Numero de Referéncia: DX762H1JLYVC

Podeu validar i obtenir la versio electronica d'aquest document a http://www.manresa.cat/validar

Ajuntament dan de Manresa
: <+

Servei de Contractacio, Patrimoni i Inversions

Unitat de Contractacio

ACTA DE LA MESA DE ’CONTRACTACIO‘ DE L'OBRA PROJECTE D’OBRES
COMPLEMENTARIES | REFOS D’OBRES BASIQUES D’URBANITZACIO DEL PLA
PARCIAL PLANA DEL PONT NOU.

En data 1 de desembre de 2023, a partir de les 13:10 hores, es reuneixen els membres de la
Mesa de contractacié de l'obra Projecte d’obres complementaries i refés d’obres basiques
d’urbanitzacio del pla parcial Plana del Pont Nou.

La sessio es porta a terme mitjangant 'aplicacié Google Meet. S’ha donat publicitat de la
convocatoria al perfil del contractant de I’Ajuntament de Manresa.

Integren la Mesa de contractacio:

m President:

Pere Massegu Bruguera, regidor delegat d’Hisenda.

m Secretaria: Lourdes Castells Castany, cap de Seccié de Contractacié, Patrimoni i

m \/ocals:

Programa d’Inversions.

Carles Garcia Estany, regidor delegat d’Urbanisme i Mobilitat.

Rosa Goma Batriu, cap de Seccié de Secretaria General i Serveis
Juridics, en substitucié del secretari general.

Zulema Pascual Anitua, cap de Seccioé de Fiscalitzacié i Control, en
substitucio de la interventora municipal.

David Closes Nufez, cap del Servei de Projectes Urbans i
Infraestructures Territorials.

Anna Soler Gudayol, economista del Servei de Contractacié, en
substitucio del cap del Servei.

D’acord amb la convocatoria de la mesa, els assumptes a tractar es detallen a continuacio:

1.

Ratificacié de la qualificacio de la documentacié inclosa en el sobre nim. 1
(documentacié administrativa).
A la vista de la diligéncia del dia 7 de juliol de 2023, la mesa acorda ratificar la
qualificacié del sobre numero 1, sense perjudici de I'acreditacio de les circumstancies
declarades en el sobre numero 1.

Exposicié de I'informe técnic de valoracié de la documentacié presentada en
relacio al sobre numero 2.

Per tal de conéixer la puntuacié del sobre nimero 2 de les ofertes presentades,
relatiu al criteri avaluable segons un judici de valor, el cap del Servei de Projectes
Urbans i Infraestructures Territorials, exposa el contingut del seu informe, de data 27
de novembre de 2023, que s’adjunta a aquesta acta com annex.
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D’acord amb el criteri avaluable segons un judici de valor previst en el plec de
clausules administratives, es proposa la valoracié segient de les ofertes
presentades:

connexio

minimitzacié ambla diagrames reduccié

afectacions C-25 planificacié termini  total
CALAF-HERCAL 14 3’8 14 4| 358
ROGASA 10 32 10 2’1 25’3
GRUPMAS-VILA VILA 14 3’8 12 27| 32’5
VILOR-MARTIN HOLGADO 5 30 12 27| 227
ICMAN-COPISA 4 20 5 2’1 13’1
ROMA-VOLTES 7 30 12 37| 257
ROMERO POLO-COTS | 9 36 12 32| 27’8
CLARET
LEVANTINA 5 26 8 32| 188

3. Aprovacié de la valoracié que s’atribueix a cada oferta presentada i la

puntuacié obtinguda pels licitadors en relacié amb el sobre nimero 2.

La mesa acorda aprovar la puntuacié que s’atribueix a les ofertes presentades en
relacié amb el criteri ponderable en funcié d’'un judici de valor, d’acord amb l'informe
del cap del Servei de Projectes Urbans i Infraestructures Territorials, de data 27 de
novembre de 2023.

Tenint en compte que les ofertes nimeros 5 (Ingenieria Constructora Manresana, SL
(B58407081) i Copisa Constructora Pirenaica, SA (A-08.436.107), que han
concorregut en unié temporal d’empreses) i 8 (Levantina, Ingenieria y Construccion,
SL (B-97.016.125)) no han assolit el 50% de puntuaci6 respecte el sobre numero 2
(20 punts), i de conformitat amb la clausula 25a del plec de clausules administratives,
la mesa proposa declarar-les inacceptables i no obrir el sobre numero 3 d’aquestes
proposicions.

Exposicié publica de la puntuacié obtinguda pels licitadors respecte el sobre
numero 2.

Tenint en compte que concorre public a la sessio de la Mesa de Contractacio, es fa
publica la puntuacié aprovada respecte I'element a valorar segons un judici de valor.

Obertura del sobre numero 3 de cada proposicié presentada mitjangant la
Plataforma Vortal.

A continuacié, mitjangant la plataforma Vortal, es porta a terme I'obertura del sobre
numero 3 de les proposicions presentades i acceptades. Es reprodueix a continuacié
el contingut de I'oferta:
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= Proposicié numero 1, presentada per Constructora de Calaf, SAU (A-08.153.900) i
Hercal Diggers, SL (B64143639), que han concorregut en unié temporal d’empreses.

Relacionado con/la referencia Nombre del Documento Documento confidencial (D Delalle de firma

Oferta/ PT1_OTLCNTNR_S87605258_PTI_RPL_445 X No [Z Firmado por MAGAN CAEIRD OSVALDD

Sobre 3 4338 pdf - 53193827W a 03/07/202313:23 enora
d'estiu del Centre d'Europa con AC FNMT
Usuarios

Pregunta/ annex |l oferta economica_FDO.pdf X No [ Firmado por MAGAN CAEIRD OSVALDO

Proposta d'ampliacié del termini de garantia - B3193827W 2 03/07/2023 10:22 en ora

de l'obra, respecte del minim previst a la d'estiu del Centre d'Europa con AC FNMT

clausula 79a del plec. Lampliacio prevista Usuarios

s'haura d'expressar en anys complets [ Firmado por 46961321J MIGUEL ANGEL
PEREZ PENALVA (R: B64143639) 2
03/07/2023 10:31 en ora d'estiu del Cantre
d'Europa con UANAT ACA CAT 2016
[Z Firmado por MAGAN CAEIRO OSYALDD
- 53193827W a 03/07/2023 1323 enora
d'estiu del Centre d'Europa con AC FNMT
Usuarios

= Proposicié numero 2, presentada per Rogasa Construcciones y Contratas, SAU (A-
58.425.760).

Relacionado con/la referencia Nombre del Documento Documento confidencial (T Detalle de firma

Ofertas PT1_OTLCNTNR_S87605258_PT1_RPL_448 X No (& Firmado por 466934350 ALBERTO

Sobre 3 7295 pdf MARIN (A: ASB425760) a 04/07/2023 7:30
enora d'estiu del Centre d'Europa con AC
CAMERFIRMA FOR NATURAL PERSONS -
2016

Pregunta/ annex |1l _oferta econ_sg pdf X No [ Firmado por 466994951 ALBERTO

Proposta d'ampliacié del termini de garantia MARIN (A: AS8425760) a D4/07/2023 7:25

Podeu validar i obtenir la versio electronica d'aquest document a http://www.manresa.cat/validar

de l'obra, respecte del minim pravist a la
clausula 79a del plec. Lampliacid prevista
s'haura d'expressar en anys complets

en ora d'estiu del Centre d'Europa con AC
CAMERFIRMA FOR NATURAL PERSONS -
2016

2 Firmado por 466934951 ALBERTOD
MARIN (A: AS8425760) a 04/07/2023 7:31
en ora d'estiu del Centre d'Europa con AC
CAMERFIRMA FOR NATURAL PERSDNS -
2016

Proposicié numero 3, presentada per Grupmas Constructors, SLU (B59859025) i
Excavacions Vila Vila, SA (A-59.105.486), que han concorregut en unidé temporal

d’empreses.

Relacionado con/la referencia

Oferta/
Sobre 3

Pregunta/

Proposta d'ampliacié del termini de garantia
de l'obra, respecte del minim previst a la
clausula 79a del plec. Lampliacié prevista
s'haura d'expressar en anys complets

Mombre del Documento Documento confidencial (&)

PT1_OTLCNTNR_S87605256_PT1_RPL_444 X No
4967 pdf

proposta economica_signat pdf X No

Detalle de firma

[ Firmado por 39335347 JORDI MAS (R:
B5985%025) a 04/07/2023 7.30 en ora
d'estiu del Centre d'Europa con AC
Representacion

[Z Firmado por 333737421 FERRAN VILA
(R: A59105486) a 03/07/2023 14:59 enora
d'estiu del Cantre d'Europa con AC
Represaentacion

[ Firmado por 33335%47.) JORDI MAS (R:
B5385%025) a 08/07/2023 1540 en ora
d'estiu del Centre d'Europa con AC
Representacion
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= Proposici6 numero 4, presentada per Contratas Vilor, SL (B97400626) i Martin
Holgado Obra Civil, SLU (B-37.437.381), que han concorregut en unié temporal
d’empreses.

Relacionado con/la referencia Mombre del Documento Documento confidencial () Detalle de firma

Oferta/ PT1_OTLCNTNR_S87605258_PT1_RPL_ 444 X No [Z Firmado por 243490280 LUIS MIGUEL

Sobre § 4577 pdf ALONSO (R: BY7400626) 2 04/07/2023 8:54
enofa d'estiu del Centre d'Europa con AC
Representacion

Pregunta/ 03.1_DFERTA pdf X Mo [Z Firmado por 102052930 WALDO TITOS

Proposta d'ampliacié del termini de garantia
de l'obra, respecte del minim previstala

(R: BI7437381) & 04/07/2023 6:51 enora
d'estiu del Centre d'Evropa con AC

cla 9a del plec. Lampliaci Representacion
s'haura d'expressar en anys complets [ Firmado por 243490280 LUIS MIGUEL

ALONSO (R: B37400626) a 04/07/2023 651
enora d'estiu del Centre d'Europa con AC
Representacion

[Z Firmado por 243490280 LUIS MIGUEL
ALONSO (R: B37400626) a 04/07/2023 8:54
enora d'estiu del Centre d'Europa con AC
Representacion

= Proposici6 numero 6, presentada per Roma Infraestructures i Serveis, SAU
(A25012386) i Voltes Connecta, SLU (B-25.583.881), que han concorregut en unié
temporal d’empreses.

Nombre del Documento Detalle de firma

Relacionado con/la referencia Documento confidencial (3)

Oferta/ PT1_OTLCNTNR 587605268 PT1_RPLLA4S X No [ Firmado por 437112831 FRANCISCO

Sobre 3 3006.pdf JOSE RUIZ CORTES (R: A25012386) a
04/07/2023 918 en ora d'estiu del Centre:
d'Europa con LANATACA CA1 2016

Prequnta/ 12 PROPOSTA_GARANTIA_UTE ROMA X No [ Firmado por 43711289 FRANCISCO

Proposta d'ampliackd del termini de garantia  VOLTES CONNECTA_RSG_VCSG.pdf
de lobra, respecte del minim previstala
clausula 79a del plec. Lampliacié prevista

JOSE RUIZ CORTES (R: A25012386) a
01/07/2023 19:24 en ofa d'estiv del Cantre
d'Europa con LANATACA CA1 2016

[ Firmado por 467262352 CRISTINA
LOPEZ (R: B25583881)  03/07/2023 757
en ofa d'estiu del Centre d'Europa con AC
CAMERFIRMA FOR NATURAL PERSONS -
M6

s'haura d'expressar en anys complets

= Proposici6 numero 7, presentada per José Antonio Romero Polo, SAU (A-
25.036.880) i Cots i Claret, SL (B08136905), que han concorregut en uni6 temporal
d’empreses.

Relacionado con/la referencia Nombre del Documento Documento confidencial (1) Detalle de firma

Oferta/ PT1_OTLCNTHNR_S87605258_PT1_RPL_ 445 X No [& Firmade por 43720526X IVAN NUNEZ

Sobre 3 7191 pdf (R: A25036880) a 04/07/2023 10:56 enora
d'estiu del Centre d'Europa con AC
Representacion

Fregunta/ ANNEX 3 - MODEL DE PROPOSICIO ® No [Z¢ Firmade por 43720526X IVAN NUNEZ

Podeu validar i obtenir la versio electronica d'aquest document a http://www.manresa.cat/validar

Proposta d'ampliacid del termini de garantia ECONDMICA pdi

de l'obra, respecta del minim previst ala
clausula 793 del plec. Lampliacid prevista
5'haura d'expressar en anys complets

(R: A25036880) 2 04/07/2023 1017 enora
d'estiu del Centre d'Europa con AC
Representacién

B Firmado por 39362171V ALBERT COTS
(R: BOB136305) 2 0:4/07/2023 10:20 enora
d'estiu del Centre d'Europa con AC
Representacién

[Z¢ Firmade por 43720526X IVAN NUNEZ
(R A25036880) a 04/07/2023 10:86 anora
d'estiu del Centre d'Europa con AC
Representacién
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El contingut de les proposicions econdmiques i técniques formulades per les entitats
mercantils licitadores acceptades son les seglents:

- Oferta, IVA no Garantia
Licitador . L
inclos addicional

Constructora de Calaf, SAU i Hercal Diggers, SL 13.999.412,84 € 4 anys
Rogasa Construcciones y Contratas, SAU 13.345.149,67 € 4 anys
Grupmas Constructors, SLU i Excavacions Vila Vila,
on” . | Excavacions viia Vi 13.214.159,12 € 4 anys
Contratas Vilor, SL i Martin Holgado Obra Civil, SLU 14.816.620,00 € 2 anys
Roma Infraestructures i Serveis, SAU i Voltes 13.891.053.50 € 4
Connecta, SLU ’ ) ’ anys
José Antonio Romero Polo, SAU i Cots i Claret, SL 14.920.217,23 € 4 anys

6. Aprovacio, si escau, de la valoracié de les ofertes en relaci6 amb el sobre
numero 3, de la puntuacio final i de la proposta d’adjudicacioé del contracte,
condicionada a la inexisténcia de possibles valors anormals o
desproporcionats o altres elements que requereixin d’un estudi del contingut o
d’aclariments de les empreses licitadores.

Tenint en compte que en el moment d’obertura del sobre 3 no es detecten possibles
valors anormals o desproporcionats o altres qlestions que requereixin d’'un estudi del
contingut o d’aclariments de les empreses licitadores, la mesa aprova la puntuacié
obtinguda que es detalla a continuacio:

.. Oferta Ampliacio Total sobre
Licitador L. .
economica € garantia 3
laf AU i H I
anstructora de Calaf, SAU i erca 3776 2,00 39,76
Diggers, SL
Rogasa Construcciones y Contratas, SAU 39,61 2,00 41,61
Grupmas Constructors, SLU i Excavacions
Vila Vila, SA 40,00 2,00 42,00
tratas Vil L i Martin Hol
C.or.1 ratas Vilor, SL i Martin Holgado Obra 35,67 1,00 36,67
Civil, SLU
Roma Infraestructures i Serveis, SAU i
Voltes Connecta, SLU 38,05 2,00 40,05
José Antonio Romero Polo, SAU i Cots i
35,43 2,00 37,43

Claret, SL
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Aixi doncs, la classificacio final de les ofertes acceptades és la seglent:

Licitador Sobre 2 Sobre 3 Total
1 | Constructora de Calaf, SAU i Hercal Diggers, SL 35,80 39,76 75,56

2 | Grupmas Constructors, SLU i Excavacions Vila Vila, SA 32,50 42,00 74,50

3 | Rogasa Construcciones y Contratas, SAU 25,30 41,61 66,91

Roma Infraestructures i Serveis, SAU i Voltes Connecta,
25,70 40,05 65,75

SLU
5 | José Antonio Romero Polo, SAU i Cots i Claret, SL 27,80 37,43 65,23
6 | Contratas Vilor, SL i Martin Holgado Obra Civil, SLU 22,70 36,67 59,37

Per tant, un cop aprovada la puntuacié final obtinguda pels licitadors acceptats que han
participat en el procediment, que es detalla en el quadre anterior, la Mesa de Contractacio
proposa a l'dorgan de contractacié I'adjudicacié del contracte de l'obra Projecte d’obres
complementaries i refés d’obres basiques d’urbanitzacioé del pla parcial Plana del Pont Nou, a
favor de la proposicié presentada per la unié temporal d’empresaris integrada per les entitats
mercantils Constructora de Calaf, SAU (A-08.153.900) i Hercal Diggers, SL (B64143639), per
un import de 13.999.412,84 euros IVA no inclos.

La mesa acorda que tots els acords adoptats en aquest punt sisé quedaran condicionats a la
comprovacié posterior de la coincidéncia dels imports i terminis que s’han indicat. En cas que
hi ha hagués alguna divergéncia que modifiqués de manera substancial la valoraci6 del sobre
3 o la proposta d’adjudicacid, la Mesa es tornaria a convocar a efectes de la seva valoracio.

El president dona per finalitzat I'acte, a les 13 hores i 30 minuts de la data indicada a
'encapgalament, i perqué consti s’estén aquesta acta, el contingut de la qual, com a
secretaria, certifico. Se’n donara publicitat mitjangant el Perfil del contractant de I'Ajuntament
de Manresa.

La secretaria de la Mesa Vist i plau
Lourdes Castells Castany El president de la Mesa
Pere Massegu Bruguera
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Servei de Projectes Urbans i Infraestructures Territorials
Espais publics

PUR 2203

INFORME

Assumpte:

Contractacié de les obres incloses al “Projecte d’obres complementaries i refés d’obres
basiques d’urbanitzacié del pla parcial Plana del Pont Nou”

Valoracié de les ofertes dels apartats avaluables segons judici de valor (sobre num. 2)
relatives als aspectes seglients:

- la idoneitat i viabilitat técniques de les actuacions i procediments proposats de minimitzacio
de les afectacions als ciutadans i al funcionament de I'activitat urbana (fins a 16 punts)

- la idoneitat i viabilitat tecniques de les propostes per garantir en tot moment la connexié del
transit rodat entre la rotonda de la C-25 i la xarxa de carrers de la ciutat (fins a 4 punts)

- coherencia i viabilitat tecnica dels diagrames de planificacié de I'obra aportats (fins a 16
punts)

-reduccio del termini d’execucié de les obres (fins a 4 punts). Rebran puntuacié en aquest
apartat totes aquelles ofertes en que el pla d’execucié aportat (amb el corresponent diagrama
de planificacié de les obres) sigui valorat com a viable. L’'oferta amb la reduccié de termini
meés alta rebra 4 punts; la resta de propostes seran puntuades proporcionalment de forma
lineal. La reduccié de termini s’haura d’expressar en mesos o fraccions de mes. Les
reduccions de termini que es considerin inviables, atenent a la valoracio del pla d’execucio
aportat, no es tindran en compte i no rebran puntuacié en aquest apartat.

Proposta:

En relacié a les propostes de minimitzacié de les afectacions de I'obra als ciutadans i
al funcionament de P’activitat urbana s’han analitzat les diferents ofertes valorant-ne,
primerament, I'’exhaustivitat de I'analisi de la realitat de I’entorn (detecci6é de
dinamiques urbanes existents i de les possibles afectacions que I’actuacié pot
comportar); segonament, en cadascuna de les ofertes, s’ha valorat I’exhaustivitat, la
coheréncia i el grau de concrecié de les mesures de minimitzacié que es plantegen per
a les diferents afectacions possibles tot analitzant-ne, en cada cas, el grau de viabilitat
i idoneitat.

Tenint en compte aquests aspectes, s’han analitzat i valorat les proposicions
presentades al sobre nim. 2 de la manera segiient:
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Proposicié numero 1. Oferta presentada per la UTE CONSTRUCTORA DE CALAF SAU / HERCAL
DIGGERS SL.

La proposta aporta una analisi forga exhaustiva de la realitat, de les dinamiques existents i de les
possibles afectacions a I'entorn de I'actuacio.

En consonancia amb aquest fet, la proposta déna resposta a gairebé totes les afectacions principals que
poden produir les obres a I'activitat urbana del seu entorn. Les propostes aportades, en tots els casos,
sén plenament idonies i viables. En aquest sentit, el conjunt de propostes plantejades en relacio a les
afectacions al transit rodat sén coherents i molt exhaustives. Cal destacar les propostes d’execucio d’un
vial provisional resseguint el ferrocarril i I'execucio, en primera fase, de la prolongacié completa del carrer
Torroella fins a entroncar amb el cami de Rajadell a I'oest del pla parcial. Les propostes plantejades per a
la minimitzacié de les afectacions als itineraris de vianants sén també coherents i exhaustives tot i que,
en alguns casos, les propostes no s’expliciten amb prou claredat..

Valorada l'oferta en detall a partir de les actuacions i procediments de minimitzacié que aporta, se
n’extreuen les conclusions segiients per a cadascuna de les diferents possibles afectacions a I'activitat
urbana:

1. Connexié rodada entre I'enllag de la C-25 i la trama urbana.

Solucié mitjangant I'execucié, en primera fase, del primer tram de l'avinguda i d’'un tram del carrer
Torroella. Presenta analisi detallada (solucions per interferéncies de serveis afectats).

2. Carrer al sud del cementiri (execucié col-lector).

Accés rodat: execucioé en dos trams per assegurar I'accés rodat a les dues instal-lacions esportives.
Accés a peu: no s’esmenta especificament.

Afectacio carretera de Sant Joan: execucioé en dues meitats de calgada i pas alternatiu.

3. Accés als camins de Rajadell i de Castellfollit.

Accés rodat: mitjangant I'execucio en primera fase del tram més a l'oest de la prolongacio del carrer
Torroella.

Accés a peu: mitjangant I'execucié en primera fase del tram més a l'oest de la prolongacié del carrer
Torroella.

4. Accés als equipaments esportius del Congost.

Accés a peu: no s’esmenta especificament

Accés a l'aparcament central: mitjangant vial provisional resseguint el ferrocarril fins a enllagar amb
I'aparcament (en la fase d’afectacio del carrer al sud del cementiri).

5. Gestio de I'accés rodat en esdeveniments d’afluencia massiva al Congost.

Queda resolt mitjangant vial provisional resseguint el ferrocarril fins a enllagar amb I'aparcament (en la
fase d’afectacié del carrer al sud del cementiri).

6. Carrer de Lemmerz (estesa de serveis i eixamplament de vorera).

Transit rodat: execucié sense afectacions als dos sentits de circulacié redistribuint I'espai de calgada.
Itineraris a peu: concentrats a la vorera oposada a I'actuacio.

Accés a les industries: minimitzacié temporal minima i disposicié de planxes d’accés.

Transport public: ubicacié parada en disminucié de I'espai d’obra amb accés amb gual des de vorera
oposada.

[Valoracio: 14 punts sobre 16]

Proposicio numero 2. Oferta presentada per I'entitat mercanti ROGASA CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS SAU

La proposta aporta una analisi bastant exhaustiva de la realitat, de les dinamiques existents i de les
possibles afectacions a I'entorn de I'actuacio.

En consonancia amb aquesta analisi, la proposta déna resposta a bona part de les afectacions principals
que poden produir les obres a 'activitat urbana del seu entorn. Les propostes aportades, en els casos en
que se n'aporten, son idonies i viables. En aquest sentit, el conjunt de propostes plantejades en relacié a
les afectacions al transit rodat sén coherents i forga exhaustives. Les propostes plantejades per a la
minimitzacié de les afectacions als itineraris de vianants sén forga exhaustives tot i que, en alguns casos,
les propostes plantejades presenten alguna contradiccid entre elles la qual cosa fa deduir que queda
algun itinerari per resoldre en alguna fase.

Valorada l'oferta en detall a partir de les actuacions i procediments de minimitzacié que aporta, se
n’extreuen les conclusions seglients per a cadascuna de les diferents possibles afectacions a I'activitat
urbana:

1. Connexié rodada entre I'enllag de la C-25 i la trama urbana.

Solucié mitjangant I'execucio, en primera fase d’obres, del primer tram de I'avinguda i d’'un tram del carrer
Torroella. La solucié no analitza en detall la proposta a excepcié de la coordinacié de serveis a
I'entroncament amb el carrer de Lemmerz.

2. Carrer al sud del cementiri (execucié col-lector).
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Accés rodat: execucio en dos trams per assegurar I'accés rodat a les dues instal-lacions esportives.
Accés a peu: no queda clarament explicitat. Es dedueix que, en tot moment, es deu proposar fer
compatible el pas de vianants amb I'execucié del col-lector (sembla dificil, perd, de garantir-hi la seguretat
al tram més estret).

Afectacio carretera de Sant Joan: execucié en dues meitats de cal¢ada i pas alternatiu regulat.

3. Accés als camins de Rajadell i de Castellfollit.

Accés rodat: mitjancant el manteniment de I'enlla¢ actual de la C-25, en una primera fase, i en una
segona a través de I'execucio del tram més a I'oest de la prolongacioé del carrer Torroella.

Accés a peu: la proposta planteja el manteniment dels itineraris a peu existents fins a I'execucié de la
prolongacié del carrer Torroella per utilitzar-lo com a substitut de l'itinerari del cami de Rajadell; hi ha,
perd, una fase de la proposta en la qual no es planteja cap solucid per als vianants (quan el transit rodat
cap als camins de Castellfollit i Rajadell es fa passar per I'enllag de la C-25).

4. Accés als equipaments esportius del Congost.

Accés a peu: no es plantegen propostes especifiques tot i que s’esmenta genéricament que s’ajustaran
calendaris d’execucié per no coincidir amb esdeveniments massius.

Accés a I'aparcament central: no es plantegen propostes especifiques tot i que s’esmenta genéricament
que s’ajustaran calendaris d’execucié per no coincidir amb esdeveniments massius.

5. Gestio de I'accés rodat en esdeveniments d’afluéncia massiva al Congost.

No es plantegen propostes especifiques per a la fase d’afectacio del carrer al sud del cementiri. Només
es fa esment de forma genérica que s’ajustaran calendaris d’execucid per no coincidir amb
esdeveniments massius (en la fase d’afectacié del carrer al sud del cementiri).

6. Carrer de Lemmerz (estesa de serveis i eixamplament de vorera).

Transit rodat: execucié sense afectacions als dos sentits de circulacié redistribuint I'espai de calgada.
Itineraris a peu: concentrats a la vorera oposada a I'actuacio.

Accés a les industries: passos de vianants provisionals des de la vorera oposada i acord de calendari per
a les afectacions de I'accés rodat a les industries.

Transport public: s’esmenta, erroniament, que la parada de la linia de Sant Joan és fora d’Us i no cal fer
previsions per a la minimitzacio de I'afectacio.

[Valoracio: 10 punts sobre 16]

Proposici6 numero 3. Oferta presentada per la UTE GRUPMAS CONSTRUCTORS SLU /
EXCAVACIONS VILA VILA SA

La proposta aporta una analisi molt exhaustiva de la realitat, de les dinamiques existents i de les
possibles afectacions a I'entorn de I'actuacioé.

En consonancia amb aquest fet, la proposta déna resposta a gairebé totes les afectacions principals que
poden produir les obres a I'activitat urbana del seu entorn. Les propostes aportades, en tots els casos,
sén plenament idonies i viables. En aquest sentit, el conjunt de propostes plantejades en relacio a les
afectacions al transit rodat son coherents i molt exhaustives. Cal destacar les propostes d’execucié d'un
vial provisional resseguint el ferrocarril i I'execucio, en primera fase, de la prolongacié completa del carrer
Torroella fins a entroncar amb el cami de Rajadell a I'oest del pla parcial. Les propostes plantejades per a
la minimitzacié de les afectacions als itineraris de vianants s6n també coherents i forca exhaustives.

Valorada l'oferta en detall a partir de les actuacions i procediments de minimitzacié que aporta, se
n’extreuen les conclusions seglients per a cadascuna de les diferents possibles afectacions a I'activitat
urbana:

1. Connexié rodada entre I'enllag de la C-25 i la trama urbana.

Solucié mitjangant I'execucié en primera fase del primer tram de l'avinguda i d’'un tram del carrer
Torroella. Presenta algun element detallat (solucié de semaforitzacié provisional a la cruilla dels carrers
Torroella i Lemmerz).

2. Carrer al sud del cementiri (execucio col-lector).

Accés rodat: es proposa situar I'execucié durant els mesos de juliol i agost (quan hi ha menys activitat
esportiva). L'accés rodat a I'estadi d’atletisme es proposa fer-lo per la porta de la cantonada amb la
carretera de Sant Joan.

Accés a peu: es proposen diferents itineraris d’accés a peu alternatius als equipaments del Congost.
Afectacio carretera de Sant Joan: execucié en dues meitats de calgada i pas alternatiu.

3. Accés als camins de Rajadell i de Castellfollit.

Accés rodat: mitjangant I'execucié en primera fase del tram més a l'oest de la prolongacié del carrer
Torroella.

Accés a peu: mitjangant I'execucioé en primera fase del tram més a l'oest de la prolongacié del carrer
Torroella i del muret de peu de talus del ferrocarril per permetre, en segona fase, dos itineraris de
vianants d’accés als camins.

4. Accés als equipaments esportius del Congost.

Accés a peu: es proposen diversos itineraris per resoldre 'accés ena cadascuna de les fases.
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Accés a l'aparcament central: mitjangant vial provisional resseguint el ferrocarril fins a enllacar amb
I'aparcament (en la fase d’afectacio del carrer al sud del cementiri).

5. Gestio de I'accés rodat en esdeveniments d’afluencia massiva al Congost.

Queda resolt mitjangant vial provisional resseguint el ferrocarril fins a enllagar amb I'aparcament (en la
fase d’afectacié del carrer al sud del cementiri).

6. Carrer de Lemmerz (estesa de serveis i eixamplament de vorera).

Transit rodat: es dedueix que es proposa executar I'eixamplament de vorera i els serveis sense alterar el
doble sentit de circulacié.

Itineraris a peu: no s’explicita cap proposta

Accés a les industries: minimitzacié temporal minima i disposicié planxes d’accés.

Transport public: genéricament s’estableix que es mantindra en tot moment I'operativitat del transport
public.

[Valoracio: 14 punts sobre 16]

Proposicié nimero 4. Oferta presentada per la UTE CONTRATAS VILOR SL / MARTIN HOLGADO
OBRA CIVIL SLU

La proposta aporta una certa analisi de la realitat i d’alguna de les possibles afectacions a I'entorn de
I'actuacio.

En consonancia amb aquesta analisi, la proposta dona resposta a poques de les afectacions principals
que poden produir les obres a I'activitat urbana del seu entorn. Les propostes aportades, en els casos en
que se n'aporten, son en general poc detallades. En aquest sentit, s’aporta alguna proposta de
minimitzacio de les afectacions als itineraris rodats sense plantejar, perd, cap proposta per a moltes de
les altres que es poden produir. Aixi mateix, la proposta no aporta solucions que afrontin les diferents
d’afectacions als itineraris a peu durant les obres.

Valorada l'oferta en detall a partir de les actuacions i procediments de minimitzacié que aporta, se
n’extreuen les conclusions segiients per a cadascuna de les diferents possibles afectacions a I'activitat
urbana:

1. Connexié rodada entre I'enllag de la C-25 i la trama urbana.

Solucié mitjangant I'execucio, en primera fase d’obres, del primer tram de I'avinguda i d’'un tram del carrer
Torroella. La solucié no analitza en detall la proposta més enlla d’establir, també, en quin moment es
desmuntara I'enllag entre el cami de Rajadell i la rotonda de la C-25.

2. Carrer al sud del cementiri (execucié col-lector).

Accés rodat: no se n’aporta proposta.

Accés a peu: no se n’aporta proposta.

Afectacio carretera de Sant Joan: no s’aporta cap proposta.

3. Accés als camins de Rajadell i de Castellfollit.

Accés rodat: mitjangant el manteniment de I'enllag actual de la C-25, en una primera fase, i en una
segona a través de I'execucié del tram més a 'oest de la prolongacié del carrer Torroella.

Accés a peu: no s’aporta cap proposta.

4.  Accés als equipaments esportius del Congost.

Accés a peu: no se n'aporta proposta.

Accés a I'aparcament central: no se n’aporta proposta.

5. Gestio de l'accés rodat en esdeveniments d’afluéncia massiva al Congost.

No s’analitza la problematica ni s’hi aporta cap tipus de solucié6. Només s’aporta algun criteri genéric
sobre la problematica en relacio, perod, a unes obres no previstes en el projecte en licitacio.

6. Carrer de Lemmerz (estesa de serveis i eixamplament de vorera).

Transit rodat: es dedueix que es proposa executar I'eixamplament de vorera i els serveis sense alterar el
doble sentit de circulacio.

Itineraris a peu: no s’explicita cap proposta.

Accés a les industries: afectacio per trams dels accessos per no interrompre’ls.

Transport public: I'execucié de la vorera i els serveis del carrer es proposa que s’executin per trams de 40
0 50 metres; aixi és possible encabir, en un extrem o l'altre del tram d’actuacié, la parada d’autobus.
[Valoracio: 5 punts sobre 16]

Proposicié nimero 5. Oferta presentada per la UTE INGENIERIA CONSTRUCTORA MANRESA SL /
COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA SA

La proposta aporta només un recull fotografic com a analisi de la realitat de I'entorn de 'actuaci6.

En aquesta linia, la proposta practicament no doéna resposta a cap de les afectacions principals que
poden produir les obres a I'activitat urbana de I'entorn. En aquest sentit, només s’aporten propostes de
minimitzacié relacionades amb la connexié de la C-25 amb la xarxa viaria de la ciutat. Aixi mateix, la
proposta no aporta solucions que afrontin les diferents d’afectacions als itineraris a peu durant les obres.
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Valorada l'oferta en detall a partir de les actuacions i procediments de minimitzacié que aporta, se
n’extreuen les conclusions seglients per a cadascuna de les diferents possibles afectacions a I'activitat
urbana:

1. Connexio rodada entre I'enllag de la C-25 i la trama urbana.

Solucié mitjangant I'execucié, en primera fase d’obres, del conjunt de carrers situats al nord del carrer
Torroella (Torroella inclds). La proposta és forga genérica sense entrar en massa detall més enlla de
plantejar que la rotonda prevista a I'enlla¢ del cami de Rajadell es fara en dues meitats.

2. Carrer al sud del cementiri (execucié col-lector).

Accés rodat: no se n’aporta cap informacio.

Accés a peu: no se n'aporta cap informacio.

Afectacio carretera de Sant Joan: no se n’aporta cap informacio6.

3. Accés als camins de Rajadell i de Castellfollit.

Accés rodat: mitjangant el manteniment de I'enllag actual de la C-25, en una primera fase, i en una
segona a través de I'execucio de la prolongacio del carrer Torroella.

Accés a peu: no s’aporta cap proposta.

4. Accés als equipaments esportius del Congost.

Accés a peu: no se n'aporta cap informacio.

Accés a I'aparcament central: no se n’aporta cap informacié

5. Gesti6 de I'accés rodat en esdeveniments d’afluéncia massiva al Congost.

No s’analitza la problematica ni s’hi aporta cap tipus de solucié.

6. Carrer de Lemmerz (estesa de serveis i eixamplament de vorera).

Transit rodat: es dedueix que es proposa executar I'eixamplament de vorera i els serveis sense alterar el
doble sentit de circulacié.

Itineraris a peu: no s’explicita cap proposta.

Accés a les industries: només s’esmenta que es tindra en compte.

Transport public: I'execucié de la vorera i els serveis del carrer es proposa que s’executin per trams per
poder encabir, en un extrem o l'altre del tram d’actuacié, la parada d’autobus.

[Valoracio: 4 punts sobre 16]

Proposicié nimero 6. Oferta presentada per la UTE ROMA INFRAESTRUCTURES | SERVEIS SAU /
VOLTES CONNECTA SLU

La proposta aporta una certa analisi de la realitat i de diverses de les possibles afectacions a I'entorn de
I'actuacio.

La proposta doéna resposta a poques de les afectacions principals que poden produir les obres a
I'activitat urbana de I'entorn. En aquest sentit, només s’aporten propostes de minimitzacié relacionades
amb la connexié de la C-25 amb la xarxa viaria de la ciutat i amb la fase d’execucié del collector al sud
del cementiri. Aixi mateix, la proposta no aporta practicament cap solucié que afronti les diferents
d’afectacions als itineraris a peu durant les obres.

Valorada l'oferta en detall a partir de les actuacions i procediments de minimitzacié que aporta, se
n’extreuen les conclusions seglents per a cadascuna de les diferents possibles afectacions a I'activitat
urbana:

1. Connexié rodada entre I'enllag de la C-25 i la trama urbana.

Solucié mitjangant I'execucio, en primera fase d’obres, del primer tram de I'avinguda i d’'un tram del carrer
Torroella. La solucié no analitza en detall la proposta més enlla d’establir, també, en quin moment es
desmuntara I'enllag entre el cami de Rajadell i la rotonda de la C-25.

2. Carrer al sud del cementiri (execucio col-lector).

Accés rodat: execucid en diversos trams per assegurar I'accés rodat a les dues instal-lacions esportives.
Accés a peu: no queda clarament explicitat. Es dedueix que, en tot moment, es proposa fer compatible el
pas de vianants amb I'execucio del col-lector (sembla dificil, perd, de garantir-hi la seguretat al tram més
estret).

Afectacio carretera de Sant Joan: execucié en dues meitats de calgada i pas alternatiu regulat.

3. Accés als camins de Rajadell i de Castellfollit.

Accés rodat: mitjangant el manteniment de I'enllag actual de la C-25, en una primera fase, i en una
segona a través de I'execucio de la prolongacio del carrer Torroella.

Accés a peu: no s’aporta cap proposta.

4.  Accés als equipaments esportius del Congost.

Accés a peu: no se n'aporta cap informacié especifica.

Accés a l'aparcament central: no se n'aporta cap informacié concreta que minimitzi les diferents
afectacions.

5. Gestio de I'accés rodat en esdeveniments d’afluencia massiva al Congost.

No s’analitza la problematica ni s’hi aporta cap tipus de solucié.

6. Carrer de Lemmerz (estesa de serveis i eixamplament de vorera).
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Transit rodat: es proposa executar I'eixamplament de vorera i els serveis sense alterar el doble sentit de
circulacio.

Itineraris a peu: es proposa traslladar-lo a la vorera oposada

Accés a les industries: només s’esmenta que I'execucio per trams permetra no tallar accessos.

Transport public: es planteja que no caldra desplagar la parada d’autobus, tot i que en una banda es fara
inevitable.

[Valoracio: 7 punts sobre 16]

Proposicié niimero 7. Oferta presentada per la UTE JOSE ANTONIO ROMERO POLO SAU / COTS |
CLARET SL

La proposta aporta una certa analisi de la realitat i de diverses de les possibles afectacions a I'entorn de
I'actuacio.

La proposta dona resposta a bona part de les afectacions principals que poden produir les obres a
I'activitat urbana del seu entorn. Les propostes aportades, en els casos en qué se n'aporten, sén en
general idonies i viables. En aquest sentit, el conjunt de propostes plantejades en relacié a les
afectacions al transit rodat son coherents. Entre elles cal destacar I'execucid, en primera fase, de la
prolongacié completa del carrer Torroella fins a entroncar amb el cami de Rajadell a I'oest del pla parcial.
A algunes de les afectacions del transit rodat, perd, no s’hi plantegen mesures de minimitzacio.

En relacio a les afectacions dels itineraris de vianants, cal concloure que es resolen en bona part tot i
que, en alguns casos, les propostes plantejades presenten alguna contradiccié entre elles la qual cosa fa
deduir que queda algun itinerari per resoldre en alguna fase.

Valorada l'oferta en detall a partir de les actuacions i procediments de minimitzacié que aporta, se
n’extreuen les conclusions segiients per a cadascuna de les diferents possibles afectacions a I'activitat
urbana:

1. Connexié rodada entre I'enllag de la C-25 i la trama urbana.

Solucié mitjangant I'execucid, en primera fase d’obres, del primer tram de I'avinguda i de la prolongacio
del carrer Torroella fins a la rotonda d’enllag amb el cami de Rajadell. La solucié no analitza en detall la
proposta a excepci6 dels desviaments provisionals proposats per assegurar la continuitat de les aigles
pluvials.

2. Carrer al sud del cementiri (execucié col-lector).

Accés rodat: execucio en diversos trams per assegurar I'accés rodat a les dues instal-lacions esportives i
a l'aparcament.

Accés a peu: no queda clarament explicitat. Es dedueix que es fara, en funcié de les fases, per cada
extrem del tram en obres.

Afectacio carretera de Sant Joan: execucié en dues meitats de calgada i pas alternatiu.

3. Accés als camins de Rajadell i de Castellfollit.

Accés rodat: mitjangant el manteniment del cami actual i de I'enllag existent de la C-25, en una primera
fase, i en una segona a través de I'execuci6 de la prolongacié del carrer Torroella.

Accés a peu: la proposta planteja mantenir el corriol paral-lel al ferrocarril substituint-lo progressivament
pel nou passeig previst sense arribar a tallar litinerari. La proposta no va acompanyada de més
concrecions d’execucio.

4.  Accés als equipaments esportius del Congost.

Accés a peu: no es plantegen propostes especifiques.

Accés a l'aparcament central: no es plantegen propostes especifiques que minvin les afectacions
derivades dels treballs al carrer al sud del cementiri.

5. Gestio de l'accés rodat en esdeveniments d’afluéncia massiva al Congost.

No es plantegen propostes especifiques per a la fase d’afectacié del carrer al sud del cementiri.

6. Carrer de Lemmerz (estesa de serveis i eixamplament de vorera).

Transit rodat: execucié sense afectacions als dos sentits de circulacié redistribuint I'espai de calgada.
Itineraris a peu: concentrats a la vorera oposada a I'actuacio.

Accés a les industries: passos de vianants provisionals des de la vorera oposada.

Transport public: s’esmenta que en tot moment es garantira la funcionalitat de la parada de bus
reubicant-la lleugerament quan calgui..

[Valoracio: 9 punts sobre 16]

Proposici6 numero 8. Oferta presentada per I'entitat mercantii LEVANTINA INGENIERIA Y
CONSTRUCCION SL

La proposta aporta una analisi forca escassa de la realitat de I'entorn. S’aporta informacié poc
sistematitzada de I'entorn. La determinacioé de possibles afectacions no és gens exhaustiva.

En consonancia amb aquesta analisi, la proposta practicament no déna resposta a cap de les
afectacions principals que poden produir les obres a l'activitat urbana de I'entorn. Només s’aporten
propostes de minimitzacié relacionades amb la connexié de la C-25 amb la xarxa viaria de la ciutat. Aixi
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mateix, la proposta no aporta en la majoria de casos solucions que afrontin les diferents d’afectacions als
itineraris a peu durant les obres.

Valorada l'oferta en detall a partir de les actuacions i procediments de minimitzacié que aporta, se
n’extreuen les conclusions seglients per a cadascuna de les diferents possibles afectacions a I'activitat
urbana:

1. Connexio rodada entre I'enllag de la C-25 i la trama urbana.

Solucié mitjangant I'execucio, en primera fase d’obres, del primer tram de I'avinguda i d’'un tram del carrer
Torroella. La solucié no analitza en detall la proposta.

2. Carrer al sud del cementiri (execuci6 col-lector).

Accés rodat: no se n’aporta cap informacio.

Accés a peu: no se n'aporta cap informacié.

Afectacio carretera de Sant Joan: no se n’aporta cap informacio.

3. Accés als camins de Rajadell i de Castellfollit.

Accés rodat: mitjangant el manteniment de I'enllag actual de la C-25, en una primera fase, i en una
segona s’esmenta que s’habilitaran passos provisionals per a veins.

Accés a peu: no s'aporta cap proposta. Es dedueix que, en la segona fase, quedaran inhabilitats els
itineraris a peu.

4. Accés als equipaments esportius del Congost.

Accés a peu: no se n'aporta cap informacio.

Accés a I'aparcament central: no se n’aporta cap informacio

5. Gestio de I'accés rodat en esdeveniments d’afluéncia massiva al Congost.

No s’analitza la problematica ni s’hi aporta cap tipus de solucié.

6. Carrer de Lemmerz (estesa de serveis i eixamplament de vorera).

Transit rodat: es proposa executar I'eixamplament de vorera i els serveis sense alterar el doble sentit de
circulacié reajustant espai de calgada..

Itineraris a peu: es proposa traslladar-los a la vorera oposada

Accés a les industries: afectacio dels guals en dues meitats i col-locaci6 de planxes.

Transport public: es proposa reubicar provisionalment la parada del bus.

[Valoracio: 5 punts sobre 16]

En relacio a les propostes per garantir en tot moment la connexio del transit rodat entre
la rotonda de la C-25 i la xarxa de carrers de la ciutat, s’han analitzat les diferents
ofertes valorant, primer de tot, la idoneitat i viabilitat de les propostes i, segonament,
valorant el grau de detall i concrecié6 que presenta cadascuna de les solucions
plantejades.

Tenint en compte aquests aspectes, s’han analitzat i valorat les proposicions
presentades al sobre nim. 2 de la manera segiient:

Proposicié numero 1. Oferta presentada per la UTE CONSTRUCTORA DE CALAF SAU / HERCAL

DIGGERS SL.

De I'analisi i valoracio de les propostes que es plantegen a I'oferta per garantir en tot moment la connexio

del transit, se’n desprenen les conclusions seguents:

1. Idoneitat de la solucio: es proposa una primera fase en qué s’executa un primer tram de I'avinguda
principal i la prolongacié completa del carrer Torroella mentre es manté la connexié del transit pel
cami de Rajadell. En les fases posteriors la connexio passa a fer-se pels nous vials executats a la
primera fase. La solucié plantejada és idonia.

2. Grau de detall: la proposta analitza els diferents factors que poden tenir incidencia en la solucio
proposada com la preséncia de torres eléctriques al nou tragat dels vials i com gestionar-ne les
diferents situacions que es poden donar. La proposta dona resposta, a més a més, a I'accés als
camins de Rajadell i Castellfollit en totes les fases d’obra de forma idonia.

[valoracid: 3’8 punts sobre 4]

Proposici6 numero 2. Oferta presentada per I'entitat mercanti ROGASA CONSTRUCCIONES Y

CONTRATAS SAU

De l'analisi i valoracié de les propostes que es plantegen a I'oferta per garantir en tot moment la connexio

del transit, se’n desprenen les conclusions seglients:

1. Idoneitat de la solucio: es proposa una primera fase en qué s’executa un primer tram de 'avinguda
principal i la prolongacié parcial del carrer Torroella mentre es manté la connexié del transit pel cami
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de Rajadell. En les fases posteriors la connexio passa a fer-se pels nous vials executats a la primera
fase. La solucié plantejada és idonia.

2. Grau de detall: la proposta no analitza en detall la solucié a excepcié de la coordinacié de serveis a
I'entroncament del carrer Torroella amb el carrer de Lemmerz. La proposta déna resposta, a més a
més, a I'accés als camins de Rajadell i Castellfollit mitjangant diferents solucions en diferents fases
alguna de les quals presenta algun dubte de viabilitat.

[valoracid: 3’2 punts sobre 4]

Proposici6 numero 3. Oferta presentada per la UTE GRUPMAS CONSTRUCTORS SLU /

EXCAVACIONS VILA VILA SA

De l'analisi i valoracié de les propostes que es plantegen a I'oferta per garantir en tot moment la connexio

del transit, se’n desprenen les conclusions seglients:

1. Idoneitat de la solucio: es proposa una primera fase en qué s’executa un primer tram de 'avinguda
principal i la prolongacioé completa del carrer Torroella mentre es manté la connexié del transit pel
cami de Rajadell. En les fases posteriors la connexié passa a fer-se pels nous vials executats a la
primera fase. La solucio plantejada és idonia.

2. Grau de detall: la proposta analitza en detall diferents factors que poden tenir incidéncia en la
solucié proposada com la regulacié de la cruilla dels carrers Torroella i Lemmerz per gestionar
adequadament els fluxos de transit. La proposta dona resposta, a més a més, a I'accés als camins
de Rajadell i Castellfollit en totes les fases d’obra de forma idonia.

[valoracid: 3’8 punts sobre 4]

Proposicio numero 4. Oferta presentada per la UTE CONTRATAS VILOR SL / MARTIN HOLGADO

OBRA CIVIL SLU

De l'analisi i valoracié de les propostes que es plantegen a I'oferta per garantir en tot moment la connexio

del transit, se’n desprenen les conclusions seglients:

1. Idoneitat de la solucié: es proposa una primera fase en qué s’executa un primer tram de I'avinguda
principal i la prolongacié parcial del carrer Torroella mentre es manté la connexi6 del transit pel cami
de Rajadell. En les fases posteriors la connexié passa a fer-se pels nous vials executats a la primera
fase. La soluci6 plantejada és idonia.

2. Grau de detall: la proposta no analitza en detall la solucio. La proposta, pero, dona resposta a
I'accés als camins de Rajadell i Castellfollit mitjancant diferents solucions en diferents fases..

[valoracid: 3’0 punts sobre 4]

Proposicié numero 5. Oferta presentada per la UTE INGENIERIA CONSTRUCTORA MANRESA SL /

COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA SA

De l'analisi i valoracié de les propostes que es plantegen a I'oferta per garantir en tot moment la connexié

del transit, se’n desprenen les conclusions seglients:

1. Idoneitat de la solucié: es proposa una primera fase en qué s’executen el conjunt de carrers al nord
del carrer Torroella (Torroella inclos) mentre es manté la connexié del transit pel cami de Rajadell.
En les fases posteriors la connexié passa a fer-se pels nous vials executats a la primera fase. La
solucié plantejada és forga idonia.

2. Grau de detall: la proposta no presenta gens de detall; la proposta presenta alguns punts de
viabilitat no prou clara.

[valoracid: 2’0 punts sobre 4]

Proposicié nimero 6. Oferta presentada per la UTE ROMA INFRAESTRUCTURES | SERVEIS SAU /

VOLTES CONNECTA SLU

De l'analisi i valoracié de les propostes que es plantegen a I'oferta per garantir en tot moment la connexié

del transit, se’n desprenen les conclusions seglients:

1. Idoneitat de la solucié: es proposa una primera fase en qué s’executa un primer tram de I'avinguda
principal i la prolongacié parcial del carrer Torroella mentre es manté la connexié del transit pel cami
de Rajadell. En les fases posteriors la connexié passa a fer-se pels nous vials executats a la primera
fase. La solucié plantejada és idonia.

2. Grau de detall: la proposta no analitza en detall la solucié més enlla d’analitzar possibles incidéncies
amb els trasllats eléectrics a la zona de la rotonda. La proposta també estableix en quin moment es
preveu desmuntar 'enllag entre el cami de Rajadell i la rotonda de la C-25 sense aportar massa
detall del procés previst.

[valoracid: 3’0 punts sobre 4]

Proposicié niimero 7. Oferta presentada per la UTE JOSE ANTONIO ROMERO POLO SAU / COTS |
CLARET SL
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De l'analisi i valoracié de les propostes que es plantegen a I'oferta per garantir en tot moment la connexio

del transit, se’n desprenen les conclusions seglients:

1. Idoneitat de la solucié: es proposa una primera fase en qué s’executa un primer tram de I'avinguda
principal i la prolongacié completa del carrer Torroella mentre es manté la connexio del transit pel
cami de Rajadell. En les fases posteriors la connexié passa a fer-se pels nous vials executats a la
primera fase. La soluci6 plantejada és idonia.

2. Grau de detall: la proposta no analitza massa en detall la solucié a excepci6 dels desviaments
provisionals proposats per assegurar la continuitat de les aiglies pluvials. La proposta déna
resposta, a més a més, a I'accés als camins de Rajadell i Castellfollit en totes les fases d’obra de
forma viable i idonia.

[valoracid: 3’6 punts sobre 4]

Proposici6 numero 8. Oferta presentada per I'entitat mercanti LEVANTINA INGENIERIA Y

CONSTRUCCION SL

De I'analisi i valoracio de les propostes que es plantegen a I'oferta per garantir en tot moment la connexio

del transit, se’n desprenen les conclusions seguents:

1. Idoneitat de la solucio: es proposa una primera fase en qué s’executa un primer tram de I'avinguda
principal i la prolongacio parcial del carrer Torroella mentre es manté la connexié del transit pel cami
de Rajadell. En les fases posteriors la connexio passa a fer-se pels nous vials executats a la primera
fase. La solucié plantejada és idonia.

2. Grau de detall: la proposta no analitza en detall la solucié.

[valoracid: 2’6 punts sobre 4]

En relacié a la coheréncia i viabilitat dels diagrames de planificacio, s’han analitzat les
diferents ofertes valorant-ne la coheréncia amb els procediments de minimitzacié i
fases que l'oferta mateix proposa, valorant-ne la coheréncia interna que presenta el
diagrama mateix (és a dir, valorant-ne la logica i la congruéncia interna derivada de les
precedéncies proposades entre les diferents activitats de I’obra), i valorant-ne el grau
de detall (si desglossa la planificacio recollint totes les activitats possibles o si es
queda a un nivell de detall menor de subcapitols i d’activitats principals). Aixi mateix,
s’ha valorat també el grau de viabilitat dels diagrames d’acord amb el termini
d’execucié global proposat i d’acord amb la versemblangca de la durada temporal
assignada a cadascuna de les activitats de I’obra.

Tenint en compte aquests aspectes, s’han analitzat i valorat les proposicions
presentades al sobre nim. 2 de la manera segiient:

Proposicié numero 1. Oferta presentada per la UTE CONSTRUCTORA DE CALAF SAU / HERCAL

DIGGERS SL.

De I'analisi i valoracié dels diagrames de planificacié aportats, se’'n desprenen les conclusions segients:

1. Coheréncia dels diagrames en relacio al procediment d’execucié proposat: el diagrama és
plenament coherent amb el procediment exposat.

2. Coheréncia de les precedencies dels diagrames: presenta una seqlencia d’activitats logica amb
estimacions temporals correctes. No es creu adequat completar totes les activitats (acabats finals de
paviment, pintura, mobiliari i jardineria) en cadascuna de les fases; és convenient executar les
activitats d’acabat de totes les fases al final de les obres.

3. Nivell de detall dels diagrames: presenten un nivell alt de detall amb totes les activitats i treballs
previstos a excepcié d’alguna activitat.

4. Viabilitat: d'acord amb les propostes de diagrames, el termini global proposat es veu técnicament
viable.

[valoracié: 14 punts sobre 16]

Proposici6 numero 2. Oferta presentada per I'entitat mercanti ROGASA CONSTRUCCIONES Y

CONTRATAS SAU

De I'analisi i valoracié dels diagrames de planificacié aportats, se’'n desprenen les conclusions segients:

1. Coherencia dels diagrames en relacié al procediment d’execucié proposat: el diagrama és a grans
trets coherent amb el procediment exposat tot i que no encaixa amb el procediment proposat en
algunes fase (carretera de Sant Joan i carrer al sud del cementiri).
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2. Cohereéncia de les precedéncies dels diagrames: tot i el nivell esquematic dels diagrames, ja s’hi
detecten algunes incoheréncies en la seqliiéncia de les activitats (moviment i estabilitzacié de terres
versus clavegueram i en I'execucio6 de la capa de rodament asfaltic).

3. Nivell de detall dels diagrames: presenten un nivell de detall esquematic (a nivell de subcapitols i
d’algunes partides principals). Tot i aix0, el nivell de detall en relacio a les diferents fases
proposades és notable.

4. Viabilitat: d’acord amb les propostes de diagrames, el termini global proposat es veu técnicament
viable.

[valoracié: 10 punts sobre 16]

Proposici6 numero 3. Oferta presentada per la UTE GRUPMAS CONSTRUCTORS SLU /

EXCAVACIONS VILA VILA SA

De l'analisi i valoracio dels diagrames de planificacio aportats, se’n desprenen les conclusions seguents:

1. Coheréncia dels diagrames en relacié al procediment d’execucié proposat: el diagrama és
plenament coherent amb el procediment exposat.

2. Coheréncia de les precedéncies dels diagrames: presenta una seqiiéncia d’activitats logica amb
estimacions temporals correctes. Presenta alguna incoherencia en les precedéncies com I'execucio
del clavegueram després del procés d’estabilitzacié de les terres.

3. Nivell de detall dels diagrames: presenten un nivell de detall una mica esquematic (a nivell de
subcapitols i de partides principals). Tot i aix0, el nivell de detall en relacié a les diferents fases
proposades és correcte.

4. Viabilitat: d’acord amb les propostes de diagrames, el termini global proposat es veu técnicament
viable.

[valoracié: 12 punts sobre 16]

Proposicié numero 4. Oferta presentada per la UTE CONTRATAS VILOR SL / MARTIN HOLGADO

OBRA CIVIL SLU

De l'analisi i valoracio dels diagrames de planificacio aportats, se’n desprenen les conclusions seguents:

1. Coheréncia dels diagrames en relacié al procediment d’execucié proposat: el diagrama és
plenament coherent amb el procediment exposat.

2. Coheréncia de les precedéncies dels diagrames: presenta una seqiéncia d’activitats logica amb
estimacions temporals correctes. S’hi troben a faltar algunes consideracions temporals relatives a
diverses afectacions que es produiran i que no s’han tingut en compte en la proposta.

3. Nivell de detall dels diagrames: presenten un nivell de detall una mica esquematic (a nivell de
subcapitols i de partides principals). Tot i aix0, el nivell de detall en relacié a les diferents fases
proposades és correcte.

4. Viabilitat: d’acord amb les propostes de diagrames, el termini global proposat es veu técnicament
viable.

[valoracié: 12 punts sobre 16]

Proposicié numero 5. Oferta presentada per la UTE INGENIERIA CONSTRUCTORA MANRESA SL /

COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA SA

De I'analisi i valoracié dels diagrames de planificacié aportats, se’'n desprenen les conclusions segiients:

1. Coheréncia dels diagrames en relacio al procediment d’execucié proposat: el diagrama és coherent,
a grans trets, pel que fa a les fases proposades. Pel que fa a les diferents activitats, pero, el
diagrama presenta moltes incoheréncies en la seva seqliéncia.

2. Coheréncia de les precedéncies dels diagrames: els diagrames aportats presenten moltes
incoheréncies en I'ordre de les diferents activitats, algunes d’elles flagrants (per exemple la
col-locacié de paviments abans de I'estesa de xarxes de serveis).

3. Nivell de detall dels diagrames: presenten un desglossat molt detallat de les diferents activitats de
I'obra.

4. Viabilitat: d’acord amb les propostes de diagrames, el termini global proposat es veu técnicament
viable.

[valoracid: 5 punts sobre 16]

Proposicié nimero 6. Oferta presentada per la UTE ROMA INFRAESTRUCTURES | SERVEIS SAU /

VOLTES CONNECTA SLU

De l'analisi i valoracié dels diagrames de planificacié aportats, se’n desprenen les conclusions segiients:

1. Coheréncia dels diagrames en relacié al procediment d’execucié proposat: el diagrama és en
general coherent amb el procediment exposat tot i que hi falta reflectir les subfases d’execuci6 de
I'actuacio al carrer al sud del cementiri.

2. Coherencia de les precedéncies dels diagrames: presenta una seqiiéncia d’activitats logica amb
estimacions temporals correctes. Es creu que presenta algun aspecte temporal no prou adequat
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('execucio de la capa de rodament asfaltic al final de cadascuna de les fases d’obra en comptes de
I'execucié conjunta al final de tot).

3. Nivell de detall dels diagrames: presenten un nivell alt de detall amb totes les activitats i treballs
previstos a excepcié d’alguna activitat.

4. Viabilitat: d’acord amb les propostes de diagrames, el termini global proposat es veu técnicament
viable.

[valoracid: 12 punts sobre 16]

Proposicié nimero 7. Oferta presentada per la UTE JOSE ANTONIO ROMERO POLO SAU / COTS |

CLARET SL

De I'analisi i valoracié dels diagrames de planificacié aportats, se’'n desprenen les conclusions segiients:

1. Coheréncia dels diagrames en relacié al procediment d’execucié proposat: el diagrama és en
general coherent amb el procediment exposat tot i que falta reflectir-hi les subfases d’execucié de
I'actuacio al carrer al sud del cementiri.

2. Coheréncia de les precedéncies dels diagrames: presenta una seqiiéncia d’activitats logica amb
estimacions temporals correctes. Presenta alguna incoherencia en les precedéncies en relacié als
moviments de terres de la fase 1 i el desviament de serveis.

3. Nivell de detall dels diagrames: presenten un nivell alt de detall amb totes les activitats i treballs
previstos a excepcié d’alguna activitat.

4. Viabilitat: d'acord amb les propostes de diagrames, el termini global proposat es veu técnicament
viable.

[valoracié: 12 punts sobre 16]

Proposici6 numero 8. Oferta presentada per [I'entitat mercanti LEVANTINA INGENIERIA Y

CONSTRUCCION SL

De I'analisi i valoracié dels diagrames de planificacié aportats, se’'n desprenen les conclusions segients:

1. Coheréncia dels diagrames en relacio al procediment d’execucié proposat: el diagrama és, a grans
trets, coherent amb el procediment exposat. Algunes de les fases i subfases descrites, pero, no
apareixen reflectides als diagrames de planificacio.

2. Coheréncia de les precedéncies dels diagrames: atés que el nivell de detall dels diagrames no és
prou complet no es pot determinar la idoneitat de les diferents precedéncies de les activitats de
cadascuna de les subfases de la fase 2

3. Nivell de detall dels diagrames: presenten un desglossat poc detallat ja que, a la fase 2, no
apareixen identificades les activitats per a cadascun dels ambits i subfases.

4. Viabilitat: d'acord amb les propostes de diagrames, el termini global proposat es veu técnicament
viable.

[valoracid: 8 punts sobre 16]

Les proposicions presentades al sobre nim. 2 han plantejat els terminis segiients
d’execucié de les obres respecte els 28 mesos fixats al projecte executiu i, d’acord
amb les bases de la licitacié, se’ls assigna la puntuacié corresponent a la taula
segiient:

termini (mesos) reduccié (mesos) punts
CALAF-HERCAL 20’5 75 4
ROGASA 24 4 21
GRUPMAS-VILA VILA 23 5 27
VILOR-MARTIN HOLGADO 23 5 27
ICMAN-COPISA 24 4 21
ROMA-VOLTES 21 7 37
ROMERO POLO-COTS | CLARET 22 6 32
LEVANTINA 22 6 32
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D’acord amb el contingut de cadascuna de les propostes, es proposa la puntuacié total
seglent per a cadascuna de les ofertes presentades:

minimitzacio connexio diagrames reduccié

afectacions amb la C-25 planificacio termini total
CALAF-HERCAL 14 3'8 14 4 35’8
ROGASA 10 32 10 21 25’3
GRUPMAS-VILA VILA 14 3'8 12 27 32’5
VILOR-MARTIN HOLGADO 5 30 12 27 22’7
ICMAN-COPISA 4 20 5 21 13’1
ROMA-VOLTES 7 30 12 37 25’7
ROMERO POLO-COTS | CLARET 9 3'6 12 32 27’8
LEVANTINA 5 2'6 8 32 18’8

*Les ofertes presentades per ICMAN-COPISA i per LEVANTINA no assoleixen el minim de la meitat de punts establerts
a la clausula 25a del plec.

Manresa, 26 d’octubre del 2023

David Closes i Nufiez,
arquitecte

Cap del Servei de Projectes Urbans i
Infraestructures Territorials
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