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Fases del Projecte Executiu:  
 
El projecte de millora energètica i accessibilitat de l’edifici del carrer Mestre Albagés 4 consta de dues 
fases principals. La primera fase es centra en la rehabilitació energètica, amb la implementació d’un 
Sistema d’Aïllament Tèrmic Exterior (SATE) per a millorar l'eficiència energètica de l'edifici. Aquesta 
actuació permetrà optimitzar el consum energètic i reduir l’impacte ambiental. La segona fase està 
orientada a la millora de l’accessibilitat, incorporant un ascensor que garanteixi l’accés a totes les plantes 
de l’edifici. A més, es procedirà a eliminar un graó existent entre l’entrada de l’edifici i l’escala, assegurant 
així un espai plenament accessible per a persones amb mobilitat reduïda.  
 
 
01. FASE 01. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
 

Estudi de millora de l’eficiència energètica dels habitatges a nivell d’envolupants (façanes, cobertes i 
tancaments). 

 
01.01. DIAGNOSI DE L’ESTAT ACTUAL 
 
1. Detall de la composició i estat de les façanes, cobertes i tancaments actuals. 
Veure plànols i detalls en l'Annex-1 de l'estat actual 

 
-FAÇANES: Full d’obra vista estructural de maó massís de 11’5cm de gruix, més una cambra d’aire 
d’entre 10-12 cm, envà de maó de 4cm i enguixat i pintat per la cara interior. En total té un gruix aproximat 
d’entre 27-30cm. 
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 Façanes principal i lateral    Façana posterior 
 
-MITGERA -Nord: Mur de maó massís. 

 
-CONTACTE AMB EL TERRENY: Es realitza a través d’una solera de formigó.  
 
-COBERTA: Inclinada a dues aigües de teula ceràmica sobre envanets de sostre mort, no hi ha cap tipus 
d’aïllament existent. 
-FUSTERIES: L’any 2009 es van substituir les fusteries originals per fusteries d’alumini amb ruptura de 
pont tèrmic i doble vidre, amb persiana tipus monoblock aïllada.  
S’observa però que les fusteries que estan col·locades als safarejos que han estat tancats no han estat 
substituïdes, la majoria són de ferro i no hi ha un sistema unificat de solucions. 
També s’observa que a la façana principal els pisos 3r 1a i 4rt 2a, les fusteries situades a l’antic terrat 
però que han estat tos tancats no han estat substituïdes. 

  
Façana principal.                      Façana posterior.  

 
2. Detall aproximat dels tipus de calefacció i climatització que existeixen. 
Hi ha una totalitat de 12 habitatges, és a dir 12 usuaris. A l’edifici hi arriba la connexió de Gas Natural. 
Calefacció i ACS.  
- 2 usuaris tenen caldera de Gas Natural. (17% del total d’usuaris) 
- 1 usuari disposa de calefacció de llenya. (8% del total d’usuaris) 
- La resta d’usuaris ho produeix a través de termo elèctric o escalfador de butà. (75% del total d’usuaris) 
 
Així doncs s'observa com la majoria no disposa d’un sistema de calefacció. 
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3. Estudi de les pèrdues energètiques reals, avaluació de l’estat actual de l’edifici i anàlisi, utilitzant 
una càmera termogràfica.   
L’anàlisi de les pèrdues energètiques reals a través de la utilització de la càmera termogràfica no s’han 
pogut comprovar degut a que la majoria d’usuaris no disposen de calefacció i són un perfil d’usuari que 
tendeix a la ventilació continua de les estances. Es poden observar petites pèrdues en les trobades de les 
fusteries, trobada amb el forjat (Veure annex 2 amb totes les fotos fetes per tal de dur a terme aquest 
estudi).: 

 
 
4. Crear una imatge de l’edifici d’habitatges a través del programa CE3X per tal d’avaluar 
l’eficiència energètica actual 
S’han introduït les dades d’estat actual, en quant a temes constructius i l’aproximació de les instal·lacions 
destinades a calefacció i ACS, així doncs hem extret les demandes de calefacció actuals per tal de poder 
estudiar la millor solució tècnica per tal de reduir el 25%. (Per veure l’informe complet veure annex 3). 
 

 
La demanda actual de calefacció és de 99,1 KW h/m2. 
 
Consum d’energia primària no renovable (kWh/m2 any): 
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01.02. PROPOSTA D’ACTUACIÓ DE MILLORA: ENVOLUPANT 
 

01.02.01. Proposta de millora de l’eficiència energètica (envolupant).  
-FAÇANES:  
En planta baixa es proposa que tenint en compte el composició de la façana de full d’obra vista estructural 
de maó massís de 11’5cm de gruix, més una cambra d’aire d’entre 10-12 cm, envà de maó de 4cm i 
enguixat i pintat per la cara interior, injectar aïllament en la cambra d’aire. Per tant s’injectarà 10-12 cm 
d’aïllament de llana de roca.  

 

 
 
En les plantes pis s’aïllarà per l’exterior amb el sistema SATE (Sistema d’Aïllament Tèrmic Exterior), on 
s’instal·laran 10cm d’aïllament de llana mineral. D’aquesta manera es crearà una capa d’aïllament 
continua per la part exterior de tot el bloc. 
Seguirà l’esquema dels següents detalls constructius: 
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A la mitgera de la planta cinquena s’aïllarà per l’exterior amb el mateix sistema SATE de les façanes 
principal, girant el sistema per l’envolupant, on s’instal·laran 10cm d’aïllament de llana mineral. D’aquesta 
manera es crearà un aïllament continu per la part exterior de l’actual mitgera en contacte amb l’aire.  
 
En tot l’edifici: 
 - S’aïllaran els brancals de les finestres amb una capa de 3cm d’aïllament amb el sistema SATE. 
 
AÏLLAMENT  
- Llana mineral de 10cm amb una capa fina d’arrebossat i pintat. També s’aïllaran els brancals de les 
finestres amb llana mineral 3cm i acabat arrebossat i pintat. Lambda (λ) = 0,034 W/m·K 

 
-COBERTA:  
Es manté la coberta existent. 
Es proposa un aillament tèrmic per sobre de l’úlim forjat : Llana mineral per injecció, per la dificultat 
d’accés a la zona, amb paper Kraft com  a barrera de vapor:Gruix 100mm λD Conductividad térmica 
declarada W/m·K 0,040 EN 12667. 
Alternativament també es pot realitzar amb llana mineral insuflada.  
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-ELEMENTS DE FIBROCIMENT: 
Es retiraran dos baixants existents de fibrociment ubicats a l’interior de la façana posterior, i seran 
substituïts per baixants de PVC. 
 
Avaluació de la proposta de millora segons les seves característiques a través del programa CE3X 
obtenint l’eficiència energètica proposada. 

 
Façana PB – Injecció aïllament llana de roca 10cm a la cambra d’aire. 
Façana Planta Tipus SATE – Llana mineral 10 cm. 
Brancals – Aïllament amb llana mineral 3cm 
Últim forjat - Llana de roca 10cm 
 

 
 
Aplicant aquestes solucions passives passem d’una demanda de calefacció de 99,1 KW h/m2 a una de 
31,2 KW h/m2.  
Així doncs obtenim una reducció del 67,96% de la demanda de calefacció. 
 
Consum d’energia primària no renovable (kWh/m2 any): 

 
 
Aplicant aquestes solucions passives passem d’un consum d’energia primària no renovable de 278,4 
kWh/m2 a una de 139,1 KW h/m2.  
Així doncs obtenim una reducció del 50,04% del consum d’energia primària no renovable. 
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Reducció energètica: 
 

 
 
 
 

ESTAT INICIAL 
[kWh/m2·any] 

ESTAT FINAL 
[kWh/m2·any] 

REDUCCIÓ 
[%] 

Consum d’energia primària no 
renovable 278,4 139,1 50,04% 

Demanda energètica anual 
global de calefacció i 

refrigeració 
103,0 33,0 67,96% 

 

Justificació del compliment del programa 3 - Next Generation. 
 
Segons les bases de el programa 3 d’ajudes per a actuacions de rehabilitació energètica Next 
Generation, les actuacions subvencionables són aquelles que compleixin els següents 2 
requisits:  

• Reducció ≥ 30% en el consum d’energia primària no renovable (Cep, nren) 
• Reducció ≥ 25% en la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració 

Hi ha una reducció d’un 50,04% d’Energia Primària No Renovable i una reducció del 67,96% 
del global de la demanda de calefacció i refrigeració, per tant l’actuació dóna compliment als 
dos requisits.  
 

Càlcul de quantia de l’ajut 
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Detall dels tancaments intervinguts: 
 
ESTAT ACTUAL 
 

Façanes i pati Nord (totes amb el mateix tancament): 
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Separació vertical a safarejos: 
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Separació vertical a terrats: 
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Separació vertical a escala: 

 

 

Mitgera Nord: 



PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA ENERGÉTICA I ACCESSIBILITAT DE L’IMMOBLE  
SITUAT AL CARRER MESTRE ALBAGÉS, n.4 - MANRESA 
01. Eficiència energètica.          SERRAT-TORT ARQUITECTES 
 

Forjat sotacoberta: 

 

 

Solera en contacte al terreny: 
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PROJECTE 
 
Façanes plantes tipus: sistema SATE 
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Façana planta baixa: injecció d’aïllament a la cambra 
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Forjat sotacoberta: injecció d’aïllament 
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Mitgera vista, últim pis: envà pluvial 
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01.02.02 Comparativa millores. 
 
Millora de l’envolupant: 

1- Envolupant – injecció d’aïllament de llana de roca a cambra d’aire de PB, SATE a P Tipus, 
aïllament de brancals 

2- Coberta – mantenir l’existent i aïllar tèrmicament sobre l’últim forjat 
3- Retirada de fibrociment – substitució de baixants 

 
 
 
COMPARATIVA SOLUCIONS APLICADES 
12 HABITATGES 

 Estat Actual MILLORA 
ENVOLUPANT 

Indicador  (Kg*CO2/m2) G – 57’7 E-  28’7 

Consum d’energia primària no 
renovable  (kWh/m2*any) G – 278’4 E – 139’1 

Demanda calefacció  (KW*h/m2) G – 190’00 D – 59’78 

Demanda refrigeració (KW*h/m2) B – 3’90 A – 1’78 

Emissions calefacció (Kg*CO2/m2) F – 40’48 D – 12’66 

Emissions refrigeració (Kg*CO2/m2) B – 0’66 A – 0’30 

Emissions ACS (Kg*CO2/m2) G – 16’54 G – 15’72 

Reducció consum d’energia 
primària no renovable    % - 50,04% 

Millora Demanda calefacció    % - 67,96% 
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02. Seguretat d’utilització i accessibilitat 
 
02.01. Anàlisi de l’estat actual 
Veure plànols i detalls en l'Annex-1 de l'estat actual. 
 
-ACCÉS IMMOBLE:  
Rampa de pendent 15’48% en l’espai públic, graó de 9cm per accedir a la porta d’entrada de l’immoble. 
 
-VESTÍBUL PRINCIPAL IMMOBLE: 
A l’interior, en el vestíbul principal s’hi troba un altre graó de 17cm abans d’arribar al distribuïdor entre pisos. 

       
Fig. Planta baixa. Accés actual.  
 

 
Fig. Secció transversal. Accés actual. 
-PROTECCIÓ CAIGUDES: 
Les obertures estan a una altura del paviment d’aproximadament 0’56m, existeix una barana a 0’97 però la 
separació entre la barana i l’ampit de l’obertura és major de 10 cm, per tant no compleix el CTE. 
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-PATOLOGIES: 
Com s’indica a l’Informe d’Idoneïtat Tècnica de l’Edifici, s’hi ha detectat una deficiència greu, causada per una 
estufa de llenya a habitatge Bx 2a. El conducte vist travesa l'habitació posterior irradiant calor, i la sortida de fums 
va anclada a la façana posterior. 
 

   
Fig. Estufa de llenya. Estat actual. 
 
La canal perimetral interior de coberta actual és molt estreta i no permet el seu manteniment, les aigües pluvials 
poden desbordar fàcilment provocant patologies.  
 

  
Fig. Canal perimetral de coberta. Estat actual. 
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Els baixants pluvials actuals son conduits per l’interior de les parets de la façana posterior de l’edifici. Donat que 
es tracta de baixants de fibrociment han causat humitats als habitatges. 
 

  
Fig. Patologies generades pel baixant de fibrociment. Estat actual. 
 
 
02.02. Proposta de millora 
Veure plànols i detalls en l'Annex-6 de la proposta de millora d’accessibilitat. 
 
 
-VESTÍBUL PRINCIPAL IMMOBLE: 
- A l’interior del vestíbul principal es crearà una rampa amb una pendent del 12% tal i com marca la normativa 
(CTE DB-SUA) per salvar el graó existent de 17cm. 
- S’instal·larà una cabina d’ascensor model Orona 3G_5010 MRLG, sense sala de màquines, de 6 persones 
(450 Kg) de carga, amb velocitat 1,00 m/s, 13700 mm de recorregut, 6 parades, 6 accessos. 
En les plantes pis els terrats actuals que estan tots tancats passaran a ser d’ús comunitari pel pas de l’ascensor i 
de vestíbul. 
- Es traslladarà el pas d’instal·lacions de telecomunicacions existent  per tal de poder generar un pas de mínim 
80 cm en tots els replans.               

        
Fig. Planta baixa. Proposta accés.                        Fig. Planta tipus. Proposta replà. 
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Fig. Secció transversal. Proposta replà.             
 

-PROTECCIÓ CAIGUDES: 
Les obertures estan a una altura del paviment d’aproximadament 0’56m, existeix una barana a 0’97, es proposta 
canviar per una barana de xapa perforada d’altura del paviment 1,10 segons normativa (CTE SUA) 

 
 
-PATOLOGIES: 
Es retirarà l’estufa de llenya actual i el tub de ventilació a façana, deixant el generador tèrmic existent de caldera 
atmosfèrica. 
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Fig. Caldera atmosfèrica. Estat actual. 
 
La canal perimetral interior de coberta es substituirà amb el nou remat superior del SATE, en que es farà un nou 
coronament de coberta que enllaçarà amb una nova canal d’alumini. 

 
Fig. Detall coberta. Estat projectat. 
 
Els baixants pluvials seran substituïts per baixants de PVC aprofitant la intervenció en façana. 

 
Fig. Planta baixa, ubicació baixants. Estat projectat. 
  



PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA ENERGÉTICA I ACCESSIBILITAT DE L’IMMOBLE  
SITUAT AL CARRER MESTRE ALBAGÉS, n.4 - MANRESA 

              SERRAT-TORT ARQUITECTES 
 

03. Normativa 
 
03.01. Justificació del compliment de la normativa urbanística. 
 
Urbanísticament, l'edifici es troba dins de Sòl Urbà, 1.3 Zona residencial. Ordenació tancada. 
 
No s’amplia el volum de l’edificació ni es modifica cap paràmetre urbanístic.  
 
Segons l’article 176 del POUM de Manresa, es permetrà sobrepassar el límit que defineix el volum 
edificables de les façanes per l’actuació de la instal·lació de SATE, que preveu el projecte a les plantes 
tipus, amb un gruix màxim de 15cm en distàncies entre edificacions iguals o superiors a 6m, essent en 
aquest cas de 17.85m. 
 
03.02. Descripció de les obres incloent-hi els mitjans auxiliars. 
 
Les obres consistiran en una millora d’eficiència energètica de l’edifici amb aïllament de les seves façanes 
mitjançant un sistema tipus SATE a les plantes tipus, i una injecció de llana mineral a la planta baixa. A 
més se’n millorarà la seva accessibilitat amb la incorporació d’un ascensor que doni accés a totes les 
plantes i unes rampes a l’interior i exterior de l’entrada de l’edifici que proporcionin un itinerari practicable 
per als usuaris. Els paviments existents s’uniran de forma a formar un sol nivell. 
Per una banda per a l’aïllament de les façanes s’utilitzaran bastides al perímetre de l’edifici. Per altra 
banda, la instal·lació de la maquinària de l’ascensor tindrà afectació a l’estructura de l’edifici, foradant 
forjats i utilitzant ancoratges dels murs a l’estructura de murs portants existents. 
 
 
03.03. Zona de l’edifici on es fa l’actuació i superfícies útils i construïdes 
 
L’actuació es realitza a les façanes principal, lateral, posterior i mitgera vista, i als replans de cada planta i 
a l’accés de l’edifici.  
 
Superfície d’intervenció: 765,35 m2 
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03.04. Prestacions de l’edifici: requisits a complimentar en funció de les característiques de      
l’edifici 
 
En funció de l’actuació es definiran els requisits específics a complir 
- Funcionalitat Utilització  
 Accessibilitat 
 
- Seguretat Estructural 
 En cas d’Incendi 
 D’utilització 
  
- Habitabilitat Salubritat 
 Protecció contra el soroll 
 Estalvi d’energia 
 Altres aspectes funcionals dels elements constructius o de les 

instal·lacions per un ús satisfactori de l’edifici 
 
 
03.04.01 CONDICIONS DE FUNCIONALITAT 
 
Utilització: Condicions d’habitabilitat de l’edifici d’habitatges. Prestacions 
 
Es tracta d’un edifici d’habitatges preexistent per tant la intervenció serà de reforma sense augment 
del nombre d’habitatges i sense incrementar volum edificat de la part destinada a habitatges. La 
intervenció es centra en les façanes i les zones comuns, per tant no serà d’aplicació el Decret 
d’habitabilitat. 
 
 
 
 
 Prestacions i compliment Decret d’accessibilitat D209/2023. Accessibilitat 
 
Capítol 3, Accessibilitat a l’edificació. Secció tercera, Edificis existents. Subsecció segona d’edificis amb 
ús d’habitatge: 
 
Article 78. Zones comunes.  Annex 3d, Secció B Zones comuns d’edificis amb ús d’habitatges: 
6.2 Criteri d’integritat 
a) Les intervencions que tinguin per objecte la instal·lació, substitució o reforma d’un ascensor han de 
preveure i incorporar les actuacions addicionals sobre les zones comunes que siguin necessàries per 
disposar d’un itinerari amb les millors condicions d’accessibilitat possibles des de la via pública fins a 
cadascun dels habitatges i locals que hi tenen accés, a excepció dels locals que ja tinguin un accés 
directe des de la via pública. 
b) El projecte tècnic ha d’incloure i definir les actuacions complementàries per suprimir les barreres que hi 
pugui haver entre: 
b1. La via pública i l’ascensor. 
b2. L’ascensor i cadascun dels habitatges i locals de les plantes a què dona accés. 
b3. La via pública i els habitatges i locals als quals s’ha d’accedir a través de les zones comunes i que no 
requereixen utilitzar l’ascensor. 
 
6.3. Criteri de prioritat per salvar desnivells petits 
a) Per salvar un desnivell de fins a mitja planta, quan les característiques dels espais comuns permeten 
adoptar solucions diferents, excepte en els casos que especifica l’apartat 7 d’aquest annex, s’ha de seguir 
el criteri de prioritat següent: 
a1. S’ha de fer mitjançant una rampa accessible sempre que sigui possible. 
a2. S’admet una rampa practicable, amb un pendent longitudinal màxim del 12%, quan no es disposa de 
prou espai per a la solució a1. 
[...] 
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b) No s’estableix cap criteri de prioritat i correspon a la comunitat acordar la solució que consideri més 
adient en les situacions següents: 
b1. Quan s’ha d’escollir entre una rampa amb un pendent entre el 10% i el 12% i una plataforma 
elevadora. 
 
Annex 3d 
SECCIÓ B. Zones comunes d’edificis amb ús d’habitatge 
6 Condicions generals 
Els projectes i les obres han de seguir els criteris següents: 
6.1. Criteri d’eficiència 
a) Les reformes de zones o elements comuns d’un edifici d’habitatges s’han d’ajustar a les condicions 
d’accessibilitat corresponents a obra nova sempre que les obres siguin viables i proporcionades. 
b) En la resta de casos, han de complir les millors condicions d’accessibilitat que siguin possibles 
mitjançant ajustos raonables. No són vàlides solucions amb prestacions inferiors que interfereixin o 
dificultin l’adopció de la solució definitiva quan sigui necessària, bé per incompatibilitat entre les dues 
solucions, bé per l’increment de cost que suposaria la duplicitat d’actuacions, llevat de les solucions 
provisionals que es desenvolupen a l’apartat 8.3 d’aquesta secció. 
 
 
Annex 3b 
Condicions que han de complir els edificis de nova construcció 
2. Condicions exigibles 
Taula 1.1 Condicions d’accessibilitat aplicables als edificis i establiments de nova construcció segons l’ús, 
l’activitat i la categoria. 

 
 
6. Ascensors 
6.2. Ascensor practicable 
Un ascensor practicable ha de complir les condicions següents: 
a) La cabina ha de tenir les dimensions mínimes següents: 
a1. Cabina d’una sola porta o amb dues portes enfrontades: 1,00 m d’amplada × 1,25 m de profunditat en 
el sentit d’accés. 
a2. Cabina amb dues portes situades en parets perpendiculars: 1,40 × 1,40 m. 
b) Les portes, tant del recinte com de la cabina: 
b1. Han de tenir una amplada mínima de pas de 0,80 m. 
b2. Han de ser corredisses o telescòpiques, amb obertura automàtica. 
b3. Han de disposar de sensor de tancament que cobreixi amb uniformitat, horitzontalment o verticalment, 
tota la superfície de pas. 
c) Davant la porta del recinte hi ha d’haver un espai lliure on es pugui inscriure un cercle d’1,50 m de 
diàmetre. 
d) Excepcionalment, als edificis d’habitatges amb una alçària igual o inferior a planta baixa més dos 
s’admet un espai lliure davant la porta del recinte d’ascensor que permeti la inscripció d’un cercle d’1,20 m 
de diàmetre. 
e) El desnivell entre la cabina i el replà no pot ser superior a 1 cm i la separació horitzontal no pot ser 
superior a 3,5 cm. 
f) La cabina, les botoneres i els sistemes de comunicació han de complir les mateixes condicions que 
s’estableixen per als ascensors accessibles als punts e), f) i g) de l’apartat anterior. 
g) Quan l’edifici o l’establiment conté ascensors que no són practicables, s’ha de senyalitzar amb el SIA. 
En aquest cas, si els ascensors estan agrupats, els botons de trucada dels ascensors practicables han de 
ser independents dels altres. 
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h) Als edificis que d’acord amb l’article 45 han de preveure sistemes d’encaminament i d’orientació, la 
porta d’accés a l’ascensor practicable s’ha de senyalitzar amb una franja de paviment tàctil d’avís d’estries 
que compleixi les condicions de l’apartat 3.2. 
i) Als brancals del recinte de l’ascensor, sempre que sigui possible a la dreta en sentit de sortida de la 
cabina, s’ha d’indicar el número de planta en aràbic, en alt relleu i en Braille, amb una dimensió mínima 
del rètol de 0,10 m × 0,10 m, situat a una alçària entre 1,00 m i 1,20 m. 
j) Ha de complir la norma UNE-EN 81-70:2018 referent a l’accessibilitat dels ascensors o la que la 
substitueixi en els aspectes que no defineixen els punts anteriors. 
 
La cabina plantejada al projecte consta d’una dimensió interior de 1,200 x 1,25 x 2,10 m. El model de 
projecte és l’ascensor Orona tipus Next Flex. 
 

 
Fig. Dimensions ascensor Orona Next Flex 
 
Annex 3c Normes d’accessibilitat a l’edificació.  
3. Paviments 
3.1. Condicions generals 
Als edificis i establiments d’ús públic; a les zones comunes dels edificis amb ús d’habitatge; a les zones 
comunes dels edificis d’ús privat diferent d’habitatge, i als habitatges accessibles, els paviments han de 
complir les condicions següents: 
a) Han de tenir una resistència al lliscament en funció de la localització i del pendent, igual o superior a la 
que s’indica en el quadre següent: 
 

 
 
La rampa interior complirà la normativa segons la Classe 3. 
 
11. Superfícies envidriades 
a) Les grans superfícies envidriades que es puguin confondre amb portes o obertures, i les portes de vidre 
que no disposin de bastiment o tirador, han de tenir dos elements senyalitzadors de 15 cm, visualment 
contrastats amb el fons, situats en tota la longitud, el primer a una alçària entre 0,85 m i 1,10 m i el segon 
a una alçària entre 1,50 m i 1,70 m. 
b) La senyalització a què fa referència el punt anterior no és necessària en els casos següents: 
b1. Quan hi hagi muntants separats una distància màxima de 0,60 m. 
b2. Quan es disposi d’un travesser a una alçària entre 0,85 i 1,10 m. 
b3. Quan hi hagi altres elements opacs entre 0,85 m i 1,70 m que ocupin tota la seva amplada. 
b4. Quan davant dels vidres hi hagi elements fixos que per les seves dimensions obstaculitzen totalment 
l’apropament a la superfície envidriada. 
b5. A l’interior dels habitatges. 
 
A més les noves superfícies envidriades seran laminades segons determina el DB-SUA. 
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03.04.02 SEGURETAT ESTRUCTURAL 
 

SE 1 Resistència i estabilitat i SE 2 Aptitud de servei 
 
 
Criteris d’aplicació:  
 
Es tindrà en compte la següent normativa específica per a rehabilitació: 

CTE 

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de 
rehabilitació estructural dels sostres d’edificis d’habitatges  

 O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 
 
A les plantes pis l’ús és d’habitatge. Reconegut l’edifici i particularment els seus elements estructurals, no s’observen 
lesions o degradacions aparents que pressuposin un comportament deficient de l’estructura segons allò que 
normalment es requereix a la seva tipologia. Per la qual cosa, llevat de vici ocult o causa sobrevinguda, es pot afirmar 
que reuneix les condicions de solidesa i seguretat suficients per al fi al què se’l pretén destinar. 
 

SE C Estudi geotècnic 
 

No s’ha realitzat cap estudi geotècnic ja que no es modifica l’estructura vertical, però si que s’han realitzat 
cales per conèixer la fonamentació actual.  S’inclourà en el projecte executiu. 

SE 1 Resistència i estabilitat  
 
Les sobrecàrregues d’ús específiques pel  projecte acordades amb el promotor i no inferiors a les 
establertes al CTE són: 

 
SOBRECÀRREGUES D’ÚS        
Ús residencial (A)        
   Habitatges, habitacions d’hospitals i hotels : 2,00 kN/m2 (1) 2,00 kN (1) no simultània 
   Trasters : 3,00 kN/m2 (1) 2,00 kN (1) no simultània 
   Escales i accés públic: 3,00 kN/m2 (1) 2,00 kN (1) no simultània 
        
Ús administratiu (B)        
   Oficines: 2,00 kN/m2 (1) 2,00 kN (1) no simultània 
   Escales i accés públic: 3,00 kN/m2 (1) 2,00 kN (1) no simultània 
        
Ús comercial(D):        
   Locals comercials: 5,00 kN/m2 (1) 4,00 kN (1) no simultània 
   Supermercats, grans superfícies: 5,00 kN/m2 (1) 7,00 kN (1) no simultània 
        
Zones accessibles a vehicles de bombers: 20,00 kN/m2 (3) 50,00 kN (3,4) no simultània 
Calçades i garatges vehicles < 30 kN : 2,00 kN/m2 (1) 2 x 10  kN (1) Simultània 
Calçades i garatges vehicles > 30 kN < 160 kN: 5,00 kN/m2 (2) 2 x 45  kN (2) Simultània 
        
Cobertes transitables (F):        
   Terrats accessibles privadament: 1,00 kN/m2 (1) 2,00 kN (1) no simultània 
   Terrats accessibles al públic: segons ús (1)     
        
Cobertes accessibles per a conservació (G):        
   Pendent < 36% (G1): 1,00 kN/m2 (1) 2,00 kN (1) no simultània 
   Pendent  > 84% (G2): 0,00 kN/m2 (1) 2,00 kN (1) no simultània 

   Pendent  entre 36%  i 84%: 
interpolació  lineal entre els valors  G1 i 
G2 (1)  

        
(1) DB SE-AE Accions a l’edificació        
(2) EHE-98        
(3) DB SI –Secció SI 5        
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A l’annex de la memòria de càlcul, del projecte constructiu es detallaran el conjunt de les accions 
considerades planta a planta, i es determinarà els pes propi dels diferents elements constructius. 

Accions sísmiques: 

Segons la norma de construcció sismorresistent NCSE-02, l’acceleració sísmica bàsica ab en funció de la 
situació del municipi és de 0,04g. 

Veure fitxa a l’annex. 

 
SE 2  Aptitud de servei 

Es comprovarà el compliment d’aquesta exigència bàsica considerant els estat límits de servei amb els 
valors límits establerts a SE 4.3 d’acord amb el tipus d’edifici i els elements implicats en la deformació. 

Integritat del element constructius. 

Quan es considera la integritat dels elements constructius o la compatibilitat entre la estructura i 
els elements constructius, una estructura horitzontal és prou rígida quan les deformacions 
acumulades dels elements des del moment  de la posta en obra (fletxa activa) compleixen: 
 
Sostre amb envans fràgils o paviments rígids sense juntes: L/500 (1) L/1000 + 0,5cm. (2) 
Sostre amb envans ordinaris o paviments rígids amb juntes: L/400 (1) (3) 1 cm (3) 
Sostres sense envans L/300 (1)   

     
(1) DB SE 4.3      (2) EFHE-2002,art.15.2.1      (3) EHE, art. 50     

     
Si el cantell del forjat compleix l’article 15.2.2 de la EFHE-2002, no cal comprovar la fletxa 
Si la relació “Llum/cantell útil” de les bigues compleixen les limitacions de la taula 50.2.2.1 de la EHE no 
cal comprovar la fletxa. 
 
També és considera que una estructura horitzontal és prou rígida quan la fletxa total màxima a 
terme infinit compleix: 
 

 Tots els sostres L/250 (2) (3) L/500 + 1 cm (2) 
     
 (2) EFHE-2002,art.15.2.1      (3) EHE, art. 50     

 
 
Confort dels usuaris. 
Quan es considera el confort del usuaris o les vibracions de l’estructura horitzontal, aquesta és prou rígida 
quan considerant només les accions de curta duració, la fletxa relativa és menor de L/350. 
 
Aspecte de l’obra. 
Quan es considera l’aspecte estètic o l’aspecte de l’obra, l’estructura horitzontal és prou rígida quan 
considerant qualsevol combinació de les accions quasi permanents, la fletxa relativa és menor de L/300. 
 
Norma sismoresistent.  
Al tractar-se d’una intervenció en formats puntual. No és d’aplicació 
 

03.04.03 SEGURETAT D’INCENDI 
 
El projecte per garantir el requisit bàsic de “Seguretat en cas d’incendi” i protegir els ocupants del edifici 
dels riscs originats per un incendi, complirà, amb els paràmetres objectius i procediments del Document 
Bàsic DB-SI, per a totes les exigències bàsiques següents.  
 

SI 1 Propagació interior, per limitar el risc de propagació del incendi pel seu interior. 
SI 2 Propagació exterior, per limitar el risc de propagació del incendi pel seu exterior. 
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La classe de reacció al foc del sistema SATE, al ocupar mes de un 10% de façana i segons la 
alçada total de 16,94m, complirà C-s3,d0.  
El sistema d’aïllament amb llana de roca situat al interior de la càmera de la façanaa de planta 
biaxa, amb una alçada de 2,10m, tindrà com a mínim una classificació de reacció al foc de D-
s3,d0. 
Degut a que la alçada total de façana es de 16,94m i l’arrencada inferior de façana es accessible 
al públic des de rasant exterior, tindrà una classe de reacció al foc de B-s3,d0 en tota la seva 
alçada. 
 
SI 3 Evacuació dels ocupants, per disposar dels mitjans d’evacuació adequats per que els 
ocupants puguin abandonar l’edifici. 
SI  4 Instal·lacions de protecció contra incendis, per disposar dels equips i instal·lacions adients 
per a possibilitar la detecció, el control i l’extensió del incendi. 
SI 5 Intervenció dels bombers, per facilitar la intervenció dels equips de rescat i d’extinció 
SI 6 Resistència estructural al incendi, per garantir la resistència al foc de l’estructura durant el temps 
necessari per a fer possible tots els paràmetres anteriors.  

 
Al tractar-se d’un projecte de rehabilitació energètica i accessibilitat caldrà adaptar les exigències 
bàsiques als criteris d’aplicació que es detallen: 

 
Criteris d’aplicació: 
Tenint en compte que és manté l’ús de l’edifici, l’aplicació del DB-SI en l’àmbit de mantenir-ne l’ús es farà 
tenint en compte l’apartat III Criteris generals d’aplicació. Punt 6: 
 
Aquest DB només s’aplica als elements modificats per la reforma, excepte si aquesta altera  la ocupació o la distribució 
respecte els elements d’evacuació. Les obres de reforma no podran minvar  les condicions de seguretat preexistents 
quan siguin menys estrictes que el DB-SI. 
 
El compliment del DB-SI es verifica a les fitxes annexes. 
 
03.04.04 SEGURETAT D’UTILITZACIO I ACCESSIBILITAT 
 
El Document Bàsic de Seguretat d’ Utilització i Accessibilitat té per objecte establir les regles i 
procediments que permeten complir les exigències bàsiques en aquestes matèries, per tal de reduir a 
límits acceptables el risc de que els usuaris pateixin danys immediats durant l’ús previst d’un edifici o 
establiment dintre del mateix, com a conseqüència de les característiques del seu projecte, construcció, 
ús i manteniment, així com facilitar l’accés i la utilització no discriminatòria, independent i segura dels 
mateixos a les persones amb discapacitat. 
 
Les exigències bàsiques d’aquest DB d’aplicació a l’edifici  seran les següents: 
SUA 1: Seguretat davant el risc de caigudes. 
SUA 2: Seguretat davant els risc d’impacte o “atrapament”. 
SUA 3: Seguretat davant el risc de quedar tancat 
SUA 4:Seguretat davant el risc causat per una il·luminació indeguda. 
SUA 7  Seguretat enfront del risc de vehicles en moviment 
SUA 8  Seguretat enfront del risc de llamps 
SUA 9: Accessibilitat 
 
Al tractar-se d’un projecte de rehabilitació energètica i accessibilitat caldrà adaptar les exigències 
bàsiques als criteris d’aplicació que es detallen: 
 
 
 
 
Criteris d’aplicació: 
 
D’acord amb l’apartat III.2 Quan una reforma d’ús, aquest DB s’haurà d’aplicar a l’esmentada part, sempre 
que suposi una major adequació de les condicions d’ús i accessibilitat exigides al DB. 
 
L’ús es manté a tot l’edifici i la reforma afecta a totes les façanes, als replans de totes les plantes i a 
l’accés a l’edifici, i s’aplicarà a la part intervinguda. 
 
SUA 1  Seguretat enfront el risc de caigudes 
 
Les discontinuïtats i la resistència al lliscament dels paviments, la protecció dels desnivells, les 
característiques de les rampes i de les escales, i la neteja de vidres compliran el DB SU 1. 
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Les característiques de les rampes necessàries per a eliminació de barreres arquitectòniques també 
compliran el  Decret 209/2023 de desplegament de la Llei 13/2014, d’Accessibilitat de Catalunya 
 
Les característiques de les escales i  baranes de protecció també compliran el Decret 259/2003 sobre 
“Requisits mínims en els edificis d’habitatges” 
 
Els vidres de la intervenció seran laminats 
 
SUA 2  Seguretat enfront el risc  d’impacte o quedar enganxat. 
 
Es limitarà el risc de que els usuaris puguin impactar o enganxar amb elements fixes o practicables de 
l’edifici complint el DB SU 2. 
 
SUA 3  Seguretat enfront de quedar tancat. 
 
Es limitarà el risc de que els usuaris puguin quedar accidentalment tancats dins d’un recinte complint el 
DB SU 3. 
 
SUA 4  Seguretat enfront d’il·luminació inadequada 
A les zones de circulació dels edificis es limitarà el risc de danys a les persones per il·luminació 
inadequada complint els nivells d’il·luminació assenyalats i disposant un enllumenat d’emergència d’acord 
amb DB SU 4, els nivells mínims d’il·luminació seran: 
 

 Zona  Iluminancia mínima 
[lux] 

   Exterior Exclusiva per a persones 
 

Escales 10 
Resta de zones 5 

Per a vehicles o mixtes  10 
   Interior Exclusiva per a persones Escales 75 
  Resta de zones 50 
 Per a vehicles o mixtes  50 
    
factor d’uniformitat mitjà  fu ≥ 40% 

 

Es col·locarà un enllumenat d’emergència als recorreguts des de l’origen de l’evacuació fins l’espai 
exterior segur. Es posicionaran a 2m per sobre del nivell de terra i sobre cada porta de sortida.  

 
SUA 5  Seguretat per alta ocupació. 
 
Aquesta exigència bàsica no és aplicable per edificis d’habitatges, només ho és a edificis previstos per a 
més de 3000 espectadors drets, no s’aplica en aquest projecte. 
 
SUA 6  Seguretat enfront del risc d’ofegament 
 
Aquesta exigència bàsica no és aplicable per edificis d’habitatges, només ho és per a piscines d’ús 
col·lectiu, i en queden excloses les piscines d’habitatges unifamiliars. 
 
SUA 7  Seguretat enfront del risc de vehicles en moviment 
 
Aquesta exigència bàsica no és aplicable per la manca d’aparcament a l’edifici. 
 
SUA 8  Seguretat enfront del risc de llamps 
 
Es limitarà el risc d’electrocució i incendi causat pels llamps complint el DB SU 8, veure fitxa annexa. 
 
SUA 9 Accessibilitat 
 
El projecte complirà amb les condicions més exigents segons el DB-SUA 9 i el nou decret d’accessibilitat 
D209/2023.  
No s’aplicaran les condicions d’itinerari accessible a l’exterior de l’edifici ja que el projecte no preveu la 
intervenció del graó existent. La millora d’accessibilitat es resoldrà amb un projecte d’urbanització 
posterior per disposar d’un itinerari accessible. 
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* l’itinerari accessible es complirà tenint en compte el DA DB-SUA/2 adequació efectiva de les condicions 
d’ accessibilitat en edificis existents 
 
- Desniveles: Se admite las tolerancias establecidas en los apartados relativos a rampas i ascensores... O 
el cumplimiento de SUA 1.2 Desnivel máximo 5 cm, pendiente < 25% 
- Espacio para giro: allí donde se exigen espacios para giro se admite que estos tengan al menos 1,20m 
de diámetro, libre de obstáculos 
- Pasillos y pasos: Anchura de paso 90cm (línea recta y giros de hasta 90º) (uso privado en todo el 
residencial privado)  
- Estrechamientos puntuales de anchura menor de 1,00 m. mayor de 80cm 
-Puertas: distancia desde mecanismo de abertura a rincón únicamente en el lado hacia al que abre la 
puerta 
 
Ascensor  
Al no salvar més de 12 plantes, l’ascensor que s’instal·larà no haurà de ser accesible.  
Las dimensiones de la cabina cumplen las condiciones de la tabla que se establece a continuación en 
función del tipo de edificio: 
 
 
 
03.04.05 SALUBRITAT 
 
Criteris d’aplicació:  
 
Es detallen en cada apartat. 
 
HS 1  Protecció de la humitat 
 

Es limitarà el risc previsibles de presencia inadequada d’aigua o humitat a l’interior dels edificis i als seus 
tancaments complint el DB HS 1. Al intervenir en els tancaments exteriors, es verificarà el seu 
compliment . Veure fitxa annexa 

HS 2  Recollida i evacuació de residus 
 
No s’intervé sobre aquest requisit al no ser un edifici de nova construcció. 
 
HS 3  Qualitat de l’aire interior 
 
Aquest article és d’aplicació als interiors dels edificis d’habitatges, en el cas de la rehabilitació energètica i 
d’accessibilitat, considerem que no que és d’aplicació si no es fa una intervenció a l’interior dels 
habitatges a totes les plantes, com és el cas que ens ocupa, en que només s’intervé a façanes i zones 
comuns. 
 
HS 4  Subministrament d’aigua: 
 
Aquest requisit no és aplicable ja que no s’amplia el número o la capacitat dels aparells receptors 
existents en la instal·lació. (veure fitxa annexa) 
 
HS 5  Evacuació d'aigües: 
 
Aquest requisit no és aplicable ja que no s’amplia el número o la capacitat dels aparells receptors 
existents en la instal·lació. (veure fitxa annexa) 
 
03.04.06 PROTECCIÓ CONTRA EL SOROLL 
 
No li és d’aplicació degut a que és una obra en un edifici existent i no es tracta d’una rehabilitació integral. 
L'edifici disposarà de les condicions de dissenys, dimensionats, execució i materials previstos al DB HR, 
per protegir els ocupants dels edificis de les molèsties que ocasionen els sorolls, i  aconseguir un nivell 
acústic acceptable, es complirà amb les condicions mínimes exigides. D’aplicació als edificis de nova 
planta destinats a usos residencial privat o públic, sanitari  i docent.  
 
El sistema d’aïllament de l’envolupant amb sistema SATE, produirà una millora acústica a l’interior dels 
habitatges.  
 
DB HR Art II.d 
El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el CTE en su artículo2 (Parte I) 
exceptuándose los casos que se indican a continuación: “Las obras de ampliación, modificación, reforma o 
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rehabilitación en los edificios existentes, salvo cuando se trate de rehabilitación integral. Así mismo quedan excluidas 
las obras de rehabilitación integral de los edificios protegidos oficialmente en razón de su catalogación, como bienes de 
interés cultural, cuando el cumplimiento de las exigencias suponga alterar la configuración de su fachada o su 
distribución o acabado interior, de modo incompatible con la conservación de dichos edificios.” 
Definición de reforma o rehabilitación. integral: "La reforma o rehabilitación integral, es decir, las obras en las que se 
modifican sustancialmente y de forma simultánea en los recintos particiones, forjados y envolvente, debe aplicarse el 
DB HR, a menos que en edificios con valor histórico o arquitectónico reconocido, esto pudiese alterar de manera 
inaceptable su carácter o aspecto." 
 
Normativa de Catalunya. 
 
També compliran els paràmetres ambientals en edificis d’habitatges de l’article 5 del Decret 
d’ecoeficiència 21/2006, pel que els elements de separació dels habitatges amb espais comunitaris o 
habitatges d’altres tindran unes solucions constructives que comportin un aïllament mínim de 48 dBA. 
D’aplicació per edificis de nova construcció, procedents de reconversió d’antigues edificacions o obres de 
gran rehabilitació. 
 
03.04.07 HE ESTALVI D’ENERGIA 
Criteris d’aplicació:  
 
Es detallen en cada apartat. 
 
HE0  Limitació del consum energètic: 
 
Tot i tractar-se d’una obra de reforma sense ampliació de superfície, no és d’aplicació ja que no es 
renoven de forma conjunta les instal·lacions de generació tèrmica i més del 25% de la superfície total de l’ 
envolvent tèrmica final de l’edifici. 
 
HE1  Limitació de la demanda energètica: 
 
Aplicació en intervencions en edificis existents:  
Al tractar-se tant d’una reforma si que és d’aplicació ja que se’n modifica s’intervé a l’edifici.  
 
Es verifica en la fitxa annexa.  
 
(Zona climàtica C2) 
 
HE2 RITE 
No és d’aplicació ja que no es modifiquen les instal·lacions de generació tèrmica  existents. 
 
HE3 Il·luminació adequada 
És d’aplicació ja que es tracta d’una intervenció en edifici existent que amplia una part de la instal·lació. 
Es verifica amb la fitxa annexa. 
 
HE4 Energia Solar 
Aquesta Secció no és d’aplicació ja que no es modifica la instal·lació tèrmica.  
 
HE5 
No és aplicable ja que no es tracta d’una reforma íntegra de l’edifici. 
 
03.04.08 Altres requisits. 
 
Eficiència energètica dels edificis 
No es d’aplicació perquè la reforma no afecta a mes de 1000m2 de reforma. L’edifici disposarà del 
certificat i qualificació energètica igualment degut a la tramitació dels per a la rehabilitació energètica Next 
Generation. 
Els edificis hauran de disposar del certificat i qualificació d’eficiència energètica, justificats dintre el 
projecte executiu, segons la directiva 2002/91/CE relativa a l’eficiència energètica dels edificis (DOCE 
4/1/2003). 
Decret 21/2006 d' ecoeficiència 
El seu article 1 estableix que s'han d'incorporar paràmetres ambientals i d’ecoeficiència en els edificis: 
 - De nova construcció 
 - Procedents de reconversió d’antiga edificació (obres de reforma que comportin un canvi d’ús de l'edifici) 
 - Resultants d’obres de gran rehabilitació (enteses com actuacions globals en tot l’edifici, és a dir quan 
afecta a tots els elements d’un edifici simultàniament: estructura, distribució, instal·lacions, acabats, etc.) 
 
Per tant, no seria d'aplicació en aquest cas.  
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Fotografies anteriors a la reforma 

 

 
 
Façana principal 
 

 
 
Façana testera  
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Façana posterior 
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Accés 

  

Portal 
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Caixa d’escales. 
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Coberta 
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Sotacoberta 
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Fitxa urbanística
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FAÇANA C/ MESTRE ALBAGÉS

Cablejat

COMPOSICIÓ ELEMENTS
FAÇANES: Full d'obra vista estructural de maó massís de 11'5cm de gruix, cambra d'aire d'entre 10-12 cm, envà de
maó de 4cm i enguixat i pintat per la cara interior. En total té un gruix aproximat d'entre 27-30cm.

MITGERA -Nord: Mur de maó massís.

CONTACTE AMB EL TERRENY: Solera de formigó.

COBERTA: Inclinada a dues aigües de teula ceràmica sobre envanets de sostre mort, no hi ha cap tipus d'aïllament
existent.

FUSTERIES: Fusteries d'alumini amb ruptura de pont tèrmic i doble vidre, amb persiana tipus monoblock aïllada.
Les fusteries que estan col·locades als safarejos que han estat tancats, la majoria són de ferro i no hi ha un sistema
unificat de solucions.
A la façana principal els pisos 3r 1a i 4rt 2a, les fusteries situades a l'antic terrat però que han estat tos tancats no
han estat substituïdes.

INSTAL·LACIONS EXISTENTS D'ACS I CALEFACCIÓ
A l'edifici hi arriba la connexió de Gas Natural.
- 2 usuaris tenen caldera de Gas Natural. (17% del total d'usuaris)
- 1 usuari disposa de calefacció de llenya. (8% del total d'usuaris)
- La resta d'usuaris ho produeix a través de termo elèctric o escalfador de butà.
(75% del total d'usuaris)

SEGURETAT D'UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT
- Graó d'entrada a l'edifici i un altre graó d'accés a la zona comú.
- No disposa d'ascensor.
- Les finestres estan a una altura del paviment d'aproximadament 0'56m, existeix
una barana a 0'97 però l'espai inferior entre la barana i l'àmit és superior a 10cm
(CTE).
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39.7 °C

<-10 °C

23/02/22
Hotspot : 39.7 °C
Coldspot : <-10 °C
Emissivity : 0.94
Reflected temperature : 23 °C

Thermal image : RB00160X.JPG Device : GTC 400 C Professional Serial Number : 02800036782
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41.6 °C

<-10 °C

23/02/22
Hotspot : 41.6 °C
Coldspot : <-10 °C
Emissivity : 0.94
Reflected temperature : 23 °C

Thermal image : RB00161X.JPG Device : GTC 400 C Professional Serial Number : 02800036782
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22.5 °C

<-10 °C

23/02/22
Hotspot : 22.5 °C
Coldspot : <-10 °C
Emissivity : 0.94
Reflected temperature : 23 °C

Thermal image : RB00162X.JPG Device : GTC 400 C Professional Serial Number : 02800036782
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28.6 °C

<-10 °C

23/02/22
Hotspot : 28.6 °C
Coldspot : <-10 °C
Emissivity : 0.94
Reflected temperature : 23 °C

Thermal image : RB00163X.JPG Device : GTC 400 C Professional Serial Number : 02800036782
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29 °C

<-10 °C

23/02/22
Hotspot : 29 °C
Coldspot : <-10 °C
Emissivity : 0.94
Reflected temperature : 23 °C

Thermal image : RB00164X.JPG Device : GTC 400 C Professional Serial Number : 02800036782
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25.1 °C

<-10 °C

23/02/22
Hotspot : 25.1 °C
Coldspot : <-10 °C
Emissivity : 0.94
Reflected temperature : 23 °C

Thermal image : RB00165X.JPG Device : GTC 400 C Professional Serial Number : 02800036782
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26.6 °C

21.6 °C

23/02/22
Hotspot : 26.6 °C
Coldspot : 21.6 °C
Emissivity : 0.94
Reflected temperature : 23 °C

Thermal image : RB00166X.JPG Device : GTC 400 C Professional Serial Number : 02800036782
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11.3 °C

<-10 °C

28/01/22
Hotspot : 11.3 °C
Coldspot : <-10 °C
Emissivity : 0.94
Reflected temperature : 23 °C

Thermal image : RB00124X.JPG Device : GTC 400 C Professional Serial Number : 02800036782
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9.7 °C

<-10 °C

28/01/22
Hotspot : 9.7 °C
Coldspot : <-10 °C
Emissivity : 0.94
Reflected temperature : 23 °C

Thermal image : RB00125X.JPG Device : GTC 400 C Professional Serial Number : 02800036782
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13.9 °C

6.3 °C

28/01/22
Hotspot : 13.9 °C
Coldspot : 6.3 °C
Emissivity : 0.94
Reflected temperature : 23 °C

Thermal image : RB00126X.JPG Device : GTC 400 C Professional Serial Number : 02800036782
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14.3 °C

6.9 °C

28/01/22
Hotspot : 14.3 °C
Coldspot : 6.9 °C
Emissivity : 0.94
Reflected temperature : 23 °C

Thermal image : RB00127X.JPG Device : GTC 400 C Professional Serial Number : 02800036782
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8.3 °C

-1.8 °C

28/01/22
Hotspot : 8.3 °C
Coldspot : -1.8 °C
Emissivity : 0.94
Reflected temperature : 23 °C

Thermal image : RB00128X.JPG Device : GTC 400 C Professional Serial Number : 02800036782
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8.6 °C

-3.7 °C

28/01/22
Hotspot : 8.6 °C
Coldspot : -3.7 °C
Emissivity : 0.94
Reflected temperature : 23 °C

Thermal image : RB00129X.JPG Device : GTC 400 C Professional Serial Number : 02800036782
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11.6 °C

-1.1 °C

28/01/22
Hotspot : 11.6 °C
Coldspot : -1.1 °C
Emissivity : 0.94
Reflected temperature : 23 °C

Thermal image : RB00130X.JPG Device : GTC 400 C Professional Serial Number : 02800036782
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7.8 °C

<-10 °C

28/01/22
Hotspot : 7.8 °C
Coldspot : <-10 °C
Emissivity : 0.94
Reflected temperature : 23 °C

Thermal image : RB00122X.JPG Device : GTC 400 C Professional Serial Number : 02800036782
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10.4 °C

<-10 °C

28/01/22
Hotspot : 10.4 °C
Coldspot : <-10 °C
Emissivity : 0.94
Reflected temperature : 23 °C

Thermal image : RB00123X.JPG Device : GTC 400 C Professional Serial Number : 02800036782
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IQUETA

 

Municipi

C.P.

C. Aut noma

REGISTR

A
B
C
D
E
F
G

Directiva 2010 / 31 / UE

ESPAÑA

20/05/2029

Manresa

31MZYHHRC

Catalunya

278

1609625DG0210A0001XB

Bloc d'habitatges

08241

57

Carrer Mestre Albagés 4

Abans de 1979
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CERTIFICAT D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA D’EDIFICIS
IDENTIFICACIÓ DE L’EDIFICI O DE LA PART QUE ES CERTIFICA

Nom de l’edifici EDIFICI SOCIAL C/ MESTRE ALBAGÉS, 4-6
Adreça C/ MESTRE ALABEGÉS, 4-6 DE MANRESA
Municipi Manresa Codi Postal 08241
Província Barcelona Comunitat Autònoma Catalunya
Zona climàtica C2 Any construcció 1968
Normativa vigent (construcció / rehabilitació) Anterior a la NBE-CT-79
Referència/es cadastral/s 1609625DG0210A0001XB

Tipus d'edifici o part de l'edifici que es certifica:
○ Edifici de nova construcció ● Edifici Existent

● Habitatge ○ Terciari
○ Unifamiliar ○ Edifici complet
● Bloc ○ Local

● Bloc complet
○ Habitatge individual

DADES DEL TÈCNIC CERTIFICADOR:
Nom i cognoms Albert Tort i Rebull NIF(NIE) 39357066H
Raó Social Serrat-Tort arquitectes, SLP NIF B64547946
Domicili Carrer Pujolet n 2, baixos 3B
Municipi MANRESA Codi Postal 08242
Província Barcelona Comunitat Autònoma Catalunya
e-mail serrat-tort@coac.cat Telèfon 938771490
Titulació habilitant segons normativa vigent Arquitecte col·legiat n 31607-5 del COAC
Procediment reconegut de qualificació energètica utilitzat i versió: CEXv2.3

QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA OBTINGUDA:
CONSUM D'ENERGIA EMISSIONS DE DIÒXID DE CARBONI

PRIMÀRIA NO RENOVABLE CARBONI
[kWh/m²any] [kgCO2/m²any]

A< 26.8

B26.8-43.4

C43.4-67.3

D67.3-103.5

E103.5-212.9

F212.9-240.5

 278.4 GG≥ 240.5

A< 6.1

B6.1-9.9

C9.9-15.3

D15.3-23.5

E23.5-49.0

F49.0-57.3

 57.7 GG≥ 57.3

El tècnic certificador sotasignant certifica que ha realitzat la qualificació energètica de l'edifici o de la part que es certifica
d'acord amb el procediment establert per la normativa vigent i que són certes les dades que consten al present document i els
seus annexes:

Data:22/04/2024

Signatura del tècnic certificador

Annex I. Descripció de les característiques energètiques de l'edifici.
Annex II. Qualificació energètica de l'edifici.
Annex III. Recomanacions per a la millora de l'eficiència energètica.
Annex IV. Proves, comprovacions i inspecciones realitzades pel tècnic certificador.

Registre de l'Òrgan Territorial Competent:
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ANNEX I
DESCRIPCIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES ENERGÈTIQUES DE L’EDIFICI

En aquest apartat es descriuen les característiques energètiques de l'edifici, envolupant tèrmica, instal·lacions, condicions de
funcionament i ocupació i demés dades emprades per obtenir la qualificació energètica de l'edifici.

1. SUPERFÍCIE, IMATGE I SITUACIÓ

Superfície habitable [m²] 763.68

Imatge de l'edifici Plànol de situació

2. ENVOLUPANT TÈRMICA

Tancaments opacs

Nom Tipus Superfície
[m²]

Transmitància
[W/m²·K] Mode d’obtenció

FORJAT SOTA ENVANETS
COBERTA P1 Partició Interior 63.64 1.28 Estimades

FORJAT SOTA ENVANETS
COBERTA P2 Partició Interior 63.64 1.28 Estimades

SEPARACIÓ SAFAREIG P1 Partició Interior 49.05 1.32 Estimades
SEPARACIÓ SAFAREIG P2 Partició Interior 49.05 1.32 Estimades
SEPARACIÓ GALERIA P1 Partició Interior 34.8 1.13 Estimades
SEPARACIÓ GALERIA P2 Partició Interior 34.8 1.13 Estimades
MITGERA NORD Façana 128.1 0.00
FAÇANA LATERAL SUD Façana 124.32 1.39 Conegudes
FAÇANA PRINCIPAL 1 Façana 86.55 1.39 Conegudes
FAÇANA PRINCIPAL 2 Façana 86.55 1.39 Conegudes
FAÇANA POSTERIOR 2 Façana 89.55 1.39 Conegudes
FAÇANA POSTERIOR 1 Façana 89.55 1.39 Conegudes
SOLERA CONTACTE TERRENY P1 Sòl 67.21 0.98 Estimades
SOLERA CONTACTE TERRENY P2 Sòl 67.21 0.98 Estimades
SEPARACIÓ ESCALA P1 Partició Interior 46.05 1.13 Estimades
SEPARACIÓ ESCALA P2 Partició Interior 47.74 1.13 Estimades
PATI VENTILACIÓ NORD Façana 29.97 1.39 Conegudes
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Buits i lluernaris

Nom Tipus Superfície
[m²]

Transmitància
[W/m²·K]

Factor
solar

Mode
d’obtenció.

Transmitància
Mode

d’obtenció.
Factor solar

Finestra F1_1 Hueco 10.8 3.16 0.36 Estimat Estimat
Finestra F1_2 Hueco 10.8 3.16 0.36 Estimat Estimat
Finestra F1_1_P Hueco 21.6 3.16 0.36 Estimat Estimat
Finestra F1_2_P Hueco 21.6 3.16 0.36 Estimat Estimat
Finestra Bany Hueco 3.78 3.29 0.15 Estimat Estimat
Finestra Cuina 1 Hueco 5.4 3.25 0.27 Estimat Estimat
Finestra Cuina 2 Hueco 5.4 3.25 0.27 Estimat Estimat
Finestra Sala 1 Hueco 20.7 3.00 0.44 Estimat Estimat
Finestra Sala 2 Hueco 20.7 3.00 0.44 Estimat Estimat
Finestra Bany pati ventilació Hueco 3.78 3.29 0.38 Estimat Estimat

3. INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES

Generadors de calefacció

Nom Tipus Potència
nominal [kW]

Rendiment
Estacional [%]

Tipus
d’energia

Mode
d’obtenció

Bx 2a - estufa de llenya Caldera estàndard 10 9.9
Biomassa
no
densificada

Estimat

2n 1a - radiador electr. Efecte Joule 100.0 Electricitat Estimat
5è 1a - butà Caldera estàndard 20 48.8 Carbó Estimat
5è 2a - radiadors
electr. Efecte Joule 100.0 Electricitat Estimat

4t 1a - split Bomba de calor 176.3 Electricitat Estimat
Bx 1a - caldera
condensació Caldera condensació 24.0 61.8 Gas natural Estimat

1er 1a - termo i
radiadors electr. Efecte Joule 100.0 Electricitat Estimat

1er 2a - butà Caldera estàndard 20 48.8 GLP Estimat
2n 2a - butà Caldera estàndard 20 48.8 GLP Estimat
3er 2a - termo i
radiadors electr. Efecte Joule 100.0 Electricitat Estimat

4t 1a - termo i
radiadors electr. Efecte Joule 100.0 Electricitat Estimat

4t 2a - termo i
radiadors electr. Efecte Joule 100.0 Electricitat Estimat

3er 1a - DUBTE termo i
radiadors electr. Efecte Joule 100.0 Electricitat Estimat

TOTALS Calefacció

Generadors de refrigeració

Nom Tipus Potència
nominal [kW]

Rendiment
Estacional [%]

Tipus
d’energia

Mode
d’obtenció

4t 1a - split Bomba de calor 172.2 Electricitat Estimat
TOTALS Refrigeració
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Instal·lacions d’Aigua Calenta Sanitària

Demanda diària d'ACS a 60° (litres / dia) 1344.0

Nom Tipus Potència
nominal [kW]

Rendiment
Estacional [%]

Tipus
d’energia

Mode
d’obtenció

Bx 2a - ACS butà Caldera estàndard 20 48.8 GLP Estimat
2n 1a - ACS caldera
atmosf. Caldera estàndard 24.0 54.9 Gas natural Estimat

5è 2a - butà Caldera estàndard 20 48.8 GLP Estimat
5è 1a - no ACS escalfa
a la cuina Caldera estàndard 20 48.8 GLP Estimat

Bx 1a - caldera
condensació Caldera condensació 24.0 61.8 Gas natural Estimat

1er 1a - termo i
radiadors electr. Efecte Joule 100.0 Electricitat Estimat

1er 2a - butà Caldera estàndard 20 48.8 GLP Estimat
2n 2a - butà Caldera estàndard 20 48.8 GLP Estimat
3er 2a - termo i
radiadors electr. Efecte Joule 100.0 Electricitat Estimat

4t 1a - termo i
radiadors electr. Efecte Joule 100.0 Electricitat Estimat

4t 2a - termo i
radiadors electr. Efecte Joule 100.0 Electricitat Estimat

3er 1a - DUBTE termo i
radiadors electr. Efecte Joule 100.0 Electricitat Estimat

TOTALS ACS
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ANNEX II
QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA DE L’EDIFICI

Zona climàtica C2 Ús Residencial

1. QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA DE L'EDIFICI EN EMISSIONS

INDICADOR GLOBAL INDICADORS PARCIALS

A< 6.1

B6.1-9.9

C9.9-15.3

D15.3-23.5

E23.5-49.0

F49.0-57.3

 57.7 GG≥ 57.3

CALEFACCIÓ ACS

Emissions
calefacció

[kgCO2/m²any] E
Emissions ACS
[kgCO2/m²any] G

40.48 16.54

REFRIGERACIÓ ENLLUMENAT

Emisions globals [kgCO2/m² anny]
Emissions de
refrigeració

[kgCO2/m² anny] B
Emissions

d’enllumenat
[kgCO2/m² anny] -

0.66 -

La qualificació global de l'edifici s'expressa en termes de diòxid de carboni alliberat a l'atmosfera com a conseqüència del
consum energètic del mateix

kgCO2/m²any kgCO2/any

Emissions CO2 per consum elèctric 25.02 19107.86
Emissions CO2 per combustibles fòssils 32.66 24942.81

2. QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA DE L'EDIFICI EN CONSUM D'ENERGIA PRIMÀRIA NO RENOVABLE

Per energia primària no renovable s’entén l'energia consumida per l’edifici procedent de fonts renovables i no renovables que
no han patit cap procés de conversió o transformació.

INDICADOR GLOBAL INDICADORS PARCIALS

A< 26.8

B26.8-43.4

C43.4-67.3

D67.3-103.5

E103.5-212.9

F212.9-240.5

 278.4 GG≥ 240.5

CALEFACCIÓ ACS

Energia primària de
calefacció

[kWh/m²any] F
Energia primària

ACS
[kWh/m²any] G

190.00 84.47

REFRIGERACIÓ ENLLUMENAT

Consum global d'energia primaria no renovable
[kWh/m²any]

Energia primària
refrigeració

[kWh/m²any] B
Energia primària

d'enllumenat
[kWh/m²any] -

3.90 -

2. QUALIFICACIÓ PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÈTICA DE CALEFACCIÓ I REFRIGERACIÓ

La demanda energètica de calefacció i refrigeració és l’energia necessària per mantenir les condicions internes de confort de
l’edifici.

DEMANDA DE CALEFACCIÓ DEMANDA DE REFRIGERACIÓ
A< 7.7

B7.7-17.9

C17.9-32.4

D32.4-54.2

 99.1 EE54.2-99.8

F99.8-108.8

G≥ 108.8

A< 2.1

B2.1-3.9

 3.9 CC3.9-6.6

D6.6-10.6

E10.6-12.8

F12.8-15.7

G≥ 15.7

Demanda global de calefacció [kWh/m²any] Demanda global de refrigeració [kWh/m²any]

L'indicador global és el resutat de la suma dels indicadors parcials més el valor de l'indicador per consums auxiliars, si aquests existisin (només ed. terciaris,
ventilació, bombament, etc...). L'energia elèctrica autoconsumida es descompte sòlament de l'indicador global, no així dels valors parcials
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ANNEX III
RECOMANACIONS PER A LA MILLLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

SATE i bomba de calor

QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA OBTINGUDA:
CONSUM D'ENERGIA EMISSIONS DE DIÒXID DE CARBONI

PRIMÀRIA NO RENOVABLE CARBONI
[kWh/m²any] [kgCO2/m²any]

A< 26.8

B26.8-43.4

C43.4-67.3

D67.3-103.5

 109.1 EE103.5-212.9

F212.9-240.5

G≥ 240.5

A< 6.1

B6.1-9.9

C9.9-15.3

 20.7 DD15.3-23.5

E23.5-49.0

F49.0-57.3

G≥ 57.3

QUALIFICACIONS ENERGÈTIQUES PARCIALS
DEMANDA DE CALEFACCIÓ

[kWh/m²any]
DEMANDA DE REFRIGERACIÓ

[kWh/m²any]
A< 7.7

B7.7-17.9

C17.9-32.4

 46.6 DD32.4-54.2

E54.2-99.8

F99.8-108.8

G≥ 108.8

A< 2.1

 3.0 BB2.1-3.9

C3.9-6.6

D6.6-10.6

E10.6-12.8

F12.8-15.7

G≥ 15.7

ANÀLISI TÈCNICA

Indicador

Calefacció Refrigeració ACS Enllumenat Total

Valor
estalvi

respecte
a la

situació
original

Valor
estalvi

respecte
a la

situació
original

Valor
estalvi

respecte
a la

situació
original

Valor
estalvi

respecte
a la

situació
original

Valor
estalvi

respecte
a la

situació
original

Consum d’energia final
[kWh/m²any] 11.10 94.6% 1.52 23.7% 60.32 0.0% - -% 72.94 72.7%

Consum Energia
primària no renovable

[kWh/m²any]
21.70 B 88.6% 2.98 B 23.7% 84.47 G 0.0% - - -% 109.1

4 E 60.8%

Emissions CO2
[kgCO2/m²any] 3.68 B 90.9% 0.50 B 23.7% 16.54 G 0.0% - - -% 20.72 D 64.1%

Demanda [kWh/m²any] 46.63 D 53.0% 3.01 B 23.7%

Nota: Els indicadors energètics anteriors estan calculats en base a coeficients estàndard d'operació i funcionament de l'edifici,
per la qual cosa només són vàlids a efectes de la seva qualificació energètica. Per a l'anàlisi econòmica de les mesures
d'estalvi i eficiència energètica, el tècnic certificador haurà d'utilitzar les condicions reals i dades històriques de consum de
l'edifici.

DESCRIPCIÓ DE MESURA DE MILLORA
Característiques de la millora (model d'equips, materials, paràmetres característics )
Cost de les mesures (€)
-
Altres dades d'interès
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ANNEX IV
PROVES, COMPROVACIONS I INSPECCIONS REALITZADES PEL TÈCNIC

CERTIFICADOR
Es descriuen a continuació les proves, comprovacions i inspeccions portades a terme pel tècnic certificador durant el procés de
presa de dades i de qualificació de l'eficiència energètica de l'edifici, amb la finalitat d'establir la conformitat de la informació de
partida continguda al certificat d'eficiència energètica.

Data de realització de la visita del tècnic certificador 18/04/2024

COMENTARIS DEL TÈCNIC CERTIFICADOR
Inspecció realitzada a l'edifici:

- Edifici amb tancament d'alumini amb RPT.
- Dades de tancamentsi envolupant estimades i per defecte segons realitat executada.
- El sistema de producció ACS i calefacció en funció de cada pis.
- Mides segons projecte executiu i realitat.
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F1

F2

F1

F4

F1 F1 F1

F1

F4

F6

F2

0
.
4
5

F3

7
0

0
 
x
 
1

0
0

0
 
x
 
5

0
0

Registre 40x60

EI-60

EXT.

INT.

ENGUIXAT I PINTAT

lim  mur exist

0
.
2
7
5

CAMBRA D'AIRE 10cm

DETALL PROPOSTA PLANTA TIPUS SATE. E: 1/20 

Sistema SATE

0
.
3
8

Revestiment sistema SATE

DETALL PROPOSTA PLANTA TIPUS SATE OBERTURA. E:1/20

EXT.

INT.

lim  mur exist

0
.
2
7
5

CAMBRA D'AIRE 10cm

ENGUIXAT I PINTAT

0
.
1
0
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11

2

3

12

DETALL PROPOSTA PLANTA TIPUS SATE. E:1/20

4

13

14

COBERTA INVERTIDA

SISTEMA SATE

PARAMENT VERTICAL EXISTENT

AILLAMENT SOTA COBERTA E:1/50

amb barrera de vapor (paper kraft)

NOVA CANAL D'ALUMINI

Tauler encadellat

Morter 4cm
Teula de remat,

simulant l'existent

Envans conillers
PERFIL DE REMAT SUPERIOR SATE

2%
SOBREEIXIDORS

INT.

EXT.

PERFIL DE REMAT LATERAL

DETALL PROPOSTA PLANTA TIPUS SATE. REMAT. E: 1/20 

Perfil de  per remat de

SATE a dintell

2.  Xapa d'alumini. Gruix 1mm

3. Escopidor d'alumini amb

pendent. Gruix 1mm

5.  Segellat d'escopidor a fusteria

6.  a caixa de persiana

existent

7.  Estenedor fix: platines laterals

     10x60x774mm fixades a

      brancal, i cables entre pletines

8. Barana  

perimetral 50x10mm, barres

     verticals 10mm i pius anclats a

     laterals. Galvanitzat i lacat

DETALL BRANCALS FUSTERIES

1

6

2

3

4

5

87
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PROPOSTA

ENVOLUPANT I ASCENSOR

PLANTA TIPUS I DETALL

E: 1/100

1.00 2.0m

del sistema SATE i insuflat, compleix la classe de

Els paviments dels replans de les plantes tipus



PB ±0,00

P1 +2,74

P2 +5,48

P3 +8,22

P4 +10,96

P5 +13,70

17
.1

1

16
.9

4

+0,17

Fossat d'ascensor reduït

0.
30

2.
74
0

3.
53
8

PB ±0,00

P1 +2,74

P2 +5,48

P3 +8,22

P4 +10,96

P5 +13,70

0.510

Franja tallafoc 
SATE: LL roca (cada 2 plantes)

Franja tallafoc 
SATE: LL roca (cada 2 plantes)

>0
.8

0

<1
.2

0

>0.40
0.57

0.100

Acabat arrebossat 

Acabat arrebossat  

Pas cablejat

Acabat obra vista 
Videoporter

F1 F2 F3 F1F2

Façana C/ Mestre Albagés (Oest)
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PB ±0,00

P1 +2,74

P2 +5,48

P3 +8,22

P4 +10,96

P5 +13,70
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F1'F1'

F4

F1' F1'

Façana posterior (Est)
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ESPECIFICACIONS

UNITATS

DESIGNACIÓ ELEMENT

FUSTERIA

1.
10

0.
46

BARANA  F1

- BARANA METÀL·LICA FORMADA PER PASSAMÀ DE 50 x 10mm PERIMETRAL I
BARRES VERTICALS DE 10mm, FORMANT CONJUNTS SOLDATS I
POSTERIORMENT GALVANITZATS I LACATS AL FORN. ELS CONJUNTS
ESTARAN SUSTENTATS PER PIUS LATERALS COLLATS A LA FAÇANA.

1.13 1.
10

0.
46

BARANA  F2 FAÇANA PRINCIPAL

- BARANA METÀL·LICA FORMADA PER PASSAMÀ DE 50 x 10mm PERIMETRAL I
BARRES VERTICALS DE 10mm, FORMANT CONJUNTS SOLDATS I
POSTERIORMENT GALVANITZATS I LACATS AL FORN. ELS CONJUNTS ESTARAN
SUSTENTATS PER PIUS LATERALS COLLATS A LA FAÇANA.

2.14

0.
42

0.
42

- BARANA METÀL·LICA AMB DOS PERFILS TRAVESSERS I BARROTS
  VERTICALS
- ESTENEDORS D'ACER GALVANITZAT A FAÇANA POSTERIOR

BARANA F1

1.
10

0.
46

0.50
0.70

1.13

PLANTA TIPUS PROPOSTA
F1 F2

F1 F4F1 F1 F1

F1

F4

F6

F2
F3

F1 F2

F1 F4F1 F1 F1

F1

F4

F6

F2F5

PLANTA TIPUS PROPOSTA
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FUSTERIES I SERRALLERIA

E: 1/100
1.00 2.0m



F1 F2

F1 F4F1 F1 F1

F1

F4

F6

F2F5

PLANTA TIPUS PROPOSTA PLANTA TIPUS PROPOSTA
F1 F2

F1 F4F1 F1 F1

F1

F4

F6

F2
F3

TIPUS  F3

Innaltech Practic 65 RPT 

- FINESTRA DE  2 FULLES OSCIL·LOBATENTS I UNA FULLA FIXE INFERIOR, AMB
TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC, TANCAMENT DE SEGURETAT MULTIPUNT I
MICROVENTILACIÓ.

- FUSTERIA: U fusteria = 3'1 W/m²k
Permeabilitat a l'aire: clase 4 (=3 m³/h·m²)
Estanquitat a l'aigua:  E1350
Resitència a la càrrega de vent:  C5
Atenuació acústica:  33dB

- VIDRE: Doble amb cambra d’aire de 14 o 16mm amb Argó
Selectius:  Baix emissius i filtre de control solar g: 43%

1.
00

>0
.8

0

<1
.2

0

1.57

TIPUS  F5

- CONJUNT DE FULLA BATENT, FULLA FIXA I XAPA DE FERRO AMB
VIDEOPORTER

FIX

700 x 1000 x 500

0.400

>0.40
0.57 Videoporter

0.535
0.900

0.290 0.393

2.
10

0

FIX

- 12 BÚSTIES ARREGUI COLOR NEGRE AMB MARC ENVOLVENT

BÚESTIES

0.300

Bústies

ESPECIFICACIONS

UNITATS

DESIGNACIÓ ELEMENT

FUSTERIA

1.
54

9 1.
04

7

0.502

1.44

1.
10

0.
51

1.
50
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CUINA
Súp. Útil: 06.18m²

SAFAREIG
Súp. Útil: 05.38m²

HABITACIÓ 3
Súp. Útil: 11.33m²

HABITACIÓ 2
Súp. Útil: 09.84m²

BANY
Súp. Útil: 04.36m² DISTRIBUÏDOR

Súp. Útil: 02.53m²

HABITACIÓ 1
Súp. Útil: 09.29

SALA MENJADOR
Súp. Útil: 17.25m²

REBEDOR
Súp. Útil: 02.62m²
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700 x 1000 x 500

Registre 40x60
EI-60

E

Llum fix ascensor

01S

01S

01S

01S

Baixant PVC.Baixant PVC.

Nou pas d'instal·lació elect.
01S

CUINA
Súp. Útil: 06.18m²

SAFAREIG
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Súp. Útil: 11.33m²
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Súp. Útil: 04.36m² DISTRIBUÏDOR

Súp. Útil: 02.53m²
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Súp. Útil: 09.29

SALA MENJADOR
Súp. Útil: 17.25m²
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Súp. Útil: 02.62m²
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PLANTA BAIXA PROPOSTA

verificar si hi ha cambra

Façana Oest

FaçanaEst

Fa
ça
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  S

ud

F1 F2

F1 F4F1 F1 F1

F1

F4

F6

F2

Baixant PVC.Baixant PVC.

12 %

-22cm

F5

700 x 1000 x 500

+/- 0.00

+17cm

Bústies

PLANTA TIPUS PROPOSTA

E

E

Llum fix ascensor

01S

01S

01S

01S

01S

Comptadors existents

Nou pas d'instal·lació elect.

-9cm

15'48 %

-3cm

Instal·lació segons REBT 2002

ENLLUMENAT

Distancia mecanismes electr. a aixetes > 40cm
Comprovar volums de protecció en banys i dutxes

Punt de llum a sostre sense lluminària 

Lluminària LED encastada a sostre
Balisa puntual encastada a paret LED
Aplic encastat a paret
Lluminària lineal tipus fluorescent LED
Tira de LED

Punt de llum a terra

Encesa
Encesa amb franja horària
Encesa amb temporitzador

01

01R

01T

Encesa amb sensor de moviment01S

Enllumenat d'emergència

Punt de llum a paret sense llumirària

E

Sensor de moviment
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Fossat d'ascensor reduït

0.
30

arqueta per bomba

daus formigó

ancoratges

700 x 1000 x 500

nou paviment

registre

forats forjats

morter impermeabilitzant

perfil HEB 120
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0.100

0.90

17
.5

1

SECCIÓ S1

VIA CIRCUL.LACIÓ

S1

1.
10

BARANA

1.83

PERMETRE EL PAS LLIURE

ACCÉS EDIFICI

Amplades bastida. 1,00   1,40m

1.83

SECCIÓ S1

VIA CIRCUL.LACIÓ

Lona portecció caiguda d'objectes i pols
Protecció mecanica caiguda objectes

(incl. cond. d'aigua pluja)

Protecció elements  de fixació sortins

1.19

Desde 0,15m  fins a 1,60m d'alçada

Ilumin. min. 10 lux

color vermell

2,
10

amb recollida d'aigües

0.90

VORERA

PLANTA

C. Àngel Guimerà, 41

Fase muntatge bastida:
Tanca i indicador de circul.lació de
vianants per l'altra vorera
situat al pas de vianants més pròxim

7.46

C. MESTRE ALBAGES

ocupació: 1,30m x 19,86m

4.
78

1.
68
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Data 19/11/2024
Ref. Cadastral 1609625DG0210A0001XB Pàgina 1 de 7

CERTIFICAT D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA D’EDIFICIS
IDENTIFICACIÓ DE L’EDIFICI O DE LA PART QUE ES CERTIFICA

Nom de l’edifici EDIFICI SOCIAL C/ MESTRE ALBAGÉS, 4-6
Adreça C/ MESTRE ALABEGÉS, 4-6 DE MANRESA
Municipi Manresa Codi Postal 08241
Província Barcelona Comunitat Autònoma Catalunya
Zona climàtica C2 Any construcció 1968
Normativa vigent (construcció / rehabilitació) Anterior a la NBE-CT-79
Referència/es cadastral/s 1609625DG0210A0001XB

Tipus d'edifici o part de l'edifici que es certifica:
○ Edifici de nova construcció ● Edifici Existent

● Habitatge ○ Terciari
○ Unifamiliar ○ Edifici complet
● Bloc ○ Local

● Bloc complet
○ Habitatge individual

DADES DEL TÈCNIC CERTIFICADOR:
Nom i cognoms Albert Tort i Rebull NIF(NIE) 39357066H
Raó Social Serrat-Tort arquitectes, SLP NIF B64547946
Domicili Carrer Pujolet n 2, baixos 3B
Municipi MANRESA Codi Postal 08242
Província Barcelona Comunitat Autònoma Catalunya
e-mail serrat-tort@coac.cat Telèfon 938771490
Titulació habilitant segons normativa vigent Arquitecte col·legiat n 31607-5 del COAC
Procediment reconegut de qualificació energètica utilitzat i versió: CEXv2.3

QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA OBTINGUDA:
CONSUM D'ENERGIA EMISSIONS DE DIÒXID DE CARBONI

PRIMÀRIA NO RENOVABLE CARBONI
[kWh/m²any] [kgCO2/m²any]

A< 26.8

B26.8-43.4

C43.4-67.3

D67.3-103.5

 139.1 EE103.5-212.9

F212.9-240.5

G≥ 240.5

A< 6.1

B6.1-9.9

C9.9-15.3

D15.3-23.5

 28.7 EE23.5-49.0

F49.0-57.3

G≥ 57.3

El tècnic certificador sotasignant certifica que ha realitzat la qualificació energètica de l'edifici o de la part que es certifica
d'acord amb el procediment establert per la normativa vigent i que són certes les dades que consten al present document i els
seus annexes:

Data:11/07/2022

Signatura del tècnic certificador

Annex I. Descripció de les característiques energètiques de l'edifici.
Annex II. Qualificació energètica de l'edifici.
Annex III. Recomanacions per a la millora de l'eficiència energètica.
Annex IV. Proves, comprovacions i inspecciones realitzades pel tècnic certificador.

Registre de l'Òrgan Territorial Competent:
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ANNEX I
DESCRIPCIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES ENERGÈTIQUES DE L’EDIFICI

En aquest apartat es descriuen les característiques energètiques de l'edifici, envolupant tèrmica, instal·lacions, condicions de
funcionament i ocupació i demés dades emprades per obtenir la qualificació energètica de l'edifici.

1. SUPERFÍCIE, IMATGE I SITUACIÓ

Superfície habitable [m²] 822.08

Imatge de l'edifici Plànol de situació

2. ENVOLUPANT TÈRMICA

Tancaments opacs

Nom Tipus Superfície
[m²]

Transmitància
[W/m²·K] Mode d’obtenció

SEPARACIÓ SAFAREIG P1 Partició Interior 53.76 0.79 Estimades
SEPARACIÓ SAFAREIG P2 Partició Interior 53.76 0.79 Estimades
MITGERA NORD Façana 124.58 0.00
FAÇANA LATERAL SUD Façana 126.64 0.31 Conegudes
FAÇANA PRINCIPAL 1 Façana 104.18 0.31 Conegudes
FAÇANA PRINCIPAL 2 Façana 104.18 0.31 Conegudes
FAÇANA POSTERIOR 2 Façana 94.37 0.31 Conegudes
FAÇANA POSTERIOR 1 Façana 94.37 0.31 Conegudes
SOLERA CONTACTE TERRENY P1 Sòl 75.68 0.94 Estimades
SOLERA CONTACTE TERRENY P2 Sòl 75.68 0.94 Estimades
SEPARACIÓ ESCALA P1 Partició Interior 89.1 0.79 Estimades
SEPARACIÓ ESCALA P2 Partició Interior 89.1 0.79 Estimades
FAÇANA LATERAL SUD PB Façana 25.97 0.33 Conegudes
FAÇANA PRINCIPAL 1 PB Façana 21.42 0.33 Conegudes
FAÇANA PRINCIPAL 2 PB Façana 21.42 0.33 Conegudes
FAÇANA POSTERIOR 2 PB Façana 19.45 0.33 Conegudes
FAÇANA POSTERIOR 1 PB Façana 19.45 0.33 Conegudes
FORJAT SOTA ENVANETS
COBERTA P1 Partició Interior 75.68 0.27 Conegudes

FORJAT SOTA ENVANETS
COBERTA P2 Partició Interior 75.68 0.27 Conegudes

Envà pluvial Façana 27.18 0.33 Conegudes
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Buits i lluernaris

Nom Tipus Superfície
[m²]

Transmitància
[W/m²·K]

Factor
solar

Mode
d’obtenció.

Transmitància
Mode

d’obtenció.
Factor solar

Finestra F1_1 Hueco 9.0 3.16 0.36 Estimat Estimat
Finestra F1_2 Hueco 9.0 3.16 0.36 Estimat Estimat
Finestra F1_1_P Hueco 18.0 3.16 0.36 Estimat Estimat
Finestra F1_2_P Hueco 18.0 3.16 0.36 Estimat Estimat
Finestra Bany Hueco 3.15 3.29 0.15 Estimat Estimat
Finestra Cuina 1 Hueco 4.5 3.25 0.27 Estimat Estimat
Finestra Cuina 2 Hueco 4.5 3.25 0.27 Estimat Estimat
Finestra Sala 1 Hueco 5.25 3.06 0.37 Estimat Estimat
Finestra Sala 2 Hueco 5.25 3.06 0.37 Estimat Estimat
Finestra Bany pb Hueco 0.63 3.29 0.15 Estimat Estimat
Finestra F1_1 PB Hueco 1.8 3.16 0.36 Estimat Estimat
Finestra Sala 1 PB Hueco 1.05 3.06 0.37 Estimat Estimat
Finestra F1_2 PB Hueco 1.8 3.16 0.36 Estimat Estimat
Finestra Sala 2 PB Hueco 1.05 3.06 0.37 Estimat Estimat
Finestra F1_2_P PB Hueco 3.6 3.16 0.36 Estimat Estimat
Finestra Cuina 2 PB Hueco 0.9 3.25 0.27 Estimat Estimat
Finestra F1_1_PB Hueco 3.6 3.16 0.36 Estimat Estimat
Finestra Cuina 1 PB Hueco 0.9 3.25 0.27 Estimat Estimat

3. INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES

Generadors de calefacció

Nom Tipus Potència
nominal [kW]

Rendiment
Estacional [%]

Tipus
d’energia

Mode
d’obtenció

CALDERA ACS +
CALEFACCIÓ GAS Caldera estàndard 24.0 46.8 Gas natural Estimat

TOTALS Calefacció

Generadors de refrigeració

Nom Tipus Potència
nominal [kW]

Rendiment
Estacional [%]

Tipus
d’energia

Mode
d’obtenció

TOTALS Refrigeració

Instal·lacions d’Aigua Calenta Sanitària

Demanda diària d'ACS a 60° (litres / dia) 1209.6

Nom Tipus Potència
nominal [kW]

Rendiment
Estacional [%]

Tipus
d’energia

Mode
d’obtenció

ACS AMB TERMO
ELÈCTRIC Efecte Joule 100.0 Electricitat Estimat

ACS AMB
ESCALFADOR BUTÀ Caldera estàndard 20 55.9 GLP Estimat

ACS AMB
ESCALFADOR GAS Caldera estàndard 20 55.9 Gas natural Estimat
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Nom Tipus Potència
nominal [kW]

Rendiment
Estacional [%]

Tipus
d’energia

Mode
d’obtenció

CALDERA ACS +
CALEFACCIÓ GAS Caldera estàndard 24.0 46.8 Gas natural Estimat

TOTALS ACS
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ANNEX II
QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA DE L’EDIFICI

Zona climàtica C2 Ús Residencial

1. QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA DE L'EDIFICI EN EMISSIONS

INDICADOR GLOBAL INDICADORS PARCIALS

A< 6.1

B6.1-9.9

C9.9-15.3

D15.3-23.5

 28.7 EE23.5-49.0

F49.0-57.3

G≥ 57.3

CALEFACCIÓ ACS

Emissions
calefacció

[kgCO2/m²any] D
Emissions ACS
[kgCO2/m²any] G

12.66 15.72

REFRIGERACIÓ ENLLUMENAT

Emisions globals [kgCO2/m² anny]
Emissions de
refrigeració

[kgCO2/m² anny] A
Emissions

d’enllumenat
[kgCO2/m² anny] -

0.30 -

La qualificació global de l'edifici s'expressa en termes de diòxid de carboni alliberat a l'atmosfera com a conseqüència del
consum energètic del mateix

kgCO2/m²any kgCO2/any

Emissions CO2 per consum elèctric 3.12 2561.20
Emissions CO2 per combustibles fòssils 25.56 21014.86

2. QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA DE L'EDIFICI EN CONSUM D'ENERGIA PRIMÀRIA NO RENOVABLE

Per energia primària no renovable s’entén l'energia consumida per l’edifici procedent de fonts renovables i no renovables que
no han patit cap procés de conversió o transformació.

INDICADOR GLOBAL INDICADORS PARCIALS

A< 26.8

B26.8-43.4

C43.4-67.3

D67.3-103.5

 139.1 EE103.5-212.9

F212.9-240.5

G≥ 240.5

CALEFACCIÓ ACS

Energia primària de
calefacció

[kWh/m²any] D
Energia primària

ACS
[kWh/m²any] G

59.78 77.55

REFRIGERACIÓ ENLLUMENAT

Consum global d'energia primaria no renovable
[kWh/m²any]

Energia primària
refrigeració

[kWh/m²any] A
Energia primària

d'enllumenat
[kWh/m²any] -

1.78 -

2. QUALIFICACIÓ PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÈTICA DE CALEFACCIÓ I REFRIGERACIÓ

La demanda energètica de calefacció i refrigeració és l’energia necessària per mantenir les condicions internes de confort de
l’edifici.

DEMANDA DE CALEFACCIÓ DEMANDA DE REFRIGERACIÓ
A< 7.7

B7.7-17.9

 31.2 CC17.9-32.4

D32.4-54.2

E54.2-99.8

F99.8-108.8

G≥ 108.8

 1.8 AA< 2.1

B2.1-3.9

C3.9-6.6

D6.6-10.6

E10.6-12.8

F12.8-15.7

G≥ 15.7

Demanda global de calefacció [kWh/m²any] Demanda global de refrigeració [kWh/m²any]

L'indicador global és el resutat de la suma dels indicadors parcials més el valor de l'indicador per consums auxiliars, si aquests existisin (només ed. terciaris,
ventilació, bombament, etc...). L'energia elèctrica autoconsumida es descompte sòlament de l'indicador global, no així dels valors parcials
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ANNEX III
RECOMANACIONS PER A LA MILLLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Noves instal·lacions

QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA OBTINGUDA:
CONSUM D'ENERGIA EMISSIONS DE DIÒXID DE CARBONI

PRIMÀRIA NO RENOVABLE CARBONI
[kWh/m²any] [kgCO2/m²any]

A< 26.8

B26.8-43.4

C43.4-67.3

 89.4 DD67.3-103.5

E103.5-212.9

F212.9-240.5

G≥ 240.5

A< 6.1

B6.1-9.9

 15.1 CC9.9-15.3

D15.3-23.5

E23.5-49.0

F49.0-57.3

G≥ 57.3

QUALIFICACIONS ENERGÈTIQUES PARCIALS
DEMANDA DE CALEFACCIÓ

[kWh/m²any]
DEMANDA DE REFRIGERACIÓ

[kWh/m²any]
A< 7.7

B7.7-17.9

 31.2 CC17.9-32.4

D32.4-54.2

E54.2-99.8

F99.8-108.8

G≥ 108.8

 1.8 AA< 2.1

B2.1-3.9

C3.9-6.6

D6.6-10.6

E10.6-12.8

F12.8-15.7

G≥ 15.7

ANÀLISI TÈCNICA

Indicador

Calefacció Refrigeració ACS Enllumenat Total

Valor
estalvi

respecte
a la

situació
original

Valor
estalvi

respecte
a la

situació
original

Valor
estalvi

respecte
a la

situació
original

Valor
estalvi

respecte
a la

situació
original

Valor
estalvi

respecte
a la

situació
original

Consum d’energia final
[kWh/m²any] 23.87 52.5% 1.47 -61.3% 20.40 65.8% - -% 45.74 58.7%

Consum Energia
primària no renovable

[kWh/m²any]
46.63 C 22.0% 2.87 B -61.3% 39.86 G 48.6% - - -% 89.37 D 35.8%

Emissions CO2
[kgCO2/m²any] 7.90 C 37.6% 0.49 A -61.3% 6.75 G 57.0% - - -% 15.14 C 47.2%

Demanda [kWh/m²any] 31.17 C 0.0% 1.82 A 0.0%

Nota: Els indicadors energètics anteriors estan calculats en base a coeficients estàndard d'operació i funcionament de l'edifici,
per la qual cosa només són vàlids a efectes de la seva qualificació energètica. Per a l'anàlisi econòmica de les mesures
d'estalvi i eficiència energètica, el tècnic certificador haurà d'utilitzar les condicions reals i dades històriques de consum de
l'edifici.

DESCRIPCIÓ DE MESURA DE MILLORA
Característiques de la millora (model d'equips, materials, paràmetres característics )
Cost de les mesures (€)
-
Altres dades d'interès
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ANNEX IV
PROVES, COMPROVACIONS I INSPECCIONS REALITZADES PEL TÈCNIC

CERTIFICADOR
Es descriuen a continuació les proves, comprovacions i inspeccions portades a terme pel tècnic certificador durant el procés de
presa de dades i de qualificació de l'eficiència energètica de l'edifici, amb la finalitat d'establir la conformitat de la informació de
partida continguda al certificat d'eficiència energètica.

Data de realització de la visita del tècnic certificador 09/03/2022

COMENTARIS DEL TÈCNIC CERTIFICADOR
Inspecció realitzada a l'edifici:

- Edifici amb tancament d'alumini amb RPT.
- Dades de tancamentsi envolupant estimades i per defecte segons realitat executada.
- El sistema de producció ACS i calefacció en funció de cada pis.
- Mides segons projecte executiu i realitat.



PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA ENERGÉTICA I ACCESSIBILITAT DE L’IMMOBLE  
SITUAT AL CARRER MESTRE ALBAGÉS, n.4 - MANRESA        SERRAT-TORT ARQUITECTES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
An-7 Justificacions de compliment del CTE 

• DB- SI. SEGURETAT EN CAS D’INCENDI. 
• DB-SUA. SEGURETAT D’ÚS I ACCESSIBILITAT 
• DB-HS. SALUBRITAT 
• DB-HE. ESTALVI D’ENERGIA. 
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 Ref. del projecte 

(art. 2 de la LOE, art. 2 de la Part I del CTE, Introducció del DB SI) 

Nova construcció Ampliació Reforma

Reforma - elements afectats per la reforma sempre que allò suposi una 
major adequació a les condicions del DB SI.

-  .

- Afecta a elements constructius que suporten les
instal·lacions de protecció contra incendi:

 

- En qualsevol cas:  Les obres de reforma no podran reduir les condicions de seguretat 
preexistents, quan aquestes siguin menys estrictes que les del DB SI.

 -  aplica únicament a aquesta part, així com als elements 
que la serveixin. 

-
qualsevol altre ús es transforma en habitatge:

 únicament a aquesta part, però no caldrà aplicar-ho als 
 

Edificis 
protegits 

- Si les obres són incompatibles amb el grau de
protecció de 

 Es poden aplicar solucions alternatives que permetin el major grau 
 des del punt de vista tècnic i econòmic. En la 

Solucions 
adoptades         
en el projecte 

- Compleixen els paràmetres i procediments del CTE DB SI

- Es proposen solucions diferents a les  establertes en el DB SI, justificant la seva necessitat i adequació.

P A R À M E T R E S  D E  S E G U R E T A T  E N  C A S  (1) 

SI 1 Propagació interior 

SECTORS 
 

CTE DB SI 1.1 

CONDICIONS DE COMPARTIMENTACIÓ    superfície construïda del sector, S  

 Nombre  
de sectors 

CONDICIONS    

Ús Residencial Habitatge(2) - Compartimentat en sectors: 2 (3)

- EI 60.

Aparcament integrat en un edifici amb altres 
usos, de superfície construïda S > 100 m2 (4) 

- sense límit de superfície 
-
- Veure fitxa SI- Aparcament 

Establiments Ús Administratiu, Docent o 
Residencial Públic, S > 500 m2 

- Cada establiment
-

Ús Comercial, Hospitalari o 
Pública Concurrència 

- Cada establiment 
-

Sector de risc mínim - Exclusivament de circulació. Càrrega de foc 40 MJ/m2. 
-

Escales i ascensors que comuniquen sectors 
diferents o bé zones de risc especial 

 

- Compartimentats amb elements constructius de resistència al foc
no inferior a la dels sectors o locals de risc que comuniquen. 

- (opcions):
a)
b) A cada accés i sempre des :

v 2 30-C5. 

vestíbul EI2 30-C5: no cal adoptar cap mesura en el superior. 
d) Si el sector inferior és de risc mínim: no cal adoptar cap mesura en 

el sector superior. 

RESISTÈNCIA AL FOC, EI t ( E: integritat; I: aïllament; t: temps exigit en minuts; C: tancament automàtic) 

ELEMENTS  
compartimentadors  

 

ÚS DEL SECTOR RESISTÈNCIA AL FOC     
a (ascendent);  h d (descendent) 

Plantes sota rasant Plantes sobre rasant  

      ha  1,50 m hd  15 m 15< hd  28 m hd > 28 m 

PARETS I 
SOSTRES    

Residencial Habitatge EI 120 EI 60 EI 90 EI 120 
Administratiu, Docent i Residencial 
Públic S >500 m2 EI 120 EI 60 EI 90 EI 120 

Comercial, Hospitalari i  
Pública Concurrència 

EI 120 
EI 180, h>28 m 

EI 90 EI 120 EI 180 

Aparcament S > 100 m2 (4) EI 120 EI 120 EI 120 EI 120 

Sector de risc mínim  EI 120 EI 120 EI 120 

PORTES DE PAS a) Comunicació directa EI2 t/2 - C5, sent t el temps exigit a la paret

2 x EI2 t/4 - C5, sent t el temps exigit a la paret
(1) complementària SP 109 de 

lona. 
(2) ruïda 500 m2. 
(3) 

(4)  ni qualsevol altre de superfície construïda S  100 m2. 

22-E006  Habitatge plurifamiliar en testera
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SI 1 Propagació interior (continuació)

LOCALS I ZONES 
DE RISC ESPECIAL  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSIFICACIÓ 
 

ÚS PREVIST CLASSIFICACIÓ 
segons superfície construïda, S i volum construït, V

RISC BAIX RISC MIG RISC ALT

o 
bé aparcament de S  100 m2  

En qualsevol cas   -  -  

Magatzem de residus (escombraries) 2   2   S > 30 m2   

Trasters (1) (2) 2   2   S  > 500 m2   

 
(mobiliari, neteja, etc.), tallers de 
manteniment, etc. (2) 

100 < V  200 m3   200 < V  400 m3   V > 400 m3   

Centre de transformació: (3) 
Potència total:  
Potència de cada transformador: 

 
P  2520 kVA 
P  630 kVA 

  

 

2520< P  4000 kVA 
630 < P  1000 kVA 

  

 

P > 4000 kVA 
P > 1000 kVA 

  

(4) i 
quadres generals de distribució 

En qualsevol cas   -  -  

(5), 
Sala de grup electrogen 

En qualsevol cas   -  -  

Sales de calderes, amb potència útil 
nominal P, (segons RITE) 

      P > 600 kW   

de climatització  
En qualsevol cas   -  -  

Magatzem de combustible sòlid  
per a calefacció 

2   S > 3 m2   -  

CONDICIONS 

- Resistència al foc   R 90   R 120   R 180   

- Resistència al foc de parets i 
sostres compartimentadors  

EI 90   EI 120   EI 180   

-   -   Sí   Sí   

- Portes de pas (6) EI2 45-C5   2 x EI2 30-C5          2 x EI2 45-C5                

- Recorregut màxim fins a alguna 
sortida del local  

 25 m 
 

   25 m 
   

25 m 
   

- Reacció al foc dels materials - Parets i sostres:  B-s1,d0; Terres:   BFL-s1  

 

 

 

 

 

CTE DB SI 1.2 

(1) Per a trasters a aparcaments podeu consultar la fitxa SI Aparcament. 
(2) 6 MJ . 

(3) Els Centres de transformació han de complimentar també les especificacio  
(4) Segons el REBT 2002, cal disposar de local per a la centralització dels comptadors elèctrics quan es preveuen més de 16 comptadors. 

Fins a 16 comptadors, pot ser un armari al que el REBT exigeix que sigui mínim E 30. 
(5) Els 

segons comentari de la taula 2.1. del DB SI 1.  
(6)   

 

ESPAIS OCULTS     
I PASSOS 
INSTAL·LACIONS 
 

 

 

 

 

 

 

CTE DB SI 1.3 

ESPAIS OCULTS (Patinets, cambres, cel-rasos, terres elevats, altres)

Compartimentació                           
dels espais ocults:     

a) Es manté la compartimentació dels espais ocupables en els ocults, o 
bé, 

 

b) Es compartimenten els 
espais ocults respecte dels 
espais ocupables amb: 

- tancaments: EI t, 
- registres de manteniment: EI t/2 
  sent t, el temps de resistència al foc dels 

espais ocupables 

 

(Cables, canonades, conduccions, conductes de ventilació, etc.) 

Quan travessen elements 
 

(excloses penetracions secció 2) 

a) o bé,
b) Es constituiran com a elements passants amb la mateixa resistència al        

 
 

RESISTÈNCIA         
AL FOC 
 
 
 

CTE DB SI 1.1 

JUSTIFICACIÓ DE LA RESISTÈNCIA AL FOC 

Annexes del CTE DB SI (Annex C: Formigó, Annex E: Fusta, Annex F: Fàbrica). 
b)  Referència a la classe de resistència al foc del marcatge CE dels elements constructius que en disposin. 

(Els assaigs corresponents 
al RD 842/2013 i a les normes UNE, UNE-EN  
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SI 1 Propagació interior (continuació)
 

REACCIÓ AL FOC  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

CTE DB SI 1.4 

ELEMENTS CONSTRUCTIUS 
 

REVESTIMENTS (1)

De sostres i parets (2) (3) De terres (2) 

Zones ocupables (4)  excepte 
 

C-s2,d0   EFL  

Passadissos i escales protegits B-s1,d0   CFL-s1  

Locals de risc especial B-s1,d0   BFL-s1  

Espais ocults no estancs: patinets, cel-rasos i 
terres elevats , o 
que sent estancs, continguin instal·lacions 

 

B-s3,d0   BFL-s2 (5)  

(1)   Sempre que superin el 5% de les superfícies totals del conjunt de parets, del conjunt de sostres o del conjunt de terres.
(2)    
(3)    EI 30 .  
(4)   Inclou, tant les de permanència de persones, com les de circulació que no siguin protegides.  
(5)   Es refereix a la part inferior de la cavitat. En espais verticals (per exemple, patinets) aquesta condició no és aplicable.

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

Components de les instal·lacions: 
Cables, tubs, safates, regletes, armaris, etc. 

- Es regulen per la seva reglamentació específica  (REBT 2002) 

individuals seran no propagadores de la flama i de baixa emissió i opacitat reduïda 
(REBT 2002). 

  

TANCAMENTS FORMATS PER ELEMENTS TÈXTILS  

Carpes, tendals, altres: - T 2, segons norma UNE-EN 15619:2014 o bé D-s2,d0, segons norma 
UNE-EN 13501-1:2007 

  

JUSTIFICACIÓ DE LA REACCIÓ AL FOC   

que especifica el RD 842/2013 per alguns materials. 
b)  Referència a la classe de reacció al foc que apareix en el marcatge CE dels materials que en disposin.

      
842/2013 i a les normes UNE, UNE-EN de 

  

 

 
 

SI 2 Propagació exterior 
 

MITGERES RESISTÈNCIA AL FOC  
 

FAÇANES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CTE DB SI 2.1 

RESISTÈNCIA AL FOC PER LIMITAR EL RISC DE PROPAGACIÓ HORITZONTAL 

- Entre dos edificis 
colindants (1)  

 - Entre dos sectors 
 

  - Entre una zona de risc 
especial alt i altres 

 

  - Cap a una escala o 
passadís protegit des 

 

 

 

Separació entre els punts de les façanes < EI 60:                 
es garantirà una distància en projecció horitzontal d, en funció de 

,  que forma els plans exteriors de la façana. (1) 

 0º 45º 60º 90º 135º 180º

d, en m 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50

Façanes enfrontades (1)   Façanes a 90º (1)   Façanes a 180 º (1)   

 
 

 
 
 

 

Façanes a 45º(1)   Façanes a 60º(1)   Façanes a 135º(1)  

  

 
 
 

 

(1)    a la bisectriu de 
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SI 2 Propagació exterior (continuació) 
 

FAÇANES RESISTÈNCIA AL FOC PER LIMITAR EL RISC DE PROPAGACIÓ VERTICAL

 
-    - Entre una zona de risc especial alt i      - Cap a una escala o passadís 

 

 

 a la trobada entre el forjat separador 
de sectors diferents i la façana:  

  que es pot reduir en la dimensió 
 a la trobada entre el forjat 

separador de sectors diferents i la façana  amb element 
sobresortint: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CTE DB 2SI 2.1 

   

CLASSE DE REACCIÓ AL FOC 

Altura total de la façana    10 m    18 m   > 18 m  28 m   > 28 m   

Sistemes constructius de façana que 
ocupin més del 10 % de la seva superfície:  

  
D-s3,d0 C-s3,d0 B-s3,d0 

ventilades: (1) 
  

D-s3,d0 B-s3,d0 A2-s3,d0 

Façanes amb arrencada inferior accessible 

coberta i fins a una h : (2) 

  
B-s3,d0 (B-s3,d0) 

(B-s3,d0) 

(A2-s3,d0) 

(1) Cal limitar el risc de 
(2)  

 

COBERTES RESISTÈNCIA AL FOC  

- Entre dos edificis   -    - Entre una zona de risc especial 
 

 

 

Franja   EI 60 i  0,50 m,  
 a 

la trobada de mitgera entre dos 
edificis i la coberta:                  

  Franja   EI 60 i   1 m          en 
la trobada entre la paret 
compartimentadora de dos sectors 

                 

Perllongar 0,60 m la mitgera o 
element compartimentador entre 
dos edificis o sectors:    

   
 

Separació entre el punts de la façana i la coberta < EI 60 de sectors o edificis diferents:   

 

 
d (m)  2,50 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0 

h (m) 0 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 5,00

 
Sent,  

- d, la distància en projecció de la façana a qualsevol zona de coberta < EI 60.

-  

 

REACCIÓ AL FOC  
 

Classe de 
reacció al foc 

- 

al foc < EI 60, inclosa la cara superior dels voladissos que sobresurtin > 1 m: BROOF (t1). 
 

CTE DB SI 2.2 - BROOF (t1).  
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CONFIGURACIÓ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

CTE DB SI A i CTE DB SI 3            

 

- h descendent =                  m h ascendent (1) = m      

(1) 6 m
ni més de 4 m

 

ESTABLIMENTS integrats en un edifici 
 

Administratiu, Docent, Hospitalari i 
Residencial Públic de SC > 1.500 m2 , i 

Comercial i Pública Concurrència de 
qualsevol superfície 

-     
i recorreguts de 

 

a) Independents de las zones comunes del   

b) Amb : poden ser  
(1) 

  

- Sortides 
 de 

 

 

a) Independents de las zones comunes del   

b)  comuniquen amb 
un element comú (1) 

  

(1)  

SORTIDES DE PLANTA   (Situades bé a la planta considerada o bé a una planta diferent) 

a) Arrencada d'una escala no protegida que: (*) 

(*)

com a sortida de planta. 

-  Condueix a una planta de sortida de l'edifici.  
-  Àrea del forat del forjat   

considerada o qualsevol altra 

  

escala compartimentada   

c) Porta d'accés a una escala protegida   

d) Porta escala especialment protegida   

diferent situat a la mateixa planta:  

- cada sector té una sortida de planta 
- les evacuacions de cada sector no han de confluir, excepte si ho fan en un 

sector de risc mínim. 

  

d) Una     

 

a) Porta o forat a un ESPAI EXTERIOR: 
    (comunicat amb un espai exterior segur) 

Per a un màxim de 500 persones, sempre que aquest espai disposi de dos 
recorreguts alternatius fins a dos espais exteriors segurs, un dels quals 
no excedeixi de 50 m. 

  

b) Porta o forat a un  
ESPAI EXTERIOR SEGUR: 

b.1) Espai comunicat amb la xarxa viària o altres espais oberts      
       - Superfície mínima: S  0,5 P m²        
       - Situació: 

per   un radi R  sent P, el nombre 
d'ocupants  

           Cas particular: 
anteriors de dimensionat.

  

b.2) Espai no comunicat amb la xarxa viària o altres espais oberts  
        - Superfície mínima: S  0,5 P m²                                            
        - Situació: Separat   

  

compleix les condicions anteriors i, a   

CONDICIONS 
generals de 

segur:  

-  Permet la dispersió dels ocupants amb seguretat 
-  
-   

  

 

CÀLCUL DE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

CTE DB SI 3        

ÚS PREVIST  Zona 
m2 superfície útil/ persona 

Superfície útil m2 
Ocupació

P = sup. útil/ densitat 

Residencial habitatge   20   

Administratiu < 500 m2        
 

 10   

Docent < 500 m2                            
 

Conjunt de la planta o               
 10   

Residencial Públic< 500 m2        
 

 20   

Aparcament  100 m2  Aparcament 40   

Ocupació ocasional o a efectes 
de manteniment 

Trasters, locals instal·lacions,  
material neteja, etc. 

Ocupació  
nul·la 

  

Altres     

   TOTAL EDIFICI  

  

13,70

802,44

0,00

0,00

0,00

802,44

0,00

0,00

40,12

40,12



CT E  Residencial Habitatge  SI

OCT COAC     mod-set/2024    6 / 12

C
T

E
 R

D
 3

14
/2

0
0

6 
i p

o
s

te
ri

o
rs

 m
o

d
if

ic
ac

io
n

s
 (

in
cl

o
u

 R
D

 7
3

2
/2

0
19

) 
4.

 A
q

u
es

t 
do

cu
m

e
nt

 é
s 

p
er

 a
 ú

s 
ex

cl
us

iu
 d

e
ls

 a
rq

u
ite

ct
es

 c
o

l·
le

g
ia

ts
 a

u
to

rit
za

ts
 p

el
 C

O
A

C
. 

Q
u

al
se

vo
l r

e
p

ro
d

uc
ci

ó
, t

ra
ns

fo
rm

ac
ió

, 
di

fu
si

ó,
 c

o
m

un
ic

a
ci

ó 
o 

ut
ili

tz
a

ci
ó 

n
o 

a
ut

or
itz

a
d

a
 

 

NOMBRE DE 
SORTIDES I 
LONGITUD DELS 
RECORREGUTS 

CTE DB SI 3.3 

NOMBRE DE SORTIDES 
EXISTENTS  

CONDICIONS

Una única sortida      
de planta: 

- Ocupació: 100 persones

50 persones: si han de salvar una altura 
ascendent > 2 m fins a una sortida de planta(2) 

- Longitud total del recorregut 25 m, en general (1) 

50 m 
25 persones.(1) 

- 28 m (2) 

- 10 m 

de planta:     
- Longitud total del recorregut 35 m (1), a zones on es prevegi ocupants 

que dormin.

50 m (1), en altres casos 

- Longitud fins a un punt des del que
existeixin, com a mínim, dos
recorreguts alternatius:

25 m, en general. (1)

50 m 
25 persones. 

 - > 500 persones

(1) La longitud del recorregut  
(2) Si cal tenir dues sortides de planta, cadascuna conduirà a una escala diferent. 

DIMENSIONAT 
DELS ELEMENTS 

 

CTE DB SI 3.4

DIMENSIONAT VALOR MÍNIM 

Portes i passos: A    P / 200 0,80 m 

0,80 m  1,23 m. 

0,60 m A .cada fulla en porta de 2 fulles  1,23 m 
En escales protegides o especialment protegides, en 

Passadissos i rampes: A    P / 200 1,00 m 

0,80 m, a passadissos  10 pers. usuaris habituals 

Escales no 
protegides per  
a evacuació: 

descendent A    P / 160 Amplades mínimes: taula 4.1 DB SUA 1 4.2.2. 

1,00 m, zones comunes 
habitatge inclosa  

0,80 m,  10 usuaris habituals 

ascendent A    P /(160-10h) 

Escales protegides i especialment 
protegides: S 

Passadissos protegits  1,00 m, en general  

0,80 m, a passadissos  10 pers. usuaris habituals 

lliure: 
Passos, 
passadissos  i 
rampes 

A    P / 600 

sector de risc mínim. 
En altres casos, es dimensionen com a interiors.

Escales A    P / 480 

Sent, 
A =   

As = escala protegida al seu desembarcament a la planta de , [m] 

h =  ascendent, [m] 

P = dimensiona. 

E = 
de las plantes, amb la hipòtesi més desfavorable. 

S = Superfície útil o bé  protegida en el conjunt de les plantes de les que provenen les P persones -
incloent la superfície dels trams, dels replans i dels replans intermedis-, o bé del passadís protegit. 

 

estudi complementari per a justificar el dimensionat dels elements 
, etc.). 

PROTECCIÓ  
DE LES ESCALES 

CTE DB SI 3.5

EVACUACIÓ (1) (2) 
 

No protegida Protegida Especialment protegida

Descendent hd  hd  En qualsevol cas

Ascendent 
ha  

ha  
En qualsevol cas En qualsevol cas

(1) incendi 

itatge. 
(2)  les 

compartimentades 
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DISSENY DELS 
ELEMENTS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

PORTES  

SI 3.6 

SI 3.4 

Sortida de planta o 

per a > 50 persones 

 Tipus: - Batents amb eix de gir vertical.
Amb dispositiu de fàcil i ràpida obertura des del costat de 

mecanisme. (maneta o polsador, UNE-EN 179:2009) 

 

-

                                       

                                            P > 100 persones, en altres casos
 

- 
restringit (P < 10 pers.), segons DB SUA 2 1.2. i D. 209/2023 
(en passadissos no poden envair el 
mínim necessa - SUA 

 

En general  Amplada mínima:  - 0,80 m 

- 0,80 m  1,23 m;  

- 0,60 m  A cada fulla en porta de dues fulles 1,23 m (1) 

 

  - 
, 

segons DB SUA 2 1.2. i D. 209/2023 
 

PASSADISSOS 

SI 3.4 

SUA A 

 Amplada mínima: - 1,00 m 
- 0,80 m en passadissos amb ocupació  10 persones que siguin usuaris habituals.
- 1,10 m  s  

 

RAMPES 

SI 3.4 

SUA 1 4.3 

 Amplada mínima: - 1,00 m 
- 1,20m  D. 209/2023 (1,10m  DB SUA)  
- 0,80 m en rampes amb ocupació  10 persones que siguin usuaris habituals.

 

 Pendents, trams, replans: - Condicions segons DB SUA 1 4.3 

 Passamans: - Condicions segons DB SUA 1 4.3 i D. 209/2023 

ESCALA NO PROTEGIDA 

SI 3.4 

SUA 1 4.1 
SUA 1 4.2 

 Amplada mínima: (*) - 1,00 m, 
 

- 0,80 m en ús restringit amb ocupació  10 persones que siguin usuaris habituals. 
 

 Escala no protegida 
compartimentada: 

- Recinte compartimentat amb elements constructius de resistència al foc no inferior a 
la dels  

 Esglaons, trams, replans: - Condicions segons DB SUA 1 4.1 i DB SUA 1 4.2 
 

 Passamans: - Condicions segons DB SUA 1 4.1, DB SUA 1 4.2 i D. 209/2023

ESCALA PROTEGIDA 

SI A 

SI 3.4 

SUA 1 4.1 
SUA 1 4.2 

 Amplada mínima: - 1,00 m, 
 

- 0,80 m en ús restringit amb ocupació  10 persones que siguin usuaris habituals. 

 

 Traçat:   - Recinte destinat exclusivament a circulació. 

- Traçat continu 
 

 Compartimentació:      - Elements separadors EI 120. Estructura R 30. 

- Reacció al foc dels materials: Parets i sostres B-s1,d0; Terres CFL-s1.
 

- Si disposa de façanes, compliran les condicions de SI 2.  

- 

mínim.(3) 

 

 Passos  -  Elements separadors EI 120 i registres EI 60.  

 Accessos a cada planta:      - Dos accessos, com a màxim, 

- amb portes EI2 60 C5 i  
- des d'espais de circulació comuns i sense ocupació pròpia. 

 

- Hi poden obrir els ascensors, sempre que obrin, en totes les seves plantes, al recinte 
de l'escala protegida considerada o a un vestíbul d'independència. 

 Recorregut a la planta de 
: 

-  15 m, des de la porta de sortida de l'escala (o de   

-  25 m (35 m si hi ha dues sortides), si es fa per un sector de risc mínim.  

 Ventilació per a control de 
(2) 

a) Finestres practicables o forats oberts a l'exterior, Sv útil m² a cada planta.              

b) Conductes independents 

 - Superfície útil 3 de recinte, tant d'entrada com de sortida 

 - Reixetes: d'igual superfície i relació entre costats que el conducte.
 - Situació de reixetes: a cada planta; entrada d'aire a una alçària sobre el terra <1 m i 

sortida d'aire enfrontada i a una alçària > 1,80 m.  

c) Sistema de pressió diferencial conforme a UNE-EN 12101-6:2006.  
Graons, trams, replans: - Condicions segons DB SUA 1 4.1 i DB SUA 1 4.2 

  Passamans:  - Condicions segons DB SUA 1 4.1, DB SUA 1 4.2 i D. 209/2023
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DISSENY DELS 
ELEMENTS 

 

(continuació) 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ESCALA ESPECIALMENT PROTEGIDA 

SI A 

SI 3.4 

SUA 1 4.2  

 Amplada mínima: -  1,00 m, 
 

-  0,80 m en ús restringit amb ocupació  10 persones que siguin usuaris habituals. 

 

 Traçat:   - Recinte destinat exclusivament a circulació.

- Traçat continu
 

 Compartimentació:      -  Elements separadors EI 120.  

-   

-  No cal comprovar la resistència al foc dels elements estructurals continguts.  

-  Reacció al foc dels materials: Parets i sostres B-s1,d0; Terres CFL-s1.

 

-  Si disposa de façanes, aquestes han de complir les condicions de SI 2.  

-  A la 
ascendent. 

 

  -  Elements separadors EI 120 i registres EI 60.  

 Accessos en cada 
planta:      

 Dos accessos, com a màxim,  

 2 30 C5 
 Des d'espais de circulació comuns i sense ocupació pròpia. 

 

-  Hi poden obrir els ascensors, sempre que obrin, en totes les seves plantes, al recinte 
de  l'escala protegida considerada o a un vestíbul d'independència.

 Recorregut a la planta 
: 

-  15 m, 
sortida d'edifici.

 

-  25 m (35 m, si hi ha dues sortides), si es fa per un sector de risc mínim.  

 Ventilació per al control 

(2) 

a) Finestres practicables o forats oberts a l'exterior,  a cada planta.             

b) Conductes independents  

 - Superfície útil 3 de recinte, tant d'entrada com de sortida 
 

 - Reixetes: d'igual superfície i relació entre costats que el conducte. 

 - Situació de reixetes: a cada planta; entrada d'aire a una alçària sobre el terra <1 m i 
sortida d'aire enfrontada i a una alçària > 1,80 m.  

c) Sistema de pressió diferencial conforme a UNE-EN 12101-6:2006  

 Graons, trams, replans: - Condicions segons DB SUA 1 4.2. 

  Passamans:  - Condicions segons DB SUA 1 4.2. i D. 209/2023 

ESCALA  

SI A  
especialment protegida:  

- Ha de , però 

- No cal disposar de vestíbuls d'independència als seus accessos, i a més:

 Obertures:   - Forats permanentment oberts a l'exterior que, a cada planta, tenen una superfície 
S  5A m2, sent A l'amplada del tram de l'escala, en m.  

- Si comuniquen amb un pati, les dimensions de la projecció horitzontal d'aquest han 
d'admetre el traçat d'un cercle inscrit de  

 

 

SI A  Compatibilitat:   -  
 

 

 Compartimentació:      -  Recinte destinat exclusivament a circulació entre dos o més sectors o zones.                           
-  Només pot comunicar amb les zones a independitzar, lavabos de planta i ascensors. 

 

-  Parets  EI 120 i portes 2 x EI2 30 C5, com a mínim.  

-  Reacció al foc dels materials: : Parets i sostres B-s1,d0; Terres CFL-s1. 
 

 Distància entre portes: -  , entre els contorns de les superfícies escombrades per les portes.   

 Accessibilitat: - Si estan situats en un itinerari accessible cal poder inscriure un cercle de 1,50m 
(D. 209/2023) (  1,20m - SUA)   

 

 Ventilació del vestíbul 

protegides (control de 
fum): 

-  
protegides, adoptant alguna de les següents opcions:  

a) Finestres practicables o forats oberts a l'exterior
b) Conductes independents d'entrada i de sortida d'aire 
c) Sistema de pressió diferencial  

 

complementàries (nota de la taula 4.1 DB SUA 1 4.2.2 i D. 209/2023) 
(1) Les portes que formen part dels espais i itineraris accessibles també han de donar compliment a les condicions que es determinen en les 

 

(2) Les obertures de ventilació exigibles per altres normatives o ordenances municipals es podran utilitzar per al control de fums si compleixen 
 

    a mínim les que 
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EVACUACIÓ DE 
PERSONES AMB 
DISCAPACITAT EN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CTE DB SI 3.9 i D. 209/2023 

Qualsevol planta garantirà, en edificis amb 
: 

-  - Sistema de detecció i alarma 

- (sense 
sistema de detecció i alarma) 

- h > 28 m 

- o bé 

- Zona de refugi (1) apta per a usuaris en cadira de rodes: 1 plaça cada 100 ocupants o 
fracció (veure SI Annex A Terminologia i D. 209/2023) 

Itineraris accessibles 

 

-  

-  Es p persones amb 
discapacitats, diferents dels accessos principals. 

(1)    Les dimensions de les zones refugi seran les següents: 
- Usuaris de cadira de rodes: 1,20 m2 (D. 209/2023)  
- Altres tipus  amb mobilitat reduïda: 0,50 m2 (D. 209/2023), amb unes dimensions mínimes de 0,80 m × 0,60 m. 

 

SENYALITZACIÓ i 
ENLLUMENAT 

DELS 
RECORREGUTS 
CTE DB SI 7 

CTE DB SUA 4 

- Senyalització (a) 
 
(a) Veure paràmetres específics per a la 
senyalització dels itineraris accessibles del D. 
209/2023 

- En general no és obligatòria en ús residencial habitatge segons el CTE DB SI 3.7.  

- Se senyalitzaran els itineraris accessibles que condueixin a un refugi (incloses les 
zones de refugi )

accessible. 
 

- segons 
DB SUA 4 2.1 

 

-  

- 

- Recintes > 100 persones 
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SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendi (1) 

DOTACIÓ 

CTE DB SI 4.1

INSTAL·LACIONS (2) 

la superfície construïda, S. 

CONDICIONS 

Extintors 
portàtils    

En qualsevol cas - Eficàcia: 21A  113B

- Ubicació:

- Col·locació: la part superior ha de quedar situada entre 0,80m i 1,20m
sobre el nivell del terra, segons RIPCI

Locals i zones de risc 
especial segons SI 1 

(per exemple: trasters,    

2 )  

- Eficàcia: 21A  113B

- Col·locació: la part superior ha de quedar situada entre 0,80m i
1,20m sobre el nivell del terra, segons RIPCI 

- Ubicació: 
exterior del local 

-
diversos locals o zones.

- Ubicació: 
interior del local 
o zona 

- de risc especial alt: L 10 m, des de qualsevol 
punt a un  

- de risc especial mig o baix: L 15 m, des de 

equipades  
Locals i zones de risc 
especial alt segons SI 1 

(degut a matèries sòlides) 

- Tipus: BIE 25 mm 

- Ubicació:   
25 m des de qualsevol punt del local fins a la BIE més propera.

-  Col·locació: 1,50 m sobre el nivell del terra.

Ascensor 
 

h descendent > 28 m - Càrrega: 630 kg 

- Dimensions cabina: 

- 1,10m x 1,40m (amb una porta o portes enfrontades) 
1,40 x 1,40m (portes en angle)

- amplada de pas 1,00m 
- les portes han de tenir una zona transparent que permeti la 

 (D. 209/2023) 

- Velocitat: temps en que realitza el seu recorregut < 60s

- Font  en cas de fallada de subministrament elèctric; 

Columna seca h > 24 m - Ubicació: - 

- 

- Sortides en planta: A plantes parells fins a la vuitena i a 

- Col·locació: - Centre de les boques a 0,90 m sobre el nivell del terra.

Hidrants exteriors 
(3)

h descendent > 28 m - 1 cada 10.000 m2 o fracció 

h ascendent > 6 m - 1 cada 10.000 m2 o fracció 

5.000  S  10.000 m2 - 1 

S > 10.000 m2 - 1 més cada 10.000 m2 addicionals o fracció 

Detecció i alarma (4) h evacuació > 50 m 

D. 209/2023 h evacuació  sense zones refugi (evacuació persones discapacitat) (5) 
(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

ent 

recullen algunes però no de forma exhaustiva.   
 

la façana 

erior 
 

pació 
 

DISSENY I 
EXECUCIÓ (Inst. PCI)
CTE DB SI 4.1 

- p , les seves disposicions

SENYALITZACIÓ 
(Inst. PCI) 

CTE DB SI 4.2

ÀMBIT 
Instal·lacions manuals de protecció contra incendis:  
Extintors, , .

CONDICIONS 

- Normativa La senyalització serà segons RIPCI  
 

- Visibilitat -
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SI 5 Intervenció de bombers (1) 

h > 9 m: -

CONDICIONS 

I ENTORN   

CTE DB SI 5.1.1 i  5.1.2  

(2)

Altura lliure mínima o de gàlib: - 4,50 m 

Amplada lliure mínima: - en general: 3,50 m

- en trams corbats: 7,20 m, (Corona circular, radis mínims: 5,30m i 12,50m)

 Capacitat portant: - 20 kN/m2

ESPAI DE MANIOBRA (1)  

Situació: - Al llarg de les façanes en les que estiguin situats els accessos o bé a 

Altura lliure mínima o de gàlib: -  

Amplada lliure mínima: - 5,00 m 

- (3) 

Separació màxima del vehicle de bombers  a  Separació màxima  

h  15 m 23 m (4) 

15 m < h  20 m 18 m (4) 

h > 20 m   10 m

 Distància màxima fins als accessos a peu a 
- 30 m 

Pendent màxima: - 10 % 

Resistència al punxonament: - 100 kN sobre un cercle de 20 cm. 
 Inclòs tapes de registre de canalitzacions de servei > 15 x 15 cm i que 
compliran també la norma UNE-EN 124:2015.

Accessibilitat: - Lliure de mobiliari urbà, arbrat, jardins, fitons o altres obstacles.
-

Accés al punt de connexió de la columna 
 

-  
- El punt de connexió serà visible des del camió de bombeig 

ZONES EDIFICADES LIMÍTROFS O INTERIORS A ÀREES FORESTALS (1) 
 Franja de separació: - Franja de 25 m 

- Vial perimetral de 5 m que podrà estar inclòs en la franja.

  (preferentment): 

 

b) Accés únic en cul-de-sac 
12,50 m  

(1) Veure també condicions de les Instruccions Tècniques de DGSPEIS de la Generalitat de Catalunya (SP-109; SP-113)
obligatòria. 

(2)  Condicions a tenir en compte en el planejament urbanístic.
(3) Segons la SP- 15 m, permanentment lliure de vehicles, obstacles o elements urbans.
(4) MCPI/08 de Barcelona,  cal que sigui  15 m, per facilitar-hi 

 

ACCESSIBILITAT 
PER FAÇANA 

CTE DB SI 5.2

FAÇANA ACCESSIBLE (Aquella que pot ser usada pels serveis de socors en la seva intervenció) 

Nombre de façanes accessibles: -  (segons
Instrucció Tècnica complementària SP 109 de la DGSPEIS de la Generalitat). 

dels bombers 

- Ubicació: 
- Ampit:
- Dimensions:
- Accessibilitat:

-  25 m entre eixos de dos forats consecutius
- Altura  1,20 m 
-
-

elements de seguretat situats en els forats de les plantes amb alçada 
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ELEMENTS 
ESTRUCTURALS 
PRINCIPALS 

Forjats, bigues i suports de 
plantes i de cobertes que no 
tinguin consideració de 
lleugeres a efectes de SI 6. 

no protegides quan siguin 
 

CTE DB SI 6.3 

EDIFICI, R t (R: Resistència mecànica; t: temps exigit en minuts)

ÚS DEL SECTOR RESISTÈNCIA AL FOC  (1)      
a (ascendent);  hd (descendent) 

Plantes sota rasant Plantes sobre rasant  
      ha  1,50 m hd  15 m 15< hd  28 m hd > 28 m

Habitatge unifamiliar aïllat o entre mitgeres 
amb estructura independent 

R 30 R 30 - -

Residencial Habitatge plurifamiliar (2) R 120 R 60 R 90 R 120 

Administratiu, Docent i Residencial Públic R 120 R 60 R 90 R 120 

Comercial, Hospitalari i Pública Concurrència 
R 120 

 R 180, si h >28m 
R 90 R 120 R 180 

Aparcament R 120 R 120 R 120 R 120 

LOCALS O ZONES DE RISC ESPECIAL, R t 

ÚS DEL LOCAL O ZONA RESISTÈNCIA AL FOC  (1) segons classe de risc

baix mig   alt

 R 90 R 120 R 180 
(1)   inferior. 

mateix sector 
Qualsevol sostre que hagi de garantir una resistència al foc, R, ha de ser accessible, com a mínim, per una escala que garanteixi aquesta 
mateixa R. 

(2) 

COBERTES LLEUGERES, R t  

CONDICIONS RESISTÈNCIA AL FOC  

- 2 (deguda únicament al seu tancament)

R 30 
-

-

- La seva fallada no pot ocasionar danys greus als edificis o establiments propers, ni

ESCALES I PASSADISSOS PROTEGITS, R t  

ELEMENTS CONTINGUTS EN: RESISTÈNCIA AL FOC  

Escales protegides o passadissos protegits: R 30 

Escales especialment protegides: No cal comprovar-la 

ELEMENTS 
ESTRUCTURALS 
SECUNDARIS 
Sobre llindes, altells o 
entreplantes. CTE DB SI 6.4 

CONDICIONS RESISTÈNCIA AL FOC 

 o 
terres o escales de construcció lleugera, etc.  

No cal complir cap 
exigència de 
resistència al foc

DETERMINACIÓ  
DE LA 
RESISTÈNCIA   
AL FOC 

CTE DB SI 6.6 i  
Annexes DB SI 

DETERMINACIÓ DE LA RESISTÈNCIA AL FOC, R t 

a)  les classes de resistència al foc
obtingudes a partir de les Taules i/o mètodes
simplificats dels Annexes del CTE DB SI

- Annex C: Estructures de formigó armat

-

- Annex E: Estructures de fusta

- Annex F: Elements de fàbrica (maó, ceràmica alleugerida, 
bloc formigó)

laboratoris acreditats:
- Assaigs especificats al RD 842/2013 i a les normes UNE,

UNE-



CTE Paràmetres del DB SUA per donar compliment a les
exigències de Seguretat d’Utilització i Accessibilitat 

RESIDENCIAL HABITATGE  
plurifamiliar (*) SUA

Document actualitzat amb les modificacions incorporades pel Codi d’accessibilitat de Catalunya (D. 209/2023), que es destaquen en color granat (junt amb altres 
aspectes provinents de la legislació d’àmbit autonòmic).
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Ref. del projecte

ÀMBIT  D ’A PLI CACIÓ

Nova construcció Canvi d’ús (1) Ampliació (1) Reforma (2)

Les condicions d’accessibilitat es resolen en un document a part en el qual també es té en consideració la normativa específica d’àmbit català 

CONJUNT EDIFICI 1 ENVOLUPANT (pell de l’edifici)

2 EDIFICI 2.1 INTERIOR DE L’HABITATGE   (Annex A “Terminologia” del DB SUA s’especifica que és ús restringit) 

2.2 ZONES COMUNES interiors i exteriors 

Zones comunes interiors: zones de pas i circulació (passadissos, escales, rampes...), espais d’ús comú (sales, serveis 
higiènics, etc.)

Zones comunes exteriors: Circulació exterior vinculada a l’accés i espais comuns de l’edifici]

3 INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ AL LLAMP Veure fitxa específica, SUA-8

4 USOS
associats a 
l’habitatge: 

PETITS RECINTES  * aparcament (Sc  100m2) i trasters Veure document annex

APARCAMENT Sc > 100m2  Veure fitxa específica: Aparcament associat a habitatge, SUA-7 

PISCINA  Veure fitxa específica,  SUA-6

1 ENVOLUPANT (pell de l’edifici) Contemplat en 
projecte 

BARRERES DE 
PROTECCIÓ, 
Característiques

SUA 1 ALTURA de les

barreres (h), segons 
desnivell ( H) a protegir:

* H  0,55m  no cal barrera de protecció

* 0,55m < H  6m  h  0,90m

* H > 6m  h 1,10m

CONFIGURACIÓ * No són escalables (3)  i 

es limita la mida de les obertures al pas d’una esfera de  < 0,10m (4)

RESISTÈNCIA

de les barreres de 
protecció

* Habitatges  Resistiran una força horitzontal qk  0,8 kN/m(5)

* Cobertes accessibles només per a conservació  força horitzontal qk  0,8 kN/m(5)

* Cobertes transitables accessibles només privadament  força horitzontal qk  1,6 kN/m(5)

* Administratiu, trasters, locals comercials  Resistiran una força horitzontal qk  0,8 kN/m(5)

SUPERFICIES DE 
VIDRE EXTERIOR 

SUA 1 NETEJA
En vidres transparents, 
a una alçada > 6m sobre 
rasant, cal garantir-la 
mitjançant:

* Vidres practicables o fàcilment desmuntables, o bé

* Es permet la neteja des de l’interior en les següents condicions:

- es garanteix l’accessibilitat de les superfícies de vidre (6)

- vidres reversibles: dispositiu de bloqueig amb posició invertida

SUA 2  PROTECCIÓ A 

IMPACTES
Identificar les àrees de risc 
d’impacte —a les portes i 
paraments fixes (7)— i 
protegir-les, mitjançant:

* Disposició de barreres de protecció que n’impedeixin l’impacte,   o bé

* Resistir, sense trencar, un nivell 
d’impacte -x (y) z- (8) en funció del
desnivell ( H) existent entre els dos
costats de la superfície de vidre:

H < 0,55m classe “1, 2 o 3 (B o C) qualsevol ” (8)

0,55m  H 12m  classe “qualsevol (B o C) 1 o 2” (8)

H > 12m  classe “qualsevol (B o C) 1” (8)

SUA 2 SENYALITZACIÓ 
Identificar les grans 
superfícies de vidre, de les 
zones comunes, que es
puguin confondre amb 
portes i obertures, a través:

* Senyalització visualment contrastada
(dos elements d’amplada 15cm)

inferior alçada: 0,85m -1,10m, i 
superior  alçada: 1,50m - 1,70m,   o bé

* Disposició de muntants separats a una distància 0,60m, o bé

* Col·locació d’un travesser a una alçada entre 0,85m i 1,10m,  o bé

* Col·locació d’elements opacs entre 0,85m - 1,70m que ocupin tota l’amplada,  o bé

* Col·locació d’elements fixos davant dels vidres que obstaculitzen totalment l’apropament a la 
superfície envidriada per les seves dimensions.

ELEMENTS 
PRACTICABLES 

SUA 2 PROTECCIÓ A 
IMPACTES I 
ENGANXADES

* Portes de vianants automàtiques: 

- tindran marcatge CE
- compliran les condicions de seguretat d’utilització que es fixin en la seva reglamentació 

específica

* Portes corredisses d’accionament manual   es garanteix distància    0,20m a qualsevol
element fix 

* Elements d’obertura i tancament automàtic  disposaran dispositius adequats al tipus
d’accionament, compliran amb les especificacions tècniques pròpies i tindran marcatge CE 

22-E006  Habitatge plurifamiliar en testera



CTE Paràmetres del DB SUA per donar compliment a les 
exigències de Seguretat d’Utilització i Accessibilitat 

RESIDENCIAL HABITATGE  
plurifamiliar (*) SUA
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 2.   EDIFICI 2.1.   Interior de l’HABITATGE (ús restringit) Contemplat en 
projecte 

 

DESNIVELLS interiors
(Balcons i finestres ja 
contemplats a l’envolupant) 

SUA 1 * 0,55m No cal barrera de protecció

* > 0,55m   PROTECCIÓ dels desnivells col·locant una barrera de protecció,   o bé

 La disposició constructiva fa molt improbable la caiguda 

BARRERES DE 
PROTECCIÓ

SUA 1 ALTURA de les barreres (h) 

en funció del desnivell ( H)
a protegir: 

* 0,55m < H 6m h 0,90m 

* H > 6m  h 1,10m  

* H > 6m i ull d’escala d’amplada < 0,40m  h  0,90m  

CONFIGURACIÓ * No són escalables(3) i es limita la mida de les obertures al pas d’una esfera de  < 0,10m (4)

RESISTENCIA de les barreres de protecció:  Resistiran una força horitzontal qk  0,8 kN/m(5)

 

CONDICIONS 
GENERALS

 
  

SUA 2 IMPACTES * Altura lliure de pas: 2,20m ( 2,10m - SUA);   portes 2,00m

* Protecció dels elements volats d’altura < 2,20m (2,00 - SUA) limitant-ne l’accés 
(permet la seva detecció pels bastons de les persones amb discapacitat visual)

SUA 2 SUPERFICIES DE VIDRE:  

protecció a impactes
Identificar les àrees de risc 
d’impacte —a les portes i 
paraments fixes (7)— i protegir-
les, mitjançant:

* Disposició de barreres de protecció que n’impedeixin l’impacte,   o bé

* Resistir, sense trencar, un 
nivell d’impacte -x (y) z- (8) en 
funció del desnivell ( H) 
existent entre els dos costats 
de la superfície de vidre: 

H < 0,55m  classe “1, 2 o 3 (B o C) qualsevol ” (8)

0,55m  H  12m  classe “qualsevol (B o C) 1 o 2 ” (8)

H > 12m  classe “qualsevol (B o C) 1” (8)

SUA 2 ENGANXADES * Portes corredisses d’accionament manual es garanteix distància 0,20m a qualsevol 
element fix  

  

CONDICIONS 
PARTICULARS 

· ESCALES

SUA 1  Amplada dels trams:   0,80m (D. 141/2012 “Condicions d’Habitabilitat” fixa una amplada  0,90m)

 Graons:   

 

- frontal   0,20m 

- estesa   0,22m 

- s’admeten graons sense frontal (9)

 Replans:    s’admeten partits amb graons a 45º 

 Barreres de protecció:  els costats oberts disposaran de baranes 

 configuració segons definició  anterior 

 Escales de traçat corbat: * graons  el costat més estret  0,05m 

 el costat més ample  0,44m 

* mesura de l’estesa:   trams amplada < 1m a l’eix  
 trams amplada  1m a 0,50m del costat més estret 

  

· RAMPES  No hi ha especificacions per a l’ús restringit

 

BANYS I CAMBRES 
HIGIÈNIQUES

SUA 2  Dutxes i banyeres  la superfície vidrada de les seves portes i tancaments seran elements laminats o trempats que 

aguantin sense trencar un impacte nivell 3 (10)

SUA 3  Si tenen dispositiu de bloqueig des de l’interior disposaran d’un sistema de desbloqueig des de l’exterior 

LOCALS DE RISC   Garatge, trasters, etc.  Veure l’apartat d’usos associats a l’habitatge
 

TANCAMENTS 
(exteriors)

SUA 1 SUPERFICIES DE VIDRE TRANSPARENT EXTERIOR: neteja  

Aspectes contemplats a l’apartat 
  de l’ENVOLUPANT de l’edifici 

SUA 2 SUPERFICIES DE VIDRE:  protecció a impactes 

SUA 2 ENGANXADES 
 



CTE Paràmetres del DB SUA per donar compliment a les
exigències de Seguretat d’Utilització i Accessibilitat 

RESIDENCIAL HABITATGE  
plurifamiliar (*) SUA
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2. EDIFICI 2.2.   Zones comunes INTERIORS i EXTERIORS 
(A no ser que s’indiqui el contrari, els paràmetres que a continuació s’especifiquen són d’aplicació tant per a interiors com per a exteriors)

Contemplat en 
projecte 

CONDICIONS 
GENERALS

· passadissos,

· escales,
· rampes,
· espais comuns,
· circulació exterior

vinculada a l’accés i
espais comuns de
l’edifici,

· etc.

SUA 1 DESNIVELLS *  0,55m No cal barrera de protecció

* > 0,55m  PROTECCIÓ col·locant una barrera de protecció,  o bé

La disposició constructiva fa molt improbable la caiguda

SUA 1 BARRERES DE PROTECCIÓ 

dels desnivells

* Altura  (h),

segons desnivell
( H) que es 
protegeix:

- 0,55m < H  6m  h  0,90m

- H > 6m  h  1,10m

- H > 6m i ull d’escala d’amplada < 0,40m h 0,90m

* Configuració: - No són escalables (3) i

es limita la mida de les obertures al pas d’una esfera < 0,10m(4)

* Resistència: - Circulació de persones: força horitzontal qk 0,8 kN/m (5)

- Circulació de persones i vehicles:
força horitzontal qk  1,6 kN/m(5)

SUA 1 CONDICIONS DELS

PAVIMENTS: caigudes

* Interiors: - No tenen juntes ni gravats que sobresurtin > 4mm(a)

- Els elements sortints del nivell del paviment, petits i puntuals, no 
han de sobresortir > 12mm i els sortints > 6mm han de formar 
angle amb el paviment < 45º (segons el sentit de circulació)(a)

(a) També aplica a itineraris exteriors practicables i accessibles.

- Els desnivells  5cm es resolen amb pendent  25% ( 16% a 
l’accés accessible)

* Les perforacions / forats dels terres són < al pas d’ una esfera de  15mm

* Si hi ha barreres per delimitar les zones de circulació  alçada  0,80m

Resistència al 
lliscament (14)

(D. 209/2023)

Zones interiors 

Seques 
pendent < 6% Classe 1

 Classe 2

Humides 
pendent < 6% Classe 2

 Classe 3

Zones exteriors Classe 3

SUA 2 CONFIGURACIÓ DELS 

ESPAIS DE CIRCULACIÓ: 
protecció a impactes

* Elements fixes que sobresurtin de les façanes  altura de col·locació  2,20m

* Altura lliure de pas  2,20m;   portes 2,00m

* Protecció dels elements volats d’altura < 2,20m (2,00 - SUA) limitant-ne l’accés
(permet la seva detecció pels bastons de les persones amb discapacitat visual)

* Protecció dels elements sortints de les parets que no arrenquin del terra i que 
presentin risc d’impacte  0m  h 2,20m (entre h de 0,15m i 2,20m - SUA):
poden sobresortir  0,15m

* Els passadissos no són envaïts per l’obertura de les portes de pas (excepte zones
d’ocupació nul·la(11)) situades en el seus laterals - SUA i D. 209/2023

* Els p
l’amplada mínima necessària per a les vies d’evacuació - SUA

SUA 2 SUPERFICIES DE VIDRE: 

protecció a impactes
Identificar les àrees de risc 
d’impacte –a les portes i paraments 
fixes (7) – i protegir-les, mitjançant:

* Disposició de barreres de protecció que n’impedeixin l’impacte,   o bé

* Resistir, sense trencar, un 
nivell d’impacte -x (y) z- (8) en 
funció del desnivell ( H) 
existent entre els dos costats
de la superfície de vidre:

H < 0,55m  classe “1, 2 o 3 (B o C) qualsevol ” (8) 

0,55m H  12m  classe “qualsevol (B o C) 1 o 2”(8)

H > 12m  classe “qualsevol (B o C) 1” (8)

SUA 2 SUPERFICIES DE VIDRE: 

senyalització Identificar les
grans superfícies de vidre que es 
puguin confondre amb portes o 
obertures, mitjançant:

* Senyalització visualment contrastada
(dos elements d’amplada 15cm)

inferior altura: 0,85m - 1,10m, i 
superior  altura: 1,50m - 1,70m,  o bé 

* Disposició de muntants separats a una distància 0,60m, o bé

* Col·locació d’un travesser a una altura entre 0,85m i 1,10m o bé

* Col·locació d’elements opacs entre 0,85m - 1,70m que ocupin tota l’amplada, o bé

* Col·locació d’elements fixos davant dels vidres que obstaculitzen totalment 
l’apropament a la superfície envidriada per les seves dimensions.

SUA 2 ELEMENTS PRACTICABLES

(portes)(b): protecció a 
impactes i enganxades

(b) Veure paràmetres específics per a 
portes en itineraris practicables i 
accessibles del D. 209/2023 

* Portes de vaivé  disposaran elements translúcids o transparents (  0,40 m x 0,40 m) 
entre 0,80 m i 1,40 m d’altura com a mínim (0,70 m  i 1,50 m - SUA) 

* Portes de vianants automàtiques: 

- tindran marcatge CE
- compliran les condicions de seguretat d’utilització que es fixin en la seva 

reglamentació específica

* Portes corredisses d’accionament manual   es garanteix distància  0,20m a 
qualsevol element fix 

* Elements d’obertura i tancament automàtic  disposaran dispositius adequats al tipus 
d’accionament, compliran amb les especificacions tècniques pròpies i tindran marcatge CE

* Portes de vidre  si no disposen d’elements que permetin la seva identificació ( s,
...) s  senyalitzaran segons apartat 1.4 (DB SUA-2) 

SUA 3 RECINTES TANCATS: 

immobilització
* La força d’obertura de les portes de sortida serà  140 N



CTE Paràmetres del DB SUA per donar compliment a les 
exigències de Seguretat d’Utilització i Accessibilitat 

RESIDENCIAL HABITATGE  
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2.   EDIFICI 2.2.   Zones comunes INTERIORS i EXTERIORS (continuació)
(A no ser que s’indiqui el contrari, els paràmetres que a continuació s’especifiquen són d’aplicació tant a zones interiors com a exteriors) 

Contemplat en 
projecte

 

SUA 4 IL·LUMINACIÓ 

(els valors per a les escales i 
rampes es recullen a l’apartat 
corresponent)

* Enllumenat normal 
(valors mesurats a  
nivell de terra, factor 
d’uniformitat mig 40%)

Nivell d’il·luminació, il·luminància E 

en zones de circulació de: INTERIOR EXTERIOR 

- persones 100 lux 30 lux
(20 lux - SUA)

* Enllumenat 
d’emergència 
(valors mesurats a nivell 
de terra)

en sortides i recorreguts d’evacuació: 

- E 1 lux al llarg de l’eix central 
- E  0,5 lux en la banda central (12)

instal·lacions manuals de PCI, equips de seguretat, 
quadres d’enllumenat    E  5 lux 

CONDICIONS 
PARTICULARS 

· RAMPES (c) 

(c) Veure resistència al 
lliscament de les rampes en 
l’apartat de paviments 

SUA 1 Rampes en itineraris accessibles  

 Pendent, p:   Longitudinal

*
*  
* 4  

Transversal 

  
 

 Trams:      * amplada  1,20 i sempre donant resposta a l’amplada necessària per a evacuació (DB SI 3) 
* llargària màxima tram  9m (rectes o amb radi de curvatura  30m) 

* A l’inici i al final de cada tram hi ha una superfície horitzontal   1,50m de llargària en la direcció de 
la rampa (  1,20m - SUA) 

 

 Replans: * entre trams sense canvi de direcció  amplada   la de la rampa; llargària  1,50m (a l’eix) 

* entre trams amb canvi direcció  l’amplada de la rampa no es reduirà al llarg del replà 

* pendent  2%, tant en el sentit de la marxa com en sentit transversal  

* els passadissos d’amplada < 1,20m i les portes es situen a > 1,50m de l’arrencada d’un tram  

 Passamans  Per a rampes amb pendent (p): p  6% i desnivell > 18,5cm  
* continus i als dos costats a una altura entre 0,90m -1,10m, i  
*  un altre a alçària entre 0,65m – 0,75m  
*  trams de rampa de l > 3m  prolongació horitzontal dels passamans > 0,30m en els extrems, que 

finalitza amb un ancoratge fins a terra o paret amb cantells suaus  
* seran continus, ferms, es podran agafar fàcilment amb la ma, tindran una secció tub Ø de 30 a 50 

mm, estaran separats del parament  4cm, el sistema de subjecció no interferirà el pas continu de 
la ma i contrastaran cromàticament amb el parament.  

 Elements 

protectors

* Elements de protecció lateral d’alçària  10cm per als costats oberts de les rampes (p  6% i 
desnivell >18,50cm – SUA)  

SUA 1 Rampes en itineraris no accessibles  

Pendent, p:   *  

Trams:      * amplada  1,00m  (veure fitxa garatge per a la configuració de la rampa per a vehicles i vianants) 
* llargària màxima serà 15m 

 

Replans: * entre trams sense canvi de direcció amplada  1,00m;  longitud 1,50m  

* entre trams amb canvi direcció  l’amplada de la rampa no es reduirà al llarg del replà  

* pendent  2%, tant en el sentit de la marxa com en sentit transversal  

* a una distància < 0,40m de l’arrencada d’un tram, no hi haurà ni portes ni passadissos d’amplada < 1,20m   

Passamans * rampes amb desnivell > 0,55m  i  pendent  6% (com a mínim a un costat)  

* altura de col·locació 0,90m - 1,10m  

*  trams de rampa de l > 3m  prolongació horitzontal dels passamans > 0,30m en els extrems, que 
finalitza amb un ancoratge fins a terra o paret amb cantells suaus  

* seran continus, ferms, es podran agafar fàcilment amb la ma, tindran una secció tub Ø de 30 a 
50 mm, estaran separats del parament  4cm, el sistema de subjecció no interferirà el pas continu 
de la ma i contrastaran cromàticament amb el parament.  

SUA 1 Rampes per a circulació de persones i vehicles  

 Pendent, p:   * 

SUA 4 Qualsevol tipus de rampa:  

IL·LUMINACIÓ * Enllumenat normal  

   (valors mesurats a nivell de terra,
factor d’uniformitat mig 40%) 

Nivell d’il·luminació, il·luminància  E 

 en zones de circulació de: INTERIOR EXTERIOR 

- persones 100 lux 30 lux 
(20 lux - SUA) 

* Enllumenat d’emergència 
(valors mesurats a nivell de terra)

 en sortides i recorreguts d’evacuació (interior)  
   - E  1 lux al llarg de l’eix central  

- E  0,5 lux en la banda central (12)

 

  



CTE Paràmetres del DB SUA per donar compliment a les 
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2.   EDIFICI 2.2.   Zones comunes INTERIORS i EXTERIORS (continuació) 

(A no ser que s’indiqui el contrari, els paràmetres que a continuació s’especifiquen són d’aplicació tant a zones interiors com a exteriors)

Contemplat en 
projecte

 

· ESCALES SUA 1 Graons:  - frontal F  ( F 0,175m quan no es disposi d’ascensor, inclosos els casos on 
s’admet substituir ascensor o similar per previsió d’espai) 

- estesa,  E  0,28m  
-  (al llarg de tota l’escala)  
- no s’admeten graons amb bossell

 

* Evacuació descendent  s’admeten graons sense frontal (sempre que hi hagi un itinerari 
accessible alternatiu. De no ser així, caldrà graons amb frontal (13))  

 

* Evacuació ascendent   graons amb frontal (13) i sense discontinuïtats 

Trams:     - amplada  1,00m 
- salvarà una altura  3,20m  
- podran ser rectes, corbats o mixtes 
- entre dues plantes consecutives d’una mateixa escala tots els graons tindran el mateix frontal 
- entre dos trams consecutius de plantes diferents el frontal podrà variar com a màxim ±10mm 
- tots els graons dels trams rectes tindran la mateixa estesa i mida  amplada de l’escala

 

 Replans: * entre trams sense canvi de direcció  amplada   1,00m;  longitud  1,00m 

* entre  trams amb canvi direcció  l’amplada de l’escala  no es reduirà al llarg del replà  

 Passamans: * col·locació 1 costat   escales amb desnivell > 0,55m  i  amplada  1,20m  

* col·locació 2 costat escales amb desnivell > 0,55m  i  amplada > 1,20m, o bé

                                   quan no disposin de recorregut alternatiu accessible o practicable 
  

- altura de col·locació  0,90m - 1,10m  

- seran continus, ferms, es podran agafar fàcilment amb la ma, tindran una secció tub Ø de 30 a 50 
mm, estaran separats del parament  4cm, el sistema de subjecció no interferirà el pas continu de 
la ma i contrastaran cromàticament amb el parament.  

* Escales amb trams de traçat corbat: (paràmetres addicionals) 
- estesa: E  0,28m a 0,50m del costat més estret  i  E  0,44m al costat més ample  

el costat més estret serà  0,17m per poder computar com a amplada útil 

es mesurarà a cada graó, segons la direcció de la marxa. 

- a 0,50m d’ambdós extrems  

* Escales amb trams mixtes: (paràmetres addicionals) 

- l’estesa mesurada a l’eix del tram corbat serà  a l’estesa en els trams rectes

 

* Resistència al 
lliscament (14) 

(D. 209/2023)

Escales en zones interiors seques Classe 2  

Escales en zones interiors humides Classe 3 

SUA 4 Il·luminació 
 

* Enllumenat normal  

   (valors mesurats a nivell de terra, factor 
d’uniformitat mig  40%)

Nivell d’il·luminació, il·luminància  E  

 en zones de circulació de INTERIOR EXTERIOR 

  - persones 100 lux 30 lux 
(20 lux SUA) 

* Enllumenat d’emergència 
(valors mesurats a nivell de terra)

 

 en sortides i recorreguts d’evacuació (interior)  

   - E  1 lux al llarg de l’eix central  

- E  0,5 lux en la banda central (12)

BANYS I CAMBRES 
HIGIÈNIQUES ubicades 
en espais comuns (d)

(d) Veure paràmetres 
específics per a cambres 
higièniques del D. 209/2023 

SUA 2  Dutxes i banyeres  la superfície vidrada de les seves portes i tancaments seran elements laminats o trempats que 

aguantin sense trencar un impacte nivell 3 (10) 

SUA 3  Si tenen dispositiu de bloqueig des de l’interior disposaran d’un sistema de desbloqueig des de l’exterior

 Il·luminació controlada des de l’interior  

 

DIPÒSITS, POUS  SUA 6  Estan equipats amb un sistema de protecció amb suficient rigidesa i resistència

 Disposen d’un sistema de tancament utilitzable, només, per personal autoritzat 
 

LOCALS DE RISC  Garatge, trasters, etc.  Veure l’apartat d’usos associats a l’habitatge
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Notes: 

(1) En ampliació i canvis d’ús d’edificis existent, aquest DB només s’aplicarà a la part ampliada o a la part afectada pel canvi d’ús. A més, en ambdós casos, i quan 
sigui exigible (segons el DB SUA 9) disposarà d’un itinerari accessible que la comuniqui amb la via pública.

(2) En obres de reforma en les quals es mantingui l’ús, aquest DB només s’aplicarà als elements modificats per la reforma, sempre que això suposi una major 
adequació a les condicions de seguretat d’utilització establertes al DB SUA 

(3) Baranes no escalables: En l’altura compresa entre 30 i 50cm sobre el nivell del terra o sobre la línia d’inclinació de l’escala no existiran punts de recolzament, 
inclosos sortints sensiblement horitzontals amb més de 5cm de sortint. En l’altura compresa entre 50 i 80cm sobre el nivell del terra no existiran elements sortints 
que tinguin una superfície sensiblement horitzontal amb més de 15cm de fondària

(4) S’exceptuen les obertures triangulars que formen el frontal i l’estesa dels graons amb el límit inferior de les baranes, sempre que aquest estigui a  0,05m de la línia 
d’inclinació de l’escala 

(5) Força horitzontal, qk, aplicada a 1,20m o sobre l’extrem superior de l’element, si aquest és d’alçada inferior 

(6) Neteja de vidres des de l’interior: tota la superfície exterior d’envidrament estarà compresa en un radi de 0,85m des d’algun punt dels costats de la zona practicable 
situat a una alçada  1,30m 

(7) Àrees de risc d’impacte: Portes: àrea compresa entre el nivell de terra, alçada 1,50m i amplada la de la porta més o,30m per cada costat; Paraments fixes: àrea 
compresa entre el nivell de terra i alçada 0,90m

(8) Nivell d’impacte segons norma d’assaig UNE-EN 12600:2003  “Vidrio para la edificación. Ensayo pendular. Método de ensayo al impacto y clasificación para vidrio 
plano”, en la que es fixen 3 paràmetres diferents per classificar els vidres:   - que el DB SUA anomena x (y) z. 

(“y” segons DB SUA) indica el tipus de ruptura (A, B o C), que la mateixa norma UNE classifica: p.ex. la ruptura tipus B és la típica del vidre laminat, tipus C del 
vidre trempat, etc. 

  i  (“x” i “z” segons DB SUA) indiquen la classe més alta d’alçada de caiguda (1,2 o 3) a la qual el producte no trenca o ho fa en les condicions fixades per 
l’assaig. Les condicions d’assaig que s’especifiquen per a  (“z” segons DB SUA) són més restrictives que per a (“x” segons DB SUA)

(9) Graons sense frontal (ús restringit): La projecció de l’estesa es superposarà, com a mínim, 25mm. La mesura de l’estesa no inclourà la projecció vertical de l’estesa 
del graó superior 

(10) Classe 3, segons la norma UNE-EN 12600:2003 

(11) Zones d’ocupació nul·la: zones on la presència de persones és ocasional, o bé a efectes de manteniment (definició DB SI-3 “Evacuació dels ocupants” 
Terminologia)

(12) La banda central de la via d’evacuació comprèn, com a mínim, la meitat de l’amplada de la via

(13) Graons amb frontal:  

(14) La classe d’un paviment en relació amb la resistència al lliscament es determina mitjançant l’assaig del pèndol que descriu la norma UNE 41901:2017 EX o altres 
normes admeses segons reglamentació vigent. 
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HS 1 PROTECCIÓ ENFRONT A LA HUMITAT 

Exigències bàsiques HS 1: Protecció enfront la humitat (art.13.1 Part I CTE) 

“Es limitarà el risc previsible de presència inadequada d’aigua o humitat en l’interior dels edificis i en els seus tancaments com a conseqüència 
de l’aigua provinent de precipitacions atmosfèriques, d’escorrentius, del terreny o de condensacions, disposant de mitjans que impedeixin la 
seva penetració o, si s’escau, permetin la seva evacuació sense la producció de danys.”

MURS

Coeficient de permeabilitat del terreny (1)  Ks (cm/s)  10-2 10-5<Ks<10-2  10-5 Grau d’impermeabilitat 
(3)

Presència d’aigua (2) Alta Mitja Baixa 

TERRES 

Coeficient de permeabilitat del terreny (1)  Ks (cm/s) > 10  10-5 Grau d’impermeabilitat 

Presència d’aigua (2) Alta Mitja Baixa (4)

FAÇANES 

Zona Pluviomètrica (5) I II III IV V Grau d’impermeabilitat 

Zona eòlica Tot Catalunya és zona eòlica C (7)

Altura de coronació de la façana  sobre el terreny (m)  15 16-40 41-100

Classe d’entorn (6) E0 E1

COBERTES

Les condicions de les solucions constructives disposaran dels elements relacionats a l’apartat 2.4.2 del DB HS 1 

Els punts singulars dels murs, terres, façanes i cobertes es resoldran d’acord a les condicions dels apartats 2.1.3, 2.2.3, 2.3.3, 2.4.4

del DB HS 1 respectivament. 

Taula 2

Taula 2

Taula 5

Taula 6

22-E006 Habitatge plurifamiliar en
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HS 2 RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS Per al dimensionament i ubicació dels elements veure fitxa DB HS 2

Exigències bàsiques HS 2: Recollida i evacuació de residus (art.13.2 Part I CTE) 

“Els edificis disposaran d’espais i mitjans per extreure els residus ordinaris generats en ells d’acord amb el sistema públic de recollida, de 
manera que es faciliti l’adequada separació en origen dels esmentats residus, la recollida selectiva dels mateixos i la seva posterior gestió.”

Espais comuns de l’edifici Interior de l’habitatge 

En funció del sistema de 
recollida municipal   

Previsió de magatzem o espai de 
reserva 

Espai d’emmagatzematge immediat

Porta a porta  L’edifici disposa d’un magatzem 
de contenidors

Edificis 
d’habitatges 

Contenidors de la brossa al carrer  L’edifici té un espai de reserva

Els habitatges disposen en el seu 
interior d’espais per 
emmagatzemar  les cinc fraccions 
dels residus ordinaris. 

Edificis  
d’altres usos 

S’aporta estudi específic adoptant criteris anàlegs als establerts en el DB HS 2 

22-E006 Habitatge plurifamiliar en
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HABITATGES

(Locals habitables) (1)

Ventilació general (2)   sistema: híbrid, o bé mecànic 

Àmbit: Conjunt de l’habitatge (locals habitables)

 -
CO

2 2 
(3)

 -
 

Les dues condicions anteriors es consideren satisfetes establint una ventilació de cabal constant amb els 
valors de la Taula 2.1 (cabals mínims en funció del nombre de dormitoris (D) de l’habitatge).

Taula 2.1 DB HS 3 

(L’  del DB HS 3 determina un escenari de funcionament teòric de l’habitatge  
per tal que es pugui complir l’exigència de forma alternativa als valors de la Taula.)

Ventilació addicional

 -

Àmbit: Cuina Cabal mínim de 50 l/s: Extracció mecànica de bafs i contaminants de la cocció (6)(7) 

Ventilació complementària

Àmbit: Sala d’estar, 
menjador, dormitoris  
i cuina.

Elements:      Finestres o portes exteriors practicables (5)

Superfície practicable  1/20 de la superfície útil de l’estança.

Locals no habitables 

- Magatzem de residus

- Trasters

- Aparcaments

 -  

El sistema de ventilació serà capaç d’establir, almenys, els cabals de la Taula 2.2 mitjançant una ventilació de  
cabal constant o variable(8):

Taula 2.2 DB HS 3 

Locals d’altres tipus  - Cal observar les condicions establertes pel RITE. 

Cabals mínims (4)

Habitatge amb: 
0 - 1 D 2 D  3 D

Admissió d’aire  
des de l’espai 
exterior (5)

Dormitoris - 1 de principal: 8 l/s 8 l/s 8 l/s

- altres dormitoris: - 4 l/s 4 l/s

Sales d’estar i menjadors: 6 l/s 8 l/s 10 l/s

Extracció  
d’aire viciat (6)

Locals humits Mínim per local: 6 l/s 7 l/s 8 l/s

Habitatge Mínim en total: 12 l/s 24 l/s 33 l/s

MAGATZEM DE RESIDUS TRASTERS APARCAMENTS
(9)

Cabal mínim: 10 l/s m2 0,7 l/s m2 120 l/s plaça

Sistema de 
ventilació: (5)(6)

Natural, Híbrid, o bé 
Mecànic

Natural, Híbrid, o bé 
Mecànic

Natural, o bé 
Mecànic 

HS 3 QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR

Exigències bàsiques HS 3: Qualitat de l’aire interior 

Ref. del projecte:

I. VENTILACIÓ:

II. EVACUACIÓ DELS PRODUCTES DE LA COMBUSTIÓ DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES, exigències:

(10) 
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notes:

(1) Es consideren locals habitables: habitacions i estances (dormitoris, menjadors, biblioteques, sales d’estar, etc.), cuines, cambres 
higièniques, passadissos i distribuïdors interiors.

(2) Sistema de ventilació general: l’aire circularà des dels locals secs (obertures d’admissió) als humits (obertures d’extracció).

(3) 

(4) Criteris per a l’aplicació de la Taula 2.1: 

Locals secs: p.e: dormitoris, sales d’estar i menjadors. 

 - Per als locals no recollits a la Taula amb usos semblants a sales d’estar i menjadors (p.e: sala de jocs, despatxos...), els cabals 
de ventilació s’assimilaran als de sales d’estar i menjadors.

 - Als locals secs destinats a varis usos se’ls aplicarà el cabal corresponent a l’ús pel qual resulti un major cabal de ventilació.

Locals humits: p.e: cambres higièniques i cuines.

 -  Quan en un mateix local es donin usos propis de local sec i humit, cada zona haurà de dotar-se amb el seu cabal corresponent.

Pel que fa als valors de cabals d’admissió i extracció, es recorda, que una vegada assignats els valors mínims de la Taula caldrà ajustar-
los per tal de garantir l’equilibri de cabals.

(5)  

 -

(6) L’expulsió de l’aire viciat 

 -
qualsevol obstacle que estigui a una distància entre 2 i 10 m de l’expulsió i/o 1,3 vegades l’altura de qualsevol obstacle que estigui a 

 -
de qualsevol punt on hi puguin haver persones de forma habitual. 

(7) 
D.141/2012 Condicions 

(8) La ventilació de cabal variable estarà controlada mitjançant detectors de presència, detectors de contaminants, programació temporal o 
un altre tipus de sistema.

(9) Si en el projecte només es contempla l’espai de reserva per al magatzem de residus, caldria tenir en compte la previsió del sistema de 
ventilació.

(10) 
Reglament de combustibles gasosos (RD. 919/2006) i algunes Ordenances municipals.
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HS 4 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 

Exigències bàsiques  HS 4 Subministrament d’aigua (art.13.4 Part I CTE) 

“Els edificis disposaran de mitjans adequats per subministrar a l’equipament higiènic previst d’aigua apta per al consum de forma sostenible, 
aportant cabals suficient per al seu funcionament, sense alteració de les propietats d’aptitud per al consum i impedint els possibles retorns que 
puguin contaminar la xarxa, incorporant mitjans que permetin l’estalvi i el control del cabal de l’aigua. 
Els equips de producció d’aigua calenta dotats de sistemes d’acumulació i els punts terminals d’utilització tindran unes característiques tal que 
evitin el desenvolupament de gèrmens patògens.”

Qualitat de l’aigua  L’aigua de la instal·lació complirà els paràmetres de la legislació vigent per a aigua de consum humà.  

 Els materials de la instal·lació garantiran la qualitat de l’aigua subministrada, la seva compatibilitat 
amb el tipus d’aigua i amb els diferents elements de la instal·lació  a més de no disminuir la vida 
útil de la instal·lació.  

 El disseny de la instal·lació de subministrament d’aigua evitarà el desenvolupament de gèrmens 
patògens. 

Sistemes antiretorn:  Se’n  disposaran per tal d’ evitar la inversió del sentit del flux de l’aigua

S’establiran 
discontinuïtats entre: 

 Instal·lacions de subministrament d’aigua i altres instal·lacions 
d’aigua amb diferent origen que no sigui la xarxa pública 

 Instal·lacions de subministrament d’aigua i instal·lacions d’evacuació 
 Instal·lacions de subministrament d’aigua i l’arribada de l’aigua als aparells i 
equips de la instal·lació 

Protecció contra retorns  

Buidat de la  xarxa:  Qualsevol tram de la xarxa s’ha de poder buidar pel que  els
sistemes antiretorn es combinaran amb les claus de buidat 

Cabals 
instantanis mínims: 

Aigua Freda 
q  0,04l/s  urinaris amb cisterna 

q  0,05l/s  “pileta” de rentamans 

q  0,10l/s  rentamans, bidet, inodor 

q  0,15l/s  urinaris temporitzat, rentavaixelles, aixeta aïllada 

q  0,20l/s  dutxa, banyera < 1,40m, aigüera i rentadora 
domèstica, safareig, aixeta garatge, abocador 

q  0,25l/s  rentavaixelles industrial (20 serveis)  

q  0,30l/s  banyera  1,40m, aigüera no domèstica 

q  0,60l/s  rentadora industrial (8kg) 

Aigua Calenta (ACS) 
q  0,03l/s    “pileta de rentamans 

q  0,065l/s  rentamans, bidet 

q  0,10l/s    dutxa, aigüera i rentadora domèstica, safareig, 
aixeta aïllada 

q  0,15l/s    banyera < 1,40m rentadora domèstica  

q  0,20l/s    banyera  1,40m, aigüera no domèstica, 
rentavaixelles industrial (20 serveis) 

q  0,40l/s    rentadora industrial (8kg) 

Pressió:  Pressió mínima:   Aixetes, en general   P 100kPa 
  Escalfadors i fluxors P 150kPa 

 Pressió màxima:   Qualsevol punt de consum P 500kPa 

Condicions mínimes  
de subministrament  
als punts de consum 

Temperatura d’ACS:  Estarà compresa entre 50ºC i 65ºC
(No és d’aplicació a les instal·lacions d’ús exclusiu habitatge) 

Dimensions dels locals  Els locals on s’instal·lin equips i elements de la instal·lació que 
requereixin manteniment tindran les dimensions adequades per 
poder realitzar-lo correctament. 
(No és d’aplicació als habitatges unifamiliars aïllats o adossats) 

PROPIETATS DE 
LA INSTAL·LACIÓ 

Manteniment 

Accessibilitat de la 
instal·lació 

 Per tal de garantir el manteniment i reparació de la instal·lació, les 
canonades estaran a la vista, s’ubicaran en forats o “patinets” 
registrables, o bé disposaran d’arquetes o registres. 
(Si es possible també s’aplicarà a les instal·lacions particulars) 

SENYALITZACIÓ  Aigua no apta per al 
consum 

Identificació  Es senyalitzaran de forma fàcil i inequívoca les canonades, els 
punts terminals i les aixetes de les instal·lacions que subministrin 
aigua no apta per al consum.

Comptatge  Cal disposar d’un comptador d’aigua freda i d’aigua calenta per a 
cada unitat de consum individualitzable.

Xarxa de retorn d’ACS  La instal·lació d’ACS disposarà d’una xarxa de retorn quan des del 
punt de producció  fins al punt de consum més allunyat la longitud 
de la canonada sigui > 15m  

ESTALVI D’AIGUA Paràmetres a 
considerar 

Dispositius d’estalvi 
d’aigua 

 A les cambres humides dels edificis o zones de pública 
concurrència les aixetes dels rentamans i les cisternes dels inodors 
en disposaran. 

22-E006 Habitatge plurifamiliar en



HS  CTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les 
exigències d’Habitabilitat, Salubritat 
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 HS 5 EVACUACIÓ D’AIGÜES 

Exigències bàsiques  HS 5 Evacuació d’aigües (art.13.5 Part I CTE) 

“Els edificis disposaran de mitjans adequats per a extreure les aigües residuals generades en ells de forma independent o conjunta amb les 
precipitacions atmosfèriques i amb els escorrentius”.

 

 Objecte  La instal·lació evacuarà únicament les aigües residuals i pluvials, no podent-se utilitzar per a l’evacuació 
d’altre tipus de residus.  

 S’evitarà el pas d’aires mefítics als locals ocupats mitjançant la utilització de tancaments hidràulics.  

Ventilació  Es disposarà de sistema de ventilació que permeti l’evacuació dels gasos mefítics i garanteixi el 
correcte funcionament dels tancaments hidràulics. 

Traçat  El traçat de les canonades serà el més senzill possible, amb distàncies i pendents que facilitin 
l’evacuació dels residus i seran autonetejables. S’evitarà la retenció d’aigües en el seu interior. 

Dimensionat  Els diàmetres de les canonades seran els adients per a transportar els cabals previsibles en 
condicions segures. 

PROPIETATS DE 
LA INSTAL·LACIÓ 

Manteniment  Les xarxes de canonades es dissenyaran de forma que siguin accessibles per al seu manteniment i 
reparació, per a la qual cosa han de disposar-se a la vista o allotjades en forats o “patinets” 
registrables, o bé disposaran arquetes o registres. 

22-E006 Habitatge plurifamiliar en
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Referènc ia  de  projec te :

DADES

Munic ip i ( * ) : Zona:
(*)Relació de municipis inclosos a l'apèndix B del DB HS-6. Als municipis no inclosos en aquest apèndix no els hi és d'aplicació.

( 1 ) :

Obra nova Edifici existent

Ampliació

Reforma

Característic

Parcial

¿Es disposa de mesures de la mitjana anual de concentració de radó? (2)

Sí                  No

Valor de la mitjana anual de concentració de radó (3) Bq/m3

EXIGÈNCIA

A , e
procedent del terreny per sota del nivell de referència de 300 Bq/m3 (mitjana anual de concentració de radó).

adoptarà una de les següents solucions o altres que proporcion in un nivell de protecció igual o superior:

ZONA I Barrera de protecció o bé

ZONA II Barrera de protecció i també Espai de contenció ventilat

o bé

Sistema de despressurització del terreny

(1) El DB HS 6 no serà 

 als locals no habitables, 
 sigui equivalent al 

(2) En el cas que es disposi de mesures prèvies a la 
de totes les zones de mostreig, establertes segons apèndix C del DB HS 6. 

(3) tració de radó obtinguts a partir de mesures prèvies a la 

 estiguin compresos entre 1 y 2 vegades el nivell de referència (300 Bq/m3), caldrà adoptar solucions corresponents a municipis de zona I. 
 superin 2 vegades el nivell de referència, caldrà adoptar solucions corresponents a municipis de zona II. 



FITXA DB HS 1 PROTECCIÓ ENFRONT DE LA HUMITAT 
Disseny de façanes  
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ÀMBIT D’APLICACIÓ (art. 2 de la Part I del CTE)

Façanes 

Mitgeres descobertes 

DEFINICIÓ DEL GRAU D’ IMPERMEABILITAT DE LES FAÇANES

Zona Pluviomètrica  I II III IV V Grau d’impermeabilitat

Zona eòlica  Tot Catalunya és zona eòlica C 

Altura de coronació de la façana  sobre el terreny (m)  15 16-40 41-100

Classe d’entorn  E0 E1  

CONDICIONS DE LES SOLUCIONS CONSTRUCTIVES 

Ventilada  Grau  5 B3+C1 

Grau  2 B1+C1+J1+N1         C1+H1+J2+N2

Grau  3 B1+C1+H1+J2+N2 B2+C1+J1+N1

Grau  4 B2+C1+H1+J2+N2 

Amb  
cambra
d’aire No 

ventilada 

Grau  5 B3+C1

Grau  2 B1+C1+J1+N1 C1+H1+J2+N2

Grau  3 B1+C1+H1+J2+N2

FAÇANA CARA 
VISTA 

Sense cambra d’aire 

Grau  5 B3+C1 

Ventilada  Grau  5 B3+C1

Grau  4 R1+B2+C1aïllament no 
hidròfil a l’exterior 
del full principal Grau  5 B3+C1

Grau  4 R1+B2+C1 

Amb  
cambra
d’aire No 

ventilada 

aïllament situat  
a la cambra d’aire 

Grau  5 B3+C1

Grau  4 R1+B2+C1aïllament no 
hidròfil a l’exterior 
del full principal Grau  5 R3+C1

Grau  2 R1+C1

Grau  3 R1+B1+C1

FAÇANA AMB 
REVESTIMENT
CONTINU

Sense cambra d’aire 

aïllament a l'interior  
del full principal

Grau  5 R3+C1 B3+C1

aïllament no 
hidròfil a l’exterior 
del full principal 

Grau  5 B3+C1

Grau  4 R2+C1

Ventilada 

aïllament situat  
a la cambra d’aire 

Grau  5 R3+C1 R2+B1+C1 B3+C1

Grau  4 R1+B2+C1

Amb  
cambra
d’aire

No 
ventilada 

Grau  5 R2+B1+C1

FAÇANA AMB 
REVESTIMENT
DISCONTINU

Sense cambra d’aire Grau  5 R3+C1 R2+B1+C1 B3+C1

CONDICIONS DELS PUNTS SINGULARS 

Les característiques dels punts singulars de les façanes es correspondran amb les especificacions de l’apartat 2.3.3 del DB HS 1 i es 
reflecteixen als plànols, amidaments o plec de condicions segons correspongui. 

Taula 5

Taula 6
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CE3X, mitjançant un complement
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PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA ENERGÉTICA I ACCESSIBILITAT DE L’IMMOBLE  
SITUAT AL CARRER MESTRE ALBAGÉS, n.4 - MANRESA        SERRAT-TORT ARQUITECTES 
 

An-8 Control de qualitat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Col.legi d’Arquitectes de Catalunya - Oficina Consultora Tècnica - Actualitzat Octubre 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTROL DE QUALITAT DE MATERIALS 
 
 

Relació i definició dels controls que s’han de fer d’acord  
amb el Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 

 
Adaptat a CTE i EHE-08 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La informació que conté aquest document és correcta i està actualitzada, però falten 
alguns materials. S’anirà ampliant. 
 

 
 
 

AVÍS IMPORTANT - DOCUMENT PROVISIONAL: 
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ÍNDEX 
 

JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 

01. Formigó fabricat en central 

02. Acer en barres o rotlles 

2.1. Acer B 400 S 
2.2. Acer B 400 SD 
2.3. Acer B 500 S 
2.4. Acer B 500 SD 
 

03. Armadures elaborades (1)  i ferralla armada (2) 

3.1. Acer AP 400 S (en elaboració) 
3.2. Acer AP 400 SD (en elaboració) 
3.3. Acer AP 500 S 
3.4. Acer AP 500 SD 
 

04. Armadures normalitzades (3) 

4.1. Acer ME 400 T (en elaboració) 
4.2. Acer ME 500 T 

 

05. Acer laminat per a estructures (en elaboració) 

06. Maons amb funció estructural 

07. Sistemes de sostres prefabricats 

08. Materials utilitzats com a aïllament tèrmic 

09. Materials utilitzats com a aïllament acústic 

10. Materials utilitzat com a aïllament contra el foc 

 

 

Llegenda: 

(1) Armadures elaborades: les que arriben a l’obra tallades a mida 

(2) Ferralla armada: la que arriba a l’obra ja muntada 

(3) Armadures normalitzades: “mallazo” 

Abreviatures utilitzades en materials estructurals (segons EHE-08): 

Acer B: en barres 

Acer T: de baixa ductilitat 

Acer S: soldable, de ductilitat normal 

Acer SD: soldable, amb característiques especials de ductilitat 

Acer AP: armadures passives 

Acer ME: malles electrosoldades 

Acer SR: resistent a sulfats 

Acer MR. resistent a aigua de mar
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JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 

 
El present document té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al desenvolupament del Control de Recepció de 
Materials, amb la finalitat de complir el Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 publicat en el DOGC amb data 28/12/88, 
desenvolupat en l’Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 d’abril de 1992 
(DOGC 22/6/92), 18 de març de 1997 (DOGC 18/04/1997) i 12 de juliol de 1996 (DOGC 11/10/96). 
 
L’arquitecte autor del projecte d’execució enumerarà i definirà els controls a realitzar que siguin necessaris per a la 
correcta execució de l’obra. Aquests controls seran, com a mínim, els especificats en les normes de compliment obligat i, 
en qualsevol cas, tots aquells que l’arquitecte consideri necessaris per a la seva finalitat. Pot, en conseqüència, establir 
criteris de control més estrictes que els establerts legalment, variant la definició dels lots o el nombre d’assajos i proves 
preceptius, i ordenant d’altres complementaris o l’aplicació de criteris particulars, els quals han de ser acceptats pel 
promotor, el constructor i la resta de la Direcció Facultativa. 
 
L’arquitecte tècnic que intervingui en la direcció d’obres elaborarà, segons les prescripcions contingudes al Projecte 
d’Execució, un Programa de Control de Qualitat del qual haurà de donar coneixement al promotor. Al Programa de 
Control de Qualitat s’hauran d’especificar els components de l’obra que cal controlar, el tipus d’assajos, anàlisis i proves, 
el moment oportú de fer-los i l’avaluació econòmica dels que vagin a càrrec del promotor. El Programa de Control de 
Qualitat podrà preveure anàlisis i proves complementàries, i podrà ser modificat durant l’obra en funció del 
desenvolupament d’aquesta, prèvia aprovació de la Direcció Facultativa i del promotor. 
 
Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses dels assajos, anàlisis i proves fetes per laboratoris, persones o 
entitats que no intervinguin directament en l’obra. El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició 
de la Direcció Facultativa en el termini màxim de 30 dies des del moment en que es van encarregar. El 
promotor/propietari es compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir amb les obligacions que li corresponguin 
per tal d’aconseguir els resultats dels laboratoris dins del termini establert. El retard en la realització de les obres motivat 
per la manca de disponibilitat dels resultats serà responsabilitat exclusiva del promotor/propietari, i en cap cas imputable 
a la Direcció Facultativa, la qual podrà ordenar la paralització de tots o part del treballs d’execució si considera que la 
seva realització, sense disposar de les actes de resultats, pot comprometre la qualitat de l’obra executada. 
 
El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment del programa de 
control de qualitat; el propietari té la facultat de rescindir el contracte en cas d’incompliment o compliment defectuós 
comunicat per la Direcció Facultativa. 
 
Els laboratoris i les entitats de control de qualitat de l’edificació hauran de complir amb els requisits exigits pel Reial 
Decret 410/2010 de 31 de març de 2010 (BOE 22/04/2010) per a poder exercir la seva activitat. 
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1 FORMIGÓ FABRICAT EN CENTRAL 
 

El formigó subministrat a l’obra haurà de ser conforme amb les especificacions del projecte i amb la EHE-08. 
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: HA-25/B/20/XC2 / HA-25/B/20/IIa 

Situació en projecte i obra: Fonaments / Pilar (segons plànols) 

Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris:  

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document, i els 
que s’indiquin al Programa de Control de Qualitat 

Les marques es decidirà al moment de l’execució de l’obra 
 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 

 
Característiques resistents:  
Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08.  
La resistència a compressió es comprovarà sobre provetes fabricades i curades segons UNE EN 12390-2 
i assajades segons UNE EN 12390-3. Les provetes seran cilíndriques de 15 x 30  o bé cúbiques de 15 cm 
si s’afecten els resultats pel corresponent factor de conversió segons art. 86.3.2 de l’EHE-08. 
 
Característiques de docilitat:  
Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08.  
La docilitat es comprovarà sobre el formigó fresc segons UNE EN 12350-2 

 
Característiques de durabilitat:  
Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08. 
Pels cassos de classes d’exposició III, IV o amb qualsevol classe específica cal assaig de profunditat de 
penetració d’aigua segons UNE EN 12390-8  
 
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 
  
Situació persistent o transitòria 1.50 
Situació accidental 1.30 

 

 
CONTROL DE RECEPCIÓ 

Tipus de Control: Estadístic 

 
Control abans del subministrament: (segons punt 1.2.6 de l’annex 21 de l’EHE-08) 

• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació 
suficient que constati que, a data de la mateixa, el formigó està en possessió d’un Distintiu de 
Qualitat Oficialment Reconegut o els documents de conformitat i autoritzacions 
administratives exigides reglamentàriament. 

• Certificat de dosificació (amb antiguitat màxima de 6 mesos)  
• Certificat de resistència (amb antiguitat màxima de 6 mesos) 
• Certificat de penetració d’aigua pels formigons amb classe general d’exposició III o IV o amb 

qualsevol classes específica (amb antiguitat màxima de 6 mesos) 
 
Si no es disposa d’aquesta documentació, corresponent a experiències anteriors amb materials de la 
mateixa naturalesa i origen que els que s’utilitzaran a l’obra, amb la utilització de les mateixes 
instal·lacions i els mateixos processos de fabricació,  caldrà fer els assajos previs i característics 
especificats a la EHE-08 per poder garantir les dosificacions i els requisits de resistència, docilitat i 
durabilitat necessaris segons projecte i EHE-08. El criteris d’acceptació o rebuig seran els establerts a 
l’art. 86.7.1 de l’EHE-08. 
 
 
 
Control durant el subministrament:  
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• Full de subministrament que com a mínim contindrà les dades establertes al punt 2.4 de 

l’annex 21 de l’ EHE-08 
• Comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 

especificacions de projecte, comprovació de no discrepàncies amb els certificats prèviament 
aportats.    

• Control de les característiques de docilitat segons criteris de l’art. 86.5.2 de l’EHE, control 
estadístic de les característiques de resistència segons l’especificació de lots, provetes, 
assajos i criteris d’acceptació o rebuig establerts a l’art. 86.5.4 i 86.7.3 de l’EHE-08  

 
Control després del subministrament:  
Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física amb 
representació suficient, lliurat pel Constructor a la DF (direcció facultativa), en el que s’indiquin els tipus i 
quantitats dels diferents formigons subministrats durant l’obra. Si s’han subministrat formigons amb ciment 
SR (resistent a sulfats), el subministrador del formigó adjuntarà una còpia dels albarans o del certificat 
d’entrega del ciment SR a la central subministradora del formigó, corresponent al període de 
subministrament. 
 
Comprovació de les instal·lacions de fabricació del formigó: 
La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control 
de qualitat, i preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a la instal·lació de 
fabricació del formigó pel tal de comprovar la seva idoneïtat. Igualment podrà realitzar assajos dels 
materials per garantir la seva conformitat amb el projecte i amb l’EHE-08. 
 
Presa de mostres: 
La presa de mostres es realitzarà segons UNE EN 12350-1. Excepte en els assajos previs, la presa de 
mostres es realitzarà en el punt d’abocat del formigó, a la sortida del corresponent element de transport i 
entre ¼ i ¾ de la descàrrega. 
L’entitat o el laboratori de control de qualitat acreditat redactarà un acta (amb el contingut mínim que 
s’especifica a l’annex 21 de l’ EHE-08)  per a cada presa de mostres, que la subscriuran totes les parts 
presents (1) i se’n quedaran una còpia. 
 
 

 

 
(1) Poden ser presents a la Direcció Facultativa el Constructor, el representant dels subministrador del formigó i el 

representant del Laboratori. 
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2.3 ACER EN BARRES O ROTLLES B 500 S 

 
IDENTIFICACIÓ 

Material: Acer corrugat B 500 S en barres (UNE EN 10080 – EHE-08) 

Diàmetres nominals: Els especificats a la documentació del projecte (veure plànols 
d’armat) 

Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut  (DOR) (1) i si és així es podrà reduir el 
control per assajos (segons art. 32 de l’EHE-08) 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que 
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat  

Les marques es decidirà al moment de l’execució de l’obra 
 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 
 
Característiques mecàniques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig 
UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l’EHE-08 (2) 
 
Característiques d’adherència:  
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la 
UNE-EN 10080 (3) 

 
Característiques químiques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 
 
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 

 
 Situació persistent o transitòria 1.15 

Situació accidental 1.00 
 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
Control abans del subministrament: 

• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  
• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que 

constati que, a data de la mateixa, el producte està en possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment 
Reconegut (si és el cas) o els documents de conformitat i autoritzacions administratives exigides 
reglamentàriament 

  
Control durant el subministrament: 

• comprovar que la documentació subministrada compleix amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de l’EHE-
08 

• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de 
projecte 

 
Control organolèptic i assajos:  
La definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 de la EHE-08. 
 

Es realitzaran assajos de comprovació de, com a mínim, les següents característiques, sempre que no es 
considerin convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR: 

• tipus d’acer (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• secció equivalent  (UNE-EN 10080 / art. 32.1 de la EHE-08) 
• característiques geomètriques o alternativament índex de corruga (UNE-EN 10080 / art. 32.2 

EHE-08) 
• doblegat-desdoblegat o alternativament doblegat simple (UNE-EN ISO15630-1 / art. 32.2 EHE-

08) 
• límit elàstic, càrrega de ruptura i relació entre ells (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• allargament de ruptura (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• allargament a càrrega màxima (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 

 
Control després del subministrament:   
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• Certificat de garantía final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08 

 
Presa de mostres: 
La Direcció d’Execució o una entitat o laboratori de control de qualitat farà la presa de mostres sobre les provisions 
destinades a l’obra i redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a l’annex 21 de l’ EHE-08) per a 
cada presa de mostres, que la subscriuran tots els responsables presents i se’n quedaran una còpia. 
 

 

 
(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la 

Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas, 
aquelles que consideri necessàries 

(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de 
l’EHE-08 

(3) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article 32.2 de 
l’EHE-08 
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3.1 ARMADURES ELABORADES I FERRALLA ARMADA AP 400 S 

 
(En elaboració) 
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3.3 ARMADURES ELABORADES I FERRALLA ARMADA AP 500 S  

 
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Armadures elaborades i ferralla armada AP 500 S  

L’acer destinat a la elaboració de les armadures ha de ser conforme 
amb l’EHE-08 i a la UNE EN 10080. 

Diàmetres nominals: Els diàmetres utilitzats i les especificacions relatives a la 
geometria de les armadures elaborades i la ferralla 
s’especifiquen als Plànols, Plec de Condicions, Amidaments i 
Memòria del Projecte. 

Excepte en les malles electrosoldades, no s’utilitzarà el diàmetre 
6 mm si s’aplica qualsevol procés de soldadura en el muntatge 
de l’armadura. 

Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut  (DOR) (1) i si és així es podrà reduir el control 
per assajos (segons art. 32 de l’EHE-08). 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que 
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat. 

 
PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 

 
Els següents controls s’aplicaran tant si les armadures procedeixen d’una instal·lació industrial aliena a l’obra 
com si s’elaboren directament pel Constructor en la mateixa obra. 
 
Característiques mecàniques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons 
assaig UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de l’EHE-08 (2) 
 
Característiques d’adherència:  
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general 
de la UNE-EN 10080 (3) 

 
Característiques químiques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 
 
Coeficient parcial de seguretat de l’acer per a Estats Límits Últims:  

 
 
 

Situació persistent o transitòria 1.15 
Situació accidental 1.00 

 
El Constructor, amb coneixement de la Direcció Facultativa, haurà de comunicar per escrit a l’elaborador de la 
ferralla, el Pla d’Obra, fixant les comandes de les armadures i les dates límit per a la seva recepció a l’obra. En 
resposta, l’elaborador de l’armadura haurà de comunicar per escrit el seu programa de fabricació per possibilitar la 
realització de presa de mostres i activitats de comprovació que es vulguin fer en la instal·lació de ferralla. 

 
CONTROL DE RECEPCIÓ 

Es comprovarà, segons els criteris de control de l’art. 87 de l’EHE-08, que l’acer resultant dels processos 
d’elaboració de l’armadura compleix amb les característiques mecàniques, d’adherència i químiques 
corresponents a l’acer B 500 S. 

Es comprovarà que la geometria (ample, llarg, cantell, diàmetres, distàncies, etc) es corresponen amb les 
especificacions dels plànols d’armat del projecte.  
Es comprovarà que l’especejament es correspon amb el del projecte quan hi estigui especificat i, si no 
és així, es comprovarà la seva correspondència amb les planilles prèviament aportades pel ferrallista i 
acceptades per la Direcció Facultativa. 
 
Control abans del subministrament: 

• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació 
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suficient que constati que, a data de la mateixa, l’armadura està en possessió d’un 
Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut o els documents de conformitat i 
autoritzacions administratives exigides reglamentàriament. 

• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  
• Revisió de les planilles d’especejament elaborades específicament per a l’obra  
• Si s’utilitza soldadura no resistent s’aportaran els certificats de qualificació del personal 

que realitza la soldadura que avalin la seva formació específica per a aquest 
procediment 

• Si s’utilitza soldadura resistent s’aportaran els certificats d’homologació de soldadors, 
segons UNE EN 287-1 i del procés de soldadura, segons UNE EN ISO 15614-1 

 
Control durant el subministrament:  

• Acer: la documentació subministrada complirà amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 
de l’ EHE-08 

• Armadures normalitzades: el full de subministrament de cada remesa d’armadures 
complirà amb el punt 1.2.9 de l’annex 21 de l’EHE-08. Si les armadures es fabriquen a 
l’obra el Constructor haurà de mantenir un registre de fabricació on es reculli, per a 
cada partida d’elements fabricats, la mateixa  informació que en els fulls de 
subministrament esmentats 

• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 
especificacions de projecte 

• comprovació de la correspondència i traçabilitat de les armadures amb la identificació 
de l’acer declarada pel Fabricant i facilitada pel Subministrador de l’armadura  

• comprovació de les característiques mecàniques 
• comprovació de les característiques d’adherència 
• comprovació de les característiques geomètriques, de conformitat amb el projecte i 

amb les toleràncies màximes establertes a l’Annex 11 de l’EHE-08 
 

Aquestes comprovacions experimentals i la definició dels lots es farà segons els criteris establerts als 
articles 88.5.3, 88.5.3.1, 88.5.3.2 i 88.5.3.3 de l’EHE-08 

 
Control desprès del subministrament:  
Certificat de garantía final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física amb 
representació suficient, en el que s’expressi la conformitat amb la Instrucció EHE-08 de la totalitat de les 
armadures subministrades, especificant les quantitats reals corresponents a cada tipus, així com la seva 
traçabilitat i d’acord amb la documentació que estableix la UNE EN 10080.  
En el cas d’elaboració de les armadures a l’obra, el Constructor entregarà a la Direcció Facultativa un 
certificat equivalent a l’esmentat. 
 
Comprovació de les instal·lacions de ferralla: 
La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de 
control de qualitat, i preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a la 
instal·lació de ferralla on s’elaboren les armadures, pel tal de comprovar la seva idoneïtat per fabricar les 
armadures que es requereixen a l’obra. En particular, s’atendrà al compliment de les exigències 
establertes a l’apartat 69.2 de la Instrucció EHE-08. 
 
En el cas que les instal·lacions de ferralla pertanyin a l’obra, aquestes inspeccions seran preceptives i 
com a mínim es comprovarà que s’ha delimitat un espai per als processos de ferralla amb un espai 
predeterminat per a l’aplegada de matèria prima, espai fix per a la maquinaria i processos d’elaboració i 
muntatge i un espai per a les armadures elaborades. 
 
La Direcció Facultativa podrà demanar de l’Elaborador de la ferralla o del Constructor, la informació del 
seu control de producció, conforme a l’apartat 69.2.4 de l’ EHE-08, amb el registre de les comprovacions 
i els resultats dels assajos de l’autocontrol. 
 
Presa de mostres: 
La Direcció Facultativa o una entitat o laboratori de control farà la presa de mostres sobre les previsions 
destinades a l’obra. En el cas d’armadures elaborades o ferralla armada la presa de mostres es farà en 
la pròpia instal·lació de fabricació i només es faran en obra en casos excepcionals. 
L’entitat o el laboratori de control de qualitat redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica 
a l’annex 21 de l’ EHE-08) per a cada presa de mostres, que la subscriuran totes les parts presents 
(poden ser presents la Direcció Facultativa, el Constructor, l’Elaborador de les armadures i el 
representant del Laboratori) i se’n quedaran una còpia.  
 

 

 
(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la 

Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas, 
aquelles que consideri necessàries 

(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de 
l’EHE-08 

(3) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article 32.2 de 
l’EHE-08 
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6 MAONS AMB FUNCIÓ ESTRUCTURAL  
 
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Totxo calat. Extrusionat. Categoria I 
Els maons ceràmics subministrats a l’obra hauran de ser conformes 
amb les especificacions del projecte i amb l’establert al DB SE- F del 
CTE. 

Geometria: Mida nominal de les peces : 280 x 135 x 95 segons s’indica als plànols 
ó al Plec de Condicions. 

Distintius de Qualitat i avaluacions 
de idoneïtat tècnica voluntaris: Segell de Qualitat Oficialment Reconegut (DOR) 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: Amb marcatge CE (UNE EN 771)  

 
 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural  

 
Característiques geomètriques, resistents i de durabilitat: 
Segons s’especifiquen als Plànols, Plec de Condicions, Amidaments i Memòria del Projecte.  
 
Classe d’exposició de la fàbrica: 
Exterior, revestiment continu tipus SATE  
 
Resistència normalitzada a compressió mínima de les peces:  
10 N/mm2, segons UNE EN 772-1 (certificada) 
 
Expansió final per humitat: 
< 0.30 mm/m, segons UNE EN 67036 (certificada) 
 
Geladicitat: 
Classificats com a no geladissos 
 
Eflorescències: 
Classificats com a no eflorescents o lleugerament eflorescents 
 
Coeficient parcial de seguretat de la fàbrica:  
 

Situació persistent o transitòria 3.0 
Situació accidental 1.8 

 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
Tipus de control:  
El corresponent a les peces ceràmiques amb marcatge CE per a parets de càrrega 
 
Control abans del subministrament: 

• Documentació del marcatge CE i del Distintiu de Qualitat 
• Declaració del subministrador dels valors de resistència garantits i de la categoria de fabricació. 
• Declaració de Conformitat del Fabricant (DCF) 
• Certificació de Control de la Producció en Fàbrica (CPF) 
• Documentació que contingui la informació suficient sobre les propietats dels materials emprats i 

les dades geomètriques de les peces (dimensions, seccions i toleràncies) 
 
Caldrà verificar que la informació i els valors declarats a la documentació permeten deduir el compliment de les 
especificacions del projecte.  
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Control durant el subministrament:  

• full de subministrament, amb especificació del producte, del subministrador, del fabricant, el 
número de certificat del marcatge CE, número de full de subministrament, dades del peticionari 
i identificació del lloc de subministrament 

• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 
especificacions de projecte, 
comprovació de no discrepàncies amb la documentació prèviament aportada.  
comprovació del bon estat del material a l’arribada a l’obra  

• la DF es reserva el dret de comprovar mitjançant els assajos normatius que siguin d’aplicació, 
que els materials, els processos de fabricació, les característiques geomètriques i resistents i el 
grau d’expansivitat s’ajusten  a les prescripcions del projecte i de  l’EHE-08  
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7 SISTEMES DE SOSTRES PREFABRICATS  
 
 

SEMIBIGUETES PRETESADES PREFABRICADES        
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Semibiguetes pretesades prefabricades amb la preceptiva autorització 
d’ús (RD 1630/1980) 

Les biguetes pretesades prefabricades subministrades a l’obra hauran 
de ser conformes amb les especificacions del projecte i amb la EHE-
08. 

Geometria: S’especifica als Plànols, Plec de Condicions, Amidaments i Memòria 
del Projecte 

Distintius de Qualitat i avaluacions 
de idoneïtat tècnica voluntaris:  

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius:  

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-???) 

 
Característiques resistents:  
Conformes amb l’indicat en projecte i el que s’estableix a l’EHE-08, tant pel que fa a situacions normals com en el 
cas d’incendi 
 
Coeficients parcials de seguretat per a Estats Límits Últims:  
 
Situació de projecte Formigó Acer 
Persistent o transitòria 1.70 (*) 1.15 (*) 
Accidental 1.30 1.0 

 
(*) Aquests coeficients es podran disminuir fins a 1.35 per al formigó i 1.10 per l’acer si l’element prefabricat està 
en possessió d’un distintiu de qualitat amb un nivell de garantia conforme a l’annex 19 de la EHE-08 
 
Característiques de durabilitat:  
Conformes amb l’indicat en projecte i el que s’estableix a l’EHE-08 
 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

El corresponent segons EHE-08 
 
Control abans del subministrament: 

• Certificats d’assaig que garanteixin el compliment de totes les especificacions establertes a la 
EHE-08 sobre armadures passives, les armadures actives i el formigó (segons art. 91.4.1 i punt 
1.2.11 de l’annex 21) 

• Certificat de resistència a compressió (annex 22) 
• Certificat de dosificació (annex 27) 
• Certificat d’assaig d’adherència 
• Autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, documentació tècnica relacionada i 

la documentació de conformitat 
• Documentació del control de producció del fabricat que demostri el compliment de l’EHE-08 

 
Caldrà verificar que la informació i els valors declarats a l’autorització d’ús permeten deduir el compliment de les 
especificacions del projecte 
 
Control durant el subministrament:  

• full de subministrament que, com a mínim, contindrà les dades establertes al punt 2.9 de 
l’annex 21 de l’ EHE-08. Es comprovarà especialment que la documentació aportada és 
conforme amb els coeficients de seguretat adoptats en el projecte. 

• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 
especificacions de projecte. Comprovació de no discrepàncies amb la documentació 
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prèviament aportada.    

• tot i que amb el marcatge CE les comprovacions es fan amb el control de la seva 
documentació, la Direcció Facultativa es reserva el dret de comprovar mitjançant els assajos 
normatius que siguin d’aplicació que els materials, els processos de fabricació, les 
característiques geomètriques i els recobriments s’ajusten a les prescripcions del projecte i de  
l’EHE-08.  
  

Control desprès del subministrament: 
Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física amb representació 
suficient, lliurat pel Constructor a la Direcció Facultativa, en el que s’indiquin els tipus i quantitats dels diferents 
elements resistents subministrats.  
 
Comprovació de les instal·lacions de prefabricació: 
La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control de 
qualitat, i preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a les instal·lacions de 
prefabricació per tal de comprovar que es compleixen els requisit exigits a l’EHE-08, que els processos són 
correctes i es duen a terme amb el control necessari que permeti deduir el compliment de l’EHE-08  i que la 
gestió dels materials garanteix la seva traçabilitat. 
 

 

PECES CERÀMIQUES D’ENTREBIGAT         
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Peces d’entrebigat ceràmiques amb funció alleugerant 
Les peces d’entrebigat subministrades a l’obra hauran de ser 
conformes amb les especificacions del projecte i amb la EHE-08 

Geometria: S’especifica als Plànols, Plec de Condicions, Amidaments i Memòria 
del Projecte 

Distintius de Qualitat i avaluacions 
de idoneïtat tècnica voluntaris:  

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius:  

 
 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-???) 
 
Característiques resistents:  
La càrrega de ruptura a flexió serà superior a 1.0 KN segons UNE 67037  
 
Característiques del material ceràmic:  
El valor mig d’expansió per humitat segons UNE 67036 no serà superior a 0.55 mm/m, ni cap amidament 
individual estarà per sobre de 0.65 mm/m  
 
Característiques de durabilitat:  
Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08 
 

 
CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
Tipus de control:  
El corresponent a elements prefabricats segons EHE-08 
 
Control documental abans del subministrament:  

• Documentació que contingui la informació suficient sobre les propietats dels materials emprats i 
les dades geomètriques de les peces d’entrebigat (dimensions, seccions i toleràncies). 

• Documentació, si és el cas, del marcatge CE o d’un DOR  
• Documentació sobre el control de producció del fabricant que demostri el compliment de l’EHE-

08 
 
Caldrà verificar que la informació i els valors declarats a la documentació permeten deduir el compliment de les 
especificacions del projecte.  
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Control durant el subministrament:  

• Full de subministrament que, com a mínim, contindrà les dades establertes al punt 2.9 de 
l’annex 21 de l’ EHE-08. Es comprovarà especialment que la documentació aportada és 
conforme amb els coeficients de seguretat adoptats en el projecte. 

• Comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 
especificacions de projecte. Comprovació de no discrepàncies amb la documentació 
prèviament aportada.    

• La Direcció Facultativa es reserva el dret de comprovar mitjançant els assajos normatius que 
siguin d’aplicació, que els materials, els processos de fabricació, les característiques 
geomètriques i resistents i el grau d’expansivitat s’ajusten a les prescripcions del projecte i de  
l’EHE-08. 
  

Control després del subministrament:  
Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física amb representació 
suficient, lliurat pel Constructor a la Direcció Facultativa, en el que s’indiquin els tipus i quantitats dels diferents 
elements d’entrebigat subministrats.  
 
Comprovació de les instal·lacions de fabricació: 
La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control de 
qualitat, i preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a les instal·lacions de 
fabricació per tal de comprovar que els processos són correctes i es duen a terme amb el control necessari, que 
permet deduir el compliment de l’EHE-08  i que la gestió dels materials garanteix la seva traçabilitat. 
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8.1 MATERIALS UTILITZATS COM A AÏLLAMENT TÈRMIC 

 
El material que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen en la 
memòria, plec de condicions, amidaments i plànols, i disposarà de marcatge CE quan aquest sigui 
exigible en funció del tipus de material.  
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Plaques de llana de roca 
Situació en projecte i obra: Tancaments i divisòries 
Marques, certificacions i altres 
distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els 
que s’indiquin al Programa de Control de Qualitat 

 

PARÀMETRES a CONTROLAR (segons requeriments del material) Valor exigit Unitats 

Requeriments Genèrics 
Densitat (ρ) (1) ** : 55 Kg/m3 
Gruix (1) : 50 mm 
Resistència a la compressió (si s’escau) (2) :  KPa 
Requeriments Higro-Tèrmics (DB HE 1) 
Conductivitat tèrmica (λ) ** : 0,038 W/mºK 
Factor de resistència a la difusió de vapor d’aigua (µ) ** : 40 adimensional 
Requeriments de Salubritat  (DB HS 1) 
Aïllant no hidròfil (3) : Sí Sí/No 

Requeriments de Seguretat contra Incendis (DB SI) 
Classe de reacció al foc (si s’escau) (4) *:  --- 

Altres requeriments 
 
 
CONTROL DE RECEPCIÓ 

Es controlarà que les característiques tècniques del producte satisfan allò exigit en projecte. El 
control inclourà: 

 

a) Control de la documentació:  
• Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat 
• Certificat de garantia del fabricant, signat per la persona física 
• Documents de conformitat o autoritzacions administratives que exigeixi el reglament, 

inclosa la documentació de marcatge CE quan sigui obligatòria 
 

b) Control per mitjà de distintius de qualitat: 
• Control de distintius que assegurin les característiques tècniques dels productes 

exigides al projecte 
• Reconeixement oficial del distintiu 
• Per a productes innovadors, avaluacions tècniques de idoneïtat  per a l’ús previst  
• Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors 

 

c) Assajos: 
 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assajos 
següents, en laboratori homologat i amb la metodologia de l’UNE EN vigent corresponent: 

• Conductivitat tèrmica  
• Densitat aparent  
• Permeabilitat al vapor d’aigua  
• Absorció d’aigua  
• Resistència a la compressió 
• Classe de reacció al foc: propagació, opacitat de fums o caiguda de gotes inflamades 

 
En cas que no quedi expressament indicat, la direcció facultativa establirà el nombre, forma i 
freqüència necessaris dels controls. 
 

 

 
(1) Per aïllaments de poliuretà que, per donar compliment al DB HS1, es vol que actuïn com a barrera contra la penetració 

d’aigua del tipus B3 (resistència molt alta a la infiltració) la seva densitat ha de ser ≥ 35 Kg/m3 i el seu gruix ≥ 4cm  
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(2) A controlar només per a paviments. A tall d’exemple, les llanes minerals que es vulguin col.locar en terres (suelos), han de 

tenir una resistència a la compressió mínima de 0.5 KPa, segons UNE 92180 IN  
(3) A controlar només per a aïllaments que es col.loquin associats al full principal de la façana. 

DB HS1 - 4.1 Características exigibles a los productos - 4.1.3 Aislante térmico: “Cuando el aislante se disponga por el exterior de 
la hoja principal, debe ser no hidrófilo” 
DB HS1 - Apéndice A Terminología - “Aislante no hidrófilo”: aislante que tiene una succión o absorción de agua a corto plazo por 
inmersión parcial menor que 1Kg/m2 según ensayo UNE-EN 1609:1997 o una absorción de agua a largo plazo por inmersión total 
menor que el 5% según ensayo UNE-EN 12087:1997. 

(4) Classe de reacció al foc del conjunt del material més el suport. Exigible a materials que constitueixin una capa continguda a 
l’interior d’un tancament que no estigui protegida per una altra que sigui EI 30 com a mínim. La classe es composa de 3 
caracteritzacions:  Propagació (A1,A2,B,C,D,E ó F), Opacitat de fums (s1,s2 ó s3) i Caiguda de gotes o partícules 
inflamades (d0, d1 ó d2).  

* Ajuda:  

Valors habituals de reacció al foc de materials aïllants, segons documentació obtinguda de l’Instituto de Ciencias de la 
Construcción Eduardo Torroja: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**  Ajuda: 
Valors de referència del Catálogo de Elementos Constructivos del CTE versió 06, de juny de 2009 
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9.1 MATERIALS UTILITZATS COM A AÏLLAMENT ACÚSTIC 

 
El material que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen en la 
memòria, plec de condicions, amidaments i plànols, i disposarà de marcatge CE quan aquest sigui exigible 
en funció del tipus de material. 
 

IDENTIFICACIÓ 
Material: Llana de roca 
Situació en projecte i obra: Façanes 
Marques, certificacions i altres distintius (si s’escau):   
PARÀMETRES a CONTROLAR (segons requeriments del material) Valor exigit Unitats 

Requeriments Genèrics 
Densitat (ρ) (si s’escau): 55 Kg/m3 
Gruix: 50 mm 
Resistència a la compressió (si s’escau) (1) :  KPa 
Requeriments de Salubritat  (DB HS 1) 
Aïllant no hidròfil (2) : Sí Sí/No 
Requeriments Acústics (DB HR) 
Resistivitat al flux de l’aire (si s’escau) (3):  KPa∙s/m2 
Rigidesa dinàmica (si s’escau) (3):  MN/m3 
Coeficient d’absorció acústica ponderat (w) (si s’escau) (4):  --- 

Requeriments de Seguretat contra Incendis (DB SI) 
Classe de reacció al foc (si s’escau) (5) *: A2,s1, d0 --- 

Altres requeriments 
 

CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

Es controlarà que les característiques tècniques del producte satisfan allò exigit en projecte. El 
control inclourà: 

 

a) Control de la documentació:  
 

• documents d’origen, full de subministrament i etiquetat 
• certificat de garantia del fabricant, signat per la persona física 
• documents de conformitat o autoritzacions administratives que exigeixi el reglament, 

inclosa la documentació de marcatge CE quan sigui obligatòria 
 

b) Control per mitjà de distintius de qualitat: 
 

• control de distintius que assegurin les característiques tècniques dels productes exigides 
al projecte 

• reconeixement oficial del distintiu 
• per a productes innovadors, avaluacions tècniques de idoneïtat  per a l’ús previst  
• es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors 

 
c) Assajos: 

 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assajos següents, 
en laboratori homologat i amb la metodologia de l’UNE EN vigent corresponent: 

 

• densitat aparent  
• absorció d’aigua  
• resistència a la compressió 
• coeficient d’absorció acústica 
• classe de reacció al foc: propagació, opacitat de fums o caiguda de gotes inflamades 

 
En cas que no quedi expressament indicat, la direcció facultativa establirà el nombre, forma i 
freqüència necessaris dels controls. 
 

 

 

(1) A controlar només per a paviments. A tall d’exemple, les llanes minerals que es vulguin col.locar en terres (suelos), han de 
tenir una resistència a la compressió mínima de 0,5 KPa, segons UNE 92180 IN  
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(2) A controlar només per a aïllaments que es col.loquin associats al full principal de la façana. 

DB HS1 - 4.1 Características exigibles a los productos - 4.1.3 Aislante térmico: “Cuando el aislante se disponga por el exterior de 
la hoja principal, debe ser no hidrófilo” 
DB HS1 - Apéndice A Terminología - “Aislante no hidrófilo”: aislante que tiene una succión o absorción de agua a corto plazo por 
inmersión parcial menor que 1Kg/m2 según ensayo UNE-EN 1609:1997 o una absorción de agua a largo plazo por inmersión total 
menor que el 5% según ensayo UNE-EN 12087:1997. 

(3) Exigible a materials absorbents acústics, per exemple llanes minerals 
(4) Exigible a materials absorbents acústics col.locats vistos, ó sobre una xapa perforada ó un vel de fibres, que s’utilitzin per al 

control de la reverberació 
(5) Classe de reacció al foc del conjunt del material més el suport. Exigible a materials que constitueixin una capa continguda a 

l’interior d’un tancament que no estigui protegida per una altra que sigui EI 30 com a mínim. La classe es composa de 3 
caracteritzacions:  Propagació (A1,A2,B,C,D,E ó F), Opacitat de fums (s1,s2 ó s3) i Caiguda de gotes o partícules inflamades 
(d0, d1 ó d2). 

* Ajuda:  

Valors habituals de reacció al foc de materials aïllants, segons documentació obtinguda de l’Instituto de Ciencias de la 
Construcción Eduardo Torroja: 
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10.1 MATERIALS UTILITZATS COM A AÏLLAMENT CONTRA EL FOC 

 
El material que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen en la memòria, 
plec de condicions, amidaments i plànols, i disposarà de marcatge CE quan aquest sigui exigible en funció del 
tipus de material. 
 

IDENTIFICACIÓ 
Material: Pintat ignífug de perfils d’acer 
Situació en projecte i obra: Revestiment estructura  

Marques, certificacions i altres distintius (si s’escau):  
PARÀMETRES a CONTROLAR (segons requeriments del material) Valor exigit Unitats 

Requeriments Genèrics 
Densitat (ρ):  Kg/m3 
Gruix:  mm 
Requeriments de Seguretat contra Incendis (DB SI) 
Classe de reacció al foc: A1 --- 

Altres requeriments 
 
 

CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

Es controlarà que les característiques tècniques del producte satisfan allò exigit en projecte. El control 
inclourà: 

 
a) Control de la documentació:  

 

• documents d’origen, full de subministrament i etiquetat 
• certificat de garantia del fabricant, signat per la persona física 
• documents de conformitat o autoritzacions administratives que exigeixi el reglament, 

inclosa la documentació de marcatge CE quan sigui obligatòria 
 

b) Control per mitjà de distintius de qualitat: 
 

• control de distintius que assegurin les característiques tècniques dels productes exigides al 
projecte 

• reconeixement oficial del distintiu 
• per a productes innovadors, avaluacions tècniques de idoneïtat  per a l’ús previst  
• es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors 

 
c) Assajos: 

 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assajos següents, 
en laboratori homologat i amb la metodologia de l’UNE EN vigent corresponent: 
 

• densitat aparent  
• classe de reacció al foc: propagació, opacitat de fums o caiguda de gotes inflamades 

 
En cas que no quedi expressament indicat, la direcció facultativa establirà el nombre, forma i freqüència 
necessaris dels controls. 

 
 
 

 



PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA ENERGÉTICA I ACCESSIBILITAT DE L’IMMOBLE  
SITUAT AL CARRER MESTRE ALBAGÉS, n.4 - MANRESA        SERRAT-TORT ARQUITECTES 
 

An-9 Normativa d’aplicació 
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Juliol 2024 
 

 

 

El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de 
edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es 
faci constar expressament l'observança de les normas de la presidencia del gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre la 
construcció vigents. 

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i especifiqui que en el projecte 
s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció. 

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre 
construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes. 

El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega amb el Codi tècnic de 
l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit estatal, autonòmic i local. També, cal tenir 
present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, CEN. 

Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels productes, equips i 
sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge CE, de conformitat amb el Reglament 
(UE) 305/2011 pel qual s’estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció, i els 
Reglaments que el complementen. 

En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del projecte per facilitar la seva 
aplicació. S’ordena en aspectes generals, requisits generals de l’edifici, sistemes constructius i, finalment, documentació 
complementària del projecte com la certificació energètica o el control de qualitat. S’identifica en color negre la normativa 
d’àmbit estatal, en color vermell la normativa de l’àmbit català i en color blau es preveuen les possibles ordenances i disposicions 
municipals. 

Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar-la i completar-la en cada projecte en funció del seu 
abast i dels usos previstos. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: 
 
Color negre: legislació d’àmbit estatal 

Color granate: legislació d’àmbit autonòmic 

Color blau: legislació d’àmbit municipal 
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Normativa tècnica general d’Edificació  

 

Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i per RD 1675/2008 (BOE 
18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008) 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009) 
RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones amb discapacitat (BOE 
11/03/2010) 
Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 
Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 
Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017) 
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019) 
RD 450/2022, de 14 de juny de 2022, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 15/06/2022) 

Reglamento Europeo de Productos de Construcción (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) i les seves posteriors modificacions 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

 
REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 

 

Ús de l’edifici  

Habitatge 

Llei de l'habitatge                                              

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) i les seves posteriors modificacions 

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012) i la seva posterior modificació 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 

D 282/91 (DOGC:15/01/92)  

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 

 

Accessibilitat  

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados y edificaciones  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007) i la seva posterior modificació 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Llei d’accessibilitat 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) i la seva posterior modificació 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 13/2014 

D 209/2023 (DOGC 30/11/23) i la seva posterior correcció d’errades 

https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
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Seguretat estructural 

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

 
Seguretat en cas d’incendi 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10) i les seves posteriors modificacions 

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 25/10/2012) 

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona) 

 
Seguretat d’utilització i accessibilitat 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

 
Salubritat 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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Protecció enfront del soroll 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 
Ley del ruido                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) i la seva posterior modificació 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) i la seva posterior modificació 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002) i la seva posterior modificació          

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenances municipals 

 

Estalvi d’energia 

CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE-0 Limitació del consum energètic 

HE-1 Condicions per al control de la demanda energètica 

HE-2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques 

HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 

HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica procedent de fonts renovables 

HE-6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 
 

Sistemes estructurals 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

CE Codi Estructural 

RD 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi Estructural i la seva correcció d’errors 

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis 
d’habitatges  

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

 
Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 13/2014 

D 209/2023 (DOGC: 30/11/23) i la seva posterior correcció d’errades. 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 

Instal·lacions d’ascensors 

CTE DB SUA 9 Seguretat d’utilització i accessibilitat 

RD 173/2010 (BOE 11.03.2010) 

Codi d’Accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 13/2014 

D 209/2023 (DOGC 30/11/23) i la seva posterior correcció d’errades 

CTE DB SI 4 Seguretat en cas d’incendi. Instal·lacions de protecció en cas d’incendi (ascensor d’emergència) 

RD 173/2010 (BOE 11.03.2010) 

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de ascensores 

RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85) i les seves posteriors modificacions 

Instrucción Técnica Complementaria ITC AEM 1 “Ascensores”, que regula la puesta en servicio, modificación, mantenimientio e inspección 
de los ascensores, así como el incremento de la seguridad del parque de ascensores existente 

RD 355/2024 (BOE 13/04/2024) 

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) i la seva posterior modificació 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) i la seva posterior modificació 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

Seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes 

D 192/2023 (DOGC 09.11.2023) 
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Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro 

RD 3/2023, de 10 de gener (BOE 11/01/2023) i la seva correcció d’errades 

Requisitos sanitarios para la prevención y  el control de la legionelosis 

RD 487/2022, de 21 de juny (BOE 22/06/2022) i la seva posterior modificació 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics de 
la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) 

D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua calenta sanitària 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

CTE DB HE 4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions 

Requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis 

RD 487/2022, de 21 de juny (BOE 22/06/2022) i la seva posterior modificació 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

Ordenances municipals 
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Instal·lacions de protecció contra el radó 

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019). 

Instal·lacions tèrmiques 

CTE DB HE 2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions 

Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia 

RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 

Requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis 

RD 487/2022, de 21 de juny (BOE 22/06/2022) i la seva posterior modificació 

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias  

RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021) 

Seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes 

D 192/2023 (DOGC 09.11.2023) 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007 i les seves posteriors modificacions 

CTE DB SI 3.7 Control de fums 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

Ordenances municipals 

Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio 

ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al 
“Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat 
pel RD 919/2006 
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Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al 
“Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat 
pel RD 919/2006 

Gas-oil 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) i la seva posterior modificació  

RD 1427/1997 (BOE: 23/10/1997) i les seves posteriors modificacions 

Instal·lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos”, 
del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació 

CTE DB HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) i les seves posteriors modificacions. Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias, ITC-LAT 01 a 09  

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008) i les seves posteriors modificacions  

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014) i les seves posteriors modificacions 

Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia 

RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) i les seves posteriors modificacions 

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç  

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Especificacions particulars i projectes tipus d’Endesa Distribució Eléctrica, SLU. 

Resolució de 5 de desembre de 2018 de la Direcció General d’Energia i Mines (BOE: 28/12/2018)  

Seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes 

D 192/2023 (DOGC 09.11.2023) 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Vehicle elèctric 

HE-6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics 

RD 450/2022 (BOE 15/06/2022) 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos 
eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació 
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Instal·lacions fotovoltaiques 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica 

RD 244/2019 d’autoconsum (BOE 06/04/2019) i les seves posteriors modificacions  

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 

Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves posteriors modificacions 

Instal·lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de las edificaciones                     

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011) i les seves posteriors modificacions 

Orden ITC/1644/2011, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011 

ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) i les seves posteriors modificacions 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de TDT y 
se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los 
edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

Instal·lacions de protecció contra incendis 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  

RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) i les seves posteriors modificacions 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

Instal·lacions de protecció al llamp  

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  
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Certificació energètica dels edificis 

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  

Real Decreto 390/2021 (BOE 02/06/2021) 

 

Control de qualitat 
 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

CE Código Estructural. Capítulo 5. Bases generales para la gestión de la calidad de las estructuras 

RD 470/2021, de 29 de juny (BOE 10/08/2021) i la seva correcció d’errors 

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) i les seves posteriors modificacions  

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

Reglamento (UE) 305/2011 (DOUE: 04/04/2011) i les seves posteriors modificacions 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 
frente al fuego  

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) i la seva posterior modificació 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 

RD 210/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) i les seves posteriors modificacions 

Residuos y suelos contaminados para una economía circular 

Llei 7/2022, de 8 d’abril (BOE 09/04/2022) 

Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a 
aquellas en las que se generaron 

Orden APM/1007/2017, de 10 d’octubre (BOE 21/10/2017) 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) i les seves posteriors modificacions 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol (DOGC 6/07/2010) i les seves posteriors modificacions 

Utilització dels àrids reciclats procedents de la valorització de residus de la construcció i demolició 

ORDRE ACC/9/2023, de 23 de gener (DOGC 26/01/2023) 
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Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Llibre de l'edifici per a edificis d’habitatge  

D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 
  
 
 



PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA ENERGÉTICA I ACCESSIBILITAT DE L’IMMOBLE  
SITUAT AL CARRER MESTRE ALBAGÉS, n.4 - MANRESA        SERRAT-TORT ARQUITECTES 
 

An-10 Estudi de residus  
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Obra:
Situació:
Municipi :

Codis LER Pes (tones) Volum aparent (m3)

formigó 170101 17,900 7,160

obra de fàbrica 170102 10,505 7,003

teules i materials ceràmics 170103 0,000 0,000

petris barrejats sense plaques de guix 170107 0,000 0,000

ferro i acer 170405 15,990 2,037

alumini 170402 0,000 0,000

plom 170403 0,000 0,000

fustes 170201 0,000 0,000

vidre 170202 0,000 0,000

guixos 170802 0,000 0,000

pedres 170504 0,000 0,000

altres petris barrejats 170904 0,000 0,000

barrejes bituminoses i asfalts 170302 0,000 0,000

materials que contenen amiant 170605 0,000 0,000

altres 0,000 98,821

altres 0,000 0,000

44,395 tones 115,021 m3

pes/m2
pes volum aparent/m2

volum aparent

Codis LER (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

sobrants d'execució 0,0539 0,0000 0,0896 0,0000

formigó 170101 0,0320 0,0000 0,0261 0,0000

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,0000 0,0407 0,0000

petris 170107 0,0020 0,0000 0,0118 0,0000

guixos 170802 0,0039 0,0000 0,0097 0,0000

altres 170904 0,0010 0,0000 0,0013 0,0000

embalatges 0,0380 0,0000 0,0285 0,0000

fustes 170201 0,0285 0,0000 0,0045 0,0000

plàstics 170203 0,0061 0,0000 0,0104 0,0000

paper i cartró 170904 0,0030 0,0000 0,0119 0,0000

metalls 170407 0,0004 0,0000 0,0018 0,0000
totals de construcció 0,000 tones 0,000 m3
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- DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

- Projectes a l'empara del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència, finançat per la Unió Europea-NextGeneration EU 

Rehabilitació i Reforma
tipus, quantitats i codificació

- REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS      Projecte de rehabilitació                                  NGEU

- REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20)

totals d'enderroc 

- DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es 
regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

Resum de residus de l'ENDERROC durant la rehabilitació i reforma 

Projecte executiu de rehabilitació energètica i accessibilitat

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

Carrer Mestre Albagés 4-6
Comarca : BagesManresa

- Decisió 2014/955/UE de la Comisió. Codificació residus LER.

Resum de residus de la CONSTRUCCIÓ durant la rehabilitació i reforma 
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Codis LER Pes (tones) Volum aparent (m3)

formigó 170101 17,900 7,160

obra de fàbrica 170102 10,505 7,003

teules i materials ceràmics 170103 0,000 0,000

petris barrejats sense plaques de guix 170107 0,000 0,000

ferro i acer 170405 15,990 2,037

alumini 170402 0,000 0,000

plom 170403 0,000 0,000

metalls barrejats 170407 0,000 0,000

fustes 170201 0,000 0,000

vidre 170202 0,000 0,000

plàstics 170203 0,000 0,000

guixos 170802 0,000 0,000

pedres 170504 0,000 0,000

altres petris barrejats 170904 0,000 0,000

barrejes bituminoses i asfalts 170302 0,000 0,000

materials que contenen amiant 170605 0,000 0,000

paper i cartró 170904 0,000 0,000

altres 0,000 98,821

altres 0,000 0,000

44,395 tones 115,021 m3

Codis LER unitats retirades

calderes i escalfadors a gas 160214 0

calderes i escalfadors elèctrics 160214 0

acumuladors d'aigua 160214 0

unitats ext. condicionament d'aire 160214 0
unitats int. condicionament d'aire (splits) 160214 0

radiadors electrics 160214 0

radiadors d'acer 170405 0

radiadors de fosa de ferro 170405 0

radiadors d'alumini 170402 0

sanitaris ceràmica (lavabos, inodors, ...) 170103 0

sanitaris acer (lavabos, banyeres,...) 170103 0

sanitaris plàstic (plats dutxa, banyeres,...) 170203 0

aixetes i griferia metall 170407 0

altres codi  0

altres codi  0

0 unitats

si -
- -
- -
- -
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totals d'aparells, equips i components

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS      Projecte de rehabilitació                                  NGEU Rehabilitació i Reforma
tipus, quantitats i codificació

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos que es separaran i gestionaran per evitar que contamimin altres residus:

materialTerres contaminades

Inventari de residus perillosos

Residus que contenen PCB
Residus que contenen hidrocarburs

material
material
material

Materials de construcció que contenen amiant

Resum d'aparells, equips i components

RESIDUS TOTALS de les fases d'enderroc i construcció 

totals d'enderroc i rehabilitació
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Codis LER  pes (tones) volum (m3)

grava i sorra compacta 170504 0,00 0,00

grava i sorra solta 170504 0,00 0,00

argiles 170504 0,00 0,00

terra vegetal 170504 28,36 16,68

pedraplè 170504 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00

altres 170504 0,00 0,00

totals d'excavació 28,36 tones 16,68 m3

No es considera residu, reutilització:              a la mateixa obra.

-

excavació i moviment de terres volum aparent
 m3 (+20%) pes (tones)

grava i sorra compacta 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
argiles 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
terra vegetal 20,0 0,00 0,00 20,02 28,36
pedraplé 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
altres 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
terres contaminades 0,0 0,00 0,00
total 20,0 0,00 0,00 20,02 28,36

gestió de terres

Terres (cal indicar quin volum es reutilitza i quin es porta al dipòsit /abocador)

Terres i materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

-
GESTIÓ (a l'obra)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS      Projecte de rehabilitació                                  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu 
nou ús es pugui acreditar. 
Les terres contaminades es consideren sempre residu i caldrà gestionar-les en un abocador controlat. 
Es pot reutilitzar la terra en una mateixa obra, portar-la a una altra obra autoritzada i/o a un gestor de residus (dipòsit)

al dipòsit controlat.a una altra obra.
És considera residu, 
transport:

Rehabilitació / ReformaNGEU

a la mateixa obra a altra autoritzada

reutilizació (m3)

volum aparent (m3)

terres a dipòsit / gestor

si
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total de residus de construcció i enderroc 44,395 tones el 70% són a tractar

Codis LER tones:
formigó, formigó armat i morter 170101 17,900 si
obra de fàbrica 170102 10,505 si
teules i materials ceràmics 170103 0,000 -
pedra 170504 0,000 -
petris: barrejes de formigó, morter i ceràmica 170107 0,000 -
acer 170405 15,990 si
alumini 170402 0,000 -
plom 170403 0,000 -
altres metalls barrejats 170407 0,000 -
fusta 170201 0,000 -
envidraments 170201 0,000 -
asfalts i betums 170302 0,000 -
plaques de cartró guix 170802 0,000 -
plàstics 170203 0,000 -
paper i cartró 170904 0,000 -
altres elements reutilitzables: -

per donar compliment a la gestió de residus dins el pla NGEU, se separen i es tracten ,el 100,0 %
dels residus en pes i per tant es dona compliment requeriment de projecte NGEU en materia de residus

Previsió de contenidors o espais de recollida i separació de residus 

projecte*
formigó (formigó armat, morters) no si si
ceràmics (maons,teules...) no - no
metalls (acer , alumini,...) si - si
fustes no - no
plàstics no - no
vidre no - no
paper i cartró no - no
pedra _ - no
petris barrejats (sense guix) _ - no
guixos (plaques de cartró guix i altres) _ - no
amiant i perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si si

Un gestor autoritzat si
si
si

tipus de residu
OBRA

Tipus de residu i nom, adreça i codi de gestor del residu  (previsió de l'Estudi, que el Pla de Gestió de Residus concretarà)
gestor
Vilà-Vila, serveis ambientals

Resum de residus de la rehabilitació i reforma:  materials i elements reutilitzables, reciclables o subjectes a recuperació 

17,90

adreça codi del gestor

44,39 t

Finca Can Canals 08259 - Fonollosa E-1162,10

GESTIÓ (fora de l'obra) degut a la manca d'espai, els residus es gestionaran fora d'obra a:

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

se separen i es tracten

- Projectes a l'empara del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència, finançat per la Unió Europea-NextGeneration EU 
Al menys el 70% en pes dels residus de construcció i enderroc es prepararan per a la seva reutilització, reciclatge i recuperació

REUTILITZACIÓ, RECICLATGE I RECUPERACIÓ. FONS NGEU

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS      Projecte de rehabilitació                                  NGEU Rehabilitació / Reforma

31,076 t

reutilització, reciclatge i recuperació NGEU, gestió

15,99

10,50
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* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades combinades del R.D. 105/2008 i del R.D 853/2021. Permet incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne
millorar la gestió, però en cap cas es permet no separar si el compliment de la reglamentació així ho estableix.

NextGeneration EU

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

RD residus 210/2018

accions previstes de triatge i separació dels residus a l'obra segons l'establert per la reglamentació i l'adoptat pel projecte. 
es preveuen contenidors o espais reservats pels següents residus :                                                                         
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Les dades de residus en pes 12,00
La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 15,00
Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 5,00
Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 8,00
Lloguer de contenidors inclòs en el preu 0
La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 5,00

70,00

Residu pes
Excavació tones 12,00 € t 15,00 € t 5,00 € t 70,00 € t
Terres 28,36
Terres contaminades 0,00 0,00

Construcció tones 5,00 € t 8,00 € t
Formigó 17,90 -
Maons i ceràmics 10,50 84,04
Petris barrejats 0,00 0,00
Pedra 0,00 0,00
Metalls 15,99 -
Fusta 0,00 0,00
Vidres 0,00 0,00
Plàstics 0,00 0,00
Paper i cartró 0,00 0,00
Barrejes bituminoses i asfalts 0,00
Guixos i no especials 0,00 0,00
Altres 0,00 -
Perillosos Especials 0,00

72,75 84,04
Elements Auxiliars

0

0

0

0

0

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

tones

euros

-
- -

- -
-

268,50

Abocador: runa mig bruta (mig barrejat): entre 8-17 € tona
Especials**: num. transports a 200 €  transport

1613,10 425,34 255,46

gestor /valoritzador / abocador          

Gestor terres: entre 5-15 € tona

Gestor terres contaminades: entre 70-90 € tona

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS      Projecte de rehabilitació                                  

La runa totalment barrejada (bruta) no s'accepta a la majoria d'abocadors, i 
en tot cas el preu de dipositar-la és molt elevat, quedant fora de l'abast 
d'aquest document
*     Els preus han estat facilitats per l'Associació Catalana de Gestors de Residus de Construcció i Demolició (GRCD) i obtinguts de dades del sector (2022)

NGEU

criteris adoptats a  l'apartat de gestió  :

**   Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de transports per a la seva correcta gestió

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants conté i amb quines proporcions hi són presents (dins el cost
s'ha previst  una caracterització, independentment del volum de terres. Cost aproximat de cada caracterització 1.000 euros)

0,00

Compactadores

1.091,26 424,91

El pressupost de la gestió de residus és:

-0,00

Transport: entre 15-25 € tona(mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 5-9 € tona

175,29

3.620,00

-
runa neta

Casetes d'emmagatzematge

Classificació a obra: entre 12-16 € tona

- -

-

-
runa bruta

-

PRESSUPOST (s'ha considerat per al càlcul del pressupost estimatiu):

Rehabilitació / Reforma

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

191,89

El pes dels residus és de :

79,95

157,57 -

-

3.620,00

-

-

Sacs tèxtils de 1 m3

-
-

-

-

-

transport                                                                classificació          

 pressupost

-

0,00

- -

89,50
-

altres

-

2.019,79
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214,80

Costos*

239,86
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unitats 1

unitats -

unitats 1

Contenidor 1000 L . paper i cartró, plàstics unitats - unitats -

l' Estudi de Seguretat i Salut -

l' Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus -

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres elements i instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge -

Compactadores -

Matxucadora de petris -

Altres contenidors (per a liquids, beurades de formigó, etc.) -
Sacs tèxtils de 1 m3

-

altres -
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Posteriorment aquesta documentació serà adaptada pel Pla de Gestió de Residus a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes
d'execució, amb acord de la Direcció Facultativa.

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : tipus i dimensions de contenidors de residus per a obres

NGEU Rehabilitació / Reforma

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes estan a:

El RD.105/2008, de gestió de residus, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

documentació gràfica
ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS      Projecte de rehabilitació                                  

 Bidó 200 L . Residus especials

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L

CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3
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PLEC DE CONDICIONS
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- Si degut a variacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes es 
documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació per a la seva 
acceptació a la Propietat.

NGEU

- Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

- Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que determina el 
Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat.

plec de condicions tècniques
ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS      Projecte de rehabilitació                                  Rehabilitació / Reforma
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Total construcció i enderroc (tones) 44,39 tones
Total excavació a dipòsit (tones) 28,36 tones

Càlcul del dipòsit
Residus de construcció i enderroc ** 29,77 tones 11 euros

Residus d'excavació */ ** 2,02 tones 11 euros

tones

euros
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**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (sub-apartat superior)

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es consireren residu i per tant NO 
s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

pes total dels residus

DIPÒSIT  segons R.D.  210/2018 Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20)

***Dipòsit mínim 150€

349,69Total dipòsit ***

31,8

euros/tona 22,22

euros/tona 327,47

Previsió de l'Estudi

dipòsit
ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS      Projecte de rehabilitació                                  NGEU Rehabilitació / Reforma
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SERRAT-TORT ARQUITECTES 
PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA ENERGÉTICA I ACCESSIBILITAT DE L’IMMOBLE 
SITUAT AL CARRER MESTRE ALBAGÉS, n.4 - MANRESA

An-11 Pressupost Fase 1 Rehabilitació energètica



REHABILITACIÓ ENERGÉTICA I ACCESSIBILITAT (envolupant+ite)
HABITATGE PLURIFAMILIAR EN TESTERA
C/ Mestre Albagés, 4-6 Manresa
(exe05-1)  Serrat Tort arquitectes

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost

Capítol 02 ENVOLUPANT TÈRMICA

Titol 3 00 ENDERROCS

1 P2140-X8DZ m2 DESMUNTATGE PER A SUBSTITUCIÓ DE FUSTERIA EXISTENT,
AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR. S'INCLOU P.P DE NOU ARESTAT I COL.LOCACIÓ
DE PREMARC PER A NOVA FUSTERIA. COMPLET DE TOTS ELS
MATERIALS I ACCESSORIS NECESSARIS PER A LA SEVA
CORRECTA EXECUCIÓ A OBRA. SEGONS PROJECTE.
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'ELEMENT REALMENT
ARRENCAT O DESMUNTAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE
LA DT.
(P - 17)

55,79 7,245 404,20

2 P214T-4RQD m2 ENDERROC DE GELOSIA DE CERÀMICA FINS A 15 CM DE GRUIX,
AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS
LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.
UNITAT MESURADA SEGONS ESPECIFICACIONS DE LA DT.
(P - 18)

8,97 23,100 207,21

3 P2140-X8DU u DESMUNTATGE DE PORTAM D'ACCÉS ENVIDRIAT, EXISTENT,
AMB MITJANS MANUALS, APLEC DE MATERIAL PER A LA SEVA
REUTILITZACIÓ O RESTAURACIÓ I CARREGA DE RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'ELEMENT REALMENT
ARRENCAT O DESMUNTAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE
LA DT.
(P - 16)

268,98 1,000 268,98

4 P2140-4RRL u ARRENCADA DE FULL I BASTIMENT DE FINESTRA AMB MITJANS
MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'ELEMENT REALMENT
ARRENCAT O DESMUNTAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE
LA DT.
(P - 15)

24,24 20,000 484,80

5 K21EXC11 u TREBALLS PER A LA RETIRADA D'ESTUFA DE LLENYA I TUB, EN
VIVENDA PRIVATIVA, D'INSTAL.LACIÓ VISTA, AMB MITJANS
MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, I
COMPLET DELS TREBALLS DE TAPAT DE FORATS A FAÇANA I
ENTRE ESTANCES, AMB ACABAT AMORTERAT/ENGUIXAT I
PINTAT. COMPLET DE TOTS ELS MTERIALS I ACCESSORIS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ A OBRA.
SEGONS PROJECTE. (P - 12)

344,80 1,000 344,80

6 P21GG-4RXG u ARRENCADA D'INSTAL·LACIÓ SUPERFICIAL DE TELEFONIA PER
UNITAT D'HABITATGE, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'ELEMENT REALMENT
DESMUNTAT, INCLÒS L'ENDERROC DELS SUPORTS I
FONAMENTS SI ES EL CAS, AMIDAT SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.
(P - 21)

8,07 12,000 96,84

7 P21GG-XRXG u SUBSTITUCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DE VIDEOPORTER
EXTERIOR, AMB ELS TREBALLS DE RETIRADA DE L'EXISTENT,
AMPLIACIÓ DE LINIA FINS A LA NOVA POSICIÓ, AMB MITJANS
MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'ELEMENT REALMENT
DESMUNTAT, INCLÒS L'ENDERROC DELS SUPORTS I
FONAMENTS SI ES EL CAS, AMIDAT SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.
(P - 23)

290,86 1,000 290,86

EUR



REHABILITACIÓ ENERGÉTICA I ACCESSIBILITAT (envolupant+ite)
HABITATGE PLURIFAMILIAR EN TESTERA
C/ Mestre Albagés, 4-6 Manresa
(exe05-1)  Serrat Tort arquitectes

PRESSUPOST Pàg.: 2

8 P21GG-4RXH u ARRENCADA D'ANTENA I CABLEJAT SUPERFICIAL, AMB MITJANS
MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'ELEMENT REALMENT
DESMUNTAT, INCLÒS L'ENDERROC DELS SUPORTS I
FONAMENTS SI ES EL CAS, AMIDAT SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.
(P - 22)

14,54 4,000 58,16

TOTAL Titol 3 01.02.00 2.155,85

Obra 01 Pressupost

Capítol 02 ENVOLUPANT TÈRMICA

Titol 3 01 ACABATS

1 P7C40-XO0S m2 AÏLLAMENT EN REBLERT DE CAMBRES, DE 10 CM DE GRUIX,
AMB FELTRES DE LLANA MINERAL DE ROCA DE DENSITAT 60 A
70 KG/M3, DE 100 MM DE GRUIX AMB 2,78 M2·K/W DE
RESISTÈNCIA TÈRMICA, INJECTAT.
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS
LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.
AMB DEDUCCIÓ DE LA SUPERFÍCIE CORRESPONENT A
OBERTURES, D'ACORD AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS:
OBERTURES <= 1 M2:  NO ES DEDUEIXEN
OBERTURES > 1 M2:  ES DEDUEIX EL 100%
(P - 31)

19,71 85,050 1.676,34

2 P89I-4V8T m2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL DE GUIX, AMB PINTURA
PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA SEGELLADORA I
DUES D'ACABAT
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE REAL AMIDADA
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.
AMB DEDUCCIÓ DE LA SUPERFÍCIE CORRESPONENT A
OBERTURES D'ACORD AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS:
OBERTURES <= 4 M2: NO ES DEDUEIXEN
OBERTURES > 4 M: ES DEDUEIX EL 100%
AQUESTS CRITERIS INCLOUEN LA SUPERFÍCIE DELS
PARAMENTS LATERALS DE L'OBERTURA EN UNA FONDÀRIA DE
30 CM, COM A MÀXIM, EXCEPTE EN EL CAS D'OBERTURES DE
MÉS DE 4,00 M2, EN QUE AQUESTA SUPERFÍCIE S'HA D'AMIDAR
EXPRESSAMENT.
INCLOUEN IGUALMENT LA NETEJA DELS ELEMENTS QUE
CONFIGUREN L'OBERTURA, COM ARA BASTIMENTS QUE
S'HAGIN EMBRUTAT.
(P - 35)

5,19 304,750 1.581,65

3 P7CE0-XJSK m2 SISTEMA D'AÏLLAMENT TÈRMIC PER L'EXTERIOR (SATE), AMB
ENMARCAT DE DOS COLOR DIFERENTS, AMB AÏLLAMENT
EXTERIOR PER A SUPORT DE REVESTIMENT PRIM, AMB PLACA
RÍGIDA DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW), DE DENSITAT 66 A
85 KG/M3, DE 100 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT
TÈRMICA <= 0.036 W/(M·K) I RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 2,778
M2·K/W, FIXADA MECÀNICAMENT AMB MORTER DE CIMENT PER
A ÚS CORRENT (GP) I TAC I SUPORT DE NILÓ, I REVESTIDA AMB
MORTER DE CIMENT PER A ÚS CORRENT (GP) AMB MALLA DE
FIBRA DE VIDRE REVESTIDA DE PVC, DE DIMENSIONS 4X4 MM,
AMB UN PES MÍNIM DE 160 G/M2 EMBEGUDA, ACABAT
EXTERIORMENT AMB ESTUCAT DE PASTA VINÍLICA, COL·LOCAT
MITJANÇANT ESTESA SOBRE AÏLLAMENT EXTERIOR, PRÈVIA
IMPRIMACIÓ ACRÍLICA, ACABAT RATLLAT, AMB PART
PROPORCIONAL DE PERFIL D'ARRENCADA, PROTECCIÓ
D'ARESTA AMB CANTONERA D'ALUMINI DE 5 MM DE GRUIX I 25
MM DE DESENVOLUPAMENT, I PERIMETRES DE OBERTURES DE
FAÇANA AMB AÏLLAMENT EPS DE 30MM DE GRUIX. NO INCLOU
LA PREPARACIÓ DEL SUPORT. B2+R3 SEGONS CTE/DB-HS 2006
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE EXECUTADA

89,67 828,834 74.321,54

EUR
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REALMENT, AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT. D'ACORD AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS:
AQUEST CRITERI INCLOU LA NETEJA DELS ELEMENTS QUE
CONFIGUREN L'OBERTURA, COM ÉS ARA BASTIMENTS QUE
S'HAGIN EMBRUTAT.
(P - 33)

4 E83ZXCAN m REMAT VERTICAL D'ALUMINI, PER TANCAMENT
LATERAL/CANTONADA, DE 1,5MM DE GRUIX, 20 CM DE
DESENVOLUPAMENT, FIXAT A SUBESTRUCURA DE LA FAÇANA
AMB CARGOLERIA. COMPLET DE TOTS ELS MATERIALS I
ACCESSORIS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA
COL.LOCACIÓ A OBRA SEGONS PROJECTE. (P - 6)

42,32 30,900 1.307,69

5 E83ZXINI m PERFIL DE REMAT D'ALUMINI, DE DE PEU DE FAÇANA, DE XAPA
PLEGADA AMB FORMACIÓ DE GOTERÓ, AMB UN
DESENVOLUPAMENT MÀXIM DE 250MM PER INICI DEL
REVESTIMENT DE FAÇANA FIXADA MECÀNICAMENT A
SUBESTRUCTURA DE FAÇANA COMPLET DE TOTS ELS
MATERIALS I ACCESSORIS NECESSARIS PER A LA SEVA
CORRECTA EXECUCIÓ A OBRA. SEGONS PROJECTE (P - 7)

24,18 20,250 489,65

6 P443-FHUA kg ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A BIGUETES
FORMADES PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN
CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, TREBALLAT A
TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT,
COL·LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA I CARGOLS
CRITERI D'AMIDAMENT: KG DE PES CALCULAT SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT, D'ACORD AMB ELS CRITERIS
SEGÜENTS:
EL PES UNITARI PER AL SEU CÀLCUL HA DE SER EL TEÒRIC
PER A PODER UTILITZAR UN ALTRE VALOR DIFERENT DEL
TEÒRIC, CAL L'ACCEPTACIÓ EXPRESSA DE LA DF.
AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE MATERIAL
CORRESPONENTS A RETALLS.
(P - 25)

2,84 421,045 1.195,77

7 P89C-3915 m2 PINTAT DE BIGA D'UN SOL PERFIL D'ACER A L'ESMALT
SINTÈTIC, AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I
DUES D'ACABAT
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE REALMENT
PINTADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.
CAL CONSIDERAR EL DESENVOLUPAMENT DEL PERÍMETRE.
(P - 34)

30,14 30,150 908,72

8 183QXMO1 m2 REVESTIMENT DE SAFATES DE XAPA D'ACER PRELACAT,
COLOR A ESCOLLIR PER LA DF, DE 1,2MM, D'AMPLARIA
APROXIMADA 350MM, COL.LOCAT SOBRE SUBESTRUCTURA
FORMADA PER PERFILS D'ALUMINI FIXATS SOBRE ESCAIRES.
COL·LOCADA A UNA DISTANCIA = 60CM. COMPLET DE P.P DE
FORMACIO DE FORAT PER A VIDEOPORTER, PECES DE REMAT
INFERIOR, CANTONADA, SUPERIOR, ESCOPIDOR I TOTS ELS
MATERAILS I ACCESSORIS NECESSARIS PER A LA SEVA
CORRECTA EXECUCIÓ A OBAR. SEGONS PROJECTE (P - 1)

160,98 6,930 1.115,59

9 E8K9ESCO m PEÇA DE CORONACIÓ, AMB XAPA D’ALUMINI NATURAL DE
1,5MM, PLEGADA I AMB FORMACIÓ DE TENCAIGÜES, AMB UN
DESENVOLUPAMENT DE 60CM AMB 3 PLECS. COL·LOCADA AMB
FIXACIONS MECÀNIQUES. COMPLET DE SEGELLATS ELÀSTICS
AMB MASSILLA DE POLIURETÀ I TOTS ELS MATERIALS I
ACCESSORIS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA
EXECUCIÓ A OBRA. SEGONS PROJECTE.  (P - 8)

73,47 58,500 4.298,00

10 P5ZJ2-CANA m CANAL DE RECOLLIDA D'AIGUA AMB XAPA GALVANITZADA DE
2MM D'ESPESSOR PLEGADA, RECOLZADA SOBRE
SUBESTRUCTURA DE PLETINES 40X8 I 40X6MM FIXADES A
ESTRUCTURA PORTANT DE LA COBERTA I AMB
TIRANTS-PLETINA DE 40X3MM CADA 75CM PROXIMADAMENT.
COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES, I SEGELLAT.
S'INCLOU IMPERMEABILITZACIÓ INTERIOR AMB LÀMINA DE PVC
COLOR GRIS DE 1,2MM D’ESPESSOR, D'UNA SOLA PEÇA
DEIXADA FLOTANT DINS EL CANAL DE XAPA I ADHERIDA SOBRE
PECES DE REMAT EN LA PART VERTICAL I EN LA BORA DE LES
BUNERES. COMPLET DE FORMACIÓ DE SOBREEIXIDORS DE

90,73 58,500 5.307,71

EUR
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SEGURETAT ALS DOS EXTREMS I ENS DUES POSICIONS
INTERMÈDIES I CONNECTADA A BAIXANT I TOTS ELS
MATERIALS I ACCESSORIS NECESSARIS PER A LA SEVA
CORRECTA EXECUCIÓ A OBRA. SEGONS PROJECTE.

CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA AMIDADA SEGONS
LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (P - 28)

11 P52A-H8WT m2 REPÀS DE COBERTA, AMB NETEJA DE CANALS DE MATOLLS I
RUNA, SUBSTITUCIÓ DE TEULES TRENCADES AMB TEULA ÀRAB
ENVELLIDA, EN UNA PROPORCIÓ DE 5 U/M2, RECOL·LOCACIÓ
TEULES MOGUDES, PRESA D'UNA DE CADA CINC FILADES AMB
MORTER DE CIMENT 1:8 I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE PEÇA SUBSTITUÏDA O
RECOL·LOCADA REALITZADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS
DE LA DT.
M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS
DE LA DT I AMB AQUELLES MODIFICACIONS I SINGULARITATS
ACCEPTADES PRÈVIAMENT I EXPRESSAMENT PER LA DF.
(P - 27)

20,57 184,075 3.786,42

12 P692-X265 m2 GELOSIA DE PEÇA CERÀMICA DE LES MATEIXES
CARACTERÍSTIQUES QUE L'EXISTENT, COL·LOCADA AMB
MORTER MIXT 1:2:10
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS
LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.
AMB DEDUCCIÓ DE LA SUPERFÍCIE CORRESPONENT A
OBERTURES, D'ACORD AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS:
OBERTURES <= 1 M2:  NO ES DEDUEIXEN.
OBERTURES > 1 M2:  ES DEDUEIX EL 100%.
(P - 29)

81,95 29,700 2.433,92

13 P7C40-XO11 m2 AÏLLAMENT EN REBLERT DE CAMBRES, DE COBERTA
INCLINADA, DE 10 CM DE GRUIX, AMB FELTRES DE LLANA
MINERAL DE ROCA DE DENSITAT 60 A 70 KG/M3, DE 100 MM DE
GRUIX AMB 2,78 M2·K/W DE RESISTÈNCIA TÈRMICA, INJECTAT
DES DE LA COBERTA (SUPERIOR). S'INCLOU P.P DE REFET DE
FORAT DE COBERTA, AMB PECES D'ENCADELLAT I DE TEULA,
IGUALS A L'EXISTENT.
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS
LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.
AMB DEDUCCIÓ DE LA SUPERFÍCIE CORRESPONENT A
OBERTURES, D'ACORD AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS:
OBERTURES <= 1 M2:  NO ES DEDUEIXEN
OBERTURES > 1 M2:  ES DEDUEIX EL 100%
(P - 32)

46,84 184,075 8.622,07

TOTAL Titol 3 01.02.01 107.045,07

Obra 01 Pressupost

Capítol 02 ENVOLUPANT TÈRMICA

Titol 3 02 FUSTERIES

1 EAF3FE15 u F3. FINESTRA DE DUES FULLES OSCIL.LOBATENTS I FULL FIX
INFERIOR, DE 145X150CM. FUSTERIA D'ALUMINI AMB
TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC ANODITZADA PLATA MATE
20MICRES. FUSTERIA BATENT TIPUS COR-60 DE CORTIZO O
RS65 DE EXLABESA O EQUIVALENT, AMB UNA UM < 2,20W/M2/K.
MANETES I FERRATGES LACATS MATEIX COLOR FUSTERIA.
MUNTAT SOBRE BASTIMENT AMB TUB D'ACER GALVANITZAT.
MANETA DESMUNTABLE PER MANTENIMENT, A PART VERTICAL
MARC. DESVIAMENT INTERIOR D'OBERTURA A PART
SUPERIOR.INCLOU DOBLE COMPÀS DE NETEJA EN LA BANDA
CONTRARIA A LA MANETA, PER GIR 180GRAUS PER A NETEJA
(COMPÀS DE 10 I COMPÀS DE 30). REMATS DE XAPA D'ALUMINI
1,5MM ANODITZAT PLATA MATE 20MICRES SEGELLAT I

1.148,48 5,000 5.742,40

EUR
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REOMPLERT AMB AÏLLAMENT EN TOT EL PERÍMETRE. MANETA
D'ACCIONAMENT A MITJA ALÇADA 160-190CMS. DESDE EL
PAVIMENT.
ENVIDRAMENT: VIDRE LAMINAR (4+4MM) + CÀMARA DE 12MM I
(3+3MM) INTERIOR. DISPOSARÀ DE CAPA BAIX EMISSIVA I DE
CONTROL SOLAR A POSICIÓ 2, TIPUS SUPERNEUTRAL SN75 DE
GUARDIAN O SIMILAR PER ACONSEGUIR ELS VALORS
SEGÜENTS:
TRANSMITÀNCIA TÉRMICA DE UV: 1,5 W/M2K. / FACTOR SOLAR
G:0,40 / TRANSMISSIÓ LLUMINOSA TLL >70% / REFLEXIÓ
LLUMINOSA EXTERIOR:<11% / REFLEXIÓ LLUMINOSA
INTERIOR:<12%
INCLOU BUTIRAL BLANC

PERMEABILITAT A L'AIRE (PA): IGUAL O SUPERIOR A C4 PER A
LES PARTS BATENTS I C3 PER A LES CORREDISSES.
ESTANQUEÏTAT A L'AIGUA (EA): IGUAL O SUPERIOR A 8A PER
LES PARTS BATENTS I 7A PER A LES CORREDISSES.
RESISTÈNCIA AL VENT (RV): IGUAL O SUPERIOR A C5 PER LES
PARTS BATENTS I C4 PER A LES CORREDISSES.

CODI MECANISME: G (P - 11)
2 PAF9-XTI1 u F5. PORTA D'ALUMINI LACAT, COLOR A ESCOLLIR PER LA DF,

AMB TRENCAMENT DEL PONT TÈRMIC, COL·LOCADA SOBRE
BASTIMENT DE BASE, AMB UNA FULLA BATENT I UN FIX
LATERAL, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 140X210 CM,
ELABORADA AMB PERFILS DE PREU ALT.

INCLOU:
1. DOBLE COMPÀS DE NETEJA EN LA BANDA CONTRARIA A LA
MANETA, PER GIR 180GRAUS PER A NETEJA (COMPÀS DE 10 I
COMPÀS DE 30).
2. REMATS DE XAPA D'ALUMINI 1,5MM, SEGELLAT I
REOMPLERT AMB AÏLLAMENT EN TOT EL PERÍMETRE.
3. MANETA D'ACCIONAMENT A MITJA ALÇADA 160-190CMS.
DESDE EL PAVIMENT.
4. ENVIDRAMENT: VIDRE LAMINAR (4+4MM) + CÀMARA DE 12MM
I (3+3MM) INTERIOR. DISPOSARÀ DE CAPA BAIX EMISSIVA I DE
CONTROL SOLAR A POSICIÓ 2, TIPUS SUPERNEUTRAL SN75 DE
GUARDIAN O SIMILAR PER ACONSEGUIR ELS VALORS
SEGÜENTS:
TRANSMITÀNCIA TÉRMICA DE UV: 1,5 W/M2K. / FACTOR SOLAR
G:0,40 / TRANSMISSIÓ LLUMINOSA TLL >70% / REFLEXIÓ
LLUMINOSA EXTERIOR:<11% / REFLEXIÓ LLUMINOSA
INTERIOR:<12%

PERMEABILITAT A L'AIRE (PA): IGUAL O SUPERIOR A C4 PER A
LES PARTS BATENTS I C3 PER A LES CORREDISSES.
ESTANQUEÏTAT A L'AIGUA (EA): IGUAL O SUPERIOR A 8A PER
LES PARTS BATENTS I 7A PER A LES CORREDISSES.
RESISTÈNCIA AL VENT (RV): IGUAL O SUPERIOR A C5 PER LES
PARTS BATENTS I C4 PER A LES CORREDISSES.
(P - 36)

2.499,04 1,000 2.499,04

3 E8KAXM45 m ESCOPIDOR D'ALUMINI NATURAL DE 1,5MM DE 350 MM DE
DESENVOLUPAMENT, AMB 3 PLECS I FORMACIÓ DE
TRENCAIGÜES, COL·LOCAT AMB ADHESIU I FIXACIONS
MECÀNIQUES. JUNTES AMB PEÇA INTERMITJA INFERIOR(SI
S'ESCAU) I TOTS ELS MATERIALS I ACCESSORIS NECESSARIS
PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ A OBRA. SEGONS
PROJECTE. (P - 9)

49,89 117,100 5.842,12

4 P7C21-615Y m AÏLLAMENT TÈRMIC DE CAIXA DE PERSIANA ENROTLLABLE,
AMB PLANXA RÍGIDA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT (EPS), DE 30 MM
DE GRUIX, 1000 MM DE LLARGÀRIA I 280 MM D'AMPLÀRIA,
COL·LOCAT AMB ADHESIU DE FORMULACIÓ ESPECÍFICA
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS
LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.
AMB DEDUCCIÓ DE LA SUPERFÍCIE CORRESPONENT A
OBERTURES, D'ACORD AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS:

20,83 84,600 1.762,22

EUR
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OBERTURES <= 1 M2:  NO ES DEDUEIXEN
OBERTURES > 1 M2:  ES DEDUEIX EL 100%
(P - 30)

TOTAL Titol 3 01.02.02 15.845,78

Obra 01 Pressupost

Capítol 02 ENVOLUPANT TÈRMICA

Titol 3 03 SERRALLERIA

1 EABGXA16 m BARANA DE FAÇANA EN FORMA RECTA, DE 50 CM D'ALTURA,
FORMADA PER: BASTIDOR COMPOST DE BARANA SUPERIOR I
INFERIOR DE LLISTÓ QUADRAT DE PERFIL MASSÍS D'ACER
LAMINAT EN CALENT DE 12X12 MM I MUNTANTS DE LLISTÓ
QUADRAT DE PERFIL MASSÍS D'ACER LAMINAT EN CALENT DE
12X12 MM AMB UNA SEPARACIÓ DE 100 CM ENTRE SI; PANY
PER REBLERT DELS BUITS DEL BASTIDOR COMPOST DE
BARROTS VERTICALS DE RODÓ DE PERFIL MASSÍS D'ACER
LAMINAT EN CALENT DE DIÀMETRE 10 MM AMB UNA
SEPARACIÓ DE 10 CM I PASSAMANS DE LLISTÓ QUADRAT DE
PERFIL MASSÍS D'ACER LAMINAT EN CALENT DE 12X12 MM,
FIXAT MITJANÇANT ANCORATGE QUÍMIC AMB VARETES
ROSCADES. (P - 10)

155,27 68,400 10.620,47

2 P443-XHUA m PERFIL UPN 120, PER A LA ORDENACIÓ DEL CABLEJAT
D'INSTAL.LACIONS, AMB ACER S275JR SEGONS UNE-EN
10025-2, PER A BIGUETES FORMADES PER PEÇA SIMPLE, EN
PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I
UPN, TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT, COL·LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA I
CARGOLS
CRITERI D'AMIDAMENT: KG DE PES CALCULAT SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT, D'ACORD AMB ELS CRITERIS
SEGÜENTS:
EL PES UNITARI PER AL SEU CÀLCUL HA DE SER EL TEÒRIC
PER A PODER UTILITZAR UN ALTRE VALOR DIFERENT DEL
TEÒRIC, CAL L'ACCEPTACIÓ EXPRESSA DE LA DF.
AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE MATERIAL
CORRESPONENTS A RETALLS.
(P - 26)

51,07 20,250 1.034,17

TOTAL Titol 3 01.02.03 11.654,64

Obra 01 Pressupost

Capítol 02 ENVOLUPANT TÈRMICA

Titol 3 04 VARIS

1 PQ60-XB3R u CONJUNT DE 12 BUSTIES DE PLANXA D'ACER ESMALTADA DE
CONSTRUCCIÓ INDUSTRIALITZADA I NORMALITZADA, TIPUS
ARREGUI O EQUIVALENT, MODEL A ESCOLLIR PER LA DF,
FIXADA MECÀNICAMENT AL PARAMENT.
S'INCOU P.P DE MARC ENVOLVENT.
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT COL·LOCADA,
MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.
(P - 40)

640,79 1,000 640,79

2 PQZB-I6U5 u ESTENEDOR D'ACER INOXIDABLE AMB 4 POLITGES PER BRAÇ,
COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (P - 41)

40,65 24,000 975,60

EUR
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TOTAL Titol 3 01.02.04 1.616,39

Obra 01 Pressupost

Capítol 02 ENVOLUPANT TÈRMICA

Titol 3 05 MITJANS AUXILIARS

1 P121-EKJZ m2 AMORTITZACIÓ DIÀRIA DE BASTIDA TUBULAR METÀL·LICA FIXA,
FORMADA PER BASTIMENTS DE 70 CM D'AMPLÀRIA I ALÇÀRIA
<= 200 CM, AMB BASES REGULABLES, TUBS TRAVESSERS,
TUBS DE TRAVAMENT, PLATAFORMES DE TREBALL D'AMPLÀRIA
COM A MÍNIM DE 60 CM, ESCALES D'ACCÉS, BARANES
LATERALS, SÒCOLS I XARXA DE PROTECCIÓ DE POLIAMIDA
COL·LOCADA A TOTA LA CARA EXTERIOR I AMARRADORS CADA
20 M2 DE FAÇANA, INCLOSOS TOTS ELS ELEMENTS DE
SENYALITZACIÓ NORMALITZATS
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS
LES ESPECIFICACIONS DE LA DT, EN MÒDULS DE 5 M2.
(P - 13)

0,09 149.190,120 13.427,11

2 P127-EKJO m2 MUNTATGE I DESMUNTATGE DE BASTIDA TUBULAR METÀL·LICA
FIXA, FORMADA PER BASTIMENTS DE 70 CM I ALÇÀRIA <= 200
CM, AMB BASES REGULABLES, TUBS TRAVESSERS, TUBS DE
TRAVAMENT, PLATAFORMES DE TREBALL D'AMPLÀRIA COM A
MÍNIM DE 60 CM, ESCALES D'ACCÉS, BARANES LATERALS,
SÒCOLS I XARXA DE PROTECCIÓ DE POLIAMIDA, COL·LOCADA
A TOTA LA CARA EXTERIOR I AMARRADORS CADA 20 M2 DE
FAÇANA, INCLOSOS TOTS ELS ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ
NORMALITZATS I EL TRANSPORT AMB UN RECORREGUT TOTAL
MÀXIM DE 20 KM
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS
LES ESPECIFICACIONS DE LA DT, EN MÒDULS DE 5 M2.
(P - 14)

8,24 828,834 6.829,59

TOTAL Titol 3 01.02.05 20.256,70

Obra 01 Pressupost

Capítol 03 ADEQUACIONS ITE

1 P21G1-X001 m DESMUNTATGE DE BAIXANT, CLAVEGUERÓ O TUB DE
VENTILACIÓ DE FIBROCIMENT AMB CONTINGUT D'AMIANT DE
DIÀMETRE ENTRE 150 A 300 MM A UNA ALÇÀRIA SUPERIOR A 5
M, TREBALLS VERTICALS AMB MITJANS MANUALS, REG DEL
TUB AMB LÍQUID FIXADOR DE LES FIBRES D'AMIANT,
EMPAQUETAT I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
CORRESPONENT. S'INCLOU P.P DE D'ENDERROC DE PART
D'ENVÀ EN CAS QUE ESTIGUIN EMPOTRATS, REFET D'ENVÀ I
PINTAT DEL MATEIX, MUNTATGE DE CABINA DE DESINFECCIÓ.
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA REALMENT
ENDERROCADA, SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.
M DE LLARGÀRIA REALMENT ENDERROCAT, AMIDAT PER L'EIX
DE L'ELEMENT, SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.
M3 VOLUM REALMENT ENDERROCAT.
(P - 19)

189,86 34,000 6.455,24

2 P21G1-X8Z9 u DESMUNTATGE I RETIRADA DE XEMENEIA TRENCADA DE
FIBROCIMENT AMB CONTINGUT D'AMIANT DE DIÀMETRE ENTRE
150 A 300 MM A UNA ALÇÀRIA SUPERIOR A 5 M, TREBALLS
VERTICALS AMB MITJANS MANUALS, REG DEL TUB AMB LÍQUID
FIXADOR DE LES FIBRES D'AMIANT, EMPAQUETAT I CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR CORRESPONENT. S'INCLOU EL
TAPAT DE FORAT AMB REFET DE COBERTA (ENCADELLAT I
PECES DE TEULA DE LES MATEIXES CARACTERÍSTIQUES QUE

497,10 1,000 497,10

EUR
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L'EXISTENT).
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA REALMENT
ENDERROCADA, SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.
M DE LLARGÀRIA REALMENT ENDERROCAT, AMIDAT PER L'EIX
DE L'ELEMENT, SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.
M3 VOLUM REALMENT ENDERROCAT.
(P - 20)

3 P2R5-DT13 m3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA
PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS
DE 5 I FINS A 10 KM (P - 24)

8,66 39,000 337,74

4 PD1E-61U5 u SUBSTITUCIÓ DE TRAM OCULT DE BAIXANT DE FIBROCIMENT,
INTERIOR, ENTRE DUES PLANTES DE <= 3 M D'ALÇÀRIA, AMB
TUB DE PVC-U, CAVALCAMENT A COLZES EXISTENTS,
SEGELLATS, REPOSICIÓ DE CALAIX DE MAÓ FORADAT SENZILL
DE 290X140X40 MM, ARREBOSSAT, ENRAJOLATS AMB RAJOLA
CERÀMICA ESMALTADA BRILLANT, PREU ALT DE 16 A 25 U/M2 I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE REPARACIÓ REALMENT
EXECUTADA AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.
(P - 38)

222,40 18,000 4.003,20

5 PD18-8D50 m BAIXANT DE TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA, ÀREA
D'APLICACIÓ B SEGONS NORMA UNE-EN 1329-1, DE DN 110 MM,
CLASSE DE REACCIÓ AL FOC B-S1, D0 SEGONS NORMA UNE-EN
13501-1, INCLOSES LES PECES ESPECIALS I FIXAT
MECÀNICAMENT AMB BRIDES
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA,
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT, ENTRE
ELS EIXOS DELS ELEMENTS O DELS PUNTS PER CONNECTAR.
AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE MATERIAL
CORRESPONENTS A RETALLS I LA REPERCUSSIÓ DE LES
PECES ESPECIALS A COL·LOCAR.
(P - 37)

27,44 67,760 1.859,33

6 PDN2-61UQ u CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI FLEXIBLE DE 160 MM
(S/UNE-EN 1506), SENSE GRUIXOS DEFINITS I MUNTAT
SUPERFICIALMENT, OBERTURA DE FORAT EN PARAMENT I
CONNEXIÓ A XEMENEIA CIRCULAR EXTERIOR
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT AMIDADA
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.
(P - 39)

82,47 18,000 1.484,46

7 P7C40-XO11 m2 AÏLLAMENT EN REBLERT DE CAMBRES, DE COBERTA
INCLINADA, DE 10 CM DE GRUIX, AMB FELTRES DE LLANA
MINERAL DE ROCA DE DENSITAT 60 A 70 KG/M3, DE 100 MM DE
GRUIX AMB 2,78 M2·K/W DE RESISTÈNCIA TÈRMICA, INJECTAT
DES DE LA COBERTA (SUPERIOR). S'INCLOU P.P DE REFET DE
FORAT DE COBERTA, AMB PECES D'ENCADELLAT I DE TEULA,
IGUALS A L'EXISTENT.
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS
LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.
AMB DEDUCCIÓ DE LA SUPERFÍCIE CORRESPONENT A
OBERTURES, D'ACORD AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS:
OBERTURES <= 1 M2:  NO ES DEDUEIXEN
OBERTURES > 1 M2:  ES DEDUEIX EL 100%
(P - 32)

46,84 184,075 8.622,07

TOTAL Capítol 01.03 23.259,14

Obra 01 Pressupost

Capítol 05 GESTIO DE RESIDUS

Titol 3 01 ENDERRROCS

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 9

1 E2R54267 m3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA
PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS
DE 5 I FINS A 10 KM (P - 4)

4,23 36,176 153,02

2 E2R540M0 m3 TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB
CONTENIDOR DE 12 M3 DE CAPACITAT (P - 3)

12,94 36,176 468,12

3 E2RA7580 m3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS
BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI
170904 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 5)

13,52 36,176 489,10

TOTAL Titol 3 01.05.01 1.110,24

Obra 01 Pressupost

Capítol 06 SEGURETAT I SALUT

1 CFM2X001 ud PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER ALS TREBALLS DE
SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA. (1,5% DE LA TOTALITAT DE
L'OBRA) (P - 2)

182.943,81 0,015 2.744,16

TOTAL Capítol 01.06 2.744,16

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL............................................................................. 185.687,97

13 % Despeses generals SOBRE 185.687,97...................................................................... 24.139,44

6 % Benefici industrial SOBRE 185.687,97........................................................................... 11.141,28

Subtotal 220.968,69

21 % IVA SOBRE 220.968,69................................................................................................. 46.403,42

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 267.372,11

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( DOS-CENTS SEIXANTA-SET MIL TRES-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS )
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-FEP1 h AJUDANT SOLDADOR 25,50000 €

A01-FEP3 h AJUDANT COL·LOCADOR 25,40000 €

A01-FEP9 h AJUDANT PINTOR 25,40000 €

A01-FEPC h AJUDANT CALEFACTOR 25,36000 €

A01-FEPD h AJUDANT ELECTRICISTA 25,36000 €

A01-FEPH h AJUDANT MUNTADOR 25,40000 €

A0122000 h OFICIAL 1A PALETA 25,03000 €

A0124000 h OFICIAL 1A FERRALLISTA 25,03000 €

A0127000 h OFICIAL 1A COL·LOCADOR 25,03000 €

A012D000 h OFICIAL 1A PINTOR 25,03000 €

A012F000 h OFICIAL 1A MANYÀ 25,43000 €

A012G000 h OFICIAL 1A CALEFACTOR 25,32000 €

A012M000 h OFICIAL 1A MUNTADOR 25,87000 €

A0134000 h AJUDANT FERRALLISTA 22,21000 €

A0137000 h AJUDANT COL·LOCADOR 22,21000 €

A013D000 h AJUDANT PINTOR 22,21000 €

A013F000 h AJUDANT MANYÀ 22,31000 €

A013G000 h AJUDANT CALEFACTOR 21,72000 €

A013M000 h AJUDANT MUNTADOR 22,21000 €

A0140000 h MANOBRE 20,90000 €

A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 21,15000 €

A0D-0007 h MANOBRE 23,88000 €

A0D-0008 h MANOBRE GUIXAIRE 23,88000 €

A0D-W61I h MANOBRE PER A TREBALLS PENOSOS, TÒXICS O PERILLOSOS I ALÇADA 26,41000 €

A0E-000A h MANOBRE ESPECIALISTA 24,69000 €

A0F-000C h OFICIAL 1A CALEFACTOR 29,57000 €

A0F-000D h OFICIAL 1A COL·LOCADOR 28,61000 €

A0F-000E h OFICIAL 1A ELECTRICISTA 29,57000 €

A0F-000H h OFICIAL 1A ESTUCADOR 28,61000 €

A0F-000K h OFICIAL 1A FUSTER 29,12000 €

A0F-000L h OFICIAL 1A GUIXAIRE 28,61000 €

A0F-000R h OFICIAL 1A MUNTADOR 29,57000 €

A0F-000T h OFICIAL 1A PALETA 28,61000 €

A0F-000V h OFICIAL 1A PINTOR 28,61000 €

A0F-000Y h OFICIAL 1A SOLDADOR 29,08000 €

A0F-W61H h OFICIAL 1A PER A TREBALLS PENOSOS, TÒXICS O PERILLOSOS I ALÇADA 31,69000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C111-0056 h COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS 14,32000 €

C1311430 h PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 14 T 62,54000 €

C131-005G h CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T 76,84000 €

C136-00F4 h MOTOANIVELLADORA PETITA 79,25000 €

C138-00KR h PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 14 T 81,37000 €

C139-00LK h PALA EXCAVADORA GIRATÒRIA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T 102,70000 €

C1501700 h CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 27,07000 €

C1501800 h CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 32,27000 €

C154-003N h CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 42,85000 €

C1705600 h FORMIGONERA DE 165 L 1,78000 €

C176-00FX h FORMIGONERA DE 165 L 2,10000 €

C178-00GF h MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT 8,46000 €

C17A-00JL h MESCLADOR CONTINU PER A MORTER PREPARAT EN SACS 1,42000 €

C1RA2C00 m3 SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDOR METÀL·LIC DE 12 M3 DE CAPACITAT I RECOLLIDA
AMB RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS

12,94000 €

C200P100 h EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A SOLDADURA DE PERN CONNECTOR TIPUS NELSON
PER A XAPA COL·LABORANT

19,12000 €

C200X000 h BARREJADORA-BOMBEJADORA PER A MORTERS I GUIXOS PROJECTATS 4,50000 €

C201-002N h BARREJADORA-BOMBEJADORA PER A MORTERS I GUIXOS PROJECTATS 5,52000 €

C206-00DW h EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A SOLDADURA ELÈCTRICA 3,11000 €

C207-00E1 h EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL OXIACETILÈNIC 8,09000 €

C20H-00DN h MARTELL TRENCADOR MANUAL 3,98000 €

C3E0-00AR m PERFORACIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS, AMB EQUIP DE PERSONAL I MAQUINÀRIA
PER A PILONS D'EXTRACCIÓ AMB ENTUBACIÓ PERDUDA, DE DIÀMETRE 100 CM

286,72000 €

CZ1R-WLR2 h ASPIRADOR DE POLS DE CLASSE H, DE POTÈNCIA 1200 W, DEPRESSIÓ 250 MBAR I
VOLUM D'AIRE 3700 L/MIN, 30 L DE VOLUM DE DIPÒSIT AMB SAC DE SEGURETAT I FILTRE
HEPA

1,85000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 m3 AIGUA 1,63000 €

B011-05ME m3 AIGUA
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

1,62000 €

B019-HJD7 l LÍQUID ENCAPSULANT PER ELEMENTS DE FIBROCIMENT 6,26000 €

B0310020 t SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 17,08000 €

B0311010 t SORRA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA PER A FORMIGONS 15,91000 €

B0331Q10 t GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, PER A
FORMIGONS

15,67000 €

B0351000 t PALET DE RIERA DE DIÀMETRE 16 A 32 MM 21,23000 €

B03J-0K8O t GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, PER A DRENS
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

19,56000 €

B03L-05N5 t SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

20,33000 €

B03L-05N7 t SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

20,78000 €

B0512401 t CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN
SACS

103,30000 €

B053-1VF8 kg MATERIAL PER A REJUNTAT DE RAJOLES CERÀMIQUES CG1 SEGONS NORMA UNE-EN
13888, DE COLOR
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

0,34000 €

B053-1VF9 kg MATERIAL PER A REJUNTAT DE RAJOLES CERÀMIQUES CG2 SEGONS NORMA UNE-EN
13888, DE COLOR
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

0,91000 €

B054-06DH kg CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90-S, EN SACS
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

0,30000 €

B055-067M t CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN
SACS
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

145,42000 €

B059-06FN kg GUIX DE DESIGNACIÓ C6/20/2, SEGONS LA NORMA UNE-EN 13279-1
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

0,17000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

B059-06FO kg GUIX DE DESIGNACIÓ B1/20/2, SEGONS LA NORMA UNE-EN 13279-1
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

0,17000 €

B065710C m3 FORMIGÓ HA-25/P/10/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
10 MM, AMB >= 250 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

69,96000 €

B06F1-I0IL m3 FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I
RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

83,05000 €

B071X001 kg FORMACIÓ DE PENDENTS AMB MORTER FI D'ALTA ADHERÈNCIA, DE 4CM DE GRUIX
MITJÀ, AMB ACABAT REMOLINAT. COMPLET DE TOTS ELS MATERIALS I ACCESSORIS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ A OBAR. SEGONS PROJECTE.

68,33000 €

B0731773 kg PASTA AUTOANIVELLANT DE CIMENT TIPUS CT AMB CLASSE C30 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, CLASSE F7 DE RESISTÈNCIA A FLEXIÓ I CLASSE A12 DE RESISTÈNCIA AL
DESGAST BÖHME, SEGONS UNE-EN 13813, SUBMINISTRADA EN SACS

0,84000 €

B07L-1PY6 t MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G)
SEGONS NORMA UNE-EN 998-2
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

54,84000 €

B090-06VV kg ADHESIU D'APLICACIÓ A DUES CARES DE CAUTXÚ SINTÈTIC COMPATIBLE AMB EL
POLIESTIRÈ
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

5,73000 €

B094-06TJ kg ADHESIU CIMENTÓS TIPUS C1 SEGONS NORMA UNE-EN 12004
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

0,35000 €

B0A14200 kg FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 0,98000 €

B0A1-07LQ u ABRAÇADORA METÀL·LICA, DE 42 MM DE DIÀMETRE INTERIOR
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

0,45000 €

B0A4A400 cu VISOS GALVANITZATS 2,16000 €

B0A4ZZ01 u CARGOLS ESPECIALS AMB TACS PER A PERFIL TRENCAAIGÜES, BARA-RTP/S, REF.
RTPS540 DE LA SÈRIE BARA-RTP/S DE SCHLÜTER SYSTEMS SL

3,77000 €

B0A5AA00 u CARGOL AUTOROSCANT AMB VOLANDERA 0,13000 €

B0A5-06VX u CARGOL AUTOROSCANT AMB VOLANDERA
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

0,18000 €

B0A62F90 u TAC D'ACER DE D 10 MM, AMB CARGOL, VOLANDERA I FEMELLA 0,81000 €

B0B34256 m2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:8-8 MM
6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080

3,23000 €

B0CHTH3S m REMAT DE PLANXA D'ACER PLEGADA AMB ACABAT GALVANITZAT, D'1,5 MM DE GRUIX, 30
CM DE DESENVOLUPAMENT, COM A MÀXIM, AMB 5 PLECS, PER A ESCOPIDOR

4,86000 €
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MATERIALS

B0CHK-CANA m CANAL DE RECOLLIDA D'AIGUA AMB XAPA GALVANITZADA DE 2MM D'ESPESSOR
PLEGADA, RECOLZADA SOBRE SUBESTRUCTURA DE PLETINES 40X8 I 40X6MM FIXADES
A ESTRUCTURA PORTANT DE LA COBERTA I AMB TIRANTS-PLETINA DE 40X3MM CADA
75CM PROXIMADAMENT.

35,40000 €

B0DF8-0FFD u MOTLLE METÀL·LIC PER A ENCOFRAT DE PERICÓ D'ENLLUMENAT DE 38X38X55 CM, PER
A 150 USOS
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

1,06000 €

B0E244F2 u BLOC FORADAT DE MORTER DE CIMENT, LLIS, DE 400X150X200 MM, AMB COMPONENTS
HIDROFUGANTS, DE CARA VISTA, DE COLOR, CATEGORIA I SEGONS NORMA UNE-EN
771-3

0,81000 €

B0F13-0LM8 u MAÓ FORADAT SENZILL DE 290X140X40 MM, CATEGORIA I, LD, SEGONS LA NORMA
UNE-EN 771-1
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

0,23000 €

B0F1A-075F u MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

0,25000 €

B0FB2-0D62 u BLOC DE CERÀMICA D'ARGILA ALLEUGERIDA DE 300X190X190 MM, PER A REVESTIR,
CATEGORIA I, LD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1 AMB REPERCUSSIÓ DE PECES
ESPECIALS
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA
PER ALS BLOCS, EL PREU INCLOU LA REPERCUSSIÓ DE LA PART PROPORCIONAL DE
PECES ESPECIALS NECESSÀRIES PER A EXECUTAR LES PARETS, COM ARA PECES EN U,
PECES PER A CANTONADES, PER A PILARS, ETC.

0,91000 €

B0FG2-0GME m2 RAJOLA DE CERÀMICA PREMSADA ESMALTADA BRILLANT, RAJOLA DE VALÈNCIA, DE
FORMA RECTANGULAR O QUADRADA, DE 16 A 25 PECES/M2, PREU ALT, GRUP BIII
(UNE-EN 14411)
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

13,65000 €

B0FG2-0GPQ m2 RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC PREMSAT SENSE ESMALTAR ANTILLISCANT DE FORMA
RECTANGULAR O QUADRADA, DE 46 A 75 PECES/M2, PREU ALT, GRUP BIA (UNE-EN 14411)
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

19,69000 €

B0FJ0-0F4D u PEÇA CERÀMICA PER A GELOSIES DE 200X200X100 MM
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

0,63000 €

B0FM1KE1 u BLOC DE CERÀMICA D'ARGILA ALLEUGERIDA DE 300X190X140 MM, PER A REVESTIR,
CATEGORIA I, LD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1 AMB REPERCUSSIÓ DE PECES
ESPECIALS

0,47000 €

B0Y1-12V6 m2 AMORTITZACIÓ DIÀRIA DE BASTIDA TUBULAR METÀL·LICA FIXA, FORMADA PER
BASTIMENTS DE 70 CM D'AMPLÀRIA I ALÇÀRIA <= 200 CM, AMB BASES REGULABLES,
TUBS TRAVESSERS, TUBS DE TRAVAMENT, PLATAFORMES DE TREBALL D'AMPLÀRIA
COM A MÍNIM DE 60 CM, ESCALES D'ACCÉS, BARANES LATERALS, SÒCOLS I XARXA DE
PROTECCIÓ DE POLIAMIDA, COL·LOCADA A TOTA LA CARA EXTERIOR I AMARRADORS

0,09000 €
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CADA 20 M2 DE FAÇANA, INCLOSOS TOTS ELS ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ
NORMALITZATS

B2RA61H0 t DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS
AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI
170101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

6,56000 €

B2RA62F0 t DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS CERÀMICS INERTS
AMB UNA DENSITAT 0,8 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI
170103 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

8,20000 €

B2RA7580 t DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS BARREJATS NO
PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ, AMB CODI 170904 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)

79,51000 €

B2RA7LP0 m3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB
UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

3,69000 €

B2RR-WLS2 m2 LÀMINA DE POLIETILÈ TRANSPARENT DE 100 µM (400 GALGUES), AMPLÀRIA 400 CM I
LLARGÀRIA 50 M

0,38000 €

B3Z1-08HB m TUB D'ACER DE SECCIÓ CIRCULAR, 35 CM I 2 MM DE GRUIX
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

41,64000 €

B3Z1-08HG m TUB D'ACER DE SECCIÓ CIRCULAR, 100 CM I 2 MM DE GRUIX
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

103,88000 €

B44ZX001 m PERFIL PERIMETRAL D'ACER INOXIDABLE (L) DE 25MM D'ALÇARIA I 2MM DE GRUIX,
COL.LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES PER A COL·LOCACIÓ DE PELFUTS. COMPLET
DE TOTS ELS MATERIALS I ACCESSORIS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA
COL.LOCACIÓ A OBRA. SEGONS PROJECTE.

15,20000 €

B44Z-0LXO kg ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS
LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, TREBALLAT AL TALLER PER
A COL·LOCAR AMB CARGOLS I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT
CRITERI D'AMIDAMENT: KG DE PES NECESSARI SUBMINISTRAT A L'OBRA, CALCULAT
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT, D'ACORD AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS:
EL PES UNITARI PER AL SEU CÀLCUL HA DE SER EL TEÒRIC
PER A PODER UTILITZAR UN ALTRE VALOR DIFERENT DEL TEÒRIC, CAL L'ACCEPTACIÓ
EXPRESSA DE LA DF
AQUESTS CRITERIS INCLOUEN LES PÈRDUES DE MATERIAL CORRESPONENTS A
RETALLS.

1,62000 €

B4LM1A10 m2 PERFIL DE XAPA COL·LABORANT D'ACER GALVANITZAT DE 0,75 MM DE GRUIX, DE 200 -
210 MM DE PAS DE MALLA I 60 MM D'ALÇÀRIA MÀXIMA, PES DE 8 A 9 KG/M2 I UN MOMENT
D'INÈRCIA DE 50 A 60 CM4

10,29000 €

B4Z0-0LO9 m ARMADURA PREFABRICADA EN GELOSIA PER A PARETS D'OBRA DE FÀBRICA, D'ACER
EPOXI DE 150 MM D'AMPLÀRIA, AMB RODÓ LONGITUDINAL DE 5 MM D'I RODÓ
TRANSVERSAL DE 3,75 MM DE
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

3,40000 €

B526-0XSO u TEULA ÀRAB DE CERÀMICA DE FABRICACIÓ MECÀNICA COLOR ENVELLIT, DE 30
PECES/M2, COM A MÀXIM
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

0,68000 €
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B5ZF1-12XC u GÀRGOLA DE PVC AMB TUB DE SORTIDA DE 90X90 MM, 375 MM DE LLARGÀRIA, AMB
CASSOLETA EN ANGLE PER A SOLDAR LA IMPERMEABILITZACIÓ
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

15,04000 €

B5ZHAAD0 u GANXO I SUPORT D'ACER GALVANITZAT PER A CANAL DE PLANXA DE COURE DE 0,6 MM
DE GRUIX, DE 45 CM DE DESENVOLUPAMENT, COM A MÀXIM, I SECCIÓ RECTANGULAR

2,88000 €

B5ZZJLPT u VIS D'ACER GALVANITZAT DE 5,4X65 MM, AMB JUNTS DE METALL I GOMA I TAC DE NILÓ
DE DIÀMETRE 8/10 MM

0,21000 €

B5ZZJTNT u VIS D'ACER GALVANITZAT DE 5,5X110 MM, AMB JUNTS DE PLOM I FERRO I TAC DE NILÓ
DE DIÀMETRE 8/10 MM

0,18000 €

B63Z77N1 m PERFIL INFERIOR D'AIREACIÓ EN LLINDES I INICI DEL REVESTIMENT 5,90000 €

B63Z77N2 m PERFIL DE TANCAMENT LATERAL DE FORATS DE FINESTRES EN FAÇANES 3,82000 €

B71190R0 m2 LÀMINA DE BETUM MODIFICAT NO PROTEGIDA LBM (SBS) 40-FV+FP AMB DOBLE
ARMADURA DE FELTRE DE FIBRA DE VIDRE DE 50 G/M2 I FELTRE DE POLIÈSTER DE 130
G/M2

6,09000 €

B7422CVF m2 LÀMINA DE PVC FLEXIBLE RESISTENT A LA INTEMPÈRIE DE GRUIX 1,2 MM I AMB
ARMADURA DE VEL DE FIBRA DE VIDRE

5,56000 €

B753-1KOS kg MORTER IMPERMEABILITZANT PEL MÈTODE DE PENETRACIÓ CAPIL·LAR,
MONOCOMPONENT, DE BASE CIMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

1,38000 €

B7B11170 m2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILÈ NO TEIXIT, LLIGAT MECÀNICAMENT
DE 70 A 90 G/M2

0,80000 €

B7B111A0 m2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILÈ NO TEIXIT, LLIGAT MECÀNICAMENT
DE 100 A 110 G/M2

0,89000 €

B7C26800 m2 PLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT (EPS), DE 80 MM DE GRUIX, DE 100 KPA DE TENSIÓ A
LA COMPRESSIÓ, DE 2,2 M2.K/W DE RESISTÈNCIA TÈRMICA, AMB UNA CARA LLISA I
CANTELL RECTE

13,71000 €

B7C2P100 m2 PLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT (EPS) ELASTIFICAT DE 10 MM DE GRUIX 0,83000 €

B7C22-28PL u PLANXA RÍGIDA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT PER A AÏLLAMENT TÈRMIC DE CAIXA DE
PERSIANA, DE 30 MM DE GRUIX, 1000 MM DE LLARGÀRIA I 280 MM D'AMPLÀRIA

14,99000 €

B7C90-0JC4 m2 FELTRE DE LLANA MINERAL DE ROCA DE 60 A 70 KG/M3 DE 0,036 W/(M·K) DE
CONDUCTIVITAT TÈRMICA DE 100 MM DE GRUIX AMB MALLA METÀL·LICA
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

7,09000 €

B7C93-0IX8 m2 PLACA RÍGIDA DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW), DE DENSITAT 66 A 85 KG/M3, DE 100
MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0.036 W/(M·K) I RESISTÈNCIA
TÈRMICA >= 2,778 M2·K/W
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

40,86000 €

B7CZ2-0IRH u TAC I SUPORT DE NILÓ PER A FIXAR MATERIALS AÏLLANTS, DE 100 MM DE GRUIX COM A
MÀXIM
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

0,67000 €

B7D20021 kg MORTER IGNÍFUG DE CIMENT I PERLITA AMB VERMICULITA, DE 500 KG/M3 DE DENSITAT,
PER A AÏLLAMENT CONTRA EL FOC, EN SACS

0,40000 €
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B7J1XA01 u - TANCAMENT PROVISIONAL AMB PLAQUES DE CARTRÓ GUIX A PLANTA BAIXA I PLANTA
PRIMERA

4.628,88000 €

B7J2-0GUZ m CORDÓ CEL·LULAR DE POLIETILÈ EXPANDIT DE 20 MM
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

0,26000 €

B7J50010 dm3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA
MONOCOMPONENT

14,11000 €

B7J50090 dm3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE POLIURETÀ
MONOCOMPONENT

9,80000 €

B7JE-0GTI dm3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE POLIURETÀ
MONOCOMPONENT
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

19,92000 €

B7JE-0GTM dm3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA
MONOCOMPONENT
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

24,69000 €

B810-0P3P m CANTONERA PER A ARREBOSSATS I ENGUIXATS DE MATERIAL D'ALUMINI PER A
ARESTES DE 5 MM DE GRUIX I 25 MM DE DESENVOLUPAMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

3,65000 €

B811-1ZWM t MORTER DE CALÇ PER A ÚS CORRENT (GP), DE DESIGNACIÓ CSIV-W1, SEGONS UNE-EN
998-1, EN SACS
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

52,10000 €

B811-1ZYY t MORTER DE CIMENT PER A ÚS CORRENT (GP), DE DESIGNACIÓ CSIII-W2, SEGONS
UNE-EN 998-1, EN SACS
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

45,60000 €

B83ZXS60 m2 SUBESTRUCTURA FORMADA PER PERFILS OMEGA D’ACER GALVANITZAT DE 2MM
D’ESPESSOR AMB ACABAT TIPUS Z-275G/M2. OMEGA DE 35MM D’ESPESSOR. AMB
DESPLEGAMENT 20+35+40+35+20. COL·LOCADA A UNA DISTANCIA = 60CM. AMB REFORÇ
A LES CANTONADES DE L’EDIFICI. FIXACIÓ DIRECTA A FULL INTERIOR COINCIDINT AMB
LA SUBESTRUCTURA INTERIOR. INCLÒS P.P D'ELEMENTS DE MUNATATGE. COMPLET DE
TOTS ELS MATERIALS I ACCESSORIS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ
A OBRA. SEGONS PROJECTE

45,17000 €

B881-0OZR kg PASTA VINÍLICA DE COLOR AMB CÀRREGUES MINERALS I ADDITIUS PER A
REVESTIMENTS CONTINUS DE TEXTURA RATLLADA
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

2,03000 €

B891-0P02 kg ESMALT SINTÈTIC
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

13,95000 €
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B896-HYAR kg PINTURA PLÀSTICA, PER A INTERIORS
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

3,42000 €

B896-HYC4 kg PINTURA AL SILICAT, PER A EXTERIORS
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

12,53000 €

B896-HYCE kg PINTURA ACRÍLICA, EN FASE AQUOSA
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

9,87000 €

B897-2J0B l PINTURA AMB BAIX CONTINGUT DE DISOLVENTS, PLÀSTICA PER A INTERIORS, DE COLOR 16,58000 €

B89ZH000 kg ESMALT IGNÍFUG 9,76000 €

B89ZT000 kg PINTURA INTUMESCENT 6,65000 €

B8J2-32LV m PEÇA DE FORMIGÓ PREFABRICAT PER A CORONAMENT DE PARETS, DE 20 A 30 CM
D'AMPLÀRIA, DE SECCIÓ AMB UNA PENDENT, DE COLOR ESTÀNDARD INDETERMINAT

12,50000 €

B8KAX001 m ESCOPIDOR D'ALUMINI NATURAL DE 1,5MM DE 300 MM DE DESENVOLUPAMENT, AMB 3
PLECS I FORMACIÓ DE TRENCAIGÜES

20,67000 €

B8LAX001 m LLINDA D'ALUMINI NATURAL DE 300 MM D'AMPLÀRIA I 1,5 MM DE GRUIX, AMB NERVIS
RIGIDITZADORS, TRENCAAIGÜES I ELEMENTS DE FIXACIÓ, COL·LOCADA AMB FIXACIONS
MECÀNIQUES

34,12000 €

B8Z6-0P27 kg IMPRIMACIÓ FIXADORA ACRÍLICA
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

7,66000 €

B8Z6-0P2D kg IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

21,48000 €

B8Z6-0P2P l IMPRIMACIÓ A BASE D'OLIS I RESINES VEGETALS
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

15,10000 €

B8ZAG000 kg IMPRIMACIÓ PER A PINTURA INTUMESCENT 9,78000 €

B8ZA-0P1S m2 MALLA DE FIBRA DE VIDRE REVESTIDA DE PVC, DE DIMENSIONS 4X4 MM, AMB UN PES
MÍNIM DE 160 G/M2
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

2,01000 €

B8ZM-0P35 kg SEGELLADORA
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

4,38000 €

B9J17100 m2 PELFUT DE FIBRA DE COCO AMB BASE DE PVC, DE 20 MM DE GRUIX I DE COLOR
NATURAL

17,30000 €

B9U4-H6EL m SÒCOL DE MATERIAL SINTÈTIC, SORRA I POLS DE MARBRE AGLOMERATS AMB RESINES
DE POLIÈSTER DE 7 CM D'ALÇÀRIA I 7 MM DE GRUIX, DE COLOR LLIS
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT

2,11000 €
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CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

BAF3X015 u F3. FINESTRA DE DUES FULLES OSCIL.LOBATENTS I FULL FIX INFERIOR, DE 170X150CM.
FUSTERIA D'ALUMINI AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC ANODITZADA PLATA MATE
20MICRES. FUSTERIA BATENT TIPUS COR-60 DE CORTIZO O RS65 DE EXLABESA O
EQUIVALENT, AMB UNA UM < 2,20W/M2/K. MANETES I FERRATGES LACATS MATEIX
COLOR FUSTERIA. MUNTAT SOBRE BASTIMENT AMB TUB D'ACER GALVANITZAT. MANETA
DESMUNTABLE PER MANTENIMENT, A PART VERTICAL MARC. DESVIAMENT INTERIOR
D'OBERTURA A PART SUPERIOR.INCLOU DOBLE COMPÀS DE NETEJA EN LA BANDA
CONTRARIA A LA MANETA, PER GIR 180GRAUS PER A NETEJA (COMPÀS DE 10 I COMPÀS
DE 30). REMATS DE XAPA D'ALUMINI 1,5MM ANODITZAT PLATA MATE 20MICRES
SEGELLAT I REOMPLERT AMB AÏLLAMENT EN TOT EL PERÍMETRE. MANETA
D'ACCIONAMENT A MITJA ALÇADA 160-190CMS. DESDE EL PAVIMENT.
ENVIDRAMENT: VIDRE LAMINAR (4+4MM) + CÀMARA DE 12MM I (3+3MM) INTERIOR.
DISPOSARÀ DE CAPA BAIX EMISSIVA I DE CONTROL SOLAR A POSICIÓ 2, TIPUS
SUPERNEUTRAL SN75 DE GUARDIAN O SIMILAR PER ACONSEGUIR ELS VALORS
SEGÜENTS:
TRANSMITÀNCIA TÉRMICA DE UV: 1,5 W/M2K. / FACTOR SOLAR G:0,40 / TRANSMISSIÓ
LLUMINOSA TLL >70% / REFLEXIÓ LLUMINOSA EXTERIOR:<11% / REFLEXIÓ LLUMINOSA
INTERIOR:<12%
INCLOU BUTIRAL BLANC

PERMEABILITAT A L'AIRE (PA): IGUAL O SUPERIOR A C4 PER A LES PARTS BATENTS I C3
PER A LES CORREDISSES.
ESTANQUEÏTAT A L'AIGUA (EA): IGUAL O SUPERIOR A 8A PER LES PARTS BATENTS I 7A
PER A LES CORREDISSES.
RESISTÈNCIA AL VENT (RV): IGUAL O SUPERIOR A C5 PER LES PARTS BATENTS I C4
PER A LES CORREDISSES.

CODI MECANISME: G

860,00000 €

BAF5X001 u F5. PORTA D'ALUMINI LACAT, COLOR A ESCOLLIR PER LA DF, AMB TRENCAMENT DEL
PONT TÈRMIC, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB UNA FULLA BATENT I UN
FIX LATERAL, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 140X210 CM, ELABORADA AMB
PERFILS DE PREU ALT.

INCLOU:
1. DOBLE COMPÀS DE NETEJA EN LA BANDA CONTRARIA A LA MANETA, PER GIR
180GRAUS PER A NETEJA (COMPÀS DE 10 I COMPÀS DE 30).
2. REMATS DE XAPA D'ALUMINI 1,5MM, SEGELLAT I REOMPLERT AMB AÏLLAMENT EN TOT
EL PERÍMETRE.
3. MANETA D'ACCIONAMENT A MITJA ALÇADA 160-190CMS. DESDE EL PAVIMENT.
4. ENVIDRAMENT: VIDRE LAMINAR (4+4MM) + CÀMARA DE 12MM I (3+3MM) INTERIOR.
DISPOSARÀ DE CAPA BAIX EMISSIVA I DE CONTROL SOLAR A POSICIÓ 2, TIPUS
SUPERNEUTRAL SN75 DE GUARDIAN O SIMILAR PER ACONSEGUIR ELS VALORS
SEGÜENTS:
TRANSMITÀNCIA TÉRMICA DE UV: 1,5 W/M2K. / FACTOR SOLAR G:0,40 / TRANSMISSIÓ
LLUMINOSA TLL >70% / REFLEXIÓ LLUMINOSA EXTERIOR:<11% / REFLEXIÓ LLUMINOSA
INTERIOR:<12%

PERMEABILITAT A L'AIRE (PA): IGUAL O SUPERIOR A C4 PER A LES PARTS BATENTS I C3
PER A LES CORREDISSES.
ESTANQUEÏTAT A L'AIGUA (EA): IGUAL O SUPERIOR A 8A PER LES PARTS BATENTS I 7A
PER A LES CORREDISSES.
RESISTÈNCIA AL VENT (RV): IGUAL O SUPERIOR A C5 PER LES PARTS BATENTS I C4
PER A LES CORREDISSES.

2.150,00000 €

BB12XA16 m BARANA DE BRÈNDOLES FORMADA PER ESTRUCTURA DE SUPORT DE PLETINA DE
SECCIÓ DE 50X10MM I 100CM D'ALÇADA C/190CM. SOLDADA A PLACA D'ANCORATGE DE
150X150X10MM I 4CARGOLS TIPUS HILTY.

PLEMENTERIA:
MÒDULS FORMATS PER L 50X50X6MM SUPERIOR I INFERIOR. PLETINES LATERALS DE
SECCIÓ 50X6MM I 120CM D'ALÇADA. BRÈNDOLES DE Ø10MM SOLDATS A ALA DELS
PERFILS EN L INFERIORI I SUPERIOR SEPARATS <10CM.
CONJUNT GALVANITZAT EN CALENT AMB GRUIX MINIM DE 80MICRES I CARGOLAT A
OBRA.

177,14000 €
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BD11-0MDE u BRIDA PER A TUB DE PVC ENTRE 75 I 110 MM
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

1,07000 €

BD1A-1NDM m TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA, ÀREA D'APLICACIÓ B SEGONS NORMA UNE-EN
1329-1, DE DN 110 MM I DE LLARGÀRIA 3 M, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC B-S1, D0
SEGONS NORMA UNE-EN 13501-1, PER A ENCOLAR
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

6,88000 €

BDK1-0M3N u BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420X420X40 MM I DE
25 KG DE PES
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

21,52000 €

BDN4-174C u REIXA DE VENTILACIÓ DE MORTER DE CIMENT DE 50X50 CM
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

27,91000 €

BDW3-FFA8 u ELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE PVC DE D=110 MM
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT COMPOSADA PEL CONJUNT DE PECES NECESSÀRIES
PER A MUNTAR 1 M DE TUB.

0,09000 €

BDW3-FFAA u ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE PVC DE D=110 MM
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT COMPOSADA PEL CONJUNT DE PECES NECESSÀRIES
PER A MUNTAR 1 M DE TUB.

5,79000 €

BE42-0O44 m CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI FLEXIBLE DE 160 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506),
SENSE GRUIXOS DEFINITS
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

4,46000 €

BE46-1Z8Z u MÒDUL RECTE LLARG PER A LA FORMACIÓ DE XEMENEIA COL·LECTIVA, DE 250 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL I 425 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, ESTRUCTURA INTERIOR DE
DOBLE PARET, L'INTERIOR D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304) I L'EXTERIOR D'ACER
INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304), SEGONS LA NORMA UNE-EN 1856-1
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

130,93000 €

BE46-1Z9O u BARRET DE XEMENEIA AMB ENTRADA D'AIRE PER A LA FORMACIÓ DE XEMENEIA
COL·LECTIVA, DE 250 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I 475 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR,
ESTRUCTURA INTERIOR DE TRIPLE PARET AMB AÏLLAMENT, L'INTERIOR D'ACER
INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304), L'EXTERIOR D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304) I
AÏLLAMENT TÈRMIC DE LLANA MINERAL DE ROCA, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1856-1
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

462,37000 €

BE46-1ZA4 u MÒDUL D'ENTRONCAMENT AMB CONDUCTE DE CONNEXIÓ CONCÈNTRIC PER A LA
FORMACIÓ DE XEMENEIA COL·LECTIVA, DE 250 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I 425 MM DE
DIÀMETRE EXTERIOR, ESTRUCTURA INTERIOR DE DOBLE PARET, L'INTERIOR D'ACER
INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304) I L'EXTERIOR D'ALUZINC, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1856-1
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE

131,63000 €
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L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

BE46-1ZA5 u MÒDUL EXTENSIBLE LLARG PER A LA FORMACIÓ DE XEMENEIA COL·LECTIVA, DE 250 MM
DE DIÀMETRE NOMINAL I 425 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, ESTRUCTURA INTERIOR DE
DOBLE PARET, L'INTERIOR D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304) I L'EXTERIOR D'ALUZINC,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 1856-1
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

145,16000 €

BE46-1ZA6 u MÒDUL RECTE LLARG PER A LA FORMACIÓ DE XEMENEIA COL·LECTIVA, DE 250 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL I 425 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, ESTRUCTURA INTERIOR DE
DOBLE PARET, L'INTERIOR D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304) I L'EXTERIOR D'ALUZINC,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 1856-1
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

89,19000 €

BE46-1ZCR u COL·LECTOR DE SUTGE PER A LA FORMACIÓ DE XEMENEIA INDIVIDUAL, DE 250 DE
DIÀMETRE NOMINAL, D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304), SEGONS LA NORMA UNE-EN
1856-1
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

30,88000 €

BEW6-1Z47 u SUPORT INTERMEDI PER A XEMENEIA MODULAR METÀL·LICA DE 425 MM DE DIÀMETRE
EXTERIOR, D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304), FIXAT MECÀNICAMENT

33,69000 €

BEY0-1ZLC u PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTAGE PER A XEMENEIA MODULAR
METÀL·LICA, DE 425 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR

21,81000 €

BEY0-1ZLH u PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTAGE PER A XEMENEIA MODULAR
METÀL·LICA, DE 475 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR

23,10000 €

BF22-04A0 m TUB D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA, FABRICAT AMB ACER S195 T, D'1´´1/4 DE
MIDA DE ROSCA (DIÀMETRE EXTERIOR ESPECIFICAT=42,4 MM I DN=32 MM), SÈRIE M
SEGONS UNE-EN 10255
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

10,36000 €

BFW2-04GX u ACCESSORI PER A TUBS D'ACER GALVANITZAT D'1´´1/4, PER A ROSCAR
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT COMPOSADA PEL CONJUNT DE PECES NECESSÀRIES
PER A MUNTAR 1 M DE TUB.

11,12000 €

BFY9-04HS u PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS D'ACER GALVANITZAT
D'1´´1/4, ROSCAT
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT COMPOSADA PEL CONJUNT DE PECES NECESSÀRIES
PER A MUNTAR 1 M DE TUB.

1,13000 €

BG12-0G6T u CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE 90X90 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ
IP-40 I PER A ENCASTAR
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

1,11000 €

BG2Q-1KT5 m TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 25 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I
SENSE EMISSIÓ DE GASOS TÒXICS NI CORROSIUS, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

1,40000 €
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BH65-2IIL u LLUM D'EMERGÈNCIA AMB LÀMPADA LED, AMB UNA VIDA ÚTIL DE 100000 H, PERMANENT
I NO ESTANCA AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP4X, AÏLLAMENT CLASSE II, AMB UN FLUX
APROXIMAT DE 440 A 470 LM, 1 H D'AUTONOMIA, DE FORMA RECTANGULAR AMB
DIFUSOR I COS DE POLICARBONAT, PREU ALT

100,10000 €

BL30-2E2H u ASCENSOR ELÈCTRIC SENSE CAMBRA DE MAQUINÀRIA, SISTEMA DE TRACCIÓ AMB
REDUCTOR I CORBA D'ACCELERACIÓ I DESACCELERACIÓ PROGRESSIVA, VELOCITAT 1
M/S, NIVELL DE TRÀNSIT ESTÀNDARD, PER A 6 PERSONES (CÀRREGA MÀXIMA DE 480
KG), DE 7 A 11 PARADES (RECORREGUT DE 18 A 30 M), HABITACLE DE QUALITAT MITJANA
DE MIDES 1250X1000 MM, EMBARCAMENT SIMPLE AMB PORTES AUTOMÀTIQUES
D'OBERTURA LATERAL DE 2 FULLES D'ACER INOXIDABLE DE 800X2000 MM, MANIOBRA
COL·LECTIVA DE BAIXADA SIMPLE, AMB MARCATGE CE SEGONS REAL DECRETO 203/2016
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

18.251,78000 €

BL31-2FIR u MATERIAL PER A FORMACIÓ DE PARADA D'ASCENSOR ELÈCTRIC, VELOCITAT 1 M/S,
NIVELL DE TRÀNSIT ESTÀNDARD, PER A 6 PERSONES (CÀRREGA MÀXIMA 480 KG), DE 7 A
11 PARADES, DE QUALITAT MITJANA, PORTES D'ACCÉS AUTOMÀTIQUES D'OBERTURA
LATERAL DE 2 FULLES D'ACER INOXIDABLE DE 800X2000 MM, MANIOBRA COL·LECTIVA
DE BAIXADA SIMPLE, AMB MARCATGE CE SEGONS REAL DECRETO 203/2016
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

726,75000 €

BLX1-X001 u CONJUNT DE MATERIAL I CABLEJAT PER AL NOU TRAÇAT DE LA LINIA DE L'ASCENSOR,
DES DE QUADRE GENERAL FINS A SUBQUADRE CORRESPONENT.

3.800,00000 €

BLX1-X002 u CONJUNT DE MATERIAL I CABLEJAT PER AL NOU TRAÇAT DELS MUNTANTS ELECTRICS,
DES DE LA POSICIÓ INICIAL FINS A L'INTERIOR D'HABITATGE.

720,00000 €

BLX1-X003 u CONJUNT DE MATERIAL I CABLEJAT PER AL NOU TRAÇAT DE LA LINIA DE L'ASCENSOR,
DES DE QUADRE GENERAL FINS A SUBQUADRE CORRESPONENT.

1.200,00000 €

BNN4-16W9 u BOMBA SUBMERGIBLE DE TURBINA DE 0,37 KW PER A UN CABAL MÍNIM DE 2 M3/H AMB
SONDA DE NIVELL D'AIGUA, AMB CABLE DE CONNEXIÓ DE 10 M DE LLARGÀRIA

595,94000 €

BOCHRLAT m REMAT DE CARANER AMB XAPA D’ALUMINI DE 1,5MM COLOR NATURAL, PLEGADA I AMB
FORMACIÓ DE TENCAIGÜES, AMB UN DESENVOLUPAMENT MÀXIM DE 50CM (5+30+12+2)
AMB 3 PLECS. INCLOU REBLERT AMB ESPUMA HIDRÒFUGA I NO HIDRÒFILA
PRECONFORMADA AMB EL DENTAT DEL PANELL PER SEGELLAR EL PAS DE L’AIGUA. TOT
FIXAT A CARENER DE NERVI DE PANELL, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES, I
SEGELLAT.

30,57000 €

BOCHXG92 m2 REVESTIMENT DE SAFATES DE XAPA D'ACER PRELACAT, COLOR A ESCOLLIR PER LA DF,
DE 1,2MM, D'AMPLARIA APROXIMADA 350MM, COL.LOCAT SOBRE SUBESTRUCTURA
FORMADA PER PERFILS D'ALUMINI FIXATS SOBRE ESCAIRES. COL·LOCADA A UNA
DISTANCIA = 60CM. COMPLET DE P.P DE FORMACIO DE FORAT PER A VIDEOPORTER,
PECES DE REMAT INFERIOR, CANTONADA, SUPERIOR, ESCOPIDOR I TOTS ELS
MATERAILS I ACCESSORIS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ A OBAR.
SEGONS PROJECTE

90,50000 €

BP20-2VAY u ALIMENTADOR PER A INSTAL·LACIÓ D'INTERCOMUNICADOR AUDIO I VIDEO PER A
SISTEMA DIGITAL I CABLE COAXIAL I PLACA DE CARRER AMB PULSADORS, PER A UNA
TENSIÓ DE 230 V, PER A MUNTAR EN PARET O CARRIL DIN
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

69,34000 €

BP21-2VAO u MONITOR PER A SISTEMA AUDIO I VIDEO DIGITAL I CABLE COAXIAL, PER A INSTAL·LACIÓ
MURAL I FABRICAT EN ABS, AMB PANTALLA DE COLOR, AMB TRUCADA ELECTRÒNICA,
AMB SECRET DE CONVERSACIÓ I 4 PULSADORS, PER A OBERTURA, AUTOENCESA I
2ADICIONALS
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

359,59000 €
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BP22-0SLE m CABLE PER A TRANSMISSIÓ TELEFÒNICA, PER A 2 PARELLS DE CABLES, DE SECCIÓ 0,64
MM2 CADA UN
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

0,32000 €

BP27-2VB9 u DERIVADOR DE COMUNICACIÓ AUDIO I VIDEO AMB SISTEMA DIGITAL I CABLE COAXIAL
PER A DISTRIBUCIÓ EN PLANTA FINS A 4 SORTIDES DE DERIVACIÓ I UNA SORTIDA DE PAS
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

25,65000 €

BP2H-2WWU u OBREPORTES ELÈCTRIC D'ACCIONAMENT NORMAL PER A SISTEMES DIGITALS O 2 FILS
SENSE PALANCA DE DESBLOQUEIG PER A COL·LOCAR ENCASTAT
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

21,48000 €

BP2L-2VYF u PLACA DE CARRER SISTEMA DIGITAL I CABLE COAXIAL AMB 12 PULSADORS DISTRIBUÏTS
EN DUES COLUMNES, EQUIPADA AMB INTERCOMUNICADOR AUDIO I VIDEO, AMB SECRET
DE CONVERSACIÓ, TELECÀMARA DE COLOR, SERVEI A SIMPLE I MÚLTIPLE ACCÉS, PER A
MUNTATGE ENCASTAT
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

767,75000 €

BP41-1CGJ m CABLE COAXIAL AMB CONDUCTOR DE COURE RÍGID, AÏLLAMENT DE POLIOLEFINA,
PANTALLA AMB CINTA D'ALUMINI / PET MÉS TRENA DE COURE AMB COBERTURA DEL 30%
I COBERTA DE PVC, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA SEGONS UNE-EN 60332-1-2, CLASSE
DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, AMB UNA IMPEDÀNCIA DE
75 OHM
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

0,36000 €

BQ60-H62O u BÚSTIA DE PLANXA D'ACER ESMALTADA DE CONSTRUCCIO INDUSTRIALITZADA I
NORMALITZADA, AMB FIXACIONS

24,36000 €

BQZB-I6U6 u ESTENEDOR D'ACER INOXIDABLE AMB 4 POLITGES PER BRAÇ, PER A COL·LOCAR AMB
FIXACIONS MECÀNIQUES

12,97000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

B07F-0LT5 m3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 380 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I
10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM
NECESSARI ELABORAT A L'OBRA.

Rend.: 1,000 113,58000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 24,69000 = 24,69000

Subtotal: 24,69000 24,69000
Maquinària

C176-00FX h FORMIGONERA DE 165 L 0,700 /R x 2,10000 = 1,47000

Subtotal: 1,47000 1,47000
Materials

B055-067M t CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

0,380      x 145,42000 = 55,25960

B03L-05N7 t SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

1,520      x 20,78000 = 31,58560

B011-05ME m3 AIGUA
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

0,200      x 1,62000 = 0,32400

Subtotal: 87,16920 87,16920

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,24690

COST DIRECTE 113,57610

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,57610

B07F-0LT6 m3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM
NECESSARI ELABORAT A L'OBRA.

Rend.: 1,000 208,91000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A0E-000A h MANOBRE ESPECIALISTA 1,050 /R x 24,69000 = 25,92450

Subtotal: 25,92450 25,92450
Maquinària

C176-00FX h FORMIGONERA DE 165 L 0,725 /R x 2,10000 = 1,52250

Subtotal: 1,52250 1,52250
Materials

B055-067M t CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

0,200      x 145,42000 = 29,08400

B054-06DH kg CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90-S, EN SACS
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

400,000      x 0,30000 = 120,00000

B03L-05N7 t SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

1,530      x 20,78000 = 31,79340

B011-05ME m3 AIGUA
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

0,200      x 1,62000 = 0,32400

Subtotal: 181,20140 181,20140

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,25925

COST DIRECTE 208,90765

COST EXECUCIÓ MATERIAL 208,90765

B07F-0LT8 m3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 200 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8 I
2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM
NECESSARI ELABORAT A L'OBRA.

Rend.: 1,000 91,97000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 24,69000 = 24,69000

Subtotal: 24,69000 24,69000
Maquinària

C176-00FX h FORMIGONERA DE 165 L 0,700 /R x 2,10000 = 1,47000
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Subtotal: 1,47000 1,47000
Materials

B055-067M t CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

0,200      x 145,42000 = 29,08400

B03L-05N7 t SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

1,740      x 20,78000 = 36,15720

B011-05ME m3 AIGUA
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

0,200      x 1,62000 = 0,32400

Subtotal: 65,56520 65,56520

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,24690

COST DIRECTE 91,97210

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,97210

B07K-0LR1 m3 PASTA DE GUIX B1
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM
NECESSARI ELABORAT A L'OBRA.

Rend.: 1,000 161,09000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0008 h MANOBRE GUIXAIRE 1,000 /R x 23,88000 = 23,88000

Subtotal: 23,88000 23,88000
Materials

B011-05ME m3 AIGUA
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

0,600      x 1,62000 = 0,97200

B059-06FO kg GUIX DE DESIGNACIÓ B1/20/2, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 13279-1
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

800,000      x 0,17000 = 136,00000

Subtotal: 136,97200 136,97200
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23880

COST DIRECTE 161,09080

COST EXECUCIÓ MATERIAL 161,09080

D060M021 m3 FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT
DE PEDRA CALCÀRIA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20
MM, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L

Rend.: 1,000 74,98000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 1,100 /R x 21,15000 = 23,26500

Subtotal: 23,26500 23,26500
Maquinària

C1705600 h FORMIGONERA DE 165 L 0,600 /R x 1,78000 = 1,06800

Subtotal: 1,06800 1,06800
Materials

B0111000 m3 AIGUA 0,180      x 1,63000 = 0,29340
B0331Q10 t GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE

GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, PER A FORMIGONS
1,550      x 15,67000 = 24,28850

B0311010 t SORRA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA PER
A FORMIGONS

0,650      x 15,91000 = 10,34150

B0512401 t CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,150      x 103,30000 = 15,49500

Subtotal: 50,41840 50,41840

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23265

COST DIRECTE 74,98405

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,98405

D060Q021 m3 FORMIGÓ DE 225 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:3:6, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT
DE PEDRA CALCÀRIA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20
MM, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L

Rend.: 1,000 74,48000 €

COST DIRECTE 74,48000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,4800
________________________________________________________________________________________________________________
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D0701641 m3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

Rend.: 1,000 76,39000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 21,15000 = 21,15000

Subtotal: 21,15000 21,15000
Maquinària

C1705600 h FORMIGONERA DE 165 L 0,700 /R x 1,78000 = 1,24600

Subtotal: 1,24600 1,24600
Materials

B0512401 t CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,250      x 103,30000 = 25,82500

B0310020 t SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 1,630      x 17,08000 = 27,84040
B0111000 m3 AIGUA 0,200      x 1,63000 = 0,32600

Subtotal: 53,99140 53,99140

COST DIRECTE 76,38740

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,38740

D070A8B1 m3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:0,5:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

Rend.: 1,000 114,06000 €

COST DIRECTE 114,06000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 114,0600
________________________________________________________________________________________________________________

D0B2A100 kg ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A
L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B500S, DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2

Rend.: 1,000 1,07000 €

COST DIRECTE 1,07000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,0700
________________________________________________________________________________________________________________
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14E22CE3 m2 PARET ESTRUCTURAL D'UNA CARA VISTA, DE 15
CM DE GRUIX, DE BLOC DE MORTER DE CIMENT
FORADAT, R-6, DE 400X200X150 MM, DE CARA
VISTA, LLIS, DE COLOR, AMB COMPONENTS
HIDROFUGANTS, CATEGORIA I SEGONS NORMA
UNE-EN 771-3, COL·LOCAT AMB MORTER DE
CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI, DE
DOSIFICACIÓ 1:0,5:4 (10 N/MM2) I AMB UNA
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE LA PARET DE 3
N/MM2 AMB TRAVES I BRANCALS MASSISSATS
AMB FORMIGÓ PER A FÀBRICA DE BLOCS DE
MORTER DE CIMENT, DE 225 KG/M3, AMB UNA
PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3:6, AMB CIMENT
PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L/32,5
R I GRANULAT DE PEDRA CALCÀRIA DE
GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, COL·LOCAT
MANUALMENT I ARMAT AMB ACER EN BARRES
CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA B500S DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 PER A L'ARMADURA
DE PARETS DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT.

Rend.: 1,000 60,61 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

E4EZ3000 kg ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A
L'OBRA B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2
PER A L'ARMADURA DE PARETS DE BLOCS DE
MORTER DE CIMENT

2,000      x 1,32520 = 2,65040

E4EZQ024 m3 FORMIGÓ PER A FÀBRICA DE BLOCS DE
MORTER DE CIMENT, DE 225 KG/M3, AMB UNA
PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3:6, AMB CIMENT
PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L/32,5
R I GRANULAT DE PEDRA CALCÀRIA DE
GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, COL·LOCAT
MANUALMENT

0,200      x 121,65600 = 24,33120

E4E2454L m2 PARET ESTRUCTURAL D'UNA CARA VISTA, DE 15
CM DE GRUIX, DE BLOC DE MORTER DE CIMENT
FORADAT, R-6, DE 400X200X150 MM, DE CARA
VISTA, LLIS, DE COLOR, AMB COMPONENTS
HIDROFUGANTS, CATEGORIA I SEGONS NORMA
UNE-EN 771-3, COL·LOCAT AMB MORTER DE
CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI, DE
DOSIFICACIÓ 1:0,5:4 (10 N/MM2) I AMB UNA
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE LA PARET DE 3
N/MM2

1,150      x 29,23788 = 33,62356

Subtotal: 60,60516 60,60516

COST DIRECTE 60,60516
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,60516

14LM114A m2 FORMACIÓ DE SOSTRE INCLINAT, 12 CM DE
GRUIX TOTAL, AMB PLANXES COL·LABORANTS
D'ACER GALVANITZAT, DE GRUIX 0,75 MM, DE
200 - 210 MM DE PAS DE MALLA, PER A UNA
SOBRECÀRREGA (ÚS+PERMANENTS) DE 4 A 5
KN/M2, LLUM MENOR DE 2,8 M, AMB UNA
QUANTIA DE 3,5 KG/M2 D'ARMADURA AP500 S
D'ACER EN BARRES CORRUGADES, ARMADURA
AP500 T EN MALLES ELECTROSOLDADES DE
20X20 CM, 8 I 8 MM DE D I UNA QUANTIA DE

Rend.: 1,000 79,38 €
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0,087 M3/M2 DE FORMIGÓ PER A SOSTRES AMB
ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS,
HA-25/P/10/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM,
ABOCAT AMB CUBILOT

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

E4B93000 kg ARMADURA PER A SOSTRES AMB ELEMENTS
RESISTENTS INDUSTRIALITZATS AP500 S
D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2

4,500      x 1,55220 = 6,98490

E45917B3 m3 FORMIGÓ PER A SOSTRES AMB ELEMENTS
RESISTENTS INDUSTRIALITZATS, HA-25/P/10/I DE
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 10 MM, ABOCAT AMB CUBILOT

0,120      x 105,39522 = 12,64743

E4B9M6CC m2 ARMADURA PER A SOSTRES AMB ELEMENTS
RESISTENTS AP500 SD AMB MALLA
ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES
D'ACER ME 20X20 CM D:8-8 MM 6X2,2 M B500SD
UNE-EN 10080

1,500      x 5,31280 = 7,96920

E4LM1A10 m2 PERFIL DE XAPA PER A SOSTRE
COL·LABORANT, D'ACER GALVANITZAT DE 0,75
MM DE GRUIX, DE 200 - 210 MM DE PAS DE
MALLA I 60 MM D'ALÇÀRIA MÀXIMA, PES DE 8 A 9
KG/M2 I UN MOMENT D'INÈRCIA DE 50 A 60 CM4,
COL·LOCAT SOBRE ESTRUCTURA

2,750      x 18,82980 = 51,78195

Subtotal: 79,38348 79,38348

COST DIRECTE 79,38348
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,38348

1512DR0H m2 COBERTA NO TRANSITABLE, FORMACIÓ DE
PENDENTS AMB FORMIGÓ DE 150 KG/M3,
AÏLLAMENT AMB PLANXES DE POLIESTIRÈ
EXPANDIT (EPS) DE GRUIX 80 MM, CAPA
SEPARADORA, IMPERMEABILITZACIÓ AMB UNA
MEMBRANA D'UNA LÀMINA DE DENSITAT
SUPERFICIAL 3,8 KG/M2 AMB LÀMINA DE BETUM
MODIFICAT LBM (SBS)-40-FV+FP DE 50 G/M2 I 130
G/M2, CAPA SEPARADORA AMB GEOTÈXTIL I
ACABAT DE TERRAT AMB CAPA DE PROTECCIÓ
DE PALET DE RIERA

Rend.: 1,000 52,83 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

E71387RK m2 MEMBRANA PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE
COBERTES PN-1 SEGONS LA NORMA UNE
104402 D'UNA LÀMINA, DE DENSITAT
SUPERFICIAL 3,8 KG/M2 FORMADA PER LÀMINA
DE BETUM MODIFICAT LBM (SBS)-40-FV, AMB
ARMADURA DE FELTRE DE FIBRA DE VIDRE DE

1,000      x 14,91441 = 14,91441
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50 G/M2 I FELTRE DE POLIÈSTER DE 130 G/M2,
COL·LOCADA SOBRE CAPA SEPARADORA AMB
GEOTÈXTIL

E5Z15A2B m2 FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ DE
DOSIFICACIÓ 150 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND
AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R, DE 10
CM DE GRUIX MITJÀ, AMB ACABAT REMOLINAT

1,000      x 13,40076 = 13,40076

E7C2Y801 m2 AÏLLAMENT AMB PLANXES DE POLIESTIRÈ
EXPANDIT EPS, DE 100 KPA DE TENSIÓ A LA
COMPRESSIÓ, DE 80 MM DE GRUIX, DE 2,2
M2.K/W DE RESISTÈNCIA TÈRMICA, AMB CARES
DE SUPERFÍCIE LLISA I CANTELL RECTE,
COL·LOCADES NO ADHERIDES

1,000      x 17,27648 = 17,27648

E7B111A0 m2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE
POLIPROPILÈ NO TEIXIT LLIGAT MECÀNICAMENT
DE 100 A 110 G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR

1,000      x 2,44608 = 2,44608

E5113351 m2 ACABAT DE TERRAT AMB CAPA DE PROTECCIÓ
DE PALET DE RIERA DE 16 A 32 MM DE
DIÀMETRE, DE 5 CM DE GRUIX, COL·LOCAT
SENSE ADHERIR

1,000      x 4,79421 = 4,79421

Subtotal: 52,83194 52,83194

COST DIRECTE 52,83194
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,83194

183QXMO1P-1 m2 REVESTIMENT DE SAFATES DE XAPA D'ACER
PRELACAT, COLOR A ESCOLLIR PER LA DF, DE
1,2MM, D'AMPLARIA APROXIMADA 350MM,
COL.LOCAT SOBRE SUBESTRUCTURA FORMADA
PER PERFILS D'ALUMINI FIXATS SOBRE
ESCAIRES. COL·LOCADA A UNA DISTANCIA =
60CM. COMPLET DE P.P DE FORMACIO DE
FORAT PER A VIDEOPORTER, PECES DE REMAT
INFERIOR, CANTONADA, SUPERIOR, ESCOPIDOR
I TOTS ELS MATERAILS I ACCESSORIS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA
EXECUCIÓ A OBAR. SEGONS PROJECTE

Rend.: 1,000 160,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

E83ZXS60 m2 SUBESTRUCTURA FORMADA PER PERFILS
OMEGA D’ACER GALVANITZAT DE 2MM
D’ESPESSOR AMB ACABAT TIPUS Z-275G/M2.
OMEGA DE 35MM D’ESPESSOR. AMB
DESPLEGAMENT 20+35+40+35+20. COL·LOCADA
A UNA DISTANCIA = 60CM. AMB REFORÇ A LES
CANTONADES DE L’EDIFICI. FIXACIÓ DIRECTA A
FULL INTERIOR COINCIDINT AMB LA
SUBESTRUCTURA INTERIOR. INCLÒS P.P
D'ELEMENTS DE MUNATATGE. COMPLET DE
TOTS ELS MATERIALS I ACCESSORIS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA
EXECUCIÓ A OBRA. SEGONS PROJECTE.

1,000      x 52,25600 = 52,25600

E83QXPR2 m2 REVESTIMENT VERTICAL AMB PERFIL GRECAT
DE XAPA PERFILADA FORMANT TRIANGLES DE
47MM DE PROFUNDITAT I 138MM ENTRE
CRESTES, D'AMPLADA DE LA XAPA 966CM,
TIPUS KEOPS FA D’EUROPERFIL O EQUIVALENT

1,000      x 99,50910 = 99,50910
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D’IDÈNTIQUES PRESTACIONS, DE XAPA
D’ALUMINI DE 1,2MM D’ESPESSOR, COLOR
NATURAL,  PERFILADA I MECANITZADA A MIDA I
POSTERIORMENT FIXADA A SUBESTRUCTURA A
CADA SINUS (DISTANCIA 138MM) AMB CARGOL
AUTORROSCANT D’ACER GALVANITZAT LACAT
DEL MATEIX COLOR QUE LA XAPA. DISPOSICIÓ
DE LA XAPA HORITZONTAL.COMPLET DE TOTS
ELS MATERIALS I ACCESSORIS NECESSARIS
PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ A OBRA.
SEGONS PROJECTE.

E83Z77N1 m PERFIL D'ACER GALVANITZAT LACAT PER
AIREACIÓ EN LLINDES I INICI DEL REVESTIMENT
DE FAÇANA VENTILADA

0,500      x 10,31140 = 5,15570

E83Z77N2 m PERFIL D'ACER GALVANITZAT LACAT PER
TANCAMENT LATERAL DELS FORATS DE
FAÇANA VENTILADA

0,500      x 8,12740 = 4,06370

Subtotal: 160,98450 160,98450

COST DIRECTE 160,98450
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 160,98450

CFM2X001P-2 ud PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER ALS
TREBALLS DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA.
(1,5% DE LA TOTALITAT DE L'OBRA)

Rend.: 1,000 182.943,81 €

COST DIRECTE 182.943,81000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 182.943,8100
________________________________________________________________________________________________________________

E2R4503A m3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I
TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB
CAMIÓ DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS
DE 15 I FINS A 20 KM

Rend.: 1,000 9,29 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1501700 h CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,320 /R x 27,07000 = 8,66240
C1311430 h PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8

A 14 T
0,010 /R x 62,54000 = 0,62540

Subtotal: 9,28780 9,28780

COST DIRECTE 9,28780
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,28780
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E2R540M0P-3 m3 TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO
ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CONTENIDOR DE 12
M3 DE CAPACITAT

Rend.: 1,000 12,94 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1RA2C00 m3 SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDOR METÀL·LIC
DE 12 M3 DE CAPACITAT I RECOLLIDA AMB
RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS

1,000 /R x 12,94000 = 12,94000

Subtotal: 12,94000 12,94000

COST DIRECTE 12,94000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,94000

E2R54267P-4 m3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB
CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA
CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT
DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

Rend.: 1,000 4,23 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1501800 h CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,131 /R x 32,27000 = 4,22737

Subtotal: 4,22737 4,22737

COST DIRECTE 4,22737
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,22737

E2RA61H0 m3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE
RECICLATGE DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS
AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 9,51 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA61H0 t DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE
RECICLATGE DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS
AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

1,450      x 6,56000 = 9,51200

Subtotal: 9,51200 9,51200
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COST DIRECTE 9,51200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,51200

E2RA62F0 m3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE
RECICLATGE DE RESIDUS CERÀMICS INERTS
AMB UNA DENSITAT 0,8 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170103
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 6,56 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA62F0 t DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE
RECICLATGE DE RESIDUS CERÀMICS INERTS
AMB UNA DENSITAT 0,8 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170103
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

0,800      x 8,20000 = 6,56000

Subtotal: 6,56000 6,56000

COST DIRECTE 6,56000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,56000

E2RA7580P-5 m3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT
AUTORITZAT DE RESIDUS BARREJATS NO
PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ,
AMB CODI 170904 SEGONS LA LLISTA EUROPEA
DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 13,52 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA7580 t DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT
AUTORITZAT DE RESIDUS BARREJATS NO
PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ,
AMB CODI 170904 SEGONS LA LLISTA EUROPEA
DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

0,170      x 79,51000 = 13,51670

Subtotal: 13,51670 13,51670

COST DIRECTE 13,51670
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,51670
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E2RA7LP0 m3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT
AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS
AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS
D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 3,69 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA7LP0 m3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT
AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS
AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS
D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)

1,000      x 3,69000 = 3,69000

Subtotal: 3,69000 3,69000

COST DIRECTE 3,69000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,69000

E45917B3 m3 FORMIGÓ PER A SOSTRES AMB ELEMENTS
RESISTENTS INDUSTRIALITZATS, HA-25/P/10/I DE
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 10 MM, ABOCAT AMB CUBILOT

Rend.: 1,000 105,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h OFICIAL 1A PALETA 0,294 /R x 25,03000 = 7,35882
A0140000 h MANOBRE 1,176 /R x 20,90000 = 24,57840

Subtotal: 31,93722 31,93722
Materials

B065710C m3 FORMIGÓ HA-25/P/10/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
10 MM, AMB >= 250 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

1,050      x 69,96000 = 73,45800

Subtotal: 73,45800 73,45800

COST DIRECTE 105,39522
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,39522

E4B93000 kg ARMADURA PER A SOSTRES AMB ELEMENTS
RESISTENTS INDUSTRIALITZATS AP500 S
D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2

Rend.: 1,000 1,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0124000 h OFICIAL 1A FERRALLISTA 0,010 /R x 25,03000 = 0,25030
A0134000 h AJUDANT FERRALLISTA 0,010 /R x 22,21000 = 0,22210
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Subtotal: 0,47240 0,47240
Materials

B0A14200 kg FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 0,010      x 0,98000 = 0,00980
D0B2A100 kg ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A

L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B500S, DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2

1,000      x 1,07000 = 1,07000

Subtotal: 1,07980 1,07980

COST DIRECTE 1,55220
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,55220

E4B9M6CC m2 ARMADURA PER A SOSTRES AMB ELEMENTS
RESISTENTS AP500 SD AMB MALLA
ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES
D'ACER ME 20X20 CM D:8-8 MM 6X2,2 M B500SD
UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 5,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0124000 h OFICIAL 1A FERRALLISTA 0,030 /R x 25,03000 = 0,75090
A0134000 h AJUDANT FERRALLISTA 0,030 /R x 22,21000 = 0,66630

Subtotal: 1,41720 1,41720
Materials

B0B34256 m2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES
CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:8-8 MM
6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080

1,200      x 3,23000 = 3,87600

B0A14200 kg FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 0,020      x 0,98000 = 0,01960

Subtotal: 3,89560 3,89560

COST DIRECTE 5,31280
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,31280

E4E2454L m2 PARET ESTRUCTURAL D'UNA CARA VISTA, DE 15
CM DE GRUIX, DE BLOC DE MORTER DE CIMENT
FORADAT, R-6, DE 400X200X150 MM, DE CARA
VISTA, LLIS, DE COLOR, AMB COMPONENTS
HIDROFUGANTS, CATEGORIA I SEGONS NORMA
UNE-EN 771-3, COL·LOCAT AMB MORTER DE
CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI, DE
DOSIFICACIÓ 1:0,5:4 (10 N/MM2) I AMB UNA
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE LA PARET DE 3
N/MM2

Rend.: 1,000 29,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h MANOBRE 0,240 /R x 20,90000 = 5,01600
A0122000 h OFICIAL 1A PALETA 0,480 /R x 25,03000 = 12,01440
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Subtotal: 17,03040 17,03040
Materials

B0E244F2 u BLOC FORADAT DE MORTER DE CIMENT, LLIS,
DE 400X150X200 MM, AMB COMPONENTS
HIDROFUGANTS, DE CARA VISTA, DE COLOR,
CATEGORIA I SEGONS NORMA UNE-EN 771-3

13,4375      x 0,81000 = 10,88438

D070A8B1 m3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:0,5:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

0,0116      x 114,06000 = 1,32310

Subtotal: 12,20748 12,20748

COST DIRECTE 29,23788
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,23788

E4EZ3000 kg ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A
L'OBRA B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2
PER A L'ARMADURA DE PARETS DE BLOCS DE
MORTER DE CIMENT

Rend.: 1,000 1,33 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h OFICIAL 1A PALETA 0,010 /R x 25,03000 = 0,25030

Subtotal: 0,25030 0,25030
Materials

B0A14200 kg FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 0,005      x 0,98000 = 0,00490
D0B2A100 kg ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A

L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B500S, DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2

1,000      x 1,07000 = 1,07000

Subtotal: 1,07490 1,07490

COST DIRECTE 1,32520
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,32520

E4EZQ024 m3 FORMIGÓ PER A FÀBRICA DE BLOCS DE
MORTER DE CIMENT, DE 225 KG/M3, AMB UNA
PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3:6, AMB CIMENT
PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L/32,5
R I GRANULAT DE PEDRA CALCÀRIA DE
GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, COL·LOCAT
MANUALMENT

Rend.: 1,000 121,66 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h OFICIAL 1A PALETA 0,400 /R x 25,03000 = 10,01200
A0140000 h MANOBRE 1,600 /R x 20,90000 = 33,44000

Subtotal: 43,45200 43,45200
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Materials

D060Q021 m3 FORMIGÓ DE 225 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:3:6, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT
DE PEDRA CALCÀRIA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20
MM, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L

1,050      x 74,48000 = 78,20400

Subtotal: 78,20400 78,20400

COST DIRECTE 121,65600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 121,65600

E4LM1A10 m2 PERFIL DE XAPA PER A SOSTRE
COL·LABORANT, D'ACER GALVANITZAT DE 0,75
MM DE GRUIX, DE 200 - 210 MM DE PAS DE
MALLA I 60 MM D'ALÇÀRIA MÀXIMA, PES DE 8 A 9
KG/M2 I UN MOMENT D'INÈRCIA DE 50 A 60 CM4,
COL·LOCAT SOBRE ESTRUCTURA

Rend.: 1,000 18,83 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 h AJUDANT COL·LOCADOR 0,240 /R x 22,21000 = 5,33040
A0127000 h OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,120 /R x 25,03000 = 3,00360

Subtotal: 8,33400 8,33400
Materials

B4LM1A10 m2 PERFIL DE XAPA COL·LABORANT D'ACER
GALVANITZAT DE 0,75 MM DE GRUIX, DE 200 -
210 MM DE PAS DE MALLA I 60 MM D'ALÇÀRIA
MÀXIMA, PES DE 8 A 9 KG/M2 I UN MOMENT
D'INÈRCIA DE 50 A 60 CM4

1,020      x 10,29000 = 10,49580

Subtotal: 10,49580 10,49580

COST DIRECTE 18,82980
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,82980

E5113351 m2 ACABAT DE TERRAT AMB CAPA DE PROTECCIÓ
DE PALET DE RIERA DE 16 A 32 MM DE
DIÀMETRE, DE 5 CM DE GRUIX, COL·LOCAT
SENSE ADHERIR

Rend.: 1,000 4,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h OFICIAL 1A PALETA 0,030 /R x 25,03000 = 0,75090
A0140000 h MANOBRE 0,100 /R x 20,90000 = 2,09000

Subtotal: 2,84090 2,84090
Materials

B0351000 t PALET DE RIERA DE DIÀMETRE 16 A 32 MM 0,090      x 21,23000 = 1,91070
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Subtotal: 1,91070 1,91070

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04261

COST DIRECTE 4,79421
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,79421

E5Z15A2B m2 FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ DE
DOSIFICACIÓ 150 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND
AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R, DE 10
CM DE GRUIX MITJÀ, AMB ACABAT REMOLINAT

Rend.: 1,000 13,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h MANOBRE 0,125 /R x 20,90000 = 2,61250
A0122000 h OFICIAL 1A PALETA 0,125 /R x 25,03000 = 3,12875

Subtotal: 5,74125 5,74125
Materials

D060M021 m3 FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT
DE PEDRA CALCÀRIA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20
MM, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L

0,101      x 74,98405 = 7,57339

Subtotal: 7,57339 7,57339

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08612

COST DIRECTE 13,40076
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,40076

E5Z1XA21 m2 FORMACIÓ DE PENDENTS AMB MORTER FI
D'ALTA ADHERÈNCIA, DE 9CM DE GRUIX MITJÀ,
AMB ACABAT REMOLINAT. COMPLET DE TOTS
ELS MATERIALS I ACCESSORIS NECESSARIS
PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ A OBAR.
SEGONS PROJECTE.

Rend.: 1,000 114,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h OFICIAL 1A PALETA 1,000 /R x 25,03000 = 25,03000
A0140000 h MANOBRE 1,000 /R x 20,90000 = 20,90000

Subtotal: 45,93000 45,93000
Materials

B071X001 kg FORMACIÓ DE PENDENTS AMB MORTER FI
D'ALTA ADHERÈNCIA, DE 4CM DE GRUIX MITJÀ,
AMB ACABAT REMOLINAT. COMPLET DE TOTS
ELS MATERIALS I ACCESSORIS NECESSARIS
PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ A OBAR.
SEGONS PROJECTE.

1,000      x 68,33000 = 68,33000
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Subtotal: 68,33000 68,33000

COST DIRECTE 114,26000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 114,26000

E613111L m2 PARET TANCAMENT DE 14 CM DE GRUIX DE
BLOC DE 300X190X140 MM DE CERÀMICA
D'ARGILA ALLEUGERIDA, LD, CATEGORIA I,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, COL·LOCAT
AMB MORTER MIXT 1:0,5:4

Rend.: 1,000 21,23 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h OFICIAL 1A PALETA 0,350 /R x 25,03000 = 8,76050
A0140000 h MANOBRE 0,175 /R x 20,90000 = 3,65750

Subtotal: 12,41800 12,41800
Materials

B0FM1KE1 u BLOC DE CERÀMICA D'ARGILA ALLEUGERIDA DE
300X190X140 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA
I, LD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1 AMB
REPERCUSSIÓ DE PECES ESPECIALS

16,6036      x 0,47000 = 7,80369

D070A8B1 m3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:0,5:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

0,0061      x 114,06000 = 0,69577

Subtotal: 8,49946 8,49946

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,31045

COST DIRECTE 21,22791
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,22791

E71387RK m2 MEMBRANA PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE
COBERTES PN-1 SEGONS LA NORMA UNE
104402 D'UNA LÀMINA, DE DENSITAT
SUPERFICIAL 3,8 KG/M2 FORMADA PER LÀMINA
DE BETUM MODIFICAT LBM (SBS)-40-FV, AMB
ARMADURA DE FELTRE DE FIBRA DE VIDRE DE
50 G/M2 I FELTRE DE POLIÈSTER DE 130 G/M2,
COL·LOCADA SOBRE CAPA SEPARADORA AMB
GEOTÈXTIL

Rend.: 1,000 14,91 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,200 /R x 25,03000 = 5,00600
A0137000 h AJUDANT COL·LOCADOR 0,100 /R x 22,21000 = 2,22100

Subtotal: 7,22700 7,22700
Materials

B7B11170 m2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE
POLIPROPILÈ NO TEIXIT, LLIGAT

1,100      x 0,80000 = 0,88000
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MECÀNICAMENT DE 70 A 90 G/M2
B71190R0 m2 LÀMINA DE BETUM MODIFICAT NO PROTEGIDA

LBM (SBS) 40-FV+FP AMB DOBLE ARMADURA DE
FELTRE DE FIBRA DE VIDRE DE 50 G/M2 I
FELTRE DE POLIÈSTER DE 130 G/M2

1,100      x 6,09000 = 6,69900

Subtotal: 7,57900 7,57900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10841

COST DIRECTE 14,91441
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,91441

E7B111A0 m2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE
POLIPROPILÈ NO TEIXIT LLIGAT MECÀNICAMENT
DE 100 A 110 G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR

Rend.: 1,000 2,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 h AJUDANT COL·LOCADOR 0,020 /R x 22,21000 = 0,44420
A0127000 h OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,040 /R x 25,03000 = 1,00120

Subtotal: 1,44540 1,44540
Materials

B7B111A0 m2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE
POLIPROPILÈ NO TEIXIT, LLIGAT
MECÀNICAMENT DE 100 A 110 G/M2

1,100      x 0,89000 = 0,97900

Subtotal: 0,97900 0,97900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02168

COST DIRECTE 2,44608
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,44608

E7C2Y801 m2 AÏLLAMENT AMB PLANXES DE POLIESTIRÈ
EXPANDIT EPS, DE 100 KPA DE TENSIÓ A LA
COMPRESSIÓ, DE 80 MM DE GRUIX, DE 2,2
M2.K/W DE RESISTÈNCIA TÈRMICA, AMB CARES
DE SUPERFÍCIE LLISA I CANTELL RECTE,
COL·LOCADES NO ADHERIDES

Rend.: 1,000 17,28 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h MANOBRE 0,040 /R x 20,90000 = 0,83600
A0122000 h OFICIAL 1A PALETA 0,080 /R x 25,03000 = 2,00240

Subtotal: 2,83840 2,83840
Materials

B7C26800 m2 PLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT (EPS), DE 80
MM DE GRUIX, DE 100 KPA DE TENSIÓ A LA
COMPRESSIÓ, DE 2,2 M2.K/W DE RESISTÈNCIA
TÈRMICA, AMB UNA CARA LLISA I CANTELL
RECTE

1,050      x 13,71000 = 14,39550
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Subtotal: 14,39550 14,39550

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04258

COST DIRECTE 17,27648
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,27648

E7D2X323 m2 AÏLLAMENT AMB MORTER IGNÍFUG DE CIMENT I
PERLITA AMB VERMICULITA, DE GRUIX
NECESSARI PER A OBTENIR UN R60 A TOTS ELS
PERFILS METÀL·LICS, DE 500 KG/M3 DE
DENSITAT, PROJECTAT SOBRE ELEMENTS
LINEALS. INCLOU LES PROTECCIONS
NECESSÀRIES DE L'ESTRUCTURA.

Rend.: 1,000 16,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,190 /R x 25,03000 = 4,75570
A0137000 h AJUDANT COL·LOCADOR 0,133 /R x 22,21000 = 2,95393

Subtotal: 7,70963 7,70963
Maquinària

C200X000 h BARREJADORA-BOMBEJADORA PER A MORTERS
I GUIXOS PROJECTATS

0,130 /R x 4,50000 = 0,58500

Subtotal: 0,58500 0,58500
Materials

B0111000 m3 AIGUA 0,015      x 1,63000 = 0,02445
B7D20021 kg MORTER IGNÍFUG DE CIMENT I PERLITA AMB

VERMICULITA, DE 500 KG/M3 DE DENSITAT, PER
A AÏLLAMENT CONTRA EL FOC, EN SACS

19,850      x 0,40000 = 7,94000

Subtotal: 7,96445 7,96445

COST DIRECTE 16,25908
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,25908

E7D6XTK0 m2 PINTAT IGNÍFUG DE PERFILS D'ACER AMB EL
GRUIX NECESSARI DE PINTURA INTUMESCENT
SEGONS MASSIVITAT DE CADA PERFIL PER TAL
DE PODER CERTIFICAR UNA PROTECCIÓ AL FOC
R60.

Rend.: 1,000 30,08 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013D000 h AJUDANT PINTOR 0,075 /R x 22,21000 = 1,66575
A012D000 h OFICIAL 1A PINTOR 0,497 /R x 25,03000 = 12,43991

Subtotal: 14,10566 14,10566
Materials

B89ZT000 kg PINTURA INTUMESCENT 2,1525      x 6,65000 = 14,31413
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B8ZAG000 kg IMPRIMACIÓ PER A PINTURA INTUMESCENT 0,1701      x 9,78000 = 1,66358

Subtotal: 15,97771 15,97771

COST DIRECTE 30,08337
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,08337

E7J1XA01 u PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER AL
TANCAMENT PROVISIONAL AMB PLAQUES DE
CARTRÓ GUIX A CADA UNA DE LES PLANTES,
PER PERIMETRE OBRA

Rend.: 1,000 5.054,04 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 h AJUDANT COL·LOCADOR 9,000 /R x 22,21000 = 199,89000
A0127000 h OFICIAL 1A COL·LOCADOR 9,000 /R x 25,03000 = 225,27000

Subtotal: 425,16000 425,16000
Materials

B7J1XA01 u - TANCAMENT PROVISIONAL AMB PLAQUES DE
CARTRÓ GUIX A PLANTA BAIXA I PLANTA
PRIMERA

1,000      x 4.628,88000 = 4.628,88000

Subtotal: 4.628,88000 4.628,88000

COST DIRECTE 5.054,04000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.054,04000

E83QXPR2 m2 REVESTIMENT VERTICAL AMB PERFIL GRECAT
DE XAPA PERFILADA FORMANT TRIANGLES DE
47MM DE PROFUNDITAT I 138MM ENTRE
CRESTES, D'AMPLADA DE LA XAPA 966CM,
TIPUS KEOPS FA D’EUROPERFIL O EQUIVALENT
D’IDÈNTIQUES PRESTACIONS, DE XAPA
D’ALUMINI DE 1,2MM D’ESPESSOR, COLOR
NATURAL, PERFILADA I MECANITZADA A MIDA I
POSTERIORMENT FIXADA A SUBESTRUCTURA A
CADA SINUS (DISTANCIA 138MM) AMB CARGOL
AUTORROSCANT D’ACER GALVANITZAT LACAT
DEL MATEIX COLOR QUE LA XAPA. DISPOSICIÓ
DE LA XAPA HORITZONTAL.COMPLET DE TOTS
ELS MATERIALS I ACCESSORIS NECESSARIS
PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ A OBRA.
SEGONS PROJECTE.

Rend.: 1,000 99,51 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h AJUDANT MUNTADOR 0,190 /R x 22,21000 = 4,21990
A012M000 h OFICIAL 1A MUNTADOR 0,160 /R x 25,87000 = 4,13920

Subtotal: 8,35910 8,35910
Materials
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BOCHXG92 m2 REVESTIMENT DE SAFATES DE XAPA D'ACER
PRELACAT, COLOR A ESCOLLIR PER LA DF, DE
1,2MM, D'AMPLARIA APROXIMADA 350MM,
COL.LOCAT SOBRE SUBESTRUCTURA FORMADA
PER PERFILS D'ALUMINI FIXATS SOBRE
ESCAIRES. COL·LOCADA A UNA DISTANCIA =
60CM. COMPLET DE P.P DE FORMACIO DE
FORAT PER A VIDEOPORTER, PECES DE REMAT
INFERIOR, CANTONADA, SUPERIOR, ESCOPIDOR
I TOTS ELS MATERAILS I ACCESSORIS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA
EXECUCIÓ A OBAR. SEGONS PROJECTE

1,000      x 90,50000 = 90,50000

B0A5AA00 u CARGOL AUTOROSCANT AMB VOLANDERA 5,000      x 0,13000 = 0,65000

Subtotal: 91,15000 91,15000

COST DIRECTE 99,50910
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,50910

E83Z77N1 m PERFIL D'ACER GALVANITZAT LACAT PER
AIREACIÓ EN LLINDES I INICI DEL REVESTIMENT
DE FAÇANA VENTILADA

Rend.: 1,000 10,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h AJUDANT MUNTADOR 0,080 /R x 22,21000 = 1,77680
A012M000 h OFICIAL 1A MUNTADOR 0,080 /R x 25,87000 = 2,06960

Subtotal: 3,84640 3,84640
Materials

B63Z77N1 m PERFIL INFERIOR D'AIREACIÓ EN LLINDES I INICI
DEL REVESTIMENT

1,050      x 5,90000 = 6,19500

B5ZZJTNT u VIS D'ACER GALVANITZAT DE 5,5X110 MM, AMB
JUNTS DE PLOM I FERRO I TAC DE NILÓ DE
DIÀMETRE 8/10 MM

1,500      x 0,18000 = 0,27000

Subtotal: 6,46500 6,46500

COST DIRECTE 10,31140
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,31140

E83Z77N2 m PERFIL D'ACER GALVANITZAT LACAT PER
TANCAMENT LATERAL DELS FORATS DE
FAÇANA VENTILADA

Rend.: 1,000 8,13 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h AJUDANT MUNTADOR 0,080 /R x 22,21000 = 1,77680
A012M000 h OFICIAL 1A MUNTADOR 0,080 /R x 25,87000 = 2,06960

Subtotal: 3,84640 3,84640
Materials
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B63Z77N2 m PERFIL DE TANCAMENT LATERAL DE FORATS
DE FINESTRES EN FAÇANES

1,050      x 3,82000 = 4,01100

B5ZZJTNT u VIS D'ACER GALVANITZAT DE 5,5X110 MM, AMB
JUNTS DE PLOM I FERRO I TAC DE NILÓ DE
DIÀMETRE 8/10 MM

1,500      x 0,18000 = 0,27000

Subtotal: 4,28100 4,28100

COST DIRECTE 8,12740
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,12740

E83ZXCANP-6 m REMAT VERTICAL D'ALUMINI, PER TANCAMENT
LATERAL/CANTONADA, DE 1,5MM DE GRUIX, 20
CM DE DESENVOLUPAMENT, FIXAT A
SUBESTRUCURA DE LA FAÇANA AMB
CARGOLERIA. COMPLET DE TOTS ELS
MATERIALS I ACCESSORIS NECESSARIS PER A
LA SEVA CORRECTA COL.LOCACIÓ A OBRA
SEGONS PROJECTE.

Rend.: 1,000 42,32 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h OFICIAL 1A MUNTADOR 0,080 /R x 25,87000 = 2,06960
A013M000 h AJUDANT MUNTADOR 0,080 /R x 22,21000 = 1,77680

Subtotal: 3,84640 3,84640
Materials

B63Z77N2 m PERFIL DE TANCAMENT LATERAL DE FORATS
DE FINESTRES EN FAÇANES

10,000      x 3,82000 = 38,20000

B5ZZJTNT u VIS D'ACER GALVANITZAT DE 5,5X110 MM, AMB
JUNTS DE PLOM I FERRO I TAC DE NILÓ DE
DIÀMETRE 8/10 MM

1,500      x 0,18000 = 0,27000

Subtotal: 38,47000 38,47000

COST DIRECTE 42,31640
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,31640

E83ZXINIP-7 m PERFIL DE REMAT D'ALUMINI, DE DE PEU DE
FAÇANA, DE XAPA PLEGADA AMB FORMACIÓ DE
GOTERÓ, AMB UN DESENVOLUPAMENT MÀXIM
DE 250MM PER INICI DEL REVESTIMENT DE
FAÇANA FIXADA MECÀNICAMENT A
SUBESTRUCTURA DE FAÇANA COMPLET DE
TOTS ELS MATERIALS I ACCESSORIS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA
EXECUCIÓ A OBRA. SEGONS PROJECTE

Rend.: 1,000 24,18 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h OFICIAL 1A MUNTADOR 0,080 /R x 25,87000 = 2,06960
A013M000 h AJUDANT MUNTADOR 0,080 /R x 22,21000 = 1,77680
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Subtotal: 3,84640 3,84640
Materials

B5ZZJTNT u VIS D'ACER GALVANITZAT DE 5,5X110 MM, AMB
JUNTS DE PLOM I FERRO I TAC DE NILÓ DE
DIÀMETRE 8/10 MM

1,500      x 0,18000 = 0,27000

B63Z77N1 m PERFIL INFERIOR D'AIREACIÓ EN LLINDES I INICI
DEL REVESTIMENT

3,400      x 5,90000 = 20,06000

Subtotal: 20,33000 20,33000

COST DIRECTE 24,17640
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,17640

E83ZXS60 m2 SUBESTRUCTURA FORMADA PER PERFILS
OMEGA D’ACER GALVANITZAT DE 2MM
D’ESPESSOR AMB ACABAT TIPUS Z-275G/M2.
OMEGA DE 35MM D’ESPESSOR. AMB
DESPLEGAMENT 20+35+40+35+20. COL·LOCADA
A UNA DISTANCIA = 60CM. AMB REFORÇ A LES
CANTONADES DE L’EDIFICI. FIXACIÓ DIRECTA A
FULL INTERIOR COINCIDINT AMB LA
SUBESTRUCTURA INTERIOR. INCLÒS P.P
D'ELEMENTS DE MUNATATGE. COMPLET DE
TOTS ELS MATERIALS I ACCESSORIS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA
EXECUCIÓ A OBRA. SEGONS PROJECTE.

Rend.: 1,000 52,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 h AJUDANT COL·LOCADOR 0,150 /R x 22,21000 = 3,33150
A0127000 h OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,150 /R x 25,03000 = 3,75450

Subtotal: 7,08600 7,08600
Materials

B83ZXS60 m2 SUBESTRUCTURA FORMADA PER PERFILS
OMEGA D’ACER GALVANITZAT DE 2MM
D’ESPESSOR AMB ACABAT TIPUS Z-275G/M2.
OMEGA DE 35MM D’ESPESSOR. AMB
DESPLEGAMENT 20+35+40+35+20. COL·LOCADA
A UNA DISTANCIA = 60CM. AMB REFORÇ A LES
CANTONADES DE L’EDIFICI. FIXACIÓ DIRECTA A
FULL INTERIOR COINCIDINT AMB LA
SUBESTRUCTURA INTERIOR. INCLÒS P.P
D'ELEMENTS DE MUNATATGE. COMPLET DE
TOTS ELS MATERIALS I ACCESSORIS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA
EXECUCIÓ A OBRA. SEGONS PROJECTE

1,000      x 45,17000 = 45,17000

Subtotal: 45,17000 45,17000

COST DIRECTE 52,25600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,25600
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E8K9ESC1 m PEÇA DE CORONACIÓ, AMB XAPA D’ALUMINI
NATURAL DE 1,5MM, PLEGADA I AMB FORMACIÓ
DE TENCAIGÜES, AMB UN DESENVOLUPAMENT
DE 60CM AMB 3 PLECS. COL·LOCADA AMB
FIXACIONS MECÀNIQUES. COMPLET DE
SEGELLATS ELÀSTICS AMB MASSILLA DE
POLIURETÀ I TOTS ELS MATERIALS I
ACCESSORIS NECESSARIS PER A LA SEVA
CORRECTA EXECUCIÓ A OBRA. SEGONS
PROJECTE.

Rend.: 1,000 73,47 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 h AJUDANT COL·LOCADOR 0,150 /R x 22,21000 = 3,33150
A0127000 h OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,300 /R x 25,03000 = 7,50900

Subtotal: 10,84050 10,84050
Materials

BOCHRLAT m REMAT DE CARANER AMB XAPA D’ALUMINI DE
1,5MM COLOR NATURAL, PLEGADA I AMB
FORMACIÓ DE TENCAIGÜES, AMB UN
DESENVOLUPAMENT MÀXIM DE 50CM
(5+30+12+2) AMB 3 PLECS. INCLOU REBLERT
AMB ESPUMA HIDRÒFUGA I NO HIDRÒFILA
PRECONFORMADA AMB EL DENTAT DEL PANELL
PER SEGELLAR EL PAS DE L’AIGUA. TOT FIXAT A
CARENER DE NERVI DE PANELL, COL·LOCAT
AMB FIXACIONS MECÀNIQUES, I SEGELLAT.

2,000      x 30,57000 = 61,14000

B7J50010 dm3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA
MONOCOMPONENT

0,050      x 14,11000 = 0,70550

B0A5AA00 u CARGOL AUTOROSCANT AMB VOLANDERA 6,000      x 0,13000 = 0,78000

Subtotal: 62,62550 62,62550

COST DIRECTE 73,46600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,46600

E8K9ESCOP-8 m PEÇA DE CORONACIÓ, AMB XAPA D’ALUMINI
NATURAL DE 1,5MM, PLEGADA I AMB FORMACIÓ
DE TENCAIGÜES, AMB UN DESENVOLUPAMENT
DE 60CM AMB 3 PLECS. COL·LOCADA AMB
FIXACIONS MECÀNIQUES. COMPLET DE
SEGELLATS ELÀSTICS AMB MASSILLA DE
POLIURETÀ I TOTS ELS MATERIALS I
ACCESSORIS NECESSARIS PER A LA SEVA
CORRECTA EXECUCIÓ A OBRA. SEGONS
PROJECTE.

Rend.: 1,000 73,47 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,300 /R x 25,03000 = 7,50900
A0137000 h AJUDANT COL·LOCADOR 0,150 /R x 22,21000 = 3,33150

Subtotal: 10,84050 10,84050



REHABILITACIÓ ENERGÉTICA I ACCESSIBILITAT (envolupant+ite)
HABITATGE PLURIFAMILIAR EN TESTERA
C/ Mestre Albagés, 4-6 Manresa
(exe05-1)  Serrat Tort arquitectes

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 39

PARTIDES D'OBRA

Materials

B0A5AA00 u CARGOL AUTOROSCANT AMB VOLANDERA 6,000      x 0,13000 = 0,78000
B7J50010 dm3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB

PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA
MONOCOMPONENT

0,050      x 14,11000 = 0,70550

BOCHRLAT m REMAT DE CARANER AMB XAPA D’ALUMINI DE
1,5MM COLOR NATURAL, PLEGADA I AMB
FORMACIÓ DE TENCAIGÜES, AMB UN
DESENVOLUPAMENT MÀXIM DE 50CM
(5+30+12+2) AMB 3 PLECS. INCLOU REBLERT
AMB ESPUMA HIDRÒFUGA I NO HIDRÒFILA
PRECONFORMADA AMB EL DENTAT DEL PANELL
PER SEGELLAR EL PAS DE L’AIGUA. TOT FIXAT A
CARENER DE NERVI DE PANELL, COL·LOCAT
AMB FIXACIONS MECÀNIQUES, I SEGELLAT.

2,000      x 30,57000 = 61,14000

Subtotal: 62,62550 62,62550

COST DIRECTE 73,46600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,46600

E8KAXM45P-9 m ESCOPIDOR D'ALUMINI NATURAL DE 1,5MM DE
350 MM DE DESENVOLUPAMENT, AMB 3 PLECS I
FORMACIÓ DE TRENCAIGÜES, COL·LOCAT AMB
ADHESIU I FIXACIONS MECÀNIQUES. JUNTES
AMB PEÇA INTERMITJA INFERIOR(SI S'ESCAU) I
TOTS ELS MATERIALS I ACCESSORIS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA
EXECUCIÓ A OBRA. SEGONS PROJECTE.

Rend.: 1,000 49,89 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,300 /R x 25,03000 = 7,50900
A012M000 h OFICIAL 1A MUNTADOR 0,181 /R x 25,87000 = 4,68247
A013M000 h AJUDANT MUNTADOR 0,090 /R x 22,21000 = 1,99890
A0137000 h AJUDANT COL·LOCADOR 0,300 /R x 22,21000 = 6,66300

Subtotal: 20,85337 20,85337
Materials

B7J50090 dm3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE POLIURETÀ
MONOCOMPONENT

0,1625      x 9,80000 = 1,59250

B0CHTH3S m REMAT DE PLANXA D'ACER PLEGADA AMB
ACABAT GALVANITZAT, D'1,5 MM DE GRUIX, 30
CM DE DESENVOLUPAMENT, COM A MÀXIM, AMB
5 PLECS, PER A ESCOPIDOR

1,071      x 4,86000 = 5,20506

B0A5AA00 u CARGOL AUTOROSCANT AMB VOLANDERA 6,000      x 0,13000 = 0,78000
B0A4A400 cu VISOS GALVANITZATS 0,0396      x 2,16000 = 0,08554
B8KAX001 m ESCOPIDOR D'ALUMINI NATURAL DE 1,5MM DE

300 MM DE DESENVOLUPAMENT, AMB 3 PLECS I
FORMACIÓ DE TRENCAIGÜES

1,000      x 20,67000 = 20,67000

B7J50010 dm3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA
MONOCOMPONENT

0,050      x 14,11000 = 0,70550
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Subtotal: 29,03860 29,03860

COST DIRECTE 49,89197
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,89197

E8LA7590 m LLINDA D'ALUMINI NATURAL DE 350 MM
D'AMPLÀRIA I 1,5 MM DE GRUIX, AMB FORMACIÓ
DE TRENCAAIGÜES I ELEMENTS DE FIXACIÓ,
COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

Rend.: 1,000 49,93 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h OFICIAL 1A PALETA 0,400 /R x 25,03000 = 10,01200
A0140000 h MANOBRE 0,200 /R x 20,90000 = 4,18000

Subtotal: 14,19200 14,19200
Materials

B8LAX001 m LLINDA D'ALUMINI NATURAL DE 300 MM
D'AMPLÀRIA I 1,5 MM DE GRUIX, AMB NERVIS
RIGIDITZADORS, TRENCAAIGÜES I ELEMENTS
DE FIXACIÓ, COL·LOCADA AMB FIXACIONS
MECÀNIQUES

1,000      x 34,12000 = 34,12000

B0A62F90 u TAC D'ACER DE D 10 MM, AMB CARGOL,
VOLANDERA I FEMELLA

2,000      x 0,81000 = 1,62000

Subtotal: 35,74000 35,74000

COST DIRECTE 49,93200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,93200

E93A13D0 m2 RECRESCUDA DEL SUPORT DE PAVIMENTS, DE
3 CM DE GRUIX, AMB MORTER DE CIMENT 1:6

Rend.: 1,000 8,18 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h MANOBRE 0,180 /R x 20,90000 = 3,76200
A0122000 h OFICIAL 1A PALETA 0,080 /R x 25,03000 = 2,00240

Subtotal: 5,76440 5,76440
Materials

B7C2P100 m2 PLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT (EPS)
ELASTIFICAT DE 10 MM DE GRUIX

0,0105      x 0,83000 = 0,00872

D0701641 m3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,0315      x 76,38740 = 2,40620

Subtotal: 2,41492 2,41492
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COST DIRECTE 8,17932
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,17932

E93AX165 m2 RECRESCUDA I ANIVELLAMENT DEL SUPORT DE
2 MM DE GRUIX, AMB PASTA AUTOANIVELLANT
DE CIMENT TIPUS CT-C30-F7-A12 SEGONS
UNE-EN 13813, APLICADA MANUALMENT

Rend.: 1,000 5,36 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,080 /R x 25,03000 = 2,00240

Subtotal: 2,00240 2,00240
Materials

B0731773 kg PASTA AUTOANIVELLANT DE CIMENT TIPUS CT
AMB CLASSE C30 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, CLASSE F7 DE RESISTÈNCIA A
FLEXIÓ I CLASSE A12 DE RESISTÈNCIA AL
DESGAST BÖHME, SEGONS UNE-EN 13813,
SUBMINISTRADA EN SACS

4,000      x 0,84000 = 3,36000

Subtotal: 3,36000 3,36000

COST DIRECTE 5,36240
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,36240

E9J17100 m2 PELFUT DE FIBRA DE COCO AMB BASE DE PVC,
DE 20 MM DE GRUIX I DE COLOR NATURAL,
COL·LOCAT SENSE ADHERIR

Rend.: 1,000 20,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,030 /R x 25,03000 = 0,75090
A0137000 h AJUDANT COL·LOCADOR 0,030 /R x 22,21000 = 0,66630

Subtotal: 1,41720 1,41720
Materials

B9J17100 m2 PELFUT DE FIBRA DE COCO AMB BASE DE PVC,
DE 20 MM DE GRUIX I DE COLOR NATURAL

1,100      x 17,30000 = 19,03000

Subtotal: 19,03000 19,03000

COST DIRECTE 20,44720
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,44720
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E9JZX100 m PERFIL PERIMETRAL D'ACER INOXIDABLE (L) DE
25MM D'ALÇARIA I 2MM DE GRUIX, COL.LOCAT
AMB FIXACIONS MECÀNIQUES PER A
COL·LOCACIÓ DE PELFUTS. COMPLET DE TOTS
ELS MATERIALS I ACCESSORIS NECESSARIS
PER A LA SEVA CORRECTA COL.LOCACIÓ A
OBRA. SEGONS PROJECTE.

Rend.: 1,000 30,13 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 h AJUDANT COL·LOCADOR 0,300 /R x 22,21000 = 6,66300
A0127000 h OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,300 /R x 25,03000 = 7,50900

Subtotal: 14,17200 14,17200
Materials

B44ZX001 m PERFIL PERIMETRAL D'ACER INOXIDABLE (L) DE
25MM D'ALÇARIA I 2MM DE GRUIX, COL.LOCAT
AMB FIXACIONS MECÀNIQUES PER A
COL·LOCACIÓ DE PELFUTS. COMPLET DE TOTS
ELS MATERIALS I ACCESSORIS NECESSARIS
PER A LA SEVA CORRECTA COL.LOCACIÓ A
OBRA. SEGONS PROJECTE.

1,050      x 15,20000 = 15,96000

Subtotal: 15,96000 15,96000

COST DIRECTE 30,13200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,13200

EABGXA16P-10 m BARANA DE FAÇANA EN FORMA RECTA, DE 50
CM D'ALTURA, FORMADA PER: BASTIDOR
COMPOST DE BARANA SUPERIOR I INFERIOR DE
LLISTÓ QUADRAT DE PERFIL MASSÍS D'ACER
LAMINAT EN CALENT DE 12X12 MM I MUNTANTS
DE LLISTÓ QUADRAT DE PERFIL MASSÍS D'ACER
LAMINAT EN CALENT DE 12X12 MM AMB UNA
SEPARACIÓ DE 100 CM ENTRE SI; PANY PER
REBLERT DELS BUITS DEL BASTIDOR COMPOST
DE BARROTS VERTICALS DE RODÓ DE PERFIL
MASSÍS D'ACER LAMINAT EN CALENT DE
DIÀMETRE 10 MM AMB UNA SEPARACIÓ DE 10
CM I PASSAMANS DE LLISTÓ QUADRAT DE
PERFIL MASSÍS D'ACER LAMINAT EN CALENT DE
12X12 MM, FIXAT MITJANÇANT ANCORATGE
QUÍMIC AMB VARETES ROSCADES.

Rend.: 3,000 155,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013F000 h AJUDANT MANYÀ 0,050 /R x 22,31000 = 0,37183
A012F000 h OFICIAL 1A MANYÀ 0,050 /R x 25,43000 = 0,42383

Subtotal: 0,79566 0,79566
Maquinària

C200P100 h EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A
SOLDADURA DE PERN CONNECTOR TIPUS
NELSON PER A XAPA COL·LABORANT

0,050 /R x 19,12000 = 0,31867
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Subtotal: 0,31867 0,31867
Materials

BB12XA16 m BARANA DE BRÈNDOLES FORMADA PER
ESTRUCTURA DE SUPORT DE PLETINA DE
SECCIÓ DE 50X10MM I 100CM D'ALÇADA
C/190CM. SOLDADA A PLACA D'ANCORATGE DE
150X150X10MM I 4CARGOLS TIPUS HILTY.

PLEMENTERIA:
MÒDULS FORMATS PER L 50X50X6MM
SUPERIOR I INFERIOR. PLETINES LATERALS DE
SECCIÓ 50X6MM I 120CM D'ALÇADA.
BRÈNDOLES DE Ø10MM SOLDATS A ALA DELS
PERFILS EN L INFERIORI I SUPERIOR SEPARATS
<10CM.
CONJUNT GALVANITZAT EN CALENT AMB GRUIX
MINIM DE 80MICRES I CARGOLAT A OBRA.

0,700      x 177,14000 = 123,99800

B0A4ZZ01 u CARGOLS ESPECIALS AMB TACS PER A PERFIL
TRENCAAIGÜES, BARA-RTP/S, REF. RTPS540 DE
LA SÈRIE BARA-RTP/S DE SCHLÜTER SYSTEMS
SL

8,000      x 3,77000 = 30,16000

Subtotal: 154,15800 154,15800

COST DIRECTE 155,27233
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 155,27233

EAF3FE15P-11 u F3. FINESTRA DE DUES FULLES
OSCIL.LOBATENTS I FULL FIX INFERIOR, DE
145X150CM. FUSTERIA D'ALUMINI AMB
TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC ANODITZADA
PLATA MATE 20MICRES. FUSTERIA BATENT
TIPUS COR-60 DE CORTIZO O RS65 DE
EXLABESA O EQUIVALENT, AMB UNA UM <
2,20W/M2/K. MANETES I FERRATGES LACATS
MATEIX COLOR FUSTERIA. MUNTAT SOBRE
BASTIMENT AMB TUB D'ACER GALVANITZAT.
MANETA DESMUNTABLE PER MANTENIMENT, A
PART VERTICAL MARC. DESVIAMENT INTERIOR
D'OBERTURA A PART SUPERIOR.INCLOU DOBLE
COMPÀS DE NETEJA EN LA BANDA CONTRARIA
A LA MANETA, PER GIR 180GRAUS PER A
NETEJA (COMPÀS DE 10 I COMPÀS DE 30).
REMATS DE XAPA D'ALUMINI 1,5MM ANODITZAT
PLATA MATE 20MICRES SEGELLAT I
REOMPLERT AMB AÏLLAMENT EN TOT EL
PERÍMETRE. MANETA D'ACCIONAMENT A MITJA
ALÇADA 160-190CMS. DESDE EL PAVIMENT.
ENVIDRAMENT: VIDRE LAMINAR (4+4MM) +
CÀMARA DE 12MM I (3+3MM) INTERIOR.
DISPOSARÀ DE CAPA BAIX EMISSIVA I DE
CONTROL SOLAR A POSICIÓ 2, TIPUS
SUPERNEUTRAL SN75 DE GUARDIAN O SIMILAR
PER ACONSEGUIR ELS VALORS SEGÜENTS:
TRANSMITÀNCIA TÉRMICA DE UV: 1,5 W/M2K. /
FACTOR SOLAR G:0,40 / TRANSMISSIÓ
LLUMINOSA TLL >70% / REFLEXIÓ LLUMINOSA
EXTERIOR:<11% / REFLEXIÓ LLUMINOSA
INTERIOR:<12%

Rend.: 1,000 1.148,48 €
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INCLOU BUTIRAL BLANC

PERMEABILITAT A L'AIRE (PA): IGUAL O
SUPERIOR A C4 PER A LES PARTS BATENTS I C3
PER A LES CORREDISSES.
ESTANQUEÏTAT A L'AIGUA (EA): IGUAL O
SUPERIOR A 8A PER LES PARTS BATENTS I 7A
PER A LES CORREDISSES.
RESISTÈNCIA AL VENT (RV): IGUAL O SUPERIOR
A C5 PER LES PARTS BATENTS I C4 PER A LES
CORREDISSES.

CODI MECANISME: G

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h AJUDANT MUNTADOR 6,000 /R x 22,21000 = 133,26000
A012M000 h OFICIAL 1A MUNTADOR 6,000 /R x 25,87000 = 155,22000

Subtotal: 288,48000 288,48000
Materials

BAF3X015 u F3. FINESTRA DE DUES FULLES
OSCIL.LOBATENTS I FULL FIX INFERIOR, DE
170X150CM. FUSTERIA D'ALUMINI AMB
TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC ANODITZADA
PLATA MATE 20MICRES. FUSTERIA BATENT
TIPUS  COR-60 DE CORTIZO O RS65 DE
EXLABESA O EQUIVALENT, AMB UNA UM <
2,20W/M2/K. MANETES I FERRATGES LACATS
MATEIX COLOR FUSTERIA. MUNTAT SOBRE
BASTIMENT AMB TUB D'ACER GALVANITZAT.
MANETA DESMUNTABLE PER MANTENIMENT, A
PART VERTICAL MARC. DESVIAMENT INTERIOR
D'OBERTURA A PART SUPERIOR.INCLOU DOBLE
COMPÀS DE NETEJA  EN LA BANDA CONTRARIA
A LA MANETA, PER GIR 180GRAUS PER A
NETEJA (COMPÀS DE 10 I COMPÀS DE 30).
REMATS DE XAPA D'ALUMINI 1,5MM ANODITZAT
PLATA MATE 20MICRES SEGELLAT I
REOMPLERT AMB AÏLLAMENT EN TOT EL
PERÍMETRE. MANETA D'ACCIONAMENT A MITJA
ALÇADA 160-190CMS. DESDE EL PAVIMENT.
ENVIDRAMENT: VIDRE LAMINAR (4+4MM) +
CÀMARA DE 12MM I (3+3MM) INTERIOR.
DISPOSARÀ DE CAPA BAIX EMISSIVA I DE
CONTROL SOLAR A POSICIÓ 2, TIPUS
SUPERNEUTRAL SN75 DE GUARDIAN O SIMILAR
PER ACONSEGUIR ELS VALORS SEGÜENTS:
TRANSMITÀNCIA TÉRMICA DE UV: 1,5 W/M2K.  /
FACTOR SOLAR G:0,40 / TRANSMISSIÓ
LLUMINOSA TLL >70% / REFLEXIÓ LLUMINOSA
EXTERIOR:<11% / REFLEXIÓ LLUMINOSA
INTERIOR:<12%
INCLOU BUTIRAL BLANC

PERMEABILITAT A L'AIRE (PA): IGUAL O
SUPERIOR A C4 PER A LES PARTS BATENTS I C3
PER A LES CORREDISSES.

1,000      x 860,00000 = 860,00000
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ESTANQUEÏTAT A L'AIGUA (EA): IGUAL O
SUPERIOR A 8A PER LES PARTS BATENTS I 7A
PER A LES CORREDISSES.
RESISTÈNCIA AL VENT (RV): IGUAL O SUPERIOR
A  C5 PER LES PARTS BATENTS I C4 PER A LES
CORREDISSES.

CODI MECANISME: G

Subtotal: 860,00000 860,00000

COST DIRECTE 1.148,48000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.148,48000

K21EXC11P-12 u TREBALLS PER A LA RETIRADA D'ESTUFA DE
LLENYA I TUB, EN VIVENDA PRIVATIVA,
D'INSTAL.LACIÓ VISTA, AMB MITJANS MANUALS I
CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR, I COMPLET DELS TREBALLS DE
TAPAT DE FORATS A FAÇANA I ENTRE
ESTANCES, AMB ACABAT
AMORTERAT/ENGUIXAT I PINTAT. COMPLET DE
TOTS ELS MTERIALS I ACCESSORIS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA
EXECUCIÓ A OBRA. SEGONS PROJECTE.

Rend.: 1,000 344,80 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h OFICIAL 1A CALEFACTOR 5,000 /R x 25,32000 = 126,60000
A0140000 h MANOBRE 5,000 /R x 20,90000 = 104,50000
A013G000 h AJUDANT CALEFACTOR 5,000 /R x 21,72000 = 108,60000

Subtotal: 339,70000 339,70000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 5,09550

COST DIRECTE 344,79550
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 344,79550

K894X001 m2 PINTAT D'ESTRUCTURA D'ACER A L'ESMALT
SINTÈTIC, COMPATIBLE AMB EL SISTEMA, DE
COLOR A ESCOLLIR PER LA DF, APLICAT A
PISTOLA. COMPLET DE TOTS ELS MATERIALS I
ACCESSORIS NECESSARIS PER A LA SEVA
CORRECTA EXECUCIÓ A OBRA. SEGONS
PROJECTE.

Rend.: 1,000 8,28 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012D000 h OFICIAL 1A PINTOR 0,095 /R x 25,03000 = 2,37785
A013D000 h AJUDANT PINTOR 0,095 /R x 22,21000 = 2,10995

Subtotal: 4,48780 4,48780
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Materials

B89ZH000 kg ESMALT IGNÍFUG 0,382      x 9,76000 = 3,72832

Subtotal: 3,72832 3,72832

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06732

COST DIRECTE 8,28344
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,28344

P121-EKJZP-13 m2 AMORTITZACIÓ DIÀRIA DE BASTIDA TUBULAR
METÀL·LICA FIXA, FORMADA PER BASTIMENTS
DE 70 CM D'AMPLÀRIA I ALÇÀRIA <= 200 CM, AMB
BASES REGULABLES, TUBS TRAVESSERS, TUBS
DE TRAVAMENT, PLATAFORMES DE TREBALL
D'AMPLÀRIA COM A MÍNIM DE 60 CM, ESCALES
D'ACCÉS, BARANES LATERALS, SÒCOLS I
XARXA DE PROTECCIÓ DE POLIAMIDA
COL·LOCADA A TOTA LA CARA EXTERIOR I
AMARRADORS CADA 20 M2 DE FAÇANA,
INCLOSOS TOTS ELS ELEMENTS DE
SENYALITZACIÓ NORMALITZATS
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT, EN MÒDULS DE 5 M2.

Rend.: 1,000 0,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B0Y1-12V6 m2 AMORTITZACIÓ DIÀRIA DE BASTIDA TUBULAR
METÀL·LICA FIXA, FORMADA PER BASTIMENTS
DE 70 CM D'AMPLÀRIA I ALÇÀRIA <= 200 CM, AMB
BASES REGULABLES, TUBS TRAVESSERS, TUBS
DE TRAVAMENT, PLATAFORMES DE TREBALL
D'AMPLÀRIA COM A MÍNIM DE 60 CM, ESCALES
D'ACCÉS, BARANES LATERALS, SÒCOLS I
XARXA DE PROTECCIÓ DE POLIAMIDA,
COL·LOCADA A TOTA LA CARA EXTERIOR I
AMARRADORS CADA 20 M2 DE FAÇANA,
INCLOSOS TOTS ELS ELEMENTS DE
SENYALITZACIÓ NORMALITZATS

1,000      x 0,09000 = 0,09000

Subtotal: 0,09000 0,09000

COST DIRECTE 0,09000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,09000

P127-EKJOP-14 m2 MUNTATGE I DESMUNTATGE DE BASTIDA
TUBULAR METÀL·LICA FIXA, FORMADA PER
BASTIMENTS DE 70 CM I ALÇÀRIA <= 200 CM,
AMB BASES REGULABLES, TUBS TRAVESSERS,
TUBS DE TRAVAMENT, PLATAFORMES DE
TREBALL D'AMPLÀRIA COM A MÍNIM DE 60 CM,
ESCALES D'ACCÉS, BARANES LATERALS,
SÒCOLS I XARXA DE PROTECCIÓ DE POLIAMIDA,
COL·LOCADA A TOTA LA CARA EXTERIOR I
AMARRADORS CADA 20 M2 DE FAÇANA,
INCLOSOS TOTS ELS ELEMENTS DE

Rend.: 1,000 8,24 €
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SENYALITZACIÓ NORMALITZATS I EL
TRANSPORT AMB UN RECORREGUT TOTAL
MÀXIM DE 20 KM
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT, EN MÒDULS DE 5 M2.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h OFICIAL 1A MUNTADOR 0,080 /R x 29,57000 = 2,36560
A01-FEPH h AJUDANT MUNTADOR 0,160 /R x 25,40000 = 4,06400

Subtotal: 6,42960 6,42960
Maquinària

C154-003N h CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,040 /R x 42,85000 = 1,71400

Subtotal: 1,71400 1,71400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09644

COST DIRECTE 8,24004
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,24004

P2140-4RRLP-15 u ARRENCADA DE FULL I BASTIMENT DE
FINESTRA AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA
MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'ELEMENT
REALMENT ARRENCAT O DESMUNTAT SEGONS
LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Rend.: 1,000 24,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h MANOBRE 1,000 /R x 23,88000 = 23,88000

Subtotal: 23,88000 23,88000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35820

COST DIRECTE 24,23820
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,23820
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P2140-X8DUP-16 u DESMUNTATGE DE PORTAM D'ACCÉS
ENVIDRIAT, EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS,
APLEC DE MATERIAL PER A LA SEVA
REUTILITZACIÓ O RESTAURACIÓ I CARREGA DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'ELEMENT
REALMENT ARRENCAT O DESMUNTAT SEGONS
LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Rend.: 1,000 268,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000K h OFICIAL 1A FUSTER 5,000 /R x 29,12000 = 145,60000
A0D-0007 h MANOBRE 5,000 /R x 23,88000 = 119,40000

Subtotal: 265,00000 265,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,97500

COST DIRECTE 268,97500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 268,97500

P2140-X8DZP-17 m2 DESMUNTATGE PER A SUBSTITUCIÓ DE
FUSTERIA EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I
CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR. S'INCLOU P.P DE NOU ARESTAT I
COL.LOCACIÓ DE PREMARC PER A NOVA
FUSTERIA. COMPLET DE TOTS ELS MATERIALS I
ACCESSORIS NECESSARIS PER A LA SEVA
CORRECTA EXECUCIÓ A OBRA. SEGONS
PROJECTE.
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'ELEMENT
REALMENT ARRENCAT O DESMUNTAT SEGONS
LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Rend.: 1,000 55,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h OFICIAL 1A MUNTADOR 1,000 /R x 29,57000 = 29,57000
A01-FEPH h AJUDANT MUNTADOR 1,000 /R x 25,40000 = 25,40000

Subtotal: 54,97000 54,97000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,82455

COST DIRECTE 55,79455
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,79455

P2143-4RQT m2 ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ
LLEUGERAMENT ARMAT, DE FINS A 15 CM DE
GRUIX, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL
DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA
REALMENT ENDERROCADA, SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.
M DE LLARGÀRIA REALMENT ENDERROCADA,
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Rend.: 1,000 12,09 €
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UNITAT REALMENT ENDERROCADA, SEGONS
LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.
M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.
M3 DE VOLUM AMIDAT SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h MANOBRE ESPECIALISTA 0,300 /R x 24,69000 = 7,40700
A0D-0007 h MANOBRE 0,100 /R x 23,88000 = 2,38800

Subtotal: 9,79500 9,79500
Maquinària

C111-0056 h COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,150 /R x 14,32000 = 2,14800

Subtotal: 2,14800 2,14800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14693

COST DIRECTE 12,08993
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,08993

P2143-4RR2 m2 ARRENCADA DE PAVIMENT CERÀMIC, AMB
MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA
REALMENT ENDERROCADA, SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.
M DE LLARGÀRIA REALMENT ENDERROCADA,
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.
UNITAT REALMENT ENDERROCADA, SEGONS
LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.
M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.
M3 DE VOLUM AMIDAT SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Rend.: 1,000 7,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h MANOBRE 0,300 /R x 23,88000 = 7,16400

Subtotal: 7,16400 7,16400
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10746

COST DIRECTE 7,27146
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,27146

P2143-4RR9 m2 ARRENCADA DE RECRESCUT DEL PAVIMENT DE
MORTER DE CIMENT, DE FINS A 5 CM DE GRUIX,
AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA
REALMENT ENDERROCADA, SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.
M DE LLARGÀRIA REALMENT ENDERROCADA,
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.
UNITAT REALMENT ENDERROCADA, SEGONS
LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.
M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.
M3 DE VOLUM AMIDAT SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Rend.: 1,000 14,54 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h MANOBRE 0,600 /R x 23,88000 = 14,32800

Subtotal: 14,32800 14,32800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21492

COST DIRECTE 14,54292
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,54292

P214K-XRMZ m2 ENDERROC COMPLET DE COBERTA INCLINADA
DE TEULES AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR. S'INCLOU P.P DE TREBALLS DE
REFET PERIMETRAL DE FORAT, FORMACIÓ DE
NOU AIGUAFONS I TOTS ELS MATERIALS I
ACCESSORIS NECESSARIS PER A LA SEVA
CORRECTA EXECUCIO A OBRA. SEGONS
PROJECTE.
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM
REALMENT ENDERROCAT, AMIDAT COM A
DIFERÈNCIA ENTRE ELS PERFILS DE L'EDIFICI
AIXECATS ABANS DE COMENÇAR L'ENDERROC I
ELS AIXECATS AL FINALITZAR L'ENDERROC,
APROVATS PER LA DF.
M2 DE SUPERFÍCIE REALMENT EXECUTAT
D'ACORD AMB LES INDICACIONS DE LA DT.
M DE LLARGÀRIA REALMENT DESMUNTADA O
ENDERROCADA, SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Rend.: 1,000 121,19 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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PARTIDES D'OBRA

A0D-0007 h MANOBRE 5,000 /R x 23,88000 = 119,40000

Subtotal: 119,40000 119,40000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,79100

COST DIRECTE 121,19100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 121,19100

P214L-HCWL m3 ENDERROC COMPLERT DE COBERTA PLANA,
INCLOS MINVELLS, AMB MITJANS MANUALS I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM
REALMENT ENDERROCAT, AMIDAT COM A
DIFERÈNCIA ENTRE ELS PERFILS DE L'EDIFICI
AIXECATS ABANS DE COMENÇAR L'ENDERROC I
ELS AIXECATS AL FINALITZAR L'ENDERROC,
APROVATS PER LA DF.
M2 DE SUPERFÍCIE REALMENT EXECUTAT
D'ACORD AMB LES INDICACIONS DE LA DT.
M DE LLARGÀRIA REALMENT DESMUNTADA O
ENDERROCADA, SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Rend.: 1,000 16,97 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h MANOBRE 0,700 /R x 23,88000 = 16,71600

Subtotal: 16,71600 16,71600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25074

COST DIRECTE 16,96674
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,96674

P214M-XKZH m2 ENDERROC DE SOSTRE COMPLET, INCLOENT
PAVIMENT, ENTREBIGAT, BIGUETA DE LA
TIPOLOGIA QUE SIGUI, CEL RAS I TRASLLAT DE
LES INSTAL.LACIONS DE L'AMBIT D'ACTUACIÓ,
AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. COMPLET
DETOTS ELS MATERIALS I ACCESSORIS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA
EXECUCIÓ A OBRA. SEGONS PROJECTE

CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE
REALMENT EXECUTADA, AMIDADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Rend.: 1,000 93,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000Y h OFICIAL 1A SOLDADOR 0,600 /R x 29,08000 = 17,44800
A0D-0007 h MANOBRE 3,000 /R x 23,88000 = 71,64000



REHABILITACIÓ ENERGÉTICA I ACCESSIBILITAT (envolupant+ite)
HABITATGE PLURIFAMILIAR EN TESTERA
C/ Mestre Albagés, 4-6 Manresa
(exe05-1)  Serrat Tort arquitectes

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 52

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 89,08800 89,08800
Maquinària

C207-00E1 h EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL
OXIACETILÈNIC

0,350 /R x 8,09000 = 2,83150

Subtotal: 2,83150 2,83150

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,33632

COST DIRECTE 93,25582
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,25582

P214O-4RO4 m3 ENDERROC DE MUR D'OBRA CERÀMICA, AMB
MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM
REALMENT ENDERROCAT, AMIDAT COM A
DIFERÈNCIA ENTRE ELS PERFILS AIXECATS
ABANS DE COMENÇAR L'ENDERROC I ELS
AIXECATS AL FINALITZAR L'ENDERROC,
APROVATS PER LA DF.
M3 DE VOLUM REALMENT EXECUTAT AMIDAT
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.
M DE LLARGÀRIA REALMENT EXECUTAT
AMIDAT D'ACORD AMB LES INDICACIONS DE LA
DT.
M2 DE SUPERFÍCIE REALMENT EXECUTADA,
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.

Rend.: 1,000 154,52 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h MANOBRE 6,375 /R x 23,88000 = 152,23500

Subtotal: 152,23500 152,23500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,28353

COST DIRECTE 154,51853
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 154,51853

P214T-4RQC m2 ENDERROC DE PAREDÓ DE CERÀMICA FINS A 10
CM DE GRUIX, AMB MITJANS MANUALS I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.
UNITAT MESURADA SEGONS ESPECIFICACIONS
DE LA DT.

Rend.: 1,000 8,48 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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PARTIDES D'OBRA

A0D-0007 h MANOBRE 0,350 /R x 23,88000 = 8,35800

Subtotal: 8,35800 8,35800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12537

COST DIRECTE 8,48337
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,48337

P214T-4RQDP-18 m2 ENDERROC DE GELOSIA DE CERÀMICA FINS A
15 CM DE GRUIX, AMB MITJANS MANUALS I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.
UNITAT MESURADA SEGONS ESPECIFICACIONS
DE LA DT.

Rend.: 1,000 8,97 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h MANOBRE 0,370 /R x 23,88000 = 8,83560

Subtotal: 8,83560 8,83560

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13253

COST DIRECTE 8,96813
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,96813

P214T-4RQI m2 ENDERROC DE PARET DE TANCAMENT DE MAÓ
CALAT DE 15 CM DE GRUIX, A MÀ I AMB
MARTELL TRENCADOR MANUAL I CÀRREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.
UNITAT MESURADA SEGONS ESPECIFICACIONS
DE LA DT.

Rend.: 1,000 15,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h MANOBRE ESPECIALISTA 0,300 /R x 24,69000 = 7,40700
A0D-0007 h MANOBRE 0,300 /R x 23,88000 = 7,16400

Subtotal: 14,57100 14,57100
Maquinària

C20H-00DN h MARTELL TRENCADOR MANUAL 0,300 /R x 3,98000 = 1,19400

Subtotal: 1,19400 1,19400
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21857

COST DIRECTE 15,98357
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,98357

P214W-FEMJ m TALL EN PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 10 CM DE
FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MÀQUINA
TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A
PAVIMENT, PER A DELIMITAR LA ZONA A
DEMOLIR
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA
REALMENT ENDERROCADA, SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.
M DE LLARGÀRIA EXECUTADA REALMENT,
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DEL
PROJECTE, COMPROVADA I ACCEPTADA
EXPRESSAMENT PER LA DF.

Rend.: 1,000 10,06 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h MANOBRE ESPECIALISTA 0,300 /R x 24,69000 = 7,40700

Subtotal: 7,40700 7,40700
Maquinària

C178-00GF h MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT
PER A PAVIMENT

0,300 /R x 8,46000 = 2,53800

Subtotal: 2,53800 2,53800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11111

COST DIRECTE 10,05611
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,05611

P214W-XEMJ m TALL EN PARAMENT VERTICAL CERAMIC, AMB
MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT,
PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA
REALMENT ENDERROCADA, SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.
M DE LLARGÀRIA EXECUTADA REALMENT,
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DEL
PROJECTE, COMPROVADA I ACCEPTADA
EXPRESSAMENT PER LA DF.

Rend.: 1,000 10,06 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h MANOBRE ESPECIALISTA 0,300 /R x 24,69000 = 7,40700

Subtotal: 7,40700 7,40700
Maquinària

C178-00GF h MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT
PER A PAVIMENT

0,300 /R x 8,46000 = 2,53800
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 2,53800 2,53800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11111

COST DIRECTE 10,05611
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,05611

P21DC-X001 u DESMUNTATGE PER AL TRASLLAT DE
MUNTANTS DE LES INSTAL.LACIONS EXISTENTS,
AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
CRITERI D'AMIDAMENT: DESMUNTATGE DE
LÍNIA
M DE LLARGÀRIA DE LA LÍNIA DESMUNTADA
MESURANT SOBRE EL TRAÇAT REAL DE LA
MATEIXA D'ACORD AMB LA DT.

Rend.: 1,000 750,34 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h OFICIAL 1A ELECTRICISTA 25,000 /R x 29,57000 = 739,25000

Subtotal: 739,25000 739,25000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 11,08875

COST DIRECTE 750,33875
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 750,33875

P21G1-4RTZ m ENDERROC DE CALAIX D'OBRA DE SECCIÓ
25X25 CM AMB REVESTIMENT INCLÒS, AMB
MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA
REALMENT ENDERROCADA, SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.
M DE LLARGÀRIA REALMENT ENDERROCAT,
AMIDAT PER L'EIX DE L'ELEMENT, SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.
M3 VOLUM REALMENT ENDERROCAT.

Rend.: 1,000 4,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h MANOBRE 0,175 /R x 23,88000 = 4,17900

Subtotal: 4,17900 4,17900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06269

COST DIRECTE 4,24169
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,24169
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PARTIDES D'OBRA

P21G1-4RU1 m ARRENCADA DE BAIXANT I CONNEXIONS ALS
DESGUASSOS, AMB MITJANS MANUALS I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA
REALMENT ENDERROCADA, SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.
M DE LLARGÀRIA REALMENT ENDERROCAT,
AMIDAT PER L'EIX DE L'ELEMENT, SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.
M3 VOLUM REALMENT ENDERROCAT.

Rend.: 1,000 3,39 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h MANOBRE 0,140 /R x 23,88000 = 3,34320

Subtotal: 3,34320 3,34320

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05015

COST DIRECTE 3,39335
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,39335

P21G1-W8Z9 m DESMUNTATGE DE BAIXANT, CLAVEGUERÓ O
TUB DE VENTILACIÓ DE FIBROCIMENT AMB
CONTINGUT D'AMIANT DE DIÀMETRE ENTRE 150
A 300 MM A UNA ALÇÀRIA SUPERIOR A 5 M,
TREBALLS VERTICALS AMB MITJANS MANUALS,
REG DEL TUB AMB LÍQUID FIXADOR DE LES
FIBRES D'AMIANT, EMPAQUETAT I CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR CORRESPONENT
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA
REALMENT ENDERROCADA, SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.
M DE LLARGÀRIA REALMENT ENDERROCAT,
AMIDAT PER L'EIX DE L'ELEMENT, SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.
M3 VOLUM REALMENT ENDERROCAT.

Rend.: 1,000 37,11 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-W61H h OFICIAL 1A PER A TREBALLS PENOSOS, TÒXICS
O PERILLOSOS I ALÇADA

0,600 /R x 31,69000 = 19,01400

A0D-W61I h MANOBRE PER A TREBALLS PENOSOS, TÒXICS
O PERILLOSOS I ALÇADA

0,600 /R x 26,41000 = 15,84600

Subtotal: 34,86000 34,86000
Maquinària

CZ1R-WLR2 h ASPIRADOR DE POLS DE CLASSE H, DE
POTÈNCIA 1200 W, DEPRESSIÓ 250 MBAR I
VOLUM D'AIRE 3700 L/MIN, 30 L DE VOLUM DE
DIPÒSIT AMB SAC DE SEGURETAT I FILTRE HEPA

0,600 /R x 1,85000 = 1,11000

Subtotal: 1,11000 1,11000
Materials
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B2RR-WLS2 m2 LÀMINA DE POLIETILÈ TRANSPARENT DE 100 µM
(400 GALGUES), AMPLÀRIA 400 CM I LLARGÀRIA
50 M

0,800      x 0,38000 = 0,30400

B019-HJD7 l LÍQUID ENCAPSULANT PER ELEMENTS DE
FIBROCIMENT

0,050      x 6,26000 = 0,31300

Subtotal: 0,61700 0,61700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,52290

COST DIRECTE 37,10990
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,10990

P21G1-X001P-19 m DESMUNTATGE DE BAIXANT, CLAVEGUERÓ O
TUB DE VENTILACIÓ DE FIBROCIMENT AMB
CONTINGUT D'AMIANT DE DIÀMETRE ENTRE 150
A 300 MM A UNA ALÇÀRIA SUPERIOR A 5 M,
TREBALLS VERTICALS AMB MITJANS MANUALS,
REG DEL TUB AMB LÍQUID FIXADOR DE LES
FIBRES D'AMIANT, EMPAQUETAT I CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
CORRESPONENT. S'INCLOU P.P DE D'ENDERROC
DE PART D'ENVÀ EN CAS QUE ESTIGUIN
EMPOTRATS, REFET D'ENVÀ I PINTAT DEL
MATEIX, MUNTATGE DE CABINA DE
DESINFECCIÓ.
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA
REALMENT ENDERROCADA, SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.
M DE LLARGÀRIA REALMENT ENDERROCAT,
AMIDAT PER L'EIX DE L'ELEMENT, SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.
M3 VOLUM REALMENT ENDERROCAT.

Rend.: 1,000 189,86 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-W61H h OFICIAL 1A PER A TREBALLS PENOSOS, TÒXICS
O PERILLOSOS I ALÇADA

3,000 /R x 31,69000 = 95,07000

A0D-W61I h MANOBRE PER A TREBALLS PENOSOS, TÒXICS
O PERILLOSOS I ALÇADA

3,000 /R x 26,41000 = 79,23000

Subtotal: 174,30000 174,30000
Maquinària

CZ1R-WLR2 h ASPIRADOR DE POLS DE CLASSE H, DE
POTÈNCIA 1200 W, DEPRESSIÓ 250 MBAR I
VOLUM D'AIRE 3700 L/MIN, 30 L DE VOLUM DE
DIPÒSIT AMB SAC DE SEGURETAT I FILTRE HEPA

3,000 /R x 1,85000 = 5,55000

Subtotal: 5,55000 5,55000
Materials

B2RR-WLS2 m2 LÀMINA DE POLIETILÈ TRANSPARENT DE 100 µM
(400 GALGUES), AMPLÀRIA 400 CM I LLARGÀRIA
50 M

3,000      x 0,38000 = 1,14000

B019-HJD7 l LÍQUID ENCAPSULANT PER ELEMENTS DE
FIBROCIMENT

1,000      x 6,26000 = 6,26000

Subtotal: 7,40000 7,40000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,61450

COST DIRECTE 189,86450
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 189,86450

P21G1-X8Z9P-20 u DESMUNTATGE I RETIRADA DE XEMENEIA
TRENCADA DE FIBROCIMENT AMB CONTINGUT
D'AMIANT DE DIÀMETRE ENTRE 150 A 300 MM A
UNA ALÇÀRIA SUPERIOR A 5 M, TREBALLS
VERTICALS AMB MITJANS MANUALS, REG DEL
TUB AMB LÍQUID FIXADOR DE LES FIBRES
D'AMIANT, EMPAQUETAT I CÀRREGA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR CORRESPONENT.
S'INCLOU EL TAPAT DE FORAT AMB REFET DE
COBERTA (ENCADELLAT I PECES DE TEULA DE
LES MATEIXES CARACTERÍSTIQUES QUE
L'EXISTENT).
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA
REALMENT ENDERROCADA, SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.
M DE LLARGÀRIA REALMENT ENDERROCAT,
AMIDAT PER L'EIX DE L'ELEMENT, SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.
M3 VOLUM REALMENT ENDERROCAT.

Rend.: 1,000 497,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-W61H h OFICIAL 1A PER A TREBALLS PENOSOS, TÒXICS
O PERILLOSOS I ALÇADA

8,000 /R x 31,69000 = 253,52000

A0D-W61I h MANOBRE PER A TREBALLS PENOSOS, TÒXICS
O PERILLOSOS I ALÇADA

8,000 /R x 26,41000 = 211,28000

Subtotal: 464,80000 464,80000
Maquinària

CZ1R-WLR2 h ASPIRADOR DE POLS DE CLASSE H, DE
POTÈNCIA 1200 W, DEPRESSIÓ 250 MBAR I
VOLUM D'AIRE 3700 L/MIN, 30 L DE VOLUM DE
DIPÒSIT AMB SAC DE SEGURETAT I FILTRE HEPA

8,000 /R x 1,85000 = 14,80000

Subtotal: 14,80000 14,80000
Materials

B019-HJD7 l LÍQUID ENCAPSULANT PER ELEMENTS DE
FIBROCIMENT

1,500      x 6,26000 = 9,39000

B2RR-WLS2 m2 LÀMINA DE POLIETILÈ TRANSPARENT DE 100 µM
(400 GALGUES), AMPLÀRIA 400 CM I LLARGÀRIA
50 M

3,000      x 0,38000 = 1,14000

Subtotal: 10,53000 10,53000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 6,97200

COST DIRECTE 497,10200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 497,10200
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PARTIDES D'OBRA

P21GG-4RXGP-21 u ARRENCADA D'INSTAL·LACIÓ SUPERFICIAL DE
TELEFONIA PER UNITAT D'HABITATGE, AMB
MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'ELEMENT
REALMENT DESMUNTAT, INCLÒS L'ENDERROC
DELS SUPORTS I FONAMENTS SI ES EL CAS,
AMIDAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.

Rend.: 1,000 8,07 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h MANOBRE 0,333 /R x 23,88000 = 7,95204

Subtotal: 7,95204 7,95204

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11928

COST DIRECTE 8,07132
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,07132

P21GG-4RXHP-22 u ARRENCADA D'ANTENA I CABLEJAT
SUPERFICIAL, AMB MITJANS MANUALS I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'ELEMENT
REALMENT DESMUNTAT, INCLÒS L'ENDERROC
DELS SUPORTS I FONAMENTS SI ES EL CAS,
AMIDAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.

Rend.: 1,000 14,54 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h MANOBRE 0,600 /R x 23,88000 = 14,32800

Subtotal: 14,32800 14,32800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21492

COST DIRECTE 14,54292
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,54292

P21GG-XRXGP-23 u SUBSTITUCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DE
VIDEOPORTER EXTERIOR, AMB ELS TREBALLS
DE RETIRADA DE L'EXISTENT, AMPLIACIÓ DE
LINIA FINS A LA NOVA POSICIÓ, AMB MITJANS
MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'ELEMENT
REALMENT DESMUNTAT, INCLÒS L'ENDERROC
DELS SUPORTS I FONAMENTS SI ES EL CAS,
AMIDAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.

Rend.: 1,000 290,86 €
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h MANOBRE 12,000 /R x 23,88000 = 286,56000

Subtotal: 286,56000 286,56000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 4,29840

COST DIRECTE 290,85840
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 290,85840

P2214-AYNS m3 EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT EN
TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA
AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA
SOBRE CAMIÓ
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM EXCAVAT
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT,
AMIDAT COM A DIFERÈNCIA ENTRE ELS PERFILS
TRANSVERSALS DEL TERRENY AIXECATS
ABANS DE COMENÇAR LES OBRES I ELS
PERFILS TEÒRICS ASSENYALATS ALS PLÀNOLS,
AMB LES MODIFICACIONS APROVADES PER LA
DF.
NO S'HA D'ABONAR L'EXCÉS D'EXCAVACIÓ QUE
S'HAGI PRODUÏT SENSE L'AUTORITZACIÓ DE LA
DF, NI LA CÀRREGA I EL TRANSPORT DEL
MATERIAL NI ELS TREBALLS QUE CALGUIN PER
A REOMPLIR-LO.
INCLOU LA CÀRREGA, ALLISADA DE TALUSSOS,
ESGOTAMENTS PER PLUJA O INUNDACIÓ I
QUANTES OPERACIONS FACI FALTA PER A UNA
CORRECTA EXECUCIÓ DE LES OBRES.
TAMBÉ ESTAN INCLOSOS EN EL PREU EL
MANTENIMENT DELS CAMINS DE COMUNICACIÓ
ENTRE EL DESMUNT I LES ZONES ON HAN
D'ANAR LES TERRES, LA SEVA CREACIÓ, I LA
SEVA ELIMINACIÓ, SI S'ESCAU.
TAN SOLS S'HAN D'ABONAR ELS
ESLLAVISSAMENTS NO PROVOCATS, SEMPRE
QUE S'HAGIN OBSERVAT TOTES LES
PRESCRIPCIONS RELATIVES A EXCAVACIONS,
ENTIBACIONS I VOLADURES.

Rend.: 1,000 4,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C139-00LK h PALA EXCAVADORA GIRATÒRIA SOBRE
PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T

0,045 /R x 102,70000 = 4,62150

Subtotal: 4,62150 4,62150

COST DIRECTE 4,62150
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,62150
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PARTIDES D'OBRA

P2241-52SN m2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT,
AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.

Rend.: 1,000 1,64 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C136-00F4 h MOTOANIVELLADORA PETITA 0,010 /R x 79,25000 = 0,79250
C131-005G h CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A

14 T
0,011 /R x 76,84000 = 0,84524

Subtotal: 1,63774 1,63774

COST DIRECTE 1,63774
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,63774

P2253-547B m3 REBLERT DE RASA O POU AMB GRAVES PER A
DRENATGE DE PEDRA CALCÀRIA, EN
TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM AMIDAT
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.
LA PARTIDA D'OBRA INCLOU EL
SUBMINISTRAMENT I APORTACIÓ DEL MATERIAL
EN CAS DE GRAVES, TOT-U O MATERIAL
PROVINENT DEL RECICLATGE DE RESIDUS DE
LA CONSTRUCCIÓ, I NO ESTÀ INCLÒS EN CAS
DE QUE ES TRACTI DE TERRES.

Rend.: 1,000 49,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h MANOBRE 0,025 /R x 23,88000 = 0,59700

Subtotal: 0,59700 0,59700
Maquinària

C138-00KR h PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 14 T

0,016 /R x 81,37000 = 1,30192

Subtotal: 1,30192 1,30192
Materials

B03J-0K8O t GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, PER
A DRENS
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

2,420      x 19,56000 = 47,33520

Subtotal: 47,33520 47,33520
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00896

COST DIRECTE 49,24308
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,24308

P262-4SMZ m PERFORACIÓ DE POU PER A REDUCCIÓ DE
NIVELL FREÀTIC AMB EQUIP PER A PILONS PER
ROTACIÓ AMB TUB ACER NO RECUPERABLE, DE
DIÀMETRE 100 CM, I COL·LOCACIÓ DE TUB
INTERIOR, DE D 35 CM I 2 MM DE GRUIX DE
PARET
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE FONDÀRIA
REALMENT EXECUTAT, AMIDAT SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT, COMPROVAT I
ACCEPTAT EXPRESSAMENT PER LA DF.

Rend.: 1,000 403,14 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C3E0-00AR m PERFORACIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS,
AMB EQUIP DE PERSONAL I MAQUINÀRIA PER A
PILONS D'EXTRACCIÓ AMB ENTUBACIÓ
PERDUDA, DE DIÀMETRE 100 CM

1,000 /R x 286,72000 = 286,72000

Subtotal: 286,72000 286,72000
Materials

B3Z1-08HG m TUB D'ACER DE SECCIÓ CIRCULAR, 100 CM I 2
MM DE GRUIX
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

0,800      x 103,88000 = 83,10400

B3Z1-08HB m TUB D'ACER DE SECCIÓ CIRCULAR, 35 CM I 2 MM
DE GRUIX
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

0,800      x 41,64000 = 33,31200

Subtotal: 116,41600 116,41600

COST DIRECTE 403,13600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 403,13600

P2R5-DT13P-24 m3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB
CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA
CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT
DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

Rend.: 1,000 8,66 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària
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PARTIDES D'OBRA

C154-003N h CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,202 /R x 42,85000 = 8,65570

Subtotal: 8,65570 8,65570

COST DIRECTE 8,65570
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,65570

P443-FHUAP-25 kg ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A
BIGUETES FORMADES PER PEÇA SIMPLE, EN
PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM I UPN, TREBALLAT A TALLER I
AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT,
COL·LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA I
CARGOLS
CRITERI D'AMIDAMENT: KG DE PES CALCULAT
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT,
D'ACORD AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS:
EL PES UNITARI PER AL SEU CÀLCUL HA DE
SER EL TEÒRIC
PER A PODER UTILITZAR UN ALTRE VALOR
DIFERENT DEL TEÒRIC, CAL L'ACCEPTACIÓ
EXPRESSA DE LA DF.
AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE
MATERIAL CORRESPONENTS A RETALLS.

Rend.: 1,000 2,84 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000Y h OFICIAL 1A SOLDADOR 0,026 /R x 29,08000 = 0,75608
A01-FEP1 h AJUDANT SOLDADOR 0,014 /R x 25,50000 = 0,35700

Subtotal: 1,11308 1,11308
Maquinària

C206-00DW h EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A
SOLDADURA ELÈCTRICA

0,026 /R x 3,11000 = 0,08086

Subtotal: 0,08086 0,08086
Materials

B44Z-0LXO kg ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2,
FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS
LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM I UPN, TREBALLAT AL TALLER PER A
COL·LOCAR AMB CARGOLS I AMB UNA CAPA
D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT
CRITERI D'AMIDAMENT: KG DE PES NECESSARI
SUBMINISTRAT A L'OBRA, CALCULAT SEGONS
LES ESPECIFICACIONS DE LA DT, D'ACORD AMB
ELS CRITERIS SEGÜENTS:
EL PES UNITARI PER AL SEU CÀLCUL HA DE
SER EL TEÒRIC
PER A PODER UTILITZAR UN ALTRE VALOR
DIFERENT DEL TEÒRIC, CAL L'ACCEPTACIÓ
EXPRESSA DE LA DF
AQUESTS CRITERIS INCLOUEN LES PÈRDUES
DE MATERIAL CORRESPONENTS A RETALLS.

1,000      x 1,62000 = 1,62000

Subtotal: 1,62000 1,62000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02783

COST DIRECTE 2,84177
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,84177

P443-XHUAP-26 m PERFIL UPN 120, PER A LA ORDENACIÓ DEL
CABLEJAT D'INSTAL.LACIONS, AMB ACER
S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A
BIGUETES FORMADES PER PEÇA SIMPLE, EN
PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM I UPN, TREBALLAT A TALLER I
AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT,
COL·LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA I
CARGOLS
CRITERI D'AMIDAMENT: KG DE PES CALCULAT
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT,
D'ACORD AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS:
EL PES UNITARI PER AL SEU CÀLCUL HA DE
SER EL TEÒRIC
PER A PODER UTILITZAR UN ALTRE VALOR
DIFERENT DEL TEÒRIC, CAL L'ACCEPTACIÓ
EXPRESSA DE LA DF.
AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE
MATERIAL CORRESPONENTS A RETALLS.

Rend.: 1,000 51,07 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000Y h OFICIAL 1A SOLDADOR 0,500 /R x 29,08000 = 14,54000
A01-FEP1 h AJUDANT SOLDADOR 0,500 /R x 25,50000 = 12,75000

Subtotal: 27,29000 27,29000
Maquinària

C206-00DW h EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A
SOLDADURA ELÈCTRICA

0,500 /R x 3,11000 = 1,55500

Subtotal: 1,55500 1,55500
Materials

B44Z-0LXO kg ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2,
FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS
LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM I UPN, TREBALLAT AL TALLER PER A
COL·LOCAR AMB CARGOLS I AMB UNA CAPA
D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT
CRITERI D'AMIDAMENT: KG DE PES NECESSARI
SUBMINISTRAT A L'OBRA, CALCULAT SEGONS
LES ESPECIFICACIONS DE LA DT, D'ACORD AMB
ELS CRITERIS SEGÜENTS:
EL PES UNITARI PER AL SEU CÀLCUL HA DE
SER EL TEÒRIC
PER A PODER UTILITZAR UN ALTRE VALOR
DIFERENT DEL TEÒRIC, CAL L'ACCEPTACIÓ
EXPRESSA DE LA DF
AQUESTS CRITERIS INCLOUEN LES PÈRDUES
DE MATERIAL CORRESPONENTS A RETALLS.

13,300      x 1,62000 = 21,54600

Subtotal: 21,54600 21,54600
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,68225

COST DIRECTE 51,07325
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,07325

P4Z1-3LYE m ARMADURA PREFABRICADA EN GELOSIA PER A
PARETS D'OBRA DE FÀBRICA, D'ACER AMB
RECOBRIMENT EPOXI DE 150 MM D'AMPLÀRIA,
AMB RODÓ LONGITUDINAL DE 5 MM DE
DIÀMETRE I RODÓ TRANSVERSAL DE 3,75 MM
DE, COL·LOCADA AMB EL MATEIX MORTER DE
LA PARET
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA
CALCULATS SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE
LA DT
AQUESTS CRITERIS INCLOUEN LES PÈRDUES
DE MATERIAL COM A CONSEQÜÈNCIA DE LES
OPERACIONS ESPECÍFIQUES D'AQUESTS
TREBALLS, COM ÉS ARA RETALLS, LLIGAMS I
CAVALCAMENTS.

Rend.: 1,000 4,15 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h OFICIAL 1A PALETA 0,020 /R x 28,61000 = 0,57220

Subtotal: 0,57220 0,57220
Materials

B4Z0-0LO9 m ARMADURA PREFABRICADA EN GELOSIA PER A
PARETS D'OBRA DE FÀBRICA, D'ACER EPOXI DE
150 MM D'AMPLÀRIA, AMB RODÓ LONGITUDINAL
DE 5 MM D'I RODÓ TRANSVERSAL DE 3,75 MM DE
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

1,050      x 3,40000 = 3,57000

Subtotal: 3,57000 3,57000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00858

COST DIRECTE 4,15078
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,15078

P52A-H8WTP-27 m2 REPÀS DE COBERTA, AMB NETEJA DE CANALS
DE MATOLLS I RUNA, SUBSTITUCIÓ DE TEULES
TRENCADES AMB TEULA ÀRAB ENVELLIDA, EN
UNA PROPORCIÓ DE 5 U/M2, RECOL·LOCACIÓ
TEULES MOGUDES, PRESA D'UNA DE CADA CINC
FILADES AMB MORTER DE CIMENT 1:8 I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE PEÇA
SUBSTITUÏDA O RECOL·LOCADA REALITZADA
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.
M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT I AMB AQUELLES

Rend.: 1,000 20,57 €
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PARTIDES D'OBRA

MODIFICACIONS I SINGULARITATS ACCEPTADES
PRÈVIAMENT I EXPRESSAMENT PER LA DF.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h OFICIAL 1A PALETA 0,400 /R x 28,61000 = 11,44400
A0D-0007 h MANOBRE 0,200 /R x 23,88000 = 4,77600

Subtotal: 16,22000 16,22000
Materials

B526-0XSO u TEULA ÀRAB DE CERÀMICA DE FABRICACIÓ
MECÀNICA COLOR ENVELLIT, DE 30 PECES/M2,
COM A MÀXIM
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

5,000      x 0,68000 = 3,40000

B07F-0LT8 m3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 200 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8 I
2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM
NECESSARI ELABORAT A L'OBRA.

0,005      x 91,97210 = 0,45986

Subtotal: 3,85986 3,85986

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,48660

COST DIRECTE 20,56646
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,56646

P5ZF8-4SMV u GÀRGOLA DE PVC AMB TUB DE SORTIDA DE
90X90 MM2, I 375 MM DE LLARGÀRIA, AMB
CASSOLETA EN ANGLE, SOLDADA SOTA LA
IMPERMEABILITZACIÓ
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Rend.: 1,000 17,94 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h OFICIAL 1A PALETA 0,100 /R x 28,61000 = 2,86100

Subtotal: 2,86100 2,86100
Materials

B5ZF1-12XC u GÀRGOLA DE PVC AMB TUB DE SORTIDA DE
90X90 MM, 375 MM DE LLARGÀRIA, AMB
CASSOLETA EN ANGLE PER A SOLDAR LA

1,000      x 15,04000 = 15,04000
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IMPERMEABILITZACIÓ
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

Subtotal: 15,04000 15,04000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04292

COST DIRECTE 17,94392
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,94392

P5ZJ2-CANAP-28 m CANAL DE RECOLLIDA D'AIGUA AMB XAPA
GALVANITZADA DE 2MM D'ESPESSOR PLEGADA,
RECOLZADA SOBRE SUBESTRUCTURA DE
PLETINES 40X8 I 40X6MM FIXADES A
ESTRUCTURA PORTANT DE LA COBERTA I AMB
TIRANTS-PLETINA DE 40X3MM CADA 75CM
PROXIMADAMENT. COL·LOCAT AMB FIXACIONS
MECÀNIQUES, I SEGELLAT.
S'INCLOU IMPERMEABILITZACIÓ INTERIOR AMB
LÀMINA DE PVC COLOR GRIS DE 1,2MM
D’ESPESSOR, D'UNA SOLA PEÇA DEIXADA
FLOTANT DINS EL CANAL DE XAPA I ADHERIDA
SOBRE PECES DE REMAT EN LA PART VERTICAL
I EN LA BORA DE LES BUNERES. COMPLET DE
FORMACIÓ DE SOBREEIXIDORS DE SEGURETAT
ALS DOS EXTREMS I ENS DUES POSICIONS
INTERMÈDIES I CONNECTADA A BAIXANT I TOTS
ELS MATERIALS I ACCESSORIS NECESSARIS
PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ A OBRA.
SEGONS PROJECTE.

CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.

Rend.: 1,000 90,73 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000D h OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,400 /R x 28,61000 = 11,44400
A01-FEP3 h AJUDANT COL·LOCADOR 0,250 /R x 25,40000 = 6,35000

Subtotal: 17,79400 17,79400
Materials

B5ZZJLPT u VIS D'ACER GALVANITZAT DE 5,4X65 MM, AMB
JUNTS DE METALL I GOMA I TAC DE NILÓ DE
DIÀMETRE 8/10 MM

5,500      x 0,21000 = 1,15500

B0A5-06VX u CARGOL AUTOROSCANT AMB VOLANDERA
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

6,000      x 0,18000 = 1,08000

B5ZHAAD0 u GANXO I SUPORT D'ACER GALVANITZAT PER A
CANAL DE PLANXA DE COURE DE 0,6 MM DE
GRUIX, DE 45 CM DE DESENVOLUPAMENT, COM
A MÀXIM, I SECCIÓ RECTANGULAR

3,000      x 2,88000 = 8,64000
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B7422CVF m2 LÀMINA DE PVC FLEXIBLE RESISTENT A LA
INTEMPÈRIE DE GRUIX 1,2 MM I AMB ARMADURA
DE VEL DE FIBRA DE VIDRE

4,000      x 5,56000 = 22,24000

B7JE-0GTM dm3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA
MONOCOMPONENT
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

0,025      x 24,69000 = 0,61725

B0CHK-CAN m CANAL DE RECOLLIDA D'AIGUA AMB XAPA
GALVANITZADA DE 2MM D'ESPESSOR PLEGADA,
RECOLZADA SOBRE SUBESTRUCTURA DE
PLETINES 40X8 I 40X6MM FIXADES A
ESTRUCTURA PORTANT DE LA COBERTA I AMB
TIRANTS-PLETINA DE 40X3MM CADA 75CM
PROXIMADAMENT.

1,100      x 35,40000 = 38,94000

Subtotal: 72,67225 72,67225

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26691

COST DIRECTE 90,73316
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,73316

P6130-65KC m2 TANCAMENT D'OBRA DE FÀBRICA PER A
REVESTIR D'UN FULL, DE PARET DE 19 CM DE
GRUIX DE BLOC CERÀMIC D'ARGILA
ALLEUGERIDA DE 300X190X190 MM, COL·LOCAT
AMB MORTER DE CIMENT, AMB ARMADURA
D'ACER PREFABRICADA EN GELOSIA PER A
PARETS D'OBRA DE FÀBRICA AMB
RECOBRIMENT EPOXI, COL·LOCADES CADA
QUATRE JUNTS HORITZONTALS. C1+J1 SEGONS
CTE/DB-HS 2006
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.
AMB DEDUCCIÓ DEL VOLUM CORRESPONENT A
OBERTURES, D'ACORD AMB ELS CRITERIS
SEGÜENTS:
OBERTURES <= 2 M2: NO ES DEDUEIXEN
OBERTURES > 2 M2 I <= 4 M2: ES DEDUEIXEN EL
50%
OBERTURES > 4 M2: ES DEDUEIXEN EL 100%
AQUESTS CRITERIS INCLOUEN LA
COL·LOCACIÓ DELS ELEMENTS QUE
CONFIGUREN L'OBERTURA, COM ÉS ARA
BASTIMENTS, EXCEPTE EN EL CAS DE FORATS
DE MÉS DE 4,00 M2 EN QUÈ AQUESTA
COL·LOCACIÓ ES COMPTA A PART.

Rend.: 1,000 36,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

P4Z1-3LYE m ARMADURA PREFABRICADA EN GELOSIA PER A
PARETS D'OBRA DE FÀBRICA, D'ACER AMB
RECOBRIMENT EPOXI DE 150 MM D'AMPLÀRIA,
AMB RODÓ LONGITUDINAL DE 5 MM DE
DIÀMETRE I RODÓ TRANSVERSAL DE 3,75 MM

1,250      x 4,15078 = 5,18848
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DE, COL·LOCADA AMB EL MATEIX MORTER DE
LA PARET
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA
CALCULATS SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE
LA DT
AQUESTS CRITERIS INCLOUEN LES PÈRDUES
DE MATERIAL COM A CONSEQÜÈNCIA DE LES
OPERACIONS ESPECÍFIQUES D'AQUESTS
TREBALLS, COM ÉS ARA RETALLS, LLIGAMS I
CAVALCAMENTS.

P6131-FJ3E m2 PARET TANCAMENT DE 19 CM DE GRUIX DE
BLOC DE 300X190X190 MM DE CERÀMICA
D'ARGILA ALLEUGERIDA, LD, CATEGORIA I,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, COL·LOCAT
AMB MORTER DE CIMENT 1:4
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.
AMB DEDUCCIÓ DE LA SUPERFÍCIE
CORRESPONENT A OBERTURES, D'ACORD AMB
ELS CRITERIS SEGÜENTS:
OBERTURES <= 2 M2: NO ES DEDUEIXEN
OBERTURES > 2 M2 I <= 4 M2: ES DEDUEIXEN EL
50%
OBERTURES > 4 M2: ES DEDUEIXEN EL 100%
ALS FORATS QUE NO ES DEDUEIXIN, O QUE ES
DEDUEIXIN PARCIALMENT, L'AMIDAMENT
INCLOU LA FEINA DE FER ELS RETORNS, COM
BRANCALS. EN CAS DE DEDUIR-SE EL 100% DEL
FORAT CAL AMIDAR TAMBÉ AQUESTS
PARAMENTS.
AQUESTS CRITERIS INCLOUEN LA
COL·LOCACIÓ DELS ELEMENTS QUE
CONFIGUREN L'OBERTURA, COM ÉS ARA
BASTIMENTS, EXCEPTE EN EL CAS DE FORATS
DE MÉS DE 4,00 M2 EN QUÈ AQUESTA
COL·LOCACIÓ ES COMPTA A PART.
INCLOUEN L'EXECUCIÓ DE TOTS ELS TREBALLS
NECESSARIS PER A RESOLDRE L'OBERTURA,
PEL QUÈ FA A BRANCALS I AMPIT, I
S'UTILITZARAN, SI CAL, MATERIALS DIFERENTS
DELS QUE NORMALMENT CONFORMEN LA
UNITAT.

1,000      x 30,90351 = 30,90351

Subtotal: 36,09199 36,09199

COST DIRECTE 36,09199
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,09199

P6131-FJ3E m2 PARET TANCAMENT DE 19 CM DE GRUIX DE
BLOC DE 300X190X190 MM DE CERÀMICA
D'ARGILA ALLEUGERIDA, LD, CATEGORIA I,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, COL·LOCAT
AMB MORTER DE CIMENT 1:4
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.
AMB DEDUCCIÓ DE LA SUPERFÍCIE
CORRESPONENT A OBERTURES, D'ACORD AMB
ELS CRITERIS SEGÜENTS:

Rend.: 1,000 30,90 €
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OBERTURES <= 2 M2: NO ES DEDUEIXEN
OBERTURES > 2 M2 I <= 4 M2: ES DEDUEIXEN EL
50%
OBERTURES > 4 M2: ES DEDUEIXEN EL 100%
ALS FORATS QUE NO ES DEDUEIXIN, O QUE ES
DEDUEIXIN PARCIALMENT, L'AMIDAMENT
INCLOU LA FEINA DE FER ELS RETORNS, COM
BRANCALS. EN CAS DE DEDUIR-SE EL 100% DEL
FORAT CAL AMIDAR TAMBÉ AQUESTS
PARAMENTS.
AQUESTS CRITERIS INCLOUEN LA
COL·LOCACIÓ DELS ELEMENTS QUE
CONFIGUREN L'OBERTURA, COM ÉS ARA
BASTIMENTS, EXCEPTE EN EL CAS DE FORATS
DE MÉS DE 4,00 M2 EN QUÈ AQUESTA
COL·LOCACIÓ ES COMPTA A PART.
INCLOUEN L'EXECUCIÓ DE TOTS ELS TREBALLS
NECESSARIS PER A RESOLDRE L'OBERTURA,
PEL QUÈ FA A BRANCALS I AMPIT, I
S'UTILITZARAN, SI CAL, MATERIALS DIFERENTS
DELS QUE NORMALMENT CONFORMEN LA
UNITAT.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h OFICIAL 1A PALETA 0,380 /R x 28,61000 = 10,87180
A0D-0007 h MANOBRE 0,190 /R x 23,88000 = 4,53720

Subtotal: 15,40900 15,40900
Materials

B0FB2-0D62 u BLOC DE CERÀMICA D'ARGILA ALLEUGERIDA DE
300X190X190 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA
I, LD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1 AMB
REPERCUSSIÓ DE PECES ESPECIALS
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA
PER ALS BLOCS, EL PREU INCLOU LA
REPERCUSSIÓ DE LA PART PROPORCIONAL DE
PECES ESPECIALS NECESSÀRIES PER A
EXECUTAR LES PARETS, COM ARA PECES EN U,
PECES PER A CANTONADES, PER A PILARS, ETC.

16,6036      x 0,91000 = 15,10928

Subtotal: 15,10928 15,10928

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,38523

COST DIRECTE 30,90351
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,90351
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P6142-57EM m2 ENVÀ RECOLZAT DE TANCAMENT DE 4 CM DE
GRUIX, DE MAÓ FORADAT SENZILL DE
290X140X40 MM, LD, CATEGORIA I, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1, PER A REVESTIR,
COL·LOCAT AMB MORTER CIMENT 1:4
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.
AMB DEDUCCIÓ DEL VOLUM CORRESPONENT A
OBERTURES, D'ACORD AMB ELS CRITERIS
SEGÜENTS:
OBERTURES <= 2 M2: NO ES DEDUEIXEN
OBERTURES > 2 M2 I <= 4 M2: ES DEDUEIXEN EL
50%
OBERTURES > 4 M2: ES DEDUEIXEN EL 100%
ALS FORATS QUE NO ES DEDUEIXIN, O QUE ES
DEDUEIXIN PARCIALMENT, L'AMIDAMENT
INCLOU LA FEINA DE FER ELS RETORNS, COM
BRANCALS. EN CAS DE DEDUIR-SE EL 100% DEL
FORAT CAL AMIDAR TAMBÉ AQUESTS
PARAMENTS.
AQUESTS CRITERIS INCLOUEN LA
COL·LOCACIÓ DELS ELEMENTS QUE
CONFIGUREN L'OBERTURA, COM ÉS ARA
BASTIMENTS, EXCEPTE EN EL CAS DE FORATS
DE MÉS DE 4,00 M2 EN QUÈ AQUESTA
COL·LOCACIÓ ES COMPTA A PART.
INCLOUEN L'EXECUCIÓ DE TOTS ELS TREBALLS
NECESSARIS PER A RESOLDRE L'OBERTURA,
PEL QUÈ FA A BRANCALS I AMPIT, I
S'UTILITZARAN, SI CAL, MATERIALS DIFERENTS
DELS QUE NORMALMENT CONFORMEN LA
UNITAT.

Rend.: 1,000 25,07 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h MANOBRE 0,200 /R x 23,88000 = 4,77600
A0F-000T h OFICIAL 1A PALETA 0,460 /R x 28,61000 = 13,16060

Subtotal: 17,93660 17,93660
Materials

B0F13-0LM8 u MAÓ FORADAT SENZILL DE 290X140X40 MM,
CATEGORIA I, LD, SEGONS LA NORMA UNE-EN
771-1
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

25,370      x 0,23000 = 5,83510

B07F-0LT5 m3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 380 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I
10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM
NECESSARI ELABORAT A L'OBRA.

0,0075      x 113,57610 = 0,85182

Subtotal: 6,68692 6,68692
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,44842

COST DIRECTE 25,07194
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,07194

P692-4265 m2 GELOSIA DE PEÇA CERÀMICA DE 200X200X100
MM, COL·LOCADA AMB MORTER MIXT 1:2:10
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.
AMB DEDUCCIÓ DE LA SUPERFÍCIE
CORRESPONENT A OBERTURES, D'ACORD AMB
ELS CRITERIS SEGÜENTS:
OBERTURES <= 1 M2:  NO ES DEDUEIXEN.
OBERTURES > 1 M2:  ES DEDUEIX EL 100%.

Rend.: 1,000 81,95 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h MANOBRE 0,750 /R x 23,88000 = 17,91000
A0F-000T h OFICIAL 1A PALETA 1,500 /R x 28,61000 = 42,91500

Subtotal: 60,82500 60,82500
Materials

B0FJ0-0F4D u PEÇA CERÀMICA PER A GELOSIES DE
200X200X100 MM
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

24,381      x 0,63000 = 15,36003

B07F-0LT6 m3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM
NECESSARI ELABORAT A L'OBRA.

0,0203      x 208,90765 = 4,24083

Subtotal: 19,60086 19,60086

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,52063

COST DIRECTE 81,94649
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,94649

P692-X265P-29 m2 GELOSIA DE PEÇA CERÀMICA DE LES MATEIXES
CARACTERÍSTIQUES QUE L'EXISTENT,
COL·LOCADA AMB MORTER MIXT 1:2:10
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.
AMB DEDUCCIÓ DE LA SUPERFÍCIE
CORRESPONENT A OBERTURES, D'ACORD AMB
ELS CRITERIS SEGÜENTS:
OBERTURES <= 1 M2:  NO ES DEDUEIXEN.

Rend.: 1,000 81,95 €
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OBERTURES > 1 M2:  ES DEDUEIX EL 100%.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h MANOBRE 0,750 /R x 23,88000 = 17,91000
A0F-000T h OFICIAL 1A PALETA 1,500 /R x 28,61000 = 42,91500

Subtotal: 60,82500 60,82500
Materials

B0FJ0-0F4D u PEÇA CERÀMICA PER A GELOSIES DE
200X200X100 MM
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

24,381      x 0,63000 = 15,36003

B07F-0LT6 m3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM
NECESSARI ELABORAT A L'OBRA.

0,0203      x 208,90765 = 4,24083

Subtotal: 19,60086 19,60086

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,52063

COST DIRECTE 81,94649
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,94649

P782-612Y m2 IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT VERTICAL
DE FORMIGÓ AMB MORTER
IMPERMEABILITZANT PEL MÈTODE DE
PENETRACIÓ CAPIL·LAR, MONOCOMPONENT, DE
BASE CIMENT AMB UNA DOTACIÓ DE 2 KG/M2
APLICAT EN DUES CAPES
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE
REALMENT EXECUTADA, MESURADA D'ACORD
AMB LES ESPECIFICACIONS DE LA DT
AQUESTS CRITERIS INCLOUEN L'ACABAT
ESPECÍFIC DE LES SINGULARITATS DE LA
CONSTRUCCIÓ.
NO S'INCLOUEN EN AQUEST CRITERI LES
REPARACIONS DE LES IRREGULARITATS
SUPERIORS A LES TOLERABLES.
NO S'INCLOU DINS DE LA UNITAT D'OBRA
L'ABONAMENT DELS TREBALLS DE PREPARACIÓ
DE LA SUPERFÍCIE.

Rend.: 1,000 7,34 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h MANOBRE 0,053 /R x 23,88000 = 1,26564
A0F-000D h OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,106 /R x 28,61000 = 3,03266

Subtotal: 4,29830 4,29830
Maquinària

C17A-00JL h MESCLADOR CONTINU PER A MORTER
PREPARAT EN SACS

0,053 /R x 1,42000 = 0,07526

Subtotal: 0,07526 0,07526
Materials

B753-1KOS kg MORTER IMPERMEABILITZANT PEL MÈTODE DE
PENETRACIÓ CAPIL·LAR, MONOCOMPONENT, DE
BASE CIMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

2,100      x 1,38000 = 2,89800

B011-05ME m3 AIGUA
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

0,0011      x 1,62000 = 0,00178

Subtotal: 2,89978 2,89978

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06447

COST DIRECTE 7,33781
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,33781

P782-612Z m2 IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT
HORITZONTAL DE FORMIGÓ AMB MORTER
IMPERMEABILITZANT PEL MÈTODE DE
PENETRACIÓ CAPIL·LAR, MONOCOMPONENT, DE
BASE CIMENT AMB UNA DOTACIÓ DE 2 KG/M2
APLICAT EN DUES CAPES EN POLS
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE
REALMENT EXECUTADA, MESURADA D'ACORD
AMB LES ESPECIFICACIONS DE LA DT
AQUESTS CRITERIS INCLOUEN L'ACABAT
ESPECÍFIC DE LES SINGULARITATS DE LA
CONSTRUCCIÓ.
NO S'INCLOUEN EN AQUEST CRITERI LES
REPARACIONS DE LES IRREGULARITATS
SUPERIORS A LES TOLERABLES.
NO S'INCLOU DINS DE LA UNITAT D'OBRA
L'ABONAMENT DELS TREBALLS DE PREPARACIÓ
DE LA SUPERFÍCIE.

Rend.: 1,000 5,58 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h MANOBRE 0,032 /R x 23,88000 = 0,76416
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A0F-000D h OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,064 /R x 28,61000 = 1,83104

Subtotal: 2,59520 2,59520
Maquinària

C17A-00JL h MESCLADOR CONTINU PER A MORTER
PREPARAT EN SACS

0,032 /R x 1,42000 = 0,04544

Subtotal: 0,04544 0,04544
Materials

B011-05ME m3 AIGUA
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

0,0011      x 1,62000 = 0,00178

B753-1KOS kg MORTER IMPERMEABILITZANT PEL MÈTODE DE
PENETRACIÓ CAPIL·LAR, MONOCOMPONENT, DE
BASE CIMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

2,100      x 1,38000 = 2,89800

Subtotal: 2,89978 2,89978

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03893

COST DIRECTE 5,57935
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,57935

P7C21-615YP-30 m AÏLLAMENT TÈRMIC DE CAIXA DE PERSIANA
ENROTLLABLE, AMB PLANXA RÍGIDA DE
POLIESTIRÈ EXPANDIT (EPS), DE 30 MM DE
GRUIX, 1000 MM DE LLARGÀRIA I 280 MM
D'AMPLÀRIA, COL·LOCAT AMB ADHESIU DE
FORMULACIÓ ESPECÍFICA
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.
AMB DEDUCCIÓ DE LA SUPERFÍCIE
CORRESPONENT A OBERTURES, D'ACORD AMB
ELS CRITERIS SEGÜENTS:
OBERTURES <= 1 M2:  NO ES DEDUEIXEN
OBERTURES > 1 M2:  ES DEDUEIX EL 100%

Rend.: 1,000 20,83 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h AJUDANT MUNTADOR 0,040 /R x 25,40000 = 1,01600
A0F-000R h OFICIAL 1A MUNTADOR 0,100 /R x 29,57000 = 2,95700

Subtotal: 3,97300 3,97300
Materials

B090-06VV kg ADHESIU D'APLICACIÓ A DUES CARES DE
CAUTXÚ SINTÈTIC COMPATIBLE AMB EL
POLIESTIRÈ
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

0,315      x 5,73000 = 1,80495
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CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

B7C22-28PL u PLANXA RÍGIDA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT PER
A AÏLLAMENT TÈRMIC DE CAIXA DE PERSIANA,
DE 30 MM DE GRUIX, 1000 MM DE LLARGÀRIA I
280 MM D'AMPLÀRIA

1,000      x 14,99000 = 14,99000

Subtotal: 16,79495 16,79495

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05960

COST DIRECTE 20,82755
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,82755

P7C40-XO0SP-31 m2 AÏLLAMENT EN REBLERT DE CAMBRES, DE 10
CM DE GRUIX, AMB FELTRES DE LLANA MINERAL
DE ROCA DE DENSITAT 60 A 70 KG/M3, DE 100
MM DE GRUIX AMB 2,78 M2·K/W DE RESISTÈNCIA
TÈRMICA, INJECTAT.
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.
AMB DEDUCCIÓ DE LA SUPERFÍCIE
CORRESPONENT A OBERTURES, D'ACORD AMB
ELS CRITERIS SEGÜENTS:
OBERTURES <= 1 M2:  NO ES DEDUEIXEN
OBERTURES > 1 M2:  ES DEDUEIX EL 100%

Rend.: 1,000 19,71 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h OFICIAL 1A PALETA 0,080 /R x 28,61000 = 2,28880
A0127000 h OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,171 /R x 25,03000 = 4,28013
A0137000 h AJUDANT COL·LOCADOR 0,171 /R x 22,21000 = 3,79791
A0D-0007 h MANOBRE 0,040 /R x 23,88000 = 0,95520

Subtotal: 11,32204 11,32204
Maquinària

C200X000 h BARREJADORA-BOMBEJADORA PER A MORTERS
I GUIXOS PROJECTATS

0,171 /R x 4,50000 = 0,76950

Subtotal: 0,76950 0,76950
Materials

B7C90-0JC4 m2 FELTRE DE LLANA MINERAL DE ROCA DE 60 A 70
KG/M3 DE 0,036 W/(M·K) DE CONDUCTIVITAT
TÈRMICA DE 100 MM DE GRUIX AMB MALLA
METÀL·LICA
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

1,050      x 7,09000 = 7,44450

Subtotal: 7,44450 7,44450
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16983

COST DIRECTE 19,70587
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,70587

P7C40-XO11P-32 m2 AÏLLAMENT EN REBLERT DE CAMBRES, DE
COBERTA INCLINADA, DE 10 CM DE GRUIX, AMB
FELTRES DE LLANA MINERAL DE ROCA DE
DENSITAT 60 A 70 KG/M3, DE 100 MM DE GRUIX
AMB 2,78 M2·K/W DE RESISTÈNCIA TÈRMICA,
INJECTAT DES DE LA COBERTA (SUPERIOR).
S'INCLOU P.P DE REFET DE FORAT DE
COBERTA, AMB PECES D'ENCADELLAT I DE
TEULA, IGUALS A L'EXISTENT.
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.
AMB DEDUCCIÓ DE LA SUPERFÍCIE
CORRESPONENT A OBERTURES, D'ACORD AMB
ELS CRITERIS SEGÜENTS:
OBERTURES <= 1 M2:  NO ES DEDUEIXEN
OBERTURES > 1 M2:  ES DEDUEIX EL 100%

Rend.: 1,000 46,84 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h MANOBRE 0,500 /R x 23,88000 = 11,94000
A0F-000T h OFICIAL 1A PALETA 0,500 /R x 28,61000 = 14,30500
A0127000 h OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,250 /R x 25,03000 = 6,25750
A0137000 h AJUDANT COL·LOCADOR 0,250 /R x 22,21000 = 5,55250

Subtotal: 38,05500 38,05500
Maquinària

C200X000 h BARREJADORA-BOMBEJADORA PER A MORTERS
I GUIXOS PROJECTATS

0,171 /R x 4,50000 = 0,76950

Subtotal: 0,76950 0,76950
Materials

B7C90-0JC4 m2 FELTRE DE LLANA MINERAL DE ROCA DE 60 A 70
KG/M3 DE 0,036 W/(M·K) DE CONDUCTIVITAT
TÈRMICA DE 100 MM DE GRUIX AMB MALLA
METÀL·LICA
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

1,050      x 7,09000 = 7,44450

Subtotal: 7,44450 7,44450

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,57083

COST DIRECTE 46,83983
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,83983
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P7CE0-XJSKP-33 m2 SISTEMA D'AÏLLAMENT TÈRMIC PER L'EXTERIOR
(SATE), AMB ENMARCAT DE DOS COLOR
DIFERENTS, AMB AÏLLAMENT EXTERIOR PER A
SUPORT DE REVESTIMENT PRIM, AMB PLACA
RÍGIDA DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW), DE
DENSITAT 66 A 85 KG/M3, DE 100 MM DE GRUIX,
AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0.036
W/(M·K) I RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 2,778
M2·K/W, FIXADA MECÀNICAMENT AMB MORTER
DE CIMENT PER A ÚS CORRENT (GP) I TAC I
SUPORT DE NILÓ, I REVESTIDA AMB MORTER DE
CIMENT PER A ÚS CORRENT (GP) AMB MALLA DE
FIBRA DE VIDRE REVESTIDA DE PVC, DE
DIMENSIONS 4X4 MM, AMB UN PES MÍNIM DE 160
G/M2 EMBEGUDA, ACABAT EXTERIORMENT AMB
ESTUCAT DE PASTA VINÍLICA, COL·LOCAT
MITJANÇANT ESTESA SOBRE AÏLLAMENT
EXTERIOR, PRÈVIA IMPRIMACIÓ ACRÍLICA,
ACABAT RATLLAT, AMB PART PROPORCIONAL
DE PERFIL D'ARRENCADA, PROTECCIÓ
D'ARESTA AMB CANTONERA D'ALUMINI DE 5 MM
DE GRUIX I 25 MM DE DESENVOLUPAMENT, I
PERIMETRES DE OBERTURES DE FAÇANA AMB
AÏLLAMENT EPS DE 30MM DE GRUIX. NO INCLOU
LA PREPARACIÓ DEL SUPORT. B2+R3 SEGONS
CTE/DB-HS 2006
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE
EXECUTADA REALMENT, AMIDADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT. D'ACORD AMB ELS
CRITERIS SEGÜENTS:
AQUEST CRITERI INCLOU LA NETEJA DELS
ELEMENTS QUE CONFIGUREN L'OBERTURA,
COM ÉS ARA BASTIMENTS QUE S'HAGIN
EMBRUTAT.

Rend.: 1,000 89,67 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

P881-4WEZ m2 ESTUCAT DE PASTA VINÍLICA, COL·LOCAT
MITJANÇANT ESTESA SOBRE AÏLLAMENT
EXTERIOR, PRÈVIA IMPRIMACIÓ ACRÍLICA,
ACABAT RATLLAT
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE
EXECUTADA REALMENT, AMIDADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT. D'ACORD AMB ELS
CRITERIS SEGÜENTS:
AQUEST CRITERI INCLOU LA NETEJA DELS
ELEMENTS QUE CONFIGUREN L'OBERTURA,
COM ÉS ARA BASTIMENTS QUE S'HAGIN
EMBRUTAT.
DEDUCCIÓ DE LA SUPERFÍCIE CORRESPONENT
A OBERTURES:
OBERTURES <= 1 M2: NO ES DEDUEIXEN
OBERTURES > 1 M2 I <= 2 M2: ES DEDUEIX EL
50%
OBERTURES > 2 M2: ES DEDUEIX EL 100%
ALS FORATS QUE NO ES DEDUEIXIN, O QUE ES
DEDUEIXIN PARCIALMENT, L'AMIDAMENT
INCLOU LA FEINA DE FER ELS RETORNS
(BRANCALS, LLINDES, ETC). EN CAS DE
DEDUIR-SE EL 100% DEL FORAT CAL AMIDAR
TAMBÉ AQUESTS PARAMENTS.

1,000      x 22,87122 = 22,87122
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P81D-3GCQ m PROTECCIÓ D'ARESTA AMB CANTONERA
D'ALUMINI DE 5 MM DE GRUIX I 25 MM DE
DESENVOLUPAMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.

0,500      x 6,19250 = 3,09625

P7CE1-4IU5 m2 AÏLLAMENT EXTERIOR PER A SUPORT DE
REVESTIMENT PRIM, AMB PLACA RÍGIDA DE
LLANA MINERAL DE ROCA (MW), DE DENSITAT 66
A 85 KG/M3, DE 100 MM DE GRUIX, AMB UNA
CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0.036 W/(M·K) I
RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 2,778 M2·K/W, FIXADA
MECÀNICAMENT AMB MORTER DE CIMENT PER
A ÚS CORRENT (GP) I TAC I SUPORT DE NILÓ, I
REVESTIDA AMB MORTER DE CIMENT PER A ÚS
CORRENT (GP) AMB MALLA DE FIBRA DE VIDRE
REVESTIDA DE PVC, DE DIMENSIONS 4X4 MM,
AMB UN PES MÍNIM DE 160 G/M2 EMBEGUDA
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.
AMB DEDUCCIÓ DE LA SUPERFÍCIE
CORRESPONENT A OBERTURES, D'ACORD AMB
ELS CRITERIS SEGÜENTS:
OBERTURES <= 1 M2:  NO ES DEDUEIXEN
OBERTURES > 1 M2:  ES DEDUEIX EL 100%

1,000      x 63,69794 = 63,69794

Subtotal: 89,66541 89,66541

COST DIRECTE 89,66541
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,66541

P7CE1-4IU5 m2 AÏLLAMENT EXTERIOR PER A SUPORT DE
REVESTIMENT PRIM, AMB PLACA RÍGIDA DE
LLANA MINERAL DE ROCA (MW), DE DENSITAT 66
A 85 KG/M3, DE 100 MM DE GRUIX, AMB UNA
CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0.036 W/(M·K) I
RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 2,778 M2·K/W, FIXADA
MECÀNICAMENT AMB MORTER DE CIMENT PER
A ÚS CORRENT (GP) I TAC I SUPORT DE NILÓ, I
REVESTIDA AMB MORTER DE CIMENT PER A ÚS
CORRENT (GP) AMB MALLA DE FIBRA DE VIDRE
REVESTIDA DE PVC, DE DIMENSIONS 4X4 MM,
AMB UN PES MÍNIM DE 160 G/M2 EMBEGUDA
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.
AMB DEDUCCIÓ DE LA SUPERFÍCIE
CORRESPONENT A OBERTURES, D'ACORD AMB
ELS CRITERIS SEGÜENTS:
OBERTURES <= 1 M2:  NO ES DEDUEIXEN
OBERTURES > 1 M2:  ES DEDUEIX EL 100%

Rend.: 1,000 63,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000D h OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,300 /R x 28,61000 = 8,58300
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A0D-0007 h MANOBRE 0,150 /R x 23,88000 = 3,58200

Subtotal: 12,16500 12,16500
Materials

B7CZ2-0IRH u TAC I SUPORT DE NILÓ PER A FIXAR MATERIALS
AÏLLANTS, DE 100 MM DE GRUIX COM A MÀXIM
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

8,000      x 0,67000 = 5,36000

B811-1ZYY t MORTER DE CIMENT PER A ÚS CORRENT (GP),
DE DESIGNACIÓ CSIII-W2, SEGONS UNE-EN
998-1, EN SACS
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

0,0126      x 45,60000 = 0,57456

B8ZA-0P1S m2 MALLA DE FIBRA DE VIDRE REVESTIDA DE PVC,
DE DIMENSIONS 4X4 MM, AMB UN PES MÍNIM DE
160 G/M2
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

1,2502      x 2,01000 = 2,51290

B7C93-0IX8 m2 PLACA RÍGIDA DE LLANA MINERAL DE ROCA
(MW), DE DENSITAT 66 A 85 KG/M3, DE 100 MM
DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA
<= 0.036 W/(M·K) I RESISTÈNCIA TÈRMICA >=
2,778 M2·K/W
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

1,050      x 40,86000 = 42,90300

Subtotal: 51,35046 51,35046

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18248

COST DIRECTE 63,69794
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,69794

P7J8-DPFM m REBLERT DE JUNT AMB CORDÓ CEL·LULAR DE
POLIETILÈ EXPANDIT DE DIÀMETRE 20 MM,
COL·LOCAT A PRESSIÓ A L'INTERIOR DEL JUNT
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.

Rend.: 1,000 24,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000D h OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,100 /R x 28,61000 = 2,86100

Subtotal: 2,86100 2,86100
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Materials

B7JE-0GTI dm3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE POLIURETÀ
MONOCOMPONENT
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

1,050      x 19,92000 = 20,91600

B7J2-0GUZ m CORDÓ CEL·LULAR DE POLIETILÈ EXPANDIT DE
20 MM
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

1,050      x 0,26000 = 0,27300

Subtotal: 21,18900 21,18900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04292

COST DIRECTE 24,09292
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,09292

P811-3EKL m2 ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT
VERTICAL INTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A
MÀXIM, AMB MORTER DE CIMENT 1:4, DEIXAT DE
REGLE
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.
AMB DEDUCCIÓ DE LA SUPERFÍCIE
CORRESPONENT A OBERTURES D'ACORD AMB
ELS CRITERIS SEGÜENTS:
EN PARAMENTS VERTICALS:
OBERTURES <= 2 M2: NO ES DEDUEIXEN
OBERTURES > 2 M2 I <= 4 M2: ES DEDUEIX EL
50%
OBERTURES > 4 M2: ES DEDUEIX EL 100%
EN PARAMENTS HORITZONTALS:
OBERTURES <= 1 M2:  NO ES DEDUEIXEN
OBERTURES > 1 M2:  ES DEDUEIX EL 100%
ALS FORATS QUE NO ES DEDUEIXIN, O QUE ES
DEDUEIXIN PARCIALMENT, L'AMIDAMENT
INCLOU LA FEINA DE FER ELS RETORNS, COM
ARA BRANCALS, LLINDES, ETC. EN CAS DE
DEDUIR-SE EL 100% DEL FORAT CAL AMIDAR
TAMBÉ  AQUESTS PARAMENTS.
AQUESTS CRITERIS INCLOUEN LA NETEJA DELS
ELEMENTS QUE CONFIGUREN LES OBERTURES,
COM ÉS ARA BASTIMENTS QUE S'HAGIN
EMBRUTAT.

Rend.: 1,000 22,64 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h MANOBRE 0,253 /R x 23,88000 = 6,04164
A0F-000T h OFICIAL 1A PALETA 0,460 /R x 28,61000 = 13,16060

Subtotal: 19,20224 19,20224
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Materials

B07F-0LT5 m3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 380 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I
10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM
NECESSARI ELABORAT A L'OBRA.

0,026      x 113,57610 = 2,95298

Subtotal: 2,95298 2,95298

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,48006

COST DIRECTE 22,63528
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,63528

P811-3FFT m2 ARREBOSSAT A BONA VISTA SOBRE PARAMENT
VERTICAL EXTERIOR, A MÉS DE 3,00 M
D'ALÇÀRIA, AMB MORTER MIXT 1:2:10,
REMOLINAT
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.
AMB DEDUCCIÓ DE LA SUPERFÍCIE
CORRESPONENT A OBERTURES D'ACORD AMB
ELS CRITERIS SEGÜENTS:
EN PARAMENTS VERTICALS:
OBERTURES <= 2 M2: NO ES DEDUEIXEN
OBERTURES > 2 M2 I <= 4 M2: ES DEDUEIX EL
50%
OBERTURES > 4 M2: ES DEDUEIX EL 100%
EN PARAMENTS HORITZONTALS:
OBERTURES <= 1 M2:  NO ES DEDUEIXEN
OBERTURES > 1 M2:  ES DEDUEIX EL 100%
ALS FORATS QUE NO ES DEDUEIXIN, O QUE ES
DEDUEIXIN PARCIALMENT, L'AMIDAMENT
INCLOU LA FEINA DE FER ELS RETORNS, COM
ARA BRANCALS, LLINDES, ETC. EN CAS DE
DEDUIR-SE EL 100% DEL FORAT CAL AMIDAR
TAMBÉ  AQUESTS PARAMENTS.
AQUESTS CRITERIS INCLOUEN LA NETEJA DELS
ELEMENTS QUE CONFIGUREN LES OBERTURES,
COM ÉS ARA BASTIMENTS QUE S'HAGIN
EMBRUTAT.

Rend.: 1,000 31,13 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h OFICIAL 1A PALETA 0,560 /R x 28,61000 = 16,02160
A0D-0007 h MANOBRE 0,396 /R x 23,88000 = 9,45648

Subtotal: 25,47808 25,47808
Materials

B07F-0LT6 m3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM
NECESSARI ELABORAT A L'OBRA.

0,024      x 208,90765 = 5,01378
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Subtotal: 5,01378 5,01378

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,63695

COST DIRECTE 31,12881
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,12881

P812-6FCK m2 ARREBOSSAT PROJECTAT REGLEJAT, SOBRE
PARAMENT VERTICAL EXTERIOR, A 3,00 M
D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB MORTER DE
CALÇ PER A ÚS CORRENT (GP), DE DESIGNACIÓ
CSIV-W1, SEGONS UNE-EN 998-1, REMOLINAT
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.
AMB DEDUCCIÓ DE LA SUPERFÍCIE
CORRESPONENT A OBERTURES D'ACORD AMB
ELS CRITERIS SEGÜENTS:
EN PARAMENTS VERTICALS:
OBERTURES <= 2 M2: NO ES DEDUEIXEN
OBERTURES > 2 M2 I <= 4 M2: ES DEDUEIX EL
50%
OBERTURES > 4 M2: ES DEDUEIX EL 100%
EN PARAMENTS HORITZONTALS:
OBERTURES <= 1 M2:  NO ES DEDUEIXEN
OBERTURES > 1 M2:  ES DEDUEIX EL 100%
ALS FORATS QUE NO ES DEDUEIXIN, O QUE ES
DEDUEIXIN PARCIALMENT, L'AMIDAMENT
INCLOU LA FEINA DE FER ELS RETORNS, COM
ARA BRANCALS, LLINDES, ETC. EN CAS DE
DEDUIR-SE EL 100% DEL FORAT CAL AMIDAR
TAMBÉ  AQUESTS PARAMENTS.
AQUESTS CRITERIS INCLOUEN LA NETEJA DELS
ELEMENTS QUE CONFIGUREN LES OBERTURES,
COM ÉS ARA BASTIMENTS QUE S'HAGIN
EMBRUTAT.

Rend.: 1,000 24,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h OFICIAL 1A PALETA 0,500 /R x 28,61000 = 14,30500
A0D-0007 h MANOBRE 0,250 /R x 23,88000 = 5,97000

Subtotal: 20,27500 20,27500
Maquinària

C201-002N h BARREJADORA-BOMBEJADORA PER A MORTERS
I GUIXOS PROJECTATS

0,500 /R x 5,52000 = 2,76000

Subtotal: 2,76000 2,76000
Materials

B811-1ZWM t MORTER DE CALÇ PER A ÚS CORRENT (GP), DE
DESIGNACIÓ CSIV-W1, SEGONS UNE-EN 998-1,
EN SACS
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

0,0221      x 52,10000 = 1,15141
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B011-05ME m3 AIGUA
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

0,0071      x 1,62000 = 0,01150

Subtotal: 1,16291 1,16291

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,50688

COST DIRECTE 24,70479
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,70479

P815-3FN4 m2 ENGUIXAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT
VERTICAL INTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A
MÀXIM, AMB GUIX B1, ACABAT LLISCAT AMB
GUIX C6 SEGONS LA NORMA UNE-EN 13279-1
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.
AMB DEDUCCIÓ DE LA SUPERFÍCIE
CORRESPONENT A OBERTURES D'ACORD AMB
ELS CRITERIS SEGÜENTS:
OBERTURES <= 4 M2: NO ES DEDUEIXEN
OBERTURES > 4 M2: ES DEDUEIX EL 100%
AQUESTS CRITERIS INCLOUEN LA SUPERFÍCIE
DELS PARAMENTS LATERALS DE L'OBERTURA
EN UNA FONDÀRIA DE 30 CM, COM A MÀXIM,
EXCEPTE EN EL CAS D'OBERTURES DE MÉS DE
4,00 M2 EN QUE AQUESTA SUPERFÍCIE S'HA
D'AMIDAR EXPRESSAMENT.
INCLOUEN IGUALMENT LA NETEJA DELS
ELEMENTS QUE CONFIGUREN L'OBERTURA,
COM ÉS ARA BASTIMENTS QUE S'HAGIN
EMBRUTAT.

Rend.: 1,000 14,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000L h OFICIAL 1A GUIXAIRE 0,253 /R x 28,61000 = 7,23833
A0D-0008 h MANOBRE GUIXAIRE 0,127 /R x 23,88000 = 3,03276

Subtotal: 10,27109 10,27109
Materials

B059-06FN kg GUIX DE DESIGNACIÓ C6/20/2, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 13279-1
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

0,798      x 0,17000 = 0,13566

B07K-0LR1 m3 PASTA DE GUIX B1
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM
NECESSARI ELABORAT A L'OBRA.

0,0235      x 161,09080 = 3,78563

Subtotal: 3,92129 3,92129
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,25678

COST DIRECTE 14,44916
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,44916

P81D-3GCQ m PROTECCIÓ D'ARESTA AMB CANTONERA
D'ALUMINI DE 5 MM DE GRUIX I 25 MM DE
DESENVOLUPAMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.

Rend.: 1,000 6,19 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h OFICIAL 1A PALETA 0,060 /R x 28,61000 = 1,71660
A0D-0007 h MANOBRE 0,030 /R x 23,88000 = 0,71640

Subtotal: 2,43300 2,43300
Materials

B810-0P3P m CANTONERA PER A ARREBOSSATS I ENGUIXATS
DE MATERIAL D'ALUMINI PER A ARESTES DE 5
MM DE GRUIX I 25 MM DE DESENVOLUPAMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

1,020      x 3,65000 = 3,72300

Subtotal: 3,72300 3,72300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03650

COST DIRECTE 6,19250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,19250

P822-3NXL m2 ENRAJOLAT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR
A UNA ALÇÀRIA <= 3 M AMB RAJOLA DE
CERÀMICA PREMSADA ESMALTADA BRILLANT,
RAJOLA DE VALÈNCIA, DE FORMA
RECTANGULAR O QUADRADA, DE 16 A 25
PECES/M2, PREU ALT, GRUP BIII (UNE-EN 14411),
COL·LOCADES AMB ADHESIU CIMENTÓS TIPUS
C1 SEGONS NORMA UNE-EN 12004 I REJUNTAT
AMB BEURADA CG1 (UNE-EN 13888)
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.
EN REVESTIMENT DE PARAMENTS, AMB
DEDUCCIÓ DE LA SUPERFÍCIE CORRESPONENT
A OBERTURES D'ACORD AMB ELS CRITERIS
SEGÜENTS:
OBERTURES <= 1 M2: NO ES DEDUEIXEN
OBERTURES > 1 M2 I <= 2 M2: ES DEDUEIX EL
50%
OBERTURES > 2 M2: ES DEDUEIX EL 100%
ALS FORATS QUE NO ES DEDUEIXIN, O QUE ES
DEDUEIXIN PARCIALMENT, L'AMIDAMENT

Rend.: 1,000 30,40 €
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INCLOU LA FEINA DE FER ELS RETORNS, COM
BRANCALS, LLINDES, ETC. EN CAS DE
DEDUIR-SE EL 100% DEL FORAT CAL AMIDAR
TAMBÉ AQUESTS PARAMENTS.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000D h OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,360 /R x 28,61000 = 10,29960
A0D-0007 h MANOBRE 0,120 /R x 23,88000 = 2,86560

Subtotal: 13,16520 13,16520
Materials

B094-06TJ kg ADHESIU CIMENTÓS TIPUS C1 SEGONS NORMA
UNE-EN 12004
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

4,9028      x 0,35000 = 1,71598

B053-1VF8 kg MATERIAL PER A REJUNTAT DE RAJOLES
CERÀMIQUES CG1 SEGONS NORMA UNE-EN
13888, DE COLOR
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

0,510      x 0,34000 = 0,17340

B0FG2-0GM m2 RAJOLA DE CERÀMICA PREMSADA ESMALTADA
BRILLANT, RAJOLA DE VALÈNCIA, DE FORMA
RECTANGULAR O QUADRADA, DE 16 A 25
PECES/M2, PREU ALT, GRUP BIII (UNE-EN 14411)
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

1,100      x 13,65000 = 15,01500

Subtotal: 16,90438 16,90438

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,32913

COST DIRECTE 30,39871
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,39871

P881-4WEZ m2 ESTUCAT DE PASTA VINÍLICA, COL·LOCAT
MITJANÇANT ESTESA SOBRE AÏLLAMENT
EXTERIOR, PRÈVIA IMPRIMACIÓ ACRÍLICA,
ACABAT RATLLAT
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE
EXECUTADA REALMENT, AMIDADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT. D'ACORD AMB ELS
CRITERIS SEGÜENTS:
AQUEST CRITERI INCLOU LA NETEJA DELS

Rend.: 1,000 22,87 €
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ELEMENTS QUE CONFIGUREN L'OBERTURA,
COM ÉS ARA BASTIMENTS QUE S'HAGIN
EMBRUTAT.
DEDUCCIÓ DE LA SUPERFÍCIE CORRESPONENT
A OBERTURES:
OBERTURES <= 1 M2: NO ES DEDUEIXEN
OBERTURES > 1 M2 I <= 2 M2: ES DEDUEIX EL
50%
OBERTURES > 2 M2: ES DEDUEIX EL 100%
ALS FORATS QUE NO ES DEDUEIXIN, O QUE ES
DEDUEIXIN PARCIALMENT, L'AMIDAMENT
INCLOU LA FEINA DE FER ELS RETORNS
(BRANCALS, LLINDES, ETC). EN CAS DE
DEDUIR-SE EL 100% DEL FORAT CAL AMIDAR
TAMBÉ AQUESTS PARAMENTS.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000H h OFICIAL 1A ESTUCADOR 0,300 /R x 28,61000 = 8,58300
A0D-0007 h MANOBRE 0,100 /R x 23,88000 = 2,38800

Subtotal: 10,97100 10,97100
Materials

B896-HYCE kg PINTURA ACRÍLICA, EN FASE AQUOSA
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

0,4998      x 9,87000 = 4,93303

B881-0OZR kg PASTA VINÍLICA DE COLOR AMB CÀRREGUES
MINERALS I ADDITIUS PER A REVESTIMENTS
CONTINUS DE TEXTURA RATLLADA
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

3,297      x 2,03000 = 6,69291

Subtotal: 11,62594 11,62594

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,27428

COST DIRECTE 22,87122
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,87122

P89C-3915P-34 m2 PINTAT DE BIGA D'UN SOL PERFIL D'ACER A
L'ESMALT SINTÈTIC, AMB DUES CAPES
D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I DUES D'ACABAT
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE
REALMENT PINTADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.
CAL CONSIDERAR EL DESENVOLUPAMENT DEL
PERÍMETRE.

Rend.: 1,000 30,14 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000V h OFICIAL 1A PINTOR 0,700 /R x 28,61000 = 20,02700
A01-FEP9 h AJUDANT PINTOR 0,070 /R x 25,40000 = 1,77800

Subtotal: 21,80500 21,80500
Materials

B8Z6-0P2D kg IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

0,204      x 21,48000 = 4,38192

B891-0P02 kg ESMALT SINTÈTIC
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

0,2601      x 13,95000 = 3,62840

Subtotal: 8,01032 8,01032

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32708

COST DIRECTE 30,14240
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,14240

P89H-HE8C m2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR DE
CIMENT, AMB PINTURA AL SILICAT AMB ACABAT
LLIS, I PIGMENTS, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ
FIXADORA I DUES D'ACABAT
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE
REAL AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS
DE LA DT.
AMB DEDUCCIÓ DE LA SUPERFÍCIE
CORRESPONENT A OBERTURES D'ACORD AMB
ELS CRITERIS SEGÜENTS:
OBERTURES <= 4 M2: NO ES DEDUEIXEN
OBERTURES > 4 M: ES DEDUEIX EL 100%
AQUESTS CRITERIS INCLOUEN LA SUPERFÍCIE
DELS PARAMENTS LATERALS DE L'OBERTURA
EN UNA FONDÀRIA DE 30 CM, COM A MÀXIM,
EXCEPTE EN EL CAS D'OBERTURES DE MÉS DE
4,00 M2, EN QUE AQUESTA SUPERFÍCIE S'HA
D'AMIDAR EXPRESSAMENT.
INCLOUEN IGUALMENT LA NETEJA DELS
ELEMENTS QUE CONFIGUREN L'OBERTURA,
COM ARA BASTIMENTS QUE S'HAGIN EMBRUTAT.

Rend.: 1,000 10,82 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A01-FEP9 h AJUDANT PINTOR 0,015 /R x 25,40000 = 0,38100
A0F-000V h OFICIAL 1A PINTOR 0,150 /R x 28,61000 = 4,29150

Subtotal: 4,67250 4,67250
Materials

B896-HYC4 kg PINTURA AL SILICAT, PER A EXTERIORS
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

0,3978      x 12,53000 = 4,98443

B8Z6-0P27 kg IMPRIMACIÓ FIXADORA ACRÍLICA
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

0,1428      x 7,66000 = 1,09385

Subtotal: 6,07828 6,07828

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07009

COST DIRECTE 10,82087
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,82087

P89I-4V8TP-35 m2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL DE GUIX, AMB
PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA
CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE
REAL AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS
DE LA DT.
AMB DEDUCCIÓ DE LA SUPERFÍCIE
CORRESPONENT A OBERTURES D'ACORD AMB
ELS CRITERIS SEGÜENTS:
OBERTURES <= 4 M2: NO ES DEDUEIXEN
OBERTURES > 4 M: ES DEDUEIX EL 100%
AQUESTS CRITERIS INCLOUEN LA SUPERFÍCIE
DELS PARAMENTS LATERALS DE L'OBERTURA
EN UNA FONDÀRIA DE 30 CM, COM A MÀXIM,
EXCEPTE EN EL CAS D'OBERTURES DE MÉS DE
4,00 M2, EN QUE AQUESTA SUPERFÍCIE S'HA
D'AMIDAR EXPRESSAMENT.
INCLOUEN IGUALMENT LA NETEJA DELS
ELEMENTS QUE CONFIGUREN L'OBERTURA,
COM ARA BASTIMENTS QUE S'HAGIN EMBRUTAT.

Rend.: 1,000 5,19 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP9 h AJUDANT PINTOR 0,010 /R x 25,40000 = 0,25400
A0F-000V h OFICIAL 1A PINTOR 0,100 /R x 28,61000 = 2,86100

Subtotal: 3,11500 3,11500
Materials

B896-HYAR kg PINTURA PLÀSTICA, PER A INTERIORS
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT

0,3978      x 3,42000 = 1,36048
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NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

B8ZM-0P35 kg SEGELLADORA
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

0,153      x 4,38000 = 0,67014

Subtotal: 2,03062 2,03062

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04673

COST DIRECTE 5,19235
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,19235

P89I-4V8W m2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL DE GUIX AMB
PINTURA AMB BAIX CONTINGUT DE
DISOLVENTS, PLÀSTICA PER A INTERIORS, DE
COLOR, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ
ESPECÍFICA I DUES CAPES D' ACABAT
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE
REAL AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS
DE LA DT.
AMB DEDUCCIÓ DE LA SUPERFÍCIE
CORRESPONENT A OBERTURES D'ACORD AMB
ELS CRITERIS SEGÜENTS:
OBERTURES <= 4 M2: NO ES DEDUEIXEN
OBERTURES > 4 M: ES DEDUEIX EL 100%
AQUESTS CRITERIS INCLOUEN LA SUPERFÍCIE
DELS PARAMENTS LATERALS DE L'OBERTURA
EN UNA FONDÀRIA DE 30 CM, COM A MÀXIM,
EXCEPTE EN EL CAS D'OBERTURES DE MÉS DE
4,00 M2, EN QUE AQUESTA SUPERFÍCIE S'HA
D'AMIDAR EXPRESSAMENT.
INCLOUEN IGUALMENT LA NETEJA DELS
ELEMENTS QUE CONFIGUREN L'OBERTURA,
COM ARA BASTIMENTS QUE S'HAGIN EMBRUTAT.

Rend.: 1,000 7,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000V h OFICIAL 1A PINTOR 0,100 /R x 28,61000 = 2,86100
A01-FEP9 h AJUDANT PINTOR 0,010 /R x 25,40000 = 0,25400

Subtotal: 3,11500 3,11500
Materials

B897-2J0B l PINTURA AMB BAIX CONTINGUT DE
DISOLVENTS, PLÀSTICA PER A INTERIORS, DE
COLOR

0,204      x 16,58000 = 3,38232

B8Z6-0P2P l IMPRIMACIÓ A BASE D'OLIS I RESINES VEGETALS
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

0,0602      x 15,10000 = 0,90902

Subtotal: 4,29134 4,29134
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04673

COST DIRECTE 7,45307
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,45307

P8J2-C56K m CORONAMENT DE PARET AMB PEÇA DE
FORMIGÓ PREFABRICAT, DE 20 A 30 CM
D'AMPLÀRIA, DE SECCIÓ AMB UNA PENDENT, DE
COLOR ESTÀNDARD, COL·LOCADA AMB
MORTER CIMENT 1:8

Rend.: 1,000 25,39 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h OFICIAL 1A PALETA 0,300 /R x 28,61000 = 8,58300
A0D-0007 h MANOBRE 0,150 /R x 23,88000 = 3,58200

Subtotal: 12,16500 12,16500
Materials

B8J2-32LV m PEÇA DE FORMIGÓ PREFABRICAT PER A
CORONAMENT DE PARETS, DE 20 A 30 CM
D'AMPLÀRIA, DE SECCIÓ AMB UNA PENDENT, DE
COLOR ESTÀNDARD INDETERMINAT

1,020      x 12,50000 = 12,75000

B07F-0LT8 m3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 200 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8 I
2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM
NECESSARI ELABORAT A L'OBRA.

0,0032      x 91,97210 = 0,29431

Subtotal: 13,04431 13,04431

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18248

COST DIRECTE 25,39179
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,39179

P9D5-365Z m2 PAVIMENT INTERIOR, DE RAJOLA DE GRES
PORCELLÀNIC PREMSAT SENSE ESMALTAR
ANTILLISCANT DE FORMA RECTANGULAR O
QUADRADA, DE 46 A 75 PECES/M2, PREU ALT,
GRUP BIA (UNE-EN 14411), COL·LOCADES AMB
ADHESIU PER A RAJOLA CERÀMICA C1 (UNE-EN
12004) I REJUNTAT AMB BEURADA CG2 (UNE-EN
13888)
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT, AMB DEDUCCIÓ DE LA SUPERFÍCIE
CORRESPONENT A OBERTURES, D'ACORD AMB
ELS CRITERIS SEGÜENTS:
OBERTURES <= 1 M2:  NO ES DEDUEIXEN
OBERTURES > 1 M2:  ES DEDUEIX EL 100%

Rend.: 1,000 47,14 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP3 h AJUDANT COL·LOCADOR 0,200 /R x 25,40000 = 5,08000
A0F-000D h OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,600 /R x 28,61000 = 17,16600
A0D-0007 h MANOBRE 0,030 /R x 23,88000 = 0,71640

Subtotal: 22,96240 22,96240
Materials

B053-1VF9 kg MATERIAL PER A REJUNTAT DE RAJOLES
CERÀMIQUES CG2 SEGONS NORMA UNE-EN
13888, DE COLOR
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

1,425      x 0,91000 = 1,29675

B094-06TJ kg ADHESIU CIMENTÓS TIPUS C1 SEGONS NORMA
UNE-EN 12004
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

7,0035      x 0,35000 = 2,45123

B0FG2-0GP m2 RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC PREMSAT
SENSE ESMALTAR ANTILLISCANT DE FORMA
RECTANGULAR O QUADRADA, DE 46 A 75
PECES/M2, PREU ALT, GRUP BIA (UNE-EN 14411)
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

1,020      x 19,69000 = 20,08380

Subtotal: 23,83178 23,83178

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34444

COST DIRECTE 47,13862
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,13862

P9U9-HAAP m SÒCOL DE MATERIAL SINTÈTIC, SORRA I POLS
DE MARBRE AGLOMERATS AMB RESINES DE
POLIÈSTER DE 7 CM D'ALÇÀRIA I 7 MM DE
GRUIX, DE COLOR LLIS COL·LOCAT AMB
MORTER ADHESIU
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DEL
PROJECTE, AMB DEDUCCIÓ DE LA LLARGÀRIA
CORRESPONENT A OBERTURES D'ACORD AMB
ELS CRITERIS SEGÜENTS:
OBERTURES D'AMPLÀRIA <= 1 M: ES DEDUEIX
EL 50%
OBERTURES D'AMPLÀRIA > 1 M: ES DEDUEIX EL
100%

Rend.: 1,000 6,65 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A0F-000D h OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,150 /R x 28,61000 = 4,29150

Subtotal: 4,29150 4,29150
Materials

B094-06TJ kg ADHESIU CIMENTÓS TIPUS C1 SEGONS NORMA
UNE-EN 12004
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

0,400      x 0,35000 = 0,14000

B9U4-H6EL m SÒCOL DE MATERIAL SINTÈTIC, SORRA I POLS
DE MARBRE AGLOMERATS AMB RESINES DE
POLIÈSTER DE 7 CM D'ALÇÀRIA I 7 MM DE
GRUIX, DE COLOR LLIS
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

1,020      x 2,11000 = 2,15220

Subtotal: 2,29220 2,29220

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06437

COST DIRECTE 6,64807
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,64807

PAF9-XTI1P-36 u F5. PORTA D'ALUMINI LACAT, COLOR A
ESCOLLIR PER LA DF, AMB TRENCAMENT DEL
PONT TÈRMIC, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT
DE BASE, AMB UNA FULLA BATENT I UN FIX
LATERAL, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT
DE 140X210 CM, ELABORADA AMB PERFILS DE
PREU ALT.

INCLOU:
1. DOBLE COMPÀS DE NETEJA EN LA BANDA
CONTRARIA A LA MANETA, PER GIR 180GRAUS
PER A NETEJA (COMPÀS DE 10 I COMPÀS DE 30).
2. REMATS DE XAPA D'ALUMINI 1,5MM,
SEGELLAT I REOMPLERT AMB AÏLLAMENT EN
TOT EL PERÍMETRE.
3. MANETA D'ACCIONAMENT A MITJA ALÇADA
160-190CMS. DESDE EL PAVIMENT.
4. ENVIDRAMENT: VIDRE LAMINAR (4+4MM) +
CÀMARA DE 12MM I (3+3MM) INTERIOR.
DISPOSARÀ DE CAPA BAIX EMISSIVA I DE
CONTROL SOLAR A POSICIÓ 2, TIPUS
SUPERNEUTRAL SN75 DE GUARDIAN O SIMILAR
PER ACONSEGUIR ELS VALORS SEGÜENTS:
TRANSMITÀNCIA TÉRMICA DE UV: 1,5 W/M2K. /
FACTOR SOLAR G:0,40 / TRANSMISSIÓ
LLUMINOSA TLL >70% / REFLEXIÓ LLUMINOSA
EXTERIOR:<11% / REFLEXIÓ LLUMINOSA
INTERIOR:<12%

PERMEABILITAT A L'AIRE (PA): IGUAL O
SUPERIOR A C4 PER A LES PARTS BATENTS I C3
PER A LES CORREDISSES.
ESTANQUEÏTAT A L'AIGUA (EA): IGUAL O
SUPERIOR A 8A PER LES PARTS BATENTS I 7A

Rend.: 1,000 2.499,04 €
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PER A LES CORREDISSES.
RESISTÈNCIA AL VENT (RV): IGUAL O SUPERIOR
A C5 PER LES PARTS BATENTS I C4 PER A LES
CORREDISSES.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h AJUDANT MUNTADOR 6,000 /R x 25,40000 = 152,40000
A0F-000R h OFICIAL 1A MUNTADOR 6,000 /R x 29,57000 = 177,42000

Subtotal: 329,82000 329,82000
Materials

B7JE-0GTM dm3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA
MONOCOMPONENT
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

0,130      x 24,69000 = 3,20970

BAF5X001 u F5. PORTA D'ALUMINI LACAT, COLOR A
ESCOLLIR PER LA DF, AMB TRENCAMENT DEL
PONT TÈRMIC, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT
DE BASE, AMB UNA FULLA BATENT I UN FIX
LATERAL, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT
DE 140X210 CM, ELABORADA AMB PERFILS DE
PREU ALT.

INCLOU:
1. DOBLE COMPÀS DE NETEJA  EN LA BANDA
CONTRARIA A LA MANETA, PER GIR 180GRAUS
PER A NETEJA (COMPÀS DE 10 I COMPÀS DE 30).
2. REMATS DE XAPA D'ALUMINI 1,5MM,
SEGELLAT I REOMPLERT AMB AÏLLAMENT EN
TOT EL PERÍMETRE.
3. MANETA D'ACCIONAMENT A MITJA ALÇADA
160-190CMS. DESDE EL PAVIMENT.
4. ENVIDRAMENT: VIDRE LAMINAR (4+4MM) +
CÀMARA DE 12MM I (3+3MM) INTERIOR.
DISPOSARÀ DE CAPA BAIX EMISSIVA I DE
CONTROL SOLAR A POSICIÓ 2, TIPUS
SUPERNEUTRAL SN75 DE GUARDIAN O SIMILAR
PER ACONSEGUIR ELS VALORS SEGÜENTS:
TRANSMITÀNCIA TÉRMICA DE UV: 1,5 W/M2K.  /
FACTOR SOLAR G:0,40 / TRANSMISSIÓ
LLUMINOSA TLL >70% / REFLEXIÓ LLUMINOSA
EXTERIOR:<11% / REFLEXIÓ LLUMINOSA
INTERIOR:<12%

PERMEABILITAT A L'AIRE (PA): IGUAL O
SUPERIOR A C4 PER A LES PARTS BATENTS I C3
PER A LES CORREDISSES.
ESTANQUEÏTAT A L'AIGUA (EA): IGUAL O
SUPERIOR A 8A PER LES PARTS BATENTS I 7A
PER A LES CORREDISSES.
RESISTÈNCIA AL VENT (RV): IGUAL O SUPERIOR

1,000      x 2.150,00000 = 2.150,00000
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A  C5 PER LES PARTS BATENTS I C4 PER A LES
CORREDISSES.

B7JE-0GTI dm3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE POLIURETÀ
MONOCOMPONENT
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

0,390      x 19,92000 = 7,76880

Subtotal: 2.160,97850 2.160,97850

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 8,24550

COST DIRECTE 2.499,04400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.499,04400

PD18-8D50P-37 m BAIXANT DE TUB DE PVC-U DE PARET
MASSISSA, ÀREA D'APLICACIÓ B SEGONS
NORMA UNE-EN 1329-1, DE DN 110 MM, CLASSE
DE REACCIÓ AL FOC B-S1, D0 SEGONS NORMA
UNE-EN 13501-1, INCLOSES LES PECES
ESPECIALS I FIXAT MECÀNICAMENT AMB BRIDES
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA
INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT, ENTRE ELS EIXOS
DELS ELEMENTS O DELS PUNTS PER
CONNECTAR.
AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE
MATERIAL CORRESPONENTS A RETALLS I LA
REPERCUSSIÓ DE LES PECES ESPECIALS A
COL·LOCAR.

Rend.: 1,000 27,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP3 h AJUDANT COL·LOCADOR 0,180 /R x 25,40000 = 4,57200
A0F-000D h OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,360 /R x 28,61000 = 10,29960

Subtotal: 14,87160 14,87160
Materials

BDW3-FFA8 u ELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE PVC DE
D=110 MM
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT COMPOSADA
PEL CONJUNT DE PECES NECESSÀRIES PER A
MUNTAR 1 M DE TUB.

1,000      x 0,09000 = 0,09000

BD1A-1NDM m TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA, ÀREA
D'APLICACIÓ B SEGONS NORMA UNE-EN 1329-1,
DE DN 110 MM I DE LLARGÀRIA 3 M, CLASSE DE
REACCIÓ AL FOC B-S1, D0 SEGONS NORMA
UNE-EN 13501-1, PER A ENCOLAR
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

1,400      x 6,88000 = 9,63200
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BDW3-FFAA u ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE PVC DE
D=110 MM
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT COMPOSADA
PEL CONJUNT DE PECES NECESSÀRIES PER A
MUNTAR 1 M DE TUB.

0,330      x 5,79000 = 1,91070

BD11-0MDE u BRIDA PER A TUB DE PVC ENTRE 75 I 110 MM
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

0,670      x 1,07000 = 0,71690

Subtotal: 12,34960 12,34960

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22307

COST DIRECTE 27,44427
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,44427

PD1E-61U5P-38 u SUBSTITUCIÓ DE TRAM OCULT DE BAIXANT DE
FIBROCIMENT, INTERIOR, ENTRE DUES PLANTES
DE <= 3 M D'ALÇÀRIA, AMB TUB DE PVC-U,
CAVALCAMENT A COLZES EXISTENTS,
SEGELLATS, REPOSICIÓ DE CALAIX DE MAÓ
FORADAT SENZILL DE 290X140X40 MM,
ARREBOSSAT, ENRAJOLATS AMB RAJOLA
CERÀMICA ESMALTADA BRILLANT, PREU ALT DE
16 A 25 U/M2 I CÀRREGA MANUAL DE RUNA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE REPARACIÓ
REALMENT EXECUTADA AMIDADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Rend.: 1,000 222,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

PD18-8D50 m BAIXANT DE TUB DE PVC-U DE PARET
MASSISSA, ÀREA D'APLICACIÓ B SEGONS
NORMA UNE-EN 1329-1, DE DN 110 MM, CLASSE
DE REACCIÓ AL FOC B-S1, D0 SEGONS NORMA
UNE-EN 13501-1, INCLOSES LES PECES
ESPECIALS I FIXAT MECÀNICAMENT AMB BRIDES
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA
INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT, ENTRE ELS EIXOS
DELS ELEMENTS O DELS PUNTS PER
CONNECTAR.
AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE
MATERIAL CORRESPONENTS A RETALLS I LA
REPERCUSSIÓ DE LES PECES ESPECIALS A
COL·LOCAR.

3,000      x 27,44427 = 82,33281

P822-3NXL m2 ENRAJOLAT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR
A UNA ALÇÀRIA <= 3 M AMB RAJOLA DE
CERÀMICA PREMSADA ESMALTADA BRILLANT,
RAJOLA DE VALÈNCIA, DE FORMA
RECTANGULAR O QUADRADA, DE 16 A 25
PECES/M2, PREU ALT, GRUP BIII (UNE-EN 14411),
COL·LOCADES AMB ADHESIU CIMENTÓS TIPUS
C1 SEGONS NORMA UNE-EN 12004 I REJUNTAT

1,500      x 30,39871 = 45,59807
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AMB BEURADA CG1 (UNE-EN 13888)
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.
EN REVESTIMENT DE PARAMENTS, AMB
DEDUCCIÓ DE LA SUPERFÍCIE CORRESPONENT
A OBERTURES D'ACORD AMB ELS CRITERIS
SEGÜENTS:
OBERTURES <= 1 M2: NO ES DEDUEIXEN
OBERTURES > 1 M2 I <= 2 M2: ES DEDUEIX EL
50%
OBERTURES > 2 M2: ES DEDUEIX EL 100%
ALS FORATS QUE NO ES DEDUEIXIN, O QUE ES
DEDUEIXIN PARCIALMENT, L'AMIDAMENT
INCLOU LA FEINA DE FER ELS RETORNS, COM
BRANCALS, LLINDES, ETC. EN CAS DE
DEDUIR-SE EL 100% DEL FORAT CAL AMIDAR
TAMBÉ AQUESTS PARAMENTS.

P811-3EKL m2 ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT
VERTICAL INTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A
MÀXIM, AMB MORTER DE CIMENT 1:4, DEIXAT DE
REGLE
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.
AMB DEDUCCIÓ DE LA SUPERFÍCIE
CORRESPONENT A OBERTURES D'ACORD AMB
ELS CRITERIS SEGÜENTS:
EN PARAMENTS VERTICALS:
OBERTURES <= 2 M2: NO ES DEDUEIXEN
OBERTURES > 2 M2 I <= 4 M2: ES DEDUEIX EL
50%
OBERTURES > 4 M2: ES DEDUEIX EL 100%
EN PARAMENTS HORITZONTALS:
OBERTURES <= 1 M2:  NO ES DEDUEIXEN
OBERTURES > 1 M2:  ES DEDUEIX EL 100%
ALS FORATS QUE NO ES DEDUEIXIN, O QUE ES
DEDUEIXIN PARCIALMENT, L'AMIDAMENT
INCLOU LA FEINA DE FER ELS RETORNS, COM
ARA BRANCALS, LLINDES, ETC. EN CAS DE
DEDUIR-SE EL 100% DEL FORAT CAL AMIDAR
TAMBÉ  AQUESTS PARAMENTS.
AQUESTS CRITERIS INCLOUEN LA NETEJA DELS
ELEMENTS QUE CONFIGUREN LES OBERTURES,
COM ÉS ARA BASTIMENTS QUE S'HAGIN
EMBRUTAT.

1,500      x 22,63528 = 33,95292

P6142-57E m2 ENVÀ RECOLZAT DE TANCAMENT DE 4 CM DE
GRUIX, DE MAÓ FORADAT SENZILL DE
290X140X40 MM, LD, CATEGORIA I, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1, PER A REVESTIR,
COL·LOCAT AMB MORTER CIMENT 1:4
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.
AMB DEDUCCIÓ DEL VOLUM CORRESPONENT A
OBERTURES, D'ACORD AMB ELS CRITERIS
SEGÜENTS:
OBERTURES <= 2 M2: NO ES DEDUEIXEN
OBERTURES > 2 M2 I <= 4 M2: ES DEDUEIXEN EL
50%
OBERTURES > 4 M2: ES DEDUEIXEN EL 100%
ALS FORATS QUE NO ES DEDUEIXIN, O QUE ES
DEDUEIXIN PARCIALMENT, L'AMIDAMENT

1,500      x 25,07194 = 37,60791
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INCLOU LA FEINA DE FER ELS RETORNS, COM
BRANCALS. EN CAS DE DEDUIR-SE EL 100% DEL
FORAT CAL AMIDAR TAMBÉ AQUESTS
PARAMENTS.
AQUESTS CRITERIS INCLOUEN LA
COL·LOCACIÓ DELS ELEMENTS QUE
CONFIGUREN L'OBERTURA, COM ÉS ARA
BASTIMENTS, EXCEPTE EN EL CAS DE FORATS
DE MÉS DE 4,00 M2 EN QUÈ AQUESTA
COL·LOCACIÓ ES COMPTA A PART.
INCLOUEN L'EXECUCIÓ DE TOTS ELS TREBALLS
NECESSARIS PER A RESOLDRE L'OBERTURA,
PEL QUÈ FA A BRANCALS I AMPIT, I
S'UTILITZARAN, SI CAL, MATERIALS DIFERENTS
DELS QUE NORMALMENT CONFORMEN LA
UNITAT.

P21G1-4RU m ARRENCADA DE BAIXANT I CONNEXIONS ALS
DESGUASSOS, AMB MITJANS MANUALS I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA
REALMENT ENDERROCADA, SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.
M DE LLARGÀRIA REALMENT ENDERROCAT,
AMIDAT PER L'EIX DE L'ELEMENT, SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.
M3 VOLUM REALMENT ENDERROCAT.

3,000      x 3,39335 = 10,18005

P21G1-4RT m ENDERROC DE CALAIX D'OBRA DE SECCIÓ
25X25 CM AMB REVESTIMENT INCLÒS, AMB
MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA
REALMENT ENDERROCADA, SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.
M DE LLARGÀRIA REALMENT ENDERROCAT,
AMIDAT PER L'EIX DE L'ELEMENT, SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.
M3 VOLUM REALMENT ENDERROCAT.

3,000      x 4,24169 = 12,72507

Subtotal: 222,39683 222,39683

COST DIRECTE 222,39683
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 222,39683

PD5R-X1UC u POU DE DRENATGE, AMB TUB D'ACER DE 35 CM,
PER ALLOTJAR BOMBA SUBMERGIBLE DE
TURBINA, PERFORACIÓ AMB MITJANS
MECÀNICSI/O MANUALS, COL·LOCACIÓ BOMBA
SUBMERGIBLE DE TURBINA DE 2 M3/H AMB
SONDA DE NIVELL D'AIGUA, COL·LOCADA AL
FONS DEL POU I CONNECTADA A LA XARXA
ELÈCTRICA I A LA D'EVACUACIÓ AMB TUB
D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA
D'1´´1/4, REBLERT AMB GRAVES PER A
DRENATGE I PERICÓ DE FORMIGÓ IN SITU PER
A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS AMB TAPA
REGISTRABLE A LA SUPERFÍCIE
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE POU
EXECUTAT D'ACORD AMB LES

Rend.: 1,000 1.545,61 €
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ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

P2253-547B m3 REBLERT DE RASA O POU AMB GRAVES PER A
DRENATGE DE PEDRA CALCÀRIA, EN
TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM AMIDAT
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.
LA PARTIDA D'OBRA INCLOU EL
SUBMINISTRAMENT I APORTACIÓ DEL MATERIAL
EN CAS DE GRAVES, TOT-U O MATERIAL
PROVINENT DEL RECICLATGE DE RESIDUS DE
LA CONSTRUCCIÓ, I NO ESTÀ INCLÒS EN CAS
DE QUE ES TRACTI DE TERRES.

3,500      x 49,24308 = 172,35078

P262-4SMZ m PERFORACIÓ DE POU PER A REDUCCIÓ DE
NIVELL FREÀTIC AMB EQUIP PER A PILONS PER
ROTACIÓ AMB TUB ACER NO RECUPERABLE, DE
DIÀMETRE 100 CM, I COL·LOCACIÓ DE TUB
INTERIOR, DE D 35 CM I 2 MM DE GRUIX DE
PARET
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE FONDÀRIA
REALMENT EXECUTAT, AMIDAT SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT, COMPROVAT I
ACCEPTAT EXPRESSAMENT PER LA DF.

1,000      x 403,13600 = 403,13600

PDK3-DP0P u PERICÓ DE 38X38X55 CM, AMB PARETS DE 10
CM DE GRUIX DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 /
B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE
200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6 I
SOLERA DE MAÓ CALAT, SOBRE LLIT DE SORRA
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.

1,000      x 66,41007 = 66,41007

PF20-DTHW m TUB D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA,
FABRICAT AMB ACER S195 T, D'1´´1/4 DE MIDA
DE ROSCA (DIÀMETRE EXTERIOR
ESPECIFICAT=42,4 MM I DN=32 MM), SÈRIE M
SEGONS UNE-EN 10255, ROSCAT, AMB GRAU DE
DIFICULTAT BAIX I COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA
INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT, ENTRE ELS EIXOS
DELS ELEMENTS O DELS PUNTS PER
CONNECTAR.
AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE
MATERIAL COM A CONSEQÜÈNCIA DELS
RETALLS.
EN LES INSTAL·LACIONS AMB GRAU DE
DIFICULTAT ESPECIFICAT, INCLOU, A MÉS, LA
REPERCUSSIÓ DE LES PECES ESPECIALS PER
COL·LOCAR.

6,000      x 25,78145 = 154,68870
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PNN4-6149 u BOMBA SUBMERGIBLE DE TURBINA DE 0,37 KW
PER A UN CABAL MÍNIM DE 2 M3/H AMB SONDA
DE NIVELL D'AIGUA, AMB CABLE DE CONNEXIÓ
DE 10 M DE LLARGÀRIA, INSTAL·LADA AL FONS
DEL POU
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT
INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.

1,000      x 708,62850 = 708,62850

PDK1-DXA3 u BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS
DE FOSA GRISA DE 420X420X40 MM I DE 25 KG
DE PES, COL·LOCADA AMB MORTER PER A RAM
DE PALETA
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.

1,000      x 40,39740 = 40,39740

Subtotal: 1.545,61145 1.545,61145

COST DIRECTE 1.545,61145
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.545,61145

PDK1-DXA3 u BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS
DE FOSA GRISA DE 420X420X40 MM I DE 25 KG
DE PES, COL·LOCADA AMB MORTER PER A RAM
DE PALETA
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Rend.: 1,000 40,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h MANOBRE 0,350 /R x 23,88000 = 8,35800
A0F-000T h OFICIAL 1A PALETA 0,350 /R x 28,61000 = 10,01350

Subtotal: 18,37150 18,37150
Materials

BDK1-0M3N u BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS
DE FOSA GRISA DE 420X420X40 MM I DE 25 KG
DE PES
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

1,000      x 21,52000 = 21,52000

B07L-1PY6 t MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

0,0042      x 54,84000 = 0,23033

Subtotal: 21,75033 21,75033
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27557

COST DIRECTE 40,39740
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,39740

PDK3-DP0P u PERICÓ DE 38X38X55 CM, AMB PARETS DE 10
CM DE GRUIX DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 /
B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE
200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6 I
SOLERA DE MAÓ CALAT, SOBRE LLIT DE SORRA
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Rend.: 1,000 66,41 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h MANOBRE 1,000 /R x 23,88000 = 23,88000
A0F-000T h OFICIAL 1A PALETA 1,000 /R x 28,61000 = 28,61000

Subtotal: 52,49000 52,49000
Materials

B0DF8-0FF u MOTLLE METÀL·LIC PER A ENCOFRAT DE
PERICÓ D'ENLLUMENAT DE 38X38X55 CM, PER A
150 USOS
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

1,007      x 1,06000 = 1,06742

B06F1-I0IL m3 FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB
UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I
RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

0,1162      x 83,05000 = 9,65041

B03L-05N5 t SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

0,0118      x 20,33000 = 0,23989

B0F1A-075F u MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A
REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

8,700      x 0,25000 = 2,17500

Subtotal: 13,13272 13,13272
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,78735

COST DIRECTE 66,41007
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,41007

PDN2-61UQP-39 u CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI FLEXIBLE DE
160 MM (S/UNE-EN 1506), SENSE GRUIXOS
DEFINITS I MUNTAT SUPERFICIALMENT,
OBERTURA DE FORAT EN PARAMENT I
CONNEXIÓ A XEMENEIA CIRCULAR EXTERIOR
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.

Rend.: 1,000 82,47 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

P214O-4RO m3 ENDERROC DE MUR D'OBRA CERÀMICA, AMB
MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM
REALMENT ENDERROCAT, AMIDAT COM A
DIFERÈNCIA ENTRE ELS PERFILS AIXECATS
ABANS DE COMENÇAR L'ENDERROC I ELS
AIXECATS AL FINALITZAR L'ENDERROC,
APROVATS PER LA DF.
M3 DE VOLUM REALMENT EXECUTAT AMIDAT
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.
M DE LLARGÀRIA REALMENT EXECUTAT
AMIDAT D'ACORD AMB LES INDICACIONS DE LA
DT.
M2 DE SUPERFÍCIE REALMENT EXECUTADA,
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.

0,015      x 154,51853 = 2,31778

P7J8-DPFM m REBLERT DE JUNT AMB CORDÓ CEL·LULAR DE
POLIETILÈ EXPANDIT DE DIÀMETRE 20 MM,
COL·LOCAT A PRESSIÓ A L'INTERIOR DEL JUNT
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.

1,000      x 24,09292 = 24,09292

P811-3FFT m2 ARREBOSSAT A BONA VISTA SOBRE PARAMENT
VERTICAL EXTERIOR, A MÉS DE 3,00 M
D'ALÇÀRIA, AMB MORTER MIXT 1:2:10,
REMOLINAT
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.
AMB DEDUCCIÓ DE LA SUPERFÍCIE
CORRESPONENT A OBERTURES D'ACORD AMB
ELS CRITERIS SEGÜENTS:
EN PARAMENTS VERTICALS:
OBERTURES <= 2 M2: NO ES DEDUEIXEN
OBERTURES > 2 M2 I <= 4 M2: ES DEDUEIX EL
50%
OBERTURES > 4 M2: ES DEDUEIX EL 100%
EN PARAMENTS HORITZONTALS:
OBERTURES <= 1 M2:  NO ES DEDUEIXEN
OBERTURES > 1 M2:  ES DEDUEIX EL 100%
ALS FORATS QUE NO ES DEDUEIXIN, O QUE ES

0,500      x 31,12881 = 15,56441
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DEDUEIXIN PARCIALMENT, L'AMIDAMENT
INCLOU LA FEINA DE FER ELS RETORNS, COM
ARA BRANCALS, LLINDES, ETC. EN CAS DE
DEDUIR-SE EL 100% DEL FORAT CAL AMIDAR
TAMBÉ  AQUESTS PARAMENTS.
AQUESTS CRITERIS INCLOUEN LA NETEJA DELS
ELEMENTS QUE CONFIGUREN LES
OBERTURES,  COM ÉS ARA BASTIMENTS QUE
S'HAGIN  EMBRUTAT.

PE42-491P m CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI FLEXIBLE DE
160 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), SENSE
GRUIXOS DEFINITS, MUNTAT SUPERFICIALMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA
INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DEL PROJECTE, ENTRE ELS
EIXOS DELS ELEMENTS O DELS PUNTS PER
CONNECTAR.
AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE
MATERIAL CORRESPONENTS A RETALLS.

4,000      x 10,12460 = 40,49840

Subtotal: 82,47351 82,47351

COST DIRECTE 82,47351
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,47351

PDN4-61UX u REIXA DE VENTILACIÓ DE MORTER DE CIMENT
DE 50X50 CM, COL·LOCAT AMB MORTER DE
CIMENT 1:4

Rend.: 1,000 38,37 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h OFICIAL 1A PALETA 0,330 /R x 28,61000 = 9,44130

Subtotal: 9,44130 9,44130
Materials

BDN4-174C u REIXA DE VENTILACIÓ DE MORTER DE CIMENT
DE 50X50 CM
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

1,000      x 27,91000 = 27,91000

B07F-0LT5 m3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 380 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I
10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM
NECESSARI ELABORAT A L'OBRA.

0,0077      x 113,57610 = 0,87454

Subtotal: 28,78454 28,78454
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14162

COST DIRECTE 38,36746
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,36746

PE42-491P m CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI FLEXIBLE DE
160 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), SENSE
GRUIXOS DEFINITS, MUNTAT SUPERFICIALMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA
INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DEL PROJECTE, ENTRE ELS
EIXOS DELS ELEMENTS O DELS PUNTS PER
CONNECTAR.
AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE
MATERIAL CORRESPONENTS A RETALLS.

Rend.: 1,000 10,12 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPC h AJUDANT CALEFACTOR 0,100 /R x 25,36000 = 2,53600
A0F-000C h OFICIAL 1A CALEFACTOR 0,100 /R x 29,57000 = 2,95700

Subtotal: 5,49300 5,49300
Materials

BE42-0O44 m CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI FLEXIBLE DE
160 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), SENSE
GRUIXOS DEFINITS
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

1,020      x 4,46000 = 4,54920

Subtotal: 4,54920 4,54920

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08240

COST DIRECTE 10,12460
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,12460

PE49-XCT4 u XEMENEIA COL·LECTIVA METÀL·LICA DE
CONSTRUCCIÓ MODULAR, PER A L'EVACUACIÓ
DE FUMS, MUNTATGE INTERIOR, DE 250 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, ESTRUCTURA INTERIOR DE
DOBLE PARET, PER A INSTAL·LAR A UNA
ALTITUD DE 50 M COM A MÀXIM, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 1856-1. S'INCLOU P.P D'AJUDES
DE PALETERIA, PER A FORMACIÓ DE PASSOS
D'INSTAL.LACIONS, FORMACIO DE
TANCAMENTS, ETC...

CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT
INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.
NO S'INCLOUEN EN LA UNITAT D'OBRA ELS
CONDUCTES D'UNIÓ INDIVIDUALS ENTRE LES
CAMPANES I LA XEMENEIA.

Rend.: 1,000 9.389,57 €
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Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

PE4A-8C34 u COL·LECTOR DE SUTGE PER A LA FORMACIÓ DE
XEMENEIA INDIVIDUAL, DE 250 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304),
SEGONS LA NORMA UNE-EN 1856-1, COL·LOCAT
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT
INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.
M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT,
ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS O DELS
PUNTS PER CONNECTAR.
AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE
MATERIAL COM A CONSEQÜÈNCIA DELS
RETALLS.

1,000      x 51,99372 = 51,99372

PE4A-8C0J u MÒDUL RECTE LLARG PER A LA FORMACIÓ DE
XEMENEIA COL·LECTIVA, DE 250 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL I 425 MM DE DIÀMETRE
EXTERIOR, ESTRUCTURA INTERIOR DE DOBLE
PARET, L'INTERIOR D'ACER INOXIDABLE 1.4301
(AISI 304) I DE L'EXTERIOR D'ALUZINC, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 1856-1, COL·LOCAT
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT
INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.
M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT,
ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS O DELS
PUNTS PER CONNECTAR.
AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE
MATERIAL COM A CONSEQÜÈNCIA DELS
RETALLS.

13,000      x 206,57258 = 2.685,44354

PE4A-8C0I u MÒDUL EXTENSIBLE LLARG PER A LA
FORMACIÓ DE XEMENEIA COL·LECTIVA, DE 250
MM DE DIÀMETRE NOMINAL I 425 MM DE
DIÀMETRE EXTERIOR, ESTRUCTURA INTERIOR
DE DOBLE PARET, L'INTERIOR D'ACER
INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304) I DE L'EXTERIOR
D'ALUZINC, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1856-1,
COL·LOCAT
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT
INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.
M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT,
ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS O DELS
PUNTS PER CONNECTAR.
AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE
MATERIAL COM A CONSEQÜÈNCIA DELS
RETALLS.

11,000      x 262,54258 = 2.887,96838
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PE4A-8C0H u MÒDUL D'ENTRONCAMENT AMB CONDUCTE DE
CONNEXIÓ CONCÈNTRIC PER A LA FORMACIÓ
DE XEMENEIA COL·LECTIVA, DE 250 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL I 425 MM DE DIÀMETRE
EXTERIOR, ESTRUCTURA INTERIOR DE DOBLE
PARET, L'INTERIOR D'ACER INOXIDABLE 1.4301
(AISI 304) I DE L'EXTERIOR D'ALUZINC, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 1856-1, COL·LOCAT
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT
INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.
M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT,
ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS O DELS
PUNTS PER CONNECTAR.
AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE
MATERIAL COM A CONSEQÜÈNCIA DELS
RETALLS.

12,000      x 249,01258 = 2.988,15096

PE4A-8C01 u BARRET DE XEMENEIA AMB ENTRADA D'AIRE
PER A LA FORMACIÓ DE XEMENEIA
COL·LECTIVA, DE 250 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL I 475 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR,
ESTRUCTURA INTERIOR DE TRIPLE PARET AMB
AÏLLAMENT, L'INTERIOR D'ACER INOXIDABLE
1.4301 (AISI 304), L'EXTERIOR D'ACER
INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304) I AÏLLAMENT
TÈRMIC DE LLANA MINERAL DE ROCA, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 1856-1, COL·LOCAT
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT
INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.
M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT,
ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS O DELS
PUNTS PER CONNECTAR.
AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE
MATERIAL COM A CONSEQÜÈNCIA DELS
RETALLS.

1,000      x 527,69744 = 527,69744

PE4A-8BZC u MÒDUL RECTE LLARG PER A LA FORMACIÓ DE
XEMENEIA COL·LECTIVA, DE 250 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL I 425 MM DE DIÀMETRE
EXTERIOR, ESTRUCTURA INTERIOR DE DOBLE
PARET, L'INTERIOR D'ACER INOXIDABLE 1.4301
(AISI 304) I DE L'EXTERIOR D'ACER INOXIDABLE
1.4301 (AISI 304), SEGONS LA NORMA UNE-EN
1856-1, COL·LOCAT
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT
INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.
M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT,
ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS O DELS
PUNTS PER CONNECTAR.
AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE
MATERIAL COM A CONSEQÜÈNCIA DELS
RETALLS.

1,000      x 248,31258 = 248,31258

Subtotal: 9.389,56662 9.389,56662
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COST DIRECTE 9.389,56662
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9.389,56662

PE49-XIND u XEMENEIA INDIVIDUAL METÀL·LICA DE
CONSTRUCCIÓ MODULAR, PER A L'EVACUACIÓ
DE FUMS, MUNTATGE INTERIOR, DE 200 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, ESTRUCTURA INTERIOR DE
DOBLE PARET, PER A INSTAL·LAR A UNA
ALTITUD DE 50 M COM A MÀXIM, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 1856-1. S'INCLOU P.P D'AJUDES
DE PALETERIA, PER A FORMACIÓ DE PASSOS
D'INSTAL.LACIONS, FORMACIO DE
TANCAMENTS, ETC...

CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT
INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.
NO S'INCLOUEN EN LA UNITAT D'OBRA ELS
CONDUCTES D'UNIÓ INDIVIDUALS ENTRE LES
CAMPANES I LA XEMENEIA.

Rend.: 1,000 763,37 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

PE4A-8C34 u COL·LECTOR DE SUTGE PER A LA FORMACIÓ DE
XEMENEIA INDIVIDUAL, DE 250 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304),
SEGONS LA NORMA UNE-EN 1856-1, COL·LOCAT
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT
INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.
M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT,
ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS O DELS
PUNTS PER CONNECTAR.
AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE
MATERIAL COM A CONSEQÜÈNCIA DELS
RETALLS.

1,000      x 51,99372 = 51,99372

PE4A-8C0H u MÒDUL D'ENTRONCAMENT AMB CONDUCTE DE
CONNEXIÓ CONCÈNTRIC PER A LA FORMACIÓ
DE XEMENEIA COL·LECTIVA, DE 250 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL I 425 MM DE DIÀMETRE
EXTERIOR, ESTRUCTURA INTERIOR DE DOBLE
PARET, L'INTERIOR D'ACER INOXIDABLE 1.4301
(AISI 304) I DE L'EXTERIOR D'ALUZINC, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 1856-1, COL·LOCAT
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT
INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.
M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT,
ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS O DELS
PUNTS PER CONNECTAR.
AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE
MATERIAL COM A CONSEQÜÈNCIA DELS
RETALLS.

0,800      x 249,01258 = 199,21006

PE4A-8BZC u MÒDUL RECTE LLARG PER A LA FORMACIÓ DE
XEMENEIA COL·LECTIVA, DE 250 MM DE

1,000      x 248,31258 = 248,31258
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DIÀMETRE NOMINAL I 425 MM DE DIÀMETRE
EXTERIOR, ESTRUCTURA INTERIOR DE DOBLE
PARET, L'INTERIOR D'ACER INOXIDABLE 1.4301
(AISI 304) I DE L'EXTERIOR D'ACER INOXIDABLE
1.4301 (AISI 304), SEGONS LA NORMA UNE-EN
1856-1, COL·LOCAT
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT
INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.
M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT,
ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS O DELS
PUNTS PER CONNECTAR.
AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE
MATERIAL COM A CONSEQÜÈNCIA DELS
RETALLS.

PE4A-8C01 u BARRET DE XEMENEIA AMB ENTRADA D'AIRE
PER A LA FORMACIÓ DE XEMENEIA
COL·LECTIVA, DE 250 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL I 475 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR,
ESTRUCTURA INTERIOR DE TRIPLE PARET AMB
AÏLLAMENT, L'INTERIOR D'ACER INOXIDABLE
1.4301 (AISI 304), L'EXTERIOR D'ACER
INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304) I AÏLLAMENT
TÈRMIC DE LLANA MINERAL DE ROCA, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 1856-1, COL·LOCAT
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT
INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.
M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT,
ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS O DELS
PUNTS PER CONNECTAR.
AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE
MATERIAL COM A CONSEQÜÈNCIA DELS
RETALLS.

0,500      x 527,69744 = 263,84872

Subtotal: 763,36508 763,36508

COST DIRECTE 763,36508
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 763,36508

PE4A-8BZC u MÒDUL RECTE LLARG PER A LA FORMACIÓ DE
XEMENEIA COL·LECTIVA, DE 250 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL I 425 MM DE DIÀMETRE
EXTERIOR, ESTRUCTURA INTERIOR DE DOBLE
PARET, L'INTERIOR D'ACER INOXIDABLE 1.4301
(AISI 304) I DE L'EXTERIOR D'ACER INOXIDABLE
1.4301 (AISI 304), SEGONS LA NORMA UNE-EN
1856-1, COL·LOCAT
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT
INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.
M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT,
ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS O DELS
PUNTS PER CONNECTAR.
AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE
MATERIAL COM A CONSEQÜÈNCIA DELS
RETALLS.

Rend.: 1,000 248,31 €
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000C h OFICIAL 1A CALEFACTOR 1,500 /R x 29,57000 = 44,35500
A01-FEPC h AJUDANT CALEFACTOR 1,500 /R x 25,36000 = 38,04000

Subtotal: 82,39500 82,39500
Materials

BEW6-1Z47 u SUPORT INTERMEDI PER A XEMENEIA MODULAR
METÀL·LICA DE 425 MM DE DIÀMETRE
EXTERIOR, D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI
304), FIXAT MECÀNICAMENT

0,330      x 33,69000 = 11,11770

BEY0-1ZLC u PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTAGE PER A XEMENEIA MODULAR
METÀL·LICA, DE 425 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR

1,000      x 21,81000 = 21,81000

BE46-1Z8Z u MÒDUL RECTE LLARG PER A LA FORMACIÓ DE
XEMENEIA COL·LECTIVA, DE 250 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL I 425 MM DE DIÀMETRE
EXTERIOR, ESTRUCTURA INTERIOR DE DOBLE
PARET, L'INTERIOR D'ACER INOXIDABLE 1.4301
(AISI 304) I L'EXTERIOR D'ACER INOXIDABLE
1.4301 (AISI 304), SEGONS LA NORMA UNE-EN
1856-1
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

1,000      x 130,93000 = 130,93000

Subtotal: 163,85770 163,85770

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,05988

COST DIRECTE 248,31258
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 248,31258

PE4A-8C01 u BARRET DE XEMENEIA AMB ENTRADA D'AIRE
PER A LA FORMACIÓ DE XEMENEIA
COL·LECTIVA, DE 250 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL I 475 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR,
ESTRUCTURA INTERIOR DE TRIPLE PARET AMB
AÏLLAMENT, L'INTERIOR D'ACER INOXIDABLE
1.4301 (AISI 304), L'EXTERIOR D'ACER
INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304) I AÏLLAMENT
TÈRMIC DE LLANA MINERAL DE ROCA, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 1856-1, COL·LOCAT
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT
INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.
M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT,
ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS O DELS
PUNTS PER CONNECTAR.

Rend.: 1,000 527,70 €
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AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE
MATERIAL COM A CONSEQÜÈNCIA DELS
RETALLS.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPC h AJUDANT CALEFACTOR 0,750 /R x 25,36000 = 19,02000
A0F-000C h OFICIAL 1A CALEFACTOR 0,750 /R x 29,57000 = 22,17750

Subtotal: 41,19750 41,19750
Materials

BEY0-1ZLH u PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTAGE PER A XEMENEIA MODULAR
METÀL·LICA, DE 475 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR

1,000      x 23,10000 = 23,10000

BE46-1Z9O u BARRET DE XEMENEIA AMB ENTRADA D'AIRE
PER A LA FORMACIÓ DE XEMENEIA
COL·LECTIVA, DE 250 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL I 475 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR,
ESTRUCTURA INTERIOR DE TRIPLE PARET AMB
AÏLLAMENT, L'INTERIOR D'ACER INOXIDABLE
1.4301 (AISI 304), L'EXTERIOR D'ACER
INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304) I AÏLLAMENT
TÈRMIC DE LLANA MINERAL DE ROCA, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 1856-1
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

1,000      x 462,37000 = 462,37000

Subtotal: 485,47000 485,47000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,02994

COST DIRECTE 527,69744
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 527,69744

PE4A-8C0H u MÒDUL D'ENTRONCAMENT AMB CONDUCTE DE
CONNEXIÓ CONCÈNTRIC PER A LA FORMACIÓ
DE XEMENEIA COL·LECTIVA, DE 250 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL I 425 MM DE DIÀMETRE
EXTERIOR, ESTRUCTURA INTERIOR DE DOBLE
PARET, L'INTERIOR D'ACER INOXIDABLE 1.4301
(AISI 304) I DE L'EXTERIOR D'ALUZINC, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 1856-1, COL·LOCAT
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT
INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.
M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT,
ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS O DELS
PUNTS PER CONNECTAR.
AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE

Rend.: 1,000 249,01 €
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MATERIAL COM A CONSEQÜÈNCIA DELS
RETALLS.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPC h AJUDANT CALEFACTOR 1,500 /R x 25,36000 = 38,04000
A0F-000C h OFICIAL 1A CALEFACTOR 1,500 /R x 29,57000 = 44,35500

Subtotal: 82,39500 82,39500
Materials

BE46-1ZA4 u MÒDUL D'ENTRONCAMENT AMB CONDUCTE DE
CONNEXIÓ CONCÈNTRIC PER A LA FORMACIÓ
DE XEMENEIA COL·LECTIVA, DE 250 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL I 425 MM DE DIÀMETRE
EXTERIOR, ESTRUCTURA INTERIOR DE DOBLE
PARET, L'INTERIOR D'ACER INOXIDABLE 1.4301
(AISI 304) I L'EXTERIOR D'ALUZINC, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 1856-1
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

1,000      x 131,63000 = 131,63000

BEW6-1Z47 u SUPORT INTERMEDI PER A XEMENEIA MODULAR
METÀL·LICA DE 425 MM DE DIÀMETRE
EXTERIOR, D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI
304), FIXAT MECÀNICAMENT

0,330      x 33,69000 = 11,11770

BEY0-1ZLC u PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTAGE PER A XEMENEIA MODULAR
METÀL·LICA, DE 425 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR

1,000      x 21,81000 = 21,81000

Subtotal: 164,55770 164,55770

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,05988

COST DIRECTE 249,01258
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 249,01258

PE4A-8C0I u MÒDUL EXTENSIBLE LLARG PER A LA
FORMACIÓ DE XEMENEIA COL·LECTIVA, DE 250
MM DE DIÀMETRE NOMINAL I 425 MM DE
DIÀMETRE EXTERIOR, ESTRUCTURA INTERIOR
DE DOBLE PARET, L'INTERIOR D'ACER
INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304) I DE L'EXTERIOR
D'ALUZINC, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1856-1,
COL·LOCAT
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT
INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.
M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT,
ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS O DELS
PUNTS PER CONNECTAR.

Rend.: 1,000 262,54 €
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AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE
MATERIAL COM A CONSEQÜÈNCIA DELS
RETALLS.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000C h OFICIAL 1A CALEFACTOR 1,500 /R x 29,57000 = 44,35500
A01-FEPC h AJUDANT CALEFACTOR 1,500 /R x 25,36000 = 38,04000

Subtotal: 82,39500 82,39500
Materials

BEY0-1ZLC u PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTAGE PER A XEMENEIA MODULAR
METÀL·LICA, DE 425 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR

1,000      x 21,81000 = 21,81000

BEW6-1Z47 u SUPORT INTERMEDI PER A XEMENEIA MODULAR
METÀL·LICA DE 425 MM DE DIÀMETRE
EXTERIOR, D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI
304), FIXAT MECÀNICAMENT

0,330      x 33,69000 = 11,11770

BE46-1ZA5 u MÒDUL EXTENSIBLE LLARG PER A LA
FORMACIÓ DE XEMENEIA COL·LECTIVA, DE 250
MM DE DIÀMETRE NOMINAL I 425 MM DE
DIÀMETRE EXTERIOR, ESTRUCTURA INTERIOR
DE DOBLE PARET, L'INTERIOR D'ACER
INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304) I L'EXTERIOR
D'ALUZINC, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1856-1
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

1,000      x 145,16000 = 145,16000

Subtotal: 178,08770 178,08770

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,05988

COST DIRECTE 262,54258
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 262,54258

PE4A-8C0J u MÒDUL RECTE LLARG PER A LA FORMACIÓ DE
XEMENEIA COL·LECTIVA, DE 250 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL I 425 MM DE DIÀMETRE
EXTERIOR, ESTRUCTURA INTERIOR DE DOBLE
PARET, L'INTERIOR D'ACER INOXIDABLE 1.4301
(AISI 304) I DE L'EXTERIOR D'ALUZINC, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 1856-1, COL·LOCAT
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT
INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.
M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT,
ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS O DELS
PUNTS PER CONNECTAR.
AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE

Rend.: 1,000 206,57 €
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MATERIAL COM A CONSEQÜÈNCIA DELS
RETALLS.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000C h OFICIAL 1A CALEFACTOR 1,500 /R x 29,57000 = 44,35500
A01-FEPC h AJUDANT CALEFACTOR 1,500 /R x 25,36000 = 38,04000

Subtotal: 82,39500 82,39500
Materials

BEY0-1ZLC u PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTAGE PER A XEMENEIA MODULAR
METÀL·LICA, DE 425 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR

1,000      x 21,81000 = 21,81000

BE46-1ZA6 u MÒDUL RECTE LLARG PER A LA FORMACIÓ DE
XEMENEIA COL·LECTIVA, DE 250 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL I 425 MM DE DIÀMETRE
EXTERIOR, ESTRUCTURA INTERIOR DE DOBLE
PARET, L'INTERIOR D'ACER INOXIDABLE 1.4301
(AISI 304) I L'EXTERIOR D'ALUZINC, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 1856-1
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

1,000      x 89,19000 = 89,19000

BEW6-1Z47 u SUPORT INTERMEDI PER A XEMENEIA MODULAR
METÀL·LICA DE 425 MM DE DIÀMETRE
EXTERIOR, D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI
304), FIXAT MECÀNICAMENT

0,330      x 33,69000 = 11,11770

Subtotal: 122,11770 122,11770

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,05988

COST DIRECTE 206,57258
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 206,57258

PE4A-8C34 u COL·LECTOR DE SUTGE PER A LA FORMACIÓ DE
XEMENEIA INDIVIDUAL, DE 250 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304),
SEGONS LA NORMA UNE-EN 1856-1, COL·LOCAT
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT
INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.
M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT,
ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS O DELS
PUNTS PER CONNECTAR.
AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE
MATERIAL COM A CONSEQÜÈNCIA DELS
RETALLS.

Rend.: 1,000 51,99 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000C h OFICIAL 1A CALEFACTOR 0,375 /R x 29,57000 = 11,08875
A01-FEPC h AJUDANT CALEFACTOR 0,375 /R x 25,36000 = 9,51000

Subtotal: 20,59875 20,59875
Materials

BE46-1ZCR u COL·LECTOR DE SUTGE PER A LA FORMACIÓ DE
XEMENEIA INDIVIDUAL, DE 250 DE DIÀMETRE
NOMINAL, D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304),
SEGONS LA NORMA UNE-EN 1856-1
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

1,000      x 30,88000 = 30,88000

Subtotal: 30,88000 30,88000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,51497

COST DIRECTE 51,99372
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,99372

PF20-DTHW m TUB D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA,
FABRICAT AMB ACER S195 T, D'1´´1/4 DE MIDA
DE ROSCA (DIÀMETRE EXTERIOR
ESPECIFICAT=42,4 MM I DN=32 MM), SÈRIE M
SEGONS UNE-EN 10255, ROSCAT, AMB GRAU DE
DIFICULTAT BAIX I COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA
INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT, ENTRE ELS EIXOS
DELS ELEMENTS O DELS PUNTS PER
CONNECTAR.
AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE
MATERIAL COM A CONSEQÜÈNCIA DELS
RETALLS.
EN LES INSTAL·LACIONS AMB GRAU DE
DIFICULTAT ESPECIFICAT, INCLOU, A MÉS, LA
REPERCUSSIÓ DE LES PECES ESPECIALS PER
COL·LOCAR.

Rend.: 1,000 25,78 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h AJUDANT MUNTADOR 0,230 /R x 25,40000 = 5,84200
A0F-000R h OFICIAL 1A MUNTADOR 0,230 /R x 29,57000 = 6,80110

Subtotal: 12,64310 12,64310
Materials

BF22-04A0 m TUB D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA,
FABRICAT AMB ACER S195 T, D'1´´1/4 DE MIDA
DE ROSCA (DIÀMETRE EXTERIOR
ESPECIFICAT=42,4 MM I DN=32 MM), SÈRIE M
SEGONS UNE-EN 10255
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

1,020      x 10,36000 = 10,56720
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PARTIDES D'OBRA

CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

B0A1-07LQ u ABRAÇADORA METÀL·LICA, DE 42 MM DE
DIÀMETRE INTERIOR
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

0,330      x 0,45000 = 0,14850

BFY9-04HS u PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS D'ACER GALVANITZAT
D'1´´1/4, ROSCAT
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT COMPOSADA
PEL CONJUNT DE PECES NECESSÀRIES PER A
MUNTAR 1 M DE TUB.

0,500      x 1,13000 = 0,56500

BFW2-04GX u ACCESSORI PER A TUBS D'ACER GALVANITZAT
D'1´´1/4, PER A ROSCAR
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT COMPOSADA
PEL CONJUNT DE PECES NECESSÀRIES PER A
MUNTAR 1 M DE TUB.

0,150      x 11,12000 = 1,66800

Subtotal: 12,94870 12,94870

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18965

COST DIRECTE 25,78145
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,78145

PG12-DH7C u CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC,
DE 90X90 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-40,
ENCASTADA
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT
INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Rend.: 1,000 6,90 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h AJUDANT ELECTRICISTA 0,050 /R x 25,36000 = 1,26800
A0F-000E h OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,150 /R x 29,57000 = 4,43550

Subtotal: 5,70350 5,70350
Materials

BG12-0G6T u CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC,
DE 90X90 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-40 I
PER A ENCASTAR
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

1,000      x 1,11000 = 1,11000

Subtotal: 1,11000 1,11000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08555

COST DIRECTE 6,89905
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,89905

PG2N-EUJN m TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PLÀSTIC SENSE
HALÒGENS, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, DE
BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I SENSE EMISSIÓ DE
GASOS TÒXICS NI CORROSIUS, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ
DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000
V, MUNTAT ENCASTAT
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA
INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DEL PROJECTE, ENTRE ELS
EIXOS DELS ELEMENTS O DELS PUNTS PER
CONNECTAR.
LA INSTAL·LACIÓ INCLOU LES FIXACIONS,
PROVISIONALS QUAN EL MUNTATGE ÉS
ENCASTAT I DEFINITIVES EN LA RESTA DE
MUNTATGES.
AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE
MATERIAL CORRESPONENTS A RETALLS.

Rend.: 1,000 2,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h AJUDANT ELECTRICISTA 0,020 /R x 25,36000 = 0,50720
A0F-000E h OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,016 /R x 29,57000 = 0,47312

Subtotal: 0,98032 0,98032
Materials

BG2Q-1KT5 m TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PLÀSTIC SENSE
HALÒGENS, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, DE
BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I SENSE EMISSIÓ DE
GASOS TÒXICS NI CORROSIUS, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ
DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000
V
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

1,020      x 1,40000 = 1,42800

Subtotal: 1,42800 1,42800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01470

COST DIRECTE 2,42302
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,42302
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PH57-B3DA u LLUM D'EMERGÈNCIA AMB LÀMPADA LED, AMB
UNA VIDA ÚTIL DE 100000 H, PERMANENT I NO
ESTANCA AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP4X,
AÏLLAMENT CLASSE II, AMB UN FLUX
APROXIMAT DE 440 A 470 LM, 1 H D'AUTONOMIA,
DE FORMA RECTANGULAR AMB DIFUSOR I COS
DE POLICARBONAT, PREU ALT, COL·LOCAT
SUPERFICIAL
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT
INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.
LA INSTAL·LACIÓ INCLOU LA LÀMPADA, EL
CABLEJAT INTERIOR I L'EQUIP COMPLERT
D'ENCESA EN EL SEU CAS.

Rend.: 1,000 108,46 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h AJUDANT ELECTRICISTA 0,150 /R x 25,36000 = 3,80400
A0F-000E h OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,150 /R x 29,57000 = 4,43550

Subtotal: 8,23950 8,23950
Materials

BH65-2IIL u LLUM D'EMERGÈNCIA AMB LÀMPADA LED, AMB
UNA VIDA ÚTIL DE 100000 H, PERMANENT I NO
ESTANCA AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP4X,
AÏLLAMENT CLASSE II, AMB UN FLUX
APROXIMAT DE 440 A 470 LM, 1 H D'AUTONOMIA,
DE FORMA RECTANGULAR AMB DIFUSOR I COS
DE POLICARBONAT, PREU ALT

1,000      x 100,10000 = 100,10000

Subtotal: 100,10000 100,10000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12359

COST DIRECTE 108,46309
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,46309

PL20-6TX2 u ASCENSOR ELÈCTRIC SENSE CAMBRA DE
MAQUINÀRIA, SISTEMA DE TRACCIÓ AMB
REDUCTOR I CORBA D'ACCELERACIÓ I
DESACCELERACIÓ PROGRESSIVA, VELOCITAT 1
M/S, NIVELL DE TRÀNSIT ESTÀNDARD, PER A 6
PERSONES (CÀRREGA MÀXIMA DE 480 KG), DE 7
PARADES (RECORREGUT 18 M), HABITACLE DE
QUALITAT MITJANA DE MIDES 1250X1000 MM,
EMBARCAMENT SIMPLE AMB PORTES
AUTOMÀTIQUES D'OBERTURA LATERAL DE 2
FULLES D'ACER INOXIDABLE DE 800X2000 MM,
PORTES D'ACCÉS AUTOMÀTIQUES D'OBERTURA
LATERAL DE 2 FULLES D'ACER INOXIDABLE DE
QUALITAT MITJANA DE MIDES 800X2000 MM,
MANIOBRA COL·LECTIVA DE BAIXADA SIMPLE,
AMB MARCATGE CE SEGONS REAL DECRETO
203/2016
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT
INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Rend.: 1,000 34.177,33 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h AJUDANT MUNTADOR 190,500 /R x 25,40000 = 4.838,70000
A0F-000R h OFICIAL 1A MUNTADOR 190,500 /R x 29,57000 = 5.633,08500

Subtotal: 10.471,78500 10.471,78500
Materials

BL30-2E2H u ASCENSOR ELÈCTRIC SENSE CAMBRA DE
MAQUINÀRIA, SISTEMA DE TRACCIÓ AMB
REDUCTOR I CORBA D'ACCELERACIÓ I
DESACCELERACIÓ PROGRESSIVA, VELOCITAT 1
M/S, NIVELL DE TRÀNSIT ESTÀNDARD, PER A 6
PERSONES (CÀRREGA MÀXIMA DE 480 KG), DE 7
A 11 PARADES (RECORREGUT DE 18 A 30 M),
HABITACLE DE QUALITAT MITJANA DE MIDES
1250X1000 MM, EMBARCAMENT SIMPLE AMB
PORTES AUTOMÀTIQUES D'OBERTURA LATERAL
DE 2 FULLES D'ACER INOXIDABLE DE 800X2000
MM, MANIOBRA COL·LECTIVA DE BAIXADA
SIMPLE, AMB MARCATGE CE SEGONS REAL
DECRETO 203/2016
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

1,000      x 18.251,7800 = 18.251,78000

BL31-2FIR u MATERIAL PER A FORMACIÓ DE PARADA
D'ASCENSOR ELÈCTRIC, VELOCITAT 1 M/S,
NIVELL DE TRÀNSIT ESTÀNDARD, PER A 6
PERSONES (CÀRREGA MÀXIMA 480 KG), DE 7 A
11 PARADES, DE QUALITAT MITJANA, PORTES
D'ACCÉS AUTOMÀTIQUES D'OBERTURA
LATERAL DE 2 FULLES D'ACER INOXIDABLE DE
800X2000 MM, MANIOBRA COL·LECTIVA DE
BAIXADA SIMPLE, AMB MARCATGE CE SEGONS
REAL DECRETO 203/2016
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

7,000      x 726,75000 = 5.087,25000

Subtotal: 23.339,03000 23.339,03000

DESPESES AUXILIARS 3,50 % 366,51248

COST DIRECTE 34.177,32748
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34.177,32748

PLR1-XD61 u MODIFICACIÓ DEL QUADRE ELECTRIC GENERAL,
AMB INCORPORACIÓ DE LINIA PERMANENT PER
ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA DE L'ASCENSOR.
S'INCLOU LES AJUDES A RAM DE PALETA I TOTS
ELS MATERIALS I ACCESSORIS NECESSARIS
PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ A OBRA.
SEGONS PROJECTE.

Rend.: 1,000 1.639,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A01-FEPD h AJUDANT ELECTRICISTA 8,000 /R x 25,36000 = 202,88000
A0F-000E h OFICIAL 1A ELECTRICISTA 8,000 /R x 29,57000 = 236,56000

Subtotal: 439,44000 439,44000
Materials

BLX1-X003 u CONJUNT DE MATERIAL I CABLEJAT PER AL NOU
TRAÇAT DE LA LINIA DE L'ASCENSOR, DES DE
QUADRE GENERAL FINS A SUBQUADRE
CORRESPONENT.

1,000      x 1.200,00000 = 1.200,00000

Subtotal: 1.200,00000 1.200,00000

COST DIRECTE 1.639,44000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.639,44000

PLR1-XD6M u TRASLLAT/MODIFICACIÓ DELS MUNTANTS DE LA
INSTAL.LACIÓ ELECTRICA EXISTENT, DES DE LA
POSICIÓ ACTUAL FINS AL NOU CALAIX AL
COSTAT DE L'ASCENSOR, AIXÍ COM LA NOVA
DISTRIBUCIÓ DES DE SORTIDA DE PLANTA FINS
A INSTERIOR DE VIVENDA. S'INCLOU LES
AJUDES A RAM DE PALETA I TOTS ELS
MATERIALS I ACCESSORIS NECESSARIS PER A
LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ A OBRA.
SEGONS PROJECTE.

Rend.: 1,000 10.287,90 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h OFICIAL 1A ELECTRICISTA 30,000 /R x 29,57000 = 887,10000
A01-FEPD h AJUDANT ELECTRICISTA 30,000 /R x 25,36000 = 760,80000

Subtotal: 1.647,90000 1.647,90000
Materials

BLX1-X002 u CONJUNT DE MATERIAL I CABLEJAT PER AL NOU
TRAÇAT DELS MUNTANTS ELECTRICS, DES DE
LA POSICIÓ INICIAL FINS A L'INTERIOR
D'HABITATGE.

12,000      x 720,00000 = 8.640,00000

Subtotal: 8.640,00000 8.640,00000

COST DIRECTE 10.287,90000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10.287,90000

PLR1-XD6N u MODIFICACIÓ DEL QUADRE ELECTRIC GENERAL,
AMB INCORPORACIÓ DE LINIA PER ASCENSOR
DES DEL QUADRE FINS AL SUBQUADRE DE
MAQUINARIA CORRESPONENT. S'INCLOU LES
AJUDES A RAM DE PALETA I TOTS ELS
MATERIALS I ACCESSORIS NECESSARIS PER A
LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ A OBRA.
SEGONS PROJECTE.

Rend.: 1,000 5.447,90 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A01-FEPD h AJUDANT ELECTRICISTA 30,000 /R x 25,36000 = 760,80000
A0F-000E h OFICIAL 1A ELECTRICISTA 30,000 /R x 29,57000 = 887,10000

Subtotal: 1.647,90000 1.647,90000
Materials

BLX1-X001 u CONJUNT DE MATERIAL I CABLEJAT PER AL NOU
TRAÇAT DE LA LINIA DE L'ASCENSOR, DES DE
QUADRE GENERAL FINS A SUBQUADRE
CORRESPONENT.

1,000      x 3.800,00000 = 3.800,00000

Subtotal: 3.800,00000 3.800,00000

COST DIRECTE 5.447,90000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.447,90000

PNN4-6149 u BOMBA SUBMERGIBLE DE TURBINA DE 0,37 KW
PER A UN CABAL MÍNIM DE 2 M3/H AMB SONDA
DE NIVELL D'AIGUA, AMB CABLE DE CONNEXIÓ
DE 10 M DE LLARGÀRIA, INSTAL·LADA AL FONS
DEL POU
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT
INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Rend.: 1,000 708,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h AJUDANT MUNTADOR 2,000 /R x 25,40000 = 50,80000
A0F-000R h OFICIAL 1A MUNTADOR 2,000 /R x 29,57000 = 59,14000

Subtotal: 109,94000 109,94000
Materials

BNN4-16W9 u BOMBA SUBMERGIBLE DE TURBINA DE 0,37 KW
PER A UN CABAL MÍNIM DE 2 M3/H AMB SONDA
DE NIVELL D'AIGUA, AMB CABLE DE CONNEXIÓ
DE 10 M DE LLARGÀRIA

1,000      x 595,94000 = 595,94000

Subtotal: 595,94000 595,94000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,74850

COST DIRECTE 708,62850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 708,62850

PP20-BUKP u ALIMENTADOR PER A INSTAL·LACIÓ
D'INTERCOMUNICADOR AUDIO I VIDEO PER A
SISTEMA DIGITAL I CABLE COAXIAL I PLACA DE
CARRER AMB PULSADORS, PER A UNA TENSIÓ
DE 230 V, PER A MUNTAR EN PARET O CARRIL
DIN, COL·LOCAT
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT
INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Rend.: 1,000 97,24 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h OFICIAL 1A MUNTADOR 0,500 /R x 29,57000 = 14,78500
A01-FEPH h AJUDANT MUNTADOR 0,500 /R x 25,40000 = 12,70000

Subtotal: 27,48500 27,48500
Materials

BP20-2VAY u ALIMENTADOR PER A INSTAL·LACIÓ
D'INTERCOMUNICADOR AUDIO I VIDEO PER A
SISTEMA DIGITAL I CABLE COAXIAL I PLACA DE
CARRER AMB PULSADORS, PER A UNA TENSIÓ
DE 230 V, PER A MUNTAR EN PARET O CARRIL
DIN
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

1,000      x 69,34000 = 69,34000

Subtotal: 69,34000 69,34000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,41228

COST DIRECTE 97,23728
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,23728

PP21-BXOA u MONITOR PER A SISTEMA AUDIO I VIDEO
DIGITAL I CABLE COAXIAL, PER A INSTAL·LACIÓ
MURAL I FABRICAT EN ABS, AMB PANTALLA DE
COLOR, AMB TRUCADA ELECTRÒNICA, AMB
SECRET DE CONVERSACIÓ I 4 PULSADORS, PER
A OBERTURA, AUTOENCESA I 2ADICIONALS,
COL·LOCAT
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT
INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Rend.: 1,000 376,33 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h AJUDANT MUNTADOR 0,300 /R x 25,40000 = 7,62000
A0F-000R h OFICIAL 1A MUNTADOR 0,300 /R x 29,57000 = 8,87100

Subtotal: 16,49100 16,49100
Materials

BP21-2VAO u MONITOR PER A SISTEMA AUDIO I VIDEO
DIGITAL I CABLE COAXIAL, PER A INSTAL·LACIÓ
MURAL I FABRICAT EN ABS, AMB PANTALLA DE
COLOR, AMB TRUCADA ELECTRÒNICA, AMB
SECRET DE CONVERSACIÓ I 4 PULSADORS, PER
A OBERTURA, AUTOENCESA I 2ADICIONALS
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

1,000      x 359,59000 = 359,59000

Subtotal: 359,59000 359,59000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24737

COST DIRECTE 376,32837
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 376,32837

PP22-4023 m CABLE PER A TRANSMISSIÓ TELEFÒNICA, DE 2
PARELLS DE CABLES DE SECCIÓ 0,64 MM2
CADA UN I COL·LOCAT EN TUB
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.

Rend.: 1,000 8,49 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h AJUDANT MUNTADOR 0,130 /R x 25,40000 = 3,30200
A0F-000R h OFICIAL 1A MUNTADOR 0,160 /R x 29,57000 = 4,73120

Subtotal: 8,03320 8,03320
Materials

BP22-0SLE m CABLE PER A TRANSMISSIÓ TELEFÒNICA, PER A
2 PARELLS DE CABLES, DE SECCIÓ 0,64 MM2
CADA UN
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

1,050      x 0,32000 = 0,33600

Subtotal: 0,33600 0,33600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12050

COST DIRECTE 8,48970
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,48970

PP24-BUK2 u DERIVADOR DE COMUNICACIÓ AUDIO I VIDEO
AMB SISTEMA DIGITAL I CABLE COAXIAL PER A
DISTRIBUCIÓ EN PLANTA FINS A 4 SORTIDES DE
DERIVACIÓ I UNA SORTIDA DE PAS, COL·LOCAT
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT
INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Rend.: 1,000 53,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h AJUDANT MUNTADOR 0,500 /R x 25,40000 = 12,70000
A0F-000R h OFICIAL 1A MUNTADOR 0,500 /R x 29,57000 = 14,78500

Subtotal: 27,48500 27,48500
Materials

BP27-2VB9 u DERIVADOR DE COMUNICACIÓ AUDIO I VIDEO
AMB SISTEMA DIGITAL I CABLE COAXIAL PER A
DISTRIBUCIÓ EN PLANTA FINS A 4 SORTIDES DE

1,000      x 25,65000 = 25,65000
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DERIVACIÓ I UNA SORTIDA DE PAS
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

Subtotal: 25,65000 25,65000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,41228

COST DIRECTE 53,54728
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,54728

PP26-621C u INSTAL·LACIÓ VIDEOPORTER, PER A EDIFICI DE
12 HABITATGES, AMB PLACA DE CARRER, EQUIP
D'ALIMENTACIÓ, APARELLS D'USUARI I
OBREPORTES ELÈCTRIC, PER A ENCASTAR,
SENSE AJUDES DE RAM DE PALETA
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT
INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Rend.: 1,000 6.892,96 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

PP27-BXOK u OBREPORTES ELÈCTRIC D'ACCIONAMENT
NORMAL PER A SISTEMES DIGITALS O 2 FILS
SENSE PALANCA DE DESBLOQUEIG, COL·LOCAT
ENCASTAT
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT
INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.

1,000      x 133,06910 = 133,06910

PP21-BXOA u MONITOR PER A SISTEMA AUDIO I VIDEO
DIGITAL I CABLE COAXIAL, PER A INSTAL·LACIÓ
MURAL I FABRICAT EN ABS, AMB PANTALLA DE
COLOR, AMB TRUCADA ELECTRÒNICA, AMB
SECRET DE CONVERSACIÓ I 4 PULSADORS, PER
A OBERTURA, AUTOENCESA I 2ADICIONALS,
COL·LOCAT
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT
INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.

12,000      x 376,32837 = 4.515,94044

PP28-BWO u PLACA DE CARRER SISTEMA DIGITAL I CABLE
COAXIAL AMB 12 PULSADORS DISTRIBUÏTS EN
DUES COLUMNES, EQUIPADA AMB
INTERCOMUNICADOR AUDIO I VIDEO, AMB
SECRET DE CONVERSACIÓ, TELECÀMARA DE
COLOR, SERVEI A SIMPLE I MÚLTIPLE ACCÉS,
MUNTADA ENCASTADA
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT
INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.

1,000      x 1.013,24602 = 1.013,24602

PP20-BUKP u ALIMENTADOR PER A INSTAL·LACIÓ
D'INTERCOMUNICADOR AUDIO I VIDEO PER A
SISTEMA DIGITAL I CABLE COAXIAL I PLACA DE
CARRER AMB PULSADORS, PER A UNA TENSIÓ
DE 230 V, PER A MUNTAR EN PARET O CARRIL

1,000      x 97,23728 = 97,23728
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DIN, COL·LOCAT
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT
INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.

PP24-BUK2 u DERIVADOR DE COMUNICACIÓ AUDIO I VIDEO
AMB SISTEMA DIGITAL I CABLE COAXIAL PER A
DISTRIBUCIÓ EN PLANTA FINS A 4 SORTIDES DE
DERIVACIÓ I UNA SORTIDA DE PAS, COL·LOCAT
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT
INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.

6,000      x 53,54728 = 321,28368

PP41-73DA m CABLE COAXIAL AMB CONDUCTOR DE COURE
RÍGID, AÏLLAMENT DE POLIOLEFINA, PANTALLA
AMB CINTA D'ALUMINI / PET MÉS TRENA DE
COURE AMB COBERTURA DEL 30% I COBERTA
DE PVC, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA
SEGONS UNE-EN 60332-1-2, CLASSE DE
REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA
UNE-EN 50575, AMB UNA IMPEDÀNCIA DE 75
OHM, COL·LOCAT EN TUB
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA
INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DEL PROJECTE, ENTRE ELS
EIXOS DELS ELEMENTS PER CONNECTAR.
AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE
MATERIAL CORRESPONENTS A RETALLS, AIXÍ
COM L'EXCÉS PREVIST PER A LES CONNEXIONS.

42,000      x 1,20351 = 50,54742

PG2N-EUJN m TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PLÀSTIC SENSE
HALÒGENS, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, DE
BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I SENSE EMISSIÓ DE
GASOS TÒXICS NI CORROSIUS, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ
DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000
V, MUNTAT ENCASTAT
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA
INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DEL PROJECTE, ENTRE ELS
EIXOS DELS ELEMENTS O DELS PUNTS PER
CONNECTAR.
LA INSTAL·LACIÓ INCLOU LES FIXACIONS,
PROVISIONALS QUAN EL MUNTATGE ÉS
ENCASTAT I DEFINITIVES EN LA RESTA DE
MUNTATGES.
AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE
MATERIAL CORRESPONENTS A RETALLS.

66,000      x 2,42302 = 159,91932

PG12-DH7C u CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC,
DE 90X90 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-40,
ENCASTADA
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT
INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.

6,000      x 6,89905 = 41,39430

PP22-4023 m CABLE PER A TRANSMISSIÓ TELEFÒNICA, DE 2
PARELLS DE CABLES DE SECCIÓ 0,64 MM2
CADA UN I COL·LOCAT EN TUB
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.

66,000      x 8,48970 = 560,32020
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 6.892,95776 6.892,95776

COST DIRECTE 6.892,95776
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6.892,95776

PP27-BXOK u OBREPORTES ELÈCTRIC D'ACCIONAMENT
NORMAL PER A SISTEMES DIGITALS O 2 FILS
SENSE PALANCA DE DESBLOQUEIG, COL·LOCAT
ENCASTAT
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT
INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Rend.: 1,000 133,07 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h OFICIAL 1A MUNTADOR 2,000 /R x 29,57000 = 59,14000
A01-FEPH h AJUDANT MUNTADOR 2,000 /R x 25,40000 = 50,80000

Subtotal: 109,94000 109,94000
Materials

BP2H-2WW u OBREPORTES ELÈCTRIC D'ACCIONAMENT
NORMAL PER A SISTEMES DIGITALS O 2 FILS
SENSE PALANCA DE DESBLOQUEIG PER A
COL·LOCAR ENCASTAT
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

1,000      x 21,48000 = 21,48000

Subtotal: 21,48000 21,48000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,64910

COST DIRECTE 133,06910
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 133,06910

PP28-BWOW u PLACA DE CARRER SISTEMA DIGITAL I CABLE
COAXIAL AMB 12 PULSADORS DISTRIBUÏTS EN
DUES COLUMNES, EQUIPADA AMB
INTERCOMUNICADOR AUDIO I VIDEO, AMB
SECRET DE CONVERSACIÓ, TELECÀMARA DE
COLOR, SERVEI A SIMPLE I MÚLTIPLE ACCÉS,
MUNTADA ENCASTADA
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT
INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Rend.: 1,000 1.013,25 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h OFICIAL 1A MUNTADOR 4,400 /R x 29,57000 = 130,10800
A01-FEPH h AJUDANT MUNTADOR 4,400 /R x 25,40000 = 111,76000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 241,86800 241,86800
Materials

BP2L-2VYF u PLACA DE CARRER SISTEMA DIGITAL I CABLE
COAXIAL AMB 12 PULSADORS DISTRIBUÏTS EN
DUES COLUMNES, EQUIPADA AMB
INTERCOMUNICADOR AUDIO I VIDEO, AMB
SECRET DE CONVERSACIÓ, TELECÀMARA DE
COLOR, SERVEI A SIMPLE I MÚLTIPLE ACCÉS,
PER A MUNTATGE ENCASTAT
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

1,000      x 767,75000 = 767,75000

Subtotal: 767,75000 767,75000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,62802

COST DIRECTE 1.013,24602
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.013,24602

PP41-73DA m CABLE COAXIAL AMB CONDUCTOR DE COURE
RÍGID, AÏLLAMENT DE POLIOLEFINA, PANTALLA
AMB CINTA D'ALUMINI / PET MÉS TRENA DE
COURE AMB COBERTURA DEL 30% I COBERTA
DE PVC, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA
SEGONS UNE-EN 60332-1-2, CLASSE DE
REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA
UNE-EN 50575, AMB UNA IMPEDÀNCIA DE 75
OHM, COL·LOCAT EN TUB
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA
INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DEL PROJECTE, ENTRE ELS
EIXOS DELS ELEMENTS PER CONNECTAR.
AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE
MATERIAL CORRESPONENTS A RETALLS, AIXÍ
COM L'EXCÉS PREVIST PER A LES CONNEXIONS.

Rend.: 1,000 1,20 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,015 /R x 29,57000 = 0,44355
A01-FEPD h AJUDANT ELECTRICISTA 0,015 /R x 25,36000 = 0,38040

Subtotal: 0,82395 0,82395
Materials

BP41-1CGJ m CABLE COAXIAL AMB CONDUCTOR DE COURE
RÍGID, AÏLLAMENT DE POLIOLEFINA, PANTALLA
AMB CINTA D'ALUMINI / PET MÉS TRENA DE
COURE AMB COBERTURA DEL 30% I COBERTA
DE PVC, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA
SEGONS UNE-EN 60332-1-2, CLASSE DE
REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA
UNE-EN 50575, AMB UNA IMPEDÀNCIA DE 75 OHM
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

1,020      x 0,36000 = 0,36720
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,36720 0,36720

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01236

COST DIRECTE 1,20351
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,20351

PQ60-XB3RP-40 u CONJUNT DE 12 BUSTIES DE PLANXA D'ACER
ESMALTADA DE CONSTRUCCIÓ
INDUSTRIALITZADA I NORMALITZADA, TIPUS
ARREGUI O EQUIVALENT, MODEL A ESCOLLIR
PER LA DF, FIXADA MECÀNICAMENT AL
PARAMENT.
S'INCOU P.P DE MARC ENVOLVENT.
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT
COL·LOCADA, MESURADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Rend.: 1,000 640,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000D h OFICIAL 1A COL·LOCADOR 12,000 /R x 28,61000 = 343,32000

Subtotal: 343,32000 343,32000
Materials

BQ60-H62O u BÚSTIA DE PLANXA D'ACER ESMALTADA DE
CONSTRUCCIO INDUSTRIALITZADA I
NORMALITZADA, AMB FIXACIONS

12,000      x 24,36000 = 292,32000

Subtotal: 292,32000 292,32000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 5,14980

COST DIRECTE 640,78980
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 640,78980

PQZB-I6U5P-41 u ESTENEDOR D'ACER INOXIDABLE AMB 4
POLITGES PER BRAÇ, COL·LOCAT AMB
FIXACIONS MECÀNIQUES

Rend.: 1,000 40,65 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP3 h AJUDANT COL·LOCADOR 0,500 /R x 25,40000 = 12,70000
A0F-000D h OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,500 /R x 28,61000 = 14,30500

Subtotal: 27,00500 27,00500
Materials

BQZB-I6U6 u ESTENEDOR D'ACER INOXIDABLE AMB 4
POLITGES PER BRAÇ, PER A COL·LOCAR AMB
FIXACIONS MECÀNIQUES

1,000      x 12,97000 = 12,97000

Subtotal: 12,97000 12,97000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,67513

COST DIRECTE 40,65013
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,65013
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Obra 01 Pressupost

Capítol 01 ASCENSOR

Titol 3 01 ENDERROCS

1 E7J1XA01 u PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER AL TANCAMENT
PROVISIONAL AMB PLAQUES DE CARTRÓ GUIX A CADA UNA DE
LES PLANTES, PER PERIMETRE OBRA (P - 16)

5.054,04 1,000 5.054,04

2 P2143-4RQT m2 ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ LLEUGERAMENT ARMAT,
DE FINS A 15 CM DE GRUIX, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA REALMENT
ENDERROCADA, SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.
M DE LLARGÀRIA REALMENT ENDERROCADA, SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.
UNITAT REALMENT ENDERROCADA, SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.
M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS
DE LA DT.
M3 DE VOLUM AMIDAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.
(P - 22)

12,09 5,200 62,87

3 P214M-XKZH m2 ENDERROC DE SOSTRE COMPLET, INCLOENT PAVIMENT,
ENTREBIGAT, BIGUETA DE LA TIPOLOGIA QUE SIGUI, CEL RAS I
TRASLLAT DE LES INSTAL.LACIONS DE L'AMBIT D'ACTUACIÓ,
AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR. COMPLET DETOTS ELS MATERIALS I
ACCESSORIS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA
EXECUCIÓ A OBRA. SEGONS PROJECTE

CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE REALMENT
EXECUTADA, AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.
(P - 27)

93,26 20,400 1.902,50

4 P214W-FEMJ m TALL EN PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 10 CM DE FONDÀRIA COM
A MÍNIM AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT
PER A PAVIMENT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA REALMENT
ENDERROCADA, SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.
M DE LLARGÀRIA EXECUTADA REALMENT, AMIDADA SEGONS
LES ESPECIFICACIONS DEL PROJECTE, COMPROVADA I
ACCEPTADA EXPRESSAMENT PER LA DF.
(P - 30)

10,06 5,950 59,86

5 P2143-4RR2 m2 ARRENCADA DE PAVIMENT CERÀMIC, AMB MITJANS MANUALS I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA REALMENT
ENDERROCADA, SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.
M DE LLARGÀRIA REALMENT ENDERROCADA, SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.
UNITAT REALMENT ENDERROCADA, SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.
M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS
DE LA DT.
M3 DE VOLUM AMIDAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.
(P - 23)

7,27 50,520 367,28

6 P2143-4RR9 m2 ARRENCADA DE RECRESCUT DEL PAVIMENT DE MORTER DE
CIMENT, DE FINS A 5 CM DE GRUIX, AMB MITJANS MANUALS I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA REALMENT
ENDERROCADA, SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.
M DE LLARGÀRIA REALMENT ENDERROCADA, SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.
UNITAT REALMENT ENDERROCADA, SEGONS LES

14,54 1,960 28,50

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 2

ESPECIFICACIONS DE LA DT.
M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS
DE LA DT.
M3 DE VOLUM AMIDAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.
(P - 24)

7 P214L-HCWL m3 ENDERROC COMPLERT DE COBERTA PLANA, INCLOS
MINVELLS, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM REALMENT
ENDERROCAT, AMIDAT COM A DIFERÈNCIA ENTRE ELS PERFILS
DE L'EDIFICI AIXECATS ABANS DE COMENÇAR L'ENDERROC I
ELS AIXECATS AL FINALITZAR L'ENDERROC, APROVATS PER LA
DF.
M2 DE SUPERFÍCIE REALMENT EXECUTAT D'ACORD AMB LES
INDICACIONS DE LA DT.
M DE LLARGÀRIA REALMENT DESMUNTADA O ENDERROCADA,
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.
(P - 26)

16,97 40,800 692,38

8 P214K-XRMZ m2 ENDERROC COMPLET DE COBERTA INCLINADA DE TEULES AMB
MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR. S'INCLOU P.P DE TREBALLS DE REFET
PERIMETRAL DE FORAT, FORMACIÓ DE NOU AIGUAFONS I TOTS
ELS MATERIALS I ACCESSORIS NECESSARIS PER A LA SEVA
CORRECTA EXECUCIO A OBRA. SEGONS PROJECTE.
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM REALMENT
ENDERROCAT, AMIDAT COM A DIFERÈNCIA ENTRE ELS PERFILS
DE L'EDIFICI AIXECATS ABANS DE COMENÇAR L'ENDERROC I
ELS AIXECATS AL FINALITZAR L'ENDERROC, APROVATS PER LA
DF.
M2 DE SUPERFÍCIE REALMENT EXECUTAT D'ACORD AMB LES
INDICACIONS DE LA DT.
M DE LLARGÀRIA REALMENT DESMUNTADA O ENDERROCADA,
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.
(P - 25)

121,19 8,400 1.018,00

9 P214W-XEMJ m TALL EN PARAMENT VERTICAL CERAMIC, AMB MÀQUINA
TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT, PER A DELIMITAR LA
ZONA A DEMOLIR
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA REALMENT
ENDERROCADA, SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.
M DE LLARGÀRIA EXECUTADA REALMENT, AMIDADA SEGONS
LES ESPECIFICACIONS DEL PROJECTE, COMPROVADA I
ACCEPTADA EXPRESSAMENT PER LA DF.
(P - 31)

10,06 25,000 251,50

10 P214T-4RQI m2 ENDERROC DE PARET DE TANCAMENT DE MAÓ CALAT DE 15
CM DE GRUIX, A MÀ I AMB MARTELL TRENCADOR MANUAL I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS
LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.
UNITAT MESURADA SEGONS ESPECIFICACIONS DE LA DT.
(P - 29)

15,98 12,500 199,75

11 P214T-4RQC m2 ENDERROC DE PAREDÓ DE CERÀMICA FINS A 10 CM DE GRUIX,
AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS
LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.
UNITAT MESURADA SEGONS ESPECIFICACIONS DE LA DT.
(P - 28)

8,48 51,271 434,78

12 P21DC-X001 u DESMUNTATGE PER AL TRASLLAT DE MUNTANTS DE LES
INSTAL.LACIONS EXISTENTS, AMB MITJANS MANUALS I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
CRITERI D'AMIDAMENT: DESMUNTATGE DE LÍNIA
M DE LLARGÀRIA DE LA LÍNIA DESMUNTADA MESURANT
SOBRE EL TRAÇAT REAL DE LA MATEIXA D'ACORD AMB LA DT.
(P - 32)

750,34 1,000 750,34

EUR
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TOTAL Titol 3 01.01.01 10.821,80

Obra 01 Pressupost

Capítol 01 ASCENSOR

Titol 3 02 MOVIMENTS DE TERRES

1 P2214-AYNS m3 EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY
COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA I
CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM EXCAVAT SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT, AMIDAT COM A DIFERÈNCIA
ENTRE ELS PERFILS TRANSVERSALS DEL TERRENY AIXECATS
ABANS DE COMENÇAR LES OBRES I ELS PERFILS TEÒRICS
ASSENYALATS ALS PLÀNOLS, AMB LES MODIFICACIONS
APROVADES PER LA DF.
NO S'HA D'ABONAR L'EXCÉS D'EXCAVACIÓ QUE S'HAGI
PRODUÏT SENSE L'AUTORITZACIÓ DE LA DF, NI LA CÀRREGA I
EL TRANSPORT DEL MATERIAL NI ELS TREBALLS QUE CALGUIN
PER A REOMPLIR-LO.
INCLOU LA CÀRREGA, ALLISADA DE TALUSSOS,
ESGOTAMENTS PER PLUJA O INUNDACIÓ I QUANTES
OPERACIONS FACI FALTA PER A UNA CORRECTA EXECUCIÓ DE
LES OBRES.
TAMBÉ ESTAN INCLOSOS EN EL PREU EL MANTENIMENT DELS
CAMINS DE COMUNICACIÓ ENTRE EL DESMUNT I LES ZONES
ON HAN D'ANAR LES TERRES, LA SEVA CREACIÓ, I LA SEVA
ELIMINACIÓ, SI S'ESCAU.
TAN SOLS S'HAN D'ABONAR ELS ESLLAVISSAMENTS NO
PROVOCATS, SEMPRE QUE S'HAGIN OBSERVAT TOTES LES
PRESCRIPCIONS RELATIVES A EXCAVACIONS, ENTIBACIONS I
VOLADURES.
(P - 33)

4,62 3,900 18,02

2 P2241-52SN m2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS
LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.
(P - 34)

1,64 5,200 8,53

TOTAL Titol 3 01.01.02 26,55

Obra 01 Pressupost

Capítol 01 ASCENSOR

Titol 3 03 ESTRUCTURA

1 14E22CE3 m2 PARET ESTRUCTURAL D'UNA CARA VISTA, DE 15 CM DE GRUIX,
DE BLOC DE MORTER DE CIMENT FORADAT, R-6, DE
400X200X150 MM, DE CARA VISTA, LLIS, DE COLOR, AMB
COMPONENTS HIDROFUGANTS, CATEGORIA I SEGONS NORMA
UNE-EN 771-3, COL·LOCAT AMB MORTER DE CIMENT PÒRTLAND
AMB FILLER CALCARI, DE DOSIFICACIÓ 1:0,5:4 (10 N/MM2) I AMB
UNA RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE LA PARET DE 3 N/MM2
AMB TRAVES I BRANCALS MASSISSATS AMB FORMIGÓ PER A
FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT, DE 225 KG/M3,
AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3:6, AMB CIMENT PÒRTLAND
AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L/32,5 R I GRANULAT DE PEDRA
CALCÀRIA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, COL·LOCAT
MANUALMENT I ARMAT AMB ACER EN BARRES CORRUGADES
ELABORAT A L'OBRA B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2
PER A L'ARMADURA DE PARETS DE BLOCS DE MORTER DE
CIMENT. (P - 1)

60,61 8,200 497,00

EUR
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2 P443-FHUA kg ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A BIGUETES
FORMADES PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN
CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, TREBALLAT A
TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT,
COL·LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA I CARGOLS
CRITERI D'AMIDAMENT: KG DE PES CALCULAT SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT, D'ACORD AMB ELS CRITERIS
SEGÜENTS:
EL PES UNITARI PER AL SEU CÀLCUL HA DE SER EL TEÒRIC
PER A PODER UTILITZAR UN ALTRE VALOR DIFERENT DEL
TEÒRIC, CAL L'ACCEPTACIÓ EXPRESSA DE LA DF.
AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE MATERIAL
CORRESPONENTS A RETALLS.
(P - 35)

2,84 397,740 1.129,58

3 P89C-3915 m2 PINTAT DE BIGA D'UN SOL PERFIL D'ACER A L'ESMALT
SINTÈTIC, AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I
DUES D'ACABAT
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE REALMENT
PINTADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.
CAL CONSIDERAR EL DESENVOLUPAMENT DEL PERÍMETRE.
(P - 42)

30,14 62,000 1.868,68

4 P782-612Y m2 IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT VERTICAL DE FORMIGÓ
AMB MORTER IMPERMEABILITZANT PEL MÈTODE DE
PENETRACIÓ CAPIL·LAR, MONOCOMPONENT, DE BASE CIMENT
AMB UNA DOTACIÓ DE 2 KG/M2 APLICAT EN DUES CAPES
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE REALMENT
EXECUTADA, MESURADA D'ACORD AMB LES ESPECIFICACIONS
DE LA DT
AQUESTS CRITERIS INCLOUEN L'ACABAT ESPECÍFIC DE LES
SINGULARITATS DE LA CONSTRUCCIÓ.
NO S'INCLOUEN EN AQUEST CRITERI LES REPARACIONS DE
LES IRREGULARITATS SUPERIORS A LES TOLERABLES.
NO S'INCLOU DINS DE LA UNITAT D'OBRA L'ABONAMENT DELS
TREBALLS DE PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE.
(P - 38)

7,34 7,000 51,38

5 P782-612Z m2 IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT HORITZONTAL DE
FORMIGÓ AMB MORTER IMPERMEABILITZANT PEL MÈTODE DE
PENETRACIÓ CAPIL·LAR, MONOCOMPONENT, DE BASE CIMENT
AMB UNA DOTACIÓ DE 2 KG/M2 APLICAT EN DUES CAPES EN
POLS
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE REALMENT
EXECUTADA, MESURADA D'ACORD AMB LES ESPECIFICACIONS
DE LA DT
AQUESTS CRITERIS INCLOUEN L'ACABAT ESPECÍFIC DE LES
SINGULARITATS DE LA CONSTRUCCIÓ.
NO S'INCLOUEN EN AQUEST CRITERI LES REPARACIONS DE
LES IRREGULARITATS SUPERIORS A LES TOLERABLES.
NO S'INCLOU DINS DE LA UNITAT D'OBRA L'ABONAMENT DELS
TREBALLS DE PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE.
(P - 39)

5,58 3,060 17,07

6 14LM114A m2 FORMACIÓ DE SOSTRE INCLINAT, 12 CM DE GRUIX TOTAL, AMB
PLANXES COL·LABORANTS D'ACER GALVANITZAT, DE GRUIX
0,75 MM, DE 200 - 210 MM DE PAS DE MALLA, PER A UNA
SOBRECÀRREGA (ÚS+PERMANENTS) DE 4 A 5 KN/M2, LLUM
MENOR DE 2,8 M, AMB UNA QUANTIA DE 3,5 KG/M2
D'ARMADURA AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES,
ARMADURA AP500 T EN MALLES ELECTROSOLDADES DE 20X20
CM, 8 I 8 MM DE D I UNA QUANTIA DE 0,087 M3/M2 DE FORMIGÓ
PER A SOSTRES AMB ELEMENTS RESISTENTS
INDUSTRIALITZATS, HA-25/P/10/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, ABOCAT AMB
CUBILOT (P - 2)

79,38 7,763 616,23

7 E7D2X323 m2 AÏLLAMENT AMB MORTER IGNÍFUG DE CIMENT I PERLITA AMB
VERMICULITA, DE GRUIX NECESSARI PER A OBTENIR UN R60 A
TOTS ELS PERFILS METÀL·LICS, DE 500 KG/M3 DE DENSITAT,
PROJECTAT SOBRE ELEMENTS LINEALS. INCLOU LES
PROTECCIONS NECESSÀRIES DE L'ESTRUCTURA. (P - 14)

16,26 7,763 126,23

EUR
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8 E7D6XTK0 m2 PINTAT IGNÍFUG DE PERFILS D'ACER AMB EL GRUIX NECESSARI
DE PINTURA INTUMESCENT SEGONS MASSIVITAT DE CADA
PERFIL PER TAL DE PODER CERTIFICAR UNA PROTECCIÓ AL
FOC R60.  (P - 15)

30,08 62,000 1.864,96

9 K894X001 m2 PINTAT D'ESTRUCTURA D'ACER A L'ESMALT SINTÈTIC,
COMPATIBLE AMB EL SISTEMA, DE COLOR A ESCOLLIR PER LA
DF, APLICAT A PISTOLA. COMPLET DE TOTS ELS MATERIALS I
ACCESSORIS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA
EXECUCIÓ A OBRA. SEGONS PROJECTE.
(P - 21)

8,28 62,000 513,36

TOTAL Titol 3 01.01.03 6.684,49

Obra 01 Pressupost

Capítol 01 ASCENSOR

Titol 3 04 RAM DE PALETA

1 P6130-65KC m2 TANCAMENT D'OBRA DE FÀBRICA PER A REVESTIR D'UN FULL,
DE PARET DE 19 CM DE GRUIX DE BLOC CERÀMIC D'ARGILA
ALLEUGERIDA DE 300X190X190 MM, COL·LOCAT AMB MORTER
DE CIMENT, AMB ARMADURA D'ACER PREFABRICADA EN
GELOSIA PER A PARETS D'OBRA DE FÀBRICA AMB
RECOBRIMENT EPOXI, COL·LOCADES CADA QUATRE JUNTS
HORITZONTALS. C1+J1 SEGONS CTE/DB-HS 2006
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS
LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.
AMB DEDUCCIÓ DEL VOLUM CORRESPONENT A OBERTURES,
D'ACORD AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS:
OBERTURES <= 2 M2: NO ES DEDUEIXEN
OBERTURES > 2 M2 I <= 4 M2: ES DEDUEIXEN EL 50%
OBERTURES > 4 M2: ES DEDUEIXEN EL 100%
AQUESTS CRITERIS INCLOUEN LA COL·LOCACIÓ DELS
ELEMENTS QUE CONFIGUREN L'OBERTURA, COM ÉS ARA
BASTIMENTS, EXCEPTE EN EL CAS DE FORATS DE MÉS DE 4,00
M2 EN QUÈ AQUESTA COL·LOCACIÓ ES COMPTA A PART.
(P - 37)

36,09 56,780 2.049,19

2 E613111L m2 PARET TANCAMENT DE 14 CM DE GRUIX DE BLOC DE
300X190X140 MM DE CERÀMICA D'ARGILA ALLEUGERIDA, LD,
CATEGORIA I, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, COL·LOCAT
AMB MORTER MIXT 1:0,5:4 (P - 13)

21,23 78,698 1.670,76

3 1512DR0H m2 COBERTA NO TRANSITABLE, FORMACIÓ DE PENDENTS AMB
FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AÏLLAMENT AMB PLANXES DE
POLIESTIRÈ EXPANDIT (EPS) DE GRUIX 80 MM, CAPA
SEPARADORA, IMPERMEABILITZACIÓ AMB UNA MEMBRANA
D'UNA LÀMINA DE DENSITAT SUPERFICIAL 3,8 KG/M2 AMB
LÀMINA DE BETUM MODIFICAT LBM (SBS)-40-FV+FP DE 50 G/M2 I
130 G/M2, CAPA SEPARADORA AMB GEOTÈXTIL I ACABAT DE
TERRAT AMB CAPA DE PROTECCIÓ DE PALET DE RIERA (P - 3)

52,83 8,400 443,77

4 P5ZF8-4SMV u GÀRGOLA DE PVC AMB TUB DE SORTIDA DE 90X90 MM2, I 375
MM DE LLARGÀRIA, AMB CASSOLETA EN ANGLE, SOLDADA
SOTA LA IMPERMEABILITZACIÓ
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.
(P - 36)

17,94 2,000 35,88

5 P8J2-C56K m CORONAMENT DE PARET AMB PEÇA DE FORMIGÓ
PREFABRICAT, DE 20 A 30 CM D'AMPLÀRIA, DE SECCIÓ AMB
UNA PENDENT, DE COLOR ESTÀNDARD, COL·LOCADA AMB
MORTER CIMENT 1:8 (P - 45)

25,39 11,800 299,60

6 PDN4-61UX u REIXA DE VENTILACIÓ DE MORTER DE CIMENT DE 50X50 CM,
COL·LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4 (P - 49)

38,37 2,000 76,74

EUR
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TOTAL Titol 3 01.01.04 4.575,94

Obra 01 Pressupost

Capítol 01 ASCENSOR

Titol 3 05 ACABATS

1 E5Z1XA21 m2 FORMACIÓ DE PENDENTS AMB MORTER FI D'ALTA
ADHERÈNCIA, DE 9CM DE GRUIX MITJÀ, AMB ACABAT
REMOLINAT. COMPLET DE TOTS ELS MATERIALS I ACCESSORIS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ A OBAR.
SEGONS PROJECTE. (P - 12)

114,26 2,500 285,65

2 E93AX165 m2 RECRESCUDA I ANIVELLAMENT DEL SUPORT DE 2 MM DE
GRUIX, AMB PASTA AUTOANIVELLANT DE CIMENT TIPUS
CT-C30-F7-A12 SEGONS UNE-EN 13813, APLICADA
MANUALMENT (P - 18)

5,36 50,520 270,79

3 E93A13D0 m2 RECRESCUDA DEL SUPORT DE PAVIMENTS, DE 3 CM DE GRUIX,
AMB MORTER DE CIMENT 1:6 (P - 17)

8,18 50,520 413,25

4 P9D5-365Z m2 PAVIMENT INTERIOR, DE RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC
PREMSAT SENSE ESMALTAR ANTILLISCANT DE FORMA
RECTANGULAR O QUADRADA, DE 46 A 75 PECES/M2, PREU ALT,
GRUP BIA (UNE-EN 14411), COL·LOCADES AMB ADHESIU PER A
RAJOLA CERÀMICA C1 (UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB
BEURADA CG2 (UNE-EN 13888)
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS
LES ESPECIFICACIONS DE LA DT, AMB DEDUCCIÓ DE LA
SUPERFÍCIE CORRESPONENT A OBERTURES, D'ACORD AMB
ELS CRITERIS SEGÜENTS:
OBERTURES <= 1 M2:  NO ES DEDUEIXEN
OBERTURES > 1 M2:  ES DEDUEIX EL 100%
(P - 46)

47,14 50,520 2.381,51

5 P9U9-HAAP m SÒCOL DE MATERIAL SINTÈTIC, SORRA I POLS DE MARBRE
AGLOMERATS AMB RESINES DE POLIÈSTER DE 7 CM D'ALÇÀRIA
I 7 MM DE GRUIX, DE COLOR LLIS COL·LOCAT AMB MORTER
ADHESIU
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA AMIDADA SEGONS
LES ESPECIFICACIONS DEL PROJECTE, AMB DEDUCCIÓ DE LA
LLARGÀRIA CORRESPONENT A OBERTURES D'ACORD AMB ELS
CRITERIS SEGÜENTS:
OBERTURES D'AMPLÀRIA <= 1 M:  ES DEDUEIX EL 50%
OBERTURES D'AMPLÀRIA > 1 M:  ES DEDUEIX EL 100%
(P - 47)

6,65 54,100 359,77

6 E9J17100 m2 PELFUT DE FIBRA DE COCO AMB BASE DE PVC, DE 20 MM DE
GRUIX I DE COLOR NATURAL, COL·LOCAT SENSE ADHERIR (P -
19)

20,45 2,400 49,08

7 E9JZX100 m PERFIL PERIMETRAL D'ACER INOXIDABLE (L) DE 25MM
D'ALÇARIA I 2MM DE GRUIX, COL.LOCAT AMB FIXACIONS
MECÀNIQUES PER A COL·LOCACIÓ DE PELFUTS. COMPLET DE
TOTS ELS MATERIALS I ACCESSORIS NECESSARIS PER A LA
SEVA CORRECTA COL.LOCACIÓ A OBRA. SEGONS PROJECTE.
(P - 20)

30,13 12,600 379,64

8 P815-3FN4 m2 ENGUIXAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL INTERIOR,
A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB GUIX B1, ACABAT
LLISCAT AMB GUIX C6 SEGONS LA NORMA UNE-EN 13279-1
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS
LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.
AMB DEDUCCIÓ DE LA SUPERFÍCIE CORRESPONENT A
OBERTURES D'ACORD AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS:
OBERTURES <= 4 M2: NO ES DEDUEIXEN
OBERTURES > 4 M2: ES DEDUEIX EL 100%
AQUESTS CRITERIS INCLOUEN LA SUPERFÍCIE DELS
PARAMENTS LATERALS DE L'OBERTURA EN UNA FONDÀRIA DE
30 CM, COM A MÀXIM, EXCEPTE EN EL CAS D'OBERTURES DE

14,45 138,070 1.995,11

EUR
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MÉS DE 4,00 M2 EN QUE AQUESTA SUPERFÍCIE S'HA D'AMIDAR
EXPRESSAMENT.
INCLOUEN IGUALMENT LA NETEJA DELS ELEMENTS QUE
CONFIGUREN L'OBERTURA, COM ÉS ARA BASTIMENTS QUE
S'HAGIN EMBRUTAT.
(P - 41)

9 P89I-4V8W m2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL DE GUIX AMB PINTURA AMB
BAIX CONTINGUT DE DISOLVENTS, PLÀSTICA PER A INTERIORS,
DE COLOR, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ESPECÍFICA I DUES
CAPES D' ACABAT
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE REAL AMIDADA
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.
AMB DEDUCCIÓ DE LA SUPERFÍCIE CORRESPONENT A
OBERTURES D'ACORD AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS:
OBERTURES <= 4 M2: NO ES DEDUEIXEN
OBERTURES > 4 M: ES DEDUEIX EL 100%
AQUESTS CRITERIS INCLOUEN LA SUPERFÍCIE DELS
PARAMENTS LATERALS DE L'OBERTURA EN UNA FONDÀRIA DE
30 CM, COM A MÀXIM, EXCEPTE EN EL CAS D'OBERTURES DE
MÉS DE 4,00 M2, EN QUE AQUESTA SUPERFÍCIE S'HA D'AMIDAR
EXPRESSAMENT.
INCLOUEN IGUALMENT LA NETEJA DELS ELEMENTS QUE
CONFIGUREN L'OBERTURA, COM ARA BASTIMENTS QUE
S'HAGIN EMBRUTAT.
(P - 44)

7,45 138,070 1.028,62

10 P812-6FCK m2 ARREBOSSAT PROJECTAT REGLEJAT, SOBRE PARAMENT
VERTICAL EXTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB
MORTER DE CALÇ PER A ÚS CORRENT (GP), DE DESIGNACIÓ
CSIV-W1, SEGONS UNE-EN 998-1, REMOLINAT
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS
LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.
AMB DEDUCCIÓ DE LA SUPERFÍCIE CORRESPONENT A
OBERTURES D'ACORD AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS:
EN PARAMENTS VERTICALS:
OBERTURES <= 2 M2: NO ES DEDUEIXEN
OBERTURES > 2 M2 I <= 4 M2: ES DEDUEIX EL 50%
OBERTURES > 4 M2: ES DEDUEIX EL 100%
EN PARAMENTS HORITZONTALS:
OBERTURES <= 1 M2:  NO ES DEDUEIXEN
OBERTURES > 1 M2:  ES DEDUEIX EL 100%
ALS FORATS QUE NO ES DEDUEIXIN, O QUE ES DEDUEIXIN
PARCIALMENT, L'AMIDAMENT INCLOU LA FEINA DE FER ELS
RETORNS, COM ARA BRANCALS, LLINDES, ETC. EN CAS DE
DEDUIR-SE EL 100% DEL FORAT CAL AMIDAR TAMBÉ AQUESTS
PARAMENTS.
AQUESTS CRITERIS INCLOUEN LA NETEJA DELS ELEMENTS
QUE CONFIGUREN LES OBERTURES, COM ÉS ARA BASTIMENTS
QUE S'HAGIN EMBRUTAT.
(P - 40)

24,70 17,700 437,19

11 P89H-HE8C m2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR DE CIMENT, AMB
PINTURA AL SILICAT AMB ACABAT LLIS, I PIGMENTS, AMB UNA
CAPA D'IMPRIMACIÓ FIXADORA I DUES D'ACABAT
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE REAL AMIDADA
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.
AMB DEDUCCIÓ DE LA SUPERFÍCIE CORRESPONENT A
OBERTURES D'ACORD AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS:
OBERTURES <= 4 M2: NO ES DEDUEIXEN
OBERTURES > 4 M: ES DEDUEIX EL 100%
AQUESTS CRITERIS INCLOUEN LA SUPERFÍCIE DELS
PARAMENTS LATERALS DE L'OBERTURA EN UNA FONDÀRIA DE
30 CM, COM A MÀXIM, EXCEPTE EN EL CAS D'OBERTURES DE
MÉS DE 4,00 M2, EN QUE AQUESTA SUPERFÍCIE S'HA D'AMIDAR
EXPRESSAMENT.
INCLOUEN IGUALMENT LA NETEJA DELS ELEMENTS QUE
CONFIGUREN L'OBERTURA, COM ARA BASTIMENTS QUE
S'HAGIN EMBRUTAT.
(P - 43)

10,82 17,700 191,51
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TOTAL Titol 3 01.01.05 7.792,12

Obra 01 Pressupost

Capítol 01 ASCENSOR

Titol 3 06 INSTAL.LACIONS

1 PP26-621C u INSTAL·LACIÓ VIDEOPORTER, PER A EDIFICI DE 12
HABITATGES, AMB PLACA DE CARRER, EQUIP D'ALIMENTACIÓ,
APARELLS D'USUARI I OBREPORTES ELÈCTRIC, PER A
ENCASTAR, SENSE AJUDES DE RAM DE PALETA
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA,
MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.
(P - 55)

6.892,96 1,000 6.892,96

2 PLR1-XD6N u MODIFICACIÓ DEL QUADRE ELECTRIC GENERAL, AMB
INCORPORACIÓ DE LINIA PER ASCENSOR DES DEL QUADRE
FINS AL SUBQUADRE DE MAQUINARIA CORRESPONENT.
S'INCLOU LES AJUDES A RAM DE PALETA I TOTS ELS
MATERIALS I ACCESSORIS NECESSARIS PER A LA SEVA
CORRECTA EXECUCIÓ A OBRA. SEGONS PROJECTE.  (P - 54)

5.447,90 1,000 5.447,90

3 PLR1-XD6M u TRASLLAT/MODIFICACIÓ DELS MUNTANTS DE LA INSTAL.LACIÓ
ELECTRICA EXISTENT, DES DE LA POSICIÓ ACTUAL FINS AL
NOU CALAIX AL COSTAT DE L'ASCENSOR, AIXÍ COM LA NOVA
DISTRIBUCIÓ DES DE SORTIDA DE PLANTA FINS A INSTERIOR
DE VIVENDA. S'INCLOU LES AJUDES A RAM DE PALETA I TOTS
ELS MATERIALS I ACCESSORIS NECESSARIS PER A LA SEVA
CORRECTA EXECUCIÓ A OBRA. SEGONS PROJECTE.  (P - 53)

10.287,90 1,000 10.287,90

4 PLR1-XD61 u MODIFICACIÓ DEL QUADRE ELECTRIC GENERAL, AMB
INCORPORACIÓ DE LINIA PERMANENT PER ENLLUMENAT
D'EMERGÈNCIA DE L'ASCENSOR. S'INCLOU LES AJUDES A RAM
DE PALETA I TOTS ELS MATERIALS I ACCESSORIS NECESSARIS
PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ A OBRA. SEGONS
PROJECTE.  (P - 52)

1.639,44 1,000 1.639,44

5 PH57-B3DA u LLUM D'EMERGÈNCIA AMB LÀMPADA LED, AMB UNA VIDA ÚTIL
DE 100000 H, PERMANENT I NO ESTANCA AMB GRAU DE
PROTECCIÓ IP4X, AÏLLAMENT CLASSE II, AMB UN FLUX
APROXIMAT DE 440 A 470 LM, 1 H D'AUTONOMIA, DE FORMA
RECTANGULAR AMB DIFUSOR I COS DE POLICARBONAT, PREU
ALT, COL·LOCAT SUPERFICIAL
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA,
MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.
LA INSTAL·LACIÓ INCLOU LA LÀMPADA, EL CABLEJAT INTERIOR
I L'EQUIP COMPLERT D'ENCESA EN EL SEU CAS.
(P - 50)

108,46 6,000 650,76

6 PD5R-X1UC u POU DE DRENATGE, AMB TUB D'ACER DE 35 CM, PER ALLOTJAR
BOMBA SUBMERGIBLE DE TURBINA, PERFORACIÓ AMB
MITJANS MECÀNICSI/O MANUALS, COL·LOCACIÓ BOMBA
SUBMERGIBLE DE TURBINA DE 2 M3/H AMB SONDA DE NIVELL
D'AIGUA, COL·LOCADA AL FONS DEL POU I CONNECTADA A LA
XARXA ELÈCTRICA I A LA D'EVACUACIÓ AMB TUB D'ACER
GALVANITZAT SENSE SOLDADURA D'1´´1/4, REBLERT AMB
GRAVES PER A DRENATGE I PERICÓ DE FORMIGÓ IN SITU PER
A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS AMB TAPA REGISTRABLE A LA
SUPERFÍCIE
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE POU EXECUTAT D'ACORD
AMB LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.
(P - 48)

1.545,61 1,000 1.545,61

TOTAL Titol 3 01.01.06 26.464,57

Obra 01 Pressupost

EUR
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Capítol 01 ASCENSOR

Titol 3 07 ASCENSOR

1 PL20-6TX2 u ASCENSOR ELÈCTRIC SENSE CAMBRA DE MAQUINÀRIA,
SISTEMA DE TRACCIÓ AMB REDUCTOR I CORBA
D'ACCELERACIÓ I DESACCELERACIÓ PROGRESSIVA,
VELOCITAT 1 M/S, NIVELL DE TRÀNSIT ESTÀNDARD, PER A 6
PERSONES (CÀRREGA MÀXIMA DE 480 KG), DE 7 PARADES
(RECORREGUT 18 M), HABITACLE DE QUALITAT MITJANA DE
MIDES 1250X1000 MM, EMBARCAMENT SIMPLE AMB PORTES
AUTOMÀTIQUES D'OBERTURA LATERAL DE 2 FULLES D'ACER
INOXIDABLE DE 800X2000 MM, PORTES D'ACCÉS
AUTOMÀTIQUES D'OBERTURA LATERAL DE 2 FULLES D'ACER
INOXIDABLE DE QUALITAT MITJANA DE MIDES 800X2000 MM,
MANIOBRA COL·LECTIVA DE BAIXADA SIMPLE, AMB MARCATGE
CE SEGONS REAL DECRETO 203/2016
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA,
MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.
(P - 51)

34.177,33 1,000 34.177,33

TOTAL Titol 3 01.01.07 34.177,33

Obra 01 Pressupost

Capítol 05 GESTIO DE RESIDUS

Titol 3 01 ENDERRROCS

1 E2R54267 m3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA
PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS
DE 5 I FINS A 10 KM (P - 7)

4,23 39,845 168,54

2 E2R540M0 m3 TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB
CONTENIDOR DE 12 M3 DE CAPACITAT (P - 6)

12,94 39,845 515,59

3 E2RA62F0 m3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE
RESIDUS CERÀMICS INERTS AMB UNA DENSITAT 0,8 T/M3,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI
170103 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 9)

6,56 9,454 62,02

4 E2RA61H0 m3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE
RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI
170101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 8)

9,51 9,666 91,92

5 E2RA7580 m3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS
BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI
170904 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 10)

13,52 20,725 280,20

TOTAL Titol 3 01.05.01 1.118,27

Obra 01 Pressupost

Capítol 05 GESTIO DE RESIDUS

Titol 3 02 MOVIMENTS DE TERRES

EUR
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1 E2RA7LP0 m3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS
DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS
D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA
DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 11)

3,69 16,680 61,55

2 E2R4503A m3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES A
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB
CAMIÓ DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20
KM (P - 5)

9,29 16,680 154,96

TOTAL Titol 3 01.05.02 216,51

Obra 01 Pressupost

Capítol 06 SEGURETAT I SALUT

1 CFM2X001 ud PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER ALS TREBALLS DE
SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA. (1,5% DE LA TOTALITAT DE
L'OBRA) (P - 4)

91.877,58 0,015 1.378,16

TOTAL Capítol 01.06 1.378,16

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL............................................................................. 93.255,74

13 % Despeses generals SOBRE 93.255,74........................................................................ 12.123,25

6 % Benefici industrial SOBRE 93.255,74.............................................................................. 5.595,34

Subtotal 110.974,33

21 % IVA SOBRE 110.974,33................................................................................................. 23.304,61

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 134.278,94

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CENT TRENTA-QUATRE MIL DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS )
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-FEP1 h AJUDANT SOLDADOR 25,50000 €

A01-FEP3 h AJUDANT COL·LOCADOR 25,40000 €

A01-FEP9 h AJUDANT PINTOR 25,40000 €

A01-FEPC h AJUDANT CALEFACTOR 25,36000 €

A01-FEPD h AJUDANT ELECTRICISTA 25,36000 €

A01-FEPH h AJUDANT MUNTADOR 25,40000 €

A0122000 h OFICIAL 1A PALETA 25,03000 €

A0124000 h OFICIAL 1A FERRALLISTA 25,03000 €

A0127000 h OFICIAL 1A COL·LOCADOR 25,03000 €

A012D000 h OFICIAL 1A PINTOR 25,03000 €

A012F000 h OFICIAL 1A MANYÀ 25,43000 €

A012G000 h OFICIAL 1A CALEFACTOR 25,32000 €

A012M000 h OFICIAL 1A MUNTADOR 25,87000 €

A0134000 h AJUDANT FERRALLISTA 22,21000 €

A0137000 h AJUDANT COL·LOCADOR 22,21000 €

A013D000 h AJUDANT PINTOR 22,21000 €

A013F000 h AJUDANT MANYÀ 22,31000 €

A013G000 h AJUDANT CALEFACTOR 21,72000 €

A013M000 h AJUDANT MUNTADOR 22,21000 €

A0140000 h MANOBRE 20,90000 €

A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 21,15000 €

A0D-0007 h MANOBRE 23,88000 €

A0D-0008 h MANOBRE GUIXAIRE 23,88000 €

A0D-W61I h MANOBRE PER A TREBALLS PENOSOS, TÒXICS O PERILLOSOS I ALÇADA 26,41000 €

A0E-000A h MANOBRE ESPECIALISTA 24,69000 €

A0F-000C h OFICIAL 1A CALEFACTOR 29,57000 €

A0F-000D h OFICIAL 1A COL·LOCADOR 28,61000 €

A0F-000E h OFICIAL 1A ELECTRICISTA 29,57000 €

A0F-000H h OFICIAL 1A ESTUCADOR 28,61000 €

A0F-000K h OFICIAL 1A FUSTER 29,12000 €

A0F-000L h OFICIAL 1A GUIXAIRE 28,61000 €

A0F-000R h OFICIAL 1A MUNTADOR 29,57000 €

A0F-000T h OFICIAL 1A PALETA 28,61000 €

A0F-000V h OFICIAL 1A PINTOR 28,61000 €

A0F-000Y h OFICIAL 1A SOLDADOR 29,08000 €

A0F-W61H h OFICIAL 1A PER A TREBALLS PENOSOS, TÒXICS O PERILLOSOS I ALÇADA 31,69000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C111-0056 h COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS 14,32000 €

C1311430 h PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 14 T 62,54000 €

C131-005G h CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T 76,84000 €

C136-00F4 h MOTOANIVELLADORA PETITA 79,25000 €

C138-00KR h PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 14 T 81,37000 €

C139-00LK h PALA EXCAVADORA GIRATÒRIA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T 102,70000 €

C1501700 h CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 27,07000 €

C1501800 h CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 32,27000 €

C154-003N h CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 42,85000 €

C1705600 h FORMIGONERA DE 165 L 1,78000 €

C176-00FX h FORMIGONERA DE 165 L 2,10000 €

C178-00GF h MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT 8,46000 €

C17A-00JL h MESCLADOR CONTINU PER A MORTER PREPARAT EN SACS 1,42000 €

C1RA2C00 m3 SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDOR METÀL·LIC DE 12 M3 DE CAPACITAT I RECOLLIDA
AMB RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS

12,94000 €

C200P100 h EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A SOLDADURA DE PERN CONNECTOR TIPUS NELSON
PER A XAPA COL·LABORANT

19,12000 €

C200X000 h BARREJADORA-BOMBEJADORA PER A MORTERS I GUIXOS PROJECTATS 4,50000 €

C201-002N h BARREJADORA-BOMBEJADORA PER A MORTERS I GUIXOS PROJECTATS 5,52000 €

C206-00DW h EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A SOLDADURA ELÈCTRICA 3,11000 €

C207-00E1 h EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL OXIACETILÈNIC 8,09000 €

C20H-00DN h MARTELL TRENCADOR MANUAL 3,98000 €

C3E0-00AR m PERFORACIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS, AMB EQUIP DE PERSONAL I MAQUINÀRIA
PER A PILONS D'EXTRACCIÓ AMB ENTUBACIÓ PERDUDA, DE DIÀMETRE 100 CM

286,72000 €

CZ1R-WLR2 h ASPIRADOR DE POLS DE CLASSE H, DE POTÈNCIA 1200 W, DEPRESSIÓ 250 MBAR I
VOLUM D'AIRE 3700 L/MIN, 30 L DE VOLUM DE DIPÒSIT AMB SAC DE SEGURETAT I FILTRE
HEPA

1,85000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 m3 AIGUA 1,63000 €

B011-05ME m3 AIGUA
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

1,62000 €

B019-HJD7 l LÍQUID ENCAPSULANT PER ELEMENTS DE FIBROCIMENT 6,26000 €

B0310020 t SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 17,08000 €

B0311010 t SORRA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA PER A FORMIGONS 15,91000 €

B0331Q10 t GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, PER A
FORMIGONS

15,67000 €

B0351000 t PALET DE RIERA DE DIÀMETRE 16 A 32 MM 21,23000 €

B03J-0K8O t GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, PER A DRENS
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

19,56000 €

B03L-05N5 t SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

20,33000 €

B03L-05N7 t SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

20,78000 €

B0512401 t CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN
SACS

103,30000 €

B053-1VF8 kg MATERIAL PER A REJUNTAT DE RAJOLES CERÀMIQUES CG1 SEGONS NORMA UNE-EN
13888, DE COLOR
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

0,34000 €

B053-1VF9 kg MATERIAL PER A REJUNTAT DE RAJOLES CERÀMIQUES CG2 SEGONS NORMA UNE-EN
13888, DE COLOR
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

0,91000 €

B054-06DH kg CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90-S, EN SACS
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

0,30000 €

B055-067M t CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN
SACS
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

145,42000 €

B059-06FN kg GUIX DE DESIGNACIÓ C6/20/2, SEGONS LA NORMA UNE-EN 13279-1
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

0,17000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

B059-06FO kg GUIX DE DESIGNACIÓ B1/20/2, SEGONS LA NORMA UNE-EN 13279-1
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

0,17000 €

B065710C m3 FORMIGÓ HA-25/P/10/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
10 MM, AMB >= 250 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

69,96000 €

B06F1-I0IL m3 FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I
RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

83,05000 €

B071X001 kg FORMACIÓ DE PENDENTS AMB MORTER FI D'ALTA ADHERÈNCIA, DE 4CM DE GRUIX
MITJÀ, AMB ACABAT REMOLINAT. COMPLET DE TOTS ELS MATERIALS I ACCESSORIS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ A OBAR. SEGONS PROJECTE.

68,33000 €

B0731773 kg PASTA AUTOANIVELLANT DE CIMENT TIPUS CT AMB CLASSE C30 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, CLASSE F7 DE RESISTÈNCIA A FLEXIÓ I CLASSE A12 DE RESISTÈNCIA AL
DESGAST BÖHME, SEGONS UNE-EN 13813, SUBMINISTRADA EN SACS

0,84000 €

B07L-1PY6 t MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G)
SEGONS NORMA UNE-EN 998-2
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

54,84000 €

B090-06VV kg ADHESIU D'APLICACIÓ A DUES CARES DE CAUTXÚ SINTÈTIC COMPATIBLE AMB EL
POLIESTIRÈ
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

5,73000 €

B094-06TJ kg ADHESIU CIMENTÓS TIPUS C1 SEGONS NORMA UNE-EN 12004
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

0,35000 €

B0A14200 kg FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 0,98000 €

B0A1-07LQ u ABRAÇADORA METÀL·LICA, DE 42 MM DE DIÀMETRE INTERIOR
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

0,45000 €

B0A4A400 cu VISOS GALVANITZATS 2,16000 €

B0A4ZZ01 u CARGOLS ESPECIALS AMB TACS PER A PERFIL TRENCAAIGÜES, BARA-RTP/S, REF.
RTPS540 DE LA SÈRIE BARA-RTP/S DE SCHLÜTER SYSTEMS SL

3,77000 €

B0A5AA00 u CARGOL AUTOROSCANT AMB VOLANDERA 0,13000 €

B0A5-06VX u CARGOL AUTOROSCANT AMB VOLANDERA
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

0,18000 €

B0A62F90 u TAC D'ACER DE D 10 MM, AMB CARGOL, VOLANDERA I FEMELLA 0,81000 €

B0B34256 m2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:8-8 MM
6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080

3,23000 €

B0CHTH3S m REMAT DE PLANXA D'ACER PLEGADA AMB ACABAT GALVANITZAT, D'1,5 MM DE GRUIX, 30
CM DE DESENVOLUPAMENT, COM A MÀXIM, AMB 5 PLECS, PER A ESCOPIDOR

4,86000 €
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MATERIALS

B0CHK-CANA m CANAL DE RECOLLIDA D'AIGUA AMB XAPA GALVANITZADA DE 2MM D'ESPESSOR
PLEGADA, RECOLZADA SOBRE SUBESTRUCTURA DE PLETINES 40X8 I 40X6MM FIXADES
A ESTRUCTURA PORTANT DE LA COBERTA I AMB TIRANTS-PLETINA DE 40X3MM CADA
75CM PROXIMADAMENT.

35,40000 €

B0DF8-0FFD u MOTLLE METÀL·LIC PER A ENCOFRAT DE PERICÓ D'ENLLUMENAT DE 38X38X55 CM, PER
A 150 USOS
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

1,06000 €

B0E244F2 u BLOC FORADAT DE MORTER DE CIMENT, LLIS, DE 400X150X200 MM, AMB COMPONENTS
HIDROFUGANTS, DE CARA VISTA, DE COLOR, CATEGORIA I SEGONS NORMA UNE-EN
771-3

0,81000 €

B0F13-0LM8 u MAÓ FORADAT SENZILL DE 290X140X40 MM, CATEGORIA I, LD, SEGONS LA NORMA
UNE-EN 771-1
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

0,23000 €

B0F1A-075F u MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

0,25000 €

B0FB2-0D62 u BLOC DE CERÀMICA D'ARGILA ALLEUGERIDA DE 300X190X190 MM, PER A REVESTIR,
CATEGORIA I, LD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1 AMB REPERCUSSIÓ DE PECES
ESPECIALS
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA
PER ALS BLOCS, EL PREU INCLOU LA REPERCUSSIÓ DE LA PART PROPORCIONAL DE
PECES ESPECIALS NECESSÀRIES PER A EXECUTAR LES PARETS, COM ARA PECES EN U,
PECES PER A CANTONADES, PER A PILARS, ETC.

0,91000 €

B0FG2-0GME m2 RAJOLA DE CERÀMICA PREMSADA ESMALTADA BRILLANT, RAJOLA DE VALÈNCIA, DE
FORMA RECTANGULAR O QUADRADA, DE 16 A 25 PECES/M2, PREU ALT, GRUP BIII
(UNE-EN 14411)
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

13,65000 €

B0FG2-0GPQ m2 RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC PREMSAT SENSE ESMALTAR ANTILLISCANT DE FORMA
RECTANGULAR O QUADRADA, DE 46 A 75 PECES/M2, PREU ALT, GRUP BIA (UNE-EN 14411)
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

19,69000 €

B0FJ0-0F4D u PEÇA CERÀMICA PER A GELOSIES DE 200X200X100 MM
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

0,63000 €

B0FM1KE1 u BLOC DE CERÀMICA D'ARGILA ALLEUGERIDA DE 300X190X140 MM, PER A REVESTIR,
CATEGORIA I, LD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1 AMB REPERCUSSIÓ DE PECES
ESPECIALS

0,47000 €

B0Y1-12V6 m2 AMORTITZACIÓ DIÀRIA DE BASTIDA TUBULAR METÀL·LICA FIXA, FORMADA PER
BASTIMENTS DE 70 CM D'AMPLÀRIA I ALÇÀRIA <= 200 CM, AMB BASES REGULABLES,
TUBS TRAVESSERS, TUBS DE TRAVAMENT, PLATAFORMES DE TREBALL D'AMPLÀRIA
COM A MÍNIM DE 60 CM, ESCALES D'ACCÉS, BARANES LATERALS, SÒCOLS I XARXA DE
PROTECCIÓ DE POLIAMIDA, COL·LOCADA A TOTA LA CARA EXTERIOR I AMARRADORS

0,09000 €



REHABILITACIÓ ENERGÉTICA I ACCESSIBILITAT (ascensor)
HABITATGE PLURIFAMILIAR EN TESTERA
C/ Mestre Albagés, 4-6 Manresa
(exe05-2)  Serrat Tort arquitectes

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

MATERIALS

CADA 20 M2 DE FAÇANA, INCLOSOS TOTS ELS ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ
NORMALITZATS

B2RA61H0 t DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS
AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI
170101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

6,56000 €

B2RA62F0 t DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS CERÀMICS INERTS
AMB UNA DENSITAT 0,8 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI
170103 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

8,20000 €

B2RA7580 t DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS BARREJATS NO
PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ, AMB CODI 170904 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)

79,51000 €

B2RA7LP0 m3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB
UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

3,69000 €

B2RR-WLS2 m2 LÀMINA DE POLIETILÈ TRANSPARENT DE 100 µM (400 GALGUES), AMPLÀRIA 400 CM I
LLARGÀRIA 50 M

0,38000 €

B3Z1-08HB m TUB D'ACER DE SECCIÓ CIRCULAR, 35 CM I 2 MM DE GRUIX
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

41,64000 €

B3Z1-08HG m TUB D'ACER DE SECCIÓ CIRCULAR, 100 CM I 2 MM DE GRUIX
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

103,88000 €

B44ZX001 m PERFIL PERIMETRAL D'ACER INOXIDABLE (L) DE 25MM D'ALÇARIA I 2MM DE GRUIX,
COL.LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES PER A COL·LOCACIÓ DE PELFUTS. COMPLET
DE TOTS ELS MATERIALS I ACCESSORIS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA
COL.LOCACIÓ A OBRA. SEGONS PROJECTE.

15,20000 €

B44Z-0LXO kg ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS
LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, TREBALLAT AL TALLER PER
A COL·LOCAR AMB CARGOLS I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT
CRITERI D'AMIDAMENT: KG DE PES NECESSARI SUBMINISTRAT A L'OBRA, CALCULAT
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT, D'ACORD AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS:
EL PES UNITARI PER AL SEU CÀLCUL HA DE SER EL TEÒRIC
PER A PODER UTILITZAR UN ALTRE VALOR DIFERENT DEL TEÒRIC, CAL L'ACCEPTACIÓ
EXPRESSA DE LA DF
AQUESTS CRITERIS INCLOUEN LES PÈRDUES DE MATERIAL CORRESPONENTS A
RETALLS.

1,62000 €

B4LM1A10 m2 PERFIL DE XAPA COL·LABORANT D'ACER GALVANITZAT DE 0,75 MM DE GRUIX, DE 200 -
210 MM DE PAS DE MALLA I 60 MM D'ALÇÀRIA MÀXIMA, PES DE 8 A 9 KG/M2 I UN MOMENT
D'INÈRCIA DE 50 A 60 CM4

10,29000 €

B4Z0-0LO9 m ARMADURA PREFABRICADA EN GELOSIA PER A PARETS D'OBRA DE FÀBRICA, D'ACER
EPOXI DE 150 MM D'AMPLÀRIA, AMB RODÓ LONGITUDINAL DE 5 MM D'I RODÓ
TRANSVERSAL DE 3,75 MM DE
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

3,40000 €

B526-0XSO u TEULA ÀRAB DE CERÀMICA DE FABRICACIÓ MECÀNICA COLOR ENVELLIT, DE 30
PECES/M2, COM A MÀXIM
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

0,68000 €
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B5ZF1-12XC u GÀRGOLA DE PVC AMB TUB DE SORTIDA DE 90X90 MM, 375 MM DE LLARGÀRIA, AMB
CASSOLETA EN ANGLE PER A SOLDAR LA IMPERMEABILITZACIÓ
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

15,04000 €

B5ZHAAD0 u GANXO I SUPORT D'ACER GALVANITZAT PER A CANAL DE PLANXA DE COURE DE 0,6 MM
DE GRUIX, DE 45 CM DE DESENVOLUPAMENT, COM A MÀXIM, I SECCIÓ RECTANGULAR

2,88000 €

B5ZZJLPT u VIS D'ACER GALVANITZAT DE 5,4X65 MM, AMB JUNTS DE METALL I GOMA I TAC DE NILÓ
DE DIÀMETRE 8/10 MM

0,21000 €

B5ZZJTNT u VIS D'ACER GALVANITZAT DE 5,5X110 MM, AMB JUNTS DE PLOM I FERRO I TAC DE NILÓ
DE DIÀMETRE 8/10 MM

0,18000 €

B63Z77N1 m PERFIL INFERIOR D'AIREACIÓ EN LLINDES I INICI DEL REVESTIMENT 5,90000 €

B63Z77N2 m PERFIL DE TANCAMENT LATERAL DE FORATS DE FINESTRES EN FAÇANES 3,82000 €

B71190R0 m2 LÀMINA DE BETUM MODIFICAT NO PROTEGIDA LBM (SBS) 40-FV+FP AMB DOBLE
ARMADURA DE FELTRE DE FIBRA DE VIDRE DE 50 G/M2 I FELTRE DE POLIÈSTER DE 130
G/M2

6,09000 €

B7422CVF m2 LÀMINA DE PVC FLEXIBLE RESISTENT A LA INTEMPÈRIE DE GRUIX 1,2 MM I AMB
ARMADURA DE VEL DE FIBRA DE VIDRE

5,56000 €

B753-1KOS kg MORTER IMPERMEABILITZANT PEL MÈTODE DE PENETRACIÓ CAPIL·LAR,
MONOCOMPONENT, DE BASE CIMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

1,38000 €

B7B11170 m2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILÈ NO TEIXIT, LLIGAT MECÀNICAMENT
DE 70 A 90 G/M2

0,80000 €

B7B111A0 m2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILÈ NO TEIXIT, LLIGAT MECÀNICAMENT
DE 100 A 110 G/M2

0,89000 €

B7C26800 m2 PLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT (EPS), DE 80 MM DE GRUIX, DE 100 KPA DE TENSIÓ A
LA COMPRESSIÓ, DE 2,2 M2.K/W DE RESISTÈNCIA TÈRMICA, AMB UNA CARA LLISA I
CANTELL RECTE

13,71000 €

B7C2P100 m2 PLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT (EPS) ELASTIFICAT DE 10 MM DE GRUIX 0,83000 €

B7C22-28PL u PLANXA RÍGIDA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT PER A AÏLLAMENT TÈRMIC DE CAIXA DE
PERSIANA, DE 30 MM DE GRUIX, 1000 MM DE LLARGÀRIA I 280 MM D'AMPLÀRIA

14,99000 €

B7C90-0JC4 m2 FELTRE DE LLANA MINERAL DE ROCA DE 60 A 70 KG/M3 DE 0,036 W/(M·K) DE
CONDUCTIVITAT TÈRMICA DE 100 MM DE GRUIX AMB MALLA METÀL·LICA
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

7,09000 €

B7C93-0IX8 m2 PLACA RÍGIDA DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW), DE DENSITAT 66 A 85 KG/M3, DE 100
MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0.036 W/(M·K) I RESISTÈNCIA
TÈRMICA >= 2,778 M2·K/W
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

40,86000 €

B7CZ2-0IRH u TAC I SUPORT DE NILÓ PER A FIXAR MATERIALS AÏLLANTS, DE 100 MM DE GRUIX COM A
MÀXIM
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

0,67000 €

B7D20021 kg MORTER IGNÍFUG DE CIMENT I PERLITA AMB VERMICULITA, DE 500 KG/M3 DE DENSITAT,
PER A AÏLLAMENT CONTRA EL FOC, EN SACS

0,40000 €
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B7J1XA01 u - TANCAMENT PROVISIONAL AMB PLAQUES DE CARTRÓ GUIX A PLANTA BAIXA I PLANTA
PRIMERA

4.628,88000 €

B7J2-0GUZ m CORDÓ CEL·LULAR DE POLIETILÈ EXPANDIT DE 20 MM
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

0,26000 €

B7J50010 dm3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA
MONOCOMPONENT

14,11000 €

B7J50090 dm3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE POLIURETÀ
MONOCOMPONENT

9,80000 €

B7JE-0GTI dm3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE POLIURETÀ
MONOCOMPONENT
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

19,92000 €

B7JE-0GTM dm3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA
MONOCOMPONENT
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

24,69000 €

B810-0P3P m CANTONERA PER A ARREBOSSATS I ENGUIXATS DE MATERIAL D'ALUMINI PER A
ARESTES DE 5 MM DE GRUIX I 25 MM DE DESENVOLUPAMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

3,65000 €

B811-1ZWM t MORTER DE CALÇ PER A ÚS CORRENT (GP), DE DESIGNACIÓ CSIV-W1, SEGONS UNE-EN
998-1, EN SACS
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

52,10000 €

B811-1ZYY t MORTER DE CIMENT PER A ÚS CORRENT (GP), DE DESIGNACIÓ CSIII-W2, SEGONS
UNE-EN 998-1, EN SACS
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

45,60000 €

B83ZXS60 m2 SUBESTRUCTURA FORMADA PER PERFILS OMEGA D’ACER GALVANITZAT DE 2MM
D’ESPESSOR AMB ACABAT TIPUS Z-275G/M2. OMEGA DE 35MM D’ESPESSOR. AMB
DESPLEGAMENT 20+35+40+35+20. COL·LOCADA A UNA DISTANCIA = 60CM. AMB REFORÇ
A LES CANTONADES DE L’EDIFICI. FIXACIÓ DIRECTA A FULL INTERIOR COINCIDINT AMB
LA SUBESTRUCTURA INTERIOR. INCLÒS P.P D'ELEMENTS DE MUNATATGE. COMPLET DE
TOTS ELS MATERIALS I ACCESSORIS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ
A OBRA. SEGONS PROJECTE

45,17000 €

B881-0OZR kg PASTA VINÍLICA DE COLOR AMB CÀRREGUES MINERALS I ADDITIUS PER A
REVESTIMENTS CONTINUS DE TEXTURA RATLLADA
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

2,03000 €

B891-0P02 kg ESMALT SINTÈTIC
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

13,95000 €
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B896-HYAR kg PINTURA PLÀSTICA, PER A INTERIORS
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

3,42000 €

B896-HYC4 kg PINTURA AL SILICAT, PER A EXTERIORS
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

12,53000 €

B896-HYCE kg PINTURA ACRÍLICA, EN FASE AQUOSA
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

9,87000 €

B897-2J0B l PINTURA AMB BAIX CONTINGUT DE DISOLVENTS, PLÀSTICA PER A INTERIORS, DE COLOR 16,58000 €

B89ZH000 kg ESMALT IGNÍFUG 9,76000 €

B89ZT000 kg PINTURA INTUMESCENT 6,65000 €

B8J2-32LV m PEÇA DE FORMIGÓ PREFABRICAT PER A CORONAMENT DE PARETS, DE 20 A 30 CM
D'AMPLÀRIA, DE SECCIÓ AMB UNA PENDENT, DE COLOR ESTÀNDARD INDETERMINAT

12,50000 €

B8KAX001 m ESCOPIDOR D'ALUMINI NATURAL DE 1,5MM DE 300 MM DE DESENVOLUPAMENT, AMB 3
PLECS I FORMACIÓ DE TRENCAIGÜES

20,67000 €

B8LAX001 m LLINDA D'ALUMINI NATURAL DE 300 MM D'AMPLÀRIA I 1,5 MM DE GRUIX, AMB NERVIS
RIGIDITZADORS, TRENCAAIGÜES I ELEMENTS DE FIXACIÓ, COL·LOCADA AMB FIXACIONS
MECÀNIQUES

34,12000 €

B8Z6-0P27 kg IMPRIMACIÓ FIXADORA ACRÍLICA
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

7,66000 €

B8Z6-0P2D kg IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

21,48000 €

B8Z6-0P2P l IMPRIMACIÓ A BASE D'OLIS I RESINES VEGETALS
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

15,10000 €

B8ZAG000 kg IMPRIMACIÓ PER A PINTURA INTUMESCENT 9,78000 €

B8ZA-0P1S m2 MALLA DE FIBRA DE VIDRE REVESTIDA DE PVC, DE DIMENSIONS 4X4 MM, AMB UN PES
MÍNIM DE 160 G/M2
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

2,01000 €

B8ZM-0P35 kg SEGELLADORA
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

4,38000 €

B9J17100 m2 PELFUT DE FIBRA DE COCO AMB BASE DE PVC, DE 20 MM DE GRUIX I DE COLOR
NATURAL

17,30000 €

B9U4-H6EL m SÒCOL DE MATERIAL SINTÈTIC, SORRA I POLS DE MARBRE AGLOMERATS AMB RESINES
DE POLIÈSTER DE 7 CM D'ALÇÀRIA I 7 MM DE GRUIX, DE COLOR LLIS
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT

2,11000 €
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CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

BAF3X015 u F3. FINESTRA DE DUES FULLES OSCIL.LOBATENTS I FULL FIX INFERIOR, DE 170X150CM.
FUSTERIA D'ALUMINI AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC ANODITZADA PLATA MATE
20MICRES. FUSTERIA BATENT TIPUS COR-60 DE CORTIZO O RS65 DE EXLABESA O
EQUIVALENT, AMB UNA UM < 2,20W/M2/K. MANETES I FERRATGES LACATS MATEIX
COLOR FUSTERIA. MUNTAT SOBRE BASTIMENT AMB TUB D'ACER GALVANITZAT. MANETA
DESMUNTABLE PER MANTENIMENT, A PART VERTICAL MARC. DESVIAMENT INTERIOR
D'OBERTURA A PART SUPERIOR.INCLOU DOBLE COMPÀS DE NETEJA EN LA BANDA
CONTRARIA A LA MANETA, PER GIR 180GRAUS PER A NETEJA (COMPÀS DE 10 I COMPÀS
DE 30). REMATS DE XAPA D'ALUMINI 1,5MM ANODITZAT PLATA MATE 20MICRES
SEGELLAT I REOMPLERT AMB AÏLLAMENT EN TOT EL PERÍMETRE. MANETA
D'ACCIONAMENT A MITJA ALÇADA 160-190CMS. DESDE EL PAVIMENT.
ENVIDRAMENT: VIDRE LAMINAR (4+4MM) + CÀMARA DE 12MM I (3+3MM) INTERIOR.
DISPOSARÀ DE CAPA BAIX EMISSIVA I DE CONTROL SOLAR A POSICIÓ 2, TIPUS
SUPERNEUTRAL SN75 DE GUARDIAN O SIMILAR PER ACONSEGUIR ELS VALORS
SEGÜENTS:
TRANSMITÀNCIA TÉRMICA DE UV: 1,5 W/M2K. / FACTOR SOLAR G:0,40 / TRANSMISSIÓ
LLUMINOSA TLL >70% / REFLEXIÓ LLUMINOSA EXTERIOR:<11% / REFLEXIÓ LLUMINOSA
INTERIOR:<12%
INCLOU BUTIRAL BLANC

PERMEABILITAT A L'AIRE (PA): IGUAL O SUPERIOR A C4 PER A LES PARTS BATENTS I C3
PER A LES CORREDISSES.
ESTANQUEÏTAT A L'AIGUA (EA): IGUAL O SUPERIOR A 8A PER LES PARTS BATENTS I 7A
PER A LES CORREDISSES.
RESISTÈNCIA AL VENT (RV): IGUAL O SUPERIOR A C5 PER LES PARTS BATENTS I C4
PER A LES CORREDISSES.

CODI MECANISME: G

860,00000 €

BAF5X001 u F5. PORTA D'ALUMINI LACAT, COLOR A ESCOLLIR PER LA DF, AMB TRENCAMENT DEL
PONT TÈRMIC, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB UNA FULLA BATENT I UN
FIX LATERAL, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 140X210 CM, ELABORADA AMB
PERFILS DE PREU ALT.

INCLOU:
1. DOBLE COMPÀS DE NETEJA EN LA BANDA CONTRARIA A LA MANETA, PER GIR
180GRAUS PER A NETEJA (COMPÀS DE 10 I COMPÀS DE 30).
2. REMATS DE XAPA D'ALUMINI 1,5MM, SEGELLAT I REOMPLERT AMB AÏLLAMENT EN TOT
EL PERÍMETRE.
3. MANETA D'ACCIONAMENT A MITJA ALÇADA 160-190CMS. DESDE EL PAVIMENT.
4. ENVIDRAMENT: VIDRE LAMINAR (4+4MM) + CÀMARA DE 12MM I (3+3MM) INTERIOR.
DISPOSARÀ DE CAPA BAIX EMISSIVA I DE CONTROL SOLAR A POSICIÓ 2, TIPUS
SUPERNEUTRAL SN75 DE GUARDIAN O SIMILAR PER ACONSEGUIR ELS VALORS
SEGÜENTS:
TRANSMITÀNCIA TÉRMICA DE UV: 1,5 W/M2K. / FACTOR SOLAR G:0,40 / TRANSMISSIÓ
LLUMINOSA TLL >70% / REFLEXIÓ LLUMINOSA EXTERIOR:<11% / REFLEXIÓ LLUMINOSA
INTERIOR:<12%

PERMEABILITAT A L'AIRE (PA): IGUAL O SUPERIOR A C4 PER A LES PARTS BATENTS I C3
PER A LES CORREDISSES.
ESTANQUEÏTAT A L'AIGUA (EA): IGUAL O SUPERIOR A 8A PER LES PARTS BATENTS I 7A
PER A LES CORREDISSES.
RESISTÈNCIA AL VENT (RV): IGUAL O SUPERIOR A C5 PER LES PARTS BATENTS I C4
PER A LES CORREDISSES.

2.150,00000 €

BB12XA16 m BARANA DE BRÈNDOLES FORMADA PER ESTRUCTURA DE SUPORT DE PLETINA DE
SECCIÓ DE 50X10MM I 100CM D'ALÇADA C/190CM. SOLDADA A PLACA D'ANCORATGE DE
150X150X10MM I 4CARGOLS TIPUS HILTY.

PLEMENTERIA:
MÒDULS FORMATS PER L 50X50X6MM SUPERIOR I INFERIOR. PLETINES LATERALS DE
SECCIÓ 50X6MM I 120CM D'ALÇADA. BRÈNDOLES DE Ø10MM SOLDATS A ALA DELS
PERFILS EN L INFERIORI I SUPERIOR SEPARATS <10CM.
CONJUNT GALVANITZAT EN CALENT AMB GRUIX MINIM DE 80MICRES I CARGOLAT A
OBRA.

177,14000 €
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BD11-0MDE u BRIDA PER A TUB DE PVC ENTRE 75 I 110 MM
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

1,07000 €

BD1A-1NDM m TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA, ÀREA D'APLICACIÓ B SEGONS NORMA UNE-EN
1329-1, DE DN 110 MM I DE LLARGÀRIA 3 M, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC B-S1, D0
SEGONS NORMA UNE-EN 13501-1, PER A ENCOLAR
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

6,88000 €

BDK1-0M3N u BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420X420X40 MM I DE
25 KG DE PES
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

21,52000 €

BDN4-174C u REIXA DE VENTILACIÓ DE MORTER DE CIMENT DE 50X50 CM
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

27,91000 €

BDW3-FFA8 u ELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE PVC DE D=110 MM
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT COMPOSADA PEL CONJUNT DE PECES NECESSÀRIES
PER A MUNTAR 1 M DE TUB.

0,09000 €

BDW3-FFAA u ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE PVC DE D=110 MM
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT COMPOSADA PEL CONJUNT DE PECES NECESSÀRIES
PER A MUNTAR 1 M DE TUB.

5,79000 €

BE42-0O44 m CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI FLEXIBLE DE 160 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506),
SENSE GRUIXOS DEFINITS
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

4,46000 €

BE46-1Z8Z u MÒDUL RECTE LLARG PER A LA FORMACIÓ DE XEMENEIA COL·LECTIVA, DE 250 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL I 425 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, ESTRUCTURA INTERIOR DE
DOBLE PARET, L'INTERIOR D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304) I L'EXTERIOR D'ACER
INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304), SEGONS LA NORMA UNE-EN 1856-1
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

130,93000 €

BE46-1Z9O u BARRET DE XEMENEIA AMB ENTRADA D'AIRE PER A LA FORMACIÓ DE XEMENEIA
COL·LECTIVA, DE 250 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I 475 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR,
ESTRUCTURA INTERIOR DE TRIPLE PARET AMB AÏLLAMENT, L'INTERIOR D'ACER
INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304), L'EXTERIOR D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304) I
AÏLLAMENT TÈRMIC DE LLANA MINERAL DE ROCA, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1856-1
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

462,37000 €

BE46-1ZA4 u MÒDUL D'ENTRONCAMENT AMB CONDUCTE DE CONNEXIÓ CONCÈNTRIC PER A LA
FORMACIÓ DE XEMENEIA COL·LECTIVA, DE 250 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I 425 MM DE
DIÀMETRE EXTERIOR, ESTRUCTURA INTERIOR DE DOBLE PARET, L'INTERIOR D'ACER
INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304) I L'EXTERIOR D'ALUZINC, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1856-1
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE

131,63000 €
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L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

BE46-1ZA5 u MÒDUL EXTENSIBLE LLARG PER A LA FORMACIÓ DE XEMENEIA COL·LECTIVA, DE 250 MM
DE DIÀMETRE NOMINAL I 425 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, ESTRUCTURA INTERIOR DE
DOBLE PARET, L'INTERIOR D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304) I L'EXTERIOR D'ALUZINC,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 1856-1
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

145,16000 €

BE46-1ZA6 u MÒDUL RECTE LLARG PER A LA FORMACIÓ DE XEMENEIA COL·LECTIVA, DE 250 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL I 425 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, ESTRUCTURA INTERIOR DE
DOBLE PARET, L'INTERIOR D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304) I L'EXTERIOR D'ALUZINC,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 1856-1
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

89,19000 €

BE46-1ZCR u COL·LECTOR DE SUTGE PER A LA FORMACIÓ DE XEMENEIA INDIVIDUAL, DE 250 DE
DIÀMETRE NOMINAL, D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304), SEGONS LA NORMA UNE-EN
1856-1
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

30,88000 €

BEW6-1Z47 u SUPORT INTERMEDI PER A XEMENEIA MODULAR METÀL·LICA DE 425 MM DE DIÀMETRE
EXTERIOR, D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304), FIXAT MECÀNICAMENT

33,69000 €

BEY0-1ZLC u PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTAGE PER A XEMENEIA MODULAR
METÀL·LICA, DE 425 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR

21,81000 €

BEY0-1ZLH u PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTAGE PER A XEMENEIA MODULAR
METÀL·LICA, DE 475 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR

23,10000 €

BF22-04A0 m TUB D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA, FABRICAT AMB ACER S195 T, D'1´´1/4 DE
MIDA DE ROSCA (DIÀMETRE EXTERIOR ESPECIFICAT=42,4 MM I DN=32 MM), SÈRIE M
SEGONS UNE-EN 10255
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

10,36000 €

BFW2-04GX u ACCESSORI PER A TUBS D'ACER GALVANITZAT D'1´´1/4, PER A ROSCAR
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT COMPOSADA PEL CONJUNT DE PECES NECESSÀRIES
PER A MUNTAR 1 M DE TUB.

11,12000 €

BFY9-04HS u PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS D'ACER GALVANITZAT
D'1´´1/4, ROSCAT
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT COMPOSADA PEL CONJUNT DE PECES NECESSÀRIES
PER A MUNTAR 1 M DE TUB.

1,13000 €

BG12-0G6T u CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE 90X90 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ
IP-40 I PER A ENCASTAR
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

1,11000 €

BG2Q-1KT5 m TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 25 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I
SENSE EMISSIÓ DE GASOS TÒXICS NI CORROSIUS, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

1,40000 €
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BH65-2IIL u LLUM D'EMERGÈNCIA AMB LÀMPADA LED, AMB UNA VIDA ÚTIL DE 100000 H, PERMANENT
I NO ESTANCA AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP4X, AÏLLAMENT CLASSE II, AMB UN FLUX
APROXIMAT DE 440 A 470 LM, 1 H D'AUTONOMIA, DE FORMA RECTANGULAR AMB
DIFUSOR I COS DE POLICARBONAT, PREU ALT

100,10000 €

BL30-2E2H u ASCENSOR ELÈCTRIC SENSE CAMBRA DE MAQUINÀRIA, SISTEMA DE TRACCIÓ AMB
REDUCTOR I CORBA D'ACCELERACIÓ I DESACCELERACIÓ PROGRESSIVA, VELOCITAT 1
M/S, NIVELL DE TRÀNSIT ESTÀNDARD, PER A 6 PERSONES (CÀRREGA MÀXIMA DE 480
KG), DE 7 A 11 PARADES (RECORREGUT DE 18 A 30 M), HABITACLE DE QUALITAT MITJANA
DE MIDES 1250X1000 MM, EMBARCAMENT SIMPLE AMB PORTES AUTOMÀTIQUES
D'OBERTURA LATERAL DE 2 FULLES D'ACER INOXIDABLE DE 800X2000 MM, MANIOBRA
COL·LECTIVA DE BAIXADA SIMPLE, AMB MARCATGE CE SEGONS REAL DECRETO 203/2016
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

18.251,78000 €

BL31-2FIR u MATERIAL PER A FORMACIÓ DE PARADA D'ASCENSOR ELÈCTRIC, VELOCITAT 1 M/S,
NIVELL DE TRÀNSIT ESTÀNDARD, PER A 6 PERSONES (CÀRREGA MÀXIMA 480 KG), DE 7 A
11 PARADES, DE QUALITAT MITJANA, PORTES D'ACCÉS AUTOMÀTIQUES D'OBERTURA
LATERAL DE 2 FULLES D'ACER INOXIDABLE DE 800X2000 MM, MANIOBRA COL·LECTIVA
DE BAIXADA SIMPLE, AMB MARCATGE CE SEGONS REAL DECRETO 203/2016
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

726,75000 €

BLX1-X001 u CONJUNT DE MATERIAL I CABLEJAT PER AL NOU TRAÇAT DE LA LINIA DE L'ASCENSOR,
DES DE QUADRE GENERAL FINS A SUBQUADRE CORRESPONENT.

3.800,00000 €

BLX1-X002 u CONJUNT DE MATERIAL I CABLEJAT PER AL NOU TRAÇAT DELS MUNTANTS ELECTRICS,
DES DE LA POSICIÓ INICIAL FINS A L'INTERIOR D'HABITATGE.

720,00000 €

BLX1-X003 u CONJUNT DE MATERIAL I CABLEJAT PER AL NOU TRAÇAT DE LA LINIA DE L'ASCENSOR,
DES DE QUADRE GENERAL FINS A SUBQUADRE CORRESPONENT.

1.200,00000 €

BNN4-16W9 u BOMBA SUBMERGIBLE DE TURBINA DE 0,37 KW PER A UN CABAL MÍNIM DE 2 M3/H AMB
SONDA DE NIVELL D'AIGUA, AMB CABLE DE CONNEXIÓ DE 10 M DE LLARGÀRIA

595,94000 €

BOCHRLAT m REMAT DE CARANER AMB XAPA D’ALUMINI DE 1,5MM COLOR NATURAL, PLEGADA I AMB
FORMACIÓ DE TENCAIGÜES, AMB UN DESENVOLUPAMENT MÀXIM DE 50CM (5+30+12+2)
AMB 3 PLECS. INCLOU REBLERT AMB ESPUMA HIDRÒFUGA I NO HIDRÒFILA
PRECONFORMADA AMB EL DENTAT DEL PANELL PER SEGELLAR EL PAS DE L’AIGUA. TOT
FIXAT A CARENER DE NERVI DE PANELL, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES, I
SEGELLAT.

30,57000 €

BOCHXG92 m2 REVESTIMENT DE SAFATES DE XAPA D'ACER PRELACAT, COLOR A ESCOLLIR PER LA DF,
DE 1,2MM, D'AMPLARIA APROXIMADA 350MM, COL.LOCAT SOBRE SUBESTRUCTURA
FORMADA PER PERFILS D'ALUMINI FIXATS SOBRE ESCAIRES. COL·LOCADA A UNA
DISTANCIA = 60CM. COMPLET DE P.P DE FORMACIO DE FORAT PER A VIDEOPORTER,
PECES DE REMAT INFERIOR, CANTONADA, SUPERIOR, ESCOPIDOR I TOTS ELS
MATERAILS I ACCESSORIS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ A OBAR.
SEGONS PROJECTE

90,50000 €

BP20-2VAY u ALIMENTADOR PER A INSTAL·LACIÓ D'INTERCOMUNICADOR AUDIO I VIDEO PER A
SISTEMA DIGITAL I CABLE COAXIAL I PLACA DE CARRER AMB PULSADORS, PER A UNA
TENSIÓ DE 230 V, PER A MUNTAR EN PARET O CARRIL DIN
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

69,34000 €

BP21-2VAO u MONITOR PER A SISTEMA AUDIO I VIDEO DIGITAL I CABLE COAXIAL, PER A INSTAL·LACIÓ
MURAL I FABRICAT EN ABS, AMB PANTALLA DE COLOR, AMB TRUCADA ELECTRÒNICA,
AMB SECRET DE CONVERSACIÓ I 4 PULSADORS, PER A OBERTURA, AUTOENCESA I
2ADICIONALS
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

359,59000 €
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BP22-0SLE m CABLE PER A TRANSMISSIÓ TELEFÒNICA, PER A 2 PARELLS DE CABLES, DE SECCIÓ 0,64
MM2 CADA UN
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

0,32000 €

BP27-2VB9 u DERIVADOR DE COMUNICACIÓ AUDIO I VIDEO AMB SISTEMA DIGITAL I CABLE COAXIAL
PER A DISTRIBUCIÓ EN PLANTA FINS A 4 SORTIDES DE DERIVACIÓ I UNA SORTIDA DE PAS
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

25,65000 €

BP2H-2WWU u OBREPORTES ELÈCTRIC D'ACCIONAMENT NORMAL PER A SISTEMES DIGITALS O 2 FILS
SENSE PALANCA DE DESBLOQUEIG PER A COL·LOCAR ENCASTAT
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

21,48000 €

BP2L-2VYF u PLACA DE CARRER SISTEMA DIGITAL I CABLE COAXIAL AMB 12 PULSADORS DISTRIBUÏTS
EN DUES COLUMNES, EQUIPADA AMB INTERCOMUNICADOR AUDIO I VIDEO, AMB SECRET
DE CONVERSACIÓ, TELECÀMARA DE COLOR, SERVEI A SIMPLE I MÚLTIPLE ACCÉS, PER A
MUNTATGE ENCASTAT
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

767,75000 €

BP41-1CGJ m CABLE COAXIAL AMB CONDUCTOR DE COURE RÍGID, AÏLLAMENT DE POLIOLEFINA,
PANTALLA AMB CINTA D'ALUMINI / PET MÉS TRENA DE COURE AMB COBERTURA DEL 30%
I COBERTA DE PVC, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA SEGONS UNE-EN 60332-1-2, CLASSE
DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, AMB UNA IMPEDÀNCIA DE
75 OHM
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE
L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

0,36000 €

BQ60-H62O u BÚSTIA DE PLANXA D'ACER ESMALTADA DE CONSTRUCCIO INDUSTRIALITZADA I
NORMALITZADA, AMB FIXACIONS

24,36000 €

BQZB-I6U6 u ESTENEDOR D'ACER INOXIDABLE AMB 4 POLITGES PER BRAÇ, PER A COL·LOCAR AMB
FIXACIONS MECÀNIQUES

12,97000 €
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B07F-0LT5 m3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 380 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I
10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM
NECESSARI ELABORAT A L'OBRA.

Rend.: 1,000 113,58000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 24,69000 = 24,69000

Subtotal: 24,69000 24,69000
Maquinària

C176-00FX h FORMIGONERA DE 165 L 0,700 /R x 2,10000 = 1,47000

Subtotal: 1,47000 1,47000
Materials

B055-067M t CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

0,380      x 145,42000 = 55,25960

B03L-05N7 t SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

1,520      x 20,78000 = 31,58560

B011-05ME m3 AIGUA
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

0,200      x 1,62000 = 0,32400

Subtotal: 87,16920 87,16920

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,24690

COST DIRECTE 113,57610

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,57610

B07F-0LT6 m3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM
NECESSARI ELABORAT A L'OBRA.

Rend.: 1,000 208,91000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A0E-000A h MANOBRE ESPECIALISTA 1,050 /R x 24,69000 = 25,92450

Subtotal: 25,92450 25,92450
Maquinària

C176-00FX h FORMIGONERA DE 165 L 0,725 /R x 2,10000 = 1,52250

Subtotal: 1,52250 1,52250
Materials

B055-067M t CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

0,200      x 145,42000 = 29,08400

B054-06DH kg CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90-S, EN SACS
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

400,000      x 0,30000 = 120,00000

B03L-05N7 t SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

1,530      x 20,78000 = 31,79340

B011-05ME m3 AIGUA
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

0,200      x 1,62000 = 0,32400

Subtotal: 181,20140 181,20140

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,25925

COST DIRECTE 208,90765

COST EXECUCIÓ MATERIAL 208,90765

B07F-0LT8 m3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 200 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8 I
2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM
NECESSARI ELABORAT A L'OBRA.

Rend.: 1,000 91,97000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 24,69000 = 24,69000

Subtotal: 24,69000 24,69000
Maquinària

C176-00FX h FORMIGONERA DE 165 L 0,700 /R x 2,10000 = 1,47000
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Subtotal: 1,47000 1,47000
Materials

B055-067M t CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

0,200      x 145,42000 = 29,08400

B03L-05N7 t SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

1,740      x 20,78000 = 36,15720

B011-05ME m3 AIGUA
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

0,200      x 1,62000 = 0,32400

Subtotal: 65,56520 65,56520

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,24690

COST DIRECTE 91,97210

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,97210

B07K-0LR1 m3 PASTA DE GUIX B1
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM
NECESSARI ELABORAT A L'OBRA.

Rend.: 1,000 161,09000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0008 h MANOBRE GUIXAIRE 1,000 /R x 23,88000 = 23,88000

Subtotal: 23,88000 23,88000
Materials

B011-05ME m3 AIGUA
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

0,600      x 1,62000 = 0,97200

B059-06FO kg GUIX DE DESIGNACIÓ B1/20/2, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 13279-1
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

800,000      x 0,17000 = 136,00000

Subtotal: 136,97200 136,97200
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ELEMENTS COMPOSTOS

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23880

COST DIRECTE 161,09080

COST EXECUCIÓ MATERIAL 161,09080

D060M021 m3 FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT
DE PEDRA CALCÀRIA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20
MM, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L

Rend.: 1,000 74,98000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 1,100 /R x 21,15000 = 23,26500

Subtotal: 23,26500 23,26500
Maquinària

C1705600 h FORMIGONERA DE 165 L 0,600 /R x 1,78000 = 1,06800

Subtotal: 1,06800 1,06800
Materials

B0111000 m3 AIGUA 0,180      x 1,63000 = 0,29340
B0331Q10 t GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE

GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, PER A FORMIGONS
1,550      x 15,67000 = 24,28850

B0311010 t SORRA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA PER
A FORMIGONS

0,650      x 15,91000 = 10,34150

B0512401 t CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,150      x 103,30000 = 15,49500

Subtotal: 50,41840 50,41840

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23265

COST DIRECTE 74,98405

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,98405

D060Q021 m3 FORMIGÓ DE 225 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:3:6, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT
DE PEDRA CALCÀRIA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20
MM, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L

Rend.: 1,000 74,48000 €

COST DIRECTE 74,48000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,4800
________________________________________________________________________________________________________________
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D0701641 m3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

Rend.: 1,000 76,39000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 21,15000 = 21,15000

Subtotal: 21,15000 21,15000
Maquinària

C1705600 h FORMIGONERA DE 165 L 0,700 /R x 1,78000 = 1,24600

Subtotal: 1,24600 1,24600
Materials

B0512401 t CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,250      x 103,30000 = 25,82500

B0310020 t SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 1,630      x 17,08000 = 27,84040
B0111000 m3 AIGUA 0,200      x 1,63000 = 0,32600

Subtotal: 53,99140 53,99140

COST DIRECTE 76,38740

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,38740

D070A8B1 m3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:0,5:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

Rend.: 1,000 114,06000 €

COST DIRECTE 114,06000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 114,0600
________________________________________________________________________________________________________________

D0B2A100 kg ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A
L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B500S, DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2

Rend.: 1,000 1,07000 €

COST DIRECTE 1,07000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,0700
________________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES D'OBRA

14E22CE3P-1 m2 PARET ESTRUCTURAL D'UNA CARA VISTA, DE 15
CM DE GRUIX, DE BLOC DE MORTER DE CIMENT
FORADAT, R-6, DE 400X200X150 MM, DE CARA
VISTA, LLIS, DE COLOR, AMB COMPONENTS
HIDROFUGANTS, CATEGORIA I SEGONS NORMA
UNE-EN 771-3, COL·LOCAT AMB MORTER DE
CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI, DE
DOSIFICACIÓ 1:0,5:4 (10 N/MM2) I AMB UNA
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE LA PARET DE 3
N/MM2 AMB TRAVES I BRANCALS MASSISSATS
AMB FORMIGÓ PER A FÀBRICA DE BLOCS DE
MORTER DE CIMENT, DE 225 KG/M3, AMB UNA
PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3:6, AMB CIMENT
PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L/32,5
R I GRANULAT DE PEDRA CALCÀRIA DE
GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, COL·LOCAT
MANUALMENT I ARMAT AMB ACER EN BARRES
CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA B500S DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 PER A L'ARMADURA
DE PARETS DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT.

Rend.: 1,000 60,61 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

E4EZ3000 kg ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A
L'OBRA B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2
PER A L'ARMADURA DE PARETS DE BLOCS DE
MORTER DE CIMENT

2,000      x 1,32520 = 2,65040

E4EZQ024 m3 FORMIGÓ PER A FÀBRICA DE BLOCS DE
MORTER DE CIMENT, DE 225 KG/M3, AMB UNA
PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3:6, AMB CIMENT
PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L/32,5
R I GRANULAT DE PEDRA CALCÀRIA DE
GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, COL·LOCAT
MANUALMENT

0,200      x 121,65600 = 24,33120

E4E2454L m2 PARET ESTRUCTURAL D'UNA CARA VISTA, DE 15
CM DE GRUIX, DE BLOC DE MORTER DE CIMENT
FORADAT, R-6, DE 400X200X150 MM, DE CARA
VISTA, LLIS, DE COLOR, AMB COMPONENTS
HIDROFUGANTS, CATEGORIA I SEGONS NORMA
UNE-EN 771-3, COL·LOCAT AMB MORTER DE
CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI, DE
DOSIFICACIÓ 1:0,5:4 (10 N/MM2) I AMB UNA
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE LA PARET DE 3
N/MM2

1,150      x 29,23788 = 33,62356

Subtotal: 60,60516 60,60516

COST DIRECTE 60,60516
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,60516

14LM114AP-2 m2 FORMACIÓ DE SOSTRE INCLINAT, 12 CM DE
GRUIX TOTAL, AMB PLANXES COL·LABORANTS
D'ACER GALVANITZAT, DE GRUIX 0,75 MM, DE
200 - 210 MM DE PAS DE MALLA, PER A UNA
SOBRECÀRREGA (ÚS+PERMANENTS) DE 4 A 5
KN/M2, LLUM MENOR DE 2,8 M, AMB UNA
QUANTIA DE 3,5 KG/M2 D'ARMADURA AP500 S
D'ACER EN BARRES CORRUGADES, ARMADURA
AP500 T EN MALLES ELECTROSOLDADES DE
20X20 CM, 8 I 8 MM DE D I UNA QUANTIA DE

Rend.: 1,000 79,38 €
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PARTIDES D'OBRA

0,087 M3/M2 DE FORMIGÓ PER A SOSTRES AMB
ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS,
HA-25/P/10/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM,
ABOCAT AMB CUBILOT

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

E4B93000 kg ARMADURA PER A SOSTRES AMB ELEMENTS
RESISTENTS INDUSTRIALITZATS AP500 S
D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2

4,500      x 1,55220 = 6,98490

E45917B3 m3 FORMIGÓ PER A SOSTRES AMB ELEMENTS
RESISTENTS INDUSTRIALITZATS, HA-25/P/10/I DE
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 10 MM, ABOCAT AMB CUBILOT

0,120      x 105,39522 = 12,64743

E4B9M6CC m2 ARMADURA PER A SOSTRES AMB ELEMENTS
RESISTENTS AP500 SD AMB MALLA
ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES
D'ACER ME 20X20 CM D:8-8 MM 6X2,2 M B500SD
UNE-EN 10080

1,500      x 5,31280 = 7,96920

E4LM1A10 m2 PERFIL DE XAPA PER A SOSTRE
COL·LABORANT, D'ACER GALVANITZAT DE 0,75
MM DE GRUIX, DE 200 - 210 MM DE PAS DE
MALLA I 60 MM D'ALÇÀRIA MÀXIMA, PES DE 8 A 9
KG/M2 I UN MOMENT D'INÈRCIA DE 50 A 60 CM4,
COL·LOCAT SOBRE ESTRUCTURA

2,750      x 18,82980 = 51,78195

Subtotal: 79,38348 79,38348

COST DIRECTE 79,38348
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,38348

1512DR0HP-3 m2 COBERTA NO TRANSITABLE, FORMACIÓ DE
PENDENTS AMB FORMIGÓ DE 150 KG/M3,
AÏLLAMENT AMB PLANXES DE POLIESTIRÈ
EXPANDIT (EPS) DE GRUIX 80 MM, CAPA
SEPARADORA, IMPERMEABILITZACIÓ AMB UNA
MEMBRANA D'UNA LÀMINA DE DENSITAT
SUPERFICIAL 3,8 KG/M2 AMB LÀMINA DE BETUM
MODIFICAT LBM (SBS)-40-FV+FP DE 50 G/M2 I 130
G/M2, CAPA SEPARADORA AMB GEOTÈXTIL I
ACABAT DE TERRAT AMB CAPA DE PROTECCIÓ
DE PALET DE RIERA

Rend.: 1,000 52,83 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

E71387RK m2 MEMBRANA PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE
COBERTES PN-1 SEGONS LA NORMA UNE
104402 D'UNA LÀMINA, DE DENSITAT
SUPERFICIAL 3,8 KG/M2 FORMADA PER LÀMINA
DE BETUM MODIFICAT LBM (SBS)-40-FV, AMB
ARMADURA DE FELTRE DE FIBRA DE VIDRE DE

1,000      x 14,91441 = 14,91441
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PARTIDES D'OBRA

50 G/M2 I FELTRE DE POLIÈSTER DE 130 G/M2,
COL·LOCADA SOBRE CAPA SEPARADORA AMB
GEOTÈXTIL

E5Z15A2B m2 FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ DE
DOSIFICACIÓ 150 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND
AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R, DE 10
CM DE GRUIX MITJÀ, AMB ACABAT REMOLINAT

1,000      x 13,40076 = 13,40076

E7C2Y801 m2 AÏLLAMENT AMB PLANXES DE POLIESTIRÈ
EXPANDIT EPS, DE 100 KPA DE TENSIÓ A LA
COMPRESSIÓ, DE 80 MM DE GRUIX, DE 2,2
M2.K/W DE RESISTÈNCIA TÈRMICA, AMB CARES
DE SUPERFÍCIE LLISA I CANTELL RECTE,
COL·LOCADES NO ADHERIDES

1,000      x 17,27648 = 17,27648

E7B111A0 m2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE
POLIPROPILÈ NO TEIXIT LLIGAT MECÀNICAMENT
DE 100 A 110 G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR

1,000      x 2,44608 = 2,44608

E5113351 m2 ACABAT DE TERRAT AMB CAPA DE PROTECCIÓ
DE PALET DE RIERA DE 16 A 32 MM DE
DIÀMETRE, DE 5 CM DE GRUIX, COL·LOCAT
SENSE ADHERIR

1,000      x 4,79421 = 4,79421

Subtotal: 52,83194 52,83194

COST DIRECTE 52,83194
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,83194

183QXMO1 m2 REVESTIMENT DE SAFATES DE XAPA D'ACER
PRELACAT, COLOR A ESCOLLIR PER LA DF, DE
1,2MM, D'AMPLARIA APROXIMADA 350MM,
COL.LOCAT SOBRE SUBESTRUCTURA FORMADA
PER PERFILS D'ALUMINI FIXATS SOBRE
ESCAIRES. COL·LOCADA A UNA DISTANCIA =
60CM. COMPLET DE P.P DE FORMACIO DE
FORAT PER A VIDEOPORTER, PECES DE REMAT
INFERIOR, CANTONADA, SUPERIOR, ESCOPIDOR
I TOTS ELS MATERAILS I ACCESSORIS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA
EXECUCIÓ A OBAR. SEGONS PROJECTE

Rend.: 1,000 160,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

E83ZXS60 m2 SUBESTRUCTURA FORMADA PER PERFILS
OMEGA D’ACER GALVANITZAT DE 2MM
D’ESPESSOR AMB ACABAT TIPUS Z-275G/M2.
OMEGA DE 35MM D’ESPESSOR. AMB
DESPLEGAMENT 20+35+40+35+20. COL·LOCADA
A UNA DISTANCIA = 60CM. AMB REFORÇ A LES
CANTONADES DE L’EDIFICI. FIXACIÓ DIRECTA A
FULL INTERIOR COINCIDINT AMB LA
SUBESTRUCTURA INTERIOR. INCLÒS P.P
D'ELEMENTS DE MUNATATGE. COMPLET DE
TOTS ELS MATERIALS I ACCESSORIS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA
EXECUCIÓ A OBRA. SEGONS PROJECTE.

1,000      x 52,25600 = 52,25600

E83QXPR2 m2 REVESTIMENT VERTICAL AMB PERFIL GRECAT
DE XAPA PERFILADA FORMANT TRIANGLES DE
47MM DE PROFUNDITAT I 138MM ENTRE
CRESTES, D'AMPLADA DE LA XAPA 966CM,
TIPUS KEOPS FA D’EUROPERFIL O EQUIVALENT

1,000      x 99,50910 = 99,50910
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D’IDÈNTIQUES PRESTACIONS, DE XAPA
D’ALUMINI DE 1,2MM D’ESPESSOR, COLOR
NATURAL,  PERFILADA I MECANITZADA A MIDA I
POSTERIORMENT FIXADA A SUBESTRUCTURA A
CADA SINUS (DISTANCIA 138MM) AMB CARGOL
AUTORROSCANT D’ACER GALVANITZAT LACAT
DEL MATEIX COLOR QUE LA XAPA. DISPOSICIÓ
DE LA XAPA HORITZONTAL.COMPLET DE TOTS
ELS MATERIALS I ACCESSORIS NECESSARIS
PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ A OBRA.
SEGONS PROJECTE.

E83Z77N1 m PERFIL D'ACER GALVANITZAT LACAT PER
AIREACIÓ EN LLINDES I INICI DEL REVESTIMENT
DE FAÇANA VENTILADA

0,500      x 10,31140 = 5,15570

E83Z77N2 m PERFIL D'ACER GALVANITZAT LACAT PER
TANCAMENT LATERAL DELS FORATS DE
FAÇANA VENTILADA

0,500      x 8,12740 = 4,06370

Subtotal: 160,98450 160,98450

COST DIRECTE 160,98450
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 160,98450

CFM2X001P-4 ud PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER ALS
TREBALLS DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA.
(1,5% DE LA TOTALITAT DE L'OBRA)

Rend.: 1,000 91.877,58 €

COST DIRECTE 91.877,58000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91.877,5800
________________________________________________________________________________________________________________

E2R4503AP-5 m3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I
TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB
CAMIÓ DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS
DE 15 I FINS A 20 KM

Rend.: 1,000 9,29 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1501700 h CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,320 /R x 27,07000 = 8,66240
C1311430 h PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8

A 14 T
0,010 /R x 62,54000 = 0,62540

Subtotal: 9,28780 9,28780

COST DIRECTE 9,28780
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,28780
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E2R540M0P-6 m3 TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO
ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CONTENIDOR DE 12
M3 DE CAPACITAT

Rend.: 1,000 12,94 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1RA2C00 m3 SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDOR METÀL·LIC
DE 12 M3 DE CAPACITAT I RECOLLIDA AMB
RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS

1,000 /R x 12,94000 = 12,94000

Subtotal: 12,94000 12,94000

COST DIRECTE 12,94000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,94000

E2R54267P-7 m3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB
CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA
CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT
DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

Rend.: 1,000 4,23 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1501800 h CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,131 /R x 32,27000 = 4,22737

Subtotal: 4,22737 4,22737

COST DIRECTE 4,22737
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,22737

E2RA61H0P-8 m3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE
RECICLATGE DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS
AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 9,51 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA61H0 t DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE
RECICLATGE DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS
AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

1,450      x 6,56000 = 9,51200

Subtotal: 9,51200 9,51200
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COST DIRECTE 9,51200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,51200

E2RA62F0P-9 m3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE
RECICLATGE DE RESIDUS CERÀMICS INERTS
AMB UNA DENSITAT 0,8 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170103
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 6,56 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA62F0 t DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE
RECICLATGE DE RESIDUS CERÀMICS INERTS
AMB UNA DENSITAT 0,8 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170103
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

0,800      x 8,20000 = 6,56000

Subtotal: 6,56000 6,56000

COST DIRECTE 6,56000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,56000

E2RA7580P-10 m3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT
AUTORITZAT DE RESIDUS BARREJATS NO
PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ,
AMB CODI 170904 SEGONS LA LLISTA EUROPEA
DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 13,52 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA7580 t DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT
AUTORITZAT DE RESIDUS BARREJATS NO
PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ,
AMB CODI 170904 SEGONS LA LLISTA EUROPEA
DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

0,170      x 79,51000 = 13,51670

Subtotal: 13,51670 13,51670

COST DIRECTE 13,51670
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,51670
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E2RA7LP0P-11 m3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT
AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS
AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS
D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 3,69 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA7LP0 m3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT
AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS
AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS
D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)

1,000      x 3,69000 = 3,69000

Subtotal: 3,69000 3,69000

COST DIRECTE 3,69000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,69000

E45917B3 m3 FORMIGÓ PER A SOSTRES AMB ELEMENTS
RESISTENTS INDUSTRIALITZATS, HA-25/P/10/I DE
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 10 MM, ABOCAT AMB CUBILOT

Rend.: 1,000 105,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h OFICIAL 1A PALETA 0,294 /R x 25,03000 = 7,35882
A0140000 h MANOBRE 1,176 /R x 20,90000 = 24,57840

Subtotal: 31,93722 31,93722
Materials

B065710C m3 FORMIGÓ HA-25/P/10/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
10 MM, AMB >= 250 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

1,050      x 69,96000 = 73,45800

Subtotal: 73,45800 73,45800

COST DIRECTE 105,39522
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,39522

E4B93000 kg ARMADURA PER A SOSTRES AMB ELEMENTS
RESISTENTS INDUSTRIALITZATS AP500 S
D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2

Rend.: 1,000 1,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0124000 h OFICIAL 1A FERRALLISTA 0,010 /R x 25,03000 = 0,25030
A0134000 h AJUDANT FERRALLISTA 0,010 /R x 22,21000 = 0,22210
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Subtotal: 0,47240 0,47240
Materials

B0A14200 kg FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 0,010      x 0,98000 = 0,00980
D0B2A100 kg ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A

L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B500S, DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2

1,000      x 1,07000 = 1,07000

Subtotal: 1,07980 1,07980

COST DIRECTE 1,55220
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,55220

E4B9M6CC m2 ARMADURA PER A SOSTRES AMB ELEMENTS
RESISTENTS AP500 SD AMB MALLA
ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES
D'ACER ME 20X20 CM D:8-8 MM 6X2,2 M B500SD
UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 5,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0124000 h OFICIAL 1A FERRALLISTA 0,030 /R x 25,03000 = 0,75090
A0134000 h AJUDANT FERRALLISTA 0,030 /R x 22,21000 = 0,66630

Subtotal: 1,41720 1,41720
Materials

B0B34256 m2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES
CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:8-8 MM
6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080

1,200      x 3,23000 = 3,87600

B0A14200 kg FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 0,020      x 0,98000 = 0,01960

Subtotal: 3,89560 3,89560

COST DIRECTE 5,31280
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,31280

E4E2454L m2 PARET ESTRUCTURAL D'UNA CARA VISTA, DE 15
CM DE GRUIX, DE BLOC DE MORTER DE CIMENT
FORADAT, R-6, DE 400X200X150 MM, DE CARA
VISTA, LLIS, DE COLOR, AMB COMPONENTS
HIDROFUGANTS, CATEGORIA I SEGONS NORMA
UNE-EN 771-3, COL·LOCAT AMB MORTER DE
CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI, DE
DOSIFICACIÓ 1:0,5:4 (10 N/MM2) I AMB UNA
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE LA PARET DE 3
N/MM2

Rend.: 1,000 29,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h MANOBRE 0,240 /R x 20,90000 = 5,01600
A0122000 h OFICIAL 1A PALETA 0,480 /R x 25,03000 = 12,01440
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Subtotal: 17,03040 17,03040
Materials

B0E244F2 u BLOC FORADAT DE MORTER DE CIMENT, LLIS,
DE 400X150X200 MM, AMB COMPONENTS
HIDROFUGANTS, DE CARA VISTA, DE COLOR,
CATEGORIA I SEGONS NORMA UNE-EN 771-3

13,4375      x 0,81000 = 10,88438

D070A8B1 m3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:0,5:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

0,0116      x 114,06000 = 1,32310

Subtotal: 12,20748 12,20748

COST DIRECTE 29,23788
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,23788

E4EZ3000 kg ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A
L'OBRA B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2
PER A L'ARMADURA DE PARETS DE BLOCS DE
MORTER DE CIMENT

Rend.: 1,000 1,33 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h OFICIAL 1A PALETA 0,010 /R x 25,03000 = 0,25030

Subtotal: 0,25030 0,25030
Materials

B0A14200 kg FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 0,005      x 0,98000 = 0,00490
D0B2A100 kg ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A

L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B500S, DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2

1,000      x 1,07000 = 1,07000

Subtotal: 1,07490 1,07490

COST DIRECTE 1,32520
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,32520

E4EZQ024 m3 FORMIGÓ PER A FÀBRICA DE BLOCS DE
MORTER DE CIMENT, DE 225 KG/M3, AMB UNA
PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3:6, AMB CIMENT
PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L/32,5
R I GRANULAT DE PEDRA CALCÀRIA DE
GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, COL·LOCAT
MANUALMENT

Rend.: 1,000 121,66 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h OFICIAL 1A PALETA 0,400 /R x 25,03000 = 10,01200
A0140000 h MANOBRE 1,600 /R x 20,90000 = 33,44000

Subtotal: 43,45200 43,45200
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Materials

D060Q021 m3 FORMIGÓ DE 225 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:3:6, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT
DE PEDRA CALCÀRIA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20
MM, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L

1,050      x 74,48000 = 78,20400

Subtotal: 78,20400 78,20400

COST DIRECTE 121,65600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 121,65600

E4LM1A10 m2 PERFIL DE XAPA PER A SOSTRE
COL·LABORANT, D'ACER GALVANITZAT DE 0,75
MM DE GRUIX, DE 200 - 210 MM DE PAS DE
MALLA I 60 MM D'ALÇÀRIA MÀXIMA, PES DE 8 A 9
KG/M2 I UN MOMENT D'INÈRCIA DE 50 A 60 CM4,
COL·LOCAT SOBRE ESTRUCTURA

Rend.: 1,000 18,83 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 h AJUDANT COL·LOCADOR 0,240 /R x 22,21000 = 5,33040
A0127000 h OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,120 /R x 25,03000 = 3,00360

Subtotal: 8,33400 8,33400
Materials

B4LM1A10 m2 PERFIL DE XAPA COL·LABORANT D'ACER
GALVANITZAT DE 0,75 MM DE GRUIX, DE 200 -
210 MM DE PAS DE MALLA I 60 MM D'ALÇÀRIA
MÀXIMA, PES DE 8 A 9 KG/M2 I UN MOMENT
D'INÈRCIA DE 50 A 60 CM4

1,020      x 10,29000 = 10,49580

Subtotal: 10,49580 10,49580

COST DIRECTE 18,82980
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,82980

E5113351 m2 ACABAT DE TERRAT AMB CAPA DE PROTECCIÓ
DE PALET DE RIERA DE 16 A 32 MM DE
DIÀMETRE, DE 5 CM DE GRUIX, COL·LOCAT
SENSE ADHERIR

Rend.: 1,000 4,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h OFICIAL 1A PALETA 0,030 /R x 25,03000 = 0,75090
A0140000 h MANOBRE 0,100 /R x 20,90000 = 2,09000

Subtotal: 2,84090 2,84090
Materials

B0351000 t PALET DE RIERA DE DIÀMETRE 16 A 32 MM 0,090      x 21,23000 = 1,91070
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Subtotal: 1,91070 1,91070

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04261

COST DIRECTE 4,79421
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,79421

E5Z15A2B m2 FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ DE
DOSIFICACIÓ 150 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND
AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R, DE 10
CM DE GRUIX MITJÀ, AMB ACABAT REMOLINAT

Rend.: 1,000 13,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h MANOBRE 0,125 /R x 20,90000 = 2,61250
A0122000 h OFICIAL 1A PALETA 0,125 /R x 25,03000 = 3,12875

Subtotal: 5,74125 5,74125
Materials

D060M021 m3 FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT
DE PEDRA CALCÀRIA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20
MM, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L

0,101      x 74,98405 = 7,57339

Subtotal: 7,57339 7,57339

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08612

COST DIRECTE 13,40076
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,40076

E5Z1XA21P-12 m2 FORMACIÓ DE PENDENTS AMB MORTER FI
D'ALTA ADHERÈNCIA, DE 9CM DE GRUIX MITJÀ,
AMB ACABAT REMOLINAT. COMPLET DE TOTS
ELS MATERIALS I ACCESSORIS NECESSARIS
PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ A OBAR.
SEGONS PROJECTE.

Rend.: 1,000 114,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h OFICIAL 1A PALETA 1,000 /R x 25,03000 = 25,03000
A0140000 h MANOBRE 1,000 /R x 20,90000 = 20,90000

Subtotal: 45,93000 45,93000
Materials

B071X001 kg FORMACIÓ DE PENDENTS AMB MORTER FI
D'ALTA ADHERÈNCIA, DE 4CM DE GRUIX MITJÀ,
AMB ACABAT REMOLINAT. COMPLET DE TOTS
ELS MATERIALS I ACCESSORIS NECESSARIS
PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ A OBAR.
SEGONS PROJECTE.

1,000      x 68,33000 = 68,33000
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Subtotal: 68,33000 68,33000

COST DIRECTE 114,26000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 114,26000

E613111LP-13 m2 PARET TANCAMENT DE 14 CM DE GRUIX DE
BLOC DE 300X190X140 MM DE CERÀMICA
D'ARGILA ALLEUGERIDA, LD, CATEGORIA I,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, COL·LOCAT
AMB MORTER MIXT 1:0,5:4

Rend.: 1,000 21,23 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h OFICIAL 1A PALETA 0,350 /R x 25,03000 = 8,76050
A0140000 h MANOBRE 0,175 /R x 20,90000 = 3,65750

Subtotal: 12,41800 12,41800
Materials

B0FM1KE1 u BLOC DE CERÀMICA D'ARGILA ALLEUGERIDA DE
300X190X140 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA
I, LD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1 AMB
REPERCUSSIÓ DE PECES ESPECIALS

16,6036      x 0,47000 = 7,80369

D070A8B1 m3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:0,5:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

0,0061      x 114,06000 = 0,69577

Subtotal: 8,49946 8,49946

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,31045

COST DIRECTE 21,22791
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,22791

E71387RK m2 MEMBRANA PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE
COBERTES PN-1 SEGONS LA NORMA UNE
104402 D'UNA LÀMINA, DE DENSITAT
SUPERFICIAL 3,8 KG/M2 FORMADA PER LÀMINA
DE BETUM MODIFICAT LBM (SBS)-40-FV, AMB
ARMADURA DE FELTRE DE FIBRA DE VIDRE DE
50 G/M2 I FELTRE DE POLIÈSTER DE 130 G/M2,
COL·LOCADA SOBRE CAPA SEPARADORA AMB
GEOTÈXTIL

Rend.: 1,000 14,91 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,200 /R x 25,03000 = 5,00600
A0137000 h AJUDANT COL·LOCADOR 0,100 /R x 22,21000 = 2,22100

Subtotal: 7,22700 7,22700
Materials

B7B11170 m2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE
POLIPROPILÈ NO TEIXIT, LLIGAT

1,100      x 0,80000 = 0,88000
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MECÀNICAMENT DE 70 A 90 G/M2
B71190R0 m2 LÀMINA DE BETUM MODIFICAT NO PROTEGIDA

LBM (SBS) 40-FV+FP AMB DOBLE ARMADURA DE
FELTRE DE FIBRA DE VIDRE DE 50 G/M2 I
FELTRE DE POLIÈSTER DE 130 G/M2

1,100      x 6,09000 = 6,69900

Subtotal: 7,57900 7,57900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10841

COST DIRECTE 14,91441
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,91441

E7B111A0 m2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE
POLIPROPILÈ NO TEIXIT LLIGAT MECÀNICAMENT
DE 100 A 110 G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR

Rend.: 1,000 2,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 h AJUDANT COL·LOCADOR 0,020 /R x 22,21000 = 0,44420
A0127000 h OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,040 /R x 25,03000 = 1,00120

Subtotal: 1,44540 1,44540
Materials

B7B111A0 m2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE
POLIPROPILÈ NO TEIXIT, LLIGAT
MECÀNICAMENT DE 100 A 110 G/M2

1,100      x 0,89000 = 0,97900

Subtotal: 0,97900 0,97900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02168

COST DIRECTE 2,44608
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,44608

E7C2Y801 m2 AÏLLAMENT AMB PLANXES DE POLIESTIRÈ
EXPANDIT EPS, DE 100 KPA DE TENSIÓ A LA
COMPRESSIÓ, DE 80 MM DE GRUIX, DE 2,2
M2.K/W DE RESISTÈNCIA TÈRMICA, AMB CARES
DE SUPERFÍCIE LLISA I CANTELL RECTE,
COL·LOCADES NO ADHERIDES

Rend.: 1,000 17,28 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h MANOBRE 0,040 /R x 20,90000 = 0,83600
A0122000 h OFICIAL 1A PALETA 0,080 /R x 25,03000 = 2,00240

Subtotal: 2,83840 2,83840
Materials

B7C26800 m2 PLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT (EPS), DE 80
MM DE GRUIX, DE 100 KPA DE TENSIÓ A LA
COMPRESSIÓ, DE 2,2 M2.K/W DE RESISTÈNCIA
TÈRMICA, AMB UNA CARA LLISA I CANTELL
RECTE

1,050      x 13,71000 = 14,39550
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Subtotal: 14,39550 14,39550

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04258

COST DIRECTE 17,27648
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,27648

E7D2X323P-14 m2 AÏLLAMENT AMB MORTER IGNÍFUG DE CIMENT I
PERLITA AMB VERMICULITA, DE GRUIX
NECESSARI PER A OBTENIR UN R60 A TOTS ELS
PERFILS METÀL·LICS, DE 500 KG/M3 DE
DENSITAT, PROJECTAT SOBRE ELEMENTS
LINEALS. INCLOU LES PROTECCIONS
NECESSÀRIES DE L'ESTRUCTURA.

Rend.: 1,000 16,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,190 /R x 25,03000 = 4,75570
A0137000 h AJUDANT COL·LOCADOR 0,133 /R x 22,21000 = 2,95393

Subtotal: 7,70963 7,70963
Maquinària

C200X000 h BARREJADORA-BOMBEJADORA PER A MORTERS
I GUIXOS PROJECTATS

0,130 /R x 4,50000 = 0,58500

Subtotal: 0,58500 0,58500
Materials

B0111000 m3 AIGUA 0,015      x 1,63000 = 0,02445
B7D20021 kg MORTER IGNÍFUG DE CIMENT I PERLITA AMB

VERMICULITA, DE 500 KG/M3 DE DENSITAT, PER
A AÏLLAMENT CONTRA EL FOC, EN SACS

19,850      x 0,40000 = 7,94000

Subtotal: 7,96445 7,96445

COST DIRECTE 16,25908
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,25908

E7D6XTK0P-15 m2 PINTAT IGNÍFUG DE PERFILS D'ACER AMB EL
GRUIX NECESSARI DE PINTURA INTUMESCENT
SEGONS MASSIVITAT DE CADA PERFIL PER TAL
DE PODER CERTIFICAR UNA PROTECCIÓ AL FOC
R60.

Rend.: 1,000 30,08 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013D000 h AJUDANT PINTOR 0,075 /R x 22,21000 = 1,66575
A012D000 h OFICIAL 1A PINTOR 0,497 /R x 25,03000 = 12,43991

Subtotal: 14,10566 14,10566
Materials

B89ZT000 kg PINTURA INTUMESCENT 2,1525      x 6,65000 = 14,31413
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B8ZAG000 kg IMPRIMACIÓ PER A PINTURA INTUMESCENT 0,1701      x 9,78000 = 1,66358

Subtotal: 15,97771 15,97771

COST DIRECTE 30,08337
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,08337

E7J1XA01P-16 u PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER AL
TANCAMENT PROVISIONAL AMB PLAQUES DE
CARTRÓ GUIX A CADA UNA DE LES PLANTES,
PER PERIMETRE OBRA

Rend.: 1,000 5.054,04 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 h AJUDANT COL·LOCADOR 9,000 /R x 22,21000 = 199,89000
A0127000 h OFICIAL 1A COL·LOCADOR 9,000 /R x 25,03000 = 225,27000

Subtotal: 425,16000 425,16000
Materials

B7J1XA01 u - TANCAMENT PROVISIONAL AMB PLAQUES DE
CARTRÓ GUIX A PLANTA BAIXA I PLANTA
PRIMERA

1,000      x 4.628,88000 = 4.628,88000

Subtotal: 4.628,88000 4.628,88000

COST DIRECTE 5.054,04000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.054,04000

E83QXPR2 m2 REVESTIMENT VERTICAL AMB PERFIL GRECAT
DE XAPA PERFILADA FORMANT TRIANGLES DE
47MM DE PROFUNDITAT I 138MM ENTRE
CRESTES, D'AMPLADA DE LA XAPA 966CM,
TIPUS KEOPS FA D’EUROPERFIL O EQUIVALENT
D’IDÈNTIQUES PRESTACIONS, DE XAPA
D’ALUMINI DE 1,2MM D’ESPESSOR, COLOR
NATURAL, PERFILADA I MECANITZADA A MIDA I
POSTERIORMENT FIXADA A SUBESTRUCTURA A
CADA SINUS (DISTANCIA 138MM) AMB CARGOL
AUTORROSCANT D’ACER GALVANITZAT LACAT
DEL MATEIX COLOR QUE LA XAPA. DISPOSICIÓ
DE LA XAPA HORITZONTAL.COMPLET DE TOTS
ELS MATERIALS I ACCESSORIS NECESSARIS
PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ A OBRA.
SEGONS PROJECTE.

Rend.: 1,000 99,51 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h AJUDANT MUNTADOR 0,190 /R x 22,21000 = 4,21990
A012M000 h OFICIAL 1A MUNTADOR 0,160 /R x 25,87000 = 4,13920

Subtotal: 8,35910 8,35910
Materials
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BOCHXG92 m2 REVESTIMENT DE SAFATES DE XAPA D'ACER
PRELACAT, COLOR A ESCOLLIR PER LA DF, DE
1,2MM, D'AMPLARIA APROXIMADA 350MM,
COL.LOCAT SOBRE SUBESTRUCTURA FORMADA
PER PERFILS D'ALUMINI FIXATS SOBRE
ESCAIRES. COL·LOCADA A UNA DISTANCIA =
60CM. COMPLET DE P.P DE FORMACIO DE
FORAT PER A VIDEOPORTER, PECES DE REMAT
INFERIOR, CANTONADA, SUPERIOR, ESCOPIDOR
I TOTS ELS MATERAILS I ACCESSORIS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA
EXECUCIÓ A OBAR. SEGONS PROJECTE

1,000      x 90,50000 = 90,50000

B0A5AA00 u CARGOL AUTOROSCANT AMB VOLANDERA 5,000      x 0,13000 = 0,65000

Subtotal: 91,15000 91,15000

COST DIRECTE 99,50910
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,50910

E83Z77N1 m PERFIL D'ACER GALVANITZAT LACAT PER
AIREACIÓ EN LLINDES I INICI DEL REVESTIMENT
DE FAÇANA VENTILADA

Rend.: 1,000 10,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h AJUDANT MUNTADOR 0,080 /R x 22,21000 = 1,77680
A012M000 h OFICIAL 1A MUNTADOR 0,080 /R x 25,87000 = 2,06960

Subtotal: 3,84640 3,84640
Materials

B63Z77N1 m PERFIL INFERIOR D'AIREACIÓ EN LLINDES I INICI
DEL REVESTIMENT

1,050      x 5,90000 = 6,19500

B5ZZJTNT u VIS D'ACER GALVANITZAT DE 5,5X110 MM, AMB
JUNTS DE PLOM I FERRO I TAC DE NILÓ DE
DIÀMETRE 8/10 MM

1,500      x 0,18000 = 0,27000

Subtotal: 6,46500 6,46500

COST DIRECTE 10,31140
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,31140

E83Z77N2 m PERFIL D'ACER GALVANITZAT LACAT PER
TANCAMENT LATERAL DELS FORATS DE
FAÇANA VENTILADA

Rend.: 1,000 8,13 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h AJUDANT MUNTADOR 0,080 /R x 22,21000 = 1,77680
A012M000 h OFICIAL 1A MUNTADOR 0,080 /R x 25,87000 = 2,06960

Subtotal: 3,84640 3,84640
Materials
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B63Z77N2 m PERFIL DE TANCAMENT LATERAL DE FORATS
DE FINESTRES EN FAÇANES

1,050      x 3,82000 = 4,01100

B5ZZJTNT u VIS D'ACER GALVANITZAT DE 5,5X110 MM, AMB
JUNTS DE PLOM I FERRO I TAC DE NILÓ DE
DIÀMETRE 8/10 MM

1,500      x 0,18000 = 0,27000

Subtotal: 4,28100 4,28100

COST DIRECTE 8,12740
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,12740

E83ZXCAN m REMAT VERTICAL D'ALUMINI, PER TANCAMENT
LATERAL/CANTONADA, DE 1,5MM DE GRUIX, 20
CM DE DESENVOLUPAMENT, FIXAT A
SUBESTRUCURA DE LA FAÇANA AMB
CARGOLERIA. COMPLET DE TOTS ELS
MATERIALS I ACCESSORIS NECESSARIS PER A
LA SEVA CORRECTA COL.LOCACIÓ A OBRA
SEGONS PROJECTE.

Rend.: 1,000 42,32 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h OFICIAL 1A MUNTADOR 0,080 /R x 25,87000 = 2,06960
A013M000 h AJUDANT MUNTADOR 0,080 /R x 22,21000 = 1,77680

Subtotal: 3,84640 3,84640
Materials

B63Z77N2 m PERFIL DE TANCAMENT LATERAL DE FORATS
DE FINESTRES EN FAÇANES

10,000      x 3,82000 = 38,20000

B5ZZJTNT u VIS D'ACER GALVANITZAT DE 5,5X110 MM, AMB
JUNTS DE PLOM I FERRO I TAC DE NILÓ DE
DIÀMETRE 8/10 MM

1,500      x 0,18000 = 0,27000

Subtotal: 38,47000 38,47000

COST DIRECTE 42,31640
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,31640

E83ZXINI m PERFIL DE REMAT D'ALUMINI, DE DE PEU DE
FAÇANA, DE XAPA PLEGADA AMB FORMACIÓ DE
GOTERÓ, AMB UN DESENVOLUPAMENT MÀXIM
DE 250MM PER INICI DEL REVESTIMENT DE
FAÇANA FIXADA MECÀNICAMENT A
SUBESTRUCTURA DE FAÇANA COMPLET DE
TOTS ELS MATERIALS I ACCESSORIS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA
EXECUCIÓ A OBRA. SEGONS PROJECTE

Rend.: 1,000 24,18 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h OFICIAL 1A MUNTADOR 0,080 /R x 25,87000 = 2,06960
A013M000 h AJUDANT MUNTADOR 0,080 /R x 22,21000 = 1,77680
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Subtotal: 3,84640 3,84640
Materials

B5ZZJTNT u VIS D'ACER GALVANITZAT DE 5,5X110 MM, AMB
JUNTS DE PLOM I FERRO I TAC DE NILÓ DE
DIÀMETRE 8/10 MM

1,500      x 0,18000 = 0,27000

B63Z77N1 m PERFIL INFERIOR D'AIREACIÓ EN LLINDES I INICI
DEL REVESTIMENT

3,400      x 5,90000 = 20,06000

Subtotal: 20,33000 20,33000

COST DIRECTE 24,17640
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,17640

E83ZXS60 m2 SUBESTRUCTURA FORMADA PER PERFILS
OMEGA D’ACER GALVANITZAT DE 2MM
D’ESPESSOR AMB ACABAT TIPUS Z-275G/M2.
OMEGA DE 35MM D’ESPESSOR. AMB
DESPLEGAMENT 20+35+40+35+20. COL·LOCADA
A UNA DISTANCIA = 60CM. AMB REFORÇ A LES
CANTONADES DE L’EDIFICI. FIXACIÓ DIRECTA A
FULL INTERIOR COINCIDINT AMB LA
SUBESTRUCTURA INTERIOR. INCLÒS P.P
D'ELEMENTS DE MUNATATGE. COMPLET DE
TOTS ELS MATERIALS I ACCESSORIS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA
EXECUCIÓ A OBRA. SEGONS PROJECTE.

Rend.: 1,000 52,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 h AJUDANT COL·LOCADOR 0,150 /R x 22,21000 = 3,33150
A0127000 h OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,150 /R x 25,03000 = 3,75450

Subtotal: 7,08600 7,08600
Materials

B83ZXS60 m2 SUBESTRUCTURA FORMADA PER PERFILS
OMEGA D’ACER GALVANITZAT DE 2MM
D’ESPESSOR AMB ACABAT TIPUS Z-275G/M2.
OMEGA DE 35MM D’ESPESSOR. AMB
DESPLEGAMENT 20+35+40+35+20. COL·LOCADA
A UNA DISTANCIA = 60CM. AMB REFORÇ A LES
CANTONADES DE L’EDIFICI. FIXACIÓ DIRECTA A
FULL INTERIOR COINCIDINT AMB LA
SUBESTRUCTURA INTERIOR. INCLÒS P.P
D'ELEMENTS DE MUNATATGE. COMPLET DE
TOTS ELS MATERIALS I ACCESSORIS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA
EXECUCIÓ A OBRA. SEGONS PROJECTE

1,000      x 45,17000 = 45,17000

Subtotal: 45,17000 45,17000

COST DIRECTE 52,25600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,25600
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E8K9ESC1 m PEÇA DE CORONACIÓ, AMB XAPA D’ALUMINI
NATURAL DE 1,5MM, PLEGADA I AMB FORMACIÓ
DE TENCAIGÜES, AMB UN DESENVOLUPAMENT
DE 60CM AMB 3 PLECS. COL·LOCADA AMB
FIXACIONS MECÀNIQUES. COMPLET DE
SEGELLATS ELÀSTICS AMB MASSILLA DE
POLIURETÀ I TOTS ELS MATERIALS I
ACCESSORIS NECESSARIS PER A LA SEVA
CORRECTA EXECUCIÓ A OBRA. SEGONS
PROJECTE.

Rend.: 1,000 73,47 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 h AJUDANT COL·LOCADOR 0,150 /R x 22,21000 = 3,33150
A0127000 h OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,300 /R x 25,03000 = 7,50900

Subtotal: 10,84050 10,84050
Materials

BOCHRLAT m REMAT DE CARANER AMB XAPA D’ALUMINI DE
1,5MM COLOR NATURAL, PLEGADA I AMB
FORMACIÓ DE TENCAIGÜES, AMB UN
DESENVOLUPAMENT MÀXIM DE 50CM
(5+30+12+2) AMB 3 PLECS. INCLOU REBLERT
AMB ESPUMA HIDRÒFUGA I NO HIDRÒFILA
PRECONFORMADA AMB EL DENTAT DEL PANELL
PER SEGELLAR EL PAS DE L’AIGUA. TOT FIXAT A
CARENER DE NERVI DE PANELL, COL·LOCAT
AMB FIXACIONS MECÀNIQUES, I SEGELLAT.

2,000      x 30,57000 = 61,14000

B7J50010 dm3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA
MONOCOMPONENT

0,050      x 14,11000 = 0,70550

B0A5AA00 u CARGOL AUTOROSCANT AMB VOLANDERA 6,000      x 0,13000 = 0,78000

Subtotal: 62,62550 62,62550

COST DIRECTE 73,46600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,46600

E8K9ESCO m PEÇA DE CORONACIÓ, AMB XAPA D’ALUMINI
NATURAL DE 1,5MM, PLEGADA I AMB FORMACIÓ
DE TENCAIGÜES, AMB UN DESENVOLUPAMENT
DE 60CM AMB 3 PLECS. COL·LOCADA AMB
FIXACIONS MECÀNIQUES. COMPLET DE
SEGELLATS ELÀSTICS AMB MASSILLA DE
POLIURETÀ I TOTS ELS MATERIALS I
ACCESSORIS NECESSARIS PER A LA SEVA
CORRECTA EXECUCIÓ A OBRA. SEGONS
PROJECTE.

Rend.: 1,000 73,47 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,300 /R x 25,03000 = 7,50900
A0137000 h AJUDANT COL·LOCADOR 0,150 /R x 22,21000 = 3,33150

Subtotal: 10,84050 10,84050
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Materials

B0A5AA00 u CARGOL AUTOROSCANT AMB VOLANDERA 6,000      x 0,13000 = 0,78000
B7J50010 dm3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB

PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA
MONOCOMPONENT

0,050      x 14,11000 = 0,70550

BOCHRLAT m REMAT DE CARANER AMB XAPA D’ALUMINI DE
1,5MM COLOR NATURAL, PLEGADA I AMB
FORMACIÓ DE TENCAIGÜES, AMB UN
DESENVOLUPAMENT MÀXIM DE 50CM
(5+30+12+2) AMB 3 PLECS. INCLOU REBLERT
AMB ESPUMA HIDRÒFUGA I NO HIDRÒFILA
PRECONFORMADA AMB EL DENTAT DEL PANELL
PER SEGELLAR EL PAS DE L’AIGUA. TOT FIXAT A
CARENER DE NERVI DE PANELL, COL·LOCAT
AMB FIXACIONS MECÀNIQUES, I SEGELLAT.

2,000      x 30,57000 = 61,14000

Subtotal: 62,62550 62,62550

COST DIRECTE 73,46600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,46600

E8KAXM45 m ESCOPIDOR D'ALUMINI NATURAL DE 1,5MM DE
350 MM DE DESENVOLUPAMENT, AMB 3 PLECS I
FORMACIÓ DE TRENCAIGÜES, COL·LOCAT AMB
ADHESIU I FIXACIONS MECÀNIQUES. JUNTES
AMB PEÇA INTERMITJA INFERIOR(SI S'ESCAU) I
TOTS ELS MATERIALS I ACCESSORIS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA
EXECUCIÓ A OBRA. SEGONS PROJECTE.

Rend.: 1,000 49,89 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,300 /R x 25,03000 = 7,50900
A012M000 h OFICIAL 1A MUNTADOR 0,181 /R x 25,87000 = 4,68247
A013M000 h AJUDANT MUNTADOR 0,090 /R x 22,21000 = 1,99890
A0137000 h AJUDANT COL·LOCADOR 0,300 /R x 22,21000 = 6,66300

Subtotal: 20,85337 20,85337
Materials

B7J50090 dm3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE POLIURETÀ
MONOCOMPONENT

0,1625      x 9,80000 = 1,59250

B0CHTH3S m REMAT DE PLANXA D'ACER PLEGADA AMB
ACABAT GALVANITZAT, D'1,5 MM DE GRUIX, 30
CM DE DESENVOLUPAMENT, COM A MÀXIM, AMB
5 PLECS, PER A ESCOPIDOR

1,071      x 4,86000 = 5,20506

B0A5AA00 u CARGOL AUTOROSCANT AMB VOLANDERA 6,000      x 0,13000 = 0,78000
B0A4A400 cu VISOS GALVANITZATS 0,0396      x 2,16000 = 0,08554
B8KAX001 m ESCOPIDOR D'ALUMINI NATURAL DE 1,5MM DE

300 MM DE DESENVOLUPAMENT, AMB 3 PLECS I
FORMACIÓ DE TRENCAIGÜES

1,000      x 20,67000 = 20,67000

B7J50010 dm3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA
MONOCOMPONENT

0,050      x 14,11000 = 0,70550
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Subtotal: 29,03860 29,03860

COST DIRECTE 49,89197
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,89197

E8LA7590 m LLINDA D'ALUMINI NATURAL DE 350 MM
D'AMPLÀRIA I 1,5 MM DE GRUIX, AMB FORMACIÓ
DE TRENCAAIGÜES I ELEMENTS DE FIXACIÓ,
COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

Rend.: 1,000 49,93 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h OFICIAL 1A PALETA 0,400 /R x 25,03000 = 10,01200
A0140000 h MANOBRE 0,200 /R x 20,90000 = 4,18000

Subtotal: 14,19200 14,19200
Materials

B8LAX001 m LLINDA D'ALUMINI NATURAL DE 300 MM
D'AMPLÀRIA I 1,5 MM DE GRUIX, AMB NERVIS
RIGIDITZADORS, TRENCAAIGÜES I ELEMENTS
DE FIXACIÓ, COL·LOCADA AMB FIXACIONS
MECÀNIQUES

1,000      x 34,12000 = 34,12000

B0A62F90 u TAC D'ACER DE D 10 MM, AMB CARGOL,
VOLANDERA I FEMELLA

2,000      x 0,81000 = 1,62000

Subtotal: 35,74000 35,74000

COST DIRECTE 49,93200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,93200

E93A13D0P-17 m2 RECRESCUDA DEL SUPORT DE PAVIMENTS, DE
3 CM DE GRUIX, AMB MORTER DE CIMENT 1:6

Rend.: 1,000 8,18 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h MANOBRE 0,180 /R x 20,90000 = 3,76200
A0122000 h OFICIAL 1A PALETA 0,080 /R x 25,03000 = 2,00240

Subtotal: 5,76440 5,76440
Materials

B7C2P100 m2 PLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT (EPS)
ELASTIFICAT DE 10 MM DE GRUIX

0,0105      x 0,83000 = 0,00872

D0701641 m3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,0315      x 76,38740 = 2,40620

Subtotal: 2,41492 2,41492
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COST DIRECTE 8,17932
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,17932

E93AX165P-18 m2 RECRESCUDA I ANIVELLAMENT DEL SUPORT DE
2 MM DE GRUIX, AMB PASTA AUTOANIVELLANT
DE CIMENT TIPUS CT-C30-F7-A12 SEGONS
UNE-EN 13813, APLICADA MANUALMENT

Rend.: 1,000 5,36 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,080 /R x 25,03000 = 2,00240

Subtotal: 2,00240 2,00240
Materials

B0731773 kg PASTA AUTOANIVELLANT DE CIMENT TIPUS CT
AMB CLASSE C30 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, CLASSE F7 DE RESISTÈNCIA A
FLEXIÓ I CLASSE A12 DE RESISTÈNCIA AL
DESGAST BÖHME, SEGONS UNE-EN 13813,
SUBMINISTRADA EN SACS

4,000      x 0,84000 = 3,36000

Subtotal: 3,36000 3,36000

COST DIRECTE 5,36240
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,36240

E9J17100P-19 m2 PELFUT DE FIBRA DE COCO AMB BASE DE PVC,
DE 20 MM DE GRUIX I DE COLOR NATURAL,
COL·LOCAT SENSE ADHERIR

Rend.: 1,000 20,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,030 /R x 25,03000 = 0,75090
A0137000 h AJUDANT COL·LOCADOR 0,030 /R x 22,21000 = 0,66630

Subtotal: 1,41720 1,41720
Materials

B9J17100 m2 PELFUT DE FIBRA DE COCO AMB BASE DE PVC,
DE 20 MM DE GRUIX I DE COLOR NATURAL

1,100      x 17,30000 = 19,03000

Subtotal: 19,03000 19,03000

COST DIRECTE 20,44720
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,44720
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E9JZX100P-20 m PERFIL PERIMETRAL D'ACER INOXIDABLE (L) DE
25MM D'ALÇARIA I 2MM DE GRUIX, COL.LOCAT
AMB FIXACIONS MECÀNIQUES PER A
COL·LOCACIÓ DE PELFUTS. COMPLET DE TOTS
ELS MATERIALS I ACCESSORIS NECESSARIS
PER A LA SEVA CORRECTA COL.LOCACIÓ A
OBRA. SEGONS PROJECTE.

Rend.: 1,000 30,13 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 h AJUDANT COL·LOCADOR 0,300 /R x 22,21000 = 6,66300
A0127000 h OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,300 /R x 25,03000 = 7,50900

Subtotal: 14,17200 14,17200
Materials

B44ZX001 m PERFIL PERIMETRAL D'ACER INOXIDABLE (L) DE
25MM D'ALÇARIA I 2MM DE GRUIX, COL.LOCAT
AMB FIXACIONS MECÀNIQUES PER A
COL·LOCACIÓ DE PELFUTS. COMPLET DE TOTS
ELS MATERIALS I ACCESSORIS NECESSARIS
PER A LA SEVA CORRECTA COL.LOCACIÓ A
OBRA. SEGONS PROJECTE.

1,050      x 15,20000 = 15,96000

Subtotal: 15,96000 15,96000

COST DIRECTE 30,13200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,13200

EABGXA16 m BARANA DE FAÇANA EN FORMA RECTA, DE 50
CM D'ALTURA, FORMADA PER: BASTIDOR
COMPOST DE BARANA SUPERIOR I INFERIOR DE
LLISTÓ QUADRAT DE PERFIL MASSÍS D'ACER
LAMINAT EN CALENT DE 12X12 MM I MUNTANTS
DE LLISTÓ QUADRAT DE PERFIL MASSÍS D'ACER
LAMINAT EN CALENT DE 12X12 MM AMB UNA
SEPARACIÓ DE 100 CM ENTRE SI; PANY PER
REBLERT DELS BUITS DEL BASTIDOR COMPOST
DE BARROTS VERTICALS DE RODÓ DE PERFIL
MASSÍS D'ACER LAMINAT EN CALENT DE
DIÀMETRE 10 MM AMB UNA SEPARACIÓ DE 10
CM I PASSAMANS DE LLISTÓ QUADRAT DE
PERFIL MASSÍS D'ACER LAMINAT EN CALENT DE
12X12 MM, FIXAT MITJANÇANT ANCORATGE
QUÍMIC AMB VARETES ROSCADES.

Rend.: 3,000 155,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013F000 h AJUDANT MANYÀ 0,050 /R x 22,31000 = 0,37183
A012F000 h OFICIAL 1A MANYÀ 0,050 /R x 25,43000 = 0,42383

Subtotal: 0,79566 0,79566
Maquinària

C200P100 h EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A
SOLDADURA DE PERN CONNECTOR TIPUS
NELSON PER A XAPA COL·LABORANT

0,050 /R x 19,12000 = 0,31867
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Subtotal: 0,31867 0,31867
Materials

BB12XA16 m BARANA DE BRÈNDOLES FORMADA PER
ESTRUCTURA DE SUPORT DE PLETINA DE
SECCIÓ DE 50X10MM I 100CM D'ALÇADA
C/190CM. SOLDADA A PLACA D'ANCORATGE DE
150X150X10MM I 4CARGOLS TIPUS HILTY.

PLEMENTERIA:
MÒDULS FORMATS PER L 50X50X6MM
SUPERIOR I INFERIOR. PLETINES LATERALS DE
SECCIÓ 50X6MM I 120CM D'ALÇADA.
BRÈNDOLES DE Ø10MM SOLDATS A ALA DELS
PERFILS EN L INFERIORI I SUPERIOR SEPARATS
<10CM.
CONJUNT GALVANITZAT EN CALENT AMB GRUIX
MINIM DE 80MICRES I CARGOLAT A OBRA.

0,700      x 177,14000 = 123,99800

B0A4ZZ01 u CARGOLS ESPECIALS AMB TACS PER A PERFIL
TRENCAAIGÜES, BARA-RTP/S, REF. RTPS540 DE
LA SÈRIE BARA-RTP/S DE SCHLÜTER SYSTEMS
SL

8,000      x 3,77000 = 30,16000

Subtotal: 154,15800 154,15800

COST DIRECTE 155,27233
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 155,27233

EAF3FE15 u F3. FINESTRA DE DUES FULLES
OSCIL.LOBATENTS I FULL FIX INFERIOR, DE
145X150CM. FUSTERIA D'ALUMINI AMB
TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC ANODITZADA
PLATA MATE 20MICRES. FUSTERIA BATENT
TIPUS COR-60 DE CORTIZO O RS65 DE
EXLABESA O EQUIVALENT, AMB UNA UM <
2,20W/M2/K. MANETES I FERRATGES LACATS
MATEIX COLOR FUSTERIA. MUNTAT SOBRE
BASTIMENT AMB TUB D'ACER GALVANITZAT.
MANETA DESMUNTABLE PER MANTENIMENT, A
PART VERTICAL MARC. DESVIAMENT INTERIOR
D'OBERTURA A PART SUPERIOR.INCLOU DOBLE
COMPÀS DE NETEJA EN LA BANDA CONTRARIA
A LA MANETA, PER GIR 180GRAUS PER A
NETEJA (COMPÀS DE 10 I COMPÀS DE 30).
REMATS DE XAPA D'ALUMINI 1,5MM ANODITZAT
PLATA MATE 20MICRES SEGELLAT I
REOMPLERT AMB AÏLLAMENT EN TOT EL
PERÍMETRE. MANETA D'ACCIONAMENT A MITJA
ALÇADA 160-190CMS. DESDE EL PAVIMENT.
ENVIDRAMENT: VIDRE LAMINAR (4+4MM) +
CÀMARA DE 12MM I (3+3MM) INTERIOR.
DISPOSARÀ DE CAPA BAIX EMISSIVA I DE
CONTROL SOLAR A POSICIÓ 2, TIPUS
SUPERNEUTRAL SN75 DE GUARDIAN O SIMILAR
PER ACONSEGUIR ELS VALORS SEGÜENTS:
TRANSMITÀNCIA TÉRMICA DE UV: 1,5 W/M2K. /
FACTOR SOLAR G:0,40 / TRANSMISSIÓ
LLUMINOSA TLL >70% / REFLEXIÓ LLUMINOSA
EXTERIOR:<11% / REFLEXIÓ LLUMINOSA
INTERIOR:<12%

Rend.: 1,000 1.148,48 €
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INCLOU BUTIRAL BLANC

PERMEABILITAT A L'AIRE (PA): IGUAL O
SUPERIOR A C4 PER A LES PARTS BATENTS I C3
PER A LES CORREDISSES.
ESTANQUEÏTAT A L'AIGUA (EA): IGUAL O
SUPERIOR A 8A PER LES PARTS BATENTS I 7A
PER A LES CORREDISSES.
RESISTÈNCIA AL VENT (RV): IGUAL O SUPERIOR
A C5 PER LES PARTS BATENTS I C4 PER A LES
CORREDISSES.

CODI MECANISME: G

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h AJUDANT MUNTADOR 6,000 /R x 22,21000 = 133,26000
A012M000 h OFICIAL 1A MUNTADOR 6,000 /R x 25,87000 = 155,22000

Subtotal: 288,48000 288,48000
Materials

BAF3X015 u F3. FINESTRA DE DUES FULLES
OSCIL.LOBATENTS I FULL FIX INFERIOR, DE
170X150CM. FUSTERIA D'ALUMINI AMB
TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC ANODITZADA
PLATA MATE 20MICRES. FUSTERIA BATENT
TIPUS  COR-60 DE CORTIZO O RS65 DE
EXLABESA O EQUIVALENT, AMB UNA UM <
2,20W/M2/K. MANETES I FERRATGES LACATS
MATEIX COLOR FUSTERIA. MUNTAT SOBRE
BASTIMENT AMB TUB D'ACER GALVANITZAT.
MANETA DESMUNTABLE PER MANTENIMENT, A
PART VERTICAL MARC. DESVIAMENT INTERIOR
D'OBERTURA A PART SUPERIOR.INCLOU DOBLE
COMPÀS DE NETEJA  EN LA BANDA CONTRARIA
A LA MANETA, PER GIR 180GRAUS PER A
NETEJA (COMPÀS DE 10 I COMPÀS DE 30).
REMATS DE XAPA D'ALUMINI 1,5MM ANODITZAT
PLATA MATE 20MICRES SEGELLAT I
REOMPLERT AMB AÏLLAMENT EN TOT EL
PERÍMETRE. MANETA D'ACCIONAMENT A MITJA
ALÇADA 160-190CMS. DESDE EL PAVIMENT.
ENVIDRAMENT: VIDRE LAMINAR (4+4MM) +
CÀMARA DE 12MM I (3+3MM) INTERIOR.
DISPOSARÀ DE CAPA BAIX EMISSIVA I DE
CONTROL SOLAR A POSICIÓ 2, TIPUS
SUPERNEUTRAL SN75 DE GUARDIAN O SIMILAR
PER ACONSEGUIR ELS VALORS SEGÜENTS:
TRANSMITÀNCIA TÉRMICA DE UV: 1,5 W/M2K.  /
FACTOR SOLAR G:0,40 / TRANSMISSIÓ
LLUMINOSA TLL >70% / REFLEXIÓ LLUMINOSA
EXTERIOR:<11% / REFLEXIÓ LLUMINOSA
INTERIOR:<12%
INCLOU BUTIRAL BLANC

PERMEABILITAT A L'AIRE (PA): IGUAL O
SUPERIOR A C4 PER A LES PARTS BATENTS I C3
PER A LES CORREDISSES.

1,000      x 860,00000 = 860,00000
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ESTANQUEÏTAT A L'AIGUA (EA): IGUAL O
SUPERIOR A 8A PER LES PARTS BATENTS I 7A
PER A LES CORREDISSES.
RESISTÈNCIA AL VENT (RV): IGUAL O SUPERIOR
A  C5 PER LES PARTS BATENTS I C4 PER A LES
CORREDISSES.

CODI MECANISME: G

Subtotal: 860,00000 860,00000

COST DIRECTE 1.148,48000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.148,48000

K21EXC11 u TREBALLS PER A LA RETIRADA D'ESTUFA DE
LLENYA I TUB, EN VIVENDA PRIVATIVA,
D'INSTAL.LACIÓ VISTA, AMB MITJANS MANUALS I
CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR, I COMPLET DELS TREBALLS DE
TAPAT DE FORATS A FAÇANA I ENTRE
ESTANCES, AMB ACABAT
AMORTERAT/ENGUIXAT I PINTAT. COMPLET DE
TOTS ELS MTERIALS I ACCESSORIS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA
EXECUCIÓ A OBRA. SEGONS PROJECTE.

Rend.: 1,000 344,80 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h OFICIAL 1A CALEFACTOR 5,000 /R x 25,32000 = 126,60000
A0140000 h MANOBRE 5,000 /R x 20,90000 = 104,50000
A013G000 h AJUDANT CALEFACTOR 5,000 /R x 21,72000 = 108,60000

Subtotal: 339,70000 339,70000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 5,09550

COST DIRECTE 344,79550
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 344,79550

K894X001P-21 m2 PINTAT D'ESTRUCTURA D'ACER A L'ESMALT
SINTÈTIC, COMPATIBLE AMB EL SISTEMA, DE
COLOR A ESCOLLIR PER LA DF, APLICAT A
PISTOLA. COMPLET DE TOTS ELS MATERIALS I
ACCESSORIS NECESSARIS PER A LA SEVA
CORRECTA EXECUCIÓ A OBRA. SEGONS
PROJECTE.

Rend.: 1,000 8,28 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012D000 h OFICIAL 1A PINTOR 0,095 /R x 25,03000 = 2,37785
A013D000 h AJUDANT PINTOR 0,095 /R x 22,21000 = 2,10995

Subtotal: 4,48780 4,48780



REHABILITACIÓ ENERGÉTICA I ACCESSIBILITAT (ascensor)
HABITATGE PLURIFAMILIAR EN TESTERA
C/ Mestre Albagés, 4-6 Manresa
(exe05-2)  Serrat Tort arquitectes

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 46

PARTIDES D'OBRA

Materials

B89ZH000 kg ESMALT IGNÍFUG 0,382      x 9,76000 = 3,72832

Subtotal: 3,72832 3,72832

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06732

COST DIRECTE 8,28344
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,28344

P121-EKJZ m2 AMORTITZACIÓ DIÀRIA DE BASTIDA TUBULAR
METÀL·LICA FIXA, FORMADA PER BASTIMENTS
DE 70 CM D'AMPLÀRIA I ALÇÀRIA <= 200 CM, AMB
BASES REGULABLES, TUBS TRAVESSERS, TUBS
DE TRAVAMENT, PLATAFORMES DE TREBALL
D'AMPLÀRIA COM A MÍNIM DE 60 CM, ESCALES
D'ACCÉS, BARANES LATERALS, SÒCOLS I
XARXA DE PROTECCIÓ DE POLIAMIDA
COL·LOCADA A TOTA LA CARA EXTERIOR I
AMARRADORS CADA 20 M2 DE FAÇANA,
INCLOSOS TOTS ELS ELEMENTS DE
SENYALITZACIÓ NORMALITZATS
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT, EN MÒDULS DE 5 M2.

Rend.: 1,000 0,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B0Y1-12V6 m2 AMORTITZACIÓ DIÀRIA DE BASTIDA TUBULAR
METÀL·LICA FIXA, FORMADA PER BASTIMENTS
DE 70 CM D'AMPLÀRIA I ALÇÀRIA <= 200 CM, AMB
BASES REGULABLES, TUBS TRAVESSERS, TUBS
DE TRAVAMENT, PLATAFORMES DE TREBALL
D'AMPLÀRIA COM A MÍNIM DE 60 CM, ESCALES
D'ACCÉS, BARANES LATERALS, SÒCOLS I
XARXA DE PROTECCIÓ DE POLIAMIDA,
COL·LOCADA A TOTA LA CARA EXTERIOR I
AMARRADORS CADA 20 M2 DE FAÇANA,
INCLOSOS TOTS ELS ELEMENTS DE
SENYALITZACIÓ NORMALITZATS

1,000      x 0,09000 = 0,09000

Subtotal: 0,09000 0,09000

COST DIRECTE 0,09000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,09000

P127-EKJO m2 MUNTATGE I DESMUNTATGE DE BASTIDA
TUBULAR METÀL·LICA FIXA, FORMADA PER
BASTIMENTS DE 70 CM I ALÇÀRIA <= 200 CM,
AMB BASES REGULABLES, TUBS TRAVESSERS,
TUBS DE TRAVAMENT, PLATAFORMES DE
TREBALL D'AMPLÀRIA COM A MÍNIM DE 60 CM,
ESCALES D'ACCÉS, BARANES LATERALS,
SÒCOLS I XARXA DE PROTECCIÓ DE POLIAMIDA,
COL·LOCADA A TOTA LA CARA EXTERIOR I
AMARRADORS CADA 20 M2 DE FAÇANA,
INCLOSOS TOTS ELS ELEMENTS DE

Rend.: 1,000 8,24 €
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SENYALITZACIÓ NORMALITZATS I EL
TRANSPORT AMB UN RECORREGUT TOTAL
MÀXIM DE 20 KM
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT, EN MÒDULS DE 5 M2.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h OFICIAL 1A MUNTADOR 0,080 /R x 29,57000 = 2,36560
A01-FEPH h AJUDANT MUNTADOR 0,160 /R x 25,40000 = 4,06400

Subtotal: 6,42960 6,42960
Maquinària

C154-003N h CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,040 /R x 42,85000 = 1,71400

Subtotal: 1,71400 1,71400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09644

COST DIRECTE 8,24004
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,24004

P2140-4RRL u ARRENCADA DE FULL I BASTIMENT DE
FINESTRA AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA
MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'ELEMENT
REALMENT ARRENCAT O DESMUNTAT SEGONS
LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Rend.: 1,000 24,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h MANOBRE 1,000 /R x 23,88000 = 23,88000

Subtotal: 23,88000 23,88000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35820

COST DIRECTE 24,23820
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,23820
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P2140-X8DU u DESMUNTATGE DE PORTAM D'ACCÉS
ENVIDRIAT, EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS,
APLEC DE MATERIAL PER A LA SEVA
REUTILITZACIÓ O RESTAURACIÓ I CARREGA DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'ELEMENT
REALMENT ARRENCAT O DESMUNTAT SEGONS
LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Rend.: 1,000 268,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000K h OFICIAL 1A FUSTER 5,000 /R x 29,12000 = 145,60000
A0D-0007 h MANOBRE 5,000 /R x 23,88000 = 119,40000

Subtotal: 265,00000 265,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,97500

COST DIRECTE 268,97500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 268,97500

P2140-X8DZ m2 DESMUNTATGE PER A SUBSTITUCIÓ DE
FUSTERIA EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I
CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR. S'INCLOU P.P DE NOU ARESTAT I
COL.LOCACIÓ DE PREMARC PER A NOVA
FUSTERIA. COMPLET DE TOTS ELS MATERIALS I
ACCESSORIS NECESSARIS PER A LA SEVA
CORRECTA EXECUCIÓ A OBRA. SEGONS
PROJECTE.
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'ELEMENT
REALMENT ARRENCAT O DESMUNTAT SEGONS
LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Rend.: 1,000 55,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h OFICIAL 1A MUNTADOR 1,000 /R x 29,57000 = 29,57000
A01-FEPH h AJUDANT MUNTADOR 1,000 /R x 25,40000 = 25,40000

Subtotal: 54,97000 54,97000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,82455

COST DIRECTE 55,79455
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,79455

P2143-4RQTP-22 m2 ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ
LLEUGERAMENT ARMAT, DE FINS A 15 CM DE
GRUIX, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL
DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA
REALMENT ENDERROCADA, SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.
M DE LLARGÀRIA REALMENT ENDERROCADA,
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Rend.: 1,000 12,09 €
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UNITAT REALMENT ENDERROCADA, SEGONS
LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.
M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.
M3 DE VOLUM AMIDAT SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h MANOBRE ESPECIALISTA 0,300 /R x 24,69000 = 7,40700
A0D-0007 h MANOBRE 0,100 /R x 23,88000 = 2,38800

Subtotal: 9,79500 9,79500
Maquinària

C111-0056 h COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,150 /R x 14,32000 = 2,14800

Subtotal: 2,14800 2,14800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14693

COST DIRECTE 12,08993
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,08993

P2143-4RR2P-23 m2 ARRENCADA DE PAVIMENT CERÀMIC, AMB
MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA
REALMENT ENDERROCADA, SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.
M DE LLARGÀRIA REALMENT ENDERROCADA,
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.
UNITAT REALMENT ENDERROCADA, SEGONS
LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.
M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.
M3 DE VOLUM AMIDAT SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Rend.: 1,000 7,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h MANOBRE 0,300 /R x 23,88000 = 7,16400

Subtotal: 7,16400 7,16400
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10746

COST DIRECTE 7,27146
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,27146

P2143-4RR9P-24 m2 ARRENCADA DE RECRESCUT DEL PAVIMENT DE
MORTER DE CIMENT, DE FINS A 5 CM DE GRUIX,
AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA
REALMENT ENDERROCADA, SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.
M DE LLARGÀRIA REALMENT ENDERROCADA,
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.
UNITAT REALMENT ENDERROCADA, SEGONS
LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.
M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.
M3 DE VOLUM AMIDAT SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Rend.: 1,000 14,54 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h MANOBRE 0,600 /R x 23,88000 = 14,32800

Subtotal: 14,32800 14,32800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21492

COST DIRECTE 14,54292
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,54292

P214K-XRMZP-25 m2 ENDERROC COMPLET DE COBERTA INCLINADA
DE TEULES AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR. S'INCLOU P.P DE TREBALLS DE
REFET PERIMETRAL DE FORAT, FORMACIÓ DE
NOU AIGUAFONS I TOTS ELS MATERIALS I
ACCESSORIS NECESSARIS PER A LA SEVA
CORRECTA EXECUCIO A OBRA. SEGONS
PROJECTE.
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM
REALMENT ENDERROCAT, AMIDAT COM A
DIFERÈNCIA ENTRE ELS PERFILS DE L'EDIFICI
AIXECATS ABANS DE COMENÇAR L'ENDERROC I
ELS AIXECATS AL FINALITZAR L'ENDERROC,
APROVATS PER LA DF.
M2 DE SUPERFÍCIE REALMENT EXECUTAT
D'ACORD AMB LES INDICACIONS DE LA DT.
M DE LLARGÀRIA REALMENT DESMUNTADA O
ENDERROCADA, SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Rend.: 1,000 121,19 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A0D-0007 h MANOBRE 5,000 /R x 23,88000 = 119,40000

Subtotal: 119,40000 119,40000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,79100

COST DIRECTE 121,19100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 121,19100

P214L-HCWLP-26 m3 ENDERROC COMPLERT DE COBERTA PLANA,
INCLOS MINVELLS, AMB MITJANS MANUALS I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM
REALMENT ENDERROCAT, AMIDAT COM A
DIFERÈNCIA ENTRE ELS PERFILS DE L'EDIFICI
AIXECATS ABANS DE COMENÇAR L'ENDERROC I
ELS AIXECATS AL FINALITZAR L'ENDERROC,
APROVATS PER LA DF.
M2 DE SUPERFÍCIE REALMENT EXECUTAT
D'ACORD AMB LES INDICACIONS DE LA DT.
M DE LLARGÀRIA REALMENT DESMUNTADA O
ENDERROCADA, SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Rend.: 1,000 16,97 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h MANOBRE 0,700 /R x 23,88000 = 16,71600

Subtotal: 16,71600 16,71600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25074

COST DIRECTE 16,96674
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,96674

P214M-XKZHP-27 m2 ENDERROC DE SOSTRE COMPLET, INCLOENT
PAVIMENT, ENTREBIGAT, BIGUETA DE LA
TIPOLOGIA QUE SIGUI, CEL RAS I TRASLLAT DE
LES INSTAL.LACIONS DE L'AMBIT D'ACTUACIÓ,
AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. COMPLET
DETOTS ELS MATERIALS I ACCESSORIS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA
EXECUCIÓ A OBRA. SEGONS PROJECTE

CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE
REALMENT EXECUTADA, AMIDADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Rend.: 1,000 93,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000Y h OFICIAL 1A SOLDADOR 0,600 /R x 29,08000 = 17,44800
A0D-0007 h MANOBRE 3,000 /R x 23,88000 = 71,64000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 52

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 89,08800 89,08800
Maquinària

C207-00E1 h EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL
OXIACETILÈNIC

0,350 /R x 8,09000 = 2,83150

Subtotal: 2,83150 2,83150

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,33632

COST DIRECTE 93,25582
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,25582

P214O-4RO4 m3 ENDERROC DE MUR D'OBRA CERÀMICA, AMB
MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM
REALMENT ENDERROCAT, AMIDAT COM A
DIFERÈNCIA ENTRE ELS PERFILS AIXECATS
ABANS DE COMENÇAR L'ENDERROC I ELS
AIXECATS AL FINALITZAR L'ENDERROC,
APROVATS PER LA DF.
M3 DE VOLUM REALMENT EXECUTAT AMIDAT
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.
M DE LLARGÀRIA REALMENT EXECUTAT
AMIDAT D'ACORD AMB LES INDICACIONS DE LA
DT.
M2 DE SUPERFÍCIE REALMENT EXECUTADA,
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.

Rend.: 1,000 154,52 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h MANOBRE 6,375 /R x 23,88000 = 152,23500

Subtotal: 152,23500 152,23500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,28353

COST DIRECTE 154,51853
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 154,51853

P214T-4RQCP-28 m2 ENDERROC DE PAREDÓ DE CERÀMICA FINS A 10
CM DE GRUIX, AMB MITJANS MANUALS I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.
UNITAT MESURADA SEGONS ESPECIFICACIONS
DE LA DT.

Rend.: 1,000 8,48 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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PARTIDES D'OBRA

A0D-0007 h MANOBRE 0,350 /R x 23,88000 = 8,35800

Subtotal: 8,35800 8,35800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12537

COST DIRECTE 8,48337
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,48337

P214T-4RQD m2 ENDERROC DE GELOSIA DE CERÀMICA FINS A
15 CM DE GRUIX, AMB MITJANS MANUALS I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.
UNITAT MESURADA SEGONS ESPECIFICACIONS
DE LA DT.

Rend.: 1,000 8,97 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h MANOBRE 0,370 /R x 23,88000 = 8,83560

Subtotal: 8,83560 8,83560

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13253

COST DIRECTE 8,96813
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,96813

P214T-4RQIP-29 m2 ENDERROC DE PARET DE TANCAMENT DE MAÓ
CALAT DE 15 CM DE GRUIX, A MÀ I AMB
MARTELL TRENCADOR MANUAL I CÀRREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.
UNITAT MESURADA SEGONS ESPECIFICACIONS
DE LA DT.

Rend.: 1,000 15,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h MANOBRE ESPECIALISTA 0,300 /R x 24,69000 = 7,40700
A0D-0007 h MANOBRE 0,300 /R x 23,88000 = 7,16400

Subtotal: 14,57100 14,57100
Maquinària

C20H-00DN h MARTELL TRENCADOR MANUAL 0,300 /R x 3,98000 = 1,19400

Subtotal: 1,19400 1,19400
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21857

COST DIRECTE 15,98357
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,98357

P214W-FEMJP-30 m TALL EN PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 10 CM DE
FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MÀQUINA
TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A
PAVIMENT, PER A DELIMITAR LA ZONA A
DEMOLIR
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA
REALMENT ENDERROCADA, SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.
M DE LLARGÀRIA EXECUTADA REALMENT,
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DEL
PROJECTE, COMPROVADA I ACCEPTADA
EXPRESSAMENT PER LA DF.

Rend.: 1,000 10,06 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h MANOBRE ESPECIALISTA 0,300 /R x 24,69000 = 7,40700

Subtotal: 7,40700 7,40700
Maquinària

C178-00GF h MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT
PER A PAVIMENT

0,300 /R x 8,46000 = 2,53800

Subtotal: 2,53800 2,53800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11111

COST DIRECTE 10,05611
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,05611

P214W-XEMJP-31 m TALL EN PARAMENT VERTICAL CERAMIC, AMB
MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT,
PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA
REALMENT ENDERROCADA, SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.
M DE LLARGÀRIA EXECUTADA REALMENT,
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DEL
PROJECTE, COMPROVADA I ACCEPTADA
EXPRESSAMENT PER LA DF.

Rend.: 1,000 10,06 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h MANOBRE ESPECIALISTA 0,300 /R x 24,69000 = 7,40700

Subtotal: 7,40700 7,40700
Maquinària

C178-00GF h MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT
PER A PAVIMENT

0,300 /R x 8,46000 = 2,53800
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 2,53800 2,53800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11111

COST DIRECTE 10,05611
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,05611

P21DC-X001P-32 u DESMUNTATGE PER AL TRASLLAT DE
MUNTANTS DE LES INSTAL.LACIONS EXISTENTS,
AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
CRITERI D'AMIDAMENT: DESMUNTATGE DE
LÍNIA
M DE LLARGÀRIA DE LA LÍNIA DESMUNTADA
MESURANT SOBRE EL TRAÇAT REAL DE LA
MATEIXA D'ACORD AMB LA DT.

Rend.: 1,000 750,34 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h OFICIAL 1A ELECTRICISTA 25,000 /R x 29,57000 = 739,25000

Subtotal: 739,25000 739,25000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 11,08875

COST DIRECTE 750,33875
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 750,33875

P21G1-4RTZ m ENDERROC DE CALAIX D'OBRA DE SECCIÓ
25X25 CM AMB REVESTIMENT INCLÒS, AMB
MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA
REALMENT ENDERROCADA, SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.
M DE LLARGÀRIA REALMENT ENDERROCAT,
AMIDAT PER L'EIX DE L'ELEMENT, SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.
M3 VOLUM REALMENT ENDERROCAT.

Rend.: 1,000 4,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h MANOBRE 0,175 /R x 23,88000 = 4,17900

Subtotal: 4,17900 4,17900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06269

COST DIRECTE 4,24169
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,24169
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PARTIDES D'OBRA

P21G1-4RU1 m ARRENCADA DE BAIXANT I CONNEXIONS ALS
DESGUASSOS, AMB MITJANS MANUALS I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA
REALMENT ENDERROCADA, SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.
M DE LLARGÀRIA REALMENT ENDERROCAT,
AMIDAT PER L'EIX DE L'ELEMENT, SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.
M3 VOLUM REALMENT ENDERROCAT.

Rend.: 1,000 3,39 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h MANOBRE 0,140 /R x 23,88000 = 3,34320

Subtotal: 3,34320 3,34320

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05015

COST DIRECTE 3,39335
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,39335

P21G1-W8Z9 m DESMUNTATGE DE BAIXANT, CLAVEGUERÓ O
TUB DE VENTILACIÓ DE FIBROCIMENT AMB
CONTINGUT D'AMIANT DE DIÀMETRE ENTRE 150
A 300 MM A UNA ALÇÀRIA SUPERIOR A 5 M,
TREBALLS VERTICALS AMB MITJANS MANUALS,
REG DEL TUB AMB LÍQUID FIXADOR DE LES
FIBRES D'AMIANT, EMPAQUETAT I CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR CORRESPONENT
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA
REALMENT ENDERROCADA, SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.
M DE LLARGÀRIA REALMENT ENDERROCAT,
AMIDAT PER L'EIX DE L'ELEMENT, SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.
M3 VOLUM REALMENT ENDERROCAT.

Rend.: 1,000 37,11 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-W61H h OFICIAL 1A PER A TREBALLS PENOSOS, TÒXICS
O PERILLOSOS I ALÇADA

0,600 /R x 31,69000 = 19,01400

A0D-W61I h MANOBRE PER A TREBALLS PENOSOS, TÒXICS
O PERILLOSOS I ALÇADA

0,600 /R x 26,41000 = 15,84600

Subtotal: 34,86000 34,86000
Maquinària

CZ1R-WLR2 h ASPIRADOR DE POLS DE CLASSE H, DE
POTÈNCIA 1200 W, DEPRESSIÓ 250 MBAR I
VOLUM D'AIRE 3700 L/MIN, 30 L DE VOLUM DE
DIPÒSIT AMB SAC DE SEGURETAT I FILTRE HEPA

0,600 /R x 1,85000 = 1,11000

Subtotal: 1,11000 1,11000
Materials
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B2RR-WLS2 m2 LÀMINA DE POLIETILÈ TRANSPARENT DE 100 µM
(400 GALGUES), AMPLÀRIA 400 CM I LLARGÀRIA
50 M

0,800      x 0,38000 = 0,30400

B019-HJD7 l LÍQUID ENCAPSULANT PER ELEMENTS DE
FIBROCIMENT

0,050      x 6,26000 = 0,31300

Subtotal: 0,61700 0,61700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,52290

COST DIRECTE 37,10990
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,10990

P21G1-X001 m DESMUNTATGE DE BAIXANT, CLAVEGUERÓ O
TUB DE VENTILACIÓ DE FIBROCIMENT AMB
CONTINGUT D'AMIANT DE DIÀMETRE ENTRE 150
A 300 MM A UNA ALÇÀRIA SUPERIOR A 5 M,
TREBALLS VERTICALS AMB MITJANS MANUALS,
REG DEL TUB AMB LÍQUID FIXADOR DE LES
FIBRES D'AMIANT, EMPAQUETAT I CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
CORRESPONENT. S'INCLOU P.P DE D'ENDERROC
DE PART D'ENVÀ EN CAS QUE ESTIGUIN
EMPOTRATS, REFET D'ENVÀ I PINTAT DEL
MATEIX, MUNTATGE DE CABINA DE
DESINFECCIÓ.
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA
REALMENT ENDERROCADA, SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.
M DE LLARGÀRIA REALMENT ENDERROCAT,
AMIDAT PER L'EIX DE L'ELEMENT, SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.
M3 VOLUM REALMENT ENDERROCAT.

Rend.: 1,000 189,86 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-W61H h OFICIAL 1A PER A TREBALLS PENOSOS, TÒXICS
O PERILLOSOS I ALÇADA

3,000 /R x 31,69000 = 95,07000

A0D-W61I h MANOBRE PER A TREBALLS PENOSOS, TÒXICS
O PERILLOSOS I ALÇADA

3,000 /R x 26,41000 = 79,23000

Subtotal: 174,30000 174,30000
Maquinària

CZ1R-WLR2 h ASPIRADOR DE POLS DE CLASSE H, DE
POTÈNCIA 1200 W, DEPRESSIÓ 250 MBAR I
VOLUM D'AIRE 3700 L/MIN, 30 L DE VOLUM DE
DIPÒSIT AMB SAC DE SEGURETAT I FILTRE HEPA

3,000 /R x 1,85000 = 5,55000

Subtotal: 5,55000 5,55000
Materials

B2RR-WLS2 m2 LÀMINA DE POLIETILÈ TRANSPARENT DE 100 µM
(400 GALGUES), AMPLÀRIA 400 CM I LLARGÀRIA
50 M

3,000      x 0,38000 = 1,14000

B019-HJD7 l LÍQUID ENCAPSULANT PER ELEMENTS DE
FIBROCIMENT

1,000      x 6,26000 = 6,26000

Subtotal: 7,40000 7,40000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,61450

COST DIRECTE 189,86450
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 189,86450

P21G1-X8Z9 u DESMUNTATGE I RETIRADA DE XEMENEIA
TRENCADA DE FIBROCIMENT AMB CONTINGUT
D'AMIANT DE DIÀMETRE ENTRE 150 A 300 MM A
UNA ALÇÀRIA SUPERIOR A 5 M, TREBALLS
VERTICALS AMB MITJANS MANUALS, REG DEL
TUB AMB LÍQUID FIXADOR DE LES FIBRES
D'AMIANT, EMPAQUETAT I CÀRREGA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR CORRESPONENT.
S'INCLOU EL TAPAT DE FORAT AMB REFET DE
COBERTA (ENCADELLAT I PECES DE TEULA DE
LES MATEIXES CARACTERÍSTIQUES QUE
L'EXISTENT).
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA
REALMENT ENDERROCADA, SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.
M DE LLARGÀRIA REALMENT ENDERROCAT,
AMIDAT PER L'EIX DE L'ELEMENT, SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.
M3 VOLUM REALMENT ENDERROCAT.

Rend.: 1,000 497,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-W61H h OFICIAL 1A PER A TREBALLS PENOSOS, TÒXICS
O PERILLOSOS I ALÇADA

8,000 /R x 31,69000 = 253,52000

A0D-W61I h MANOBRE PER A TREBALLS PENOSOS, TÒXICS
O PERILLOSOS I ALÇADA

8,000 /R x 26,41000 = 211,28000

Subtotal: 464,80000 464,80000
Maquinària

CZ1R-WLR2 h ASPIRADOR DE POLS DE CLASSE H, DE
POTÈNCIA 1200 W, DEPRESSIÓ 250 MBAR I
VOLUM D'AIRE 3700 L/MIN, 30 L DE VOLUM DE
DIPÒSIT AMB SAC DE SEGURETAT I FILTRE HEPA

8,000 /R x 1,85000 = 14,80000

Subtotal: 14,80000 14,80000
Materials

B019-HJD7 l LÍQUID ENCAPSULANT PER ELEMENTS DE
FIBROCIMENT

1,500      x 6,26000 = 9,39000

B2RR-WLS2 m2 LÀMINA DE POLIETILÈ TRANSPARENT DE 100 µM
(400 GALGUES), AMPLÀRIA 400 CM I LLARGÀRIA
50 M

3,000      x 0,38000 = 1,14000

Subtotal: 10,53000 10,53000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 6,97200

COST DIRECTE 497,10200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 497,10200
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P21GG-4RXG u ARRENCADA D'INSTAL·LACIÓ SUPERFICIAL DE
TELEFONIA PER UNITAT D'HABITATGE, AMB
MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'ELEMENT
REALMENT DESMUNTAT, INCLÒS L'ENDERROC
DELS SUPORTS I FONAMENTS SI ES EL CAS,
AMIDAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.

Rend.: 1,000 8,07 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h MANOBRE 0,333 /R x 23,88000 = 7,95204

Subtotal: 7,95204 7,95204

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11928

COST DIRECTE 8,07132
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,07132

P21GG-4RXH u ARRENCADA D'ANTENA I CABLEJAT
SUPERFICIAL, AMB MITJANS MANUALS I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'ELEMENT
REALMENT DESMUNTAT, INCLÒS L'ENDERROC
DELS SUPORTS I FONAMENTS SI ES EL CAS,
AMIDAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.

Rend.: 1,000 14,54 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h MANOBRE 0,600 /R x 23,88000 = 14,32800

Subtotal: 14,32800 14,32800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21492

COST DIRECTE 14,54292
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,54292

P21GG-XRXG u SUBSTITUCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DE
VIDEOPORTER EXTERIOR, AMB ELS TREBALLS
DE RETIRADA DE L'EXISTENT, AMPLIACIÓ DE
LINIA FINS A LA NOVA POSICIÓ, AMB MITJANS
MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'ELEMENT
REALMENT DESMUNTAT, INCLÒS L'ENDERROC
DELS SUPORTS I FONAMENTS SI ES EL CAS,
AMIDAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.

Rend.: 1,000 290,86 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h MANOBRE 12,000 /R x 23,88000 = 286,56000

Subtotal: 286,56000 286,56000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 4,29840

COST DIRECTE 290,85840
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 290,85840

P2214-AYNSP-33 m3 EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT EN
TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA
AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA
SOBRE CAMIÓ
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM EXCAVAT
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT,
AMIDAT COM A DIFERÈNCIA ENTRE ELS PERFILS
TRANSVERSALS DEL TERRENY AIXECATS
ABANS DE COMENÇAR LES OBRES I ELS
PERFILS TEÒRICS ASSENYALATS ALS PLÀNOLS,
AMB LES MODIFICACIONS APROVADES PER LA
DF.
NO S'HA D'ABONAR L'EXCÉS D'EXCAVACIÓ QUE
S'HAGI PRODUÏT SENSE L'AUTORITZACIÓ DE LA
DF, NI LA CÀRREGA I EL TRANSPORT DEL
MATERIAL NI ELS TREBALLS QUE CALGUIN PER
A REOMPLIR-LO.
INCLOU LA CÀRREGA, ALLISADA DE TALUSSOS,
ESGOTAMENTS PER PLUJA O INUNDACIÓ I
QUANTES OPERACIONS FACI FALTA PER A UNA
CORRECTA EXECUCIÓ DE LES OBRES.
TAMBÉ ESTAN INCLOSOS EN EL PREU EL
MANTENIMENT DELS CAMINS DE COMUNICACIÓ
ENTRE EL DESMUNT I LES ZONES ON HAN
D'ANAR LES TERRES, LA SEVA CREACIÓ, I LA
SEVA ELIMINACIÓ, SI S'ESCAU.
TAN SOLS S'HAN D'ABONAR ELS
ESLLAVISSAMENTS NO PROVOCATS, SEMPRE
QUE S'HAGIN OBSERVAT TOTES LES
PRESCRIPCIONS RELATIVES A EXCAVACIONS,
ENTIBACIONS I VOLADURES.

Rend.: 1,000 4,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C139-00LK h PALA EXCAVADORA GIRATÒRIA SOBRE
PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T

0,045 /R x 102,70000 = 4,62150

Subtotal: 4,62150 4,62150

COST DIRECTE 4,62150
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,62150
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P2241-52SNP-34 m2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT,
AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.

Rend.: 1,000 1,64 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C136-00F4 h MOTOANIVELLADORA PETITA 0,010 /R x 79,25000 = 0,79250
C131-005G h CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A

14 T
0,011 /R x 76,84000 = 0,84524

Subtotal: 1,63774 1,63774

COST DIRECTE 1,63774
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,63774

P2253-547B m3 REBLERT DE RASA O POU AMB GRAVES PER A
DRENATGE DE PEDRA CALCÀRIA, EN
TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM AMIDAT
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.
LA PARTIDA D'OBRA INCLOU EL
SUBMINISTRAMENT I APORTACIÓ DEL MATERIAL
EN CAS DE GRAVES, TOT-U O MATERIAL
PROVINENT DEL RECICLATGE DE RESIDUS DE
LA CONSTRUCCIÓ, I NO ESTÀ INCLÒS EN CAS
DE QUE ES TRACTI DE TERRES.

Rend.: 1,000 49,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h MANOBRE 0,025 /R x 23,88000 = 0,59700

Subtotal: 0,59700 0,59700
Maquinària

C138-00KR h PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 14 T

0,016 /R x 81,37000 = 1,30192

Subtotal: 1,30192 1,30192
Materials

B03J-0K8O t GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, PER
A DRENS
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

2,420      x 19,56000 = 47,33520

Subtotal: 47,33520 47,33520
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00896

COST DIRECTE 49,24308
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,24308

P262-4SMZ m PERFORACIÓ DE POU PER A REDUCCIÓ DE
NIVELL FREÀTIC AMB EQUIP PER A PILONS PER
ROTACIÓ AMB TUB ACER NO RECUPERABLE, DE
DIÀMETRE 100 CM, I COL·LOCACIÓ DE TUB
INTERIOR, DE D 35 CM I 2 MM DE GRUIX DE
PARET
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE FONDÀRIA
REALMENT EXECUTAT, AMIDAT SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT, COMPROVAT I
ACCEPTAT EXPRESSAMENT PER LA DF.

Rend.: 1,000 403,14 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C3E0-00AR m PERFORACIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS,
AMB EQUIP DE PERSONAL I MAQUINÀRIA PER A
PILONS D'EXTRACCIÓ AMB ENTUBACIÓ
PERDUDA, DE DIÀMETRE 100 CM

1,000 /R x 286,72000 = 286,72000

Subtotal: 286,72000 286,72000
Materials

B3Z1-08HG m TUB D'ACER DE SECCIÓ CIRCULAR, 100 CM I 2
MM DE GRUIX
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

0,800      x 103,88000 = 83,10400

B3Z1-08HB m TUB D'ACER DE SECCIÓ CIRCULAR, 35 CM I 2 MM
DE GRUIX
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

0,800      x 41,64000 = 33,31200

Subtotal: 116,41600 116,41600

COST DIRECTE 403,13600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 403,13600

P2R5-DT13 m3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB
CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA
CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT
DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

Rend.: 1,000 8,66 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària
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PARTIDES D'OBRA

C154-003N h CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,202 /R x 42,85000 = 8,65570

Subtotal: 8,65570 8,65570

COST DIRECTE 8,65570
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,65570

P443-FHUAP-35 kg ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A
BIGUETES FORMADES PER PEÇA SIMPLE, EN
PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM I UPN, TREBALLAT A TALLER I
AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT,
COL·LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA I
CARGOLS
CRITERI D'AMIDAMENT: KG DE PES CALCULAT
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT,
D'ACORD AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS:
EL PES UNITARI PER AL SEU CÀLCUL HA DE
SER EL TEÒRIC
PER A PODER UTILITZAR UN ALTRE VALOR
DIFERENT DEL TEÒRIC, CAL L'ACCEPTACIÓ
EXPRESSA DE LA DF.
AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE
MATERIAL CORRESPONENTS A RETALLS.

Rend.: 1,000 2,84 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000Y h OFICIAL 1A SOLDADOR 0,026 /R x 29,08000 = 0,75608
A01-FEP1 h AJUDANT SOLDADOR 0,014 /R x 25,50000 = 0,35700

Subtotal: 1,11308 1,11308
Maquinària

C206-00DW h EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A
SOLDADURA ELÈCTRICA

0,026 /R x 3,11000 = 0,08086

Subtotal: 0,08086 0,08086
Materials

B44Z-0LXO kg ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2,
FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS
LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM I UPN, TREBALLAT AL TALLER PER A
COL·LOCAR AMB CARGOLS I AMB UNA CAPA
D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT
CRITERI D'AMIDAMENT: KG DE PES NECESSARI
SUBMINISTRAT A L'OBRA, CALCULAT SEGONS
LES ESPECIFICACIONS DE LA DT, D'ACORD AMB
ELS CRITERIS SEGÜENTS:
EL PES UNITARI PER AL SEU CÀLCUL HA DE
SER EL TEÒRIC
PER A PODER UTILITZAR UN ALTRE VALOR
DIFERENT DEL TEÒRIC, CAL L'ACCEPTACIÓ
EXPRESSA DE LA DF
AQUESTS CRITERIS INCLOUEN LES PÈRDUES
DE MATERIAL CORRESPONENTS A RETALLS.

1,000      x 1,62000 = 1,62000

Subtotal: 1,62000 1,62000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02783

COST DIRECTE 2,84177
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,84177

P443-XHUA m PERFIL UPN 120, PER A LA ORDENACIÓ DEL
CABLEJAT D'INSTAL.LACIONS, AMB ACER
S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A
BIGUETES FORMADES PER PEÇA SIMPLE, EN
PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM I UPN, TREBALLAT A TALLER I
AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT,
COL·LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA I
CARGOLS
CRITERI D'AMIDAMENT: KG DE PES CALCULAT
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT,
D'ACORD AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS:
EL PES UNITARI PER AL SEU CÀLCUL HA DE
SER EL TEÒRIC
PER A PODER UTILITZAR UN ALTRE VALOR
DIFERENT DEL TEÒRIC, CAL L'ACCEPTACIÓ
EXPRESSA DE LA DF.
AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE
MATERIAL CORRESPONENTS A RETALLS.

Rend.: 1,000 51,07 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000Y h OFICIAL 1A SOLDADOR 0,500 /R x 29,08000 = 14,54000
A01-FEP1 h AJUDANT SOLDADOR 0,500 /R x 25,50000 = 12,75000

Subtotal: 27,29000 27,29000
Maquinària

C206-00DW h EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A
SOLDADURA ELÈCTRICA

0,500 /R x 3,11000 = 1,55500

Subtotal: 1,55500 1,55500
Materials

B44Z-0LXO kg ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2,
FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS
LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM I UPN, TREBALLAT AL TALLER PER A
COL·LOCAR AMB CARGOLS I AMB UNA CAPA
D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT
CRITERI D'AMIDAMENT: KG DE PES NECESSARI
SUBMINISTRAT A L'OBRA, CALCULAT SEGONS
LES ESPECIFICACIONS DE LA DT, D'ACORD AMB
ELS CRITERIS SEGÜENTS:
EL PES UNITARI PER AL SEU CÀLCUL HA DE
SER EL TEÒRIC
PER A PODER UTILITZAR UN ALTRE VALOR
DIFERENT DEL TEÒRIC, CAL L'ACCEPTACIÓ
EXPRESSA DE LA DF
AQUESTS CRITERIS INCLOUEN LES PÈRDUES
DE MATERIAL CORRESPONENTS A RETALLS.

13,300      x 1,62000 = 21,54600

Subtotal: 21,54600 21,54600



REHABILITACIÓ ENERGÉTICA I ACCESSIBILITAT (ascensor)
HABITATGE PLURIFAMILIAR EN TESTERA
C/ Mestre Albagés, 4-6 Manresa
(exe05-2)  Serrat Tort arquitectes

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 65

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,68225

COST DIRECTE 51,07325
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,07325

P4Z1-3LYE m ARMADURA PREFABRICADA EN GELOSIA PER A
PARETS D'OBRA DE FÀBRICA, D'ACER AMB
RECOBRIMENT EPOXI DE 150 MM D'AMPLÀRIA,
AMB RODÓ LONGITUDINAL DE 5 MM DE
DIÀMETRE I RODÓ TRANSVERSAL DE 3,75 MM
DE, COL·LOCADA AMB EL MATEIX MORTER DE
LA PARET
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA
CALCULATS SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE
LA DT
AQUESTS CRITERIS INCLOUEN LES PÈRDUES
DE MATERIAL COM A CONSEQÜÈNCIA DE LES
OPERACIONS ESPECÍFIQUES D'AQUESTS
TREBALLS, COM ÉS ARA RETALLS, LLIGAMS I
CAVALCAMENTS.

Rend.: 1,000 4,15 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h OFICIAL 1A PALETA 0,020 /R x 28,61000 = 0,57220

Subtotal: 0,57220 0,57220
Materials

B4Z0-0LO9 m ARMADURA PREFABRICADA EN GELOSIA PER A
PARETS D'OBRA DE FÀBRICA, D'ACER EPOXI DE
150 MM D'AMPLÀRIA, AMB RODÓ LONGITUDINAL
DE 5 MM D'I RODÓ TRANSVERSAL DE 3,75 MM DE
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

1,050      x 3,40000 = 3,57000

Subtotal: 3,57000 3,57000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00858

COST DIRECTE 4,15078
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,15078

P52A-H8WT m2 REPÀS DE COBERTA, AMB NETEJA DE CANALS
DE MATOLLS I RUNA, SUBSTITUCIÓ DE TEULES
TRENCADES AMB TEULA ÀRAB ENVELLIDA, EN
UNA PROPORCIÓ DE 5 U/M2, RECOL·LOCACIÓ
TEULES MOGUDES, PRESA D'UNA DE CADA CINC
FILADES AMB MORTER DE CIMENT 1:8 I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE PEÇA
SUBSTITUÏDA O RECOL·LOCADA REALITZADA
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.
M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT I AMB AQUELLES

Rend.: 1,000 20,57 €
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PARTIDES D'OBRA

MODIFICACIONS I SINGULARITATS ACCEPTADES
PRÈVIAMENT I EXPRESSAMENT PER LA DF.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h OFICIAL 1A PALETA 0,400 /R x 28,61000 = 11,44400
A0D-0007 h MANOBRE 0,200 /R x 23,88000 = 4,77600

Subtotal: 16,22000 16,22000
Materials

B526-0XSO u TEULA ÀRAB DE CERÀMICA DE FABRICACIÓ
MECÀNICA COLOR ENVELLIT, DE 30 PECES/M2,
COM A MÀXIM
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

5,000      x 0,68000 = 3,40000

B07F-0LT8 m3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 200 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8 I
2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM
NECESSARI ELABORAT A L'OBRA.

0,005      x 91,97210 = 0,45986

Subtotal: 3,85986 3,85986

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,48660

COST DIRECTE 20,56646
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,56646

P5ZF8-4SMVP-36 u GÀRGOLA DE PVC AMB TUB DE SORTIDA DE
90X90 MM2, I 375 MM DE LLARGÀRIA, AMB
CASSOLETA EN ANGLE, SOLDADA SOTA LA
IMPERMEABILITZACIÓ
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Rend.: 1,000 17,94 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h OFICIAL 1A PALETA 0,100 /R x 28,61000 = 2,86100

Subtotal: 2,86100 2,86100
Materials

B5ZF1-12XC u GÀRGOLA DE PVC AMB TUB DE SORTIDA DE
90X90 MM, 375 MM DE LLARGÀRIA, AMB
CASSOLETA EN ANGLE PER A SOLDAR LA

1,000      x 15,04000 = 15,04000
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IMPERMEABILITZACIÓ
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

Subtotal: 15,04000 15,04000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04292

COST DIRECTE 17,94392
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,94392

P5ZJ2-CANA m CANAL DE RECOLLIDA D'AIGUA AMB XAPA
GALVANITZADA DE 2MM D'ESPESSOR PLEGADA,
RECOLZADA SOBRE SUBESTRUCTURA DE
PLETINES 40X8 I 40X6MM FIXADES A
ESTRUCTURA PORTANT DE LA COBERTA I AMB
TIRANTS-PLETINA DE 40X3MM CADA 75CM
PROXIMADAMENT. COL·LOCAT AMB FIXACIONS
MECÀNIQUES, I SEGELLAT.
S'INCLOU IMPERMEABILITZACIÓ INTERIOR AMB
LÀMINA DE PVC COLOR GRIS DE 1,2MM
D’ESPESSOR, D'UNA SOLA PEÇA DEIXADA
FLOTANT DINS EL CANAL DE XAPA I ADHERIDA
SOBRE PECES DE REMAT EN LA PART VERTICAL
I EN LA BORA DE LES BUNERES. COMPLET DE
FORMACIÓ DE SOBREEIXIDORS DE SEGURETAT
ALS DOS EXTREMS I ENS DUES POSICIONS
INTERMÈDIES I CONNECTADA A BAIXANT I TOTS
ELS MATERIALS I ACCESSORIS NECESSARIS
PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ A OBRA.
SEGONS PROJECTE.

CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.

Rend.: 1,000 90,73 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000D h OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,400 /R x 28,61000 = 11,44400
A01-FEP3 h AJUDANT COL·LOCADOR 0,250 /R x 25,40000 = 6,35000

Subtotal: 17,79400 17,79400
Materials

B5ZZJLPT u VIS D'ACER GALVANITZAT DE 5,4X65 MM, AMB
JUNTS DE METALL I GOMA I TAC DE NILÓ DE
DIÀMETRE 8/10 MM

5,500      x 0,21000 = 1,15500

B0A5-06VX u CARGOL AUTOROSCANT AMB VOLANDERA
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

6,000      x 0,18000 = 1,08000

B5ZHAAD0 u GANXO I SUPORT D'ACER GALVANITZAT PER A
CANAL DE PLANXA DE COURE DE 0,6 MM DE
GRUIX, DE 45 CM DE DESENVOLUPAMENT, COM
A MÀXIM, I SECCIÓ RECTANGULAR

3,000      x 2,88000 = 8,64000
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B7422CVF m2 LÀMINA DE PVC FLEXIBLE RESISTENT A LA
INTEMPÈRIE DE GRUIX 1,2 MM I AMB ARMADURA
DE VEL DE FIBRA DE VIDRE

4,000      x 5,56000 = 22,24000

B7JE-0GTM dm3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA
MONOCOMPONENT
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

0,025      x 24,69000 = 0,61725

B0CHK-CAN m CANAL DE RECOLLIDA D'AIGUA AMB XAPA
GALVANITZADA DE 2MM D'ESPESSOR PLEGADA,
RECOLZADA SOBRE SUBESTRUCTURA DE
PLETINES 40X8 I 40X6MM FIXADES A
ESTRUCTURA PORTANT DE LA COBERTA I AMB
TIRANTS-PLETINA DE 40X3MM CADA 75CM
PROXIMADAMENT.

1,100      x 35,40000 = 38,94000

Subtotal: 72,67225 72,67225

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26691

COST DIRECTE 90,73316
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,73316

P6130-65KCP-37 m2 TANCAMENT D'OBRA DE FÀBRICA PER A
REVESTIR D'UN FULL, DE PARET DE 19 CM DE
GRUIX DE BLOC CERÀMIC D'ARGILA
ALLEUGERIDA DE 300X190X190 MM, COL·LOCAT
AMB MORTER DE CIMENT, AMB ARMADURA
D'ACER PREFABRICADA EN GELOSIA PER A
PARETS D'OBRA DE FÀBRICA AMB
RECOBRIMENT EPOXI, COL·LOCADES CADA
QUATRE JUNTS HORITZONTALS. C1+J1 SEGONS
CTE/DB-HS 2006
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.
AMB DEDUCCIÓ DEL VOLUM CORRESPONENT A
OBERTURES, D'ACORD AMB ELS CRITERIS
SEGÜENTS:
OBERTURES <= 2 M2: NO ES DEDUEIXEN
OBERTURES > 2 M2 I <= 4 M2: ES DEDUEIXEN EL
50%
OBERTURES > 4 M2: ES DEDUEIXEN EL 100%
AQUESTS CRITERIS INCLOUEN LA
COL·LOCACIÓ DELS ELEMENTS QUE
CONFIGUREN L'OBERTURA, COM ÉS ARA
BASTIMENTS, EXCEPTE EN EL CAS DE FORATS
DE MÉS DE 4,00 M2 EN QUÈ AQUESTA
COL·LOCACIÓ ES COMPTA A PART.

Rend.: 1,000 36,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

P4Z1-3LYE m ARMADURA PREFABRICADA EN GELOSIA PER A
PARETS D'OBRA DE FÀBRICA, D'ACER AMB
RECOBRIMENT EPOXI DE 150 MM D'AMPLÀRIA,
AMB RODÓ LONGITUDINAL DE 5 MM DE
DIÀMETRE I RODÓ TRANSVERSAL DE 3,75 MM

1,250      x 4,15078 = 5,18848
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DE, COL·LOCADA AMB EL MATEIX MORTER DE
LA PARET
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA
CALCULATS SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE
LA DT
AQUESTS CRITERIS INCLOUEN LES PÈRDUES
DE MATERIAL COM A CONSEQÜÈNCIA DE LES
OPERACIONS ESPECÍFIQUES D'AQUESTS
TREBALLS, COM ÉS ARA RETALLS, LLIGAMS I
CAVALCAMENTS.

P6131-FJ3E m2 PARET TANCAMENT DE 19 CM DE GRUIX DE
BLOC DE 300X190X190 MM DE CERÀMICA
D'ARGILA ALLEUGERIDA, LD, CATEGORIA I,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, COL·LOCAT
AMB MORTER DE CIMENT 1:4
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.
AMB DEDUCCIÓ DE LA SUPERFÍCIE
CORRESPONENT A OBERTURES, D'ACORD AMB
ELS CRITERIS SEGÜENTS:
OBERTURES <= 2 M2: NO ES DEDUEIXEN
OBERTURES > 2 M2 I <= 4 M2: ES DEDUEIXEN EL
50%
OBERTURES > 4 M2: ES DEDUEIXEN EL 100%
ALS FORATS QUE NO ES DEDUEIXIN, O QUE ES
DEDUEIXIN PARCIALMENT, L'AMIDAMENT
INCLOU LA FEINA DE FER ELS RETORNS, COM
BRANCALS. EN CAS DE DEDUIR-SE EL 100% DEL
FORAT CAL AMIDAR TAMBÉ AQUESTS
PARAMENTS.
AQUESTS CRITERIS INCLOUEN LA
COL·LOCACIÓ DELS ELEMENTS QUE
CONFIGUREN L'OBERTURA, COM ÉS ARA
BASTIMENTS, EXCEPTE EN EL CAS DE FORATS
DE MÉS DE 4,00 M2 EN QUÈ AQUESTA
COL·LOCACIÓ ES COMPTA A PART.
INCLOUEN L'EXECUCIÓ DE TOTS ELS TREBALLS
NECESSARIS PER A RESOLDRE L'OBERTURA,
PEL QUÈ FA A BRANCALS I AMPIT, I
S'UTILITZARAN, SI CAL, MATERIALS DIFERENTS
DELS QUE NORMALMENT CONFORMEN LA
UNITAT.

1,000      x 30,90351 = 30,90351

Subtotal: 36,09199 36,09199

COST DIRECTE 36,09199
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,09199

P6131-FJ3E m2 PARET TANCAMENT DE 19 CM DE GRUIX DE
BLOC DE 300X190X190 MM DE CERÀMICA
D'ARGILA ALLEUGERIDA, LD, CATEGORIA I,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, COL·LOCAT
AMB MORTER DE CIMENT 1:4
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.
AMB DEDUCCIÓ DE LA SUPERFÍCIE
CORRESPONENT A OBERTURES, D'ACORD AMB
ELS CRITERIS SEGÜENTS:

Rend.: 1,000 30,90 €
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OBERTURES <= 2 M2: NO ES DEDUEIXEN
OBERTURES > 2 M2 I <= 4 M2: ES DEDUEIXEN EL
50%
OBERTURES > 4 M2: ES DEDUEIXEN EL 100%
ALS FORATS QUE NO ES DEDUEIXIN, O QUE ES
DEDUEIXIN PARCIALMENT, L'AMIDAMENT
INCLOU LA FEINA DE FER ELS RETORNS, COM
BRANCALS. EN CAS DE DEDUIR-SE EL 100% DEL
FORAT CAL AMIDAR TAMBÉ AQUESTS
PARAMENTS.
AQUESTS CRITERIS INCLOUEN LA
COL·LOCACIÓ DELS ELEMENTS QUE
CONFIGUREN L'OBERTURA, COM ÉS ARA
BASTIMENTS, EXCEPTE EN EL CAS DE FORATS
DE MÉS DE 4,00 M2 EN QUÈ AQUESTA
COL·LOCACIÓ ES COMPTA A PART.
INCLOUEN L'EXECUCIÓ DE TOTS ELS TREBALLS
NECESSARIS PER A RESOLDRE L'OBERTURA,
PEL QUÈ FA A BRANCALS I AMPIT, I
S'UTILITZARAN, SI CAL, MATERIALS DIFERENTS
DELS QUE NORMALMENT CONFORMEN LA
UNITAT.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h OFICIAL 1A PALETA 0,380 /R x 28,61000 = 10,87180
A0D-0007 h MANOBRE 0,190 /R x 23,88000 = 4,53720

Subtotal: 15,40900 15,40900
Materials

B0FB2-0D62 u BLOC DE CERÀMICA D'ARGILA ALLEUGERIDA DE
300X190X190 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA
I, LD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1 AMB
REPERCUSSIÓ DE PECES ESPECIALS
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA
PER ALS BLOCS, EL PREU INCLOU LA
REPERCUSSIÓ DE LA PART PROPORCIONAL DE
PECES ESPECIALS NECESSÀRIES PER A
EXECUTAR LES PARETS, COM ARA PECES EN U,
PECES PER A CANTONADES, PER A PILARS, ETC.

16,6036      x 0,91000 = 15,10928

Subtotal: 15,10928 15,10928

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,38523

COST DIRECTE 30,90351
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,90351
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P6142-57EM m2 ENVÀ RECOLZAT DE TANCAMENT DE 4 CM DE
GRUIX, DE MAÓ FORADAT SENZILL DE
290X140X40 MM, LD, CATEGORIA I, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1, PER A REVESTIR,
COL·LOCAT AMB MORTER CIMENT 1:4
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.
AMB DEDUCCIÓ DEL VOLUM CORRESPONENT A
OBERTURES, D'ACORD AMB ELS CRITERIS
SEGÜENTS:
OBERTURES <= 2 M2: NO ES DEDUEIXEN
OBERTURES > 2 M2 I <= 4 M2: ES DEDUEIXEN EL
50%
OBERTURES > 4 M2: ES DEDUEIXEN EL 100%
ALS FORATS QUE NO ES DEDUEIXIN, O QUE ES
DEDUEIXIN PARCIALMENT, L'AMIDAMENT
INCLOU LA FEINA DE FER ELS RETORNS, COM
BRANCALS. EN CAS DE DEDUIR-SE EL 100% DEL
FORAT CAL AMIDAR TAMBÉ AQUESTS
PARAMENTS.
AQUESTS CRITERIS INCLOUEN LA
COL·LOCACIÓ DELS ELEMENTS QUE
CONFIGUREN L'OBERTURA, COM ÉS ARA
BASTIMENTS, EXCEPTE EN EL CAS DE FORATS
DE MÉS DE 4,00 M2 EN QUÈ AQUESTA
COL·LOCACIÓ ES COMPTA A PART.
INCLOUEN L'EXECUCIÓ DE TOTS ELS TREBALLS
NECESSARIS PER A RESOLDRE L'OBERTURA,
PEL QUÈ FA A BRANCALS I AMPIT, I
S'UTILITZARAN, SI CAL, MATERIALS DIFERENTS
DELS QUE NORMALMENT CONFORMEN LA
UNITAT.

Rend.: 1,000 25,07 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h MANOBRE 0,200 /R x 23,88000 = 4,77600
A0F-000T h OFICIAL 1A PALETA 0,460 /R x 28,61000 = 13,16060

Subtotal: 17,93660 17,93660
Materials

B0F13-0LM8 u MAÓ FORADAT SENZILL DE 290X140X40 MM,
CATEGORIA I, LD, SEGONS LA NORMA UNE-EN
771-1
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

25,370      x 0,23000 = 5,83510

B07F-0LT5 m3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 380 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I
10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM
NECESSARI ELABORAT A L'OBRA.

0,0075      x 113,57610 = 0,85182

Subtotal: 6,68692 6,68692
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,44842

COST DIRECTE 25,07194
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,07194

P692-4265 m2 GELOSIA DE PEÇA CERÀMICA DE 200X200X100
MM, COL·LOCADA AMB MORTER MIXT 1:2:10
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.
AMB DEDUCCIÓ DE LA SUPERFÍCIE
CORRESPONENT A OBERTURES, D'ACORD AMB
ELS CRITERIS SEGÜENTS:
OBERTURES <= 1 M2:  NO ES DEDUEIXEN.
OBERTURES > 1 M2:  ES DEDUEIX EL 100%.

Rend.: 1,000 81,95 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h MANOBRE 0,750 /R x 23,88000 = 17,91000
A0F-000T h OFICIAL 1A PALETA 1,500 /R x 28,61000 = 42,91500

Subtotal: 60,82500 60,82500
Materials

B0FJ0-0F4D u PEÇA CERÀMICA PER A GELOSIES DE
200X200X100 MM
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

24,381      x 0,63000 = 15,36003

B07F-0LT6 m3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM
NECESSARI ELABORAT A L'OBRA.

0,0203      x 208,90765 = 4,24083

Subtotal: 19,60086 19,60086

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,52063

COST DIRECTE 81,94649
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,94649

P692-X265 m2 GELOSIA DE PEÇA CERÀMICA DE LES MATEIXES
CARACTERÍSTIQUES QUE L'EXISTENT,
COL·LOCADA AMB MORTER MIXT 1:2:10
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.
AMB DEDUCCIÓ DE LA SUPERFÍCIE
CORRESPONENT A OBERTURES, D'ACORD AMB
ELS CRITERIS SEGÜENTS:
OBERTURES <= 1 M2:  NO ES DEDUEIXEN.

Rend.: 1,000 81,95 €
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OBERTURES > 1 M2:  ES DEDUEIX EL 100%.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h MANOBRE 0,750 /R x 23,88000 = 17,91000
A0F-000T h OFICIAL 1A PALETA 1,500 /R x 28,61000 = 42,91500

Subtotal: 60,82500 60,82500
Materials

B0FJ0-0F4D u PEÇA CERÀMICA PER A GELOSIES DE
200X200X100 MM
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

24,381      x 0,63000 = 15,36003

B07F-0LT6 m3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM
NECESSARI ELABORAT A L'OBRA.

0,0203      x 208,90765 = 4,24083

Subtotal: 19,60086 19,60086

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,52063

COST DIRECTE 81,94649
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,94649

P782-612YP-38 m2 IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT VERTICAL
DE FORMIGÓ AMB MORTER
IMPERMEABILITZANT PEL MÈTODE DE
PENETRACIÓ CAPIL·LAR, MONOCOMPONENT, DE
BASE CIMENT AMB UNA DOTACIÓ DE 2 KG/M2
APLICAT EN DUES CAPES
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE
REALMENT EXECUTADA, MESURADA D'ACORD
AMB LES ESPECIFICACIONS DE LA DT
AQUESTS CRITERIS INCLOUEN L'ACABAT
ESPECÍFIC DE LES SINGULARITATS DE LA
CONSTRUCCIÓ.
NO S'INCLOUEN EN AQUEST CRITERI LES
REPARACIONS DE LES IRREGULARITATS
SUPERIORS A LES TOLERABLES.
NO S'INCLOU DINS DE LA UNITAT D'OBRA
L'ABONAMENT DELS TREBALLS DE PREPARACIÓ
DE LA SUPERFÍCIE.

Rend.: 1,000 7,34 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h MANOBRE 0,053 /R x 23,88000 = 1,26564
A0F-000D h OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,106 /R x 28,61000 = 3,03266

Subtotal: 4,29830 4,29830
Maquinària

C17A-00JL h MESCLADOR CONTINU PER A MORTER
PREPARAT EN SACS

0,053 /R x 1,42000 = 0,07526

Subtotal: 0,07526 0,07526
Materials

B753-1KOS kg MORTER IMPERMEABILITZANT PEL MÈTODE DE
PENETRACIÓ CAPIL·LAR, MONOCOMPONENT, DE
BASE CIMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

2,100      x 1,38000 = 2,89800

B011-05ME m3 AIGUA
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

0,0011      x 1,62000 = 0,00178

Subtotal: 2,89978 2,89978

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06447

COST DIRECTE 7,33781
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,33781

P782-612ZP-39 m2 IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT
HORITZONTAL DE FORMIGÓ AMB MORTER
IMPERMEABILITZANT PEL MÈTODE DE
PENETRACIÓ CAPIL·LAR, MONOCOMPONENT, DE
BASE CIMENT AMB UNA DOTACIÓ DE 2 KG/M2
APLICAT EN DUES CAPES EN POLS
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE
REALMENT EXECUTADA, MESURADA D'ACORD
AMB LES ESPECIFICACIONS DE LA DT
AQUESTS CRITERIS INCLOUEN L'ACABAT
ESPECÍFIC DE LES SINGULARITATS DE LA
CONSTRUCCIÓ.
NO S'INCLOUEN EN AQUEST CRITERI LES
REPARACIONS DE LES IRREGULARITATS
SUPERIORS A LES TOLERABLES.
NO S'INCLOU DINS DE LA UNITAT D'OBRA
L'ABONAMENT DELS TREBALLS DE PREPARACIÓ
DE LA SUPERFÍCIE.

Rend.: 1,000 5,58 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h MANOBRE 0,032 /R x 23,88000 = 0,76416
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A0F-000D h OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,064 /R x 28,61000 = 1,83104

Subtotal: 2,59520 2,59520
Maquinària

C17A-00JL h MESCLADOR CONTINU PER A MORTER
PREPARAT EN SACS

0,032 /R x 1,42000 = 0,04544

Subtotal: 0,04544 0,04544
Materials

B011-05ME m3 AIGUA
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

0,0011      x 1,62000 = 0,00178

B753-1KOS kg MORTER IMPERMEABILITZANT PEL MÈTODE DE
PENETRACIÓ CAPIL·LAR, MONOCOMPONENT, DE
BASE CIMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

2,100      x 1,38000 = 2,89800

Subtotal: 2,89978 2,89978

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03893

COST DIRECTE 5,57935
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,57935

P7C21-615Y m AÏLLAMENT TÈRMIC DE CAIXA DE PERSIANA
ENROTLLABLE, AMB PLANXA RÍGIDA DE
POLIESTIRÈ EXPANDIT (EPS), DE 30 MM DE
GRUIX, 1000 MM DE LLARGÀRIA I 280 MM
D'AMPLÀRIA, COL·LOCAT AMB ADHESIU DE
FORMULACIÓ ESPECÍFICA
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.
AMB DEDUCCIÓ DE LA SUPERFÍCIE
CORRESPONENT A OBERTURES, D'ACORD AMB
ELS CRITERIS SEGÜENTS:
OBERTURES <= 1 M2:  NO ES DEDUEIXEN
OBERTURES > 1 M2:  ES DEDUEIX EL 100%

Rend.: 1,000 20,83 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h AJUDANT MUNTADOR 0,040 /R x 25,40000 = 1,01600
A0F-000R h OFICIAL 1A MUNTADOR 0,100 /R x 29,57000 = 2,95700

Subtotal: 3,97300 3,97300
Materials

B090-06VV kg ADHESIU D'APLICACIÓ A DUES CARES DE
CAUTXÚ SINTÈTIC COMPATIBLE AMB EL
POLIESTIRÈ
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

0,315      x 5,73000 = 1,80495
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CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

B7C22-28PL u PLANXA RÍGIDA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT PER
A AÏLLAMENT TÈRMIC DE CAIXA DE PERSIANA,
DE 30 MM DE GRUIX, 1000 MM DE LLARGÀRIA I
280 MM D'AMPLÀRIA

1,000      x 14,99000 = 14,99000

Subtotal: 16,79495 16,79495

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05960

COST DIRECTE 20,82755
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,82755

P7C40-XO0S m2 AÏLLAMENT EN REBLERT DE CAMBRES, DE 10
CM DE GRUIX, AMB FELTRES DE LLANA MINERAL
DE ROCA DE DENSITAT 60 A 70 KG/M3, DE 100
MM DE GRUIX AMB 2,78 M2·K/W DE RESISTÈNCIA
TÈRMICA, INJECTAT.
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.
AMB DEDUCCIÓ DE LA SUPERFÍCIE
CORRESPONENT A OBERTURES, D'ACORD AMB
ELS CRITERIS SEGÜENTS:
OBERTURES <= 1 M2:  NO ES DEDUEIXEN
OBERTURES > 1 M2:  ES DEDUEIX EL 100%

Rend.: 1,000 19,71 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h OFICIAL 1A PALETA 0,080 /R x 28,61000 = 2,28880
A0127000 h OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,171 /R x 25,03000 = 4,28013
A0137000 h AJUDANT COL·LOCADOR 0,171 /R x 22,21000 = 3,79791
A0D-0007 h MANOBRE 0,040 /R x 23,88000 = 0,95520

Subtotal: 11,32204 11,32204
Maquinària

C200X000 h BARREJADORA-BOMBEJADORA PER A MORTERS
I GUIXOS PROJECTATS

0,171 /R x 4,50000 = 0,76950

Subtotal: 0,76950 0,76950
Materials

B7C90-0JC4 m2 FELTRE DE LLANA MINERAL DE ROCA DE 60 A 70
KG/M3 DE 0,036 W/(M·K) DE CONDUCTIVITAT
TÈRMICA DE 100 MM DE GRUIX AMB MALLA
METÀL·LICA
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

1,050      x 7,09000 = 7,44450

Subtotal: 7,44450 7,44450
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16983

COST DIRECTE 19,70587
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,70587

P7C40-XO11 m2 AÏLLAMENT EN REBLERT DE CAMBRES, DE
COBERTA INCLINADA, DE 10 CM DE GRUIX, AMB
FELTRES DE LLANA MINERAL DE ROCA DE
DENSITAT 60 A 70 KG/M3, DE 100 MM DE GRUIX
AMB 2,78 M2·K/W DE RESISTÈNCIA TÈRMICA,
INJECTAT DES DE LA COBERTA (SUPERIOR).
S'INCLOU P.P DE REFET DE FORAT DE
COBERTA, AMB PECES D'ENCADELLAT I DE
TEULA, IGUALS A L'EXISTENT.
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.
AMB DEDUCCIÓ DE LA SUPERFÍCIE
CORRESPONENT A OBERTURES, D'ACORD AMB
ELS CRITERIS SEGÜENTS:
OBERTURES <= 1 M2:  NO ES DEDUEIXEN
OBERTURES > 1 M2:  ES DEDUEIX EL 100%

Rend.: 1,000 46,84 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h MANOBRE 0,500 /R x 23,88000 = 11,94000
A0F-000T h OFICIAL 1A PALETA 0,500 /R x 28,61000 = 14,30500
A0127000 h OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,250 /R x 25,03000 = 6,25750
A0137000 h AJUDANT COL·LOCADOR 0,250 /R x 22,21000 = 5,55250

Subtotal: 38,05500 38,05500
Maquinària

C200X000 h BARREJADORA-BOMBEJADORA PER A MORTERS
I GUIXOS PROJECTATS

0,171 /R x 4,50000 = 0,76950

Subtotal: 0,76950 0,76950
Materials

B7C90-0JC4 m2 FELTRE DE LLANA MINERAL DE ROCA DE 60 A 70
KG/M3 DE 0,036 W/(M·K) DE CONDUCTIVITAT
TÈRMICA DE 100 MM DE GRUIX AMB MALLA
METÀL·LICA
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

1,050      x 7,09000 = 7,44450

Subtotal: 7,44450 7,44450

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,57083

COST DIRECTE 46,83983
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,83983
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PARTIDES D'OBRA

P7CE0-XJSK m2 SISTEMA D'AÏLLAMENT TÈRMIC PER L'EXTERIOR
(SATE), AMB ENMARCAT DE DOS COLOR
DIFERENTS, AMB AÏLLAMENT EXTERIOR PER A
SUPORT DE REVESTIMENT PRIM, AMB PLACA
RÍGIDA DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW), DE
DENSITAT 66 A 85 KG/M3, DE 100 MM DE GRUIX,
AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0.036
W/(M·K) I RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 2,778
M2·K/W, FIXADA MECÀNICAMENT AMB MORTER
DE CIMENT PER A ÚS CORRENT (GP) I TAC I
SUPORT DE NILÓ, I REVESTIDA AMB MORTER DE
CIMENT PER A ÚS CORRENT (GP) AMB MALLA DE
FIBRA DE VIDRE REVESTIDA DE PVC, DE
DIMENSIONS 4X4 MM, AMB UN PES MÍNIM DE 160
G/M2 EMBEGUDA, ACABAT EXTERIORMENT AMB
ESTUCAT DE PASTA VINÍLICA, COL·LOCAT
MITJANÇANT ESTESA SOBRE AÏLLAMENT
EXTERIOR, PRÈVIA IMPRIMACIÓ ACRÍLICA,
ACABAT RATLLAT, AMB PART PROPORCIONAL
DE PERFIL D'ARRENCADA, PROTECCIÓ
D'ARESTA AMB CANTONERA D'ALUMINI DE 5 MM
DE GRUIX I 25 MM DE DESENVOLUPAMENT, I
PERIMETRES DE OBERTURES DE FAÇANA AMB
AÏLLAMENT EPS DE 30MM DE GRUIX. NO INCLOU
LA PREPARACIÓ DEL SUPORT. B2+R3 SEGONS
CTE/DB-HS 2006
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE
EXECUTADA REALMENT, AMIDADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT. D'ACORD AMB ELS
CRITERIS SEGÜENTS:
AQUEST CRITERI INCLOU LA NETEJA DELS
ELEMENTS QUE CONFIGUREN L'OBERTURA,
COM ÉS ARA BASTIMENTS QUE S'HAGIN
EMBRUTAT.

Rend.: 1,000 89,67 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

P881-4WEZ m2 ESTUCAT DE PASTA VINÍLICA, COL·LOCAT
MITJANÇANT ESTESA SOBRE AÏLLAMENT
EXTERIOR, PRÈVIA IMPRIMACIÓ ACRÍLICA,
ACABAT RATLLAT
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE
EXECUTADA REALMENT, AMIDADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT. D'ACORD AMB ELS
CRITERIS SEGÜENTS:
AQUEST CRITERI INCLOU LA NETEJA DELS
ELEMENTS QUE CONFIGUREN L'OBERTURA,
COM ÉS ARA BASTIMENTS QUE S'HAGIN
EMBRUTAT.
DEDUCCIÓ DE LA SUPERFÍCIE CORRESPONENT
A OBERTURES:
OBERTURES <= 1 M2: NO ES DEDUEIXEN
OBERTURES > 1 M2 I <= 2 M2: ES DEDUEIX EL
50%
OBERTURES > 2 M2: ES DEDUEIX EL 100%
ALS FORATS QUE NO ES DEDUEIXIN, O QUE ES
DEDUEIXIN PARCIALMENT, L'AMIDAMENT
INCLOU LA FEINA DE FER ELS RETORNS
(BRANCALS, LLINDES, ETC). EN CAS DE
DEDUIR-SE EL 100% DEL FORAT CAL AMIDAR
TAMBÉ AQUESTS PARAMENTS.

1,000      x 22,87122 = 22,87122
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P81D-3GCQ m PROTECCIÓ D'ARESTA AMB CANTONERA
D'ALUMINI DE 5 MM DE GRUIX I 25 MM DE
DESENVOLUPAMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.

0,500      x 6,19250 = 3,09625

P7CE1-4IU5 m2 AÏLLAMENT EXTERIOR PER A SUPORT DE
REVESTIMENT PRIM, AMB PLACA RÍGIDA DE
LLANA MINERAL DE ROCA (MW), DE DENSITAT 66
A 85 KG/M3, DE 100 MM DE GRUIX, AMB UNA
CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0.036 W/(M·K) I
RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 2,778 M2·K/W, FIXADA
MECÀNICAMENT AMB MORTER DE CIMENT PER
A ÚS CORRENT (GP) I TAC I SUPORT DE NILÓ, I
REVESTIDA AMB MORTER DE CIMENT PER A ÚS
CORRENT (GP) AMB MALLA DE FIBRA DE VIDRE
REVESTIDA DE PVC, DE DIMENSIONS 4X4 MM,
AMB UN PES MÍNIM DE 160 G/M2 EMBEGUDA
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.
AMB DEDUCCIÓ DE LA SUPERFÍCIE
CORRESPONENT A OBERTURES, D'ACORD AMB
ELS CRITERIS SEGÜENTS:
OBERTURES <= 1 M2:  NO ES DEDUEIXEN
OBERTURES > 1 M2:  ES DEDUEIX EL 100%

1,000      x 63,69794 = 63,69794

Subtotal: 89,66541 89,66541

COST DIRECTE 89,66541
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,66541

P7CE1-4IU5 m2 AÏLLAMENT EXTERIOR PER A SUPORT DE
REVESTIMENT PRIM, AMB PLACA RÍGIDA DE
LLANA MINERAL DE ROCA (MW), DE DENSITAT 66
A 85 KG/M3, DE 100 MM DE GRUIX, AMB UNA
CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0.036 W/(M·K) I
RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 2,778 M2·K/W, FIXADA
MECÀNICAMENT AMB MORTER DE CIMENT PER
A ÚS CORRENT (GP) I TAC I SUPORT DE NILÓ, I
REVESTIDA AMB MORTER DE CIMENT PER A ÚS
CORRENT (GP) AMB MALLA DE FIBRA DE VIDRE
REVESTIDA DE PVC, DE DIMENSIONS 4X4 MM,
AMB UN PES MÍNIM DE 160 G/M2 EMBEGUDA
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.
AMB DEDUCCIÓ DE LA SUPERFÍCIE
CORRESPONENT A OBERTURES, D'ACORD AMB
ELS CRITERIS SEGÜENTS:
OBERTURES <= 1 M2:  NO ES DEDUEIXEN
OBERTURES > 1 M2:  ES DEDUEIX EL 100%

Rend.: 1,000 63,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000D h OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,300 /R x 28,61000 = 8,58300
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A0D-0007 h MANOBRE 0,150 /R x 23,88000 = 3,58200

Subtotal: 12,16500 12,16500
Materials

B7CZ2-0IRH u TAC I SUPORT DE NILÓ PER A FIXAR MATERIALS
AÏLLANTS, DE 100 MM DE GRUIX COM A MÀXIM
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

8,000      x 0,67000 = 5,36000

B811-1ZYY t MORTER DE CIMENT PER A ÚS CORRENT (GP),
DE DESIGNACIÓ CSIII-W2, SEGONS UNE-EN
998-1, EN SACS
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

0,0126      x 45,60000 = 0,57456

B8ZA-0P1S m2 MALLA DE FIBRA DE VIDRE REVESTIDA DE PVC,
DE DIMENSIONS 4X4 MM, AMB UN PES MÍNIM DE
160 G/M2
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

1,2502      x 2,01000 = 2,51290

B7C93-0IX8 m2 PLACA RÍGIDA DE LLANA MINERAL DE ROCA
(MW), DE DENSITAT 66 A 85 KG/M3, DE 100 MM
DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA
<= 0.036 W/(M·K) I RESISTÈNCIA TÈRMICA >=
2,778 M2·K/W
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

1,050      x 40,86000 = 42,90300

Subtotal: 51,35046 51,35046

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18248

COST DIRECTE 63,69794
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,69794

P7J8-DPFM m REBLERT DE JUNT AMB CORDÓ CEL·LULAR DE
POLIETILÈ EXPANDIT DE DIÀMETRE 20 MM,
COL·LOCAT A PRESSIÓ A L'INTERIOR DEL JUNT
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.

Rend.: 1,000 24,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000D h OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,100 /R x 28,61000 = 2,86100

Subtotal: 2,86100 2,86100
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Materials

B7JE-0GTI dm3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE POLIURETÀ
MONOCOMPONENT
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

1,050      x 19,92000 = 20,91600

B7J2-0GUZ m CORDÓ CEL·LULAR DE POLIETILÈ EXPANDIT DE
20 MM
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

1,050      x 0,26000 = 0,27300

Subtotal: 21,18900 21,18900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04292

COST DIRECTE 24,09292
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,09292

P811-3EKL m2 ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT
VERTICAL INTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A
MÀXIM, AMB MORTER DE CIMENT 1:4, DEIXAT DE
REGLE
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.
AMB DEDUCCIÓ DE LA SUPERFÍCIE
CORRESPONENT A OBERTURES D'ACORD AMB
ELS CRITERIS SEGÜENTS:
EN PARAMENTS VERTICALS:
OBERTURES <= 2 M2: NO ES DEDUEIXEN
OBERTURES > 2 M2 I <= 4 M2: ES DEDUEIX EL
50%
OBERTURES > 4 M2: ES DEDUEIX EL 100%
EN PARAMENTS HORITZONTALS:
OBERTURES <= 1 M2:  NO ES DEDUEIXEN
OBERTURES > 1 M2:  ES DEDUEIX EL 100%
ALS FORATS QUE NO ES DEDUEIXIN, O QUE ES
DEDUEIXIN PARCIALMENT, L'AMIDAMENT
INCLOU LA FEINA DE FER ELS RETORNS, COM
ARA BRANCALS, LLINDES, ETC. EN CAS DE
DEDUIR-SE EL 100% DEL FORAT CAL AMIDAR
TAMBÉ  AQUESTS PARAMENTS.
AQUESTS CRITERIS INCLOUEN LA NETEJA DELS
ELEMENTS QUE CONFIGUREN LES OBERTURES,
COM ÉS ARA BASTIMENTS QUE S'HAGIN
EMBRUTAT.

Rend.: 1,000 22,64 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h MANOBRE 0,253 /R x 23,88000 = 6,04164
A0F-000T h OFICIAL 1A PALETA 0,460 /R x 28,61000 = 13,16060

Subtotal: 19,20224 19,20224
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Materials

B07F-0LT5 m3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 380 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I
10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM
NECESSARI ELABORAT A L'OBRA.

0,026      x 113,57610 = 2,95298

Subtotal: 2,95298 2,95298

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,48006

COST DIRECTE 22,63528
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,63528

P811-3FFT m2 ARREBOSSAT A BONA VISTA SOBRE PARAMENT
VERTICAL EXTERIOR, A MÉS DE 3,00 M
D'ALÇÀRIA, AMB MORTER MIXT 1:2:10,
REMOLINAT
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.
AMB DEDUCCIÓ DE LA SUPERFÍCIE
CORRESPONENT A OBERTURES D'ACORD AMB
ELS CRITERIS SEGÜENTS:
EN PARAMENTS VERTICALS:
OBERTURES <= 2 M2: NO ES DEDUEIXEN
OBERTURES > 2 M2 I <= 4 M2: ES DEDUEIX EL
50%
OBERTURES > 4 M2: ES DEDUEIX EL 100%
EN PARAMENTS HORITZONTALS:
OBERTURES <= 1 M2:  NO ES DEDUEIXEN
OBERTURES > 1 M2:  ES DEDUEIX EL 100%
ALS FORATS QUE NO ES DEDUEIXIN, O QUE ES
DEDUEIXIN PARCIALMENT, L'AMIDAMENT
INCLOU LA FEINA DE FER ELS RETORNS, COM
ARA BRANCALS, LLINDES, ETC. EN CAS DE
DEDUIR-SE EL 100% DEL FORAT CAL AMIDAR
TAMBÉ  AQUESTS PARAMENTS.
AQUESTS CRITERIS INCLOUEN LA NETEJA DELS
ELEMENTS QUE CONFIGUREN LES OBERTURES,
COM ÉS ARA BASTIMENTS QUE S'HAGIN
EMBRUTAT.

Rend.: 1,000 31,13 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h OFICIAL 1A PALETA 0,560 /R x 28,61000 = 16,02160
A0D-0007 h MANOBRE 0,396 /R x 23,88000 = 9,45648

Subtotal: 25,47808 25,47808
Materials

B07F-0LT6 m3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM
NECESSARI ELABORAT A L'OBRA.

0,024      x 208,90765 = 5,01378
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Subtotal: 5,01378 5,01378

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,63695

COST DIRECTE 31,12881
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,12881

P812-6FCKP-40 m2 ARREBOSSAT PROJECTAT REGLEJAT, SOBRE
PARAMENT VERTICAL EXTERIOR, A 3,00 M
D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB MORTER DE
CALÇ PER A ÚS CORRENT (GP), DE DESIGNACIÓ
CSIV-W1, SEGONS UNE-EN 998-1, REMOLINAT
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.
AMB DEDUCCIÓ DE LA SUPERFÍCIE
CORRESPONENT A OBERTURES D'ACORD AMB
ELS CRITERIS SEGÜENTS:
EN PARAMENTS VERTICALS:
OBERTURES <= 2 M2: NO ES DEDUEIXEN
OBERTURES > 2 M2 I <= 4 M2: ES DEDUEIX EL
50%
OBERTURES > 4 M2: ES DEDUEIX EL 100%
EN PARAMENTS HORITZONTALS:
OBERTURES <= 1 M2:  NO ES DEDUEIXEN
OBERTURES > 1 M2:  ES DEDUEIX EL 100%
ALS FORATS QUE NO ES DEDUEIXIN, O QUE ES
DEDUEIXIN PARCIALMENT, L'AMIDAMENT
INCLOU LA FEINA DE FER ELS RETORNS, COM
ARA BRANCALS, LLINDES, ETC. EN CAS DE
DEDUIR-SE EL 100% DEL FORAT CAL AMIDAR
TAMBÉ  AQUESTS PARAMENTS.
AQUESTS CRITERIS INCLOUEN LA NETEJA DELS
ELEMENTS QUE CONFIGUREN LES OBERTURES,
COM ÉS ARA BASTIMENTS QUE S'HAGIN
EMBRUTAT.

Rend.: 1,000 24,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h OFICIAL 1A PALETA 0,500 /R x 28,61000 = 14,30500
A0D-0007 h MANOBRE 0,250 /R x 23,88000 = 5,97000

Subtotal: 20,27500 20,27500
Maquinària

C201-002N h BARREJADORA-BOMBEJADORA PER A MORTERS
I GUIXOS PROJECTATS

0,500 /R x 5,52000 = 2,76000

Subtotal: 2,76000 2,76000
Materials

B811-1ZWM t MORTER DE CALÇ PER A ÚS CORRENT (GP), DE
DESIGNACIÓ CSIV-W1, SEGONS UNE-EN 998-1,
EN SACS
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

0,0221      x 52,10000 = 1,15141
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B011-05ME m3 AIGUA
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

0,0071      x 1,62000 = 0,01150

Subtotal: 1,16291 1,16291

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,50688

COST DIRECTE 24,70479
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,70479

P815-3FN4P-41 m2 ENGUIXAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT
VERTICAL INTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A
MÀXIM, AMB GUIX B1, ACABAT LLISCAT AMB
GUIX C6 SEGONS LA NORMA UNE-EN 13279-1
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.
AMB DEDUCCIÓ DE LA SUPERFÍCIE
CORRESPONENT A OBERTURES D'ACORD AMB
ELS CRITERIS SEGÜENTS:
OBERTURES <= 4 M2: NO ES DEDUEIXEN
OBERTURES > 4 M2: ES DEDUEIX EL 100%
AQUESTS CRITERIS INCLOUEN LA SUPERFÍCIE
DELS PARAMENTS LATERALS DE L'OBERTURA
EN UNA FONDÀRIA DE 30 CM, COM A MÀXIM,
EXCEPTE EN EL CAS D'OBERTURES DE MÉS DE
4,00 M2 EN QUE AQUESTA SUPERFÍCIE S'HA
D'AMIDAR EXPRESSAMENT.
INCLOUEN IGUALMENT LA NETEJA DELS
ELEMENTS QUE CONFIGUREN L'OBERTURA,
COM ÉS ARA BASTIMENTS QUE S'HAGIN
EMBRUTAT.

Rend.: 1,000 14,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000L h OFICIAL 1A GUIXAIRE 0,253 /R x 28,61000 = 7,23833
A0D-0008 h MANOBRE GUIXAIRE 0,127 /R x 23,88000 = 3,03276

Subtotal: 10,27109 10,27109
Materials

B059-06FN kg GUIX DE DESIGNACIÓ C6/20/2, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 13279-1
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

0,798      x 0,17000 = 0,13566

B07K-0LR1 m3 PASTA DE GUIX B1
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM
NECESSARI ELABORAT A L'OBRA.

0,0235      x 161,09080 = 3,78563

Subtotal: 3,92129 3,92129
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,25678

COST DIRECTE 14,44916
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,44916

P81D-3GCQ m PROTECCIÓ D'ARESTA AMB CANTONERA
D'ALUMINI DE 5 MM DE GRUIX I 25 MM DE
DESENVOLUPAMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.

Rend.: 1,000 6,19 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h OFICIAL 1A PALETA 0,060 /R x 28,61000 = 1,71660
A0D-0007 h MANOBRE 0,030 /R x 23,88000 = 0,71640

Subtotal: 2,43300 2,43300
Materials

B810-0P3P m CANTONERA PER A ARREBOSSATS I ENGUIXATS
DE MATERIAL D'ALUMINI PER A ARESTES DE 5
MM DE GRUIX I 25 MM DE DESENVOLUPAMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

1,020      x 3,65000 = 3,72300

Subtotal: 3,72300 3,72300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03650

COST DIRECTE 6,19250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,19250

P822-3NXL m2 ENRAJOLAT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR
A UNA ALÇÀRIA <= 3 M AMB RAJOLA DE
CERÀMICA PREMSADA ESMALTADA BRILLANT,
RAJOLA DE VALÈNCIA, DE FORMA
RECTANGULAR O QUADRADA, DE 16 A 25
PECES/M2, PREU ALT, GRUP BIII (UNE-EN 14411),
COL·LOCADES AMB ADHESIU CIMENTÓS TIPUS
C1 SEGONS NORMA UNE-EN 12004 I REJUNTAT
AMB BEURADA CG1 (UNE-EN 13888)
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.
EN REVESTIMENT DE PARAMENTS, AMB
DEDUCCIÓ DE LA SUPERFÍCIE CORRESPONENT
A OBERTURES D'ACORD AMB ELS CRITERIS
SEGÜENTS:
OBERTURES <= 1 M2: NO ES DEDUEIXEN
OBERTURES > 1 M2 I <= 2 M2: ES DEDUEIX EL
50%
OBERTURES > 2 M2: ES DEDUEIX EL 100%
ALS FORATS QUE NO ES DEDUEIXIN, O QUE ES
DEDUEIXIN PARCIALMENT, L'AMIDAMENT

Rend.: 1,000 30,40 €
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INCLOU LA FEINA DE FER ELS RETORNS, COM
BRANCALS, LLINDES, ETC. EN CAS DE
DEDUIR-SE EL 100% DEL FORAT CAL AMIDAR
TAMBÉ AQUESTS PARAMENTS.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000D h OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,360 /R x 28,61000 = 10,29960
A0D-0007 h MANOBRE 0,120 /R x 23,88000 = 2,86560

Subtotal: 13,16520 13,16520
Materials

B094-06TJ kg ADHESIU CIMENTÓS TIPUS C1 SEGONS NORMA
UNE-EN 12004
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

4,9028      x 0,35000 = 1,71598

B053-1VF8 kg MATERIAL PER A REJUNTAT DE RAJOLES
CERÀMIQUES CG1 SEGONS NORMA UNE-EN
13888, DE COLOR
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

0,510      x 0,34000 = 0,17340

B0FG2-0GM m2 RAJOLA DE CERÀMICA PREMSADA ESMALTADA
BRILLANT, RAJOLA DE VALÈNCIA, DE FORMA
RECTANGULAR O QUADRADA, DE 16 A 25
PECES/M2, PREU ALT, GRUP BIII (UNE-EN 14411)
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

1,100      x 13,65000 = 15,01500

Subtotal: 16,90438 16,90438

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,32913

COST DIRECTE 30,39871
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,39871

P881-4WEZ m2 ESTUCAT DE PASTA VINÍLICA, COL·LOCAT
MITJANÇANT ESTESA SOBRE AÏLLAMENT
EXTERIOR, PRÈVIA IMPRIMACIÓ ACRÍLICA,
ACABAT RATLLAT
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE
EXECUTADA REALMENT, AMIDADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT. D'ACORD AMB ELS
CRITERIS SEGÜENTS:
AQUEST CRITERI INCLOU LA NETEJA DELS

Rend.: 1,000 22,87 €
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ELEMENTS QUE CONFIGUREN L'OBERTURA,
COM ÉS ARA BASTIMENTS QUE S'HAGIN
EMBRUTAT.
DEDUCCIÓ DE LA SUPERFÍCIE CORRESPONENT
A OBERTURES:
OBERTURES <= 1 M2: NO ES DEDUEIXEN
OBERTURES > 1 M2 I <= 2 M2: ES DEDUEIX EL
50%
OBERTURES > 2 M2: ES DEDUEIX EL 100%
ALS FORATS QUE NO ES DEDUEIXIN, O QUE ES
DEDUEIXIN PARCIALMENT, L'AMIDAMENT
INCLOU LA FEINA DE FER ELS RETORNS
(BRANCALS, LLINDES, ETC). EN CAS DE
DEDUIR-SE EL 100% DEL FORAT CAL AMIDAR
TAMBÉ AQUESTS PARAMENTS.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000H h OFICIAL 1A ESTUCADOR 0,300 /R x 28,61000 = 8,58300
A0D-0007 h MANOBRE 0,100 /R x 23,88000 = 2,38800

Subtotal: 10,97100 10,97100
Materials

B896-HYCE kg PINTURA ACRÍLICA, EN FASE AQUOSA
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

0,4998      x 9,87000 = 4,93303

B881-0OZR kg PASTA VINÍLICA DE COLOR AMB CÀRREGUES
MINERALS I ADDITIUS PER A REVESTIMENTS
CONTINUS DE TEXTURA RATLLADA
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

3,297      x 2,03000 = 6,69291

Subtotal: 11,62594 11,62594

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,27428

COST DIRECTE 22,87122
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,87122

P89C-3915P-42 m2 PINTAT DE BIGA D'UN SOL PERFIL D'ACER A
L'ESMALT SINTÈTIC, AMB DUES CAPES
D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I DUES D'ACABAT
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE
REALMENT PINTADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.
CAL CONSIDERAR EL DESENVOLUPAMENT DEL
PERÍMETRE.

Rend.: 1,000 30,14 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000V h OFICIAL 1A PINTOR 0,700 /R x 28,61000 = 20,02700
A01-FEP9 h AJUDANT PINTOR 0,070 /R x 25,40000 = 1,77800

Subtotal: 21,80500 21,80500
Materials

B8Z6-0P2D kg IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

0,204      x 21,48000 = 4,38192

B891-0P02 kg ESMALT SINTÈTIC
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

0,2601      x 13,95000 = 3,62840

Subtotal: 8,01032 8,01032

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32708

COST DIRECTE 30,14240
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,14240

P89H-HE8CP-43 m2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR DE
CIMENT, AMB PINTURA AL SILICAT AMB ACABAT
LLIS, I PIGMENTS, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ
FIXADORA I DUES D'ACABAT
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE
REAL AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS
DE LA DT.
AMB DEDUCCIÓ DE LA SUPERFÍCIE
CORRESPONENT A OBERTURES D'ACORD AMB
ELS CRITERIS SEGÜENTS:
OBERTURES <= 4 M2: NO ES DEDUEIXEN
OBERTURES > 4 M: ES DEDUEIX EL 100%
AQUESTS CRITERIS INCLOUEN LA SUPERFÍCIE
DELS PARAMENTS LATERALS DE L'OBERTURA
EN UNA FONDÀRIA DE 30 CM, COM A MÀXIM,
EXCEPTE EN EL CAS D'OBERTURES DE MÉS DE
4,00 M2, EN QUE AQUESTA SUPERFÍCIE S'HA
D'AMIDAR EXPRESSAMENT.
INCLOUEN IGUALMENT LA NETEJA DELS
ELEMENTS QUE CONFIGUREN L'OBERTURA,
COM ARA BASTIMENTS QUE S'HAGIN EMBRUTAT.

Rend.: 1,000 10,82 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A01-FEP9 h AJUDANT PINTOR 0,015 /R x 25,40000 = 0,38100
A0F-000V h OFICIAL 1A PINTOR 0,150 /R x 28,61000 = 4,29150

Subtotal: 4,67250 4,67250
Materials

B896-HYC4 kg PINTURA AL SILICAT, PER A EXTERIORS
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

0,3978      x 12,53000 = 4,98443

B8Z6-0P27 kg IMPRIMACIÓ FIXADORA ACRÍLICA
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

0,1428      x 7,66000 = 1,09385

Subtotal: 6,07828 6,07828

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07009

COST DIRECTE 10,82087
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,82087

P89I-4V8T m2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL DE GUIX, AMB
PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA
CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE
REAL AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS
DE LA DT.
AMB DEDUCCIÓ DE LA SUPERFÍCIE
CORRESPONENT A OBERTURES D'ACORD AMB
ELS CRITERIS SEGÜENTS:
OBERTURES <= 4 M2: NO ES DEDUEIXEN
OBERTURES > 4 M: ES DEDUEIX EL 100%
AQUESTS CRITERIS INCLOUEN LA SUPERFÍCIE
DELS PARAMENTS LATERALS DE L'OBERTURA
EN UNA FONDÀRIA DE 30 CM, COM A MÀXIM,
EXCEPTE EN EL CAS D'OBERTURES DE MÉS DE
4,00 M2, EN QUE AQUESTA SUPERFÍCIE S'HA
D'AMIDAR EXPRESSAMENT.
INCLOUEN IGUALMENT LA NETEJA DELS
ELEMENTS QUE CONFIGUREN L'OBERTURA,
COM ARA BASTIMENTS QUE S'HAGIN EMBRUTAT.

Rend.: 1,000 5,19 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP9 h AJUDANT PINTOR 0,010 /R x 25,40000 = 0,25400
A0F-000V h OFICIAL 1A PINTOR 0,100 /R x 28,61000 = 2,86100

Subtotal: 3,11500 3,11500
Materials

B896-HYAR kg PINTURA PLÀSTICA, PER A INTERIORS
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT

0,3978      x 3,42000 = 1,36048
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NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

B8ZM-0P35 kg SEGELLADORA
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

0,153      x 4,38000 = 0,67014

Subtotal: 2,03062 2,03062

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04673

COST DIRECTE 5,19235
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,19235

P89I-4V8WP-44 m2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL DE GUIX AMB
PINTURA AMB BAIX CONTINGUT DE
DISOLVENTS, PLÀSTICA PER A INTERIORS, DE
COLOR, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ
ESPECÍFICA I DUES CAPES D' ACABAT
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE
REAL AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS
DE LA DT.
AMB DEDUCCIÓ DE LA SUPERFÍCIE
CORRESPONENT A OBERTURES D'ACORD AMB
ELS CRITERIS SEGÜENTS:
OBERTURES <= 4 M2: NO ES DEDUEIXEN
OBERTURES > 4 M: ES DEDUEIX EL 100%
AQUESTS CRITERIS INCLOUEN LA SUPERFÍCIE
DELS PARAMENTS LATERALS DE L'OBERTURA
EN UNA FONDÀRIA DE 30 CM, COM A MÀXIM,
EXCEPTE EN EL CAS D'OBERTURES DE MÉS DE
4,00 M2, EN QUE AQUESTA SUPERFÍCIE S'HA
D'AMIDAR EXPRESSAMENT.
INCLOUEN IGUALMENT LA NETEJA DELS
ELEMENTS QUE CONFIGUREN L'OBERTURA,
COM ARA BASTIMENTS QUE S'HAGIN EMBRUTAT.

Rend.: 1,000 7,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000V h OFICIAL 1A PINTOR 0,100 /R x 28,61000 = 2,86100
A01-FEP9 h AJUDANT PINTOR 0,010 /R x 25,40000 = 0,25400

Subtotal: 3,11500 3,11500
Materials

B897-2J0B l PINTURA AMB BAIX CONTINGUT DE
DISOLVENTS, PLÀSTICA PER A INTERIORS, DE
COLOR

0,204      x 16,58000 = 3,38232

B8Z6-0P2P l IMPRIMACIÓ A BASE D'OLIS I RESINES VEGETALS
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

0,0602      x 15,10000 = 0,90902

Subtotal: 4,29134 4,29134
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04673

COST DIRECTE 7,45307
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,45307

P8J2-C56KP-45 m CORONAMENT DE PARET AMB PEÇA DE
FORMIGÓ PREFABRICAT, DE 20 A 30 CM
D'AMPLÀRIA, DE SECCIÓ AMB UNA PENDENT, DE
COLOR ESTÀNDARD, COL·LOCADA AMB
MORTER CIMENT 1:8

Rend.: 1,000 25,39 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h OFICIAL 1A PALETA 0,300 /R x 28,61000 = 8,58300
A0D-0007 h MANOBRE 0,150 /R x 23,88000 = 3,58200

Subtotal: 12,16500 12,16500
Materials

B8J2-32LV m PEÇA DE FORMIGÓ PREFABRICAT PER A
CORONAMENT DE PARETS, DE 20 A 30 CM
D'AMPLÀRIA, DE SECCIÓ AMB UNA PENDENT, DE
COLOR ESTÀNDARD INDETERMINAT

1,020      x 12,50000 = 12,75000

B07F-0LT8 m3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 200 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8 I
2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM
NECESSARI ELABORAT A L'OBRA.

0,0032      x 91,97210 = 0,29431

Subtotal: 13,04431 13,04431

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18248

COST DIRECTE 25,39179
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,39179

P9D5-365ZP-46 m2 PAVIMENT INTERIOR, DE RAJOLA DE GRES
PORCELLÀNIC PREMSAT SENSE ESMALTAR
ANTILLISCANT DE FORMA RECTANGULAR O
QUADRADA, DE 46 A 75 PECES/M2, PREU ALT,
GRUP BIA (UNE-EN 14411), COL·LOCADES AMB
ADHESIU PER A RAJOLA CERÀMICA C1 (UNE-EN
12004) I REJUNTAT AMB BEURADA CG2 (UNE-EN
13888)
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT, AMB DEDUCCIÓ DE LA SUPERFÍCIE
CORRESPONENT A OBERTURES, D'ACORD AMB
ELS CRITERIS SEGÜENTS:
OBERTURES <= 1 M2:  NO ES DEDUEIXEN
OBERTURES > 1 M2:  ES DEDUEIX EL 100%

Rend.: 1,000 47,14 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP3 h AJUDANT COL·LOCADOR 0,200 /R x 25,40000 = 5,08000
A0F-000D h OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,600 /R x 28,61000 = 17,16600
A0D-0007 h MANOBRE 0,030 /R x 23,88000 = 0,71640

Subtotal: 22,96240 22,96240
Materials

B053-1VF9 kg MATERIAL PER A REJUNTAT DE RAJOLES
CERÀMIQUES CG2 SEGONS NORMA UNE-EN
13888, DE COLOR
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

1,425      x 0,91000 = 1,29675

B094-06TJ kg ADHESIU CIMENTÓS TIPUS C1 SEGONS NORMA
UNE-EN 12004
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

7,0035      x 0,35000 = 2,45123

B0FG2-0GP m2 RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC PREMSAT
SENSE ESMALTAR ANTILLISCANT DE FORMA
RECTANGULAR O QUADRADA, DE 46 A 75
PECES/M2, PREU ALT, GRUP BIA (UNE-EN 14411)
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

1,020      x 19,69000 = 20,08380

Subtotal: 23,83178 23,83178

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34444

COST DIRECTE 47,13862
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,13862

P9U9-HAAPP-47 m SÒCOL DE MATERIAL SINTÈTIC, SORRA I POLS
DE MARBRE AGLOMERATS AMB RESINES DE
POLIÈSTER DE 7 CM D'ALÇÀRIA I 7 MM DE
GRUIX, DE COLOR LLIS COL·LOCAT AMB
MORTER ADHESIU
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DEL
PROJECTE, AMB DEDUCCIÓ DE LA LLARGÀRIA
CORRESPONENT A OBERTURES D'ACORD AMB
ELS CRITERIS SEGÜENTS:
OBERTURES D'AMPLÀRIA <= 1 M: ES DEDUEIX
EL 50%
OBERTURES D'AMPLÀRIA > 1 M: ES DEDUEIX EL
100%

Rend.: 1,000 6,65 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A0F-000D h OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,150 /R x 28,61000 = 4,29150

Subtotal: 4,29150 4,29150
Materials

B094-06TJ kg ADHESIU CIMENTÓS TIPUS C1 SEGONS NORMA
UNE-EN 12004
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

0,400      x 0,35000 = 0,14000

B9U4-H6EL m SÒCOL DE MATERIAL SINTÈTIC, SORRA I POLS
DE MARBRE AGLOMERATS AMB RESINES DE
POLIÈSTER DE 7 CM D'ALÇÀRIA I 7 MM DE
GRUIX, DE COLOR LLIS
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

1,020      x 2,11000 = 2,15220

Subtotal: 2,29220 2,29220

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06437

COST DIRECTE 6,64807
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,64807

PAF9-XTI1 u F5. PORTA D'ALUMINI LACAT, COLOR A
ESCOLLIR PER LA DF, AMB TRENCAMENT DEL
PONT TÈRMIC, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT
DE BASE, AMB UNA FULLA BATENT I UN FIX
LATERAL, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT
DE 140X210 CM, ELABORADA AMB PERFILS DE
PREU ALT.

INCLOU:
1. DOBLE COMPÀS DE NETEJA EN LA BANDA
CONTRARIA A LA MANETA, PER GIR 180GRAUS
PER A NETEJA (COMPÀS DE 10 I COMPÀS DE 30).
2. REMATS DE XAPA D'ALUMINI 1,5MM,
SEGELLAT I REOMPLERT AMB AÏLLAMENT EN
TOT EL PERÍMETRE.
3. MANETA D'ACCIONAMENT A MITJA ALÇADA
160-190CMS. DESDE EL PAVIMENT.
4. ENVIDRAMENT: VIDRE LAMINAR (4+4MM) +
CÀMARA DE 12MM I (3+3MM) INTERIOR.
DISPOSARÀ DE CAPA BAIX EMISSIVA I DE
CONTROL SOLAR A POSICIÓ 2, TIPUS
SUPERNEUTRAL SN75 DE GUARDIAN O SIMILAR
PER ACONSEGUIR ELS VALORS SEGÜENTS:
TRANSMITÀNCIA TÉRMICA DE UV: 1,5 W/M2K. /
FACTOR SOLAR G:0,40 / TRANSMISSIÓ
LLUMINOSA TLL >70% / REFLEXIÓ LLUMINOSA
EXTERIOR:<11% / REFLEXIÓ LLUMINOSA
INTERIOR:<12%

PERMEABILITAT A L'AIRE (PA): IGUAL O
SUPERIOR A C4 PER A LES PARTS BATENTS I C3
PER A LES CORREDISSES.
ESTANQUEÏTAT A L'AIGUA (EA): IGUAL O
SUPERIOR A 8A PER LES PARTS BATENTS I 7A

Rend.: 1,000 2.499,04 €
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PER A LES CORREDISSES.
RESISTÈNCIA AL VENT (RV): IGUAL O SUPERIOR
A C5 PER LES PARTS BATENTS I C4 PER A LES
CORREDISSES.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h AJUDANT MUNTADOR 6,000 /R x 25,40000 = 152,40000
A0F-000R h OFICIAL 1A MUNTADOR 6,000 /R x 29,57000 = 177,42000

Subtotal: 329,82000 329,82000
Materials

B7JE-0GTM dm3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA
MONOCOMPONENT
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

0,130      x 24,69000 = 3,20970

BAF5X001 u F5. PORTA D'ALUMINI LACAT, COLOR A
ESCOLLIR PER LA DF, AMB TRENCAMENT DEL
PONT TÈRMIC, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT
DE BASE, AMB UNA FULLA BATENT I UN FIX
LATERAL, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT
DE 140X210 CM, ELABORADA AMB PERFILS DE
PREU ALT.

INCLOU:
1. DOBLE COMPÀS DE NETEJA  EN LA BANDA
CONTRARIA A LA MANETA, PER GIR 180GRAUS
PER A NETEJA (COMPÀS DE 10 I COMPÀS DE 30).
2. REMATS DE XAPA D'ALUMINI 1,5MM,
SEGELLAT I REOMPLERT AMB AÏLLAMENT EN
TOT EL PERÍMETRE.
3. MANETA D'ACCIONAMENT A MITJA ALÇADA
160-190CMS. DESDE EL PAVIMENT.
4. ENVIDRAMENT: VIDRE LAMINAR (4+4MM) +
CÀMARA DE 12MM I (3+3MM) INTERIOR.
DISPOSARÀ DE CAPA BAIX EMISSIVA I DE
CONTROL SOLAR A POSICIÓ 2, TIPUS
SUPERNEUTRAL SN75 DE GUARDIAN O SIMILAR
PER ACONSEGUIR ELS VALORS SEGÜENTS:
TRANSMITÀNCIA TÉRMICA DE UV: 1,5 W/M2K.  /
FACTOR SOLAR G:0,40 / TRANSMISSIÓ
LLUMINOSA TLL >70% / REFLEXIÓ LLUMINOSA
EXTERIOR:<11% / REFLEXIÓ LLUMINOSA
INTERIOR:<12%

PERMEABILITAT A L'AIRE (PA): IGUAL O
SUPERIOR A C4 PER A LES PARTS BATENTS I C3
PER A LES CORREDISSES.
ESTANQUEÏTAT A L'AIGUA (EA): IGUAL O
SUPERIOR A 8A PER LES PARTS BATENTS I 7A
PER A LES CORREDISSES.
RESISTÈNCIA AL VENT (RV): IGUAL O SUPERIOR

1,000      x 2.150,00000 = 2.150,00000
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A  C5 PER LES PARTS BATENTS I C4 PER A LES
CORREDISSES.

B7JE-0GTI dm3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE POLIURETÀ
MONOCOMPONENT
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

0,390      x 19,92000 = 7,76880

Subtotal: 2.160,97850 2.160,97850

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 8,24550

COST DIRECTE 2.499,04400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.499,04400

PD18-8D50 m BAIXANT DE TUB DE PVC-U DE PARET
MASSISSA, ÀREA D'APLICACIÓ B SEGONS
NORMA UNE-EN 1329-1, DE DN 110 MM, CLASSE
DE REACCIÓ AL FOC B-S1, D0 SEGONS NORMA
UNE-EN 13501-1, INCLOSES LES PECES
ESPECIALS I FIXAT MECÀNICAMENT AMB BRIDES
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA
INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT, ENTRE ELS EIXOS
DELS ELEMENTS O DELS PUNTS PER
CONNECTAR.
AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE
MATERIAL CORRESPONENTS A RETALLS I LA
REPERCUSSIÓ DE LES PECES ESPECIALS A
COL·LOCAR.

Rend.: 1,000 27,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP3 h AJUDANT COL·LOCADOR 0,180 /R x 25,40000 = 4,57200
A0F-000D h OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,360 /R x 28,61000 = 10,29960

Subtotal: 14,87160 14,87160
Materials

BDW3-FFA8 u ELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE PVC DE
D=110 MM
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT COMPOSADA
PEL CONJUNT DE PECES NECESSÀRIES PER A
MUNTAR 1 M DE TUB.

1,000      x 0,09000 = 0,09000

BD1A-1NDM m TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA, ÀREA
D'APLICACIÓ B SEGONS NORMA UNE-EN 1329-1,
DE DN 110 MM I DE LLARGÀRIA 3 M, CLASSE DE
REACCIÓ AL FOC B-S1, D0 SEGONS NORMA
UNE-EN 13501-1, PER A ENCOLAR
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

1,400      x 6,88000 = 9,63200
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BDW3-FFAA u ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE PVC DE
D=110 MM
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT COMPOSADA
PEL CONJUNT DE PECES NECESSÀRIES PER A
MUNTAR 1 M DE TUB.

0,330      x 5,79000 = 1,91070

BD11-0MDE u BRIDA PER A TUB DE PVC ENTRE 75 I 110 MM
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

0,670      x 1,07000 = 0,71690

Subtotal: 12,34960 12,34960

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22307

COST DIRECTE 27,44427
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,44427

PD1E-61U5 u SUBSTITUCIÓ DE TRAM OCULT DE BAIXANT DE
FIBROCIMENT, INTERIOR, ENTRE DUES PLANTES
DE <= 3 M D'ALÇÀRIA, AMB TUB DE PVC-U,
CAVALCAMENT A COLZES EXISTENTS,
SEGELLATS, REPOSICIÓ DE CALAIX DE MAÓ
FORADAT SENZILL DE 290X140X40 MM,
ARREBOSSAT, ENRAJOLATS AMB RAJOLA
CERÀMICA ESMALTADA BRILLANT, PREU ALT DE
16 A 25 U/M2 I CÀRREGA MANUAL DE RUNA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE REPARACIÓ
REALMENT EXECUTADA AMIDADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Rend.: 1,000 222,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

PD18-8D50 m BAIXANT DE TUB DE PVC-U DE PARET
MASSISSA, ÀREA D'APLICACIÓ B SEGONS
NORMA UNE-EN 1329-1, DE DN 110 MM, CLASSE
DE REACCIÓ AL FOC B-S1, D0 SEGONS NORMA
UNE-EN 13501-1, INCLOSES LES PECES
ESPECIALS I FIXAT MECÀNICAMENT AMB BRIDES
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA
INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT, ENTRE ELS EIXOS
DELS ELEMENTS O DELS PUNTS PER
CONNECTAR.
AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE
MATERIAL CORRESPONENTS A RETALLS I LA
REPERCUSSIÓ DE LES PECES ESPECIALS A
COL·LOCAR.

3,000      x 27,44427 = 82,33281

P822-3NXL m2 ENRAJOLAT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR
A UNA ALÇÀRIA <= 3 M AMB RAJOLA DE
CERÀMICA PREMSADA ESMALTADA BRILLANT,
RAJOLA DE VALÈNCIA, DE FORMA
RECTANGULAR O QUADRADA, DE 16 A 25
PECES/M2, PREU ALT, GRUP BIII (UNE-EN 14411),
COL·LOCADES AMB ADHESIU CIMENTÓS TIPUS
C1 SEGONS NORMA UNE-EN 12004 I REJUNTAT

1,500      x 30,39871 = 45,59807
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AMB BEURADA CG1 (UNE-EN 13888)
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.
EN REVESTIMENT DE PARAMENTS, AMB
DEDUCCIÓ DE LA SUPERFÍCIE CORRESPONENT
A OBERTURES D'ACORD AMB ELS CRITERIS
SEGÜENTS:
OBERTURES <= 1 M2: NO ES DEDUEIXEN
OBERTURES > 1 M2 I <= 2 M2: ES DEDUEIX EL
50%
OBERTURES > 2 M2: ES DEDUEIX EL 100%
ALS FORATS QUE NO ES DEDUEIXIN, O QUE ES
DEDUEIXIN PARCIALMENT, L'AMIDAMENT
INCLOU LA FEINA DE FER ELS RETORNS, COM
BRANCALS, LLINDES, ETC. EN CAS DE
DEDUIR-SE EL 100% DEL FORAT CAL AMIDAR
TAMBÉ AQUESTS PARAMENTS.

P811-3EKL m2 ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT
VERTICAL INTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A
MÀXIM, AMB MORTER DE CIMENT 1:4, DEIXAT DE
REGLE
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.
AMB DEDUCCIÓ DE LA SUPERFÍCIE
CORRESPONENT A OBERTURES D'ACORD AMB
ELS CRITERIS SEGÜENTS:
EN PARAMENTS VERTICALS:
OBERTURES <= 2 M2: NO ES DEDUEIXEN
OBERTURES > 2 M2 I <= 4 M2: ES DEDUEIX EL
50%
OBERTURES > 4 M2: ES DEDUEIX EL 100%
EN PARAMENTS HORITZONTALS:
OBERTURES <= 1 M2:  NO ES DEDUEIXEN
OBERTURES > 1 M2:  ES DEDUEIX EL 100%
ALS FORATS QUE NO ES DEDUEIXIN, O QUE ES
DEDUEIXIN PARCIALMENT, L'AMIDAMENT
INCLOU LA FEINA DE FER ELS RETORNS, COM
ARA BRANCALS, LLINDES, ETC. EN CAS DE
DEDUIR-SE EL 100% DEL FORAT CAL AMIDAR
TAMBÉ  AQUESTS PARAMENTS.
AQUESTS CRITERIS INCLOUEN LA NETEJA DELS
ELEMENTS QUE CONFIGUREN LES OBERTURES,
COM ÉS ARA BASTIMENTS QUE S'HAGIN
EMBRUTAT.

1,500      x 22,63528 = 33,95292

P6142-57E m2 ENVÀ RECOLZAT DE TANCAMENT DE 4 CM DE
GRUIX, DE MAÓ FORADAT SENZILL DE
290X140X40 MM, LD, CATEGORIA I, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1, PER A REVESTIR,
COL·LOCAT AMB MORTER CIMENT 1:4
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.
AMB DEDUCCIÓ DEL VOLUM CORRESPONENT A
OBERTURES, D'ACORD AMB ELS CRITERIS
SEGÜENTS:
OBERTURES <= 2 M2: NO ES DEDUEIXEN
OBERTURES > 2 M2 I <= 4 M2: ES DEDUEIXEN EL
50%
OBERTURES > 4 M2: ES DEDUEIXEN EL 100%
ALS FORATS QUE NO ES DEDUEIXIN, O QUE ES
DEDUEIXIN PARCIALMENT, L'AMIDAMENT

1,500      x 25,07194 = 37,60791
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INCLOU LA FEINA DE FER ELS RETORNS, COM
BRANCALS. EN CAS DE DEDUIR-SE EL 100% DEL
FORAT CAL AMIDAR TAMBÉ AQUESTS
PARAMENTS.
AQUESTS CRITERIS INCLOUEN LA
COL·LOCACIÓ DELS ELEMENTS QUE
CONFIGUREN L'OBERTURA, COM ÉS ARA
BASTIMENTS, EXCEPTE EN EL CAS DE FORATS
DE MÉS DE 4,00 M2 EN QUÈ AQUESTA
COL·LOCACIÓ ES COMPTA A PART.
INCLOUEN L'EXECUCIÓ DE TOTS ELS TREBALLS
NECESSARIS PER A RESOLDRE L'OBERTURA,
PEL QUÈ FA A BRANCALS I AMPIT, I
S'UTILITZARAN, SI CAL, MATERIALS DIFERENTS
DELS QUE NORMALMENT CONFORMEN LA
UNITAT.

P21G1-4RU m ARRENCADA DE BAIXANT I CONNEXIONS ALS
DESGUASSOS, AMB MITJANS MANUALS I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA
REALMENT ENDERROCADA, SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.
M DE LLARGÀRIA REALMENT ENDERROCAT,
AMIDAT PER L'EIX DE L'ELEMENT, SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.
M3 VOLUM REALMENT ENDERROCAT.

3,000      x 3,39335 = 10,18005

P21G1-4RT m ENDERROC DE CALAIX D'OBRA DE SECCIÓ
25X25 CM AMB REVESTIMENT INCLÒS, AMB
MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA
REALMENT ENDERROCADA, SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.
M DE LLARGÀRIA REALMENT ENDERROCAT,
AMIDAT PER L'EIX DE L'ELEMENT, SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.
M3 VOLUM REALMENT ENDERROCAT.

3,000      x 4,24169 = 12,72507

Subtotal: 222,39683 222,39683

COST DIRECTE 222,39683
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 222,39683

PD5R-X1UCP-48 u POU DE DRENATGE, AMB TUB D'ACER DE 35 CM,
PER ALLOTJAR BOMBA SUBMERGIBLE DE
TURBINA, PERFORACIÓ AMB MITJANS
MECÀNICSI/O MANUALS, COL·LOCACIÓ BOMBA
SUBMERGIBLE DE TURBINA DE 2 M3/H AMB
SONDA DE NIVELL D'AIGUA, COL·LOCADA AL
FONS DEL POU I CONNECTADA A LA XARXA
ELÈCTRICA I A LA D'EVACUACIÓ AMB TUB
D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA
D'1´´1/4, REBLERT AMB GRAVES PER A
DRENATGE I PERICÓ DE FORMIGÓ IN SITU PER
A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS AMB TAPA
REGISTRABLE A LA SUPERFÍCIE
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE POU
EXECUTAT D'ACORD AMB LES

Rend.: 1,000 1.545,61 €
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ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

P2253-547B m3 REBLERT DE RASA O POU AMB GRAVES PER A
DRENATGE DE PEDRA CALCÀRIA, EN
TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM AMIDAT
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.
LA PARTIDA D'OBRA INCLOU EL
SUBMINISTRAMENT I APORTACIÓ DEL MATERIAL
EN CAS DE GRAVES, TOT-U O MATERIAL
PROVINENT DEL RECICLATGE DE RESIDUS DE
LA CONSTRUCCIÓ, I NO ESTÀ INCLÒS EN CAS
DE QUE ES TRACTI DE TERRES.

3,500      x 49,24308 = 172,35078

P262-4SMZ m PERFORACIÓ DE POU PER A REDUCCIÓ DE
NIVELL FREÀTIC AMB EQUIP PER A PILONS PER
ROTACIÓ AMB TUB ACER NO RECUPERABLE, DE
DIÀMETRE 100 CM, I COL·LOCACIÓ DE TUB
INTERIOR, DE D 35 CM I 2 MM DE GRUIX DE
PARET
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE FONDÀRIA
REALMENT EXECUTAT, AMIDAT SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT, COMPROVAT I
ACCEPTAT EXPRESSAMENT PER LA DF.

1,000      x 403,13600 = 403,13600

PDK3-DP0P u PERICÓ DE 38X38X55 CM, AMB PARETS DE 10
CM DE GRUIX DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 /
B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE
200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6 I
SOLERA DE MAÓ CALAT, SOBRE LLIT DE SORRA
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.

1,000      x 66,41007 = 66,41007

PF20-DTHW m TUB D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA,
FABRICAT AMB ACER S195 T, D'1´´1/4 DE MIDA
DE ROSCA (DIÀMETRE EXTERIOR
ESPECIFICAT=42,4 MM I DN=32 MM), SÈRIE M
SEGONS UNE-EN 10255, ROSCAT, AMB GRAU DE
DIFICULTAT BAIX I COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA
INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT, ENTRE ELS EIXOS
DELS ELEMENTS O DELS PUNTS PER
CONNECTAR.
AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE
MATERIAL COM A CONSEQÜÈNCIA DELS
RETALLS.
EN LES INSTAL·LACIONS AMB GRAU DE
DIFICULTAT ESPECIFICAT, INCLOU, A MÉS, LA
REPERCUSSIÓ DE LES PECES ESPECIALS PER
COL·LOCAR.

6,000      x 25,78145 = 154,68870
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PNN4-6149 u BOMBA SUBMERGIBLE DE TURBINA DE 0,37 KW
PER A UN CABAL MÍNIM DE 2 M3/H AMB SONDA
DE NIVELL D'AIGUA, AMB CABLE DE CONNEXIÓ
DE 10 M DE LLARGÀRIA, INSTAL·LADA AL FONS
DEL POU
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT
INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.

1,000      x 708,62850 = 708,62850

PDK1-DXA3 u BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS
DE FOSA GRISA DE 420X420X40 MM I DE 25 KG
DE PES, COL·LOCADA AMB MORTER PER A RAM
DE PALETA
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.

1,000      x 40,39740 = 40,39740

Subtotal: 1.545,61145 1.545,61145

COST DIRECTE 1.545,61145
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.545,61145

PDK1-DXA3 u BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS
DE FOSA GRISA DE 420X420X40 MM I DE 25 KG
DE PES, COL·LOCADA AMB MORTER PER A RAM
DE PALETA
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Rend.: 1,000 40,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h MANOBRE 0,350 /R x 23,88000 = 8,35800
A0F-000T h OFICIAL 1A PALETA 0,350 /R x 28,61000 = 10,01350

Subtotal: 18,37150 18,37150
Materials

BDK1-0M3N u BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS
DE FOSA GRISA DE 420X420X40 MM I DE 25 KG
DE PES
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

1,000      x 21,52000 = 21,52000

B07L-1PY6 t MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

0,0042      x 54,84000 = 0,23033

Subtotal: 21,75033 21,75033
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27557

COST DIRECTE 40,39740
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,39740

PDK3-DP0P u PERICÓ DE 38X38X55 CM, AMB PARETS DE 10
CM DE GRUIX DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 /
B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE
200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6 I
SOLERA DE MAÓ CALAT, SOBRE LLIT DE SORRA
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Rend.: 1,000 66,41 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h MANOBRE 1,000 /R x 23,88000 = 23,88000
A0F-000T h OFICIAL 1A PALETA 1,000 /R x 28,61000 = 28,61000

Subtotal: 52,49000 52,49000
Materials

B0DF8-0FF u MOTLLE METÀL·LIC PER A ENCOFRAT DE
PERICÓ D'ENLLUMENAT DE 38X38X55 CM, PER A
150 USOS
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

1,007      x 1,06000 = 1,06742

B06F1-I0IL m3 FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB
UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I
RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

0,1162      x 83,05000 = 9,65041

B03L-05N5 t SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

0,0118      x 20,33000 = 0,23989

B0F1A-075F u MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A
REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

8,700      x 0,25000 = 2,17500

Subtotal: 13,13272 13,13272
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,78735

COST DIRECTE 66,41007
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,41007

PDN2-61UQ u CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI FLEXIBLE DE
160 MM (S/UNE-EN 1506), SENSE GRUIXOS
DEFINITS I MUNTAT SUPERFICIALMENT,
OBERTURA DE FORAT EN PARAMENT I
CONNEXIÓ A XEMENEIA CIRCULAR EXTERIOR
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.

Rend.: 1,000 82,47 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

P214O-4RO m3 ENDERROC DE MUR D'OBRA CERÀMICA, AMB
MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM
REALMENT ENDERROCAT, AMIDAT COM A
DIFERÈNCIA ENTRE ELS PERFILS AIXECATS
ABANS DE COMENÇAR L'ENDERROC I ELS
AIXECATS AL FINALITZAR L'ENDERROC,
APROVATS PER LA DF.
M3 DE VOLUM REALMENT EXECUTAT AMIDAT
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.
M DE LLARGÀRIA REALMENT EXECUTAT
AMIDAT D'ACORD AMB LES INDICACIONS DE LA
DT.
M2 DE SUPERFÍCIE REALMENT EXECUTADA,
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.

0,015      x 154,51853 = 2,31778

P7J8-DPFM m REBLERT DE JUNT AMB CORDÓ CEL·LULAR DE
POLIETILÈ EXPANDIT DE DIÀMETRE 20 MM,
COL·LOCAT A PRESSIÓ A L'INTERIOR DEL JUNT
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.

1,000      x 24,09292 = 24,09292

P811-3FFT m2 ARREBOSSAT A BONA VISTA SOBRE PARAMENT
VERTICAL EXTERIOR, A MÉS DE 3,00 M
D'ALÇÀRIA, AMB MORTER MIXT 1:2:10,
REMOLINAT
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.
AMB DEDUCCIÓ DE LA SUPERFÍCIE
CORRESPONENT A OBERTURES D'ACORD AMB
ELS CRITERIS SEGÜENTS:
EN PARAMENTS VERTICALS:
OBERTURES <= 2 M2: NO ES DEDUEIXEN
OBERTURES > 2 M2 I <= 4 M2: ES DEDUEIX EL
50%
OBERTURES > 4 M2: ES DEDUEIX EL 100%
EN PARAMENTS HORITZONTALS:
OBERTURES <= 1 M2:  NO ES DEDUEIXEN
OBERTURES > 1 M2:  ES DEDUEIX EL 100%
ALS FORATS QUE NO ES DEDUEIXIN, O QUE ES

0,500      x 31,12881 = 15,56441
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DEDUEIXIN PARCIALMENT, L'AMIDAMENT
INCLOU LA FEINA DE FER ELS RETORNS, COM
ARA BRANCALS, LLINDES, ETC. EN CAS DE
DEDUIR-SE EL 100% DEL FORAT CAL AMIDAR
TAMBÉ  AQUESTS PARAMENTS.
AQUESTS CRITERIS INCLOUEN LA NETEJA DELS
ELEMENTS QUE CONFIGUREN LES
OBERTURES,  COM ÉS ARA BASTIMENTS QUE
S'HAGIN  EMBRUTAT.

PE42-491P m CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI FLEXIBLE DE
160 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), SENSE
GRUIXOS DEFINITS, MUNTAT SUPERFICIALMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA
INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DEL PROJECTE, ENTRE ELS
EIXOS DELS ELEMENTS O DELS PUNTS PER
CONNECTAR.
AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE
MATERIAL CORRESPONENTS A RETALLS.

4,000      x 10,12460 = 40,49840

Subtotal: 82,47351 82,47351

COST DIRECTE 82,47351
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,47351

PDN4-61UXP-49 u REIXA DE VENTILACIÓ DE MORTER DE CIMENT
DE 50X50 CM, COL·LOCAT AMB MORTER DE
CIMENT 1:4

Rend.: 1,000 38,37 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h OFICIAL 1A PALETA 0,330 /R x 28,61000 = 9,44130

Subtotal: 9,44130 9,44130
Materials

BDN4-174C u REIXA DE VENTILACIÓ DE MORTER DE CIMENT
DE 50X50 CM
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

1,000      x 27,91000 = 27,91000

B07F-0LT5 m3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 380 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I
10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM
NECESSARI ELABORAT A L'OBRA.

0,0077      x 113,57610 = 0,87454

Subtotal: 28,78454 28,78454
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14162

COST DIRECTE 38,36746
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,36746

PE42-491P m CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI FLEXIBLE DE
160 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), SENSE
GRUIXOS DEFINITS, MUNTAT SUPERFICIALMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA
INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DEL PROJECTE, ENTRE ELS
EIXOS DELS ELEMENTS O DELS PUNTS PER
CONNECTAR.
AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE
MATERIAL CORRESPONENTS A RETALLS.

Rend.: 1,000 10,12 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPC h AJUDANT CALEFACTOR 0,100 /R x 25,36000 = 2,53600
A0F-000C h OFICIAL 1A CALEFACTOR 0,100 /R x 29,57000 = 2,95700

Subtotal: 5,49300 5,49300
Materials

BE42-0O44 m CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI FLEXIBLE DE
160 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), SENSE
GRUIXOS DEFINITS
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

1,020      x 4,46000 = 4,54920

Subtotal: 4,54920 4,54920

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08240

COST DIRECTE 10,12460
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,12460

PE49-XCT4 u XEMENEIA COL·LECTIVA METÀL·LICA DE
CONSTRUCCIÓ MODULAR, PER A L'EVACUACIÓ
DE FUMS, MUNTATGE INTERIOR, DE 250 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, ESTRUCTURA INTERIOR DE
DOBLE PARET, PER A INSTAL·LAR A UNA
ALTITUD DE 50 M COM A MÀXIM, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 1856-1. S'INCLOU P.P D'AJUDES
DE PALETERIA, PER A FORMACIÓ DE PASSOS
D'INSTAL.LACIONS, FORMACIO DE
TANCAMENTS, ETC...

CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT
INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.
NO S'INCLOUEN EN LA UNITAT D'OBRA ELS
CONDUCTES D'UNIÓ INDIVIDUALS ENTRE LES
CAMPANES I LA XEMENEIA.

Rend.: 1,000 9.389,57 €
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Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

PE4A-8C34 u COL·LECTOR DE SUTGE PER A LA FORMACIÓ DE
XEMENEIA INDIVIDUAL, DE 250 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304),
SEGONS LA NORMA UNE-EN 1856-1, COL·LOCAT
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT
INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.
M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT,
ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS O DELS
PUNTS PER CONNECTAR.
AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE
MATERIAL COM A CONSEQÜÈNCIA DELS
RETALLS.

1,000      x 51,99372 = 51,99372

PE4A-8C0J u MÒDUL RECTE LLARG PER A LA FORMACIÓ DE
XEMENEIA COL·LECTIVA, DE 250 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL I 425 MM DE DIÀMETRE
EXTERIOR, ESTRUCTURA INTERIOR DE DOBLE
PARET, L'INTERIOR D'ACER INOXIDABLE 1.4301
(AISI 304) I DE L'EXTERIOR D'ALUZINC, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 1856-1, COL·LOCAT
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT
INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.
M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT,
ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS O DELS
PUNTS PER CONNECTAR.
AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE
MATERIAL COM A CONSEQÜÈNCIA DELS
RETALLS.

13,000      x 206,57258 = 2.685,44354

PE4A-8C0I u MÒDUL EXTENSIBLE LLARG PER A LA
FORMACIÓ DE XEMENEIA COL·LECTIVA, DE 250
MM DE DIÀMETRE NOMINAL I 425 MM DE
DIÀMETRE EXTERIOR, ESTRUCTURA INTERIOR
DE DOBLE PARET, L'INTERIOR D'ACER
INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304) I DE L'EXTERIOR
D'ALUZINC, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1856-1,
COL·LOCAT
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT
INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.
M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT,
ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS O DELS
PUNTS PER CONNECTAR.
AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE
MATERIAL COM A CONSEQÜÈNCIA DELS
RETALLS.

11,000      x 262,54258 = 2.887,96838
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PE4A-8C0H u MÒDUL D'ENTRONCAMENT AMB CONDUCTE DE
CONNEXIÓ CONCÈNTRIC PER A LA FORMACIÓ
DE XEMENEIA COL·LECTIVA, DE 250 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL I 425 MM DE DIÀMETRE
EXTERIOR, ESTRUCTURA INTERIOR DE DOBLE
PARET, L'INTERIOR D'ACER INOXIDABLE 1.4301
(AISI 304) I DE L'EXTERIOR D'ALUZINC, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 1856-1, COL·LOCAT
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT
INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.
M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT,
ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS O DELS
PUNTS PER CONNECTAR.
AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE
MATERIAL COM A CONSEQÜÈNCIA DELS
RETALLS.

12,000      x 249,01258 = 2.988,15096

PE4A-8C01 u BARRET DE XEMENEIA AMB ENTRADA D'AIRE
PER A LA FORMACIÓ DE XEMENEIA
COL·LECTIVA, DE 250 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL I 475 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR,
ESTRUCTURA INTERIOR DE TRIPLE PARET AMB
AÏLLAMENT, L'INTERIOR D'ACER INOXIDABLE
1.4301 (AISI 304), L'EXTERIOR D'ACER
INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304) I AÏLLAMENT
TÈRMIC DE LLANA MINERAL DE ROCA, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 1856-1, COL·LOCAT
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT
INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.
M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT,
ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS O DELS
PUNTS PER CONNECTAR.
AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE
MATERIAL COM A CONSEQÜÈNCIA DELS
RETALLS.

1,000      x 527,69744 = 527,69744

PE4A-8BZC u MÒDUL RECTE LLARG PER A LA FORMACIÓ DE
XEMENEIA COL·LECTIVA, DE 250 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL I 425 MM DE DIÀMETRE
EXTERIOR, ESTRUCTURA INTERIOR DE DOBLE
PARET, L'INTERIOR D'ACER INOXIDABLE 1.4301
(AISI 304) I DE L'EXTERIOR D'ACER INOXIDABLE
1.4301 (AISI 304), SEGONS LA NORMA UNE-EN
1856-1, COL·LOCAT
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT
INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.
M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT,
ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS O DELS
PUNTS PER CONNECTAR.
AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE
MATERIAL COM A CONSEQÜÈNCIA DELS
RETALLS.

1,000      x 248,31258 = 248,31258

Subtotal: 9.389,56662 9.389,56662
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COST DIRECTE 9.389,56662
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9.389,56662

PE49-XIND u XEMENEIA INDIVIDUAL METÀL·LICA DE
CONSTRUCCIÓ MODULAR, PER A L'EVACUACIÓ
DE FUMS, MUNTATGE INTERIOR, DE 200 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, ESTRUCTURA INTERIOR DE
DOBLE PARET, PER A INSTAL·LAR A UNA
ALTITUD DE 50 M COM A MÀXIM, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 1856-1. S'INCLOU P.P D'AJUDES
DE PALETERIA, PER A FORMACIÓ DE PASSOS
D'INSTAL.LACIONS, FORMACIO DE
TANCAMENTS, ETC...

CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT
INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.
NO S'INCLOUEN EN LA UNITAT D'OBRA ELS
CONDUCTES D'UNIÓ INDIVIDUALS ENTRE LES
CAMPANES I LA XEMENEIA.

Rend.: 1,000 763,37 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

PE4A-8C34 u COL·LECTOR DE SUTGE PER A LA FORMACIÓ DE
XEMENEIA INDIVIDUAL, DE 250 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304),
SEGONS LA NORMA UNE-EN 1856-1, COL·LOCAT
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT
INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.
M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT,
ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS O DELS
PUNTS PER CONNECTAR.
AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE
MATERIAL COM A CONSEQÜÈNCIA DELS
RETALLS.

1,000      x 51,99372 = 51,99372

PE4A-8C0H u MÒDUL D'ENTRONCAMENT AMB CONDUCTE DE
CONNEXIÓ CONCÈNTRIC PER A LA FORMACIÓ
DE XEMENEIA COL·LECTIVA, DE 250 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL I 425 MM DE DIÀMETRE
EXTERIOR, ESTRUCTURA INTERIOR DE DOBLE
PARET, L'INTERIOR D'ACER INOXIDABLE 1.4301
(AISI 304) I DE L'EXTERIOR D'ALUZINC, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 1856-1, COL·LOCAT
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT
INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.
M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT,
ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS O DELS
PUNTS PER CONNECTAR.
AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE
MATERIAL COM A CONSEQÜÈNCIA DELS
RETALLS.

0,800      x 249,01258 = 199,21006

PE4A-8BZC u MÒDUL RECTE LLARG PER A LA FORMACIÓ DE
XEMENEIA COL·LECTIVA, DE 250 MM DE

1,000      x 248,31258 = 248,31258
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DIÀMETRE NOMINAL I 425 MM DE DIÀMETRE
EXTERIOR, ESTRUCTURA INTERIOR DE DOBLE
PARET, L'INTERIOR D'ACER INOXIDABLE 1.4301
(AISI 304) I DE L'EXTERIOR D'ACER INOXIDABLE
1.4301 (AISI 304), SEGONS LA NORMA UNE-EN
1856-1, COL·LOCAT
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT
INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.
M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT,
ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS O DELS
PUNTS PER CONNECTAR.
AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE
MATERIAL COM A CONSEQÜÈNCIA DELS
RETALLS.

PE4A-8C01 u BARRET DE XEMENEIA AMB ENTRADA D'AIRE
PER A LA FORMACIÓ DE XEMENEIA
COL·LECTIVA, DE 250 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL I 475 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR,
ESTRUCTURA INTERIOR DE TRIPLE PARET AMB
AÏLLAMENT, L'INTERIOR D'ACER INOXIDABLE
1.4301 (AISI 304), L'EXTERIOR D'ACER
INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304) I AÏLLAMENT
TÈRMIC DE LLANA MINERAL DE ROCA, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 1856-1, COL·LOCAT
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT
INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.
M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT,
ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS O DELS
PUNTS PER CONNECTAR.
AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE
MATERIAL COM A CONSEQÜÈNCIA DELS
RETALLS.

0,500      x 527,69744 = 263,84872

Subtotal: 763,36508 763,36508

COST DIRECTE 763,36508
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 763,36508

PE4A-8BZC u MÒDUL RECTE LLARG PER A LA FORMACIÓ DE
XEMENEIA COL·LECTIVA, DE 250 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL I 425 MM DE DIÀMETRE
EXTERIOR, ESTRUCTURA INTERIOR DE DOBLE
PARET, L'INTERIOR D'ACER INOXIDABLE 1.4301
(AISI 304) I DE L'EXTERIOR D'ACER INOXIDABLE
1.4301 (AISI 304), SEGONS LA NORMA UNE-EN
1856-1, COL·LOCAT
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT
INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.
M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT,
ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS O DELS
PUNTS PER CONNECTAR.
AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE
MATERIAL COM A CONSEQÜÈNCIA DELS
RETALLS.

Rend.: 1,000 248,31 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000C h OFICIAL 1A CALEFACTOR 1,500 /R x 29,57000 = 44,35500
A01-FEPC h AJUDANT CALEFACTOR 1,500 /R x 25,36000 = 38,04000

Subtotal: 82,39500 82,39500
Materials

BEW6-1Z47 u SUPORT INTERMEDI PER A XEMENEIA MODULAR
METÀL·LICA DE 425 MM DE DIÀMETRE
EXTERIOR, D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI
304), FIXAT MECÀNICAMENT

0,330      x 33,69000 = 11,11770

BEY0-1ZLC u PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTAGE PER A XEMENEIA MODULAR
METÀL·LICA, DE 425 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR

1,000      x 21,81000 = 21,81000

BE46-1Z8Z u MÒDUL RECTE LLARG PER A LA FORMACIÓ DE
XEMENEIA COL·LECTIVA, DE 250 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL I 425 MM DE DIÀMETRE
EXTERIOR, ESTRUCTURA INTERIOR DE DOBLE
PARET, L'INTERIOR D'ACER INOXIDABLE 1.4301
(AISI 304) I L'EXTERIOR D'ACER INOXIDABLE
1.4301 (AISI 304), SEGONS LA NORMA UNE-EN
1856-1
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

1,000      x 130,93000 = 130,93000

Subtotal: 163,85770 163,85770

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,05988

COST DIRECTE 248,31258
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 248,31258

PE4A-8C01 u BARRET DE XEMENEIA AMB ENTRADA D'AIRE
PER A LA FORMACIÓ DE XEMENEIA
COL·LECTIVA, DE 250 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL I 475 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR,
ESTRUCTURA INTERIOR DE TRIPLE PARET AMB
AÏLLAMENT, L'INTERIOR D'ACER INOXIDABLE
1.4301 (AISI 304), L'EXTERIOR D'ACER
INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304) I AÏLLAMENT
TÈRMIC DE LLANA MINERAL DE ROCA, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 1856-1, COL·LOCAT
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT
INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.
M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT,
ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS O DELS
PUNTS PER CONNECTAR.

Rend.: 1,000 527,70 €
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AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE
MATERIAL COM A CONSEQÜÈNCIA DELS
RETALLS.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPC h AJUDANT CALEFACTOR 0,750 /R x 25,36000 = 19,02000
A0F-000C h OFICIAL 1A CALEFACTOR 0,750 /R x 29,57000 = 22,17750

Subtotal: 41,19750 41,19750
Materials

BEY0-1ZLH u PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTAGE PER A XEMENEIA MODULAR
METÀL·LICA, DE 475 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR

1,000      x 23,10000 = 23,10000

BE46-1Z9O u BARRET DE XEMENEIA AMB ENTRADA D'AIRE
PER A LA FORMACIÓ DE XEMENEIA
COL·LECTIVA, DE 250 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL I 475 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR,
ESTRUCTURA INTERIOR DE TRIPLE PARET AMB
AÏLLAMENT, L'INTERIOR D'ACER INOXIDABLE
1.4301 (AISI 304), L'EXTERIOR D'ACER
INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304) I AÏLLAMENT
TÈRMIC DE LLANA MINERAL DE ROCA, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 1856-1
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

1,000      x 462,37000 = 462,37000

Subtotal: 485,47000 485,47000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,02994

COST DIRECTE 527,69744
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 527,69744

PE4A-8C0H u MÒDUL D'ENTRONCAMENT AMB CONDUCTE DE
CONNEXIÓ CONCÈNTRIC PER A LA FORMACIÓ
DE XEMENEIA COL·LECTIVA, DE 250 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL I 425 MM DE DIÀMETRE
EXTERIOR, ESTRUCTURA INTERIOR DE DOBLE
PARET, L'INTERIOR D'ACER INOXIDABLE 1.4301
(AISI 304) I DE L'EXTERIOR D'ALUZINC, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 1856-1, COL·LOCAT
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT
INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.
M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT,
ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS O DELS
PUNTS PER CONNECTAR.
AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE

Rend.: 1,000 249,01 €
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MATERIAL COM A CONSEQÜÈNCIA DELS
RETALLS.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPC h AJUDANT CALEFACTOR 1,500 /R x 25,36000 = 38,04000
A0F-000C h OFICIAL 1A CALEFACTOR 1,500 /R x 29,57000 = 44,35500

Subtotal: 82,39500 82,39500
Materials

BE46-1ZA4 u MÒDUL D'ENTRONCAMENT AMB CONDUCTE DE
CONNEXIÓ CONCÈNTRIC PER A LA FORMACIÓ
DE XEMENEIA COL·LECTIVA, DE 250 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL I 425 MM DE DIÀMETRE
EXTERIOR, ESTRUCTURA INTERIOR DE DOBLE
PARET, L'INTERIOR D'ACER INOXIDABLE 1.4301
(AISI 304) I L'EXTERIOR D'ALUZINC, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 1856-1
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

1,000      x 131,63000 = 131,63000

BEW6-1Z47 u SUPORT INTERMEDI PER A XEMENEIA MODULAR
METÀL·LICA DE 425 MM DE DIÀMETRE
EXTERIOR, D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI
304), FIXAT MECÀNICAMENT

0,330      x 33,69000 = 11,11770

BEY0-1ZLC u PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTAGE PER A XEMENEIA MODULAR
METÀL·LICA, DE 425 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR

1,000      x 21,81000 = 21,81000

Subtotal: 164,55770 164,55770

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,05988

COST DIRECTE 249,01258
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 249,01258

PE4A-8C0I u MÒDUL EXTENSIBLE LLARG PER A LA
FORMACIÓ DE XEMENEIA COL·LECTIVA, DE 250
MM DE DIÀMETRE NOMINAL I 425 MM DE
DIÀMETRE EXTERIOR, ESTRUCTURA INTERIOR
DE DOBLE PARET, L'INTERIOR D'ACER
INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304) I DE L'EXTERIOR
D'ALUZINC, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1856-1,
COL·LOCAT
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT
INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.
M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT,
ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS O DELS
PUNTS PER CONNECTAR.

Rend.: 1,000 262,54 €
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AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE
MATERIAL COM A CONSEQÜÈNCIA DELS
RETALLS.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000C h OFICIAL 1A CALEFACTOR 1,500 /R x 29,57000 = 44,35500
A01-FEPC h AJUDANT CALEFACTOR 1,500 /R x 25,36000 = 38,04000

Subtotal: 82,39500 82,39500
Materials

BEY0-1ZLC u PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTAGE PER A XEMENEIA MODULAR
METÀL·LICA, DE 425 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR

1,000      x 21,81000 = 21,81000

BEW6-1Z47 u SUPORT INTERMEDI PER A XEMENEIA MODULAR
METÀL·LICA DE 425 MM DE DIÀMETRE
EXTERIOR, D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI
304), FIXAT MECÀNICAMENT

0,330      x 33,69000 = 11,11770

BE46-1ZA5 u MÒDUL EXTENSIBLE LLARG PER A LA
FORMACIÓ DE XEMENEIA COL·LECTIVA, DE 250
MM DE DIÀMETRE NOMINAL I 425 MM DE
DIÀMETRE EXTERIOR, ESTRUCTURA INTERIOR
DE DOBLE PARET, L'INTERIOR D'ACER
INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304) I L'EXTERIOR
D'ALUZINC, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1856-1
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

1,000      x 145,16000 = 145,16000

Subtotal: 178,08770 178,08770

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,05988

COST DIRECTE 262,54258
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 262,54258

PE4A-8C0J u MÒDUL RECTE LLARG PER A LA FORMACIÓ DE
XEMENEIA COL·LECTIVA, DE 250 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL I 425 MM DE DIÀMETRE
EXTERIOR, ESTRUCTURA INTERIOR DE DOBLE
PARET, L'INTERIOR D'ACER INOXIDABLE 1.4301
(AISI 304) I DE L'EXTERIOR D'ALUZINC, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 1856-1, COL·LOCAT
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT
INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.
M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT,
ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS O DELS
PUNTS PER CONNECTAR.
AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE

Rend.: 1,000 206,57 €
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MATERIAL COM A CONSEQÜÈNCIA DELS
RETALLS.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000C h OFICIAL 1A CALEFACTOR 1,500 /R x 29,57000 = 44,35500
A01-FEPC h AJUDANT CALEFACTOR 1,500 /R x 25,36000 = 38,04000

Subtotal: 82,39500 82,39500
Materials

BEY0-1ZLC u PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTAGE PER A XEMENEIA MODULAR
METÀL·LICA, DE 425 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR

1,000      x 21,81000 = 21,81000

BE46-1ZA6 u MÒDUL RECTE LLARG PER A LA FORMACIÓ DE
XEMENEIA COL·LECTIVA, DE 250 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL I 425 MM DE DIÀMETRE
EXTERIOR, ESTRUCTURA INTERIOR DE DOBLE
PARET, L'INTERIOR D'ACER INOXIDABLE 1.4301
(AISI 304) I L'EXTERIOR D'ALUZINC, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 1856-1
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

1,000      x 89,19000 = 89,19000

BEW6-1Z47 u SUPORT INTERMEDI PER A XEMENEIA MODULAR
METÀL·LICA DE 425 MM DE DIÀMETRE
EXTERIOR, D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI
304), FIXAT MECÀNICAMENT

0,330      x 33,69000 = 11,11770

Subtotal: 122,11770 122,11770

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,05988

COST DIRECTE 206,57258
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 206,57258

PE4A-8C34 u COL·LECTOR DE SUTGE PER A LA FORMACIÓ DE
XEMENEIA INDIVIDUAL, DE 250 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304),
SEGONS LA NORMA UNE-EN 1856-1, COL·LOCAT
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT
INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.
M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT,
ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS O DELS
PUNTS PER CONNECTAR.
AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE
MATERIAL COM A CONSEQÜÈNCIA DELS
RETALLS.

Rend.: 1,000 51,99 €
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000C h OFICIAL 1A CALEFACTOR 0,375 /R x 29,57000 = 11,08875
A01-FEPC h AJUDANT CALEFACTOR 0,375 /R x 25,36000 = 9,51000

Subtotal: 20,59875 20,59875
Materials

BE46-1ZCR u COL·LECTOR DE SUTGE PER A LA FORMACIÓ DE
XEMENEIA INDIVIDUAL, DE 250 DE DIÀMETRE
NOMINAL, D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304),
SEGONS LA NORMA UNE-EN 1856-1
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

1,000      x 30,88000 = 30,88000

Subtotal: 30,88000 30,88000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,51497

COST DIRECTE 51,99372
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,99372

PF20-DTHW m TUB D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA,
FABRICAT AMB ACER S195 T, D'1´´1/4 DE MIDA
DE ROSCA (DIÀMETRE EXTERIOR
ESPECIFICAT=42,4 MM I DN=32 MM), SÈRIE M
SEGONS UNE-EN 10255, ROSCAT, AMB GRAU DE
DIFICULTAT BAIX I COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA
INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT, ENTRE ELS EIXOS
DELS ELEMENTS O DELS PUNTS PER
CONNECTAR.
AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE
MATERIAL COM A CONSEQÜÈNCIA DELS
RETALLS.
EN LES INSTAL·LACIONS AMB GRAU DE
DIFICULTAT ESPECIFICAT, INCLOU, A MÉS, LA
REPERCUSSIÓ DE LES PECES ESPECIALS PER
COL·LOCAR.

Rend.: 1,000 25,78 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h AJUDANT MUNTADOR 0,230 /R x 25,40000 = 5,84200
A0F-000R h OFICIAL 1A MUNTADOR 0,230 /R x 29,57000 = 6,80110

Subtotal: 12,64310 12,64310
Materials

BF22-04A0 m TUB D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA,
FABRICAT AMB ACER S195 T, D'1´´1/4 DE MIDA
DE ROSCA (DIÀMETRE EXTERIOR
ESPECIFICAT=42,4 MM I DN=32 MM), SÈRIE M
SEGONS UNE-EN 10255
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

1,020      x 10,36000 = 10,56720
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PARTIDES D'OBRA

CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

B0A1-07LQ u ABRAÇADORA METÀL·LICA, DE 42 MM DE
DIÀMETRE INTERIOR
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

0,330      x 0,45000 = 0,14850

BFY9-04HS u PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS D'ACER GALVANITZAT
D'1´´1/4, ROSCAT
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT COMPOSADA
PEL CONJUNT DE PECES NECESSÀRIES PER A
MUNTAR 1 M DE TUB.

0,500      x 1,13000 = 0,56500

BFW2-04GX u ACCESSORI PER A TUBS D'ACER GALVANITZAT
D'1´´1/4, PER A ROSCAR
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT COMPOSADA
PEL CONJUNT DE PECES NECESSÀRIES PER A
MUNTAR 1 M DE TUB.

0,150      x 11,12000 = 1,66800

Subtotal: 12,94870 12,94870

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18965

COST DIRECTE 25,78145
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,78145

PG12-DH7C u CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC,
DE 90X90 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-40,
ENCASTADA
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT
INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Rend.: 1,000 6,90 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h AJUDANT ELECTRICISTA 0,050 /R x 25,36000 = 1,26800
A0F-000E h OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,150 /R x 29,57000 = 4,43550

Subtotal: 5,70350 5,70350
Materials

BG12-0G6T u CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC,
DE 90X90 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-40 I
PER A ENCASTAR
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

1,000      x 1,11000 = 1,11000

Subtotal: 1,11000 1,11000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08555

COST DIRECTE 6,89905
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,89905

PG2N-EUJN m TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PLÀSTIC SENSE
HALÒGENS, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, DE
BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I SENSE EMISSIÓ DE
GASOS TÒXICS NI CORROSIUS, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ
DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000
V, MUNTAT ENCASTAT
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA
INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DEL PROJECTE, ENTRE ELS
EIXOS DELS ELEMENTS O DELS PUNTS PER
CONNECTAR.
LA INSTAL·LACIÓ INCLOU LES FIXACIONS,
PROVISIONALS QUAN EL MUNTATGE ÉS
ENCASTAT I DEFINITIVES EN LA RESTA DE
MUNTATGES.
AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE
MATERIAL CORRESPONENTS A RETALLS.

Rend.: 1,000 2,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h AJUDANT ELECTRICISTA 0,020 /R x 25,36000 = 0,50720
A0F-000E h OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,016 /R x 29,57000 = 0,47312

Subtotal: 0,98032 0,98032
Materials

BG2Q-1KT5 m TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PLÀSTIC SENSE
HALÒGENS, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, DE
BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I SENSE EMISSIÓ DE
GASOS TÒXICS NI CORROSIUS, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ
DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000
V
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

1,020      x 1,40000 = 1,42800

Subtotal: 1,42800 1,42800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01470

COST DIRECTE 2,42302
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,42302
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PH57-B3DAP-50 u LLUM D'EMERGÈNCIA AMB LÀMPADA LED, AMB
UNA VIDA ÚTIL DE 100000 H, PERMANENT I NO
ESTANCA AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP4X,
AÏLLAMENT CLASSE II, AMB UN FLUX
APROXIMAT DE 440 A 470 LM, 1 H D'AUTONOMIA,
DE FORMA RECTANGULAR AMB DIFUSOR I COS
DE POLICARBONAT, PREU ALT, COL·LOCAT
SUPERFICIAL
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT
INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.
LA INSTAL·LACIÓ INCLOU LA LÀMPADA, EL
CABLEJAT INTERIOR I L'EQUIP COMPLERT
D'ENCESA EN EL SEU CAS.

Rend.: 1,000 108,46 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h AJUDANT ELECTRICISTA 0,150 /R x 25,36000 = 3,80400
A0F-000E h OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,150 /R x 29,57000 = 4,43550

Subtotal: 8,23950 8,23950
Materials

BH65-2IIL u LLUM D'EMERGÈNCIA AMB LÀMPADA LED, AMB
UNA VIDA ÚTIL DE 100000 H, PERMANENT I NO
ESTANCA AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP4X,
AÏLLAMENT CLASSE II, AMB UN FLUX
APROXIMAT DE 440 A 470 LM, 1 H D'AUTONOMIA,
DE FORMA RECTANGULAR AMB DIFUSOR I COS
DE POLICARBONAT, PREU ALT

1,000      x 100,10000 = 100,10000

Subtotal: 100,10000 100,10000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12359

COST DIRECTE 108,46309
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,46309

PL20-6TX2P-51 u ASCENSOR ELÈCTRIC SENSE CAMBRA DE
MAQUINÀRIA, SISTEMA DE TRACCIÓ AMB
REDUCTOR I CORBA D'ACCELERACIÓ I
DESACCELERACIÓ PROGRESSIVA, VELOCITAT 1
M/S, NIVELL DE TRÀNSIT ESTÀNDARD, PER A 6
PERSONES (CÀRREGA MÀXIMA DE 480 KG), DE 7
PARADES (RECORREGUT 18 M), HABITACLE DE
QUALITAT MITJANA DE MIDES 1250X1000 MM,
EMBARCAMENT SIMPLE AMB PORTES
AUTOMÀTIQUES D'OBERTURA LATERAL DE 2
FULLES D'ACER INOXIDABLE DE 800X2000 MM,
PORTES D'ACCÉS AUTOMÀTIQUES D'OBERTURA
LATERAL DE 2 FULLES D'ACER INOXIDABLE DE
QUALITAT MITJANA DE MIDES 800X2000 MM,
MANIOBRA COL·LECTIVA DE BAIXADA SIMPLE,
AMB MARCATGE CE SEGONS REAL DECRETO
203/2016
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT
INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Rend.: 1,000 34.177,33 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h AJUDANT MUNTADOR 190,500 /R x 25,40000 = 4.838,70000
A0F-000R h OFICIAL 1A MUNTADOR 190,500 /R x 29,57000 = 5.633,08500

Subtotal: 10.471,78500 10.471,78500
Materials

BL30-2E2H u ASCENSOR ELÈCTRIC SENSE CAMBRA DE
MAQUINÀRIA, SISTEMA DE TRACCIÓ AMB
REDUCTOR I CORBA D'ACCELERACIÓ I
DESACCELERACIÓ PROGRESSIVA, VELOCITAT 1
M/S, NIVELL DE TRÀNSIT ESTÀNDARD, PER A 6
PERSONES (CÀRREGA MÀXIMA DE 480 KG), DE 7
A 11 PARADES (RECORREGUT DE 18 A 30 M),
HABITACLE DE QUALITAT MITJANA DE MIDES
1250X1000 MM, EMBARCAMENT SIMPLE AMB
PORTES AUTOMÀTIQUES D'OBERTURA LATERAL
DE 2 FULLES D'ACER INOXIDABLE DE 800X2000
MM, MANIOBRA COL·LECTIVA DE BAIXADA
SIMPLE, AMB MARCATGE CE SEGONS REAL
DECRETO 203/2016
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

1,000      x 18.251,7800 = 18.251,78000

BL31-2FIR u MATERIAL PER A FORMACIÓ DE PARADA
D'ASCENSOR ELÈCTRIC, VELOCITAT 1 M/S,
NIVELL DE TRÀNSIT ESTÀNDARD, PER A 6
PERSONES (CÀRREGA MÀXIMA 480 KG), DE 7 A
11 PARADES, DE QUALITAT MITJANA, PORTES
D'ACCÉS AUTOMÀTIQUES D'OBERTURA
LATERAL DE 2 FULLES D'ACER INOXIDABLE DE
800X2000 MM, MANIOBRA COL·LECTIVA DE
BAIXADA SIMPLE, AMB MARCATGE CE SEGONS
REAL DECRETO 203/2016
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

7,000      x 726,75000 = 5.087,25000

Subtotal: 23.339,03000 23.339,03000

DESPESES AUXILIARS 3,50 % 366,51248

COST DIRECTE 34.177,32748
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34.177,32748

PLR1-XD61P-52 u MODIFICACIÓ DEL QUADRE ELECTRIC GENERAL,
AMB INCORPORACIÓ DE LINIA PERMANENT PER
ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA DE L'ASCENSOR.
S'INCLOU LES AJUDES A RAM DE PALETA I TOTS
ELS MATERIALS I ACCESSORIS NECESSARIS
PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ A OBRA.
SEGONS PROJECTE.

Rend.: 1,000 1.639,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A01-FEPD h AJUDANT ELECTRICISTA 8,000 /R x 25,36000 = 202,88000
A0F-000E h OFICIAL 1A ELECTRICISTA 8,000 /R x 29,57000 = 236,56000

Subtotal: 439,44000 439,44000
Materials

BLX1-X003 u CONJUNT DE MATERIAL I CABLEJAT PER AL NOU
TRAÇAT DE LA LINIA DE L'ASCENSOR, DES DE
QUADRE GENERAL FINS A SUBQUADRE
CORRESPONENT.

1,000      x 1.200,00000 = 1.200,00000

Subtotal: 1.200,00000 1.200,00000

COST DIRECTE 1.639,44000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.639,44000

PLR1-XD6MP-53 u TRASLLAT/MODIFICACIÓ DELS MUNTANTS DE LA
INSTAL.LACIÓ ELECTRICA EXISTENT, DES DE LA
POSICIÓ ACTUAL FINS AL NOU CALAIX AL
COSTAT DE L'ASCENSOR, AIXÍ COM LA NOVA
DISTRIBUCIÓ DES DE SORTIDA DE PLANTA FINS
A INSTERIOR DE VIVENDA. S'INCLOU LES
AJUDES A RAM DE PALETA I TOTS ELS
MATERIALS I ACCESSORIS NECESSARIS PER A
LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ A OBRA.
SEGONS PROJECTE.

Rend.: 1,000 10.287,90 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h OFICIAL 1A ELECTRICISTA 30,000 /R x 29,57000 = 887,10000
A01-FEPD h AJUDANT ELECTRICISTA 30,000 /R x 25,36000 = 760,80000

Subtotal: 1.647,90000 1.647,90000
Materials

BLX1-X002 u CONJUNT DE MATERIAL I CABLEJAT PER AL NOU
TRAÇAT DELS MUNTANTS ELECTRICS, DES DE
LA POSICIÓ INICIAL FINS A L'INTERIOR
D'HABITATGE.

12,000      x 720,00000 = 8.640,00000

Subtotal: 8.640,00000 8.640,00000

COST DIRECTE 10.287,90000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10.287,90000

PLR1-XD6NP-54 u MODIFICACIÓ DEL QUADRE ELECTRIC GENERAL,
AMB INCORPORACIÓ DE LINIA PER ASCENSOR
DES DEL QUADRE FINS AL SUBQUADRE DE
MAQUINARIA CORRESPONENT. S'INCLOU LES
AJUDES A RAM DE PALETA I TOTS ELS
MATERIALS I ACCESSORIS NECESSARIS PER A
LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ A OBRA.
SEGONS PROJECTE.

Rend.: 1,000 5.447,90 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A01-FEPD h AJUDANT ELECTRICISTA 30,000 /R x 25,36000 = 760,80000
A0F-000E h OFICIAL 1A ELECTRICISTA 30,000 /R x 29,57000 = 887,10000

Subtotal: 1.647,90000 1.647,90000
Materials

BLX1-X001 u CONJUNT DE MATERIAL I CABLEJAT PER AL NOU
TRAÇAT DE LA LINIA DE L'ASCENSOR, DES DE
QUADRE GENERAL FINS A SUBQUADRE
CORRESPONENT.

1,000      x 3.800,00000 = 3.800,00000

Subtotal: 3.800,00000 3.800,00000

COST DIRECTE 5.447,90000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.447,90000

PNN4-6149 u BOMBA SUBMERGIBLE DE TURBINA DE 0,37 KW
PER A UN CABAL MÍNIM DE 2 M3/H AMB SONDA
DE NIVELL D'AIGUA, AMB CABLE DE CONNEXIÓ
DE 10 M DE LLARGÀRIA, INSTAL·LADA AL FONS
DEL POU
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT
INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Rend.: 1,000 708,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h AJUDANT MUNTADOR 2,000 /R x 25,40000 = 50,80000
A0F-000R h OFICIAL 1A MUNTADOR 2,000 /R x 29,57000 = 59,14000

Subtotal: 109,94000 109,94000
Materials

BNN4-16W9 u BOMBA SUBMERGIBLE DE TURBINA DE 0,37 KW
PER A UN CABAL MÍNIM DE 2 M3/H AMB SONDA
DE NIVELL D'AIGUA, AMB CABLE DE CONNEXIÓ
DE 10 M DE LLARGÀRIA

1,000      x 595,94000 = 595,94000

Subtotal: 595,94000 595,94000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,74850

COST DIRECTE 708,62850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 708,62850

PP20-BUKP u ALIMENTADOR PER A INSTAL·LACIÓ
D'INTERCOMUNICADOR AUDIO I VIDEO PER A
SISTEMA DIGITAL I CABLE COAXIAL I PLACA DE
CARRER AMB PULSADORS, PER A UNA TENSIÓ
DE 230 V, PER A MUNTAR EN PARET O CARRIL
DIN, COL·LOCAT
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT
INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Rend.: 1,000 97,24 €
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h OFICIAL 1A MUNTADOR 0,500 /R x 29,57000 = 14,78500
A01-FEPH h AJUDANT MUNTADOR 0,500 /R x 25,40000 = 12,70000

Subtotal: 27,48500 27,48500
Materials

BP20-2VAY u ALIMENTADOR PER A INSTAL·LACIÓ
D'INTERCOMUNICADOR AUDIO I VIDEO PER A
SISTEMA DIGITAL I CABLE COAXIAL I PLACA DE
CARRER AMB PULSADORS, PER A UNA TENSIÓ
DE 230 V, PER A MUNTAR EN PARET O CARRIL
DIN
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

1,000      x 69,34000 = 69,34000

Subtotal: 69,34000 69,34000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,41228

COST DIRECTE 97,23728
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,23728

PP21-BXOA u MONITOR PER A SISTEMA AUDIO I VIDEO
DIGITAL I CABLE COAXIAL, PER A INSTAL·LACIÓ
MURAL I FABRICAT EN ABS, AMB PANTALLA DE
COLOR, AMB TRUCADA ELECTRÒNICA, AMB
SECRET DE CONVERSACIÓ I 4 PULSADORS, PER
A OBERTURA, AUTOENCESA I 2ADICIONALS,
COL·LOCAT
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT
INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Rend.: 1,000 376,33 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h AJUDANT MUNTADOR 0,300 /R x 25,40000 = 7,62000
A0F-000R h OFICIAL 1A MUNTADOR 0,300 /R x 29,57000 = 8,87100

Subtotal: 16,49100 16,49100
Materials

BP21-2VAO u MONITOR PER A SISTEMA AUDIO I VIDEO
DIGITAL I CABLE COAXIAL, PER A INSTAL·LACIÓ
MURAL I FABRICAT EN ABS, AMB PANTALLA DE
COLOR, AMB TRUCADA ELECTRÒNICA, AMB
SECRET DE CONVERSACIÓ I 4 PULSADORS, PER
A OBERTURA, AUTOENCESA I 2ADICIONALS
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

1,000      x 359,59000 = 359,59000

Subtotal: 359,59000 359,59000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24737

COST DIRECTE 376,32837
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 376,32837

PP22-4023 m CABLE PER A TRANSMISSIÓ TELEFÒNICA, DE 2
PARELLS DE CABLES DE SECCIÓ 0,64 MM2
CADA UN I COL·LOCAT EN TUB
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.

Rend.: 1,000 8,49 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h AJUDANT MUNTADOR 0,130 /R x 25,40000 = 3,30200
A0F-000R h OFICIAL 1A MUNTADOR 0,160 /R x 29,57000 = 4,73120

Subtotal: 8,03320 8,03320
Materials

BP22-0SLE m CABLE PER A TRANSMISSIÓ TELEFÒNICA, PER A
2 PARELLS DE CABLES, DE SECCIÓ 0,64 MM2
CADA UN
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

1,050      x 0,32000 = 0,33600

Subtotal: 0,33600 0,33600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12050

COST DIRECTE 8,48970
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,48970

PP24-BUK2 u DERIVADOR DE COMUNICACIÓ AUDIO I VIDEO
AMB SISTEMA DIGITAL I CABLE COAXIAL PER A
DISTRIBUCIÓ EN PLANTA FINS A 4 SORTIDES DE
DERIVACIÓ I UNA SORTIDA DE PAS, COL·LOCAT
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT
INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Rend.: 1,000 53,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h AJUDANT MUNTADOR 0,500 /R x 25,40000 = 12,70000
A0F-000R h OFICIAL 1A MUNTADOR 0,500 /R x 29,57000 = 14,78500

Subtotal: 27,48500 27,48500
Materials

BP27-2VB9 u DERIVADOR DE COMUNICACIÓ AUDIO I VIDEO
AMB SISTEMA DIGITAL I CABLE COAXIAL PER A
DISTRIBUCIÓ EN PLANTA FINS A 4 SORTIDES DE

1,000      x 25,65000 = 25,65000
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DERIVACIÓ I UNA SORTIDA DE PAS
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

Subtotal: 25,65000 25,65000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,41228

COST DIRECTE 53,54728
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,54728

PP26-621CP-55 u INSTAL·LACIÓ VIDEOPORTER, PER A EDIFICI DE
12 HABITATGES, AMB PLACA DE CARRER, EQUIP
D'ALIMENTACIÓ, APARELLS D'USUARI I
OBREPORTES ELÈCTRIC, PER A ENCASTAR,
SENSE AJUDES DE RAM DE PALETA
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT
INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Rend.: 1,000 6.892,96 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

PP27-BXOK u OBREPORTES ELÈCTRIC D'ACCIONAMENT
NORMAL PER A SISTEMES DIGITALS O 2 FILS
SENSE PALANCA DE DESBLOQUEIG, COL·LOCAT
ENCASTAT
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT
INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.

1,000      x 133,06910 = 133,06910

PP21-BXOA u MONITOR PER A SISTEMA AUDIO I VIDEO
DIGITAL I CABLE COAXIAL, PER A INSTAL·LACIÓ
MURAL I FABRICAT EN ABS, AMB PANTALLA DE
COLOR, AMB TRUCADA ELECTRÒNICA, AMB
SECRET DE CONVERSACIÓ I 4 PULSADORS, PER
A OBERTURA, AUTOENCESA I 2ADICIONALS,
COL·LOCAT
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT
INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.

12,000      x 376,32837 = 4.515,94044

PP28-BWO u PLACA DE CARRER SISTEMA DIGITAL I CABLE
COAXIAL AMB 12 PULSADORS DISTRIBUÏTS EN
DUES COLUMNES, EQUIPADA AMB
INTERCOMUNICADOR AUDIO I VIDEO, AMB
SECRET DE CONVERSACIÓ, TELECÀMARA DE
COLOR, SERVEI A SIMPLE I MÚLTIPLE ACCÉS,
MUNTADA ENCASTADA
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT
INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.

1,000      x 1.013,24602 = 1.013,24602

PP20-BUKP u ALIMENTADOR PER A INSTAL·LACIÓ
D'INTERCOMUNICADOR AUDIO I VIDEO PER A
SISTEMA DIGITAL I CABLE COAXIAL I PLACA DE
CARRER AMB PULSADORS, PER A UNA TENSIÓ
DE 230 V, PER A MUNTAR EN PARET O CARRIL

1,000      x 97,23728 = 97,23728
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DIN, COL·LOCAT
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT
INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.

PP24-BUK2 u DERIVADOR DE COMUNICACIÓ AUDIO I VIDEO
AMB SISTEMA DIGITAL I CABLE COAXIAL PER A
DISTRIBUCIÓ EN PLANTA FINS A 4 SORTIDES DE
DERIVACIÓ I UNA SORTIDA DE PAS, COL·LOCAT
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT
INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.

6,000      x 53,54728 = 321,28368

PP41-73DA m CABLE COAXIAL AMB CONDUCTOR DE COURE
RÍGID, AÏLLAMENT DE POLIOLEFINA, PANTALLA
AMB CINTA D'ALUMINI / PET MÉS TRENA DE
COURE AMB COBERTURA DEL 30% I COBERTA
DE PVC, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA
SEGONS UNE-EN 60332-1-2, CLASSE DE
REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA
UNE-EN 50575, AMB UNA IMPEDÀNCIA DE 75
OHM, COL·LOCAT EN TUB
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA
INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DEL PROJECTE, ENTRE ELS
EIXOS DELS ELEMENTS PER CONNECTAR.
AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE
MATERIAL CORRESPONENTS A RETALLS, AIXÍ
COM L'EXCÉS PREVIST PER A LES CONNEXIONS.

42,000      x 1,20351 = 50,54742

PG2N-EUJN m TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PLÀSTIC SENSE
HALÒGENS, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, DE
BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I SENSE EMISSIÓ DE
GASOS TÒXICS NI CORROSIUS, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ
DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000
V, MUNTAT ENCASTAT
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA
INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DEL PROJECTE, ENTRE ELS
EIXOS DELS ELEMENTS O DELS PUNTS PER
CONNECTAR.
LA INSTAL·LACIÓ INCLOU LES FIXACIONS,
PROVISIONALS QUAN EL MUNTATGE ÉS
ENCASTAT I DEFINITIVES EN LA RESTA DE
MUNTATGES.
AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE
MATERIAL CORRESPONENTS A RETALLS.

66,000      x 2,42302 = 159,91932

PG12-DH7C u CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC,
DE 90X90 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-40,
ENCASTADA
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT
INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.

6,000      x 6,89905 = 41,39430

PP22-4023 m CABLE PER A TRANSMISSIÓ TELEFÒNICA, DE 2
PARELLS DE CABLES DE SECCIÓ 0,64 MM2
CADA UN I COL·LOCAT EN TUB
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA
AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
DT.

66,000      x 8,48970 = 560,32020
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Subtotal: 6.892,95776 6.892,95776

COST DIRECTE 6.892,95776
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6.892,95776

PP27-BXOK u OBREPORTES ELÈCTRIC D'ACCIONAMENT
NORMAL PER A SISTEMES DIGITALS O 2 FILS
SENSE PALANCA DE DESBLOQUEIG, COL·LOCAT
ENCASTAT
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT
INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Rend.: 1,000 133,07 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h OFICIAL 1A MUNTADOR 2,000 /R x 29,57000 = 59,14000
A01-FEPH h AJUDANT MUNTADOR 2,000 /R x 25,40000 = 50,80000

Subtotal: 109,94000 109,94000
Materials

BP2H-2WW u OBREPORTES ELÈCTRIC D'ACCIONAMENT
NORMAL PER A SISTEMES DIGITALS O 2 FILS
SENSE PALANCA DE DESBLOQUEIG PER A
COL·LOCAR ENCASTAT
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

1,000      x 21,48000 = 21,48000

Subtotal: 21,48000 21,48000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,64910

COST DIRECTE 133,06910
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 133,06910

PP28-BWOW u PLACA DE CARRER SISTEMA DIGITAL I CABLE
COAXIAL AMB 12 PULSADORS DISTRIBUÏTS EN
DUES COLUMNES, EQUIPADA AMB
INTERCOMUNICADOR AUDIO I VIDEO, AMB
SECRET DE CONVERSACIÓ, TELECÀMARA DE
COLOR, SERVEI A SIMPLE I MÚLTIPLE ACCÉS,
MUNTADA ENCASTADA
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT
INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Rend.: 1,000 1.013,25 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h OFICIAL 1A MUNTADOR 4,400 /R x 29,57000 = 130,10800
A01-FEPH h AJUDANT MUNTADOR 4,400 /R x 25,40000 = 111,76000
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Subtotal: 241,86800 241,86800
Materials

BP2L-2VYF u PLACA DE CARRER SISTEMA DIGITAL I CABLE
COAXIAL AMB 12 PULSADORS DISTRIBUÏTS EN
DUES COLUMNES, EQUIPADA AMB
INTERCOMUNICADOR AUDIO I VIDEO, AMB
SECRET DE CONVERSACIÓ, TELECÀMARA DE
COLOR, SERVEI A SIMPLE I MÚLTIPLE ACCÉS,
PER A MUNTATGE ENCASTAT
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

1,000      x 767,75000 = 767,75000

Subtotal: 767,75000 767,75000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,62802

COST DIRECTE 1.013,24602
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.013,24602

PP41-73DA m CABLE COAXIAL AMB CONDUCTOR DE COURE
RÍGID, AÏLLAMENT DE POLIOLEFINA, PANTALLA
AMB CINTA D'ALUMINI / PET MÉS TRENA DE
COURE AMB COBERTURA DEL 30% I COBERTA
DE PVC, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA
SEGONS UNE-EN 60332-1-2, CLASSE DE
REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA
UNE-EN 50575, AMB UNA IMPEDÀNCIA DE 75
OHM, COL·LOCAT EN TUB
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA
INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DEL PROJECTE, ENTRE ELS
EIXOS DELS ELEMENTS PER CONNECTAR.
AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE
MATERIAL CORRESPONENTS A RETALLS, AIXÍ
COM L'EXCÉS PREVIST PER A LES CONNEXIONS.

Rend.: 1,000 1,20 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,015 /R x 29,57000 = 0,44355
A01-FEPD h AJUDANT ELECTRICISTA 0,015 /R x 25,36000 = 0,38040

Subtotal: 0,82395 0,82395
Materials

BP41-1CGJ m CABLE COAXIAL AMB CONDUCTOR DE COURE
RÍGID, AÏLLAMENT DE POLIOLEFINA, PANTALLA
AMB CINTA D'ALUMINI / PET MÉS TRENA DE
COURE AMB COBERTURA DEL 30% I COBERTA
DE PVC, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA
SEGONS UNE-EN 60332-1-2, CLASSE DE
REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA
UNE-EN 50575, AMB UNA IMPEDÀNCIA DE 75 OHM
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT:
LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT
NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

1,020      x 0,36000 = 0,36720
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,36720 0,36720

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01236

COST DIRECTE 1,20351
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,20351

PQ60-XB3R u CONJUNT DE 12 BUSTIES DE PLANXA D'ACER
ESMALTADA DE CONSTRUCCIÓ
INDUSTRIALITZADA I NORMALITZADA, TIPUS
ARREGUI O EQUIVALENT, MODEL A ESCOLLIR
PER LA DF, FIXADA MECÀNICAMENT AL
PARAMENT.
S'INCOU P.P DE MARC ENVOLVENT.
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT
COL·LOCADA, MESURADA SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Rend.: 1,000 640,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000D h OFICIAL 1A COL·LOCADOR 12,000 /R x 28,61000 = 343,32000

Subtotal: 343,32000 343,32000
Materials

BQ60-H62O u BÚSTIA DE PLANXA D'ACER ESMALTADA DE
CONSTRUCCIO INDUSTRIALITZADA I
NORMALITZADA, AMB FIXACIONS

12,000      x 24,36000 = 292,32000

Subtotal: 292,32000 292,32000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 5,14980

COST DIRECTE 640,78980
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 640,78980

PQZB-I6U5 u ESTENEDOR D'ACER INOXIDABLE AMB 4
POLITGES PER BRAÇ, COL·LOCAT AMB
FIXACIONS MECÀNIQUES

Rend.: 1,000 40,65 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP3 h AJUDANT COL·LOCADOR 0,500 /R x 25,40000 = 12,70000
A0F-000D h OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,500 /R x 28,61000 = 14,30500

Subtotal: 27,00500 27,00500
Materials

BQZB-I6U6 u ESTENEDOR D'ACER INOXIDABLE AMB 4
POLITGES PER BRAÇ, PER A COL·LOCAR AMB
FIXACIONS MECÀNIQUES

1,000      x 12,97000 = 12,97000

Subtotal: 12,97000 12,97000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,67513

COST DIRECTE 40,65013
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,65013
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Intervenciones en edificios existentes con renovación de más del 25% de la
envolvente térmica final del edificio, o con cambio de uso característico

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE OBJETO DEL PROYECTO:
Nombre del edificio EDIFICI SOCIAL C/ MESTRE ALBAGÉS, 4-6
Dirección C/ MESTRE ALABEGÉS, 4-6 DE MANRESA
Municipio Manresa Código Postal 08241
Provincia Barcelona Comunidad Autónoma Catalunya
Zona climática C2 Año construcción 1968
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) Anterior a la NBE-CT-79

Referencia/s catastral/es 1609625DG0210A0001XB

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Edificio de nueva construcción ● Edificio Existente

● Vivienda ○ Terciario
○ Unifamiliar ○ Edificio completo
● Bloque ○ Local

● Bloque completo
○ Vivienda individual

Edificio Existente
○ Ampliación

○ Ampliación de más del 10% de la superficie
○ Ampliación de menos del 10% de la superficie

○ Cambio de uso caractéristico
● Reforma

○ Reforma de las instalaciones térmicas
● Reforma de la envolvente térmica

● Reforma de más del 25% de la envolvente
○ Reforma de menos del 25% de la envolvente

Características del edificio o parte del edificio que se certifica:
¿Existen persianas? Sí, de utilización manual en verano
Color persianas Blanco

DATOS DEL TÉCNICO VERIFICADOR:
Nombre y Apellidos Albert Tort i Rebull NIF(NIE) 39357066H
Razón social Serrat-Tort arquitectes, SLP NIF B64547946
Domicilio Carrer Pujolet n 2, baixos 3B
Municipio MANRESA Código Postal 08242
Provincia Barcelona Comunidad Autónoma Catalunya
e-mail: serrat-tort@coac.cat Teléfono 938771490
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecte col·legiat n 31607-5 del COAC
Procedimiento de cálculo utilizado y versión: CEXv2.3
El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado el cálculo de la comprobación de los aspectos recogidos en
este informe según lo indicado en las secciones HE0 y HE1 del CTE y en los 'Documentos de apoyo para la aplicación del DB HE'
en función de los datos ciertos que ha definido del edificio o parte del mismo objeto de este análisis.

Fecha: 26/2/2025
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Firma del técnico verificador
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Cálculo realizado según lo recogido en la sección HE del CTE

ANEXO I

Comprobación de la sección HE0: LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO

Edificio excluído del ámbito de aplicación de la sección HE0
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ANEXO II

Comprobación de la sección HE1: CONDICIONES PARA EL CONTROL DE LA
DEMANDA ENERGÉTICA

1. CUANTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA

1.1 Transmitancia de la envolvente térmica

La transmitancia térmica (U) de cada elemento perteneciente a la envolvente térmica no superará el valor límite (Ulim) de la tabla
3.1.1.a de la sección HE1 del CTE.

En el caso de reformas, el valor límite (Ulim) de la tabla 3.1.1.a-HE1 será únicamente a aquellos elementos de la envolvente
térmica que se sustituya, incorporen, o modifiquen sustancialmente o que vean modificadas sus condiciones interiores o exteriores
como resultado de la intervención, cuando estas supongan un incremento de las necesidades energéticas del edificio.

Se podrán superar los valores de la table 3.1.1.a-HE1 cuando el coeficiente de transmisión de calor (K) obtenido considerando la
transmitancia térmica final de los elementos afectados no supere el obtenido aplicandollos valores de la tabla

Cerramientos opacos

U(W/m2K) Ulímite(W/m2K) Cumple

MITGERA NORD 0.0 0.7 Sí
FAÇANA LATERAL SUD 0.31 0.49 Sí
FAÇANA PRINCIPAL 1 0.31 0.49 Sí
FAÇANA PRINCIPAL 2 0.31 0.49 Sí
FAÇANA POSTERIOR 2 0.31 0.49 Sí
FAÇANA POSTERIOR 1 0.31 0.49 Sí
FAÇANA LATERAL SUD PB 0.33 0.49 Sí
FAÇANA PRINCIPAL 1 PB 0.33 0.49 Sí
FAÇANA PRINCIPAL 2 PB 0.33 0.49 Sí
FAÇANA POSTERIOR 2 PB 0.33 0.49 Sí
FAÇANA POSTERIOR 1 PB 0.33 0.49 Sí
FORJAT SOTA ENVANETS
COBERTA P1 0.27 0.7 Sí

FORJAT SOTA ENVANETS
COBERTA P2 0.27 0.7 Sí

Envà pluvial 0.33 0.49 Sí

Huecos

U(W/m2K) Ulímite(W/m2K) Cumple
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1.2 Coeficiente global de transmisión de calor

El coeficiente global de la transmisión de calor a tráves de la envolvente térmica (K) del edificio, o parte del mismo, con uso
residencial privado, no superará el valor límite (Klim) obtenido de la tabla 3.1.1.b-HE1

Los valores límite de las compacidades intermedias (1<V/A<4) se obtienen por interpolación.

Compacidad [m] 2.28

K = 0.72 W/m²K

K lim = 0.76 W/m²K

Cumple

                                                                      K

Siendo:

K: coeficiente global de transmisión de calor de la envolvente térmica o parte del mismo.

klim: valor límite coeficiente global de transmisión de calor de la envolvente térmica o parte del mismo expresado en W/m²K.

Los elementos con soluciones constructivas diseñadas para reducir la demanda energética, tales como invernaderos adosados,
muros parietodinámicos cuyas prestaciones o comportamiento térmicos no se describen adecuadamente mediante la
transmitancia térmica, están excluidos de las comprobaciones relativas a la transmitancia térmica (U) y no se contabilizan para el
coeficiente global de transmisión de calor (K).
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1.3 Control solar

En el caso de edificios nuevos y ampliaciones, cambios de uso o reformas en las que se renueve más del 25% de la superficie
total de la envolvente térmica final del edificio, el parámetro de control solar (qsol;jul) no superará el valor límite de la tabla
3.1.2-HE1.

Este parámetro cuantifica una prestación del edificio que consiste en su capacidad para bloquear la radiación solar y presupone la
activación completa de los dispositivos de sombra móviles. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que para el cálculo del consumo
energético del edificio, el valor efectivo del control solar dependerá en menor medida de la eficacia de las protecciones solares
móviles, debido al régimen efectivo de activación y desactivación de las mismas y más del resto de elementos que intervienen en
el control solar (sombras fijas, características de los huecos...) que deben, por tanto proyectarse adecuadamente.

qsol;jul: 0.69 kWh/m²mes

qsol;jul lim 2.0 kWh/m²mes

Cumple

                                                                          

Siendo:

qsol;jul: parámetro de control solar

qsol;jul valor límite del parámetro de control solar expresado en kWh/m²mes.
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2. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para la comprobación del cumplimiento del edificio según el CTE 2019.

2.a. Definición de la zona climática de la localidad en la que se ubica el edificio, de acuerdo a la zonificación
establecida en la sección HE 1

Localidad Manresa
Zona climática según el DB HE1 C2

2.b. Descripción geométrica, constructiva y de usos del edificio: orientación, definición de la envolvente térmica,
otros elementos afectados por la comprobación de la limitación de descompensaciones en edificios de uso
residencial privado, distribución y usos de los espacios

Superficie habitable [m2] 822.08

Imagen del edificio Plano de situación

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie (m2) U (W/m2K)

SEPARACIÓ SAFAREIG P1 Partición Interior 53.76 0.79
SEPARACIÓ SAFAREIG P2 Partición Interior 53.76 0.79
MITGERA NORD Fachada 124.58 0.0
FAÇANA LATERAL SUD Fachada 129.79 0.31
FAÇANA PRINCIPAL 1 Fachada 118.43 0.31
FAÇANA PRINCIPAL 2 Fachada 118.43 0.31
FAÇANA POSTERIOR 2 Fachada 116.87 0.31
FAÇANA POSTERIOR 1 Fachada 116.87 0.31
SOLERA CONTACTE
TERRENY P1 Suelo 75.68 0.94

SOLERA CONTACTE
TERRENY P2 Suelo 75.68 0.94
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Nombre Tipo Superficie (m2) U (W/m2K)

SEPARACIÓ ESCALA P1 Partición Interior 89.1 0.79
SEPARACIÓ ESCALA P2 Partición Interior 89.1 0.79
FAÇANA LATERAL SUD PB Fachada 26.6 0.33
FAÇANA PRINCIPAL 1 PB Fachada 24.27 0.33
FAÇANA PRINCIPAL 2 PB Fachada 24.27 0.33
FAÇANA POSTERIOR 2 PB Fachada 23.95 0.33
FAÇANA POSTERIOR 1 PB Fachada 23.95 0.33
FORJAT SOTA ENVANETS
COBERTA P1 Partición Interior 75.68 0.27

FORJAT SOTA ENVANETS
COBERTA P2 Partición Interior 75.68 0.27

Envà pluvial Fachada 27.18 0.33

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Factor solar

Finestra F1_1 Estimado 9.0 2.7 0.65
Finestra F1_2 Estimado 9.0 2.7 0.65
Finestra F1_1_P Estimado 18.0 2.7 0.65
Finestra F1_2_P Estimado 18.0 2.7 0.65
Finestra Bany Estimado 3.15 2.7 0.65
Finestra Cuina 1 Estimado 4.5 2.7 0.65
Finestra Cuina 2 Estimado 4.5 2.7 0.65
Finestra Sala 1 Estimado 5.25 2.7 0.65
Finestra Sala 2 Estimado 5.25 2.7 0.65
Finestra Bany pb Estimado 0.63 2.7 0.65
Finestra F1_1 PB Estimado 1.8 2.7 0.65
Finestra Sala 1 PB Estimado 1.05 2.7 0.65
Finestra F1_2 PB Estimado 1.8 2.7 0.65
Finestra Sala 2 PB Estimado 1.05 2.7 0.65
Finestra F1_2_P PB Estimado 3.6 2.7 0.65
Finestra Cuina 2 PB Estimado 0.9 2.7 0.65
Finestra F1_1_PB Estimado 3.6 2.7 0.65
Finestra Cuina 1 PB Estimado 0.9 2.7 0.65
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2.c. Condiciones de funcionamiento y ocupación

Superficie (m2) Perfil de uso

822.08 Residencial

2.d. Procedimiento empleado para el cálculo de la demanda energética y el consumo energético

Procedimiento utilizado y versión CEXv2.3

2.e. Demanda energética

Nombre kWh/m2año

Demanda de calefacción 31.17
Demanda de refrigeración 1.82
Demanda de ACS 34.0



Verificación de requisitos de CTE-HE0 y HE1

Fecha: 26/2/2025 Ref. Catastral:
1609625DG0210A0001XB Página 11 de 13

3. DATOS PARA EL CÁLCULO DE LA DEMANDA

3.1 SOLICITACIONES EXTERIORES

Se consideran solicitaciones exteriores las acciones del clima sobre el edificio, tomando como zona climática la de referencia
a la localidad según el CTE 2019.

3.2 SOLICITACIONES INTERIORES Y CONDICIONES OPERACIONALES

Las solicitaciones interiores son las cargas térmicas generadas en el interior del edificio debido a los aportes de energía de
los ocupantes, equipos e iluminación.

Las condiciones operacionales se definen por los siguientes parámetros que se recogen en los perfiles de uso del Apéndice
D del DB HE del CTE 2019.

a) Temperatura de consigna de calefacción

b) Temperatura de consigna de refrigeración

c) Carga interna debida a la ocupación

d) Carga interna debida a la iluminación

e) Carga interna debida a los equipos.

Se especifica el nivel de ventilación de cálculo para los espacios habitables y no habitables.
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4. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DE LA DEMANDA

El procedimiento de cálculo utilizado ha sido CEXv2.3

El procedimiento de cálculo permite determinar la demanda energética de calefacción y refrigeración necesaria para
mantener el edificio por periodo de un año en las condiciones operacionales definidas en el apartado 4.2 de la sección HE1
del CTE cuando este se somete a las solicitaciones interiores y exteriores descritas en los apartados 4.1 y 4.2 del mismo
documento. El procedimiento de cálculo puede emplear simulación mediante un modelo térmico del edificio o métodos
simplificados equivalentes.

El procedimiento de cálculo permite obtener separadamente la demanda energética de calefacción y de refrigeración.

4.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO

El procedimiento de cálculo considera los siguientes aspectos:

a) El diseño, emplazamiento y orientación del edificio

b) La evolución hora a hora en régimen transitorio del proceso térmico

c) El acoplamiento térmico entre zonas adyacentes del edificio a distintas temperaturas

d) Las solicitaciones interiores, solicitaciones exteriores y condiciones operacionales especificadas en los apartados 4.1 y
4.2 de la sección HE1 del CTE.

e) Las ganancias y pérdidas de energía por conducción a través de la envolvente térmica del edificio, compuesta por los
cerramientos opacos, los huecos y los puentes térmicos, con consideración de la inercia térmica de los materiales

f) Las ganancias y pérdidas producidas por la radiación solar al atravesar los elementos transparentes o
semitransparentes y las relacionadas con el calentamiento de los elementos opacos de la envolvente térmica
considerando las propiedades de los elementos, su orientación e inclinación y las sombras propias del edificio u otros
obstáculos que puedan bloquear dicha radiación.

g) Las ganancias y pérdidas producidas por el intercambio de aire con el exterior debido a ventilación e infiltraciones
teniendo en cuenta las exigencias de calidad del aire de los distintos espacios y las estrategias de control empleadas.

4.2 MODELO DEL EDIFICIO

4.2.1 Envolvente térmica del edificio

Son todos los cerramientos que delimitan los espacios habitables con el aire exterior, el terreno u otro edificio, y por todas las
particiones interiores que delimitan los espacios habitables con espacios no habitables en contacto con el ambiente exterior.

4.2.2 Cerramientos opacos

Se han definido las características geométricas de los cerramientos de espacios habitables y no habitables, así como de
particiones interiores que estén en contacto con el aire o el terreno o se consideren adiabáticos a efectos de cálculo.

Se han definido los parámetros de los cerramientos, definiendo sus prestaciones térmicas, espesor, densidad, conductividad
y calor específico de las capas.

Se han tenido en cuenta las sombras que pueden arrojar los obstáculos en los cerramientos exteriores.

4.2.3 Huecos
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Se han definido características geométricas de huecos y protecciones solares, sean fijas o móviles y otros elementos que
puedan producir sombras o disminuir la captación solar de los huecos.

Se ha definido transmitancia térmica del vidrio y el marco, la superficie de ambos, el factor solar del vidrio y la absortividad
de la cara exterior del marco.

Se ha considerado la permeabilidad al aire de los huecos para el conjunto de marco vidrio.

Se ha tenido en cuenta las sombras que pueden arrojar los obstáculos de fachada, incluyendo retranqueos, voladizos,
toldos, salientes laterales o cualquier elemento de control solar.

4.2.4 Puentes térmicos

Se han considerado los puentes térmicos lineales del edificio, caracterizados mediante su tipo, la transmitancia térmica
lineal, obtenida en relación con los cerramientos contiguos y su longitud.

El presente documento, tiene naturaleza meramente informativa, el contenido que aparece en el mismo, es consecuencia de los datos proporcionados por el usuario, la información contenida

en el mismo tiene carácter meramente orientativo y en ningún caso es de naturaleza vinculante, por ello SAINT- GOBAIN ISOVER IBÉRICA S.L. así como cualquiera de las restantes

empresas que formen parte del mismo grupo empresarial de aquella, declinan cualquier responsabilidad, en particular por daños indirectos, lucro cesante, salvo en casos de fraude o dolo

imputable, y no garantizan el contenido de este documento en cuanto a su exactitud, fiabilidad exhaustividad. Cualquier uso que pueda hacerse de dicha información es responsabilidad

exclusiva del usuario.
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Edifici: Habitatge plurifamiliar en testera 

Emplaçament: Carrer Mestre Albagés, n. 4-6 

Municipi: MANRESA 

 

 

 

Referència: 22-E006 
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1. Dades generals i Informació prèvia 1 
 
1.1. Identificació de l’edifici i dades inicials 
 
Edifici 

adreça: Carrer Mestre Albagés n.4-6 

població: Manresa codi postal: 08242 

referència cadastral: 1609625DG0210A0001XB any de construcció: 1968 

tipus d’edifici: Plurifamiliar Habitatge plurifamiliar en testera 

 

Dades urbanístiques  

planejament vigent: 2013/51620/N Pla d'ordenació urbanística municipal 

qualificació urbanística: Zona residencial Ordenació tancada clau: 1.3 

usos: Habitatge plurifamiliar amb condicions tipologia d’ordenació: tancada 

 

Dades de la propietat   

règim jurídic:  Propietat vertical 

 

titular: Ajuntament de Manresa NIF/CIF:      P0811200E 

adreça: Plaça Major 1 

població: Manresa codi postal: 08241 

telèfon: 93 878 23 00 e-mail: ajt@ajmanresa.cat 
⊕ 

Dades generals de l’edifici  
 núm. plantes sobre rasant: 6 núm. habitatges: 12 núm. locals 

comercials: 0 núm. oficines: 0 

núm. plantes sota rasant: 0 núm. aparcaments: 0 núm. trasters: 0 núm. altres:                                                 0 

 

zona climàtica (DB HE): C2 III 

zona acústica (HR) Ld dBA: 60 (B1) 

classificació radó (DB HS6): municipi Zona 2 (apèndix B DB HS6) 

 
Protecció arquitectònica 

Edifici protegit: ☐ si        ☒ no Nivell de protecció:                                                                                                

Protecció parcial: especi f icar  elements  

 
Tipologia de l’edificació 

implementació en la parcel·la: ☐ exempta/aïllada ☐ entre mitgeres ☐ en filera/adossada ☒ altres: testera 

patis de parcel·la: ☒ si     ☐ no pati d’illa: ☐ si     ☐ no 

nuclis de comunicació:  núm. escales: 1 núm. ascensors: 0 altres elements:                                               
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Fotografia de la façana principal 

 

 
⊕ 
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Plànol d’emplaçament 
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Redacció/ Autoria del Llibre de l’edifici existent 2 

Dades de l’arquitecte/a: 

nom i cognoms: Albert Tort Rebull NIF: 39357066H 

núm. col·legiat: 31607-5 adreça: Carrer Pujolet 2-4 

codi postal: 08242 població: Manresa província: Barceclona 

telèfon: 938771490 e-mail: serrat-tort @coac.net 
⊕ 
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1.2.  Informe de la Inspecció Tècnica de l’Edifici (IITE) 3 

Informe ITE   

Número de referència:  ITEB-00003800-24 Data: 24/05/2024 

Tècnic/a que el signa:     Albert Tort Rebull Titulació: Arquitecte/a 

Sol·licitud del certificat d’aptitud4 Data: 24/05/2024 

Certificat d’aptitud5 Data:                

Vigència:                

Informes annexes6 

- informes de verificació7  
- altres 

 

 
 
 
1.3. Certificat d’eficiència energètica (CEE) 8 

Certificat d’eficiència energètica de l’edifici   

Tècnic/a que el signa:     Albert Tort Rebull Titulació: Arquitecte/a 

Acusament de rebuda del formulari de sol·licitud de registre de l’ICAEN Data: 20/05/2024 

Etiqueta energètica Data: 20/05/2024 

Vigència: 20/05/2029 

Annexes9 
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1.4. Documentació prèvia al Llibre de l’edifici existent10 

1.4.1. Documentació gràfica i escrita de l’edifici11 

Llistat de documents 

Plànols estat actual i proposta 

                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             

1.4.2. Documentació complementària12 

Llistat de documents 

                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             

 
 



Llibre de l’edifici existent 
Dades generals i Informació prèvia 

 
 

OCT COAC       octubre 2022    11/11 
 

©
 C

ol
·l

eg
i 

d’
A

rq
u

it
ec

te
s 

d
e 

C
at

al
u

ny
a 

20
22

. 
Aq

ue
st

 d
oc

um
en

t é
s 

pe
r a

 ú
s 

ex
cl

us
iu

 d
el

s 
ar

qu
ite

ct
es

 c
ol

·le
gi

at
s 

au
to

rit
za

ts
 p

el
 C

O
AC

. Q
ua

ls
ev

ol
 re

pr
od

uc
ci

ó,
 tr

an
sf

or
m

ac
ió

, d
ifu

si
ó,

 c
om

un
ic

ac
ió

 o
 u

til
itz

ac
ió

 n
o 

au
to

rit
za

da
 e

xp
re

ss
am

en
t, 

se
rà

 o
bj

ec
te

 d
e 

le
s 

ac
ci

on
s l

eg
al

s 
es

ca
ie

nt
s,

 d
’a

co
rd

 a
m

b 
la

 le
gi

sl
ac

ió
 so

br
e 

pr
op

ie
ta

t i
nt

el
·le

ct
ua

l.  

 
                                                 
1 Es recomana omplir aquest apartat en qualsevol cas, però especialment si l’IITE és previ a la redacció del LlEE.  

⊕ Per repetir la taula, clickeu al seu interior i després al “+” que apareix a la part inferior dreta. 

⊕ Per afegir una nova imatge, clickeu al seu interior i després al “+” que apareix a la part inferior dreta. 
2 En cas que el LlEE el redacti més d’un/a arquitecte/a, es poden afegir tants quadres com calgui.  
⊕ Per repetir la taula, clickeu al seu interior i després al “+” que apareix a la part inferior dreta. 
3 En el moment en que es redacti aquest Llibre de l’Edifici, habitualment només es disposarà d’un IITE i/o els 
documents que el complementen. La propietat podrà ampliar aquest apartat durant la vida útil de l’edifici amb 
altres documents q es derivin de l’ITE (informes de verificació, ...) o ITEs posteriors. 
4 Es pot incloure la imatge de la Sol·licitud del certificat d’aptitud de l’edifici.  
5 Es pot incloure la imatge del Certificat d’aptitud de l’edifici emès per l’Administració sobre la base de l’informe 
ITE presentat, si se’n disposa. 
6 Es poden incloure imatges o referències, entre d’altres, dels documents següents: 

- Informe de verificació de la ITE i/o el seu Annex d’observacions 
- Comunicat a l'ens local del municipi en supòsits de situacions de risc per a les persones 
- Comunicat de situacions anòmales amb aparença d’infrahabitatge; etc. 

7 Els edificis als quals el Certificat d’aptitud està condicionat a que s’efectuïn verificacions tècniques en uns 
terminis fixats en l’IITE, el Llibre de l’Edifici inclourà l’informe de verificació junt amb el Certificat d'aptitud, per tal 
de garantir la seva vigència.  
8 En el moment en què es redacti el Llibre de l’Edifici Existent, s’inclourà el CEE de l’estat actual de l’edifici complet 
i els documents que el complementen. El CEE, cal que estigui signat pel tècnic competent, registrat i vigent. 

La propietat podrà ampliar aquest apartat durant la vida útil de l’edifici amb altres CEE que es realitzin en 
posterioritat i també amb la incorporació dels CEE dels habitatges que en disposin.  
9 Es poden incloure altres documents complementaris, com per exemple les recomanacions de millora per a un 
comportament energètic de l’edifici més eficient.  
10 Es pot incloure tota la documentació complementària disponible sobre l’edifici, que ajudi a entendre la seva 
descripció i estat de conservació com és ara la documentació gràfica i escrita del projecte inicial o de les diferents 
reformes que s’hagin dut a terme, informes previs, etc. 
11 A mode d’exemple, es pot incloure el projecte original de l’edifici o de reformes posteriors, un reportatge 
fotogràfic actual, informes tècnics que es disposin, etc. 
12 En aquest apartat es pot incloure la resta de documentació disponible abans de la redacció d’aquest LlEE que no 
sigui exclusivament tècnica, com per exemple els documents de: 

- Càrregues reals existents.  
- Vinculació entre els habitatges i places aparcaments i/o trasters.  
- Correspondència entre les finques registrals amb les seves referencies cadastrals.  
- Escriptures de divisió horitzontals 
- Estatuts de la comunitat.  
- Relació de companyies de serveis 
- Pòlisses d’assegurances de parts comuns de l’edifici. 



Sol.licitud de certificat d'aptitud de l'Edifici

Rebut de registre d'entrada

El formulari s’ha enviat correctament. Aquest comprovant és el justificant que has iniciat el tràmit.

Dades del tràmit
Data i hora de registre

24/05/2024 13:19:10

Número de registre

9015-1316077/2024

Codi de tràmit (ID)

5N8DXQRF7

El termini de què disposa l'Administració per resoldre aquest tràmit comença a comptar a partir d'aquesta data i hora de registre, excepte 
que la norma del procediment estableixi expressament una altra data.

Consultes de l'estat del tràmit
Pots consultar l'estat d'aquest tràmit per diferents canals: 

Per internet, a la teva Àrea privada (https://ovt.gencat.cat/carpetaciutadana360#/acces).
Per telèfon, trucant al 012.

T'aconsellem que desis al teu ordinador, tauleta o telèfon aquest document, o que l'imprimeixis perquè tinguis constància de les dades 
del tràmit que has iniciat.

Dades de la signatura
Tipus de credencial

Certificat digital

Persona que signa

ALBERT TORT REBULL; NIF: 39357066H; Persona física

El fitxer de signatura es troba com a adjunt a aquest rebut de registre. 

Dades addicionals
Per garantir que aquest rebut de registre correspon fidelment als documents enviats, se n'inclou un resum, calculat mitjançant algoritmes 
criptogràfics: 3d8fbfb6136f1811477e44ffc6189cc3de003a510884c010c0fa81658ca20e8e

https://ovt.gencat.cat/carpetaciutadana360#/acces
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Propietari/ària de l'edifici

Representant autoritzat✖

Tipus de representant Tècnic/a

Titulació Arquitecte/a

Col·legi professional Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Número de col·legiat/da 31607-5

Dades del sol·licitant

Dades d'identificació

Nom ALBERT TORT REBULL

Identificació DNI 39357066H

Mitjà de contacte serrat-tort@coac.net, 627931510, 938771490

Adreça

Adreça Carrer Pujolet, 2-4, pis Bx, porta 3b

Població 08242 Manresa, Bages (Barcelona)

Detall de l'edifici i de l'informe ITE pel qual es sol·licita aquest certificat

Adreça Carrer Mestre Albages, 4-6

Codi postal 08242

Província Barcelona

Comarca Bages

Municipi Manresa

Referència Cadastral (14 dígits) 1609625DG0210A

Data Caducitat Informe ITE: 24/9/2024

Codi informe ITE AAAP6140

Dades de la Propietat
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Dades d'identificació

Raó social AJUNTAMENT DE MANRESA

Identificació NIF P0811200E

Dades de la persona representant

Nom Eva Sisó Creus

Identificació DNI 39332096A

Mitjà de contacte

Adreça

Adreça Plaça Major, 1

Població 08241 Manresa, Bages (Barcelona)

Declaració responsable del sol·licitant

Declaro que ostento la representació de la persona física/jurídica propietària de l'edifici, al que fa referència aquest expedient, per 
a realitzar tots els tràmits d'aquest procediment davant l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

✖

Notificacions

Vull rebre notificacions administratives d'aquest tràmit només per mitjans electrònics.✖

Si marques aquesta casella deixaràs de rebre notificacions en paper per correu certificat.

Pots consultar-les accedint a Notificacions electròniques. Es considerarà rebutjada si després de 10 dies naturals de la posada a 
disposició no hi has accedit. En el moment que accedeixis al seu contingut, la notificació es considerarà practicada.

Indica l'adreça electrònica en què vols rebre els avisos de la posada a disposició de les teves notificacions i un telèfon mòbil en què, 
addicionalment, rebràs un avís SMS.

Adreça electrònica serrat-tort@coac.net

Telèfon mòbil 627931510

Protecció de dades

He llegit i accepto la informació bàsica sobre protecció de dades✖

Tractament: serveis i tràmits Gencat  
Responsable: Direcció General d'Atenció Ciutadana 
Finalitat: garantir la traçabilitat de les gestions que la ciutadania realitza amb la Generalitat de Catalunya, mitjançant la plataforma 
corporativa Gencat Serveis i Tràmits 
Legitimació: interès públic o exercici de poders públics 
Destinataris: departaments de la Generalitat i entitats que en depenen per a la gestió dels serveis públics, i encarregats de tractament 
que proveeixen els serveis TIC 
Drets: sol·licitar l'accés, rectificació o supressió de les dades, i la limitació o oposició al tractament. Per exercir aquest drets, més 
informació a enllaç 
Més informació: enllaç 
 

http://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/acces-a-les-notificacions-electroniques/index.html
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Tractament: Inspeccions tècniques d'edificis d'habitatges. 
Responsable: Agència de l'Habitatge de Catalunya c/Diputació, 92, 08015 Barcelona 
http://agenciahabitatge.gencat.cat /dpo.ahc@gencat.cat 
Finalitat: Informes de la inspecció tècnica presentats, els de les inspeccions administratives realitzades i el certificat d'aptitud emès. 
Legitimació: Exercici de poders públics 
Destinataris: Les dades es poden comunicar a les autoritats de control pertinents i a les entitats que tinguin la funció d'encarregades del 
tractament 
Drets: sol·licitar l'accés, rectificació o supressió de les dades, i la limitació o l'oposició al tractament, així com altres drets, d'acord amb 
la informació addicional. 
Més informació: A l'apartat "Protecció de dades" del web de l'Agència enllaç 
 



Carrer Mestre Albages, núm. 4-6,  - 08242, Manresa(Barcelona)CODI INFORME: AAAP6140

AJUNTAMENT DE MANRESA

Plaça MAJOR

08241 BarcelonaManresa

938782300 ajt@ajmanresa.cat

3. IDENTIFICACIÓ PROPIETAT

Règim jurídic de la propietat: Propietat horitzontal Propietat vertical

Titular:

Adreça:

Població: Província:

Adreça electrònica (c/e):Tel. Mòbil:Tel. Fix:

Representant:

Adreça:

Població: Província:

Adreça electrònica (c/e):Tel. Mòbil:Tel. Fix:

CP:

NIF/CIF:

CP:

CIF: P0811200E

Carrer MESTRE ALBAGES

CP: MANRESA BARCELONA

1 6 0 9 6 2 5 G 0 2 1 0D A

08242

Núm.:4-6 TTipus de Via: Via: Escala: Bloc:

Població: Província:

Ref. Cadastral

2. IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI

1. DATES DE L'INFORME ITE

4. IDENTIFICACIÓ DEL TÈCNIC REDACTOR

NIF/CIF:ALBERT TORT REBULL 39357066H

Carrer PUJOLET, 2. BX 3B

CP: 08242 BarcelonaManresa

627931510 atort@coac.net938771490

31607/5COAC

Arquitecte/a

Tècnic/a

Titulació

Col·legi Professional Núm. Col·legiat/da:

Adreça:

Població: Província

Tel. Fix: Tel. Mòbil: Adreça electrònica (c/e):

Data caducitat: 24/09/2024

Article 8.5 del Decret 67/2015, de 5 de maig: "L'informe de la inspecció tècnica té una vigència de 4 mesos, a comptar des de la data de la
seva emissió, i ha de ser presentat davant de l'Administració abans de la finalització d'aquest termini. Finalitzat aquest termini es produeix la
seva caducitat."

Data inspecció: 18/04/2024

Data emissió: 24/05/2024

IITE (L'INFORME DE LA INSPECCIÓ TÈCNICA DELS EDIFICIS D'HABITATGES)
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Carrer Mestre Albages, núm. 4-6,  - 08242, Manresa(Barcelona)CODI INFORME: AAAP6140

6 018.75

1098.0294.0

Unifamiliar

Plurifamiliar

Sup. construïda de l'edifici (m2) Font informació superfícies:

5. DADES GENERALS DE L'EDIFICI (RELACIÓ DE NOMBRE D'ENTITATS)

Sup. de la parcel·la (m2):

L'edifici és:

Altura sobre rasant (m): Núm. de plantes sobre rasant: Núm. de plantes sota rasant:

Cadastre

Escriptura

Altres

PLANTA

T
o

ta
l

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TOTAL D'ENTITATS
inspeccionades

P
àr

q
u
in

g

Locals
Habitatges

(indiqueu les portes visitades)

Pà
rq

u
in

g

Lo
ca

ls

H
ab

it
at

g
es

EXISTENTS INSPECCIONATS

Habitatges 12 0 0 12 x x x x x x x x x x x 11

Total 12 0 0 12 11

1968

2

Any de construcció:

Tipologia edificatòria: Implantació en parcel·la de l'edifici

Tipologia edificatòria: Nuclis de comunicació vertical en edificis residencials

Edificació exempta/aïllada o aparellada en parcel·la/bloc obert:

Edificació entre mitgeres/adossada/edificació en illa tancada:

Un sol nucli d'escales:

Sense ascensor

Amb 1 ascensor

Amb 2 o més ascensors

Núm. mig d'habitatges per planta:

Dos o més nuclis de comunicació vertical:

Núm. total d'escales:

Núm. total d'ascensors:

Núm. total d'habitatges amb accés a través de més de 1 nucli:

Núm. total d'habitatges sense accés a través d'ascensor:

Núm. mig d'habitatges per planta:
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Carrer Mestre Albages, núm. 4-6,  - 08242, Manresa(Barcelona)CODI INFORME: AAAP6140

6. DESCRIPCIÓ DE L'EDIFICI

Descripció de l'edifici

Descripció general de l'edifici: Edifici plurifamiliar en testera, composat per sis plantes sobre rasant, amb planta baixa i planta tipus
d'habitatges.
Té un sol nucli d'escales sense ascensor i coberta a quatre aigües.
Té una façana lasteral a mitgera, on s'hi troba un pati de ventilacions, una façana principal amb l'accés a l'edifici pel carrer Mestre
Albagés 4-6, Manresa, una façana posterior a interior d'illa i la façana lateral a carrer Santiago Russiñol.

croquis 01

croquis 02

Emplaçament, croquis de plantes i seccions
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Carrer Mestre Albages, núm. 4-6,  - 08242, Manresa(Barcelona)CODI INFORME: AAAP6140

croquis 03

Descripció del sistema envolupant de l'edifici

Cobertes:

Descripció: Coberta a quatre aigües amb acabat exterior de teula àrab, sobre envanets de sostre mort i sense aïllament.

Fotografies:
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Carrer Mestre Albages, núm. 4-6,  - 08242, Manresa(Barcelona)CODI INFORME: AAAP6140

Coberta

coberta 02
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Carrer Mestre Albages, núm. 4-6,  - 08242, Manresa(Barcelona)CODI INFORME: AAAP6140

coberta 03

Façanes:

Descripció: La façana principal dona a c/Mestre Albagés 4-6, la façana lateral a c/Santiago Rusiñol i la façana posterior a interior
d'illa. Les tres són façanes amb un full d'obra vista estructural de maó massis, una cambra d'aire i un envà interior de maó enguixat
i pintat.

Fotografies:
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Carrer Mestre Albages, núm. 4-6,  - 08242, Manresa(Barcelona)CODI INFORME: AAAP6140

Façana principal

Façana lateral
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Carrer Mestre Albages, núm. 4-6,  - 08242, Manresa(Barcelona)CODI INFORME: AAAP6140

Façana posterior

Mitgeres:

Descripció: Mitgera de maó massís, a edifici veí de c Mestre Albagés 8.

Fotografies:

Mitgera
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Carrer Mestre Albages, núm. 4-6,  - 08242, Manresa(Barcelona)CODI INFORME: AAAP6140

Patis:

Descripció: Pati de ventilació ubicat a mitgera amb mur de maó massís i una claraboia superior.

Fotografies:

Pati 01

Pati 02
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Carrer Mestre Albages, núm. 4-6,  - 08242, Manresa(Barcelona)CODI INFORME: AAAP6140

Forjat Sanitari/Solera:

Descripció: Solera de formigó a planta baixa.

Fotografies:

Solera

Sud Oest

Orientació de la façana principal de l'edifici
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Carrer Mestre Albages, núm. 4-6,  - 08242, Manresa(Barcelona)CODI INFORME: AAAP6140

La fonamentació de l'edifici es superficial però es desconeix el tipus.

Es desconeix/Altres
Mur pantallaMur de fàbrica bloc

Mur de formigó armat
Mur de pedra
Mur de fàbrica de maó

Sistemes de contenció

Fonamentació superficial

Fonamentació profunda

Sabates, rases i pous de paredat
Llosa

Sabata o Rases formigó
Es desconeix/Altres

Pilons Pantalles Es desconeix/Altres

FONAMENTACIÓ

Observacions:

7. DESCRIPCIÓ NORMALITZADA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L'EDIFICI A EFECTES ESTADÍSTICS
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Carrer Mestre Albages, núm. 4-6,  - 08242, Manresa(Barcelona)CODI INFORME: AAAP6140

Estructura
vertical

ESTRUCTURA

Estructura

Estructura
horitzontal Terra.
Planta en
contacte amb
Terreny

Plata Tipus

Estructura de
coberta

Estructura principal
(Bigues)

Parets de Càrrega

Forjat

Forjat horitzontal

Forjat (Elements secundaris,
biguetes)

Forjat Sanitari

Encavallades, pòrtics Altres

Altres

Altres

Altres

Escala

Pilars

Forjat (Entrebigat)

Forjat inclinat

De pedra De fàbrica de maó
De bloc ceràmicDe formigó armat

De tova De bloc formigó
Amb entramat de fustaDe tàpia

Maó
Ferro colat
Acer
Formigó armat
Altres

Altre
Es desconeix

Forjat reticular
Llosa formigó
Es desconeix/Altres

Taulell
Revoltó
Revoltó ceràmic

Revoltó de formigó
Altres

De fusta
Metàl·lica
De formigó armat

De ceràmica armada
Altres

De fusta
Metàl·liques
De formigó armat

Diferent al de P. Tipus
Idèntic al de P. Tipus

Taulell ceràmic
Taulell fusta
Xapa/Sandwich
Es desconeix/Altres

Es desconeix/Altres
SoleraIdèntic al de P. Tipus

Diferent al de P. Tipus

Bigues formigó armat + taulell
Bigues metàl·liques + taulell
Bigues fusta + taulell

Capa formació pendent
Envanets + taulell

Formigó armat
Altre

Fusta
Metàl·lica
Volta ceràmica
Llosa armada
Es desconeix/Altres

Estructura
horitzontal
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Carrer Mestre Albages, núm. 4-6,  - 08242, Manresa(Barcelona)CODI INFORME: AAAP6140

L'estructura vertical es basa en parets de càrrega de fàbrica de maó.
Les bigues dels forjats són majoritàriament de formigó armat. Totes les biguetes són de formigó armat. L'entrebigat el formen revoltons
ceràmics.
En contacte amb el terreny trobem la solera de formigó en planta baixa.
La coberta a quatre aigueses basa sobre envanets de sostre mort.
Finalment l'escala es forma amb una llosa armada.

Observacions:
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Carrer Mestre Albages, núm. 4-6,  - 08242, Manresa(Barcelona)CODI INFORME: AAAP6140

Si

Si

Si
No

No
Si

No

No

Transitable

Si

Si

No

No transitable

Si

No

No

TANCAMENTS VERTICALS i COBERTES

Façana
principal

Altres façanes,
façanes a patis,
i mitgeres

Fusteria i vidre
en buits d'obra

Terrat /
Coberta plana

Coberta
inclinada

Tipus de vidreTipus de fusteria

Acabat Revestit en Altres Façanes

Acabat Revestit en Façana PrincipalAcabat Vist en Façana Principal

Acabat Vist en Altres Façanes

Disposa d'Aïllament tèrmicDisposa de làmina impermeabilitzant

Disposa d'Aïllament tèrmic

Disposa d'Aïllament tèrmic:Disposa de Cambra d'aire

Disposa de Cambra d'aire Disposa d'Aïllament tèrmic

Fàbrica maó

Paredat Fàbrica bloc formigó
Carreus Panell prefabricat formigó

Fàbrica bloc ceràmic
Panell metàl·lic/Sandwich
Altres

Altres
Xapa metàl·lica
Aplacat pedraArrebossat i pintat

Estucat
Morter monocapa
Aplacat ceràmic

Es desconeix Es desconeix

Es desconeix Es desconeix

Es desconeixEs desconeix

Es desconeix

Teula àrab
Teula plana o altra
Teula ciment
Xapa coure/zinc

Fibrociment
Asfàltica
Xapa d'acer
Pissarra
Altres

Altres
Amb capa de control solar
Amb capa baix emissiuSimple

Doble vidre
Triple vidre

Fusta
Acer
Alumini
PVC
Altres

Arrebossat i pintat
Estucat
Morter monocapa
Aplacat ceràmic

Aplacat pedra
Xapa metàl·lica
Altres

Paredat
de Carreus
Fàbrica maó
Fàbrica bloc ceràmic

Panell metàl·lic/Sandwich
Altres

Panell prefabricat formigó
Fàbrica bloc formigó
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Carrer Mestre Albages, núm. 4-6,  - 08242, Manresa(Barcelona)CODI INFORME: AAAP6140

Totes les façanes tenen un acabat vist de fàbrica de maó, amb cambra d'aire i sense aïllament tèrmic.
Les fusteries són d'alumini amb ruptura de pont tèrmic i amb vidre doble.
La coberta inclinada a dues aigües té un acabat amb teula àrab i no disposa d'aïllament tèrmic.

Observacions:
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Carrer Mestre Albages, núm. 4-6,  - 08242, Manresa(Barcelona)CODI INFORME: AAAP6140

PVC
PVC

% habitatges amb Calefacció elèctrica: 33.33%

Bomba de Calor

% habitatges amb Caldera Gasoil:

Gas Natural

% d'habitatges amb Caldera (Gas
canalitzat): 16.66%

% d'habitatges/locals que disposen de
sistemes individuals de Calefacció: 91.6%

GLP

% amb Altres: 41.6%
Gas Natural

Col·lectorsBaixantsSanejament.
Sistema
d'evacuació
d'aigües residuals

Subministrament
d'Aigua

Instal·lació
elèctrica

Calefacció

Materials baixants Materials col·lectors

ComptadorsNo disposa de Sistema de subministrament d'Aigua
Disposa de connexió a la Xarxa de subministrament d'Aigua

Directe
Disposa de Captació pròpia (pou, bomba, etc)

Material muntants

L'edifici disposa (instal·lació elèctrica elements comuns) Comptadors

Es disposa de sistema de Calefacció Col·lectiva/Central
Caldera comunitària
Bomba de calor
Altre

En cas contrari, indicar:

Altres

Es disposa de sistema de Calefaccio

No disposa de Sistema d'evacuació d'aigües residuals

Disposa de Sist. Evacuació a xarxa de clavegueram públic

Disposa de Sist. Evacuació propi (fossa sèptica, etc.)

Baixants vistos
Baixants encastats
Altres

Col·lectors vistos
Col·lectors soterrats
Altres

Ceràmic
Fibrociment Es desconeix/Altres

Formigó
Ceràmic

Fibrociment

Es desconeix/Altres

Per aforament

Comptador únic per a tot l'edifici
Comptadors individuals per habitatge/local
Comptadors individuals centralitzats

Plom Ferro Coure Plàstic Altres

Caixa General de Protecció (CGP)
Fusible a l'inici de les derivacions individuals a
habitatges o locals

Quadre Comandament i Protecció (QCP)
Interruptor Control de Potència (ICP)
Interruptor Diferencial (ID)
Interruptor Automàtic a l'inici dels circuits de
serveis comuns (PIA)

Altres

Comptador únic per a tot l'edifici
Comptadors individuals per habitatge/local
Comptadors individuals centralitzats

Indicant: Propà

Radiadors
Indicant:

Electricitat
Llenya/BiomassaGasoil

INSTAL·LACIONS DE L'EDIFICI
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Carrer Mestre Albages, núm. 4-6,  - 08242, Manresa(Barcelona)CODI INFORME: AAAP6140

% d'habitatges/locals que disposen de sistemes
individuals de producció d'ACS 91.6%

Gas Natural

Gas Natural
1% d'habitatges amb Escalfadors (Gas
embotellat): 33.33%

% habitatges amb Escalfadors elèctrics 41.66%

% d'habitatges amb Escalfadors (Gas
canalitzat): 16.66%

GLP

% amb Altres: 8.34%

Gas Natural

Híbrida
Natural

Núm. aparells d'aire condicionat vistos en
façanes: 1

% d'habitatges/locals disposen de sistemes
individuals de refrigeració (aire cond.): 8.33%

% d'habitatges/locals que disposen d'escomesa a xarxa
de distribució canalitzada de gas per a ús domèstic:
16.66%

Aigua Calenta
Sanitària (ACS)

Gas canalitzat per
a instal·lacions
domèstiques

Ventilació i
renovació d'aire

Protecció Contra
Incendis

Protecció Contra
el Llamp

Instal·lacions de
Comunicacions
ICT L'edifici disposa de:

L'edifici disposa de sistema de protecció contra el llamp

Altre tipus de parallamps
Parallamps amb sistemes actius (ionitzants)
Parallamps Faraday
Parallamps de puntes Un dispositiu de protecció contra sobretensions transitòries

Xarxa de terra

L'edifici disposa de:

L'edifici disposa de:

Els aparcaments disposen de sistemes de
ventilacióTipus de sistemes

En cas contrari, indicar:

Combustible

Sense torre de refredament
Amb torre de refredament

L'edifici disposa de sistema col·lectiu de Refrigeració

L'edifici disposa de sistema de RefrigeracióRefrigeració

En cas contrari, indicar:

L'edifici disposa de sistema d'ACS

L'edifici disposa de sistema d'ACS Central

Electricitat
Gasoil Llenya/Biomassa

Altres

L'edifici disposa de captadors
solars per a la producció
d'ACS

Combustible per a producció ACS

L'edifici disposa d'escomesa a xarxa de distribució
canalitzada de gas per a ús domèstic Propà

Comptadors

Comptadors individuals per habitatge/local
Comptadors individuals centralitzats

L'edifici disposa de sistema de ventilació per a les
cambres humides (banys i cuines) dels habitatges:

Finestres
Shunts

Pati d'instal·lacions
Altres

Existeixen locals o habitatges on les cambres humides no
tinguin cap dels sistemes anteriors de ventilació

Mecànica

L'edifici disposa de sistema de protecció contra incendis

Un sistema de detecció d'incendis
Un sistema d'alarma
Extintors Mòbils

Hidratants exteriors

Boca d'incendis equipada
Columna seca

L'edifici disposa d'Instal·lacions de comunicacions ICT

Antena per a recepció de TDT
Antena per a recepció de TV satèl·lit
Accés de parells de coure

Accés de telecomunicacions per cable
Accés de fibra òptica
Accés sense fils
Altres instal·lacions d'ICT

ButàPropàIndicant

PropàIndicant:
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Carrer Mestre Albages, núm. 4-6,  - 08242, Manresa(Barcelona)CODI INFORME: AAAP6140

Amplada:

No

Profunditat:

Si

El sistema de sanejament, conectat a la xarxa de clavegueram públic, amb baixants encastats de fibrociment, i col·lectors dels quals se'n
desconeix el material.
El suministrament d'aigua disposa de connexió directe a la xarxa pública, amb comptadors individuals centralitzats i muntants de polipropilè.
L'instal·lació elèctrica disposa de Caixa General de Protecció, Quadre Comandament i Protecció i fusible a l'inici de les derivacions individuals a
habitatges i un comptadors individuals centralitzats.
L'edifici consta d'un sistema individual de calefacció amb caldera de gas natural a 2 habitatges, amb calefacció elèctrica a 7 habitatges(1 d'ells
amb bomba de calor i la resta amb radiadors elèctrics), 2 habitatges utilitzen gas embotellat de butà i 1 utilitza una estufa de llenya.
També disposa d'un sistema individual sistema d'ACS a 11 dels 12 habitatges. Amb escalfador per gas canalitzat amb gas natural a 2
habitatges, amb gas embotellat de butà a 4 habitatges, amb escalfadors elèctrics a 5 habitatges.
Disposa d'instal·lació de gas, que utilitzen 2 habitatges amb gas natural. Els comptadors son individuals centralitzats.
Té un sistema de refrigeració individual a 1 habitatge. L'aparell d'aire condicionat queda al pla interior de la façana del balcó de l'habitatge.
Les cambre humides disposen de sistema de ventilació mitjançant finestres.
L'edifici no disposa de protecció contra incendis.
Tampoc disposa de protecció contra el llamp.
Si disposa d'instal·lacions de comunicacions amb una antena de recepció de TDT.
L'edifici no consta d'ascensor.

Instal·lació
d'ascensor

Observacions:

L'edifici disposa d'ascensor comunitari:

Dimensions de la cabina

Ubicació:
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Carrer Mestre Albages, núm. 4-6,  - 08242, Manresa(Barcelona)CODI INFORME: AAAP6140

AA_COMPTADORS

FOTOGRAFIA DE LA BATERIA DE COMPTADORS D'AIGUA

IE_QCP

FOTOGRAFIA DEL QUADRE GENERAL DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA COMUNITÀRIA (Recull de mecanismes de seguretat existents)
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Carrer Mestre Albages, núm. 4-6,  - 08242, Manresa(Barcelona)CODI INFORME: AAAP6140

8. RELACIÓ I QUALIFICACIÓ DE LES DEFICIÈNCIES DETECTADES

FONAMENTACIÓ
MG IG LL

DEFICIÈNCIES

Altres deficiències en fonaments XDEFICIÈNCIES

Solera vista al exterior de planta baixa.

Tipus: Altres deficiències en fonaments

DESCRIPCIÓ DE LA DEFICIÈNCIA I LOCALITZACIÓ:

Solera deficiencia

Deficiència: Molt greu Greu Important Lleu

Descalç i deteriorament del cantell de solera al exterior de la planta baixa pel l'erosió de les terres.

Observacions:

TANCAMENTS VERTICALS: FAÇANES, MITGERES I FORATS
MG IG LL

DEFICIÈNCIES

Fissures i/o esquerdes en els tancaments de les façanes exteriors X

Humitats per capitalitat en els murs de tancament X

Humitats per filtracions en els murs de tancament, fusteries i troballes X

Humitats per condensació o altres causes en els murs de tancament, fusteries i
troballes

X

DEFICIÈNCIES
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Carrer Mestre Albages, núm. 4-6,  - 08242, Manresa(Barcelona)CODI INFORME: AAAP6140

Ampit trencat a planta baixa.

Tipus: Fissures i/o esquerdes en els tancaments de les façanes exteriors

DESCRIPCIÓ DE LA DEFICIÈNCIA I LOCALITZACIÓ:

Ampit deficiencia

Deficiència: Molt greu Greu Important Lleu

Ampit amb una part trencada que deixa l'armadura vista, ja oxidada, a planta baixa. L'ampit no està gaire malmés, es una part trencada puntual.

Observacions:

Humitats per capilaritat a mur de façana posterior a planta baixa.

Tipus: Humitats per capitalitat en els murs de tancament

DESCRIPCIÓ DE LA DEFICIÈNCIA I LOCALITZACIÓ:
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Carrer Mestre Albages, núm. 4-6,  - 08242, Manresa(Barcelona)CODI INFORME: AAAP6140

Capilaritat deficiencia 01

Deficiència: Molt greu Greu Important Lleu

Humitat per capilaritat a mur de façana posterior a planta baixa, porta 2a, a una habitació.

Observacions:

Humitats per condensació a façanes principal, posterior i lateral, i a contorn de fusteries.

Tipus: Humitats per condensació o altres causes en els murs de tancament, fusteries i troballes

DESCRIPCIÓ DE LA DEFICIÈNCIA I LOCALITZACIÓ:
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Carrer Mestre Albages, núm. 4-6,  - 08242, Manresa(Barcelona)CODI INFORME: AAAP6140

Humitat façana posterior 01

Humitat façana principal 02
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Carrer Mestre Albages, núm. 4-6,  - 08242, Manresa(Barcelona)CODI INFORME: AAAP6140

Humitat façana lateral 03

Croquis humitats

Deficiència: Molt greu Greu Important Lleu

Humitats per condensació o per filtracions a les façanes principal, posterior i lateral, i a contorn de fusteries, amb taques i escrostonaments de l'acabat
interior.

Observacions:
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Carrer Mestre Albages, núm. 4-6,  - 08242, Manresa(Barcelona)CODI INFORME: AAAP6140

Degoteres a sostre i parets de la cuina i habitació als pisos 5è 1a, 5è 2a i 4t 1a.

Tipus: Humitats per filtracions en els murs de tancament, fusteries i troballes

DESCRIPCIÓ DE LA DEFICIÈNCIA I LOCALITZACIÓ:

Humitats pluja 01

Humitats pluja 02
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Carrer Mestre Albages, núm. 4-6,  - 08242, Manresa(Barcelona)CODI INFORME: AAAP6140

Humitats pluja 03

Deficiència: Molt greu Greu Important Lleu

Degoteres a sostre i parets de la cuina i habitació als pisos 5è 1a, 5è 2a i 4t 1a que han succeït durant un dia de pluja. L'aigua cau dels àmbits més
propers al baixant pluvial de fibrociment que passa per la cambra d'aire, pot ser degut a que estigui obturat o al mal estat del baixant.

Observacions:

ALTRES ELEMENTS DE FAÇANA
MG IG LL

DEFICIÈNCIES

Mal estat i/o risc de despreniment de defenses com: baranes, ampit, petos,
balustrades, tanques, reixes, tanques de seguretat, etc.

XDEFICIÈNCIES

Baranes baixes a façanes principal i posterior

Tipus: Mal estat i/o risc de despreniment de defenses com: baranes, ampit, petos, balustrades, tanques, reixes, tanques de seguretat, etc.

DESCRIPCIÓ DE LA DEFICIÈNCIA I LOCALITZACIÓ:
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Carrer Mestre Albages, núm. 4-6,  - 08242, Manresa(Barcelona)CODI INFORME: AAAP6140

Façana principal

Façana posterior

Deficiència: Molt greu Greu Important Lleu

Baranes baixes i sense protecció desde els 70 fins als 95 cm d'alçada, a façanes principal i posterior, a totes les obertures excepte a les terrasses.

Observacions:
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Carrer Mestre Albages, núm. 4-6,  - 08242, Manresa(Barcelona)CODI INFORME: AAAP6140

INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT
MG IG LL

DEFICIÈNCIES

Deficiències en la instal·lació d'electricitat XDEFICIÈNCIES

Instalació elèctrica deficient als habitatges: 1er 1a, 2n 1a, 3er 1a, 4t 1a, 5è 1a i 5è 2a.

Tipus: Deficiències en la instal·lació d'electricitat

DESCRIPCIÓ DE LA DEFICIÈNCIA I LOCALITZACIÓ:

Electricitat deficiencia 01
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Carrer Mestre Albages, núm. 4-6,  - 08242, Manresa(Barcelona)CODI INFORME: AAAP6140

Electricitat deficiencia 02

Electricitat deficiencia 03
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Carrer Mestre Albages, núm. 4-6,  - 08242, Manresa(Barcelona)CODI INFORME: AAAP6140

Electricitat deficiencia 04

Electricitat deficiencia 05

Deficiència: Molt greu Greu Important Lleu

Instalació elèctrica deficient als habitatges: 1er 1a, 2n 1a, 3er 1a, 4t 1a, 5è 1a i 5è 2a.
Els aplics de les cambres higièniques estan els cables pelats i no funcionen.
Els punts de llum de sostre de les cambres higièniques tenen els cables vistos i a molts dels habitatges molts tampoc funcionen.
L'aplic a la terrassa del 4t 1a té els cables vistos i pelats.

Observacions:

Pàgina 30 de 46

M
O

D
E
L 

IN
FO

R
M

E
 H

O
M

O
LO

G
A
T
 P

E
R
 L

'A
G

È
N

C
IA

 D
E
 L

'H
A
B
IT

A
T
G

E
 D

E
 C

A
T
A
LU

N
Y
A
 (

R
E
-8

3
8
)

ALBERT TORT REBULL, Arquitecte/a



Carrer Mestre Albages, núm. 4-6,  - 08242, Manresa(Barcelona)CODI INFORME: AAAP6140

Manquen tapetes de derivació, deixant els cables vistos.
Interruptor sense tapetes de mecanisme.

Observacions:

Punt de llum i endoll propers a la dutxa dels habitatges Bx 1er i 4t 2a respectivament.

Tipus: Deficiències en la instal·lació d'electricitat

DESCRIPCIÓ DE LA DEFICIÈNCIA I LOCALITZACIÓ:

Llum deficiencia 01
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Carrer Mestre Albages, núm. 4-6,  - 08242, Manresa(Barcelona)CODI INFORME: AAAP6140

Endoll deficiencia 02

Endoll deficiencia 03

Deficiència: Molt greu Greu Important Lleu

Punt de llum i endoll per a termo elèctric simples, dintre del volum de protecció de la dutxa i banyera, als habitatges Bx 1er i 4t 2a respectivament.

Observacions:
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Carrer Mestre Albages, núm. 4-6,  - 08242, Manresa(Barcelona)CODI INFORME: AAAP6140

ALTRES INSTAL·LACIONS
MG IG LL

DEFICIÈNCIES

Deficiències en altres instal·lacions X XDEFICIÈNCIES

Cuina sense ventilació mecànica, extractor, al habitatge 2n 1a.

Tipus: Deficiències en altres instal·lacions

DESCRIPCIÓ DE LA DEFICIÈNCIA I LOCALITZACIÓ:

Extractor deficiencia

Deficiència: Molt greu Greu Important Lleu

Manca d'extractor sobre l'aparell de cuina de l'habitatge 2n 1a.

Observacions:

Estufa de llenya a habitatge Bx 2a,amb conducte vist i sortida de fums per façana posterior

Tipus: Deficiències en altres instal·lacions

DESCRIPCIÓ DE LA DEFICIÈNCIA I LOCALITZACIÓ:
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Carrer Mestre Albages, núm. 4-6,  - 08242, Manresa(Barcelona)CODI INFORME: AAAP6140

Estufa deficiencia 01

Estufa deficiencia 02
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Carrer Mestre Albages, núm. 4-6,  - 08242, Manresa(Barcelona)CODI INFORME: AAAP6140

Estufa deficiencia 03

Deficiència: Molt greu Greu Important Lleu

NoSiLes mesures cautelars han estat executades?

Estufa de llenya a habitatge Bx 2a. El conducte vist atravesa l'habitació posterior irradiant calor, i la sortida de fums va anclada a la façana posterior.

Observacions: (Art. 9.2. en els casos de deficiències greus o molt greus s'haurà d'indicar el termini orientatiu per esmenar les deficiències)

Xemeneia arrencada sense barret a coberta

Tipus: Deficiències en altres instal·lacions

DESCRIPCIÓ DE LA DEFICIÈNCIA I LOCALITZACIÓ:
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Carrer Mestre Albages, núm. 4-6,  - 08242, Manresa(Barcelona)CODI INFORME: AAAP6140

Xemeneia 01

Xemeneia 02

Deficiència: Molt greu Greu Important Lleu

Xemeneia arrencada sense barret a coberta, el tub de la xemeneia ha quedat vist i sense protecció.

Observacions:
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Carrer Mestre Albages, núm. 4-6,  - 08242, Manresa(Barcelona)CODI INFORME: AAAP6140

ALTRES DEFICIÈNCIES EN ALTRES SUBSISTEMES CONSTRUCTIUS
MG IG LL

DEFICIÈNCIES

Altres subsistemes constructius XDEFICIÈNCIES

Barana amb fixació trencada a l'escala del pis 3er.

Tipus: Altres subsistemes constructius

DESCRIPCIÓ DE LA DEFICIÈNCIA I LOCALITZACIÓ:

Barana deficiencia 01

Pàgina 37 de 46

M
O

D
E
L 

IN
FO

R
M

E
 H

O
M

O
LO

G
A
T
 P

E
R
 L

'A
G

È
N

C
IA

 D
E
 L

'H
A
B
IT

A
T
G

E
 D

E
 C

A
T
A
LU

N
Y
A
 (

R
E
-8

3
8
)

ALBERT TORT REBULL, Arquitecte/a



Carrer Mestre Albages, núm. 4-6,  - 08242, Manresa(Barcelona)CODI INFORME: AAAP6140

Barana deficiencia 02

Deficiència: Molt greu Greu Important Lleu

Barana amb fixació en dos punts, a paret i a graó, amb la fixació trencada. La barana oscil·la al tocar-la. Es situa a l'escala del pis 3er.

Observacions:
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Carrer Mestre Albages, núm. 4-6,  - 08242, Manresa(Barcelona)CODI INFORME: AAAP6140

9. AVALUACIÓ DE LES CONDICIONS BÀSIQUES D'ACCESSIBILITAT

Avaluació de les condicions bàsiques d'accessibilitat universal i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l'accés i utilització de l'edifici d'acord amb la
normativa vigent, establint si l'edifici és susceptible o no de realitzar millores i ajustos raonables per a satisfer-les.

El Tècnic/a competent a sota signant valora que:

L'EDIFICI SATISFÀ COMPLETAMENT LES CONDICIONS BÀSIQUES D'ACCESSIBILITAT

L'EDIFICI NO SATISFÀ COMPLETAMENT LES CONDICIONS BÀSIQUES D'ACCESSIBILITAT

1. DEFICIÈNCIES SEGONS CONDICIONS FUNCIONALS DE L'EDIFICI

ACCESSIBILITAT EXTERIOR
ACCESSIBILITAT ENTRE PLANTES DE L'EDIFICI
ACCESSIBILITAT EN LES PLANTES DE L'EDIFICI
ACCESSIBILITAT EN PLACES D'APARCAMENT
ACCESSIBILITAT EN ALTRES ESPAIS D'ÚS COMUNITARI

Graó existent a l'accés a l'edifici desde la via pública i a espais interiors del vestibul de l'edifici.
L'edifici no disposa d'ascensor existent per a l'accessibilitat entre plantes.

2. BREU DESCRIPCIÓ DE LA PROBLEMÀTICA D'ACCESSIBILITAT EXISTENT

S'assolirà l'accessibilitat amb la modificació del graó de l'entrada per fer una rampa.
També es necessitarà la modificació del graó de l'entrada per fer una rampa en planta baixa al vestíbul de l'edifici per assolir-ne l'accessibilitat.
Finalment l'instal·lació d'un ascensor facilitarà l'accessibilitat entre plantes de l'edifici.
La totalitat de les actuacions per a la millora d'accessibilitat i seguretat d'ús tindrà un cost de 115.862,47€.

3. AJUSTOS RAONABLES PER ASSOLIR L'ACCESSIBILITAT (descripció mesures i costos estimats)
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Carrer Mestre Albages, núm. 4-6,  - 08242, Manresa(Barcelona)CODI INFORME: AAAP6140

Data Validesa: 23/05/2034Registre Etiqueta: 31MZYHHRC

10. RECOMANACIONS TÈCNIQUES PER A LA MILLORA DE LA SOSTENIBILITAT I L'ECOEFICIÈNCIA DE L'EDIFICI

Existència del Certificat d'Eficiència Energètica de l'edifici

Recomanacions tècniques, desglossades per millores, per a la millora de la sostenibilitat i l'ecoeficiència de l'edifici

Mesura 1. Descripció: Aïllament tèrmic exterior, sistema SATE, a les façanes, trasdossat interior a galeria, safarejos i caixa d'escales, i injecció
d'aïllament a la cambra d'aire. Aïllament de coberta. Sistema de climatització i ACS amb aerotèrmia.
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Carrer Mestre Albages, núm. 4-6,  - 08242, Manresa(Barcelona)CODI INFORME: AAAP6140

11. RESUM ESTAT DE CONSERVACIÓ
La inspecció a realitzar és de caràcter visual, i respecte a aquells elements de l'edifici als que s'ha tingut accés. No forma part de la inspecció detectar possibles vicis
ocults, ni preveure causes sobrevingudes. Els elements objecte d'inspecció són els que consten en aquest model d'informe. Quan les dades obtingudes en la inspecció
visual no siguin prou per a valorar les deficiències detectades, el Tècnic/a encarregat de la inspecció haurà de proposar a la propietat de l'immoble, efectuar una
diagnosis de l'element o elements constructius afectats, així com les probes que consideri necessàries.

11.1. LOCALITZACIÓ I QUALIFICACIÓ DE CADASCUNA DE LES DEFICIÈNCIES (Transcripció automàtica de les
deficiències relacionades en l'apartat 8)

SDMG G I LLLOCALITZACIÓ
Molt greu Sense Def.LleuImportantGreu

Mesures cautelars executadesFonamentació X

Mesures cautelars executadesEstructura vertical X

Mesures cautelars executadesEstructura horitzontal X

Mesures cautelars executadesEstructura de coberta X

Mesures cautelars executadesEstructura d'escales X

E
S

T
R

U
C

T
U

R
E

S

Mesures cautelars executades
Tancaments verticals: Façanes,
mitgeres i forats

XX

Mesures cautelars executadesAcabats de façana X

Mesures cautelars executadesFusteria exterior i envidrament X

Mesures cautelars executadesElements adossats a façana X

Mesures cautelars executadesAltres elements de façana X

---------------------Terrats i cobertes planes -- -- ---- --

Mesures cautelars executadesCobertes inclinades X

E
N

V
0

L
U

P
A

N
T

Mesures cautelars executadesInstal·lació d'aigua X

Mesures cautelars executadesInstal·lació d'electricitat X

Mesures cautelars executadesInstal·lació de sanejament X

Mesures cautelars executadesInstal·lació de gas X

---------------------Instal·lació d'ascensor -- -- ---- --

Mesures cautelars executadesAltres instal·lacions X X

IN
S

T
A

L
·L

A
C

IO
N

S

Mesures cautelars executades
Altres deficiències en altres
subsistemes constructius

XALTRES

11.2. PERIODICITAT DE L'INFORME DE VERIFICACIÓ DE L'ESTAT DE LES DEFICIÈNCIES

La vigència del Certificat d'Aptitud queda condicionada a que s'efectuï una visita tècnica que inclogui la visita d'un tècnic competent a l'edifici, tal com prescriu l'article
14 del Decret 67 de 5 de maig, per a l'elaboració d'un Informe de verificació on faci constar l'estat de manteniment de les deficiències detectades amb les següents
periodicitats:

12Deficiéncies Greus o Molt Greus amb les mesures cautelars executades: verificació cada mesos

Dates programades per a l'elaboració de l'informe de verificació de les deficiències Greus o Molt Greus amb les mesures cautelars executades

1ª: 24/05/2025 2ª: 24/05/2026

1a: 24/05/2026

Deficiències importants: verificació cada 24 mesos

Dates programades per a l'elaboració de l'informe de verificació de les deficiències Importants

11.3. RECOMANACIONS NECESSÀRIES PER A UN CORRECTE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ

1. Fonaments i elements de contenció cada 10 anys
2. Estructura cada 10 anys
3. Coberta cada 6 mesos, sotacoberta cada 2 anys, sortides de fum cada anys, desguassos i morrions cada 6 mesos, fixacions cada 5 anys
4. Façanes: sortints cada 5 anys, balcons cada 5 anys, arrebossats i pintats cada 10 anys, obra vista cada 10 anys, aplacats cada 5 anys, tancaments cada 6 mesos i
pati interior i mitgeres cada 10 anys
5. Sanejament: sifons cada mes, baixants, col·lectors i arquetes cada 5 anys, equips de bombeig cada anys i desguassos i morrions de coberta cada 6 mesos.
06. Instal·lacions d'aigua: claus de pas cada any, muntants cada 5 anys, dipòsits cada any i aixetes cada any.
07. Instal·lacions d'electricitat: diferencials cada any, llums i mecanismes cada 6 mesos.
08. Instal·lacions de gas: revisió instal. cada 5 anys, caldera cada any, tubs flexibles cada 4 anys, ventilació cada any.
09. Interior d'habitatge: obertures cada 6 mesos, vidres cada 3 anys, fustes cada 3 anys, pintures cada 10 anys, ferramenta de fusteries quan sigui necessari,
desguassos i morrions de terrasses i patis cada 6 mesos, sifons de sanitaris cada mes, rejuntada de sanitaris cada anys i reixeta de ventilació a locals amb gas cada
any
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Carrer Mestre Albages, núm. 4-6,  - 08242, Manresa(Barcelona)CODI INFORME: AAAP6140
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Carrer Mestre Albages, núm. 4-6,  - 08242, Manresa(Barcelona)CODI INFORME: AAAP6140
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Carrer Mestre Albages, núm. 4-6,  - 08242, Manresa(Barcelona)CODI INFORME: AAAP6140
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Carrer Mestre Albages, núm. 4-6,  - 08242, Manresa(Barcelona)CODI INFORME: AAAP6140

(A efectes Reial Decret 233/2013, de 5 d'abril, per el que es regula el Pla11.4. VALORACIÓ FINAL DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ DE L'EDIFICI

FAVORABLE

DESFAVORABLE

Observacions:

Nota: Aquesta valoració de l'estat de conservació de l'edifici es subscrita pel Tècnic/a competent en base a les deficiències detectades i relacionades a l'apartat 1 de
la part I d'aquest informe, durant una inspecció de caràcter visual, i respecte d'aquells elements de l'edifici als que ha tingut accés. S'assigna de forma automàtica
com a FAVORABLE si no es detecten deficiències o aquestes són LLEUS. S'assigna de forma automàtica com a DESFAVORABLE la resta de casos.
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Carrer Mestre Albages, núm. 4-6,  - 08242, Manresa(Barcelona)CODI INFORME: AAAP6140

NIF:

___ / ______ / ____

NIF:

Mitjançant aquesta signatura electrònica, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya garanteix que el tècnic redactor
d'aquest informe s'ha identificat amb un certificat digital, dins del portal generador d'informes ITEs
(http://ite.agenciahabitatge.cat/Ite), com a  ALBERT TORT REBULL i amb NIF 39357066H, i ha donat per tancat i
signat aquest informe en data 24/05/2024 i hora 12:43.

Declaro responsablement com a tècnic competent:

Que les dades aportades en aquest informe són certes i vigents.

Que compleixo amb l'article 7.4 del Decret 67/2015, de 5 de maig, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació
dels edificis d'habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l'edifici, en quan a que sóc un tècnic competent que no incorro
en cap incompatibilitat, prohibició o inhabilitació per a l'exercici professional i tinc en vigor l'assegurança de responsabilitat civil
corresponent.

Que dono per tancat i signat, a través del portal generador, el present informe.

Únicament amb aquesta signatura electrònica de l'informe ITE s'acredita la finalització del seu tancament.

ACREDITACIÓ TANCAMENT INFORME AL PORTAL GENERADOR INFORME ITE

Justificació de lliurament de l'informe:

A efectes del que disposa l'article 10 del Decret 67/2015, de 5 de maig, referent a les obligacions de la Propietat posteriors a
la recepció de l'Informe de la inspecció tècnica d'edificis d'habitatges, la data de recepció d'aquest informe és:

Nom del tècnic redactor: Nom Propietari o Representant:

Signatura: Signatura:

Pàgina 46 de 46

M
O

D
E
L 

IN
FO

R
M

E
 H

O
M

O
LO

G
A
T
 P

E
R
 L

'A
G

È
N

C
IA

 D
E
 L

'H
A
B
IT

A
T
G

E
 D

E
 C

A
T
A
LU

N
Y
A
 (

R
E
-8

3
8
)

ALBERT TORT REBULL, Arquitecte/a



IQUETA

 

Municipi

C.P.

C. Aut noma

REGISTR

A
B
C
D
E
F
G

Directiva 2010 / 31 / UE

ESPAÑA

20/05/2029

Manresa

31MZYHHRC

Catalunya

278

1609625DG0210A0001XB

Bloc d'habitatges

08241

57

Carrer Mestre Albagés 4

Abans de 1979



Data 22/04/2024
Ref. Cadastral 1609625DG0210A0001XB Pàgina 1 de 7

CERTIFICAT D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA D’EDIFICIS
IDENTIFICACIÓ DE L’EDIFICI O DE LA PART QUE ES CERTIFICA

Nom de l’edifici EDIFICI SOCIAL C/ MESTRE ALBAGÉS, 4-6
Adreça C/ MESTRE ALABEGÉS, 4-6 DE MANRESA
Municipi Manresa Codi Postal 08241
Província Barcelona Comunitat Autònoma Catalunya
Zona climàtica C2 Any construcció 1968
Normativa vigent (construcció / rehabilitació) Anterior a la NBE-CT-79
Referència/es cadastral/s 1609625DG0210A0001XB

Tipus d'edifici o part de l'edifici que es certifica:
○ Edifici de nova construcció ● Edifici Existent

● Habitatge ○ Terciari
○ Unifamiliar ○ Edifici complet
● Bloc ○ Local

● Bloc complet
○ Habitatge individual

DADES DEL TÈCNIC CERTIFICADOR:
Nom i cognoms Albert Tort i Rebull NIF(NIE) 39357066H
Raó Social Serrat-Tort arquitectes, SLP NIF B64547946
Domicili Carrer Pujolet n 2, baixos 3B
Municipi MANRESA Codi Postal 08242
Província Barcelona Comunitat Autònoma Catalunya
e-mail serrat-tort@coac.cat Telèfon 938771490
Titulació habilitant segons normativa vigent Arquitecte col·legiat n 31607-5 del COAC
Procediment reconegut de qualificació energètica utilitzat i versió: CEXv2.3

QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA OBTINGUDA:
CONSUM D'ENERGIA EMISSIONS DE DIÒXID DE CARBONI

PRIMÀRIA NO RENOVABLE CARBONI
[kWh/m²any] [kgCO2/m²any]

A< 26.8

B26.8-43.4

C43.4-67.3

D67.3-103.5

E103.5-212.9

F212.9-240.5

 278.4 GG≥ 240.5

A< 6.1

B6.1-9.9

C9.9-15.3

D15.3-23.5

E23.5-49.0

F49.0-57.3

 57.7 GG≥ 57.3

El tècnic certificador sotasignant certifica que ha realitzat la qualificació energètica de l'edifici o de la part que es certifica
d'acord amb el procediment establert per la normativa vigent i que són certes les dades que consten al present document i els
seus annexes:

Data:22/04/2024

Signatura del tècnic certificador

Annex I. Descripció de les característiques energètiques de l'edifici.
Annex II. Qualificació energètica de l'edifici.
Annex III. Recomanacions per a la millora de l'eficiència energètica.
Annex IV. Proves, comprovacions i inspecciones realitzades pel tècnic certificador.

Registre de l'Òrgan Territorial Competent:
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ANNEX I
DESCRIPCIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES ENERGÈTIQUES DE L’EDIFICI

En aquest apartat es descriuen les característiques energètiques de l'edifici, envolupant tèrmica, instal·lacions, condicions de
funcionament i ocupació i demés dades emprades per obtenir la qualificació energètica de l'edifici.

1. SUPERFÍCIE, IMATGE I SITUACIÓ

Superfície habitable [m²] 763.68

Imatge de l'edifici Plànol de situació

2. ENVOLUPANT TÈRMICA

Tancaments opacs

Nom Tipus Superfície
[m²]

Transmitància
[W/m²·K] Mode d’obtenció

FORJAT SOTA ENVANETS
COBERTA P1 Partició Interior 63.64 1.28 Estimades

FORJAT SOTA ENVANETS
COBERTA P2 Partició Interior 63.64 1.28 Estimades

SEPARACIÓ SAFAREIG P1 Partició Interior 49.05 1.32 Estimades
SEPARACIÓ SAFAREIG P2 Partició Interior 49.05 1.32 Estimades
SEPARACIÓ GALERIA P1 Partició Interior 34.8 1.13 Estimades
SEPARACIÓ GALERIA P2 Partició Interior 34.8 1.13 Estimades
MITGERA NORD Façana 128.1 0.00
FAÇANA LATERAL SUD Façana 124.32 1.39 Conegudes
FAÇANA PRINCIPAL 1 Façana 86.55 1.39 Conegudes
FAÇANA PRINCIPAL 2 Façana 86.55 1.39 Conegudes
FAÇANA POSTERIOR 2 Façana 89.55 1.39 Conegudes
FAÇANA POSTERIOR 1 Façana 89.55 1.39 Conegudes
SOLERA CONTACTE TERRENY P1 Sòl 67.21 0.98 Estimades
SOLERA CONTACTE TERRENY P2 Sòl 67.21 0.98 Estimades
SEPARACIÓ ESCALA P1 Partició Interior 46.05 1.13 Estimades
SEPARACIÓ ESCALA P2 Partició Interior 47.74 1.13 Estimades
PATI VENTILACIÓ NORD Façana 29.97 1.39 Conegudes
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Buits i lluernaris

Nom Tipus Superfície
[m²]

Transmitància
[W/m²·K]

Factor
solar

Mode
d’obtenció.

Transmitància
Mode

d’obtenció.
Factor solar

Finestra F1_1 Hueco 10.8 3.16 0.36 Estimat Estimat
Finestra F1_2 Hueco 10.8 3.16 0.36 Estimat Estimat
Finestra F1_1_P Hueco 21.6 3.16 0.36 Estimat Estimat
Finestra F1_2_P Hueco 21.6 3.16 0.36 Estimat Estimat
Finestra Bany Hueco 3.78 3.29 0.15 Estimat Estimat
Finestra Cuina 1 Hueco 5.4 3.25 0.27 Estimat Estimat
Finestra Cuina 2 Hueco 5.4 3.25 0.27 Estimat Estimat
Finestra Sala 1 Hueco 20.7 3.00 0.44 Estimat Estimat
Finestra Sala 2 Hueco 20.7 3.00 0.44 Estimat Estimat
Finestra Bany pati ventilació Hueco 3.78 3.29 0.38 Estimat Estimat

3. INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES

Generadors de calefacció

Nom Tipus Potència
nominal [kW]

Rendiment
Estacional [%]

Tipus
d’energia

Mode
d’obtenció

Bx 2a - estufa de llenya Caldera estàndard 10 9.9
Biomassa
no
densificada

Estimat

2n 1a - radiador electr. Efecte Joule 100.0 Electricitat Estimat
5è 1a - butà Caldera estàndard 20 48.8 Carbó Estimat
5è 2a - radiadors
electr. Efecte Joule 100.0 Electricitat Estimat

4t 1a - split Bomba de calor 176.3 Electricitat Estimat
Bx 1a - caldera
condensació Caldera condensació 24.0 61.8 Gas natural Estimat

1er 1a - termo i
radiadors electr. Efecte Joule 100.0 Electricitat Estimat

1er 2a - butà Caldera estàndard 20 48.8 GLP Estimat
2n 2a - butà Caldera estàndard 20 48.8 GLP Estimat
3er 2a - termo i
radiadors electr. Efecte Joule 100.0 Electricitat Estimat

4t 1a - termo i
radiadors electr. Efecte Joule 100.0 Electricitat Estimat

4t 2a - termo i
radiadors electr. Efecte Joule 100.0 Electricitat Estimat

3er 1a - DUBTE termo i
radiadors electr. Efecte Joule 100.0 Electricitat Estimat

TOTALS Calefacció

Generadors de refrigeració

Nom Tipus Potència
nominal [kW]

Rendiment
Estacional [%]

Tipus
d’energia

Mode
d’obtenció

4t 1a - split Bomba de calor 172.2 Electricitat Estimat
TOTALS Refrigeració
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Instal·lacions d’Aigua Calenta Sanitària

Demanda diària d'ACS a 60° (litres / dia) 1344.0

Nom Tipus Potència
nominal [kW]

Rendiment
Estacional [%]

Tipus
d’energia

Mode
d’obtenció

Bx 2a - ACS butà Caldera estàndard 20 48.8 GLP Estimat
2n 1a - ACS caldera
atmosf. Caldera estàndard 24.0 54.9 Gas natural Estimat

5è 2a - butà Caldera estàndard 20 48.8 GLP Estimat
5è 1a - no ACS escalfa
a la cuina Caldera estàndard 20 48.8 GLP Estimat

Bx 1a - caldera
condensació Caldera condensació 24.0 61.8 Gas natural Estimat

1er 1a - termo i
radiadors electr. Efecte Joule 100.0 Electricitat Estimat

1er 2a - butà Caldera estàndard 20 48.8 GLP Estimat
2n 2a - butà Caldera estàndard 20 48.8 GLP Estimat
3er 2a - termo i
radiadors electr. Efecte Joule 100.0 Electricitat Estimat

4t 1a - termo i
radiadors electr. Efecte Joule 100.0 Electricitat Estimat

4t 2a - termo i
radiadors electr. Efecte Joule 100.0 Electricitat Estimat

3er 1a - DUBTE termo i
radiadors electr. Efecte Joule 100.0 Electricitat Estimat

TOTALS ACS
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ANNEX II
QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA DE L’EDIFICI

Zona climàtica C2 Ús Residencial

1. QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA DE L'EDIFICI EN EMISSIONS

INDICADOR GLOBAL INDICADORS PARCIALS

A< 6.1

B6.1-9.9

C9.9-15.3

D15.3-23.5

E23.5-49.0

F49.0-57.3

 57.7 GG≥ 57.3

CALEFACCIÓ ACS

Emissions
calefacció

[kgCO2/m²any] E
Emissions ACS
[kgCO2/m²any] G

40.48 16.54

REFRIGERACIÓ ENLLUMENAT

Emisions globals [kgCO2/m² anny]
Emissions de
refrigeració

[kgCO2/m² anny] B
Emissions

d’enllumenat
[kgCO2/m² anny] -

0.66 -

La qualificació global de l'edifici s'expressa en termes de diòxid de carboni alliberat a l'atmosfera com a conseqüència del
consum energètic del mateix

kgCO2/m²any kgCO2/any

Emissions CO2 per consum elèctric 25.02 19107.86
Emissions CO2 per combustibles fòssils 32.66 24942.81

2. QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA DE L'EDIFICI EN CONSUM D'ENERGIA PRIMÀRIA NO RENOVABLE

Per energia primària no renovable s’entén l'energia consumida per l’edifici procedent de fonts renovables i no renovables que
no han patit cap procés de conversió o transformació.

INDICADOR GLOBAL INDICADORS PARCIALS

A< 26.8

B26.8-43.4

C43.4-67.3

D67.3-103.5

E103.5-212.9

F212.9-240.5

 278.4 GG≥ 240.5

CALEFACCIÓ ACS

Energia primària de
calefacció

[kWh/m²any] F
Energia primària

ACS
[kWh/m²any] G

190.00 84.47

REFRIGERACIÓ ENLLUMENAT

Consum global d'energia primaria no renovable
[kWh/m²any]

Energia primària
refrigeració

[kWh/m²any] B
Energia primària

d'enllumenat
[kWh/m²any] -

3.90 -

2. QUALIFICACIÓ PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÈTICA DE CALEFACCIÓ I REFRIGERACIÓ

La demanda energètica de calefacció i refrigeració és l’energia necessària per mantenir les condicions internes de confort de
l’edifici.

DEMANDA DE CALEFACCIÓ DEMANDA DE REFRIGERACIÓ
A< 7.7

B7.7-17.9

C17.9-32.4

D32.4-54.2

 99.1 EE54.2-99.8

F99.8-108.8

G≥ 108.8

A< 2.1

B2.1-3.9

 3.9 CC3.9-6.6

D6.6-10.6

E10.6-12.8

F12.8-15.7

G≥ 15.7

Demanda global de calefacció [kWh/m²any] Demanda global de refrigeració [kWh/m²any]

L'indicador global és el resutat de la suma dels indicadors parcials més el valor de l'indicador per consums auxiliars, si aquests existisin (només ed. terciaris,
ventilació, bombament, etc...). L'energia elèctrica autoconsumida es descompte sòlament de l'indicador global, no així dels valors parcials
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ANNEX III
RECOMANACIONS PER A LA MILLLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

SATE i bomba de calor

QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA OBTINGUDA:
CONSUM D'ENERGIA EMISSIONS DE DIÒXID DE CARBONI

PRIMÀRIA NO RENOVABLE CARBONI
[kWh/m²any] [kgCO2/m²any]

A< 26.8

B26.8-43.4

C43.4-67.3

D67.3-103.5

 109.1 EE103.5-212.9

F212.9-240.5

G≥ 240.5

A< 6.1

B6.1-9.9

C9.9-15.3

 20.7 DD15.3-23.5

E23.5-49.0

F49.0-57.3

G≥ 57.3

QUALIFICACIONS ENERGÈTIQUES PARCIALS
DEMANDA DE CALEFACCIÓ

[kWh/m²any]
DEMANDA DE REFRIGERACIÓ

[kWh/m²any]
A< 7.7

B7.7-17.9

C17.9-32.4

 46.6 DD32.4-54.2

E54.2-99.8

F99.8-108.8

G≥ 108.8

A< 2.1

 3.0 BB2.1-3.9

C3.9-6.6

D6.6-10.6

E10.6-12.8

F12.8-15.7

G≥ 15.7

ANÀLISI TÈCNICA

Indicador

Calefacció Refrigeració ACS Enllumenat Total

Valor
estalvi

respecte
a la

situació
original

Valor
estalvi

respecte
a la

situació
original

Valor
estalvi

respecte
a la

situació
original

Valor
estalvi

respecte
a la

situació
original

Valor
estalvi

respecte
a la

situació
original

Consum d’energia final
[kWh/m²any] 11.10 94.6% 1.52 23.7% 60.32 0.0% - -% 72.94 72.7%

Consum Energia
primària no renovable

[kWh/m²any]
21.70 B 88.6% 2.98 B 23.7% 84.47 G 0.0% - - -% 109.1

4 E 60.8%

Emissions CO2
[kgCO2/m²any] 3.68 B 90.9% 0.50 B 23.7% 16.54 G 0.0% - - -% 20.72 D 64.1%

Demanda [kWh/m²any] 46.63 D 53.0% 3.01 B 23.7%

Nota: Els indicadors energètics anteriors estan calculats en base a coeficients estàndard d'operació i funcionament de l'edifici,
per la qual cosa només són vàlids a efectes de la seva qualificació energètica. Per a l'anàlisi econòmica de les mesures
d'estalvi i eficiència energètica, el tècnic certificador haurà d'utilitzar les condicions reals i dades històriques de consum de
l'edifici.

DESCRIPCIÓ DE MESURA DE MILLORA
Característiques de la millora (model d'equips, materials, paràmetres característics )
Cost de les mesures (€)
-
Altres dades d'interès
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ANNEX IV
PROVES, COMPROVACIONS I INSPECCIONS REALITZADES PEL TÈCNIC

CERTIFICADOR
Es descriuen a continuació les proves, comprovacions i inspeccions portades a terme pel tècnic certificador durant el procés de
presa de dades i de qualificació de l'eficiència energètica de l'edifici, amb la finalitat d'establir la conformitat de la informació de
partida continguda al certificat d'eficiència energètica.

Data de realització de la visita del tècnic certificador 18/04/2024

COMENTARIS DEL TÈCNIC CERTIFICADOR
Inspecció realitzada a l'edifici:

- Edifici amb tancament d'alumini amb RPT.
- Dades de tancamentsi envolupant estimades i per defecte segons realitat executada.
- El sistema de producció ACS i calefacció en funció de cada pis.
- Mides segons projecte executiu i realitat.
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QUADRE  DE  SUP.  CONSTRUIDES

TOTAL

257,61 m2

765,35 m2

ASCENSOR

262,91 m2

156,05 m2

53,37 m2

MITGERA P5 35,41 m2

CLIENTS:

HABITATGE PLURIFAMILIAR EN TESTERA

REF. 22-E006

Albert Tort Rebull  

serrat

tort

ARQUITECTES

SERRAT-TORT ARQUITECTES, SLP

ed.A
Novembre 2024

Ajuntament de Manresa

01

Planta tipus
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ed.A
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Cablejat

MITGERA -Nord: 

CONTACTE AMB EL TERRENY: 

COBERTA: Inclinada a dues  de teula  sobre envanets de sostre mort, no hi ha cap tipus 

existent.

FUSTERIES: 

Les fusteries que estan  als safarejos que han estat tancats, la majoria  de ferro i no hi ha un sistema

unificat de solucions.

A la  principal els pisos 3r 1a i 4rt 2a, les fusteries situades a l'antic terrat  que han estat tos tancats no

- 2 usuaris tenen caldera de Gas Natural. (17% del total d'usuaris)

- La resta d'usuaris ho produeix a  de termo  o escalfador de 

(75% del total d'usuaris)

- No disposa d'ascensor.

- Les finestres estan a una altura del paviment d'aproximadament 0'56m, existeix

(CTE).
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HABITATGE PLURIFAMILIAR EN TESTERA

REF. 22-E006
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ARQUITECTES

SERRAT-TORT ARQUITECTES, SLP

ed.A
Novembre 2024

Ajuntament de Manresa
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F2
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F4

F6

F2

0
.
4
5

F3

7
0

0
 
x
 
1

0
0

0
 
x
 
5

0
0

Registre 40x60

EI-60

EXT.

INT.

ENGUIXAT I PINTAT

lim  mur exist

0
.
2
7
5

CAMBRA D'AIRE 10cm

DETALL PROPOSTA PLANTA TIPUS SATE. E: 1/20 

Sistema SATE

0
.
3
8

Revestiment sistema SATE

DETALL PROPOSTA PLANTA TIPUS SATE OBERTURA. E:1/20

EXT.

INT.

lim  mur exist

0
.
2
7
5

CAMBRA D'AIRE 10cm

ENGUIXAT I PINTAT

0
.
1
0
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12

DETALL PROPOSTA PLANTA TIPUS SATE. E:1/20

4

13

14

COBERTA INVERTIDA

SISTEMA SATE

PARAMENT VERTICAL EXISTENT

AILLAMENT SOTA COBERTA E:1/50

amb barrera de vapor (paper kraft)

NOVA CANAL D'ALUMINI

Tauler encadellat

Morter 4cm
Teula de remat,

simulant l'existent

Envans conillers
PERFIL DE REMAT SUPERIOR SATE

2%
SOBREEIXIDORS

INT.

EXT.

PERFIL DE REMAT LATERAL

DETALL PROPOSTA PLANTA TIPUS SATE. REMAT. E: 1/20 

Perfil de  per remat de

SATE a dintell

2.  Xapa d'alumini. Gruix 1mm

3. Escopidor d'alumini amb

pendent. Gruix 1mm

5.  Segellat d'escopidor a fusteria

6.  a caixa de persiana

existent

7.  Estenedor fix: platines laterals

     10x60x774mm fixades a

      brancal, i cables entre pletines

8. Barana  

perimetral 50x10mm, barres

     verticals 10mm i pius anclats a

     laterals. Galvanitzat i lacat

DETALL BRANCALS FUSTERIES

1

6

2

3

4

5

87
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E: 1/100
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del sistema SATE i insuflat, compleix la classe de

Els paviments dels replans de les plantes tipus



P1 +2,74

P2 +5,48

P3 +8,22

P4 +10,96

P5 +13,70

1
7
.
1
1

1
6
.
9
4

+0,17

0
.
3

0

2
.
7

4
0

3
.
5

3
8

P1 +2,74

P2 +5,48

P3 +8,22

P4 +10,96

P5 +13,70

0.510

Franja tallafoc 

SATE: LL roca (cada 2 plantes)

Franja tallafoc 

SATE: LL roca (cada 2 plantes)

>
0
.
8
0

<
1
.
2
0

>0.40

0.57

0.100

Acabat arrebossat 

Acabat arrebossat  

Pas cablejat

Acabat obra vista 

Videoporter

F1 F2 F3 F1F2

CLIENTS:

HABITATGE PLURIFAMILIAR EN TESTERA

REF. 22-E006

Albert Tort Rebull  

serrat

tort

ARQUITECTES

SERRAT-TORT ARQUITECTES, SLP

ed.A
Novembre 2024

Ajuntament de Manresa

07

PROPOSTA

ENVOLUPANT I ASCENSOR

E: 1/100

1.00 2.0m



PB ±0,00

P1 +2,74

P2 +5,48

P3 +8,22

P4 +10,96

P5 +13,70

F4

F1'F1'

F4

F1' F1'

Façana posterior (Est)
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ESPECIFICACIONS

UNITATS

DESIGNACIÓ ELEMENT

FUSTERIA

1.
10

0.
46

BARANA  F1

- BARANA METÀL·LICA FORMADA PER PASSAMÀ DE 50 x 10mm PERIMETRAL I
BARRES VERTICALS DE 10mm, FORMANT CONJUNTS SOLDATS I
POSTERIORMENT GALVANITZATS I LACATS AL FORN. ELS CONJUNTS
ESTARAN SUSTENTATS PER PIUS LATERALS COLLATS A LA FAÇANA.

1.13 1.
10

0.
46

BARANA  F2 FAÇANA PRINCIPAL

- BARANA METÀL·LICA FORMADA PER PASSAMÀ DE 50 x 10mm PERIMETRAL I
BARRES VERTICALS DE 10mm, FORMANT CONJUNTS SOLDATS I
POSTERIORMENT GALVANITZATS I LACATS AL FORN. ELS CONJUNTS ESTARAN
SUSTENTATS PER PIUS LATERALS COLLATS A LA FAÇANA.

2.14

0.
42

0.
42

- BARANA METÀL·LICA AMB DOS PERFILS TRAVESSERS I BARROTS
  VERTICALS
- ESTENEDORS D'ACER GALVANITZAT A FAÇANA POSTERIOR

BARANA F1

1.
10

0.
46

0.50
0.70

1.13

PLANTA TIPUS PROPOSTA
F1 F2

F1 F4F1 F1 F1

F1

F4

F6

F2
F3

F1 F2

F1 F4F1 F1 F1
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F4

F6

F2F5

PLANTA TIPUS PROPOSTA
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F1 F2

F1 F4F1 F1 F1

F1

F4

F6

F2F5

PLANTA TIPUS PROPOSTA PLANTA TIPUS PROPOSTA
F1 F2

F1 F4F1 F1 F1

F1

F4

F6

F2
F3

TIPUS  F3

Innaltech Practic 65 RPT 

- FINESTRA DE  2 FULLES OSCIL·LOBATENTS I UNA FULLA FIXE INFERIOR, AMB
TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC, TANCAMENT DE SEGURETAT MULTIPUNT I
MICROVENTILACIÓ.

- FUSTERIA: U fusteria = 3'1 W/m²k
Permeabilitat a l'aire: clase 4 (=3 m³/h·m²)
Estanquitat a l'aigua:  E1350
Resitència a la càrrega de vent:  C5
Atenuació acústica:  33dB

- VIDRE: Doble amb cambra d’aire de 14 o 16mm amb Argó
Selectius:  Baix emissius i filtre de control solar g: 43%

1.
00

>0
.8

0

<1
.2

0

1.57

TIPUS  F5

- CONJUNT DE FULLA BATENT, FULLA FIXA I XAPA DE FERRO AMB
VIDEOPORTER

FIX

700 x 1000 x 500

0.400

>0.40
0.57 Videoporter

0.535
0.900

0.290 0.393

2.
10

0

FIX

- 12 BÚSTIES ARREGUI COLOR NEGRE AMB MARC ENVOLVENT

BÚESTIES

0.300

Bústies

ESPECIFICACIONS

UNITATS

DESIGNACIÓ ELEMENT

FUSTERIA

1.
54

9 1.
04

7

0.502

1.44

1.
10

0.
51

1.
50
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Baixant PVC.Baixant PVC.

12 %

-22cm

F5

700 x 1000 x 500

+/- 0.00

+17cm

Bústies

PLANTA TIPUS PROPOSTA

E

E

Llum fix ascensor

01S

01S

01S

01S

01S

Comptadors existents

Nou pas d'instal·lació elect.

-9cm

15'48 %

-3cm

Instal·lació segons REBT 2002

ENLLUMENAT

Distancia mecanismes electr. a aixetes > 40cm
Comprovar volums de protecció en banys i dutxes

Punt de llum a sostre sense lluminària 

Lluminària LED encastada a sostre
Balisa puntual encastada a paret LED
Aplic encastat a paret
Lluminària lineal tipus fluorescent LED
Tira de LED

Punt de llum a terra

Encesa
Encesa amb franja horària
Encesa amb temporitzador

01

01R

01T

Encesa amb sensor de moviment01S

Enllumenat d'emergència

Punt de llum a paret sense llumirària

E

Sensor de moviment
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Fossat d'ascensor reduït

0.
30

arqueta per bomba

daus formigó

ancoratges

700 x 1000 x 500

nou paviment

registre

forats forjats

morter impermeabilitzant
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El Registre d’incidències permet detallar les incidències administratives i tècniques que es produeixin a l’edifici 
durant la seva vida útil, com ara els canvis de titularitat i/o d’ús, els canvis en els òrgans de la comunitat de 
propietaris, les obres que s’hi efectuïn, els ajuts i beneficis, les assegurances, etc. 

També s’hi han de fer constar les incidències i operacions de manteniment i reparació que s’hi realitzin, durant la 
vida útil de l’edifici, com poden ser les tasques de manteniment i de revisió obligatòries o les fetes per esmenar 
deficiències i patologies constructives, així com les obres de millora que es facin (amb anotacions fetes en el 
termini màxim d’un mes després d’haver-se produït o executat la reparació)1. 

El manteniment de l’edifici i les seves instal·lacions inclou totes aquelles operacions periòdiques necessàries per 
mantenir les seves condicions de funcionament, prestacions i durabilitat (manteniment preventiu), així com totes 
aquelles operacions no programades que es fan necessàries per tal de reparar una avaria o lesió i amb l’objectiu de 
retornar l’element o instal·lació afectada al seu correcte estat de manteniment (manteniment correctiu).  

L’Arxiu de documents del llibre de l’edifici existent està constituït pel conjunt de documents que es derivi del 
deure de conservació i rehabilitació.  
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2.1. Manteniment, reparacions i altres 

En aquest capítol la persona propietària de l’edifici o, en el seu cas, el/la president/a de la comunitat de 
propietaris, detallaran d’una manera successiva les incidències que es presentin a l’edifici. Per a cada incidència es 
farà un breu enunciat de l’aspecte tractat, la data i la seva descripció. 

Les inscripcions d’incidències i d’operacions de manteniment i reparacions s’hauran de fer en el termini d’un mes 
després d’haver-se produït o executat2. 
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2.1.1. Contractes de manteniment 
3
 
4
 

 

2.1.2. Inscripció d’incidències de manteniment 
5
 

S’han de fer constar com a incidències de manteniment, entre d’altres: 

- Els documents que justifiquin la realització de les operacions de manteniment i de revisió, 
reglamentàriament establertes amb caràcter obligatori (pressupostos i contractes de manteniment, 
identificació de les operacions de manteniment i les seves factures) 

- Els certificats d’inspeccions tècniques de les instal·lacions comunes sotmeses a reglamentació de 

seguretat industrial.6 

 

Núm.             Assumpte:                                                                                      Data:                        

Empresa:7                                                                                                                                                       

Descripció:8                                                                                                                   Qui ho signa: 

 

 
 

 

Descripció:                                                                                                                   Vigència:                  

Empresa:                                                                                                                                                             

Observacions:                                                                                                                                                 
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2.1.3. Inscripció d’incidències de reparacions 
9
 

S’han de fer constar les incidències de reparacions fetes per esmenar les deficiències i patologies constructives i de 
les instal·lacions comunes, afegint els documents amb tots els requisits legalment exigibles que justifiquin la 
realització d’operacions de reparació, així com la identificació de les empreses o persones que treballen en règim 
d’autònoms que les han realitzat i les garanties que s’han donat.   
 
 

Núm.             Assumpte:                                                                                                          Data:                              

Empresa:                                                                                                                                                                                      

Descripció:                                                                                                                                           Qui ho signa: 
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2.1.4. Inscripció d’altres incidències 
10

 

S’han de fer constar com a altres incidències, entre d’altres: 

- En règim de propietat vertical: els canvis de la titularitat de la propietat de l’edifici.  
-  En règim de propietat horitzontal: els canvis en els òrgans de la comunitat de propietaris. 
- Totes aquelles que modifiquin les dades inicials que s’hagin consignat en el Llibre de l’Edifici existent, 

com també les que puguin complementar la informació facilitada pel promotor en el capítol de dades 
inicials. 

- Els ajuts i beneficis que s’atorguen a l’edifici amb especificació de les seves característiques. 
- Les assegurances contractades que afectin la totalitat de l’edifici o les seves parts comunes.  

 
 

Núm.             Assumpte:                                                                                                          Data:                        

Empresa:                                                                                                                                                                                      

Descripció:                                                                                                                                           Qui ho signa: 
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2.2. Reformes i rehabilitacions 11 

En aquest capítol es detallaran d’una manera successiva les obres, reformes i rehabilitacions que es realitzin, la 
data de la seva execució i les dades referents a les empreses que duguin a terme aquestes operacions. Així mateix, 
s’incorporaran les dades dels agents de l’edificació que hi intervinguin. 

 
2.2.1. Inscripció d’incidències de reformes i rehabilitacions 

12
 

S’han de fer constar, entre altres: 

- Les obres de millora que es facin per adaptar els edificis a les exigències tecnològiques i de confort. 
- Les actuacions arquitectòniques per garantir la cohesió social, l’accessibilitat la sostenibilitat, 

l’ecoeficiència i la innovació. 
- Les reformes, les rehabilitacions i els canvis d’ús fets a l’edifici que afectin el seu estat original. 

- Els pressupostos i contractes d’obres i els honoraris professionals de les persones tècniques  que hi 
intervinguin 

- Els certificats de final d’obra de totes les obres que s’executin en l’edifici. 
- Els ajuts i beneficis que s’atorguen a l’edifici amb especificació de les seves característiques, sempre que 

estiguin relacionats directament amb reformes i millores realitzades 

 
 

núm.              Assumpte:                                                                                                          Data:                        

Descripció:                                                                                                                                            

 

 

Qui ho signa: 

 

Tècnic/a:                                                                                                                                                                                      

Empreses:                                                                                                                                                                                   

Altres dades:13                                                                                                                                                                            
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1 Veure punt 5 de l’apartat vuité de l’Annex 2 del D. 67/2015, de 5 de maig, per al foment del deure de 
conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d’habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre 
de l’edifici. 

2 Veure punt 5 de l’apartat vuité de l’Annex 2 del D. 67/2015, de 5 de maig, per al foment del deure de 
conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d’habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre 
de l’edifici. 


 Per repetir la taula, clickeu al seu interior i després al “+” que apareix a la part inferior dreta. 

3 Es poden afegir tantes taules com contractes de manteniment hi hagi. 
4 Els contractes de manteniment i inspeccions obligatòries establertes per la normativa vigent, així coms les 
recomanables per a la bona conservació de l’edifici, es recullen al Pla de manteniment de l’edifici de l’apartat 3 
d’aquest llibre. 
5 Es pot repetir la taula per a cada operació de manteniment que tingui lloc durant la vida útil de l’edifici. 
6
 Els contractes de manteniment i inspeccions obligatòries establertes per la normativa vigent, així coms les 

recomanables per a la bona conservació de l’edifici, es recullen al Pla de manteniment de l’edifici de l’apartat 3. 

7 Empresa responsable del manteniment preventiu. 
8 A part de la descripció de la incidència de manteniment portada a terme, cal indicar quina és la periodicitat amb 
la que serà necessari fer aquest manteniment o quan serà necessària la propera revisió, segons el què es recull en 
el Pla de manteniment de l’edifici de l’apartat 3 d’aquest llibre. 


 Per repetir la taula, clickeu al seu interior i després al “+” que apareix a la part inferior dreta. 

9 Es pot repetir aquesta taula per a cada reparació que es porti a terme durant la vida útil de l’edifici. 


 Per repetir la taula, clickeu al seu interior i després al “+” que apareix a la part inferior dreta. 

10 Es poden incloure totes les incidències que es produeixin a l’edifici a partir del lliurament d’aquest LlEE que no  
estiguin relacionades amb el manteniment obligatori ni amb reparacions necessàries (repetir la taula per a 
cadascuna d’elles). Es pot tractar d’incidències de caire administratiu del tipus: canvis en els òrgans de la CCPP, 
ajuts i beneficis obtinguts, assegurances contractades de les parts comunes de l’edifici, etc. 


 Per repetir la taula, clickeu al seu interior i després al “+” que apareix a la part inferior dreta. 
11 

Es poden incloure les incidències de reparació degudes al deteriorament de l‘edifici pel seu propi envelliment o 
qualsevol altre causa, sense incloure les incidències de manteniment, que queden recollides a l’apartat 2.1. 
12 

Es pot repetir aquesta taula per a cada intervenció de reforma o rehabilitació que es faci a l’edifici, indicant com 
a mínim la descripció de l’actuació, la data i els agents intervinents. 
13 

Es poden afegir dades com la llicència d’obres, el visat del col·legi professional o el certificat final d’obres, entre 
d’altres. 


 Per repetir la taula, clickeu al seu interior i després al “+” que apareix a la part inferior dreta. 
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Índex 

3 Ús, manteniment i conservació .................................................................................................................................. 1 
3.1. Instruccions d’ús i manteniment de l’edifici...................................................................................................... 5 
3.2. Pla de manteniment i conservació  ................................................................................................................... 6 
3.3. Recomanacions genèriques per a emergències ................................................................................................ 7 
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3.1. Instruccions d’ús i manteniment de l’edifici  

L'ús i el manteniment de l'edifici ha de ser l'adequat per conservar i garantir unes condicions de seguretat, 

habitabilitat i funcionalitat adequades. Cal que els usuaris dels edificis, en siguin o no propietaris, respectin les 

instruccions d’ús i manteniment de l’edifici i les seves instal·lacions, per tal d’assolir i allargar la seva vida útil. 

Les instruccions d’ús i manteniment han d’especificar:  

 Els usos principal i subsidiaris previstos a l’edifici 

 La informació concreta, adreçada a la persona usuària, sobre l’ús correcte dels elements, equips i sistemes 
que formen part de l’edifici, tenint present les precaucions i limitacions d’ús, si s’escau.   

 El funcionament dels components singulars de l’edifici.  

 Les actuacions preventives bàsiques i genèriques que cal realitzar a l’edifici perquè conservi les seves 
prestacions de seguretat, habitabilitat i funcionalitat. 

 Els documents que substitueixin, modifiquin o ampliïn les instruccions d’ús i manteniment com a resultat 
d’incidències produïdes en l’edifici. 

 
 Accés a l’aplicació per generar les Instruccions d’Ús i Manteniment. 

 
 
 
  

https://www.arquitectes.cat/ca/instruccions-d%C3%BAs-i-manteniment


Instruccions d’ús i manteniment 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detall 
Projecte: Rehabilitació energètica i accessibilitat d’habitatge plurifamiliar en testera 
 
Emplaçament 
Adreça: Carrer Mestre Albagés n. 4-6 
Codi Postal: 08242 Municipi: Manresa 
Urbanització: Parcel·la: 
 
Promotor  
Nom: Ajuntament de Manresa DNI/NIF: P0811200E 
Adreça: Plaça Major 1 
Codi Postal:  08241 Municipi: Manresa 
 
Autor/s projecte 
Nom:  Núm. col.: 
Albert Tort Rebull 31607-5 
  
 
L’arquitecte/es: 
 
 
 

Signatura/es 
 

Lloc i data: Manresa a 27 de Febrer de 2025 
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Introducció 
 
 
 
Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció del medi 
ambient, l'edificació ha de rebre un ús i un manteniment adequats per conservar i garantir les condicions 
inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat exigides normativament. Cal per tant que els seus usuaris, 
siguin o no propietaris, respectin les instruccions d’ús i manteniment que s'especifiquen a continuació. 
 
L'ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst a l’edifici pot comportar: 
 

• La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a l'edificació. 
• L'envelliment prematur de l'edifici, amb la conseqüent depreciació del seu valor patrimonial, 

funcional i estètic. 
• Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc als propis usuaris de l'edifici o a 

tercers amb la corresponent responsabilitat civil. 
• La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervenció sobre una 

deficiència detectada a temps, mitjançant unes revisions periòdiques. 
• Una davallada en el rendiment de les instal·lacions amb els conseqüents augments de consums 

d’energia i de contaminació atmosfèrica. 
• La pèrdua de seguretat de les instal·lacions que pot comportar la seva interrupció o clausura.  

 
L'obligatorietat de conservar i mantenir els edificis està reflectida en diverses normatives, entre les que es 
destaquen: 
 

• Codi Civil. 
• Codi Civil de Catalunya 
• Llei d’Ordenació de l’edificació, Llei 38/1999 de 5 novembre. 
• Codi Tècnic de l’Edificació, Reial Decret 314/2006 de 17 de març. 
• Llei de l'Habitatge  24/1991 de 29 de novembre. 
• Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques. 
• Legislacions sobre els Règims de propietat. 
• Ordenances municipals. 
• Reglamentacions tècniques. 

 
Sobre el Règim de propietat de l’edifici, Propietat horitzontal : 
 
La propietat de l'immoble és regeix pel Règim de Propietat Horitzontal mitjançant la Llei 49/1960 del 21 de 
juliol sobre Propietat Horitzontal (modificada per la Llei 8/1999 de 21 de juny) i pels  Estatuts específics de 
la comunitat recollits en l'Escriptura de Divisió Horitzontal i, en el seu cas, pel Reglament de Règim 
Interior. 
 
Aquesta normativa fixa l'organització i el funcionament dels òrgans rectors de la comunitat de propietaris, 
i estableix els drets i obligacions de tots els propietaris. En aquest sentit destaca l'obligatorietat de 
mantenir en bon estat de conservació els elements constructius i les instal·lacions - siguin comunes o 
privatives - i contribuir a les despeses generals d'explotació i manteniment de l'edifici, segons el seu 
coeficient de participació contemplat en l'Escriptura de Compra-venda i l'Escriptura de Divisió Horitzontal 
de l'edifici. 
 
És molt recomanable encarregar la gestió del règim de la propietat o comunitat de propietaris a 
Administradors de Finques col·legiats. 
 
Sobre el Règim de propietat de l’edifici, Propietat vertical:  
 
La propietat de l'immoble és regeix pel Règim de Propietat Vertical mitjançant la Llei d'Arrendaments 
Urbans 29/1994 del 24 de novembre. Aquesta estableix els drets i els deures de l'arrendador i de 
l'arrendatari per a habitatges o locals de lloguer.  
 
És molt recomanable encarregar la gestió dels lloguers a Administradors de Finques col·legiats. 
 
Sobre les instruccions d'ús i manteniment 
 



Les instruccions d’ús i manteniment formaran part de la documentació de l’obra executada que, 
juntament amb el projecte – el qual incorporarà les modificacions degudament aprovades -, el Pla de 
manteniment, l’acta de recepció de l’obra i la relació dels agents que han intervingut en el procés 
edificatòri, conformaran el contingut bàsic del Llibre de l’Edifici. Aquest llibre serà lliurat pel promotor als 
propietaris i usuaris, els quals estaran obligats a rebre’l, conservar-lo i transmetre’l.  
 

Instruccions d’ús: 
 
Les instruccions d’ús inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris – siguin o no 
propietaris - per desenvolupar a l’edifici, o a les seves diverses zones, les activitats previstes per a 
les quals va ser projectat i construït.  
 
Els usos previstos a l’edifici són els següents:  
 
Ús principal: Situació: 
Habitatge Totes les plantes 
Usos subsidiaris: Situació: 
  
  
  
  
 
Instruccions de manteniment: 
 
Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i genèriques que 
cal realitzar a l’edifici perquè conservi les seves prestacions inicials de seguretat, habitabilitat i 
funcionalitat.  
 
L’adaptació a l’edifici en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides en el Pla 
de manteniment. Aquest formarà part del Llibre de l’edifici i incorporarà la corresponent 
programació i concreció de les operacions preventives a executar, la seva periodicitat i els 
subjectes que les han de realitzar, tot d’acord amb les disposicions legals aplicables i les 
prescripcions dels tècnics redactors del mateix. Els propietaris i usuaris de l’edifici deuran portar a 
terme el Pla de manteniment de l’edifici encarregant a un tècnic competent les operacions 
programades pel seu manteniment. 
 
Al llarg de la vida útil de l’edifici s’anirà recollint tota la documentació relativa a les operacions 
efectuades pel seu manteniment així com totes les diferents intervencions realitzades, ja siguin de 
reparació, reforma o rehabilitació. Tota aquesta documentació esmentada s’anirà consignant al 
Llibre de l’Edifici. 

 
 
A continuació es relacionen els diferents sistemes que composen l’edificació fent una relació de les seves 
instruccions d’ús i manteniment específiques. 
 
 
Fonaments – Elements de contenció  
 
I.- Instruccions d’ús:  
 

Condicions d’ús: 
 
La fonamentació de l'edifici pot transmetre al terreny una càrrega limitada. Per no alterar la seva 
seguretat estructural i la seva estanquitat cal que es mantinguin les condicions de càrrega i de 
salubritat  previstes per a les quals s'ha construït l'edifici. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació dels fonaments i/o dels 
elements de contenció de terres, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
projecte d'un tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència 
municipal. 
 
Incidències extraordinàries: 



 
• Les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de clavegueram s'han de reparar 

immediatament. L'acció continuada de l'aigua pot lesionar la fonamentació i/o modificar les 
condicions resistents del subsòl.  

• Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre d’altres) 
o de terrenys veïns (noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) poden afectar 
les condicions de treball dels fonaments i dels elements de contenció de terres. 

• Si es detecten lesions (oxidacions, despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en algun 
element vist de la fonamentació, de contenció de terres, o element constructiu directament 
relacionat, s'ha d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici perquè prenguin les 
mesures adients. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de la fonamentació tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla 
de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Inspeccions tècniques dels fonaments i dels elements de contenció. 
• Revisions del correcte funcionament dels murs de contenció enterrats d’acord amb el grau 

de impermeabilització exigit. 
 
 
Estructura 
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
L’estructura pot resistir una càrrega limitada d’acord amb el seu ús previst en el projecte. Per no 
alterar el seu comportament i les seves prestacions de seguretat cal que no es facin modificacions, 
canvis d’ús i que es mantinguin les condicions previstes de càrrega i de protecció al foc per a les 
quals s'ha construït l'edifici. 
 
Aquesta prescripció inclou evitar, entre d’altres, la realització de regates o obertures de forats en 
parets de càrrega o en altres elements estructurals, la sobreposició de paviments pesants sobre 
els existents (augment de les càrregues permanents), la incorporació d’elements pesants (entre 
d'altres: caixes fortes, jardineres, piscines, dipòsits i escultures), i la creació d’altells o l'obertura de 
forats en sostres per intercomunicació entre plantes.  
 
Les sobrecàrregues d’ús dels sostres s’han calculat en funció de l’ús previst a les diferents zones 
de l’edifici i no poden superar els valors següents: 

 
Categoria d’ús Subcategoria d’ús Càrrega 

uniforme 
kN/m2–(Kg/m2) 

Càrrega 
concentrada 

kN - (Kg) 

Càrrega  
lineal 

kN/m-(Kg/m) 

A Zones residencials  

A1 

Habitatges i zones d’habitacions en hospitals i hotels 2 – (200) 2 – (200) – 
Zones d’accés i evacuació (escales, replans i 
portals) 3 – (300)  – – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura 

– – 0,8 – (80) 

A2 

Trasters 3 – (300) 2 – (200) – 
Zones d’accés i evacuació (escales, replans i 
portals) 4 – (400)  – – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura 

– – 0,8 – (80) 

B Zones administratives  

Zones administratives 2 – (200) 2 – (200) – 
Zones d’accés i evacuació (escales, replans i 
portals) 3 – (300) – – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura 

– – 0,8 – (80) 

C 
Zones de reunió (llevat 
les superfícies 
corresponents als 
usos A,B i D) 

C1 

Zones amb taules i cadires 3– (300) 4– (400) – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura 

– – 0,8 – (80) 

C2 Zones amb seients fixes 4 – (400) 4 – (400) – 



Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura 

– – 0,8 – (80) 

C3 

Zones sense obstacles que impedeixin el lliure 
moviment de les persones com vestíbuls d’edificis 
públics, administratius, hotels, sales d’exposicions 
en museus, etc. 

5 – (500) 4– (400) – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura 

– – 1,6 - (160) 

C4 

Zones destinades a gimnàs o activitats físiques 5– (500) 7– (700)  
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura 

– – 1,6 - (160) 

C5 

Zones d’aglomeració (sales de concert, estadis, etc.) 5– (500) 4 – (400)  
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura 

– – 3 - (300) 

D Zones comercials D1 Locals comercials 5– (500) 4 – (400) – 
 D2 Supermercats, hipermercats o grans superfícies 5– (700) 7 – (500) – 

E 
Zones tràfic i aparcament per a vehicles lleugers (pes total <30kN –3.000Kg) 2 – (200) 20 – (2.000) – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior de 
l’element si està a menys altura – – 1,6 - (160) 

F  
Cobertes accessibles d’ús solament privadament 1– (100) 2 – (200)  
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior de 
l’element si està a menys altura – – 1,6 - (160) 

G 
Cobertes accessibles 
exclusives per 
conservació 

G1 Cobertes amb inclinació inferior a 20º 1– (100) 2– (200) – 
G2 Cobertes amb inclinació superior a 40º 0 2 – (200) – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o 
sobre la vora superior de l’element si està a menys altura – – 0,8 – (80) 

Balcons volats per tots els usos (s’especificarà la sobrecàrrega d’ús corresponent a la 
categoria d’ús amb la que es comuniqui i la càrrega vertical a la vora ) ......... – 2 – (200) 

Porxos, voreres i espais de trànsit sobre un element portant o un 
terreny que dona empentes sobre altres elements estructurals 

zones privades  1– (100) – – 
zones públiques 3 – (300) – – 

Magatzem (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, la distribució de la 
càrrega de les diferents zones i col·locar una placa amb el valor adoptat) ........ – – 
Biblioteca (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, la distribució de la 
càrrega de les diferents zones i col·locar una placa amb el valor adoptat) ......... – – 
S’han reduït sobrecàrregues d’acord amb els valors del Document Bàsic SE-AE del CTE ? SI  NO  

       
Característiques de vehicles especials: ........ 

 
Les accions permanents, les deformacions admeses - incloses, si s’escau, les del terreny -  així 
com els coeficients de seguretat i, les reduccions de sobrecàrregues adoptades estan 
contemplades en la memòria d’estructures del projecte. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de l’estructura, caldrà el 
consentiment de la propietat o del seu representant, el projecte d'un tècnic competent, el 
compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia estructura 
(recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.) i amb la finalitat de no alterar les 
prestacions inicials s’utilitzaran productes d’iguals o similars característiques als originals. 

 
Neteja: 
 
En cas de desenvolupar treballs de neteja o protecció, s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els 
productes emprats sobre els elements estructurals afectats. En qualsevol cas, s’adoptaran les 
instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Els degoters de les cobertes, les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de desguàs s'han 
de reparar immediatament. L'acció continuada de l'aigua pot lesionar l’estructura. 

• S'avisarà als responsables del manteniment de l’edifici si es detecten lesions (oxidacions, 
despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en els elements estructurals, en les seves 
proteccions o en els components que suporta (envans, paviments, obertures, entre 
d'altres) perquè prenguin les mesures oportunes. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 



Els diferents components de l’estructura tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Inspeccions tècniques de l’estructura. 
• Revisions i/o reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia 

estructura (recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.). 
 
 
Cobertes 
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
Tipus de coberta i ús : Situació: 
Coberta inclinada a quatre aigües  Planta coberta 
  
  
  
 
Les cobertes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les prestacions 
de seguretat i salubritat especifiques per a les quals s’ha construït l’edifici. 
 
A les cobertes en general no està permesa la col·locació d’elements aliens que puguin representar 
una alteració del seu sistema d’estanquitat vers l’aigua i del seu comportament tèrmic o acústic, o 
una disminució de la seva seguretat enfront les caigudes.  
 
Als terrats, les terrasses o balcons - tant comuns com privatius - no està permesa la formació de 
coberts, emmagatzematge de materials, grans jardineres, mobles, etc., que puguin representar 
una sobrecàrrega excessiva per a l’estructura. Les jardineres i torretes tindran per sota un espai de 
ventilació que pugui facilitar la correcta evacuació de les aigües pluvials i evitar l’acumulació de 
brutícia i d’humitats. No es premés l'abocament als desguassos de productes químics agressius 
com olis, dissolvents, lleixius, benzines, etc. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les cobertes, caldrà 
el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el 
compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Aquesta prescripció inclou les cobertes d’ús privatiu dels habitatges o locals. 
 
Si a la coberta s'instal·len noves antenes, equips d'aire condicionat, tendals, tanques o, en general, 
aparells que requereixen ser fixats, caldrà consultar a un tècnic competent per tal que la subjecció 
no afecti al sistema d'impermeabilització, a les baranes o les xemeneies. Sí, a més a més, 
aquestes noves instal·lacions necessiten un manteniment periòdic caldrà preveure, al seu voltant, 
els mitjans i les proteccions adequades per tal de garantir la seguretat i d'evitar desperfectes durant 
les operacions de manteniment. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia coberta (juntes, 
proteccions, etc.), s’utilitzaran productes idèntics als existents o d’equivalents característiques que 
no alterin les seves prestacions inicials. 
 
Neteja: 
 
Les cobertes s’han de mantenir netes i lliures d’herbes.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Si s'observen lesions (degoters i humitats) en els sostres sotacoberta caldrà avisar als 
responsables del manteniment de l’edifici perquè prenguin ràpidament les mesures 



oportunes. Els degoters afecten a curt termini a l’habitabilitat de la zona afectada i a mig 
termini poden afectar a la seguretat de l’estructura. 

• Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i nevades, etc. caldrà: 
- Comprovar que les ventilacions de la coberta no quedin obstruïdes i estiguin en 

bon estat. 
- Revisar i netejar la coberta i comprovar desguassos i morrions. 
- No llençar la neu de les cobertes al carrer. 
- Comprovar les fixacions dels elements ubicats a les cobertes (antena TV, tendals, 

xemeneies, etc.) i l'estat dels elements singulars de la coberta (lluernes, 
claraboies, entre d'altres). 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de les cobertes i els seus elements singulars (xemeneies, lluernes, 
badalots, etc.) tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Inspeccions tècniques de la coberta. 
• Revisions de l’estat de conservació de la teulada o de la protecció de la impermeabilització. 
• Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades amb 

paraments verticals, buneres o canals, ràfecs, sobreexidors, ancoratges d'elements, 
elements passants, obertures i accessos, careners, aiguafons o claraboies, entre d'altres). 

 

Façanes 

I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
Les façanes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les prestacions 
de seguretat i salubritat específiques per a les quals s’ha construït l’edifici. A aquest efecte les 
mitgeres i els tancaments dels patis tindran la mateixa consideració. 
 
A les façanes no està permès realitzar modificacions o col·locar elements aliens que puguin 
representar l’alteració de la seva configuració arquitectònica, del seu sistema d’estanquitat vers 
l’aigua, del seu comportament tèrmic o acústic, o una disminució de la seva seguretat enfront les 
caigudes. 
 
Així doncs no es poden efectuar noves obertures, ni col·locar elements aliens (tancaments de 
terrasses i porxos, tendals, aparells d’aire condicionat, rètols o antenes, etc.) o substituir elements 
de característiques diferents als originals (fusteries, reixes, tendals, etc.). 
 
Les terrasses o balcons tindran les mateixes condicions d’ús que les cobertes. Les plantes s'han 
de regar vigilant no crear regalims d'aigua que caiguin al carrer i evitant d’embrutar els 
revestiments de la façana o bé malmetre els seus elements metàl·lics. No es pot estendre roba a 
les façanes exteriors a no ser que hi hagi un lloc específic per fer-ho. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les façanes, caldrà 
el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el 
compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia façana (juntes, 
proteccions, etc.) o dels tancaments de vidre, s’utilitzaran productes idèntics als existents o de 
característiques equivalents que no alterin les seves prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.  
 
Neteja: 
 



Les fusteries, els bastiments i els vidres s'han de netejar amb aigua tèbia o amb productes 
específics, excloent els abrasius. Es cas de desenvolupar altres treballs de neteja i/o protecció, 
s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els productes sobre els elements de la façana. En qualsevol 
cas sempre s’adoptaran les instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Els despreniments d'elements de la façana són un risc tant pels usuaris com pels vianants. 
És responsabilitat de l’usuari que quan hi hagi símptomes de degradacions, bufats i/o 
elements trencats a les façanes, avisar urgentment als responsables del manteniment de 
l’edifici perquè es prenguin les mesures oportunes. En cas de perill imminent cal avisar al 
Servei de Bombers. 

• Abans de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 
- Tancar portes i finestres. 
- Plegar i desmuntar els tendals. 
- Treure de llocs exposats les torretes i altres objectes que puguin caure al buit. 
- Si s'escau, subjectar les persianes. 

• Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 
- Inspeccionar i netejar les terrasses i comprovar desguassos i morrions. 
- Comprovar fixacions dels elements de les terrasses o balcons (torretes, tendals, 

persianes, entre d'altres). 
- No llençar la neu de les terrasses o dels balcons al carrer. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
  

Els diferents components de les façanes tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Inspeccions tècniques de les façanes. 
• Revisions de l’estat de conservació dels revestiments. 
• Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades amb  

fonaments, forjats, pilars, cambres ventilades, fusteries, ampits, baranes, remats, 
ancoratges, ràfecs o cornises, entre d’altres). 

 
 
Zones interiors d’ús comú  
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
A les zones interiors d’ús comú es desenvoluparan els usos definits en el projecte i en l’apartat 
d’Introducció de les presents instruccions, mantenint les prestacions de funcionalitat, seguretat i 
salubritat específiques per a les quals s’ha construït l’edifici.  
 
A les zones d’ús comú no estan permeses les modificacions o la col·locació d’elements aliens que 
puguin representar l’alteració del seu comportament tèrmic o acústic, de la seva seguretat en cas 
d’incendis, o una disminució de la seva accessibilitat i seguretat d’utilització (caigudes, impactes, 
enganxades, il·luminació inadequada, entre d’altres). 
 
Les zones d’ús comú han d'estar netes, lliures d’objectes que puguin dificultar la correcte circulació 
i evacuació de l’edifici i, llevat de les zones previstes per aquest fi, no han de fer-se servir com a 
magatzems. Els magatzems, garatges, sales de màquines, cambres de comptadors o d’altres 
zones d’accés restringit, s’han de mantenir nets i no pot haver-hi o emmagatzemar-hi cap element 
aliè. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 



En el cas d’ intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les zones comuns, 
caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, 
el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Per a les substitucions de paviments, tancaments de vidre, lluminàries i els seus mecanismes, o 
pintures de senyalització horitzontal, s’utilitzaran productes similars als existents que no alterin les 
prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.  
 
Neteja: 
 
Els elements de les zones d’ús comú (parets, sostres, paviments, fusteries, etc.) s'han de netejar 
periòdicament per conservar el seu aspecte i assegurar les seves condicions de seguretat i 
salubritat. Sempre es vigilarà que els productes de neteja que ofereix el mercat siguin 
especialment indicats per al material que es vol netejar, tot seguint les instruccions donades pel 
seu fabricant. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Si s'observen humitats, fissures, oxidacions, despreniments o altres lesions que puguin 
afectar a l’edifici o provocar situacions de risc s'haurà d'avisar als responsables del 
manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores oportunes.  

• En cas d’una emergència (incendi, inundació, explosions, accidents, etc.) cal mantenir la 
calma i actuar en funció de les possibilitats personals i no efectuar accions que puguin 
posar en perill la integritat física de propis i tercers, tot adoptant  les mesures genèriques 
que es donen a continuació i, si s’escau, els protocols recollits en el Pla d’emergència de 
l’edifici:   

 
Accions: 

- Si es detecta una emergència en la seva zona avisi al personal responsable de la 
propietat de l’edifici i, si es possible, alerti a persones properes. En cas que ho 
consideri necessari avisi al Servei de Bombers.   

- Si s'intenta sortir d'un lloc, s’ha de temptejar les portes amb la mà per veure si són 
calentes. En cas afirmatiu no s'han d'obrir. 

- Si la sortida està bloquejada, s’ha de cobrir les escletxes de les portes amb roba 
mullada, obrir les finestres i donar senyals de presència. Mai s’ha de saltar per la 
finestra ni despenjar-se per les façanes. 

 
Evacuació: 

- Si es troba en el lloc de l’emergència i aquesta ja ha sigut convenientment avisada, 
no s’entretingui i abandoni la zona i, si s’escau, l’edifici tot seguint les instruccions 
dels responsables de l’evacuació, les de megafonia o, en el seu defecte, de la 
senyalització d’evacuació.  

- En el cas d’abandonar el seu lloc de treball desconnecti els equips, no s’entretingui 
recollint efectes personals i eviti deixar objectes que puguin dificultar la correcta 
evacuació. Si ha rebut una visita facis responsable de la mateixa fins que surti de 
l’edifici.  

- No utilitzi mai els ascensors. 
- Si en el recorregut d’evacuació hi ha fum cal ajupir-se, caminar a quatre grapes, 

retenir la respiració i tancar els ulls tant com es pugui.  
 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de les zones comuns tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla 
de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Inspeccions tècniques dels acabats dels diferents paviments, revestiments i tancaments 
interiors de les zones d’ús comú. 

• Les ferramentes de les portes, de les balconeres i de les finestres s'han de greixar 
periòdicament perquè funcionin amb suavitat. Els canals i forats de recollida i sortida 
d'aigua dels marcs de les finestres i de les balconeres s’han de netejar. 



• Les baranes i altres elements metàl·lics d'acer es sanejaran i repintaran quan presentin 
signes d'oxidació. 

 
 
Instal·lació d'electricitat 
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
La instal·lació d’electricitat s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint-se les 
prestacions de seguretat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
Situació caixa general de protecció de l’edifici: 
Recinte d’entrada 
Tipus comptadors: Situació: 
Individuals  Armari registrable a recinte d’entrada 
Habitage/pis: Potència instal·lada (w) Situació del quadre de dispositius de comandament i 

protecció: 
   
   
   
 
Pel correcte funcionament i manteniment de les condicions de seguretat de la instal·lació no es pot 
consumir una potència elèctrica superior a la contractada. Caldrà doncs considerar la potència de 
cada aparell instal·lat donada pel fabricant per no sobrepassar – de forma simultània - la potència 
màxima admesa per la instal·lació. 
 
Els armaris o cambres de comptadors d'electricitat no han de tenir cap element aliè a la instal·lació. 
Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la companyia de 
subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al responsable designat 
per la propietat. En el cas de l’existència a l’edifici d’un Centre de Transformació de l'empresa de 
subministrament, l’accés al local on estigui ubicat serà exclusiu del personal de la mateixa. 
 
El quadre de dispositius de comandament i protecció de l’habitatge, local o zona es composa 
bàsicament pels dispositius de comandament i protecció següents :  

• L'ICP (Interruptor de Control de Potència) és un dispositiu per controlar que la potència 
realment demandada pel consumidor no sobrepassi la contractada. 

• L'IGA (Interruptor General Automàtic) es un mecanisme que permet el seu accionament 
manual i que està dotat d’elements de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuïts.  

• L'ID (Interruptor Diferencial) es un dispositiu destinat a la protecció contra contactes 
indirectes de tots els circuits (protegeix contra les fuites accidentals de corrent): 
Periòdicament s’ha de comprovar si l’interruptor diferencial desconnecta la instal·lació.  

• Cada circuit de la distribució interior té assignat un petit interruptor automàtic o interruptor 
omnipolar magneto tèrmics que el protegeix contra els curt circuits i les sobrecàrregues.  

 
En cas d'absència prolongada es recomanable tancar l'IGA de l'habitatge. Si es vol deixar algun 
aparell en funcionament, com la nevera, no es tancarà l’IGA però sí els interruptors magneto 
tèrmics dels altres circuits. 
  
No es tocarà cap mecanisme ni aparell elèctric amb el cos, mans o peus molls o humits. 
S'extremaran les mesures per evitar que els nens toquin els mecanismes i els aparells elèctrics, 
essent molt convenient tapar els endolls amb taps de plàstic a l’efecte. 
 
Per a qualsevol manipulació de la instal·lació es desconnectarà el circuit corresponent. 
 
Les males connexions originen sobre-escalfaments o espurnes que poden generar un incendi. La 
desconnexió d'aparells s'ha de fer estirant de l'endoll, mai del cable. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instal·lacions 
elèctriques comunes, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment 



de les normatives vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i la seva execució 
per part d’un instal·lador autoritzat.  
 
A les cambres de bany, vestuaris, etc., s’han de respectar els volums de protecció normatius 
respecte  dutxes i banyeres i no instal·lar ni mecanismes ni d’altres aparells fixos que modifiquin les 
distàncies mínimes de seguretat. 
 
Si es modifica la instal·lació privativa interior, cal que es faci d’acord amb la normativa vigent, a la 
potència contractada i amb una empresa autoritzada. 
 
Neteja: 
 
Per a la neteja de làmpades i lluminàries es desconnectarà l'interruptor magneto tèrmic del circuit 
corresponent. 
 
Incidències extraordinàries: 

 
• Si s'observen deficiències en la xarxa (mecanismes i/o registres desprotegits, làmpades 

foses en zones d’ús comú, etc.) s'ha d'avisar als responsables de manteniment per tal de 
que es facin urgentment les mesures oportunes.  

• Cal desconnectar immediatament la instal·lació elèctrica en cas de fuita d'aigua, gas o un 
altre tipus de combustible.  

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de xarxa d’electricitat tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla 
de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors. 
• Depenent de l’ús i de la potència instal·lada, s’haurà de revisar periòdicament la 

instal·lació.  
 
Si no és fa el manteniment o la instal·lació presenta deficiències importants, l'empresa 
subministradora o la que desenvolupi les inspeccions de manteniment estan obligades a tallar el 
subministrament per la perillositat potencial de la instal·lació. 
 
Tots els aparells connectats s'han d'utilitzar i revisar periòdicament seguint les instruccions de 
manteniment facilitades pels fabricants. 
 
El manteniment de la instal·lació d’electricitat situada entre la caixa general de protecció de l'edifici i 
el quadre de dispositius de comandament i protecció dels espais privatius (habitatge o local) 
correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El manteniment de la instal·lació 
situada entre el quadre de comandament i protecció de l’habitatge o local i els aparells d’aquests 
correspon a l'usuari. 
 

Instal·lació de desguàs 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació de desguàs s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions 
de salubritat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
L’inodor no es pot utilitzar com a abocador d'escombraries on llençar elements (bosses, plàstics, 
gomes, compreses, draps, fulles d'afaitar, bastonets, etc.) i líquids (greixos, olis, benzines, líquids 
inflamables, etc.) que puguin generar obstruccions i desperfectes en els tubs de la xarxa de 
desguàs. 
 
En general per desobstruir inodors i desguassos, en general, no es poden utilitzar àcids o 
productes que els perjudiquin ni objectes punxeguts que poden perforar-los. 



 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la xarxa de desguàs, 
caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives 
vigents, i l’execució d’una empresa especialitzada. 
 
Si es modifica la instal·lació privativa interior, cal que es faci d’acord amb la normativa vigent i amb 
una empresa especialitzada.  
 
Neteja: 
 
Els sifons dels aparells sanitaris o de les buneres sifòniques de les terrasses s’han de netejar i, per 
evitar mals olors, comprovar que no hi manca aigua.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Si es detecten males olors (que no s’han pogut eliminar omplint d'aigua els sifons dels 
aparells sanitaris o de les buneres de les terrasses), o pèrdues en la xarxa de desguàs 
vertical i horitzontal, s'ha d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici perquè 
prenguin les mesures correctores adients. Les fuites de la xarxa de desguàs s'han de 
reparar immediatament per operaris competents, ja que l'acció continuada de l'aigua pot 
malmetre l'estructura, la fonamentació i/o modificar les condicions resistents del subsòl. 

• Quan s’observin obstruccions o una disminució apreciable del cabal d’evacuació es 
revisaran els sifons i les vàlvules. 

• Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre d’altres) 
i/o veïns (noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) poden afectar els 
escorrentius del terreny i per tant el sistema de desguàs. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de xarxa de clavegueram tindran un manteniment periòdic d’acord amb 
el Pla de manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Revisió de la instal·lació. 
• Neteja d’arquetes. 
• Revisió i neteja d’elements especials: separadors de greix, separadors de fangs i/o pous i 

bombes d’elevació 
 
El manteniment de la instal·lació de desguàs fins als espais privatius (habitatge o local) correspon a la 
propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El manteniment de la instal·lació i aparells situats dins 
l’espai de l’habitatge o local correspon a l'usuari. 
 
Instal·lació de porter electrònic 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació de porter electrònic s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les 
prestacions de funcionalitat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació del 
porter electrònic, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de 
les normatives vigents i la seva execució per part d’una empresa especialitzada. 
 
Incidències extraordinàries: 
 



Si s'observen deficiències en la qualitat del so, en la imatge en cas de video-porter, o en la xarxa 
(mecanismes i/o registres desprotegits, etc.) s'ha d'avisar als responsables del manteniment de 
l’edifici perquè es facin les actuacions oportunes.  
 

II.- Instruccions de manteniment: 
 
Caldrà seguir les instruccions d'ús i manteniment de la instal·lació del porter electrònic 
proporcionades pels seus fabricants o instal·ladors.  
 
 

Instal·lació d’aparells elevadors  
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
Els aparells elevadors s’utilitzaran exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions 
específiques de seguretat i funcionalitat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
Les càrregues màximes admeses dels aparells elevadors i el número màxim de persones estan 
especificades en la placa situada en un lloc visible de la cabina. 
 
Els ascensors no es poden utilitzar com a muntacàrregues i no es pot fumar al seu interior. Els 
nens que no vagin acompanyats de persones adultes no poden fer ús de l'ascensor. 
 
La sala de màquines no ha de tenir cap element aliè a la instal·lació i s'ha de netejar 
periòdicament. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de 
l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al responsable designat per la propietat. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació dels 
aparells elevadors, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de 
les normatives vigents i la seva execució per part d’una empresa autoritzada.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Si s'observa que falla un mecanisme, s'ha d'aturar el servei, col·locar el rètol "No funciona" 
i avisar als responsables del manteniment de l’edifici. 

• Si l'ascensor es para entre dues plantes cal conservar la calma, no intentar sortir-ne, 
prémer el botó corresponent a l'alarma o, si n’hi ha, comunicar-se pel telèfon amb el 
conserge o amb l’empresa de manteniment, i esperar l'ajut. La majoria d’empreses de 
manteniment tenen servei d’urgència pel rescat i el seu telèfon és a la cabina. Davant la 
impossibilitat d’efectuar les operacions esmentades i en cas necessari cal trucar al Servei 
de Bombers. 

• En cas d'accident serà obligat posar-ho en coneixement d'un organisme territorial 
competent i de l'empresa encarregada del seu manteniment. L’aparell no tornarà a posar-
se en marxa fins que, prèvia reparació i proves pertinents, l'organisme territorial competent 
ho autoritzi. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de la instal·lació dels aparells elevadors tindran un manteniment periòdic 
d’acord amb el Pla de manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Inspecció i revisió dels aparells elevadors. 
 
Si la instal·lació presenta deficiències importants, l'empresa encarregada del seu manteniment està 
obligada a clausurar el servei per la perillositat potencial de la instal·lació. 
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3.2. Pla de manteniment i conservació  

 
En aquest apartat s’inclouen les operacions de manteniment i revisió que es preveuen necessàries per conservar 
l’edifici i les seves instal·lacions en bon estat.  

Les operacions de manteniment han de permetre que la propietat pugui tenir coneixement de les accions que cal 
dur a terme per a un correcte manteniment i conservació de l’edifici, i de la seva periodicitat. 

 
 Accés a l’aplicació per generar un document de recomanacions d’operacions de 

manteniment per a les zones comunes dels edificis d’habitatges existents. 

 
 
  

https://www.arquitectes.cat/ca/pla-de-manteniment-en-edificis-dhabitatges-existents
https://www.arquitectes.cat/ca/pla-de-manteniment-en-edificis-dhabitatges-existents


 
RECOMANACIONS DE MANTENIMENT I PERIODICITATS 
PER A ZONES COMUNES D'EDIFICIS D'HABITATGES EXISTENTS 
 

Les operacions de manteniment i les seves periodicitats queden ben establertes per a l’obra nova en la normativa vigent, 
no obstant això, per als edificis existents hi ha, en general, una manca de reglamentació, malgrat l’obligatorietat genèrica 
de la propietat de mantenir i conservar el seu edifici.  

El contingut d’aquest document permet que la propietat pugui tenir coneixement de les accions que cal dur a terme per 
a un correcte manteniment i conservació dels elements comuns de l’edifici mitjançant les periodicitats recomanades que 
en ell s’estableixen. En general, es recomanen les mateixes periodicitats d’obra nova, entenent que són una referència 
vàlida, tot i això, en relació a les instal·lacions, cal remarcar que majoritàriament, aquestes també són exigibles per als 
edificis existents, tenint en compte que els criteris tècnics de la inspecció seran els corresponents a la reglamentació amb 
la qual es va realitzar la instal·lació.  

 
  
Dad es d e l ’ed i f i c i  

E m p l a ç a m e n t  d e  l ’ e d i f i c i  

Adreça: Carrer Mestre Albagés n.4-6 
Codi Postal: 08242 Municipi: Manresa 

Dades d e l ’arqu itecte  

A u to r / s  d e  l e s  r e c o m a n a c i o n s  d e  m a n te n i m e n t  

Nom:  Núm. col·legiat: 
 Albert Tort Rebull  31607-5 
    

  
  
  
  

  

 
 
 
 
 
 
 

Llegenda:      C: constructor     E: empresa especialitzada    EIC: empresa d'inspecció i control      TC: tècnic competent     U: usuari 

 
Notes: 

El text en color negre defineix les periodicitats de les operacions de manteniment establertes per a obra nova en la reglamentació 
vigent 
En color gris es relacionen les operacions de manteniment i periodicitat recomanades pel COAC 
 
© 2015 Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. 
L'ús d'aquest document és permés únicament als arquitectes col·legials del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, sota llur 
responsabilitat i exclusivament per a treballs propis.  
 
  



    P e r i o d i c i t a t  e n  a n y s  

Elements en contacte amb el terreny (DB HS 1 apartat 6.1)   <1 1  2 3 4 5 10 

Soleres i forjats sanitaris                 
Comprovació de l'estat general i de l'absència de filtracions     C           

Observacions i altres 
  

  
  

  
  

    P e r i o d i c i t a t  e n  a n y s  

Estructura    <1 1  2 3 4 5 10 

Inspecció general de l'estructura        TC 
En funció de l'estructura (per exemple, forjats amb ciment aluminós, forjats 
de fusta amb presència de xilòfags, etc.) o el seu estat de conservació, pot 
ser necessari reduir la periodicitat de la inspecció 

                

Revisió general dels elements que protegeixen l'estructura        C  
Formigó                 

Revisió i reposició, si s'escau, de la pintura de protecció sobre formigó 
estructural vist 

  
            C 

Acer                 

Revisió i reposició, si s'escau, de la pintura de protecció sobre acer 
estructural vist 

  
          C   

Fàbrica (DB SE-F apartat 9.7)                 
Revisió i reposició, si s'escau, dels tractaments de protecció de la fàbrica 
armada 

              C 

Observacions i altres 
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    P e r i o d i c i t a t  e n  a n y s  

Cobertes (patis i terrats) (DB HS 1 apartat 6.1)   <1 1  2 3 4 5 10 

Inspecció general dels components de les cobertes               TC 

Comprovació de l'estat de conservació de la protecció o la teulada         C       

Neteja de desguassos (canals, buneres i sobreeixidors) i comprovació del 
seu correcte funcionament.  

    C           

A més de la periodicitat establerta s'haurà de comprovar després de cada 
xàfec important 

                

Revisió de lluernaris      
C 

  
Reposició de pintures exteriors: 
   - sobre superfícies d'acer 

           C     

- sobre superfícies d'obra                C 

-sobre superfícies de fusta            C     



Reposició de vernís exterior sobre superfícies de fusta       C       
 

Coberta inclinada (teulada)                 

Comprovació de l'estat de conservació de la teulada i dels elements singulars         C       

Observacions i altres 
  

  
  

  
  

      P e r i o d i c i t a t  e n  a n y s  

Façanes, patis i mitgeres (DB HS 1 apartat 6.1)   <1 1  2 3 4 5 10 

Inspecció general dels components de les façanes (façanes exteriors, patis 
i mitgeres) 

  
            TC 

Comprovació de la possible existència de fissures, esquerdes, 
deformacions o desploms de la façana 

        C       

Punts singulars: comprovació de l'estat de conservació (junts de dilatació i 
elements de trobada amb la façana) 

        C       

Revisió de terrasses, balcons, elements volats i baranes         C       

Façanes ventilades: comprovació de neteja dels junts i/o obertures de 
ventilació de la cambra 

              C 

Revestiments i acabats                 

Revestiment continu: comprovació de l'estat de conservació 
(absència de fissures, despreniments, humitats i taques, etc.) 

 
   

C 
   

Revestiment discontinu: comprovació de l'estat de conservació dels 
aplacats i plafons prefabricats 

  
      C       

Observacions i altres 
  

  
  

  
  
  

    P e r i o d i c i t a t  e n  a n y s  

Xarxa de desguàs (DB HS 5 apartat 7)   <1 1  2 3 4 5 10 

Els elements de la xarxa de desguàs que recullen aigües de pluja es 
desenvolupen a l'apartat de cobertes 

                

Comprovació periòdica de l'estanquitat general de la xarxa amb les 
seves possibles fuites i de l'existència d'olors      C           

Revisió de l'estat dels col·lectors i de la seva correcta subjecció tenint 
especial cura en les juntes i ancoratges     C           

Buneres                 
Neteja de buneres dels locals humits, cambres de comptadors, etc.   C6m             
Sifons    

       
Comprovació de que els sifons de les buneres sifòniques i aparells sanitaris 
es mantenen plens d'aigua (zones comunes)   U1m 

      
Neteja de pots sifònics   C6m             
Arquetes    

       
Manteniment preventiu o corrector si s'aprecien males olors                 
Neteja d'arquetes:  - de buneres   

 
C 

     
 

- de peus de baixants, de pas i sifòniques    
       

Elements especials de connexió           
Neteja de:  - separadors de greix i/o fangs   C 6m             

  - pous, bombes d'elevació i vàlvules antiretorn     C      
Xarxa de drenatge          
Comprovació de l'estat de neteja (preferentment al final de l'estiu)     C           

Observacions i altres 
  

  
  

  
  



  

   
  P e r i o d i c i t a t  e n  a n y s  

Instal·lació d'electricitat (REBT 2002, ITC- BT 05)   <1 1  2 3 4 5 10 

Inspecció periòdica de la instal·lació comuna dels edificis de Potència total 
instal·lada superior a 100kw 

         EIC 

Observacions i altres 
  

  
  

  
  

  
  P e r i o d i c i t a t  e n  a n y s  

Instal·lació d'il·luminació (DB HE 3 apartat 5.1)   <1 1  2 3 4 5 10 

Neteja de lluminàries   U-6m       
Reposició de làmpades: manteniment corrector                 
Sistemes de regulació i control                 
Manteniment corrector                 

Observacions i altres 
  

  
  

  
  

    P e r i o d i c i t a t  e n  a n y s  

Ascensors   <1 1  2 3 4 5 10 

Manteniment preventiu obligatori amb contracte de manteniment per part 
d'empresa conservadora d'ascensors: (Ordre EMO/254/2013 art 5) 

                

- habitatges unifamiliars amb ascensors de velocitat ≤ 0,15 m/s   E-4m             

- resta d'ascensors   E-1m             

Inspecció periòdica per part d'entitat d'inspecció i control: (RD 88/2013 art.11)                 

- edificis > 20 habitatges o > 4 plantes servides per l'ascensor           EIC     

- resta d'ascensors               EIC 

Observacions i altres 
  

  
  

  
  

    P e r i o d i c i t a t  e n  a n y s  

Instal·lacions telecomunicacions i audiovisuals   <1 1  2 3 4 5 10 

Manteniment corrector                  

Observacions i altres 
  

  
  

  
 Llegenda:      C: constructor     E: empresa especialitzada    EIC: empresa d'inspecció i control      TC: tècnic competent     U: usuari 
 

Notes: 
El text en color negre defineix les periodicitats de les operacions de manteniment establertes per a obra nova en la reglamentació 
vigent 

En color gris es relacionen les operacions de manteniment i periodicitat recomanades pel COAC 
 
© 2015 Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. 
 
L'ús d'aquest document és permès únicament als arquitectes col·legials del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, sota llur 
responsabilitat i exclusivament per a treballs propis.  
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3.3. Recomanacions genèriques per a emergències 

Recomanacions de seguretat a la llar del Departament d’interior de la Generalitat de Catalunya: 

Com actuar  en cas d ’ incend i  a  casa?  

1. Si el foc és a casa teva i NO pots sortir: 
• Ves cap a un lloc on et puguin veure des de l’exterior i tanca totes les portes que travessis. 
• Posa roba mullada (llençols, tovalloles, samarretes...) a les escletxes de la porta per evitar el pas del fum. 
• Truca als bombers i fes-te veure des de l’exterior 

2. Si el foc és a casa teva i pots sortir: 
• Surt de casa i tanca totes les portes que puguis. Només si pots, agafa les claus de casa per donar-les als 

bombers quan arribin. 
• Ves fins al carrer baixant per les escales però mai utilitzis l’ascensor. Sempre hauràs d’anar cap avall, no 

intentis fugir cap amunt. 
• Des del carrer truca els bombers. 
• Mai has d’intentar tornar a entrar a casa: si ens avises el més aviat possible, els bombers arribem ràpidament. 

3. Si l’incendi està en un altre pis i l’escala està plena de fum: 
• Queda’t a casa i no intentis sortir: el lloc més segur és casa teva. Si intentes sortir per una escala plena de 

fum, la teva vida està en perill. 
• Avisa sempre els bombers. Mai pensis que algú altre ja ho haurà fet. 
• Posa roba mullada (llençols, tovalloles, samarretes...) a les escletxes de la porta. d’entrada del teu pis per 

evitar el pas del fum. 
• Quan arribin els bombers, fes-te veure per una finestra o balcó. 

La  cu ina  
• Evita deixar els fogons de la cuina encesos si hem de sortir de casa. 
• Neteja sovint els filtres de la campana extractora de la cuina. 
• Si s’encén l’oli d’una paella, cal tapar-la i apartar-la del fogó, però mai tirar-hi aigua 
• Quan acabis de cuinar, comprova sempre que els fogons estan apagats. 
• Evita distraccions quan tinguis alguna cosa al foc! Una conversa per telèfon, un programa a la televisió o 

buscar alguna cosa a internet ens pot fer oblidar que tenim el foc de la cuina encès. 

L’e lect r ic i tat  
• Evita sobrecarregar els endolls 
• La instal·lació elèctrica de casa ha de ser manipulada exclusivament per professionals. 

E ls  apare l l s  de  ca lefacció  
• Cal apartar qualsevol aparell calefactor dels materials combustibles com cortines, llençols, materials 

entapissats, cobrellits, sofàs, etc. 
• Evita una altra situació de molt risc com és assecar roba posant-la al costat d’estufes o llars de foc 

A lt res  aspectes de la  prevenc ió  
• Les barbacoes, llars de foc, espelmes, barres d’encens o qualsevol altre element amb brasa o flama oberta, 

han d’estar apartats de tot material combustible i han de quedar ben apagats abans d’anar a dormir o de 
marxar de casa.  

• Si sents olor de gas, no obris cap interruptor (llum, extractor de la cuina, timbre...): has d’obrir totes les 
finestres que puguis per ventilar, tancar la clau de pas del gas i avisar la companyia subministradora o els 
bombers. 

• Totes les portes tallafoc s’han de mantenir sempre tancades, especialment les que comuniquen els 
aparcaments amb l’escala de l’edifici. No impedeixis el seu tancament amb falques, o lligades amb cordills o 
cadenes. En cas d’incendi, el fum ompliria tota l’escala! 

• Una mesura molt recomanable és instal·lar un detector de fums a casa, que el podem trobar per un preu molt 
assequible a moltes ferreteries. 

 

https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/mes_consells_dautoproteccio/seguretat_a_la_llar/


 

Proposta de contingut del Programa de Rehabilitació: INTRODUCCIÓ                                                                                                             gener 2016 

PROPOSTA DE CONTINGUT DEL PROGRAMA DE REHABILITACIÓ  

L’aprovació d’un Programa de Rehabilitació de l’Edifici (PRE), es deriva del Decret 67/2015, i és una obligació de la propietat de l’edifici 

a partir del moment en que disposa d’un Informe d’Inspecció Tècnica de l’Edifici (IITE) que recull l’existència de deficiències. El Decret 

67/2015 no determina quin és el contingut del PRE però sí la seva finalitat.  

L’objectiu principal del Programa de Rehabilitació és preveure una planificació per a la realització de les intervencions necessàries 

de rehabilitació, conservació i possibles millores a realitzar en l’edifici, a partir dels resultats de la ITE, la reparació de les quals 

contribuirà a incrementar els estàndards de qualitat pel que fa a la seguretat, salubritat, accessibilitat i eficiència energètica de l’edifici.   

Els col∙legis professionals dels quals formen part els tècnics competents per a la redacció de l’informe d’ITE (COAC i CCAATEEC) 

posen a disposició dels seus col∙legiats informació i documentació, d’ús voluntari, de com s’entén que hauria de ser la lògica del 

procés i el contingut orientatiu del Programa de Rehabilitació, deixant clar que es tracta d’una informació preparada per a facilitar 

la feina al tècnic col∙legiat.  

Així doncs, es proposa que el Programa de Rehabilitació estigui constituït per un conjunt de documents, a través dels quals es 

proporciona a  la propietat una  visió global de  les necessitats d’intervenció en  l’edifici  i dels  seus  costos orientatius,  fet que 

permetrà fer una planificació de les actuacions i constituir un fons de reserva específic per fer front a les despeses necessàries per 

a l’execució de les obres. En qualsevol cas, el Programa de Rehabilitació, és un document de base a partir del qual poder aprovar 

un Programa d’intervenció valorat, segons un projecte o documentació tècnica específica.  

Cal  ressaltar que de  l’èxit del Programa de Rehabilitació en depèn  la garantia de conservació, manteniment  i  rehabilitació de 

l’edifici i que es precisa, en tot moment, d’una relació fluida entre el tècnic i la propietat de l’edifici.  

Documentació del Programa de Rehabilitació  

Programa:  Document 1:  “Identificació i dades prèvies”  

   Document 2:  “Propostes i Fases d’intervenció”  

Annex al PRE: Planificació financera per fer front a les obres de rehabilitació”  

Lògica del procés    

0  Propietat 

‐ Disposa d’un IITE, (Informe d’Inspecció Tècnica de l’Edifici) en el qual s’identifiquen unes lesions i recomanacions de millora 

de l’edifici, i d’un Certificat d’Aptitud, que constitueixen la base del Programa de Rehabilitació  

‐ Elabora, o encarrega a un tècnic competent, el Programa de Rehabilitació. 

‐ Encarrega  la supervisió del Programa de Rehabilitació a un tècnic competent.  

Es recomana que s’encarregui al tècnic competent no només la supervisió sinó l’elaboració del Programa de Rehabilitació, donat que 

és el professional que té un millor coneixement tècnic de l’edifici i l’únic amb capacitació i habilitació per supervisar el document. 

1  Tècnic competent 

‐ Conegut el contingut de l’IITE i del certificat d’aptitud cal que es planifiquin les obres de rehabilitació que han de ser 

supervisada per un tècnic competent i ha d’incloure les propostes d’intervenció necessàries per reparar les deficiències 

aparents constructives o funcionals que poden afectar els elements comunitaris i que han estat recollides en l’IITE, 

determinant‐ne el seu cost orientatiu i la seva priorització.  

D’altra banda també es poden identificar altres aspectes relacionats amb la millora de la sostenibilitat, l’ecoeficiència, la 

funcionalitat i les condicions d’accessibilitat de l’edifici que, els participants en la redacció del Programa de Rehabilitació 

considerin convenient incorporar. (Més enllà de la seguretat, el perfil i la necessitat dels usuaris de l’edifici pot 

determinar que alguna d’aquestes intervencions pugui ser prioritària a la reparació de determinades lesions.) 

‐ Per  tal de  supervisar  la planificació de  les obres a  realitzar el  tècnic  competent pot  realitzar  les visites a  l’edifici que 

consideri necessàries. En aquesta supervisió el tècnic valida les intervencions considerades com a prioritàries que, en un 

primer estadi han d’estar lligades a la seguretat.  

‐ Conegut el cost orientatiu de les obres i les possibilitats econòmiques de la propietat, el tècnic supervisa o elabora (en 

funció de l’encàrrec que tingui de la propietat) les “Propostes i Fases d’intervenció” (Document 2),  en el que es determinen 

les actuacions  incloses en cada fase d’execució de  les obres, tenint en compte els criteris de seguretat  i  la racionalitat  

tècnica i econòmica. 

2   Propietat i Tècnic competent 

‐ El Programa de Rehabilitació (Documents 1, 2) l’aprova la Propietat i signa la seva supervisió el tècnic competent  

‐ La  propietat  elabora  una  planificació  financera  per  fer  front  a  les  obres  de  rehabilitació  derivades  del  Programa  de 
Rehabilitació (Document annex al PRE) 

3   Tècnic competent 

‐ Sota un encàrrec específic redacta, per a cada fase d’obra, un Programa d’Intervenció valorat, en base a un projecte tècnic 

o documentació tècnica específic. 



 

Programa de Rehabilitació de l’edifici: ( c/ núm. Municipi)        1/n 

PROGRAMA DE REHABILITACIÓ  

1. IDENTIFICACIÓ  I DADES PRÈVIES 

Identificació de l’edifici, del tècnic competent que supervisa el Programa, dades resum de l’IITE i del 
Certificat d’Aptitud 

▪ EDIFICI     
Situació: Carrer Mestre Albagés n.4-6, Manresa    
Règim jurídic de la propietat:  Propietat horitzontal:     X  Propietat vertical:    
Titular: Ajuntament de Manresa  NIF:  P0811200E  
Representant:  ...  NIF:  ...  

▪ PROGRAMA DE REHABILITACIÓ: Tècnic que supervisa el Programa   
Nom: Albert Tort Rebull   NIF:  39357066H 
Titulació:  Arquitecte  Col·legi Professional:  COAC  núm. col·legiat:  31607-5 

▪ INFORME D’INSPECCIÓ TÈCNICA DE L’EDIFICI, IITE: Dades resum  
Codi informe ITE: AAAP6140   Data d’emissió de l’IITE: 24/05/2024  
Tècnic redactor: Albert Tort Rebull   NIF: 39357066H 
Titulació:  Arquitecte  Col·legi Professional:  COAC  núm. col·legiat:  31607-5  

▪ CERTIFICAT D’APTITUD : Dades resum  
Nº d’expedient: ITEB-00003800-24   
Qualificació Certificat d’Aptitud:   Apte cautelarment   Apte provisionalment      Apte    

 

Vigència límit del certificat d’aptitud: ... 

QUALIFICACIÓ DE LES DEFICIÈNCIES: Dades obtingudes del Certificat d’Aptitud de l’edifici  

        LOCALITZACIÓ  

QUALIFICACIÓ DEFICIÈNCIES  
Molt  

Greus  
amb mesures 
cautelars 
executades  

  
Greus   

amb mesures  
cautelars  

executades  

  
Importants  

  
Lleus  

 
ES

TR
U

CT
U

RA
    Fonamentació        x  

   Estructura Vertical          
   Estructura Horitzontal          
   Estructura de Coberta          
   Estructura d'Escales          

 EN
VO

LU
PA

N
T 

      Tancaments verticals: Façanes, 
Mitgeres i Forats       x x  

   Acabats de Façana          
  Fusteria Exterior i 

Envidrament          
  Elements Adossats a 

Façana          
   El Altres Elements de Façana      x    
   Terrats i Cobertes Planes          
   Cobertes Inclinades          

 
IN

ST
AL

·L
AC

IO
N

S 

   Instal•lació d'Aigua          
   Instal·lació d'Electricitat       x   
   Instal·lació de Sanejament          
   Instal·lació de gas          
   Instal•lació d'ascensor          
   Altres instal·lacions     x x    

ALTRES    Altres subsistemes 
constructius        x  

 
Data de la primera verificació tècnica obligatòria que cal realitzar:   
(obtinguda del Certificat d’Aptitud de l’edifici)          
  

Data de recepció de l’informe ITE per part de la Propietat:  
  

Termini màxim per aprovar el Programa de Rehabilitació:  
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2. PROPOSTES I FASES D’INTERVENCIÓ   

Proposta de fases d’intervenció segons possibilitats econòmiques de la propietat i criteris de prioritat  

Intervencions previstes per corregir les deficiències (1) 

Núm. Localització Descripció de la proposta d’intervenció (2) Prioritat Cost estimat (3) 
... ... ... ... ... € 

01 Bx 2a Retirada de estufa de llenya existent alta 344.80 € 

02 Façana posterior Substitució de baixant de fibrociment Mitja 9600.00 € 

03 Coberta Reparacions puntuals de l’acabat ext. de coberta Baixa 400.00 € 

04 Façanes principal i 
posterior Substitució de baranes a totes les fusteries Mitja  10500.00  

COST ESTIMAT TOTAL de les obres (€) 20844.8 € 

Fases d’ intervenció segons prioritat  
Fase 1      

Intervencions 
 

Cost estimat (3) 

01 Retirada d’estufa 344.80 € 

- Cost aproximat i estimatiu de les OBRES:    344.80 €  
- Cost aproximat i estimatiu dels HONORARIS PROFESIONALS:    €  
- Cost aproximat i estimatiu de les TAXES I AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES:    €  
- Cost aproximat i estimatiu d’ALTRES: (possibles costos  derivats de companyies subministradores, etc.)    €  
- COST TOTAL Fase 1:    344.80€  

 

Observacions: (En aquest apartat es poden indicar els terminis orientatius per a l’inici de les obres, duració, relació amb altres fases, etc....) 

Fase 2      
Intervencions 
 

Cost estimat (3) 

02 Substitució de baixant i baranes 20100.00 € 

03 Reparacions a coberta 400.00 € 

- Cost aproximat i estimatiu de les OBRES:    20500.00€  
- Cost aproximat i estimatiu dels HONORARIS PROFESIONALS:    600 €  
- Cost aproximat i estimatiu de les TAXES I AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES:    €  
- Cost aproximat i estimatiu d’ALTRES: (possibles costos  derivats de companyies subministradores, etc.)    €  
- COST TOTAL Fase 2:    21000.00€  
 
Autor/s del Programa de Rehabilitació   
Nom:  NIF:  En qualitat de:  Signatura: 

Albert Tort Rebull 39357066H Arquitecte  
 
 
 
n o t e s  

1. Intervencions previstes per corregir les deficiències així com les propostes que s’aconsellen tècnicament per a la millora de sostenibilitat, l’ecoeficiència, la 
funcionalitat i les condicions d’accessibilitat de l’edifici. 

2. Les propostes d’intervenció que requereixen d’un tècnic hauran de ser projectades i dirigides per un tècnic competent. Correspon a aquest professional 
l'adopció de les solucions definitives necessàries per al desenvolupament de les obres les quals poden suposar modificacions respecte al cost econòmic 
previst en aquest document. 

3. El cost econòmic estimat de la proposta d’intervenció és una valoració aproximada dels cost de les obres de reparació que es preveuen realitzar, segons 
una assimilació a partides d'obres i a preus de referència establerts en quadres de preus oficials, revistes especialitzades i pressupostos d'obres similars.  
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SUPERVISIÓ DEL PROGRAMA DE REHABILITACIÓ  

 
El present programa de rehabilitació ha estat aprovat per la propietat i supervisat pel tècnic que ho subscriu.  
Per a la realització de les obres de rehabilitació és necessària la redacció d’un projecte tècnic o documentació tècnica 
elaborada per un tècnic competent, la sol·licitud de pressupostos i contractació d’un constructor, la contractació dels tècnics 
competents necessaris per dur a terme la direcció d'obra i la coordinació de seguretat i salut i l’obtenció de permís municipal 
d’obres.  
En base a l’article 10 c) del D. 67/2015, la propietat té l’obligació de constituir un fons de reserva específic per afrontar les 
despeses que es derivin de l’execució de les obres descrites i aprovades en aquest Programa de Rehabilitació.  

 

 

A Manresa, 27 de febrer de 2025  

  
 
 

Signat:  
La Propietat o Representant de la Comunitat de Propietaris 

Signat:  
El Tècnic/a competent    
 

 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
Relació d’annexos que acompanyen aquest Programa de Rehabilitació  

1 Planificació financera per fer front a les obres de rehabilitació derivades del Programa de Rehabilitació (s’adjunta 
possible model tipus) 

2 Còpia de l’acta d’aprovació de la constitució del fons de reserva específic.   

3 Certificat d’aptitud  



ANNEX  
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PLANIFICACIÓ FINANCERA PER FER FRONT A LES OBRES DEL PROGRAMA DE  REHABILITACIÓ 

   Informació aportada per la propietat 
 

FONS ECONÒMIC EXISTENT PER DUR A TERME LA REHABILITACIÓ 

     Fons propis actuals:                           €   

SUBVENCIONS  

  Subvencions sol·licitades:  Programes 3 i 5   86518.13€         Subvencions atorgades: Programa 5                10918.13€ 

PLANIFICACIÓ FINANCERA 

    Import a finançar:                                         €         Forma de finançament: (derrama, préstec, subvenció)   

    Aprovació del sistema de finançament: (indicar data de la junta de la comunitat de propietaris o altra)  

 FASE 1: 

Quadre derrames:  
Ingressos  Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Set. Oct. Nov. Des. 

Any 20..             
Any 20..             
Any 20..             

Quadre de tresoreria : 

An
y 

20
.. 

Ingressos              
Despeses               
Tresoreria                

An
y 

20
.. 

Ingressos              
Despeses             
Tresoreria               

  
 FASE 2: 

Quadre derrames:  
Ingressos  Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Set. Oct. Nov. Des. 

Any 20..             
Any 20..             
Any 20..             

Quadre de tresoreria : 

An
y 

20
.. 

Ingressos              
Despeses               
Tresoreria                

An
y 

20
.. 

Ingressos              
Despeses             
Tresoreria               

  
Data d’aprovació: 

Observacions:   
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Signatura de la propietat: 
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Llibre de l’edifici existent              
4 Millores i pla d’actuacions  (BLOC II RD 853/2021) 
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El RD. 853/2021(1) determina que, en el Llibre de l’edifici existent, s’hi inclogui un Informe del potencial de millora 
de l’edifici i un Pla d’actuacions per a la renovació de l’Edifici.  

- L’Informe del potencial de millora de l’edifici(2), es realitzarà a partir de l’anàlisi de les prestacions de l’edifici en 
relació amb els requisits bàsics definits per la LOE, tenint en compte, tant el seu estat de conservació com el 
diagnòstic del seu òptim potencial de millora.  
Aquest informe també establirà les possibilitats de reducció de la demanda energètica de l’edifici mitjançant la 
intervenció en l’envolupant i en la ventilació, així com la millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions, la 
incorporació de mesures de control o monitorització i l’ús d’energies renovables. 

- El Pla d’actuacions per a la renovació de l’edifici(3), basat en l’Informe del potencial de millora, comprendrà la 
descripció de les diferents actuacions tècnicament i econòmicament viables, considerant el caràcter global de 
l’edifici, podent plantejar-se com a una actuació  única o per fases i amb una valoració econòmica estimada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Reial Decret 853/2021 de regulació dels programes d’ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència. 

(2) Apartat II.1 del Bloc II de l’Annex I del Reial Decret 853/2021 
(3) Apartat II.2 del Bloc II de l’Annex I del Reial Decret 853/2021 
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4.1. Informe del potencial de millora de les prestacions de l’edifici 
 
4.1.1. Estudi del potencial de millora en relació als requisits de la LOE 1 2 

A partir del coneixement de l'edifici en el seu estat actual, amb l’estudi del potencial de millora de l’edifici 
s’analitzen les seves prestacions en relació amb els requisits bàsics de la LOE, i s'avalua la possibilitat de millora 
d’aquestes, tenint com a referència el llindar de les prestacions en el supòsit de què es tractés d'una obra nova.  

L'informe del potencial de millora està basat en les conclusions d'aquest estudi, determinant la màxima actuació 
tècnicament i econòmicament viable a l'edifici, independentment dels nivells de referència normatius. 

Complementàriament, l’informe podrà contenir també un diagnòstic sobre altres exigències com digitalització, 
sostenibilitat, cicle de vida, etc. 

→ Accés als Fulls de camp per a l’estudi del Potencial de millora de l’edifici 

 

 
  

https://www.arquitectes.cat/ca/fulls-de-camp-lestudi-del-potencial-de-millora-de-ledifici
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   ACCESSIBILITAT i  

Dades inicials accessibilitat 

Edifici   accés directe des de carrer              

 amb ascensor    sense ascensor  

Elements comuns aparcament interior  aparcament exterior  espai exterior adscrit  piscina     altres:  

Persones a la comunitat amb discapacitat i/o necessitats específiques  mobilitat reduïda  visibilitat reduïda    altres:     

Es  Accessibilitat  Possibles aspectes a valorar 

 
: : 

desnivell existent salvat amb rampa 

ampl : pend : long :

hi ha un espai lliure pla, als dos extrems, 
        si no 

disposa de passamans:       si no 

percepció de paviment lliscant: si no 

desnivell existent salvat amb graons:  

nombre graons:  

- 
mitjançant rampa, rebaixar cota vestíbul o altres

- instal·lar plataformes elevadores vertical o inclinada

- reduir el pendent de la rampa 

- millorar el paviment amb bandes o tractament antilliscant 

- porta/es :

porta única

 porta (tallavent)

espai suficient entre portes per facilitar 
ús a usuaris amb mobilitat reduïda:  
  si   no 

disposa de bastiment a la part inferior 

el seu pes en dificulta l   

- porters electrònics o videoporters:

en disposa 

és accessible (altura col·locació entre 0,80 
i 1,20 m, separat de cantonades > 0,35 m i 
contrast cromàtic) 

- accés a través de 2 portes: modificar la ubicació de les 
 

- modificar o substituir la porta accés  

- possibilitar obertura de la porta mitjançant mecanisme 
automàtic amb comandament a distància (usuari amb 
discapacitat)  

-
porta per un de funcionament a pressió o palanca i 
maniobrable amb una sola mà  

- col·locar i/o re -lo 
accessible 

Aparells elevadors existents  : dimensions cabina 
(sentit accés x fondària):  

accessible practicable  
 assoleix dimensions mínimes DA SUA/2   

     (0,90 m x 1,20 m i porta 0,80 m) 

 espai davant la porta asc.   m 

dona servei a: 

totes les plantes 
només plantes habitatge 
aparcament; altres: 

 hi ha desnivell entre 
 

  desnivell:  

 hi ha desnivell entre el desembarcament de 
   

desnivell:  

 es disposa de plataforma elevadora 
(PEV/PEI) i dona servei a 

dimensions:  
desnivell que salva:  

- : 
mitjançant rampa, modificació cota de desembarcament 

elevadora inclinada o altres 

- millorar l  

-substituir 
dimensions / accessible 

-substituir les portes de cabina i/o planta per 
corredisses horitzontals automàtiques 

-  

-substituir 
maniobra/incorporació de dispositiu per aconseguir 
una bona anivellació de la parada respecte la planta 

-substituir botonera/comandament ascensor 
(col·locació en la posició adequada, botonera amb 
caràcters en braille, alt relleu i contrast cromàtic, etc.) 

- incorporar mirall de vidre de seguretat per permetre a 
les persones amb cadira de rodes veure darrere seu 

endarrere 
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Sense aparells elevadors  no hi ha ascensor 

 e

- c
hi ha espai per a la seva col·locació i pot 

admetre un ascensor:
 accessible   practicable   altres 

- localització:
 pati interior      altres 
 0,80 m

- c
hi ha espai per a la seva col·locació i pot 

admetre un ascensor:
 accessible   practicable   altres 

- localització:
 espai 

de domini públic 

- instal·lar ascensor / plataforma elevadora vertical per les 
 

- ascensor per   

Circulació horitzontal en les 
plantes 

 hi ha desnivell per accedir als habitatges 
 

 a planta baixa   a totes les plantes 
 a les plantes:  

alçada desnivell: 

 hi ha desnivells per accedir a les zones 
comunitàries 

- amplada dels espais de circulació 
 < 0,90 m  0,90 m   1,10 m  

- amplada davant les portes dels habitatges
 < 0,90 m   0,90 m   1,10 m  

 - amplada portes dels habitatges
 < 0,80 m   0,80 m 

mecanismes i equipaments són accessibles   
(bústies, interruptors, polsadors) (altura 
col·locació entre 0,80 i 1,20 m; separats de 
cantonades > 0,35 m; contrast cromàtic) 

- suprimir el desnivell existent mitjançant: rampa, 
plataforma elevadora vertical, plataforma elevadora 
inclinada o altres.

- 
situades en zones de circulació comunes per mecanismes 
de funcionament a pressió o palanca, maniobrables amb 
una sola mà.

- col·locar o reubicar bústies, interruptors i polsadors per 
fer-los accessibles (altura i separació respecte 
cantonades). 

a la Seguretat   

Zones comunes de circulació:  alçada lliure mínima zones de circulació:  general      restringit   2,10m    llindar portes     
indicar altres dimensions :  

Elements que sobresurten  elements que sobresurten de les parets       
> 0,15 m estan protegits per evitar impactes 

 elements volats amb alçada < 2 m estan 
protegits per evitar impactes

 elements que sobresurten de la façana 
estan a una alçada   2,20 m

- facilitar la identificació: senyalitzar el punt de risc, reforçar 
la il·luminació de la zona o altres.

- 

Escales i desnivells - configuració : traçat:
 recte   corb    compensat   mixta 

 replans partits (45º)   graons aïllats   

amplada:  acles 

 disposa de  passamà  

- graons: dimensions 
estesa:         frontal:  

 tenen ressalt (volada)   tenen frontal 
  
especificar  

 desnivells h > 55 cm sense protecció 

-
del seu graonat 

- substituir el graonat per eliminar els ressalts o per a 
disposar frontals 

- identificar / senyalitzar els graons aïllats que suposen un 
possible perill (replans partits, etc.) 

- col·locar noves baranes i/o passamans o modificar els 
existents  

- instal·lar baranes de protecció
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Proteccions i baranes -  i altres zones de circulació:
alçada:  < 0,90 m   0,90 m   1,10 m

 és escalable  
 té obertures > 10 cm 

- s
passamà o altres per guanyar alçada o eliminar la seva 
escalabilitat 

- substituir les baranes 

Paviments  presenten discontinuïtats  

 ressalts, sortints o petits desnivells 

 perforacions o buits amb diàmetre > 1,5 cm 

 amb elements desadherits / bombats que 
dificultin la circulació  

 acabat no uniforme o amb parts 
desgastades / junts oberts 

 percepció de paviment lliscant 

- eliminar petits desnivells fent el paviment amb pendent  
o rampa 

- substituir / reparar els paviments malmesos. 

- col·locar / 
pols del calçat i limitar el risc de caigudes per lliscament 
(catifes no deformables adequades per persones amb 
cadira de rodes). 

- aplicar un tractament superficial als paviments lliscants

Portes i superfícies de vidre r  
(p.ex: porta situada 
amb obertura cap al mateix)

- portes i altres elements de vidre
no adequats en àrees 
 

 estan senyalitzats i s'identifiquen  

- modificar de les portes

- senyalitzar el sentit de la seva obertura

- substituir vidres senzills situats en zones amb risc 
DB SUA2 

- 
amb una barrera de protecció

- senyalitzar superfícies de vidre i/o portes amb elements 
que permetin identificar-les 

Enllumenat  
insuficient 
 
insuficient 

- instal·lar noves lluminàries o substituir les existents per a 

Façanes

Desnivells hi ha desnivells h > 55 cm sense protecció 

- baranes, ampits obertures i altres:
alçada:  < 0,90 m   0,90 m  1,10 m  

 és escalable  
 té obertures > 10 cm 

ampits de finestres, altura:  

- s
passamà o altres per guanyar alçada o eliminar la seva 
escalabilitat 

- substituir les baranes

Superfícies de vidre 
(Obertures i parts vidriades) 

 
 

els vidres no són accessibles per a la seva 
neteja amb els mitjans habituals (vidres 
transparents per sobre dels 6 m)   

- substituir vidres senzills situats en zones amb risc 
DB SUA2 

- substituir finestres (prioritzar finestres practicables o 
solucions desmuntables per a facilitar la neteja) 

Aparcament 

- espai d'espera sortida dels vehicles:
  

 rampa de vehicles amb recorregut per 
vianants: 

 el recorregut de vianants està diferenciat 
del de vehicles, amplada:  
 té barrera de protecció, alçada: 
 té el paviment a un nivell més elevat 
altres:

-
presència de vianants (miralls, senyalització pertinent...) 

- recorregut de vianants per la rampa: 
-  
- senyalitzar (zones de trànsit i pas de vianants) 
- instal·lar una barrera de protecció per als vianants
- fer el paviment a un nivell més elevat que el de la rampa

per a vehicles 
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Piscina

- barrera de protecció perimetral:
 en  
alçada:

 
tancament i bloqueig

altres característiques:

- vas,  fondària:
 la fondària està senyalitzada 
 hi ha escales amb baranes per facilitar 

 

 percepció de paviment lliscant a:  
platja de la piscina o zones vas amb  
fondària  150 cm  

-
infants sense vigilància.  

- instal·lar escala/es per a la sortida del vas  

- substituir o millorar els paviments  

- instal·lar tapes, reixes o un altre dispositiu de seguretat en 
els forats del vas que impedeixin que els usuaris hi quedin 
atrapats 

Protecció al llamp 

 
llamp 

 
posta a terra 

  elements metal·lics a la coberta 
no connectats a la xarxa de posta a terra 
(antena, maquinària, mòduls fotovoltaics, 
altres)

- afegir una xarxa de posta a terra a la qual es connectin, 
com a mínim els elements següents: antena, parts 
metàl·liques de la coberta, ascensor, centralització de 
comptadors, fotovoltaica 

- connectar a la xarxa de posta a terra existent els elements 
metàl·lics de la coberta 

-
llamp en casos de risc: (edificis aïllats, amb alçada per 
sobre les edificacions properes, masses metàl·liques 
rellevants a la coberta, etc.)





Llibre de l’edifici existent 
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4.1.2. Conclusions de l’estudi de potencial de millora 3 

Al següent quadre es descriuen una sèrie de propostes per millorar l’edifici, valorant tant la dificultat com el cost 
que suposarien, així com els beneficis que s’aconseguirien per a les persones usuàries. 

 

Descripció Benefici obtingut Complexitat d’execució 

Col·locació d’ascensor Accessibilitat vertical Alta 

Substitució de baixants de fibrociment Evita humitats Alta 

Enllumenat automatitzat i d’emergència a replans 
Enllumenat interior 
suficient 

Baixa 

Nova rampa exterior d’accés 
Accessibilitat 
recorregut horitzontal Mitja 
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4.2. Pla d’actuacions per a la renovació de l’edifici 
 

En aquest apartat es plantejaran aquelles actuacions que permetin arribar a l’òptim nivell de millora de l’edifici, 
tant pensant en una intervenció global com en una intervenció per fases independents, prioritzades i valorades 
econòmicament, però sempre tenint en compte el caràcter global de l’edifici. 

 

4.2.1. Propostes d’intervenció 

Intervencions prèvies o urgents 4 (ITE) 

Ref.: 01 

Descripció: 

 

Retirada de d’estufa de llenya 

Cost (estimat): < 500€ 

 

Complexitat d’execució: Dificultat d'execució reduïda 

 
⊕ 

 

 



Llibre de l’edifici existent 
Millores i pla d’actuacions 

 
 

OCT COAC       octubre 2022    9/14 
 

©
 C

ol
·l

eg
i 

d’
A

rq
u

it
ec

te
s 

d
e 

C
at

al
u

ny
a 

20
22

. 
Aq

ue
st

 d
oc

um
en

t é
s 

pe
r a

 ú
s 

ex
cl

us
iu

 d
el

s 
ar

qu
ite

ct
es

 c
ol

·le
gi

at
s 

au
to

rit
za

ts
 p

el
 C

O
AC

. Q
ua

ls
ev

ol
 re

pr
od

uc
ci

ó,
 tr

an
sf

or
m

ac
ió

, d
ifu

si
ó,

 c
om

un
ic

ac
ió

 o
 u

til
itz

ac
ió

 n
o 

au
to

rit
za

da
 e

xp
re

ss
am

en
t, 

se
rà

 o
bj

ec
te

 d
e 

le
s 

ac
ci

on
s l

eg
al

s 
es

ca
ie

nt
s,

 d
’a

co
rd

 a
m

b 
la

 le
gi

sl
ac

ió
 so

br
e 

pr
op

ie
ta

t i
nt

el
·le

ct
ua

l.  

Proposta de mesura o conjunts de mesures amb estalvis energètics associats 5 

El RD 853/2021 determina que es plantejaran mesures o conjunts de mesures que permetin assolir un estalvi de 
consum d’energia primària no renovable Cep,nren, per a cadascun dels tres nivells següents6: 

- ≥ 30 % i < 45 %,  
- ≥ 45 % i < 60 %,  
- ≥ 60 %.  

 
 

Mesura núm.:7 01 

Tipus d’intervenció: SATE 

Urgència de la intervenció: Baixa 

Descripció: Aïllament de l’envolupant per l’exterior amb sistema SATE  

Millora de les prestacions Limitació del consum 
energètic 

Especificar Millora de la transmitància tèrmica 
de façanes/mitgeres 

Reducció estimada del 
consum d’energia primària 
no renovable8 

ΔCep,nren < 30% 

36,48% 
 

Utilització d’energies 
renovables 

                                                                                                                                       

Cost (estimat) aproximat 50.000€ - 100.000€ Durada estimada obres 3 mesos 

Informació 
pels usuaris 

Avantatges9 Eliminació de ponts tèrmics, reducció de consum energètic 

Molèsties  Ocupació de via pública 

Ús i gestió de 
l’edifici10 

Ús residencial i gestió pública 

⊕ 
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Mesura núm.:11 02 

Tipus d’intervenció: SATE i caldera d’alta eficiència 

Urgència de la intervenció: Baixa 

Descripció: Aïllament de l’envolupant per l’exterior amb sistema SATE i canvi d’instal·lació 
tèrmica per calefacció  

Millora de les prestacions                                      Especificar                                                          

Reducció estimada del 
consum d’energia primària 
no renovable12 

30% ≤ ΔCep,nren < 45% 

44.80 
 

Utilització d’energies 
renovables 

                                                                                                                                       

Cost (estimat) aproximat 50.000€ - 100.000€ Durada estimada obres 3 mesos 

Informació 
pels usuaris 

Avantatges13 Eliminació de ponts tèrmics, reducció de consum i demanda energètiques 

Molèsties  Ocupació de via pública 

Ús i gestió de 
l’edifici14 

                                                                                                                                       

⊕ 
Mesura núm.:15 03 

Tipus d’intervenció: SATE i bomba de calor 

Urgència de la intervenció: Baixa 

Descripció: Aïllament de l’envolupant per l’exterior amb sistema SATE i canvi d’instal·lació 
tèrmica per bombes de calor per ACS i calefacció  

Millora de les prestacions Limitació del consum 
energètic 

Especificar Millora de la transmitància tèrmica 
de façanes/mitgeres 

 Control de la demanda 
energètica 

Especificar Substitució d'equips generadors per 
altres més eficients 

Reducció estimada del 
consum d’energia primària 
no renovable16 

ΔCep,nren ≥ 60% 

60,80% 
 

Utilització d’energies 
renovables 

                                                                                                                                       

Cost (estimat) aproximat 50.000€ - 100.000€ Durada estimada obres 4 mesos 

Informació 
pels usuaris 

Avantatges17 Eliminació de ponts tèrmics, reducció de consum i demanda energètiques  

Molèsties  Ocupació de via pública 

Ús i gestió de 
l’edifici18 

Ús residencial i gestió pública 

⊕ 
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Altres propostes de mesura o conjunts de mesures19  

Mesura núm.: 20                                                                                                                                         

Tipus d’intervenció:                                                                                                                                        

Urgència de la 
intervenció: 

                                                                                                                                       

Descripció:                                                                                                                                        
 

Millora de les prestacions                                      
 
 

Especificar                                                                   

Cost (estimat)                                          Durada estimada obres                                             

Informació 
pels usuaris 

Avantatges                                                                                                                                        

Molèsties                                                                                                                                         

Ús i gestió 
de 
l’edifici21 

                                                                                                                                       

⊕ 

Combinació de les propostes de mesura o conjunts de mesures22 23 

Combinació núm.:                                                                                                                                         

Mesures incloses:                                                                                                                                        

Descripció:                                                                                                                                         

Avantatges de la 
combinació 

                                                                                                                                       

Millora de les prestacions                                                       
 

Especificar                                                          

Cost (estimat)                                          
 

Durada estimada obres                                    

⊕ 
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4.2.2. Resum de les actuacions per fases amb valoració econòmica estimada  

Proposta de fases d’intervenció segons possibilitats econòmiques de les persones propietàries i criteris de 
prioritat 
 
Núm. Descripció de la proposta d’intervenció24 Durada estimada obres      Prioritat Cost estimat (€)25 

01 Ascensor, SATE i aïllament sotacoberta 6 mesos Mitja 290.000 ⊕ 

COST ESTIMAT TOTAL de les obres (€) 290.000 € 

Detall de cada fase d’intervenció proposada 26 
 
Fase núm. 01 

Descripció Cost estimat 

Instal·lació d’ascensor, aïllament de l’envolupant amb sistema SATE i aïllament sotacoberta 
amb llana de roca projectada 
 
 

290.000 
 
 

€ 

Cost aproximat i estimatiu de les OBRES:    290.000 € 

Cost aproximat i estimatiu dels HONORARIS PROFESIONALS:    14.000 € 

Cost aproximat i estimatiu de les TAXES I AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES:    10.000 € 

Cost aproximat i estimatiu d’ALTRES27:                  € 

COST TOTAL Fase     (€) 314.000 € 

  ⊕ 
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1 Veure al web de l’OCT els fulls de camp per a l’anàlisi del potencial de millora de l’edifici, que recullen els 
aspectes més rellevants dels diferents requisits bàsics definits a la LOE, així com possibles propostes 
d’intervencions.    
2 Es poden afegir recomanacions per a actuacions sobre l’edifici que es facin de manera individual, com poden ser 
substitucions de finestres, modificació d’acabats per a la millora de l’aïllament acústic, optimització de les 
instal·lacions interiors, etc. En aquest cas, es recomana crear un apartat específic. 
3 La finalitat de l’Estudi del potencial de millora és la de plantejar el màxim de propostes d’intervencions tècniques 
i econòmicament viables a les persones usuàries de l’edifici, per tal de poder renovar l’edifici, incrementant les 
seves prestacions actuals. Es descriuran els avantatges que es pretenen amb la millora de les diferents prestacions 
que es deriven de l’execució de l’actuació o actuacions proposades. 
4 S’han de recollir les patologies de l’IITE que es considerin urgents. 
⊕ Per repetir la taula, clickeu al seu interior i després al  +  que apareix a la part inferior dreta. 
5 Es poden afegir tantes taules com mesures de millora es plantegin que aconsegueixin l’estalvi de consum 
d’energia primària no renovable. 
6 En cas que no sigui possible arribar a un estalvi en Cep,nren > 30 %, caldria justificar el motiu, així com el valor 
màxim d’estalvi possible estimat. 
7 Es pot repetir aquesta taula per a cada mesura que es proposi, indicant el % d’estalvi aconseguit. Per repetir la 
taula, clickeu al seu interior i després al   +   que apareix a la part inferior dreta. 
8 Per a cada mesura o conjunt de mesures proposades, caldria indicar la reducció estimada del consum d’energia 
final (per vector energètic) total i per serveis. 
9 El llenguatge ha de ser pràctic i entenedor per a persones sense coneixements tècnics, ja que ha de servir per 
informar a les persones propietàries i usuàries de les millores obtingudes amb l’execució de les actuacions 
proposades així com les recomanacions per a un millor aprofitament dels ajuts a la rehabilitació vigents en cada cas. 
10 Es poden assenyalar les indicacions per al bon ús i gestió de l’edifici mentre no es puguin fer les actuacions de 
rehabilitació de l’edifici. 
⊕ Per repetir la taula, clickeu al seu interior i després al   +   que apareix a la part inferior dreta. 
11 Es pot repetir aquesta taula per a cada mesura que es proposi, indicant el % d’estalvi aconseguit. Per repetir la 
taula, clickeu al seu interior i després al   +   que apareix a la part inferior dreta. 
12 Per a cada mesura o conjunt de mesures proposades, caldria indicar la reducció estimada del consum d’energia 
final (per vector energètic) total i per serveis. 
13 El llenguatge ha de ser pràctic i entenedor per a persones sense coneixements tècnics, ja que ha de servir per 
informar a les persones propietàries i usuàries de les millores obtingudes amb l’execució de les actuacions 
proposades així com les recomanacions per a un millor aprofitament dels ajuts a la rehabilitació vigents en cada cas. 
14 Es poden assenyalar les indicacions per al bon ús i gestió de l’edifici mentre no es puguin fer les actuacions de 
rehabilitació de l’edifici. 
⊕ Per repetir la taula, clickeu al seu interior i després al   +   que apareix a la part inferior dreta. 
15 Es pot repetir aquesta taula per a cada mesura que es proposi, indicant el % d’estalvi aconseguit. Per repetir la 
taula, clickeu al seu interior i després al   +   que apareix a la part inferior dreta. 
16 Per a cada mesura o conjunt de mesures proposades, caldria indicar la reducció estimada del consum d’energia 
final (per vector energètic) total i per serveis. 
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17 El llenguatge ha de ser pràctic i entenedor per a persones sense coneixements tècnics, ja que ha de servir per 
informar a les persones propietàries i usuàries de les millores obtingudes amb l’execució de les actuacions 
proposades així com les recomanacions per a un millor aprofitament dels ajuts a la rehabilitació vigents en cada cas. 
18 Es poden assenyalar les indicacions per al bon ús i gestió de l’edifici mentre no es puguin fer les actuacions de 
rehabilitació de l’edifici. 
⊕ Per repetir la taula, clickeu al seu interior i després al   +   que apareix a la part inferior dreta. 
19 Es poden afegir totes les mesures o conjunt de mesures que es proposen com a millora de les prestacions de 
l’edifici, però que no suposen un estalvi energètic. 
20 Es pot repetir aquesta taula per a cada mesura que es proposi 
21 Es poden assenyalar les indicacions per al bon ús i gestió de l’edifici mentre no es puguin fer les actuacions de 
rehabilitació de l’edifici. 
⊕ Per repetir la taula, clickeu al seu interior i després al  +  que apareix a la part inferior dreta. 
22 Es poden avaluar els avantatges de combinar les millores dels apartats anteriors per optimitzar, per exemple, el 
cost, la reducció del consum o la durada o complexitat de les obres. Una mateixa mesura pot aparèixer en varies 
combinacions. 
23 Es pot repetir aquesta taula per a cada combinació que es proposi. 
⊕ Per repetir la taula, clickeu al seu interior i després al  +  que apareix a la part inferior dreta. 
24 Les propostes d’intervenció que requereixen un tècnic hauran de ser projectades i dirigides per un/a tècnic/a 
competent. Correspon a aquest professional l'adopció de les solucions definitives necessàries per al 
desenvolupament de les obres les quals poden suposar modificacions respecte al cost econòmic estimat en 
aquest document. 
25 El cost econòmic estimat de la proposta d’intervenció és una valoració aproximada del cost de les obres de 
rehabilitació que es preveuen realitzar, segons una assimilació a partides d'obres i a preus de referència establerts 
en quadres de preus oficials, revistes especialitzades i pressupostos d'obres similars.  
⊕ Per repetir la fila, clickeu al seu interior i després al  +  que apareix a la seva part inferior dreta. 
26 Es pot repetir aquesta taula per a cada fase d’intervenció proposada.  
27 Possibles despeses derivades de: companyies subministradores, gestions complementàries, etc. 
⊕ Per repetir la taula, clickeu al seu interior i després al  +  que apareix a la part inferior dreta. 
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