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SERVEI DE CONTRACTACIO, PATRIMONI | INVERSIONS
SECCIO DE CONTRACTACIO

CON.LIA 2024000101

CON.EXP 2024000083

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIO DE L’'OBRA
‘MILLORA DE L’ENLLUMENAT DEL TERRENY DE JOC
DE L’ESTADI DE FUTBOL DEL CONGOST’

En data 9 de maig de 2025, a les 12:30 hores, es reuneixen els membres de la Mesa de
contractacio de 'obra MILLORA DE L’'ENLLUMENAT DEL TERRENY DE JOC DE L’ESTADI
DE FUTBOL DEL CONGOST’

Integren la Mesa:

. President:
. Secretaria:

. Vocals:

Pere Massegu Bruguera, regidor delegat d’Hisenda.

Lourdes Castells Castany, cap de Seccié de Contractacio, Patrimoni i
Programa d’Inversions.

Carles Garcia Estany, regidor delegat d’Urbanisme i Mobilitat.

Zulema Pascual Anitua, cap de Seccié de Fiscalitzaci6 i Control, en
substitucié de la interventora municipal.

Rosa Goma Batriu, cap de Seccio de Secretaria General i Serveis Juridics, en
substitucio del secretari general.

Josep Maria Torné Sangra, técnic de Manteniment d’Equipaments.
Esteve Albas Caminal, cap de Servei de Contractacio, Patrimoni i Inversions.

Es reuneixen telematicament mitjangant I'aplicaci6 GOOGLE MEET, a través de l'enllag:
https://meet.google.com/egy-rpvk-cdj

D’acord amb la convocatoria de la Mesa, els assumptes a tractar es detallen a continuacio:

1. Admissidé o exclusio de les proposicions presentades mitjangant la
Plataforma Vortal.
A la vista de la diligéncia d’obertura del sobre num. 1, de data 7 d’abril de 2025,
la Mesa acorda ratificar la qualificacié de la documentacié administrativa, i:

1r.- Inadmetre l'oferta presentada per I'entitat mercantil INSTAL-LACIONS
CUTRINA, S.L, en la mesura que loferta ha estat presentada
extemporaniament; un cop verificat que el departament de qualitat i seguretat
de de la Plataforma VORTAL, ha emés un informe amb el detall de les
actuacions realitzades per la mercantil Instal-lacions Cutrina, SL, en qué
conclou ‘que després de I'analisi dels registres de les accions realitzades pel
licitador a la plataforma, no existeixen evidéncies en errors inherents al
funcionament de la plataforma que poguessin impedir el correcte enviament
de la seva oferta’.

2n.- Admetre les proposicions segients:

—Proposicié num. 1, presentada per I'entitat mercantii URBALUX, S.A. (CIF:
A-28000479).
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—Proposici6 num. 2, presentada per l'entitat mercantil E2 INGENIERIA E
INSTALACIONES, S.L. (CIF: B-55202048).

—Proposicié num. 3, presentada per I'entitat mercantii ELECNOR SERVICIOS
Y PROYECTOS, S.A.U. (CIF: A-79486833).

—Proposici6 _num. 4, presentada per [Ientitat mercanti SOCIEDAD
ESPANOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A. (CIF: A-
08001182).

—Proposici6 num. 5, presentada per I'entitat MUNTATGES LLEIDA, S.A.
(CIF: A-25022427).

—Proposicié num. 6, presentada per I'entitat mercanti ECOENERGYDIRECT
S.L. (CIF: B-66722968).

—Proposicié _ndm. 7, presentada per [lentitat mercanti TECNIQUES
INTEGRALS TREBALLS | OBRES S.L. (CIF: B-60469467).

—Proposicié num. 8, presentada per I'entitat mercantii APPLUS ENERGY S.L.
(CIF:B-65026064).

—Proposici6 _num. 9, presentada per [Ientitat mercanti OBRAS Y
PAVIMENTOS ESPECIALES, S.A. (CIF: A-28410850).

2. Ratificacié de la qualificacié de la documentacié inclosa al sobre

num. 1 (documentacié administrativa i técnica), exclusié dels
licitadors, si escau, aprovacié de les valoracions que s’atribueixen a
les ofertes presentades i la puntuacié obtinguda pels licitadors en
relacié amb el sobre num. 1 (criteris judici de valor).
Per tal de conéixer la puntuacié del sobre numero 1 de I'oferta presentada, relatiu
als criteris avaluables segons un judici de valor, el técnic de Manteniment
d’Equipaments exposa el contingut de l'informe técnic, de data 30 d’abril de
2025, que s’incorpora a l'acta com a annex, i que recull els aspectes més
significatius de I'oferta.

D’acord amb els criteris descrits i la valoracié de la proposta, la puntuacié del
sobre num. 2 és la seglent:

Resum final de la puntuacié obtinguda pels licitadors

Oferta Empresa Punt1 | Punt2 | Punt3 TOTAL
1 URBALUX 8 8 3,27 19,27
2 E2 DIGITAL INTEGRATED 8 4 2.91 14,91

SOLUTIONS
3 ELECNOR 4 6 2,91 12,91
4 SECE 75 8 2,91 18,41
o MUNTATGES LLEIDA SA 8 4 0 12,00
6 ECOENERGY DIRECT SL 0 4 0 4,00
7 TINTO 8 8 4 20,00
8 APPLUS ENERGY SL 8 8 2,91 18,91
9 OPSA No valorada per contaminacié documental
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Pel que fa a la proposta subscrita per OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES,
SA linforme assenyala que el sobre nimero 1 inclou aspectes que han de ser
objecte de valoracié al sobre numero 2, concretament: el rendiment de la
lluminaria proposada, el nivell luminic mitja i I'enlluernament (GR); i per aquest
motiu en proposa I'exclusié en la mesura que la clausula 16a del PCA preveu
literalment que, ‘en cap cas, els licitadors podran incloure en el sobre numero 1,
cap dada o referéncia a aquells criteris 0 aspectes que sén objecte de valoracio
en el sobre numero 2; i que d’alguna manera poguessin desvirtuar el secret de
les propostes de valoracié automatica (doctrina de la contaminacié documental).
En cas contrari, la proposta en qliestié sera exclosa de la present licitacio’.

La Mesa acorda aprovar la puntuacio que s’atribueix a cada oferta en relacié amb
el criteris ponderables en funcié d’un judici de valor, d’acord amb l'informe del
técnic de Manteniment d’Equipaments, de data 29 d’abril de 2025; aixi com,
'exclusi6 de la proposici6 num. 9 subscrita per OBRAS Y PAVIMENTOS
ESPECIALES, SA, en la mesura que, de la comprovacié de la documentacio
inclosa en el sobre num. 1, corresponent a la documentacié administrativa i de
judici de valor, se’n desprén que, inclou també el rendiment de la lluminaria
proposada, el nivell luminic mitja i I'enlluernament (GR) que son objecte valoracié
mitjangant criteris automatics en el sobre num. 2. La qual cosa resulta
inadmissible en qualsevol cas en un procediment obert, més encara, quan aquest
inclou criteris de valoracié subjectes a judici de valor, que han de ser objecte de
valoracié previa. En virtut de la doctrina de la contaminacié documental els
licitadors, en cap cas, poden incloure en els sobres precedents, cap dada o
referéncia a aquells criteris o aspectes que son objecte de valoracié en I'Gltim
sobre, i que d’alguna manera pugui desvirtuar el secret de les propostes de
valoracié automatica.

Exposicio publica, si escau, de la puntuacié obtinguda pels licitadors
respecte el sobre num. 1 (criteris judici de valor).

Tenint en compte que concorre public a la sessié de la Mesa de contractacio, es
doéna publicitat a la puntuacié obtinguda per cada proposicié en relaci6 amb els
criteris avaluables segons un judici de valor, i de I'exclusi6 de la proposta
subscrita per OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, SA; sens perjudici de la
publicacio de I'acta de la Mesa al Perfil del contractant.

Obertura del sobre num. 2 (criteris automatics) de les proposicions
presentades mitjangant la plataforma Vortal.
A continuacié, mitjancant la plataforma Vortal, es porta a terme I'obertura del
sobre numero 2 de les vuit (8) proposicions restants.

El contingut de les proposicié economica i técnica de cadascuna de les propostes
és el seglent:
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Empresa

URBALUK, 5.4,

E2INGEMIERIA E INSTALACIOMES, S.L.

X BALCA

ELECROR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.L.

It

SOCIECAD ESPAROLA OE COMSTRUCCIONES ELECTRICAS, 5.4,

MUNTATGES LLEIDA, 5.5,

ECDEMERGYDIRECT S.L.

TECKIGUES INTEGRALS TREEALLS IOERES 5L,

== e ) R N P N

APPLUS EMERGY S.L.

3200

13,22%

Fressupast livitacid
Imparts de referéncia

24,08%

Millora de Ia Millora dels Millora de | Models de Ampliacio del termini de
Oferta relacid novell Millara de la Huminiries _Fﬂ_a_ﬂmpﬂm_
economica | limensipoténcia |  deil-luminacid uniformitat (e Ui compatibles | |, i6 d lluminaries i
(Imtv) {luz) EntRO) | b zHaga | | Grecucicde | fuminaniest
43,368,001 1E7.E B01,00 0,81 | Rginkerior a 60 Si 3,00 5,00
8318676 | 157,00 543,00 0,74 | Rginkerior 255 Si 300 .00
E3.6ERAA | 167,00 03,00 0,81 | Rginkericr a 60 Si 300 5,00
TE2321 167,30 B01,00 0.8 | Rginkerior a 60 E 3.00 5,00
E4.94643) 82,00 B01,00 0,81 | Rginkerior a 60 Si 3,00 5,00
98.999,00] 165,00 536,00 083 | Rginkerior 250 Si 200 .00
33.036,00] 135,40 554,00 0,53 | Rginferior a 50 Si 300 5,00
49.464 52| 138,40 54,00 043 | Rginferior a B0 E 3.00 5,00
12254044 | 110,00 500,00 0,70
E4.34643) 182,00 E03,00 053

27,00%

R

Les ofertes economiques considerades seran aquelles que no incloguin valors anormals o desproporcionats. Tindran la consideracié d’ofertes amb valors anormals
o desproporcionats — i, per tant, no rebran puntuacié en els criteris d’adjudicacié — aquelles en qué el percentatge de baixa sigui superior en més de 8 unitats
percentuals respecte al calcul de la mitjana de les baixes.

La mitjana de les baixes es calculara com la mitjana aritmetica de les ofertes admeses al procediment obert, llevat de les dues ofertes més altes i les dues més
baixes de I'esmentat grup d’ofertes, que no es tindran en compte per a 'esmentat calcul. Quan el nombre d’ofertes admeses al procediment sigui inferior a set, per
calcular 'esmentada mitjana aritmetica no es tindran en compte I'oferta més alta ni I'oferta més baixa. Quan el nombre d’ofertes admeses sigui inferior a cinc, per
calcular 'esmentada mitjana aritmetica es tindran en compte totes les ofertes admeses.
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5. Aprovacio, si escau, de la valoracié de les ofertes en relacié amb el
sobre num. 2 (criteris automatics), de la puntuacié final i de la
proposta d’adjudicacié del contracte, condicionada a la inexisténcia
de possibles valors anormals o desproporcionats o altres elements
que requereixin d’'un estudi del contingut o d’aclariments de
I’empresa licitadora.

Amb caracter previ a I'aprovacio de la valoracioé de les ofertes, la mesa acorda
donar trasllat de les propostes presentades als serveis técnics a efectes que
procedeixin a la comprovacio i verificacio dels Estudis luminics i d’enlluernament,
a efectes d’acreditar el compliment dels valors oferts com a millora; en la mesura
que el fet que les millores ofertes pels licitadors no concordin amb els resultats
que consten a l'estudi luminic aportat, o que els licitadors no aportin el
corresponent estudi luminic, és motiu d’exclusié dels licitadors del procediment
de licitaci6 (clausula 16a del PCA).

D’altra banda, havent identificat dues (2) ofertes incurses en presumpcié
d’anormalitat, aixo és:
-  ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U. (que amb un percentatge
de baixa del 43,15%, se situa més enlla del 8% de la mitjana de baixes)
- i MUNTATGES LLEIDA, S.A. (que amb un percentatge de baixa del 47%,
també se situa més enlla del 8% de la mitjana de baixes),

un cop duta a terme la verificacio de I'Estudi luminic i d’enlluernament de
cadascuna de les propostes, caldra requerir a aquests licitadors per tal que, de
conformitat amb I'article 149 de la LCSP, justifiquin i desglossin raonable i
detalladament la viabilitat econdmica de la seva proposta.

El president déna per finalitzat I'acte, a les 13 hores de la data indicada a I'encapgalament, i
perqué consti s’estén aquesta acta, el contingut de la qual, com a secretaria, certifico.

La secretaria de la Mesa El president de la Mesa
Lourdes Castells Castany Pere Massegu Bruguera
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INFORME TECNIC DE VALORACIO DELS CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALORS DEL
PRRROCEDIMENT DE CONTRACTACIO DE L’OBRA “MILLORA DE L’ENLLUMENAT DEL
TERRENY DE JOC DE L’ESTADI DE FUTBOL DEL CONGOST” CON.EXP 2024000083 — CON.LIA
2024000101

En el marc de la licitacié de I'obra “Millora de I'enllumenat del terreny de joc de I'estadi de futbol del
Congost” i finalitzat el termini de presentacio d’ofertes, les proposicions presentades dins del termini
conferit sén les que es relacionen a continuacio:

— Proposicié numero 1, presentada per 1’entitat mercantil URBALUX, S.A. (A-28.000.479)

—  Proposiciéo numero 2, presentada per I’entitat mercantil E2 INGENIERIA E INSTALACIONES, S.L.
(B-55.202.048)

—  Proposicié nimero 3, presentada per 1’entitat mercantil ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.
(A-79.486.833)

— Proposici6 numero 4, ) presentada per [I’entitat mercantii SOCIEDAD ESPANOLA DE
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A. (A-08.001.182).

— Proposicié numero 5, presentada per I’entitat mercantil Muntatges MUNTATGES LLEISA, S.A. (A-
25.022.427)

—  Proposicié numero 6, presentada per I’entitat mercantil ECOENERGY DIRECT, S.L. (B-66.722.968)

— Proposicié6 nimero 7, presentada per I’entitat mercantii TECNIQUES INTEGRALS TREBALLS I
OBRES, S.L. (B-60.469.467)

—  Proposicié ntimero 8, presentada per 1’entitat mercantil APPLUS ENERGY, S.L. (B-65.026.064)

—  Proposicié nimero 9, presentada per 1’entitat mercantil OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, S.A.
(A-28.410.850).

Per tal de realitzar la valoracié de les ofertes dels aparats avaluables segons judici de valor (sobre
nuamero 1) que consisteix en la presentacié d’'un pla de minimitzacié de les afectacions de les obres
'equipament a I'entorn (puntuaci6 maxima 20 punts), s’ha tingut en compte els parametres de
valoracio seglents, d’acord amb I'establert a la clausula 20a del Plec de Clausules Administratives:

1. Idoneitat i viabilitat técniques de les actuacions i procediments proposats, i de
minimitzacié de les afectacions (fins a 8 punts).

S’atorgara la maxima puntuacié si la proposta de procediments i mitjans és adaptada a
I'obra i es contemplen solucions significatives respecte de les propostes minimes descrites
en el projecte.

Es puntuara en un grau menor si la proposta de procediments i mitjans és adequada pero
no es proposen solucions significatives respecte de les propostes descrites en el projecte.

Obtindran menys puntuacié aquelles ofertes que continguin propostes que presentin algun
tipus de mancanga. La major o menor puntuacié atendra a la repercussiéo d’aquesta
mancanga i la seva vinculacié amb la viabilitat del projecte.

No s’atorgara cap tipus de puntuacié quan no es fixin propostes o quan les que s’hagin
proposat no siguin viables técnicament o bé quan no siguin adequades a les finalitats de
I'obra.
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2. Coheréncia i viabilitat técnica dels diagrames de planificacié aportats (Fins a 8
punts).

El diagrama de planificacié es valorara positivament si és exhaustiu i coherent amb els
requeriments, incloent detalls i aportacions que resultin significatius.

La puntuacié sera menor si el diagrama proposat compleix amb els requeriments del
projecte, perd no conté un grau tant elevat d’exhaustivitat i coheréncia.

Si la descripcid del diagrama presenta algunes mancances que calgui replantejar sense
que aixo suposi que la proposta esdevingui inviable, la puntuacié sera inferior.

Finalment, no hi haura valoracié si no es presenta l'apartat o aquest t¢ mancances
significatives que facin la proposta de diagrama inviable o no adequada a les finalitats de
I'obra.

3. Reduccié del termini d’execuci6 de les obres (Fins a 4 punts).

Rebran puntuacié en aquest apartat totes aquelles ofertes en qué el pla d’execucié aportat
(amb el corresponent diagrama de planificacié de les obres) sigui valorat com a viable.
L'oferta amb la reduccié de termini més alta rebra 4 punts; la resta de propostes seran
puntuades proporcionalment de forma lineal. Les reduccions de termini que es considerin
inviables, atenent a la valoracié del pla d’execucié aportat, no es tindran en compte i no
rebran puntuacié en aquest apartat.

A continuacié es procedeix a detallar de manera individualitzada la puntuacié obtinguda per cada
licitador.

Proposicié numero 1. URBALUX, S.A.

1. En relacié a la idoneitat i viabilitat técniques de les actuacions i procediments proposats, i de
minimitzaci6 de les afectacions de les obres de 1’equipament i a I’entorn, 1’oferta enumera les diferents
fases d’actuacio i en fa una bona descripcio, en concret:

- Preparar rétols explicatius de les obres pels ciutadans.

- Protecci6 de I’arbrat.

- Proposa un horari de treball del mati per evitar coincidir amb les activitats de 1’equipament.
- Exposa que al final de cada jornada I’enllumenat quedara en funcionament a les 4 torres.

- Detalla les diferents part d’execucio del projecte, que son adaptacio del quadre General de
Baixa Tensio, treballs en els subquadres i columnes, i desmuntatge i muntatge de projectors i
programaci6 del control, detallant en cada fase quines actuacions faran i en quin ordre.

La proposta de procediments i mitjans és adaptada a I'obra i es contemplen solucions
significatives respecte de les propostes minimes descrites en el projecte. Per tots aquest
motius rep 8 punts.

2. Pel qué fa a la coheréncia i viabilitat técnica dels diagrames de planificacié aportat, es descriuen
detalladament els diferents passos i els temps assignats a cada tasca és coherent, concretament:

- Exposa una fase 0 dels passos previs a I’execucid de 1’obra, que son el Pla de Seguretat i Salut,
estudi i revisi6 de la documentaci6 del projecte i ’acte de replanteig.

- Ala fase 1 descriu el temps d’execucio6 de les diferent parts del projecte, amb 1’adaptacio del
QGBT, muntatge dels subquadres eléctrics de cada torre, preparacié de les noves entrades a
les torres, substitucio del projectors, configuracid del sistema i per ultim instal-lacio dels
projectors a la marquesina.
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També presenta dues fases més una de 1’acte de recepcio de 1’obra i les de seguretat i salut,
control que qualitat i gestid de residus que duren tota I’obra.

El diagrama de planificacio €s exhaustiu i coherent amb els requeriments, incloent detalls 1 aportacions
que resulten significatius. Per tots aquests motius rep 8 punts.

3. Pel que fas a la durada de I’execucié de les obres, que és de 7 setmanes es considera viable i
suficientment justificada, i la puntuacié proporcional a la maxima reduccid coherent de les 9 ofertes és
de 3,27 punts.

La proposicié presentada per URBALUX, S.A. rep una puntuacio total de 19,27 punts.

Proposicié nimero 2. E2 INGENIERIA E INSTALACIONES, S.L.

1. En relaciéo a la idoneitat i viabilitat técniques de les actuacions i procediments proposats, i de
minimitzacié de les afectacions de les obres de I’equipament i a 1’entorn, ’oferta fa una bona
descripcio de les fases d’actuacid, en concret exposa:

Modificacié del quadre eléctric segons el projecte.

Creacio dels nous quadre eléctrics per cada torre.

Execucio de les arquetes a les torres 3 1 4.

Substitucio del cablejat de les torres.

Desmuntatge i reciclatge de I’enllumenat existent.

Subministrament i instal-lacié del nou enllumenat LED.

Posada en marxa i apuntament.

Exposen que el material sera lliurat directament a 1’obra per evitar pérdues de temps.

També fa una descripcié de cada un dels passos anteriors descrits, explicant com faran el reforg
per ’ampliaci6 de la zona de projectors per encabir-n’hi 2 més a cada torre.

La proposta de procediments i mitjans és adaptada a 1’obra i es contemplen solucions significatives
respecte de les propostes minimes descrites en el projecte. Per tots aquest motius rep 8 punts.

2. Pel qué fa a la coheréncia i viabilitat técnica dels diagrames de planificacié aportat, es descriuen
detalladament els diferents passos, concretament:

Subministrament dels diferents materials.

Actuacio en el quadre general.

Preparacio i col-locacio dels subquadres a les torres.
Col-locacio de les arquetes i canalitzacions en les torres.
Instal-lacié projectors sota la marquesina.

Instal-lacié enllumenat en la torre 1.

Instal-lacié enllumenat en la torre 2.

Instal-lacié enllumenat en la torre 3.

Instal-lacié enllumenat en la torre 4.

Posada en marxa i mesurament del nivell d’il-luminacid.

Control de qualitat i seguretat.
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El temps global és coherent, pero el temps assignat a I’execucié de I’obra es troba insuficient, descriu 6
setmanes d’entrega del material i 2 setmanes d’execucié de I’obra. Els treball a realitzar a cada torre
que es fixa en 1 dia es troba insuficient, concretament detalla els temps de les segiients fases:

- Desmuntatge i reciclatge de I’enllumenat existent.
- Col‘locacié de les noves linies eléctriques.

- Connexi6 de les torres al nou quadre eléctric.

- Instal-laci6 i connexi6 dels nous projectors.

- Apuntament dels projectors.

La descripci6 del diagrama presenta algunes mancances que cal replantejar sense que aixo suposi que
la proposta esdevingui inviable, per tots aquests motius rep 4 punts.

3. Pel que fas a la durada de 1’execucido de les obres, que és de 8 setmanes es considera viable i
suficientment justificada, i la puntuacidé proporcional a la maxima reducci6 coherent de les 9 ofertes és
de 2,91 punts.

La proposicié presentada per E2 INGENIERIA ES INSTALCIONES, S.L. rep una puntuacié total de
14,91 punts.

Proposicié numero 3. ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.

1. En relacié a la idoneitat i viabilitat técniques de les actuacions i procediments proposats, i de
minimitzacié de les afectacions de les obres de I’equipament i a 1’entorn, ’oferta fa una bona
descripcié dels mitjans humans i materials de qué disposa I’empresa, perd de les diferents fases
d’actuacio, només en fa una breu descripcid, quasi com un titol, sense explicar les tasques a realitzar
en cada fase, en concret:

- Setmana 1-2: preparaci6 de 1’obra, desmuntatge de projectors antics i adequacio
d’instal-lacions eléctriques.

Setmana 3-4: instal-laci6 de nous projectors LED a les 4 torres i a la marquesina.

Setmana 5-6: connexions eléctriques, verificacions técniques i proves d’il-luminacio.
- Setmana 7-8: ajustos finals, certificacions i lliurament de 1’obra.

Es troba a faltar la creacido de les arquetes, modificacié del quadre general, instal-lacions dels
subquadres de les torres, modificacié de les entrades d’instal-lacio a les torres, modificacio si cal de la
zona d’instal-lacio de projectors.

Tampoc no es veu bé que primer es retiri tot I’enllumenat deixant el camp sense possibilitat d’utilitzar-
lo al vespre duran les obres.

Atés que, tal i com s’ha exposat, la proposta presenta mancances significatives la proposicié rep 4
punts.

2. Pel qué fa a la coheréncia i viabilitat técnica dels diagrames de planificacio aportat, el temps global
proposat és coherent, pero a 1’igual que en la descripcid, la descripcid dels diferent passos és molt
general, concretament només detalla els segilients passos:

- Subministrament de material.

- Adequaci6 arquetes i tubs alimentaci6 columnes.

- Estesa de cables i posada a terra (les torres ja estan connectades a terres).
- Substituci6 de projectors LED.

- Adequaci6 dels elements del quadre eléctric.

- Projecte de legalitzacio i inspeccions per part d’EIC.
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- Proves, assajos i posada en marxa (aquesta fase hauria d’anar abans de la inspeccid per part
d’EIC).

Es troba a falta més detall de la modificacio del quadre general i dels subquadres de les torres, de les
actuacions torre per torre.

El diagrama proposat compleix amb els requeriments del projecte, perd no conté un grau tant elevat
d’exhaustivitat i coheréncia. Per tots aquests motius rep 6 punts.

3. Pel que fas a la durada de I’execucié de les obres, que és de 8 setmanes es considera viable i
suficientment justificada, i la puntuacié proporcional a la maxima reducci6 coherent de les 9 ofertes és
de 2,91 punts.

La proposicié presentada per ELECNOR SERVICIONS Y PROYECTOS, S.A, rep una puntuacio total
de 12,91 punts.

Proposicié nimero 4. SOCIEDAD ESPANOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A

1. En relaciéo a la idoneitat i viabilitat técniques de les actuacions i procediments proposats, i de
minimitzacié de les afectacions de les obres de I’equipament i a 1’entorn, ’oferta fa una bona
descripcid dels mitjans humans i materials de que disposa 1I’empresa, i també una molt bona descripcio
de les diferents fases d’actuacio, en concret:

- Fara una campanya d’informacio pels col-lectius que puguin veure’s afectats

- Descriu I’hora d’execucio de 1’obra que sera de 7 a 15h per no interferir amb les activitats de
I’equipament.

- Descriu els punts on col-locara les cistelles elevadores en cada una de les torres.

- Separa en 4 fases les actuacions de 1’obra.

- Alafase 0 es fa la preparacié de la documentaci6 i el replanteig.

- Alafase 1 subministrament del material.

- A la fase 2 instal-lacié eléctrica, on descriu les diferents actuacions que s’executaran, retirada
de la instal-lacio existent, modificacié i adequacié de les torres, instal-lacid6 eléctrica,
implementacio del sistema de control i verificacions i proves finals. També parla de fer el
certificat de solidesa de I’estructura final.

Es veu bé que primer s’actui en un costat del camp i després en l'altre per deixar una part de
I'enllumenat sempre en funcionament.

No es fa cap referéncia a I'execucio de les arquetes de les torres dels costat del riu.

La proposta de procediments i mitjans és adaptada a l'obra i es contemplen solucions
significatives respecte de les propostes minimes descrites en el projecte. No obstant i tal i
com s’ha esmentat no inclou algun dels elements essencials per al projecte. Per tots aquest
motius rep 7,5 punts.

2. Pel qué fa a la coheréncia i viabilitat técnica dels diagrames de planificacid aportat, el temps global
proposat és coherent, la descripci6 dels diferent passos és molt detallada, concretament:

- Fase 0 formalitzacid del contracte, pla de seguretat i replanteig de 1’obra.
- Fase 1 subministrament del material.

- Fase 2 descriu les actuacions al quadre general i també descriu totes les actuacions per separat
a fer a cada torre, senyalitzaci6 prevista, muntatge del quadre de proteccions, modificacio del
a instal-lacio eléctrica, retirada dels projectors i instal-lacié del material, i per les torres 3 i 4
també descriu la creacio de les arquetes.

- Fase 3 mesures luminiques, inspeccié de 1’obra, legalitzacié de la instal-lacio i acte de fi de
I’obra.

- Seguretat i salut, control de qualitat i mediambiental.
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El diagrama de planificacio és exhaustiu i coherent amb els requeriments, incloent detalls i aportacions
que resulten significatius, per tots aquests motius rep 8 punts.

3. Pel qué fas a la durada de I’execucido de les obres, que és de 8 setmanes es considera viable i
suficientment justificada, i la puntuacié proporcional a la maxima reduccid coherent de les 9 ofertes és
de 2,91 punts.

La proposicié presentada per SOCIEDAD ESPANOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A.
rep una puntuacio total de 18,41 punts.

Proposicié nimero 5. MUNTATGES LLEIDA, S.A.

1. En relaci6 a la idoneitat i viabilitat técniques de les actuacions i procediments proposats, i de
minimitzacié de les afectacions de les obres de I’equipament i a I’entorn, ’oferta fa una bona
descripcio dels mitjans humans i materials de qué disposa I’empresa, i també una molt bona descripcid
de les diferents fases d’actuacio, en concret:

- Modificacioé del quadre eléctric general

- Creacio de les arquetes a les torres del costat del riu

- Modificaci6 del tracat del tub per les torres instal-lades a les grades.
- Substituci6 dels projectors de les torres.

- Nou quadre eléctric de protecci6 del projectors.

- Desmuntatges del projectors existents.

- Muntatge de 8 nous projectors en creuetes existents.

- Instal-lacié d’equips i elements del sistema de control.

- Proves, connexions i posada en servei.

- Substituci6 dels tres projectors de sota la marquesina.

- Sistema de control de les llumeneres per regular diferents intensitat.

Es torba bé que primer s’actui en dues columnes i després en les altres dues, sense deixar sense servei
I’enllumenat del camp.

La proposta de procediments i mitjans ¢és adaptada a I’obra i es contemplen solucions significatives
respecte de les propostes minimes descrites en el projecte. Per tots aquest motius rep 8 punts.

2. Pel que fa a la coheréncia i viabilitat técnica dels diagrames de planificacio aportat, el temps global
proposat no es troba coherent, 2 setmanes es considera un temps insuficient per executar totes les
obres, especialment en el temps d’actuacid en la substitucié del projectors a les torres, que és proposa
d’un dia per torre. La descripcid dels diferent passos és poc detallada, concretament:

- Signatura acta inici d’obres.

- Modificaci6 quadre eléctric.

- Arquetes i tubs peu torres.

- Sistema control.

- Substitucid projectors torres.

- Substitucid projectors marquesina.

- Proves, amidaments i posada en marxa.

Es troba a faltar més detall de les diferents actuacions tan ben detallades en 1’apartat anterior.
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La descripcid del diagrama presenta algunes mancances que calgui replantejar sense que aixo suposi
que la proposta esdevingui inviable. Per tots aquests motius rep 4 punts.

3. Pel qué fas a la durada de ’execucid de les obres, que és de 2 setmanes es considera no viable ni
suficientment justificada, per tant segons el criteris de puntuacio referent a la reduccié del termini
d’execuciod de les obres, les reduccions de termini que es considerin inviables no rebran puntuacié en
aquest apartat. Per tots aquest motius rep 0 punts.

La proposicié presentada per MUNTATGES LLEIDA, S.A. rep una puntuacio total de 12 punts.

Proposicié nimero 6. ECOENERGY DIRECT, S.L.

1. En relaci6 a la idoneitat i viabilitat técniques de les actuacions i procediments proposats, i de
minimitzacio de les afectacions de les obres de I’equipament i a I’entorn, no es presenta cap descripciod
ni dels mitjans humans ni materials de qué disposa 1’empresa, i tampoc fa cap descripcié de les
diferents fases d’actuacio.

A la proposta no es fixen propostes que siguin viables técnicament a les finalitats de 1’obra, per aquest
motiu rep 0 punts.

2. Pel que fa a la coheréncia i viabilitat técnica dels diagrames de planificacio aportat, el temps global
proposat és de 16 setmanes es considera un temps suficient per executar totes les obres. La descripcio
dels diferent passos €s poc detallada, concretament:

- gestions previes

- aprovisionaments

- actuacions en lluminaries
- actuacions en quadres

- actuacions en suports

- partides complementaries
- seguretat i salut

- control de qualitat

- gestio6 de residus

No fa cap descripci6 de les diferents actuacions, es troba a faltar separar les actuacions per torres, i les
diferents tasques que s’ha fer a cada torre.

La descripcid del diagrama presenta algunes mancances que calgui replantejar sense que aixo suposi
que la proposta esdevingui inviable 4 punts.

3. Pel qué fas a la durada de I’execucid de les obres, no s’ha proposat cap baixa del temps d’execucio, i la
puntuacioé proporcional a la maxima reduccié coherent de les 9 ofertes €s de 0 punts.

La proposicié presentada per ECOENERGY DIRECT, S.L. rep una puntuacio total de 4 punts.

Proposicié numero 7. TECNIQUES INTEGRALS TREBALLS | OBRES, S.L.

1. En relacié a la idoneitat i viabilitat técniques de les actuacions i procediments proposats, i de
minimitzaci6é de les afectacions de les obres de I’equipament i a 1’entorn, 1’oferta descriu els mitjans
humans i materials de que disposa 1’empresa, i fa una descripcid de les diferents fases d’actuaci6 i del
temps invertit en cada una d’elles, en concret:

- Actuaran columna per columna, deixant el cap de setmana tot I’enllumenat en funcionament.

- L’horari de treball sera de 7 a 15h per no interferir amb 1’horari d’activitats de I’equipament.
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- Descriu les tasques a fer a cada columna, desmuntatge de projectors, muntatge del nous,
cablejat i muntatge del quadre eléctric per les torres del costat de les grades, per les torres del
costat del riu també afegeix la creacid de les arquetes.

- Finalment modificarien el quadre general i es farien les proves d’enllumenat.
- Descriu I’equip técnic que executara 1’obra.

- Descriu el nimero de projectors que s’instal-lara per torre i com els col-locara i la modificacio
que hi fara per suportar-los.

La proposta de procediments i mitjans és adaptada a 1’obra i es contemplen solucions significatives
respecte de les propostes minimes descrites en el projecte. Per tots aquest motius rep 8 punts.

2. Pel qué fa a la coheréncia i viabilitat técnica dels diagrames de planificacid aportat, el temps global
proposat és coherent, la descripci6 dels diferent passos és molt detallada, concretament:

- Replanteig treball i acopi de materials.

- Fa una descripcié de torre per torre, de les actuacions que hi fara, desmuntatge projectors i
quadres existents, cablejat i suports nous, muntatge del projectors i orientacié i muntatge del
quadre eléctric; per les torres 3 i 4 també descriu la creacio de les arquetes.

- Desmuntatge i muntatge de projectors de sota la marquesina.
- Modificacions al quadre general.
- Proves d’il-luminacio

El diagrama de planificacio és exhaustiu i coherent amb els requeriments, incloent detalls i aportacions
que resulten significatius. Per tots aquests motius rep 8 punts.

3. Pel qué fas a la durada de I’execucido de les obres, que és de 5 setmanes es considera viable i
suficientment justificada, i la puntuacié proporcional a la maxima reduccid coherent de les 9 ofertes és
de 4 punts.

La proposicié presentada per TECNIQUES INTEGRALS TREBALLS | OBRES, S.L. rep una puntuaci6
total de 20 punts.

Proposicié nimero 8. APPLUS ENERGY, S.L.

1. En relaci6 a la idoneitat i viabilitat técniques de les actuacions i procediments proposats, i de
minimitzaci6é de les afectacions de les obres de I’equipament i a 1’entorn, 1’oferta descriu els mitjans
humans i materials de qué disposa I’empresa, i fa una bona descripcid de les diferents fases d’actuacio,
en concret:

Visita técnica i replanteig.

- Acte de replanteig.

- Compra del material.

- Treballs previs, actuacié al quadre general instal-lant el protector contra sobre tensions.
- Treballs de paleteria per les arquetes i instal-laci6 dels tubs de les torres 3 i 4.

- Treballs instal-laci6 torres 1 i 2 instal-lat els tubs per la modificaci6 del tragat.

- Indiquen que no sera necessari modificar 1’estructura pels projectors.

- Instal-lacié del projectors procurant que I’enllumenat estigui disponible en horari de tarda
actuant torre per torre, deixant el cap de setmana tot I’enllumenat en funcionament.
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- Substituci6 de les proteccions de sortida del quadre eléctric.
- Proves de funcionament.

La proposta de procediments i mitjans és adaptada a 1’obra i es contemplen solucions significatives
respecte de les propostes minimes descrites en el projecte. Per tots aquests motius rep 8 punts.

2. Pel qué fa a la coheréncia i viabilitat técnica dels diagrames de planificacid aportat, el temps global
proposat és coherent, la descripci6 dels diferent passos és molt detallada, concretament:

- Instal-laci6 proteccio contra sobre tensions.

- Instal-laci6 proteccions diferencials i magneto térmiques linies enllumenat.

- Quadres proteccions torres.

- Arquetes a peu de torres 3 i 4.

- Modificaci¢ instal-laci6 torres 11 2.

- Retirada dels elements de les diferents torres per separat.

- Instal-lacio dels projectors de les diferents torres i de la marquesina per separat.
- Instal-laci6 del sistema de control.

- Proves finals.

El diagrama de planificacio €s exhaustiu i coherent amb els requeriments, incloent detalls 1 aportacions
que resulten significatius. Per tots aquests motius rep 8 punts.

3. Pel qué fas a la durada de I’execucido de les obres, que és de 8 setmanes es considera viable i
suficientment justificada, i la puntuacidé proporcional a la maxima reducci6 coherent de les 9 ofertes és
de 2,91 punts.

La proposicié presentada per APPLUS ENERGY, S.L. rep una puntuacio6 total de 18,91 punts.

Proposicié nimero 9. OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, S.A.

Pel que fa referencia a la proposicio numero 9, cal tenir en compte la clausula 16a del Plec de
Clausules Administratives, la qual disposa que:

“(...) En cap cas, els licitadors podran incloure en el sobre nimero 1, cap dada o referéncia a aquells
criteris 0 aspectes que sén objecte de valoracié en el sobre numero 2; i que d’alguna manera
poguessin desvirtuar el secret de les propostes de valoracié automatica (doctrina de la contaminacié
documental). En cas contrari, la proposta en qliestié sera exclosa de la present licitacio.(...)”

A la proposicié presentada per OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, S.A. s’ha detectat que el
sobre numero 1 inclou aspectes que han de ser objecte de valoraci6 al sobre numero 2,
concretament:

- el rendiment de la lluminaria proposada
- el nivell luminic mitja
- iD’enlluernament (GR)

Es per aquest motiu, i de conformitat amb la clausula 16a del Plec de Clausules Administratives
anteriorment esmentada, que no es procedeix a valorar i a atorgar cap puntuacié a la proposicid
presentada per OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, S.A. en la mesura que existeix contaminacio
documental als sobres. Aixi mateix, es proposa a la Mesa de Contractacié que acordi I'exclusié de
I'entitat mercantil OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, S.A. del procediment de licitacié, d’acord
amb l'establert al Plec de Clausules Administratives.

A continuacié es reprodueix el resum final de la puntuacioé obtinguda pels licitadors dels quals ha estat
valorada la seva proposicio:
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Resum final de la puntuacié obtinguda pels licitadors:

» de Manresa

Oferta Empresa Punt 1 Punt 2 Punt 3 TOTAL
1 Urbalux 8 8 3,27 19,27
2 e2 Digital Integrated Solutions 8 4 2,91 14,91
3 Elecnor 4 6 2,91 12,91
4 SECE 7,5 8 2,91 18,41
S Muntatges Lleida, S.A. 8 4 0 12
6 ECOENERGY DIRECT SL 0 4 0 4
7 TINTO 8 8 4 20
8 APPLUS ENERGY, S.L. 8 8 2,91 18,91
9 OPSA No valorada per contaminacié documental

Es tot el que cal informar,

El técnic de Manteniment d’Equipaments

Txema Torné i Sangra

Signat electronicament Signat electronicament
per: PERE MASSEGU

per: LOURDES
CASTELLS CASTANY
Data: 12/06/2025
10:25:26

Rad: Signatura

Lloc: Manresa

BRUGUERA

Data: 13/06/2025

9:09:53
Rad: Signatura
Lloc: Manresa
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