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SERVEI DE CONTRACTACIÓ, PATRIMONI I INVERSIONS
UNITAT DE CONTRACTACIÓ

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DE L’OBRA PROJECTE 
D’ACTUACIONS DE MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC 2017. ACTUACIONS EN 
CALÇADES

En data 15 de juny de 2017, a partir de les 13 hores, es reuneixen els membres de la 
mesa de contractació de l’obra Projecte d’actuacions de millora de l’espai públic 2017. 
Actuacions en calçades, següents: 

. President: Jordi Serracanta Espinalt, regidor delegat de Qualitat Urbana, Mobilitat i 
Serveis.

. Secretari: Esteve Albàs Caminal, cap de Servei de Contractació, Patrimoni i 
Inversions.

. Vocals: Josep Maria Sala Rovira, regidor delegat d’Hisenda i Organització.

Josep Mª Monferrer Feliu, en substitució de la interventora accidental.

José Luis González Leal, secretari general.

Àngels Mas Pintó, cap de Secció de Planificació de la Via Pública, en 
substitució del cap de Servei de Projectes Urbans i Infraestructures 
Territorials.

D’acord amb la convocatòria de la mesa, els assumptes a tractar es detallen a 
continuació:

1. Ratificació de la qualificació de la documentació inclosa en el sobre número 1 
(documentació administrativa). A la vista de la diligència signada pel secretari i 
president, la mesa acorda ratificar la qualificació del sobre número 1 i admetre les 
dues proposicions rebudes que són les següents:

Número Licitador

1 UTE Pasquina, SA i Asfaltos del 
Vallès, SA

2 GrupMas Constructors, SLU

2. Exposició de l’informe valoració de la documentació presentada per cada 
oferta en el sobre número 2. Per tal de conèixer la puntuació dels sobres números 2 
de les ofertes presentades, relatius al criteri avaluable segons un judici de valor, la cap 
de Secció de Planificació de la Via Pública comenta el contingut de l’informe del dia 12 
de juny de 2017, el qual es reprodueix a continuació pel que fa als aspectes 
significatius de cada oferta:”

En la puntuació s’han tingut en compte els tres aspectes en relació al pla d’execució de les 
actuacions, definits al plec de clàusules:

http://www.manresa.cat/validar
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- Proposta de terminis d’execució, amb inici de les obres al juliol i acabament de les 
situades a la part central de la ciutat abans del 15 d’agost de 2017

- Distribució de les actuacions al llarg del termini d’obres proposat
- Mesures per a la minimització de les afectacions en el funcionament de la ciutat i 

cadascuna de les obres en concret.

D’altra banda, en cada proposta, s’ha valorat la coherència i l’eficàcia global del plantejament i 
de les accions aportades. 

Atenent a aquests criteris, la valoració del contingut de cadascuna de les propostes 
presentades al sobre núm. 2 és la següent:

Valoració de l’oferta de GrupMas Constructors, SLU

Valoració dels aspectes concrets definits al plec: 

1. proposta d’organització de les actuacions en funció de la seva proximitat física i en 
dos grans grups, prioritzant en el termini d’execució les situades a la part central de 
la ciutat. 

2. proposta detallada per a cadascuna de les actuacions, en funció de la seva 
complexitat tècnica i funcionalitat de l’espai i amb definició de millores concretes de 
l’organització de les obres en els àmbits més conflictius, ja sigui per la intensitat del 
trànsit o bé per la inexistència de recorreguts alternatius: Bases de Manresa,  
Francesc Moragas i Santa Caterina.

Valoració d’altres aspectes: 

1. proposta de dos equips d’urbanització
2. previsió del saneig en un sol dia
3. previsió de fresat i asfaltat en un sol dia
4. previsió de maquinària específica per a la zona del Xup
5. previsió de la incidència de les autoritzacions requerides en l’àmbit dels Comtals

Valoració de la coherència i eficàcia global: 

Les actuacions plantejades i les propostes aportades són coherents amb l’execució de 
l’obra i eficaces per a la minimització de les afectacions urbanes.

Valoració de l’oferta de UTE Pasquina, SA i Asfaltos del Vallès, SA

Valoració dels aspectes concrets definits al plec: 

1. proposta d’organització de les actuacions en vuit zones agrupades en funció de la 
seva proximitat física. 

2. proposta d’organització de les obres de manera que cap actuació suposi tallar el 
trànsit més d’un dia, proposant la partició de Bases de Manresa en 4 trams.

Valoració d’altres aspectes: 

1. proposta de dos equips d’urbanització, un dels quals l’equip d’aglomerat
2. previsió de mesures de minimització de les molèsties als veïns
3. proposta de mesures per a garantir la informació de les actuacions
4. descripció detallada dels mitjans disponibles

Valoració de la coherència i eficàcia global: 

http://www.manresa.cat/validar
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les actuacions plantejades i les propostes aportades són coherents amb l’execució de 
l’obra i eficaces per a la minimització de les afectacions urbanes.

La proposta de GrupMas Constructors, SLU s’ajusta millor als objectius del plec de clàusules 
quant a la definició del pla d’execució dels treballs atès que planteja una organització de les 
actuacions més basada en la problemàtica concreta de cadascuna d’elles i fixa millores en 
determinats casos per a la minimització de la seva incidència, especialment de les més 
problemàtiques i conflictives.”

D’acord amb els criteris descrits i d’acord amb les valoracions del contingut de cada 
cas, es proposa la valoració següent de cadascuna de les ofertes presentades:

Licitador Punts
UTE Pasquina, SA i Asfaltos del Vallès, SA 35
GrupMas Constructors, SLU 45

3. Aprovació de la valoració que s’atribueix a cada oferta en relació amb el sobre 
número 2 (pla d’execució de les actuacions).

La mesa acorda aprovar la puntuació que s’atribueix a cada oferta en relació amb el 
criteri ponderable en funció d’un judici de valor, d’acord amb l’informe de la cap de 
Secció de Planificació de la Via Pública i del cap de Servei de Projectes Urbans i 
Infraestructures Territorials de 12 de juny de 2017, el qual s’ha reproduït en el punt 
anterior.

4. Exposició de la puntuació obtinguda per cada licitador en relació amb el sobre 
número 2 (pla d’execució de les actuacions). Tenint en compte que no concorre 
públic a la sessió de la mesa de contractació, no es porta a terme la comunicació 
pública de la puntuació obtinguda per cada proposició en relació amb el criteri 
avaluable segons un judici de valor.

5. Obertura del sobre número 3 (oferta econòmica, millores i termini de garantia) 
de les proposicions presentades mitjançant la plataforma Vortal. A continuació, 
mitjançant la plataforma Vortal, es porta a terme l’obertura dels sobres número 3 de les 
dues proposicions rebudes. 

El contingut de les proposicions econòmiques i tècniques formulades per les entitats 
mercantils licitadores és el següent:

Licitador Oferta 
Econòmica € Millores ofertes Anys ampliació

 garantia
UTE Pasquina, SA i Asfaltos del 
Vallès, SA 311.339,64 M1+M2+M3+M4 4

GrupMas Constructors, SLU 311.339,63 M1+M2+M3+M4 4

6. Aprovació, si escau, de la valoració de cada oferta en relació amb el sobre 
número 3, de la puntuació final i de la proposta d’adjudicació del contracte, 
condicionada a la inexistència de possibles valors anormals o desproporcionats 
o altres elements que requereixin d’un estudi del contingut o d’aclariments de 
les empreses licitadores.

Tenint en compte que en el moment d’obertura del sobre 3 no es detecten possibles 
valors anormals o desproporcionats o altres qüestions que requereixin d’un estudi del 

http://www.manresa.cat/validar
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contingut o d’aclariments de les empreses licitadores, la mesa aprova la puntuació 
obtinguda que es detalla a continuació:

Licitador Oferta 
econòmica

Millores   Ampliació 
garantia Total

UTE Pasquina, SA i Asfaltos del 
Vallès, SA 50,00 50,00 2,00 102,00

GrupMas Constructors, SLU 50,00 50,00 2,00 102,00

Així doncs, la classificació final de les dues ofertes rebudes és la següent:
 

Licitador Sobre 2 Sobre3 Total
GrupMas Constructors, SLU 45,00 102,00 147,00
UTE Pasquina, SA i Asfaltos del Vallès, 
SA 35,00 102,00 137,00

Per tant, un cop aprovades les puntuacions finals obtingudes pels licitadors que han 
participat en el procediment que es detallen en el quadre anterior, la mesa de 
contractació proposa a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte de l’obra 
Projecte d’actuacions de millora de l’espai públic 2017. Actuacions en calçades, a 
favor de la proposició presentada per l’entitat mercantil GrupMas Constructors, SLU, 
amb CIF B59859025, per un import de 311.339,63 euros, IVA no inclòs.

La mesa acorda que tots els acords adoptats en aquest punt sisè quedaran 
condicionats a la comprovació posterior de la coincidència dels imports i terminis que 
s’han indicat. En cas que hi ha hagués alguna divergència que modifiqués de manera 
substancial la valoració del sobre 3 o la proposta d’adjudicació, la mesa es tornaria a 
convocar a efectes de la seva valoració.

El president dóna per finalitzat l’acte, a les 13 hores i 30 minuts de la data indicada a 
l’encapçalament, i per a que consti s’estén aquesta acta, el contingut de la qual, com a 
secretari, certifico.

El secretari de la Mesa Vist i plau
Esteve Albàs Caminal                                                    El president de la Mesa

      Jordi Serracanta Espinalt

http://www.manresa.cat/validar
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