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MG DADES GENERALS 
MG 1 Identificació i objecte del projecte 
 

Projecte: “Rehabilitació de la Torre Lluvià – Fase 2” 
 

Objecte de l’encàrrec: Projecte d’Execució 
 

Emplaçament: Camí de Rajadell, a 1700 metres del cementiri municipal, 
trencall a 500 metres direcció sud 
 

Municipi: Manresa, comarca del Bages 
 

Referència cadastral: 08112A001000670000QL 
 
 

MG 2 Agents del projecte 
 

Propietat i Promotor  
AJUNTAMENT DE MANRESA 
Plaça Major, 1 
08241 Manresa 
Tel. +34 93 878 23 00 
ajt@ajmanresa.cat 
CIF  P0811200E 

Arquitecte  
SANTAMARIA ARQUITECTES SLP 
B-65709917 
 
Representant:  Pere Santamaria Garcia, arquitecte 
Nº colꞏlegiat:    18.531-0 
CIF:                  39.329.637-M 
Adreça:            Passeig de la República, 18, 1er-3a.  
                         08241 Manresa 
Telèfon:            93 872 79 26 
e-mail:              pere.s@coac.net 
web:                 www.santamariaarquitectes.cat 

 
 
MG 3 Relació de documents complementaris 
 

Estudi de seguretat i salut  
SANTAMARIA ARQUITECTES SLP 
B-65709917 
 
Representant:  Pere Santamaria Garcia, arquitecte 
Nº colꞏlegiat:    18.531-0 
CIF:                  39.329.637-M 
Adreça:            Passeig de la República, 18, 1er-3a.  
                         08241 Manresa 
Telèfon:            93 872 79 26 
e-mail:              pere.s@coac.net 
web:                 www.santamariaarquitectes.cat 
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Projecte inst. climatització  
LARIX SA 
Enginyeria instal.lacions 
 
Representant:  Pere Gandia Corominas 
Nº colꞏlegiat:    12.914 
Adreça:            Carrer de Puigterrà, 5 baixos 
                        08241 Manresa 
Telèfon:            93 872 55 97 

e-mail:             pere@larix.es 

  

 
Justificació Incendis  

LARIX SA 
Enginyeria instal.lacions 
 
Representant:  Pere Gandia Corominas 
Nº colꞏlegiat:    12.914 
Adreça:            Carrer de Puigterrà, 5 baixos 
                        08241 Manresa 
Telèfon:            93 872 55 97 

e-mail:             pere@larix.es 
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MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
MD 1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida 
 
Antecedents 

 
Com a antecedents previs a aquest projecte, cal recordar que es van realitzar un seguit d’actuacions i 
projectes per tornar la Torre Lluvià al seu estat original.  
A continuació s'anomena la relació de treballs que s'han dut a terme al llarg dels últims anys, i que formen 
part de la història de la Torre Lluvià, i per tant, han ajudat a l'hora d'elaborar el present projecte.  
Són els següents: 

 
 Desenrunament i Estintolament preventiu de l'estructura interior de la  Torre Lluvià.  

 
 Direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut obres apuntalaments preventius a la 

Torre Lluvià de Manresa i desenrunaments selectiu del seu interior. 
 

 Aixecament planimètric de l'interior de la Torre Lluvià. 
 

 Diagnosi estructural de la Torre Lluvià. 
 

 Estudi previ de projecte per a la restauració de la Torre Lluvià de Manresa 
 

 Projecte executiu de rehabilitació de la Torre Lluvià. Fase 1 
 

 Direcció d'obres del Projecte bàsic i d'execució per a la Rehabilitació de la Torre Lluvià.  
1ª Fase: Estructura 
 

 Execució obres de Rehabilitació de la Torre Lluvià. 1ª Fase: Estructura. 
 

 Projecte bàsic rehabilitació edificacions auxiliars Torre Lluvià. 
 

 Obres de millora i adequació de l’espai 2018, i primeres iniciatives de replantació de vinya 
i olivera en els terrenys de la finca. 
 

 
 

Objecte del projecte 
 
L'objectiu d’aquest projecte és la FASE 2 DE LA REHABILITACIÓ DE LA TORRE LLUVIÀ, i es 
desenvolupa en tres àmbits diferenciats: 
 

 Adequació parcial de l’interior de les Torre Lluvià mitjançant solucions de caràcter energètic i 
millora de l’accessibilitat. 

 Construcció d’nou espai exterior per la ubicació de les màquines de climatització. 
 Consolidació del volum de les tines de la Torre Lluvià. 
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Marc legal de la intervenció 
 
Urbanísticament, el projecte s’ha resolt seguint les directrius del Pla General d'Ordenació Urbanística de 
Manresa, aprovat pel Ple de l'Ajuntament de Manresa el dia 21 de setembre de 2017; i les del Pla Especial 
Urbanístic Torre Lluvià (PLA PES 1302), amb acord d’aprovació definitiva de la comissió Territorial de la 
Catalunya Central el 30 d’abril de 2015. 
 
Pel què fa a les seves prestacions l’edifici compleix els requisits bàsics de qualitat establerts per la Llei 
d’Ordenació d’Edificació (LOE llei 38/1999) i desenvolupats principalment pel Codi Tècnic de l’Edificació 
(CTE RD. 314/2006). 
 
Igualment es dona compliment a la resta de normativa tècnica, d’àmbit estatal, autonòmic i municipal que 
li sigui d’aplicació. 
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MD 2 Descripció del projecte 
 
MD 2.1 Descripció general del projecte i dels espais exteriors adscrits 
 
El projecte contempla actuacions en el propi edifici de la Torre Lluvià i en dos dels espais annexes situats 

dins el recinte. 

 
Font: Google maps 

 
 

  

TORRE LLUVIÀ 

INSTALꞏLACIONS 

TINES 
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A continuació es descriu l’entorn : 

Emplaçament 

La Torre Lluvià o també anomenada vilꞏla Emília es troba situada prop del bosc del Suanya, a la zona de 

“Cal Cuques”, al costat de l’antic camí de Rajadell dintre del terme municipal de Manresa. Té una 

orientació nord oest - sud est. 

S’hi arriba a través del camí de Rajadell, a 1700 metres del cementiri municipal, trencant a 500 metres 

direcció sud, i s’accedeix a la finca pel camí de “Cal Cuques” de manera que entrant al recinte es té 

d’escenari la façana posterior de la casa. 

Interessa destacar el valor arquitectònic de l’edifici; l’entorn on es situa tant natural com paisatgístic, pel 

fet de formar part de l’Anella Verda de Manresa, de tenir el bosc del Suanya al costat, de formar part de 

l’itinerari de la riera de Rajadell, d’estar situat a sota el Collbaix, de formar part de l’itinerari de natura i 

modernisme, PR-c130 de Manresa volta al terme i punt de pas GR-3;  i la producció agrícola local. 

 

Imatge aèria general 
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Torre Lluvià 

És una construcció modernista; una antiga casa senyorial de caràcter residencial-rural, amb elements 

historicistes que data de l’any 1896 (final segle XIX) de l’arquitecte manresà Ignasi Oms i Ponsa. 

És de planta quadrangular i està format per tres cossos: un de central, que és el més elevat i és cobert 

a dues aigües, format per planta semisoterrani, planta baixa i dues plantes pis; i dos de laterals i 

pràcticament simètrics, de planta semisoterrani, planta baixa, planta pis i sotacoberta. Les cobertes dels 

cossos laterals són també totes inclinades a una vessant. 

Es dedueix que la construcció de la casa va ser en dues fases; la primera fase a sud, és de llenguatge 

historicista i uneix el cos del garatge, de frontis escalonats, amb la casa a través d’un portal de dues fulles 

batents i reixa de ferro forjat. En aquesta fase possiblement es va construir la portalada situada al costat 

nord, feta amb pilars i llinda en arc rebaixat, tota d’obra vista i acabada amb una cornisa i dos pinacles a 

manera de coberta de pavelló. La tercera portalada sembla feta en plena època modernista, s’obre a 

ponent i és formada per dos pilars d’acabat arrodonit amb rajoles vidriades verdes que semblen flors en 

relleu. 

 A l’extrem del carener del cos central s’aixecava una torre de planta octogonal acabada amb una 

balustrada i un llanternó que recordaven els campanars de torre d’estil barroc, actualment no en queda 

res. 

Després d’anys d’abandonament i d’arribar a un nivell de deteriorament que el feia pràcticament 

irrecuperable, l’edifici va ser sotmès a un procés de reconstrucció i reforç estructural durant els anys 2013 

a 2015. 
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Aquesta reconstrucció va consistir en: 

 Construcció d’una nova estructura independent formada per pilars i jàsseres metàlꞏliques i forjats 

de llosa de formigó. 

 Reparació i sanejament dels murs originals. 

 Enderroc de l’escala original i construcció de nova escala metàlꞏlica. 

 Construcció de caixa per ascensor accessible. 

 Enderroc de la coberta original i construcció de nova coberta de biques de fusta. 

 Substitució del revestiment de les façanes i de totes les fusteries. 

 Extracció de paviments i elements decoratius interiors per la seva futura restauració. 

 

A continuació s’adjunten imatges de l’estat actual de l’edifici: 
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Imatges de la planta semisotarrani, actualment sense ús. 
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Imatges de la planta baixa, que actualment és el punt d’atenció. 
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Imatges de la planta primera, la planta noble de la Torre. Actualment sense ús. 
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Imatges de l’espai sotacoberta, sala de la planta segona i l’accés al torreó. 
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Espai tines i espai instalꞏlacions 

Dins el recinte de la Torre Lluvià hi ha un seguit d’edificacions auxiliars adossades al mur perimetral que 

fa de tanca. 

Aquest recinte tancat està situat enmig d'una plana agrícola de secà, té una forma rectangular i unes 

dimensions àmplies,  és delimitat per un mur perimetral i té una superfície aproximada de 2.380 m2.  

Al nord limita amb una extensió agrícola, al sud amb l’espai lliure d’accés i la Torre Lluvià de la qual en 

queda separada amb el portal d’accés de dues fulles batents i reixa de ferro forjat a la cara est i al costat 

oest amb una construcció mig enrunada  annexa. 

El recinte  té tres entrades diferents pel que fa a forma i a decoració: 

 La portalada de l'est, que és al costat del cobert objecte del present projecte,  

 La portalada de la cara sud 

 La portalada a l’oest i entrada principal al recinte  

L’estat de conservació general de les diferents edificacions és molt deficient, ruïnós, tal com es mostra a 

la següent imatge. 

 

En aquests espais annexes, el present projecte hi contempla la construcció d’un espai delimitat i descobert 

per la ubicació dels aparells de climatització, i la reconstrucció de l’espai de les tines per a ús expositiu. 
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L’espai on s’ubicaran els aparells de climatització es troba totalment enderrocat, mentre que l’espai de les 

tines sí que manté alguns dels elements constructius que es descriuen a continuació. 

Es tracta d’un edifici petit, de forma rectangular amb unes dimensions aproximades de 12’15  metres (llarg) 

per 7’15 metres (ample). 

 
Font: Google maps 

 
 
Consta de dues plantes i en el seu interior hi ha quatre tines.  Dues de les seves façanes tenen un 

coronament amb un frontó esglaonat, i marquen les vessants de la coberta inclinada original ara 

pràcticament esfondrada. 

Presenta un estat ruïnós on part del sistema constructiu es troba esfondrat. 

Estructura: 

L’estructura vertical és formada per parets de tancament de paredat de pedra a les zones més baixes, 

parets ceràmiques i parets de  tovot. 

A partir de la planta baixa les parets de les cares nord i est són de tovot. 

Les cantonades són punts singulars on la travada es realitza amb pilars ceràmics, també es localitza un 

pilar ceràmic a la part central del mòdul que encara es manté dret. 

15
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Referent a l’estructura horitzontal, a nivell general es dedueix que originalment era formada per sostres 

amb volta ceràmica. Actualment es troba pràcticament tot esfondrat. 

Les cobertes també es troben totalment esfondrades, però es dedueix que l’edifici es cobria amb dues 

cobertes inclinades, totes dues de dues vessants. El cobriment era amb teula ceràmica. 

Façanes: 

El revestiment exterior es troba degradat fins al punt en què desapareix en vàries zones quedant vist el 

tovot i el totxo ceràmic.  

Les façanes nord i est són cegues, únicament la façana sud té una composició amb una  obertura, que és 

una portalada amb arc rebaixat ordenada segons un eix vertical centrat. 

Malgrat el seu mal estat i l’esfondrament parcial, les façanes nord i sud mantenen un frontis escalonat. 

L’obertura i les cantonades estan emmarcades. 

 Façana sud-est.  Font: Francesc Rubí 2015 
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Detall façana est construcció auxiliar tines.  Font: Santamaria Arquitectes 
 
 

 
Construcció de les tines, unida a la Torre Lluvià amb la tanca. Font: Santamaria Arquitectes 
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Estat actual façana sud amb revestiment de morter de ciment porland per evitar deteriorament 
 
 

 
 
Detall porta d’entrada espai tines planta baixa 
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Detall estat actual tines 
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Detall esgrafiat en dintell porta d’entrada principal 
 

 
 
Detall coronament en parets principal i secundària espai tines  
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MD 2.2 Justificació del compliment de la normativa urbanística, ordenances municipals 

i d’altres normes, si s’escau. 

 

- Fitxa cadastral. 

La finca rural va ser registrada al Registre de la Propietat de Manresa, el 27 de febrer de 1893, com a 

“pieza de viña y campa” de més de set hectàrees, que contenia una casa de baixos i un pis. 

Josep Lluvià i Vidal va adquirir el 1893 dues finques contigües a Agustí Ribas i Roviralta per formar-ne 

una de sola de la seva propietat. L’antiga casa va ser substituïda aviat per la “casa Torre que se llama 

Vila Emília  (es tracta d’Emília Serramalera i Oller, esposa de Josep Lluvià), compuesta de bajos, primer 

piso y desván”. En morir Lluvià, la torre va ser heretada pel seu fill, Josep Lluvià i Serramalera, mentre 

que la mare la va mantenir en usdefruit. 

Dades cadastrals 

Referència cadastral 08112A001000670000QL 

Illa / Pol. 001 

Parcelꞏla 00067 

Titularitat Ajuntament de Manresa 

 

Dades de l’immoble. Localització 

Localització Polígon 1, parcelꞏla 67 

Cossos Sants 

Manresa (Barcelona) 

Àmbit zonal 11. Ambients, conjunts o elements protegits en Sòl No 

Urbanitzable  

Codi INE 081136 (SNU) 

Adreça Camí de Rajadell, a 1700 m. del Cementiri Municipal. 

Trencall  a 500 m. direcció sud 

Classe Rústic 

Ús Agrari 

Any construcció 1896 

Superfície construïda 966 m2 
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Dades de la finca en la qual s’integra el bé immoble 

Localització Polígon 1, parcelꞏla 67 

Cossos Sants 

Manresa (Barcelona) 

Superfície construïda 966 m2 

Superfície sòl 75.691 m2 

Tipus de finca Parcelꞏla amb un únic immoble 
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- Justificació del compliment de la normativa urbanística.  

PLANEJAMENT VIGENT 

- Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Manresa 

Aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Manresa el 21 de setembre de 2017 i del qual se’n va donar 

conformitat per resolució del Director General d’Ordenació d’Urbanisme i Territori el 26 de setembre de 

2017 i ha estat publicat al DOGC el 26 d’octubre de 2017. 

Classificació: S.N.U. (Sòl no urbanitzable) 

Qualificació:    Espai exterior  clau 12. Agrícola (espai exterior) 

Torre Lluvià i recinte clau E8. Sistema d’equipaments. Equipament ambiental i de 

lleure 

 

- Pla Especial Urbanístic Torre Lluvià (PLA PES 1302) 

Acord d’aprovació definitiva de la comissió Territorial de la Catalunya Central el 30 d’abril de 2015. 

Definició:    SÒL DE PROTECCIÓ TERRITORIAL. INTERÈS AGRARI I/O PAISATGÍSTIC 

Comprèn aquell sòl que el Pla no considera necessari que formi part de la xarxa de sòl de protecció 

especial, però que té valors, condicionants o circumstàncies que motiven una regulació restrictiva de la 

seva possible transformació, atès que existeix en l’àmbit del Pla suficient sòl de protecció preventiva per 

donar resposta a totes les necessitats de desenvolupament urbanístic o d’edificació en sòl no 

urbanitzable que es donessin al llarg del seu període de vigència. El pla distingeix quatre motius pels 

quals el sòl ha d’ésser considerat sòl de protecció territorial i en conseqüència ha de ser preservat o se 

n’ha de condicionar la transformació a un suficient interès territorial, s’anomena el motiu que s’aplica al 

projecte: 

Interès agrari i/o paisatgístic: Present a àrees d’activitats agràries d’interès per al territori, en aquells 

terrenys que aporten paisatges significatius o identitaris de l’àmbit territorial i també en terrenys que per 

estar molt poc contaminats per l’edificació convé mantenir en el període de vigència del pla com espais 

no urbanitzats estructuradors de l’ordenació del territori. 

 

Regulació:     

1. El sòl de protecció territorial ha de mantenir majoritàriament la condició d’espai no urbanitzat i amb 

aquesta finalitat ha de ser classificat com a no urbanitzable pels plans d’ordenació urbanística municipal, 

llevat dels casos que es preveuen en aquest article.  

2. El sòl de protecció territorial resta subjecte a les limitacions que estableix l’article 47 del Text refós de 

la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2005) i a les condicions que es deriven dels motius que en cada 

cas justifiquen la seva consideració com a sòl de protecció territorial que s’especifiquen a la memòria del 

Pla. Així mateix, s’ha de tenir en compte les recomanacions que s’assenyalen a l’apartat 3 d’aquest 

article.  
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3. L’autorització relativa a les edificacions que podrien ser admissibles d’acord amb la legislació 

urbanística i l’execució d’infraestructures que s’empara en la legislació sectorial han de tenir en compte 

les següents recomanacions referides als tipus d’intervenció que estableix l’article 2.5:  

a) Sòl d’interès agrari i/o paisatgístic A. Autoritzable d’acord amb la parcelꞏlació i la morfologia de l’espai. 

B. Autorització restringida. Factor favorable si forma part d’una explotació agrària extensiva de superfície 

gran. Especial atenció a la integració paisatgística C1. Assegurar la permeabilitat necessària. Especial 

atenció a la integració paisatgística C2. Admès. Especial atenció a la integració paisatgística C3. 

Excepcional. Especial atenció a la integració paisatgística 

4. Les autoritzacions d’edificació i l’execució d’infraestructures a què fa referència l’apartat anterior, han 

d’observar, a més de les recomanacions assenyalades, els criteris generals i les normatives que s’aprovin 

en les matèries que s’assenyalen en aquest apartat: 

a) Per a l’autorització de les edificacions dels tipus B, C2, C3 cal considerar la possibilitat que s’ubiquin 

en sòl de protecció preventiva i la preferència de reutilització d’edificacions existents.  

b) S’aplicarà sempre el criteri que l’edificació o infraestructura, per la seva localització i característiques, 

afectin el menys possible la potencialitat funcional de l’àrea de sòl d’acord amb la tipificació adoptada 

dins del sòl de protecció territorial.  

c) Si bé l’exigència d’integració paisatgística cal extremar-la en el sòl d’interès agrari i/o paisatgístic, totes 

les intervencions estan subjectes a les disposicions que el Pla estableix en aquesta matèria.  

d) L’aprovació de les Directrius del paisatge corresponent a l’àmbit del Pla comporta la incorporació de 

criteris i normes addicionals a les recomanacions assenyalades en l’apartat anterior.  

e) Les disposicions d’un pla sectorial per a la preservació dels terrenys d’interès agrari ha de 

complementar, si s’escau, les regulacions establertes en l’apartat anterior, en tot allò que sigui d’aplicació.  

5. El sòl de protecció territorial pot ser objecte d’actuacions d’urbanització, o en general de transformació, 

només en els següents casos:  

- Sòl d’interès agrari i/o paisatgístic Per extensió d’àrees urbanes amb estratègies de creixement moderat 

o mitjà, de canvi d’ús i reforma o de millora i compleció. Excepcionalment, i amb especial consideració 

del valor del lloc que es proposa transformar, de les alternatives possibles i de la integració paisatgística 

necessària, actuacions d’interès territorial no previstes pel Pla mitjançant el procediment que estableix 

l’article 1.14. 

 

El present projecte contempla obres de rehabilitació interior de la Torre Lluvià i obres de consolidació de 

la construcció auxiliar de les tines mantenint la volumetria i la tipologia original de l’edifici. 

Així doncs, no es preveu la construcció de cap nou volum que pogués alterar l’interès paisatgístic protegit 

en el Pla Especial Urbanístic Torre Lluvià (PLA PES 1302). 
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- Pla especial urbanístic de Protecció del Patrimoni històric, arquitectònic, arqueològic i 

paisatgístic del terme municipal de Manresa. 

Catalogació:    CATEGORIA 2: BÉNS CULTURALS D’INTERÈS LOCAL (BCIL) 

Son els béns integrants del patrimoni cultural que, tot i la seva significació i importància, no compleixen 

les condicions pròpies dels béns culturals d’interès nacional. Són elements que cal preservar i mantenir 

com a identificadors del municipi. Els béns immobles d’interès local no només poden ésser catalogats en 

el marc de la LPCC, sinó que també s’esmenten els mecanismes de protecció regulats per la legislació 

urbanística, és a dir, a partir de la seva inclusió en el present Pla. 

 

Protecció:    Nivell de protecció 1. Protecció integral 

Criteri general:  

Es protegeix la volumetria; la tipologia comprenent la forma i disposició de la caixa d’escala, dels patis, 

de les cobertes; els nivells definits pels forjats existents; la concepció formal dels espais interiors i de les 

dependències definides; les estances que preserven les seves decoracions originals o esdevingudes 

amb valors associats a la declaració del bé; la composició de les façanes, el ritme, proporció i forma de 

les obertures i tancament, amb la totalitat dels elements ornamentals i decoratius originals que les 

configuren; els béns mobles que formin part de l’element original, si existeixen, o els que revesteixin 

valors patrimonials associats al mateix.  

 
Criteri principal d’intervenció:  

Conservació amb mètodes propis de la restauració adequada.  

En el moment que es plantegi qualsevol intervenció i per tal de garantir i acreditar el coneixement del bé, 

la seva evolució històrica i les tècniques constructives aplicades, caldrà redactar un estudi patrimonial 

que reculli els aspectes i detalls més inherents al seu caràcter patrimonial.  

 

La Torre Lluvià, objecte d’aquest treball forma part d’un conjunt protegit en Sòl No Urbanitzable, i és 

inclòs en el Pla Especial urbanístic de protecció del patrimoni històric, arquitectònic, arqueològic, 

paleontològic, geològic i paisatgístic de Manresa com a element protegit en la categoria 2 (BCIL) i 

identificat amb la fitxa RR010. 

L’àmbit de protecció engloba l’edifici principal, la bassa (actualment tapada) i l’edifici annex (cobert tines) 

situat al nord-est de l’edifici principal, amb un nivell de protecció integral. 

A més, l’edifici és inclòs al Catàleg de masies i cases rurals pels seus valors històrics, arquitectònics I 

paisatgístics, amb la fitxa c005. 

Es protegeix tot l’edifici, tant l’interior com l’exterior, així com la construcció auxiliar de les tines. 

Al llarg dels últims anys s’ha realitzat un seguit de treballs per reconstruir la Torre Lluvià.  Aquests treballs 

es van iniciar amb l’aixecament de l’estat original de l’edifici i el seu anàlisi històric i constructiu. 
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El present projecte contempla obres de rehabilitació interior de la Torre Lluvià i obres de consolidació de 

la construcció auxiliar. 

Torre Lluvià 

Els treballs a l’interior de la Torre Lluvià consisteixen en la redistribució i el trasdossat interior dels 

paraments verticals. 

Els elements decoratius interiors protegits, que són els paviments, cel rasos i pintures, es recuperaran 

en fases posteriors. 

Espai tines 

La intervenció en el volum de les tines consisteix en consolidar la construcció original mantenint la 

volumetria i la tipologia original. 

A l’apartat MD 2 Descripció del projecte d’aquesta memòria s’inclou un reportatge fotogràfic actual.  

 
 
 
- Pla especial catàleg de masies i cases rurals. 

Text refós, ajuntament de Manresa, setembre del 2013. 
 
A continuació s’adjunten les fitxes de protecció: 
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MD 2.3 Descripció del projecte 

A continuació es defineixen les diferents actuacions que preveu el present projecte: 

 

1 ACTUACIONS DE CARÀCTER ENERGÈTIC 

 

1.1 Millora de l’embolcall 

S’actuarà a l’interior de l’edifici de la Torre Lluvià, mitjançant les següents actuacions: 

 Redistribució interior dels espais per tal d’adequar l’edifici a un possible ús de terciari. 

 Nova construcció de nuclis de serveis en planta soterrani i planta primera. 

 Aplicació de trasdossats amb aïllament tèrmic per la cara interior de les façanes. 

 Instalꞏlació de la xarxa de sanejament pels nuclis de lavabos. 

 Previsió de la xarxa elèctrica per tal de poder passar el cablejat per dins dels trasdossats i 

envans. 

 

1.2 Sectoritzacions interiors 

S’actuarà a l’interior de l’edifici de la Torre Lluvià, mitjançant el tancament de tot el recinte de 

l’escala per tal de millorar el comportament tèrmic de l’edifici. 

 

1.3 Sistemes de climatització 

S’actuarà a l’interior de l’edifici de la Torre Lluvià, mitjançant les següents actuacions: 

 Condicionament de la totalitat de l’edifici a través d’un sistema de climatització d’aerotèrmia 

amb recuperació de calor. 

 Construcció d’un nou espai exterior delimitat i descobert en un dels espais annexes exteriors on 

s’ubicaran els aparells de climatització. 

 Instalꞏlació de la xarxa d’aigua sanitària pels nuclis de lavabos. 

 

2 ACTUACIONS DE CARÀCTER NO ENERGÈTIC 

 

2.1 Millora de l’accessibilitat 

S’actuarà a l’interior de l’edifici de la Torre Lluvià, mitjançant la instalꞏlació d’un ascensor elèctric 

amb doble embarcament a 180º. 

 

2.2 Conservació estructura de l’edifici annex 

El projecte proposa la recuperació de l'estat original del cobert i de les seves quatre tines. 

És una construcció de petites dimensions que s’organitza en dos nivells; cada planta té el seu 

accés directe des de l'espai exterior i les plantes no estan connectades.  

Es proposa un espai obert al públic, que es pugui utilitzar per a la dinamització d'activitats agrícoles, 

artesanals o museístiques, i que sigui un punt de referència que ajudi a difondre els seus valors 

patrimonials, a nivell arquitectònic, paisatgístic, ambiental i social.  
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Actualment no té un ús específic definit. 

Les plantes s’organitzen de la següent manera: 

- Planta baixa  

L’accés es realitza directe des de l’exterior a peu pla. Un cop a l’interior i aprofitant l’alçada de la 

porta i la poca alçada lliure que disposa la planta es crea un doble espai d’entrada i la resta es 

deixa lliure sense distribuir. Aquesta planta conté quatre tines però des d’aquest nivell no es veuen.   

-Planta primera  

L’accés es realitza des de l’exterior després de pujar un tram d’escales (10 alçades). 

La planta primer s’organitza amb un espai lliure sense distribuir amb un ús polivalent. 

La idea del projecte a part de la recuperació de tota la construcció és mostrar les tines. Per això 

des d’aquesta planta es visualitzen i es poden trepitjar mitjançant la colꞏlocació d’un sostre de xapa 

perforada. La proposta passa per tapar tres tines amb xapa microperforada i deixar.ne destapada 

per tal que es pugui visualitzar directament l’interior amb una barana de protecció. 

-Planta coberta  

S’executen dues cobertes noves inclinades amb dues vessants cadascuna per recuperar la imatge 

de l’estat original. 

Els treballs de reconstrucció d’aquesta petita edificació s’inicien mantenint les parets de pedra 

existents, executant una solera nova i nous tancaments ceràmics. 

Es construirà un nou forjat amb llosa de formigó que recolzarà sobre les parets existents.  

La coberta serà amb panell prefabricat de fusta i el cobriment serà amb teula ceràmica àrab. S’han 

eliminat tots els pilars interiors i s’ha projectat una coberta continua. 

A continuació s’adjunten imatges del projecte: 

 

 
Imatge de la façana principal. Font: Santamaria arquitectes 
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Imatge de l’espai polivalent de planta primera. Font: Santamaria arquitectes 
 

 
Imatge de la planta primera amb doble espai i visual de l’espai polivalent. Font: Santamaria arquitectes 
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Imatge de l’espai polivalent de planta primera. Font: Santamaria arquitectes 
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MD 2.4 Relació de superfícies 
 
Tot seguit es detallen les superfícies d'actuació: 
 

A. TORRE LLUVIÀ 

 Superfície útil (m2) Superfície construïda 
(m2) 

PLANTA SEMISOTERRANI 161’68 246’97 

Vestíbul 16’62  

Espai polivalent 52’25  

Magatzem espai polivalent 6’28  

Espai expositiu 20’26  

Magatzem arxiu 26’14  

Lavabos 19’95  

Magatzem 1 4’38  

Magatzem2 4’38  

Distribuïdor escala 11’42  

Planta baixa 131’85 210’70 

Vestíbul / espai expositiu 29’77  

Espai expositiu polivalent 59’62  

Futurs espais de treball 34’77  

Distribuïdor escala 7’69  

Planta primera 196’68 247’47 

Espai treball 62’51  

Sala 42’98  

Despatx 17’31  

Sala exterior 52’98  

Servei 3’79  

Distribuïdor 9’42  

Distribuïdor escala 7’69  

Planta sotacoberta 153’06 204’11 

Espai sotacoberta 1 87’54  
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B. ESPAI TINES 
 

Espai sotacoberta 2 50’68  

Distribuïdor escala 14’84  

Planta segona 47’41 77’85 

Sala 40’63  

Distribuïdor escala 6’78  

Superfície total  987’10 

 Superfície útil (m2) Superfície construïda 
(m2) 

Planta baixa 36,01 68,35 

Planta primera 53,44 64,37 

Superfície total 89,45 132,72 
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MD 3 Prestacions de l’edifici: requisits a complimentar en funció de les 

característiques de l’edifici 

 

MD 3.1 Accessibilitat. 

En tractar-se d’un edifici d’ús públic, es complirà el nivell d’edifici accessible i es compliran les condicions 

funcionals d’accessibilitat exigibles. 

Accessibilitat exterior 

L’accés a l’edifici de la Torre Lluvià es realitza a peu pla a nivell de planta baixa, per tant l’edifici disposa 

d’un itinerari accessible que comunica l’interior amb la via pública. 

A l’espai de les tines, l’accés a l’interior per la planta baixa es realitza a peu pla directe des de l’espai 

públic exterior, mentre que l’accés a la planta primera es realitza a través d’una escala exterior, i per tant 

aquest nivell no disposa d’itinerari accessible (S<100m2). 

Accessibilitat vertical 

A la Torre Lluvià la comunicació vertical es resol amb un ascensor de dimensions accessibles que 

comunica les principals plantes de l’edifici. 

A l’espai de les tines, les dues plantes no estan connectades. 

Accessibilitat horitzontal 

A la Torre Lluvià, existeix en l’edifici un itinerari accessible que comunica el punt d’accés amb les zones 

d’ús públic, amb l’origen d’evacuació de les zones restringides i amb tots els elements accessibles. 

Dotació d’itineraris accessibles 

A la Torre Lluvià, existeix un itinerari accessible interior que, a través d’un ascensor de dimensions 

accessibles comunica les plantes principals de l’edifici. 

L'escala és accessible.  

Dotació d’elements accessibles 

L’edifici disposa d’ascensor de dimensions accessibles. 

Hi ha cambra higiènica accessible a la planta semisotarrani. 

Característiques dels itineraris i dels elements accessibles 

- Els itineraris accessibles tenen unes dimensions mínimes de 1,20x2,20 metres. 

- No hi ha graons al llarg del recorregut. 

- Es preveuen espais de gir de diàmetre 1,50 m al vestíbul, davant de l’ascensor i al fons dels passadissos 

de més de 10 metres. 

- Es preveuen espais de gir de diàmetre 1,20 m als canvis de direcció. 
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- Els itineraris accessibles seran degudament senyalitzats. 

- Els paviments seran resistents a la deformació i no contindran elements ni peces soltes 

- L'escala serà accessible, d’amplada mínima de 1 metre, replans de la mateixa amplada, graons de 

30x16 cm., i baranes als dos costats.  

- Les portes tindran una amplada mínima de 0,80 mm. i alçada mínima de 2 metres. 

- Hi haurà un espai de gir de diàmetre 1,5 0m a les dues bandes de les portes. 

- L’ascensor tindrà una cabina de mides mínimes 1,10x1,40m i estarà senyalitzat. 

- Les cambres higièniques accessibles estaran comunicades amb un itinerari accessible. 

- Es podrà inscriure a l’interior de la cambra higiènica un espai de gir de diàmetre 1,50 m lliure d’obstacles 

entre 0 i 0,70 m d’alçada. 

- Les portes de les cambres higièniques accessibles s’obriran cap en fora o seran corredisses. 

- L’espai d’apropament lateral a l’inodor i el frontal al rentamans seran com a mínim de 80 cm. 

- El paviment de les cambres higièniques accessibles serà antilliscant. 

 

MD 3.2 Seguretat d’utilització 

-SU 1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

Lliscament dels terres 

El paviment de l’edifici de la Torre Lluvià és formigó vist. 

El paviment de l’espai de les tines és de pedra de Sant Vicenç antilliscant. 

Es defineix el grau de lliscament en base la norma d’assaig UNE ENV 12633:2003 

Neteja de vidres exteriors 

Es garanteix la neteja de les superfícies de vidre exteriors. 

-SU 2 Seguretat enfront al risc d’impactes o d’enganxades 

Independentment de l’ús, les superfícies de vidre que estiguin en zones amb consideració de risc 

d’impacte hauran de resistir un determinat nivell d’impacte en base a la norma UNE EN 12600:2003  

Necessitat de senyalitzar les superfícies de vidre que es puguin confondre amb portes o finestres 

-SU4 Seguretat enfront al risc causat per ilꞏluminació inadequada 

En condicions d’enllumenat normal es fixen nivells d’ilꞏluminació mínims que cal garantir a l’interior de 

l’edifici per una bona circulació.  

En situació d’enllumenat d’emergència les condicions que es fixen difereixen poc de les actuals, però cal 

remarcar que les senyals de seguretat hauran de disposar d’enllumenat d’emergència. 

-SU 8 Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  
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L’edifici de la Torre Lluvià ja disposa de parallamps. 

 

MD 3.3 Seguretat contra incendis 

TORRE LLUVIÀ 

Veure document annex a la memòria. 

ESPAI TINES 

Les condicions de seguretat en cas d’incendi de l’espai de les tines compleixen les exigències bàsiques 

SI del CTE. 

L’espai de les tines tindrà un d’ús de pública concurrència, classificat dins l’àmbit cultural. 

1.Accessibilitat per a bombers (DB SI 5) 
 
Espai per a intervenció de bombers: 

 
L’edifici disposa d’espai per a la intervenció dels bomberes. 
L’edifici té una alçada màxima aproximada de 5’60 metres. 
Ubicat enmig d’una finca agrària. 
 
Vials d’accés per als bombers: 
 
L’accés és a través del camí de Rajadell, a 1700 metres del cementiri municipal, trencall a 500 
metres direcció sud. 
 
Forats en façana: 
 
Els forats es disposen a la façana sud i s’hi accedeix per l’interior del recinte de la Torre Lluvià. 
L’accés és a peu pla i directe des de l’exterior a la planta baixa i amb un tram d’escala a planta 
primera. 

 
2.Límits a l’extensió de l’incendi (DB SI 1,2 i 6) 
 
 2.1 Estructura: descripció i grau d’estabilitat al foc 
 
 Alçada d’evacuació de l’edifici (h): h<15m 
 Estructura general:   R90 
 En escales protegides:   No hi ha escala 
 Vestíbul d’independència:  No hi ha  vestíbul 
 Cobertes lleugeres:   R30  
 

2.2 Estructura: descripció i grau d’estabilitat al foc  
 
Elements verticals separadors amb altres edificis: EI-120  
Façanes: 
A la trobada amb elements que compartimenten  
sectors d’incendi, zones de risc especial alt:  EI-60  

 
Cobertes: 
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A la trobada amb elements que compartimenten sectors d’incendi o zones de risc 
Recrescut de 0.60 m per sobre de coberta o bé: franja REI 60 de 0.50 m d’amplada mesurada 
des de el edifici adjacent i franja de 1.00 m d’amplada situada sobre la trobada amb la coberta.  
 
 
2.3 Sectors d’incendi 
No hi ha sectors d’incendi.  
 

3. Condicions d’evacuació  d’ocupants (DB SI 3, DB SUA 1 a 5) 
  
Segons el CTE, la densitat d’ocupació és el nombre de persones per unitat de superfície útil 
(m2/persona) i malgrat no tenir un ús definit, s’engloba al grup de “Zones d’ús públic en museus, 
galeries d’art, fires i exposicions, ....” i segons taula  li correspon el valor de: 

 
-Zones d’ús públic en museus,  
galeries d’art, fires i exposicions, ...: 2  

 

A partir d’aquest índex i segons les superfícies útils de cada planta, hi ha una ocupació de: 
planta baixa.......... S=36,01 m2; ocupació de 18 persones < 50 
planta primera...... S=53,44 m2; ocupació de 27 persones < 50 

 
 
3.1 Elements d’evacuació 
 
Portes passos Amplada ≥ 0.80m  

Les portes automàtiques han de tenir un sistema que en cas de 
fallada asseguri que resten obertes 

 
3.2 Recorreguts d’evacuació 
 
La sortida a l’espai exterior és directa a peu pla des de la planta baixa. 
La planta primera té un tram d’escala d’amplada d’1’50m. 
 
 
3.3 Senyalització i enllumenat d’emergència 
S’utilitzaran les senyals d’evacuació definides a la norma UNE 23-034: 1988. 
Les sortides de planta tindran una senyal amb el rètol de “SORTIDA”.  
Les senyals seran fàcilment visibles des de qualsevol punt, i seran visibles en cas de fallada del 
subministrament de l’enllumenat normal. 
 

4. Recursos per a la lluita contra incendis (DB SI 4) 
 
Es colꞏlocarà un extintor a cada planta, de capacitat 21A-113B 
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MD 3.4 Seguretat estructural 

TORRE LLUVIÀ 

No és d’aplicació, en no intervenir en cap elements estructural. 

ESPAI TINES 

El solar actualment és ocupat per una construcció en runes. 

No es disposa d’estudi  geotècnic. 

El projecte parteix dels murs de càrrega existents. 

No hi ha treballs de fonamentació. 
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MD 4  Resum pressupost 
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23-25 REHABILITACIÓ TORRE LLUVIÀ. FASE 2
SANTAMARIA ARQUITECTES SLP

RESUM DE PRESSUPOST Data: 06/09/23 Pàg.: 1

NIVELL 4: Titol 3 (1) Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 (1) 01.01.01.00  ENDERROCS 4.694,81

Titol 3 (1) 01.01.01.01  DIVISÒRIES ENVOLVENT 116.189,31

Titol 3 (1) 01.01.01.02  IGNIFUGACIÓ PERFILS METÀL.LICS 11.522,78

Titol 3 (1) 01.01.01.03  LAVABOS 25.672,05

Titol 3 01.01.01  MILLORA EMBOLCALL EDIFICI 158.078,95

Titol 3 (1) 01.01.02.01  FUSTERIA INTERIOR 27.518,33

Titol 3 01.01.02  SECTORITZACIONS INTERIORS 27.518,33

Titol 3 (1) 01.01.03.00  MOVIMENT DE TERRES RASES INSTAL.LACIONS 1.743,00

Titol 3 (1) 01.01.03.01  INSTAL.LACIÓ CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ 238.479,57

Titol 3 (1) 01.01.03.02  INSTAL.LACIÓ SERVEIS 6.625,48

Titol 3 (1) 01.01.03.03  ESPAI INSTAL.LACIONS 19.374,12

Titol 3 (1) 01.01.03.04  PREVISIÓ TUBS ELÈCTRICS 1.577,50

Titol 3 01.01.03  SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ 267.799,67

Titol 3 (1) 01.02.01.00  ASCENSOR ADAPTAT 36.827,73

Titol 3 01.02.01  MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT 36.827,73

Titol 3 (1) 01.02.02.01  TREBALLS PREVIS I D'IMPLATACIÓ 8.726,27

Titol 3 (1) 01.02.02.02  DEMOLICIONS I ENDERROCS 4.112,52

Titol 3 (1) 01.02.02.03  MOVIMENT DE TERRES 248,63

Titol 3 (1) 01.02.02.06  ESTRUCTURES 18.868,60

Titol 3 (1) 01.02.02.07  COBERTES 33.400,11

Titol 3 (1) 01.02.02.08  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 2.912,64

Titol 3 (1) 01.02.02.09  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS 6.261,34

Titol 3 (1) 01.02.02.10  REVESTIMENTS 32.142,46

Titol 3 (1) 01.02.02.11  PAVIMENTS 15.853,49

Titol 3 (1) 01.02.02.12  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 7.724,77

Titol 3 (1) 01.02.02.13  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 8.072,47

Titol 3 (1) 01.02.02.14  INSTAL.LACIONS 16.560,61

Titol 3 (1) 01.02.02.15  VARIS 700,00

Titol 3 01.02.02  CONSERVACIÓ ESTRUCTURA EDIFICI ANNEX 155.583,91

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
645.808,59

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3: Titol 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.01.01  MILLORA EMBOLCALL EDIFICI 158.078,95

Titol 3 01.01.02  SECTORITZACIONS INTERIORS 27.518,33

Titol 3 01.01.03  SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ 267.799,67

Titol 3 01.01.04  GESTIÓ DE RESIDUS 536,69

Titol 3 01.01.05  SEGURETAT I SALUT 3.876,74

Capítol 01.01  ACTUACIONS DE CARÀCTER ENERGÈTIC 457.810,38

Titol 3 01.02.00  PINTAT IGNIFUGACIÓ ESCALA PRINCIPAL 10.091,32

Titol 3 01.02.01  MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT 36.827,73

Titol 3 01.02.02  CONSERVACIÓ ESTRUCTURA EDIFICI ANNEX 155.583,91

Titol 3 01.02.03  GESTIÓ DE RESIDUS 1.437,43

Titol 3 01.02.04  SEGURETAT I SALUT 2.402,05

Capítol 01.02  ACTUACIONS DE CARÀCTER NO ENERGÈTIC 206.342,44

euros
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23-25 REHABILITACIÓ TORRE LLUVIÀ. FASE 2
SANTAMARIA ARQUITECTES SLP

RESUM DE PRESSUPOST Data: 06/09/23 Pàg.: 2

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
664.152,82

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  ACTUACIONS DE CARÀCTER ENERGÈTIC 457.810,38

Capítol 01.02  ACTUACIONS DE CARÀCTER NO ENERGÈTIC 206.342,44

Obra 01 Pressupost 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2 664.152,82

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
664.152,82

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2 664.152,82

664.152,82

euros
44



23-25 REHABILITACIÓ TORRE LLUVIÀ. FASE 2

SANTAMARIA ARQUITECTES SLP

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 664.152,82

6 % Benefici Industrial SOBRE 664.152,82........................................................................ 39.849,17

13 % Despeses Generals SOBRE 664.152,82................................................................... 86.339,87

Subtotal 790.341,86

21 % IVA SOBRE 790.341,86............................................................................................. 165.971,79

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 956.313,65

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( NOU-CENTS CINQUANTA-SIS MIL TRES-CENTS TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS )
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MC MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

La memòria constructiva es definirà independent per cada un dels blocs que conformen el projecte: 

1- ACTUACIONS DE CARÀCTER ENEGÈTIC 

1.1. Millora embolcall de l’edifici 

1.2. Sectoritzacions interiors 

1.3. Sistemes de climatització 

 

2- ACTUACIONS DE CARÀCTER NO ENERGÈTIC 

2.1. Millora de l’accessibilitat 

2.2. Conservació estructura edifici annex 
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1.1. MILLORA EMBOLCALL DE L’EDIFICI 

MC 1 ENDERROCS 

S’enderrocaran els envans i els trasdossats interiors de guix laminat presents a les plantes semisoterrani 

i planta baixa. 

Els dos serveis adaptats existents a la planta semisoterrani seran enderrocats en tota la seva totalitat. 

També es retiraran les fusteries d’alumini que delimiten l’escala a nivell de la planta baixa, així com el 

mobiliari existent també en aquest nivell. 

 

MC 4 SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D’ACABATS INTERIORS 

MC 4.0 Aspectes generals dels sistemes de compartimentació i d’acabats interiors 

Descripció general de les solucions adoptades: 

. Compartimentació interior vertical 

Els envans interiors seran de plaques de guix laminat, de 10cm de gruix. Únicament seran ceràmics els 

que delimiten el magatzem arxiu, que seran de maó calat de 14cm de gruix. 

Tots els envans arribaran fins al sostre, per tal de complir amb el requeriment acústic de cada 

dependència. 

La fusteria interior serà d’alumini anoditzat, amb portes interiors batents, segons plànols. 

Les portes opaques seran de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, xapades amb tauler 

laminat. Els bastiments seran folrats amb tapetes del mateix material que les portes. 

L’envidrament serà amb vidres laminars de seguretat de dues llunes amb classificació de resistència a 

l’impacte manual nivell B. 

. Acabats paraments verticals 

Totes les façanes s’aïllaran tèrmicament per la cara interior mitjançant trasdossat de doble placa de guix 

laminat i aïllament de llana de roca de 10cm de gruix. 

Les zones humides, corresponents als serveis de la planta baixa i planta segona, seran enrajolades amb 

rajola de ceràmica esmaltada. 

Els paraments de guix laminat quedaran vistos, en espera de ser pintats en fases posteriors. 

Els paraments de formigó i els pilars metàlꞏlics es revestiran amb placa simple de guix laminat. 

. Acabats paraments horitzontals 

Únicament es tractaran els paraments horitzontals dels dos blocs de serveis, situats a la planta 

semisoterrani i a la planta primera respectivament. 

El paviment serà de gres antilliscant i s’hi colꞏlocarà fals sostre continu de plaques de guix laminat. 
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Normativa d’aplicació: 

Les divisions i elements interiors han de garantir les exigències d’estabilitat i aïllament acústic que marca 

la normativa així com ser resistents al desgast generat pel propi ús. 

Els envans han d’aconseguir un aïllament acústic de 33dB segons el CTE DB HR 2.1.1. 

Els revestiments de tots els espais ocupables han de complir amb les condicions de reacció al foc 

definides al DB SI 1 (sostres i parets: C-s2, d0, terres: Efl). 

El tractament acústic dels espais es farà tenint en compte els temps de reverberació màxims exigits pel 

DB HR. 

 

Requisits i prestacions: 

Tots els paraments verticals interiors seran revestits amb materials de duresa suficient per a resistir les 

accions fortes de cops i rascades i afavorir el menor manteniment. 

 

MC 4.1 Compartimentació interior vertical 

▪ Part massissa de la compartimentació vertical interior: 

Les divisòries interiors seran gairebé totes de plaques de guix laminat format per estructura senzilla 

normal amb perfileria de planxa d’acer galvanitzat formada per muntants i canals d’acer galvanitzat, a 

excepció de la divisòria que compartimenta l’espai d’arxiu/magatzem, que requereix una major 

resistència al foc i per tant serà de maó calat. 

Els envans tindran un gruix de de 10cm, formats per estructura interior de 4’8cm i doble placa de 1’25cm 

a cada costat. 

A les zones humides, les plaques de guix laminat seran anti-humitat. 

Tots els envans arribaran fins al sostre, per tal de complir amb el requeriment acústic de cada 

dependència. 

A continuació s’adjunta una taula per cada tipus de divisòria o trasdossat vertical amb el gruix total i les 

seves  característiques generals: 
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Tipologies de divisòries i trasdossats verticals 
 
 
Tipus: TRASDOSSAT DE GUIX LAMINAT             Gruix total: 12’5cm 
 

Descripció de la 
capa 

 

 

gruix 
Característiques dels materials 

Trasdossat en plantes semisoterrani, baixa, primera, 
sotacoberta i segona  (100 inclou 48+12’5+12’5) 

Es disposen 10cm de llana de roca a la cara interior dels 
paraments verticals, formada amb subestructura amb 
perfileria de planxa d’acer galvanitzat, muntants de 48 mm 
en H cada 400 mm i canals de 48 mm d’amplada. Acabat 
amb doble placa de guix laminat. 

Capa d’acabat: 

SENSE ACABAT 

 Aquest projecte no preveu executar l’acabat. 
 

Capa 1:  

PLACA GUIX 

12,5 mm 1 placa de guix laminat 

 

Capa 2:  

PLACA GUIX 

12,5 mm 1 placa de guix laminat 

Capa 3:  
AÏLLAMENT 

100 mm Aïllament de plaques de llana de roca de resistència 
tèrmica >= 1,081 m2.K/W. 

Capa 4: 
ESTRUCTURA 

48 mm Muntants en H 48 mm cada 400 mm. 
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Tipus: TRASDOSSAT ANTI-HUMITAT                       Gruix total: 12’5cm 
 

Descripció de la 
capa 

 

 

gruix 
Característiques dels materials 

Trasdossat en plantes semisoterrani 
(100 inclou 48+12’5+12’5) 

Es disposen 10cm de llana de roca a la cara interior dels 
paraments verticals, formada amb subestructura amb 
perfileria de planxa d’acer galvanitzat, muntants de 48 mm 
en H cada 400 mm i canals de 48 mm d’amplada. Acabat 
amb placa de guix laminat estàndar i placa de guix 
laminat anti-humitat. 

Capa d’acabat: 

SENSE ACABAT 

 Aquest projecte no preveu executar l’acabat. 
 

Capa 1:  

PLACA GUIX 

12,5 mm 1 placa de guix anti-humitat 

 

Capa 2:  

PLACA GUIX 

12,5 mm 1 placa de guix laminat estàndar 

Capa 3:  
AÏLLAMENT 

100 mm Aïllament de plaques de llana de roca de resistència 
tèrmica >= 1,081 m2.K/W. 

Capa 4: 
ESTRUCTURA 

48 mm Muntants en H 48 mm cada 400 mm. 
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Tipus: TRASDOSSAT DE GRAN ALTURA             Gruix total: 13’6cm 
 

Descripció de la 
capa 

 

 

gruix 
Característiques dels materials 

Trasdossat en plantes semisoterrani i primera 
(136 inclou 100+18+18) 

Es disposen 10cm de llana de roca a la cara interior dels 
paraments verticals, formada amb subestructura amb 
perfileria de planxa d’acer galvanitzat, muntants de 100 
mm en H cada 400 mm i canals de 70 mm d’amplada. 
Acabat amb doble placa de guix laminat. 

Capa d’acabat: 

SENSE ACABAT 

 Aquest projecte no preveu executar l’acabat. 
 

Capa 1:  

PLACA GUIX 

18 mm 1 placa de guix laminat 

 

Capa 2:  

PLACA GUIX 

18 mm 1 placa de guix laminat 

Capa 3:  
AÏLLAMENT 

100 mm Aïllament de plaques de llana de roca de resistència 
tèrmica >= 1,081 m2.K/W. 

Capa 4: 
ESTRUCTURA 

100 mm Muntant en H 100 mm cada 400 mm. 
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Tipus: ENVÀ ANTI-HUMITAT                               Gruix total: 9’8cm 
 

Descripció de la 
capa 

 

 

gruix 
Característiques dels materials 

Envans planta semisoterrani i primera 
(12’5+12’5+48+12’5+12’5) 

Paret de plaques de guix laminat format per estructura 
amb perfileria de planxa d’acer galvanitzat, muntants de 
48 mm cada 400 mm i canals de 48 mm d’amplada. 

Es disposen 4’5 cm de llana de roca a la cara interior dels 
paraments verticals. 

Capa d’acabat: 

SENSE ACABAT 

 Aquest projecte no preveu executar l’acabat. 
 

Capa 1:  

PLACA GUIX 

12,5 mm 1 placa de guix anti-humitat 

 

Capa 2:  

PLACA GUIX 

12,5 mm 1 placa de guix laminat estàndar 

Capa 3:  
AÏLLAMENT 

45 mm Aïllament de plaques de llana de roca de resistència 
tèrmica >= 1,081 m2.K/W. 

Capa 4: 
ESTRUCTURA 

48 mm Muntant de 48 mm cada 400 mm. 

 

Capa 5:  

PLACA GUIX 

12,5 mm 1 placa de guix laminat estàndar  

Capa 6:  

PLACA GUIX 

12,5 mm 1 placa de guix anti-humitat 

 

Capa d’acabat 
SENSE ACABAT 

 Aquest projecte no preveu executar l’acabat. 
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Tipus: ENVÀ DE GRAN ALTURA                              Gruix total: 15cm 
 

Descripció de la 
capa 

 

 

gruix 
Característiques dels materials 

Envans planta semisoterrani i primera 
(12’5+12’5+100+12’5+12’5) 

Paret de plaques de guix laminat format per estructura 
amb perfileria de planxa d’acer galvanitzat, muntants de 
100 mm cada 400 mm i canals de 100 mm d’amplada. 

Es disposen 10 cm de llana de roca a la cara interior dels 
paraments verticals. 

Capa d’acabat: 

SENSE ACABAT 

 Aquest projecte no preveu executar l’acabat. 
 

Capa 1:  

PLACA GUIX 

12,5 mm 1 placa de guix laminat estàndar  

Capa 2:  

PLACA GUIX 

12,5 mm 1 placa de guix laminat estàndar 

Capa 3:  
AÏLLAMENT 

100 mm Aïllament de plaques de llana de roca de resistència 
tèrmica >= 1,081 m2.K/W. 

Capa 4: 
ESTRUCTURA 

100 mm Muntant de 100 mm cada 400 mm. 

 

Capa 5:  

PLACA GUIX 

12,5 mm 1 placa de guix laminat estàndar  

Capa 6:  

PLACA GUIX 

12,5 mm 1 placa de guix laminat estàndar  

Capa d’acabat 
SENSE ACABAT 

 Aquest projecte no preveu executar l’acabat. 
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Tipus: TRASDOSSAT PLACA DIRECTA                        Gruix total: 3’25cm 
 

Descripció de la 
capa 

 

 

gruix 
Característiques dels materials 

Trasdossat en planta torre 
(32,5 inclou 20+12’5) 

Revestiment format per perfils omega de 20 mm. Acabat 
amb placa de guix laminat. 

Capa d’acabat: 

SENSE ACABAT 

 Aquest projecte no preveu executar l’acabat. 
 

Capa 1:  

PLACA GUIX 

12,5 mm 1 placa de guix laminat 

 

Capa 2: 
ESTRUCTURA 

20 mm Perfil omega 20mm. 
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Tipus: TRASDOSSAT TORRE                                     Gruix total: 6’25cm 
 

Descripció de la 
capa 

 

 

gruix 
Característiques dels materials 

Trasdossat en planta torre 
(62,5 inclou 48+12’5) 

Es disposen 50cm de llana de roca a la cara interior dels 
paraments verticals de la torre, formada amb 
subestructura amb perfileria de planxa d’acer galvanitzat, 
muntants de 48 mm d’amplada en H cada 400 mm i 
canals de 48 mm d’amplada. Acabat amb placa de guix 
laminat. 

Capa d’acabat: 

SENSE ACABAT 

 Aquest projecte no preveu executar l’acabat. 
 

Capa 1:  

PLACA GUIX 

12,5 mm 1 placa de guix laminat 

 

Capa 2:  
AÏLLAMENT 

50 mm Aïllament de plaques de llana de roca de resistència 
tèrmica >= 1,081 m2.K/W. 

Capa 3: 
ESTRUCTURA 

48 mm Muntant en H 48 mm cada 400 mm. 
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Tipus: PARET DE MAÓ CALAT      Gruix total: 15cm 
 

Descripció de la 
capa 

gruix 
Característiques dels materials 

Paret interior d’obra ceràmica de 14 cm de gruix 

Paret divisòria recolzada de 14 cm de gruix, de maó calat, 
HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, DE 
290x140x100 mm, per a revestir, colꞏlocat amb morter 
1:2:10 amb ciment CEM II. 

En planta semisoterrani 

  
Colꞏlocat en aquelles divisòries que separen espais 
d’instalꞏlacions, serveis, magatzems, ... que necessitin 
disposar d’un element divisori amb més resistència. 

Capa 1:  

REVESTIMENT 
 Arrebossat a bona vista de parament vertical i pintat amb 

pintura plàstica amb acabat llis 

Capa 2: 

PLACA DE GUIX 
14 cm Paret d’obra ceràmica, de maó calat. 

Capa 3: 

REVESTIMENT 
 Arrebossat a bona vista de parament vertical i pintat amb 

pintura plàstica amb acabat llis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                       

Tipus: DIVISÒRIA DE PANELL FENÒLIC      Gruix total: 3cm 
 

Descripció de la 
capa 

gruix 
Característiques dels materials 

Divisòria interior de resina 

Formada per nucli sòlid i resines de melamina a les dues 
cares exteriors 

  
Colꞏlocat com a divisòries dels serveis higiènics 
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▪ Els acabats dels paraments verticals interiors seran: 

A nivell d’acabats, el projecte contempla dues solucions: 

1. - Enrajolat dels paraments dels nuclis de serveis amb rajola de València amb peces de 20x20cm 

Rajola de ceràmica esmaltada mat de color blanc, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 

14411), colꞏlocades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb 

beurada CG1 (UNE-EN 13888). 

2. – Ignifugació de perfils metàlꞏlics i de l’escala principal i la barana corresponent 

Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres capes 

de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm. 

La barana es pintarà amb pintura de partícules metàlꞏliques, amb dues capes d'imprimació 

antioxidant i 2 d'acabat. 
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MC 4.2 Compartimentació interior horitzontal 

▪ Definició dels revestiments dels paviments 

Només s’aplica paviment als dos blocs de serveis, i serà paviment de rajola de gres extruït de forma 

rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu mitjà, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411), colꞏlocades amb 

adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). 

 
 

Codi de la solució 

PAVIMENT 1 

Descripció general 

Paviment de gres 

 

 
 
 

Descripció de la capa gruix 
Característiques dels materials 

Capa 1:               
SUPORT EXISTENT 

A planta baixa es colꞏlocarà sobre la solera. 

A planta primera es colꞏlocarà sobre forjat. 

Capa 2:  

CAPA DE SORRES 

4 cm Morter de ciment 1:6 

Capa 3:  

GRES 

1 cm Colꞏlocació de paviment de gres extruït de forma 
rectangular o quadrada  

Classificació a l'ús 34/43 per a tràfic extra intens i un pes 
no superior als 2'80 kg/m2. 

Classificació de reacció al foc M2/Bf1 s1.  

Classificació al lliscament. 

Classe 2, segons CTE.  

 

▪ Definició dels revestiments dels sostres 

Només s’aplica cel ras als dos blocs de serveis, i serà un cel ras continu de plaques de guix laminat de 

2700x900 mm de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), acabat amb perforacions agrupades, amb 

perfileria de mestres fixades directament al sostre colꞏlocades cada 600 mm, per a una alçària de cel ras 

de 4 m com a màxim. 

L’acabat serà pintat amb pintura plàstica tixotròpica, amb una capa segelladora i dues d'acabat 
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Codi de la solució 

CEL RAS 1 

Descripció general 

Cel ras continu 

 

 

 

Descripció de la capa gruix 
Característiques dels materials 

Capa 1:               
SUPORT EXISTENT 

Penjat de sostre de llosa de formigó armat 

Capa 2:  

CEL RAS 

2,5 cm Colꞏlocació de cel ras continu de plaques de guix laminat 
de 2700x900 mm de 12,5 mm de gruix. 

Perfileria de mestres fixades directament al sostre 
colꞏlocades cada 600 mm 

 

 

▪ Els acabats dels paraments horitzontals interiors seran: 

El cel ras continu dels nuclis de serveis serà pintat amb pintura plàstica tixotròpica, amb una capa 

segelladora i dues d'acabat. 

Es preveuen registres en el cel ras de plaques de guix laminat, mitjançant portella de 50x50cm amb marc 

d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de 

pressió i dispositiu de retenció, colꞏlocat amb perfileria d'acer galvanitzat. 
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MC 5 INSTALꞏLACIONS 

5.1  INSTALꞏLACIÓ DE SANEJAMENT 

5.1.1 Objecte i àmbit d’actuació 

Es tracta d’un edifici existent, de planta semisoterrani, baixa i tres plantes pis. 

L’actuació contempla una redistribució interior, per tant s’actua només sobre la xarxa d’evacuació 

d’aigües fecals, no sobre les pluvials. 

L’actuació contempla dos nuclis de serveis, situats a la planta semisoterrani i a la planta primera 

respectivament. 

Originàriament ja hi ha un nucli de serveis a la planta semisoterrani, de manera que els baixants ja estan 

creats. 

 

5.1.2 Descripció de la instalꞏlació 

El material utilitzat per a les  xarxes de baixants pluvials és el tub de PVC sanitari especificat en l’ estat 

d’amidaments.  (Els trams soterrats seran de PVC segons directrius del punt 6.2 del HS5 del CTE. 

La xarxa soterrada complirà la norma UNE-EN 1456-1.  Els claveguerons aniran disposats sobre solera 

de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix 

Totes les rases tindran una amplada mínima de 40 cm. A partir del diàmetre 250, la rasa serà de 60 cm 

com a mínim.  

La profunditat serà variable a raó d’una pendent del 2%, segons les directrius del Codi Tècnic. 

 

Criteris generals i materials instalꞏlats 

Els baixants seran de PVC  segons norma UNE-EN 1329-1 o UNE 1453-1:2000. 

El material utilitzat per la xarxa de colꞏlectors penjats del sostre serà amb tubs de PVC de pressió segons 

UNE 1453-1:2000, així com la part de xarxa soterrada en rasa, sota solera, segons UNE EN 1456-1:2002, 

essent la pendent mínima del 2%. 

Aquests materials son definits en el punt 6.2 del CTE – HS-5 

Els trobaments de diferents colꞏlectors es resoldran amb peces especials, tipus T i els canvis de 

direccions amb colzes, ambdós registrables per la part inferior en la xarxa penjada i mitjançant pericons 

registrables en la xarxa soterrada. 

Els elements de registre seran suficients per permetre la neteja i comprovació a cada punt de la xarxa, 

seran estancs i fàcils de netejar i les tapes de tancament seran segures i practicables sense que es faci 

servir ciment o guix al tancament d’una tapa de registre. 
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Els registres com a norma general es situaran perpendicularment a la direcció de les aigües residuals i 

es colꞏlocaran als canvis de direcció i pendent, a peu de cada baixant, als trobaments de canonades i a 

l‘inici de tot colꞏlector. 

 

5.1.3 Càlculs justificatius 

Les  dimensions dels pericons en funció del diàmetre del colꞏlector de sortida es defineixen en funció de 

la Taula 4.13 del Document Bàsic HS5 “Evacuació d’ aigües” del Codi Tècnic de la Edificació: 

Diàmetre sortida Dimensions (longitud x amplada) 

100 40 x 40 cm 

150      50 x 50 cm 

200  60 x 60 cm 

250  60 x 70 cm 

300  70 x 70 cm 

350  70 X 80 cm 

400  80 X 80 cm 

450  80 X 90 cm 

500  90 X 90 cm 

 

Els pericons de sortida seran sifònics amb tapa registrable. 

Els valors dels diàmetres obtinguts en cada punt de la xarxa es troben reflexats en els plànols 

corresponents. 

 

5.1.4 Especificacions tècniques 

S-BAIXANTS  DE PVC  ET 

El material d’ aquestes canonades s’ atindrà al que disposa el punt 6.2 “Materials per a les canalitzacions” 

del Document Bàsic HS5 “Evacuació D’ aigües” del Codi Tècnic de la Edificació.   

Els tubs es designaran pel seu diàmetre exterior en mm. 

Presentaran interior i exteriorment una superfície regular i llisa estant els extrems i accessoris 

perfectament nets abans de realitzar les unions. 

Les unions dels tubs i accessoris es realitzaran mitjançant capes i juntes de goma. Cada tres plantes es 

disposarà d’una peça que absorbeixi les dilatacions. 
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Al travessar els murs i forjats, s’utilitzaran manegots que reserven al voltant del tub un espai vuit anular 

de 3 a 5 cm i de cap manera quedaran bloquejats per l’estructura. Les brides es coloraran cada 1,5 m. 

Es tindran el comte les disposicions corresponents als punts 3.3.1.3 “Baixants i canalons”, i 5.3 “ Execució 

de baixants i ventilacions” del Document Bàsic HS5 del Codi Tècnic de la Edificació 

 

S- DESGÜASSOS DE PVC APARELLS ET 

El material d’ aquestes canonades s’ atindrà al que disposa el punt 6.2 “Materials per a les canalitzacions” 

del Document Bàsic HS5 “Evacuació D’ aigües” del Codi Tècnic de la Edificació. 

Els tubs es designaran pel seu diàmetre nominal i seran del tipus i gruix de parets indicat als amidaments. 

Presentaran interior i exteriorment una superfície regular i llisa estan  els extrems i accessoris 

perfectament nets abans de realitzar les unions. 

A les unions dels tubs, derivacions i canvis de direcció, es faran servir accessoris prefabricats 

normalitzats acceptant sempre els que es trobin corbats en calent. Les unions de tubs de PVC amb altres 

materials es realitzaran amb peces de llautó  o tub metàlꞏlic. 

Al travessar els murs i forjats, s’utilitzaran manegots que reserven al voltant del tub un espai vuit anular 

de 3 a 5 cm. Les brides es coloraran a distàncies no superiors a 1 m. i als extrems de trams de gran 

longitud es colorarà tapa de registre. 

Es tindran el comte les disposicions corresponents als punts 3.3.1.2 “Xarxes de petita evacuació”, i 5.3 

“Execució de baixants i ventilacions” del Document Bàsic HS5 del Codi Tècnic de la Edificació 

 

S- SIFONS SIMPLES ET 

Tots els aparells sanitaris que no tinguin inclòs un tancament hidràulic disposaran en el seu desguàs d’un 

sifó. Tindran com a missió impedir la sortida dels gasos existents a les xarxes de desguàs a través de 

les vàlvules dels aparells. 

Els sifons seran llisos i d’un material resistent a les aigües evacuades. El diàmetre interior del sifó ha 

d’ésser al menys igual al del tub de desguàs. Un mateix aparell no ha de tenir dos sifons. 

La cota que defineix l’alçada de l‘aigua del tancament hidràulic no ha de ser menor que 5 cm ni superior 

a 10 cm. És convenient que no passi de 6 a 7 cm per les aigües negres i de 10 cm per les pluvials o 

negres sense matèries solides i poc us. 

Els sifons han d’ésser accessibles i portar un tap roscat per la seva neteja. Els sifons es coloraran el més 

a prop possible del desguàs del aparell, la distància en vertical des de les vàlvules de desguàs al tram 

de descàrrega del sifó no serà major de 60 cm per evitar el desifonament. 

Es tindran el comte les disposicions corresponents als punts 3.3 “Elements que composen les 

instalꞏlacions”, 5.1.2 “Sifons individuals i bots sifònics”, i 6.3.1 “Sifons” del Document Bàsic HS5 del Codi 

Tècnic de la Edificació 
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S-REGISTRES EN LA XARXA DE SANEJAMENT ET 

Els elements de registre seran suficients per permetre la neteja i comprovació a cada punt de la xarxa, 

seran estancs i fàcils de netejar i les tapes de tancament seran segures i practicables sense que es faci 

servir ciment o guix al tancament d’una tapa de registre. 

Els registres com a norma general es situaran perpendicularment a la direcció de les aigües residuals i 

es coloraran als canvis de direcció i pendent, a peu de cada baixant, als trobaments de canonades i ‘inici 

de tot colꞏlector. 

Es seguiran les indicacions corresponents als punts 3.3 “Elements que composen les instalꞏlacions”, i el 

punt 5 “Construcció” del Document Bàsic HS5 del Codi Tècnic de la Edificació 

 

S- RASES OBRA CONDUCCIONS SANEJAMENT ET 

Si la canonada no va recolzada en solera s’apisonarà el fons de la rasa fins arribar a la profunditat 

prevista. 

La rasa serà de la menor amplada practicable fins la generatriu superior del tub per evitar en lo possible 

la càrrega de terra que gravita sobre el tub. 

L’amplada del fons de la rasa serà la suficient per poder obrir-la en cas de no utilitzar maquinaria especial, 

és a dir, 55 cm com a mínim. En tot cas serà equivalent al diàmetre de la canonada més 30 cm. 

La canonada anirà soterrada a una profunditat mínima de 1 metre si travessa calçada, essent per zones 

peatonals de 70 cm. 

No s’efectuarà reblert de la rasa fins que hagi sigut comprovada cada tram de canonada donant resultats 

positius. Abans d’iniciar el replè es comprovarà que el fons està net. 

La terra de replè, serà neta, apisonada en capes de 15 cm, fins a sobrepassar la generatriu superior, la 

resta s’omplirà amb terra normal, apisonada a mà o a màquina, i regada fins que les seves 

característiques siguin similars a les del terreny. 

Es seguiran les indicacions corresponents al punt 5.4 “Execució de clavegueram i colꞏlectors”, i el punt 5 

“Construcció” del Document Bàsic HS5 del Codi Tècnic de la Edificació 

 

S- PERICONS D’OBRA , DE PAS, SIFÒNIQUES ET 

Els pericons seran d’obra de maó perforat sobre solera de formigó i tapa amb encadellat ceràmic o tapa 

registrable a les sifòniques. 

La solera de formigó ha de tenir pendent per afavorir l’evacuació estant en el punt de connexió al mateix 

nivell que la part inferior del desaigua. 

Les parets seran planes, aplomades i travades per files alternatives. 
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Tots els angles interiors seran arrodonits. 

El pericó evitarà la sortida de gasos a l’exterior. 

Gruix de solera  10 cm 

Gruix de l ‘arrebossat 1,5 cm 

Les peces ceràmiques es coloraran amb la humitat necessària per que no absorbeixin l’aigua del morter 

i l‘arrebossat s’efectuarà quan l’obra hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista humitejant a 

superfície. 

Es seguiran les indicacions corresponents al punt 5.4.5 “Execució dels elements de connexió de les 

xarxes soterrades” del Document Bàsic HS5 del Codi Tècnic de la Edificació. 

Les peces ceràmiques es coloraran amb la humitat necessària per que no absorbeixin l’aigua del morter 

i l‘arrebossat s’efectuarà quan l’obra hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista humitejant a 

superfície. 

 

S- EMBORNALS SIFÒNICS I INTERCEPTOR LINEAL ET 

Els sistemes de drenatge estaran formats per canal de poliester amb molt bona resistència als agents 

corrosius, aquesta canal és modular, de baix pes amb els elements nombrats, colorats encaixats sense 

junta sense necessitat d’encofrar el recolzament de les reixetes, fixades per clavilla interior, practicable 

després de la coloració de la canal. 

La reixa serà de fossa classe C, càrrega de control 250 kn = 5TM. 

La canal incorpora peces especials de tapes finals, manegots de sortida i sifó. El disseny de la reixa, 

tipus passarelꞏla, entramat, perforades ranurades, serà decisió de la direcció facultativa. 

Es seguiran les indicacions corresponents al punt 4.2.2 “Canalons”, i 5.1.4 “Canalons” del Document 

Bàsic HS5 del Codi Tècnic de la Edificació. 

 

5.2  INSTALꞏLACIÓ D’ENLLUMENAT I ELECTRICITAT 

Es preveu la ilꞏluminació i endolls en els dos nuclis de serveis situats a la planta semi-soterrani i primera. 

S’instalꞏlaran downlights LED controlats mitjançant detectors de presència a les zones de pas, sobre els 

lavabos i a l’interior de les cabines dels inodors. 

DOWNLIGHT LED SIMON 725 23 14 W 

Subministrament i instal.lació de Downlight LED SIMON 725 23 NW Comfort d'encastar, òptica 

120 , color 4.000 ºK, ON-OF 14 W 

DOWNLIGHT LED SIMON 725 21 7.5 W 

Subministrament i instal.lació de Downlight LED SIMON 725 21 NW Comfort d'encastar, òptica 

120 , color 4.000 ºK, ON-OF 7.5 W 

64



Projecte de rehabilitació de la Torre Lluvià – Fase 2. Manresa  Exp. 23-25 

 

SANTAMARIA ARQUITECTES  SLP 
 Passeig de la República, 18 1r 3a.  08241 Manresa  I  tel. fax 93 872 79 26  I  mail: pere.s@coac.net  I  www. santamaria.arquitectes.cat  I 

 

1.2. SECTORITZACIONS INTERIORS 

MC 4 SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D’ACABATS INTERIORS 

▪ Obertures de les compartimentacions verticals interiors: 

Les portes interiors seran batents d’amplada mínima de 80 cm, segons plànols *veure plànols de fusteria 

al document gràfic”. 

Les portes opaques seran de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, xapades amb tauler 

laminat. Els bastiments seran folrats amb tapetes del mateix material que les portes. 

Les portes d’alumini anoditzat tindran vidres laminars de seguretat de dues llunes amb classificació de 

resistència a l’impacte manual nivell B. Els laterals fixes i abatibles seran amb perfileria del mateix 

material i els vidres laminars. 

Descripció, composició i característiques de les obertures: 

 
Codi  

Fi 1 

(80 x 210 cm) 

Descripció general per a cada tipus 

PORTA BATENT DE TAULER DE FUSTA 

Tipus de obertura Porta d’una fulla batent de 80 cm de pas lliure 

Fusteria Dimensions Fulla batent 80 x 210 cm 

Material i color Fulla batent de tauler de fusta xapat amb laminat HPL tipus 
fòrmica o similar. 

Per paret de guix laminat de 10cm. 

Envidrament Gruix i 
característiques 

Sense vidre 

Classificació a 
l’impacte 

- 

Ferratges  

Altres 5 unitats 

 

Codi  

Fi 2 

(80 x 210 cm) 

Descripció general per a cada tipus 

PORTA BATENT DE FUSTA 

Tipus de obertura Porta d’una fulla batent de 80 cm de pas lliure  

Fusteria Dimensions Fulla batent 80 x 210 cm 

Material i color Fulla batent de tauler de fusta xapat amb laminat HPL tipus 
fòrmica o similar. 

Per paret de maó calat de 15cm. 

Envidrament Gruix i 
característiques 

Sense vidre 

Classificació a 
l’impacte 

- 

Ferratges  

Altres 1 unitat 
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Codi  

Fi 3 

(354 x 240 cm) 

Descripció general per a cada tipus 

TANCAMENT FORMAT PER FULLA FIXA I BATENT 

Tipus de obertura Porta d’una fulla batent de 80 cm de pas lliure 

Fusteria Dimensions Fulla batent 80 x 235 cm 

Fulla fixa 274 x 240 cm 

Material i color Tancament format per una fulla batent i una fulla fixa. 
Perfileria d’alumini anoditzat mate. 

Envidrament Gruix i 
característiques 

Vidre laminat 

5+5 mm 

Classificació a 
l’impacte 

- 

Ferratges  

Altres 2 unitats 

 

Codi   

Fi 4 

(354 x 230 cm) 

Descripció general per a cada tipus 

TANCAMENT FORMAT PER DUES FULLES FIXES I UNA 
FULLA BATENT 

Tipus de obertura Porta d’una fulla batent de 80 cm de pas lliure  

Fusteria Dimensions Fulla batent 80 x 235 cm 

Fulla fixa 274 x 235 cm 

Fulla fixa superior 354 x 90 cm 

Material i color Tancament format per una fulla batent i una fulla fixa. 

Perfileria d’alumini anoditzat mate. 

Envidrament Gruix i 
característiques 

Vidre laminat 

5+5 mm 

Classificació a 
l’impacte 

- 

Ferratges  

Altres 1 unitat 

 

Codi  

Fi 5 

(169 x 240 cm) 

Descripció general per a cada tipus 

TANCAMENT FORMAT PER FULLA FIXA I FULLA 
BATENT 

Tipus de obertura Porta d’una fulla corredissa de 80 cm de pas lliure 

Fusteria Dimensions Fulla batent 80 x 235 cm 

Fulla fixa 89 x 240 cm 

Material i color Tancament format per una fulla batent i una fulla fixa. 

Perfileria d’alumini anoditzat mate. 

Envidrament Gruix i 
característiques 

Vidre laminat 

5+5 mm 

Classificació a 
l’impacte 

- 
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Ferratges  

Altres 2 unitats 

 

Codi   

Fi 6 

(174 x 330 cm) 

Descripció general per a cada tipus 

TANCAMENT FORMAT PER UNA FULLA BATENT I UNA 
FULLA FIXA 

Tipus de obertura Porta d’una fulla batent de 80 cm de pas lliure  

Fusteria Dimensions Fulla batent 80 x 235 cm 

Fulla fixa 89 x 235 cm 

Fulla fixa superior 174 x 90 cm 

Material i color Fulla de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana 
de 8 mm de gruix, xapades amb tauler laminat HPL tipus 
Formica o equivalent, i estructura interior de fusta. 

Franja inferior de protecció de planxa d'alumini d'1 mm de 
gruix i 30 cm d'alçada. 

Bastiment amb tapetes de fusta, xapades amb tauler 
laminat HPL tipus Formica o equivalent, amb encaix per 
rebre la porta. 

Envidrament Gruix i 
característiques 

Sense vidre 

Classificació a 
l’impacte 

- 

Ferratges  

Altres 1 unitat 

 

Codi   

Fi 7 

(327 x 240 cm) 

Descripció general per a cada tipus 

FULLA FIXA 

Tipus de obertura Fulla de vidre fixa  

Fusteria Dimensions Fulla fixa 327 x 240 cm 

Material i color Tancament format per una fulla fixa d’alumini. 

Perfileria d’alumini anoditzat mate. 

Envidrament Gruix i 
característiques 

Vidre laminat 

5+5 mm 

Classificació a 
l’impacte 

- 

Ferratges  

Altres 1 unitat 

 

Codi   

Fi 8 

(327 x 330 cm) 

Descripció general per a cada tipus 

FULLA FIXA 

Tipus de obertura Fulla de vidre fixa  

Fusteria Dimensions Fulla fixa 327 x 330 cm 

Material i color Tancament format per una fulla fixa 
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Envidrament Gruix i 
característiques 

Vidre laminat 

5+5 mm 

Classificació a 
l’impacte 

- 

Ferratges  

Altres 1 unitat 

 

Codi  

Fi 9 

(116 x 240 cm) 

Descripció general per a cada tipus 

FULLA BATENT + FULLA FIXA 

Tipus de obertura Porta de fulla batent de 80 de pas lliure 

Fusteria Dimensions Fulla batent 80 x 210 cm 

Fulla fixa lateral 89 x 240 cm 

Material i color Perfileria d’alumini anoditzat mate 

Envidrament Gruix i 
característiques 

Vidre laminat 5-5 mm 

Classificació a 
l’impacte 

 

Ferratges  

Altres 1 unitat 

 
 

Codi  

Fi 10 

(443 x 240 cm) 

Descripció general per a cada tipus 

FULLA FIXA 

Tipus de obertura Fulla fixa de vidre 

Fusteria Dimensions Fulla fixa 443 x 240 cm 

Material i color Perfileria d’alumini anoditzat mate 

Envidrament Gruix i 
característiques 

Vidre laminat  

5+5 mm. 

Classificació a 
l’impacte 

 

Ferratges  

Altres 1 unitat 

 
 

Codi  

Pi 11 

(332 x 240 cm) 

Descripció general per a cada tipus 

FULLA FIXA + FULLA BATENT 

Tipus de obertura Tancament format per una fulla batent i una fulla fixa 
lateral d’alumini. 

Porta d'una fulla batent de 80 cm de pas lliure 

Fusteria Dimensions 1 fulla batent 80 x 230 cm 

Fulla fixa lateral 252 x 240 cm 

Material i color Perfileria d’alumini anoditzat mate 
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Envidrament Gruix i 
característiques 

Vidre laminat 

5+5 

Classificació a 
l’impacte 

 

Ferratges  

Altres 1 unitat 

Codi  

Fi 12 

(337 x 330 cm) 

Descripció general per a cada tipus 

CONJUNT AMB FULLA BATENT I FULLES LATERAL I 
SUPERIOR FIXES 

Tipus de obertura Porta d’una fulla batent amb fulles lateral i superior fixes 

Fusteria Dimensions Fulla batent 80 x 215 cm 

Fulla lateral 252 x 235 cm 

Fulla superior 337 x 90cm 

Material i color Perfileria d’alumini anoditzat mate 

Envidrament Gruix i 
característiques 

Vidre laminat 

5+5 mm 

Classificació a 
l’impacte 

 

Ferratges  

Altres 1 unitat 

 
 

Codi  

Fi 13 

(90 x 330 cm) 

Descripció general per a cada tipus 

PORTA BATENT + SUPERIOR FIXE 

Tipus de obertura Tancament format per una fulla batent i fulla fixa superior 

Fusteria Dimensions 1 fulla batent 80 x 235 cm 

Fulla fixa lateral 80 x 90 cm 

Material i color Perfileria d’alumini anoditzat mate 

Envidrament Gruix i 
característiques 

Vidre laminat 

5+5 mm 

Classificació a 
l’impacte 

 

Ferratges  

Altres 1 unitat 

Codi  

Fi 14 

(215 x 240 cm) 

Descripció general per a cada tipus 

FULLA BATENT + FULLA FIXA 

Tipus de obertura Tancament format per una fulla batent i una fulla fixa 

Fusteria Dimensions 1 fulla batent 80 x 235 cm 

Fulla fixa lateral 126 x 240 cm 

Material i color Perfileria d’alumini anoditzat mate 

Envidrament Gruix i 
característiques 
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Classificació a 
l’impacte 

 

Ferratges  

Altres 1 unitat 

 

Codi  

Fi 15 

(329 x 250 cm) 

Descripció general per a cada tipus 

FULLA BATENT + FULLA LATERAL FIXA 

Tipus de obertura Tancament format per una fulla batent i una fulla fixa 

Fusteria Dimensions Fulla batent de 80 x 240 cm 

Fulla fixa de 240 x 250cm 

Material i color Perfileria d’alumini anoditzat mate 

Envidrament Gruix i 
característiques 

Vidre laminat 

5 + 5 mm 

Classificació a 
l’impacte 

 

Ferratges  

Altres 1 unitat 

 

Codi  

Vi 1 

 

Descripció general per a cada tipus 

SUBSTITUCIÓ DE VIDRES EN FUSTERIA ORIGINAL 

Tipus de obertura Tres fulles fixes i dues fulles batents 

Fusteria Dimensions 1 fulla batent 55 cm 

1 Fulla batent de 62cm 

2 Fulla fixa lateral 62 cm 

1 Fulla fixa central 46 

Material i color  

Envidrament Gruix i 
característiques 

Vidre laminat 

5+5 mm. 

Classificació a 
l’impacte 

 

Ferratges  

Altres 1 unitat 
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1.3. SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ 

MC 1 ENDERROCS 

Es realitzen rases i pous pel pas dels tubs de climatització a l’interior de l’edifici i a l’espai exterior on han 

d’anar els aparells de climatització. 

Seran de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzades amb retroexcavadora i 

càrrega mecànica sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m 

d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de 

mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3. 

Totes les runes es transportaran a un abocador autoritzat. 

També es realitzarà una rasa pels fonaments de l’espai d’instalꞏlacions, sense rampa d'accés, fins a 4 m 

de fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió. 

 

MC 2 SISTEMA ESTRUCTURAL 

Els murs que configuren l’espai tenen una fonamentació formada per una sabata correguda de formigó 

armat de 60cm d’amplada i 60cm de fondària. 

Fonament de formigó armat formigó HA-25/B / 10 / IIa de consistència tova, grandària màxima del 

granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa abocat amb bomba, 

armat amb 40 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades. 

Armadura de rases i pous AP400 S d'acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2. 

Es construeix una solera de formigó armat de 15cm de gruix acabat amb 3 kg/m2 de pols de quars color, 

amb formigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 

kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, colꞏlocat amb cubilot, estesa i vibratge mecànic i 

remolinat mecànic, armat amb armadura de lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de 

barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 sobre una solera de 

formigó lleuger d'argila expandida, 20 a 25 N/mm2 de resistència a la compressió, de densitat 1400 a 

1600 kg/m3, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 15 cm de gruix, colꞏlocada sobre làmina 

separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, colꞏlocada no adherida, amb làmina separadora de 

geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2, colꞏlocat sense 

adherir. 

Els nous murs que configuren l’espai d’instalꞏlacions són parets estructurals per a revestir, de 20 cm de 

gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons 

norma UNE-EN 771-3, colꞏlocat amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-

EN 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals 

massissats amb formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb formigó de 225 kg/m3, 

amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de 

pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, colꞏlocat 
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manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 

N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment executada 

sense incloure cèrcols ni llindes 

Com a remat dels murs de bloc de formigó que configuren l’espai, es construeix un cèrcol de formigó 

armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó formigó HA-25/B / 10 / I de consistència 

tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició 

I abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 80 kg/m3. 

 

FORMIGÓ:   en massa es pressuposa HM-20 que ha assolit una Resistència característica  de  

Rk=20N/mm²  i el formigó armat es pressuposa HA-25 que haurà assolit una de Rk= 25N/mm².  La relació 

aigua/ciment es pressuposa de 0´60 i la quantitat mínima de ciment de 275kg/m³. Tot això  d’acord amb 

la Instrucción para el  Proyecto y Ejecución de Obra de Hormigón - EHE. 

 
 Quadre de característiques segons la EHE 

 
Per preservar la seva durabilitat, l’estructura s’haurà de sotmetre a un programa d’inspecció i 

manteniment concret en base als següents preceptes: 

1. Control general del comportament de l’estructura 

Inspecció convencional cada 10 anys. S’examinarà amb especial atenció l’existència de símptomes de 

danys estructurals que es manifestin en danys en els elements inspeccionats (fissures en tancaments a 

causa de deformacions...). També s’identificaran danys potencials (humitats, condensacions, ús 

inadequat...). 
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Inspecció cada 15 anys. Amb objecte de descobrir danys de caràcter fràgil, que encara no afectin a altres 

elements no estructurals (tancaments...). En aquest cas s’observaran situacions on puguin produir-se 

lliscaments no previstos d’unions cargolades, corrosions localitzades... 

Classe d’exposició I segons taula 8.2.2 del capítol II de la Instrucció EHE-08. Serà necessària una revisió 

dels elements als dos anys d’haver estar construïts i després establir una revisió dels mateixos cada 10 

anys amb objecte de detectar possibles fissures, carbonatacions o anomalies dels paraments. 

Si aquestes fissures resulten visibles l’observador, serà convenient injectar-les i protegir-les amb algun 

tipus de resina epoxi, per evitar l’oxidació de les armadures. Així mateix, si s’observen zones amb 

profunditats de carbonatació anòmales, hauran de protegir-se mitjançant pintures protectores anti-

carbonatació. 

Normativa bàsica 

CTE “Código Técnico de la Edificación”. Real Decreto 314/2006, (BOE: 28/03/06) (modificació BOE: 

25/01/08) 

DB-SE, “Documento Básico SE Seguridad estructural”  

DB-SE-AE, “Documento Básico SE Seguridad estructural Acciones en la edificación” 

DB-SE-C, “Documento Básico SE Seguridad estructural Cimientos” 

DB-SE-A, “Documento Básico SE Seguridad estructural Acero” 

DB-SI, “Documento Básico Seguridad en caso de Incendio” 

EHE-08, “Instrucción de hormigón estructural”. Real Decreto 1247/2008 (BOE: 22/08/2008) (modificació 

BOE: 24/12/08) 

NCSE-02, “Norma de construcción sismorresistente: Parte general y edificación”. Real Decreto 997/2002 

(BOE: 11/10/02) 

RC-08, “Instrucción para la recepción de cementos” Real Decreto 956/2008(BOE: 19/06/2008) 

(modificació BOE: 11/09/2008) 

ROM 0.5-94 “Recomendaciones Geotécnicas para el proyecto de Obras marítimas y Portuarias” . 

Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (ROM 0.5-94, ROM 05-05) 

ROM 0.2-90. “Acciones en el Proyecto de Obras Marítimas y Portuarias en lo que respecta a la acción 

del viento” 

ROM 0.4-95 “Acciones climáticas II: Viento” . Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo  
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MC 3 SISTEMES D’ENVOLUPANT I D’ACABATS EXTERIOR 

L’espai s’instalꞏlacions està configurat per dos murs de paredat de pedra existents, i dos nous murs que 

es construiran per delimitar l’espai (definits en el capítol MC 2) 

 

MC 4 SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D’ACABATS INTERIORS 

MC 4.1 Compartimentació interior vertical 

L’espai d’instalꞏlacions no presenta cap tipus de compartimentació interior. 

L’accés a l’espai es realitza mitjançant una porta de planxa d'acer galvanitzat, de dos fulles batents, per a 

un buit d'obra de 170 x240 cm,  amb pany i clau. Inclou pintat amb poliuretà. 

▪ Els acabats dels paraments verticals interiors seran: 

Tots els murs, existents i nous, es revestiran mitjançant estucat d'estuc de morter de calç i sorra de marbre 

blanc, colꞏlocat mitjançant estesa sobre parament arrebossat, acabat planxat en calent. 

El revestiment anirà fixat sobre armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC 

de 6x5 mm, amb un pes mínim de 484 g/m2, i posteriorment s’aplicarà un arrebossat a bona vista sobre 

parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de calç per a ús corrent (GP), de 

designació CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat. 

 

MC 4.2 Compartimentació interior horitzontal 

▪ Els acabats dels paraments horitzontals interiors seran: 

L’espai d’instalꞏlacions tindrà un paviment de formigó de 15 cm de gruix. 

 

MC 5 INSTALꞏLACIONS 

5.1 Instalꞏlació d’aigua 

 

5.1.1 Criteris de disseny 

El disseny de la instalꞏlació de fontaneria s’ha realitzat fonamentalment en funció de les característiques 

dels punts de consum, i atenent, a més a més, als següents condicionants: facilitat de manteniment, 

seguretat de subministrament, característiques constructives de l’edifici, eliminar la possibilitat de que es 

produeixin sorolls a les conduccions, minimitzar les avaries, accessibilitat de les conduccions a la major 

part possible del recorregut per facilitar-ne el seu manteniment, compartimentació accentuada, en tots els 

nivells de la xarxa. 
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5.1.2 Punts de consum 

La comptabilització dels punts de consum de l’edifici es realitzarà d’acord a la documentació gràfica 

adjunta. Els cabals mínims instantanis suposats per a cada aparell a instalꞏlar són els següents: 

- Inodor 1,25 l/s 

- Lavabo 0,15 l/s 

- Dutxa 0,20l/s 

 

5.1.3 Cabal màxim 

El consum d’aigua estimat és de 2’50 l/s. 

 

5.1.4 Escomesa 

La xarxa està alimentada per una escomesa servida per la Companyia subministradora per a tot el recinte, 

que partint de la centralització de comptadors donarà servei a l’establiment existent. 

 

5.1.5 Xarxa de distribució 

En la distribució de l’aigua als diferents punts de consum, s’instalꞏlaran un servei de conducció l'aigua 

freda. 

Les conduccions interiors seran amb tub tipus inoxidable tan els encastats con els de superfície (per zona 

lavabos i per regata).  

S’instalꞏlaran claus de pas a cada zona humida. Les claus de pas instalꞏlades seran d’inoxidable. Se 

situaran en llocs discrets, visibles, però fora de fàcil accés. 

Per al càlcul dels diàmetres de les conduccions s’ha considerat que la velocitat en les mateixes no superi 

en cap cas els 1,5 m/s per evitar problemes de soroll. 

El pas de les conduccions per parets o forjats es realitzarà per mitjà de passa murs , que evitaran, en tot 

cas, el contacte del guix amb el tub. Els suports seran també d’inoxidable i la distància entre ells complirà 

amb la normativa vigent. 

Les conduccions d’AFS, en el seu pas per àrees calefactades o exteriors hauran d’anar aïllades per evitar 

condensacions o gelades. 

Les conduccions d'aigua freda aniran per sota de les altres per evitar el degoteig de possibles 

condensacions. 

L’aïllament de les canonades d'aigua freda es realitzarà amb espuma de polietilè. 
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Quan els components estiguin instalꞏlats a l’interior els espessors, expressats amb mm, seran els indicats 

en les següents taules: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)Diàmetre exterior de la canonada sense aïllar  

(2)S’escull la temperatura màxima a la xarxa  

(3)S’escull la temperatura mínima a la xarxa 

Fluid interior fred 

Diàmetre exterior (1) mm Temperatura del fluid (2) Cº 

 -20 a -10 -9,9 a 0 0,1 a 10 >10 

D ≤ 35 40 30 20 20 

35 < D ≤ 60 50 40 30 20 

60 < D ≤ 90 50 40 30 30 

90 < D ≤ 140 60 50 40 30 

140 < D 60 50 40 30 

Fluid interior calent 

Diàmetre exterior (1) mm Temperatura del fluid (3)Cº 

 40 a 65 66 a 100 101 a 150 >150 

D ≤ 35 20 20 30 40 

35 < D ≤ 60 20 30 40 40 

60 < D ≤ 90 30 30 40 50 

90 < D ≤ 140 30 40 50 50 

140 < D 30 40 50 60 
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5.1.6 Jocs d’aixetes 

Compliran les especificacions Tècniques Generals per aixetes sanitàries de la norma UNE-19.703.91, 

UNE- i norma EN 200, essent les característiques de construcció, estanqueïtat, comportament, duració, 

resistència mecànica, hidràuliques i acústiques referenciades en les esmentades normes. 

 Totes elles hauran d’estar dissenyades per resistir les accions violentes i compliran amb la 

normativa vigent de Seguretat i Salut en el treball. 

 S’instalꞏlarà a totes les aixetes dispositius polvoritzadors reductors del consum. 

 Totes les aixetes disposaran de mecanisme de temporització de funcionament  per tal de reduir 

el consum d’aigua e impedir poder deixar-les obertes.  
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5.2 Instalꞏlació de climatització i ventilació 

A continuació es desenvolupen les especificacions referents a la instalꞏlació de climatització i ventilació: 
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I.‐ MEMÒRIA. 

 

I.1. ANTECEDENTS. 

La Torre Lluvià és un edifici senyorial de caràcter residencial‐rural, construït l’any 1896 segons 

el projecte de l’arquitecte Ignasi Oms i Ponsa.  La seva finca es troba sobre sól no urbanitzable i 

és de titularitat municipal des del 2012, any el qual l’ajuntament de Manresa en va adquirir la 

propietat i va iniciar el procés de rehabilitació. Atès el seu valor patrimonial, es va incloure en el 

catàleg de Béns Protegits. 

Actualment, després de les obres realitzades, s’ha construït una estructura metàl∙lica interior 

amb nous forjats, s’han reconstruït els tancaments, la coberta així com també la torre de la nau 

central la qual estava enderrocada. 

 

I.2. OBJECTE DEL PROJECTE. 

L'objecte del present projecte consisteix en la realització del projecte executiu de la instal∙lació 

de climatització de la Torre LLuvià. 

Aquesta, s’ha dissenyant d’acord amb les prescripcions atorgades per la subvenció, essent; 

“Instalación de un sistema de generación y distribución de climatización mediante 
equipo de generación basado en el llamado “Ciclo de Carnot” de alta eficiencia (SPF 
> 2,5), también conocido como sistema basado en la “aerotermia”. 

La energía producida mediante este generador se distribuye a los espacios habilitados 
mediante circuitos independizadles y sistemas aire-agua tipo fan-coil””, 

 

I.3. ABAST. 

El seu abast en una primera fase (només la unitat exterior, les unitats interiors, les Instal.lacions 

hidràuliques,  elèctriques  i  de  regulació  i  control,  i  la  instal∙lació  de  renovació  d’aire),  sense 

realitzar‐ne la difusió de l’aire. 
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I.4. DADES GENERALS. 

a) Agents del projecte 

 

DADES DEL TITULAR 

Nom  AJUNTAMENT DE MANRESA 

CIF  P – 0811200E 

Domicili social 
Pl. Major, 1 

08241 – Manresa (Barcelona) 

Telèfon  973 782 300 

Correu electrònic  ajt@ajmanresa.cat 

 

DADES DEL TÈCNIC PROJECTISTA 

Nom  PERE GRANDIA I COROMINAS 

Càrrec  Enginyer Tècnic Industrial 

Número de col∙legiat  12.914 

Col∙legi professional  CETIM 

Correu electrònic  pere@larix.es 

Telèfon  93 872 55 97 

Domicili social 
Carrer Puigterrà, 5, baixos 

08241 – Manresa (Barcelona) 

 

DADES DE L’ESTABLIMENT 

Nom  TORRE LLUVIÀ 

Adreça 
Camí de Rajadell, s/n 

08241 – Manresa (Barcelona) 

Coordenada X, ETRS89 / UTM 31N  399327 

Coordenada Y, ETRS89 / UTM 31N  4619968 

Referència cadastral  08112A001000670000QL 

 

b) Descripció de l’establiment 

Es  tracta  d’una  construcció  modernista,  envoltada  de  cultius  i  aïllada  de  qualsevol  altra 

edificació, a les rodalies de la localitat de Manresa, municipi de la comarca del Bages. S’hi pot 

accedir a través del camí de Cal Cuques a través del camí de Rajadell, a 1700 metres del cementiri 

municipal, trencant a 500 metres en direcció sud. 

L’edifici  té  forma quadrada  i està  format per tres volums.   El volum central consta de planta 

baixa i dues plantes pis i és cobert a dues aigües; i els dos cossos laterals consten de planta baixa 

i  planta  pis.  Els  sostres  estan  formats  per  una  estructura  de  pilars metàl∙lics  independents  i 

forjats de llosa de formigó. L’estructura de la coberta és de fusta i tancaments  
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amb  teula  àrab.  A  l’extrem  nord  de  la  coberta  del  cos  central  s’aixeca  una  torre  de  planta 

octogonal  acabada  amb  una  balustrada  i  un  llanternó.  Les  façanes  estan  recobertes  un 

revestiment de morter de calç. 

 

L’activitat que es desenvoluparà a l'edifici encabirà des d’un punt d’informació turística fins a un 

centre d’interpretació, ambdues activitats  considerades d’ús pública  concurrència. També es 

destinaran espais per allotjar‐hi oficines.  

 

c) Ubicació respecte edificis o establiments veïns 

L'establiment es  troba aïllat de qualsevol altre edifici.  La separació  respecte els establiments 

veïns queda garantida mitjançant els camps i les petites zones forestals que l’envolten. 

 

d) Usos i superfícies útils i construïdes 

A continuació s’adjunten unes taules amb les superfícies de cadascun dels espais interiors que 

componen la construcció així com també les activitats que s’hi desenvoluparan. 

 

Espais interiors  PLANTA  S(m2) 

     
A‐1  Sala actes  PB  51,89

A‐2  Magatzem  PB  6,28

A‐3  Lavabo 1  PB  20,45

A‐4  Espai expositiu 1  PB  15,66

A‐5  Espai expositiu 2  PB  27,05

A‐6  Escala 1  PB  23,01

A‐7  Escala 2  PB  18,81

A‐8  Espai 1  PB  5,66

A‐9  Espai 2  PB  5,66

Total sup. útil planta semisoterrani  PB  174,47

Sup. Total construïda semisoterrani  PB  238,72

     
A‐10  Espai expositiu 3  P1  63,51

A‐11  Vestíbul  P1  24,02

A‐12  Futur espai de treball  P1  34,99

A‐13  Escala 2  P1  21,83

Total sup. útil planta baixa  P1  144,35

Sup. Total construïda planta baixa  P1  206,79
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A‐14  Espai treball  P2  61,99

A‐15  Despatx  P2  17,73

A‐16  Servei  P2  3,57

A‐17  Sala exterior  P2  52,35

A‐18  Sala  P2  42,98

A‐19  Escala 2  P2  24,13

Total sup. útil planta primera  P2  202,75

Sup. Total construïda planta primera  P2  246,60

     
A‐20  Arxiu 1  PSC  55,91

A‐21  Arxiu 2  PSC  95,41

A‐22  Escala 2  PSC  18,83

Total sup. útil planta sotacoberta  PSC  170,15

Sup. Total construïda planta sota coberta  PSC  202,93

     
A‐23  Sala de plens  P3  40,55

A‐24  Escala 2  P3    

Total sup. útil planta segona  P3  40,55

Sup. Total construïda planta segona  P3  81,53

     
A‐25  Escala 3  PT    

Total sup. útil planta torre 1  PT  0,00

Sup. Total construïda planta torre 1  PT  13,54

     
A‐26  Escala 4  PT    

Total sup. útil planta torre 2  PT  0,00

Sup. Total construïda planta torre 2  PT  14,84

     
A‐27  Mirador  PT    

Total sup. útil planta torre 3  PT  0,00

Sup. Total construïda planta torre 3  PT  1,89

     
TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL  732,26

TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA  1006,83
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I.5. NORMATIVA APLICABLE PER LA INSTAL∙LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ. 

 

En la realització de l’estudi s’han tingut presents les següents disposicions legals: 

 

‐ Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.  

 

‐ Llei  3/2010,  del  18  de  febrer,  de  prevenció  i  seguretat  en  matèria  d'incendis  en 

establiments, activitats, infraestructures i edificis.  

 

‐ Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector 

públic.  

 

‐ Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i de 

determinats serveis.  

 

- Codi  Tècnic  de  l’Edificació:  Documents  Bàsics  SI‐SU‐HS  en  el  que  es  refereix  a  les 

condicions  de  protecció  contra  incendis  en  els  edificis.  Reial  Decret  314/  2006. 

Modificacions: RD 1371/ 2007 de 19 d’octubre (BOE nº 254, 23/ 10/ 2007), Correcció 

d’errades (BOE nº 22, 25/ 01/ 2008), Ordre VIV/ 984/ 2009 de 15 d’abril per la que es 

modifiquen determinats documents bàsics del Codi Tècnic de l’Edificació (BOE. núm. 99, 

23/ 04/ 2009). 

  

- Normes de procediment i desenvolupament del Reial Decret 1942/ 1993 i es revisen els 

annexos i els seus índexs. 

 

- Reial Decret 1027/2007, de 20 de Juliol,  pel qual s’aprova el Reglament d’instal∙lacions 

tèrmiques en el edificis  (RITE)  i  les  instruccions  tècniques complementàries,  i  la  seva 

actualització segons Reial decret 178/2021 (RITE 2021). 

 

- R.D 865/2003 de 4 de juliol, pel qual s'estableixen els criteris higiènic‐sanitari per a la 

prevenció i control de la legionel∙losi. 

 

- Ordenances municipals corresponents. 

 

 

NORMATIVA I REGLAMENTACIONS GENERALS 

 

- REIAL DECRET 314/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 

núm. 74, 28/03/2006) i modificacions posteriors. 
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INSTAL∙LACIONS ELECTRIQUES 

 

- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió  (REBT)  i  les  seves  Instruccions Tècniques 

Complementàries (ITC BT). Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, del Ministeri de Ciència 

i Tecnologia (BOE núm. 224, 18/09/2002). 

 

 

INSTAL∙LACIONS DE CALEFACCIÓ, CLIMATITZACIO I ACS 

 

- Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de Instal∙lacions 

Tèrmiques en els Edificis (RITE) i les seves Instruccions Tècniques Complementaries (IT), 

i es crea la Comissió Assessora per les Instal∙lacions Tèrmiques en els Edificis. 

 

- S’estableixen els criteris higiènics‐sanitaris per a la prevenció i control de la legionel∙losi. 

Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol (BOE núm. 171, 18/07/2003). 

 

- S’estableixen  les  condicions  higièniques‐sanitàries  per  a  la  prevenció  i  control  de  la 

legionel∙losi. 

 

- Decret 352, de 27/07/2004, del Departament de la Presidència de la Generalitat (DOGC 

núm. 4185, 29/07/2004). 

 

 

INSTAL∙LACIONS DE FONTANERIA I SANEJAMENT 

 

- Subjecció a normes tècniques de les aixetes sanitàries per utilitzar en locals d’higiene 

corporal, cuines, safareigs i la seva homologació pel Ministeri d’Indústria i Energia. 

 

- Reial Decret 358/1985, de 23 de gener, del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE núm. 70, 

22/03/1985). 

 

- Normes tècniques sobre exigències, mètodes i condicions d’assaigs per a l’homologació 

de l’aixeta sanitària a utilitzar en locals d’higiene corporal, cuines i safareigs, destinada 

al comerç interior. Ordre de 15 d’abril de 1985 (BOE núm. 95, 20/04/1985). 

 

- Certificació de conformitat a normes com a alternativa a l’homologació. Ordre de 12 de 

juny de 1989 (BOE núm. 161, 07/07/1989). 

 

- Decret 202/1998, de 30 de juliol, pel que s’estableixen mesures de foment per a l’estalvi 

d’aigua en determinats edificis  i habitatges gestionats per la Generalitat (DOGC núm. 

2697‐06.08.1998). 

 

I.6. INSTAL∙LACIÓ TÈRMICA. 
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I.6.1.‐ REQUISITS DE DISSENY 

 

Característiques arquitectòniques de l’edifici: 

 

Els usos seran de pública concurrència i administratiu amb tots els condicionants que aquest fet 

comporta. 

 

Els  tancaments  en  contacte  amb  l’ambient  exterior  de  la  zona  condicionada  de  l’edifici  es 

detallen en el corresponent projecte d’arquitectura de referència, en el qual es comprovarà que 

tots ells compleixen amb la normativa vigent referent l’aïllament tèrmic d’edificis. En la mateixa 

línia s’hi comproven les proteccions solars previstes per als tancaments envidriats i s’hi indica el 

pes i color dels tancaments opacs exteriors i interiors. 

 

 

Condicions interiors i exteriors de càlcul: 

 

Les condicions  interiors de càlcul de  temperatura operativa  i humitat relativa s’han establert 

d’acord amb les especificacions del RITE. Pel que fa a les condicions exteriors de càlcul, s’han 

establert d’acord amb les especificacions del RITE i de la norma UNE 100.001. 

 

En les condicions exteriors, s’inclouen entre altres dades: 

 

 Latitud. 

 Altitud sobre el nivell del mar. 

 Temperatura seca extrema per a règim de calefacció i nivell percentil. 

 Temperatura seca extrema i humida per a règim de refrigeració i nivell percentil. 

 

 

Càrregues tèrmiques: 

 

Les càrregues tèrmiques de l’edifici s’han calculat considerant tant les càrregues procedents de 

l’exterior com les càrregues internes. 

 

En les càrregues externes s’han considerat: 

 

 Transmissió a través dels tancaments. 

 Inèrcia tèrmica dels tancaments. 

 Radiació. 

 Càrrega transportada per l’aire de renovació (calors sensible i latent). 

 

 

En les càrregues internes s’han considerat: 

 

 Calor produïda pel sistema d’enllumenat. 

 Calor produïda per les persones (calors sensible i latent). 
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 Altres càrregues (màquines, ordinadors, etc). 

 Ocupació i la seva variació en el temps i l’espai 

 Horaris de funcionament dels diferents subsistemes 

 

Les variacions de la temperatura seca i humida amb l’hora i el mes s’avaluen segons la norma 

UNE 100.014. 

 

El  valor  de  la  potència  obtinguda  en  l’esmentat  càlcul  es  multiplicarà  per  un  coeficient 

d’intermitència o simultaneïtat de càrregues, que dependrà de la inèrcia tèrmica de l’edifici, de 

la durada del període de posada a règim i de les condicions d’ús i ocupació. 

 

 

 

I.6.2.‐ DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL∙LACIÓ 

 

Atès a les indicacions donades per la propietat i de les quals se’n ha obtingut una subvenció; 

 

“Instalación de un sistema de generación y distribución de climatización mediante 
equipo de generación basado en el llamado “Ciclo de Carnot” de alta eficiencia (SPF 
> 2,5), también conocido como sistema basado en la “aerotermia”. 

La energía producida mediante este generador se distribuye a los espacios habilitados 
mediante circuitos independizadles y sistemas aire-agua tipo fan-coil””, 

 

El sistema seleccionat ha sigut el següent, consistent en; 

 

a) Una bona de calor aerotèrmica amb recuperació de calor. 

b) Climatització amb fan‐coils a quatre tubs (fred y calor simultàniament). 

c) Renovació d’aire través de recuperadors entalpics per planta. 

 

Comparativa de sistemes de producció: 

 

A continuació es compara la solució escollida enfront altres sistemes alternatius: 

 

a) Caldera alimentada amb gas natural de condensació. 

b) Caldera biomassa. 

c) Bomba de calor tipus VRV. 

d) Bomba de calor geotèrmica. 

e) Bomba de calor aerotèrmica 

 

 

A continuació comparem el sistema elegit en funció del cost d’inversió, el cost energètic i el de 

manteniment. 

 

89



 
 

Projecte de rehabilitació de la Torre Lluvià – Fase 2. Manresa  Exp. 23-25 
 

 

Pàgina: 11. 
 

 

Sistema 
Cost 

Inversió  Energètic  Manteniment 

a)  Caldera condensació  Baixa  Mitjà  Baix 

b)  Caldera biomasa  Alta  Baix  Alt 

c)  Bomba de calor tipus VRV   Baixa  Alt  Baix 

d)  Bomba de calor geotèrmica  Alta  Baix  Baix 

e)  Bomba de calor aerotèrmica  Baixa  Baix  Baix 

 

El punt b) es desestima per la necessitat d’espai d’emmagatzematge de combustible, mentre 

que la valoració econòmica global dels sistemes c) i d) resulta més cara enfront del e) finalment 

escollit. Respecte a l’opció a) l’avantatge n’és el consum energètic global. 

 

 

 

I.6.3.‐  JUSTIFICACIÓ  DEL  COMPLIMENT  DE  LA  IT.1.1.  EXIGÈNCIA  DE  BENESTAR  I 

HIGIENE 

 

 

 

Qualitat tèrmica de l’ambient: 

 

Les  condicions  interiors  de  càlcul  de  temperatura  operativa  i  humitat  relativa  que  s’han 

establert, estan d’acord amb les especificacions del RITE, les quals estan compreses entre els 

valors de la taula: 

 

Estació 
Temperatura operativa 

[ºC] 

Humitat relativa 

[%] 

Estiu  23 a 25  45 a 60 

Hivern  21 a 23  40 a 50 

 

 

Aquestes condicions estan establertes per a persones amb activitat metabòlica sedentària de 

1,2 met, amb grau de vestimenta de 0,5 clo a l’estiu i 1 clo a l'hivern, i per a un PPD entre el 10 i 

el  15%.  Si  aquests  paràmetres  es  veuen modificats,  es  definiran  noves  condicions  segons  la 

norma UNE‐EN ISO 7730. 

 

 

 

 

La velocitat mitjana admissible de l’aire, per a una temperatura seca de l’aire de 20ºC a 25ºC i 

per a difusió per mescla, es mantindrà dins dels següents límits. 
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Estació 
Velocitat mitja de l’aire 

[m/s] 

Estiu  0,15 a 0,18 

Hivern  0,13 a 0,16 

 

Les  condicions de benestar  tèrmic  s’han de mantenir  només en  les  zones ocupades.  Segons 

l'Apèndix 1 del RITE, aquestes zones es defineixen entre 5 i 180 cm sobre el nivell del terra, i a 

una distància de: 

 50 cm de les parets exteriors sense finestres, 

 100 cm de parets exteriors que contenen finestres o portes, 

 100 cm de portes i zones de trànsit. 

 

No  poden  ser  considerades  com  a  zones  ocupades  llocs  amb  importants  variacions  de 

temperatura, o llocs on hi pugui haver presència de corrents d’aire, tals com a zones de trànsit, 

zones pròximes a portes d’ús freqüent, zones pròximes a unitats terminals que impulsin aire o 

bé zones pròximes a aparells amb forta producció de calor. 

 

 

Qualitat de l’aire interior: 

 

Als edificis d’habitatges, trasters, magatzems de residus i aparcaments, es consideren vàlids els 

requisits de qualitat d’aire interior establerts a la secció DB‐HS 3 del Codi Tècnic de l’Edificació. 

 

 

Cabal de ventilació mínim exigible 

qv (l/s) 

Per ocupant  Per m2 útil  Altres paràmetres 

Salas d’estar  3     

Banys      15 per local 

Cuines elèctriques    2 
50 per local 

(campana) 

Cuines de gas    8 
50 per local 

(campana) 

Trasters i zones comuns    0,7   

Aparcaments      120 per plaça 

Magatzems de residus    10   

 

A la resta d’edificis es disposarà d'un sistema de ventilació per a l’aportació d’aire exterior, per 

evitar  la  formació  d’elevades  concentracions  de  contaminants,  segons  les  prescripcions 

detallades en la norma UNE‐EN 13779 i que es resumeixen a continuació. 

 

 

Categoria de qualitat d’aire interior (IDA) 

 

La categoria de qualitat de l’aire interior, en funció de l’ús serà: 
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Tipus d’espai  Categoria  Qualitat aire 

Guarderia  IDA 1  Òptima 

Oficines,  residències,  sales  de  lectura, 

museus, aules d’ensenyament 
IDA 2  Bona 

Edificis  comercials,  cines,  teatres,  sales 

d’actes,  restaurants,  bars,  sales  de  festes, 

gimnasos 

IDA 3  Mitja 

Resta d’espais  IDA 4  Baixa 

 

En el nostre cas la renovació de l’aire haurà de ser IDA2 

 

 

 

Cabal mínim de l’aire exterior de ventilació : 

 

El cabal mínim de ventilació en funció del número de persones serà: 

 

Categoria 
Cabal de aire exterior per persona 

[dm3/s]  [m3/h] 

IDA 1  20  72 

IDA 2  12,5  45 

IDA 3  8  28,8 

IDA 4  5  18 

 

No es permet fumar a l'interior dels edificis. 
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Nivell de filtració de l’aire exterior de ventilació : 

 

L’aire  exterior  de  ventilació  s’introduirà  degudament  filtrat,  en  funció  de  la  qualitat  d’aire 

exterior (ODA1) i la qualitat d’aire interior (IDA) requerides. 

 

 

 
IDA 1  IDA 2  IDA 3  IDA 4 

Filtres previs 

ODA 1  F7  F6  F6  G4 

ODA 2  F7  F6  F6  G4 

ODA 3  F7  F6  F6  G4 

ODA 4  F7  F6  F6  G4 

ODA 5  F6/GF/G9  F6/GF/G9  F6  G4 

  Filtres finals 

ODA 1  F9  F8  F7  F6 

ODA 2  F9  F8  F7  F6 

ODA 3  F9  F8  F7  F6 

ODA 4  F9  F8  F7  F6 

ODA 5  F9  F8  F7  F6 

 

 

S’instal∙laran  prefiltres  en  l’entrada  d’aire  exterior  i  en  el  retorn  de  l’aire  a  les  unitats  de 

ventilació i tractament d’aire. 

 

Els filtres finals s’instal∙laran després de la secció de tractament. 

 

Els aparells de recuperació de calor aniran protegits amb una secció de filtració de la classe F6 o 

superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 La qualitat de l'aire exterior es classifica, segons UNE‐EN 13.779, des d'ODA 1 (nivells d'aire pur amb 
presència temporal de partícules sòlides, p.ex. pol∙len), fins a ODA 5 (aire amb molt altes concentracions 
de contaminants gasosos i partícules). 
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Aire d’extracció: 

 

L’aire  d’extracció  (AE)  es  classificarà  en  funció  de  l’ús  de  l’edifici  o  local  en  les  següents 

categories. 

 

Categoria 
Nivell de 

contaminació 
Procedència 

AE 1  Baix 
Oficines, aules,  sales  reunions,  locals comercials, 

espais d’ús públic, escales i passadissos 

AE 2  Moderat 
Restaurants, habitacions d’hotels, vestuaris, bars, 

magatzems (zones on No està prohibit fumar) 

AE 3  Alt 
Serveis,  saunes, cuines, habitacions destinades a 

fumadors. 

AE 4  Molt alt 

Campanes  d’extracció  de  fums,  aparcaments, 

locals d’utilització de pintures, emmagatzematge 

de residus de menjar, etc. 

 

Només l’aire de la categoria AE 1, exempt de fum de tabac, pot ser retornat als locals. 

 

L’aire de categoria AE 2 pot ser emprat només com a aire de transferència d’un local cap a locals 

de servei, lavabos i garatges. 

 

 

Qualitat acústica: 

 

La instal∙lació tèrmica complirà la exigència del DB‐HR del CTE i les disposicions legals d’àmbit 

autonòmic i municipal que els sigui d’aplicació. 
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I.6.4.‐  JUSTIFICACIÓ  DEL  COMPLIMENT  DE  LA  IT.1.2.  EXIGÈNCIA  D’EFICIÈNCIA 

ENERGÈTICA 

 

 

En  aquest  apartat  es  justifica  el  compliment  de  l’exigència  d’eficiència  energètica  de  la 

instal∙lació, basant‐nos en les solucions de limitació de consum proposades en el RITE. 

 

Generació de calor i fred: 

 

La bomba de calor aerotèrmica, a partir de la seva concepció i confecció tecnològica, presenta 

un rendiment molt superior a qualsevol altre aparell convencional. 

 

La  potència  subministrada  s’ajusta  a  la  càrrega màxima  simultània  de  la  instal∙lació  servida, 

considerant  els  guanys  o  pèrdues  de  calor  a  través  de  les  xarxes  de  distribució  dels  fluids 

portadors  i,  en  el  cas  de  centrals  de  producció  de  fred,  l’equivalent  tèrmic  de  la  potència 

absorbida pels equips de transport de fluids. 

 

 

Xarxa de canonades de calor i fred: 

 

Totes les canonades equips, dipòsits i accessoris de la instal∙lació tèrmica disposaran d’aïllament 

quan continguin  fluids amb temperatura menor a  l’ambient del  local pel qual discorrin, o bé 

quan la seva temperatura sigui superior a 40ºC i discorrin per locals no calefactats. Les pèrdues 

tèrmiques globals pel conjunt de conduccions no superaran el 4% de la potència màxima que 

transporten. 

 

L’aïllament  de  les  canonades,  vàlvules  i  accessoris  serà  a  base  de  l’aplicació  superficialment 

d’escuma elastomèrica, i els gruixos compliran amb les especificacions del RITE segons sigui el 

seu traçat i la temperatura de l’aigua climatitzada que transportin. 

 

Per  evitar  condensacions  intersticials  els  aïllaments  disposaran  d’una  barrera  de  vapor  amb 

resistència superior a 50 Mpa∙m2∙s/g. En el cas que  les canonades discorrin per  l’exterior, es 

tractaran per què suportin les accions de la intempèrie i les radiacions solars. 

 

Les característiques tècniques de les canonades i aïllaments utilitzats en els traçats, així com el 

seu connexionat i ubicació a l’edifici, estan detallats en els amidaments i plànols adjunts. 
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Xarxes de conductes de calor i fred (quan s’instal.lain) : 

 

Quan s’instal∙lin els conductes i accessoris de la xarxa d’impulsió d’aire disposaran d'un aïllament 

tèrmic  suficient  perquè  la  pèrdua  de  calor  no  sigui més  gran  que  el  4%  de  la  potència  que 

transporten i sempre que sigui suficient per evitar condensacions. 

 

Les xarxes de retorn s’aïllaran quan discorrin per l’exterior de l’edifici i, en interiors, quan l’aire 

estigui a temperatura menor que la de rosada de l’ambient o quan passi a través de zones no 

condicionades. 

 

Els conductes de presa d’aire exterior s’aïllaran per evitar condensacions. 

 

La xarxa de conductes presentarà una estanquitat classe B, com a mínim. 

 

 

 

Control de les instal∙lacions tèrmiques: 

 

El  sistema  de  control  de  las  condicions  termo  ‐  higromètriques  de  la  instal∙lació  tèrmica,  es 

classificarà en las següents categories. 

 

Categoria  Ventilació  Escalfament  Refrigeració  Humidificació  Deshumidificació 

THM‐C 0  X  ‐  ‐  ‐  ‐ 

THM‐C 1  X  X  ‐  ‐  ‐ 

THM‐C 2  X  X  ‐  ‐  ‐ 

THM‐C 3  X  X  X  ‐  (X) 

THM‐C 4  X  X  X  X  (X) 

THM‐C 5  X  X  X  X  X 

 

 

Notes: 

   

  ‐  No influenciat pel sistema 

  X  Controlat pel sistema i garantit en el local 

  (X)  Afectat pel sistema però no controlat al local 
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El sistema de control de  la qualitat de  l’aire  interior, es classificarà en funció de les següents 

categories. 

 

 

Categoria  Tipus  Descripció 

IDA‐C1  –  El sistema funciona contínuament 

IDA‐C2  Control manual 
El sistema funciona manualment, controlat per un 

interruptor 

IDA‐C3  Control per temps  El sistema funciona d’acord a un determinat horari 

IDA‐C4 
Control per 

presencia 

El  sistema  funciona  per  una  senyal  de  presència 

(encesa  de  llums,  infrarrojos,  detector  de 

moviment, etc…) 

IDA‐C5 
Control per 

ocupació 

El  sistema  funciona  depenent  del  número  de 

persones presents. 

IDA‐C6  Control directe 
El sistema està controlat per sensors que mesuren 

paràmetres de qualitat d’aire interior (CO2 ó VOCs) 

 

 

Comptabilització de consums: 

 

La instal∙lació tèrmica que doni servei a diversos usuaris disposarà de dispositius que permetin 

la comptabilització de consums de manera que es pugui distribuir  la despesa corresponent a 

cada servei (calor, fred i ACS). L’esmentat sistema s’instal∙larà en el tram d’escomesa de cada 

consum i permetrà regular  i comptabilitzar consums, així com interrompre’n el servei des de 

l’exterior dels locals a servir. 

 

Les  instal∙lacions  tèrmiques  de  més  de  70  kW  (fred  o  calor)  disposaran  de  dispositius  que 

permetin efectuar la mesura i el registre del seu consum en concepte de climatització separat 

de la resta de consums de l’edifici, així com les hores de funcionament del generador. També es 

registraran les hores de funcionament de bombes i ventiladors de potència elèctrica superior a 

20 kW. 

 

La  comptabilització  de  consums  dels  subsistemes  de més  de  400  kW  (incloent  sistemes  de 

generació de fred), serà independent de la resta dels equips. 

 

Els compressors frigorífics de més de 70 kW tèrmics disposaran d'un dispositiu de registre del 

nombre d’arrencades del mateix. 
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Recuperació d’energia: 

 

 

Refredament gratuït per l’aire exterior : 

 

Els  subsistemes  de  climatització  del  tipus  tot  aire,  de  potència  tèrmica  superior  a  70  kW, 

disposaran d'un subsistema de refredament gratuït per aire exterior. 

 

 

Recuperació de calor de l’aire d’extracció : 

 

Els sistemes de climatització en els quals el cabal d’aire sigui superior a 0,5 m3/s, (1.800 m3/h), 

es recuperarà l’energia de l’aire expulsat. 

 

 

Estratificació : 

 

El  local  no presenta una  alçària prou  significativa  per  implementar un  sistema de difusió  en 

funció de l’estratificació de l’aire. 

 

 

Zonificació : 

 

El  disseny  de  la  instal∙lació  s’ha  realitzat  tenint  present  la  zonificació  dels  sistemes  de 

climatització, per obtenir un elevat benestar i estalvi d’energia. 

 

Per a la zonificació s’ha tingut en consideració la compartició dels espais, la seva orientació i les 

característiques funcionals i ocupacionals dels diferents recintes. 

 

Aquest concepte s’ha seguit també amb els elements de producció, en els circuits de distribució 

i en els elements terminals, buscant un equilibri entre confort, estalvi energètic i cost final de la 

instal∙lació. 

 

 

Aprofitament d’energies renovables: 

 

La font productora de calor (bomba de calor aerotèrmica) està considerada com una energia 

renovable. 
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Limitació de l’ús d’energia convencional: 

 

En aquest projecte no es contempla la utilització d’energia elèctrica directa per "efecte joule", 

per a la producció de calefacció. 

 

Els locals no habitables no es climatitzaran. 

 

No s’utilitzen processos successius de refredament i escalfament de l’aire. 

 

No s’utilitzen combustibles sòlids d’origen fòssil. 

 

 

 

I.6.5.‐ JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA IT.1.3. EXIGÈNCIA DE SEGURETAT 

 

Generació de calor i fred: 

 

Els generadors de calor i fred disposaran dels elements de seguretat establerts en la IT1.3 del 

RITE. 

 

Xarxes de canonades de calor i fred: 

 

Les canonades s’instal∙laran de forma ordenada i neta, seguint els eixos principals de l’edificació. 

Es  col∙locaran  el  més  juntes  possibles,  però  deixant  l’espai  suficient  per  permetren  la  seva 

manipulació  i  col∙locació de  l’aïllament  tèrmic.  Les  conduccions  seran accessibles  en  tots  els 

trams,  per  facilitar  la manipulació  o  substitució  d’una  canonada  o  accessori  sense  haver  de 

desmuntar les altres. Si no fos possible, es realitzarien les unions necessàries mitjançant pletines 

per facilitar en la mesura que es pugui el desmuntatge dels trams afectats. 

 

En  passar  les  canonades  a  través  dels murs,  envans,...  es  disposaran maneguets  protectors. 

S’instal∙laran passamurs per evitar el contacte de les canonades amb materials de la construcció. 

No es realitzaran unions, derivacions o reduccions en els passos de les canonades a través de 

murs,  parets  o  forjats.  Les  canonades  no  poden  travessar  conductes  de  ventilació  o  d’aire 

condicionat. 

 

Les  canonades  tindran  una  pendent mínima  del  0,5%  i  es  col∙locaran  de manera  que  no  es 

realitzin bosses d’aire. En els punts més alts de la instal∙lació s’instal∙laran purgadors. La xarxa 

de canonades d’impulsió d’aigua freda i calent tindrà un pendent invers al de les canonades de 

retorn. 

 

En el traçat de les canonades es tindran en compte els efectes de la dilatació dels tubs, segons 

la UNE 100.156, posant compensadors als trams rectes i llargs (de lira en zones no vistes o bé 

d’èmbol en zones difícils) i preveient punts de subjecció lliscants. Els elements de subjecció de 

les canonades han de permetre la dilatació d’aquestes sense perjudicar l’aïllament tèrmic. La 
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distància entre els ancoratges serà de 1,50 metres com a màxim tant en els trams horitzontals 

com en els verticals. L’ancoratge de  les canonades s’ha de realitzar en els punts  fixos  i parts 

centrals d’aquestes, deixant lliure les zones amb possibilitat de moviment i dilatació com són les 

corbes i les derivacions. 

 

Pels ancoratges s’utilitzaran accessoris d’acer galvanitzat en calent. 

 

Les claus de pas s’ubicaran en llocs de fàcil accés. 

 

Els sistemes d’expansió s’han dissenyat seguint les instruccions del fabricant i les especificacions 

de les Normes UNE 100.155 i UNE 100.157, i considerant el volum d’aigua i la potència màxima 

de cada tram de la instal∙lació, així com de les seves temperatures límit. Els vasos d’expansió 

seran  tancats,  amb  membrana  i  aniran  previstos  de  vàlvula  de  seguretat.  Les  seves 

característiques tècniques així com la seva connexió amb la resta d’elements del sistema estan 

detallades en els plànols i amidaments. 

 

 

Xarxes de conductes de calor i fred: 

 

Els conductes compliran en materials i fabricació, les normes UNE‐EN 12.237 per a conductes 

metàl∙lics, i la UNE‐EN 13.403 per a conductes no metàl∙lics. 

 

Per a la distribució de l’aire tractat a les diferents zones s’ha projectat una xarxa de conductes 

acústics de llana de vidre tipus alumini‐fibra‐manta acústica. 

 

Per a la ventilació s’utilitzaran conductes de xapa galvanitzada. 

 

Les corbes tindran un radi mínim d'1,5 vegades la dimensió del conducte en el sentit de gir i la 

mateixa secció. 

 

Els  càlculs  de  les  seves  dimensions  s’han  realitzat  pel  procediment  de  la  pèrdua  de  càrrega 

específica constant. La pèrdua de càrrega específica considerada ha estat de 0,1 mmcda/m, amb 

la qual cosa les velocitats màximes no superen els 7 m/s . 

 

 

Protecció contra incendis: 

 

Es complirà amb la reglamentació vigent sobre condicions de protecció contra incendis que sigui 

d'aplicació a la instal∙lació tèrmica. 

 

Es posarà especial atenció al pas d’instal∙lacions a través de diferents sectors d’incendi, prenent 

les mesures oportunes per evitar la propagació de l'incendi. 
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Utilització: 

 

Les superfícies de les unitats terminals que siguin accessibles tindran una temperatura inferior 

a  80ºC.  La  resta  de  zones  de  la  instal∙lació,  en  les  quals  existeixi  possibilitat  d’un  contacte 

accidental, tindran una temperatura inferior a 60ºC. 

 

El material aïllant en canonades, conductes o equips mai no podrà interferir amb parts mòbils 

dels seus components. 

 

Els  equips  i  aparells  estaran  situats  de manera  que  es  faciliti  la  seva  neteja, manteniment  i 

reparació. 

 

Els elements de mesura, control, protecció i maniobra, s’instal∙laran en llocs visibles i fàcilment 

accessibles. 

 

A la sala de màquines es disposarà d'un plànol amb l’esquema de principi de la instal∙lació, el 

manual d'ús i manteniment i les instruccions de seguretat i utilització de la instal∙lació. 

 

La  propietat  o  l’empresa  encarregada  de  manteniment,  disposarà  dels  equips  de  mesura 

necessaris per al control de correcte funcionament de la instal∙lació. 

 

 

 

Manresa. setembre de 2023 

                 

                                 El tècnic 
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DOCUMENT NÚMERO II.‐ PLEC DE CONDICIONS. 
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1.‐ CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS. 

 

1.‐ REPLANTEIG DE LES INSTAL∙LACIONS. 

 

El contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la 

correcta execució de  les  instal∙lacions,  els  quals  han de  ser  aprovats per  la Direcció. 

També haurà de materialitzar, sobre el terreny, tots els punts de detall que la Direcció 

consideri necessaris per a l’acabament exacte, en planta i alçat, de les diferents unitats. 

Tots els materials, equips i mà d’obra, necessaris per aquests treballs, aniran a càrrec 

del Contractista. 

 

2.‐ MATERIALS. 

 

Tots  els materials  que  són descrits  al  present  document,  són  els  que  el  Contractista 

haurà d’instal∙lar, obligatòriament, llevat autorització explícita del Director de l’obra. 

 

En cas de variació dels materials, el Contractista notificarà a la Direcció de l’Obra, amb 

suficient antelació, les característiques dels mateixos, aportant les mostres i les dades 

necessàries, tant pel que es refereix a la quantitat com a la qualitat. 

 

En cap cas podran ser instal∙lats ni utilitzats a l’obra materials la qual procedència no 

hagi estat aprovada pel Director de l’obra. 

 

3.‐ PREUS UNITARIS. 

 

El preu unitari, que obligatòriament s’ha de reflexar en el pressupost a confeccionar, 

serà el que s’aplicarà als amidaments per a obtenir l’import d’Execució Material de cada 

unitat d’obra. 

 

Els  preus  unitaris  han  d’incloure  sempre,  llevat  prescripció  expressa  en  contra  d’un 

document  contractual,  subministrament,  transport  i  utilització  de  tots  els  materials 

usats  a  l’execució  de  la  corresponent  unitat  d’obra:  les  despeses  de  ma  d’obra, 

maquinària,  mitjans  auxiliars,  eines,  instal∙lacions,  normalment  o  incidentalment 

necessàries per a acabar la unitat corresponent, i els costos indirectes. 

 

Fins i tot a la justificació del preu unitari que ha d’aparèixer en el pressupost, s’utilitzen 

hipòtesis  no  coincidents  amb  la  forma  real  d’executar  les  obres  (jornals  i mà d’obra 

necessària: quantitat: tipus i cost horari de maquinària: preu i tipus dels materials bàsics: 

procedència o distàncies de transport, número  i  tipus d’operacions necessàries per a 

completar  la unitat d’obra: dosificació, quantitat de materials, proporció de diferents 

components o diferents preus auxiliars, etc). Els esmentats costos no podran argüir‐se 

com a base per a la modificació del corresponent preu unitari, ja que els costos s’han 

fixat a l’objecte de justificar l’import del preu unitari. 
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4.‐ TERMINI DE LA GARANTIA. 

 

El termini de garantia de l’obra serà d’un (1) any comptat a partir de la Recepció, llevat 

que en el Contracte es modifiqui expressament aquest termini. 

 

Aquest termini s’estendrà a totes les instal∙lacions. 

 

 

5.‐ INTERFERÈNCIA AMB ALTRES CONTRACTISTES. 

 

El Contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d’execució de 

les obres, sigui possible realitzar els treballs de les instal∙lacions. 

 

En aquest cas, el Contractista complirà les ordres de la Direcció, referents a l’execució 

de les obres, per a fases que marcarà la Direcció de les obres, a fi de determinar zones 

amb  determinades  unitats  d’obra  totalment  acabades,  per  tal  d’endegar  els  treballs 

complementaris esmentats. 

 

Les possibles despeses motivades per  eventuals  paralitzacions o  increments  de  cost, 

deguts  a  l’esmentada  execució  per  fases,  es  consideraran  incloses  als  preus  del 

Contracte, i no podran ser, en cap moment, objecte de reclamació, a no ésser que ho 

autoritzi la propietat.  

 

 

6.‐ MESURES D’ORDRE I SEGURETAT. 

 

El contractista resta obligat a adoptar les mesures d’ordre i seguretat necessàries per a 

la bona i segura marxa dels treballs. 

 

En tot cas, el constructor serà única i exclusivament el responsable, durant l’execució de 

les obres, de tots els accidents o perjudicis que pugui sofrir llur personal o causar‐los a 

d’altres  persones  o  Entitats.  En  conseqüència,  el  constructor  assumirà  totes  les 

responsabilitats annexes a l’acompliment de la Llei sobre accidents de treball, de 30 de 

Gener del 1.990 i disposicions posteriors. 

 

Serà  obligació  del  Constructor  la  Contractació  de  l’Assegurança  contra  el  risc  per 

incapacitat  permanent  o  mort  dels  seus  obrers,  a  la  “Caja  Nacional  de  Seguro  de 

Accidentes de Trabajo”, reformat per Decret del “Ministerio del Trabajo” del dia 18 de 

juny de 1.942. 
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7.‐ DISPOSICIONS LEGALS D’APLICACIÓ. 

 

Resulta obligatori el compliment de les disposicions contingudes a: 

 

 Estatut dels treballadors (Llei 8/80, de 10‐03‐80)(BOE, de 14‐03‐80). 

 Ordenança general de seguretat i higiene en el treball. (OM, de 29‐07‐70), (BOE, de 

16‐02‐71). 

 Pla nacional de seguretat i higiene en el treball (OM, de 09‐03‐70), (BOE, de 25‐08‐

70). 

 Ordenança del treball de la Indústria siderometal∙lúrgica (OM, de 29‐07‐70), (BOE, 

de 25‐08‐70). 

 Homologació d’equips de protecció individual per a treballadors (OM, de 17‐05‐74), 

(BOE, de 29‐05‐74)(Successives normes MT., 1 a 29). 

 Reglament d’activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses. (Decret 2441761), 

(BOE, de 07‐12‐61). Modificació del Reglament (Decret 3994/64), (BOE, de 06‐11‐

64). 

 Ordenança del treball de la indústria de la construcció, vidre i ceràmica (OM, de 28‐

08‐70),(BOE, de 25‐08‐70). Rectificació de l’Ordenança (BOE, de 17‐10‐70). 

 Modificació de l’Ordenança de 22‐03‐72 (BOE, de 31‐03‐72). 

 Prohibició de la manipulació de sacs de més de 80 kg. (OM, de 02‐06‐71), (BOE, de 

16‐06‐71). 

 Reglament Electrotècnic per a baixa tensió i instruccions tècniques complementàries 

(Decret 2413/73 de 20‐09‐73), (BOE, de 09‐10‐73). 

 Reglament de línies aèries d’alta tensió (OM, de 28‐11‐68). 

 Normes per a senyalització d’obres a les carreteres (OM, de 14‐03‐60), (BOE, de 23‐

03‐60). 

 Norma  de  carreteres  8.3‐I.C.  senyalització  d’obres.  Normes  per  a  senyalització, 

balisament, defensa, neteja i terminació d’obres. 

 Rètols a les obres (OM, de 06‐06‐73), (BOE, de 18‐06‐73). 

 Senyalització de seguretat als centres de treball. (RD de 1403/86), (BOE, de 08‐07‐

86). 

 Llei de prevenció de riscos laborals (Llei 31/95 de 08‐11‐95),  (BOE, de 10‐11‐95). 

 Reglament dels serveis de prevenció (RD 39/1997 de 17‐01‐97),  (BOE, de 31‐01‐97). 

 Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció (RD 1627/1997 

de 24/10/97), (BOE, de 25‐10‐97). 

 Conveni col∙lectiu provincial de la construcció. 
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8.‐ PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT. 

 

Quant s’esdevingui algun accident en que necessiti assistència facultativa, encara que 

sigui  lleu,  i  l’assistència mèdica  es  redueixi  a  una  primera  cura,  el  cap  d’obra  de  la 

contrata principal realitzarà una investigació tècnica de les causes de tipus humà i de 

condicions de treball que han possibilitat l’accident. 

 

A més dels tràmits establerts oficialment, passarà un informe a la direcció facultativa de 

l’obra, on s’especificarà : 

 

- Nom de l’accidentat: categoria professional: empresa per la qual treballa. 

- Hora, dia i lloc de l’accident: descripció de l’accident: causes de tipus personal. 

- Causes de tipus tècnic: mesures preventives per evitar que es repeteixi. 

- Dates límits de realització de les mesures preventives. 

 

Aquest informe es passarà a la direcció facultativa i al coordinador de seguretat en fase 

d’execució el dia següent al de l’accident com a molt tard. 

 

La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l’informe o exigir 

l’adopció de mesures complementàries no indicades a l’informe. 

 

Per  a  qualsevol  modificació  futura  en  el  Pla  de  Seguretat  i  Salut  que  fos  necessari 

realitzar, caldrà aconseguir prèviament l’aprovació del coordinador de seguretat i de la 

direcció facultativa. 

L’acompliment de les prescripcions generals de seguretat no restringeixen la subjecció 

a les ordenances i reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni eximeixen 

de complir‐les. 

 

El contractista controlarà els accessos a l’obra i serà responsable del manteniment en 

condicions reglamentaries i de l’eficàcia preventiva de les proteccions col∙lectives i dels 

resguards de les instal∙lacions provisionals, així com de les màquines i vehicles de treball. 

 

El contractista portarà el control d’entrega dels equips de protecció individual (EPI) de 

la totalitat del personal que intervé a l’obra. També dels sistemes de protecció col∙lectius 

(SCP i es farà responsable de la responsable de la seva correcte utilització i execució). 

 

En els casos que no hi hagi norma d’homologació oficial, seran de qualitat adequada a 

les prestacions respectives. 

 

El  contractista portarà el  control  de  les  revisions de manteniment  preventiu  i  les de 

manteniment correctiu (avaries i reparacions) de la maquinària de l’obra. 

 

Tot el personal, incloent‐hi les visites, la direcció facultativa, etc..., usarà per circular per 

l’obra el casc de seguretat. 
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La maquinària de l’obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de fàbrica, 

o bé  les adaptacions millorades amb  l’aval d’un  tècnic  responsable que en garanteix 

l’operativitat funcional preventiva. 

 

Tota  la maquinaria  elèctrica  que  s’usi  a  l’obra  tindrà  connectades  les  carcasses  dels 

motors i els xassís metàl∙lica a terra, per la qual cosa s’instal∙laran les piquetes de terra 

necessàries. 

 

Les  connexions  i  les  desconnexions  elèctriques  a  màquines  o  instal∙lacions  les  farà 

sempre l’electricitat de l’obra. 

 

Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixot de les màquines en 

funcionament. 

 

 

9.‐ CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ. 

 

Tots els equips de protecció individuals (EPI) i sistemes de protecció col∙lectives (SCP) 

tindran fixat un període de vida útil. 

 

Quan  per  circumstàncies  del  treball,  es  produeix  un  deteriorament més  ràpid  d’una 

determinada peça o equip, aquesta es reposarà, independentment de la durada prevista 

o de la data de lliurament. 

 

Aquelles peces que pel seu és hagi adquirit més  joc o toleràncies de  les admeses pel 

fabricant, seran reposades immediatament. 

 

L’ús d’una peça o d’un equip de protecció mai no representarà un risc per si mateix. 

 

 

10.‐ EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI). 

 

Descrivim en aquest apartat la indumentària per a la protecció personal que es fa servir 

més i amb més freqüència en el centre de treball del ram de la construcció, en funció 

dels riscos més corrents a què estaran exposats els treballadors d’aquest sector. 

 

Casc 

 

El casc ha de ser d’ús personal i obligat en les obres de construcció. 

 

Ha de ser homologat amb la norma tècnica reglamentària MT‐1, Resolució de la DG de 

treball de 14‐12‐74, BOE núm. 312 de 30‐12‐74. 

 

 

Les característiques generals són: 
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- Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a tensions inferiors o 

iguals a 1.000 V. 

- Pes : no ha d’utrapassar els 450 g. 

 

Els que hagin sofert impactes violents o que tingui més de quatre anys encara que no hi 

hagin estat utilitzats han de ser substituïts per uns altres de nous. 

 

En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se’n canviïn les 

peces interiors en contacte amb el cap. 

 

Calçat de seguretat 

 

Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc d’accidents 

mecànics i que hi ha la possibilitat de perforació de les soles per claus, es obligatori l’ús 

de calçat de seguretat (botes) homologat d’acord amb la Norma tècnica reglamentària 

MT‐5, Resolució de la DG de Treball de 31‐01‐80, BOE núm. 37 de 12‐02‐80. 

 

Les característiques principals són : 

 

- Classe  :  calçat  amb  puntera  (la  plantilla  serà  opcional  en  funció  de  punció 

plantar). 

- Pes : no ha d’ultrapassar els 800 g. 

 

Quan  calgui  treballar  en  terrenys  humits  o  es  puguin  rebre  esquitxades  d’aigua  i  de 

morter, les botes han de ser de goma. Norma tècnic reglamentaria MT‐27, Resolució de 

la DG de Treball de 03‐12‐81, BOE núm. 305 de 22‐12‐81, classe E. 

 

Guants 

 

Per tal d’evitar agressions a les mans dels treballadors (Dermatosis, talls, esgarrapades, 

picadures, etc...) cal fer servir guants. Poden ser diferents materials, com ara : 

 

Cotó o punt :      feines llargues. 

Cuir :        manipulació en general. 

Làtex rugós :      manipulació de peces que tallin. 

Lona :        manipulació de fustes. 

Goma o similar :    manipulació elèctrica. 

 

Per a la protecció contra els agressius químics, han d’estar homologats segons la Norma 

tècnica reglamentària MT‐11, Resolució de la DG de Treball de 06‐05‐77, BOE núm. 158 

de 04‐07‐77. 

 

Per  a  feines  en  les  quals  pugui  haver‐hi  el  risc  d’electrocució,  cal  fer  servir  guants 

homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT‐13, Resolució de la DG de Treball 

de 28‐07‐75, BOE núm. 211 de 02‐11‐75. 

 

108



 
 

Projecte de rehabilitació de la Torre Lluvià – Fase 2. Manresa  Exp. 23-25 
 

 

Pàgina: 30. 
 

 

 

Cinturons de seguretat 

 

Quan es treballa en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes eventuals, es preceptiu l’ús de 

cinturons  de  seguretat  homologats  segons  la  Norma  tècnica  reglamentària  MT‐13, 

Resolució de la DG de Treball de 08‐06‐77, BOE núm. 210 de 02‐08‐77. 

 

Les característiques generals son: 

 

- Classe A : cinturó de subjecció. S’ha de fer servir quan el treballador no s’hagi 

de desplaçar o quan els seus desplaçaments siguin limitats. 

L’element amarrador ha d’estar sempre tibant per impedir la caiguda lliure. 

 

 

  Protectors auditius 

 

Quant els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb nivell de soroll superior 

als 80 dB (A), es obligatori l’ús de protectors auditius, que sempre seran l’ús individual. 

 

Aquest protectors han d’estar homologats d’acord amb la Norma tècnica reglamentària 

MT‐2, Resolució de la DG de Treball de 28‐01‐75, BOE núm. 209 de 01‐09‐75. 

 

 

Protectors de la vista 

 

Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum, esquitxades 

de líquid i radiacions perilloses o enllumenat, hauran de protegir‐se la vista amb ulleres 

de seguretat i/o pantalles. 

 

Les ulleres i oculars de protecció antiimpactes han d’estar homologats d’acord amb la 

Norma tècnica reglamentària MT‐16, Resolució de  la DG de Treball de 14‐06‐78, BOE 

núm. 196 de 17‐08‐78 i MT‐17, Resolució de la DG de Treball de 28‐06‐78, BOE de 09‐

09‐78. 
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Roba treball 

 

Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de Treball, preferiblement del 

tipus granota, facilitada per l’empresa en les condicions fixades en el conveni col∙lectiu 

provincial. 

 

La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals 

(bocamànigues, gires, etc...) i fàcil de netejar. 

 

En el cas d’haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat similars, se’ls ha de 

proveir de roba impermeable (botes d’aigua i impermeables). 

 

 

11.‐ SISTEMES DE PROTECCIONS COL∙LECTIVES (SPC). 

 

Descrivim en aquest apartat les proteccions de caràcter col∙lectiu, que tenen com a 

funció principal  fer de pantalla entre el  focus de possible agressió  i  la persona  i/o 

objecte a protegir. 

 

Tanques autònomes de limitació i protecció 

 

Tindran com a mínim 100 cms d’alçària i seran construïdes a base de tubs metàl∙lics. 

En tot moment estarà garantida l’estabilitat de la tanca. 

 

Baranes 

 

Les baranes envoltaran els forats verticals amb perfil de caigudes des de més de 2 

metres. 

 

Hauran  de  tenir  la  resistència  suficient  (150  kgs/ml)  per  garantir  la  retenció  de 

persones o objectes, i una alçària mínima de protecció de 90 cm., llistó intermedi i 

entornpeu. 

 

Cables de subjecció de cinturó de seguretat (ancoratges) 

 

Tindran la resistència suficient per suportar els esforços a què puguin ser sotmesos 

d’acord amb la seva funció protectora. 

 

 

Escales de mà 

 

Hauran d’anar proveïdes de sabata antilliscant. No es faran servir simultàniament per 

dues  persones.  La  longitud  depassarà  en  un  metre  el  punt  superior  de 

desembarcament. 
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Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per tal d’evitar 

moviments. 

 

Tanta la pujada com la baixada per l’escala de mà es farà sempre de cara a aquesta. 

 

 

12.‐ SERVEIS DE PREVENCIÓ. 

 

El contractista principal disposarà d’assessorament tècnic en seguretat i salut, propi 

o extern. 

 

Servei mèdic 

 

Els  contractistes  d’aquesta  obra  disposaran  d’un  servei mèdic  d’empresa,  propi  o 

mancomunat. 

 

Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o autònom, 

haurà  de  passar  el  reconeixement  mèdic  prelaboral  obligatori  i  són  també 

obligatòries les revisions mèdiques anuals dels treballadors ja contractats. 

 

 

13.‐ COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT. 

 

Es constituirà el comitè de seguretat i salut quan el nombre de treballadors superi el 

que  preveu  l’Ordenança  laboral  de  la  construcció  o,  si  n’hi  ha,  el  que  disposi  el 

conveni col∙lectiu provincial. 

 

Es nomenarà per escrit socorrista el  treballador voluntari que tingui coneixements 

acreditats de primers auxilis, amb el vist‐i‐plau del servei mèdic. Es interessant que 

participi com a membre del Comitè de Seguretat i Salut. 

 

El socorrista revisarà mensualment la farmaciola, i es reposarà immediatament el que 

s’hagi consumit. 

 

 

14.‐ INSTAL∙LACIONS DE SALUBRITAT I CONFORT. 

 

Les instal∙lacions provisionals d’obra s’adaptaran, pel que fa a elements, dimensiones 

i característiques al que preveu a l’especificat els articles 44 de l’Ordenança General 

de seguretat i higiene i 335, 336, i 337 de l’Ordenança laboral de la construcció, vidre 

i ceràmica. 

 

Existirà una caseta d’obra o magatzem que tindrà una farmaciola, bancs per canviar‐

se de roba els treballadors i el llibre d’incidències, plànols de les obres, plànols dels 

serveis existents i el Pla de Seguretat i Salut.  
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15.‐ PLA DE SEGURETAT I SALUT. 

 

El contractista principal està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut abans de 

l’inici de l’obra, en què s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin, adaptant 

aquest estudi bàsic de seguretat i salut als seus mitjans i mètodes d’execució. 

 

 

Aquest pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, segons estableix el Reial 

Decret  1627/97,  amb  la  finalitat  que  puguin  presentar  els  suggeriments  i  les 

alternatives  que  els  semblin  oportuns,  i  puguin  procedir  al  compliment  de  l’acta 

d’aprovació visada col∙legialment pel col∙legi professional corresponent. 

 

Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el Pla de seguretat i salut, de 

resultes  de  les  alteracions  i  incidències  que  puguin  produir‐se  en  el  decurs  de 

l’execució de l’obra o bé per variacions en el projecte d’execució que ha servit de base 

per elaborar aquest Estudi bàsic de seguretat i salut, requerirà l’aprovació del tècnic 

autor de l’Estudi bàsic de seguretat i salut, així com del coordinador en matèria de 

seguretat en la fase d’execució d’obres. 

 

 

16.‐ LLIBRE D’INCIDÈNCIES. 

 

A l’obra hi haurà un llibre d’incidències facilitat per la direcció facultativa, que haurà 

d’estar en poder del contractista o representant legal o del coordinador de seguretat 

en  fase d’execució,  i  a  disposició de  la direcció  facultativa,  l’autoritat  laboral  o  el 

representant dels treballadors, els quals deuran fer‐hi les anotacions que considerin 

oportunes  perquè  el  coordinador  o,  si  no  cal  coordinador,  la  direcció  facultativa 

notifiqui a l’ inspecció de treball dins del termini de 24 hores. 

 

 

Manresa. setembre de 2023 

                 

                                 El tècnic 
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SELECCIÓN TÉCNICA
Versión de software: ELCA World v. 1.7.9.0
Usuario: Pere Planas
Versión DB: 1.8.9.0
Fecha de impresión:04/07/2023 11:30

SELECCIÓN TÉCNICA
i-NX-Q /SL /0302P
Unidad familia INTEGRA para sistemas de 4 tubos con fuente aire para
instalación exterior

Código i-NX-Q /SL /0302P
Versión SL
Tamaño 0302P
Alimentación eléctrica V/ph/Hz 400/3+N/50
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ELCA_Engine ver.4.7.9.0

Data Book
i-NX-Q 0152P - 0552P_202307_ES   R410A

ÍNDICE

1 SELECCIÓN TÉCNICA pg.3

1.1 Prestaciones en las condiciones de referencia pg.3

1.2 Cargas parciales pg.4

1.3 Intercambiadores pg.5

1.4 Ventiladores pg.6

1.5 Compresores pg.6

1.6 Datos de sonido pg.7

1.7 Datos eléctricos pg.7

1.8 Dimensiones y pesos pg.8
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1 SELECCIÓN TÉCNICA i-NX-Q /SL /0302P
Versión de software: ELCA World v. 1.7.9.0
Versión DB: 1.8.9.0
Usuario: Pere Planas
Fecha de impresión:04/07/2023 11:30
Calculation type:EN 14511 - EN 14825

Las prestaciones referidas se obtienen mediante cálculos teóricos y por lo tanto tiene ciertos márgenes de error.Versión informe:1.0.6.0

1.1 PRESTACIONES EN LAS CONDICIONES DE REFERENCIA
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

INTERCAMBIADOR DE ENFRIAMIENTO USUARIOS

Tipo de fluido AGUA

Glicol % 0

Factor de ensuciamiento m²K/kW 0,000

REFRIGERACIÓN

Temperatura entrada fluido (refrigeración) °C 12,00

Temperatura salida fluido (refrigeración) °C 7,00

Caudal l/s 4,027

Pérdida de carga. kPa 33,2

Presión estática útil nominal kPa 0,00

REFR. + REC.

Fluid inlet temperature (cooling + heat recovery) °C 12,00

Fluid outlet temperature (cooling + heat recovery) °C 7,00

Caudal l/s 3,796

Pérdida de carga. kPa 29,5

INTERCAMBIADOR DE CALOR USUARIOS

Tipología fluido AGUA

Glicol % 0

Ensuciamiento m²K/kW 0,000

CALEFACCIÓN

Temperatura entrada fluido (calefacción) °C 45,00

Temperatura salida fluido (calefacción) °C 50,00

Caudal l/s 3,968

Pérdida de carga. kPa 32,2

Presión estática útil nominal kPa 0,00

REFR. + REC.

Fluid inlet temperature (cooling + heat recovery mode) °C 45,00

Fluid outlet temperature (cooling + heat recovery mode) °C 50,00

Caudal l/s 5,180

Pérdida de carga. kPa 54,9

AMBIENTE

Temperatura aire (refrigeración) °C 35,0

Temperatura aire (calefacción) °C 2,0

REFRIGERACIÓN (EN14511)

Potencia frigorífica kW 84,00

Potencia absorbida compresor kW 27,40

Potencia absorbida ventiladores modo chiller kW 1,60

Potencia absorbida total kW 29,30

EER kW/kW 2,870

ESEER EN14511 kW/kW 4,040
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SELECCIÓN TÉCNICA i-NX-Q /SL /0302P
Versión de software: ELCA World v. 1.7.9.0
Versión DB: 1.8.9.0
Usuario: Pere Planas
Fecha de impresión:04/07/2023 11:30
Calculation type:EN 14511 - EN 14825

Las prestaciones referidas se obtienen mediante cálculos teóricos y por lo tanto tiene ciertos márgenes de error.Versión informe:1.0.6.0

REFRIGERACIÒN CON RECUPERACIÒN TOTALE (EN 14511 VALUE)

Potencia frigorífica kW 79,33

Potencia térmica al recuperador kW 107,4

Potencia absorbida total kW 30,08

TER kW/kW 6,207

CALEFACCIÓN (EN14511)

Potencia térmica total kW 72,40

Potencia absorbida compresores (calefacción) kW 27,62

Potencia absorbida ventiladores modo Bomba de calor kW 1,60

Potencia absorbida total kW 28,80

COP kW/kW 2,510

SCOP

SCOP Official (Reg. 813/2013 UE)

BAJA TEMPERATURA

Tipo de clima Average

Temperatura de la aplicación °C 35

Tipo de caudal Variable

Tipo de temperatura Variable

Temperatura bivalente °C -7,0

PDesign kW 69,6

Qhe kWh 35620

SCOP 4,04

Rendimiento ηs % 159

Clase de eficiencia estacional A++

1.2 CARGAS PARCIALES
CARGAS PARCIALES EN REFRIGERACIÓN

Carga % 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0

Temperatura aire exterior °C 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0

Carga frig. kWh 84 76 67 59 50 42 34 25 17 8

Potencia absorbida ventiladores modo chiller kW 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,40 0,96 0,52

Potencia absorbida total kW 29,30 25,80 22,30 18,80 15,60 13,10 10,60 8,190 5,800 3,210

Temp. entrada evaporador °C 12,00 11,50 11,00 10,50 10,00 9,50 9,00 8,51 8,01 7,83

Temp. salida evaporador °C 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00

Caudal evaporador l/s 4,027 4,027 4,026 4,026 4,026 4,027 4,027 4,027 4,026 4,026

EER kW/kW 2,870 2,930 3,010 3,120 3,230 3,210 3,160 3,080 2,900 2,620

Notas Note: italics texts mean integrated values under minimum step
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SELECCIÓN TÉCNICA i-NX-Q /SL /0302P
Versión de software: ELCA World v. 1.7.9.0
Versión DB: 1.8.9.0
Usuario: Pere Planas
Fecha de impresión:04/07/2023 11:30
Calculation type:EN 14511 - EN 14825

Las prestaciones referidas se obtienen mediante cálculos teóricos y por lo tanto tiene ciertos márgenes de error.Versión informe:1.0.6.0

CARGAS PARCIALES EN CALEFACCIÓN

Carga % 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0

Temp. aire exterior °C 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Carga térmica kWh 72 65 58 51 43 36 29 22 15 7

Potencia absorbida total kW 28,80 25,80 22,80 19,90 17,20 14,50 11,80 9,010 6,260 3,420

Temp. entrada condensador °C 45,00 45,50 46,00 46,50 47,01 47,50 48,00 48,51 49,01 49,09

Temp. salida condensador °C 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

Caudal fluido condensador l/s 3,968 3,968 3,968 3,968 3,968 3,968 3,968 3,968 3,968 3,968

COP kW/kW 2,510 2,520 2,530 2,550 2,530 2,500 2,460 2,410 2,320 2,110

Notas Note: italics texts mean integrated values under minimum step

1.3 INTERCAMBIADORES
INTERCAMBIADOR DE ENFRIAMIENTO USUARIOS

Tipología PLACAS

Cantidad N° 1

Tipología empalmes [E3] - Female threaded pipe (EN 10226 - Rp: internal cylindrical
thread)

Diámetro empalmes 2"

Caudal mínimo l/s 2,083

Caudal máximo l/s 6,750

Contenido agua intercambiador de calor l 6,00

Contenido mínimo de aguaen el sistema l 385

INTERCAMBIADOR DE CALOR USUARIOS

Tipología PLACAS

Cantidad N° 1

Tipología empalmes [E3] - Female threaded pipe (EN 10226 - Rp: internal cylindrical
thread)

Diámetro empalmes 2"

Caudal mínimo l/s 2,528

Caudal máximo l/s 6,750

Contenido agua l 6,00
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SELECCIÓN TÉCNICA i-NX-Q /SL /0302P
Versión de software: ELCA World v. 1.7.9.0
Versión DB: 1.8.9.0
Usuario: Pere Planas
Fecha de impresión:04/07/2023 11:30
Calculation type:EN 14511 - EN 14825

Las prestaciones referidas se obtienen mediante cálculos teóricos y por lo tanto tiene ciertos márgenes de error.Versión informe:1.0.6.0

1.4 VENTILADORES
Tipología ventilador AXIAL AC

Cantidad N° 8

Potencia total absorbida ventiladores kW 1,60

F.L.I. kW 8x0.3

F.L.A. A 8x1.1

REFRIGERACIÓN

Potencia total absorbida ventiladores kW 1,60

Caudal de aire nominal m³/s 7,74

Presión estática externa nominal Pa 0

CALEFACCIÓN

Potencia total absorbida ventiladores kW 1,60

Caudal aire m³/s 7,74

Presión estática Pa 0

1.5 COMPRESORES
COMPRESORES

Tipo de compresor SCROLL

N.º compresores N° 2

N.º circuitos N° 2

Grados N° 0

Grado mínimo % 17

Regulación STEPLESS

Carga aceite kg 7,20

F.L.I. - Máxima potencia absorbida kW 2x22.3

F.L.A. - Máxima  corriente absorbida A 2x34.3

L.R.A. - Corriente de arranque de cada compresor A -

REFRIGERANT

Refrigerante R410A

Carga teòrica de refrigerante kg 43,8

GWP100 value (from IPCC AR5) 1924

CO2 equivalent t 84,3
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SELECCIÓN TÉCNICA i-NX-Q /SL /0302P
Versión de software: ELCA World v. 1.7.9.0
Versión DB: 1.8.9.0
Usuario: Pere Planas
Fecha de impresión:04/07/2023 11:30
Calculation type:EN 14511 - EN 14825

Las prestaciones referidas se obtienen mediante cálculos teóricos y por lo tanto tiene ciertos márgenes de error.Versión informe:1.0.6.0

1.6 DATOS DE SONIDO
DATOS DEL SONIDO FRÍO

Frecuencias Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Potencia sonora (espectro) dB 86 85 81 79 79 69 66 62

Potencia sonora total en refrigeración dB(A) 82

Presión sonora (espectro) dB 54 53 49 47 47 37 34 30

Presión sonora total dB(A) 50

DATOS DEL SONIDO CALIENTE OUTDOOR

Potencia sonora total en calefacción dB(A) 82

Notes

Distancia m 10

Notes

Nivel de presión sonora medio a 10 m de distancia, para unidad
en campo libre sobre superficie reflectante; valor no vinculante

calcula por el nivel de potencia sonora.
Potencia sonora basada en mediciones realizadas con arreglo a

la normativa ISO 9614.

1.7 DATOS ELÉCTRICOS
Alimentación eléctrica V/ph/Hz 400/3+N/50

F.L.I. - Máxima potencia absorbida kW 46,60

F.L.A. - Máxima  corriente absorbida A 77

S.A. - Máxima corriente arranque A -
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SELECCIÓN TÉCNICA i-NX-Q /SL /0302P
Versión de software: ELCA World v. 1.7.9.0
Versión DB: 1.8.9.0
Usuario: Pere Planas
Fecha de impresión:04/07/2023 11:30
Calculation type:EN 14511 - EN 14825

Las prestaciones referidas se obtienen mediante cálculos teóricos y por lo tanto tiene ciertos márgenes de error.Versión informe:1.0.6.0

1.8 DIMENSIONES Y PESOS
A mm 3250

B mm 1350

H mm 2070

Peso en funcionamiento kg 1210

R1 mm 1000

R2 mm 1000

R3 mm 1000

R4 mm 1000
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SELECCIÓN TÉCNICA
Versión de software: ELCA World v. 1.7.9.0
Usuario: Pere Planas
Versión DB: 1.8.9.0
Fecha de impresión:04/07/2023 11:20

SELECCIÓN TÉCNICA
i-HWD2 4T DLIO  404
Ducted High Head Hydronic Terminal with EC Brushless motor for
continuous regulation of fan speed and air flow.

Model i-HWD2 4T DLIO  404
Version DLIO
Size 404
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ELCA_Engine ver.4.7.9.0

Data Book
i-HWD2 102 - 902_202307_ES   -

ÍNDICE

1 SELECCIÓN TÉCNICA pg.3

1.1 Prestaciones a las condiciones de referencia pg.3

1.2 Curva de ventilador pg.5

1.3 Accesorios pg.6

1.4 Datos de sonido pg.6

1.5 Datos eléctricos pg.6

1.6 Dimensiones y pesos pg.7
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1 SELECCIÓN TÉCNICA i-HWD2 4T DLIO  404
Versión de software: ELCA World v. 1.7.9.0
Versión DB: 1.8.9.0
Usuario: Pere Planas
Fecha de impresión:04/07/2023 11:20

Las prestaciones referidas se obtienen mediante cálculos teóricos y por lo tanto tiene ciertos márgenes de error.Versión informe:1.0.6.0

The certified standard performances and the certified software tool version can be verified in www.eurovent-certification.com

1.1 PRESTACIONES A LAS CONDICIONES DE REFERENCIA
CONDICIONES DE REFERENCIA

REFRIGERACIÓN

Dry Bulb temp. Inlet Cooling °C 27,0

Relative Umidity inlet in cooling % 47

Caudal agua en refrigeración l/s *

Inlet fluid temp. in cooling °C 7,0

Outlet fluid temp.in cooling °C 12,0

Tipo de fluido AGUA

Glicol % 0

CALEFACCIÓN

Inlet dry bulb temp. Heating °C 20,0

Relative Umidity Inlet Heating % 50

Caudal agua en calefacción l/s *

Inlet fluid temp. in heating °C 50,0

Outlet fluid temp.in heating °C 45,0

Tipo de fluido AGUA

Glycol % 0

PRESTACIONES DE SELECCION

PRESTACIONES DE REFRIGERACIÓN

Velocidad % 100

Potencia total en refrigeración kW 9,30

Potencia sensible en refrigeración kW 8,08

SHR 0,87

Pérdida de carga en refrigeración kPa 19,8

Caudal agua en refrigeración l/s 0,44

Outlet fluid temp.in cooling °C 12,0

Outlet dry bulb temp. in cooling °C 14,8

Outlet Relative Humidity in cooling mode % 95

PRESTACIONES DE CALEFACCIÓN

Velocidad % 100

Potencia total en calefacción kW 5,92

Pérdida de carga en calefacción kPa 33,3

Caudal agua en calefacción l/s 0,29

Outlet fluid temp.in heating °C 45,0

Dry Bulb temp. Outlet Heating °C 28,8

Outlet Relative Humidity in heating mode % 30
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SELECCIÓN TÉCNICA i-HWD2 4T DLIO  404
Versión de software: ELCA World v. 1.7.9.0
Versión DB: 1.8.9.0
Usuario: Pere Planas
Fecha de impresión:04/07/2023 11:20

Las prestaciones referidas se obtienen mediante cálculos teóricos y por lo tanto tiene ciertos márgenes de error.Versión informe:1.0.6.0

The certified standard performances and the certified software tool version can be verified in www.eurovent-certification.com

PRESTACIONES A TODAS LAS VELOCIDADES

PRESTACIONES DE REFRIGERACIÓN

Velocidad % 100 93 78 64 47 32

Max - - - - Min

Potencia total en refrigeración kW 9,30 8,86 7,89 6,76 5,44 4,07

Potencia sensible en refrigeración kW 8,08 7,63 6,68 5,63 4,41 3,21

SHR 0,87 0,86 0,85 0,83 0,81 0,79

Pérdida de carga en refrigeración kPa 19,8 18,0 14,2 10,4 6,7 3,7

Caudal agua en refrigeración l/s 0,44 0,42 0,38 0,32 0,26 0,19

Outlet fluid temp.in cooling °C 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

Outlet dry bulb temp. in cooling °C 14,8 14,6 14,1 13,8 13,0 11,8

Outlet Relative Humidity in cooling mode % 95 95 96 96 96 96

PRESTACIONES DE CALEFACCIÓN

Velocidad % 100 93 78 64 47 32

Max - - - - Min

Potencia total en calefacción kW 5,92 5,61 4,91 4,23 3,37 1,97

Pérdida de carga en calefacción kPa 33,3 30,1 23,3 17,6 11,4 4,1

Caudal agua en calefacción l/s 0,29 0,27 0,24 0,20 0,16 0,10

Outlet fluid temp.in heating °C 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0

Dry Bulb temp. Outlet Heating °C 28,8 28,9 29,3 29,8 30,5 29,2

Outlet Relative Humidity in heating mode % 30 30 29 28 27 29
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SELECCIÓN TÉCNICA i-HWD2 4T DLIO  404
Versión de software: ELCA World v. 1.7.9.0
Versión DB: 1.8.9.0
Usuario: Pere Planas
Fecha de impresión:04/07/2023 11:20

Las prestaciones referidas se obtienen mediante cálculos teóricos y por lo tanto tiene ciertos márgenes de error.Versión informe:1.0.6.0

The certified standard performances and the certified software tool version can be verified in www.eurovent-certification.com

1.2 CURVA DE VENTILADOR

VENTILADOR

Velocidad % 100 100 93 78 64 47 32

Selección Max - - - - Min

Caudal aire m³/h 1983 1983 1847 1547 1274 940 629

ESP presión estática útil Pa 125 125 108 76 52 28 13

Consumo W 584 584 475 292 174 85,5 46,0

Presión sonora en la aspiración Lp (IR) dB(A) 53 53 51 48 45 38 38

Potencia sonora en la aspiración Lw (IR) dB(A) 64 64 62 59 56 49 49

Noise NC inlet side 49 49 48 46 39 32 32

Noice NR inlet side 50 50 48 46 40 33 33

Presión sonora en la impulsión Lp (OD) dB(A) 53 53 50 45 41 33 33

Potencia sonora en la impulsión Lw (OD) dB(A) 64 64 61 56 52 44 44

Noise NC delivery side 49 49 45 38 36 29 29

Noise NR delivery Side 50 50 46 40 38 31 31
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SELECCIÓN TÉCNICA i-HWD2 4T DLIO  404
Versión de software: ELCA World v. 1.7.9.0
Versión DB: 1.8.9.0
Usuario: Pere Planas
Fecha de impresión:04/07/2023 11:20

Las prestaciones referidas se obtienen mediante cálculos teóricos y por lo tanto tiene ciertos márgenes de error.Versión informe:1.0.6.0

The certified standard performances and the certified software tool version can be verified in www.eurovent-certification.com

1.3 ACCESORIOS
ACCESORIOS NECESARIOS

Accesorio A612 - 4 PIPES SYSTEM

1.4 DATOS DE SONIDO
DATOS DEL SONIDO VENTILADOR DE ASPIRACIÓN

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Tot

% dB dB dB dB dB dB dB dB dB(A)

Potencia sonora 100 0 64 65 64 61 58 56 51 64

Potencia sonora 32 0 55 51 48 43 39 30 26 49

CURVA DE RUIDO NC y NR

Velocidad % 100 93 78 64 47 32

Max - - - - Min

Noise NC inlet side 49 48 46 39 32 32

Noice NR inlet side 50 48 46 40 33 33

DATOS SONOROS VENTILADORES IMPULSIÓN

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Tot

% dB dB dB dB dB dB dB dB dB(A)

Potencia sonora 100 0 64 65 64 61 58 56 51 64

Potencia sonora 32 0 41 41 40 38 39 32 26 44

CURVA DE RUIDO NC y NR

Velocidad % 100 93 78 64 47 32

Max - - - - Min

Noise NC delivery side 49 45 38 36 29 29

Noise NR delivery Side 50 46 40 38 31 31

1.5 DATOS ELÉCTRICOS
Alimentación eléctrica V/ph/Hz 230/1/50

Potencia absorbida máx. W 320

Corriente absorbida Máx. A 2,80
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SELECCIÓN TÉCNICA i-HWD2 4T DLIO  404
Versión de software: ELCA World v. 1.7.9.0
Versión DB: 1.8.9.0
Usuario: Pere Planas
Fecha de impresión:04/07/2023 11:20

Las prestaciones referidas se obtienen mediante cálculos teóricos y por lo tanto tiene ciertos márgenes de error.Versión informe:1.0.6.0

The certified standard performances and the certified software tool version can be verified in www.eurovent-certification.com

1.6 DIMENSIONES Y PESOS
A mm 1280

B mm 605

H mm 275

Peso en funcionamiento kg 55

7 de 7
131



 

132



SELECCIÓN TÉCNICA
Versión de software: ELCA World v. 1.7.9.0
Usuario: Pere Planas
Versión DB: 1.8.9.0
Fecha de impresión:04/07/2023 11:13

SELECCIÓN TÉCNICA
i-HWD2 4T DLIO  504
Ducted High Head Hydronic Terminal with EC Brushless motor for
continuous regulation of fan speed and air flow.

Model i-HWD2 4T DLIO  504
Version DLIO
Size 504
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ELCA_Engine ver.4.7.9.0

Data Book
i-HWD2 102 - 902_202307_ES   -

ÍNDICE

1 SELECCIÓN TÉCNICA pg.3

1.1 Prestaciones a las condiciones de referencia pg.3

1.2 Curva de ventilador pg.5

1.3 Accesorios pg.6

1.4 Datos de sonido pg.6

1.5 Datos eléctricos pg.6

1.6 Dimensiones y pesos pg.7
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1 SELECCIÓN TÉCNICA i-HWD2 4T DLIO  504
Versión de software: ELCA World v. 1.7.9.0
Versión DB: 1.8.9.0
Usuario: Pere Planas
Fecha de impresión:04/07/2023 11:13

Las prestaciones referidas se obtienen mediante cálculos teóricos y por lo tanto tiene ciertos márgenes de error.Versión informe:1.0.6.0

The certified standard performances and the certified software tool version can be verified in www.eurovent-certification.com

1.1 PRESTACIONES A LAS CONDICIONES DE REFERENCIA
CONDICIONES DE REFERENCIA

REFRIGERACIÓN

Dry Bulb temp. Inlet Cooling °C 27,0

Relative Umidity inlet in cooling % 47

Caudal agua en refrigeración l/s *

Inlet fluid temp. in cooling °C 7,0

Outlet fluid temp.in cooling °C 12,0

Tipo de fluido AGUA

Glicol % 0

CALEFACCIÓN

Inlet dry bulb temp. Heating °C 20,0

Relative Umidity Inlet Heating % 50

Caudal agua en calefacción l/s *

Inlet fluid temp. in heating °C 50,0

Outlet fluid temp.in heating °C 45,0

Tipo de fluido AGUA

Glycol % 0

PRESTACIONES DE SELECCION

PRESTACIONES DE REFRIGERACIÓN

Velocidad % 100

Potencia total en refrigeración kW 10,2

Potencia sensible en refrigeración kW 8,88

SHR 0,87

Pérdida de carga en refrigeración kPa 22,3

Caudal agua en refrigeración l/s 0,49

Outlet fluid temp.in cooling °C 12,0

Outlet dry bulb temp. in cooling °C 13,9

Outlet Relative Humidity in cooling mode % 96

PRESTACIONES DE CALEFACCIÓN

Velocidad % 100

Potencia total en calefacción kW 6,17

Pérdida de carga en calefacción kPa 36,1

Caudal agua en calefacción l/s 0,30

Outlet fluid temp.in heating °C 45,0

Dry Bulb temp. Outlet Heating °C 29,0

Outlet Relative Humidity in heating mode % 30
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SELECCIÓN TÉCNICA i-HWD2 4T DLIO  504
Versión de software: ELCA World v. 1.7.9.0
Versión DB: 1.8.9.0
Usuario: Pere Planas
Fecha de impresión:04/07/2023 11:13

Las prestaciones referidas se obtienen mediante cálculos teóricos y por lo tanto tiene ciertos márgenes de error.Versión informe:1.0.6.0

The certified standard performances and the certified software tool version can be verified in www.eurovent-certification.com

PRESTACIONES A TODAS LAS VELOCIDADES

PRESTACIONES DE REFRIGERACIÓN

Velocidad % 100 92 87 73 60 45 30

Max - - - - - Min

Potencia total en refrigeración kW 10,2 9,58 9,25 8,27 7,10 5,70 4,30

Potencia sensible en refrigeración kW 8,88 8,26 7,94 6,97 5,88 4,61 3,38

SHR 0,87 0,86 0,86 0,84 0,83 0,81 0,78

Pérdida de carga en refrigeración kPa 22,3 19,7 18,4 14,6 10,7 6,8 3,9

Caudal agua en refrigeración l/s 0,49 0,46 0,44 0,40 0,34 0,27 0,21

Outlet fluid temp.in cooling °C 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

Outlet dry bulb temp. in cooling °C 13,9 13,7 13,5 12,9 12,6 11,7 10,5

Outlet Relative Humidity in cooling mode % 96 96 96 96 96 96 96

PRESTACIONES DE CALEFACCIÓN

Velocidad % 100 92 87 73 60 45 30

Max - - - - - Min

Potencia total en calefacción kW 6,17 5,73 5,48 4,79 4,14 3,26 1,92

Pérdida de carga en calefacción kPa 36,1 31,4 28,9 22,3 16,8 10,7 3,9

Caudal agua en calefacción l/s 0,30 0,28 0,27 0,23 0,20 0,16 0,09

Outlet fluid temp.in heating °C 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0

Dry Bulb temp. Outlet Heating °C 29,0 29,1 29,2 29,5 30,0 30,6 29,2

Outlet Relative Humidity in heating mode % 30 30 29 29 28 27 29
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SELECCIÓN TÉCNICA i-HWD2 4T DLIO  504
Versión de software: ELCA World v. 1.7.9.0
Versión DB: 1.8.9.0
Usuario: Pere Planas
Fecha de impresión:04/07/2023 11:13

Las prestaciones referidas se obtienen mediante cálculos teóricos y por lo tanto tiene ciertos márgenes de error.Versión informe:1.0.6.0

The certified standard performances and the certified software tool version can be verified in www.eurovent-certification.com

1.2 CURVA DE VENTILADOR

VENTILADOR

Velocidad % 100 100 92 87 73 60 45 30

Selección Max - - - - - Min

Caudal aire m³/h 2023 2023 1855 1756 1484 1221 901 611

ESP presión estática útil Pa 125 125 105 94 67 46 25 11

Consumo W 610 610 477 405 243 139 63,5 25,0

Presión sonora en la aspiración Lp (IR) dB(A) 55 55 52 51 46 42 39 39

Potencia sonora en la aspiración Lw (IR) dB(A) 66 66 63 62 57 53 50 50

Noise NC inlet side 51 51 47 45 40 36 33 33

Noice NR inlet side 53 53 49 47 41 37 34 34

Presión sonora en la impulsión Lp (OD) dB(A) 53 53 50 47 41 36 33 33

Potencia sonora en la impulsión Lw (OD) dB(A) 64 64 61 58 52 47 44 44

Noise NC delivery side 48 48 44 42 36 32 29 29

Noise NR delivery Side 49 49 46 43 38 34 31 31

5 de 7
137



SELECCIÓN TÉCNICA i-HWD2 4T DLIO  504
Versión de software: ELCA World v. 1.7.9.0
Versión DB: 1.8.9.0
Usuario: Pere Planas
Fecha de impresión:04/07/2023 11:13

Las prestaciones referidas se obtienen mediante cálculos teóricos y por lo tanto tiene ciertos márgenes de error.Versión informe:1.0.6.0

The certified standard performances and the certified software tool version can be verified in www.eurovent-certification.com

1.3 ACCESORIOS
ACCESORIOS NECESARIOS

Accesorio A612 - 4 PIPES SYSTEM

1.4 DATOS DE SONIDO
DATOS DEL SONIDO VENTILADOR DE ASPIRACIÓN

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Tot

% dB dB dB dB dB dB dB dB dB(A)

Potencia sonora 100 0 65 67 64 63 60 59 54 66

Potencia sonora 30 0 53 51 49 44 41 34 27 50

CURVA DE RUIDO NC y NR

Velocidad % 100 92 87 73 60 45 30

Max - - - - - Min

Noise NC inlet side 51 47 45 40 36 33 33

Noice NR inlet side 53 49 47 41 37 34 34

DATOS SONOROS VENTILADORES IMPULSIÓN

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Tot

% dB dB dB dB dB dB dB dB dB(A)

Potencia sonora 100 0 60 62 60 60 56 55 49 64

Potencia sonora 30 0 41 41 40 38 39 32 26 44

CURVA DE RUIDO NC y NR

Velocidad % 100 92 87 73 60 45 30

Max - - - - - Min

Noise NC delivery side 48 44 42 36 32 29 29

Noise NR delivery Side 49 46 43 38 34 31 31

1.5 DATOS ELÉCTRICOS
Alimentación eléctrica V/ph/Hz 230/1/50

Potencia absorbida máx. W 320

Corriente absorbida Máx. A 2,80
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SELECCIÓN TÉCNICA i-HWD2 4T DLIO  504
Versión de software: ELCA World v. 1.7.9.0
Versión DB: 1.8.9.0
Usuario: Pere Planas
Fecha de impresión:04/07/2023 11:13

Las prestaciones referidas se obtienen mediante cálculos teóricos y por lo tanto tiene ciertos márgenes de error.Versión informe:1.0.6.0

The certified standard performances and the certified software tool version can be verified in www.eurovent-certification.com

1.6 DIMENSIONES Y PESOS
A mm 1280

B mm 605

H mm 275

Peso en funcionamiento kg 57
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SELECCIÓN TÉCNICA
Versión de software: ELCA World v. 1.7.9.0
Usuario: Pere Planas
Versión DB: 1.8.9.0
Fecha de impresión:04/07/2023 11:17

SELECCIÓN TÉCNICA
i-HWD2 4T DLIO  704
Ducted High Head Hydronic Terminal with EC Brushless motor for
continuous regulation of fan speed and air flow.

Model i-HWD2 4T DLIO  704
Version DLIO
Size 704

141



ELCA_Engine ver.4.7.9.0

Data Book
i-HWD2 102 - 902_202307_ES   -

ÍNDICE

1 SELECCIÓN TÉCNICA pg.3

1.1 Prestaciones a las condiciones de referencia pg.3

1.2 Curva de ventilador pg.5

1.3 Accesorios pg.6

1.4 Datos de sonido pg.6

1.5 Datos eléctricos pg.6

1.6 Dimensiones y pesos pg.7
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1 SELECCIÓN TÉCNICA i-HWD2 4T DLIO  704
Versión de software: ELCA World v. 1.7.9.0
Versión DB: 1.8.9.0
Usuario: Pere Planas
Fecha de impresión:04/07/2023 11:17

Las prestaciones referidas se obtienen mediante cálculos teóricos y por lo tanto tiene ciertos márgenes de error.Versión informe:1.0.6.0

1.1 PRESTACIONES A LAS CONDICIONES DE REFERENCIA
CONDICIONES DE REFERENCIA

REFRIGERACIÓN

Dry Bulb temp. Inlet Cooling °C 27,0

Relative Umidity inlet in cooling % 47

Caudal agua en refrigeración l/s *

Inlet fluid temp. in cooling °C 7,0

Outlet fluid temp.in cooling °C 12,0

Tipo de fluido AGUA

Glicol % 0

CALEFACCIÓN

Inlet dry bulb temp. Heating °C 20,0

Relative Umidity Inlet Heating % 50

Caudal agua en calefacción l/s *

Inlet fluid temp. in heating °C 50,0

Outlet fluid temp.in heating °C 45,0

Tipo de fluido AGUA

Glycol % 0

PRESTACIONES DE SELECCION

PRESTACIONES DE REFRIGERACIÓN

Velocidad % 100

Potencia total en refrigeración kW 14,8

Potencia sensible en refrigeración kW 12,1

SHR 0,82

Pérdida de carga en refrigeración kPa 30,0

Caudal agua en refrigeración l/s 0,71

Outlet fluid temp.in cooling °C 12,0

Outlet dry bulb temp. in cooling °C 16,6

Outlet Relative Humidity in cooling mode % 84

PRESTACIONES DE CALEFACCIÓN

Velocidad % 100

Potencia total en calefacción kW 9,70

Pérdida de carga en calefacción kPa 58,8

Caudal agua en calefacción l/s 0,47

Outlet fluid temp.in heating °C 45,0

Dry Bulb temp. Outlet Heating °C 28,2

Outlet Relative Humidity in heating mode % 31
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SELECCIÓN TÉCNICA i-HWD2 4T DLIO  704
Versión de software: ELCA World v. 1.7.9.0
Versión DB: 1.8.9.0
Usuario: Pere Planas
Fecha de impresión:04/07/2023 11:17

Las prestaciones referidas se obtienen mediante cálculos teóricos y por lo tanto tiene ciertos márgenes de error.Versión informe:1.0.6.0

PRESTACIONES A TODAS LAS VELOCIDADES

PRESTACIONES DE REFRIGERACIÓN

Velocidad % 100 93 86 83 76 67 28

Max - - - - - Min

Potencia total en refrigeración kW 14,8 14,2 13,4 13,1 12,3 11,1 5,87

Potencia sensible en refrigeración kW 12,1 11,6 10,9 10,6 9,83 8,80 4,34

SHR 0,82 0,81 0,81 0,81 0,80 0,79 0,74

Pérdida de carga en refrigeración kPa 30,0 27,4 24,6 23,3 20,5 16,7 4,7

Caudal agua en refrigeración l/s 0,71 0,68 0,64 0,63 0,59 0,53 0,28

Outlet fluid temp.in cooling °C 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

Outlet dry bulb temp. in cooling °C 16,6 16,3 16,2 16,1 15,9 15,7 13,5

Outlet Relative Humidity in cooling mode % 84 85 85 85 86 86 91

PRESTACIONES DE CALEFACCIÓN

Velocidad % 100 93 86 83 76 67 28

Max - - - - - Min

Potencia total en calefacción kW 9,70 9,27 8,76 8,50 7,94 7,14 1,53

Pérdida de carga en calefacción kPa 58,8 54,0 48,7 46,1 40,7 33,4 2,2

Caudal agua en calefacción l/s 0,47 0,45 0,42 0,41 0,38 0,35 0,07

Outlet fluid temp.in heating °C 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0

Dry Bulb temp. Outlet Heating °C 28,2 28,4 28,6 28,6 28,8 29,0 24,6

Outlet Relative Humidity in heating mode % 31 31 30 30 30 30 39
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SELECCIÓN TÉCNICA i-HWD2 4T DLIO  704
Versión de software: ELCA World v. 1.7.9.0
Versión DB: 1.8.9.0
Usuario: Pere Planas
Fecha de impresión:04/07/2023 11:17

Las prestaciones referidas se obtienen mediante cálculos teóricos y por lo tanto tiene ciertos márgenes de error.Versión informe:1.0.6.0

1.2 CURVA DE VENTILADOR

VENTILADOR

Velocidad % 100 100 93 86 83 76 67 28

Selección Max - - - - - Min

Caudal aire m³/h 3483 3483 3241 3006 2891 2647 2321 960

ESP presión estática útil Pa 125 125 108 93 86 72 56 10

Consumo W 653 653 531 426 386 303 216 41,7

Presión sonora en la aspiración Lp (IR) dB(A) 53 53 51 49 47 43 39 39

Potencia sonora en la aspiración Lw (IR) dB(A) 64 64 62 60 58 54 50 50

Noise NC inlet side 47 47 45 43 41 37 33 33

Noice NR inlet side 48 48 46 44 42 38 34 34

Presión sonora en la impulsión Lp (OD) dB(A) 50 50 48 45 43 39 35 35

Potencia sonora en la impulsión Lw (OD) dB(A) 61 61 59 56 54 50 46 46

Noise NC delivery side 44 44 42 39 37 34 30 30

Noise NR delivery Side 45 45 43 40 39 36 32 32
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SELECCIÓN TÉCNICA i-HWD2 4T DLIO  704
Versión de software: ELCA World v. 1.7.9.0
Versión DB: 1.8.9.0
Usuario: Pere Planas
Fecha de impresión:04/07/2023 11:17

Las prestaciones referidas se obtienen mediante cálculos teóricos y por lo tanto tiene ciertos márgenes de error.Versión informe:1.0.6.0

1.3 ACCESORIOS
ACCESORIOS NECESARIOS

Accesorio A612 - 4 PIPES SYSTEM

1.4 DATOS DE SONIDO
DATOS DEL SONIDO VENTILADOR DE ASPIRACIÓN

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Tot

% dB dB dB dB dB dB dB dB dB(A)

Potencia sonora 100 0 61 63 62 59 55 54 48 64

Potencia sonora 28 0 50 50 49 44 42 37 30 50

CURVA DE RUIDO NC y NR

Velocidad % 100 93 86 83 76 67 28

Max - - - - - Min

Noise NC inlet side 47 45 43 41 37 33 33

Noice NR inlet side 48 46 44 42 38 34 34

DATOS SONOROS VENTILADORES IMPULSIÓN

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Tot

% dB dB dB dB dB dB dB dB dB(A)

Potencia sonora 100 0 58 60 59 56 52 50 45 61

Potencia sonora 28 0 43 44 43 40 40 33 27 46

CURVA DE RUIDO NC y NR

Velocidad % 100 93 86 83 76 67 28

Max - - - - - Min

Noise NC delivery side 44 42 39 37 34 30 30

Noise NR delivery Side 45 43 40 39 36 32 32

1.5 DATOS ELÉCTRICOS
Alimentación eléctrica V/ph/Hz 230/1/50

Potencia absorbida máx. W 500

Corriente absorbida Máx. A 4,30
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SELECCIÓN TÉCNICA i-HWD2 4T DLIO  704
Versión de software: ELCA World v. 1.7.9.0
Versión DB: 1.8.9.0
Usuario: Pere Planas
Fecha de impresión:04/07/2023 11:17

Las prestaciones referidas se obtienen mediante cálculos teóricos y por lo tanto tiene ciertos márgenes de error.Versión informe:1.0.6.0

1.6 DIMENSIONES Y PESOS
A mm 1680

B mm 605

H mm 275

Peso en funcionamiento kg 72
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SELECCIÓN TÉCNICA
Versión de software: ELCA World v. 1.7.9.0
Usuario: Pere Planas
Versión DB: 1.8.9.0
Fecha de impresión:04/07/2023 11:28

SELECCIÓN TÉCNICA
i-LIFE2 HP 4T DLIO  1004
High Head professional Fan-Coil with Brushless EC motor for continuous
regulation of airflow and fan speed.

Model i-LIFE2 HP 4T DLIO  1004
Version DLIO
Size 1004
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ELCA_Engine ver.4.7.9.0

Data Book
i-LIFE2 HP 0202 - 1204_202307_ES   -

ÍNDICE

1 SELECCIÓN TÉCNICA pg.3

1.1 Prestaciones a las condiciones de referencia pg.3

1.2 Curva de ventilador pg.5

1.3 Accesorios pg.5

1.4 Datos eléctricos pg.6

1.5 Dimensiones y pesos pg.6
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1 SELECCIÓN TÉCNICA i-LIFE2 HP 4T DLIO  1004
Versión de software: ELCA World v. 1.7.9.0
Versión DB: 1.8.9.0
Usuario: Pere Planas
Fecha de impresión:04/07/2023 11:28

Las prestaciones referidas se obtienen mediante cálculos teóricos y por lo tanto tiene ciertos márgenes de error.Versión informe:1.0.6.0

The certified standard performances and the certified software tool version can be verified in www.eurovent-certification.com

1.1 PRESTACIONES A LAS CONDICIONES DE REFERENCIA
CONDICIONES DE REFERENCIA

REFRIGERACIÓN

Dry Bulb temp. Inlet Cooling °C 27,0

Relative Umidity inlet in cooling % 47

Caudal agua en refrigeración l/s *

Inlet fluid temp. in cooling °C 7,0

Outlet fluid temp.in cooling °C 12,0

Tipo de fluido AGUA

Glicol % 0

CALEFACCIÓN

Inlet dry bulb temp. Heating °C 20,0

Relative Umidity Inlet Heating % 50

Caudal agua en calefacción l/s *

Inlet fluid temp. in heating °C 50,0

Outlet fluid temp.in heating °C 45,0

Tipo de fluido AGUA

Glycol % 0

PRESTACIONES DE SELECCION

PRESTACIONES DE REFRIGERACIÓN

Velocidad % 100

Potencia total en refrigeración kW 4,38

Potencia sensible en refrigeración kW 3,34

SHR 0,76

Pérdida de carga en refrigeración kPa 17,5

Caudal agua en refrigeración l/s 0,21

Outlet fluid temp.in cooling °C 12,0

Outlet dry bulb temp. in cooling °C 13,5

Outlet Relative Humidity in cooling mode % 93

PRESTACIONES DE CALEFACCIÓN

Velocidad % 100

Potencia total en calefacción kW 2,05

Pérdida de carga en calefacción kPa 11,1

Caudal agua en calefacción l/s 0,10

Outlet fluid temp.in heating °C 45,0

Dry Bulb temp. Outlet Heating °C 28,2

Outlet Relative Humidity in heating mode % 31
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SELECCIÓN TÉCNICA i-LIFE2 HP 4T DLIO  1004
Versión de software: ELCA World v. 1.7.9.0
Versión DB: 1.8.9.0
Usuario: Pere Planas
Fecha de impresión:04/07/2023 11:28

Las prestaciones referidas se obtienen mediante cálculos teóricos y por lo tanto tiene ciertos márgenes de error.Versión informe:1.0.6.0

The certified standard performances and the certified software tool version can be verified in www.eurovent-certification.com

PRESTACIONES A TODAS LAS VELOCIDADES

PRESTACIONES DE REFRIGERACIÓN

Velocidad % 100 80 56 38

Max - - Min

Potencia total en refrigeración kW 4,38 3,56 2,52 1,91

Potencia sensible en refrigeración kW 3,34 2,69 1,92 1,48

SHR 0,76 0,76 0,76 0,78

Pérdida de carga en refrigeración kPa 17,5 11,5 5,9 3,2

Caudal agua en refrigeración l/s 0,21 0,17 0,12 0,09

Outlet fluid temp.in cooling °C 12,0 12,0 12,0 12,0

Outlet dry bulb temp. in cooling °C 13,5 13,5 13,2 13,0

Outlet Relative Humidity in cooling mode % 93 93 94 96

PRESTACIONES DE CALEFACCIÓN

Velocidad % 100 80 56 38

Max - - Min

Potencia total en calefacción kW 2,05 1,66 1,17 0,89

Pérdida de carga en calefacción kPa 11,1 7,4 3,9 2,2

Caudal agua en calefacción l/s 0,10 0,08 0,06 0,04

Outlet fluid temp.in heating °C 45,0 45,0 45,0 45,0

Dry Bulb temp. Outlet Heating °C 28,2 28,2 28,3 28,3

Outlet Relative Humidity in heating mode % 31 31 31 31
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SELECCIÓN TÉCNICA i-LIFE2 HP 4T DLIO  1004
Versión de software: ELCA World v. 1.7.9.0
Versión DB: 1.8.9.0
Usuario: Pere Planas
Fecha de impresión:04/07/2023 11:28

Las prestaciones referidas se obtienen mediante cálculos teóricos y por lo tanto tiene ciertos márgenes de error.Versión informe:1.0.6.0

The certified standard performances and the certified software tool version can be verified in www.eurovent-certification.com

1.2 CURVA DE VENTILADOR

VENTILADOR

Velocidad % 100 100 80 56 38

Selección Max - - Min

Caudal aire m³/h 739 739 594 417 279

ESP presión estática útil Pa 90 90 58 29 13

Consumo W 105 105 58,9 27,4 16,1

Presión sonora total dB(A) 60 60 52 43 37

Potencia sonora dB(A) 65 65 59 51 45

1.3 ACCESORIOS
ACCESORIOS NECESARIOS

Accesorio A612 - 4 PIPES SYSTEM
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SELECCIÓN TÉCNICA i-LIFE2 HP 4T DLIO  1004
Versión de software: ELCA World v. 1.7.9.0
Versión DB: 1.8.9.0
Usuario: Pere Planas
Fecha de impresión:04/07/2023 11:28

Las prestaciones referidas se obtienen mediante cálculos teóricos y por lo tanto tiene ciertos márgenes de error.Versión informe:1.0.6.0

The certified standard performances and the certified software tool version can be verified in www.eurovent-certification.com

1.4 DATOS ELÉCTRICOS
Alimentación eléctrica V/ph/Hz 230/1/50

Potencia absorbida máx. W 85

Corriente absorbida Máx. A 0,55

1.5 DIMENSIONES Y PESOS
A mm 1345

B mm 215

H mm 450

Peso en funcionamiento kg 30
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SELECCIÓN TÉCNICA
Versión de software: ELCA World v. 1.7.9.0
Usuario: Pere Planas
Versión DB: 1.8.9.0
Fecha de impresión:04/07/2023 11:27

SELECCIÓN TÉCNICA
i-LIFE2 HP 4T DLIO  1204
High Head professional Fan-Coil with Brushless EC motor for continuous
regulation of airflow and fan speed.

Model i-LIFE2 HP 4T DLIO  1204
Version DLIO
Size 1204

156



ELCA_Engine ver.4.7.9.0

Data Book
i-LIFE2 HP 0202 - 1204_202307_ES   -

ÍNDICE

1 SELECCIÓN TÉCNICA pg.3

1.1 Prestaciones a las condiciones de referencia pg.3

1.2 Curva de ventilador pg.5

1.3 Accesorios pg.5

1.4 Datos eléctricos pg.6

1.5 Dimensiones y pesos pg.6
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1 SELECCIÓN TÉCNICA i-LIFE2 HP 4T DLIO  1204
Versión de software: ELCA World v. 1.7.9.0
Versión DB: 1.8.9.0
Usuario: Pere Planas
Fecha de impresión:04/07/2023 11:27

Las prestaciones referidas se obtienen mediante cálculos teóricos y por lo tanto tiene ciertos márgenes de error.Versión informe:1.0.6.0

The certified standard performances and the certified software tool version can be verified in www.eurovent-certification.com

1.1 PRESTACIONES A LAS CONDICIONES DE REFERENCIA
CONDICIONES DE REFERENCIA

REFRIGERACIÓN

Dry Bulb temp. Inlet Cooling °C 27,0

Relative Umidity inlet in cooling % 47

Caudal agua en refrigeración l/s *

Inlet fluid temp. in cooling °C 7,0

Outlet fluid temp.in cooling °C 12,0

Tipo de fluido AGUA

Glicol % 0

CALEFACCIÓN

Inlet dry bulb temp. Heating °C 20,0

Relative Umidity Inlet Heating % 50

Caudal agua en calefacción l/s *

Inlet fluid temp. in heating °C 50,0

Outlet fluid temp.in heating °C 45,0

Tipo de fluido AGUA

Glycol % 0

PRESTACIONES DE SELECCION

PRESTACIONES DE REFRIGERACIÓN

Velocidad % 100

Potencia total en refrigeración kW 5,17

Potencia sensible en refrigeración kW 4,65

SHR 0,90

Pérdida de carga en refrigeración kPa 16,9

Caudal agua en refrigeración l/s 0,25

Outlet fluid temp.in cooling °C 12,0

Outlet dry bulb temp. in cooling °C 11,7

Outlet Relative Humidity in cooling mode % 96

PRESTACIONES DE CALEFACCIÓN

Velocidad % 100

Potencia total en calefacción kW 2,28

Pérdida de carga en calefacción kPa 23,4

Caudal agua en calefacción l/s 0,11

Outlet fluid temp.in heating °C 45,0

Dry Bulb temp. Outlet Heating °C 27,3

Outlet Relative Humidity in heating mode % 33
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SELECCIÓN TÉCNICA i-LIFE2 HP 4T DLIO  1204
Versión de software: ELCA World v. 1.7.9.0
Versión DB: 1.8.9.0
Usuario: Pere Planas
Fecha de impresión:04/07/2023 11:27

Las prestaciones referidas se obtienen mediante cálculos teóricos y por lo tanto tiene ciertos márgenes de error.Versión informe:1.0.6.0

The certified standard performances and the certified software tool version can be verified in www.eurovent-certification.com

PRESTACIONES A TODAS LAS VELOCIDADES

PRESTACIONES DE REFRIGERACIÓN

Velocidad % 100 90 67 52

Max - - Min

Potencia total en refrigeración kW 5,17 4,74 2,93 2,32

Potencia sensible en refrigeración kW 4,65 4,34 2,55 1,93

SHR 0,90 0,91 0,87 0,83

Pérdida de carga en refrigeración kPa 16,9 14,2 6,4 3,9

Caudal agua en refrigeración l/s 0,25 0,23 0,14 0,11

Outlet fluid temp.in cooling °C 12,0 12,0 12,0 12,0

Outlet dry bulb temp. in cooling °C 11,7 11,3 15,1 16,5

Outlet Relative Humidity in cooling mode % 96 96 88 85

PRESTACIONES DE CALEFACCIÓN

Velocidad % 100 90 67 52

Max - - Min

Potencia total en calefacción kW 2,28 2,09 1,30 1,03

Pérdida de carga en calefacción kPa 23,4 19,2 8,3 5,0

Caudal agua en calefacción l/s 0,11 0,10 0,06 0,05

Outlet fluid temp.in heating °C 45,0 45,0 45,0 45,0

Dry Bulb temp. Outlet Heating °C 27,3 27,4 26,0 25,5

Outlet Relative Humidity in heating mode % 33 33 35 36
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SELECCIÓN TÉCNICA i-LIFE2 HP 4T DLIO  1204
Versión de software: ELCA World v. 1.7.9.0
Versión DB: 1.8.9.0
Usuario: Pere Planas
Fecha de impresión:04/07/2023 11:27

Las prestaciones referidas se obtienen mediante cálculos teóricos y por lo tanto tiene ciertos márgenes de error.Versión informe:1.0.6.0

The certified standard performances and the certified software tool version can be verified in www.eurovent-certification.com

1.2 CURVA DE VENTILADOR

VENTILADOR

Velocidad % 100 100 90 67 52

Selección Max - - Min

Caudal aire m³/h 923 923 832 615 478

ESP presión estática útil Pa 90 90 73 40 24

Consumo W 250 250 190 92,9 50,0

Presión sonora total dB(A) 64 64 63 60 58

Potencia sonora dB(A) 69 69 69 67 66

1.3 ACCESORIOS
ACCESORIOS NECESARIOS

Accesorio A612 - 4 PIPES SYSTEM
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SELECCIÓN TÉCNICA i-LIFE2 HP 4T DLIO  1204
Versión de software: ELCA World v. 1.7.9.0
Versión DB: 1.8.9.0
Usuario: Pere Planas
Fecha de impresión:04/07/2023 11:27

Las prestaciones referidas se obtienen mediante cálculos teóricos y por lo tanto tiene ciertos márgenes de error.Versión informe:1.0.6.0

The certified standard performances and the certified software tool version can be verified in www.eurovent-certification.com

1.4 DATOS ELÉCTRICOS
Alimentación eléctrica V/ph/Hz 230/1/50

Potencia absorbida máx. W 180

Corriente absorbida Máx. A 1,15

1.5 DIMENSIONES Y PESOS
A mm 1545

B mm 215

H mm 450

Peso en funcionamiento kg 36
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Empresa: LARIX ENGINYERIA
Creado Por: DAVID MACIAS
Teléfono:
E-m:: david@larix.es
Datos: 10/07/2023

Proyecto: BOMBA RECUPERACIÓ CALOR
Código:

Cliente: TORRE LLUVIÀ
Nº Cliente:
Contacto:

Impresión del WinCAPS Grundfos [2023.27.004]

Contar Descripción
1 TPE2 40-240 N-A-F-A-BQQE-HYC

Advierta! la foto puede diferir del actual producto

Código: 98437890

Bomba de una etapa, acoplamiento cerrado y voluta con puertos de aspiración y descarga en línea de idéntico
diámetro. El diseño de la bomba incluye un sistema de extracción superior que facilita el desmontaje del cabezal
motor (el motor, el cabezal de la bomba y el impulsor) con fines de mantenimiento o reparación sin necesidad de
desconectar las tuberías de la carcasa de la bomba.

El cierre mecánico satisface los requisitos establecidos por la norma EN 12756. La conexión de las tuberías se
lleva a cabo por medio de bridas DIN de PN 6/10 (normas EN 1092-2 e ISO 7005-2).
La bomba está equipada con un motor síncrono de imanes permanentes refrigerado por ventilador. El nivel de
eficiencia del motor de acuerdo con la norma IEC 60034-30-2 es IE5.

Paneles control:
Frequency converter: Built-in

Líquido:
Líquido bombeado: Agua
Rango de temperatura del líquido: -25 .. 120 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: 45 °C
Densidad: 990.2 kg/m³
Viscosidad cinemática: 1 mm2/s

Técnico:
Velocidad de bomba en la que se basan los datos de bomba: 4642 rpm
Caudal real calculado: 14.5 m³/h
Altura resultante de la bomba: 1.5 bar
Diámetro real del impulsor: 74 mm
Código del cierre: BQQE
Tolerancia de curva: ISO9906:2012 3B2

Materiales:
Cuerpo hidráulico: Fundición
Carcasa de la bomba: EN-GJL-250

ASTM class 35
Impulsor: Composite

PES+30% GF

Instalación:
Rango de temperaturas ambientes: -20 .. 50 °C
Presión de trabajo máxima: 10 bar
Presión máxima a la temp. declarada: 10 bar / 120 °C
Tipo de conexión: DIN
Tamaño de la conexión: DN 40
Presión nominal para la conexión: PN 6/10
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Empresa: LARIX ENGINYERIA
Creado Por: DAVID MACIAS
Teléfono:
E-m:: david@larix.es
Datos: 10/07/2023

Proyecto: BOMBA RECUPERACIÓ CALOR
Código:

Cliente: TORRE LLUVIÀ
Nº Cliente:
Contacto:

Impresión del WinCAPS Grundfos [2023.27.004]

Contar Descripción
1 Longitud puerto a puerto: 250 mm

Tamaño de la brida del motor: 56C

Datos eléctricos:
Tipo de motor: 90SB
Potencia nominal - P2: 1.5 kW
Frecuencia de red: 50 / 60 Hz
Tensión nominal: 3 x 380-500 V
Intensidad nominal: 3.05-2.50 A
RequestedVoltage: 400 V
RatedCurrentAtThisVoltage: 2.96 A
Cos phi - factor de potencia: 0.90-0.83
Velocidad nominal: 480-5900 rpm
Clase eficiencia IE: IE5
Eficiencia del motor a carga total: 89.1 %
Grado de protección (IEC 34-5): IP55
Clase de aislamiento (IEC 85): F
Motor N.º: 99138045

Otros:
Índice de eficiencia mínima, IE min: 0.70
Peso neto: 26.2 kg
Peso bruto: 33.7 kg
Volumen de transporte: 0.104 m³
Finés: 4616291
País de origen.: HU
Tarifa personalizada n.º: 84137051
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Empresa: LARIX ENGINYERIA
Creado Por: DAVID MACIAS
Teléfono:
E-m:: david@larix.es
Datos: 10/07/2023

Proyecto: BOMBA RECUPERACIÓ CALOR
Código:

Cliente: TORRE LLUVIÀ
Nº Cliente:
Contacto:

Impresión del WinCAPS Grundfos [2023.27.004]
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TPE2 40-240, 3*400 V

100 %

19 %

Q = 14.5 m³/h H = 1.5 bar
n = 83 % / 4642 rpm Líquido bombeado = Agua
Densidad = 990.2 kg/m³ Bomba eta = 71.5 %
Temperatura del líquido durante el funcionamiento = 45 °C
Bomb+motor+conv.frecuenc Eta = 62 %
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P1 (motor + conv. de frecuencia)
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P1 (motor + conv. de frecuencia) = 0.975 kW
P2 = 0.845 kW
NPSH = 0.18 bar

Descripción Valor
Información general:
Producto:: TPE2 40-240

N-A-F-A-BQQE-HYC
Código:: 98437890
Número EAN:: 5711495010867
Precio: EUR 6976
Técnico:
Velocidad de bomba en la que se
basan los datos de bomba:

4642 rpm

Caudal real calculado: 14.5 m³/h
Altura resultante de la bomba: 1.5 bar
Altura máxima: 240 dm
Diámetro real del impulsor: 74 mm
Código del cierre: BQQE
Tolerancia de curva: ISO9906:2012 3B2
Versión de la bomba: A
Materiales:
Cuerpo hidráulico: Fundición
Carcasa de la bomba: EN-GJL-250
Carcasa de la bomba: ASTM class 35
Impulsor: Composite
Impulsor: PES+30% GF
Código de material: A
Instalación:
Rango de temperaturas ambientes: -20 .. 50 °C
Presión de trabajo máxima: 10 bar
Presión máxima a la temp. declarada: 10 bar / 120 °C

Tipo de conexión: DIN
Tamaño de la conexión: DN 40
Presión nominal para la conexión: PN 6/10
Longitud puerto a puerto: 250 mm
Tamaño de la brida del motor: 56C
Código de conexión: F
Líquido:
Líquido bombeado: Agua
Rango de temperatura del líquido: -25 .. 120 °C
Temperatura del líquido durante el
funcionamiento:

45 °C

Densidad: 990.2 kg/m³
Viscosidad cinemática: 1 mm2/s
Datos eléctricos:
Tipo de motor: 90SB
Potencia nominal - P2: 1.5 kW
Frecuencia de red: 50 / 60 Hz
Tensión nominal: 3 x 380-500 V
Intensidad nominal: 3.05-2.50 A
Tensión solicitada: 400 V
Intensidad nominal con esta tensión: 2.96 A
Cos phi - factor de potencia: 0.90-0.83
Velocidad nominal: 480-5900 rpm
Clase eficiencia IE: IE5
Eficiencia del motor a carga total: 89.1 %
Grado de protección (IEC 34-5): IP55
Clase de aislamiento (IEC 85): F
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Empresa: LARIX ENGINYERIA
Creado Por: DAVID MACIAS
Teléfono:
E-m:: david@larix.es
Datos: 10/07/2023

Proyecto: BOMBA RECUPERACIÓ CALOR
Código:

Cliente: TORRE LLUVIÀ
Nº Cliente:
Contacto:

Impresión del WinCAPS Grundfos [2023.27.004]

Descripción Valor
Protección de motor integrada: ELEC
Motor N.º: 99138045
Paneles control:
Panel de control: HMI200 (estándar)
Módulo función: FM300 (avanzado)
Convertidor de frecuencia: Built-in
Otros:
Índice de eficiencia mínima, IE min: 0.70
Peso neto: 26.2 kg
Peso bruto: 33.7 kg
Volumen de transporte: 0.104 m³
Arch. config. n.º: 98819256
Finés: 4616291
País de origen.: HU
Tarifa personalizada n.º: 84137051
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Empresa: LARIX ENGINYERIA
Creado Por: DAVID MACIAS
Teléfono:
E-m:: david@larix.es
Datos: 10/07/2023

Proyecto: BOMBA RECUPERACIÓ CALOR
Código:

Cliente: TORRE LLUVIÀ
Nº Cliente:
Contacto:

Impresión del WinCAPS Grundfos [2023.27.004]

98437890 TPE2 40-240 N-A-F-A-BQQE-HYC 50 Hz

Nota: todas las unidades están en [mm] a menos que se indiquen otras. Exención de responsabilidad: este esquema dimensional
simplificado no muestra todos los detalles.
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Empresa: LARIX ENGINYERIA
Creado Por: DAVID MACIAS
Teléfono:
E-m:: david@larix.es
Datos: 10/07/2023

Proyecto: BOMBA SECUNDARI FRED 1
Código:

Cliente: TORRE LLUVIÀ
Nº Cliente:
Contacto:

Impresión del WinCAPS Grundfos [2023.27.004]

Contar Descripción
1 TPE 32-380/2 A-F-A-BQQE-JWB

Advierta! la foto puede diferir del actual producto

Código: 99113926

Bomba de una etapa, acoplamiento cerrado y voluta con puertos de aspiración y descarga en línea de idéntico
diámetro. El diseño de la bomba incluye un sistema de extracción superior que facilita el desmontaje del cabezal
motor (el motor, el cabezal de la bomba y el impulsor) con fines de mantenimiento o reparación sin necesidad de
desconectar las tuberías de la carcasa de la bomba.

La bomba está equipada con un cierre de fuelle de caucho no equilibrado. El cierre mecánico satisface los
requisitos establecidos por la norma EN 12756. La conexión de las tuberías se lleva a cabo por medio de bridas
DIN de PN 16 (normas EN 1092-2 e ISO 7005-2).
La bomba está equipada con un motor síncrono de imanes permanentes refrigerado por ventilador. El nivel de
eficiencia del motor de acuerdo con la norma IEC 60034-30-2 es IE5.

Paneles control:
Frequency converter: Built-in

Líquido:
Líquido bombeado: Agua
Rango de temperatura del líquido: -25 .. 120 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: 7 °C
Densidad: 999.9 kg/m³
Viscosidad cinemática: 1 mm2/s

Técnico:
Velocidad de bomba en la que se basan los datos de bomba: 2679 rpm
Caudal real calculado: 10.41 m³/h
Altura resultante de la bomba: 3 bar
Diámetro real del impulsor: 169 mm
Código del cierre: BQQE
Tolerancia de curva: ISO9906:2012 3B2

Materiales:
Cuerpo hidráulico: Fundición
Carcasa de la bomba: EN-GJL-250

ASTM class 35
Impulsor: Fundición

EN-GJL-200
ASTM class 30

Instalación:
Rango de temperaturas ambientes: -20 .. 50 °C
Presión de trabajo máxima: 16 bar
Presión máxima a la temp. declarada: 16 bar / 120 °C
Tipo de conexión: DIN
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Empresa: LARIX ENGINYERIA
Creado Por: DAVID MACIAS
Teléfono:
E-m:: david@larix.es
Datos: 10/07/2023

Proyecto: BOMBA SECUNDARI FRED 1
Código:

Cliente: TORRE LLUVIÀ
Nº Cliente:
Contacto:

Impresión del WinCAPS Grundfos [2023.27.004]

Contar Descripción
1 Tamaño de la conexión: DN 32

Presión nominal para la conexión: PN 16
Longitud puerto a puerto: 340 mm
Tamaño de la brida del motor: FF215

Datos eléctricos:
Tipo de motor: 100LA
Potencia nominal - P2: 3 kW
Frecuencia de red: 50 Hz
Tensión nominal: 3 x 380-500 V
Intensidad nominal: 5.80-4.80 A
RequestedVoltage: 400 V
RatedCurrentAtThisVoltage: 5.63 A
Cos phi - factor de potencia: 0.91-0.86
Velocidad nominal: 360-4000 rpm
Clase eficiencia IE: IE5
Eficiencia del motor a carga total: 90.7 %
Número de polos: 2
Grado de protección (IEC 34-5): IP55
Clase de aislamiento (IEC 85): F
Motor N.º: 98971186

Otros:
Índice de eficiencia mínima, IE min: 0.70
Peso neto: 54 kg
Peso bruto: 72 kg
Volumen de transporte: 0.39 m³
VVS danés n.º: 382061380
Finés: 4616451
NRF noruego n.º: 9043659
País de origen.: HU
Tarifa personalizada n.º: 84137051
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Empresa: LARIX ENGINYERIA
Creado Por: DAVID MACIAS
Teléfono:
E-m:: david@larix.es
Datos: 10/07/2023

Proyecto: BOMBA SECUNDARI FRED 1
Código:

Cliente: TORRE LLUVIÀ
Nº Cliente:
Contacto:

Impresión del WinCAPS Grundfos [2023.27.004]
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TPE 32-380/2, 3*400 V

110 %

100 %

20 %

Q = 10.41 m³/h H = 3 bar
n = 92 % / 2679 rpm Líquido bombeado = Agua
Densidad = 999.9 kg/m³ Bomba eta = 51.8 %
Temperatura del líquido durante el funcionamiento = 7 °C
Bomb+motor+conv.frecuenc Eta = 47 %
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P1 (motor + conv. de frecuencia) = 1.847 kW
P2 = 1.676 kW
NPSH = 0.18 bar

Descripción Valor
Información general:
Producto:: TPE 32-380/2

A-F-A-BQQE-JWB
Código:: 99113926
Número EAN:: 5712607019563
Precio: EUR 8179
Técnico:
Velocidad de bomba en la que se
basan los datos de bomba:

2679 rpm

Caudal real calculado: 10.41 m³/h
Altura resultante de la bomba: 3 bar
Altura máxima: 380 dm
Diámetro real del impulsor: 169 mm
Código del cierre: BQQE
Tolerancia de curva: ISO9906:2012 3B2
Versión de la bomba: A
Materiales:
Cuerpo hidráulico: Fundición
Carcasa de la bomba: EN-GJL-250
Carcasa de la bomba: ASTM class 35
Impulsor: Fundición
Impulsor: EN-GJL-200
Impulsor: ASTM class 30
Código de material: A
Instalación:
Rango de temperaturas ambientes: -20 .. 50 °C
Presión de trabajo máxima: 16 bar
Presión máxima a la temp. declarada: 16 bar / 120 °C

Tipo de conexión: DIN
Tamaño de la conexión: DN 32
Presión nominal para la conexión: PN 16
Longitud puerto a puerto: 340 mm
Tamaño de la brida del motor: FF215
Código de conexión: F
Líquido:
Líquido bombeado: Agua
Rango de temperatura del líquido: -25 .. 120 °C
Temperatura del líquido durante el
funcionamiento:

7 °C

Densidad: 999.9 kg/m³
Viscosidad cinemática: 1 mm2/s
Datos eléctricos:
Tipo de motor: 100LA
Potencia nominal - P2: 3 kW
Frecuencia de red: 50 Hz
Tensión nominal: 3 x 380-500 V
Intensidad nominal: 5.80-4.80 A
Tensión solicitada: 400 V
Intensidad nominal con esta tensión: 5.63 A
Cos phi - factor de potencia: 0.91-0.86
Velocidad nominal: 360-4000 rpm
Clase eficiencia IE: IE5
Eficiencia del motor a carga total: 90.7 %
Número de polos: 2
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Empresa: LARIX ENGINYERIA
Creado Por: DAVID MACIAS
Teléfono:
E-m:: david@larix.es
Datos: 10/07/2023

Proyecto: BOMBA SECUNDARI FRED 1
Código:

Cliente: TORRE LLUVIÀ
Nº Cliente:
Contacto:

Impresión del WinCAPS Grundfos [2023.27.004]

Descripción Valor
Grado de protección (IEC 34-5): IP55
Clase de aislamiento (IEC 85): F
Protección de motor integrada: ELEC
Motor N.º: 98971186
Paneles control:
Panel de control: HMI200 (estándar)
Módulo función: FM300 (avanzado)
Convertidor de frecuencia: Built-in
Otros:
Índice de eficiencia mínima, IE min: 0.70
Peso neto: 54 kg
Peso bruto: 72 kg
Volumen de transporte: 0.39 m³
Arch. config. n.º: 99100549
VVS danés n.º: 382061380
Finés: 4616451
NRF noruego n.º: 9043659
País de origen.: HU
Tarifa personalizada n.º: 84137051
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Empresa: LARIX ENGINYERIA
Creado Por: DAVID MACIAS
Teléfono:
E-m:: david@larix.es
Datos: 10/07/2023

Proyecto: BOMBA SECUNDARI FRED 1
Código:

Cliente: TORRE LLUVIÀ
Nº Cliente:
Contacto:

Impresión del WinCAPS Grundfos [2023.27.004]

99113926 TPE 32-380/2 A-F-A-BQQE-JWB 50 Hz

Nota: todas las unidades están en [mm] a menos que se indiquen otras. Exención de responsabilidad: este esquema dimensional
simplificado no muestra todos los detalles.
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Empresa: LARIX ENGINYERIA
Creado Por: DAVID MACIAS
Teléfono:
E-m:: david@larix.es
Datos: 10/07/2023

Proyecto: BOMBA SECUNDARI FRED 2
Código:

Cliente: TORRE LLUVIÀ
Nº Cliente:
Contacto:

Impresión del WinCAPS Grundfos [2023.27.004]

Contar Descripción
1 TPE 40-270/2 A-F-A-BQQE-HWB

Advierta! la foto puede diferir del actual producto

Código: 99134427

Bomba de una etapa, acoplamiento cerrado y voluta con puertos de aspiración y descarga en línea de idéntico
diámetro. El diseño de la bomba incluye un sistema de extracción superior que facilita el desmontaje del cabezal
motor (el motor, el cabezal de la bomba y el impulsor) con fines de mantenimiento o reparación sin necesidad de
desconectar las tuberías de la carcasa de la bomba.

La bomba está equipada con un cierre de fuelle de caucho no equilibrado. El cierre mecánico satisface los
requisitos establecidos por la norma EN 12756. La conexión de las tuberías se lleva a cabo por medio de bridas
DIN de PN 16 (normas EN 1092-2 e ISO 7005-2).
La bomba está equipada con un motor síncrono de imanes permanentes refrigerado por ventilador. El nivel de
eficiencia del motor de acuerdo con la norma IEC 60034-30-2 es IE5.

Paneles control:
Frequency converter: Built-in

Líquido:
Líquido bombeado: Agua
Rango de temperatura del líquido: -25 .. 120 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: 7 °C
Densidad: 999.9 kg/m³
Viscosidad cinemática: 1 mm2/s

Técnico:
Velocidad de bomba en la que se basan los datos de bomba: 2935 rpm
Caudal real calculado: 4.9 m³/h
Altura resultante de la bomba: 2.5 bar
Diámetro real del impulsor: 145 mm
Código del cierre: BQQE
Tolerancia de curva: ISO9906:2012 3B2

Materiales:
Cuerpo hidráulico: Fundición
Carcasa de la bomba: EN-GJL-250

ASTM class 35
Impulsor: Acero inoxidable

EN 1.4301
AISI 304

Instalación:
Rango de temperaturas ambientes: -20 .. 50 °C
Presión de trabajo máxima: 16 bar
Presión máxima a la temp. declarada: 16 bar / 120 °C
Tipo de conexión: DIN
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Empresa: LARIX ENGINYERIA
Creado Por: DAVID MACIAS
Teléfono:
E-m:: david@larix.es
Datos: 10/07/2023

Proyecto: BOMBA SECUNDARI FRED 2
Código:

Cliente: TORRE LLUVIÀ
Nº Cliente:
Contacto:

Impresión del WinCAPS Grundfos [2023.27.004]

Contar Descripción
1 Tamaño de la conexión: DN 40

Presión nominal para la conexión: PN 16
Longitud puerto a puerto: 320 mm
Tamaño de la brida del motor: FT115

Datos eléctricos:
Tipo de motor: 90SC
Potencia nominal - P2: 1.5 kW
Frecuencia de red: 50 Hz
Tensión nominal: 1 x 200-240 V
Intensidad nominal: 9.10-7.60 A
Cos phi - factor de potencia: 0.99
Velocidad nominal: 360-4000 rpm
Clase eficiencia IE: IE5
Eficiencia del motor a carga total: 87.4 %
Número de polos: 2
Grado de protección (IEC 34-5): IP55
Clase de aislamiento (IEC 85): F
Motor N.º: 98190188

Otros:
Índice de eficiencia mínima, IE min: 0.70
Peso neto: 32.4 kg
Peso bruto: 44.1 kg
Volumen de transporte: 0.162 m³
País de origen.: HU
Tarifa personalizada n.º: 84137051
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Empresa: LARIX ENGINYERIA
Creado Por: DAVID MACIAS
Teléfono:
E-m:: david@larix.es
Datos: 10/07/2023

Proyecto: BOMBA SECUNDARI FRED 2
Código:

Cliente: TORRE LLUVIÀ
Nº Cliente:
Contacto:

Impresión del WinCAPS Grundfos [2023.27.004]
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TPE 40-270/2, 1*230 V

110 %
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Q = 4.9 m³/h H = 2.5 bar
n = 100 % / 2935 rpm Líquido bombeado = Agua
Densidad = 999.9 kg/m³ Bomba eta = 41 %
Temperatura del líquido durante el funcionamiento = 7 °C
Bomb+motor+conv.frecuenc Eta = 35.9 %
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P1 (motor + conv. de frecuencia)
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P1 (motor + conv. de frecuencia) = 0.947 kW
P2 = 0.83 kW
NPSH = 0.09 bar

Descripción Valor
Información general:
Producto:: TPE 40-270/2

A-F-A-BQQE-HWB
Código:: 99134427
Número EAN:: 5712607382322
Precio: EUR 5382
Técnico:
Velocidad de bomba en la que se
basan los datos de bomba:

2935 rpm

Caudal real calculado: 4.9 m³/h
Altura resultante de la bomba: 2.5 bar
Altura máxima: 270 dm
Diámetro real del impulsor: 145 mm
Código del cierre: BQQE
Tolerancia de curva: ISO9906:2012 3B2
Versión de la bomba: A
Materiales:
Cuerpo hidráulico: Fundición
Carcasa de la bomba: EN-GJL-250
Carcasa de la bomba: ASTM class 35
Impulsor: Acero inoxidable
Impulsor: EN 1.4301
Impulsor: AISI 304
Código de material: A
Instalación:
Rango de temperaturas ambientes: -20 .. 50 °C
Presión de trabajo máxima: 16 bar
Presión máxima a la temp. declarada: 16 bar / 120 °C

Tipo de conexión: DIN
Tamaño de la conexión: DN 40
Presión nominal para la conexión: PN 16
Longitud puerto a puerto: 320 mm
Tamaño de la brida del motor: FT115
Código de conexión: F
Líquido:
Líquido bombeado: Agua
Rango de temperatura del líquido: -25 .. 120 °C
Temperatura del líquido durante el
funcionamiento:

7 °C

Densidad: 999.9 kg/m³
Viscosidad cinemática: 1 mm2/s
Datos eléctricos:
Tipo de motor: 90SC
Potencia nominal - P2: 1.5 kW
Frecuencia de red: 50 Hz
Tensión nominal: 1 x 200-240 V
Intensidad nominal: 9.10-7.60 A
Cos phi - factor de potencia: 0.99
Velocidad nominal: 360-4000 rpm
Clase eficiencia IE: IE5
Eficiencia del motor a carga total: 87.4 %
Número de polos: 2
Grado de protección (IEC 34-5): IP55
Clase de aislamiento (IEC 85): F
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Empresa: LARIX ENGINYERIA
Creado Por: DAVID MACIAS
Teléfono:
E-m:: david@larix.es
Datos: 10/07/2023

Proyecto: BOMBA SECUNDARI FRED 2
Código:

Cliente: TORRE LLUVIÀ
Nº Cliente:
Contacto:

Impresión del WinCAPS Grundfos [2023.27.004]

Descripción Valor
Protección de motor integrada: ELEC
Motor N.º: 98190188
Paneles control:
Panel de control: HMI200 (estándar)
Módulo función: FM300 (avanzado)
Convertidor de frecuencia: Built-in
Otros:
Índice de eficiencia mínima, IE min: 0.70
Peso neto: 32.4 kg
Peso bruto: 44.1 kg
Volumen de transporte: 0.162 m³
Arch. config. n.º: 98478809
País de origen.: HU
Tarifa personalizada n.º: 84137051
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Empresa: LARIX ENGINYERIA
Creado Por: DAVID MACIAS
Teléfono:
E-m:: david@larix.es
Datos: 10/07/2023

Proyecto: BOMBA SECUNDARI FRED 2
Código:

Cliente: TORRE LLUVIÀ
Nº Cliente:
Contacto:

Impresión del WinCAPS Grundfos [2023.27.004]

99134427 TPE 40-270/2 A-F-A-BQQE-HWB 50 Hz

Nota: todas las unidades están en [mm] a menos que se indiquen otras. Exención de responsabilidad: este esquema dimensional
simplificado no muestra todos los detalles.
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Empresa: LARIX ENGINYERIA
Creado Por: DAVID MACIAS
Teléfono:
E-m:: david@larix.es
Datos: 10/07/2023

Proyecto: BOMBA SECUNDARI CALOR 1
Código:

Cliente: TORRE LLUVIÀ
Nº Cliente:
Contacto:

Impresión del WinCAPS Grundfos [2023.27.004]

Contar Descripción
1 TPE 50-290/2 A-F-A-BQQE-JWB

Advierta! la foto puede diferir del actual producto

Código: 99113936

Bomba de una etapa, acoplamiento cerrado y voluta con puertos de aspiración y descarga en línea de idéntico
diámetro. El diseño de la bomba incluye un sistema de extracción superior que facilita el desmontaje del cabezal
motor (el motor, el cabezal de la bomba y el impulsor) con fines de mantenimiento o reparación sin necesidad de
desconectar las tuberías de la carcasa de la bomba.

La bomba está equipada con un cierre de fuelle de caucho no equilibrado. El cierre mecánico satisface los
requisitos establecidos por la norma EN 12756. La conexión de las tuberías se lleva a cabo por medio de bridas
DIN de PN 16 (normas EN 1092-2 e ISO 7005-2).
La bomba está equipada con un motor síncrono de imanes permanentes refrigerado por ventilador. El nivel de
eficiencia del motor de acuerdo con la norma IEC 60034-30-2 es IE5.

Paneles control:
Frequency converter: Built-in

Líquido:
Líquido bombeado: Agua
Rango de temperatura del líquido: -25 .. 120 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: 45 °C
Densidad: 990.2 kg/m³
Viscosidad cinemática: 1 mm2/s

Técnico:
Velocidad de bomba en la que se basan los datos de bomba: 3105 rpm
Caudal real calculado: 6.62 m³/h
Altura resultante de la bomba: 3 bar
Diámetro real del impulsor: 142 mm
Código del cierre: BQQE
Tolerancia de curva: ISO9906:2012 3B2

Materiales:
Cuerpo hidráulico: Fundición
Carcasa de la bomba: EN-GJL-250

ASTM class 35
Impulsor: Fundición

EN-GJL-200
ASTM class 30

Instalación:
Rango de temperaturas ambientes: -20 .. 50 °C
Presión de trabajo máxima: 16 bar
Presión máxima a la temp. declarada: 16 bar / 120 °C
Tipo de conexión: DIN
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Empresa: LARIX ENGINYERIA
Creado Por: DAVID MACIAS
Teléfono:
E-m:: david@larix.es
Datos: 10/07/2023

Proyecto: BOMBA SECUNDARI CALOR 1
Código:

Cliente: TORRE LLUVIÀ
Nº Cliente:
Contacto:

Impresión del WinCAPS Grundfos [2023.27.004]

Contar Descripción
1 Tamaño de la conexión: DN 50

Presión nominal para la conexión: PN 16
Longitud puerto a puerto: 340 mm
Tamaño de la brida del motor: FF215

Datos eléctricos:
Tipo de motor: 100LA
Potencia nominal - P2: 3 kW
Frecuencia de red: 50 Hz
Tensión nominal: 3 x 380-500 V
Intensidad nominal: 5.80-4.80 A
RequestedVoltage: 400 V
RatedCurrentAtThisVoltage: 5.63 A
Cos phi - factor de potencia: 0.91-0.86
Velocidad nominal: 360-4000 rpm
Clase eficiencia IE: IE5
Eficiencia del motor a carga total: 90.7 %
Número de polos: 2
Grado de protección (IEC 34-5): IP55
Clase de aislamiento (IEC 85): F
Motor N.º: 98971186

Otros:
Índice de eficiencia mínima, IE min: 0.70
Peso neto: 57.6 kg
Peso bruto: 76 kg
Volumen de transporte: 0.39 m³
VVS danés n.º: 382063290
Finés: 4616459
NRF noruego n.º: 9043661
País de origen.: HU
Tarifa personalizada n.º: 84137051
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Empresa: LARIX ENGINYERIA
Creado Por: DAVID MACIAS
Teléfono:
E-m:: david@larix.es
Datos: 10/07/2023

Proyecto: BOMBA SECUNDARI CALOR 1
Código:

Cliente: TORRE LLUVIÀ
Nº Cliente:
Contacto:

Impresión del WinCAPS Grundfos [2023.27.004]
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TPE 50-290/2, 3*400 V
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Q = 6.62 m³/h H = 3 bar
n = 106 % / 3105 rpm Líquido bombeado = Agua
Densidad = 990.2 kg/m³ Bomba eta = 34.7 %
Temperatura del líquido durante el funcionamiento = 45 °C
Bomb+motor+conv.frecuenc Eta = 31.5 %
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P1 (motor + conv. de frecuencia)
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P1 (motor + conv. de frecuencia) = 1.751 kW
P2 = 1.589 kW
NPSH = 0.24 bar

Descripción Valor
Información general:
Producto:: TPE 50-290/2

A-F-A-BQQE-JWB
Código:: 99113936
Número EAN:: 5712607019907
Precio: EUR 8364
Técnico:
Velocidad de bomba en la que se
basan los datos de bomba:

3105 rpm

Caudal real calculado: 6.62 m³/h
Altura resultante de la bomba: 3 bar
Altura máxima: 290 dm
Diámetro real del impulsor: 142 mm
Código del cierre: BQQE
Tolerancia de curva: ISO9906:2012 3B2
Versión de la bomba: A
Materiales:
Cuerpo hidráulico: Fundición
Carcasa de la bomba: EN-GJL-250
Carcasa de la bomba: ASTM class 35
Impulsor: Fundición
Impulsor: EN-GJL-200
Impulsor: ASTM class 30
Código de material: A
Instalación:
Rango de temperaturas ambientes: -20 .. 50 °C
Presión de trabajo máxima: 16 bar
Presión máxima a la temp. declarada: 16 bar / 120 °C

Tipo de conexión: DIN
Tamaño de la conexión: DN 50
Presión nominal para la conexión: PN 16
Longitud puerto a puerto: 340 mm
Tamaño de la brida del motor: FF215
Código de conexión: F
Líquido:
Líquido bombeado: Agua
Rango de temperatura del líquido: -25 .. 120 °C
Temperatura del líquido durante el
funcionamiento:

45 °C

Densidad: 990.2 kg/m³
Viscosidad cinemática: 1 mm2/s
Datos eléctricos:
Tipo de motor: 100LA
Potencia nominal - P2: 3 kW
Frecuencia de red: 50 Hz
Tensión nominal: 3 x 380-500 V
Intensidad nominal: 5.80-4.80 A
Tensión solicitada: 400 V
Intensidad nominal con esta tensión: 5.63 A
Cos phi - factor de potencia: 0.91-0.86
Velocidad nominal: 360-4000 rpm
Clase eficiencia IE: IE5
Eficiencia del motor a carga total: 90.7 %
Número de polos: 2
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Empresa: LARIX ENGINYERIA
Creado Por: DAVID MACIAS
Teléfono:
E-m:: david@larix.es
Datos: 10/07/2023

Proyecto: BOMBA SECUNDARI CALOR 1
Código:

Cliente: TORRE LLUVIÀ
Nº Cliente:
Contacto:

Impresión del WinCAPS Grundfos [2023.27.004]

Descripción Valor
Grado de protección (IEC 34-5): IP55
Clase de aislamiento (IEC 85): F
Protección de motor integrada: ELEC
Motor N.º: 98971186
Paneles control:
Panel de control: HMI200 (estándar)
Módulo función: FM300 (avanzado)
Convertidor de frecuencia: Built-in
Otros:
Índice de eficiencia mínima, IE min: 0.70
Peso neto: 57.6 kg
Peso bruto: 76 kg
Volumen de transporte: 0.39 m³
Arch. config. n.º: 99100549
VVS danés n.º: 382063290
Finés: 4616459
NRF noruego n.º: 9043661
País de origen.: HU
Tarifa personalizada n.º: 84137051
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Empresa: LARIX ENGINYERIA
Creado Por: DAVID MACIAS
Teléfono:
E-m:: david@larix.es
Datos: 10/07/2023

Proyecto: BOMBA SECUNDARI CALOR 1
Código:

Cliente: TORRE LLUVIÀ
Nº Cliente:
Contacto:

Impresión del WinCAPS Grundfos [2023.27.004]

99113936 TPE 50-290/2 A-F-A-BQQE-JWB 50 Hz

Nota: todas las unidades están en [mm] a menos que se indiquen otras. Exención de responsabilidad: este esquema dimensional
simplificado no muestra todos los detalles.
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Empresa: LARIX ENGINYERIA
Creado Por: DAVID MACIAS
Teléfono:
E-m:: david@larix.es
Datos: 10/07/2023

Proyecto: BOMBA SECUNDARI CALOR 2
Código:

Cliente: TORRE LLUVIÀ
Nº Cliente:
Contacto:

Impresión del WinCAPS Grundfos [2023.27.004]

Contar Descripción
1 TPE 40-270/2 A-F-A-BQQE-HWB

Advierta! la foto puede diferir del actual producto

Código: 98920110

Bomba de una etapa, acoplamiento cerrado y voluta con puertos de aspiración y descarga en línea de idéntico
diámetro. El diseño de la bomba incluye un sistema de extracción superior que facilita el desmontaje del cabezal
motor (el motor, el cabezal de la bomba y el impulsor) con fines de mantenimiento o reparación sin necesidad de
desconectar las tuberías de la carcasa de la bomba.

La bomba está equipada con un cierre de fuelle de caucho no equilibrado. El cierre mecánico satisface los
requisitos establecidos por la norma EN 12756. La conexión de las tuberías se lleva a cabo por medio de bridas
DIN de PN 16 (normas EN 1092-2 e ISO 7005-2).
La bomba está equipada con un motor síncrono de imanes permanentes refrigerado por ventilador. El nivel de
eficiencia del motor de acuerdo con la norma IEC 60034-30-2 es IE5.

Paneles control:
Frequency converter: Built-in

Líquido:
Líquido bombeado: Agua
Rango de temperatura del líquido: -25 .. 120 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: 45 °C
Densidad: 990.2 kg/m³
Viscosidad cinemática: 1 mm2/s

Técnico:
Velocidad de bomba en la que se basan los datos de bomba: 2926 rpm
Caudal real calculado: 2.56 m³/h
Altura resultante de la bomba: 2.5 bar
Diámetro real del impulsor: 145 mm
Código del cierre: BQQE
Tolerancia de curva: ISO9906:2012 3B2

Materiales:
Cuerpo hidráulico: Fundición
Carcasa de la bomba: EN-GJL-250

ASTM class 35
Impulsor: Acero inoxidable

EN 1.4301
AISI 304

Instalación:
Rango de temperaturas ambientes: -20 .. 50 °C
Presión de trabajo máxima: 16 bar
Presión máxima a la temp. declarada: 16 bar / 120 °C
Tipo de conexión: DIN
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Empresa: LARIX ENGINYERIA
Creado Por: DAVID MACIAS
Teléfono:
E-m:: david@larix.es
Datos: 10/07/2023

Proyecto: BOMBA SECUNDARI CALOR 2
Código:

Cliente: TORRE LLUVIÀ
Nº Cliente:
Contacto:

Impresión del WinCAPS Grundfos [2023.27.004]

Contar Descripción
1 Tamaño de la conexión: DN 40

Presión nominal para la conexión: PN 16
Longitud puerto a puerto: 320 mm
Tamaño de la brida del motor: FT115

Datos eléctricos:
Tipo de motor: 90SC
Potencia nominal - P2: 1.5 kW
Frecuencia de red: 50 Hz
Tensión nominal: 3 x 380-500 V
Intensidad nominal: 2.90-2.40 A
RequestedVoltage: 400 V
RatedCurrentAtThisVoltage: 2.82 A
Cos phi - factor de potencia: 0.92-0.85
Velocidad nominal: 360-4000 rpm
Clase eficiencia IE: IE5
Eficiencia del motor a carga total: 88.9 %
Número de polos: 2
Grado de protección (IEC 34-5): IP55
Clase de aislamiento (IEC 85): F
Motor N.º: 98190189

Otros:
Índice de eficiencia mínima, IE min: 0.70
Peso neto: 34.1 kg
Peso bruto: 45.8 kg
Volumen de transporte: 0.162 m³
País de origen.: HU
Tarifa personalizada n.º: 84137051
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Empresa: LARIX ENGINYERIA
Creado Por: DAVID MACIAS
Teléfono:
E-m:: david@larix.es
Datos: 10/07/2023

Proyecto: BOMBA SECUNDARI CALOR 2
Código:

Cliente: TORRE LLUVIÀ
Nº Cliente:
Contacto:

Impresión del WinCAPS Grundfos [2023.27.004]
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TPE 40-270/2, 3*400 V
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Q = 2.56 m³/h H = 2.5 bar
n = 100 % / 2926 rpm Líquido bombeado = Agua
Densidad = 990.2 kg/m³ Bomba eta = 27.5 %
Temperatura del líquido durante el funcionamiento = 45 °C
Bomb+motor+conv.frecuenc Eta = 24.4 %
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P1 (motor + conv. de frecuencia)
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P1 (motor + conv. de frecuencia) = 0.727 kW
P2 = 0.646 kW
NPSH = 0.06 bar

Descripción Valor
Información general:
Producto:: TPE 40-270/2

A-F-A-BQQE-HWB
Código:: 98920110
Número EAN:: 5712603589718
Precio: EUR 6371
Técnico:
Velocidad de bomba en la que se
basan los datos de bomba:

2926 rpm

Caudal real calculado: 2.56 m³/h
Altura resultante de la bomba: 2.5 bar
Altura máxima: 270 dm
Diámetro real del impulsor: 145 mm
Código del cierre: BQQE
Tolerancia de curva: ISO9906:2012 3B2
Versión de la bomba: A
Materiales:
Cuerpo hidráulico: Fundición
Carcasa de la bomba: EN-GJL-250
Carcasa de la bomba: ASTM class 35
Impulsor: Acero inoxidable
Impulsor: EN 1.4301
Impulsor: AISI 304
Código de material: A
Instalación:
Rango de temperaturas ambientes: -20 .. 50 °C
Presión de trabajo máxima: 16 bar
Presión máxima a la temp. declarada: 16 bar / 120 °C

Tipo de conexión: DIN
Tamaño de la conexión: DN 40
Presión nominal para la conexión: PN 16
Longitud puerto a puerto: 320 mm
Tamaño de la brida del motor: FT115
Código de conexión: F
Líquido:
Líquido bombeado: Agua
Rango de temperatura del líquido: -25 .. 120 °C
Temperatura del líquido durante el
funcionamiento:

45 °C

Densidad: 990.2 kg/m³
Viscosidad cinemática: 1 mm2/s
Datos eléctricos:
Tipo de motor: 90SC
Potencia nominal - P2: 1.5 kW
Frecuencia de red: 50 Hz
Tensión nominal: 3 x 380-500 V
Intensidad nominal: 2.90-2.40 A
Tensión solicitada: 400 V
Intensidad nominal con esta tensión: 2.82 A
Cos phi - factor de potencia: 0.92-0.85
Velocidad nominal: 360-4000 rpm
Clase eficiencia IE: IE5
Eficiencia del motor a carga total: 88.9 %
Número de polos: 2
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Empresa: LARIX ENGINYERIA
Creado Por: DAVID MACIAS
Teléfono:
E-m:: david@larix.es
Datos: 10/07/2023

Proyecto: BOMBA SECUNDARI CALOR 2
Código:

Cliente: TORRE LLUVIÀ
Nº Cliente:
Contacto:

Impresión del WinCAPS Grundfos [2023.27.004]

Descripción Valor
Grado de protección (IEC 34-5): IP55
Clase de aislamiento (IEC 85): F
Protección de motor integrada: ELEC
Motor N.º: 98190189
Paneles control:
Panel de control: HMI200 (estándar)
Módulo función: FM300 (avanzado)
Convertidor de frecuencia: Built-in
Otros:
Índice de eficiencia mínima, IE min: 0.70
Peso neto: 34.1 kg
Peso bruto: 45.8 kg
Volumen de transporte: 0.162 m³
Arch. config. n.º: 98478709
País de origen.: HU
Tarifa personalizada n.º: 84137051
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Empresa: LARIX ENGINYERIA
Creado Por: DAVID MACIAS
Teléfono:
E-m:: david@larix.es
Datos: 10/07/2023

Proyecto: BOMBA SECUNDARI CALOR 2
Código:

Cliente: TORRE LLUVIÀ
Nº Cliente:
Contacto:

Impresión del WinCAPS Grundfos [2023.27.004]

98920110 TPE 40-270/2 A-F-A-BQQE-HWB 50 Hz

Nota: todas las unidades están en [mm] a menos que se indiquen otras. Exención de responsabilidad: este esquema dimensional
simplificado no muestra todos los detalles.
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COL∙LECTOR PRIMARI DE FRED 

 

COL∙LECTOR PRIMARI DE CALOR 
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2.1. MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT 

MC 5 INSTALꞏLACIONS 

Es preveu la instalꞏlació d’un ascensor elèctric amb doble embarcament a 180º, sense cambra de 

maquinària, sistema de tracció sense reductor i corba d'acceleració i desacceleració progressiva, 

velocitat 1 m/s, nivell de trànsit mig, per a 8 persones (càrrega màxima de 630 kg)5 parades (recorregut 

12 m), habitacle de qualitat ALTA de mides 1100x1400 mm, embarcament doble a 180º amb portes 

automàtiques d'obertura central d'1+1 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, portes d'accés 

automàtiques d'obertura central d'1+1 fulles d'acer inoxidable de qualitat ALTA de mides 800x2000 mm, 

maniobra colꞏlectiva de baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 203/201. 
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2.2. CONSERVACIÓ ESTRUCTURA EDIFICI ANNEX 

MC 1 ENDERROCS 

Aspectes generals a tenir en compte abans i durant l'enderroc 

 Abans de procedir a l'enderroc de l'edifici, es realitzarà un reconeixement exhaustiu de l’edifici. 

En cas d'apreciar-se qualsevol patologia, es documentarà mitjançant un reportatge fotogràfic i 

s’informarà a la D.F.  

 Inspecció i anàlisi de les escomeses i la comprovació de l'anulꞏlació de totes les xarxes 

d'instalꞏlacions i corresponents subministraments d'acord amb les normes de les companyies 

subministradores corresponents. 

 Inspecció i anàlisi de les possibles esquerdes i altres patologies de l'espai a enderrocar i a 

mantenir. 

 Instalꞏlació de tanques, mesures de seguretat, senyalitzacions i adaptació dels accessos. 

 Al finalitzar la jornada no han de quedar elements de les construccions en posició inestable que 

poguessin provocar la seva caiguda. Si cal es protegiran amb tendals o plàstics. 

 S'utilitzaran els mitjans necessaris per tal de no generar polseguera a  l'entorn. 

 Es mantindran sempre en bon estat les tanques, les arquetes i els apuntalaments necessaris. 

 El procés de deconstrucció descompon el procés d'enderroc de l'edifici en les accions 

coordinades següents:  

1. Recuperació d'elements arquitectònics.  

Són els treballs destinats a la recuperació d'elements arquitectònics complets o en parts, 

de manera que puguin ser reutilitzats en d'altres construccions, amb un mínim 

d'operacions d'adaptació o transformació. 

2. Recuperació de materials tòxics o contaminants. (residus especials) 

Són treballs de recuperació d'aquests materials amb la finalitat d'aïllar-los de la resta i 

sotmetre'ls a un tractament especial o transportar-los a un abocador específic, amb la 

finalitat de reincorporar-los al cicle de la naturalesa en condicions òptimes. Aparentment 

en aquest edifici no hi ha residus especials. 

3. Recuperació de materials reciclables que no són d'origen petri.  

Són els treballs de recuperació dels materials reciclables, que en una construcció tenen 

un volum molt més petit que els de naturalesa pètria. 

4. Recuperació dels materials reciclables d'origen petri.  

Són els treballs que tenen per objecte la recuperació dels materials d'origen petri: 

formigons, obra de fàbrica i paredats. 

L'enderroc es portarà a terme mitjançant el següents sistemes de treball: 

Amb eines manuals 

- Aquest mètode de treball resulta efectiu per a demolicions de petita envergadura o com a tasca 

preparatòria d'altres mètodes de demolició. 
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- S'utilitzaran els martells manuals pneumàtics, elèctrics o hidràulics, conjuntament amb l'eina específica 

per a demolicions. 

Per tall i perforació 

- S'utilitzarà com a complement d'altres mètodes de demolició, per treure parts senceres dels elements 

de la demolició que ho requereixin, mitjançant l'ús de la serra circular practicant talls horitzontals o 

verticals fins a una profunditat aproximada de 40 cm. 

  

Elements a enderrocar 

Es farà un sanejament de l’àmbit d’actuació amb la retirada de la runa existent deixant el recinte net de 

residus. S’arrencaran les plantes i les herbes que hi ha presents i s’hi aplicarà un tractament herbicida 

per evitar-ne el  nou creixement. 

La neteja i l’esbrossada del terreny es realitzarà amb minicarregadora i es carregarà sobre camió o 

contenidor. 

Es realitzarà una excavació per a rebaixar el terreny de trànsit, realitzada amb pala carregadora amb 

escarificadora i càrrega indirecta sobre camió. 

a. Cobertes 

Es realitzarà l’enderroc complet de la coberta inclinada. Es retiraran les teules que queden, es farà 

manualment, una a una i es guardaran en palets per posterior acopi. A continuació s’extrauran les llates 

i les bigues de fusta, així com algun perfil metàlꞏlic que resten.   

b. Sostres 

Retirar tots els elements, peces o diferents materials situats damunt del sostre existent per posterior 

enderroc del forjat de volta ceràmica que resta parcialment esfondrada. 

c. Murs 

Enderroc de mur de tobot i dels pilars ceràmics amb mitjans manuals. 

Es farà acopi dels materials petris de maçoneria. El lloc de l'emplaçament de l'acopi el decidirà la Direcció 

Facultativa. 

Es repicarà el revestiment existents dels murs: es repicarà l’arrebossat de morter de ciment i es repicarà 

l’estucat  amb mitjans manuals.  

d. Bigues 

Es retiraran tots els perfils i bigues que queden. 

e. Fusteria 

Es retirarà la fulla batent que queda de la porta principal. El marc es desmuntarà quan es vagi a 

enderrocar l'element estructural on és situat. 

f. Soleres 
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Es trossejarà la solera després d'haver enderrocat els murs de planta baixa.  

Es protegiran els elements a conservar o documentar. 

g. Elements i volums a conservar, i estabilitat de les edificacions veïnes 

L'enderroc es farà sempre conservant els elements i volums grafiats als plànols del projecte, així com 

permetent el recull de tota la documentació necessària en realitzar un aixecament topogràfic dels 

elements a documentar, segons les directrius de la direcció facultativa i arqueològica. 

Caldrà tenir especial cura amb les construccions adossades veïnes, sense enderrocar ni tocar aquestes 

edificacions. En cas que sigui necessari, es protegirà segons indiqui la direcció facultativa. 

h. Condicions generals dels equips de demolició 

Els equips de demolició seran els adients al pes i situació dels elements a enderrocar. 

i. Instalꞏlacions 

Es dedueix que el conjunt de les xarxes d'instalꞏlacions ha estat anulꞏlat des de fa temps. 

De tota manera i previ a l'inici de l'enderroc, es comprovarà que totes les xarxes d'instalꞏlacions afectades 

estan desconnectades.  

En qualsevol cas, totes les possibles actuacions que s'hagin de realitzar per a la desconnexió es faran 

d'acord amb les respectives companyies subministradores.  

 

-Feines a realitzar un cop acabat l'enderroc 

Un cop tot a terra, es farà una revisió general de les parts que hagin de romandre dempeus i de les 

edificacions veïnes per a observar les lesions que s'hagin pogut produir. 

Mentre es dugui a terme la consolidació definitiva, en el lloc on s'hagi efectuat l'enderroc en conservaran 

les contencions, apuntalament i bastides realitzades per a la subjecció de les edificacions adjacents, així 

com les tanques i tancaments. 

Quan s'apreciï alguna anomalia en els elements colꞏlocats o en el seu funcionament, es notificarà 

immediatament a la direcció facultativa.  

El terreny quedarà regularitzat i ben anivellat.  

S'asseguraran les fixacions i l'estabilitat de totes les proteccions i senyalitzacions. 

 

MC 2 SISTEMA ESTRUCTURAL 

Es construirà el forjat de planta primera amb llosa de formigó armada que anirà sobre les tines i que 

també quedarà vista en la zona del sostre de mig àmbit de planta baixa. 
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FORMIGÓ:   en massa es pressuposa HM-20 que ha assolit una Resistència característica  de  

Rk=20N/mm²  i el formigó armat es pressuposa HA-25 que haurà assolit una de Rk= 25N/mm².  La relació 

aigua/ciment es pressuposa de 0´60 i la quantitat mínima de ciment de 275kg/m³. Tot això  d’acord amb 

la Instrucción para el  Proyecto y Ejecución de Obra de Hormigón - EHE. 

 
 Quadre de característiques segons la EHE 

 
Per preservar la seva durabilitat, l’estructura s’haurà de sotmetre a un programa d’inspecció i 

manteniment concret en base als següents preceptes: 

1. Control general del comportament de l’estructura 

Inspecció convencional cada 10 anys. S’examinarà amb especial atenció l’existència de símptomes de 

danys estructurals que es manifestin en danys en els elements inspeccionats (fissures en tancaments a 

causa de deformacions...). També s’identificaran danys potencials (humitats, condensacions, ús 

inadequat...). 

Inspecció cada 15 anys. Amb objecte de descobrir danys de caràcter fràgil, que encara no afectin a altres 

elements no estructurals (tancaments...). En aquest cas s’observaran situacions on puguin produir-se 

lliscaments no previstos d’unions cargolades, corrosions localitzades... 

Classe d’exposició I segons taula 8.2.2 del capítol II de la Instrucció EHE-08. Serà necessària una revisió 

dels elements als dos anys d’haver estar construïts i després establir una revisió dels mateixos cada 10 

anys amb objecte de detectar possibles fissures, carbonatacions o anomalies dels paraments. 

Si aquestes fissures resulten visibles l’observador, serà convenient injectar-les i protegir-les amb algun 

tipus de resina epoxi, per evitar l’oxidació de les armadures. Així mateix, si s’observen zones amb 

profunditats de carbonatació anòmales, hauran de protegir-se mitjançant pintures protectores anti-

carbonatació. 
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Normativa bàsica 

CTE “Código Técnico de la Edificación”. Real Decreto 314/2006, (BOE: 28/03/06) (modificació BOE: 

25/01/08) 

DB-SE, “Documento Básico SE Seguridad estructural”  

DB-SE-AE, “Documento Básico SE Seguridad estructural Acciones en la edificación” 

DB-SE-C, “Documento Básico SE Seguridad estructural Cimientos” 

DB-SE-A, “Documento Básico SE Seguridad estructural Acero” 

DB-SI, “Documento Básico Seguridad en caso de Incendio” 

EHE-08, “Instrucción de hormigón estructural”. Real Decreto 1247/2008 (BOE: 22/08/2008) (modificació 

BOE: 24/12/08) 

NCSE-02, “Norma de construcción sismorresistente: Parte general y edificación”. Real Decreto 997/2002 

(BOE: 11/10/02) 

RC-08, “Instrucción para la recepción de cementos” Real Decreto 956/2008(BOE: 19/06/2008) 

(modificació BOE: 11/09/2008) 

ROM 0.5-94 “Recomendaciones Geotécnicas para el proyecto de Obras marítimas y Portuarias” . 

Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (ROM 0.5-94, ROM 05-05) 

ROM 0.2-90. “Acciones en el Proyecto de Obras Marítimas y Portuarias en lo que respecta a la acción 

del viento” 

ROM 0.4-95 “Acciones climáticas II: Viento” . Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo  

 

  

203



Projecte de rehabilitació de la Torre Lluvià – Fase 2. Manresa  Exp. 23-25 

 

SANTAMARIA ARQUITECTES  SLP 
 Passeig de la República, 18 1r 3a.  08241 Manresa  I  tel. fax 93 872 79 26  I  mail: pere.s@coac.net  I  www. santamaria.arquitectes.cat  I 

 

MC 3 SISTEMES D’ENVOLUPANT I D’ACABATS EXTERIOR 

Les parets ceràmiques  es refaran totes a partir de la llosa del forjat de planta primera. 

El mur exterior de contenció s’impermeabilitzarà , previ un arrebossat , amb emulsió bituminosa, capa 

drenat amb làmina de drenatge nodular de polietilè d’alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil, fixada 

mecànicament. 

En la part inferior del mur es colꞏlocarà un tub de drenatge de PVC de diàmetre 160 mm. 

En la sortida superior de l’espai tines el paviment sobre la llosa de formigó s’impermeabilitzarà mitjançant 

morter pel mètode de membrana rígida, de base ciment d’adormiment ràpid de 13 mm de gruix aplicat 

en dues capes, previ repicat, neteja i raspallat de l’antic revestiment i amb acabat remolinat. 

L’aïllament de les parets serà amb planxa de poliestirè extruït (XPS) de 60 mm de gruix, col.locat sense 

adherir. 

Els revestiments de les parets de paredat de pedra i ceràmiques , previ arrebossat amb morter de calç 

s’estucarà i sorra de marbre blanc, acabat planxat. Els colors seran iguals als existents. 

En la part superior de l’entrada a la planta baixa es reproduiran els esgrafiats iguals als existents. 

Per la reproducció de les juntes es refondran amb element rígid i així imitar els carreus originals . 

L’estructura de la coberta serà amb panells prefabricats a taller compostos de dins a fora: 

- Tauler tricapa d’avet de 19 mm col.locat sobre els suports amb cargoleria 

- Làmina fre de vapor (vapor Viles 120) amb complements de muntatge (sd=30 mm) 

- Estructura interior formada per corretges de 75x3000 LVI cada 60 cm unides amb cargoleria. 

- 200 mm d’aïllament de fibra de fusta (I= 0’036) 

- Tauler arriostrament d’OSB de 18 mm collat amb cargoleria 

- Làmina impermeable transpirable amb complements de muntatge 

- Rastrells de ventilació de 40x30 mm col.locats cada 30 cm 

- Rastrells de teula de 40 x 30 mm col.locats cada 30 cm. 

- Aiguafons de planxa de zinc de 0’82 de gruix 

- Canal exterior de secció semicircular de planxa de zinc de 0’82 mm de gruix. 

- Baixant de tub de xapa de zinc-titani  

 

 
MC 4 SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D’ACABATS INTERIORS 

MC 4.1 Compartimentació interior vertical 

▪ Obertures de les compartimentacions verticals interiors: 

Les fusteries seran de pi roig per pintar, la classificació mínima serà de 2 de permeabilitat a l’aire segons 

UNE-EN 12207, classificació mínima 4A d’estanquitat a l’aigua segons UNE-EN 12208 i classificació C3 

de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment de doella amb tapaboques. 
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Vidre aïllant de lluna incolora de 5+5 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-

EN 12600, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolora, 

classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, colꞏlocat amb llistó de vidre sobre fusta. 

Pintat de balconeres de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, 

una segelladora i dues d'acabat. 

▪ Elements de protecció: 

Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 

cm, de 100 a 120 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb tancs químics. 

Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt sintètic, amb dues capes 

d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat. 

Tres tines estaran cobertes per PAVIMENT DE XAPA MICROPERFORADA MODEL R5 16.5 

galvanitzada de 3 mm gruix 

Paviment de xapa microperforada de la Casa RECA o equivalent de gruix 3 mm, d'acer galvanitzat i lacat 

al foc color RAL estandar . 

 

MC 4.2 Compartimentació interior horitzontal 

▪ Definició dels revestiments dels paviments 

En planta baixa es colꞏlocarà una solera de formigó amb les següents capes: 

- Geotextil de feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament , de 70 a 90 g/m2 

- Subbase de grava de pedrera de pedra granítica g= 15 cm de 50 a 70 mm de gruix 

- Barrera de vapor , 1 vel de polietilè g= 250 um 

- Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) de 50 mm de gruix 

- Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E  

- Paviment de pedra de St Vicenç de 2 cm de gruix  

En el paviment de la planta primera es col.locarà paviment de pedra de St Vicenç de gruix 2 cm. 

En la zona annexa a la façana nord el paviment serà de grava de 15 cm. 
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MC 5  INSTALꞏLACIONS 

 

MC 5.1 Xarxa de sanejament 

Els baixants de la coberta es colꞏlocaran encastats per les parets ceràmiques i de paredat de pedra fins 

arribar a la part inferior del mur on sortiran a i evacuaran les aigües a la zona de camp de conreus  

 

MC 5.2 Xarxa d’enllumentat 

La ilꞏluminació serà amb leds. 

Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1600 mm de 

llargària, 29 W de potència, flux lluminós de 3400 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, 

cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, muntada superficialment 

Llum d'emergència i senyalització amb llum d'emergència amb làmpada fluorescent no permanent de 

170 a 200 lm amb 2 h d'autonomia com a màxim, colꞏlocat, obertura de regata, tub corrugat de PVC de 

DN 16 mm, conductor de coure de designació H07Z-K unipolar d'1,5 mm2 de secció i caixa de derivació 

quadrada colꞏlocada encastada 

 

MC 5.3 Protecció contraincendis 

Extintors portàtils 

En tot l’edifici, es colꞏlocaran extintors manuals portàtils, de las capacitats i característiques adequades 

en cada cas, distribuïts de manera que el recorregut a efectuar, en cas de sinistre, des de qualsevol 

origen d’evacuació fins a l’extintor més pròxim no superi els 15 metres. 

En la distribució d’extintors, també s’ha tingut en compte la conveniència d’ubicar-los als llocs on hi ha 

major probabilitat que s’origini un incendi, en les proximitats de les zones d’accés i en llocs que siguin 

fàcilment visibles i accessibles. 

Els extintors portàtils es colꞏlocaran sobre suports fixats a paraments verticals o pilars, a dins de caixes, 

de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m. del terra i que no entrebanquin 

l’evacuació de l’edifici en cas de ser aquesta necessària. 

S’ha previst la instalꞏlació d’extintors de pols polivalent, eficàcia 21A-113B de 6 Kg. Es colꞏlocarà un 

extintor a cada planta. 

 

Senyalització 

- Equips contra incendis 

S’instalꞏlaran panells de senyalització dels equips de protecció contra incendis dels extintors. 
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Els panells s’ubicaran en zones visibles, preferentment damunt dels equips, seran quadrats amb fons 

vermell i amb pictograma blanc, segons Norma UNE-23.033, 23.034 i 23.035. 

Les dimensions dels panells segons la distància màxima d’observació seran: 

d ≤ 10 m.  224 x 224 mm.  

10 < d ≤ 20 m.  447 x 447 mm.  

-Recorreguts d’evacuació i sortides d’emergència 

Tot i tractar-se d’un espai petit, es colꞏlocaran panells de senyalització en els recorreguts d’evacuació 

que indicaran la direcció de la sortida. 

Es colꞏlocaran senyals indicatius de la direcció en els recorreguts fins que la sortida sigui directament 

visible. 

Les indicacions de portes de sortida estaran sobre la porta, no en la fulla d’aquesta. Seran  quadrades o 

rectangulars amb fons verd i el pictograma de color blanc, compliran les normes UNE-23.033, 23.034 i 

23.035. 

Per a una distància màxima d’observació seran de la grandària indicada: 

d ≤ 10 m.  224 x 224 mm.      

 297 x 148 mm. 

10 < d ≤ 20 m.  447 x 447 mm.  

 420 x 210 mm. 

- Reglamentació 

La instalꞏlació haurà de complimentar les exigències de les següents disposicions legals: 

Normativa Estatal: 

- Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l'Edificació. Document Bàsic 

SI. Seguretat en cas d’incendi. 

- Reglament d’instalꞏlacions de Protecció Contra Incendis segons Reial Decret de 1942/1993 de 5 de 

novembre de 1993 (BOE-14-12-93), el seu Annex i els seus Apèndixs 1 i 2, així com les normes UNE 

que se citen. 

- Reial Decret 2816/82, Reglament General de Policia d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives. 

Normativa autonòmica: 

- Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l’espectacle, els activitats recreatives i els establiments 

públics. 

Normativa complementària: 

- Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció 

de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. 
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- Norma Tecnològica de l'Edificació de Protecció Contra Incendis (NTE-IPF-74). 

- Recomanacions CEPREVEN. 

- Normes UNE-23.592 i 23.593-81. 
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MN NORMATIVA APLICABLE 
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MN 1 EDIFICACIÓ 

Relació de la normativa d'edificació d'aplicació al projecte i que s'ha tingut en compte en el 
desenvolupament del mateix, per a la justificació dels requisits bàsics de l'edificació. 

 
          - Planejament vigent d'àmbit local. 
          - Codi Tècnic de l'Edificació-CTE i altres reglaments i disposicions d'àmbit estatal. 

          - Normativa d'àmbit autonòmic. 
 

 

ASPECTES GENERALS 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE 
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de  l’estat per a  l’any 
2003. art. 105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

 

Código Técnico de la Edificación, CTE 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009)  i  les  seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i  25/1/2008). RD 173/10 pel  que es modifica el  Codi  tècnic de 
l’edificació,  en  matèria  d’accessibilitat  i  no  discriminació  a  persones  con  discapacitat.  (BOE  11.03.10),  la  Ley  8/2013  (BOE 
27/6/2013) i la Orden FOM/1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  
 
Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción  
RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes)  
 
Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación  
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85)  
 
Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación  
O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91)  
 
Libro de Ordenes y visitas 
D 461/1997, de 11 de març  

Certificado final de dirección de obras  

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

 
REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ 
 

ACCESSIBILITAT 

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados y edificaciones 
 

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminación y acceso 
universal. 
 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA 

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques  

Llei 20/91 (DOGC 25/11/91)  

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 

D 135/95 (DOGC 24/3/95) 
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SEGURETAT ESTRUCTURAL 

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE CTE DB 

SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul CTE DB 

SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 

SEGURETAT EN CAS D'INCENDI 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI  

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos 

industriales, RSCIEI RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)  

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. Llei 3/2010 del 18 de 

febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10.  

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012) 

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona) 

 
 

SEGURETAT D'UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat 

SUA‐1 Seguretat enfront al risc de caigudes  

SUA‐2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades  

SUA‐3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament”  

SUA‐5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA‐6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA‐7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment  

SUA‐8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA‐9 Accessibilitat 
 
 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
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SALUBRITAT 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat 

HS 1 Protecció enfront de la humitat  

HS 2 Recollida i evacuació de residus  

HS 3 Qualitat de l’aire interior  

HS 4 Subministrament d’aigua  

HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
 

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 
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NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L'EDIFICI 

 
 
 
 
   

SISTEMES ESTRUCTURALS 

 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul  

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació  

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica  

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

NCSE‐02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 

11/10/02)  

EHE‐08 Instrucción de hormigón estructural RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)  

Instrucció d'Acer Estructural EAE 

RD 751/2011 (BOE 23/6/2011) 
El RD especifica que el seu  àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificació com 
d'enginyeria civil i 
que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE‐A Acer del Codi Tècnic de l'Edificació. 

 

NRE‐AEOR‐93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels 
sostres d’edificis d’habitatges 

 

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 
 

SISTEMES CONSTRUCTIUS 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica  

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres  

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F 

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2 
 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 
 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 
 

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis D 21/2006 (DOGC: 

16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 
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SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL∙LACIONS I SERVEIS 

 

INSTAL∙LACIONS D'ELECTRICITAT 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias RD 842/2002 (BOE 18/09/02)  

CTE DB HE‐5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energía 
eléctrica 
 

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 
 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones 
técnicas complementarias, ITC‐LAT 01 a 09 
 

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008). En vigor a partir del 19.03.2008.  

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación RD 

3275/1982 (BOE: 1/12/82) correcció d’errors (BOE: 18/1/83) 

Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 
 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 
 
Connexió d’instal∙lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió 
 
RD 1663/2000, de 29 de setembre (BOE: 30.09.00) 
 
Procediment administratiu aplicable a les instal∙lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 

 
D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

 
Normes Tècniques particulars de FECSA‐ENDESA relatives a les instal∙lacions de xarxa i a les instal∙lacions d’enllaç 

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007)  

Condicions de seguretat en les instal∙lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges Instrucció 9/2004, de 10 de maig, 

Direcció General de Seguretat industrial 

Es fixa un termini provisional per a la inscripció de les instal∙lacions d’energia elèctrica de baixa extensió ja existents, 
sotmeses al règim d’inspecció periòdica. 
 

Instrucció 10/2005, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines 
 

Es prorroguen els terminis establerts a la Instrucció 10/2005, de 16 de desembre, relativa a la inscripció de les 
instal∙lacions d’energia elèctrica de baixa extensió ja existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica 
 

Instrucció 3/2010, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines  

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques Resolució 

4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

 

INSTAL∙LACIONS D'IL∙LUMINACIÓ 

CTE DB HE‐3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 
 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) 
amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 
 

CTE DB SUA‐4 Seguretat enfront al risc causat per il∙luminació inadequada RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves 

modificacions.  

REBT ITC‐28 Instal∙lacions en locals de pública concurrència RD 842/2002 (BOE 18/09/02)  

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les 

seves modificacions. 
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SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL∙LACIONS I SERVEIS 

 

INSTAL∙LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios RD 1942/93 (BOE 14/12/93), modificacions per O. 

16.04.98 (BOE 28.04.98)  

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 

CTE DB SI 4 Instal∙lacions de protecció en cas d’incendi RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 

INSTAL∙LACIONS DE PROTECCIÓ AL LLAMP 

CTE DB SUA‐8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp 
 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

 
 

GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I ENDERROCS 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 
 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 

13/02/2008)  

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de la 

construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 

6/07/2010) Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos O MAM/304/2002, de 8 febrer 

(BOE 16/3/2002) 

 

Residuos y suelos contaminados 
 

Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) 
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CONTROL DE QUALITAT 

Marc general 
 

Código Técnico de la Edificación, CTE 
 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb 
correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 
 

EHE‐08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control 

RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 
 

 
Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu)  

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción RD 1630/1992, de 29 de desembre, de 

transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego 
 

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificació per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008)  

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). 

Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE‐08.  

RC‐92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos O 18/12/1992 (BOE: 

26/12/92) 

UC‐85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó O 

12/4/1985 (DOGC: 3/5/85)  

RC‐08 Instrucción para la recepción de cementos RD 956/2008 (BOE: 

19/06/2008), correcció d’errades (BOE: 11/09/2008) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 
 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 
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I.- ESTUDI PREVI. 
 

I.1. ANTECEDENTS 

La Torre Lluvià és un edifici senyorial de caràcter residencial rural, construït l’any 1896 segons 
el projecte de l’arquitecte Ignasi Oms i Ponsa.  La seva finca es troba sobre sòl no urbanitzable i 
és de titularitat municipal des del 2012, any el qual l’ajuntament de Manresa en va adquirir la 
propietat i va iniciar el procés de rehabilitació. Atès el seu valor patrimonial, es va incloure en 
el catàleg de Béns Protegits. 

Actualment, després de les obres realitzades, s’ha construït una estructura metàl·lica interior 
amb nous forjats, s’han reconstruït els tancaments, la coberta així com també la torre de la 
nau central la qual estava enderrocada. 

I.2. OBJECTE DE L’ESTUDI 

L'objecte del present estudi és la determinació i justificació del compliment de les condicions 
de prevenció i seguretat en matèria d'incendis de l'activitat, requerides en la normativa que li 
és d'aplicació, tal i com s'exigeix a la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en 
matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

En aplicació de l’annex 1 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en 
matèria d’incendis en establiments, activats, infraestructures i edificis, l’establiment de pública 
concurrència presenta una superfície superior als 500 m2, per tant, caldrà sotmetre el futur 
projecte al control preventiu de l’Administració de la Generalitat. 

I.3. ABAST 

L’estudi compren la determinació i justificació del compliment de les condicions de prevenció i 
seguretat en matèria d’incendis de les plantes semisoterrani, baixa i primera; la resta de 
plantes juntament amb la torre i les edificacions del voltant queden excloses de l’activitat i per 
tant, queden fora de l’abast.  
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I.4. DADES GENERALS 

a) Agents de l’estudi 
 

DADES DEL TITULAR 
Nom AJUNTAMENT DE MANRESA 
CIF P – 0811200E 

Domicili social 
Pl. Major, 1 
08241 – Manresa (Barcelona) 

Telèfon 973 782 300 
Correu electrònic ajt@ajmanresa.cat 

 
DADES DEL TÈCNIC PROJECTISTA 
Nom PERE GRANDIA I COROMINAS 
Càrrec Enginyer Tècnic Industrial 
Número de col·legiat 12.914 
Col·legi professional CETIM 
Correu electrònic pere@larix.es 
Telèfon 93 872 55 97 

Domicili social 
Carrer Puigterrà, 5, baixos 
08241 – Manresa (Barcelona) 

 
DADES DE L’ESTABLIMENT 
Nom TORRE LLUVIÀ 

Adreça 
Camí de Rajadell, s/n 
08241 – Manresa (Barcelona) 

Coordenada X, ETRS89 / UTM 31N 399327 
Coordenada Y, ETRS89 / UTM 31N 4619968 
Referència cadastral 08112A001000670000QL 

 

b) Descripció de l’establiment 

Es tracta d’una construcció modernista, envoltada de cultius i aïllada de qualsevol altra 
edificació, a les rodalies de la localitat de Manresa, municipi de la comarca del Bages. S’hi pot 
accedir a través del camí de Cal Cuques a través del camí de Rajadell, a 1700 metres del 
cementiri municipal, trencant a 500 metres en direcció sud. 

L’edifici té forma quadrada i està format per tres volums.  El volum central consta de planta 
baixa i dues plantes pis i és cobert a dues aigües; i els dos cossos laterals consten de planta 
baixa i planta pis. Els sostres estan formats per una estructura de pilars metàl·lics 
independents i forjats de llosa de formigó. L’estructura de la coberta és de fusta i tancaments 
amb teula àrab. A l’extrem nord de la coberta del cos central s’aixeca una torre de planta 
octogonal acabada amb una balustrada i un llanternó. Les façanes estan recobertes un 
revestiment de morter de calç. 
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L’activitat que es desenvoluparà a l'edifici encabirà des d’un punt d’informació turística fins a 
un centre d’interpretació, ambdues activitats considerades d’ús pública concurrència. També 
es destinaran espais per allotjar-hi oficines.  

c) Ubicació respecte edificis o establiments veïns 

L'establiment es troba aïllat de qualsevol altre edifici. La separació respecte els establiments 
veïns queda garantida mitjançant els camps i les petites zones forestals que l’envolten. 

d) Usos i superfícies útils i construïdes 

A continuació s’adjunten unes taules amb les superfícies de cadascun dels espais interiors que 
componen la construcció així com també les activitats que s’hi desenvoluparan. 

 

Espais interiors PLANTA S(m2) 

     A-1 Sala actes PB 51,89 
A-2 Magatzem PB 6,28 
A-3 Lavabo 1 PB 20,45 
A-4 Espai expositiu 1 PB 15,66 
A-5 Espai expositiu 2 PB 27,05 
A-6 Escala 1 PB 23,01 
A-7 Escala 2 PB 18,81 
A-8 Espai 1 PB 5,66 
A-9 Espai 2 PB 5,66 

Total sup. útil planta semisoterrani PB 174,47 
Sup. Total construïda semisoterrani PB 238,72 

     A-10 Espai expositiu 3 P1 63,51 
A-11 Vestíbul P1 24,02 
A-12 Futur espai de treball P1 34,99 
A-13 Escala 2 P1 21,83 

Total sup. útil planta baixa P1 144,35 
Sup. Total construïda planta baixa P1 206,79 

     A-14 Espai treball P2 61,99 
A-15 Despatx P2 17,73 
A-16 Servei P2 3,57 
A-17 Sala exterior P2 52,35 
A-18 Sala P2 42,98 
A-19 Escala 2 P2 24,13 

Total sup. útil planta primera P2 202,75 
Sup. Total construïda planta primera P2 246,60 
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A-20 Arxiu 1 PSC 55,91 
A-21 Arxiu 2 PSC 95,41 
A-22 Escala 2 PSC 18,83 

Total sup. útil planta sotacoberta PSC 170,15 
Sup. Total construïda planta sota coberta PSC 202,93 

     A-23 Sala de plens P3 40,55 
A-24 Escala 2 P3   

Total sup. útil planta segona P3 40,55 
Sup. Total construïda planta segona P3 81,53 

     A-25 Escala 3 PT   
Total sup. útil planta torre 1 PT 0,00 
Sup. Total construïda planta torre 1 PT 13,54 

     A-26 Escala 4 PT   
Total sup. útil planta torre 2 PT 0,00 
Sup. Total construïda planta torre 2 PT 14,84 

     A-27 Mirador PT   
Total sup. útil planta torre 3 PT 0,00 
Sup. Total construïda planta torre 3 PT 1,89 

     TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL EDIFICI 732,26 
TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA EDIFICI 1006,83 

 

 Zones d’ús administratiu 

 Zones excloses de l’activitat 

(*) Les zones que s’han exclòs de l’activitat és perquè al no tenir l’escala sectoritzada no poden 
complir amb les longituds dels recorreguts d’evacuació establertes pel DB SI del CTE. 

e) Alçada d’evacuació ascendent i descendent 

L’edifici presenta dues alçades d’evacuació en sentit descendent, una des de la planta primera 
fins a la planta baixa de 2,94 m i l’altra també des de la planta primera fins a la planta 
semisoterrani de 5,87 m. Pel que fa a l’alçada d’evacuació ascendent, aquesta és des de la 
planta semisoterrani a la planta baixa i és de 2,93 m. 
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I.5. NORMATIVA APLICABLE 

En la realització de l’estudi s’han tingut presents les següents disposicions legals: 

 Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, per el que s’aprova el Reglament d’instal·lacions 
de protecció contra incendis. 

 Reial  Decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel que s’aprova el Reglament  de 
seguretat contra incendis en els establiments industrials. 

 Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en 
establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

 Documents Bàsics SI Seguretat en cas d’incendi i SUA Seguretat d’utilització i 
accessibilitat del RD 314/2006, de 17 de març, per el que s’aprova el Codi Tècnic de 
l’Edificació. 

 Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis. Reial Decret 1942/1993 (BOE 
14/12/93) 

 Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. Instruccions Tècniques Complementàries. 
Reial Decret 842/2003. 

 Instruccions Tècniques Complementàries associades a: 
− Ordre INT/323/2012, d’11 d’octubre, per la qual s’aproven les instruccions 

tècniques complementàries del Document Bàsic de Seguretat en cas d’Incendi 
(DB SI) del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). 

− Ordre INT/324/2012, d'11 d'octubre, per la qual s'aproven les instruccions 
tècniques complementàries genèriques de prevenció i seguretat en matèria 
d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

 Reglament (UE) Nº 305/2011 del Parlament Europeu y del Consell, de 9 de març de 
2011, pel qual s’estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de 
productes de construcció i es deroga la Directiva 89/106/CEE del Consell. 
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I.6. PROPAGACIÓ INTERIOR 

a) Compartimentació en sectors d’incendi 

L’ús principal de l’edifici és pública concurrència amb petites zones d’ús administratiu com són 
els despatxos, els espais de treball i les sales d’exposició.  Segons la taula 1.1 del DB SI 1 del 
CTE, com que la superfície construïda d’aquestes zones administratives és inferior als 500 m2 
aleshores no fa falta que constitueixin un sector d’incendis independent. Així doncs, com que 
la superfície construïda de l’establiment no supera els 2500 m2 per pública concurrència, es 
podrà considerar un únic sector d’incendis. 
 

b) Local de risc especial 

De forma paral·lela al sector d'incendi definit, l'establiment disposa dels següents locals de risc 
especial: 
 

Local de risc especial 
Superfície/

volum 
N.R.I. Comp. 

Vestíbul 
indep. 

Portes 

L1 Q.G.D. electricitat - BAIX REI-90 No EI2 45-C5 

L2 
Sala de màquines 

ascensor 
- BAIX REI-90 No EI2 45-C5 

 
El magatzem de la planta semisoterrani no es pot considerar local de risc especial donat que el 
seu volum no supera els 100 m3.  
V = 6,28x2,64 = 16,58 < 100 m3 

Es mantindrà la sectorització interior prevista en tots els punts del sector o local de risc 
(parets, sostre, portes, etc) respecte al sector adjacent, així com s'evitarà la propagació 
exterior a través de coberta i façanes. A la documentació gràfica adjunta, es descriu amb detall 
la disposició i característiques d'aquests elements separadors entre sectors. 
 

c) Espais ocults 

La resistència al foc dels elements de compartimentació contra incendis es manté en els espais 
ocupables que tenen continuïtat en espais ocults tals com cambres, falsos sostres i terres 
elevats. Aquests punts esmentats són creuats per components de instal·lacions, tals com 
cablejat elèctric, canonades i conduccions. 

Es per tot això que s’ha previst el segellat a través de les parets i sostres dels següents passos 
de comunicació: 
 
 Passos d'instal·lacions de cablejat elèctric, protecció EI60 mitjançant sacs 

intumescents, i/o amb protecció de morters. 
 Passos d'instal·lacions de canonades de transport de producte i aigua, canonades 

d'acer inoxidable, protecció EI60 mitjançant morters homologats entre la canonada i la 
paret que es travessa. 

 Passos d'instal·lacions de canonades de transport de producte i aigua, canonades PVC, 
protecció EI60 mitjançant collarins per a canonades de material plàstic. 
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d) Reacció al foc dels elements constructius, decoratius i de mobiliari 

Els elements constructius compleixen les següents condicions de reacció al foc: 

 

CLASSES DE REACCIÓ AL FOC DELS ELEMENTS CONSTRUCTIUS 

(Segons taula 4.1, punt 4, secció 1, DB SI del CTE) 

Situació element 
Revestiments 

Sostres i parets Terres 

Zones ocupables (cas general) Cs2,d0 EFL 

Recintes de risc especial Bs1,d0 BFLs1 

Espais ocults no estancs (falsos sostres, 
patinets, ...) 

Bs3,d0 BFLs2 

 
Com a zones ocupables s’entén les zones on hi puguin romandre persones, així com les de 
circulació que no siguin protegides. 
No hi ha passadissos ni escales protegides. Tampoc no hi ha aparcaments. Els fals sostres han 
de complir amb el que està definit a l’última fila. 
La reacció al foc dels components de les instal·lacions elèctriques (cables, tubs, safates, 
regletes, armaris, etc.) es justifica en l’apartat d’instal·lacions elèctriques. 
 
 
I.7. PROPAGACIÓ EXTERIOR 

a) Parets mitgeres 

No aplica donat que es tracta d’un edifici aïllat i no hi ha mitgeres que limitin l’establiment 
amb altres edificacions. 

 
b) Façanes 

No aplica pel mateix raonament que el punt anterior, al tractar-se d’un edifici aïllat no hi ha 
risc de propagació d’incendi cap a altres edificis a través de les façanes. 

 
c) Coberta 

No aplica pel mateix raonament que els punts anteriors, al tractar-se d’un edifici aïllat no hi ha 
risc de propagació d’incendi cap a altres edificis a través de la coberta. 
 
I.8. EVACUACIÓ DELS OCUPANTS 

a) Càlcul de l’ocupació 

Segons el punt 2 del DB SI 3, a l’hora de calcular l’ocupació s’ha tingut en compte el caràcter 
simultani o alternatiu de les diferents zones de l’establiment, considerant el règim d’activitat i 
l’ús previst. 
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Espais interiors PLANTA S(m2) 
Densitat 

ocup 
(m2/pers) 

Ocupació 
(persones) 

       
  

A-1 Sala actes PB 51,89 1 pers/seient 41 
A-2 Magatzem PB 6,28 - 0 
A-3 Lavabo 1 PB 20,45 Alternativa 0 
A-4 Espai expositiu 1 PB 15,66 2 8 
A-5 Espai expositiu 2 PB 27,05 2 14 
A-6 Escala 1 PB 23,01 - 0 
A-7 Escala 2 PB 18,81 - 0 
A-8 Espai 1 PB 5,66 - 0 
A-9 Espai 2 PB 5,66 - 0 

Total sup. útil planta semisoterrani PB 174,47   63 
Sup. Total construïda semisoterrani PB 238,72   

 
     

  
 A-10 Espai expositiu 3 P1 63,51 2 32 

A-11 Vestíbul P1 24,02 2 12 
A-12 Futur espai de treball P1 34,99 1 pers/seient 8 
A-13 Escala 2 P1 21,83 - 0 

Total sup. útil planta baixa P1 144,35   52 
Sup. Total construïda planta baixa P1 206,79   

             
A-14 Espai treball P2 61,99 1 pers/seient 16 
A-15 Despatx P2 17,73 1 pers/seient 3 
A-16 Servei P2 3,57 Alternativa 0 
A-17 Sala exterior P2 52,35 - 0 
A-18 Sala P2 42,98 1 pers/seient 15 
A-19 Escala 2 P2 24,13 - 0 

Total sup. útil planta primera P2 202,75   34 
Sup. Total construïda planta primera P2 246,6   

 
     

  
 

     
  

 TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL SECTOR 494,57 m2 
TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA EDIFICI 1006,83 m2 
OCUPACIÓ TOTAL 149 persones 
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L’ocupació de la sala d’actes de la planta semisoterrani, dels espais de treball de planta baixa i 
primera i el despatx s’han calculat tenint en compte els seients definits en el projecte (veure 
plànols). 
 
Els lavabos no afegeixen ocupació pròpia donat que la seva ocupació és alternativa i es 
comptabilitza en els altres espais del sector. Les escales, ja siguin protegides o no, tampoc 
aporten ocupació. 
 
Així doncs, l’ocupació total prevista del sector serà la suma de les ocupacions de les diferents 
plantes, obtenint un resultat final de 149 persones. 
 

b) Nombre de sortides, capacitat i longitud de recorreguts d’evacuació 

Tant la planta semisoterrani com la planta baixa i la planta primera disposen de dues sortides 
d’edifici respectivament amb comunicació directe amb l’espai exterior que permet la dispersió 
dels ocupants en condicions de seguretat. 
 
Planta semisoterrani: 
 Nombre de sortides: 2 sortides d’edifici. Una a la sala d’actes i una altra al vestíbul de 

la planta baixa. L’arrencada de l’escala no es pot considerar com a sortida de planta 
donat que l’àrea del forat del forjat es superior a 1,30m2. 

 Capacitat elements d’evacuació: 
o Sortida sala d’actes. Amplada: 0,635 x 2= 1,27 m, per tant, capacitat 254 p. 

Assignació d’ocupants en hipòtesis de bloqueig més desfavorable 149 p. 
Compleix. 

o Sortida vestíbul planta baixa. Amplada: 0,95 m, per tant, capacitat 190 p. 
Assignació d’ocupants en hipòtesis de bloqueig més desfavorable 149 p. 
Compleix. 

o Porta comunicació escala amb sala d’actes. Amplada: 0,8 m, per tant, capacitat 
160 p. Assignació ocupants en hipòtesis de bloqueig més desfavorable 41 p. 
Compleix. 

o Escala evacuació ascendent. Amplada: 1,0 m. Capacitat màxima 131 p. (A ≥ P 

/(160-10h); taula 4.1 DB SI 3). Assignació ocupants en hipòtesis de bloqueig 
més desfavorable 63 p. Compleix 
 

 Longitud recorreguts evacuació: longitud < 50 m i recorregut alternatiu < 25 m. 
 
Planta baixa: 
 Nombre de sortides: 2 sortides d’edifici. Una a la sala d’actes de la planta 

semisoterrani i una altra al vestíbul.  
 Longitud recorreguts evacuació: longitud < 50 m i recorregut alternatiu < 25 m. 

 
Planta primera: 
 Nombre de sortides: 2 sortides d’edifici. Una a la sala d’actes de la planta 

semisoterrani i una altra al vestíbul de planta baixa.  
 Capacitat elements d’evacuació: 
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o Porta comunicació escala amb espai de treball. Amplada: 0,8 m, per tant, 
capacitat 160 p. Assignació ocupants més desfavorable 19 p. Compleix. 

o Porta comunicació escala amb sala. Amplada: 1 m, per tant, capacitat 200 p. 
Assignació ocupants més desfavorable 15 p. Compleix. 

o Escala evacuació descendent. Amplada: 1,0 m. Capacitat màxima 160 p. (A ≥ P 

/(160); taula 4.1 DB SI 3). Assignació ocupants 34 p. Compleix. 
 Longitud recorreguts evacuació: longitud < 50 m i recorregut alternatiu < 25 m. 

 
c) Comprovació de la disponibilitat de l’espai exterior segur 

Cal disposar d’una superfície de 0,5P dins una zona delimitada per un radi de 0,1P des de la 
sortida d’edifici, essent P el nombre d’ocupants assignats a la sortida segons els requeriments 
del DB SI Annex A Terminologia del CTE. 

1. Hipòtesis de bloqueig de la sortida de la sala d’actes de la planta semisoterrani. 
Assignació ocupants: 

o Sortida vestíbul planta baixa: 149p. S = 74,5 m2, R = 14,9 m. 
2. Hipòtesis de bloqueig de la sortida del vestíbul de planta baixa. Assignació ocupants: 

o Sortida sala d’actes en planta semisoterrani: 149 p. S = 74,5 m2, R = 14,9 m. 
Es pot comprovar que tant en una façana com l’altra es disposa de suficient espai per donar 
cabuda als ocupants de forma simultània. 

 
d) Característiques de les portes i passos en recorreguts d’evacuació 

Les portes del recinte que serveixen a menys de 50 persones no serà necessari que obrin en el 
sentit d’evacuació però si que hauran de ser abatibles de gir vertical. 
Les portes de les sortides d’edifici les quals serveixen a més de 50 persones han de disposar de 
barra antipànic en tractar-se d’un edifici on els ocupants no es troben familiaritzats amb el 
mateix segons l’apartat 6 del DB SI 3 del CTE. Així doncs, només serà possible l’obertura 
d’aquestes en el sentit d’evacuació. Aquestes portes són: 

o Planta baixa: porta de sortida d’edifici. 
o Planta semisoterrani: porta de sortida d’edifici. 

 
e) Protecció de les escales 

Segons les condicions de la taula 5.1 del DB SI 3 del CTE, l’escala d’evacuació descendent no fa 
falta que sigui protegida perquè té una altura d’evacuació inferior als 10 m. Pel que fa al tram 
d’escala d’evacuació ascendent, aquesta tampoc fa falta que sigui protegida perquè el nombre 
de persones a les que serveix és inferior a 100. 
 

f) Senyalització dels recorreguts d’evacuació 

S’utilitzaran les senyals de sortida, d’ús habitual o d’emergència, definides en la norma UNE-
23034:1998. 
 
Les senyalitzacions de les sortides habituals es realitzaran mitjançant el corresponent 
pictograma o senyal literal. El color del fons serà verd i les lletres o traçat de color blanc (veure 
Figura 1). Les mesures de les senyalitzacions dependran de la distancia màxima d’observació 
previsible (definides a la Taula 1 de la Norma UNE 23034:1998). 
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Figura 1. Pictograma i senyal literal per senyalitzar sortides habituals d’acord Norma UNE 23034:1998 

 
Les senyalitzacions de les sortides d’emergència es realitzaran mitjançant el corresponent 
pictograma o senyal literal. El color del fons serà verd i les lletres o traçat de color blanc (veure 
Figura 2). Les mesures de les senyalitzacions dependran de la distancia màxima d’observació 
previsible (definides a la Taula 2 de la Norma UNE 23034:1998). 
 

Figura 2. Pictograma i senyal literal per senyalitzar sortides d’emergència d’acord norma UNE 23034:1998 

 
Els trams de recorregut d’evacuació que condueixen a sortides habituals o sortides 
d’emergència es senyalitzaran mitjançant els anteriors pictogrames i senyals literals de sortida 
que aniran acompanyats amb el pictograma 24 (P-24) de la norma UNE 23-0033/1 (veure 
Figura 3), en el qual s’indica la direcció que s’ha de seguir per localitzar la sortida. 
 

Figura 3. Pictograma per senyalitzar els trams dels recorreguts d’evacuació fins a sortides habituals o d’emergència 
d’acord norma UNE 23034:1998 

 
A més, els trams dels recorreguts d’evacuació que condueixen a sortides d’emergència es 
podran senyalitzar amb el pictograma que es mostra a la Figura 4, d’acord a les mesures que 
s’indiquen a la taula 3 de la norma UNE 23034:1998. 

 

Pictograma A2 de la norma UNE 

23034:1998 

Senyal literal (S.L.-1) de la norma UNE 

23034:1998 

Pictograma ma UNE 23034:1998 Senyal literal (S.L.-2) de la norma998 

Pictograma A- UNE 23034:1998  
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Figura 4. Pictograma per senyalitzar els trams dels recorreguts d’evacuació fins a sortides d’emergència d’acord 
norma UNE 23034:1998 

 
g) Enllumenat dels recorreguts d’evacuació 

En compliment de l’apartat 7 del CTE DB SI 3, s’instal·larà enllumenat d’emergència en els 
recorreguts d’evacuació des de l’origen fins a l’espai exterior segur, incloent les portes de 
sortida de planta i portes existents en les vies d’evacuació. 
 
 L’enllumenat d’emergència estarà compost per aparells autònoms fixos de forma que es 
situaran com a mínim a 2 metres respecte del nivell del terra i seran capaços d’assolir 1 lux de 
nivell d’il·luminació mínim. Els punts on es trobin els equips de protecció contra incendis d’ús 
manual, el nivell d’il·luminació serà de 5 lux. 
 
La uniformitat de la il·luminació proporcionada al llarg de tot l’eix del recorregut d’evacuació, 
serà tal que el quocient entre la luminància màxima i la mínima sigui menor que 40. 
 
La situació i el tipus de lluminàries queda reflectit en els plànols. 
 

h) Control de fum d’incendi 

D’acord amb l’apartat 8 del DB SI 3 per l’edifici objecte d’aquest projecte no és necessari la 
instal·lació de control de fum donat que la seva ocupació és inferior a les 1000 persones. 
 

i) Evacuació de persones amb discapacitat en cas d’incendi 

Segons l’apartat 9 del DB SI 3 no és necessari disposar d’una zona de refugi apta per persones 
amb discapacitat donat que l’altura d’evacuació de l’edifici és inferior a 10 m. 
 
 
I.9. INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ 

La dotació d’instal·lacions de protecció contra incendis ve determinada per la taula 1.1 del DB 
SI 4 del CTE. 
 
Tots els aparells, equips, sistemes i components de les instal·lacions de protecció contra 
incendis, així com el disseny, l’execució, la posada en funcionament i el manteniment de les 
seves instal·lacions, compliran el Reial decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis. 
 
Les instal·lacions hauran d’estar subjectes a revisions periòdiques cada 10 anys, i quedaran 
subjectes també a un pla de revisions internes i externes. 

Pictograma A-1 de la norma 8 
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a) Hidrants exteriors 

Al tractar-se d’un edifici classificat com ús de pública concurrència, caldrà disposar d’un 
d’hidrant exterior a menys de 100 metres de la façana donat que la superfície total construïda 
es troba compresa entre els 1000 i 10.000 m2.  
 

b) Columna seca 

Com que l’alçada d’evacuació és inferior a 24 m, no és necessària la instal·lació d’un sistema de 
columna seca. 
 

c) Ascensor d’emergència 

Com que l’alçada d’evacuació és inferior 28 m, no és necessària la instal·lació d’ascensors 
d’emergència. 
 

d) Sistema d’alarma 

Com que l’ocupació és inferior a 500 persones, no és necessari disposar d’un sistema d’alarma 
per emetre missatges per megafonia. 
 

e) Sistema de detecció d’incendi 

Com que la superfície construïda supera els 1000m2, és obligatòria la instal·lació d’un sistema 
de detecció d’incendis. En aquest cas s’opta per detectors de fum òptics de tipus puntual 
distribuïts tal i com es mostra als plànols per tal de garantir la cobertura de detecció a tot el 
sector. La centraleta de detecció estarà situada a la planta baixa. 
Els sistema automàtic de detecció d’incendi i les seves característiques i especificacions 
s’ajustaran a la norma UNE 23007-14. 
 

f) Extintors d’incendi 

Es disposarà d’una instal·lació d’extintors portàtils d’incendi de pols polivalent de 6 kg, 
d’eficàcia 21A–183B, i extintors de neu carbònica (CO2) de 5 kg, d’eficàcia 89 B, en els llocs 
indicats en els plànols adjunts, i repartits de forma que la distància o recorregut des de 
qualsevol punt fins a l’extintor més proper no sigui superior a 15 m.  
 
S’instal·laran sobre suport en parament vertical de manera que la part superior de l’extintor 
quedi situada entre 80 i 120 cm del terra. 
 

g) Sistema de boques d’incendi equipades 

Com que la superfície construïda excedeix els 500 m2, serà necessari la instal·lació d’un sistema 
de boques d’incendi. 
 
Les boques d’incendi equipades s’instal·laran sobre un suport fix rígid i de forma que la llança, 
la vàlvula d’obertura, o del sistema d’obertura de l’armari quedi situat com a màxim a 150cm 
del terra, amb preferència a menys de 5 m de les portes i sortides i sense constituir cap 
obstacle per l’accionament d’aquestes portes. 
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D’acord amb el Document Bàsic SI de Seguretat en cas d’incendi del CTE, s’ha previst la 
instal·lació de boques d’incendis de 25 mm amb un recorregut màxim de 25 m, col·locades 
dins d’armaris metàl·lics amb portes de metacrilat.  
 
La separació màxima entre cada boca d'incendi equipada i la seva més propera és de 50 m i la 
distància des de qualsevol punt d'un local protegit fins a la boca d'incendi equipada més 
pròxima no haurà d'excedir de 25 m; aquestes distàncies es mesuren sobre recorreguts reals. 
Les BIES compliran les Normes UNE corresponents i disposaran d’armari, manòmetre, mànega 
semi rígida amb debanadora, vàlvula de pas, ràcord i llança de 3 efectes. 
 
El grup de pressió garantirà la pressió durant una hora com a mínim, en la hipòtesis de 
funcionament simultani de les dues BIES hidràulicament més desfavorables a una pressió 
dinàmica a la entrada de la BIE compresa entre 300 i 600kPa. 
 

h) Sistema d’abastament d’aigua 

Per proporcionar el cabal requerit per la xarxa de BIES és necessari disposar d'un sistema 
d'abastament d'aigua contra incendis. Al no disposar d’una escomesa independent de la xarxa 
de subministrament municipal, una de les opcions es realitzar un dipòsit amb un sistema de 
bombament simple. 
Segons la norma UNE 23500:2021, cal un abastament de categoria III. 
 

i) Senyalització de les instal·lacions de protecció contra incendis 

La senyalització vertical dels equips de protecció manuals i els sistemes d’alerta i alarma es 
farà mitjançant els següents senyals compostos per un pictograma i de manera 
complementaria un literal, definits a la norma UNE 23033-1:2019. 
 
Els mitjans de protecció es senyalitzaran amb panell, banderola de paret o banderola de sostre 
per tal de facilitar la seva visualització.       
   

 
 

Figura 5. Pictograma més senyal complementaria de text per indicar els equips de protecció manual de la norma 
UNE 23033-1:2019 

 
L’alçada del cantó inferior dels senyals dels mitjans de lluita contra incendis s’han d’ubicar 
preferentment entre 2 i 2,5 m respecte el nivell del terra. En cap cas, s’han d’ubicar a menys 
de 0,30 cm del sostre i la distància d’observació pot superar els 10 m, distància la qual les 
senyals hauran de tenir una dimensió de 210x210 mm. 
 
Les senyals seran visibles en cas de fallada de la instal·lació elèctrica. Si són fotoluminescents, 
l’emissió lluminosa compleix el que estableix la norma UNE 23035-4:1999. 
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j) Enllumenat d’emergència 

Comptarà amb una instal·lació d’emergència les següents zones, en compliment de l’article 2 
de la secció 4 del DB SUA del CTE: 
 

- Tots els recintes amb ocupació superior a les 100 persones. 
- Els recorreguts generals d’evacuació. 
- Totes les escales i passadissos protegits, tots els vestíbuls i totes les escales 

d’incendis. 
- Els locals de risc especial i senyalats en la secció 1 del DB SI del CTE. 
- Els locals que allotgin equips generals de les instal·lacions de proteccions. 
- Els lavabos generals de planta en edificis d’accés públic. 
- Els quadres de distribució de la instal·lació d’enllumenat de les zones abans 

esmentades. 
- La senyalització d’emergència. 

 
La instal·lació complirà les característiques recollides en els punts 2.2 a 2.4 de la secció 4 del 
DB SUA del CTE. Serà fixa, estarà proveïda de font pròpia d’alimentació d’energia i entrarà 
automàticament en funcionament, al produir-se una fallada d’alimentació en la instal·lació 
d’enllumenat normal de les zones indicades en l’apartat anterior, entenent-se per fallada el 
descens de la tensió d’alimentació per sota del 70% del seu valor nominal. 
 
La instal·lació complirà les condicions de servei que s’indiquen a continuació, durant 1 hora, 
com a mínim, a partir de l’instant en que tingui lloc la fallada. 
 
La il·luminació dels senyals d’evacuació i dels senyals dels mitjans de protecció compliran els 
requisits recollits en el punt 2.4 de la secció 4 del DB SUA del CTE. 
 
I.10. ACCESSIBILITAT PER A BOMBERS 

a) Condicions d’aproximació a l’edifici 

L’edifici disposa de vies públiques que compleixen les característiques de vials d’aproximació a 
espais de maniobra segons la descripció de la Secció SI5 d el CTE. 
 

- Ample mínim lliure > 3,5 m. 
- Altura mínima lliure > 4,5 m. 
- Capacitat portant del vial: 20 kN/ m2. 
- Trams corbats, amb uns radis de 5,3 m i 12,5 m delimitats pel traçat d’una corona 

circular i amplada lliure per a circulació de 7,20 m. 
 
Es garanteix que l’espai de circulació per als vehicles d’extinció per a la totalitat de la parcel·la 
interior en tot el seu traçat compleix amb les condicions corresponents. 
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b) Condicions de l’entorn de l’edifici 

L’edifici té una alçada d’evacuació descendent superior als 9,0 m, per tant, haurà de disposar 
d’un espai de maniobra amb les següents característiques: 
 

- Ample mínim lliure      > 5,00 m. 
- Altura mínima lliure     la de l’edifici 
- Separació màxima del vehicle de bombers   25 m. 
- Distancia màxima fins als accessos    < 30 m. 
- Pendent màxima     < 10 % 
- Resistència al punxonament del terra  > 100 kN per 20 cm ∅ 

 
c) Accessibilitat per façana 

Es pot accedir als sectors d’incendi a través de totes les façanes. Les obertures existents compleixen les 
condicions següents: 
 

- 1,2 m d’altura com a mínim. 
- 0,8 m d’amplada com a mínim.  
- 1,2 m d’altura màxima d’ampit. 
- Separació màxima entre dues obertures del mateix nivell: 25 m.  
- Les obertures són fàcilment localitzables. 

 
I.11. RESISTENCIA ESTRUCTURAL 

L’estabilitat al foc requerida a l’estructura portant de tot l’edifici en compliment la taula 3.1 del 
DB SI 6 del CTE i el comentari de la versió comentada del DB SI (versió 22 de desembre de 2022) serà R 
120 ja que el sector té plantes sobre i sota rasant, i en aquest cas, la resistència al foc estructural 
exigible per a tot el sector és l’aplicable a sota rasant. 
 
Així doncs, l’estructura metàl·lica de l’establiment s’haurà de protegir amb morters perlítics o 
vermiculítics per arribar a la R-120 exigida. 
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I.12. CONCLUSIONS 

Amb les dades exposades en aquest estudi i en els plànols es considera que queden 
suficientment definides les condicions tècniques exigides per la reglamentació vigent de 
seguretat contra incendis que s’han de complir per aquest tipus d’activitat.  
 
 
 

Manresa, Juliol del 2023 

 

    El Tècnic: 

 

 
 

Pere Grandia i Corominas 
Enginyer Tèc. Industrial 
Col·legiat núm. 12.914 
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LLEGENDA CONTRAINCENDIS

BIE 25 mm I 25 m.

EXTINTOR DE POLS POLIVALENT 21A-113B

EXTINTOR DE CO2

LLUM D'EMERGÈNCIA

RESISTÈNCIA AL FOC -EI-

POLSADOR ALARMA CONTRA INCENDIS

DETECTOR DE CO

DETECTOR DE FUMS

SIRENA ALARMA CONTRA INCENDIS

CENTRAL ALARMA CONTRA INCENDIS

LLUMINÀRIA D'EMERGÈNCIA PERMANENT
D'ASCENSOR, MODEL OD-200P, SÈRIE OPTIMA DE
SAGELUX (o similar), AMB UNA AUTONOMIA DE 1
HORA, 200 lm DE FLUX, AMB LÀMPADA LED I
TESTIMONI LED. AMB DISPOSITIU PER ENCASTAR AMB
REFERÈNCIA DE-OP8.
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LLEGENDA CONTRAINCENDIS

BIE 25 mm I 25 m.

EXTINTOR DE POLS POLIVALENT 21A-113B

EXTINTOR DE CO2

LLUM D'EMERGÈNCIA

RESISTÈNCIA AL FOC -EI-

POLSADOR ALARMA CONTRA INCENDIS

DETECTOR DE CO

DETECTOR DE FUMS

SIRENA ALARMA CONTRA INCENDIS

CENTRAL ALARMA CONTRA INCENDIS

LLUMINÀRIA D'EMERGÈNCIA PERMANENT
D'ASCENSOR, MODEL OD-200P, SÈRIE OPTIMA DE
SAGELUX (o similar), AMB UNA AUTONOMIA DE 1
HORA, 200 lm DE FLUX, AMB LÀMPADA LED I
TESTIMONI LED. AMB DISPOSITIU PER ENCASTAR AMB
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LLEGENDA CONTRAINCENDIS

BIE 25 mm I 25 m.

EXTINTOR DE POLS POLIVALENT 21A-113B

EXTINTOR DE CO2

LLUM D'EMERGÈNCIA

RESISTÈNCIA AL FOC -EI-

POLSADOR ALARMA CONTRA INCENDIS

DETECTOR DE CO

DETECTOR DE FUMS

SIRENA ALARMA CONTRA INCENDIS

CENTRAL ALARMA CONTRA INCENDIS

LLUMINÀRIA D'EMERGÈNCIA PERMANENT
D'ASCENSOR, MODEL OD-200P, SÈRIE OPTIMA DE
SAGELUX (o similar), AMB UNA AUTONOMIA DE 1
HORA, 200 lm DE FLUX, AMB LÀMPADA LED I
TESTIMONI LED. AMB DISPOSITIU PER ENCASTAR AMB
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EX01EX02

41p

14p

8p

6,82 m

14,56 m

EV02

E
V

0
3

E
V

0
9

EV01

E
V

0
1

E
V

0
1

EV02

Espai exterior 
segur

63p1,43

S1-PSS

0p 0p

0p

PSS-2,93 m

No Protegida

Amplada:1,0m

Capacitat:131p

Escala 2

LLEGENDA SENYALITZACIÓ INSTAL·LACIONS PCI

- EX 02 - BOCA D'INCENDIS EQUIPADA

- EX 01 - EXTINTOR

LLEGENDA SENYALITZACIÓ INSTAL·LACIONS EVACUACIÓ

- EV 01 - SORTIDA

- EV 02 - SORTIDA A NIVELL ESQ.

- EV 03 - SORTIDA A NIVELL DRETA

- EV 04 - SORTIDA ASCENDENT ESQ.

- EV 05 - SORTIDA ASCENDENT DRETA

- EV 06 - SORTIDA DESCENDENT ESQ.

- EV 07 - SORTIDA DESCENDENT DRETA

- EV 08 - SORTIDA DESCENDENT

LLEGENDA  EVACUACIÓ

SENTIT D'EVACUACIÓ

RECORREGUT EVACUACIÓ SECUNDARI

ORIGEN RECORREGUT EVACUACIÓ (X: LONGITUD) 

OCUPACIÓ (X: PERSONES)

Xm

Xp

RECORREGUT EVACUACIÓ PRINCIPAL

FINAL RECORREGUT D'EVACUACIÓ

ALTURA EVACUACIÓ PLANTA (X: NÚM.PLANTA)

(A,A: ALÇADA EVACUACIÓ)

PX-H:A,Am

SORTIDA DE PLANTA (X: NÚM.PLANTA)
SPX

PORTES I PASSOS (X: NÚM.SECTOR)

ZpA,A
SX-PY

(Y: NÚM.PORTA)

(A,A: AMPLADA DE PAS METRES)

(Z: OCUPACIÓ ASSIGNADA)

SORTIDA 
D'EMERGÈNCIA - EV 09 - SORTIDA D'EMERGÈNCIA

- EV 10 - SENSE SORTIDA

A3: 1:75 EVACUACIÓ 
PLANTA SEMISOTERRANI EV-01

EVACUACIO_ 23_087
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LLEGENDA SENYALITZACIÓ INSTAL·LACIONS PCI

- EX 02 - BOCA D'INCENDIS EQUIPADA

- EX 01 - EXTINTOR

LLEGENDA SENYALITZACIÓ INSTAL·LACIONS EVACUACIÓ

- EV 01 - SORTIDA

- EV 02 - SORTIDA A NIVELL ESQ.

- EV 03 - SORTIDA A NIVELL DRETA

- EV 04 - SORTIDA ASCENDENT ESQ.

- EV 05 - SORTIDA ASCENDENT DRETA

- EV 06 - SORTIDA DESCENDENT ESQ.

- EV 07 - SORTIDA DESCENDENT DRETA

- EV 08 - SORTIDA DESCENDENT

LLEGENDA  EVACUACIÓ

SENTIT D'EVACUACIÓ

RECORREGUT EVACUACIÓ SECUNDARI

ORIGEN RECORREGUT EVACUACIÓ (X: LONGITUD) 

OCUPACIÓ (X: PERSONES)

Xm

Xp

RECORREGUT EVACUACIÓ PRINCIPAL

FINAL RECORREGUT D'EVACUACIÓ

ALTURA EVACUACIÓ PLANTA (X: NÚM.PLANTA)

(A,A: ALÇADA EVACUACIÓ)

PX-H:A,Am

SORTIDA DE PLANTA (X: NÚM.PLANTA)
SPX

PORTES I PASSOS (X: NÚM.SECTOR)

ZpA,A
SX-PY

(Y: NÚM.PORTA)

(A,A: AMPLADA DE PAS METRES)

(Z: OCUPACIÓ ASSIGNADA)

SORTIDA 
D'EMERGÈNCIA - EV 09 - SORTIDA D'EMERGÈNCIA

- EV 10 - SENSE SORTIDA

EX01

EX01

EX02

EV10

EV09

Espai exterior 
segur86p0,95

S2-PB

25 m
18 m

8p

32p

12p

E
V

0
1

EV03 EV02

No Protegida

Amplada:1,0m

Capacitat:131p

Escala 2

E
V

0
2

PB- 0 m

A3: 1:75 EVACUACIÓ 
PLANTA BAIXA EV-02

EVACUACIO_ 23_087
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LLEGENDA SENYALITZACIÓ INSTAL·LACIONS PCI

- EX 02 - BOCA D'INCENDIS EQUIPADA

- EX 01 - EXTINTOR

LLEGENDA SENYALITZACIÓ INSTAL·LACIONS EVACUACIÓ

- EV 01 - SORTIDA

- EV 02 - SORTIDA A NIVELL ESQ.

- EV 03 - SORTIDA A NIVELL DRETA

- EV 04 - SORTIDA ASCENDENT ESQ.

- EV 05 - SORTIDA ASCENDENT DRETA

- EV 06 - SORTIDA DESCENDENT ESQ.

- EV 07 - SORTIDA DESCENDENT DRETA

- EV 08 - SORTIDA DESCENDENT

LLEGENDA  EVACUACIÓ

SENTIT D'EVACUACIÓ

RECORREGUT EVACUACIÓ SECUNDARI

ORIGEN RECORREGUT EVACUACIÓ (X: LONGITUD) 

OCUPACIÓ (X: PERSONES)

Xm

Xp

RECORREGUT EVACUACIÓ PRINCIPAL

FINAL RECORREGUT D'EVACUACIÓ

ALTURA EVACUACIÓ PLANTA (X: NÚM.PLANTA)

(A,A: ALÇADA EVACUACIÓ)

PX-H:A,Am

SORTIDA DE PLANTA (X: NÚM.PLANTA)
SPX

PORTES I PASSOS (X: NÚM.SECTOR)

ZpA,A
SX-PY

(Y: NÚM.PORTA)

(A,A: AMPLADA DE PAS METRES)

(Z: OCUPACIÓ ASSIGNADA)

SORTIDA 
D'EMERGÈNCIA - EV 09 - SORTIDA D'EMERGÈNCIA

- EV 10 - SENSE SORTIDA

EX01EX02

No Protegida

Amplada:1,0m

Capacitat:131p

Escala 2

16p

15p

3p

34 m

29 m

34 m

EV06

E
V

0
1

E
V

0
1

E
V

0
1

EV01 EV01

P1-2,93 m

A3: 1:75 EVACUACIÓ 
PLANTA PRIMERA EV-03

EVACUACIO_ 23_087
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2.94

2.93

5.87

REI-120

REI-120

REI-120

R
E

I-1
2
0

R
E

I-1
2
0

R
E

I-1
2
0

h
evac
desc.

h
evac
asc.

h
evac
desc.

ZONES D'ESTUDI

ZONES INCLOSES A L'ACTIVITAT

ZONES EXCLOSES DE L'ACTIVITAT

A3: 1:75 ALÇADA EVACUACIÓ I  
RESISTÈNCIA AL FOC

EV-04
SECCIO_ 23_087
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PLANIFICACIÓ DE L’OBRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

248



PLANIFICACIÓ OBRA

FASE 2 REHABILITACIÓ TORRE LLUVIÀ

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

ACTUACIONS MILLORA EMBOLCALL EDIFICI

CARÀCTER ENERGÈTIC SECTORITZACIONS INTERIORS

SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ

ACTUACIONS PINTAT IGNÍFUG ESCALA PRINCIPAL

CARÀCTER NO ENERGÈTIC MILLORA ACCESSIBILITAT

CONSERVACIÓ ESTRUCTURA EDIFICI ANNEX

treballs previs

demolicions i enderrocs

moviment de terres

estructures

cobertes

tancament i divisòries

impermeabilitzacions i aïllaments

revestiments

paviments

tancaments i divisòries practicables

proteccions i senyalització

instal.lacions

GESTIÓ DE RESIDUS

SEGURETAT I SALUT

CONTROL QUALITAT

MES 7 MES 8MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
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CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
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TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
La durada prevista de l’obra és de 8 mesos. 

Caldrà valorar durant l’obra els diferents condicionants que es puguin donar, i com 

aquests alteren, en major o menor mesura, l’organització, la planificació i el termini final. 

 

El desenvolupament detallat de les tasques queda degudament detallat en la 

Planificació de l’obra 

 

CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA I TERMINI DE GARANTIA 
 
Normativa que regula la contractació pública 
 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a 
l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

 
Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de 

contractes de les administracions públiques (BOE núm. 257, de 26 d'octubre), modificat pel Reial 

decret 773/2015, de 28 d'agost (BOE núm 213, de 5 de setembre de 2015) 

 

Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 

d'octubre, de contractes del sector públic (BOE núm. 118, de 15 de maig de 2009) 
 
Reial decret 716/2019, de 5 de desembre, pel qual es modifiquen el Reial decret 773/215, de 28 

d'agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes del Reglament General de la Llei de 

contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, i 

el Reial decret 700/1988, d'1 de juliol, sobre expedients administratius de responsabilitat comptable 

derivats de les infraccions previstes en el titol VII de la Llei general pressupostària (BOE núm. 293, 

de 6 de desembre de 2019) 

 

https://contractacio.gencat.cat/ca/gestionar-contractacio/eines/guia-classificacio-

empresarial/#bloc4 

 
Les lletres majúscules identifiquen els grups, i les xifres, els subgrups 

 

Per tal d’acreditar la solvència econòmica, financera i tècnica serà necessari que els 

licitadors estiguin classificats en els següents grups: 

 
C: Edificacions 

1-Demolicions / 2-Estructures de fàbrica / 4-Feines de paleta, estucats i revestiments 

 

J: Instal.lacions mecàniques 

2-De ventilació, calefacció i climatització 
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252



253



254



M A N R E S A

01
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La Torre Lluvià

Mur perimetral

Mur perimetral

tancat de bestiar

Superfície recinte
S = 2.380 m²

Bassa

Edificació principal: la Torre Lluvià

Edificació auxiliar

Coberts a enderrocar

EDIFICACIONS

07
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·

1

2

4

5

6 7 8 9 10

3

18
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·

PLANTA GENERAL

19
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PLANTA GENERAL

Filada de teules

Coberta inexistentCoberta de fibrociment Coberta de fibrociment

Coberta de fibrociment

Coberta de fibrociment

20

Coberta inexistent

275



F.1  FAÇANA NORD

F.1F.2

F.2  FAÇANA SUD

21
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F.3  FAÇANA EST

F.3

F.4

F.4  FAÇANA OEST

22
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EDIFICACIONS INEXISTENTS

SECCIÓ S1

SECCIÓ S2

S1

S2

23
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SECCIÓ S3

S3S4

SECCIÓ S4

24
279



25

TOBOT
Mur

MATERIAL CERÀMIC
Totxo

PAREDAT DE PEDRA
Mur

MATERIAL CERÀMIC VITRIFICAT
Rajoles tines

MATERIAL CERÀMIC
Rajoles coronament escalonat

FUSTA
Porta de planta baixa

MATERIAL CERÀMIC
Teules de cobriment

FUSTA
Bigues

1 2 3 4 6

8

7

PLANTA BAIXA

PLANTA PRIMERA

1

MORTER DE CALÇ PINTAT
Revestiment de façana

5

9
6 6

1

4

3

1 1

2

2

9

5

1

1

2

3

3

5

1
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PLANTA SEMISOTERRANI

27

SUPERFÍCIE ÚTIL

SUPERFÍCIES CONSTRUIDES

246,97m²

PLANTA SEMISOTERRANI

210,70m²

PLANTA BAIXA

247,47m²
PLANTA PRIMERA

PLANTA SOTACOBERTA
204,11m²

987,10m²

PLANTA SEGONA
77,85m²

283



PLANTA BAIXA

28

SUPERFÍCIE ÚTIL

SUPERFÍCIES CONSTRUIDES

246,97m²

PLANTA SEMISOTERRANI

210,70m²

PLANTA BAIXA

247,47m²
PLANTA PRIMERA

PLANTA SOTACOBERTA
204,11m²

987,10m²

PLANTA SEGONA
77,85m²

284



PLANTA PRIMERA

29

SUPERFÍCIE ÚTIL

SUPERFÍCIES CONSTRUIDES

246,97m²

PLANTA SEMISOTERRANI

210,70m²

PLANTA BAIXA

247,47m²
PLANTA PRIMERA

PLANTA SOTACOBERTA
204,11m²

987,10m²

PLANTA SEGONA
77,85m²

285



PLANTA SOTACOBERTA

30

SUPERFÍCIE ÚTIL

SUPERFÍCIES CONSTRUIDES

246,97m²

PLANTA SEMISOTERRANI

210,70m²

PLANTA BAIXA

247,47m²
PLANTA PRIMERA

PLANTA SOTACOBERTA
204,11m²

987,10m²

PLANTA SEGONA
77,85m²

286



PLANTA SEGONA

31

SUPERFÍCIE ÚTIL

SUPERFÍCIES CONSTRUIDES

246,97m²

PLANTA SEMISOTERRANI

210,70m²

PLANTA BAIXA

247,47m²
PLANTA PRIMERA

PLANTA SOTACOBERTA
204,11m²

987,10m²

PLANTA SEGONA
77,85m²
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PLANTA TERCERA

32

SUPERFÍCIES CONSTRUIDES

246,97m²

PLANTA SEMISOTERRANI

210,70m²

PLANTA BAIXA

247,47m²
PLANTA PRIMERA

PLANTA SOTACOBERTA
204,11m²

987,10m²

PLANTA SEGONA
77,85m²
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PLANTA TORRE

33

SUPERFÍCIES CONSTRUIDES

246,97m²

PLANTA SEMISOTERRANI

210,70m²

PLANTA BAIXA

247,47m²
PLANTA PRIMERA

PLANTA SOTACOBERTA
204,11m²

987,10m²

PLANTA SEGONA
77,85m²
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PLANTA BADALOT

34

SUPERFÍCIES CONSTRUIDES

246,97m²

PLANTA SEMISOTERRANI

210,70m²

PLANTA BAIXA

247,47m²
PLANTA PRIMERA

PLANTA SOTACOBERTA
204,11m²

987,10m²

PLANTA SEGONA
77,85m²
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PLANTA COBERTA

35

SUPERFÍCIES CONSTRUIDES

246,97m²

PLANTA SEMISOTERRANI

210,70m²

PLANTA BAIXA

247,47m²
PLANTA PRIMERA

PLANTA SOTACOBERTA
204,11m²

987,10m²

PLANTA SEGONA
77,85m²
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PLANTA PRIMERA

36
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PLANTA PRIMERA

37
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PLANTA PRIMERA

38
294



PLANTA PRIMERA

39
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PB

P1

297
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PB
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P1

299



44

PC

300



45

A1

301



46

A2

302
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A3
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A4
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S1
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S2
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S3
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S4

S5
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LLEGENDA CONTRAINCENDIS

BIE 25 mm I 25 m.

EXTINTOR DE POLS POLIVALENT 21A-113B

EXTINTOR DE CO2

LLUM D'EMERGÈNCIA

RESISTÈNCIA AL FOC -EI-

POLSADOR ALARMA CONTRA INCENDIS

DETECTOR DE CO

DETECTOR DE FUMS

SIRENA ALARMA CONTRA INCENDIS

CENTRAL ALARMA CONTRA INCENDIS

LLUMINÀRIA D'EMERGÈNCIA PERMANENT
D'ASCENSOR, MODEL OD-200P, SÈRIE OPTIMA DE
SAGELUX (o similar), AMB UNA AUTONOMIA DE 1
HORA, 200 lm DE FLUX, AMB LÀMPADA LED I
TESTIMONI LED. AMB DISPOSITIU PER ENCASTAR AMB
REFERÈNCIA DE-OP8.

QUADRE ELÈCTRIC

55
312



LLEGENDA CONTRAINCENDIS

BIE 25 mm I 25 m.

EXTINTOR DE POLS POLIVALENT 21A-113B

EXTINTOR DE CO2

LLUM D'EMERGÈNCIA

RESISTÈNCIA AL FOC -EI-

POLSADOR ALARMA CONTRA INCENDIS

DETECTOR DE CO

DETECTOR DE FUMS

SIRENA ALARMA CONTRA INCENDIS

CENTRAL ALARMA CONTRA INCENDIS

LLUMINÀRIA D'EMERGÈNCIA PERMANENT
D'ASCENSOR, MODEL OD-200P, SÈRIE OPTIMA DE
SAGELUX (o similar), AMB UNA AUTONOMIA DE 1
HORA, 200 lm DE FLUX, AMB LÀMPADA LED I
TESTIMONI LED. AMB DISPOSITIU PER ENCASTAR AMB
REFERÈNCIA DE-OP8.

QUADRE ELÈCTRIC

56
313



LLEGENDA CONTRAINCENDIS

BIE 25 mm I 25 m.

EXTINTOR DE POLS POLIVALENT 21A-113B

EXTINTOR DE CO2

LLUM D'EMERGÈNCIA

RESISTÈNCIA AL FOC -EI-

POLSADOR ALARMA CONTRA INCENDIS

DETECTOR DE CO

DETECTOR DE FUMS

SIRENA ALARMA CONTRA INCENDIS

CENTRAL ALARMA CONTRA INCENDIS

LLUMINÀRIA D'EMERGÈNCIA PERMANENT
D'ASCENSOR, MODEL OD-200P, SÈRIE OPTIMA DE
SAGELUX (o similar), AMB UNA AUTONOMIA DE 1
HORA, 200 lm DE FLUX, AMB LÀMPADA LED I
TESTIMONI LED. AMB DISPOSITIU PER ENCASTAR AMB
REFERÈNCIA DE-OP8.

QUADRE ELÈCTRIC

57
314



LLEGENDA CONTRAINCENDIS

BIE 25 mm I 25 m.

EXTINTOR DE POLS POLIVALENT 21A-113B

EXTINTOR DE CO2

LLUM D'EMERGÈNCIA

RESISTÈNCIA AL FOC -EI-

POLSADOR ALARMA CONTRA INCENDIS

DETECTOR DE CO

DETECTOR DE FUMS

SIRENA ALARMA CONTRA INCENDIS

CENTRAL ALARMA CONTRA INCENDIS

LLUMINÀRIA D'EMERGÈNCIA PERMANENT
D'ASCENSOR, MODEL OD-200P, SÈRIE OPTIMA DE
SAGELUX (o similar), AMB UNA AUTONOMIA DE 1
HORA, 200 lm DE FLUX, AMB LÀMPADA LED I
TESTIMONI LED. AMB DISPOSITIU PER ENCASTAR AMB
REFERÈNCIA DE-OP8.

QUADRE ELÈCTRIC

58
315



EX01EX02

41p

14p

8p

6,82 m

14,56 m

EV02
E

V
0

3

E
V

0
9

EV01

E
V

0
1

E
V

0
1

EV02

Espai exterior 
segur

63p1,43

S1-PSS

0p 0p

0p

PSS-2,93 m

No Protegida

Amplada:1,0m

Capacitat:131p

Escala 2

LLEGENDA SENYALITZACIÓ INSTAL·LACIONS PCI

- EX 02 - BOCA D'INCENDIS EQUIPADA

- EX 01 - EXTINTOR

LLEGENDA SENYALITZACIÓ INSTAL·LACIONS EVACUACIÓ

- EV 01 - SORTIDA

- EV 02 - SORTIDA A NIVELL ESQ.

- EV 03 - SORTIDA A NIVELL DRETA

- EV 04 - SORTIDA ASCENDENT ESQ.

- EV 05 - SORTIDA ASCENDENT DRETA

- EV 06 - SORTIDA DESCENDENT ESQ.

- EV 07 - SORTIDA DESCENDENT DRETA

- EV 08 - SORTIDA DESCENDENT

LLEGENDA  EVACUACIÓ

SENTIT D'EVACUACIÓ

RECORREGUT EVACUACIÓ SECUNDARI

ORIGEN RECORREGUT EVACUACIÓ (X: LONGITUD) 

OCUPACIÓ (X: PERSONES)

Xm

Xp

RECORREGUT EVACUACIÓ PRINCIPAL

FINAL RECORREGUT D'EVACUACIÓ

ALTURA EVACUACIÓ PLANTA (X: NÚM.PLANTA)

(A,A: ALÇADA EVACUACIÓ)

PX-H:A,Am

SORTIDA DE PLANTA (X: NÚM.PLANTA)
SPX

PORTES I PASSOS (X: NÚM.SECTOR)

ZpA,A
SX-PY

(Y: NÚM.PORTA)

(A,A: AMPLADA DE PAS METRES)

(Z: OCUPACIÓ ASSIGNADA)

SORTIDA
D'EMERGÈNCIA - EV 09 - SORTIDA D'EMERGÈNCIA

- EV 10 - SENSE SORTIDA
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EX01

EX01

EX02

EV10

EV09

Espai exterior 
segur86p0,95

S2-PB

25 m
18 m

8p

32p

12p

E
V

0
1

EV03 EV02

No Protegida

Amplada:1,0m

Capacitat:131p

Escala 2

E
V

0
2

PB- 0 m

LLEGENDA SENYALITZACIÓ INSTAL·LACIONS PCI

- EX 02 - BOCA D'INCENDIS EQUIPADA

- EX 01 - EXTINTOR

LLEGENDA SENYALITZACIÓ INSTAL·LACIONS EVACUACIÓ

- EV 01 - SORTIDA

- EV 02 - SORTIDA A NIVELL ESQ.

- EV 03 - SORTIDA A NIVELL DRETA

- EV 04 - SORTIDA ASCENDENT ESQ.

- EV 05 - SORTIDA ASCENDENT DRETA

- EV 06 - SORTIDA DESCENDENT ESQ.

- EV 07 - SORTIDA DESCENDENT DRETA

- EV 08 - SORTIDA DESCENDENT

LLEGENDA  EVACUACIÓ

SENTIT D'EVACUACIÓ

RECORREGUT EVACUACIÓ SECUNDARI

ORIGEN RECORREGUT EVACUACIÓ (X: LONGITUD) 

OCUPACIÓ (X: PERSONES)

Xm

Xp

RECORREGUT EVACUACIÓ PRINCIPAL

FINAL RECORREGUT D'EVACUACIÓ

ALTURA EVACUACIÓ PLANTA (X: NÚM.PLANTA)

(A,A: ALÇADA EVACUACIÓ)

PX-H:A,Am

SORTIDA DE PLANTA (X: NÚM.PLANTA)
SPX

PORTES I PASSOS (X: NÚM.SECTOR)

ZpA,A
SX-PY

(Y: NÚM.PORTA)

(A,A: AMPLADA DE PAS METRES)

(Z: OCUPACIÓ ASSIGNADA)

SORTIDA
D'EMERGÈNCIA - EV 09 - SORTIDA D'EMERGÈNCIA

- EV 10 - SENSE SORTIDA
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EX01EX02

No Protegida

Amplada:1,0m

Capacitat:131p

Escala 2

16p

15p

3p

34 m

29 m

34 m

EV06

E
V

0
1

E
V

0
1

E
V

0
1

EV01 EV01

P1-2,93 m

LLEGENDA SENYALITZACIÓ INSTAL·LACIONS PCI

- EX 02 - BOCA D'INCENDIS EQUIPADA

- EX 01 - EXTINTOR

LLEGENDA SENYALITZACIÓ INSTAL·LACIONS EVACUACIÓ

- EV 01 - SORTIDA

- EV 02 - SORTIDA A NIVELL ESQ.

- EV 03 - SORTIDA A NIVELL DRETA

- EV 04 - SORTIDA ASCENDENT ESQ.

- EV 05 - SORTIDA ASCENDENT DRETA

- EV 06 - SORTIDA DESCENDENT ESQ.

- EV 07 - SORTIDA DESCENDENT DRETA

- EV 08 - SORTIDA DESCENDENT

LLEGENDA  EVACUACIÓ

SENTIT D'EVACUACIÓ

RECORREGUT EVACUACIÓ SECUNDARI

ORIGEN RECORREGUT EVACUACIÓ (X: LONGITUD) 

OCUPACIÓ (X: PERSONES)

Xm

Xp

RECORREGUT EVACUACIÓ PRINCIPAL

FINAL RECORREGUT D'EVACUACIÓ

ALTURA EVACUACIÓ PLANTA (X: NÚM.PLANTA)

(A,A: ALÇADA EVACUACIÓ)

PX-H:A,Am

SORTIDA DE PLANTA (X: NÚM.PLANTA)
SPX

PORTES I PASSOS (X: NÚM.SECTOR)

ZpA,A
SX-PY

(Y: NÚM.PORTA)

(A,A: AMPLADA DE PAS METRES)

(Z: OCUPACIÓ ASSIGNADA)

SORTIDA
D'EMERGÈNCIA - EV 09 - SORTIDA D'EMERGÈNCIA

- EV 10 - SENSE SORTIDA
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EX01EX02

No Protegida

Amplada:1,0m

Capacitat:131p

Escala 2

Local sense ús

Local sense ús

27 m

0p

0p

EV06

PSC-6,77 m LLEGENDA SENYALITZACIÓ INSTAL·LACIONS PCI

- EX 02 - BOCA D'INCENDIS EQUIPADA

- EX 01 - EXTINTOR

LLEGENDA SENYALITZACIÓ INSTAL·LACIONS EVACUACIÓ

- EV 01 - SORTIDA

- EV 02 - SORTIDA A NIVELL ESQ.

- EV 03 - SORTIDA A NIVELL DRETA

- EV 04 - SORTIDA ASCENDENT ESQ.

- EV 05 - SORTIDA ASCENDENT DRETA

- EV 06 - SORTIDA DESCENDENT ESQ.

- EV 07 - SORTIDA DESCENDENT DRETA

- EV 08 - SORTIDA DESCENDENT

LLEGENDA  EVACUACIÓ

SENTIT D'EVACUACIÓ

RECORREGUT EVACUACIÓ SECUNDARI

ORIGEN RECORREGUT EVACUACIÓ (X: LONGITUD) 

OCUPACIÓ (X: PERSONES)

Xm

Xp

RECORREGUT EVACUACIÓ PRINCIPAL

FINAL RECORREGUT D'EVACUACIÓ

ALTURA EVACUACIÓ PLANTA (X: NÚM.PLANTA)

(A,A: ALÇADA EVACUACIÓ)

PX-H:A,Am

SORTIDA DE PLANTA (X: NÚM.PLANTA)
SPX

PORTES I PASSOS (X: NÚM.SECTOR)

ZpA,A
SX-PY

(Y: NÚM.PORTA)

(A,A: AMPLADA DE PAS METRES)

(Z: OCUPACIÓ ASSIGNADA)

SORTIDA
D'EMERGÈNCIA - EV 09 - SORTIDA D'EMERGÈNCIA

- EV 10 - SENSE SORTIDA
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PLANTA SEMISOTERRANI

1 2 3 654 7
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PLANTA BAIXA

1 2 3 654 7
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1 2 3 654 7
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PLANTA SOTACOBERTA

1 2 3 654 7
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PLANTA SEGONA

1 2 3 654 7
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PLANTA TERCERA

1 2 3 654 7
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PLANTA TORRE

1 2 3 654 7
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PLANTA SEMISOTERRANI
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PLANTA SEMISOTERRANI
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PLANTA PRIMERA
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PLANTA SEMISOTERRANI

75

LLEGENDA ELECTRICITAT

LLEGENDA ELECTRICITAT (PREVISIÓ)
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PLANTA BAIXA

76

LLEGENDA ELECTRICITAT

LLEGENDA ELECTRICITAT (PREVISIÓ)
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LLEGENDA ELECTRICITAT

LLEGENDA ELECTRICITAT (PREVISIÓ)
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LLEGENDA ELECTRICITAT

LLEGENDA ELECTRICITAT (PREVISIÓ)
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PLANTA SEGONA

79

LLEGENDA ELECTRICITAT

LLEGENDA ELECTRICITAT (PREVISIÓ)
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PLANTA SEMISOTERRANI

80

LLEGENDA ENLLUMENAT

SIMON 725.23

SIMON 703.21

342



PLANTA BAIXA

81

LLEGENDA ENLLUMENAT

SIMON 725.23

SIMON 703.21
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PLANTA PRIMERA

82

LLEGENDA ENLLUMENAT

SIMON 725.23

SIMON 703.21
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PLANTA BAIXA
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PLANTA BAIXA
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PLANTA SEGONA
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PLANTA BAIXA
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PLANTA BAIXA
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PLANTA BAIXA
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Multicapa 1/2 "
Multicapa 1/2 "

Multicapa 1/2 "
Multicapa 1/2 "

Multicapa 3/4"
Multicapa 3/4"
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TUB PPR FIBERBLUE PP-R 50mm

TUB PPR FIBERBLUE PP-R 40mm

CANONADA IMPULSIÓ Fred 1 Polietilè aïllat 75 mm
CANONADA RETORN Fred 1 Polietilè aïllat 75 mm

CANONADA IMPULSIÓ Fred 2 Polietilè aïllat 50 mm
CANONADA RETORN Fred 2 Polietilè aïllat 50 mm

CANONADA IMPULSIÓ Calor 1 poiletilè aïllat 63 mm
CANONADA RETORN Calor 1 Polietilè aïllat 63 mm

CANONADA IMPULSIÓ Calor 2 poiletilè aïllat 40 mm
CANONADA RETORN Calor 2 Polietilè aïllat 40 mm

Diposit inèrcia
Calor 500L

Dipòsit inèrcia
Fred 500L

DETALL CONNEXIÓ FANCOIL

Els materials de les canonades emprats seran:

•TUB PPR FIBERBLUE = Distribució d'aigua entre la bomba de
calor, col.lectors, dipòsits i distribució interior dins la Torre Lluvià.

•TUB POLIETILÈ AÏLLAT= Tram soterrani.

•TUB MULTICAPA= Unió dels fancoils.

0.
06

1.00 Ø 160 mm

Cinta de PE

massa H-100
Formigó en 

Ø 160 mm
Tubular de PE

Acabat superficial

0.
80

compactada cada

Cable subterrani BT

Tubular de PE

0.
46

15cm 95% proctor
modificat

1.
20

Capes de terra

0.
28

Polietilè aïllat Ø 63 mm

Polietilè aïllat Ø 40 mm Polietilè aïllat Ø 50 mm

Polietilè aïllat Ø 75 mm

Electricitat

Reserva
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PLANTA BAIXA

Multicapa 1/2"
Multicapa 1/2 "

Multicapa 3/4"
Multicapa 3/4"Multicapa 1/2 "

Multicapa 1/2 "

Els materials de les canonades emprats seran:

•TUB PPR FIBERBLUE = Distribució d'aigua entre la bomba de
calor, col.lectors, dipòsits i distribució interior dins la Torre Lluvià.

•TUB POLIETILÈ AÏLLAT= Tram soterrani.

•TUB MULTICAPA= Unió dels fancoils.

DETALL CONNEXIÓ FANCOIL
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PLANTA PRIMERA

Multicapa 12"
Multicapa 12"

Multicapa 3/4"
Multicapa 3/4"

Multicapa 3/4"
Multicapa 3/4"

Els materials de les canonades emprats seran:

•TUB PPR FIBERBLUE = Distribució d'aigua entre la bomba de
calor, col.lectors, dipòsits i distribució interior dins la Torre Lluvià.

•TUB POLIETILÈ AÏLLAT= Tram soterrani.

•TUB MULTICAPA= Unió dels fancoils.

DETALL CONNEXIÓ FANCOIL

99
365



PLANTA SEGONA

Multicapa 3/4"
Multicapa 3/4"

Els materials de les canonades emprats seran:

•TUB PPR FIBERBLUE = Distribució d'aigua entre la bomba de
calor, col.lectors, dipòsits i distribució interior dins la Torre Lluvià.

•TUB POLIETILÈ AÏLLAT= Tram soterrani.

•TUB MULTICAPA= Unió dels fancoils.

DETALL CONNEXIÓ FANCOIL
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COL.LECTOR IMPULSIÓ COL.LECTOR RETORN

³ ³

COL.LECTOR RETORN

COL.LECTOR IMPULSIÓ COL.LECTOR RETORN

COL.LECTOR RETORN

³³
³

³

³

³ ³

PPR DN 250 PPR DN 250PPR DN 250PPR DN 250

PPR DN 250PPR DN 250

BOMBA DE CALOR
Marca: CLIMAVENETA

Modelo: i-NX-Q/SL/0302P
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PLANTA BAIXA
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PLANTA BAIXA
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PLANTA PRIMERA

PB

P1
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F.3

F.2

107

F.1  FAÇANA NORD

F.1

F.2  FAÇANA SUD

F.3  FAÇANA EST
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SPB
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PC
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D4

D-4

DETALL ESCALA

SECCIÓ TRANSVERSAL

SECCIÓ LONGITUDINAL

D-3

DETALL LLOSA DE FORMIGÓ E. 1/10

E. 1/20
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D.5

D-5 DETALL REMAT TANCAMENT

E. 1/10

D-6 DETALL SOLERA

E. 1/10

D.6
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LLEGENDA ENLLUMENAT
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LLEGENDA ELECTRICITAT
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PLEC DE CONDICIONS GENERALS DE L’OBRA, FACULTATIVES I ECONÒMIQUES 
 
Capítol Preliminar: Disposicions Generals 

 

Naturalesa i objecte del Plec General 

 

Article 1.- El present Plec General de Condicions té caràcter supletori del Plec de Condicions 
particulars del Projecte. 
Ambdós, com a part del projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l'execució de les obres 
fixant-ne els nivells tècnics i de qualitat exigibles i precisen les intervencions que corresponen, 
segons el contracte i d'acord amb la legislació aplicable, al Promotor o propietari de l'obra, al 
Contractista o constructor de l'obra, als seus tècnics i encarregats, a l'Arquitecte i a l'Aparellador 
o Arquitecte Tècnic, així com les relacions entre ells i les seves obligacions corresponents en 
ordre a l'acompliment del contracte d'obra. 

 

Documentació del Contracte d'Obra 
 

Article  2.- Integren el contracte els documents següents relacionats per ordre de relació pel que 
es refereix al valor de les seves especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent: 

 

1. Les condicions fixades en el mateix document de contracte d'empresa o arrendament d'obra si 
és que existeix. 

2. El Plec de Condicions particulars. 
3. El present Plec General de Condicions. 
4. La resta de la documentació del Projecte (memòria, plànols, medicions i pressupost). 

 

Les ordres i  instruccions de la Direcció facultativa de  les obres s'incorporen al Projecte com 
a interpretació, complement o precisió de les seves determinacions. En cada document, les 
especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els plànols, la cota preval sobre la mida 
a escala. 

 

Disposicions generals 

Serà d’aplicació 

* La llei de contractes del sector públic (Llei 9/2017, de 8 de novembre 
* Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts (PG3) 
* CTE, codi tècnic de l’edificació 
* Instrucció de Formigó Estructural (EHE), RD 2661/1998, d’11 de desembre 
* Legislació vigent de Prevenció de riscos laborals, Serveis de prevenció, Equips de protecció 
individual, Medi ambient i condicions dels llocs de treball, Condicions mínimes de seguretat 
i salut en els diversos sectors d’activitat, Normatives europees 
* Decret 135/1995 de 24 de març de desplegament de la llei 20/1991 de 25 de novembre, 
de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques i d’aprovació 
del codi d’accessibilitat 
* Decret 100/1984, de 10 d’abril de la Generalitat de Catalunya, de supressió de les barreres 

arquitectòniques 
* Reglament electrotècnic per a baixa tensió i instruccions complementàries i disposicionsde la 

Generalitat de Catalunya 
* Tota altra llei o normativa aplicable a la bona construcció d’obres d’urbanització 
* El present plec de condicions tècniques 

 

1.2.- Comprovació del replantejament. La comprovació del replantejament inclourà els eixos 

dels carrers, les aliniacions de vorades, 
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així com els punts definitoris dels xamfrans de les aliniacions de les façanes. Les bases de 
replantejament es senyalaran mitjançant emprentes dificilment esborrables, que indicaran 
les coordenades dels punts. Les dades, cotes i punts fixats seran anotats en annex a l’Acta de 
Comprovació del Replantejament, que s’adjuntarà a l’expedient de l’Obra. Es lliurarà còpia 
de l’annex al Contractista. 

 

1.3.- Programa de treballs 
 

El programa de treballs correspondrà a les següents activitats: 
1. Vallat de l’obra. 
2. Retirada de mobiliari urbà i d’arbrat. 
3. Enderroc de paviments de voreres, calçades i sub-bases. 
4. Moviment de terres. Formació de caixes de calçades, compactació d’esplanades 

ideterminacions de C.B.R. 
5. Moviment de terres. Excavació de rases i pous per a la disposició de tubs sota en 
calçada , pous d’embornals i claveguerons, prismes de canalitzacions de serveis i 
arquetes de canalitzacions. 
6. Sol.licitud d’escomeses elèctriques per a l’ìnstal.lació d’enllumenat i de reg i de l’escomesa 

d’aigua de reg. 
7. Construcció del sistèma sanejament i drenatge, format per embornals, pous d’embornal, 
conducte de PVC DN 500 i la seva protecció, pous de registre i connexió a pou de registre. 
8. Construcció dels prismes de serveis i arquetes de registre i derivació. 
9. Aportació de material seleccionat o tot-ú artificial, rebliments i compactacions fins a cotes 

d’esplanades. 
10. Construcció de sub-bases i bases de paviments de calçades i voreres, previa justificació 
de la Direcció facultativa, d’acord amb la categoria d’esplanada, avalada dels assaigs 
necessaris 

11. Estesa de tubs de protecció de cablejat elèctric i de canalitzacions d’aigua de reg i dels tubs 
de protecció. Construcció de pericons. 

12. Construcció d’encintats de vorades de granit en voreres i mitjana, rigoles, guals de granit, per 
a vianants i vehicles i escossells. 

13. Construcció de fonaments de les columnes de llum. 
14. Construcció de paviments de peces de formigó en voreres cuidant els encintats. 
15. Asfaltat de calçades 
16. Estesa del cablejat elèctric. 
17. Instal.lació de columnes de llum, equips òptics, instal.lacions i mecanismes elèctrics interiors 

a les columnes. Connexions. 
18. Plantació d’arbres, heura i arbustatge. 
19. Instal.lació de by-pass mestre i de sectorització, annelles Techline i goters. Sistèma de 
difusió. Boques de reg, valvuleria, filtres i vàlvules de desguàs. Connexions de les 
canalitzacions d’aigua i elèctriques. 
20. Connexions de Companyies elèctrica i de subministrament d’aigua. 
21. Proves elèctriques i lumíniques. 
22. Proves hidràuliques. 
El Contractista no podrà modificar l’ordre d’execució indicat si no és amb l’expressa autorització 
de la Direcció facultativa. 

 

1.4.- Condicions d’execució de les diverses activitats. 
 

Abans d’executar una activitat, el Contractista requerirà l’autorització de la Direcció facultativa 
per emprar els materials de l’activitat així com el procés d’execució. La Direcció facultativa 
podrà requerir al Contractista qualsevol assaig per determinar les propietats físiques i 
mecàniques dels materials que formin part de l’ordenació de superficie. 

 

La Direcció prohibirà la disposició de qualsevol material que consideri que no presenta les 
característiques adequades definides en el present plec. 
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El Contractista, previa autorització de la Direcció facultativa posarà en coneixement de la 
Policia Local i requerirà la seva autorització amb l’anticipació que s’ordeni, totes aquelles 
activitats que provoquin una restricció parcial o total al trànsit de vehicles. 

 

El Contractista disposarà de la senyalització informativa, de 
seguretat, etc. que ordeni la Policia Local. Urbana o la Direcció 
d’Obra, sent tota la despesa al seu càrrec. 

 

El Contractista disposarà els passos provisionals 
necessaris per permetre als vianants l’accés als portals 
dels edificis i també als vehicles a través dels guals. 

 

1.5.- Despeses a càrrec del contractista 
 

Hom es regirà pel que disposi l’article 134 del Reglament General de Contractació de l’Estat. 
Particularment, el contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o privats 
malmesos, indemnitzant les persones o propietats que resultin perjudicades. El contractista 
adoptarà les mesures necessàries per tal d’evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits 
d’aigua, aquifers, així com del medi ambient, per l’acció de combustibles, olis, lligants, fums, 
etc., i serà responsable dels damnatges i perjudicis que es puguin causar. 

 

El contractista haurà de mantenir durant l’execució de l’obra, i refer quan aquesta finalitzi, les 
servituds afectades, essent a compte del contractista els treballs necessaris per a tal objectiu. 

 

Altres despeses a càrrec del contractista són: 

 

- A més de les despeses i taxes, que fixi el Plec de Clàusules Administratives 
Generals,seran a càrrec del contractista, si a les Prescripcions Tècniques Particulars o al 
contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses: 

 

- Les despeses de replanteig general de l’obra o la seva comprovació i els replanteigs 
parcials. Treballs i recolzament topogràfic a la Direcció Facultativa. 

 

- Despeses corresponents a taxes, impostos indirectes establerts per qualsevol Administració 
pública competent que gravint el contracte i la seva execució. 
- Les taxes i despeses indirectes del pagament a les diferents companyies afectades (Serveis 
afectats) són a càrrec del contractista i, per tant, ja estan incloses en el preu 
de les partides del pressupost que corresponguin (per exemple: partida alçada a justificar per al 
desviament i reposició d’algun servei). 
- Els imports de desviaments de serveis s´abonaran amb les partides de pressupost de projecte. 
- Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. També aniran a càrrec 
del contratista el trasllat i transport dels equips de maquinària, a no ser que figurin 
expressament en el pressupost. Despeses de construcció i retirada de tota mena de 
construccions auxiliars, instal·lacions, ferramentes, etc 
- Despeses de llogaters o d’adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària de materials 
- Despeses de protecció d’amàs i de la mateixa obra contra tot deteriorament 
- Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament d’aigua i 
d’energia elèctrica, necessaris per a l’execució de les obres, així com dels drets, taxes o 
impostos de presa, comptadors, etc. 

Les despeses de mantenir en servei la xarxa de pluvials existent i les de construcció i conservació 

de desguassos, tant provisionals com a definitius i la seva connexió a la xarxa de clavegueram 

urbana 
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- Les obres de drenatge, desviaments de corrents d’aigua, esgotament o rebaix del nivell freàtic, 
necessàries pe a impedir l’entrada i/o evacuar les aigües de les zones de treball, a no ser que 
aquestes mesures figurin expressament en el pressupost. 
- Despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; despeses 
d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 
- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra i de 
zones confrontades afectades per les obres, etc. 
- Despeses de permisos o llicències necessàries per a l’execució, excepte les que corresponen 
a expropiacions i serveis afectats. 
- Despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells anunciadors de l’obra. 
- Despeses ocasionades pel subministrament i col·locació de desviament de trànsit i vianants 
necessaris per a l’execució de l’obra. 
- Despeses d’establiment, millora i conservació d’accessos a vivendes, comerços i altres 
usos que es vegin afectats durant l’execució de les obres. 
- Despeses d'establiment, millora i manteniment dels camins d'accés al tall. 
- Les despeses de subministrament, col·locació, conservació i retirada d’elements per a la 
il·luminació provisional per a proporcionar seguretat dins de les obres. 
- Cales per a la localització de serveis existents 
- Les despeses per treballs nocturns o dies festius, quan siguin necessàries per a complir 
el Pla de Treballs o bé per causa d´actuacions especials indicades per la Propietat o la 
D.O. 
- Despeses de vigilancia i despeses de protecció de la mateixa obra contra tot deteriorament. 
- El contractista no podrà efectuar cap reclamació fundada en la insuficiència de la dotació o 
del equip previst per la execució de la obra, fins i tot quan aquest estigui detallat en algun dels 
documents de projecte. 
- D’aquesta manera tampoc podrà efectuar cap reclamació fundada en la necessitat 
d’utilitzar de mitjans manuals encara que les partides de projecte es faci referència a la 
utilització de mitjans mecànics. 
- Tots els treballs i mitjans auxiliars y materials que siguin necessaris per la correcta execució 
i acabat de qualsevol unitat d’obra, es consideraran inclosos en el preu de la mateixa, encara 
que no figurin tots ells especificats, en la descomposició o descripció de los preus. 
- En els preus d’excavació s’inclouen els treballs necessaris per a l’entibació de rases, 
independent d’allò que s’indiqui a la partida de projecte. 
- No seran d’abonament els excessos d’excavació provocats per la falta d’estabilitat o 
consistència del terreny, ni tampoc els excessos provocats per la necessitat de realitzar 
sobrexcavacions per garantir les condicions de seguretat necessàries. 
- Sempre que el tipus de terreny respongui a allò recollit en alguna dels documents de 
projecte (Estudi Geotècnic), no podrà ser objecte de reclamació el fet que el material a 
excavar sigui de naturalesa diferent a allò descrit a la partida del pressupost. 
- Despeses derivades de la localització d’abocadors autorizats, així com les despeses qui 
comporti llur utilització, serán a càrrec del contractista. 
- El preu del transport de terres, runes o qualsevol altre tipus de material fins a abocador, 
s’entendrà que és a qualsevol distància, encara que a la descripció de la partida corresponent 
s’indiqui una distància límit. 
- Les despeses de càrrega i transport de terres o runes amb qualsevol mitjà dins de l’obra, 
des dels acopis intermitjos i fins a l’abocador. El preu serà únic sigui quin sigui el mitjà que 
s’utilitzi (camions, contenidors o alternatius). 
- Les despeses ocasionades per la protecció de l’arbrat existent o nou, segons les 
prescripcions donades per l’Institut Municipal de Parcs i Jardins. 
- Les despeses instal·lacions, obra civil i connexions provisionals necessàries per a mantenir 
en funcionament els serveis d’enllumenat i semàfors fins que no entrin en funcionament els 
definitius. 
- Les despeses corresponents a la realització de les proves de les instal·lacions, inclòs les 
derivades de l’alimentació d’aquestes últimes durant períodes parcials indicats per la 
Direcció d’Obra. 
- La confecció de tots els documents (projecte, certificació i butlletins) i tràmits necessaris per 
a la legalització de les instal·lacions davant els Serveis d’Indústria de la Generalitat de 
Catalunya, havent de gestionar amb el Serveis d’Enllumenat de l’Ajuntament de Barcelona i 
les Companyies subministradores d’energia les instàncies de sol·licitud d’aprovació i posta 
en funcionament necessàries. La instal·lació no es considera conclosa fins que els esmentats 
tràmits estiguin totalment complimentats. 
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- Projecte de legalització d’instal·lacions elèctriques. - Despeses generades pels costos del 
control de qualitat de l’obra. 
- Despeses generades per assegurar la seguretat i salut durant les obres. 

 

1.6.- Planols AS BUILT 
 

El Contractista prepararà planols AS BUILT de l’obra, que haurà d’aprovar la Direcció 
facultativa i que es lliuraran a la Propietat en la recepció de les obres. Els planols reflectiran 
la situació exacta de les instal.lacions soterrades i de tots els elements de la remodelació 
urbana així com      dels materials emprats. 
Capítol I: Condicions Facultatives 

 

Epígraf 1: Delimitació General de Funcions Tècniques 

 

L'Arquitecte Director 
 

Article 3.- Correspon a l'Arquitecte Director: 
 

a) Comprovar l'adequació de la  cimentació projectada a les característiques reals del sòl. 
b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin. 
c) Assistir  a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal 
de resoldre les contingències que es  produïssin  i impartir les instruccions complementàries  que 
calguin per aconseguir la solució arquitectònica correcta. 
d) Coordinar  la  intervenció en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció  
amb funció pròpia en aspectes parcials de la seva especialitat. 
e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte de la 

recepció. 
f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb 

l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, el certificat de final d'obra. L'Aparellador o Arquitecte 

Tècnic 

Article 4.- Correspon a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
 

a) Redactar el document d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb el previst a l'article 1.4. de 
les Tarifes d'Honoraris aprovades per R.D. 314/1979, de 19 de gener. 
b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, el 

control de qualitat i econòmic de les obres. 
c) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscribint-la juntament amb 

l'Arquitecte i amb el Constructor. 
d) Comprovar les instal.lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el 

treball, controlant-ne la seva correcta execució. 
e) Ordenar i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les 

regles de bona construcció. 
f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials, 
instal.lacions i altres unitats d'obra segons les freqüències de mostreig programades en el pla 
de control, així com efectuar les altres comprovacions que resultin necessàries per assegurar la 
qualitat constructiva d' acord amb el projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels resultats 
n'informarà puntualment al Constructor, donant-li, en tot cas,les ordres oportunes;si la 
contingència no es resolgués s'adoptaran les  mesures  que calguin donant-ne compte a 
l'Arquitecte. 
g) Fer les medicions d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes,a les 

certificacions valorades i a la liquidació final de l'obra. 
h) Subscriure, juntament amb 

408



l'Arquitecte, el certificat final 

d'obra. El Constructor 

Article 5.- Correspon al Constructor: 
 

a) Organitzar els  treballs  de  construcció,  redactant el pla de treball que calguin i projectant o 
autoritzant les instal.lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra. 
b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complementin les previsions contemplades a l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi 
sistema d'execució de l'obra.. 
c) Subscriure amb l'Arquitecte i l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de replanteig de l'obra. 
d) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions dels 

subcontractistes. 
e) Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s'utilitzen,  
comprovant-ne  els preparats  en  obra  i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, els subministraments o prefabricats que no comptin amb les 
garanties o documents de idoneïtat requerits per les normes d'aplicació. 
f) Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s'hi 

practiquin. 
g) Facilitar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, amb temps suficient, els materials necessaris per 

l'acompliment de la seva comesa. 
h) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 
i) Subscriure amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 
j) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra. 

 

 

Epígraf 2: De les obligacions i drets generals del Constructor o Contractista 
 

Verificació dels documents del projecte 

 

Article 6.- Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació 
aportada li resulta suficient per a la  comprensió  de la totalitat de l'obra contractada, o en cas 
contrari, sol.licitarà els aclariments pertinents. 

 

Pla de Seguretat i Salut 

 

Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui l'Estudi de Seguretat i 
Salut o bé l'Estudi bàsic, presentarà el Pla de Seguretat i Salut que s'haurà d'aprovar, abans de 
l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de seguretat i salut o per la direcció facultativa en cas 
de no ser necessària la designació de coordinador. 

 

Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d'un coordinador en matèria de seguretat i 
salut durant l'execució de l'obra sempre que a la mateixa intervingui més d'una empresa, o una 
empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 
Els contractistes i subcontractistes seràn responsables de l'execució correcta de les mides 
preventives fixades en el pla de seguretat i salut, relatiu a les obligacions que els hi corresponguin 
a ells directament o, en tot cas, als treballadors autònoms contractats per ells. Els contractistes i 
subcontractistes respondràn solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment 
de les mides previstes en el pla, en els termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei 31/1995 de 
Prevenció de Riscos Laborals. 
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Article 8.- El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell 
adequat, on s'hi puguin extendre i consultar els plànols. En l'esmentada oficina hi tindrà 
sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa: 
- El projecte d'Execució 
complet, inclosos els 
complements que en el seu 
cas, redacti l'Arquitecte. 
- La Llicència d'obres. 
- El Llibre d'Ordres i Assistències. 
- El Pla de Seguretat i Salut. 
- La documentació de les assegurances esmentades en l'article 5.j) 

 

Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment 
condicionada per treballar-hi amb normalitat a qualsevol hora de la jornada. 

 

El Llibre d'Incidències, que haurà de restar sempre a l'obra, es trobarà en poder del coordinador 
en matèria de seguretat i salut o, en el cas de no ésser necessària la designació de coordinador, 
en poder de la Direcció Facultativa. 

 

Representació del Contractista 

 

Article 9.- El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a 
delegat seu a l'obra, que tindrà el caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb 
facultats per representar-lo i adoptar en tot moment aquelles decisions que es refereixen a la 
Contracta. 
Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5. 
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions 
particulars d'índole facultativa" el Delegat del Contractista serà un facultatiu de grau superior o 
grau mig, segons els casos. 
El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el 
Constructor s'obligui a mantenir en l'obra com a mínim, i el temps de dedicació compromesa. 
L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del 
personal segons la naturalesa dels treballs, facultarà l'Arquitecte per ordenar la paralització de 
les obres, sense cap dret a reclamació, fins que sigui esmenada la deficiència. 

 

Presència del Constructor en l'obra 
Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà 
present durant la jornada legal de treball i acompanyarà l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic en les visites que facin a les obres, posant-se a la seva disposició per a la pràctica dels 
reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-los les dades que calguin per a la 
comprovació de medicions i liquidacions. 

 

Treballs no estipulats expressament 
 

Article 11.- Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona 
construcció i aspecte de les obres, encara que no es trobi expressament determinat als 
documents de Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho 
disposi l'Arquitecte dins els límits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat 
d'obra i tipus d'execució. 
En cas de defecte d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s'entendrà que cal un 
reformat de projecte requerint consentiment exprés de la propietat tota variació que suposi 
increment de preus d'alguna unitat d'obra en més del 20 per 100 o del total del pressupost en més 
d'un 10 per 100. 
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Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte 
 

Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions 
o indicacions dels plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran 
precisament per escrit al Constructor que estarà obligat a tornar els originals o les còpies 
subscribint amb la seva signatura el conforme que figurarà al peu de totes les ordres, avisos 
o instruccions que rebi, tant de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic com de l'Arquitecte. 
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el 
Constructor, haurà de dirigir-la, dins precisament del termini de tres dies, a aquell que l'hagués 
dictat, el qual donarà al Constructor el corresponent rebut si així ho sol.licités. 

 

Article 13.- El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, 
segons les seves respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta 
interpretació i execució del projecte. 

 

Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa 
 

Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions 
dimanades de la Direcció Facultativa, solament podrà presentar-les, a través de l'Arquitecte, 
davant la Propietat, si són d'ordre econòmic i d'acord amb les condicions estipulades en els Plecs 
de Condicions corresponents. Contra disposicions d'ordre tècnic de l'Arquitecte o de l'Aparellador 
o Arquitecte Tècnic, no s'admetrà cap reclamació, i el Contractista podrà salvar la seva 
responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida a l'Arquitecte, el qual 
podrà limitar la seva resposta a l'acusament de recepció que en tot cas serà obligatori per aquest 
tipus de reclamacions. 
Recusació pel Contractista del personal nomenat per l'Arquitecte 

 

Article 15.- El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per 
aquests de la vigilància de l'obra, ni demanar que per part de la propietat es designin altres 
facultatius per als reconeixements i medicions. 
Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article precedent, 
però sense que per això no es puguin interrompre ni perturbar la marxa dels treballs. 

 

Faltes del personal 

 

Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediència a les seves instruccions, manifesta 
incompetència o negligència greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir 
el Contractista perquè aparti de l'obra als dependents o operaris causants de la pertorbació. 

 

Article 17.- El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i 
industrials, subjectant-se en el seu cas, a allò estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense 
perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de l'obra. 

 

 

Epígraf 3: Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans auxiliars 
 

Camins i accessos 
 

Article 18.- El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra, la 
señalització i el seu tancament o vallat. L'Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà 
exigir la seva modificació o millora. 
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Replanteig 
 

Article 19.- El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les 
referències principals que mantindrà com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs 
es consideraran a càrrec del Contractista i inclosos en la seva oferta. 
El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic i una vegada 
aquest últim hagi donat la seva conformitat prepararà una acta acompanyada d'un plànol que haurà 
de ser aprovat per l'Arquitecte, i serà responsabilitat del Constructor l'omissió d'aquest tràmit. 

 

Començament de l'obra. Ritme d'execució dels treballs 

 

Article 20.- El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions 
Particulars, desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins dels períodes parcials 
assenyalats en el Plec esmentat quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència, 
l'execució total es dugui a terme dins del termini exigit en el Contracte. 
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l'Arquitecte i a l'Aparellador 
o Arquitecte Tècnic del començament dels treballs al menys amb tres dies d'anticipació. 

 

Ordre dels treballs 
 

Article 21.- En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte 
aquells casos en què, per circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient 
variar. 

 

Facilitat per a altres Contractistes 
 

Article 22.- D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de 
donar totes les facilitats raonables per a la realització dels treballs que siguin encomanats a tots 
els altres Contractistes que intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de les compensacions 
econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o 
subministraments d'energia o altres conceptes. 
En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò 

que resolgui la Direcció Facultativa. Ampliació del 

projecte per causes imprevistes o de força major 

Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, 
no s'interrompran els treballs i es continuaran segons les instruccions fetes per l'Arquitecte en tant 
es formula o tramita el Projecte Reformat. 
El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció 
de les obres disposi per fer calçats, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol obra de 
caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l'import del qual li serà consignat en un 
pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli. 

 

Pròrroga per causa de força major 
 

Article 24.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no 
pogués començar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els 
terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per l'acompliment de la Contracta, 
previ informe 

412



 

favorable de l'Arquitecte. Per això, el Constructor exposarà, en un escrit dirigit a l'Arquitecte la 
causa que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard que degut a això s'originaria en 
els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que per l'esmentada causa sol.licita. 

 

 

 

Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l'obra 
 

Article 25.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres 
estipulats, al.legant com a causa la carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a 
excepció del cas en què havent-ho sol.licitat per escrit no se li hagués proporcionat. 
Condicions generals d'execució dels treballs 

 

Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjecció al Projecte, a les modificacions 
que prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de 
la Direcció Facultativa i per escrit, entreguin l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic al 
Constructor, dins de les limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò especificat a l'article 
11. 
Durant l'execució de l'obra es tindran en compte els principis d'acció preventiva de 

conformitat amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Obres ocultes 

Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de 
l'edifici, se n'aixecaran els plànols que calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests 
documents s'extendran per triplicat i se n'entregaran: un a l'Arquitecte; l'altre a l'Aparellador; i 
el tercer, al Contractista. Aquests documents aniran firmats per tots tres. Els plànols, que 
hauran d'anar suficientment acotats, es consideraran documents indispensables i irrecusables 
per a efectuar les medicions. 

 

Treballs defectuosos 

 

Article 28.- El Constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les 
"Condicions generals i particulars d'índole tècnica" del Plec de Condicions i realitzarà tots i 
cadascun dels treballs contractats d'acord amb allò especificat també en l'esmentat document. 
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de l'execució dels 
treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la 
seva mala execució o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells col.locats sense 
que li exoneri de responsabilitat el control que és competència de l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials 
d'obra, que sempre s'entendran exteses i abonades a bon compte. 

 

Com a conseqüència de l'expresat anteriorment, quan l'Aparellador o Arquitecte Tècnic detecti 
vicis o defectes en els treballs executats, o que els materials emprats o els aparells col.locats 
no reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de l'execució dels treballs, o un cop 
finalitzats, i abans de ser verificada la recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts 
defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot això a 
càrrec de la Contracta. 
Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i reconstrucció ordenades, es 
plantejarà la qüestió davant l'Arquitecte de l'obra, que ho resoldrà. 

 

Vicis ocults 
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Article 29.- Si l'Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en l'existència de 
vicis ocults de construcció en les obres executades, ordenarà efectuar a qualsevol moment, i 
abans de la recepció definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer 
els treballs que suposi que són defectuosos, donant compte de la circumstància a l'Arquitecte. 
Les despeses que ocasionin seran a compte del Constructor, sempre i quan els vicis existeixin 
realment, en cas contrari seran a càrrec de la Propietat. 

 

Dels materials i dels aparells. La seva procedència 
 

Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els 
punts que ell cregui convenient, excepte en els casos en què el Plec Particular de Condicions 
Tècniques preceptuï una procedència determinada. 
Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de presentar 
a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic una llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar 
en la qual s'hi especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat 
de cadascun. 

 

Presentació de mostres 
 

Article 31.- A petició de l'Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels materials 

amb l'anticipació prevista en el Calendari de l'Obra. Materials no utilitzables 

Article 32.- El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col.locarà, agrupant-los ordenadament i 
en el lloc adequat, els materials procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin 
utilitzables en l'obra. 
Es retiraran de l'obra o es portarà a l'abocador, quan així sigui establert en el Plec de Condicions 
particulars vigent en l'obra. 
Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan així ho ordeni 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, però acordant prèviament amb el Constructor la seva justa 
tassació, tenint en compte el valor d'aquests materials i les despeses del seu transport. 
Materials i aparells defectuosos 

Article 33.- Quan els materials, elements d'instal.lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita 
en aquest Plec, o no tinguessin la preparació que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de 
prescripcions formals del Plec, es reconegués o es demostrés que no eren adequats per al seu 
objecte, l'Arquitecte, a instàncies de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, donarà ordre al Constructor 
de substituir-los per altres que satisfacin les condicions o acompleixin l'objectiu al qual es 
destinen. 
Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin 
en condicions no ho ha fet, podrà fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta. 
Si els materials, elements d'instal.lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri 
de l'Arquitecte, es rebran, però amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Constructor 
prefereixi substituir-los per altres en condicions. 

 

Despeses ocasionades per proves i assaigs 
 

Article 34.- Totes les despeses dels assaigs, anàlisis i proves realitzats pel laboratori i, en general, 
per persones que no intervinguin directament a l'obra seran per compte del propietari o del 
promotor (art. 3.1. del Decret 375/1988. Generalitat de Catalunya) 

 

Neteja de les obres 
 

Article 35.- Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa 
com de materials sobrants, fer desaparèixer les instal.lacions provisionals que no siguin 
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necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs que calguin perquè l'obra 
ofereixi bon aspecte. 

 

Obres sense prescripcions 
 

Article 36.- En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no 
existeixin prescripcions consignades explicitament en aquest Plec ni en la documentació restant 
del Projecte, el Constructor s'atendrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti la Direcció 
Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona construcció. 

 

 

Epígraf 4: de les recepcions d'edificis i obres annexes 
 

De les recepcions provisionals 

 

Article 37.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, l'Arquitecte comunicarà a la Propietat la 
proximitat del seu acabament amb la finalitat de convenir la data per a l'acte de recepció provisional. 
Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de l'Arquitecte i de 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic. Es convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas, 
haguessin intervingut en la direcció amb funció pròpia en aspectes parcial o unitats especialitzades. 
Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'extendrà un acta amb tants exemplars com 
intervinents i signats per tots ells. Des d'aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, 
si les obres es trobessin en estat de ser admeses. 
Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa extendran el Certificat corresponent de final 
d'obra. 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donarà al 
Constructor les oportunes instruccions per resoldre els defectes observats, fixant un termini per a 
subsanar-los, finalitzat el qual, s'efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a la recepció 
provisional de l'obra. 
Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el 

contracte amb pèrdua de la fiança. Documentació final d'obra 

Article 38.- L'Arquitecte Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb les 
especificacions i contingut disposats per la legislació vigent i, si es tracta d'habitatges, amb allò que 
s'estableix en els paràgrafs 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 de l'article 4t. del Reial Decret 515/1989, de 21 
d'abril. 

 

Medició definitiva dels treballs i liquidació provisional de l'obra 
 

Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic a la seva medició definitiva, amb la assistència precisa del Constructor o del 
seu representant. S'extendrà l'oportuna certificació per triplicat que, aprovada per l'Arquitecte amb 
la seva signatura, servirà per l'abonament per part de la Propietat del saldo resultant excepte la 
quantitat retinguda en concepte de fiança. 

 

Termini de garantia 
 

Article 40.- El termini de garantia haurà d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en 
qualsevol cas mai no haurà de ser inferior a nou mesos. Conservació de les obres rebudes 
provisionalment 
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Article 41.- Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les 
recepcions provisional i definitiva, seran a càrrec del Contractista. 
Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions 
causades per l'ús seran a càrrec del propietari i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en 
les instal.lacions, seran a càrrec de la Contracta. 

 

De la recepció definitive 
 

Article 42.- La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia 
en igual forma i amb les mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data del qual 
cessarà l'obligació del Constructor de reparar al seu càrrec aquells desperfectes inherents a la 
conservació normal dels edificis i quedaran només subsistents totes les responsabilitats que 
poguessin afectar-li per vicis de construcció. 

 

Prórroga del termini de garantia 
 

Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés en 
les condicions degudes, la recepció definitiva s'aplaçarà  i l'Arquitecte-Director marcarà al 
Constructor els terminis i formes en què s'hauran de fer les obres necessàries i, si no 
s'efectuessin dins d'aquests terminis, podrà resoldre's el contracte amb pèrdua de la fiança. 
De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida 

 

Article 44.- En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el 
termini que es fixi en el Plec de Condicions Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, 
instal.lacions, etc., a resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en 
condicions de ser recomençada per una altra empresa. 
Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en 
l'article 35. 
Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà en els 
articles 39 i 40 d'aquest Plec. Per a les obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de 
l'Arquitecte Director, s'efectuarà una sola i definitiva recepció. 
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Capítol II: Condicions Econòmiques Epígraf 1: Principi general 

Article 45.- Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre 
puntualment les quantitats acreditades per la seva correcta actuació d'acord amb les condicions 
contractualment establertes. 

 

Article 46.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se recíprocament 
les garanties adequades a l'acompliment puntual de les seves obligacions de pagament. 

 

 

Epígraf 2: Fiances 
 

Article 47.- El Contractista prestarà fiança d'acord amb alguns dels procediments següents, segons 
que s'estipuli: 
a) Dipòsit previ, en metàl.lic o valors, o aval bancari, per un import entre el 3 per 100 i 10 per 100 
del preu total de contracta (art.53), que en aquest cas s’estableix en el 5% de l’import de l’obra 
adjudicada 
b) Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporció. 

Fiança provisional 

Article 48.- En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a 
prendre-hi part s'especificarà en l'anunci de l'esmentada subhasta i la seva quantia serà d'ordinari, 
i exceptuant estipulació distinta en el Plec de Condicions particulars vigent en l'obra, d'un tres per 
cent (3 per 
100) com a mínim, del total del pressupost de contracta. 
El Contractista al qual s'hagi adjudicat l'execució d'una obra o servei per la mateixa, haurà de 
dipositar en el punt i termini fixats a l'anunci de la subhasta o el que es determini en el Plec de 
Condicions particulars del Projecte, la fiança definitiva que s'assenyali i, en el seu defecte, el seu 
import serà del deu per cent (10 per 100) de la quantitat per la qual es faci l'adjudicació de l'obra, 
fiança que pot constituir-se en qualsevol de les formes especificades en l'apartat anterior. 
El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el Plec de 
Condicions Particulars, no excedirà de trenta dies naturals  a partir de la data en què sigui 
comunicada l'adjudicació i en aquest termini haurà de presentar l'adjudicatari la carta de pagament 
o rebut que acrediti la constitució de la fiança a la qual es refereix el mateix paràgraf. 
L'incompliment d'aquest requisit donarà lloc a què es declari nul.la l'adjudicació, i l'adjudicatari 
perdrà el dipòsit provisional que hagués fet per prendre part en la subhasta. 

 

Execució de treballs amb càrrec a la fiança 
 

Article 49.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar 
l'obra en les condicions contractades, l'Arquitecte-Director, en nom i representació del Propietari, 
els ordenarà executar a un tercer o, podrà realitzar-los directament per administració, abonant el 
seu import amb la fiança dipositada, sense perjudici de les accions a les quals tingui dret el 
propietari, en el cas que l'import de la fiança no fos suficient per cobrir l'import de les despeses 
efectuades en les unitats d'obra que no fossin de recepció. 

 

De la seva devolució en general 

 

Article 50.- La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedeixi trenta 
(30) dies 
un cop signada l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. La propietat podrà exigir que el Contractista 
li acrediti la liquidació i saldo dels seus deutes causats per l'execució de l'obra, tals com salaris, 
subministraments, subcontractes... 
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Devolució de la fiança en el cas que es facin recepcions parcials 
 

Article 51.- Si la propietat, amb la conformitat de l'Arquitecte Director, accedís a fer recepcions 
parcials, tindrà dret el Contractista a què li sigui retornada la part proporcional de la fiança. 

 

 

Epígraf 3: Dels preus 
 

Composició dels preus unitaris 
 

Article 52.- El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos 
directes, els indirectes, les despeses generals i el benefici industrial. 

 

Es consideren costos directes: 
 

a) La mà d'obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament 
en l'execució de la unitat d'obra. 
b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de què es tracti 

o que siguin necessaris per a la seva execució. 
c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents i 

enfermetats professionals. 
d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o 
funcionament de la maquinària i instal.lació utilitzades en l'execució de la unitat d'obra. 
 

e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, 

instal.lacions, sistemes i equips anteriorment citats. Es consideraran 

costos indirectes: 

Les despeses d'instal.lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, 
tallers, pavellons temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic 
i administratiu adscrits exclusivament a l'obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses, es 
xifraran en un percentatge dels costos directes. 

 

Es consideraran despeses generals: 
 

Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de 
l'administració, legalment establertes. Es xifraran com un percentatge de la suma dels costos 
directes i indirectes (en els contractes d'obres de l'Administració pública aquest percentatge 
s'estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 100.) 

 

Benefici industrial 
 

El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides 

anteriors. Preu d'Execució material 

S'anomenarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes 
excepte el Benefici Industrial. 
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Preu de Contracta 

 

El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el 
Benefici Industrial. L'IVA gira sobre aquesta suma, però no n'integra el preu. 

 

Preus de contracta. Import de contracta 
 

Article 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin 
a risc i ventura, s'entén per Preu de Contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra, es 
a dir, el preu d'execució material més el tant per cent (%) sobre aquest últim preu en concepte 
de Benefici Industrial de Contractista. El benefici s'estima normalment, en un 6 per 100, llevat que 
en les Condicions Particulars se n'estableixi un altre de diferent. 

 

Preus contradictoris 

 

Article 54.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant l'Arquitecte 
decideixi introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar 
alguna circumstància imprevista. 
El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis. 
Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'Arquitecte i el Contractista abans 
de començar l'execució dels treballs i en el termini que determini el Plec de Condicions 
Particulars. Si subsisteix la diferència s'acudirà, en primer lloc, al concepte més anàlog dins del 
quadre de preus del projecte, i en segon lloc al banc de preus d'utilització més freqüent en la 
localitat. 
Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte. 

Reclamacions d'augment de preus per causes diverses 

Article 55.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o 
observació oportuna, no podrà sota cap pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus 
fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveixi de base per a l'execució de les obres 
(amb referència  a Facultatives). 

 

Formes tradicionals de medir o d'aplicar els preus 
 

Article 56.- En cap cas podrà al.legar el Contractista els usos i costums del país respecte a 
l'aplicació dels preus o de la forma de medir les unitats d'obra executades, es respectarà allò 
previst en primer lloc, al Plec General de Condicions Tècniques, i en segon lloc, al Plec General 
de Condicions particulars. 

 

De la revisió dels preus contractats 
 

Article 57.- No hi haurà revisió de preus de les unitats d’obra projectades ni que puguin quedar 

fora dels terminis fixats en el Calendari de la oferta. Emmaguetzament de materials 

Article 58.- El Contractista està obligat a fer els emmaguetzaments de materials o aparells d'obra 
que la Propietat ordeni per escrit. 
Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari són, de l'exclusiva propietat 
d'aquest; de la seva cura i conservació en serà responsable el Contractista. 
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Epígraf 4: Obres per administració 

 

Administració 

 

Article 59.- Se'n diuen "Obres  per Administració" aquelles en què les gestions que calgui per a la 
seva realització les porti directament el propietari, sigui ell personalment, sigui un representant seu 
o bé mitjançant un constructor. 
Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents: 
a) Obres per administració directa. 
b) Obres per administració delegada o indirecta. Obres per administració directa 

Article 60.- Se'n diuen "Obres per Administració directa" aquelles en què el Propietari per si mateix 
o mitjançant un representant seu, que pot ser el mateix Arquitecte-Director, autoritzat 
expressament per aquest tema, porti directament les gestions que calguin per a l'execució de 
l'obra, adquirint-ne els materials, contractant-ne el seu transport a l'obra i, en definitiva, intervenint 
directament en totes les operacions precises perquè el personal i els obrers contractats per ell 
puguin realitzar-la; en aquestes obres el constructor, si hi fos, o l'encarregat de la seva realització, 
és un simple dependent del propietari, ja sigui com empleat seu o com autònom contractat per ell, 
que és el que reuneix, per tant, la doble personalitat de Propietat i Contractista. 

 

Obres per administració delegada o indirecta 

 

Article 61.- S'entén per "Obra per administració delegada o indirecta" la que convenen un 
Propietari i un Constructor perquè aquest últim, per comte d'aquell i com a delegat seu, realitzi 
les gestions i els treballs que calguin i es convinguin. 
Són, per tant, característiques peculiars de les "Obres per Administració delegada o indirecte" les 
següents: 
a) Per part del Propietari, l' obligació d'abonar directament o per mitjà del Constructor totes les 
despeses inherents a la realització dels treballs convinguts, reservant-se el Propietari la facultat 
de poder ordenar, bé per si mateix o mitjançant l'Arquitecte-Director en la seva representació, l'ordre 
i la marxa dels treballs, l'elecció dels materials i aparells que en els treballs han d'emprar-se i, a 
la fi, tots els elements que cregui necessaris per regular la realització dels treballs convinguts. 
b) Per part del Constructor, l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus 
coneixements constructius, els mitjans auxiliars que calguin i, en definitiva, tot allò que, en 
harmonia amb la seva tasca, es requereixi per a l'execució dels treballs, percibint per això del 
Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre l'import total de les despeses efectuades i abonades 
pel Constructor. 

 

Liquidació d'obres per administració 
 

Article 62.- Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o indirecta, 
regiran les normes que amb aquesta finalitat s'estableixin en les "Condicions particulars d'índole 
econòmica" vigents en l'obra; en cas que no n'hi haguessin, les despeses d'administració les 
presentarà el Constructor al Propietari, en relació valorada a la qual s'adjuntaran en l'ordre expressat 
més endavant els documents següents conformats tots ells per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui 
el dipòsit o la utilització dels esmentats materials en l'obra. 
b) Les nómines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la legislació vigent, 
especificant el nombre d'hores treballades en l'obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, 
acompanyant les esmentades nòmines amb una relació numèrica dels encarregats, capataços, 
caps d'equip, oficials i ajudants de cada ofici, peons especialitzats i solts, llisters, guardians, etc., 
que hagin treballat en l'obra durant el termini de temps al qual corresponguin les nòmines que 
es presentin. 
c) Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de retirada d'enderrocs. 
d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagin pagat o en la 
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gestió de la qual hagi intervingut el Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte del 
Propietari. 
A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la qual 
hagin intervingut el Constructor se li aplicarà, si no hi ha conveni especial, un quinze per cent 
(15 per 100), entenent-se que en aquest percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els 
de seguretat preventius d'accidents, les despeses generals que originin al Constructor els treballs 
per administració que realitzi el Benefici Industrial del mateix. 

 

Abonament als constructor dels comptes d'administració delegada 

 

Article 63.- Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administració 
delegada, els realitzarà el Propietari mensualment segons els comunicats de treball realitzats 
aprovats pel propietari o pel seu delegat representant. 
Independentment, l'Aparellador o l'Arquitecte Tècnic redactarà, amb la mateixa periodicitat, la 
medició de l'obra realitzada, valorant-la d'acord amb el pressupost aprovat. Aquestes valoracions 
no tindran efectes per als abonaments al Constructor sinó que s'hagués pactat el contrari 
contractualment. 

 

Normes per a l'adquisició dels materials i aparells 
 

Article 64.- Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració delegada es 
reserva el Propietari per a l'adquisició dels materials i aparells, si al Constructor se li autoritza per 
gestionar-los i adquirir-los, haurà de presentar al Propietari, o en la seva representació a l'Arquitecte-
Director, els preus i les mostres dels materials i aparells oferts, necessitant la seva prèvia aprovació 
abans d'adquirir-los. 

 

Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers 
 

Article 65.- Si l'Arquitecte-Director advertís en els comunicats mensuals d'obra executada que 
preceptivament ha de presentar-li el Constructor, que els rendiments de la mà d'obra, en totes 
o en alguna de les unitats d'obra executades fossin notablement inferiors als rendiments normals 
admesos 
 

generalment per a unitats d'obra iguals o similars, li ho notificarà per escrit al Constructor, amb 
la finalitat que aquest faci les gestions precises per augmentar la producció en la quantia 
assenyalada per l'Arquitecte-Director. 
Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no 
arribessin als normals, el Propietari queda facultat per resercir-se de la diferència, rebaixant-ne 
el seu import del quinze per cent (15 per 100) que pels conceptes abans expressats correspondria 
abonar-li al Constructor en les liquidacions quinzenals que preceptivament s'hagin d'efectuar-
li. En cas de no arribar ambdues parts a un acord pel que fa als rendiments de la mà d'obra, 
se sotmetrà el cas a arbitratge. 

 

 

Responsabilitats del constructor 
 

Article 66.- En els treballs d'"Obres per Administració delegada" el Constructor només serà 
responsable dels defectes constructius que poguessin tenir els treballs o unitats executades per 
ell i també els accidents o perjudicis que poguessin sobrevenir als obrers o a terceres persones 
per no haver pres les mesures necessàries i que en les disposicions legals vigents 
s'estableixen. En canvi, i exceptuant l'expressat a l'article 63 precedent, no serà responsable 
del mal resultat que poguessin donar els materials i aparells elegits segons les normes establertes 
en aquest article. 
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En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu 
compte els treballs defectuosos i a respondre també dels accidents o perjudicis expressats en 
el paràgraf anterior. 

 

 

Epígraf 5: De la valoració i abonament dels treballs 
 

Formes diferents d'abonament de les obres 
 

Article 67.- Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant que en 
el Plec Particular de Condicions econòmiques s'hi preceptui una altra cosa, l'abonament dels 
treballs s'efectuarà així: 

 

1r. Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l'adjudicació, 
disminuïda en el seu cas a l'import de la baixa efectuada per l'adjudicatari. 

 

2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, 
podent-ne variar solament el nombre d'unitats executades. Prèvia medició i aplicant al total de 
les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable estipulat a la bestreta per cadascuna 
d'elles, s'abonarà al Contractista l'import de les compreses en els treballs executats i ultimats 
d'acord amb els documents que constitueixen el Projecte, els quals serviran de base per a la 
medició i valoració de les diverses unitats. 

 

3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials diversos 
emprats en la seva execució d'acord amb les ordres de l'Arquitecte-Director. 

 

S'abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior. 
 

4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec General de 

Condicions econòmiques" determina. 5è. Per hores de treball, executat en les condicions 

determinades en el contracte. 

Relacions valorades i certificacions 
 

Article 68.- En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de 
Condicions Particulars" que regeixin en l'obra, formarà el Contractista una relació valorada de les 
obres executades durant els terminis previstos, segons la medició que haurà practicat l'Aparellador. 

 

El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al 
resultat de la medició general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per 
a cada unitat d'obra, els preus assenyalats en el pressupost per a cadascuna d'elles, tenint 
present a més allò establert en el present "Plec General de Condicions econòmiques" respecte 
a millores o substitucions de materials o a les obres accessòries i especials, etc. 

 

Al Contractista, que podrà presenciar les medicions necessàries per extendre aquesta relació, 
l'Aparellador li facilitarà les dades corresponents de la relació valorada, acompanyant-les d'una 
nota d'enviament, a l'objecte que, dins del termini de deu (10) dies a partir de la data de recepció 
d'aquesta nota, el Contractista pugui en examinar-les i tornar-les firmades amb la seva conformitat 
o fer, en cas contrari, les observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu 
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(10) dies següents a la seva recepció, l'Arquitecte-Director acceptarà o refusarà les reclamacions 
del Contractista si hi fossin, donant-li compte de la seva resolució i podent el Contractista, en el 
segon cas, acudir davant el Propietari contra la resolució de l'Arquitecte-Director en la forma 
prevista en els "Plecs Generals de Condicions Facultatives i Legals". 

 

Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l'Arquitecte-
Director expedirà la certificació de les obres executades. De l'import se'n deduirà el 
tant per cent que per a la constitució de la finança s'hagi preestablert. 

 

El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà 
certificar-se fins el noranta per cent (90 per 100) del seu import, als preus que figuren en els 
documents del Projecte, sense afectar-los del tant per cent de Contracta. 
 
 

Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es refereixen, 
i tindran el caràcter de document i entregues a bon compte, subjectes a les rectificacions i 
variacions que es deriven de la liquidació final, no suposant tampoc aquestes certificacions ni 
aprovació ni recepció de les obres que comprenen. 
Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la valoració es 
refereix. En cas que l'Arquitecte-Director ho exigís, les certificacions s'extendran a l'origen. 

 

Millores d'obres lliurament executades 

 

Article 69.- Quan el Contractista, inclòs amb autorització de l'Arquitecte-Director, utilitzés materials 
de preparació més acurada o de mides més grans que l'assenyalat en el Projecte o substituís 
una classe de fàbrica per una altra de preu més alt, o executés amb dimensions més grans 
qualsevol part de l'obra o, en general introduís en l'obra sense demanar-li, qualsevol altra 
modificació que sigui beneficiosa a criteri de l'Arquitecte-Director, no tindrà dret, no obstant, més 
que a l'abonament del que pogués correspondre en el cas que hagués construït l'obra amb 
estricte subjecció a la projectada i contractada o adjudicada. 

 

Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada 
 

Article 70.- Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'índole econòmica", 
vigent en l'obra, l'abonament dels treballs pressupostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord 
amb el procediment que correspongui entre els que a continuació s'expressen: 

 

a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant partida 
alçada, s'abonaran prèvia medició i aplicació del preu establert. 
b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les 
unitats amb partida alçada, deduïts dels similars contractats. 
c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada s'abonarà 
íntegrament al Contractista, exceptuant el cas que en el Pressupost de l'obra s'expressi que 
l'import d'aquesta partida s'ha de justificar, en aquest cas, l'Arquitecte-Director indicarà al 
Contractista i amb anterioritat a l'execució, el procediment que s'ha de seguir per portar aquest 
compte que, en realitat serà d'administració, valorant-ne els materials i jornals als preus que 
figuren en el Pressupost aprovat o, en el seu defecte, als que anteriorment a l'execució convinguin 
ambdues parts, incrementant-se l'import total amb el percentatge que es fixi en el Plec de 
Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals i Benefici Industrial del Contractista. 

 

Abonament d'esgotaments i altres treballs especials no contractats 
 

Article 71.- Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol índole 
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especial o ordinària, que per no haver estat contractats no fossin per compte del Contractista, i si 
no fossin contractats amb tercera persona, el Contractista tindrà l'obligació de fer-los i de pagar les 
despeses de tota mena que ocasionin, i li seran abonats pel Propietari per separat de la Contracta. 

 

A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament amb 
ells el tant per cent de l'import total que, en el seu cas, s'especifiqui en el Plec de Condicions 
Particulars. 

 

Pagaments 

 

Article 72.- El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts. 
 

L'import d'aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions d'obra conformades 
per l'Arquitecte-Director, en virtut de les quals es verificaran els pagaments. 

 

Abonament de treballs executats durant el termini de garantia 
 

Article 73.- Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat 
treballs, per al seu abonament es procedirà així: 

 

1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, no 
s'haguessin realitzat pel Contractista al seu temps, i l'Arquitecte-Director exigís la seva realització 
durant el termini de garantia, seran valorats els preus que figuren en el pressupost i abonats d'acord 
amb el que es va establir en els "Plecs Particulars" o en el seu defecte en els Generals, en el cas 
que aquests preus fossin inferiors als vigents en l'època de la seva realització; en cas contrari, 
s'aplicaran aquests últims. 

 

2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de l'edifici, 
degut a que aquest ha estat utilitzat durant aquest temps pel Propietari, es valoraran i abonaran 
els preus del dia, prèviament acordats. 

 

3r. Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la 
construcció o de la qualitat dels materials, no s'abonarà per aquests treballs res al Contractista. 

 

 

Epígraf 6: De les indemnitzacions mutues 
 

Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d'acabament de les obres 
 

Article 74.- La indemnització per retard en l'acabament s'establirà en un tant per mil (0/000) de 
l'import total dels treballs contractats, per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia 
d'acabament fixat en el calendari d'obra. 
 
 
Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança. 
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Demora dels pagaments 
 

Article 75.- Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent a què 
correspon el termini convingut, el Contractista tindrà a més el  dret de percebre l'abonament 
corresponent a l' interès legal que pertoqui, en concepte d'interessos de demora, durant l'espai 
de temps de retard i sobre l'import de l'esmentada certificació. 

 

Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l'acabament d'aquest termini d'un mes sense 
realitzar-se aquest pagament, tindrà dret el Contractista  a la resolució del contracte, procedint-
se a la liquidació corresponent de les obres executades i dels materials emmagatzemats, sempre 
que aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi de la 
necessària per a la finalització de l'obra contractada o adjudicada. 
Malgrat l'expressat anteriorment, es refusarà tota sol.licitud de resolució del contracte fundat en 
la demora de pagaments, quan el Contractista no justifiqui que en la data de l'esmentada 
sol.licitud ha invertit en obra o en materials emmagatzemats admissibles la part de pressupost 
corresponent al termini d'execució que tingui assenyalat al contracte. 

 

 

Epígraf 7: Varis 
 

Millores i augments d'obra. Casos contraris 
 

Article 76.- No s'admetran millores d'obra, només en el cas que l'Arquitecte-Director hagi manat 
per escrit l'execució de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels 
materials i aparells previstos en el contracte. 
Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en les 
medicions del Projecte, a no ser que l'Arquitecte-Director ordeni, també per escrit, l'ampliació de 
les contractades. 
En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de la 
seva execució o utilització, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els 
preus dels nous materials o aparells ordenants utilitzar i els augments que totes aquestes 
millores o augments d'obra suposin sobre l'import de les unitats contractades. 
Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l'Arquitecte-Director introdueixi innovacions que 
suposin una reducció apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades. 

 

Unitats d'obra defectuoses pero acceptables 

 

Article 77.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable segons 
l'Arquitecte-Director de les obres, aquest determinarà el preu o partida d'abonament després de 
sentir al Contractista, el qual s'haurà de conformar amb l'esmentada resolució, excepte el cas en 
què, estant dins el termini d'execució, s'estimi més enderrocar l'obra i refer-la d'acord amb 
condicions, sense excedir l'esmentat termini. 

 

Assegurança de les obres 

 

Article 78.- El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que 
duri la seva execució fins la recepció definitiva; la quantia de l'assegurança coincidirà en cada 
moment amb el valor que tinguin per Contracta els objectes assegurats. L'import abonat per 
la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, s'ingressarà en compte a nom del Propietari, 
perquè amb càrrec al compte s'aboni l'obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es 
vagi fent. El reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista es farà per certificacions, com 
la resta dels treballs de la construcció. En cap cas, llevat conformitat expressa del Contractista, 
fet en document públic, el Propietari podrà disposar d'aquest import per menesters distints del de 
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reconstrucció de la part sinistrada; la infracció del què anteriorment s'ha exposat serà motiu 
suficient perquè el Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolució de fiança, abonament 
complet de despeses, materials emmagatzemats, etc., i una indemnització equivalent a l'import 
dels danys causats al Contractista pel sinistre i que no se li haguessin abonat, però sols en 
proporció equivalent a allò que representi la indemnització abonada per la Companyia 
Asseguradora, respecte a l'import dels danys causats pel sinistre, que seran tassats amb aquesta 
finalitat per l'Arquitecte-Director. 
En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que hagi de ser 
assegurada i la seva quantia, i si res no es preveu, s'entendrà que l'assegurança ha de 
comprendre tota la part de l'edifici afectada per l'obra. 
Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els 
posarà el Contractista, abans de contractar-los, en coneixement del Propietari, a l'objecte de 
recaptar d'aquest la seva prèvia conformitat o objeccions. 

 

Conservació de l'obra 
 

Article 79.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra durant el 
termini de garantia, en el cas que l'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepció 
definitiva, l'Arquitecte-Director, en representació del Propietari, podrà disposar tot el que calgui 
perquè s'atengui la vigilància, neteja i tot el que s'hagués de menester per la seva bona 
conservació, abonant-se tot per compte de la Contracta. 
En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de 
resolució del contracte, està obligat a deixar-ho desocupat i net en el termini que l'Arquitecte-
Director fixi. 
Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici sigui a 
càrrec del Contractista, no s'hi guardaran més eines, útils, materials, mobles, etc. que els 
indispensables per a la vigilància i neteja i pels treballs que fos necessari executar. 
En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i reparar 
l'obra, durant el termini expressat, procedint en la forma prevista en el present "Plec de 
Condicions Econòmiques". 
 
 
 
Article 80.- Quan durant l’execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia 
autorització del Propietari, edificis o utilitzi materials o útils que pertanyin al Propietari, tindrà obligació 
de adobar-los i conservar-los per fer-ne entrega a l’acabament del contracte, en estat de perfecte 
conservació, reposant-ne els que s’haguessin inutilitzat, sense dret a indemnització per aquesta 
reposició ni per les millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat. 
 
En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no hagués 
acomplert el Contractista amb allò previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el Propietari a costa 
d’aquell i amb càrrec a la fiança. 
 
 
El present Plec General , es subscriu en prova de conformitat per la Propietat i el Contractista en 
quadruplicat exemplar, un per cada una de les parts, el tercer per l’Arquitecte-Director . 
 
 

L’arquitecte 
 
 
 
 
 
 
 

La propietat La Contracta 
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B -  MATERIALS 
 
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B01 -  LÍQUIDS 
 
B011 -  NEUTRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0111000,B011-05ME. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Aigües utilitzades per algun dels usos següents:  

- Confecció de formigó 

- Confecció de morter 

- Confecció de pasta de guix 

- Reg de plantacions 

- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 

- Humectació de bases o subbases 

- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.  

Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense 

armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret 

del cas que es facin estudis especials.  

Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central 

de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/m3 

i la densitat total sigui <=1,1 g/cm  

L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància 

perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la protecció de l'armat.  

Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents 

de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes 

aquestes característiques:  

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5  

- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 

- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)  

- Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000 ppm) 

- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm)  

- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)  

- Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 

- Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm) 

- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 ppm)  

- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0 

- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235):  <= 15 g/l  (15.000 ppm)  

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08).  
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen 

dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:  

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)  

- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)  

- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)  

- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)  

- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)  

- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)  

En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els 

assajos anteriors.  

En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat 

o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats en 

l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el compliment de les especificacions de l'article 

27 de l'EHE.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se la 

presa de mostres segons la UNE 83951.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B01 -  LÍQUIDS 
 
B011 -  NEUTRES 
 
B011- -  AIGUA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B011-05ME. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 

- Confecció de formigó 

- Confecció de morter 

- Confecció de pasta de guix 

- Reg de plantacions 

- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 

- Humectació de bases o subbases 

- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 

Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense 

armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret 

del cas que es facin estudis especials. 

Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central 

de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/cm3 

i la densitat total sigui <=1,1 g/cm3 

L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància 

perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la protecció de l'armat. 

Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents 

de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes 

aquestes característiques: 

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5 
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- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 

- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956) 

- Ciment tipus SR,SRC: <= 5 g/l  (5.000 ppm) 

- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm) 

- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 83958) 

- Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm) 

- Aigua per a formigó armat:  <= 2 g/l 

- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 2 g/l 

- Hidrats de carboni(UNE 83959) :  0 

- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 83960):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 

Álcalis Na2O:  >= 1,5 g/l 

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen 

dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar: 

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952) 

- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957) 

- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956) 

Contingut en ió clor Cl- (UNE 83958) 

- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 83959) 

- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 83960) 

En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els 

assajos anteriors. 

En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat 

o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats en 

l'apartat 78.2.2.1, per tal de comprovar el compliment de les especificacions de l'article 29 del 

CODI ESTRUCTURAL. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL, realitzant-se 

la presa de mostres segons la UNE 83951. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B030- -  ARGILA EXPANDIDA 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B030-05PJ. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Grànuls esfèrics obtinguts per un procés de cocció d'argiles especials a 1200°C en forn rotatori. 

S'han considerat les densitats nominals següents: 

- 300- 350 kg/m3 

- 550 kg/m3 

- 750 kg/m3 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de ser imputrescible i inatacable pels agents atmosfèrics i productes químics. 

Conductivitat tèrmica a 20°C (UNE 92-202): 

- Densitat aparent 300-350 kg/m3:  0,08 W/m K 

- Densitat aparent 550 kg/m3:  0,10 W/m K 

- Densitat aparent 750 kg/m3:  0,016 W/m K 

Terrossos d'argila, en volum (UNE 53033): < 0,25% 

Contingut de fins que passen pel tamís 0,08, en volum (UNE 7135): < 2% 

Contingut de sulfats expressats en SO4 i referits al granulat sec en pes (UNE 7245): 1,2% 

Resistència a la compressió: 

- Pes específic aparent 3,0-3,5 kN/m3:  1,3 N/mm2 

- Pes específic aparent 5,0 kN/m3:  1,7 N/mm2 

- Pes específic aparent 7,5 kN/m3:  1,9 N/mm2 

Absorció d'aigua:  < 14% en volum 

Toleràncies: 

- Resistència a la compressió:  ± 0,1 N/mm2 

- Densitat aparent:  ± 50 kg/m3 DN 

- Terrossos d'argila:  < 0,5% 

- Contingut de fins:  < 3,5% 

- Contingut de sulfats:  < 1,5% 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

SUBMINISTRAMENT EN SACS: 

Subministrament: En sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques. 

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, 

el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, 

d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 

- Conductivitat tèrmica (W/mK) 

- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 

Emmagatzematge: Sobre una superfície plana i neta, protegits de pluges i humitats. No s'ha de 

col·locar pes a sobre, per tal de no aixafar el material. 

ARGILA EXPANDIDA PER A IMPULSAR EN SEC: 

Subministrament: En cisternes per impulsar en sec. 

No hi ha condicions específiques d'emmagatzematge. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
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B03 -  GRANULATS 
 
B031 -  SORRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0310020,B0313000. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent 

del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per 

al tractament d'aquest tipus de residu.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Sorra de marbre blanc  

- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:  

Sorra per a confecció de formigons, d'origen:  

- De pedra calcària  

- De pedra granítica  

- Sorra per a confecció de morters  

- Sorra per a reblert de rases amb canonades  

- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir 

els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits 

pel Director d'Obra, entre d'altres:  

- Classificació geològica. 

- Estudi de morfologia. 

- Aplicacions anteriors.  

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control 

massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.  

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.  

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi 

explícitament la DF.  

No ha de tenir margues o altres materials estranys.  

Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0%  

Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró  

Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes  

Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, 

friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs 

oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE  

Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els 

que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per 

a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:  

- Dimensió mínima permesa =  4 mm  

- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 

- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 

- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 

- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 

- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 

- Continguts màxims d'impureses:  

- Material ceràmic:  <= 5% del pes 

- Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 

- Asfalt:  <= 1% del pes 

- Altres:  <= 1,0 % del pes  

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE.  

SORRA DE MARBRE BLANC:  

Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0%  

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  

Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la confecció 

del formigó  

Designació: d/D - IL - N 

d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 

IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 

N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, 

traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat  
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Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm  

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 

(UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes  

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes  

Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)  

Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8% 

en pes  

Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):  

- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 

- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes  

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  

Estabilitat (UNE-EN 1367-2):  

- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15%  

Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe 

d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15%  

Coeficient de friabilitat (UNE 83115)  

- Per formigons d'alta resistència:  < 40 

- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50  

Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, 

s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, 

en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  

sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de 

reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX 

Part 2.  

La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent: 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦ 

¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦ 

¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 

¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 

¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦ 

¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦ 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.  

SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):  

- Granulat gruixut:  

- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes  

- Granulat fí:  

- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes  

- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna 

classe específica d'exposició: <= 6% en pes  

- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe 

específica d'exposició: <= 10% en pes  

Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):  

- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70 

- Resta de casos:  >= 75  

Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5%  

SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):  

- Granulat gruixut:  

- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes  

- Granulat fí:  

- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes  

- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna 

classe específica d'exposició: <= 10% en pes  

- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe 

específica d'exposició: <= 16% en pes  

Valor blau de metilè(UNE 83130):  

- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% 

en pes 

- Resta de casos: <= 0,3% en pes  

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  

La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:  

+-------------------------------------------------+ 
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¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 

¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 

¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 

¦-----------¦------------------¦------------------¦ 

¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 

¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 

¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 

¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 

¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 

¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 

¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 

¦-----------¦------------------¦------------------¦ 

¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 

¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 

¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 

+-------------------------------------------------+  

Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt  

Contingut de matèries perjudicials:  <= 2%  

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  

El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la 

construcció.  

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química 

sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.  

No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de 

ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.  

S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.  

Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció 

facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen les condicions 

requerides per a l'us al que es pretén destinar.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  

Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.  

Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.  

Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant 

la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota 

cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a 

l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08).  

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08).  

UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora 

dels residus.  

SORRES PER A ALTRES USOS:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel 

subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:  

- Identificació del subministrador  

- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum  

434



23-25 FASE 2 TORRE LLUVIÀ , MANRESA 
Santamaria Arquitectes SLP 
 
 

 

 

 Pàgina:  8 
 

- Número de sèrie de la fulla de subministrament  

- Nom de la cantera  

- Data del lliurament  

- Nom del peticionari  

- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE  

- Quantitat de granulat subministrat  

- Identificació del lloc de subministrament  

El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de 

l'àrid subministrat.  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions 

que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, 

reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 

 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres 

treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt 

estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 

nacionals de cada estat membre:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres 

treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt 

estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 

nacionals de cada estat membre, 

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions 

que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per 

lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar 

visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat 

de la següent informació:  

- Número d'identificació de l'organisme de certificació  

- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant  

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge  

- Referència a la norma (UNE-EN 12620)  

- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)  

- Designació del producte  

- Informació de les característiques essencials aplicables  

A la documentació del marcatge haurà d'indicar:  

- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos  

- Data d'emissió del certificat  

- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge  

- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids 

que no compleixen amb l'article 28.4.1.  

L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:  

- Naturalesa del material  

- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa  

- Presència d'impureses  

- Detalls de la seva procedència  

- Altre informació que resulti rellevant  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat 

per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el 

compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.  

En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat 

d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels 

contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de 

l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.  

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient 

informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.  

La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans 

del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, 

la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les 

especificacions:  

- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).  

- Terrossos d'argila (UNE 7133).  

- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes 

específic 2 (UNE EN 1744-1).  

- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).  
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- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).  

- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).  

- Assaig petrogràfic  

- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).  

- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).  

- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).  

- Assaig d'identificació per raigs X.  

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)  

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)  

- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)  

Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera 

necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents.  

S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, 

cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de 

condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions 

aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.  

No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:  

- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica 

d'exposició 

- 75, en la resta de casos  

En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que 

no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del 

blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent:  

- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): 

<= 0,6% en pes 

- Resta de casos: <= 0,3% en pes  

Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència 

d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i 

identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus caolinita o illita, 

i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les d'un que tingui els mateixos 

components però sense els fins.  

S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries 

siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B033 -  GRAVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0331020,B0332300,B0331300. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Granulats utilitzats per a algun dels usos següents:  

- Confecció de formigons  

- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments  

- Material per a drenatges  

- Material per a paviments  

El seu origen pot ser:  

- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural  

- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals  

- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire  

- Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions, 
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provenints d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus  

Els granulats naturals poden ser:  

- De pedra granítica  

- De pedra calcària  

Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són els 

següents:  

- Granulats reciclats provinents de construcció de maó  

- Granulats reciclats provinents de formigó  

- Granulats reciclats mixtes  

- Granulats reciclats prioritariament naturals  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir 

els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits 

pel Director d'Obra, entre d'altres:  

- Classificació geològica. 

- Estudi de morfologia. 

- Aplicacions anteriors.  

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control 

massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS  

Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents 

de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb sulfurs, sílice 

amorfa o corrosió de les armadures.  

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.  

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la 

partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.  

Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.  

No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes.  

Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2)  

Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els 

que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per 

a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:  

- Dimensió mínima permesa =  4 mm  

- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 

- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 

- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 

- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 

- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 

- Continguts màxims d'impureses:  

- Material ceràmic:  <= 5% del pes 

- Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 

- Asfalt:  <= 1% del pes 

- Altres:  <= 1,0 % del pes  

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE.  

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  

El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la 

construcció.  

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química 

sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.  

No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de 

ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.  

GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ:  

El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al 10% 

en pes.  

Contingut de maó + morters + formigons:  >= 90% en pes  

Contingut d'elements metàl·lics:  Nul  

Ús admissible:  Reblerts per a drenatges i protecció de cobertes  

GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS:  

El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs.  

Contingut de formigó:  > 95%  

Contingut d'elements metàl·lics:  Nul  

Ús admissible:  

- Drenatges 

- Formigons de resistència característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició 

I o Iib 

- Protecció de cobertes 

- Bases i subbases de paviments  

GRANULATS RECICLATS MIXTES:  

El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels elements 
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massissos > 1600 kg/m3.  

Contingut de ceràmica:  <= 10% en pes  

Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter:  >= 95% en pes  

Contingut d'elements metàl·lics:  Nul  

Ús admissible:  

- Drenatges 

- Formigons en massa  

GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS:  

Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de 

formigó.  

Ús admissible:  

- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb  

S'han considerat les següents utilitzacions de les graves:  

- Per a confecció de formigons 

- Per a drens 

- Per a paviments 

- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2  

GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES  

Contingut de silicats inestables:  Nul  

Contingut de compostos fèrrics:  Nul  

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  

Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s'utilitzen per 

a la confecció del formigó  

Designació: d/D - IL - N 

d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 

IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 

N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, 

traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat  

La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó serà menor 

que les següents dimensions:  

- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre 

un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de formigonat) 

- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un 

angle <=45º (amb la direcció de formigonat) 

- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents:  

- Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim 

- Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat 

sigui reduït (sostres encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim  

Quan el formigó passi entre vàries armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor entre el primer 

punt i el segon del paràgraf anterior.  

Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas.  

Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró  

Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2):  

- Per a graves calcàries i granítiques:  <= 1,5% en pes 

- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3% 

- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5%  

L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35%  

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 

(UNE EN 1744-1):  

- Granulats naturals <= 1% en pes  

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):  

- Granulats naturals: <= 1% en pes 

- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 2% en pes  

- Granulats reciclats mixtos:  <= 1% en pes 

- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes 

- Altres granulats:  <= 0,4% en pes  

Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):  

- Granulats naturals: <= 0,8% en pes 

- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 1% en pes  

Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):  

- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en massa 

- Formigó pretesat:  <= 0,03% en massa  

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  

Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0%  

Contingut d'ió Cl-:  

- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06%  
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El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNE-EN 

1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts.  

Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...):  

- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5% 

- Altres granulats:  Nul  

Contingut de restes d'asfalt:  

- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5% 

- Altres granulats:  Nul  

Reactivitat:  

- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 

146-508 EX):  Nul·la 

- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nul·la  

Estabilitat (UNE-EN 1367-2):  

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18%  

Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles):  

- Granulats gruixuts naturals:  <= 40  

Absorció d'aigua:  

- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6):  < 5% 

- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10% 

- Granulats reciclats mixtos:  < 18% 

- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5%  

Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2:  

- Granulats gruixuts naturals:  <= 18%  

Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, 

s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, 

en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  

sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de 

reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX 

Part 2.  

Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, 

friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs 

oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE  

GRAVA PER A DRENATGES:  

El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, o del 

reciclatge d'enderrocs. No ha de presentar restes d'argila, margues o altres materials estranys.  

La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE) i el garbellat ponderal acumulat pel 

tamís 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament per 

la DF segons les característiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge.  

Plasticitat:  No plàstic  

Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2):  <= 40  

Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  > 30  

Condicions generals de filtratge:  

- F15/d85:  < 5 

- F15/d15:  < 5 

- F50/d50:  < 5  

(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària superior 

de la proporció x% del terreny a drenar)  

A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser:  

- F60/F10:  <20  

Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua:  

- Per a tubs perforats:  F85/Diàmetre de l'orifici: > 1 

- Per a tubs amb juntes obertes:  F85/ Obertura de la junta: > 1,2 

- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2 

- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1  

Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres granulars 

compostos de vàries capes. La més gruixuda es col·locarà al costat del sistema d'evacuació. Aquesta 

complirà les condicions de filtre respecte a la següent i així successivament fins arribar al replè 

o al terreny natural. Es podrà recórrer a l'ús de filtres geotèxtils.  

Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del compliment 

de les condicions anteriors, s'atendrà únicament a la corba granulomètrica de la fracció del mateix 

inferior a 25 mm.  

Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà de 

complir, a més de les condicions generals de filtre, la condició:  F15 > 1 mm.  

Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les condicions 

de filtre 1 i 2 s'han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm  

En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les següents condicions:  

- Mida màxima de l'àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 

- Coeficient d'uniformitat:  F60/F10 < 4  

Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111)) sigui 
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inferior al 2% (UNE 103502).  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

CONDICIONS GENERALS:  

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  

Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec  

Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat  

Els àrids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant 

la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota 

cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08).  

UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.  

GRAVA PER A PAVIMENTS:  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

GRAVA PER A DRENATGES:  

Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de Carreteras 

5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden.  

Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C «Drenaje 

superficial».  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel 

subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:  

- Identificació del subministrador  

- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum  

- Número de sèrie de la fulla de subministrament  

- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat  

- Data del lliurament  

- Nom del peticionari  

- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE  

- Quantitat de granulat subministrat  

- Identificació del lloc de subministrament  

El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de 

l'àrid subministrat.  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions 

que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, 

reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 

 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres 

treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt 

estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 

nacionals de cada estat membre:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres 

treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt 

estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 

nacionals de cada estat membre, 

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions 

que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per 

lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar 

visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat 
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de la següent informació:  

- Número d'identificació de l'organisme de certificació  

- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant  

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge  

- Referència a la norma (UNE-EN 12620)  

- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)  

- Designació del producte  

- Informació de les característiques essencials aplicables  

A la documentació del marcatge haurà d'indicar:  

- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos  

- Data d'emissió del certificat  

- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge  

- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids 

que no compleixen amb l'article 28.4.1.  

L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:  

- Naturalesa del material  

- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa  

- Presència d'impureses  

- Detalls de la seva procedència  

- Altre informació que resulti rellevant  

El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació que garanteixi 

el compliment de les especificacions establertes a la norma EHE-08, si el material s'ha d'utilitzar 

en la confecció de formigons.  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat 

per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el 

compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.  

En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat 

d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels 

contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de 

l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.  

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient 

informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.  

La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans 

del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, 

la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les 

especificacions:  

- Índex de llenques (UNE-EN 933-3).  

- Terrossos d'argila (UNE 7133)  

- Partícules toves (UNE 7134)  

- Coeficient de forma (UNE EN 933-4)  

- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes 

específic 2 (UNE EN 1744-1).  

- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).  

- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1)  

- Assaig petrogràfic  

- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).  

- Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2).  

- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).  

- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2).  

- Assaig d'identificació per raigs X.  

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)  

OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat 

corresponent.  

- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada 2000 

m3 durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material:  

- Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1) 

- Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101) 

- Desgast de "Los Ángeles" (UNE EN 1097-2)  

S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'àrids naturals ha de 

contenir:  

- Classificació geològica 

- Estudi de morfologia 

- Aplicacions anteriors 

- Assaigs d'identificació del material  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES:  

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 

en cada assaig.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si la 

granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, 

s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES:  

Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions 

indicades, en cas contrari, no s'ha d'autoritzar l'ús del material corresponent en l'execució del 

reblert.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B036- -  GRAVA DE GRANULAT RECICLAT 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Granulats utilitzats per a algun dels usos següents: 

- Confecció de formigons 

- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments 

- Material per a drenatges 

- Material per a paviments 

El seu origen pot ser: 

- Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenints d'una 

planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus 

Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són els 

següents: 

- Granulats reciclats provinents de construcció de maó 

- Granulats reciclats provinents de formigó 

- Granulats reciclats mixtes 

- Granulats reciclats prioritariament naturals 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir 

els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits 

pel Director d'Obra, entre d'altres: 

- Classificació geològica. 

- Estudi de morfologia. 

- Aplicacions anteriors. 

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control 

massa freqüent dels materials que se n'extraguessin. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS 

Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents 

de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb sulfurs, sílice 

amorfa o corrosió de les armadures. 

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la 

partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF. 

Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 

No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. 

Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2) 

Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 

A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser 

adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits: 

- Dimensió mínima permesa =  4 mm 

- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 

- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 

- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 

- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
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- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 

- Continguts màxims d'impureses: 

- Material ceràmic:  <= 5% del pes 

- Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 

- Asfalt:  <= 1% del pes 

- Altres:  <= 1,0 % del pes 

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 30 del 

CODI ESTRUCTURAL. 

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 

El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la 

construcció. 

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química 

sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització. 

No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de 

ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua. 

GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ: 

El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al 10% 

en pes. 

Contingut de maó + morters + formigons:  >= 90% en pes 

Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 

Ús admissible:  Reblerts per a drenatges i protecció de cobertes 

GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS: 

El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs. 

Contingut de formigó:  > 95% 

Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 

Ús admissible: 

- Drenatges 

- Formigons de resistència característica <= 20 N/mm2 

- Protecció de cobertes 

- Bases i subbases de paviments 

GRANULATS RECICLATS MIXTES: 

El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels elements 

massissos > 1600 kg/m3. 

Contingut de ceràmica:  <= 10% en pes 

Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter:  >= 95% en pes 

Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 

Ús admissible: 

- Drenatges 

- Formigons en massa 

GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS: 

Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de 

formigó. 

Ús admissible: 

- Drenatges i formigons. 

S'han considerat les següents utilitzacions de les graves: 

- Per a confecció de formigons 

- Per a drens 

- Per a paviments 

- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2 

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s'utilitzen per 

a la confecció del formigó 

Designació: d/D - IL - N 

d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 

IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 

N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, 

traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat 

La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó serà menor 

que les següents dimensions: 

- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un parament 

de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de formigonat) 

- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle <=45º 

(amb la direcció de formigonat) 

- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents: 

- Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim 

- Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui reduït 

(sostres encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim 

Quan el formigó passi entre vàries armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor entre el primer 

punt i el segon del paràgraf anterior. 
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Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas. 

Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró 

Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2): 

- Per a graves calcàries i granítiques:  <= 1,5% en pes 

- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3% 

- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5% 

L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35% 

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 

(UNE EN 1744-1): 

- Granulats naturals <= 1% en pes 

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 

- Granulats naturals: <= 1% en pes 

- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 2% en pes 

- Granulats reciclats mixtos:  <= 1% en pes 

- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes 

- Altres granulats:  <= 0,4% en pes 

Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 

- Granulats naturals: <= 0,8% en pes 

- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 1% en pes 

Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 

- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en massa 

- Formigó pretesat:  <= 0,03% en massa 

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 

Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0% 

Contingut d'ió Cl-: 

- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06% 

El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNE-EN 

1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts. 

Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...): 

- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5% 

- Altres granulats:  Nul 

Contingut de restes d'asfalt: 

- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5% 

- Altres granulats:  Nul 

Reactivitat: 

- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-508 

EX):  Nul·la 

- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nul·la 

Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18% 

Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles): 

- Granulats gruixuts naturals:  <= 40 

Absorció d'aigua: 

- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6):  < 5% 

- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10% 

- Granulats reciclats mixtos:  < 18% 

- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5% 

Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2: 

- Granulats gruixuts naturals:  <= 18% 

Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, 

s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, 

en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  

sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de 

reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX 

Part 2. 

Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, 

friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs 

oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades al CODI ESTRUCTURAL. 

GRAVA PER A DRENATGES: 

El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, o del 

reciclatge d'enderrocs. No ha de presentar restes d'argila, margues o altres materials estranys. 

La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE) i el garbellat ponderal acumulat pel 

tamís 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament per 

la DF segons les característiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge. 

Plasticitat:  No plàstic 

Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2):  <= 40 
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Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  > 30 

Condicions generals de filtratge: 

- F15/d85:  < 5 

- F15/d15:  < 5 

- F50/d50:  < 5 

(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària superior 

de la proporció x% del terreny a drenar) 

A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser: 

- F60/F10:  <20 

Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua: 

- Per a tubs perforats:  F85/Diàmetre de l'orifici: > 1 

- Per a tubs amb juntes obertes:  F85/ Obertura de la junta: > 1,2 

- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2 

- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1 

Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres granulars 

compostos de vàries capes. La més gruixuda es col·locarà al costat del sistema d'evacuació. Aquesta 

complirà les condicions de filtre respecte a la següent i així successivament fins arribar al replè 

o al terreny natural. Es podrà recórrer a l'ús de filtres geotèxtils. 

Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del compliment 

de les condicions anteriors, s'atendrà únicament a la corba granulomètrica de la fracció del mateix 

inferior a 25 mm. 

Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà de 

complir, a més de les condicions generals de filtre, la condició:  F15 > 1 mm. 

Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les condicions 

de filtre 1 i 2 s'han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm 

En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les següents condicions: 

- Mida màxima de l'àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 

- Coeficient d'uniformitat:  F60/F10 < 4 

Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111)) sigui 

inferior al 2% (UNE 103502). 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec 

Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat 

Els àrids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant 

la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota 

cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 

GRAVA PER A PAVIMENTS: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

GRAVA PER A DRENATGES: 

Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial 

de la Instrucción de Carreteras. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel 

subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades: 

- Identificació del subministrador 

- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum 
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- Número de sèrie de la fulla de subministrament 

- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat 

- Data del lliurament 

- Nom del peticionari 

- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions 

que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, 

reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 

- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres 

treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt 

estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 

nacionals de cada estat membre: 

- Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres 

treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt 

estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 

nacionals de cada estat membre, 

- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions 

que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per 

lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre: 

- Sistema 4: Declaració de Prestacions 

El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar 

visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat 

de la següent informació: 

- Número d'identificació de l'organisme de certificació 

- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 

- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 

- Designació del producte 

- Informació de les característiques essencials aplicables 

A la documentació del marcatge haurà d'indicar: 

- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 

- Data d'emissió del certificat 

- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge 

- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no 

compleixen amb l'article 30.4.1 del CODI ESTRUCTURAL. 

L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació: 

- Naturalesa del material 

- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa 

- Presència d'impureses 

- Detalls de la seva procedència 

- Altre informació que resulti rellevant 

En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, 

la documentació que acrediti aquest contingut. 

El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació que garanteixi 

el compliment de les especificacions establertes en el CODI ESTRUCTURAL, si el material s'ha 

d'utilitzar en la confecció de formigons. 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat 

per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el 

compliment de les especificacions del projecte i de l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 

En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat 

d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels 

contemplats en l'article 17.2.2.1 del CODI ESTRUCTURAL, que verifiqui el compliment de les 

especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient 

informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs. 

La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans 

del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, 

la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les 

especificacions: 

- Índex de llenques (UNE-EN 933-3). 

- Terrossos d'argila (UNE 7133) 

- Partícules toves (UNE 7134) 

- Coeficient de forma (UNE EN 933-4) 

- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 

2 (UNE EN 1744-1). 

- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 

- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1) 
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- Assaig petrogràfic 

- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 

- Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2). 

- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6). 

- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2). 

- Assaig d'identificació per raigs X. 

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 

OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat corresponent. 

- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada 2000 m3 durant 

la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material: 

- Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1) 

- Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101) 

- Desgast de "Los Ángeles" (UNE EN 1097-2) 

S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'àrids naturals ha de 

contenir: 

- Classificació geològica 

- Estudi de morfologia 

- Aplicacions anteriors 

- Assaigs d'identificació del material 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES: 

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 

en cada assaig. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si la 

granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, 

s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES: 

Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions 

indicades, en cas contrari, no s'ha d'autoritzar l'ús del material corresponent en l'execució del 

reblert. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B03E- -  TERRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B03E-05OF. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Terres naturals provinents d'excavació i d'aportació. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Terra seleccionada 

- Terra adequada 

- Terra tolerable 

- Terra sense classificar 

TERRA SENSE CLASSIFICAR: 

La composició granulomètrica i el seu tipus han de ser els adequats al seu ús i els que es defineixin 

a la partida d'obra on intervingui o, si no hi consta, els que estableixi explícitament la DF. 

TERRA SELECCIONADA: 

Contingut de matèria orgànica (UNE 103204):  < 0,2% 

Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114):  < 0,2% 

Mida màxima :  <= 100 mm 
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Material que passa pel tamís 0,40 UNE:  < =15% 

o en cas contrari, ha de complir: 

- Material que passa pel tamís 2 UNE:  < 80% 

- Material que passa pel tamís 0,40 UNE:  < 75% 

- Material que passa pel tamís 0,080 UNE:  < 25% 

- Límit líquid (UNE 103-103):  < 30% 

- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  < 10 

Índex CBR (UNE 103502): 

- Coronament de terraplè:  >= 5 

- Nucli o fonament de terraplè:  >= 3 

- En reblert localitzat amb compactació al 95% PN: >= 3 

TERRA ADEQUADA: 

Contingut de matèria orgànica (UNE 103204):  < 1% 

Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114):  < 0,2% 

Mida màxima :  <= 100 mm 

Material que passa pel tamís 2 UNE:  < 80% 

Material que passa pel tamís 0,080 UNE:  < 35% 

Límit líquid (UNE 103103):  < 40 

Si el Límit líquid es > 30, ha de complir: 

- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  > 4 

Índex CBR (UNE 103502): 

- Coronament de terraplè:  >= 5 

- Nucli o fonament de terraplè:  >= 3 

- En reblert localitzat amb compactació al 95% PN: >= 10 

- En reblert localitzat per a trasdós d'obra de fàbrica: >= 20 

TERRA TOLERABLE: 

Han de complir alguna de les dues condicions granulomètriques següents (UNE 103101): 

- Material que passa pel tamís 20 UNE:  > 70% 

- Material que passa pel tamís 0,08 UNE:  >= 35% 

Contingut de matèria orgànica (UNE 103204):  < 2% 

Contingut guix (NLT 115):  < 5% 

Contingut sals solubles en aigua, diferents del guix (NLT 114):  < 1% 

Límit líquid (UNE 103103):  < 65% 

Si el límit líquid és > 40, ha de complir: 

- Índex plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  > 73% (Límit líquid-20) 

Assentament en assaig de colapse (NLT 254):  < 1% 

Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) a 0,2 MPa 

Inflament lliure (UNE 103-601):  < 3% 

Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) 

Índex CBR (UNE 103502): 

- Nucli o fonament de terraplè  >= 3 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament i emmagatzematge: En camió de trabuc i s'han de distribuir en piles uniformes en 

tota l'àrea de treball. S'ha de procurar estendre-les al llarg del mateix dia, de manera que no 

se n'alterin les condicions. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 

de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL EN TERRAPLENS 

Abans de començar el terraplè, quan hi hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència 
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indicada durant la seva execució, es realitzaran amb una freqüència d'1 cada 5.000 m3 els següents 

assaigs d'identificació del material: 

- Assaig granulomètric (UNE 103101) 

- Determinació dels límits d'Atterberg  (UNE 103-103 i UNE 103104) 

- Matèria orgànica (UNE 103204). 

- Assaig Próctor Normal (UNE 103500) 

- Assaig CBR (UNE 103502) 

OPERACIONS DE CONTROL EN REBLERTS 

Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència 

indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material 

cada 2500 m3: 

- Assaig granulomètric (UNE 103101) 

- Determinació dels límits d'Atterberg  (UNE 103103 i UNE 103104) 

- Contingut de matèria orgànica (UNE 103204) 

- Contingut de sals solubles (inclòs guix) (NLT 114) 

- Assaig Próctor Normal (UNE 103500) 

- Assaig CBR (UNE 103502) 

Cada 750 m3 durant l'execució del reblert, es realitzarà un assaig Próctor Modificat (UNE 103501) 

com a referència al control de compactació. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 

en cada assaig. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions 

indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent en l'execució. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B03J- -  GRAVA DE PEDRERA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B03J-0K7V. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Granulats utilitzats per a algun dels usos següents: 

- Confecció de formigons 

- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments 

- Material per a drenatges 

- Material per a paviments 

El seu origen pot ser: 

- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural 

- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals 

- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire 

Els granulats naturals poden ser: 

- De pedra granítica 

- De pedra calcària 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir 

els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits 

pel Director d'Obra, entre d'altres: 

- Classificació geològica. 

- Estudi de morfologia. 

- Aplicacions anteriors. 

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control 

massa freqüent dels materials que se n'extraguessin. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS 
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Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents 

de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb sulfurs, sílice 

amorfa o corrosió de les armadures. 

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la 

partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF. 

Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 

No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. 

Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2) 

Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 

A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser 

adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits: 

- Dimensió mínima permesa =  4 mm 

- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 

- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 

- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 

- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 

- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 

- Continguts màxims d'impureses: 

- Material ceràmic:  <= 5% del pes 

- Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 

- Asfalt:  <= 1% del pes 

- Altres:  <= 1,0 % del pes 

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 30 del 

CODI ESTRUCTURAL. 

GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES 

Contingut de silicats inestables:  Nul 

Contingut de compostos fèrrics:  Nul 

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s'utilitzen per 

a la confecció del formigó 

Designació: d/D - IL - N 

d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 

IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 

N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, 

traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat 

La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó serà menor 

que les següents dimensions: 

- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un parament 

de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de formigonat) 

- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle <=45º 

(amb la direcció de formigonat) 

- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents: 

- Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim 

- Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui reduït 

(sostres encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim 

Quan el formigó passi entre vàries armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor entre el primer 

punt i el segon del paràgraf anterior. 

Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas. 

Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró 

Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2): 

- Per a graves calcàries i granítiques:  <= 1,5% en pes 

- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3% 

- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5% 

L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35% 

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 

(UNE EN 1744-1): 

- Granulats naturals <= 1% en pes 

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 

- Granulats naturals: <= 1% en pes 

- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 2% en pes 

- Granulats reciclats mixtos:  <= 1% en pes 

- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes 

- Altres granulats:  <= 0,4% en pes 

Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 

- Granulats naturals: <= 0,8% en pes 

- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 1% en pes 

Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 

- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en massa 
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- Formigó pretesat:  <= 0,03% en massa 

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 

Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0% 

Contingut d'ió Cl-: 

- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06% 

El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNE-EN 

1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts. 

Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...): 

- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5% 

- Altres granulats:  Nul 

Contingut de restes d'asfalt: 

- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5% 

- Altres granulats:  Nul 

Reactivitat: 

- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-508 

EX):  Nul·la 

- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nul·la 

Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18% 

Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles): 

- Granulats gruixuts naturals:  <= 40 

Absorció d'aigua: 

- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6):  < 5% 

- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10% 

- Granulats reciclats mixtos:  < 18% 

- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5% 

Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2: 

- Granulats gruixuts naturals:  <= 18% 

Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, 

s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, 

en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  

sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de 

reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX 

Part 2. 

Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, 

friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs 

oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades al CODI ESTRUCTURAL. 

GRAVA PER A DRENATGES: 

El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, o del 

reciclatge d'enderrocs. No ha de presentar restes d'argila, margues o altres materials estranys. 

La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE) i el garbellat ponderal acumulat pel 

tamís 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament per 

la DF segons les característiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge. 

Plasticitat:  No plàstic 

Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2):  <= 40 

Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  > 30 

Condicions generals de filtratge: 

- F15/d85:  < 5 

- F15/d15:  < 5 

- F50/d50:  < 5 

(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària superior 

de la proporció x% del terreny a drenar) 

A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser: 

- F60/F10:  <20 

Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua: 

- Per a tubs perforats:  F85/Diàmetre de l'orifici: > 1 

- Per a tubs amb juntes obertes:  F85/ Obertura de la junta: > 1,2 

- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2 

- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1 

Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres granulars 

compostos de vàries capes. La més gruixuda es col·locarà al costat del sistema d'evacuació. Aquesta 

complirà les condicions de filtre respecte a la següent i així successivament fins arribar al replè 

o al terreny natural. Es podrà recórrer a l'ús de filtres geotèxtils. 

Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del compliment 

de les condicions anteriors, s'atendrà únicament a la corba granulomètrica de la fracció del mateix 

inferior a 25 mm. 
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Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà de 

complir, a més de les condicions generals de filtre, la condició:  F15 > 1 mm. 

Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les condicions 

de filtre 1 i 2 s'han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm 

En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les següents condicions: 

- Mida màxima de l'àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 

- Coeficient d'uniformitat:  F60/F10 < 4 

Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111)) sigui 

inferior al 2% (UNE 103502). 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec 

Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat 

Els àrids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant 

la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota 

cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 

GRAVA PER A PAVIMENTS: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

GRAVA PER A DRENATGES: 

Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial 

de la Instrucción de Carreteras. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel 

subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades: 

- Identificació del subministrador 

- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum 

- Número de sèrie de la fulla de subministrament 

- Data del lliurament 

- Nom del peticionari 

- Designació de l'àrid segons l'article 30.2 del CODI ESTRUCTURAL 

- Quantitat de granulat subministrat 

- Identificació del lloc de subministrament 

El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de 

l'àrid subministrat. 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions 

que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, 

reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 

- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres 

treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt 

estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 

nacionals de cada estat membre: 

- Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres 

treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt 
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estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 

nacionals de cada estat membre, 

- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions 

que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per 

lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre: 

- Sistema 4: Declaració de Prestacions 

El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar 

visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat 

de la següent informació: 

- Número d'identificació de l'organisme de certificació 

- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 

- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 

- Designació del producte 

- Informació de les característiques essencials aplicables 

A la documentació del marcatge haurà d'indicar: 

- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 

- Data d'emissió del certificat 

- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge 

- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no 

compleixen amb l'article 30.4.1 del CODI ESTRUCTURAL. 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat 

per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el 

compliment de les especificacions del projecte i de l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 

En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat 

d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels 

contemplats en l'article 17.2.2.1 del CODI ESTRUCTURAL, que verifiqui el compliment de les 

especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient 

informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs. 

La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans 

del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, 

la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les 

especificacions: 

- Índex de llenques (UNE-EN 933-3). 

- Terrossos d'argila (UNE 7133) 

- Partícules toves (UNE 7134) 

- Coeficient de forma (UNE EN 933-4) 

- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 

2 (UNE EN 1744-1). 

- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 

- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1) 

- Assaig petrogràfic 

- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 

- Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2). 

- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6). 

- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2). 

- Assaig d'identificació per raigs X. 

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 

OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat corresponent. 

- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada 2000 m3 durant 

la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material: 

- Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1) 

- Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101) 

- Desgast de "Los Ángeles" (UNE EN 1097-2) 

S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'àrids naturals ha de 

contenir: 

- Classificació geològica 

- Estudi de morfologia 

- Aplicacions anteriors 

- Assaigs d'identificació del material 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES: 

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 
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en cada assaig. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si la 

granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, 

s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES: 

Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions 

indicades, en cas contrari, no s'ha d'autoritzar l'ús del material corresponent en l'execució del 

reblert. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B03L- -  SORRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B03L-05MQ,B03L-05N7. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent 

del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per 

al tractament d'aquest tipus de residu. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Sorra de marbre blanc 

- Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 

Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 

- De pedra calcària 

- De pedra granítica 

- Sorra per a confecció de morters 

- Sorra per a reblert de rases amb canonades 

- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir 

els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits 

pel Director d'Obra, entre d'altres: 

- Classificació geològica. 

- Estudi de morfologia. 

- Aplicacions anteriors. 

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control 

massa freqüent dels materials que se n'extraguessin. 

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi 

explícitament la DF. 

No ha de tenir margues o altres materials estranys. 

Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0% 

Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró 

Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes 

Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, 

friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs 

oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades al CODI ESTRUCTURAL. 

Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 

A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser 

adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits: 

- Dimensió mínima permesa =  4 mm 

- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 

- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 

- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
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- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 

- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 

- Continguts màxims d'impureses: 

- Material ceràmic:  <= 5% del pes 

- Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 

- Asfalt:  <= 1% del pes 

- Altres:  <= 1,0 % del pes 

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 30 del 

CODI ESTRUCTURAL. 

SORRA DE MARBRE BLANC: 

Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0% 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la confecció 

del formigó 

Designació: d/D - IL - N 

d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 

IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 

N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, 

traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat 

Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm 

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 

(UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes 

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes 

Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2) 

Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8% 

en pes 

Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): 

- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 

- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes 

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 

Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 

- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15% 

Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe 

d'exposició  XF, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15% 

Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 

- Per formigons d'alta resistència:  < 40 

- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50 

Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, 

s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, 

en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  

sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de 

reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX 

Part 2. 

La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent: 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦ 

¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦ 

¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 

¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 

¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦ 

¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦ 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid. 

SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 

- Granulat gruixut: 

- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 

- Granulat fí: 

- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 

- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició XS, XD, XA,XF o XM: <= 6% en 

pes 

- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició X0 o XC i no sotmeses a cap 

classe d'exposició XA, XF o XM: <= 10% en pes 

Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 

- Per a obres en ambients X0, XC:  >= 70 
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- Resta de casos:  >= 75 

Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5% 

SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 

- Granulat gruixut: 

- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 

- Granulat fí: 

- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 

- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició XS, XD, XA, XF o XM: <= 10% en 

pes 

- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició X0 o XC i no sotmesa a cap classe 

d'exposició XA,XF o XM: <= 16% en pes. 

Valor blau de metilè(UNE 83130): 

- Per a obres sotmeses a exposició X0 o XC: <= 0,6% en pes 

- Resta de casos: <= 0,3% en pes 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 

La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 

+-------------------------------------------------+ 

¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 

¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 

¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 

¦-----------¦------------------¦------------------¦ 

¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 

¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 

¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 

¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 

¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 

¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 

¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 

¦-----------¦------------------¦------------------¦ 

¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 

¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 

¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 

+-------------------------------------------------+ 

Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt 

Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 

El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la 

construcció. 

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química 

sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització. 

No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de 

ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua. 

S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades. 

Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció 

facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen les condicions 

requerides per a l'us al que es pretén destinar. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec. 

Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat. 

Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant 

la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota 

cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a 

l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
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Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real 

Decreto 314/2006. 

SORRES PER A ALTRES USOS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel 

subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades: 

- Identificació del subministrador 

- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum 

- Número de sèrie de la fulla de subministrament 

- Nom de la cantera 

- Data del lliurament 

- Nom del peticionari 

- Designació de l'àrid segons l'article 30.2 del CODI ESTRUCTURAL 

- Quantitat de granulat subministrat 

- Identificació del lloc de subministrament 

El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de 

l'àrid subministrat. 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions 

que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, 

reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 

- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres 

treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt 

estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 

nacionals de cada estat membre: 

- Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres 

treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt 

estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 

nacionals de cada estat membre, 

- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions 

que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per 

lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre: 

- Sistema 4: Declaració de Prestacions 

El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar 

visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat 

de la següent informació: 

- Número d'identificació de l'organisme de certificació 

- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 

- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 

- Designació del producte 

- Informació de les característiques essencials aplicables 

A la documentació del marcatge haurà d'indicar: 

- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 

- Data d'emissió del certificat 

- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge 

- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no 

compleixen amb l'article 30.4.1 del CODI ESTRUCTURAL. 

L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació: 

- Naturalesa del material 

- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa 

- Presència d'impureses 

- Detalls de la seva procedència 

- Altre informació que resulti rellevant 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat 
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per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el 

compliment de les especificacions del projecte i de l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 

En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat 

d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels 

contemplats en l'article 17.2.2.1 del CODI ESTRUCTURAL, que verifiqui el compliment de les 

especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient 

informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs. 

La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans 

del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, 

la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les 

especificacions: 

- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1). 

- Terrossos d'argila (UNE 7133). 

- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 

2 (UNE EN 1744-1). 

- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 

- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1). 

- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1). 

- Assaig petrogràfic 

- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 

- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8). 

- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6). 

- Assaig d'identificació per raigs X. 

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) 

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 

- Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 

Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera 

necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents. 

S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, 

cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de 

condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions 

aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball. 

No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a: 

- 70, en obres sotmeses a les classes X0 o XC 

- 75, en la resta de casos 

En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que 

no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del 

blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent: 

- Per a obres amb classe general d'exposició classe X0 o XC: <= 0,6% en pes 

- Resta de casos: <= 0,3% en pes 

Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència 

d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i 

identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus caolinita o illita, 

i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les d'un que tingui els mateixos 

components però sense els fins. 

S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries 

siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B04 -  PEDRES PER A FONAMENTS I MURS 
 
B043 -  PEDRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0432100. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Pedra de forma irregular per a la construcció de murs, fonaments, etc, d'extracció recent, provinent 

de pedreres autoritzades.  

S'han considerat els tipus següents:  

- De pedra granítica  

- De pedra calcària  

- De pedra arenisca  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de ser homogènia i de gra uniforme.  

No ha de tenir esquerdes, nius, nòduls, ni restes orgàniques.  

Ha de ser inalterable a l'aigua i a la resta d'accions atmosfèriques.  

Ha de ser resistent al foc; no ha d'explotar al ser exposada a les flames.  

En ser colpejada amb el martell ha de donar un so clar. Els fragments han de tenir les arestes vives.  

Les dimensions han de ser les adequades al seu us, d'acord amb la DT i les indicacions de la DF.  

Ha de tenir bona adherència amb els morters.  

Coeficient de saturació:  <= 75%  

Gelabilitat (pèrdua de pes després de 20 cicles PIET-70):  <= 1%  

Absorció d'aigua:  <= 2%  

Contingut d'ió sulfat (UNE 7-245):  < 1,2%  

PEDRA GRANÍTICA:  

Ha de provenir de roques cristal·lines, composades essencialment de quars, feldspat i mica.  

Ha de tenir el gra fi, ha de ser compacte i de color uniforme.  

No ha de tenir símptomes de descomposició dels seus feldspats característics.  

No ha de tenir grops o composicions diferents de la roca de dimensions superiors a 5 cm.  

Resistència a compressió (proveta cúbica de 10 cm):  >= 120 N/mm2  

Densitat aparent (UNE_EN 1936):  >= 2500 kg/m3  

PEDRA CALCÀRIA:  

Han de provenir de roques cristal·lines composades essencialment de carbonat càlcic.  

No han de tenir substàncies extranyes que arribin a caracteritzar-les.  

No han de ser bituminoses.  

No han de tenir argiles en excés.  

Han de produir efervescències al ser tractades amb àcids.  

Resistència a compressió (proveta cúbica de 10 cm):  >= 50 N/mm2  

Densitat aparent (UNE_EN 1936):  >= 2000 kg/m3  

PEDRA ARENISCA:  

Ha de provenir de roques constituides per sorres de quars amb els seus grans units amb un aglomerat.  

No s'utilitzaran pedres que tinguin aglomerats argilosos o calcaris.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:  

Subministrament i emmagatzematge: Protegits contra els impactes. Cal evitar el contacte amb terres 

o altres materials que puguin alterar les seves característiques.  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el 

fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat 

en l'apartat 4.1 del DB HS 1:  

- Absorció d'aigua per capil·laritat 

- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 

- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B051 -  CIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0512401. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats 

amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit 

conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua.  

S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents:  

- Ciments comuns (CEM)  

- Ciments d'aluminat de calci (CAC)  

- Ciments blancs (BL)  

- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 

Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 

acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 

Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 

europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  

Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.  

El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir 

un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al 

final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum 

a llarg termini.  

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  

En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert 

a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb 

un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes sec del ciment.  

CIMENTS COMUNS (CEM):  

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 

de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny.  

Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1.  

Tipus de ciments:  

- Ciment Pòrtland: CEM I 

- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 

- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 

- Ciment putzolànic: CEM IV 

- Ciment compost: CEM V  

Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja 

d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B 

o C.  

Addicions del clinker pòrtland (K):  

- Escòria de forn alt:  S 

- Fum de sílice:  D 

- Putzolana natural:  P 

- Putzolana natural calcinada:  Q 

- Cendra volant Sicília:  V 

- Cendra volant calcària:  W 

- Esquist calcinat:  T 

- Filler calcari L:  L 

- Filler calcari LL:  LL  

Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions: 

+------------------------------------------------------+ 

¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 
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¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 

¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦ 

¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 

¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 

¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦ 

¦                                       ¦  CEM III/C   ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 

¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 

¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 

+------------------------------------------------------+ 

En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i 

en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser declarats 

a la designació del ciment.  

La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN 

197-1.  

Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat 

especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.  

CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):  

Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.  

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 de 6 

de juny.  

Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647.  

CIMENTS BLANCS (BL):  

Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i 

homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que 

compleixin amb l'especificació de blancor.  

Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85  

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, 

han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).  

La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han 

de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments comuns 

a la norma UNE-EN 197-1.  

La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el 

ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment homòleg 

a la norma UNE-EN 413-1.  

CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):  

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, 

han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).  

Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus, 

subtipus i addicions: 

+------------------------------------------------------+ 

¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 
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¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 

¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 

¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦ 

¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 

¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 

¦                                       ¦    III/C     ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 

¦                                       ¦    IV/B      ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 

+------------------------------------------------------+  

Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques 

i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma 

UNE-EN 197-1.  

Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.  

Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.  

Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de 

la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.  

Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:  

- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 

- Classes 42,5 :  2 mesos 

- Classes 52,5 :  1 mes  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los 

cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 

prefabricados.  

Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como 

alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para 

todo tipo de obras y productos prefabricados.  

Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre 

circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.  

Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 

93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por 

el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.  

Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la Recepción de 

Cementos (RC-08).  

UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de 

los cementos comunes.  

UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de 

conformidad.  

UNE 80305:2001 Cementos blancos.  

UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua 

de mar.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ (CAC):  
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El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i 

per a la fabricació de productes de construcció, 

 - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i per 

a la fabricació de productes de construcció:  

     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions  

El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim:  

- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de 

producció 

- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 

- número del certificat CE de conformitat 

- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE 

- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques 

i prestacions declarades atenent a les seves especificacions tècniques 

- referència a la norma armonitzada corresponent 

- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components 

principals) i classe resistent 

- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior 

de pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat  

Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim:  

- el símbol normalitzat del marcatge CE 

- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 

- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 

- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge 

- referència al número de la norma harmonitzada corresponent  

En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a l'albarà 

o documentació que acompanya al lliurament.  

A l'albarà hi han de figurar les dades següents:  

- número de referència de la comanda 

- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 

- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament 

- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08 

- quantitat que es subministra 

- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE 

- data de subministrament 

- identificació del vehicle que el transporta  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS RESISTENTS 

A L'AIGUA DE MAR (MR):  

A l'albarà hi han de figurar les dades següents:  

- número de referència de la comanda 

- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 

- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament 

- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 

de juny 

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 

- quantitat que es subministra 

- identificació del vehicle que transporta el ciment 

- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE 

- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent 

informació: 

- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 

- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 

de juny 

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 

- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any) 

- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte  

El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:  

- Inici i final d'adormiment 

- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes  

OPERACIONS DE CONTROL:  

La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries:  

- Una primera fase de comprovació de la documentació 

- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament  

Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de comprovació 

del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques i mecàniques mitjançant 

la realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs complementaris.  

Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de comprovar 
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que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per:  

- Albarà o full de subministrament. 

- Etiquetatge 

- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat 

del Reial Decret 1313/1988 

- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant 

signat. 

- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa 

de reconeixements del distintiu.  

En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una 

inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades.  

La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable 

així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o per haver detectat 

defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses.  

En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa 

designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els Annexes 5 i 6 

de la RC-08.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a assaig 

s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la composició, 

l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser conservada preventivament.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la documentació 

no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui completa i quan no 

es reuneixin tots els requisits establerts.  

A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de meteorització 

rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu aspecte o color.  

A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris establerts 

en l'apartat A5.5 de la RC-08.  

Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs per 

duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot únicament 

si els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B052 -  GUIXOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0521200,B0521100. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Productes en pols preparats bàsicament amb pedra de guix, i eventualment addicions per a modificar 

les característiques d'adormiment, resistència, adherència, retenció d'aigua, densitat o altres.  

S'han contemplat els tipus de guixos següents:  

- Conglomerants a base de guix 

- Guix per a la construcció en general 

- Guix per a aplicacions especials de construcció 

- Guix per a agafar perfils i plaques de guix laminat  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de conformitat a 

normes segons l'ordre 14/01/1991.  

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 

Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 

acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 

Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
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europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  

S'ha de poder utilitzar directament, pastant-los amb aigua.  

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  

GUIXOS DE CONSTRUCCIÓ I CONGLOMERANTS A BASE DE GUIX PER A CONSTRUCCIÓ:  

Resistència mecànica a flexió (UNE-EN 13279-1):  

- Guix de construcció d'aplicació manual de designació B1:  => 1,0 N/mm2 

- Guix de construcció de projecció mecànica de designació B1:  => 1,0 N/mm2 

- Guix especial per a la construcció de designació C6:  > 1 N/mm2  

Resistència mecànica a compressió (UNE-EN 13179-1):  

- Guix de construcció d'aplicació manual de designació B1:  > 2,0 N/mm2 

- Guix de construcció de projecció mecànica de designació B1:  > 2,0 N/mm2 

- Guix especial per a la construcció de designació C6:  > 2 N/mm2  

Temps d'inici d'adormiment:  

- Guix de designació B1 d'aplicació manual:  > 20 minuts 

- Guix de designació B1 de projecció mecànica:  > 50 minuts 

- Guix de designació C6:  > 20 minuts  

Els guixos de construcció i els conglomerants a base de guix per a la construcció s'han de designar 

de la següent manera:  

- El tipus de guix o de conglomerant de guix segons la designació de la norma UNE-EN 13279-1 

- Referència a la norma EN 13279-1 

- Identificació segons la norma UNE-EN 13279-1 

- Resistència a compressió  

ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  

Els adhesius a base de guix per a la fixació de les plaques de guix laminat o els transformats de 

plaques de guix laminat s'han de designar de la següent manera:  

- Mitjançant l'expressió "adhesivo a base de yeso para transformados de placas de yeso 

laminado con aislamiento térmico/acústico o placas de yeso laminado" 

- Referència a la norma EN 14496  

Els adhesius a base de guix per a la fixació de les plaques de guix laminat o els transformats de 

plaques de guix laminat han d'anar marcats de manera clara e indeleble, ja sigui sobre la pròpia 

placa, o bé sobre l'embalatge, l'albarà o el certificat subministrat amb el producte amb les següents 

indicacions:  

- Referència a la norma europea EN 14496 

- Nom, marca comercial o altres mitjans d'identificació del fabricant 

- Data de fabricació i/o data de caducitat 

- Identificació del producte segons el sistema de designació esmentat anteriorment 

- Ha de portar, en lloc visible, el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els 

Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: en sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques.  

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de 

manera que no s'alterin les seves condicions.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

GUIXOS DE CONSTRUCCIÓ I CONGLOMERANTS A BASE DE GUIX PER A CONSTRUCCIÓ:  

UNE-EN 13279-1:2006 Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción. 

Parte 1: Definiciones y especificaciones.  

UNE-EN 13279-2:2006 Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción. 

Parte 2: Métodos de ensayo.  

ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  

UNE-EN 14496:2006 Adhesivos a base de yeso para transformados de placa de yeso laminado con aislante 

térmico/acústico y placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a parets, envans, sostres o revestiments per a la protecció contra el foc d'elements 

estructurals i/o per a compartimentació davant del foc en edificis, 
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 - Productes per a parets, envans, sostres o revestiments per a qualsevol ús excepte per a la 

protecció contra el foc d'elements estructurals i/o per a compartimentació davant del foc en edificis 

de Prestacio o Caracteristica: Tots:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a parets, envans, sostres o revestiments per a la protecció contra el foc d'elements 

estructurals i/o per a compartimentació davant del foc en edificis de Prestacio o Caracteristica: 

Reacció al foc:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  

El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s'ha d'estampar sobre 

l'embalatge de manera visible (o si no és possible, sobre o la documentació comercial que acompanya 

al producte) i ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim:  

- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge 

- Referència a la norma europea EN 13279 

- Descripció del producte: nom genèric, tipus, quantitat i ús previst 

- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent 

manera:  

- Valors declarats, i quan procedeixi, nivell o classe  

- Reacció al foc 

- Aïllament directe al soroll aeri 

- Resistència tèrmica  

- Característiques a les que s'aplica l'opció "Prestació No Determinada" (PND) 

- Com alternativa la designació normalitzada  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GUIX PER A AGAFAR PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 

Caracteristica: Adherència, 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 

Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen la Decisió de la Comissió 2003/43/CE 

modificada, 

 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 

Caracteristica: Adherència:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 

Caracteristica: Reacció al foc:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  

El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s'ha d'estampar sobre 

l'embalatge de manera visible (o si no és possible, sobre o la documentació comercial que acompanya 

al producte) i ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim:  

- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge 

- Referència a la norma europea EN 14496 

- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 

- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent 

manera:  

- Valors declarats, i quan procedeixi, nivell o classe  

- Resistència a l'esforç tallant 

- Reacció al foc 

- Permeabilitat al vapor d'aigua 

- Resistència a flexió 

- Altres valors que depenen del sistema i que ha de declarar el fabricant en la seva 

documentació sobre l'ús previst  

- Prestació No determinada (PND) per a aquelles característiques en les que sigui aplicable 

- Com alternativa la designació normalitzada  

OPERACIONS DE CONTROL DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ:  

Inspecció visual de les condicions de subministrament.  

Abans de començar l'obra o si varia el subministrament es demanaran al contractista els certificats 

del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats 

dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:  

- Aigua combinada: (UNE 102032) 

- Sofre en % d`ions SO3: (UNE 102032) 

- Contingut de sulfats de calci (UNE 102037) 

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 102032) 

- Finor de molta: (UNE-EN 13279-2) 

- Resistència a flexotracció: (UNE-EN 13279-2) 

- Temps d'adormiment: (UNE-EN 13279-2) 

- Índex de puresa: (UNE 102032)  
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En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 

es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut.  

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a 

un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ:  

La presa de mostra i els assajos han de realitzar-se segons lo establert en el capítol 3 de la norma 

europea UNE-EN 13279-2.  

INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT DEL GUIX DE CONSTRUCIÓ:  

No es podran utilitzar a l'obra guixos sense el corresponent marcatge CE i el certificat de garantia 

del fabricant, d'acord a els assajos de tipus inicial i el control de producció realitzat a fabrica 

segons la norma UNE-EN 13279-1.  

Quan no es compleixi alguna de les prescripcions de qualitat del guix assajat, es repetiran els 

assaigs per duplicat, sobre dues mostres tretes de l'aplec existent a l'obra. Si un qualsevol dels 

resultats no és satisfactori, es rebutjarà tot l'aplec i es faran tots els assaigs esmentats a les 

següents cinc partides que arribin a l'obra.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B053 -  CALÇS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0532310,B0531310. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, format principalment per òxids o 

hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de silici, 

ferro i alumini.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Calç aèria càlcica (CL):  

- Hidratada en pols: CL 90-S 

- Hidratada en pasta: CL 90-S PL  

- Calç hidràulica natural (NHL):  

- Calç hidràulica natural 2: NHL 2 

- Calç hidràulica natural 3,5: NHL 3,5 

- Calç hidràulica natural 5: NHL 5  

CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90:  

Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters.  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons 

la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.  

Contingut de CaO + MgO, segons UNE-EN 459-2: >= 90  

Contingut de MgO, segons UNE-EN 459-2: <= 5  

Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: <= 2  

Contingut de CO2, segons UNE-EN 459-2: <= 4  

Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2: >= 80  

Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:  

- Calç en pasta: compleix l'assaig 

- Calç en pols:  

- Mètode de referència: <= 2 mm 

- Mètode alternatiu: <= 20 mm  

Mida de partícula de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2:  

- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7% 

- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%  

Penetració de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm  

CALÇ AÈRIA HIDRATADA EN PASTA:  

Estarà amarada i barrejada amb aigua, en la quantitat adient per a obtenir una pasta de consistència 

adequada a l'ús destinat. 
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No tindrà grumolls ni principis d'aglomeració.  

CALÇ HIDRÀULICA NATURAL:  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons 

la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.  

Resistència a compressió, segons UNE-EN 459-2:  

- Calç del tipus NHL 2: >= 2 a <= 7 Mpa, als 28 dies 

- Calç del tipus NHL 3,5: >= 3,5 a <= 10 Mpa, als 28 dies 

- Calç del tipus NHL 5:  

- Als 7 dies: >= 2 MPa 

- Als 28 dies: >= 5 a <= 15 MPa  

Temps d'adormiment, segons UNE-EN 459-2:  

- Inicial: > 1 h 

- Final:  

- Calç del tipus NHL 2: <= 40 h 

- Calç del tipus NHL 3,5: <= 30 h 

- Calç del tipus NHL 5: <= 15 h  

Contingut en aire segons UNE-EN 459-2: <= 5%  

Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: =< 2  

Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2:  

- Calç del tipus NHL 2: >= 35 

- Calç del tipus NHL 3,5: >= 25 

- Calç del tipus NHL 5: >= 15  

Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:  

- Mètode de referència: <= 2 mm 

- Mètode alternatiu: <= 20 mm  

Mida de partícula, segons UNE-EN 459-2:  

- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 15% 

- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%  

Penetració, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm   

CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES:  

S'utilitzaran calçs aèries vives del tipus CL 90-Q i calçs aèries hidratades del tipus CL 90-S. 

Tindran un aspecte homogeni i no un estat grumollós o aglomerat. 

Compliran les especificacions de la taula 200.1 de l'article 200 del PG3, determinades segons la 

norma UNE-EN 459-2. 

Contingut d'aigua lliure de les calçs hidratades, segons UNE-EN 459-2: < 2% en pes.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de mitjans pneumàtics o 

mecànics que permetin el ràpid transvasament a sitges d'emmagatzematge. Aquestes han de ser 

estanques. 

A les obres de poc volum el subministrament podrà ser en sacs, de manera que no experimenti alteració 

de les seves característiques.  

Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les classes 

de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el seu defecte, 

les facilitades pel subministrador.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

UNE-EN 459-1:2016 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios 

de conformidad.  

* UNE-EN 459-2:2011 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.  

CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES:  

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 

de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales 

básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 

(PG-3).  

* UNE 80502:2014 Cales vivas o hidratadas utilizadas en la mejora y/o estabilización de suelos.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a preparació de conglomerant per a morters de ram de paleta, arrebossat i lliscat, 

per a la fabricació d'altres productes de construcció i per a aplicacions en enginyeria civil:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions  

Per a cada remesa caldrà un albarà i la informació d'etiquetatge i marcatge CE de la norma UNE-EN 

459-1.  

A l'albarà  hi ha de constar com a mínim la informació següent:  

- Nom i adreça del fabricant i de l'empresa subministradora 

- Data de subministrament i de fabricació 

- Identificació del vehicle de transport 

- Quantitat subministrada 

- Denominació comercial, quan la tingui, i tipus de calç subministrada (UNE-EN 459-1) 

- Nom i adreça del comprador i destí 

- Referència de la comanda 

- El marcatge CE  ha d'incloure, com a mínim, la informació següent:  

- Símbol del marcatge CE 

- Nombre identificador de l'organisme de certificació 

- Nom o marca distintiva d'identificació i adreça registrada del fabricant 

- Els dos darrers dígits de la data del primer marcatge 

- Nombre de referència de la Declaració de Prestacions 

- Referència a l'UNE EN 459-1 

- Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst 

- Informació sobre les característiques essencials incloses a la norma UNE-EN 459-1  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, i verificació documental de 

que els valors declarats pel fabricant en els documents que acompanyen el marcatge CE són conforme 

a les especificacions exigides.  

- Si es detecten anomalies durant el transport, emmagatzematge o manipulació, la DF podrà 

disposar que es realitzin els següents assaigs de control de recepció, segons UNE-EN 459-2:  

- Contingut d'òxids de calci i magnesi 

- Contingut de diòxid de carboni 

- Contingut de calç útil Ca (Oh) 2 

- Mida de partícula  

- Control addicional quan la calç ha estat emmagatzemada en condicions atmosfèriques 

normals durant un període superior a 2 mesos, o inferior, quan ha estat emmagatzemada en ambients 

humits o condicions atmosfèriques desfavorables. Sobre una mostra representativa de la calç 

emmagatzemada es realitzaran els següents assaigs:  

- Contingut de diòxid de carboni 

- Mida de partícula  

Els mètodes d'assaigs es descriuen a la UNE-EN 459-2.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Les mostres s'han de prendre segons l'indicat a l'article 200 del PG3 i els criteris que exposi 

la DF. 

Es considera com un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc:  

- La quantitat de calç de la mateixa classe i procedència rebuda mensualment. 

- Si mensualment es reben més de 200 t, el lot serà aquesta quantitat o fracció.  

De cada lot es prendran dues mostres, segons el procediment indicat a la norma UNE-EN 459-2. Una 

per realitzar els assaigs de control de recepció i l'altra per als assaigs de contrast, que es 

conservarà durant almenys 100 dies en recipient adequat i estanc. Es prendrà una tercera mostra 

si el subministrador de calç ho sol·licita.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions 

establertes al plec.  

La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté apareix en estat 

grumollós o aglomerat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
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B054- -  CALÇ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B054-06DH. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, format principalment per òxids o 

hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de silici, 

ferro i alumini. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Calç aèria càlcica (CL): 

- Hidratada en pols: CL 90-S 

- Hidratada en pasta: CL 90-S PL 

- Calç hidràulica natural (NHL): 

- Calç hidràulica natural 2: NHL 2 

- Calç hidràulica natural 3,5: NHL 3,5 

- Calç hidràulica natural 5: NHL 5 

CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90: 

Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters. 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons 

la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas. 

Contingut de CaO + MgO, segons UNE-EN 459-2: >= 90 

Contingut de MgO, segons UNE-EN 459-2: <= 5 

Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: <= 2 

Contingut de CO2, segons UNE-EN 459-2: <= 4 

Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2: >= 80 

Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2: 

- Calç en pasta: compleix l'assaig 

- Calç en pols: 

- Mètode de referència: <= 2 mm 

- Mètode alternatiu: <= 20 mm 

Mida de partícula de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: 

- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7% 

- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2% 

Penetració de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm 

CALÇ AÈRIA HIDRATADA EN PASTA: 

Estarà amarada i barrejada amb aigua, en la quantitat adient per a obtenir una pasta de consistència 

adequada a l'ús destinat. 

No tindrà grumolls ni principis d'aglomeració. 

CALÇ HIDRÀULICA NATURAL: 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons 

la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas. 

Resistència a compressió, segons UNE-EN 459-2: 

- Calç del tipus NHL 2: >= 2 a <= 7 Mpa, als 28 dies 

- Calç del tipus NHL 3,5: >= 3,5 a <= 10 Mpa, als 28 dies 

- Calç del tipus NHL 5: 

- Als 7 dies: >= 2 MPa 

- Als 28 dies: >= 5 a <= 15 MPa 

Temps d'adormiment, segons UNE-EN 459-2: 

- Inicial: > 1 h 

- Final: 

- Calç del tipus NHL 2: <= 40 h 

- Calç del tipus NHL 3,5: <= 30 h 

- Calç del tipus NHL 5: <= 15 h 

Contingut en aire segons UNE-EN 459-2: <= 5% 

Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: =< 2 

Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2: 

- Calç del tipus NHL 2: >= 35 

- Calç del tipus NHL 3,5: >= 25 

- Calç del tipus NHL 5: >= 15 

Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2: 

- Mètode de referència: <= 2 mm 

- Mètode alternatiu: <= 20 mm 
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Mida de partícula, segons UNE-EN 459-2: 

- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 15% 

- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2% 

Penetració, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm 

CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES: 

S'utilitzaran calçs aèries vives del tipus CL 90-Q i calçs aèries hidratades del tipus CL 90-S. 

Tindran un aspecte homogeni i no un estat grumollós o aglomerat. 

Compliran les especificacions de la taula 200.1 de l'article 200 del PG3, determinades segons la 

norma UNE-EN 459-2. 

Contingut d'aigua lliure de les calçs hidratades, segons UNE-EN 459-2: < 2% en pes. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de mitjans pneumàtics o 

mecànics que permetin el ràpid transvasament a sitges d'emmagatzematge. Aquestes han de ser 

estanques. 

A les obres de poc volum el subministrament podrà ser en sacs, de manera que no experimenti alteració 

de les seves característiques. 

Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les classes 

de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el seu defecte, 

les facilitades pel subministrador. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

UNE-EN 459-1:2016 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios 

de conformidad. 

* UNE-EN 459-2:2011 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo. 

CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES: 

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 

de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales 

básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 

(PG-3). 

* UNE 80502:2014 Cales vivas o hidratadas utilizadas en la mejora y/o estabilización de suelos. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a preparació de conglomerant per a morters de ram de paleta, arrebossat i lliscat, 

per a la fabricació d'altres productes de construcció i per a aplicacions en enginyeria civil: 

- Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

Per a cada remesa caldrà un albarà i la informació d'etiquetatge i marcatge CE de la norma UNE-EN 

459-1. 

A l'albarà  hi ha de constar com a mínim la informació següent: 

- Nom i adreça del fabricant i de l'empresa subministradora 

- Data de subministrament i de fabricació 

- Identificació del vehicle de transport 

- Quantitat subministrada 

- Denominació comercial, quan la tingui, i tipus de calç subministrada (UNE-EN 459-1) 

- Nom i adreça del comprador i destí 

- Referència de la comanda 

- El marcatge CE  ha d'incloure, com a mínim, la informació següent: 

- Símbol del marcatge CE 

- Nombre identificador de l'organisme de certificació 

- Nom o marca distintiva d'identificació i adreça registrada del fabricant 

471



23-25 FASE 2 TORRE LLUVIÀ , MANRESA 
Santamaria Arquitectes SLP 
 
 

 

 

 Pàgina:  45 
 

- Els dos darrers dígits de la data del primer marcatge 

- Nombre de referència de la Declaració de Prestacions 

- Referència a l'UNE EN 459-1 

- Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst 

- Informació sobre les característiques essencials incloses a la norma UNE-EN 459-1 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, i verificació documental de que els 

valors declarats pel fabricant en els documents que acompanyen el marcatge CE són conforme a les 

especificacions exigides. 

- Si es detecten anomalies durant el transport, emmagatzematge o manipulació, la DF podrà disposar 

que es realitzin els següents assaigs de control de recepció, segons UNE-EN 459-2: 

- Contingut d'òxids de calci i magnesi 

- Contingut de diòxid de carboni 

- Contingut de calç útil Ca (Oh) 2 

- Mida de partícula 

- Control addicional quan la calç ha estat emmagatzemada en condicions atmosfèriques normals durant 

un període superior a 2 mesos, o inferior, quan ha estat emmagatzemada en ambients humits o condicions 

atmosfèriques desfavorables. Sobre una mostra representativa de la calç emmagatzemada es 

realitzaran els següents assaigs: 

- Contingut de diòxid de carboni 

- Mida de partícula 

Els mètodes d'assaigs es descriuen a la UNE-EN 459-2. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les mostres s'han de prendre segons l'indicat a l'article 200 del PG3 i els criteris que exposi 

la DF. 

Es considera com un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc: 

- La quantitat de calç de la mateixa classe i procedència rebuda mensualment. 

- Si mensualment es reben més de 200 t, el lot serà aquesta quantitat o fracció. 

De cada lot es prendran dues mostres, segons el procediment indicat a la norma UNE-EN 459-2. Una 

per realitzar els assaigs de control de recepció i l'altra per als assaigs de contrast, que es 

conservarà durant almenys 100 dies en recipient adequat i estanc. Es prendrà una tercera mostra 

si el subministrador de calç ho sol·licita. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions 

establertes al plec. 

La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté apareix en estat 

grumollós o aglomerat. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B055- -  CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B055-067M,B055-0685. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats 

amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit 

conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua. 

S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents: 

- Ciments comuns (CEM) 

- Ciments d'aluminat de calci (CAC) 

- Ciments blancs (BL) 

- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 

Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 

acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 

Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 

europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició. 

El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir 

un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al 

final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum 

a llarg termini. 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 

En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert 

a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb 

un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes sec del ciment. 

CIMENTS COMUNS (CEM): 

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1328/1995 

de 28 de juliol i 256/2016 de 10 de juny. 

Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1. 

Tipus de ciments: 

- Ciment Pòrtland: CEM I 

- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 

- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 

- Ciment putzolànic: CEM IV 

- Ciment compost: CEM V 

Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja 

d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B 

o C. 

Addicions del clinker pòrtland (K): 

- Escòria de forn alt:  S 

- Fum de sílice:  D 

- Putzolana natural:  P 

- Putzolana natural calcinada:  Q 

- Cendra volant Sicília:  V 

- Cendra volant calcària:  W 

- Esquist calcinat:  T 

- Filler calcari L:  L 

- Filler calcari LL:  LL 

Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions: 

+------------------------------------------------------+ 

¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 

¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦ 

¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 

¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 
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¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 

¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦ 

¦                                       ¦  CEM III/C   ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 

¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 

¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 

+------------------------------------------------------+ 

En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i 

en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser declarats 

a la designació del ciment. 

La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN 

197-1. 

Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat 

especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1. 

CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC): 

Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 256/2016, de 

10 de juny. 

Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647. 

CIMENTS BLANCS (BL): 

Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i 

homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que 

compleixin amb l'especificació de blancor. 

Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85 

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, 

han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 

La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han 

de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments comuns 

a la norma UNE-EN 197-1. 

La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el 

ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment homòleg 

a la norma UNE-EN 413-1. 

CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, 

han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 

Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus, 

subtipus i addicions: 

+------------------------------------------------------+ 

¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 

¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 

¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦ 

¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 

¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 

¦                                       ¦    III/C     ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 

¦                                       ¦    IV/B      ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 

+------------------------------------------------------+ 

Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques 

i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma 

UNE-EN 197-1. 
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Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 

Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 

Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de 

la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. 

Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 

- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 

- Classes 42,5 :  2 mesos 

- Classes 52,5 :  1 mes 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los 

cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 

prefabricados. 

Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como 

alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para 

todo tipo de obras y productos prefabricados. 

Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 

93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por 

el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. 

Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de 

cementos (RC-16). 

UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de 

los cementos comunes. 

UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de 

conformidad. 

UNE 80305:2001 Cementos blancos. 

UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua 

de mar. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ (CAC): 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i per 

a la fabricació de productes de construcció, 

- Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i per 

a la fabricació de productes de construcció: 

- Sistema 1+: Declaració de Prestacions 

El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim: 

- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció 

- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 

- número del certificat CE de conformitat 

- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE 

- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i prestacions 

declarades atenent a les seves especificacions tècniques 

- referència a la norma harmonitzada corresponent 

- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) 

i classe resistent 

- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de pèrdua 

per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat 

Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim: 

- el símbol normalitzat del marcatge CE 

- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 
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- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 

- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge 

- referència al número de la norma harmonitzada corresponent 

En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a l'albarà 

o documentació que acompanya al lliurament. 

A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 

- número de referència de la comanda 

- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 

- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament 

- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08 

- quantitat que es subministra 

- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE 

- data de subministrament 

- identificació del vehicle que el transporta 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS RESISTENTS 

A L'AIGUA DE MAR (MR): 

A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 

- número de referència de la comanda 

- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 

- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament 

- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 256/2016, de 10 de juny 

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 

- quantitat que es subministra 

- identificació del vehicle que transporta el ciment 

- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE 

- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació: 

- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 

- designació normalitzada del ciment subministrat conforme la present instrucció 

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 

- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any) 

- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte 

El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 

- Inici i final d'adormiment 

- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 

OPERACIONS DE CONTROL: 

La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries: 

- Una primera fase de comprovació de la documentació 

- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament 

Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de comprovació 

del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques i mecàniques mitjançant 

la realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs complementaris. 

Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de comprovar 

que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per: 

- Albarà o full de subministrament. 

- Etiquetatge 

- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del Reial 

Decret 1313/1988 

- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat. 

- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de 

reconeixements del distintiu. 

En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una 

inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades. 

La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable 

així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o per haver detectat 

defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses. 

En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa 

designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els Annexes 5 i 6 

de la RC-08. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a assaig 

s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la composició, 

l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser conservada preventivament. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la documentació 

no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui completa i quan no 

es reuneixin tots els requisits establerts. 

A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de meteorització 

rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu aspecte o color. 

A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris establerts 
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en l'apartat A5.5 de la RC-08. 

Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs per 

duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot únicament 

si els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B05A -  BEURADES I MATERIALS PER A REJUNTAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B05A2203. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Material format per la mescla d'un conglomerant, càrregues minerals i additius, apte per a omplir 

junts entre diferents materials o protegir en front la corrosió armadures actives d'elements 

pretesats o postesats.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Mescla de caràcter col·loïdal formada principalment per ciment, aigua i, eventualment, 

sorra fina i additius, utilitzades en estructures amb armadures pretesades i postesades  

- Material format per la mescla d'un conglomerant, càrregues minerals i additius, apte 

per a omplir els junts entre les rajoles ceràmiques que formen els revestiment de parets o paviments 

situats en interior o exteriors.  

S'han considerat els tipus següents de material per a rejuntat de rajoles ceràmiques:  

- Material de rejuntat cimentós (CG): Mescla de conglomerant hidràulic, càrregues minerals 

i additius orgànics o inorgànics, que únicament cal incorporar aigua o addició líquida en el moment 

abans d'utilitzar-se. 

- Material de rejuntat de resina reactiva (RG): Mescla de resines sintètiques, càrregues 

minerals i additius orgànics o inorgànics, que endureixen per una reacció química.  

BEURADA DE CIMENT:  

Els components de la beurada: aigua, àrids, additius i ciment, compliran les condicions generals 

com a components de formigó, a més de les indicades a aquest apartat.  

S'ha d'establir la fórmula de treball de la beurada, que haurà d'incloure com a mínim, les següents 

dades:  

- La granulometria dels àrids (si és el cas). 

- La dosificació de ciment, aigua, àrids i, si és el cas, de cada additiu, referides a 

la mescla total. 

- La resistència a compressió de la beurada a 28 dies. 

- La consistència de la beurada. 

- El temps de mescla i amassat.  

El ciment ha de ser del tipus CEM I, preferiblement, classe 32,5.  

En la preparació de la mescla s'han de dosificar els materials sòlids, en pes.  

Es prohibeix l'elaboració manual de la mescla.  

El temps d'amasat depèn del tipus d'aparell mesclador, però en qualsevol cas no ha de ser inferior 

a 2 minuts ni superior a 4 minuts.  

La sorra ha de ser de grans silicis o calcaris i no ha de tenir impureses o substàncies perjudicials 

com ara àcids o partícules laminars com per exemple, mica o pissarra.  

Els additius que es facin servir no han de tenir substàncies que puguin perjudicar les armadures 

o la beurada, com ara els sulfurs, els clorurs o els nitrats, i hauran de complir:  

- Contingut: <= 0,1% 

- Cl < 1 g/l d'additiu de líquid 

- Ph segons fabricant 

- Extracte sec ± 5% del definit pel fabricant  

Les beurades d'injecció han de complir que:  

- El contingut d'ió clorur (CI-) serà <= 0.1% de la massa del ciment 

- El contingut d'ió sulfat (SO3) serà <= 3.5% de la massa del ciment 

- El contingut d'ió sulfur (S2-) serà <= 0.01% de la massa del ciment  
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Les beurades d'injecció han de tenir les següents propietats segons UNE EN 445:  

- Fluïdesa al con de Marsh: 17 < F < 25 

- Relació aigua-ciment: <= 0,5 (òptim entre 0,36 i 0,44) 

- Exsudació en proveta cilíndrica (D10 cm, altura 10 cm):  

- A les 3 h: <= 2% en volum 

- Màxima: <= 4% en volum 

- A les 24 h: 0%  

- pH de l'aigua:  >= 7  

- Contracció en proveta cilíndrica: <= 2% en volum 

- Expansió: <= 10% 

- Resistència a la compressió als 28 dies: >= 300 kg/cm2 (30 N/mm2)  

- Reducció volumètrica:  <= 1%  

- Expansió volumètrica:  <= 5% 

- Resistència a la compressió als 28 dies:  >= 30 N/mm2 

- Enduriment:  

- Inici: >= 3h 

- Final: <= 24h  

- Absorció capil·lar als 28 dies: > 1 g/cm2  

En el cas de beines o conductes verticals, la relació a/c de la mescla ha de ser superior que la 

indicada per a beines horitzontals.  

BEURADA PER A CERÀMICA:  

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  

BEURADA PER A CERÀMICA DE MATERIAL CIMENTÓS (CG):  

S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals:  

- CG 1: Material de rejuntat cimentos normal 

- CG 2: Material de rejuntat cimentos millorat, amb característiques addicionals 

(resistència alta a l'abrasió i absorció d'aigua reduïda)  

Característiques fonamentals:  

- Resistència a l'abrasió (EN 12808-2):  <= 2000 mm3 

- Resistència a la flexió (EN 12808-3):  >= 2,5 N/mm2 

- Resistència a la compressió (EN 12808-3):  >= 15 N/mm2 

- Retracció (EN 12808-4):  <= 3 mm/m  

- Absorció d'aigua (EN 12808-5):  

- Després de 30 min:  <= 5 g 

- Després de 240 min:  <= 10 g  

Característiques addicionals:  

- Alta resistència a l'abrasió (EN 12808-2):  <= 1000 mm3  

- Absorció d'aigua (EN 12808-5):  

- Després de 30 min:  <= 2 g 

- Després de 240 min:  <= 5 g  

BEURADA PER A CERÀMICA DE RESINES REACTIVES (RG):  

- Resistència a l'abrasió (EN 12808-2):  <= 250 mm3 

- Resistència a la flexió (EN 12808-3):  >= 30 N/mm2 

- Resistència a la compressió (EN 12808-3):  >= 45 N/mm2 

- Retracció (EN 12808-4):  <= 1.5 mm/m  

- Absorció d'aigua després de 240 min(EN 12808-5):  <= 0,1 g  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

SUBMINISTRAMENT I EMMGATZEMATGE A LA BEURADA DE CIMENT:  

Subministrament: Amb les precaucions necessàries per que no s'alterin les seves característiques.  

Emmagatzematge: No s'ha d'utilitzar un cop passats 30 min després de pastar-lo.  

SUBMINISTRAMENT I EMMGATZEMATGE A LA BEURADA PER A CERÀMICA:  

Subministrament: Envasada adequadament, de manera que no experimenti alteració de les seves 

característiques.  

Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i 

protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

BEURADA DE CIMENT:  

l de volum necessari procedent de la instal·lació de l'obra.  

BEURADA PER A CERÀMICA:  

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

BEURADA DE CIMENT:  
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* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08).  

UNE-EN 445:2009 Lechadas para tendones de pretensado. Métodos de ensayo.  

UNE-EN 447:2009 Lechadas para tendones de pretensado. Requisitos básicos.  

BEURADA PER A CERÀMICA:  

* UNE-EN 13888:2009 Materiales de rejuntado para baldosas cerámicas. Requisitos, evaluación de la 

conformidad, clasificación y designación.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ A LA BEURADA DE CIMENT:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació relacionada amb els materials que composen la beurada de ciment, acreditant el marcatge 

CE, segons el sistema d'avaluació aplicable dels  materials dels capítols 26,27,28 i 29 de la 

Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08).  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ A LA BEURADA PER A CERÀMICA:  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  

- Nom del producte 

- Marca del fabricant i lloc d'origen 

- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge  

- Referència a la norma UNE-EN 13888 

- Tipus de material de rejuntat  

- Instruccions d'us:  

- Proporcions de la mescla 

- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en 

que està llest per a ser aplicat 

- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer 

la mescla 

- Mètode d'aplicació 

- Temps que cal esperar fins a fer la neteja i permetre l'ús 

- Àmbit d'aplicació  

OPERACIONS DE CONTROL A LES BEURADES DE CIMENT:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Estudi i aprovació de la dosificació de la beurada.  

- Control de fabricació de la mescla: determinació diària del temps d'amasat, relació 

aigua/ciment i quantitat d'additiu.  

- Abans de l'inici de les obres, i cada 10 dies en el transcurs de la seva execució, s'ha 

de realitzar:  

- Confecció i assaig a compressió a 28 dies de 3 provetes (160x40x40 mm) de beurada de 

ciment, segons UNE EN 1015-11.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES A LES BEURADES DE CIMENT:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT A LES BEURADES DE CIMENT:  

No s'ha d'acceptar la beurada de ciment per a injecció de beines si no es compleixen les 

especificacions indicades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B05B -  CIMENTS NATURALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B05B1001. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Conglomerant hidràulic obtingut per polvorització de margues calcinades, amb addició posterior d'un 

5%, com a màxim, de substàncies no nocives, que compleixin la norma UNE 80309.  

Es consideren els següents tipus:  

- Ciment natural lent (CNL) 

- Ciment natural ràpid (CNR)  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Els ciments naturals ràpids poden ser de classe 4 o 8 (CNR 4, CNR 8).  

Els ciments naturals lents poden ser de classe 8 (CNL 8).  

Residus màxims (UNE 80122):  

- Tamís 0,16 (UNE 7050):  <= 17% 

- Tamís 0,08 (UNE 7050):  <= 35%  

Inici de l'adormiment (UNE-EN 196-3):  

- Ciment natural ràpid:  1 min 

- Ciment natural lent:  10 min  

Final de l'adormiment (UNE-EN 196-3):  

- Ciment natural ràpid:  8 min 

- Ciment natural lent:  120 min  

Resistència a compressió (UNE 80116): 

+------------------------------------------------+ 

¦   TEMPS   ¦   CNR 4   ¦   CNR 8   ¦   CNL 8    ¦ 

¦-----------¦-----------¦-----------¦------------¦ 

¦    1 h    ¦ 0,5 N/mm2 ¦   1 N/mm2 ¦    _       ¦ 

¦    6 h    ¦   1 N/mm2 ¦   2 N/mm2 ¦ 0,8 N/mm2  ¦ 

¦    7 dies ¦   2 N/mm2 ¦ 5,2 N/mm2 ¦   5 N/mm2  ¦ 

¦   28 dies ¦   4 N/mm2 ¦   8 N/mm2 ¦   8 N/mm2  ¦ 

+------------------------------------------------+  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: en sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques.  

A l'albarà hi han de figurar les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Data de subministrament  

- Identificació del vehicle de transport  

- Quantitat subministrada  

- Denominació i designació d'acord amb la norma UNE 80309  

- Referència de la comanda  

En els sacs han de figurar les dades següents:  

- Referència a la norma UNE 80309  

- Pes net  

- Designació i denominació del ciment  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Dates de producció i d'ensacat del ciment  

- La inscripció "No apte per a estructures de formigó"  

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de 

manera que no s'alterin les seves condicions.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* UNE 80309:1994 Cementos naturales. Definiciones, clasificación y especificaciones de los cementos 

naturales.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B06 -  FORMIGONS DE COMPRA 
 
B064 -  FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B064500B. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera 

legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i 

el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.  

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:  

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar 

d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.  

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 

s'expressarà, com a mínim, la següent informació:  

- Consistència 

- Grandària màxima del granulat 

- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 

- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 

- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 

- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat  

La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A  

- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó 

pretesat 

- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 

(20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 

- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica 

i S seca 

- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 

- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó  

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla 

del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del 

granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus 

d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).  

En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les 

característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment 

per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació 

aigua/ciment que ha emprat.  

En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, 

les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici 

del subministrament.  

El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma 

EHE-08.  

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants 

sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà 

excedir el 10%  

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres 

volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres 

volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar 

el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma 

EHE-08  

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció 

segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, 

o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut  

Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.  

Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE EN 

934-2  

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.  

Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:  

- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 

- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència  

Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència 

a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent:  

- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 

- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2]  

(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, 

t: edat del formigó en dies, s:  coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta 
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resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment 

ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))).  

Valor mínim de la resistència:  

- Formigons en massa >= 20 N/mm2 

- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2  

Tipus de ciment:  

- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, 

CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials ESP 

VI-1 (UNE 80307) 

- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 

II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 

- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM 

II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 

- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 

- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents 

als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 

14216)  

Classe del ciment:  32,5 N  

Densitats dels formigons:  

- Formigons en massa (HM):  

- 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 

- 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2  

- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3  

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció 

de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus 

d'exposició més favorable ha de ser:  

- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 

- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 

- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3  

- A totes les obres:  <= 500 kg/m3  

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de 

la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició 

més favorable ha de ser:  

- Formigó en massa:  <= 0,65 

- Formigó armat:  <= 0,65 

- Formigó pretesat:  <= 0,60  

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):  

- Consistència seca:  0 - 2 cm 

- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 

- Consistència tova:  6 - 9 cm  

- Consistència fluida:  10-15 cm 

- Consistència líquida:  16-20 cm  

La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant   

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  

Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:  

- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 

- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3  

Toleràncies:  

- Assentament en el con d'Abrams:  

- Consistència seca:  Nul 

- Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm  

- Consistència fluida:  ± 2 cm 

- Consistència líquida:  ± 2 cm  

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"  

Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:  

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  

Dosificacions de pastat:  

- Contingut de ciment:  

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 

- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3  

- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 

- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):  

- Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 

- Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3  

Consistència del formigó: 
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+------------------------------------------------------------+ 

¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 

¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 

¦------------------------------------------------------------¦ 

¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 

¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 

¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 

¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 

¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 

+------------------------------------------------------------+  

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant 

tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.  

FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"  

Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 

+--------------------------+ 

¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 

¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 

¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 

¦------------------------- ¦ 

¦      32      ¦    350    ¦ 

¦      25      ¦    370    ¦ 

¦      20      ¦    385    ¦ 

¦      16      ¦    400    ¦ 

+--------------------------+  

Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:  

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  

Dosificacions de pastat:  

- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:  

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 

- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3  

- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 

- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):  

- Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 

- Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3  

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm  

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant 

tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.  

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  

La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball 

i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:  

- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 

- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 

mm; 4 mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 

- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada 

- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 

- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.  

El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, 

inclòs el ciment.  

Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 

Relació aigua/ciment:  <= 0,46  

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm  

Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%  

En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en 

aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.  

Toleràncies:  

- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En camions formigonera.  

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja 

homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.  

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies 

que puguin alterar la composició original.  

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08).  

PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  

Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a firmes y 

pavimentos (PG-3).  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:  

- Identificació del subministrador  

- Número de sèrie de la fulla de subministrament  

- Data i hora de lliurament  

- Nom de la central de formigó  

- Identificació del peticionari  

- Quantitat de formigó subministrat  

- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a 

mínim:  

- Resistència a la compressió  

- Tipus de consistència  

- Grandària màxima del granulat  

- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08  

- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, indicant com 

a mínim:  

- Contingut de ciment per m3  

- Relació aigua/ciment  

- Tipus, classe i marca del ciment  

- Contingut en addicions  

- Contingut en additius  

- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha  

- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té  

- Identificació del ciment, additius i addicions  

- Designació específica del lloc de subministrament  

- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega  

- Hora límit d'us del formigó  

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada 

dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades 

a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua.  

Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es 

realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. 

No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada,  o es disposa 

de suficient experiència en el seu ús.  

Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08, 

es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8.  

Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la 

dosificació correcte.  

Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de 

subministrament.   

Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es 

realitzaran lots de control de com a màxim:  

- Volum de formigonament:  <= 100 m3 

- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:  

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes 

<= 2  

- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:  

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes 

<= 2  

- Massissos:  

- Temps de formigonament <= 1 setmana  
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El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix 

subministrador, i tindran la mateixa dosificació.   

En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors 

multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha efectuat el 

reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.   

Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del 

subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa 

en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència característica real.  

Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d'un 

distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:  

- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 

- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums 

inferiors a 6,00 metres  

Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una 

resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.  

La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que 

es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o 

quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.  

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  

Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:  

- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es 

determinarà la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) 

i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).  

Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no s'haguessin 

obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels límits establerts, 

es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó. En cas contrari, s'haurà 

d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran 

els assaigs de resistència.  

Control de fabricació i recepció.  

- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó  

- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la 

freqüència indicada, els següents assaigs:  

- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:  

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)  

- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)  

- Terrossos d'argila (UNE 7133)  

- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)  

- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)  

- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:  

- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)  

- Substàncies perjudicials (EHE)  

- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric 

(UNE EN 933-1)  

- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.  

- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.  

- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.  

- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):  

- Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 

- Consistència (UNE 83313) 

- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d'amassades 

diferents. 

Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre 

per la tarda.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions 

del plec.  

Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels 

valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades 

controlades d'acord amb:  

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30  

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 

l'EHE-08:  N >= 1 

- Altres casos:  N >= 3  

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50  

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 
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l'EHE-08:  N >= 1 

- Altres casos:  N >= 4  

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50  

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 

l'EHE-08:  N >= 2 

- Altres casos:  N >= 6  

La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. 

Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència 

obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn  

En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, 

s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació, per tant els 

criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del formigó del lot 

a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadísticament avaluada amb 

un nivell de garantia molt exigent.  

Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 

f(x) = x  K2rN   >= fck 

on:  

- f(x) Funció d'acceptació 

- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 

- K2 Coeficient:  

Coeficient:  

- Número de pastades:  

- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 

- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 

- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 

- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43  

- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1) 

- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 

- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 

- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte  

Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són 

subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen 

a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)  K3s35*  >= fck. 

On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades  

Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si 

la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent. 

Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui 

compresa dins de la tolerància exigida. 

El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.  

Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la 

resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el 

lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és igual o inferior 

a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.  

S'acceptarà quan: fc,real >= fck  

Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:  

- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 

- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del 

subministrament 

- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  

- Interpretació dels assaigs característics:  

Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, 

i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels límits 

establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, s'haurà 

d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris a la 

dosificació, repetint-se els assaigs característics.  

- Interpretació dels assaigs de control de resistència:  

- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. 

En altre cas:  

- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar 

les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la 

realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a l'aplicació d'una 

penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de 

resistència, expressades ambdues en proporció. 

- Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents 

assaigs d'informació.  

- Assaigs d'informació:  

Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que 

s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant 
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les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302. 

El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig 

corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En 

cas d'incompliment, cal distingir tres casos:  

- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes 

en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

- Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar 

les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició 

del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista. 

- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista.  

Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari 

del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues 

en proporció.  

La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les 

resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a l'edat 

determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podrà 

estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula següent: 

Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):  

- 2 sèries:  0,88 

- 3 sèries:  0,91 

- 4 sèries:  0,93 

- 5 sèries:  0,95 

- 6 sèries:  0,96  

Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, 

es rebutjarà el camió controlat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B06 -  FORMIGONS DE COMPRA 
 
B06E- -  FORMIGÓ ESTRUCTURAL (EHE) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B06E-11GQ,B06E-12D6,B06E-11H8. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera 

legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i 

el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar 

d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL. 

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 

s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 

- Consistència 

- Grandària màxima del granulat 

- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 

- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 

- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 

- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 

La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 

- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat 

- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 

- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 

- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 

- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla 

del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del 
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granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus 

d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment). 

En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les 

característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment 

per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació 

aigua/ciment que ha emprat. 

En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, 

les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici 

del subministrament. 

El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 43.2 del CODI 

ESTRUCTURAL. 

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contenir cendres volants 

sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà 

excedir el 10% 

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres 

volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres 

volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar 

el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 43.2.1 del CODI 

ESTRUCTURAL. 

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció 

segons l'art. 32 del CODI ESTRUCTURAL i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, 

o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut 

Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 

Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 31.2 del CODI ESTRUCTURAL i complir 

l'UNE EN 934-2 

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 

Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió: 

- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 

- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 

Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència 

a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent: 

- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 

- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2] 

(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, 

t: edat del formigó en dies, s:  coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta 

resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment 

ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25)). 

Valor mínim de la resistència: 

- Formigons en massa >= 20 N/mm2 

- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 

Tipus de ciment: 

- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, 

CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307). 

- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, 

CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1). 

- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM II/A-M(V,P) 

(UNE-EN 197-1). 

- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305). 

- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats 

i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216). 

Classe del ciment:  32,5 N 

Densitats dels formigons: 

- Formigons en massa (HM): 

- 2.250 kg/m3  si fck <=40 N/mm2 

- 2.300 kg/m3  si fck > 40 N/mm2 

- Formigons armats i pretensats (HA-HP):  2400 kg/m3. 

La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser (CODI 

ESTRUCTURAL, taula 43.2.1.a): 

- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 

- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 

- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 

- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 

La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser (CODI ESTRUCTURAL, 

taula 43.2.1.a): 

- Formigó en massa:  <= 0,65 

- Formigó armat:  <= 0,65 

- Formigó pretesat:  <= 0,60 

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 

- Consistència seca:  0 - 2 cm 
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- Consistència plàstica:  3-4 cm 

- Consistència tova:  5-9 cm 

- Consistència fluida:  10-15 cm 

- Consistència líquida:  16-20 cm 

La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant 

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 

Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment: 

- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 

- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3 

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: 

- Consistència seca:  Nul 

- Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 

- Consistència fluida:  ± 1 cm 

- Consistència líquida:  ± 1 cm 

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU" 

Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors: 

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 

Dosificacions de pastat: 

- Contingut de ciment: 

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 

- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 

- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 

- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 

- Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 

- Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 

Consistència del formigó: 

+------------------------------------------------------------+ 

¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 

¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 

¦------------------------------------------------------------¦ 

¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 

¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 

¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 

¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 

¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 

+------------------------------------------------------------+ 

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant 

tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 

FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 

Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 

+--------------------------+ 

¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 

¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 

¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 

¦------------------------- ¦ 

¦      32      ¦    350    ¦ 

¦      25      ¦    370    ¦ 

¦      20      ¦    385    ¦ 

¦      16      ¦    400    ¦ 

+--------------------------+ 

Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 

Dosificacions de pastat: 

- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat: 

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 

- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 

- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 

- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs): 

- Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 

- Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant 

tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 
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FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 

La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball 

i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà: 

- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 

- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 

2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 

- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada 

- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 

- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït. 

El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, 

inclòs el ciment. 

Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 

Relació aigua/ciment:  <= 0,46 

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm 

Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6% 

En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en 

aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum. 

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En camions formigonera. 

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja 

homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies 

que puguin alterar la composició original. 

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 

Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 

314/2006. 

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 

Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a firmes y 

pavimentos (PG-3). 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B06 -  FORMIGONS DE COMPRA 
 
B06N -  FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B06NLA2C. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a millorar 

la durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) o aporten el volum necessari d'un 

material resistent per a conformar la geometria requerida per un fi concret.  

S'han considerat els materials següents:  

- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació 

del formigó estructural al procés d'abocat 

- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són:  

- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, 

CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 

- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns 

- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns 

excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C  

Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escòries 

siderúrgiques adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100 % d'àrid gros reciclat, sempre que 

compleixi amb les especificacions de l'annex 15 de l'EHE-08 amb respecte a les condicions 

físico-mecàniques i als requisits químics.  

S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no estructural contenen 

poc ciment.  

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar 

d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.  

El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011.  

Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 

La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 

Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del granulat.  

Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2, i 

es recomanable que la mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm. 

Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat.  

S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el contrari.  

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.  

Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment.  

Classe resistent del ciment:  >= 32,5  

Contingut de ciment: >= 150 kg/m3  

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):  

- Consistència seca:  0 - 2 cm 

- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 

- Consistència tova:  6 - 9 cm  

Toleràncies:  

- Assentament en el con d'Abrams:  

- Consistència seca:  Nul 

- Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm  

Toleràncies respecte de la dosificació:  

- Contingut de ciment, en pes:  ± 3% 

- Contingut de granulats, en pes:  ± 3% 

- Contingut d'aigua:  ± 3% 

- Contingut d'additius:  ± 5% 

- Contingut d'addicions:  ± 3%  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En camions formigonera.  

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja 

homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.  

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies 

que puguin alterar la composició original.  

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08).  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:  

- Identificació del subministrador  

- Número de sèrie de la fulla de subministrament  

- Nom de la central de formigó  

- Identificació del peticionari  

- Data i hora de lliurament  

- Quantitat de formigó subministrat  

- Designació del formigó d'acord amb l'annex 18 de l'EHE, indicant el tipus (HL- per a 

formigons de neteja i HNE- per a formigons no estructurals), la resistència a compressió o la 

dosificació de ciment, la consistència i la mida màxima del granulat.  

- Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent:  

- Tipus i contingut de ciment 

- Relació aigua ciment 

- Contingut en addicions, si es el cas 

- Tipus i quantitat d'additius  

- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha  

- Identificació del ciment, additius i addicions emprats 

- Identificació del lloc de subministrament 

- Identificació del camió que transporta el formigó 

- Hora límit d'ús del formigó  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Aprovació de la dosificació presentada pel contractista  

- Control de les condicions de subministrament.  

- Comprovació de la consistència (con d'Abrams) (UNE-EN 12350-2)  

- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó 

amb la dosificació correcta.  

La DF ha de poder eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó 

que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, 

o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions.  

No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions 

del plec.  

Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si 

la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent. 

Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui 

compresa dins de la tolerància exigida. 

El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B07 -  MORTERS DE COMPRA 
 
B071 -  MORTERS AMB ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0711024,B0710180,B0710150. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Morter adhesiu  

- Morter sintètic de resines epoxi  

492



23-25 FASE 2 TORRE LLUVIÀ , MANRESA 
Santamaria Arquitectes SLP 
 
 

 

 

 Pàgina:  66 
 

- Morter refractari  

- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres  

- Morter de ram de paleta  

El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que  en 

afegir-li aigua forma una pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 a 

5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal amb acabat porós.  

El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir altes 

temperatures, utilitzat per a la col·locació de maons refractaris a forns, llars de foc, etc.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  

ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:  

Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a resultat una pasta 

adequada per a fixar revestiments ceràmics en terres i parets situats en exterior o interior.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i càrregues 

minerals, que s'han de barrejar amb aigua just abans d'utilitzar-se. 

- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió 

aquosa, additius orgànics i càrregues minerals, que es presenta llesta per a ser utilitzada. 

- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i 

càrregues minerals que el seu enduriment resulta d'una reacció química, poden presentar-se en forma 

d'un o més components.  

S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals:  

- 1: Normal 

- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals) 

- F: D'adormiment ràpid 

- T: Amb lliscament reduït 

- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en 

dispersió millorats).  

ADHESIU CIMENTÓS (C):  

Característiques dels adhesius d'adormiment normal:  

- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 

- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 

- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 

- Adherència després de cicles gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 

- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  

Els adhesius d'adormiment ràpid, han de complir a més:  

- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h) 

- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)  

Característiques especials:  

- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  

Característiques addicionals:  

- Alta adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 

- Alta adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 

- Alta adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 

- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2  

- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)  

ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):  

Característiques fonamentals:  

- Adherència inicial (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 

- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 

- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  

Característiques especials:  

- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  

Característiques addicionals:  

- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1324):  >= 0,5 N/mm2 

- Adherència a alta temperatura (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2  

- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)  

ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):  

Característiques fonamentals:  

- Adherència inicial (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 

- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 

- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  

Característiques especials:  

- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  

Característiques addicionals:  

- Adherència després del xoc tèrmic (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2  

MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:  

El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats inerts 

i d'una formulació epoxi en forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor.  
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La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a que es destini el morter i la temperatura 

ambient i superficials del lloc on es col·loqui. Aquesta formulació ha de ser aprovada per la DF.  

Mida màxima del granulat:  <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter 

Mida mínima del granulat:  >= 0,16 mm 

Proporció granulat/resina (en pes) (Q):  3 <= Q <= 7  

MORTER POLIMÈRIC:  

El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres 

de poliamida, d'alta resistència mecànica que s'utilitza per a la reparació i regularització 

d'elements de formigó.  

Granulometria:  0 - 2 mm  

Resistència a compressió a 28 dies :  5 - 6 kN/m2  

Resistència a flexotracció a 28 dies :  90 - 120 kg/m2  

MORTER DE RAM DE PALETA:  

Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o additius 

(en el seu cas), per a fàbriques d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com a material 

d'unió i rejuntat.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials 

- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat 

menor o igual al valor que figura especificat 

- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i 

sec), es inferior o igual al valor que figura especificat  

La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió 

mínima declarada pel fabricant en N/mm2. 

En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la mescla, 

en volum o en pes.  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent:  

- Característiques dels morters frescos:  

- Temps d'us (EN 1015-9) 

- Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1% 

- Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos  

- Característiques dels morters endurits:  

- Resistència a compressió (EN 1015-11) 

- Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3)  

- Absorció d'aigua (EN 1015-18) 

- Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745) 

- Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10) 

- Conductivitat tèrmica (EN 1745) 

- Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions 

que li siguin aplicables)  

- Característiques addicionals per als morters lleugers:  

- Densitat (UNE-EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3  

- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:  

- Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm 

- Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)  

- Reacció davant del foc:  

- Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1 

- Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: en envasos tancats hermèticament.  

Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i 

protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.  

Temps màxim d'emmagatzematge:  

- Morter adhesiu:  1 any  

- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric:  6 mesos  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:  

UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.  

UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.  
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MORTER DE RAM DE PALETA:  

UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para 

albañilería.  

MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a usos per a la construcció:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  

- Nom del producte 

- Marca del fabricant i lloc d'origen 

- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge  

- Referència a la norma UNE-EN 12004 

- Tipus d'adhesiu, designat segons l'apartat 6 de la norma UNE-EN 12004  

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre 

i 1328/1995 de 28 de juliol  

- Instruccions d'us:  

- Proporcions de la mescla 

- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en 

que està llest per a ser aplicat 

- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer 

la mescla 

- Mètode d'aplicació 

- Temps obert 

- Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació 

- Àmbit d'aplicació  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composició 

i sistema de fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats especificades 

(concepte de prestació):  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en unes 

proporcions predeterminades i que les seves propietats depenen de les proporcions dels components 

que s'han declarat (concepte de recepta):  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  

- Referència a la norma UNE-EN 998-2 

- Nom del fabricant 

- Codi o data de fabricació 

- Tipus de morter 

- Temps d'us 

- Contingut en clorurs 

- Contingut en aire 

- Proporció dels components (morters prescrits) 

- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió 

- Resistència d'unió (adhesió) 

- Absorció d'aigua 

- Permeabilitat al vapor d'aigua 

- Densitat 

- Conductivitat tèrmica 

- Durabilitat 

- Mida màxima del granulat 

- Temps obert o temps de correcció 

- Reacció davant el foc  

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre 

i 1328/1995 de 28 de juliol  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, 

POLIMÉRIC O DE RESINES:  

A l'envàs hi ha de figurar les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial 

495



23-25 FASE 2 TORRE LLUVIÀ , MANRESA 
Santamaria Arquitectes SLP 
 
 

 

 

 Pàgina:  69 
 

- Instruccions d'utilització 

- Composició i característiques del morter  

OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:  

Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del 

fabricant, segons les exigències del plec de condicions.  

Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà la 

consistència del morter mitjançant el mètode establert a l'UNE EN 1015-4, i es prepararà una sèrie 

de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la resistència a compressió (UNE-EN 

1015-11)  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:  

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 1015-11.  

INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA:  

No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, 

d'acord a les condicions exigides.  

El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de projecte:  

- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot. 

- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el 

coeficient de seguretat del element corresponent. S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és 

inferior al 90 % del previst en el projecte.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B08 -  ADDITIUS, ADDICIONS I PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES 
 
B081 -  ADDITIUS I ADDICIONS PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B081C010,B0818110. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Additius són aquelles substàncies o productes que a l'incorporar-se als morters, formigons o 

beurades, en el moment de pastar-los o prèviament, en una proporció no superior al 5% del pes del 

ciment, produeixen modificacions al formigó, morter o beurada, en estat fresc i/o endurit, d'alguna 

de les seves característiques, propietats habituals o del seu comportament.  

Addicions són aquells materials inorgànics, putzolànics, o amb hidraulicitat latent que, finament 

dividits, poden ésser afegits al formigó amb la finalitat de millorar algunes de les seves propietats 

o donar-li característiques especials.  

S'han considerat els elements següents:  

- Colorant  

- Additius per a formigó:  

- Inclusor d'aire 

- Reductor d'aigua/plastificant 

- Reductor d'aigua d'alta activitat/superplastificant 

- Retenidor d'aigua 

- Accelerador d'adormiment 

- Hidròfug 

- Inhibidor de l'adormiment  

- Additius per a morters:  

- Inclusor d'aire/plastificant 

- Inhibidor de l'adormiment per a morter fortament retardat  

- Addicions:  

- Cendres volants 

- Fum de silici 

- Escòria granulada  

ADDITIUS:  

El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, ha de garantir-ne 

l'efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o químiques del 

formigó o morter.  
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Ha de tenir un aspecte homogeni.  

El color ha de ser uniforme i s'ha d'ajustar a l'especificat pel fabricant.  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

Característiques essencials:  

- Efecte sobre la corrossió:  No ha d'afavorir la corrosió de l'acer embegut en el material.  

- Contingut en alcalins (Na2O, equivalent) (UNE-EN 480-12):  <= valor especificat pel 

fabricant  

Característiques complementàries:  

- Component actiu (UNE-EN 480-6):  Sense variacions respecte a l'espectre de referència 

especificat pel fabricant  

- Densitat relativa, en additius líquids (D) (ISO 758):  

- D >= 1,10:  ± 0,03 

- D <= 1,10:  ± 0,02  

- Contingut en extracte sec convencional (T) (EN 480-8):  

- T >= 20%: >= 0,95 T, < 1,05 T 

- T < 20%>= 0,90 T, < 1,10 T  

- pH (ISO 4316):  ± 1 o dins dels límits declarats pel fabricant  

ADDITIUS I COLORANTS PER A FORMIGÓ:  

Els additius que modifiquin el comportament reològic del formigó o el temps d'adormiment, hauran 

de complir les condicions de l'UNE EN 934-2 .  

Limitacions d'ús d'additius  

- Clorur càlcic i productes amb clorurs, sulfurs, sulfits: prohibits en formigó armat i 

pretesat 

- Airejants: prohibits en pretesats ancorats per adherència 

- Plastificants amb efecte airejant: Seran admesos si l'aire oclós és <=6% en volum (UNE 

EN 12350-7)  

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  

ADDITIUS PER A FORMIGONS:  

Característiques essencials:  

- Contingut total de clorurs (ISO 1158): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant  

Característiques complementàries:  

- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10): <= 0,10%, <= valor especificat pel 

fabricant  

ADDITIU PER A FORMIGÓ INCLUSOR D'AIRE:  

L'additiu airejant és un líquid per a incorporar durant el pastat del formigó o el morter i que 

té per objecte produir fines bombolles d'aire separades i repartides uniformement, que serveixen 

per millorar el comportament envers les gelades. Aquestes condicions s'han de mantenir durant 

l'adormiment.  

Característiques essencials:  

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  >= 2,5%  

- Contingut d'aire total, en volum (UNE-EN 12350-7):  4 - 6% 

- Factor d'espaiament dels buits en el formigó endurit (UNE-EN 480-11): <= 0,200 mm  

- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó 

testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 75%  

No s'han d'utilitzar agents airejants amb formigons excessivament fluids.  

La proporció d'aire al formigó s'ha de controlar de forma regular a l'obra.  

No es pot mesclar amb d'altres tipus d'additius sense l'autorització prèvia de la DF.  

Característiques complementàries:  

- Diàmetre de les bombolles (D):  10 <= D <= 1000 micres  

ADDITIU PER A FORMIGÓ, REDUCTOR D'AIGUA/PLASTIFICANT:  

L'additiu reductor d'aigua/plastificant és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó 

que té per objecte disminuir la quantitat d'aigua per a una mateixa consistència o augmentar 

l'assentament en con per una mateixa quantitat d'aigua.  

Característiques essencials:  

- Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 5%  

- Resistència a compressió a 7 i 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó 

testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 110%  

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.  

ADDITIU PER A FORMIGÓ REDUCTOR D'AIGUA D'ALTA ACTIVITAT/SUPERPLASTIFICANT:  

L'additiu reductor d'aigua d'alta activitat /superplastificant, és un producte per a incorporar 

durant el pastat del formigó que té per objecte disminuir fortament la quantitat d'aigua per a una 

mateixa consistència o augmentar considerablement l'assentament en con per una mateixa quantitat 

d'aigua.  

Característiques essencials:  
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- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  

- Valors en relació al mateix formigó sense additiu a igual consistencia:  

- Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 12%  

- Resistència a compressió (UNE-EN 12390-3):  

- 1 dia:  >= 140%  

- 28 dies:  >= 115%  

- Valors en relació al mateix formigó sense additu, a igual relació aigua/ciment:  

- Consistència:  

- Assentament en con (UNE-EN 12350-2):  >= 120 mm 

- Escorriment (EN 12350-5):  >= 160 mm  

- Manteniment de la consistència (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 30 min després de 

l'addició, no ha de ser inferior a la consistència inicial  

- Resistència a compressió a 28 dies >= 90% 

- Contingut en aire <= 2% en volum  

ADDITIU PER A FORMIGÓ, RETENIDOR D'AIGUA:  

Additiu que redueix la pèrdua d'aigua, en dismunir l'exsudació.  

Característiques essencials:  

- Exsudació (UNE-EN 480-4):  <= 50%  

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  

- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó 

testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 80%  

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.  

ADDITIU PER A FORMIGÓ, HIDRÒFUG:  

L'additiu hidròfug és un producte que s'afegeix al formigó o morter en el moment de pastar-lo i 

que té com a funció principal incrementar la resistència al pas de l'aigua sota pressió a la pasta 

endurida. Actua disminuint la capilaritat.  

Característiques essencials:  

- Absorció capil·lar a 7 dies, en massa (UNE-EN 450-5):  <= 50% 

- Absorció capil·lar a 28 dies, en massa (UNE-EN 450-5):  <= 60%  

- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó 

testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 85%  

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.  

ADDITIU PER A FORMIGÓ, INHIBIDOR D'ADORMIMENT:  

L'additiu inhibidor de l'adormiment és un líquid que s'incorpora en el moment de pastar el formigó 

o morter i té per objecte retardar l'inici de l'adormiment.  

El retard de l'enduriment del formigó ha de ser de manera que, al cap de dos o tres dies, la resistència 

assolida sigui la mateixa que sense l'additiu.  

Característiques essencials:  

- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2):  

- Inici d'adormiment:  >= al del morter de referència + 90 min 

- Final d'adormiment:  <= al del morter de referència + 360 min  

- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense 

additiu (UNE-EN 12390-3):  

- 7 dies:  >= 80% 

- 28 dies:  >= 90%  

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  

- Reducció d'aigua:  >= 5%  

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.  

ADDITIU PER A FORMIGÓ, ACCELERADOR DE L'ADORMIMENT:  

L'additiu per a gunitats és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per 

objecte accelerar el procés d'adormiment.  

S'ha de dosificar amb un sistema mecànic que asseguri la regularitat i la precisió de la proporció 

desitjada d'additiu.  

Ha de ser compatible amb el ciment, àrids, fum de sílice i fibres, en ordre a garantir en el formigó 

projectat les condicions requerides de resistència, tant en primera edat com en la seva evolució 

en el temps i també en relació a la durabilitat de l'obra.  

No ha de començar a actuar fins el moment d'afegir l'aigua.  

Característiques essencials:  

- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2):  

- Inici d'adormiment (a 20°C):  >= 30 min 

- Final d'adormiment (a 5°C):  <=60%  

- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense 

additiu (UNE-EN 12390-3):  

- 28 dies: >= 80% 

- 90 dies: >= que la del formigó d'assaig a 28 dies  

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  

Final de l'adormiment segons la dosificació (assaig Vicat):  

- 2%:  <= 90 min 
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- 3%:  <= 30 min 

- 4%:  <= 3 min 

- 5%:  <= 2 min  

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.  

ADDITIUS PER A MORTERS:  

Característiques essencials:  

- Contingut total de clorurs (ISO 1158):  <= valor especificat pel fabricant  

- Resistència a compressió a 28 dies (UNE-EN 1015-11):  >= 70% que la del morter testimoni  

Característiques complementàries:  

- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10):  <= valor especificat pel fabricant   

ADDITIU PER A MORTER INCLUSOR D'AIRE/PLASTIFICANT:  

Additiu que millora la traballabilitat o que permet una reducció del contingut d'aigua, per 

incorporació en el pastat, d'una quantitat de petites bombolles d'aire uniformement distribuïdes, 

que queden retingudes desprès de l'enduriment.  

Característiques essencials:  

- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A):  

- Desprès d'un pastat normalitzat:  A= 17 ± 3% en volum 

- Desprès d'1 h en repòs:  >= A - 3% 

- Desprès d'un pastat llarg:  <= A + 5, >= A - 5%  

Característiques complementàries:  

- Reducció d'aigua en massa (UNE EN-480-13):  >= 8%  

Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència.  

ADDITIU PER A MORTER INHIBIDOR DE L'ADORMIMENT:  

L'additiu inhibidor de l'adormiment s'incorpora en el moment del pastat i té per objecte retardar 

l'inici de l'adormiment.  

Característiques essencials:  

- Desprès d'un pastat normalitzat:  A= 17 ± 3% en volum 

- Desprès de 28 h en repòs:  >= 0,70 A% 

- Desprès d'un pastat llarg:  <= A + 5, >= A - 5%  

- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A):  

Característiques complementàries:  

- Consistència desprès de 28 h en repòs (EN 1015-4):  ± 15 mm del valor inicial 

- Resistència a la penetració desprès de 52 h (EN 1015-9):  >= 5 N/mm2 que la del morter 

d'assaig amb additiu  

Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència.  

COLORANT:  

El colorant és un producte inorgànic en pols per a incorporar a la massa del formigó, morter o beurada 

durant el pastat, que té per objecte donar un color determinat al producte final.  

Ha de ser estable als agents atmosfèrics, la calç i als àlcalis del ciment; ha de ser insoluble 

en aigua, i no ha d'alterar el procés d'adormiment i enduriment, l'estabilitat de volum, ni les 

resistències mecàniques del formigó.  

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  

ADDICIONS:  

En aplicacions concretes de formigó d'alta resistència fabricat amb ciment tipus CEM I queda permesa 

l'addició simultània de cendres volants i fum de silici sempre que la quantitat de fum de silici 

no superi <=10% del pes del ciment i la suma de les addicions (cendres volants+fum de silici) no 

superin <=20% del pes total del ciment  

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades, es podran fer servir cendres volants 

com addició en una quantitat <=20% del pes del ciment, o fum de silici en una quantitat <=10% del 

pes del ciment  

Si el formigó esta destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'ús de cendres 

volants o fum de silici per a la seva confecció. En estructures d'edificació si s'utilitzen cendres 

volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici ha de superar el 

10% del pes de ciment.  

Si al formigó s'addicionen cendres volants o fum de silici, s'haurà de fer servir ciment del tipus 

CEM I  

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  

CENDRES VOLANTS:  

Cendres volants per a formigons són exclusivament els productes sòlids i en estat de fina divisió 

provinents de la combustió de carbó bituminós polvoritzat, en les bòbiles de centrals 

termoelèctriques, i que són arrossegades pels gasos del procés i recuperat per precipitació 

electrostàtica o per captació mecànica.  

Les cendres volants s'han de poder utilitzar sempre que es consideri que no han de repercutir a 
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les característiques ni a la durabilitat del formigó, i que no afavoriran la corrosió de les 

armadures. A més, s'ha d'utilitzar un ciment tipus CEM I (es donen recomanacions a l'UNE 83414-EX), 

i el formigó haurà de disposar d'un certificat de garantia segons l'article 81º de l'EHE.  

Resultats segons la UNE-EN 450-1:  

Característiques químiques, expressades en proporcions en pes de la mostra seca:  

- Contingut de sílice reactiva (UNE-EN 197-1):  >= 25% 

- Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217):  <= 0,10% 

- Contingut d'anhídrid sulfúric SO3 (EN 196-2):  <= 3,0% 

- Òxid de calci lliure (UNE_EN 451-1):  <= 1%  

(S'admeten continguts fins al 2,5% sempre que l'estabilitat segons art. 4.3.3 UNE EN 450 sigui < 

10 mm)  

- Pèrdua per calcinació (1h de combustió)(EN 196-2):  <= 5,0%  

Característiques físiques:  

- Finor(% en pes retingut al tamís 0,045 mm)(UNE_EN 451-2): <= 40% 

- Índex d'activitat (EN 196-1):  

- A 28 dies:  > 75% 

- A 90 dies:  > 85%  

- Expansió pel mètode de les agulles (UNE-EN 196-3):  < 10 mm  

L'especificació relativa a l'expansió només s'ha de tenir en compte si el contingut d'òxid de calci 

lliure supera l'1%, sense passar del 2,5 %  

Toleràncies:  

- Densitat sobre valor mig declari fabricant(UNE 80-122):  ± 150 kg/m3  

- Pèrdua al foc:  + 2,0%  

- Finor:  + 5,0% 

- Variació de la finor:  ± 5,0%  

- Contingut de clorurs:  + 0,01%  

- Contingut d'óxid de calci lliure:  +0,1%  

- Contingut SO3:  + 0,5%  

- Estabilitat:  + 1,0 mm  

- Índex d'activitat:  - 5,0%  

FUM DE SILICI:  

El fum de fum silici o microsilici és una addició en pols per a formigons projectats, que té per 

objecte millorar la seva treballabilitat, resistència a mig termini i compacitat. És un subproducte 

de la reducció de quars de gran puresa amb carbó en forns elèctrics d'arc, del que s'obté silici 

i ferrosilici.  

La DF pot acceptar la utilització d'un fum de silici que no compleixi els requisits anteriors, sempre 

i quan quedin garantits els requisits del formigó, tant en fresc com en endurit.  

Contingut d'òxid de silici (SiO2):  >= 85%  

Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217):  < 0,10%  

Pèrdua al foc (UNE_EN 196-2):  < 5%  

Proporció de partícules inferiors a 1 micra: 90 -  95%  

Índex d'activitat (UNE_EN 196-1):  > 100%  

Tolerància en pes:  ± 3 % del pes o volum  

ESCÒRIA GRANULADA:  

L'escòria granulada és escòria siderúrgica, que pot utilitzar-se com a granulat fi en la confecció 

de formigons.  

Es considera granulat fi el que passa pel tamís 4 (UNE-EN 933-2).  

Ha de ser estable, és a dir no ha de contenir silicats inestables ni compostos ferrosos.  

No ha de contenir sulfurs oxidables.  

Contingut màxim de substàncies perjudicials en % en pes:  

- Terrossos d'argila: 1% 

- Material retingut pel tamís 0,063 (UNE 7-050) i que sura en un líquid de pes específic 

20 kN/m3 (UNE 7-244): 0,50 

- Compostos de sofre expressats en SO3- i referits al granulat sec: 2%  

Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment:  Nul·la  

Pèrdua de pes màxim experimentada pels granulats en ser sotmesos a 5 cicles de tractament amb 

solucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic (UNE 7-136):  

- Amb sulfat sòdic:  <= 10% 

- Amb sulfat magnèsic:  <= 15%  

ESCÒRIA GRANULADA PER A GRAVA-ESCÒRIA:  

Reactivitat (PG 3/75):  alfa > 20  

Contingut d'aigua en pes (h) en funció del coeficient alfa de reactivitat:  

- 20 < alfa <= 40:  h < 15% 

- 40 < alfa <= 60:  h < 20% 

- alfa > 60:  h < 25%  

La corba granulomètrica ha de quedar dins dels límits següents:  

+----------------------------------------+ 

¦  Tamís UNE ¦ % Acumulatiu de granulats ¦ 

¦            ¦       que hi passen       ¦ 
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¦------------¦---------------------------¦ 

¦      5     ¦         95 - 100          ¦ 

¦    2,5     ¦         75 - 100          ¦ 

¦    1,25    ¦          40 - 85          ¦ 

¦    0,4     ¦          13 - 35          ¦ 

¦    0,16    ¦           3 - 14          ¦ 

¦    0,08    ¦           1 - 10          ¦ 

+----------------------------------------+  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN ADDITIUS I COLORANTS:  

Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions i amb etiquetatge.  

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves 

característiques.  

El transport i emmagatzematge s'ha de fer de forma que s'eviti la contaminació i la variació de 

les propietats per factors físics o químics, com ara glaçades o altes temperatures.  

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE D'ADDICIONS  

Subministrament: A granel en camions sitja hermètics.  

Emmagatzematge: En sitges hermètiques. Les sitges han de tenir pintada una franja vermella de 70 

cm d'amplària.  

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE D'ESCÒRIA GRANULADA:  

Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.  

Emmagatzematge: Protegides de contaminacions, especialment les del terra, i separant les diverses 

fraccions granulomètriques.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

ADDITIUS PER A FORMIGONS:  

UNE-EN 934-2:2002 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. 

Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.  

UNE-EN 934-2:2002/A1:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para 

hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.  

UNE-EN 934-2:2002/A2:2006 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para 

hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.  

ADDITIUS PER A MORTERS:  

UNE-EN 934-3:2004 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para 

albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.  

UNE-EN 934-3:2004/AC:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para 

morteros para albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.  

ADDICIONS PER A FORMIGONS:  

UNE-EN 450-1:2006 Cenizas volantes para hormigón. Parte 1: Definiciones, especificaciones y 

criterios de conformidad.  

UNE-EN 13263-1:2006 Humo de sílice para hormigón. Parte 1: Definiciones, requisitos y criterios 

de conformidad.  

ÚS PER A FORMIGONS:  

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08).  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a morter per a ram de paleta, 

 - Productes per a formigó:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions  

El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat corresponent i 

la fitxa tècnica del fabricant. A més, ha d'incloure la designació de l'additiu d'acord a la norma 

UNE EN 934-2.   

El certificat ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i indicar la seva 

funció principal; també ha de garantir la seva efectivitat i que no produeixi alteracions en les 

característiques mecàniques o químiques del formigó o morter.   
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La documentació ha d'incloure també:  

- Nom del laboratori 

- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a 

realitzar els assaigs 

- Data d'emissió del certificat 

- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent  

L'entrega d'aditius haurà d'anar acompanyada d'una full de subministrament proporcionat pel 

subministrador, on hi ha de constar com a mínim les següents dades:  

- Identificació del Subministrador 

- Número del certificat de marcatge CE 

- Número de sèrie del full de subministrament 

- Identificació del Peticionari 

- Data del lliurament 

- Quantitat subministrada 

- Designació de l'additiu  segons Art. 29.2 de l'EHE-08 

- Identificació del lloc de subministrament  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ:  

A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:  

- Designació (d'acord amb l'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-2)  

- El nom del lot i fàbrica de producció 

- Requisits per a l'emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats 

ja no estan garantides 

- Instruccions d'homogeneització abans del seu ús, en el seu cas 

- Instruccions d'us i precaucions relatives a la seguretat 

- Interval d'ús recomanat pel fabricant 

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 

1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar 

de la següent informació:  

- Número d'identificació de l'organisme de certificació 

- Nom o marca d'identificació del fabricant 

- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- Referència a la norma EN 934-2 

- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.) 

- Designació del producte 

- Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en 

el seu cas  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A MORTER:  

A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:  

- Designació (d'acord amb l'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-3)  

- El nom del lot i fàbrica de producció 

- Requisits per a l'emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats 

ja no estan garantides 

- Instruccions d'us i precaucions relatives a la seguretat 

- Interval d'ús recomanat pel fabricant 

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 

1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar 

de la següent informació: ZA.3  

- Número d'identificació de l'organisme de certificació 

- Nom o identificació i direcció registrada del fabricant 

- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- Número del certificat de conformitat CE del control de producció en fàbrica, en el seu 

cas 

- Referència a la norma EN 934-3 

- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.) 

- Designació del producte 

- Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en 

el seu cas  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN COLORANT PER A FORMIGONS:  

El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat corresponent i 

la fitxa tècnica del fabricant. A més, ha d'incloure la designació de l'additiu d'acord a la norma 

UNE EN 934-2.   

El certificat ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i indicar la seva 

funció principal; també ha de garantir la seva efectivitat i que no produeixi alteracions en les 

característiques mecàniques o químiques del formigó o morter.   

La documentació ha d'incloure també:  

- Nom del laboratori 

- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a 

realitzar els assaigs 

- Data d'emissió del certificat 
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- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent  

A la fulla de subministrament hi ha de constar:  

- Identificació del subministrador 

- Número de sèrie de la fulla de subministrament 

- Identificació del peticionari 

- Data d'entrega 

- Designació de l'additiu 

- Quantitat subministrada 

- Identificació del lloc de subministrament  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDICIONS:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a formigons, morters i pastes:  

     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions  

L'entrega d'addicions haurà d'anar acompanyada d'una full de subministrament proporcionat pel 

subministrador, on hi han de constar com a mínim les següents dades:  

- Identificació del Subministrador 

- Número del certificat de marcatge CE, per les cendres volants i escòries granulades 

- Identificació de la instal·lació de procedència (central tèrmica o alt forn) per a cendres 

volants 

- Número de sèrie del full de subministrament 

- Identificació del Peticionari 

- Data del lliurament 

- Quantitat subministrada 

- Designació de l'addició segons Art. 30 de l'EHE-08 

- Identificació del lloc de subministrament  

La documentació ha d'incloure també:  

- Nom del laboratori 

- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a 

realitzar els assaigs 

- Data d'emissió del certificat 

- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CENDRES VOLANTS:  

Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 

29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar 

de la següent informació:  

- Número d'identificació de l'organisme de certificació 

- Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant 

- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- Número del certificat de conformitat CE 

- Referència a la norma UNE EN 450-1 

- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst 

- Informació sobre característiques essencials (taula ZA.1) UNE-EN 450-1  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN FUM DE SILICI:  

Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 

29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar 

de la següent informació:  

- Número d'identificació de l'organisme de certificació 

- Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant 

- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- Número del certificat de conformitat CE 

- Referència a la norma UNE EN 13263-1 

- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst 

- Informació sobre característiques essencials (taula ZA.1) UNE-EN 13263-1  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Control del subministrament del material, amb recepció del corresponent certificat de 

qualitat d'acord a les condicions exigides.  

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient 

informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.  

OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ:  

Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar 

els assaigs identificatius del producte (UNE-EN 934-2).  

OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIU INCLUSOR D'AIRE PER A FORMIGÓ:  

Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'ha de realitzar 

l'assaig de quantitat d'aire ocluït (UNE-EN 12350-7).  

OPERACIONS DE CONTROL EN COLORANT:  

Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar 

503



23-25 FASE 2 TORRE LLUVIÀ , MANRESA 
Santamaria Arquitectes SLP 
 
 

 

 

 Pàgina:  77 
 

els assaigs identificatius del producte (UNE-EN 934-2).  

OPERACIONS DE CONTROL EN CENDRES VOLANTS:  

Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar 

els assaigs identificatius del producte:  

- Determinació de la pèrdua per calcinació (UNE-EN 196-2)  

- Determinació de la finor de mòlta (UNE-EN 451-2)  

- Índex d'activitat resistent amb ciment pòrtland (UNE-EN 450-1)  

- Estabilitat de volum (UNE-EN 196-3)  

- Contingut de clorurs (UNE-EN 196-2)  

- Percentatge d'òxid de calç lliure (UNE-EN 451-1)  

- Contingut d'anhídrid sulfúric (UNE-EN 196-2)  

OPERACIONS DE CONTROL EN FUM DE SILICI:  

Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar 

els assaigs identificatius del producte:  

- Determinació de la pèrdua per calcinació (UNE-EN 196-2)  

- Índex d'activitat resistent amb ciment pòrtland (UNE-EN 13263-1)  

- Contingut de clorurs (UNE-EN 196-2)  

- Contingut d'òxid de silici (UNE-EN 196-2)  

OPERACIONS DE CONTROL EN ESCÒRIA GRANULADA:  

Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar 

els assaigs identificatius del producte (UNE-EN 934-2).  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE corresponents 

i a l'EHE-08 en addició de fums de sílice.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ADDITIUS:  

La conformitat dels additius que disposin de marcatge CE, s'ha de comprovar mitjançant la verificació 

documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen al marcatge, permeten deduir 

el compliment de les especificacions contemplades en projecte i en l'article 29º de l'EHE.   

En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el Subministrador del 

formigó o dels elements prefabricats, haurà d'aportar un certificat d'assaig, amb una antiguitat 

inferior a 6 mesos, realitzat per un laboratori de control autoritzat, que demostri la conformitat 

de l'additiu vers les especificacions de l'article 29º de l'EHE-08, amb un nivell de garantia 

estadística equivalent a l'exigit pels additius amb marcatge CE a la norma UNE EN 934-2.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COLORANT:  

No s'han d'utilitzar additius que no arribin correctament referenciats i acompanyats amb el 

corresponent certificat de garantia del fabricant.  

El Director d'obra ha de decidir l'acceptació d'un producte colorant, així com el seu ús, a la vista 

dels resultats dels assaigs previs realitzats.  

En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el Subministrador del 

formigó o dels elements prefabricats, haurà d'aportar un certificat d'assaig, amb una antiguitat 

inferior a 6 mesos, realitzat per un laboratori de control autoritzat, que demostri la conformitat 

de l'additiu vers les especificacions de l'article 29º de l'EHE-08, amb un nivell de garantia 

estadística equivalent a l'exigit pels additius amb marcatge CE a la norma UNE EN 934-2.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ADDICIONS:  

Els assaigs de comprovació del producte han de resultar conformes a les especificacions del plec.  

La conformitat de les addicions que disposin de marcatge CE, es comprovarà mitjançant la verificació 

documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen al marcatge, permeten deduir 

el compliment de les especificacions contemplades en projecte i en l'article 30º de l'EHE.   
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0A1 -  FILFERROS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A14200. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Filferro d'acer  

- Filferro d'acer galvanitzat  

- Filferro d'acer plastificat  

- Filferro recuit  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de ser de secció constant i uniforme.  

Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722.  

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:  

El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, 

rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.  

La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les taules 

I i II de l'UNE 37-506.  

Resisténcia a la tracció (UNE 37-504):  

- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2 

- Qualitat G3:  1570 N/mm2  

Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir  

Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5%  

Toleràncies:  

- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal  

FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT:  

Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic 

de PVC aplicat per extrusió o sinterització.  

El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de l'UNE 36-732.  

La concentricitat i l'adherència del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del article 

6.5 UNE 36-732.  

Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506)  

Resistència a la tracció:  

- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 

- Qualitat dur:  > 600 N/mm2  

Toleràncies:  

- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades 

següents:  

- Identificació del fabricant o nom comercial 

- Identificació del producte 

- Diàmetre i llargària dels rotlles  

Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

FILFERRO D'ACER:  

* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias.  

FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:  

* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de 

calidades. Caracterisicas generales.  

* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro.  

FILFERRO PLASTIFICAT:  

* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos 

orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo).  
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B0A -  FERRETERIA 
 
B0A3 -  CLAUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A31000,B0A32500. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes.  

S'han considerat els elements següents:  

- Gafes de pala i punta  

- Claus d'impacte  

- Claus d'acer  

- Claus de coure  

- Claus d'acer galvanitzat  

- Tatxes d'acer  

Claus són tiges metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre.  

Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana.  

Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, utilitzats 

per a unir els bastiments amb les parets.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir.  

Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular.  

Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 17-034, 

UNE 17-035 i UNE 17-036.  

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:  

El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir 

taques ni d'altres imperfeccions superficials.  

Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2  

Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5%  

Toleràncies dels claus i tatxes:  

- Llargària:  ± 1 D  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetats.  

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta.  

CLAUS I TATXES:  

UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas.  

UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas.  

UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha.  

UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica.  

UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida.  
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B0A -  FERRETERIA 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A61600,B0A62E90,B0A61500. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac pot 

ser per adherència química o per expansió produida per la deformació de la peça en ser comprimida 

pel cargol.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Tac d'expansió de niló i vis d'acer 

- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material 

- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, 

volanderes d'estanquitat i tap de cautxú 

- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar.  

Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els 

elements.  

El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.  

Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.  

El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008).  

Cementació del vis:  > 0,1 mm  

TAC QUÍMIC:  

L'ampolla ha de ser de vidre i estanca.  

Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor d'aplicació en 

fred.  

El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva profunditat d'ús. 

El cap de l'extrem lliure ha de ser compatible amb l'adaptador de la perforadora.  

Diàmetre de l'ampolla:  14 mm  

Temps d'enduriment segons temperatura ambient: 

> 20°C: 10 min 

10°C - 20°C20 min 

0°C - 10°C: 1 h  

- 5°C - 0°C: 5 h  

VOLANDERES:  

Diàmetre interior de la volandera:  

- Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm 

- Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la seva 

correcta col·locació en capses, on han de figurar:  

- Identificació del fabricant 

- Diàmetres 

- Llargàries 

- Unitats 

- Instruccions d'ús  

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0AK- -  CLAU 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0AK-07AS. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes. 

S'han considerat els elements següents: 

- Claus d'acer 

- Claus de coure 

- Claus d'acer galvanitzat 

Claus són tiges metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir. 

Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular. 

Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 17-034, 

UNE 17-035 i UNE 17-036. 

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 

El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir 

taques ni d'altres imperfeccions superficials. 

Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2 

Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 

Toleràncies dels claus i tatxes: 

- Llargària:  ± 1 D 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetats. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

CLAUS I TATXES: 

UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas. 

UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas. 

UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha. 

UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica. 

UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida. 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0AM-078F. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Filferro d'acer 

- Filferro d'acer galvanitzat 

- Filferro d'acer plastificat 

- Filferro recuit 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de ser de secció constant i uniforme. 

Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722. 

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 

El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, 

rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 

La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les taules 

I i II de l'UNE 37-506. 

Resisténcia a la tracció (UNE 37-504): 

- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2 

- Qualitat G3:  1570 N/mm2 

Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir 

Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5% 

Toleràncies: 

- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal 

FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT: 

Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic 

de PVC aplicat per extrusió o sinterització. 

El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de l'UNE 36-732. 

La concentricitat i l'adherència del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del article 

6.5 UNE 36-732. 

Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506) 

Resistència a la tracció: 

- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 

- Qualitat dur:  > 600 N/mm2 

Toleràncies: 

- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades 

següents: 

- Identificació del fabricant o nom comercial 

- Identificació del producte 

- Diàmetre i llargària dels rotlles 

Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

FILFERRO D'ACER: 

* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias. 

FILFERRO D'ACER GALVANITZAT: 

* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de 

calidades. Caracterisicas generales. 

* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro. 

FILFERRO PLASTIFICAT: 
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* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos 

orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo). 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0AO- -  TAC DE MATERIAL PLÀSTIC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0AO-07II. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac pot 

ser per adherència química o per expansió produida per la deformació de la peça en ser comprimida 

pel cargol. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Tac d'expansió de niló i vis d'acer 

- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material 

- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, volanderes 

d'estanquitat i tap de cautxú 

- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar. 

Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els 

elements. 

El vis ha d'anar protegit contra la corrosió. 

Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles. 

El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008). 

Cementació del vis:  > 0,1 mm 

VOLANDERES: 

Diàmetre interior de la volandera: 

- Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm 

- Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la seva 

correcta col·locació en capses, on han de figurar: 

- Identificació del fabricant 

- Diàmetres 

- Llargàries 

- Unitats 

- Instruccions d'ús 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0AQ- -  VIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0AQ-07EX,B0AQ-07GR. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Tijes cilíndriques o còniques, amb filet de secció triangular que dibuixa sobre la seva superfície 

una hèlice contínua. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Visos galvanitzats 

- Visos per a fusta o tac de PVC 

- Visos per a conglomerats de fusta, de llautó 

- Visos per a plaques de cartró-guix, cadmiats o galvanitzats 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relació amb el seu diàmetre (UNE 17-008), i la llargària 

de la rosca, en relació amb la seva llargària (UNE 17-051). 

La seva superfície ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials. 

Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d'eines. 

Cementació del vis:  > 0,1 mm 

ACABAT CADMIAT: 

El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques 

ni imperfeccions superficials. 

ACABAT GALVANITZAT: 

El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques 

ni imperfeccions superficials. 

Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2 

Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetats. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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B0B2 -  ACER EN BARRES CORRUGADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B2A000. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Acer per a armadures passives d'elements de formigó:  

S'han considerat els elements següents:  

- Barres corrugades  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 

Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 

acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 

Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 

europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  

Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures.  

L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre 

matèria perjudicial.  

Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques 

electrosoldades en gelosia.  

Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement 

distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar uniformement 

espaiades.  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.  

- Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm 

- Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm  

- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 

de la UNE-EN 10080.  

- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 

10080, en relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal  

- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal  

- Aptitud al doblegat:  

- Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s'ha d'apreciar 

trencaments o fissures 

- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No 

s'ha d'apreciar trencaments o fissures  

Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):  

- Tensió d'adherència:  

- D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 

- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 

- D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2  

- Tensió de última d'adherència:  

- D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 

- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 

- D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2  

- Composició química (% en massa):  

+---------------------------------------------------------+ 

¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 

¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 

¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 

¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 

¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 

+---------------------------------------------------------+ 

Ceq = Carboni equivalent 

Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent 

disminueix en un 0,02% en massa.  

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  

BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE:  

El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080:  

- Descripció de la forma 
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- Referència a la norma EN 

- Dimensions nominals 

- Classe tècnica  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les 

especificacions de l'apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080.  

- Característiques mecàniques de les barres:  

- Acer soldable (S)  

- Allargament total sota càrrega màxima:  

- Acer subministrat en barres:  >= 5,0% 

- Acer subministrat en rotlles:  >= 7,5%  

- Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD):  

- Allargament total sota càrrega màxima:  

- Acer subministrat en barres:  >= 7,5% 

- Acer subministrat en rotlles:  >= 10,0%  

- Resistència a fatiga: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.d de l'EHE-08 

- Deformació alternativa: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.e de l'EHE-08  

+----------------------------------------------------------+ 

¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega  ¦Allargament ¦ Relació ¦ 

¦          ¦     fy      ¦unitaria  ¦    al      ¦ fs/fy   ¦ 

¦          ¦             ¦trencament¦trencament  ¦         ¦ 

¦          ¦    N/mm2    ¦fs(N/mm2) ¦            ¦         ¦ 

¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦ 

¦ B 400 S  ¦  >= 400     ¦ >= 440   ¦  >= 14%    ¦ >= 1,05 ¦ 

¦ B 500 S  ¦  >= 500     ¦ >= 550   ¦  >= 12%    ¦ >= 1,05 ¦ 

¦ B 400 SD ¦  >= 400     ¦ >= 480   ¦  >= 20%    ¦ >= 1,20 ¦ 

¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 

¦ B 500 SD ¦  >= 500     ¦ >= 575   ¦  >= 16%    ¦ >= 1,15 ¦ 

¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 

+----------------------------------------------------------+  

- Diàmetre nominal:  S'han d'ajustar a la sèrie següent (mm):  6  8  10  12  14  16  20  

25  32 i 40 mm 

- S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada o 

elaborada amb soldadura.  

Toleràncies:  

- Massa:  

- Diàmetre nominal > 8,0 mm:  ± 4,5% massa nominal 

- Diàmetre nominal <= 8,0 mm:  ± 6% massa nominal  

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual 

agressivitat de l'ambient.  

Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.  

Abans de la seva utilització i en especial despres de períodes llargs d'emmagatzematge en obra, 

s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials.  

Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08).  

UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón 

armado. Generalidades.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra que 

identifica la classe tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), 

aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m  

Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de 
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contenir la informació següent:  

- Identificació del subministrador 

- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 

EHE-08) 

- Número de sèrie del full de subministrament 

- Nom de la fàbrica 

- Data d'entrega i nom del peticionari 

- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer 

- Diàmetres subministrats 

- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080 

- Forma de subministrament: barra o rotlle 

- Identificació i lloc de subministrament 

- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080 

- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 

- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura  

El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les 

característiques anteriors, on s'ha d'incloure la informació següent:  

- Data d'emissió del certificat 

- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat 

- Certificat de l'assaig de doblegat simple 

- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD 

- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 

- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques 

d'adherència mitjançant l'assaig de la biga  

- Marca comercial de l'acer 

- Forma de subministrament: barra o rotlles  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra:  

- Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons 

article 32º de la norma EHE-08. 

- Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació.  

- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la 

verificació documental de que els valors declarats en els documents del marcatge permetin deduir 

el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a l'article 32 de l'EHE-08.  

Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració d'armadures 

per a formigó armat, hauran de ser conformes a l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. La demostració d'aquesta 

conformitat es podrà efectuar mitjançant:  

- La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 

de l'EHE-08  

- La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la 

quantitat d'acer subministrat:  

- Subministrament < 300 t:  

- Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix 

subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es realitzaran els 

següents assaigs:  

- Comprovació de la secció equivalent 

- Comprovació de les característiques geomètriques 

- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple  

- A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer utilitzat 

i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, l'allargament de ruptura, i 

l'allargament sota càrrega màxima.  

- Subministrament >= 300 t:  

- Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del cas 

anterior. 

- Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de 

traçabilitat, signat per persona física, on es declarin els fabricants i les colades de cada 

subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat del control de producció del fabricant, 

on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i químics de cada colada. En aquest cas, 

s'efectuaran assaigs de contrast de traçabilitat de colada, mitjançant la determinació de les 

característiques químiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a mínim 5 assaigs. 

- La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat 

de control de producció per a ser acceptada: 

- %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03 

- %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03 

- %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008 

- %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008 

- %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002 

- Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a mínim 
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15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran els següents assaigs:  

- Comprovació de la secció equivalent 

- Comprovació de les característiques geomètriques 

- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 

- Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i 

l'allargament de ruptura  

- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar 

mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin 

amb l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat  

- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà 

demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, 

que compleixin amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori acreditat.  

- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la 

seva fabricació en obra:  

- El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les 

característiques mecàniques, les d'adherència, i les de les seves dimensions geomètriques, així 

com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent.  

- En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir 

la realització de les comprovacions experimentals. 

- Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi:  

- Pes del lot <= 30 t 

- Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en 

remeses consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla 

- Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes 

- Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte  

Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.  

- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques:  

- Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre 

2 provetes per a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer estigués en possessió 

d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única 

proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà eximir la realització 

d'aquest assaigs. 

- Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, 

corresponents a les combinacions de diàmetres més representatius del procés de soldadura, 

realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada mostra, i 

assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més grans. Si 

l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar 

els assaigs sobre una única proveta.  

- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:  

-   Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del 

lot d'acer redreçat, i es determinaran les característiques geomètriques. En el cas que l'acer 

disposi  d'un certificat de les característiques d'adherència segons l'annex C de l'UNE EN 10080, 

només caldrà determinar l'altura de la corruga.  

- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:  

Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència dels 

diàmetres de les armadures i el tipus d'acer entre el indicat en el projecte i la fulla de 

subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus elements rectes, les seves dimensions, 

i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en els trams rectes, 

i que els diàmetres de doblat i les desviacions geomètriques respecte a les formes d'especejament 

del projecte són conformes amb les toleràncies establertes en el mateix, o conformes a l'annex 11 

de l'EHE-08.  

- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:  

-   Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF 

haurà de demanar les evidències documentals de que el procés està en possessió d'un distintiu de 

qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF permetrà la 

realització de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control d'execució intens. 

-   A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals 

de la conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE 36832.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-092 

i a l'EHE-08. El control plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les estructures, 

en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en el cas de que disposi 

de l'esmentada marca de qualitat de producte.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de l'armadura 

presentin resultats conformes als marges definits a l'EHE-08 (art. 32.2). En el cas d'altres 

processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat compleixin amb les especificacions 

establertes. 

En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix lot. 
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Si es tornés a produir un incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria el lot.  

En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència, 

s'acceptarà el lot si es compleixen les especificacions definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08. En 

cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a donar un 

incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer.  

La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a les 

seves condicions d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un raspallat amb 

pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta superior al 1%. S'haurà de 

comprovar que un cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb els límits establerts 

a l'art. 32.2 de l'EHE-08.  

En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà 

l'armadura que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si les comprovacions 

resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de l'armadura defectuosa. En 

cas contrari, es rebutjarà tota la remesa.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0B -  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
 
B0B3 -  MALLES ELECTROSOLDADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B34121,B0B34134. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Acer per a armadures passives d'elements de formigó:  

S'han considerat els elements següents:  

- Malla electrosoldada  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 

Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 

acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 

Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 

europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  

Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures.  

L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre 

matèria perjudicial.  

Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques 

electrosoldades en gelosia.  

Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement 

distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar uniformement 

espaiades.  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.  

- Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm 

- Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm  

- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 

de la UNE-EN 10080.  

- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 

10080, en relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal  

- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal  

- Aptitud al doblegat:  

- Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s'ha d'apreciar 

trencaments o fissures 

- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No 

s'ha d'apreciar trencaments o fissures  
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Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):  

- Tensió d'adherència:  

- D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 

- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 

- D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2  

- Tensió de última d'adherència:  

- D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 

- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 

- D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2  

- Composició química (% en massa):  

+---------------------------------------------------------+ 

¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 

¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 

¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 

¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 

¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 

+---------------------------------------------------------+ 

Ceq = Carboni equivalent 

Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent 

disminueix en un 0,02% en massa.  

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  

FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS:  

Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la 

fabricació de malles electrosoldades o armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. 

Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la 

fabricació d'elements de connexió en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.  

Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm): 

5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

- Característiques mecàniques:  

- B 500 T  

- Límit elàstic fy:  >= 500 N/mm2 

- Càrrega unitària de trencament fs:  >= 550 N/mm2 

- Allargament al trencament:  >= 8% 

- Relació f/fy:  >= 1,03  

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  

MALLA ELECTROSOLDADA:  

Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats, longitudinals i 

transversals, de diàmetre nominal igual o diferent, que es creuen entre sí perpendicularment i que 

els seus punts de contacte queden units mitjançant soldadura elèctrica, realitzada en una 

instal·lació industrial aliena a l'obra.  

La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no la barreja 

d'ambdós.  

Els components d'un panell poden ser elements simples o aparellats.  

El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.2 de la UNE-EN 10080:  

- Descripció de la forma 

- Referència a la norma EN 

- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació entre 

elements i sobrellargs 

- Classes tècniques dels acers  

Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables segons siguin 

barres o filferros.  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

- Càrrega de desenganxament de les unions soldades (Fs):  0,25 fy x An  

- (An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles simples 

o d'un dels elements aparellats, en malles dobles)  

- Diàmetres relatius dels elements:  

- Malles simples: dmín <= 0,6 dmàx  

(dmín: diàmetre nominal de l'armadura transversal, dmàx: diàmetre nominal de l'armadura més 

gruixuda)  

- Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds  

(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetre nominal de les armadures aparellades)  

- Separació entre armadures longitudinals i transversals:  <= 50 mm  

- Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l'última barra 

longitudinal):  25 mm  

Toleràncies:  

- Llargària i amplària:  ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran) 
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- Separació entre armadures:  ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran)  

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual 

agressivitat de l'ambient.  

Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.  

Abans de la seva utilització i en especial despres de períodes llargs d'emmagatzematge en obra, 

s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials.  

Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08).  

UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón 

armado. Generalidades.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra que 

identifica la classe tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), 

aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m  

Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de 

contenir la informació següent:  

- Identificació del subministrador 

- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 

EHE-08) 

- Número de sèrie del full de subministrament 

- Nom de la fàbrica 

- Data d'entrega i nom del peticionari 

- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer 

- Diàmetres subministrats 

- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080 

- Forma de subministrament: barra o rotlle 

- Identificació i lloc de subministrament 

- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080 

- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 

- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura  

El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les 

característiques anteriors, on s'ha d'incloure la informació següent:  

- Data d'emissió del certificat 

- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat 

- Certificat de l'assaig de doblegat simple 

- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD 

- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 

- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques 

d'adherència mitjançant l'assaig de la biga  

- Marca comercial de l'acer 

- Forma de subministrament: barra o rotlles  

En Malles electrosoldades, s'ha de facilitar a més:  

- Certificat de l'assaig de desenganxament dels nusos 

- Certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent 

- Certificat d'homologació de soldadors i del procés de soldadura  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra:  

- Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons 

article 32º de la norma EHE-08. 

- Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació.  

- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la 

verificació documental de que els valors declarats en els documents del marcatge permetin deduir 
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el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a l'article 32 de l'EHE-08.  

Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració d'armadures 

per a formigó armat, hauran de ser conformes a l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. La demostració d'aquesta 

conformitat es podrà efectuar mitjançant:  

- La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 

de l'EHE-08  

- La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la 

quantitat d'acer subministrat:  

- Subministrament < 300 t:  

- Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix 

subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es realitzaran els 

següents assaigs:  

- Comprovació de la secció equivalent 

- Comprovació de les característiques geomètriques 

- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple  

- A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer utilitzat 

i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, l'allargament de ruptura, i 

l'allargament sota càrrega màxima.  

- Subministrament >= 300 t:  

- Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del cas 

anterior. 

- Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de 

traçabilitat, signat per persona física, on es declarin els fabricants i les colades de cada 

subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat del control de producció del fabricant, 

on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i químics de cada colada. En aquest cas, 

s'efectuaran assaigs de contrast de traçabilitat de colada, mitjançant la determinació de les 

característiques químiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a mínim 5 assaigs. 

- La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat 

de control de producció per a ser acceptada: 

- %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03 

- %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03 

- %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008 

- %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008 

- %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002 

- Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a mínim 

15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran els següents assaigs:  

- Comprovació de la secció equivalent 

- Comprovació de les característiques geomètriques 

- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 

- Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i 

l'allargament de ruptura  

- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar 

mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin 

amb l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat  

- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà 

demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, 

que compleixin amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori acreditat.  

- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la 

seva fabricació en obra:  

- El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les 

característiques mecàniques, les d'adherència, i les de les seves dimensions geomètriques, així 

com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent.  

- En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir 

la realització de les comprovacions experimentals. 

- Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi:  

- Pes del lot <= 30 t 

- Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en 

remeses consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla 

- Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes 

- Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte  

Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.  

- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques:  

- Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre 

2 provetes per a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer estigués en possessió 

d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única 

proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà eximir la realització 

d'aquest assaigs. 

- Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, 

corresponents a les combinacions de diàmetres més representatius del procés de soldadura, 
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realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada mostra, i 

assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més grans. Si 

l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar 

els assaigs sobre una única proveta.  

- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:  

-   Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del 

lot d'acer redreçat, i es determinaran les característiques geomètriques. En el cas que l'acer 

disposi  d'un certificat de les característiques d'adherència segons l'annex C de l'UNE EN 10080, 

només caldrà determinar l'altura de la corruga.  

- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:  

Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència dels 

diàmetres de les armadures i el tipus d'acer entre el indicat en el projecte i la fulla de 

subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus elements rectes, les seves dimensions, 

i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en els trams rectes, 

i que els diàmetres de doblat i les desviacions geomètriques respecte a les formes d'especejament 

del projecte són conformes amb les toleràncies establertes en el mateix, o conformes a l'annex 11 

de l'EHE-08.  

- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:  

-   Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF 

haurà de demanar les evidències documentals de que el procés està en possessió d'un distintiu de 

qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF permetrà la 

realització de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control d'execució intens. 

-   A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals 

de la conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE 36832.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-092 

i a l'EHE-08. El control plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les estructures, 

en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en el cas de que disposi 

de l'esmentada marca de qualitat de producte.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de l'armadura 

presentin resultats conformes als marges definits a l'EHE-08 (art. 32.2). En el cas d'altres 

processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat compleixin amb les especificacions 

establertes. 

En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix lot. 

Si es tornés a produir un incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria el lot.  

En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència, 

s'acceptarà el lot si es compleixen les especificacions definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08. En 

cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a donar un 

incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer.  

La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a les 

seves condicions d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un raspallat amb 

pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta superior al 1%. S'haurà de 

comprovar que un cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb els límits establerts 

a l'art. 32.2 de l'EHE-08.  

En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà 

l'armadura que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si les comprovacions 

resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de l'armadura defectuosa. En 

cas contrari, es rebutjarà tota la remesa.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0B -  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
 
B0B7- -  ACER EN BARRES CORRUGADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B7-106Q,B0B7-106P. 
 
Plec de condicions 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Acer per a armadures passives d'elements de formigó: 

S'han considerat els elements següents: 

- Barres corrugades 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 

Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 

acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 

Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 

europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures. 

L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre 

matèria perjudicial. 

Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques 

electrosoldades en gelosia. 

Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement 

distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar uniformement 

espaiades. 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080. 

- Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm 

- Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm 

- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la 

UNE-EN 10080. 

- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en 

relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal 

- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal 

- Aptitud al doblegat: 

- Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s'ha d'apreciar 

trencaments o fissures 

- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha 

d'apreciar trencaments o fissures 

Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080): 

- Tensió d'adherència: 

- D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 

- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 

- D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 

- Tensió de última d'adherència: 

- D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 

- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 

- D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 

- Composició química (% en massa): 

+---------------------------------------------------------+ 

¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 

¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 

¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 

¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 

¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 

+---------------------------------------------------------+ 

Ceq = Carboni equivalent 

Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent 

disminueix en un 0,02% en massa. 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 

BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE: 

El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080: 

- Descripció de la forma 

- Referència a la norma EN 

- Dimensions nominals 

- Classe tècnica 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de 

l'apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080. 

- Característiques mecàniques de les barres: 

- Acer soldable (S) 

- Allargament total sota càrrega màxima: 
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- Acer subministrat en barres:  >= 5,0% 

- Acer subministrat en rotlles:  >= 7,5% 

- Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD): 

- Allargament total sota càrrega màxima: 

- Acer subministrat en barres:  >= 7,5% 

- Acer subministrat en rotlles:  >= 10,0% 

- Resistència a fatiga: Ha de complir l'especificat a la taula 34.2.d del CODI ESTRUCTURAL 

- Deformació alternativa: Ha de complir l'especificat a la taula 34.2.e del CODI ESTRUCTURAL 

+----------------------------------------------------------+ 

¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega  ¦Allargament ¦ Relació ¦ 

¦          ¦     fy      ¦unitaria  ¦    al      ¦ fs/fy   ¦ 

¦          ¦             ¦trencament¦trencament  ¦         ¦ 

¦          ¦    N/mm2    ¦fs(N/mm2) ¦            ¦         ¦ 

¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦ 

¦ B 400 S  ¦  >= 400     ¦ >= 440   ¦  >= 14%    ¦ >= 1,08 ¦ 

¦ B 500 S  ¦  >= 500     ¦ >= 550   ¦  >= 12%    ¦ >= 1,08 ¦ 

¦ B 400 SD ¦  >= 400     ¦ >= 480   ¦  >= 20%    ¦ >= 1,20 ¦ 

¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 

¦ B 500 SD ¦  >= 500     ¦ >= 575   ¦  >= 16%    ¦ >= 1,15 ¦ 

¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 

+----------------------------------------------------------+ 

- Diàmetre nominal:  S'han d'ajustar a la sèrie següent (mm):  6  8  10  12  14  16  20  25  32 

i 40 mm 

- S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada o elaborada amb 

soldadura. 

Toleràncies: 

- Massa: 

- Diàmetre nominal > 8,0 mm:  ± 4,5% massa nominal 

- Diàmetre nominal <= 8,0 mm:  ± 6% massa nominal 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual 

agressivitat de l'ambient. 

Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 

Abans de la seva utilització i en especial despres de períodes llargs d'emmagatzematge en obra, 

s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials. 

Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón 

armado. Generalidades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0B -  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
 
B0B8- -  MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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B0B8-107V. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Acer per a armadures passives d'elements de formigó: 

S'han considerat els elements següents: 

- Malla electrosoldada 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 

Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 

acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 

Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 

europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures. 

L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre 

matèria perjudicial. 

Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques 

electrosoldades en gelosia. 

Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement 

distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar uniformement 

espaiades. 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080. 

- Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm 

- Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm 

- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la 

UNE-EN 10080. 

- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en 

relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal 

- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal 

- Aptitud al doblegat: 

- Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s'ha d'apreciar 

trencaments o fissures 

- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha 

d'apreciar trencaments o fissures 

Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080): 

- Tensió d'adherència: 

- D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 

- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 

- D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 

- Tensió de última d'adherència: 

- D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 

- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 

- D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 

- Composició química (% en massa): 

+---------------------------------------------------------+ 

¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 

¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 

¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 

¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 

¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 

+---------------------------------------------------------+ 

Ceq = Carboni equivalent 

Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent 

disminueix en un 0,02% en massa. 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 

FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS: 

Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la 

fabricació de malles electrosoldades o armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. 

Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la 

fabricació d'elements de connexió en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. 

Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm): 

5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
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- Característiques mecàniques: 

- B 500 T 

- Límit elàstic fy:  >= 500 N/mm2 

- Càrrega unitària de trencament fs:  >= 550 N/mm2 

- Allargament al trencament:  >= 8% 

- Relació f/fy:  >= 1,03 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 

MALLA ELECTROSOLDADA: 

Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats, longitudinals i 

transversals, de diàmetre nominal igual o diferent, que es creuen entre sí perpendicularment i que 

els seus punts de contacte queden units mitjançant soldadura elèctrica, realitzada en una 

instal·lació industrial aliena a l'obra. 

La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no la barreja 

d'ambdós. 

Els components d'un panell poden ser elements simples o aparellats. 

El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.2 de la UNE-EN 10080: 

- Descripció de la forma 

- Referència a la norma EN 

- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació entre elements 

i sobrellargs 

- Classes tècniques dels acers 

Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables segons siguin 

barres o filferros. 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Càrrega de desenganxament de les unions soldades (Fs):  0,25 fy x An 

- (An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles simples o d'un 

dels elements aparellats, en malles dobles) 

- Diàmetres relatius dels elements: 

- Malles simples: dmín <= 0,6 dmàx 

(dmín: diàmetre nominal de l'armadura transversal, dmàx: diàmetre nominal de l'armadura més 

gruixuda) 

- Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds 

(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetre nominal de les armadures aparellades) 

- Separació entre armadures longitudinals i transversals:  <= 50 mm 

- Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l'última barra longitudinal):  

25 mm 

Toleràncies: 

- Llargària i amplària:  ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran) 

- Separació entre armadures:  ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran) 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual 

agressivitat de l'ambient. 

Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 

Abans de la seva utilització i en especial despres de períodes llargs d'emmagatzematge en obra, 

s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials. 

Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón 

armado. Generalidades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0C -  PLAQUES, PLANXES I TAULERS 
 
B0CC -  PLAQUES I PLANXES DE GUIX 
 
B0CC0- -  PLACA DE GUIX LAMINAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0CC0-21OV,B0CC0-GTFH. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Plaques de guix amb l'acabat de la cara vista amb cartó. Eventualment amb altres plaques o làmines 

adherides a la cara interior, o formen un envà de dues cares vistes, amb l'interior reblert amb 

una retícula de cartó. 

- Plaques de guix laminat: 

     - Plaques de guix laminat tipus A 

     - Plaques de guix laminat tipus H (plaques amb capacitat d'absorció d'aigua reduïda) 

     - Plaques de guix laminat tipus E (plaques per a exteriors) 

     - Plaques de guix laminat tipus F (plaques amb la cohesió de l'ànima millorada a altes 

temperatures) 

     - Plaques de guix laminat tipus P (plaques base de guix) 

     - Plaques de guix laminat tipus D (plaques amb densitat controlada) 

     - Plaques de guix laminat tipus R (plaques amb resistència millorada) 

     - Plaques de guix laminat tipus I (plaques amb duresa superficial millorada) 

- Transformats de placa de guix laminat amb aïllament tèrmic o acústic: 

     - Transformats classe 1 

     - Transformats classe 2 

- Transformats de placa de guix laminat procedents de processos secundaris: 

     - Transformats laminars 

     - Transformats especials (placa perforada) 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de conformitat a 

normes segons l'ordre 14/01/1991. 

Els angles i les arestes vistes han de ser rectes. 

La superfície ha de ser plana, sense defectes com ara cops, bonys, taques, etc. 

PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 

Resistència a flexió (expressada com a càrrega de trencament a flexió): 

- Plaques tipus A, D, E, F, H, I: 

     - Gruix nominal 9,5 mm: 

          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  160 N 

          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  400N 

     - Gruix nominal 12,5 mm: 

          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  210 N 

          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  550 N 

     - Gruix nominal 15,0 mm: 

          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  250 N 

          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  650 N 

     - Altres gruixos (essent t el gruix en mm) 

          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  16,8 x t (N) 

          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  43 x t (N) 

- Plaques tipus R o combinades amb una placa tipus R: 

     - Gruix nominal 12,5 mm: 

          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  300 N 

          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  725 N 

     - Gruix nominal 15,0 mm: 

          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  360 N 

          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  870 N 

     - Altres gruixos (essent t el gruix en mm) 

          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  24 x t (N) 

          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  58 x t (N) 

- Plaques tipus P: 
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     - Gruix nominal 9,5 mm: 

          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  125 N 

          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  180 N 

     - Gruix nominal 15,0 mm: 

          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  165 N 

          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  235 N 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

Característiques essencials per a plaques destinades a rigiditzar estructures de fusta per a murs 

exteriors i estructures de fusta per a teulades apuntalades: 

- Resistència a l'esforç tallant (UNE-EN 520) 

Característiques essencials per a plaques en situacions d'exposició al foc: 

- Classe A1 a F (UNE-EN 520 o UNE-EN 13501-1) 

Característiques essencials per a plaques per a control de la difusió de la humitat: 

- Per a totes les plaques excepte les tipus E (UNE-EN 12524) 

- Per a plaques tipus E:  =< 25 segons UNE-EN ISO 12572 

Resistència a flexió (UNE-EN 520) 

Resistència tèrmica (UNE-EN 520) 

Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús: 

- Resistència a l'impacte 

- Aïllament davant del soroll aeri 

- Absorció acústica 

Toleràncies: 

- Amplària: 

     - Plaques tipus P: + 0 mm;  - 8 mm 

     - Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades:  + 0 mm;  - 6 mm 

- Llargària: 

     - Plaques tipus P: + 0 mm;  - 6 mm 

     - Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades:  + 0 mm;  - 5 mm 

- Gruix: 

     - Plaques tipus P:  ± 0,6 mm 

     - Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades: 

          - Gruix nominal < 18 mm:  ± 0,6 mm 

          - Gruix nominal >= 18 mm:  ± 0,4 x t (t=gruix en mm;  tolerància en mm arrodonida a 0,1 

mm) 

- Rectitud d'arestes:  < 2,5 mm/m d'amplària (segons procediment de la norma UNE-EN 520) 

- Cantells i perfils finals (només per al cantell afinat i el cantell semirodó afinat) 

     - Fondària de l'afinat del cantell:  entre 0,6 i 2,5 mm 

     - Amplària de l'afinat del cantell:  entre 40 mm i 80 mm 

- Capacitat d'absorció d'aigua de les plaques tipus H1, H2 i H3: 

     - Capacitat d'absorció d'aigua superficial:  =< 180 g/m2 

     - Capacitat d'absorció d'aigua total: 

          - Plaques tipus H1:  =< 5% 

          - Plaques tipus H2:  =< 10% 

          - Plaques tipus H3:  =< 25% 

TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT AMB AÏLLAMENT TÈRMIC-ACÚSTIC: 

Tant la placa com l'aïllament han de complir les respectives normes: 

- Placa de guix laminat:  Ha de complir la norma EN 520 

- Aïllament d'escuma de poliestirè expandit (EPS):  Ha de complir la norma EN 13163 

- Aïllament de poliestirè extruït (XPS): Ha de complir la norma EN 13164 

- Aïllament de poliuretà rígid (poliisocianat, poliisocianurat) (PUR i PIR): Ha de complir la norma 

EN 13165 

- Aïllament d'escumes fenòliques (PF):  Ha de complir la norma EN 13166 

- Aïllament de llana mineral:  Ha de complir la norma EN 13162 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

Resistència a la flexió: 

- Càrrega mínima de trencament en sentit transversal:  160 N 

- Càrrega mínima de trencament en sentit longitudinal:  400 N 

Resistència tèrmica del transformat: 

- La resistència tèrmica s'obtindrà sumant les resistències tèrmiques de tots els components i 

s'expressarà amb m2 · K / W 

Reacció al foc: Ha de complir UNE-EN 13950 

Resistència al foc: Ha de complir UNE-EN 13950 

Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús: 

- Resistència al impacte 

- Aïllament davant del soroll aeri 

- Absorció acústica 

Escairat: 

526



23-25 FASE 2 TORRE LLUVIÀ , MANRESA 
Santamaria Arquitectes SLP 
 
 

 

 

 Pàgina:  100 
 

- En sentit transversal:  -5 mm a + 5 mm 

- En sentit longitudinal:  -5 mm a + 8 mm 

Planor (del transformat):  =< 5 mm 

Adherència/cohesió del material aïllant: 

- Transformats de classe 1:  > 0,017 MPa 

- Transformats de classe 2:  > 0,003 MPa 

Toleràncies: 

- Amplària:  + 0 mm;  - 4 mm 

- Llargària:  + 0 mm;  - 5 mm 

- Gruix (del transformat):  ± 3 mm 

TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT PROCEDENTS DE PROCESOS SECUNDARIS: 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Resistència a la flexió (UNE-EN 520) 

- Estabilitat dels elements per a sostres (UNE-EN 14190):  Ha de complir 

- Resistència a l'esforç tallant (UNE-EN 520) 

- Reacció al foc (UNE-EN 14190) 

- Resistència al foc (UNE-EN 14190) 

- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 14190) 

- Resistència tèrmica (UNE-EN 14190) 

- Protecció davant rajos X: 

     - Grau de protecció (IEC 6133-1) 

     - Quant l'ús del transformat sigui protecció davant rajos X mitjançant incorporació de làmina 

de plom ha de declarar-se el gruix en mm d'aquesta làmina. 

Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús: 

- Resistència al impacte (UNE-EN ISO 140-6, UNE-EN ISO 140-7) 

- Aïllament davant del soroll aeri (UNE-EN ISO 140-3, UNE-EN ISO 717-1) 

- Absorció acústica (UNE-EN ISO 354) 

Toleràncies: 

- El fabricant declararà les toleràncies i quan sigui necessari el tipus de vora. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Aparellades, amb les vores precintades, embalades en paquets paletitzats. 

Emmagatzematge: En posició horitzontal, elevats del terra sobre travessers separats no més de 40 

cm i en llocs protegits de cops i de la intempèrie. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 

UNE-EN 520:2005 Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. 

UNE-EN 520:2005 ERRATUM:2006 Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de 

ensayo. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 

Caracteristica: Altres, 

 - Productes per a qualsevol ús excepte els usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc 

i l'ús de rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a estructures 

de fusta per a sostres, 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 

Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen la Decisió de la Comissió 2003/43/CE 

modificada, 

 - Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a 

estructures de fusta per a sostres de Prestacio o Caracteristica: Altres, 

527



23-25 FASE 2 TORRE LLUVIÀ , MANRESA 
Santamaria Arquitectes SLP 
 
 

 

 

 Pàgina:  101 
 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 

Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen la Decisió de la Comissió 2003/43/CE 

modificada, 

 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a 

estructures de fusta per a sostres de Prestacio o Caracteristica: Resistència a l'esforç tallant, 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 

Caracteristica: Reacció al foc, 

 - Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a 

estructures de fusta per a sostres de Prestacio o Caracteristica: Resistència a tallant:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 

Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995 de 28 de 

juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 

- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge 

- Referència a la norma europea corresponent: 

     - Per a les plaques de guix laminat:  la norma EN 520 

     - Per als transformats de plaques de guix laminat:  la norma EN 13950 

- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 

- Informació sobre les característiques essencials pertinents indicades a la taula ZA.1 de la norma 

UNE-EN 520 o UNE-EN 13950 o UNE-EN 14190 per a les plaques de guix laminat o per als transformats 

de plaques de guix laminat 

Les plaques de guix laminat han de designar-se de la següent manera: 

- L'expressió: "Placa de yeso laminada" 

- La lletra o combinació de lletres que designa el tipus de placa 

- Referència a la norma europea EN 520 

- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix) 

- El tipus de cantell longitudinal 

Les plaques han d'anar marcades de manera clara e indeleble, ja sigui sobre la pròpia placa, a 

l'etiqueta que l'acompanya, a l'embalatge o bé a la documentació comercial que acompanya 

l'enviament, amb la següent informació com a mínim: 

- Nom, marca comercial o d'altres mitjans d'identificació del fabricant de la placa 

- Data de fabricació 

- Identificació  de la placa segons el sistema de designació definit en la norma 

- El símbol normalitzat del marcatge CE 

Els transformats de plaques de guix laminat han de designar-se de la següent manera: 

- L'expressió: "Transformado de placa de yeso laminado" 

- Referència a la norma europea EN 13950 

- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix) i escairat ,si s'utilitza 

- El tipus de placa de guix laminat, tipus de vora i gruix nominal de la placa en mm d'acord amb 

EN-520 

Els transformats de plaques de guix laminat procedents de procesos secundaris han de designar-se 

de la següent manera: 

- Expressió que identifiqui el producte 

- Referència a la norma europea EN 14190 

- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix) 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Inspecció visual del material a la seva recepció, en referència a l'aspecte i característiques 

geomètriques. 

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 

coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 

del CTE. 

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 

garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 

o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 

sigui pertinent. 

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 

disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent 

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 

a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 

de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 

els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 

sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 1000 m2 de plaques que arribin 

a l'obra  es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment 

del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un 

laboratori acreditat: 
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     - Densitat 

     - Pes per m2 

     - Conductivitat tèrmica 

     - Resistència tèrmica (plaques sense fibra de vidre ni làmina d'alumini) 

     - Resistència al foc (plaques amb fibra de vidre) 

     - Resistència al vapor d'aigua (plaques amb làmina d'alumini) 

     - Característiques geomètriques 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 

es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 

OPERACIONS DE CONTROL EN APLACATS: 

- Control de característiques geomètriques: 

     - Gruix 

     - Diferència de llargària entre les arestes 

     - Angles 

     - Rectitud d'arestes 

     - Planor 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TANCAMENTS I DIVISÒRIES: 

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 

del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista. 

Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions 

especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, sobre 

el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre 

totes les peces resultin satisfactoris. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN APLACATS: 

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 

del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del 

Contractista. 

En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les 

condicions especificades. 

En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero 

de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a 

les especificacions exigides. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0C -  PLAQUES, PLANXES I TAULERS 
 
B0CH -  PLANXES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0CHX001. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Planxa d'acer, plana o conformada, obtinguda a partir d'una banda d'acer de qualitat industrial, 

galvanitzada en continu, amb un recobriment mínim Z 275, segons UNE 36-130, i amb acabat prelacat 

a les dues cares, si es el cas.  

S'han considerat els tipus de planxa següents:  

- Planxa nervada d'acer galvanitzat 

- Planxa nervada d'acer prelacat 

- Planxa gofrada d'acer galvanitzat, plegada per a fer esglaons  

- Planxa grecada d'acer galvanitzat  

- Planxa grecada d'acer prelacat  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de l'acer, que 

ha de complir les determinacions de la norma UNE-EN 10025-2.  

Ha de tenir el moment d'inèrcia, el moment resistent, gruix i tipus de nervat o grecat indicats 
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a la DT, i si alguna dada no està indicada, el valor haurà de ser suficient per a resistir sense 

superar les deformacions màximes admissibles, els esforços als que es veurà sotmesa.  

No ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o defectes de l'acabat 

superficial.  

El color ha de ser uniforme, i si l'acabat és plastificat o prelacat, ha de coincidir amb l'indicat 

a la DT o el triat per la DF.  

Si la planxa és gofrada, la forma i dimensions del grabat ha de ser l'indicat a la DT.  

Tipus d'acer:  S235JR  

Toleràncies:  

- Amplària de muntatge  

- Amplària nominal =< 700 mm: + 4 mm, - 0 mm 

- Amplària nominal > 700 mm: + 5 mm, - 0 mm  

- Llargària de la planxa: + 3%, - 0%  

- Gruix de la planxa:  

- Gruix nominal =< 0,8 mm: ± 0,10 mm 

- Gruix nominal > 0,8 mm: ± 0,15 mm  

- Mòdul resistent i moment d'inèrcia: + 5%, - 0%  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Embalades en paquets protegits amb fusta, de manera que no s'alterin les seves 

característiques.  

Les planxes s'han de subministrar tallades a mida, del taller, diferenciades per tipus de perfil 

i acabats.  

Emmagatzematge: als seus embalatges, col·locats lleugerament inclinats per que permetin evacuar 

l'aigua, en llocs protegits d'impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo por 

inmersión en caliente para conformación en frio. Condiciones técnicas de suministro.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

Inspecció visual del material a la seva recepció.  

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que 

arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el 

compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, 

realitzats per un laboratori acreditat:  

- Tipus d'acer, segons CTE DB SE-A.  

- Característiques del recobriment, segons UNE 36-130  

- Característiques mecàniques:  

- Resistència a la tracció 

- Allargament mínim 

- Duresa Brinell  

- Característiques geomètriques:  

- Gruix 

- Llargària 

- Amplària  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 

es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.  

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a 

un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes 

de procediment corresponents.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 

del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista.  

Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions 

especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, sobre 

el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre 
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totes les peces resultin satisfactoris.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D2 -  TAULONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D21030,B0D21-07OY. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.  

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.  

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.  

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.  

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 

característiques de la fusta.  

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3  

Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%  

Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal  

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%  

Coeficient d'elasticitat:  

- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 

- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2  

Duresa (UNE 56-534):  <= 4  

Resistència a la compressió (UNE 56-535):  

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2  

Resistència a la tracció (UNE 56-538):  

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2  

Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2  

Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2  

Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2  

Toleràncies:  

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm  

- Amplària nominal:  ± 2 mm  

+----------------------------------------+ 

¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 

¦          ¦-----------------------------¦ 

¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 

¦          ¦-----------------------------¦ 

¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 

¦----------------------------------------¦ 

¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 

¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 

¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 

+----------------------------------------+  

- Fletxa:  ± 5 mm/m  

- Torsió:  ± 2°  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe 

531



23-25 FASE 2 TORRE LLUVIÀ , MANRESA 
Santamaria Arquitectes SLP 
 
 

 

 

 Pàgina:  105 
 

amb el terra.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D2 -  TAULONS 
 
B0D21- -  TAULÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D21-07OY. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 

característiques de la fusta. 

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 

Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 

Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 

Coeficient d'elasticitat: 

- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 

- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 

Duresa (UNE 56-534):  <= 4 

Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 

Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 

Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 

Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 

Toleràncies: 

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 

- Amplària nominal:  ± 2 mm 

+----------------------------------------+ 

¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 

¦          ¦-----------------------------¦ 

¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 

¦          ¦-----------------------------¦ 

¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 

¦----------------------------------------¦ 
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¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 

¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 

¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 

+----------------------------------------+ 

- Fletxa:  ± 5 mm/m 

- Torsió:  ± 2° 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe 

amb el terra. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D3 -  LLATES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D31000,B0D31-07P4. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.  

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.  

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.  

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.  

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 

característiques de la fusta.  

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3  

Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%  

Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal  

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%  

Coeficient d'elasticitat:  

- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 

- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2  

Duresa (UNE 56-534):  <= 4  

Resistència a la compressió (UNE 56-535):  

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2  

Resistència a la tracció (UNE 56-538):  

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2  

Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2  

533



23-25 FASE 2 TORRE LLUVIÀ , MANRESA 
Santamaria Arquitectes SLP 
 
 

 

 

 Pàgina:  107 
 

Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2  

Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2  

Toleràncies:  

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm  

- Amplària nominal:  ± 2 mm  

+----------------------------------------+ 

¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 

¦          ¦-----------------------------¦ 

¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 

¦          ¦-----------------------------¦ 

¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 

¦----------------------------------------¦ 

¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 

¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 

¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 

+----------------------------------------+  

- Fletxa:  ± 5 mm/m  

- Torsió:  ± 2°  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe 

amb el terra.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D3 -  LLATES 
 
B0D31- -  LLATA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D31-07P4. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 

característiques de la fusta. 

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 

Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 

Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
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Coeficient d'elasticitat: 

- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 

- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 

Duresa (UNE 56-534):  <= 4 

Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 

Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 

Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 

Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 

Toleràncies: 

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 

- Amplària nominal:  ± 2 mm 

+----------------------------------------+ 

¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 

¦          ¦-----------------------------¦ 

¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 

¦          ¦-----------------------------¦ 

¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 

¦----------------------------------------¦ 

¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 

¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 

¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 

+----------------------------------------+ 

- Fletxa:  ± 5 mm/m 

- Torsió:  ± 2° 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe 

amb el terra. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D6 -  PUNTALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D625A0,B0D629A0,B0D61110,B0D62-07PL. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Puntal rodó de fusta  

- Puntal metàl·lic telescòpic  

PUNTAL DE FUSTA:  

Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles.  

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.  

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.  

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 

característiques de la fusta.  

No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos.  

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3  

Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%  

Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal  

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%  

Coeficient d'elasticitat:  

- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 

- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2  

Duresa (UNE 56-534):  <= 4  

Resistència a la compressió (UNE 56-535):  

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2  

Resistència a la tracció (UNE 56-538):  

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2  

Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2  

Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2  

Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2  

Toleràncies:  

- Diàmetre:  ± 2 mm  

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm  

- Fletxa:  ± 5 mm/m  

PUNTAL METÀL·LIC:  

Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària.  

La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo clavar 

si cal.  

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.  

Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge: 

+--------------------------------------------------------------+ 

¦                ¦         Llargària del puntal                ¦ 

¦Alçària muntatge¦---------------------------------------------¦ 

¦                ¦  3 m  ¦  3,5 m  ¦  4 m  ¦  4,5 m  ¦   5 m   ¦ 

¦----------------¦-------¦---------¦-------¦---------¦---------¦ 

¦        2 m     ¦ 1,8 T ¦  1,8 T  ¦ 2,5 T ¦    -    ¦    -    ¦ 

¦      2,5 m     ¦ 1,4 T ¦  1,4 T  ¦ 2,0 T ¦    -    ¦    -    ¦ 

¦        3 m     ¦   1 T ¦    1 T  ¦ 1,6 T ¦    -    ¦    -    ¦ 

¦      3,5 m     ¦   -   ¦  0,9 T  ¦ 1,4 T ¦  1,43 T ¦  1,43 T ¦ 

¦      4,0 m     ¦   -   ¦    -    ¦ 1,1 T ¦  1,2  T ¦  1,2  T ¦ 

¦      4,5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦  0,87 T ¦  0,87 T ¦ 

¦        5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦    -    ¦  0,69 T ¦ 

+--------------------------------------------------------------+  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe 

amb el terra.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D6 -  PUNTALS 
 
B0D62- -  PUNTAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D62-07PL. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Puntal rodó de fusta 

- Puntal metàl·lic telescòpic 

PUNTAL DE FUSTA: 

Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles. 

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 

característiques de la fusta. 

No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos. 

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 

Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 

Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 

Coeficient d'elasticitat: 

- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 

- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 

Duresa (UNE 56-534):  <= 4 

Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 

Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 

Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 

Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 

Toleràncies: 

- Diàmetre:  ± 2 mm 

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 

- Fletxa:  ± 5 mm/m 

PUNTAL METÀL·LIC: 

Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària. 

La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo clavar 

si cal. 

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 

Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge: 

+--------------------------------------------------------------+ 

¦                ¦         Llargària del puntal                ¦ 

¦Alçària muntatge¦---------------------------------------------¦ 

¦                ¦  3 m  ¦  3,5 m  ¦  4 m  ¦  4,5 m  ¦   5 m   ¦ 

¦----------------¦-------¦---------¦-------¦---------¦---------¦ 

¦        2 m     ¦ 1,8 T ¦  1,8 T  ¦ 2,5 T ¦    -    ¦    -    ¦ 

¦      2,5 m     ¦ 1,4 T ¦  1,4 T  ¦ 2,0 T ¦    -    ¦    -    ¦ 

¦        3 m     ¦   1 T ¦    1 T  ¦ 1,6 T ¦    -    ¦    -    ¦ 

¦      3,5 m     ¦   -   ¦  0,9 T  ¦ 1,4 T ¦  1,43 T ¦  1,43 T ¦ 

¦      4,0 m     ¦   -   ¦    -    ¦ 1,1 T ¦  1,2  T ¦  1,2  T ¦ 
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¦      4,5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦  0,87 T ¦  0,87 T ¦ 

¦        5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦    -    ¦  0,69 T ¦ 

+--------------------------------------------------------------+ 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe 

amb el terra. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D7 -  TAULERS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D71130,B0D75000,B0D70-0CEP. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Taulers encofrats.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Tauler de fusta  

- Tauler aglomerat de fusta  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.  

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.  

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.  

Toleràncies:  

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm  

- Amplària nominal:  ± 2 mm  

- Gruix:  ± 0,3 mm  

- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m  

- Angles:  ± 1°  

TAULERS DE FUSTA:  

Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles.  

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.  

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 

característiques de la fusta.  

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3  

Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%  

Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal  

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%  

Coeficient d'elasticitat:  

- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 

- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2  
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Duresa (UNE 56-534):  <= 4  

Resistència a la compressió (UNE 56-535):  

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2  

Resistència a la tracció (UNE 56-538):  

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2  

Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2  

Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2  

Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2  

TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA:  

Tauler de fibres lignocel·lulòsiques aglomerades en sec per mitjà de resines sintètiques i premsat 

en calent.  

Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares.  

No ha de tenir defectes superficials.  

Pes específic:  >= 6,5 kN/m3  

Mòdul d'elasticitat:  

- Mínim:  2100 N/mm2 

- Mitjà:  2500 N/mm2  

Humitat del tauler (UNE 56710):  >= 7%, <= 10%  

Inflament en:  

- Gruix:  <= 3% 

- Llargària:  <= 0,3% 

- Absorció d'aigua:  <= 6%  

Resistència a la tracció perpendicular a les cares:  >= 0,6 N/mm2  

Resistència a l'arrencada de cargols:  

- A la cara:  >= 1,40 kN 

- Al cantell:  >= 1,15 kN  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe 

amb el terra.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D7 -  TAULERS 
 
B0D70- -  TAULER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D70-0CEP. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Taulers encofrats. 

S'han considerat els tipus següents: 
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- Tauler de fusta 

- Tauler aglomerat de fusta 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 

Toleràncies: 

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 

- Amplària nominal:  ± 2 mm 

- Gruix:  ± 0,3 mm 

- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 

- Angles:  ± 1° 

TAULERS DE FUSTA: 

Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 

característiques de la fusta. 

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 

Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 

Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 

Coeficient d'elasticitat: 

- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 

- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 

Duresa (UNE 56-534):  <= 4 

Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 

Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 

Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 

Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 

TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA: 

Tauler de fibres lignocel·lulòsiques aglomerades en sec per mitjà de resines sintètiques i premsat 

en calent. 

Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares. 

No ha de tenir defectes superficials. 

Pes específic:  >= 6,5 kN/m3 

Mòdul d'elasticitat: 

- Mínim:  2100 N/mm2 

- Mitjà:  2500 N/mm2 

Humitat del tauler (UNE 56710):  >= 7%, <= 10% 

Inflament en: 

- Gruix:  <= 3% 

- Llargària:  <= 0,3% 

- Absorció d'aigua:  <= 6% 

Resistència a la tracció perpendicular a les cares:  >= 0,6 N/mm2 

Resistència a l'arrencada de cargols: 

- A la cara:  >= 1,40 kN 

- Al cantell:  >= 1,15 kN 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe 

amb el terra. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0DZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0DZA000. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais 

de treball a les bastides i els encofrats.  

S'han considerat els elements següents:  

- Tensors per a encofrats de fusta 

- Grapes per a encofrats metàl·lics 

- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics 

- Desencofrants 

- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de 

cassetons recuperables 

- Bastides metàl·liques 

- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 

- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 

- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc. 

- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o 

apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant.  

Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies 

dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que 

es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del procès de formigonament i, especialment, 

per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats.  

Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient 

per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desemmotllat.  

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan 

es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut 

tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment   

TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS:  

No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície.  

No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta.  

FLEIX:  

Ha de ser de secció constant i uniforme.  

Amplària:  >= 10 mm  

Gruix:  >= 0,7 mm  

Diàmetre de les perforacions:  Aprox. 15 mm  

Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm  

DESENCOFRANT:  

Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït.  

No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes anàlegs.  

Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del 

formigó ni impedir l'aplicació de revestiments.  

No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements que 

s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària.  

No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les armadures o l'encofrat, 

i no ha de produir efectes perjudicials al mediambient  

S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del producte i els 

seus possibles efectes sobre el formigó, abans de la seva aplicació  
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CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS:  

Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a sostres.  

Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de suportar 

i sense més desperfectes que els deguts als usos adequats.  

Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.  

El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la 

seva posició.  

La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment estanca 

per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts.  

Toleràncies:  

- Rectitud dels perfils:  ± 0,25% de la llargària  

- Torsió dels perfils:  ± 2 mm/m  

BASTIDES:  

Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta.  

Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la 

indeformabilitat.  

Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.  

Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de 

manera que no s'alterin les seves condicions.  

DESENCOFRANT:  

Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08).  

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en 

el Trabajo.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0E -  MATERIALS BÀSICS D'AGLOMERATS DE CIMENT 
 
B0E2- -  BLOC DE MORTER DE CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0E2-0EKY. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Peces de formigó fetes amb granulats densos, lleugers o amb la combinació d'ambdòs, utilitzades 

en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants i no portants, murs i 

divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil) 

S'han considerat els tipus següents: 

En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió: 

- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no 

assolir-se inferior al 5%. 

- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria 

I. 
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En funció del volum i disposició de forats: 

- Peces massisses 

- Peces calades 

- Peces alleugerides 

- Peces foradades 

S'han considerat els acabats superficials dels blocs següents: 

- Llis 

- Rugós 

- Amb relleu especial 

- Esmaltats 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La peça esta fabricada a base de ciment, granulats i aigua i pot contenir additius, addicions, 

pigments colorants o altres materials incorporats durant o desprès del procés de fabricació. 

Els extrems poden ser llisos o encadellats. 

No ha de tenir deformacions, balcaments, ni esvorancs a les arestes. 

No ha de tenir fissures i la seva textura superficial ha de ser l'adequada per a facilitar 

l'adherència del possible revestiment. 

El seu color ha de ser uniforme, estable i continu en tota la massa. 

La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els 

envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació. 

El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de 

llarg, ample i alt. 

Volum de forats: 

- Massís:  <= 25% 

- Calat:  <= 50% 

- Alleugerit:  <= 60% 

- Foradat:  <= 70% 

Volum de cada forat: 

- Massís:  <= 12,5% 

- Calat, alleugerit, foradat:  <= 25% 

Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total): 

- Massís:  >= 37,5% 

- Calat:  >= 30% 

- Alleugerit:  >= 20% 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

Característiques essencials: 

- Durabilitat (resistència gel/desgel) 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals: 

- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació 

de la categoria 

- Gruix de la paret exterior (UNE-EN 772-16) 

- Forma de la peça (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2) 

- Resistència a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, amb 

indicació de la categoria I o II 

- Estabilitat dimensional front l'humitat (UNE-EN 772-14):  <= valor declarat pel fabricant 

- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc: 

- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics 

distribuïts de forma homogènia: 

- Peces amb <= 1,0%:  A1 

- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1) 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb presència d'humitat o en cares 

exposades a exteriors: 

- Absorció d'aigua (UNE-EN 772-11):  <= valor declarat pel fabricant 

Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 

- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745) 

- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745) 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: 

- Densitat aparent en sec (UNE-EN 772-13) 

- Tolerància de la densitat (UNE-EN 772-13):  ±10% 

- Percentatge de forats (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2) 

- Formació d'encaix:  <= 20% volum total 

- Blocs cara vista: 

- Planor cares (UNE-EN 772-20):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits 

especificats a l'UNE-EN 771-3 

- Aspecte superficial (UNE-EN 771-3) 

Característiques complementàries: 

- Resistència a flexotracció (UNE-EN 772-6):  >= valor declarat pel fabricant 
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- Densitat seca absoluta (UNE-EN 772-13) 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetats sobre palets. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra ni amb 

substàncies o ambients que perjudiquin física o químicament el material constitutiu de la peça. 

S'ha d'evitar que es trenquin o s'escantonin. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 771-3:2004 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques de 

hormigón (áridos densos y ligeros). 

UNE-EN 771-3:2004/A1:2005 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques 

de hormigón (áridos densos y ligeros). 

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real 

Decreto 314/2006. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el 

fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat 

en l'apartat 4.1 del DB HS 1: 

- Absorció d'aigua per capil·laritat 

- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 

- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a 

compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb 

el valor mitjà o amb el valor característic: 

- Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència 

a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor 

mitjà o amb el valor característic: 

- Sistema 4: Declaració de Prestacions 

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 

- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1) 

- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol 

normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 

- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 

- Marca del fabricant i lloc d'origen 

- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE. 

- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas 

- Referència a la norma UNE-EN 771-3 

- Descripció de producte: nom genèric, material, dimensions, .. i ús al que va destinat. 

- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-3 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els 

diferents productes, elements i sistemes constructius. 

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 

coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 

del CTE. 

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 

garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 

o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 

sigui pertinent. 

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 
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disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent 

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 

a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 

de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 

els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 

sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 

Es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec 

de condicions tècniques. 

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 

- Abans de començar l'obra de cada 5.000 unitats que arribin a l'obra s'ha de determinar la 

resistència a compressió d'una mostra de 10 blocs, segons la norma UNE-EN 772-1. 

OPERACIONS DE CONTROL EN ELEMENTS PER A PARETS ESTRUCTURALS: 

Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la documentació 

que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui segons estableix 

l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de control de producció 

industrial que doni garanties. 

Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig obtingut 

en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior al 95%. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 

en cada assaig. 

En peces per a elements estructurals, el número de peces necessaries per determinar la conformitat 

amb les especificacions declarades del fabricant seguirà les designacions de la taula A1 de la norma 

UNE-EN 771-3. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 

del  fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs a les peces aplegades a càrrec del 

Contractista. 

Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions 

especificades. En cas d'incompliment, es repetirà l'assaig, a càrrec del contractista, sobre el 

doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts sobre 

totes les peces resultin satisfactoris. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0F -  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
 
B0F1 -  MAONS CERÀMICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0F16251. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures 

portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil)  

S'han considerat els tipus següents:  

En funció de la densitat aparent:  

- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 

- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent  

més gran de 1000 kg/m3  

En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:  

- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat 

de no assolir-se inferior al 5%. 

- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per 

la categoria I.  

En funció del volum i disposició de forats:  

- Peces massisses 

- Peces calades 
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- Peces alleugerides 

- Peces foradades  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.  

No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.  

Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color 

en el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per 

la DF.  

La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els 

envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació.  

Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat 

i un color uniforme en fracturar-se.  

El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de 

llarg, ample i alt.  

Volum de forats:  

- Massís:  <= 25% 

- Calat:  <= 45% 

- Alleugerit:  <= 55% 

- Foradat:  <= 70%  

Volum de cada forat:  <= 12,5%  

Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):  

- Massís:  >= 37,5% 

- Calat:  >= 30% 

- Alleugerit:  >= 20%  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  

- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel 

fabricant, amb indicació de categoria I o II  

- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant  

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat pel fabricant, 

amb indicació de la seva categoria  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc:  

- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials 

orgànics distribuïts de forma homogènia:  

- Peces amb <= 1,0%:  A1 

- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  

- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, amb 

indicació de la categoria 

- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 

- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 

772-3)  

- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13):  

- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar 

dins dels límits següents en funció de la categoria.  

- D1:  <= 10% 

- D2:  <= 5% 

- Dm:  <= desviació declarada pel fabricant en %  

Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:  

- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)  

- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)  

Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre 

aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó 

és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més escrostonaments dels admesos 

un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h.  

PECES LD:  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

Característiques essencials:  

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  

- Durabilitat (resistència gel/desgel)  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  

- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors 

< a 12 mm que hagin d'anar revestides amb un lliscat:  

- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)  

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha 

d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria  
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Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  

- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3  

PECES HD:  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

Característiques essencials:  

- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau 

d'exposició  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  

- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)  

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha 

d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  

- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3  

Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·laritat:  

- Absorció d'aigua:  <= valor declarat pel fabricant  

- Cara vista (UNE-EN 771-1) 

- Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)  

Característiques complementàries:  

- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat pel fabricant  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.  

Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres 

que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques 

(cendres, fertilitzants, greixos, etc.).  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla 

cocida.  

UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas 

de arcilla cocida.  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el 

fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat 

en l'apartat 4.1 del DB HS 1:  

- Absorció d'aigua per capil·laritat 

- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 

- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a 

compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb 

el valor mitjà o amb el valor característic:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència 

a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor 

mitjà o amb el valor característic:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  

- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)  

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre 

i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent 

informació:  

- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 
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- Marca del fabricant i lloc d'origen 

- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE. 

- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas  

- Referència a la norma EN 771-1 

- Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va destinat. 

- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1  

OPERACIONS DE CONTROL:  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 

coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 

del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 

garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 

o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 

sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 

disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 

a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 

de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 

els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 

sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  

Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la documentació 

que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui segons estableix 

l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de control de producció 

industrial que doni garanties.  

Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig obtingut 

en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior al 95%.  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  

- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar 

la resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 

en cada assaig.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 

del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del 

Contractista.  

En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les 

condicions especificades.  

En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà amb 

la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent:  

- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n-1) 

- Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes 

- Rci:  Valor de resistència de cada proveta 

- n:  Nombre de provetes assajades  

En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero 

de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a 

les especificacions exigides.  

- En element estructural incloure la verificació:  

- En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6 

determinacions realitzades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0F -  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
 
B0FA -  TOTXANES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0FA12A0. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures 

portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil)  

S'han considerat els tipus següents:  

En funció de la densitat aparent:  

- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 

- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent  

més gran de 1000 kg/m3  

En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:  

- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat 

de no assolir-se inferior al 5%. 

- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per 

la categoria I.  

En funció del volum i disposició de forats:  

- Peces massisses 

- Peces calades 

- Peces alleugerides 

- Peces foradades  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Maó amb forats a la testa, obtingut per un procés d'extrussió mecànica i cocció d'una pasta argilosa 

i, eventualment, d'altres matèries.  

Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.  

No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.  

Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color 

en el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per 

la DF.  

La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els 

envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació.  

Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat 

i un color uniforme en fracturar-se.  

El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de 

llarg, ample i alt.  

Volum de forats:  

- Massís:  <= 25% 

- Calat:  <= 45% 

- Alleugerit:  <= 55% 

- Foradat:  <= 70%  

Volum de cada forat:  <= 12,5%  

Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):  

- Massís:  >= 37,5% 

- Calat:  >= 30% 

- Alleugerit:  >= 20%  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  

- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel 

fabricant, amb indicació de categoria I o II  

- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant  

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat pel fabricant, 

amb indicació de la seva categoria  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc:  

- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials 

orgànics distribuïts de forma homogènia:  

- Peces amb <= 1,0%:  A1 

- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  

- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, amb 

indicació de la categoria 

- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 

- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 

772-3)  

- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13):  

- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar 

dins dels límits següents en funció de la categoria.  

- D1:  <= 10% 

- D2:  <= 5% 
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- Dm:  <= desviació declarada pel fabricant en %  

Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:  

- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)  

- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)  

Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre 

aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó 

és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més escrostonaments dels admesos 

un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h.  

PECES LD:  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

Característiques essencials:  

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  

- Durabilitat (resistència gel/desgel)  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  

- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors 

< a 12 mm que hagin d'anar revestides amb un lliscat:  

- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)  

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha 

d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  

- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3  

PECES HD:  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

Característiques essencials:  

- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau 

d'exposició  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  

- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)  

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha 

d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  

- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3  

Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·laritat:  

- Absorció d'aigua:  <= valor declarat pel fabricant  

- Cara vista (UNE-EN 771-1) 

- Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)  

Característiques complementàries:  

- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat pel fabricant  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.  

Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres 

que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques 

(cendres, fertilitzants, greixos, etc.).  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla 

cocida.  

UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas 

de arcilla cocida.  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el 

fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat 
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en l'apartat 4.1 del DB HS 1:  

- Absorció d'aigua per capil·laritat 

- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 

- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a 

compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb 

el valor mitjà o amb el valor característic:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència 

a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor 

mitjà o amb el valor característic:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  

- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)  

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre 

i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent 

informació:  

- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 

- Marca del fabricant i lloc d'origen 

- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE. 

- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas  

- Referència a la norma EN 771-1 

- Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va destinat. 

- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1  

OPERACIONS DE CONTROL:  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 

coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 

del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 

garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 

o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 

sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 

disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 

a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 

de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 

els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 

sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  

Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la documentació 

que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui segons estableix 

l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de control de producció 

industrial que doni garanties.  

Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig obtingut 

en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior al 95%.  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  

- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar 

la resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 

en cada assaig.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 

del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del 

Contractista.  

En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les 

condicions especificades.  

En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà amb 

la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent:  

- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n-1) 

- Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes 

- Rci:  Valor de resistència de cada proveta 

- n:  Nombre de provetes assajades  

En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero 

de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a 

les especificacions exigides.  
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- En element estructural incloure la verificació:  

- En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6 

determinacions realitzades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0G -  PEDRES NATURALS I ARTIFICIALS 
 
B0G1 -  PEDRES NATURALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0G17L04. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Llosa de pedra natural per a col·locar amb un revestiment (parets, terres, taulells, etc.).  

Les pedres considerades són:  

- Gres 

- Calcària 

- Granítica 

- Basàltica  

Els acabats superficials considerats són:  

- Serrada i sense polir 

- Abuixardada 

- Polida 

- Polida i abrillantada 

- Tosquejada 

- Flamejada  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de ser de constitució homogènia, de gra uniforme i no ha de tenir esquerdes, pèls, buits o cavitats 

provinents de restes orgànics.  

No ha de tenir nòduls o ronyons que puguin dificultar-ne la talla. 

Ha de ser sana, estable enfront dels agents atmosfèrics i no gelable.  

La llosa ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 

Les arestes han de ser rectes, fetes a escaire, sense cantells escantonats. Les cares han de ser 

planes. 

En colpejar la peça amb un martell ha de donar un so clar i els seus fragments han de tenir les 

arestes vives. 

Ha de tenir bones condicions d'adherència per als morters. 

Ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.  

Les dimensions de la peça es donaran amb mil·límetres i amb el següent ordre:  longitud (l), amplada 

( b) i gruix (d).  

Els acabats superficials s'han d'extendre uniformement fins a les arestes de la peça.  

En acabats superficials on s'utilitzi algun material de farciment per a forats, discontinuïtats 

i esquerdes caldrà indicar el tipus de tractament i la naturalesa dels materials afegits.  

El subministrador aportarà la mostra de referència, d'acord amb UNE-EN 12058 i/o UNE-EN 12057 i/o 

UNE-EN 1469 i/o UNE-EN 1341.  

Pes específic (UNE_EN 1936):  

- Pedra de gres:  >= 24 kN/m3 

- Pedra calcària:  >= 20 kN/m3 

- Pedra granítica:  >= 25 kN/m3  

PEDRA DE GRES:  

Llosa de pedra natural de gres obtinguda de roques d'origen sedimentari, constituïda per sorra de 

quars i materials aglomerants diversos.  

No ha de tenir elements aglomerants de tipus argilós o calcinal.  

PEDRA CALCÀRIA:  

Llosa de pedra natural calcària obtinguda de roca cristal·lina d'origen sedimentari constituïda 

bàsicament per carbonat càlcic.  

La seva composició no ha de ser excessivament bituminosa ni rica en argila.  
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PEDRA GRANÍTICA:  

Llosa de pedra natural granítica obtinguda de roca cristal·lina d'origen eruptiu constituïda 

bàsicament per quars, feldspat i mica.  

No ha de tenir símptomes de descomposició en els seus feldspats característics.  

RAJOLES DE PEDRA NATURAL PER A ÚS COM A PAVIMENT EXTERIOR D'ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 1341:  

L'amplària nominal ha de ser superior a 150 mm.  

- Dimensions (excepte si la pedra es subministra en grandàries aleatòries) 

- Tractament químic superficial  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371  

Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN): Ha de complir les normes UNE-EN 12372 

i UNE-EN 12372/AC  

Resistència a l'abrasió: Ha de complir la norma UNE-EN 1341.  

Resistència al lliscament: Ha de complir la norma UNE-EN 1341.  

Absorció d'aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755  

Toleràncies:  

- Desviació permesa de la dimensió en planta respecte a les nominals:  

- Classe 1 (marcat P1):  

- Rajoles de vores tallades de dimensió nominal =< 700 mm:  ± 4 mm 

- Rajoles de vores tallades  de dimensió nominal > 700 mm:  ± 5 mm 

- Rajoles de vores partides:  ± 10 mm  

- Classe 2 (marcat P2):  

- Rajoles de vores tallades de dimensió nominal =< 700 mm:  ± 4 mm 

- Rajoles de vores tallades  de dimensió nominal > 700 mm:  ± 5 mm 

- Rajoles de vores partides:  ± 10 mm  

- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals:  

- Classe 1 (marcat D1):  

- Llargària < 700 mm  : 6 mm 

- Llargària => 700 mm  : 8 mm  

- Classe 2 (marcat D2):  

- Llargària < 700 mm  : 3 mm 

- Llargària => 700 mm  : 6 mm  

- Desviació de la mesura del gruix respecte al gruix nominal:  

- Classe 0 (marcat T0):  Cap requisit per a la mesura del gruix 

- Classe 1 (marcat T1):  

- Gruix =< 30 mm:  ± 3 mm 

- 30 mm < gruix =< 60 mm:  ± 4 mm 

- > 60 mm de gruix:  ± 5 mm  

- Classe 2 (marcat T2):  

- Gruix =< 30 mm:  ± 10% 

- 30 mm < gruix =< 60 mm:  ± 3 mm 

- > 60 mm de gruix:  ± 4 mm  

- Desviació de la planor al llarg de les arestes (rajoles texturades):  

- Vora recta més llarga > 0,5 m:  

- Cara de textura fina:  ± 2 mm 

- Cara de textura gruixuda:  ± 3 mm  

- Vora recta més llarga > 1 m:  

- Cara de textura fina:  ± 3 mm 

- Cara de textura gruixuda:  ± 4 mm  

- Vora recta més llarga > 1,5 m:  

- Cara de textura fina:  ± 4 mm 

- Cara de textura gruixuda:  ± 6 mm  

RAJOLES PER A PAVIMENTS I ESCALES I PLAQUETES D'ACORD AMB LES NORMATIVES UNE-EN 12058 I UNE-EN 12057   

Les plaquetes són les peces que tenen un gruix inferior a 12 mm.  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

- Resistència a la flexió: Ha de complir la norma UNE-EN 12372 

- Resistència a l'adherència: Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 

- Absorció de l'aigua a la pressió atmosfèrica:  Ha de complir la norma UNE-EN 13755 

- Reacció al foc :  Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 

- Absorció a l'aigua per capil·laritat : Ha de complir la norma UNE-EN 1925 

- Densitat aparent o porositat oberta: Ha de complir la norma UNE-EN 1936 

- Resistència al glaç/desglaç:  Ha de complir la norma UNE-EN 12371 

- Resistència al xoc tèrmic: Ha de complir la norma UNE-EN 14066 

- Permeabilitat al vapor d'aigua: Ha de complir la norma UNE-EN 12524 

- Resistència a l'abrasió (excepte en cas de peces per a sócols i davanters d'escales):  

Ha de complir la norma UNE-EN 14157. 

- Resistència al lliscament: Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 
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- Tactebilitat: (excepte en cas de peces per a sócols i davanters d'escales): Ha de complir 

la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057  

Toleràncies:  

Toleràncies per peces amb gruix > 12 mm: 

- Gruix nominal E en mm: 

     - 12<E<=15: ±1,5 mm 

     - 15<E<=30: ±10% 

     - 30<E<=80: ±3 mm 

     - E>80 : ±5 mm 

     - En el cas de cares exfoliades / trencades de forma natural els valors anteriors no són vàlids 

i el fabricant declararà les toleràncies de gruix. 

- Planor :  <=2% de la longitud de la rajola i <=3 mm 

      En el cas de cares exfoliades de forma natural el fabricant declararà les toleràncies. 

- Llargària i amplària:  

+---------------------------------------------------------------+ 

¦  Longitud o amplària nominal en mm.     ¦   <600   ¦  >=600   ¦ 

¦-----------------------------------------¦----------¦----------¦ 

¦  Gruix d'arestes bisellades <= 50 mm    ¦   ±1mm   ¦  ±1,5mm  ¦ 

¦  Gruix d'arestes bisellades > 50mm      ¦   ±2mm   ¦  ±3 mm   ¦ 

+---------------------------------------------------------------+  

Toleràncies per a peces amb gruix <=12mm  (plaquetes)  

- Llargada i amplària:  ±1mm 

- Gruix:  ±1,5mm 

- Planor: 0,15% 

- Esquadres: 0,15%  

PLAQUES PER A REVESTIMENTS MURALS DE PEDRA NATURAL D'ACORD AMB NORMATIVA UNE-EN 1469.   

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

- Resistència a la flexió:  Ha de complir la norma UNE-EN 12372 

- Càrrega de trencament de l'ancoratge: Ha de complir norma UNE-EN 13364 

- Absorció de l'aigua a la pressió atmosfèrica:  Ha de complir la norma UNE-EN 13755 

- Reacció al foc :  Ha de complir la norma UNE-EN 1469 

- Absorció a l'aigua per capil·laritat :  Ha de complir la norma UNE-EN 1925 

- Densitat aparent o porositat oberta:  Ha de complir la norma UNE-EN 1936 

- Resistència al glaç/desglaç:  Ha de complir la norma UNE-EN 12371 

- Resistència al xoc tèrmic:  Ha de complir la norma UNE-EN 14066 

- Permeabilitat al vapor d'aigua:  Ha de complir la norma UNE-EN 12524  

Toleràncies:  

- Gruix nominal E en mm  

     -12<E<=30:  10% 

     -30<E<=80:  ±3 mm 

     -E>80:  ±5 mm 

     - En el cas de cares amb esquerdes o sots naturals, els valors anteriors no són aplicables 

i el fabricant declararà les toleràncies de gruix. 

- Planor :  <=2% de la Llargària de la rajola i <=3 mm 

      En el cas de cares exfoliades de forma natural el fabricant declararà les toleràncies. 

- Llargària i amplària:  

+---------------------------------------------------------------+ 

¦ Llargària o amplària nominal en mm.     ¦   <600   ¦  >=600   ¦ 

¦-----------------------------------------¦----------¦----------¦ 

¦  Gruix d'arestes bisellades <= 50 mm    ¦   ±1mm   ¦  ±1,5mm  ¦ 

¦  Gruix d'arestes bisellades > 50mm      ¦   ±2mm   ¦  ±3 mm   ¦ 

+---------------------------------------------------------------+ 

- Localització d'ancoratges ( localització especifica, profunditat i diàmetre dels ancoratges del 

passador): 

     - Localització de l'eix mesurat al llarg de la Llargària o amplària de la rajola:  ±2 mm 

     - Localització de l'eix mesurat al llarg del gruix:  ± 1 mm (mesurat des la cara exposada) 

     - Fondària del forat:  +3 / -1mm 

     - Diàmetre del forat +1 / -0,5mm 

     - Per a altres formes de fixació el fabricant declararà les toleràncies especifiques.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:  

Subministrament: Les peces han d'anar protegides durant el transport. Si es fan servir fleixos 

metàl·lics a l'embalatge, aleshores aquests han de ser resistents a la corrosió. 

Les superfícies polides s'han de protegir amb mitjans adequats  

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN RAJOLES PER A PAVIMENT EXTERIOR:  

Emmagatzematge: En llocs adequats sense possibilitat de ser atacades per agents agressius i de manera 
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que no es trenquin ni s'escantonin.  

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN RAJOLES PER A PAVIMENTS, ESCALES, PLAQUETES O REVESTIMENTS 

MURALS:  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 1341:2002 Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos 

de ensayo.  

UNE-EN 1341:2004 ERRATUM Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos 

y métodos de ensayo.  

UNE-EN 12057:2005 Productos de piedra natural. Plaquetas. Requisitos.  

UNE-EN 12058:2005 Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentos y escaleras. Requisitos.  

UNE-EN 1469:2005 Piedra natural. Placas para revestimientos murales. Requisitos.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN RAJOLES PER A PAVIMENT EXTERIOR (UNE-EN 1341):  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a usos externs i acabat de calçades, destinats a la pavimentació de zones de 

circulació de vianants i vehicles, a l'exterior:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:  

- El nom petrogràfic de la pedra (d'acord amb la norma UNE-EN 12407) 

- El nom comercial de la pedra 

- El nom i direcció del proveïdor 

- El nom i la localització de la pedrera 

- Referència a la norma UNE-EN 1341 

- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1341 i els valors 

declarats pel fabricant: 

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 

1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar 

de la següent informació:  

- Nom o marca d'identificació i direcció declarada del fabricant 

- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- Referència a la norma EN 1341 

- L'ús previst i la descripció de la llosa  

En les rajoles destinades a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses les zones 

delimitades per als transports públics, ha de constar a més:  

- La resistència a flexió 

- La resistència al lliscament (si procedeix) 

- La resistència al derrapatge (si procedeix) 

- La durabilitat 

- Tractament superficial químic (si procedeix)  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN RAJOLES PER A PAVIMENTS, ESCALES I PLAQUETES 

(UNE-EN 12058, UNE-EN 12057):  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a acabat de paviments exteriors per a zones d'ús peatonal i vehicular, 

 - Productes per a acabat de paviments interiors incloses les instal·lacions de transport públic 

de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de 

reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, 

i les seves modificacions), 

 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes per altres usos, 

 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre reacció 

al foc de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig 

de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 

96/603/CE, i les seves modificacions):  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre 

substàncies perilloses, i per a voltes suspeses interiors o exteriors sotmesos a requisits de 
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seguretat en ús (resistència a la flexió), 

 - Productes per a acabat de paviments interiors incloses les instal·lacions de transport públic 

de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals no existeix una 

etapa clarament identificable en el procés de producció que suposi una millora en la classificació 

de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material 

orgànic), 

 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre reacció 

al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals no existeix 

una etapa clarament identificable en el procés de producció que suposi una millora en la 

classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de 

material orgànic):  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  

A l'embalatge i/o sobre la documentació comercial que acompanya el producte hi ha de constar la 

següent informació com a mínim:  

- Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 12058  i/o UNE-EN 12057) 

- Nom i marca identificativa del productor o el importador si és el responsable de la posta 

en el mercat. 

- Dos últims dígits de l'any en el que el marcat es va fixar 

- Classificació del producte (nom tradicional, família petrogràfica, etc d'acord amb 

UNE-EN 12440) i els usos finals 

- Característiques:  

- Per a rajoles per a paviments i escales d'ús intern:  

- Reacció al foc 

- Resistència a la flexió 

- Resistència al lliscament 

- Tactilitat  

- Densitat aparent  

- Per a rajoles per a paviments i escales d'ús extern:  

- Resistència a la flexió 

- Resistència al lliscament 

- Tactilitat 

- Resistència a les gelades 

- Resistència al xoc tèrmic  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN RAJOLES PER A REVESTIMENTS MURALS (UNE-EN 

1469):  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes per altres usos, 

 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre reacció 

al foc de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig 

de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 

96/603/CE, i les seves modificacions):  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre 

substàncies perilloses, i per a voltes suspeses interiors o exteriors sotmesos a requisits de 

seguretat en ús (resistència a la flexió), 

 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre reacció 

al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals no existeix 

una etapa clarament identificable en el procés de producció que suposi una millora en la 

classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de 

material orgànic):  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  

A l'embalatge i/o sobre la documentació comercial que acompanya el producte hi ha de constar la 

següent informació com a mínim:  

- Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 1469) 

- Nom i marca identificativa del productor o el importador si és el responsable de la posta 

en el mercat. 

- Dos últims dígits de l'any en el que el marcat es va fixar 

- Classificació del producte (nom tradicional, família petrogràfica, etc d'acord amb 

UNE-EN 12440) i els usos finals 

- Característiques:  

- Plaques per a ús intern:  

- Reacció al foc 

- Resistència a la flexió 

- Resistència a l'ancoratge 

- Permeabilitat al vapor d'aigua 

- Densitat aparent  

- Plaques per a ús exterior:  
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- Reacció al foc 

- Resistència a la flexió 

- Resistència a l'ancoratge 

- Resistència al glaç / desglaç 

- Permeabilitat al vapor d'aigua 

- Resistència al xoc tèrmic 

- Densitat aparent  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual del material en cada subministrament.  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 

coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 

del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 

garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 

o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 

sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 

disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 

a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 

de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 

els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 

sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  

OPERACIONS DE CONTROL. REVESTIMENTS MURALS:  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 500 m2 de plaques que 

arribin a l'obra  es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el 

compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, 

realitzats per un laboratori acreditat:  

- Pes específic UNE-EN 12372 

- Coeficient de saturació 

- Absorció d'aigua UNE-EN 12372 

- Coeficient de dilatació tèrmica 

- Mòdul d'elasticitat 

- Porositat aparent 

- Duresa al ratllat (Mohs): 

- Contingut d'ió sulfat  

- Resistència a la compressió (proveta cúbica de 7 cm d'aresta) 

- Gelabilitat  

- Resistència a la flexió UNE-EN 12372  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 

es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.  

- Control de característiques geomètriques cada 500 m2 segons la norma UNE EN 13373  

- Dimensions 

- Balcaments 

- Gruix 

- Diferència de llargària entre les arestes 

- Angles 

- Rectitud d'arestes 

- Planor  

OPERACIONS DE CONTROL. PAVIMENTS:  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament i cada 1600 m2 de superfície (unes 

10000 peces), es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el 

compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, 

realitzats per un laboratori acreditat:  

- Pes específic (UNE-EN 1936) 

- Coeficient de saturació 

- Absorció d'aigua, en volum (UNE-EN 1339) 

- Coeficient de dilatació tèrmica 

- Mòdul d'elasticitat 

- Porositat aparent 

- Duresa al ratllat (Mohs) 

- Contingut d'ió sulfat 

- Resistència a la compressió (proveta cúbica de 7 cm d'aresta) 

- Gelabilitat 

- Resistència a la flexió 

- Comprovació de les característiques geomètriques sobre 10 peces en cada subministrament:  

- Gruix 
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- Angles 

- Planor 

- Rectitud d'arestes  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 

es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 

en cada assaig.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT. REVESTIMENTS MURALS:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 

del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista.  

Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions 

especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, sobre 

el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre 

totes les peces resultin satisfactoris.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT. PAVIMENTS:  

No s'admetran materials que no es presentin en bon estat i acompanyats amb el corresponent certificat 

de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides.  

Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment 

en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el 

conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.  

En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es repetirà l'assaig que no compleixi les 

especificacions sobre un total de 10 peces del mateix lot. Només s'acceptarà el lot, quan els 

resultats obtinguts sobre les 10 peces resultin satisfactoris.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B4 -  MATERIALS PER A ESTRUCTURES 
 
B44 -  MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES 
 
B44Z -  PLANXES I PERFILS D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B44Z501A. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a mida o 

treballats a taller.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer 

S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2  

- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o 

planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2  

- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer 

S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10210-1  

- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer 

S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10219-1  

- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons 

UNE-EN 10025-2  

- Perfils d'acer laminat en calent, en planxa, d'acer amb resistència millorada a la 

corrosió atmosfèrica S355J0WP o S355J2WP, segons UNE-EN 10025-5  

S'han considerat els tipus d'unió següents:  

- Amb soldadura  

- Amb cargols  

S'han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d'acer amb resistència 

millorada a la corrosió atmosfèrica):  

- Una capa d'emprimació antioxidant  

- Galvanitzat  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
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No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització.  

PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT:  

El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 

tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils, seccions i planxes, compleix les 

determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament següents:  

- Perfils d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2 

- Perfils d'acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica:  

UNE-EN 10025-1 i PNE-EN 10025-5  

Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les següents 

normes:  

- Perfil IPN:  UNE-EN 10024 

- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM:  UNE-EN 10034 

- Perfil UPN:  UNE-EN 10279 

- Perfil L i LD:  UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2 

- Perfil T:  UNE-EN 10055 

- Rodó:  UNE-EN 10060 

- Quadrat:  UNE-EN 10059 

- Rectangular:  UNE-EN 10058 

- Planxa:  EN 10029 o UNE-EN 10051  

PERFILS FORADATS:  

El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 

tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils compleix les determinacions de les 

normes de condicions tècniques de subministrament següents:  

- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-1 

- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-1  

Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes:  

- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-2 

- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-2  

PERFILS CONFORMATS EN FRED:  

El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 

tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils i seccions, compleix les 

determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament del producte de partida.  

Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les especificacions de la 

norma UNE-EN 10162.  

PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA:  

El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de 

soldadura.  

Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material 

base.  

En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del 

material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base.  

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:  

- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 

- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 

- Per arc submergit amb fil/filferro 

- Per arc submergit amb elèctrode nu 

- Per arc amb gas inert 

- Per arc amb gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 

- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 

- Per arc de connectors  

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons 

l'UNE-EN 287-1.  

Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades 

al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.  

Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament 

la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures 

de condensacions.  

S'ha d'evitar la projecció d'espurnes erràtiques de l'arc. Si es produeix s'ha de sanejar la 

superfície d'acer.  

S'ha d'evitar la projecció de soldadura. Si es produeix s'ha d'eliminar.  

Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant 

dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles 

i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals.  

L'armat dels components estructurals s'ha de fer de manera que les dimensions finals estiguin dintre 

de les toleràncies establertes.  

Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar 

totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals.  
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Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment 

de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s'ha 

d'estendre 75 mm en cada component del metall base.  

No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.  

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.  

Els defectes de soldadura no s'han de tapar amb soldadures posteriors. S'han d'eliminar de cada 

passada abans de fer la següent.  

Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà 

d'una picola i d'un raspall.  

L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a 

l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb l'article 

640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'enginyeria civil.  

S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra.  

Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall manual 

únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar.  

S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s'eliminin 

les restes d'escòria.  

Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques 

del material no queden per sota dels valors especificats.  

Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat 

o conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC).  

El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. 

No s'admeten les martellades.  

Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.  

Toleràncies de fabricació:  

- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A 

- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3  

PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS:  

S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE  

Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció 

s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits 

addicionals establerts a l'article 29.2 de l'EAE.  

La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig 

local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.  

El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.  

La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com 

a calibrats.  

Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la 

superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a mínim:  

- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 

- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca  

Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.  

En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del 

cargol.  

En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. 

Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar 

situat en direcció al cap del cargol.  

En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades de 

la forma següent:  

- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 

- Cargols 8.8: sota de l'element que gira  

Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment sempre 

que proporcioni un acabat equivalent.  

Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts 

a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del 

PG3 en obres d'enginyeria civil.  

És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin 

dues o més peces.  

Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge 

de dos forats i posterior oxitall.  

Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.  

Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions 

tècniques particulars.  

S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les 

peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió.  

Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del 

muntatge.  

En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins 

arribar al "collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha 
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de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s'han de fer cicles 

addicionals de collat .  

Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que 

s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles 

addicionals de collat.  

S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats 

fins al pretesat mínim, s'afluixin.  

El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents:  

- Mètode de la clau dinamomètrica. 

- Mètode de la femella indicadora. 

- Mètode convinat.  

Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall manual 

únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar.  

S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s'eliminin 

les restes d'escòria.  

Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques 

del material no queden per sota dels valors especificats.  

Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat 

o conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC).  

El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. 

No s'admeten les martellades.  

Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.  

Toleràncies de fabricació:  

- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A 

- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3  

PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:  

La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la peça.  

No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes.  

Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades adequadament 

d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3.  

Prèviament al pintat s'ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits donats pel 

fabricant per al producte a aplicar.  

La pintura d'emprimació s'ha d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No s'utilitzarà 

si ha superat el temps de vida útil o el temps d'enduriment després de l'obertura del recipient.  

Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent.  

Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua durant 

un cert temps.  

No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys 

de 150 mm de la zona a soldar.  

Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament 

l'escòria.  

La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar 

fins que no s'hagi inspeccionat la unió.  

PERFILS GALVANITZATS:  

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.  

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.  

La galvanització s'ha de fer d'acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, segons 

correspongui.  

S'han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització.  

Si el component prefabricat té espais tancats s'han de disposar forats de ventilació o purga.  

Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s'han de netejar i tractar amb pintura 

anticorrosiva amb diluent àcid o amb raig escombrador.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos.  

Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte directe amb 

el terra i protegits de la intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions.  

No s'han d'utilitzar si s'ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord 

amb els criteris següents:  

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de 

la DF  

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: Condiciones 

técnicas generales de suministro.  

UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: Condiciones 

técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados.  

UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado 

de grano fino. Parte 1: condiciones técnicas de suministro.  

UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y de 

grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro.  

UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro. 

Tolerancias dimensionales y de la sección transversal.  

OBRES D'EDIFICACIÓ:  

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural 

(EAE).  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.  

* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para 

edificación.  

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:  

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural 

(EAE).  

* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 

de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a Hormigones y 

Acero (PG-3).  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER LAMINAT I PERFILS D'ACER BUITS:  

Cada producte ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:  

- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la 

seva designació abreujada 

- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d'inspecció per 

colades) i, si és aplicable, la mostra 

- El nom del fabricant o la seva marca comercial 

- La marca de l'organisme de control extern (quan sigui aplicable) 

- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 

de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  

La marca ha d'estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o en la secció 

transversal de tall.  

Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s'ha de fer amb una etiqueta adherida 

al paquet o sobre el primer producte del mateix.  

PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a ús en estructures metàl·liques o en estructures mixtes metall i formigó:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions  

El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el producte 

acompanyat per:  

- El número d'identificació de l'organisme de certificació  

- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant 

- Les dues ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat 

- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si 

és procedent) 

- Referència a la norma EN 10025-1 

- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 

- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma:  

- Designació del producte d'acord amb la norma corresponent de toleràncies dimensionals, 

segons el capítol 2 de la norma EN 10025-1 

- Designació del producte d'acord amb l'apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a EN 10025-6  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER CONFORMATS:  

Han d'anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que contingui 

la següent informació:  

- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny 

- Tipus i qualitat de l'acer 

- Referència que indiqui que els perfils s'han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; 

si es requereix, el marcatge CE 
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- Nom o logotipus del fabricant 

- Codi de producció 

- Identificació del laboratori d'assaigs extern (quan sigui aplicable) 

- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb un 

text clar  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS FORADATS:  

Cada perfil ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:  

- La designació abreujada 

- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant 

- En el cas d'inspecció i assaigs específics, un número d'identificació, per exemple el 

número de comanda, que permeti relacionar el producte o la unitat de subministrament i el document 

corresponent (únicament aplicable als perfils foradats conformats en fred)  

Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta adherida al 

paquet.  

OPERACIONS DE CONTROL:  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 

coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 

del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 

garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 

o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 

sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 

disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 

a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 

de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 

els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 

sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  

Inspecció visual del material a la seva recepció. Es controlaran les característiques geomètriques 

com a mínim sobre un 10% de les peces rebudes. El subministrament del material es realitzarà amb 

la inspecció requerida (UNE-EN 10204).  

A efectes de control d'apilament, la unitat d'inspecció ha de complir les següents condicions:  

- Correspondència en el mateix tipus i grau d'acer 

- Procedència de fabricant 

- Pertany a la mateixa sèrie en funció del gruix màxim de la secció:  

- Sèrie lleugera:  e <= 16 mm 

- Sèrie mitja:  16 mm <= e <= 40 mm 

- Sèrie pesada:  e > 40 mm  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  

- Les unitats d'inspecció seran fraccions de cada grup afí, amb un pes màxim de 20 t per 

lot.  

- Per a cada lot , es realitzaran els següents assaigs:  

- Determinació quantitativa de sofre (UNE 7-019) 

- Determinació quantitativa fòsfor (UNE 7-029) 

- Determinació del contingut de nitrogen (UNE 36-317-1) 

- Determinació quantitativa del contingut de carboni (UNE 7014)  

- En una mostra d'acer laminat, per a cada lot , es realitzaran a més, els següents assaigs:  

- Determinació quantitativa de manganès (UNE 7027) 

- Determinació gravimètrica de silici (UNE 7028) 

- Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer (UNE 7475-1) 

- Determinació de la duresa brinell d'una proveta (UNE-EN-ISO 6506-1)  

- En una mostra de perfils d'acer buits, per a cada lot, es realitzaran a més, els següents 

assaigs:  

- Assaig d'aixafada (UNE-EN ISO 8492)  

- En el cas de perfils galvanitzats, es comprovarà la massa i gruix del recobriment (UNE-EN 

ISO 1461, UNE-EN ISO 2178).  

OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES:  

Recepció del certificat de qualitat de les característiques dels elèctrodes.  

Abans de començar l'obra, i sempre que es canviï el tipus de material d'aportació:  

- Preparació d'una proveta mecanitzada, soldades amb el material d'aportació previst, i 

assaig a tracció (UNE-EN ISO 15792-2). Abans d'aquest assaig, es realitzarà una radiografia de la 

soldadura realitzada (UNE-EN 1435), per tal de constatar que el cordó està totalment ple de material 

d'aportació. 

- Assaig de tracció del metall aportat(UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes 

- Assaig de resiliència del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Les mostres per als assaigs químics es prendran de la unitat d'inspecció segons els criteris 

establerts a la norma UNE-EN ISO 14284.  
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En perfils laminats i conformats les mostres per als assaigs mecànics es prendran segons els criteris 

establerts a les UNE EN 10025-2 a UNE 10025-6. Les localitzacions de les mostres seguiran els criteris 

establerts a l'annex A de l'UNE EN 10025-1.  

Per la preparació de les provetes s'aplicaran els requisits establerts a la UNE-EN ISO 377.  

Per la preparació de provetes per assaig de tracció s'aplicarà la UNE-EN 10002-1.  

En perfils laminats, per la preparació de provetes per assaig a flexió per xoc (resiliència) 

s'aplicarà la  UNE 10045-1. També son d'aplicació els següents requeriments:  

- Gruix nominal >12 mm: mecanitzar provetes de 10x10 mm 

- Gruix nominal <= 12 mm: l'ample mínim de la proveta serà de 5 mm  

Les mostres i provetes tenen que estar marcades de manera que es reconeguin els productes originals, 

així com la seva localització i orientació del producte.  

Les mostres i els criteris de conformitat per als perfils buits, queden establerts a la norma UNE-EN 

10219-1 seguint els parametres de la taula D.1  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No es podrà acceptar perfils que no estiguin amb les garanties corresponents i no vagin marcats 

adequadament.  

Si els resultats de tots els assaigs de recepció d'un lot acompleixen el prescrit, aquest és 

acceptable.  

Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s'ha observat en el corresponent assaig alguna 

anomalia no imputable al material (com defecte en la mecanització de la proveta, irregular 

funcionament de la maquinaria d'assaig...) l'assaig es considerarà nul i caldrà repetir-lo 

correctament amb una nova proveta.  

Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-ho realitzat correctament, es realitzaran 2 

contrassaigs segons UNE-EN 10021, sobre provetes preses de dues peces diferents del lot que s'està 

assajant. Si ambdós resultats (dels contrassaigs) compleixen el prescrit, la unitat d'inspecció 

serà acceptable, en cas contrari es rebutjarà.  

Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control geomètric, es rebutjarà 

la peça incorrecta. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un 20% 

d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i 

es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN UNIONS SOLDADES:  

El material d'aportació complirà les condicions mecàniques indicades.  

En les provetes preparades amb soldadures, la línia de ruptura ha de quedar fora de la zona 

d'influència de la soldadura.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B5 -  MATERIALS PER A COBERTES 
 
B52 -  MATERIALS PER A TEULADES 
 
B522 -  TEULES DE CERÀMICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B522A3L0. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Teula de ceràmica, obtinguda per un procés d'emmotllament, d'extrusió o de premsat, assecatge i 

cuita d'una pasta argilosa.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Teula àrab d'elaboració mecànica  

- Teula àrab manual  

- Teula plana  

- Teula romana  

- Lloseta de ceràmica  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El tipus de teula, la seva forma, dimensions i color, han de correspondre a les especificacions 

de la DT.  

El fabricant ha de garantir les característiques estructurals, geomètriques, físiques i mecàniques 

de les teules i la seva compatibilitat amb el sistema de col·locació previst, d'acord amb la norma 
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UNE-EN 1304.  

No han de tenir defectes que impedeixin la col·locació adequada, ni defectes estructurals, com ara 

trencaments, ampolles, cràters, escrostonaments, fissures estructurals o superficials ni pèrdua 

del taló.  

La teula d'elaboració mecànica, ha de tenir una textura llisa i uniforme a tota la superfície. En 

trencar-la, la fractura ha de ser uniforme i de gra fi.  

Excepte les teules flamejades, envellides o destonificades , la resta ha de tenir un color uniforme 

a tota la superfície.  

Teula gresificada, esmaltada o vidriada no ha de tenir esquerdes ni porus a la superfície.  

La teula romana ha de tenir un forat fet o insinuat, la teula plana dos.  

Hi ha dues categories d'impermeabilitat d'acord amb l'assaig UNE-EN 539-1:  

- Categoria 1:  

- actor d'impermeabilitat mitjà: <= 0,5 cm3/cm2  

- Coeficient d'impermeabilitat mitjà  <=0,8  

- Categoria 2:  

- actor d'impermeabilitat mitjà: <= 0,8 cm3/cm2  

- Coeficient d'impermeabilitat mitjà <=0,925  

Les teules amb impermeabilitat de categoria 2, només es poden d'utilitzar per a fer cobertes sobre 

un sostre estanc a l'aigua. Per altres situacions les teules i els accessoris han de ser de categoria 

1, segons assaig EN 539-1.  

Resistència a flexió: no han de trencar-se als sotmetre la peça a les diferents càrregues, d'acord 

amb l'assaig descrit en UNE-EN 538:  

- Teules planes sense ancoratge:  600N 

- Teules planes amb ancoratge:  900N 

- Teules corbes: 1000N 

- Altres tipus de teules: 1200N  

Resistència a les gelades d'acord amb assaig descrit en UNE-EN 539-2.  

Les teules per utilitzar a la zona d'Espanya, França, Grècia i Portugal, han de passar amb èxit 

l'assaig de gelabilitat pel mètode C segons EN- 539-2.  

Les teules esmaltades o colorejades en superfície no han d'experimentar variació sensible de color 

al ser sotmeses a un assaig de cocció a forn elèctric a 600°C durant 2 h.  

En el procés d'elaboració de la teula gresificada, la pasta argilosa s'ha revestit d'una capa 

d'argila que durant la cuita (aprox. 1050°C) arriba gairebé al punt de fusió.  

En el procés d'elaboració de la teula vidriada, la peça s'ha sotmès a un tractament de vitrificació.  

Resistència a l'impacte (bola d'acer de 200 g des de 25 cm, UNE-EN 1304): No s'ha de trencar ni 

escrostonar.  

Fissures i esquerdes (UNE-EN 1304):  Nul.les  

Exfoliacions i laminacions (UNE-EN 1304):  Nul.les  

Nombre d'escrostonaments (UNE 67039):  

- En cara vista:  Cap de dimensió mitjana > 15 mm 

- En tota la peça:  <= 3/dm2 de dimensió mitjana >7mm i <= 15 mm  

Diàmetre dels forats per a clavar-les:  >= 0,3 cm  

Separació dels forats al cantell:  >= 2,5 cm  

El fabricant ha de garantir que el material subministrat compleix els valors declarats, en el seu 

cas, per les propietats de la designació.  

Toleràncies:  

- Regularitat de forma d'acord amb EN-1024  

- Guerxament de teules planes:  

- longitud total >300mm:  >=1,5% 

- longitud total <=300mm:  <=2,0%  

- Uniformitat del perfil transversal de les teules corbes amidant l'amplada de les parts 

estreta i ampla de la teula. La diferència entre aquests valors ha de ser <15mm.  

- Rectitud (control de fletxa) d'acord amb EN-1024 

- Dimensions de la peça ±2,0% dels valors declarats pel fabricant (EN-1024)  

Planor:  ± 2,5%  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetades sobre palets.  

Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres 

que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques 

(cendres, fertilitzants, greixos, etc.).  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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UNE-EN 1304:2006 Tejas y piezas auxiliares de arcilla cocida. Definiciones y especificaciones de 

producto.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Com a mínim el 50% de les teules ha de portar una marca indeleble i llegible amb la següent informació:  

- Nom del fabricant i tipus de producte 

- País d'origen 

- Any i mes de producció  

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, 

el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, 

d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:  

- Conductivitat tèrmica (W/mK)  

- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: productes 

A1 considerats conformes sense necessitat d'assaig, 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre comportament al foc exterior de Nivell 

o Classe: productes considerats conformes sense necessitat d'assaig, 

 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc, sobre comportament 

al foc exterior ni sobre substàncies perilloses:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre comportament al foc exterior de Nivell 

o Classe: productes que requereixen assaig, 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: A1 

a F, 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  

El símbol de marcatge CE a d'estampar-se conforme la Directiva 93/68/CEE i ha de mostrar-se en 

l'embalatge, i/o documentació comercial i a d'anar acompanyat  de la següent informació:  

- Nom, marca comercial o subministrador del fabricant;  

- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcatge; 

- Referència a la norma UNE-EN 1304; 

- Tipus de producte; 

- Informació de les característiques essencials:  

- Resistència mecànica 

- Comportament al foc exterior 

- Reacció al foc 

- Impermeabilitat a l'aigua 

- Dimensions i toleràncies dimensionals 

- Durabilitat (gel/desgel)  

- Propietats higrotèrmiques (segons l'article 4.1 del DB HE1)  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 10.000 unitats que arribin a l'obra 

s'han de demanar al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del 

plec de condicions tècniques, i s'han de realitzar els assaigs següents:  

- Defectes estructurals:  

- Fissures i clivelles (25 peces) 

- Exfoliacions i laminacions (25 peces) 

- Escrostonament (6 peces)  

- Defectes físics (sobre 6 peces de cada lot):  

- Resistència a la flexió (UNE EN 538) 

- Resistència a l'impacte (UNE EN 1304) 

- Permeabilitat (UNE EN 539-1) 

- Resistència a la gelada (UNE EN 539-2) 

- Inclusions calcàries (UNE 67039 EXP)  

- Defectes geomètrics (sobre 25 peces de cada lot):  

- Tolerància dimensional (UNE-EN 1304) 

- Deformacions  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes 

de procediment corresponents.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 

del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista.  
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Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions 

especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, sobre 

el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre 

totes les peces resultin satisfactoris.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B5 -  MATERIALS PER A COBERTES 
 
B5Z -  MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES 
 
B5ZB -  MATERIALS PER A AIGUAFONS I CANALS INTERIORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B5ZB15D5. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Peça de planxa metal·lica plegada per a resolució dels punts d'inflexió i encontre amb altres 

elements, del vessant de la coberta (aiguafons, canals interiors, esquena d'ase, etc.).  

S'han considerat els tipus de planxa següents:  

- Planxa de zinc  

- Planxa de coure  

- Planxa d'acer galvanitzat  

ELEMENTS DE PLANXA:  

La superfície ha de ser llisa i plana.  

Les arestes han de ser rectes i escairades.  

La planxa de zinc o coure ha de tenir una fractura brillant.  

El gruix de la planxa ha de ser constant.  

No ha de tenir cops, senyals de corrosió, doblecs ni altres deformacions o defectes superficials.  

Toleràncies:  

- Desenvolupament:  ± 3 mm  

PEÇA DE PLANXA DE ZINC:  

Contingut de zinc (UNE 37-301):  99,95%  

Llargària:  200 - 300 cm  

Toleràncies:  

- Impureses (UNE 37-301):  Ha de complir  

- Gruix:  ± 0,03 mm  

- Llargària:  ± 5 mm  

PEÇA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT:  

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.  

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.  

Contingut de zinc (UNE 36-130):  98,5%  

Toleràncies:  

- Gruix:  ± 0,1 mm  

- Llargària nominal: + 3%, - 0%  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PECES DE CERÀMICA O DE PLANXA DE ZINC O COURE  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

XAPA D'ACER GALVANITZAT:  
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* UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, 

aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B5 -  MATERIALS PER A COBERTES 
 
B5Z -  MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES 
 
B5ZH -  CANALS EXTERIORS, BONERES I REIXES DE DESGUÀS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B5ZH15C0,B5ZHA5C0. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Materials per a la formació d'elements que tenen com a finalitat la conducció i evacuació de l'aigua 

de coberta.  

S'han considerat els elements següents:  

- Maniguet de goma termoplàstica per a connectar al baixant  

- Reixa per a desguàs feta amb platina d'acer galvanitzat en calent, per immersió  

- Canal exterior format amb planxa de zinc, coure o alumini, de 0,6 a 0,82 mm de gruix 

i 65 cm de desenvolupament com a màxim, obtinguda per un procés de laminatge  

- Canal exterior de planxa d'acer galvanitzat d'1 mm de gruix i 65 cm de desenvolupament 

com a màxim, obtinguda per laminat en fred i sotmesa a un procés de galvanitzat en calent, per procés 

d'immersió contínua amb accessoris i peces de muntatge  

- Canal exterior de PVC rígid, extruït, sense plastificants, amb accessoris i peces de 

muntatge  

- Ganxo i suport per a fixació de canals, fets amb pletina d'acer galvanitzat en calent 

per immersió  

- Ganxo i suport per a fixació de canals, fets amb PVC rígit sense plastificants  

GANXO I SUPORT PER A CANAL:  

Ha de tenir una superfície llisa i uniforme.  

El diàmetre interior ha de ser l'adequat per a la canal que ha de suportar.  

PEÇA DE PLANXA:  

La superfície ha de ser llisa i plana.  

Les arestes han de ser rectes i escairades.  

El gruix de la planxa ha de ser constant.  

No ha de tenir cops, senyals de corrosió, doblecs ni altres deformacions o defectes superficials.  

La planxa de zinc o coure ha de tenir una fractura brillant.  

Els extrems de la canal exterior han d'estar tallats perpendicularment a l'eix longitudinal.  

Toleràncies:  

- Desenvolupament:  ± 3 mm  

- Gruix:  

- Planxa de zinc:  ± 0,03 mm 

- Planxa d'acer galvanitzat:  ± 0,11 mm  

- Dimensions:  ± 1 mm  

PEÇA DE PLANXA DE ZINC:  

Contingut de zinc (UNE 37-301):  99,95%  

Llargària:  200 - 300 cm  

Toleràncies:  

- Impureses (UNE 37-301):  Ha de complir  

- Llargària:  ± 5 mm  

PECES D'ACER GALVANITZAT:  

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.  

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.  

Protecció de galvanització (Sendzimir):  >= 360 g/m2  

Puresa del zinc:  >= 98,5%  

GANXO I SUPORT D'ACER GALVANITZAT:  

Gruix platina:  >= 30,5 mm  

Radis de plegatge (UNE 36-570):  Ha de complir  

568



23-25 FASE 2 TORRE LLUVIÀ , MANRESA 
Santamaria Arquitectes SLP 
 
 

 

 

 Pàgina:  142 
 

Tipus d'acer:  S235JR  

BONERA I GANXO I SUPORT DE PVC RÍGID:  

Ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.  

No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni d'altres defectes superficials.  

Densitat (UNE 53-020):  1,35 - 1,46 g/cm3  

Resistència a la tracció (UNE 53-114):  >= 50 N/mm2  

Allargament fins al trencament (UNE 53-114):  >= 80%  

Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118):  >= 79°C  

Comportament amb la calor. Variació longitudinal (UNE 53-114):  <= 5%  

Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible  

Resistència a l'impacte a 20°C (UNE 53-114):  <= 10%  

Resistència al xoc tèrmic (UNE 53-114):  1500 cicles  

Estanquitat a l'aire i a l'aigua (UNE 53-114):  Ha de complir  

Resistència als productes químics (DIN 16929):  Ha de complir  

CANAL EXTERIOR D'ACER GALVANITZAT:  

Ha de tenir, segons la norma UNE-EN 612, les següents parts principals:  

- Motllura: perfil parcialment circular o rectangular situat a la part superior del frontal 

de la canal 

- Frontal: part de la canal que es troba més allunyada de l'edifici 

- Fons: part inferior del perfil de la canal 

- Part posterior: part de la canal més propera a l'edifici  

La planxa utilitzada per al conformat a taller de la canal, ha de ser d'acer de designació D X 51 

D.  

Ha d'estar protegida mitjançant galvanització per immersió en calent.  

Recobriment de zinc:  

- Massa de recobriment total en ambdós costats:  >= 275 g/m2 

- Gruix a cada costat:  >= 20 µm  

Dimensions de la canal segons UNE-EN 612:  

- Diàmetre de la motllura:  

- Desenvolupament de la planxa <= 200 mm:  

- Canal classe X:  >= 16 mm 

- Canal classe Y:  >= 14 mm  

- Desenvolupament > 200 mm i <=250 mm:  

- Canal classe X:  >= 16 mm 

- Canal classe Y:  >= 14 mm  

- Desenvolupament > 250 mm i <=333 mm:  

- Canal classe X:  >= 18 mm 

- Canal classe Y:  >= 14 mm  

- Desenvolupament > 333 mm i <=400 mm:  

- Canal classe X:  >= 20 mm 

- Canal classe Y:  >= 18 mm  

- Desenvolupament > 400 mm:  

- Canal classe X:  >= 20 mm 

- Canal classe Y:  >= 20 mm  

- Alçària del frontal:  

- Desenvolupament de la planxa <= 200 mm:  >= 40 mm 

- Desenvolupament > 200 mm i <=250 mm:  >= 50 mm 

- Desenvolupament > 250 mm i <=333 mm:  >= 55 mm 

- Desenvolupament > 333 mm i <=400 mm:  >= 65 mm 

- Desenvolupament > 400 mm:  >= 75 mm  

- Suma del diàmetre de la motllura i de l'alçària del frontal:  

- Desenvolupament de la planxa <= 200 mm:  >= 70 mm 

- Desenvolupament > 200 mm i <=250 mm:  >= 75 mm 

- Desenvolupament > 250 mm i <=333 mm:  >= 75 mm 

- Desenvolupament > 333 mm i <=400 mm:  >= 90 mm 

- Desenvolupament > 400 mm:  >= 100 mm  

- Gruix de la planxa d'acer galvanitzat:  

- Desenvolupament de la planxa <= 250 mm:  >= 0,6 mm 

- Desenvolupament > 250 mm i <=333 mm:  >= 0,6 mm 

- Desenvolupament > 333 mm:  >= 0,7 mm  

Toleràncies:  

- Desenvolupament:  ± 2 mm  

- Alçària del frontal:  ± 2 mm 

- Amplària exterior del fons:  + 0 mm, - 2 mm 

- Alçària de la part posterior:  ± 2 mm 

- Diàmetre de la motllura:  + 2 mm, - 1 mm 

- Linealitat de la motllura:  <= 2 mm/m 

- Llargària comercial:  + 10 mm, -0 mm  

CANAL EXTERIOR DE PVC RÍGID:  
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La superfície interna i externa de la canal ha de ser llisa, neta i no ha de tenir estries, cavitats 

ni altres defectes superficials.  

Els extrems de la canal han d'estar tallats perpendicularment a l'eix longitudinal. El tall ha de 

ser net.  

Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície.  

Ha de complir les següents exigències físiques i mecàniques quan s'assagi amb el mètode i condicions 

d'assaig establerts a la UNE-EN 607:  

- Resistència a l'impacte de martell (UNE-EN 607):  ni trencaments, ni esquerdes 

apreciables  

- Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 6259-1):  >= 42 MPa  

- Allargament fins al trencament (UNE-EN ISO 6259-1):  >= 100%  

- Resistència a l'impacte-tracció (UNE-EN ISO 8256):  >=500 kJ/m2  

- Comportament a la calor: retracció longitudinal (UNE-EN ISO 2505):  <= 3%  

- Temperatura de reblaniment Vicat (UNE-EN 727):  >= 75°C  

El sistema de la canal ha de complir els següents requisits quan s'assagi amb el mètode i condicions 

d'assaig establerts a la UNE-EN 607:  

- Envelliment artificial (UNE-EN ISO 4892-2, UNE-EN ISO 4892-3):  ha de complir  

- Solidesa del color:  no ha de passar l'estat 3 de l'escala de grisos segons UNE-EN ISO 

105-A05  

- Resistència a l'impacte-tracció de l'envelliment (UNE-EN ISO 8256):  >= 50 % del valor 

obtingut abans de l'envelliment  

- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 607):  no ha de gotejar  

Toleràncies:  

- Llargària comercial:  + a 20 ºC  

ELEMENTS DE GOMA TERMOPLÀSTICA:  

No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni d'altres defectes superficials.  

El maniguet ha de ser recte de secció circular amb els extrems llisos acabats amb un tall 

perpendicular i sense rebaves.  

REIXA DE DESGUÀS D'ACER GALVANITZAT:  

Càrrega estàtica:  >= 1,0 kN  

Tipus d'acer:  S235JR  

Toleràncies:  

- Planor:  ± 1 mm  

Toleràncies:  

- Diàmetre:  

- Diàmetre 120 mm:  ± 1 mm 

- Diàmetre 200 mm:  ± 2 mm 

- Diàmetre 350 mm:  ± 3 mm  

Reixa circular:  

- Amplària (200-250 mm):  ± 2 mm  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

BONERA O MANIGUET:  

Subministrament: Les peces han d'anar empaquetades. Han de portar gravada la marca del fabricant.  

Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes.  

REIXA:  

Subministrament: Empaquetades, en caixes.  

Emmagatzematge: Apilades sobre una superfície plana i rígida, en llocs protegits contra impactes.  

CANAL EXTERIOR:  

Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.  

Emmagatzematge: Les peces han d'estar apilades en posició horitzontal sobre superfícies planes i 

en llocs protegits contra impactes.  

GANXO I SUPORT PER A CANAL:  

Subministrament: Empaquetades, en caixes.  

Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PECES D'ACER GALVANITZAT:  

UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, 

aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero.  

UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo.  

CANAL EXTERIOR D'ACER GALVANITZAT:  
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* UNE-EN 612:2006 Canalones de alero y bajantes de aguas pluviales de chapa metálica. Definiciones, 

clasificación y especificaciones.  

CANAL EXTERIOR DE PVC RÍGID:  

* UNE-EN 607:2006 Canalones suspendidos y sus accesorios de PVC-U. Definiciones, exigencias y 

métodos de ensayo.  

PECES DE PLANXA DE ZINC, COURE, ALUMINI, DE PVC RÍGID O GOMA TERMOPLÀSTICA:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LA CANAL EXTERIOR:  

Canal exterior de planxa d'acer galvanitzat:  

- La canal ha de portar marcada de forma clara i ben visible, la informació següent:  

- Nom comercial o marca comercial del fabricant 

- Símbol del país de fabricació 

- Referència a la norma UNE-EN 612 

- Dades d'identificació:  

- Desenvolupament de la canal en mm 

- Símbol del tipus de material segons UNE-EN 612 

- Lletra de la classe de la canal en funció del diàmetre de la motllura, segons UNE-EN 

612  

- Sobre l'etiqueta ha de figurar, com a mínim, la següent informació:  

- Nom comercial o marca comercial del fabricant 

- Referència a la norma UNE-EN 612 

- Tipus de producte 

- Tipus de material  

Canal exterior de PVC rígid:  

- La canal ha de portar marcada de forma clara i ben visible, la informació següent:  

- Nom (pot ser abreujat) o marca comercial del fabricant 

- Amplària de l'obertura superior de la canal en mm 

- Marca de qualitat, en el seu cas 

- Referència a la norma UNE-EN 607  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GANXO I SUPORT PER A CANAL:  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents:  

- Identificació del fabricant o nom comercial 

- Identificació del producte 

- Diàmetre  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B5 -  MATERIALS PER A COBERTES 
 
B5Z -  MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES 
 
B5ZZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A COBERTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B5ZZJLPT. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Materials per a col·laborar i complementar l'execució de cobertes de tot tipus.  

S'han considerat els elements següents:  

- Tub d'acer galvanitzat en calent de diàmetre 50 mm, amb platina d'acer galvanitzat per 

ancoratge  

- Paper Kraft de primera, per a independitzar els envans de sostremort de la solera de 

coberta  

- Ancoratge d'acer galvanitzat per a unions d'envans de sostremort amb la solera o per 

a fixació de taulonet de suport de carener  

- Peça de suport per a bonera de paret, formada amb planxa d'acer galvanitzat obtinguda 

per laminat en fred i sotmesa a un procés continu de galvanitzat en calent, amb un forat de 105x105 
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mm  

- Peça per a pas de conductes de planxa d'acer galvanitzat de 0,8 mm de gruix, composta 

per un tub soldat a una base de 40x40 cm  

- Tub d'acer galvanitzat en calent per a pas de conductes, format amb planxa d'acer de 

0,8 mm de gruix, soldat a una platina d'acer galvanitzat per a ancoratge  

- Clau o vis d'acer galvanitzat amb junt de plom, plàstic, plom i ferro o metall i goma  

- Suport i ventilació de carener amb perfil perforat de zinc i vessant de planxa de plom 

plisat  

- Ganxo d'acer inoxidable per a fixació de teula  

- Reixa circular de ventilació de planxa desplegada d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix 

soldada a una volandera formada per un rodó d'acer galvanitzat  

PEÇA DE PLANXA:  

El forat de la peça de suport per a bonera de paret, ha d'estar centrat, en el tram de la planxa 

que ha d'anar recolzat sobre la paret.  

No ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície.  

Les arestes han de ser rectes i escairades.  

El gruix de la planxa ha de ser constant.  

La planxa de zinc o coure ha de tenir una fractura brillant.  

PECES D'ACER GALVANITZAT:  

El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques 

ni imperfeccions superficials.  

No ha d'estar en contacte amb productes químics de pH < 6 i pH > 12,5.  

Puresa del zinc (% en pes):  >= 98,5  

PECES DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT:  

Toleràncies:  

- Desenvolupament:  ± 3 mm  

- Llargària nominal: + 3%, - 0%  

- Gruix:  ± 0,1 mm  

TUB D'ACER GALVANITZAT:  

Ha de portar una anella per a fer l'acord interior d'impermeabilització.  

Gruix del tub:  >= 0,6 mm  

Gruix de la platina:  >= 1 mm  

Protecció de la galvanització (Sendzimir):  >= 400 g/m2  

ANCORATGE D'ACER GALVANITZAT:  

L'ancoratge d'acer galvanitzat ha de tenir una forma que garanteixi la unió entre els elements.  

Protecció de la galvanització (Sendzimir):  >= 275 g/m2  

PAPER KRAFT:  

Ha de tenir la dimensió suficient per a cobrir tota la superfície d'unió entre l'envà i la solera.  

Gramatge (UNE 57-014):  75 g/m2  

Contingut d'humitat (UNE 57-005):  7,5%  

Índex de porositat (UNE 57-029):  >= 3  

Absorció d'aigua (UNE 57-027):  <= 35 g/m2  

Resistència a l'esqueixament (UNE 57-033):  >= 110  

Toleràncies:  

- Gramatge:  ± 4%  

- Contingut d'humitat:  ± 1%  

- Resistència a l'esqueixament:  - 15%  

CLAU O VIS D'ACER GALVANITZAT:  

Ha de ser recte, amb la cabota plana i la punta afinada i regular.  

L'expressió de les mesures sempre ha de ser: Diàmetre x llargària.  

Protecció de la galvanització (Sendzimir):  >= 275 g/m2  

Característiques del junt:  

+------------------------------------------------------------+ 

¦Material del junt ¦ Diàmetre ¦   Diàmetre    ¦   Gruix      ¦ 

¦                  ¦de la peça¦   del junt    ¦  del junt    ¦ 

¦                  ¦   (mm)   ¦      (mm)     ¦    (mm)      ¦ 

¦------------------¦----------¦---------------¦--------------¦ 

¦Vis:              ¦    5,4   ¦       24      ¦              ¦ 

¦Plom i ferro      ¦    5,5   ¦       24      ¦   >= 10      ¦ 

¦                  ¦    6,5   ¦       27      ¦              ¦ 

¦------------------¦----------¦---------------¦--------------¦ 

¦Vis:              ¦     -    ¦    53 metall  ¦  >= 7 metall ¦ 

¦Metall i goma     ¦     -    ¦    50 goma    ¦  >= 10 goma  ¦ 

¦------------------¦----------¦---------------¦--------------¦ 

¦Clau: Plom        ¦     -    ¦ >= 20 exterior¦    >= 2      ¦ 

¦Clau: Pàstic      ¦     -    ¦ >= 15 exterior¦    >= 5      ¦ 

+------------------------------------------------------------+  

SUPORT I VENTILACIÓ DE CARENER AMB PERFIL PERFORAT DE ZINC:  

El perfil de zinc ha de portar, a la seva part superior, orificis de ventilació uniformement 
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distribuïts.  

Ha de portar una vessant de plom plisat per a garantir la seva adaptació al perfil de coberta.  

El perfil no ha de tenir deformacions ni balcament que impedeixin el correcte recolçament sobre 

l'element de suport.  

Amplària de la vessant de plom:  120 mm  

Secció de la ventilació:  >= 100 cm2/m  

GANXO D'ACER INOXIDABLE PER A TEULA:  

La forma del ganxo ha de permetre que per un extrem pugui suportar la teula i per l'altre fixar-se 

al suport.  

Ha de portar dos orificis en un dels extrems per a la seva fixació al suport.  

Ha de tenir una superfície llisa, uniforme i sense defectes superficials.  

REIXA CIRCULAR PER A VENTILACIÓ:  

La planxa ha de portar els orificis de ventilació uniformement distribuïts.  

El rodó que fa de bastiment, ha de tenir orificis per a la seva fixació al suport.  

Toleràncies:  

- Diàmetre:  ± 1%  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

PECES D'ACER:  

Subministrament: Empaquetades.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i sense contacte amb el 

terra.  

PAPER KRAFT:  

Subministrament: En rotlles.  

Emmagatzematge: de manera que no s'alterin les seves condicions.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PECES D'ACER GALVANITZAT:  

UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, 

aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero.  

UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo.  

PAPER KRAFT, PEÇA PER A SUPORT I VENTIL.LACIÓ O GANXO D'ACER INOXIDABLE:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
B6B -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT 
 
B6B1- -  PERFIL DE PLANXA D'ACER PER A TANCAMENTS I DIVISORIES DE GUIX LAMINAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B6B1-0KK3,B6B1-0KK7,B6B1-0KK9,B6B1-0KK5. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Perfil de planxa d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua per a suport de 

tancaments de cartó-guix. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Els perfils han de satisfer les característiques geomètriques i dimensionals que els siguin pròpies. 

Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 

No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. 

El recobriment protector ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir 
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esquerdes, exfoliacions ni despreniments. El recobriment protector ha de ser conforme a alguna de 

les classes següents (segons les normes EN 10326 o EN 10327): 

- Recobriment protector de zinc:  Z275, Z140, Z100 

- Recobriment protector de zinc-alumini:  ZA130, ZA095 

- Recobriment protector d'alumini-zinc:  AZ150, AZ100 

El fabricant ha d'estabir el gruix nominal, la llargària nominal i l'amplària nominal 

Els perfils que constitueixen l'estructura de suport de les plaques de guix laminat han de 

designar-se de la següent manera: 

- L'expressió "perfilería metálica" 

- Referència a la norma EN 14195 

- La descripció específica del fabricant 

- La classe de recobriment de protecció 

- La lletra prefix del perfil seguida de les dimensions nominals, en mm, en l'ordre següent: 

     - Dimensions de la secció transversal 

     - Gruix 

     - Llargària 

Toleràncies: 

- Llargària del perfil (L): 

     - L =< 3 000 mm:  ± 3 mm 

     - 3 000 < L =< 5 000 mm:  ± 4 mm 

     - L >= 5 000 mm:  ± 5 mm 

- Amplària del perfil:  ± 0,5 mm 

- Amplària de l'ala: 

     - Ala compresa entre dos plecs:  ± 0,5 mm 

     - Ala compresa entre plec i vora tallada:  ± 1,0 mm 

- Angle format per l'ala i l'anima:  ± 2º 

- Rectitud del perfil:  < L/400 (L=llargària nominal) 

- Torsió: relació h/W < 0,1 (W=amplària nominal; h=distància que es separa d'una superfície plana 

l'extrem no travat del perfil) 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar la seva rectitud. 

Emmagatzematge: En posició horitzontal, sobre superfícies planes, sense contacte amb el terra i 

protegits de la brutícia i d'impactes. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 14195:2005 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. 

Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. 

UNE-EN 14195:2005/AC:2006 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. 

Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Els perfils han d'anar marcats de manera clara e indeleble, amb la següent informació com a mínim: 

- Referència a la norma europea EN 14195 

- Nom, marca comercial o altres mitjans d'identificació del fabricant 

- Identificació de la perfileria segons el sistema de designació esmentat anteriorment 

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 

de juliol 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 

Caracteristica: Reacció al foc. Productes que satisfan la Decisió de la Comissió 96/603/CE 

modificada, 

 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
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 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 

Caracteristica: Reacció al foc:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 

OPERACIONS DE CONTROL: 

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 

coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 

del CTE. 

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 

garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 

o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 

sigui pertinent. 

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 

disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent 

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 

a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 

de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 

els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 

sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 

Inspecció visual del material a la seva recepció, en referència a l'aspecte i característiques 

geomètriques. 

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a 

l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment 

del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un 

laboratori acreditat: 

     - Gruix del recobriment 

     - Adherència del galvanitzat 

     - Rectitud dels perfils. 

     - Gruix de la planxa. 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 

es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 

del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista. 

Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions 

especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, sobre 

el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre 

totes les peces resultin satisfactoris. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B71 -  LÀMINES BITUMINOSES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B71441S0. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Làmines formades per material bituminòs amb o sense armadura, per a impermeabilització.  

S'han considerat els tipus de làmines següents:  

- LO: Làmina d'oxiasfalt formada per una o vàries armadures, recobriment bituminós i acabat 

antiadherent, sense protecció, amb autoprotecció mineral o amb autoprotecció metàl·lica.  

- LAM: Làmina de quitrà modificat amb polímers sense armadura, fabricada per extrussió 

i calandratge.  

- LBM (SBS): làmines de betum modificat amb elastòmers (cautxú termoplàstic 

estirè-butadiè-estirè) formades por una o vàries armadures recobertes amb màstics bituminosos 

modificats, material antiadherent, sense protecció o amb autoprotecció (mineral o metàl·lica).  
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- LBM (APP): làmines de betum modificat amb plastòmers (polímer polipropilè atàctic), 

formades por una o vàries armadures recobertes amb màstics bituminosos modificats, material 

antiadherent, sense protecció o amb autoprotecció (mineral o metàl·lica).  

- LBA: Làmines autoadhesives de betum modificat formades per una o dues armadures, 

recobriment bituminos i material antiadherent que en una de les seves cares, com a mínim, ha de 

ser extraïble, sense protecció o amb autoprotecció mineral o metàl·lica.  

S'han considerat els tipus d'armadures següents:  

- FM: Conjunt feltre-malla de fibra de vidre i polièster  

- FV: Feltre de fibra de vidre 

- FP: Feltre de polièster 

- PE: Film de poliolefina  

- TV: Teixit de fibra de vidre 

- PR: Film de polièster  

- MV: Malla amb feltre de fibra de vidre  

- TPP: Teixit de polipropilè 

- AL: Alumini  

- NA: Sense armadura  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 

Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 

acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 

Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 

europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  

L'armadura ha de donar resistència mecànica i/o estabilitat dimensional i servir de suport al 

material impermeabilitzant.  

La làmina ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes (vores esqueixades o no rectilínies, 

trencaments, esquerdes, protuberàncies, clivelles, forats)   

Les làmines metàl·liques d'autoprotecció han d'haver estat sotmeses a un procés de gofratge, amb 

la finalitat d'augmentar la resistència al lliscament del recobriment bituminós i de compensar les 

dilatacions que experimentin.  

Les làmines amb autoprotecció metàl·lica, han de tenir la superfície exterior totalment coberta 

amb una làmina protectora d'aquest material, adherit al recobriment bituminós.  

La làmina amb autoprotecció mineral, ha de tenir la superfície exterior coberta amb gra mineral 

uniformement repartit, encastat a la làmina i adherit al recobriment bituminós.  

En la làmina amb autoprotecció mineral, s'ha de deixar neta de grans minerals una banda perimetral 

de 8 cm, com a mínim, per a possibilitar el solapament.  

En la làmina amb tractament antiarrels, la cara exterior ha d'estar tractada amb un producte 

herbicida o repelent de les arrels.  

En les làmines de base oxiasfalt (LO), el material presentat en rotlles no ha d'estar adherit, al 

desenrrotllar-lo a la temperatura de 35°C; ni s'ha de clivellar, al desenrrotllar-lo a 10°C.  

Incompatibilitats:  

- Làmines no protegides LBA, LBM, LO: No s'han de posar en contacte amb productes de base 

asfàltica o derivats.  

- Làmines autoprotegides LBA, LBM, LO i làmines LAM: no s'han de posar en contacte amb 

productes de base de quitrà o derivats.  

LÀMINES LBA, LO O LBM:  

Ha de tenir un acabat antiadherent a la cara no protegida, per a evitar l'adherència a l'enrotllar-se.  

LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES, BARRERES ANTICAPIL.LARITAT O D'ESTANQUITAT EN 

ESTRUCTURES ENTERRADES:  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

- Defectes visibles (UNE-EN 1850-1)  

- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691):  >= valor declarat pel fabricant  

- Plegabilitat a baixes temperatures (UNE-EN 1109):  <= valor declarat pel fabricant  

- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-1):  >= valor declarat pel fabricant  

- Resistència a una càrrega estàtica (UNE-EN 12730):  >= valor declarat pel fabricant  

- Resistència a tracció (UNE-EN 12311-1):  Tolerància declarada pel fabricant en les 

direccions transversal i longitudinal de la làmina  

La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma 

UNE-EN 13501-1.  

Toleràncies:  

- Llargària (UNE-EN 1848-1):  Tolerància declarada pel fabricant 

- Amplària (UNE-EN 1848-1):  Tolerància declarada pel fabricant  

- Rectitut (UNE-EN 1848-1):  ± 20 mm/10 m  

- Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-1):  Tolerància declarada pel fabricant  

- Gruix (UNE-EN 1849-1):  Tolerància declarada pel fabricant  

LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
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segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode A o B):  Ha de complir  

- Resistència a la penetració de les arrels (UNE-EN 13948):  Ha de complir  

- Estabilitat dimensional, en làmines amb fibres orgàniques o sintètiques (UNE-EN 1107-1):  

<= valor declarat pel fabricant  

- Estabilitat de forma sota canvis cíclics de temperatura, en làmines amb autoprotecció 

metàl·lica (UNE-EN 1108):  <= valor declarat pel fabricant  

- Envelliment artificial, en làmines que han d'anar col·locades en la capa superior de 

la membrana (UNE-EN 1296):  

- Làmines amb protecció lleugera superficial permanent:  

- Flexibilitat a baixa temperatura (UNE-EN 1109):  Tolerància declarada pel fabricant  

- Resistència a la fluència a temperatura elevada (UNE-EN 1110):  Tolerància declarada 

pel fabricant  

- Làmines sense protecció superficial (UNE-EN 1296 métode per exposició perllongada):  Ha 

de complir  

- Adhesió dels grànuls (UNE-EN 12039):  ± 30% en massa de grànuls  

La classificació respecte el comportament devant un foc extern s'ha de determinar d'acord amb la 

norma UNE-EN 13501-5.  

LÀMINES ANTICAPIL.LARITAT O PER A ESTANQUITAT D'ESTRUCTURES ENTERRADES:  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode A o B):  Ha de complir  

- Assaig a 2 kPa per a làmines anticapil·laritat 

- Assaig a 60 kPa per a làmines per a estanquitat d'estructures enterrades  

- Durabilitat de l'estanquitat front a l'envelliment artificial (UNE-EN 1296, UNE-EN 

1928):  Ha de complir  

- Durabilitat de l'estanquitat front a agents químics (UNE-EN 1847, UNE-EN 1928):  Ha de 

complir  

- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931):  Tolerància declarada per al valor 

declarat pel fabricant  

LÀMINA AUTOADHESIVA DE BETUM MODIFICAT LBA:  

El material antiadherent pot ser un film de plàstic o paper siliconat i ha de complir les 

especificacions de l'UNE 104206.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetada en rotlles. Cada un ha de contenir una sola peça, o com a màxim dues. 

En cada partida no hi haurà més del 3% de rotlles, contenint dues peces i cap que en contingui més 

de dues. Els rotlles han d'anar protegits.  

Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb 

un màxim de quatre filades posades en el mateix sentit, a temperatura baixa i uniforme, protegits 

del sol, la pluja i la humitat en llocs coberts i ventilats.  

Temps màxim d'emmagatzematge:  

- Làmines autoadhesives:  6 mesos 

- Resta de làmines:  12 mesos  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:  

UNE-EN 13707:2005 Láminas flexibles para la impermeabilización. Láminas bituminosas con armadura 

para impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características.  

LÀMINES ANTICAPIL.LARITAT O PER A ESTANQUITAT D'ESTRUCTURES ENTERRADES:  

UNE-EN 13969:2005 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas anticapilaridad bituminosas 

incluyendo láminas bituminosas para la estanquidad de estructuras enterradas. Definiciones y 

características.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar 

els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del 

CTE/DB-HS 2006 1:  

- Estanquitat 

- Resistència a la penetració d'arrels 

- Envelliment artificial per exposició prolongada a la combinació de radiació 
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ultraviolada, altes temperatures i aigua 

- Resistència a la fluència 

- Estabilitat dimensional 

- Envelliment tèrmic 

- Flexibilitat a baixes temperatures 

- Resistència a la càrrega estàtica 

- Resistència a la càrrega dinàmica 

- Allargament al trencament 

- Resistència a la tracció  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES, 

BARRERES ANTICAPIL.LARITAT O D'ESTANQUITAT EN ESTRUCTURES ENTERRADES:  

A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i ben 

visible la informació següent:  

- Data de fabricació  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Llargària i amplària nominals  

- Gruix o massa  

- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats 

perillosos  

- Condicions d'emmagatzematge  

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre 

i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent 

informació:  

- El número d'identificació de l'organisme de certificació 

- El nom o la marca comercial 

- L'adreça enregistrada del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en 

fàbrica 

- Referència a la norma europea EN  

- Descripció del producte segons el capítol 8 de la UNE-EN 13707, tipus d'armadura, tipus 

de recobriment 

- Tipus d'acabat superficial i sistema d'instal·lació previst  

- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a impermeabilització de cobertes:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a comportament de la impermeabilització de cobertes subjectes a un foc extern de 

Nivell o Classe: productes classe F roof, 

 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: 

F:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a comportament de la impermeabilització de cobertes subjectes a un foc extern de 

Nivell o Classe: productes que requereixen assaig, 

 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: 

(A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable 

en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple 

l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: 

(A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés 

de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de 

retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES ANTICAPIL.LARITAT O D'ESTANQUITAT 

D'ESTRUCTURES ENTERRADES:  

A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i ben 

visible la informació següent:  

- Data de fabricació  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Llargària i amplària nominals  

- Gruix o massa  

- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats 

perillosos  

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre 

i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent 

informació:  
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- El número d'identificació de l'organisme de certificació 

- El nom o la marca comercial 

- L'adreça enregistrada del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en 

fàbrica 

- Referència a la norma europea EN  

- Descripció del producte segons el capítol 8 de la UNE-EN 13969, tipus d'armadura, tipus 

de recobriment 

- Tipus d'acabat superficial i sistema d'instal·lació previst  

- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a anticapil·laritat per a edificis, incloent estanquitat en estructures soterrades:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a anticapil·laritat per a edificis, incloent estanquitat en estructures soterrades 

sotmeses a reacció al foc de Nivell o Classe: F:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a anticapil·laritat per a edificis, incloent estanquitat en estructures soterrades 

sotmeses a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per 

als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la 

classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de 

material orgànic):  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a anticapil·laritat per a edificis, incloent estanquitat en estructures soterrades 

sotmeses a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals 

una etapa clarament identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació 

de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material 

orgànic):  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  

OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES O AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

Inspecció visual del material en cada subministrament.  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 

coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 

del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 

garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 

o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 

sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 

disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  

- Control de recepció mitjançant assaigs: El fabricant dels perfils ha de tenir concedida 

la Marca AENOR, d'acord amb l'UNE 36530, o en el seu defecte ha de presentar el resultat positiu 

dels assaigs establerts per aquesta norma, realitzats per un laboratori autoritzat, independent 

del fabricant.  

A la recepció dels productes es comprovarà:  

- Correspondència als especificats en el plec de condicions i el projecte 

- Que disposen de la documentació  certificacions exigides 

- Que es corresponen amb les propietats demandades 

- Que han estat assajats amb la freqüència establerta  

- Cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra 

per a cada tipus de membrana, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que 

garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs 

següents, realitzats per un laboratori acreditat:  

- Capacitat d'esser plegat: UNE 104281-6-4  

- Absorció d'aigua en massa: UNE 104281-6-11  

- Resistència a la calor: UNE 104281-6-3  

- Estabilitat dimensional després de 2h a 80ºC: UNE 104281-6-7  

- Apreciació de la durabilitat: UNE 104281-6-16  

- Resistència a la tracció i allargament de trencament UNE-EN 12311-1  

     (en làmines bituminoses no protegides:)  

- Massa: UNE EN 1849-1  

     (en làmines bituminoses amb autoprotecció mineral:)  

- Fluència: UNE 104281-6-3  

- Punt de reblaniment: UNE 104281-1-3  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 

es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.  
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- Determinació sobre un 10% dels rotllos rebuts en cada subministrament de les 

característiques geomètriques d'amplària i gruix (UNE-EN 1849-1 en làmines bituminoses amb 

autoprotecció mineral)  

OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES DE VAPOR/ESTANQUITAT AMB LÀMINES BITUMINOSES:  

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 

Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 

acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 

Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 

europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES O AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL:  

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  

La presa de mostres del material es realitzarà d'acord amb l'UNE-EN 13416.  

INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES 

O AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL:  

No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades 

amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides.  

Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment 

en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el 

conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.  

En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i 

s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant 

deficiències, fins al 100% del subministrament.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B75 -  PASTES I MORTERS PER A IMPERMEABILITZACIONS 
 
B755 -  MORTERS PER A IMPERMEABILITZACIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B755B212. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius que donen com a resultat un material adequat 

per a la impermeabilització del suport sobre el qual s'aplica.  

S'ha considerat els tipus següents en funció del sistema d'impermeabilització:  

- Membrana rígida 

- Membrana elàstica 

- Penetració capil·lar 

- Obturació  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

L'aspecte ha de ser uniforme i ha de coincidir amb la descripció proporcionada pel fabricant.   

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  

MORTER AMB SISTEMA D'IMPERMEABILITZACIÓ DE MEMBRANA:  

Morter que un cop aplicat forma un revestiment protector continu sobre la superfície del suport.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Morter amb sistema rígid: monocomponent de base ciment que un cop mesclat amb aigua forma 

un revestiment rígid sobre el suport. 

- Morter amb sistema elàstic: subministrat en dos components, el primer format per una 

mescla en pols de base ciment amb additius, el segon es un component sintètic en forma líquida, 

la mescla d'ambdós components dóna com a resultat un revestiment impermeable elàstic que ha de ser 

capaç d'absorbir els moviments del suport sense que apareguin fissures.  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

- Densitat en pols (EN ISO 2811-1 o EN ISO 2811-2):  ± 3% del valor declarat pel fabricant   

- Identificació dels components:  Ha de complir l'especificat a la Taula 2 de l'UNE-EN 

1504-2  
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- Vida útil de la mescla (EN ISO 9514):  ± 15% del valor declarat pel fabricant  

- Evolució de l'enduriment en 1, 3 i 7 dies (duresa Shore A o D, EN ISO 868):  ± 3 u del 

valor declarat pel fabricant als 7 dies  

- Consistència de la mescla fresca (EN 1015-3):  20 mm o ± 15% del valor declarat pel 

fabricant   

- Contingut en aire (EN 1015-7):  ± 2% del valor declarat pel fabricant   

- Densitat aparent de la mescla fresca (EN 12190 i EN 1015-6):  ± 5% del valor declarat 

pel fabricant   

- Traballabilitat (EN 13395-2):  ± 15% del valor declarat pel fabricant   

- Temps d'enduriment  (EN 13294):  ± 20% del valor declarat pel fabricant   

- Reacció davant del foc:  

- Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1 

- Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1  

- Retracció lineal, en sistemes rígids de gruix >= 3 mm (EN 12617-1):  <= 0,3%  

- Coeficient de dilatació tèrmica, en sistemes rígids de gruix >= 1 mm (EN 1770):  <= 30 

x 10 E-06 K-1  

- Assaig de tall per enreixat en provetes de formigó (EN ISO 2409):  Ha de complir 

l'especificat a la Taula 5 de l'UNE-EN 1504-2  

- Permeabilitat al vapor d'aigua (EN ISO 7783-1, EN ISO 7783-2):  

- Classe I:  < 5 m (permeable al vapor d'aigua) 

- Classe II:  < 50 m i <= 5 m 

- Classe III:  > 50 m (impermeable al vapor d'aigua)  

- Absorció capil·lar i permeabilitat a l'aigua (EN 1062-3):  < 0,1 kg/m2 x vh  

- Adhesió després de la compatibilitat tèrmica, en aplicacions exteriors (EN 13687-1,2,3 

i EN 1062-11):  Ha de complir l'especificat a la Taula 5 de l'UNE-EN 1504-2  

- Resistència a la fissuració (EN 1062-7):  Ha de complir l'especificat a la Taula 5 de 

l'UNE-EN 1504-2  

- Assaig d'arrancament (EN 1542):  Ha de complir l'especificat a la Taula 5 de l'UNE-EN 

1504-2  

- Resistència al lliscament/derrapatge (EN 13036-4):  Ha de complir l'especificat a la 

Taula 5 de l'UNE-EN 1504-2  

- Envelliment artificial, en aplicacions exteriors (EN 1062-11):  Ha de complir 

l'especificat a la Taula 5 de l'UNE-EN 1504-2  

- Comportament antiestàtic (EN 1081):  Ha de complir l'especificat a la Taula 5 de l'UNE-EN 

1504-2  

- Adhesió al formigó humit (EN 13578):  Ha de complir l'especificat a la Taula 5 de l'UNE-EN 

1504-2  

PENETRACIÓ CAPIL.LAR:  

Producte que s'aplica sobre el formigó fresc, els components dels qual reaccionen amb la humitat 

i en el procés d'enduriment, forma una xarxa de cristalls insolubles, expansius i permanents que 

obturen la xarxa capil·lar del material.  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

- Densitat aparent en pols (ISO 2811)  

- Resistència cicles gel-desgel (NBN 05203):  sense deteriorament superficial 

- Fondària de penetració de l'aigua sota pressió (UNE-EN 12390-8)  

OBTURACIÓ:  

Producte d'enduriment ultraràpid i elevada adherència apte per al taponament de vies d'aigua, on 

no es pot aplicar un sistema de membrana impermeable.  

Ha de ser resistent als cicles de gel-desgel.  

Ha de ser compatible amb el formigó armat.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:  

Subministrament: en envasos tancats hermèticament.  

Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i 

protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  

- Nom del producte  

- Número o marca identificativa i adreça registrada del fabricant. 

- Quantitat, (massa o volum) 

- Data de fabricació i vida mitja 

- Referència del lot 

- Diàmetre màxim dels àrids 

- Instruccions per la mescla i l'aplicació  

- Proporcions de la mescla 

- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en 
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que està llest per a ser aplicat 

- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer 

la mescla 

- Mètode d'aplicació 

- Gruix de la capa o dotació, gruix del revestiment 

- Temps obert 

- Temps que cal esperar entre l'aplicació de les diferents capes, en el seu cas 

- Temps que cal esperar des del l'aplicació fins a la posada en servei 

- Àmbit d'aplicació: tipus de suports admesos, usos, pressions d'aigua admissibles 

- Apte per a aigua potable, en el seu cas 

- Resistència a agents químics, en el seu cas  

- Condicions d'emmagatzematge 

- Especificacions de salubritat i seguretat  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

MORTER AMB SISTEMA D'IMPERMEABILITZACIÓ DE MEMBRANA:  

* UNE-EN 1504-2:2005 Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. 

Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 2: Sistemas de 

protección superficial para el hormigón.  

MORTER DE PENETRACIÓ CAPIL.LAR O MORTER D'OBTURACIÓ:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B77 -  LÀMINES DE POLIETILÈ, POLIPROPILÈ I POLIOLEFINES 
 
B771 -  LÀMINES DE POLIETILÈ NO RESISTENTS A LA INTEMPÈRIE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7711M00. 
 
 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Làmina plàstica flexible per a impermeabilització. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Vel de polietilè 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La làmina ha de ser homogènia. 

La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes. 

Ha de ser estanca a l'aigua. 

 

LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES: 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2) 

- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode B):  Ha de complir 

- Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12316-2):  >= valor declarat pel fabricant 

- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931):  ± 30% 

- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-2):  >= valor declarat pel fabricant per les direccions 

transversal i longitudinal de la làmina 

- Doblegat a baixa temperatura (UNE-EN 495-5):  <= temperatura de doblegat en fred declarada pel 
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fabricant 

- Resistència a la tracció (UNE-EN 12311-2):  >= valor declarat pel fabricant 

- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691):  >= valor declarat pel fabricant 

- Resistència a una càrrega estàtica (UNE-EN 12730):  >= valor declarat pel fabricant 

- Resistència a la penetració de les arrels (UNE-EN 13948):  Ha de complir 

- Durabilitat (UNE-EN 1297):  Ha de complir 

La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma 

UNE-EN 13501-1. 

La classificació respecte el comportament devant un foc extern s'ha de determinar d'acord amb la 

norma UNE-EN 13501-5. 

Toleràncies: 

- Gruix efectiu (làmina sense considerar el reforç) (UNE-EN 1849-2):  - 5%; + 10% 

- Llargària (UNE-EN 1848-2):  - 0%; + 5% 

- Amplària (UNE-EN 1848-2):  - 0,5%; + 1% 

- Rectitut (UNE-EN 1848-2):  ± 50 mm 

- Planor (UNE-EN 1848-2):  ± 10 mm 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13956. 

 

LÀMINES PER A BARRERA DE VAPOR: 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2) 

- Estanquitat a l'aigua ( UNE-EN 1928 mètode A):  Ha de complir 

- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691):  >= valor declarat pel fabricant 

- Durabilitat (UNE-EN 1296):  Ha de complir 

- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-1):  >= valor declarat pel fabricant 

- Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12317-2):  >= valor declarat pel fabricant 

- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931):  Tolerància declarada per al valor declarat 

pel fabricant 

- Resistència a tracció: 

     - Làmines sense armadura (UNE-EN 12311-2):  >= valor declarat pel fabricant per a les 

direccions longitudinal i transversal de la làmina 

     - Làmines amb armadura (UNE-EN 13859-1):  >= valor declarat pel fabricant per a les direccions 

longitudinal i transversal de la làmina 

La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma 

UNE-EN 13501-1. 

Toleràncies: 

- Llargària (UNE-EN 1848-2):  Tolerància declarada pel fabricant 

- Amplària (UNE-EN 1848-2):  Tolerància declarada pel fabricant 

- Rectitut (UNE-EN 1848-2):  ± 75 mm/10 m 

- Gruix (UNE-EN 1849-2):  Tolerància declarada pel fabricant 

- Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-2):  Tolerància declarada pel fabricant 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13984. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Embalades en rotlles, sense unions. 

Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb 

un màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits del sol, 

la pluja i la humitat. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES: 

UNE-EN 13956:2006 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho para 

impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características. 

 

LÀMINES PER A BARRERA DE VAPOR: 

UNE-EN 13984:2005 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho para 

el control del vapor. Definiciones y características. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES: 
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A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i ben 

visible la informació següent: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Data de fabricació 

- Identificació del producte 

- Llargària i amplària nominals 

- Gruix o massa 

- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats 

perillosos 

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 

1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent 

informació: 

     - El número d'identificació de l'organisme de certificació del Control de producció en fàbrica 

     - El nom o la marca comercial 

     - L'adreça enregistrada del fabricant 

     - Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

     - El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica 

     - Referència a la norma europea EN 

     - Descripció del producte: material base, armadura, acabat superficial i ús previst 

     - Informació sobre les característiques essencials 

Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar 

els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del 

CTE/DB-HS 2006 1: 

- Estanquitat 

- Resistència a la penetració d'arrels 

- Envelliment artificial per exposició prolongada a la combinació de radiació ultraviolada, altes 

temperatures i aigua 

- Resistència a la fluència 

- Estabilitat dimensional 

- Envelliment tèrmic 

- Flexibilitat a baixes temperatures 

- Resistència a la càrrega estàtica 

- Resistència a la càrrega dinàmica 

- Allargament al trencament 

- Resistència a la tracció 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

 - Productes per a impermeabilització de cobertes:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes al comportament al foc exterior de Nivell 

o Classe: productes classe F roof, 

 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: 

F:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes al comportament al foc exterior de Nivell 

o Classe: productes que requereixen assaig, 

 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: 

(A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable 

en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple 

l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: 

(A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés 

de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de 

retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A BARRERES DE VAPOR: 

A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i ben 

visible la informació següent: 

- Data de fabricació 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Llargària i amplària nominals 

- Gruix o massa 

- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats 

perillosos 

- Tipus de producte segons la norma UNE-EN 13984 

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
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1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent 

informació: 

     - El número d'identificació de l'organisme de certificació del producte (només per al sistema 

1) 

     - El nom o la marca comercial 

     - L'adreça enregistrada del fabricant 

     - Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

     - El número de certificació del producte (només per al sistema 1) 

     - Referència a la norma europea EN 

     - Descripció del producte segons el capítol 8 de la UNE-EN 13984 

     - Sistema d'instal·lació previst 

     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 

Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar 

els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del 

CTE/DB-HS 2006 1: 

- Resistència al pas del vapor d'aigua (MNs/g) o (m2hPa/mg) 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

Productes per a control del vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc, en els 

que en una etapa clarament identificable en el procés de producció, s'ha realitzat una millora de 

la classificació de la reacció al foc, classificats en classes A1, A2, B o C: 

     - Sistema 1: Declaració de prestacions 

Productes per al control del vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc: 

- Productes que en una etapa clarament identificable en el procés de producció, no s'ha realitzat 

una millora de la classificació de la reacció al foc, classificats en classes A1, A2, B o C 

- Productes classificats en classes D o E 

Productes per a control del vapor d'aigua no subjectes a la reglamentació de reacció al foc: 

Productes per a control de vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc classificats 

en classe F: 

     - Sistema 3: Declaració de prestacions 

     - Sistema 4: Declaració de prestacions 

 

OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIETILÈ: 

Inspecció visual del material en cada subministrament. 

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 

coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 

del CTE. 

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 

garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 

o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 

sigui pertinent. 

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 

disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent 

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 

a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 

de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 

els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 

sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 

A la recepció dels productes es comprovarà: 

     - Correspondència als especificats en el plec de condicions i el projecte 

     - Que disposen de la documentació  certificacions exigides 

     - Que es corresponen amb les propietats demandades 

     - Que han estat assajats amb la freqüència establerta 

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 

- Determinació sobre un 10% dels rotllos rebuts en cada subministrament de les característiques 

geomètriques d'amplària i gruix (UNE-EN 1849-1 en làmines bituminoses amb autoprotecció mineral) 

- Cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra per a cada 

tipus de membrana, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el 

compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, 

realitzats per un laboratori acreditat: 

     - Per a làmines de baixa densitat (UNE 53275): 

          - Resistència a la tracció i allargament de trencament (UNE-EN ISO 527-3) 

          - Resistència a l'impacte. 

          - Resistència a l'esquinçament (UNE-EN ISO 6383-2) 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 

es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 

 

OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES DE VAPOR/ESTANQUITAT AMB LÀMINES DE POLIETILÈ: 
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En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 

Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 

acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 

Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 

europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades 

amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides. 

Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment 

en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el 

conjunt, quan aquests resultin satisfactoris. 

En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i 

s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant 

deficiències, fins al 100% del subministrament. 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B77 -  LÀMINES DE POLIETILÈ, POLIPROPILÈ I POLIOLEFINES 
 
B775- -  VEL DE POLIETILÈ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B775-0KR5. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Làmina plàstica flexible per a impermeabilització. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Vel de polietilè 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La làmina ha de ser homogènia. 

La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes. 

Ha de ser estanca a l'aigua. 

LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES: 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2) 

- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode B):  Ha de complir 

- Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12316-2):  >= valor declarat pel fabricant 

- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931):  ± 30% 

- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-2):  >= valor declarat pel fabricant per les direccions 

transversal i longitudinal de la làmina 

- Doblegat a baixa temperatura (UNE-EN 495-5):  <= temperatura de doblegat en fred declarada pel 

fabricant 

- Resistència a la tracció (UNE-EN 12311-2):  >= valor declarat pel fabricant 

- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691):  >= valor declarat pel fabricant 

- Resistència a una càrrega estàtica (UNE-EN 12730):  >= valor declarat pel fabricant 

- Resistència a la penetració de les arrels (UNE-EN 13948):  Ha de complir 

- Durabilitat (UNE-EN 1297):  Ha de complir 

La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma 

UNE-EN 13501-1. 

La classificació respecte el comportament devant un foc extern s'ha de determinar d'acord amb la 

norma UNE-EN 13501-5. 
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Toleràncies: 

- Gruix efectiu (làmina sense considerar el reforç) (UNE-EN 1849-2):  - 5%; + 10% 

- Llargària (UNE-EN 1848-2):  - 0%; + 5% 

- Amplària (UNE-EN 1848-2):  - 0,5%; + 1% 

- Rectitut (UNE-EN 1848-2):  ± 50 mm 

- Planor (UNE-EN 1848-2):  ± 10 mm 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13956. 

LÀMINES PER A BARRERA DE VAPOR: 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2) 

- Estanquitat a l'aigua ( UNE-EN 1928 mètode A):  Ha de complir 

- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691):  >= valor declarat pel fabricant 

- Durabilitat (UNE-EN 1296):  Ha de complir 

- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-1):  >= valor declarat pel fabricant 

- Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12317-2):  >= valor declarat pel fabricant 

- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931):  Tolerància declarada per al valor declarat 

pel fabricant 

- Resistència a tracció: 

- Làmines sense armadura (UNE-EN 12311-2):  >= valor declarat pel fabricant per a les direccions 

longitudinal i transversal de la làmina 

- Làmines amb armadura (UNE-EN 13859-1):  >= valor declarat pel fabricant per a les direccions 

longitudinal i transversal de la làmina 

La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma 

UNE-EN 13501-1. 

Toleràncies: 

- Llargària (UNE-EN 1848-2):  Tolerància declarada pel fabricant 

- Amplària (UNE-EN 1848-2):  Tolerància declarada pel fabricant 

- Rectitut (UNE-EN 1848-2):  ± 75 mm/10 m 

- Gruix (UNE-EN 1849-2):  Tolerància declarada pel fabricant 

- Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-2):  Tolerància declarada pel fabricant 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13984. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Embalades en rotlles, sense unions. 

Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb 

un màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits del sol, 

la pluja i la humitat. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES: 

UNE-EN 13956:2006 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho para 

impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características. 

LÀMINES PER A BARRERA DE VAPOR: 

UNE-EN 13984:2005 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho para 

el control del vapor. Definiciones y características. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES: 

A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i ben 

visible la informació següent: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Data de fabricació 

- Identificació del producte 

- Llargària i amplària nominals 

- Gruix o massa 
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- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats 

perillosos 

- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol 

normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 

- El número d'identificació de l'organisme de certificació del Control de producció en fàbrica 

- El nom o la marca comercial 

- L'adreça enregistrada del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica 

- Referència a la norma europea EN 

- Descripció del producte: material base, armadura, acabat superficial i ús previst 

- Informació sobre les característiques essencials 

Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar 

els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del 

CTE/DB-HS_2006 1: 

- Estanquitat 

- Resistència a la penetració d'arrels 

- Envelliment artificial per exposició prolongada a la combinació de radiació ultraviolada, altes 

temperatures i aigua 

- Resistència a la fluència 

- Estabilitat dimensional 

- Envelliment tèrmic 

- Flexibilitat a baixes temperatures 

- Resistència a la càrrega estàtica 

- Resistència a la càrrega dinàmica 

- Allargament al trencament 

- Resistència a la tracció 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a impermeabilització de cobertes: 

- Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes al comportament al foc exterior de Nivell 

o Classe: productes classe F roof, 

- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: 

F: 

- Sistema 4: Declaració de Prestacions 

- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes al comportament al foc exterior de Nivell 

o Classe: productes que requereixen assaig, 

- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: 

(A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable 

en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple 

l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic): 

- Sistema 3: Declaració de Prestacions 

- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: 

(A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés 

de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de 

retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic): 

- Sistema 1: Declaració de Prestacions 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A BARRERES DE VAPOR: 

A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i ben 

visible la informació següent: 

- Data de fabricació 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Llargària i amplària nominals 

- Gruix o massa 

- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats 

perillosos 

- Tipus de producte segons la norma UNE-EN 13984 

- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol 

normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 

- El número d'identificació de l'organisme de certificació del producte (només per al sistema 1) 

- El nom o la marca comercial 

- L'adreça enregistrada del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- El número de certificació del producte (només per al sistema 1) 

- Referència a la norma europea EN 

- Descripció del producte segons el capítol 8 de la UNE-EN 13984 

- Sistema d'instal·lació previst 
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- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 

Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar 

els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del 

CTE/DB-HS_2006 1: 

- Resistència al pas del vapor d'aigua (MNs/g) o (m2hPa/mg) 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

Productes per a control del vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc, en els 

que en una etapa clarament identificable en el procés de producció, s'ha realitzat una millora de 

la classificació de la reacció al foc, classificats en classes A1, A2, B o C: 

- Sistema 1: Declaració de prestacions 

Productes per al control del vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc: 

- Productes que en una etapa clarament identificable en el procés de producció, no s'ha realitzat 

una millora de la classificació de la reacció al foc, classificats en classes A1, A2, B o C 

- Productes classificats en classes D o E 

Productes per a control del vapor d'aigua no subjectes a la reglamentació de reacció al foc: 

Productes per a control de vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc classificats 

en classe F: 

- Sistema 3: Declaració de prestacions 

- Sistema 4: Declaració de prestacions 

OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIETILÈ: 

Inspecció visual del material en cada subministrament. 

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 

coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 

del CTE. 

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 

garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 

o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 

sigui pertinent. 

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 

disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent 

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 

a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 

de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 

els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 

sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 

A la recepció dels productes es comprovarà: 

- Correspondència als especificats en el plec de condicions i el projecte 

- Que disposen de la documentació  certificacions exigides 

- Que es corresponen amb les propietats demandades 

- Que han estat assajats amb la freqüència establerta 

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 

- Determinació sobre un 10% dels rotllos rebuts en cada subministrament de les característiques 

geomètriques d'amplària i gruix (UNE-EN 1849-1 en làmines bituminoses amb autoprotecció mineral) 

- Cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra per a cada 

tipus de membrana, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el 

compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, 

realitzats per un laboratori acreditat: 

- Per a làmines de baixa densitat (UNE 53275): 

- Resistència a la tracció i allargament de trencament (UNE-EN ISO 527-3) 

- Resistència a l'impacte. 

- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN ISO 6383-2) 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 

es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 

OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES DE VAPOR/ESTANQUITAT AMB LÀMINES DE POLIETILÈ: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 

Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 

acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 

Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 

europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades 

amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides. 

Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment 

en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el 
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conjunt, quan aquests resultin satisfactoris. 

En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i 

s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant 

deficiències, fins al 100% del subministrament. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7B -  GEOTÈXTILS 
 
B7B1 -  GEOTÈXTILS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7B151D0,B7B11170,B7B1-0KPA. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Material tèxtil pla, permeable, polimèric (sintètic o natural), que pot ser no teixit, teixit o 

tricotat, que s'utilitza en contacte amb sòls o altres materials en aplicacions geotècniques i 

d’enginyeria civil.  

S'han considerat els materials següents:  

- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament  

- Feltre de polièster termoestable fet amb fibres de polièster sense teixir, consolidat 

mecànicament mitjançant punxonament  

- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, 

termosoldat  

- Feltre teixit de fibres de polipropilè  

- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

La funció principal del geotèxtil pot ser:  

- F: Filtració 

- S: Separació 

- R: Reforç 

- D: Drenatge 

- P: Protecció 

- STR: Relaxació de tensions entre capes del ferm 

- B: Barrera entre capes per a impermeabilització del ferm  

Un geotèxtil pot ser apte per varies funcions.  

La funció de separació no es pot especificar sola, ha d'anar amb la de filtració o reforç.  

La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes.  

Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla.  

Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor.  

Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals del sòl.  

Els geotèxtils que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie s'han de cobrir el 

mateix dia de la seva col·locació.  

Les característiques exigides per als geotèxtils estan en funció de l'ús i venen regulats per la 

norma corresponent. La relació ús-norma-funcions és la següent:  

- UNE-EN 13249: Carreteres i altres zones de trànsit (excepte vies ferroviàries i capes 

de trànsit asfàltic): F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S  

- UNE-EN 13250: Construccions ferroviàries: F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S  

- UNE-EN 13251: Moviments de terres, fonaments i estructures de contenció: F, R, F+S, R+S, 

F+R, F+R+S  

- UNE-EN 13252: Sistemes de drenatge: F, D, F+S, F+D, F+S+D  

- UNE-EN 13253: Obres per al control de l'erosió (protecció costera i revestiment de 

talussos): F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S  

- UNE-EN 13254: Construcció d'embassaments i presses: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S  

- UNE-EN 13255: Construcció de canals: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S  

- UNE-EN 13256: Construcció de túnels i estructures subterrànies: P  

- UNE-EN 13257: Abocadors de residus sòlids: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S  

- UNE-EN 13265: Contenidors de residus líquids: F, R, P, F+R, R+P  
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- UNE-EN 15381: Paviments i capes de trànsit asfàltiques: R, STR, B, R+STR+B  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

Per a tots els geotèxtils:  

- Característiques essencials:  

- Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 10319)  

- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)  

- Durabilitat (UNE EN corresponent segons l'ús)  

Per a tots els geotèxtils excepte per a ús en paviments i capes de trànsit asfàltiques:  

- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques:  

- Resistència a la tracció de cavalcaments i junts (UNE-EN ISO 10321)  

- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2)  

- Resistència al deteriorament durant la instal.lació sota una càrrega repetida (UNE-EN 

ISO 10722)  

Funció: Filtració (F).  

- Característiques essencials:  

- Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)  

- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)  

- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 11058)  

- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques:  

- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)  

- Abrasió (UNE-EN ISO 13427), en construccions ferroviàries  

Funció: Reforç (R) o Reforç i Separació (R+S):  

- Característiques essencials:  

- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)  

- Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)  

- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques, excepte en 

paviments i capes de trànsit asfàltiques:  

- Rigidesa al 2%, 5% i 10% (UNE-EN ISO 10319)  

- Fluència en tracció (UNE-EN 13431)  

- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 11058)  

- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques, en construccions 

ferroviàries:  

- Abrasió (UNE-EN ISO 13427)  

- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques, en paviments i 

capes de trànsit asfàltiques:  

- Resistència a l’envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224)  

- Punt de fussió (UNE-EN ISO 3146)  

- Resistència alcalina (UNE-EN 14030)  

Funció: Filtració i Separació (F+S):  

- Característiques essencials:  

- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)  

- Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)  

- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)  

- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 11058)  

Funció: Filtració i Reforç (F+R) o Filtració, Reforç i Separació (F+R+S):  

- Característiques essencials:  

- Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)  

- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)  

- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)  

- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 11058)  

Funció: Drenatge (D):  

- Característiques essencials:  

- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (tou/tou) (UNE-EN ISO 12958)  

- Característiques complementàries:  

- Fluència en compressió (UNE-EN ISO 25619-1)  

- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques:  

- Resistència a la tracció de junts interns (UNE-EN ISO 13426-2)  

- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (tou/rígid o rígid/rígid)(UNE-EN ISO 12958)  

Funció: Filtració i drenatge (F+D):  

- Característiques essencials:  

- Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)  

- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (tou/tou) (UNE-EN ISO 12958)  

- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)  

- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 11058)  

Funció: Filtració, separació i drenatge (F+S+D):  

- Característiques essencials:  

- Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)  

- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)  
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- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (tou/tou) (UNE-EN ISO 12958)  

- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)  

- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 11058)  

Funció: Protecció (P):  

- Característiques essencials:  

- Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)  

- Característiques de protecció:  (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)  

Funció: Reforç i Protecció (R+P):  

- Característiques essencials:  

- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)  

- Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)  

- Característiques de protecció:  (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)  

Funció relaxació de tensions (STR):  

- Característiques essencials:  

- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)  

- Retenció del betum (UNE-EN 15381)   

- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques:  

- Resistència a l’envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224)  

- Punt de fussió (UNE-EN ISO 3146)  

- Resistència alcalina (UNE-EN 14030)  

Funció: Barrera entre capes (B):  

- Característiques essencials:  

- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)  

- Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)  

- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques:  

- Resistència a l’envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224)  

- Punt de fussió (UNE-EN ISO 3146)  

- Resistència alcalina (UNE-EN 14030)  

Funció: Reforç, relaxació de tensions i barrera entre capes (R+STR+B):  

- Característiques essencials:  

- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)  

- Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)  

- Retenció del betum (UNE-EN 15381)   

Els geotèxtils que s'utilitzin en obres de carreteres regulades pel PG-3, hauran de complir les 

especificacions addicionals per a cada ús que s'especifiquen a l'article 290 del mateix.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En bobines o rotlles, amb un embalatge opac que eviti el seu deteriorament per 

l'acció de la llum solar.  

Emmagatzematge: En llocs llisos, secs, nets i lliures d'objectes tallants.  

Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal.  

Quan l’emmagatzematge en obra sigui superior a 15 dies s’han de col·locar en llocs protegits del 

sol.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 13249:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en 

la construcción de carreteras y otras zonas de tráfico (excluyendo las vías férreas y las capas 

de rodadura asfáltica).  

UNE-EN 13250:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en 

construcciones ferroviarias.  

UNE-EN 13251:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en 

movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención.  

UNE-EN 13252:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en 

sistemas de drenaje.  

UNE-EN 13253:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en 

obras para el control de la erosión (protección costera y revestimiento de taludes).  

UNE-EN 13254:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en 

la construcción de embalses y presas.  

UNE-EN 13255:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en 

la construcción de canales.  

UNE-EN 13256:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en 

la construcción de túneles y estructuras subterráneas.  
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UNE-EN 13257:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en 

los vertederos de residuos sólidos.  

UNE-EN 13265:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en 

proyectos de contenedores de residuos líquidos.  

UNE-EN 15381:2008 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en 

pavimentos y cubiertas asfálticas.  

* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, 

por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a 

señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3).  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

- Productes per a carreteres, vies fèrries, fonamentacions i murs, sistemes de drenatge, control 

de l’erosió, embassaments i preses, canals, túnels i estructures subterrànies, abocadors de residus 

líquids o contenció, emmagatzematge de residus sòlids o abocadors de residus de Funció: Fluid o 

barrera de gas, capa de protecció, drenatge i/o filtració, i reforç,  

- Productes per a paviments i capes de trànsit asfàltiques de Funció: Reforç, relaxació de tensions 

i barrera entre capes:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions  

- Productes utilitzats en totes les obres de Funció: capa de separació:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

L'albarà contindrà, com a mínim, les següents dades:  

- Noms i adreça del fabricant i de la empresa subministradora 

- Data de subministrament i de fabricació 

- Identificació del vehicle que el transporta 

- Quantitat que es subministra 

- Designació de la marca comercial i tipus de producte subministrat 

- Nom i adreça del comprador i del destí 

- Referència de la comanda 

- Condicions d'emmagatzematge si fos necessari  

El producte ha d’estar marcat de manera clara i indeleble amb la informació especificada a la norma 

UNE-EN ISO 10320.  

El producte ha de portar marques d'identificació per al control durant la instal·lació, que 

contenguin com a mínim nom i tipus de producte, que es repeteixin cada 5 m.  

El símbol de marcatge CE estarà fixat directament al geotèxtil o a una etiqueta fixada al mateix. 

Quan no sigui possible es fixarà a l'embalatge o a la documentació d'acompanyament.  

El marcat i etiquetatge CE ha d’incloure la informació següent:  

- Símbol del marcatge CE 

- Els dos últims dígits de l’any en què es va fixar el marcat per primera vegada 

- Codi d’identificació i tipus de producte 

- Número de referència de la declaració de prestacions 

- Nivell o classe de prestacions declarat 

- Data de l’especificació tècnica armonitzada aplicable 

- Número d’identificació de l’organisme de certificació 

- Ús previst, segons s’especifica a la norma armonitzada aplicable  

Informació que s'ha de subministrar amb al producte:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Identificació del producte  

- Massa nominal en kg  

- Dimensions  

- Massa nominal per unitat de superfície (g/m2)  

- Tipus de polímer principal 

- Classificació del producte segons ISO 10318  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Comprobació de que la documentació que acompanya al producte es la establerta al punt anterior.  

Verificació de que els valors declarats als documents de marcatge CE compleixen les especificacions 

de la DT.  

Inspecció visual del material en cada subministrament.  

Si es detecta qualsevol anomalia durant el transport, emmagatzematge o manipulació dels productes, 

la DF pot disposar en qualsevol moment la realització de comprovacions i assaigs.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes 

de procediment corresponents.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
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No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades 

amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides.  

En cas de no conformitat d'algun assaig o comprovació, la DF indicarà les mesures a adoptar (nous 

assaigs o rebuig del lot).  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7B -  GEOTÈXTILS 
 
B7B1 -  GEOTÈXTILS 
 
B7B1- -  GEOTÈXTIL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7B1-0KPA. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Material tèxtil pla, permeable, polimèric (sintètic o natural), que pot ser no teixit, teixit o 

tricotat, que s'utilitza en contacte amb sòls o altres materials en aplicacions geotècniques i 

d'enginyeria civil. 

S'han considerat els materials següents: 

- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament 

- Feltre de polièster termoestable fet amb fibres de polièster sense teixir, consolidat mecànicament 

mitjançant punxonament 

- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, termosoldat 

- Feltre teixit de fibres de polipropilè 

- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La funció principal del geotèxtil pot ser: 

- F: Filtració 

- S: Separació 

- R: Reforç 

- D: Drenatge 

- P: Protecció 

- STR: Relaxació de tensions entre capes del ferm 

- B: Barrera entre capes per a impermeabilització del ferm 

Un geotèxtil pot ser apte per varies funcions. 

La funció de separació no es pot especificar sola, ha d'anar amb la de filtració o reforç. 

La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes. 

Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla. 

Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor. 

Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals del sòl. 

Els geotèxtils que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie s'han de cobrir el 

mateix dia de la seva col·locació. 

Les característiques exigides per als geotèxtils estan en funció de l'ús i venen regulats per la 

norma corresponent. La relació ús-norma-funcions és la següent: 

- UNE-EN 13249: Carreteres i altres zones de trànsit (excepte vies ferroviàries i capes de trànsit 

asfàltic): F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S 

- UNE-EN 13250: Construccions ferroviàries: F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S 

- UNE-EN 13251: Moviments de terres, fonaments i estructures de contenció: F, R, F+S, R+S, F+R, 

F+R+S 

- UNE-EN 13252: Sistemes de drenatge: F, D, F+S, F+D, F+S+D 

- UNE-EN 13253: Obres per al control de l'erosió (protecció costera i revestiment de talussos): 

F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S 

- UNE-EN 13254: Construcció d'embassaments i presses: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S 

- UNE-EN 13255: Construcció de canals: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S 

- UNE-EN 13256: Construcció de túnels i estructures subterrànies: P 

- UNE-EN 13257: Abocadors de residus sòlids: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S 
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- UNE-EN 13265: Contenidors de residus líquids: F, R, P, F+R, R+P 

- UNE-EN 15381: Paviments i capes de trànsit asfàltiques: R, STR, B, R+STR+B 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

Per a tots els geotèxtils: 

- Característiques essencials: 

- Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 10319) 

- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319) 

- Durabilitat (UNE EN corresponent segons l'ús) 

Per a tots els geotèxtils excepte per a ús en paviments i capes de trànsit asfàltiques: 

- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques: 

- Resistència a la tracció de cavalcaments i junts (UNE-EN ISO 10321) 

- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2) 

- Resistència al deteriorament durant la instal.lació sota una càrrega repetida (UNE-EN ISO 10722) 

Funció: Filtració (F). 

- Característiques essencials: 

- Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433) 

- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956) 

- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 11058) 

- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques: 

- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 

- Abrasió (UNE-EN ISO 13427), en construccions ferroviàries 

Funció: Reforç (R) o Reforç i Separació (R+S): 

- Característiques essencials: 

- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 

- Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433) 

- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques, excepte en paviments i capes 

de trànsit asfàltiques: 

- Rigidesa al 2%, 5% i 10% (UNE-EN ISO 10319) 

- Fluència en tracció (UNE-EN 13431) 

- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 11058) 

- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques, en construccions 

ferroviàries: 

- Abrasió (UNE-EN ISO 13427) 

- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques, en paviments i capes de 

trànsit asfàltiques: 

- Resistència a l'envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224) 

- Punt de fussió (UNE-EN ISO 3146) 

- Resistència alcalina (UNE-EN 14030) 

Funció: Filtració i Separació (F+S): 

- Característiques essencials: 

- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 

- Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433) 

- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956) 

- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 11058) 

Funció: Filtració i Reforç (F+R) o Filtració, Reforç i Separació (F+R+S): 

- Característiques essencials: 

- Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433) 

- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956) 

- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 

- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 11058) 

Funció: Drenatge (D): 

- Característiques essencials: 

- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (tou/tou) (UNE-EN ISO 12958) 

- Característiques complementàries: 

- Fluència en compressió (UNE-EN ISO 25619-1) 

- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques: 

- Resistència a la tracció de junts interns (UNE-EN ISO 13426-2) 

- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (tou/rígid o rígid/rígid)(UNE-EN ISO 12958) 

Funció: Filtració i drenatge (F+D): 

- Característiques essencials: 

- Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433) 

- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (tou/tou) (UNE-EN ISO 12958) 

- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956) 

- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 11058) 

Funció: Filtració, separació i drenatge (F+S+D): 

- Característiques essencials: 

- Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433) 

- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 
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- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (tou/tou) (UNE-EN ISO 12958) 

- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956) 

- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 11058) 

Funció: Protecció (P): 

- Característiques essencials: 

- Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433) 

- Característiques de protecció:  (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574) 

Funció: Reforç i Protecció (R+P): 

- Característiques essencials: 

- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 

- Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433) 

- Característiques de protecció:  (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574) 

Funció relaxació de tensions (STR): 

- Característiques essencials: 

- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 

- Retenció del betum (UNE-EN 15381) 

- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques: 

- Resistència a l'envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224) 

- Punt de fussió (UNE-EN ISO 3146) 

- Resistència alcalina (UNE-EN 14030) 

Funció: Barrera entre capes (B): 

- Característiques essencials: 

- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 

- Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433) 

- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques: 

- Resistència a l'envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224) 

- Punt de fussió (UNE-EN ISO 3146) 

- Resistència alcalina (UNE-EN 14030) 

Funció: Reforç, relaxació de tensions i barrera entre capes (R+STR+B): 

- Característiques essencials: 

- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 

- Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433) 

- Retenció del betum (UNE-EN 15381) 

Els geotèxtils que s'utilitzin en obres de carreteres regulades pel PG-3, hauran de complir les 

especificacions addicionals per a cada ús que s'especifiquen a l'article 290 del mateix. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En bobines o rotlles, amb un embalatge opac que eviti el seu deteriorament per 

l'acció de la llum solar. 

Emmagatzematge: En llocs llisos, secs, nets i lliures d'objectes tallants. 

Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal. 

Quan l'emmagatzematge en obra sigui superior a 15 dies s'han de col·locar en llocs protegits del 

sol. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 13249:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en 

la construcción de carreteras y otras zonas de tráfico (excluyendo las vías férreas y las capas 

de rodadura asfáltica). 

UNE-EN 13250:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en 

construcciones ferroviarias. 

UNE-EN 13251:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en 

movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención. 

UNE-EN 13252:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en 

sistemas de drenaje. 

UNE-EN 13253:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en 

obras para el control de la erosión (protección costera y revestimiento de taludes). 

UNE-EN 13254:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en 

la construcción de embalses y presas. 

UNE-EN 13255:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en 

596



23-25 FASE 2 TORRE LLUVIÀ , MANRESA 
Santamaria Arquitectes SLP 
 
 

 

 

 Pàgina:  170 
 

la construcción de canales. 

UNE-EN 13256:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en 

la construcción de túneles y estructuras subterráneas. 

UNE-EN 13257:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en 

los vertederos de residuos sólidos. 

UNE-EN 13265:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en 

proyectos de contenedores de residuos líquidos. 

UNE-EN 15381:2008 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en 

pavimentos y cubiertas asfálticas. 

* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, 

por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a 

señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a carreteres, vies fèrries, fonamentacions i murs, sistemes de drenatge, control 

de l'erosió, embassaments i preses, canals, túnels i estructures subterrànies, abocadors de residus 

líquids o contenció, emmagatzematge de residus sòlids o abocadors de residus de Funció: Fluid o 

barrera de gas, capa de protecció, drenatge i/o filtració, i reforç, 

- Productes per a paviments i capes de trànsit asfàltiques de Funció: Reforç, relaxació de tensions 

i barrera entre capes: 

- Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

- Productes utilitzats en totes les obres de Funció: capa de separació: 

- Sistema 4: Declaració de Prestacions 

L'albarà contindrà, com a mínim, les següents dades: 

- Noms i adreça del fabricant i de la empresa subministradora 

- Data de subministrament i de fabricació 

- Identificació del vehicle que el transporta 

- Quantitat que es subministra 

- Designació de la marca comercial i tipus de producte subministrat 

- Nom i adreça del comprador i del destí 

- Referència de la comanda 

- Condicions d'emmagatzematge si fos necessari 

El producte ha d'estar marcat de manera clara i indeleble amb la informació especificada a la norma 

UNE-EN ISO 10320. 

El producte ha de portar marques d'identificació per al control durant la instal·lació, que 

contenguin com a mínim nom i tipus de producte, que es repeteixin cada 5 m. 

El símbol de marcatge CE estarà fixat directament al geotèxtil o a una etiqueta fixada al mateix. 

Quan no sigui possible es fixarà a l'embalatge o a la documentació d'acompanyament. 

El marcat i etiquetatge CE ha d'incloure la informació següent: 

- Símbol del marcatge CE 

- Els dos últims dígits de l'any en què es va fixar el marcat per primera vegada 

- Codi d'identificació i tipus de producte 

- Número de referència de la declaració de prestacions 

- Nivell o classe de prestacions declarat 

- Data de l'especificació tècnica harmonitzada aplicable 

- Número d'identificació de l'organisme de certificació 

- Ús previst, segons s'especifica a la norma armonitzada aplicable 

Informació que s'ha de subministrar amb al producte: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Identificació del producte 

- Massa nominal en kg 

- Dimensions 

- Massa nominal per unitat de superfície (g/m2) 

- Tipus de polímer principal 

- Classificació del producte segons ISO 10318 

En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, 

la documentació que acrediti aquest contingut. 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Comprobació de que la documentació que acompanya al producte es la establerta al punt anterior. 

Verificació de que els valors declarats als documents de marcatge CE compleixen les especificacions 

de la DT. 

Inspecció visual del material en cada subministrament. 
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Si es detecta qualsevol anomalia durant el transport, emmagatzematge o manipulació dels productes, 

la DF pot disposar en qualsevol moment la realització de comprovacions i assaigs. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes 

de procediment corresponents. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades 

amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides. 

En cas de no conformitat d'algun assaig o comprovació, la DF indicarà les mesures a adoptar (nous 

assaigs o rebuig del lot). 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7C -  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS 
 
B7C2 -  PLANXES DE POLIESTIRÈ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7C29670,B7C285A0. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Planxa rígida d'escuma de poliestirè amb estructura de cèl·lula tancada amb cantells rectes o amb 

forma especial per a connectar-se entre sí (encadellat, mitjamossa, etc.) i de superfície llisa 

o amb tractament (acanalada, relleu, ranurada, etc.)  

S'han considerat els tipus següents:  

- Poliestirè expandit amb la cara llisa o ranurada 

- Poliestirè expandit ondulat o nervat 

- Poliestirè extruït: expandit per extrusió en un procés continu 

- Poliestirè expandit elastificat 

- Poliestirè expandit moldejat per a terra radiant  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 

Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 

acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 

Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 

europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  

No ha de tenir defectes superficials (de paral·lelisme a les seves cares, de balcaments, etc.), 

defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, d'humitat, etc.) o contingut alt 

d'impureses que es determina per infraroigs.  

Ha de tenir un gruix i una estructura homogènia a tota la superfície.  

Les cares han de ser planes i paral·leles, els angles rectes i les arestes vives.  

Les plaques preparades per a la unió entre elles, han de tenir els cantells amb la forma adient 

per encadellar-los o preparats a mitjamossa, segons el cas.  

- Resistència tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  >= 0.25 m2K/W 

- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  <= 0.060 W/mK  

POLIESTIRÈ EXPANDIT:  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

- Estabilitat dimensional en condicions normals de temperatura i humitat (UNE-EN 1603):  

La variació relativa en llargària i amplària ha d'estar dins dels límits següents, en funció de 

la classe declarada pel fabricant:  

- DS(N) 5: ± 0,5% 

- DS(N) 2: ± 0,2  

- Estabilitat dimensional en condicions específiques de temperatura i humitat (UNE-EN 

1604):  Variació relativa en llargària i amplària:  ± 1%  

- Resistència a la flexió (UNE-EN 12089):  >= 50 kPa  

- Durabilitat: Els productes han de mantenir les característiques de conductivitat 
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tèrmica, comportament front al foc i resistència a compressió invariables en el temps segons 

l'especificat en la UNE-EN 13163.  

- Deformació sota condicions específiques de càrrega a compressió i temperatura (UNE-EN 

1605):  Els valors de deformació relativa han d'estar dins dels límits especificats a la taula 4 

de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat   

- Tensió de compressió al 10% de deformació (UNE-EN 826):  Els valors no poden ser inferiors 

als especificats a la taula 5 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat   

- Resistència a tracció perpendicular a les cares (UNE-EN 1607):  Els valors no poden ser 

inferiors als especificats a la taula 6 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat  

- Fluència a compressió (UNE-EN 1606):  Els valors no poden ser inferiors als declarats 

pel fabricant, en les condicions establertes a l'apartat 4.3.8 de l'UNE-EN 13163, en funció del 

nivell declarat   

- Absorció d'aigua (UNE-EN 12087):  Els valors no poden ser inferiors als especificats 

a les taules 8 i 9 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat  

- Resistència congelació-descongelació (300 cicles) (UNE-EN 12091):  

- Reducció de la tensió de compressió al 10% de deformació:  <= 10%  

- Transmissió de vapor d'aigua (UNE-EN 12086):  <= valor declarat pel fabricant  

- Rigidesa dinàmica (UNE-EN 29052-1):  Els valors no poden ser inferiors als especificats 

a la taula 10 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat  

- Compressibilitat (UNE-EN 12431):  Ha de complir l'especificat a l'apartat 4.3.13 de 

l'UNE-EN 13163   

La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma 

UNE-EN 13501-1.  

Toleràncies:  

- Llargària (UNE-EN 822): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits 

següents en funció de la classe declarada:  

- L1: ± 0,6% o ± 3 mm en planxes i -1% en rotlles 

- L2: ± 2 mm en planxes i -1% en rotlles  

- Amplària (UNE-EN 822): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits 

següents en funció de la classe declarada:  

- W1: ± 0,6% o ± 3 mm 

- W2: ± 2 mm en planxes i ± 0,6% o ± 3 mm en rotlles  

- Gruix (UNE-EN 823): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents 

en funció de la classe declarada:  

- T1:  ± 2 mm 

- T2:  ± 1 mm  

- Rectangularitat (UNE-EN 824): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits 

següents en funció de la classe declarada:  

- S1: ± 5 mm/1000 mm 

- S2: ± 2 mm/1000 mm  

- Planor (UNE-EN 825): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents 

en funció de la classe declarada:  

- P1: 30 mm 

- P2:  15 mm 

- P3:  10 mm 

- P4:  5 mm  

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13163.  

POLIESTIRÈ EXTRUÏT:  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

- Estabilitat dimensional en condicions específiques de temperatura i humitat (UNE-EN 

1604):  

- Variació relativa en llargària i amplària: ± 2%  

- Tensió de compressió al 10% de deformació (UNE-EN 826):  Els valors no poden ser inferiors 

als especificats a la taula 3 de l'UNE-EN 13164, en funció del nivell declarat  

- Durabilitat: Els productes han de mantenir les característiques de conductivitat 

tèrmica, comportament front al foc i resistència a compressió invariables en el temps segons 

l'especificat en la UNE-EN 13164.  

- Tracció perpendicular a les cares (UNE-EN 1607):  Els valors no poden ser inferiors als 

especificats a la taula 5 de l'UNE-EN 13164, en funció del nivell declarat  

- Fluència a compressió (UNE-EN 1606): Els valors no poden ser inferiors als declarats 

pel fabricant, en les condicions establertes a l'apartat 4.3.4 de l'UNE-EN 13164, en funció del 

nivell declarat  

- Absorció d'aigua (UNE-EN 12087):  Els valors no poden ser inferiors als especificats 

a les taules 6 i 7 de l'UNE-EN 13164, en funció del nivell declarat  

- Resistència congelació-descongelació (UNE-EN 12091):  

- Reducció de la tensió de compressió al 10% de deformació:  <= 10%  

- Transmissió de vapor d'aigua (UNE-EN 12086):  <= valor declarat pel fabricant  

La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma 
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UNE-EN 13501-1.  

Toleràncies:  

- Llargària o amplària (UNE-EN 822):  

- Llargària o Amplària nominal < 1000 mm:  ±8 mm 

- Llargària o Amplària nominal >= 1000 mm:  ±10 mm  

- Escairat (UNE-EN 824):  ± 5 mm  

- Planeitat (UNE-EN 825):  

- Llargària o Amplària nominal < 1000 mm:  ±7 mm 

- Llargària o Amplària nominal 1000 a 2000 mm:  ±14 mm 

- Llargària o Amplària nominal 2000 a 4000 mm:  ± 28 mm 

- Llargària o Amplària nominal > 4000 mm:  ± 35 mm  

- Gruix (UNE-EN 823): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents 

en funció de la classe declarada:  

- T1:  - 2 mm  

- Gruix < 50 mm:  + 2 mm 

- Gruix >= 50 mm i <= 120 mm: + 3 mm 

- Gruix >= 120 mm: + 8 mm  

- T2:  ± 1,5 mm 

- T3:  ± 1 mm  

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13164.  

PLACA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT ELASTIFICAT:  

Aixafament, sotmès a 0,04 N/mm2:  <= 3 mm  

Rigidesa dinàmica:  <= 20 N/cm3  

PLACA PER A TERRA RADIANT:  

Ha de dur, en una de les seves cares, ressalts per allotjar els conductes de calefacció, la forma 

dels quals ha de permetre definir un traçat correcte de les conduccions.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetades en funda de plàstic.  

Emmagatzematge: Apilades horitzontalment sobre superfície plana i neta. S'han de protegir de la 

insolació directa i de l'acció del vent.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

POLIESTIRÈ EXPANDIT:  

UNE-EN 13163:2009 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos 

manufacturados de poliestireno expandido (EPS). Especificación.  

POLIESTIRÈ EXTRUÏT:  

UNE-EN 13164:2009 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos 

manufacturados de poliestireno extruido (XPS). Especificación.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Sobre la mateixa planxa, sobre l'etiqueta o sobre l'embalatge, han de figurar de forma clara i ben 

visible, les dades següents:  

- Identificació del producte  

- Identificació del fabricant  

- Data de fabricació  

- Identificació del torn i del lloc de fabricació  

- Classificació segons la reacció al foc  

- Resistència tèrmica  

- Conductivitat tèrmica  

- Gruix nominal  

- Codi de designació segons el capítol 6 de l'UNE-EN 13164 per al poliestirè extruït i 

l'UNE-EN 13163 per al poliestirè expandit  

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 

1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  

- Llargària i amplària nominals  

- Tipus de revestiment, en el seu cas  

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, 

el fabricant ha de declarar el valor del factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (assajat 

segons UNE-EN 12086).  
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Per al poliestirè expandit, el valor declarat pot ser el corresponent de la taula D.2. de la UNE-EN 

13163, en funció de tipus.  

Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar 

els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del 

DB HS 1:  

- Absorció d'aigua per capil·laritat 

- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 

- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1 

a E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per 

exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves 

modificacions):  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, 

A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el 

procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició 

de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic), 

 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, 

A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés 

de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de 

retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  

El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels valors declarats 

evaluats segons la UNE-EN 13172.  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual del material en cada subministrament.  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 

coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 

del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 

garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 

o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 

sigui pertinent.  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 

a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 

de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 

els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 

sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  

A la recepció dels productes es comprovarà:  

- Correspondència amb els especificats en el plec de condicions i el projecte 

- Que disposen de la documentació  certificacions exigides 

- Que es corresponen amb les propietats demandades 

- Que han estat assajats amb la freqüència establerta  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  

- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una 

ocasió al llarg de l'obra per a cada tipus de placa, es realitzaran els assaigs d'identificació 

següents:  

- Densitat  

- Conductivitat tèrmica  

- Permeabilitat al vapor d'aigua  

- Resistència a la compressió  

- Coeficient de dilatació  

- Reacció al foc  

- Determinació sobre un 10% de les plaques rebudes en cada subministrament de les 

característiques geomètriques següents (UNE-EN 13163)  

- Amplària  

- Llargària  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes 

de procediment corresponents.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'admetran les plaques que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades 

amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides.  

Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment 
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en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el 

conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.  

En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle corresponent, 

incrementant-ne el control, en primer lloc, fins al 20%, i si continuen les irregularitats, fins 

al 100% del subministrament.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7C -  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS 
 
B7C9 -  FELTRES, PLAQUES I NÒDULS DE LLANA MINERAL DE ROCA 
 
B7C93- -  PLACA DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW) PER A AÏLLAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7C93-0IWM,B7C93-0IT4,B7C93-0IWX. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Elements més o menys rígids elaborats amb llana mineral obtinguda per fusió de roca, escòria o vidre, 

amb o sense revestiment, en forma de feltres, mantes, pannells o planxes. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 

Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 

acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 

Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 

europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. En les plaques, les cares han de ser planes i 

paral·leles i els angles rectes. 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Resistència tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  >= 0.25 m2K/W 

- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  <= 0.060 W/mK 

- Estabilitat dimensional (UNE-EN 1604): 

     - Reducció relativa del gruix:  <= 1,0% 

     - Variació relativa en llargària i amplària:  <= 1,0% 

     - Variació relativa planor:  <= 1 mm/m 

- Resistència a la tracció paral·lela a les cares (UNE-EN 1608):  Suficient per a suportar el doble 

del pes de l'element considerat en la seva dimensió total. 

- Estabilitat dimensional a una temperatura específica (UNE-EN 1604): 

     - Reducció relativa del gruix:  <= 1,0% 

     - Variació relativa en llargària i amplària:  <= 1,0% 

- Estabilitat dimensional a una temperatura i humitat específiques (UNE-EN 1604): 

     - Reducció relativa del gruix:  <= 1,0% 

     - Variació relativa en llargària i amplària:  <= 1,0% 

- Tensió a compressió (EN 826):  >= Nivell declarat pel fabricant 

- Resistència a la tracció perpendicular a les cares (EN 1607):  >= Nivell declarat pel fabricant 

- Càrrega puntual (EN 12430):  >= Nivell declarat pel fabricant 

- Fluència a compressió (EN 1606):  <= Nivell declarat pel fabricant 

- Absorció d'aigua per immersió parcial (UNE-EN 1609): 

     - A curt termini:  <= 1,0 kg/m2 

     - A llarg termini:  <= 3,0 kg/m2 

- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (EN 12806):  <= valor declarat pel fabricant 

- Resistència al vapor d'aigua (EN 12806):  >= valor declarat pel fabricant 

- Rigidesa dinàmica (EN 29052-1):  <= Nivell declarat por el fabricant 

- Compressibilitat (EN 12431):  Valor declarat por el fabricant dins dels límits de les toleràncies 

del gruix en funció de la classe declarada 

     - T6:  -5% o -1 mm; +15% o + 3 mm 
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     - T7:  0 ; +10% o + 2 mm 

La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma 

UNE-EN 13501-1. 

Toleràncies: 

- Llargària nominal (UNE-EN 822):  ± 2% 

- Amplària nominal (UNE-EN 822):  ± 1,5% 

- Gruix (UNE-EN 823):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció 

de la categoria: 

     - T1:  - 5% o 5 mm 

     - T2:  - 5% o 5 mm; + 15% o 15 mm 

     - T3:  - 3% o 3 mm; + 10% o 10 mm 

     - T4:  - 3% o 3 mm; + 5% o 5 mm 

     - T5:  - 1% o 1 mm; + 3 mm 

- Escairat (UNE-EN 824):  ± 5 mm/m 

- Planor (UNE-EN 825):  ± 6 mm 

Les característiques de l'element han de complir les especificacions de la UNE-EN 13162. 

FELTRE O PLACA AMB REVESTIMENT D'ALUMINI: 

Permeabilitat al vapor d'aigua: 

- Feltre amb paper kraft d'alumini:  <= 0,4 g cm/cm2 dia mm hg 

- Placa:  Nul·la 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Embalat en rotlles en el cas de feltres o mantes o planxes primes i embalat en 

paquets, en el cas d'elements més rígids com pannells o planxes. 

Emmagatzematge: Apilats horitzontalment sobre superfícies planes i netes, protegits de les pluges 

i les humitats. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 13162:2002 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos 

manufacturados de lana mineral (MW). Especificación. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Sobre la mateixa planxa, sobre l'etiqueta o sobre l'embalatge, han de figurar de forma clara i ben 

visible, les dades següents: 

- Identificació del producte 

- Identificació del fabricant 

- Data de fabricació 

- Identificació del torn i del lloc de fabricació 

- Classificació segons la reacció al foc 

- Resistència tèrmica 

- Conductivitat tèrmica 

- Gruix nominal 

- Codi de designació segons el capítol 6 de la UNE-EN 13162 

- Ha de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 

de juliol 

- Llargària i amplària nominals 

- Tipus de revestiment, en el seu cas 

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, 

el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, 

d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 

- Conductivitat tèrmica (W/mK) 

- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 

Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar 

els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del 

DB HS 1: 

- Absorció d'aigua per capil·laritat 
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- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 

- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1 

a E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per 

exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves 

modificacions):  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, 

A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el 

procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició 

de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic), 

 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, 

A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés 

de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de 

retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions 

El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels valors declarats 

evaluats segons la UNE-EN 13172. 

OPERACIONS DE CONTROL: 

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 

coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 

del CTE. 

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 

garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 

o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 

sigui pertinent. 

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 

disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent 

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 

a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 

de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 

els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 

sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 

Inspecció visual del material en cada subministrament. 

A la recepció dels productes es comprovarà: 

- Correspondència amb els especificats en el plec de condicions i el projecte 

- Que disposen de la documentació  certificacions exigides 

- Que es corresponen amb les propietats demandades 

- Que han estat assajats amb la freqüència establerta 

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 

- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al 

llarg de l'obra per a cada tipus de placa, es realitzaran els assaigs d'identificació següents: 

     - Percentatge de vidre i aglomerant (UNE 92208) 

     - Densitat (UNE-EN 1602) 

     - Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667, UNE-EN 12939) 

     - Reacció al foc 

- Determinació sobre un 10% de les plaques rebudes en cada subministrament de les característiques 

geomètriques següents (UNE 92209) 

     - Amplària 

     - Llargària 

     - Gruix 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes 

de procediment corresponents. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'admetran les plaques que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades 

amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides. 

Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment 

en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el 

conjunt, quan aquests resultin satisfactoris. 

En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle corresponent, 

incrementant-ne el control, en primer lloc, fins al 20%, i si continuen les irregularitats, fins 

al 100% del subministrament. 
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B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7J -  MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS 
 
B7J1- -  CINTA PER A JUNTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7J1-0SL0. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Materials amb finalitats diverses per a col·laborar i complementar l'elaboració de junts i 

segellats. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Cinta de cautxú cru 

- Cinta de paper resistent per a junts de plaques de cartó-guix 

- Cinta reforçada amb dues làmines metàl·liques per a cantonera de plaques de cartó-guix 

- Emprimació prèvia per a segellats 

CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 

Amplària:  >= 5 cm 

Estabilitat dimensional de la cinta de paper: 

- Amplària:  < 0,4% 

- Llargària:   <2,5% 

Resistència al trencament:  >= 4,0 N per mm d'amplària 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

CINTA: 

Subministrament: En rotlles de diferents mides. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves 

característiques. 

CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

¦      Producte   ¦        Ús previst         ¦ Característiques ¦  Sistema  ¦ 

¦-----------------¦---------------------------¦------------------¦-----------¦ 

¦                 ¦Per a tots els usos        ¦  Reacció al foc  ¦    3/4    ¦ 

¦Material per a   ¦que estiguin sotmesos      ¦------------------¦-----------¦ 

¦junts de plaques ¦a reglamentació de foc     ¦   Altres         ¦     4     ¦ 

¦guix laminat     ¦---------------------------¦------------------¦-----------¦ 

¦                 ¦Per a situacions i usos no ¦   Tots           ¦     4     ¦ 

¦                 ¦contemplats anteriorment   ¦                  ¦           ¦ 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

   -Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració de prestacions. 

     - Sistema 4: Declaració de prestacions 

El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en l'etiqueta, 

embalatge o documentació comercial.  

El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació: 

- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant 

- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcat 

- Referència a la norma UNE-EN 13963 

- Descripció del producte:nom genèric, material i ús previst 

- Informació sobre les característiques essencials 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

605



23-25 FASE 2 TORRE LLUVIÀ , MANRESA 
Santamaria Arquitectes SLP 
 
 

 

 

 Pàgina:  179 
 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 

UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones 

y métodos de ensayo. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7J -  MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS 
 
B7J6- -  MASSILLA PER A SEGELLAT DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7J6-0GSL. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que serveixen per a tancar un 

junt entre materials d'obra per a que en quedi garantida l'estanquitat. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, d'elasticitat permanent, amb 

sistema reactiu acètic (àcid), amínic (bàsic) o neutre 

- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer bicomponent de resines epoxi i cautxú de 

polisulfurs amb additius i càrregues 

- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà amb additius i càrregues 

d'elasticitat permanent 

- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consistència plàstica de polímers acrílics en dispersió 

aquosa, amb additius i càrregues 

- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil d'elasticitat permanent 

- Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'òleo-resines amb additius i càrregues de 

plasticitat permanent 

- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums asfàltics, resines, 

fibres minerals i elastómers 

- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb elastòmers i càrregues 

minerals 

- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible 

- Massilla per a junt de plaques de guix laminat 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 

Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a plaques de cartó-guix, la 

resta de massilles han de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb pistola. 

Característiques físiques: 

+------------------------------------------------------------------+ 

¦Tipus massilla  ¦Densitat  ¦Temperatura ¦Deformació ¦Resistència a¦ 

¦                ¦ a 20°C   ¦d'aplicació ¦màx. a 5°C ¦  temperatura¦ 

¦                ¦ (g/cm3)  ¦            ¦           ¦             ¦ 

¦----------------¦----------¦------------¦-----------¦-------------¦ 

¦Silicona neutra ¦1,07-1,15 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦ -45 - +200°C¦ 

¦Silicona àcida  ¦1,01-1,07 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦     -       ¦ 

¦ó bàsica        ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 

¦Polisulfur      ¦ >= 1,35  ¦ -10 - +35°C¦   30%     ¦ -30 - +70°C ¦ 

¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 

¦Poliuretà       ¦   1,2    ¦   5 - 35°C ¦  15-25%   ¦ -30 - +70°C ¦ 

¦monocomponent   ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
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¦Poliuretà       ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 35°C ¦   25%     ¦ -50 - +80°C ¦ 

¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 

¦Acrílica        ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 40°C ¦  10-15%   ¦ -15 - +80°C ¦ 

¦De butils       ¦1,25-1,65 ¦  15 - 30°C ¦   10%     ¦ -20 - +70°C ¦ 

¦D'óleo-resines  ¦1,45-1,55 ¦ -10 - +35°C¦   10%     ¦ -15 - +80°C ¦ 

+------------------------------------------------------------------+ 

Característiques mecàniques: 

+-----------------------------------------------------------------+ 

¦Tipus massilla   ¦Resistència a¦Mòdul d'elasticitat al ¦ Duresa  ¦ 

¦                 ¦  la tracció ¦100% d'allargament     ¦Shore A  ¦ 

¦                 ¦   (N/mm2)   ¦  (N/mm2)              ¦         ¦ 

¦-----------------¦-------------¦-----------------------¦---------¦ 

¦Silicona neutra  ¦   >= 0,7    ¦          0,2          ¦12° - 20°¦ 

¦Silicona àcida   ¦   >= 1,6    ¦          0,5          ¦25° - 30°¦ 

¦ó bàsica         ¦             ¦                       ¦         ¦ 

¦Polisulfur       ¦   >= 2,5    ¦          -            ¦   60°   ¦ 

¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 

¦Poliuretà        ¦   >= 1,5    ¦          0,3          ¦30° - 35°¦ 

¦monocomponent    ¦             ¦   0,3 - 0,37 N/mm2    ¦         ¦ 

¦                 ¦             ¦(polimerització ràpida)¦         ¦ 

¦Poliuretà        ¦      -      ¦         1,5           ¦    -    ¦ 

¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 

¦Acrílica         ¦      -      ¦          0,1          ¦    -    ¦ 

¦De butils        ¦      -      ¦          -            ¦15° - 20°¦ 

+-----------------------------------------------------------------+ 

MASSILLA DE SILICONA: 

Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa 

consistent i elàstica. 

Base:  Cautxú-silicona 

Allargament fins al trencament: 

- Neutra:  >= 500% 

- Àcida o bàsica:  >= 400% 

MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT: 

Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un material elastomèric 

que vulcanitza sense retraccions, i no li afecta la humitat. 

La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 

Base:  Polisulfurs + reactiu 

Temperatura òptima de la mescla:  10°C - 20°C 

MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT: 

Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa 

consistent i elàstica. 

La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 

Base: 

- Monocomponent:  Poliuretà 

- Bicomponent:  Poliuretà + reactiu 

Temperatura òptima de la mescla:  15°C - 20°C 

MASSILLA ACRÍLICA: 

El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix en una pasta 

tixotròpica consistent i amb una certa elasticitat. 

Base:  Polímers acrílics 

MASSILLA DE BUTILS: 

Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es converteix en una 

pasta tixotròpica elàstica. 

Base:  Cautxú-butil 

MASSILLA D'OLEO-RESINES: 

En contacte amb l'aire, forma una pel·lícula superficial protectora i resistent i manté l'interior 

plàstic. 

Base:  Oleo-resines 

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 

Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, ha de donar un 

producte homogeni amb la consistència adequada per a la seva aplicació per abocament, pressió o 

extrussió , com a mínim 1 hora després de la seva preparació. 

Base:  Cautxú-asfalt 

Resistència a la temperatura:  18°C - 100°C 

MASSILLA ASFÀLTICA: 

Resiliència a 25°C:  78% 

ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL: 

Temps d'assecatge (23°C i 50% HR):  20-25 min 

Densitat (DIN 53420):  Aprox. 20 kg/m3 
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Temperatura d'aplicació:  5°C - 20°C 

Resistència a la tracció (DIN 53571) 

- a 20°C:  15 N/cm2 

- a -20°C:  20 N/cm2 

Comportament al foc (DIN 4102):  Classe B2 

Resistència a la temperatura:  -40°C - +90°C 

MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 

Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació. 

El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació. 

Classificació dels materials: 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

¦                        ¦           Principal mecanisme d'adormiment        ¦ 

¦                        ¦---------------------------------------------------¦ 

¦   DESCRIPCIÓ           ¦      Pasta d'assecat      ¦  Pasta d'adormiment   ¦ 

¦                        ¦(en pols o llesta per l'ús)¦     (Només en pols)   ¦ 

¦------------------------¦---------------------------¦-----------------------¦ 

¦Pasta de farcit         ¦            1A             ¦          1B           ¦ 

¦Pasta d'acabat          ¦            2A             ¦          2B           ¦ 

¦Compost mixt            ¦            3A             ¦          3B           ¦ 

¦Pasta sense cinta       ¦            4A             ¦          4B           ¦ 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA: 

Característiques físiques: 

+----------------------------------------------------------------------+ 

¦         ¦         ¦ Penetració a   ¦Fluència a 60°C ¦Adherència      ¦ 

¦  Tipus  ¦Densitat ¦25°C,150g i 5s  ¦UNE 104-281(6-3)¦5 cicles a -18°C¦ 

¦massilla ¦(g/cm3)  ¦UNE 104-281(1-4)¦     (mm)       ¦UNE 104-281(4-4)¦ 

¦         ¦         ¦     (mm)       ¦                ¦                ¦ 

¦---------¦---------¦----------------¦----------------¦----------------¦ 

¦Cautxú   ¦1,35-1,5 ¦    <= 23,5     ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦ 

¦asfalt   ¦(a 25°C) ¦                ¦                ¦                ¦ 

¦Asfàltica¦  1,35   ¦     <= 9       ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦ 

+----------------------------------------------------------------------+ 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Subministrament: En envàs hermètic. 

MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, D'OLEO-RESINES O ASFÀLTICA: 

Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, en posició 

vertical, en lloc sec i a una temperatura entre 5°C i 35°C. 

Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos. 

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 

Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie. Temps màxim 

d'emmagatzematge sis mesos. 

ESCUMA DE POLIURETÀ: 

Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament i a temperatura 

ambient al voltant dels 20°C. 

Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos. 

MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 

Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi d'assegurar-ne 

la compatibilitat dels materials. 

Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intempèrie. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 

UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones 

y métodos de ensayo. 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Ha de portar impreses les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Identificació del producte 

- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de poliuretà) 

- Instruccions d'ús 

- Pes net o volum del producte 

- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix) 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 

Caracteristica: Altres, 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 

Caracteristica: Reacció al foc. Productes que satisfan la Decisió de la Comissió 96/603/CE 

modificada, 

 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 

Caracteristica: Reacció al foc:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 

El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en l'etiqueta, 

embalatge o documentació comercial.  

El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació: 

- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant 

- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcat 

- Referència a la norma UNE-EN 13963 

- Descripció del producte:nom genèric, material i ús previst 

- Informació sobre les característiques essencials 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7Z -  MATERIALS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7Z2 -  EMULSIONS BITUMINOSES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7Z24000. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Producte obtingut per la dispersió de petites partícules de betum asfàltic en aigua o en una sol·lució 

aquosa, amb un agent emulsionant.  

S'han considerat els tipus següents:  

- EA: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter aniònic sense càrrega 

- EB: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter aniònic amb càrrega 

- EC: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter catiònic 

- ED: Emulsió preparada amb emulsions minerals coloidals (no iòniques)  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 

Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 

acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 

Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 

europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
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Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic 

emulsionat. 

Han de ser adherents sobre superfícies humides o seques. 

No han de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperin la seva consistència 

original mitjançant una agitació moderada.  

No ha de ser inflamable.  

Característiques del residu sec:  

- Resistència a l'aigua (UNE 104281-3-13):  No s'han de formar bombolles ni 

reemulsificació  

EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EA:  

Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104281-3-3):  200 - 20 s  

Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,02 g/cm3 

Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2):  35 - 70%  

Sedimentació als 5 dies (en massa) (UNE 104281-3-6):  <= 5%  

Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  30 - 65%  

Assaig sobre el residu de destil·lació:  

- Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281-1-4):  50 -200 mm  

Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  <= 1%  

EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EB:  

Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,2 g/cm3 

Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2):  40 - 60%  

Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  40 - 60%  

Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  5 - 50%  

Característiques del residu sec:  

- Escalfament a 100°C (UNE 104281-3-10):  No s'ha d'apreciar guerxament, degoteig ni 

formació de bombolles. 

- Flexibilitat a 0°C (UNE 104281-3-11):  No s'ha d'apreciar clivellament, escates ni 

pèrdua d'adhesivitat. 

- Assaig de flama directa (UNE 104281-3-12): S'ha de carbonitzar sense fluir.  

EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EC:  

Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104281-3-3):  200 - 20 s  

Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,02 g/cm3 

Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2):  40 - 70%  

Sedimentació als 5 dies (en massa) (UNE 104281-3-6):  <= 5%  

Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  30 - 60%  

Assaig sobre el residu de destil·lació:  

- Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281-1-4):  50 -200 mm  

Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  <= 1%  

EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS ED:  

Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,10 g/cm3 

Contingut d'aigua (UNE 104281-3-2):  40 - 55%  

Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  45 - 60% 

Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  5 - 30%  

Enduriment:  24h 

Solubilitat en aigua de l'emulsió fresca:  Total 

Solubilitat en aigua de l'emulsió seca:  Insoluble  

Característiques del residu sec:  

- Escalfament a 100°C (UNE 104281-3-10):  No s'ha d'apreciar guerxament, degoteig ni 

formació de bombolles. 

- Flexibilitat a 0°C (UNE 104281-3-11):  No s'ha d'apreciar clivellament, escates ni 

pèrdua d'adhesivitat. 

- Assaig de flama directa (UNE 104281-3-12): S'ha de carbonitzar sense fluir.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En envàs hermètic.  

Emmagatzematge: En envàs tancat hermèticament, protegit de la humitat, de les gelades i de la 

radiació solar directa.  

El sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge han de tenir l'aprovació de la DF 

que les comprovarà per tal que no es pugui alterar la qualitat del material. De no obtenir-ne 

l'aprovació corresponent, es suspendrà la utilització del contingut del tanc fins a la comprovació 

de les característiques que es cregui oportunes d'entre les indicades a la normativa vigent o al 

plec.  

Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

610



23-25 FASE 2 TORRE LLUVIÀ , MANRESA 
Santamaria Arquitectes SLP 
 
 

 

 

 Pàgina:  184 
 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE 104231:1999 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Emulsiones 

asfálticas.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

A la recepció de cada partida s'exigirà l'albarà, un full de característiques i un certificat de 

garantia de qualitat del material, subscrit pel fabricant, on s'especifiqui el tipus i denominació 

del betum, i es garanteixi el compliment de les condicions exigides en el plec de condicions.  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció del sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge per part de 

la DF.  

- Recepció de l'albarà, el full de característiques i certificat de qualitat del material.  

Amb independència de la presentació del certificat esmentat, per a cada subministrament de material 

rebut es demanarà al contractista el resultat de l'assaig:  

- Residu per destil·lació (NLT 139).  

En cas de no rebre el certificat de qualitat o de presentar dubtes d'interpretació, la DF pot 

determinar l'execució dels assaigs que consideri oportuns per tal de garantir les condicions 

exigides en el plec.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

La presa de mostres es farà segons les indicacions de la norma UNE 104281-3-1  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Els resultats dels assaigs i els valors del certificat d'identificació, han de complir les 

limitacions establertes en el plec.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B8 -  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B81 -  MATERIALS PER A ARREBOSSATS I ENGUIXATS 
 
B811 -  MORTERS PER A ARREBOSSATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B8112GA0. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, d'àrids, aigua i, de vegades, d'addicions 

o additius per a realitzar revestiments continus exteriors o interiors.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Morter per a revestiments d'ús corrent (GP): Sense característiques especials. 

- Morter per a revestiments lleugers (LW): Morter dissenyat amb una densitat, en estat 

endurit i sec, que és <= 1300 kg/m3 

- Morter per a revestiments acolorits (CR): Morter dissenyat especialment acolorits. 

- Morter per a revestiments monocapa (OC): Morter dissenyat que s'aplica en una capa que 

compleix les mateixes funcions que un sistema multicapa utilitzat en exteriors i usualment és de 

color. Aquests morters es poden fabricar amb àrids normals i/o lleugers. 

- Morter per a revestiments per a la renovació (R): Morter dissenyat que s'utilitza per 

murs de fàbrica humits que contenen sals solubles en aigua. Aquests morters tenen una porositat 

i una permeabilitat al vapor d'aigua elevades , així com una reduïda absorció de l'aigua per 

capil·laritat. 

- Morter per a aïllament tèrmic (T): Morter dissenyat amb unes propietats específiques 

d'aïllament tèrmic.  

CONDICIONS GENERALS:  

Característiques del morter fresc:  

- Temps d'utilització. Valor que declara el fabricant d'acord amb assaig EN 1015-9 
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- Contingut en aire: EN 1015-7 o EN 1015-6 si s'han utilitzat granulats porosos.  

Característiques del morter endurit:  

- Densitat aparent en sec: EN 1015-10 

- Resistència a compressió: EN 1015-11 

- Resistència d'unió (adhesió): EN 1015-12 

- Adhesió després de cicles climàtics de condicionament: EN 1015-21 

- Absorció d'aigua per capil·laritat: EN 1015-18 

- Penetració d'aigua després d'assaig AAC: EN 1015-18 

- Permeabilitat al vapor d'aigua després de cicles climàtics de condicionament: EN1015-21 

- Coeficient de permeabilitat al vapor d'aigua: EN 1015-19 

- Coeficient de conductivitat tèrmica: EN 1745 

- Reacció davant del foc:  

- Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1 

- Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1  

- Durabilitat per al morter monocapa (OC) d'acord amb assaig EN-1015-21 (resistència als 

cicles de gel/desgel) i per a la resta de morters d'acord amb les disposicions vàlides en el lloc 

previst d'utilització.  

Propietats del morter endurit:  

- Interval de resistència a compressió a 28 dies (CS):  

- S I:  0,4 a 2,5 N/mm2 

- S II: .1,5 a 5,0 N/mm2 

- CS III:  3,5 a 7,5 N/mm2 

- CS IV:  >=6N/mm2  

- Absorció d'aigua per capil·laritat (W):  

- W 0: No especificat 

- W1: c<=0,40 kg/m2 min0,5 

- W2:  c<=0,20 kg/m2 min0,5  

- Conductivitat tèrmica (T):  

- T1: <= 0,1 W/m K  

- T2: <= 0,2 W/ m K  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: en envasos tancats hermèticament.  

Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i 

protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 998-1:2003 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 1: Morteros para revoco 

y enlucido.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, 

el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, 

d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:  

- Conductivitat tèrmica (W/mK)  

- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  

- Nom o marca d'identificació i adreça registrada del fabricant 

- Dos últims dígits del any en el que es va estampar el marcatge CE 

- Referència a la norma UNE-EN 998-1 

- Reacció al foc 

- Absorció d'aigua (per morters per ésser utilitzats a l'exterior) 

- Permeabilitat al vapor d'aigua per a morters de revestiment exterior i permeabilitat 

a l'aigua després de cicles climàtics de condicionament per morters OC 

- Adhesió o adhesió després de cicles climàtics per morters OC. 

- Conductivitat tèrmica/densitat i conductivitat tèrmica per morters T 

- Durabilitat per a morters exteriors i durabilitat (resistència al gel desgel) per a 

morters OC  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
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aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a acabat de murs, pilars, envans i sostres:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de 

qualitat del fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats 

corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 

es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, 

d'acord a les condicions exigides.  

Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions 

de projecte.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B8 -  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B88 -  MATERIALS PER ESTUCATS I MONOCAPES 
 
B881 -  ESTUCS I MONOCAPES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B8817000,B8818000,B8819000. 
 
 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, d'àrids, aigua i, de vegades, d'addicions 

o additius per a realitzar revestiments continus exteriors o interiors. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Pasta vinílica de color amb càrregues minerals i additius per a revestiments continus, per a 

textures ratllades o a la tirolesa. 

 

PASTA VINÍLICA: 

Pasta acuosa composada per un copolímer vinílic com a lligant, pigments, càrregues minerals i 

additius. 

Característiques físiques: 

- Pigments:  9% 

     - Textura ratllada:  67% 

     - Textura tirolesa:  65% 

- Lligants i additius en sec:  9% 

     - Textura ratllada:  15% 

     - Textura tirolesa:  20% 

     - Textura ratllada:  1,75 a 1,85 kg/dm3 

     - Textura tirolesa:  1,8 kg/dm3 

     - Textura ratllada:  75 a 80% 

     - Textura tirolesa:  73% 

     - Textura ratllada:  80 a 95% 

     - Textura tirolesa:  80% 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 

Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i 

protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PASTA VINÍLICA: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, 

el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, 

d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 

- Conductivitat tèrmica (W/mK) 

- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PASTA VINÍLICA: 

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte 

- Color (UNE 48103) 

- Capacitat de l'envàs 

- Data de caducitat 

- Rendiment 

- Condicions ambientals mínimes per a la seva aplicació 

- Instruccions d'ús i d'aplicació 

- Temps d'assecatge al tacte 

- Toxicitat i inflamabilitat 

- Incompatibilitats i atacs físics o químics 

 

OPERACIONS DE CONTROL EN PASTA VINÍLICA: 

Inspecció de les condicions de subministrament (etiquetatge). 

Abans de començar l'obra, o si varia el subministrament, es demanaran al contractista els certificats 

del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats 

dels assaigs d'identificació indicats a les especificacions, realitzats per un laboratori 

acreditat. 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 

es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 

Si el material disposa de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, es podrà 

prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN PASTA VINÍLICA: 

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 

del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista. 

Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un altre mostra del mateix lot. 

Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les dues mostres resultin 

satisfactoris. 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B8 -  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B89 -  MATERIALS PER A PINTURES 
 
B896- -  PINTURA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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B896-HYD6. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Pintures, pastes i esmalts. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles cel·lulòsiques 

o anilàcies i pigments resistents als àlcalis 

- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid de 

calç o la calç apagada 

- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a 

l'alcalinitat 

- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió 

- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en dispersió 

aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i a la intempèrie 

- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues inorgàniques, 

en una dispersió aquosa. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 

- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques 

i dissolvents 

- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, 

pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie i additius modificadors de la brillantor. Seca 

a l'aire per evaporació del dissolvent 

- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de poliuretà, 

soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments resistents als àlcalis 

i a la intempèrie, dissolta en dissolvents adequats 

- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de poliuretà 

fluïdificades i pigmentades. Seca per polimerització mitjançant un catalitzador 

- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades 

- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una resina, 

que cal barrejar abans de l'aplicació. Seca per reacció química dels dos components 

- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa 

- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 

- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en dispersió 

aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i la intempèrie 

PINTURA A LA COLA: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 

dipòsits durs ni flotació de pigments. 

- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer 

córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat 

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

     - Al tacte:  2 h 

     - Totalment sec:  4 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable. 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

PINTURA A LA CALÇ: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró 

o procediments neumàtics fins a l'impregnació dels porus de la superfície a tractar. 

Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat. 

Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha de 

tenir propietats microbicides. 

PINTURA AL CIMENT: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró 

o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar. 

Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie. 

PINTURA AL LÀTEX: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 

ni dipòsits durs 

- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una 

capa uniforme després de l'assecat 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 30 
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     - Totalment sec:  < 2 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

PINTURA PLÀSTICA: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de 

putrefacció, pells ni materies extranyes. 

- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls, pells, 

dipòsits durs ni flotació de pigments 

- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer 

córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat 

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 1 h 

     - Totalment sec:  < 2 h 

- Pes específic: 

     - Pintura per a interiors:  < 16 kN/m3 

     - Pintura per a exteriors:  < 15 kN/m3 

- Rendiment:  > 6 m2/kg 

- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): < 80% 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable. 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

- Capacitat de recobriment (UNE 48259):  Relació constant >= 0,98 

- Resistència al rentat (DIN 53778): 

     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles 

     - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles 

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 

- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir 

PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS: 

Resistència a la immersió (UNE 48-144):  No s'observen canvis o defectes 

Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir 

Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir 

Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 

PINTURA ACRÍLICA: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró 

o procediments pneumàtics 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 4 h 

     - Totalment sec:  < 14 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Ha de ser resistent a la intempèrie. 

ESMALT GRAS: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró 

o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar. 

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte:  < 1 h 

- Totalment sec:  < 6 h 

Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat. 

ESMALT SINTÈTIC: 

No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22). 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 

dipòsits durs ni flotació de pigments. 

- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, 

ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge. 

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 25 micres 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 3 h 

     - Totalment sec:  < 8 h 

- Material volàtil (INTA 16 02 31):  >= 70 ± 5% 

- Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg 

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 

- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 

Característiques de la pel·lícula seca: 
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- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 

- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats 

- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603): < 

0,12 

ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 

dipòsits durs ni flotació de pigments. 

- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, 

ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge. 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 3 h 

     - Totalment sec:  < 8 h 

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 

- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 

- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits 

- Adherència i resistència a l'impacte: 

+----------------------------------------------------------------------+ 

¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦ 

¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦ 

¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦ 

¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦ 

¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦ 

+----------------------------------------------------------------------+ 

- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats   

- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits  

- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits  

- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent 

- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 

- Resistència química: 

     - A l'àcid cítric al 10%:  15 dies 

     - A l'acid làctic al 5%:  15 dies 

     - A l'àcid acètic al 5%:  15 dies 

     - A l'oli de cremar:  Cap modificació 

     - Al xilol:  Cap modificació 

     - Al clorur sòdic al 20%:  15 dies 

     - A l'aigua:  15 dies 

ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS: 

Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació. 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, 

ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge. 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 3 h 

     - Totalment sec:  < 8 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 

- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits 

- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als detergents. 

ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró 

o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar. 

Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h 

Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol. 

ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró 
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o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar. 

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable 

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte:  < 20 min 

- Totalment sec:  < 1 h 

ESMALT DE CLORCAUTXÚ: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o corró. 

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte:  < 30 min 

- Totalment sec:  < 2 h 

Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis. 

ESMALT EPOXI: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró 

o pistola. 

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29):  > 30°C 

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte:  < 30 min 

- Totalment sec:  < 10 h 

Ha de tenir bona resistència al desgast. 

Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i solucions 

bàsiques, als hidrocarburs (benzina, querosè) als olis animals i vegetals, a l'aigua, als detergents 

i a l'alcohol etílic 10%. 

Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització): 

- Tracció:  >= 16 N/mm2 

- Compressió:  >= 85 N/mm2 

Resistència a la temperatura:  80°C 

PASTA PLÀSTICA DE PICAR: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 

dipòsits durs ni flotació de pigments. 

- Ha de tenir una consistència adequada. 

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 1 h 

     - Totalment sec:  < 2 h 

- Pes específic:  < 17 kN/m3 

- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC):  < 80% 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

- Resistència al rentat (DIN 53778): 

     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles 

     - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles 

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 

- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir 

- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes 

- Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir 

- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir 

- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ 

ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR: 

Subministrament: En pots o bidons. 

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte 

amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 

PINTURA A LA CALÇ: 

Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada. 

La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols. 

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte 

amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 

PINTURA AL CIMENT: 

Subministrament: En pols, en envasos adequats. 

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte 

amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, 

PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR: 

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte 

- Identificació del producte 

- Codi d'identificació 

- Pes net o volum del producte 

- Data de caducitat 

- Instruccions d'ús 

- Dissolvents adequats 

- Límits de temperatura 

- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 

- Toxicitat i inflamabilitat 

- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components 

- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA CALÇ: 

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte 

- Identificació del producte 

- Codi d'identificació 

- Pes net o volum del producte 

- Toxicitat i inflamabilitat 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA AL CIMENT: 

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte 

- Identificació del producte 

- Codi d'identificació 

- Pes net o volum del producte 

- Instruccions d'ús 

- Temps d'estabilitat de la barreja 

- Temperatura mínima d'aplicació 

- Temps d'assecatge 

- Rendiment teòric en m/l 

- Color 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades 

exigides a les especificacions. 

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 

coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 

del CTE. 

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 

garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 

o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 

sigui pertinent. 

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 

disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent 

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 

a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 

de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 

els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 

sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 

- Comprovació de l'estat de conservació de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 16 02 26). 
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OPERACIONS DE CONTROL EN PINTURA PLÀSTICA: 

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents: 

     - Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) 

     - Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57) 

     - Pes específic UNE EN ISO 2811-1 

     - Capacitat de cobriment en humitat INTA 16.02.62(9.82) 

     - Capacitat de cobriment en sec INTA 16.02.61(2.58) 

     - Conservació de la pintura (cada 100 m2) INTA 16.02.26 

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri 

representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora 

del pressupost d'autocontrol. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes 

de procediment corresponents. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així 

com els que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge. 

En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat 

corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots 

subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del 

subministrament. 

Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les condicions 

garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà l'assaig sobre dues 

mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats estiguin d'acord 

a dites especificacions. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B8 -  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B89 -  MATERIALS PER A PINTURES 
 
B89Z -  PINTURES, PASTES I ESMALTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B89Z2000,B89ZB000. 
 
 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Pintures, pastes i esmalts. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles cel·lulòsiques 

o anilàcies i pigments resistents als àlcalis 

- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid de 

calç o la calç apagada 

- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a 

l'alcalinitat 

- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió 

- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en dispersió 

aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i a la intempèrie 

- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues inorgàniques, 

en una dispersió aquosa. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 

- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques 

i dissolvents 

- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, 

pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie i additius modificadors de la brillantor. Seca 

a l'aire per evaporació del dissolvent 

- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de poliuretà, 

soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments resistents als àlcalis 

i a la intempèrie, dissolta en dissolvents adequats 
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- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de poliuretà 

fluïdificades i pigmentades. Seca per polimerització mitjançant un catalitzador 

- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades 

- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una resina, 

que cal barrejar abans de l'aplicació. Seca per reacció química dels dos components 

- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa 

- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 

- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en dispersió 

aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i la intempèrie 

 

PINTURA A LA COLA: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 

dipòsits durs ni flotació de pigments. 

- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer 

córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat 

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

     - Al tacte:  2 h 

     - Totalment sec:  4 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable. 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

 

PINTURA A LA CALÇ: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró 

o procediments neumàtics fins a l'impregnació dels porus de la superfície a tractar. 

Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat. 

Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha de 

tenir propietats microbicides. 

 

PINTURA AL CIMENT: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró 

o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar. 

Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie. 

 

PINTURA AL LÀTEX: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 

ni dipòsits durs 

- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una 

capa uniforme després de l'assecat 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 30 

     - Totalment sec:  < 2 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

 

PINTURA PLÀSTICA: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de 

putrefacció, pells ni materies extranyes. 

- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls, pells, 

dipòsits durs ni flotació de pigments 

- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer 

córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat 

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 1 h 

     - Totalment sec:  < 2 h 

- Pes específic: 

     - Pintura per a interiors:  < 16 kN/m3 

     - Pintura per a exteriors:  < 15 kN/m3 

- Rendiment:  > 6 m2/kg 

- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): < 80% 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable. 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
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- Capacitat de recobriment (UNE 48259):  Relació constant >= 0,98 

- Resistència al rentat (DIN 53778): 

     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles 

     - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles 

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 

- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir 

 

PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS: 

Resistència a la immersió (UNE 48-144):  No s'observen canvis o defectes 

Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir 

Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir 

Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 

 

PINTURA ACRÍLICA: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró 

o procediments pneumàtics 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 4 h 

     - Totalment sec:  < 14 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Ha de ser resistent a la intempèrie. 

 

ESMALT GRAS: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró 

o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar. 

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte:  < 1 h 

- Totalment sec:  < 6 h 

Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat. 

 

ESMALT SINTÈTIC: 

No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22). 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 

dipòsits durs ni flotació de pigments. 

- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, 

ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge. 

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 25 micres 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 3 h 

     - Totalment sec:  < 8 h 

- Material volàtil (INTA 16 02 31):  >= 70 ± 5% 

- Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg 

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 

- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 

- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats 

- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603): < 

0,12 

 

ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 

dipòsits durs ni flotació de pigments. 

- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, 

ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge. 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 3 h 

     - Totalment sec:  < 8 h 

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 
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- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 

- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits 

- Adherència i resistència a l'impacte: 

+----------------------------------------------------------------------+ 

¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦ 

¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦ 

¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦ 

¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦ 

¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦ 

+----------------------------------------------------------------------+ 

- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats   

- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits  

- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits  

- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent 

- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 

- Resistència química: 

     - A l'àcid cítric al 10%:  15 dies 

     - A l'acid làctic al 5%:  15 dies 

     - A l'àcid acètic al 5%:  15 dies 

     - A l'oli de cremar:  Cap modificació 

     - Al xilol:  Cap modificació 

     - Al clorur sòdic al 20%:  15 dies 

     - A l'aigua:  15 dies 

 

ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS: 

Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació. 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, 

ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge. 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 3 h 

     - Totalment sec:  < 8 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 

- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits 

- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als detergents. 

 

ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró 

o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar. 

Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h 

Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol. 

 

ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró 

o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar. 

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable 

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte:  < 20 min 

- Totalment sec:  < 1 h 

 

ESMALT DE CLORCAUTXÚ: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o corró. 

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte:  < 30 min 

- Totalment sec:  < 2 h 

Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis. 

 

ESMALT EPOXI: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró 
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o pistola. 

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29):  > 30°C 

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte:  < 30 min 

- Totalment sec:  < 10 h 

Ha de tenir bona resistència al desgast. 

Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i solucions 

bàsiques, als hidrocarburs (benzina, querosè) als olis animals i vegetals, a l'aigua, als detergents 

i a l'alcohol etílic 10%. 

Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització): 

- Tracció:  >= 16 N/mm2 

- Compressió:  >= 85 N/mm2 

Resistència a la temperatura:  80°C 

 

PASTA PLÀSTICA DE PICAR: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 

dipòsits durs ni flotació de pigments. 

- Ha de tenir una consistència adequada. 

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 1 h 

     - Totalment sec:  < 2 h 

- Pes específic:  < 17 kN/m3 

- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC):  < 80% 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

- Resistència al rentat (DIN 53778): 

     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles 

     - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles 

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 

- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir 

- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes 

- Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir 

- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir 

- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ 

ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR: 

Subministrament: En pots o bidons. 

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte 

amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 

 

PINTURA A LA CALÇ: 

Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada. 

La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols. 

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte 

amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 

 

PINTURA AL CIMENT: 

Subministrament: En pols, en envasos adequats. 

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte 

amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, 
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PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR: 

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte 

- Identificació del producte 

- Codi d'identificació 

- Pes net o volum del producte 

- Data de caducitat 

- Instruccions d'ús 

- Dissolvents adequats 

- Límits de temperatura 

- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 

- Toxicitat i inflamabilitat 

- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components 

- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA CALÇ: 

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte 

- Identificació del producte 

- Codi d'identificació 

- Pes net o volum del producte 

- Toxicitat i inflamabilitat 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA AL CIMENT: 

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte 

- Identificació del producte 

- Codi d'identificació 

- Pes net o volum del producte 

- Instruccions d'ús 

- Temps d'estabilitat de la barreja 

- Temperatura mínima d'aplicació 

- Temps d'assecatge 

- Rendiment teòric en m/l 

- Color 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades 

exigides a les especificacions. 

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 

coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 

del CTE. 

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 

garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 

o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 

sigui pertinent. 

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 

disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent 

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 

a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 

de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 

els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 

sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 

- Comprovació de l'estat de conservació de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 16 02 26). 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes 

de procediment corresponents. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així 

com els que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge. 

En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat 

corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots 

subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del 
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subministrament. 

Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les condicions 

garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà l'assaig sobre dues 

mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats estiguin d'acord 

a dites especificacions. 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B8 -  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B8Z -  MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B8Z1 -  MALLES PER A ARMADURES D'ARREBOSSATS, ENGUIXATS I PINTATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B8Z101KR. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Malla de fibra de vidre revestida de PVC, utilitzada per a donar resistència a un revestiment continu, 

principalment en punts de discontinuïtat del suport.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de tenir una superfície neta i uniforme.  

Ha de ser resistent als àlcalis dels morters.  

Característiques físiques: 

+-------------------------------------------------------------------+ 

¦Llum de  ¦  Pes   ¦ Gruix  ¦Resistència mitjana ¦Allargament fins  ¦ 

¦la malla ¦ mínim  ¦        ¦    a tracció       ¦   trencament     ¦ 

¦  (mm)   ¦ (g/m2) ¦ (mm)   ¦     (daN/5 cm)     ¦                  ¦ 

¦---------¦--------¦--------¦--------------------¦------------------¦ 

¦ 1 x 1   ¦  84,4  ¦<= 0,2  ¦      >= 100        ¦    >= 2,5%       ¦ 

¦ 3 x 3   ¦  152   ¦<= 0,4  ¦      >= 165        ¦    >= 3,5%       ¦ 

¦ 4 x 3   ¦   85   ¦ <= 1   ¦      >= 90         ¦    >= 2,5%       ¦ 

¦ 6 x 4   ¦  123   ¦ <= 1   ¦      >= 110        ¦    >= 3,0%       ¦ 

¦10 x 10  ¦  145   ¦ <= 1   ¦      >= 135        ¦    >= 3,0%       ¦ 

¦ 4 x 4   ¦  180   ¦ <= 0,9 ¦      >= 150        ¦    >= 6,0%       ¦ 

¦10 x 10  ¦  217   ¦ <= 1   ¦      >= 200        ¦    >= 2,0%       ¦ 

¦ 6 x 5   ¦  484   ¦ <= 1   ¦      >= 645        ¦    >= 5,0%       ¦ 

¦ 4 x 4   ¦  730   ¦ <= 1   ¦      >= 445        ¦    >= 4,5%       ¦ 

+-------------------------------------------------------------------+  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En rotlles de llargària igual o superior a 30 m i d'amplària igual o superior a 

1 m. 

Emmagatzematge: En posició horitzontal, protegits del sol i la pluja.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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B8 -  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B8Z -  MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B8Z6- -  IMPRIMACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B8Z6-0P2I. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Emprimació antioxidant: Emprimació sintètica de mini de plom electrolític, modificada 

eventualment amb oli de llinosa 

- Emprimació antioxidant grassa: Emprimació de mini de plom electrolític barrejada amb olis i 

dissolvents 

- Emprimació antioxidant al clorocautxú, a base de clorocautxú modificat 

- Emprimació antioxidant al poliuretà: Emprimació de dos components a base de resines de poliuretà 

soles o modificades 

- Emprimació de làtex: Emprimació de polímer vinílic en dispersió 

- Emprimació fosfatant a base de resines viníliques o fenòliques, soles o modificades que catalitzen 

en ser barrejades amb un activador 

IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 

dipòsits durs ni flotació de pigments. 

- Pigment:  >= 26% de mini de plom electrolític 

- Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16 12 11):  >= 99,6% 

- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 50 micres 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 25°C 

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  > 3 

- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 1 h 

     - Totalment seca:  < 6 h 

- Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03):  > 18 kN/m3 

- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres:  > 4 m2/kg 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidació marina 8 (0,1%) ASTM 

D.610-68):  >= 150 h 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT GRASSA: 

Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. 

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C 

Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte:  < 1 h 

- Totalment seca:  < 18 h 

Pes específic a 20°C:  > 23 kN/m3 

Rendiment per una capa de 45 - 50 micres:  > 4 m2/kg 

IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXÚ: 

Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola. 

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 23°C 

Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte:  < 45 min 

- Totalment seca:  < 4 h 

Pes específic a 20°C:  > 17,3 kN/m3 

Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg 

IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL POLIURETÀ: 

Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola. 

Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte:  < 15 min 

- Totalment seca:  < 2 h 

Pes específic a 20°C:  > 13,5 kN/m3 
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Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg 

IMPRIMACIÓ DE LÀTEX: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells 

ni dipòsits durs 

- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 

brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat 

     - Al tacte:  < 30 min 

     - Totalment seca:  < 2 h 

- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

IMPRIMACIÓ FOSFATANT: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitació, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits 

durs 

- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 

brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat 

- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 15 min 

     - Totalment seca:  < 1 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- Gruix de la capa:  4 - 10 micres 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En pots o bidons. 

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte 

amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte 

- Identificació del producte 

- Codi d'identificació 

- Pes net o volum del producte 

- Data de caducitat 

- Instruccions d'ús 

- Dissolvents adequats 

- Límits de temperatura 

- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 

- Toxicitat i inflamabilitat 

- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components. 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades 

exigides a les especificacions. 

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 

coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 

del CTE. 

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 

garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 
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o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 

sigui pertinent. 

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 

disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent 

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 

a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 

de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 

els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 

sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 

OPERACIONS DE CONTROL EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS METÀL·LICS: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents: 

     - Assaigs sobre pintura líquida: 

          - Dotació de pigment 

          - Puresa del mini de plom electrolític INTA 16.12.11 

          - Finor de la mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) 

          - Temperatura d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 

          - Pes específic UNE-EN ISO 2811-1 

          - Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68) 

          - Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57) 

     - Assaigs sobre pel·lícula seca: 

          - Resistència a la boira marina UNE EN ISO 9227 

          - Adherència  UNE EN ISO 2409 

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri 

representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora 

del pressupost d'autocontrol. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes 

de procediment corresponents. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS METÀL·LICS: 

No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així 

com els que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge. 

En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat 

corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots 

subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del 

subministrament. 

Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les condicions 

garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà l'assaig sobre dues 

mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats estiguin d'acord 

a dites especificacions. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B8 -  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B8Z -  MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B8ZA -  MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B8ZA3000,B8ZA1000,B8ZAA000. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Brea epoxi: Pintura formada per una base de quitrà, resina epoxi i dissolvent i per un 

catalitzador format per una solució de poliamina, poliamida o d'altres  

- Emprimació antioxidant: Emprimació sintètica de mini de plom electrolític, modificada 

eventualment amb oli de llinosa  

- Emprimació antioxidant grassa: Emprimació de mini de plom electrolític barrejada amb 
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olis i dissolvents  

- Emprimació antioxidant al clorocautxú, a base de clorocautxú modificat  

- Emprimació antioxidant al poliuretà: Emprimació de dos components a base de resines de 

poliuretà soles o modificades  

- Emprimació de làtex: Emprimació de polímer vinílic en dispersió  

- Emprimació fosfatant a base de resines viníliques o fenòliques, soles o modificades que 

catalitzen en ser barrejades amb un activador  

- Pintura decapant: Producte líquid o semipastós, el component principal del qual és el 

clorur de metilè amb dissolvents i altres additius  

- Decapant de baixa alcalinitat: producte específic per a paviments delicats, es compon 

bàsicament de tensioactius aniònics i sabons.  

- Polímer orgànic o inorgànic: Pintura mineral formada per polímers orgànics o inorgànics, 

impermeable, de resistència química alta enfront dels àcids orgànics i inorgànics  

- Protector químic insecticida-fungicida per a fusta: Producte protector de la fusta o 

els seus productes derivats, mitjançant el control dels organismes que destrueixen o alteren la 

fusta, classificat com a TP8 pel R.D. 830/2010  

- Segelladora: Producte segellant per a fusta, guix i ciment i paviments porosos  

- Solució de silicona  

- Vernís gras, format d'olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques 

i dissolvents  

- Vernís sintètic, format per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, 

i amb additius modificadors de la brillantor  

- Vernís de poliuretà d'un component, format per un aglomerant de resines de poliuretà, 

soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica, dissolt en dissolvents adequats  

- Vernís de poliuretà de dos componentes, format per un aglomerant de resines hidroxilades, 

soles o modificades, que catalitzen en ser mesclades amb un isocianat  

- Vernís de poliuretà uretanat, format per resines uretanades  

- Vernís fenòlic, format per resines fenòliques i olis especials  

- Vernís d'urea-formol, format per un aglomerant a base de resines d'urea-formol i additius 

modificants de la lluentor, dissolt en dissolvents adequats  

VERNÍS:  

Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, 

ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.  

VERNÍS GRAS:  

Ha de ser resistent al fregament i al rentat.  

VERNÍS SINTÈTIC:  

No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).  

Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, 

pells ni dipòsits durs  

- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C  

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  

- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 5 h 

- Totalment sec:  < 12 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- Ha de ser de color estable i insaponificable.  

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 

08)  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats  

VERNÍS DE POLIURETÀ:  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, 

pells ni dipòsits durs  

- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C  

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  

- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 1 h 

- Totalment sec:  < 10 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- Ha de ser de color estable i insaponificable.  

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 

08)  
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- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits  

- Adherència i resistència a l'impacte:  

+----------------------------------------------------------------------+ 

¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦ 

¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦ 

¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦ 

¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦ 

¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦ 

+----------------------------------------------------------------------+  

- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats   

- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits  

- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits  

- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent  

- Resistència a la calor (UNE 48033):  Fins a 250°C  

- Resistència química:  

- A l'àcid cítric al 10%:  15 dies 

- A l'acid làctic al 5%:  15 dies 

- A l'àcid acètic al 5%:  15 dies 

- A l'oli de cremar:  Cap modificació 

- Al xilol:  Cap modificació 

- Al clorur sòdic al 20%:  15 dies 

- A l'aigua:  15 dies  

VERNÍS DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:  

Temps d'inducció de la mescla:  15 - 30 minuts  

Vida de la mescla a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 29):  2 - 8 h  

VERNÍS DE POLIURETÀ URETANAT:  

Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.  

Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h  

VERNÍS FENÒLIC:  

Temps d'assecatge a 20°C:  6 - 12 h  

VERNÍS D'UREA-FORMOL:  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, 

pells ni dipòsits durs  

- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C  

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  

- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 30 min 

- Totalment sec:  < 3 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- Ha de ser de color estable i insaponificable.  

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 

08)  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

BREA EPOXI:  

El component base, amb l'envàs ple i acabat d'obrir, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs 

(INTA 16 02 26).  

Relació resina epoxi/quitrà:  40/60  

Temperatura d'inflamació del component base (INTA 16 02 44):  > 30°C  

Temps d'assecatge per a repintar (INTA 16 02 29):  >= 18 h  

Gruix de la capa (INTA 16 02 24):  >= 100 micres  

Resistència a la boira salina (INTA 16 06 04):  Ha de complir 

Resistència a la immersió (INTA 16 06 01):  Ha de complir  

IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 

pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  

- Pigment:  >= 26% de mini de plom electrolític 

- Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16 12 11):  >= 99,6%  

- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 50 micres  

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 25°C  

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  > 3  

- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 1 h 

- Totalment seca:  < 6 h  

- Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03):  > 18 kN/m3  
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- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres:  > 4 m2/kg  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidació marina 8 (0,1%) 

ASTM D.610-68):  >= 150 h  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT GRASSA:  

Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa.  

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C  

Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 1 h 

- Totalment seca:  < 18 h  

Pes específic a 20°C:  > 23 kN/m3  

Rendiment per una capa de 45 - 50 micres:  > 4 m2/kg  

IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXÚ:  

Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.  

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 23°C  

Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 45 min 

- Totalment seca:  < 4 h  

Pes específic a 20°C:  > 17,3 kN/m3  

Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg  

IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL POLIURETÀ:  

Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.  

Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 15 min 

- Totalment seca:  < 2 h  

Pes específic a 20°C:  > 13,5 kN/m3  

Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg  

IMPRIMACIÓ DE LÀTEX:  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, 

pells ni dipòsits durs  

- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer 

la brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat  

- Al tacte:  < 30 min 

- Totalment seca:  < 2 h  

- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

IMPRIMACIÓ FOSFATANT:  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitació, no ha de tenir coàguls, pells ni 

dipòsits durs  

- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer 

la brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat  

- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 15 min 

- Totalment seca:  < 1 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- Gruix de la capa:  4 - 10 micres  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

LÍQUID DECAPANT DE BAIXA ALCALINITAT:  

Dilució del 25 al 50% 

Un cop aplicat no ha d'alterar el color del material sobre el qual s'ha aplicat 

pH (c.c.): 10,5  

PINTURA DECAPANT:  

Ha de ser d'evaporació ràpida.  

Un cop aplicat ha de desprendre les capes de pintura en pocs minuts.  

Ha de tenir una consistència per a la seva aplicació amb brotxa o espàtula.  

POLÍMER ACRÍLIC, ORGÀNIC O INORGÀNIC:  

Temps d'assecatge:  <= 30 min 

Temps d'assecatge per a repintar:  > 8 h  

Pes específic:  13 kN/m3  

PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA:  

Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni 

dipòsits durs.  

Ha de tenir una consistència adequada per a impregnar bé les fibres.  

Adherència (UNE 48-032):  <= 2  

SEGELLADORA AMB POLÍMERS ACRÍLICS:  
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pH sobre T.Q.:7,75  

SEGELLADORA:  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 

pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  

- Ha de tenir una dilució adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer 

la brotxa, ha de fluir i anivellar bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat  

- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 60 micres  

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C  

- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  30 min   - 4 h 

- Totalment seca:  < 12 h  

- Rendiment per a una capa de 60 micres:  > 10 m2/kg  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

SOLUCIÓ DE SILICONA:  

Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola. Ha 

d'impregnar bé les superfícies poroses sense deixar pel·lícula.  

Rendiment:  > 3 m2/l  

Temps d'assecatge al tacte a 20°C:  < 1 h  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En pots o bidons.  

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte 

amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:  

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte  

- Identificació del producte  

- Acabat, en el vernís  

- Codi d'identificació  

- Pes net o volum del producte  

- Data de caducitat  

- Instruccions d'ús  

- Dissolvents adequats  

- Límits de temperatura  

- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat  

- Toxicitat i inflamabilitat  

- Color, en el vernís de poliuretà de dos components  

- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components.  

- Proporció mescla: Base/activador, en l'emprimació fosfatant o Base/catalitzador en la 

brea epoxi.  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui 

les dades exigides a les especificacions.  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 

coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 

del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 

garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 

o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 

sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 

disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  
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Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 

a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 

de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 

els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 

sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  

OPERACIONS DE CONTROL EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS METÀL·LICS:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs 

següents:  

- Assaigs sobre pintura líquida:  

- Dotació de pigment 

- Puresa del mini de plom electrolític INTA 16.12.11 

- Finor de la mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) 

- Temperatura d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 

- Pes específic UNE-EN ISO 2811-1 

- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68) 

- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)  

- Assaigs sobre pel·lícula seca:  

- Resistència a la boira marina UNE EN ISO 9227 

- Adherència  UNE EN ISO 2409  

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri 

representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora 

del pressupost d'autocontrol.  

OPERACIONS DE CONTROL EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que 

arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el 

compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, 

realitzats per un laboratori acreditat:  

- Temperatura d'inflamació INTA 160.232A 

- Índex d'anivellament INTA 160289 

- Índex de despreniment INTA 160.288 

- Temps d'assecat INTA 160.229 

- Envelliment accelerat INTA 160.605 

- Adherència UNE EN ISO 2409  

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri 

representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora 

del pressupost d'autocontrol.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes 

de procediment corresponents.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS METÀL·LICS:  

No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així 

com els que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge.  

En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat 

corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots 

subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del 

subministrament.  

Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les condicions 

garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà l'assaig sobre dues 

mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats estiguin d'acord 

a dites especificacions.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 

del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista.  

Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un altre mostra del mateix lot. 

Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les dues mostres resultin 

satisfactoris.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B9C -  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO I PAVIMENTS DE RAJOLES DE GRANULAT CONGLOMERAT 

AMB RESINA 
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B9CZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9CZ2000. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Materials complementaris per a l'execució de paviments de terratzo.  

S'han considerat els materials següents:  

- Beurada blanca 

- Beurada de color 

- Suports de morter o de PVC 

- Peces de suport inferior o intermèdia, o superior, de morter o de PVC  

BEURADA:  

Ha d'estar formada per la mescla de ciment blanc, càrregues minerals i additius orgànics i 

inorgànics, amb l'addició d'aigua en la proporció especificada.  

Les beurades de color han de tenir pigments colorantes.  

Els additius no han de contenir substàncies que puguin perjudicar les característiques de la mescla 

un cop elaborada.  

La beurada, un cop aplicada, ha de resistir els acabats superficials que pot rebre el paviment. 

Ha de ser resistent al rentat i al seu manteniment.  

PEÇA DE SUPORT INFERIOR O INTERMÈDIA:  

Han de ser peces cilíndriques de morter de ciment o de PVC, amb encaixos per a muntar-les superposades 

i aconseguir alçàries diferents.  

La superfície no ha de tenir defectes que impedeixin l'encaix correcte i el bon assentament.  

Diàmetre:  15 - 18 cm  

Alçària:  5 - 7 cm  

Resistència a la compressió:  >= 15 N/mm2  

PEÇA DE SUPORT SUPERIOR:  

Han se ser peces cilíndriques de morter de ciment o de PVC amb elements superiors que faciliten 

la col·locació de les rajoles del paviment, amb les separacions previstes.  

A la part inferior ha de tenir els encaixos que permetin de muntar-la sobre la peça inferior o 

intermèdia.  

La superfície no ha de tenir defectes que impedeixin l'encaix correcte i el bon assentament.  

Diàmetre:  11 - 13 cm  

Alçària:  3 - 5 cm  

Resistència a la compressió:  >= 15 N/mm2  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

BEURADA:  

Subministrament: Envasada. A l'envàs ha de constar el nom del fabricant i el tipus de producte 

contingut.  

Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs secs.  

SUPORT O PEÇA DE SUPORT DE MORTER:  

Subministrament: Embalades i protegides per a evitar escantonaments.  

Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs protegits de cops.  

SUPORT O PEÇA DE SUPORT DE PVC:  

Subministrament: Embalades.  

Emmagatzematge: En el seu envàs.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B9G -  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
B9G3- -  POLS DE QUARS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9G3-0HRU. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Materials per a l'execució de paviments de formigó. 

S'han considerat els materials següents: 

- Pols de marbre 

- Pols de quars de color 

- Pols de quars de color gris 

- Perfil buit de PVC per a paviments de formigó 

POLS DE MARBRE: 

Additius en pols per a l'acabat de paviments de formigó. 

Ha de provenir de la mòlta de marbres blancs durs. No s'admet la seva barreja amb granulats blancs 

d'altra naturalesa. Els grans han de ser de granulometria fina i com més contínua millor. 

Mida dels grans:  <= 0,32 mm 

Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0 

Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Nul 

Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 

Temperatura d'utilització (T):  5°C <= T <= 40°C 

POLS DE QUARS: 

Mescla seca d'agregats de quars, ciment pòrtland i productes químics catalitzadors de l'enduriment 

i eventualment colorants, per a utilitzar en l'acabat de paviments de formigó. 

El quars ha de ser de gran puresa. Els grans han de tenir forma arrodonida o polièdrica amb la 

granulometria fina i com més contínua millor. 

El ciment ha de complir amb els requisits establerts a l'UNE-EN 197-1 i els establerts a l'UNE 80305 

quan s'utilitzi ciment blanc. 

Els additius han de regular la hidratació del revestiment, plastificar i millorar el procés de cura. 

Mida del granulat:  0,7 - 2 mm 

Quantitat de ciment per kg preparat:  0,2 - 0,25 kg 

Duresa del granulat (escala de Mohs):  7 

Densitat:  1,5 g/cm3 

PERFIL BUIT DE PVC: 

Perfil buit de PVC extrusionat, per a col·locar prèviament al formigonament del paviment i formar 

junts de retracció del formigó. 

Ha de tenir una superfície llisa, un color i un disseny uniformes i no ha de tenir irregularitats. 

Ha de ser recte, de secció constant i no ha de presentar deformacions que no siguin les típiques 

línies d'una correcta extrusió. 

Densitat (UNE 53-020, mètode B):  1400 - 1500 kg/m3 

Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118, 50 N, 50°C/h):  >= 80°C 

Percentatge de cendres (UNE 53-090, mètode A, 950°C, 4 h):  <= 14% 

Resistència a la tracció (UNE 53-141):  >= 40 N/mm2 

Allargament a trencament (UNE 53-141):  >= 110% 

Resistència a l'impacte a 23°C (UNE 53-141):  >= 1 kgm 

Resistència a l'acetona (UNE 53-141):  Sense esquerdes ni desmoronament 

Estabilitat dimensional (UNE 53-141):  <= 2% 

Toleràncies: 

- Gruix:  ± 0,5 mm 

- Alçària:  ± 1 mm 

- Pes:  ± 5% 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

POLS DE MARBRE: 

Subministrament: En sacs, de manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, sense contacte directe amb el terreny i 
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de manera que no s'alterin les seves característiques. 

POLS DE QUARS: 

En el sac hi han de figurar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Pes net 

- Data de preparació 

- Distintiu de qualitat, si en té 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

PERFIL BUIT DE PVC: 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B9U -  MATERIALS PER A SÒCOLS 
 
B9U1 -  SÒCOLS DE PEDRA NATURAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9U122A0. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Sòcol de pedra natural provinent de roques sanes d'estructura compacta.  

S'han considerat els tipus de pedra següents:  

- Gres 

- Calcària 

- Granítica  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície.  

Han de ser de forma geomètrica rectangular, amb la cara superficial plana, excepte en cares 

exfoliades de forma natural.  

Els angles han de ser rectes i les arestes rectes i vives.  

El cantell superior pot estar tallat a bisell.  

Ha de complir les condicions requerides per la DF.  

Les dimensions de la peça es donaran amb mil·límetres i amb el següent ordre:  longitud (l), amplada 

( b) i gruix (d).  

Els acabats superficials s'han d'extendre uniformement fins a les arestes de la peça.  

En acabats superficials on s'utilitzi algun material de farciment per a forats, discontinuïtats 

i esquerdes caldrà indicar el tipus de tractament i la naturalesa dels materials afegits.  

El subministrador aportarà la mostra de referència, d'acord amb UNE-EN 12058 i/o UNE-EN 12057 i/o 

UNE-EN 1469 i/o UNE-EN 1341.  

Pes específic (UNE_EN 1936):  

- Pedra de gres:  >= 24 kN/m3 

- Pedra calcària:  >= 20 kN/m3 

- Pedra granítica:  >= 25 kN/m3  

PEDRA DE GRES:  

Llosa de pedra natural de gres obtinguda de roques d'origen sedimentari, constituïda per sorra de 

quars i materials aglomerants diversos.  
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No ha de tenir elements aglomerants de tipus argilós o calcinal.  

PEDRA CALCÀRIA:  

Llosa de pedra natural calcària obtinguda de roca cristal·lina d'origen sedimentari constituïda 

bàsicament per carbonat càlcic.  

La seva composició no ha de ser excessivament bituminosa ni rica en argila.  

PEDRA GRANÍTICA:  

Llosa de pedra natural granítica obtinguda de roca cristal·lina d'origen eruptiu constituïda 

bàsicament per quars, feldspat i mica.  

No ha de tenir símptomes de descomposició en els seus feldspats característics.  

RAJOLES DE PEDRA NATURAL PER A ÚS COM A PAVIMENT EXTERIOR D'ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 1341:  

L'amplària nominal ha de ser superior a 150 mm.  

Els requisits de les rajoles de pedra natural per a ús en paviments exteriors són els següents:   

Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371  

Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN): Ha de complir les normes UNE-EN 12372 

i UNE-EN 12372/AC  

Resistència a l'abrasió: Ha de complir la norma UNE-EN 1341.  

Resistència al lliscament: Ha de complir la norma UNE-EN 1341.  

Absorció d'aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755  

Toleràncies:  

- Desviació permesa de la dimensió en planta respecte a les nominals:  

- Classe 1 (marcat P1):  

- Rajoles de vores tallades de dimensió nominal =< 700 mm:  ± 4 mm 

- Rajoles de vores tallades  de dimensió nominal > 700 mm:  ± 5 mm 

- Rajoles de vores partides:  ± 10 mm  

- Classe 2 (marcat P2):  

- Rajoles de vores tallades de dimensió nominal =< 700 mm:  ± 4 mm 

- Rajoles de vores tallades  de dimensió nominal > 700 mm:  ± 5 mm 

- Rajoles de vores partides:  ± 10 mm  

- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals:  

- Classe 1 (marcat D1):  

- Llargària < 700 mm  : 6 mm 

- Llargària => 700 mm  : 8 mm  

- Classe 2 (marcat D2):  

- Llargària < 700 mm  : 3 mm 

- Llargària => 700 mm  : 6 mm  

- Desviació de la mesura del gruix respecte al gruix nominal:  

- Classe 0 (marcat T0):  Cap requisit per a la mesura del gruix 

- Classe 1 (marcat T1):  

- Gruix =< 30 mm:  ± 3 mm 

- 30 mm < gruix =< 60 mm:  ± 4 mm 

- > 60 mm de gruix:  ± 5 mm  

- Classe 2 (marcat T2):  

- Gruix =< 30 mm:  ± 10% 

- 30 mm < gruix =< 60 mm:  ± 3 mm 

- > 60 mm de gruix:  ± 4 mm  

- Desviació de la planor al llarg de les arestes (rajoles texturades):  

- Vora recta més llarga > 0,5 m:  

- Cara de textura fina:  ± 2 mm 

- Cara de textura gruixuda:  ± 3 mm  

- Vora recta més llarga > 1 m:  

- Cara de textura fina:  ± 3 mm 

- Cara de textura gruixuda:  ± 4 mm  

- Vora recta més llarga > 1,5 m:  

- Cara de textura fina:  ± 4 mm 

- Cara de textura gruixuda:  ± 6 mm  

RAJOLES PER A PAVIMENTS I ESCALES I PLAQUETES D'ACORD AMB LES NORMATIVES UNE-EN 12058 I UNE-EN 12057   

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

- Resistència a la flexió: Ha de complir la norma UNE-EN 12372 

- Resistència a l'adherència: Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 

- Absorció de l'aigua a la pressió atmosfèrica:  Ha de complir la norma UNE-EN 13755 

- Reacció al foc :  Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 

- Absorció a l'aigua per capil·laritat : Ha de complir la norma UNE-EN 1925 

- Densitat aparent o porositat oberta: Ha de complir la norma UNE-EN 1936 

- Resistència al glaç/desglaç:  Ha de complir la norma UNE-EN 12371 

- Resistència al xoc tèrmic: Ha de complir la norma UNE-EN 14066 

- Permeabilitat al vapor d'aigua: Ha de complir la norma UNE-EN 12524 

- Resistència a l'abrasió (excepte en cas de peces per a sócols i davanters d'escales):  

Ha de complir la norma UNE-EN 14157. 
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- Resistència al lliscament: Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 

- Tactebilitat: (excepte en cas de peces per a sócols i davanters d'escales): Ha de complir 

la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057  

Toleràncies:  

Toleràncies per peces amb gruix > 12 mm: 

- Gruix nominal E en mm: 

     - 12<E<=15: ±1,5 mm 

     - 15<E<=30: ±10% 

     - 30<E<=80: ±3 mm 

     - E>80 : ±5 mm 

     - En el cas de cares exfoliades / trencades de forma natural els valors anteriors no són vàlids 

i el fabricant declararà les toleràncies de gruix. 

- Planor :  <=2% de la longitud de la rajola i <=3 mm 

      En el cas de cares exfoliades de forma natural el fabricant declararà les toleràncies. 

- Llargària i amplària:  

+---------------------------------------------------------------+ 

¦  Longitud o amplària nominal en mm.     ¦   <600   ¦  >=600   ¦ 

¦-----------------------------------------¦----------¦----------¦ 

¦  Gruix d'arestes bisellades <= 50 mm    ¦   ±1mm   ¦  ±1,5mm  ¦ 

¦  Gruix d'arestes bisellades > 50mm      ¦   ±2mm   ¦  ±3 mm   ¦ 

+---------------------------------------------------------------+  

- Llargada i amplària:  ±1mm 

- Gruix:  ±1,5mm 

- Planor: 0,15% 

- Esquadres: 0,15%  

Toleràncies per a peces amb gruix <=12mm  (plaquetes)  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

CONDICIONS GENERALS:  

Subministrament: Les peces han d'anar protegides durant el transport. Si es fan servir fleixos 

metàl·lics a l'embalatge, aleshores aquests han de ser resistents a la corrosió. 

Les superfícies polides s'han de protegir amb mitjans adequats  

RAJOLES DE PEDRA NATURAL PER A ÚS COM A PAVIMENT EXTERIOR D'ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 1341:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

- Sistema 4: Declaració de prestacions  

En les rajoles destinades a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses les zones 

delimitades per als transports públics, ha de constar a més:  

- La resistència a flexió 

- La resistència al lliscament (si procedeix) 

- La resistència al derrapatge (si procedeix) 

- La durabilitat 

- Tractament superficial químic (si procedeix)  

- Nom o marca d'identificació i direcció declarada del fabricant 

- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- Referència a la norma EN 1341 

- L'ús previst i la descripció de la llosa  

- El nom petrogràfic de la pedra (d'acord amb la norma UNE-EN 12407) 

- El nom comercial de la pedra 

- El nom i direcció del proveïdor 

- El nom i la localització de la pedrera 

- Referència a la norma UNE-EN 1341 

- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1341 i els valors 

declarats pel fabricant: 

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 

1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar 

de la següent informació:  

A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:  

Emmagatzematge: En llocs adequats sense possibilitat de ser atacades per agents agressius i de manera 

que no es trenquin ni s'escantonin.  

RAJOLES PER A PAVIMENTS I ESCALES I PLAQUETES D'ACORD AMB LES NORMATIVES UNE-EN 12058 I UNE-EN 12057   

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

   -Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració de prestacions.  

- Sistema 4: Declaració de prestacions  

- Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 12058  i/o UNE-EN 12057) 
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- Nom i marca identificativa del productor o el importador si és el responsable de la posta 

en el mercat. 

- Dos últims dígits de l'any en el que el marcat es va fixar 

- Classificació del producte (nom tradicional, família petrogràfica, etc d'acord amb 

UNE-EN 12440) i els usos finals 

- Característiques:  

- Per a rajoles per a paviments i escales d'ús intern:  

- Reacció al foc 

- Resistència a la flexió 

- Resistència al lliscament 

- Tactilitat  

- Densitat aparent  

- Per a rajoles per a paviments i escales d'ús extern:  

- Resistència a la flexió 

- Resistència al lliscament 

- Tactilitat 

- Resistència a les gelades 

- Resistència al xoc tèrmic  

A l'embalatge i/o sobre la documentació comercial que acompanya el producte hi ha de constar la 

següent informació com a mínim:  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 1341:2002 Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos 

de ensayo.  

UNE-EN 1341:2004 ERRATUM Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos 

y métodos de ensayo.  

UNE-EN 12057:2005 Productos de piedra natural. Plaquetas. Requisitos.  

UNE-EN 12058:2005 Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentos y escaleras. Requisitos.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B9V -  MATERIALS PER A ESGLAONS 
 
B9V1 -  ESGLAONS DE PEDRA NATURAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9V12200. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Esglaó de pedra natural, de dues peces, davanter i estesa, provinent de roques sanes d'estructura 

compacta.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Pedra calcària 

- Pedra granítica  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Han de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície.  

Han de ser de forma geomètrica rectangular, amb la cara superficial plana, excepte en cares 

exfoliades de forma natural.  

Els angles i les arestes han de ser rectes.  

Ha de complir les condicions requerides per la DF.  

Les dimensions de la peça es donaran amb mil·límetres i amb el següent ordre:  longitud (l), amplada 

( b) i gruix (d).  

640



23-25 FASE 2 TORRE LLUVIÀ , MANRESA 
Santamaria Arquitectes SLP 
 
 

 

 

 Pàgina:  214 
 

Els acabats superficials s'han d'extendre uniformement fins a les arestes de la peça.  

En acabats superficials on s'utilitzi algun material de farciment per a forats, discontinuïtats 

i esquerdes caldrà indicar el tipus de tractament i la naturalesa dels materials afegits.  

El subministrador aportarà la mostra de referència, d'acord amb UNE-EN 12058 i/o UNE-EN 12057 i/o 

UNE-EN 1469 i/o UNE-EN 1341.  

PEDRA CALCÀRIA:  

Llosa de pedra natural calcària obtinguda de roca cristal·lina d'origen sedimentari constituïda 

bàsicament per carbonat càlcic.  

La seva composició no ha de ser excessivament bituminosa ni rica en argila.  

PEDRA GRANÍTICA:  

Llosa de pedra natural granítica obtinguda de roca cristal·lina d'origen eruptiu constituïda 

bàsicament per quars, feldspat i mica.  

No ha de tenir símptomes de descomposició en els seus feldspats característics.  

RAJOLES DE PEDRA NATURAL PER A ÚS COM A PAVIMENT EXTERIOR D'ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 1341:  

L'amplària nominal ha de ser superior a 150 mm.  

Els requisits de les rajoles de pedra natural per a ús en paviments exteriors són els següents:   

Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371  

Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN): Ha de complir les normes UNE-EN 12372 

i UNE-EN 12372/AC  

Resistència a l'abrasió: Ha de complir la norma UNE-EN 1341.  

Resistència al lliscament: Ha de complir la norma UNE-EN 1341.  

Absorció d'aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755  

Toleràncies:  

- Classe 1 (marcat P1):  

- Rajoles de vores tallades de dimensió nominal =< 700 mm:  ± 4 mm 

- Rajoles de vores tallades  de dimensió nominal > 700 mm:  ± 5 mm 

- Rajoles de vores partides:  ± 10 mm  

- Classe 2 (marcat P2):  

- Rajoles de vores tallades de dimensió nominal =< 700 mm:  ± 4 mm 

- Rajoles de vores tallades  de dimensió nominal > 700 mm:  ± 5 mm 

- Rajoles de vores partides:  ± 10 mm  

- Desviació permesa de la dimensió en planta respecte a les nominals:  

- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals:  

- Classe 1 (marcat D1):  

- Llargària < 700 mm  : 6 mm 

- Llargària => 700 mm  : 8 mm  

- Classe 2 (marcat D2):  

- Llargària < 700 mm  : 3 mm 

- Llargària => 700 mm  : 6 mm  

- Desviació de la planor al llarg de les arestes (rajoles texturades):  

- Vora recta més llarga > 0,5 m:  

- Cara de textura fina:  ± 2 mm 

- Cara de textura gruixuda:  ± 3 mm  

- Vora recta més llarga > 1 m:  

- Cara de textura fina:  ± 3 mm 

- Cara de textura gruixuda:  ± 4 mm  

- Vora recta més llarga > 1,5 m:  

- Cara de textura fina:  ± 4 mm 

- Cara de textura gruixuda:  ± 6 mm  

RAJOLES PER A PAVIMENTS I ESCALES I PLAQUETES D'ACORD AMB LES NORMATIVES UNE-EN 12058 I UNE-EN 12057   

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

- Resistència a la flexió: Ha de complir la norma UNE-EN 12372 

- Resistència a l'adherència: Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 

- Absorció de l'aigua a la pressió atmosfèrica:  Ha de complir la norma UNE-EN 13755 

- Reacció al foc :  Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 

- Absorció a l'aigua per capil·laritat : Ha de complir la norma UNE-EN 1925 

- Densitat aparent o porositat oberta: Ha de complir la norma UNE-EN 1936 

- Resistència al glaç/desglaç:  Ha de complir la norma UNE-EN 12371 

- Resistència al xoc tèrmic: Ha de complir la norma UNE-EN 14066 

- Permeabilitat al vapor d'aigua: Ha de complir la norma UNE-EN 12524 

- Resistència a l'abrasió (excepte en cas de peces per a sócols i davanters d'escales):  

Ha de complir la norma UNE-EN 14157. 

- Resistència al lliscament: Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 

- Tactebilitat: (excepte en cas de peces per a sócols i davanters d'escales): Ha de complir 

la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057  

Toleràncies:  

Toleràncies per peces amb gruix > 12 mm: 

- Gruix nominal E en mm: 
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     - 12<E<=15: ±1,5 mm 

     - 15<E<=30: ±10% 

     - 30<E<=80: ±3 mm 

     - E>80 : ±5 mm 

     - En el cas de cares exfoliades / trencades de forma natural els valors anteriors no són vàlids 

i el fabricant declararà les toleràncies de gruix. 

- Planor :  <=2% de la longitud de la rajola i <=3 mm 

      En el cas de cares exfoliades de forma natural el fabricant declararà les toleràncies. 

- Llargària i amplària:  

+---------------------------------------------------------------+ 

¦  Longitud o amplària nominal en mm.     ¦   <600   ¦  >=600   ¦ 

¦-----------------------------------------¦----------¦----------¦ 

¦  Gruix d'arestes bisellades <= 50 mm    ¦   ±1mm   ¦  ±1,5mm  ¦ 

¦  Gruix d'arestes bisellades > 50mm      ¦   ±2mm   ¦  ±3 mm   ¦ 

+---------------------------------------------------------------+  

Toleràncies per a peces amb gruix <=12mm  (plaquetes)  

- Llargada i amplària:  ±1mm 

- Gruix:  ±1,5mm 

- Planor: 0,15% 

- Esquadres: 0,15%  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

CONDICIONS GENERALS:  

Subministrament: Les peces han d'anar protegides durant el transport. Si es fan servir fleixos 

metàl·lics a l'embalatge, aleshores aquests han de ser resistents a la corrosió. 

Les superfícies polides s'han de protegir amb mitjans adequats  

RAJOLES DE PEDRA NATURAL PER A ÚS COM A PAVIMENT EXTERIOR D'ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 1341:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

- Sistema 4: Declaració de prestacions  

A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:  

- El nom petrogràfic de la pedra (d'acord amb la norma UNE-EN 12407) 

- El nom comercial de la pedra 

- El nom i direcció del proveïdor 

- El nom i la localització de la pedrera 

- Referència a la norma UNE-EN 1341 

- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1341 i els valors 

declarats pel fabricant: 

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 

1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar 

de la següent informació:  

- Nom o marca d'identificació i direcció declarada del fabricant 

- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- Referència a la norma EN 1341 

- L'ús previst i la descripció de la llosa  

En les rajoles destinades a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses les zones 

delimitades per als transports públics, ha de constar a més:  

- La resistència a flexió 

- La resistència al lliscament (si procedeix) 

- La resistència al derrapatge (si procedeix) 

- La durabilitat 

- Tractament superficial químic (si procedeix)  

Emmagatzematge: En llocs adequats sense possibilitat de ser atacades per agents agressius i de manera 

que no es trenquin ni s'escantonin.  

RAJOLES PER A PAVIMENTS I ESCALES I PLAQUETES D'ACORD AMB LES NORMATIVES UNE-EN 12058 I UNE-EN 12057   

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

   -Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració de prestacions.  

- Sistema 4: Declaració de prestacions  

A l'embalatge i/o sobre la documentació comercial que acompanya el producte hi ha de constar la 

següent informació com a mínim:  

- Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 12058  i/o UNE-EN 12057) 

- Nom i marca identificativa del productor o el importador si és el responsable de la posta 

en el mercat. 

- Dos últims dígits de l'any en el que el marcat es va fixar 

- Classificació del producte (nom tradicional, família petrogràfica, etc d'acord amb 
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UNE-EN 12440) i els usos finals 

- Característiques:  

- Per a rajoles per a paviments i escales d'ús intern:  

- Reacció al foc 

- Resistència a la flexió 

- Resistència al lliscament 

- Tactilitat  

- Densitat aparent  

- Per a rajoles per a paviments i escales d'ús extern:  

- Resistència a la flexió 

- Resistència al lliscament 

- Tactilitat 

- Resistència a les gelades 

- Resistència al xoc tèrmic  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 12057:2005 Productos de piedra natural. Plaquetas. Requisitos.  

UNE-EN 12058:2005 Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentos y escaleras. Requisitos.  

UNE-EN 1341:2002 Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos 

de ensayo.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BA -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
BA1 -  MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES DE FUSTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BA1DE5A4. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conjunt de perfils que formen el bastiment i la fulla o fulles de l'element de tancament, i el 

bastiment de la caixa de persiana, si és el cas, llistons de vidre, perfils elastomèrics per a la 

subjecció del vidre, falques, i tots els elements necessaris per a la fixació i segellat del vidre.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Tots els perfils que conformen el bastiment i la fulla o fulles de l'element han de ser del material 

indicat a la descripció del mateix.  

L'element ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.  

El moment d'inèrcia dels perfils no solidaris amb l'obra ha de permetre que un cop sotmesos a les 

condicions previsibles més desfavorables, la seva fletxa sigui < 1/300 de la seva llargària.  

La qualitat de la ferramenta no ha de rebaixar la qualitat que tingui el tancament practicable sense 

aquesta ferramenta.  

Fixacions entre la fulla i el bastiment:  

- Fulla batent i alçària de la fulla <= 120 cm:  2 punts 

- Fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm:  3 punts  

Els sistemes de fixació del vidre, els dispositius de drenatge, de segellat, de calçat i les mides 

i franquícies del galze, han de complir les indicacions de l'UNE 85222.  

La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada.  

Els perfils han d'estar preparats per a rebre la ferramenta d'obertura i tancament, que ha de ser 

del tipus embotit.  

Escairada del bastiment:  >= 68 x 55 mm 

Escairada de la fulla:  >= 45 x 68 mm  

La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els insectes.  
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La fusta utilitzada ha de ser adequada per al ús previst.  

Densitat de la fusta al 12% d'humitat (UNE 56531):  

- Pi melis o pi roig:  >= 450 kg/m3 

- Roure o iroko:  >= 530 kg/m3  

Duresa mitja a la secció tangencial (UNE 56534):  >1,30  

La humitat de la fusta en el moment de la seva mecanització ha d'estar compresa entre el 10 i el 

15%, segons la norma UNE-EN 13183-1.  

Les singularitats de la fusta com ara nusos, fenedures, borses de resina, coloracions anormals de 

l'albeca, medul·la vista o danys produïts per insectes han de complir les especificacions de la 

norma UNE-EN 942.  

Les cares vistes no han de tenir nusos morts i trencadissos. En el cas que apareguin la fusta s'ha 

de sanejar.  

Els nusos d'aresta han de complir les especificacions de les dues cares on es troben.  

Els perfils no han de tenir fenedures o fissures profundes.  

La fusta no ha de presentar podriments ni rastres d'atacs d'insectes. Sols s'admeten els d'arna 

negra amb els límits establerts a l'UNE-EN 942.  

No s'admet la gemma, excepte quan queda oculta un cop col·locat l'element de tancament.  

FINESTRES O BALCONERES:  

Permeabilitat a l'aire (UNE-EN 1026): fuga per superfície total i per junts d'obertura a una 

sobrepressió de 100 Pa. L'element classificat segons UNE-EN 12207, ha de complir algun dels dos 

valors següents:  

- Classe 0: Sense classificar 

- Classe 1: (assaig a 150 Pa): <= 50 m3/hm2 i <= 12,50 m3/hm 

- Classe 2: (assaig a 300 Pa): <= 27 m3/hm2 i <= 6,75 m3/hm 

- Classe 3: (assaig a 600 Pa): <= 9 m3/hm2 i <= 2,25 m3/hm 

- Classe 4: (assaig a 600 Pa): <= 3 m3/hm2 i <= 0,75 m3/hm  

Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1027):  Ha de complir els valors corresponents a la seva classe segons 

UNE-EN 12208  

Resistència al vent (UNE-EN 12211):  Ha de complir els valors corresponents a la seva classe segons 

UNE-EN 12210  

Les finestres o balconeres han de ser considerades aptes en fer tots i cadascun dels assaigs de 

maltractament (UNE 85203) i (UNE 85215) i els assaigs del dispositiu de situació i obertura 

restringida de les mateixes normes.  

Sistema de tancament:  

- Una fulla batent i alçària de la fulla <= 120 cm:  2 punts 

- Una fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm:  3 punts 

- Dues fulles batents:  3 punts 

- Corredissa:  1 punt  

La part inferior del bastiment i del travesser inferior de les fulles, han de tenir perforacions 

que permetin la sortida de l'aigua infiltrada o condensada.  

Si el bastiment és tapaboques i/o amb galze per a persiana, aquests han de formar una sola peça 

amb el muntant del bastiment.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides 

i amb l'escairat previst.  

Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d'un espai habitable, 

el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats següents:  

- Transmitància tèrmica U (W/m2K)  

- Absortivitat  

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. 

No ha d'estar en contacte amb el terra.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* UNE-EN 12207:2000 Ventanas y puertas. Permeabilidad al aire. Clasificación.  

* UNE-EN 12208:2000 Puertas y ventanas. Estanqueidad al agua. Clasificación.  

* UNE-EN 12210:2000 Ventanas y puertas. Resistencia al viento. Clasificación.  

* UNE 85201:1980 Ventanas. Terminologia y definiciones.  

* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje.  

* UNE-EN 942:1996 Madera en elementos de carpintería. Clasificación general de calidad de la madera.  
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BA -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
BAD -  MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES DE PLANXA D'ACER 
 
BAD0- -  PORTA DE PLANXA D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BAD0-16WT. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Conjunt de dues planxes d'acer galvanitzat que formen la fulla o fulles de la porta, els perfils 

per al bastiment, així com la ferramenta d'obertura i tancament. 

S'han considerat els tipus de planxa següents: 

- Planxa llisa 

- Planxa perforada 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de tenir un aspecte uniforme i no ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, 

ratlles o defectes de l'acabat superficial. 

El color ha de ser uniforme, i si l'acabat és plastificat o prelacat, ha de coincidir amb l'indicat 

a la DT o el triat per la DF. 

La qualitat de la manyeria col·locada no ha de ser inferior a la qualitat inicial de la porta. 

Les frontisses han d'estar formades per dues peces d'acer protegit contra la corrosió i connectades 

per mitjà de volandera. Les pales han de tenir superfície plana i paral·lela a l'eix de gir, sense 

rebaves ni defectes i amb forats aixamfranats per a la fixació al bastiment i a la fulla. 

Fixacions entre la fulla i el bastiment:  3 punts 

Gruix de les potes d'ancoratge del bastiment:  >= 1 mm 

Distància entre potes d'ancoratge del bastiment:  <= 600 mm 

Distància potes d'ancoratge-extrems del bastiment:  <= 200 mm 

Tarja fixa de ventilació: 

- Alçària de la tarja de ventilació:  <= 300 mm 

- Distància tarja ventilació-cantells:  >= 150 mm 

Les planxes que formen la fulla de la porta han d'anar engalzades mitjançant plegat. 

Si la planxa és perforada, la forma i dimensions dels forats ha de ser l'indicat a la DT. 

Les planxes d'acer han de tenir el gruix indicat a la DT i han de poder resistir sense superar les 

deformacions màximes admisibles, els esforços al que es veuran sotmeses. 

Si l'element pot formar part d'un tancament exterior, ha d'estar classificat en funció de la 

permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207 en alguna de les classes següents, assajat segons UNE-EN 

1026:  Classe 0, 1, 2, 3 o 4 

Dimensions: 

- Porta d'una fulla 

- Ample de la fulla:  <= 120 cm 

- Portes de dues fulles 

- Ample de la fulla:  >= 60 cm 

Toleràncies: 

- Dimensions:  ± 1 mm 

- Gruix de la fulla:  ± 0,5 mm 

- Rectitud d'arestes:  ± 1 mm/m 

- Planor:  ± 1 mm/m 

- Torsió del perfil:  ± 1°/m 

- Les toleràncies de la planxa han de complir les especificacions de l'UNE-EN 10143. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: amb els elements que calguin per a assegurar el seu escairat i la seva planor. 

Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha 

de declarar els valors de les propietats higrotèrmiques d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 

del CTE DB HE 1. 

Emmagatzematge: protegit de les pluges, els focus d'humitat i els impactes. No ha d'estar en contacte 
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amb el terra. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 8 de mayo de 1976, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 

NTE-PPA/1976: Particiones. Puertas. Acero. 

UNE-EN 12207:2000 Ventanas y puertas. Permeabilidad al aire. Clasificación. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BA -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
BAZ -  MATERIALS ESPECIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
BAZG -  FERRAMENTA PER A FINESTRES I PORTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BAZG5370. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conjunt d'elements que permeten el gir o desplaçament, el bloqueig en una posició fixa i que faciliten 

agafar les fulles de portes, finestres o balconeres.  

Finestres o balconeres amb fulles batents:  

- Frontisses, tanca, manubri i accesoris.  

- El sistema de tanca ha de ser tres punts.  

Portes batents:  

- Frontisses, tanca, manubris i accessoris. Si la porta es d'entrada ha de portar espiera 

òptica i pom a la cara exterior  

- El sistema de tanca ha de ser de cop o de cop i clau si la porta és d'entrada, o de clau 

si la porta és d'armari  

Finestres o balconeres amb fulles corredisses, i portes amb fulles corredisses:  

- Guies superiors amb rodaments i mecanismes de fixació de la fulla, element de guia 

inferior, topalls, tiradors, tanca amb mecanisme de bloqueig de la fulla i accessoris  

- El sistema de tanca ha de ser d'un punt.  

Finestres o balconeres amb fulles oscilobatents:  

- Frontisses, ferramenta oscilobatent amb cremona i compàs oscilobatent, tanca, manubri 

i accessoris.  

- El sistema de tanca ha de ser de dos, quatre o sis punts, en funció de les dimensions 

de la fulla.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Els dissenys, materials i acabats de la ferramenta han de ser els indicats a la DT o en el seu defecte 

els que determini la DF.  

La superfície de les ferramentes no ha de tenir defectes.  

El funcionament de tots els mecanismes ha de ser suau i continu.  

La superfície de la pala de les frontisses ha de ser plana. Ha de tenir forats aixamfranats que 

permetin allotjar el cap del cargol de fixació.  

Toleràncies:  

- Dimensions nominals:  ± 1 mm  

FRONTISSES D'UN SOL EIX  

Les frontisses d'un sol eix es designen o classifiquen d'acord amb uns codis de 8 dígits (UNE-EN 

1935):  

- Categoria de servei (primer dígit)  

- Grau 1:  Servei lleuger (frontisses de portes i o finestres d'ús domèstic cuidat, baixa 
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freqüència d'ús) 

- Grau 2:  Servei mig (frontisses de portes amb freqüència mitja d'ús) 

- Grau 3 :  Servei pesat ( frontisses amb elevada freqüència d'ús pel públic o per altres 

persones poc incentivades per a parar atenció, és a dir, allà a on existeixi un risc d'accident 

o mal ús)  

- Grau 4:  Servei sever  (frontisses de portes que poden tenir ús violent)  

- Durabilitat segons la freqüència d'ús i la massa màxima de l'element amb frontisses (segon 

dígit)  

- Frontisses destinades a ésser usades només en finestres que s'assagen fins:  

- Grau 3: 10.000 cicles 

- Grau 4: 25.000 cicles  

- Frontisses destinades a ésser usades en portes que s'assagen fins:  

- Grau 4: 25 000 cicles 

- Grau 7: 200.000 cicles  

- Massa de la porta d'assaig (tercer dígit)  

- Grau 0 : 10 kg 

- Grau 1:  20 kg 

- Grau 2:  40 kg 

- Grau 3:  60 kg 

- Grau 4:  80 kg 

- Grau 5:  100 kg 

- Grau 6:  120 kg 

- Grau 7:  160 kg  

- Aptitud per a ús en portes de compartimentació al foc /fum (quart dígit)  

- Grau 0:  no apte per a utilitzar-se conjunts de portes resistents al foc/fum. 

- Grau 1: apte per a utilitzar-se conjunts de portes resistents al foc/fum ( per aquestes 

portes veure UNE-EN 1634-1)  

- Seguretat de persones (cinquè dígit):  

- otes les frontisses han de ser de grau 1 complint els requisits de seguretat per a l'ús.  

- Resistència a la corrosió (sisè dígit) d'acord amb UNE-EN 1670:  

- Grau 0:  Sense resistència definida a la corrosió 

- Grau 1: resistència mitja 

- Grau 2: resistència moderada 

- Grau 3: resistència alta 

- Grau 4: resistència molt alta  

- Seguretat de bens / resistència a l'efracció (setè dígit):  

- Grau 0: no apta per a utilitzar- se en conjunts de portes resistents a l'efracció.  

- Grau 1: apta per a utilitzar- se en conjunts de portes resistents a l'efracció  

- Grau de la frontissa (vuitè dígit):  

- Hi ha catorze graus depenent de la combinatòria de les anteriors classificacions.  

Les frontisses d'un sol eix fabricades d'acord amb l'UNE-EN 1935 instal·lades en portes tallafoc 

i/o de control de fums o portes de tancament de vies d'evacuació han d'anar marcades amb els següents 

elements:  

- identificació, nom fabricant o marca comercial 

- grau de la frontissa 

- número d'aquesta norma europea  

L'embalatge de les frontisses d'un sol eix ha de mostrar clarament amb etiqueta exterior la 

classificació de grau de la frontissa, dimensions, acabat i número de referència del fabricant.  

En el cas que les frontisses tinguin sentit de gir s'indicarà:  

- L:  Frontisses per a portes i finestres  que obren en sentit horari. 

- R:  Frontisses per a portes i finestres  que obren en sentit antihorari  

La documentació tècnica o l'embalatge pot portar recomanacions per lubrificar les frontisses en 

la instal·lació o en servei.  

PANYS I PESTELLS:  

Els panys i pestells es designen o classifiquen d'acord amb uns codis d'11 dígits (UNE-EN 12209):  

- Categoria d'ús ( primer dígit):  

- Grau 1:  Ús per a persones amb gran incentiu per a ésser curoses. 

- Grau 2:  Ús per persones amb algun incentiu per ésser curoses. 

- Grau 3:  ús per persones amb poc incentiu per ésser curoses, alta probabilitat de mal 

ús.  

- Durabilitat: (segon dígit)  

- Grau A:  50.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre picaporta. 

- Grau B:  100.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre picaporta. 

- Grau C:  200.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre picaporta 

- Grau F:  50.000 cicles d'assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta 

- Grau G:  100.000 cicles d'assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta 

- Grau H:  200.000 cicles d'assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta 

- Grau L:  100.000 cicles d'assaig i càrrega 25 N sobre picaporta 

- Grau M:  200.000 cicles d'assaig i càrrega de 25 N sobre picaporta 
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- Grau R:  100.000 cicles d'assaig i càrrega de 50 N sobre picaporta 

- Grau S:  200.000 cicles d'assaig i càrrega de 50 N sobre picaporta 

- Grau W:  100.000 cicles d'assaig i càrrega de 120 N sobre picaporta 

- Grau X:  200.000 cicles d'assaig i càrrega de 120 N sobre picaporta  

- Massa de la porta i força de tancament (tercer dígit)  

- Grau 1:  < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=50 N 

- Grau 2:  < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=50 N 

- Grau 3:  > 200 kg de massa de porta o especificat pel fabricant i força de tancament 

<=50 N 

- Grau 4:  < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=25 N 

- Grau 5:  < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=25 N 

- Grau 6:  > 200 kg de massa de porta o o especificat pel fabricant i força de tancament 

<=25 N 

- Grau 7:  < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=15 N 

- Grau 8:  < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=15 N 

- Grau 9:  > 200 kg de massa de porta o especificat pel fabricant i força de tancament 

<=15 N  

- Aptitud per a l'ús de portes tallafoc i/o estanques al fum (quart dígit):  

- Grau 0: no apropiada per a ésser utilitzada en portes tallafoc i/o estanques al fum. 

- Grau 1:  apte per a ésser utilitzada en portes tallafoc i/o estanques al fum.  

- Seguretat de persones (cinquè dígit):  

- Grau 0:  sense requisits de seguretat.  

- Resistència a la corrosió i a la temperatura (sisè dígit):  

- Grau 0:  Sense requisits de resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura. 

- Grau A:  Baixa resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura. 

- Grau B:  Moderada resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura. 

- Grau C: Alta resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura. 

- Grau D: Molt alta resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura. 

- Grau E: Moderada resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C 

- Grau F: Alta resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C 

- Grau G: Molt alta resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C.  

- Seguretat de bens i resistència a la perforació (setè dígit):  

- Grau 1:  Mínima seguretat i sense resistència a la perforació 

- Grau 2:  Baixa seguretat i sense resistència a la perforació 

- Grau 3: Mitja seguretat i sense resistència a la perforació 

- Grau 4: Alta seguretat i sense resistència a la perforació 

- Grau 5: Alta seguretat i amb resistència a la perforació 

- Grau 6: Molt alta seguretat i sense resistència a la perforació 

- Grau 7: Molt alta seguretat i amb resistència a la perforació  

- Camp d'apliació de la porta (vuitè dígit):  

- Grau A:  Porta encastada, sense limitacions d'aplicació. 

- Grau B:  Porta encastada i batent 

- Grau C:  Porta encastada i corredissa 

- Grau D:  Porta sobreposada i sense limitacions d'aplicació 

- Grau E:  Porta sobreposada i batent 

- Grau F:  Porta sobreposada i corredissa 

- Grau G:  Porta tubular i sense limitacions d'aplicació 

- Grau H:  Porta encastada, batent i recolzada 

- Grau J:  Porta sobreposada, batent cap a l'interior. 

- Grau K:  Porta encastada, batent i bloquejada des del interior 

- Grau L:  Porta encastada, corredissa i bloquejada des del interior 

- Grau M:  Porta sobreposada, batent i bloquejada des del interior 

- Grau N:  Porta sobreposada, corredissa i bloquejada des del interior 

- Grau P:  Porta encastada, batent, recolzada i bloquejada des del interior 

- Grau R:  Porta sobreposada, batent cap al interior i bloquejada des del interior  

- Tipus de maniobra de clau i bloqueig (novè dígit)  

- Grau 0:  No aplicable 

- Grau A: Pany de cilindre i bloqueig manual 

- Grau B: Pany de cilindre i bloqueig automàtic 

- Grau C: Pany de cilindre i bloqueig manual amb bloqueig intermedi 

- Grau D: Pany de gorja i bloqueig manual 

- Grau E: Pany de gorja i bloqueig automàtic 

- Grau F: Pany de gorja i bloqueig manual amb bloqueig intermedi 

- Grau G: Pany sense clau i bloqueig manual 

- Grau H: Pany sense clau i bloqueig automàtic  

- Tipus de maniobra de la nueca (desè dígit):  

- Grau 0: Pany sense nueca 

- Grau 1: Pany per a pom o maneta amb molla de retorn 

- Grau 2: Pany per a maneta sense molla de retorn 
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- Grau 3:  Pany per a maneta sense molla de retorn per a ús sever 

- Grau 4: Pany per a maneta sense molla de retorn i ús sever especificat pel fabricant  

- Requisits d'identificació de la clau (onzè dígit):  

- Grau 0: Sense requisit 

- Grau A:  Mínim tres elements retenidors 

- Grau B:  Mínim cinc elements retenidors 

- Grau C:  Mínim cinc elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives. 

- Grau D:  Mínim sis elements retenidors 

- Grau E:  Mínim sis elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives 

- Grau F:  Mínim set elements retenidors 

- Grau G:  Mínim set elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives 

- Grau H:  Mínim vuit elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives  

En l'etiqueta o embalatge ha d'indicar-se el nom del fabricant o marca registrada, la identificació 

clara del producte, la classificació i el número de la norma europea (UNE-EN 12209).  

MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT  

Dispositius de tancament controlat de portes batents; aquests dispositius poden anar col·locats 

sobre o en el marc, sobre o en la porta o en el terra. Es classifiquen seguint una codificació de 

sis dígits:  

- Categoria d'ús (primer dígit)  

- Grau 3: permet tancament de la porta amb un angle mínim d'obertura 105 graus. 

- Grau 4: permet tancament des d'un angle d'obertura de 180 graus.  

- Durabilitat (segon dígit)  

- Grau 8: 500.000 cicles d'assaig  

- Força del tancaportes (tercer dígit)  

- Hi ha set nivells de força que contemplen l'amplària de la porta, massa, moments 

d'obertura, moment de tancament i rendiment del tancaportes. Veure taula 1 UNE-EN 1154.  

- Aptitud per a la utilització sobre portes resistents al foc i/o estanques al fum (quart 

dígit)  

- Grau 0: No apte per a l'ús de portes tallafoc/estanques al fum. 

- Grau 1: Apte per a la utilització en portes tallafoc/estanques a l fum.  

- Seguretat (cinquè dígit):  

- Grau 1: Tots els tancaportes han de satisfer el requisit essencial de seguretat en la 

utilització.  

- Resistència a la corrosió (sisè dígit):  

- Grau 0:  Sense prescripcions de resistència 

- Grau 1:  Dèbil resistència 

- Grau 2:  Resistència mitja 

- Grau 3:  Resistència elevada 

- Grau 4: .Resistència molt elevada  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

FRONTISSES D'UN SOL EIX  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a portes tallafoc/estanques al fum:  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  

En l'embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el marcatge 

CE de conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 

que a més haurà d'anar acompanyat de la següent informació:  

- Número d'identificació de l'organisme de certificació 

- Nom o marca identificativa del fabricant. 

- Direcció registrada del fabricant 

- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE 

- El número del certificat de conformitat CE. 

- Referència a aquesta norma UNE-EN 1935 

- La designació i informació de les prestacions (8 dígits)  

PANYS I PESTELLS:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a portes tallafoc/estanques al fum:  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  

En l'embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el marcatge 

CE de conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 

que a més haurà d'anar acompanyat de la següent informació:  

- Número d'identificació de l'organisme de certificació 

- Nom o marca identificativa del fabricant. 
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- Direcció registrada del fabricant 

- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE 

- El número del certificat de conformitat CE. 

- Referència a aquesta norma UNE-EN 12209 

- La designació i informació de les prestacions (11 dígits)  

MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a portes tallafoc/estanques al fum:  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  

En l'embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el marcatge 

CE de conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 

que a més haurà d'anar acompanyat de la següent informació:  

- Número d'identificació de l'organisme de certificació 

- Nom o marca identificativa del fabricant. 

- Direcció registrada del fabricant 

- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE 

- El número del certificat de conformitat CE. 

- Referència a aquesta norma UNE-EN 1154 

- La designació i informació de les prestacions (6 dígits)  

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions exigides.  

Emmagatzematge: protegides de les pluges, focus d'humitat i d'impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

FRONTISSES D'UN SOL EIX  

UNE-EN 1935:2002 Herrajes para la edificación. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos de 

ensayo.  

PANYS I PESTELLS:  

UNE-EN 12209:2004 Herrajes para edificación. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y 

cerraderos mecánicos. Requisitos y métodos de ensayo.  

MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT  

UNE-EN 1154:2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas. 

Requisitos y métodos de ensayo.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BB1 -  BARANES I AMPITS 
 
BB12 -  BARANES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BB1218B0. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conjunt de perfils d'acer que forman el bastidor i el pany de paret de la barana de protecció.  

S'han considerat els tipus de baranes següents:  

- De perfils buits d'acer  

- De perfils IPN  

BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER:  

Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials. 

La grandària, tipus i disposició dels perfils han de complir el que s'especifica a la documentació 
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tècnica del projecte. 

La unió dels perfils s'ha de fer per soldadura (per arc o per resistència). 

S'admet també la unió amb cargols autoroscants en el cas que el perfil tingui plecs fets especialment 

per a allotjar les femelles dels cargols. 

El moment d'inèrcia dels perfils de la barana no solidaris amb l'obra ha de ser de manera que, sotmesos 

a les condicions de carga més desfavorables, la fletxa sigui < L/250.  

La disposició dels barrots serà de tal manera que no ha de permetre el pas a cap punt, d'una esfera 

de diàmetre equivalent a la separació entre brèndoles, ni ha de facilitar l'escalada.  

Els muntants han de portar incorporats els dispositius d'ancoratge previstos al projecte.  

Toleràncies:  

- LLargària del perfil:  ± 1 mm  

- Secció del perfil:  ± 2,5%  

- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m  

- Torsió del perfil:  ± 1°/m  

- Planor:  ± 1 mm/m  

- Angles:  ± 1°  

BARANES DE PERFILS IPN:  

Ha d'estar formada per un conjunt de tubs rodons i muntants d'acer laminat, galvanitzats en calent. 

La separació entre muntants ha de ser <= 2 m  

Les dimensions del tub i dels muntants han de ser les especificades en el projecte.  

Les superfícies dels perfils han de ser llises, uniformes i sense defectes superficials.  

El gruix dels perfils ha de ser uniforme en tota la seva llargària.  

El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. 

No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 

No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar.  

Tipus d'acer:  S275JR  

Protecció de galvanització:  >= 400 g/m2 

Puresa del zinc:  >= 98,5%  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER:  

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides 

i amb l'escairat previst.  

Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre 

impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.  

BARANES DE PERFILS IPN:  

Subministrament: Els elements d'acer laminat han de portar gravades en relleu les sigles del 

fabricant i el símbol de designació de l'acer.  

Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre 

impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 

a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 

de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 

els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 

sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  

Per a cada subministrament que arribi a l'obra, corresponent a un mateix tipus, el control serà:  

- Inspecció visual del material subministrat, en especial l'aspecte del recobriment 

galvanitzat.  

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on es garanteixen les condicions 

exigides al plec amb els assaigs corresponents a la classificació de la barana (UNE 85238).  

- Assaigs estàtics 

- Assaigs dinàmics 

- Assaigs de seguretat  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  

- Cada 100 m de barana, es realitzaran els següents controls (UNE-EN ISO 1461):  
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- Massa de recobriment (mètode magnètic) 

- Assaig d'adherència del 

- Comprovació geomètrica  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF i les normes de procediment indicades 

en cada assaig.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran les baranes sense certificat de qualitat, o les classificades com NO APTES, segons 

UNE 85240.  

L'aspecte visual del recobriment i el resultat dels assaigs d'adherència i massa del galvanitzat 

han de ser conformes a les especificacions del plec.   

Les comprovacions geomètriques han de resultar conformes a les especificacions de la DT amb les 

toleràncies especificades. En cas contrari, es rebutjaran les peces defectuoses incrementant-ne 

el control sobre el doble de les mostres previstes, sense que hagin d'aparèixer incompliments per 

tal d'acceptar el lot corresponent.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BC -  MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS 
 
BC1 -  VIDRES PLANS 
 
BC11- -  VIDRE AÏLLANT D'UN VIDRE LAMINAR DE BAIXA EMISSIVITAT I UN VIDRE LAMINAR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BC11-2S3B. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Vidre aïllant format per dues fulles que formen cambra estanca d'aire deshidratat, separades 

mitjançant un intercalador metàl·lic amb producte dessecant a l'interior, amb segellat perimetral 

de butil i cautxú de polisulfur. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Vidres aïllants formats per dues fulles de vidre laminar 

- Vidres aïllants formats per dues fulles de vidre laminar de seguretat 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les llunes que formen el vidre no han de tenir defectes superficials (de planimetria a les llunes 

no trempades, de paral·lelisme en les seves cares, d'ondulacions, d'incrustacions, ratlles, 

esquerdes, etc.). 

Els panells de vidre individuals constituents del vidre aïllant han de complir les seves respectives 

normes: 

- UNE-EN ISO 12543 parts 1 a 6 

Màxima variació del gruix (respecte al gruix nominal declarat pel fabricant) per a les unitats de 

vidre aïllant al llarg de la perifèria de la unitat (vidres flotats): Ha de complir l'UNE-EN 1279 

i UNE-EN ISO 12543-5. 

No ha de tenir defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, de vitrificació, 

de recuita, inclusions gasoses, etc.). 

Les qualitats òptica i visual de la unitat de vidre aïllant han de complir els requisits de la norma 

UNE-EN 1279. 

Donades les dimensions nominals per amplària i llargària, el plafó de vidre acabat no serà més llarg 

que el rectangle prescrit resultant de les dimensions nominals incrementades per la tolerància 

dimensional, o menors que un rectangle prescrit reduït per la tolerància dimensional. Els costats 

dels rectangles prescrits són paral·leles l'un amb l'altre i tenen un centre comú. Els límits 

d'escaire seran també els rectangles prescrits. 

Prestacions del segellat: 

- Penetració de vapor d'humitat:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1279-2 

- Adherència vidre-segellant:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1279-4 

- Adherència capa-segellant (vidres de capa): Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 

1279-4 annex D 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 

Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i contra 

les accions químiques (impressions i alteracions d'adherència entre els components del vidre de 

seguretat, produïdes per la humitat). 

S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a màxim i amb un pendent del 6% respecte de la 

vertical. 

Ha de quedar separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre travessers 

de fusta o d'un material protector. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la DT. 

S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents: 

- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm 

- Per a unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2/unitat 

Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 1279-1:2006 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 1: Generalidades, 

tolerancias dimensionales y reglas para la descripción del sistema. 

UNE-EN 1279-2:2003 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 2: Método de ensayo 

a largo plazo y requisitos en materia de penetración de humedad. 

UNE-EN 1279-4:2002 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 4: Métodos de 

ensayo para las propiedades físicas de los sellados perimetrales. 

UNE-EN 1279-5:2006 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 5: Evaluación 

de la conformidad. 

UNE-EN 1279-6:2002 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 6: Control de 

producción en fábrica y ensayos periódicos. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1*, F. * Productes 

o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials 

de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), 

- Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior de Nivell o Classe: productes 

considerats conformes sense necessitat d'assaig, 

- Productes per a qualsevol ús excepte en usos de resistència al foc, reacció al foc, prestació 

al foc exterior, antibala o antiexplosió, riscos de seguretat en ús i usos relacionats amb la 

conservació d'energia i/o aïllament: 

- Sistema 4: Declaració de Prestacions 

- Productes per a usos relacionats amb la conservació d'energia i/o atenuació acústica, 

- Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior de Nivell o Classe: productes 

que requereixen assaig, 

- Productes per a usos lligats a riscos de ''seguretat en ús'' i sotmesos a aquestes regulacions, 

- Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1, A2, B, C, 

D, E: 

- Sistema 3: Declaració de Prestacions 

- Productes per a ús en un conjunt envidrat que pretengui específicament proporcionar resistència 

al foc, 

- Productes per a envidraments antibala o antiexplosió: 

- Sistema 1: Declaració de Prestacions 

Els vidres han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, 

de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 

- Número d'identificació de l'organisme de certificació (només per als productes amb sistema de 

certificació 1) 

- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant 

- Els 2 últims dígits de lany en que es fixa el marcat 

- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control en fàbrica, si procedeix 

- Referència a la norma europea EN 1279-5 
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- Descripció del producte: nom genèric, material, i ús previst 

- Informació sobre les característiques essencials pertinents mostrada com: 

- Valors presentats com designació normalitzada 

- Valors declarats i quan procedeixi, nivell o classe per a cada característica essencial: 

- Resistència al foc 

- Reacció al foc 

- Comportament davant del foc exterior 

- Resistència a la bala 

- Resistència a l'explosió 

- Resistència a l'efracció (propietats de trencament i resistència a l'atac) 

- Resistència a l'impacte del cos pendular (propietats de trencament segura i resistència a l'atac) 

- Resistència mecànica (canvis bruscs de temperatura) 

- Resistència mecànica (resistència al vent, neu, càrrega permanent i/o càrregues  imposades) 

- Aïllament al soroll aeri directe 

- Propietats tèrmiques 

- Propietats de radiació (transmitància lluminosa i reflectància) 

- Propietats de radiació (característiques de l'energia solar) 

- Característiques a les que s'aplica l'opció "Prestació No Determinada" (NPD) 

En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, 

la documentació que acrediti aquest contingut. 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

Inspecció visual del material a la seva recepció. 

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a 

l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment 

del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un 

laboratori acreditat: 

- Pes 

- Duresa al ratllat (Mohs) 

- Factor de transmissió lluminosa 

- Coeficient de transmisió tèrmica 

- Característiques geomètriques: gruix de les llunes i cambra d'aire, planor, etc. 

- En el cas de llunes trempades: 

- Resistència a l'impacte de la lluna trempada (CTE SU) 

- Fragments resultants del trencament per impacte de la lluna trempada (CTE SU) 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 

es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a 

un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes 

de procediment corresponents. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 

del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista. 

Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions 

especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, sobre 

el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre 

totes les peces resultin satisfactoris. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BC -  MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS 
 
BC1 -  VIDRES PLANS 
 
BC1G -  VIDRES AÏLLANTS D'UNA LLUNA LAMINAR O LAMINAR DE BAIXA EMISSIVITAT I UNA LLUNA LAMINAR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BC1G2801. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Vidre aïllant format per dues fulles que formen cambra estanca d'aire deshidratat, separades 

mitjançant un intercalador metàl·lic amb producte dessecant a l'interior, amb segellat perimetral 

de butil i cautxú de polisulfur.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Vidres aïllants formats per dues fulles de vidre laminar  

- Vidres aïllants formats per dues fulles de vidre laminar de seguretat  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Les llunes que formen el vidre no han de tenir defectes superficials (de planimetria a les llunes 

no trempades, de paral·lelisme en les seves cares, d'ondulacions, d'incrustacions, ratlles, 

esquerdes, etc.).  

Els panells de vidre individuals constituents del vidre aïllant han de complir les seves respectives 

normes:  

- UNE-EN ISO 12543 parts 1 a 6  

Màxima variació del gruix (respecte al gruix nominal declarat pel fabricant) per a les unitats de 

vidre aïllant al llarg de la perifèria de la unitat (vidres flotats): Ha de complir l'UNE-EN 1279 

i UNE-EN ISO 12543-5.  

No ha de tenir defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, de vitrificació, 

de recuita, inclusions gasoses, etc.). 

Les qualitats òptica i visual de la unitat de vidre aïllant han de complir els requisits de la norma 

UNE-EN 1279.  

Donades les dimensions nominals per amplària i llargària, el plafó de vidre acabat no serà més llarg 

que el rectangle prescrit resultant de les dimensions nominals incrementades per la tolerància 

dimensional, o menors que un rectangle prescrit reduït per la tolerància dimensional. Els costats 

dels rectangles prescrits són paral·leles l'un amb l'altre i tenen un centre comú. Els límits 

d'escaire seran també els rectangles prescrits.  

Prestacions del segellat:  

- Penetració de vapor d'humitat:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 

1279-2 

- Adherència vidre-segellant:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1279-4 

- Adherència capa-segellant (vidres de capa): Ha de complir les especificacions de la norma 

UNE-EN 1279-4 annex D  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.  

Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i contra 

les accions químiques (impressions i alteracions d'adherència entre els components del vidre de 

seguretat, produïdes per la humitat).  

S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a màxim i amb un pendent del 6% respecte de la 

vertical. 

Ha de quedar separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre travessers 

de fusta o d'un material protector.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la DT.  

S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents:  

- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm  

- Per a unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2/unitat  

Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 1279-1:2006 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 1: Generalidades, 

tolerancias dimensionales y reglas para la descripción del sistema.  

UNE-EN 1279-2:2003 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 2: Método de ensayo 

a largo plazo y requisitos en materia de penetración de humedad.  

UNE-EN 1279-4:2002 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 4: Métodos de 

ensayo para las propiedades físicas de los sellados perimetrales.  

UNE-EN 1279-5:2006 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 5: Evaluación 

de la conformidad.  

UNE-EN 1279-6:2002 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 6: Control de 

producción en fábrica y ensayos periódicos.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
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El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1*, F. * Productes 

o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials 

de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), 

 - Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior de Nivell o Classe: 

productes considerats conformes sense necessitat d'assaig, 

 - Productes per a qualsevol ús excepte en usos de resistència al foc, reacció al foc, prestació 

al foc exterior, antibala o antiexplosió, riscos de seguretat en ús i usos relacionats amb la 

conservació d'energia i/o aïllament:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a usos relacionats amb la conservació d'energia i/o atenuació acústica, 

 - Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior de Nivell o Classe: 

productes que requereixen assaig, 

 - Productes per a usos lligats a riscos de ''seguretat en ús'' i sotmesos a aquestes regulacions, 

 - Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1, A2, B, C, 

D, E:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a ús en un conjunt envidrat que pretengui específicament proporcionar resistència 

al foc, 

 - Productes per a envidraments antibala o antiexplosió:  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  

Els vidres han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 

1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar 

de la següent informació:  

- Número d'identificació de l'organisme de certificació (només per als productes amb 

sistema de certificació 1) 

- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant 

- Els 2 últims dígits de lany en que es fixa el marcat 

- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control en fàbrica, si 

procedeix 

- Referència a la norma europea EN 1279-5 

- Descripció del producte: nom genèric, material, i ús previst 

- Informació sobre les característiques essencials pertinents mostrada com:  

- Valors presentats com designació normalitzada 

- Valors declarats i quan procedeixi, nivell o classe per a cada característica essencial:  

- Resistència al foc 

- Reacció al foc 

- Comportament davant del foc exterior 

- Resistència a la bala 

- Resistència a l'explosió 

- Resistència a l'efracció (propietats de trencament i resistència a l'atac) 

- Resistència a l'impacte del cos pendular (propietats de trencament segura i resistència 

a l'atac) 

- Resistència mecànica (canvis bruscs de temperatura) 

- Resistència mecànica (resistència al vent, neu, càrrega permanent i/o càrregues  

imposades) 

- Aïllament al soroll aeri directe 

- Propietats tèrmiques 

- Propietats de radiació (transmitància lluminosa i reflectància) 

- Propietats de radiació (característiques de l'energia solar)  

- Característiques a les que s'aplica l'opció "Prestació No Determinada" (NPD)  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

Inspecció visual del material a la seva recepció.  

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que 

arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el 

compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, 

realitzats per un laboratori acreditat:  

- Pes  

- Duresa al ratllat (Mohs)  

- Factor de transmissió lluminosa  

- Coeficient de transmisió tèrmica  

- Característiques geomètriques: gruix de les llunes i cambra d'aire, planor, etc.  

- En el cas de llunes trempades:  

- Resistència a l'impacte de la lluna trempada (CTE SU) 

- Fragments resultants del trencament per impacte de la lluna trempada (CTE SU)  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 
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es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.  

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a 

un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes 

de procediment corresponents.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 

del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista.  

Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions 

especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, sobre 

el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre 

totes les peces resultin satisfactoris.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BD1 -  TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D'AIGÜES RESIDUALS 
 
BD13 -  TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD13177B. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Tubs de materials plàstics, per a conductes d'evacuació d'aigües pluvials i residuals dins dels 

edificis.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Tubs i accessoris de PVC-U de paret massissa, fabricat segons norma UNE-EN 1329-1  

- Tubs i accessoris de PVC-U de paret estructurada, fabricat segons norma UNE-EN 1453-1  

- Tubs i accessoris de PP (polipropilè) de paret massissa, fabricat segons norma UNE-EN 

1451-1  

- Tubs i accessoris de PP (polipropilè) paret tricapa  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El fabricant ha de garantir que les característiques del material que composen els tubs i accessoris, 

així com les característiques generals, geomètriques, mecàniques i físiques dels tubs compleixen 

les normes UNE-EN corresponents, si és el cas.  

La superfície interna i externa del tub ha de ser llisa i neta. No ha de tenir defectes superficials 

com ara ratlles, bombolles, impureses o porus.  

El tub ha de tenir una superfície de color uniforme.  

Els tubs han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a l'eix.  

El codi d'aplicació indica on es poden utilitzar els tubs:  

- "B" codi per a l'àrea d'aplicació dels components utilitzats per sobre del sòl en el 

interior de l'edifici o per a components a l'exterior de l'edifici fixats a la paret. 

- "D" codi per a l'àrea d'aplicació que es situa a menys d'1m de l'edifici i on els tubs 

i accessoris estan enterrats i connectats als sistemes d'evacuació d'aigües residuals de l'edifici. 

- "BD" codi per a l'àrea d'aplicació B i D  

TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA:  

Material del tub està format per PVC al que s'afegeixen additius necessaris per a facilitar la 

fabricació dels components d'acord amb els requisits de la norma UNE-EN 1329-1  

Toleràncies:  

- Diàmetre exterior:  

- 32-40-50-63:  0 a 0,2mm. 

- 75-80-82-90-100-110-125:  0 a 0,3mm 

- 140-160-180:  0 a 0,4mm 

- 200-250:  0 a 0,5mm 

- 350:  0 a 0,6mm  

- Gruix parets:  

- àrea d'aplicació B  
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- 32-40-50-63-75-80-82-90-100:  3 a 3,5mm 

- 110-125-140-160:  3,2 a 3,8mm 

- 180:  3,6 a 4,2mm 

- 200:  3,9 a 4,5mm 

- 250:  4,9 a 5,6mm 

- 315:  6,2 a 7,1mm  

- àrea d'aplicació BD  

- 75- 80-82-90-100:  3 a 3,5mm 

- 110-125:  3,2 a 3,8mm 

- 140:  3,5 a 4,1 mm 

- 160:  4,0 a 4,6 mm 

- 180:  4,4 a 5,0 mm 

- 200:  4,9 a 5,6 mm 

- 250:  6,2 a 7,1 mm 

- 315:  7,7 a 8,7 mm  

TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA:  

Han d'estar formats per una capa interna i altre externa, llises, de PVC-U, compacte, entre les 

que s'ha introduït material de PVC-U escumat o nervis de PVC-U compacte, d'acord amb els requisits 

indicats en la normativa UNE-EN 1453-1. 

Només es poden utilitzar per a muntatge a l'interior dels edificis, àrea d'aplicació B  

Toleràncies:  

- Diàmetre exterior:  

- 32-40-50-63:  0 a 0,2mm. 

- 75-80-82-90-100-110-125:  0 a 0,3mm 

- 140-160-180:  0 a 0,4mm 

- 200-250:  0 a 0,5mm 

- 350:  0 a 0,6mm  

- Gruix total de la paret:  

- 32-40-50-63-75-80-82-90-100:  3 a 3,5mm 

- 110-125-140-160:  3,2 a 3,8mm 

- 180:  3,6 a 4,2mm 

- 200:  3,9 a 4,5mm 

- 250:  4,9 a 5,6mm 

- 315:  6,2 a 7,1mm  

TUBS DE PP DE PARET MASSISSA:  

El compost que forma els tubs està construït de material a base de PP (polímer o copolímer) al que 

se li afegeixen additius necessaris per a facilitar la fabricació dels components, d'acord amb UNE-EN 

1451-1.  

Toleràncies:  

- 32-40-50-63:  0 a 0,3mm. 

- 75-80-90-100-110-125:  0 a 0,4mm 

- 160:  0 a 0,5mm 

- 200:  0 a 0,6mm 

- 250:  0 a 0,8mm 

- 315:  0 a 1,0 mm  

- Diàmetre exterior:  

- Gruix paret:  

- Es variable segons diàmetre i sèrie del tub. UNE-EN 1451-1  

TUBS DE PP DE PARET TRICAPA:  

Toleràncies:  

Les toleràncies de diàmetre, gruix parets i longitud les especificarà el fabricant.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.  

Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA:  

UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 

residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. 

Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios 

y el sistema.  
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TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA:  

UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada 

para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura 

de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos para los 

tubos y el sistema.  

TUBS DE PP DE PARET MASSISSA:  

UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 

residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. 

Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.  

TUBS DE PP DE PARET TRICAPA:  

* UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 

residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. 

Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Els tubs han d'anar marcats segons la normativa corresponent a interval d'1 m. El marcatge ha de 

ser llegible després de l'emmagatzematge, exposició a la intempèrie, instal·lació i posada a l'obra 

del tub.  

El marcatge no ha de produir defectes al tub (fissures, disminució del gruix mínim de les parets, 

etc.).  

El marcatge ha de contenir com a mínim la següent informació:  

- Número de la norma (si en té d'obligat compliment) 

- Nom del fabricant i/o marca comercial 

- Diàmetre nominal 

- Gruix mínim de paret 

- Material 

- Codi de l'àrea d'aplicació 

- Rigidesa anular nominal (només per als tubs BD) 

- Informació del fabricant: any i mes de fabricació i identificador del lloc de fabricació 

- Prestacions en clima fred  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar del fabricant els certificats de les característiques tècniques dels 

materials escollits (si s'escau)  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control d'identificació dels materials, verificant que les seves característiques i 

dimensionament s'adequa al projecte  

- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes 

de procediment corresponents.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BD1 -  TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D'AIGÜES RESIDUALS 
 
BD14 -  TUBS METÀL·LICS PER A BAIXANTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD14DA30. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Tubs metàl·lics per a baixants d'aigües pluvials i residuals utilitzats en edificació.  

S'han considerats els tubs següents:  
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- Tubs de fosa segons UNE-EN 877  

- Tubs de planxa galvanitzada  

TUBS DE FOSA:  

Tub cilíndric de fosa grisa amb els extrems preparats per a unió de campana amb anella elastomèrica 

d'estanquitat.  

El tub ha de ser recte.  

Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.  

La superfície no ha de tenir defectes que puguin perjudicar el bon funcionament del tub o la seva 

durada en servei.  

En una secció de ruptura, el gra ha de ser gris, fi, regular i compacte.  

El tub ha d'anar revestit interior i exteriorment. El revestiment ha d'estar ben adherit, no ha 

de tenir escrostonaments, ha de ser resistent a la temperatura en les condicions normals d'ús, 

d'emmagatzematge i de transport i ha de permetre l'aplicació de revestiments exteriors addicionals 

d'acabat.  

Cada tub ha de portar marcat de forma indeleble i fàcilment llegible les dades següents:  

- El nombre o marca d'identificació del fabricant 

- Identificació del lloc de fabricació 

- Període de fabricació 

- Referència a la norma UNE-EN 877 

- El diàmetre nominal (DN) 

- Identificació d'una tercera part acreditada, quan intervingui 

- El marcatge anterior ha d'estar aplicat cada metre lineal.  

Característiques dimensionals: 

+-----------------------------------------------------------------+ 

¦Diàmetre nominal ¦ Diàmetre exterior ¦ Tolerància ¦ Gruix paret  ¦ 

¦      (mm)       ¦     (mm)          ¦    (mm)    ¦     (mm)     ¦ 

¦-----------------¦-------------------¦------------¦--------------¦ 

¦     50          ¦      58           ¦  + 2, - 1  ¦     3,5      ¦ 

¦     75          ¦      83           ¦            ¦              ¦ 

¦    100          ¦     110           ¦            ¦              ¦ 

¦-----------------¦-------------------¦------------¦--------------¦ 

¦    125          ¦     135           ¦     ± 2    ¦     4,0      ¦ 

¦    150          ¦     160           ¦            ¦     4,0      ¦ 

¦-----------------¦-------------------¦------------¦--------------¦ 

¦    200          ¦     210           ¦    ± 2,5   ¦       5      ¦ 

+-----------------------------------------------------------------+  

Toleràncies:  

- Gruix paret:  

- DN<= 150 mm:  - 0,5 mm,  + sense límit 

- 200 mm <= DN <= 300 mm:  - 1,0 mm,  + sense límit  

- Diàmetre interior:  

- DN >= 70 mm:  >= 0,975 DN 

- DN <= 70 mm:  >= 0,950 DN  

- Rectitud (desviació màxima):  

- DN >= 70 mm:  0,15% de la llargària 

- DN <= 70 mm:  0,20% de la llargària  

- Perpendicularitat extrems:  

- 40 mm <= DN <= 200 mm:  3º 

- DN >= 250 mm:  2º  

- Llargària:  ± 20 mm  

- Massa:  - 15%,  + sense límit  

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 877.  

TUBS DE PLANXA GALVANITZADA:  

Tub format per una planxa d'acer sense aliatge, amb contingut baix de carboni. 

Les superfícies interior i exterior han d'estar protegides per una galvanització contínua per 

immersió, Sendzimir. 

El tub ha d'estar format per un encaix de doblec longitudinal. Els extrems han d'acabar en un tall 

perpendicular a l'eix. L'interior ha de ser regular i llis. 

El recobriment ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, d'aspecte uniforme, sense discontinuïtats, 

esquerdaments, taques, inclusions de flux, cendres, etc.  

Massa de recobriment (UNE 37-501):  >= 275 g/m2 

Material base (UNE 36-130):  41 

Puresa del zinc de recobriment:  >= 98,5% 

Uniformitat del recobriment, nombre d'immersions (UNE 7-138):  >= 4 

Adherència, (assaig d'aixafament segons UNE_EN 10233):  Sense exfoliació  

Toleràncies:  

Dimensionals:  Les especificades a la norma UNE 36-130  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: A cada tub o albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Diàmetre, llargària i d'altres característiques del producte subministrat 

- Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes, en llocs secs i 

ventilats. Cal evitar el contacte amb el terra i entre ells amb fusta.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

TUBS DE FOSA:  

UNE-EN 877:2000 Tubos y accesorios de fundición, sus uniones y piezas especiales destinados a la 

evacuación de aguas de los edificios. Requisitos, métodos de ensayo y aseguramiento de la calidad.  

TUBS DE PLANXA GALVANITZADA:  

* UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo por 

inmersión en caliente para conformación en frio. Condiciones técnicas de suministro.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar del fabricant els certificats de les característiques tècniques dels 

materials escollits (si s'escau)  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control d'identificació dels materials, verificant que les seves característiques i 

dimensionament s'adequa al projecte  

- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes 

de procediment corresponents.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BD1 -  TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D'AIGÜES RESIDUALS 
 
BD1Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD1ZDA00,BD1Z2200. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Brides per a la subjecció o suspensió dels tubs d'evacuació d'aigües pluvials o residuals en els 

seus paraments de suport, en forma d'abraçadora encastable de xapa d'acer, galvanitzada.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

L'abraçadora ha de constar de dues parts que s'uneixin pel pla diametral, per mitjà d'una brida 

i un cargol o dos cargols galvanitzats. 

Una de les parts de la brida ha de portar una pota d'ancoratge per a encastar a l'obra. 

El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions o d'altres defectes. 

L'abraçadora no ha de tenir rugositats ni rebaves. 

Diàmetre de l'abraçadora (D):  5 <= D <= 50 cm  

Amplària:  >= 1,5 cm  

Gruix:  >= 0,05 cm  
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Recobriment de protecció (galvanització):  >= 275 g/m2 

Puresa del zinc de recobriment:  >= 98,5% 

Les condicions de galvanització s'han de verificar d'acord amb l'UNE 7-183 i UNE 37-501.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetades en caixes. A cada brida o albarà de lliurament hi ha d'haver les dades 

següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Diàmetre del tub que abraça  

Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, protegides d'impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BD5 -  MATERIALS PER A DRENATGES 
 
BD5A -  TUBS DE PVC PER A DRENATGES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD5A2E00. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Tub ranurat de PVC no plastificat, injectat, per a la recollida i el desguàs d'aigües subterrànies.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Tub de volta 

- Tub circular  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Tant el tub com les peces especials han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular 

a l'eix i les embocadures necessàries per a la seva unió per encolat o junta elàstica. 

No ha de tenir rebaves, esquerdes, grans o d'altres defectes superficials.  

Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície.  

La superfície interior ha de ser llisa i regular.  

Pes específic (UNE 53-020) (P):  13,5 kN/m3 < P < 14,6 kN/m3 

Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118):  >= 79°C  

Resistència al xoc tèrmic (UNE 53114-2):  Ha de complir  

Coeficient de dilatació lineal a 0°C  (UNE 53126):  <= 8·10^-5 >= P >= 6·10^-5 (1/ºC) 

Resistència a tracció simple (UNE EN 1452-2):  >= 500 kg/cm2 

Allargament fins al trencament (UNE EN 1452-2):  >= 80% 

Absorció d'aigua (UNE EN 1452-2):  <= 4 mg/cm2 

Opacitat (UNE EN ISO 13468-1):  0,2% 

Superfície drenant:>= 90 cm2/m; >= 3% Superfície lateral  

Toleràncies:  

- Diàmetre exterior: + 2 mm, - 0 mm  

- Gruix a qualsevol punt: + 0,3 mm, - 0 mm  

TUB CIRCULAR:  

Els tubs han de ser ranurats i rígids, formats enrotllant una banda nervada amb les vores conformades, 

i amb unió de la banda per soldadura química.  

La cara interior del tub ha de ser llisa, mentre que l'exterior del tub ha de ser nervada.  

Els nervis han de tenir forma de "T".  
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El tub ha de resistir sense deformacions les càrregues interiors i exteriors que rebrà quan estigui 

en servei.  

Qualitat (UNE 53331 / ASTM D 1784):  "D"  

TUB DE VOLTA:  

Els tubs han de ser ranurats de PVC no plastificat, injectat, per a la recollida i el desguàs d'aigües 

subterrànies.  

El tub ha de disposar, en la part inferior, d'una zona sense ranures per a la recollida i conducció 

de l'aigua, de forma trapezoidal.  

Característiques del tub: 

+----------------------------------------------------------------+ 

¦Diàmetre ¦ Gruix  ¦Superfície filtrant ¦Capacitat de filtració  ¦ 

¦ (mm)    ¦ (mm)   ¦     (cm2/m)        ¦       (l s/m)          ¦ 

¦---------¦--------¦--------------------¦------------------------¦ 

¦  90     ¦>= 0,8  ¦      >= 65         ¦       >= 1,5           ¦ 

¦ 110     ¦>= 1,0  ¦      >= 75         ¦       >= 2,8           ¦ 

¦ 160     ¦>= 1,2  ¦     >= 100         ¦       >= 5,2           ¦ 

+----------------------------------------------------------------+  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes i a la vora de la rasa per tal 

d'evitar manipulacions.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

A cada tub i peça especial o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Diàmetre nominal i gruix 

- Sigles PVC  

- Data de fabricació  

- Marca d'identificació dels controls a què ha estat sotmès el lot  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- En cada subministrament:  

- Inspecció visual de l'aspecte general dels tubs i peces per a junts. 

- Comprovació de les dades de subministrament exigides (albarà o etiqueta). 

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec. 

- Comprovació de l'estanquitat del tub. 

- Comprovació dimensional sobre un 10% de les peces rebudes (tubs i unions). Per a cada 

peça es realitzaran:  

- 5 determinacions del diàmetre interior. 

- 5 determinacions de la longitud. 

- Desviació màxima respecte la generatriu. 

- 5 determinacions del gruix.  

- Per a cada subministrador diferent de tubs, es realitzaran els següents assaigs:  

- Resistència a la tracció simple i allargament fins a trencament (UNE EN 1452-2) 

- Temperatura de reblaniment Vicat (UNE EN ISO 306) 

- Resistència a l'aixafament (ASTM C.497), per a cada diàmetre diferent.  

En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de 

l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en 

aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de 

producció establert a la marca de qualitat del producte.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 

en cada assaig.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran materials que no arribin a l'obra correctament referenciats i acompanyats del 

corresponent certificat de qualitat del fabricant.  

Les peces que hagin sofert danys durant el transport o que presentin defectes, seran rebutjades 
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a l'instant.  

Es rebutjaran les peces que no superin les condicions de la inspecció visual o les comprovacions 

geomètriques. En aquest darrer cas, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins el 20% de les 

peces rebudes, i si es continuen observant irregularitats, fins el 100% del subministrament.  

En cas d'incompliment en els assaigs de resistència i d'estanquitat, es repetirà el control sobre 

dues peces més del mateix lot, acceptant-se el conjunt quan els nous resultats siguin conformes 

a les especificacions. Si també falla una d'aquestes proves, es rebutjarà el lot assajat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BD5 -  MATERIALS PER A DRENATGES 
 
BD5L -  LÀMINES I PLAQUES DE DRENATGE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD5L2580,BD5L1HA0. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Làmina de polietilè d'alta densitat, conformada en relleu amb o sense geotèxtil incorporat. 

S'han considerat els elements següents:  

- Làmina amb nòduls 

- Làmina amb nòduls amb geotèxtil amb un o dos feltres sintètics. 

- Làmina amb malla ròmbica tridimensional amb geotèxtil amb un feltre sintètics.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes.  

Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla.  

Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor.  

Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals del sòl.  

La geometria dels nòduls o la malla ha de correspondre a les indicacions de la DT 

Las làmines amb un recobriment geotèxtil en una de les seves cares, tindran una franja d'aquest 

recobriment sense adherir, corresponent a l'amplada d'encavalcament, i la resta adherit a la part 

superior dels nòduls.  

Per a les làmines nodulars: 

Resistència a tracció (UNE EN ISO 527-3):  >= 600 N/60 mm 

Resistència a compressió:  >= 90 kN/m2 

Allargament fins a la ruptura (UNE EN ISO 527-3):  >= 50%  

Permeabilitat amb gradient hidràulic 1, a 1 bar, perpendicularment al pla:  Aprox. 5 l/s m  

Toleràncies:  

- Gruix (UNE EN 426):  ± 10% 

- Ample (UNE EN 426):  ± 1%  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En bobines o rotlles, amb un embalatge opac que eviti el seu deteriorament per 

l'acció de la llum solar.  

A cada rotlle han de figurar les dades següents:  

- Identificació del producte 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Dimensions 

- Pes per m2 

- Data de fabricació  

Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb 

un màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits del sol, 

la pluja i la humitat.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
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Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDG -  MATERIALS PER A CANALITZACIONS 
 
BDG0- -  BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDG0-1C2A. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Materials auxiliars per a canalitzacions de servei, com ara el fil guia, els connectors, els 

separadors, els obturadors, la banda o malla de senyalització o les plaques de protección. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de 

ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves 

aplicacions. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 

següents: 

Material 

Tipus 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 

sol. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE 133100-1:2002 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 1: Canalizaciones 

subterráneas. 

Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 

técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 

complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDK -  MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
 
BDK2 -  PERICONS PREFABRICATS DE FORMIGÓ 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDK214F5. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Pericons prefabricats de formigó armat vibrat, no pretesat per al registre de canalitzacions de 

servei.  

CONDICIONS GENERALS:  

La forma i dimensions dels pericons han de ser els indicats a la seva descripció, o els definits 

per a cada tipus homologat per la companyia de telecomunicacions. 

Ha de portar dos ancoratges situats en dues superfícies oposades, per tal de facilitar la manipulació 

de l'element, aquests ancoratges han de resistir els esforços deguts al pes i manipulació del pericó. 

Han d'incorporar dos suports per a la fixació de politges per a l'estesa de cables, situats en les 

parets transversals. Han d'estar centrats i a sota de les obertures d'entrada de conductes. 

Han d'incorporar els suports necessaris per a la instal·lació i fixació dels conductes en el interior 

del pericó. 

Quan a la seva descripció s'indiqui, han d'incorporar la tapa i el bastiment. En aquest cas el pericó 

ha de portar el bastiment metàl·lic incorporat com a remat de la part superior.  

Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit 

amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.  

La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments:  

- Amb un dispositiu de tanca 

- Amb suficient massa superficial 

- Amb una característica específica en el diseny  

El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina 

d'us normal.  

Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant.  

El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el 

bastiment.  

S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva 

apertura.  

En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i superfícies 

de contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de fosa o d'acer 

galvanitzat en calent.  

Gruix mínim de fosa o d'acer:  

- A 15:  >= 2 mm 

- B 125:  >= 3 mm 

- C 250:  >= 5 mm 

- D 400:  >= 6 mm 

- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny  

Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies:  

- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2 

- Classe A 15:  >= 25 N/mm2  

Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer:  >= 20 mm  

PERICONS TIPUS DF:  

En el centre de la solera hi ha d'haver una bonera de 20x20 de costat i 10 cm de fondària. En la 

vora superior de la bonera hi ha d'haver un bastiment format per angulars de 40x4 cm, ancorat per 

gafes o patilles en el formigó de la solera. Sobre el bastiment s'hi ha de recolzar la reixeta de 

la bonera.  

La solera ha de tenir un pendent de l'1% cap a la bonera.  

Les utilitats d'aquest pericó poden ser:  

- Donar pas (amb empalmament en el seu cas) a cables que segueixin en la mateixa direcció o que 

canviïn de direcció en el pericó. En aquest últim cas el nombre de parells de cables no ha 

de ser superior a 400 per calibres 0,405, 300 per calibre 0,51, 150 per calibre 0,64 i 100 

per calibre 0,9, si l'empalmament es múltiple, tampoc ha de superar aquests límits la suma 

dels parells dels cables en el costat ramificat de l'empalmament. 

- Donar accés a un pedestal d'armaris d'interconnexió 

- Donar pas, amb canvi de direcció, en el seu cas, a escomeses o grups d'escomeses  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Amb les precaucions necessàries per que no s'alterin les seves característiques.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, en posició plana sobre superfícies planes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por 

peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDK -  MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
 
BDKZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDKZ3170. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials 

complementaris per a pous de registre.  

S'han considerat els elements següents:  

- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions  

S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes  

- Fosa gris 

- Fosa dúctil 

- Acer  

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:  

La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit.  

Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de 

vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents:  

- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 

- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i 

aparcaments de varis pisos per a cotxes. 

- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s'extèn 

en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 

- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones 

d'aparcament per a tot tipus de vehícles. 

- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d'aeroports, 

molls, etc.). 

- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports)  

Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió.  

El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser 

utilitzat.  

Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant.  

Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir 

una adherència satisfactoria.  

Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir soroll 

al trepitjar-lo.  

Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit 

amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.  

La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments:  

- Amb un dispositiu de tanca 

- Amb suficient massa superficial 

- Amb una característica específica en el diseny  

El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina 

d'us normal.  

El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el 

bastiment.  

S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva 

apertura.  

667



23-25 FASE 2 TORRE LLUVIÀ , MANRESA 
Santamaria Arquitectes SLP 
 
 

 

 

 Pàgina:  241 
 

La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament 

corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir 

a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us.  

L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de 

ser com a mínim de 100 mm.  

La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la 

classe D 400 poden tenir una superfície cóncava.  

El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han d'ajustar a les normes 

de seguretat en funció del lloc a on s'instal·lin. En general han de tenir un diàmetre mínim de 

600 mm.  

La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han 

de complir les especificacions següents:  

- Un o dos elements:  

- Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 

- Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm  

- Tres o més elements:  

- Franquícia del conjunt: <= 15 mm 

- Franquícia de cada element individual: <= 5 mm  

Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm  

Toleràncies:  

- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm  

- Dimensions:  ± 1 mm  

- Guerxament:  ± 2 mm  

Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions 

següents: 

Superfície de ventilació:  

- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure 

- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2  

Dimensions dels forats de ventilació:  

- Ranures:  

- Llargària:  <= 170 mm 

- Amplària:  

- Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 

- Classes C 250 a F 900:  18-32 mm  

- Forats:  

- Diàmetre:  

- Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 

- Classes C 250 a F 900:  30-38 mm  

BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:  

El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.  

Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.  

L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º.  

ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:  

El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a l'element 

completament. 

Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 

La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres 

defectes superficials.  

DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT:  

En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i superfícies 

de contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de fosa o d'acer 

galvanitzat en calent.  

- A 15:  >= 2 mm 

- B 125:  >= 3 mm 

- C 250:  >= 5 mm 

- D 400:  >= 6 mm 

- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny  

Gruix mínim de fosa o d'acer:  

Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies:  

- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2 

- Classe A 15:  >= 25 N/mm2  

Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer:  >= 20 mm  

ELEMENTS DE FOSA:  

La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) o 

de grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563).  

Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu.  

No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes 

fredes, etc.).  

BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA:  

668



23-25 FASE 2 TORRE LLUVIÀ , MANRESA 
Santamaria Arquitectes SLP 
 
 

 

 

 Pàgina:  242 
 

La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa 

blanca.  

Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior.  

Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada.  

Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2  

Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB  

Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10%  

Contingut de fòsfor:  <= 0,15%  

Contingut de sofre:  <= 0,14%  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

BASTIMENT I TAPA O REIXA:  

Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté 

i les seves dimensions.  

Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar 

deformacions o danys que alterin les seves característiques.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:  

UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por 

peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad.  

ELEMENTS DE FOSA GRIS:  

* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas 

moldeadas.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents:  

- El codi de la norma UNE EN 124 

- La classe segons la norma UNE EN 124 

- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 

- Referència, marca o certificació si en tè  

OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat 

del fabricant.  

En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i 

s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant 

deficiències, fins al 100% del subministrament.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDW -  ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS, BAIXANTS I COL·LECTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDW49A30,BDW3B700. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials per 

a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) per a desguassos i baixants.  

S'han considerat els elements següents:  

- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa 

- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada 

- Elements especials per a baixants de fosa grisa 

- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de 

ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves 

aplicacions.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 

següents:  

- Material  

- Tipus  

- Diàmetres  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 

sol.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PVC-U PARET ESTRUCTURADA:  

* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared 

estructurada para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de 

la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos 

para los tubos y el sistema.  

PVC-U DE PARET MASSISSA:  

* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 

residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. 

Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios 

y el sistema.  

* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado 

sin presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, 

accesorios y el sistema.  

* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado 

o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones 

para tubos, accesorios y el sistema.  

FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDW -  ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS, BAIXANTS I COL·LECTORS 
 
BDW3 -  ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS, BAIXANTS I COL·LECTORS DE PLÀSTIC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDW3B700. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials per 

a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) per a desguassos i baixants. 

S'han considerat els elements següents: 

- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa 

- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada 

- Elements especials per a baixants de fosa grisa 

- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de 

ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves 

aplicacions. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 

següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetres 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 

sol. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PVC-U PARET ESTRUCTURADA: 

* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared 

estructurada para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de 

la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos 

para los tubos y el sistema. 

 

PVC-U DE PARET MASSISSA: 

* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 

residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. 

Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios 

y el sistema. 

* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado 

sin presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, 

accesorios y el sistema. 

* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado 

o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones 

para tubos, accesorios y el sistema. 

 

FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDY -  ELEMENTS DE MUNTATGE PER A DESGUASSOS, BAIXANTS I COL·LECTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDY4BA30,BDY3B700. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials per 

a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) per a desguassos i baixants.  

S'han considerat els elements següents:  

- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa 

- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada 

- Elements especials per a baixants de fosa grisa 

- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de 

ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves 

aplicacions.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 

següents:  

- Material  

- Tipus  

- Diàmetres  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 

sol.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PVC-U PARET ESTRUCTURADA:  

* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared 

estructurada para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de 

la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos 

para los tubos y el sistema.  

PVC-U DE PARET MASSISSA:  

* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 

residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. 

Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios 

y el sistema.  

* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado 

sin presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, 

accesorios y el sistema.  

* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado 

o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones 

para tubos, accesorios y el sistema.  

FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDY -  ELEMENTS DE MUNTATGE PER A DESGUASSOS, BAIXANTS I COL·LECTORS 
 
BDY3 -  ELEMENTS DE MUNTATGE PER A DESGUASSOS, BAIXANTS I COL·LECTORS DE PLÀSTIC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDY3B700. 
 
 

 

672



23-25 FASE 2 TORRE LLUVIÀ , MANRESA 
Santamaria Arquitectes SLP 
 
 

 

 

 Pàgina:  246 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials per 

a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) per a desguassos i baixants. 

S'han considerat els elements següents: 

- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa 

- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada 

- Elements especials per a baixants de fosa grisa 

- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de 

ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves 

aplicacions. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 

següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetres 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 

sol. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PVC-U PARET ESTRUCTURADA: 

* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared 

estructurada para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de 

la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos 

para los tubos y el sistema. 

 

PVC-U DE PARET MASSISSA: 

* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 

residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. 

Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios 

y el sistema. 

* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado 

sin presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, 

accesorios y el sistema. 

* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado 

o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones 

para tubos, accesorios y el sistema. 

 

FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG1 -  CAIXES I ARMARIS 
 
BG15 -  CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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BG151411. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Caixes de derivació.  

S'han considerat els materials següents:  

- Plàstic 

- Fosa d'alumini 

- Planxa d'acer 

- Plastificat  

S'han considerat els graus de protecció següents:  

- Normal 

- Estanca 

- Antihumitat 

- Antideflagrant  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

La caixa ha d'estar formada per un cos i una tapa. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  

Quan és per a encastar, el cos ha de portar aletes o superfícies d'ancoratge.  

Quan és per a muntar supeficialment, el cos ha de portar orificis per a la seva fixació.  

Grau de protecció (UNE 20-324):  

+------------------------------------------------------------------+ 

¦                                  Tipus                           ¦ 

¦------------------------------------------------------------------¦ 

¦Material       ¦ Normal   ¦ Estanca  ¦ Antihumitat ¦Antideflagrant¦ 

¦---------------¦----------¦----------¦-------------¦--------------¦ 

¦Plàstic        ¦>= IP-405 ¦>= IP-535 ¦  >= IP-545  ¦      -       ¦ 

¦Plastificada   ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦      -       ¦ 

¦Planxa d'acer  ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦  >= IP-557   ¦ 

¦Fosa d'alumini ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦  >= IP-557   ¦ 

+------------------------------------------------------------------+  

GRAU DE PROTECCIÓ ANTIDEFLAGRANT:  

El cos ha de tenir orificis roscats per al pas de tubs.  

Temperatura d'autoinflamació (T):  300 <= T <= 450°C  

Grup d'explosió (UNE 20-320):  IIB  

GRAU DE PROTECCIÓ NORMAL, ESTANCA O ANTIHUMITAT:  

El cos ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs.  

GRAU DE PROTECCIÓ ANTIHUMITAT:  

Entre la tapa i el cos hi ha d'haver un junt d'estanquitat.  

PLASTIFICADA:  

El cos i la tapa han de ser d'acer embotit plastificat.  

El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió.  

La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material 

anticorrosiu.   

PLÀSTIC:  

La tapa ha de portar un sistema de fixació amb el cos.  

Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible  

PLANXA:  

El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió.  

La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material 

anticorrosiu.   

FOSA D'ALUMINI:  

La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material 

anticorrosiu.   

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 

sol.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
 
BG22 -  TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG222510. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal.  

Es consideraran els següents tipus de tubs:  

- Tubs de PVC corrugats 

- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior 

- Tubs de material lliure d'halògens 

- Tubs de polipropilè 

- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin 

segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.  

L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors 

o ferir a instal·ladors o usuaris.  

El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milímetres.  

El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant.  

Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En rotlles.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales.  

UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para 

instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Han d'estar marcats amb:  

- Nom del fabricant  

- Marca d'identificació dels productes  

- El marcatge ha de ser llegible  

- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents  

OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS I ACCESORIS:  

Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents:  

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l'adequació 
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als requisits del projecte. 

- Control de la documentació tècnica subministrada 

- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, 

capacitat) 

- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs   

- Assaigs:  

- Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1 

- Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460 

- Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS:  

Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la instal·lació 

de safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui rígid, flexible o soterrat.   

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS:  

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  

OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- En cada subministrament:  

- Inspecció visual de l'aspecte general dels tubs i elements d'unió. 

- Comprovació de les dades de subministrament exigides (marques, albarà o etiquetes). 

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec. 

- Comprovació dimensional  (3 mostres).  

- Per a cada tub de les mateixes característiques, es realitzaran els següents assaigs 

(UNE EN 50086-1):  

- Resistència a compressió 

- Impacte 

- Assaig de corbat 

- Resistència a la propagació de la flama 

- Resistència al calor 

- Grau de protecció 

- Resistència a l'atac químic  

En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de 

l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en 

aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de 

producció establert a la marca de qualitat del producte.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:  

Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE EN 50086-1 i UNE 

EN 50086-2-4, juntament a les normes de procediment de cada assaig concret.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS 

DE SERVEIS:  

No s'acceptaran materials que no arribin a l'obra correctament referenciats i acompanyats del 

corresponent certificat de qualitat del fabricant.  

Es rebutjaran els subministres que no superin les condicions de la inspecció visual o les 

comprovacions geomètriques.  

Es compliran les condicions dels assaigs d'identificació segons la norma UNE EN 50086-1 i UNE EN 

50086-2-4.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
 
BG2A -  CANALS AÏLLANTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG2A1811. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Canal plàstic de PVC rígid amb lateral llis, perforat o ranurat, amb separador o sense.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
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La canal ha de portar els laterals conformats per que la coberta encaixi a pressió sobre la base. 

Ha de tenir una superfície llisa i uniforme sense esquerdes ni deformacions. 

Les unions de dos trams de canalització s'han de fer mitjançant elements especials d'adaptació. 

Ha de ser resistent a l'acció dels agents químics, atmosferes humides, corrosives o salines.  

Reacció en front el foc (UNE-EN 13501-1):  CL-s3,d0 

Resistència a la flama (UNE 60707):  Autoextingible  

Grau de protecció (UNE 20-324):  IP-4X5  

Temperatura d'estovament Vicat (UNE-EN ISO 306): 81°C/mm, 64°C/ 1/19 mm  

Temperatura de servei (T):  -30°C <= T <= +50°C  

Potència d'utilització:  <= 16 kW  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetat en caixes, en mòduls de 3 m de llargària. S'admet una tolerància de 

± 10 mm.  

Cada canaló ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades 

següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Tipus de PVC  

- Referència a les normes  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, dels raigs solars i sense contacte directe 

amb el terra.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
 
BG32 -  CABLES DE COURE DE 450/750 V 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG32B120. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

- Cables elèctrics de baixa tensió per a instal·lacions elèctriques fixes d'interior o 

per a quadres i panells elèctrics, amb conductor de coure, de secció circular, de tensió assignada 

inferior o igual a 450/750 V, amb aïllament i sense coberta.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 

Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 

acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 

Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 

europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  

Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE-EN 60228.  

Tots els fils de coure que formen l'ànima dels conductors cablejats i dels flexibles han de tenir 

el mateix diàmetre.  

L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície.  

Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor.  
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Ha de ser resistent a l'abrasió.  

Els conductors han d'anar marcats segons la norma UNE 21089-1.  

Gruix de l'aïllant del conductor:  

+-----------------------------------------------------------+ 

¦Secció (mm2)¦1,5¦2,5-6¦10-16¦25-35¦50-70¦95-120¦150¦185¦240¦ 

¦------------¦---¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦---¦---¦---¦ 

¦Gruix (mm)  ¦0,7¦ 0,8 ¦ 1,0 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,6  ¦1,8¦2,0¦2,2¦ 

+-----------------------------------------------------------+  

Toleràncies:  

- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603):  >= valor especificat - (0,1 mm + 10% del valor 

especificat)  

CABLES AMB AÏLLAMENT DE PVC:  

L'aïllament ha d'estar constituit per una mescla de policlorur de vinil (PVC) del tipus TI1 aplicada 

al voltant del conductor.  

Temperatura de servei (T): -20ºC =< T =< +70ºC (instal·lació fixa)  

CABLES DE DESIGNACIÓ ES07Z1-K (AS):  

L'aïllament ha d'estar constituït per una mescla de material termoplàstic amb baixa emissió de fums, 

gasos tòxics i corrosius, del tipus TIZ1, segons les especificacions de la norma UNE 211002.  

Temperatura de servei (T): -40ºC =< T =< +70ºC (instal·lació fixa).  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En bobines.  

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

* UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características  

UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados de 

los cables eléctricos.  

UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.  

CABLES AMB AÏLLAMENT DE PVC:  

UNE 21031-3:1996 Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones asignadas inferiores o 

iguales a 450/750 V. Parte 3: Cables sin cubierta para instalaciones fijas.  

CABLES DE DESIGNACIÓ ES07Z1-K (AS):  

UNE 211002:2004 Cables de tensión asignada hasta 450/750 V con aislamiento de compuesto 

termoplástico de baja emisión de humos y gases corrosivos. Cables unipolares sin cubierta para 

instalaciones fijas.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

L'aïllament ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Tipus de conductor  

- Secció nominal  

- Llargària de la peça  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols 

de proves.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte  

- Control final d'identificació  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que 

s'especifica en la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  

- Assaigs:  

A la relació següent s'especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de coure 

o alumini i les normes aplicables en cada cas:  

- Rigidesa dielèctrica (REBT) 

- Resistència d'aïllament (REBT) 

- Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M) 
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- Control dimensional (Documentació del fabricant) 

- Extinció de flama (UNE-EN 50266) 

- Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123) 

- Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022)  

A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*) seran 

exigibles segons criteri de la DF quan les exigències del lloc ho determini i les característiques 

dels conductors corresponguin a l'assaig especificat.  

- Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant) 

- Resistència d'aïllament: 100% (exigit al fabricant) 

- Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant) 

- Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus 

(*) (exigit a recepció) 

- Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) 

(exigit a recepció) 

- Despreniment d'halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per 

tipus (*) (exigit a recepció)  

Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals. 

Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una 

supervisió per part de la DF o empresa especialitzada.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot d'entrega, a excepció 

dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bobines.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF, podrà 

ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que la composa.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BH -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
BH6 -  MATERIALS PER A ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ 
 
BH61 -  LLUMS D'EMERGÈNCIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BH61CK7A. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Llums d'emergència i senyalització adossables amb làmpades incorporades, de dues hores d'autonomia, 

com a màxim.  

S'han de considerar els tipus de làmpades següents:  

- Incandescència 

- Fluorescència  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha d'incorporar acumuladors de Ni-Cd estancs, dispositius elèctrics de càrrega i maniobra, limitador 

de descàrrega, portalàmpades i regleta de connexions. 

El xassís ha de portar orificis per a la fixació mitjançant visos, i forats o semiencunyats per 

a les entrades de conductors elèctrics.  

Tots els materials aïllants protectors contra xocs elèctrics i que mantenen les parts actives a 

la posició prevista, han de ser autoextingibles.  

No han de tenir un escalfament perillós per al medi circumdant. 

Ha d'incorporar un dispositiu de desconnexió preparat per a comandament a distància.  

Els balasts han de ser resistents a la humitat, la calor i la corrosió.  

En condicions de fallada, no han d'emetre flames ni gasos inflamables.  

Els encebadors han de ser resistents a la humitat i als xocs elèctrics, a la calor i al foc.  

Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica, torsió i resistència mecànica.  

Les bateries han d'anar protegides contra descàrregues excessives.  

Han de poguer funcionar a una temperatura màxima de 70°C durant 1 h.  

Potència nominal: 

+---------------------------------------------+ 
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¦Tipus         ¦Incandescència ¦Fluorescència ¦ 

¦--------------¦---------------¦--------------¦ 

¦Flux (lumens) ¦ de 120 a 175  ¦ de 175 a 300 ¦ 

¦Potència (W)  ¦    <= 12      ¦    <= 8      ¦ 

+---------------------------------------------+  

Tensió nominal d'alimentació:  230 V  

Freqüència:  50 Hz  

Superfície il·luminada (m2): 

+---------------------------------------------+ 

¦Tipus         ¦Incandescència ¦Fluorescència ¦ 

¦--------------¦---------------¦--------------¦ 

¦Flux (lúmens) ¦ de 120 a 175  ¦ de 175 a 300 ¦ 

¦S (m2)        ¦    >= 28      ¦   >= 60      ¦ 

+---------------------------------------------+  

Autonomia (després de 24 h de càrrega a la tensió nominal d'alimentació), (UNE 20062): >= 1 h 

Grau mínim de protecció de l'envoltant (UNE 20324): IP-223 

Aïllament (REBT): Classe II A  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 

sol.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

UNE 72550:1985 Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones.  

UNE 72551:1985 Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación.  

UNE 72552:1985 Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación.  

UNE 72553:1985 Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación.  

UNE-EN 60968:1993 lámparas con balasto propio para servicios generales de iluminación. Requisitos 

de seguridad. (Versión oficial EN 60968:1990).  

UNE-EN 60155:1996 Arrancadores de encendido para lámparas fluorescentes (cebadores).  

UNE-EN 60928:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos electrónicos alimentados en corriente 

alterna para lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones generales de seguridad.  

UNE-EN 60924:1994 Balastos electrónicos alimentados en corriente continua para lámparas 

fluorescentes tubulares. Prescripciones generales y de seguridad (versión oficial EN 60925: 1991).  

UNE 20062:1993 Aparatos autónomos para el alumbrado de emergencia con lámparas de incandescencia. 

Prescripciones de funcionamiento.  

UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia. 

Prescripciones de funcionamiento.  

FLUORESCÈNCIA:  

UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia. 

Prescripciones de funcionamiento.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Cada llum ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Tensió nominal d'alimentació  

- Grau de protecció  

- Número de model o referència tipus  

- Potència nominal  

- Duració funcionament  

Els fluorescents han d'anar marcats segons l'UNE_EN 60-968:  

- Marca d'origen  

- Tensió nominal  

- Potència nominal  

- Freqüència nominal  

Els cebadors han d'anar marcats segons l'UNE_EN 60-155:  
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- Nom del fabricant  

- Referència  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions 

dels materials.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control de recepció i identificació dels materials  

- Verificació de les característiques de les lluminàries  

- Verificació dels equips auxiliars  

- Verificar sistema de manteniment i conservació  

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d'igual característiques, excepte que 

DF estipuli quantitats superiors.  

En el cas que existeixi un sistema d'aprofitament de llum natural es comprovarà la correcta regulació 

de cadascuna de les llumeneres.    

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BL -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT 
 
BL3 -  ASCENSORS ELÈCTRICS SENSE CAMBRA DE MAQUINÀRIA I MATERIALS PER A PARADA 
 
BL30- -  ASCENSOR ELÈCTRIC SENSE CAMBRA DE MAQUINÀRIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BL30-2DU2. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Ascensor elèctric sense cambra de maquinària. En aquest plec de condicions tècniques es consideren 

els següents elements: 

- cabina, portes de cabina i components de l'interior i exterior de la cabina 

- contrapesos i masses d'equilibrat 

- grup tractor 

- amortidors de fossat 

- dispositius de seguretat de final de recorregut 

- limitador de velocitat i paracaigudes 

- quadre d'alimentació elèctrica i proteccions 

- quadre elèctric de maniobra 

- part proporcional de components unitaris de la instal·lació 

S'han contemplat els següents tipus d'ascensors: 

- ascensors de 480 kg i 640 kg, d'1 m/s de velocitat nominal, amb reductor (sistema de transmissió 

amb reductor d'engranatges intercalat) 

- ascensors de 480 kg, 640 kg i 800 kg, d'1 m/s de velocitat nominal, sense reductor (sistema de 

transmissió directa a la sortida de l'eix del motor) 

- ascensors de 640 kg i 800 kg, de 2 m/s de velocitat nominal, sense reductor (sistema de transmissió 

directa a la sortida de l'eix del motor) 

Es consideren els nivells de trànsit vertical següents: 

- nivell de trànsit estàndard:  població aproximada de 50 persones per aparell elevador 

- nivell de trànsit mig:  població aproximada entre 50 i 100 persones per aparell elevador 

- nivell de trànsit elevat:  població aproximada superior a 100 persones per aparell elevador 

Es consideren els següents nivells d'acabat de la cabina i les portes: 

Aparell elevador amb cabina i portes de qualitat bàsica: 

- l'estructura de la cabina ha de ser de construcció lleugera 

- les parets i el fons han de ser de xapa d'acer amb recobriment de pellícula orgànica laminada 

o bé revestides amb taulers de melamina 

- pot portar un mirall de lluna incolora de mig cos al fons o a una de les parets 

681



23-25 FASE 2 TORRE LLUVIÀ , MANRESA 
Santamaria Arquitectes SLP 
 
 

 

 

 Pàgina:  255 
 

- el sostre ha de ser de xapa d'acer amb recobriment de pellícula orgànica laminada o bé d'acer 

lacat 

- les portes de la cabina han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons UNE-EN 

10088-1 (AISI 304), de construcció lleugera 

- el panell de comandament ha de ser del mateix acabat que les parets de la cabina, amb polsadors 

de microrecorregut amb la numeració amb Braille o en relleu i senyalització digital, opcionalment 

pot ser d'acer inoxidable i incorporar una pantalla LDC 

- els passamans i el sòcol han de ser d'alumini anoditzat 

- el paviment ha de ser de material sintètic (goma o linòleum, amb acabat antilliscant) 

- l'illuminació de la cabina ha de ser fluorescent amb difusor de material plàstic i amb projecció 

perimetral 

- la ventilació de la cabina serà natural, amb orificis a la part superior i inferior 

Aparell elevador amb cabina i portes de qualitat mitja: 

- l'estructura de la cabina ha de ser de construcció estàndard 

- les parets i el fons han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons UNE-EN 

10088-1 (AISI 304) o bé de xapa d'acer revestida de fusta laminada d'alta pressió d'acabats estàndard 

- pot portar un mirall de lluna incolora o tintat, d'alçada parcial o complerta al fons o a una 

de les parets 

- el sostre pot ser de xapa d'acer amb recobriment de pellícula orgànica laminada o bé d'acer 

inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 304) 

- les portes de la cabina han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons UNE-EN 

10088-1 (AISI 304), de construcció estàndard 

- el panell de comandament ha de ser del mateix acabat que les parets de la cabina, amb polsadors 

de microrecorregut amb la numeració amb Braille o en relleu i senyalització digital, opcionalment 

pot ser d'acer inoxidable i incorporar una pantalla LDC 

- els passamans i el sòcol han de ser d'acer inoxidable 

- el paviment pot ser de material sintètic (goma o linòleum, amb acabat antilliscant) o bé de pedra 

artificial o natural de 20 mm de gruix mínim, de gres porcellànic o d'aglomerat de quars i sílice 

amb resines sintètiques 

- l'illuminació de la cabina ha de ser fluorescent amb difusor de vidre i amb projecció perimetral 

o amb làmpades halògenes 

- la ventilació de la cabina serà natural, amb orificis a la part superior i inferior 

Aparell elevador amb cabina i portes de qualitat alta: 

- l'estructura de la cabina ha de ser de construcció reforçada 

- les parets han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4401 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 

316) o bé amb revestiments especials (vidres laminars amb làmina butiral de color, laminats d'alta 

pressió amb acabats imitació de fusta natural, etc.) 

- pot portar miralls de lluna incolora o tintats, d'alçada parcial o complerta a una o més de les 

parets o al fons 

- el sostre ha de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4401 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 

316) 

- les portes de la cabina han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4401 segons UNE-EN 

10088-1 (AISI 316) i, de construcció reforçada 

- el panell de comandament ha de ser del mateix acabat que les parets de la cabina o d'acer inoxidable, 

amb polsadors de microrecorregut amb la numeració amb Braille o en relleu i senyalització digital 

i pantalla indicadora LDC 

- els passamans i el sòcol han de ser d'acer inoxidable 

- el paviment ha de ser de pedra natural de 20 mm de gruix mínim, de gres porcellànic o d'aglomerat 

de quars i sílice amb resines sintètiques 

- l'illuminació de la cabina pot ser fluorescent amb difusor de vidre i amb projecció perimetral, 

amb làmpades halògenes o amb llums del tipus LED 

- la ventilació de la cabina serà natural, amb orificis a la part superior i inferior 

CONDICIONS GENERALS: 

Cap dels materials, equips o accessoris tindrà deformacions, cops, fissures o senyals d'haver estat 

sotmès a maltractaments o a una mala manipulació. 

Tots els components estaran dissenyats i construïts de manera que funcionin amb seguretat i no 

representin cap risc per a les persones o l'entorn, fins i tot en el cas d'un ús negligent que es 

pugui presentar durant el funcionament normal. 

Les propietats mecàniques i físiques, així com la composició química dels materials estaran 

garantides pels fabricants respectius. 

Els circuits elèctrics i electrònics han d'estar dissenyats i instal·lats de manera que qualsevol 

situació perillosa no converteixi l'aparell en un equip insegur respecte al xoc elèctric, al perill 

d'incendi a riscos mecànics o a un funcionament perillós. 

CABINA, CONTRAPÈS I MASSA D'EQUILIBRAT: 

La cabina ha d'estar completament tancada, per elements massissos en parets, paviment i sostre, 

i les úniques obertures autoritzades seran les entrades per a l'accés normal dels usuaris, les 

trampes i portes de socors i els orificis de ventilació. 

La cabina ha d'estar constituïda per un conjunt d'elements metàl·lics formats per les parets, sostre 

i paviment, els quals seran suficientment forts per a resistir els esforços que li siguin aplicats 
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durant el funcionament normal de l'ascensor, del funcionament del dispositiu de guiatge o en 

l'impacte de la cabina contra els amortidors. 

Cadascuna de les parets de la cabina ha de tindre una resistència mecànica tal que, quan s'apliqui 

perpendicularment a la paret, i en qualsevol punt des de l'interior cap a l'exterior de la cabina, 

una força de 300 N uniformement distribuïda sobre una superfície de 5 cm2, la paret ha de: 

- resistir sense deformació permanent; 

- resistir sense deformació elàstica superior a 15 mm 

El sostre de la cabina ha de ser capaç de suportar en qualsevol posició, el pes de 2 persones de 

1000 N cadascuna d'elles, en un àrea de 0,20 m x 0,20 m, sense deformació permanent. Ha de tindre 

un espai lliure sobre el que s'hi pugui estar, amb una superfície mínima de 0,12 m2, en el que la 

dimensió més petita sigui almenys de 0,25 m. 

El sostre de la cabina ha de tindre una balustrada a on existeixi un espai lliure en el pla horitzontal 

i perpendicular a la seva bora exterior que excedeixi de 0,30 m. Les distàncies lliures s'han de 

pendre des de la paret del forat, permetent distàncies més grans, si l'amplària o l'alçària es menor 

a 0,30 m. 

Les portes de la cabina no han de tindre perforacions. Quan estiguin tancades han d'obturar 

completament l'entrada de la cabina, excepte les folgances necessàries per al correcte funcionament, 

que han de ser inferiors a 6 mm.  

Les portes de cabina, en posició de tancat, han de tindre una resistència mecànica tal que, sota 

l'aplicació d'una força de 300 N, perpendicular a la porta, aplicada en qualsevol lloc des de 

l'interior de la cabina, cap a l'exterior, quan aquesta força estigui uniformement distribuïda sobre 

una superfície de 5 cm2, en una secció de forma rodona o quadrada, les portes han: 

- resistir sense deformació permanent; 

- resistir sense deformació elàstica superior a 15 mm; 

- durant i desprès de l'assaig, la funció de seguretat de la porta no s'ha de veure afectada. 

Les portes han d'estar proveïdes d'un dispositiu de protecció que n'ordeni automàticament la 

reobertura en el cas de que un usuari rebi un cop o estigui a punt de rebre'l quan travessa el llinda 

durant la maniobra de tancament. 

A l'interior de la cabina hi ha d'haver una placa amb les següents indicacions com a mínim: 

- càrrega nominal de l'ascensor, expressada en kilograms, així com el nombre de persones 

- el nom de l'instalador i el número d'identificació de l'ascensor 

- el dispositiu d'indicació de l'interruptor de parada, en cas d'existir, ha de ser de color vermell 

i estarà identificat amb la paraula "STOP". No es podrà utilitzar el color vermell a cap altre botó 

- el botó del dispositiu d'alarma, en cas d'existir, ha de ser de color groc, i ha d'estar identificat 

amb el corresponent símbol normalitzat. No es podrà utilitzar el color groc a cap altre botó 

- els dispositius de control han d'estar clarament identificats en referència a la seva funció. 

Es recomana fer servir: 

     - per als polsadors de comandament a la cabina:  -2, -1, 0, 1, 2, 3, etc. 

     - per al polsador d'obertura de les portes, en cas d'existir:  el corresponent símbol 

normalitzat 

Així mateix hi hauran com a mínim instruccions per a: 

- ascensors amb maniobra de nivell de càrrega:  les instruccions específiques per a aquesta maniobra 

- funcionament del intercomunicador o telèfon, si el mode de funcionament no és evident 

Al sostre de la cabina: 

- la paraula "STOP" sobre o a prop del dispositiu de parada, situat de manera que no hi pugui haber 

risc d'error sobre la posició corresponent a la parada 

- les paraules "NORMAL" i "INSPECCIÓN" sobre o a prop del commutador que connecta la maniobra 

d'inspecció 

- la indicació del sentit de marxa sobre o a prop del polsador d'inspecció 

- una senyal d'advertència o un cartell a la balustrada 

Si el contrapès o massa d'equilibrat incorporen peses, aquestes hauran d'estar convenientment 

subjectes per a evitar el seu desplaçament. 

Les politges i/o pinyons fixats sobre el contrapès o massa d'equilibrat han de tindre el dispositiu 

de protecció corresponent. 

GRUP TRACTOR: 

Hi haurà proteccions per a les peces giratòries accessibles que puguin resultar perilloses: 

- xavetes i cargols dels eixos 

- cintes, cadenes i corretges 

- engranatges i pinyons 

- eixos de motor sortints 

- limitadors de velocitat mecànics 

Les peces giratòries que no necessitin una protecció específica hauran d'estar pintades de color 

groc. 

PARACAIGUDES I LIMITADOR DE VELOCITAT: 

La cabina ha d'estar proveïda d'un paracaigudes capaç d'actuar en sentit de descens, que ha de ser 

capaç d'aturar-la, en el temps i les condicions de desacceleració previstes a la normativa, a la 

velocitat d'actuació del limitador de velocitat, fins i tot en el cas de trencament dels òrgans 

de suspensió, subjectant-la sobre les seves guies i mantenint-la aturada en elles. Així mateix, 

en el cas que per normativa l'ascensor estigui obligat a l'ús d'un paracaigudes que actuï en el 
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sentit ascendent, aquest component estarà incorporat a la cabina. 

Si l'espai situat per sota de la trajectòria de la cabina i del contrapès és accessible, aleshores 

el contrapès també estarà proveït d'un paracaigudes, que actuí exclusivament en el sentit de descens 

d'aquest, i capaç d'aturar-lo a la velocitat d'actuació del limitador de velocitat, fins i tot en 

el cas de trencament dels òrgans de suspensió, subjectant-lo sobre les seves guies i mantenint-lo 

aturat en elles. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 

Tots els components han d'anar acompanyats de les instruccions de muntatge i la informació Tècnica 

necessària per a la seva inspecció, reparació i manteniment. 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

L'ascensor portarà marques sobre els següents components com a mínim: 

Limitador de velocitat: 

- nom del fabricant del limitador de velocitat 

- el marcatge d'aprovació del tipus i les seves referències 

- la velocitat real d'actuació mecànica per a la que s'ha ajustat 

Amortidors: 

- el nom del fabricant de l'amortidor 

- el marcatge d'aprovació del tipus i les seves referències 

Dispositius d'enclavament: 

- el nom del fabricant del dispositiu d'enclavament 

- el marcatge d'aprovació del tipus i les seves referències 

Paracaigudes: 

- el nom del fabricant del dispositiu paracaigudes 

- el marcatge d'aprovació del tipus i les seves referències 

Dispositiu de protecció contra la sobrevelocitat en pujada (en cas d'haver-n'hi): 

- el nom del fabricant del dispositiu 

- el marcatge d'aprovació del tipus i les seves referències 

- la velocitat real d'actuació mecànica per a la que s'ha ajustat 

Ha de portar el marcatge CE de conformitat amb el Real Decret 203/2016. El marcatge CE ha d'estar 

en tota cabina d'ascensor de manera clara i visible, de conformitat amb el punt 5 de l'annex I de 

l'esmentat Real Decret i sobre cadascun dels components de seguretat següents (o si no fos possible, 

sobre l'etiqueta o documentació que l'acompanya): 

- dispositius de bloqueig de les portes de replà 

- dispositius per a evitar la caiguda de la cabina i els moviment ascendents incontrolats 

- dispositius de limitació de l'excés de velocitat 

- amortidors: 

     - d'acumulació d'energia de característica no lineal o bé amb esmortiment del retorcés 

     - amortidors de dissipació d'energia 

- dispositius elèctrics de seguretat en forma d'interruptors de seguretat que continguin components 

electrònics 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización 

y puesta en servicio de las máquinas. 

Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad 

para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores. 

UNE-EN 81-1:2001 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Parte 1: 

Ascensores eléctricos. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BL -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT 
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BL3 -  ASCENSORS ELÈCTRICS SENSE CAMBRA DE MAQUINÀRIA I MATERIALS PER A PARADA 
 
BL31- -  MATERIAL PER A FORMACIÓ DE PARADA D'ASCENSOR ELÈCTRIC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BL31-2FKX. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Conjunt de materials per a formació de parada d'ascensor. 

S'han contemplat els conjunts de materials per a la formació de parada per als següents ascensors: 

- ascensors de 480 kg, 640 kg i 800 kg i velocitat d'1 m/s 

- ascensors de 640 kg i 800 kg i velocitat de 2 m/s 

S'inclouen a dins del conjunt de materials: 

- porta de pis i selector de parades 

- botonera de pis adequada per al tipus de maniobra de l'aparell elevador 

- part proporcional de guies i d'elements de suspensió de cabina i contrapès 

- part proporcional d'elements lineals del forat 

Es consideren les qualitats d'acabats següents: 

Parada amb materials de qualitat bàsica: 

- les portes d'accés han de ser d'acer inoxidable del mateix tipus que la cabina o de xapa d'acer 

acabada amb una capa d'imprimació antioxidant preparada per a pintar i, de construcció lleugera 

- les botoneres de planta seran de qualitat similar a les de la cabina, amb les funcions i indicadors 

d'acord amb el tipus de maniobra 

Parada amb materials de qualitat mitjana: 

- les portes d'accés han de ser d'acer inoxidable del mateix tipus que la cabina o de xapa d'acer 

acabada amb una capa d'imprimació antioxidant preparada per a pintar i, de construcció estàndard 

- les botoneres de planta seran de qualitat similar a les de la cabina, amb les funcions i indicadors 

d'acord amb el tipus de maniobra 

Parada amb materials de qualitat alta: 

- es portes d'accés han de ser d'acer inoxidable de la mateixa qualitat que les de la cabina o de 

xapa d'acer amb una imprimació antioxidant preparades per a pintar i, de construcció reforçada 

- les botoneres de planta han de ser de qualitat similar a les de la cabina, amb les funcions i 

indicadors d'acord amb el tipus de maniobra 

Es consideren els nivells de trànsit vertical següents: 

- nivell de trànsit estàndard:  població aproximada de 50 persones per aparell elevador 

- nivell de trànsit mig:  població aproximada entre 50 i 100 persones per aparell elevador 

- nivell de trànsit elevat:  població aproximada superior a 100 persones per aparell elevador 

CONDICIONS GENERALS: 

Cap dels materials, equips o accessoris tindrà deformacions, cops, fissures o senyals d'haver estat 

sotmès a maltractaments o a una mala manipulació. 

Tots els components estaran dissenyats i construïts de manera que funcionin amb seguretat i no 

representin cap risc per a les persones o l'entorn, fins i tot en el cas d'un ús negligent que es 

pugui presentar durant el funcionament normal. 

Les propietats mecàniques i físiques, així com la composició química dels materials estaran 

garantides pels fabricants respectius. 

Els circuits elèctrics i electrònics han d'estar dissenyats i instal·lats de manera que qualsevol 

situació perillosa no converteixi l'aparell en un equip insegur respecte al xoc elèctric, al perill 

d'incendi a riscos mecànics o a un funcionament perillós. 

PORTES DE PIS: 

Les obertures del forat, que serveixen d'accés a la cabina, han d'estar proveïdes de portes de pis 

sense perforacions. 

En la posició de tancat, les folgances entre fulles, o entre fulles i els seus muntants verticals, 

bastiments i trepitjadores, han de ser inferiors a 6 mm. 

El comportament al foc de les portes de pis estarà d'acord amb la normativa vigent de protecció 

contra incendis. 

Les portes, amb els seus panys, han de tindre una resistència mecànica tal que, en posició bloquejada 

i com a conseqüència d'una força de 300 N perpendicular a la fulla, aplicada en qualsevol lloc d'una 

o altra cara, estant la força repartida sobre una superfície de 5 cm2, de secció circular o quadrada, 

les portes han de: 

- resistir sense deformació permanent 

- resistir sense deformació elàstica superior a 15 mm 

- clarament i després de l'assaig no s'ha de veure afectat el funcionament segur de la porta 

La porta ha de tindre un dispositiu de reobertura automàtica que inverteixi la maniobra en cas de 
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que un passatger rebi un cop. Aquest dispositiu pot ser el de la porta de cabina. 

Cadascuna de les portes de pis ha de tindre una trepitjadora que resisteixi el pas de les càrregues 

que puguin introduir-se a la cabina. 

Han d'estar guiades per la part superior i inferior. Durant el funcionament normal no s'ha de produir 

falcaments contra les guies o entre fulles, descarrilaments o rebassaments dels extrems de 

recorregut. 

Cadascuna de les portes de pis ha de disposar d'un dispositiu d'enclavament i desenclavament se 

socors que impossibiliti obrir-la, en funcionament normal, a no ser que la cabina estigui parada 

o a punt de parar-se dintre de la zona de desenclavament d'aquesta porta. El dispositiu estarà 

protegit contra manipulacions abusives i podrà desenclavar-se des de l'exterior per mitjà d'una 

clau que s'adapti al triangle normalitzat. 

GUIES I ELEMENTS DE SUSPENSIÓ DE CABINA I CONTRAPÈS: 

La resistència de les guies, les seves unions i les seves fixacions han de ser suficients per a 

suportar les càrregues i forces a que es sotmeten per a assegurar el funcionament de l'ascensor. 

Els aspectes per a un funcionament segur de l'ascensor relatius a les guies, son: 

- ha d'assegurar-se el guiat de la cabina, contrapès i massa d'equilibrat 

- no ha d'afectar al funcionament dels dispositius de seguretat 

- les deformacions han de limitar-se fins al punt de: 

     - no es pot donar un desbloqueig involuntari de les portes 

     - no han d'afectar al funcionament dels dispositius de seguretat 

     - no ha de ser possible que unes parts mòbils puguin impactar amb altres 

Tant els elements de suspensió i/o de sustentació de la cabina, les seves subjeccions i totes les 

terminacions, han d'escollir-se i dissenyar-se de manera que garanteixin un nivell de seguretat 

global adequat i es redueixi al màxim el risc de caiguda de la cabina, prenent en consideració les 

condicions les en les que s'utilitzi, els materials fets servir i les condicions de fabricació. 

Si es fan servir cables com a element de suspensió,  el número serà de dos com a mínim, amb els 

seus respectius dispositius d'enganxament. 

S'ha de preveure un dispositiu automàtic d'igualació de la tensió dels cables, almenys en un dels 

extrems. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 

Tots els components han d'anar acompanyats de les instruccions de muntatge i la informació Tècnica 

necessària per a la seva inspecció, reparació i manteniment. 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Ha de portar el marcatge CE de conformitat amb el Real Decret 203/2016. El marcatge CE ha d'estar 

en tota cabina d'ascensor de manera clara i visible, de conformitat amb el punt 5 de l'annex I de 

l'esmentat Real Decret i sobre cadascun dels components de seguretat següents (o si no fos possible, 

sobre l'etiqueta o documentació que l'acompanya): 

- dispositius de bloqueig de les portes de replà 

- dispositius per a evitar la caiguda de la cabina i els moviment ascendents incontrolats 

- dispositius de limitació de l'excés de velocitat 

- amortidors: 

     - d'acumulació d'energia de característica no lineal o bé amb esmortiment del retorcés 

     - amortidors de dissipació d'energia 

- dispositius elèctrics de seguretat en forma d'interruptors de seguretat que continguin components 

electrònics 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad 

para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores. 

Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización 

y puesta en servicio de las máquinas. 

UNE-EN 81-1:2001 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Parte 1: 

Ascensores eléctricos. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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BM -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES 
ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 

 
BM3 -  EXTINTORS 
 
BM31 -  EXTINTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BM312611. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Aparell autónom que conté un agent extintor que pot esser projectat i dirigit sobre un foc per l'acció 

d'una pressió interna. Son extintors manuals els que han estat dissenyats per a utilitzar-se a ma 

o transportat, i que en condicions de funcionament te una massa menor o igual a 20 kg.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El fabricant, o l'importador en el seu cas, han de garantir que l'extintor correspon a un tipus 

registrat davant l'Administració i que disposa d'un certificat estes per un organisme de control 

facultat per a l'aplicació del Reglament d'Aparells a Pressió, que acrediti que l'extintor correspon 

plenament al del projecte presentat per a registrar el tipus.  

Ha de portar una placa oficial, fixada de forma permanent, on s'ha de gravar:  

- Indicació de l'administració que fa el control 

- La pressió de disseny (pressió màxima de servei) 

- El nombre de registre de l'aparell 

- La data de la primera prova i la marca de qui la realitzà 

- Els espais lliures per a proves successives  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Per unitats, en funda de plàstic.  

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 

de Protección contra Incendios.  

Directiva 97/23/CE del parlamento europeo y del consejo, de 29 de mayo de 1997, relativa a la 

aproximacion de las legislaciones de los estados miembros sobre Equipos a Presion.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El cos de l'extintor ha de portar una etiqueta amb les dades següents:  

- Nom o raó social del fabricant o importador que ha registrat el tipus al que correspon 

l'extintor 

- Temperatura màxima i mínima de servei 

- Productes continguts i quantitat dels mateixos 

- Eficàcia per a extintors portàtils d'acord amb la norma UNE 23-110 

- Tipus de focs per als que no pot utilitzar-se l'extintor 

- Instruccions d'utilització 

- Data i contrasenya corresponents al registre de tipus  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al 

Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips i materials emprats.  

- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la 
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instal·lació s'ha executat segons normatives d'aplicació.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control de l'emmagatzematge d'extintors en obra fins a la seva col·locació.  

- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament  

- Comprovar que els extintors compleixen els requisits especificats en projecte, s'ha de 

verificar:  

- Aprovació de tipus per la Direcció General d'Indústries siderometal·lúrgiques i la placa 

de timbre de la Delegació o els Serveis Territorials Autònoms d'Indústria.  

- Dades placa de disseny :  

- Pressió màxima de servei (disseny) 

- nº placa 

- Data 1a Prova i successives  

- Dades etiqueta de característiques:  

- Nom del fabricant importador 

- Temperatura màxima i mínima de servei 

- Productes continguts i quantitat d'equips 

- Eficàcia de l'extintor (Norma UNE 23110) 

- Tipus de foc amb el que no es pot utilitzar 

- Instruccions funcionament  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de realitzar el control de tots els extintors que es rebin a obra.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les 

especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa 

instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del 

material rebut.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BM -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES 
ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 

 
BMY -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BMY31000. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis.  

S'han considerat els elements següents:  

- Part proporcional d'elements especials per a detectors 

- Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció 

- Part proporcional d'elements especials per a sirenes 

- Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma  

- Part proporcional d'elements especials per a hidrants 

- Part proporcional d'elements especials per a columnes seques 

- Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi 

- Part proporcional d'elements especials per a detectors-extintors automàtics 

- Part proporcional d'elements especials per a vàlvules de control i d'alarma  

- Part proporcional d'elements especials per a extintors.  

- Part proporcional d'elements especials per a parallamps.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instal·lació i no han de fer 

disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 

següents:  
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- Material  

- Tipus  

- Diàmetre o d'altres dimensions  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 

sol.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'un element.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions 

com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, 

que aprova el reglament CPI.  

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 

de Protección contra Incendios.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BR -  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BRL -  MATERIALS PER A TRACTAMENTS FITOSANITARIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BRLA1000. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Productes per al tractament fitosanitari d'espècies vegetals.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Per al control de malalties:  

- Fungicides 

- Bactericides  

- Per al control de plagues:  

- Insecticides 

- Acaricides  

- Per al control de males herbes:  

- Herbicides de contacte 

- Herbicides hormonals 

- Herbicides residuals  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Són productes que, pel que fa al seu grau de toxicitat humana, poden ser nocius (Xn), tòxics (T) 

o molt tòxics (T+); segons la seva toxicologia per a la fauna terrestre i aqüícola es classifiquen 

en tres categories, de menor a major perillositat "A", "B" i "C".  

S'ha d'evitar el contacte amb la pell, els ulls i les vies respiratòries.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En envàs degudament precintat i etiquetat.  

L'etiqueta de l'envàs ha de portar impreses les dades següents:  

- Composició del producte 

- Toxicitat i mesures de precaució 

- Cultius autoritzats 

- Dosi i forma d'aplicació 

- Termini de seguretat 

- Problemes de fitotoxicitat 

- Possibilitat de barreges 

- Data de caducitat  

S'han de pendre les mesures necessàries per evitar possibles trencaments d'envasos i vessaments 

de productes.  
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Durant el transport, s'han de mantenir separats dels passatgers i dels productes d'alimentació.  

Els productes s'han de mantenir sempre en els envasos originals, ben tancats i lluny de menjars 

i begudes.  

Emmagatzematge: Els productes i utensilis de tractament s'han d'emmagatzemar en llocs destinats 

a aquest ús, frescos i ventilats, tancats amb clau i fora de l'abast de personal no autoritzat. 

S'ha de posar a la porta un rètol amb una calavera i la paraula PERILL.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

Real Decreto 971/2014, de 21 de noviembre, por el que se regula el procedimiento de evaluación de 

productos fitosanitarios.  

CONTROL DE PLAGUES:  

DECRETO sobre fabricación y comercio de insecticidas anticriptogamicidas y material de aplicación.  

Real Decreto 3349/1983, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la Reglamentación tècnico-sanitaria 

para la Fabricación, comercialización y utilización de Plaguicidas.  

Real Decreto 280/1994, de 18 de febrero, por el que se establece los Límites máximos de residuos 

de plaguicidas y su control en determinados productos de origen vegetal.  

Ordre de 25 d'abril de 1985, per la qual es regula la utilització de plaguicides tòxics per a les 

abelles.  

Decret 21/1991, de 22 de gener, sobre prevenció i lluita contra les plagues forestals.  

CONTROL DE MALES HERBES:  

Orden de 8 de octubre de 1973 (Agricultura) por la que se regula el empleo de herbicidas hormonales.  

Resolució de 3 de febrer de 1981, relativa a la regulació de l'ús d'herbicides hormonals en zones 

de conreus sensibles.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B06 -  FORMIGONS DE COMPRA 
 
B065 -  FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 
 
B065- -  FORMIGÓ LLEUGER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B065-CVY2. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Mescla de ciment, granulats, d'argila expandida i aigua. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions. 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar 

d'acord amb les recomanacions del fabricant d'argila expandida. 

La descripció del formigó indica la resistència característica estimada a compressió a 28 dies i 

la densitat del formigó. 

Resistència a compressió 

al cap de 7 dies (UNE 83-304):  >= 0,65 x resistència a 28 dies 

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 

- Consistència seca:  0 - 2 cm 

- Consistència plàstica:  3 - 4 cm 

- Consistència tova:  5 - 9 cm 

- Consistència fluida:  10 - 15 cm 

La relació aigua/ciment i el contingut mínim de ciment, s'ha d'ajustar les indicacions del fabricant 
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d'argila expandida. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

No s'utilitzarà formigó de consistència fluida en elements que tinguin una funció resistent. 

Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 

40°C. 

La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó. 

L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i la 

sorra simultàniament, la grava i la resta de l'aigua. 

No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells. 

S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment. 

El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col·locació del formigó, 

no pot ser superior a una hora i mitja. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B06 -  FORMIGONS DE COMPRA 
 
B06D- -  FORMIGÓ SENSE ADDITIUS DESIGNAT PER DOSIFICACIÓ DE CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B06D-0L9K. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius, en 

el seu cas, elaborada a l'obra amb formigonera, d'ús no estructural. 

La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions. 

No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice. 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar 

d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL. 

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 

- Consistència seca:  0 - 2 cm 

- Consistència plàstica:  3 - 4 cm 

- Consistència tova:  5 - 9 cm 

- Consistència fluida:  10 - 15 cm 

Relació aigua-ciment:  <= 0,65 

Contingut de ciment:  <= 400 kg/m3 

Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha de complir: 

- Cendres volants:  <= 35% pes de ciment 

- Fum de sílice:  <= 10% pes de ciment 

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: 

- Per qualsevol consistència: ± 10 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 

40°C. 

No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells. 

S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment. 

El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col·locació del formigó, 

no pot ser superior a una hora i mitja. 

Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h. 

La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó. 

L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i la 

sorra simultàniament, la grava i la resta de l'aigua. 

Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a 

l'aigua abans d'introduir-la a la formigonera. 

L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B07 -  MORTERS DE COMPRA 
 
B07F- -  MORTER SENSE ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B07F-0LSZ. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Tipus de ciment: 

- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 

- Ciments de ram de paleta MC 

- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor 

Morters per a fàbriques: 

- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça 

- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1 

- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5 

- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5 

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 

La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 

No s'han de mesclar morters de composició diferent. 

S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real 

Decreto 314/2006. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del 

fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats corresponents 

de resistència a compressió (UNE EN 1015-11). 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 

es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, 

d'acord a les condicions exigides. 

Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions 

de projecte. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0B -  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
 
B0B6- -  ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B6-107E,B0B6-107D. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat, 

elaborades a l'obra. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d'oxidació que pugui afectar a les 

seves condicions d'adherència. La secció afectada ha de ser <= 1% de la secció inicial. 

El tallat de barres o filferros s'ha d'ajustar a l'especificat en la DT del projecte. El procés 

de tall no ha d'alterar les característiques geomètriques o mecàniques dels productes utilitzats. 

El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir: 

- Ganxos, patilles i ganxos en U: 

- Diàmetres < 20 mm:  >= 4 D 

- Diàmetres >= 20 mm:  >= 7 D 

El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi compressions excessives 

en el formigó en la zona de curvatura ni trencaments en la barra. 

+-------------------------------------------- 

¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦ 

¦            ¦------------------------------¦ 

¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦ 

¦------------¦---------------¦--------------¦ 

¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦ 

¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦ 

+-------------------------------------------- 
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Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades. 

En els cèrcols o estreps, s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres <= 12 mm, 

que han de complir: 

- No han d'aparèixer principis de fissuració. 

- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm 

L'acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats, s'admeten 

variacions dins dels límits següents: 

- Deformació sota càrrega màxima:  <= 2,5% 

- Alçària de la corruga: 

- Diàmetres <= 20 mm:  <= 0,05 mm 

- Diàmetres > 20 mm:  <= 0,10 mm 

En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració en els elements. 

Toleràncies: 

- Llargària en barres tallades o doblegades: 

- L <= 6000 mm:  - 20 mm, + 50 mm 

- L > 6000 mm:  - 30 mm, + 50 mm 

(on L es la llargària recta de les barres) 

- Llargària en estreps o cèrcols: 

- Diàmetres <= 25 mm:  ± 16 mm 

- Diàmetres > 25 mm:  - 24 mm, + 20 mm 

(on la llargària es la del rectangle que circumscriu l'element) 

- Diferència entre llargàries dels costats paral·lels de l'element:  <= 10 mm 

- Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades:  ± 5º 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

La DF ha d'aprovar els plànols d'especejament de l'armadura, elaborats per la instal·lacio de 

ferralla. 

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques 

i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant 

en tota la zona. 

Si es necessari fer desdoblegaments, s'han de realitzar de manera que no es produeixi fissures o 

trencaments en les barres. En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'ha de prendre les 

precaucions necessàries per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures 

Les barres que s'han de doblegar, han d'anar envoltades de cèrcols o estreps en la zona del colze. 

El redreçat de l'acer subministrat en rotlle, s'ha de fer amb maquinària específica que compleixi 

l'especificat en l'article 49.2.2 del CODI ESTRUCTURAL. 

El tallat de barres o filferros s'ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) o maquinària 

específica de tall automàtic. 

No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. 

No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre 

expressament acceptat per la DF. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques 

d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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D -  ELEMENTS COMPOSTOS 
 
D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D07 -  MORTERS I PASTES 
 
D070 -  MORTERS SENSE ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D070A4D1,D0701821,D0701641. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Tipus de ciment:  

- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 

- Ciments de ram de paleta MC 

- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor  

Morters per a fàbriques:  

- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça  

- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1 

- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5 

- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5  

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.  

 

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 

 

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.  

La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.  

No s'han de mesclar morters de composició diferent.  

S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de 

qualitat del fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats 

corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 

es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, 

d'acord a les condicions exigides.  

Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions 

de projecte.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D07 -  MORTERS I PASTES 
 
D071 -  MORTERS AMB ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0714731,D071SG21. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas, i eventualment additius.  

S'han considerat els següents additius:  

- Inclusor d'aire 

- Hidròfug 

- Colorant  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Tipus de ciment:  

- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 

- Ciments de ram de paleta MC 

- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor  

Morters per a fàbriques:  

- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça  

- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1 

- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5 

- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5  

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.  

 

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 

 

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.  

La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.  

L'additiu s'ha d'afegir seguint les instruccions del fabricant, en quan a proporcions, moment 

d'incorporació a la barreja i temps de pastat i utilització.  

No s'han de mesclar morters de composició diferent.  

S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de 

qualitat del fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats 

corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 

es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, 

d'acord a les condicions exigides.  

Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions 

de projecte.  
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D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D0B -  ACER FERRALLAT O TREBALLAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0B2A100. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat, 

elaborades a l'obra.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d'oxidació que pugui afectar a les 

seves condicions d'adherència. La secció afectada ha de ser <= 1% de la secció inicial.  

El tallat de barres o filferros s'ha d'ajustar a l'especificat en la DT del projecte. El procés 

de tall no ha d'alterar les característiques geomètriques o mecàniques dels productes utilitzats.  

El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir:  

- Ganxos, patilles i ganxos en U:  

- Diàmetres < 20 mm:  >= 4 D 

- Diàmetres >= 20 mm:  >= 7 D  

El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi compressions excessives 

en el formigó en la zona de curvatura ni trencaments en la barra.  

+-------------------------------------------- 

¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦ 

¦            ¦------------------------------¦ 

¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦ 

¦------------¦---------------¦--------------¦ 

¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦ 

¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦ 

+--------------------------------------------  

Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades.  

En els cèrcols o estreps, s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres <= 12 mm, 

que han de complir:  

- No han d'aparèixer principis de fissuració. 

- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm  

L'acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats, s'admeten 

variacions dins dels límits següents:  

- Deformació sota càrrega màxima:  <= 2,5% 

- Alçària de la corruga:  

- Diàmetres <= 20 mm:  <= 0,05 mm 

- Diàmetres > 20 mm:  <= 0,10 mm  

En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració en els elements.  

Toleràncies:  

- Llargària en barres tallades o doblegades:  

- L <= 6000 mm:  - 20 mm, + 50 mm 

- L > 6000 mm:  - 30 mm, + 50 mm  

(on L es la llargària recta de les barres)  

- Llargària en estreps o cèrcols:  

- Diàmetres <= 25 mm:  ± 16 mm 

- Diàmetres > 25 mm:  - 24 mm, + 20 mm  

(on la llargària es la del rectangle que circumscriu l'element)  

- Diferència entre llargàries dels costats paral·lels de l'element:  <= 10 mm  

- Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades:  ± 5º  

 

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 

 

La DF ha d'aprovar els plànols d'especejament de l'armadura, elaborats per la instal·lacio de 

ferralla.  

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques 
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i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant 

en tota la zona.  

Si es necessari fer desdoblegaments, s'han de realitzar de manera que no es produeixi fissures o 

trencaments en les barres. En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'ha de prendre les 

precaucions necessàries per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures  

Les barres que s'han de doblegar, han d'anar envoltades de cèrcols o estreps en la zona del colze.  

El redreçat de l'acer subministrat en rotlle, s'ha de fer amb maquinària específica que compleixi 

l'especificat en l'article 69.2.2 de l'EHE-08.  

El tallat de barres o filferros s'ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) o maquinària 

específica de tall automàtic.  

No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys.  

No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre 

expressament acceptat per la DF. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques 

d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08).  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

D6 -  ELEMENTS COMPOSTOS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
D61 -  PARETS DE MAÇONERIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D6111211. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Elaboració de pedres per a parets de maçoneria.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Pedres granítiques o calcàries carejades  

- Pedres granítiques o calcàries adobades  

- Carreus de pedra granítica o calcària  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Les pedres han d'estar netes de fang, guix i d'altres matèries extranyes.  

No ha de tenir defectes a la seva estructura interna (esquerdes, forats, pèls, etc.).  

PEDRES CAREJADES:  

Ha de tenir la superfície de la cara vista i les arestes tallades. La cara vista ha de ser poligonal.  

PEDRES ADOBADES:  

Ha de tenir els paraments de recolzament i les arestes tallades per aconseguir superfícies 

d'assentament planes.  

CARREU:  

Ha d'estar tallat en forma de paral·lelepípede, amb les cares planes i les arestes rectes.  

Les cares d'assentament han de ser paral·leles.  

Les cares han d'estar acabades amb el cisell i les arestes amb el cisell ample.  

 

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 

 

No hi ha condicions específiques del procés d'elaboració.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

D8 -  ELEMENTS COMPOSTOS PER A REVESTIMENTS 
 
D88 -  ESTUCS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D8811200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Mescla elaborada en obra a partir de diferents components per a la seva utilització com a estuc. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de les quantitats per pastar dels diferents components 

 - Neteja, en el seu cas, de la pastera 

 - Pastat dels components 

 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 

Dosificació aproximada: 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│   Tipus d'estuc         │    Components         │Quantitat  │ 
│─────────────────────────│───────────────────────│───────────│ 
│Morter de ciment blanc   │ Ciment pòrtland blanc │  50 kg    │ 
│i pols de marbre         │───────────────────────│───────────│ 
│                         │    Pols de marbre     │  80 kg    │ 
│─────────────────────────│───────────────────────│───────────│ 
│Morter de calç i         │Calç amarada en pasta  │  100 l    │ 
│sorra de marbre          │───────────────────────│───────────│ 
│                         │Sorra de marbre blanc  │  120 kg   │ 
│─────────────────────────│───────────────────────│───────────│ 
│Pasta de guix            │        Guix           │   25 kg   │ 
│amb cola                 │───────────────────────│───────────│ 
│                         │     Cola vegetal      │  25 kg    │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 

Per a l'elaboració i la utilització de la pasta, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 

La pastera ha d'estar neta abans de l'elaboració de la mescla. 

No s'han de barrejar estucs de composició diferent. 

El morter de ciment, s'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
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1 -  CONJUNTS DE PARTIDES D'EDIFICACIÓ 
 
14 -  ESTRUCTURES 
 
145 -  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
145C2174. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació d'elements estructurals de formigó armat. La partida inclou totes les operacions de 

muntatge i desmuntatge de l'encofrat.  

S'han considerat les unitats d'obra següents:  

- Pilar de formigó armat  

- Mur de formigó armat  

- Biga de formigó armat  

- Cèrcol de formigó armat  

- Sostre nervat unidireccional  

- Sostre nervat reticular  

- Llosa inclinada de formigó armat  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Neteja i preparació del pla de recolzament  

- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat i el seu apuntalament  

- Aplomat i anivellament de l'encofrat  

- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant  

- Tapat dels junts entre peces de l'encofrat  

- Marcat de les línies de replanteig dels cassetons o eixos de les armadures en el cas 

de sostres i lloses  

- Col·locació dels cassetons o de l'alleugeridor en el cas de sostres  

- Alineació dels cassetons segons l'amplària dels nervis en el cas de sostres  

- Tallat i doblegat de l'armadura  

- Neteja de les armadures  

- Neteja del fons de l'encofrat  

- Col·locació dels separadors  

- Muntatge i col·locació de l'armadura  

- Subjecció dels elements que formen l'armadura  

- Subjecció de l'armadura a l'encofrat  

- Humectació de l'encofrat  

- Abocada del formigó  

- Compactació del formigó mitjançant vibratge  

- Reglejat i anivellament de la cara superior del formigó en el cas del sostres i lloses  

- Cura del formigó  

- Retirada dels apuntalaments i dels encofrats i entrada en càrrega segons el pla previst  

- Protecció de l'element front a qualsevol acció mecànica no prevista en el càlcul  

- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, un cop l'element 

estructural estigui en disposició de suportar els esforços   

CONDICIONS GENERALS:  

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.  

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, 

o elements adherits.  

La superfície de formigó no ha de tenir defectes significatius (cocons, nius de grava, etc.) que 

puguin afectar la durabilitat del element.  

No s'admeten les rebaves, les discontinuïtats en el formigonament, les superfícies deteriorades, 

els guerxaments, les esquerdes, les armadures visibles ni d'altres defectes que perjudiquin el seu 

comportament a l'obra o el seu aspecte exterior.  

La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 

considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.  

No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense 

l'autorització de la DF.  

Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras 

del parament.  

En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la 
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secció de la barra solapada més gran.  

Fissuració màxima en funció de l'exposició ambiental definida a la taula 5.1.1.2 de l'EHE-08:  

- Elements formigó armat:  

- En classe d'exposició I:  <= 0,4 mm 

- En classe d'exposició IIa, IIb, H:  <= 0,3 mm 

- En classe d'exposició IIIa, IIIb, IV, F, Qa:  <= 0,2 mm 

- En classe d'exposició IIIc, Qb, Qc:  <= 0,1 mm  

- Elements formigó pretensat:  

- En classe d'exposició I:  <= 0,2 mm 

- En classe d'exposició IIa, IIb, H:  <= 0,2 mm  

Vibracions:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 4.3.4 del DB-HE  

Toleràncies d'execució:  

- Verticalitat de línies i superfícies (H alçària del punt considerat):  

- H <= 6 m:  ± 24 mm 

- 6 m < H <= 30 m:  ± 4H, ± 50 mm 

- H >= 30 m:  ± 5H/3, ± 150 mm  

- Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilatació vistos (H alçària del punt 

considerat):  

- H <= 6 m:  ± 12 mm 

- 6 m < H <= 30 m:  ± 2H, ± 24 mm 

- H >= 30 m:  ± 4H/5, ± 80 mm  

- Desviacions laterals:  

- Peces:  ± 24 mm 

- Junts:  ± 16 mm  

- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm  

- Secció transversal (D: dimensió considerada):  

- D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 

- 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 

- 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm  

- Planor:  

- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 

- Per a revestir: ± 15 mm/m  

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma 

EHE-08.  

SOSTRES I LLOSES:  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell cara superior (abans de retirar puntals):  ± 20 mm  

- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:  

- Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m 

- Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m 

- Acabat llis:  ± 5 mm/3 m 

- Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m  

SOSTRES:  

Toleràncies d'execució:  

- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm  

SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS:  

Gruix de la capa de compressió:  

- Sobre peces d'entrebigat ceràmiques o de morter de ciment:  40 mm 

- Sobre peces d'entrebigat de poliestiré:  50 mm 

- Sobre peces d'entrebigat si l'acceleració sísmica>=0.16g:  50 mm  

SOSTRES NERVATS RETICULARS:  

Gruix capa superior : >= 5 cm i haurà de portar armat de repartiment en malla 

Separació entre eixos de nervis < 100cm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les 

operacions incloses a la unitat d'obra.  

Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions.  

Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una 

operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix 

el plec de condicions de l'operació.  

Abans de formigonar, s'ha d'humitejar l'encofrat i s'ha de comprovar la situació relativa de les 

armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt.  

No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades 

en posició definitiva.  

No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.  

Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer 

una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.  
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Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes 

diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat 

cada element.  

En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades 

o plàstics.  

La col·locació dels cassetons s'ha de fer tenint cura que no rebin cops que puguin fer-los malbé.  

No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una 

compactació completa de la massa  

L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.  

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu anivellament.  

Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la 

humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.  

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració 

de l'element.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

PILARS, MURS, BIGUES I CÈRCOLS  

m3 de volum executat segons les especificacions de la DT.  

SOSTRES I LLOSES:  

m2 de superfície de sostre o llosa executat segons les especificacione de la DT.  

Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat 

i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, 

així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.  

La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb 

els criteris següents:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre 

dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a 

conformar el perímetre dels forats.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08).  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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4 -  CONJUNTS DE PARTIDES DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ  
 
44 -  ESTRUCTURES 
 
445 -  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
 
445C -  LLOSES DE FORMIGÓ ARMAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
445CBB63. 
 
 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS CONJUNTS DE PARTIDES D'OBRA EXECUTATS 

 

Formació d'elements estructurals de formigó armat. La partida inclou totes les operacions de 

muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Llosa inclinada de formigó armat 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja i preparació del pla de recolzament 

- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat i el seu apuntalament 

- Aplomat i anivellament de l'encofrat 

- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 

- Tapat dels junts entre peces de l'encofrat 

- Marcat de les línies de replanteig dels cassetons o eixos de les armadures en el cas de sostres 

i lloses 

- Col·locació dels cassetons o de l'alleugeridor en el cas de sostres 

- Alineació dels cassetons segons l'amplària dels nervis en el cas de sostres 

- Tallat i doblegat de l'armadura 

- Neteja de les armadures 

- Neteja del fons de l'encofrat 

- Col·locació dels separadors 

- Muntatge i col·locació de l'armadura 

- Subjecció dels elements que formen l'armadura 

- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 

- Humectació de l'encofrat 

- Abocada del formigó 

- Compactació del formigó mitjançant vibratge 

- Reglejat i anivellament de la cara superior del formigó en el cas del sostres i lloses 

- Cura del formigó 

- Retirada dels apuntalaments i dels encofrats i entrada en càrrega segons el pla previst 

- Protecció de l'element front a qualsevol acció mecànica no prevista en el càlcul 

- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, un cop l'element estructural 

estigui en disposició de suportar els esforços  

 

CONDICIONS GENERALS: 

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, 

o elements adherits. 

La superfície de formigó no ha de tenir defectes significatius (cocons, nius de grava, etc.) que 

puguin afectar la durabilitat del element. 

No s'admeten les rebaves, les discontinuïtats en el formigonament, les superfícies deteriorades, 

els guerxaments, les esquerdes, les armadures visibles ni d'altres defectes que perjudiquin el seu 

comportament a l'obra o el seu aspecte exterior. 

La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 

considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 

No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense 

l'autorització de la DF. 

Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras 

del parament. 

En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la 

secció de la barra solapada més gran. 

Fissuració màxima en funció de l'exposició ambiental definida a la taula 5.1.1.2 de l'EHE-08: 
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- Elements formigó armat: 

     - En classe d'exposició I:  <= 0,4 mm 

     - En classe d'exposició IIa, IIb, H:  <= 0,3 mm 

     - En classe d'exposició IIIa, IIIb, IV, F, Qa:  <= 0,2 mm 

     - En classe d'exposició IIIc, Qb, Qc:  <= 0,1 mm 

- Elements formigó pretensat: 

     - En classe d'exposició I:  <= 0,2 mm 

     - En classe d'exposició IIa, IIb, H:  <= 0,2 mm 

Vibracions:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 4.3.4 del DB-HE 

Toleràncies d'execució: 

- Verticalitat de línies i superfícies (H alçària del punt considerat): 

     - H <= 6 m:  ± 24 mm 

     - 6 m < H <= 30 m:  ± 4H, ± 50 mm 

     - H >= 30 m:  ± 5H/3, ± 150 mm 

- Desviacions laterals: 

     - Peces:  ± 24 mm 

     - Junts:  ± 16 mm 

- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm 

- Secció transversal (D: dimensió considerada): 

     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 

     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 

     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 

- Planor: 

     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 

     - Per a revestir: ± 15 mm/m 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma 

EHE-08. 

 

SOSTRES I LLOSES: 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell cara superior (abans de retirar puntals):  ± 20 mm 

- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals: 

     - Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m 

     - Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m 

     - Acabat llis:  ± 5 mm/3 m 

     - Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m 

- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les 

operacions incloses a la unitat d'obra. 

Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions. 

Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una 

operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix 

el plec de condicions de l'operació. 

Abans de formigonar, s'ha d'humitejar l'encofrat i s'ha de comprovar la situació relativa de les 

armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt. 

No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades 

en posició definitiva. 

No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 

Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer 

una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar. 

Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes 

diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat 

cada element. 

En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades 

o plàstics. 

La col·locació dels cassetons s'ha de fer tenint cura que no rebin cops que puguin fer-los malbé. 

No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una 

compactació completa de la massa 

L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element. 

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu anivellament. 

Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la 

humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08. 

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració 

de l'element. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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SOSTRES I LLOSES: 

m2 de superfície de sostre o llosa executat segons les especificacione de la DT. 

Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat 

i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, 

així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats. 

La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb 

els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre 

dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a 

conformar el perímetre dels forats. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08). 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

47 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
479 -  IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS AMB PANELLS I LÀMINES DRENANTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
47951111. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Execució d'impermeabilització amb pintura i capa de drenatge amb làmines de polietilè d'alta 

densitat, conformades amb relleu amb nóduls, amb o sense un geotèxtil incorporat.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Neteja i preparació del suport 

- Aplicació de la impermeabilització líquida 

- Col·locació de la làmina 

- Col·locació de les fixacions 

- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.)  

CONDICIONS GENERALS:  

La impermeabilització executada, ha d'impedir la presència inadequada d'aigua o humitat procedent 

d'escorrentius o del terreny.  

La sol·lució ha de complir amb les condicions exigides segons el tipus de mur i el grau 

d'impermeabilitat de l'element, especificades en el DB-HS1.  

El conjunt ha de ser estanc.  

Toleràncies d'execució:  

- Cavalcaments:  ± 5 mm  

- Planor:  ± 50 mm/m  

IMPERMEABILITZACIÓ:  

El conjunt de la capa d'impermeabilització ha de cobrir tota la superfície a impermeabilitzar.  

En la trobada del mur amb la façana, la impermeabilització exterior ha de cavalcar sobre el parament 

vertical per sobre del nivell del sòl exterior.  

La impermeabilització ha de quedar reforçada en la trobada entre dos plans, amb una capa de reforç 

del mateix material, col·locada centrada en l'aresta.  

En els punts singulars, cal respectar les condicions de disposició de bandes de reforç i d'acabament, 

les de continuïtat o discontinuïtat, relatives al sistema d'impermeabilització que s'utilitzi.  

Cavalcament de la impermeabilització sobre el parament:  >= 15 cm  

Amplària de la capa de reforç en l'aresta:  >= 15 cm  

LÀMINA DE DRENATGE:  

Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua.  

El remat superior de la làmina ha de quedar protegit de l'entrada d'aigua procedent de les 
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precipitacions i escorrentius.  

La cara amb nòduls ha de quedar en contacte amb la superfície a impermeabilitzar i l'altra cara 

ha de quedar en contacte amb l'origen de la humitat.  

Cavalcaments de la làmina:  

- Verticals:  >= 20 cm 

- Horitzontals:  >= 10 cm  

GEOTÈXTIL:  

El geotèxtil ha de complir amb la funció de capa filtrant, ha de quedar situat entre el terreny 

i la capa drenant per tal de permetre el pas de l'aigua i d'impedir el pas de les partícules de 

terreny.  

COL·LOCACIÓ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES:  

Les fixacions han de ser estanques i han de quedar distribuïdes uniformement.  

En el cas d'impermeabilització de paraments, la làmina ha de quedar fixada per la part superior 

i en tota la superfície. 

Nombre de fixacions:  2/m2  

Separació entre fixacions:  <= 50 cm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja, grau d'humitat elevada (boira, rosada, etc.) o amb vent fort. En 

aquest últim cas s'hauran de llastar les membranes ja col·locades per tal d'evitar que el vent les 

desplaci.  

La superfície del suport no ha de tenir pedres, bonys o deformacions que puguin malmetre les 

membranes.  

Abans de col·locar la làmina s'ha de comprovar que la impermeabilització esta seca i cobreix de 

forma uniforme i continua, tota la superfície a impermeabilitzar.  

Un cop estesa la làmina, per treballar s'han de pendre les precaucions necessàries per no 

deteriorar-la.  

Abans de desenrrotllar la làmina cal comprovar que no tingui defectes que puguin perjudicar el seu 

funcionament correcte (forats, estries, rugositats, etc.).  

L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les 

operacions incloses a la unitat d'obra.  

Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions.  

Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una 

operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix 

el plec de condicions de l'operació.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

48 -  REVESTIMENTS 
 
481 -  ARREBOSSATS I ENGUIXATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
481R1625. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Reparació de revestiments de paraments horitzontals o verticals, arrebossats o enguixats, amb 

reposició del revestiment.  

S'han considerat les unitats d'obra següents:  
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- Reparació superficial de parament arrebossat, amb acabat arrebossat i pintat  

- Reparació d'esquerda lineal en parament arrebossat, amb acabat arrebossat  

- Sanejament de sòcol arrebossat o enguixat, amb acabat arrebossat de morter porós drenant  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball  

- Repicat del revestiment existent amb mitjans manuals  

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre el camió 

- Neteja de la zona de treball 

- Execució del revestiment en les capes previstes i cura del morter cada capa 

- Interposició d'armadura amb malla de fibra de vidre, en el seu cas 

- Acabat de la superfície  

- Aplicació de les capes de pintura, en el seu cas  

- Repassos i neteja final  

CONDICIONS GENERALS:  

El revestiment ha de quedar ben adherit al suport.  

S'han de respectar els junts estructurals.  

Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no 

hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una textura uniforme.  

Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, 

forats o d'altres defectes.  

En el revestiment de pintura no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.  

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.  

Gruix de la capa:  

- Arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm  

- Arrebossat reglejat o a bona vista:  1,1 cm  

- Arrebossat amb morter porós drenant:  2 a 4 cm  

Arrebossat reglejat:  

- Distància entre mestres:  <= 150 cm  

Toleràncies d'execució per a l'arrebossat:  

- Planor:  

- Acabat esquerdejat:  ± 10 mm 

- Acabat a bona vista:  ± 5 mm 

- Acabat reglejat:  ± 3 mm  

- Aplomat (parament vertical):  

- Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta 

- Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta  

- Nivell (parament horitzontal):  

- Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta 

- Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta  

Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat:  

- Gruix de l'arrebossat:  ± 2 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat 

del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat el treball, es donen aquestes 

condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les parts afectades.  

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  

Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions.  

Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una 

operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix 

el plec de condicions de l'operació.  

En el procés de repicat del parament s'ha d'evitar la formació de pols i molestar el mínim possible 

als afectats.  

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 

les condicions de seguretat suficients.  

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits.  

S'han de col·locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin l'execució 

del revestiment.  

En el cas de la interposició d'una armadura, abans d'executar el revestiment cal comprovar que la 

malla esta ben adherida al revestiment, forma una superfície plana i la seva extensió es la que 

determina la DT.  

Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els paraments.  

Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades i 

als racons.  

Quan l'arrebossat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments, cantonades, 

racons i voltants d'obertures. Les arestes i les mestres han d'estar ben aplomades.  
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Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb força sobre 

els paraments i la segona esquitxada sobre l'anterior.  

Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força sobre els paraments.  

El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat.  

Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter.  

S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.  

Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF.  

No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o s'hagi 

adormit.  

ACABAT PINTAT:  

No s'ha de treballar quan l'humitat relativa de l'aire es superior al 60%.  

La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.  

S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions 

del fabricant.  

No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.  

S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.  

El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 

l'autorització de la DF.  

Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament 

diluïda, segons les instruccions del fabricant.  

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant 

i després de l'aplicació.  

El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de 

tenir una humitat inferior al 6% en pes.  

Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:  

- Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (estiu) 

- Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)  

No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

REPARACIÓ SUPERFICIAL O SANEJAMENT DE SÒCOL:  

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 

En paraments verticals:  

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% 

- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%  

En paraments horitzontals:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer 

els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també  

aquests paraments.  

Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments 

que s'hagin embrutat.  

REPARACIÓ D'ESQUERDA:  

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

49 -  PAVIMENTS 
 
49G -  PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
49G117B1. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Paviment de formigó armat amb malla electrosoldada amb acabat remolinat mecànic i part proporcional 

de junts de dilatació i retracció  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de l'armadura, si és el cas 

- Col·locació i vibratge del formigó 

- Realització de la textura superficial 

- Protecció del formigó i cura  

CONDICIONS GENERALS:  

La superfície del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions.  

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  

Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació especificats a la DT o, en el seu defecte, els 

indicats per la DF.  

Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions.  

L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT.  

El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT.  

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell cara superior:  ± 20 mm  

- Planor:  

- En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m 

- En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de 3 m 

- Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m  

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 11 de la norma 

EHE-08.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les 

operacions incloses a la unitat d'obra.  

Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions.  

Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una 

operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix 

el plec de condicions de l'operació.  

S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni 

filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 

de l'EHE-08  

No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades 

en posició definitiva.  

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se 

té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta 

superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans 

de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.  

En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a evitar 

dessecacions superficials i fissuracions, segons les indicacions de la DF.  

Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C, s'ha de controlar constantment la temperatura 

del formigó, que no ha de superar en cap moment els 30°C.  

S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la deformació 

del cantell de les lloses o la pèrdua de la textura superficial del formigó fresc.  

Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà ampliar aquest 

termini fins a un màxim de 2 h si s'utilitzen ciments amb un inici d'enduriment >= 2,30 h, si es 

prenen mesures per tal d'inhibir l'enduriment del formigó o si les condicions ambientals son molt 

favorables.  

L'abocada i l'estesa s'han de realitzar tenint cura d'evitar segregacions i contaminacions.  

S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal i evitar 

danys al formigó fresc.  

S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al formigonament, 

a excepció del imprescindible per a l'execució de junts i la comprovació de la regularitat 

superficial.  

El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el formigó hagi assolit el 80% de la resistència 

exigida a 28 dies. 

L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del paviment.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície 
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corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús 

de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08).  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

4D -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ 
 
4D5 -  DRENATGES 
 
4D5A -  DRENATGES AMB TUB 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
4D5A2160. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Conjunt d'operacions per a realitzar drenatges amb tubs de PVC en fonaments o murs de contenció.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball  

- Excavació de les terres 

- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor 

- Execució del llit de formigó 

- Col·locació del tub de drenatge 

- Mur de contenció:  

- Execució de la impermeabilització 

- Col·locació de la làmina drenant  

- Col·locació del geotèxtil 

- Reblert de la rasa amb graves  

CONDICIONS GENERALS:  

La sol·lució ha de complir amb les condicions exigides segons el tipus de mur i el grau 

d'impermeabilitat de l'element, especificades en el DB-HS1.  

Toleràncies d'execució:  

- Cavalcaments:  ± 5 mm  

- Planor:  ± 50 mm/m  

IMPERMEABILITZACIÓ:  

El conjunt de la capa d'impermeabilització ha de cobrir tota la superfície a impermeabilitzar.  

Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular, amb un mínim d'imperfeccions (bonys, arrugues, 

etc.).  

Ha de quedar totalment adherida al suport.  

Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua.  

Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats.  

La impermeabilització ha de quedar reforçada en la trobada entre dos plans, amb una capa de reforç 

del mateix material, col·locada centrada en l'aresta.  

L'extrem de la làmina ha de quedar encastat dins d'una rasa o fixat al parament amb un perfil de 

remat, cal cumplir l'especificat en l'apartat 2.1.3.1 del DB HS1. En ambdós casos aquesta unió ha 

de quedar segellada.  

El remat superior de la làmina ha de quedar protegit de l'entrada d'aigua procedent de les 

precipitacions i escorrentius.  

En els punts singulars, cal respectar les condicions de disposició de bandes de reforç i d'acabament, 

les de continuïtat o discontinuïtat, relatives al sistema d'impermeabilització que s'utilitzi.  

Les unions seran soldades i s'efectuaran in situ amb extrussionadors automàtics.  

El material de la soldadura serà de la mateixa base de les membranes, de manera que les soldadures 

siguin homogènies.  
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Amplària de la capa de reforç en l'aresta:  >= 15 cm  

LÀMINA DE DRENATGE:  

Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua.  

El remat superior de la làmina ha de quedar protegit de l'entrada d'aigua procedent de les 

precipitacions i escorrentius.  

La cara amb nòduls ha de quedar en contacte amb la superfície a impermeabilitzar i l'altra cara 

ha de quedar en contacte amb l'origen de la humitat.  

En el cas de làmina amb geotèxtil, en l'acord amb el tub de drenatge, la làmina ha de passar per 

la part inferior i el geotèxtil per la superior, de manera que es protegeixen els porus de drenatge 

de l'obstrucció produïda per les partícules de terreny.  

Cavalcaments de la làmina:  

- Verticals:  >= 20 cm 

- Horitzontals:  >= 10 cm  

GEOTÈXTIL:  

El geotèxtil ha d'envoltar completament el reblert de grava, i actuar com a capa filtrant per tal 

d'impedir la colmatació del drenatge degut a la penetració del terreny. Si hi ha una capa 

d'impermeabilització, ha de protegir al material impermeable, de la pressió de la grava.  

DRENATGE AMB TUB:  

Les graves han de ser netes, sense argila, margues ni altres materials estranys.  

La capa de granulat ha d'envoltar completament el drenatge.  

La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la 

DF d'acord amb el terreny adjacent i el sistema previst d'evacuació d'aigua. Com a condicions 

generals ha de complir:  

- Mida del granulat:  <= 76 mm 

- Percentatge que passa pel tamís 0,080 (UNE 7-050):  <= 5%  

Els tubs han de tenir el pendent prevista a la DT per a cada tram i han de seguir les alineacions 

indicades a la mateixa.  

El tub ha de quedar connectat a la xarxa de sanejament.  

El drenatge acabat ha de funcionar correctament.  

Guix mínim del recobriment de la capa de granulat:  >= 3 x diàmetre del tub  

Pendent  màxima:  <= 14 º/ºº 

Pendent  mínima en funció del grau d'impermeabilitat del mur (definit segons el DB-HS 1 2.1.1):  

- Grau d'impermeabilitat <= 2:  >= 3º/ºº 

- Grau d'impermeabilitat >=3; <= 4:  >= 5º/ºº 

- Grau d'impermeabilitat 5:  >= 8º/ºº  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja, grau d'humitat elevada (boira, rosada, etc.) o amb vent fort. En 

aquest últim cas s'hauran de llastar les membranes ja col·locades per tal d'evitar que el vent les 

desplaci.  

La superfície del suport no ha de tenir pedres, bonys o deformacions que puguin malmetre les 

membranes.  

Un cop estesa la làmina, per treballar s'han de pendre les precaucions necessàries per no 

deteriorar-la.  

Abans de desenrrotllar la làmina cal comprovar que no tingui defectes que puguin perjudicar el seu 

funcionament correcte (forats, estries, rugositats, etc.).  

L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les 

operacions incloses a la unitat d'obra.  

Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions.  

Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una 

operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix 

el plec de condicions de l'operació.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària realment col·locat, amidat segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

* UNE 104400-3:1999 Instrucciones para la puesta en obra de sistemas de impermeabilización con 

membranas asfálticas para la impermeabilización y rehabilitación de cubiertas. Control, utilización 

y mantenimiento.  

* UNE 104402:1996 Sistemas para la impermeabilización de cubiertas con materiales bituminosos y 

bituminosos modificados.  
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____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

4H -  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
4H6 -  ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA 
 
4H61 -  ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
4H612221. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Instal·lació de llum d'emergència, inclosa la part proporcional d'instal·lació.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig dels diferents components de la instal·lació 

- Col·locació i connexió dels llums  

- Obertura de regates i encastat dels tubs de protecció elèctrica 

- Tancament de regates 

- Col·locació dels cables elèctrics a dintre dels tubs de protecció 

- Formació d'encastos per a la caixa de derivació i la de mecanismes  

- Comprovació del funcionament  

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  

Els diferents elements que conformen la instal·lació han de quedar en la posició prevista a la DT 

o en el seu defecte, en la indicada per la DF.  

Les connexions elèctriques han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexions de la instal·lació 

o bé en els borns dels mecanismes.  

Un cop acabades les tasques de muntatge no pot quedar en tensió cap punt accessible de la instal·lació 

fora dels punts de connexió.  

LLUMENERA:  

Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.  

Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.  

No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) 

i el llum.  

Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant. El grau de 

protecció de l'envoltant no s'ha de veure afectat per l'entrada de cables ni tubs a l'interior del 

cos del llum.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 20 mm  

CAIXA DE DERIVACIÓ:  

La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 20 mm  

- Aplomat:  ± 2%  

TUB DE PROTECCIÓ:  

El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre 

aquests i les caixes de mecanismes.  

Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3  

El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix.  

El radi de curvatura dels canvis de direcció de la canalització encastada no ha de ser mai inferior 

a 140 mm.  

Recobriment de guix:  >= 1 cm  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm  

CONDUCTORS:  

El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.  

El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, 

a la sortida del quadre de protecció.  

No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. 

El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm. 
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Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se 

expressament fer-ho per simple retorciment o enrotllament dels fils.  

Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 

la DF.  

El muntatge de cadascun dels components que conformen la instal·lació s'ha de fer seguir les 

instruccions de la documentació tècnica del fabricant corresponent així com prescripcions dels 

reglaments vigents.  

No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a l'execució de les connexions es 

verificarà que els conductors estan sense tensió.  

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.  

Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  

Un cop acabades les feines es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 

(embalatges, retalls de tubs, cables, etc.).  

CAIXA DE DERIVACIÓ:  

En les caixes encastades, s'ha de tenir cura de que no entri material de reblert a l'interior de 

la caixa. Per aquest motiu, s'han d'ajustar els tubs a les finestres de les caixes.  

CONDUCTORS:  

L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la 

bobina. 

El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que 

no pateixi torsions ni danys a la seva coberta. 

El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

* UNE 20062:1993 Aparatos autónomos para el alumbrado de emergencia con lámparas de incandescencia. 

Prescripciones de funcionamiento.  

* UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia. 

Prescripciones de funcionamiento.  

* UNE 72550:1985 Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones.  

* UNE 72551:1985 Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación.  

* UNE 72552:1985 Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación.  

* UNE 72553:1985 Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN CABLEJAT:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors  

- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte  

- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes  

- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió 

adequats  

- Verificar l'ús adequat dels codis de colors  

- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos 

cremats i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació.  

- Assaigs segons REBT.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LLUMENERES:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.  

- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).  

- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les 

enceses i l'equilibrat de fases, si és el cas.  

- Mesurar nivells d'il·luminació  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN CABLEJAT:  
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Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord 

amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN LLUMENERES I MECANISMES:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CABLEJAT:  

Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits  

Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals  

Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut 

modificades el seu recorregut respecte projecte.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN LLUMENERES:  

Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.  

Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents 

distribució.  

Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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E -  PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
 
E2 -  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
E2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
E2R4 -  CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE 

RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E2R45039. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició 

o material d'excavació.  

S'han considerat les operacions següents:  

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de 

construcció o demolició  

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 

de seguretat suficients.  

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials 

del material.  

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades 

a la maquinària que s'utilitzi.  

TRANSPORT A OBRA:  

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos 

punts de la mateixa obra o entre dues obres.  

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció 

i Enderrocs" de l'obra.  

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la 

Construcció i els Enderrocs" de l'obra.  

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i 

cal que tinguin l'aprovació de la DF.  

TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  

El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que 

la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa 

autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.  

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:  

- Identificació del productor dels residus 

- Identificació del posseïdor dels residus 

- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència 

d'obra 

- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió 

de valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta 

gestió 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 

proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.  

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 

trajectes utilitzats.  

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat 

amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre 

acceptat prèviament i expressament per la DF.  

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.  

TERRES:  

Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris 

següents:  

- Excavacions en terreny fluix: 15% 

- Excavacions en terreny compacte: 20% 

- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 

- Excavacions en roca: 25%  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición.  

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto.  

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 

de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, 

i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E2 -  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
E2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
E2R6 -  CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE 

GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E2R641E0. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició 

o material d'excavació.  

S'han considerat les operacions següents:  

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de 

construcció o demolició  

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 

de seguretat suficients.  

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials 

del material.  

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades 

a la maquinària que s'utilitzi.  

TRANSPORT A OBRA:  

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos 

punts de la mateixa obra o entre dues obres.  

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció 

i Enderrocs" de l'obra.  

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la 
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Construcció i els Enderrocs" de l'obra.  

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i 

cal que tinguin l'aprovació de la DF.  

TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  

El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que 

la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa 

autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.  

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:  

- Identificació del productor dels residus 

- Identificació del posseïdor dels residus 

- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència 

d'obra 

- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió 

de valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta 

gestió 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 

proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.  

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 

trajectes utilitzats.  

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat 

amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre 

acceptat prèviament i expressament per la DF.  

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.  

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  

Es considera un increment per esponjament d'un 35%.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición.  

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto.  

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 

de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, 

i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E4 -  ESTRUCTURES 
 
E44 -  ESTRUCTURES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E443X001. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o formant 

peces compostes.  

S'han considerat els elements següents:  

- Pilars  

- Elements d'ancoratge  

- Bigues  

- Biguetes  

- Llindes  

- Traves  

- Encavallades  

- Corretges  

- Elements auxiliars (elements d'encastament, de recolzament i rigiditzadors)  

S'han considerat els tipus de perfils següents:  

- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer 

S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE-2011, UNE-EN 10025-2  

- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o 

planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE-2011, UNE-EN 10025-2  

- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer 

S275J0H o S355J2H, segons EAE-2011, UNE-EN 10210-1  

- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer 

S275J0H o S355J2H, segons EAE-2011, UNE-EN 10219-1  

- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons 

EAE-2011, UNE-EN 10025-2  

S'han considerat els acabats superficials següents:  

- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant  

- Galvanitzat  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Col·locació amb soldadura  

- Col·locació amb cargols  

- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball  

- Replanteig i marcat dels eixos  

- Col·locació i fixació provisional de la peça  

- Aplomat i anivellació definitius  

- Execució de les unions, en el seu cas  

- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells  

CONDICIONS GENERALS:  

Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han de fer modificacions 

sense autorització de la DF encara que suposin un increment de les característiques mecàniques.  

La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per 

la DF.  

La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada.  

Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, 

tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT.  

Cada component de l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de ser visible desprès 

del muntatge. Aquesta marca no ha d'estar feta amb entalladura cisellada.  

La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component estructural quan 

aquesta no es dedueixi clarament de la seva forma.  

Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d'anar embalats 

i identificats adequadament.  

L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està 

galvanitzat.  

Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que 

dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir.  

Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el 

recobriment del zenc.  

L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.  

No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar 

cargols provisionals de muntatge.  

Toleràncies d'execució:  

- En obres d'edificació:  Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A i a 

l'article 80 de l'EAE. 

- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 i l'article 

80 de l'EAE.   

PILARS:  

Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigó no necessitarà protecció 30 mm per sota 

del nivell del formigó.  
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L'espai entre la placa de recolzament del pilar i els fonaments s'ha de reblir amb beurada de ciment, 

beurades especials o formigó fi.  

Abans del rebliment, l'espai situat sota la placa de recolzament d'acer, ha d'estar net de líquids, 

gel, residus i de qualsevol material contaminant.  

La quantitat de beurada utilitzada ha de ser suficient per a que aquest espai quedi completament 

reblert.  

Segons el gruix a reblir les beurades han de ser dels següents tipus:  

- Gruixos nominals inferiors a 25 mm: barreja de ciment pòrtland i aigua 

- Gruixos nominals entre 25 i 50 mm: morter fluït de ciment pòrtland de dosificació no 

inferior a 1:1 

- Gruixos nominals superiors a 50 mm: morter sec de ciment pòrtland de dosificació no 

inferior a 1:2 o formigó fi  

Les beurades especials han de ser de baixa retracció i s'han d'utilitzar seguint les instruccions 

del seu fabricant.  

COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:  

S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE  

Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció 

s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits 

addicionals establerts a l'article 29.2 de l'EAE.  

La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig 

local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.  

El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.  

La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com 

a calibrats.  

Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la 

superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a mínim:  

- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 

- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca  

Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.  

En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del 

cargol.  

En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. 

Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar 

situat en direcció al cap del cargol.  

En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades de 

la forma següent:  

- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 

- Cargols 8.8: sota de l'element que gira  

Toleràncies d'execució:  

- Franquícia màxima entre superfícies adjacents:  

- Si s'utilitzen cargols no pretesats:  2 mm 

- Si s'utilitzen cargols pretesats:  1 mm  

- Diàmetre dels forats:  

- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 

76.2 de l'EAE 

- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del 

PG3 i a l'article 76.2 de l'EAE  

- Posició dels forats:  

- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 

76.2 de l'EAE 

- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 i a 

l'article 76.2 de l'EAE  

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:  

El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de 

soldadura.  

Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material 

base.  

En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del 

material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base.  

El plec de prescripcions tècniques particulars definirà el sistema de protecció enfront la 

corrossió.   

Els mètodes de protecció podran ser:  

- Metalització, segons l'UNE-EN ISO 2063. 

- Galvanització en calent, segons l'UNE-EN ISO 1461. 

- Sistemes de pintura, segons l'UNE-EN ISO 12944.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  
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El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats 

per la DF abans d'iniciar els treballs en obra.  

Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en 

els plànols de taller.  

Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions permanents 

i procurant que els desperfectes superficials siguin mínims. Han d'anar protegits en els punts de 

subjecció.  

Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i 

muntatge experimenti desperfectes, s'ha de reparar fins que sigui conforme.  

Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu 

que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda.  

Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en contacte 

amb el terra i de forma que no es produeixi acumulació d'aigua.  

El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint la seguretat 

estructural en tot moment.  

Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, les 

càrregues provisionals de muntatge i els efectes de les càrregues de vent.  

Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva posició fins que 

l'avanç del muntatge permeti que puguin ser retirats de forma segura.  

Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de fer de forma que no debilitin 

l'estructura ni disminueixin la seva capacitat de servei.  

La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats.  

Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'afluixin de forma 

involuntària.  

Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l'estructura estigui 

deformada o sobrecarregada permanentment per l'apilament de materials estructurals o per càrregues 

provisionals de muntatge.  

Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible i immediatament després 

completar el cargolament.  

No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura no estigui ben alineada, 

anivellada, aplomada i unida provisionalment de manera que no es produeixin desplaçaments durant 

el muntatge o l'alineació posterior de la resta de l'estructura.  

La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.  

Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l'acabat superficial 

de l'estructura s'han de reparar amb procediments adequats.  

Es tindrà especial cura del drenatge de cobertes i façanes, així com s'evitaran zones on es pugui 

dipositar l'aigua de forma permanent.  

Els elements de fixació i ancoratge dispossaran de protecció adient a la classe d'expossició 

ambiental.   

Per a la reparació de superfícies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de pintura adequats 

aplicats sobre àrees que agafin, com a mínim, 10 mm de galvanització intacta.  

Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el tractament 

de protecció després de la inspecció i acceptació de la DF i abans del muntatge.  

Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran considerant els 

requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-2.  

Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'executaran considerant els requisits addicionals 

de l'UNE-ENV 1090-3.  

Les estructures amb gelosia de secció foradada s'executaran tenint en compte els requisits 

addicionals de l'UNE-ENV 1090-4.  

COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:  

Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment sempre 

que proporcioni un acabat equivalent.  

Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts 

a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del 

PG3 en obres d'enginyeria civil.  

És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin 

dues o més peces.  

Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge 

de dos forats i posterior oxitall.  

Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.  

Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions 

tècniques particulars.  

S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les 

peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió.  

Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del 

muntatge.  

En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins 

arribar al "collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha 

de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s'han de fer cicles 
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addicionals de collat .  

Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que 

s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles 

addicionals de collat.  

S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats 

fins al pretesat mínim, s'afluixin.  

El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents:  

- Mètode de la clau dinamomètrica. 

- Mètode de la femella indicadora. 

- Mètode convinat.  

Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar d'olis amb netejadors 

químics. Després de la preparació i fins l'armat i cargolat s'han de protegir amb cobertes 

impermeables.  

La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar 

fins que no s'hagi inspeccionat la unió.  

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:  

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:  

- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 

- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 

- Per arc submergit amb fil/filferro 

- Per arc submergit amb elèctrode nu 

- Per arc amb gas inert 

- Per arc amb gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 

- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 

- Per arc de connectors  

Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu.  

A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, que 

ha d'incloure, com a mínim, els detalls, mida i tipus de les unions, especificacions dels tipus 

d'electròdes i preescalfament, seqüència de soldadura, limitacions a la soldadura discontinua i 

comprovacions intermèdies, girs o voltes de les peces  necessàries per la soldadura, detall de les 

fixacions provisionals, disposicions en front l'esquinçament laminar, referència al pla d'inspecció 

i assaigs, i tots els requeriments per al identificació de les soldadures.  

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons 

l'UNE-EN 287-1.  

La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb experiència 

amb el tipus d'operació que supervisen.  

Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades 

al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.  

Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament 

la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures 

de condensacions.  

Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant 

dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles 

i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals.  

El muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera que les dimensions finals dels components 

estructurals estiguin dintre de les toleràncies establertes.  

Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar sense 

fer malbé les peces.  

Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar 

totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals.  

Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment 

de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s'ha 

d'estendre 75 mm en cada component del metall base.  

No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.  

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.  

Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà 

d'una picola i d'un raspall.  

L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a 

l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb l'article 

640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'enginyeria civil.  

No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys 

de 150 mm de la zona a soldar.  

Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament 

l'escòria.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS D'ANCORATGE, ELEMENTS 

AUXILIARS:  

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:  

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de 

la DF.  

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

OBRES D'EDIFICACIÓ:  

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural 

(EAE).  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.  

* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para 

edificación.  

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:  

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural 

(EAE).  

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Abans de l'inici de l'execució, la DF verificarà que existeix un programa de control desenvolupat 

pel constructor, tant per als productes com per a l'execució.  

Previ al subministrament, el constructor presentarà a la DF la següent documentació:  

- creditació que el procés de muntatge al taller dels elements de l'estructura posseeix 

distintiu de qualitat reconegut. 

- Acreditació que els productes d'acer posseeixen distintiu de qualitat reconegut. 

- En processos de soldadura, certificats d'homologació dels soldadors segons UNE-EN 2871 

i del procés de soldadura segons UNE-EN ISO 15614-1.  

La DF comprovarà que els productes d'acer subministrats pel taller a l'obra, s'acompanyen de la 

seva fulla de subministrament, en cas que no es pugui realitzar la traçabilitat de la mateixa, aquesta 

serà rebutjada.  

Prèvi a l'execució es fabricaran per a cada element i cada material a tallar, com a mínim quatre 

provetes, per part del control extern de l'entitat de control segons l'article 91.2.2.1 de l'EAE.  

Es comprovarà que les dimensions dels elements elaborats al taller son les mateixes que les dels 

plànols de taller , considerant-se les toleràncies al plec de condicions.  

Amb anterioritat a la fabricació, el constructor proposarà la seqüència d'armat i soldadura, aquesta 

haurà de ser aprovada per la DF. 

Es marcaran les peces amb pintura segons plànols de taller, per identificar-les durant el muntatge 

al taller i a l'obra. 

L'autocontrol del procés de muntatge inclourà com a mínim: 

-Identificació del elements. 

-Situació dels eixos de simetria. 

-Situació de les zones de suport contigües. 

-Paral·lelisme d'ales i platabandes. 

-Perpendicularitat d'ales i ànimes. 

-Abonyegament, rectitud i planor d'ales i ànimes. 

-Contrafletxes. 

La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals i del 25% per a elements 

secundaris.   

La DF comprovarà amb antelació al muntatge la correspondència entre el projecte i els elements 

elaborats al taller, i la documentació del subministrament. 

El constructor elaborarà la documentació corresponent al muntatge, aquesta  serà aprovada per la 

DF, i com a mínim inclourà: 

-Memòria de muntatge. 

-Plànols de muntatge. 

-Programa d'inspecció.  

Es comprovarà la conformitat de totes les operacions de muntatge, especialment: 

-L'ordre de cada operació. 

-Eines utilitzades. 

-Qualificació del personal. 

-Traçabilitat del sistema.  

UNIONS SOLDADES:  

Els soldadors hauran d'estar en disposició de la qualificació adient conforme a l'apartat 77.4.2 
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de l'EAE.  

Cada soldador identificarà el seu treball amb marques personals no transferibles.  

La soldadura es realitzarà segons l'apartat 77.4.1 de la  EAE, el constructor realitzarà el assajos 

i probes necessàries per establir el mètode de soldadura més adient.   

Abans de realitzar la soldadura, es farà una inspecció de les peces a unir segons l'UNE-EN 970. 

Les inspeccions de les soldadures les realitzarà un inspector de soldadura de nivell 2 o persona 

autoritzada per la DF.  

UNIONS CARGOLADES:  

Es comprovaran .els parells de serratge aplicats als cargols. 

En el cas de cargols pretesats es comprovarà que l'esforç aplicat és superior al mínim establert.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  

La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàl·lica, d'exactitud no menor de 0,1 mm 

en cada metre, i no menor que 0,1 per mil en longituds majors.  

La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació entre la directriu del perfil 

i la línia recta definida entre les seccions extremes materialitzada amb un filferro tesat.  

UNIONS SOLDADES:  

La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d'anàlisi.  

Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció dels resultats 

de la inspecció visual realitzada i dels anàlisis anteriors.  

UNIONS CARGOLADES:  

La DF determinarà les unions que han de ser objecte d'anàlisi.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

El taller de fabricació ha de disposar d'un control dimensional adequat.  

Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control, es corregirà la 

implantació en obra. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un 20% 

d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i 

es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat.  

UNIONS SOLDADES:  

La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades per mètodes 

no destructius, es farà d'acord amb les especificacions fixades al Plec de Condicions Particulars 

de l'obra.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en 

projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.  

UNIONS SOLDADES:  

En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en 

projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.  

Es controlaran tots els cordons de soldadura. 

Les soldadures que durant el procés de fabricació resultin inaccessibles, seran inspeccionades amb 

anterioritat. 

A l'autocontrol de les soldadures es comprovarà com a mínim: 

-Inspecció visual de tots els cordons. 

-Comprovacions mitjançant assajos no destructius segons la taula 91.2.2.5 de l'EAE. 

Es realitzaran els següents assajos no destructius segons la norma EN12062 

-Líquids penetrants(LP) segons UNE-EN 1289. 

-Partícules magnètiques(PM),segons UNE-EN 1290. 

-Ultrasons(US), segons UNE-EN 1714. 

-Radiografies(RX), segons UNE-EN 12517. 

A tots els punt a on existeixin creuament de cordons de soldadura es realitzarà una radiografia 

addicional 

Es realitzarà una inspecció mitjançant partícules magnètiques o líquids penetrants d'un 15% del 

total de la longitud de les soldadures en angle. 

Es realitzarà una inspecció radiogràfica i ultrasònica de les soldadures a topar en planxes i unions 

en T quan aquestes siguin a topar.  

Els criteris d'acceptació de les soldadures es basaran en l'UNE-EN ISO 5817.  

UNIONS CARGOLADES:  

La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals com bigues, i del 25% per a 

elements secundaris com rigiditzadors.   

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

UNIONS SOLDADES:  

No s'acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions.  

No s'acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius.  

No s'acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats  
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E4 -  ESTRUCTURES 
 
E45 -  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E45C18C4. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, 

formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, 

que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb 

cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó.  

S'han considerat els elements a formigonar següents:  

- Pilars  

- Murs  

- Bigues  

- Llindes  

- Cèrcols  

- Sostres amb elements resistents industrialitzats  

- Sostres nervats unidireccionals  

- Sostres nervats reticulars  

- Lloses i bancades  

- Membranes i voltes  

S'han considerat les operacions auxiliars següents:  

- Aplicació superficial d'un producte filmògen per a la cura d'elements de formigó  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Formigonament:  

- Preparació de la zona de treball 

- Humectació de l'encofrat 

- Abocada del formigó 

- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 

- Curat del formigó  

Tractament de cura amb producte filmògen:  

- Preparació de la superfície a tractar 

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecatge, de les capes de recobriment 

necessàries 

- Protecció de la zona tractada  

CONDICIONS GENERALS:  

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en 

especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de 

l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.  

El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques  

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 

l'encofrat ni d'altres.  

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.  

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, 

o elements adherits.  

En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa 

de formigó sense que es toquin entre elles.  

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma 

EHE-08.  

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 

36831.  

No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits 

d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.  
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FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES:  

Toleràncies d'execució:  

- Verticalitat de línies i superfícies (H alçària del punt considerat):  

- H <= 6 m:  ± 24 mm 

- 6 m < H <= 30 m:  ± 4H, ± 50 mm 

- H >= 30 m:  ± 5H/3, ± 150 mm  

- Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilatació vistos (H alçària del punt 

considerat):  

- H <= 6 m:  ± 12 mm 

- 6 m < H <= 30 m:  ± 2H, ± 24 mm 

- H >= 30 m:  ± 4H/5, ± 80 mm  

- Desviacions laterals:  

- Peces:  ± 24 mm 

- Junts:  ± 16 mm  

- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm  

- Secció transversal (D: dimensió considerada):  

- D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 

- 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 

- 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm  

- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric:  

- Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m 

- Resta d'elements: ± 10 mm  

Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 11 de la norma EHE-08.  

SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS:  

Gruix de la capa de compressió:  

- Sobre biguetes:  40 mm 

- Sobre peces d'entrebigat ceràmiques o de morter de ciment:  40 mm 

- Sobre peces d'entrebigat de poliestiré:  50 mm 

- Sobre peces d'entrebigat si l'acceleració sísmica>=0.16g:  50 mm 

- Sobre lloses alveolars pretensades:  40 mm  

Toleràncies d'execució:  

- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:  

- Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m 

- Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m 

- Acabat llis:  ± 5 mm/3 m 

- Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m  

- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm  

SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS:  

Gruix de la capa de compressió:  

- Sobre peces d'entrebigat ceràmiques o de morter de ciment:  40 mm 

- Sobre peces d'entrebigat de poliestiré:  50 mm 

- Sobre peces d'entrebigat si l'acceleració sísmica>=0.16g:  50 mm  

Toleràncies d'execució:  

- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:  

- Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m 

- Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m 

- Acabat llis:  ± 5 mm/3 m 

- Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m  

- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm  

SOSTRES NERVATS RETICULARS:  

Gruix capa superior : >= 5 cm i haurà de portar armat de repartiment en malla 

Separació entre eixos de nervis < 100cm  

Toleràncies d'execució:  

- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:  

- Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m 

- Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m 

- Acabat llis:  ± 5 mm/3 m 

- Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m  

- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm  

TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN:  

Ha de formar una pel·lícula contínua, flexible i uniforme, de color regular.  

Ha de quedar ben adherit sobre la superfície del formigó, sense que hi hagin despreniments de la 

pel·lícula.  

La pel·lícula ha de restar intacta al menys un mínim de set dies després de la seva aplicació.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

FORMIGONAMENT:  

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la 
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part afectada.  

La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.  

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre 

quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests 

límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, 

s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència 

realment assolida.  

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del 

formigó.  

No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.  

No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades 

en posició definitiva.  

La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 

considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.  

No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una 

compactació completa de la massa  

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament 

al formigonament.  

No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys 

que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.  

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.  

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  

La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla 

i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.  

S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de 

l'armadura.  

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti 

el formigó.  

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació 

dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.  

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.  

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.  

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant 

els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.  

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.  

Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre 

que es justifiqui i es supervisi per la DF.  

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.  

Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la 

humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.  

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració 

de l'element.  

FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 

utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 

disgregacions.  

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i 

als paraments.  

FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:  

No es necessari la compactació del formigó.  

FORMIGÓ LLEUGER:  

Per realitzar una compactació correcte del formigó lleuger es reduirà la separació entre posicions 

consecutives dels vibradors al 70% de la utilitzada per a un formigó convencional 

S'evitarà que el granulat lleuger suri com a conseqüència d'un excessiu vibrat. 

L'acabat superficial de la cara on s'aboqui el formigó es realitzarà mitjançant eines adients que 

garanteixin que el granulat s'introdueixi a la massa de formigó i quedi recobert per la beurada  

SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS:  

Les peces entre bigues o nervis, han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 

del formigó.  

Les superfícies de peces de formigó prefabricades han d'estar ben humitejades en el moment del 

formigonat  

En cas d'emprar-se peces ceràmiques s'ha de regar generosament.  

L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.  

El formigonament dels nervis i de la capa de compressió dels sostres s'ha de realitzar 

simultàniament.  

S'ha de fer des d'una alçària inferior a 1 m i en el sentit dels nervis, sense que es produeixin 

disgregacions. S'ha d'evitar la desorganització de les armadures, de les malles i d'altres elements 

del sostre.  
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En el formigonat de lloses alveolars s'ha de compactar el formigó de junts amb un vibrador que pugui 

penetrar en l'ample d'aquests, excepte s'utilitza formigó autocompactant  

LLOSES:  

Si l'element és pretesat no s'han de deixar més junts que els previstos explícitament a la DT. Cas 

que s'hagi d'interrompre el formigonament, els junts han de ser perpendiculars a la resultant del 

traçat de les armadures actives, i no es tornarà a formigonar fins que la DF els hagi examinat.  

Si l'element és pretesat, i no s'utilitza formigó autocompactant, s'ha de vibrar amb especial cura 

la zona d'ancoratges.  

TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN:  

No s'aplicarà el producte sense l'autorització expressa de la DF.  

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:  

- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 

- Humitat relativa de l'aire > 60% 

- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja  

Cal aplicar una capa contínua i homogènia immediatament després d'abocar el formigó i preferiblement 

dins dels trenta minuts següents del acabat superficial.  

El sistema d'aplicació ha d'estar d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de 

la DF.  

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant 

i després de l'aplicació.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

FORMIGONAMENT:  

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats 

acceptades prèviament i expressament per la DF.  

TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN:  

m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.  

Deducció de la superfície corresponent a Obertures:  

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 

- Obertures entre 1 i 2 m2: Es dedueixen el 50% 

- Obertures > 2 m: Es dedueixen el 100%  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08).  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.  

- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb 

observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.  

- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.  

- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions 

d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, 

abans de formigonar.  

- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal 

d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.  

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la 

temperatura i condicions ambientals.  

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.  

- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del 

formigonat.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de 

la norma EHE-08.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques 

d'acabat, segons l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE-08.  

- Assaigs d'informació complementària.  

De les estructures  projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els 

materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls 

preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, 
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les incloses en els següents supòsits:  

- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura 

o el plec de prescripcions tècniques particulars.  

- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa 

reuneix  certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques 

particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la 

forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.  

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, 

funcionalitat o durabilitat de l'estructura.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de 

la norma EHE-08.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs 

d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per 

tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques de 

l'element formigonat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E4 -  ESTRUCTURES 
 
E4B -  ARMADURES PASSIVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4BC3000. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt 

de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, 

a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer.  

S'han considerat les armadures per als elements següents:  

- Elements estructurals de formigó armat  

- Ancoratge de barres corrugades en elements de formigó existents  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball 

- Tallat i doblegat de l'armadura 

- Neteja de les armadures 

- Neteja del fons de l'encofrat 

- Col·locació dels separadors 

- Muntatge i col·locació de l'armadura 

- Subjecció dels elements que formen l'armadura 

- Subjecció de l'armadura a l'encofrat  

Per armadures ancorades a elements de formigó existents inclou també:  

- Perforació del formigó 

- Neteja del forat 

- Injecció de l'adhesiu al forat 

- Immobilització de l'armadura durant el procés d'assecat de l'adhesiu  

CONDICIONS GENERALS:  

Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE 

i l'UNE 36831.  

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 

s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.  

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.  

Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 

substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.  

La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que 

totes les barres quedin recobertes de formigó.  

En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.  

La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal.  
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Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, 

sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.  

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  

Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega.  

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.  

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 

garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les 

dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.  

L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura 

no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 

de l'EHE.  

La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els 

procediments establerts en la UNE 36832.  

La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària 

dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les 

prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.  

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.  

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE 

amb els procediments descrits en la UNE 36832.  

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.  

Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.  

Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les 

especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir 

l'especificat en l'article 69.5.2.6 de l'EHE.  

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva 

posició durant l'abocada i la compactació del formigó.  

Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat 

simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures 

estiguin a l'encofrat.  

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.  

Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en 

mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la norma 

EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats.  

La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.  

Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 

inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de 

la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 

8.2.1 de la mateixa norma.  

Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen 

part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat 

de la peça.  

Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 

(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)  

Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D  

La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la 

peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.  

Toleràncies d'execució:  

- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm  

- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)  

- Posició:  

- En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 

- En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm  

(on b es el costat menor de la secció de l'element)  

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 

36831.  

BARRES CORRUGADES:  

Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el 

cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar 

empalmaments en les armadures.  

El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent 

es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup).  

Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre 

equivalent no ha de ser de més de 70 mm.  

No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.  

Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.  

Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.  

En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la 

secció de la barra solapada més gran.  

Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aïllades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 
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granulat màxim, >= 20 mm  

Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: 

>= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)  

Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D  

Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 

granulat màxim  

Llargària solapa: a x Lb neta: 

(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la 

EHE).  

MALLA ELECTROSOLDADA:  

El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 

69.5.2.4 de l'EHE.  

Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:  

- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm  

(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de l'EHE)  

Llargària de la solapa en malles superposades:  

- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 

- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb  

BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:  

La llargària de la barra ancorada al formigó existent, i de la part lliure, han de ser les indicades 

a la DT, o en el seu defecte, superiors a la llargària neta d'ancoratge determinada segons l'article 

69.5.1.2 de l'EHE.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques 

i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant 

en tota la zona.  

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.  

S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni 

filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 

de l'EHE-08  

Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir 

l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual 

de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics.  

En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han 

d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.  

BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:  

El formigó on s'ha de fer l'ancoratge ha de tenir una edat superior a quatre setmanes.  

La perforació ha de ser recta i de secció circular.  

El diàmetre de la perforació ha de ser 4 mm més gran que el de la barra que s'ha d'ancorar i 500 

mm més llarg a la llargària neta d'ancoratge de la mateixa.  

La perforació s'ha de buidar de pols  abans de col·locar l'adhesiu.  

L'adhesiu s'ha de preparar seguint les tècniques del fabricant, i s'ha d'utilitzar dins del temps 

màxim fixat per aquest.  

La temperatura del formigó a l'hora d'introduir l'adhesiu ha d'estar compresa entre 5º i 40ºC.  

Al omplir la perforació amb l'adhesiu cal evitar que resti aire oclús.  

Cal recollir les restes d'adhesiu que surtin quan s'introdueixi la barra a la perforació.  

Una vegada introduïda la barra fins a la seva posició definitiva, no es pot rectificar la seva 

posició.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

BARRES CORRUGADES:  

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:  

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de 

la DF.  

- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 

- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat 

d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de 

l'element compost)  

MALLA ELECTROSOLDADA:  

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.  

BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:  

Unitat de barra ancorada, executada d'acord amb les especificacions de la DT.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08).  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.  

- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació 

dels següents punts:  

- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 

- Rectitud. 

- Lligams entre les barres. 

- Rigidesa del conjunt. 

- Netedat dels elements.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que 

l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals 

per aconseguir el nivell de qualitat previst.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E4 -  ESTRUCTURES 
 
E4D -  MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COL·LOCACIO D'ALLEUGERIMENTS 
 
E4DC -  MUNTATGE I DESMUNTAGE D'ENCOFRATS PER A LLOSES I BANCADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4DC1D02. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen 

el motlle on s'abocarà el formigó.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Neteja i preparació del pla de recolzament 

- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 

- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 

- Tapat dels junts entre peces 

- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 

- Aplomat i anivellament de l'encofrat 

- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 

- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 

- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar  

La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.  

CONDICIONS GENERALS:  

Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits 

com a mínim:  

- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del 

formigonat 

- Plànols executius del cindri i els seus components 

- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, 

tubs, grapes, etc..  
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S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament 

on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament 

i desmantellament.  

La DF disposarà d'un certificat on es garanteixi que els seus components compleixen amb les 

especificacions del plec de condicions tècniques.  

Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents 

per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions 

perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu formigonament i compactació.  

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan 

es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut 

tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment   

L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi 

regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.  

El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de 

junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a 

treballar solidàriament.  

Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques 

del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó  

No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos 

antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució.  

Els encofrats hauran de complir les característiques següents:  

- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada 

- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 

- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 

- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments 

fora de toleràncies 

- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat 

- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó  

Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 

sotragades.  

Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.  

Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de 

l'encofrat.  

El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de 

l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.  

Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els esforços 

horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se  utilitzar els següents 

procediments:  

- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les 

empentes horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals 

- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent 

i rigidesa suficients 

- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients  

S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure 

retracció del formigó.  

Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.  

El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de 

formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes 

que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements 

de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes 

excepcions anteriors.  

La DF podrà reduir els terminis anteriors quan ho consideri oportú.  

En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis 

que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació 

que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat.  

No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense 

l'autorització de la DF.  

Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras 

del parament.  

En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir 

una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal de poder avaluar 

el seu comportament durant l'execució  

Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes 

per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament, 

ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant 

adient  

Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:  

- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm  

- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000  
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- Planor:  

- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 

- Per a revestir: ± 15 mm/m  

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:  

+-------------------------------------------------------------------+ 

¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 

¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 

¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 

¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 

¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 

¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 

¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 

¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 

¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 

¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 

¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 

¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 

¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 

¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 

¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

+-------------------------------------------------------------------+  

MOTLLES RECUPERABLES:  

Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció 

dels nervis de l'estructura.  

No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.  

El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis 

formigonats.  

Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.  

FORMIGÓ PRETENSAT:  

Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els 

eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.  

Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han 

de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç 

de pretesat al formigó.  

El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord 

amb el tesat de les armadures.  

FORMIGÓ VIST:  

Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, 

sense rebaves ni irregularitats.  

S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre 

procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.  

La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que 

absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, 

el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt  

No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.  

La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes.  

El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les 

condicions en que s'han d'utilitzar.  

Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i 

qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.  

En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit 

desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma 

correcta.  

Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer 

una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.  

El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui actiu.  

Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes 

diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat 

cada element.  
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El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.  

El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència 

necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els esforços als que estarà 

sotmès amb posterioritat.  

Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir 

el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les articulacions.  

No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.  

No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels 

sotaponts i puntals als sostres.  

ELEMENTS VERTICALS:  

Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part 

inferior de l'encofrat.  

S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la 

compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i 

horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.  

En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals 

d'esveltesa més gran de 10.  

ELEMENTS HORITZONTALS:  

Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la 

contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera 

concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum.  

Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o 

a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal assegurar que no assentaran.  

Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars  

Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill  

Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti 

negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat.  

En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades 

o plàstics.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó.  

Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat 

i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, 

així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.  

La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb 

els criteris següents:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre 

dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a 

conformar el perímetre dels forats.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08).  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E8 -  REVESTIMENTS 
 
E89 -  PINTATS 
 
E89A -  PINTAT D'ELEMENTS DE TANCAMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E89A1BB0. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos 

mitjançant diferents capes aplicades en obra.  

S'han considerat els tipus de superfícies següents:  

- Superfícies de fusta  

- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure)  

S'han considerat els elements següents:  

- Estructures 

- Paraments 

- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 

- Elements de protecció (baranes o reixes)  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, 

amb aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat 

segons la composició de la pintura d'acabat 

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat  

CONDICIONS GENERALS:  

En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.  

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.  

A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que només 

s'hagin pintat les visibles.  

PINTAT A L'ESMALT:  

Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:  

- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 

- Humitat relativa de l'aire > 60%  

- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja  

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 

h abans i s'han de refer les parts afectades.  

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.  

S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions 

del fabricant.  

No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.  

El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 

l'autorització de la DF.  

Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament 

diluïda, segons les instruccions del fabricant.  

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant 

i després de l'aplicació.  

No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.  

SUPERFÍCIES DE FUSTA:  

La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.  

El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 mm, 

ha de ser inferior a un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures.  

S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes 

característiques. Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca.  

Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla, 

segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les vetes i eliminar 

la pols.  

SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):  

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.  

En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de 

desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació antioxidant. La 

segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES ENROTLLABLES:  

m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.  

Cal considerar el desenvolupament del perímetre.  

PINTAT DE PORTES, FINESTRES I BALCONERES:  

m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de la 
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DT amb les deduccions corresponents als envidraments segons els criteris següents:  

Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada 

de:  

- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50% 

- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25% 

- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix  

En les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50%  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PER A LA RESTA D'ELEMENTS:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual de la superfície a pintar.  

- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.  

- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  

Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808)  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E9 -  PAVIMENTS 
 
E9S -  PAVIMENTS METÀL·LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9S2LF3B. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de paviment metàl·lic. 

S'han considerat els tipus següents:  

- Amb peces d'entramat d'acer galvanitzat amb platines 

- Amb planxes d'acer galvanitzat  

S'han considerat les col·locacions següents:  

- Amb fixacions mecàniques 

- Amb soldadura  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig 

- Comprovació, preparació i neteja de la superfície d'assentament 

- Col·locació prèvia, repartiment i anivellat de les peces 

- Fixació definitiva i neteja  

CONDICIONS GENERALS:  

El paviment col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes.  

No hi ha d'haver ressalts entre les peces ni celles o rebaves a les unions.  

Les peces que formen el paviment no han de tenir cops, bonys, ratlles al galvanitzat, o d'altres 
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defectes visibles.  

Han de quedar al nivell definit per la DT o, en el seu defecte, al que especifiqui la DF.  

Les peces han d'estar recolzades i fixades al suport formant una superfície plana i llisa.  

S'han de respectar els junts estructurals.  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell: ± 5 mm  

- Planor:  ± 4 mm/2 m  

- Horitzontalitat:  ± 2 mm/2 m  

- Ressalts entre peces: < 2 mm  

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:  

Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que 

dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir.  

Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el 

recobriment del zenc.  

L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.  

No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar 

cargols provisionals de muntatge.  

El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de 

soldadura.  

Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material 

base.  

La soldadura no ha de tenir cap defecte que constitueixi seqüència en una llargària superior a 150 

mm, ja sigui osca, fissura, inclusió d'escòria o porus.  

Toleràncies d'execució:  

- Dimensions dels cordons de soldadura:  

- De 15 mm, com a màxim:  ± 0,5 mm 

- De 16 a 50 mm:  ± 1,0 mm 

- De 51 a 150 mm:  ± 2,0 mm 

- De més de 150 mm:  ± 3,0 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.  

El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i nivell que s'exigeixin 

al paviment acabat.  

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.  

El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials.  

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.  

COL·LOCACIÓ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES:  

Els cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i la penetració del cap ha de ser 

la correcta.  

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:  

La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats.  

No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements 

de cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva.  

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:  

- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 

- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 

- Per arc submergit amb fil/filferro 

- Per arc submergit amb elèctrode nu 

- Per arc amb gas inert 

- Per arc amb gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 

- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 

- Per arc de connectors  

Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu.  

A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, que 

ha d'incloure, com a mínim, els detalls, mida i tipus de les unions, especificacions dels tipus 

d'electròdes i preescalfament, seqüència de soldadura, limitacions a la soldadura discontinua i 

comprovacions intermèdies, girs o voltes de les peces  necessàries per la soldadura, detall de les 

fixacions provisionals, disposicions en front l'esquinçament laminar, referència al pla d'inspecció 

i assaigs, i tots els requeriments per al identificació de les soldadures.  

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons 

l'UNE-EN 287-1.  

La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb experiència 

amb el tipus d'operació que supervisen.  

Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades 

al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.  
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Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament 

la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures 

de condensacions.  

Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant 

dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles 

i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals.  

Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar sense 

fer malbé les peces.  

No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.  

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.  

Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà 

d'una picola i d'un raspall.  

No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys 

de 150 mm de la zona a soldar.  

Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament 

l'escòria.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície 

corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús 

de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E9 -  PAVIMENTS 
 
E9U -  SÒCOLS 
 
E9U1 -  SÒCOLS DE PEDRA NATURAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9U122A5. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Sòcols formats amb peces col·locades a truc de maceta amb morter.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter 

- Col·locació de la beurada 

- Neteja del sòcol acabat  

CONDICIONS GENERALS:  

En el sòcol no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.  

No hi ha d'haver ressalts entre les peces.  

La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.  

Les peces han d'estar recolzades en el paviment, ben adherides al suport i han de formar una 

superfície plana i llisa.  

S'han de respectar els junts estructurals.  

Les peces s'han de col·locar tot deixant junts entre elles >= 1 mm.  

Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment blanc i, eventualment, amb colorants.  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell: ± 5 mm  

- Planor:  ± 4 mm/2 m 
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- Celles:  <= 1 mm  

- Horitzontalitat:  ± 4 mm/2 m  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C. Si un cop fets 

els treballs es donaven aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 48 h abans i s'han de 

refer les parts afectades.  

Els paraments d'aplicació han de ser nets i humits. Si convé, abans s'han de repicar.  

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 

morter.  

S'han de col·locar a truc de maceta sobre una superfície contínua d'assentament i s'han de collar 

amb morter de gruix >= 1 cm.  

Cal eliminar les restes de beurada i netejar la superfície.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la llargària 

corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures d'amplària <= 1 m:  Es dedueix el 50% 

- Obertures d'amplària > 1 m:  Es dedueix el 100%  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
EA1 -  TANCAMENTS PRACTICABLES DE FUSTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EA1DX001,EA1DX002. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Finestres o balconeres de fusta per a pintar o envernissar, amb tots els seus mecanismes per a un 

correcte funcionament d'obertura i tancament, col·locades sobre un bastiment de base o directament 

sobre la fàbrica.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig 

- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconera 

- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat 

- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas 

- Col·locació dels mecanismes  

- Neteja de tots els elements  

CONDICIONS GENERALS:  

Ha d'obrir i tancar correctament.  

El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos.  

No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.  

El bastiment ha d'estar travat a l'obra amb ancoratges galvanitzats, separats 60 cm com a màxim, 

i a menys de 30 cm dels extrems.  

Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures.  

D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic previstos.  

Una vegada col·locada la finestra o balconera ha de mantenir els valors de permeabilitat a l'aire, 

estanquitat a l'aigua i resistència al vent indicats a la DT.  

Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig:  ± 10 mm  

- Nivell previst:  ± 5 mm  
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- Horitzontalitat:  ± 1 mm/m  

- Aplomat:  ± 2 mm/m  

- Pla previst del bastiment respecte de la paret:  ± 2 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del 

suport al qual estigui subjecte.  

S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra l'impacte 

durant tot el procés constructiu, i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat.  

En treure aquestes proteccions s'han de tapar els forats amb materials adecuats.  

Quan la finestra o balconera van directament col·locades sobre l'obra, el bastiment s'ha de travar 

a la paret a mesura que aquesta es va aixecant.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  

COL.LOCACIÓ SOBRE FÀBRICA:  

La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat 

d'obra d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del bastiment és igual o inferior 

a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EC -  ENVIDRAMENTS 
 
EC1 -  VIDRES PLANS 
 
EC1G -  VIDRES AÏLLANTS D'UNA LLUNA LAMINAR O LAMINAR DE BAIXA EMISSIVITAT I UNA LLUNA LAMINAR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EC1GE801. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Envidrat amb vidre, allotjat en galzes sobre fusta, acer, alumini o PVC o entregat directament sobre 

buit d'obra, o millora acústica de balconera substituint els vidres antics per vidre laminat.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Vidre aïllant o resistent al foc  

S'han considerat les formes de col·locació següents:  

- Col·locació amb llistó de vidre  

- Col·locació amb perfils conformats de neoprè  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Col·locació amb llistó de vidre:  

- Neteja dels perfils de suport 

- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre 

- Col·locació de les falques de recolzament 

- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment 

- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el galze 

- Col·locació del llistó perimetral 

- Allisat del màstic i neteja final  

Col·locació amb perfils conformats de neoprè:  

- Neteja dels perfils de suport 

- Col·locació del perfil conformat en el perímetre de la fulla de vidre 

- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment  

CONDICIONS GENERALS:  

Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, 
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dilatacions o deformacions del suport.  

Ha de quedar ben fixat en el seu emplaçament.  

No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls.  

Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells.  

El conjunt ha de ser totalment estanc.  

Quan el vidre és reflector, la superfície reflectora ha d'anar col·locada a l'exterior.  

Si són exteriors, s'han de col·locar sobre tancaments amb orificis de drenatge.  

Els vidres laminars de seguretat o antibala han d'estar col·locats de manera que la cara exposada 

a les agressions coincideixi amb la indicada com a tal pel fabricant.  

Fletxa del tancament:  <= 1/300 l  

Alçària del galze i franquícia perimetral:  

- Vidre amb cambra d'aire:  

+--------------------------------------------------------------+ 

¦     Gruix vidre        ¦Semiperímetre ¦ Alçària ¦Franquícia  ¦ 

¦2 llunes + cambra d'aire¦   vidre      ¦  galze  ¦perimetral  ¦ 

¦       (mm)             ¦    (m)       ¦  (mm)   ¦ (mm) ± 0,5 ¦ 

¦------------------------¦--------------¦---------¦------------¦ 

¦                        ¦    <= 0,8    ¦ 18 ± 1,5¦    3       ¦ 

¦       <= 20            ¦   0,8 - 3    ¦ 18 ± 1,5¦    3       ¦ 

¦                        ¦     3 - 5    ¦ 20 ± 2,0¦    4       ¦ 

¦                        ¦     5 - 7    ¦ 25 ± 2,5¦    5       ¦ 

¦------------------------¦--------------¦---------¦------------¦ 

¦                        ¦    <= 0,8    ¦ 20 ± 2,0¦    4       ¦ 

¦        > 20            ¦   0,8 - 3    ¦ 20 ± 2,0¦    4       ¦ 

¦                        ¦     3 - 5    ¦ 22 ± 2,0¦    5       ¦ 

¦                        ¦     5 - 7    ¦ 25 ± 2,5¦    5       ¦ 

+--------------------------------------------------------------+  

Franquícia lateral i amplària del galze:  

+-------------------------------------------------------------------+ 

¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦          Amplària galze                ¦ 

¦   vidre      ¦ lateral   ¦Gruix vidre + (2 x Franquícia lateral)  ¦ 

¦    (m)       ¦   (mm)    ¦             (mm)                       ¦ 

¦--------------¦-----------¦----------------------------------------¦ 

¦   <= 4       ¦     3     ¦       Gruix vidre + 6                  ¦ 

¦    > 4       ¦     5     ¦       Gruix vidre + 10                 ¦ 

+-------------------------------------------------------------------+  

En el cas de la col·locació amb perfils conformats de neoprè, la franquícia pot reduir-se fins a 

2 mm.  

Toleràncies d'execució:  

- Franquícia lateral i amplària del galze:  

- Vidre amb cambra d'aire:  

+---------------------------------------------------------------+ 

¦     Gruix vidre         ¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦Amplària  ¦ 

¦2 llunes + cambra d'aire ¦    vidre     ¦ lateral   ¦ galze    ¦ 

¦         (mm)            ¦     (m)      ¦   (mm)    ¦  (mm)    ¦ 

¦-------------------------¦--------------¦-----------¦----------¦ 

¦       14 - 18           ¦              ¦           ¦ ± 2,0    ¦ 

¦       19 - 23           ¦              ¦           ¦ ± 2,5    ¦ 

¦       24 - 28           ¦              ¦           ¦ ± 3,0    ¦ 

¦       30 - 32           ¦              ¦           ¦ ± 3,5    ¦ 

¦       34 - 38           ¦    <= 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 4,0    ¦ 

¦       40 - 42           ¦              ¦           ¦ ± 4,5    ¦ 

¦         46              ¦              ¦           ¦ ± 5,0    ¦ 

¦         57              ¦              ¦           ¦ ± 6,0    ¦ 

¦       59 - 63           ¦              ¦           ¦ ± 6,5    ¦ 

¦         73              ¦              ¦           ¦ ± 7,5    ¦ 

¦         75              ¦              ¦           ¦ ± 8,0    ¦ 

¦         79              ¦              ¦           ¦ ± 8,5    ¦ 

¦-------------------------¦--------------¦-----------¦----------¦ 

¦         14              ¦              ¦           ¦ ± 2,0    ¦ 

¦       16 - 19           ¦              ¦           ¦ ± 2,5    ¦ 

¦       20 - 24           ¦              ¦           ¦ ± 3,0    ¦ 

¦       25 - 28           ¦              ¦           ¦ ± 3,5    ¦ 

¦       30 - 34           ¦     > 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 4,0    ¦ 

¦         38              ¦              ¦           ¦ ± 4,5    ¦ 

¦       40 - 42           ¦              ¦           ¦ ± 5,0    ¦ 

¦         46              ¦              ¦           ¦ ± 5,5    ¦ 

¦       57 - 59           ¦              ¦           ¦ ± 6,5    ¦ 

¦         63              ¦              ¦           ¦ ± 7,0    ¦ 
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¦         73              ¦              ¦           ¦ ± 8,0    ¦ 

¦       75 - 79           ¦              ¦           ¦ ± 8,5    ¦ 

+---------------------------------------------------------------+  

VIDRE TREMPAT:  

El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada a l'obra i no s'admet 

cap manufactura posterior.  

Les peces metàl·liques de fixació han de portar una làmina de neoprè entre el vidre i el metall.  

COL·LOCACIÓ AMB RIBET:  

Ha de recolzar sobre falques de materials elastòmers o de fusta tractada, col·locades als extrems 

de la fusteria i a una distància d'1/10 de la seva llargària.  

La llargària de les falques s'ha de determinar d'acord amb el tipus de material i la superfície 

del vidre.  

El gruix de les falques ha d'estar en relació amb la franquícia lateral i perimetral.  

S'ha de fer un segellat continu que garanteixi l'estanquitat a l'aigua i al pas de l'aire.  

Amplària de les falques:  

- Vidre aïllant: Gruix vidre (2 llunes+cambra d'aire)+ 3 mm  

Toleràncies d'execució:  

- Amplària de les falques (vidre aïllant):  

+------------------------------------+ 

¦      Gruix vidre        ¦Amplària  ¦ 

¦2 llunes + cambra d'aire ¦ falques  ¦ 

¦         (mm)            ¦  (mm)    ¦ 

¦-------------------------¦----------¦ 

¦       14 - 16           ¦ ± 1,5    ¦ 

¦       17 - 21           ¦ ± 2,0    ¦ 

¦       22 - 26           ¦ ± 2,5    ¦ 

¦       27 - 31           ¦ ± 3,0    ¦ 

¦       32 - 34           ¦ ± 3,5    ¦ 

¦       38 - 40           ¦ ± 4,0    ¦ 

¦       42 - 46           ¦ ± 4,5    ¦ 

¦       57 - 59           ¦ ± 6,0    ¦ 

¦         63              ¦ ± 6,5    ¦ 

¦       73 - 75           ¦ ± 7,5    ¦ 

¦         79              ¦ ± 8,0    ¦ 

+------------------------------------+  

COL·LOCACIÓ AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:  

El perfil conformat de neoprè ha de tenir una pressió constant en tota la seva llargària.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'han de suspendre els treballs de col·locació quan la velocitat del vent superi els 50 km/h i la 

temperatura sigui inferior a 0°C.  

La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

ENVIDRAT:  

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

S'han de considerar les respectives dimensions segons els criteris següents, cal prendre el múltiple 

immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui:  

VIDRE AÏLLANT, DE PROTECCIÓ AL FOC, LAMINAR DE SEGURETAT O ANTIBALA:  

- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm 

- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE O AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:  

* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

ED -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
ED1 -  DESGUASSOS, BAIXANTS I AÏLLAMENTS I ACCESSORIS DE DESGUASOS I BAIXANTS 
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ED14 -  BAIXANTS AMB TUBS METÀL·LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
ED14DA31. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Baixants d'instal·lacions d'evacuació d'edificis amb tub de planxa galvanitzada, planxa 

galvanitzada prelacada, coure, zinc-titani o fosa.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Col·locació dels tubs 

- Fixació dels tubs 

- Col·locació d'accessoris 

- Execució d'unions necessàries  

CONDICIONS GENERALS:  

El tram muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra.  

Ha de ser estanc en tot el seu recorregut.  

Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores encastables, una de fixació sota l'embocadura 

i la resta de guiatge a intervals regulars.  

El pes d'un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior.  

Les unions entre els tubs s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.  

El baixant no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt.  

El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran.  

La franquícia entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb massilla.  

Els conductes han de quedar suficientment separats dels paraments per a facilitar les operacions 

de reparació i evitar la formació de condensacions.  

Els trams vistos amb risc d'impacte han de quedar protegits adequadament.  

Els baixants instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.  

Nombre d'abraçadores per tub:  >= 2  

Distància entre les abraçadores:  

- Baixant:  <= 15 vegades el diàmetre del baixant  

Gruix del parament al que es subjecta el conducte:  

- Baixant:  >= 12 cm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  

No s'han de manipular ni corbar els tubs.  

Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials o també amb unions 

soldades.  

Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 

elements o dels punts per connectar.  

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces 

especials a col·locar.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, 

legislació aplicable i a les instruccions de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, 

amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons la normativa 

vigent.  

Es verificarà sistema de manteniment i conservació.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
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S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà 

a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord 

amb el determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
 
EG2A -  CANALS AÏLLANTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG2AX001,EG2AX002,EG2AX003,EG2AX004,EG2AX005,EG2AX006,EG2AX007,EG2AX008,EG2AX009,EG2AX010,EG2AX
011,EG2AX012,EG2AX013,EG2AX014,EG2AX015. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, perforat o ranurat, de dimensions 60x190 mm com a 

màxim, amb separador o sense i muntada superficialment.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Fixació i nivellació 

- Tallat en curves i cantonades  

CONDICIONS GENERALS:  

El muntatge s'ha de fer mitjançant visos i tacs expansius per a fixar-la al parament. 

Les unions dels trams rectes, derivacions, cantonades, etc., de les canals s'han de fer amb peces 

d'unió fixades amb cargols o reblons. 

Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments. 

Els finals de canalització i els trams han d'estar coberts amb tapetes de final de tram.  

Nombre de fixacions:  >= 3/m  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 

elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  

La instal·lació inclou les fixacions i les tapes.  

Els separadors estan inclosos si està indicat a la PO.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 

Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon 

segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal•lats. 

Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 
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Verificar el grau de protecció IP 

Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 

Verificar la no existència d'encreuaments i paral•lelismes amb d'altres canalitzacions a distàncies 

inferiors a l'indicat al R.E.B.T. 

Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats. 

Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte. 

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Informe amb els resultats dels controls efectuats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EH -  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
EHB -  LLUMS ESPECIALS 
 
EHB5 -  LLUMS ESTANCS AMB LEDS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EHB5AH51. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Llum estanc, muntat superficialment. 

S'han considerat els següents tipus de llums:  

- Llums per a tubs fluorescents de doble casquet 

- Llums amb làmpades LED  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Muntades superficialment al sostre  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig de la unitat d'obra  

- Muntatge, fixació i anivellament 

- Connexionat i col·locació de les làmpades  

- Comprovació del funcionament  

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la fixada a la DT.  

MUNTADA SUPERFICIALMENT AL SOSTRE:  

Ha de quedar fixada sòlidament, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.  

Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.  

No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) 

i la lluminària.  

Els tubs fluorescents han de quedar allotjats als portalàmpades i fent contacte amb aquests. 

Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 20 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per 

la DF 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades 

al projecte. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 

746



23-25 FASE 2 TORRE LLUVIÀ , MANRESA 
Santamaria Arquitectes SLP 
 
 

 

 

 Pàgina:  320 
 

Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària. 

Les connexions elèctriques s'han de fer sense tensió a la línia. 

Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com 

ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

S'inclou en la partida d'obra el subministrament i la col·locació de les làmpades.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.  

- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).  

- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les 

enceses i l'equilibrat de fases, si és el cas.  

- Mesurar nivells d'il·luminació  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.  

Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents 

distribució.  

Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EM -  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 
 
EM3 -  EXTINTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EM31261J. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Extintors de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats.  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Amb armari muntat superficialment 

- Amb suport a la paret 

- Sobre rodes  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Col·locat dins d'armari i muntat superficialment:  

- Fixació de l'armari al parament. 

- Co.locació de l'extintor dins de l'armari.  

Col·locat amb suport a la paret:  

- Col·locació del suport al parament. 

- Col·locació de l'extintor al suport.  

Col·locat sobre rodes:  

- Subministrament de l'extintor muntat sobre carro amb rodes  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
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La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible. 

Alçària sobre el paviment de la part superior de l'extintor:  <= 1700 mm  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 50 mm  

- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm  

COL·LOCAT AMB SUPORT A LA PARET:  

El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament.  

COL·LOCAT DINS D'ARMARI I MUNTAT SUPERFICIALMENT:  

L'armari ha de quedar fixat sòlidament, plà, aplomat i anivellat sobre el paviment.  

COL·LOCAT SOBRE RODES:  

L'extintor ha d'anar col·locat sobre el seu suport mòbil de forma estable i segura, de tal manera 

que permeti el seu transport sense perill de despendre's.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 

de Protección contra Incendios.  

Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions 

com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, 

que aprova el reglament CPI.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses 

instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.  

- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació d'extintors mòbils  

- Control de la correcta situació dels extintors segons especificacions del projecte, 

verificar:  

- Col·locació d'extintors a una alçada de <= 1,7 m. 

- Accessibilitat i situació propera a una sortida 

- Situació a les zones amb més risc d'incendis 

- Distància a recórrer fins a arribar a un extintor <= 15 m. 

- Senyalització dels extintors  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar un nombre determinat d'extintors, fixat en cada cas per la DF. S'ha de procurar 

mostrejar les diferents zones, especialment aquelles amb un risc més elevat. Zones amb 

transformadors, motors, calderes, quadres elèctrics, sales de màquines, locals d'emmagatzematge 

de combustible i productes inflamables, etc.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, 

en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EM -  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 
 
EMS -  SENYALITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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EMSB56L2. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Plaques de senyalització de vies d'evacuació d'interior d'edificis, col·locades en la seva posició 

definitiva amb fixacions mecàniques o adherides al parament vertical.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig 

- Neteja superficial del parament 

- Fixació de l'element 

- Neteja  

CONDICIONS GENERALS:  

L'element de senyalització ha d'estar fixat al suport a la posició indicada a la DT, amb les 

modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF.  

Quan es col·loqui amb fixacions mecàniques, ha de tenir col·locats i cargolats tots els visos 

previstos per la seva fixació.  

La cara exterior de la placa ha d'estar en un pla vertical, amb l'aresta superior horitzontal.  

El caràcter numèric ha d'estar en un pla vertical i correctament orientat.  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell: ± 5 mm  

- Aplomat:  ± 1 mm/15 cm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

El parament on s'ha de col·locar ha d'estar totalment acabat.  

No s'han de produir danys a la pintura ni bonys a la planxa durant la col·locació.  

En el cas de plaques de senyalització metàl·liques,no s'ha de foradar la placa per fixar-la. S'han 

d'utilitzar els forats existents.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización.  

UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. Señalización de seguridad. Vías de evacuación.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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F -  PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
 
FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FDK -  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
FDK2 -  PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDK262G7. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Pericó per a registre de canalitzacions de serveis  

S'han considerat els tipus següents:  

- Pericó de formigó fet "in situ" sobre solera de maó calat col·locat sobre llit de sorra.  

- Pericó de formigó prefabricat amb tapa (si és el cas), sobre solera de formigó o llit de grava, 

i reblert lateral amb terres.  

- Pericó de fàbrica de maó fet "in situ", amb parets arrebossades i lliscades interiorment, sobre 

solera de maó calat, i reblert lateral amb terres  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Pericó de formigó fet "in situ":  

- Preparació del llit amb sorra compactada 

- Col·locació de la solera de maons calats 

- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, etc. 

- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa  

Pericó de formigó prefabricat:  

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó o de la grava de la solera 

- Formació de forats per a connexionat tubs 

- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa 

- Acoblament dels tubs  

- Reblert lateral amb terres  

- Col·locació de la tapa en el seu cas  

Pericó de fàbrica de maó fet "in situ"  

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació dels maons de la solera 

- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas de tubs. 

- Formació de forats per a connexionat dels tubs 

- Acoblament dels tubs 

- Reblert lateral amb terres.  

CONDICIONS GENERALS:  

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell de la solera:  ± 20 mm  

PERICÓ DE FORMIGÓ FET "IN SITU":  

Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire.  

Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.  

El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el 

paviment.  

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  

Toleràncies d'execució:  

- Aplomat de les parets:  ± 5 mm  

- Dimensions interiors:  ± 1% dimensió nominal  

- Gruix de la paret:  ± 1% gruix nominal  

PERICONS PREFABRICATS:  

El pericó ha de quedar ben subjectat a la solera.  

El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el 

paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.  

El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.  

La tapa (si és el cas) serà dissenyada per tal que pugui suportar el pas del trànsit i es prendran 

les mesures necessàries per tal d'evitar el seu desplaçament o el seu robatori.  

Gruix de la solera: >= 10 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Planor:  ± 5 mm/m  
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- Escairat:  ±5 mm respecte el rectangle teòric  

PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET "IN SITU"  

El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de maó calat  

La solera ha de quedar plana i al nivell previst.  

Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. 

Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. 

La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a 

la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense 

fissures o d'altres defectes.  

Els angles interiors han de ser arrodonits.  

Gruix de la solera: >= 10 cm  

Gruix de l'arrebossat:  >= 1 cm  

Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics:  >= 1,5%  

Toleràncies d'execució:  

- Aplomat de les parets:  ± 10 mm 

- Planor de la fàbrica:  ± 10 mm/m 

- Planor de l'arrebossat:  ± 3 mm/m  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides 

per al material.  

Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.  

PERICÓ DE FORMIGÓ FET "IN SITU":  

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre 

quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests 

límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, 

s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència 

realment assolida.  

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  

No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys 

que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.  

PERICONS PREFABRICATS:  

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.  

PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET "IN SITU"  

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.  

El procés de col·locació del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les condicions exigides 

al material.  

Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08).  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FDK -  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
FDKZ -  ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDKZ3174. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Comprovació de la superfície de recolzament 

- Col·locació del morter d'anivellament 

- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter  

CONDICIONS GENERALS:  

El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de tapar, 

anivellades prèviament amb morter.  

Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.  

L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de 

les parets del pou.  

La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments 

que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.  

Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada 

per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals.  

Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.  

La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i 

mantenir el seu pendent.  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm  

- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm  

- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides 

per al material.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 

de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Seguiment del procés de col·locació.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment  

- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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K -  PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ 
 
K1 -  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ 
 
K12 -  IMPLANTACIONS D'OBRA 
 
K121 -  BASTIDES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K1213251,K1215250. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Muntatge i desmuntatge dels elements que formen la bastida o el pont penjant, i lloguer dels mateixos 

el temps que estiguin muntats.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Muntatge i desmuntatge de bastida:  

- Replanteig dels recolzaments horitzontals i verticals 

- Neteja i preparació del pla de recolzament, i protecció dels espais afectats 

- Muntatge i col·locació dels elements estructurals de la bastida 

- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament de la bastida 

- Col·locació de les plataformes de treball 

- Col·locació dels elements de protecció, accés i senyalització 

- Desmuntatge i retirada de la bastida  

Muntatge i desmuntatge de pont penjant:  

- Replanteig dels recolzaments horitzontals i verticals 

- Neteja i preparació del pla de recolzament, i protecció dels espais afectats 

- Muntatge i col·locació dels elements estructurals superiors 

- Col·locació dels dispositius de subjecció i seguretat del pont 

- Col·locació de les plataformes de treball a terra 

- Col·locació dels elements de protecció, accés i senyalització 

- Prova de càrrega amb el pont penjant a menys de 20 cm de terra 

- Desmuntatge i retirada de la bastida  

Lloguer de bastida o pont penjant:  

- Revisió periòdica per garantir la seva estabilitat i les condicions de seguretat  

CONDICIONS GENERALS:  

La bastida muntada ha de ser estable per a les càrregues de treball i de vent, calculades d'acord 

amb la norma UNE 76-502-90. 

Els punts on es recolzin els peus han de resistir les càrregues previstes a la DT de la bastida. 

Han de ser horitzontals. 

La bastida ha d'estar muntada d'acord amb la documentació i les especificacions de la casa 

subministradora. 

Han d'estar fets tots els arriostraments horitzontals, en llocs que puguin resistir les empentes 

horitzontals previstes al càlcul sense deformacions ni danys. 

Les plataformes de treball han de tenir una amplada mínima de 60 cm si no s'ha de dipositar material 

i de 80 cm en altre cas. L'amplada mínima de pas en un punt es de 50 cm. 

Les plataformes de treball han d'estar protegides amb una barana formada per un tub superior a 1000 

mm d'alçada, un tub intermedi a 520 mm d'alçada i un sòcol de 150 mm d'alçada a tocar de la plataforma. 

A la banda de la plataforma de treball que estigui en contacte amb el parament vertical, si la 

separació es igual o inferior a 30 cm, pot no estar col·locada la barana. 

Han d'estar col·locats tots els elements de protecció de caiguda de materials previstos a la DT, 

per tal de garantir la seguretat a la zona d'influència de la bastida. 

Les plataformes de treball han de ser accessibles per un sistema d'escales fixes, interior o 

exterior, que compleixin les condicions de seguretat fixades pel RD 486/1997 "Disposiciones mínimas 

de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo" 

Si la bastida ha d'estar coberta amb veles, cal que la trama d'aquestes (proporció de forats ) 

correspongui amb els supòsits de càlcul. 

La bastida i els desviaments de trànsit, de vianants o de vehicles, han d'estar degudament 

senyalitzats i protegits. 

Distàncies entre la bastida i línies elèctriques amb cables nus:  

- Línies amb tensió => 66.000 V:  => 5 m 

- Línies amb tensió < 66.000 V:  => 3 m  

Amb la periodicitat que indiqui la casa subministradora de la bastida, i especialment desprès de 

753



23-25 FASE 2 TORRE LLUVIÀ , MANRESA 
Santamaria Arquitectes SLP 
 
 

 

 

 Pàgina:  327 
 

pluges, neu o vent, cal revisar les condicions d'unió dels elements de la bastida. 

Si hi ha neu a les plataformes de treball, s'ha de treure. En cas de glaçades, cal garantir que 

no hi hagin superfícies lliscants a les plataformes de treball.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar el muntatge de la bastida cal comprovar la base de recolzament, l'existència de 

serveis, especialment línies elèctriques que puguin interferir, etc. 

No s'han de fer feines de muntatge o desmuntatge amb pluja, vent o neu. 

Les feines de muntatge i desmuntatge les han de fer personal especialitzat. 

S'ha de treballar per trams horitzontal, de manera que no resti més d'un tram de bastida sense 

arriostrar. 

No s'ha d'utilitzar la bastida fins que estigui completament muntada, amb tots els arriostraments, 

fixacions i proteccions col·locats.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

BASTIDA TUBULAR:  

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2.  

PONT PENJANT:  

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 

y de salud en las obras de construcción.  

UNE 76502:1990 Andamios de servicios y de trabajo, con elementos prefabricados. Materiales, medidas, 

cargas de proyecto y requisitos de seguridad.  

UNE 76503:1991 Uniones, espigas ajustables y placas de asiento para andamios de trabajo y puntales 

de entibación de tubos de acero. Requisitos. Ensayos.  

UNE-EN 39:2001 Tubos de acero libres para andamiajes y acoplamientos. Condiciones técnicas de 

suministro.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K1 -  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ 
 
K1R -  DESINFECCIONS, DESRATITZACIONS, ELIMINACIÓ DE PLANTES I MALES HERBES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K1RAX001. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Aplicació de productes per a control de plagues, d'animals o insectes, eliminació de plantes i herbes 

i arrencada d'arbres.  

S'han considerat les operacions següents:  

- Aplicació de raticida a l'interior d'edificis  

- Aplicació de tractament insecticida a l'interior d'edificis  

- Arrencada d'arbre existent, de qualsevol tipus, càrrega i transport a l'abocador, cànon 

d'abocament i manteniment de l'abocador. 

- Esbrossada de plantes i males herbes, en interiors i exteriors, amb mitjans manuals, 

per a una alçària de brossa de 150 cm, com a màxim i càrrega sobre camió o contenidor. 

- Neteja de plantes i herbes de parament vertical o superfície pavimentada, aplicació de 

tractament herbicida i càrrega sobre camió o contenidor.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Aplicació de raticida, d'insecticida o neteja de plantes i herbes amb herbicida:  

- Preparació del producte per a la seva aplicació 

- Aplicació del producte sobre les superfícies a tractar 

- Recollida de la brossa generada i càrrega sobre camió o contenidor  

Arrencada d'arbres:  
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- Preparació de la zona de treball, amb protecció i senyalització dels espais afectats 

- Tala de les branques fins a deixar net el tronc 

- Tala del tronc, a ran de soca 

- Arrencada de la soca 

- Recollida de la brossa generada i càrrega sobre camió o contenidor  

Esbrossada de plantes i males herbes amb mitjans manuals:  

- Preparació de la zona de treball, amb protecció i senyalització dels espais afectats 

- Arrencada de les plantes i herbes 

- Recollida de la brossa generada i càrrega sobre camió o contenidor  

ARRENCADA D'ARBRES:  

No hi han d'haver restes de branques, fulles, tronc o soca. El forat de la soca ha d'estar ple de 

terra.  

APLICACIÓ DE RATICIDA, D'INSECTICIDA O NETEJA DE PLANTES I HERBES AMB HERBICIDA:  

S'ha d'aplicar complint rigorosament les especificacions descrites a l'etiqueta dels envasos del 

producte i en especial fent atenció als següents aspectes:  

- Toxicitat del producte i mesures de precaució 

- Cultius autoritzats 

- Termini de seguretat 

- Dosi d'aplicació 

- Problemes de toxicitat 

- Possibilitat de barreges 

- Composició del producte 

- Data de caducitat  

Els tractaments herbicides s'han d'aplicar amb ruixadors a la distància adequada fins a humitejar 

tota la planta (tiges, gemes i la cara i revers de les fulles). 

Els tractaments insecticides a l'interior de l'edifici, cal fer-los garantint que no tindran accés 

les persones durant el període de seguretat indicat pel fabricant. 

Les bosses amb el producte raticida han no han d'estar en llocs a l'abast del públic. Si és necessari 

tractar espais amb accés de públic cal col·locar el producte dins de recipients protectors especials. 

La dosificació s'ha de fer amb precisió, sense excedir-se de les quantitats indicades pel fabricant. 

En finalitzar els tractaments, s'ha d'eliminar i recollir la brossa generada, (animals morts, herbes 

seques, etc.)  

ESBROSSADA DE PLANTES I MALES HERBES AMB MITJANS MANUALS:  

La zona tractada ha d'estar neta de plantes, herbes i brossa.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

APLICACIÓ DE RATICIDA, D'INSECTICIDA O NETEJA DE PLANTES I HERBES AMB HERBICIDA:  

S'ha d'evitar que aquest producte entri en contacte amb la pell, els ulls o les vies respiratòries. 

S'ha d'anar protegit amb guants i, si l'aplicació és per sobre del cap, amb careta. 

S'ha d'utilitzar sempre que sigui possible, productes de categoria poc tòxica i seguint les 

indicacions de les Estacions d'Avisos Agrícoles. 

S'ha de llegir amb atenció les indicacions d'ús que figuren a les etiquetes dels envasos. 

L'obertura d'envasos i la manipulació dels productes, cal fer-les a l'aire lliure o en locals molt 

ventilats. 

S'ha d'utilitzar roba especial i els estris utilitzar-los únicament per aquest ús. 

En casos d'intoxicació és molt important acudir al metge i facilitar-li un envàs del producte amb 

etiqueta. 

S'ha d'aplicar a primera hora del matí o al final de la tarda. El producte no s'ha d'aplicar a ple 

sol o amb vent. 

No s'ha d'aplicar el tractament sobre arbusts, arbres fruiters i plantes quan estiguin en època 

de floració. 

En època de floració no s'han d'utilitzar productes perillosos per a les abelles. 

Si el producte és d'aplicació sobre la planta actuant per contacte caldrà mullar bé i uniformement 

tota la superfície foliar. 

Si el producte és d'aplicació sobre la planta actuant per traslocació, com els hormonals, caldrà 

complir la normativa específica i tenir en compte que per ser efectius necessiten que la planta 

estigui en creixement actiu i la temperatura ambient no sigui baixa. 

Si el pesticida és d'aplicació sobre del sòl s'ha de tenir en compte la composició i la humitat 

del sòl.  

ARRENCADA D'ARBRES O ESBROSSADA DE PLANTES I MALES HERBES, AMB MITJANS MANUALS:  

Cal senyalitzar els arbres i plantes que cal conservar, dins de la zona de treball. 

No s'han de malmetre les estructures o construccions existents. 

En tallar les branques i el tronc de l'arbre, cal verificar que no hi a cap línia elèctrica o de 

comunicacions que pugui ser afectada.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

ARRENCADA D'ARBRES:  
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Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  

APLICACIÓ DE RATICIDA, D'INSECTICIDA O NETEJA DE PLANTES I HERBES AMB HERBICIDA O MITJANS MANUALS:  

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

Orden de 9 de diciembre de 1975 por la que se reglamenta el uso de los productos fitosanitarios 

para prevenir daños a la fauna silvestre.  

Real Decreto 3349/1983, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la Reglamentación tècnico-sanitaria 

para la Fabricación, comercialización y utilización de Plaguicidas.  

Real Decreto 971/2014, de 21 de noviembre, por el que se regula el procedimiento de evaluación de 

productos fitosanitarios.  

CONTROL DE PLAGUES:  

DECRETO sobre fabricación y comercio de insecticidas anticriptogamicidas y material de aplicación.  

Real Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre, por el que se implanta el sistema armonizado comunitario 

de autorización para comercializar y utilizar productos fitosanitarios.  

Real Decreto 3349/1983, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la Reglamentación tècnico-sanitaria 

para la Fabricación, comercialización y utilización de Plaguicidas.  

Real Decreto 162/1991, de 8 de febrero por el que se modifica la reglamentación técnico sanitaria 

para la fabricación, comercialización y utilización de los plaguicidas.  

Real Decreto 280/1994, de 18 de febrero, por el que se establece los Límites máximos de residuos 

de plaguicidas y su control en determinados productos de origen vegetal.  

Resolució de 15 de maig de 1984, sobre regulació de l'ús de plaguicides per prevenir danys a animals 

de pastura.  

Ordre de 25 d'abril de 1985, per la qual es regula la utilització de plaguicides tòxics per a les 

abelles.  

CONTROL DE MALES HERBES:  

Real Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre, por el que se implanta el sistema armonizado comunitario 

de autorización para comercializar y utilizar productos fitosanitarios.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
K214 -  DESMUNTATGES I ENDERROCS D'ESTRUCTURES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K214X001,K214XX01,K2148211. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Enderroc o desmuntatge d'elements estructurals, amb mitjans mecànics, amb càrrega manual i mecànica 

sobre camió.  

L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat 

a un abocador.  

El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i 

ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, 

i, si cal, croquitzada la seva posició original.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Maçoneria 

- Obra ceràmica 

- Formigó en massa 

- Formigó armat 

- Fusta 

- Fosa 

- Acer 

- Morter  

Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors:  
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- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:  

- Degradació/fragilitat de l'element a tractar 

- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 

- Dificultat d'accès de l'element a tractar  

- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:  

- Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix 

- Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà 

- Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Enderrocs:  

- Preparació de la zona de treball 

- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 

- Tall d'armadures i elements metàl·lics 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre el camió  

Desmuntatges:  

- Preparació de la zona de treball 

- Numeració de les peces i croquis de la seva posició 

- Col·locació de cindris o apuntalaments, si cal 

- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 

- Càrrega de la runa sobre el camió  

CONDICIONS GENERALS:  

Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de facilitar-ne 

la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les condicions de transport.  

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 

a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  

DESMUNTATGE:  

El material ha de ser classsificat i identificada la seva situació original. 

El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. Les pedres 

amb treballs escultòrics i els carreus han d'estar separats entre sí, i del terra per elements de 

fusta. 

Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar 

separades del terra.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar 

els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:  

- Mètode d'enderroc i fases 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de 

conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 

- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.  

S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci 

pràcticament al mateix nivell.  

Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans 

que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.  

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin 

càrregues.  

Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen.  

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).  

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 

Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.  

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 

bens o persones de l'entorn.  

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  

Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària 

és <= 2 m.  

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.  

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal 

d'evitar-ne l'esfondrament.  
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No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.  

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 

les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses 

sobre l'estructura per acumulació de material.  

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 

les condicions de seguretat suficients.  

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 

i transport de productes de construcció.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

ENDERROC D'EDIFICACIONS:  

m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de començar 

l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.  

ENDERROC O DESMUNTATGE DE BIGA, BIGUETA O PILAR DE PEDRA, MAÓ, FORMIGÓ O FOSA, ENDERROC DE MURS, 

DESMUNTATGE DE MUR DE CARREUS, D'ARCS DE PEDRA, DE LLINDA DE PEDRA, ENDERROC DE REBLERT DE VOLTES 

O DESMUNTATGE DE CARREUS ORNAMENTALS:  

m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT.  

ENDERROC O DESMUNTATGE D'ELEMENT ESTRUCTURAL DE FUSTA, ELEMENTS D'ENCAVALLADA DE FUSTA, LLINDA DE 

FÀBRICA CERÀMICA, DESMUNTATGE D'ELEMENT LINIAL AMB MOTLLURA DE PEDRA O ARC NERVAT DE PEDRA:  

m de llargària realment executat amidat d'acord amb les indicacions de la DT.  

ENDERROC O DESMUNTATGE DE MUR D'ENTRAMAT DE PAREDAT I FUSTA, ENDERROC DE SOSTRE, DE VOLTA CERÀMICA, 

ENDERROC DE REBLERT D'ENTREBIGAT, LLOSANA VOLADA, D'ESCALA, DESMUNTATGE DE VOLTA DE CARREUS, 

DESMUNTATGE DE TRACERIES O D'ARCS AMB TRACERIES I OBERTURA DE FINESTRES TAPIADES:  

m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.  

DESMUNTATGE D'ENCAVALLADA:  

m2 de superfície determinada pel perímetre de l'encavallada.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 

NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
K215 -  DESMUNTATGES I ENDERROCS DE COBERTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K2151120. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Enderroc, arrencada o desmuntatge d'elements de coberta o terrats, o de la coberta sencera, amb 

càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec per a posterior reutilització.  

L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat 

a un abocador.  

El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i 

ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, 

i, si cal, croquitzada la seva posició original.  

S'han considerat les unitats d'obra següents:  

- Enderroc complert de coberta plana, inclòs minvells, amb mitjans manuals i càrrega manual 

de runa sobre camió o contenidor 

- Arrencada de paviment de rajola ceràmica o de gres de dues capes com a màxim, col·locades 

amb morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Retirada de grava i geotèxtil amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 
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- Arrencada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 

- Desmuntatge de coberta de lloses de pedra, amb mitjans manuals, numeració, neteja, aplec 

de material i carrega de runa sobre camió o contenidor 

- Desmuntatge de pissarra de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior 

aprofitament 

- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i càrrega manual de 

runa sobre camió o contenidor 

- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior 

aprofitament 

- Desmuntatge de plaques conformades de planxa d'acer conformada amb mitjans manuals, aplec 

de material per a la seva reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor 

- Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa 

sobre camió o contenidor 

- Arrencada solera de tauler de fusta, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió 

o contenidor 

- Enderroc d'envanets de sostremort amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 

camió o contenidor 

- Enderroc de formació de pendents de formigó cel·lular de 15 cm de gruix mitjà, a mà i 

amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 

camió o contenidor 

- Arrencada de plaques de poliestirè amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 

camió o contenidor 

- Arrencada de llata de fusta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió 

o contenidor 

- Enderroc d'estructura de rastrells de fusta de coberta, amb mitjans manuals, inclòs picat 

d'elements massissos, neteja del lloc de treball i retirada de runa 

- Arrencada de minvell de ceràmica amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió 

o contenidor 

- Enderroc de ràfec de coberta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runes sobre camió 

- Desmuntatge de ràfec de coberta, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva 

reutilització i càrrega manual de runes sobre camió 

- Arrencada de bonera, repicat i sanejat del paviment a les vores, amb mitjans manuals 

i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Desmuntatge de claraboia de vidre armat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa 

sobre camió o contenidor  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Enderrocs o arrencades:  

- Preparació de la zona de treball 

- Enderroc o arrencada de l'element amb els mitjans adients 

- Tall d'armadures i elements metàl·lics 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre el camió  

Desmuntatge:  

- Preparació de la zona de treball 

- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal 

- Desmuntatge per parts, i classificació del material 

- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 

- Càrrega i transport de la runa a l'abocador  

ENDERROC O ARRENCADA:  

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 

en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.  

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  

DESMUNTATGE:  

El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original. 

El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. Les pedres 

amb treballs escultòrics i els carreus han d'estar separades entre sí, i del terra per elements 

de fusta. 

Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar 

separades del terra.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.  

S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci 

pràcticament al mateix nivell.  
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Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans 

que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.  

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin 

càrregues.  

Si cal, s'han de col·locar cindris o apuntalaments, per tal de desmuntar els elements estructurals 

sense que es produeixin esfondraments.  

Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen.  

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).  

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 

Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.  

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  

Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària 

és <= 2 m.  

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.  

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal 

d'evitar-ne l'esfondrament.  

No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.  

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 

les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses 

sobre l'estructura per acumulació de material.  

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 

les condicions de seguretat suficients.  

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  

En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de les 

feines, l'empresa encarregada d'executar-les haurà d'establir un pla de treball que ha de ser aprovat 

per l'autoritat de treball.  

Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser retirats 

abans de començar les operacions de demolició.  

En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció individuals i 

col·lectives establertes al Real Decret 396/2006.  

Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han d'utilitzar 

eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb l'establert a l'UNE 88411.  

Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar clarament delimitades 

i senyalitzades.  

Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més 

aviat possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissió de fibres d'amiant a l'ambient.  

Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill.  

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 

i transport de productes de construcció.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

ENDERROC COMPLERT DE COBERTA PLANA:  

m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils de l'edifici aixecats 

abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.  

ENDERROC, ARRENCADA O DESMUNTATGE DE PAVIMENTS, GRAVA, TEULES, LLOSES, PLAQUES CONFORMADES, 

SOLERES, ENVANETS DE SOSTREMORT, IMPERMEABILITZACIONS, CAPES DE FORMACIÓ DE PENDENTS, AILLAMENTS, 

ENLLATATS, RASTRELLS O CLARABOIES:  

m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.  

ARRENCADA DE BONERA:  

Unitat de quantitat arrencada, d'acord amb les indicacions de la DT.  

ARRENCADA DE MINVELL, CARENER, AIGÜAFONS, ESQUENA D'ASE, CORNISA, CANALÓ O JUNT DE DILATACIÓ:  

m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.  

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 

NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.  

* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
K218 -  DESMUNTATGES, ARRENCADES I REPICATS DE REVESTIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K2182231,K2182C01. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge de revestiments de paraments verticals o horitzontals, 

amb càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec per a posterior reutilització. 

L'enderroc, el repicat i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i 

serà transportat a un abocador. 

El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i 

ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, 

i, si cal, croquitzada la seva posició original. 

S'han considerat les unitats d'obra següents:  

- Repicat superficial d'element de pedra natural, d'arrebossat, d'enguixat, o d'estucat 

amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Arrencada d'enrajolat o d'aplacat, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega 

manual de runa sobre camió o contenidor 

- Enderroc de cel ras, o cel ras i de les instal·lacions existents al seu interior , amb 

mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Desmuntatge d'aplacat, amb mitjans manuals, neteja i aplec de materials per a la seva 

reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor 

- Arrencada d'escopidor o coronament metàl·lic, ceràmic o de pedra amb mitjans manuals 

i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Repicat de morters dels junts de parament de pedra, amb mitjans manuals i carrega de 

runa sobre camió o contenidor 

- Repicat de revoltons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor 

- Rascat de pintura en voltes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió 

o contenidor 

- Desmuntatge per a recuperació de rajoles de valència sobre paraments, per a la seva 

posterior restauració i muntatge, amb mitjans manuals, d'una en una, protegint-les amb paper 

d'arròs, cola natural i paper de bombolles, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Enderroc de teginat, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor 

- Desmuntatge de teginat amb mitjans manuals, neteja i aplec de material per a la seva 

reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Enderrocs, repicat o arrencades:  

- Preparació de la zona de treball 

- Enderroc, repicat o arrencada de l'element amb els mitjans adients 

- Tall d'elements metàl·lics, guies, suports, etc.) 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre el camió  

Desmuntatge:  

- Preparació de la zona de treball 

- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal 

- Desmuntatge per parts, i classificació del material 

- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 

- Càrrega i transport de la runa a l'abocador  

Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors:  

- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:  

- Degradació/fragilitat de l'element a tractar 

- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 

- Dificultat d'accès de l'element a tractar  

- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:  

- Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix 

- Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà 
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- Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt  

ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA:  

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 

en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.  

La base del element eliminat no ha d'estar danyada pel procés de treball.  

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  

DESMUNTATGE:  

El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original. 

El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. 

Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar 

separades del terra.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.  

Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans 

que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.  

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin 

càrregues.  

Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixin.  

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).  

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 

Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.  

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  

Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària 

és <= 2 m.  

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.  

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal 

d'evitar-ne l'esfondrament.  

No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.  

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 

les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses 

sobre l'estructura per acumulació de material.  

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 

les condicions de seguretat suficients.  

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

ARRENCADA D'ESCOPIDOR O CORONAMENT:  

m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT.  

ARRENCADA, ENDERROC, O DESMUNTATGE SUPERFICIAL O REPICAT DE REVESTIMENTS DE PARAMENTS, SOSTRES O 

CELS RASOS:  

m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.  

DESMUNTATGE DE REVESTIMENT PER PECES:  

Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 

NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
K221 -  EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K2211353,K2214622. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Neteja i esbrossada del terreny  

- Excavació per a buidat de soterrani  

- Excavació per a rebaix  

- Excavació per dames  

- Excavació per mètodes arqueològics  

- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment:  

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Excavació de les terres 

- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas  

Excavació per dames:  

- Preparació de la zona de treball 

- Replanteig de l'amplària de les dames 

- Numeració i definició de l'ordre d'excavació 

- Excavació de les terres 

- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas  

Neteja i esbrossada del terreny:  

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Protecció dels elements que s'han de conservar 

- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa 

- Càrrega dels materials sobre camió  

Excavació per mètodes arqueològics:  

- Preparació de la zona de treball 

- Situació de les referències topogràfiques externes 

- Excavació manual per nivells 

- Passar pel sedàs la terra excavada i classificar les restes 

- Aixecament de croquis i fotografies dels elements d'interès apareguts  

Excavació de roca amb morter expansiu:  

- Preparació de la zona de treball 

- Situació de les referències topogràfiques externes 

- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert 

- Introducció del morter a les perforacions 

- Trossejat de les restes amb martell trencador 

- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor  

CONDICIONS GENERALS:  

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.  

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT 

entre 20 i 50.  

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), 

que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT 

< 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT 

> 50 sense rebot.  

Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, que 

té un assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa.  

Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es 

deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25 i 50 

MPa.  

Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-se, 

que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa.  

Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o d'altres 

condicionants de l'obra permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i la càrrega 

de terres.  

Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o 
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d'altres condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega de 

terres i és necessària la utilització d'una altra màquina per a aquesta funció.  

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:  

S'ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, arrels, runa, 

escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors.  

L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la zona 

influenciada pel procés de l'obra.  

S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure 

d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les construccions, 

els arbres, etc., que s'han de conservar.  

Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.), 

han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de 

compactació.  

S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini.  

S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com a 

útils.  

EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:  

L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una 

profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions.  

S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat 

de màquines o de camions.  

S'entén que la buidada de soterrani es fa en terrenys amb dos o més costats fixos on és possible 

la maniobrabilitat de màquines o de camions sense gran dificultat.  

El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista.  

S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.  

L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent 

i amb la mateixa compacitat.  

La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.  

Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar 

a un abocador autoritzat.  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig:  ± 100 mm  

- Nivells: + 10 mm, - 50 mm  

- Planor:  ± 40 mm/m  

- Angle del talús:  ± 2°  

EXCAVACIÓ PER DAMES:  

L'excavació per dames es realitzarà sobre talussos prèviament excavats deprès d'un buidat. Es 

realitzarà l'excavació de les dames al talús, d'acord amb la DT i prèvia aprovació explícita de 

la DF, aplicant al replanteig les següents dimensions:  

- Amplària inferior del talús. 

- Amplària superior del talús. 

- Amplària de la dama.  

Un cop replantejades al front del talús les dames amb l'amplària definida, s'iniciarà per un dels 

extreme del talús l'excavació alternativa de les dames, deixant trams de talús d'amplària igual 

a una dama per N unitats. 

Un cop finalitzada l'excavació d'una dama, es realitzarà l'element estructural de contenció 

projectat, aquesta operació es repetirà N vegades. 

Les dames s'excavaran començant per la part inferior del talús. 

Es garantirà la planeïtat del pla vertical d'excavació, a fi efecte de garantir les dimensions 

geomètriques dels elements estructurals 

Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar 

a una instal·lació autoritzada de gestió de residus.  

EXCAVACIO PER MÈTODES ARQUEOLÒGICS:  

S'han de conservar tots els elements constructius o restes dels mateixos que indiqui el programa 

d'actuacions arqueológiques, i els que, durant el procés d'excavació, determini el director de les 

excavacions arqueológiques.  

S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.  

Cal confeccionar una memòria amb una descripció de les feines fetes amb les següents dades com a 

mínim:  

- Registre estratigràfic íntegre de les restes excavades 

- El registre gràfic tant de les estructures com de la seqüència estratigràfica del 

jaciment, amb indicació de les cotes de fondària, que s'han d'especificar en relació a una cota 

zero determinada respecte el nivell del mar 

- El siglatge del material arqueològic moble. 

- El reportatge fotogràfic en blanc/negre i diapositiva color dels aspectes generals i 

dels detalls significatius del jaciment 

- Anàlisi de mostres de terres o d'altres elements per analitzar, si s'escau  

Cal que el material arqueològic moble trobat estigui net i siglat.  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.  

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 

suspendre els treballs i avisar la DF.  

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:  

- Amplària:  >= 4,5 m  

- Pendent:  

- Trams rectes:  <= 12% 

- Corbes:  <= 8% 

- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%  

- El talús ha de ser fixat per la DF.  

EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:  

Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.  

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.  

S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.  

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar 

l'acumulació d'aigua dins de l'excavació.  

EXCAVACIÓ PER A BUIDAT DE SOTERRANI:  

No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.  

S'ha de fer per franges horitzontals, d'alçària no superior a 3 m.  

EXCAVACIÓ PER DAMES:  

Les dames s'excavaran començant per la part inferior del talús. 

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 

S'han d'extreure les terres o els materials amb perill d'esllavissada. 

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar 

l'acumulació d'aigua dins de l'excavació.  

EXCAVACIO PER MÈTODES ARQUEOLÒGICS:  

En tot moment s'ha de garantir l'estabilitat dels talussos i de les restes constructives especialment 

si es treballa a la seva base.  

EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU:  

Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la roca.  

En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si es 

donés aquest cas, cal evitar l'ús de barrines percussores i fer els forats exclusivament per rotació.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

NETEJA I ESBROSSADA:  

m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.  

No inclou la tala d'arbres.  

EXCAVACIÓ:  

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils 

transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats 

als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.  

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega 

i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.  

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions 

faci falta per a una correcta execució de les obres.  

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les 

zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.  

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les 

prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
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K222 -  EXCAVACIONS DE RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K222242A. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, realitzades 

amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames.  

Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans 

mecànics o amb utilització d'explosius.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 

- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si 

és el cas 

- Excavació de les terres 

- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la 

rasa, segons indiqui la partida d'obra  

CONDICIONS GENERALS:  

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.  

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT 

entre 20 i 50.  

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), 

que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT 

< 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT 

> 50 sense rebot.  

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig 

SPT.  

L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, 

les que determini la DF.  

El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.  

El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han 

de quedar reblerts.  

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.  

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.  

La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.  

Toleràncies d'execució:  

- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm  

- Planor:  ± 40 mm/m  

- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm  

- Nivells:  ± 50 mm  

- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2°  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.  

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.  

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir 

totes les lectures topogràfiques.  

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:  

- Amplària:  >= 4,5 m  

- Pendent:  

- Trams rectes:  <= 12% 

- Corbes:  <= 8% 

- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%  

- El talús ha de ser fixat per la DF.  

La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha 

de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol. 

Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui 
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formigonar la capa de neteja.  

Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.  

Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència 

local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i 

rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni.  

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.  

No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.  

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir 

les especificacions fixades al seu plec de condicions.  

S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels 

casos següents:  

- S'hagi de treballar a dins 

- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible 

esllavissada 

- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball  

També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.  

S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.  

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.  

Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.  

Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i 

s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, 

si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.  

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 

suspendre els treballs i avisar la DF.  

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF.  

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.  

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 

de seguretat suficients.  

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 

i transport de productes de construcció.  

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.  

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 

existents i de compacitat igual.  

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.  

S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents 

d'aigua interns, en els talussos.  

EXCAVACIÓ PER DAMES:  

L'ordre d'execució de les dames ha de ser el que determini la DT, o en el seu defecte el que estableixi 

la DF.  

No es pot començar l'excavació d'un grup de dames si totes les dames del grup anterior no estan 

reblertes de formigó, i en condicions de suportar les empentes del terreny.  

EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS  

Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista supervisi 

l'acció de la cullera o el martell, alertant de la presència de serveis.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils 

transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats 

als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.  

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega 

i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.  

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions 

faci falta per a una correcta execució de les obres.  

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les 

zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.  

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les 

prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

OBRES D'EDIFICACIÓ:  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.  

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el artículo 104 del Pliego de Prescripciones 
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Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 

de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).  

Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas 

de Seguridad Minera.  

Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas 

complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas 

de Seguridad Minera  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
K225 -  REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K2255J70. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions d'estesa de terres o granulats, i compactació si es el cas, per al reblert de rases, 

forats d'excavacions o esplanades que han d'augmentar la seva cota d'acabat, i operacions de 

correcció de la superfície del fons d'una excavació, prèviament al seu reblert.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Terraplenat i piconatge amb terres adequades d'esplanades  

- Terraplenat i piconatge en rases i pous, amb terres adequades  

- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge 

de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al 

tractament d'aquests residus  

- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de 

residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al 

tractament d'aquests residus  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Terraplenat i piconatge de terres o reblert de rases:  

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Aportació del material si es tracta de graves, tot-u o granulats reciclats 

- Reblert de les rases per tongades del gruix indicat 

- Compactació de les terres o sorres  

Reblert o estesa amb graves per a drenatges:  

- Preparació de la zona de treball 

- Replanteig dels nivells 

- Aportació del material 

- Reblert i estesa per tongades succesives  

TERRAPLENAT I PICONATGE O REBLERT DE RASES:  

Conjunt d'operacions d'estesa i compactació de terres adequades o sorres, per a aconseguir una 

plataforma amb terres superposades, o el reblert d'una rasa.  

El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant final.  

El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb els 

mitjans que s'utilitzin.  

El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions 

corresponent.  

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com 

a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).  

REBLERT O ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE:  

Estesa de graves per tongades de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a la rasant final.  

Les graves han de ser netes, sense argila, margues ni altres materials estranys.  

Les tongades han de quedar compactades adequadament. El grau de compactació ha de ser superior al 
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dels terrenys adjacents al seu mateix nivell.  

La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la 

DF d'acord amb el terreny adjacent i el sistema previst d'evacuació d'aigua. Com a condicions 

generals ha de complir:  

- Mida del granulat:  <= 76 mm 

- Percentatge que passa pel tamís 0,080 (UNE 7-050):  <= 5%  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:  

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient sigui inferior a:  

- 0°C en reblert o estesa de grava  

- 2°C en terraplenat amb terres adequades  

S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a evitar entollaments.  

A les vores amb estructures de contenció la compactació s'ha de fer amb piconadora manual (picadora 

de granota).  

No s'ha de treballar simultàniament en capes superposades.  

Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat.  

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:  

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  

La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o 

material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es 

tracti de terres.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K23 -  APUNTALAMENTS I ESTREBADES 
 
K231 -  APUNTALAMENTS I ESTREBADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K2315512. 
 
 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Col·locació d'elements d'apuntalament i d'estrebada per a comprimir les terres, per una protecció 

del 10% fins al 100%, amb fusta o elements metàl·lics. 

S'han considerat els elements següents: 

- Apuntalament i estrebada a cel obert de 3 m d'alçària, com a màxim 

- Apuntalament i estrebada de rases i pous de 4 m d'amplària, com a màxim 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Col·locació de l'apuntalament i l'estrebat de forma coordinada amb el procés d'excavació 

- Desmuntatge de l'apuntalament i l'estrebat quan o autoritzi la DF. 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La disposició, les seccions i les distàncies dels elements d'estrebada han de ser les que especifica 

la DT o, en el seu defecte, els que determini la DF. 

L'estrebada ha de comprimir fortament les terres. 
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Les unions entre els elements de l'estrebada han d'estar fetes de manera que no es produeixin 

desplaçaments. 

En acabar la jornada han de quedar estrebats tots els paraments que ho requereixin. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

L'ordre, la forma d'execució i els mitjans a utilitzar en cada cas, s'han d'ajustar a l'indicat 

per la DF. 

En el cas que primer es faci tota l'excavació i després s'estrebi, l'excavació s'ha de fer de dalt 

a baix utilitzant plataformes suspeses. 

Si les dues operacions es fan simultàniament, l'excavació s'ha de fer per franges horitzontals, 

d'alçària igual a la distància entre travesses, més 30 cm. 

Durant els treballs s'ha de posar la màxima atenció en garantir la seguretat del personal. 

En acabar la jornada no han de quedar parts inestables sense estrebar. 

Diàriament s'han de revisar els treballs d'apuntalament i estrebada realitzats, particularment 

després de pluges, nevades o gelades i han de reforçar-se en cas necessari. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), s'han de 

suspendre els treballs i avisar a la DF. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 

* Orden de 29 de diciembre de 1976, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 

NTE-ADZ/1976: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Zanjas y pozos. 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K2R5 -  TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE 

RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K2R5X001. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició 

o material d'excavació.  

S'han considerat les operacions següents:  

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de 

construcció o demolició  

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  

RESIDUS ESPECIALS:  

Els residus especials sempre s'han de separar. 

Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. 

Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats 

en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de 

la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals 

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte 

les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 
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Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar 

excessiva. 

Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en 

posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites. 

Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.  

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 

de seguretat suficients.  

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials 

del material.  

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades 

a la maquinària que s'utilitzi.  

TRANSPORT A OBRA:  

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos 

punts de la mateixa obra o entre dues obres.  

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció 

i Enderrocs" de l'obra.  

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la 

Construcció i els Enderrocs" de l'obra.  

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i 

cal que tinguin l'aprovació de la DF.  

TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  

El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que 

la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa 

autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.  

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:  

- Identificació del productor dels residus 

- Identificació del posseïdor dels residus 

- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència 

d'obra 

- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió 

de valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta 

gestió 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 

proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.  

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 

trajectes utilitzats.  

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat 

amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre 

acceptat prèviament i expressament per la DF.  

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.  

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  

Es considera un increment per esponjament d'un 35%.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición.  

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto.  

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 

de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, 

i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  
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K3 -  FONAMENTS 
 
K3Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K3Z112P1. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de capa de neteja i anivellament, mitjançant l'abocada de formigó al fons de les rases 

o dels pous de fonamentació prèviament excavats.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Neteja, refinat i preparació de la superfície del fons de l'excavació 

- Situació dels punts de referència dels nivells 

- Abocada i estesa del formigó 

- Curat del formigó  

CONDICIONS GENERALS:  

La superfície ha de ser plana i anivellada.  

Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 

La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 

Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del granulat.  

El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa.  

Gruix de la capa de formigó: >= 10 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Gruix de la capa: - 30 mm  

- Nivell: +20 / - 50 mm  

- Planor:  ± 16 mm/2 m  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

L'acabat del fons de la rasa o pou, s'ha de fer immediatament abans de col·locar el formigó de neteja. 

Si ha de passar un temps entre l'excavació i l'abocada del formigó, cal deixar els 10 o 15 cm finals 

del terreny sense extreure, i fer l'acabat final del terreny just abans de fer la capa de neteja.  

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.  

El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es preveu que durant 

les 48 hores següents la temperatura pot ser inferior a 0°C.  

El formigó s'ha de col·locar abans d'iniciar l'adormiment.  

L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08).  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa de neteja.  

- Inspecció del procés de formigonat amb control de la temperatura ambient.  

- Control de les condicions geomètriques d'acabat (gruix, nivell i planor).  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
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Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.  

La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K4 -  ESTRUCTURES 
 
K45 -  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
 
K458 -  FORMIGONAT DE CÈRCOLS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K45817C4. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, 

formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, 

que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb 

cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó.  

S'han considerat els elements a formigonar següents:  

- Cèrcols  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Formigonament:  

- Preparació de la zona de treball 

- Humectació de l'encofrat 

- Abocada del formigó 

- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 

- Curat del formigó  

CONDICIONS GENERALS:  

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en 

especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de 

l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.  

El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques  

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 

l'encofrat ni d'altres.  

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.  

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, 

o elements adherits.  

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma 

EHE-08.  

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 

36831.  

No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits 

d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.  

FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES:  

Toleràncies d'execució:  

- Verticalitat de línies i superfícies (H alçària del punt considerat):  

- H <= 6 m:  ± 24 mm 

- 6 m < H <= 30 m:  ± 4H, ± 50 mm 

- H >= 30 m:  ± 5H/3, ± 150 mm  

- Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilatació vistos (H alçària del punt 

considerat):  

- H <= 6 m:  ± 12 mm 

- 6 m < H <= 30 m:  ± 2H, ± 24 mm 

- H >= 30 m:  ± 4H/5, ± 80 mm  
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- Desviacions laterals:  

- Peces:  ± 24 mm 

- Junts:  ± 16 mm  

- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm  

- Secció transversal (D: dimensió considerada):  

- D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 

- 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 

- 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm  

- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric:  

- Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m 

- Resta d'elements: ± 10 mm  

Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 11 de la norma EHE-08.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

FORMIGONAMENT:  

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la 

part afectada.  

La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.  

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre 

quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests 

límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, 

s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència 

realment assolida.  

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del 

formigó.  

No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.  

No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades 

en posició definitiva.  

La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 

considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.  

No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una 

compactació completa de la massa  

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament 

al formigonament.  

No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys 

que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.  

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.  

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  

La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla 

i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.  

S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de 

l'armadura.  

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti 

el formigó.  

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació 

dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.  

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.  

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.  

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant 

els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.  

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.  

Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre 

que es justifiqui i es supervisi per la DF.  

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.  

Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la 

humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.  

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració 

de l'element.  

FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 

utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 

disgregacions.  

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i 

als paraments.  

FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:  

No es necessari la compactació del formigó.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

FORMIGONAMENT:  

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats 

acceptades prèviament i expressament per la DF.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08).  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.  

- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb 

observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.  

- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.  

- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions 

d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, 

abans de formigonar.  

- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal 

d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.  

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la 

temperatura i condicions ambientals.  

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.  

- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del 

formigonat.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de 

la norma EHE-08.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques 

d'acabat, segons l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE-08.  

- Assaigs d'informació complementària.  

De les estructures  projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els 

materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls 

preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, 

les incloses en els següents supòsits:  

- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura 

o el plec de prescripcions tècniques particulars.  

- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa 

reuneix  certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques 

particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la 

forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.  

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, 

funcionalitat o durabilitat de l'estructura.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de 

la norma EHE-08.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs 

d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per 

tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques de 

l'element formigonat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K4 -  ESTRUCTURES 
 
K45 -  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
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K45C -  FORMIGONAT DE LLOSES I BANCADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K45CA7C4. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, 

formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, 

que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb 

cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó.  

S'han considerat els elements a formigonar següents:  

- Lloses i bancades  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Formigonament:  

- Preparació de la zona de treball 

- Humectació de l'encofrat 

- Abocada del formigó 

- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 

- Curat del formigó  

CONDICIONS GENERALS:  

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en 

especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de 

l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.  

El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques  

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 

l'encofrat ni d'altres.  

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.  

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, 

o elements adherits.  

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma 

EHE-08.  

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 

36831.  

No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits 

d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.  

FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES:  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm  

- Secció transversal (D: dimensió considerada):  

- D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 

- 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 

- 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm  

- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric:  

- Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m 

- Resta d'elements: ± 10 mm  

Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 11 de la norma EHE-08.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

FORMIGONAMENT:  

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la 

part afectada.  

La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.  

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre 

quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests 

límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, 

s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència 

realment assolida.  

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del 

776



23-25 FASE 2 TORRE LLUVIÀ , MANRESA 
Santamaria Arquitectes SLP 
 
 

 

 

 Pàgina:  350 
 

formigó.  

No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.  

No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades 

en posició definitiva.  

La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 

considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.  

No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una 

compactació completa de la massa  

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament 

al formigonament.  

No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys 

que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.  

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.  

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  

La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla 

i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.  

S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de 

l'armadura.  

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti 

el formigó.  

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació 

dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.  

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.  

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.  

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant 

els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.  

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.  

Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre 

que es justifiqui i es supervisi per la DF.  

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.  

Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la 

humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.  

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració 

de l'element.  

FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 

utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 

disgregacions.  

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i 

als paraments.  

FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:  

No es necessari la compactació del formigó.  

LLOSES:  

Si l'element és pretesat no s'han de deixar més junts que els previstos explícitament a la DT. Cas 

que s'hagi d'interrompre el formigonament, els junts han de ser perpendiculars a la resultant del 

traçat de les armadures actives, i no es tornarà a formigonar fins que la DF els hagi examinat.  

Si l'element és pretesat, i no s'utilitza formigó autocompactant, s'ha de vibrar amb especial cura 

la zona d'ancoratges.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

FORMIGONAMENT:  

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats 

acceptades prèviament i expressament per la DF.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08).  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.  

- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb 

observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.  

- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.  

- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions 
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d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, 

abans de formigonar.  

- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal 

d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.  

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la 

temperatura i condicions ambientals.  

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.  

- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del 

formigonat.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de 

la norma EHE-08.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques 

d'acabat, segons l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE-08.  

- Assaigs d'informació complementària.  

De les estructures  projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els 

materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls 

preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, 

les incloses en els següents supòsits:  

- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura 

o el plec de prescripcions tècniques particulars.  

- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa 

reuneix  certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques 

particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la 

forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.  

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, 

funcionalitat o durabilitat de l'estructura.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de 

la norma EHE-08.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs 

d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per 

tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques de 

l'element formigonat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K4 -  ESTRUCTURES 
 
K4B -  ARMADURES PASSIVES 
 
K4B8 -  ARMADURES PER A CÈRCOLS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K4B83000. 
 
 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt 

de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, 

a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer. 

S'han considerat les armadures per als elements següents: 

- Elements estructurals de formigó armat 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 
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- Tallat i doblegat de l'armadura 

- Neteja de les armadures 

- Neteja del fons de l'encofrat 

- Col·locació dels separadors 

- Muntatge i col·locació de l'armadura 

- Subjecció dels elements que formen l'armadura 

- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE 

i l'UNE 36831. 

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 

s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT. 

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 

Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 

substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells. 

La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que 

totes les barres quedin recobertes de formigó. 

En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern. 

La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal. 

Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, 

sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament. 

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 

Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega. 

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 

garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les 

dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm. 

L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura 

no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 

de l'EHE. 

La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els 

procediments establerts en la UNE 36832. 

La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària 

dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les 

prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2. 

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE 

amb els procediments descrits en la UNE 36832. 

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 

Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 

Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les 

especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir 

l'especificat en l'article 69.5.2.6 de l'EHE. 

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva 

posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 

Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat 

simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures 

estiguin a l'encofrat. 

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 

Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en 

mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la norma 

EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 

La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 

Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 

inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de 

la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 

8.2.1 de la mateixa norma. 

Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen 

part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat 

de la peça. 

Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 

(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 

Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 

La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la 

peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1. 

Toleràncies d'execució: 

- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm 

- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
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- Posició: 

     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 

     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm 

(on b es el costat menor de la secció de l'element) 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 

36831. 

 

BARRES CORRUGADES: 

Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el 

cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar 

empalmaments en les armadures. 

El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent 

es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup). 

No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. 

Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE. 

Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 

En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la 

secció de la barra solapada més gran. 

Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aïllades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 

granulat màxim, >= 20 mm 

Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: 

>= longitud bàsica d'ancoratge (Lb) 

Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D 

Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 

granulat màxim 

Llargària solapa: a x Lb neta: 

(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la 

EHE). 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques 

i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant 

en tota la zona. 

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 

S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni 

filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 

de l'EHE-08 

Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir 

l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual 

de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics. 

En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han 

d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

BARRES CORRUGADES: 

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 

- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 

- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com 

a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element 

compost) 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08). 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista. 
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- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels 

següents punts: 

     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 

     - Rectitud. 

     - Lligams entre les barres. 

     - Rigidesa del conjunt. 

     - Netedat dels elements. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que 

l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals 

per aconseguir el nivell de qualitat previst. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades. 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K4 -  ESTRUCTURES 
 
K4B -  ARMADURES PASSIVES 
 
K4BC -  ARMADURES PER A LLOSES I BANCADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K4BC3000. 
 
 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt 

de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, 

a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer. 

S'han considerat les armadures per als elements següents: 

- Elements estructurals de formigó armat 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Tallat i doblegat de l'armadura 

- Neteja de les armadures 

- Neteja del fons de l'encofrat 

- Col·locació dels separadors 

- Muntatge i col·locació de l'armadura 

- Subjecció dels elements que formen l'armadura 

- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE 

i l'UNE 36831. 

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 

s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT. 

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 

Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 

substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells. 

La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que 

totes les barres quedin recobertes de formigó. 

En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern. 

La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal. 

Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, 

sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament. 

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
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Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega. 

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 

garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les 

dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm. 

L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura 

no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 

de l'EHE. 

La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els 

procediments establerts en la UNE 36832. 

La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària 

dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les 

prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2. 

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE 

amb els procediments descrits en la UNE 36832. 

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 

Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 

Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les 

especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir 

l'especificat en l'article 69.5.2.6 de l'EHE. 

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva 

posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 

Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat 

simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures 

estiguin a l'encofrat. 

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 

Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en 

mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la norma 

EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 

La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 

Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 

inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de 

la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 

8.2.1 de la mateixa norma. 

Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen 

part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat 

de la peça. 

Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 

(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 

Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 

La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la 

peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1. 

Toleràncies d'execució: 

- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm 

- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 

- Posició: 

     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 

     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm 

(on b es el costat menor de la secció de l'element) 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 

36831. 

 

BARRES CORRUGADES: 

Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el 

cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar 

empalmaments en les armadures. 

El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent 

es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup). 

No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. 

Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE. 

Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 

En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la 

secció de la barra solapada més gran. 

Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aïllades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 

granulat màxim, >= 20 mm 

Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: 

>= longitud bàsica d'ancoratge (Lb) 

Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D 
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Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 

granulat màxim 

Llargària solapa: a x Lb neta: 

(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la 

EHE). 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques 

i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant 

en tota la zona. 

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 

S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni 

filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 

de l'EHE-08 

Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir 

l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual 

de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics. 

En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han 

d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

BARRES CORRUGADES: 

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 

- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 

- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com 

a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element 

compost) 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08). 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista. 

- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels 

següents punts: 

     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 

     - Rectitud. 

     - Lligams entre les barres. 

     - Rigidesa del conjunt. 

     - Netedat dels elements. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que 

l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals 

per aconseguir el nivell de qualitat previst. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades. 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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K4 -  ESTRUCTURES 
 
K4D -  MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COL·LOCACIÓ D'ALLEUGERIMENTS 
 
K4D8 -  ENCOFRATS PER A CÈRCOLS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K4D8D500. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen 

el motlle on s'abocarà el formigó.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Neteja i preparació del pla de recolzament 

- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 

- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 

- Tapat dels junts entre peces 

- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 

- Aplomat i anivellament de l'encofrat 

- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 

- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 

- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar  

La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.  

CONDICIONS GENERALS:  

Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits 

com a mínim:  

- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del 

formigonat 

- Plànols executius del cindri i els seus components 

- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, 

tubs, grapes, etc..  

S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament 

on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament 

i desmantellament.  

La DF disposarà d'un certificat on es garanteixi que els seus components compleixen amb les 

especificacions del plec de condicions tècniques.  

Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents 

per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions 

perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu formigonament i compactació.  

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan 

es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut 

tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment   

L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi 

regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.  

El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de 

junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a 

treballar solidàriament.  

Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques 

del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó  

No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos 

antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució.  

Els encofrats hauran de complir les característiques següents:  

- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada 

- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 

- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 

- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments 

fora de toleràncies 

- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat 

- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó  

Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 

sotragades.  

Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.  

Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de 

l'encofrat.  
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El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de 

l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.  

Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els esforços 

horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se  utilitzar els següents 

procediments:  

- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les 

empentes horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals 

- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent 

i rigidesa suficients 

- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients  

S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure 

retracció del formigó.  

Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.  

El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de 

formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes 

que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements 

de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes 

excepcions anteriors.  

La DF podrà reduir els terminis anteriors quan ho consideri oportú.  

En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis 

que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació 

que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat.  

No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense 

l'autorització de la DF.  

Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras 

del parament.  

En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir 

una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal de poder avaluar 

el seu comportament durant l'execució  

Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes 

per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament, 

ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant 

adient  

Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:  

- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm  

- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000  

- Planor:  

- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 

- Per a revestir: ± 15 mm/m  

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:  

+-------------------------------------------------------------------+ 

¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 

¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 

¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 

¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 

¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 

¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 

¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 

¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 

¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 

¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 

¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 

¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 

¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 

¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 

¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

+-------------------------------------------------------------------+  

MOTLLES RECUPERABLES:  

Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció 

dels nervis de l'estructura.  

No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.  

El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis 

formigonats.  

Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.  
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FORMIGÓ PRETENSAT:  

Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els 

eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.  

Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han 

de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç 

de pretesat al formigó.  

El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord 

amb el tesat de les armadures.  

FORMIGÓ VIST:  

Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, 

sense rebaves ni irregularitats.  

S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre 

procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.  

La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que 

absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, 

el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt  

No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.  

La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes.  

El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les 

condicions en que s'han d'utilitzar.  

Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i 

qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.  

En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit 

desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma 

correcta.  

Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer 

una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.  

El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui actiu.  

Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes 

diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat 

cada element.  

El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.  

El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència 

necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els esforços als que estarà 

sotmès amb posterioritat.  

Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir 

el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les articulacions.  

No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.  

No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels 

sotaponts i puntals als sostres.  

ELEMENTS VERTICALS:  

Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part 

inferior de l'encofrat.  

S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la 

compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i 

horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.  

En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals 

d'esveltesa més gran de 10.  

ELEMENTS HORITZONTALS:  

Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la 

contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera 

concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum.  

Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o 

a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal assegurar que no assentaran.  

Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars  

Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill  

Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti 

negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat.  

En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades 

o plàstics.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó.  
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Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat 

i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, 

així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.  

La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb 

els criteris següents:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre 

dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a 

conformar el perímetre dels forats.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08).  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K4 -  ESTRUCTURES 
 
K4D -  MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COL·LOCACIÓ D'ALLEUGERIMENTS 
 
K4DC -  ENCOFRATS PER A LLOSES I BANCADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K4DCBD02. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen 

el motlle on s'abocarà el formigó.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Neteja i preparació del pla de recolzament 

- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 

- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 

- Tapat dels junts entre peces 

- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 

- Aplomat i anivellament de l'encofrat 

- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 

- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 

- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar  

La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.  

CONDICIONS GENERALS:  

Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits 

com a mínim:  

- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del 

formigonat 

- Plànols executius del cindri i els seus components 

- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, 

tubs, grapes, etc..  

S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament 

on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament 

i desmantellament.  

La DF disposarà d'un certificat on es garanteixi que els seus components compleixen amb les 

especificacions del plec de condicions tècniques.  

Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents 

per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions 

perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu formigonament i compactació.  
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Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan 

es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut 

tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment   

L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi 

regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.  

El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de 

junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a 

treballar solidàriament.  

Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques 

del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó  

No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos 

antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució.  

Els encofrats hauran de complir les característiques següents:  

- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada 

- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 

- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 

- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments 

fora de toleràncies 

- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat 

- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó  

Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 

sotragades.  

Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.  

Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de 

l'encofrat.  

El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de 

l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.  

Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els esforços 

horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se  utilitzar els següents 

procediments:  

- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les 

empentes horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals 

- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent 

i rigidesa suficients 

- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients  

S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure 

retracció del formigó.  

Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.  

El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de 

formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes 

que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements 

de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes 

excepcions anteriors.  

La DF podrà reduir els terminis anteriors quan ho consideri oportú.  

En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis 

que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació 

que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat.  

No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense 

l'autorització de la DF.  

Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras 

del parament.  

En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir 

una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal de poder avaluar 

el seu comportament durant l'execució  

Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes 

per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament, 

ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant 

adient  

Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:  

- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm  

- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000  

- Planor:  

- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 

- Per a revestir: ± 15 mm/m  

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:  

+-------------------------------------------------------------------+ 

¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 

¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 

¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 
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¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 

¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 

¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 

¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 

¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 

¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 

¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 

¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 

¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 

¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 

¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 

¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

+-------------------------------------------------------------------+  

MOTLLES RECUPERABLES:  

Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció 

dels nervis de l'estructura.  

No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.  

El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis 

formigonats.  

Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.  

FORMIGÓ PRETENSAT:  

Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els 

eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.  

Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han 

de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç 

de pretesat al formigó.  

El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord 

amb el tesat de les armadures.  

FORMIGÓ VIST:  

Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, 

sense rebaves ni irregularitats.  

S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre 

procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.  

La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que 

absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, 

el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt  

No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.  

La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes.  

El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les 

condicions en que s'han d'utilitzar.  

Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i 

qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.  

En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit 

desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma 

correcta.  

Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer 

una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.  

El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui actiu.  

Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes 

diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat 

cada element.  

El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.  

El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència 

necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els esforços als que estarà 

sotmès amb posterioritat.  

Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir 

el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les articulacions.  

No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.  

No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels 
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sotaponts i puntals als sostres.  

ELEMENTS VERTICALS:  

Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part 

inferior de l'encofrat.  

S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la 

compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i 

horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.  

En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals 

d'esveltesa més gran de 10.  

ELEMENTS HORITZONTALS:  

Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la 

contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera 

concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum.  

Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o 

a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal assegurar que no assentaran.  

Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars  

Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill  

Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti 

negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat.  

En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades 

o plàstics.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó.  

Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat 

i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, 

així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.  

La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb 

els criteris següents:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre 

dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a 

conformar el perímetre dels forats.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08).  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K4 -  ESTRUCTURES 
 
K4F -  ESTRUCTURES D'OBRA CERÀMICA 
 
K4F2 -  PARETS D'OBRA DE FÀBRICA DE CERÀMICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K4F26558. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Execució d'estructures amb maons ceràmics.  

S'han considerat els elements estructurals següents:  

- Parets  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
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Pilars i parets:  

- Replanteig 

- Col·locació i aplomat de les mires de referència 

- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils 

- Col·locació de plomades a les arestes i voladissos 

- Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres 

- Repàs dels junts i neteja dels paraments 

- Protecció de la fàbrica enfront de les accions horitzontals 

- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures elevades 

- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, fregades i de les esquitxades de morter  

CONDICIONS GENERALS:  

Ha de ser estable i resistent.  

Ha de tenir la forma indicada a la DT.  

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la norma 

DB-SE-F, en especial les que fan referència a la durabilitat dels component: peces, morters i 

armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició.  

No ha de tenir esquerdes.  

Els junts han d'estar plens de morter.  

PARETS I PILARS:  

Els paraments han d'estar aplomats.  

Les filades han de ser horitzontals.  

Les peces han d'estar col·locades a trencajunt.  

No hi poden haver peces més petites que mig maó.  

La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets.  

En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més petit 

que el través de la peça.  

Les obertures han de portar una llinda resistent.  

Els recolzaments puntuals d'elements estructurals han d'estar fets amb una sabata prou resistent 

i rígida per distribuir uniformement les càrregues.  

El recolzament del sostre a la paret ha de ser suficient per a transmetre-li tots els esforços i 

en qualsevol cas ha de ser com a mínim 65 mm.  

Ha d'haver-hi els junts de dilatació necessaris per tal de permetre els moviments de l'element sense 

que aquest quedi afectat en les seves prestacions. La forma, disposició i dimensions dels junts 

han de complir l'especificat a la DT.  

Les regates, en el seu cas, han de complir l'especificat en el seu plec de condicions.  

En murs de gruix < 200 mm, el reenfonsat dels junts, en el seu cas, ha de tenir una fondària <= 

5 mm.  

Gruix dels junts:  

- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm 

- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm  

Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm  

Massissat del junt vertical:  

- Alçària de morter:  Gruix de la peça 

- Fondària del morter:  >= 0,4 x través de la peça  

Recolzament de càrregues puntuals:  >= 100 mm  

Toleràncies d'execució:  

L'element executat ha de complir les toleràncies definides a la DT o en el seu defecte, les següents:  

- Replanteig d'eixos parcials: ± 10 mm  

- Replanteig d'eixos extrems: ± 20 mm  

- Alçària parcial: ± 15 mm  

- Alçària total: ± 25 mm  

- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m; ± 15 mm/total  

- Gruix dels junts: ± 2 mm  

- Aplomat en una planta: ± 20 mm  

- Aplomat total:  ± 50 mm  

- Axialitat:  ± 20 mm  

- Planor dels paraments en 1 m:  ± 5 mm 

- Planor dels paraments en 10 m:  ± 20 mm  

- Gruix:  

- Fàbrica al llarg o través:  + 5% 

- Altres fàbriques:  ± 25 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. 

Fora d'aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les 

parts afectades.  

Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han 
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fet.  

L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.  

Si l'obra s'ha d'aixecar en èpoques diferents, la travada s'ha de fer deixant la part executada, 

esglaonada, sempre que sigui possible, si no és així, s'ha de fer deixant alternativament, filades 

entrants i sortints.  

Els morters preparats s'han de confeccionar d'acord amb les instruccions del fabricant, i s'han 

d'utilitzar dins del temps màxim establert.  

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin 

aigua al morter.  

Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió 

de la peça, fins que el morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical.  

No es poden moure les peces una vegada col·locades. Per corregir la posició s'ha de treure la peça 

i el morter i tornar-la a col·locar.  

S'ha de fer un replanteig de maons de manera que es pugui assegurar un gruix constant dels junts.  

Cal protegir l'obra executada de les accions físiques o climàtiques fins que hagi assolit la 

resistència suficient.  

Quan s'interromp l'execució, cal protegir el coronament dels murs per tal d'evitar l'acció de l'aigua 

de pluja sobre els materials.  

Durant l'adormiment s'ha de mantenir l'humitat de l'element, principalment en condicions 

climàtiques desfavorables (temperatura alta, vent fort, etc.).  

Cal estintolar provisionalment els elements que queden temporalment inestables, sotmesos a les 

accions del vent, de l'execució de l'obra o d'altres.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

PARET:  

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT 

Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 

- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%  

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer 

els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.  

Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara 

bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a 

part.  

Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals 

i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents:  

- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.  

- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels 

següents punts:  

- Humitat dels blocs 

- Col·locació 

- Obertures 

- Travat 

- Junts de control  

- Presa de coordenades i cotes de totes les parets abans d'entrar en càrrega.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte 

i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur.  

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 

d'execució.  

Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.  
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K4 -  ESTRUCTURES 
 
K4G -  ESTRUCTURES DE MAÇONERIA 
 
K4G2 -  PARETS DE MAÇONERIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K4G211B5. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de paret amb pedra.  

S'han considerat els tipus de pedra següents:  

- Carejada  

- Adobada  

- Sense acabat  

- Carreu  

S'han considerat les formes de col·locació següents:  

- En sec  

- Amb morter  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig 

- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires 

- Neteja i preparació del llit d'assentament 

- Col·locació de les pedres 

- Repàs dels junts, en el seu cas, i neteja del parament  

CONDICIONS GENERALS:  

La paret ha d'estar aplomada.  

Ha de ser estable i resistent.  

No ha de tenir esquerdes.  

La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets.  

Les obertures han de portar una llinda resistent.  

Els sostres han d'enllaçar amb els murs mitjançant cadenes de formigó armat.  

El color de la paret ha de tenir una tonalitat uniforme.  

No han de coincidir més de tres pedres diferents en un vèrtex.  

Els recolzaments puntuals d'elements estructurals han d'estar fets amb una sabata prou resistent 

i rígida per distribuir uniformement les càrregues.  

Ha d'haver-hi els junts de dilatació necessaris per tal de permetre els moviments de l'element sense 

que aquest quedi afectat en les seves prestacions. La forma, disposició i dimensions dels junts 

han de complir l'especificat a la DT.  

Gruix dels junts:  <= 3 cm  

Distància entre junts de dilatació:  <= 20 m  

Cavalcament del sostre a la paret:  >= 2/3 gruix paret  

Toleràncies d'execució:  

- Aplomat en una planta: ± 20 mm  

- Aplomat total:  ± 50 mm  

- Axialitat:  ± 20 mm  

- Gruix:  ± 25 mm  

PEDRES COL·LOCADES AMB MORTER:  

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la norma 

DB-SE-F, en especial les que fan referència a la durabilitat dels component: peces, morters i 

armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició.  

Els junts han d'estar plens de morter.  

Les cantonades, brancals i traves han d'estar fetes amb carreus travats en les dues direccions 

alternativament.  

Gruix dels junts:  
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- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm 

- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm  

PARET DE PEDRA CAREJADA:  

Les pedres han de tenir les cares i les arestes vistes tallades. Les cares vistes han de ser 

poligonals.  

Els junts cal que quedin enrasats, si la DF no fixa cap altra condició.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han 

fet.  

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i s'ha de protegir 

l'obra que s'executa de l'acció de les pluges.  

L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.  

La paret s'ha d'aixecar en tot el seu gruix alhora.  

Si l'obra s'ha d'aixecar en èpoques diferents, la travada s'ha de fer deixant la part executada, 

esglaonada, sempre que sigui possible, si no és així, s'ha de fer deixant alternativament, filades 

entrants i sortints.  

Si les pedres no tenen la fondària de la paret, aquesta s'ha de travar com a mínim amb un 30% de 

les pedres, col·locant-les de través.  

Cal estintolar provisionalment els elements que queden temporalment inestables, sotmesos a les 

accions del vent, de l'execució de l'obra o d'altres.  

PEDRES COL·LOCADES EN SEC:  

Les pedres s'han d'assentar sobre superfícies horitzontals, sense morter. S'admet la col·locació 

de falques de pedra a la part interior de la paret i l'utilització de fang.  

PEDRES COL·LOCADES AMB MORTER:  

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin 

aigua al morter.  

Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió 

de la peça, fins que el morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical.  

No es poden moure les peces una vegada col·locades. Per corregir la posició s'ha de treure la peça 

i el morter i tornar-la a col·locar.  

Cal protegir l'obra executada de les accions físiques o climàtiques fins que hagi assolit la 

resistència suficient.  

Quan s'interromp l'execució, cal protegir el coronament dels murs per tal d'evitar l'acció de l'aigua 

de pluja sobre els materials.  

Durant l'adormiment s'ha de mantenir l'humitat de l'element, principalment en condicions 

climàtiques desfavorables (temperatura alta, vent fort, etc.).  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT 

Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 

- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%  

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer 

els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.  

Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara 

bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a 

part.  

Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals 

i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K5 -  COBERTES 
 
K52 -  TEULADES 
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K522 -  TEULADES DE TEULES DE CERÀMICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K522A3LK,K522X001. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de revestiment de coberta inclinada mitjançant peces recuperades de l'obra o subministrades 

pel promotor.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Teula àrab col·locada amb morter  

- Teula plana collada amb morter, clavada sobre enllatat o sense adherir  

- Teula romana collada amb morter, clavada sobre enllatat o fixada sobre rastrells 

metàl·lics  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig dels eixos dels pendents 

- Col·locació de les peces per filades  

CONDICIONS GENERALS:  

El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc.  

Les esquenes d'ase, els aiguafons i les vores han de quedar alineats longitudinalment.  

Si s'utilitzen peces de color uniforme (vermell, palla, marró o gris), el conjunt acabat ha de tenir 

un color uniforme.  

Les teules planes han de quedar col·locades a trencajunts en la direcció del pendent i alineades 

en l'altra direcció.  

El cavalcament entre les peces ha de ser l'adequat en funció del pendent del suport i les condicions 

de l'entorn (zona eòlica, tempestes, altitud topogràfica, etc.).  

Les peces de la primera filada han de quedar amb el mateix pendent que la resta de filades per tal 

d'evitar la filtració d'aigua en l'unió amb el parament, si cal es farà un recrescut en la vora 

de l'assentament de les peces.  

Les peces de l'última filada horitzontal superior i les del carener o esquena d'ase, han de quedar 

fixades.  

Volada de les peces del ràfec:  >= 5 cm; < mitja peça  

Volada de les peces en la vora lateral:  >= 5 cm  

Cavalcament entre les peces i els aiguafons:  >= 5 cm  

Separació entre les peces de les dues vessants en l'aiguafons:  >= 20 cm  

Cavalcament en sentit del pendent (teules corbes o planes sense encaix superior):  >= 7 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Paral·lelisme entre dues fileres consecutives:  

- Teula àrab:  ± 20 mm 

- Teula plana o romana:  ± 10 mm  

- Alineació entre dues teules consecutives:  

- Teula àrab:  ± 10 mm 

- Teula plana o romana:  ± 5 mm  

- Alineació de la filera:  

- Teula àrab:  ± 20 mm 

- Teula plana o romana:  ± 10 mm  

- Paral·lelisme entre les filades i la línia del ràfec:  ± 100 mm  

TEULA ÀRAB:  

Les filades han de quedar alineades longitudinalment i transversalment.  

Les teules han de cavalcar dins del seu encaix.  

Cavalcament en el sentit de la pendent:  

- Pendent < 30%:  15 cm 

- Pendent entre el 30% i el 40 %:  13 cm 

- Pendent > 40 %:  10 cm  

Distància lliure de pas d'aigua entre cobertores:  >= 3 cm,  <= 5 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Cavalcament:  ± 5 mm  

TEULA ROMANA:  

Les filades han de quedar alineades longitudinalment i transversalment.  

Les teules han de cavalcar dins del seu encaix.  

TEULA COL·LOCADA AMB MORTER:  

En la teulada de teula àrab, totes les canals i les cobertores han de quedar collades amb morter.  

Totes les teules planes han de quedar collades amb morter al tauler pels encaixos de l'extrem 

superior.  
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TEULA CLAVADA SOBRE ENLLATAT O FIXADA SOBRE RASTRELLS METÀL·LICS:  

Totes les teules han de quedar clavades sobre de l'enllatat o fixades als rastrells metàl·lics. 

La teula plana per dos punts i la romana per un punt.  

Les peces que fan esquenes d'ase han d'anar emmorterades.  

Les teules del ràfec han de quedar collades amb morter.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un 

cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts 

fetes.  

El suport i les teules per col·locar, que han d'estar en contacte amb el morter, han de tenir la 

humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.  

Si s'utilitzen teules procedents de recuperació abans de col·locar-les cal comprovar que compleixen 

les condicions funcionals i de qualitat exigibles per al seu funcionament correcte:  

- No han de tenir deformacions, escrostonaments o altres defectes visibles 

- No han de tenir esquerdes o fissures que puguin comprometre la seva funció 

- No han de tenir exfoliacions o laminacions que puguin debilitar la resistència de la 

peça 

- Han d'estar netes de restes de morter o d'altres materials que tingués adherits en origen, 

que puguin impedir la fixació al suport i el cavalcament amb la resta de teules 

- Les mides i forma de les teules de recuperació, han de ser compatibles amb la resta de 

teules utilitzades, de forma que es puguin col·locar amb els cavalcaments i les alineacions previstes  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.  

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses  

- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a les subjeccions, 

i a l'alineació longitudinal i transversal de les peces  

- Comprovació de la geometria de la coberta i del cavalcament entre les peces  

- Comprovació dels eixos dels pendents de la coberta  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció visual de la unitat acabada. Proves finals d'estanquitat  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 

d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K5 -  COBERTES 
 
K5Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES 
 
K5ZB -  AIGUAFONS I CANALS INTERIORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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K5ZB15D4. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació d'element per a recollir aigua en el punt més baix d'unió entre dues pendents de la coberta 

o en el remat del pendent en el seu encontre amb el mur de façana.  

S'han considerat els elements següents:  

- Aiguafons  

- Aiguafons contra parament  

- Canal oculta  

S'han considerat els materials següents:  

- Planxa preformada col·locada amb fixacions mecàniques 

- Teula àrab col·locada amb morter 

- Canal d'obra revestida amb làmina impermeable  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Formació d'aiguafons de planxa:  

- Neteja i preparació del suport 

- Replanteig de l'element 

- Col·locació de les làmines metàl·liques mitjançant fixacions mecàniques 

- Execució dels junts entre làmines  

Formació de canal oculta o d'aiguafons contra parament, de planxa:  

- Neteja i preparació del suport 

- Replanteig de l'element 

- Col·locació de les làmines metàl·liques mitjançant fixacions mecàniques per una banda 

i encastades en el parament dins d'una rasa per l'altra 

- Execució dels junts entre làmines  

CONDICIONS GENERALS:  

El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc.  

L'acabament superior ha d'impedir la filtració de l'aigua de pluja en el parament.  

La forma de l'acabament superior ha de complir l'especificat en l'apartat 2.4.4.1.2 del DB HS 1.  

En l'aiguafons contra el parament, en la part inferior del vessant, la planxa ha de cavalcar per 

sota de les peces de la coberta.  

Pendent cap els punts de desguàs:  >= 1%  

Toleràncies d'execució:  

- Alineacions:  ( 5 mm/m,   ( 20 mm/total  

AIGUAFONS I CANALS INTERIORS DE XAPA:  

L'element ha de quedar fixat al suport per la cara o les vores superiors, amb claus, amb junts de 

plom, a portell. En l'aiguafons contra parament, per l'altra vora ha d'anar encastat dins d'una 

regata que ha de quedar reblerta de morter.  

El cavalcament de les làmines s'ha de fer protegint l'element en el sentit del recorregut de l'aigua.  

Les grapes d'ancoratge han de quedar soldades a la xapa i unides al suport amb fixacions mecàniques.  

Les fixacions han de ser de metall compatible amb el de la planxa, en el cas de planxes de coure 

han de ser claus de coure o visos de bronze o aliatge de coure  

La subjecció de les planxes he d'estar feta amb grapes d'ancoratge, amb la vora de la planxa doblegada 

encaixada en les patilles de la grapa. Les grapes han de ser de metall compatible amb el de la planxa.  

Les fixacions han de quedar lleugerament inclinades, els caps no han de formar arestes vives que 

puguin fer malbé el metall.  

Els claus han de ser de secció circular o quadrada, cap gros, pla i dentats, no es poden utilitzar 

claus llisos.  

L'extrem de la patilla de la grapa d'ancoratge, oposat al de l'unió amb la planxa, ha de quedar 

doblegat i cobrir els caps de les fixacions per tal d'evitar que facin malbé la planxa.  

Les fixacions han de quedar separades dels extrems de la planxa, per tal de no impedir els moviments 

de dilatació del metall.  

Els junts alçats longitudinals de la vessant de la coberta han de quedar abatuts i aplanats en la 

zona en contacte amb l'aiguafons.  

Els junts entre les peces han d'anar soldats amb estany.  

Les unions dels junts de dilatació s'han de fer amb les vores de la planxa, doblegades i encaixades.  

Cavalcament de la planxa sobre les peces de la coberta:  >= 10 cm  

Plec planxa lateral:  >= 30+15 mm  

Cavalcament entre làmines:  >= 10 cm  

Cavalcament en el parament:  >= 25 cm  

Cavalcament entre planxes:  >= 50 mm  

Distància entre fixacions mecàniques:  <= 50 cm  

Separació entre grapes d'ancoratge:  <= 30 cm  

Distància entre la fixació i l'extrem superior:  >= 2 cm  

Distància entre junts de dilatació:  <= 600 cm  
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Amplària de l'estanyat en els extrems a soldar:  >= 15 cm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha 

d'assegurar l'estabilitat de l'equip.  

Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.  

AIGUAFONS I CANALS INTERIORS DE XAPA:  

El suport s'ha de tractar prèviament amb una capa d'emulsió bituminosa.  

La col·locació dels trams s'ha de començar pel punt més baix.  

La soldadura ha de penetrar completament sota el junt. 

No s'han de recalentar les parts a soldar. 

S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de coure amb el ferro, zinc, alumini, acer galvanitzat 

o fosa i la fusta de cedre.  

S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de ciment 

pòrtland frescos i les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.).  

En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calç, l'acer no galvanitzat i el coure 

sense estanyar.  

S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, 

la calç, les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecció contra la corrosió.  

FORMACIÓ D'AIGUAFONS CONTRA EL PARAMENT I AIGUAFONS AMB PECES CERÀMIQUES:  

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C.  

El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment.  

S'ha d'aplicar sobre superfícies netes.  

Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K5 -  COBERTES 
 
K5Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES 
 
K5ZJ -  CANALS EXTERIORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K5ZJ15CP. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Subministrament i col·locació d'elements per a la conducció i evacuació de l'aigua de la coberta.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Canal exterior de secció semicircular o rectangular, col·locada amb peces especials i 

connectada al baixant.  

S'han considerat els següents materials per a canal exterior:  

- Planxa de zinc  

- Planxa de coure  

- PVC rígid 

- Peça ceràmica esmaltada, col·locada amb morter 

- Planxa d'acer galvanitzat  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Elements col·locats amb fixacions mecàniques o adherits:  
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- Replanteig de l'element 

- Col·locació de l'element 

- Execució de les unions  

Elements col·locats amb morter:  

- Neteja i preparació del suport 

- Replanteig de l'element 

- Col·locació de l'element 

- Repàs dels junts i neteja final  

CONDICIONS GENERALS:  

El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc.  

El conjunt de l'element col·locat ha de ser estable.  

Ha d'estar col·locada amb una pendent mínima del 0,5 % i amb una lleugera pendent cap a l'exterior.  

La unió entre els trams de la canal s'ha de fer de manera que en quedi assegurada l'estanquitat.  

Pendent cap els punts de desguàs:  >= 1%  

En la canal de PVC:  

- S'admet una pendent mínima del 0,16 % 

- La unió dels diferents perfils ha d'estar feta amb maniguet d'unió amb junt de goma 

- Tots els accessoris han de tenir una zona de dilatació de 10 mm com a mínim  

- Els canvis de direcció han d'estar fets amb peces especials. Mai s'han de fer per 

escalfament o deformació de la canal.  

- Les unions amb els baixants han d'anar soldades amb soldadura química  

- Distància entre suports:  <= 100 cm i en zones de neu <= 70 cm  

En les canals de planxa:  

- El cavalcament de les làmines s'ha de fer protegint l'element en el sentit del recorregut 

de l'aigua. Els junts de dilatació han de ser estancs  

- Les planxes han de quedar col·locades de forma que es puguin moure lliurement en tots 

els sentits, respecte el suport  

- Les unions amb els baixants han d'anar soldades amb soldadura d'estany  

- Les fixacions han de ser de metall compatible amb el de la planxa. En el cas de planxa 

de zinc han de ser de platina d'acer galvanitzat 

- Els junts entre les peces de planxa de zinc, han d'anar soldats amb estany en tot el 

seu perímetre 

- Distància entre suports:  <= 50 cm  

Cavalcament entre làmines en la canal de planxa:  5 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Pendent:  ± 2 mm/m,  ± 10 mm/total  

- Cavalcament entre les làmines en la canal de planxa:  ± 2 mm  

- Alineació respecte al plànol de façana:  

- Planxa:  ± 5 mm/m,  ± 10 mm/total 

- PVC, ceràmica:  ± 5 mm/m,  ± 10 mm/total  

CANAL DE PECES CERÀMIQUES COL·LOCADA AMB MORTER:  

Les peces han de cavalcar entre elles, la vora de la peca en contacte amb el ràfec, ha de quedar 

encastada per sota de les peces que formen el ràfec i collada al suport amb morter. 

El sentit de cavalcament ha de protegir l'element dels vents dominants i del recorregut d'aigua. 

Cavalcament de les peces:  >= 10 cm 

Toleràncies d'execució:  

- Cavalcaments:  - 0 mm,   + 20 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha 

d'assegurar l'estabilitat de l'equip.  

Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.  

La col·locació dels trams de la canal s'ha de començar pel punt més baix del recorregut.  

ELEMENT DE PLANXA:  

S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de coure amb el ferro, zinc, alumini, acer galvanitzat 

o fosa i la fusta de cedre.  

S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de ciment 

pòrtland frescos i les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.).  

En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calç, l'acer no galvanitzat i el coure 

sense estanyar.  

S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, 

la calç, les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecció contra la corrosió.  

ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:  

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C.  

El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment.  

S'ha d'aplicar sobre superfícies netes.  

Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter.  
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ELEMENT DE PEÇA CERÀMICA COL·LOCADA AMB MORTER:  

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 

morter.  

Quan s'hagin de tallar peces, el tall ha de ser recte i l'aresta viva, sense escantonaments.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, 

legislació aplicable i a les instruccions de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, 

amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons la normativa 

vigent.  

Es verificarà sistema de manteniment i conservació.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà 

a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord 

amb el determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
K61 -  PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA 
 
K614 -  PAREDONS I ENVANS DE CERÀMICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K614HSAK. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació d'envà o paredó amb peces ceràmiques per a revestir d'una o dues cares vistes, col·locades 

amb morter.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Envà o paredó de tancament  

- Envà o paredó de tancament passant  

- Envà o paredó interior  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig 

- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires 

- Col·locació de les peces 

- Repàs dels junts i neteja del parament  

CONDICIONS GENERALS:  

Ha de ser estable, pla, aplomat i resistent als impactes horitzontals.  

Les peces han d'estar col·locades a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.  

Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra condició.  

Els junts han de ser plens i sense rebaves.  
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En les parets que hagin de quedar vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la part 

superior, si la DF no fixa altres condicions.  

Les obertures han de portar una llinda resistent.  

L'envà o paredó de tancament i no passant, ha d'estar recolzat a sobre d'un element estructural 

horitzontal a cada planta.  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig d'eixos:  

- Parcials:  ± 10 mm 

- Extrems:  ± 20 mm  

- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total  

- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total  

- Gruix dels junts: ± 2 mm  

- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5 mm  

- Planor de les filades:  

- Paret vista:  ± 5 mm/2 m 

- Paret per a revestir:  ± 10 mm/2 m  

- Horitzontalitat de les filades:  ± 15 mm/total  

- Paret vista:  ± 2 mm/m 

- Paret per a revestir:  ± 3 mm/m  

ENVÀ O PAREDÓ DE TANCAMENT:  

No ha de ser solidari amb elements estructurals verticals.  

En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi 

un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un 

material d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre, un cop l'estructura hagi 

adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret.  

Ha d'estar travat, excepte la paret passant, amb la paret de tancament, en els brancals, les 

cantonades i els elements no estructurals. Sempre que la modulació ho permeti, aquesta travada ha 

de ser per filades alternatives.  

No hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior.  

ENVÀ O PAREDÓ DE TANCAMENT PASSANT:  

Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions fixades 

al seu plec de condicions.  

Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, com 

a màxim, si la DF no fixa cap altra condició.  

Ha d'estar travat en els acords amb altres parets, paredons, envans i elements no estructurals. 

Sempre que la modulació ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives.  

ENVÀ O PAREDÓ INTERIOR:  

No ha de ser solidari amb elements estructurals verticals.  

En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi 

un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un 

material d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre, un cop l'estructura hagi 

adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret.  

Fondària de les regates: 

+--------------------------------------+ 

¦Gruix paret (cm)¦Fondària regates (cm)¦ 

¦----------------¦---------------------¦ 

¦         4      ¦       <= 2          ¦ 

¦         5      ¦     <= 2,5          ¦ 

¦     6 - 7      ¦       <= 3          ¦ 

¦       7,5      ¦     <= 3,5          ¦ 

¦         9      ¦       <= 4          ¦ 

¦        10      ¦       <= 5          ¦ 

+--------------------------------------+  

Regates :  

- Pendent:  >= 70° 

- A dues cares. Separació (parets per revestir):  >= 50 cm 

- Separació dels marcs:  >= 20 cm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges 

si la paret és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h 

abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.  

Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar 

les parts que s'han fet.  

L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.  

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin 

aigua al morter.  

Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió 
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de la peça, fins que el morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

PAREDÓ O ENVÀ (EXCEPTE L'ENVÀ PLUVIAL):  

Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 

- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%  

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer 

els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.  

Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara 

bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a 

part.  

Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals 

i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

El control de l'execució de les obres es realitzarà d'acord amb les especificacions del projecte, 

els seus annexes i modificacions autoritzades per la DF i les instruccions del director de l'execució 

de l'obra, conforme al indicat en l'article 7.3 de la part I del CTE i demés normativa vigent 

d'aplicació.  

Els punts de control més destacables són els següents:  

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els 

diferents productes, elements i sistemes constructius.  

- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.  

- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels 

següents punts:  

- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires. 

- Humitat dels maons. 

- Col·locació de les peces. 

- Obertures. 

- Travat entre diferents parets en junts alternats. 

- Regates.  

- Presa de coordenades i cotes de totes les parets.  

- Repàs dels junts i neteja del parament  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur.  

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 

d'execució.  

Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  

- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 

d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

802



23-25 FASE 2 TORRE LLUVIÀ , MANRESA 
Santamaria Arquitectes SLP 
 
 

 

 

 Pàgina:  376 
 

K7 -  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
 
K78 -  IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTES AMORFS 
 
K786 -  IMPERMEABILITZACIÓ AMB MORTERS ESPECIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K78641G1. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions realitzades amb la finalitat de no permetre la penetració d'aigua a través dels elements 

constructius, mitjançant morters especials.  

S'han considerat les unitats d'obra següents:  

- Revestiment de parament amb morter impermeabilitzant  

- Segellat de vies d'aigua amb morters d'adormiment extraràpid  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Impermeabilització de parament:  

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Aplicació del revestiment 

- Acabat de la superfície 

- Cura del morter 

- Repassos i neteja final  

Segellat instantàni:  

- Neteja i preparació de la superfície 

- Aplicació successiva amb les capes necessàries, del producte  

CONDICIONS GENERALS:  

El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i contínua, que ha de cobrir tota la superfície 

a impermeabilitzar.  

Ha de quedar ben adherit al suport.  

El gruix de la capa no ha de ser inferior en cap cas al previst a la DT.  

En l'element acabat no hi ha d'haver pols, fissures, forats o d'altres defectes.  

IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT:  

S'han de respectar els junts estructurals.  

Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes.  

Les cantonades i els racons han de quedar en forma de mitja canya de 5x5 cm.  

Cavalcament de les capes en els acords:  >= 25 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Planor:  ± 10 mm/m  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits establerts pel fabricant, 

la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat el treball, es donen 

aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les parts afectades.  

Els parament d'aplicació ha d'estar endurit, ha de ser net, no ha de tenir materials estranys que 

dificultin l'adherència (sals, olis, pols, brutícia, restes d'un revestiment anterior, etc.).  

La capa no s'estendrà fins que s'hagis comprovat que la superfícies de suport té les condicions 

de qualitat i forma previstes, amb les toleràncies establertes. Si la superfícies de suport presenta 

defectes que excedeixen dels tolerables, aquests es corregiran abans d'executar la partida d'obra. 

Si el suport es massa llis o poc absorbent, s'ha de fer un tractament previ per tal de deixar-lo 

més porós amb la finalitat de garantir l'adherència del morter.  

Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter.  

La base tindrà l'humitat suficient abans de començar a aplicar el producte.  

El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 

l'autorització de la DF.  

La capa de cobertura s'executarà en tantes mans com ho requereixi el producte que s'utilitza.  

Entre l'aplicació d'una capa i la següent, es respectarà el temps de curat estipulat pel fabricant.  

Les aigües superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i conduir a fora de l'àrea 

a impermeabilitzar.  

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant 

i després de l'aplicació.  

Queden prohibits els treballs sobre la superfícies tractada fins el curat total del morter.  

No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.  
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IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT:  

El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment.  

L'abocament i aplicació del morter, es faran evitant segregacions dels components i la contaminació 

de la mescla.  

Durant el curat del morter es controlarà la humitat del mateix per evitar una dessecació 

excessivament ràpida. S'admet l'ús de làmines o productes de curat sempre i quan l'ús d'aquests 

productes tingui la conformitat del fabricant del morter.  

S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.  

IMPERMEABILITZACIÓ AMB MORTER DE PENETRACIÓ CAPIL.LAR:  

El suport no ha de contenir substàncies que impedeixin la penetració dels cristalls que es formen 

(resines sintètiques, hidrofugants, filmògens, etc.).  

En la col·locació en pols sobre llosa de formigó, s'ha d'aplicar una primera capa sobre el formigó 

de neteja, amb l'armadura ja col·locada, abans de l'abocada del formigó i una segona capa sobre 

el formigó fresc.  

SEGELLAT INSTANTÀNI:  

El producte s'ha d'aplicar prement amb força sobre la zona a taponar.  

El segellat s'executarà en tantes mans com siguin necessaries fins aconseguir el tall de la via 

d'aigua.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT:  

m2 de superfície realment executada, mesurada d'acord amb les especificacions de la DT 

Aquests criteris inclouen l'acabat específic de les singularitats de la construcció. 

No s'inclouen en aquest criteri les reparacions de les irregularitats superiors a les tolerables. 

No s'inclou dins de la unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície.  

SEGELLAT INSTANTÀNI:  

dm3 de volum necessari mesurat segons les especificacions de la DT 

Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació de la superfície i les feines necessàries per a la 

completa finalització.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT:  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

SEGELLAT INSTANTÀNI:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K7 -  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
 
K78 -  IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTES AMORFS 
 
K788 -  IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENTS AMB PINTURES BITUMINOSES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K7883202. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Execució d'una capa de cobertura per a impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, 

mitjançant l'aplicació d'un producte líquid.  

S'han considerat els materials següents:  

- Impermeabilització d'elements de formigó mitjançant emulsió bituminosa.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Neteja i preparació de la superfície 

- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas 

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes necessàries del producte  

CONDICIONS GENERALS:  
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La capa d'impermeabilització s'ha d'aplicar als llocs indicats als plànols o ordenats per la DF.  

El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i contínua, que ha de cobrir tota la superfície 

a impermeabilitzar.  

Ha de quedar ben adherit al suport.  

No s'ha d'apreciar a simple vista defectes en el recobriment (bombolles, cràters, cocons sense reblir 

ni fissures).  

Ha de tenir la dotació prevista.  

El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les definides 

a la DT o en el seu defecte, les especificades per la DF.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

La superfície on s'apliqui l'emulsió no ha de tenir desigualtats ni clots. Ha d'estar seca i neta 

de partícules, residus oliosos i antiadherents.  

S'han d'aturar els treballs en el cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 

km/h.  

S'ha de respectar els intervals de temperatura d'aplicació i els marges d'humitat relativa de l'aire, 

indicats pel fabricant.  

Les aigües superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i conduir a fora de l'àrea 

a impermeabilitzar.  

Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans 

de l'execució.  

El suport a impermeabilitzar ha d'haver assolit la resistència mecànica necessària.  

La superfície del suport ha d'estar neta de pols, d'olis i greixos, no ha de tenir material engrunat.  

El suport no ha de tenir cap substancia que pugui dificultar l'adherència del producte.  

Entre l'aplicació d'una capa i la següent, es respectarà el temps de curat estipulat pel fabricant.  

El recobriment acabat s'ha de protegir del pas de les persones, equips o materials.  

IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTE ASFÀLTIC:  

La temperatura de treball ha de ser >= 5°C.  

Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques.  

La dotació prevista s'ha d'aplicar en dues capes. La segona capa s'ha de donar quan la primera sigui 

seca.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació de la superfície i els treballs que calguin per a la 

seva completa finalització.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTE ASFÀLTIC:  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

OPERACIONS DE CONTROL EN IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTE ASFÀLTIC:  

- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el reg.  

- Observació de l'aspecte de la superfície acabada.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTE ASFÀLTIC:  

Cal intensificar la inspecció  en els punts singulars, com ara junts, cantonades, etc...  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

L'execució del reg s'ha d'ajustar al previst en el Plec de Condicions Tècniques.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K7 -  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
 
K7A -  BARRERES DE VAPOR, ANTICAPIL·LARITAT I D'ESTANQUITAT 
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K7A1 -  BARRERES BITUMINOSES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K7A14102. 
 
 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació d'una barrera de vapor/estaquitat amb pel·lícula o làmines col·locades adherides o no sobre 

el suport. 

S'han considerat els materials següents: 

- Pel·lícula d'emulsió bituminosa aplicada en dues capes 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Barrera amb pel·lícula bituminosa: 

- Neteja i preparació de la superfície 

- Aplicació del producte amb les capes necessàries 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar sense discontinuïtats. 

La barrera ha d'aconseguir, on s'apliqui, la discontinuïtat entre la part inferior i la superior. 

 

BARRERA AMB PEL·LÍCULA BITUMINOSA: 

L'emulsió bituminosa aplicada ha de formar una pel·lícula sòlida, uniforme i contínua. 

Ha de tenir la dotació prevista. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

BARRERA AMB PEL·LÍCULA BITUMINOSA: 

La temperatura de treball ha de ser >= 5°C. 

La superfície on s'apliqui l'emulsió no ha de tenir desigualtats ni clots. Ha d'estar seca i neta 

de partícules, residus oliosos i antiadherents. 

La dotació prevista s'ha d'aplicar en dues capes. La segona capa s'ha de donar quan la primera sigui 

seca. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILÈ: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Control d'execució de cada unitat d'obra verificant el replanteig 

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els 

diferents productes, elements i sistemes constructius. 

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 

- Neteja i repàs del suport. 

- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas 

- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces i a 

l'execució dels elements singulars, tals com les vores, encontres, desguassos i junts. 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILÈ: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN BARRERES 

BITUMINOSES O DE POLIETILÈ: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
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d'execució. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILÈ: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

- Proves d'estanquitat a criteri de DF. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILÈ: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 

BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILÈ: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K7 -  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
 
K7A -  BARRERES DE VAPOR, ANTICAPIL·LARITAT I D'ESTANQUITAT 
 
K7A2 -  BARRERES SINTÈTIQUES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K7A24M0L. 
 
 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació d'una barrera de vapor/estaquitat amb pel·lícula o làmines col·locades adherides o no sobre 

el suport. 

S'han considerat els materials següents: 

- Làmina de polietilè 

S'han considerat les formes de col·locació següents: 

- Làmina bituminosa, full d'alumini o làmina de polietilè, col·locades sense adherir 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Barrera amb full d'alumini o làmina de polietilè, col·locades sense adherir: 

- Neteja i preparació del suport 

- Col·locació de la làmina 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar sense discontinuïtats. 

La barrera ha d'aconseguir, on s'apliqui, la discontinuïtat entre la part inferior i la superior. 

 

BARRERA AMB LÀMINES: 

Les làmines han de cavalcar entre elles. 

Cavalcaments: 

- Làmines bituminoses: >= 8 cm 

- Fulls d'alumini o làmines de polietilè: >= 10 cm 

- Feltre: >= 5 cm 

 

LÀMINA COL·LOCADA NO ADHERIDA: 

No ha de quedar adherida al suport en cap punt. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

BARRERA AMB LÀMINES: 

El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina. 

El procés d'elaboració de la barrera no ha de modificar les característiques dels seus components. 

Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

 

BARRERA AMB LÀMINES: 

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILÈ: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Control d'execució de cada unitat d'obra verificant el replanteig 

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els 

diferents productes, elements i sistemes constructius. 

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 

- Neteja i repàs del suport. 

- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas 

- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces i a 

l'execució dels elements singulars, tals com les vores, encontres, desguassos i junts. 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILÈ: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN BARRERES 

BITUMINOSES O DE POLIETILÈ: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 

d'execució. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILÈ: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

- Proves d'estanquitat a criteri de DF. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILÈ: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 

BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILÈ: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K7 -  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
 
K7B -  GEOTÈXTILS I LÀMINES SEPARADORES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K7B451D0,K7B11170. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Làmina separadora col·locada no adherida.  
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S'han considerat els materials següents:  

- Vel de polietilè de 50 a 150 micres de gruix  

- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, 

termosoldat  

- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament  

- Feltre de polièster termoestable fet amb fibres de polièster sense teixir, consolidat 

mecànicament mitjançant punxonament  

- Feltre teixit de fibres de polipropilè  

- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Neteja i preparació del suport 

- Col·locació de la làmina  

CONDICIONS GENERALS:  

Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.  

Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala.  

Les característiques del material sobre el que s'estén la lamina haurà de coincidir amb el previst 

a Projecte, en el estudi i càlcul del geotèxtil.  

Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte.  

Les làmines han de cavalcar entre elles.  

No ha de quedar adherida al suport en cap punt.  

Cavalcaments:  

- Làmines geotèxtils en tracció mecànica:  >= 30 cm 

- Làmines separadores de polipropilè:  >= 5 cm 

- Làmines separadores de polietilè:  >= 5 cm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina.  

Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials.  

Els geotèxtils en tracció mecànica que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie 

s'han de cobrir abans de 24 h des de la seva col·locació.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses  

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el geotèxtil  

- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments en junts 

longitudinals i transversals  

- Control de longitud de soldadura del geotèxtil  

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIPROPILÈ:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Neteja i repàs del suport.  

- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces  

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIETILÈ:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Control d'execució de cada unitat d'obra verificant el replanteig  

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els 

diferents productes, elements i sistemes constructius.  

- Neteja i repàs del suport.  

- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas  

- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces 

i a l'execució dels elements singulars, tals com les vores, encontres, desguassos i junts.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
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Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 

d'execució.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LÀMINES EN 

TRACCIÓ MECÀNICA:  

Si les característiques del terreny inspeccionat fossin molt diferents de les previstes a Projecte, 

es realitzarà un nou estudi i càlcul del geotèxtil.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

- Proves d'estanquitat a criteri de DF en làmines de polietilè.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K7 -  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
 
K7C -  AÏLLAMENTS TÈRMICS I AÏLLAMENTS ACÚSTICS 
 
K7C2 -  AÏLLAMENTS AMB PLANXES DE POLIESTIRÈ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K7C29671,K7C285A1. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació d'aïllament amb plaques, feltres i làmines de diferents materials.  

S'han considerat els materials següents:  

- Plaques de poliestirè extruït  

- Plaques de poliestirè expandit  

- Plaques de poliestirè expandit moldejat per a terra radiant  

- Plaques de poliestirè expandit amb ranures en una de les seves cares  

- Bandes de poliestirè expandit per a desolarització d'envans i parets  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Amb adhesiu  

- Amb morter adhesiu  

- Fixades mecànicament  

- Amb emulsió bituminosa  

- Fixades als connectors que uneixen la paret passant amb l'estructura i subjectes a aquests 

mitjançant volanderes de plàstic  

- Sense adherir  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Aïllament amb plaques, feltres i làmines:  

- Replanteig de l'alineació de parets i envans  

- Preparació de l'element (retalls, etc.) 

- Neteja i preparació del suport 

- Col·locació de l'element  

CONDICIONS GENERALS:  

L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit.  

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  

Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a trencajunt.  

Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.  

En les plaques que van fixades als connectors, el junt entre les plaques no ha de coincidir amb 

el connector de la paret.  

Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta 

de l'aïllament.  
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Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de color blanc 

o tel decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la cara vista de l'aïllament.  

Quan l'aïllament porta paper kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb cinta 

adhesiva.  

Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm  

Distància entre punts de fixació:  <= 70 cm  

PLAQUES MOLDEJADES PER A TERRA RADIANT:  

Les plaques han de quedar encaixades per les vores, col·locades de manera que les ranures per a 

allotjar els conductes de calefacció, quedin alineades i siguin contínues.  

La cara llisa de la placa ha de quedar recolzada sobre la base del paviment i els ressalts per a 

suport dels conductors, han de quedar a la part superior.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h.  

El suport ha de ser net.  

L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació.  

El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin 

alterar.  

El poliuretà i el poliestirè s'ha de protegir d'una exposició solar molt llarga.  

En les plaques col·locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessàries perquè ni 

el vent ni d'altres accions no el desplacin.  

Qualsevol set a la barrera de vapor, produït durant l'execució, ha de ser reparat amb cinta adhesiva 

impermeable al vapor.  

PLAQUES COL·LOCADES AMB ADHESIU, OXIASFALT, EMULSIÓ BITUMINOSA O PASTA DE GUIX:  

El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols, greixos, olis, etc.).  

El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

AÏLLAMENT AMB PLAQUES, FELTRES O LÀMINES:  

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

AïLLAMENT AMB BANDES ACÚSTIQUES:  

m de llargària necessària subministrada a l'obra., amidada segons la DT.  

Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les plaques 

malmeses  

- Neteja i preparació de la superfície de suport  

- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a les subjeccions, 

i a l'alineació longitudinal i transversal de les peces  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 

d'execució.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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K8 -  REVESTIMENTS 
 
K81 -  ARREBOSSATS, ENGUIXATS I ELEMENTS DE GUIX 
 
K811 -  ARREBOSSATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K81126C2,K81126L2. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calç, morter mixt o morter porós drenant, 

aplicats en paraments horitzontals o verticals, interiors o exteriors i formació d'arestes amb 

morter de ciment mixt o pasta de ciment ràpid.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Arrebossat esquerdejat  

- Arrebossat a bona vista  

- Arrebossat reglejat  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Arrebossat esquerdejat:  

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Aplicació del revestiment 

- Cura del morter  

Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat:  

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Execució de les mestres 

- Aplicació del revestiment 

- Acabat de la superfície 

- Cura del morter 

- Repassos i neteja final  

ARREBOSSAT:  

Ha de quedar ben adherit al suport.  

El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient 

per tal que no s'esquerdi.  

S'han de respectar els junts estructurals.  

Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no 

hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una textura uniforme.  

Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, 

forats o d'altres defectes.  

Gruix de la capa:  

- Arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm  

- Arrebossat reglejat o a bona vista:  1,1 cm  

- Arrebossat amb morter porós drenant:  2 a 4 cm  

Arrebossat reglejat:  

- Distància entre mestres:  <= 150 cm  

Toleràncies d'execució per a l'arrebossat:  

- Planor:  

- Acabat esquerdejat:  ± 10 mm 

- Acabat a bona vista:  ± 5 mm 

- Acabat reglejat:  ± 3 mm  

- Aplomat (parament vertical):  

- Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta 

- Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta  

- Nivell (parament horitzontal):  

- Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta 

- Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta  

Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat:  

- Gruix de l'arrebossat:  ± 2 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat 

del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat el treball, es donen aquestes 

condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les parts afectades.  
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Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als 

paraments situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües.  

S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.  

ARREBOSSAT:  

S'han de col·locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin l'execució 

del revestiment.  

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.  

Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els paraments.  

Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades i 

als racons.  

Quan l'arrebossat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments, cantonades, 

racons i voltants d'obertures. Les arestes i les mestres han d'estar ben aplomades.  

Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb força sobre 

els paraments i la segona esquitxada sobre l'anterior.  

Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força sobre els paraments.  

El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat.  

Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter.  

Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF.  

No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o s'hagi 

adormit.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

ARREBOSSAT:  

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 

En paraments verticals:  

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% 

- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%  

En paraments horitzontals:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer 

els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també  

aquests paraments.  

Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments 

que s'hagin embrutat.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'arrebossat.  

- Neteja i preparació de la superfície de suport  

- Control d'execució de les mestres  

- Acabat de la superfície  

- Repassos i neteja final  

- Inspecció visual de la superfície acabada.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Repassos i neteja final  

- Inspecció visual de la superfície acabada.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K8 -  REVESTIMENTS 
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K87 -  TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA 
 
K877 -  REPARACIÓ DE JUNTS I FORATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K877171F. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions diferents amb la finalitat de reconstruir els junts d'un parament format per peces 

ceràmiques o de pedra, o per reblir els forats existents en el parament.  

S'han considerat les operacions següents:  

- Neteja dels junts de restes de greix amb alcohol 

- Neteja dels junts de restes de morter o guix amb raspallat 

- Rejuntat dels junts amb morter o buidat i neteja del material del junt 

- Reblert de forats amb peces ceràmiques fixades amb morter, arrebossat remolinat i tenyit 

reintegrador posterior  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Neteja dels junts:  

- Protecció dels elements que no son objecte de la neteja 

- Execució de la neteja  

Rejuntat dels junts amb morter o buidat i neteja del material del junt  

- Buidat i neteja del material dels junts 

- Estesa del morter 

- Neteja del parament  

Reblert de forats amb peces ceràmiques  

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport 

- Execució de l'arrebossat 

- Acabat de la superfície 

- Cura del morter 

- Repassos i neteja final 

- Aplicació successiva, amb els intervals de necessaris, de les capes de pintura d'acabat  

NETEJA DELS JUNTS:  

Els junts han de quedar nets, sense greix ni restes de materials adherits.  

En el parament acabat no ha d'haver-hi pols, clivelles, forats o d'altres defectes.  

REJUNTAT DELS JUNTS:  

Els junts han de quedar plens i enrasats, si la DF no especifica altres condicions.  

Un cop acabats els treballs, la superfície ha de quedar neta de restes de material.  

REBLERT DE FORATS AMB RAJOLA I MORTER:  

Un cop acabat el reblert, ha de quedar enrasat amb la resta del parament.  

La textura i elcolor de la zona tractada, han de ser els mateixos que els de la resta de parament.  

El reblert ha de quedar ben adherit al suport i ha de formar una superfície amb la planor i l'aplomat 

previstos.  

En el parament acabat no ha d'haver-hi esquerdes i ha de tenir una textura uniforme.  

S'han de respectar els junts estructurals.  

En el parament acabat no ha d'haver-hi pols, clivelles, forats o d'altres defectes.  

Gruix de l'arrebossat:  1,1 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Gruix de l'arrebossat:  ± 2 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.  

NETEJA DELS JUNTS:  

S'ha de comprovar la compatibilitat del sistema de neteja amb el suport a tractar.  

No esta permès l'ús de raspalls de pèls metàl·lics.  

REJUNTAT DELS JUNTS:  

En edificacions d'interès històric i artístic declarat, els morters utilitzats han d'estar lliures 

de sals. 

La composició del morter original (proporcions de calç, granulats i color) determinarà la composició 

del morter de restauració per a la reintegració dels junts. Els morters seran morters de restauració, 

sense ciments o derivats.   
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Abans d'estendre el morter cal comprovar que el junt està lliure de restes de material i té la fondària 

i l'amplària exigides.  

Si el parament es de material absorbent, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi 

l'aigua del morter.  

El morter s'ha d'estendre forçant-ne la penetració.  

Un cop estés el morter, cal eliminar-ne les restes i netejar el parament.  

REBLERT DE FORATS AMB RAJOLA I MORTER:  

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o superior a 35°C.  

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 48 

h abans i s'han de refer les parts afectades.  

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.  

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 

morter.  

El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la peça.  

S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.  

Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter.  

Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF.  

No s'ha d'aplicar la capa de pintura sobre l'arrebossat fins passats set dies, com a mínim o s'hagi 

adormit. 

Si s'ha d'aplicar vàries capes de pintura, no s'ha d'aplicar una segona capa si l'anterior no esta 

completament seca.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

NETEJA O REJUNTAT DELS JUNTS:  

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%  

Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 

30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha 

d'amidar expressament. 

Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin 

embrutat.  

REBLERT DE FORATS AMB RAJOLA I MORTER:  

Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K8 -  REVESTIMENTS 
 
K88 -  ESTUCATS, ESGRAFIATS I MONOCAPES 
 
K881 -  ESTUCATS, ESGRAFIATS I MONOCAPES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K88112A0,K881X001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Formació de revestiment sobre parament o reparació de param ent, amb morter monocapa o estuc. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Estuc de calç i sorra de marbre extés, amb acabat lliscat o planxat en calent i esgrafiat en dues capes  

- Estuc de calç i sorra de marbre extés, amb acabat aixafat, raspat o rugós i pintat 

- Revestiment monocapa de morter de ciment i additius amb granulats seleccionats, amb acabat raspat o rugó s, o amb 

granulat projectat 

- Estuc de pasta de guix amb cola projectat, amb acabat aixafat o rugós i pintat 
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- Estuc de morter de ciment i sorra de marbre projectat, amb acabat aixafat o rugós i pintat al làtex o al plàstic 

- Estuc de pasta vinílica estès sobre aïllament exterior, prèvia emprimació acrí lica i acabat ratllat 

- Estuc amb tres capes, dues de calç i sorra i una d’acabat de calç i pols de marbre, amb acabat especejat en carreus i lli scat o 

llaurat, o només lliscat 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja i preparació de la superfície a revestir 

- Replanteig de junts horitzontals i verticals, en el cas d’estuc amb especejat en carreus 

- Estesa o projectat de les pastes 

- Acabat de la superfície 

- Repàs i neteja final 

CONDICIONS GENERALS: 

El revestiment ha de ser uniforme, no hi ha d'haver fissures, bosses, escrostonaments o d'altres defectes. 

Ha de tenir un color i una textura uniformes, no s'hi han de notar les aplicacions realitzades en fases diferents. 

El revestiment ha de quedar ben adherit al suport i ha de formar una superfície plana amb angles vius.  

S'han de respectar els junts estructurals. 

El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient per tal que no s’esquerdi. 

S'han de deixar els junts de treball fixats per la DF. 

En l’acabat pintat, la pintura ha de quedar ben adherida al suport. 

Forma de les arestes: 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ Tipus de revestiment         │ Acabat           │ Forma de les arestes │ 
│──────────────────────────────│──────────────────│──────────────────────│ 
│                              │ Lliscat,aixafat  │     Arrodonides      │ 
│ Morter de ciment i granulat  │ raspat, rugós    │                      │ 
│ Calç i sorra de marbre       │──────────────────│──────────────────────│ 
│                              │ Planxat en calent│    Aixamfranades     │ 
│──────────────────────────────│──────────────────│──────────────────────│ 
│ Pasta de guix amb cola       │ Pintat plàstic   │        Rectes        │ 
│ Calç i sorra de marbre       │                  │                      │ 
│──────────────────────────────│──────────────────│──────────────────────│ 
│ Morter monocapa              │ Lliscat,aixafat  │        Rectes        │ 
│                              │ raspat, rugós    │                      │ 
│──────────────────────────────│──────────────────│──────────────────────│ 
│ Pasta vinílica               │ Ratllat          │        Rectes        │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Toleràncies d'execució: 

- Planor: 

     - Calç i sorra de marbre:  ± 2 mm/m 

     - Morter monocapa:  ± 5 mm/m 

     - Pasta de guix amb cola:  ± 1 mm/m 

     - Morter de ciment blanc i sorra de marbre: :  ± 1 mm/m 

MORTER MONOCAPA: 

Gruix:  >= 8 mm 

 Un cop aplicat, ha de complir els valors següents: 

- Resistència a la compressió:  >= 5 N/mm2 

- Resistència a la tracció:  >= 2 N/mm2 

- Retracció: 

     - al cap de 7 dies:  <= 0,7 mm/m 

     - al cap de 28 dies:  <= 1,2 mm/m 

- Adherència (tracció vertical): 

    - sobre ceràmica (en sec):  >= 0,3 N/mm2 

Toleràncies d'execució: 

- Verticalitat:  ± 5 mm/m 

MORTER MONOCAPA AMB ACABAT DE GRANULATS PROJECTATS: 

L'acabat ha de ser el del granulat projectat, pressionat i aplanat sobre el morter de base. 

Gruix del morter de base:  >= 8 mm + 1/2 D granulat projectat 

 ESTUCAT DE CALÇ I SORRA DE MARBRE: 

Toleràncies d'execució: 

- Gruix:  - 2 mm,  + 4 mm 

ESTUCAT DE PASTA VINÍLICA: 

La unitat d'obra inclou la capa d'emprimació acrílica. 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 

- Humitat relativa de l'aire > 60% 

 - En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja 

- Per a estuc de calç i sorra de marbre, de resines sintètiques i granulats seleccionats, de morter de ciment i additius amb 

granulats seleccionats o de pasta vinílica: 

      - Temperatura fora dels límits de 5°C i 35°C 

- Per a estuc de pasta de guix amb cola, de morter de ciment blanc i sorra de marbre o monocapa: 

     - Temperatura fora dels límits de 5°C i 30°C 

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts 

afectades. 

Si el suport no és homogeni, els junts entre materials diferents s'han de reforçar amb tires de malla de fibra de vidre plastificada  

cavalcant 20 cm sobre els junts dels materials. Aquesta malla ha de complir les especificacions fixades al seu plec de 

condicions. 

El morter de calç s'ha d'estendre sobre paraments arrebossats mixtos de calç i ciment, amb proporció baixa de ciment. 

Si el suport és un arrebossat, ha d'estar sec i ha de tenir la superfície remolinada. Per l'aplicació de l'estuc de resines 

sintètiques; a l'hivern ha de fer un mes que s'ha acabat, com a mínim, i a l'estiu, 15 dies. 

Si la superfície d'aplicació no està arrebossada ni estucada, ha de ser neta, no ha de tenir pols, greixos desencofrants, restes 

de guix ni eflorescències. 

Si el suport és un enguixat, ha d'estar sec, ha de tenir una superfície raspada o rugosa i no s'ha d'admetre lliscat. 

L'estuc de pasta vinílica i la seva imprimació acrílica no s'han d'aplicar fins passades 24 h de l'aplicació de l’adhesiu de la base. 

ESTUCAT PROJECTAT SOBRE PARAMENTS ENGUIXATS O ARREBOSSATS: 

Les superfícies d'aplicació han de ser netes, no han de tenir pols, greixos, taques, fissures, parts engrunades ni d'altres 

imperfeccions. 

El suport ha d'estar sec i ha de tenir una superfície rugosa. 

S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del  fabricant. S'han de 

neutralitzar els àlcalis, les eflorescències i les floridures. 

ESTUC DE CALÇ O DE MORTER DE CIMENT I ADDITIUS: 

S'han d'humitejar els suports sobreescalfats per l'acció del sol. 

ESTUC DE CALÇ I SORRA DE MARBRE: 

Es pot afegir a l'estuc, amb l'autorització de la DF una petita proporció de ciment blanc o de colorants, si ho exigeix l'acabat. 

Si l'acabat es lliscat, l'estuc s'ha d'estendre en dues capes més la del lliscat. Aquesta última, s'ha de fer amb pasta de calç i 

poca sorra de marbre. L'acabat s'ha de fer passant la brotxa i amb una esquitxada final. 

Si l'acabat es planxat en calent, desprès de la capa del lliscat cal afegir la tinta (calç, sabó o d'altres additius per a millorar 

l'acabat) i finalment s'ha d'aplicar el ferro en calent. 

MORTER MONOCAPA: 
Els suports sobreescalfats s’han d’humitejar abans i desprès de l’aplicació , passades 24 h. 
S’ha d’aplicar passat un mes de l’execució del suport, en el cas de fà briques de blocs de morter de ciment cal esperar dos 
mesos. 
Si el suport es massa llis (formigó), s’ha d’aplicar un tractament per conferir-li la rugositat  necessaria per tal de facilitar 
l’adherència del revestiment (imprimació, raig de sorra, decapat químic, etc.). 

Característiques del suport: 

- Planor:  ± 5 mm/m 

- Rugositats:  <= 1/3 gruix del revestiment 

Per a la seva preparació i aplicació cal seguir les instruccions del fabricant. 

En l’acabat rústic, s’ ha de projectar una segona capa sobre la primera, mentre encara estigui fresca. 

En l’ acabat raspat, s'ha de pressionar i aplanar-lo immediatament després de la seva aplicació. L’acabat s’ha de realitzar amb 

una aplanadora dentada quan el revestiment ha començat l’enduriment pero la consisten cia encara ho permet. En acabar, cal 

respatllar la superficie per tal d’eliminar les restes. 

En l’acabat amb granulat projectat, e ls granulats s'han de projectar entre 15 i 45 min després de l'estesa del morter i sempre 

seguint les instruccions del fabricant. Un cop projectats els granulats, s'ha de pressionar i aplanar la superfície. 

ESTUCAT PINTAT: 

La pintura d'acabat s'ha d'aplicar quan l'estucat és sec. 

S'ha d'evitar la pols durant el temps d'assecatge de les capes. 
ESTUCAT TRICAPA: 
Quan s’aplica una nova capa, la capa que actua de base ha d’haver assolit la resistència sol·licitada per rebre-la. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
REVESTIMENT EN PARAMENTS: 

m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT.  D'acord amb els criteris següents: 

Aquest criteri inclou la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat. 

Deducció  de la superfície corresponent a obertures: 

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% 

- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100% 

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l’ amidament inclou la feina de fer els retorns (brancals, llindes, 

etc). En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 
REVESTIMENT DE BRANCALS, LLINDES I AMPITS: 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN ESTUCAT: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- Neteja i preparació de la superfície a revestir 

- Estesa o projectat de la pasta 

- Acabat de la superfície 

- Repàs i neteja final 

- Inspecció visual de la superfície acabada 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN MORTER MONOCAPA: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'arrebossat. 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Control d’execució de les mestres 

- Acabat de la superfície 

- Repàs i neteja final 
- Inspecció visual de la superfície acabada. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- Repàs i neteja final 
- Inspecció visual de la superfície acabada. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d’execució. 

La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrre c del Contractista. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K8 -  REVESTIMENTS 
 
K89 -  PINTATS 
 
K898 -  PINTAT DE PARAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K898D620. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos 

mitjançant diferents capes aplicades en obra.  

S'han considerat els tipus de superfícies següents:  

- Superfícies de ciment, formigó o guix  

S'han considerat els elements següents:  

- Estructures 

- Paraments 

- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 

- Elements de protecció (baranes o reixes)  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, 

amb aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat 

segons la composició de la pintura d'acabat 

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat  

CONDICIONS GENERALS:  

En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.  

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.  

PINTAT A L'ESMALT:  

Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:  

- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 

- Humitat relativa de l'aire > 60%  

- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja  

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 

h abans i s'han de refer les parts afectades.  

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.  

S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions 

del fabricant.  

No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.  

El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 

l'autorització de la DF.  

Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament 

diluïda, segons les instruccions del fabricant.  

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant 

i després de l'aplicació.  

No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.  

SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:  

La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.  

El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de 

tenir una humitat inferior al 6% en pes.  

S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.  

Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:  

- Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (estiu) 

- Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)  

En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX:  

m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.  

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%  

Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 

30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha 

d'amidar expressament. 

Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin 

embrutat.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PER A LA RESTA D'ELEMENTS:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual de la superfície a pintar.  

- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.  

- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  

Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808)  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K8 -  REVESTIMENTS 
 
K89 -  PINTATS 
 
K89B -  PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K89B5BJ0. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos 

mitjançant diferents capes aplicades en obra.  

S'han considerat els tipus de superfícies següents:  

- Superfícies de fusta  

- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure)  

S'han considerat els elements següents:  

- Estructures 

- Paraments 

- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 

- Elements de protecció (baranes o reixes)  

- Fregat d'òxid, neteja i repintat de reixa o barana  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, 

amb aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat 

segons la composició de la pintura d'acabat 

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat  

CONDICIONS GENERALS:  

En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.  

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.  

PINTAT A L'ESMALT:  

Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:  
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- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 

- Humitat relativa de l'aire > 60%  

- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja  

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 

h abans i s'han de refer les parts afectades.  

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.  

S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions 

del fabricant.  

No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.  

El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 

l'autorització de la DF.  

Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament 

diluïda, segons les instruccions del fabricant.  

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant 

i després de l'aplicació.  

No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.  

SUPERFÍCIES DE FUSTA:  

La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.  

El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 mm, 

ha de ser inferior a un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures.  

S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes 

característiques. Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca.  

Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla, 

segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les vetes i eliminar 

la pols.  

SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):  

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.  

En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de 

desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació antioxidant. La 

segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

PINTAT DE PORTES, FINESTRES I BALCONERES:  

PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ:  

m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar.  

PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ:  

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PER A LA RESTA D'ELEMENTS:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual de la superfície a pintar.  

- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.  

- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  

Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808)  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  

821



23-25 FASE 2 TORRE LLUVIÀ , MANRESA 
Santamaria Arquitectes SLP 
 
 

 

 

 Pàgina:  395 
 

 
  

K8 -  REVESTIMENTS 
 
K8Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
 
K8Z1 -  ARMADURES PER A ARREBOSSATS I ENGUIXATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K8Z1A1KR. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Col·locació d'una malla de fibra de vidre revestida de PVC, utilitzada per a donar cohesió a un 

revestiment continu, principalment en punts de discontinuïtat del suport.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig i preparació de la malla (retalls, cavalcaments, etc.) 

- Estesa de la malla sobre el revestiment  

CONDICIONS GENERALS:  

La malla ha de quedar situada aproximadament al mig del gruix del revestiment.  

Ha de cobrir tota la superfície per armar.  

Ha de formar una superfície plana, sense bosses.  

Ha de quedar ben adherida al revestiment.  

Cavalcament entre armadures:  >= 12 cm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La malla s'ha de fixar per pressió sobre el revestiment fresc.  

El procés d'aplicació ha de constar d'una primera capa de revestiment, col·locació de l'armadura 

i a continuació la capa d'acabat.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K9 -  PAVIMENTS 
 
K92 -  SUBBASES 
 
K923 -  SUBBASES DE GRANULATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K9232B91,K9234B91. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de subbase o base per a paviment, amb tongades compactades de material granular.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Aportació de material 
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- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 

- Allisada de la superfície de l'última tongada  

CONDICIONS GENERALS:  

Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provenint 

d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus.  

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.  

La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.  

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com 

a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric  

- Nivell de la superfície:  ± 20 mm  

- Planor:  ± 10 mm/3 m  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se 

té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta 

superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans 

de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.  

No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent.  

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.  

El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària disponible 

i dels resultats dels assaigs realitzats.  

Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari.  

L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la contaminació.  

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació 

admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent.  

La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant 

cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element 

compactador.  

Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas 

o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar 

amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.  

No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. 

Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les 

indicacions de la DF.  

Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de ser 

corregides pel constructor. Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint o retirant 

el material necessari tornant a compactar i allisar.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

GRUIX SENSE ESPECIFICAR:  

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  

CAPES DE GRUIX DEFINIT:  

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

CONDICIONS GENERALS:  

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra 

de la capa subjacent.  

No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos 

de capes subjacents.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K9 -  PAVIMENTS 
 
K9B -  PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL 
 
K9B3 -  PAVIMENTS DE PEDRA CALCÀRIA 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K9B373C5. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de paviment amb llambordins o peces de pedra natural.  

Formació de paviment sobre suports.  

S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents:  

- Paviment de llambordins o lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de 

ciment  

- Paviments formats per peces col·locades sobre suports.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

En paviments de lloses col·locats amb morter:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de la base de morter 

- Humectació i col·locació de les peces 

- Humectació de la superfície 

- Rebliment dels junts amb beurada de ciment 

- Neteja de l'excés de beurada 

- Protecció del morter de la base i cura  

En paviments col·locats sobre suports:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Replanteig dels suports 

- Col·locació dels suports 

- Col·locació de les peces del paviment  

CONDICIONS GENERALS:  

El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar 

a les alineacions i a les rasants previstes.  

Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.  

Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en la 

DT.  

Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats 

següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres elements:  

- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 

- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi 

del 25% 

- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats 

pels que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre  

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  

Les peces han de quedar ben adherides al suport.  

Els junts han de quedar plens de material de reblert.  

Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8%  

Quan el paviment es col·loqui amb morter s'hauràn de respectar els junts pròpis del suport.  

En el paviment de lloses no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni amb d'altres 

defectes superficials.  

En els paviments formats per lloses els junts entre les peces han de complir:  

- Peces rejuntades amb morter:  >= 5 mm 

- Peces rejuntades amb beurada:  <= 1,5 mm  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell:  ± 10 mm  

- Planor:  ± 4 mm/2 m  

- Celles:  

- Paviments interiors: <= 1 mm 

- Paviments exteriors: <= 2 mm  

- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m  

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE SUPORTS  

El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable.  

Ha de resistir sense patir deformacions ni trencaments la càrrega deguda al seu ús, segons la 

classificació del paviment en funció de la càrrega límit, definida en la taula 1 de la norma UNE-EN 

12825.  

La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.  

Les rajoles han de formar una quadrícula alineada en les direccions que indiqui la DT. 

El paviment ha de tenir la superfície plana i els junts han de ser sense emmorterar. 

Les peces han d'estar recolzades sobre els suports situats en els encreuaments de la quadrícula. 

Ha de tenir el pendent especificat en el projecte.  
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Toleràncies d'execució:  

- Nivell:  ± 10 mm  

- Planor:  ± 6 mm/2 m  

- Gruix dels junts:  <= 3 mm  

- Pendent:  ± 0,5%  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  

La superfície del suport ha de ser neta i humida.  

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que indiqui 

la DT.  

COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:  

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.  

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 

morter.  

Les lloses s'han de col·locar sobre una base de morter de ciment >= 2,5 cm de gruix.  

Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base.  

Després s'han de reblir els junts amb la beurada.  

JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA:  

En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents.  

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE SUPORTS  

S'ha de treballar a una temperatura ambient entre 5°C i 25°C quan es faci la col·locació sobre làmines 

asfàltiques. 

El replanteig requereix l'aprovació de la DF.  

Els suports no han de fer malbé els elements sobre els quals recolzen.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 

corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: 

Paviments exteriors:  

- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100%  

Paviments interiors:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús 

de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE SUPORTS  

* UNE-EN 12825:2002 Pavimentos elevados registrables  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

PAVIMENT DE PECES DE PEDRA COL·LOCADA AMB MORTER O SOBRE LLIT DE SORRA  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. 

- Replanteig inicial. 

- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas. 

- Humectació de la solera. 

- Col·locació de les peces amb morter, segons el procediment escollit. Atenció especial 

als junts. 

- Control del temps d'adormiment. 

- Col·locació de la beurada, per al reblert dels junts. 

- Neteja de l'excés de beurada. 

- Rebaixat, polit i abrillantat del paviment (si és el cas). 

- Neteja del paviment amb serradures.  

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE SUPORTS  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament.  

- Replanteig dels suports  

- Col·locació dels suports.  

- Col·locació de les peces del paviment.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
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- Inspecció visual del paviment acabat: junts, encontres amb altres paviments, etc. 

- Control de planor.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el paviment. 

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 

La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del 

Contractista.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K9 -  PAVIMENTS 
 
K9G -  PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
K9G1 -  PAVIMENTS DE FORMIGÓ ACABATS SENSE ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K9G117B1. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Paviments de formigó vibrat amb o sense fibres i sense additius.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de l'armadura, si és el cas 

- Col·locació i vibratge del formigó 

- Realització de la textura superficial 

- Protecció del formigó i cura  

CONDICIONS GENERALS:  

No hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats. 

La superfície acabada ha d'estar remolinada mecànicament o lliscada. 

Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.  

Hi ha d'haver junts transversals de retracció cada 25 m2 amb distàncies entre ells no superiors 

als 5 m. Els junts han de ser d'una fondària >= 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm, i han de 

complir les especificacions del seu plec de condicions. 

Hi ha d'haver junts de dilatació, a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. 

També s'han de deixar junts en els acords amb d'altres elements constructius. Aquests junts han 

de ser d'1 cm d'amplària i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit. 

Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar que coincideixin 

amb els junts de retracció.  

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  

Toleràncies d'execució:  

- Gruix:  ± 10% del gruix  

- Nivell:  ± 10 mm  

- Planor:  

- En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m 

- En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de 3 m 

- Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 

S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. 

Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir 

la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim:  

- 15 dies en temps calorós i sec 

- 7 dies en temps humit  
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El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície 

corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús 

de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08).  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K9 -  PAVIMENTS 
 
K9V -  ESGLAONS 
 
K9V1 -  ESGLAONS DE PEDRA NATURAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K9V1X001. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Esglaó format amb peces de pedra, terratzo, formigó o ceràmica, col·locades a truc de maceta amb 

morter.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter 

- Col·locació de la beurada, en el seu cas 

- Neteja de l'esglaó acabat  

CONDICIONS GENERALS:  

La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.  

L'esglaó acabat no ha de tenir peces esquerdades, trencades, tacades, ni amb defectes aparents.  

L'esglaó ha d'estar horitzontal i a nivell.  

El fals escaire de l'esglaó s'ha d'ajustar al perfil previst.  

Les peces han d'estar recolzades i ben adherides al suport, formant una superfície plana.  

Toleràncies d'execució:  

- Planor:  ± 4 mm/m 

- Planor de les celles:  ± 2 mm  

- Horitzontalitat:  ± 0,2%  

- Fals escaire:  ± 5 mm  

ESGLAÓ DE PEDRA, FORMIGÓ O TERRATZO:  

Els junts s'han de reblir amb beurada de ciment i eventualment amb colorants.  

El vol de la peça d'estesa sobre el davanter i l'entrega per l'extrem contrari s'han d'ajustar a 

les especificacions de la DT.  

Junts entre peces:  >= 1 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o superior a 35°C.  

En cas que es donessin aquestes condicions una vegada acabats els treballs, s'ha de revisar allò 

executat 48 h abans i s'han de tornar a fer les parts afectades.  

Les superfícies de recolzament han de ser netes i humides.  

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 

morter.  
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S'han de col·locar, a truc de maceta, sobre una superfície contínua d'assentament i rebuda de morter, 

de gruix >= 2 cm per la peça estesa i >= 1 cm per al davanter.  

Abans de la col·locació de la peça estesa, s'ha d'espolsar amb ciment la superfície del morter fresc.  

L'operació de rejuntat s'ha de fer passades 48 h des de la col·locació de l'esglaó.  

S'ha d'eliminar el morter sobrant i s'ha de netejar la superfície.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m d'esglaó amidat segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 15 de febrero de 1984, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 

NTE-RSR/1984: Revestimientos de Suelos. Piezas rígidas.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K9 -  PAVIMENTS 
 
K9Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS 
 
K9Z4 -  ARMADURES PER A PAVIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K9Z4AA16. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt 

de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, 

a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer.  

S'han considerat les armadures per als elements següents:  

- Paviments de formigó  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball 

- Tallat i doblegat de l'armadura 

- Neteja de les armadures 

- Neteja del fons de l'encofrat 

- Col·locació dels separadors 

- Muntatge i col·locació de l'armadura 

- Subjecció dels elements que formen l'armadura 

- Subjecció de l'armadura a l'encofrat  

CONDICIONS GENERALS:  

Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE 

i l'UNE 36831.  

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 

s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.  

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.  

Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 

substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.  

La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que 

totes les barres quedin recobertes de formigó.  

En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.  

La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal.  

Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, 

sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.  

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  

Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega.  

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.  

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 

garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les 
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dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.  

L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura 

no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 

de l'EHE.  

La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els 

procediments establerts en la UNE 36832.  

La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària 

dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les 

prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.  

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.  

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE 

amb els procediments descrits en la UNE 36832.  

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.  

Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.  

Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les 

especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir 

l'especificat en l'article 69.5.2.6 de l'EHE.  

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva 

posició durant l'abocada i la compactació del formigó.  

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.  

Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en 

mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la norma 

EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats.  

La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.  

Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 

inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de 

la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 

8.2.1 de la mateixa norma.  

Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen 

part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat 

de la peça.  

Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 

(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)  

Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D  

La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la 

peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.  

Toleràncies d'execució:  

- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm  

- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)  

- Posició:  

- En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 

- En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm  

(on b es el costat menor de la secció de l'element)  

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 

36831.  

MALLA ELECTROSOLDADA:  

El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 

69.5.2.4 de l'EHE.  

Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:  

- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm  

(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de l'EHE)  

Llargària de la solapa en malles superposades:  

- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 

- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques 

i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant 

en tota la zona.  

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.  

S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni 

filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 

de l'EHE-08  

Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir 

l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual 

de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics.  

En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han 
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d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

MALLA ELECTROSOLDADA:  

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08).  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.  

- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació 

dels següents punts:  

- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 

- Rectitud. 

- Lligams entre les barres. 

- Rigidesa del conjunt. 

- Netedat dels elements.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que 

l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals 

per aconseguir el nivell de qualitat previst.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

KB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
KB1 -  BARANES 
 
KB12 -  BARANES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
KB1218BE. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de la barana, 

col·locades en la seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó o amb fixacions 

mecàniques.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Baranes d'acer ancorades amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Barana metàl·lica:  

- Replanteig 

- Preparació de la base 

- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges  

CONDICIONS GENERALS:  

La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 

Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT.  
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L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el 

projecte o la indicada per la DF.  

En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància >= 50 cm de 

l'element que provoqui l'esmentada variació d'alçada.  

L'estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda, 

que es considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si aquest està situat 

a menys alçada. El valor característic de la de força ha de ser de:  

- Categoria d'ús C5:  3 kN/m 

- Categories d'ús C3, C4, E, F:  1,6 kN/m 

- Resta de categories:  0,8 kN/m  

(Les categories d'ús es defineixen en l'apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE) 

La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic en establiments 

d'ús comercial o d'ús pública concurrència, en zones comunes d'edificis d'ús residencial habitatge 

o en escoles infantils, ha d'estar separada una distància de 50 mm com a màxim de la línea d'inclinació 

de l'escala.  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig:  ± 10 mm  

- Horitzontalitat:  ± 5 mm  

- Aplomat:  ± 5 mm/m  

BARANA METÀL.LICA:  

Els muntants han de ser verticals.  

Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment 

pòrtland o formigó o amb fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió. 

Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per mitjà 

d'ancoratges.  

Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de connexió 

si són d'alumini.  

Toleràncies d'execució:  

- Alçària:  ± 10 mm  

- Separació entre muntants:  Nul·la  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.  

Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés 

d'instal·lació i, alhora, han de mantenir l'aplomat de l'element fins que quedi fixat definitivament 

al suport.  

BARANA METÀL.LICA:  

Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els treballs.  

Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat des 

del moment de la seva execució fins al moment de la col·locació dels ancoratges.  

La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.  

Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del sistema 

i de la distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents. 

S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària entre 

elements.  

ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:  

El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de començar 

l'adormiment. 

Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU.  

* Orden de 15 de noviembre de 1976, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 

NTE-FDB/1976: Fachadas. Defensas. Barandillas.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de la barana. Presa de coordenades 

i cotes d'un 10% dels punts on es situaran els elements d'ancoratge.  
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- Inspecció visual de l'estat general de la barana, galvanitzat i ancoratges.  

- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de 

moure manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en 

l'inspecció visual i per tant, en l'experiència de l'inspector en aquest tipus de control.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte 

i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

KD -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
KD1 -  DESGUASSOS I BAIXANTS 
 
KD15 -  BAIXANTS I CONDUCTES DE VENTILACIÓ AMB TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
KD15B771. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Baixants i conductes de ventilació d'instal·lacions d'evacuació d'edificis amb tub de PVC o 

polipropilè.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Col·locació dels tubs 

- Fixació dels tubs 

- Col·locació d'accessoris 

- Execució d'unions necessàries  

CONDICIONS GENERALS:  

El tram muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra.  

Ha de ser estanc en tot el seu recorregut.  

Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores encastables, una de fixació sota l'embocadura 

i la resta de guiatge a intervals regulars.  

El pes d'un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior.  

Les unions entre els tubs s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.  

El baixant no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt.  

Els conductes de ventilació han de tenir un diàmetre uniforme al llarg de tot el seu recorregut.  

El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran.  

La franquícia entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb massilla.  

Els conductes han de quedar suficientment separats dels paraments per a facilitar les operacions 

de reparació i evitar la formació de condensacions.  

Els trams vistos amb risc d'impacte han de quedar protegits adequadament.  

Els baixants instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.  

Nombre d'abraçadores per tub:  >= 2  

Distància entre les abraçadores:  

- Baixant:  <= 15 vegades el diàmetre del baixant  

- Conducte de ventilació:  <= 150 cm  

Gruix del parament al que es subjecta el conducte:  

- Baixant:  >= 12 cm  

- Conducte de ventilació:  >= 9 cm  

Pendent del conducte de ventilació terciària:  >= 1 %  

Toleràncies d'execució:  

- Desploms verticals: <= 1%, <= 30 mm  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  

No s'han de manipular ni corbar els tubs.  

Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials.  

Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 

elements o dels punts per connectar.  

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces 

especials a col·locar.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, 

legislació aplicable i a les instruccions de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, 

amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons la normativa 

vigent.  

Es verificarà sistema de manteniment i conservació.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà 

a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord 

amb el determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

KD -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
KD5 -  DRENATGES 
 
KD5A -  DRENATGES AMB TUBS PLÀSTICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
KD5A1600. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de drenatge amb tub ranurat de materials plàstics.  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Col·locació del tub sense incloure el reblert de material fitrant 

- Col·locació del tub inclòs el reblert de material fitrant  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Inclòs el reblert de material filtrant:  

- Comprovació del llit de recolzament 

- Col·locació i unió dels tubs 

- Reblert de la rasa amb material filtrant  

Sense incloure el reblert de material filtrant:  
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- Comprovació de la superfície de recolzament 

- Col·locació dels tubs  

CONDICIONS GENERALS:  

Els tubs han de quedar ben assentats sobre un llit de material filtrant de granulometria adequada 

a les característiques del terreny i del tub.  

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir 

totes les lectures topogràfiques.  

Els tubs col·locats han d'estar alineats i a la rasant prevista. Han de tenir el pendent definit 

al projecte per a cada tram i seguir les alineacions indicades en la DT.  

Els tubs han de penetrar dins dels pericons i dels pous de registre.  

El drenatge acabat ha de funcionar correctament.  

El pas d'aigua ha de ser el correcte en els pous de registre aigües avall.  

Fletxa màxima dels tubs rectes:  <= 1 cm/m  

Pendent:  >= 0,5%  

Amplària de la rasa:  Diàmetre nominal + 45 cm  

Penetració de tubs en pericons i pous:  >= 1 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Pendent <= 4%:  ± 0,25%  

- Pendent > 4%:  ± 0,50%  

- Rasants:  ± 20 mm  

INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:  

El drenatge ha d'estar recobert per un reblert de 50 cm de material filtrant.  

El grau de compactació del reblert de la rasa no ha de ser inferior al del material circumdant.  

Cavalcaments de les làmines de polipropilè:  >= 30 cm 

Gruix màxim de les tongades de material filtrant:  30 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Planor de les capes de material filtrant:  ± 20 mm/m 

- Nivells de les capes de material filtrant:  ± 30 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

El muntatge del tub haurà de realitzar-lo personal experimentat, que, a la vegada, vigilarà el 

posterior replè de la rasa, en especial la compactació directament als tubs.  

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser mínima, de les mateixes existents i d'igual 

compacitat. S'eliminaran els materials inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment.  

S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.  

No s'ha d'iniciar la manipulació ni la col·locació dels tubs sense l'autorització prèvia de la DF.  

Abans de baixar els tubs a la rasa s'han d'examinar aquests i apartar els que estiguin deteriorats.  

No han de transcórrer més de 8 dies entre l'execució de la rasa i la col·locació dels tubs.  

La col·locació dels tubs s'ha de començar pel punt més baix quan la rasa.  

Els treballs s'han de realitzar amb la rasa i els tubs lliures d'aigua i de terres engrunades.  

En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar 

el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos 

estrany a l'interior dels tubs.  

INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:  

No s'ha d'iniciar el reblert de la rasa sense l'autorització expressa de la DF.  

Per sobre del tub, fins l'alçada especificada a la DT, o indicada per la DF (mínim 25 cm), s'ha 

de col·locar un rebliment de grava D 20-40, embolicat amb un filtre geotèxtil 100-150 g/m2.  

No s'han de col·locar més de 100 m de tub sense procedir a la col·locació del geotèxtil i al rebliment 

amb material filtrant.  

El geotèxtil ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. Ha de ser imputrescible i compatible 

amb els materials amb què hagi d'estar en contacte. Les làmines del geotèxtil no han de cavalcar 

entre elles, i un cop col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials.  

La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la 

DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua.  

S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material filtrant a la intempèrie.  

Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys.  

Una vegada col·locats els tubs, el reblert de la rasa s'ha de compactar per tongades successives 

amb un grau de compactació >= 75% del P.N.  

La geometria del replè ha de ser la indicada a la DT.  

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques, i el gruix ha de ser uniforme. 

Les tongades tindran una superfície convexa, amb pendent transversal compresa entre el 2% i 5%. 

No s'ha d'estendre'n cap fins que la inferior compleixi les condicions exigides. En cap cas el grau 

de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls adjacents, en 

el mateix nivell. Les tongades de cada costat del tub s'han d'estendre de forma simètrica.  

Al final de la compactació, ha de donar-se unes passades sense aplicar-hi vibració.  

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C.  

El procediment utilitzat per a terraplenar rases i consolidar reblerts no ha de produir moviments 
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dels tubs.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:  

Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament ni l'execució del llit de 

material filtrant.  

SENSE INCLOURE EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:  

Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament, ni el reblert de la rasa 

amb material filtrant.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 

de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).  

Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C «Drenaje 

superficial».  

Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentaran els tubs i comprovació de les 

toleràncies d'execució, en especial en referència a les pendents.  

- Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació, rebutjant les que presentin 

defectes.  

- Control visual de les alineacions dels tubs col·locats i dels elements singulars, com 

ara unions amb pous i arquetes.  

- Control d'execució del reblert filtrant (veure àmbit de control 0537)  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Un cop finalitzada l'obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà el bon 

funcionament de la xarxa abocant aigua en els pous de registre de capçalera o, mitjançant les cambres 

de descàrrega si existissin, verificant el pas correcte d'aigua en els pous de registre aigües avall.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es seguiran les instruccions de la DF en la realització dels controls previstos, i a més, el 

contractista subministrarà el personal i els materials necessaris per a aquesta prova.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

KD -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
KD5 -  DRENATGES 
 
KD5L -  DRENATGE AMB LÀMINES DE DRENATGE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
KD5L2583,KD5L1HA3. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Col·locació de làmina amb relleu de forma que un cop fixada o recolzada en l'element, formi canals 

per on pugui circul·lar l'aigua.  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Col·locada amb fixacions mecàniques  

- Sense adherir  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Làmina col·locada no adherida:  

- Neteja i preparació del suport 

- Col·locació de la làmina 

- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.)  

Col·locació amb fixacions mecàniques:  

- Comprovació de la superfície de recolzament 

- Col·locació de la làmina 

- Col·locació de les fixacions 

- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.)  

CONDICIONS GENERALS:  

El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar.  

Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular, amb un mínim d'imperfeccions (bonys, arrugues, 

etc.).  

Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua.  

Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats.  

L'extrem de la làmina ha de quedar encastat dins d'una rasa o fixat al parament amb un perfil de 

remat, cal cumplir l'especificat en l'apartat 2.1.3.1 del DB HS1. En ambdós casos aquesta unió ha 

de quedar segellada.  

La cara amb nòduls ha de quedar en contacte amb la superfície a impermeabilitzar i l'altra cara 

ha de quedar en contacte amb l'origen de l'humitat (terreny).  

Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte.  

Cavalcaments:  >= 20 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Cavalcaments:  ± 5 mm  

- Planor:  ± 50 mm/m  

COL·LOCACIÓ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES:  

Les fixacions han de ser estanques i han de quedar distribuïdes uniformement.  

En el cas d'impermeabilització de paraments, la làmina ha de quedar fixada per la part superior 

i en tota la superfície. 

Nombre de fixacions:  2/m2  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina.  

Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de les persones, equips o materials.  

Les fixacions s'han de fer a una temperatura ambient màxima de 20°C, intentant no transmetre tensions 

a la membrana.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

KG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
KG1 -  CAIXES I ARMARIS 
 
KG15 -  CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
KG151411. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat o 

antideflagrant, encastades o muntades superficialment.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Col·locació i anivellament  

CONDICIONS GENERALS:  

La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.  

La posició ha de ser la fixada a la DT.  

Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 20 mm  

- Aplomat:  ± 2%  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

KG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
KG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
 
KG22 -  TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
KG222511. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat. 

S'han considerat els tipus de tubs següents:  

- Tubs de PVC corrugats 

- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior 

- Tubs de material lliure d'halògens 

- Tubs de polipropilè 

- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Tubs col·locats encastats 

- Tubs col·locats sota paviment 

- Tubs col·locats sobre sostremort 

- Tubs col·locats al fons de la rasa  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig del traçat del tub 

- L'estesa, fixació o col·locació del tub 
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- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  

El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre 

aquests i les caixes de mecanismes.  

S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha d'efectuar 

el tractament superficial.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm  

ENCASTAT:  

El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix.  

Recobriment de guix:  >= 1 cm  

SOBRE SOSTREMORT:  

El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras.  

MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT  

El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base.  

Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim.  

CANALITZACIÓ SOTERRADA:  

El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment.  

El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre 

aquests i les caixes de mecanismes.  

Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3  

Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm  

Fondària de les rases:  >= 40 cm  

Penetració del tub dins dels pericons:  10 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Penetració del tub dins dels pericons:  ± 10 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF 

Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per 

aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització 

han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades 

a la DT del projecte. 

Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques. 

Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes 

d'embalatges, retalls de tubs, etc.  

CANALITZACIÓ SOTERRADA:  

El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada i 

netejant-la de possibles obstacles (pedra, runa, etc.)  

Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons, 

plaques de formigó, etc.).  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels 

elements o dels punts per connectar.  

La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en 

la resta de muntatges.  

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales.  

UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-2: Requisitos 

particulares para sistemas de tubos curvables.  

UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 

particulares para sistemas de tubos flexibles.  

CANALITZACIÓ SOTERRADA:  

UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: requisitos 

particulares para sistemas de tubos enterrados.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 

- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que 

li correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats. 

- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 

- Verificar el grau de protecció IP 

- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 

- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a 

terra. 

- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions 

a distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T. 

- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris 

adequats. 

- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Informe amb els resultats dels controls efectuats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

KG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
KG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
 
KG32 -  CABLES DE COURE DE 450/750 KV 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
KG32B124. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució de baixa tensió per a 

instal·lacions fixes, amb una tensió assignada de 450/750 V o de 300/500 V.  

- Cables elèctrics de baixa tensió per a instal·lacions elèctriques fixes d'interior o 

per a quadres i panells elèctrics, amb conductor de coure, de secció circular, de tensió assignada 

inferior o igual a 450/750 V, amb aïllament i sense coberta.  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Col·locat en tub  

- Col·locat en canal  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas  

CONDICIONS GENERALS:  

Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se 

expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es garanteixi 

tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.  

El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.  

Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.  

Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva 

instal·lació.  

El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.  

El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, 

a la sortida del quadre de protecció.  

No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes.  

El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.  

Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm  
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Toleràncies d'instal·lació:  

- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm  

COL·LOCAT EN TUBS:  

El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 

Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment 

gran per evitar embussaments dels cables.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la 

bobina.  

Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques.  

No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.  

CABLE COL.LOCAT EN TUB:  

El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.  

El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que 

no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels 

elements per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst 

per a les connexions.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors  

- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte  

- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes  

- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió 

adequats  

- Verificar l'ús adequat dels codis de colors  

- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos 

cremats i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació.  

- Assaigs segons REBT.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord 

amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits  

Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals  

Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut 

modificades el seu recorregut respecte projecte.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

KH -  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
KH6 -  ELEMENTS PER A ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ 
 
KH61 -  LLUMS D'EMERGÈNCIA 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
KH61CK7A. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Llum d'emergència i senyalització amb làmpada fluorescent o led, muntada superficialment o 

encastada.  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Muntades superficialment 

- Muntades encastades  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig de la unitat d'obra  

- Muntatge, fixació i anivellament 

- Connexionat i col·locació de les làmpades  

- Comprovació del funcionament 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.  

Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.  

No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) 

i la lluminària.  

La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.  

Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 20 mm  

- Aplomat:  ± 2 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.  

La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.  

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 

la DF.  

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades 

al projecte.  

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  

Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.  

Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com 

ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

La instal·lació inclou la làmpada, el cablejat interior i l'equip complert d'encesa en el seu cas.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, 

aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación 

de las personas con discapacidad.  

UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia. 

Prescripciones de funcionamiento.  

UNE 72550:1985 Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones.  

UNE 72551:1985 Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación.  

UNE 72552:1985 Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación.  

UNE 72553:1985 Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  
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- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.  

- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).  

- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les 

enceses i l'equilibrat de fases, si és el cas.  

- Mesurar nivells d'il·luminació  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.  

Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents 

distribució.  

Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

KY -  AJUDES DE RAM DE PALETA 
 
KY0 -  AJUDES DE RAM DE PALETA 
 
KY01 -  REGATES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
KY011112. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Solc o canal petita oberta en una paret per a introduir una instal·lació i tapada posteriorment 

amb morter o guix.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig i marcat de les regates 

- Obertura de les regates 

- Col·locació dels tubs o elements a introduir a les regates 

- Tapat posterior amb morter o guix  

CONDICIONS GENERALS:  

Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, 

aprovades per la DF.  

Ha de ser recta.  

Ha de quedar completament tapada i enrasada amb el parament de la paret.  

Els elements estructurals associats a l'element (llindes, ancoratges, armadures, etc.), no han de 

quedar afectats en la seva continuïtat ni en la seva capacitat mecànica per l'execució de la regata.  

Queda expressament prohibit l'execució de regates en les zones amb armadura.  

No ha de sobresortir en cap punt el tub o d'altres elements col·locats dins de la regata.  

La situació, fondària i dimensió de les regates, ha de complir l'especificat en la taula 4.8 del 

DB-SE-F.  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig:  ± 10 mm  

- Fondària:  + 0 mm,  - 5 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No es pot fer cap regata fins que s'hagi assolit l'adherència necessària entre el morter i les peces.  

Al fer la regata no s'ha de travessar la paret en cap punt, ni aprofundir més dels límits fixats.  

No s'ha de tapar cap regata fins que s'hagi comprovat el funcionament correcte de la instal·lació 

introduïda.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

842



23-25 FASE 2 TORRE LLUVIÀ , MANRESA 
Santamaria Arquitectes SLP 
 
 

 

 

 Pàgina:  416 
 

m de llargària realment executat d'acord amb la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

KY -  AJUDES DE RAM DE PALETA 
 
KY0 -  AJUDES DE RAM DE PALETA 
 
KY02 -  ENCASTS PETITS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
KY021112. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions diverses de formació d'encasts petits.  

S'han considerat les unitats d'obra següents:  

- Obertura d'un forat que no travessi la paret, per a col·locar un mecanisme o aparell 

d'instal·lació, collat amb guix o morter.  

- Tapat d'encast petit amb guix  

- Collat d'ancoratge amb morter  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig i marcat dels forats, en el seu cas 

- Obertura dels forats, en el seu cas 

- Col·locació del petit element, en el seu cas 

- Fixació i tapat del forat que resta  

CONDICIONS GENERALS:  

Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, 

aprovades per la DF.  

El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el parament de la 

paret.  

OBERTURA DE FORAT I COLLAT DE PETIT ELEMENT:  

L'element per encastar ha de quedar col·locat a la posició correcta en condicions de ser utilitzat, 

de rebre els mecanismes que li pertoquin (si és el cas), etc.  

El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el parament de la 

paret.  

Fondària:  <= 1/2 gruix de la paret  

Separació als brancals:  >= 20 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig:  ± 10 mm  

- Fondària:  + 0 mm,  - 5 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

OBERTURA DE FORAT I COLLAT DE PETIT ELEMENT:  

No s'ha de fer cap encast fins passades 24 h que la paret s'hagi acabat.  

Al fer l'encastat no s'ha de travessar la paret en cap punt, ni aprofundir més dels límits fixats.  

TAPAT DE PETIT ENCAST O COLLAT D'ANCORATGE:  

Han d'estar fets els forats a l'obra abans de començar els treballs.  

El material conglomerant amb què es realitzi el tapat o collat s'ha d'utilitzar abans de començar 

l'adormiment.  

Ha de quedar ben adherit al suport.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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P -  PARTIDES ALÇADES D'ABONAMENT INTEGRE 
 
P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21 -  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P214 -  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
 
P2146- -  DEMOLICIÓ DE PAVIMENTS I BASES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2146-DJ4L. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments. 

S'han considerat els elements següents: 

- Vorada col·locada sobre terra o formigó 

- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 

- Escocell de formigó 

- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 

- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on 

es desenvolupen. 

- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material 

aplegat lluny de la zona de treball: 

- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada 

presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma 

de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials 

que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una 

zona amb tràfic rodat important 

- Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai 

en la proximitat d'on s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada 

o plataforma única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 

- Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions 

d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 

d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques 

- Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 

d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 

d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Demolició de l'element amb els mitjans adients 

- Trossejament i apilada de la runa 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 

en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 

a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar 

els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 

- Mètode d'enderroc i fases 
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- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 

- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 

El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de 

desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui 

destorbar la feina. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 

bens o persones de l'entorn. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 

les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 

les condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 

i transport de productes de construcció. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT: 

m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 

de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 

NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21 -  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P214 -  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
 
P214W- -  TALL AMB DISC EN PAVIMENT PER MARCAR LÍMIT DEMOLICIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P214W-FEMK. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona 

afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i uniformes. 

Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, 

aprovades per la DF. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar 

els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 

- Mètode d'enderroc i fases 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 

- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

TALL DE PAVIMENT: 

m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i 

acceptada expressament per la DF. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 

de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
P221 -  EXCAVACIONS 
 
P2212- -  EXCAVACIÓ DE FONAMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2212-55UB. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans 

mecànics o amb utilització d'explosius. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Excavacions amb mitjans manuals o mecànics: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 

- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas 

- Excavació de les terres 

- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons 

indiqui la partida d'obra 

Excavacions amb explosius: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 

- Replanteig de l'excavació i de la situació de les barrinades 
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- Execució de les perforacions per a la col·locació dels explosius 

- Càrrega i encesa de les barrinades 

- Control posterior a l'explosió de les barrinades 

- Càrrega de la runa sobre el camió 

CONDICIONS GENERALS: 

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT 

entre 20 i 50. 

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), 

que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT 

< 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT 

> 50 sense rebot. 

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig 

SPT. 

L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, 

les que determini la DF. 

El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 

El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han 

de quedar reblerts. 

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 

La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 

Toleràncies d'execució: 

- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 

- Planor:  ± 40 mm/m 

- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 

- Nivells:  ± 50 mm 

- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir 

totes les lectures topogràfiques. 

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 

- Amplària:  >= 4,5 m 

- Pendent: 

- Trams rectes:  <= 12% 

- Corbes:  <= 8% 

- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 

- El talús ha de ser fixat per la DF. 

La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha 

de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol. 

Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui 

formigonar la capa de neteja. 

Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 

Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència 

local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i 

rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni. 

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 

No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir 

les especificacions fixades al seu plec de condicions. 

S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels 

casos següents: 

- S'hagi de treballar a dins 

- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 

- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 

També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF. 

S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 

Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la. 
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Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i 

s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, 

si cal fer un sanejament del fons de l'excavació. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 

suspendre els treballs i avisar la DF. 

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 

de seguretat suficients. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 

i transport de productes de construcció. 

EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS: 

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 

existents i de compacitat igual. 

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 

S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents 

d'aigua interns, en els talussos. 

EXCAVACIÓ MITJANÇANT EXPLOSIUS: 

No s'ha de començar els treballs de voladures fins que la DF no doni l'aprovació al programa 

d'execució proposat pel contractista, justificat amb els corresponents assaigs. 

El programa d'execució de voladures ha de justificar, com a mínim: 

- Maquinària i mètode de perforació 

- Llargària màxima de perforació 

- Diàmetre de les barrinades de pretall o de destrossa i disposició de les mateixes 

- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de barrinades 

- Mètodes per a fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades 

- Mètode i seqüència d'iniciació de les càrregues 

- Mètode de comprovació del circuit d'encesa 

- Tipus d'explosor 

- Resultats obtinguts amb el mètode d'excavació proposat en terrenys anàlegs als de l'obra 

- Mesures de seguretat per l'obra i tercers 

S'ha de justificar, amb mesures del camp elèctric de terreny, l'adequació del tipus d'explosius 

i dels detonadors. 

La programació de les càrregues de la voladura s'ha de fer considerant el tipus de roca, el tipus 

d'estructures properes i la separació entre la voladura i l'estructura. L'obtenció d'aquests 

paràmetres i la determinació dels estudis preliminars a realitzar, s'ha de fer segons el que 

determina l'UNE 22381. 

La vibració no ha de sobrepassar els límits de velocitat definits en la Taula 1 de la norma UNE 

22381 en funció del tipus d'estructura existent en les proximitats, classificada segons els grups 

definits en l'article 3 de la mateixa norma. 

Abans d'iniciar les voladures s'ha de tenir tots els permisos i s'ha d'adoptar les mesures de 

seguretat necessàries. 

L'aprovació inicial del Programa per part de la DF pot ser reconsiderada si la naturalesa del terreny 

o altres circumstàncies ho fan aconsellable, essent necessària la presentació d'un nou programa 

de voladures. 

L'adquisició, el transport, l'emmagatzematge, la conservació, la manipulació i l'ús de metxes, 

detonadors i explosius, s'han de regir per les disposicions vigents, complementades amb les 

instruccions que figurin en la DT o en el seu defecte, fixi la DF. 

S'ha de senyalitzar convenientment la zona afectada per a advertir al públic del treball amb 

explosius. 

S'ha de tenir una cura especial pel que fa a la càrrega i encesa de barrinades; cal avisar de les 

descàrregues amb prou antelació per a evitar possibles accidents. 

La DF pot prohibir les voladures o determinats mètodes de barrinar si els considera perillosos. 

El sistema d'execució ha de permetre d'obtenir un material amb la granulometria adequada a l'ús 

definitiu previst. 

Si com a conseqüència de les barrinades les excavacions tenen cavitats on l'aigua pot quedar 

retinguda, s'han de reblir aquestes cavitats amb material adequat. 

Les vibracions transmeses al terreny per la voladura no han de ser excessives, si és així s'ha 

d'utilitzar detonadors de microretard per a l'encesa. 

La perforació s'ha de carregar fins a un 75% de la seva fondària total. En roca molt fissurada, 

es pot reduir la càrrega al 55%. 

Un cop col·locades les càrregues s'han de tapar les barrinades per a evitar la seva expulsió cap 

a l'exterior. 

El personal destinat a l'ús dels explosius ha d'estar degudament qualificat i autoritzat i ha de 

ser designat especialment per la DF. 

Abans d'introduir la càrrega, la barrinada s'ha de netejar adequadament per tal d'evitar fregaments, 

travaments dels cartutxos d'explosiu, etc. 
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En detectar la presència d'aigua a l'interior de les barrinades descendents, s'han de prendre les 

mesures oportunes, utilitzant l'explosiu adequat. 

Quan la temperatura a l'interior de les barrinades excedeixi els 65°C, no s'han de carregar sense 

prendre precaucions especials aprovades per la DF. 

En les càrregues contínues, els cartutxos de cada filera han d'estar en contacte. 

En les càrregues discontínues amb intervals buits o inerts entre els cartutxos, s'ha d'assegurar 

la detonació dels mateixos per mitjà de cordó detonant o un sistema d'iniciació adequat. En el cas 

d'utilitzar espaiadors, han de ser de material antiestàtic que no propagui la flama. 

La quantitat d'explosiu introduït en cada barrinada ha de ser, com a màxim, la calculada teòricament. 

No poden realitzar-se simultàniament, en un mateix front o tall de treball, la perforació i la càrrega 

de les barrinades, si no ho autoritza explícitament la DF. 

El cartutx-enceb s'ha de preparar just abans de la càrrega. 

L'ús de més d'un cartutx-enceb per barrinada ha de ser autoritzat per la DF. 

El detonador ha de ser suficientment enèrgic com per a assegurar l'explosió del cartutx-enceb, inclús 

a l'aire lliure. 

En el cas d'utilitzar cordó detonant al llarg de tota la barrinada, el detonador s'ha d'adossar 

al començament del cordó, amb el fons del mateix dirigit en el sentit de la detonació. 

Tot cartutx encebat que no s'utilitzi ha de ser privat del seu detonador, fent l'operació la mateixa 

persona que va preparar l'enceb. 

L'ataconat de les barrinades ha d'assegurar el confinament de l'explosió. 

El material utilitzat per a l'ataconat ha de ser de plàstic, antiestàtic i no ha de propagar la 

flama. 

Per a fer l'ataconat s'han d'utilitzar atacadors de fusta o d'altres materials que no produeixin 

espurnes o càrregues elèctriques en contacte amb les parets de la barrinada. No han de tenir angles 

o arestes que puguin trencar l'envoltura dels cartutxos, els cordons o les metxes. 

La pega s'ha de fer en el menor temps possible des de la càrrega de les barrinades. 

Tota barrinada carregada ha d'estar sota vigilància quan sigui accessible o no estigui degudament 

senyalitzada. 

Abans d'encendre les metxes el responsable de la voladura ha de comprovar que tots els accessos 

estan sota vigilància per mitjà d'operaris o de senyals òptiques o acústiques. 

La vigilància no s'ha de treure fins que s'autoritzi l'accés als talls de treball. 

Abans de fer la pega, el responsable de la voladura s'ha d'assegurar de que tot el personal està 

resguardat. Ha de ser l'últim en deixar el tall i posar-se a resguard. 

Abans de reprendre els treballs, el responsable de la voladura ha de reconèixer el front, posant 

especial atenció a la possible existència de barrinades fallides. 

En el cas de fronts convergents o que avancin en direccions oposades amb risc que la pega d'un d'ells 

pugui provocar projeccions o caigudes de pedres sobre l'altre, s'han de suspendre els treballs i 

avisar a la DF. 

No es pot utilitzar metxa ordinària per a disparar més de sis barrinades en cada pega si no és amb 

l'autorització expressa de la DF i seguint les seves indicacions. 

La llargària de la metxa des de la boca de la barrinada ha de ser, com a mínim, d'1,5 m. La metxa 

testimoni, quan s'utilitzi, ha de ser la meitat de l'anterior. Aquesta última s'ha d'encendre primer. 

S'ha de contar el número de barrinades explosionades i, en cas de dubte o quan s'hagi contat menys 

detonacions que barrinades, no es pot tornar al front fins al cap de mitja hora. 

Les barrinades fallides han de ser degudament senyalitzades i notificades a la DF. S'han de 

neutralitzar el més aviat possible seguint les indicacions de la DF. 

Queda prohibit recarregar fons de barrinades per a continuar la perforació. 

En el cas de pega elèctrica, s'ha de prendre precaucions per a evitar la presència de corrents 

estranyes. No s'han d'encebar explosius ni carregar barrinades amb possibilitat de que es produeixin 

tempestes. 

Els conductors elèctrics de la línia de tir han de ser individuals i han d'estar degudament aïllats. 

No poden estar en contacte amb elements metàl·lics. 

Els detonadors elèctrics s'han de connectar en sèrie. No s'han d'utilitzar més dels que puguin ser 

disparats amb seguretat. 

S'ha de comprovar el circuit amb els detonadors connectats a la línia de tir, des del refugi per 

a l'accionament de l'explosor. 

Fins al moment del tir la línia ha d'estar desconnectada de l'explosor i en curt circuit. L'artiller 

ha de tenir sempre les manetes del explosor. L'explosor i el comprovador de línia han de ser 

homologats. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils 

transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats 

als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega 

i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions 
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faci falta per a una correcta execució de les obres. 

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les 

zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les 

prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 

No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les excavacions amb explosiu. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

OBRES D'EDIFICACIÓ: 

Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el 

Real Decreto 314/2006. 

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el artículo 104 del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 

de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 

Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas 

de Seguridad Minera. 

Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas 

complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas 

de Seguridad Minera 

* UNE 22381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras 
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P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
P221 -  EXCAVACIONS 
 
P221B- -  EXCAVACIÓ DE RASA I POU 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P221B-I1B3. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, realitzades 

amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 

- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas 

- Excavació de les terres 

- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons 

indiqui la partida d'obra 

CONDICIONS GENERALS: 

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT 

entre 20 i 50. 

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), 

que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT 

< 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT 

> 50 sense rebot. 
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Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig 

SPT. 

L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, 

les que determini la DF. 

El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 

El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han 

de quedar reblerts. 

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 

La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 

Toleràncies d'execució: 

- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 

- Planor:  ± 40 mm/m 

- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 

- Nivells:  ± 50 mm 

- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir 

totes les lectures topogràfiques. 

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 

- Amplària:  >= 4,5 m 

- Pendent: 

     - Trams rectes:  <= 12% 

     - Corbes:  <= 8% 

     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 

- El talús ha de ser fixat per la DF. 

La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha 

de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol. 

Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui 

formigonar la capa de neteja. 

Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 

Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència 

local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i 

rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni. 

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 

No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir 

les especificacions fixades al seu plec de condicions. 

S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels 

casos següents: 

- S'hagi de treballar a dins 

- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 

- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 

També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF. 

S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 

Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la. 

Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i 

s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, 

si cal fer un sanejament del fons de l'excavació. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 

suspendre els treballs i avisar la DF. 

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 

de seguretat suficients. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 

i transport de productes de construcció. 

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 
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L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 

existents i de compacitat igual. 

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 

S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents 

d'aigua interns, en els talussos. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils 

transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats 

als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega 

i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions 

faci falta per a una correcta execució de les obres. 

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les 

zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les 

prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

OBRES D'EDIFICACIÓ: 

Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el 

Real Decreto 314/2006. 
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P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
P221 -  EXCAVACIONS 
 
P221D- -  EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, realitzades 

amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames. 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 

- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on 

es desenvolupen. 

- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material 

aplegat lluny de la zona de treball: 

- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada 

presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma 

de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials 

que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una 

zona amb tràfic rodat important 

- Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai 

en la proximitat d'on s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada 

o plataforma única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 

- Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions 

d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 

d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques 

- Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 

d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
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d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 

- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas 

- Excavació de les terres 

- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons 

indiqui la partida d'obra 

CONDICIONS GENERALS: 

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT 

entre 20 i 50. 

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), 

que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT 

< 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT 

> 50 sense rebot. 

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig 

SPT. 

L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, 

les que determini la DF. 

El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 

El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han 

de quedar reblerts. 

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 

La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 

Toleràncies d'execució: 

- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 

- Planor:  ± 40 mm/m 

- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 

- Nivells:  ± 50 mm 

- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir 

totes les lectures topogràfiques. 

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 

- Amplària:  >= 4,5 m 

- Pendent: 

- Trams rectes:  <= 12% 

- Corbes:  <= 8% 

- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 

- El talús ha de ser fixat per la DF. 

Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 

No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir 

les especificacions fixades al seu plec de condicions. 

S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels 

casos següents: 

- S'hagi de treballar a dins 

- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 

- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 

També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF. 

S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 

Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la. 

Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i 

s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, 
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si cal fer un sanejament del fons de l'excavació. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 

suspendre els treballs i avisar la DF. 

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 

de seguretat suficients. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 

i transport de productes de construcció. 

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 

existents i de compacitat igual. 

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 

S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents 

d'aigua interns, en els talussos. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils 

transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats 

als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega 

i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions 

faci falta per a una correcta execució de les obres. 

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les 

zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les 

prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

OBRES D'EDIFICACIÓ: 

Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el 

Real Decreto 314/2006. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
P224 -  REPÀS I PICONATGE D'ELEMENTS EXCAVATS 
 
P2243- -  REPÀS DE SOLS I PARETS DE RASES, POUS I RECALÇATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2243-53AA. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Repàs de sòls i parets de rases, pous i recalçats per aconseguir un acabat geomètric, per a una 

fondària d'1,5 m fins a 4 m, com a màxim. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació)  

- Situació dels punts topogràfics 

- Neteja de les parets i el fons de l'excavació per obtenir la forma geomètrica corresponent 

CONDICIONS GENERALS: 
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El repàs s'ha de fer just  abans de l'abocada del formigó. 

Principalment s'ha de repassar la part més baixa de l'excavació i deixar-la ben aplomada, amb l'acord 

del fons i la paret en angle recte. 

Toleràncies d'execució: 

- Dimensions:  ± 5% 

- Nivells:  ± 50 mm 

- Horitzontalitat:  ± 20 mm/m 

- Aplomat de les parets verticals:  ± 2° 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar si plou o neva. 

S'ha d'estrebar el terreny en fondàries >= 1,30 m i sempre que apareguin capes intermèdies que puguin 

ser propenses a esllavissaments. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el 

Real Decreto 314/2006. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
P225 -  REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES 
 
P2255- -  REBLIMENT I PICONATGE DE RASA (D) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2255-RS90. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda, per 

precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinària amb els que normalment 

s'executa el terraplè. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Rebliment i piconatge de rasa amb terres 

- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus 

de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament 

d'aquests residus 

- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus 

de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament 

d'aquests residus 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats 

- Execució del rebliment 

- Humectació o dessecació, en cas necessari 

- Compactació de les terres 

CONDICIONS GENERALS: 
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Les zones del reblert son les mateixes que les definides per als terraplens: Coronament, nucli, 

zona exterior i fonament. 

Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant. 

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 

El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb 

els mitjans que es disposen. 

En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els 

sòls adjacents, en el mateix nivell. 

La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la 

DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua. 

Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 

La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de 

condicions. 

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com 

a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 

RASA: 

Toleràncies d'execució: 

- Planor:  ± 20 mm/m 

- Nivells:  ± 30 mm 

RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 

El reblert ha d'estar format per dues zones: 

- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub 

- La zona alta, la resta de la rasa 

El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha de 

ser de forma que no produeixi danys a la canonada instal·lada. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C 

en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir 

totes les lectures topogràfiques. 

Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials inestables, 

turba o argila tova de la base per al rebliment. 

L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la unió 

amb el nou reblert. 

Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans 

de l'execució. 

El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement paral·leles a la 

rasant final, i amb un gruix <= 25 cm. 

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 

El material de cada tongada ha de tenir les característiques uniformes; en cas de no ser així, es 

buscaria la uniformitat mesclant-los amb els mitjans adequats. 

Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim 

d'humitat, de manera uniforme. 

Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició 

i mescla de materials secs o d'altres procediments adients. 

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, 

sense perill d'erosió. 

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi assecat bé, o s'ha 

d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'adient. 

En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a ambdós 

costats de l'element han de quedar al mateix nivell. 

Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha assolit 

la resistència necessària. 

Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense 

aplicar-hi vibració. 

S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi 

completat. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 

i transport de productes de construcció. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 

El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF. 
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S'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la canonada 

instal·lada. 

GRAVES PER A DRENATGES: 

S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 

El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i 

contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la 

superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació. 

Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys. 

Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear 

entre ells una superfície contínua de separació. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o 

material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es 

tracti de terres. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 

de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentarà el reblert. 

- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de 

terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible. 

- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i control 

de la temperatura ambient. 

- Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia, 

corresponent a una mateixa procedència i tongada d'estesa, amb una superfície màxima de 150 m2. 

Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17). 

- Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de reblert. En 

la zona d'aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103). 

- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la plataforma en la coronació del 

reblert, i control de l'amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim. 

- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de control de densitat 

i humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la 

secció transversal de la tongada. En el cas de reblerts d'estreps o elements en els que es pugui 

produir una transició brusca de rigidesa, la distribució dels punts de control de compactació serà 

uniforme, a 50 cm dels paraments. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No es podrà iniciar l'execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base 

d'assentament. 

Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual té una 

importància fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de materials com per a l'estesa. 

La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser superior al 100 % de la 

màxima obtinguda en el Próctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la resta de zones. En tot cas, 

la densitat ha de ser >= a la de les zones contigües al replè. 

El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas 

d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament lliure 

<= 5%. 

El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir les 

limitacions establertes al plec de condicions. 

En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució 

del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte 

de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació 

s'intensificaran al doble sobre les capes corregides. 
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Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva obligació 

serà reparar sense cost algun els errors que hagin sorgit.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P2R -  GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ 
 
P2RA- -  DISPOSICIÓ DE RESIDUS INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2RA-EU7I,P2RA-EU7K. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició 

o material d'excavació. 

S'han considerat les operacions següents: 

- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà 

el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus 

de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ: 

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 

corresponent. 

Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, 

el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. 

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per 

complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 

105/2008. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición. 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora 

dels residus. 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto. 

Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels 
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cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 

Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 

de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, 

i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P3 -  FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS 
 
P31 -  RASES I POUS 
 
P310- -  ARMADURA DE RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P310-D51N,P310-D51M. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt 

de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, 

a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer. 

S'han considerat les armadures per als elements següents: 

- Fonaments 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Tallat i doblegat de l'armadura 

- Neteja de les armadures 

- Neteja del fons de l'encofrat 

- Col·locació dels separadors 

- Muntatge i col·locació de l'armadura 

- Subjecció dels elements que formen l'armadura 

- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 

CONDICIONS GENERALS: 

Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions del CODI 

ESTRUCTURAL i l'UNE 36831. 

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 

s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT. 

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 

Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 

substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells. 

La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que 

totes les barres quedin recobertes de formigó. 

En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern. 

La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal. 

Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, 

sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament. 

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 

Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega. 

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 

garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les 

dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm. 

L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura 

no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 49.4.3.1 

del  CODI ESTRUCTURAL. 

La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 49.4.3.2 del CODI ESTRUCTURAL, 

seguint els procediments establerts en la UNE 36832. 

La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària 

dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les 

prescripcions del CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.2. 
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A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 49.5.2.5 del CODI 

ESTRUCTURAL amb els procediments descrits en la UNE 36832. 

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 

Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 

Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les 

especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir 

l'especificat en l'article 49.5.2.6 del CODI ESTRUCTURAL. 

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva 

posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 

La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 

Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 

inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula de l'apartat 44 del CODI ESTRUCTURAL, 

en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons l'article 

27.1 del CODI ESTRUCTURAL. 

Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen 

part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat 

de la peça. 

Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 

(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 

Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm 

Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 

La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la 

peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.1. 

Toleràncies d'execució: 

- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm 

- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 

- Posició: 

- En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 

- En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm 

(on b es el costat menor de la secció de l'element) 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 

36831. 

BARRES CORRUGADES: 

Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el 

cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar 

empalmaments en les armadures. 

El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent 

es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup). 

Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre 

equivalent no ha de ser de més de 70 mm. 

No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. 

Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 49.5.2.3 del CODI 

ESTRUCTURAL. 

Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 

En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la 

secció de la barra solapada més gran. 

Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aïllades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 

granulat màxim, >= 20 mm 

Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: 

>= longitud bàsica d'ancoratge (Lb) 

Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D 

Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 

granulat màxim 

Llargària solapa: a x Lb neta: 

(on: a coeficient indicat en la taula 49.5.2.2; Lb neta valor de la taula 49.5.1.2.b del CODI 

ESTRUCTURAL) 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques 

i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant 

en tota la zona. 

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 

S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni 

filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 49.8.2 
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del CODI ESTRUCTURAL. 

Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir 

l'especificat en l'article 43.4.2 del CODI ESTRUCTURAL. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol 

material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser 

metàl·lics. 

En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han 

d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

BARRES CORRUGADES: 

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 

- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 

- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com 

a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element 

compost) 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 

314/2006. 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista. 

- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels 

següents punts: 

- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 

- Rectitud. 

- Lligams entre les barres. 

- Rigidesa del conjunt. 

- Netedat dels elements. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que 

l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals 

per aconseguir el nivell de qualitat previst. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P3 -  FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS 
 
P31 -  RASES I POUS 
 
P312- -  FORMIGONAMENT DE RASES I POUS (CE, EHE) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P312-D4NU. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, 

formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, 

que compleixi les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, abocat directament des de camió, amb bomba 

o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. 

S'han considerat els elements a formigonar següents: 

- Rases i pous 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Formigonament: 

- Preparació de la zona de treball 

- Humectació de l'encofrat 

- Abocada del formigó 

- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 

- Curat del formigó 

CONDICIONS GENERALS: 

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la normativa aplicable, 

en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (article 43 del 

CODI ESTRUCTURAL) en funció de les classes d'exposició. 

El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques 

En cap cas es tolerarà la col·locació en obra de masses que acusin principi d'adormiment. 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 

l'encofrat ni d'altres. 

La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 

considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, 

o elements adherits. 

En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa 

de formigó sense que es toquin entre elles. 

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 57 del capítol 13 

del CODI ESTRUCTURAL. 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 

36831. 

No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits 

d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 

RASES I POUS: 

Toleràncies d'execució: 

- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 mm 

- Nivells: 

- Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm 

- Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm 

- Gruix del formigó de neteja: - 30 mm 

- Dimensions en planta: 

- Fonaments encofrats:  + 40 mm; -20mm 

- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada): 

- D <= 1 m:  + 80 mm; -20mm 

- 1 m < D <= 2,5 m:  + 120 mm , -20mm 

- D > 2,5 m:  + 200 mm , -20mm 

- Secció transversal (D:dimensió considerada): 

- En tots els casos:  + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm) 

- D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 

- 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 

- 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 

- Planor: 

- Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m 

- Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m 

- Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en el punt 5 de l'annex 14 del CODI 

ESTRUCTURAL. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

FORMIGONAMENT: 

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la 

part afectada. 

La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
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La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre 

quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests 

límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, 

s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència 

realment assolida. 

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del 

formigó. 

No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 

Segons el capítol 11 article 48.3 del CODI ESTRUCTURAL, s'admet l'alumini en motlles que hagin 

d'estar en contacte amb el formigó sempre que pugui facilitar-se a la DF un certificat, elaborat 

per una entitat de control i signat per una persona física, que els panells emprats han estat sotmesos 

amb anterioritat a un tractament de protecció superficial que evitar la reacció amb els álcalis 

del ciment. 

No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades 

en posició definitiva. 

La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 

considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 

No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una 

compactació completa de la massa 

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament 

al formigonament. 

No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys 

que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 

La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla 

i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació. 

S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de 

l'armadura. 

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti 

el formigó. 

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació 

dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt. 

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant 

els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt. 

Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre 

que es justifiqui i es supervisi per la DF. 

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 

Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la 

humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat. 

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració 

de l'element. 

FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 

utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 

disgregacions. 

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i 

als paraments. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

FORMIGONAMENT: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats 

acceptades prèviament i expressament per la DF. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 
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- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista. 

- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació 

de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte. 

- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat. 

- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. 

Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de 

formigonar. 

- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar 

moviments de la ferralla durant el formigonat. 

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i 

condicions ambientals. 

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat. 

- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 12 article 

55 del CODI ESTRUCTURAL. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons  

el capítol 5 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL. 

- Assaigs d'informació complementària. 

De les estructures  projectades i construïdes en les que els materials i l'execució hagin assolit 

la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's 

a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits: 

- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec 

de prescripcions tècniques particulars. 

- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  

certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars 

establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de 

realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats. 

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, 

funcionalitat o durabilitat de l'estructura. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 12 article 

55 del CODI ESTRUCTURAL. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs 

d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per 

tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques de 

l'element formigonat. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P3 -  FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS 
 
P35 -  FONAMENTS DE FORMIGÓ ARMAT 
 
P352- -  FONAMENT DE FORMIGÓ ARMAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P352-4S1Y. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació i reforç d'elements estructurals de fonamentació i contenció del terreny, amb formigó 

armat. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Fonament en rasa de formigó armat, amb part proporcional d'encofrat 

- Mur de contenció de formigó armat 
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- Llosa de fonaments de formigó armat 

- Llosa de fonaments de formigó armat, amb part proporcional d'encofrat 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja i preparació del pla de recolzament 

- Col·locació dels separadors 

- Muntatge i col·locació de l'armadura 

- Subjecció dels elements que formen l'armadura 

- Neteja del fons de l'encofrat 

- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 

- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 

- Tapat dels junts entre peces 

- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 

- Aplomat i anivellament de l'encofrat 

- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 

- Humectació de l'encofrat 

- Abocada de formigó 

- Compactació del formigó mitjançant vibratge 

- Reglejat i anivellament de la cara superior 

- Cura del formigó 

- Retirada dels apuntalaments i dels encofrats i entrada en càrrega segons el pla previst 

- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, un cop la peça estructural 

estigui en condicions de suportar els esforços 

CONDICIONS GENERALS: 

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, 

o elements adherits. 

No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 

La superfície de formigó no ha de tenir defectes significatius (cocons, nius de grava, etc.) que 

puguin afectar la durabilitat del element. 

No s'admeten les rebaves, les discontinuïtats en el formigonament, les superfícies deteriorades, 

els guerxaments, les esquerdes, les armadures visibles ni d'altres defectes que perjudiquin el seu 

comportament a l'obra o el seu aspecte exterior. 

Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras 

del parament. 

En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la 

secció de la barra solapada més gran. 

Fissuració màxima en funció de l'exposició ambiental definida a l'article 27.2 del CODI ESTRUCTURAL: 

- Elements formigó armat: 

- En classe d'exposició X0, X1:  <= 0,4 mm 

- En classe d'exposició XC2, XC3, XF1, XF3, XC4:  <= 0,3 mm 

- En classe d'exposició XS1, XS2, XD1, XD2, XD3, XF2, XF4, XA1:  <= 0,2 mm 

- En classe d'exposició XS3, XA2, XA3:  <= 0,1 mm 

- Elements formigó pretensat: 

- En classe d'exposició X0, X1:  <= 0,2 mm 

- En classe d'exposició XC2, XC3, XF1, XF3, XC4:  <= 0,2 mm 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 14 del CODI 

ESTRUCTURAL. 

ENCEPS, LLOSES, RASES I POUS: 

Toleràncies d'execució: 

- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 mm 

- Nivell de la cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm 

- Dimensions en planta: 

- Fonaments encofrats:  + 40 mm; -20mm 

- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada): 

- D <= 1 m:  + 80 mm; -20mm 

- 1 m < D <= 2,5 m:  + 120 mm , -20mm 

- D > 2,5 m:  + 200 mm , -20mm 

- Secció transversal (D:dimensió considerada): 

- En tots els casos:  + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm) 

- D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 

- 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 

- 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 

- Planor: 

- Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m 

- Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les 

operacions incloses a la unitat d'obra. 

Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions. 

Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una 

operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix 

el plec de condicions de l'operació. 

Abans de formigonar, s'ha d'humitejar l'encofrat i s'ha de comprovar la situació relativa de les 

armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt. 

No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 

Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer 

una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar. 

Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes 

diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat 

cada element. 

El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 

Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la 

contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera 

concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum. 

S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni 

filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 49.8.2 

del CODI ESTRUCTURAL. 

No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades 

en posició definitiva. 

El formigonat de cada element es realitzarà d'acord amb un pla establert prèviament que tindrà en 

compte les deformacions d'encofrats. 

L'abocada del formigó s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1 m, sense que es produeixin 

disgregacions. S'ha d'evitar la desorganització de les armadures, de les malles i d'altres elements. 

L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element. 

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu anivellament. 

Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la 

humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord el CODI ESTRUCTURAL. 

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració 

de l'element. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

FONAMENT EN LLOSA, RASA, MUR DE CONTENCIÓ: 

m3 de volum de fonament o mur de contenció executat, mesurat d'acord amb les especificacions de 

la DT. 

No inclou cap operació de moviment de terres. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P4 -  ESTRUCTURES 
 
P45 -  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
 
P453 -  FORMIGONAMENT DE BIGUES, LLINDES O CÈRCOLS 
 
P4531- -  CÈRCOL DE FORMIGÓ ARMAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P4531-4SQK. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Formació d'elements estructurals de formigó armat. La partida inclou totes les operacions de 

muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Cèrcol de formigó armat 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja i preparació del pla de recolzament 

- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat i el seu apuntalament 

- Aplomat i anivellament de l'encofrat 

- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 

- Tapat dels junts entre peces de l'encofrat 

- Marcat de les línies de replanteig dels cassetons o eixos de les armadures en el cas de sostres 

i lloses 

- Col·locació dels cassetons o de l'alleugeridor en el cas de sostres 

- Alineació dels cassetons segons l'amplària dels nervis en el cas de sostres 

- Tallat i doblegat de l'armadura 

- Neteja de les armadures 

- Neteja del fons de l'encofrat 

- Col·locació dels separadors 

- Muntatge i col·locació de l'armadura 

- Subjecció dels elements que formen l'armadura 

- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 

- Humectació de l'encofrat 

- Abocada del formigó 

- Compactació del formigó mitjançant vibratge 

- Reglejat i anivellament de la cara superior del formigó en el cas del sostres i lloses 

- Cura del formigó 

- Retirada dels apuntalaments i dels encofrats i entrada en càrrega segons el pla previst 

- Protecció de l'element front a qualsevol acció mecànica no prevista en el càlcul 

- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, un cop l'element estructural 

estigui en disposició de suportar els esforços 

CONDICIONS GENERALS: 

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, 

o elements adherits. 

La superfície de formigó no ha de tenir defectes significatius (cocons, nius de grava, etc.) que 

puguin afectar la durabilitat del element. 

No s'admeten les rebaves, les discontinuïtats en el formigonament, les superfícies deteriorades, 

els guerxaments, les esquerdes, les armadures visibles ni d'altres defectes que perjudiquin el seu 

comportament a l'obra o el seu aspecte exterior. 

La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 

considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 

No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense 

l'autorització de la DF. 

Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras 

del parament. 

En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la 

secció de la barra solapada més gran. 

Fissuració màxima en funció de l'exposició ambiental definida a l'article 27.2 del CODI ESTRUCTURAL: 

- Elements formigó armat: 

- En classe d'exposició X0, X1:  <= 0,4 mm 

- En classe d'exposició XC2, XC3, XF1, XF3, XC4:  <= 0,3 mm 

- En classe d'exposició XS1, XS2, XD1, XD2, XD3, XF2, XF4, XA1:  <= 0,2 mm 

- En classe d'exposició XS3, XA2, XA3:  <= 0,1 mm 

- Elements formigó pretensat: 

- En classe d'exposició X0, X1:  <= 0,2 mm 

- En classe d'exposició XC2, XC3, XF1, XF3, XC4:  <= 0,2 mm 

Vibracions:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 4.3.4 del DB-HE 

Toleràncies d'execució: 

- Verticalitat de línies i superfícies (H alçària del punt considerat): 

- H <= 6 m:  ± 24 mm 

- 6 m < H <= 30 m:  ± 4H, ± 50 mm 

- H >= 30 m:  ± 5H/3, ± 150 mm 

- Desviacions laterals: 

- Peces:  ± 24 mm 

- Junts:  ± 16 mm 

- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm 

- Secció transversal (D: dimensió considerada): 

- D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 
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- 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 

- 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 

- Planor: 

- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 

- Per a revestir: ± 15 mm/m 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 14 del CODI 

ESTRUCTURAL. 

- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les 

operacions incloses a la unitat d'obra. 

Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions. 

Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una 

operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix 

el plec de condicions de l'operació. 

Abans de formigonar, s'ha d'humitejar l'encofrat i s'ha de comprovar la situació relativa de les 

armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt. 

No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades 

en posició definitiva. 

No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 

Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer 

una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar. 

Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes 

diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat 

cada element. 

En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades 

o plàstics. 

La col·locació dels cassetons s'ha de fer tenint cura que no rebin cops que puguin fer-los malbé. 

No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una 

compactació completa de la massa 

L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element. 

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu anivellament. 

Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la 

humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord el CODI ESTRUCTURAL. 

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració 

de l'element. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

PILARS, MURS, BIGUES I CÈRCOLS 

m3 de volum executat segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P4 -  ESTRUCTURES 
 
P45 -  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
 
P453 -  FORMIGONAMENT DE BIGUES, LLINDES O CÈRCOLS 
 
P4534- -  FORMIGONAMENT DE CÈRCOLS (CE, EHE) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P4534-VQJA. 
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Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, 

formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, 

que compleixi les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, abocat directament des de camió, amb bomba 

o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. 

S'han considerat els elements a formigonar següents: 

- Cèrcols 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Formigonament: 

- Preparació de la zona de treball 

- Humectació de l'encofrat 

- Abocada del formigó 

- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 

- Curat del formigó 

CONDICIONS GENERALS: 

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la normativa aplicable, 

en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (article 43 del 

CODI ESTRUCTURAL) en funció de les classes d'exposició. 

El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques 

En cap cas es tolerarà la col·locació en obra de masses que acusin principi d'adormiment. 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 

l'encofrat ni d'altres. 

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, 

o elements adherits. 

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 57 del capítol 13 

del CODI ESTRUCTURAL. 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 

36831. 

No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits 

d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 

FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES: 

Toleràncies d'execució: 

- Verticalitat de línies i superfícies (H alçària del punt considerat): 

- H <= 6 m:  ± 24 mm 

- 6 m < H <= 30 m:  ± 4H, ± 50 mm 

- H >= 30 m:  ± 5H/3, ± 150 mm 

- Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilatació vistos (H alçària del punt considerat): 

- H <= 6 m:  ± 12 mm 

- 6 m < H <= 30 m:  ± 2H, ± 24 mm 

- H >= 30 m:  ± 4H/5, ± 80 mm 

- Desviacions laterals: 

- Peces:  ± 24 mm 

- Junts:  ± 16 mm 

- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm 

- Secció transversal (D: dimensió considerada): 

- D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 

- 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 

- 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 

- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric: 

- Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m 

- Resta d'elements: ± 10 mm 

Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL. 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en el punt 5 de l'annex 14 del CODI 

ESTRUCTURAL. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

FORMIGONAMENT: 

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la 

part afectada. 

La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C. 

870



23-25 FASE 2 TORRE LLUVIÀ , MANRESA 
Santamaria Arquitectes SLP 
 
 

 

 

 Pàgina:  444 
 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre 

quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests 

límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, 

s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència 

realment assolida. 

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del 

formigó. 

No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 

Segons el capítol 11 article 48.3 del CODI ESTRUCTURAL, s'admet l'alumini en motlles que hagin 

d'estar en contacte amb el formigó sempre que pugui facilitar-se a la DF un certificat, elaborat 

per una entitat de control i signat per una persona física, que els panells emprats han estat sotmesos 

amb anterioritat a un tractament de protecció superficial que evitar la reacció amb els álcalis 

del ciment. 

No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades 

en posició definitiva. 

La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 

considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 

No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una 

compactació completa de la massa 

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament 

al formigonament. 

No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys 

que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 

La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla 

i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació. 

S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de 

l'armadura. 

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti 

el formigó. 

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació 

dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt. 

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant 

els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt. 

Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre 

que es justifiqui i es supervisi per la DF. 

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 

Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la 

humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat. 

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració 

de l'element. 

FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 

utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 

disgregacions. 

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i 

als paraments. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

FORMIGONAMENT: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats 

acceptades prèviament i expressament per la DF. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
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Els punts de control més destacables són els següents: 

- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista. 

- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació 

de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte. 

- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat. 

- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. 

Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de 

formigonar. 

- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar 

moviments de la ferralla durant el formigonat. 

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i 

condicions ambientals. 

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat. 

- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 12 article 

55 del CODI ESTRUCTURAL. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons  

el capítol 5 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL. 

- Assaigs d'informació complementària. 

De les estructures  projectades i construïdes en les que els materials i l'execució hagin assolit 

la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's 

a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits: 

- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec 

de prescripcions tècniques particulars. 

- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  

certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars 

establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de 

realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats. 

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, 

funcionalitat o durabilitat de l'estructura. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 12 article 

55 del CODI ESTRUCTURAL. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs 

d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per 

tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques de 

l'element formigonat. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P4 -  ESTRUCTURES 
 
P4B -  ARMADURES PASSIVES 
 
P4B4- -  ARMADURA PER A CÈRCOLS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P4B4-3FRG. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt 

de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, 

a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer. 

S'han considerat les armadures per als elements següents: 
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- Elements estructurals de formigó armat 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Tallat i doblegat de l'armadura 

- Neteja de les armadures 

- Neteja del fons de l'encofrat 

- Col·locació dels separadors 

- Muntatge i col·locació de l'armadura 

- Subjecció dels elements que formen l'armadura 

- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 

CONDICIONS GENERALS: 

Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions del CODI 

ESTRUCTURAL i l'UNE 36831. 

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 

s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT. 

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 

Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 

substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells. 

La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que 

totes les barres quedin recobertes de formigó. 

En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern. 

La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal. 

Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, 

sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament. 

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 

Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega. 

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 

garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les 

dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm. 

L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura 

no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 49.4.3.1 

del  CODI ESTRUCTURAL. 

La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 49.4.3.2 del CODI ESTRUCTURAL, 

seguint els procediments establerts en la UNE 36832. 

La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària 

dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les 

prescripcions del CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.2. 

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 49.5.2.5 del CODI 

ESTRUCTURAL amb els procediments descrits en la UNE 36832. 

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 

Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 

Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les 

especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir 

l'especificat en l'article 49.5.2.6 del CODI ESTRUCTURAL. 

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva 

posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 

Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat 

simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures 

estiguin a l'encofrat. 

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 

Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en 

mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 44.2.1.1 del CODI 

ESTRUCTURAL, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 

La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 

Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 

inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula de l'apartat 44 del CODI ESTRUCTURAL, 

en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons l'article 

27.1 del CODI ESTRUCTURAL. 

Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen 

part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat 

de la peça. 

Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 

(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 

Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 

La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la 

peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.1. 

Toleràncies d'execució: 
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- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm 

- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 

- Posició: 

- En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 

- En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm 

(on b es el costat menor de la secció de l'element) 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 

36831. 

BARRES CORRUGADES: 

Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el 

cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar 

empalmaments en les armadures. 

El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent 

es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup). 

No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. 

Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 49.5.2.3 del CODI 

ESTRUCTURAL. 

Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 

En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la 

secció de la barra solapada més gran. 

Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aïllades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 

granulat màxim, >= 20 mm 

Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: 

>= longitud bàsica d'ancoratge (Lb) 

Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D 

Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 

granulat màxim 

Llargària solapa: a x Lb neta: 

(on: a coeficient indicat en la taula 49.5.2.2; Lb neta valor de la taula 49.5.1.2.b del CODI 

ESTRUCTURAL) 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques 

i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant 

en tota la zona. 

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 

S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni 

filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 49.8.2 

del CODI ESTRUCTURAL. 

Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir 

l'especificat en l'article 43.4.2 del CODI ESTRUCTURAL. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol 

material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser 

metàl·lics. 

En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han 

d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

BARRES CORRUGADES: 

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 

- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 

- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com 

a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element 

compost) 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 

314/2006. 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista. 

- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels 

següents punts: 

- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 

- Rectitud. 

- Lligams entre les barres. 

- Rigidesa del conjunt. 

- Netedat dels elements. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que 

l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals 

per aconseguir el nivell de qualitat previst. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P4 -  ESTRUCTURES 
 
P4D -  ENCOFRATS I ALLEUGERIDORS 
 
P4D8- -  ENCOFRAT PER A CÈRCOLS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P4D8-3UA9. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen 

el motlle on s'abocarà el formigó. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja i preparació del pla de recolzament 

- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 

- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 

- Tapat dels junts entre peces 

- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 

- Aplomat i anivellament de l'encofrat 

- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 

- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 

- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 

La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits 

com a mínim: 

- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 

- Plànols executius del cindri i els seus components 

- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, 

grapes, etc.. 

S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament 

on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament 

i desmantellament. 

La DF disposarà d'un certificat on es garanteixi que els seus components compleixen amb les 

especificacions del plec de condicions tècniques. 

Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents 

per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions 

perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu formigonament i compactació. 
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Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan 

es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut 

tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment 

L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi 

regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes. 

El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de 

junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a 

treballar solidàriament. 

Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques 

del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó 

No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos 

antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 

Els encofrats hauran de complir les característiques següents: 

- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada 

- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 

- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 

- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de 

toleràncies 

- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat 

- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó 

Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 

sotragades. 

Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 

Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de 

l'encofrat. 

El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de 

l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. 

Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els esforços 

horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se  utilitzar els següents 

procediments: 

- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes 

horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals 

- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i 

rigidesa suficients 

- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients 

S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure 

retracció del formigó. 

Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF. 

El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de 

formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes 

que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements 

de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes 

excepcions anteriors. 

La DF podrà reduir els terminis anteriors quan ho consideri oportú. 

En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis 

que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació 

que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat. 

No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense 

l'autorització de la DF. 

Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras 

del parament. 

En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir 

una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal de poder avaluar 

el seu comportament durant l'execució 

Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes 

per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament, 

ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant 

adient 

Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 

- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 

- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 

- Planor: 

- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 

- Per a revestir: ± 15 mm/m 

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament: 

+-------------------------------------------------------------------+ 

¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 

¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 

¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 
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¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 

¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 

¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 

¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 

¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 

¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 

¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 

¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 

¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 

¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 

¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 

¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

+-------------------------------------------------------------------+ 

MOTLLES RECUPERABLES: 

Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció 

dels nervis de l'estructura. 

No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 

El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis 

formigonats. 

Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. 

FORMIGÓ PRETENSAT: 

Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els 

eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges. 

Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han 

de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç 

de pretesat al formigó. 

El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord 

amb el tesat de les armadures. 

FORMIGÓ VIST: 

Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, 

sense rebaves ni irregularitats. 

S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre 

procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. 

La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que 

absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, 

el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt 

No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 

La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes. 

El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les 

condicions en que s'han d'utilitzar. 

Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i 

qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. 

En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit 

desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma 

correcta. 

Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer 

una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar. 

El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 

Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes 

diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat 

cada element. 

El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 

El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència 

necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els esforços als que estarà 

sotmès amb posterioritat. 

Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir 

el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les articulacions. 

No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF. 
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No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels 

sotaponts i puntals als sostres. 

ELEMENTS VERTICALS: 

Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part 

inferior de l'encofrat. 

S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la 

compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i 

horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària. 

En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals 

d'esveltesa més gran de 10. 

ELEMENTS HORITZONTALS: 

Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la 

contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera 

concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum. 

Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o 

a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal assegurar que no assentaran. 

Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars 

Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill 

Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti 

negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat. 

En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades 

o plàstics. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó. 

Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat 

i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, 

així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats. 

La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb 

els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre 

dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a 

conformar el perímetre dels forats. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P4 -  ESTRUCTURES 
 
P4E -  ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
 
P4E0- -  ACER PER A ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P4E0-DAVK. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Massissat d'estructures d'obra de fàbrica de blocs de morter de ciment o d'argila expandida, i 

armadures per al reforç d'estructura de fàbrica de blocs de morter de ciment, d'argila expandida 
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o de blocs de ceràmica d'argila alleugerida. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Muntatge i col·locació de l'armadura de reforç de parets de blocs de morter de ciment, d'argila 

expandida o de blocs ceràmics alleugerits, formada per barres corrugades, col·locades a l'interior 

dels blocs o en els junts horitzontals 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En el cas d'armadures: 

- Preparació de la zona de treball 

- Tallat i doblegat de l'armadura 

- Neteja de les armadures 

- Col·locació dels separadors 

- Muntatge i col·locació de l'armadura 

- Subjecció dels elements que formen l'armadura 

ARMADURES: 

Les armadures col·locades han de ser netes, sense òxids no adherents, pintures, greixos ni altres 

substàncies perjudicials. 

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 

s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT. 

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 

El recobriment de protecció, en el seu cas, ha de ser continu i uniforme en tota l'armadura. 

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 

L'ancoratge pot ser per prolongació recta, ganxo, potes o forquilla. 

No s'accepten els ancoratges per prolongació recta o potes, en barres llises de diàmetre > 8 mm. 

No s'accepten els ancoratges per ganxos, potes o forquilla, en barres sotmeses a esforços de 

compressió. 

Els ancoratges de les barres de l'armadura al formigó (forma, disposició dins la peça, llargària, 

etc.), han de complir l'especificat en l'article 7.5.2 del DB-SE-F. 

Diàmetre nominal de les barres:  >= 6 mm 

Distància lliure entre dues armadures solapades:  >= 2D, >= 20 mm 

Distància lliure entre armadures properes paral·leles:  >= mida granulat màxim + 5 mm; >= D màxim; 

>= 10 mm 

Gruix del recobriment de l'armadura:  >= 20 mm, >= D 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 

36831. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

ARMADURES: 

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques 

i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant 

en tota la zona. 

S'ha d'utilitzar separadors o estreps si és necessari per a garantir el recobriment mínim. 

Les armadures s'han de subjectar entre elles, quan sigui necessari, per tal de garantir que 

mantinguin la seva posició durant la col·locació del morter o formigó. 

Ha de tenir la docilitat necessària per tal d'omplir completament els forats en els que s'aboca 

i sense segregacions. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

ARMADURES: 

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un valor diferent del teòric cal l'acceptació expressa de la DF 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real 

Decreto 314/2006. 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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P4 -  ESTRUCTURES 
 
P4E -  ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
 
P4E2- -  FORMIGÓ PER A ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT (CE) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P4E2-DWXX. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Massissat d'estructures d'obra de fàbrica de blocs de morter de ciment o d'argila expandida, i 

armadures per al reforç d'estructura de fàbrica de blocs de morter de ciment, d'argila expandida 

o de blocs de ceràmica d'argila alleugerida. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Formigonament de la fabrica de blocs, amb formigó de central o elaborat a l'obra i col·locat 

manualment. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En el cas de formigonament: 

- Preparació de la zona de treball 

- Humectació de l'encofrat 

- Abocada del formigó 

- Compactació del formigó mitjançant vibratge 

- Cura del formigó 

- Protecció de la paret de qualsevol acció mecànica no prevista en càlcul 

FORMIGONAMENT: 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 

En compactar el formigó han de quedar plens tots els forats. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

FORMIGONAMENT: 

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre 

quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests 

límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, 

s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència 

realment assolida. 

La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 

La zona que s'ha de formigonar, ha d'estar neta, sense restes de morter o runa. 

En el moment de l'abocada la fàbrica ha de tenir la resistència necessària per tal de suportar la 

pressió del formigó fresc. 

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 

utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 

disgregacions. 

S'ha d'abocar en els forats o en la canal formada per les peces. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

FORMIGONAMENT: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real 

Decreto 314/2006. 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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P4 -  ESTRUCTURES 
 
P4E -  ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
 
P4E4- -  PARET ESTRUCTURAL D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT, ARMADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P4E4-5NS2. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Execució de parets estructurals portants o de travament, formades amb blocs de morter de ciment 

o d'argila expandida premoldejats, foradats o massissos, col·locats amb morter de ciment, morter 

mixt o morter de ciment blanc i sorra de marbre, per a quedar vist o per a revestir. Inclou la 

col·locació de l'armadura de reforç amb barrers corrugades d'acer i el massissat amb formigó de 

traves i brancals. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig de les parets 

- Col·locat i aplomat de les mires de referència a les cantonades 

- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils 

- Col·locació de plomades en arestes i voladissos 

- Col·locació de blocs humitejant la superfície de contacte amb el morter 

- Col·locació de l'armadura de reforç 

- Massissat de la paret amb formigó 

- Repàs dels junts i neteja del parament 

- Protecció de l'estabilitat del mur en front a les accions horitzontals 

- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i les temperatures elevades 

- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, pelades i de les esquitxades de morter 

CONDICIONS GENERALS: 

La paret ha de ser estable, resistent i ha d'estar aplomada. 

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la norma 

DB-SE-F, en especial les que fan referència a la durabilitat dels component: peces, morters i 

armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició. 

S'ha de dividir la paret en parts iguals de llargària màxima no més gran de 20 m, separades amb 

junts estructurals. 

La paret ha d'estar formada per peces senceres, excepte a les singularitats, on poden haver-hi peces 

de mig bloc. 

Les peces han d'estar col·locades a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 

Per a la realització de totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat general. 

Els junts han d'estar plens i enrasats, si la DF no fixa cap altra condició. 

Les obertures han de portar una llinda resistent. 

El coronament d'ampits s'ha de fer amb peces llinda plenes de formigó i armades. 

Els brancals i les peces que formen els junts de control han de ser senceres, plenes de formigó 

i armades, formant un pilar del terra al sostre. 

Si l'acord amb d'altres parets és articulat, la unió s'ha de fer per mitjà d'elements auxiliars, 

d'acord amb els criteris fixats per la DF. 

El recolzament del sostre a la paret ha de ser suficient per a transmetre-li tots els esforços i 

en qualsevol cas ha de ser com a mínim 65 mm. 

Ha d'haver-hi els junts de dilatació necessaris per tal de permetre els moviments de l'element sense 

que aquest quedi afectat en les seves prestacions. La forma, disposició i dimensions dels junts 

han de complir l'especificat a la DT. 

Gruix dels junts: 

- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm 

- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm 

Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm 

Massissat del junt vertical: 

- Alçària de morter:  Gruix de la peça 

- Fondària del morter:  >= 0,4 x través de la peça 

Recolzament de càrregues puntuals:  >= 100 mm 

Toleràncies d'execució: 

L'element executat ha de complir les toleràncies definides a la DT o en el seu defecte, les següents: 

- Replanteig d'eixos parcials: ± 10 mm 
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- Replanteig d'eixos extrems: ± 20 mm 

- Distància entre obertures:  ± 20 mm 

- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total 

- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m; ± 15 mm/total 

- Gruix dels junts: ± 2 mm 

- Aplomat en una planta: ± 20 mm 

- Aplomat total:  ± 50 mm 

- Axialitat:  ± 20 mm 

- Planor dels paraments en 1 m:  ± 5 mm 

- Planor dels paraments en 10 m:  ± 20 mm 

- Gruix: 

- Fàbrica al llarg o través:  + 5% 

- Altres fàbriques:  ± 25 mm 

ARMADURES: 

Les armadures col·locades han de ser netes, sense òxids no adherents, pintures, greixos ni altres 

substàncies perjudicials. 

La posició de les armadures ha de permetre un recobriment mínim de 2 cm. 

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 

s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT. 

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 

garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les 

dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm. 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 

36831. 

FORMIGONAMENT: 

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 

No hi ha d'haver disgregacions ni buits en la massa del formigó, un cop col·locat. 

En compactar el formigó han de quedar plens tots els forats. 

Temperatura del formigó en el moment de l'abocada:  >= 5°C 

Temperatura dels elements on es fa l'abocada:  >= 0°C 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. 

Fora d'aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les 

parts afectades. 

Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han 

fet. 

L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 

S'ha d'humitejar la zona del junt del bloc per col·locar. No s'ha d'humitejar si el bloc conté additiu 

hidrofugant. 

Les peces que han de reblir-se de formigó han de tenir la humitat necessària abans de l'abocada, 

per tal de no absorbir l'aigua del formigó. Si el bloc conté additiu hidrofugant, ha d'estar sec. 

El formigó de brancals, de junts de control i d'acords de parets, s'ha d'abocar cada 5 filades, 

com a màxim, i ha de quedar compactat i sense buits dins de les peces. 

Cal protegir l'obra executada de les accions físiques o climàtiques fins que hagi assolit la 

resistència suficient. 

Quan s'interromp l'execució, cal protegir el coronament dels murs per tal d'evitar l'acció de l'aigua 

de pluja sobre els materials. 

Durant l'adormiment s'ha de mantenir l'humitat de l'element, principalment en condicions 

climàtiques desfavorables (temperatura alta, vent fort, etc.). 

Cal estintolar provisionalment els elements que queden temporalment inestables, sotmesos a les 

accions del vent, de l'execució de l'obra o d'altres. 

ARMADURES: 

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques 

i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant 

en tota la zona. 

FORMIGONAMENT: 

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 

utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 

disgregacions. 

El formigó s'ha de col·locar a l'obra abans que comenci a adormir-se. 

S'ha d'abocar en els forats o en la canal formada per les peces. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 

corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 

- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% 

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer 

els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 

Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara 

bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a 

part. 

Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals 

i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real 

Decreto 314/2006. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents: 

- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments. 

- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels següents 

punts: 

- Humitat dels blocs 

- Col·locació 

- Obertures 

- Travat 

- Junts de control 

- Presa de coordenades i cotes de totes les parets abans d'entrar en càrrega. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte 

i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur. 

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 

d'execució. 

Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P4 -  ESTRUCTURES 
 
P4E -  ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
 
P4E5- -  PARET ESTRUCTURAL D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P4E5-DKMN. 
 
Plec de condicions 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Execució de parets estructurals portants o de travament, formades amb blocs de morter de ciment 

o d'argila expandida premoldejats, foradats o massissos, col·locats amb morter de ciment, morter 

mixt o morter de ciment blanc i sorra de marbre, per a quedar vist o per a revestir. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig de les parets 

- Col·locat i aplomat de les mires de referència a les cantonades 

- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils 

- Col·locació de plomades en arestes i voladissos 

- Col·locació de blocs humitejant la superfície de contacte amb el morter 

- Repàs dels junts i neteja del parament 

- Protecció de l'estabilitat del mur en front a les accions horitzontals 

- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i les temperatures elevades 

- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, pelades i de les esquitxades de morter 

CONDICIONS GENERALS: 

La paret ha de ser estable, resistent i ha d'estar aplomada. 

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la norma 

DB-SE-F, en especial les que fan referència a la durabilitat dels component: peces, morters i 

armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició. 

Les filades han de ser horitzontals. 

Les peces han d'estar col·locades a trencajunt. 

Els junts han d'estar plens de morter. 

Per a la realització de totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat general. 

La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets. 

En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més petit 

que el través de la peça. 

Si l'acord amb d'altres parets és articulat, la unió s'ha de fer per mitjà d'elements auxiliars, 

d'acord amb els criteris fixats per la DF. 

Les obertures han de portar una llinda resistent. 

El coronament d'ampits s'ha de fer amb peces llinda plenes de formigó i armades. 

Els brancals i les peces que formen els junts de control han de ser senceres, plenes de formigó 

i armades, formant un pilar del terra al sostre. 

El recolzament del sostre a la paret ha de ser suficient per a transmetre-li tots els esforços i 

en qualsevol cas ha de ser com a mínim 65 mm. 

Ha d'haver-hi els junts de dilatació necessaris per tal de permetre els moviments de l'element sense 

que aquest quedi afectat en les seves prestacions. La forma, disposició i dimensions dels junts 

han de complir l'especificat a la DT. 

Les regates, en el seu cas, han de complir l'especificat en el seu plec de condicions. 

En murs de gruix < 200 mm, el reenfonsat dels junts, en el seu cas, ha de tenir una fondària <= 

5 mm. 

Gruix dels junts: 

- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm 

- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm 

Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm 

Massissat del junt vertical: 

- Alçària de morter:  Gruix de la peça 

- Fondària del morter:  >= 0,4 x través de la peça 

Recolzament de càrregues puntuals:  >= 100 mm 

Toleràncies d'execució: 

L'element executat ha de complir les toleràncies definides a la DT o en el seu defecte, les següents: 

- Replanteig d'eixos parcials: ± 10 mm 

- Replanteig d'eixos extrems: ± 20 mm 

- Distància entre obertures:  ± 20 mm 

- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total 

- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m; ± 15 mm/total 

- Gruix dels junts: ± 2 mm 

- Aplomat en una planta: ± 20 mm 

- Aplomat total:  ± 50 mm 

- Axialitat:  ± 20 mm 

- Planor dels paraments en 1 m:  ± 5 mm 

- Planor dels paraments en 10 m:  ± 20 mm 

- Gruix: 

- Fàbrica al llarg o través:  + 5% 

- Altres fàbriques:  ± 25 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. 

Fora d'aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les 

parts afectades. 

Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han 

fet. 

L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 

S'ha d'humitejar la zona del junt del bloc per col·locar. No s'ha d'humitejar si el bloc conté additiu 

hidrofugant. 

Les peces que han de reblir-se de formigó han de tenir la humitat necessària abans de l'abocada, 

per tal de no absorbir l'aigua del formigó. Si el bloc conté additiu hidrofugant, ha d'estar sec. 

Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió 

de la peça, fins que el morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical. 

No es poden moure les peces una vegada col·locades. Per corregir la posició s'ha de treure la peça 

i el morter i tornar-la a col·locar. 

El formigó de brancals, de junts de control i d'acords de parets, s'ha d'abocar per tongades, i 

ha de quedar compactat i sense buits dins de les peces. 

En el moment de l'abocada la fàbrica ha de tenir la resistència necessària per tal de suportar la 

pressió del formigó fresc. 

Cal protegir l'obra executada de les accions físiques o climàtiques fins que hagi assolit la 

resistència suficient. 

Quan s'interromp l'execució, cal protegir el coronament dels murs per tal d'evitar l'acció de l'aigua 

de pluja sobre els materials. 

Durant l'adormiment s'ha de mantenir l'humitat de l'element, principalment en condicions 

climàtiques desfavorables (temperatura alta, vent fort, etc.). 

Cal estintolar provisionalment els elements que queden temporalment inestables, sotmesos a les 

accions del vent, de l'execució de l'obra o d'altres. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 

corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 

- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% 

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer 

els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 

Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara 

bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a 

part. 

Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals 

i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real 

Decreto 314/2006. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments. 

- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels següents 

punts: 

- Humitat dels blocs 

- Col·locació 

- Obertures 

- Travat 

- Junts de control 

- Presa de coordenades i cotes de totes les parets abans d'entrar en càrrega. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte 
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i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur. 

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 

d'execució. 

Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
P65 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT 
 
P654- -  ENVÀ DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT AMB AÏLLAMENT DE PLAQUES DE LLANA DE ROCA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P654-VCTK,P654-X001,P654-X002,P654-W4LR,P654-X003,P654-X004. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació d'envans de plaques de guix laminat, amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb 

muntants de diferents seccions i aplacat amb plaques de guix laminat fixades mecànicament. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig dels perfils de l'entramat 

- Col·locació i fixació dels perfils al parament 

- Col·locació banda acústica 

- Preparació de l'aïllament (retalls, etc.) i col·locació, en el seu cas 

- Replanteig dels perfils 

- Col·locació aplomat o anivellat i fixació dels perfils 

- Col·locació d'aïllament tèrmic, si és el cas 

- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 

- Replanteig de l'especejament en el parament 

- Fixació de les plaques als perfils 

- Segellat dels junts 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc 

CONDICIONS GENERALS: 

El conjunt de l'aplacat ha de ser estable i indeformable a les accions previstes (vent, etc). Ha 

de formar una superfície plana i contínua que ha de quedar al nivell previst. 

En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables en 

les làmines de paper. 

Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats 

degudament amb màstic per a junts. 

L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. En qualsevol 

cas no quedaran tires de menys de 40cm. 

Quan la placa no arribi a cobrir tota l'alçària, s'han de col·locar alternades, per tal d'evitar 

la continuïtat dels junts horitzontals. 

Els junts han de coincidir sempre amb elements portants. 

El conjunt ha de quedar aplomat i ben ancorat al suport. 

Les plaques han d'estar alineades en la direcció vertical i en la direcció horitzontal. 

El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc. 

El conjunt acabat ha de tenir un color uniforme. 

Ha de tenir un aspecte uniforme, aplomat i sense defectes. 

En aplacats a dues cares, els junts verticals d'ambdós costats no han de coincidir en el mateix 

muntant. 

Ajust entre les plaques:  <= 2 mm 

Distància entre cargols del mateix muntant:  25 cm 

Distància dels cargols a les vores de les plaques:  15 mm 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig parcial:  ± 2 mm 
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- Replanteig total:  ± 2 mm 

- Planor:  ± 5 mm/2 m 

- Aplomat:  ± 5 mm/3 m 

- Ajust entre plaques:  ± 1 mm 

- Distància dels cargols a les vores de les plaques:  ± 5 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta i el tancament de l'edifici s'hagin acabat, inclosa 

la fusteria dels buits d'obra que quedin en l'àmbit d'actuació. 

Per a l'execució de les cantonades i acords de paraments, els perfils de terra i sostre s'han de 

tallar perpendicularment a la seva directriu per resoldre l'acord per testa, comptant però, amb 

els gruixos de les plaques que hagin de passar. 

Queden expressament proscrites les trobades a biaix de cartabó en el muntatge de la perfileria. 

La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de 

fixar-les al suport. 

Els cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i la penetració del cap ha de ser 

la correcta. 

L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les 

operacions incloses a la unitat d'obra. 

Després d'executar cadascuna de les operacions del muntatge de l'envà, i abans de fer una operació 

que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre a la DF doni la conformitat de les tasques 

realitzades. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 

- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% 

Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara 

bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a 

part. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 

- Replanteig inicial 

- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a la col·locació de l'entramat 

metàl·lic. 

- Comprovació de la geometria del parament vertical 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els 

diferents productes, elements i sistemes constructius. 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. 

- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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P7 -  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
 
P7B -  GEOTÈXTILS I LÀMINES SEPARADORES 
 
P7B1- -  GEOTÈXTIL, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P7B1-6Q5G. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Làmina separadora col·locada no adherida. 

S'han considerat els materials següents: 

- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, termosoldat 

- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament 

- Feltre de polièster termoestable fet amb fibres de polièster sense teixir, consolidat mecànicament 

mitjançant punxonament 

- Feltre teixit de fibres de polipropilè 

- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja i preparació del suport 

- Col·locació de la làmina 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. 

Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala. 

Les característiques del material sobre el que s'estén la lamina haurà de coincidir amb el previst 

a Projecte, en el estudi i càlcul del geotèxtil. 

Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte. 

Les làmines han de cavalcar entre elles. 

No ha de quedar adherida al suport en cap punt. 

Cavalcaments: 

- Làmines geotèxtils en tracció mecànica:  >= 30 cm 

- Làmines separadores de polipropilè:  >= 5 cm 

- Làmines separadores de polietilè:  >= 5 cm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina. 

Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials. 

Els geotèxtils en tracció mecànica que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie 

s'han de cobrir abans de 24 h des de la seva col·locació. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el geotèxtil 

- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments en junts longitudinals 

i transversals 

- Control de longitud de soldadura del geotèxtil 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIPROPILÈ: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Neteja i repàs del suport. 

- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 

d'execució. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LÀMINES EN 

TRACCIÓ MECÀNICA: 

Si les característiques del terreny inspeccionat fossin molt diferents de les previstes a Projecte, 

es realitzarà un nou estudi i càlcul del geotèxtil. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P7 -  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
 
P7B -  GEOTÈXTILS I LÀMINES SEPARADORES 
 
P7B2- -  LÀMINA SEPARADORA DE POLIETILÈ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P7B2-5RJ8. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Làmina separadora col·locada no adherida. 

S'han considerat els materials següents: 

- Vel de polietilè de 50 a 150 micres de gruix 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja i preparació del suport 

- Col·locació de la làmina 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. 

Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala. 

Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte. 

Les làmines han de cavalcar entre elles. 

No ha de quedar adherida al suport en cap punt. 

Cavalcaments: 

- Làmines geotèxtils en tracció mecànica:  >= 30 cm 

- Làmines separadores de polipropilè:  >= 5 cm 

- Làmines separadores de polietilè:  >= 5 cm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina. 

Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIETILÈ: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Control d'execució de cada unitat d'obra verificant el replanteig 

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els 

diferents productes, elements i sistemes constructius. 

- Neteja i repàs del suport. 

- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas 

- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces i a 

l'execució dels elements singulars, tals com les vores, encontres, desguassos i junts. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 

d'execució. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

- Proves d'estanquitat a criteri de DF en làmines de polietilè. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P7 -  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
 
P7D -  AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 
 
P7D6- -  PINTAT IGNÍFUG DE PERFILS D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P7D6-613L. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre perfils estructurals metàl·lics, per a 
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augmentar la resistència i estabilitat al foc de l'element, mitjançant diferents capes aplicades 

en obra. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació 

de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la 

composició de la pintura d'acabat 

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat 

CONDICIONS GENERALS: 

En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 

El revestiment ha de cobrir completament totes les parts descobertes dels perfils, inclús les no 

accessibles. 

Ha de comprobar-se la compatibilitat entre la capa d'imprimació antioxidant i la pintura 

intumescent, al igual que amb la pintura d'acabat. La pintura d'acabat no ha d'impedir el 

desenvolupament de l'escuma que genera la pintura intumescent i la seva conseqüent expansió en cas 

d'incendi. 

La imprimació ha de compatibilitzar la protecció anticorrosiva amb la protecció al foc. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 

- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 

- Humitat relativa de l'aire > 60% 

- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja 

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 

h abans i s'han de refer les parts afectades. 

S'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la superfície. 

Tot seguit s'han d'aplicar les capes d'emprimació que siguin necessàries. 

Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb rodet, brotxa o pistola. 

No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. 

El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 

l'autorització de la DF. 

Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament 

diluïda, segons les instruccions del fabricant. 

No s'ha d'aplicar una capa si la capa anterior no està completament seca. 

Abans d'aplicar la pintura, els perfils han d'estar protegits de la corrossió amb la imprimació 

antioxidant. 

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant 

i després de l'aplicació. 

No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT. 

Cal considerar el desenvolupament del perímetre. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE 48287-1:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero estructural. Parte 

1: Requisitos. 

UNE 48287-2:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero estructural. Parte 

2: Guía para la aplicación. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P9 -  FERMS I PAVIMENTS 
 
P92 -  SUBBASES 
 
P924- -  SUBBASE DE GRANULAT 
 

891



23-25 FASE 2 TORRE LLUVIÀ , MANRESA 
Santamaria Arquitectes SLP 
 
 

 

 

 Pàgina:  465 
 

Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de subbase o base per a paviment, amb tongades compactades de material granular. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Aportació de material 

- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 

- Allisada de la superfície de l'última tongada 

CONDICIONS GENERALS: 

Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provenint 

d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus. 

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 

La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com 

a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric 

- Nivell de la superfície:  ± 20 mm 

- Planor:  ± 10 mm/3 m 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se 

té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta 

superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans 

de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF. 

No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent. 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 

El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària disponible 

i dels resultats dels assaigs realitzats. 

Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari. 

L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la contaminació. 

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació 

admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent. 

La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant 

cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element 

compactador. 

Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas 

o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar 

amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista. 

No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. 

Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les 

indicacions de la DF. 

Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de ser 

corregides pel constructor. Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint o retirant 

el material necessari tornant a compactar i allisar. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

GRUIX SENSE ESPECIFICAR: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

CAPES DE GRUIX DEFINIT: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

CONDICIONS GENERALS: 

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra 

de la capa subjacent. 

No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos 

de capes subjacents. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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P9 -  FERMS I PAVIMENTS 
 
P93 -  BASES, SOLERES I RECRESCUDES 
 
P93N- -  SOLERA DE FORMIGÓ LLEUGER ELABORAT A L'OBRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P93N-3GC7. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de solera amb formigó per a suport del paviment. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Muntatge d'encofrats 

- Col·locació del formigó 

- Execució de junts de dilatació i formigonament 

- Protecció del formigó fresc i curat 

- Desmuntatge dels encofrats 

CONDICIONS GENERALS: 

No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 

La superfície acabada ha d'estar reglejada. 

Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos. 

Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm d'amplària 

i han d'estar plens d'un material flexible. 

Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els 

junts de retracció. 

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 57 del CODI 

ESTRUCTURAL. 

Toleràncies d'execució: 

- Gruix: - 10 mm, + 15 mm 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Planor:  ± 5 mm/3 m 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 

S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. 

Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir 

la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim: 

- 15 dies en temps calorós i sec 

- 7 dies en temps humit 

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 

FORMIGÓ LLEUGER: 

Per realitzar una compactació correcte del formigó lleuger es reduirà la separació entre posicions 

consecutives dels vibradors al 70% de la utilitzada per a un formigó convencional 

S'evitarà que el granulat lleuger suri com a conseqüència d'un excessiu vibrat. 

L'acabat superficial de la cara on s'aboqui el formigó es realitzarà mitjançant eines adients que 

garanteixin que el granulat s'introdueixi a la massa de formigó i quedi recobert per la beurada 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 

corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P9 -  FERMS I PAVIMENTS 
 
P9G -  PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
P9G4- -  PAVIMENT DE FORMIGÓ ACABAT AMB ADDITIUS, INCLOSES ARMADURA I SOLERA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P9G4-5S2W. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Paviments de formigó vibrat sobre solera de formigó lleuger d'argila expandida, remolinat afegint 

ciment pòrtland i pols de quars o amb l'execució d'una textura superficial. 

S'han considerat les col·locacions del formigó següents: 

- Amb estenedora de formigó 

- Amb regle vibratori 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de làmina separadora de polietilè 

- Execució de la solera de formigó 

- Col·locació de làmina separadora de polietilè 

- Col·locació de l'armadura 

- Execució del paviment i realització de la textura superficial, si és el cas 

- Protecció del formigó i cura 

CONDICIONS GENERALS: 

La superfície del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions. 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 

Les lloses no han de tenir esquerdes. 

Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació especificats a la DT o, en el seu defecte, els 

indicats per la DF. 

Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions. 

Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb resina 

epoxi, segons les instruccions de la DF. 

L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT. 

El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT. 

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell cara superior:  ± 20 mm 

- Planor: 

- En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m 

- En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de 3 m 

- Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 14 del CODI 

ESTRUCTURAL. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les 

operacions incloses a la unitat d'obra. 

Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions. 

Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una 

operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix 

el plec de condicions de l'operació. 

Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials. 

894



23-25 FASE 2 TORRE LLUVIÀ , MANRESA 
Santamaria Arquitectes SLP 
 
 

 

 

 Pàgina:  468 
 

S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni 

filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 49.8.2 

del CODI ESTRUCTURAL 

No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades 

en posició definitiva. 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se 

té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta 

superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans 

de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF. 

En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a evitar 

dessecacions superficials i fissuracions, segons les indicacions de la DF. 

Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C, s'ha de controlar constantment la temperatura 

del formigó, que no ha de superar en cap moment els 30°C. 

S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la deformació 

del cantell de les lloses o la pèrdua de la textura superficial del formigó fresc. 

Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà ampliar aquest 

termini fins a un màxim de 2 h si s'utilitzen ciments amb un inici d'enduriment >= 2,30 h, si es 

prenen mesures per tal d'inhibir l'enduriment del formigó o si les condicions ambientals son molt 

favorables. 

Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la pavimentadora 

un excés de formigó fresc en forma de cordó d'alçària <= 10 cm. 

L'abocada i l'estesa s'han de realitzar tenint cura d'evitar segregacions i contaminacions. 

S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal i evitar 

danys al formigó fresc. 

Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i condicionats per a protegir 

la capa construïda. 

Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja 

construïda. S'ha de cuidar que el formigó que es col·loqui al llarg d'aquest junt sigui homogeni 

i quedi compactat. 

S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi produït 

una interrupció del formigonament que faci témer un inici de l'adormiment al front d'avanç. 

Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de dilatació, 

modificant si és necessari la situació d'aquells, segons les instruccions de la DF. 

Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més proper >= 1,5 m. 

S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de contracció 

executats al formigó fresc. 

S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc per 

a facilitar el seu acabat. 

On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no estès. 

En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera comenci 

el seu adormiment. Entre la posada a l'obra de les dues capes no han de passar més de 30 minuts. 

En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formigó més de 1/2 h, s'ha de cobrir el front de forma 

que no s'evapori l'aigua. 

L'agregat per a l'acabat del paviment, en el seu cas, s'ha d'escampar uniformement sobre el formigó 

fresc en una quantitat de 2/3 del total i s'ha de passar la màquina allisadora. Tot seguit s'ha 

d'estendre la resta de l'agregat i s'ha d'allisar mecànicament. 

En el cas que no hi hagi una il·luminació suficient a criteri de la DF, s'ha d'aturar el formigonament 

de la capa amb prou antelació per a que es pugui acabar amb llum natural. 

La DF podrà autoritzar la substitució de les textures per estriat o ranurat, per una denudació química 

de la superfície del formigó fresc. 

S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al formigonament, 

a excepció del imprescindible per a l'execució de junts i la comprovació de la regularitat 

superficial. 

El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el formigó hagi assolit el 80% de la resistència 

exigida a 28 dies. 

L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del paviment. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 

corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

La unitat d'obra no inclou la col·locació del junt perimetral ni el tall del paviment per a la 

realització de junts de retracció. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P9 -  FERMS I PAVIMENTS 
 
P9G -  PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
P9GC- -  PAVIMENT DE FORMIGÓ ACABAT AMB ADDITIUS-EDIFICACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P9GC-ADHE. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Paviments de formigó, amb granulats normals o d'argila expandida, afegint fibres o no, amb acabats 

remolinat, remolinat més ciment pòrtland i pols de quars o amb l'execució d'una textura superficial. 

S'han considerat les col·locacions del formigó següents: 

- Amb regle vibratori 

- Escampat manual i vibrat manual 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació dels encofrats laterals, en el seu cas 

- Abocat, escampat i vibrat del formigó 

- Realització de la textura superficial 

- Protecció del formigó i cura 

CONDICIONS GENERALS: 

La superfície del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions. 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 

Les lloses no han de tenir esquerdes. 

Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació especificats a la DT o, en el seu defecte, els 

indicats per la DF. 

Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions. 

Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb resina 

epoxi, segons les instruccions de la DF. 

L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT. 

El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT. 

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 

L'acabat de la superfície tindrà la textura indicada a la DT o el que estipuli la DF. 

PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER: 

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 57 del CODI 

ESTRUCTURAL. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Planor: 

- En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m 

- En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de 3 m 

- Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 14 del CODI 

ESTRUCTURAL. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la temperatura pot ser 

inferior a 0°C. Si en algun cas fos imprescindible formigonar en aquestes condicions, s'han de 

prendre les mesures necessàries per tal de garantir que en el procés d'enduriment del formigó no 

es produiran defectes en els elements ni pèrdues de resistència. 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se 
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té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta 

superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans 

de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF. 

En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a evitar 

dessecacions superficials i fissuracions, segons les indicacions de la DF. 

Quan la temperatura ambient sigui superior als 30°C, s'ha de controlar constantment la temperatura 

del formigó, que no ha de superar en cap moment els 35°C. 

S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de formigonament 

i gruix que després s'utilitzin a l'obra. 

No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense que un tram de prova hagi estat aprovat per 

la DF. 

S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la deformació 

del cantell de les lloses o la pèrdua de la textura superficial del formigó fresc. 

Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà ampliar aquest 

termini fins a un màxim de 2 h, si es prenen mesures per tal d'inhibir l'enduriment del formigó 

o si les condicions ambientals son molt favorables. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 

Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la pavimentadora 

un excés de formigó fresc en forma de cordó d'alçària <= 10 cm. 

L'abocada i l'estesa s'han de realitzar tenint cura d'evitar segregacions i contaminacions. 

S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal i evitar 

danys al formigó fresc. 

Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i condicionats per a protegir 

la capa construïda. 

Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja 

construïda. S'ha de cuidar que el formigó que es col·loqui al llarg d'aquest junt sigui homogeni 

i quedi compactat. 

S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi produït 

una interrupció del formigonament que faci témer un inici de l'adormiment al front d'avanç. 

Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de dilatació, 

modificant si és necessari la situació d'aquells, segons les instruccions de la DF. 

Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més proper >= 1,5 m. 

S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de contracció 

executats al formigó fresc. 

S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc per 

a facilitar el seu acabat. 

On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no estès. 

En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera comenci 

el seu adormiment. Entre la posada a l'obra de les dues capes no han de passar més de 30 minuts. 

En el cas que s'aturi la posada en obra del formigó més de 30 minuts, s'ha de cobrir el front de 

forma que no s'evapori l'aigua. Si el termini d'interrupció és superior al màxim admès entre la 

fabricació i posada en obra del formigó, es disposarà un junt transversal. 

L'agregat per a l'acabat del paviment, en el seu cas, s'ha d'escampar uniformement sobre el formigó 

fresc en una quantitat de 2/3 del total i s'ha de passar la màquina allisadora. Tot seguit s'ha 

d'estendre la resta de l'agregat i s'ha d'allisar mecànicament. 

Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora corba. 

El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un altre 

sistema, el reg de cura, en el seu cas, ha de complir l'especificat en el Plec de condicions 

corresponent. 

S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al formigonament, 

a excepció del imprescindible per a l'execució de junts i la comprovació de la regularitat 

superficial. 

El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el formigó hagi assolit el 80% de la resistència 

exigida a 28 dies. 

L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del paviment. 

ESTESA AMB REGLE VIBRATORI: 

La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un termini mínim de desencofrat 

del formigó de 16 h, es tingui en tot moment col·locada i a punt una llargària d'encofrat no inferior 

a la corresponent a 3 h de formigonament. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT, comprovada i 

acceptada expressament per la DF. 

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús 

de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 

No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables. 

No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. 
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No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació. 

No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície 

existent. 

ESTESA AMB REGLE VIBRATORI: 

Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P9 -  FERMS I PAVIMENTS 
 
P9Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS 
 
P9Z3- -  ARMADURA PER A PAVIMENTS, EN MALLA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P9Z3-DP4W. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt 

de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, 

a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer. 

S'han considerat les armadures per als elements següents: 

- Paviments de formigó 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Tallat i doblegat de l'armadura 

- Neteja de les armadures 

- Neteja del fons de l'encofrat 

- Col·locació dels separadors 

- Muntatge i col·locació de l'armadura 

- Subjecció dels elements que formen l'armadura 

- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 

CONDICIONS GENERALS: 

Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions del CODI 

ESTRUCTURAL i l'UNE 36831. 

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 

s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT. 

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 

Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 

substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells. 

La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que 

totes les barres quedin recobertes de formigó. 

En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern. 

La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal. 

Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, 

sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament. 

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 

Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega. 

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 

garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les 

dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm. 

L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura 

no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 49.4.3.1 

del  CODI ESTRUCTURAL. 
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La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 49.4.3.2 del CODI ESTRUCTURAL, 

seguint els procediments establerts en la UNE 36832. 

La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària 

dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les 

prescripcions del CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.2. 

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 49.5.2.5 del CODI 

ESTRUCTURAL amb els procediments descrits en la UNE 36832. 

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 

Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 

Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les 

especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir 

l'especificat en l'article 49.5.2.6 del CODI ESTRUCTURAL. 

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva 

posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 

Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en 

mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 44.2.1.1 del CODI 

ESTRUCTURAL, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 

La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 

Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 

inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula de l'apartat 44 del CODI ESTRUCTURAL, 

en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons l'article 

27.1 del CODI ESTRUCTURAL. 

Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen 

part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat 

de la peça. 

Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 

(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 

Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 

La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la 

peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.1. 

Toleràncies d'execució: 

- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm 

- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 

- Posició: 

- En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 

- En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm 

(on b es el costat menor de la secció de l'element) 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 

36831. 

MALLA ELECTROSOLDADA: 

El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 

49.5.2.4 del CODI ESTRUCTURAL. 

Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 

(on: a es el coeficient de la taula 49.5.2.2 del CODI ESTRUCTURAL; Lb neta valor de l'apartat 49.5.1.4 

del CODI ESTRUCTURAL) 

- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 

Llargària de la solapa en malles superposades: 

- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 

- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques 

i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant 

en tota la zona. 

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 

S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni 

filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 49.8.2 

del CODI ESTRUCTURAL. 

Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir 

l'especificat en l'article 43.4.2 del CODI ESTRUCTURAL. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol 

material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser 

metàl·lics. 

En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han 

d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

MALLA ELECTROSOLDADA: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 

314/2006. 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista. 

- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels 

següents punts: 

- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 

- Rectitud. 

- Lligams entre les barres. 

- Rigidesa del conjunt. 

- Netedat dels elements. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que 

l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals 

per aconseguir el nivell de qualitat previst. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
PAD -  TANCAMENTS PRACTICABLES DE PLANXA D'ACER 
 
PAD0- -  PORTA DE PLANXA D'ACER, COL·LOCADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PAD0-X001. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Porta metàl·lica o de fusta o trapa metàl·lica practicable, col·locada amb tots els mecanismes per 

a un funcionament correcte d'obertura i tancament, amb els tapajunts col·locats. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Porta de planxa d'acer, col·locada sobre bastiment. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Porta: 

- Replanteig 

- Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts 

- Muntatge de les fulles mòbils 

- Eliminació dels rigiditzadors 

- Col·locació dels mecanismes i els tapajunts 

- Neteja de tots els elements 
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CONDICIONS GENERALS: 

Ha d'obrir i tancar correctament. 

No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. 

Distància entre els ancoratges galvanitzats:  <= 60 cm 

Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems:  <= 30 cm 

Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm 

PORTA METÀL.LICA O DE FUSTA: 

El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. 

Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures. 

D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic previstos. 

La porta, un cop incorporada a l'obra, ha de complir els requisits de resistència mecànica, seguretat 

d'ús i higiene i salut establerts a la norma UNE 85103. 

El bastiment ha d'estar travat a la paret per mitjà d'ancoratges galvanitzats. 

Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm 

- Nivell previst:  ± 5 mm 

- Horitzontalitat:  ± 1 mm 

- Aplomat:  ± 2 mm/m 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del 

suport al qual estigui subjecte. 

S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els 

impactes durant tot el procés constructiu i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben 

travat a l'obra. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PORTA METÀL.LICA O DE FUSTA: 

* UNE 85103:1991 EX Puertas y cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, clasificación y 

características. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PC -  ENVIDRAMENTS 
 
PC1 -  VIDRES PLANS 
 
PC1C- -  VIDRE AÏLLANT D'UN VIDRE LAMINAR DE BAIXA EMISIVITAT I UN VIDRE LAMINAR, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PC1C-BOO1. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Envidrat amb vidre, allotjat en galzes sobre fusta, acer, alumini o PVC o entregat directament sobre 

buit d'obra, o millora acústica de balconera substituint els vidres antics per vidre laminat. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Vidre aïllant o resistent al foc 

S'han considerat les formes de col·locació següents: 

- Col·locació amb llistó de vidre 
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- Col·locació amb perfils conformats de neoprè 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Col·locació amb llistó de vidre: 

- Neteja dels perfils de suport 

- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre 

- Col·locació de les falques de recolzament 

- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment 

- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el galze 

- Col·locació del llistó perimetral 

- Allisat del màstic i neteja final 

Col·locació amb perfils conformats de neoprè: 

- Neteja dels perfils de suport 

- Col·locació del perfil conformat en el perímetre de la fulla de vidre 

- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, 

dilatacions o deformacions del suport. 

Ha de quedar ben fixat en el seu emplaçament. 

No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls. 

Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells. 

El conjunt ha de ser totalment estanc. 

Quan el vidre és reflector, la superfície reflectora ha d'anar col·locada a l'exterior. 

Si són exteriors, s'han de col·locar sobre tancaments amb orificis de drenatge. 

Els vidres laminars de seguretat o antibala han d'estar col·locats de manera que la cara exposada 

a les agressions coincideixi amb la indicada com a tal pel fabricant. 

Fletxa del tancament:  <= 1/300 l 

Alçària del galze i franquícia perimetral: 

- Vidre amb cambra d'aire: 

+--------------------------------------------------------------+ 

¦     Gruix vidre        ¦Semiperímetre ¦ Alçària ¦Franquícia  ¦ 

¦2 llunes + cambra d'aire¦   vidre      ¦  galze  ¦perimetral  ¦ 

¦       (mm)             ¦    (m)       ¦  (mm)   ¦ (mm) ± 0,5 ¦ 

¦------------------------¦--------------¦---------¦------------¦ 

¦                        ¦    <= 0,8    ¦ 18 ± 1,5¦    3       ¦ 

¦       <= 20            ¦   0,8 - 3    ¦ 18 ± 1,5¦    3       ¦ 

¦                        ¦     3 - 5    ¦ 20 ± 2,0¦    4       ¦ 

¦                        ¦     5 - 7    ¦ 25 ± 2,5¦    5       ¦ 

¦------------------------¦--------------¦---------¦------------¦ 

¦                        ¦    <= 0,8    ¦ 20 ± 2,0¦    4       ¦ 

¦        > 20            ¦   0,8 - 3    ¦ 20 ± 2,0¦    4       ¦ 

¦                        ¦     3 - 5    ¦ 22 ± 2,0¦    5       ¦ 

¦                        ¦     5 - 7    ¦ 25 ± 2,5¦    5       ¦ 

+--------------------------------------------------------------+ 

Franquícia lateral i amplària del galze: 

+-------------------------------------------------------------------+ 

¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦          Amplària galze                ¦ 

¦   vidre      ¦ lateral   ¦Gruix vidre + (2 x Franquícia lateral)  ¦ 

¦    (m)       ¦   (mm)    ¦             (mm)                       ¦ 

¦--------------¦-----------¦----------------------------------------¦ 

¦   <= 4       ¦     3     ¦       Gruix vidre + 6                  ¦ 

¦    > 4       ¦     5     ¦       Gruix vidre + 10                 ¦ 

+-------------------------------------------------------------------+ 

En el cas de la col·locació amb perfils conformats de neoprè, la franquícia pot reduir-se fins a 

2 mm. 

Toleràncies d'execució: 

- Franquícia lateral i amplària del galze: 

- Vidre amb cambra d'aire: 

+---------------------------------------------------------------+ 

¦     Gruix vidre         ¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦Amplària  ¦ 

¦2 llunes + cambra d'aire ¦    vidre     ¦ lateral   ¦ galze    ¦ 

¦         (mm)            ¦     (m)      ¦   (mm)    ¦  (mm)    ¦ 

¦-------------------------¦--------------¦-----------¦----------¦ 

¦       14 - 18           ¦              ¦           ¦ ± 2,0    ¦ 

¦       19 - 23           ¦              ¦           ¦ ± 2,5    ¦ 

¦       24 - 28           ¦              ¦           ¦ ± 3,0    ¦ 

¦       30 - 32           ¦              ¦           ¦ ± 3,5    ¦ 

¦       34 - 38           ¦    <= 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 4,0    ¦ 

¦       40 - 42           ¦              ¦           ¦ ± 4,5    ¦ 

¦         46              ¦              ¦           ¦ ± 5,0    ¦ 
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¦         57              ¦              ¦           ¦ ± 6,0    ¦ 

¦       59 - 63           ¦              ¦           ¦ ± 6,5    ¦ 

¦         73              ¦              ¦           ¦ ± 7,5    ¦ 

¦         75              ¦              ¦           ¦ ± 8,0    ¦ 

¦         79              ¦              ¦           ¦ ± 8,5    ¦ 

¦-------------------------¦--------------¦-----------¦----------¦ 

¦         14              ¦              ¦           ¦ ± 2,0    ¦ 

¦       16 - 19           ¦              ¦           ¦ ± 2,5    ¦ 

¦       20 - 24           ¦              ¦           ¦ ± 3,0    ¦ 

¦       25 - 28           ¦              ¦           ¦ ± 3,5    ¦ 

¦       30 - 34           ¦     > 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 4,0    ¦ 

¦         38              ¦              ¦           ¦ ± 4,5    ¦ 

¦       40 - 42           ¦              ¦           ¦ ± 5,0    ¦ 

¦         46              ¦              ¦           ¦ ± 5,5    ¦ 

¦       57 - 59           ¦              ¦           ¦ ± 6,5    ¦ 

¦         63              ¦              ¦           ¦ ± 7,0    ¦ 

¦         73              ¦              ¦           ¦ ± 8,0    ¦ 

¦       75 - 79           ¦              ¦           ¦ ± 8,5    ¦ 

+---------------------------------------------------------------+ 

VIDRE TREMPAT: 

El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada a l'obra i no s'admet 

cap manufactura posterior. 

Les peces metàl·liques de fixació han de portar una làmina de neoprè entre el vidre i el metall. 

COL·LOCACIÓ AMB RIBET: 

Ha de recolzar sobre falques de materials elastòmers o de fusta tractada, col·locades als extrems 

de la fusteria i a una distància d'1/10 de la seva llargària. 

La llargària de les falques s'ha de determinar d'acord amb el tipus de material i la superfície 

del vidre. 

El gruix de les falques ha d'estar en relació amb la franquícia lateral i perimetral. 

S'ha de fer un segellat continu que garanteixi l'estanquitat a l'aigua i al pas de l'aire. 

Amplària de les falques: 

- Vidre aïllant: Gruix vidre (2 llunes+cambra d'aire)+ 3 mm 

Toleràncies d'execució: 

- Amplària de les falques (vidre aïllant): 

+------------------------------------+ 

¦      Gruix vidre        ¦Amplària  ¦ 

¦2 llunes + cambra d'aire ¦ falques  ¦ 

¦         (mm)            ¦  (mm)    ¦ 

¦-------------------------¦----------¦ 

¦       14 - 16           ¦ ± 1,5    ¦ 

¦       17 - 21           ¦ ± 2,0    ¦ 

¦       22 - 26           ¦ ± 2,5    ¦ 

¦       27 - 31           ¦ ± 3,0    ¦ 

¦       32 - 34           ¦ ± 3,5    ¦ 

¦       38 - 40           ¦ ± 4,0    ¦ 

¦       42 - 46           ¦ ± 4,5    ¦ 

¦       57 - 59           ¦ ± 6,0    ¦ 

¦         63              ¦ ± 6,5    ¦ 

¦       73 - 75           ¦ ± 7,5    ¦ 

¦         79              ¦ ± 8,0    ¦ 

+------------------------------------+ 

COL·LOCACIÓ AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ: 

El perfil conformat de neoprè ha de tenir una pressió constant en tota la seva llargària. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'han de suspendre els treballs de col·locació quan la velocitat del vent superi els 50 km/h i la 

temperatura sigui inferior a 0°C. 

La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

ENVIDRAT: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

S'han de considerar les respectives dimensions segons els criteris següents, cal prendre el múltiple 

immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui: 

VIDRE AÏLLANT, DE PROTECCIÓ AL FOC, LAMINAR DE SEGURETAT O ANTIBALA: 
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- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm 

- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE O AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ: 

* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PD -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
PDG -  CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
PDG5- -  MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS, COL·LOCATS (D) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PDG5-HA2I. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Subministrament i col·locació d'una banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, 

col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, com a malla senyalitzadora. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació i preparació de la superfície on s'ha d'estendre la banda 

- Col·locació de la banda 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha d'estar situada al nivell previst, i a la vertical de la canonada o instal·lació que senyalitza. 

Ha de cobrir completament tot el recorregut de la mateixa. 

Ha de ser de color i ha de tenir inscripcions que corresponguin al tipus d'instal·lació, d'acord 

amb les instruccions i normativa de la companyia titular del servei. 

Cavalcaments:  >= 20 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell:  ± 20 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 

la DF. 

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 

No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir 

les especificacions fixades al seu plec de condicions. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir 

totes les lectures topogràfiques. 

La banda s'ha de col·locar sobre un terreny compactat, i quan s'hagi comprovat el nivell. 

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 

existents i de compacitat igual. 

Cal cobrir amb terres la banda a mida que es va estenent. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 

i transport de productes de construcció. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m de llargària executat segons les especificacions de la DT. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PL -  INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT 
 
PL2 -  ASCENSORS ELÈCTRICS SENSE CAMBRA DE MAQUINÀRIA 
 
PL23- -  ASCENSOR SENSE CAMBRA DE MAQUINÀRIA, SENSE REDUCTOR, D'1M/S I PER A 6 PERSONES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PL23-9UYK. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Ascensors elèctrics amb la maquinària instal·lada al forat, instal·lats de forma permanent. 

S'han contemplat els següents tipus d'ascensors: 

- ascensors de 480 kg i 640 kg, d'1 m/s de velocitat nominal, amb reductor (sistema de transmissió 

amb reductor d'engranatges intercalat) 

- ascensors de 480 kg, 640 kg i 800 kg, d'1 m/s de velocitat nominal, sense reductor (sistema de 

transmissió directa a la sortida de l'eix del motor) 

- ascensors de 640 kg i 800 kg, de 2 m/s de velocitat nominal, sense reductor (sistema de transmissió 

directa a la sortida de l'eix del motor) 

Es consideren els nivells de trànsit vertical següents: 

- nivell de trànsit estàndard:  població aproximada de 50 persones per aparell elevador 

- nivell de trànsit mig:  població aproximada entre 50 i 100 persones per aparell elevador 

- nivell de trànsit elevat:  població aproximada superior a 100 persones per aparell elevador 

Es consideren els següents nivells d'acabat de la cabina i les portes: 

Aparell elevador amb cabina i portes de qualitat bàsica: 

- l'estructura de la cabina ha de ser de construcció lleugera 

- les parets i el fons han de ser de xapa d'acer amb recobriment de pellícula orgànica laminada 

o bé revestides amb taulers de melamina 

- pot portar un mirall de lluna incolora de mig cos al fons o a una de les parets 

- el sostre ha de ser de xapa d'acer amb recobriment de pellícula orgànica laminada o bé d'acer 

lacat 

- les portes de la cabina han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons UNE-EN 

10088-1 (AISI 304), de construcció lleugera 

- el panell de comandament ha de ser del mateix acabat que les parets de la cabina, amb polsadors 

de microrecorregut amb la numeració amb Braille o en relleu i senyalització digital, opcionalment 

pot ser d'acer inoxidable i incorporar una pantalla LDC 

- els passamans i el sòcol han de ser d'alumini anoditzat 

- el paviment ha de ser de material sintètic (goma o linòleum, amb acabat antilliscant) 

- l'illuminació de la cabina ha de ser fluorescent amb difusor de material plàstic i amb projecció 

perimetral 

- la ventilació de la cabina serà natural, amb orificis a la part superior i inferior 

Parada amb materials de qualitat bàsica: 

- les portes d'accés han de ser d'acer inoxidable del mateix tipus que la cabina o de xapa d'acer 

acabada amb una capa d'imprimació antioxidant preparada per a pintar i, de construcció lleugera 

- les botoneres de planta seran de qualitat similar a les de la cabina, amb les funcions i indicadors 

d'acord amb el tipus de maniobra 

Aparell elevador amb cabina i portes de qualitat mitja: 

- l'estructura de la cabina ha de ser de construcció estàndard 

- les parets i el fons han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons UNE-EN 

10088-1 (AISI 304) o bé de xapa d'acer revestida de fusta laminada d'alta pressió d'acabats estàndard 

- pot portar un mirall de lluna incolora o tintat, d'alçada parcial o complerta al fons o a una 

de les parets 

- el sostre pot ser de xapa d'acer amb recobriment de pellícula orgànica laminada o bé d'acer 

inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 304) 
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- les portes de la cabina han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons UNE-EN 

10088-1 (AISI 304), de construcció estàndard 

- el panell de comandament ha de ser del mateix acabat que les parets de la cabina, amb polsadors 

de microrecorregut amb la numeració amb Braille o en relleu i senyalització digital, opcionalment 

pot ser d'acer inoxidable i incorporar una pantalla LDC 

- els passamans i el sòcol han de ser d'acer inoxidable 

- el paviment pot ser de material sintètic (goma o linòleum, amb acabat antilliscant) o bé de pedra 

artificial o natural de 20 mm de gruix mínim, de gres porcellànic o d'aglomerat de quars i sílice 

amb resines sintètiques 

- l'illuminació de la cabina ha de ser fluorescent amb difusor de vidre i amb projecció perimetral 

o amb làmpades halògenes 

- la ventilació de la cabina serà natural, amb orificis a la part superior i inferior 

Parada amb materials de qualitat mitjana: 

- les portes d'accés han de ser d'acer inoxidable del mateix tipus que la cabina o de xapa d'acer 

acabada amb una capa d'imprimació antioxidant preparada per a pintar i, de construcció estàndard 

- les botoneres de planta seran de qualitat similar a les de la cabina, amb les funcions i indicadors 

d'acord amb el tipus de maniobra 

Aparell elevador amb cabina i portes de qualitat alta: 

- l'estructura de la cabina ha de ser de construcció reforçada 

- les parets han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4401 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 

316) o bé amb revestiments especials (vidres laminars amb làmina butiral de color, laminats d'alta 

pressió amb acabats imitació de fusta natural, etc.) 

- pot portar miralls de lluna incolora o tintats, d'alçada parcial o complerta a una o més de les 

parets o al fons 

- el sostre ha de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4401 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 

316) 

- les portes de la cabina han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4401 segons UNE-EN 

10088-1 (AISI 316) i, de construcció reforçada 

- el panell de comandament ha de ser del mateix acabat que les parets de la cabina o d'acer inoxidable, 

amb polsadors de microrecorregut amb la numeració amb Braille o en relleu i senyalització digital 

i pantalla indicadora LDC 

- els passamans i el sòcol han de ser d'acer inoxidable 

- el paviment ha de ser de pedra natural de 20 mm de gruix mínim, de gres porcellànic o d'aglomerat 

de quars i sílice amb resines sintètiques 

- l'illuminació de la cabina pot ser fluorescent amb difusor de vidre i amb projecció perimetral, 

amb làmpades halògenes o amb llums del tipus LED 

- la ventilació de la cabina serà natural, amb orificis a la part superior i inferior 

Parada amb materials de qualitat alta: 

- es portes d'accés han de ser d'acer inoxidable de la mateixa qualitat que les de la cabina o de 

xapa d'acer amb una imprimació antioxidant preparades per a pintar i, de construcció reforçada 

- les botoneres de planta han de ser de qualitat similar a les de la cabina, amb les funcions i 

indicadors d'acord amb el tipus de maniobra 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col·locació de guies i dels components del sistema de suspensió/sustentació 

- Col·locació d'amortidors de fossat 

- Col·locació dels dispositius de seguretat de final de recorregut 

- Col·locació de contrapesos i masses d'equilibrat 

- Col·locació de portes d'accés 

- Col·locació del grup tractor i connexions elèctriques 

- Col·locació del quadre i cable de maniobra i connexions elèctriques 

- Col·locació del bastidor i cabina amb acabats 

- Col·locació de portes de cabina 

- Col·locació del limitador de velocitat i paracaigudes 

- Col·locació de la botonera de cabina i connexions elèctriques 

- Col·locació de les botoneres de pis i connexions elèctriques 

- Col·locació del selector de parades i connexions elèctriques 

- Prova de servei de la instal·lació 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Les guies han d'anar fixades a l'estructura de l'edifici amb suports i brides que les subjectin 

per la base. Han de tenir una franquícia suficient que permeti els moviments propis de l'estructura. 

El conjunt constituït per les guies, les seves unions i les fixacions a l'estructura de l'edifici 

han de tindre una resistència suficient per suportar les forces i càrregues a que es sotmeten durant 

el funcionament de l'ascensor. Han d'assegurar el guiatge de la cabina, el contrapès i la massa 

d'equilibrat per a un correcte funcionament. Així mateix, les deformacions han de limitar-se fins 

al punt de: 

- no es pot donar un desbloqueig involuntari de les portes 

- no ha d'afectar el funcionament dels dispositius de seguretat 

- no ha de ser possible que unes parts mòbils col·lisionin amb d'altres 
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Els acoblaments entre perfils han de ser encadellats pels extrems per tal d'assegurar la correcta 

alineació entre una guia i l'altre. S'han de col·locar plaques d'unió cargolades a les bases de 

les guies. 

Els extrems dels cables han de ser fixats a la cabina, al contrapès i als punts de suspensió per 

material fos, amarraments de falca d'apretat automàtic, tres abraçadores com a mínim o en el seu 

cas grapes o maniguets per a cables. 

Hi ha d'haver un dispositiu automàtic de compensació de la tensió dels cables, almenys en un dels 

extrems. 

Els amortidors han de ser col·locats a l'extrem inferior del recorregut de la cabina i el contrapès. 

Els amortidors del fossat han de ser capaços de parar la cabina i el contrapès si cal i aniran soldats 

a una placa base. Han tindre la carrera adequada a la càrrega i velocitat de l'aparell elevador. 

L'espai que ha de quedar per sota de cabina quan els amortidors estiguin completament comprimits 

ha de complir simultàniament les tres condicions següents: 

- Ha de quedar un espai suficient al fossat que permeti allotjar un paral·lelepípede rectangular 

de com a mínim 0,5 m x 0,6 m x 1,0 m que es recolzi sobre una de les seves cares. 

- La distància vertical lliure entre el fons del fossat i les parts més baixes de la cabina ha de 

ser de 0,5 m com a mínim. Aquesta distància pot reduir-se a 0,10 m dins d'una distància horitzontal 

de 0,15 m entre: 

     - Els guardapeus o parts de les portes verticalment lliscants i les parets adjacents 

     - Les parts més baixes de la cabina i les guies 

- La distància vertical lliure entre les parts altes fixades al fossat, per exemple els dispositius 

tensors dels cables de compensació en la seva posició més alta i les parts més baixes de la cabina, 

excepte per als elements indicats als subapartats de l'apartat anterior, almenys 0,30 m. 

Els amortidors d'acumulació d'energia de característiques lineals o no lineals només poden fer-se 

servir si la velocitat nominal de l'ascensor no supera 1 m/s. 

Els amortidors d'acumulació d'energia, amb esmorteïment del moviment de retorn, només poden fer-se 

servir si la velocitat nominal de l'ascensor no excedeix d'1,6 m/s. 

Els amortidors de dissipació d'energia poden fer-se servir per a qualsevol velocitat nominal de 

l'ascensor. 

El grup tractor ha d'anar col·locat a la part superior del buit de l'ascensor. A d'estar sòlidament 

subjectat a l'estructura de l'edifici i als components del forat pels punts d'ancoratge previstos 

pel fabricant. Es farà servir el sistema i els elements de subjecció subministrats pel fabricant 

o expressament aprovats per aquest. No s'han de transmetre ni vibracions ni sorolls durant el 

funcionament. 

L'armari elèctric de maniobra s'ha d'ancorar o recolzar mitjançant suports antivibratoris. 

El quadre de maniobra, la cabina i els comandaments exteriors han de quedar connectats elèctricament 

entre si. 

El dispositiu de paracaigudes de la cabina ha d'estar localitzat preferentment a la part inferior. 

Els dispositius de seguretat de final de recorregut han d'actuar tant a prop com sigui possible 

dels nivells de parades extremes, sense que per aquest motiu existeixi risc de provocar un tall 

accidental. Han d'actuar abans de que la cabina (o el contrapès si n'hi ha) entrin en contacte amb 

els amortidors. 

Els dispositius de seguretat de final de recorregut han d'utilitzar-se separadament dels dispositius 

d'actuació de la parada normal. 

La botonera de cabina ha d'anar fixada a la paret i  ben anivellada. 

Les botoneres de pis han d'anar encastades a la paret de cada replà, anivellades i a prop de la 

porta d'accés de l'aparell elevador corresponent. 

Les botoneres han d'anar col·locades de manera que cap peça sota tensió elèctrica sigui accessible 

a l'usuari. 

Les connexions elèctriques entre els quadres de control i maniobra entre els ascensors combinats 

han d'estar fetes. 

Distàncies entre la cabina i la paret enfrontada al seu accés: 

- Distància horitzontal entre la superfície interior del buit de l'ascensor i la trepitjadora, el 

marc de la porta de la cabina o la bora de tancament de les portes corredores de la cabina no ha 

d'excedir de 0,15 m 

     - aquesta distància es pot elevar a 0,20 m sobre una alçada no superior a 0,50 m 

     - no està limitada si la cabina te la porta enclavada mecànicament, i només pot obrir-se quan 

es troba dintre de la zona de desnclavament d'una porta de pis 

- Distància horitzontal trepitjadora de cabina - portes pis:  =< 35 mm 

- Distància horitzontal porta cabina - portes pis tancades:  =< 0,12 m 

Distàncies entre la cabina i el contrapès o massa d'equilibrat: 

- Distància horitzontal contrapès o massa d'equilibrat - cabina o elements associats:  >= 50 mm 

L'ascensor ha de disposar de dispositius elèctrics de seguretat. Durant el funcionament d'un dels 

dispositius elèctrics de seguretat s'ha d'impedir l'arracada de la màquina, o s'ha d'ordenar la 

seva parada immediata d'acord amb els protocols de funcionament normalitzats. Els dispositius 

elèctrics de seguretat han de ser com a mínim els següents: 

- control del tancament de portes i trapes d'inspecció i emergència en la seva posició de tancat. 

El funcionament de l'ascensor està subordinat a mantenir en posició de tancat aquestes portes 

- dispositiu de parada en el fossat. Ha de ser accessible des de les portes que donen accés al fossat 
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i des del fons del fossat 

- control d'enclavament de les portes de pis. L'enclavament efectiu de les portes de pis ha de 

precedir al desplaçament de la cabina 

- control de tancament de les portes de pis en la seva posició de tancat. Tota porta de pis ha d'estar 

proveïda del dispositiu de seguretat elèctric de control de tancament. S'admet el desplaçament de 

la cabina amb les portes de pis obertes i, dintre de la zona de desenclavament, per a permetre la 

maniobra d'anivellació o reanivelleció al nivell del pis corresponent, sempre d'acord amb els 

protocols de seguretat de funcionament 

- control de les portes de cabina en la seva posició de tancat. Cadascuna de les portes de cabina 

ha d'estar dotada d'aquest dispositiu de seguretat, de manera que no sigui possible el funcionament 

de l'ascensor amb les portes de cabina obertes o mal tancades 

- control d'enclavament de la porta o trapa de socors de la cabina. Si la cabina disposa d'aquests 

elements, ha d'existir un dispositiu elèctric de seguretat que en controli l'enclavament 

- dispositiu de parada en el sostre de la cabina 

- control de l'allargament relatiu anormal d'un cable o element de suspensió de la cabina 

- control de la tensió dels cables de compensació 

- control d'actuació del paracaigudes 

- detecció de sobrevelocitat 

- control del retorn del limitador de velocitat a la seva posició normal 

- control de la tensió del cable del limitador de velocitat 

- control del dispositiu de sobrevelocitat en pujada 

- control del retorn dels amortidors a la seva posició estesa normal 

- control de la tensió de l'òrgan de transmissió de la posició de la cabina (dispositius de final 

de recorregut) 

- dispositiu de seguretat de final de recorregut 

- control d'enclavament de la porta de cabina 

- control de la tensió del dispositiu de transmissió de la posició de la cabina 

- control de reducció de velocitat en el cas d'amortidors de carrera reduïda 

- control de l'interruptor principal 

- control d'anivellació mitjançant un contactor d'obertura de circuit i reanivellació 

- dispositiu de parada amb comandament d'inspecció 

- limitació del recorregut de cabina amb maniobra de posada a nivell de càrrega 

- dispositiu de parada amb maniobra de posada a nivell de càrrega 

L'ascensor ha d'estar dotat d'un dispositiu que previngui l'arrencada normal, inclosa la 

reanivellació, en el cas d'existir sobrecàrrega a la cabina. 

Els contrapesos han de quedar instal·lats de manera que no hagi risc de xoc amb la cabina o de caure 

a sobre d'aquesta. 

El dispositiu que ha d'impedir la caiguda lliure de la cabina, ha de ser independent dels elements 

de suspensió. La parada produïda per aquest dispositiu no ha de provocar una desacceleració perillosa 

per als ocupants. 

Ha de preveure mitjans d'evacuació de les persones retingudes en la cabina. 

L'enllumenat de socors de la cabina i el sistema de comunicació bidireccional d'aquesta amb els 

serveis d'emergència han d'estar instal·lats i en condicions de funcionament. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar el muntatge la DF ha d'aprovar el replanteig. 

El buit i el fossat han d'estar acabats abans de procedir a la instal·lació de l'ascensor, i han 

de complir les condicions fixades a la DT i a la normativa vigent. 

No està permès modificar ni adaptar els components de l'ascensor durant la seva instal·lació. 

S'han de seguir les instruccions de la DT facilitada pel fabricant de cada un dels elements que 

formen la partida d'obra. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002. 

Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad 

para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores. 

Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial, 

por la que se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso. 

Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización 
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y puesta en servicio de las máquinas. 

UNE-EN 81-1:2001 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Parte 1: 

Ascensores eléctricos. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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B -  MATERIALS 
 
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B06 -  FORMIGONS DE COMPRA 
 
B065 -  FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B065710B,B065760B,B065C36C,B065-CVY2. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera 

legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i 

el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.  

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:  

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar 

d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.  

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 

s'expressarà, com a mínim, la següent informació:  

- Consistència 

- Grandària màxima del granulat 

- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 

- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 

- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 

- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat  

La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A  

- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó 

pretesat 

- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 

(20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 

- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica 

i S seca 

- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 

- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó  

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla 

del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del 

granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus 

d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).  

En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les 

característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment 

per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació 

aigua/ciment que ha emprat.  

En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, 

les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici 

del subministrament.  

El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma 

EHE-08.  

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants 

sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà 

excedir el 10%  

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres 

volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres 

volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar 

el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma 

EHE-08  

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció 

segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, 

o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut  

Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.  

Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE EN 
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934-2  

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.  

Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:  

- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 

- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència  

Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència 

a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent:  

- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 

- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2]  

(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, 

t: edat del formigó en dies, s:  coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta 

resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment 

ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))).  

Valor mínim de la resistència:  

- Formigons en massa >= 20 N/mm2 

- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2  

Tipus de ciment:  

- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, 

CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials ESP 

VI-1 (UNE 80307) 

- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 

II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 

- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM 

II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 

- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 

- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents 

als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 

14216)  

Classe del ciment:  32,5 N  

Densitats dels formigons:  

- Formigons en massa (HM):  

- 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 

- 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2  

- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3  

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció 

de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus 

d'exposició més favorable ha de ser:  

- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 

- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 

- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3  

- A totes les obres:  <= 500 kg/m3  

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de 

la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició 

més favorable ha de ser:  

- Formigó en massa:  <= 0,65 

- Formigó armat:  <= 0,65 

- Formigó pretesat:  <= 0,60  

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):  

- Consistència seca:  0 - 2 cm 

- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 

- Consistència tova:  6 - 9 cm  

- Consistència fluida:  10-15 cm 

- Consistència líquida:  16-20 cm  

La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant   

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  

Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:  

- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 

- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3  

Toleràncies:  

- Assentament en el con d'Abrams:  

- Consistència seca:  Nul 

- Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm  

- Consistència fluida:  ± 2 cm 

- Consistència líquida:  ± 2 cm  

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"  

Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:  
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- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  

Dosificacions de pastat:  

- Contingut de ciment:  

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 

- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3  

- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 

- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):  

- Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 

- Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3  

Consistència del formigó: 

+------------------------------------------------------------+ 

¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 

¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 

¦------------------------------------------------------------¦ 

¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 

¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 

¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 

¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 

¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 

+------------------------------------------------------------+  

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant 

tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.  

FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"  

Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 

+--------------------------+ 

¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 

¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 

¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 

¦------------------------- ¦ 

¦      32      ¦    350    ¦ 

¦      25      ¦    370    ¦ 

¦      20      ¦    385    ¦ 

¦      16      ¦    400    ¦ 

+--------------------------+  

Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:  

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  

Dosificacions de pastat:  

- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:  

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 

- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3  

- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 

- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):  

- Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 

- Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3  

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm  

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant 

tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.  

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  

La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball 

i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:  

- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 

- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 

mm; 4 mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 

- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada 

- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 

- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.  

El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, 

inclòs el ciment.  

Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 

Relació aigua/ciment:  <= 0,46  

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm  

Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%  

En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en 

aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.  

Toleràncies:  

- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm  
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En camions formigonera.  

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja 

homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.  

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies 

que puguin alterar la composició original.  

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08).  

PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  

Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a firmes y 

pavimentos (PG-3).  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:  

- Identificació del subministrador  

- Número de sèrie de la fulla de subministrament  

- Data i hora de lliurament  

- Nom de la central de formigó  

- Identificació del peticionari  

- Quantitat de formigó subministrat  

- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a 

mínim:  

- Resistència a la compressió  

- Tipus de consistència  

- Grandària màxima del granulat  

- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08  

- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, indicant com 

a mínim:  

- Contingut de ciment per m3  

- Relació aigua/ciment  

- Tipus, classe i marca del ciment  

- Contingut en addicions  

- Contingut en additius  

- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha  

- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té  

- Identificació del ciment, additius i addicions  

- Designació específica del lloc de subministrament  

- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega  

- Hora límit d'us del formigó  

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada 

dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades 

a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua.  

Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es 

realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. 

No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada,  o es disposa 

de suficient experiència en el seu ús.  

Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08, 

es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8.  

Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la 

dosificació correcte.  

Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de 

subministrament.   
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Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es 

realitzaran lots de control de com a màxim:  

- Volum de formigonament:  <= 100 m3 

- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:  

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes 

<= 2  

- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:  

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes 

<= 2  

- Massissos:  

- Temps de formigonament <= 1 setmana  

El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix 

subministrador, i tindran la mateixa dosificació.   

En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors 

multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha efectuat el 

reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.   

Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del 

subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa 

en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència característica real.  

Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d'un 

distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:  

- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 

- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums 

inferiors a 6,00 metres  

Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una 

resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.  

La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que 

es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o 

quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.  

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  

Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:  

- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es 

determinarà la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) 

i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).  

Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no s'haguessin 

obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels límits establerts, 

es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó. En cas contrari, s'haurà 

d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran 

els assaigs de resistència.  

Control de fabricació i recepció.  

- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó  

- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la 

freqüència indicada, els següents assaigs:  

- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:  

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)  

- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)  

- Terrossos d'argila (UNE 7133)  

- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)  

- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)  

- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:  

- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)  

- Substàncies perjudicials (EHE)  

- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric 

(UNE EN 933-1)  

- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.  

- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.  

- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.  

- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):  

- Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 

- Consistència (UNE 83313) 

- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d'amassades 

diferents. 

Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre 

per la tarda.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
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No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions 

del plec.  

Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels 

valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades 

controlades d'acord amb:  

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30  

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 

l'EHE-08:  N >= 1 

- Altres casos:  N >= 3  

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50  

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 

l'EHE-08:  N >= 1 

- Altres casos:  N >= 4  

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50  

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 

l'EHE-08:  N >= 2 

- Altres casos:  N >= 6  

La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. 

Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència 

obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn  

En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, 

s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació, per tant els 

criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del formigó del lot 

a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadísticament avaluada amb 

un nivell de garantia molt exigent.  

Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 

f(x) = x  K2rN   >= fck 

on:  

- f(x) Funció d'acceptació 

- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 

- K2 Coeficient:  

Coeficient:  

- Número de pastades:  

- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 

- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 

- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 

- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43  

- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1) 

- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 

- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 

- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte  

Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són 

subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen 

a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)  K3s35*  >= fck. 

On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades  

Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si 

la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent. 

Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui 

compresa dins de la tolerància exigida. 

El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.  

Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la 

resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el 

lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és igual o inferior 

a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.  

S'acceptarà quan: fc,real >= fck  

Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:  

- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 

- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del 

subministrament 

- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  

- Interpretació dels assaigs característics:  

Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, 

i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels límits 

establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, s'haurà 

d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris a la 

dosificació, repetint-se els assaigs característics.  

- Interpretació dels assaigs de control de resistència:  

- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. 
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En altre cas:  

- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar 

les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la 

realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a l'aplicació d'una 

penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de 

resistència, expressades ambdues en proporció. 

- Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents 

assaigs d'informació.  

- Assaigs d'informació:  

Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que 

s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant 

les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302. 

El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig 

corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En 

cas d'incompliment, cal distingir tres casos:  

- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes 

en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

- Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar 

les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició 

del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista. 

- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista.  

Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari 

del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues 

en proporció.  

La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les 

resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a l'edat 

determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podrà 

estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula següent: 

Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):  

- 2 sèries:  0,88 

- 3 sèries:  0,91 

- 4 sèries:  0,93 

- 5 sèries:  0,95 

- 6 sèries:  0,96  

Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, 

es rebutjarà el camió controlat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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AMIDAMENTS Data: 06/09/23 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2
Capítol 01  ACTUACIONS DE CARÀCTER ENERGÈTIC
Titol 3 01  MILLORA EMBOLCALL EDIFICI
Titol 3 (1) 00  ENDERROCS

1 K216X001 m2 Enderroc d'envà i tradossat de plaques de guix laminat , amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 189,849

2 K216X002 m2 Enderroc de fusteria d'alumini amb vidres existents
Inclou :
- Enderroc divisòries d'alumini i vidres inclosos
- Transport de runes a l'abocador autoritzat + cànon abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 32,400

3 EJ16XXX1 PA Partida a justificar pel DESPLAÇAMENT DE MOBILIARI EXPOSITIU existent en planta baixa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2
Capítol 01  ACTUACIONS DE CARÀCTER ENERGÈTIC
Titol 3 01  MILLORA EMBOLCALL EDIFICI
Titol 3 (1) 01  DIVISÒRIES ENVOLVENT
Titol 3 (1) (1) 01  PL. SEMISOTERRANI

1 P654-X001 m2 (1) TRASDOSSAT 2 PLAQUES 12'5 MM + 10 CM AÏLLAMENT (GRUIX ENVÀ 12'5 CM)
Trasdossat de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla
normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 12'5 cm, muntants de 48 mm
en H cada 400 mm , 2 plaques a cada cara, 2 tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix i , fixades mecànicament
i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W. Article: ref.

EUR
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AMIDAMENTS Data: 06/09/23 Pàg.: 2

P0132400AQ de la sèrie AQUAROC de l'empresa SAINT-GOBAIN PLACO IBÉRICA SA o equivalent
Inclou barrera de vapor (paper Kraft

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 193,860

2 P654-X002 m2 (2) TRASDOSSAT 1 PLACA 12'5 NORMAL + 1 PLACA 12'5 ANTIHUMITAT + 10 CM AÏLLAMENT
Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla
normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 98 mm,muntants de 48 mm en
H cada 400 mm , 2 plaques a cada cara, unes tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix i les altres tipus
hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de
resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W. Article: ref. P0132400AQ de la sèrie AQUAROC de l'empresa
SAINT-GOBAIN PLACO IBÉRICA SA
Inclou barrera de vapor (paper Kraft

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 27,540

3 P654-X003 m2 (3) TRASDOSSAT 2 PLAQUES 18 + 10 CM AÏLLAMENT + CANAL 100 > 5M
Tradossat de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla
normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 125 mm, muntants de 100 mm
en H cada 400 mm , 2 plaques tipus estàndard (A) de 18 mm de gruix , fixades mecànicament i aïllament de
plaques de llana mineral de roca de 10 cm. Article: ref. P0132400AQ de la sèrie AQUAROC de l'empresa
SAINT-GOBAIN PLACO IBÉRICA SA o equivalent
Inclou barrera de vapor (paper Kraft

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 152,100

4 P654-X004 m2 (4) PARET GUIX LAMINAT 98 MM : 1 PLACA 12'5 NORMAL + 1 PLACA 12'5 MM ANTIHUMITAT a cada cara
Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla
normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 98 mm, muntants de 48 mm
cada 400 mm, 2 plaques a cada cara, una tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix i l'altra tipus hidròfuga (H) de
12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica

EUR
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AMIDAMENTS Data: 06/09/23 Pàg.: 3

>= 1,081 m2·K/W. Article: ref. P0132400AQ de la sèrie AQUAROC de l'empresa SAINT-GOBAIN PLACO
IBÉRICA SA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 65,500

5 P89I-4V8K m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica tixotròpica, amb una capa segelladora i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 689,040

6 P4FF-EH2S m3 (8) PARET DE GERO 15 CM
Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix i resistència a compressió 5 N/mm2, de maó calat R-15, de
290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb ciment
pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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SANTAMARIA ARQUITECTES SLP

AMIDAMENTS Data: 06/09/23 Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 1,814

7 P654-X005 m2 (5) ENVÀ DE 15 CM  2 PLAQUES 12'5 + 10 CM AÏLLAMENT + CANAL 100 + 2 PLAQUES 12'5 > 5M
Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla
normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 150 mm, muntants de 100 mm
cada 400 mm, 2 plaques tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix a cada cara , fixades mecànicament i
aïllament de plaques de llana mineral de roca de 10 cm. Article: ref. P0132400AQ de la sèrie AQUAROC de
l'empresa SAINT-GOBAIN PLACO IBÉRICA SA o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 58,300

8 P654-X006 m2 (6) TRASDOSSAT1 PLACA 12'5
Trasdossat amb 1 placa de guix laminat de 12'5 mm adherit a la paret amb omegues de 2 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 39,300

Obra 01 PRESSUPOST 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2
Capítol 01  ACTUACIONS DE CARÀCTER ENERGÈTIC
Titol 3 01  MILLORA EMBOLCALL EDIFICI
Titol 3 (1) 01  DIVISÒRIES ENVOLVENT
Titol 3 (1) (1) 02  PL. BAIXA

1 P654-X001 m2 (1) TRASDOSSAT 2 PLAQUES 12'5 MM + 10 CM AÏLLAMENT (GRUIX ENVÀ 12'5 CM)
Trasdossat de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla
normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 12'5 cm, muntants de 48 mm
en H cada 400 mm , 2 plaques a cada cara, 2 tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix i , fixades mecànicament
i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W. Article: ref.
P0132400AQ de la sèrie AQUAROC de l'empresa SAINT-GOBAIN PLACO IBÉRICA SA o equivalent
Inclou barrera de vapor (paper Kraft

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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AMIDAMENTS Data: 06/09/23 Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 209,250

2 P89I-4V8K m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica tixotròpica, amb una capa segelladora i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 209,250

3 P654-X006 m2 (6) TRASDOSSAT1 PLACA 12'5
Trasdossat amb 1 placa de guix laminat de 12'5 mm adherit a la paret amb omegues de 2 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 30,000

Obra 01 PRESSUPOST 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2
Capítol 01  ACTUACIONS DE CARÀCTER ENERGÈTIC
Titol 3 01  MILLORA EMBOLCALL EDIFICI
Titol 3 (1) 01  DIVISÒRIES ENVOLVENT
Titol 3 (1) (1) 03  PL. PRIMERA

1 P654-X001 m2 (1) TRASDOSSAT 2 PLAQUES 12'5 MM + 10 CM AÏLLAMENT (GRUIX ENVÀ 12'5 CM)
Trasdossat de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla
normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 12'5 cm, muntants de 48 mm
en H cada 400 mm , 2 plaques a cada cara, 2 tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix i , fixades mecànicament
i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W. Article: ref.
P0132400AQ de la sèrie AQUAROC de l'empresa SAINT-GOBAIN PLACO IBÉRICA SA o equivalent
Inclou barrera de vapor (paper Kraft

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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AMIDAMENTS Data: 06/09/23 Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT 193,680

2 P654-X002 m2 (2) TRASDOSSAT 1 PLACA 12'5 NORMAL + 1 PLACA 12'5 ANTIHUMITAT + 10 CM AÏLLAMENT
Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla
normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 98 mm,muntants de 48 mm en
H cada 400 mm , 2 plaques a cada cara, unes tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix i les altres tipus
hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de
resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W. Article: ref. P0132400AQ de la sèrie AQUAROC de l'empresa
SAINT-GOBAIN PLACO IBÉRICA SA
Inclou barrera de vapor (paper Kraft

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 56,880

3 P89I-4V8K m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica tixotròpica, amb una capa segelladora i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 250,560

4 P654-X006 m2 (6) TRASDOSSAT1 PLACA 12'5
Trasdossat amb 1 placa de guix laminat de 12'5 mm adherit a la paret amb omegues de 2 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 21,900

Obra 01 PRESSUPOST 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2
Capítol 01  ACTUACIONS DE CARÀCTER ENERGÈTIC
Titol 3 01  MILLORA EMBOLCALL EDIFICI
Titol 3 (1) 01  DIVISÒRIES ENVOLVENT

EUR

923



23-25 REHABILITACIÓ TORRE LLUVIÀ. FASE 2
SANTAMARIA ARQUITECTES SLP

AMIDAMENTS Data: 06/09/23 Pàg.: 7

Titol 3 (1) (1) 04  PL. SOTACOBERTA

1 P654-X001 m2 (1) TRASDOSSAT 2 PLAQUES 12'5 MM + 10 CM AÏLLAMENT (GRUIX ENVÀ 12'5 CM)
Trasdossat de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla
normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 12'5 cm, muntants de 48 mm
en H cada 400 mm , 2 plaques a cada cara, 2 tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix i , fixades mecànicament
i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W. Article: ref.
P0132400AQ de la sèrie AQUAROC de l'empresa SAINT-GOBAIN PLACO IBÉRICA SA o equivalent
Inclou barrera de vapor (paper Kraft

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 184,400

2 P89I-4V8K m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica tixotròpica, amb una capa segelladora i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 184,400

3 P654-X006 m2 (6) TRASDOSSAT1 PLACA 12'5
Trasdossat amb 1 placa de guix laminat de 12'5 mm adherit a la paret amb omegues de 2 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 24,060

Obra 01 PRESSUPOST 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2
Capítol 01  ACTUACIONS DE CARÀCTER ENERGÈTIC
Titol 3 01  MILLORA EMBOLCALL EDIFICI
Titol 3 (1) 01  DIVISÒRIES ENVOLVENT
Titol 3 (1) (1) 05  PL. SALA GRAN SOTACOBERTA

1 P654-X001 m2 (1) TRASDOSSAT 2 PLAQUES 12'5 MM + 10 CM AÏLLAMENT (GRUIX ENVÀ 12'5 CM)
Trasdossat de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla
normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 12'5 cm, muntants de 48 mm

EUR

924



23-25 REHABILITACIÓ TORRE LLUVIÀ. FASE 2
SANTAMARIA ARQUITECTES SLP

AMIDAMENTS Data: 06/09/23 Pàg.: 8

en H cada 400 mm , 2 plaques a cada cara, 2 tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix i , fixades mecànicament
i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W. Article: ref.
P0132400AQ de la sèrie AQUAROC de l'empresa SAINT-GOBAIN PLACO IBÉRICA SA o equivalent
Inclou barrera de vapor (paper Kraft

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 188,000

2 P89I-4V8K m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica tixotròpica, amb una capa segelladora i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 188,000

3 P654-X006 m2 (6) TRASDOSSAT1 PLACA 12'5
Trasdossat amb 1 placa de guix laminat de 12'5 mm adherit a la paret amb omegues de 2 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 17,200

Obra 01 PRESSUPOST 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2
Capítol 01  ACTUACIONS DE CARÀCTER ENERGÈTIC
Titol 3 01  MILLORA EMBOLCALL EDIFICI
Titol 3 (1) 01  DIVISÒRIES ENVOLVENT
Titol 3 (1) (1) 06  PL TORRE

1 P654-X007 m2 (7) TRASDOSSAT 1 PLACA 12'5 MM + 5 CM AÏLLAMENT (GRUIX ENVÀ 6,25 CM)
Trasdossat de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla
normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 6.25 cm, muntants cada 480
mm en H i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa de 12,5 mm de gruix i , fixades mecànicament i aïllament de
plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W. Article: ref. P0132400AQ de la sèrie
AQUAROC de l'empresa SAINT-GOBAIN PLACO IBÉRICA SA o equivalent
Inclou barrera de vapor (paper Kraft

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 48,000

Obra 01 PRESSUPOST 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2
Capítol 01  ACTUACIONS DE CARÀCTER ENERGÈTIC
Titol 3 01  MILLORA EMBOLCALL EDIFICI
Titol 3 (1) 02  IGNIFUGACIÓ PERFILS METÀL.LICS

EUR

925



23-25 REHABILITACIÓ TORRE LLUVIÀ. FASE 2
SANTAMARIA ARQUITECTES SLP

AMIDAMENTS Data: 06/09/23 Pàg.: 9

1 P7D6-613L m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura
intumescent, amb un gruix total de 1500 µm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 244,905

Obra 01 PRESSUPOST 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2
Capítol 01  ACTUACIONS DE CARÀCTER ENERGÈTIC
Titol 3 01  MILLORA EMBOLCALL EDIFICI
Titol 3 (1) 03  LAVABOS
Titol 3 (1) (1) 00  ENDERROCS

1 EJ16X022 pa PA  Partida alçada a justificar per ENDERROC DE LAVABO EXISTENT
Inclou:
- Enderroc parets divisòries i de tancament
- Enderroc lavabos existents
- Enderroc d'instal.lacions existents
- Enderroc complert per deixar l'espai net i diàfsn
· Mitjans auxiliars i de seguretat.
- Transport de runes a l'abocador + cànnon

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2
Capítol 01  ACTUACIONS DE CARÀCTER ENERGÈTIC
Titol 3 01  MILLORA EMBOLCALL EDIFICI
Titol 3 (1) 03  LAVABOS

EUR

926



23-25 REHABILITACIÓ TORRE LLUVIÀ. FASE 2
SANTAMARIA ARQUITECTES SLP

AMIDAMENTS Data: 06/09/23 Pàg.: 10

Titol 3 (1) (1) 01  LAVABOS PL. SEMISOTERRANI
Titol 4 01  PAVIMENTS

1 P9D5-366D m2 Paviment interior, de rajola de gres extruït de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu mitjà,
grup AI-AIIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat
amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 24,500

Obra 01 PRESSUPOST 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2
Capítol 01  ACTUACIONS DE CARÀCTER ENERGÈTIC
Titol 3 01  MILLORA EMBOLCALL EDIFICI
Titol 3 (1) 03  LAVABOS
Titol 3 (1) (1) 01  LAVABOS PL. SEMISOTERRANI
Titol 4 02  ENRAJOLAT

1 P822-3NWV m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada mat,
rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu superior, grup BIII (UNE-EN 14411),
col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 55,080

Obra 01 PRESSUPOST 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2
Capítol 01  ACTUACIONS DE CARÀCTER ENERGÈTIC
Titol 3 01  MILLORA EMBOLCALL EDIFICI
Titol 3 (1) 03  LAVABOS
Titol 3 (1) (1) 01  LAVABOS PL. SEMISOTERRANI
Titol 4 03  DIVISÒRIES HPL

1 P662-6YAA u Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 120 cm de llargària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines
fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares, amb perfils de fixació i peus regulables
d'acer inoxidable

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 P662-6YAG u Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i lateral fix, de 160 cm d'amplària i 205 cm
d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares amb
ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables
i perfil superior de suport amb elements de fixació

EUR
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23-25 REHABILITACIÓ TORRE LLUVIÀ. FASE 2
SANTAMARIA ARQUITECTES SLP

AMIDAMENTS Data: 06/09/23 Pàg.: 11

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 P662-X001 u MODUL FRONTAL DE CABINA MINUSVÀLIDS amb porta corredera
Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta corredera de 90 cm i lateral fix de 80 cm i un altre de fix
de 70 cm i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a
les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de mecanismes per fulla corredera, 1 tirador, 1
tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació
Tot complert i acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2
Capítol 01  ACTUACIONS DE CARÀCTER ENERGÈTIC
Titol 3 01  MILLORA EMBOLCALL EDIFICI
Titol 3 (1) 03  LAVABOS
Titol 3 (1) (1) 01  LAVABOS PL. SEMISOTERRANI
Titol 4 04  SANITARIS
Titol 4 (1) 01  INODORS

1 PJ11C-3CXR u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, de color blanc, preu superior, col·locat
sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2
Capítol 01  ACTUACIONS DE CARÀCTER ENERGÈTIC
Titol 3 01  MILLORA EMBOLCALL EDIFICI
Titol 3 (1) 03  LAVABOS
Titol 3 (1) (1) 01  LAVABOS PL. SEMISOTERRANI
Titol 4 04  SANITARIS
Titol 4 (1) 02  EQUIPAMENT MINUSVÀLIDS

1 PJ41-HA1U u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat
amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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23-25 REHABILITACIÓ TORRE LLUVIÀ. FASE 2
SANTAMARIA ARQUITECTES SLP

AMIDAMENTS Data: 06/09/23 Pàg.: 12

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PJ41-HA1X u Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta de 350x450 mm, d'acer inoxidable, col·locat
amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2
Capítol 01  ACTUACIONS DE CARÀCTER ENERGÈTIC
Titol 3 01  MILLORA EMBOLCALL EDIFICI
Titol 3 (1) 03  LAVABOS
Titol 3 (1) (1) 01  LAVABOS PL. SEMISOTERRANI
Titol 4 04  SANITARIS
Titol 4 (1) 03  LAVABOS

1 PJ219-3SFQ u Aixeta monocomandament temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari,
de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de 1/2´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 PQ56-L3T1 m Taulell termoformat de resina acrílica, d'una sola peça, sense junts ni coles adhesives, amb cantell posterior
corb, de gruix 12 mm, alçària de solapament 158 mm, frontal recte, preu superior, col·locat sobre suports en
paret ceràmica.
Inclou sòcol sobre pica de 25 cm per recolzar mirall
Inclou davantal de remat de taulell de 5 cm, segons plànol de projecte
Inclou part proporcional dels tres lavabos , tot continuu
Inclou sifó d'innox vist per sota
Tot complert i acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 3,600

3 PJ1Z0-A7OH u Estructura de suport per a lavabo mural, per anar en envà lleuger o de plaques, amb una alçària aproximada
d'1,2 m i una amplària de 0.45 a 0.6 m, col·locada amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 PJ117-HEI5 u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 75 a 100 cm, de color blanc i preu superior, col·locat
amb suports murals. Article: ref. 327920000 de la sèrie CIVIC de l'empresa ROCA SANITARIO SA

EUR
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23-25 REHABILITACIÓ TORRE LLUVIÀ. FASE 2
SANTAMARIA ARQUITECTES SLP

AMIDAMENTS Data: 06/09/23 Pàg.: 13

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2
Capítol 01  ACTUACIONS DE CARÀCTER ENERGÈTIC
Titol 3 01  MILLORA EMBOLCALL EDIFICI
Titol 3 (1) 03  LAVABOS
Titol 3 (1) (1) 01  LAVABOS PL. SEMISOTERRANI
Titol 4 04  SANITARIS
Titol 4 (1) 04  EQUIPAMENT LAVABOS

1 PC16-5NML m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 4,410

2 PJ42-HA1M u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255 mm de diàmetre,
col·locat amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 PJ43-HA1E u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat
satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb
fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 PJ40-HA24 u Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer esmaltat, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de fondària, col·locat
amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 PJ40-X001 u Escombreta per inodor, penjada a la paret. Inox mate

Mengual. Mengual. Codi 6101011 Model BCN de Didheya PVP 32,27 €
EUR

930



23-25 REHABILITACIÓ TORRE LLUVIÀ. FASE 2
SANTAMARIA ARQUITECTES SLP

AMIDAMENTS Data: 06/09/23 Pàg.: 14

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2
Capítol 01  ACTUACIONS DE CARÀCTER ENERGÈTIC
Titol 3 01  MILLORA EMBOLCALL EDIFICI
Titol 3 (1) 03  LAVABOS
Titol 3 (1) (1) 01  LAVABOS PL. SEMISOTERRANI
Titol 4 04  SANITARIS
Titol 4 (1) 05  ABOCADOR

1 PJ186-3CNG u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el
paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PJ21B-3D9I u Aixeta mescladora per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de
3/4´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PJ187-3CPF u Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a abocador de gres esmaltat brillant, preu alt

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2
Capítol 01  ACTUACIONS DE CARÀCTER ENERGÈTIC
Titol 3 01  MILLORA EMBOLCALL EDIFICI
Titol 3 (1) 03  LAVABOS
Titol 3 (1) (1) 01  LAVABOS PL. SEMISOTERRANI
Titol 4 05  CEL-RAS

1 P89I-4V8J m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica tixotròpica, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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23-25 REHABILITACIÓ TORRE LLUVIÀ. FASE 2
SANTAMARIA ARQUITECTES SLP

AMIDAMENTS Data: 06/09/23 Pàg.: 15

TOTAL AMIDAMENT 24,500

2 P84O-AHFC u Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de
placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de
retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 P846-9JO6 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada
(BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al
sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 24,500

Obra 01 PRESSUPOST 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2
Capítol 01  ACTUACIONS DE CARÀCTER ENERGÈTIC
Titol 3 01  MILLORA EMBOLCALL EDIFICI
Titol 3 (1) 03  LAVABOS
Titol 3 (1) (1) 02  LAVABOS PL. BAIXA
Titol 4 01  PAVIMENTS

1 P9D5-366D m2 Paviment interior, de rajola de gres extruït de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu mitjà,
grup AI-AIIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat
amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2
Capítol 01  ACTUACIONS DE CARÀCTER ENERGÈTIC
Titol 3 01  MILLORA EMBOLCALL EDIFICI
Titol 3 (1) 03  LAVABOS
Titol 3 (1) (1) 02  LAVABOS PL. BAIXA
Titol 4 02  ENRAJOLAT

1 P822-3NWV m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada mat,
rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu superior, grup BIII (UNE-EN 14411),
col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888)

EUR
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23-25 REHABILITACIÓ TORRE LLUVIÀ. FASE 2
SANTAMARIA ARQUITECTES SLP

AMIDAMENTS Data: 06/09/23 Pàg.: 16

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 23,760

Obra 01 PRESSUPOST 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2
Capítol 01  ACTUACIONS DE CARÀCTER ENERGÈTIC
Titol 3 01  MILLORA EMBOLCALL EDIFICI
Titol 3 (1) 03  LAVABOS
Titol 3 (1) (1) 02  LAVABOS PL. BAIXA
Titol 4 03  DIVISÒRIES HPL

1 P662-6YAF u Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i lateral fix, de 110 cm d'amplària i 205 cm
d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares amb
ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables
i perfil superior de suport amb elements de fixació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2
Capítol 01  ACTUACIONS DE CARÀCTER ENERGÈTIC
Titol 3 01  MILLORA EMBOLCALL EDIFICI
Titol 3 (1) 03  LAVABOS
Titol 3 (1) (1) 02  LAVABOS PL. BAIXA
Titol 4 04  SANITARIS
Titol 4 (1) 01  INODORS

1 PJ11C-3CXR u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, de color blanc, preu superior, col·locat
sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2
Capítol 01  ACTUACIONS DE CARÀCTER ENERGÈTIC
Titol 3 01  MILLORA EMBOLCALL EDIFICI
Titol 3 (1) 03  LAVABOS
Titol 3 (1) (1) 02  LAVABOS PL. BAIXA
Titol 4 04  SANITARIS
Titol 4 (1) 03  LAVABOS

EUR
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AMIDAMENTS Data: 06/09/23 Pàg.: 17

1 PJ219-3SFQ u Aixeta monocomandament temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari,
de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de 1/2´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PJ117-3BQE u Lavabo mural de material sintètic Indeterminat, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu superior,
col·locat amb suports murals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2
Capítol 01  ACTUACIONS DE CARÀCTER ENERGÈTIC
Titol 3 01  MILLORA EMBOLCALL EDIFICI
Titol 3 (1) 03  LAVABOS
Titol 3 (1) (1) 02  LAVABOS PL. BAIXA
Titol 4 04  SANITARIS
Titol 4 (1) 04  EQUIPAMENT LAVABOS

1 PC16-5NML m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 0,630

2 PJ43-HA1E u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat
satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb
fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2
Capítol 01  ACTUACIONS DE CARÀCTER ENERGÈTIC
Titol 3 01  MILLORA EMBOLCALL EDIFICI
Titol 3 (1) 03  LAVABOS
Titol 3 (1) (1) 03  NOVA XARXA DE SANEJAMNET

1 EJ16XX30 PA Partida alçada a justificar per connexió a la xarxa existent
Inclou
- Enderroc solera de formigó i transport de runes a l'abocador + cànnon
- Noves rases d'instal.lacions
- Col.locació de tubs de sanejamnet de D200 fins a peu de inodor

EUR
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- Refer paviment de formigó.
- I totes les operacions necessàries per deixar la instal.lació de sanejament en funcionament
Tot complert i acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2
Capítol 01  ACTUACIONS DE CARÀCTER ENERGÈTIC
Titol 3 01  MILLORA EMBOLCALL EDIFICI
Titol 3 (1) 03  LAVABOS
Titol 3 (1) (1) 04  ENLLUMENAT

1 PH20-X001 u DOWNLIGHT LED SIMON 725 23 14 W
Subministrament i instal.lació de Downlight LED SIMON 725 23 NW Comfort d'encastar, òptica 120 , color
4.000 ºK, ON-OF 14 W
Inclou part proporcional de cablejat i canalització fins a la connexió. Conectades a sistema de control horari
BMS.
Totalment instal.lada i en funcioament .

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 PH20-X002 u DOWNLIGHT LED SIMON 725 21 7.5 W
Subministrament i instal.lació de Downlight LED SIMON 725 21 NW Comfort d'encastar, òptica 120 , color
4.000 ºK, ON-OF 7.5 W
Inclou part proporcional de cablejat i canalització fins a la connexió. Conectades a sistema de control horari
BMS.
Totalment instal.lada i en funcioament .

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 7,000

3 PH20-X003 u SENSOR DE PRESÈNCIA
Subministrament i instal.lació de sensor de presència ORBIS DICROMAT MINI o similar equivalent
Inclou part proporcional de cablejat i canalització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 EG31X001 m CABLEHO7Z-K (AS), 1 x 2'5 mm2 , col.locat en tub
Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assiganada, amb designació HO7Z-K (AS) unipolar, de
secció 1x2'5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió de fums, col.locat en tub, incloent els
terminals, caixes, connexions i accessoris

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 150,000

5 EG31X002 m CABLEHO7Z-K (AS), 1 x 1'5 mm2 , col.locat en tub
Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assiganada, amb designació HO7Z-K (AS) unipolar, de
secció 1x1'5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió de fums, col.locat en tub, incloent els
terminals, caixes, connexions i accessoris

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 250,000

6 EG31X003 m TUB FLEXIBLE CORRUGAT PLÀSTIC / s/halògens, DN = 25 mm baixa emissió fu
Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesas dielèctrica de 2000 V, muntat encastat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 60,000

7 EG31X004 m TUB FLEXIBLE CORRUGAT PLÀSTIC / s/halògens, DN = 20 mm baixa emissió fu
Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesas dielèctrica de 2000 V, muntat encastat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 95,000

Obra 01 PRESSUPOST 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2
Capítol 01  ACTUACIONS DE CARÀCTER ENERGÈTIC
Titol 3 02  SECTORITZACIONS INTERIORS
Titol 3 (1) 01  FUSTERIA INTERIOR

1 PIX000 u FI-1 Porta interior de pas, de fulla batent de 80 x 210cm, de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler aglomerat
hidròfug xapat de 5mm de gruix, interior de fibra compacta de 30 mm. de gruix, insonora fins 22dgalzes i
tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de manetes, frontises de
llautó cromat, amb placa petita, de preu alt. Conjunt pintat a taller, amb esmalt de poliuretà, amb una capa de
protector quimic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Conjunt per a un gruix de bastiment de
10 cm com a maxim.
Inclou Sistema de ventilació ocult instal·lat (airejadors).

Inclou:
- Ferramenta per a penjar, pany de cop tipus TECNOLAR o equivalent, silenciós, i manetes d'acer inoxidable
tipus ARTITEC PERMAFIX PROLINE ROSETA REDONDA TAVIRA de Artitec Clase 3 LAB.

EUR
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AMIDAMENTS Data: 06/09/23 Pàg.: 20

- Condemna per portes de bany amb desbloqueig exterior, sense indicador i amb tall per posar posar una
moneda. Té la base de niló i fixacions ocultes. Acabat acer inoxidable.
- Bastiment de fusta per porta de fusta.
- Tot Segons plànols de detall

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 PIX001 u FI-2 Porta interior de pas, de fulla batent de 80 x 210cm, de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler aglomerat
hidròfug xapat de 5mm de gruix, interior de fibra compacta de 30 mm. de gruix, insonora fins 22dgalzes i
tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de manetes, frontises de
llautó cromat, amb placa petita, de preu alt. Conjunt pintat a taller, amb esmalt de poliuretà, amb una capa de
protector quimic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Conjunt per a un gruix de bastiment de
15 cm com a maxim.
Inclou Sistema de ventilació ocult instal·lat (airejadors).

Inclou:
- Ferramenta per a penjar, pany de cop tipus TECNOLAR o equivalent, silenciós, i manetes d'acer inoxidable
tipus ARTITEC PERMAFIX PROLINE ROSETA REDONDA TAVIRA de Artitec Clase 3 LAB.
- Condemna per portes de bany amb desbloqueig exterior, sense indicador i amb tall per posar posar una
moneda. Té la base de niló i fixacions ocultes. Acabat acer inoxidable.
- Bastiment de fusta per porta de fusta.
- Tot Segons plànols de detall

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PIX003 u FI3 Mampara  d'alumini lacat color RAL estàndard mate FIXE + PORTA BATENT
Fixe lateral 274 x 240 cm i fulla batent 80 x 240 cm, col·locada sobre bastiment de base (premarc)
Model Elegance de la casa IBERPERFIL o equivalent

Mides forat d'obra: 354 x 240 cm
Fixe lateral 274 x 240 cm i fulla batent 80 x 240 cm
Color: Alumini RAL estàndard mate
Vidre 5+5

Inclou subministre i col·locació de bastiment de base (premarc) de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm.

Nota:
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria.
Totes les mesures han de ser comprovades en les obra.
Inclou certificats garantia i qualitat.
Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva mono-component a base de
poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà de DIT,
totalment col·locada, acabada i funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons
especificacions de la memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU,
DB-HS i DB-HE.

Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i tèrmic amb les
entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent.

Mesura la unitat col·locada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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AMIDAMENTS Data: 06/09/23 Pàg.: 21

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 PIX004 u FI4 Mampara  d'alumini lacat color RAL estàndard mate FIXE lateral i superior + PORTA BATENT
Fixe lateral 235 x 274 cm, fixe superior 90 x 354 cm i fulla batent 80 x 240 cm, col·locada sobre bastiment de
base (premarc)
Model Elegance de la casa IBERPERFIL o equivalent

Mides forat d'obra: 354 x 330 cm
Fixe lateral 235 x 274 cm, fixe superior 90 x 354 cm  i fulla batent 80 x 240 cm
Color: Alumini RAL estàndard mate
Vidre 5+5

Inclou subministre i col·locació de bastiment de base (premarc) de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm.

Nota:
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria.
Totes les mesures han de ser comprovades en les obra.
Inclou certificats garantia i qualitat.
Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva mono-component a base de
poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà de DIT,
totalment col·locada, acabada i funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons
especificacions de la memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU,
DB-HS i DB-HE.

Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i tèrmic amb les
entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent.

Mesura la unitat col·locada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PIX005 u FI5 Mampara  d'alumini lacat color RAL estàndard mate FIXE lateral  + PORTA BATENT
Fixe lateral 89 x 240 cm, fixe superior 80 x 240 cm i fulla batent 80 x 240 cm, col·locada sobre bastiment de
base (premarc)
Model Elegance de la casa IBERPERFIL o equivalent

Mides forat d'obra: 169 x 240 cm
Fixe lateral 89 x 240 cm, fixe superior 80 x 240 cm i fulla batent 80 x 240 cm, col·locada sobre bastiment de
base (premarc)
Color: Alumini RAL estàndard mate
Vidre 5+5 ,

Inclou subministre i col·locació de bastiment de base (premarc) de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm.

Nota:
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria.
Totes les mesures han de ser comprovades en les obra.
Inclou certificats garantia i qualitat.
Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva mono-component a base de
poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà de DIT,
totalment col·locada, acabada i funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons
especificacions de la memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU,
DB-HS i DB-HE.

Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i tèrmic amb les
entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent.

Mesura la unitat col·locada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 PIX006 u FI6 Mampara  d'alumini lacat color RAL estàndard mate FIXE lateral + FIXE superior   + PORTA BATENT
Fixe lateral 235 x 89 cm, fixe superior 174 x 90 cm i fulla batent 80 x 235 cm, col·locada sobre bastiment de
base (premarc)
Model Elegance de la casa IBERPERFIL o equivalent

Mides forat d'obra: 174 x 330 cm
Fixe lateral 235 x 89 cm, fixe superior 174 x 90 cm i fulla batent 80 x 235 cm, col·locada sobre bastiment de
base (premarc) , col·locada sobre bastiment de base (premarc)
Color: Alumini RAL estàndard mate
Vidre 5+5 ,

Inclou subministre i col·locació de bastiment de base (premarc) de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm.

Nota:
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria.
Totes les mesures han de ser comprovades en les obra.
Inclou certificats garantia i qualitat.
Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva mono-component a base de
poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà de DIT,
totalment col·locada, acabada i funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons
especificacions de la memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU,
DB-HS i DB-HE.

Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i tèrmic amb les
entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent.

Mesura la unitat col·locada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 PIX007 u FI7 Mampara  d'alumini lacat color RAL estàndard mate FIXE
Fixe 327 X 240 cm,  col·locada sobre bastiment de base (premarc)
Model Elegance de la casa IBERPERFIL o equivalent

Mides forat d'obra: 327 X 240 cm
Fixe 327 X 240 cm, col·locada sobre bastiment de base (premarc) , col·locada sobre bastiment de base
(premarc)
Color: Alumini RAL estàndard mate
Vidre 5+5 ,

Inclou subministre i col·locació de bastiment de base (premarc) de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm.

Nota:
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria.
Totes les mesures han de ser comprovades en les obra.
Inclou certificats garantia i qualitat.
Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva mono-component a base de
poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà de DIT,
totalment col·locada, acabada i funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons
especificacions de la memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU,
DB-HS i DB-HE.

Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i tèrmic amb les
entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent.

Mesura la unitat col·locada.

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 PIX008 u FI8 Mampara  d'alumini lacat color RAL estàndard mate FIXE
Fixe 327 X 330 cm,  col·locada sobre bastiment de base (premarc)
Model Elegance de la casa IBERPERFIL o equivalent

Mides forat d'obra: 327 X 330 cm
Fixe 327 X 330 cm, col·locada sobre bastiment de base (premarc) , col·locada sobre bastiment de base
(premarc)
Color: Alumini RAL estàndard mate
Vidre 5+5 ,

Inclou subministre i col·locació de bastiment de base (premarc) de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm.

Nota:
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria.
Totes les mesures han de ser comprovades en les obra.
Inclou certificats garantia i qualitat.
Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva mono-component a base de
poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà de DIT,
totalment col·locada, acabada i funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons
especificacions de la memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU,
DB-HS i DB-HE.

Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i tèrmic amb les
entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent.

Mesura la unitat col·locada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 PIX009 u FI9 Mampara  d'alumini lacat color RAL estàndard mate FIXE + fulla BATENT
Fixe 89 X 240 cm, porta batent 89 x 240 cm col·locada sobre bastiment de base (premarc) , col·locada sobre
bastiment de base (premarc)
Model Elegance de la casa IBERPERFIL o equivalent

Mides forat d'obra: 116 X 240 cm
Fixe 89 X 240 cm, porta batent 89 x 240 cm col·locada sobre bastiment de base (premarc) , col·locada sobre
bastiment de base (premarc)
Color: Alumini RAL estàndard mate
Vidre 5+5 ,

Inclou subministre i col·locació de bastiment de base (premarc) de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm.

Nota:
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria.
Totes les mesures han de ser comprovades en les obra.
Inclou certificats garantia i qualitat.
Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva mono-component a base de
poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà de DIT,
totalment col·locada, acabada i funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons
especificacions de la memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU,
DB-HS i DB-HE.

Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i tèrmic amb les
entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent.

EUR
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Mesura la unitat col·locada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 PIX010 u FI10 Mampara  d'alumini lacat color RAL estàndard mate FIXE
Fixe 443 x 240  cm, col·locada sobre bastiment de base (premarc)  ,
Model Elegance de la casa IBERPERFIL o equivalent

Mides forat d'obra: 116 X 240 cm
Fixe 443 x 240  cm, col·locada sobre bastiment de base (premarc)  ,
Color: Alumini RAL estàndard mate
Vidre 5+5 ,

Inclou subministre i col·locació de bastiment de base (premarc) de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm.

Nota:
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria.
Totes les mesures han de ser comprovades en les obra.
Inclou certificats garantia i qualitat.
Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva mono-component a base de
poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà de DIT,
totalment col·locada, acabada i funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons
especificacions de la memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU,
DB-HS i DB-HE.

Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i tèrmic amb les
entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent.

Mesura la unitat col·locada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 PIX011 u FI11 Mampara  d'alumini lacat color RAL estàndard mate FIXE lateral i FULLA BATENT
Fixe 252 x 240  cm, fulla batent 80 x 240 cm col·locada sobre bastiment de base (premarc)  ,
Model Elegance de la casa IBERPERFIL o equivalent

Mides forat d'obra: 116 X 240 cm
Fixe 252 x 240  cm, fulla batent 80 x 240 cm col·locada sobre bastiment de base (premarc)  ,
Color: Alumini RAL estàndard mate
Vidre 5+5 ,

Inclou subministre i col·locació de bastiment de base (premarc) de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm.

Nota:
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria.
Totes les mesures han de ser comprovades en les obra.
Inclou certificats garantia i qualitat.
Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva mono-component a base de
poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà de DIT,
totalment col·locada, acabada i funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons
especificacions de la memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU,
DB-HS i DB-HE.

Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i tèrmic amb les
entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent.

Mesura la unitat col·locada.

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 PIX012 u FI12 Mampara  d'alumini lacat color RAL estàndard mate FIXE lateral , FIXE superior i FULLA BATENT
Fixe 252 x 240 cm, fixe superior 337 x 90 cm fulla batent 80 x 240 cm col·locada sobre bastiment de base
(premarc)  ,
Model Elegance de la casa IBERPERFIL o equivalent

Mides forat d'obra:337 x 330 cm
Fixe 252 x 240 cm, fixe superior 337 x 90 cm fulla batent 80 x 240 cm col·locada sobre bastiment de base
(premarc)  ,
Color: Alumini RAL estàndard mate
Vidre 5+5 ,

Inclou subministre i col·locació de bastiment de base (premarc) de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm.

Nota:
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria.
Totes les mesures han de ser comprovades en les obra.
Inclou certificats garantia i qualitat.
Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva mono-component a base de
poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà de DIT,
totalment col·locada, acabada i funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons
especificacions de la memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU,
DB-HS i DB-HE.

Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i tèrmic amb les
entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent.

Mesura la unitat col·locada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 PIX013 u FI13 Mampara  d'alumini lacat color RAL estàndard  FIXE superior i FULLA BATENT
Fixe suoperior 90 x 800 cm, fixe superior, fulla batent 80 x 240 cm col·locada sobre bastiment de base
(premarc)  ,
Model Elegance de la casa IBERPERFIL o equivalent

Mides forat d'obra:80 x 330 cm
Fixe suoperior 90 x 800 cm, fixe superior, fulla batent 80 x 240 cm col·locada sobre bastiment de base
(premarc)  ,
Color: Alumini RAL estàndard mate
Vidre 5+5 ,

Inclou subministre i col·locació de bastiment de base (premarc) de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm.

Nota:
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria.
Totes les mesures han de ser comprovades en les obra.
Inclou certificats garantia i qualitat.
Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva mono-component a base de
poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà de DIT,
totalment col·locada, acabada i funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons
especificacions de la memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU,
DB-HS i DB-HE.

Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i tèrmic amb les
entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent.

EUR
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Mesura la unitat col·locada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 PIX014 u FI14 Mampara  d'alumini lacat color RAL estàndard  FIXE superior i FULLA BATENT
Fixe lateral 90 x250  cm, fixe superior, fulla batent 80 x 240 cm col·locada sobre bastiment de base (premarc)  ,
Model Elegance de la casa IBERPERFIL o equivalent

Mides forat d'obra:240 x 215 cm
Fixe lateral 90 x250  cm, fixe superior, fulla batent 80 x 240 cm  col·locada sobre bastiment de base (premarc)  ,
Color: Alumini RAL estàndard mate
Vidre 5+5 ,

Inclou subministre i col·locació de bastiment de base (premarc) de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm.

Nota:
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria.
Totes les mesures han de ser comprovades en les obra.
Inclou certificats garantia i qualitat.
Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva mono-component a base de
poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà de DIT,
totalment col·locada, acabada i funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons
especificacions de la memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU,
DB-HS i DB-HE.

Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i tèrmic amb les
entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent.

Mesura la unitat col·locada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 PIXX15 u FI15 Mampara  d'alumini lacat color RAL estàndard  FIXE superior i FULLA BATENT
Fixe lateral 240 x250  cm, fulla batent 90 x 240 cm col·locada sobre bastiment de base (premarc)  ,
Model Elegance de la casa IBERPERFIL o equivalent

Mides forat d'obra:329 x 250cm
Fixe lateral 240 x250  cm, fulla batent 90 x 240 cm  col·locada sobre bastiment de base (premarc)  ,
Color: Alumini RAL estàndard mate
Vidre 5+5 ,

Inclou subministre i col·locació de bastiment de base (premarc) de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm.

Nota:
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria.
Totes les mesures han de ser comprovades en les obra.
Inclou certificats garantia i qualitat.
Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva mono-component a base de
poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà de DIT,
totalment col·locada, acabada i funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons
especificacions de la memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU,
DB-HS i DB-HE.

Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i tèrmic amb les
entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent.

Mesura la unitat col·locada.
EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 PC1C-BOO1 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons
UNE-EN 12600, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna
acolorida, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini
Inclou:
Substitució de vidres en fusteries existents en galeria i transport de runes a l'abocador + cànnon

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 10,200

17 EJ16X024 PA Partida alçada a justificar per adaptació de fusteria existent en galeria on hi ha vidres simples i col.locació de
vidres dobles.
Tot complert i acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2
Capítol 01  ACTUACIONS DE CARÀCTER ENERGÈTIC
Titol 3 03  SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ
Titol 3 (1) 00  MOVIMENT DE TERRES RASES INSTAL.LACIONS

1 P221B-I1B3 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <=
5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 22,800

2 P243-TD88 m3 Transport de terres o residus dins de l'obra, amb dúmper i temps d'espera per a la càrrega mecànica i/o manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 22,800

3 P2255-RS90 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb terra seleccionada, en tongades de
gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 22,800

4 P2243-53AA m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 2,5 m de fondària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 22,800

5 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 38,000

6 P214W-FEMK m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per
a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 14,000

7 P9G4-5S2W m2 Paviment de formigó de 15 cm de gruix acabat amb 3 kg/m2 de pols de quars color, amb formigó HA-25/B / 20 /
IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició IIa, col·locat amb cubilot, estesa i vibratge mecànic i remolinat mecànic, armat amb armadura de
lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2
m B500T UNE-EN 10080 sobre una solera deformigó lleuger d'argila expandida, 20 a 25 N/mm2 de resistència a
la compressió, de densitat 1400 a 1600 kg/m3, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 15 cm de gruix,
col·locada sobre làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col·locada no adherida, amb làmina
separadora de geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat
sense adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 7,000

8 P2146-DJ4L m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega
sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 14,000

Obra 01 PRESSUPOST 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2
Capítol 01  ACTUACIONS DE CARÀCTER ENERGÈTIC
Titol 3 03  SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ
Titol 3 (1) 01  INSTAL.LACIÓ CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Titol 3 (1) (1) 01  EQUIPS DE CLIMATITZACIÓ

1 01.01.01.101 u Subministrament i col·locació d’un fancoil a quatre tubs per conductes, de la marca CLIMAVENETA model
i-HWD2 4T DLIO 404, (o similar) Equipat amb bateria d'intercanvi de calor, bateria d'intercanvi de fred,
maneguet entrada aire net amb filtre a l'aspiració, safata de recollida dels condensats, així com del sistema de
desguàs per l'evacuació dels mateixos fins al baixant més proper.

Inclou termòstat mural, vàlvula de dues vies, vàlvula d’equilibrat, termòmetres, pressòstats, regulació de l’equip
amb la TEA, les vàlvules de tall manual pel seccionament del mateix i la alimentació elèctrica amb el cablejat i
protecions.. També s’inclou el sistema de fixació del mateix fan-coil al sostre a través de la corresponent
estructura de suport i antivibratoris. Totalment instal·lat i en funcionament.

Prestacions a les condicions de referència
CONDICIONS DE REFERÈNCIA
REFRIGERACIÓ
Temperatura refrigeració ºC 27,0
Percentatge humitat % 47
Caudal aigua l/s *
Temperatura entrada aigua ºC 7,0
Temperatura sortida aigua ºC 12,0
Tipus de fluid AIGUA
% Glicol % 0

CALEFACCIÓ
Temperatura calefacció ºC 20,0
Percentatge humitat % 50
Caudal aigua l/s *
Temperatura entrada aigua ºC 50,0
Temperatura sortida aigua ºC 45,0
Tipus de fluid AIGUA
% Glycol % 0

PRESTACIONS DE SELECCIÓ
PRESTACIONS DE REFRIGERACIÓ
Velocitat % 100
Potència total en refrigeració kW 9,30
Potència sensible en refrigeració kW 8,08
SHR 0,87
Pèrdua de carga en refrigeració kPa 19,8
Caudal d’aigua en refrigeració l/s 0,44
Temperatura sortida aigua ºC 12,0
Temperatura refrigeració ºC 14,8
Percentatge humitat en refrigeració % 95

PRESTACIONS DE CALEFACCIÓ
EUR
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Velocitat % 100
Potència total en calefacció kW 5,92
Pèrdua de càrrega en calefacció kPa 33
Caudal d’aigua en calefacció l/s 0,29
Temperatura sortida aigua ºC 45,0
Temperatura refrigeració ºC 28,8
Percentatge humitat en refrigeració % 30

DIMENSIONS I PESOS
A mm 1280
B mm 605
H mm 275
Pes en funcionament Kg 55

Totalment instal·lat i en funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 01.01.01.102 u Subministrament i col·locació d’un fancoil a quatre tubs per conductes, de la marca CLIMAVENETA model
i-HWD2 4T DLIO 504, (o similar) Equipat amb bateria d'intercanvi de calor, bateria d'intercanvi de fred,
maneguet entrada aire net amb filtre a l'aspiració, safata de recollida dels condensats, així com del sistema de
desguàs per l'evacuació dels mateixos fins al baixant més proper.

Inclou termòstat mural, vàlvula de dues vies, vàlvula d’equilibrat, termòmetres, pressòstats, regulació de l’equip
amb la TEA, les vàlvules de tall manual pel seccionament del mateix i la alimentació elèctrica amb el cablejat i
protecions.. També s’inclou el sistema de fixació del mateix fan-coil al sostre a través de la corresponent
estructura de suport i antivibratoris. Totalment instal·lat i en funcionament.

Prestacions a les condicions de referència
CONDICIONS DE REFERÈNCIA
REFRIGERACIÓ
Temperatura refrigeració ºC 27,0
Percentatge humitat % 47
Caudal aigua l/s *
Temperatura entrada aigua ºC 7,0
Temperatura sortida aigua ºC 12,0
Tipus de fluid AIGUA
% Glicol % 0

CALEFACCIÓ
Temperatura calefacció ºC 20,0
Percentatge humitat % 50
Caudal aigua l/s *
Temperatura entrada aigua ºC 50,0
Temperatura sortida aigua ºC 45,0
Tipus de fluid AIGUA
% Glycol % 0

PRESTACIONS DE SELECCIÓ
PRESTACIONS DE REFRIGERACIÓ
Velocitat % 100
Potència total en refrigeració kW 10,20
Potència sensible en refrigeració kW 8,08
SHR 0,87
Pèrdua de carga en refrigeració kPa 22,3
Caudal d’aigua en refrigeració l/s 0,49
Temperatura sortida aigua ºC 12,0
Temperatura refrigeració ºC 13,9
Percentatge humitat en refrigeració % 96

PRESTACIONS DE CALEFACCIÓ
Velocitat % 100
Potència total en calefacció kW 6,17
Pèrdua de càrrega en calefacció kPa 36,1
Caudal d’aigua en calefacció l/s 0,30

EUR
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Temperatura sortida aigua ºC 45,0
Temperatura refrigeració ºC 29,0
Percentatge humitat en refrigeració % 30

DIMENSIONS I PESOS
A mm 1280
B mm 605
H mm 275
Pes en funcionament Kg 57

Totalment instal·lat i en funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 01.01.01.103 u Subministrament i col·locació d’un fancoil a quatre tubs per conductes, de la marca CLIMAVENETA model
i-HWD2 4T DLIO 704, (o similar) Equipat amb bateria d'intercanvi de calor, bateria d'intercanvi de fred,
maneguet entrada aire net amb filtre a l'aspiració, safata de recollida dels condensats, així com del sistema de
desguàs per l'evacuació dels mateixos fins al baixant més  proper.

Inclou termòstat mural, vàlvula de dues vies, vàlvula d’equilibrat, termòmetres, pressòstats, regulació de l’equip
amb la TEA, les vàlvules de tall manual pel seccionament del mateix i la alimentació elèctrica amb el cablejat i
protecions.. També s’inclou el sistema de fixació del mateix fan-coil al sostre a través de la corresponent
estructura de suport i antivibratoris. Totalment instal·lat i en funcionament.

Prestacions a les condicions de referència
CONDICIONS DE REFERÈNCIA
REFRIGERACIÓ
Temperatura refrigeració ºC 27,0
Percentatge humitat % 47
Caudal aigua l/s *
Temperatura entrada aigua ºC 7,0
Temperatura sortida aigua ºC 12,0
Tipus de fluid AIGUA
% Glicol % 0

CALEFACCIÓ
Temperatura calefacció ºC 20,0
Percentatge humitat % 50
Caudal aigua l/s *
Temperatura entrada aigua ºC 50,0
Temperatura sortida aigua ºC 45,0
Tipus de fluid AIGUA
% Glycol % 0

PRESTACIONS DE SELECCIÓ
PRESTACIONS DE REFRIGERACIÓ
Velocitat % 100
Potència total en refrigeració kW 14,80
Potència sensible en refrigeració kW 12,10
SHR 0,82
Pèrdua de carga en refrigeració kPa 30,0
Caudal d’aigua en refrigeració l/s 0,71
Temperatura sortida aigua ºC 12,0
Temperatura refrigeració ºC 16,6
Percentatge humitat en refrigeració % 84

PRESTACIONS DE CALEFACCIÓ
Velocitat % 100
Potència total en calefacció kW 9,70
Pèrdua de càrrega en calefacció kPa 58,8
Caudal d’aigua en calefacció l/s 0,47
Temperatura sortida aigua ºC 45,0

EUR
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Temperatura refrigeració ºC 28,8
Percentatge humitat en refrigeració % 31

DIMENSIONS I PESOS
A mm 1680
B mm 605
H mm 275
Pes en funcionament Kg 72

Totalment instal·lat i en funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 01.01.01.104 u Subministrament i col·locació d’un fancoil a quatre tubs per conductes, de la marca CLIMAVENETA model
i-LIFE2 HP 4T DLIO 1004, (o similar) Equipat amb bateria d'intercanvi de calor, bateria d'intercanvi de fred,
maneguet entrada aire net amb filtre a l'aspiració, safata de recollida dels condensats, així com del sistema de
desguàs per l'evacuació dels mateixos fins al baixant més  proper.

Inclou termòstat mural, vàlvula de dues vies, vàlvula d’equilibrat, termòmetres, pressòstats, regulació de l’equip
amb la TEA, les vàlvules de tall manual pel seccionament del mateix i la alimentació elèctrica amb el cablejat i
protecions.. També s’inclou el sistema de fixació del mateix fan-coil al sostre a través de la corresponent
estructura de suport i antivibratoris. Totalment instal·lat i en funcionament.

Prestacions a les condicions de referència
CONDICIONS DE REFERÈNCIA
REFRIGERACIÓ
Temperatura refrigeració ºC 27,0
Percentatge humitat % 47
Caudal aigua l/s *
Temperatura entrada aigua ºC 7,0
Temperatura sortida aigua ºC 12,0
Tipus de fluid AIGUA
% Glicol % 0

CALEFACCIÓ
Temperatura calefacció ºC 20,0
Percentatge humitat % 50
Caudal aigua l/s *
Temperatura entrada aigua ºC 50,0
Temperatura sortida aigua ºC 45,0
Tipus de fluid AIGUA
% Glycol % 0

PRESTACIONS DE SELECCIÓ
PRESTACIONS DE REFRIGERACIÓ
Velocitat % 100
Potència total en refrigeració kW 4,38
Potència sensible en refrigeració kW 3,34
SHR 0,76
Pèrdua de carga en refrigeració kPa 17,5
Caudal d’aigua en refrigeració l/s 0,21
Temperatura sortida aigua ºC 12,0
Temperatura refrigeració ºC 13,5
Percentatge humitat en refrigeració % 93

PRESTACIONS DE CALEFACCIÓ
Velocitat % 100
Potència total en calefacció kW 2,05
Pèrdua de càrrega en calefacció kPa 11,1
Caudal d’aigua en calefacció l/s 0,10
Temperatura sortida aigua ºC 45,0
Temperatura refrigeració ºC 28,2
Percentatge humitat en refrigeració % 31

EUR
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DIMENSIONS I PESOS
A mm 1345
B mm 215
H mm 450
Pes en funcionament Kg 30

Totalment instal·lat i en funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 01.01.01.105 u Subministrament i col·locació d’un fancoil a quatre tubs per conductes, de la marca CLIMAVENETA model
i-LIFE2 HP 4T DLIO 1204, (o similar) Equipat amb bateria d'intercanvi de calor, bateria d'intercanvi de fred,
maneguet entrada aire net amb filtre a l'aspiració, safata de recollida dels condensats, així com del sistema de
desguàs per l'evacuació dels mateixos fins al baixant més proper.

Inclou termòstat mural, vàlvula de dues vies, vàlvula d’equilibrat, termòmetres, pressòstats, regulació de l’equip
amb la TEA, les vàlvules de tall manual pel seccionament del mateix i la alimentació elèctrica amb el cablejat i
protecions.. També s’inclou el sistema de fixació del mateix fan-coil al sostre a través de la corresponent
estructura de suport i antivibratoris. Totalment instal·lat i en funcionament.

Prestacions a les condicions de referència
CONDICIONS DE REFERÈNCIA
REFRIGERACIÓ
Temperatura refrigeració ºC 27,0
Percentatge humitat % 47
Caudal aigua l/s *
Temperatura entrada aigua ºC 7,0
Temperatura sortida aigua ºC 12,0
Tipus de fluid AIGUA
% Glicol % 0

CALEFACCIÓ
Temperatura calefacció ºC 20,0
Percentatge humitat % 50
Caudal aigua l/s *
Temperatura entrada aigua ºC 50,0
Temperatura sortida aigua ºC 45,0
Tipus de fluid AIGUA
% Glycol % 0

PRESTACIONS DE SELECCIÓ
PRESTACIONS DE REFRIGERACIÓ
Velocitat % 100
Potència total en refrigeració kW 5,17
Potència sensible en refrigeració kW 4,65
SHR 0,90
Pèrdua de carga en refrigeració kPa 16,90
Caudal d’aigua en refrigeració l/s 0,25
Temperatura sortida aigua ºC 12,0
Temperatura refrigeració ºC 11,7
Percentatge humitat en refrigeració % 96

PRESTACIONS DE CALEFACCIÓ
Velocitat % 100
Potència total en calefacció kW 2,28
Pèrdua de càrrega en calefacció kPa 23,4
Caudal d’aigua en calefacció l/s 0,11
Temperatura sortida aigua ºC 45,0
Temperatura refrigeració ºC 28,8
Percentatge humitat en refrigeració % 33

DIMENSIONS I PESOS

EUR
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A mm 1545
B mm 215
H mm 450
Pes en funcionament Kg 36

Totalment instal·lat i en funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 01.01.01.106 u Suministre i instal·lació de unitat de BOMBA CALOR A 4 TUBS AMB RECUPERACIÓ DE CALOR marca
CLIMAVENETA model i-NX-Q/SL/0302P (o similar) , podent fer simultàneament fer i calor alhora amb les
segúents característiques.

Prestacions a les condicions de referència
CONDICIONS DE REFERÈNCIA

Intercanviador de refredament usuaris
Tipus de fluid AIGUA
Glicol % 0
Factor d’embrutiment m²K/kW 0,000

Refrigeració
Temperatura entrada fluid ºC 12,0
Temperatura sortida fluid ºC 7,0
Caudal l/s 4,027
Pèrdua de càrrega kPa 33,2
Pressió estàtica útil normal kPa 0,00

REFR. + REC.
Temperatura entrada fluid ºC 12,00
Temperatura sortida fluid ºC 7,00
Caudal l/s 3,796
Pèrdua de càrrega kPa 29,5

INTERCANVI DE CALOR USUARIS
Tipologia fluid AIGUA
Glicol % 0
Embrutiment kW 0,000

CALEFACCIÓ
Temperatura entrada fluid ºC 45,00
Temperatura sortida fluid ºC 50,00
Caudal l/s 3,968
Pèrdua de càrrega kPa 32,2
Pressió estàtica útil normal kPa 0,00

REFR. + REC.
Temperatura entrada fluid ºC 45,00
Temperatura sortida fluid ºC 50,00
Caudal l/s 5,180
Pèrdua de càrrega kPa 54,9

AMBIENT
Temperatura aire (refrigeració) ºC 35,0
Temperatura aire (calefacció) ºC 2,0

RERFRIGERACIÓ (EN14511)
Potència frigorífica kW 84,00
Potència absorbida compressor kW 27,40
Potència absorbida ventiladors
mode chiller kW 1,60
Potència absorbida total kW 29,30
EER kW/kW 2,870

EUR
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ESEER EN 14511 kW/kW 4,040

REFRIGERACIÓ AMB RECUPERACIÓ TOTAL (EN14511 VALUE)
Potència frigorífica kW 79,33
Potència tèrmica al recuperador kW 107,4
Potència absorbida total kW 30,08
TER kW/kW 6,207

CALEFACCIÓ (EN14511)
Potència tèrmica total kW 72,40
Potència absorbida compressors kW 27,62
Potència absorbida ventiladors
mode bomba de calor kW 1,60
Potència absorbida total kW 28,80
COP kW/kW 2,510

SCOP
SCOP Official (Reg. 813/2013 UE)
BAJA TEMPERATURA
Tipus de clima AVERAGE
Temperatura de l’aplicació ºC 35
Tipus de caudal VARIABLE
Tipus de temperatura VARIABLE
Temperatura bivalent ºC -7,0
PDesign kW 69,6
Qhe kWh 35620
SCOP 4,04
Rendiment s % 159
Classe de eficiència estacional A++

DADES ELÈCTRIQUES
Alimentació elèctrica V/ph/Hz 400/3+N/50
F.L.I.- Màxima potència absorbida kW 46,60
F.L.A.- Màxima corrent absorbida A 77
S.A.- Màxima corrent arranque A -

DIMENSIONS I PESOS
A mm 3250
B mm 1350
H mm 2070
Pes en funcionament Kg 1210

També ha d'incloure;

i-NX-Q /SL /0302P
CLIMAVENETA BRAND
Reg.2013/813 SCOP compliant
POWER S:400V/3ph/50Hz+N+PE
NUMBERED WIRING ON EL. BOARD
WITH EXTERNAL PHASE SEQUENCE DELAY
AUTOM. CIRCUI BREAK. ON LOADS
SERIAL CARD FOR BACNET OVER IP
AUXILIARY SIGNAL 4-20mA
INPUT REMORE DEMAND LIMIT
LARGE KEYBOARDS
COMPRESSOR SUCTION AND DISCHARGE VALVE
ELECTRONIC EXPANDION VALVE
POSITIVE WATER TEMPERATURE
Cu/Al EXTERNAL COIL
WITHOUT DRAIN TRAY
VAR.FAN SPEED LOW AMB.CONTROL
ANTI-INTRUSION GRILLS
EVAPOR. EXT. WATER CONNECTIONS
EV - 2 PUMPS 2P LH (FIX SPEED)
EV  CONSTANT FLOW
CD  2 PUMPS 2P LH (FIX SPEED)
CD  CONSTANT FLOW
ANTIFREEZA PIPING, PUMPS

EUR
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UNIT + PUMP/S LOW NOISE KIT
SUPPORTS AND NYLON
Evaporator water flow switch
Water filter 2
Anti-vibration mountings Kit (rubber isolators)

Inclou mòdul hidrònic amb bomba doble d'alta pressió de velocitat variable, dipòsit d'expansió, protecció
anticongelació del mòdul hidrònic i de l'evaporador, recuperació de la calor.

Inclou la instal.lació elèctrica amb la seva linia d'alimentació, proteccions contra contactes directes i indirectes i
maniobra.

Inclou els silenblocs, desaigues, i tot el que sigui necessari pel seu correcte funcionament.

Inclou la posada en funcionament per part del servei oficial.

Totalment instal·lat i en funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2
Capítol 01  ACTUACIONS DE CARÀCTER ENERGÈTIC
Titol 3 03  SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ
Titol 3 (1) 01  INSTAL.LACIÓ CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Titol 3 (1) (1) 02  EQUIPS DE RENOVACIÓ D'AIRE

1 01.01.02.101 u Subministrament i col·locació de RECUPERADOR ENTALPIC VERTICAL, marca TECNA, model RCE/V, amb
referència RCE 3200-EC/V/F7+F7+F8 (o similar), per un cabañl de 3.250 m3/h, amb filtració;

Les caracteríctiques del mateix són;

- Filtre F7 en cada una de les aspiracions.
- Filtre F8 en la impulsió.
- Cabal = 3.250 m3/h
- Diàmetre de les boques = 350 mm
- Potencia dels motors = 2x982 W
- Dimensions 1.380x700x1.480 mm

nclou la instal.lació elèctrica amb la seva linia d'alimentació, proteccions contra contactes directes i indirectes i
maniobra.
Inclou comandament mural i connexió a sistema de gestió temporitzat.

Totalment instal·lat i en funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 01.01.02.102 u Subministrament i col·locació de RECUPERADOR ENTALPIC VERTICAL, marca TECNA, model RCE/V, amb
referència RCE 2800-EC/V/F7+F7+F8 (o similar), per un cabañl de 2.800 m3/h, amb filtració;

Les caracteríctiques del mateix són;

- Filtre F7 en cada una de les aspiracions.
- Filtre F8 en la impulsió.
- Cabal = 2.800 m3/h
- Diàmetre de les boques = 315 mm
- Potencia dels motors = 2x1.040 W

EUR
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- Dimensions 1.380x600x1.480 mm

nclou la instal.lació elèctrica amb la seva linia d'alimentació, proteccions contra contactes directes i indirectes i
maniobra.
Inclou comandament mural i connexió a sistema de gestió temporitzat.

Totalment instal·lat i en funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 01.01.02.103 u Subministrament i col·locació de RECUPERADOR ENTALPICHORITZONTAL, marca TECNA, model RCE/H,
amb referència RCE 2300-EC/H/F7+F7+F8 (o similar), per un cabal de 2.300 m3/h, amb filtració;

Les caracteríctiques del mateix són;

- Filtre F7 en cada una de les aspiracions.
- Filtre F8 en la impulsió.
- Cabal = 2.300 m3/h
- Diàmetre de les boques = 315 mm
- Potencia dels motors = 2x816 W
- Dimensions 1.250x1.250x550 mm

nclou la instal.lació elèctrica amb la seva linia d'alimentació, proteccions contra contactes directes i indirectes i
maniobra.
Inclou comandament mural i connexió a sistema de gestió temporitzat.

Totalment instal·lat i en funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2
Capítol 01  ACTUACIONS DE CARÀCTER ENERGÈTIC
Titol 3 03  SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ
Titol 3 (1) 01  INSTAL.LACIÓ CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Titol 3 (1) (1) 03  BOMBES, DIPÓSITS, COL.LECTORS I ALTRES

1 01.01.03.101 u Suministre i instal·lació de bomba circuladora GRUNDFOS TPE2 40-240 totalment muntada i en funcionament.

Inclou;

- Maniguets antivibratoris, manòmetre diferencial, vàlvules abans i després, filtre, antiretorn, i tot el necessari
per deixar-la instal·lada.

- Instal.lació elèctrica amb  el cablejat, proteccions i maniobra.

- Suportació per muntatge, configuració i posada en marxa inclosa.

Totament instal.lada i en funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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2 01.01.03.102 u Suministre i instal·lació de bomba circuladora impulsió fred circuit 1 GRUNDFOS TPE 32-380/2 totalment
muntada i en funcionament.

Inclou;

- Maniguets antivibratoris, manòmetre diferencial, vàlvules abans i després, filtre, antiretorn, i tot el necessari
per deixar-la instal·lada.

- Instal.lació elèctrica amb  el cablejat, proteccions i maniobra.

- Suportació per muntatge, configuració i posada en marxa inclosa.

Totament instal.lada i en funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 01.01.03.103 u Suministre i instal·lació de bomba circuladora impulsió fred circuit 2 GRUNDFOS TPE 40-270/2 totalment
muntada i en funcionament.

Inclou;

- Maniguets antivibratoris, manòmetre diferencial, vàlvules abans i després, filtre, antiretorn, i tot el necessari
per deixar-la instal·lada.

- Instal.lació elèctrica amb  el cablejat, proteccions i maniobra.

- Suportació per muntatge, configuració i posada en marxa inclosa.

Totament instal.lada i en funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 01.01.03.104 u Suministre i instal·lació de bomba circuladora impulsió calor circuit 1 GRUNDFOS TPE 50-290/2 totalment
muntada i en funcionament.

Inclou;

- Maniguets antivibratoris, manòmetre diferencial, vàlvules abans i després, filtre, antiretorn, i tot el necessari
per deixar-la instal·lada.

- Instal.lació elèctrica amb  el cablejat, proteccions i maniobra.

- Suportació per muntatge, configuració i posada en marxa inclosa.

Totament instal.lada i en funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 01.01.03.105 u Suministre i instal·lació de bomba circuladora impulsió calor circuit 2 GRUNDFOS TPE 40-270/2 totalment
muntada i en funcionament.

Inclou;

- Maniguets antivibratoris, manòmetre diferencial, vàlvules abans i després, filtre, antiretorn, i tot el necessari
per deixar-la instal·lada.

EUR
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- Instal.lació elèctrica amb  el cablejat, proteccions i maniobra.

- Suportació per muntatge, configuració i posada en marxa inclosa.

Totament instal.lada i en funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 01.01.03.106 u Suministre i instal·lació de nou col·lector de material PPR de DN250, aïllat i calorifuba¡gat amnb xapa d'alumini,
inclou suports,connectat i amb tots els elements assenyalats a l'esquema hidràulic del planell nº 3.

Inclo;
- Claus de tall
- Vàlvules de buidat.
- Brides cegues pels circuits que no s'utilitzin.
- Sondes de temperatura d'inmersió.
- Pressostats.
- Termòmetres.
- Monòmetres.
- Valvules de seguretat.
- Vàlvules d'equilibrat.
- Sistema d'omplerta amb v'alvules de tall, vàlvules de retenció, comptador d'aiguia, Valvula de buidat.
- Calorigudat del col.lector.
- Revestiment amb coquilla de xapa d'alumini.

Totalment muntat, instal·lat i en funcionament. Amb tots els accessoris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 01.01.03.107 u Suministre i instal·lació de nou col·lector de material PPR de DN250, aïllat i calorifuba¡gat amnb xapa d'alumini,
inclou suports,connectat i amb tots els elements assenyalats a l'esquema hidràulic del planell nº 3.

Inclo;
- Claus de tall
- Vàlvules de buidat.
- Brides cegues pels circuits que no s'utilitzin.
- Termòmetres.
- Monòmetres.
- Calorigudat del col.lector.
- Revestiment amb coquilla de xapa d'alumini.

Totalment muntat, instal·lat i en funcionament. Amb tots els accessoris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 01.01.03.108 U Suministre i instal·lació de dipòsit d'inèrciade 500 litres aïllat i calorifuba¡gat amb xapa d'alumini, inclou
suports,connectat i amb tots els elements assenyalats a l'esquema hidràulic del planell nº 3.

Inclo;
- Claus de tall
- Vàlvules de buidat.

EUR
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- Brides cegues pels circuits que no s'utilitzin.
- Sondes de temperatura d'inmersió.
- Valvules de seguretat.
- Calorigudat del col.lector.
- Revestiment amb coquilla de xapa d'alumini.

Totalment muntat, instal·lat i en funcionament. Amb tots els accessoris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 01.01.03.109 l Suministre i instal·lació de glicol als circuits frigorífics i calorífics.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 400,000

10 01.01.03.110 U Suministre i instal·lació de subquadre elèctric de climatització amb part proporcional de suportació, retolació, i
cablejat i canalització.

Totalment instal·lada en funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2
Capítol 01  ACTUACIONS DE CARÀCTER ENERGÈTIC
Titol 3 03  SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ
Titol 3 (1) 01  INSTAL.LACIÓ CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Titol 3 (1) (1) 04  XARXA DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA

1 01.01.04.101 m Subministrament i col.locació de canonada multicapa (PERT-AL-PERT), segons norma UNE-EN ISO 21003 de
15 MM DE DIÀMETRE, amb PP d'accessoris d'unió a pressió i elements de subjecció, tipus Pressmon. Tub en
barra. Instal.lat.
Inclou tots els elements i accessoris complementaris per a corbes i subjecció.
Completament instal.lada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 162,800

2 01.01.04.102 m Subministrament i col.locació de canonada multicapa (PERT-AL-PERT), segons norma UNE-EN ISO 21003 de
20 MM DE DIÀMETRE, amb PP d'accessoris d'unió a pressió i elements de subjecció, tipus Pressmon. Tub en
barra. Instal.lat.
Inclou tots els elements i accessoris complementaris per a corbes i subjecció.
Completament instal.lada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 147,400

3 01.01.04.103 m Tub de polietilè aïllat de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa
Completament instal.lada amb l'aïllament col.locat incloent la part proporcional de rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 46,200

4 01.01.04.104 m Tub de polietilè aïllat de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa.
Completament instal.lada amb l'aïllament col.locat incloent la part proporcional de rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 50,600

5 01.01.04.105 m Tub de polietilè aïllat de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa.
Completament instal.lada amb l'aïllament col.locat incloent la part proporcional de rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 46,200

6 01.01.04.106 m Tub de polietilè aïilat de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa.
Completament instal.lada amb l'aïllament col.locat incloent la part proporcional de rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 50,600

7 01.01.04.107 m Subministrament i col·locació de tub compost de polipropilé copolimer random PP-R RP “Raised pressure” amb
fibra de vidre (1/4) PP-R-RP // (2/4) PP-R-RP+FV (1/4) // PP-R-RP, SDR9 SERIE 4, de diàmetre 40 mm i 4,5
mm d’espessor. Tuberia fabricada i certificada segons reglament particular aenor RP 01.78, accessoris fabricats
i certificats segons la norma UNE en 15874-3 i sistema d’unió per termofusió, insercions incorporades i
electrofusió certificada segons RP 01.78. Per a us en instal·lacions de fontaneria (AFS/ACS) i climatització
(Calefacció, sistemes aigua/aigua, aigua/aire) amb temperatures de treball entre -15ºC i 95ºC. Inclou la part
proporcional d’accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció. Instal·lat en abraçaderes isifòniques
niron de goma llisa, segons norma UNE en 806-4. Presentació en barra de 4 metres, color blau niron amb franja
gris niron fiber glue, de la sèries niron de italsan amb aïllament d’escuma elastomerca amb barrera de vapor,
amb conductivitat tèrmica menor que 0,,04W/(MK), amb espessor segons especificacions rite, reacció al foc
segons legislació vigent, inclou segellat de les juntes amb silicona i incloent la part proporcional d’aïllament per a
accessoris, vàlvules i equips, marca / model aïllament K-FLEX / ST o similar equivalent. Inclou part proporcional
d’accessoris d’unions i elements de subjecció necessaris per a la seva correcta instal·lació.
Completament instal·lat i senyalitzat.

EUR

958



23-25 REHABILITACIÓ TORRE LLUVIÀ. FASE 2
SANTAMARIA ARQUITECTES SLP

AMIDAMENTS Data: 06/09/23 Pàg.: 42

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 39,600

8 01.01.04.108 m Subministrament i col·locació de tub compost de polipropilé copolimer random PP-R RP “Raised pressure” amb
fibra de vidre (1/4) PP-R-RP // (2/4) PP-R-RP+FV (1/4) // PP-R-RP, SDR9 SERIE 4, de diàmetre 50 mm i 5,6
mm d’espessor. Tuberia fabricada i certificada segons reglament particular aenor RP 01.78, accessoris fabricats
i certificats segons la norma UNE en 15874-3 i sistema d’unió per termofusió, insercions incorporades i
electrofusió certificada segons RP 01.78. Per a us en instal·lacions de fontaneria (AFS/ACS) i climatització
(Calefacció, sistemes aigua/aigua, aigua/aire) amb temperatures de treball entre -15ºC i 95ºC. Inclou la part
proporcional d’accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció. Instal·lat en abraçaderes isifòniques
niron de goma llisa, segons norma UNE en 806-4. Presentació en barra de 4 metres, color blau niron amb franja
gris niron fiber blue, de la sèries niron de italsan amb aïllament d’escuma elastomerca amb barrera de vapor,
amb conductivitat tèrmica menor que 0,,04W/(MK), amb espessor segons especificacions rite, reacció al foc
segons legislació vigent, inclou segellat de les juntes amb silicona i incloent la part proporcional d’aïllament per a
accessoris, vàlvules i equips, marca / model aïllament K-FLEX / ST o similar equivalent. Inclou part proporcional
d’accessoris d’unions i elements de subjecció necessaris per a la seva correcta instal·lació.
Completament instal·lat i senyalitzat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 39,600

9 01.01.04.109 m Subministrament i col·locació de tub compost de polipropilé copolimer random PP-R RP “Raised pressure” amb
fibra de vidre (1/4) PP-R-RP // (2/4) PP-R-RP+FV (1/4) // PP-R-RP, SDR9 SERIE 4, de diàmetre 63 mm i 7,1
mm d’espessor. Tuberia fabricada i certificada segons reglament particular aenor RP 01.78, accessoris fabricats
i certificats segons la norma UNE en 15874-3 i sistema d’unió per termofusió, insercions incorporades i
electrofusió certificada segons RP 01.78. Per a us en instal·lacions de fontaneria (AFS/ACS) i climatització
(Calefacció, sistemes aigua/aigua, aigua/aire) amb temperatures de treball entre -15ºC i 95ºC. Inclou la part
proporcional d’accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció. Instal·lat en abraçaderes isifòniques
niron de goma llisa, segons norma UNE en 806-4. Presentació en barra de 4 metres, color blau niron amb franja
gris niron fiber blue, de la sèries niron de italsan amb aïllament d’escuma elastomerca amb barrera de vapor,
amb conductivitat tèrmica menor que 0,,04W/(MK), amb espessor segons especificacions rite, reacció al foc
segons legislació vigent, inclou segellat de les juntes amb silicona i incloent la part proporcional d’aïllament per a
accessoris, vàlvules i equips, marca / model aïllament K-FLEX / ST o similar equivalent. Inclou part proporcional
d’accessoris d’unions i elements de subjecció necessaris per a la seva correcta instal·lació.
Completament instal·lat i senyalitzat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 37,400

10 01.01.04.110 m Subministrament i col·locació de tub compost de polipropilé copolimer random PP-R RP “Raised pressure” amb
fibra de vidre (1/4) PP-R-RP // (2/4) PP-R-RP+FV (1/4) // PP-R-RP, SDR9 SERIE 4, de diàmetre 75 mm i 7,1
mm d’espessor. Tuberia fabricada i certificada segons reglament particular aenor RP 01.78, accessoris fabricats
i certificats segons la norma UNE en 15874-3 i sistema d’unió per termofusió, insercions incorporades i
electrofusió certificada segons RP 01.78. Per a us en instal·lacions de fontaneria (AFS/ACS) i climatització
(Calefacció, sistemes aigua/aigua, aigua/aire) amb temperatures de treball entre -15ºC i 95ºC. Inclou la part
proporcional d’accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció. Instal·lat en abraçaderes isifòniques
niron de goma llisa, segons norma UNE en 806-4. Presentació en barra de 4 metres, color blau niron amb franja
gris niron fiber blue, de la sèries niron de italsan amb aïllament d’escuma elastomerca amb barrera de vapor,
amb conductivitat tèrmica menor que 0,,04W/(MK), amb espessor segons especificacions rite, reacció al foc
segons legislació vigent, inclou segellat de les juntes amb silicona i incloent la part proporcional d’aïllament per a
accessoris, vàlvules i equips, marca / model aïllament K-FLEX / ST o similar equivalent. Inclou part proporcional
d’accessoris d’unions i elements de subjecció necessaris per a la seva correcta instal·lació.
Completament instal·lat i senyalitzat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR

959



23-25 REHABILITACIÓ TORRE LLUVIÀ. FASE 2
SANTAMARIA ARQUITECTES SLP

AMIDAMENTS Data: 06/09/23 Pàg.: 43

TOTAL AMIDAMENT 63,800

11 01.01.04.111 m Subministrament i col·locació de tub compost de polipropilé copolimer random PP-R RP “Raised pressure” amb
fibra de vidre (1/4) PP-R-RP // (2/4) PP-R-RP+FV (1/4) // PP-R-RP, SDR9 SERIE 4, de diàmetre 90 mm i 7,5
mm d’espessor. Tuberia fabricada i certificada segons reglament particular aenor RP 01.78, accessoris fabricats
i certificats segons la norma UNE en 15874-3 i sistema d’unió per termofusió, insercions incorporades i
electrofusió certificada segons RP 01.78. Per a us en instal·lacions de fontaneria (AFS/ACS) i climatització
(Calefacció, sistemes aigua/aigua, aigua/aire) amb temperatures de treball entre -15ºC i 95ºC. Inclou la part
proporcional d’accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció. Instal·lat en abraçaderes isifòniques
niron de goma llisa, segons norma UNE en 806-4. Presentació en barra de 4 metres, color blau niron amb franja
gris niron fiber blue, de la sèries niron de italsan amb aïllament d’escuma elastomerca amb barrera de vapor,
amb conductivitat tèrmica menor que 0,,04W/(MK), amb espessor segons especificacions rite, reacció al foc
segons legislació vigent, inclou segellat de les juntes amb silicona i incloent la part proporcional d’aïllament per a
accessoris, vàlvules i equips, marca / model aïllament K-FLEX / ST o similar equivalent. Inclou part proporcional
d’accessoris d’unions i elements de subjecció necessaris per a la seva correcta instal·lació.
Completament instal·lat i senyalitzat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 39,600

12 01.01.04.112 m Subministrament i col·locació d’aïllament exterior per a canonades multicapa de 15 mm de diàmetre exterior a
base de camisa aïllant d’escuma elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,01 W/(M.K) i amb un gruix
d’aïllament d’acord a rite i reacció al oc BL-S3, D0, amb barrera de vapor, incloent P.P. d’accessoris i vàlvules.
Marca/model: K-FLEX / ST o similar equivalent. Completament instal·lat i senyalitzat d’acord a normes UNE i/o
DIN.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 162,800

13 01.01.04.113 m Subministrament i col·locació d’aïllament exterior per a canonades multicapa de 20 mm de diàmetre exterior a
base de camisa aïllant d’escuma elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,01 W/(M.K) i amb un gruix
d’aïllament d’acord a rite i reacció al oc BL-S3, D0, amb barrera de vapor, incloent P.P. d’accessoris i vàlvules.
Marca/model: K-FLEX / ST o similar equivalent. Completament instal·lat i senyalitzat d’acord a normes UNE i/o
DIN.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 147,400

14 01.01.04.114 m Subministrament i col·locació d’aïllament exterior per a canonades de 40 mm de diàmetre exterior a base de
camisa aïllant d’escuma elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,01 W/(M.K) i amb un gruix
d’aïllament d’acord a rite i reacció al oc BL-S3, D0, amb barrera de vapor, incloent P.P. d’accessoris i vàlvules.
Marca/model: K-FLEX / ST o similar equivalent. Completament instal·lat i senyalitzat d’acord a normes UNE i/o
DIN.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR

960



23-25 REHABILITACIÓ TORRE LLUVIÀ. FASE 2
SANTAMARIA ARQUITECTES SLP

AMIDAMENTS Data: 06/09/23 Pàg.: 44

TOTAL AMIDAMENT 39,600

15 01.01.04.115 m Subministrament i col·locació d’aïllament exterior per a canonades de 50 mm de diàmetre exterior a base de
camisa aïllant d’escuma elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,01 W/(M.K) i amb un gruix
d’aïllament d’acord a rite i reacció al oc BL-S3, D0, amb barrera de vapor, incloent P.P. d’accessoris i vàlvules.
Marca/model: K-FLEX / ST o similar equivalent. Completament instal·lat i senyalitzat d’acord a normes UNE i/o
DIN.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 39,600

16 01.01.04.116 m Subministrament i col·locació d’aïllament exterior per a canonades de 63 mm de diàmetre exterior a base de
camisa aïllant d’escuma elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,01 W/(M.K) i amb un gruix
d’aïllament d’acord a rite i reacció al oc BL-S3, D0, amb barrera de vapor, incloent P.P. d’accessoris i vàlvules.
Marca/model: K-FLEX / ST o similar equivalent. Completament instal·lat i senyalitzat d’acord a normes UNE i/o
DIN.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 37,400

17 01.01.04.117 m Subministrament i col·locació d’aïllament exterior per a canonades de 75 mm de diàmetre exterior a base de
camisa aïllant d’escuma elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,01 W/(M.K) i amb un gruix
d’aïllament d’acord a rite i reacció al oc BL-S3, D0, amb barrera de vapor, incloent P.P. d’accessoris i vàlvules.
Marca/model: K-FLEX / ST o similar equivalent. Completament instal·lat i senyalitzat d’acord a normes UNE i/o
DIN.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 63,800

18 01.01.04.118 m Subministrament i col·locació d’aïllament exterior per a canonades de 90 mm de diàmetre exterior a base de
camisa aïllant d’escuma elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,01 W/(M.K) i amb un gruix
d’aïllament d’acord a rite i reacció al oc BL-S3, D0, amb barrera de vapor, incloent P.P. d’accessoris i vàlvules.
Marca/model: K-FLEX / ST o similar equivalent. Completament instal·lat i senyalitzat d’acord a normes UNE i/o
DIN.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 39,600

19 01.01.04.119 u Compensador de dilatació metàl·lic amb brides de 50 mm de diàmetre nominal i 10 bar de pressió nominal, amb
camisa i manxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i brides i tirants d'acer al carboni 1.0619 (A216 WCB),
embridat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 20,000

EUR

961



23-25 REHABILITACIÓ TORRE LLUVIÀ. FASE 2
SANTAMARIA ARQUITECTES SLP

AMIDAMENTS Data: 06/09/23 Pàg.: 45

Obra 01 PRESSUPOST 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2
Capítol 01  ACTUACIONS DE CARÀCTER ENERGÈTIC
Titol 3 03  SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ
Titol 3 (1) 01  INSTAL.LACIÓ CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Titol 3 (1) (1) 05  SISTEMA DE RENOVACIÓ D'AIRE CONDUCTES

1 01.01.05.101 m² Subministració i col·locació de conducte rectangular autoportant per a impulsió i retorn d’aire per a climatització
basat en perfils metàl·lics, construït amb panell de fibra de vidre d’alta densitat de 25 mm d’espessor amb la
cara exterior recoberta d’una pel·lícula d’alumini i la cara interior també pel·lícula d’alumini, tipus climaver plus r
o tècnicament equivalent. Amb els seus suports muntats a una distància de 1 M entre ells. Amb incorporació de
perfils tipus enrigidors d’alumini, en aristes longitudinals del conducte i perfilsen registres, amb P.P.
d’accessoris, suports i obertures de servei segons IT1.1.4.3.4 i UNE-ENV 12097. Muntat superficialment de
forma aeria sobre fals sostre amb grau de dificultat mig. Inclou la part proporcional d’accessoris i unions, així
com el sistema de subjecció i fixació dels mateixos al fals sostre.
Completament instal·lat i en perfecte funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 211,850

Obra 01 PRESSUPOST 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2
Capítol 01  ACTUACIONS DE CARÀCTER ENERGÈTIC
Titol 3 03  SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ
Titol 3 (1) 02  INSTAL.LACIÓ SERVEIS
Titol 3 (1) (1) 01  DISTRIBUCIÓ D'AIGUA SANITÀRIA I RENOVACIÓ D'AIRE D

1 01.02.01.101 m Subministrament i col.locació de canonada multicapa (PERT-AL-PERT), segons norma UNE-EN ISO 21003 de
20 MM DE DIÀMETRE, amb PP d'accessoris d'unió a pressió i elements de subjecció, tipus Pressmon. Tub en
barra. Instal.lat.
Inclou tots els elements i accessoris complementaris per a corbes i subjecció.
Completament instal.lada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 107,800

2 01.02.01.102 m Subministrament i col·locació d’aïllament exterior per a canonades multicapa de 20 mm de diàmetre exterior a
base de camisa aïllant d’escuma elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,01 W/(M.K) i amb un gruix
d’aïllament d’acord a rite i reacció al oc BL-S3, D0, amb barrera de vapor, incloent P.P. d’accessoris i vàlvules.
Marca/model: K-FLEX / ST o similar equivalent. Completament instal·lat i senyalitzat d’acord a normes UNE i/o
DIN.

EUR

962



23-25 REHABILITACIÓ TORRE LLUVIÀ. FASE 2
SANTAMARIA ARQUITECTES SLP

AMIDAMENTS Data: 06/09/23 Pàg.: 46

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 107,800

3 01.02.01.103 PA Subministrament i col.locació de totes les vàlvules de tall de bola pels serveis, ubicades al fals sostre. Totalment
muntades i connectades.

Unitats i dimensions segons plànols.

Totalment instal.lades i en funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 01.02.01.104 u Suministre i instal·lació de canonada i valvuleria per a la realització dels picatges (inclosos) al muntant d'aigua
freda de l'edifici amb els diàmetres indicats en plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 01.02.01.105 u Suministre i instal·lació d'extractor de serveis SILEND-100 de S&P (o similar), incloent la seva connexió
eléctrica i mecànica.

Muntatge en sostre de pladur. Inclou accessoris de muntatge, connexió elèctrica amb acionament per mitjà de
l'interruptor i connexió al conducte circular d'extracció.

Totalment muntat i en funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 6,000

6 01.02.01.106 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 40,000

Obra 01 PRESSUPOST 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2
Capítol 01  ACTUACIONS DE CARÀCTER ENERGÈTIC
Titol 3 03  SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ
Titol 3 (1) 03  ESPAI INSTAL.LACIONS
Titol 3 (1) (1) 01  TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

1 EJ16X030 PA Partida alçada a justificar per l'enderroc i transport de runes a l'abocador de l'espai destinat a les instal.lacions
Tot complert i acabat

EUR

963



23-25 REHABILITACIÓ TORRE LLUVIÀ. FASE 2
SANTAMARIA ARQUITECTES SLP

AMIDAMENTS Data: 06/09/23 Pàg.: 47

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2
Capítol 01  ACTUACIONS DE CARÀCTER ENERGÈTIC
Titol 3 03  SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ
Titol 3 (1) 03  ESPAI INSTAL.LACIONS
Titol 3 (1) (1) 02  MOVIMENT DE TERRES

1 P2212-55UB m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 5,760

Obra 01 PRESSUPOST 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2
Capítol 01  ACTUACIONS DE CARÀCTER ENERGÈTIC
Titol 3 03  SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ
Titol 3 (1) 03  ESPAI INSTAL.LACIONS
Titol 3 (1) (1) 03  FONAMENTS

1 P352-4S1Y m3 Fonament de formigó armat formigó HA-25/B / 10 / IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 10
mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa abocat amb bomba, armat amb 40 kg/m3
d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 5,760

2 P310-D51M kg Armadura de rases i pous AP400 S d'acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 259,200

Obra 01 PRESSUPOST 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2
Capítol 01  ACTUACIONS DE CARÀCTER ENERGÈTIC
Titol 3 03  SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ
Titol 3 (1) 03  ESPAI INSTAL.LACIONS
Titol 3 (1) (1) 04  ESTRUCTURA

EUR

964



23-25 REHABILITACIÓ TORRE LLUVIÀ. FASE 2
SANTAMARIA ARQUITECTES SLP

AMIDAMENTS Data: 06/09/23 Pàg.: 48

1 P4E4-5NS2 m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x200x200
mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2
amb traves i brancals massissats amb formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb formigó
de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, col·locat
manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a
l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure cèrcols
ni llindes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 46,350

2 P4531-4SQK m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó formigó HA-25/B / 10 / I de
consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició I abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 80 kg/m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 2,472

Obra 01 PRESSUPOST 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2
Capítol 01  ACTUACIONS DE CARÀCTER ENERGÈTIC
Titol 3 03  SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ
Titol 3 (1) 03  ESPAI INSTAL.LACIONS
Titol 3 (1) (1) 05  PAVIMENTS

1 P9G4-5S2W m2 Paviment de formigó de 15 cm de gruix acabat amb 3 kg/m2 de pols de quars color, amb formigó HA-25/B / 20 /
IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició IIa, col·locat amb cubilot, estesa i vibratge mecànic i remolinat mecànic, armat amb armadura de
lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2
m B500T UNE-EN 10080 sobre una solera deformigó lleuger d'argila expandida, 20 a 25 N/mm2 de resistència a
la compressió, de densitat 1400 a 1600 kg/m3, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 15 cm de gruix,
col·locada sobre làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col·locada no adherida, amb làmina
separadora de geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat
sense adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 55,000

Obra 01 PRESSUPOST 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2
Capítol 01  ACTUACIONS DE CARÀCTER ENERGÈTIC
Titol 3 03  SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ

EUR
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23-25 REHABILITACIÓ TORRE LLUVIÀ. FASE 2
SANTAMARIA ARQUITECTES SLP

AMIDAMENTS Data: 06/09/23 Pàg.: 49

Titol 3 (1) 03  ESPAI INSTAL.LACIONS
Titol 3 (1) (1) 06  REVESTIMENTS

1 K88112A0 m2 Estucat d'estuc de morter de calç i sorra de marbre blanc, col·locat mitjançant estesa sobre parament
arrebossat, acabat planxat en calent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 95,760

2 K8Z1A1KR m2 Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 6x5 mm, amb un pes mínim de
484 g/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 95,760

3 K81126L2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de calç per a ús
corrent (GP), de designació CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 95,760

Obra 01 PRESSUPOST 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2
Capítol 01  ACTUACIONS DE CARÀCTER ENERGÈTIC
Titol 3 03  SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ
Titol 3 (1) 03  ESPAI INSTAL.LACIONS
Titol 3 (1) (1) 07  FUSTERIA

1 PAD0-X001 u PORTA ZONA INSTAL.LACIONS
Porta de planxa d'acer galvanitzat, de dos fulles batents , per a un buit d'obra de 170 x240 cm, pany i clau,
col·locada.
Inclou pintat amb poliuretà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2

EUR
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23-25 REHABILITACIÓ TORRE LLUVIÀ. FASE 2
SANTAMARIA ARQUITECTES SLP

AMIDAMENTS Data: 06/09/23 Pàg.: 50

Capítol 01  ACTUACIONS DE CARÀCTER ENERGÈTIC
Titol 3 03  SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ
Titol 3 (1) 04  PREVISIÓ TUBS ELÈCTRICS

1 EG225711 m Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,
muntat encastat

AMIDAMENT DIRECTE 650,000

2 EG225511 m Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,
muntat encastat

AMIDAMENT DIRECTE 400,000

3 EG225811 m Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,
muntat encastat

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

Obra 01 PRESSUPOST 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2
Capítol 01  ACTUACIONS DE CARÀCTER ENERGÈTIC
Titol 3 04  GESTIÓ DE RESIDUS

1 E2R641E0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 13,291

Obra 01 PRESSUPOST 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2
Capítol 01  ACTUACIONS DE CARÀCTER ENERGÈTIC
Titol 3 05  SEGURETAT I SALUT

1 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

EUR
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23-25 REHABILITACIÓ TORRE LLUVIÀ. FASE 2
SANTAMARIA ARQUITECTES SLP

AMIDAMENTS Data: 06/09/23 Pàg.: 51

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2
Capítol 02  ACTUACIONS DE CARÀCTER NO ENERGÈTIC
Titol 3 00  PINTAT IGNIFUGACIÓ ESCALA PRINCIPAL

1 P7D6-613L m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura
intumescent, amb un gruix total de 1500 µm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 35,040

2 P894-4V9C m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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23-25 REHABILITACIÓ TORRE LLUVIÀ. FASE 2
SANTAMARIA ARQUITECTES SLP

AMIDAMENTS Data: 06/09/23 Pàg.: 52

TOTAL AMIDAMENT 316,680

Obra 01 PRESSUPOST 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2
Capítol 02  ACTUACIONS DE CARÀCTER NO ENERGÈTIC
Titol 3 01  MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT
Titol 3 (1) 00  ASCENSOR ADAPTAT
Titol 3 (1) (1) 01  ASCENSOR

1 PL23-X001 u ASCENSOR ELÈCTRIC mides forat obra 150 x 186 cm . Doble embarcament 180º
Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció sense reductor i corba d'acceleració i
desacceleració progressiva, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit mig, per a 8 persones (càrrega màxima de 630 kg)5
parades (recorregut 12 m), habitacle de qualitat ALTA de mides 1100x1400 mm, embarcament doble a 180º
amb portes automàtiques d'obertura central d'1+1 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, portes d'accés
automàtiques d'obertura central d'1+1 fulles d'acer inoxidable de qualitat ALTA de mides 800x2000 mm,
maniobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 203/201.
Inclou:
- Revestiment paret d'acer inoxidable
- paviment de silestone
- Enllumenat: Inox + leds
- Mirall: 1/2 mirall
- Perfileria i emboc. : Acer inoxidable
- Passamans: Tubular en acer inoxidable
- Portes de cabina: Telecòpiques de 2 fulles
- Pas lliure: 800 x 2000 mm
- Acabat: Inoxidable
- Portes exteriors: Automàtiques telescòpiques de 2 fulles amb acabat d'acer inoxidable
- Maniobra: Universal
- Comandament i senyalització: Botonera i equip d'emergència
- Comandament i senyalització pisos: Polsador lluminós de trucada - ocupat
- Mesures interior cabina: 1100 x 1400 mm (ample x fons)
- Buc necessari: 1500 x 1860 mm
- Sistema de comunicació bidereccional en cabina: Inclou la línia que s'haurà de demanar a la companyia de
telefonia o instal.lar una centraleta mòbil a travers de l'instal.lador de l'ascensor.
- Proteccions elèctriques incloses
- Centraleta telefònica inclosa.
- Inclou estructura auxiliar per aguantar l'ascensor en la part superior, bigues de suport superior
- Inclou mòdul 3G
- Inclou la part proporcional de la instal.lació elèctrica amb la seva línia d'alimentació, proteccions contra
contactes directes i indirectes i maniobra .
Tot complert i acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2
Capítol 02  ACTUACIONS DE CARÀCTER NO ENERGÈTIC
Titol 3 01  MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT
Titol 3 (1) 00  ASCENSOR ADAPTAT

EUR
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23-25 REHABILITACIÓ TORRE LLUVIÀ. FASE 2
SANTAMARIA ARQUITECTES SLP

AMIDAMENTS Data: 06/09/23 Pàg.: 53

Titol 3 (1) (1) 02  TANCAMENT ASCENSOR

1 P6182-44ZB m2 Paret de tancament per a revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis,
categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari
Inclou part proporcional de reblert de formigó + armat en cantonades obertura portes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 160,060

Obra 01 PRESSUPOST 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2
Capítol 02  ACTUACIONS DE CARÀCTER NO ENERGÈTIC
Titol 3 01  MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT
Titol 3 (1) 00  ASCENSOR ADAPTAT
Titol 3 (1) (1) 03  DINTELLS PARET ASCENSOR

1 P443-FHWR kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 485,640

Obra 01 PRESSUPOST 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2
Capítol 02  ACTUACIONS DE CARÀCTER NO ENERGÈTIC
Titol 3 01  MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT
Titol 3 (1) 00  ASCENSOR ADAPTAT
Titol 3 (1) (1) 04  FORAT VENTILACIÓ ASCENSOR

1 PPAUX003 pa Partida alçada a justificar per el FORAT VENTILACIÓ de l'ascensor
Inclou enderroc en paret de gero de 30 cm de 40 x 40 cm i col.locació de reixa galvanitzada en la façana de la
torre
Inclou retirada de runes + transport a l'abocador + cànnon

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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23-25 REHABILITACIÓ TORRE LLUVIÀ. FASE 2
SANTAMARIA ARQUITECTES SLP

AMIDAMENTS Data: 06/09/23 Pàg.: 54

Obra 01 PRESSUPOST 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2
Capítol 02  ACTUACIONS DE CARÀCTER NO ENERGÈTIC
Titol 3 02  CONSERVACIÓ ESTRUCTURA EDIFICI ANNEX
Titol 3 (1) 01  TREBALLS PREVIS I D'IMPLATACIÓ
Titol 3 (1) (1) 01  BASTIDES

1 K1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm,
amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60
cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior
i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb
un recorregut total màxim de 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 308,000

2 K1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <=
200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la
cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 36.960,000

Obra 01 PRESSUPOST 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2
Capítol 02  ACTUACIONS DE CARÀCTER NO ENERGÈTIC
Titol 3 02  CONSERVACIÓ ESTRUCTURA EDIFICI ANNEX
Titol 3 (1) 01  TREBALLS PREVIS I D'IMPLATACIÓ
Titol 3 (1) (1) 02  RETIRADA DE RUNES EXISTENTS

1 K2R5X001 ut RETIRADA DE RUNES EXISTENTS
Retirada de runes existents dins el recinte de l'obra fins a deixar l'espai net de residus.
Incloiu transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor
de 5 m3 de capacitat
Tot complert i acabat
Inclou cànnon abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2
Capítol 02  ACTUACIONS DE CARÀCTER NO ENERGÈTIC
Titol 3 02  CONSERVACIÓ ESTRUCTURA EDIFICI ANNEX

EUR
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23-25 REHABILITACIÓ TORRE LLUVIÀ. FASE 2
SANTAMARIA ARQUITECTES SLP

AMIDAMENTS Data: 06/09/23 Pàg.: 55

Titol 3 (1) 01  TREBALLS PREVIS I D'IMPLATACIÓ
Titol 3 (1) (1) 03  NETEJA HERBES

1 K1RAX001 UT NETEJA DE PLANTES I HERBES
Neteja de plantes i herbes en l'àmbit del recinte, aplicació de tractament herbicida i càrrega sobre camió o
contenidor.
Inclou transport de runes a l'abocador, inclou cànnon.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2
Capítol 02  ACTUACIONS DE CARÀCTER NO ENERGÈTIC
Titol 3 02  CONSERVACIÓ ESTRUCTURA EDIFICI ANNEX
Titol 3 (1) 02  DEMOLICIONS I ENDERROCS
Titol 3 (1) (1) 01  ENDERROC MUR DE TÀPIA

1 K214X001 m3 Enderroc de mur de TÀPIA i pilars ceràmics, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 20,655

Obra 01 PRESSUPOST 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2
Capítol 02  ACTUACIONS DE CARÀCTER NO ENERGÈTIC
Titol 3 02  CONSERVACIÓ ESTRUCTURA EDIFICI ANNEX
Titol 3 (1) 02  DEMOLICIONS I ENDERROCS
Titol 3 (1) (1) 02  ENDERROC ESTRUCTURA COBERTA INCLINADA

1 K2151120 m2 Enderroc complet de coberta inclinada, de teules, amb mitjans manuals, neteja i aplec del material per a la seva
reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 16,000

Obra 01 PRESSUPOST 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2
Capítol 02  ACTUACIONS DE CARÀCTER NO ENERGÈTIC
Titol 3 02  CONSERVACIÓ ESTRUCTURA EDIFICI ANNEX
Titol 3 (1) 02  DEMOLICIONS I ENDERROCS
Titol 3 (1) (1) 03  ENDERROC FORJAT EXISTENT VOLTA CERÀMICA

EUR
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23-25 REHABILITACIÓ TORRE LLUVIÀ. FASE 2
SANTAMARIA ARQUITECTES SLP

AMIDAMENTS Data: 06/09/23 Pàg.: 56

1 K214XX01 m2 Enderroc de volta CERÀMICA PARCIALMENT ENDERROCADA a mà i amb compressor i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 12,000

Obra 01 PRESSUPOST 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2
Capítol 02  ACTUACIONS DE CARÀCTER NO ENERGÈTIC
Titol 3 02  CONSERVACIÓ ESTRUCTURA EDIFICI ANNEX
Titol 3 (1) 02  DEMOLICIONS I ENDERROCS
Titol 3 (1) (1) 04  REPICAT REVESTIMENT

1 K2182231 m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 32,400

2 K2182C01 m2 Repicat d'estucat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 123,500

Obra 01 PRESSUPOST 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2
Capítol 02  ACTUACIONS DE CARÀCTER NO ENERGÈTIC
Titol 3 02  CONSERVACIÓ ESTRUCTURA EDIFICI ANNEX
Titol 3 (1) 03  MOVIMENT DE TERRES
Titol 3 (1) (1) 01  EXCAVACIÓ SOLERA INTERIOR

1 K2211353 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb minicarregadora i càrrega mecànica sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 55,000

EUR
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23-25 REHABILITACIÓ TORRE LLUVIÀ. FASE 2
SANTAMARIA ARQUITECTES SLP

AMIDAMENTS Data: 06/09/23 Pàg.: 57

2 K2214622 m3 Excavació per a rebaix en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i
càrrega indirecta sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 19,250

Obra 01 PRESSUPOST 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2
Capítol 02  ACTUACIONS DE CARÀCTER NO ENERGÈTIC
Titol 3 02  CONSERVACIÓ ESTRUCTURA EDIFICI ANNEX
Titol 3 (1) 06  ESTRUCTURES
Titol 3 (1) (1) 00  CÈRCOL FORMIGÓ

1 K45817C4 m3 Formigó per a cèrcols, HA-25/B/10/IIndeterminat, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 3,393

2 K4D8D500 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a cèrcols de directriu recta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 22,620

3 K4B83000 kg Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 203,580

Obra 01 PRESSUPOST 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2
Capítol 02  ACTUACIONS DE CARÀCTER NO ENERGÈTIC
Titol 3 02  CONSERVACIÓ ESTRUCTURA EDIFICI ANNEX
Titol 3 (1) 06  ESTRUCTURES
Titol 3 (1) (1) 01  ESTRUCTURA CERÀMICA

1 K4F26558 m3 Paret estructural de maó ceràmic massís d'elaboració mecànica de 14 cm de gruix, HD, R-10 de 290x140x50
mm, per a revestir i de categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM II, de
dosificació 1:5, (7,5 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant, elaborat a l'obra i amb una resistència a
compressió de 4 N/mm2

EUR
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23-25 REHABILITACIÓ TORRE LLUVIÀ. FASE 2
SANTAMARIA ARQUITECTES SLP

AMIDAMENTS Data: 06/09/23 Pàg.: 58

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 18,216

Obra 01 PRESSUPOST 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2
Capítol 02  ACTUACIONS DE CARÀCTER NO ENERGÈTIC
Titol 3 02  CONSERVACIÓ ESTRUCTURA EDIFICI ANNEX
Titol 3 (1) 06  ESTRUCTURES
Titol 3 (1) (1) 02  LLOSA DE FORMIGÓ ARMAT

1 145C2174 m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 25 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a
una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, amb una
quantia d'1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades amb una quantia de 25 kg/m2.
Inclou part proporcional d'encofrats rectes i circulars.
Tot complert i acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 55,040

Obra 01 PRESSUPOST 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2
Capítol 02  ACTUACIONS DE CARÀCTER NO ENERGÈTIC
Titol 3 02  CONSERVACIÓ ESTRUCTURA EDIFICI ANNEX
Titol 3 (1) 06  ESTRUCTURES
Titol 3 (1) (1) 03  LLOSA ESCALA

1 445CBB63 m2 Llosa inclinada per a escala de 17 cm de gruix, de formigó vist HA-25/B/10/I, abocat amb bomba, amb esglaons
de formigó fets a la vegada que la llosa de fins a 30 cm d'estesa, 20 cm d'alçària de frontal, encofrat amb tauler
de fusta, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades en una quantia de 20kg/ m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 5,250

Obra 01 PRESSUPOST 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2

EUR
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23-25 REHABILITACIÓ TORRE LLUVIÀ. FASE 2
SANTAMARIA ARQUITECTES SLP

AMIDAMENTS Data: 06/09/23 Pàg.: 59

Capítol 02  ACTUACIONS DE CARÀCTER NO ENERGÈTIC
Titol 3 02  CONSERVACIÓ ESTRUCTURA EDIFICI ANNEX
Titol 3 (1) 06  ESTRUCTURES
Titol 3 (1) (1) 04  ARC ENTRADA COS PRINCIPAL

1 PPAUX006 pa ARC D'ENTRADA EN COS PRINCIPAL EDIFICI TINES
Arc d'entrada de la porta en façana OEST del cos principal de l'edifici de les Tines a recuperar, amb
la forma original i amb cercol de formigó 30x30 cm
Tot complert i acabat segons mides estat original.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2
Capítol 02  ACTUACIONS DE CARÀCTER NO ENERGÈTIC
Titol 3 02  CONSERVACIÓ ESTRUCTURA EDIFICI ANNEX
Titol 3 (1) 07  COBERTES

1 K522A3LK m2 Teulada de teula àrab manual de ceràmica color marró, de 20 peces/m2, com a màxim, col·locada amb morter
mixt 1:2:10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 85,360

2 K522X001 m2 PANELLS PREFABRICATS A TALLER.
Panell prefabricat a taller compostos de dins a fora:
- Tauler tricapa d'avet de 19 mm col.locat sobre els suports amb cargoleria.
- Làmina fre de vapor (vapor Viles 120) amb complements de muntatge (sd= 30 m)
- Estructura interior formada per corretges de 75x300 LVL cada 60 cm unides amb cargoleria
- 200 mm d'aïllament de fibra de fusta (I=0'036)
- Tauler arriostrament d'OSB de 18 mm collat amb cargoleria
- Làmina impermeable transpirable amb complements de muntatge
- Rastrells de ventilació de 40x30 mm col.locats cada 30 cm
- Rastrells de teula de 40x30 mm col.locats cada 30 cm.

Tot complert i acabat.
Inclou transport i grues per instal.lar els panells prefabricats.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 85,360

3 K5ZB15D4 m Aiguafons Indeterminat de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, preformada i 45 cm de desenvolupament,
col·locat amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR

976



23-25 REHABILITACIÓ TORRE LLUVIÀ. FASE 2
SANTAMARIA ARQUITECTES SLP

AMIDAMENTS Data: 06/09/23 Pàg.: 60

TOTAL AMIDAMENT 12,900

4 K5ZJ15CP m Canal exterior de secció semicircular de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, de diàmetre 185 mm i 40 cm de
desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 12,900

5 ED14DA31 m Baixant de tub de xapa de zinc-titani amb unió longitudinal electrosoldada, de diàmetre nominal 100 mm i de 0,6
mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 15,500

6 PPAUX005 pa CORONAMENT DE LA PARET triangular en façana Est i Oest
Coronament de les parets en façana EST i OEST del cos principal de l'edifici de les Tines a recuperar, amb
la forma original triangular i revestit amb morter de calç.
Tot complert i acabat segons mides estat original.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 14,000

Obra 01 PRESSUPOST 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2
Capítol 02  ACTUACIONS DE CARÀCTER NO ENERGÈTIC
Titol 3 02  CONSERVACIÓ ESTRUCTURA EDIFICI ANNEX
Titol 3 (1) 08  TANCAMENTS I DIVISÒRIES

1 K614HSAK m2 Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100 mm, LD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 111,000

Obra 01 PRESSUPOST 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2

EUR

977



23-25 REHABILITACIÓ TORRE LLUVIÀ. FASE 2
SANTAMARIA ARQUITECTES SLP

AMIDAMENTS Data: 06/09/23 Pàg.: 61

Capítol 02  ACTUACIONS DE CARÀCTER NO ENERGÈTIC
Titol 3 02  CONSERVACIÓ ESTRUCTURA EDIFICI ANNEX
Titol 3 (1) 09  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS
Titol 3 (1) (1) 01  IMPERMEABILITZACIÓ MUR

1 47951111 m2 Impermeabilització exterior de mur de contenció de <= 3 m d'alçària amb emulsió bituminosa, capa drenant amb
làmina de drenatge nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil, fixada mecànicament.
I2+D1 segons CTE/DB-HS 2006

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 22,500

2 481R1625 m2 Reparació superficial de parament arrebossat vertical exterior, amb arrencada i repicat de revestiments
arrebossat existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, a una alçària >3 m,
arrebossat a bona vista amb morter sense additius, mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, amb acabat remolinat i pintat a
la calç, amb 2 mans

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 22,500

3 4D5A2160 m Drenatge exterior de mur de contenció d'alçària <= 3 m, amb excavació de rasa fins a 1 m d'amplària, llit de
formigó de 10 cm de gruix, per a recolzament de tub de PVC per a drenatges ranurat de diàmetre 160 mm,
impermeabilització amb barrera de vapor/estanqueïtat d'una làmina bituminosa autoadherida LBA(SBS)-20-FV ,
capa drenant de làmina de polietilè amb nòduls, capa filtrant amb geotèxtil, reblert de la rasa amb graves per a
drenatge, i càrrega de terres. D1+D3 segons CTE/DB-HS 2006

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2
Capítol 02  ACTUACIONS DE CARÀCTER NO ENERGÈTIC
Titol 3 02  CONSERVACIÓ ESTRUCTURA EDIFICI ANNEX
Titol 3 (1) 09  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS
Titol 3 (1) (1) 02  IMPERMEABILITZACIÓ SORTIDA PL. 1

1 K78641G1 m2 Impermeabilització de parament horitzontal amb morter impermeabilitzant de capa gruixuda, pel mètode de
membrana rígida, monocomponent, de base ciment, d'adormiment ràpid de 13 mm de gruix aplicat en dues
capes, previ repicat, neteja i raspallat de l'antic revestiment i amb acabat remolinat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 12,000

EUR

978



23-25 REHABILITACIÓ TORRE LLUVIÀ. FASE 2
SANTAMARIA ARQUITECTES SLP

AMIDAMENTS Data: 06/09/23 Pàg.: 62

Obra 01 PRESSUPOST 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2
Capítol 02  ACTUACIONS DE CARÀCTER NO ENERGÈTIC
Titol 3 02  CONSERVACIÓ ESTRUCTURA EDIFICI ANNEX
Titol 3 (1) 09  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS
Titol 3 (1) (1) 03  AÏLLAMENTS PARETS

1 K7C29671 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 60 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica entre 1.935 i 1,765 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada sense
adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 101,450

Obra 01 PRESSUPOST 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2
Capítol 02  ACTUACIONS DE CARÀCTER NO ENERGÈTIC
Titol 3 02  CONSERVACIÓ ESTRUCTURA EDIFICI ANNEX
Titol 3 (1) 10  REVESTIMENTS

1 K88112A0 m2 Estucat d'estuc de morter de calç i sorra de marbre blanc, col·locat mitjançant estesa sobre parament
arrebossat, acabat planxat en calent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 336,570

2 K8Z1A1KR m2 Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 6x5 mm, amb un pes mínim de
484 g/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR

979



23-25 REHABILITACIÓ TORRE LLUVIÀ. FASE 2
SANTAMARIA ARQUITECTES SLP

AMIDAMENTS Data: 06/09/23 Pàg.: 63

TOTAL AMIDAMENT 336,570

3 K81126L2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de calç per a ús
corrent (GP), de designació CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 336,570

4 K881X001 UT ESTUCAT REPRODUCCIÓ ELEMENTS VEGETALS
Estucat tricapa amb 1ª capa de morter de calç grassa apagada i sorra fina de dosificació 1:4, de 8 mm de gruix
amb acabat raspat, 2ª capa amb morter de calç grassa apagada i sorra fina de dosificació 1:3, de 5 mm de gruix
i 3ª capa d'emblanquinat amb pasta de calç grassa i pols de marbre d'1 mm de gruix amb acabat lliscat
Inclou:
Reproducció esgrafiats originals sobre llinda obertura.
Tot complert i acabat igual a l'original.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 K877171F m2 Rejuntat de junts de parament vertical de carreu , amb morter de calç 1:4 amb colorant, amb prèvi buidat i neteja
del material dels junts

EUR

980



23-25 REHABILITACIÓ TORRE LLUVIÀ. FASE 2
SANTAMARIA ARQUITECTES SLP

AMIDAMENTS Data: 06/09/23 Pàg.: 64

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 9,000

Obra 01 PRESSUPOST 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2
Capítol 02  ACTUACIONS DE CARÀCTER NO ENERGÈTIC
Titol 3 02  CONSERVACIÓ ESTRUCTURA EDIFICI ANNEX
Titol 3 (1) 11  PAVIMENTS
Titol 3 (1) (1) 01  SOLERA PL. BAIXA

1 49G117B1 m2 Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, estesa i vibratge mecànic, malla electrosoldada d'acer B500T 15x 15 cm i
6 mm de D, amb acabat remolinat mecànic i part proporcional de junts de dilatació i retracció

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 38,500

2 K9232B91 m2 Subbase de grava de pedrera de pedra granítica de 15 cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb
estesa i piconatge del material

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 38,500

3 K7B11170 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 70 a 90 g/m2, col·locat sense adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 38,500

4 K7A24M0L m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 250 µm i 240 g/m2, col·locada no adherida

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 38,500

5 K7C285A1 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 50 mm de gruix, resistència a compressió >= 200 kPa,
resistència tèrmica entre 1.613 i 1,471 m2·K/W, amb la superfície rugosa i cantell recte, col·locada sense adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR

981



23-25 REHABILITACIÓ TORRE LLUVIÀ. FASE 2
SANTAMARIA ARQUITECTES SLP

AMIDAMENTS Data: 06/09/23 Pàg.: 65

TOTAL AMIDAMENT 38,500

6 K9B373C5 m2 PAVIMENT DE PEDRA DE ST. VICENÇ
Paviment interior amb peces de pedra calcària nacional amb una cara buixardada, preu mitjà, de 30 mm de
gruix i 1251 a 2500 cm2, col·locades amb adhesiu C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 38,500

Obra 01 PRESSUPOST 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2
Capítol 02  ACTUACIONS DE CARÀCTER NO ENERGÈTIC
Titol 3 02  CONSERVACIÓ ESTRUCTURA EDIFICI ANNEX
Titol 3 (1) 11  PAVIMENTS
Titol 3 (1) (1) 02  PAVIMENT PL. 1

1 K9B373C5 m2 PAVIMENT DE PEDRA DE ST. VICENÇ
Paviment interior amb peces de pedra calcària nacional amb una cara buixardada, preu mitjà, de 30 mm de
gruix i 1251 a 2500 cm2, col·locades amb adhesiu C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 55,040

Obra 01 PRESSUPOST 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2
Capítol 02  ACTUACIONS DE CARÀCTER NO ENERGÈTIC
Titol 3 02  CONSERVACIÓ ESTRUCTURA EDIFICI ANNEX
Titol 3 (1) 11  PAVIMENTS
Titol 3 (1) (1) 03  PAVIMENT ESCALES

1 K9B373C5 m2 PAVIMENT DE PEDRA DE ST. VICENÇ
Paviment interior amb peces de pedra calcària nacional amb una cara buixardada, preu mitjà, de 30 mm de
gruix i 1251 a 2500 cm2, col·locades amb adhesiu C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 8,100

2 K9V1X001 m ESGLAÓ DE PEDRA DE ST. VICENÇ ABUIXARDADA
Esglaó de pedra natural calcària nacional, preu alt, de dues peces, frontal i estesa, col·locat a truc de maceta
amb morter mixt 1:2:10

EUR

982



23-25 REHABILITACIÓ TORRE LLUVIÀ. FASE 2
SANTAMARIA ARQUITECTES SLP

AMIDAMENTS Data: 06/09/23 Pàg.: 66

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 12,000

Obra 01 PRESSUPOST 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2
Capítol 02  ACTUACIONS DE CARÀCTER NO ENERGÈTIC
Titol 3 02  CONSERVACIÓ ESTRUCTURA EDIFICI ANNEX
Titol 3 (1) 11  PAVIMENTS
Titol 3 (1) (1) 04  SÒCOL

1 E9U122A5 m SÒCOL PEDRA DE SANT VICENÇ
Sòcol de pedra natural calcària nacional, preu alt, de 10 cm d'alçària i 2 cm de gruix, col·locat amb adhesiu C2
TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 ( UNE-EN 13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 53,700

Obra 01 PRESSUPOST 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2
Capítol 02  ACTUACIONS DE CARÀCTER NO ENERGÈTIC
Titol 3 02  CONSERVACIÓ ESTRUCTURA EDIFICI ANNEX
Titol 3 (1) 11  PAVIMENTS
Titol 3 (1) (1) 05  PAVIMENT GRAVA ANNEX EDIFICI TINES

1 K9234B91 m2 Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 15 cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb
estesa i piconatge del material

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 36,000

Obra 01 PRESSUPOST 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2
Capítol 02  ACTUACIONS DE CARÀCTER NO ENERGÈTIC
Titol 3 02  CONSERVACIÓ ESTRUCTURA EDIFICI ANNEX
Titol 3 (1) 12  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
Titol 3 (1) (1) 01  FUSTERIA EXTERIOR

1 EA1DX001 u PE-02 BALCONERA DE FUSTA  150 x 230 cm
Balconera de fusta de pi roig per a pintar, col·locada sobre l'obra, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra

EUR

983



23-25 REHABILITACIÓ TORRE LLUVIÀ. FASE 2
SANTAMARIA ARQUITECTES SLP

AMIDAMENTS Data: 06/09/23 Pàg.: 67

aproximat de 150x230 cm, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 4A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb bastiment de doella amb tapaboques.

Inclou:
- premarc
-  part superior en forma d'arc.
- maneta , frontises, pany de seguretat en 3 punts. tirador vertical.
- Tot complert i instal.lat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 EA1DX002 u PE-01 BALCONERA DE FUSTA  184 x 3.40 cm
Porta de fusta de pi roig per a pintar, col·locada sobre l'obra, amb dues fulles batents de 90 x 255 cm i un fixe
superior de 85 x 188 cm , per a un buit d'obra aproximat de 340x188 cm, classificació mínima 2 de permeabilitat
a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 4A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment de doella amb tapaboques.

Inclou:
- premarc
-  part superior en forma d'arc.
- maneta , frontises, pany de seguretat en 3 punts. tirador vertical.
- Tot complert i instal.lat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2
Capítol 02  ACTUACIONS DE CARÀCTER NO ENERGÈTIC
Titol 3 02  CONSERVACIÓ ESTRUCTURA EDIFICI ANNEX
Titol 3 (1) 12  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
Titol 3 (1) (1) 02  ENVIDRAMENT

1 EC1GE801 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 5+5 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN
12600, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolora, classe 2
(B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini
INCLOU:
Vidres en forma d'arc. Tot complert i acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 13,156

Obra 01 PRESSUPOST 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2

EUR

984



23-25 REHABILITACIÓ TORRE LLUVIÀ. FASE 2
SANTAMARIA ARQUITECTES SLP

AMIDAMENTS Data: 06/09/23 Pàg.: 68

Capítol 02  ACTUACIONS DE CARÀCTER NO ENERGÈTIC
Titol 3 02  CONSERVACIÓ ESTRUCTURA EDIFICI ANNEX
Titol 3 (1) 12  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
Titol 3 (1) (1) 03  PINTAT FUSTERIA EXTERIOR

1 E89A1BB0 m2 Pintat de finestres i balconeres de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 26,312

Obra 01 PRESSUPOST 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2
Capítol 02  ACTUACIONS DE CARÀCTER NO ENERGÈTIC
Titol 3 02  CONSERVACIÓ ESTRUCTURA EDIFICI ANNEX
Titol 3 (1) 13  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
Titol 3 (1) (1) 01  BARANA EXTERIOR

1 KB1218BE m BARANA D'ACER
Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de
100 a 120 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter o bé amb tancs químics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 K89B5BJ0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació
antioxidant i 2 d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2
Capítol 02  ACTUACIONS DE CARÀCTER NO ENERGÈTIC
Titol 3 02  CONSERVACIÓ ESTRUCTURA EDIFICI ANNEX
Titol 3 (1) 13  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
Titol 3 (1) (1) 02  BARANA INTERIOR

1 KB1218BE m BARANA D'ACER
Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de
100 a 120 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter o bé amb tancs químics

EUR

985



23-25 REHABILITACIÓ TORRE LLUVIÀ. FASE 2
SANTAMARIA ARQUITECTES SLP

AMIDAMENTS Data: 06/09/23 Pàg.: 69

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 K89B5BJ0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació
antioxidant i 2 d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2
Capítol 02  ACTUACIONS DE CARÀCTER NO ENERGÈTIC
Titol 3 02  CONSERVACIÓ ESTRUCTURA EDIFICI ANNEX
Titol 3 (1) 13  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
Titol 3 (1) (1) 03  BARANA TINA

1 KB1218BE m BARANA D'ACER
Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de
100 a 120 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter o bé amb tancs químics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 7,000

2 K89B5BJ0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació
antioxidant i 2 d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 7,000

Obra 01 PRESSUPOST 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2
Capítol 02  ACTUACIONS DE CARÀCTER NO ENERGÈTIC
Titol 3 02  CONSERVACIÓ ESTRUCTURA EDIFICI ANNEX
Titol 3 (1) 13  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
Titol 3 (1) (1) 04  XAPA COBRIMENT TINES

1 E9S2LF3B m2 PAVIMENT DE XAPA MICROPERFORADA MODEL R5 16.5 galvanitzada de 3 mm gruix
Paviment de xapa microperforada de la Casa RECA o equivalent de gruix 3 mm, d'acer galvanitzat i lacat al foc
color RAL estandar .
Inclou col.locació amb fixacions mecàniques. Tot complert i instal.lat

EUR

986



23-25 REHABILITACIÓ TORRE LLUVIÀ. FASE 2
SANTAMARIA ARQUITECTES SLP

AMIDAMENTS Data: 06/09/23 Pàg.: 70

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 26,010

2 E443X001 kg Acer GALVANITZAT S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller icol·locat a l'obra amb soldadura

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 452,330

Obra 01 PRESSUPOST 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2
Capítol 02  ACTUACIONS DE CARÀCTER NO ENERGÈTIC
Titol 3 02  CONSERVACIÓ ESTRUCTURA EDIFICI ANNEX
Titol 3 (1) 14  INSTAL.LACIONS
Titol 3 (1) (1) 01  INSTAL. SANEJAMENT
Titol 4 01  ENDERROC PARET DE PAREDAT DE PEDRA

1 K2148211 m3 Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,621

Obra 01 PRESSUPOST 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2
Capítol 02  ACTUACIONS DE CARÀCTER NO ENERGÈTIC
Titol 3 02  CONSERVACIÓ ESTRUCTURA EDIFICI ANNEX
Titol 3 (1) 14  INSTAL.LACIONS
Titol 3 (1) (1) 01  INSTAL. SANEJAMENT
Titol 4 02  BAIXANT DE PVC

1 KD15B771 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm,
classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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AMIDAMENTS Data: 06/09/23 Pàg.: 71

TOTAL AMIDAMENT 16,400

Obra 01 PRESSUPOST 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2
Capítol 02  ACTUACIONS DE CARÀCTER NO ENERGÈTIC
Titol 3 02  CONSERVACIÓ ESTRUCTURA EDIFICI ANNEX
Titol 3 (1) 14  INSTAL.LACIONS
Titol 3 (1) (1) 01  INSTAL. SANEJAMENT
Titol 4 03  REFER PARET DE PAREDAT DE PEDRA

1 K4G211B5 m3 Paredat de gruix variable de pedra calcària carejada, d'una cara vista, col·locada amb morter ciment 1:6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,621

Obra 01 PRESSUPOST 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2
Capítol 02  ACTUACIONS DE CARÀCTER NO ENERGÈTIC
Titol 3 02  CONSERVACIÓ ESTRUCTURA EDIFICI ANNEX
Titol 3 (1) 14  INSTAL.LACIONS
Titol 3 (1) (1) 02  INST. ENLLUMENAT

1 4H612221 u Llum d'emergència i senyalització amb llum d'emergència amb làmpada fluorescent no permanent de 170 a 200
lm amb 2 h d'autonomia com a màxim, col·locat, obertura de regata, tub corrugat de PVC de DN 16 mm,
conductor de coure de designació H07Z-K unipolar d'1,5 mm2 de secció i caixa de derivació quadrada col·locada
encastada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 EHB5AH51 u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1600 mm de llargària, 29 W
de potència, flux lluminós de 3400 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de
policarbonat i grau de protecció IP65, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 64,600

Obra 01 PRESSUPOST 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2

EUR
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AMIDAMENTS Data: 06/09/23 Pàg.: 72

Capítol 02  ACTUACIONS DE CARÀCTER NO ENERGÈTIC
Titol 3 02  CONSERVACIÓ ESTRUCTURA EDIFICI ANNEX
Titol 3 (1) 14  INSTAL.LACIONS
Titol 3 (1) (1) 03  INST. ELÈCTRIQUES

1 EG2AX001 m ´´Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior
corrugada), de color taronja, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N, col·locat sobre
llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert
lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la
generatriu superior de la canonada. Instal·lació soterrada. Inclús cinta de senyalització. Criteri de valoració
econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels
elements, però no inclou l'excavació ni el reblert principal. Inclou: Replanteig. Execució del llit de sorra per a
seient del tub. Col·locació del tub. Col·locació de la cinta de senyalització. Execució del reblert envoltant de
sorra. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de
mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 15,000

2 EG2AX002 m ´´Canalització de tub rígid de policarbonat, exempt d'halògens, endollable, corbable en calent, de color gris, de
16 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 1250 N, amb grau de protecció IP547. Instal·lació fix en
superfície. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de
Projecte.´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 187,000

3 EG2AX003 m ´´Canalització de tub rígid de policarbonat, exempt d'halògens, endollable, corbable en calent, de color gris, de
20 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 1250 N, amb grau de protecció IP547. Instal·lació fix en
superfície. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de
Projecte.´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 35,000

4 EG2AX004 m ´´Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1,
amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de
compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1).
Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte

EUR
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AMIDAMENTS Data: 06/09/23 Pàg.: 73

funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 15,000

5 EG2AX005 m ´´Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1,
amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G2,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta
de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius
(Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu
correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 35,000

6 EG2AX006 m ´´Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1,
amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G1,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta
de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius
(Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu
correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 187,000

7 EG2AX007 UT ´´Armari de distribució metàl·lic, de superfície, amb porta cega, grau de protecció IP40, aïllament classe II, per a
48 mòduls, en 2 files, de 450x580x95 mm, amb carril DIN, tancament amb clau, acabat amb pintura epoxi i
sostre i terra desmuntables. Totalment muntat. Inclou: Col·locació i fixació de l'element. Criteri d'amidament de
projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.´´

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 EG2AX008 UT ´´Interruptor diferencial instantani, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 40 A, sensibilitat 30 mA, poder
de tall 6 kA, classe AC, de 36x80x77,8 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació
a carril mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de
mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 5,000

9 EG2AX009 UT ´´Interruptor automàtic magnetotèrmic, bipolar (3P+N), intensitat nominal 20 A, poder de tall 6 kA, corba C,
model iC60N A9F79632 ´´´´SCHNEIDER ELECTRIC´´´´, de 36x85x78,5 mm, grau de protecció IP20, muntatge
sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de
mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 EG2AX010 UT ´´Interruptor automàtic magnetotèrmic, bipolar (1P+N), intensitat nominal 16 A, poder de tall 6 kA, corba C,
model iC60N A9F79616 ´´´´SCHNEIDER ELECTRIC´´´´, de 36x85x78,5 mm, grau de protecció IP20, muntatge
sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de
mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.´´

EUR
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AMIDAMENTS Data: 06/09/23 Pàg.: 75

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 4,000

11 EG2AX011 UT ´´Interruptor automàtic magnetotèrmic, bipolar (1P+N), intensitat nominal 10 A, poder de tall 6 kA, corba C,
model iC60N A9F79610 ´´´´SCHNEIDER ELECTRIC´´´´, de 36x85x78,5 mm, grau de protecció IP20, muntatge
sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de
mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 7,000

12 EG2AX012 UT ´´Caixa universal d'1 element, de plàstic ABS autoextingible, lliure de halògens, de 93x93x42 mm, color blanc,
amb graus de protecció IP30 i IK07, segons IEC 60439. Instal·lació en superfície. Inclús cargols de fixació al
parament. Inclou: Replanteig. Muntatge. Col·locació i fixació. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment executades segons especificacions de
Projecte.´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 29,000

13 EG2AX013 UT Interruptor unipolar (1P), gamma mitja, intensitat assignada 10 AX, tensió assignada 250 V, amb tecla simple, de
color blanc i marc embellidor per a un element, de color blanc. Instal·lació encastada.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la caixa per a mecanisme encastat.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 7,000

14 EG2AX014 UT ´´Base de presa de corrent amb contacte de terra (2P+T), tipus Schuko, gamma bàsica, intensitat assignada 16
A, tensió assignada 250 V, amb tapa, de color blanc i marc embellidor per a un element, de color blanc.
Instal·lació encastada. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la caixa per a mecanisme encastat.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte:
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 22,000

15 EG2AX015 UT ´´Regleta lineal LED de 29W de potencia ler metre lineal i 3400 lm per a 230 V de tensió i 10 A d'intensitat
màxima, format per perfil d'alumini extrudit, de 31,5x32,5 mm, acabat mat, de color blanc; ; protecció IP20 i
aïllament classe F. Instal·lació en superfície. Inclús accessoris, subjeccions i material auxiliar. Inclou: Replanteig
i traçat. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte:
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte.´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 29,500

Obra 01 PRESSUPOST 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2
Capítol 02  ACTUACIONS DE CARÀCTER NO ENERGÈTIC
Titol 3 02  CONSERVACIÓ ESTRUCTURA EDIFICI ANNEX
Titol 3 (1) 14  INSTAL.LACIONS
Titol 3 (1) (1) 04  INST. CONTRAINCENDIS

EUR
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1 EM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 EMSB56L2 u Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 447x447 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2
Capítol 02  ACTUACIONS DE CARÀCTER NO ENERGÈTIC
Titol 3 02  CONSERVACIÓ ESTRUCTURA EDIFICI ANNEX
Titol 3 (1) 14  INSTAL.LACIONS
Titol 3 (1) (1) 05  ARQUETES DE REGISTRE

1 FDK262G7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb
morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2
Capítol 02  ACTUACIONS DE CARÀCTER NO ENERGÈTIC
Titol 3 02  CONSERVACIÓ ESTRUCTURA EDIFICI ANNEX
Titol 3 (1) 14  INSTAL.LACIONS
Titol 3 (1) (1) 06  ESCOMESA ELÈCTRICA

1 EY00X001 PA CONNEXIÓ ESCOMESA ELÈCTRICA
Partida alçada a justificar per connexió escomesa elèctrica en Torre Lluvià fins l'edifici de les Tines
Tot complert i acabat.

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2
Capítol 02  ACTUACIONS DE CARÀCTER NO ENERGÈTIC
Titol 3 02  CONSERVACIÓ ESTRUCTURA EDIFICI ANNEX
Titol 3 (1) 15  VARIS

1 EY00I001 u AJUDES RAM DE PALETA
Ajuts de ram de paleta a les instal·lacions i industrials
S'inclouen entre altres els següents treballs:- Descàrrega del material i distribució per plantes fins a peu dels
treballs.- Realització de forats i regates per encastaments que siguin necessaris.- Tapat de forats i regates.-
Connexionat i segellat de tots els elements.- Neteja final i retirada de runes i escombraries.- Descàrrega del
material i distribució per plantes fins a peu dels treballs.
Inclou tot el necessari per ajudes, regates,.... Tot complert i acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2
Capítol 02  ACTUACIONS DE CARÀCTER NO ENERGÈTIC
Titol 3 03  GESTIÓ DE RESIDUS

1 E2R641E0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 31,455

2 E2R45039 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 19,250

EUR
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Obra 01 PRESSUPOST 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2
Capítol 02  ACTUACIONS DE CARÀCTER NO ENERGÈTIC
Titol 3 04  SEGURETAT I SALUT

1 XPA00SSS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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23-25 REHABILITACIÓ TORRE LLUVIÀ. FASE 2
SANTAMARIA ARQUITECTES SLP

PRESSUPOST Data: 06/09/23 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2

Capítol 01 ACTUACIONS DE CARÀCTER ENERGÈTIC

Titol 3 01 MILLORA EMBOLCALL EDIFICI

Titol 3 (1) 00 ENDERROCS

1 K216X001 m2 Enderroc d'envà i tradossat de plaques de guix laminat , amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 104)

10,00 189,849 1.898,49

2 K216X002 m2 Enderroc de fusteria d'alumini amb vidres existents
Inclou :
- Enderroc divisòries d'alumini i vidres inclosos
- Transport de runes a l'abocador autoritzat + cànon abocador (P -
105)

40,01 32,400 1.296,32

3 EJ16XXX1 PA Partida a justificar pel DESPLAÇAMENT DE MOBILIARI EXPOSITIU
existent en planta baixa. (P - 90)

1.500,00 1,000 1.500,00

TOTAL Titol 3 (1) 01.01.01.00 4.694,81

Obra 01 Pressupost 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2

Capítol 01 ACTUACIONS DE CARÀCTER ENERGÈTIC

Titol 3 01 MILLORA EMBOLCALL EDIFICI

Titol 3 (1) 01 DIVISÒRIES ENVOLVENT

Titol 3 (1) (1) 01 PL. SEMISOTERRANI

1 P654-X001 m2 (1) TRASDOSSAT 2 PLAQUES 12'5 MM + 10 CM AÏLLAMENT
(GRUIX ENVÀ 12'5 CM)
Trasdossat de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de
llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 12'5 cm,
muntants de 48 mm en H cada 400 mm , 2 plaques a cada cara, 2
tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix i , fixades mecànicament i
aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica
>= 1,081 m2·K/W. Article: ref. P0132400AQ de la sèrie AQUAROC de
l'empresa SAINT-GOBAIN PLACO IBÉRICA SA o equivalent
Inclou barrera de vapor (paper Kraft (P - 152)

67,82 193,860 13.147,59

2 P654-X002 m2 (2) TRASDOSSAT 1 PLACA 12'5 NORMAL + 1 PLACA 12'5
ANTIHUMITAT + 10 CM AÏLLAMENT
Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana
de roca format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 98 mm,muntants de
48 mm en H cada 400 mm , 2 plaques a cada cara, unes tipus
estàndard (A) de 12,5 mm de gruix i les altres tipus hidròfuga (H) de
12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de
llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W. Article:
ref. P0132400AQ de la sèrie AQUAROC de l'empresa SAINT-GOBAIN
PLACO IBÉRICA SA
Inclou barrera de vapor (paper Kraft (P - 153)

83,42 27,540 2.297,39

3 P654-X003 m2 (3) TRASDOSSAT 2 PLAQUES 18 + 10 CM AÏLLAMENT + CANAL
100 > 5M
Tradossat de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de
llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 125 mm,
muntants de 100 mm en H cada 400 mm , 2 plaques tipus estàndard
(A) de 18 mm de gruix , fixades mecànicament i aïllament de plaques
de llana mineral de roca de 10 cm. Article: ref. P0132400AQ de la
sèrie AQUAROC de l'empresa SAINT-GOBAIN PLACO IBÉRICA SA o
equivalent
Inclou barrera de vapor (paper Kraft (P - 154)

70,09 152,100 10.660,69

EUR
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4 P654-X004 m2 (4) PARET GUIX LAMINAT 98 MM : 1 PLACA 12'5 NORMAL + 1
PLACA 12'5 MM ANTIHUMITAT a cada cara
Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana
de roca format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 98 mm, muntants de
48 mm cada 400 mm, 2 plaques a cada cara, una tipus estàndard (A)
de 12,5 mm de gruix i l'altra tipus hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix,
fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca
de resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W. Article: ref. P0132400AQ de
la sèrie AQUAROC de l'empresa SAINT-GOBAIN PLACO IBÉRICA
SA (P - 155)

113,56 65,500 7.438,18

5 P89I-4V8K m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica tixotròpica,
amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 169)

8,23 689,040 5.670,80

6 P4FF-EH2S m3 (8) PARET DE GERO 15 CM
Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix i resistència a
compressió 5 N/mm2, de maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a
revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat
amb ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs (P
- 150)

353,01 1,814 640,36

7 P654-X005 m2 (5) ENVÀ DE 15 CM 2 PLAQUES 12'5 + 10 CM AÏLLAMENT +
CANAL 100 + 2 PLAQUES 12'5 > 5M
Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana
de roca format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 150 mm, muntants
de 100 mm cada 400 mm, 2 plaques tipus estàndard (A) de 12,5 mm
de gruix a cada cara , fixades mecànicament i aïllament de plaques de
llana mineral de roca de 10 cm. Article: ref. P0132400AQ de la sèrie
AQUAROC de l'empresa SAINT-GOBAIN PLACO IBÉRICA SA o
equivalent (P - 156)

80,00 58,300 4.664,00

8 P654-X006 m2 (6) TRASDOSSAT1 PLACA 12'5
Trasdossat amb 1 placa de guix laminat de 12'5 mm adherit a la paret
amb omegues de 2 cm (P - 157)

43,25 39,300 1.699,73

TOTAL Titol 3 (1) (1) 01.01.01.01.01 46.218,74

Obra 01 Pressupost 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2

Capítol 01 ACTUACIONS DE CARÀCTER ENERGÈTIC

Titol 3 01 MILLORA EMBOLCALL EDIFICI

Titol 3 (1) 01 DIVISÒRIES ENVOLVENT

Titol 3 (1) (1) 02 PL. BAIXA

1 P654-X001 m2 (1) TRASDOSSAT 2 PLAQUES 12'5 MM + 10 CM AÏLLAMENT
(GRUIX ENVÀ 12'5 CM)
Trasdossat de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de
llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 12'5 cm,
muntants de 48 mm en H cada 400 mm , 2 plaques a cada cara, 2
tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix i , fixades mecànicament i
aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica
>= 1,081 m2·K/W. Article: ref. P0132400AQ de la sèrie AQUAROC de
l'empresa SAINT-GOBAIN PLACO IBÉRICA SA o equivalent
Inclou barrera de vapor (paper Kraft (P - 152)

67,82 209,250 14.191,34

2 P89I-4V8K m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica tixotròpica,
amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 169)

8,23 209,250 1.722,13

3 P654-X006 m2 (6) TRASDOSSAT1 PLACA 12'5
Trasdossat amb 1 placa de guix laminat de 12'5 mm adherit a la paret
amb omegues de 2 cm (P - 157)

43,25 30,000 1.297,50

TOTAL Titol 3 (1) (1) 01.01.01.01.02 17.210,97

EUR
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Obra 01 Pressupost 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2

Capítol 01 ACTUACIONS DE CARÀCTER ENERGÈTIC

Titol 3 01 MILLORA EMBOLCALL EDIFICI

Titol 3 (1) 01 DIVISÒRIES ENVOLVENT

Titol 3 (1) (1) 03 PL. PRIMERA

1 P654-X001 m2 (1) TRASDOSSAT 2 PLAQUES 12'5 MM + 10 CM AÏLLAMENT
(GRUIX ENVÀ 12'5 CM)
Trasdossat de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de
llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 12'5 cm,
muntants de 48 mm en H cada 400 mm , 2 plaques a cada cara, 2
tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix i , fixades mecànicament i
aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica
>= 1,081 m2·K/W. Article: ref. P0132400AQ de la sèrie AQUAROC de
l'empresa SAINT-GOBAIN PLACO IBÉRICA SA o equivalent
Inclou barrera de vapor (paper Kraft (P - 152)

67,82 193,680 13.135,38

2 P654-X002 m2 (2) TRASDOSSAT 1 PLACA 12'5 NORMAL + 1 PLACA 12'5
ANTIHUMITAT + 10 CM AÏLLAMENT
Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana
de roca format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 98 mm,muntants de
48 mm en H cada 400 mm , 2 plaques a cada cara, unes tipus
estàndard (A) de 12,5 mm de gruix i les altres tipus hidròfuga (H) de
12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de
llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W. Article:
ref. P0132400AQ de la sèrie AQUAROC de l'empresa SAINT-GOBAIN
PLACO IBÉRICA SA
Inclou barrera de vapor (paper Kraft (P - 153)

83,42 56,880 4.744,93

3 P89I-4V8K m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica tixotròpica,
amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 169)

8,23 250,560 2.062,11

4 P654-X006 m2 (6) TRASDOSSAT1 PLACA 12'5
Trasdossat amb 1 placa de guix laminat de 12'5 mm adherit a la paret
amb omegues de 2 cm (P - 157)

43,25 21,900 947,18

TOTAL Titol 3 (1) (1) 01.01.01.01.03 20.889,60

Obra 01 Pressupost 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2

Capítol 01 ACTUACIONS DE CARÀCTER ENERGÈTIC

Titol 3 01 MILLORA EMBOLCALL EDIFICI

Titol 3 (1) 01 DIVISÒRIES ENVOLVENT

Titol 3 (1) (1) 04 PL. SOTACOBERTA

1 P654-X001 m2 (1) TRASDOSSAT 2 PLAQUES 12'5 MM + 10 CM AÏLLAMENT
(GRUIX ENVÀ 12'5 CM)
Trasdossat de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de
llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 12'5 cm,
muntants de 48 mm en H cada 400 mm , 2 plaques a cada cara, 2
tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix i , fixades mecànicament i
aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica
>= 1,081 m2·K/W. Article: ref. P0132400AQ de la sèrie AQUAROC de
l'empresa SAINT-GOBAIN PLACO IBÉRICA SA o equivalent
Inclou barrera de vapor (paper Kraft (P - 152)

67,82 184,400 12.506,01

2 P89I-4V8K m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica tixotròpica,
amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 169)

8,23 184,400 1.517,61

3 P654-X006 m2 (6) TRASDOSSAT1 PLACA 12'5
Trasdossat amb 1 placa de guix laminat de 12'5 mm adherit a la paret

43,25 24,060 1.040,60

EUR

1000



23-25 REHABILITACIÓ TORRE LLUVIÀ. FASE 2
SANTAMARIA ARQUITECTES SLP

PRESSUPOST Data: 06/09/23 Pàg.: 4

amb omegues de 2 cm (P - 157)

TOTAL Titol 3 (1) (1) 01.01.01.01.04 15.064,22

Obra 01 Pressupost 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2

Capítol 01 ACTUACIONS DE CARÀCTER ENERGÈTIC

Titol 3 01 MILLORA EMBOLCALL EDIFICI

Titol 3 (1) 01 DIVISÒRIES ENVOLVENT

Titol 3 (1) (1) 05 PL. SALA GRAN SOTACOBERTA

1 P654-X001 m2 (1) TRASDOSSAT 2 PLAQUES 12'5 MM + 10 CM AÏLLAMENT
(GRUIX ENVÀ 12'5 CM)
Trasdossat de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de
llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 12'5 cm,
muntants de 48 mm en H cada 400 mm , 2 plaques a cada cara, 2
tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix i , fixades mecànicament i
aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica
>= 1,081 m2·K/W. Article: ref. P0132400AQ de la sèrie AQUAROC de
l'empresa SAINT-GOBAIN PLACO IBÉRICA SA o equivalent
Inclou barrera de vapor (paper Kraft (P - 152)

67,82 188,000 12.750,16

2 P89I-4V8K m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica tixotròpica,
amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 169)

8,23 188,000 1.547,24

3 P654-X006 m2 (6) TRASDOSSAT1 PLACA 12'5
Trasdossat amb 1 placa de guix laminat de 12'5 mm adherit a la paret
amb omegues de 2 cm (P - 157)

43,25 17,200 743,90

TOTAL Titol 3 (1) (1) 01.01.01.01.05 15.041,30

Obra 01 Pressupost 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2

Capítol 01 ACTUACIONS DE CARÀCTER ENERGÈTIC

Titol 3 01 MILLORA EMBOLCALL EDIFICI

Titol 3 (1) 01 DIVISÒRIES ENVOLVENT

Titol 3 (1) (1) 06 PL TORRE

1 P654-X007 m2 (7) TRASDOSSAT 1 PLACA 12'5 MM + 5 CM AÏLLAMENT (GRUIX
ENVÀ 6,25 CM)
Trasdossat de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de
llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 6.25 cm,
muntants cada 480 mm en H i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa de
12,5 mm de gruix i , fixades mecànicament i aïllament de plaques de
llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W. Article:
ref. P0132400AQ de la sèrie AQUAROC de l'empresa SAINT-GOBAIN
PLACO IBÉRICA SA o equivalent
Inclou barrera de vapor (paper Kraft (P - 158)

36,76 48,000 1.764,48

TOTAL Titol 3 (1) (1) 01.01.01.01.06 1.764,48

Obra 01 Pressupost 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2

Capítol 01 ACTUACIONS DE CARÀCTER ENERGÈTIC

Titol 3 01 MILLORA EMBOLCALL EDIFICI

Titol 3 (1) 02 IGNIFUGACIÓ PERFILS METÀL.LICS

EUR
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1 P7D6-613L m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura
intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix total de
1500 µm (P - 163)

47,05 244,905 11.522,78

TOTAL Titol 3 (1) 01.01.01.02 11.522,78

Obra 01 Pressupost 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2

Capítol 01 ACTUACIONS DE CARÀCTER ENERGÈTIC

Titol 3 01 MILLORA EMBOLCALL EDIFICI

Titol 3 (1) 03 LAVABOS

Titol 3 (1) (1) 00 ENDERROCS

1 EJ16X022 pa PA Partida alçada a justificar per ENDERROC DE LAVABO
EXISTENT
Inclou:
- Enderroc parets divisòries i de tancament
- Enderroc lavabos existents
- Enderroc d'instal.lacions existents
- Enderroc complert per deixar l'espai net i diàfsn
· Mitjans auxiliars i de seguretat.
- Transport de runes a l'abocador + cànnon (P - 86)

1.904,76 1,000 1.904,76

TOTAL Titol 3 (1) (1) 01.01.01.03.00 1.904,76

Obra 01 Pressupost 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2

Capítol 01 ACTUACIONS DE CARÀCTER ENERGÈTIC

Titol 3 01 MILLORA EMBOLCALL EDIFICI

Titol 3 (1) 03 LAVABOS

Titol 3 (1) (1) 01 LAVABOS PL. SEMISOTERRANI

Titol 4 01 PAVIMENTS

1 P9D5-366D m2 Paviment interior, de rajola de gres extruït de forma rectangular o
quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu mitjà, grup AI-AIIa (UNE-EN
14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 170)

43,21 24,500 1.058,65

TOTAL Titol 4 01.01.01.03.01.01 1.058,65

Obra 01 Pressupost 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2

Capítol 01 ACTUACIONS DE CARÀCTER ENERGÈTIC

Titol 3 01 MILLORA EMBOLCALL EDIFICI

Titol 3 (1) 03 LAVABOS

Titol 3 (1) (1) 01 LAVABOS PL. SEMISOTERRANI

Titol 4 02 ENRAJOLAT

1 P822-3NWV m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola
de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de valència, de forma
rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu superior, grup BIII
(UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 segons
norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)
(P - 164)

56,79 55,080 3.127,99

EUR
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TOTAL Titol 4 01.01.01.03.01.02 3.127,99

Obra 01 Pressupost 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2

Capítol 01 ACTUACIONS DE CARÀCTER ENERGÈTIC

Titol 3 01 MILLORA EMBOLCALL EDIFICI

Titol 3 (1) 03 LAVABOS

Titol 3 (1) (1) 01 LAVABOS PL. SEMISOTERRANI

Titol 4 03 DIVISÒRIES HPL

1 P662-6YAA u Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 120 cm de llargària i
205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm
de gruix amb acabat de color a les dues cares, amb perfils de fixació i
peus regulables d'acer inoxidable (P - 159)

219,43 3,000 658,29

2 P662-6YAG u Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i
lateral fix, de 160 cm d'amplària i 205 cm d'alçada total, de tauler de
resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les
dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3
frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i
perfil superior de suport amb elements de fixació (P - 161)

405,29 3,000 1.215,87

3 P662-X001 u MODUL FRONTAL DE CABINA MINUSVÀLIDS amb porta corredera
Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta corredera de 90
cm i lateral fix de 80 cm i un altre de fix de 70 cm i 205 cm d'alçada
total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb
acabat de color a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable,
composta de mecanismes per fulla corredera, 1 tirador, 1 tanca amb
indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport amb
elements de fixació
Tot complert i acabat (P - 162)

901,75 1,000 901,75

TOTAL Titol 4 01.01.01.03.01.03 2.775,91

Obra 01 Pressupost 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2

Capítol 01 ACTUACIONS DE CARÀCTER ENERGÈTIC

Titol 3 01 MILLORA EMBOLCALL EDIFICI

Titol 3 (1) 03 LAVABOS

Titol 3 (1) (1) 01 LAVABOS PL. SEMISOTERRANI

Titol 4 04 SANITARIS

Titol 4 (1) 01 INODORS

1 PJ11C-3CXR u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i
tapa, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa d'evacuació (P - 196)

229,93 4,000 919,72

TOTAL Titol 4 (1) 01.01.01.03.01.04.01 919,72

Obra 01 Pressupost 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2

Capítol 01 ACTUACIONS DE CARÀCTER ENERGÈTIC

Titol 3 01 MILLORA EMBOLCALL EDIFICI

Titol 3 (1) 03 LAVABOS

Titol 3 (1) (1) 01 LAVABOS PL. SEMISOTERRANI

Titol 4 04 SANITARIS

Titol 4 (1) 02 EQUIPAMENT MINUSVÀLIDS

EUR
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1 PJ41-HA1U u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm
de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques (P -
204)

73,95 1,000 73,95

2 PJ41-HA1X u Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta de
350x450 mm, d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques (P
- 205)

357,39 1,000 357,39

TOTAL Titol 4 (1) 01.01.01.03.01.04.02 431,34

Obra 01 Pressupost 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2

Capítol 01 ACTUACIONS DE CARÀCTER ENERGÈTIC

Titol 3 01 MILLORA EMBOLCALL EDIFICI

Titol 3 (1) 03 LAVABOS

Titol 3 (1) (1) 01 LAVABOS PL. SEMISOTERRANI

Titol 4 04 SANITARIS

Titol 4 (1) 03 LAVABOS

1 PJ219-3SFQ u Aixeta monocomandament temporitzada per a lavabo, muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu
alt, amb dues entrades de 1/2´´ (P - 200)

414,00 5,000 2.070,00

2 PQ56-L3T1 m Taulell termoformat de resina acrílica, d'una sola peça, sense junts ni
coles adhesives, amb cantell posterior corb, de gruix 12 mm, alçària de
solapament 158 mm, frontal recte, preu superior, col·locat sobre
suports en paret ceràmica.
Inclou sòcol sobre pica de 25 cm per recolzar mirall
Inclou davantal de remat de taulell de 5 cm, segons plànol de projecte
Inclou part proporcional dels tres lavabos , tot continuu
Inclou sifó d'innox vist per sota
Tot complert i acabat (P - 209)

374,17 3,600 1.347,01

3 PJ1Z0-A7OH u Estructura de suport per a lavabo mural, per anar en envà lleuger o de
plaques, amb una alçària aproximada d'1,2 m i una amplària de 0.45 a
0.6 m, col·locada amb fixacions mecàniques (P - 199)

115,55 4,000 462,20

4 PJ117-HEI5 u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 75 a 100
cm, de color blanc i preu superior, col·locat amb suports murals.
Article: ref. 327920000 de la sèrie CIVIC de l'empresa ROCA
SANITARIO SA (P - 195)

223,89 2,000 447,78

TOTAL Titol 4 (1) 01.01.01.03.01.04.03 4.326,99

Obra 01 Pressupost 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2

Capítol 01 ACTUACIONS DE CARÀCTER ENERGÈTIC

Titol 3 01 MILLORA EMBOLCALL EDIFICI

Titol 3 (1) 03 LAVABOS

Titol 3 (1) (1) 01 LAVABOS PL. SEMISOTERRANI

Titol 4 04 SANITARIS

Titol 4 (1) 04 EQUIPAMENT LAVABOS

1 PC16-5NML m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament
sobre el parament (P - 173)

87,17 4,410 384,42

2 PJ42-HA1M u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310
mm d'alçària per 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions
mecàniques (P - 206)

39,98 3,000 119,94

EUR
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3 PJ43-HA1E u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat
d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies
exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de
seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 207)

68,00 3,000 204,00

4 PJ40-HA24 u Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer esmaltat, de 250 mm de
diàmetre i 110 mm de fondària, col·locat amb fixacions mecàniques (P
- 202)

27,71 4,000 110,84

5 PJ40-X001 u Escombreta per inodor, penjada a la paret. Inox mate

Mengual. Mengual. Codi 6101011 Model BCN de Didheya PVP 32,27
€ (P - 203)

33,01 4,000 132,04

TOTAL Titol 4 (1) 01.01.01.03.01.04.04 951,24

Obra 01 Pressupost 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2

Capítol 01 ACTUACIONS DE CARÀCTER ENERGÈTIC

Titol 3 01 MILLORA EMBOLCALL EDIFICI

Titol 3 (1) 03 LAVABOS

Titol 3 (1) (1) 01 LAVABOS PL. SEMISOTERRANI

Titol 4 04 SANITARIS

Titol 4 (1) 05 ABOCADOR

1 PJ186-3CNG u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color
blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa
d'evacuació (P - 197)

163,82 1,000 163,82

2 PJ21B-3D9I u Aixeta mescladora per a safareigs, mural, muntada superficialment, de
llautó cromat, preu alt, amb entrada de 3/4´´ (P - 201)

86,54 1,000 86,54

3 PJ187-3CPF u Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a
abocador de gres esmaltat brillant, preu alt (P - 198)

58,37 1,000 58,37

TOTAL Titol 4 (1) 01.01.01.03.01.04.05 308,73

Obra 01 Pressupost 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2

Capítol 01 ACTUACIONS DE CARÀCTER ENERGÈTIC

Titol 3 01 MILLORA EMBOLCALL EDIFICI

Titol 3 (1) 03 LAVABOS

Titol 3 (1) (1) 01 LAVABOS PL. SEMISOTERRANI

Titol 4 05 CEL-RAS

1 P89I-4V8J m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica tixotròpica,
amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 168)

9,06 24,500 221,97

2 P84O-AHFC u Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de
50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga
(H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i
dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat (P -
166)

55,40 2,000 110,80

3 P846-9JO6 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a
revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat
estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada
600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per
a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 165)

39,62 24,500 970,69

TOTAL Titol 4 01.01.01.03.01.05 1.303,46

Obra 01 Pressupost 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2

EUR
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Capítol 01 ACTUACIONS DE CARÀCTER ENERGÈTIC

Titol 3 01 MILLORA EMBOLCALL EDIFICI

Titol 3 (1) 03 LAVABOS

Titol 3 (1) (1) 02 LAVABOS PL. BAIXA

Titol 4 01 PAVIMENTS

1 P9D5-366D m2 Paviment interior, de rajola de gres extruït de forma rectangular o
quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu mitjà, grup AI-AIIa (UNE-EN
14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 170)

43,21 6,000 259,26

TOTAL Titol 4 01.01.01.03.02.01 259,26

Obra 01 Pressupost 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2

Capítol 01 ACTUACIONS DE CARÀCTER ENERGÈTIC

Titol 3 01 MILLORA EMBOLCALL EDIFICI

Titol 3 (1) 03 LAVABOS

Titol 3 (1) (1) 02 LAVABOS PL. BAIXA

Titol 4 02 ENRAJOLAT

1 P822-3NWV m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola
de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de valència, de forma
rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu superior, grup BIII
(UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 segons
norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)
(P - 164)

56,79 23,760 1.349,33

TOTAL Titol 4 01.01.01.03.02.02 1.349,33

Obra 01 Pressupost 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2

Capítol 01 ACTUACIONS DE CARÀCTER ENERGÈTIC

Titol 3 01 MILLORA EMBOLCALL EDIFICI

Titol 3 (1) 03 LAVABOS

Titol 3 (1) (1) 02 LAVABOS PL. BAIXA

Titol 4 03 DIVISÒRIES HPL

1 P662-6YAF u Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i
lateral fix, de 110 cm d'amplària i 205 cm d'alçada total, de tauler de
resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les
dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3
frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i
perfil superior de suport amb elements de fixació (P - 160)

298,28 2,000 596,56

TOTAL Titol 4 01.01.01.03.02.03 596,56

Obra 01 Pressupost 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2

Capítol 01 ACTUACIONS DE CARÀCTER ENERGÈTIC

Titol 3 01 MILLORA EMBOLCALL EDIFICI

Titol 3 (1) 03 LAVABOS

Titol 3 (1) (1) 02 LAVABOS PL. BAIXA

Titol 4 04 SANITARIS

Titol 4 (1) 01 INODORS

EUR
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1 PJ11C-3CXR u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i
tapa, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa d'evacuació (P - 196)

229,93 1,000 229,93

TOTAL Titol 4 (1) 01.01.01.03.02.04.01 229,93

Obra 01 Pressupost 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2

Capítol 01 ACTUACIONS DE CARÀCTER ENERGÈTIC

Titol 3 01 MILLORA EMBOLCALL EDIFICI

Titol 3 (1) 03 LAVABOS

Titol 3 (1) (1) 02 LAVABOS PL. BAIXA

Titol 4 04 SANITARIS

Titol 4 (1) 03 LAVABOS

1 PJ219-3SFQ u Aixeta monocomandament temporitzada per a lavabo, muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu
alt, amb dues entrades de 1/2´´ (P - 200)

414,00 1,000 414,00

2 PJ117-3BQE u Lavabo mural de material sintètic Indeterminat, senzill, d'amplària 53 a
75 cm, de color blanc i preu superior, col·locat amb suports murals (P -
194)

689,25 1,000 689,25

TOTAL Titol 4 (1) 01.01.01.03.02.04.03 1.103,25

Obra 01 Pressupost 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2

Capítol 01 ACTUACIONS DE CARÀCTER ENERGÈTIC

Titol 3 01 MILLORA EMBOLCALL EDIFICI

Titol 3 (1) 03 LAVABOS

Titol 3 (1) (1) 02 LAVABOS PL. BAIXA

Titol 4 04 SANITARIS

Titol 4 (1) 04 EQUIPAMENT LAVABOS

1 PC16-5NML m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament
sobre el parament (P - 173)

87,17 0,630 54,92

2 PJ43-HA1E u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat
d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies
exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de
seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 207)

68,00 1,000 68,00

TOTAL Titol 4 (1) 01.01.01.03.02.04.04 122,92

Obra 01 Pressupost 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2

Capítol 01 ACTUACIONS DE CARÀCTER ENERGÈTIC

Titol 3 01 MILLORA EMBOLCALL EDIFICI

Titol 3 (1) 03 LAVABOS

Titol 3 (1) (1) 03 NOVA XARXA DE SANEJAMNET

1 EJ16XX30 PA Partida alçada a justificar per connexió a la xarxa existent
Inclou
- Enderroc solera de formigó i transport de runes a l'abocador +
cànnon

3.333,33 1,000 3.333,33

EUR

1007



23-25 REHABILITACIÓ TORRE LLUVIÀ. FASE 2
SANTAMARIA ARQUITECTES SLP

PRESSUPOST Data: 06/09/23 Pàg.: 11

- Noves rases d'instal.lacions
- Col.locació de tubs de sanejamnet de D200 fins a peu de inodor
- Refer paviment de formigó.
- I totes les operacions necessàries per deixar la instal.lació de
sanejament en funcionament
Tot complert i acabat. (P - 89)

TOTAL Titol 3 (1) (1) 01.01.01.03.03 3.333,33

Obra 01 Pressupost 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2

Capítol 01 ACTUACIONS DE CARÀCTER ENERGÈTIC

Titol 3 01 MILLORA EMBOLCALL EDIFICI

Titol 3 (1) 03 LAVABOS

Titol 3 (1) (1) 04 ENLLUMENAT

1 PH20-X001 u DOWNLIGHT LED SIMON 725 23 14 W
Subministrament i instal.lació de Downlight LED SIMON 725 23 NW
Comfort d'encastar, òptica 120 , color 4.000 ºK, ON-OF 14 W
Inclou part proporcional de cablejat i canalització fins a la connexió.
Conectades a sistema de control horari BMS.
Totalment instal.lada i en funcioament . (P - 176)

38,95 4,000 155,80

2 PH20-X002 u DOWNLIGHT LED SIMON 725 21 7.5 W
Subministrament i instal.lació de Downlight LED SIMON 725 21 NW
Comfort d'encastar, òptica 120 , color 4.000 ºK, ON-OF 7.5 W
Inclou part proporcional de cablejat i canalització fins a la connexió.
Conectades a sistema de control horari BMS.
Totalment instal.lada i en funcioament . (P - 177)

34,25 7,000 239,75

3 PH20-X003 u SENSOR DE PRESÈNCIA
Subministrament i instal.lació de sensor de presència ORBIS
DICROMAT MINI o similar equivalent
Inclou part proporcional de cablejat i canalització (P - 178)

89,98 6,000 539,88

4 EG31X001 m CABLEHO7Z-K (AS), 1 x 2'5 mm2 , col.locat en tub
Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assiganada, amb
designació HO7Z-K (AS) unipolar, de secció 1x2'5 mm2, amb
aïllament poliolefines, amb baixa emissió de fums, col.locat en tub,
incloent els terminals, caixes, connexions i accessoris
(P - 81)

0,88 150,000 132,00

5 EG31X002 m CABLEHO7Z-K (AS), 1 x 1'5 mm2 , col.locat en tub
Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assiganada, amb
designació HO7Z-K (AS) unipolar, de secció 1x1'5 mm2, amb
aïllament poliolefines, amb baixa emissió de fums, col.locat en tub,
incloent els terminals, caixes, connexions i accessoris
(P - 82)

0,75 250,000 187,50

6 EG31X003 m TUB FLEXIBLE CORRUGAT PLÀSTIC / s/halògens, DN = 25 mm
baixa emissió fu
Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió
de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesas
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat.
(P - 83)

2,11 60,000 126,60

7 EG31X004 m TUB FLEXIBLE CORRUGAT PLÀSTIC / s/halògens, DN = 20 mm
baixa emissió fu
Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió
de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesas
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat.
(P - 84)

1,97 95,000 187,15

EUR
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TOTAL Titol 3 (1) (1) 01.01.01.03.04 1.568,68

Obra 01 Pressupost 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2

Capítol 01 ACTUACIONS DE CARÀCTER ENERGÈTIC

Titol 3 02 SECTORITZACIONS INTERIORS

Titol 3 (1) 01 FUSTERIA INTERIOR

1 PIX000 u FI-1 Porta interior de pas, de fulla batent de 80 x 210cm, de 40 mm de
gruix, de cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat de 5mm de
gruix, interior de fibra compacta de 30 mm. de gruix, insonora fins
22dgalzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de
penjar, pany de cop, amb joc de manetes, frontises de llautó cromat,
amb placa petita, de preu alt. Conjunt pintat a taller, amb esmalt de
poliuretà, amb una capa de protector quimic insecticida-fungicida, una
segelladora i dues d'acabat. Conjunt per a un gruix de bastiment de 10
cm com a maxim.
Inclou Sistema de ventilació ocult instal·lat (airejadors).

Inclou:
- Ferramenta per a penjar, pany de cop tipus TECNOLAR o
equivalent, silenciós, i manetes d'acer inoxidable tipus ARTITEC
PERMAFIX PROLINE ROSETA REDONDA TAVIRA de Artitec Clase
3 LAB.
- Condemna per portes de bany amb desbloqueig exterior, sense
indicador i amb tall per posar posar una moneda. Té la base de niló i
fixacions ocultes. Acabat acer inoxidable.
- Bastiment de fusta per porta de fusta.
- Tot Segons plànols de detall (P - 179)

700,00 5,000 3.500,00

2 PIX001 u FI-2 Porta interior de pas, de fulla batent de 80 x 210cm, de 40 mm de
gruix, de cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat de 5mm de
gruix, interior de fibra compacta de 30 mm. de gruix, insonora fins
22dgalzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de
penjar, pany de cop, amb joc de manetes, frontises de llautó cromat,
amb placa petita, de preu alt. Conjunt pintat a taller, amb esmalt de
poliuretà, amb una capa de protector quimic insecticida-fungicida, una
segelladora i dues d'acabat. Conjunt per a un gruix de bastiment de 15
cm com a maxim.
Inclou Sistema de ventilació ocult instal·lat (airejadors).

Inclou:
- Ferramenta per a penjar, pany de cop tipus TECNOLAR o
equivalent, silenciós, i manetes d'acer inoxidable tipus ARTITEC
PERMAFIX PROLINE ROSETA REDONDA TAVIRA de Artitec Clase
3 LAB.
- Condemna per portes de bany amb desbloqueig exterior, sense
indicador i amb tall per posar posar una moneda. Té la base de niló i
fixacions ocultes. Acabat acer inoxidable.
- Bastiment de fusta per porta de fusta.
- Tot Segons plànols de detall (P - 180)

714,29 1,000 714,29

3 PIX003 u FI3 Mampara d'alumini lacat color RAL estàndard mate FIXE +
PORTA BATENT
Fixe lateral 274 x 240 cm i fulla batent 80 x 240 cm, col·locada sobre
bastiment de base (premarc)
Model Elegance de la casa IBERPERFIL o equivalent

Mides forat d'obra: 354 x 240 cm
Fixe lateral 274 x 240 cm i fulla batent 80 x 240 cm
Color: Alumini RAL estàndard mate
Vidre 5+5

Inclou subministre i col·locació de bastiment de base (premarc) de tub
d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm.

1.671,43 2,000 3.342,86

EUR
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Nota:
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i
memòria.
Totes les mesures han de ser comprovades en les obra.
Inclou certificats garantia i qualitat.
Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla
adhesiva mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o
similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà
de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant correctament,
mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la
memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE
l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE.

Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt,
com l'aïllament acústic i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons
indicacions de normativa vigent.

Mesura la unitat col·locada. (P - 181)

4 PIX004 u FI4 Mampara d'alumini lacat color RAL estàndard mate FIXE lateral i
superior + PORTA BATENT
Fixe lateral 235 x 274 cm, fixe superior 90 x 354 cm i fulla batent 80 x
240 cm, col·locada sobre bastiment de base (premarc)
Model Elegance de la casa IBERPERFIL o equivalent

Mides forat d'obra: 354 x 330 cm
Fixe lateral 235 x 274 cm, fixe superior 90 x 354 cm i fulla batent 80 x
240 cm
Color: Alumini RAL estàndard mate
Vidre 5+5

Inclou subministre i col·locació de bastiment de base (premarc) de tub
d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm.

Nota:
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i
memòria.
Totes les mesures han de ser comprovades en les obra.
Inclou certificats garantia i qualitat.
Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla
adhesiva mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o
similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà
de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant correctament,
mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la
memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE
l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE.

Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt,
com l'aïllament acústic i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons
indicacions de normativa vigent.

Mesura la unitat col·locada. (P - 182)

2.095,24 1,000 2.095,24

5 PIX005 u FI5 Mampara d'alumini lacat color RAL estàndard mate FIXE lateral +
PORTA BATENT
Fixe lateral 89 x 240 cm, fixe superior 80 x 240 cm i fulla batent 80 x
240 cm, col·locada sobre bastiment de base (premarc)
Model Elegance de la casa IBERPERFIL o equivalent

Mides forat d'obra: 169 x 240 cm
Fixe lateral 89 x 240 cm, fixe superior 80 x 240 cm i fulla batent 80 x
240 cm, col·locada sobre bastiment de base (premarc)
Color: Alumini RAL estàndard mate
Vidre 5+5 ,

Inclou subministre i col·locació de bastiment de base (premarc) de tub
d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm.

Nota:
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i

1.142,86 2,000 2.285,72

EUR
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23-25 REHABILITACIÓ TORRE LLUVIÀ. FASE 2
SANTAMARIA ARQUITECTES SLP

PRESSUPOST Data: 06/09/23 Pàg.: 14

memòria.
Totes les mesures han de ser comprovades en les obra.
Inclou certificats garantia i qualitat.
Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla
adhesiva mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o
similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà
de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant correctament,
mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la
memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE
l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE.

Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt,
com l'aïllament acústic i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons
indicacions de normativa vigent.

Mesura la unitat col·locada. (P - 183)

6 PIX006 u FI6 Mampara d'alumini lacat color RAL estàndard mate FIXE lateral +
FIXE superior   + PORTA BATENT
Fixe lateral 235 x 89 cm, fixe superior 174 x 90 cm i fulla batent 80 x
235 cm, col·locada sobre bastiment de base (premarc)
Model Elegance de la casa IBERPERFIL o equivalent

Mides forat d'obra: 174 x 330 cm
Fixe lateral 235 x 89 cm, fixe superior 174 x 90 cm i fulla batent 80 x
235 cm, col·locada sobre bastiment de base (premarc) , col·locada
sobre bastiment de base (premarc)
Color: Alumini RAL estàndard mate
Vidre 5+5 ,

Inclou subministre i col·locació de bastiment de base (premarc) de tub
d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm.

Nota:
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i
memòria.
Totes les mesures han de ser comprovades en les obra.
Inclou certificats garantia i qualitat.
Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla
adhesiva mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o
similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà
de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant correctament,
mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la
memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE
l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE.

Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt,
com l'aïllament acústic i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons
indicacions de normativa vigent.

Mesura la unitat col·locada. (P - 184)

1.428,57 1,000 1.428,57

7 PIX007 u FI7 Mampara  d'alumini lacat color RAL estàndard mate FIXE
Fixe 327 X 240 cm,  col·locada sobre bastiment de base (premarc)
Model Elegance de la casa IBERPERFIL o equivalent

Mides forat d'obra: 327 X 240 cm
Fixe 327 X 240 cm, col·locada sobre bastiment de base (premarc) ,
col·locada sobre bastiment de base (premarc)
Color: Alumini RAL estàndard mate
Vidre 5+5 ,

Inclou subministre i col·locació de bastiment de base (premarc) de tub
d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm.

Nota:
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i
memòria.
Totes les mesures han de ser comprovades en les obra.
Inclou certificats garantia i qualitat.

1.142,86 1,000 1.142,86

EUR
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Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla
adhesiva mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o
similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà
de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant correctament,
mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la
memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE
l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE.

Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt,
com l'aïllament acústic i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons
indicacions de normativa vigent.

Mesura la unitat col·locada. (P - 185)

8 PIX008 u FI8 Mampara  d'alumini lacat color RAL estàndard mate FIXE
Fixe 327 X 330 cm,  col·locada sobre bastiment de base (premarc)
Model Elegance de la casa IBERPERFIL o equivalent

Mides forat d'obra: 327 X 330 cm
Fixe 327 X 330 cm, col·locada sobre bastiment de base (premarc) ,
col·locada sobre bastiment de base (premarc)
Color: Alumini RAL estàndard mate
Vidre 5+5 ,

Inclou subministre i col·locació de bastiment de base (premarc) de tub
d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm.

Nota:
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i
memòria.
Totes les mesures han de ser comprovades en les obra.
Inclou certificats garantia i qualitat.
Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla
adhesiva mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o
similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà
de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant correctament,
mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la
memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE
l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE.

Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt,
com l'aïllament acústic i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons
indicacions de normativa vigent.

Mesura la unitat col·locada. (P - 186)

1.428,57 1,000 1.428,57

9 PIX009 u FI9 Mampara d'alumini lacat color RAL estàndard mate FIXE + fulla
BATENT
Fixe 89 X 240 cm, porta batent 89 x 240 cm col·locada sobre
bastiment de base (premarc) , col·locada sobre bastiment de base
(premarc)
Model Elegance de la casa IBERPERFIL o equivalent

Mides forat d'obra: 116 X 240 cm
Fixe 89 X 240 cm, porta batent 89 x 240 cm col·locada sobre
bastiment de base (premarc) , col·locada sobre bastiment de base
(premarc)
Color: Alumini RAL estàndard mate
Vidre 5+5 ,

Inclou subministre i col·locació de bastiment de base (premarc) de tub
d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm.

Nota:
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i
memòria.
Totes les mesures han de ser comprovades en les obra.
Inclou certificats garantia i qualitat.
Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla
adhesiva mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o

1.047,62 1,000 1.047,62

EUR
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similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà
de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant correctament,
mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la
memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE
l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE.

Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt,
com l'aïllament acústic i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons
indicacions de normativa vigent.

Mesura la unitat col·locada. (P - 187)

10 PIX010 u FI10 Mampara  d'alumini lacat color RAL estàndard mate FIXE
Fixe 443 x 240  cm, col·locada sobre bastiment de base (premarc)  ,
Model Elegance de la casa IBERPERFIL o equivalent

Mides forat d'obra: 116 X 240 cm
Fixe 443 x 240  cm, col·locada sobre bastiment de base (premarc)  ,
Color: Alumini RAL estàndard mate
Vidre 5+5 ,

Inclou subministre i col·locació de bastiment de base (premarc) de tub
d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm.

Nota:
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i
memòria.
Totes les mesures han de ser comprovades en les obra.
Inclou certificats garantia i qualitat.
Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla
adhesiva mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o
similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà
de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant correctament,
mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la
memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE
l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE.

Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt,
com l'aïllament acústic i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons
indicacions de normativa vigent.

Mesura la unitat col·locada. (P - 188)

1.428,57 1,000 1.428,57

11 PIX011 u FI11 Mampara d'alumini lacat color RAL estàndard mate FIXE lateral i
FULLA BATENT
Fixe 252 x 240 cm, fulla batent 80 x 240 cm col·locada sobre
bastiment de base (premarc)  ,
Model Elegance de la casa IBERPERFIL o equivalent

Mides forat d'obra: 116 X 240 cm
Fixe 252 x 240 cm, fulla batent 80 x 240 cm col·locada sobre
bastiment de base (premarc)  ,
Color: Alumini RAL estàndard mate
Vidre 5+5 ,

Inclou subministre i col·locació de bastiment de base (premarc) de tub
d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm.

Nota:
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i
memòria.
Totes les mesures han de ser comprovades en les obra.
Inclou certificats garantia i qualitat.
Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla
adhesiva mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o
similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà
de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant correctament,
mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la
memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE
l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE.

1.619,05 1,000 1.619,05
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Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt,
com l'aïllament acústic i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons
indicacions de normativa vigent.

Mesura la unitat col·locada. (P - 189)

12 PIX012 u FI12 Mampara d'alumini lacat color RAL estàndard mate FIXE lateral ,
FIXE superior i FULLA BATENT
Fixe 252 x 240 cm, fixe superior 337 x 90 cm fulla batent 80 x 240 cm
col·locada sobre bastiment de base (premarc)  ,
Model Elegance de la casa IBERPERFIL o equivalent

Mides forat d'obra:337 x 330 cm
Fixe 252 x 240 cm, fixe superior 337 x 90 cm fulla batent 80 x 240 cm
col·locada sobre bastiment de base (premarc)  ,
Color: Alumini RAL estàndard mate
Vidre 5+5 ,

Inclou subministre i col·locació de bastiment de base (premarc) de tub
d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm.

Nota:
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i
memòria.
Totes les mesures han de ser comprovades en les obra.
Inclou certificats garantia i qualitat.
Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla
adhesiva mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o
similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà
de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant correctament,
mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la
memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE
l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE.

Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt,
com l'aïllament acústic i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons
indicacions de normativa vigent.

Mesura la unitat col·locada. (P - 190)

2.095,24 1,000 2.095,24

13 PIX013 u FI13 Mampara d'alumini lacat color RAL estàndard FIXE superior i
FULLA BATENT
Fixe suoperior 90 x 800 cm, fixe superior, fulla batent 80 x 240 cm
col·locada sobre bastiment de base (premarc)  ,
Model Elegance de la casa IBERPERFIL o equivalent

Mides forat d'obra:80 x 330 cm
Fixe suoperior 90 x 800 cm, fixe superior, fulla batent 80 x 240 cm
col·locada sobre bastiment de base (premarc)  ,
Color: Alumini RAL estàndard mate
Vidre 5+5 ,

Inclou subministre i col·locació de bastiment de base (premarc) de tub
d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm.

Nota:
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i
memòria.
Totes les mesures han de ser comprovades en les obra.
Inclou certificats garantia i qualitat.
Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla
adhesiva mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o
similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà
de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant correctament,
mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la
memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE
l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE.

Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt,

1.047,62 1,000 1.047,62
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com l'aïllament acústic i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons
indicacions de normativa vigent.

Mesura la unitat col·locada. (P - 191)

14 PIX014 u FI14 Mampara d'alumini lacat color RAL estàndard FIXE superior i
FULLA BATENT
Fixe lateral 90 x250 cm, fixe superior, fulla batent 80 x 240 cm
col·locada sobre bastiment de base (premarc)  ,
Model Elegance de la casa IBERPERFIL o equivalent

Mides forat d'obra:240 x 215 cm
Fixe lateral 90 x250 cm, fixe superior, fulla batent 80 x 240 cm
col·locada sobre bastiment de base (premarc)  ,
Color: Alumini RAL estàndard mate
Vidre 5+5 ,

Inclou subministre i col·locació de bastiment de base (premarc) de tub
d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm.

Nota:
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i
memòria.
Totes les mesures han de ser comprovades en les obra.
Inclou certificats garantia i qualitat.
Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla
adhesiva mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o
similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà
de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant correctament,
mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la
memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE
l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE.

Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt,
com l'aïllament acústic i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons
indicacions de normativa vigent.

Mesura la unitat col·locada. (P - 192)

1.333,33 1,000 1.333,33

15 PIXX15 u FI15 Mampara d'alumini lacat color RAL estàndard FIXE superior i
FULLA BATENT
Fixe lateral 240 x250 cm, fulla batent 90 x 240 cm col·locada sobre
bastiment de base (premarc)  ,
Model Elegance de la casa IBERPERFIL o equivalent

Mides forat d'obra:329 x 250cm
Fixe lateral 240 x250 cm, fulla batent 90 x 240 cm col·locada sobre
bastiment de base (premarc)  ,
Color: Alumini RAL estàndard mate
Vidre 5+5 ,

Inclou subministre i col·locació de bastiment de base (premarc) de tub
d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm.

Nota:
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i
memòria.
Totes les mesures han de ser comprovades en les obra.
Inclou certificats garantia i qualitat.
Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla
adhesiva mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o
similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà
de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant correctament,
mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la
memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE
l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE.

Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt,
com l'aïllament acústic i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons
indicacions de normativa vigent.

1.619,05 1,000 1.619,05

EUR
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Mesura la unitat col·locada. (P - 193)

16 PC1C-BOO1 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1
butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra
d'aire de 10 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent
de lluna acolorida, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat
amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini
Inclou:
Substitució de vidres en fusteries existents en galeria i transport de
runes a l'abocador + cànnon (P - 174)

103,57 10,200 1.056,41

17 EJ16X024 PA Partida alçada a justificar per adaptació de fusteria existent en galeria
on hi ha vidres simples i col.locació de vidres dobles.
Tot complert i acabat. (P - 87)

333,33 1,000 333,33

TOTAL Titol 3 (1) 01.01.02.01 27.518,33

Obra 01 Pressupost 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2

Capítol 01 ACTUACIONS DE CARÀCTER ENERGÈTIC

Titol 3 03 SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ

Titol 3 (1) 00 MOVIMENT DE TERRES RASES INSTAL.LACIONS

1 P221B-I1B3 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5
m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de
0.2 a 2 m3 (P - 141)

15,39 22,800 350,89

2 P243-TD88 m3 Transport de terres o residus dins de l'obra, amb dúmper i temps
d'espera per a la càrrega mecànica i/o manual (P - 144)

6,70 22,800 152,76

3 P2255-RS90 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb terra seleccionada, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50
cm, utilitzant picó vibrant (P - 143)

15,99 22,800 364,57

4 P2243-53AA m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 2,5 m de
fondària (P - 142)

3,53 22,800 80,48

5 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora (P - 175)

0,75 38,000 28,50

6 P214W-FEMK m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb
màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar
la zona a demolir (P - 139)

11,47 14,000 160,58

7 P9G4-5S2W m2 Paviment de formigó de 15 cm de gruix acabat amb 3 kg/m2 de pols
de quars color, amb formigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa, col·locat amb cubilot, estesa i
vibratge mecànic i remolinat mecànic, armat amb armadura de lloses
de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 sobre
una solera deformigó lleuger d'argila expandida, 20 a 25 N/mm2 de
resistència a la compressió, de densitat 1400 a 1600 kg/m3, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, de 15 cm de gruix, col·locada sobre
làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col·locada no
adherida, amb làmina separadora de geotèxtil format per feltre de
polipropilè no teixit lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat
sense adherir (P - 171)

64,74 7,000 453,18

8 P2146-DJ4L m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària
fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
mecànics (P - 138)

10,86 14,000 152,04

EUR

1016



23-25 REHABILITACIÓ TORRE LLUVIÀ. FASE 2
SANTAMARIA ARQUITECTES SLP

PRESSUPOST Data: 06/09/23 Pàg.: 20

TOTAL Titol 3 (1) 01.01.03.00 1.743,00

Obra 01 Pressupost 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2

Capítol 01 ACTUACIONS DE CARÀCTER ENERGÈTIC

Titol 3 03 SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ

Titol 3 (1) 01 INSTAL.LACIÓ CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ

Titol 3 (1) (1) 01 EQUIPS DE CLIMATITZACIÓ

1 01.01.01.101 u Subministrament i col·locació d’un fancoil a quatre tubs per conductes,
de la marca CLIMAVENETA model i-HWD2 4T DLIO 404, (o similar)
Equipat amb bateria d'intercanvi de calor, bateria d'intercanvi de fred,
maneguet entrada aire net amb filtre a l'aspiració, safata de recollida
dels condensats, així com del sistema de desguàs per l'evacuació dels
mateixos fins al baixant més proper.

Inclou termòstat mural, vàlvula de dues vies, vàlvula d’equilibrat,
termòmetres, pressòstats, regulació de l’equip amb la TEA, les
vàlvules de tall manual pel seccionament del mateix i la alimentació
elèctrica amb el cablejat i protecions.. També s’inclou el sistema de
fixació del mateix fan-coil al sostre a través de la corresponent
estructura de suport i antivibratoris. Totalment instal·lat i en
funcionament.

Prestacions a les condicions de referència
CONDICIONS DE REFERÈNCIA
REFRIGERACIÓ
Temperatura refrigeració ºC 27,0
Percentatge humitat % 47
Caudal aigua l/s *
Temperatura entrada aigua ºC 7,0
Temperatura sortida aigua ºC 12,0
Tipus de fluid AIGUA
% Glicol % 0

CALEFACCIÓ
Temperatura calefacció ºC 20,0
Percentatge humitat % 50
Caudal aigua l/s *
Temperatura entrada aigua ºC 50,0
Temperatura sortida aigua ºC 45,0
Tipus de fluid AIGUA
% Glycol % 0

PRESTACIONS DE SELECCIÓ
PRESTACIONS DE REFRIGERACIÓ
Velocitat % 100
Potència total en refrigeració kW 9,30
Potència sensible en refrigeració kW 8,08
SHR 0,87
Pèrdua de carga en refrigeració kPa 19,8
Caudal d’aigua en refrigeració l/s 0,44
Temperatura sortida aigua ºC 12,0
Temperatura refrigeració ºC 14,8
Percentatge humitat en refrigeració % 95

PRESTACIONS DE CALEFACCIÓ
Velocitat % 100
Potència total en calefacció kW 5,92
Pèrdua de càrrega en calefacció kPa 33
Caudal d’aigua en calefacció l/s 0,29
Temperatura sortida aigua ºC 45,0
Temperatura refrigeració ºC 28,8
Percentatge humitat en refrigeració % 30

2.664,24 1,000 2.664,24

EUR
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DIMENSIONS I PESOS
A mm 1280
B mm 605
H mm 275
Pes en funcionament Kg 55

Totalment instal·lat i en funcionament. (P - 1)

2 01.01.01.102 u Subministrament i col·locació d’un fancoil a quatre tubs per conductes,
de la marca CLIMAVENETA model i-HWD2 4T DLIO 504, (o similar)
Equipat amb bateria d'intercanvi de calor, bateria d'intercanvi de fred,
maneguet entrada aire net amb filtre a l'aspiració, safata de recollida
dels condensats, així com del sistema de desguàs per l'evacuació dels
mateixos fins al baixant més proper.

Inclou termòstat mural, vàlvula de dues vies, vàlvula d’equilibrat,
termòmetres, pressòstats, regulació de l’equip amb la TEA, les
vàlvules de tall manual pel seccionament del mateix i la alimentació
elèctrica amb el cablejat i protecions.. També s’inclou el sistema de
fixació del mateix fan-coil al sostre a través de la corresponent
estructura de suport i antivibratoris. Totalment instal·lat i en
funcionament.

Prestacions a les condicions de referència
CONDICIONS DE REFERÈNCIA
REFRIGERACIÓ
Temperatura refrigeració ºC 27,0
Percentatge humitat % 47
Caudal aigua l/s *
Temperatura entrada aigua ºC 7,0
Temperatura sortida aigua ºC 12,0
Tipus de fluid AIGUA
% Glicol % 0

CALEFACCIÓ
Temperatura calefacció ºC 20,0
Percentatge humitat % 50
Caudal aigua l/s *
Temperatura entrada aigua ºC 50,0
Temperatura sortida aigua ºC 45,0
Tipus de fluid AIGUA
% Glycol % 0

PRESTACIONS DE SELECCIÓ
PRESTACIONS DE REFRIGERACIÓ
Velocitat % 100
Potència total en refrigeració kW 10,20
Potència sensible en refrigeració kW 8,08
SHR 0,87
Pèrdua de carga en refrigeració kPa 22,3
Caudal d’aigua en refrigeració l/s 0,49
Temperatura sortida aigua ºC 12,0
Temperatura refrigeració ºC 13,9
Percentatge humitat en refrigeració % 96

PRESTACIONS DE CALEFACCIÓ
Velocitat % 100
Potència total en calefacció kW 6,17
Pèrdua de càrrega en calefacció kPa 36,1
Caudal d’aigua en calefacció l/s 0,30
Temperatura sortida aigua ºC 45,0
Temperatura refrigeració ºC 29,0
Percentatge humitat en refrigeració % 30

DIMENSIONS I PESOS
A mm 1280
B mm 605
H mm 275
Pes en funcionament Kg 57

2.676,20 3,000 8.028,60

EUR
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Totalment instal·lat i en funcionament. (P - 2)

3 01.01.01.103 u Subministrament i col·locació d’un fancoil a quatre tubs per conductes,
de la marca CLIMAVENETA model i-HWD2 4T DLIO 704, (o similar)
Equipat amb bateria d'intercanvi de calor, bateria d'intercanvi de fred,
maneguet entrada aire net amb filtre a l'aspiració, safata de recollida
dels condensats, així com del sistema de desguàs per l'evacuació dels
mateixos fins al baixant més  proper.

Inclou termòstat mural, vàlvula de dues vies, vàlvula d’equilibrat,
termòmetres, pressòstats, regulació de l’equip amb la TEA, les
vàlvules de tall manual pel seccionament del mateix i la alimentació
elèctrica amb el cablejat i protecions.. També s’inclou el sistema de
fixació del mateix fan-coil al sostre a través de la corresponent
estructura de suport i antivibratoris. Totalment instal·lat i en
funcionament.

Prestacions a les condicions de referència
CONDICIONS DE REFERÈNCIA
REFRIGERACIÓ
Temperatura refrigeració ºC 27,0
Percentatge humitat % 47
Caudal aigua l/s *
Temperatura entrada aigua ºC 7,0
Temperatura sortida aigua ºC 12,0
Tipus de fluid AIGUA
% Glicol % 0

CALEFACCIÓ
Temperatura calefacció ºC 20,0
Percentatge humitat % 50
Caudal aigua l/s *
Temperatura entrada aigua ºC 50,0
Temperatura sortida aigua ºC 45,0
Tipus de fluid AIGUA
% Glycol % 0

PRESTACIONS DE SELECCIÓ
PRESTACIONS DE REFRIGERACIÓ
Velocitat % 100
Potència total en refrigeració kW 14,80
Potència sensible en refrigeració kW 12,10
SHR 0,82
Pèrdua de carga en refrigeració kPa 30,0
Caudal d’aigua en refrigeració l/s 0,71
Temperatura sortida aigua ºC 12,0
Temperatura refrigeració ºC 16,6
Percentatge humitat en refrigeració % 84

PRESTACIONS DE CALEFACCIÓ
Velocitat % 100
Potència total en calefacció kW 9,70
Pèrdua de càrrega en calefacció kPa 58,8
Caudal d’aigua en calefacció l/s 0,47
Temperatura sortida aigua ºC 45,0
Temperatura refrigeració ºC 28,8
Percentatge humitat en refrigeració % 31

DIMENSIONS I PESOS
A mm 1680
B mm 605
H mm 275
Pes en funcionament Kg 72

Totalment instal·lat i en funcionament. (P - 3)

3.138,08 2,000 6.276,16

4 01.01.01.104 u Subministrament i col·locació d’un fancoil a quatre tubs per conductes,
de la marca CLIMAVENETA model i-LIFE2 HP 4T DLIO 1004, (o
similar) Equipat amb bateria d'intercanvi de calor, bateria d'intercanvi

1.920,32 2,000 3.840,64

EUR
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de fred, maneguet entrada aire net amb filtre a l'aspiració, safata de
recollida dels condensats, així com del sistema de desguàs per
l'evacuació dels mateixos fins al baixant més  proper.

Inclou termòstat mural, vàlvula de dues vies, vàlvula d’equilibrat,
termòmetres, pressòstats, regulació de l’equip amb la TEA, les
vàlvules de tall manual pel seccionament del mateix i la alimentació
elèctrica amb el cablejat i protecions.. També s’inclou el sistema de
fixació del mateix fan-coil al sostre a través de la corresponent
estructura de suport i antivibratoris. Totalment instal·lat i en
funcionament.

Prestacions a les condicions de referència
CONDICIONS DE REFERÈNCIA
REFRIGERACIÓ
Temperatura refrigeració ºC 27,0
Percentatge humitat % 47
Caudal aigua l/s *
Temperatura entrada aigua ºC 7,0
Temperatura sortida aigua ºC 12,0
Tipus de fluid AIGUA
% Glicol % 0

CALEFACCIÓ
Temperatura calefacció ºC 20,0
Percentatge humitat % 50
Caudal aigua l/s *
Temperatura entrada aigua ºC 50,0
Temperatura sortida aigua ºC 45,0
Tipus de fluid AIGUA
% Glycol % 0

PRESTACIONS DE SELECCIÓ
PRESTACIONS DE REFRIGERACIÓ
Velocitat % 100
Potència total en refrigeració kW 4,38
Potència sensible en refrigeració kW 3,34
SHR 0,76
Pèrdua de carga en refrigeració kPa 17,5
Caudal d’aigua en refrigeració l/s 0,21
Temperatura sortida aigua ºC 12,0
Temperatura refrigeració ºC 13,5
Percentatge humitat en refrigeració % 93

PRESTACIONS DE CALEFACCIÓ
Velocitat % 100
Potència total en calefacció kW 2,05
Pèrdua de càrrega en calefacció kPa 11,1
Caudal d’aigua en calefacció l/s 0,10
Temperatura sortida aigua ºC 45,0
Temperatura refrigeració ºC 28,2
Percentatge humitat en refrigeració % 31

DIMENSIONS I PESOS
A mm 1345
B mm 215
H mm 450
Pes en funcionament Kg 30

Totalment instal·lat i en funcionament. (P - 4)

5 01.01.01.105 u Subministrament i col·locació d’un fancoil a quatre tubs per conductes,
de la marca CLIMAVENETA model i-LIFE2 HP 4T DLIO 1204, (o
similar) Equipat amb bateria d'intercanvi de calor, bateria d'intercanvi
de fred, maneguet entrada aire net amb filtre a l'aspiració, safata de
recollida dels condensats, així com del sistema de desguàs per
l'evacuació dels mateixos fins al baixant més proper.

Inclou termòstat mural, vàlvula de dues vies, vàlvula d’equilibrat,

2.021,79 2,000 4.043,58

EUR
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termòmetres, pressòstats, regulació de l’equip amb la TEA, les
vàlvules de tall manual pel seccionament del mateix i la alimentació
elèctrica amb el cablejat i protecions.. També s’inclou el sistema de
fixació del mateix fan-coil al sostre a través de la corresponent
estructura de suport i antivibratoris. Totalment instal·lat i en
funcionament.

Prestacions a les condicions de referència
CONDICIONS DE REFERÈNCIA
REFRIGERACIÓ
Temperatura refrigeració ºC 27,0
Percentatge humitat % 47
Caudal aigua l/s *
Temperatura entrada aigua ºC 7,0
Temperatura sortida aigua ºC 12,0
Tipus de fluid AIGUA
% Glicol % 0

CALEFACCIÓ
Temperatura calefacció ºC 20,0
Percentatge humitat % 50
Caudal aigua l/s *
Temperatura entrada aigua ºC 50,0
Temperatura sortida aigua ºC 45,0
Tipus de fluid AIGUA
% Glycol % 0

PRESTACIONS DE SELECCIÓ
PRESTACIONS DE REFRIGERACIÓ
Velocitat % 100
Potència total en refrigeració kW 5,17
Potència sensible en refrigeració kW 4,65
SHR 0,90
Pèrdua de carga en refrigeració kPa 16,90
Caudal d’aigua en refrigeració l/s 0,25
Temperatura sortida aigua ºC 12,0
Temperatura refrigeració ºC 11,7
Percentatge humitat en refrigeració % 96

PRESTACIONS DE CALEFACCIÓ
Velocitat % 100
Potència total en calefacció kW 2,28
Pèrdua de càrrega en calefacció kPa 23,4
Caudal d’aigua en calefacció l/s 0,11
Temperatura sortida aigua ºC 45,0
Temperatura refrigeració ºC 28,8
Percentatge humitat en refrigeració % 33

DIMENSIONS I PESOS
A mm 1545
B mm 215
H mm 450
Pes en funcionament Kg 36

Totalment instal·lat i en funcionament. (P - 5)

6 01.01.01.106 u Suministre i instal·lació de unitat de BOMBA CALOR A 4 TUBS AMB
RECUPERACIÓ DE CALOR marca CLIMAVENETA model
i-NX-Q/SL/0302P (o similar) , podent fer simultàneament fer i calor
alhora amb les segúents característiques.

Prestacions a les condicions de referència
CONDICIONS DE REFERÈNCIA

Intercanviador de refredament usuaris
Tipus de fluid AIGUA
Glicol % 0
Factor d’embrutiment m²K/kW 0,000

66.354,50 1,000 66.354,50

EUR
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Refrigeració
Temperatura entrada fluid ºC 12,0
Temperatura sortida fluid ºC 7,0
Caudal l/s 4,027
Pèrdua de càrrega kPa 33,2
Pressió estàtica útil normal kPa 0,00

REFR. + REC.
Temperatura entrada fluid ºC 12,00
Temperatura sortida fluid ºC 7,00
Caudal l/s 3,796
Pèrdua de càrrega kPa 29,5

INTERCANVI DE CALOR USUARIS
Tipologia fluid AIGUA
Glicol % 0
Embrutiment kW 0,000

CALEFACCIÓ
Temperatura entrada fluid ºC 45,00
Temperatura sortida fluid ºC 50,00
Caudal l/s 3,968
Pèrdua de càrrega kPa 32,2
Pressió estàtica útil normal kPa 0,00

REFR. + REC.
Temperatura entrada fluid ºC 45,00
Temperatura sortida fluid ºC 50,00
Caudal l/s 5,180
Pèrdua de càrrega kPa 54,9

AMBIENT
Temperatura aire (refrigeració) ºC 35,0
Temperatura aire (calefacció) ºC 2,0

RERFRIGERACIÓ (EN14511)
Potència frigorífica kW 84,00
Potència absorbida compressor kW 27,40
Potència absorbida ventiladors
mode chiller kW 1,60
Potència absorbida total kW 29,30
EER kW/kW 2,870
ESEER EN 14511 kW/kW 4,040

REFRIGERACIÓ AMB RECUPERACIÓ TOTAL (EN14511 VALUE)
Potència frigorífica kW 79,33
Potència tèrmica al recuperador kW 107,4
Potència absorbida total kW 30,08
TER kW/kW 6,207

CALEFACCIÓ (EN14511)
Potència tèrmica total kW 72,40
Potència absorbida compressors kW 27,62
Potència absorbida ventiladors
mode bomba de calor kW 1,60
Potència absorbida total kW 28,80
COP kW/kW 2,510

SCOP
SCOP Official (Reg. 813/2013 UE)
BAJA TEMPERATURA
Tipus de clima AVERAGE
Temperatura de l’aplicació ºC 35
Tipus de caudal VARIABLE
Tipus de temperatura VARIABLE
Temperatura bivalent ºC -7,0
PDesign kW 69,6
Qhe kWh 35620
SCOP 4,04

EUR
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Rendiment s % 159
Classe de eficiència estacional A++

DADES ELÈCTRIQUES
Alimentació elèctrica V/ph/Hz 400/3+N/50
F.L.I.- Màxima potència absorbida kW 46,60
F.L.A.- Màxima corrent absorbidaA 77
S.A.- Màxima corrent arranque A -

DIMENSIONS I PESOS
A mm 3250
B mm 1350
H mm 2070
Pes en funcionament Kg 1210

També ha d'incloure;

i-NX-Q /SL /0302P
CLIMAVENETA BRAND
Reg.2013/813 SCOP compliant
POWER S:400V/3ph/50Hz+N+PE
NUMBERED WIRING ON EL. BOARD
WITH EXTERNAL PHASE SEQUENCE DELAY
AUTOM. CIRCUI BREAK. ON LOADS
SERIAL CARD FOR BACNET OVER IP
AUXILIARY SIGNAL 4-20mA
INPUT REMORE DEMAND LIMIT
LARGE KEYBOARDS
COMPRESSOR SUCTION AND DISCHARGE VALVE
ELECTRONIC EXPANDION VALVE
POSITIVE WATER TEMPERATURE
Cu/Al EXTERNAL COIL
WITHOUT DRAIN TRAY
VAR.FAN SPEED LOW AMB.CONTROL
ANTI-INTRUSION GRILLS
EVAPOR. EXT. WATER CONNECTIONS
EV - 2 PUMPS 2P LH (FIX SPEED)
EV  CONSTANT FLOW
CD  2 PUMPS 2P LH (FIX SPEED)
CD  CONSTANT FLOW
ANTIFREEZA PIPING, PUMPS
UNIT + PUMP/S LOW NOISE KIT
SUPPORTS AND NYLON
Evaporator water flow switch
Water filter 2
Anti-vibration mountings Kit (rubber isolators)

Inclou mòdul hidrònic amb bomba doble d'alta pressió de velocitat
variable, dipòsit d'expansió, protecció anticongelació del mòdul
hidrònic i de l'evaporador, recuperació de la calor.

Inclou la instal.lació elèctrica amb la seva linia d'alimentació,
proteccions contra contactes directes i indirectes i maniobra.

Inclou els silenblocs, desaigues, i tot el que sigui necessari pel seu
correcte funcionament.

Inclou la posada en funcionament per part del servei oficial.

Totalment instal·lat i en funcionament. (P - 6)

TOTAL Titol 3 (1) (1) 01.01.03.01.01 91.207,72

Obra 01 Pressupost 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2

Capítol 01 ACTUACIONS DE CARÀCTER ENERGÈTIC

EUR
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Titol 3 03 SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ

Titol 3 (1) 01 INSTAL.LACIÓ CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ

Titol 3 (1) (1) 02 EQUIPS DE RENOVACIÓ D'AIRE

1 01.01.02.101 u Subministrament i col·locació de RECUPERADOR ENTALPIC
VERTICAL, marca TECNA, model RCE/V, amb referència RCE
3200-EC/V/F7+F7+F8 (o similar), per un cabañl de 3.250 m3/h, amb
filtració;

Les caracteríctiques del mateix són;

- Filtre F7 en cada una de les aspiracions.
- Filtre F8 en la impulsió.
- Cabal = 3.250 m3/h
- Diàmetre de les boques = 350 mm
- Potencia dels motors = 2x982 W
- Dimensions 1.380x700x1.480 mm

nclou la instal.lació elèctrica amb la seva linia d'alimentació,
proteccions contra contactes directes i indirectes i maniobra.
Inclou comandament mural i connexió a sistema de gestió temporitzat.

Totalment instal·lat i en funcionament. (P - 7)

8.708,85 1,000 8.708,85

2 01.01.02.102 u Subministrament i col·locació de RECUPERADOR ENTALPIC
VERTICAL, marca TECNA, model RCE/V, amb referència RCE
2800-EC/V/F7+F7+F8 (o similar), per un cabañl de 2.800 m3/h, amb
filtració;

Les caracteríctiques del mateix són;

- Filtre F7 en cada una de les aspiracions.
- Filtre F8 en la impulsió.
- Cabal = 2.800 m3/h
- Diàmetre de les boques = 315 mm
- Potencia dels motors = 2x1.040 W
- Dimensions 1.380x600x1.480 mm

nclou la instal.lació elèctrica amb la seva linia d'alimentació,
proteccions contra contactes directes i indirectes i maniobra.
Inclou comandament mural i connexió a sistema de gestió temporitzat.

Totalment instal·lat i en funcionament. (P - 8)

7.105,49 1,000 7.105,49

3 01.01.02.103 u Subministrament i col·locació de RECUPERADOR
ENTALPICHORITZONTAL, marca TECNA, model RCE/H, amb
referència RCE 2300-EC/H/F7+F7+F8 (o similar), per un cabal de
2.300 m3/h, amb filtració;

Les caracteríctiques del mateix són;

- Filtre F7 en cada una de les aspiracions.
- Filtre F8 en la impulsió.
- Cabal = 2.300 m3/h
- Diàmetre de les boques = 315 mm
- Potencia dels motors = 2x816 W
- Dimensions 1.250x1.250x550 mm

nclou la instal.lació elèctrica amb la seva linia d'alimentació,
proteccions contra contactes directes i indirectes i maniobra.
Inclou comandament mural i connexió a sistema de gestió temporitzat.

Totalment instal·lat i en funcionament. (P - 9)

5.975,48 1,000 5.975,48

EUR
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TOTAL Titol 3 (1) (1) 01.01.03.01.02 21.789,82

Obra 01 Pressupost 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2

Capítol 01 ACTUACIONS DE CARÀCTER ENERGÈTIC

Titol 3 03 SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ

Titol 3 (1) 01 INSTAL.LACIÓ CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ

Titol 3 (1) (1) 03 BOMBES, DIPÓSITS, COL.LECTORS I ALTRES

1 01.01.03.101 u Suministre i instal·lació de bomba circuladora GRUNDFOS TPE2
40-240 totalment muntada i en funcionament.

Inclou;

- Maniguets antivibratoris, manòmetre diferencial, vàlvules abans i
després, filtre, antiretorn, i tot el necessari per deixar-la instal·lada.

- Instal.lació elèctrica amb  el cablejat, proteccions i maniobra.

- Suportació per muntatge, configuració i posada en marxa inclosa.

Totament instal.lada i en funcionament. (P - 10)

7.731,62 1,000 7.731,62

2 01.01.03.102 u Suministre i instal·lació de bomba circuladora impulsió fred circuit 1
GRUNDFOS TPE 32-380/2 totalment muntada i en funcionament.

Inclou;

- Maniguets antivibratoris, manòmetre diferencial, vàlvules abans i
després, filtre, antiretorn, i tot el necessari per deixar-la instal·lada.

- Instal.lació elèctrica amb  el cablejat, proteccions i maniobra.

- Suportació per muntatge, configuració i posada en marxa inclosa.

Totament instal.lada i en funcionament. (P - 11)

10.041,25 1,000 10.041,25

3 01.01.03.103 u Suministre i instal·lació de bomba circuladora impulsió fred circuit 2
GRUNDFOS TPE 40-270/2 totalment muntada i en funcionament.

Inclou;

- Maniguets antivibratoris, manòmetre diferencial, vàlvules abans i
després, filtre, antiretorn, i tot el necessari per deixar-la instal·lada.

- Instal.lació elèctrica amb  el cablejat, proteccions i maniobra.

- Suportació per muntatge, configuració i posada en marxa inclosa.

Totament instal.lada i en funcionament. (P - 12)

7.673,97 1,000 7.673,97

4 01.01.03.104 u Suministre i instal·lació de bomba circuladora impulsió calor circuit 1
GRUNDFOS TPE 50-290/2 totalment muntada i en funcionament.

Inclou;

- Maniguets antivibratoris, manòmetre diferencial, vàlvules abans i
després, filtre, antiretorn, i tot el necessari per deixar-la instal·lada.

- Instal.lació elèctrica amb  el cablejat, proteccions i maniobra.

- Suportació per muntatge, configuració i posada en marxa inclosa.

Totament instal.lada i en funcionament. (P - 13)

10.590,68 1,000 10.590,68

5 01.01.03.105 u Suministre i instal·lació de bomba circuladora impulsió calor circuit 2
GRUNDFOS TPE 40-270/2 totalment muntada i en funcionament.

7.673,97 1,000 7.673,97

EUR
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Inclou;

- Maniguets antivibratoris, manòmetre diferencial, vàlvules abans i
després, filtre, antiretorn, i tot el necessari per deixar-la instal·lada.

- Instal.lació elèctrica amb  el cablejat, proteccions i maniobra.

- Suportació per muntatge, configuració i posada en marxa inclosa.

Totament instal.lada i en funcionament. (P - 14)

6 01.01.03.106 u Suministre i instal·lació de nou col·lector de material PPR de DN250,
aïllat i calorifuba¡gat amnb xapa d'alumini, inclou suports,connectat i
amb tots els elements assenyalats a l'esquema hidràulic del planell nº
3.

Inclo;
- Claus de tall
- Vàlvules de buidat.
- Brides cegues pels circuits que no s'utilitzin.
- Sondes de temperatura d'inmersió.
- Pressostats.
- Termòmetres.
- Monòmetres.
- Valvules de seguretat.
- Vàlvules d'equilibrat.
- Sistema d'omplerta amb v'alvules de tall, vàlvules de retenció,
comptador d'aiguia, Valvula de buidat.
- Calorigudat del col.lector.
- Revestiment amb coquilla de xapa d'alumini.

Totalment muntat, instal·lat i en funcionament. Amb tots els
accessoris. (P - 15)

4.336,89 4,000 17.347,56

7 01.01.03.107 u Suministre i instal·lació de nou col·lector de material PPR de DN250,
aïllat i calorifuba¡gat amnb xapa d'alumini, inclou suports,connectat i
amb tots els elements assenyalats a l'esquema hidràulic del planell nº
3.

Inclo;
- Claus de tall
- Vàlvules de buidat.
- Brides cegues pels circuits que no s'utilitzin.
- Termòmetres.
- Monòmetres.
- Calorigudat del col.lector.
- Revestiment amb coquilla de xapa d'alumini.

Totalment muntat, instal·lat i en funcionament. Amb tots els
accessoris. (P - 16)

1.728,46 2,000 3.456,92

8 01.01.03.108 U Suministre i instal·lació de dipòsit d'inèrciade 500 litres aïllat i
calorifuba¡gat amb xapa d'alumini, inclou suports,connectat i amb tots
els elements assenyalats a l'esquema hidràulic del planell nº 3.

Inclo;
- Claus de tall
- Vàlvules de buidat.
- Brides cegues pels circuits que no s'utilitzin.
- Sondes de temperatura d'inmersió.
- Valvules de seguretat.
- Calorigudat del col.lector.
- Revestiment amb coquilla de xapa d'alumini.

Totalment muntat, instal·lat i en funcionament. Amb tots els
accessoris. (P - 17)

2.512,55 2,000 5.025,10

9 01.01.03.109 l Suministre i instal·lació de glicol als circuits frigorífics i calorífics. (P -
18)

7,32 400,000 2.928,00

EUR
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10 01.01.03.110 U Suministre i instal·lació de subquadre elèctric de climatització amb part
proporcional de suportació, retolació, i cablejat i canalització.

Totalment instal·lada en funcionament. (P - 19)

3.053,32 1,000 3.053,32

TOTAL Titol 3 (1) (1) 01.01.03.01.03 75.522,39

Obra 01 Pressupost 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2

Capítol 01 ACTUACIONS DE CARÀCTER ENERGÈTIC

Titol 3 03 SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ

Titol 3 (1) 01 INSTAL.LACIÓ CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ

Titol 3 (1) (1) 04 XARXA DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA

1 01.01.04.101 m Subministrament i col.locació de canonada multicapa
(PERT-AL-PERT), segons norma UNE-EN ISO 21003 de 15 MM DE
DIÀMETRE, amb PP d'accessoris d'unió a pressió i elements de
subjecció, tipus Pressmon. Tub en barra. Instal.lat.
Inclou tots els elements i accessoris complementaris per a corbes i
subjecció.
Completament instal.lada. (P - 20)

5,71 162,800 929,59

2 01.01.04.102 m Subministrament i col.locació de canonada multicapa
(PERT-AL-PERT), segons norma UNE-EN ISO 21003 de 20 MM DE
DIÀMETRE, amb PP d'accessoris d'unió a pressió i elements de
subjecció, tipus Pressmon. Tub en barra. Instal.lat.
Inclou tots els elements i accessoris complementaris per a corbes i
subjecció.
Completament instal.lada. (P - 21)

6,83 147,400 1.006,74

3 01.01.04.103 m Tub de polietilè aïllat de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa
Completament instal.lada amb l'aïllament col.locat incloent la part
proporcional de rasa. (P - 22)

37,16 46,200 1.716,79

4 01.01.04.104 m Tub de polietilè aïllat de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa.
Completament instal.lada amb l'aïllament col.locat incloent la part
proporcional de rasa. (P - 23)

49,54 50,600 2.506,72

5 01.01.04.105 m Tub de polietilè aïllat de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa.
Completament instal.lada amb l'aïllament col.locat incloent la part
proporcional de rasa. (P - 24)

52,02 46,200 2.403,32

6 01.01.04.106 m Tub de polietilè aïilat de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa.
Completament instal.lada amb l'aïllament col.locat incloent la part
proporcional de rasa. (P - 25)

57,35 50,600 2.901,91

7 01.01.04.107 m Subministrament i col·locació de tub compost de polipropilé copolimer
random PP-R RP “Raised pressure” amb fibra de vidre (1/4) PP-R-RP
// (2/4) PP-R-RP+FV (1/4) // PP-R-RP, SDR9 SERIE 4, de diàmetre 40
mm i 4,5 mm d’espessor. Tuberia fabricada i certificada segons
reglament particular aenor RP 01.78, accessoris fabricats i certificats
segons la norma UNE en 15874-3 i sistema d’unió per termofusió,
insercions incorporades i electrofusió certificada segons RP 01.78. Per
a us en instal·lacions de fontaneria (AFS/ACS) i climatització
(Calefacció, sistemes aigua/aigua, aigua/aire) amb temperatures de
treball entre -15ºC i 95ºC. Inclou la part proporcional d’accessoris i
material auxiliar per a muntatge i subjecció. Instal·lat en abraçaderes

22,02 39,600 871,99
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isifòniques niron de goma llisa, segons norma UNE en 806-4.
Presentació en barra de 4 metres, color blau niron amb franja gris
niron fiber glue, de la sèries niron de italsan amb aïllament d’escuma
elastomerca amb barrera de vapor, amb conductivitat tèrmica menor
que 0,,04W/(MK), amb espessor segons especificacions rite, reacció al
foc segons legislació vigent, inclou segellat de les juntes amb silicona
i incloent la part proporcional d’aïllament per a accessoris, vàlvules i
equips, marca / model aïllament K-FLEX / ST o similar equivalent.
Inclou part proporcional d’accessoris d’unions i elements de subjecció
necessaris per a la seva correcta instal·lació.
Completament instal·lat i senyalitzat. (P - 26)

8 01.01.04.108 m Subministrament i col·locació de tub compost de polipropilé copolimer
random PP-R RP “Raised pressure” amb fibra de vidre (1/4) PP-R-RP
// (2/4) PP-R-RP+FV (1/4) // PP-R-RP, SDR9 SERIE 4, de diàmetre 50
mm i 5,6 mm d’espessor. Tuberia fabricada i certificada segons
reglament particular aenor RP 01.78, accessoris fabricats i certificats
segons la norma UNE en 15874-3 i sistema d’unió per termofusió,
insercions incorporades i electrofusió certificada segons RP 01.78. Per
a us en instal·lacions de fontaneria (AFS/ACS) i climatització
(Calefacció, sistemes aigua/aigua, aigua/aire) amb temperatures de
treball entre -15ºC i 95ºC. Inclou la part proporcional d’accessoris i
material auxiliar per a muntatge i subjecció. Instal·lat en abraçaderes
isifòniques niron de goma llisa, segons norma UNE en 806-4.
Presentació en barra de 4 metres, color blau niron amb franja gris
niron fiber blue, de la sèries niron de italsan amb aïllament d’escuma
elastomerca amb barrera de vapor, amb conductivitat tèrmica menor
que 0,,04W/(MK), amb espessor segons especificacions rite, reacció al
foc segons legislació vigent, inclou segellat de les juntes amb silicona i
incloent la part proporcional d’aïllament per a accessoris, vàlvules i
equips, marca / model aïllament K-FLEX / ST o similar equivalent.
Inclou part proporcional d’accessoris d’unions i elements de subjecció
necessaris per a la seva correcta instal·lació.
Completament instal·lat i senyalitzat. (P - 27)

32,43 39,600 1.284,23

9 01.01.04.109 m Subministrament i col·locació de tub compost de polipropilé copolimer
random PP-R RP “Raised pressure” amb fibra de vidre (1/4) PP-R-RP
// (2/4) PP-R-RP+FV (1/4) // PP-R-RP, SDR9 SERIE 4, de diàmetre 63
mm i 7,1 mm d’espessor. Tuberia fabricada i certificada segons
reglament particular aenor RP 01.78, accessoris fabricats i certificats
segons la norma UNE en 15874-3 i sistema d’unió per termofusió,
insercions incorporades i electrofusió certificada segons RP 01.78. Per
a us en instal·lacions de fontaneria (AFS/ACS) i climatització
(Calefacció, sistemes aigua/aigua, aigua/aire) amb temperatures de
treball entre -15ºC i 95ºC. Inclou la part proporcional d’accessoris i
material auxiliar per a muntatge i subjecció. Instal·lat en abraçaderes
isifòniques niron de goma llisa, segons norma UNE en 806-4.
Presentació en barra de 4 metres, color blau niron amb franja gris
niron fiber blue, de la sèries niron de italsan amb aïllament d’escuma
elastomerca amb barrera de vapor, amb conductivitat tèrmica menor
que 0,,04W/(MK), amb espessor segons especificacions rite, reacció al
foc segons legislació vigent, inclou segellat de les juntes amb silicona i
incloent la part proporcional d’aïllament per a accessoris, vàlvules i
equips, marca / model aïllament K-FLEX / ST o similar equivalent.
Inclou part proporcional d’accessoris d’unions i elements de subjecció
necessaris per a la seva correcta instal·lació.
Completament instal·lat i senyalitzat. (P - 28)

46,43 37,400 1.736,48

10 01.01.04.110 m Subministrament i col·locació de tub compost de polipropilé copolimer
random PP-R RP “Raised pressure” amb fibra de vidre (1/4) PP-R-RP
// (2/4) PP-R-RP+FV (1/4) // PP-R-RP, SDR9 SERIE 4, de diàmetre 75
mm i 7,1 mm d’espessor. Tuberia fabricada i certificada segons
reglament particular aenor RP 01.78, accessoris fabricats i certificats
segons la norma UNE en 15874-3 i sistema d’unió per termofusió,
insercions incorporades i electrofusió certificada segons RP 01.78. Per
a us en instal·lacions de fontaneria (AFS/ACS) i climatització
(Calefacció, sistemes aigua/aigua, aigua/aire) amb temperatures de
treball entre -15ºC i 95ºC. Inclou la part proporcional d’accessoris i
material auxiliar per a muntatge i subjecció. Instal·lat en abraçaderes
isifòniques niron de goma llisa, segons norma UNE en 806-4.
Presentació en barra de 4 metres, color blau niron amb franja gris

48,55 63,800 3.097,49
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niron fiber blue, de la sèries niron de italsan amb aïllament d’escuma
elastomerca amb barrera de vapor, amb conductivitat tèrmica menor
que 0,,04W/(MK), amb espessor segons especificacions rite, reacció al
foc segons legislació vigent, inclou segellat de les juntes amb silicona
i incloent la part proporcional d’aïllament per a accessoris, vàlvules i
equips, marca / model aïllament K-FLEX / ST o similar equivalent.
Inclou part proporcional d’accessoris d’unions i elements de subjecció
necessaris per a la seva correcta instal·lació.
Completament instal·lat i senyalitzat. (P - 29)

11 01.01.04.111 m Subministrament i col·locació de tub compost de polipropilé copolimer
random PP-R RP “Raised pressure” amb fibra de vidre (1/4) PP-R-RP
// (2/4) PP-R-RP+FV (1/4) // PP-R-RP, SDR9 SERIE 4, de diàmetre 90
mm i 7,5 mm d’espessor. Tuberia fabricada i certificada segons
reglament particular aenor RP 01.78, accessoris fabricats i certificats
segons la norma UNE en 15874-3 i sistema d’unió per termofusió,
insercions incorporades i electrofusió certificada segons RP 01.78. Per
a us en instal·lacions de fontaneria (AFS/ACS) i climatització
(Calefacció, sistemes aigua/aigua, aigua/aire) amb temperatures de
treball entre -15ºC i 95ºC. Inclou la part proporcional d’accessoris i
material auxiliar per a muntatge i subjecció. Instal·lat en abraçaderes
isifòniques niron de goma llisa, segons norma UNE en 806-4.
Presentació en barra de 4 metres, color blau niron amb franja gris
niron fiber blue, de la sèries niron de italsan amb aïllament d’escuma
elastomerca amb barrera de vapor, amb conductivitat tèrmica menor
que 0,,04W/(MK), amb espessor segons especificacions rite, reacció al
foc segons legislació vigent, inclou segellat de les juntes amb silicona i
incloent la part proporcional d’aïllament per a accessoris, vàlvules i
equips, marca / model aïllament K-FLEX / ST o similar equivalent.
Inclou part proporcional d’accessoris d’unions i elements de subjecció
necessaris per a la seva correcta instal·lació.
Completament instal·lat i senyalitzat. (P - 30)

80,13 39,600 3.173,15

12 01.01.04.112 m Subministrament i col·locació d’aïllament exterior per a canonades
multicapa de 15 mm de diàmetre exterior a base de camisa aïllant
d’escuma elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,01
W/(M.K) i amb un gruix d’aïllament d’acord a rite i reacció al oc BL-S3,
D0, amb barrera de vapor, incloent P.P. d’accessoris i vàlvules.
Marca/model: K-FLEX / ST o similar equivalent. Completament
instal·lat i senyalitzat d’acord a normes UNE i/o DIN. (P - 31)

22,63 162,800 3.684,16

13 01.01.04.113 m Subministrament i col·locació d’aïllament exterior per a canonades
multicapa de 20 mm de diàmetre exterior a base de camisa aïllant
d’escuma elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,01
W/(M.K) i amb un gruix d’aïllament d’acord a rite i reacció al oc BL-S3,
D0, amb barrera de vapor, incloent P.P. d’accessoris i vàlvules.
Marca/model: K-FLEX / ST o similar equivalent. Completament
instal·lat i senyalitzat d’acord a normes UNE i/o DIN. (P - 32)

23,82 147,400 3.511,07

14 01.01.04.114 m Subministrament i col·locació d’aïllament exterior per a canonades de
40 mm de diàmetre exterior a base de camisa aïllant d’escuma
elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,01 W/(M.K) i amb
un gruix d’aïllament d’acord a rite i reacció al oc BL-S3, D0, amb
barrera de vapor, incloent P.P. d’accessoris i vàlvules. Marca/model:
K-FLEX / ST o similar equivalent. Completament instal·lat i senyalitzat
d’acord a normes UNE i/o DIN. (P - 33)

44,17 39,600 1.749,13

15 01.01.04.115 m Subministrament i col·locació d’aïllament exterior per a canonades de
50 mm de diàmetre exterior a base de camisa aïllant d’escuma
elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,01 W/(M.K) i amb
un gruix d’aïllament d’acord a rite i reacció al oc BL-S3, D0, amb
barrera de vapor, incloent P.P. d’accessoris i vàlvules. Marca/model:
K-FLEX / ST o similar equivalent. Completament instal·lat i senyalitzat
d’acord a normes UNE i/o DIN. (P - 34)

50,07 39,600 1.982,77

16 01.01.04.116 m Subministrament i col·locació d’aïllament exterior per a canonades de
63 mm de diàmetre exterior a base de camisa aïllant d’escuma
elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,01 W/(M.K) i amb
un gruix d’aïllament d’acord a rite i reacció al oc BL-S3, D0, amb
barrera de vapor, incloent P.P. d’accessoris i vàlvules. Marca/model:
K-FLEX / ST o similar equivalent. Completament instal·lat i senyalitzat
d’acord a normes UNE i/o DIN. (P - 35)

56,82 37,400 2.125,07
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17 01.01.04.117 m Subministrament i col·locació d’aïllament exterior per a canonades de
75 mm de diàmetre exterior a base de camisa aïllant d’escuma
elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,01 W/(M.K) i amb
un gruix d’aïllament d’acord a rite i reacció al oc BL-S3, D0, amb
barrera de vapor, incloent P.P. d’accessoris i vàlvules. Marca/model:
K-FLEX / ST o similar equivalent. Completament instal·lat i senyalitzat
d’acord a normes UNE i/o DIN. (P - 36)

63,35 63,800 4.041,73

18 01.01.04.118 m Subministrament i col·locació d’aïllament exterior per a canonades de
90 mm de diàmetre exterior a base de camisa aïllant d’escuma
elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,01 W/(M.K) i amb
un gruix d’aïllament d’acord a rite i reacció al oc BL-S3, D0, amb
barrera de vapor, incloent P.P. d’accessoris i vàlvules. Marca/model:
K-FLEX / ST o similar equivalent. Completament instal·lat i senyalitzat
d’acord a normes UNE i/o DIN. (P - 37)

69,45 39,600 2.750,22

19 01.01.04.119 u Compensador de dilatació metàl·lic amb brides de 50 mm de diàmetre
nominal i 10 bar de pressió nominal, amb camisa i manxa d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304) i brides i tirants d'acer al carboni 1.0619
(A216 WCB), embridat (P - 38)

23,11 20,000 462,20

TOTAL Titol 3 (1) (1) 01.01.03.01.04 41.934,76

Obra 01 Pressupost 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2

Capítol 01 ACTUACIONS DE CARÀCTER ENERGÈTIC

Titol 3 03 SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ

Titol 3 (1) 01 INSTAL.LACIÓ CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ

Titol 3 (1) (1) 05 SISTEMA DE RENOVACIÓ D'AIRE CONDUCTES

1 01.01.05.101 m² Subministració i col·locació de conducte rectangular autoportant per a
impulsió i retorn d’aire per a climatització basat en perfils metàl·lics,
construït amb panell de fibra de vidre d’alta densitat de 25 mm
d’espessor amb la cara exterior recoberta d’una pel·lícula d’alumini i la
cara interior també pel·lícula d’alumini, tipus climaver plus r o
tècnicament equivalent. Amb els seus suports muntats a una distància
de 1 M entre ells. Amb incorporació de perfils tipus enrigidors
d’alumini, en aristes longitudinals del conducte i perfilsen registres,
amb P.P. d’accessoris, suports i obertures de servei segons
IT1.1.4.3.4 i UNE-ENV 12097. Muntat superficialment de forma aeria
sobre fals sostre amb grau de dificultat mig. Inclou la part proporcional
d’accessoris i unions, així com el sistema de subjecció i fixació dels
mateixos al fals sostre.
Completament instal·lat i en perfecte funcionament. (P - 39)

37,88 211,850 8.024,88

TOTAL Titol 3 (1) (1) 01.01.03.01.05 8.024,88

Obra 01 Pressupost 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2

Capítol 01 ACTUACIONS DE CARÀCTER ENERGÈTIC

Titol 3 03 SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ

Titol 3 (1) 02 INSTAL.LACIÓ SERVEIS

Titol 3 (1) (1) 01 DISTRIBUCIÓ D'AIGUA SANITÀRIA I RENOVACIÓ D'AIRE D

1 01.02.01.101 m Subministrament i col.locació de canonada multicapa
(PERT-AL-PERT), segons norma UNE-EN ISO 21003 de 20 MM DE
DIÀMETRE, amb PP d'accessoris d'unió a pressió i elements de
subjecció, tipus Pressmon. Tub en barra. Instal.lat.
Inclou tots els elements i accessoris complementaris per a corbes i
subjecció.
Completament instal.lada. (P - 40)

6,83 107,800 736,27

EUR
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2 01.02.01.102 m Subministrament i col·locació d’aïllament exterior per a canonades
multicapa de 20 mm de diàmetre exterior a base de camisa aïllant
d’escuma elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,01
W/(M.K) i amb un gruix d’aïllament d’acord a rite i reacció al oc BL-S3,
D0, amb barrera de vapor, incloent P.P. d’accessoris i vàlvules.
Marca/model: K-FLEX / ST o similar equivalent. Completament
instal·lat i senyalitzat d’acord a normes UNE i/o DIN. (P - 41)

23,82 107,800 2.567,80

3 01.02.01.103 PA Subministrament i col.locació de totes les vàlvules de tall de bola pels
serveis, ubicades al fals sostre. Totalment muntades i connectades.

Unitats i dimensions segons plànols.

Totalment instal.lades i en funcionament. (P - 42)

82,92 4,000 331,68

4 01.02.01.104 u Suministre i instal·lació de canonada i valvuleria per a la realització
dels picatges (inclosos) al muntant d'aigua freda de l'edifici amb els
diàmetres indicats en plànols. (P - 43)

285,65 1,000 285,65

5 01.02.01.105 u Suministre i instal·lació d'extractor de serveis SILEND-100 de S&P (o
similar), incloent la seva connexió eléctrica i mecànica.

Muntatge en sostre de pladur. Inclou accessoris de muntatge,
connexió elèctrica amb acionament per mitjà de l'interruptor i connexió
al conducte circular d'extracció.

Totalment muntat i en funcionament. (P - 44)

311,28 6,000 1.867,68

6 01.02.01.106 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, incloses les peces especials i
fixat mecànicament amb brides. (P - 45)

20,91 40,000 836,40

TOTAL Titol 3 (1) (1) 01.01.03.02.01 6.625,48

Obra 01 Pressupost 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2

Capítol 01 ACTUACIONS DE CARÀCTER ENERGÈTIC

Titol 3 03 SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ

Titol 3 (1) 03 ESPAI INSTAL.LACIONS

Titol 3 (1) (1) 01 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

1 EJ16X030 PA Partida alçada a justificar per l'enderroc i transport de runes a
l'abocador de l'espai destinat a les instal.lacions
Tot complert i acabat (P - 88)

800,00 1,000 800,00

TOTAL Titol 3 (1) (1) 01.01.03.03.01 800,00

Obra 01 Pressupost 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2

Capítol 01 ACTUACIONS DE CARÀCTER ENERGÈTIC

Titol 3 03 SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ

Titol 3 (1) 03 ESPAI INSTAL.LACIONS

Titol 3 (1) (1) 02 MOVIMENT DE TERRES

1 P2212-55UB m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i
més de 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i
càrrega sobre camió (P - 140)

10,66 5,760 61,40

TOTAL Titol 3 (1) (1) 01.01.03.03.02 61,40

Obra 01 Pressupost 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2

Capítol 01 ACTUACIONS DE CARÀCTER ENERGÈTIC

EUR
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Titol 3 03 SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ

Titol 3 (1) 03 ESPAI INSTAL.LACIONS

Titol 3 (1) (1) 03 FONAMENTS

1 P352-4S1Y m3 Fonament de formigó armat formigó HA-25/B / 10 / IIa de consistència
tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa abocat amb bomba, armat
amb 40 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades (P -
146)

199,62 5,760 1.149,81

2 P310-D51M kg Armadura de rases i pous AP400 S d'acer en barres corrugades
B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2 (P - 145)

1,75 259,200 453,60

TOTAL Titol 3 (1) (1) 01.01.03.03.03 1.603,41

Obra 01 Pressupost 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2

Capítol 01 ACTUACIONS DE CARÀCTER ENERGÈTIC

Titol 3 03 SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ

Titol 3 (1) 03 ESPAI INSTAL.LACIONS

Titol 3 (1) (1) 04 ESTRUCTURA

1 P4E4-5NS2 m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc foradat de
morter de ciment R-6, llis, de 400x200x200 mm, per a revestir,
categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment
pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2
amb traves i brancals massissats amb formigonament per a fàbrica de
blocs de morter de ciment, amb formigó de 225 kg/m3, amb una
proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, col·locat manualment i
armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter
de ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure cèrcols
ni llindes (P - 149)

43,74 46,350 2.027,35

2 P4531-4SQK m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6
m2/m3, formigó formigó HA-25/B / 10 / I de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I abocat amb bomba i armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades amb una quantia de 80 kg/m3 (P - 148)

842,17 2,472 2.081,84

TOTAL Titol 3 (1) (1) 01.01.03.03.04 4.109,19

Obra 01 Pressupost 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2

Capítol 01 ACTUACIONS DE CARÀCTER ENERGÈTIC

Titol 3 03 SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ

Titol 3 (1) 03 ESPAI INSTAL.LACIONS

Titol 3 (1) (1) 05 PAVIMENTS

1 P9G4-5S2W m2 Paviment de formigó de 15 cm de gruix acabat amb 3 kg/m2 de pols
de quars color, amb formigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa, col·locat amb cubilot, estesa i
vibratge mecànic i remolinat mecànic, armat amb armadura de lloses
de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 sobre
una solera deformigó lleuger d'argila expandida, 20 a 25 N/mm2 de

64,74 55,000 3.560,70

EUR
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resistència a la compressió, de densitat 1400 a 1600 kg/m3, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, de 15 cm de gruix, col·locada sobre
làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col·locada no
adherida, amb làmina separadora de geotèxtil format per feltre de
polipropilè no teixit lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat
sense adherir (P - 171)

TOTAL Titol 3 (1) (1) 01.01.03.03.05 3.560,70

Obra 01 Pressupost 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2

Capítol 01 ACTUACIONS DE CARÀCTER ENERGÈTIC

Titol 3 03 SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ

Titol 3 (1) 03 ESPAI INSTAL.LACIONS

Titol 3 (1) (1) 06 REVESTIMENTS

1 K88112A0 m2 Estucat d'estuc de morter de calç i sorra de marbre blanc, col·locat
mitjançant estesa sobre parament arrebossat, acabat planxat en calent
(P - 128)

54,92 95,760 5.259,14

2 K8Z1A1KR m2 Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de
PVC de 6x5 mm, amb un pes mínim de 484 g/m2 (P - 131)

5,47 95,760 523,81

3 K81126L2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de
3,00 m d'alçària, amb morter de calç per a ús corrent (GP), de
designació CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat (P - 126)

25,94 95,760 2.484,01

TOTAL Titol 3 (1) (1) 01.01.03.03.06 8.266,96

Obra 01 Pressupost 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2

Capítol 01 ACTUACIONS DE CARÀCTER ENERGÈTIC

Titol 3 03 SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ

Titol 3 (1) 03 ESPAI INSTAL.LACIONS

Titol 3 (1) (1) 07 FUSTERIA

1 PAD0-X001 u PORTA ZONA INSTAL.LACIONS
Porta de planxa d'acer galvanitzat, de dos fulles batents , per a un buit
d'obra de 170 x240 cm,  pany i clau, col·locada.
Inclou pintat amb poliuretà (P - 172)

972,46 1,000 972,46

TOTAL Titol 3 (1) (1) 01.01.03.03.07 972,46

Obra 01 Pressupost 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2

Capítol 01 ACTUACIONS DE CARÀCTER ENERGÈTIC

Titol 3 03 SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ

Titol 3 (1) 04 PREVISIÓ TUBS ELÈCTRICS

1 EG225711 m Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 64)

1,27 650,000 825,50

2 EG225511 m Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 16 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 63)

1,19 400,000 476,00

EUR
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3 EG225811 m Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 25 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 65)

1,38 200,000 276,00

TOTAL Titol 3 (1) 01.01.03.04 1.577,50

Obra 01 Pressupost 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2

Capítol 01 ACTUACIONS DE CARÀCTER ENERGÈTIC

Titol 3 04 GESTIÓ DE RESIDUS

1 E2R641E0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 54)

40,38 13,291 536,69

TOTAL Titol 3 01.01.04 536,69

Obra 01 Pressupost 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2

Capítol 01 ACTUACIONS DE CARÀCTER ENERGÈTIC

Titol 3 05 SEGURETAT I SALUT

1 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a
l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 0)

3.876,74 1,000 3.876,74

TOTAL Titol 3 01.01.05 3.876,74

Obra 01 Pressupost 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2

Capítol 02 ACTUACIONS DE CARÀCTER NO ENERGÈTIC

Titol 3 00 PINTAT IGNIFUGACIÓ ESCALA PRINCIPAL

1 P7D6-613L m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura
intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix total de
1500 µm (P - 163)

47,05 35,040 1.648,63

2 P894-4V9C m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb pintura
de partícules metàl·liques, amb dues capes d'imprimació antioxidant i
2 d'acabat (P - 167)

26,66 316,680 8.442,69

TOTAL Titol 3 01.02.00 10.091,32

Obra 01 Pressupost 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2

Capítol 02 ACTUACIONS DE CARÀCTER NO ENERGÈTIC

Titol 3 01 MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT

Titol 3 (1) 00 ASCENSOR ADAPTAT

Titol 3 (1) (1) 01 ASCENSOR

1 PL23-X001 u ASCENSOR ELÈCTRIC mides forat obra 150 x 186 cm . Doble
embarcament 180º
Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció
sense reductor i corba d'acceleració i desacceleració progressiva,
velocitat 1 m/s, nivell de trànsit mig, per a 8 persones (càrrega màxima
de 630 kg)5 parades (recorregut 12 m), habitacle de qualitat ALTA de
mides 1100x1400 mm, embarcament doble a 180º amb portes

28.999,94 1,000 28.999,94

EUR
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automàtiques d'obertura central d'1+1 fulles d'acer inoxidable de
800x2000 mm, portes d'accés automàtiques d'obertura central d'1+1
fulles d'acer inoxidable de qualitat ALTA de mides 800x2000 mm,
maniobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE segons
REAL DECRETO 203/201.
Inclou:
- Revestiment paret d'acer inoxidable
- paviment de silestone
- Enllumenat: Inox + leds
- Mirall: 1/2 mirall
- Perfileria i emboc. : Acer inoxidable
- Passamans: Tubular en acer inoxidable
- Portes de cabina: Telecòpiques de 2 fulles
- Pas lliure: 800 x 2000 mm
- Acabat: Inoxidable
- Portes exteriors: Automàtiques telescòpiques de 2 fulles amb acabat
d'acer inoxidable
- Maniobra: Universal
- Comandament i senyalització: Botonera i equip d'emergència
- Comandament i senyalització pisos: Polsador lluminós de trucada -
ocupat
- Mesures interior cabina: 1100 x 1400 mm (ample x fons)
- Buc necessari: 1500 x 1860 mm
- Sistema de comunicació bidereccional en cabina: Inclou la línia que
s'haurà de demanar a la companyia de telefonia o instal.lar una
centraleta mòbil a travers de l'instal.lador de l'ascensor.
- Proteccions elèctriques incloses
- Centraleta telefònica inclosa.
- Inclou estructura auxiliar per aguantar l'ascensor en la part superior,
bigues de suport superior
- Inclou mòdul 3G
- Inclou la part proporcional de la instal.lació elèctrica amb la seva
línia d'alimentació, proteccions contra contactes directes i indirectes i
maniobra .
Tot complert i acabat
(P - 208)

TOTAL Titol 3 (1) (1) 01.02.01.00.01 28.999,94

Obra 01 Pressupost 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2

Capítol 02 ACTUACIONS DE CARÀCTER NO ENERGÈTIC

Titol 3 01 MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT

Titol 3 (1) 00 ASCENSOR ADAPTAT

Titol 3 (1) (1) 02 TANCAMENT ASCENSOR

1 P6182-44ZB m2 Paret de tancament per a revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat de
morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, categoria I segons la norma
UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland
amb filler calcari
Inclou part proporcional de reblert de formigó + armat en cantonades
obertura portes (P - 151)

38,33 160,060 6.135,10

TOTAL Titol 3 (1) (1) 01.02.01.00.02 6.135,10

Obra 01 Pressupost 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2

Capítol 02 ACTUACIONS DE CARÀCTER NO ENERGÈTIC

Titol 3 01 MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT

Titol 3 (1) 00 ASCENSOR ADAPTAT

Titol 3 (1) (1) 03 DINTELLS PARET ASCENSOR

EUR
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1 P443-FHWR kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
(P - 147)

2,25 485,640 1.092,69

TOTAL Titol 3 (1) (1) 01.02.01.00.03 1.092,69

Obra 01 Pressupost 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2

Capítol 02 ACTUACIONS DE CARÀCTER NO ENERGÈTIC

Titol 3 01 MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT

Titol 3 (1) 00 ASCENSOR ADAPTAT

Titol 3 (1) (1) 04 FORAT VENTILACIÓ ASCENSOR

1 PPAUX003 pa Partida alçada a justificar per el FORAT VENTILACIÓ de l'ascensor
Inclou enderroc en paret de gero de 30 cm de 40 x 40 cm i col.locació
de reixa galvanitzada en la façana de la torre
Inclou retirada de runes + transport a l'abocador + cànnon  (P - 0)

600,00 1,000 600,00

TOTAL Titol 3 (1) (1) 01.02.01.00.04 600,00

Obra 01 Pressupost 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2

Capítol 02 ACTUACIONS DE CARÀCTER NO ENERGÈTIC

Titol 3 02 CONSERVACIÓ ESTRUCTURA EDIFICI ANNEX

Titol 3 (1) 01 TREBALLS PREVIS I D'IMPLATACIÓ

Titol 3 (1) (1) 01 BASTIDES

1 K1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per
bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors
cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km (P -
97)

7,52 308,000 2.316,16

2 K1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per
bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball
d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara
exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements
de senyalització normalitzats (P - 98)

0,09 36.960,000 3.326,40

TOTAL Titol 3 (1) (1) 01.02.02.01.01 5.642,56

Obra 01 Pressupost 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2

Capítol 02 ACTUACIONS DE CARÀCTER NO ENERGÈTIC

Titol 3 02 CONSERVACIÓ ESTRUCTURA EDIFICI ANNEX

Titol 3 (1) 01 TREBALLS PREVIS I D'IMPLATACIÓ

Titol 3 (1) (1) 02 RETIRADA DE RUNES EXISTENTS

EUR
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1 K2R5X001 ut RETIRADA DE RUNES EXISTENTS
Retirada de runes existents dins el recinte de l'obra fins a deixar
l'espai net de residus.
Incloiu transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
Tot complert i acabat
Inclou cànnon abocador. (P - 110)

2.575,56 1,000 2.575,56

TOTAL Titol 3 (1) (1) 01.02.02.01.02 2.575,56

Obra 01 Pressupost 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2

Capítol 02 ACTUACIONS DE CARÀCTER NO ENERGÈTIC

Titol 3 02 CONSERVACIÓ ESTRUCTURA EDIFICI ANNEX

Titol 3 (1) 01 TREBALLS PREVIS I D'IMPLATACIÓ

Titol 3 (1) (1) 03 NETEJA HERBES

1 K1RAX001 UT NETEJA DE PLANTES I HERBES
Neteja de plantes i herbes en l'àmbit del recinte, aplicació de
tractament herbicida i càrrega sobre camió o contenidor.
Inclou transport de runes a l'abocador, inclou cànnon. (P - 99)

508,15 1,000 508,15

TOTAL Titol 3 (1) (1) 01.02.02.01.03 508,15

Obra 01 Pressupost 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2

Capítol 02 ACTUACIONS DE CARÀCTER NO ENERGÈTIC

Titol 3 02 CONSERVACIÓ ESTRUCTURA EDIFICI ANNEX

Titol 3 (1) 02 DEMOLICIONS I ENDERROCS

Titol 3 (1) (1) 01 ENDERROC MUR DE TÀPIA

1 K214X001 m3 Enderroc de mur de TÀPIA i pilars ceràmics, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 101)

90,98 20,655 1.879,19

TOTAL Titol 3 (1) (1) 01.02.02.02.01 1.879,19

Obra 01 Pressupost 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2

Capítol 02 ACTUACIONS DE CARÀCTER NO ENERGÈTIC

Titol 3 02 CONSERVACIÓ ESTRUCTURA EDIFICI ANNEX

Titol 3 (1) 02 DEMOLICIONS I ENDERROCS

Titol 3 (1) (1) 02 ENDERROC ESTRUCTURA COBERTA INCLINADA

1 K2151120 m2 Enderroc complet de coberta inclinada, de teules, amb mitjans
manuals, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 103)

13,82 16,000 221,12

TOTAL Titol 3 (1) (1) 01.02.02.02.02 221,12

Obra 01 Pressupost 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2

Capítol 02 ACTUACIONS DE CARÀCTER NO ENERGÈTIC

Titol 3 02 CONSERVACIÓ ESTRUCTURA EDIFICI ANNEX

EUR
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Titol 3 (1) 02 DEMOLICIONS I ENDERROCS

Titol 3 (1) (1) 03 ENDERROC FORJAT EXISTENT VOLTA CERÀMICA

1 K214XX01 m2 Enderroc de volta CERÀMICA PARCIALMENT ENDERROCADA a
mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 102)

11,81 12,000 141,72

TOTAL Titol 3 (1) (1) 01.02.02.02.03 141,72

Obra 01 Pressupost 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2

Capítol 02 ACTUACIONS DE CARÀCTER NO ENERGÈTIC

Titol 3 02 CONSERVACIÓ ESTRUCTURA EDIFICI ANNEX

Titol 3 (1) 02 DEMOLICIONS I ENDERROCS

Titol 3 (1) (1) 04 REPICAT REVESTIMENT

1 K2182231 m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 106)

13,82 32,400 447,77

2 K2182C01 m2 Repicat d'estucat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor (P - 107)

11,52 123,500 1.422,72

TOTAL Titol 3 (1) (1) 01.02.02.02.04 1.870,49

Obra 01 Pressupost 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2

Capítol 02 ACTUACIONS DE CARÀCTER NO ENERGÈTIC

Titol 3 02 CONSERVACIÓ ESTRUCTURA EDIFICI ANNEX

Titol 3 (1) 03 MOVIMENT DE TERRES

Titol 3 (1) (1) 01 EXCAVACIÓ SOLERA INTERIOR

1 K2211353 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb minicarregadora i
càrrega mecànica sobre camió o contenidor (P - 108)

2,62 55,000 144,10

2 K2214622 m3 Excavació per a rebaix en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb
pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió (P
- 109)

5,43 19,250 104,53

TOTAL Titol 3 (1) (1) 01.02.02.03.01 248,63

Obra 01 Pressupost 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2

Capítol 02 ACTUACIONS DE CARÀCTER NO ENERGÈTIC

Titol 3 02 CONSERVACIÓ ESTRUCTURA EDIFICI ANNEX

Titol 3 (1) 06 ESTRUCTURES

Titol 3 (1) (1) 00 CÈRCOL FORMIGÓ

1 K45817C4 m3 Formigó per a cèrcols, HA-25/B/10/IIndeterminat, de consistència tova
i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba (P - 111)

115,26 3,393 391,08

2 K4D8D500 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a
cèrcols de directriu recta (P - 113)

33,51 22,620 758,00

3 K4B83000 kg Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 112)

1,47 203,580 299,26

EUR
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TOTAL Titol 3 (1) (1) 01.02.02.06.00 1.448,34

Obra 01 Pressupost 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2

Capítol 02 ACTUACIONS DE CARÀCTER NO ENERGÈTIC

Titol 3 02 CONSERVACIÓ ESTRUCTURA EDIFICI ANNEX

Titol 3 (1) 06 ESTRUCTURES

Titol 3 (1) (1) 01 ESTRUCTURA CERÀMICA

1 K4F26558 m3 Paret estructural de maó ceràmic massís d'elaboració mecànica de 14
cm de gruix, HD, R-10 de 290x140x50 mm, per a revestir i de
categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de
ciment CEM II, de dosificació 1:5, (7,5 N/mm2), amb additiu inclusor
aire/plastificant, elaborat a l'obra i amb una resistència a compressió
de 4 N/mm2 (P - 114)

499,54 18,216 9.099,62

TOTAL Titol 3 (1) (1) 01.02.02.06.01 9.099,62

Obra 01 Pressupost 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2

Capítol 02 ACTUACIONS DE CARÀCTER NO ENERGÈTIC

Titol 3 02 CONSERVACIÓ ESTRUCTURA EDIFICI ANNEX

Titol 3 (1) 06 ESTRUCTURES

Titol 3 (1) (1) 02 LLOSA DE FORMIGÓ ARMAT

1 145C2174 m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 25 cm de gruix amb muntatge i
desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler
de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, amb
una quantia d'1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba i
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de
25 kg/m2.
Inclou part proporcional d'encofrats rectes i circulars.
Tot complert i acabat.
(P - 46)

114,32 55,040 6.292,17

TOTAL Titol 3 (1) (1) 01.02.02.06.02 6.292,17

Obra 01 Pressupost 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2

Capítol 02 ACTUACIONS DE CARÀCTER NO ENERGÈTIC

Titol 3 02 CONSERVACIÓ ESTRUCTURA EDIFICI ANNEX

Titol 3 (1) 06 ESTRUCTURES

Titol 3 (1) (1) 03 LLOSA ESCALA

1 445CBB63 m2 Llosa inclinada per a escala de 17 cm de gruix, de formigó vist
HA-25/B/10/I, abocat amb bomba, amb esglaons de formigó fets a la
vegada que la llosa de fins a 30 cm d'estesa, 20 cm d'alçària de
frontal, encofrat amb tauler de fusta, armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades en una quantia de 20kg/ m2 (P - 47)

272,09 5,250 1.428,47

TOTAL Titol 3 (1) (1) 01.02.02.06.03 1.428,47

Obra 01 Pressupost 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2

Capítol 02 ACTUACIONS DE CARÀCTER NO ENERGÈTIC

Titol 3 02 CONSERVACIÓ ESTRUCTURA EDIFICI ANNEX

EUR
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Titol 3 (1) 06 ESTRUCTURES

Titol 3 (1) (1) 04 ARC ENTRADA COS PRINCIPAL

1 PPAUX006 pa ARC D'ENTRADA EN COS PRINCIPAL EDIFICI TINES
Arc d'entrada de la porta en façana OEST del cos principal de l'edifici
de les Tines a recuperar, amb
la forma original i amb cercol de formigó 30x30 cm
Tot complert i acabat segons mides estat original. (P - 0)

600,00 1,000 600,00

TOTAL Titol 3 (1) (1) 01.02.02.06.04 600,00

Obra 01 Pressupost 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2

Capítol 02 ACTUACIONS DE CARÀCTER NO ENERGÈTIC

Titol 3 02 CONSERVACIÓ ESTRUCTURA EDIFICI ANNEX

Titol 3 (1) 07 COBERTES

1 K522A3LK m2 Teulada de teula àrab manual de ceràmica color marró, de 20
peces/m2, com a màxim, col·locada amb morter mixt 1:2:10 (P - 116)

53,40 85,360 4.558,22

2 K522X001 m2 PANELLS PREFABRICATS A TALLER.
Panell prefabricat a taller compostos de dins a fora:
- Tauler tricapa d'avet de 19 mm col.locat sobre els suports amb
cargoleria.
- Làmina fre de vapor (vapor Viles 120) amb complements de
muntatge (sd= 30 m)
- Estructura interior formada per corretges de 75x300 LVL cada 60 cm
unides amb cargoleria
- 200 mm d'aïllament de fibra de fusta (I=0'036)
- Tauler arriostrament d'OSB de 18 mm collat amb cargoleria
- Làmina impermeable transpirable amb complements de muntatge
- Rastrells de ventilació de 40x30 mm col.locats cada 30 cm
- Rastrells de teula de 40x30 mm col.locats cada 30 cm.

Tot complert i acabat.
Inclou transport i grues per instal.lar els panells prefabricats. (P - 117)

271,07 85,360 23.138,54

3 K5ZB15D4 m Aiguafons Indeterminat de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix,
preformada i 45 cm de desenvolupament, col·locat amb fixacions
mecàniques (P - 118)

31,36 12,900 404,54

4 K5ZJ15CP m Canal exterior de secció semicircular de planxa de zinc de 0,82 mm de
gruix, de diàmetre 185 mm i 40 cm de desenvolupament, col·locada
amb peces especials i connectada al baixant (P - 119)

40,89 12,900 527,48

5 ED14DA31 m Baixant de tub de xapa de zinc-titani amb unió longitudinal
electrosoldada, de diàmetre nominal 100 mm i de 0,6 mm de gruix,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides (P - 62)

36,86 15,500 571,33

6 PPAUX005 pa CORONAMENT DE LA PARET triangular en façana Est i Oest
Coronament de les parets en façana EST i OEST del cos principal de
l'edifici de les Tines a recuperar, amb
la forma original triangular i revestit amb morter de calç.
Tot complert i acabat segons mides estat original. (P - 0)

300,00 14,000 4.200,00

TOTAL Titol 3 (1) 01.02.02.07 33.400,11

Obra 01 Pressupost 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2

Capítol 02 ACTUACIONS DE CARÀCTER NO ENERGÈTIC

Titol 3 02 CONSERVACIÓ ESTRUCTURA EDIFICI ANNEX

Titol 3 (1) 08 TANCAMENTS I DIVISÒRIES

EUR
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1 K614HSAK m2 Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100
mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir,
col·locat amb morter mixt 1:2:10 (P - 120)

26,24 111,000 2.912,64

TOTAL Titol 3 (1) 01.02.02.08 2.912,64

Obra 01 Pressupost 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2

Capítol 02 ACTUACIONS DE CARÀCTER NO ENERGÈTIC

Titol 3 02 CONSERVACIÓ ESTRUCTURA EDIFICI ANNEX

Titol 3 (1) 09 IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS

Titol 3 (1) (1) 01 IMPERMEABILITZACIÓ MUR

1 47951111 m2 Impermeabilització exterior de mur de contenció de <= 3 m d'alçària
amb emulsió bituminosa, capa drenant amb làmina de drenatge
nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil,
fixada mecànicament. I2+D1 segons CTE/DB-HS 2006 (P - 48)

16,41 22,500 369,23

2 481R1625 m2 Reparació superficial de parament arrebossat vertical exterior, amb
arrencada i repicat de revestiments arrebossat existent, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, a una alçària >3
m, arrebossat a bona vista amb morter sense additius, mixt 1:2:10
elaborat a l'obra, amb acabat remolinat i pintat a la calç, amb 2 mans
(P - 49)

49,92 22,500 1.123,20

3 4D5A2160 m Drenatge exterior de mur de contenció d'alçària <= 3 m, amb
excavació de rasa fins a 1 m d'amplària, llit de formigó de 10 cm de
gruix, per a recolzament de tub de PVC per a drenatges ranurat de
diàmetre 160 mm, impermeabilització amb barrera de
vapor/estanqueïtat d'una làmina bituminosa autoadherida
LBA(SBS)-20-FV , capa drenant de làmina de polietilè amb nòduls,
capa filtrant amb geotèxtil, reblert de la rasa amb graves per a
drenatge, i càrrega de terres. D1+D3 segons CTE/DB-HS 2006 (P - 51)

350,99 8,000 2.807,92

TOTAL Titol 3 (1) (1) 01.02.02.09.01 4.300,35

Obra 01 Pressupost 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2

Capítol 02 ACTUACIONS DE CARÀCTER NO ENERGÈTIC

Titol 3 02 CONSERVACIÓ ESTRUCTURA EDIFICI ANNEX

Titol 3 (1) 09 IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS

Titol 3 (1) (1) 02 IMPERMEABILITZACIÓ SORTIDA PL. 1

1 K78641G1 m2 Impermeabilització de parament horitzontal amb morter
impermeabilitzant de capa gruixuda, pel mètode de membrana rígida,
monocomponent, de base ciment, d'adormiment ràpid de 13 mm de
gruix aplicat en dues capes, previ repicat, neteja i raspallat de l'antic
revestiment i amb acabat remolinat (P - 121)

76,93 12,000 923,16

TOTAL Titol 3 (1) (1) 01.02.02.09.02 923,16

Obra 01 Pressupost 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2

Capítol 02 ACTUACIONS DE CARÀCTER NO ENERGÈTIC

Titol 3 02 CONSERVACIÓ ESTRUCTURA EDIFICI ANNEX

Titol 3 (1) 09 IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS

Titol 3 (1) (1) 03 AÏLLAMENTS PARETS

EUR
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1 K7C29671 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 60 mm de gruix,
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1.935 i
1,765 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada
sense adherir (P - 125)

10,23 101,450 1.037,83

TOTAL Titol 3 (1) (1) 01.02.02.09.03 1.037,83

Obra 01 Pressupost 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2

Capítol 02 ACTUACIONS DE CARÀCTER NO ENERGÈTIC

Titol 3 02 CONSERVACIÓ ESTRUCTURA EDIFICI ANNEX

Titol 3 (1) 10 REVESTIMENTS

1 K88112A0 m2 Estucat d'estuc de morter de calç i sorra de marbre blanc, col·locat
mitjançant estesa sobre parament arrebossat, acabat planxat en calent
(P - 128)

54,92 336,570 18.484,42

2 K8Z1A1KR m2 Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de
PVC de 6x5 mm, amb un pes mínim de 484 g/m2 (P - 131)

5,47 336,570 1.841,04

3 K81126L2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de
3,00 m d'alçària, amb morter de calç per a ús corrent (GP), de
designació CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat (P - 126)

25,94 336,570 8.730,63

4 K881X001 UT ESTUCAT REPRODUCCIÓ ELEMENTS VEGETALS
Estucat tricapa amb 1ª capa de morter de calç grassa apagada i sorra
fina de dosificació 1:4, de 8 mm de gruix amb acabat raspat, 2ª capa
amb morter de calç grassa apagada i sorra fina de dosificació 1:3, de 5
mm de gruix i 3ª capa d'emblanquinat amb pasta de calç grassa i pols
de marbre d'1 mm de gruix amb acabat lliscat
Inclou:
Reproducció esgrafiats originals sobre llinda obertura.
Tot complert i acabat igual a l'original. (P - 129)

990,93 3,000 2.972,79

5 K877171F m2 Rejuntat de junts de parament vertical de carreu , amb morter de calç
1:4 amb colorant, amb prèvi buidat i neteja del material dels junts (P -
127)

12,62 9,000 113,58

TOTAL Titol 3 (1) 01.02.02.10 32.142,46

Obra 01 Pressupost 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2

Capítol 02 ACTUACIONS DE CARÀCTER NO ENERGÈTIC

Titol 3 02 CONSERVACIÓ ESTRUCTURA EDIFICI ANNEX

Titol 3 (1) 11 PAVIMENTS

Titol 3 (1) (1) 01 SOLERA PL. BAIXA

1 49G117B1 m2 Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, estesa i vibratge mecànic, malla
electrosoldada d'acer B500T 15x 15 cm i 6 mm de D, amb acabat
remolinat mecànic i part proporcional de junts de dilatació i retracció (P
- 50)

28,35 38,500 1.091,48

2 K9232B91 m2 Subbase de grava de pedrera de pedra granítica de 15 cm de gruix i,
grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material
(P - 132)

8,89 38,500 342,27

3 K7B11170 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament
de 70 a 90 g/m2, col·locat sense adherir (P - 123)

2,50 38,500 96,25

4 K7A24M0L m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 250 µm i 240
g/m2, col·locada no adherida (P - 122)

1,79 38,500 68,92

EUR
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5 K7C285A1 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 50 mm de gruix,
resistència a compressió >= 200 kPa, resistència tèrmica entre 1.613 i
1,471 m2·K/W, amb la superfície rugosa i cantell recte, col·locada
sense adherir (P - 124)

8,73 38,500 336,11

6 K9B373C5 m2 PAVIMENT DE PEDRA DE ST. VICENÇ
Paviment interior amb peces de pedra calcària nacional amb una cara
buixardada, preu mitjà, de 30 mm de gruix i 1251 a 2500 cm2,
col·locades amb adhesiu C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 134)

117,96 38,500 4.541,46

TOTAL Titol 3 (1) (1) 01.02.02.11.01 6.476,49

Obra 01 Pressupost 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2

Capítol 02 ACTUACIONS DE CARÀCTER NO ENERGÈTIC

Titol 3 02 CONSERVACIÓ ESTRUCTURA EDIFICI ANNEX

Titol 3 (1) 11 PAVIMENTS

Titol 3 (1) (1) 02 PAVIMENT PL. 1

1 K9B373C5 m2 PAVIMENT DE PEDRA DE ST. VICENÇ
Paviment interior amb peces de pedra calcària nacional amb una cara
buixardada, preu mitjà, de 30 mm de gruix i 1251 a 2500 cm2,
col·locades amb adhesiu C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 134)

117,96 55,040 6.492,52

TOTAL Titol 3 (1) (1) 01.02.02.11.02 6.492,52

Obra 01 Pressupost 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2

Capítol 02 ACTUACIONS DE CARÀCTER NO ENERGÈTIC

Titol 3 02 CONSERVACIÓ ESTRUCTURA EDIFICI ANNEX

Titol 3 (1) 11 PAVIMENTS

Titol 3 (1) (1) 03 PAVIMENT ESCALES

1 K9B373C5 m2 PAVIMENT DE PEDRA DE ST. VICENÇ
Paviment interior amb peces de pedra calcària nacional amb una cara
buixardada, preu mitjà, de 30 mm de gruix i 1251 a 2500 cm2,
col·locades amb adhesiu C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 134)

117,96 8,100 955,48

2 K9V1X001 m ESGLAÓ DE PEDRA DE ST. VICENÇ ABUIXARDADA
Esglaó de pedra natural calcària nacional, preu alt, de dues peces,
frontal i estesa, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 (P -
135)

83,36 12,000 1.000,32

TOTAL Titol 3 (1) (1) 01.02.02.11.03 1.955,80

Obra 01 Pressupost 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2

Capítol 02 ACTUACIONS DE CARÀCTER NO ENERGÈTIC

Titol 3 02 CONSERVACIÓ ESTRUCTURA EDIFICI ANNEX

Titol 3 (1) 11 PAVIMENTS

Titol 3 (1) (1) 04 SÒCOL

1 E9U122A5 m SÒCOL PEDRA DE SANT VICENÇ
Sòcol de pedra natural calcària nacional, preu alt, de 10 cm d'alçària i
2 cm de gruix, col·locat amb adhesiu C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat
amb beurada CG2 ( UNE-EN 13888) (P - 58)

11,81 53,700 634,20

EUR
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TOTAL Titol 3 (1) (1) 01.02.02.11.04 634,20

Obra 01 Pressupost 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2

Capítol 02 ACTUACIONS DE CARÀCTER NO ENERGÈTIC

Titol 3 02 CONSERVACIÓ ESTRUCTURA EDIFICI ANNEX

Titol 3 (1) 11 PAVIMENTS

Titol 3 (1) (1) 05 PAVIMENT GRAVA ANNEX EDIFICI TINES

1 K9234B91 m2 Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 15 cm de gruix i,
grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material
(P - 133)

8,18 36,000 294,48

TOTAL Titol 3 (1) (1) 01.02.02.11.05 294,48

Obra 01 Pressupost 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2

Capítol 02 ACTUACIONS DE CARÀCTER NO ENERGÈTIC

Titol 3 02 CONSERVACIÓ ESTRUCTURA EDIFICI ANNEX

Titol 3 (1) 12 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

Titol 3 (1) (1) 01 FUSTERIA EXTERIOR

1 EA1DX001 u PE-02 BALCONERA DE FUSTA  150 x 230 cm
Balconera de fusta de pi roig per a pintar, col·locada sobre l'obra, amb
dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 150x230 cm,
classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 4A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
amb bastiment de doella amb tapaboques.

Inclou:
- premarc
-  part superior en forma d'arc.
- maneta , frontises, pany de seguretat en 3 punts. tirador vertical.
- Tot complert i instal.lat.
(P - 59)

1.347,87 2,000 2.695,74

2 EA1DX002 u PE-01 BALCONERA DE FUSTA  184 x 3.40 cm
Porta de fusta de pi roig per a pintar, col·locada sobre l'obra, amb
dues fulles batents de 90 x 255 cm i un fixe superior de 85 x 188 cm ,
per a un buit d'obra aproximat de 340x188 cm, classificació mínima 2
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima
4A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment de
doella amb tapaboques.

Inclou:
- premarc
-  part superior en forma d'arc.
- maneta , frontises, pany de seguretat en 3 punts. tirador vertical.
- Tot complert i instal.lat.
(P - 60)

1.606,16 2,000 3.212,32

TOTAL Titol 3 (1) (1) 01.02.02.12.01 5.908,06

Obra 01 Pressupost 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2

Capítol 02 ACTUACIONS DE CARÀCTER NO ENERGÈTIC

Titol 3 02 CONSERVACIÓ ESTRUCTURA EDIFICI ANNEX

Titol 3 (1) 12 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

EUR
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Titol 3 (1) (1) 02 ENVIDRAMENT

1 EC1GE801 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 5+5 mm de gruix amb 1 butiral
transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 8
mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna
incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de
vidre sobre fusta, acer o alumini
INCLOU:
Vidres en forma d'arc. Tot complert i acabat. (P - 61)

84,17 13,156 1.107,34

TOTAL Titol 3 (1) (1) 01.02.02.12.02 1.107,34

Obra 01 Pressupost 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2

Capítol 02 ACTUACIONS DE CARÀCTER NO ENERGÈTIC

Titol 3 02 CONSERVACIÓ ESTRUCTURA EDIFICI ANNEX

Titol 3 (1) 12 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

Titol 3 (1) (1) 03 PINTAT FUSTERIA EXTERIOR

1 E89A1BB0 m2 Pintat de finestres i balconeres de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una
capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues
d'acabat (P - 56)

26,96 26,312 709,37

TOTAL Titol 3 (1) (1) 01.02.02.12.03 709,37

Obra 01 Pressupost 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2

Capítol 02 ACTUACIONS DE CARÀCTER NO ENERGÈTIC

Titol 3 02 CONSERVACIÓ ESTRUCTURA EDIFICI ANNEX

Titol 3 (1) 13 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

Titol 3 (1) (1) 01 BARANA EXTERIOR

1 KB1218BE m BARANA D'ACER
Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants
cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 a 120 cm d'alçària,
ancorada a l'obra amb morter o bé amb tancs químics (P - 136)

115,79 8,000 926,32

2 K89B5BJ0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt
sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat (P - 130)

23,26 8,000 186,08

TOTAL Titol 3 (1) (1) 01.02.02.13.01 1.112,40

Obra 01 Pressupost 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2

Capítol 02 ACTUACIONS DE CARÀCTER NO ENERGÈTIC

Titol 3 02 CONSERVACIÓ ESTRUCTURA EDIFICI ANNEX

Titol 3 (1) 13 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

Titol 3 (1) (1) 02 BARANA INTERIOR

1 KB1218BE m BARANA D'ACER
Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants
cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 a 120 cm d'alçària,
ancorada a l'obra amb morter o bé amb tancs químics (P - 136)

115,79 5,000 578,95

2 K89B5BJ0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt
sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat (P - 130)

23,26 5,000 116,30

EUR
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TOTAL Titol 3 (1) (1) 01.02.02.13.02 695,25

Obra 01 Pressupost 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2

Capítol 02 ACTUACIONS DE CARÀCTER NO ENERGÈTIC

Titol 3 02 CONSERVACIÓ ESTRUCTURA EDIFICI ANNEX

Titol 3 (1) 13 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

Titol 3 (1) (1) 03 BARANA TINA

1 KB1218BE m BARANA D'ACER
Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants
cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 a 120 cm d'alçària,
ancorada a l'obra amb morter o bé amb tancs químics (P - 136)

115,79 7,000 810,53

2 K89B5BJ0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt
sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat (P - 130)

23,26 7,000 162,82

TOTAL Titol 3 (1) (1) 01.02.02.13.03 973,35

Obra 01 Pressupost 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2

Capítol 02 ACTUACIONS DE CARÀCTER NO ENERGÈTIC

Titol 3 02 CONSERVACIÓ ESTRUCTURA EDIFICI ANNEX

Titol 3 (1) 13 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

Titol 3 (1) (1) 04 XAPA COBRIMENT TINES

1 E9S2LF3B m2 PAVIMENT DE XAPA MICROPERFORADA MODEL R5 16.5
galvanitzada de 3 mm gruix
Paviment de xapa microperforada de la Casa RECA o equivalent de
gruix 3 mm, d'acer galvanitzat i lacat al foc color RAL estandar .
Inclou col.locació amb fixacions mecàniques. Tot complert i instal.lat

(P - 57)

113,53 26,010 2.952,92

2 E443X001 kg Acer GALVANITZAT S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller icol·locat a l'obra amb
soldadura (P - 55)

5,17 452,330 2.338,55

TOTAL Titol 3 (1) (1) 01.02.02.13.04 5.291,47

Obra 01 Pressupost 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2

Capítol 02 ACTUACIONS DE CARÀCTER NO ENERGÈTIC

Titol 3 02 CONSERVACIÓ ESTRUCTURA EDIFICI ANNEX

Titol 3 (1) 14 INSTAL.LACIONS

Titol 3 (1) (1) 01 INSTAL. SANEJAMENT

Titol 4 01 ENDERROC PARET DE PAREDAT DE PEDRA

1 K2148211 m3 Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor (P - 100)

184,32 1,621 298,78

TOTAL Titol 4 01.02.02.14.01.01 298,78

Obra 01 Pressupost 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2

Capítol 02 ACTUACIONS DE CARÀCTER NO ENERGÈTIC

EUR
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Titol 3 02 CONSERVACIÓ ESTRUCTURA EDIFICI ANNEX

Titol 3 (1) 14 INSTAL.LACIONS

Titol 3 (1) (1) 01 INSTAL. SANEJAMENT

Titol 4 02 BAIXANT DE PVC

1 KD15B771 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1,
d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides (P - 137)

20,91 16,400 342,92

TOTAL Titol 4 01.02.02.14.01.02 342,92

Obra 01 Pressupost 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2

Capítol 02 ACTUACIONS DE CARÀCTER NO ENERGÈTIC

Titol 3 02 CONSERVACIÓ ESTRUCTURA EDIFICI ANNEX

Titol 3 (1) 14 INSTAL.LACIONS

Titol 3 (1) (1) 01 INSTAL. SANEJAMENT

Titol 4 03 REFER PARET DE PAREDAT DE PEDRA

1 K4G211B5 m3 Paredat de gruix variable de pedra calcària carejada, d'una cara vista,
col·locada amb morter ciment 1:6 (P - 115)

513,56 1,621 832,48

TOTAL Titol 4 01.02.02.14.01.03 832,48

Obra 01 Pressupost 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2

Capítol 02 ACTUACIONS DE CARÀCTER NO ENERGÈTIC

Titol 3 02 CONSERVACIÓ ESTRUCTURA EDIFICI ANNEX

Titol 3 (1) 14 INSTAL.LACIONS

Titol 3 (1) (1) 02 INST. ENLLUMENAT

1 4H612221 u Llum d'emergència i senyalització amb llum d'emergència amb
làmpada fluorescent no permanent de 170 a 200 lm amb 2 h
d'autonomia com a màxim, col·locat, obertura de regata, tub corrugat
de PVC de DN 16 mm, conductor de coure de designació H07Z-K
unipolar d'1,5 mm2 de secció i caixa de derivació quadrada col·locada
encastada (P - 52)

170,08 3,000 510,24

2 EHB5AH51 u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma
rectangular, de 1600 mm de llargària, 29 W de potència, flux lluminós
de 3400 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i
difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, muntada
superficialment (P - 85)

102,36 64,600 6.612,46

TOTAL Titol 3 (1) (1) 01.02.02.14.02 7.122,70

Obra 01 Pressupost 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2

Capítol 02 ACTUACIONS DE CARÀCTER NO ENERGÈTIC

Titol 3 02 CONSERVACIÓ ESTRUCTURA EDIFICI ANNEX

Titol 3 (1) 14 INSTAL.LACIONS

Titol 3 (1) (1) 03 INST. ELÈCTRIQUES

EUR
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1 EG2AX001 m ´´Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de
doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 63
mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N, col·locat
sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i
anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant
fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm
per sobre de la generatriu superior de la canonada. Instal·lació
soterrada. Inclús cinta de senyalització. Criteri de valoració econòmica:
El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al
desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou
l'excavació ni el reblert principal. Inclou: Replanteig. Execució del llit de
sorra per a seient del tub. Col·locació del tub. Col·locació de la cinta
de senyalització. Execució del reblert envoltant de sorra. Criteri
d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte.´´

(P - 66)

5,91 15,000 88,65

2 EG2AX002 m ´´Canalització de tub rígid de policarbonat, exempt d'halògens,
endollable, corbable en calent, de color gris, de 16 mm de diàmetre
nominal, resistència a la compressió 1250 N, amb grau de protecció
IP547. Instal·lació fix en superfície. Inclou: Replanteig. Col·locació i
fixació del tub. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.´´

(P - 67)

4,54 187,000 848,98

3 EG2AX003 m ´´Canalització de tub rígid de policarbonat, exempt d'halògens,
endollable, corbable en calent, de color gris, de 20 mm de diàmetre
nominal, resistència a la compressió 1250 N, amb grau de protecció
IP547. Instal·lació fix en superfície. Inclou: Replanteig. Col·locació i
fixació del tub. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.´´

(P - 68)

5,23 35,000 183,05

4 EG2AX004 m ´´Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1
kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure
classe 5 (-K) de 5G6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè
reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina
lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1).
Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa del cable.
Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri
d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte.´´

(P - 69)

19,91 15,000 298,65

5 EG2AX005 m ´´Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1
kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure
classe 5 (-K) de 3G2,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè

8,79 35,000 307,65
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reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina
lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1).
Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa del cable.
Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri
d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte.´´

(P - 70)

6 EG2AX006 m ´´Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1
kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure
classe 5 (-K) de 3G1,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè
reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina
lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1).
Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa del cable.
Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri
d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte.´´

(P - 71)

1,83 187,000 342,21

7 EG2AX007 UT ´´Armari de distribució metàl·lic, de superfície, amb porta cega, grau de
protecció IP40, aïllament classe II, per a 48 mòduls, en 2 files, de
450x580x95 mm, amb carril DIN, tancament amb clau, acabat amb
pintura epoxi i sostre i terra desmuntables. Totalment muntat. Inclou:
Col·locació i fixació de l'element. Criteri d'amidament de projecte:
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de
Projecte.´´

(P - 72)

232,52 1,000 232,52

8 EG2AX008 UT ´´Interruptor diferencial instantani, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat
nominal 40 A, sensibilitat 30 mA, poder de tall 6 kA, classe AC, de
36x80x77,8 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35
mm) i fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat
i provat. Inclou: Muntatge i connexionat de l'element. Criteri
d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de
Projecte.´´

(P - 73)

61,16 5,000 305,80
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9 EG2AX009 UT ´´Interruptor automàtic magnetotèrmic, bipolar (3P+N), intensitat
nominal 20 A, poder de tall 6 kA, corba C, model iC60N A9F79632
´´´´SCHNEIDER ELECTRIC´´´´, de 36x85x78,5 mm, grau de protecció
IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat,
connexionat i provat. Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de
Projecte.´´

(P - 74)

142,61 2,000 285,22

10 EG2AX010 UT ´´Interruptor automàtic magnetotèrmic, bipolar (1P+N), intensitat
nominal 16 A, poder de tall 6 kA, corba C, model iC60N A9F79616
´´´´SCHNEIDER ELECTRIC´´´´, de 36x85x78,5 mm, grau de protecció
IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat,
connexionat i provat. Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de
Projecte.´´

(P - 75)

62,75 4,000 251,00

11 EG2AX011 UT ´´Interruptor automàtic magnetotèrmic, bipolar (1P+N), intensitat
nominal 10 A, poder de tall 6 kA, corba C, model iC60N A9F79610
´´´´SCHNEIDER ELECTRIC´´´´, de 36x85x78,5 mm, grau de protecció
IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat,
connexionat i provat. Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de
Projecte.´´

(P - 76)

61,32 7,000 429,24

EUR
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12 EG2AX012 UT ´´Caixa universal d'1 element, de plàstic ABS autoextingible, lliure de
halògens, de 93x93x42 mm, color blanc, amb graus de protecció IP30 i
IK07, segons IEC 60439. Instal·lació en superfície. Inclús cargols de
fixació al parament. Inclou: Replanteig. Muntatge. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de
Projecte.´´

(P - 77)

4,91 29,000 142,39

13 EG2AX013 UT Interruptor unipolar (1P), gamma mitja, intensitat assignada 10 AX,
tensió assignada 250 V, amb tecla simple, de color blanc i marc
embellidor per a un element, de color blanc. Instal·lació encastada.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la caixa per a
mecanisme encastat.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

(P - 78)

15,33 7,000 107,31

14 EG2AX014 UT ´´Base de presa de corrent amb contacte de terra (2P+T), tipus
Schuko, gamma bàsica, intensitat assignada 16 A, tensió assignada
250 V, amb tapa, de color blanc i marc embellidor per a un element, de
color blanc. Instal·lació encastada. Criteri de valoració econòmica: El
preu no inclou la caixa per a mecanisme encastat. Inclou: Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri
d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de
Projecte.´´

12,26 22,000 269,72

EUR
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(P - 79)

15 EG2AX015 UT ´´Regleta lineal LED de 29W de potencia ler metre lineal i 3400 lm per
a 230 V de tensió i 10 A d'intensitat màxima, format per perfil d'alumini
extrudit, de 31,5x32,5 mm, acabat mat, de color blanc; ; protecció IP20
i aïllament classe F. Instal·lació en superfície. Inclús accessoris,
subjeccions i material auxiliar. Inclou: Replanteig i traçat. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri
d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte.´´

(P - 80)

71,30 29,500 2.103,35

TOTAL Titol 3 (1) (1) 01.02.02.14.03 6.195,74

Obra 01 Pressupost 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2

Capítol 02 ACTUACIONS DE CARÀCTER NO ENERGÈTIC

Titol 3 02 CONSERVACIÓ ESTRUCTURA EDIFICI ANNEX

Titol 3 (1) 14 INSTAL.LACIONS

Titol 3 (1) (1) 04 INST. CONTRAINCENDIS

1 EM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 91)

48,50 2,000 97,00

2 EMSB56L2 u Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 447x447 mm2 de
panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons
UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical (P
- 92)

20,04 5,000 100,20

TOTAL Titol 3 (1) (1) 01.02.02.14.04 197,20

Obra 01 Pressupost 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2

Capítol 02 ACTUACIONS DE CARÀCTER NO ENERGÈTIC

Titol 3 02 CONSERVACIÓ ESTRUCTURA EDIFICI ANNEX

Titol 3 (1) 14 INSTAL.LACIONS

Titol 3 (1) (1) 05 ARQUETES DE REGISTRE

1 FDK262G7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació (P - 95)

107,43 1,000 107,43

2 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50
mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter (P - 96)

63,36 1,000 63,36

EUR
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TOTAL Titol 3 (1) (1) 01.02.02.14.05 170,79

Obra 01 Pressupost 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2

Capítol 02 ACTUACIONS DE CARÀCTER NO ENERGÈTIC

Titol 3 02 CONSERVACIÓ ESTRUCTURA EDIFICI ANNEX

Titol 3 (1) 14 INSTAL.LACIONS

Titol 3 (1) (1) 06 ESCOMESA ELÈCTRICA

1 EY00X001 PA CONNEXIÓ ESCOMESA ELÈCTRICA
Partida alçada a justificar per connexió escomesa elèctrica en Torre
Lluvià fins l'edifici de les Tines
Tot complert i acabat.
(P - 94)

1.400,00 1,000 1.400,00

TOTAL Titol 3 (1) (1) 01.02.02.14.06 1.400,00

Obra 01 Pressupost 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2

Capítol 02 ACTUACIONS DE CARÀCTER NO ENERGÈTIC

Titol 3 02 CONSERVACIÓ ESTRUCTURA EDIFICI ANNEX

Titol 3 (1) 15 VARIS

1 EY00I001 u AJUDES RAM DE PALETA
Ajuts de ram de paleta a les instal·lacions i industrials
S'inclouen entre altres els següents treballs:- Descàrrega del material i
distribució per plantes fins a peu dels treballs.- Realització de forats i
regates per encastaments que siguin necessaris.- Tapat de forats i
regates.- Connexionat i segellat de tots els elements.- Neteja final i
retirada de runes i escombraries.- Descàrrega del material i distribució
per plantes fins a peu dels treballs.
Inclou tot el necessari per ajudes, regates,.... Tot complert i acabat. (P
- 93)

700,00 1,000 700,00

TOTAL Titol 3 (1) 01.02.02.15 700,00

Obra 01 Pressupost 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2

Capítol 02 ACTUACIONS DE CARÀCTER NO ENERGÈTIC

Titol 3 03 GESTIÓ DE RESIDUS

1 E2R641E0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 54)

40,38 31,455 1.270,15

2 E2R45039 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 53)

8,69 19,250 167,28

TOTAL Titol 3 01.02.03 1.437,43

Obra 01 Pressupost 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2

Capítol 02 ACTUACIONS DE CARÀCTER NO ENERGÈTIC

Titol 3 04 SEGURETAT I SALUT

EUR
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1 XPA00SSS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a
l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 0)

2.402,05 1,000 2.402,05

TOTAL Titol 3 01.02.04 2.402,05

EUR
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NIVELL 4: Titol 3 (1) Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 (1) 01.01.01.00  ENDERROCS 4.694,81

Titol 3 (1) 01.01.01.01  DIVISÒRIES ENVOLVENT 116.189,31

Titol 3 (1) 01.01.01.02  IGNIFUGACIÓ PERFILS METÀL.LICS 11.522,78

Titol 3 (1) 01.01.01.03  LAVABOS 25.672,05

Titol 3 01.01.01  MILLORA EMBOLCALL EDIFICI 158.078,95

Titol 3 (1) 01.01.02.01  FUSTERIA INTERIOR 27.518,33

Titol 3 01.01.02  SECTORITZACIONS INTERIORS 27.518,33

Titol 3 (1) 01.01.03.00  MOVIMENT DE TERRES RASES INSTAL.LACIONS 1.743,00

Titol 3 (1) 01.01.03.01  INSTAL.LACIÓ CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ 238.479,57

Titol 3 (1) 01.01.03.02  INSTAL.LACIÓ SERVEIS 6.625,48

Titol 3 (1) 01.01.03.03  ESPAI INSTAL.LACIONS 19.374,12

Titol 3 (1) 01.01.03.04  PREVISIÓ TUBS ELÈCTRICS 1.577,50

Titol 3 01.01.03  SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ 267.799,67

Titol 3 (1) 01.02.01.00  ASCENSOR ADAPTAT 36.827,73

Titol 3 01.02.01  MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT 36.827,73

Titol 3 (1) 01.02.02.01  TREBALLS PREVIS I D'IMPLATACIÓ 8.726,27

Titol 3 (1) 01.02.02.02  DEMOLICIONS I ENDERROCS 4.112,52

Titol 3 (1) 01.02.02.03  MOVIMENT DE TERRES 248,63

Titol 3 (1) 01.02.02.06  ESTRUCTURES 18.868,60

Titol 3 (1) 01.02.02.07  COBERTES 33.400,11

Titol 3 (1) 01.02.02.08  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 2.912,64

Titol 3 (1) 01.02.02.09  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS 6.261,34

Titol 3 (1) 01.02.02.10  REVESTIMENTS 32.142,46

Titol 3 (1) 01.02.02.11  PAVIMENTS 15.853,49

Titol 3 (1) 01.02.02.12  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 7.724,77

Titol 3 (1) 01.02.02.13  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 8.072,47

Titol 3 (1) 01.02.02.14  INSTAL.LACIONS 16.560,61

Titol 3 (1) 01.02.02.15  VARIS 700,00

Titol 3 01.02.02  CONSERVACIÓ ESTRUCTURA EDIFICI ANNEX 155.583,91

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
645.808,59

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3: Titol 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.01.01  MILLORA EMBOLCALL EDIFICI 158.078,95

Titol 3 01.01.02  SECTORITZACIONS INTERIORS 27.518,33

Titol 3 01.01.03  SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ 267.799,67

Titol 3 01.01.04  GESTIÓ DE RESIDUS 536,69

Titol 3 01.01.05  SEGURETAT I SALUT 3.876,74

Capítol 01.01  ACTUACIONS DE CARÀCTER ENERGÈTIC 457.810,38

Titol 3 01.02.00  PINTAT IGNIFUGACIÓ ESCALA PRINCIPAL 10.091,32

Titol 3 01.02.01  MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT 36.827,73

Titol 3 01.02.02  CONSERVACIÓ ESTRUCTURA EDIFICI ANNEX 155.583,91

Titol 3 01.02.03  GESTIÓ DE RESIDUS 1.437,43

Titol 3 01.02.04  SEGURETAT I SALUT 2.402,05

Capítol 01.02  ACTUACIONS DE CARÀCTER NO ENERGÈTIC 206.342,44

euros
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23-25 REHABILITACIÓ TORRE LLUVIÀ. FASE 2
SANTAMARIA ARQUITECTES SLP

RESUM DE PRESSUPOST Data: 06/09/23 Pàg.: 2

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
664.152,82

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  ACTUACIONS DE CARÀCTER ENERGÈTIC 457.810,38

Capítol 01.02  ACTUACIONS DE CARÀCTER NO ENERGÈTIC 206.342,44

Obra 01 Pressupost 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2 664.152,82

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
664.152,82

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 23-25 TORRE LLUVIÀ, FASE 2 664.152,82

664.152,82

euros
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23-25 REHABILITACIÓ TORRE LLUVIÀ. FASE 2

SANTAMARIA ARQUITECTES SLP

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 664.152,82

6 % Benefici Industrial SOBRE 664.152,82........................................................................ 39.849,17

13 % Despeses Generals SOBRE 664.152,82................................................................... 86.339,87

Subtotal 790.341,86

21 % IVA SOBRE 790.341,86............................................................................................. 165.971,79

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 956.313,65

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( NOU-CENTS CINQUANTA-SIS MIL TRES-CENTS TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS )
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23-25 REHABILITACIÓ TORRE LLUVIÀ. FASE 2
SANTAMARIA ARQUITECTES SLP

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 06/09/23 Pàg.: 1

P-1 01.01.01.101 u Subministrament i col·locació d’un fancoil a quatre tubs per conductes, de la marca
CLIMAVENETA model i-HWD2 4T DLIO 404, (o similar) Equipat amb bateria d'intercanvi de
calor, bateria d'intercanvi de fred, maneguet entrada aire net amb filtre a l'aspiració, safata de
recollida dels condensats, així com del sistema de desguàs per l'evacuació dels mateixos fins
al baixant més proper.

Inclou termòstat mural, vàlvula de dues vies, vàlvula d’equilibrat, termòmetres, pressòstats,
regulació de l’equip amb la TEA, les vàlvules de tall manual pel seccionament del mateix i la
alimentació elèctrica amb el cablejat i protecions.. També s’inclou el sistema de fixació del
mateix fan-coil al sostre a través de la corresponent estructura de suport i antivibratoris.
Totalment instal·lat i en funcionament.

Prestacions a les condicions de referència
CONDICIONS DE REFERÈNCIA
REFRIGERACIÓ
Temperatura refrigeració ºC 27,0
Percentatge humitat % 47
Caudal aigua l/s *
Temperatura entrada aigua ºC 7,0
Temperatura sortida aigua ºC 12,0
Tipus de fluid AIGUA
% Glicol % 0

CALEFACCIÓ
Temperatura calefacció ºC 20,0
Percentatge humitat % 50
Caudal aigua l/s *
Temperatura entrada aigua ºC 50,0
Temperatura sortida aigua ºC 45,0
Tipus de fluid AIGUA
% Glycol % 0

PRESTACIONS DE SELECCIÓ
PRESTACIONS DE REFRIGERACIÓ
Velocitat % 100
Potència total en refrigeració kW 9,30
Potència sensible en refrigeració kW 8,08
SHR 0,87
Pèrdua de carga en refrigeració kPa 19,8
Caudal d’aigua en refrigeració l/s 0,44
Temperatura sortida aigua ºC 12,0
Temperatura refrigeració ºC 14,8
Percentatge humitat en refrigeració % 95

PRESTACIONS DE CALEFACCIÓ
Velocitat % 100
Potència total en calefacció kW 5,92
Pèrdua de càrrega en calefacció kPa 33
Caudal d’aigua en calefacció l/s 0,29
Temperatura sortida aigua ºC 45,0
Temperatura refrigeració ºC 28,8
Percentatge humitat en refrigeració % 30

DIMENSIONS I PESOS
A mm 1280
B mm 605
H mm 275
Pes en funcionament Kg 55

Totalment instal·lat i en funcionament.

2.664,24 €

(DOS MIL SIS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)
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23-25 REHABILITACIÓ TORRE LLUVIÀ. FASE 2
SANTAMARIA ARQUITECTES SLP

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 06/09/23 Pàg.: 2

P-2 01.01.01.102 u Subministrament i col·locació d’un fancoil a quatre tubs per conductes, de la marca
CLIMAVENETA model i-HWD2 4T DLIO 504, (o similar) Equipat amb bateria d'intercanvi de
calor, bateria d'intercanvi de fred, maneguet entrada aire net amb filtre a l'aspiració, safata de
recollida dels condensats, així com del sistema de desguàs per l'evacuació dels mateixos fins
al baixant més proper.

Inclou termòstat mural, vàlvula de dues vies, vàlvula d’equilibrat, termòmetres, pressòstats,
regulació de l’equip amb la TEA, les vàlvules de tall manual pel seccionament del mateix i la
alimentació elèctrica amb el cablejat i protecions.. També s’inclou el sistema de fixació del
mateix fan-coil al sostre a través de la corresponent estructura de suport i antivibratoris.
Totalment instal·lat i en funcionament.

Prestacions a les condicions de referència
CONDICIONS DE REFERÈNCIA
REFRIGERACIÓ
Temperatura refrigeració ºC 27,0
Percentatge humitat % 47
Caudal aigua l/s *
Temperatura entrada aigua ºC 7,0
Temperatura sortida aigua ºC 12,0
Tipus de fluid AIGUA
% Glicol % 0

CALEFACCIÓ
Temperatura calefacció ºC 20,0
Percentatge humitat % 50
Caudal aigua l/s *
Temperatura entrada aigua ºC 50,0
Temperatura sortida aigua ºC 45,0
Tipus de fluid AIGUA
% Glycol % 0

PRESTACIONS DE SELECCIÓ
PRESTACIONS DE REFRIGERACIÓ
Velocitat % 100
Potència total en refrigeració kW 10,20
Potència sensible en refrigeració kW 8,08
SHR 0,87
Pèrdua de carga en refrigeració kPa 22,3
Caudal d’aigua en refrigeració l/s 0,49
Temperatura sortida aigua ºC 12,0
Temperatura refrigeració ºC 13,9
Percentatge humitat en refrigeració % 96

PRESTACIONS DE CALEFACCIÓ
Velocitat % 100
Potència total en calefacció kW 6,17
Pèrdua de càrrega en calefacció kPa 36,1
Caudal d’aigua en calefacció l/s 0,30
Temperatura sortida aigua ºC 45,0
Temperatura refrigeració ºC 29,0
Percentatge humitat en refrigeració % 30

DIMENSIONS I PESOS
A mm 1280
B mm 605
H mm 275
Pes en funcionament Kg 57

Totalment instal·lat i en funcionament.

2.676,20 €

(DOS MIL SIS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-3 01.01.01.103 u Subministrament i col·locació d’un fancoil a quatre tubs per conductes, de la marca
CLIMAVENETA model i-HWD2 4T DLIO 704, (o similar) Equipat amb bateria d'intercanvi de
calor, bateria d'intercanvi de fred, maneguet entrada aire net amb filtre a l'aspiració, safata de
recollida dels condensats, així com del sistema de desguàs per l'evacuació dels mateixos fins

3.138,08 €
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23-25 REHABILITACIÓ TORRE LLUVIÀ. FASE 2
SANTAMARIA ARQUITECTES SLP

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 06/09/23 Pàg.: 3

al baixant més  proper.

Inclou termòstat mural, vàlvula de dues vies, vàlvula d’equilibrat, termòmetres, pressòstats,
regulació de l’equip amb la TEA, les vàlvules de tall manual pel seccionament del mateix i la
alimentació elèctrica amb el cablejat i protecions.. També s’inclou el sistema de fixació del
mateix fan-coil al sostre a través de la corresponent estructura de suport i antivibratoris.
Totalment instal·lat i en funcionament.

Prestacions a les condicions de referència
CONDICIONS DE REFERÈNCIA
REFRIGERACIÓ
Temperatura refrigeració ºC 27,0
Percentatge humitat % 47
Caudal aigua l/s *
Temperatura entrada aigua ºC 7,0
Temperatura sortida aigua ºC 12,0
Tipus de fluid AIGUA
% Glicol % 0

CALEFACCIÓ
Temperatura calefacció ºC 20,0
Percentatge humitat % 50
Caudal aigua l/s *
Temperatura entrada aigua ºC 50,0
Temperatura sortida aigua ºC 45,0
Tipus de fluid AIGUA
% Glycol % 0

PRESTACIONS DE SELECCIÓ
PRESTACIONS DE REFRIGERACIÓ
Velocitat % 100
Potència total en refrigeració kW 14,80
Potència sensible en refrigeració kW 12,10
SHR 0,82
Pèrdua de carga en refrigeració kPa 30,0
Caudal d’aigua en refrigeració l/s 0,71
Temperatura sortida aigua ºC 12,0
Temperatura refrigeració ºC 16,6
Percentatge humitat en refrigeració % 84

PRESTACIONS DE CALEFACCIÓ
Velocitat % 100
Potència total en calefacció kW 9,70
Pèrdua de càrrega en calefacció kPa 58,8
Caudal d’aigua en calefacció l/s 0,47
Temperatura sortida aigua ºC 45,0
Temperatura refrigeració ºC 28,8
Percentatge humitat en refrigeració % 31

DIMENSIONS I PESOS
A mm 1680
B mm 605
H mm 275
Pes en funcionament Kg 72

Totalment instal·lat i en funcionament.

(TRES MIL  CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-4 01.01.01.104 u Subministrament i col·locació d’un fancoil a quatre tubs per conductes, de la marca
CLIMAVENETA model i-LIFE2 HP 4T DLIO 1004, (o similar) Equipat amb bateria
d'intercanvi de calor, bateria d'intercanvi de fred, maneguet entrada aire net amb filtre a
l'aspiració, safata de recollida dels condensats, així com del sistema de desguàs per
l'evacuació dels mateixos fins al baixant més  proper.

Inclou termòstat mural, vàlvula de dues vies, vàlvula d’equilibrat, termòmetres, pressòstats,
regulació de l’equip amb la TEA, les vàlvules de tall manual pel seccionament del mateix i la

1.920,32 €
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23-25 REHABILITACIÓ TORRE LLUVIÀ. FASE 2
SANTAMARIA ARQUITECTES SLP

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 06/09/23 Pàg.: 4

alimentació elèctrica amb el cablejat i protecions.. També s’inclou el sistema de fixació del
mateix fan-coil al sostre a través de la corresponent estructura de suport i antivibratoris.
Totalment instal·lat i en funcionament.

Prestacions a les condicions de referència
CONDICIONS DE REFERÈNCIA
REFRIGERACIÓ
Temperatura refrigeració ºC 27,0
Percentatge humitat % 47
Caudal aigua l/s *
Temperatura entrada aigua ºC 7,0
Temperatura sortida aigua ºC 12,0
Tipus de fluid AIGUA
% Glicol % 0

CALEFACCIÓ
Temperatura calefacció ºC 20,0
Percentatge humitat % 50
Caudal aigua l/s *
Temperatura entrada aigua ºC 50,0
Temperatura sortida aigua ºC 45,0
Tipus de fluid AIGUA
% Glycol % 0

PRESTACIONS DE SELECCIÓ
PRESTACIONS DE REFRIGERACIÓ
Velocitat % 100
Potència total en refrigeració kW 4,38
Potència sensible en refrigeració kW 3,34
SHR 0,76
Pèrdua de carga en refrigeració kPa 17,5
Caudal d’aigua en refrigeració l/s 0,21
Temperatura sortida aigua ºC 12,0
Temperatura refrigeració ºC 13,5
Percentatge humitat en refrigeració % 93

PRESTACIONS DE CALEFACCIÓ
Velocitat % 100
Potència total en calefacció kW 2,05
Pèrdua de càrrega en calefacció kPa 11,1
Caudal d’aigua en calefacció l/s 0,10
Temperatura sortida aigua ºC 45,0
Temperatura refrigeració ºC 28,2
Percentatge humitat en refrigeració % 31

DIMENSIONS I PESOS
A mm 1345
B mm 215
H mm 450
Pes en funcionament Kg 30

Totalment instal·lat i en funcionament.

(MIL NOU-CENTS VINT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-5 01.01.01.105 u Subministrament i col·locació d’un fancoil a quatre tubs per conductes, de la marca
CLIMAVENETA model i-LIFE2 HP 4T DLIO 1204, (o similar) Equipat amb bateria d'intercanvi
de calor, bateria d'intercanvi de fred, maneguet entrada aire net amb filtre a l'aspiració, safata
de recollida dels condensats, així com del sistema de desguàs per l'evacuació dels mateixos
fins al baixant més proper.

Inclou termòstat mural, vàlvula de dues vies, vàlvula d’equilibrat, termòmetres, pressòstats,
regulació de l’equip amb la TEA, les vàlvules de tall manual pel seccionament del mateix i la
alimentació elèctrica amb el cablejat i protecions.. També s’inclou el sistema de fixació del
mateix fan-coil al sostre a través de la corresponent estructura de suport i antivibratoris.
Totalment instal·lat i en funcionament.

2.021,79 €
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23-25 REHABILITACIÓ TORRE LLUVIÀ. FASE 2
SANTAMARIA ARQUITECTES SLP

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 06/09/23 Pàg.: 5

Prestacions a les condicions de referència
CONDICIONS DE REFERÈNCIA
REFRIGERACIÓ
Temperatura refrigeració ºC 27,0
Percentatge humitat % 47
Caudal aigua l/s *
Temperatura entrada aigua ºC 7,0
Temperatura sortida aigua ºC 12,0
Tipus de fluid AIGUA
% Glicol % 0

CALEFACCIÓ
Temperatura calefacció ºC 20,0
Percentatge humitat % 50
Caudal aigua l/s *
Temperatura entrada aigua ºC 50,0
Temperatura sortida aigua ºC 45,0
Tipus de fluid AIGUA
% Glycol % 0

PRESTACIONS DE SELECCIÓ
PRESTACIONS DE REFRIGERACIÓ
Velocitat % 100
Potència total en refrigeració kW 5,17
Potència sensible en refrigeració kW 4,65
SHR 0,90
Pèrdua de carga en refrigeració kPa 16,90
Caudal d’aigua en refrigeració l/s 0,25
Temperatura sortida aigua ºC 12,0
Temperatura refrigeració ºC 11,7
Percentatge humitat en refrigeració % 96

PRESTACIONS DE CALEFACCIÓ
Velocitat % 100
Potència total en calefacció kW 2,28
Pèrdua de càrrega en calefacció kPa 23,4
Caudal d’aigua en calefacció l/s 0,11
Temperatura sortida aigua ºC 45,0
Temperatura refrigeració ºC 28,8
Percentatge humitat en refrigeració % 33

DIMENSIONS I PESOS
A mm 1545
B mm 215
H mm 450
Pes en funcionament Kg 36

Totalment instal·lat i en funcionament.

(DOS MIL VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-6 01.01.01.106 u Suministre i instal·lació de unitat de BOMBA CALOR A 4 TUBS AMB RECUPERACIÓ DE
CALOR marca CLIMAVENETA model i-NX-Q/SL/0302P (o similar) , podent fer
simultàneament fer i calor alhora amb les segúents característiques.

Prestacions a les condicions de referència
CONDICIONS DE REFERÈNCIA

Intercanviador de refredament usuaris
Tipus de fluid AIGUA
Glicol % 0
Factor d’embrutiment m²K/kW 0,000

Refrigeració
Temperatura entrada fluid ºC 12,0
Temperatura sortida fluid ºC 7,0
Caudal l/s 4,027

66.354,50 €
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23-25 REHABILITACIÓ TORRE LLUVIÀ. FASE 2
SANTAMARIA ARQUITECTES SLP

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 06/09/23 Pàg.: 6

Pèrdua de càrrega kPa 33,2
Pressió estàtica útil normal kPa 0,00

REFR. + REC.
Temperatura entrada fluid ºC 12,00
Temperatura sortida fluid ºC 7,00
Caudal l/s 3,796
Pèrdua de càrrega kPa 29,5

INTERCANVI DE CALOR USUARIS
Tipologia fluid AIGUA
Glicol % 0
Embrutiment kW 0,000

CALEFACCIÓ
Temperatura entrada fluid ºC 45,00
Temperatura sortida fluid ºC 50,00
Caudal l/s 3,968
Pèrdua de càrrega kPa 32,2
Pressió estàtica útil normal kPa 0,00

REFR. + REC.
Temperatura entrada fluid ºC 45,00
Temperatura sortida fluid ºC 50,00
Caudal l/s 5,180
Pèrdua de càrrega kPa 54,9

AMBIENT
Temperatura aire (refrigeració) ºC 35,0
Temperatura aire (calefacció) ºC 2,0

RERFRIGERACIÓ (EN14511)
Potència frigorífica kW 84,00
Potència absorbida compressor kW 27,40
Potència absorbida ventiladors
mode chiller kW 1,60
Potència absorbida total kW 29,30
EER kW/kW 2,870
ESEER EN 14511 kW/kW 4,040

REFRIGERACIÓ AMB RECUPERACIÓ TOTAL (EN14511 VALUE)
Potència frigorífica kW 79,33
Potència tèrmica al recuperador kW 107,4
Potència absorbida total kW 30,08
TER kW/kW 6,207

CALEFACCIÓ (EN14511)
Potència tèrmica total kW 72,40
Potència absorbida compressors kW 27,62
Potència absorbida ventiladors
mode bomba de calor kW 1,60
Potència absorbida total kW 28,80
COP kW/kW 2,510

SCOP
SCOP Official (Reg. 813/2013 UE)
BAJA TEMPERATURA
Tipus de clima AVERAGE
Temperatura de l’aplicació ºC 35
Tipus de caudal VARIABLE
Tipus de temperatura VARIABLE
Temperatura bivalent ºC -7,0
PDesign kW 69,6
Qhe kWh 35620
SCOP 4,04
Rendiment s % 159
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23-25 REHABILITACIÓ TORRE LLUVIÀ. FASE 2
SANTAMARIA ARQUITECTES SLP

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 06/09/23 Pàg.: 7

Classe de eficiència estacional A++

DADES ELÈCTRIQUES
Alimentació elèctrica V/ph/Hz 400/3+N/50
F.L.I.- Màxima potència absorbidakW 46,60
F.L.A.- Màxima corrent absorbida A 77
S.A.- Màxima corrent arranque A -

DIMENSIONS I PESOS
A mm 3250
B mm 1350
H mm 2070
Pes en funcionament Kg 1210

També ha d'incloure;

i-NX-Q /SL /0302P
CLIMAVENETA BRAND
Reg.2013/813 SCOP compliant
POWER S:400V/3ph/50Hz+N+PE
NUMBERED WIRING ON EL. BOARD
WITH EXTERNAL PHASE SEQUENCE DELAY
AUTOM. CIRCUI BREAK. ON LOADS
SERIAL CARD FOR BACNET OVER IP
AUXILIARY SIGNAL 4-20mA
INPUT REMORE DEMAND LIMIT
LARGE KEYBOARDS
COMPRESSOR SUCTION AND DISCHARGE VALVE
ELECTRONIC EXPANDION VALVE
POSITIVE WATER TEMPERATURE
Cu/Al EXTERNAL COIL
WITHOUT DRAIN TRAY
VAR.FAN SPEED LOW AMB.CONTROL
ANTI-INTRUSION GRILLS
EVAPOR. EXT. WATER CONNECTIONS
EV - 2 PUMPS 2P LH (FIX SPEED)
EV  CONSTANT FLOW
CD  2 PUMPS 2P LH (FIX SPEED)
CD  CONSTANT FLOW
ANTIFREEZA PIPING, PUMPS
UNIT + PUMP/S LOW NOISE KIT
SUPPORTS AND NYLON
Evaporator water flow switch
Water filter 2
Anti-vibration mountings Kit (rubber isolators)

Inclou mòdul hidrònic amb bomba doble d'alta pressió de velocitat variable, dipòsit
d'expansió, protecció anticongelació del mòdul hidrònic i de l'evaporador, recuperació de la
calor.

Inclou la instal.lació elèctrica amb la seva linia d'alimentació, proteccions contra contactes
directes i indirectes i maniobra.

Inclou els silenblocs, desaigues, i tot el que sigui necessari pel seu correcte funcionament.

Inclou la posada en funcionament per part del servei oficial.

Totalment instal·lat i en funcionament.

(SEIXANTA-SIS MIL TRES-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA
CÈNTIMS)

P-7 01.01.02.101 u Subministrament i col·locació de RECUPERADOR ENTALPIC VERTICAL, marca TECNA,
model RCE/V, amb referència RCE 3200-EC/V/F7+F7+F8 (o similar), per un cabañl de 3.250
m3/h, amb filtració;

8.708,85 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 06/09/23 Pàg.: 8

Les caracteríctiques del mateix són;

- Filtre F7 en cada una de les aspiracions.
- Filtre F8 en la impulsió.
- Cabal = 3.250 m3/h
- Diàmetre de les boques = 350 mm
- Potencia dels motors = 2x982 W
- Dimensions 1.380x700x1.480 mm

nclou la instal.lació elèctrica amb la seva linia d'alimentació, proteccions contra contactes
directes i indirectes i maniobra.
Inclou comandament mural i connexió a sistema de gestió temporitzat.

Totalment instal·lat i en funcionament.

(VUIT MIL SET-CENTS VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-8 01.01.02.102 u Subministrament i col·locació de RECUPERADOR ENTALPIC VERTICAL, marca TECNA,
model RCE/V, amb referència RCE 2800-EC/V/F7+F7+F8 (o similar), per un cabañl de 2.800
m3/h, amb filtració;

Les caracteríctiques del mateix són;

- Filtre F7 en cada una de les aspiracions.
- Filtre F8 en la impulsió.
- Cabal = 2.800 m3/h
- Diàmetre de les boques = 315 mm
- Potencia dels motors = 2x1.040 W
- Dimensions 1.380x600x1.480 mm

nclou la instal.lació elèctrica amb la seva linia d'alimentació, proteccions contra contactes
directes i indirectes i maniobra.
Inclou comandament mural i connexió a sistema de gestió temporitzat.

Totalment instal·lat i en funcionament.

7.105,49 €

(SET MIL  CENT CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-9 01.01.02.103 u Subministrament i col·locació de RECUPERADOR ENTALPICHORITZONTAL, marca
TECNA, model RCE/H, amb referència RCE 2300-EC/H/F7+F7+F8 (o similar), per un cabal
de 2.300 m3/h, amb filtració;

Les caracteríctiques del mateix són;

- Filtre F7 en cada una de les aspiracions.
- Filtre F8 en la impulsió.
- Cabal = 2.300 m3/h
- Diàmetre de les boques = 315 mm
- Potencia dels motors = 2x816 W
- Dimensions 1.250x1.250x550 mm

nclou la instal.lació elèctrica amb la seva linia d'alimentació, proteccions contra contactes
directes i indirectes i maniobra.
Inclou comandament mural i connexió a sistema de gestió temporitzat.

Totalment instal·lat i en funcionament.

5.975,48 €

(CINC MIL NOU-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-10 01.01.03.101 u Suministre i instal·lació de bomba circuladora GRUNDFOS TPE2 40-240 totalment muntada i
en funcionament.

Inclou;

- Maniguets antivibratoris, manòmetre diferencial, vàlvules abans i després, filtre, antiretorn, i
tot el necessari per deixar-la instal·lada.

- Instal.lació elèctrica amb  el cablejat, proteccions i maniobra.

7.731,62 €
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- Suportació per muntatge, configuració i posada en marxa inclosa.

Totament instal.lada i en funcionament.

(SET MIL SET-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-11 01.01.03.102 u Suministre i instal·lació de bomba circuladora impulsió fred circuit 1 GRUNDFOS TPE
32-380/2 totalment muntada i en funcionament.

Inclou;

- Maniguets antivibratoris, manòmetre diferencial, vàlvules abans i després, filtre, antiretorn, i
tot el necessari per deixar-la instal·lada.

- Instal.lació elèctrica amb  el cablejat, proteccions i maniobra.

- Suportació per muntatge, configuració i posada en marxa inclosa.

Totament instal.lada i en funcionament.

10.041,25 €

(DEU MIL QUARANTA-UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-12 01.01.03.103 u Suministre i instal·lació de bomba circuladora impulsió fred circuit 2 GRUNDFOS TPE
40-270/2 totalment muntada i en funcionament.

Inclou;

- Maniguets antivibratoris, manòmetre diferencial, vàlvules abans i després, filtre, antiretorn, i
tot el necessari per deixar-la instal·lada.

- Instal.lació elèctrica amb  el cablejat, proteccions i maniobra.

- Suportació per muntatge, configuració i posada en marxa inclosa.

Totament instal.lada i en funcionament.

7.673,97 €

(SET MIL SIS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-13 01.01.03.104 u Suministre i instal·lació de bomba circuladora impulsió calor circuit 1 GRUNDFOS TPE
50-290/2 totalment muntada i en funcionament.

Inclou;

- Maniguets antivibratoris, manòmetre diferencial, vàlvules abans i després, filtre, antiretorn, i
tot el necessari per deixar-la instal·lada.

- Instal.lació elèctrica amb  el cablejat, proteccions i maniobra.

- Suportació per muntatge, configuració i posada en marxa inclosa.

Totament instal.lada i en funcionament.

10.590,68 €

(DEU MIL CINC-CENTS NORANTA EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-14 01.01.03.105 u Suministre i instal·lació de bomba circuladora impulsió calor circuit 2 GRUNDFOS TPE
40-270/2 totalment muntada i en funcionament.

Inclou;

- Maniguets antivibratoris, manòmetre diferencial, vàlvules abans i després, filtre, antiretorn, i
tot el necessari per deixar-la instal·lada.

- Instal.lació elèctrica amb  el cablejat, proteccions i maniobra.

- Suportació per muntatge, configuració i posada en marxa inclosa.

Totament instal.lada i en funcionament.

7.673,97 €

(SET MIL SIS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)
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P-15 01.01.03.106 u Suministre i instal·lació de nou col·lector de material PPR de DN250, aïllat i calorifuba¡gat
amnb xapa d'alumini, inclou suports,connectat i amb tots els elements assenyalats a
l'esquema hidràulic del planell nº 3.

Inclo;
- Claus de tall
- Vàlvules de buidat.
- Brides cegues pels circuits que no s'utilitzin.
- Sondes de temperatura d'inmersió.
- Pressostats.
- Termòmetres.
- Monòmetres.
- Valvules de seguretat.
- Vàlvules d'equilibrat.
- Sistema d'omplerta amb v'alvules de tall, vàlvules de retenció, comptador d'aiguia, Valvula
de buidat.
- Calorigudat del col.lector.
- Revestiment amb coquilla de xapa d'alumini.

Totalment muntat, instal·lat i en funcionament. Amb tots els accessoris.

4.336,89 €

(QUATRE MIL TRES-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-16 01.01.03.107 u Suministre i instal·lació de nou col·lector de material PPR de DN250, aïllat i calorifuba¡gat
amnb xapa d'alumini, inclou suports,connectat i amb tots els elements assenyalats a
l'esquema hidràulic del planell nº 3.

Inclo;
- Claus de tall
- Vàlvules de buidat.
- Brides cegues pels circuits que no s'utilitzin.
- Termòmetres.
- Monòmetres.
- Calorigudat del col.lector.
- Revestiment amb coquilla de xapa d'alumini.

Totalment muntat, instal·lat i en funcionament. Amb tots els accessoris.

1.728,46 €

(MIL SET-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-17 01.01.03.108 U Suministre i instal·lació de dipòsit d'inèrciade 500 litres aïllat i calorifuba¡gat amb xapa
d'alumini, inclou suports,connectat i amb tots els elements assenyalats a l'esquema hidràulic
del planell nº 3.

Inclo;
- Claus de tall
- Vàlvules de buidat.
- Brides cegues pels circuits que no s'utilitzin.
- Sondes de temperatura d'inmersió.
- Valvules de seguretat.
- Calorigudat del col.lector.
- Revestiment amb coquilla de xapa d'alumini.

Totalment muntat, instal·lat i en funcionament. Amb tots els accessoris.

2.512,55 €

(DOS MIL CINC-CENTS DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-18 01.01.03.109 l Suministre i instal·lació de glicol als circuits frigorífics i calorífics. 7,32 €

(SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-19 01.01.03.110 U Suministre i instal·lació de subquadre elèctric de climatització amb part proporcional de
suportació, retolació, i cablejat i canalització.

Totalment instal·lada en funcionament.

3.053,32 €

(TRES MIL CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)
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P-20 01.01.04.101 m Subministrament i col.locació de canonada multicapa (PERT-AL-PERT), segons norma
UNE-EN ISO 21003 de 15 MM DE DIÀMETRE, amb PP d'accessoris d'unió a pressió i
elements de subjecció, tipus Pressmon. Tub en barra. Instal.lat.
Inclou tots els elements i accessoris complementaris per a corbes i subjecció.
Completament instal.lada.

5,71 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-21 01.01.04.102 m Subministrament i col.locació de canonada multicapa (PERT-AL-PERT), segons norma
UNE-EN ISO 21003 de 20 MM DE DIÀMETRE, amb PP d'accessoris d'unió a pressió i
elements de subjecció, tipus Pressmon. Tub en barra. Instal.lat.
Inclou tots els elements i accessoris complementaris per a corbes i subjecció.
Completament instal.lada.

6,83 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-22 01.01.04.103 m Tub de polietilè aïllat de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat
mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa
Completament instal.lada amb l'aïllament col.locat incloent la part proporcional de rasa.

37,16 €

(TRENTA-SET EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-23 01.01.04.104 m Tub de polietilè aïllat de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat
mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa.
Completament instal.lada amb l'aïllament col.locat incloent la part proporcional de rasa.

49,54 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-24 01.01.04.105 m Tub de polietilè aïllat de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat
mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa.
Completament instal.lada amb l'aïllament col.locat incloent la part proporcional de rasa.

52,02 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-25 01.01.04.106 m Tub de polietilè aïilat de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat
mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa.
Completament instal.lada amb l'aïllament col.locat incloent la part proporcional de rasa.

57,35 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-26 01.01.04.107 m Subministrament i col·locació de tub compost de polipropilé copolimer random PP-R RP
“Raised pressure” amb fibra de vidre (1/4) PP-R-RP // (2/4) PP-R-RP+FV (1/4) // PP-R-RP,
SDR9 SERIE 4, de diàmetre 40 mm i 4,5 mm d’espessor. Tuberia fabricada i certificada
segons reglament particular aenor RP 01.78, accessoris fabricats i certificats segons la norma
UNE en 15874-3 i sistema d’unió per termofusió, insercions incorporades i electrofusió
certificada segons RP 01.78. Per a us en instal·lacions de fontaneria (AFS/ACS) i
climatització (Calefacció, sistemes aigua/aigua, aigua/aire) amb temperatures de treball entre
-15ºC i 95ºC. Inclou la part proporcional d’accessoris i material auxiliar per a muntatge i
subjecció. Instal·lat en abraçaderes isifòniques niron de goma llisa, segons norma UNE en
806-4. Presentació en barra de 4 metres, color blau niron amb franja gris niron fiber glue, de
la sèries niron de italsan amb aïllament d’escuma elastomerca amb barrera de vapor, amb
conductivitat tèrmica menor que 0,,04W/(MK), amb espessor segons especificacions rite,
reacció al foc segons legislació vigent, inclou segellat de les juntes amb silicona i incloent la
part proporcional d’aïllament per a accessoris, vàlvules i equips, marca / model aïllament
K-FLEX / ST o similar equivalent. Inclou part proporcional d’accessoris d’unions i elements de
subjecció necessaris per a la seva correcta instal·lació.
Completament instal·lat i senyalitzat.

22,02 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-27 01.01.04.108 m Subministrament i col·locació de tub compost de polipropilé copolimer random PP-R RP
“Raised pressure” amb fibra de vidre (1/4) PP-R-RP // (2/4) PP-R-RP+FV (1/4) // PP-R-RP,
SDR9 SERIE 4, de diàmetre 50 mm i 5,6 mm d’espessor. Tuberia fabricada i certificada
segons reglament particular aenor RP 01.78, accessoris fabricats i certificats segons la norma
UNE en 15874-3 i sistema d’unió per termofusió, insercions incorporades i electrofusió

32,43 €
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certificada segons RP 01.78. Per a us en instal·lacions de fontaneria (AFS/ACS) i
climatització (Calefacció, sistemes aigua/aigua, aigua/aire) amb temperatures de treball entre
-15ºC i 95ºC. Inclou la part proporcional d’accessoris i material auxiliar per a muntatge i
subjecció. Instal·lat en abraçaderes isifòniques niron de goma llisa, segons norma UNE en
806-4. Presentació en barra de 4 metres, color blau niron amb franja gris niron fiber blue, de
la sèries niron de italsan amb aïllament d’escuma elastomerca amb barrera de vapor, amb
conductivitat tèrmica menor que 0,,04W/(MK), amb espessor segons especificacions rite,
reacció al foc segons legislació vigent, inclou segellat de les juntes amb silicona i incloent la
part proporcional d’aïllament per a accessoris, vàlvules i equips, marca / model aïllament
K-FLEX / ST o similar equivalent. Inclou part proporcional d’accessoris d’unions i elements de
subjecció necessaris per a la seva correcta instal·lació.
Completament instal·lat i senyalitzat.

(TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-28 01.01.04.109 m Subministrament i col·locació de tub compost de polipropilé copolimer random PP-R RP
“Raised pressure” amb fibra de vidre (1/4) PP-R-RP // (2/4) PP-R-RP+FV (1/4) // PP-R-RP,
SDR9 SERIE 4, de diàmetre 63 mm i 7,1 mm d’espessor. Tuberia fabricada i certificada
segons reglament particular aenor RP 01.78, accessoris fabricats i certificats segons la norma
UNE en 15874-3 i sistema d’unió per termofusió, insercions incorporades i electrofusió
certificada segons RP 01.78. Per a us en instal·lacions de fontaneria (AFS/ACS) i
climatització (Calefacció, sistemes aigua/aigua, aigua/aire) amb temperatures de treball entre
-15ºC i 95ºC. Inclou la part proporcional d’accessoris i material auxiliar per a muntatge i
subjecció. Instal·lat en abraçaderes isifòniques niron de goma llisa, segons norma UNE en
806-4. Presentació en barra de 4 metres, color blau niron amb franja gris niron fiber blue, de
la sèries niron de italsan amb aïllament d’escuma elastomerca amb barrera de vapor, amb
conductivitat tèrmica menor que 0,,04W/(MK), amb espessor segons especificacions rite,
reacció al foc segons legislació vigent, inclou segellat de les juntes amb silicona i incloent la
part proporcional d’aïllament per a accessoris, vàlvules i equips, marca / model aïllament
K-FLEX / ST o similar equivalent. Inclou part proporcional d’accessoris d’unions i elements de
subjecció necessaris per a la seva correcta instal·lació.
Completament instal·lat i senyalitzat.

46,43 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-29 01.01.04.110 m Subministrament i col·locació de tub compost de polipropilé copolimer random PP-R RP
“Raised pressure” amb fibra de vidre (1/4) PP-R-RP // (2/4) PP-R-RP+FV (1/4) // PP-R-RP,
SDR9 SERIE 4, de diàmetre 75 mm i 7,1 mm d’espessor. Tuberia fabricada i certificada
segons reglament particular aenor RP 01.78, accessoris fabricats i certificats segons la norma
UNE en 15874-3 i sistema d’unió per termofusió, insercions incorporades i electrofusió
certificada segons RP 01.78. Per a us en instal·lacions de fontaneria (AFS/ACS) i
climatització (Calefacció, sistemes aigua/aigua, aigua/aire) amb temperatures de treball entre
-15ºC i 95ºC. Inclou la part proporcional d’accessoris i material auxiliar per a muntatge i
subjecció. Instal·lat en abraçaderes isifòniques niron de goma llisa, segons norma UNE en
806-4. Presentació en barra de 4 metres, color blau niron amb franja gris niron fiber blue, de
la sèries niron de italsan amb aïllament d’escuma elastomerca amb barrera de vapor, amb
conductivitat tèrmica menor que 0,,04W/(MK), amb espessor segons especificacions rite,
reacció al foc segons legislació vigent, inclou segellat de les juntes amb silicona i incloent la
part proporcional d’aïllament per a accessoris, vàlvules i equips, marca / model aïllament
K-FLEX / ST o similar equivalent. Inclou part proporcional d’accessoris d’unions i elements de
subjecció necessaris per a la seva correcta instal·lació.
Completament instal·lat i senyalitzat.

48,55 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-30 01.01.04.111 m Subministrament i col·locació de tub compost de polipropilé copolimer random PP-R RP
“Raised pressure” amb fibra de vidre (1/4) PP-R-RP // (2/4) PP-R-RP+FV (1/4) // PP-R-RP,
SDR9 SERIE 4, de diàmetre 90 mm i 7,5 mm d’espessor. Tuberia fabricada i certificada
segons reglament particular aenor RP 01.78, accessoris fabricats i certificats segons la norma
UNE en 15874-3 i sistema d’unió per termofusió, insercions incorporades i electrofusió
certificada segons RP 01.78. Per a us en instal·lacions de fontaneria (AFS/ACS) i
climatització (Calefacció, sistemes aigua/aigua, aigua/aire) amb temperatures de treball entre
-15ºC i 95ºC. Inclou la part proporcional d’accessoris i material auxiliar per a muntatge i
subjecció. Instal·lat en abraçaderes isifòniques niron de goma llisa, segons norma UNE en
806-4. Presentació en barra de 4 metres, color blau niron amb franja gris niron fiber blue, de
la sèries niron de italsan amb aïllament d’escuma elastomerca amb barrera de vapor, amb
conductivitat tèrmica menor que 0,,04W/(MK), amb espessor segons especificacions rite,
reacció al foc segons legislació vigent, inclou segellat de les juntes amb silicona i incloent la

80,13 €
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part proporcional d’aïllament per a accessoris, vàlvules i equips, marca / model aïllament
K-FLEX / ST o similar equivalent. Inclou part proporcional d’accessoris d’unions i elements de
subjecció necessaris per a la seva correcta instal·lació.
Completament instal·lat i senyalitzat.

(VUITANTA EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-31 01.01.04.112 m Subministrament i col·locació d’aïllament exterior per a canonades multicapa de 15 mm de
diàmetre exterior a base de camisa aïllant d’escuma elastomèrica de conductivitat tèrmica
menor que 0,01 W/(M.K) i amb un gruix d’aïllament d’acord a rite i reacció al oc BL-S3, D0,
amb barrera de vapor, incloent P.P. d’accessoris i vàlvules. Marca/model: K-FLEX / ST o
similar equivalent. Completament instal·lat i senyalitzat d’acord a normes UNE i/o DIN.

22,63 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-32 01.01.04.113 m Subministrament i col·locació d’aïllament exterior per a canonades multicapa de 20 mm de
diàmetre exterior a base de camisa aïllant d’escuma elastomèrica de conductivitat tèrmica
menor que 0,01 W/(M.K) i amb un gruix d’aïllament d’acord a rite i reacció al oc BL-S3, D0,
amb barrera de vapor, incloent P.P. d’accessoris i vàlvules. Marca/model: K-FLEX / ST o
similar equivalent. Completament instal·lat i senyalitzat d’acord a normes UNE i/o DIN.

23,82 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-33 01.01.04.114 m Subministrament i col·locació d’aïllament exterior per a canonades de 40 mm de diàmetre
exterior a base de camisa aïllant d’escuma elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que
0,01 W/(M.K) i amb un gruix d’aïllament d’acord a rite i reacció al oc BL-S3, D0, amb barrera
de vapor, incloent P.P. d’accessoris i vàlvules. Marca/model: K-FLEX / ST o similar
equivalent. Completament instal·lat i senyalitzat d’acord a normes UNE i/o DIN.

44,17 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-34 01.01.04.115 m Subministrament i col·locació d’aïllament exterior per a canonades de 50 mm de diàmetre
exterior a base de camisa aïllant d’escuma elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que
0,01 W/(M.K) i amb un gruix d’aïllament d’acord a rite i reacció al oc BL-S3, D0, amb barrera
de vapor, incloent P.P. d’accessoris i vàlvules. Marca/model: K-FLEX / ST o similar
equivalent. Completament instal·lat i senyalitzat d’acord a normes UNE i/o DIN.

50,07 €

(CINQUANTA EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-35 01.01.04.116 m Subministrament i col·locació d’aïllament exterior per a canonades de 63 mm de diàmetre
exterior a base de camisa aïllant d’escuma elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que
0,01 W/(M.K) i amb un gruix d’aïllament d’acord a rite i reacció al oc BL-S3, D0, amb barrera
de vapor, incloent P.P. d’accessoris i vàlvules. Marca/model: K-FLEX / ST o similar
equivalent. Completament instal·lat i senyalitzat d’acord a normes UNE i/o DIN.

56,82 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-36 01.01.04.117 m Subministrament i col·locació d’aïllament exterior per a canonades de 75 mm de diàmetre
exterior a base de camisa aïllant d’escuma elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que
0,01 W/(M.K) i amb un gruix d’aïllament d’acord a rite i reacció al oc BL-S3, D0, amb barrera
de vapor, incloent P.P. d’accessoris i vàlvules. Marca/model: K-FLEX / ST o similar
equivalent. Completament instal·lat i senyalitzat d’acord a normes UNE i/o DIN.

63,35 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-37 01.01.04.118 m Subministrament i col·locació d’aïllament exterior per a canonades de 90 mm de diàmetre
exterior a base de camisa aïllant d’escuma elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que
0,01 W/(M.K) i amb un gruix d’aïllament d’acord a rite i reacció al oc BL-S3, D0, amb barrera
de vapor, incloent P.P. d’accessoris i vàlvules. Marca/model: K-FLEX / ST o similar
equivalent. Completament instal·lat i senyalitzat d’acord a normes UNE i/o DIN.

69,45 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-38 01.01.04.119 u Compensador de dilatació metàl·lic amb brides de 50 mm de diàmetre nominal i 10 bar de
pressió nominal, amb camisa i manxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i brides i tirants
d'acer al carboni 1.0619 (A216 WCB), embridat

23,11 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)
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P-39 01.01.05.101 m² Subministració i col·locació de conducte rectangular autoportant per a impulsió i retorn d’aire
per a climatització basat en perfils metàl·lics, construït amb panell de fibra de vidre d’alta
densitat de 25 mm d’espessor amb la cara exterior recoberta d’una pel·lícula d’alumini i la
cara interior també pel·lícula d’alumini, tipus climaver plus r o tècnicament equivalent. Amb
els seus suports muntats a una distància de 1 M entre ells. Amb incorporació de perfils tipus
enrigidors d’alumini, en aristes longitudinals del conducte i perfilsen registres, amb P.P.
d’accessoris, suports i obertures de servei segons IT1.1.4.3.4 i UNE-ENV 12097. Muntat
superficialment de forma aeria sobre fals sostre amb grau de dificultat mig. Inclou la part
proporcional d’accessoris i unions, així com el sistema de subjecció i fixació dels mateixos al
fals sostre.
Completament instal·lat i en perfecte funcionament.

37,88 €

(TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-40 01.02.01.101 m Subministrament i col.locació de canonada multicapa (PERT-AL-PERT), segons norma
UNE-EN ISO 21003 de 20 MM DE DIÀMETRE, amb PP d'accessoris d'unió a pressió i
elements de subjecció, tipus Pressmon. Tub en barra. Instal.lat.
Inclou tots els elements i accessoris complementaris per a corbes i subjecció.
Completament instal.lada.

6,83 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-41 01.02.01.102 m Subministrament i col·locació d’aïllament exterior per a canonades multicapa de 20 mm de
diàmetre exterior a base de camisa aïllant d’escuma elastomèrica de conductivitat tèrmica
menor que 0,01 W/(M.K) i amb un gruix d’aïllament d’acord a rite i reacció al oc BL-S3, D0,
amb barrera de vapor, incloent P.P. d’accessoris i vàlvules. Marca/model: K-FLEX / ST o
similar equivalent. Completament instal·lat i senyalitzat d’acord a normes UNE i/o DIN.

23,82 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-42 01.02.01.103 PA Subministrament i col.locació de totes les vàlvules de tall de bola pels serveis, ubicades al
fals sostre. Totalment muntades i connectades.

Unitats i dimensions segons plànols.

Totalment instal.lades i en funcionament.

82,92 €

(VUITANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-43 01.02.01.104 u Suministre i instal·lació de canonada i valvuleria per a la realització dels picatges (inclosos) al
muntant d'aigua freda de l'edifici amb els diàmetres indicats en plànols.

285,65 €

(DOS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-44 01.02.01.105 u Suministre i instal·lació d'extractor de serveis SILEND-100 de S&P (o similar), incloent la
seva connexió eléctrica i mecànica.

Muntatge en sostre de pladur. Inclou accessoris de muntatge, connexió elèctrica amb
acionament per mitjà de l'interruptor i connexió al conducte circular d'extracció.

Totalment muntat i en funcionament.

311,28 €

(TRES-CENTS ONZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-45 01.02.01.106 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides.

20,91 €

(VINT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-46 145C2174 m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 25 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge
d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler
fenòlic per a deixar el formigó vist, amb una quantia d'1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIa,
abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 25
kg/m2.
Inclou part proporcional d'encofrats rectes i circulars.
Tot complert i acabat.

114,32 €

(CENT CATORZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)
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P-47 445CBB63 m2 Llosa inclinada per a escala de 17 cm de gruix, de formigó vist HA-25/B/10/I, abocat amb
bomba, amb esglaons de formigó fets a la vegada que la llosa de fins a 30 cm d'estesa, 20
cm d'alçària de frontal, encofrat amb tauler de fusta, armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades en una quantia de 20kg/ m2

272,09 €

(DOS-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-48 47951111 m2 Impermeabilització exterior de mur de contenció de <= 3 m d'alçària amb emulsió bituminosa,
capa drenant amb làmina de drenatge nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un
geotèxtil, fixada mecànicament. I2+D1 segons CTE/DB-HS 2006

16,41 €

(SETZE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-49 481R1625 m2 Reparació superficial de parament arrebossat vertical exterior, amb arrencada i repicat de
revestiments arrebossat existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
contenidor, a una alçària >3 m, arrebossat a bona vista amb morter sense additius, mixt
1:2:10 elaborat a l'obra, amb acabat remolinat i pintat a la calç, amb 2 mans

49,92 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-50 49G117B1 m2 Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, estesa i vibratge mecànic, malla electrosoldada d'acer
B500T 15x 15 cm i 6 mm de D, amb acabat remolinat mecànic i part proporcional de junts de
dilatació i retracció

28,35 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-51 4D5A2160 m Drenatge exterior de mur de contenció d'alçària <= 3 m, amb excavació de rasa fins a 1 m
d'amplària, llit de formigó de 10 cm de gruix, per a recolzament de tub de PVC per a
drenatges ranurat de diàmetre 160 mm, impermeabilització amb barrera de
vapor/estanqueïtat d'una làmina bituminosa autoadherida LBA(SBS)-20-FV , capa drenant de
làmina de polietilè amb nòduls, capa filtrant amb geotèxtil, reblert de la rasa amb graves per a
drenatge, i càrrega de terres. D1+D3 segons CTE/DB-HS 2006

350,99 €

(TRES-CENTS CINQUANTA EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-52 4H612221 u Llum d'emergència i senyalització amb llum d'emergència amb làmpada fluorescent no
permanent de 170 a 200 lm amb 2 h d'autonomia com a màxim, col·locat, obertura de regata,
tub corrugat de PVC de DN 16 mm, conductor de coure de designació H07Z-K unipolar d'1,5
mm2 de secció i caixa de derivació quadrada col·locada encastada

170,08 €

(CENT SETANTA EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-53 E2R45039 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

8,69 €

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-54 E2R641E0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

40,38 €

(QUARANTA EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-55 E443X001 kg Acer GALVANITZAT S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller
icol·locat a l'obra amb soldadura

5,17 €

(CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-56 E89A1BB0 m2 Pintat de finestres i balconeres de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

26,96 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-57 E9S2LF3B m2 PAVIMENT DE XAPA MICROPERFORADA MODEL R5 16.5 galvanitzada de 3 mm gruix
Paviment de xapa microperforada de la Casa RECA o equivalent de gruix 3 mm, d'acer
galvanitzat i lacat al foc color RAL estandar .
Inclou col.locació amb fixacions mecàniques. Tot complert i instal.lat

113,53 €

(CENT TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS) 1073
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P-58 E9U122A5 m SÒCOL PEDRA DE SANT VICENÇ
Sòcol de pedra natural calcària nacional, preu alt, de 10 cm d'alçària i 2 cm de gruix,
col·locat amb adhesiu C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 ( UNE-EN 13888)

11,81 €

(ONZE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-59 EA1DX001 u PE-02 BALCONERA DE FUSTA  150 x 230 cm
Balconera de fusta de pi roig per a pintar, col·locada sobre l'obra, amb dues fulles batents,
per a un buit d'obra aproximat de 150x230 cm, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 4A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment
de doella amb tapaboques.

Inclou:
- premarc
-  part superior en forma d'arc.
- maneta , frontises, pany de seguretat en 3 punts. tirador vertical.
- Tot complert i instal.lat.

1.347,87 €

(MIL TRES-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-60 EA1DX002 u PE-01 BALCONERA DE FUSTA  184 x 3.40 cm
Porta de fusta de pi roig per a pintar, col·locada sobre l'obra, amb dues fulles batents de 90 x
255 cm i un fixe superior de 85 x 188 cm , per a un buit d'obra aproximat de 340x188 cm,
classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima
4A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment de doella amb tapaboques.

Inclou:
- premarc
-  part superior en forma d'arc.
- maneta , frontises, pany de seguretat en 3 punts. tirador vertical.
- Tot complert i instal.lat.

1.606,16 €

(MIL SIS-CENTS SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-61 EC1GE801 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 5+5 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2
segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral
transparent de lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de
vidre sobre fusta, acer o alumini
INCLOU:
Vidres en forma d'arc. Tot complert i acabat.

84,17 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-62 ED14DA31 m Baixant de tub de xapa de zinc-titani amb unió longitudinal electrosoldada, de diàmetre
nominal 100 mm i de 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb
brides

36,86 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-63 EG225511 m Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

1,19 €

(UN EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-64 EG225711 m Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

1,27 €

(UN EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-65 EG225811 m Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

1,38 €

(UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS) 1074
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P-66 EG2AX001 m ´´Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i
exterior corrugada), de color taronja, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a la
compressió 450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i
anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la
canonada. Instal·lació soterrada. Inclús cinta de senyalització. Criteri de valoració econòmica:
El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en
obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert principal. Inclou: Replanteig.
Execució del llit de sorra per a seient del tub. Col·locació del tub. Col·locació de la cinta de
senyalització. Execució del reblert envoltant de sorra. Criteri d'amidament de projecte:
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.´´

5,91 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-67 EG2AX002 m ´´Canalització de tub rígid de policarbonat, exempt d'halògens, endollable, corbable en calent,
de color gris, de 16 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 1250 N, amb grau
de protecció IP547. Instal·lació fix en superfície. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del
tub. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de
Projecte.´´

4,54 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-68 EG2AX003 m ´´Canalització de tub rígid de policarbonat, exempt d'halògens, endollable, corbable en calent,
de color gris, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 1250 N, amb grau
de protecció IP547. Instal·lació fix en superfície. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del
tub. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de
Projecte.´´

5,23 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-69 EG2AX004 m ´´Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc
classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G6 mm² de secció, amb
aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina
lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i
elements de subjecció. Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte
funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de
Projecte.´´

19,91 €

(DINOU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-70 EG2AX005 m ´´Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc
classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G2,5 mm² de secció, amb
aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina
lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i

8,79 €
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elements de subjecció. Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte
funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de
Projecte.´´

(VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-71 EG2AX006 m ´´Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc
classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G1,5 mm² de secció, amb
aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina
lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i
elements de subjecció. Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte
funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de
Projecte.´´

1,83 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-72 EG2AX007 UT ´´Armari de distribució metàl·lic, de superfície, amb porta cega, grau de protecció IP40,
aïllament classe II, per a 48 mòduls, en 2 files, de 450x580x95 mm, amb carril DIN,
tancament amb clau, acabat amb pintura epoxi i sostre i terra desmuntables. Totalment
muntat. Inclou: Col·locació i fixació de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.´´

232,52 €

(DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-73 EG2AX008 UT ´´Interruptor diferencial instantani, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 40 A,
sensibilitat 30 mA, poder de tall 6 kA, classe AC, de 36x80x77,8 mm, grau de protecció IP20,
muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat,
connexionat i provat. Inclou: Muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de
projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de
mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de
Projecte.´´

61,16 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)
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P-74 EG2AX009 UT ´´Interruptor automàtic magnetotèrmic, bipolar (3P+N), intensitat nominal 20 A, poder de tall 6
kA, corba C, model iC60N A9F79632 ´´´´SCHNEIDER ELECTRIC´´´´, de 36x85x78,5 mm,
grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i
provat. Inclou: Muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.´´

142,61 €

(CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-75 EG2AX010 UT ´´Interruptor automàtic magnetotèrmic, bipolar (1P+N), intensitat nominal 16 A, poder de tall 6
kA, corba C, model iC60N A9F79616 ´´´´SCHNEIDER ELECTRIC´´´´, de 36x85x78,5 mm,
grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i
provat. Inclou: Muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.´´

62,75 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-76 EG2AX011 UT ´´Interruptor automàtic magnetotèrmic, bipolar (1P+N), intensitat nominal 10 A, poder de tall 6
kA, corba C, model iC60N A9F79610 ´´´´SCHNEIDER ELECTRIC´´´´, de 36x85x78,5 mm,
grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i
provat. Inclou: Muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.´´

61,32 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-77 EG2AX012 UT ´´Caixa universal d'1 element, de plàstic ABS autoextingible, lliure de halògens, de 93x93x42
mm, color blanc, amb graus de protecció IP30 i IK07, segons IEC 60439. Instal·lació en
superfície. Inclús cargols de fixació al parament. Inclou: Replanteig. Muntatge. Col·locació i
fixació. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de
Projecte.´´

4,91 €
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(QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-78 EG2AX013 UT Interruptor unipolar (1P), gamma mitja, intensitat assignada 10 AX, tensió assignada 250 V,
amb tecla simple, de color blanc i marc embellidor per a un element, de color blanc.
Instal·lació encastada.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la caixa per a mecanisme encastat.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

15,33 €

(QUINZE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-79 EG2AX014 UT ´´Base de presa de corrent amb contacte de terra (2P+T), tipus Schuko, gamma bàsica,
intensitat assignada 16 A, tensió assignada 250 V, amb tapa, de color blanc i marc embellidor
per a un element, de color blanc. Instal·lació encastada. Criteri de valoració econòmica: El
preu no inclou la caixa per a mecanisme encastat. Inclou: Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.´´

12,26 €

(DOTZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-80 EG2AX015 UT ´´Regleta lineal LED de 29W de potencia ler metre lineal i 3400 lm per a 230 V de tensió i 10
A d'intensitat màxima, format per perfil d'alumini extrudit, de 31,5x32,5 mm, acabat mat, de
color blanc; ; protecció IP20 i aïllament classe F. Instal·lació en superfície. Inclús accessoris,
subjeccions i material auxiliar. Inclou: Replanteig i traçat. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.´´

71,30 €

(SETANTA-UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS) 1078
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P-81 EG31X001 m CABLEHO7Z-K (AS), 1 x 2'5 mm2 , col.locat en tub
Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assiganada, amb designació HO7Z-K
(AS) unipolar, de secció 1x2'5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió de fums,
col.locat en tub, incloent els terminals, caixes, connexions i accessoris

0,88 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-82 EG31X002 m CABLEHO7Z-K (AS), 1 x 1'5 mm2 , col.locat en tub
Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assiganada, amb designació HO7Z-K
(AS) unipolar, de secció 1x1'5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió de fums,
col.locat en tub, incloent els terminals, caixes, connexions i accessoris

0,75 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-83 EG31X003 m TUB FLEXIBLE CORRUGAT PLÀSTIC / s/halògens, DN = 25 mm baixa emissió fu
Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesas
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat.

2,11 €

(DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-84 EG31X004 m TUB FLEXIBLE CORRUGAT PLÀSTIC / s/halògens, DN = 20 mm baixa emissió fu
Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesas
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat.

1,97 €

(UN EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-85 EHB5AH51 u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1600
mm de llargària, 29 W de potència, flux lluminós de 3400 lm, amb equip elèctric no regulable,
aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, muntada
superficialment

102,36 €

(CENT DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-86 EJ16X022 pa PA  Partida alçada a justificar per ENDERROC DE LAVABO EXISTENT
Inclou:
- Enderroc parets divisòries i de tancament
- Enderroc lavabos existents
- Enderroc d'instal.lacions existents
- Enderroc complert per deixar l'espai net i diàfsn
· Mitjans auxiliars i de seguretat.
- Transport de runes a l'abocador + cànnon

1.904,76 €

(MIL NOU-CENTS QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-87 EJ16X024 PA Partida alçada a justificar per adaptació de fusteria existent en galeria on hi ha vidres simples
i col.locació de vidres dobles.
Tot complert i acabat.

333,33 €

(TRES-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-88 EJ16X030 PA Partida alçada a justificar per l'enderroc i transport de runes a l'abocador de l'espai destinat a
les instal.lacions
Tot complert i acabat

800,00 €

(VUIT-CENTS EUROS)

P-89 EJ16XX30 PA Partida alçada a justificar per connexió a la xarxa existent
Inclou
- Enderroc solera de formigó i transport de runes a l'abocador + cànnon
- Noves rases d'instal.lacions
- Col.locació de tubs de sanejamnet de D200 fins a peu de inodor

3.333,33 €

1079



23-25 REHABILITACIÓ TORRE LLUVIÀ. FASE 2
SANTAMARIA ARQUITECTES SLP

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 06/09/23 Pàg.: 22

- Refer paviment de formigó.
- I totes les operacions necessàries per deixar la instal.lació de sanejament en funcionament
Tot complert i acabat.

(TRES MIL TRES-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-90 EJ16XXX1 PA Partida a justificar pel DESPLAÇAMENT DE MOBILIARI EXPOSITIU existent en planta baixa. 1.500,00 €

(MIL CINC-CENTS EUROS)

P-91 EM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a paret

48,50 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-92 EMSB56L2 u Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 447x447 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm
de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament
sobre parament vertical

20,04 €

(VINT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-93 EY00I001 u AJUDES RAM DE PALETA
Ajuts de ram de paleta a les instal·lacions i industrials
S'inclouen entre altres els següents treballs:- Descàrrega del material i distribució per plantes
fins a peu dels treballs.- Realització de forats i regates per encastaments que siguin
necessaris.- Tapat de forats i regates.- Connexionat i segellat de tots els elements.- Neteja
final i retirada de runes i escombraries.- Descàrrega del material i distribució per plantes fins
a peu dels treballs.
Inclou tot el necessari per ajudes, regates,.... Tot complert i acabat.

700,00 €

(SET-CENTS EUROS)

P-94 EY00X001 PA CONNEXIÓ ESCOMESA ELÈCTRICA
Partida alçada a justificar per connexió escomesa elèctrica en Torre Lluvià fins l'edifici de les
Tines
Tot complert i acabat.

1.400,00 €

(MIL QUATRE-CENTS EUROS)

P-95 FDK262G7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

107,43 €

(CENT SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-96 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes,
col·locat amb morter

63,36 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-97 K1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km

7,52 €

(SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-98 K1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm
d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

0,09 €

(ZERO EUROS AMB NOU CÈNTIMS)
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P-99 K1RAX001 UT NETEJA DE PLANTES I HERBES
Neteja de plantes i herbes en l'àmbit del recinte, aplicació de tractament herbicida i càrrega
sobre camió o contenidor.
Inclou transport de runes a l'abocador, inclou cànnon.

508,15 €

(CINC-CENTS VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-100 K2148211 m3 Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

184,32 €

(CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-101 K214X001 m3 Enderroc de mur de TÀPIA i pilars ceràmics, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

90,98 €

(NORANTA EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-102 K214XX01 m2 Enderroc de volta CERÀMICA PARCIALMENT ENDERROCADA a mà i amb compressor i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

11,81 €

(ONZE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-103 K2151120 m2 Enderroc complet de coberta inclinada, de teules, amb mitjans manuals, neteja i aplec del
material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

13,82 €

(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-104 K216X001 m2 Enderroc d'envà i tradossat de plaques de guix laminat , amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

10,00 €

(DEU EUROS)

P-105 K216X002 m2 Enderroc de fusteria d'alumini amb vidres existents
Inclou :
- Enderroc divisòries d'alumini i vidres inclosos
- Transport de runes a l'abocador autoritzat + cànon abocador

40,01 €

(QUARANTA EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-106 K2182231 m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

13,82 €

(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-107 K2182C01 m2 Repicat d'estucat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 11,52 €

(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-108 K2211353 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb minicarregadora i càrrega mecànica sobre
camió o contenidor

2,62 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-109 K2214622 m3 Excavació per a rebaix en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb
escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

5,43 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-110 K2R5X001 ut RETIRADA DE RUNES EXISTENTS
Retirada de runes existents dins el recinte de l'obra fins a deixar l'espai net de residus.
Incloiu transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
Tot complert i acabat
Inclou cànnon abocador.

2.575,56 €

(DOS MIL CINC-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-111 K45817C4 m3 Formigó per a cèrcols, HA-25/B/10/IIndeterminat, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat amb bomba

115,26 €

(CENT QUINZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)
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P-112 K4B83000 kg Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,47 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-113 K4D8D500 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a cèrcols de directriu recta 33,51 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-114 K4F26558 m3 Paret estructural de maó ceràmic massís d'elaboració mecànica de 14 cm de gruix, HD, R-10
de 290x140x50 mm, per a revestir i de categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat
amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:5, (7,5 N/mm2), amb additiu inclusor
aire/plastificant, elaborat a l'obra i amb una resistència a compressió de 4 N/mm2

499,54 €

(QUATRE-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-115 K4G211B5 m3 Paredat de gruix variable de pedra calcària carejada, d'una cara vista, col·locada amb morter
ciment 1:6

513,56 €

(CINC-CENTS TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-116 K522A3LK m2 Teulada de teula àrab manual de ceràmica color marró, de 20 peces/m2, com a màxim,
col·locada amb morter mixt 1:2:10

53,40 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-117 K522X001 m2 PANELLS PREFABRICATS A TALLER.
Panell prefabricat a taller compostos de dins a fora:
- Tauler tricapa d'avet de 19 mm col.locat sobre els suports amb cargoleria.
- Làmina fre de vapor (vapor Viles 120) amb complements de muntatge (sd= 30 m)
- Estructura interior formada per corretges de 75x300 LVL cada 60 cm unides amb cargoleria
- 200 mm d'aïllament de fibra de fusta (I=0'036)
- Tauler arriostrament d'OSB de 18 mm collat amb cargoleria
- Làmina impermeable transpirable amb complements de muntatge
- Rastrells de ventilació de 40x30 mm col.locats cada 30 cm
- Rastrells de teula de 40x30 mm col.locats cada 30 cm.

Tot complert i acabat.
Inclou transport i grues per instal.lar els panells prefabricats.

271,07 €

(DOS-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-118 K5ZB15D4 m Aiguafons Indeterminat de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, preformada i 45 cm de
desenvolupament, col·locat amb fixacions mecàniques

31,36 €

(TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-119 K5ZJ15CP m Canal exterior de secció semicircular de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, de diàmetre 185
mm i 40 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant

40,89 €

(QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-120 K614HSAK m2 Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100 mm, LD, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10

26,24 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-121 K78641G1 m2 Impermeabilització de parament horitzontal amb morter impermeabilitzant de capa gruixuda,
pel mètode de membrana rígida, monocomponent, de base ciment, d'adormiment ràpid de 13
mm de gruix aplicat en dues capes, previ repicat, neteja i raspallat de l'antic revestiment i
amb acabat remolinat

76,93 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-122 K7A24M0L m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 250 µm i 240 g/m2, col·locada no
adherida

1,79 €

(UN EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)
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P-123 K7B11170 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 70 a 90 g/m2,
col·locat sense adherir

2,50 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-124 K7C285A1 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 50 mm de gruix, resistència a compressió
>= 200 kPa, resistència tèrmica entre 1.613 i 1,471 m2·K/W, amb la superfície rugosa i
cantell recte, col·locada sense adherir

8,73 €

(VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-125 K7C29671 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 60 mm de gruix, resistència a compressió
>= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1.935 i 1,765 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell
mitjamossa, col·locada sense adherir

10,23 €

(DEU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-126 K81126L2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb
morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1,
remolinat

25,94 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-127 K877171F m2 Rejuntat de junts de parament vertical de carreu , amb morter de calç 1:4 amb colorant, amb
prèvi buidat i neteja del material dels junts

12,62 €

(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-128 K88112A0 m2 Estucat d'estuc de morter de calç i sorra de marbre blanc, col·locat mitjançant estesa sobre
parament arrebossat, acabat planxat en calent

54,92 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-129 K881X001 UT ESTUCAT REPRODUCCIÓ ELEMENTS VEGETALS
Estucat tricapa amb 1ª capa de morter de calç grassa apagada i sorra fina de dosificació 1:4,
de 8 mm de gruix amb acabat raspat, 2ª capa amb morter de calç grassa apagada i sorra fina
de dosificació 1:3, de 5 mm de gruix i 3ª capa d'emblanquinat amb pasta de calç grassa i pols
de marbre d'1 mm de gruix amb acabat lliscat
Inclou:
Reproducció esgrafiats originals sobre llinda obertura.
Tot complert i acabat igual a l'original.

990,93 €

(NOU-CENTS NORANTA EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-130 K89B5BJ0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt sintètic, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

23,26 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-131 K8Z1A1KR m2 Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 6x5 mm, amb
un pes mínim de 484 g/m2

5,47 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-132 K9232B91 m2 Subbase de grava de pedrera de pedra granítica de 15 cm de gruix i, grandària màxima de 50
a 70 mm, amb estesa i piconatge del material

8,89 €

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-133 K9234B91 m2 Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 15 cm de gruix i, grandària màxima de 50
a 70 mm, amb estesa i piconatge del material

8,18 €

(VUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-134 K9B373C5 m2 PAVIMENT DE PEDRA DE ST. VICENÇ
Paviment interior amb peces de pedra calcària nacional amb una cara buixardada, preu
mitjà, de 30 mm de gruix i 1251 a 2500 cm2, col·locades amb adhesiu C2 TE (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

117,96 €

(CENT DISSET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-135 K9V1X001 m ESGLAÓ DE PEDRA DE ST. VICENÇ ABUIXARDADA
Esglaó de pedra natural calcària nacional, preu alt, de dues peces, frontal i estesa, col·locat
a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10

83,36 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-136 KB1218BE m BARANA D'ACER
Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i
brèndoles cada 10 cm, de 100 a 120 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter o bé amb
tancs químics

115,79 €

(CENT QUINZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-137 KD15B771 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

20,91 €

(VINT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-138 P2146-DJ4L m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

10,86 €

(DEU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-139 P214W-FEMK m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

11,47 €

(ONZE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-140 P2212-55UB m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i més de 2 m
d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

10,66 €

(DEU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-141 P221B-I1B3 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió, en entorn urbà amb
dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <=
12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2
a 2 m3

15,39 €

(QUINZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-142 P2243-53AA m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 2,5 m de fondària 3,53 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-143 P2255-RS90 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb terra seleccionada,
en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

15,99 €

(QUINZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-144 P243-TD88 m3 Transport de terres o residus dins de l'obra, amb dúmper i temps d'espera per a la càrrega
mecànica i/o manual

6,70 €

(SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-145 P310-D51M kg Armadura de rases i pous AP400 S d'acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2

1,75 €

(UN EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-146 P352-4S1Y m3 Fonament de formigó armat formigó HA-25/B / 10 / IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa
abocat amb bomba, armat amb 40 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades

199,62 €

(CENT NORANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-147 P443-FHWR kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra

2,25 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS) 1084
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P-148 P4531-4SQK m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó formigó
HA-25/B / 10 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I abocat amb bomba i armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades amb una quantia de 80 kg/m3

842,17 €

(VUIT-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-149 P4E4-5NS2 m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6,
llis, de 400x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i
amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats
amb formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb formigó de 225 kg/m3,
amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l, col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2
de superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes

43,74 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-150 P4FF-EH2S m3 (8) PARET DE GERO 15 CM
Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix i resistència a compressió 5 N/mm2, de
maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1, col·locat amb ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs

353,01 €

(TRES-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-151 P6182-44ZB m2 Paret de tancament per a revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de
400x200x200 mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt
1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari
Inclou part proporcional de reblert de formigó + armat en cantonades obertura portes

38,33 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-152 P654-X001 m2 (1) TRASDOSSAT 2 PLAQUES 12'5 MM + 10 CM AÏLLAMENT (GRUIX ENVÀ 12'5 CM)
Trasdossat de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per
estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'envà de 12'5 cm, muntants de 48 mm en H cada 400 mm , 2 plaques a cada cara, 2 tipus
estàndard (A) de 12,5 mm de gruix i , fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana
mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W. Article: ref. P0132400AQ de la sèrie
AQUAROC de l'empresa SAINT-GOBAIN PLACO IBÉRICA SA o equivalent
Inclou barrera de vapor (paper Kraft

67,82 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-153 P654-X002 m2 (2) TRASDOSSAT 1 PLACA 12'5 NORMAL + 1 PLACA 12'5 ANTIHUMITAT + 10 CM
AÏLLAMENT
Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per
estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'envà de 98 mm,muntants de 48 mm en H cada 400 mm , 2 plaques a cada cara, unes tipus
estàndard (A) de 12,5 mm de gruix i les altres tipus hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix,
fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica
>= 1,081 m2·K/W. Article: ref. P0132400AQ de la sèrie AQUAROC de l'empresa
SAINT-GOBAIN PLACO IBÉRICA SA
Inclou barrera de vapor (paper Kraft

83,42 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-154 P654-X003 m2 (3) TRASDOSSAT 2 PLAQUES 18 + 10 CM AÏLLAMENT + CANAL 100 > 5M
Tradossat de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per
estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'envà de 125 mm, muntants de 100 mm en H cada 400 mm , 2 plaques tipus estàndard (A)
de 18 mm de gruix , fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de
10 cm. Article: ref. P0132400AQ de la sèrie AQUAROC de l'empresa SAINT-GOBAIN
PLACO IBÉRICA SA o equivalent
Inclou barrera de vapor (paper Kraft

70,09 €

(SETANTA EUROS AMB NOU CÈNTIMS)
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P-155 P654-X004 m2 (4) PARET GUIX LAMINAT 98 MM : 1 PLACA 12'5 NORMAL + 1 PLACA 12'5 MM
ANTIHUMITAT a cada cara
Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per
estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'envà de 98 mm, muntants de 48 mm cada 400 mm, 2 plaques a cada cara, una tipus
estàndard (A) de 12,5 mm de gruix i l'altra tipus hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix, fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >=
1,081 m2·K/W. Article: ref. P0132400AQ de la sèrie AQUAROC de l'empresa
SAINT-GOBAIN PLACO IBÉRICA SA

113,56 €

(CENT TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-156 P654-X005 m2 (5) ENVÀ DE 15 CM 2 PLAQUES 12'5 + 10 CM AÏLLAMENT + CANAL 100 + 2 PLAQUES
12'5 > 5M
Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per
estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'envà de 150 mm, muntants de 100 mm cada 400 mm, 2 plaques tipus estàndard (A) de 12,5
mm de gruix a cada cara , fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de
roca de 10 cm. Article: ref. P0132400AQ de la sèrie AQUAROC de l'empresa
SAINT-GOBAIN PLACO IBÉRICA SA o equivalent

80,00 €

(VUITANTA EUROS)

P-157 P654-X006 m2 (6) TRASDOSSAT1 PLACA 12'5
Trasdossat amb 1 placa de guix laminat de 12'5 mm adherit a la paret amb omegues de 2 cm

43,25 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-158 P654-X007 m2 (7) TRASDOSSAT 1 PLACA 12'5 MM + 5 CM AÏLLAMENT (GRUIX ENVÀ 6,25 CM)
Trasdossat de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per
estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'envà de 6.25 cm, muntants cada 480 mm en H i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa de
12,5 mm de gruix i , fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de
resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W. Article: ref. P0132400AQ de la sèrie AQUAROC de
l'empresa SAINT-GOBAIN PLACO IBÉRICA SA o equivalent
Inclou barrera de vapor (paper Kraft

36,76 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-159 P662-6YAA u Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 120 cm de llargària i 205 cm d'alçada total, de
tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares,
amb perfils de fixació i peus regulables d'acer inoxidable

219,43 €

(DOS-CENTS DINOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-160 P662-6YAF u Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i lateral fix, de 110 cm
d'amplària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix
amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3
frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport
amb elements de fixació

298,28 €

(DOS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-161 P662-6YAG u Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i lateral fix, de 160 cm
d'amplària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix
amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3
frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport
amb elements de fixació

405,29 €

(QUATRE-CENTS CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-162 P662-X001 u MODUL FRONTAL DE CABINA MINUSVÀLIDS amb porta corredera
Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta corredera de 90 cm i lateral fix de 80
cm i un altre de fix de 70 cm i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de
13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable,
composta de mecanismes per fulla corredera, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus
regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació
Tot complert i acabat

901,75 €

(NOU-CENTS UN EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS) 1086
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P-163 P7D6-613L m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres
capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm

47,05 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-164 P822-3NWV m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada
esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu
superior, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 segons
norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

56,79 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-165 P846-9JO6 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 12,5 mm de
gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per
perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per
a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

39,62 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-166 P84O-AHFC u Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc
d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a
màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat

55,40 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-167 P894-4V9C m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb pintura de partícules
metàl·liques, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

26,66 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-168 P89I-4V8J m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica tixotròpica, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

9,06 €

(NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-169 P89I-4V8K m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica tixotròpica, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

8,23 €

(VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-170 P9D5-366D m2 Paviment interior, de rajola de gres extruït de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25
peces/m2, preu mitjà, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

43,21 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-171 P9G4-5S2W m2 Paviment de formigó de 15 cm de gruix acabat amb 3 kg/m2 de pols de quars color, amb
formigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, col·locat amb cubilot, estesa i
vibratge mecànic i remolinat mecànic, armat amb armadura de lloses de formigó AP500 T
amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m
B500T UNE-EN 10080 sobre una solera deformigó lleuger d'argila expandida, 20 a 25 N/mm2
de resistència a la compressió, de densitat 1400 a 1600 kg/m3, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, de 15 cm de gruix, col·locada sobre làmina separadora de polietilè de
150 µm i 144 g/m2, col·locada no adherida, amb làmina separadora de geotèxtil format per
feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir

64,74 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-172 PAD0-X001 u PORTA ZONA INSTAL.LACIONS
Porta de planxa d'acer galvanitzat, de dos fulles batents , per a un buit d'obra de 170 x240
cm,  pany i clau, col·locada.
Inclou pintat amb poliuretà

972,46 €

(NOU-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-173 PC16-5NML m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament 87,17 €

(VUITANTA-SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)
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P-174 PC1C-BOO1 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent
classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 4+4 mm de gruix
amb 1 butiral transparent de lluna acolorida, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat
amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini
Inclou:
Substitució de vidres en fusteries existents en galeria i transport de runes a l'abocador +
cànnon

103,57 €

(CENT TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-175 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

0,75 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-176 PH20-X001 u DOWNLIGHT LED SIMON 725 23 14 W
Subministrament i instal.lació de Downlight LED SIMON 725 23 NW Comfort d'encastar,
òptica 120 , color 4.000 ºK, ON-OF 14 W
Inclou part proporcional de cablejat i canalització fins a la connexió. Conectades a sistema
de control horari BMS.
Totalment instal.lada i en funcioament .

38,95 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-177 PH20-X002 u DOWNLIGHT LED SIMON 725 21 7.5 W
Subministrament i instal.lació de Downlight LED SIMON 725 21 NW Comfort d'encastar,
òptica 120 , color 4.000 ºK, ON-OF 7.5 W
Inclou part proporcional de cablejat i canalització fins a la connexió. Conectades a sistema
de control horari BMS.
Totalment instal.lada i en funcioament .

34,25 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-178 PH20-X003 u SENSOR DE PRESÈNCIA
Subministrament i instal.lació de sensor de presència ORBIS DICROMAT MINI o similar
equivalent
Inclou part proporcional de cablejat i canalització

89,98 €

(VUITANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-179 PIX000 u FI-1 Porta interior de pas, de fulla batent de 80 x 210cm, de 40 mm de gruix, de cares llises
de tauler aglomerat hidròfug xapat de 5mm de gruix, interior de fibra compacta de 30 mm. de
gruix, insonora fins 22dgalzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar,
pany de cop, amb joc de manetes, frontises de llautó cromat, amb placa petita, de preu alt.
Conjunt pintat a taller, amb esmalt de poliuretà, amb una capa de protector quimic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Conjunt per a un gruix de bastiment de
10 cm com a maxim.
Inclou Sistema de ventilació ocult instal·lat (airejadors).

Inclou:
- Ferramenta per a penjar, pany de cop tipus TECNOLAR o equivalent, silenciós, i manetes
d'acer inoxidable tipus ARTITEC PERMAFIX PROLINE ROSETA REDONDA TAVIRA de
Artitec Clase 3 LAB.
- Condemna per portes de bany amb desbloqueig exterior, sense indicador i amb tall per
posar posar una moneda. Té la base de niló i fixacions ocultes. Acabat acer inoxidable.
- Bastiment de fusta per porta de fusta.
- Tot Segons plànols de detall

700,00 €

(SET-CENTS EUROS)

P-180 PIX001 u FI-2 Porta interior de pas, de fulla batent de 80 x 210cm, de 40 mm de gruix, de cares llises
de tauler aglomerat hidròfug xapat de 5mm de gruix, interior de fibra compacta de 30 mm. de
gruix, insonora fins 22dgalzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar,
pany de cop, amb joc de manetes, frontises de llautó cromat, amb placa petita, de preu alt.
Conjunt pintat a taller, amb esmalt de poliuretà, amb una capa de protector quimic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Conjunt per a un gruix de bastiment de
15 cm com a maxim.
Inclou Sistema de ventilació ocult instal·lat (airejadors).

714,29 €
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Inclou:
- Ferramenta per a penjar, pany de cop tipus TECNOLAR o equivalent, silenciós, i manetes
d'acer inoxidable tipus ARTITEC PERMAFIX PROLINE ROSETA REDONDA TAVIRA de
Artitec Clase 3 LAB.
- Condemna per portes de bany amb desbloqueig exterior, sense indicador i amb tall per
posar posar una moneda. Té la base de niló i fixacions ocultes. Acabat acer inoxidable.
- Bastiment de fusta per porta de fusta.
- Tot Segons plànols de detall

(SET-CENTS CATORZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-181 PIX003 u FI3 Mampara  d'alumini lacat color RAL estàndard mate FIXE + PORTA BATENT
Fixe lateral 274 x 240 cm i fulla batent 80 x 240 cm, col·locada sobre bastiment de base
(premarc)
Model Elegance de la casa IBERPERFIL o equivalent

Mides forat d'obra: 354 x 240 cm
Fixe lateral 274 x 240 cm i fulla batent 80 x 240 cm
Color: Alumini RAL estàndard mate
Vidre 5+5

Inclou subministre i col·locació de bastiment de base (premarc) de tub d'acer galvanitzat de
secció 40x20 mm.

Nota:
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria.
Totes les mesures han de ser comprovades en les obra.
Inclou certificats garantia i qualitat.
Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva
mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la
fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant
correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de
fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE.

Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic
i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent.

Mesura la unitat col·locada.

1.671,43 €

(MIL SIS-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-182 PIX004 u FI4 Mampara d'alumini lacat color RAL estàndard mate FIXE lateral i superior + PORTA
BATENT
Fixe lateral 235 x 274 cm, fixe superior 90 x 354 cm i fulla batent 80 x 240 cm, col·locada
sobre bastiment de base (premarc)
Model Elegance de la casa IBERPERFIL o equivalent

Mides forat d'obra: 354 x 330 cm
Fixe lateral 235 x 274 cm, fixe superior 90 x 354 cm  i fulla batent 80 x 240 cm
Color: Alumini RAL estàndard mate
Vidre 5+5

Inclou subministre i col·locació de bastiment de base (premarc) de tub d'acer galvanitzat de
secció 40x20 mm.

Nota:
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria.
Totes les mesures han de ser comprovades en les obra.
Inclou certificats garantia i qualitat.
Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva
mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la
fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant
correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de
fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE.

Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic
i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent.

2.095,24 €
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Mesura la unitat col·locada.

(DOS MIL NORANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-183 PIX005 u FI5 Mampara  d'alumini lacat color RAL estàndard mate FIXE lateral  + PORTA BATENT
Fixe lateral 89 x 240 cm, fixe superior 80 x 240 cm i fulla batent 80 x 240 cm, col·locada
sobre bastiment de base (premarc)
Model Elegance de la casa IBERPERFIL o equivalent

Mides forat d'obra: 169 x 240 cm
Fixe lateral 89 x 240 cm, fixe superior 80 x 240 cm i fulla batent 80 x 240 cm, col·locada
sobre bastiment de base (premarc)
Color: Alumini RAL estàndard mate
Vidre 5+5 ,

Inclou subministre i col·locació de bastiment de base (premarc) de tub d'acer galvanitzat de
secció 40x20 mm.

Nota:
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria.
Totes les mesures han de ser comprovades en les obra.
Inclou certificats garantia i qualitat.
Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva
mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la
fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant
correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de
fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE.

Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic
i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent.

Mesura la unitat col·locada.

1.142,86 €

(MIL  CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-184 PIX006 u FI6 Mampara d'alumini lacat color RAL estàndard mate FIXE lateral + FIXE superior +
PORTA BATENT
Fixe lateral 235 x 89 cm, fixe superior 174 x 90 cm i fulla batent 80 x 235 cm, col·locada
sobre bastiment de base (premarc)
Model Elegance de la casa IBERPERFIL o equivalent

Mides forat d'obra: 174 x 330 cm
Fixe lateral 235 x 89 cm, fixe superior 174 x 90 cm i fulla batent 80 x 235 cm, col·locada
sobre bastiment de base (premarc) , col·locada sobre bastiment de base (premarc)
Color: Alumini RAL estàndard mate
Vidre 5+5 ,

Inclou subministre i col·locació de bastiment de base (premarc) de tub d'acer galvanitzat de
secció 40x20 mm.

Nota:
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria.
Totes les mesures han de ser comprovades en les obra.
Inclou certificats garantia i qualitat.
Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva
mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la
fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant
correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de
fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE.

Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic
i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent.

Mesura la unitat col·locada.

1.428,57 €

(MIL QUATRE-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)
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P-185 PIX007 u FI7 Mampara  d'alumini lacat color RAL estàndard mate FIXE
Fixe 327 X 240 cm,  col·locada sobre bastiment de base (premarc)
Model Elegance de la casa IBERPERFIL o equivalent

Mides forat d'obra: 327 X 240 cm
Fixe 327 X 240 cm, col·locada sobre bastiment de base (premarc) , col·locada sobre
bastiment de base (premarc)
Color: Alumini RAL estàndard mate
Vidre 5+5 ,

Inclou subministre i col·locació de bastiment de base (premarc) de tub d'acer galvanitzat de
secció 40x20 mm.

Nota:
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria.
Totes les mesures han de ser comprovades en les obra.
Inclou certificats garantia i qualitat.
Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva
mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la
fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant
correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de
fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE.

Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic
i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent.

Mesura la unitat col·locada.

1.142,86 €

(MIL  CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-186 PIX008 u FI8 Mampara  d'alumini lacat color RAL estàndard mate FIXE
Fixe 327 X 330 cm,  col·locada sobre bastiment de base (premarc)
Model Elegance de la casa IBERPERFIL o equivalent

Mides forat d'obra: 327 X 330 cm
Fixe 327 X 330 cm, col·locada sobre bastiment de base (premarc) , col·locada sobre
bastiment de base (premarc)
Color: Alumini RAL estàndard mate
Vidre 5+5 ,

Inclou subministre i col·locació de bastiment de base (premarc) de tub d'acer galvanitzat de
secció 40x20 mm.

Nota:
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria.
Totes les mesures han de ser comprovades en les obra.
Inclou certificats garantia i qualitat.
Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva
mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la
fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant
correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de
fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE.

Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic
i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent.

Mesura la unitat col·locada.

1.428,57 €

(MIL QUATRE-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-187 PIX009 u FI9 Mampara  d'alumini lacat color RAL estàndard mate FIXE + fulla BATENT
Fixe 89 X 240 cm, porta batent 89 x 240 cm col·locada sobre bastiment de base (premarc)
, col·locada sobre bastiment de base (premarc)
Model Elegance de la casa IBERPERFIL o equivalent

Mides forat d'obra: 116 X 240 cm
Fixe 89 X 240 cm, porta batent 89 x 240 cm col·locada sobre bastiment de base (premarc)

1.047,62 €
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, col·locada sobre bastiment de base (premarc)
Color: Alumini RAL estàndard mate
Vidre 5+5 ,

Inclou subministre i col·locació de bastiment de base (premarc) de tub d'acer galvanitzat de
secció 40x20 mm.

Nota:
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria.
Totes les mesures han de ser comprovades en les obra.
Inclou certificats garantia i qualitat.
Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva
mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la
fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant
correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de
fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE.

Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic
i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent.

Mesura la unitat col·locada.

(MIL QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-188 PIX010 u FI10 Mampara  d'alumini lacat color RAL estàndard mate FIXE
Fixe 443 x 240  cm, col·locada sobre bastiment de base (premarc)  ,
Model Elegance de la casa IBERPERFIL o equivalent

Mides forat d'obra: 116 X 240 cm
Fixe 443 x 240  cm, col·locada sobre bastiment de base (premarc)  ,
Color: Alumini RAL estàndard mate
Vidre 5+5 ,

Inclou subministre i col·locació de bastiment de base (premarc) de tub d'acer galvanitzat de
secció 40x20 mm.

Nota:
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria.
Totes les mesures han de ser comprovades en les obra.
Inclou certificats garantia i qualitat.
Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva
mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la
fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant
correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de
fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE.

Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic
i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent.

Mesura la unitat col·locada.

1.428,57 €

(MIL QUATRE-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-189 PIX011 u FI11 Mampara  d'alumini lacat color RAL estàndard mate FIXE lateral i FULLA BATENT
Fixe 252 x 240  cm, fulla batent 80 x 240 cm col·locada sobre bastiment de base (premarc)  ,
Model Elegance de la casa IBERPERFIL o equivalent

Mides forat d'obra: 116 X 240 cm
Fixe 252 x 240  cm, fulla batent 80 x 240 cm col·locada sobre bastiment de base (premarc)  ,
Color: Alumini RAL estàndard mate
Vidre 5+5 ,

Inclou subministre i col·locació de bastiment de base (premarc) de tub d'acer galvanitzat de
secció 40x20 mm.

Nota:
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria.

1.619,05 €
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Totes les mesures han de ser comprovades en les obra.
Inclou certificats garantia i qualitat.
Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva
mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la
fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant
correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de
fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE.

Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic
i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent.

Mesura la unitat col·locada.

(MIL SIS-CENTS DINOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-190 PIX012 u FI12 Mampara d'alumini lacat color RAL estàndard mate FIXE lateral , FIXE superior i
FULLA BATENT
Fixe 252 x 240 cm, fixe superior 337 x 90 cm fulla batent 80 x 240 cm col·locada sobre
bastiment de base (premarc)  ,
Model Elegance de la casa IBERPERFIL o equivalent

Mides forat d'obra:337 x 330 cm
Fixe 252 x 240 cm, fixe superior 337 x 90 cm fulla batent 80 x 240 cm col·locada sobre
bastiment de base (premarc)  ,
Color: Alumini RAL estàndard mate
Vidre 5+5 ,

Inclou subministre i col·locació de bastiment de base (premarc) de tub d'acer galvanitzat de
secció 40x20 mm.

Nota:
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria.
Totes les mesures han de ser comprovades en les obra.
Inclou certificats garantia i qualitat.
Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva
mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la
fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant
correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de
fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE.

Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic
i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent.

Mesura la unitat col·locada.

2.095,24 €

(DOS MIL NORANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-191 PIX013 u FI13 Mampara  d'alumini lacat color RAL estàndard  FIXE superior i FULLA BATENT
Fixe suoperior 90 x 800 cm, fixe superior, fulla batent 80 x 240 cm col·locada sobre
bastiment de base (premarc)  ,
Model Elegance de la casa IBERPERFIL o equivalent

Mides forat d'obra:80 x 330 cm
Fixe suoperior 90 x 800 cm, fixe superior, fulla batent 80 x 240 cm col·locada sobre
bastiment de base (premarc)  ,
Color: Alumini RAL estàndard mate
Vidre 5+5 ,

Inclou subministre i col·locació de bastiment de base (premarc) de tub d'acer galvanitzat de
secció 40x20 mm.

Nota:
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria.
Totes les mesures han de ser comprovades en les obra.
Inclou certificats garantia i qualitat.
Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva
mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la

1.047,62 €
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fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant
correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de
fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE.

Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic
i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent.

Mesura la unitat col·locada.

(MIL QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-192 PIX014 u FI14 Mampara  d'alumini lacat color RAL estàndard  FIXE superior i FULLA BATENT
Fixe lateral 90 x250 cm, fixe superior, fulla batent 80 x 240 cm col·locada sobre bastiment
de base (premarc)  ,
Model Elegance de la casa IBERPERFIL o equivalent

Mides forat d'obra:240 x 215 cm
Fixe lateral 90 x250 cm, fixe superior, fulla batent 80 x 240 cm col·locada sobre bastiment
de base (premarc)  ,
Color: Alumini RAL estàndard mate
Vidre 5+5 ,

Inclou subministre i col·locació de bastiment de base (premarc) de tub d'acer galvanitzat de
secció 40x20 mm.

Nota:
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria.
Totes les mesures han de ser comprovades en les obra.
Inclou certificats garantia i qualitat.
Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva
mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la
fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant
correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de
fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE.

Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic
i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent.

Mesura la unitat col·locada.

1.333,33 €

(MIL TRES-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-193 PIXX15 u FI15 Mampara  d'alumini lacat color RAL estàndard  FIXE superior i FULLA BATENT
Fixe lateral 240 x250 cm, fulla batent 90 x 240 cm col·locada sobre bastiment de base
(premarc)  ,
Model Elegance de la casa IBERPERFIL o equivalent

Mides forat d'obra:329 x 250cm
Fixe lateral 240 x250 cm, fulla batent 90 x 240 cm col·locada sobre bastiment de base
(premarc)  ,
Color: Alumini RAL estàndard mate
Vidre 5+5 ,

Inclou subministre i col·locació de bastiment de base (premarc) de tub d'acer galvanitzat de
secció 40x20 mm.

Nota:
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria.
Totes les mesures han de ser comprovades en les obra.
Inclou certificats garantia i qualitat.
Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva
mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la
fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant
correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de
fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE.

Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic

1.619,05 €
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i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent.

Mesura la unitat col·locada.

(MIL SIS-CENTS DINOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-194 PJ117-3BQE u Lavabo mural de material sintètic Indeterminat, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i
preu superior, col·locat amb suports murals

689,25 €

(SIS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-195 PJ117-HEI5 u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 75 a 100 cm, de color blanc i preu
superior, col·locat amb suports murals. Article: ref. 327920000 de la sèrie CIVIC de l'empresa
ROCA SANITARIO SA

223,89 €

(DOS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-196 PJ11C-3CXR u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, de color blanc, preu
superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

229,93 €

(DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-197 PJ186-3CNG u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu superior,
col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

163,82 €

(CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-198 PJ187-3CPF u Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a abocador de gres esmaltat
brillant, preu alt

58,37 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-199 PJ1Z0-A7OH u Estructura de suport per a lavabo mural, per anar en envà lleuger o de plaques, amb una
alçària aproximada d'1,2 m i una amplària de 0.45 a 0.6 m, col·locada amb fixacions
mecàniques

115,55 €

(CENT QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-200 PJ219-3SFQ u Aixeta monocomandament temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o
aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de 1/2´´

414,00 €

(QUATRE-CENTS CATORZE EUROS)

P-201 PJ21B-3D9I u Aixeta mescladora per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu alt,
amb entrada de 3/4´´

86,54 €

(VUITANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-202 PJ40-HA24 u Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer esmaltat, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de
fondària, col·locat amb fixacions mecàniques

27,71 €

(VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-203 PJ40-X001 u Escombreta per inodor, penjada a la paret. Inox mate

Mengual. Mengual. Codi 6101011 Model BCN de Didheya PVP 32,27 €

33,01 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-204 PJ41-HA1U u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer
inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

73,95 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-205 PJ41-HA1X u Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta de 350x450 mm, d'acer
inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

357,39 €

(TRES-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)
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P-206 PJ42-HA1M u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255
mm de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques

39,98 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-207 PJ43-HA1E u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer
inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de
sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques

68,00 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS)

P-208 PL23-X001 u ASCENSOR ELÈCTRIC mides forat obra 150 x 186 cm . Doble embarcament 180º
Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció sense reductor i corba
d'acceleració i desacceleració progressiva, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit mig, per a 8
persones (càrrega màxima de 630 kg)5 parades (recorregut 12 m), habitacle de qualitat ALTA
de mides 1100x1400 mm, embarcament doble a 180º amb portes automàtiques d'obertura
central d'1+1 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, portes d'accés automàtiques
d'obertura central d'1+1 fulles d'acer inoxidable de qualitat ALTA de mides 800x2000 mm,
maniobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 203/201.
Inclou:
- Revestiment paret d'acer inoxidable
- paviment de silestone
- Enllumenat: Inox + leds
- Mirall: 1/2 mirall
- Perfileria i emboc. : Acer inoxidable
- Passamans: Tubular en acer inoxidable
- Portes de cabina: Telecòpiques de 2 fulles
- Pas lliure: 800 x 2000 mm
- Acabat: Inoxidable
- Portes exteriors: Automàtiques telescòpiques de 2 fulles amb acabat d'acer inoxidable
- Maniobra: Universal
- Comandament i senyalització: Botonera i equip d'emergència
- Comandament i senyalització pisos: Polsador lluminós de trucada - ocupat
- Mesures interior cabina: 1100 x 1400 mm (ample x fons)
- Buc necessari: 1500 x 1860 mm
- Sistema de comunicació bidereccional en cabina: Inclou la línia que s'haurà de demanar a
la companyia de telefonia o instal.lar una centraleta mòbil a travers de l'instal.lador de
l'ascensor.
- Proteccions elèctriques incloses
- Centraleta telefònica inclosa.
- Inclou estructura auxiliar per aguantar l'ascensor en la part superior, bigues de suport
superior
- Inclou mòdul 3G
- Inclou la part proporcional de la instal.lació elèctrica amb la seva línia d'alimentació,
proteccions contra contactes directes i indirectes i maniobra .
Tot complert i acabat

28.999,94 €

(VINT-I-VUIT MIL NOU-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE
CÈNTIMS)

P-209 PQ56-L3T1 m Taulell termoformat de resina acrílica, d'una sola peça, sense junts ni coles adhesives, amb
cantell posterior corb, de gruix 12 mm, alçària de solapament 158 mm, frontal recte, preu
superior, col·locat sobre suports en paret ceràmica.
Inclou sòcol sobre pica de 25 cm per recolzar mirall
Inclou davantal de remat de taulell de 5 cm, segons plànol de projecte
Inclou part proporcional dels tres lavabos , tot continuu
Inclou sifó d'innox vist per sota
Tot complert i acabat

374,17 €

(TRES-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

1096



23-25 REHABILITACIÓ TORRE LLUVIÀ. FASE 2
SANTAMARIA ARQUITECTES SLP

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 06/09/23 Pàg.: 39

1097



Projecte de rehabilitació de la Torre Lluvià – Fase 2. Manresa  Exp. 23-25 

 

SANTAMARIA ARQUITECTES  SLP 
 Passeig de la República, 18 1r 3a.  08241 Manresa  I  tel. fax 93 872 79 26  I  mail: pere.s@coac.net  I  www. santamaria.arquitectes.cat  I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRE DE PREUS 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1098



23-25 REHABILITACIÓ TORRE LLUVIÀ. FASE 2
SANTAMARIA ARQUITECTES SLP

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 06/09/23 Pàg.: 1

P-1 01.01.01.101 u Subministrament i col·locació d’un fancoil a quatre tubs per conductes, de la marca
CLIMAVENETA model i-HWD2 4T DLIO 404, (o similar) Equipat amb bateria d'intercanvi de
calor, bateria d'intercanvi de fred, maneguet entrada aire net amb filtre a l'aspiració, safata de
recollida dels condensats, així com del sistema de desguàs per l'evacuació dels mateixos fins
al baixant més proper.

Inclou termòstat mural, vàlvula de dues vies, vàlvula d’equilibrat, termòmetres, pressòstats,
regulació de l’equip amb la TEA, les vàlvules de tall manual pel seccionament del mateix i la
alimentació elèctrica amb el cablejat i protecions.. També s’inclou el sistema de fixació del
mateix fan-coil al sostre a través de la corresponent estructura de suport i antivibratoris.
Totalment instal·lat i en funcionament.

Prestacions a les condicions de referència
CONDICIONS DE REFERÈNCIA
REFRIGERACIÓ
Temperatura refrigeració ºC 27,0
Percentatge humitat % 47
Caudal aigua l/s *
Temperatura entrada aigua ºC 7,0
Temperatura sortida aigua ºC 12,0
Tipus de fluid AIGUA
% Glicol % 0

CALEFACCIÓ
Temperatura calefacció ºC 20,0
Percentatge humitat % 50
Caudal aigua l/s *
Temperatura entrada aigua ºC 50,0
Temperatura sortida aigua ºC 45,0
Tipus de fluid AIGUA
% Glycol % 0

PRESTACIONS DE SELECCIÓ
PRESTACIONS DE REFRIGERACIÓ
Velocitat % 100
Potència total en refrigeració kW 9,30
Potència sensible en refrigeració kW 8,08
SHR 0,87
Pèrdua de carga en refrigeració kPa 19,8
Caudal d’aigua en refrigeració l/s 0,44
Temperatura sortida aigua ºC 12,0
Temperatura refrigeració ºC 14,8
Percentatge humitat en refrigeració % 95

PRESTACIONS DE CALEFACCIÓ
Velocitat % 100
Potència total en calefacció kW 5,92
Pèrdua de càrrega en calefacció kPa 33
Caudal d’aigua en calefacció l/s 0,29
Temperatura sortida aigua ºC 45,0
Temperatura refrigeració ºC 28,8
Percentatge humitat en refrigeració % 30

DIMENSIONS I PESOS
A mm 1280
B mm 605
H mm 275
Pes en funcionament Kg 55

Totalment instal·lat i en funcionament.

2.664,24 €

5EHAREH U Fancoil conductes a 4 tubs CLIMAVENETA i-HWD2 4T DLIO 404 2.416,10000 €

Altres conceptes 248,14000 €

P-2 01.01.01.102 u Subministrament i col·locació d’un fancoil a quatre tubs per conductes, de la marca
CLIMAVENETA model i-HWD2 4T DLIO 504, (o similar) Equipat amb bateria d'intercanvi de
calor, bateria d'intercanvi de fred, maneguet entrada aire net amb filtre a l'aspiració, safata de

2.676,20 €
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recollida dels condensats, així com del sistema de desguàs per l'evacuació dels mateixos fins
al baixant més proper.

Inclou termòstat mural, vàlvula de dues vies, vàlvula d’equilibrat, termòmetres, pressòstats,
regulació de l’equip amb la TEA, les vàlvules de tall manual pel seccionament del mateix i la
alimentació elèctrica amb el cablejat i protecions.. També s’inclou el sistema de fixació del
mateix fan-coil al sostre a través de la corresponent estructura de suport i antivibratoris.
Totalment instal·lat i en funcionament.

Prestacions a les condicions de referència
CONDICIONS DE REFERÈNCIA
REFRIGERACIÓ
Temperatura refrigeració ºC 27,0
Percentatge humitat % 47
Caudal aigua l/s *
Temperatura entrada aigua ºC 7,0
Temperatura sortida aigua ºC 12,0
Tipus de fluid AIGUA
% Glicol % 0

CALEFACCIÓ
Temperatura calefacció ºC 20,0
Percentatge humitat % 50
Caudal aigua l/s *
Temperatura entrada aigua ºC 50,0
Temperatura sortida aigua ºC 45,0
Tipus de fluid AIGUA
% Glycol % 0

PRESTACIONS DE SELECCIÓ
PRESTACIONS DE REFRIGERACIÓ
Velocitat % 100
Potència total en refrigeració kW 10,20
Potència sensible en refrigeració kW 8,08
SHR 0,87
Pèrdua de carga en refrigeració kPa 22,3
Caudal d’aigua en refrigeració l/s 0,49
Temperatura sortida aigua ºC 12,0
Temperatura refrigeració ºC 13,9
Percentatge humitat en refrigeració % 96

PRESTACIONS DE CALEFACCIÓ
Velocitat % 100
Potència total en calefacció kW 6,17
Pèrdua de càrrega en calefacció kPa 36,1
Caudal d’aigua en calefacció l/s 0,30
Temperatura sortida aigua ºC 45,0
Temperatura refrigeració ºC 29,0
Percentatge humitat en refrigeració % 30

DIMENSIONS I PESOS
A mm 1280
B mm 605
H mm 275
Pes en funcionament Kg 57

Totalment instal·lat i en funcionament.

5EHAREJ U Fancoil conductes a 4 tubs CLIMAVENETA i-HWD2 4T DLIO 504 2.381,98000 €

Altres conceptes 294,22000 €

P-3 01.01.01.103 u Subministrament i col·locació d’un fancoil a quatre tubs per conductes, de la marca
CLIMAVENETA model i-HWD2 4T DLIO 704, (o similar) Equipat amb bateria d'intercanvi de
calor, bateria d'intercanvi de fred, maneguet entrada aire net amb filtre a l'aspiració, safata de
recollida dels condensats, així com del sistema de desguàs per l'evacuació dels mateixos fins
al baixant més  proper.

Inclou termòstat mural, vàlvula de dues vies, vàlvula d’equilibrat, termòmetres, pressòstats,

3.138,08 €
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regulació de l’equip amb la TEA, les vàlvules de tall manual pel seccionament del mateix i la
alimentació elèctrica amb el cablejat i protecions.. També s’inclou el sistema de fixació del
mateix fan-coil al sostre a través de la corresponent estructura de suport i antivibratoris.
Totalment instal·lat i en funcionament.

Prestacions a les condicions de referència
CONDICIONS DE REFERÈNCIA
REFRIGERACIÓ
Temperatura refrigeració ºC 27,0
Percentatge humitat % 47
Caudal aigua l/s *
Temperatura entrada aigua ºC 7,0
Temperatura sortida aigua ºC 12,0
Tipus de fluid AIGUA
% Glicol % 0

CALEFACCIÓ
Temperatura calefacció ºC 20,0
Percentatge humitat % 50
Caudal aigua l/s *
Temperatura entrada aigua ºC 50,0
Temperatura sortida aigua ºC 45,0
Tipus de fluid AIGUA
% Glycol % 0

PRESTACIONS DE SELECCIÓ
PRESTACIONS DE REFRIGERACIÓ
Velocitat % 100
Potència total en refrigeració kW 14,80
Potència sensible en refrigeració kW 12,10
SHR 0,82
Pèrdua de carga en refrigeració kPa 30,0
Caudal d’aigua en refrigeració l/s 0,71
Temperatura sortida aigua ºC 12,0
Temperatura refrigeració ºC 16,6
Percentatge humitat en refrigeració % 84

PRESTACIONS DE CALEFACCIÓ
Velocitat % 100
Potència total en calefacció kW 9,70
Pèrdua de càrrega en calefacció kPa 58,8
Caudal d’aigua en calefacció l/s 0,47
Temperatura sortida aigua ºC 45,0
Temperatura refrigeració ºC 28,8
Percentatge humitat en refrigeració % 31

DIMENSIONS I PESOS
A mm 1680
B mm 605
H mm 275
Pes en funcionament Kg 72

Totalment instal·lat i en funcionament.

5EHAREK U Fancoil conductes a 4 tubs CLIMAVENETA i-HWD2 4T DLIO 704 2.786,80000 €

Altres conceptes 351,28000 €

P-4 01.01.01.104 u Subministrament i col·locació d’un fancoil a quatre tubs per conductes, de la marca
CLIMAVENETA model i-LIFE2 HP 4T DLIO 1004, (o similar) Equipat amb bateria
d'intercanvi de calor, bateria d'intercanvi de fred, maneguet entrada aire net amb filtre a
l'aspiració, safata de recollida dels condensats, així com del sistema de desguàs per
l'evacuació dels mateixos fins al baixant més  proper.

Inclou termòstat mural, vàlvula de dues vies, vàlvula d’equilibrat, termòmetres, pressòstats,
regulació de l’equip amb la TEA, les vàlvules de tall manual pel seccionament del mateix i la
alimentació elèctrica amb el cablejat i protecions.. També s’inclou el sistema de fixació del
mateix fan-coil al sostre a través de la corresponent estructura de suport i antivibratoris.
Totalment instal·lat i en funcionament.

1.920,32 €
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Prestacions a les condicions de referència
CONDICIONS DE REFERÈNCIA
REFRIGERACIÓ
Temperatura refrigeració ºC 27,0
Percentatge humitat % 47
Caudal aigua l/s *
Temperatura entrada aigua ºC 7,0
Temperatura sortida aigua ºC 12,0
Tipus de fluid AIGUA
% Glicol % 0

CALEFACCIÓ
Temperatura calefacció ºC 20,0
Percentatge humitat % 50
Caudal aigua l/s *
Temperatura entrada aigua ºC 50,0
Temperatura sortida aigua ºC 45,0
Tipus de fluid AIGUA
% Glycol % 0

PRESTACIONS DE SELECCIÓ
PRESTACIONS DE REFRIGERACIÓ
Velocitat % 100
Potència total en refrigeració kW 4,38
Potència sensible en refrigeració kW 3,34
SHR 0,76
Pèrdua de carga en refrigeració kPa 17,5
Caudal d’aigua en refrigeració l/s 0,21
Temperatura sortida aigua ºC 12,0
Temperatura refrigeració ºC 13,5
Percentatge humitat en refrigeració % 93

PRESTACIONS DE CALEFACCIÓ
Velocitat % 100
Potència total en calefacció kW 2,05
Pèrdua de càrrega en calefacció kPa 11,1
Caudal d’aigua en calefacció l/s 0,10
Temperatura sortida aigua ºC 45,0
Temperatura refrigeració ºC 28,2
Percentatge humitat en refrigeració % 31

DIMENSIONS I PESOS
A mm 1345
B mm 215
H mm 450
Pes en funcionament Kg 30

Totalment instal·lat i en funcionament.

5EHAREL U Fancoil conductes a 4 tubs CLIMAVENETA i-LIFE2 HP 4T DLIO 1004 1.690,32000 €

Altres conceptes 230,00000 €

P-5 01.01.01.105 u Subministrament i col·locació d’un fancoil a quatre tubs per conductes, de la marca
CLIMAVENETA model i-LIFE2 HP 4T DLIO 1204, (o similar) Equipat amb bateria d'intercanvi
de calor, bateria d'intercanvi de fred, maneguet entrada aire net amb filtre a l'aspiració, safata
de recollida dels condensats, així com del sistema de desguàs per l'evacuació dels mateixos
fins al baixant més proper.

Inclou termòstat mural, vàlvula de dues vies, vàlvula d’equilibrat, termòmetres, pressòstats,
regulació de l’equip amb la TEA, les vàlvules de tall manual pel seccionament del mateix i la
alimentació elèctrica amb el cablejat i protecions.. També s’inclou el sistema de fixació del
mateix fan-coil al sostre a través de la corresponent estructura de suport i antivibratoris.
Totalment instal·lat i en funcionament.

Prestacions a les condicions de referència
CONDICIONS DE REFERÈNCIA
REFRIGERACIÓ

2.021,79 €
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Temperatura refrigeració ºC 27,0
Percentatge humitat % 47
Caudal aigua l/s *
Temperatura entrada aigua ºC 7,0
Temperatura sortida aigua ºC 12,0
Tipus de fluid AIGUA
% Glicol % 0

CALEFACCIÓ
Temperatura calefacció ºC 20,0
Percentatge humitat % 50
Caudal aigua l/s *
Temperatura entrada aigua ºC 50,0
Temperatura sortida aigua ºC 45,0
Tipus de fluid AIGUA
% Glycol % 0

PRESTACIONS DE SELECCIÓ
PRESTACIONS DE REFRIGERACIÓ
Velocitat % 100
Potència total en refrigeració kW 5,17
Potència sensible en refrigeració kW 4,65
SHR 0,90
Pèrdua de carga en refrigeració kPa 16,90
Caudal d’aigua en refrigeració l/s 0,25
Temperatura sortida aigua ºC 12,0
Temperatura refrigeració ºC 11,7
Percentatge humitat en refrigeració % 96

PRESTACIONS DE CALEFACCIÓ
Velocitat % 100
Potència total en calefacció kW 2,28
Pèrdua de càrrega en calefacció kPa 23,4
Caudal d’aigua en calefacció l/s 0,11
Temperatura sortida aigua ºC 45,0
Temperatura refrigeració ºC 28,8
Percentatge humitat en refrigeració % 33

DIMENSIONS I PESOS
A mm 1545
B mm 215
H mm 450
Pes en funcionament Kg 36

Totalment instal·lat i en funcionament.

5EHAREQ U Fancoil conductes a 4 tubs CLIMAVENETA i-LIFE2 HP 4T DLIO 1204 1.789,32000 €

Altres conceptes 232,47000 €

P-6 01.01.01.106 u Suministre i instal·lació de unitat de BOMBA CALOR A 4 TUBS AMB RECUPERACIÓ DE
CALOR marca CLIMAVENETA model i-NX-Q/SL/0302P (o similar) , podent fer
simultàneament fer i calor alhora amb les segúents característiques.

Prestacions a les condicions de referència
CONDICIONS DE REFERÈNCIA

Intercanviador de refredament usuaris
Tipus de fluid AIGUA
Glicol % 0
Factor d’embrutiment m²K/kW 0,000

Refrigeració
Temperatura entrada fluid ºC 12,0
Temperatura sortida fluid ºC 7,0
Caudal l/s 4,027
Pèrdua de càrrega kPa 33,2
Pressió estàtica útil normal kPa 0,00

66.354,50 €
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REFR. + REC.
Temperatura entrada fluid ºC 12,00
Temperatura sortida fluid ºC 7,00
Caudal l/s 3,796
Pèrdua de càrrega kPa 29,5

INTERCANVI DE CALOR USUARIS
Tipologia fluid AIGUA
Glicol % 0
Embrutiment kW 0,000

CALEFACCIÓ
Temperatura entrada fluid ºC 45,00
Temperatura sortida fluid ºC 50,00
Caudal l/s 3,968
Pèrdua de càrrega kPa 32,2
Pressió estàtica útil normal kPa 0,00

REFR. + REC.
Temperatura entrada fluid ºC 45,00
Temperatura sortida fluid ºC 50,00
Caudal l/s 5,180
Pèrdua de càrrega kPa 54,9

AMBIENT
Temperatura aire (refrigeració) ºC 35,0
Temperatura aire (calefacció) ºC 2,0

RERFRIGERACIÓ (EN14511)
Potència frigorífica kW 84,00
Potència absorbida compressor kW 27,40
Potència absorbida ventiladors
mode chiller kW 1,60
Potència absorbida total kW 29,30
EER kW/kW 2,870
ESEER EN 14511 kW/kW 4,040

REFRIGERACIÓ AMB RECUPERACIÓ TOTAL (EN14511 VALUE)
Potència frigorífica kW 79,33
Potència tèrmica al recuperador kW 107,4
Potència absorbida total kW 30,08
TER kW/kW 6,207

CALEFACCIÓ (EN14511)
Potència tèrmica total kW 72,40
Potència absorbida compressors kW 27,62
Potència absorbida ventiladors
mode bomba de calor kW 1,60
Potència absorbida total kW 28,80
COP kW/kW 2,510

SCOP
SCOP Official (Reg. 813/2013 UE)
BAJA TEMPERATURA
Tipus de clima AVERAGE
Temperatura de l’aplicació ºC 35
Tipus de caudal VARIABLE
Tipus de temperatura VARIABLE
Temperatura bivalent ºC -7,0
PDesign kW 69,6
Qhe kWh 35620
SCOP 4,04
Rendiment s % 159
Classe de eficiència estacional A++

DADES ELÈCTRIQUES
Alimentació elèctrica V/ph/Hz 400/3+N/50
F.L.I.- Màxima potència absorbida kW 46,60 1104
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F.L.A.- Màxima corrent absorbida A 77
S.A.- Màxima corrent arranque A -

DIMENSIONS I PESOS
A mm 3250
B mm 1350
H mm 2070
Pes en funcionament Kg 1210

També ha d'incloure;

i-NX-Q /SL /0302P
CLIMAVENETA BRAND
Reg.2013/813 SCOP compliant
POWER S:400V/3ph/50Hz+N+PE
NUMBERED WIRING ON EL. BOARD
WITH EXTERNAL PHASE SEQUENCE DELAY
AUTOM. CIRCUI BREAK. ON LOADS
SERIAL CARD FOR BACNET OVER IP
AUXILIARY SIGNAL 4-20mA
INPUT REMORE DEMAND LIMIT
LARGE KEYBOARDS
COMPRESSOR SUCTION AND DISCHARGE VALVE
ELECTRONIC EXPANDION VALVE
POSITIVE WATER TEMPERATURE
Cu/Al EXTERNAL COIL
WITHOUT DRAIN TRAY
VAR.FAN SPEED LOW AMB.CONTROL
ANTI-INTRUSION GRILLS
EVAPOR. EXT. WATER CONNECTIONS
EV - 2 PUMPS 2P LH (FIX SPEED)
EV  CONSTANT FLOW
CD  2 PUMPS 2P LH (FIX SPEED)
CD  CONSTANT FLOW
ANTIFREEZA PIPING, PUMPS
UNIT + PUMP/S LOW NOISE KIT
SUPPORTS AND NYLON
Evaporator water flow switch
Water filter 2
Anti-vibration mountings Kit (rubber isolators)

Inclou mòdul hidrònic amb bomba doble d'alta pressió de velocitat variable, dipòsit
d'expansió, protecció anticongelació del mòdul hidrònic i de l'evaporador, recuperació de la
calor.

Inclou la instal.lació elèctrica amb la seva linia d'alimentació, proteccions contra contactes
directes i indirectes i maniobra.

Inclou els silenblocs, desaigues, i tot el que sigui necessari pel seu correcte funcionament.

Inclou la posada en funcionament per part del servei oficial.

Totalment instal·lat i en funcionament.

5EHAREE U Bomba de calor a 4 tubs CLIMAVENETA i-NX-Q/SL/0302P Recup. calor 62.904,50000 €

Altres conceptes 3.450,00000 €

P-7 01.01.02.101 u Subministrament i col·locació de RECUPERADOR ENTALPIC VERTICAL, marca TECNA,
model RCE/V, amb referència RCE 3200-EC/V/F7+F7+F8 (o similar), per un cabañl de 3.250
m3/h, amb filtració;

Les caracteríctiques del mateix són;

- Filtre F7 en cada una de les aspiracions.
- Filtre F8 en la impulsió.
- Cabal = 3.250 m3/h
- Diàmetre de les boques = 350 mm

8.708,85 €
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- Potencia dels motors = 2x982 W
- Dimensions 1.380x700x1.480 mm

nclou la instal.lació elèctrica amb la seva linia d'alimentació, proteccions contra contactes
directes i indirectes i maniobra.
Inclou comandament mural i connexió a sistema de gestió temporitzat.

Totalment instal·lat i en funcionament.

5EHAREAAA U Recuperació de calor vertical TECNA RCE/V 3200/EC/V/F7+F7+F8 8.221,70000 €

Altres conceptes 487,15000 €

P-8 01.01.02.102 u Subministrament i col·locació de RECUPERADOR ENTALPIC VERTICAL, marca TECNA,
model RCE/V, amb referència RCE 2800-EC/V/F7+F7+F8 (o similar), per un cabañl de 2.800
m3/h, amb filtració;

Les caracteríctiques del mateix són;

- Filtre F7 en cada una de les aspiracions.
- Filtre F8 en la impulsió.
- Cabal = 2.800 m3/h
- Diàmetre de les boques = 315 mm
- Potencia dels motors = 2x1.040 W
- Dimensions 1.380x600x1.480 mm

nclou la instal.lació elèctrica amb la seva linia d'alimentació, proteccions contra contactes
directes i indirectes i maniobra.
Inclou comandament mural i connexió a sistema de gestió temporitzat.

Totalment instal·lat i en funcionament.

7.105,49 €

5EHARET U Recuperació de calor vertical TECNA RCE/V 2800/EC/V/F7+F7+F8 6.657,45000 €

Altres conceptes 448,04000 €

P-9 01.01.02.103 u Subministrament i col·locació de RECUPERADOR ENTALPICHORITZONTAL, marca
TECNA, model RCE/H, amb referència RCE 2300-EC/H/F7+F7+F8 (o similar), per un cabal
de 2.300 m3/h, amb filtració;

Les caracteríctiques del mateix són;

- Filtre F7 en cada una de les aspiracions.
- Filtre F8 en la impulsió.
- Cabal = 2.300 m3/h
- Diàmetre de les boques = 315 mm
- Potencia dels motors = 2x816 W
- Dimensions 1.250x1.250x550 mm

nclou la instal.lació elèctrica amb la seva linia d'alimentació, proteccions contra contactes
directes i indirectes i maniobra.
Inclou comandament mural i connexió a sistema de gestió temporitzat.

Totalment instal·lat i en funcionament.

5.975,48 €

5EHARETMM U Recuperació de calor horitzontal TECNA RCE/H 2300/EC/H/F7+F7+F8 5.555,00000 €

Altres conceptes 420,48000 €

P-10 01.01.03.101 u Suministre i instal·lació de bomba circuladora GRUNDFOS TPE2 40-240 totalment muntada i
en funcionament.

Inclou;

- Maniguets antivibratoris, manòmetre diferencial, vàlvules abans i després, filtre, antiretorn, i
tot el necessari per deixar-la instal·lada.

- Instal.lació elèctrica amb  el cablejat, proteccions i maniobra.

- Suportació per muntatge, configuració i posada en marxa inclosa.

7.731,62 €
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Totament instal.lada i en funcionament.

REGQERGQ u valvuleria derivada 630,00000 €

EHHETH u Bomba circuladora recuperació de calor GRUNDFOS TPE2 40-240 6.778,40000 €

Altres conceptes 323,22000 €

P-11 01.01.03.102 u Suministre i instal·lació de bomba circuladora impulsió fred circuit 1 GRUNDFOS TPE
32-380/2 totalment muntada i en funcionament.

Inclou;

- Maniguets antivibratoris, manòmetre diferencial, vàlvules abans i després, filtre, antiretorn, i
tot el necessari per deixar-la instal·lada.

- Instal.lació elèctrica amb  el cablejat, proteccions i maniobra.

- Suportació per muntatge, configuració i posada en marxa inclosa.

Totament instal.lada i en funcionament.

10.041,25 €

QQQQQQ u Bomba circuladora impulsió fred circuit 1 GRUNDFOS TPE 32-380/2 8.843,90000 €

AAAAAAA u valvuleria derivada 840,00000 €

Altres conceptes 357,35000 €

P-12 01.01.03.103 u Suministre i instal·lació de bomba circuladora impulsió fred circuit 2 GRUNDFOS TPE
40-270/2 totalment muntada i en funcionament.

Inclou;

- Maniguets antivibratoris, manòmetre diferencial, vàlvules abans i després, filtre, antiretorn, i
tot el necessari per deixar-la instal·lada.

- Instal.lació elèctrica amb  el cablejat, proteccions i maniobra.

- Suportació per muntatge, configuració i posada en marxa inclosa.

Totament instal.lada i en funcionament.

7.673,97 €

DDDDDD u valvuleria derivada 620,00000 €

SSSSS u Bomba circuladora impulsió calor circuit 2 GRUNDFOS TPE 40-270/2 6.731,60000 €

Altres conceptes 322,37000 €

P-13 01.01.03.104 u Suministre i instal·lació de bomba circuladora impulsió calor circuit 1 GRUNDFOS TPE
50-290/2 totalment muntada i en funcionament.

Inclou;

- Maniguets antivibratoris, manòmetre diferencial, vàlvules abans i després, filtre, antiretorn, i
tot el necessari per deixar-la instal·lada.

- Instal.lació elèctrica amb  el cablejat, proteccions i maniobra.

- Suportació per muntatge, configuració i posada en marxa inclosa.

Totament instal.lada i en funcionament.

10.590,68 €

BBBBBBBBB u valvuleria derivada 890,00000 €

FFFFFFFFFF u Bomba circuladora impulsió calor circuit 1 GRUNDFOS TPE 50-290/2 9.335,21000 €

Altres conceptes 365,47000 €

P-14 01.01.03.105 u Suministre i instal·lació de bomba circuladora impulsió calor circuit 2 GRUNDFOS TPE
40-270/2 totalment muntada i en funcionament.

Inclou;

7.673,97 €
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- Maniguets antivibratoris, manòmetre diferencial, vàlvules abans i després, filtre, antiretorn, i
tot el necessari per deixar-la instal·lada.

- Instal.lació elèctrica amb  el cablejat, proteccions i maniobra.

- Suportació per muntatge, configuració i posada en marxa inclosa.

Totament instal.lada i en funcionament.

DDDDDD u valvuleria derivada 620,00000 €

SSSSS u Bomba circuladora impulsió calor circuit 2 GRUNDFOS TPE 40-270/2 6.731,60000 €

Altres conceptes 322,37000 €

P-15 01.01.03.106 u Suministre i instal·lació de nou col·lector de material PPR de DN250, aïllat i calorifuba¡gat
amnb xapa d'alumini, inclou suports,connectat i amb tots els elements assenyalats a
l'esquema hidràulic del planell nº 3.

Inclo;
- Claus de tall
- Vàlvules de buidat.
- Brides cegues pels circuits que no s'utilitzin.
- Sondes de temperatura d'inmersió.
- Pressostats.
- Termòmetres.
- Monòmetres.
- Valvules de seguretat.
- Vàlvules d'equilibrat.
- Sistema d'omplerta amb v'alvules de tall, vàlvules de retenció, comptador d'aiguia, Valvula
de buidat.
- Calorigudat del col.lector.
- Revestiment amb coquilla de xapa d'alumini.

Totalment muntat, instal·lat i en funcionament. Amb tots els accessoris.

4.336,89 €

ADGDR u Col.lector de PPR DN250 Calorifugat i aïllat amb xapa d'alumini 1.998,00000 €

PPPPPP u Elements auxiliars de control, maniabra i regulació 1.230,00000 €

Altres conceptes 1.108,89000 €

P-16 01.01.03.107 u Suministre i instal·lació de nou col·lector de material PPR de DN250, aïllat i calorifuba¡gat
amnb xapa d'alumini, inclou suports,connectat i amb tots els elements assenyalats a
l'esquema hidràulic del planell nº 3.

Inclo;
- Claus de tall
- Vàlvules de buidat.
- Brides cegues pels circuits que no s'utilitzin.
- Termòmetres.
- Monòmetres.
- Calorigudat del col.lector.
- Revestiment amb coquilla de xapa d'alumini.

Totalment muntat, instal·lat i en funcionament. Amb tots els accessoris.

1.728,46 €

GHGHGHG u Elements auxiliars de control, maniabra i regulació 425,00000 €

LKLKLK PA Col.lector de PPR DN250 Calorifugat i aïllat amb xapa d'alumini 860,00000 €

Altres conceptes 443,46000 €

P-17 01.01.03.108 U Suministre i instal·lació de dipòsit d'inèrciade 500 litres aïllat i calorifuba¡gat amb xapa
d'alumini, inclou suports,connectat i amb tots els elements assenyalats a l'esquema hidràulic
del planell nº 3.

Inclo;
- Claus de tall
- Vàlvules de buidat.
- Brides cegues pels circuits que no s'utilitzin.

2.512,55 €
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- Sondes de temperatura d'inmersió.
- Valvules de seguretat.
- Calorigudat del col.lector.
- Revestiment amb coquilla de xapa d'alumini.

Totalment muntat, instal·lat i en funcionament. Amb tots els accessoris.

4TREFDS u Elements auxiliars de control, maniabra i regulació 425,00000 €

TRHAHHT U Diposit d'inercia de 500 litres 1.632,50000 €

Altres conceptes 455,05000 €

P-18 01.01.03.109 l Suministre i instal·lació de glicol als circuits frigorífics i calorífics. 7,32 €

BAB u Glicol 6,17000 €

Altres conceptes 1,15000 €

P-19 01.01.03.110 U Suministre i instal·lació de subquadre elèctric de climatització amb part proporcional de
suportació, retolació, i cablejat i canalització.

Totalment instal·lada en funcionament.

3.053,32 €

GEGREG u Quadre elèctric de climatització 2.687,00000 €

Altres conceptes 366,32000 €

P-20 01.01.04.101 m Subministrament i col.locació de canonada multicapa (PERT-AL-PERT), segons norma
UNE-EN ISO 21003 de 15 MM DE DIÀMETRE, amb PP d'accessoris d'unió a pressió i
elements de subjecció, tipus Pressmon. Tub en barra. Instal.lat.
Inclou tots els elements i accessoris complementaris per a corbes i subjecció.
Completament instal.lada.

5,71 €

BFYC1420 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de
diàmetre, soldat

0,08000 €

BFWC1420 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, per a soldar 0,24300 €

BF921PBA m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 20 mm, ànima
d'alumini i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar

2,06040 €

B0A75800 u Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior 0,44950 €

Altres conceptes 2,87710 €

P-21 01.01.04.102 m Subministrament i col.locació de canonada multicapa (PERT-AL-PERT), segons norma
UNE-EN ISO 21003 de 20 MM DE DIÀMETRE, amb PP d'accessoris d'unió a pressió i
elements de subjecció, tipus Pressmon. Tub en barra. Instal.lat.
Inclou tots els elements i accessoris complementaris per a corbes i subjecció.
Completament instal.lada.

6,83 €

BFYC1420 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de
diàmetre, soldat

0,08000 €

B0A75800 u Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior 0,44950 €

BFWC1420 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, per a soldar 0,24300 €

4TFGDFGD m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 20 mm, ànima
d'alumini i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar

2,39700 €

Altres conceptes 3,66050 €

P-22 01.01.04.103 m Tub de polietilè aïllat de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat
mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa
Completament instal.lada amb l'aïllament col.locat incloent la part proporcional de rasa.

37,16 €

BFYB1805 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,06000 €

BFWB1805 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

2,80500 €
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BFB18400000 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

23,69460 €

Altres conceptes 10,60040 €

P-23 01.01.04.104 m Tub de polietilè aïllat de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat
mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa.
Completament instal.lada amb l'aïllament col.locat incloent la part proporcional de rasa.

49,54 €

BFYB1805 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,06000 €

BFWB1805 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

2,80500 €

BFB18400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

36,06720 €

Altres conceptes 10,60780 €

P-24 01.01.04.105 m Tub de polietilè aïllat de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat
mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa.
Completament instal.lada amb l'aïllament col.locat incloent la part proporcional de rasa.

52,02 €

BFB19400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

36,06720 €

BFWB1905 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

4,17300 €

BFYB1905 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,11000 €

Altres conceptes 11,66980 €

P-25 01.01.04.106 m Tub de polietilè aïilat de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat
mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa.
Completament instal.lada amb l'aïllament col.locat incloent la part proporcional de rasa.

57,35 €

BFWB1A05 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

8,15400 €

BFB1A400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

35,26140 €

BFYB1A05 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 75 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,15000 €

Altres conceptes 13,78460 €

P-26 01.01.04.107 m Subministrament i col·locació de tub compost de polipropilé copolimer random PP-R RP
“Raised pressure” amb fibra de vidre (1/4) PP-R-RP // (2/4) PP-R-RP+FV (1/4) // PP-R-RP,
SDR9 SERIE 4, de diàmetre 40 mm i 4,5 mm d’espessor. Tuberia fabricada i certificada
segons reglament particular aenor RP 01.78, accessoris fabricats i certificats segons la norma
UNE en 15874-3 i sistema d’unió per termofusió, insercions incorporades i electrofusió
certificada segons RP 01.78. Per a us en instal·lacions de fontaneria (AFS/ACS) i
climatització (Calefacció, sistemes aigua/aigua, aigua/aire) amb temperatures de treball entre
-15ºC i 95ºC. Inclou la part proporcional d’accessoris i material auxiliar per a muntatge i
subjecció. Instal·lat en abraçaderes isifòniques niron de goma llisa, segons norma UNE en
806-4. Presentació en barra de 4 metres, color blau niron amb franja gris niron fiber glue, de
la sèries niron de italsan amb aïllament d’escuma elastomerca amb barrera de vapor, amb
conductivitat tèrmica menor que 0,,04W/(MK), amb espessor segons especificacions rite,
reacció al foc segons legislació vigent, inclou segellat de les juntes amb silicona i incloent la
part proporcional d’aïllament per a accessoris, vàlvules i equips, marca / model aïllament
K-FLEX / ST o similar equivalent. Inclou part proporcional d’accessoris d’unions i elements de
subjecció necessaris per a la seva correcta instal·lació.
Completament instal·lat i senyalitzat.

22,02 €
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12.03.09.01 m CANONADA DN40 PP-R RP NIRON FIBER BLUE PP-R RP P PIPE 11,25000 €

Altres conceptes 10,77000 €

P-27 01.01.04.108 m Subministrament i col·locació de tub compost de polipropilé copolimer random PP-R RP
“Raised pressure” amb fibra de vidre (1/4) PP-R-RP // (2/4) PP-R-RP+FV (1/4) // PP-R-RP,
SDR9 SERIE 4, de diàmetre 50 mm i 5,6 mm d’espessor. Tuberia fabricada i certificada
segons reglament particular aenor RP 01.78, accessoris fabricats i certificats segons la norma
UNE en 15874-3 i sistema d’unió per termofusió, insercions incorporades i electrofusió
certificada segons RP 01.78. Per a us en instal·lacions de fontaneria (AFS/ACS) i
climatització (Calefacció, sistemes aigua/aigua, aigua/aire) amb temperatures de treball entre
-15ºC i 95ºC. Inclou la part proporcional d’accessoris i material auxiliar per a muntatge i
subjecció. Instal·lat en abraçaderes isifòniques niron de goma llisa, segons norma UNE en
806-4. Presentació en barra de 4 metres, color blau niron amb franja gris niron fiber blue, de
la sèries niron de italsan amb aïllament d’escuma elastomerca amb barrera de vapor, amb
conductivitat tèrmica menor que 0,,04W/(MK), amb espessor segons especificacions rite,
reacció al foc segons legislació vigent, inclou segellat de les juntes amb silicona i incloent la
part proporcional d’aïllament per a accessoris, vàlvules i equips, marca / model aïllament
K-FLEX / ST o similar equivalent. Inclou part proporcional d’accessoris d’unions i elements de
subjecció necessaris per a la seva correcta instal·lació.
Completament instal·lat i senyalitzat.

32,43 €

12.03.08.01 m CANONADA DN50 PP-R RP NIRON FIBER BLUE PP-R RP P PIPE 21,50000 €

Altres conceptes 10,93000 €

P-28 01.01.04.109 m Subministrament i col·locació de tub compost de polipropilé copolimer random PP-R RP
“Raised pressure” amb fibra de vidre (1/4) PP-R-RP // (2/4) PP-R-RP+FV (1/4) // PP-R-RP,
SDR9 SERIE 4, de diàmetre 63 mm i 7,1 mm d’espessor. Tuberia fabricada i certificada
segons reglament particular aenor RP 01.78, accessoris fabricats i certificats segons la norma
UNE en 15874-3 i sistema d’unió per termofusió, insercions incorporades i electrofusió
certificada segons RP 01.78. Per a us en instal·lacions de fontaneria (AFS/ACS) i
climatització (Calefacció, sistemes aigua/aigua, aigua/aire) amb temperatures de treball entre
-15ºC i 95ºC. Inclou la part proporcional d’accessoris i material auxiliar per a muntatge i
subjecció. Instal·lat en abraçaderes isifòniques niron de goma llisa, segons norma UNE en
806-4. Presentació en barra de 4 metres, color blau niron amb franja gris niron fiber blue, de
la sèries niron de italsan amb aïllament d’escuma elastomerca amb barrera de vapor, amb
conductivitat tèrmica menor que 0,,04W/(MK), amb espessor segons especificacions rite,
reacció al foc segons legislació vigent, inclou segellat de les juntes amb silicona i incloent la
part proporcional d’aïllament per a accessoris, vàlvules i equips, marca / model aïllament
K-FLEX / ST o similar equivalent. Inclou part proporcional d’accessoris d’unions i elements de
subjecció necessaris per a la seva correcta instal·lació.
Completament instal·lat i senyalitzat.

46,43 €

12.03.07.01 m CANONADA DN75 PP-R RP NIRON FIBER BLUE PP-R RP P PIPE 34,25000 €

Altres conceptes 12,18000 €

P-29 01.01.04.110 m Subministrament i col·locació de tub compost de polipropilé copolimer random PP-R RP
“Raised pressure” amb fibra de vidre (1/4) PP-R-RP // (2/4) PP-R-RP+FV (1/4) // PP-R-RP,
SDR9 SERIE 4, de diàmetre 75 mm i 7,1 mm d’espessor. Tuberia fabricada i certificada
segons reglament particular aenor RP 01.78, accessoris fabricats i certificats segons la norma
UNE en 15874-3 i sistema d’unió per termofusió, insercions incorporades i electrofusió
certificada segons RP 01.78. Per a us en instal·lacions de fontaneria (AFS/ACS) i
climatització (Calefacció, sistemes aigua/aigua, aigua/aire) amb temperatures de treball entre
-15ºC i 95ºC. Inclou la part proporcional d’accessoris i material auxiliar per a muntatge i
subjecció. Instal·lat en abraçaderes isifòniques niron de goma llisa, segons norma UNE en
806-4. Presentació en barra de 4 metres, color blau niron amb franja gris niron fiber blue, de
la sèries niron de italsan amb aïllament d’escuma elastomerca amb barrera de vapor, amb
conductivitat tèrmica menor que 0,,04W/(MK), amb espessor segons especificacions rite,
reacció al foc segons legislació vigent, inclou segellat de les juntes amb silicona i incloent la
part proporcional d’aïllament per a accessoris, vàlvules i equips, marca / model aïllament
K-FLEX / ST o similar equivalent. Inclou part proporcional d’accessoris d’unions i elements de
subjecció necessaris per a la seva correcta instal·lació.
Completament instal·lat i senyalitzat.

48,55 €

12.03.07.01 m CANONADA DN75 PP-R RP NIRON FIBER BLUE PP-R RP P PIPE 34,25000 €

Altres conceptes 14,30000 €
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P-30 01.01.04.111 m Subministrament i col·locació de tub compost de polipropilé copolimer random PP-R RP
“Raised pressure” amb fibra de vidre (1/4) PP-R-RP // (2/4) PP-R-RP+FV (1/4) // PP-R-RP,
SDR9 SERIE 4, de diàmetre 90 mm i 7,5 mm d’espessor. Tuberia fabricada i certificada
segons reglament particular aenor RP 01.78, accessoris fabricats i certificats segons la norma
UNE en 15874-3 i sistema d’unió per termofusió, insercions incorporades i electrofusió
certificada segons RP 01.78. Per a us en instal·lacions de fontaneria (AFS/ACS) i
climatització (Calefacció, sistemes aigua/aigua, aigua/aire) amb temperatures de treball entre
-15ºC i 95ºC. Inclou la part proporcional d’accessoris i material auxiliar per a muntatge i
subjecció. Instal·lat en abraçaderes isifòniques niron de goma llisa, segons norma UNE en
806-4. Presentació en barra de 4 metres, color blau niron amb franja gris niron fiber blue, de
la sèries niron de italsan amb aïllament d’escuma elastomerca amb barrera de vapor, amb
conductivitat tèrmica menor que 0,,04W/(MK), amb espessor segons especificacions rite,
reacció al foc segons legislació vigent, inclou segellat de les juntes amb silicona i incloent la
part proporcional d’aïllament per a accessoris, vàlvules i equips, marca / model aïllament
K-FLEX / ST o similar equivalent. Inclou part proporcional d’accessoris d’unions i elements de
subjecció necessaris per a la seva correcta instal·lació.
Completament instal·lat i senyalitzat.

80,13 €

XXXXXXXXX m CANONADA DN90 PP-R RP NIRON FIBER BLUE PP-R RP P PIPE 65,36000 €

Altres conceptes 14,77000 €

P-31 01.01.04.112 m Subministrament i col·locació d’aïllament exterior per a canonades multicapa de 15 mm de
diàmetre exterior a base de camisa aïllant d’escuma elastomèrica de conductivitat tèrmica
menor que 0,01 W/(M.K) i amb un gruix d’aïllament d’acord a rite i reacció al oc BL-S3, D0,
amb barrera de vapor, incloent P.P. d’accessoris i vàlvules. Marca/model: K-FLEX / ST o
similar equivalent. Completament instal·lat i senyalitzat d’acord a normes UNE i/o DIN.

22,63 €

BFQ3F7M0 m Aïllament exterior per a canonades multicapa de 15 mm de diàmetr 17,59500 €

Altres conceptes 5,03500 €

P-32 01.01.04.113 m Subministrament i col·locació d’aïllament exterior per a canonades multicapa de 20 mm de
diàmetre exterior a base de camisa aïllant d’escuma elastomèrica de conductivitat tèrmica
menor que 0,01 W/(M.K) i amb un gruix d’aïllament d’acord a rite i reacció al oc BL-S3, D0,
amb barrera de vapor, incloent P.P. d’accessoris i vàlvules. Marca/model: K-FLEX / ST o
similar equivalent. Completament instal·lat i senyalitzat d’acord a normes UNE i/o DIN.

23,82 €

BFQ3F8M0 m Aïllament exterior per a canonades de 20 mm de diàmetr 18,24780 €

Altres conceptes 5,57220 €

P-33 01.01.04.114 m Subministrament i col·locació d’aïllament exterior per a canonades de 40 mm de diàmetre
exterior a base de camisa aïllant d’escuma elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que
0,01 W/(M.K) i amb un gruix d’aïllament d’acord a rite i reacció al oc BL-S3, D0, amb barrera
de vapor, incloent P.P. d’accessoris i vàlvules. Marca/model: K-FLEX / ST o similar
equivalent. Completament instal·lat i senyalitzat d’acord a normes UNE i/o DIN.

44,17 €

BFQ3FBR0 m Aïllament exterior per a canonades de 40 mm de diàmetr 37,25040 €

Altres conceptes 6,91960 €

P-34 01.01.04.115 m Subministrament i col·locació d’aïllament exterior per a canonades de 50 mm de diàmetre
exterior a base de camisa aïllant d’escuma elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que
0,01 W/(M.K) i amb un gruix d’aïllament d’acord a rite i reacció al oc BL-S3, D0, amb barrera
de vapor, incloent P.P. d’accessoris i vàlvules. Marca/model: K-FLEX / ST o similar
equivalent. Completament instal·lat i senyalitzat d’acord a normes UNE i/o DIN.

50,07 €

BFQ3FDR0 m Aïllament exterior per a canonades de 50 mm de diàmetr 41,49360 €

Altres conceptes 8,57640 €

P-35 01.01.04.116 m Subministrament i col·locació d’aïllament exterior per a canonades de 63 mm de diàmetre
exterior a base de camisa aïllant d’escuma elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que
0,01 W/(M.K) i amb un gruix d’aïllament d’acord a rite i reacció al oc BL-S3, D0, amb barrera
de vapor, incloent P.P. d’accessoris i vàlvules. Marca/model: K-FLEX / ST o similar
equivalent. Completament instal·lat i senyalitzat d’acord a normes UNE i/o DIN.

56,82 €

1.1 m Aïllament exterior per a canonades multicapa de 63 mm de diàmetr 46,58000 €

Altres conceptes 10,24000 €

1112



23-25 REHABILITACIÓ TORRE LLUVIÀ. FASE 2
SANTAMARIA ARQUITECTES SLP

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 06/09/23 Pàg.: 15

P-36 01.01.04.117 m Subministrament i col·locació d’aïllament exterior per a canonades de 75 mm de diàmetre
exterior a base de camisa aïllant d’escuma elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que
0,01 W/(M.K) i amb un gruix d’aïllament d’acord a rite i reacció al oc BL-S3, D0, amb barrera
de vapor, incloent P.P. d’accessoris i vàlvules. Marca/model: K-FLEX / ST o similar
equivalent. Completament instal·lat i senyalitzat d’acord a normes UNE i/o DIN.

63,35 €

QEEQWQ m Aïllament exterior per a canonades de 75 mm de diàmetr 51,97000 €

Altres conceptes 11,38000 €

P-37 01.01.04.118 m Subministrament i col·locació d’aïllament exterior per a canonades de 90 mm de diàmetre
exterior a base de camisa aïllant d’escuma elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que
0,01 W/(M.K) i amb un gruix d’aïllament d’acord a rite i reacció al oc BL-S3, D0, amb barrera
de vapor, incloent P.P. d’accessoris i vàlvules. Marca/model: K-FLEX / ST o similar
equivalent. Completament instal·lat i senyalitzat d’acord a normes UNE i/o DIN.

69,45 €

KJHLKHL m Aïllament exterior per a canonades de 90 mm de diàmetr 57,98000 €

Altres conceptes 11,47000 €

P-38 01.01.04.119 u Compensador de dilatació metàl·lic amb brides de 50 mm de diàmetre nominal i 10 bar de
pressió nominal, amb camisa i manxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i brides i tirants
d'acer al carboni 1.0619 (A216 WCB), embridat

23,11 €

BFM65530 u Compensador de dilatació metàl·lic amb brides de 50 mm de diàmetre nominal i 10 bar de
pressió nominal, amb camisa i manxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i brides i tirants
d'acer al carboni 1.0619 (A216 WCB)

12,32000 €

Altres conceptes 10,79000 €

P-39 01.01.05.101 m² Subministració i col·locació de conducte rectangular autoportant per a impulsió i retorn d’aire
per a climatització basat en perfils metàl·lics, construït amb panell de fibra de vidre d’alta
densitat de 25 mm d’espessor amb la cara exterior recoberta d’una pel·lícula d’alumini i la
cara interior també pel·lícula d’alumini, tipus climaver plus r o tècnicament equivalent. Amb
els seus suports muntats a una distància de 1 M entre ells. Amb incorporació de perfils tipus
enrigidors d’alumini, en aristes longitudinals del conducte i perfilsen registres, amb P.P.
d’accessoris, suports i obertures de servei segons IT1.1.4.3.4 i UNE-ENV 12097. Muntat
superficialment de forma aeria sobre fals sostre amb grau de dificultat mig. Inclou la part
proporcional d’accessoris i unions, així com el sistema de subjecció i fixació dels mateixos al
fals sostre.
Completament instal·lat i en perfecte funcionament.

37,88 €

QGRGEGR U Conducte rectangular de fibra per a la renovació d'aire 32,38000 €

Altres conceptes 5,50000 €

P-40 01.02.01.101 m Subministrament i col.locació de canonada multicapa (PERT-AL-PERT), segons norma
UNE-EN ISO 21003 de 20 MM DE DIÀMETRE, amb PP d'accessoris d'unió a pressió i
elements de subjecció, tipus Pressmon. Tub en barra. Instal.lat.
Inclou tots els elements i accessoris complementaris per a corbes i subjecció.
Completament instal.lada.

6,83 €

B0A75800 u Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior 0,44950 €

4TFGDFGD m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 20 mm, ànima
d'alumini i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar

2,39700 €

BFWC1420 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, per a soldar 0,24300 €

BFYC1420 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de
diàmetre, soldat

0,08000 €

Altres conceptes 3,66050 €

P-41 01.02.01.102 m Subministrament i col·locació d’aïllament exterior per a canonades multicapa de 20 mm de
diàmetre exterior a base de camisa aïllant d’escuma elastomèrica de conductivitat tèrmica
menor que 0,01 W/(M.K) i amb un gruix d’aïllament d’acord a rite i reacció al oc BL-S3, D0,
amb barrera de vapor, incloent P.P. d’accessoris i vàlvules. Marca/model: K-FLEX / ST o
similar equivalent. Completament instal·lat i senyalitzat d’acord a normes UNE i/o DIN.

23,82 €

BFQ3F8M0 m Aïllament exterior per a canonades de 20 mm de diàmetr 18,24780 €
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Altres conceptes 5,57220 €

P-42 01.02.01.103 PA Subministrament i col.locació de totes les vàlvules de tall de bola pels serveis, ubicades al
fals sostre. Totalment muntades i connectades.

Unitats i dimensions segons plànols.

Totalment instal.lades i en funcionament.

82,92 €

Altres conceptes 82,92000 €

P-43 01.02.01.104 u Suministre i instal·lació de canonada i valvuleria per a la realització dels picatges (inclosos) al
muntant d'aigua freda de l'edifici amb els diàmetres indicats en plànols.

285,65 €

RWGREHG U Connexió a xarxa existent d'aigua sanitaria 210,00000 €

Altres conceptes 75,65000 €

P-44 01.02.01.105 u Suministre i instal·lació d'extractor de serveis SILEND-100 de S&P (o similar), incloent la
seva connexió eléctrica i mecànica.

Muntatge en sostre de pladur. Inclou accessoris de muntatge, connexió elèctrica amb
acionament per mitjà de l'interruptor i connexió al conducte circular d'extracció.

Totalment muntat i en funcionament.

311,28 €

BVETBT U Extractor de serveis SILEND-100 de S&P 235,00000 €

Altres conceptes 76,28000 €

P-45 01.02.01.106 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides.

20,91 €

BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,09000 €

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 1,94040 €

BD1Z2200 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm 0,72360 €

BD13177B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN
110 mm i de llargària 3 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1,
per a encolar

3,80800 €

Altres conceptes 14,34800 €

P-46 145C2174 m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 25 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge
d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler
fenòlic per a deixar el formigó vist, amb una quantia d'1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIa,
abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 25
kg/m2.
Inclou part proporcional d'encofrats rectes i circulars.
Tot complert i acabat.

114,32 €

Altres conceptes 114,32000 €

P-47 445CBB63 m2 Llosa inclinada per a escala de 17 cm de gruix, de formigó vist HA-25/B/10/I, abocat amb
bomba, amb esglaons de formigó fets a la vegada que la llosa de fins a 30 cm d'estesa, 20
cm d'alçària de frontal, encofrat amb tauler de fusta, armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades en una quantia de 20kg/ m2

272,09 €

Altres conceptes 272,09000 €

P-48 47951111 m2 Impermeabilització exterior de mur de contenció de <= 3 m d'alçària amb emulsió bituminosa,
capa drenant amb làmina de drenatge nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un
geotèxtil, fixada mecànicament. I2+D1 segons CTE/DB-HS 2006

16,41 €

Altres conceptes 16,41000 €

P-49 481R1625 m2 Reparació superficial de parament arrebossat vertical exterior, amb arrencada i repicat de
revestiments arrebossat existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
contenidor, a una alçària >3 m, arrebossat a bona vista amb morter sense additius, mixt
1:2:10 elaborat a l'obra, amb acabat remolinat i pintat a la calç, amb 2 mans

49,92 €
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Altres conceptes 49,92000 €

P-50 49G117B1 m2 Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, estesa i vibratge mecànic, malla electrosoldada d'acer
B500T 15x 15 cm i 6 mm de D, amb acabat remolinat mecànic i part proporcional de junts de
dilatació i retracció

28,35 €

Altres conceptes 28,35000 €

P-51 4D5A2160 m Drenatge exterior de mur de contenció d'alçària <= 3 m, amb excavació de rasa fins a 1 m
d'amplària, llit de formigó de 10 cm de gruix, per a recolzament de tub de PVC per a
drenatges ranurat de diàmetre 160 mm, impermeabilització amb barrera de
vapor/estanqueïtat d'una làmina bituminosa autoadherida LBA(SBS)-20-FV , capa drenant de
làmina de polietilè amb nòduls, capa filtrant amb geotèxtil, reblert de la rasa amb graves per a
drenatge, i càrrega de terres. D1+D3 segons CTE/DB-HS 2006

350,99 €

Altres conceptes 350,99000 €

P-52 4H612221 u Llum d'emergència i senyalització amb llum d'emergència amb làmpada fluorescent no
permanent de 170 a 200 lm amb 2 h d'autonomia com a màxim, col·locat, obertura de regata,
tub corrugat de PVC de DN 16 mm, conductor de coure de designació H07Z-K unipolar d'1,5
mm2 de secció i caixa de derivació quadrada col·locada encastada

170,08 €

Altres conceptes 170,08000 €

P-53 E2R45039 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

8,69 €

Altres conceptes 8,69000 €

P-54 E2R641E0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

40,38 €

Altres conceptes 40,38000 €

P-55 E443X001 kg Acer GALVANITZAT S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller
icol·locat a l'obra amb soldadura

5,17 €

B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb
una capa d'imprimació antioxidant

0,95000 €

Altres conceptes 4,22000 €

P-56 E89A1BB0 m2 Pintat de finestres i balconeres de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

26,96 €

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 4,25177 €

B8ZA3000 l Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8) 1,03500 €

B8ZA1000 kg Segelladora 0,63750 €

Altres conceptes 21,03573 €

P-57 E9S2LF3B m2 PAVIMENT DE XAPA MICROPERFORADA MODEL R5 16.5 galvanitzada de 3 mm gruix
Paviment de xapa microperforada de la Casa RECA o equivalent de gruix 3 mm, d'acer
galvanitzat i lacat al foc color RAL estandar .
Inclou col.locació amb fixacions mecàniques. Tot complert i instal.lat

113,53 €

B0A62E90 u Tac d'acer de d 8 mm, amb cargol, volandera i femella 3,12000 €

B0CHX001 m2 PAVIMENT DE XAPA MICROPERFORADA MODEL R5 16.5 galvanitzada de 3 mm gruix
Paviment de xapa microperforada de la Casa RECA o equivalent de gruix 3 mm, d'acer
galvanitzat i lacat al foc color RAL estandar .

102,34080 €

Altres conceptes 8,06920 €

P-58 E9U122A5 m SÒCOL PEDRA DE SANT VICENÇ
Sòcol de pedra natural calcària nacional, preu alt, de 10 cm d'alçària i 2 cm de gruix,
col·locat amb adhesiu C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 ( UNE-EN 13888)

11,81 €
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B9U122A0 m Sòcol de pedra natural calcària nacional, preu alt, de 10 cm d'alçària i 2 cm de gruix 6,49740 €

B0711024 kg Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004 0,42000 €

B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,14850 €

Altres conceptes 4,74410 €

P-59 EA1DX001 u PE-02 BALCONERA DE FUSTA  150 x 230 cm
Balconera de fusta de pi roig per a pintar, col·locada sobre l'obra, amb dues fulles batents,
per a un buit d'obra aproximat de 150x230 cm, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 4A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment
de doella amb tapaboques.

Inclou:
- premarc
-  part superior en forma d'arc.
- maneta , frontises, pany de seguretat en 3 punts. tirador vertical.
- Tot complert i instal.lat.

1.347,87 €

BA1DE5A4 m2 Balconera de fusta de pi roig per a pintar, per a col·locar sobre l'obra, amb dues fulles
batents, per a un buit d'obra de 2 a 2,99 m2 de superfície, classificació mínima 2 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 4A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb bastiment de doella amb tapaboques, caixa de persiana i guies

305,87040 €

BAZG5370 u Ferramenta per a balconera de dues fulles batents, de preu mitjà 41,13000 €

Altres conceptes 1.000,86960 €

P-60 EA1DX002 u PE-01 BALCONERA DE FUSTA  184 x 3.40 cm
Porta de fusta de pi roig per a pintar, col·locada sobre l'obra, amb dues fulles batents de 90 x
255 cm i un fixe superior de 85 x 188 cm , per a un buit d'obra aproximat de 340x188 cm,
classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima
4A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment de doella amb tapaboques.

Inclou:
- premarc
-  part superior en forma d'arc.
- maneta , frontises, pany de seguretat en 3 punts. tirador vertical.
- Tot complert i instal.lat.

1.606,16 €

BAZG5370 u Ferramenta per a balconera de dues fulles batents, de preu mitjà 41,13000 €

BA1DE5A4 m2 Balconera de fusta de pi roig per a pintar, per a col·locar sobre l'obra, amb dues fulles
batents, per a un buit d'obra de 2 a 2,99 m2 de superfície, classificació mínima 2 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 4A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb bastiment de doella amb tapaboques, caixa de persiana i guies

305,87040 €

Altres conceptes 1.259,15960 €

P-61 EC1GE801 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 5+5 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2
segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral
transparent de lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de
vidre sobre fusta, acer o alumini
INCLOU:
Vidres en forma d'arc. Tot complert i acabat.

84,17 €

BC1G2801 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 5+5 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2
segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral
transparent de lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600

68,08000 €

Altres conceptes 16,09000 €

P-62 ED14DA31 m Baixant de tub de xapa de zinc-titani amb unió longitudinal electrosoldada, de diàmetre
nominal 100 mm i de 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb
brides

36,86 €
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BD14DA30 m Tub de xapa de zinc-titani amb unió longitudinal electrosoldada, de diàmetre nominal 100 mm
i de 0,6 mm de gruix

11,07400 €

BD1ZDA00 u Brida de xapa de zinc-titani per a tub de zinc-titani de diàmetre nominal 100 mm 0,84000 €

BDY4BA30 u Element de muntatge per a baixant de tub de planxa de zinc-titani de DN 100 mm i 0,6 mm de
gruix

1,03000 €

BDW49A30 u Accessori per a baixant de tub de zinc titani de DN 100 mm i 0,6 mm de gruix 3,99630 €

Altres conceptes 19,91970 €

P-63 EG225511 m Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

1,19 €

BG225510 m Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V

0,24480 €

Altres conceptes 0,94520 €

P-64 EG225711 m Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

1,27 €

BG225710 m Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V

0,32640 €

Altres conceptes 0,94360 €

P-65 EG225811 m Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

1,38 €

BG225810 m Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V

0,43860 €

Altres conceptes 0,94140 €

P-66 EG2AX001 m ´´Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i
exterior corrugada), de color taronja, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a la
compressió 450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i
anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la
canonada. Instal·lació soterrada. Inclús cinta de senyalització. Criteri de valoració econòmica:
El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en
obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert principal. Inclou: Replanteig.
Execució del llit de sorra per a seient del tub. Col·locació del tub. Col·locació de la cinta de
senyalització. Execució del reblert envoltant de sorra. Criteri d'amidament de projecte:
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.´´

5,91 €

BG2A1811 m Canal aïllant de PVC per a quadres elèctrics i alimentació de maquinaria, amb lateral llis, de
42x60 mm

4,16160 €

Altres conceptes 1,74840 €

P-67 EG2AX002 m ´´Canalització de tub rígid de policarbonat, exempt d'halògens, endollable, corbable en calent,
de color gris, de 16 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 1250 N, amb grau
de protecció IP547. Instal·lació fix en superfície. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del
tub. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de
Projecte.´´

4,54 €
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BG2A1811 m Canal aïllant de PVC per a quadres elèctrics i alimentació de maquinaria, amb lateral llis, de
42x60 mm

4,16160 €

Altres conceptes 0,37840 €

P-68 EG2AX003 m ´´Canalització de tub rígid de policarbonat, exempt d'halògens, endollable, corbable en calent,
de color gris, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 1250 N, amb grau
de protecció IP547. Instal·lació fix en superfície. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del
tub. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de
Projecte.´´

5,23 €

BG2A1811 m Canal aïllant de PVC per a quadres elèctrics i alimentació de maquinaria, amb lateral llis, de
42x60 mm

4,16160 €

Altres conceptes 1,06840 €

P-69 EG2AX004 m ´´Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc
classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G6 mm² de secció, amb
aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina
lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i
elements de subjecció. Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte
funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de
Projecte.´´

19,91 €

BG2A1811 m Canal aïllant de PVC per a quadres elèctrics i alimentació de maquinaria, amb lateral llis, de
42x60 mm

4,16160 €

Altres conceptes 15,74840 €

P-70 EG2AX005 m ´´Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc
classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G2,5 mm² de secció, amb
aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina
lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i
elements de subjecció. Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte
funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de
Projecte.´´

8,79 €

BG2A1811 m Canal aïllant de PVC per a quadres elèctrics i alimentació de maquinaria, amb lateral llis, de
42x60 mm

4,16160 €

Altres conceptes 4,62840 €

P-71 EG2AX006 m ´´Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc
classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G1,5 mm² de secció, amb
aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina
lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i
elements de subjecció. Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte

1,83 €
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funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de
Projecte.´´

BG2A1811 m Canal aïllant de PVC per a quadres elèctrics i alimentació de maquinaria, amb lateral llis, de
42x60 mm

0,40800 €

Altres conceptes 1,42200 €

P-72 EG2AX007 UT ´´Armari de distribució metàl·lic, de superfície, amb porta cega, grau de protecció IP40,
aïllament classe II, per a 48 mòduls, en 2 files, de 450x580x95 mm, amb carril DIN,
tancament amb clau, acabat amb pintura epoxi i sostre i terra desmuntables. Totalment
muntat. Inclou: Col·locació i fixació de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.´´

232,52 €

BG2A1811 m Canal aïllant de PVC per a quadres elèctrics i alimentació de maquinaria, amb lateral llis, de
42x60 mm

204,00000 €

Altres conceptes 28,52000 €

P-73 EG2AX008 UT ´´Interruptor diferencial instantani, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 40 A,
sensibilitat 30 mA, poder de tall 6 kA, classe AC, de 36x80x77,8 mm, grau de protecció IP20,
muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat,
connexionat i provat. Inclou: Muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de
projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de
mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de
Projecte.´´

61,16 €

BG2A1811 m Canal aïllant de PVC per a quadres elèctrics i alimentació de maquinaria, amb lateral llis, de
42x60 mm

32,64000 €

Altres conceptes 28,52000 €

P-74 EG2AX009 UT ´´Interruptor automàtic magnetotèrmic, bipolar (3P+N), intensitat nominal 20 A, poder de tall 6
kA, corba C, model iC60N A9F79632 ´´´´SCHNEIDER ELECTRIC´´´´, de 36x85x78,5 mm,
grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i
provat. Inclou: Muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.´´

142,61 €
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Altres conceptes 142,61000 €

P-75 EG2AX010 UT ´´Interruptor automàtic magnetotèrmic, bipolar (1P+N), intensitat nominal 16 A, poder de tall 6
kA, corba C, model iC60N A9F79616 ´´´´SCHNEIDER ELECTRIC´´´´, de 36x85x78,5 mm,
grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i
provat. Inclou: Muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.´´

62,75 €

Altres conceptes 62,75000 €

P-76 EG2AX011 UT ´´Interruptor automàtic magnetotèrmic, bipolar (1P+N), intensitat nominal 10 A, poder de tall 6
kA, corba C, model iC60N A9F79610 ´´´´SCHNEIDER ELECTRIC´´´´, de 36x85x78,5 mm,
grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i
provat. Inclou: Muntatge i connexionat de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.´´

61,32 €

Altres conceptes 61,32000 €

P-77 EG2AX012 UT ´´Caixa universal d'1 element, de plàstic ABS autoextingible, lliure de halògens, de 93x93x42
mm, color blanc, amb graus de protecció IP30 i IK07, segons IEC 60439. Instal·lació en
superfície. Inclús cargols de fixació al parament. Inclou: Replanteig. Muntatge. Col·locació i
fixació. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de
Projecte.´´

4,91 €

Altres conceptes 4,91000 €

P-78 EG2AX013 UT Interruptor unipolar (1P), gamma mitja, intensitat assignada 10 AX, tensió assignada 250 V,
amb tecla simple, de color blanc i marc embellidor per a un element, de color blanc.
Instal·lació encastada.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la caixa per a mecanisme encastat.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.

15,33 €
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Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Altres conceptes 15,33000 €

P-79 EG2AX014 UT ´´Base de presa de corrent amb contacte de terra (2P+T), tipus Schuko, gamma bàsica,
intensitat assignada 16 A, tensió assignada 250 V, amb tapa, de color blanc i marc embellidor
per a un element, de color blanc. Instal·lació encastada. Criteri de valoració econòmica: El
preu no inclou la caixa per a mecanisme encastat. Inclou: Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.´´

12,26 €

Altres conceptes 12,26000 €

P-80 EG2AX015 UT ´´Regleta lineal LED de 29W de potencia ler metre lineal i 3400 lm per a 230 V de tensió i 10
A d'intensitat màxima, format per perfil d'alumini extrudit, de 31,5x32,5 mm, acabat mat, de
color blanc; ; protecció IP20 i aïllament classe F. Instal·lació en superfície. Inclús accessoris,
subjeccions i material auxiliar. Inclou: Replanteig i traçat. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.´´

71,30 €

Altres conceptes 71,30000 €

P-81 EG31X001 m CABLEHO7Z-K (AS), 1 x 2'5 mm2 , col.locat en tub
Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assiganada, amb designació HO7Z-K
(AS) unipolar, de secció 1x2'5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió de fums,
col.locat en tub, incloent els terminals, caixes, connexions i accessoris

0,88 €

BG312130 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums

0,53040 €

Altres conceptes 0,34960 €

P-82 EG31X002 m CABLEHO7Z-K (AS), 1 x 1'5 mm2 , col.locat en tub
Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assiganada, amb designació HO7Z-K
(AS) unipolar, de secció 1x1'5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió de fums,
col.locat en tub, incloent els terminals, caixes, connexions i accessoris

0,75 €
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BG312130 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums

0,53040 €

Altres conceptes 0,21960 €

P-83 EG31X003 m TUB FLEXIBLE CORRUGAT PLÀSTIC / s/halògens, DN = 25 mm baixa emissió fu
Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesas
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat.

2,11 €

BG312130 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums

0,53040 €

Altres conceptes 1,57960 €

P-84 EG31X004 m TUB FLEXIBLE CORRUGAT PLÀSTIC / s/halògens, DN = 20 mm baixa emissió fu
Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesas
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat.

1,97 €

BG312130 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums

0,53040 €

Altres conceptes 1,43960 €

P-85 EHB5AH51 u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1600
mm de llargària, 29 W de potència, flux lluminós de 3400 lm, amb equip elèctric no regulable,
aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, muntada
superficialment

102,36 €

BHB5AH51 u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1600
mm de llargària, 29 W de potència, flux lluminós de 3400 lm, amb equip elèctric no regulable,
aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65

89,11000 €

Altres conceptes 13,25000 €

P-86 EJ16X022 pa PA  Partida alçada a justificar per ENDERROC DE LAVABO EXISTENT
Inclou:
- Enderroc parets divisòries i de tancament
- Enderroc lavabos existents
- Enderroc d'instal.lacions existents
- Enderroc complert per deixar l'espai net i diàfsn
· Mitjans auxiliars i de seguretat.
- Transport de runes a l'abocador + cànnon

1.904,76 €

Sense descomposició 1.904,76000 €

P-87 EJ16X024 PA Partida alçada a justificar per adaptació de fusteria existent en galeria on hi ha vidres simples
i col.locació de vidres dobles.
Tot complert i acabat.

333,33 €

Sense descomposició 333,33000 €

P-88 EJ16X030 PA Partida alçada a justificar per l'enderroc i transport de runes a l'abocador de l'espai destinat a
les instal.lacions
Tot complert i acabat

800,00 €

Sense descomposició 800,00000 €

P-89 EJ16XX30 PA Partida alçada a justificar per connexió a la xarxa existent
Inclou

3.333,33 €
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- Enderroc solera de formigó i transport de runes a l'abocador + cànnon
- Noves rases d'instal.lacions
- Col.locació de tubs de sanejamnet de D200 fins a peu de inodor
- Refer paviment de formigó.
- I totes les operacions necessàries per deixar la instal.lació de sanejament en funcionament
Tot complert i acabat.

Sense descomposició 3.333,33000 €

P-90 EJ16XXX1 PA Partida a justificar pel DESPLAÇAMENT DE MOBILIARI EXPOSITIU existent en planta baixa. 1.500,00 €

Sense descomposició 1.500,00000 €

P-91 EM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a paret

48,50 €

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,30000 €

BM312611 u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 37,60000 €

Altres conceptes 10,60000 €

P-92 EMSB56L2 u Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 447x447 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm
de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament
sobre parament vertical

20,04 €

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,60000 €

BMSB56L0 u Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 447x447 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm
de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4

8,03000 €

Altres conceptes 11,41000 €

P-93 EY00I001 u AJUDES RAM DE PALETA
Ajuts de ram de paleta a les instal·lacions i industrials
S'inclouen entre altres els següents treballs:- Descàrrega del material i distribució per plantes
fins a peu dels treballs.- Realització de forats i regates per encastaments que siguin
necessaris.- Tapat de forats i regates.- Connexionat i segellat de tots els elements.- Neteja
final i retirada de runes i escombraries.- Descàrrega del material i distribució per plantes fins
a peu dels treballs.
Inclou tot el necessari per ajudes, regates,.... Tot complert i acabat.

700,00 €

BY00I001 u Ajuts de ram de paleta a les instal·lacions i industrials, repercusio per a habitatge, en
dvisories ceràmiques tradicionals

700,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-94 EY00X001 PA CONNEXIÓ ESCOMESA ELÈCTRICA
Partida alçada a justificar per connexió escomesa elèctrica en Torre Lluvià fins l'edifici de les
Tines
Tot complert i acabat.

1.400,00 €

BY00I001 u Ajuts de ram de paleta a les instal·lacions i industrials, repercusio per a habitatge, en
dvisories ceràmiques tradicionals

1.400,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-95 FDK262G7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

107,43 €

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

5,85043 €

BDK214F5 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de
serveis

42,89000 €

Altres conceptes 58,68957 €

P-96 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes,
col·locat amb morter

63,36 €
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B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,21294 €

BDKZ3170 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes 40,36000 €

Altres conceptes 22,78706 €

P-97 K1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km

7,52 €

Altres conceptes 7,52000 €

P-98 K1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm
d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

0,09 €

B0Y15250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm
d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

0,09000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-99 K1RAX001 UT NETEJA DE PLANTES I HERBES
Neteja de plantes i herbes en l'àmbit del recinte, aplicació de tractament herbicida i càrrega
sobre camió o contenidor.
Inclou transport de runes a l'abocador, inclou cànnon.

508,15 €

BRLA1000 l Producte herbicida de contacte 0,06210 €

Altres conceptes 508,08790 €

P-100 K2148211 m3 Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

184,32 €

Altres conceptes 184,32000 €

P-101 K214X001 m3 Enderroc de mur de TÀPIA i pilars ceràmics, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

90,98 €

Altres conceptes 90,98000 €

P-102 K214XX01 m2 Enderroc de volta CERÀMICA PARCIALMENT ENDERROCADA a mà i amb compressor i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

11,81 €

Altres conceptes 11,81000 €

P-103 K2151120 m2 Enderroc complet de coberta inclinada, de teules, amb mitjans manuals, neteja i aplec del
material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

13,82 €

Altres conceptes 13,82000 €

P-104 K216X001 m2 Enderroc d'envà i tradossat de plaques de guix laminat , amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

10,00 €

Altres conceptes 10,00000 €

P-105 K216X002 m2 Enderroc de fusteria d'alumini amb vidres existents
Inclou :
- Enderroc divisòries d'alumini i vidres inclosos
- Transport de runes a l'abocador autoritzat + cànon abocador

40,01 €

Altres conceptes 40,01000 €

P-106 K2182231 m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

13,82 €
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Altres conceptes 13,82000 €

P-107 K2182C01 m2 Repicat d'estucat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 11,52 €

Altres conceptes 11,52000 €

P-108 K2211353 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb minicarregadora i càrrega mecànica sobre
camió o contenidor

2,62 €

Altres conceptes 2,62000 €

P-109 K2214622 m3 Excavació per a rebaix en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb
escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

5,43 €

Altres conceptes 5,43000 €

P-110 K2R5X001 ut RETIRADA DE RUNES EXISTENTS
Retirada de runes existents dins el recinte de l'obra fins a deixar l'espai net de residus.
Incloiu transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
Tot complert i acabat
Inclou cànnon abocador.

2.575,56 €

Altres conceptes 2.575,56000 €

P-111 K45817C4 m3 Formigó per a cèrcols, HA-25/B/10/IIndeterminat, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat amb bomba

115,26 €

B065710B m3 Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

76,94850 €

Altres conceptes 38,31150 €

P-112 K4B83000 kg Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,47 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00610 €

Altres conceptes 1,46390 €

P-113 K4D8D500 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a cèrcols de directriu recta 33,51 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,58631 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,91576 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,48492 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,67694 €

B0A31000 kg Clau acer 0,13695 €

Altres conceptes 29,70912 €

P-114 K4F26558 m3 Paret estructural de maó ceràmic massís d'elaboració mecànica de 14 cm de gruix, HD, R-10
de 290x140x50 mm, per a revestir i de categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat
amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:5, (7,5 N/mm2), amb additiu inclusor
aire/plastificant, elaborat a l'obra i amb una resistència a compressió de 4 N/mm2

499,54 €

B0F16251 u Maó massís d'elaboració mecànica R-10, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD,
segons la norma UNE-EN 771-1

126,64300 €

Altres conceptes 372,89700 €

P-115 K4G211B5 m3 Paredat de gruix variable de pedra calcària carejada, d'una cara vista, col·locada amb morter
ciment 1:6

513,56 €

Altres conceptes 513,56000 €

P-116 K522A3LK m2 Teulada de teula àrab manual de ceràmica color marró, de 20 peces/m2, com a màxim,
col·locada amb morter mixt 1:2:10

53,40 €

B522A3L0 u Teula àrab de ceràmica de fabricació manual color marró, de 20 peces/m2, com a màxim 19,36000 €
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Altres conceptes 34,04000 €

P-117 K522X001 m2 PANELLS PREFABRICATS A TALLER.
Panell prefabricat a taller compostos de dins a fora:
- Tauler tricapa d'avet de 19 mm col.locat sobre els suports amb cargoleria.
- Làmina fre de vapor (vapor Viles 120) amb complements de muntatge (sd= 30 m)
- Estructura interior formada per corretges de 75x300 LVL cada 60 cm unides amb cargoleria
- 200 mm d'aïllament de fibra de fusta (I=0'036)
- Tauler arriostrament d'OSB de 18 mm collat amb cargoleria
- Làmina impermeable transpirable amb complements de muntatge
- Rastrells de ventilació de 40x30 mm col.locats cada 30 cm
- Rastrells de teula de 40x30 mm col.locats cada 30 cm.

Tot complert i acabat.
Inclou transport i grues per instal.lar els panells prefabricats.

271,07 €

B522A3L0 u Teula àrab de ceràmica de fabricació manual color marró, de 20 peces/m2, com a màxim 19,36000 €

Altres conceptes 251,71000 €

P-118 K5ZB15D4 m Aiguafons Indeterminat de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, preformada i 45 cm de
desenvolupament, col·locat amb fixacions mecàniques

31,36 €

B5ZB15D5 m Peça per a aiguafons, de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, de 45 cm de desenvolupament,
com a màxim, amb 5 plecs

14,50900 €

B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,16559 €

B0A32500 cu Clau acer galvanitzat de 50 mm de llargària 5,52000 €

Altres conceptes 11,16541 €

P-119 K5ZJ15CP m Canal exterior de secció semicircular de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, de diàmetre 185
mm i 40 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant

40,89 €

B5ZH15C0 m Canal exterior de secció semicircular de planxa de zinc de gruix 0,82 mm, de diàmetre 185
mm i 40 cm de desenvolupament, com a màxim

15,16517 €

B5ZHA5C0 u Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, de D
185 mm i 40 cm de desenvolupament, com a màxim

6,78000 €

B5ZZJLPT u Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàmetre
8/10 mm

1,43000 €

Altres conceptes 17,51483 €

P-120 K614HSAK m2 Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100 mm, LD, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10

26,24 €

B0FA12A0 u Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 4,05022 €

Altres conceptes 22,18978 €

P-121 K78641G1 m2 Impermeabilització de parament horitzontal amb morter impermeabilitzant de capa gruixuda,
pel mètode de membrana rígida, monocomponent, de base ciment, d'adormiment ràpid de 13
mm de gruix aplicat en dues capes, previ repicat, neteja i raspallat de l'antic revestiment i
amb acabat remolinat

76,93 €

B755B212 kg Morter impermeabilitzant de capa gruixuda, pel mètode de membrana rígida,
monocomponent, de base ciment, d'adormiment ràpid

41,49600 €

B0111000 m3 Aigua 0,01386 €

Altres conceptes 35,42014 €

P-122 K7A24M0L m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 250 µm i 240 g/m2, col·locada no
adherida

1,79 €

B7711M00 m2 Vel de polietilè de gruix 250 µm i de pes 240 g/m2 0,59400 €

Altres conceptes 1,19600 €

P-123 K7B11170 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 70 a 90 g/m2,
col·locat sense adherir

2,50 €
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B7B11170 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 70 a 90 g/m2 0,90200 €

Altres conceptes 1,59800 €

P-124 K7C285A1 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 50 mm de gruix, resistència a compressió
>= 200 kPa, resistència tèrmica entre 1.613 i 1,471 m2·K/W, amb la superfície rugosa i
cantell recte, col·locada sense adherir

8,73 €

B7C285A0 m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 50 mm de gruix, resistència a compressió >= 200 kPa,
resistència tèrmica entre 1.613 i 1,471 m2·K/W, amb la superfície rugosa i cantell recte

6,37792 €

Altres conceptes 2,35208 €

P-125 K7C29671 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 60 mm de gruix, resistència a compressió
>= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1.935 i 1,765 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell
mitjamossa, col·locada sense adherir

10,23 €

B7C29670 m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 60 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica entre 1.935 i 1,765 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa

7,87799 €

Altres conceptes 2,35201 €

P-126 K81126L2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb
morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1,
remolinat

25,94 €

B0111000 m3 Aigua 0,01093 €

B8112GA0 t Morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1, en
sacs

1,15952 €

Altres conceptes 24,76955 €

P-127 K877171F m2 Rejuntat de junts de parament vertical de carreu , amb morter de calç 1:4 amb colorant, amb
prèvi buidat i neteja del material dels junts

12,62 €

Altres conceptes 12,62000 €

P-128 K88112A0 m2 Estucat d'estuc de morter de calç i sorra de marbre blanc, col·locat mitjançant estesa sobre
parament arrebossat, acabat planxat en calent

54,92 €

Altres conceptes 54,92000 €

P-129 K881X001 UT ESTUCAT REPRODUCCIÓ ELEMENTS VEGETALS
Estucat tricapa amb 1ª capa de morter de calç grassa apagada i sorra fina de dosificació 1:4,
de 8 mm de gruix amb acabat raspat, 2ª capa amb morter de calç grassa apagada i sorra fina
de dosificació 1:3, de 5 mm de gruix i 3ª capa d'emblanquinat amb pasta de calç grassa i pols
de marbre d'1 mm de gruix amb acabat lliscat
Inclou:
Reproducció esgrafiats originals sobre llinda obertura.
Tot complert i acabat igual a l'original.

990,93 €

B8819000 m3 Pasta de calç grassa i pols de marbre 0,11219 €

B8817000 m3 Morter preparat de calç grassa apagada i sorra fina de dosificació 1:3 0,52703 €

B8818000 m3 Morter preparat de calç grassa apagada i sorra fina de dosificació 1:4 0,74533 €

Altres conceptes 989,54545 €

P-130 K89B5BJ0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt sintètic, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

23,26 €

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 2,80051 €

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 3,37640 €

Altres conceptes 17,08309 €

P-131 K8Z1A1KR m2 Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 6x5 mm, amb
un pes mínim de 484 g/m2

5,47 €

B8Z101KR m2 Malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 6x5 mm, amb un pes mínim de 484
g/m2

3,12120 €
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Altres conceptes 2,34880 €

P-132 K9232B91 m2 Subbase de grava de pedrera de pedra granítica de 15 cm de gruix i, grandària màxima de 50
a 70 mm, amb estesa i piconatge del material

8,89 €

B0332300 t Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm 4,97305 €

Altres conceptes 3,91695 €

P-133 K9234B91 m2 Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 15 cm de gruix i, grandària màxima de 50
a 70 mm, amb estesa i piconatge del material

8,18 €

B0331300 t Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm 4,25534 €

Altres conceptes 3,92466 €

P-134 K9B373C5 m2 PAVIMENT DE PEDRA DE ST. VICENÇ
Paviment interior amb peces de pedra calcària nacional amb una cara buixardada, preu
mitjà, de 30 mm de gruix i 1251 a 2500 cm2, col·locades amb adhesiu C2 TE (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

117,96 €

B0G17L04 m2 Pedra calcària nacional amb una cara buixardada, preu mitjà, de 30 mm de gruix amb aresta
viva a les quatre vores

83,37550 €

B0711024 kg Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004 5,88000 €

B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,54000 €

Altres conceptes 28,16450 €

P-135 K9V1X001 m ESGLAÓ DE PEDRA DE ST. VICENÇ ABUIXARDADA
Esglaó de pedra natural calcària nacional, preu alt, de dues peces, frontal i estesa, col·locat
a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10

83,36 €

B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 0,13992 €

B9CZ2000 kg Beurada de color 0,73140 €

B9V12200 m Esglaó de pedra natural calcària nacional, preu alt, de dues peces, frontal i estesa 49,68420 €

Altres conceptes 32,80448 €

P-136 KB1218BE m BARANA D'ACER
Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i
brèndoles cada 10 cm, de 100 a 120 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter o bé amb
tancs químics

115,79 €

BB1218B0 m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i
brèndoles cada 10 cm, de 100 a 120 cm d'alçària

86,12000 €

B0710180 t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons
norma UNE-EN 998-2

0,36070 €

Altres conceptes 29,30930 €

P-137 KD15B771 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

20,91 €

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 1,94040 €

BD13177B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN
110 mm i de llargària 3 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1,
per a encolar

3,80800 €

BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,09000 €

BD1Z2200 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm 0,72360 €

Altres conceptes 14,34800 €

P-138 P2146-DJ4L m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

10,86 €
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Altres conceptes 10,86000 €

P-139 P214W-FEM m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

11,47 €

Altres conceptes 11,47000 €

P-140 P2212-55UB m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i més de 2 m
d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

10,66 €

Altres conceptes 10,66000 €

P-141 P221B-I1B3 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió, en entorn urbà amb
dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <=
12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2
a 2 m3

15,39 €

Altres conceptes 15,39000 €

P-142 P2243-53AA m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 2,5 m de fondària 3,53 €

Altres conceptes 3,53000 €

P-143 P2255-RS90 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb terra seleccionada,
en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

15,99 €

B03E-05OF m3 Terra seleccionada 10,91350 €

Altres conceptes 5,07650 €

P-144 P243-TD88 m3 Transport de terres o residus dins de l'obra, amb dúmper i temps d'espera per a la càrrega
mecànica i/o manual

6,70 €

Altres conceptes 6,70000 €

P-145 P310-D51M kg Armadura de rases i pous AP400 S d'acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2

1,75 €

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01030 €

Altres conceptes 1,73970 €

P-146 P352-4S1Y m3 Fonament de formigó armat formigó HA-25/B / 10 / IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa
abocat amb bomba, armat amb 40 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades

199,62 €

Altres conceptes 199,62000 €

P-147 P443-FHWR kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra

2,25 €

B44Z-0LXA kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant

1,36000 €

Altres conceptes 0,89000 €

P-148 P4531-4SQ m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó formigó
HA-25/B / 10 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I abocat amb bomba i armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades amb una quantia de 80 kg/m3

842,17 €

Altres conceptes 842,17000 €

P-149 P4E4-5NS2 m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6,
llis, de 400x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i
amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats
amb formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb formigó de 225 kg/m3,
amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l, col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2

43,74 €
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de superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes
Altres conceptes 43,74000 €

P-150 P4FF-EH2S m3 (8) PARET DE GERO 15 CM
Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix i resistència a compressió 5 N/mm2, de
maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1, col·locat amb ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs

353,01 €

B0F1A-075S u Maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

61,34198 €

Altres conceptes 291,66802 €

P-151 P6182-44ZB m2 Paret de tancament per a revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de
400x200x200 mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt
1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari
Inclou part proporcional de reblert de formigó + armat en cantonades obertura portes

38,33 €

B0E2-0EKY u Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x200x200 mm, per a revestir, categoria I
segons norma UNE-EN 771-3

15,73173 €

Altres conceptes 22,59827 €

P-152 P654-X001 m2 (1) TRASDOSSAT 2 PLAQUES 12'5 MM + 10 CM AÏLLAMENT (GRUIX ENVÀ 12'5 CM)
Trasdossat de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per
estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'envà de 12'5 cm, muntants de 48 mm en H cada 400 mm , 2 plaques a cada cara, 2 tipus
estàndard (A) de 12,5 mm de gruix i , fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana
mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W. Article: ref. P0132400AQ de la sèrie
AQUAROC de l'empresa SAINT-GOBAIN PLACO IBÉRICA SA o equivalent
Inclou barrera de vapor (paper Kraft

67,82 €

B0CC0-21OV m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

25,21500 €

B6B1-0KK7 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària 4,07925 €

B6B1-0KK3 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària 1,07730 €

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,04800 €

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,16000 €

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,27730 €

B7C93-0IWM m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 50 mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W

12,00000 €

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 1,26000 €

B0AQ-07EX cu Visos, d'acer galvanitzats 0,40320 €

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 7,81200 €

Altres conceptes 14,48795 €

P-153 P654-X002 m2 (2) TRASDOSSAT 1 PLACA 12'5 NORMAL + 1 PLACA 12'5 ANTIHUMITAT + 10 CM
AÏLLAMENT
Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per
estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'envà de 98 mm,muntants de 48 mm en H cada 400 mm , 2 plaques a cada cara, unes tipus
estàndard (A) de 12,5 mm de gruix i les altres tipus hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix,
fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica
>= 1,081 m2·K/W. Article: ref. P0132400AQ de la sèrie AQUAROC de l'empresa
SAINT-GOBAIN PLACO IBÉRICA SA
Inclou barrera de vapor (paper Kraft

83,42 €

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,16000 €

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,04800 €
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B6B1-0KK3 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària 1,07730 €

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,27730 €

B6B1-0KK7 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària 4,07925 €

B0CC0-21OV m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

6,51900 €

B0CC0-GTFH m2 Placa alleugerida en base ciment de la sèrie AQUAROC 13, amb una amplària de 1.200mm,
2400mm de longitud i un gruix de 12,5mm. Article: ref. P0132400AQ de la sèrie AQUAROC
de l'empresa SAINT-GOBAIN PLACO IBÉRICA SA

34,11520 €

B7C93-0IWM m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 50 mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W

12,18000 €

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 1,26000 €

B0AQ-07EX cu Visos, d'acer galvanitzats 0,40320 €

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 7,81200 €

Altres conceptes 14,48875 €

P-154 P654-X003 m2 (3) TRASDOSSAT 2 PLAQUES 18 + 10 CM AÏLLAMENT + CANAL 100 > 5M
Tradossat de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per
estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'envà de 125 mm, muntants de 100 mm en H cada 400 mm , 2 plaques tipus estàndard (A)
de 18 mm de gruix , fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de
10 cm. Article: ref. P0132400AQ de la sèrie AQUAROC de l'empresa SAINT-GOBAIN
PLACO IBÉRICA SA o equivalent
Inclou barrera de vapor (paper Kraft

70,09 €

B7C93-0IT4 m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 80 mm de
gruix

24,64420 €

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 1,26000 €

B0CC0-21OV m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

12,66900 €

B6B1-0KK9 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 90 mm d'amplària 5,58600 €

B6B1-0KK5 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 90 mm d'amplària 1,46633 €

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,04800 €

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,16000 €

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,55460 €

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 7,81200 €

B0AQ-07EX cu Visos, d'acer galvanitzats 0,40320 €

Altres conceptes 14,48667 €

P-155 P654-X004 m2 (4) PARET GUIX LAMINAT 98 MM : 1 PLACA 12'5 NORMAL + 1 PLACA 12'5 MM
ANTIHUMITAT a cada cara
Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per
estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'envà de 98 mm, muntants de 48 mm cada 400 mm, 2 plaques a cada cara, una tipus
estàndard (A) de 12,5 mm de gruix i l'altra tipus hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix, fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >=
1,081 m2·K/W. Article: ref. P0132400AQ de la sèrie AQUAROC de l'empresa
SAINT-GOBAIN PLACO IBÉRICA SA

113,56 €

B0AQ-07EX cu Visos, d'acer galvanitzats 0,40320 €

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 1,26000 €

B7C93-0IWX m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W

5,70620 €
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B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,27730 €

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,16000 €

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,04800 €

B6B1-0KK3 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària 1,07730 €

B6B1-0KK7 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària 4,07925 €

B0CC0-21OV m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

12,66900 €

B0CC0-GTFH m2 Placa alleugerida en base ciment de la sèrie AQUAROC 13, amb una amplària de 1.200mm,
2400mm de longitud i un gruix de 12,5mm. Article: ref. P0132400AQ de la sèrie AQUAROC
de l'empresa SAINT-GOBAIN PLACO IBÉRICA SA

64,57520 €

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 7,81200 €

Altres conceptes 14,49255 €

P-156 P654-X005 m2 (5) ENVÀ DE 15 CM 2 PLAQUES 12'5 + 10 CM AÏLLAMENT + CANAL 100 + 2 PLAQUES
12'5 > 5M
Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per
estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'envà de 150 mm, muntants de 100 mm cada 400 mm, 2 plaques tipus estàndard (A) de 12,5
mm de gruix a cada cara , fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de
roca de 10 cm. Article: ref. P0132400AQ de la sèrie AQUAROC de l'empresa
SAINT-GOBAIN PLACO IBÉRICA SA o equivalent

80,00 €

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,16000 €

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,55460 €

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,04800 €

B6B1-0KK5 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 90 mm d'amplària 1,46633 €

B6B1-0KK9 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 90 mm d'amplària 5,58600 €

B0CC0-21OV m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

12,66900 €

B7C93-0IT4 m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 80 mm de
gruix

24,64420 €

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 1,26000 €

B0AQ-07EX cu Visos, d'acer galvanitzats 0,40320 €

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 7,81200 €

Altres conceptes 24,39667 €

P-157 P654-X006 m2 (6) TRASDOSSAT1 PLACA 12'5
Trasdossat amb 1 placa de guix laminat de 12'5 mm adherit a la paret amb omegues de 2 cm

43,25 €

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 1,26000 €

B0AQ-07EX cu Visos, d'acer galvanitzats 0,40320 €

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 7,81200 €

B6B1-0KK5 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 90 mm d'amplària 1,46633 €

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,04800 €

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,16000 €

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,55460 €

B0CC0-21OV m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

6,15000 €

Altres conceptes 24,39587 €
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P-158 P654-X007 m2 (7) TRASDOSSAT 1 PLACA 12'5 MM + 5 CM AÏLLAMENT (GRUIX ENVÀ 6,25 CM)
Trasdossat de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per
estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'envà de 6.25 cm, muntants cada 480 mm en H i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa de
12,5 mm de gruix i , fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de
resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W. Article: ref. P0132400AQ de la sèrie AQUAROC de
l'empresa SAINT-GOBAIN PLACO IBÉRICA SA o equivalent
Inclou barrera de vapor (paper Kraft

36,76 €

B0CC0-21OV m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

6,15000 €

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 7,81200 €

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 1,26000 €

B6B1-0KK7 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària 4,07925 €

B6B1-0KK3 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària 1,07730 €

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,04800 €

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,16000 €

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,27730 €

B0AQ-07EX cu Visos, d'acer galvanitzats 0,40320 €

Altres conceptes 14,49295 €

P-159 P662-6YAA u Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 120 cm de llargària i 205 cm d'alçada total, de
tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares,
amb perfils de fixació i peus regulables d'acer inoxidable

219,43 €

B662-2OCY m2 Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de color a les dues cares, treballada a
taller per a formar divisòria entre cabines sanitàries

193,87200 €

B660-2ODW u Ferramenta per a mampares sintètiques per a divisòria entre cabines, composta de perfils U o
L per fixació a paret o mampara i peu regulable de 15 cm alçada, d'acer inoxidable

19,17000 €

Altres conceptes 6,38800 €

P-160 P662-6YAF u Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i lateral fix, de 110 cm
d'amplària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix
amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3
frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport
amb elements de fixació

298,28 €

B662-2OCZ m2 Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de color a les dues cares, treballada a
taller per a formar mòdul frontal amb porta i elements fixos de cabines sanitaries

231,90200 €

B660-2ODX u Ferramenta per a mampares sintètiques per a mòdul frontal amb porta i elements fixos,
composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, 2 peus regulables i perfil
superior i suports, d'acer inoxidable

44,04000 €

Altres conceptes 22,33800 €

P-161 P662-6YAG u Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i lateral fix, de 160 cm
d'amplària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix
amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3
frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport
amb elements de fixació

405,29 €

B662-2OCZ m2 Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de color a les dues cares, treballada a
taller per a formar mòdul frontal amb porta i elements fixos de cabines sanitaries

337,31200 €

B660-2ODX u Ferramenta per a mampares sintètiques per a mòdul frontal amb porta i elements fixos,
composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, 2 peus regulables i perfil
superior i suports, d'acer inoxidable

44,04000 €

Altres conceptes 23,93800 €

P-162 P662-X001 u MODUL FRONTAL DE CABINA MINUSVÀLIDS amb porta corredera
Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta corredera de 90 cm i lateral fix de 80
cm i un altre de fix de 70 cm i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de

901,75 €
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13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable,
composta de mecanismes per fulla corredera, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus
regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació
Tot complert i acabat

B662-2OCZ m2 Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de color a les dues cares, treballada a
taller per a formar mòdul frontal amb porta i elements fixos de cabines sanitaries

337,31200 €

B660-2ODX u Ferramenta per a mampares sintètiques per a mòdul frontal amb porta i elements fixos,
composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, 2 peus regulables i perfil
superior i suports, d'acer inoxidable

44,04000 €

Altres conceptes 520,39800 €

P-163 P7D6-613L m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres
capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm

47,05 €

B8Z6-0P2I kg Imprimació per a pintura intumescent 2,53619 €

B896-HYD6 kg Pintura intumescent 20,94383 €

Altres conceptes 23,56998 €

P-164 P822-3NWV m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada
esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu
superior, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 segons
norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

56,79 €

B094-06TK kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 3,72613 €

B053-1VF9 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,51510 €

B0FG2-0GLH m2 Rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o
quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu superior, grup BIII (UNE-EN 14411)

39,45700 €

Altres conceptes 13,09177 €

P-165 P846-9JO6 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 12,5 mm de
gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per
perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per
a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

39,62 €

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 1,95300 €

B0CC0-21OS m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

11,00040 €

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,61898 €

B845-2L8P m2 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix
laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg

4,69000 €

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,07560 €

Altres conceptes 21,28202 €

P-166 P84O-AHFC u Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc
d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a
màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat

55,40 €

B84M-2I93 u Portella de 50x50 cm2 per a registre de cel ras de plaques de guix laminat formada per marc
d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm, amb tanca
de pressió i dispositiu de retenció

43,14000 €

Altres conceptes 12,26000 €

P-167 P894-4V9C m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb pintura de partícules
metàl·liques, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

26,66 €

B896-HYCS kg Pintura partícules metàl·liques 5,72812 €

B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant 3,49840 €
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Altres conceptes 17,43348 €

P-168 P89I-4V8J m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica tixotròpica, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

9,06 €

B896-HYAQ kg Pintura plàstica tixotròpica, per a interiors 4,41150 €

B8ZM-0P35 kg Segelladora 0,75276 €

Altres conceptes 3,89574 €

P-169 P89I-4V8K m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica tixotròpica, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

8,23 €

B896-HYAQ kg Pintura plàstica tixotròpica, per a interiors 4,41150 €

B8ZM-0P35 kg Segelladora 0,75276 €

Altres conceptes 3,06574 €

P-170 P9D5-366D m2 Paviment interior, de rajola de gres extruït de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25
peces/m2, preu mitjà, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

43,21 €

B094-06TJ kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 2,17109 €

B053-1VF8 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,48450 €

B0FG2-0GNU m2 Rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu
mitjà, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411)

16,81680 €

Altres conceptes 23,73761 €

P-171 P9G4-5S2W m2 Paviment de formigó de 15 cm de gruix acabat amb 3 kg/m2 de pols de quars color, amb
formigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, col·locat amb cubilot, estesa i
vibratge mecànic i remolinat mecànic, armat amb armadura de lloses de formigó AP500 T
amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m
B500T UNE-EN 10080 sobre una solera deformigó lleuger d'argila expandida, 20 a 25 N/mm2
de resistència a la compressió, de densitat 1400 a 1600 kg/m3, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, de 15 cm de gruix, col·locada sobre làmina separadora de polietilè de
150 µm i 144 g/m2, col·locada no adherida, amb làmina separadora de geotèxtil format per
feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir

64,74 €

Altres conceptes 64,74000 €

P-172 PAD0-X001 u PORTA ZONA INSTAL.LACIONS
Porta de planxa d'acer galvanitzat, de dos fulles batents , per a un buit d'obra de 170 x240
cm,  pany i clau, col·locada.
Inclou pintat amb poliuretà

972,46 €

BAD0-16WT u Porta de planxa d'acer galvanitzat una fulla batent, per a un buit d'obra de 215x90 cm, amb
reixeta de ventilació, pany i clau

169,54000 €

Altres conceptes 802,92000 €

P-173 PC16-5NML m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament 87,17 €

B0AO-07IG u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,52800 €

B0A8-07MS cu Grapa metàl·lica per a fixar miralls 8,42920 €

BC1K-0WNS m2 Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm 50,57000 €

Altres conceptes 27,64280 €

P-174 PC1C-BOO1 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent
classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 4+4 mm de gruix
amb 1 butiral transparent de lluna acolorida, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat
amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini
Inclou:
Substitució de vidres en fusteries existents en galeria i transport de runes a l'abocador +
cànnon

103,57 €
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BC11-2S3B m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent
classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 4+4 mm de gruix
amb 1 butiral transparent de lluna acolorida, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600

87,15000 €

Altres conceptes 16,42000 €

P-175 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

0,75 €

BDG0-1C2A m Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de
polipropilè

0,49980 €

Altres conceptes 0,25020 €

P-176 PH20-X001 u DOWNLIGHT LED SIMON 725 23 14 W
Subministrament i instal.lació de Downlight LED SIMON 725 23 NW Comfort d'encastar,
òptica 120 , color 4.000 ºK, ON-OF 14 W
Inclou part proporcional de cablejat i canalització fins a la connexió. Conectades a sistema
de control horari BMS.
Totalment instal.lada i en funcioament .

38,95 €

BHU6-X001 u DOWNLIGHT LED SIMON 725 23 14 W
Subministrament i instal.lació de Downlight LED SIMON 725 23 NW Comfort d'encastar,
òptica 120 , color 4.000 ºK, ON-OF 14 W
Inclou part proporcional de cablejat i canalització fins a la connexió. Conectades a sistema de
control horari BMS.
Totalment instal.lada i en funcioament .

5,21000 €

Altres conceptes 33,74000 €

P-177 PH20-X002 u DOWNLIGHT LED SIMON 725 21 7.5 W
Subministrament i instal.lació de Downlight LED SIMON 725 21 NW Comfort d'encastar,
òptica 120 , color 4.000 ºK, ON-OF 7.5 W
Inclou part proporcional de cablejat i canalització fins a la connexió. Conectades a sistema
de control horari BMS.
Totalment instal.lada i en funcioament .

34,25 €

BHU6-X002 u DOWNLIGHT LED SIMON 725 21 7.5 W
Subministrament i instal.lació de Downlight LED SIMON 725 21 NW Comfort d'encastar,
òptica 120 , color 4.000 ºK, ON-OF 7.5 W
Inclou part proporcional de cablejat i canalització fins a la connexió. Conectades a sistema de
control horari BMS.
Totalment instal.lada i en funcioament .

5,22000 €

Altres conceptes 29,03000 €

P-178 PH20-X003 u SENSOR DE PRESÈNCIA
Subministrament i instal.lació de sensor de presència ORBIS DICROMAT MINI o similar
equivalent
Inclou part proporcional de cablejat i canalització

89,98 €

BHU6-X003 u SENSOR DE PRESÈNCIA
Subministrament i instal.lació de sensor de presència ORBIS DICROMAT MINI o similar
equivalent
Inclou part proporcional de cablejat i canalització

50,00000 €

Altres conceptes 39,98000 €

P-179 PIX000 u FI-1 Porta interior de pas, de fulla batent de 80 x 210cm, de 40 mm de gruix, de cares llises
de tauler aglomerat hidròfug xapat de 5mm de gruix, interior de fibra compacta de 30 mm. de
gruix, insonora fins 22dgalzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar,
pany de cop, amb joc de manetes, frontises de llautó cromat, amb placa petita, de preu alt.
Conjunt pintat a taller, amb esmalt de poliuretà, amb una capa de protector quimic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Conjunt per a un gruix de bastiment de
10 cm com a maxim.
Inclou Sistema de ventilació ocult instal·lat (airejadors).

Inclou:
- Ferramenta per a penjar, pany de cop tipus TECNOLAR o equivalent, silenciós, i manetes
d'acer inoxidable tipus ARTITEC PERMAFIX PROLINE ROSETA REDONDA TAVIRA de
Artitec Clase 3 LAB.
- Condemna per portes de bany amb desbloqueig exterior, sense indicador i amb tall per

700,00 €
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posar posar una moneda. Té la base de niló i fixacions ocultes. Acabat acer inoxidable.
- Bastiment de fusta per porta de fusta.
- Tot Segons plànols de detall

Sense descomposició 700,00000 €

P-180 PIX001 u FI-2 Porta interior de pas, de fulla batent de 80 x 210cm, de 40 mm de gruix, de cares llises
de tauler aglomerat hidròfug xapat de 5mm de gruix, interior de fibra compacta de 30 mm. de
gruix, insonora fins 22dgalzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar,
pany de cop, amb joc de manetes, frontises de llautó cromat, amb placa petita, de preu alt.
Conjunt pintat a taller, amb esmalt de poliuretà, amb una capa de protector quimic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Conjunt per a un gruix de bastiment de
15 cm com a maxim.
Inclou Sistema de ventilació ocult instal·lat (airejadors).

Inclou:
- Ferramenta per a penjar, pany de cop tipus TECNOLAR o equivalent, silenciós, i manetes
d'acer inoxidable tipus ARTITEC PERMAFIX PROLINE ROSETA REDONDA TAVIRA de
Artitec Clase 3 LAB.
- Condemna per portes de bany amb desbloqueig exterior, sense indicador i amb tall per
posar posar una moneda. Té la base de niló i fixacions ocultes. Acabat acer inoxidable.
- Bastiment de fusta per porta de fusta.
- Tot Segons plànols de detall

714,29 €

Sense descomposició 714,29000 €

P-181 PIX003 u FI3 Mampara  d'alumini lacat color RAL estàndard mate FIXE + PORTA BATENT
Fixe lateral 274 x 240 cm i fulla batent 80 x 240 cm, col·locada sobre bastiment de base
(premarc)
Model Elegance de la casa IBERPERFIL o equivalent

Mides forat d'obra: 354 x 240 cm
Fixe lateral 274 x 240 cm i fulla batent 80 x 240 cm
Color: Alumini RAL estàndard mate
Vidre 5+5

Inclou subministre i col·locació de bastiment de base (premarc) de tub d'acer galvanitzat de
secció 40x20 mm.

Nota:
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria.
Totes les mesures han de ser comprovades en les obra.
Inclou certificats garantia i qualitat.
Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva
mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la
fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant
correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de
fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE.

Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic
i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent.

Mesura la unitat col·locada.

1.671,43 €

Sense descomposició 1.671,43000 €

P-182 PIX004 u FI4 Mampara d'alumini lacat color RAL estàndard mate FIXE lateral i superior + PORTA
BATENT
Fixe lateral 235 x 274 cm, fixe superior 90 x 354 cm i fulla batent 80 x 240 cm, col·locada
sobre bastiment de base (premarc)
Model Elegance de la casa IBERPERFIL o equivalent

Mides forat d'obra: 354 x 330 cm
Fixe lateral 235 x 274 cm, fixe superior 90 x 354 cm  i fulla batent 80 x 240 cm
Color: Alumini RAL estàndard mate
Vidre 5+5

Inclou subministre i col·locació de bastiment de base (premarc) de tub d'acer galvanitzat de
secció 40x20 mm.

2.095,24 €
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Nota:
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria.
Totes les mesures han de ser comprovades en les obra.
Inclou certificats garantia i qualitat.
Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva
mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la
fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant
correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de
fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE.

Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic
i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent.

Mesura la unitat col·locada.
Sense descomposició 2.095,24000 €

P-183 PIX005 u FI5 Mampara  d'alumini lacat color RAL estàndard mate FIXE lateral  + PORTA BATENT
Fixe lateral 89 x 240 cm, fixe superior 80 x 240 cm i fulla batent 80 x 240 cm, col·locada
sobre bastiment de base (premarc)
Model Elegance de la casa IBERPERFIL o equivalent

Mides forat d'obra: 169 x 240 cm
Fixe lateral 89 x 240 cm, fixe superior 80 x 240 cm i fulla batent 80 x 240 cm, col·locada
sobre bastiment de base (premarc)
Color: Alumini RAL estàndard mate
Vidre 5+5 ,

Inclou subministre i col·locació de bastiment de base (premarc) de tub d'acer galvanitzat de
secció 40x20 mm.

Nota:
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria.
Totes les mesures han de ser comprovades en les obra.
Inclou certificats garantia i qualitat.
Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva
mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la
fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant
correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de
fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE.

Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic
i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent.

Mesura la unitat col·locada.

1.142,86 €

Sense descomposició 1.142,86000 €

P-184 PIX006 u FI6 Mampara d'alumini lacat color RAL estàndard mate FIXE lateral + FIXE superior +
PORTA BATENT
Fixe lateral 235 x 89 cm, fixe superior 174 x 90 cm i fulla batent 80 x 235 cm, col·locada
sobre bastiment de base (premarc)
Model Elegance de la casa IBERPERFIL o equivalent

Mides forat d'obra: 174 x 330 cm
Fixe lateral 235 x 89 cm, fixe superior 174 x 90 cm i fulla batent 80 x 235 cm, col·locada
sobre bastiment de base (premarc) , col·locada sobre bastiment de base (premarc)
Color: Alumini RAL estàndard mate
Vidre 5+5 ,

Inclou subministre i col·locació de bastiment de base (premarc) de tub d'acer galvanitzat de
secció 40x20 mm.

Nota:
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria.
Totes les mesures han de ser comprovades en les obra.
Inclou certificats garantia i qualitat.
Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva
mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la

1.428,57 €
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fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant
correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de
fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE.

Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic
i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent.

Mesura la unitat col·locada.
Sense descomposició 1.428,57000 €

P-185 PIX007 u FI7 Mampara  d'alumini lacat color RAL estàndard mate FIXE
Fixe 327 X 240 cm,  col·locada sobre bastiment de base (premarc)
Model Elegance de la casa IBERPERFIL o equivalent

Mides forat d'obra: 327 X 240 cm
Fixe 327 X 240 cm, col·locada sobre bastiment de base (premarc) , col·locada sobre
bastiment de base (premarc)
Color: Alumini RAL estàndard mate
Vidre 5+5 ,

Inclou subministre i col·locació de bastiment de base (premarc) de tub d'acer galvanitzat de
secció 40x20 mm.

Nota:
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria.
Totes les mesures han de ser comprovades en les obra.
Inclou certificats garantia i qualitat.
Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva
mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la
fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant
correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de
fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE.

Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic
i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent.

Mesura la unitat col·locada.

1.142,86 €

Sense descomposició 1.142,86000 €

P-186 PIX008 u FI8 Mampara  d'alumini lacat color RAL estàndard mate FIXE
Fixe 327 X 330 cm,  col·locada sobre bastiment de base (premarc)
Model Elegance de la casa IBERPERFIL o equivalent

Mides forat d'obra: 327 X 330 cm
Fixe 327 X 330 cm, col·locada sobre bastiment de base (premarc) , col·locada sobre
bastiment de base (premarc)
Color: Alumini RAL estàndard mate
Vidre 5+5 ,

Inclou subministre i col·locació de bastiment de base (premarc) de tub d'acer galvanitzat de
secció 40x20 mm.

Nota:
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria.
Totes les mesures han de ser comprovades en les obra.
Inclou certificats garantia i qualitat.
Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva
mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la
fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant
correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de
fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE.

Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic
i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent.

Mesura la unitat col·locada.

1.428,57 €
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Sense descomposició 1.428,57000 €

P-187 PIX009 u FI9 Mampara  d'alumini lacat color RAL estàndard mate FIXE + fulla BATENT
Fixe 89 X 240 cm, porta batent 89 x 240 cm col·locada sobre bastiment de base (premarc)
, col·locada sobre bastiment de base (premarc)
Model Elegance de la casa IBERPERFIL o equivalent

Mides forat d'obra: 116 X 240 cm
Fixe 89 X 240 cm, porta batent 89 x 240 cm col·locada sobre bastiment de base (premarc)
, col·locada sobre bastiment de base (premarc)
Color: Alumini RAL estàndard mate
Vidre 5+5 ,

Inclou subministre i col·locació de bastiment de base (premarc) de tub d'acer galvanitzat de
secció 40x20 mm.

Nota:
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria.
Totes les mesures han de ser comprovades en les obra.
Inclou certificats garantia i qualitat.
Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva
mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la
fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant
correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de
fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE.

Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic
i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent.

Mesura la unitat col·locada.

1.047,62 €

Sense descomposició 1.047,62000 €

P-188 PIX010 u FI10 Mampara  d'alumini lacat color RAL estàndard mate FIXE
Fixe 443 x 240  cm, col·locada sobre bastiment de base (premarc)  ,
Model Elegance de la casa IBERPERFIL o equivalent

Mides forat d'obra: 116 X 240 cm
Fixe 443 x 240  cm, col·locada sobre bastiment de base (premarc)  ,
Color: Alumini RAL estàndard mate
Vidre 5+5 ,

Inclou subministre i col·locació de bastiment de base (premarc) de tub d'acer galvanitzat de
secció 40x20 mm.

Nota:
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria.
Totes les mesures han de ser comprovades en les obra.
Inclou certificats garantia i qualitat.
Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva
mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la
fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant
correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de
fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE.

Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic
i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent.

Mesura la unitat col·locada.

1.428,57 €

Sense descomposició 1.428,57000 €

P-189 PIX011 u FI11 Mampara  d'alumini lacat color RAL estàndard mate FIXE lateral i FULLA BATENT
Fixe 252 x 240  cm, fulla batent 80 x 240 cm col·locada sobre bastiment de base (premarc)  ,
Model Elegance de la casa IBERPERFIL o equivalent

Mides forat d'obra: 116 X 240 cm
Fixe 252 x 240  cm, fulla batent 80 x 240 cm col·locada sobre bastiment de base (premarc)  ,
Color: Alumini RAL estàndard mate

1.619,05 €
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Vidre 5+5 ,

Inclou subministre i col·locació de bastiment de base (premarc) de tub d'acer galvanitzat de
secció 40x20 mm.

Nota:
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria.
Totes les mesures han de ser comprovades en les obra.
Inclou certificats garantia i qualitat.
Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva
mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la
fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant
correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de
fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE.

Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic
i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent.

Mesura la unitat col·locada.
Sense descomposició 1.619,05000 €

P-190 PIX012 u FI12 Mampara d'alumini lacat color RAL estàndard mate FIXE lateral , FIXE superior i
FULLA BATENT
Fixe 252 x 240 cm, fixe superior 337 x 90 cm fulla batent 80 x 240 cm col·locada sobre
bastiment de base (premarc)  ,
Model Elegance de la casa IBERPERFIL o equivalent

Mides forat d'obra:337 x 330 cm
Fixe 252 x 240 cm, fixe superior 337 x 90 cm fulla batent 80 x 240 cm col·locada sobre
bastiment de base (premarc)  ,
Color: Alumini RAL estàndard mate
Vidre 5+5 ,

Inclou subministre i col·locació de bastiment de base (premarc) de tub d'acer galvanitzat de
secció 40x20 mm.

Nota:
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria.
Totes les mesures han de ser comprovades en les obra.
Inclou certificats garantia i qualitat.
Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva
mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la
fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant
correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de
fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE.

Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic
i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent.

Mesura la unitat col·locada.

2.095,24 €

Sense descomposició 2.095,24000 €

P-191 PIX013 u FI13 Mampara  d'alumini lacat color RAL estàndard  FIXE superior i FULLA BATENT
Fixe suoperior 90 x 800 cm, fixe superior, fulla batent 80 x 240 cm col·locada sobre
bastiment de base (premarc)  ,
Model Elegance de la casa IBERPERFIL o equivalent

Mides forat d'obra:80 x 330 cm
Fixe suoperior 90 x 800 cm, fixe superior, fulla batent 80 x 240 cm col·locada sobre
bastiment de base (premarc)  ,
Color: Alumini RAL estàndard mate
Vidre 5+5 ,

Inclou subministre i col·locació de bastiment de base (premarc) de tub d'acer galvanitzat de
secció 40x20 mm.

Nota:

1.047,62 €
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Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria.
Totes les mesures han de ser comprovades en les obra.
Inclou certificats garantia i qualitat.
Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva
mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la
fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant
correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de
fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE.

Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic
i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent.

Mesura la unitat col·locada.
Sense descomposició 1.047,62000 €

P-192 PIX014 u FI14 Mampara  d'alumini lacat color RAL estàndard  FIXE superior i FULLA BATENT
Fixe lateral 90 x250 cm, fixe superior, fulla batent 80 x 240 cm col·locada sobre bastiment
de base (premarc)  ,
Model Elegance de la casa IBERPERFIL o equivalent

Mides forat d'obra:240 x 215 cm
Fixe lateral 90 x250 cm, fixe superior, fulla batent 80 x 240 cm col·locada sobre bastiment
de base (premarc)  ,
Color: Alumini RAL estàndard mate
Vidre 5+5 ,

Inclou subministre i col·locació de bastiment de base (premarc) de tub d'acer galvanitzat de
secció 40x20 mm.

Nota:
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria.
Totes les mesures han de ser comprovades en les obra.
Inclou certificats garantia i qualitat.
Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva
mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la
fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant
correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de
fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE.

Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic
i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent.

Mesura la unitat col·locada.

1.333,33 €

Sense descomposició 1.333,33000 €

P-193 PIXX15 u FI15 Mampara  d'alumini lacat color RAL estàndard  FIXE superior i FULLA BATENT
Fixe lateral 240 x250 cm, fulla batent 90 x 240 cm col·locada sobre bastiment de base
(premarc)  ,
Model Elegance de la casa IBERPERFIL o equivalent

Mides forat d'obra:329 x 250cm
Fixe lateral 240 x250 cm, fulla batent 90 x 240 cm col·locada sobre bastiment de base
(premarc)  ,
Color: Alumini RAL estàndard mate
Vidre 5+5 ,

Inclou subministre i col·locació de bastiment de base (premarc) de tub d'acer galvanitzat de
secció 40x20 mm.

Nota:
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria.
Totes les mesures han de ser comprovades en les obra.
Inclou certificats garantia i qualitat.
Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva
mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la
fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant
correctament, mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de

1.619,05 €
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fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE.

Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic
i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent.

Mesura la unitat col·locada.
Sense descomposició 1.619,05000 €

P-194 PJ117-3BQE u Lavabo mural de material sintètic Indeterminat, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i
preu superior, col·locat amb suports murals

689,25 €

BJ115-0QEF u Lavabo mural de material sintètic Indeterminat, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i
preu superior

674,53000 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,43025 €

Altres conceptes 14,28975 €

P-195 PJ117-HEI5 u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 75 a 100 cm, de color blanc i preu
superior, col·locat amb suports murals. Article: ref. 327920000 de la sèrie CIVIC de l'empresa
ROCA SANITARIO SA

223,89 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,60235 €

BJ115-GSBP u Lavabo mural, CIVIC, de color Blanc. Article: ref. 327920000 de la sèrie CIVIC de l'empresa
ROCA SANITARIO SA

209,00000 €

Altres conceptes 14,28765 €

P-196 PJ11C-3CX u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, de color blanc, preu
superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

229,93 €

BJ11C-0Q6C u Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb
seient i tapa, color blanc i preu superior

192,59000 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,20652 €

BJ11O-0PMV kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques 1,42100 €

Altres conceptes 35,71248 €

P-197 PJ186-3CN u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu superior,
col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

163,82 €

BJ11O-0PMV kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques 1,42100 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,25815 €

BJ18A-17WL u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu superior,
amb fixacions

140,71000 €

Altres conceptes 21,43085 €

P-198 PJ187-3CPF u Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a abocador de gres esmaltat
brillant, preu alt

58,37 €

BJ18B-0PN1 u Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma per a abocador de gres esmaltat brillant,
preu alt

53,00000 €

Altres conceptes 5,37000 €

P-199 PJ1Z0-A7O u Estructura de suport per a lavabo mural, per anar en envà lleuger o de plaques, amb una
alçària aproximada d'1,2 m i una amplària de 0.45 a 0.6 m, col·locada amb fixacions
mecàniques

115,55 €

BJ1Z0-1J2C u Estructura de suport per a lavabo mural, per anar en envà lleuger o de plaques, amb una
alçària aproximada d'1,2 m i una amplària de 0.45 a 0.6 m

103,75000 €

Altres conceptes 11,80000 €

P-200 PJ219-3SFQ u Aixeta monocomandament temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o
aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de 1/2´´

414,00 €
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BJ219-0RAS u Aixeta monocomandament temporitzada per a lavabo, mural, de llautó cromat, preu alt, amb
dues entrades de 1/2´´

392,78000 €

Altres conceptes 21,22000 €

P-201 PJ21B-3D9I u Aixeta mescladora per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu alt,
amb entrada de 3/4´´

86,54 €

BJ21B-0R7Y u Aixeta mescladora per a safareigs, mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat,
preu alt, amb entrada de 3/4´´

72,39000 €

Altres conceptes 14,15000 €

P-202 PJ40-HA24 u Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer esmaltat, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de
fondària, col·locat amb fixacions mecàniques

27,71 €

BJ4Z-H68Y u Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer esmaltat, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de
fondària

20,67000 €

Altres conceptes 7,04000 €

P-203 PJ40-X001 u Escombreta per inodor, penjada a la paret. Inox mate

Mengual. Mengual. Codi 6101011 Model BCN de Didheya PVP 32,27 €

33,01 €

BJ4Z-H68Y u Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer esmaltat, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de
fondària

20,67000 €

Altres conceptes 12,34000 €

P-204 PJ41-HA1U u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer
inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

73,95 €

BJ4Z-H68K u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer
inoxidable

66,91000 €

Altres conceptes 7,04000 €

P-205 PJ41-HA1X u Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta de 350x450 mm, d'acer
inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

357,39 €

BJ4Z-H68G u Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta de 350x450 mm, d'acer
inoxidable

329,21000 €

Altres conceptes 28,18000 €

P-206 PJ42-HA1M u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255
mm de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques

39,98 €

BJ4Z-H68M u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçaria i 255 mm
de diàmetre

30,12000 €

Altres conceptes 9,86000 €

P-207 PJ43-HA1E u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer
inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de
sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques

68,00 €

BJ4Z-H68D u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 Kg, d'acer
inoxidable amb acabat satinat de superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de
sabó i clau de seguretat.

60,96000 €

Altres conceptes 7,04000 €

P-208 PL23-X001 u ASCENSOR ELÈCTRIC mides forat obra 150 x 186 cm . Doble embarcament 180º
Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció sense reductor i corba
d'acceleració i desacceleració progressiva, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit mig, per a 8
persones (càrrega màxima de 630 kg)5 parades (recorregut 12 m), habitacle de qualitat ALTA
de mides 1100x1400 mm, embarcament doble a 180º amb portes automàtiques d'obertura
central d'1+1 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, portes d'accés automàtiques
d'obertura central d'1+1 fulles d'acer inoxidable de qualitat ALTA de mides 800x2000 mm,
maniobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 203/201.
Inclou:
- Revestiment paret d'acer inoxidable

28.999,94 €
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- paviment de silestone
- Enllumenat: Inox + leds
- Mirall: 1/2 mirall
- Perfileria i emboc. : Acer inoxidable
- Passamans: Tubular en acer inoxidable
- Portes de cabina: Telecòpiques de 2 fulles
- Pas lliure: 800 x 2000 mm
- Acabat: Inoxidable
- Portes exteriors: Automàtiques telescòpiques de 2 fulles amb acabat d'acer inoxidable
- Maniobra: Universal
- Comandament i senyalització: Botonera i equip d'emergència
- Comandament i senyalització pisos: Polsador lluminós de trucada - ocupat
- Mesures interior cabina: 1100 x 1400 mm (ample x fons)
- Buc necessari: 1500 x 1860 mm
- Sistema de comunicació bidereccional en cabina: Inclou la línia que s'haurà de demanar a
la companyia de telefonia o instal.lar una centraleta mòbil a travers de l'instal.lador de
l'ascensor.
- Proteccions elèctriques incloses
- Centraleta telefònica inclosa.
- Inclou estructura auxiliar per aguantar l'ascensor en la part superior, bigues de suport
superior
- Inclou mòdul 3G
- Inclou la part proporcional de la instal.lació elèctrica amb la seva línia d'alimentació,
proteccions contra contactes directes i indirectes i maniobra .
Tot complert i acabat

BL31-2FKX u Material per a formació de parada d'ascensor elèctric, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit mig,
per a 6 persones (càrrega màxima 480 kg), de 2 a 6 parades, de qualitat bàsica, portes
d'accés automàtiques d'obertura central d'1+1 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm,
maniobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 203/2016

3.658,65000 €

BL30-2DU2 u Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció sense reductor i corba
d'acceleració i desacceleració progressiva, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit mig, per a 6
persones (càrrega màxima de 480 kg), de 2 a 6 parades (recorregut de 3 a 15 m), habitacle
de qualitat bàsica de mides 1250x1000 mm, embarcament doble a 180º amb portes
automàtiques d'obertura central d'1+1 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, maniobra
col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 203/2016

21.746,07000 €

Altres conceptes 3.595,22000 €

P-209 PQ56-L3T1 m Taulell termoformat de resina acrílica, d'una sola peça, sense junts ni coles adhesives, amb
cantell posterior corb, de gruix 12 mm, alçària de solapament 158 mm, frontal recte, preu
superior, col·locat sobre suports en paret ceràmica.
Inclou sòcol sobre pica de 25 cm per recolzar mirall
Inclou davantal de remat de taulell de 5 cm, segons plànol de projecte
Inclou part proporcional dels tres lavabos , tot continuu
Inclou sifó d'innox vist per sota
Tot complert i acabat

374,17 €

BQ54-LKT6 m Taulell termoformat de resina acrílica, d'una sola peça, sense junts ni coles adhesives, amb
cantell posterior corb, de gruix 12 mm, alçària de solapament 158 mm, frontal recte, preu
superior

357,90000 €

Altres conceptes 16,27000 €
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MA D'OBRA

48514.05 h Oficial 1a calefactor 24,65000 €

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 24,65000 €

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 24,65000 €

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 24,65000 €

A01-FEP9 h Ajudant pintor 24,65000 €

A01-FEPD h Ajudant electricista 24,61000 €

A01-FEPE h Ajudant lampista 24,61000 €

A01-FEPH h Ajudant muntador 24,65000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 27,19000 €

A0123000 h Oficial 1a encofrador 27,19000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 27,19000 €

A0125000 h Oficial 1a soldador 27,64000 €

A0126000 h Oficial 1a picapedrer 27,19000 €

A0127000 h Oficial 1a col·locador 27,19000 €

A012A000 h Oficial 1a fuster 27,68000 €

A012B000 h Oficial 1a estucador 27,19000 €

A012D000 h Oficial 1a pintor 27,19000 €

A012E000 h Oficial 1a vidrier 26,42000 €

A012F000 h Oficial 1a manyà 27,62000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 28,10000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 28,10000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 27,19000 €

A0133000 h Ajudant encofrador 24,14000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 24,14000 €

A0135000 h Ajudant soldador 24,23000 €

A0136000 h Ajudant picapedrer 24,14000 €

A0137000 h Ajudant col·locador 24,14000 €

A013A000 h Ajudant fuster 24,33000 €

A013B000 h Ajudant estucador 24,14000 €

A013D000 h Ajudant pintor 24,14000 €

A013F000 h Ajudant manyà 24,23000 €

A013G000 h Ajudant calefactor 21,14000 €

A013H000 h Ajudant electricista 24,10000 €

A013M000 h Ajudant muntador 24,14000 €

A0140000 h Manobre 22,70000 €

A0150000 h Manobre especialista 23,47000 €

A0D-0007 h Manobre 23,17000 €

A0E-000A h Manobre especialista 23,96000 €

A0F-000B h Oficial 1a 27,76000 €

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 27,76000 €

A0F-000E h Oficial 1a electricista 28,69000 €

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 27,76000 €

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 27,76000 €
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MA D'OBRA

A0F-000N h Oficial 1a lampista 28,69000 €

A0F-000P h Oficial 1a manyà 28,20000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 28,69000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 27,76000 €

A0F-000V h Oficial 1a pintor 27,76000 €

A0F-0010 h Oficial 1a vidrier 26,97000 €

DASDASDSA h Ajudant calefactor 21,14000 €

QWDDASDASD h Oficial 1a calefactor 24,65000 €
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MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 15,71000 €

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 14,32000 €

C13113B1 h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb escarificadora 92,54000 €

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 76,30000 €

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 87,46000 €

C1316100 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t 45,22000 €

C1317430 h Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5.9 t 50,44000 €

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 7,75000 €

C138-00KH h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t 94,89000 €

C13A-00FR h Compactador duplex manual de 700 kg 7,77000 €

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 52,25000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 33,03000 €

C1503000 h Camió grua 45,42000 €

C15E-0062 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 24,64000 €

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 155,48000 €

C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 1,42000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,78000 €

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 164,75000 €

C176-00FX h Formigonera de 165 l 1,90000 €

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 8,46000 €

C1RA2500 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no
especials

23,18000 €

C2003000 h Remolinador mecànic 4,88000 €

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,09000 €

C20K-00DP h Regle vibratori 4,78000 €

C20L-00DO h Remolinador mecànic 5,43000 €

CRL15100 h Aparell manual de pressió per a tractaments fitosanitaris i herbicides 22,60000 €

CZ174000 h Equip de raig d'aire a pressió 2,78000 €
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MATERIALS

1.1 m Aïllament exterior per a canonades multicapa de 63 mm de diàmetr 46,58000 €

12.03.07.01 m CANONADA DN75 PP-R RP NIRON FIBER BLUE PP-R RP P PIPE 34,25000 €

12.03.08.01 m CANONADA DN50 PP-R RP NIRON FIBER BLUE PP-R RP P PIPE 21,50000 €

12.03.09.01 m CANONADA DN40 PP-R RP NIRON FIBER BLUE PP-R RP P PIPE 11,25000 €

4TFGDFGD m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 20 mm, ànima d'alumini i
protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar

2,35000 €

4TREFDS u Elements auxiliars de control, maniabra i regulació 425,00000 €

5EHAREE U Bomba de calor a 4 tubs CLIMAVENETA i-NX-Q/SL/0302P Recup. calor 62.904,50000 €

5EHAREH U Fancoil conductes a 4 tubs CLIMAVENETA i-HWD2 4T DLIO 404 2.416,10000 €

5EHAREJ U Fancoil conductes a 4 tubs CLIMAVENETA i-HWD2 4T DLIO 504 2.381,98000 €

5EHAREK U Fancoil conductes a 4 tubs CLIMAVENETA i-HWD2 4T DLIO 704 2.786,80000 €

5EHAREL U Fancoil conductes a 4 tubs CLIMAVENETA i-LIFE2 HP 4T DLIO 1004 1.690,32000 €

5EHAREQ U Fancoil conductes a 4 tubs CLIMAVENETA i-LIFE2 HP 4T DLIO 1204 1.789,32000 €

5EHARET U Recuperació de calor vertical TECNA RCE/V 2800/EC/V/F7+F7+F8 6.657,45000 €

5EHAREAAA U Recuperació de calor vertical TECNA RCE/V 3200/EC/V/F7+F7+F8 8.221,70000 €

5EHARETMMM U Recuperació de calor horitzontal TECNA RCE/H 2300/EC/H/F7+F7+F8 5.555,00000 €

AAAAAAA u valvuleria derivada 840,00000 €

ADGDR u Col.lector de PPR DN250 Calorifugat i aïllat amb xapa d'alumini 1.998,00000 €

B0111000 m3 Aigua 1,54000 €

B011-05ME m3 Aigua 1,62000 €

B030-05PJ m3 Argila expandida de granulometria 3 a 8 mm i densitat 550 kg/m3, en sacs 105,77000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 17,03000 €

B0313000 t Sorra de marbre blanc 115,08000 €

B0331020 t Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens 16,05000 €

B0331300 t Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm 15,89000 €

B0332300 t Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm 18,57000 €

B03E-05OF m3 Terra seleccionada 9,49000 €

B03J-0K7V t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 19,06000 €

B03L-05MQ t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 19,25000 €

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 20,66000 €

B0432100 m3 Pedra calcària per a maçoneria 26,86000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,55000 €

B0521100 kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,12000 €

B0521200 kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,12000 €

B0531310 kg Calç amarada en pasta CL 90 0,14000 €

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,22000 €

B053-1VF8 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,34000 €

B053-1VF9 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color 1,01000 €

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,31000 €

B055-0661 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 147,87000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 143,27000 €

B055-0685 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 42,5 N segons UNE-EN 197-1, en sacs 148,14000 €

B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,90000 €

B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 0,14000 €
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B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

58,04000 €

B065710B m3 Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

71,58000 €

B065760B m3 Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

72,14000 €

B065C36C m3 Formigó HA-30/P/10/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

88,34000 €

B06E-11GQ m3 Formigó HA-25/B / 10 / IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

95,05000 €

B06E-11H8 m3 Formigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

94,00000 €

B06E-12D6 m3 Formigó HA-25/B / 10 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

94,31000 €

B06NLA2C m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20

60,76000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

33,80000 €

B0710180 t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

36,07000 €

B0711024 kg Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004 0,80000 €

B0818110 kg Colorant en pols per a morter 3,45000 €

B081C010 kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3 1,39000 €

B081-06U6 kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3 1,54000 €

B094-06TJ kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 0,31000 €

B094-06TK kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 0,76000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,22000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,36000 €

B0A32500 cu Clau acer galvanitzat de 50 mm de llargària 1,84000 €

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,10000 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,17000 €

B0A62E90 u Tac d'acer de d 8 mm, amb cargol, volandera i femella 0,78000 €

B0A75800 u Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior 0,31000 €

B0A8-07MS cu Grapa metàl·lica per a fixar miralls 210,73000 €

B0AK-07AS kg Clau acer 1,72000 €

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 2,02000 €

B0AO-07IG u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,12000 €

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,21000 €

B0AQ-07EX cu Visos, d'acer galvanitzats 3,36000 €

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 10,85000 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,64000 €

B0B34121 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 10x10 cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080

1,23000 €

B0B34134 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080

2,10000 €

B0B7-106P kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2 1,03000 €

B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 1,07000 €

B0B8-107V m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080

2,88000 €
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B0CC0-21OS m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

10,68000 €

B0CC0-21OV m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

6,15000 €

B0CC0-GTFH m2 Placa alleugerida en base ciment de la sèrie AQUAROC 13, amb una amplària de 1.200mm,
2400mm de longitud i un gruix de 12,5mm. Article: ref. P0132400AQ de la sèrie AQUAROC de
l'empresa SAINT-GOBAIN PLACO IBÉRICA SA

30,46000 €

B0CHX001 m2 PAVIMENT DE XAPA MICROPERFORADA MODEL R5 16.5 galvanitzada de 3 mm gruix
Paviment de xapa microperforada de la Casa RECA o equivalent de gruix 3 mm, d'acer galvanitzat
i lacat al foc color RAL estandar .

99,36000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,34000 €

B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,43000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 255,22000 €

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 388,96000 €

B0D61110 m3 Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a 2.5 m d'alçària, per a 3 usos 70,24000 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 45,56000 €

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 109,34000 €

B0D62-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 11,76000 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,38000 €

B0D75000 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús 8,26000 €

B0D70-0CEP m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,99000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,47000 €

B0E2-0EKY u Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3

1,26000 €

B0F16251 u Maó massís d'elaboració mecànica R-10, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD,
segons la norma UNE-EN 771-1

0,29000 €

B0F1A-075S u Maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

0,26000 €

B0FA12A0 u Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,18000 €

B0FG2-0GLH m2 Rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada,
d'1 a 5 peces/m2, preu superior, grup BIII (UNE-EN 14411)

35,87000 €

B0FG2-0GNU m2 Rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu mitjà,
grup AI-AIIa (UNE-EN 14411)

16,17000 €

B0G17L04 m2 Pedra calcària nacional amb una cara buixardada, preu mitjà, de 30 mm de gruix amb aresta viva a
les quatre vores

82,55000 €

B0Y15250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

0,09000 €

B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

0,95000 €

B44Z-0LXA kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant

1,36000 €

B522A3L0 u Teula àrab de ceràmica de fabricació manual color marró, de 20 peces/m2, com a màxim 0,88000 €

B5ZB15D5 m Peça per a aiguafons, de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, de 45 cm de desenvolupament, com
a màxim, amb 5 plecs

13,19000 €

B5ZH15C0 m Canal exterior de secció semicircular de planxa de zinc de gruix 0,82 mm, de diàmetre 185 mm i 40
cm de desenvolupament, com a màxim

11,67000 €
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B5ZHA5C0 u Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, de D 185 mm
i 40 cm de desenvolupament, com a màxim

2,26000 €

B5ZZJLPT u Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm 0,26000 €

B660-2ODW u Ferramenta per a mampares sintètiques per a divisòria entre cabines, composta de perfils U o L
per fixació a paret o mampara i peu regulable de 15 cm alçada, d'acer inoxidable

19,17000 €

B660-2ODX u Ferramenta per a mampares sintètiques per a mòdul frontal amb porta i elements fixos, composta
de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, 2 peus regulables i perfil superior i
suports, d'acer inoxidable

44,04000 €

B662-2OCY m2 Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de color a les dues cares, treballada a taller per
a formar divisòria entre cabines sanitàries

80,78000 €

B662-2OCZ m2 Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de color a les dues cares, treballada a taller per
a formar mòdul frontal amb porta i elements fixos de cabines sanitaries

105,41000 €

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,59000 €

B6B1-0KK3 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària 1,08000 €

B6B1-0KK5 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 90 mm d'amplària 1,47000 €

B6B1-0KK7 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària 1,11000 €

B6B1-0KK9 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 90 mm d'amplària 1,52000 €

B71441S0 m2 Làmina autoadhesiva de betum modificat LBA (SBS) 20-FV amb armadura de feltre de fibra de
vidre

4,44000 €

B755B212 kg Morter impermeabilitzant de capa gruixuda, pel mètode de membrana rígida, monocomponent, de
base ciment, d'adormiment ràpid

1,52000 €

B7711M00 m2 Vel de polietilè de gruix 250 µm i de pes 240 g/m2 0,54000 €

B775-0KR5 m2 Vel de polietilè de gruix 150 µm i de pes 144 g/m2 0,32000 €

B7B11170 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 70 a 90 g/m2 0,82000 €

B7B151D0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2 0,69000 €

B7B1-0KPA m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2 1,00000 €

B7C285A0 m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 50 mm de gruix, resistència a compressió >= 200 kPa,
resistència tèrmica entre 1.613 i 1,471 m2·K/W, amb la superfície rugosa i cantell recte

6,08000 €

B7C29670 m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 60 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica entre 1.935 i 1,765 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa

7,51000 €

B7C93-0IT4 m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 80 mm de gruix 6,07000 €

B7C93-0IWM m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 50 mm de gruix,
amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W

3,00000 €

B7C93-0IWX m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix,
amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W

2,77000 €

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,04000 €

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,31000 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 17,21000 €

B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,83000 €

B8112GA0 t Morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1, en sacs 51,08000 €

B845-2L8P m2 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat
format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg

4,69000 €

B84M-2I93 u Portella de 50x50 cm2 per a registre de cel ras de plaques de guix laminat formada per marc
d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm, amb tanca de
pressió i dispositiu de retenció

43,14000 €

B8817000 m3 Morter preparat de calç grassa apagada i sorra fina de dosificació 1:3 99,44000 €

B8818000 m3 Morter preparat de calç grassa apagada i sorra fina de dosificació 1:4 88,73000 €

B8819000 m3 Pasta de calç grassa i pols de marbre 101,99000 €
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B896-HYAQ kg Pintura plàstica tixotròpica, per a interiors 8,65000 €

B896-HYCS kg Pintura partícules metàl·liques 13,06000 €

B896-HYD6 kg Pintura intumescent 9,73000 €

B89Z2000 kg Pintura a la calç 0,54000 €

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 12,26000 €

B8Z101KR m2 Malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 6x5 mm, amb un pes mínim de 484 g/m2 3,06000 €

B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant 15,59000 €

B8Z6-0P2I kg Imprimació per a pintura intumescent 14,91000 €

B8ZA1000 kg Segelladora 4,25000 €

B8ZA3000 l Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8) 6,90000 €

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 12,48000 €

B8ZM-0P35 kg Segelladora 4,92000 €

B9CZ2000 kg Beurada de color 0,92000 €

B9G3-0HRU t Pols de quars color 1.507,65000 €

B9U122A0 m Sòcol de pedra natural calcària nacional, preu alt, de 10 cm d'alçària i 2 cm de gruix 6,37000 €

B9V12200 m Esglaó de pedra natural calcària nacional, preu alt, de dues peces, frontal i estesa 48,71000 €

BAB u Glicol 6,17000 €

BA1DE5A4 m2 Balconera de fusta de pi roig per a pintar, per a col·locar sobre l'obra, amb dues fulles batents, per
a un buit d'obra de 2 a 2,99 m2 de superfície, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 4A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment de doella
amb tapaboques, caixa de persiana i guies

115,86000 €

BAD0-16WT u Porta de planxa d'acer galvanitzat una fulla batent, per a un buit d'obra de 215x90 cm, amb reixeta
de ventilació, pany i clau

169,54000 €

BAZG5370 u Ferramenta per a balconera de dues fulles batents, de preu mitjà 41,13000 €

BB1218B0 m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles
cada 10 cm, de 100 a 120 cm d'alçària

86,12000 €

BBBBBBBBBBB u valvuleria derivada 890,00000 €

BC11-2S3B m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2
(B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral
transparent de lluna acolorida, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600

87,15000 €

BC1G2801 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 5+5 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons
UNE-EN 12600, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de
lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600

68,08000 €

BC1K-0WNS m2 Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm 50,57000 €

BD13177B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110
mm i de llargària 3 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a
encolar

2,72000 €

BD14DA30 m Tub de xapa de zinc-titani amb unió longitudinal electrosoldada, de diàmetre nominal 100 mm i de
0,6 mm de gruix

7,91000 €

BD1Z2200 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm 1,08000 €

BD1ZDA00 u Brida de xapa de zinc-titani per a tub de zinc-titani de diàmetre nominal 100 mm 1,68000 €

BD5A2E00 m Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 160 mm de diàmetre 4,38000 €

BD5L1HA0 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb nòduls de 20 mm d'alçària aproximada i
una resistència a la compressió aproximada de 180 kN/m2

4,90000 €

BD5L2580 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una
de les seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió
aproximada de 150 kN/m2

3,65000 €

BDG0-1C2A m Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè 0,49000 €
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BDK214F5 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis 42,89000 €

BDKZ3170 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes 40,36000 €

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 5,88000 €

BDW49A30 u Accessori per a baixant de tub de zinc titani de DN 100 mm i 0,6 mm de gruix 12,11000 €

BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,09000 €

BDY4BA30 u Element de muntatge per a baixant de tub de planxa de zinc-titani de DN 100 mm i 0,6 mm de gruix 1,03000 €

BF921PBA m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 20 mm, ànima d'alumini i
protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar

2,02000 €

BFB18400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

35,36000 €

BFB19400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

35,36000 €

BFB1A400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

34,57000 €

BFB18400000 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

23,23000 €

BFM65530 u Compensador de dilatació metàl·lic amb brides de 50 mm de diàmetre nominal i 10 bar de pressió
nominal, amb camisa i manxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i brides i tirants d'acer al carboni
1.0619 (A216 WCB)

12,32000 €

BFQ3F7M0 m Aïllament exterior per a canonades multicapa de 15 mm de diàmetr 17,25000 €

BFQ3F8M0 m Aïllament exterior per a canonades de 20 mm de diàmetr 17,89000 €

BFQ3FBR0 m Aïllament exterior per a canonades de 40 mm de diàmetr 36,52000 €

BFQ3FDR0 m Aïllament exterior per a canonades de 50 mm de diàmetr 40,68000 €

BFWB1805 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

9,35000 €

BFWB1905 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

13,91000 €

BFWB1A05 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

27,18000 €

BFWC1420 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, per a soldar 0,81000 €

BFYB1805 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,06000 €

BFYB1905 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,11000 €

BFYB1A05 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 75 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,15000 €

BFYC1420 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de
diàmetre, soldat

0,08000 €

BG151411 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar 1,11000 €

BG222510 m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

0,15000 €

BG225510 m Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V

0,24000 €

BG225710 m Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V

0,32000 €

BG225810 m Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V

0,43000 €
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BG2A1811 m Canal aïllant de PVC per a quadres elèctrics i alimentació de maquinaria, amb lateral llis, de 42x60
mm

4,08000 €

BG312130 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums

0,52000 €

BG32B120 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació
H07Z-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb
aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575,
amb baixa emissió fums

0,23000 €

BH61CK7A u Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular
amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 8 W, flux aproximat de 170 a 200
lm, 2 h d'autonomia, preu mitjà

73,76000 €

BHB5AH51 u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1600 mm de
llargària, 29 W de potència, flux lluminós de 3400 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament
classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65

89,11000 €

BHU6-X001 u DOWNLIGHT LED SIMON 725 23 14 W
Subministrament i instal.lació de Downlight LED SIMON 725 23 NW Comfort d'encastar, òptica
120 , color 4.000 ºK, ON-OF 14 W
Inclou part proporcional de cablejat i canalització fins a la connexió. Conectades a sistema de
control horari BMS.
Totalment instal.lada i en funcioament .

5,21000 €

BHU6-X002 u DOWNLIGHT LED SIMON 725 21 7.5 W
Subministrament i instal.lació de Downlight LED SIMON 725 21 NW Comfort d'encastar, òptica
120 , color 4.000 ºK, ON-OF 7.5 W
Inclou part proporcional de cablejat i canalització fins a la connexió. Conectades a sistema de
control horari BMS.
Totalment instal.lada i en funcioament .

5,22000 €

BHU6-X003 u SENSOR DE PRESÈNCIA
Subministrament i instal.lació de sensor de presència ORBIS DICROMAT MINI o similar equivalent
Inclou part proporcional de cablejat i canalització

50,00000 €

BJ115-0QEF u Lavabo mural de material sintètic Indeterminat, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu
superior

674,53000 €

BJ115-GSBP u Lavabo mural, CIVIC, de color Blanc. Article: ref. 327920000 de la sèrie CIVIC de l'empresa ROCA
SANITARIO SA

209,00000 €

BJ11C-0Q6C u Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient
i tapa, color blanc i preu superior

192,59000 €

BJ11O-0PMV kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques 5,80000 €

BJ18A-17WL u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu superior, amb
fixacions

140,71000 €

BJ18B-0PN1 u Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma per a abocador de gres esmaltat brillant, preu
alt

53,00000 €

BJ1Z0-1J2C u Estructura de suport per a lavabo mural, per anar en envà lleuger o de plaques, amb una alçària
aproximada d'1,2 m i una amplària de 0.45 a 0.6 m

103,75000 €

BJ219-0RAS u Aixeta monocomandament temporitzada per a lavabo, mural, de llautó cromat, preu alt, amb dues
entrades de 1/2´´

392,78000 €

BJ21B-0R7Y u Aixeta mescladora per a safareigs, mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat, preu alt,
amb entrada de 3/4´´

72,39000 €

BJ4Z-H68D u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 Kg, d'acer inoxidable
amb acabat satinat de superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de
seguretat.

60,96000 €

BJ4Z-H68G u Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta de 350x450 mm, d'acer
inoxidable

329,21000 €

BJ4Z-H68K u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable 66,91000 €

BJ4Z-H68M u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçaria i 255 mm de
diàmetre

30,12000 €
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BJ4Z-H68Y u Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer esmaltat, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de
fondària

20,67000 €

BL30-2DU2 u Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció sense reductor i corba
d'acceleració i desacceleració progressiva, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit mig, per a 6 persones
(càrrega màxima de 480 kg), de 2 a 6 parades (recorregut de 3 a 15 m), habitacle de qualitat
bàsica de mides 1250x1000 mm, embarcament doble a 180º amb portes automàtiques d'obertura
central d'1+1 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, maniobra col·lectiva de baixada simple,
amb marcatge CE segons REAL DECRETO 203/2016

21.746,07000 €

BL31-2FKX u Material per a formació de parada d'ascensor elèctric, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit mig, per a 6
persones (càrrega màxima 480 kg), de 2 a 6 parades, de qualitat bàsica, portes d'accés
automàtiques d'obertura central d'1+1 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, maniobra
col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 203/2016

731,73000 €

BM312611 u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 37,60000 €

BMSB56L0 u Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 447x447 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de
gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4

8,03000 €

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,30000 €

BQ54-LKT6 m Taulell termoformat de resina acrílica, d'una sola peça, sense junts ni coles adhesives, amb cantell
posterior corb, de gruix 12 mm, alçària de solapament 158 mm, frontal recte, preu superior

357,90000 €

BRLA1000 l Producte herbicida de contacte 12,42000 €

BVETBT U Extractor de serveis SILEND-100 de S&P 235,00000 €

BY00I001 u Ajuts de ram de paleta a les instal·lacions i industrials, repercusio per a habitatge, en dvisories
ceràmiques tradicionals

700,00000 €

DDDDDD u valvuleria derivada 620,00000 €

EHHETH u Bomba circuladora recuperació de calor GRUNDFOS TPE2 40-240 6.778,40000 €

FFFFFFFFFFF u Bomba circuladora impulsió calor circuit 1 GRUNDFOS TPE 50-290/2 9.335,21000 €

GEGREG u Quadre elèctric de climatització 2.687,00000 €

GHGHGHG u Elements auxiliars de control, maniabra i regulació 425,00000 €

KJHLKHL m Aïllament exterior per a canonades de 90 mm de diàmetr 57,98000 €

LKLKLK PA Col.lector de PPR DN250 Calorifugat i aïllat amb xapa d'alumini 860,00000 €

PPPPPP u Elements auxiliars de control, maniabra i regulació 1.230,00000 €

QEEQWQ m Aïllament exterior per a canonades de 75 mm de diàmetr 51,97000 €

QGRGEGR U Conducte rectangular de fibra per a la renovació d'aire 32,38000 €

QQQQQQ u Bomba circuladora impulsió fred circuit 1 GRUNDFOS TPE 32-380/2 8.843,90000 €

REGQERGQ u valvuleria derivada 630,00000 €

RWGREHG U Connexió a xarxa existent d'aigua sanitaria 210,00000 €

SSSSS u Bomba circuladora impulsió calor circuit 2 GRUNDFOS TPE 40-270/2 6.731,60000 €

TRHAHHT U Diposit d'inercia de 500 litres 1.632,50000 €

XXXXXXXXXXX m CANONADA DN90 PP-R RP NIRON FIBER BLUE PP-R RP P PIPE 65,36000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 06/09/23 Pàg.: 12

ELEMENTS COMPOSTOS

B065-CVY2 m3 Formigó lleuger d'argila expandida, 20 a 25 N/mm2
de resistència a la compressió, de densitat 1400 a
1600 kg/m3, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 169,85000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 23,96000 = 23,96000

Subtotal: 23,96000 23,96000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,90000 = 1,33000

Subtotal: 1,33000 1,33000

Materials

B030-05PJ m3 Argila expandida de granulometria 3 a 8 mm i densitat
550 kg/m3, en sacs

0,700      x 105,77000 = 74,03900

B055-0685 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 42,5 N
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,375      x 148,14000 = 55,55250

B011-05ME m3 Aigua 0,300      x 1,62000 = 0,48600

B03L-05MQ t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,740      x 19,25000 = 14,24500

Subtotal: 144,32250 144,32250

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23960

COST DIRECTE 169,85210

COST EXECUCIÓ MATERIAL 169,85210

B06D-0L9K m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 102,34000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,100 /R x 23,96000 = 26,35600

Subtotal: 26,35600 26,35600

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,90000 = 1,14000

Subtotal: 1,14000 1,14000

Materials

B03L-05MQ t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 19,25000 = 12,51250

B03J-0K7V t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 19,06000 = 29,54300

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,225      x 143,27000 = 32,23575

B011-05ME m3 Aigua 0,180      x 1,62000 = 0,29160

Subtotal: 74,58285 74,58285
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ELEMENTS COMPOSTOS

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,26356

COST DIRECTE 102,34241

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,34241

B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 168,96000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 23,96000 = 25,15800

Subtotal: 25,15800 25,15800

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,90000 = 1,37750

Subtotal: 1,37750 1,37750

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 143,27000 = 54,44260

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,62000 = 0,32400

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 190,000      x 0,31000 = 58,90000

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,380      x 20,66000 = 28,51080

Subtotal: 142,17740 142,17740

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,25158

COST DIRECTE 168,96448

COST EXECUCIÓ MATERIAL 168,96448

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 211,37000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 23,96000 = 25,15800

Subtotal: 25,15800 25,15800

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,90000 = 1,37750

Subtotal: 1,37750 1,37750

Materials

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 20,66000 = 31,60980

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 143,27000 = 28,65400

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000      x 0,31000 = 124,00000

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,62000 = 0,32400

Subtotal: 184,58780 184,58780
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ELEMENTS COMPOSTOS

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,25158

COST DIRECTE 211,37488

COST EXECUCIÓ MATERIAL 211,37488

B07G-0MQR m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra,
amb additiu inclusor aire/plastificant i 300 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:5 i 7,5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 103,78000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 23,96000 = 23,96000

Subtotal: 23,96000 23,96000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,90000 = 1,33000

Subtotal: 1,33000 1,33000

Materials

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,580      x 20,66000 = 32,64280

B081-06U6 kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons
la norma UNE-EN 934-3

0,600      x 1,54000 = 0,92400

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,62000 = 0,32400

B055-0661 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN
197-1, en sacs

0,300      x 147,87000 = 44,36100

Subtotal: 78,25180 78,25180

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23960

COST DIRECTE 103,78140

COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,78140

B0B6-107D kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

Rend.: 1,000 1,37000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 27,76000 = 0,13880

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 24,65000 = 0,12325

Subtotal: 0,26205 0,26205

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 2,02000 = 0,02060

B0B7-106P kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2

1,050      x 1,03000 = 1,08150

Subtotal: 1,10210 1,10210
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ELEMENTS COMPOSTOS

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00262

COST DIRECTE 1,36677

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,36677

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 1,41000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 27,76000 = 0,13880

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 24,65000 = 0,12325

Subtotal: 0,26205 0,26205

Materials

B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 1,07000 = 1,12350

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 2,02000 = 0,02060

Subtotal: 1,14410 1,14410

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00262

COST DIRECTE 1,40877

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,40877

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 78,91000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 23,47000 = 23,47000

Subtotal: 23,47000 23,47000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,78000 = 1,24600

Subtotal: 1,24600 1,24600

Materials

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 17,03000 = 27,75890

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 103,55000 = 25,88750

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,54000 = 0,30800

Subtotal: 53,95440 53,95440

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23470

COST DIRECTE 78,90510

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,90510
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ELEMENTS COMPOSTOS

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 90,49000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 23,47000 = 23,47000

Subtotal: 23,47000 23,47000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,78000 = 1,24600

Subtotal: 1,24600 1,24600

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,54000 = 0,30800

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 17,03000 = 25,88560

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 103,55000 = 39,34900

Subtotal: 65,54260 65,54260

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23470

COST DIRECTE 90,49330

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,49330

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 161,25000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 23,47000 = 24,64350

Subtotal: 24,64350 24,64350

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,78000 = 1,29050

Subtotal: 1,29050 1,29050

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,54000 = 0,30800

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000      x 0,22000 = 88,00000

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 17,03000 = 26,05590

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 103,55000 = 20,71000

Subtotal: 135,07390 135,07390

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,24644

COST DIRECTE 161,25434

COST EXECUCIÓ MATERIAL 161,25434
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ELEMENTS COMPOSTOS

D0714731 m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L i sorra, amb additiu inclusor
aire/plastificant i 300 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:5 i 7,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 84,07000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 23,47000 = 23,47000

Subtotal: 23,47000 23,47000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,78000 = 1,24600

Subtotal: 1,24600 1,24600

Materials

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,580      x 17,03000 = 26,90740

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,54000 = 0,30800

B081C010 kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons
la norma UNE-EN 934-3

0,600      x 1,39000 = 0,83400

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,300      x 103,55000 = 31,06500

Subtotal: 59,11440 59,11440

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23470

COST DIRECTE 84,06510

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,06510

D071SG21 m3 Morter de calç i sorra, amb colorant, amb 380 kg/m3
de calç aèria hidratada CL 90-S, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l

Rend.: 1,000 151,99000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 23,47000 = 23,47000

Subtotal: 23,47000 23,47000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,78000 = 1,24600

Subtotal: 1,24600 1,24600

Materials

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 17,03000 = 25,88560

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,54000 = 0,30800

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 380,000      x 0,22000 = 83,60000

B0818110 kg Colorant en pols per a morter 5,000      x 3,45000 = 17,25000

Subtotal: 127,04360 127,04360
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ELEMENTS COMPOSTOS

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23470

COST DIRECTE 151,99430

COST EXECUCIÓ MATERIAL 151,99430

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 0,94000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 27,19000 = 0,13595

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 24,14000 = 0,12070

Subtotal: 0,25665 0,25665

Materials

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 0,64000 = 0,67200

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,22000 = 0,01244

Subtotal: 0,68444 0,68444

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00257

COST DIRECTE 0,94366

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,94366

D6111211 m3 Pedra calcària carejada per a maçoneria Rend.: 1,000 152,53000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0126000 h Oficial 1a picapedrer 3,000 /R x 27,19000 = 81,57000

A0136000 h Ajudant picapedrer 1,500 /R x 24,14000 = 36,21000

Subtotal: 117,78000 117,78000

Materials

B0432100 m3 Pedra calcària per a maçoneria 1,250      x 26,86000 = 33,57500

Subtotal: 33,57500 33,57500

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 1,17780

COST DIRECTE 152,53280

COST EXECUCIÓ MATERIAL 152,53280

D8811200 m3 Estuc de morter de calç i sorra de marbre blanc Rend.: 1,000 208,92000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012B000 h Oficial 1a estucador 2,000 /R x 27,19000 = 54,38000

Subtotal: 54,38000 54,38000

Materials

B0531310 kg Calç amarada en pasta CL 90 555,000      x 0,14000 = 77,70000

B0313000 t Sorra de marbre blanc 0,665      x 115,08000 = 76,52820
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ELEMENTS COMPOSTOS

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,54000 = 0,30800

Subtotal: 154,53620 154,53620

COST DIRECTE 208,91620

COST EXECUCIÓ MATERIAL 208,91620
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PARTIDES D'OBRA

P-1 01.01.01.101 u Subministrament i col·locació d’un fancoil a quatre
tubs per conductes, de la marca CLIMAVENETA
model i-HWD2 4T DLIO 404, (o similar) Equipat amb
bateria d'intercanvi de calor, bateria d'intercanvi de
fred, maneguet entrada aire net amb filtre a
l'aspiració, safata de recollida dels condensats, així
com del sistema de desguàs per l'evacuació dels
mateixos fins al baixant més proper.

Inclou termòstat mural, vàlvula de dues vies, vàlvula
d’equilibrat, termòmetres, pressòstats, regulació de
l’equip amb la TEA, les vàlvules de tall manual pel
seccionament del mateix i la alimentació elèctrica
amb el cablejat i protecions.. També s’inclou el
sistema de fixació del mateix fan-coil al sostre a
través de la corresponent estructura de suport i
antivibratoris. Totalment instal·lat i en funcionament.

Prestacions a les condicions de referència
CONDICIONS DE REFERÈNCIA
REFRIGERACIÓ
Temperatura refrigeració ºC 27,0
Percentatge humitat % 47
Caudal aigua l/s *
Temperatura entrada aigua ºC 7,0
Temperatura sortida aigua ºC 12,0
Tipus de fluid AIGUA
% Glicol % 0

CALEFACCIÓ
Temperatura calefacció ºC 20,0
Percentatge humitat % 50
Caudal aigua l/s *
Temperatura entrada aigua ºC 50,0
Temperatura sortida aigua ºC 45,0
Tipus de fluid AIGUA
% Glycol % 0

PRESTACIONS DE SELECCIÓ
PRESTACIONS DE REFRIGERACIÓ
Velocitat % 100
Potència total en refrigeració kW 9,30
Potència sensible en refrigeració kW 8,08
SHR 0,87
Pèrdua de carga en refrigeració kPa 19,8
Caudal d’aigua en refrigeració l/s 0,44
Temperatura sortida aigua ºC 12,0
Temperatura refrigeració ºC 14,8
Percentatge humitat en refrigeració % 95

PRESTACIONS DE CALEFACCIÓ
Velocitat % 100
Potència total en calefacció kW 5,92
Pèrdua de càrrega en calefacció kPa 33
Caudal d’aigua en calefacció l/s 0,29
Temperatura sortida aigua ºC 45,0
Temperatura refrigeració ºC 28,8
Percentatge humitat en refrigeració % 30

DIMENSIONS I PESOS
A mm 1280
B mm 605
H mm 275
Pes en funcionament Kg 55

Totalment instal·lat i en funcionament.

Rend.: 1,000 2.664,24 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

48514.05 h Oficial 1a calefactor 4,000 /R x 24,65000 = 98,60000

A013G000 h Ajudant calefactor 4,000 /R x 21,14000 = 84,56000

Subtotal: 183,16000 183,16000

Materials

5EHAREH U Fancoil conductes a 4 tubs CLIMAVENETA i-HWD2
4T DLIO 404

1,000      x 2.416,10000 = 2.416,10000

Subtotal: 2.416,10000 2.416,10000

Altres

%NAAA025 % Despeses auxiliars 2,500 %  s 2.599,26000 = 64,98150

Subtotal: 64,98150 64,98150

COST DIRECTE 2.664,24150
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.664,24150

P-2 01.01.01.102 u Subministrament i col·locació d’un fancoil a quatre
tubs per conductes, de la marca CLIMAVENETA
model i-HWD2 4T DLIO 504, (o similar) Equipat amb
bateria d'intercanvi de calor, bateria d'intercanvi de
fred, maneguet entrada aire net amb filtre a
l'aspiració, safata de recollida dels condensats, així
com del sistema de desguàs per l'evacuació dels
mateixos fins al baixant més proper.

Inclou termòstat mural, vàlvula de dues vies, vàlvula
d’equilibrat, termòmetres, pressòstats, regulació de
l’equip amb la TEA, les vàlvules de tall manual pel
seccionament del mateix i la alimentació elèctrica
amb el cablejat i protecions.. També s’inclou el
sistema de fixació del mateix fan-coil al sostre a
través de la corresponent estructura de suport i
antivibratoris. Totalment instal·lat i en funcionament.

Prestacions a les condicions de referència
CONDICIONS DE REFERÈNCIA
REFRIGERACIÓ
Temperatura refrigeració ºC 27,0
Percentatge humitat % 47
Caudal aigua l/s *
Temperatura entrada aigua ºC 7,0
Temperatura sortida aigua ºC 12,0
Tipus de fluid AIGUA
% Glicol % 0

CALEFACCIÓ
Temperatura calefacció ºC 20,0
Percentatge humitat % 50
Caudal aigua l/s *
Temperatura entrada aigua ºC 50,0
Temperatura sortida aigua ºC 45,0
Tipus de fluid AIGUA
% Glycol % 0

PRESTACIONS DE SELECCIÓ
PRESTACIONS DE REFRIGERACIÓ
Velocitat % 100

Rend.: 1,000 2.676,20 €
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Potència total en refrigeració kW 10,20
Potència sensible en refrigeració kW 8,08
SHR 0,87
Pèrdua de carga en refrigeració kPa 22,3
Caudal d’aigua en refrigeració l/s 0,49
Temperatura sortida aigua ºC 12,0
Temperatura refrigeració ºC 13,9
Percentatge humitat en refrigeració % 96

PRESTACIONS DE CALEFACCIÓ
Velocitat % 100
Potència total en calefacció kW 6,17
Pèrdua de càrrega en calefacció kPa 36,1
Caudal d’aigua en calefacció l/s 0,30
Temperatura sortida aigua ºC 45,0
Temperatura refrigeració ºC 29,0
Percentatge humitat en refrigeració % 30

DIMENSIONS I PESOS
A mm 1280
B mm 605
H mm 275
Pes en funcionament Kg 57

Totalment instal·lat i en funcionament.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

48514.05 h Oficial 1a calefactor 5,000 /R x 24,65000 = 123,25000

A013G000 h Ajudant calefactor 5,000 /R x 21,14000 = 105,70000

Subtotal: 228,95000 228,95000

Materials

5EHAREJ U Fancoil conductes a 4 tubs CLIMAVENETA i-HWD2
4T DLIO 504

1,000      x 2.381,98000 = 2.381,98000

Subtotal: 2.381,98000 2.381,98000

Altres

%NAAA025 % Despeses auxiliars 2,500 %  s 2.610,93000 = 65,27325

Subtotal: 65,27325 65,27325

COST DIRECTE 2.676,20325
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.676,20325

P-3 01.01.01.103 u Subministrament i col·locació d’un fancoil a quatre
tubs per conductes, de la marca CLIMAVENETA
model i-HWD2 4T DLIO 704, (o similar) Equipat amb
bateria d'intercanvi de calor, bateria d'intercanvi de
fred, maneguet entrada aire net amb filtre a
l'aspiració, safata de recollida dels condensats, així
com del sistema de desguàs per l'evacuació dels
mateixos fins al baixant més  proper.

Inclou termòstat mural, vàlvula de dues vies, vàlvula
d’equilibrat, termòmetres, pressòstats, regulació de
l’equip amb la TEA, les vàlvules de tall manual pel
seccionament del mateix i la alimentació elèctrica

Rend.: 1,000 3.138,08 €
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amb el cablejat i protecions.. També s’inclou el
sistema de fixació del mateix fan-coil al sostre a
través de la corresponent estructura de suport i
antivibratoris. Totalment instal·lat i en funcionament.

Prestacions a les condicions de referència
CONDICIONS DE REFERÈNCIA
REFRIGERACIÓ
Temperatura refrigeració ºC 27,0
Percentatge humitat % 47
Caudal aigua l/s *
Temperatura entrada aigua ºC 7,0
Temperatura sortida aigua ºC 12,0
Tipus de fluid AIGUA
% Glicol % 0

CALEFACCIÓ
Temperatura calefacció ºC 20,0
Percentatge humitat % 50
Caudal aigua l/s *
Temperatura entrada aigua ºC 50,0
Temperatura sortida aigua ºC 45,0
Tipus de fluid AIGUA
% Glycol % 0

PRESTACIONS DE SELECCIÓ
PRESTACIONS DE REFRIGERACIÓ
Velocitat % 100
Potència total en refrigeració kW 14,80
Potència sensible en refrigeració kW 12,10
SHR 0,82
Pèrdua de carga en refrigeració kPa 30,0
Caudal d’aigua en refrigeració l/s 0,71
Temperatura sortida aigua ºC 12,0
Temperatura refrigeració ºC 16,6
Percentatge humitat en refrigeració % 84

PRESTACIONS DE CALEFACCIÓ
Velocitat % 100
Potència total en calefacció kW 9,70
Pèrdua de càrrega en calefacció kPa 58,8
Caudal d’aigua en calefacció l/s 0,47
Temperatura sortida aigua ºC 45,0
Temperatura refrigeració ºC 28,8
Percentatge humitat en refrigeració % 31

DIMENSIONS I PESOS
A mm 1680
B mm 605
H mm 275
Pes en funcionament Kg 72

Totalment instal·lat i en funcionament.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 6,000 /R x 21,14000 = 126,84000

48514.05 h Oficial 1a calefactor 6,000 /R x 24,65000 = 147,90000

Subtotal: 274,74000 274,74000

Materials
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5EHAREK U Fancoil conductes a 4 tubs CLIMAVENETA i-HWD2
4T DLIO 704

1,000      x 2.786,80000 = 2.786,80000

Subtotal: 2.786,80000 2.786,80000

Altres

%NAAA025 % Despeses auxiliars 2,500 %  s 3.061,54000 = 76,53850

Subtotal: 76,53850 76,53850

COST DIRECTE 3.138,07850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.138,07850

P-4 01.01.01.104 u Subministrament i col·locació d’un fancoil a quatre
tubs per conductes, de la marca CLIMAVENETA
model i-LIFE2 HP 4T DLIO 1004, (o similar) Equipat
amb bateria d'intercanvi de calor, bateria d'intercanvi
de fred, maneguet entrada aire net amb filtre a
l'aspiració, safata de recollida dels condensats, així
com del sistema de desguàs per l'evacuació dels
mateixos fins al baixant més  proper.

Inclou termòstat mural, vàlvula de dues vies, vàlvula
d’equilibrat, termòmetres, pressòstats, regulació de
l’equip amb la TEA, les vàlvules de tall manual pel
seccionament del mateix i la alimentació elèctrica
amb el cablejat i protecions.. També s’inclou el
sistema de fixació del mateix fan-coil al sostre a
través de la corresponent estructura de suport i
antivibratoris. Totalment instal·lat i en funcionament.

Prestacions a les condicions de referència
CONDICIONS DE REFERÈNCIA
REFRIGERACIÓ
Temperatura refrigeració ºC 27,0
Percentatge humitat % 47
Caudal aigua l/s *
Temperatura entrada aigua ºC 7,0
Temperatura sortida aigua ºC 12,0
Tipus de fluid AIGUA
% Glicol % 0

CALEFACCIÓ
Temperatura calefacció ºC 20,0
Percentatge humitat % 50
Caudal aigua l/s *
Temperatura entrada aigua ºC 50,0
Temperatura sortida aigua ºC 45,0
Tipus de fluid AIGUA
% Glycol % 0

PRESTACIONS DE SELECCIÓ
PRESTACIONS DE REFRIGERACIÓ
Velocitat % 100
Potència total en refrigeració kW 4,38
Potència sensible en refrigeració kW 3,34
SHR 0,76
Pèrdua de carga en refrigeració kPa 17,5
Caudal d’aigua en refrigeració l/s 0,21
Temperatura sortida aigua ºC 12,0
Temperatura refrigeració ºC 13,5
Percentatge humitat en refrigeració % 93

Rend.: 1,000 1.920,32 €
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PRESTACIONS DE CALEFACCIÓ
Velocitat % 100
Potència total en calefacció kW 2,05
Pèrdua de càrrega en calefacció kPa 11,1
Caudal d’aigua en calefacció l/s 0,10
Temperatura sortida aigua ºC 45,0
Temperatura refrigeració ºC 28,2
Percentatge humitat en refrigeració % 31

DIMENSIONS I PESOS
A mm 1345
B mm 215
H mm 450
Pes en funcionament Kg 30

Totalment instal·lat i en funcionament.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

48514.05 h Oficial 1a calefactor 4,000 /R x 24,65000 = 98,60000

A013G000 h Ajudant calefactor 4,000 /R x 21,14000 = 84,56000

Subtotal: 183,16000 183,16000

Materials

5EHAREL U Fancoil conductes a 4 tubs CLIMAVENETA i-LIFE2
HP 4T DLIO 1004

1,000      x 1.690,32000 = 1.690,32000

Subtotal: 1.690,32000 1.690,32000

Altres

%NAAA025 % Despeses auxiliars 2,500 %  s 1.873,48000 = 46,83700

Subtotal: 46,83700 46,83700

COST DIRECTE 1.920,31700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.920,31700

P-5 01.01.01.105 u Subministrament i col·locació d’un fancoil a quatre
tubs per conductes, de la marca CLIMAVENETA
model i-LIFE2 HP 4T DLIO 1204, (o similar) Equipat
amb bateria d'intercanvi de calor, bateria d'intercanvi
de fred, maneguet entrada aire net amb filtre a
l'aspiració, safata de recollida dels condensats, així
com del sistema de desguàs per l'evacuació dels
mateixos fins al baixant més proper.

Inclou termòstat mural, vàlvula de dues vies, vàlvula
d’equilibrat, termòmetres, pressòstats, regulació de
l’equip amb la TEA, les vàlvules de tall manual pel
seccionament del mateix i la alimentació elèctrica
amb el cablejat i protecions.. També s’inclou el
sistema de fixació del mateix fan-coil al sostre a
través de la corresponent estructura de suport i
antivibratoris. Totalment instal·lat i en funcionament.

Prestacions a les condicions de referència
CONDICIONS DE REFERÈNCIA
REFRIGERACIÓ
Temperatura refrigeració ºC 27,0

Rend.: 1,000 2.021,79 €
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Percentatge humitat % 47
Caudal aigua l/s *
Temperatura entrada aigua ºC 7,0
Temperatura sortida aigua ºC 12,0
Tipus de fluid AIGUA
% Glicol % 0

CALEFACCIÓ
Temperatura calefacció ºC 20,0
Percentatge humitat % 50
Caudal aigua l/s *
Temperatura entrada aigua ºC 50,0
Temperatura sortida aigua ºC 45,0
Tipus de fluid AIGUA
% Glycol % 0

PRESTACIONS DE SELECCIÓ
PRESTACIONS DE REFRIGERACIÓ
Velocitat % 100
Potència total en refrigeració kW 5,17
Potència sensible en refrigeració kW 4,65
SHR 0,90
Pèrdua de carga en refrigeració kPa 16,90
Caudal d’aigua en refrigeració l/s 0,25
Temperatura sortida aigua ºC 12,0
Temperatura refrigeració ºC 11,7
Percentatge humitat en refrigeració % 96

PRESTACIONS DE CALEFACCIÓ
Velocitat % 100
Potència total en calefacció kW 2,28
Pèrdua de càrrega en calefacció kPa 23,4
Caudal d’aigua en calefacció l/s 0,11
Temperatura sortida aigua ºC 45,0
Temperatura refrigeració ºC 28,8
Percentatge humitat en refrigeració % 33

DIMENSIONS I PESOS
A mm 1545
B mm 215
H mm 450
Pes en funcionament Kg 36

Totalment instal·lat i en funcionament.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

48514.05 h Oficial 1a calefactor 4,000 /R x 24,65000 = 98,60000

A013G000 h Ajudant calefactor 4,000 /R x 21,14000 = 84,56000

Subtotal: 183,16000 183,16000

Materials

5EHAREQ U Fancoil conductes a 4 tubs CLIMAVENETA i-LIFE2
HP 4T DLIO 1204

1,000      x 1.789,32000 = 1.789,32000

Subtotal: 1.789,32000 1.789,32000

Altres

%NAAA025 % Despeses auxiliars 2,500 %  s 1.972,48000 = 49,31200

Subtotal: 49,31200 49,31200
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COST DIRECTE 2.021,79200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.021,79200

P-6 01.01.01.106 u Suministre i instal·lació de unitat de BOMBA CALOR
A 4 TUBS AMB RECUPERACIÓ DE CALOR marca
CLIMAVENETA model i-NX-Q/SL/0302P (o similar) ,
podent fer simultàneament fer i calor alhora amb les
segúents característiques.

Prestacions a les condicions de referència
CONDICIONS DE REFERÈNCIA

Intercanviador de refredament usuaris
Tipus de fluid AIGUA
Glicol % 0
Factor d’embrutiment m²K/kW 0,000

Refrigeració
Temperatura entrada fluid ºC 12,0
Temperatura sortida fluid ºC 7,0
Caudal l/s 4,027
Pèrdua de càrrega kPa 33,2
Pressió estàtica útil normal kPa 0,00

REFR. + REC.
Temperatura entrada fluid ºC 12,00
Temperatura sortida fluid ºC 7,00
Caudal l/s 3,796
Pèrdua de càrrega kPa 29,5

INTERCANVI DE CALOR USUARIS
Tipologia fluid AIGUA
Glicol % 0
Embrutiment kW 0,000

CALEFACCIÓ
Temperatura entrada fluid ºC 45,00
Temperatura sortida fluid ºC 50,00
Caudal l/s 3,968
Pèrdua de càrrega kPa 32,2
Pressió estàtica útil normal kPa 0,00

REFR. + REC.
Temperatura entrada
fluid ºC 45,00
Temperatura sortida fluid ºC 50,00
Caudal l/s 5,180
Pèrdua de càrrega kPa 54,9

AMBIENT
Temperatura aire (refrigeració) ºC 35,0
Temperatura aire (calefacció) ºC 2,0

RERFRIGERACIÓ (EN14511)
Potència frigorífica kW 84,00
Potència absorbida compressor kW 27,40
Potència absorbida ventiladors
mode chiller kW 1,60
Potència absorbida total kW 29,30
EER kW/kW 2,870
ESEER EN 14511 kW/kW 4,040

Rend.: 1,000 66.354,50 €
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REFRIGERACIÓ AMB RECUPERACIÓ TOTAL
(EN14511 VALUE)
Potència frigorífica kW 79,33
Potència tèrmica al recuperador kW 107,4
Potència absorbida total kW 30,08
TER kW/kW 6,207

CALEFACCIÓ (EN14511)
Potència tèrmica total kW 72,40
Potència absorbida compressors kW 27,62
Potència absorbida ventiladors
mode bomba de calor kW 1,60
Potència absorbida total kW 28,80
COP kW/kW 2,510

SCOP
SCOP Official (Reg. 813/2013 UE)
BAJA TEMPERATURA
Tipus de clima AVERAGE
Temperatura de l’aplicació ºC 35
Tipus de caudal VARIABLE
Tipus de temperatura VARIABLE
Temperatura bivalent ºC -7,0
PDesign kW 69,6
Qhe kWh 35620
SCOP 4,04
Rendiment s % 159
Classe de eficiència estacional A++

DADES ELÈCTRIQUES
Alimentació
elèctrica V/ph/Hz 400/3+N/50
F.L.I.- Màxima potència absorbida kW 46,60
F.L.A.- Màxima corrent absorbida A 77
S.A.- Màxima corrent arranque A -

DIMENSIONS I PESOS
A mm 3250
B mm 1350
H mm 2070
Pes en funcionament Kg 1210

També ha d'incloure;

i-NX-Q /SL /0302P
CLIMAVENETA BRAND
Reg.2013/813 SCOP compliant
POWER S:400V/3ph/50Hz+N+PE
NUMBERED WIRING ON EL. BOARD
WITH EXTERNAL PHASE SEQUENCE DELAY
AUTOM. CIRCUI BREAK. ON LOADS
SERIAL CARD FOR BACNET OVER IP
AUXILIARY SIGNAL 4-20mA
INPUT REMORE DEMAND LIMIT
LARGE KEYBOARDS
COMPRESSOR SUCTION AND DISCHARGE
VALVE
ELECTRONIC EXPANDION VALVE
POSITIVE WATER TEMPERATURE
Cu/Al EXTERNAL COIL
WITHOUT DRAIN TRAY
VAR.FAN SPEED LOW AMB.CONTROL
ANTI-INTRUSION GRILLS
EVAPOR. EXT. WATER CONNECTIONS
EV - 2 PUMPS 2P LH (FIX SPEED) 1175
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EV  CONSTANT FLOW
CD  2 PUMPS 2P LH (FIX SPEED)
CD  CONSTANT FLOW
ANTIFREEZA PIPING, PUMPS
UNIT + PUMP/S LOW NOISE KIT
SUPPORTS AND NYLON
Evaporator water flow switch
Water filter 2
Anti-vibration mountings Kit (rubber isolators)

Inclou mòdul hidrònic amb bomba doble d'alta
pressió de velocitat variable, dipòsit d'expansió,
protecció anticongelació del mòdul hidrònic i de
l'evaporador, recuperació de la calor.

Inclou la instal.lació elèctrica amb la seva linia
d'alimentació, proteccions contra contactes directes i
indirectes i maniobra.

Inclou els silenblocs, desaigues, i tot el que sigui
necessari pel seu correcte funcionament.

Inclou la posada en funcionament per part del servei
oficial.

Totalment instal·lat i en funcionament.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

48514.05 h Oficial 1a calefactor 40,000 /R x 24,65000 = 986,00000

A013G000 h Ajudant calefactor 40,000 /R x 21,14000 = 845,60000

Subtotal: 1.831,60000 1.831,60000

Materials

5EHAREE U Bomba de calor a 4 tubs CLIMAVENETA
i-NX-Q/SL/0302P Recup. calor

1,000      x 62.904,5000 = 62.904,50000

Subtotal: 62.904,50000 62.904,50000

Altres

%NAAA025 % Despeses auxiliars 2,500 %  s 64.736,1000 = 1.618,40250

Subtotal: 1.618,40250 1.618,40250

COST DIRECTE 66.354,50250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66.354,50250

P-7 01.01.02.101 u Subministrament i col·locació de RECUPERADOR
ENTALPIC VERTICAL, marca TECNA, model
RCE/V, amb referència RCE 3200-EC/V/F7+F7+F8
(o similar), per un cabañl de 3.250 m3/h, amb filtració;

Les caracteríctiques del mateix són;

- Filtre F7 en cada una de les aspiracions.
- Filtre F8 en la impulsió.
- Cabal = 3.250 m3/h
- Diàmetre de les boques = 350 mm
- Potencia dels motors = 2x982 W

Rend.: 1,000 8.708,85 €
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- Dimensions 1.380x700x1.480 mm

nclou la instal.lació elèctrica amb la seva linia
d'alimentació, proteccions contra contactes directes i
indirectes i maniobra.
Inclou comandament mural i connexió a sistema de
gestió temporitzat.

Totalment instal·lat i en funcionament.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 6,000 /R x 21,14000 = 126,84000

48514.05 h Oficial 1a calefactor 6,000 /R x 24,65000 = 147,90000

Subtotal: 274,74000 274,74000

Materials

5EHAREAA U Recuperació de calor vertical TECNA RCE/V
3200/EC/V/F7+F7+F8

1,000      x 8.221,70000 = 8.221,70000

Subtotal: 8.221,70000 8.221,70000

Altres

%NAAA025 % Despeses auxiliars 2,500 %  s 8.496,44000 = 212,41100

Subtotal: 212,41100 212,41100

COST DIRECTE 8.708,85100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8.708,85100

P-8 01.01.02.102 u Subministrament i col·locació de RECUPERADOR
ENTALPIC VERTICAL, marca TECNA, model
RCE/V, amb referència RCE 2800-EC/V/F7+F7+F8
(o similar), per un cabañl de 2.800 m3/h, amb filtració;

Les caracteríctiques del mateix són;

- Filtre F7 en cada una de les aspiracions.
- Filtre F8 en la impulsió.
- Cabal = 2.800 m3/h
- Diàmetre de les boques = 315 mm
- Potencia dels motors = 2x1.040 W
- Dimensions 1.380x600x1.480 mm

nclou la instal.lació elèctrica amb la seva linia
d'alimentació, proteccions contra contactes directes i
indirectes i maniobra.
Inclou comandament mural i connexió a sistema de
gestió temporitzat.

Totalment instal·lat i en funcionament.

Rend.: 1,000 7.105,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

48514.05 h Oficial 1a calefactor 6,000 /R x 24,65000 = 147,90000

A013G000 h Ajudant calefactor 6,000 /R x 21,14000 = 126,84000

Subtotal: 274,74000 274,74000
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Materials

5EHARET U Recuperació de calor vertical TECNA RCE/V
2800/EC/V/F7+F7+F8

1,000      x 6.657,45000 = 6.657,45000

Subtotal: 6.657,45000 6.657,45000

Altres

%NAAA025 % Despeses auxiliars 2,500 %  s 6.932,19000 = 173,30475

Subtotal: 173,30475 173,30475

COST DIRECTE 7.105,49475
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7.105,49475

P-9 01.01.02.103 u Subministrament i col·locació de RECUPERADOR
ENTALPICHORITZONTAL, marca TECNA, model
RCE/H, amb referència RCE 2300-EC/H/F7+F7+F8
(o similar), per un cabal de 2.300 m3/h, amb filtració;

Les caracteríctiques del mateix són;

- Filtre F7 en cada una de les aspiracions.
- Filtre F8 en la impulsió.
- Cabal = 2.300 m3/h
- Diàmetre de les boques = 315 mm
- Potencia dels motors = 2x816 W
- Dimensions 1.250x1.250x550 mm

nclou la instal.lació elèctrica amb la seva linia
d'alimentació, proteccions contra contactes directes i
indirectes i maniobra.
Inclou comandament mural i connexió a sistema de
gestió temporitzat.

Totalment instal·lat i en funcionament.

Rend.: 1,000 5.975,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

48514.05 h Oficial 1a calefactor 6,000 /R x 24,65000 = 147,90000

A013G000 h Ajudant calefactor 6,000 /R x 21,14000 = 126,84000

Subtotal: 274,74000 274,74000

Materials

5EHARETM U Recuperació de calor horitzontal TECNA RCE/H
2300/EC/H/F7+F7+F8

1,000      x 5.555,00000 = 5.555,00000

Subtotal: 5.555,00000 5.555,00000

Altres

%NAAA025 % Despeses auxiliars 2,500 %  s 5.829,74000 = 145,74350

Subtotal: 145,74350 145,74350

COST DIRECTE 5.975,48350
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.975,48350
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P-10 01.01.03.101 u Suministre i instal·lació de bomba circuladora
GRUNDFOS TPE2 40-240 totalment muntada i en
funcionament.

Inclou;

- Maniguets antivibratoris, manòmetre diferencial,
vàlvules abans i després, filtre, antiretorn, i tot el
necessari per deixar-la instal·lada.

- Instal.lació elèctrica amb el cablejat, proteccions i
maniobra.

- Suportació per muntatge, configuració i posada en
marxa inclosa.

Totament instal.lada i en funcionament.

Rend.: 1,000 7.731,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 4,000 /R x 28,10000 = 112,40000

A013M000 h Ajudant muntador 4,000 /R x 24,14000 = 96,56000

Subtotal: 208,96000 208,96000

Materials

EHHETH u Bomba circuladora recuperació de calor GRUNDFOS
TPE2 40-240

1,000      x 6.778,40000 = 6.778,40000

REGQERG u valvuleria derivada 1,000      x 630,00000 = 630,00000

Subtotal: 7.408,40000 7.408,40000

Altres

%NAAA015 % Despeses auxiliars 1,500 %  s 7.617,36000 = 114,26040

Subtotal: 114,26040 114,26040

COST DIRECTE 7.731,62040
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7.731,62040

P-11 01.01.03.102 u Suministre i instal·lació de bomba circuladora
impulsió fred circuit 1 GRUNDFOS TPE 32-380/2
totalment muntada i en funcionament.

Inclou;

- Maniguets antivibratoris, manòmetre diferencial,
vàlvules abans i després, filtre, antiretorn, i tot el
necessari per deixar-la instal·lada.

- Instal.lació elèctrica amb el cablejat, proteccions i
maniobra.

- Suportació per muntatge, configuració i posada en
marxa inclosa.

Totament instal.lada i en funcionament.

Rend.: 1,000 10.041,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 4,000 /R x 24,14000 = 96,56000
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A012M000 h Oficial 1a muntador 4,000 /R x 28,10000 = 112,40000

Subtotal: 208,96000 208,96000

Materials

AAAAAAA u valvuleria derivada 1,000      x 840,00000 = 840,00000

QQQQQQ u Bomba circuladora impulsió fred circuit 1
GRUNDFOS TPE 32-380/2

1,000      x 8.843,90000 = 8.843,90000

Subtotal: 9.683,90000 9.683,90000

Altres

%NAAA015 % Despeses auxiliars 1,500 %  s 9.892,86000 = 148,39290

Subtotal: 148,39290 148,39290

COST DIRECTE 10.041,25290
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10.041,25290

P-12 01.01.03.103 u Suministre i instal·lació de bomba circuladora
impulsió fred circuit 2 GRUNDFOS TPE 40-270/2
totalment muntada i en funcionament.

Inclou;

- Maniguets antivibratoris, manòmetre diferencial,
vàlvules abans i després, filtre, antiretorn, i tot el
necessari per deixar-la instal·lada.

- Instal.lació elèctrica amb el cablejat, proteccions i
maniobra.

- Suportació per muntatge, configuració i posada en
marxa inclosa.

Totament instal.lada i en funcionament.

Rend.: 1,000 7.673,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 4,000 /R x 24,14000 = 96,56000

A012M000 h Oficial 1a muntador 4,000 /R x 28,10000 = 112,40000

Subtotal: 208,96000 208,96000

Materials

DDDDDD u valvuleria derivada 1,000      x 620,00000 = 620,00000

SSSSS u Bomba circuladora impulsió calor circuit 2
GRUNDFOS TPE 40-270/2

1,000      x 6.731,60000 = 6.731,60000

Subtotal: 7.351,60000 7.351,60000

Altres

%NAAA015 % Despeses auxiliars 1,500 %  s 7.560,56000 = 113,40840

Subtotal: 113,40840 113,40840
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COST DIRECTE 7.673,96840
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7.673,96840

P-13 01.01.03.104 u Suministre i instal·lació de bomba circuladora
impulsió calor circuit 1 GRUNDFOS TPE 50-290/2
totalment muntada i en funcionament.

Inclou;

- Maniguets antivibratoris, manòmetre diferencial,
vàlvules abans i després, filtre, antiretorn, i tot el
necessari per deixar-la instal·lada.

- Instal.lació elèctrica amb el cablejat, proteccions i
maniobra.

- Suportació per muntatge, configuració i posada en
marxa inclosa.

Totament instal.lada i en funcionament.

Rend.: 1,000 10.590,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 4,000 /R x 28,10000 = 112,40000

A013M000 h Ajudant muntador 4,000 /R x 24,14000 = 96,56000

Subtotal: 208,96000 208,96000

Materials

FFFFFFFFF u Bomba circuladora impulsió calor circuit 1
GRUNDFOS TPE 50-290/2

1,000      x 9.335,21000 = 9.335,21000

BBBBBBBB u valvuleria derivada 1,000      x 890,00000 = 890,00000

Subtotal: 10.225,21000 10.225,21000

Altres

%NAAA015 % Despeses auxiliars 1,500 %  s 10.434,1700 = 156,51255

Subtotal: 156,51255 156,51255

COST DIRECTE 10.590,68255
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10.590,68255

P-14 01.01.03.105 u Suministre i instal·lació de bomba circuladora
impulsió calor circuit 2 GRUNDFOS TPE 40-270/2
totalment muntada i en funcionament.

Inclou;

- Maniguets antivibratoris, manòmetre diferencial,
vàlvules abans i després, filtre, antiretorn, i tot el
necessari per deixar-la instal·lada.

- Instal.lació elèctrica amb el cablejat, proteccions i
maniobra.

- Suportació per muntatge, configuració i posada en
marxa inclosa.

Totament instal.lada i en funcionament.

Rend.: 1,000 7.673,97 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 4,000 /R x 24,14000 = 96,56000

A012M000 h Oficial 1a muntador 4,000 /R x 28,10000 = 112,40000

Subtotal: 208,96000 208,96000

Materials

DDDDDD u valvuleria derivada 1,000      x 620,00000 = 620,00000

SSSSS u Bomba circuladora impulsió calor circuit 2
GRUNDFOS TPE 40-270/2

1,000      x 6.731,60000 = 6.731,60000

Subtotal: 7.351,60000 7.351,60000

Altres

%NAAA015 % Despeses auxiliars 1,500 %  s 7.560,56000 = 113,40840

Subtotal: 113,40840 113,40840

COST DIRECTE 7.673,96840
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7.673,96840

P-15 01.01.03.106 u Suministre i instal·lació de nou col·lector de material
PPR de DN250, aïllat i calorifuba¡gat amnb xapa
d'alumini, inclou suports,connectat i amb tots els
elements assenyalats a l'esquema hidràulic del planell
nº 3.

Inclo;
- Claus de tall
- Vàlvules de buidat.
- Brides cegues pels circuits que no s'utilitzin.
- Sondes de temperatura d'inmersió.
- Pressostats.
- Termòmetres.
- Monòmetres.
- Valvules de seguretat.
- Vàlvules d'equilibrat.
- Sistema d'omplerta amb v'alvules de tall, vàlvules
de retenció, comptador d'aiguia, Valvula de buidat.
- Calorigudat del col.lector.
- Revestiment amb coquilla de xapa d'alumini.

Totalment muntat, instal·lat i en funcionament. Amb
tots els accessoris.

Rend.: 1,000 4.336,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 20,000 /R x 24,14000 = 482,80000

A012M000 h Oficial 1a muntador 20,000 /R x 28,10000 = 562,00000

Subtotal: 1.044,80000 1.044,80000

Materials

ADGDR u Col.lector de PPR DN250 Calorifugat i aïllat amb
xapa d'alumini

1,000      x 1.998,00000 = 1.998,00000

PPPPPP u Elements auxiliars de control, maniabra i regulació 1,000      x 1.230,00000 = 1.230,00000

Subtotal: 3.228,00000 3.228,00000

Altres
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%NAAA015 % Despeses auxiliars 1,500 %  s 4.272,80000 = 64,09200

Subtotal: 64,09200 64,09200

COST DIRECTE 4.336,89200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.336,89200

P-16 01.01.03.107 u Suministre i instal·lació de nou col·lector de material
PPR de DN250, aïllat i calorifuba¡gat amnb xapa
d'alumini, inclou suports,connectat i amb tots els
elements assenyalats a l'esquema hidràulic del planell
nº 3.

Inclo;
- Claus de tall
- Vàlvules de buidat.
- Brides cegues pels circuits que no s'utilitzin.
- Termòmetres.
- Monòmetres.
- Calorigudat del col.lector.
- Revestiment amb coquilla de xapa d'alumini.

Totalment muntat, instal·lat i en funcionament. Amb
tots els accessoris.

Rend.: 1,000 1.728,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 8,000 /R x 24,14000 = 193,12000

A012M000 h Oficial 1a muntador 8,000 /R x 28,10000 = 224,80000

Subtotal: 417,92000 417,92000

Materials

GHGHGHG u Elements auxiliars de control, maniabra i regulació 1,000      x 425,00000 = 425,00000

LKLKLK PA Col.lector de PPR DN250 Calorifugat i aïllat amb
xapa d'alumini

1,000      x 860,00000 = 860,00000

Subtotal: 1.285,00000 1.285,00000

Altres

%NAAA015 % Despeses auxiliars 1,500 %  s 1.702,92000 = 25,54380

Subtotal: 25,54380 25,54380

COST DIRECTE 1.728,46380
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.728,46380

P-17 01.01.03.108 U Suministre i instal·lació de dipòsit d'inèrciade 500
litres aïllat i calorifuba¡gat amb xapa d'alumini, inclou
suports,connectat i amb tots els elements assenyalats
a l'esquema hidràulic del planell nº 3.

Inclo;
- Claus de tall
- Vàlvules de buidat.
- Brides cegues pels circuits que no s'utilitzin.
- Sondes de temperatura d'inmersió.
- Valvules de seguretat.
- Calorigudat del col.lector.
- Revestiment amb coquilla de xapa d'alumini.

Rend.: 1,000 2.512,55 €
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Totalment muntat, instal·lat i en funcionament. Amb
tots els accessoris.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 8,000 /R x 24,14000 = 193,12000

A012M000 h Oficial 1a muntador 8,000 /R x 28,10000 = 224,80000

Subtotal: 417,92000 417,92000

Materials

4TREFDS u Elements auxiliars de control, maniabra i regulació 1,000      x 425,00000 = 425,00000

TRHAHHT U Diposit d'inercia de 500 litres 1,000      x 1.632,50000 = 1.632,50000

Subtotal: 2.057,50000 2.057,50000

Altres

%NAAA015 % Despeses auxiliars 1,500 %  s 2.475,42000 = 37,13130

Subtotal: 37,13130 37,13130

COST DIRECTE 2.512,55130
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.512,55130

P-18 01.01.03.109 l Suministre i instal·lació de glicol als circuits frigorífics
i calorífics.

Rend.: 1,000 7,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,020 /R x 24,14000 = 0,48280

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,020 /R x 28,10000 = 0,56200

Subtotal: 1,04480 1,04480

Materials

BAB u Glicol 1,000      x 6,17000 = 6,17000

Subtotal: 6,17000 6,17000

Altres

%NAAA015 % Despeses auxiliars 1,500 %  s 7,21467 = 0,10822

Subtotal: 0,10822 0,10822

COST DIRECTE 7,32302
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,32302

P-19 01.01.03.110 U Suministre i instal·lació de subquadre elèctric de
climatització amb part proporcional de suportació,
retolació, i cablejat i canalització.

Totalment instal·lada en funcionament.

Rend.: 1,000 3.053,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

1184



23-25 REHABILITACIÓ TORRE LLUVIÀ. FASE 2
SANTAMARIA ARQUITECTES SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 06/09/23 Pàg.: 38

PARTIDES D'OBRA

A013H000 h Ajudant electricista 4,000 /R x 24,10000 = 96,40000

A012H000 h Oficial 1a electricista 8,000 /R x 28,10000 = 224,80000

Subtotal: 321,20000 321,20000

Materials

GEGREG u Quadre elèctric de climatització 1,000      x 2.687,00000 = 2.687,00000

Subtotal: 2.687,00000 2.687,00000

Altres

%NAAA015 % Despeses auxiliars 1,500 %  s 3.008,20000 = 45,12300

Subtotal: 45,12300 45,12300

COST DIRECTE 3.053,32300
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.053,32300

P-20 01.01.04.101 m Subministrament i col.locació de canonada multicapa
(PERT-AL-PERT), segons norma UNE-EN ISO
21003 de 15 MM DE DIÀMETRE, amb PP
d'accessoris d'unió a pressió i elements de subjecció,
tipus Pressmon. Tub en barra. Instal.lat.
Inclou tots els elements i accessoris complementaris
per a corbes i subjecció.
Completament instal.lada.

Rend.: 1,000 5,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,055 /R x 24,14000 = 1,32770

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,055 /R x 28,10000 = 1,54550

Subtotal: 2,87320 2,87320

Materials

B0A75800 u Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior 1,450      x 0,31000 = 0,44950

BFYC1420 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, soldat

1,000      x 0,08000 = 0,08000

BFWC1420 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 20
mm de diàmetre, per a soldar

0,300      x 0,81000 = 0,24300

BF921PBA m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de
polipropilè de diàmetre 20 mm, ànima d'alumini i
protecció exterior de polipropilè, amb una pressió
màxima de servei de 20 bar

1,020      x 2,02000 = 2,06040

Subtotal: 2,83290 2,83290

COST DIRECTE 5,70610
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,70610

P-21 01.01.04.102 m Subministrament i col.locació de canonada multicapa
(PERT-AL-PERT), segons norma UNE-EN ISO
21003 de 20 MM DE DIÀMETRE, amb PP
d'accessoris d'unió a pressió i elements de subjecció,
tipus Pressmon. Tub en barra. Instal.lat.
Inclou tots els elements i accessoris complementaris
per a corbes i subjecció.
Completament instal.lada.

Rend.: 1,000 6,83 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,070 /R x 24,14000 = 1,68980

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,070 /R x 28,10000 = 1,96700

Subtotal: 3,65680 3,65680

Materials

BFYC1420 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, soldat

1,000      x 0,08000 = 0,08000

BFWC1420 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 20
mm de diàmetre, per a soldar

0,300      x 0,81000 = 0,24300

4TFGDFGD m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de
polipropilè de diàmetre 20 mm, ànima d'alumini i
protecció exterior de polipropilè, amb una pressió
màxima de servei de 20 bar

1,020      x 2,35000 = 2,39700

B0A75800 u Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior 1,450      x 0,31000 = 0,44950

Subtotal: 3,16950 3,16950

COST DIRECTE 6,82630
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,82630

P-22 01.01.04.103 m Tub de polietilè aïllat de designació PE 100, de 40
mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat
a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa
Completament instal.lada amb l'aïllament col.locat
incloent la part proporcional de rasa.

Rend.: 1,000 37,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 24,14000 = 4,82800

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 28,10000 = 5,62000

Subtotal: 10,44800 10,44800

Materials

BFYB1805 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,06000 = 0,06000

BFWB1805 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
50 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300      x 9,35000 = 2,80500

BFB1840000 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 23,23000 = 23,69460

Subtotal: 26,55960 26,55960

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15672

COST DIRECTE 37,16432
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,16432
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P-23 01.01.04.104 m Tub de polietilè aïllat de designació PE 100, de 50
mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat
a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa.
Completament instal.lada amb l'aïllament col.locat
incloent la part proporcional de rasa.

Rend.: 1,000 49,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 24,14000 = 4,82800

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 28,10000 = 5,62000

Subtotal: 10,44800 10,44800

Materials

BFYB1805 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,06000 = 0,06000

BFB18400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 35,36000 = 36,06720

BFWB1805 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
50 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300      x 9,35000 = 2,80500

Subtotal: 38,93220 38,93220

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15672

COST DIRECTE 49,53692
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,53692

P-24 01.01.04.105 m Tub de polietilè aïllat de designació PE 100, de 63
mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat
a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa.
Completament instal.lada amb l'aïllament col.locat
incloent la part proporcional de rasa.

Rend.: 1,000 52,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,220 /R x 24,14000 = 5,31080

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,220 /R x 28,10000 = 6,18200

Subtotal: 11,49280 11,49280

Materials

BFYB1905 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,11000 = 0,11000

BFWB1905 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
63 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300      x 13,91000 = 4,17300

BFB19400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 35,36000 = 36,06720

Subtotal: 40,35020 40,35020
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17239

COST DIRECTE 52,01539
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,01539

P-25 01.01.04.106 m Tub de polietilè aïilat de designació PE 100, de 75
mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat
a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa.
Completament instal.lada amb l'aïllament col.locat
incloent la part proporcional de rasa.

Rend.: 1,000 57,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,260 /R x 24,14000 = 6,27640

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,260 /R x 28,10000 = 7,30600

Subtotal: 13,58240 13,58240

Materials

BFB1A400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 34,57000 = 35,26140

BFWB1A05 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
75 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300      x 27,18000 = 8,15400

BFYB1A05 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 75 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,15000 = 0,15000

Subtotal: 43,56540 43,56540

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20374

COST DIRECTE 57,35154
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,35154

P-26 01.01.04.107 m Subministrament i col·locació de tub compost de
polipropilé copolimer random PP-R RP “Raised
pressure” amb fibra de vidre (1/4) PP-R-RP // (2/4)
PP-R-RP+FV (1/4) // PP-R-RP, SDR9 SERIE 4, de
diàmetre 40 mm i 4,5 mm d’espessor. Tuberia
fabricada i certificada segons reglament particular
aenor RP 01.78, accessoris fabricats i certificats
segons la norma UNE en 15874-3 i sistema d’unió per
termofusió, insercions incorporades i electrofusió
certificada segons RP 01.78. Per a us en
instal·lacions de fontaneria (AFS/ACS) i climatització
(Calefacció, sistemes aigua/aigua, aigua/aire) amb
temperatures de treball entre -15ºC i 95ºC. Inclou la
part proporcional d’accessoris i material auxiliar per a
muntatge i subjecció. Instal·lat en abraçaderes
isifòniques niron de goma llisa, segons norma UNE
en 806-4. Presentació en barra de 4 metres, color
blau niron amb franja gris niron fiber glue, de la sèries
niron de italsan amb aïllament d’escuma elastomerca
amb barrera de vapor, amb conductivitat tèrmica
menor que 0,,04W/(MK), amb espessor segons
especificacions rite, reacció al foc segons legislació
vigent, inclou segellat de les juntes amb silicona i

Rend.: 1,000 22,02 €
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incloent la part proporcional d’aïllament per a
accessoris, vàlvules i equips, marca / model aïllament
K-FLEX / ST o similar equivalent. Inclou part
proporcional d’accessoris d’unions i elements de
subjecció necessaris per a la seva correcta
instal·lació.
Completament instal·lat i senyalitzat.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 28,10000 = 5,62000

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 24,14000 = 4,82800

Subtotal: 10,44800 10,44800

Materials

12.03.09.01 m CANONADA DN40 PP-R RP NIRON FIBER BLUE
PP-R RP P PIPE

1,000      x 11,25000 = 11,25000

Subtotal: 11,25000 11,25000

Altres

%NAAA015 % Despeses auxiliars 1,500 %  s 21,69800 = 0,32547

Subtotal: 0,32547 0,32547

COST DIRECTE 22,02347
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,02347

P-27 01.01.04.108 m Subministrament i col·locació de tub compost de
polipropilé copolimer random PP-R RP “Raised
pressure” amb fibra de vidre (1/4) PP-R-RP // (2/4)
PP-R-RP+FV (1/4) // PP-R-RP, SDR9 SERIE 4, de
diàmetre 50 mm i 5,6 mm d’espessor. Tuberia
fabricada i certificada segons reglament particular
aenor RP 01.78, accessoris fabricats i certificats
segons la norma UNE en 15874-3 i sistema d’unió per
termofusió, insercions incorporades i electrofusió
certificada segons RP 01.78. Per a us en
instal·lacions de fontaneria (AFS/ACS) i climatització
(Calefacció, sistemes aigua/aigua, aigua/aire) amb
temperatures de treball entre -15ºC i 95ºC. Inclou la
part proporcional d’accessoris i material auxiliar per a
muntatge i subjecció. Instal·lat en abraçaderes
isifòniques niron de goma llisa, segons norma UNE
en 806-4. Presentació en barra de 4 metres, color
blau niron amb franja gris niron fiber blue, de la sèries
niron de italsan amb aïllament d’escuma elastomerca
amb barrera de vapor, amb conductivitat tèrmica
menor que 0,,04W/(MK), amb espessor segons
especificacions rite, reacció al foc segons legislació
vigent, inclou segellat de les juntes amb silicona i
incloent la part proporcional d’aïllament per a
accessoris, vàlvules i equips, marca / model aïllament
K-FLEX / ST o similar equivalent. Inclou part
proporcional d’accessoris d’unions i elements de
subjecció necessaris per a la seva correcta
instal·lació.
Completament instal·lat i senyalitzat.

Rend.: 1,000 32,43 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 24,14000 = 4,82800

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 28,10000 = 5,62000

Subtotal: 10,44800 10,44800

Materials

12.03.08.01 m CANONADA DN50 PP-R RP NIRON FIBER BLUE
PP-R RP P PIPE

1,000      x 21,50000 = 21,50000

Subtotal: 21,50000 21,50000

Altres

%NAAA015 % Despeses auxiliars 1,500 %  s 31,94800 = 0,47922

Subtotal: 0,47922 0,47922

COST DIRECTE 32,42722
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,42722

P-28 01.01.04.109 m Subministrament i col·locació de tub compost de
polipropilé copolimer random PP-R RP “Raised
pressure” amb fibra de vidre (1/4) PP-R-RP // (2/4)
PP-R-RP+FV (1/4) // PP-R-RP, SDR9 SERIE 4, de
diàmetre 63 mm i 7,1 mm d’espessor. Tuberia
fabricada i certificada segons reglament particular
aenor RP 01.78, accessoris fabricats i certificats
segons la norma UNE en 15874-3 i sistema d’unió per
termofusió, insercions incorporades i electrofusió
certificada segons RP 01.78. Per a us en
instal·lacions de fontaneria (AFS/ACS) i climatització
(Calefacció, sistemes aigua/aigua, aigua/aire) amb
temperatures de treball entre -15ºC i 95ºC. Inclou la
part proporcional d’accessoris i material auxiliar per a
muntatge i subjecció. Instal·lat en abraçaderes
isifòniques niron de goma llisa, segons norma UNE
en 806-4. Presentació en barra de 4 metres, color
blau niron amb franja gris niron fiber blue, de la sèries
niron de italsan amb aïllament d’escuma elastomerca
amb barrera de vapor, amb conductivitat tèrmica
menor que 0,,04W/(MK), amb espessor segons
especificacions rite, reacció al foc segons legislació
vigent, inclou segellat de les juntes amb silicona i
incloent la part proporcional d’aïllament per a
accessoris, vàlvules i equips, marca / model aïllament
K-FLEX / ST o similar equivalent. Inclou part
proporcional d’accessoris d’unions i elements de
subjecció necessaris per a la seva correcta
instal·lació.
Completament instal·lat i senyalitzat.

Rend.: 1,000 46,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,220 /R x 28,10000 = 6,18200

A013M000 h Ajudant muntador 0,220 /R x 24,14000 = 5,31080

Subtotal: 11,49280 11,49280

Materials

12.03.07.01 m CANONADA DN75 PP-R RP NIRON FIBER BLUE
PP-R RP P PIPE

1,000      x 34,25000 = 34,25000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 34,25000 34,25000

Altres

%NAAA015 % Despeses auxiliars 1,500 %  s 45,74267 = 0,68614

Subtotal: 0,68614 0,68614

COST DIRECTE 46,42894
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,42894

P-29 01.01.04.110 m Subministrament i col·locació de tub compost de
polipropilé copolimer random PP-R RP “Raised
pressure” amb fibra de vidre (1/4) PP-R-RP // (2/4)
PP-R-RP+FV (1/4) // PP-R-RP, SDR9 SERIE 4, de
diàmetre 75 mm i 7,1 mm d’espessor. Tuberia
fabricada i certificada segons reglament particular
aenor RP 01.78, accessoris fabricats i certificats
segons la norma UNE en 15874-3 i sistema d’unió per
termofusió, insercions incorporades i electrofusió
certificada segons RP 01.78. Per a us en
instal·lacions de fontaneria (AFS/ACS) i climatització
(Calefacció, sistemes aigua/aigua, aigua/aire) amb
temperatures de treball entre -15ºC i 95ºC. Inclou la
part proporcional d’accessoris i material auxiliar per a
muntatge i subjecció. Instal·lat en abraçaderes
isifòniques niron de goma llisa, segons norma UNE
en 806-4. Presentació en barra de 4 metres, color
blau niron amb franja gris niron fiber blue, de la sèries
niron de italsan amb aïllament d’escuma elastomerca
amb barrera de vapor, amb conductivitat tèrmica
menor que 0,,04W/(MK), amb espessor segons
especificacions rite, reacció al foc segons legislació
vigent, inclou segellat de les juntes amb silicona i
incloent la part proporcional d’aïllament per a
accessoris, vàlvules i equips, marca / model aïllament
K-FLEX / ST o similar equivalent. Inclou part
proporcional d’accessoris d’unions i elements de
subjecció necessaris per a la seva correcta
instal·lació.
Completament instal·lat i senyalitzat.

Rend.: 1,000 48,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,260 /R x 24,14000 = 6,27640

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,260 /R x 28,10000 = 7,30600

Subtotal: 13,58240 13,58240

Materials

12.03.07.01 m CANONADA DN75 PP-R RP NIRON FIBER BLUE
PP-R RP P PIPE

1,000      x 34,25000 = 34,25000

Subtotal: 34,25000 34,25000

Altres

%NAAA015 % Despeses auxiliars 1,500 %  s 47,83267 = 0,71749

Subtotal: 0,71749 0,71749
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COST DIRECTE 48,54989
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,54989

P-30 01.01.04.111 m Subministrament i col·locació de tub compost de
polipropilé copolimer random PP-R RP “Raised
pressure” amb fibra de vidre (1/4) PP-R-RP // (2/4)
PP-R-RP+FV (1/4) // PP-R-RP, SDR9 SERIE 4, de
diàmetre 90 mm i 7,5 mm d’espessor. Tuberia
fabricada i certificada segons reglament particular
aenor RP 01.78, accessoris fabricats i certificats
segons la norma UNE en 15874-3 i sistema d’unió per
termofusió, insercions incorporades i electrofusió
certificada segons RP 01.78. Per a us en
instal·lacions de fontaneria (AFS/ACS) i climatització
(Calefacció, sistemes aigua/aigua, aigua/aire) amb
temperatures de treball entre -15ºC i 95ºC. Inclou la
part proporcional d’accessoris i material auxiliar per a
muntatge i subjecció. Instal·lat en abraçaderes
isifòniques niron de goma llisa, segons norma UNE
en 806-4. Presentació en barra de 4 metres, color
blau niron amb franja gris niron fiber blue, de la sèries
niron de italsan amb aïllament d’escuma elastomerca
amb barrera de vapor, amb conductivitat tèrmica
menor que 0,,04W/(MK), amb espessor segons
especificacions rite, reacció al foc segons legislació
vigent, inclou segellat de les juntes amb silicona i
incloent la part proporcional d’aïllament per a
accessoris, vàlvules i equips, marca / model aïllament
K-FLEX / ST o similar equivalent. Inclou part
proporcional d’accessoris d’unions i elements de
subjecció necessaris per a la seva correcta
instal·lació.
Completament instal·lat i senyalitzat.

Rend.: 1,000 80,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,260 /R x 28,10000 = 7,30600

A013M000 h Ajudant muntador 0,260 /R x 24,14000 = 6,27640

Subtotal: 13,58240 13,58240

Materials

XXXXXXXX m CANONADA DN90 PP-R RP NIRON FIBER BLUE
PP-R RP P PIPE

1,000      x 65,36000 = 65,36000

Subtotal: 65,36000 65,36000

Altres

%NAAA015 % Despeses auxiliars 1,500 %  s 78,94267 = 1,18414

Subtotal: 1,18414 1,18414

COST DIRECTE 80,12654
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,12654

P-31 01.01.04.112 m Subministrament i col·locació d’aïllament exterior per
a canonades multicapa de 15 mm de diàmetre
exterior a base de camisa aïllant d’escuma
elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,01
W/(M.K) i amb un gruix d’aïllament d’acord a rite i

Rend.: 1,000 22,63 €
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PARTIDES D'OBRA

reacció al oc BL-S3, D0, amb barrera de vapor,
incloent P.P. d’accessoris i vàlvules. Marca/model:
K-FLEX / ST o similar equivalent. Completament
instal·lat i senyalitzat d’acord a normes UNE i/o DIN.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,090 /R x 24,14000 = 2,17260

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,090 /R x 28,10000 = 2,52900

Subtotal: 4,70160 4,70160

Materials

BFQ3F7M0 m Aïllament exterior per a canonades multicapa de 15
mm de diàmetr

1,020      x 17,25000 = 17,59500

Subtotal: 17,59500 17,59500

Altres

%NAAA015 % Despeses auxiliars 1,500 %  s 22,29667 = 0,33445

Subtotal: 0,33445 0,33445

COST DIRECTE 22,63105
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,63105

P-32 01.01.04.113 m Subministrament i col·locació d’aïllament exterior per
a canonades multicapa de 20 mm de diàmetre
exterior a base de camisa aïllant d’escuma
elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,01
W/(M.K) i amb un gruix d’aïllament d’acord a rite i
reacció al oc BL-S3, D0, amb barrera de vapor,
incloent P.P. d’accessoris i vàlvules. Marca/model:
K-FLEX / ST o similar equivalent. Completament
instal·lat i senyalitzat d’acord a normes UNE i/o DIN.

Rend.: 1,000 23,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 28,10000 = 2,81000

A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 24,14000 = 2,41400

Subtotal: 5,22400 5,22400

Materials

BFQ3F8M0 m Aïllament exterior per a canonades de 20 mm de
diàmetr

1,020      x 17,89000 = 18,24780

Subtotal: 18,24780 18,24780

Altres

%NAAA015 % Despeses auxiliars 1,500 %  s 23,47200 = 0,35208

Subtotal: 0,35208 0,35208
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 23,82388
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,82388

P-33 01.01.04.114 m Subministrament i col·locació d’aïllament exterior per
a canonades de 40 mm de diàmetre exterior a base
de camisa aïllant d’escuma elastomèrica de
conductivitat tèrmica menor que 0,01 W/(M.K) i amb
un gruix d’aïllament d’acord a rite i reacció al oc
BL-S3, D0, amb barrera de vapor, incloent P.P.
d’accessoris i vàlvules. Marca/model: K-FLEX / ST o
similar equivalent. Completament instal·lat i
senyalitzat d’acord a normes UNE i/o DIN.

Rend.: 1,000 44,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,120 /R x 28,10000 = 3,37200

A013M000 h Ajudant muntador 0,120 /R x 24,14000 = 2,89680

Subtotal: 6,26880 6,26880

Materials

BFQ3FBR0 m Aïllament exterior per a canonades de 40 mm de
diàmetr

1,020      x 36,52000 = 37,25040

Subtotal: 37,25040 37,25040

Altres

%NAAA015 % Despeses auxiliars 1,500 %  s 43,51933 = 0,65279

Subtotal: 0,65279 0,65279

COST DIRECTE 44,17199
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,17199

P-34 01.01.04.115 m Subministrament i col·locació d’aïllament exterior per
a canonades de 50 mm de diàmetre exterior a base
de camisa aïllant d’escuma elastomèrica de
conductivitat tèrmica menor que 0,01 W/(M.K) i amb
un gruix d’aïllament d’acord a rite i reacció al oc
BL-S3, D0, amb barrera de vapor, incloent P.P.
d’accessoris i vàlvules. Marca/model: K-FLEX / ST o
similar equivalent. Completament instal·lat i
senyalitzat d’acord a normes UNE i/o DIN.

Rend.: 1,000 50,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 28,10000 = 4,21500

A013M000 h Ajudant muntador 0,150 /R x 24,14000 = 3,62100

Subtotal: 7,83600 7,83600

Materials

BFQ3FDR0 m Aïllament exterior per a canonades de 50 mm de
diàmetr

1,020      x 40,68000 = 41,49360

Subtotal: 41,49360 41,49360

Altres

%NAAA015 % Despeses auxiliars 1,500 %  s 49,32933 = 0,73994
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Subtotal: 0,73994 0,73994

COST DIRECTE 50,06954
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,06954

P-35 01.01.04.116 m Subministrament i col·locació d’aïllament exterior per
a canonades de 63 mm de diàmetre exterior a base
de camisa aïllant d’escuma elastomèrica de
conductivitat tèrmica menor que 0,01 W/(M.K) i amb
un gruix d’aïllament d’acord a rite i reacció al oc
BL-S3, D0, amb barrera de vapor, incloent P.P.
d’accessoris i vàlvules. Marca/model: K-FLEX / ST o
similar equivalent. Completament instal·lat i
senyalitzat d’acord a normes UNE i/o DIN.

Rend.: 1,000 56,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,180 /R x 24,14000 = 4,34520

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,180 /R x 28,10000 = 5,05800

Subtotal: 9,40320 9,40320

Materials

1.1 m Aïllament exterior per a canonades multicapa de 63
mm de diàmetr

1,000      x 46,58000 = 46,58000

Subtotal: 46,58000 46,58000

Altres

%NAAA015 % Despeses auxiliars 1,500 %  s 55,98333 = 0,83975

Subtotal: 0,83975 0,83975

COST DIRECTE 56,82295
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,82295

P-36 01.01.04.117 m Subministrament i col·locació d’aïllament exterior per
a canonades de 75 mm de diàmetre exterior a base
de camisa aïllant d’escuma elastomèrica de
conductivitat tèrmica menor que 0,01 W/(M.K) i amb
un gruix d’aïllament d’acord a rite i reacció al oc
BL-S3, D0, amb barrera de vapor, incloent P.P.
d’accessoris i vàlvules. Marca/model: K-FLEX / ST o
similar equivalent. Completament instal·lat i
senyalitzat d’acord a normes UNE i/o DIN.

Rend.: 1,000 63,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 28,10000 = 5,62000

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 24,14000 = 4,82800

Subtotal: 10,44800 10,44800

Materials

QEEQWQ m Aïllament exterior per a canonades de 75 mm de
diàmetr

1,000      x 51,97000 = 51,97000

Subtotal: 51,97000 51,97000
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Altres

%NAAA015 % Despeses auxiliars 1,500 %  s 62,41800 = 0,93627

Subtotal: 0,93627 0,93627

COST DIRECTE 63,35427
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,35427

P-37 01.01.04.118 m Subministrament i col·locació d’aïllament exterior per
a canonades de 90 mm de diàmetre exterior a base
de camisa aïllant d’escuma elastomèrica de
conductivitat tèrmica menor que 0,01 W/(M.K) i amb
un gruix d’aïllament d’acord a rite i reacció al oc
BL-S3, D0, amb barrera de vapor, incloent P.P.
d’accessoris i vàlvules. Marca/model: K-FLEX / ST o
similar equivalent. Completament instal·lat i
senyalitzat d’acord a normes UNE i/o DIN.

Rend.: 1,000 69,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 24,14000 = 4,82800

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 28,10000 = 5,62000

Subtotal: 10,44800 10,44800

Materials

KJHLKHL m Aïllament exterior per a canonades de 90 mm de
diàmetr

1,000      x 57,98000 = 57,98000

Subtotal: 57,98000 57,98000

Altres

%NAAA015 % Despeses auxiliars 1,500 %  s 68,42800 = 1,02642

Subtotal: 1,02642 1,02642

COST DIRECTE 69,45442
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,45442

P-38 01.01.04.119 u Compensador de dilatació metàl·lic amb brides de 50
mm de diàmetre nominal i 10 bar de pressió nominal,
amb camisa i manxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304) i brides i tirants d'acer al carboni 1.0619 (A216
WCB), embridat

Rend.: 1,000 23,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 28,10000 = 5,62000

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 24,14000 = 4,82800

Subtotal: 10,44800 10,44800

Materials

BFM65530 u Compensador de dilatació metàl·lic amb brides de 50
mm de diàmetre nominal i 10 bar de pressió nominal,
amb camisa i manxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304) i brides i tirants d'acer al carboni 1.0619 (A216
WCB)

1,000      x 12,32000 = 12,32000
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Subtotal: 12,32000 12,32000

Altres

%NAAA015 % Despeses auxiliars 1,500 %  s 22,76800 = 0,34152

Subtotal: 0,34152 0,34152

COST DIRECTE 23,10952
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,10952

P-39 01.01.05.101 m² Subministració i col·locació de conducte rectangular
autoportant per a impulsió i retorn d’aire per a
climatització basat en perfils metàl·lics, construït amb
panell de fibra de vidre d’alta densitat de 25 mm
d’espessor amb la cara exterior recoberta d’una
pel·lícula d’alumini i la cara interior també pel·lícula
d’alumini, tipus climaver plus r o tècnicament
equivalent. Amb els seus suports muntats a una
distància de 1 M entre ells. Amb incorporació de
perfils tipus enrigidors d’alumini, en aristes
longitudinals del conducte i perfilsen registres, amb
P.P. d’accessoris, suports i obertures de servei
segons IT1.1.4.3.4 i UNE-ENV 12097. Muntat
superficialment de forma aeria sobre fals sostre amb
grau de dificultat mig. Inclou la part proporcional
d’accessoris i unions, així com el sistema de
subjecció i fixació dels mateixos al fals sostre.
Completament instal·lat i en perfecte funcionament.

Rend.: 1,000 37,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,100 /R x 21,14000 = 2,11400

48514.05 h Oficial 1a calefactor 0,100 /R x 24,65000 = 2,46500

Subtotal: 4,57900 4,57900

Materials

QGRGEGR U Conducte rectangular de fibra per a la renovació d'aire 1,000      x 32,38000 = 32,38000

Subtotal: 32,38000 32,38000

Altres

%NAAA025 % Despeses auxiliars 2,500 %  s 36,95920 = 0,92398

Subtotal: 0,92398 0,92398

COST DIRECTE 37,88298
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,88298

P-40 01.02.01.101 m Subministrament i col.locació de canonada multicapa
(PERT-AL-PERT), segons norma UNE-EN ISO
21003 de 20 MM DE DIÀMETRE, amb PP
d'accessoris d'unió a pressió i elements de subjecció,
tipus Pressmon. Tub en barra. Instal.lat.
Inclou tots els elements i accessoris complementaris
per a corbes i subjecció.
Completament instal.lada.

Rend.: 1,000 6,83 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,070 /R x 24,14000 = 1,68980

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,070 /R x 28,10000 = 1,96700

Subtotal: 3,65680 3,65680

Materials

B0A75800 u Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior 1,450      x 0,31000 = 0,44950

4TFGDFGD m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de
polipropilè de diàmetre 20 mm, ànima d'alumini i
protecció exterior de polipropilè, amb una pressió
màxima de servei de 20 bar

1,020      x 2,35000 = 2,39700

BFWC1420 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 20
mm de diàmetre, per a soldar

0,300      x 0,81000 = 0,24300

BFYC1420 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, soldat

1,000      x 0,08000 = 0,08000

Subtotal: 3,16950 3,16950

COST DIRECTE 6,82630
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,82630

P-41 01.02.01.102 m Subministrament i col·locació d’aïllament exterior per
a canonades multicapa de 20 mm de diàmetre
exterior a base de camisa aïllant d’escuma
elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,01
W/(M.K) i amb un gruix d’aïllament d’acord a rite i
reacció al oc BL-S3, D0, amb barrera de vapor,
incloent P.P. d’accessoris i vàlvules. Marca/model:
K-FLEX / ST o similar equivalent. Completament
instal·lat i senyalitzat d’acord a normes UNE i/o DIN.

Rend.: 1,000 23,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 28,10000 = 2,81000

A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 24,14000 = 2,41400

Subtotal: 5,22400 5,22400

Materials

BFQ3F8M0 m Aïllament exterior per a canonades de 20 mm de
diàmetr

1,020      x 17,89000 = 18,24780

Subtotal: 18,24780 18,24780

Altres

%NAAA015 % Despeses auxiliars 1,500 %  s 23,47200 = 0,35208

Subtotal: 0,35208 0,35208

COST DIRECTE 23,82388
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,82388

P-42 01.02.01.103 PA Subministrament i col.locació de totes les vàlvules de
tall de bola pels serveis, ubicades al fals sostre.
Totalment muntades i connectades.

Unitats i dimensions segons plànols.

Rend.: 1,000 82,92 €
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Totalment instal.lades i en funcionament.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

QWDDASD h Oficial 1a calefactor 0,500 /R x 24,65000 = 12,32500

DASDASDS h Ajudant calefactor 0,500 /R x 21,14000 = 10,57000

WRTNYN U Valvules 1,000      x 58,00000 = 58,00000

Subtotal: 58,00000 58,00000

Altres

%NAAA025 % Despeses auxiliars 2,500 %  s 80,89520 = 2,02238

Subtotal: 60,02238 60,02238

COST DIRECTE 82,91738
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,91738

P-43 01.02.01.104 u Suministre i instal·lació de canonada i valvuleria per a
la realització dels picatges (inclosos) al muntant
d'aigua freda de l'edifici amb els diàmetres indicats en
plànols.

Rend.: 1,000 285,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

DASDASDS h Ajudant calefactor 1,500 /R x 21,14000 = 31,71000

QWDDASD h Oficial 1a calefactor 1,500 /R x 24,65000 = 36,97500

Subtotal: 68,68500 68,68500

Materials

RWGREHG U Connexió a xarxa existent d'aigua sanitaria 1,000      x 210,00000 = 210,00000

Subtotal: 210,00000 210,00000

Altres

%NAAA025 % Despeses auxiliars 2,500 %  s 278,68520 = 6,96713

Subtotal: 6,96713 6,96713

COST DIRECTE 285,65213
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 285,65213

P-44 01.02.01.105 u Suministre i instal·lació d'extractor de serveis
SILEND-100 de S&P (o similar), incloent la seva
connexió eléctrica i mecànica.

Muntatge en sostre de pladur. Inclou accessoris de
muntatge, connexió elèctrica amb acionament per
mitjà de l'interruptor i connexió al conducte circular
d'extracció.

Totalment muntat i en funcionament.

Rend.: 1,000 311,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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QWDDASD h Oficial 1a calefactor 1,500 /R x 24,65000 = 36,97500

DASDASDS h Ajudant calefactor 1,500 /R x 21,14000 = 31,71000

Subtotal: 68,68500 68,68500

Materials

BVETBT U Extractor de serveis SILEND-100 de S&P 1,000      x 235,00000 = 235,00000

Subtotal: 235,00000 235,00000

Altres

%NAAA025 % Despeses auxiliars 2,500 %  s 303,68520 = 7,59213

Subtotal: 7,59213 7,59213

COST DIRECTE 311,27713
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 311,27713

P-45 01.02.01.106 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN
110 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides.

Rend.: 1,000 20,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,360 /R x 27,19000 = 9,78840

A0137000 h Ajudant col·locador 0,180 /R x 24,14000 = 4,34520

Subtotal: 14,13360 14,13360

Materials

BD13177B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de
llargària 3 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, per a encolar

1,400      x 2,72000 = 3,80800

BD1Z2200 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm 0,670      x 1,08000 = 0,72360

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 0,330      x 5,88000 = 1,94040

BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 1,000      x 0,09000 = 0,09000

Subtotal: 6,56200 6,56200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21200

COST DIRECTE 20,90760
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,90760

P-53 E2R45039 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres
contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més
de 10 i fins a 15 km

Rend.: 1,000 8,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,240 /R x 33,03000 = 7,92720

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,010 /R x 76,30000 = 0,76300

Subtotal: 8,69020 8,69020
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COST DIRECTE 8,69020
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,69020

P-54 E2R641E0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat

Rend.: 1,000 40,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,750 /R x 22,70000 = 17,02500

Subtotal: 17,02500 17,02500

Maquinària

C1RA2500 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000 /R x 23,18000 = 23,18000

Subtotal: 23,18000 23,18000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,17025

COST DIRECTE 40,37525
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,37525

P-55 E443X001 kg Acer GALVANITZAT S275JR segons UNE-EN
10025-2, per a bigues formades per peça simple, en
perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, treballat a taller icol·locat a l'obra amb
soldadura

Rend.: 0,193 5,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,018 /R x 27,64000 = 2,57782

A0135000 h Ajudant soldador 0,010 /R x 24,23000 = 1,25544

Subtotal: 3,83326 3,83326

Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,018 /R x 3,09000 = 0,28819

Subtotal: 0,28819 0,28819

Materials

B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

1,000      x 0,95000 = 0,95000

Subtotal: 0,95000 0,95000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,09583

COST DIRECTE 5,16728
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,16728
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E45C18C4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/10/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb bomba

Rend.: 1,000 94,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,054 /R x 27,19000 = 1,46826

A0140000 h Manobre 0,216 /R x 22,70000 = 4,90320

Subtotal: 6,37146 6,37146

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,090 /R x 155,48000 = 13,99320

Subtotal: 13,99320 13,99320

Materials

B065760B m3 Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,020      x 72,14000 = 73,58280

Subtotal: 73,58280 73,58280

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,15929

COST DIRECTE 94,10675
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,10675

E4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 1,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 24,14000 = 0,24140

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,012 /R x 27,19000 = 0,32628

Subtotal: 0,56768 0,56768

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,012      x 1,22000 = 0,01464

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,94366 = 0,94366

Subtotal: 0,95830 0,95830

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00852

COST DIRECTE 1,53450
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,53450

E4DC1D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una
alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb
tauler fenòlic per a deixar el formigó vist

Rend.: 1,000 52,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 0,700 /R x 24,14000 = 16,89800

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,800 /R x 27,19000 = 21,75200
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Subtotal: 38,65000 38,65000

Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,990      x 0,34000 = 0,33660

B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,36000 = 0,13695

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 255,22000 = 0,48492

B0D75000 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús

1,150      x 8,26000 = 9,49900

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0151      x 45,56000 = 0,68796

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,100      x 1,38000 = 1,51800

B0DZA000 l Desencofrant 0,060      x 2,47000 = 0,14820

Subtotal: 12,81163 12,81163

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,96625

COST DIRECTE 52,42788
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,42788

P-56 E89A1BB0 m2 Pintat de finestres i balconeres de fusta, a l'esmalt
sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

Rend.: 1,000 26,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,700 /R x 27,19000 = 19,03300

A013D000 h Ajudant pintor 0,070 /R x 24,14000 = 1,68980

Subtotal: 20,72280 20,72280

Materials

B8ZA3000 l Protector químic insecticida-fungicida per a fusta
(TP8)

0,150      x 6,90000 = 1,03500

B8ZA1000 kg Segelladora 0,150      x 4,25000 = 0,63750

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 0,3468      x 12,26000 = 4,25177

Subtotal: 5,92427 5,92427

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31084

COST DIRECTE 26,95791
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,95791

P-57 E9S2LF3B m2 PAVIMENT DE XAPA MICROPERFORADA MODEL
R5 16.5 galvanitzada de 3 mm gruix
Paviment de xapa microperforada de la Casa RECA
o equivalent de gruix 3 mm, d'acer galvanitzat i lacat
al foc color RAL estandar .
Inclou col.locació amb fixacions mecàniques. Tot
complert i instal.lat

Rend.: 1,000 113,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 0,100 /R x 24,23000 = 2,42300

1203



23-25 REHABILITACIÓ TORRE LLUVIÀ. FASE 2
SANTAMARIA ARQUITECTES SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 06/09/23 Pàg.: 57

PARTIDES D'OBRA

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,200 /R x 27,62000 = 5,52400

Subtotal: 7,94700 7,94700

Materials

B0CHX001 m2 PAVIMENT DE XAPA MICROPERFORADA MODEL
R5 16.5 galvanitzada de 3 mm gruix
Paviment de xapa microperforada de la Casa RECA
o equivalent de gruix 3 mm, d'acer galvanitzat i lacat
al foc color RAL estandar .

1,030      x 99,36000 = 102,34080

B0A62E90 u Tac d'acer de d 8 mm, amb cargol, volandera i femella 4,000      x 0,78000 = 3,12000

Subtotal: 105,46080 105,46080

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11921

COST DIRECTE 113,52701
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,52701

P-58 E9U122A5 m SÒCOL PEDRA DE SANT VICENÇ
Sòcol de pedra natural calcària nacional, preu alt, de
10 cm d'alçària i 2 cm de gruix, col·locat amb adhesiu
C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (
UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 11,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 22,70000 = 1,13500

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,130 /R x 27,19000 = 3,53470

Subtotal: 4,66970 4,66970

Materials

B9U122A0 m Sòcol de pedra natural calcària nacional, preu alt, de
10 cm d'alçària i 2 cm de gruix

1,020      x 6,37000 = 6,49740

B0711024 kg Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma
UNE-EN 12004

0,525      x 0,80000 = 0,42000

B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

0,165      x 0,90000 = 0,14850

Subtotal: 7,06590 7,06590

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07005

COST DIRECTE 11,80565
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,80565

P-59 EA1DX001 u PE-02 BALCONERA DE FUSTA  150 x 230 cm
Balconera de fusta de pi roig per a pintar, col·locada
sobre l'obra, amb dues fulles batents, per a un buit
d'obra aproximat de 150x230 cm, classificació mínima
2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 4A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment de doella amb tapaboques.

Inclou:
- premarc
-  part superior en forma d'arc.
- maneta , frontises, pany de seguretat en 3 punts.

Rend.: 0,039 1.347,87 €
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tirador vertical.
- Tot complert i instal.lat.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 0,200 /R x 24,33000 = 124,76923

A012A000 h Oficial 1a fuster 1,200 /R x 27,68000 = 851,69231

Subtotal: 976,46154 976,46154

Materials

BAZG5370 u Ferramenta per a balconera de dues fulles batents, de
preu mitjà

1,000      x 41,13000 = 41,13000

BA1DE5A4 m2 Balconera de fusta de pi roig per a pintar, per a
col·locar sobre l'obra, amb dues fulles batents, per a
un buit d'obra de 2 a 2,99 m2 de superfície,
classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 4A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb bastiment de doella amb tapaboques,
caixa de persiana i guies

2,640      x 115,86000 = 305,87040

Subtotal: 347,00040 347,00040

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 24,41154

COST DIRECTE 1.347,87348
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.347,87348

P-60 EA1DX002 u PE-01 BALCONERA DE FUSTA  184 x 3.40 cm
Porta de fusta de pi roig per a pintar, col·locada
sobre l'obra, amb dues fulles batents de 90 x 255 cm i
un fixe superior de 85 x 188 cm , per a un buit d'obra
aproximat de 340x188 cm, classificació mínima 2 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 4A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment de doella amb tapaboques.

Inclou:
- premarc
-  part superior en forma d'arc.
- maneta , frontises, pany de seguretat en 3 punts.
tirador vertical.
- Tot complert i instal.lat.

Rend.: 0,031 1.606,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 0,200 /R x 24,33000 = 156,96774

A012A000 h Oficial 1a fuster 1,200 /R x 27,68000 = 1.071,48387

Subtotal: 1.228,45161 1.228,45161

Materials

BAZG5370 u Ferramenta per a balconera de dues fulles batents, de
preu mitjà

1,000      x 41,13000 = 41,13000
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BA1DE5A4 m2 Balconera de fusta de pi roig per a pintar, per a
col·locar sobre l'obra, amb dues fulles batents, per a
un buit d'obra de 2 a 2,99 m2 de superfície,
classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 4A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb bastiment de doella amb tapaboques,
caixa de persiana i guies

2,640      x 115,86000 = 305,87040

Subtotal: 347,00040 347,00040

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 30,71129

COST DIRECTE 1.606,16330
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.606,16330

P-61 EC1GE801 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 5+5 mm de gruix
amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons
UNE-EN 12600, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 4+4
mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna
incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600,
col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini
INCLOU:
Vidres en forma d'arc. Tot complert i acabat.

Rend.: 1,000 84,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012E000 h Oficial 1a vidrier 0,600 /R x 26,42000 = 15,85200

Subtotal: 15,85200 15,85200

Materials

BC1G2801 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 5+5 mm de gruix
amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons
UNE-EN 12600, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 4+4
mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna
incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600

1,000      x 68,08000 = 68,08000

Subtotal: 68,08000 68,08000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23778

COST DIRECTE 84,16978
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,16978

P-62 ED14DA31 m Baixant de tub de xapa de zinc-titani amb unió
longitudinal electrosoldada, de diàmetre nominal 100
mm i de 0,6 mm de gruix, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides

Rend.: 1,000 36,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,250 /R x 24,14000 = 6,03500

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,500 /R x 27,19000 = 13,59500

Subtotal: 19,63000 19,63000

Materials

BDW49A30 u Accessori per a baixant de tub de zinc titani de DN
100 mm i 0,6 mm de gruix

0,330      x 12,11000 = 3,99630
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BD1ZDA00 u Brida de xapa de zinc-titani per a tub de zinc-titani de
diàmetre nominal 100 mm

0,500      x 1,68000 = 0,84000

BD14DA30 m Tub de xapa de zinc-titani amb unió longitudinal
electrosoldada, de diàmetre nominal 100 mm i de 0,6
mm de gruix

1,400      x 7,91000 = 11,07400

BDY4BA30 u Element de muntatge per a baixant de tub de planxa
de zinc-titani de DN 100 mm i 0,6 mm de gruix

1,000      x 1,03000 = 1,03000

Subtotal: 16,94030 16,94030

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29445

COST DIRECTE 36,86475
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,86475

P-63 EG225511 m Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de
16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència
a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat

Rend.: 1,000 1,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 28,10000 = 0,44960

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 24,10000 = 0,48200

Subtotal: 0,93160 0,93160

Materials

BG225510 m Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de
16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència
a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,020      x 0,24000 = 0,24480

Subtotal: 0,24480 0,24480

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01397

COST DIRECTE 1,19037
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,19037

P-64 EG225711 m Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de
20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència
a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat

Rend.: 1,000 1,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 28,10000 = 0,44960

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 24,10000 = 0,48200

Subtotal: 0,93160 0,93160

Materials

BG225710 m Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de
20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència
a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,020      x 0,32000 = 0,32640
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Subtotal: 0,32640 0,32640

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01397

COST DIRECTE 1,27197
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,27197

P-65 EG225811 m Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de
25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència
a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat

Rend.: 1,000 1,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 24,10000 = 0,48200

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 28,10000 = 0,44960

Subtotal: 0,93160 0,93160

Materials

BG225810 m Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de
25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència
a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,020      x 0,43000 = 0,43860

Subtotal: 0,43860 0,43860

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01397

COST DIRECTE 1,38417
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,38417

P-66 EG2AX001 m ´´Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo,
de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior
corrugada), de color taronja, de 63 mm de diàmetre
nominal, resistència a la compressió 450 N, col·locat
sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament
compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat
manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per
sobre de la generatriu superior de la canonada.
Instal·lació soterrada. Inclús cinta de senyalització.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els
equips i la maquinària necessaris per al desplaçament
i la disposició en obra dels elements, però no inclou
l'excavació ni el reblert principal. Inclou: Replanteig.
Execució del llit de sorra per a seient del tub.
Col·locació del tub. Col·locació de la cinta de
senyalització. Execució del reblert envoltant de sorra.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de
mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment
executada segons especificacions de
Projecte.´´

Rend.: 1,998 5,91 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,066 /R x 28,10000 = 0,92823

A013H000 h Ajudant electricista 0,066 /R x 24,10000 = 0,79610

Subtotal: 1,72433 1,72433

Materials

BG2A1811 m Canal aïllant de PVC per a quadres elèctrics i
alimentació de maquinaria, amb lateral llis, de 42x60
mm

1,020      x 4,08000 = 4,16160

Subtotal: 4,16160 4,16160

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02586

COST DIRECTE 5,91179
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,91179

P-67 EG2AX002 m ´´Canalització de tub rígid de policarbonat, exempt
d'halògens, endollable, corbable en calent, de color
gris, de 16 mm de diàmetre nominal, resistència a la
compressió 1250 N, amb grau de protecció IP547.
Instal·lació fix en superfície. Inclou: Replanteig.
Col·locació i fixació del tub. Criteri d'amidament de
projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de
Projecte.´´

Rend.: 9,282 4,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,066 /R x 28,10000 = 0,19981

A013H000 h Ajudant electricista 0,066 /R x 24,10000 = 0,17136

Subtotal: 0,37117 0,37117

Materials

BG2A1811 m Canal aïllant de PVC per a quadres elèctrics i
alimentació de maquinaria, amb lateral llis, de 42x60
mm

1,020      x 4,08000 = 4,16160

Subtotal: 4,16160 4,16160

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00557

COST DIRECTE 4,53834
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,53834

P-68 EG2AX003 m ´´Canalització de tub rígid de policarbonat, exempt
d'halògens, endollable, corbable en calent, de color
gris, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a la
compressió 1250 N, amb grau de protecció IP547.
Instal·lació fix en superfície. Inclou: Replanteig.
Col·locació i fixació del tub. Criteri d'amidament de

Rend.: 3,274 5,23 €
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projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de
Projecte.´´

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,066 /R x 28,10000 = 0,56646

A013H000 h Ajudant electricista 0,066 /R x 24,10000 = 0,48583

Subtotal: 1,05229 1,05229

Materials

BG2A1811 m Canal aïllant de PVC per a quadres elèctrics i
alimentació de maquinaria, amb lateral llis, de 42x60
mm

1,020      x 4,08000 = 4,16160

Subtotal: 4,16160 4,16160

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01578

COST DIRECTE 5,22967
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,22967

P-69 EG2AX004 m ´´Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K)
de 5G6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè
reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força
de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de
fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i
elements de subjecció. Inclou: Estesa del cable.
Connexionat. Comprovació del seu correcte
funcionament. Criteri d'amidament de projecte:
Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons especificacions
de
Projecte.´´

Rend.: 0,222 19,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,066 /R x 24,10000 = 7,16486

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,066 /R x 28,10000 = 8,35405

1210



23-25 REHABILITACIÓ TORRE LLUVIÀ. FASE 2
SANTAMARIA ARQUITECTES SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 06/09/23 Pàg.: 64

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 15,51891 15,51891

Materials

BG2A1811 m Canal aïllant de PVC per a quadres elèctrics i
alimentació de maquinaria, amb lateral llis, de 42x60
mm

1,020      x 4,08000 = 4,16160

Subtotal: 4,16160 4,16160

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23278

COST DIRECTE 19,91329
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,91329

P-70 EG2AX005 m ´´Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K)
de 3G2,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè
reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força
de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de
fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i
elements de subjecció. Inclou: Estesa del cable.
Connexionat. Comprovació del seu correcte
funcionament. Criteri d'amidament de projecte:
Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons especificacions
de
Projecte.´´

Rend.: 0,755 8,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,066 /R x 28,10000 = 2,45642

A013H000 h Ajudant electricista 0,066 /R x 24,10000 = 2,10675

Subtotal: 4,56317 4,56317

Materials

BG2A1811 m Canal aïllant de PVC per a quadres elèctrics i
alimentació de maquinaria, amb lateral llis, de 42x60
mm

1,020      x 4,08000 = 4,16160

Subtotal: 4,16160 4,16160

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06845

COST DIRECTE 8,79322
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,79322

P-71 EG2AX006 m ´´Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K)
de 3G1,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè
reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força
de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de
fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i

Rend.: 0,002 1,83 €
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elements de subjecció. Inclou: Estesa del cable.
Connexionat. Comprovació del seu correcte
funcionament. Criteri d'amidament de projecte:
Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.´´

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,0001 /R x 28,10000 = 1,40500

Subtotal: 1,40500 1,40500

Materials

BG2A1811 m Canal aïllant de PVC per a quadres elèctrics i
alimentació de maquinaria, amb lateral llis, de 42x60
mm

0,100      x 4,08000 = 0,40800

Subtotal: 0,40800 0,40800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02108

COST DIRECTE 1,83408
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,83408

P-72 EG2AX007 UT ´´Armari de distribució metàl·lic, de superfície, amb
porta cega, grau de protecció IP40, aïllament classe
II, per a 48 mòduls, en 2 files, de 450x580x95 mm,
amb carril DIN, tancament amb clau, acabat amb
pintura epoxi i sostre i terra desmuntables. Totalment
muntat. Inclou: Col·locació i fixació de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de
Projecte.´´

Rend.: 0,002 232,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,002 /R x 28,10000 = 28,10000
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Subtotal: 28,10000 28,10000

Materials

BG2A1811 m Canal aïllant de PVC per a quadres elèctrics i
alimentació de maquinaria, amb lateral llis, de 42x60
mm

50,000      x 4,08000 = 204,00000

Subtotal: 204,00000 204,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,42150

COST DIRECTE 232,52150
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 232,52150

P-73 EG2AX008 UT ´´Interruptor diferencial instantani, de 2 mòduls,
bipolar (2P), intensitat nominal 40 A, sensibilitat 30
mA, poder de tall 6 kA, classe AC, de 36x80x77,8
mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril
DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes.
Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou:
Muntatge i connexionat de l'element. Criteri
d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de
mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment executades segons especificacions de
Projecte.´´

Rend.: 0,002 61,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,002 /R x 28,10000 = 28,10000

Subtotal: 28,10000 28,10000

Materials

BG2A1811 m Canal aïllant de PVC per a quadres elèctrics i
alimentació de maquinaria, amb lateral llis, de 42x60
mm

8,000      x 4,08000 = 32,64000

Subtotal: 32,64000 32,64000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,42150

COST DIRECTE 61,16150
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,16150
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P-74 EG2AX009 UT ´´Interruptor automàtic magnetotèrmic, bipolar
(3P+N), intensitat nominal 20 A, poder de tall 6 kA,
corba C, model iC60N A9F79632 ´´´´SCHNEIDER
ELECTRIC´´´´, de 36x85x78,5 mm, grau de protecció
IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment
muntat, connexionat i provat. Inclou: Muntatge i
connexionat de l'element. Criteri d'amidament de
projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura
d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de
Projecte.´´

Rend.: 0,001 142,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,005 /R x 28,10000 = 140,50000

Subtotal: 140,50000 140,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,10750

COST DIRECTE 142,60750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 142,60750

P-75 EG2AX010 UT ´´Interruptor automàtic magnetotèrmic, bipolar
(1P+N), intensitat nominal 16 A, poder de tall 6 kA,
corba C, model iC60N A9F79616 ´´´´SCHNEIDER
ELECTRIC´´´´, de 36x85x78,5 mm, grau de protecció
IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment
muntat, connexionat i provat. Inclou: Muntatge i
connexionat de l'element. Criteri d'amidament de
projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura
d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de
Projecte.´´

Rend.: 0,002 62,75 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,0044 /R x 28,10000 = 61,82000

Subtotal: 61,82000 61,82000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,92730

COST DIRECTE 62,74730
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,74730

P-76 EG2AX011 UT ´´Interruptor automàtic magnetotèrmic, bipolar
(1P+N), intensitat nominal 10 A, poder de tall 6 kA,
corba C, model iC60N A9F79610 ´´´´SCHNEIDER
ELECTRIC´´´´, de 36x85x78,5 mm, grau de protecció
IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment
muntat, connexionat i provat. Inclou: Muntatge i
connexionat de l'element. Criteri d'amidament de
projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura
d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de
Projecte.´´

Rend.: 0,002 61,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,0043 /R x 28,10000 = 60,41500

Subtotal: 60,41500 60,41500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,90623

COST DIRECTE 61,32123
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,32123

P-77 EG2AX012 UT ´´Caixa universal d'1 element, de plàstic ABS
autoextingible, lliure de halògens, de 93x93x42 mm,
color blanc, amb graus de protecció IP30 i IK07,
segons IEC 60439. Instal·lació en superfície. Inclús
cargols de fixació al parament. Inclou: Replanteig.
Muntatge. Col·locació i fixació. Criteri d'amidament de
projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura
d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment

Rend.: 0,025 4,91 €
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executades segons especificacions de
Projecte.´´

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,0043 /R x 28,10000 = 4,83320

Subtotal: 4,83320 4,83320

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07250

COST DIRECTE 4,90570
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,90570

P-78 EG2AX013 UT Interruptor unipolar (1P), gamma mitja, intensitat
assignada 10 AX, tensió assignada 250 V, amb tecla
simple, de color blanc i marc embellidor per a un
element, de color blanc. Instal·lació encastada.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
caixa per a mecanisme encastat.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Rend.: 0,008 15,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,0043 /R x 28,10000 = 15,10375

Subtotal: 15,10375 15,10375
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22656

COST DIRECTE 15,33031
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,33031

P-79 EG2AX014 UT ´´Base de presa de corrent amb contacte de terra
(2P+T), tipus Schuko, gamma bàsica, intensitat
assignada 16 A, tensió assignada 250 V, amb tapa,
de color blanc i marc embellidor per a un element, de
color blanc. Instal·lació encastada. Criteri de valoració
econòmica: El preu no inclou la caixa per a
mecanisme encastat. Inclou: Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament. Criteri
d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de
mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment executades segons especificacions de
Projecte.´´

Rend.: 0,010 12,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,0043 /R x 28,10000 = 12,08300

Subtotal: 12,08300 12,08300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18125

COST DIRECTE 12,26425
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,26425

P-80 EG2AX015 UT ´´Regleta lineal LED de 29W de potencia ler metre
lineal i 3400 lm per a 230 V de tensió i 10 A
d'intensitat màxima, format per perfil d'alumini
extrudit, de 31,5x32,5 mm, acabat mat, de color
blanc; ; protecció IP20 i aïllament classe F.
Instal·lació en superfície. Inclús accessoris,
subjeccions i material auxiliar. Inclou: Replanteig i
traçat. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament. Criteri d'amidament de
projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es
mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de
Projecte.´´

Rend.: 0,002 71,30 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,005 /R x 28,10000 = 70,25000

Subtotal: 70,25000 70,25000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,05375

COST DIRECTE 71,30375
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,30375

P-81 EG31X001 m CABLEHO7Z-K (AS), 1 x 2'5 mm2 , col.locat en tub
Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assiganada, amb designació HO7Z-K (AS) unipolar,
de secció 1x2'5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb
baixa emissió de fums, col.locat en tub, incloent els
terminals, caixes, connexions i accessoris

Rend.: 2,273 0,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 28,10000 = 0,18544

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 24,10000 = 0,15904

Subtotal: 0,34448 0,34448

Materials

BG312130 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de
secció 1x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

1,020      x 0,52000 = 0,53040

Subtotal: 0,53040 0,53040

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00517

COST DIRECTE 0,88005
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,88005

P-82 EG31X002 m CABLEHO7Z-K (AS), 1 x 1'5 mm2 , col.locat en tub
Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assiganada, amb designació HO7Z-K (AS) unipolar,
de secció 1x1'5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb
baixa emissió de fums, col.locat en tub, incloent els
terminals, caixes, connexions i accessoris

Rend.: 3,619 0,75 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 24,10000 = 0,09989

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 28,10000 = 0,11647

Subtotal: 0,21636 0,21636

Materials

BG312130 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de
secció 1x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

1,020      x 0,52000 = 0,53040

Subtotal: 0,53040 0,53040

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00325

COST DIRECTE 0,75001
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,75001

P-83 EG31X003 m TUB FLEXIBLE CORRUGAT PLÀSTIC / s/halògens,
DN = 25 mm baixa emissió fu
Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de
25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió
de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesas
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat.

Rend.: 0,503 2,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 28,10000 = 0,83797

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 24,10000 = 0,71869

Subtotal: 1,55666 1,55666

Materials

BG312130 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de
secció 1x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

1,020      x 0,52000 = 0,53040

Subtotal: 0,53040 0,53040

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02335

COST DIRECTE 2,11041
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,11041
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PARTIDES D'OBRA

P-84 EG31X004 m TUB FLEXIBLE CORRUGAT PLÀSTIC / s/halògens,
DN = 20 mm baixa emissió fu
Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de
20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió
de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesas
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat.

Rend.: 0,552 1,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 24,10000 = 0,65489

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 28,10000 = 0,76359

Subtotal: 1,41848 1,41848

Materials

BG312130 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de
secció 1x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

1,020      x 0,52000 = 0,53040

Subtotal: 0,53040 0,53040

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02128

COST DIRECTE 1,97016
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,97016

P-85 EHB5AH51 u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <=
50000 h, de forma rectangular, de 1600 mm de
llargària, 29 W de potència, flux lluminós de 3400 lm,
amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I,
cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65,
muntada superficialment

Rend.: 1,000 102,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 28,10000 = 7,02500

A013H000 h Ajudant electricista 0,250 /R x 24,10000 = 6,02500

Subtotal: 13,05000 13,05000

Materials

BHB5AH51 u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <=
50000 h, de forma rectangular, de 1600 mm de
llargària, 29 W de potència, flux lluminós de 3400 lm,
amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I,
cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65

1,000      x 89,11000 = 89,11000

Subtotal: 89,11000 89,11000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19575

COST DIRECTE 102,35575
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,35575
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P-86 EJ16X022 pa PA Partida alçada a justificar per ENDERROC DE
LAVABO EXISTENT
Inclou:
- Enderroc parets divisòries i de tancament
- Enderroc lavabos existents
- Enderroc d'instal.lacions existents
- Enderroc complert per deixar l'espai net i diàfsn
· Mitjans auxiliars i de seguretat.
- Transport de runes a l'abocador + cànnon

Rend.: 1,000 1.904,76 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-87 EJ16X024 PA Partida alçada a justificar per adaptació de fusteria
existent en galeria on hi ha vidres simples i col.locació
de vidres dobles.
Tot complert i acabat.

Rend.: 1,000 333,33 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-88 EJ16X030 PA Partida alçada a justificar per l'enderroc i transport de
runes a l'abocador de l'espai destinat a les
instal.lacions
Tot complert i acabat

Rend.: 1,000 800,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-89 EJ16XX30 PA Partida alçada a justificar per connexió a la xarxa
existent
Inclou
- Enderroc solera de formigó i transport de runes a
l'abocador + cànnon
- Noves rases d'instal.lacions
- Col.locació de tubs de sanejamnet de D200 fins a
peu de inodor
- Refer paviment de formigó.
- I totes les operacions necessàries per deixar la
instal.lació de sanejament en funcionament
Tot complert i acabat.

Rend.: 1,000 3.333,33 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-90 EJ16XXX1 PA Partida a justificar pel DESPLAÇAMENT DE
MOBILIARI EXPOSITIU existent en planta baixa.

Rend.: 1,000 1.500,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-91 EM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6
kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a
paret

Rend.: 1,000 48,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 28,10000 = 5,62000

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 24,14000 = 4,82800

Subtotal: 10,44800 10,44800

Materials

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 1,000      x 0,30000 = 0,30000

BM312611 u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat

1,000      x 37,60000 = 37,60000

Subtotal: 37,90000 37,90000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15672

COST DIRECTE 48,50472
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,50472

P-92 EMSB56L2 u Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de
447x447 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4,
col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical

Rend.: 1,000 20,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 28,10000 = 11,24000

Subtotal: 11,24000 11,24000

Materials

BMSB56L0 u Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de
447x447 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4

1,000      x 8,03000 = 8,03000

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

6,000      x 0,10000 = 0,60000

Subtotal: 8,63000 8,63000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16860

COST DIRECTE 20,03860
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,03860

P-93 EY00I001 u AJUDES RAM DE PALETA
Ajuts de ram de paleta a les instal·lacions i industrials
S'inclouen entre altres els següents treballs:-
Descàrrega del material i distribució per plantes fins a
peu dels treballs.- Realització de forats i regates per
encastaments que siguin necessaris.- Tapat de forats
i regates.- Connexionat i segellat de tots els
elements.- Neteja final i retirada de runes i
escombraries.- Descàrrega del material i distribució
per plantes fins a peu dels treballs.
Inclou tot el necessari per ajudes, regates,.... Tot
complert i acabat.

Rend.: 1,000 700,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BY00I001 u Ajuts de ram de paleta a les instal·lacions i
industrials, repercusio per a habitatge, en dvisories
ceràmiques tradicionals

1,000      x 700,00000 = 700,00000

Subtotal: 700,00000 700,00000

COST DIRECTE 700,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 700,00000

P-94 EY00X001 PA CONNEXIÓ ESCOMESA ELÈCTRICA
Partida alçada a justificar per connexió escomesa
elèctrica en Torre Lluvià fins l'edifici de les Tines
Tot complert i acabat.

Rend.: 1,000 1.400,00 €
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Unitats Preu Parcial Import

Materials

BY00I001 u Ajuts de ram de paleta a les instal·lacions i
industrials, repercusio per a habitatge, en dvisories
ceràmiques tradicionals

2,000      x 700,00000 = 1.400,00000

Subtotal: 1.400,00000 1.400,00000

COST DIRECTE 1.400,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.400,00000

P-95 FDK262G7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15
cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

Rend.: 1,000 107,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,550 /R x 27,19000 = 14,95450

A0140000 h Manobre 1,100 /R x 22,70000 = 24,97000

Subtotal: 39,92450 39,92450

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,400 /R x 45,42000 = 18,16800

Subtotal: 18,16800 18,16800

Materials

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1008      x 58,04000 = 5,85043

BDK214F5 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis

1,000      x 42,89000 = 42,89000

Subtotal: 48,74043 48,74043

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,59887

COST DIRECTE 107,43180
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,43180

P-96 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb
morter

Rend.: 1,000 63,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 22,70000 = 10,21500

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,450 /R x 27,19000 = 12,23550

Subtotal: 22,45050 22,45050

Materials

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0063      x 33,80000 = 0,21294

BDKZ3170 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes

1,000      x 40,36000 = 40,36000
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Subtotal: 40,57294 40,57294

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33676

COST DIRECTE 63,36020
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,36020

P-97 K1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica
fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200
cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de
travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a
tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km

Rend.: 1,000 7,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,160 /R x 24,14000 = 3,86240

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,080 /R x 28,10000 = 2,24800

Subtotal: 6,11040 6,11040

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,040 /R x 33,03000 = 1,32120

Subtotal: 1,32120 1,32120

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09166

COST DIRECTE 7,52326
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,52326

P-98 K1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats

Rend.: 1,000 0,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B0Y15250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida,
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats

1,000      x 0,09000 = 0,09000

Subtotal: 0,09000 0,09000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 0,09000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,09000

P-99 K1RAX001 UT NETEJA DE PLANTES I HERBES
Neteja de plantes i herbes en l'àmbit del recinte,
aplicació de tractament herbicida i càrrega sobre
camió o contenidor.
Inclou transport de runes a l'abocador, inclou cànnon.

Rend.: 0,004 508,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,060 /R x 22,70000 = 340,50000

A0150000 h Manobre especialista 0,014 /R x 23,47000 = 82,14500

Subtotal: 422,64500 422,64500

Maquinària

CRL15100 h Aparell manual de pressió per a tractaments
fitosanitaris i herbicides

0,014 /R x 22,60000 = 79,10000

Subtotal: 79,10000 79,10000

Materials

BRLA1000 l Producte herbicida de contacte 0,005      x 12,42000 = 0,06210

Subtotal: 0,06210 0,06210

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 6,33968

COST DIRECTE 508,14678
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 508,14678

P-100 K2148211 m3 Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 184,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 8,000 /R x 22,70000 = 181,60000

Subtotal: 181,60000 181,60000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,72400

COST DIRECTE 184,32400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 184,32400

P-101 K214X001 m3 Enderroc de mur de TÀPIA i pilars ceràmics, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 2,026 90,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 8,000 /R x 22,70000 = 89,63475

Subtotal: 89,63475 89,63475
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,34452

COST DIRECTE 90,97927
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,97927

P-102 K214XX01 m2 Enderroc de volta CERÀMICA PARCIALMENT
ENDERROCADA a mà i amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 11,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 22,70000 = 2,27000

A0150000 h Manobre especialista 0,300 /R x 23,47000 = 7,04100

Subtotal: 9,31100 9,31100

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,150 /R x 15,71000 = 2,35650

Subtotal: 2,35650 2,35650

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13967

COST DIRECTE 11,80717
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,80717

P-103 K2151120 m2 Enderroc complet de coberta inclinada, de teules,
amb mitjans manuals, neteja i aplec del material per a
la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 13,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,600 /R x 22,70000 = 13,62000

Subtotal: 13,62000 13,62000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20430

COST DIRECTE 13,82430
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,82430

P-104 K216X001 m2 Enderroc d'envà i tradossat de plaques de guix
laminat , amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

Rend.: 0,668 10,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,290 /R x 22,70000 = 9,85479

Subtotal: 9,85479 9,85479

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14782

COST DIRECTE 10,00261
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,00261
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PARTIDES D'OBRA

P-105 K216X002 m2 Enderroc de fusteria d'alumini amb vidres existents
Inclou :
- Enderroc divisòries d'alumini i vidres inclosos
- Transport de runes a l'abocador autoritzat + cànon
abocador

Rend.: 0,167 40,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,290 /R x 22,70000 = 39,41916

Subtotal: 39,41916 39,41916

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,59129

COST DIRECTE 40,01045
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,01045

P-106 K2182231 m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 13,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,600 /R x 22,70000 = 13,62000

Subtotal: 13,62000 13,62000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20430

COST DIRECTE 13,82430
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,82430

P-107 K2182C01 m2 Repicat d'estucat, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 11,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 22,70000 = 11,35000

Subtotal: 11,35000 11,35000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17025

COST DIRECTE 11,52025
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,52025

P-108 K2211353 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb
minicarregadora i càrrega mecànica sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 2,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1316100 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t 0,058 /R x 45,22000 = 2,62276

Subtotal: 2,62276 2,62276
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COST DIRECTE 2,62276
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,62276

P-109 K2214622 m3 Excavació per a rebaix en terreny de trànsit (SPT
>50), realitzada amb pala carregadora amb
escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

Rend.: 1,000 5,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,043 /R x 87,46000 = 3,76078

C13113B1 h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb
escarificadora

0,018 /R x 92,54000 = 1,66572

Subtotal: 5,42650 5,42650

COST DIRECTE 5,42650
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,42650

K222242A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
miniexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 10,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1317430 h Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5.9 t 0,211 /R x 50,44000 = 10,64284

Subtotal: 10,64284 10,64284

COST DIRECTE 10,64284
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,64284

K2255J70 m3 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de
pedra calcària, en tongades de 25 cm com a màxim

Rend.: 1,000 40,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,025 /R x 22,70000 = 0,56750

Subtotal: 0,56750 0,56750

Maquinària

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,016 /R x 76,30000 = 1,22080

Subtotal: 1,22080 1,22080

Materials

B0331020 t Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens 2,420      x 16,05000 = 38,84100

Subtotal: 38,84100 38,84100
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00851

COST DIRECTE 40,63781
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,63781

K2315512 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, fins a 1 m
d'amplària, amb fusta, per a una protecció del 20%

Rend.: 1,000 22,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,400 /R x 27,19000 = 10,87600

A0133000 h Ajudant encofrador 0,400 /R x 24,14000 = 9,65600

Subtotal: 20,53200 20,53200

Materials

B0A31000 kg Clau acer 0,050      x 1,36000 = 0,06800

B0D61110 m3 Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a
2.5 m d'alçària, per a 3 usos

0,0021      x 70,24000 = 0,14750

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,200      x 0,34000 = 0,74800

Subtotal: 0,96350 0,96350

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,51330

COST DIRECTE 22,00880
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,00880

P-110 K2R5X001 ut RETIRADA DE RUNES EXISTENTS
Retirada de runes existents dins el recinte de l'obra
fins a deixar l'espai net de residus.
Incloiu transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat
Tot complert i acabat
Inclou cànnon abocador.

Rend.: 0,009 2.575,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1RA2500 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000 /R x 23,18000 = 2.575,55556

Subtotal: 2.575,55556 2.575,55556

COST DIRECTE 2.575,55556
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.575,55556

K3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió

Rend.: 1,000 13,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 22,70000 = 4,54000

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 27,19000 = 2,71900
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Subtotal: 7,25900 7,25900

Materials

B06NLA2C m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, HL-150/P/20

0,1075      x 60,76000 = 6,53170

Subtotal: 6,53170 6,53170

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10889

COST DIRECTE 13,89959
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,89959

P-111 K45817C4 m3 Formigó per a cèrcols, HA-25/B/10/IIndeterminat, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 115,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,101 /R x 27,19000 = 2,74619

A0140000 h Manobre 0,403 /R x 22,70000 = 9,14810

Subtotal: 11,89429 11,89429

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,168 /R x 155,48000 = 26,12064

Subtotal: 26,12064 26,12064

Materials

B065710B m3 Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,075      x 71,58000 = 76,94850

Subtotal: 76,94850 76,94850

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,29736

COST DIRECTE 115,26079
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 115,26079

K45CA7C4 m3 Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/10/I, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 97,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,276 /R x 22,70000 = 6,26520

Subtotal: 6,26520 6,26520

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,115 /R x 155,48000 = 17,88020

Subtotal: 17,88020 17,88020

Materials

B065710B m3 Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,020      x 71,58000 = 73,01160
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Subtotal: 73,01160 73,01160

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,15663

COST DIRECTE 97,31363
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,31363

P-112 K4B83000 kg Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 24,14000 = 0,24140

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 27,19000 = 0,27190

Subtotal: 0,51330 0,51330

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,005      x 1,22000 = 0,00610

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,94366 = 0,94366

Subtotal: 0,94976 0,94976

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00770

COST DIRECTE 1,47076
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,47076

K4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 1,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 24,14000 = 0,24140

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,012 /R x 27,19000 = 0,32628

Subtotal: 0,56768 0,56768

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,012      x 1,22000 = 0,01464

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,94366 = 0,94366

Subtotal: 0,95830 0,95830

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00852

COST DIRECTE 1,53450
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,53450

P-113 K4D8D500 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de
fusta de pi, per a cèrcols de directriu recta

Rend.: 1,000 33,51 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 0,480 /R x 24,14000 = 11,58720

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,640 /R x 27,19000 = 17,40160

Subtotal: 28,98880 28,98880

Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,991      x 0,34000 = 0,67694

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0201      x 45,56000 = 0,91576

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,1495      x 1,38000 = 1,58631

B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,36000 = 0,13695

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 255,22000 = 0,48492

Subtotal: 3,80088 3,80088

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,72472

COST DIRECTE 33,51440
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,51440

K4DCBD02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses
inclinades, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta
de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó
vist

Rend.: 1,000 93,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 1,580 /R x 27,19000 = 42,96020

A0133000 h Ajudant encofrador 1,437 /R x 24,14000 = 34,68918

Subtotal: 77,64938 77,64938

Materials

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

0,0151      x 109,34000 = 1,65103

B0DZA000 l Desencofrant 0,060      x 2,47000 = 0,14820

B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,36000 = 0,13695

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,298      x 0,34000 = 0,44132

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0038      x 255,22000 = 0,96984

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,100      x 1,38000 = 1,51800

B0D75000 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús

1,150      x 8,26000 = 9,49900

Subtotal: 14,36434 14,36434

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,94123

COST DIRECTE 93,95495
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,95495

P-114 K4F26558 m3 Paret estructural de maó ceràmic massís d'elaboració
mecànica de 14 cm de gruix, HD, R-10 de
290x140x50 mm, per a revestir i de categoria I,
segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter
de ciment CEM II, de dosificació 1:5, (7,5 N/mm2),

Rend.: 1,000 499,54 €
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amb additiu inclusor aire/plastificant, elaborat a l'obra
i amb una resistència a compressió de 4 N/mm2

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 9,000 /R x 27,19000 = 244,71000

A0140000 h Manobre 4,500 /R x 22,70000 = 102,15000

Subtotal: 346,86000 346,86000

Materials

B0F16251 u Maó massís d'elaboració mecànica R-10, de
290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD,
segons la norma UNE-EN 771-1

436,700      x 0,29000 = 126,64300

D0714731 m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L i sorra, amb additiu inclusor
aire/plastificant i 300 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:5 i 7,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,2066      x 84,06510 = 17,36785

Subtotal: 144,01085 144,01085

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 8,67150

COST DIRECTE 499,54235
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 499,54235

P-115 K4G211B5 m3 Paredat de gruix variable de pedra calcària carejada,
d'una cara vista, col·locada amb morter ciment 1:6

Rend.: 1,000 513,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 6,000 /R x 27,19000 = 163,14000

A0140000 h Manobre 6,000 /R x 22,70000 = 136,20000

Subtotal: 299,34000 299,34000

Materials

D6111211 m3 Pedra calcària carejada per a maçoneria 1,200      x 152,53280 = 183,03936

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,3003      x 78,90510 = 23,69520

Subtotal: 206,73456 206,73456

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 7,48350

COST DIRECTE 513,55806
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 513,55806

P-116 K522A3LK m2 Teulada de teula àrab manual de ceràmica color
marró, de 20 peces/m2, com a màxim, col·locada
amb morter mixt 1:2:10

Rend.: 1,000 53,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0140000 h Manobre 0,390 /R x 22,70000 = 8,85300

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,780 /R x 27,19000 = 21,20820

Subtotal: 30,06120 30,06120

Materials

B522A3L0 u Teula àrab de ceràmica de fabricació manual color
marró, de 20 peces/m2, com a màxim

22,000      x 0,88000 = 19,36000

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,020      x 161,25434 = 3,22509

Subtotal: 22,58509 22,58509

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,75153

COST DIRECTE 53,39782
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,39782

P-117 K522X001 m2 PANELLS PREFABRICATS A TALLER.
Panell prefabricat a taller compostos de dins a fora:
- Tauler tricapa d'avet de 19 mm col.locat sobre els
suports amb cargoleria.
- Làmina fre de vapor (vapor Viles 120) amb
complements de muntatge (sd= 30 m)
- Estructura interior formada per corretges de 75x300
LVL cada 60 cm unides amb cargoleria
- 200 mm d'aïllament de fibra de fusta (I=0'036)
- Tauler arriostrament d'OSB de 18 mm collat amb
cargoleria
- Làmina impermeable transpirable amb
complements de muntatge
- Rastrells de ventilació de 40x30 mm col.locats cada
30 cm
- Rastrells de teula de 40x30 mm col.locats cada 30
cm.

Tot complert i acabat.
Inclou transport i grues per instal.lar els panells
prefabricats.

Rend.: 0,124 271,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,390 /R x 22,70000 = 71,39516

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,780 /R x 27,19000 = 171,03387

Subtotal: 242,42903 242,42903

Materials

B522A3L0 u Teula àrab de ceràmica de fabricació manual color
marró, de 20 peces/m2, com a màxim

22,000      x 0,88000 = 19,36000

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,020      x 161,25434 = 3,22509

Subtotal: 22,58509 22,58509
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 6,06073

COST DIRECTE 271,07485
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 271,07485

P-118 K5ZB15D4 m Aiguafons Indeterminat de planxa de zinc de 0,82 mm
de gruix, preformada i 45 cm de desenvolupament,
col·locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 31,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,280 /R x 27,19000 = 7,61320

A0140000 h Manobre 0,140 /R x 22,70000 = 3,17800

Subtotal: 10,79120 10,79120

Materials

B5ZB15D5 m Peça per a aiguafons, de planxa de zinc de 0,82 mm
de gruix, de 45 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 5 plecs

1,100      x 13,19000 = 14,50900

B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,1995      x 0,83000 = 0,16559

B0A32500 cu Clau acer galvanitzat de 50 mm de llargària 3,000      x 1,84000 = 5,52000

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0011      x 90,49330 = 0,09954

Subtotal: 20,29413 20,29413

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,26978

COST DIRECTE 31,35511
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,35511

P-119 K5ZJ15CP m Canal exterior de secció semicircular de planxa de
zinc de 0,82 mm de gruix, de diàmetre 185 mm i 40
cm de desenvolupament, col·locada amb peces
especials i connectada al baixant

Rend.: 1,000 40,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 27,19000 = 8,15700

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,200 /R x 27,19000 = 5,43800

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 22,70000 = 3,40500

Subtotal: 17,00000 17,00000

Materials

B5ZHA5C0 u Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de
planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, de D 185 mm i
40 cm de desenvolupament, com a màxim

3,000      x 2,26000 = 6,78000

B5ZZJLPT u Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de
metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

5,500      x 0,26000 = 1,43000

B5ZH15C0 m Canal exterior de secció semicircular de planxa de
zinc de gruix 0,82 mm, de diàmetre 185 mm i 40 cm
de desenvolupament, com a màxim

1,2995      x 11,67000 = 15,16517

Subtotal: 23,37517 23,37517
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DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,51000

COST DIRECTE 40,88517
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,88517

P-120 K614HSAK m2 Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana
de 290x140x100 mm, LD, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb
morter mixt 1:2:10

Rend.: 1,000 26,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,230 /R x 22,70000 = 5,22100

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,530 /R x 27,19000 = 14,41070

Subtotal: 19,63170 19,63170

Materials

B0FA12A0 u Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons
la norma UNE-EN 771-1

22,5012      x 0,18000 = 4,05022

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0128      x 161,25434 = 2,06406

Subtotal: 6,11428 6,11428

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,49079

COST DIRECTE 26,23677
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,23677

P-121 K78641G1 m2 Impermeabilització de parament horitzontal amb
morter impermeabilitzant de capa gruixuda, pel
mètode de membrana rígida, monocomponent, de
base ciment, d'adormiment ràpid de 13 mm de gruix
aplicat en dues capes, previ repicat, neteja i raspallat
de l'antic revestiment i amb acabat remolinat

Rend.: 1,000 76,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,600 /R x 27,19000 = 16,31400

A0140000 h Manobre 0,800 /R x 22,70000 = 18,16000

Subtotal: 34,47400 34,47400

Maquinària

C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0,300 /R x 1,42000 = 0,42600

Subtotal: 0,42600 0,42600

Materials

B755B212 kg Morter impermeabilitzant de capa gruixuda, pel
mètode de membrana rígida, monocomponent, de
base ciment, d'adormiment ràpid

27,300      x 1,52000 = 41,49600

B0111000 m3 Aigua 0,009      x 1,54000 = 0,01386

Subtotal: 41,50986 41,50986
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,51711

COST DIRECTE 76,92697
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,92697

K7883202 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió
bituminosa per a impermeabilització tipus ED amb
una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes

Rend.: 1,000 9,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,150 /R x 27,19000 = 4,07850

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 22,70000 = 3,40500

Subtotal: 7,48350 7,48350

Materials

B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 2,200      x 0,83000 = 1,82600

Subtotal: 1,82600 1,82600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11225

COST DIRECTE 9,42175
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,42175

K7A14102 m2 Barrera de vapor/estanquitat amb làmina
autoadhesiva de betum modificat LBA (SBS) 20-FV
amb armadura de feltre de fibra de vidre, col·locada
sobre parament vertical

Rend.: 1,000 21,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,2079 /R x 24,14000 = 5,01871

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,4158 /R x 27,19000 = 11,30560

Subtotal: 16,32431 16,32431

Materials

B71441S0 m2 Làmina autoadhesiva de betum modificat LBA (SBS)
20-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre

1,100      x 4,44000 = 4,88400

Subtotal: 4,88400 4,88400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24486

COST DIRECTE 21,45317
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,45317

P-122 K7A24M0L m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de
250 µm i 240 g/m2, col·locada no adherida

Rend.: 1,000 1,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,015 /R x 24,14000 = 0,36210

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,030 /R x 27,19000 = 0,81570

Subtotal: 1,17780 1,17780
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Materials

B7711M00 m2 Vel de polietilè de gruix 250 µm i de pes 240 g/m2 1,100      x 0,54000 = 0,59400

Subtotal: 0,59400 0,59400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01767

COST DIRECTE 1,78947
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,78947

P-123 K7B11170 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 70 a 90 g/m2, col·locat sense
adherir

Rend.: 1,000 2,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 24,14000 = 0,48280

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,040 /R x 27,19000 = 1,08760

Subtotal: 1,57040 1,57040

Materials

B7B11170 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 70 a 90 g/m2

1,100      x 0,82000 = 0,90200

Subtotal: 0,90200 0,90200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02356

COST DIRECTE 2,49596
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,49596

K7B451D0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat
mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense
adherir

Rend.: 1,000 2,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 24,14000 = 0,48280

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,040 /R x 27,19000 = 1,08760

Subtotal: 1,57040 1,57040

Materials

B7B151D0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat
mecànicament de 140 a 190 g/m2

1,100      x 0,69000 = 0,75900

Subtotal: 0,75900 0,75900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02356

COST DIRECTE 2,35296
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,35296

P-124 K7C285A1 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 50
mm de gruix, resistència a compressió >= 200 kPa,
resistència tèrmica entre 1.613 i 1,471 m2·K/W, amb
la superfície rugosa i cantell recte, col·locada sense
adherir

Rend.: 1,000 8,73 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,030 /R x 22,70000 = 0,68100

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,060 /R x 27,19000 = 1,63140

Subtotal: 2,31240 2,31240

Materials

B7C285A0 m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 50 mm de gruix,
resistència a compressió >= 200 kPa, resistència
tèrmica entre 1.613 i 1,471 m2·K/W, amb la superfície
rugosa i cantell recte

1,049      x 6,08000 = 6,37792

Subtotal: 6,37792 6,37792

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03469

COST DIRECTE 8,72501
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,72501

P-125 K7C29671 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 60
mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica entre 1.935 i 1,765 m2·K/W, amb
la superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada
sense adherir

Rend.: 1,000 10,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,030 /R x 22,70000 = 0,68100

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,060 /R x 27,19000 = 1,63140

Subtotal: 2,31240 2,31240

Materials

B7C29670 m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 60 mm de gruix,
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència
tèrmica entre 1.935 i 1,765 m2·K/W, amb la superfície
llisa i cantell mitjamossa

1,049      x 7,51000 = 7,87799

Subtotal: 7,87799 7,87799

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03469

COST DIRECTE 10,22508
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,22508

K81126C2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt
1:2:10, remolinat

Rend.: 1,000 30,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,616 /R x 27,19000 = 16,74904

A0140000 h Manobre 0,396 /R x 22,70000 = 8,98920

Subtotal: 25,73824 25,73824

Materials

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de

0,0259      x 161,25434 = 4,17649
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resistència a compressió, elaborat a l'obra

Subtotal: 4,17649 4,17649

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,64346

COST DIRECTE 30,55819
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,55819

P-126 K81126L2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de
calç per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W0,
segons UNE-EN 998-1, remolinat

Rend.: 1,000 25,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,616 /R x 27,19000 = 16,74904

A0140000 h Manobre 0,308 /R x 22,70000 = 6,99160

Subtotal: 23,74064 23,74064

Maquinària

C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0,308 /R x 1,42000 = 0,43736

Subtotal: 0,43736 0,43736

Materials

B8112GA0 t Morter de calç per a ús corrent (GP), de designació
CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1, en sacs

0,0227      x 51,08000 = 1,15952

B0111000 m3 Aigua 0,0071      x 1,54000 = 0,01093

Subtotal: 1,17045 1,17045

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,59352

COST DIRECTE 25,94197
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,94197

P-127 K877171F m2 Rejuntat de junts de parament vertical de carreu ,
amb morter de calç 1:4 amb colorant, amb prèvi
buidat i neteja del material dels junts

Rend.: 1,000 12,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,207 /R x 22,70000 = 4,69890

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,207 /R x 27,19000 = 5,62833

Subtotal: 10,32723 10,32723

Maquinària

CZ174000 h Equip de raig d'aire a pressió 0,080 /R x 2,78000 = 0,22240

Subtotal: 0,22240 0,22240

Materials

D071SG21 m3 Morter de calç i sorra, amb colorant, amb 380 kg/m3
de calç aèria hidratada CL 90-S, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l

0,0116      x 151,99430 = 1,76313

Subtotal: 1,76313 1,76313
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DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,30982

COST DIRECTE 12,62258
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,62258

P-128 K88112A0 m2 Estucat d'estuc de morter de calç i sorra de marbre
blanc, col·locat mitjançant estesa sobre parament
arrebossat, acabat planxat en calent

Rend.: 0,822 54,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013B000 h Ajudant estucador 0,400 /R x 24,14000 = 11,74696

A012B000 h Oficial 1a estucador 1,200 /R x 27,19000 = 39,69343

Subtotal: 51,44039 51,44039

Materials

D8811200 m3 Estuc de morter de calç i sorra de marbre blanc 0,0105      x 208,91620 = 2,19362

Subtotal: 2,19362 2,19362

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,28601

COST DIRECTE 54,92002
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,92002

P-129 K881X001 UT ESTUCAT REPRODUCCIÓ ELEMENTS VEGETALS
Estucat tricapa amb 1ª capa de morter de calç grassa
apagada i sorra fina de dosificació 1:4, de 8 mm de
gruix amb acabat raspat, 2ª capa amb morter de calç
grassa apagada i sorra fina de dosificació 1:3, de 5
mm de gruix i 3ª capa d'emblanquinat amb pasta de
calç grassa i pols de marbre d'1 mm de gruix amb
acabat lliscat
Inclou:
Reproducció esgrafiats originals sobre llinda obertura.
Tot complert i acabat igual a l'original.

Rend.: 0,061 990,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012B000 h Oficial 1a estucador 1,500 /R x 27,19000 = 668,60656

A013B000 h Ajudant estucador 0,750 /R x 24,14000 = 296,80328

Subtotal: 965,40984 965,40984

Materials

B8817000 m3 Morter preparat de calç grassa apagada i sorra fina
de dosificació 1:3

0,0053      x 99,44000 = 0,52703

B8818000 m3 Morter preparat de calç grassa apagada i sorra fina
de dosificació 1:4

0,0084      x 88,73000 = 0,74533

B8819000 m3 Pasta de calç grassa i pols de marbre 0,0011      x 101,99000 = 0,11219

Subtotal: 1,38455 1,38455
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 24,13525

COST DIRECTE 990,92964
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 990,92964

K898D620 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb
pintura a la calç amb acabat llis, amb dues capes
d'acabat

Rend.: 1,000 5,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,100 /R x 24,14000 = 2,41400

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,100 /R x 27,19000 = 2,71900

Subtotal: 5,13300 5,13300

Materials

B89Z2000 kg Pintura a la calç 0,6018      x 0,54000 = 0,32497

Subtotal: 0,32497 0,32497

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07700

COST DIRECTE 5,53497
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,53497

P-130 K89B5BJ0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10
cm, amb esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

Rend.: 1,000 23,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,570 /R x 27,19000 = 15,49830

A013D000 h Ajudant pintor 0,055 /R x 24,14000 = 1,32770

Subtotal: 16,82600 16,82600

Materials

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 0,2244      x 12,48000 = 2,80051

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 0,2754      x 12,26000 = 3,37640

Subtotal: 6,17691 6,17691

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25239

COST DIRECTE 23,25530
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,25530

P-131 K8Z1A1KR m2 Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de
vidre revestida de PVC de 6x5 mm, amb un pes
mínim de 484 g/m2

Rend.: 1,000 5,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,060 /R x 27,19000 = 1,63140

A0140000 h Manobre 0,030 /R x 22,70000 = 0,68100

Subtotal: 2,31240 2,31240
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Materials

B8Z101KR m2 Malla de fibra de vidre revestida de PVC, de
dimensions 6x5 mm, amb un pes mínim de 484 g/m2

1,020      x 3,06000 = 3,12120

Subtotal: 3,12120 3,12120

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03469

COST DIRECTE 5,46829
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,46829

P-132 K9232B91 m2 Subbase de grava de pedrera de pedra granítica de
15 cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm,
amb estesa i piconatge del material

Rend.: 1,000 8,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 22,70000 = 1,13500

A0150000 h Manobre especialista 0,100 /R x 23,47000 = 2,34700

Subtotal: 3,48200 3,48200

Maquinària

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 0,050 /R x 7,75000 = 0,38750

Subtotal: 0,38750 0,38750

Materials

B0332300 t Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm 0,2678      x 18,57000 = 4,97305

Subtotal: 4,97305 4,97305

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05223

COST DIRECTE 8,89478
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,89478

P-133 K9234B91 m2 Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 15
cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb
estesa i piconatge del material

Rend.: 1,000 8,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 22,70000 = 1,13500

A0150000 h Manobre especialista 0,100 /R x 23,47000 = 2,34700

Subtotal: 3,48200 3,48200

Maquinària

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 0,050 /R x 7,75000 = 0,38750

Subtotal: 0,38750 0,38750

Materials

B0331300 t Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm 0,2678      x 15,89000 = 4,25534

Subtotal: 4,25534 4,25534
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05223

COST DIRECTE 8,17707
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,17707

P-134 K9B373C5 m2 PAVIMENT DE PEDRA DE ST. VICENÇ
Paviment interior amb peces de pedra calcària
nacional amb una cara buixardada, preu mitjà, de 30
mm de gruix i 1251 a 2500 cm2, col·locades amb
adhesiu C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 117,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,360 /R x 22,70000 = 8,17200

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,720 /R x 27,19000 = 19,57680

Subtotal: 27,74880 27,74880

Materials

B0G17L04 m2 Pedra calcària nacional amb una cara buixardada,
preu mitjà, de 30 mm de gruix amb aresta viva a les
quatre vores

1,010      x 82,55000 = 83,37550

B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

0,600      x 0,90000 = 0,54000

B0711024 kg Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma
UNE-EN 12004

7,350      x 0,80000 = 5,88000

Subtotal: 89,79550 89,79550

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,41623

COST DIRECTE 117,96053
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 117,96053

K9G117B1 m2 Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, de 15 cm de
gruix, amb acabat remolinat mecànic, amb malla
electrosoldada

Rend.: 1,000 24,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,220 /R x 22,70000 = 4,99400

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,150 /R x 27,19000 = 4,07850

Subtotal: 9,07250 9,07250

Maquinària

C2003000 h Remolinador mecànic 0,050 /R x 4,88000 = 0,24400

Subtotal: 0,24400 0,24400

Materials

B0B34121 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
10x10 cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,200      x 1,23000 = 1,47600

B065C36C m3 Formigó HA-30/P/10/I+E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

0,1554      x 88,34000 = 13,72804

Subtotal: 15,20404 15,20404
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13609

COST DIRECTE 24,65663
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,65663

P-135 K9V1X001 m ESGLAÓ DE PEDRA DE ST. VICENÇ
ABUIXARDADA
Esglaó de pedra natural calcària nacional, preu alt,
de dues peces, frontal i estesa, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10

Rend.: 1,000 83,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,600 /R x 27,19000 = 16,31400

A0140000 h Manobre 0,600 /R x 22,70000 = 13,62000

Subtotal: 29,93400 29,93400

Materials

B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 0,9994      x 0,14000 = 0,13992

B9V12200 m Esglaó de pedra natural calcària nacional, preu alt, de
dues peces, frontal i estesa

1,020      x 48,71000 = 49,68420

B9CZ2000 kg Beurada de color 0,795      x 0,92000 = 0,73140

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,015      x 161,25434 = 2,41882

Subtotal: 52,97434 52,97434

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,44901

COST DIRECTE 83,35735
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,35735

K9Z4AA16 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 3,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,022 /R x 24,14000 = 0,53108

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,022 /R x 27,19000 = 0,59818

Subtotal: 1,12926 1,12926

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0184      x 1,22000 = 0,02245

B0B34134 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,200      x 2,10000 = 2,52000

Subtotal: 2,54245 2,54245
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01694

COST DIRECTE 3,68865
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,68865

P-136 KB1218BE m BARANA D'ACER
Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10
cm, de 100 a 120 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb
morter o bé amb tancs químics

Rend.: 1,000 115,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 22,70000 = 4,54000

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 27,19000 = 8,15700

A013F000 h Ajudant manyà 0,200 /R x 24,23000 = 4,84600

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,400 /R x 27,62000 = 11,04800

Subtotal: 28,59100 28,59100

Materials

B0710180 t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5
N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,010      x 36,07000 = 0,36070

BB1218B0 m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10
cm, de 100 a 120 cm d'alçària

1,000      x 86,12000 = 86,12000

Subtotal: 86,48070 86,48070

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,71478

COST DIRECTE 115,78648
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 115,78648

P-137 KD15B771 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN
110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials
i fixat mecànicament amb brides

Rend.: 1,000 20,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,360 /R x 27,19000 = 9,78840

A0137000 h Ajudant col·locador 0,180 /R x 24,14000 = 4,34520

Subtotal: 14,13360 14,13360

Materials

BD1Z2200 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm 0,670      x 1,08000 = 0,72360

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 0,330      x 5,88000 = 1,94040

BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 1,000      x 0,09000 = 0,09000

BD13177B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de
llargària 3 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, per a encolar

1,400      x 2,72000 = 3,80800

Subtotal: 6,56200 6,56200
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21200

COST DIRECTE 20,90760
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,90760

KD5A1600 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm Rend.: 1,000 12,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,095 /R x 22,70000 = 2,15650

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,190 /R x 27,19000 = 5,16610

Subtotal: 7,32260 7,32260

Materials

BD5A2E00 m Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 160 mm
de diàmetre

1,050      x 4,38000 = 4,59900

Subtotal: 4,59900 4,59900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10984

COST DIRECTE 12,03144
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,03144

KD5L1HA3 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat,
amb nòduls de 20 mm d'alçària aproximada i una
resistència a la compressió aproximada de 180
kN/m2, fixada mecànicament sobre parament vertical

Rend.: 1,000 8,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,060 /R x 27,19000 = 1,63140

A0137000 h Ajudant col·locador 0,030 /R x 24,14000 = 0,72420

Subtotal: 2,35560 2,35560

Materials

BD5L1HA0 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat,
amb nòduls de 20 mm d'alçària aproximada i una
resistència a la compressió aproximada de 180 kN/m2

1,100      x 4,90000 = 5,39000

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 2,000      x 0,17000 = 0,34000

Subtotal: 5,73000 5,73000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03533

COST DIRECTE 8,12093
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,12093

KD5L2583 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat,
amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les
seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària
aproximada i una resistència a la compressió
aproximada de 150 kN/m2, fixada mecànicament
sobre parament vertical

Rend.: 1,000 6,99 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,033 /R x 24,14000 = 0,79662

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,066 /R x 27,19000 = 1,79454

Subtotal: 2,59116 2,59116

Materials

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 2,000      x 0,17000 = 0,34000

BD5L2580 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat,
amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les
seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària
aproximada i una resistència a la compressió
aproximada de 150 kN/m2

1,100      x 3,65000 = 4,01500

Subtotal: 4,35500 4,35500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03887

COST DIRECTE 6,98503
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,98503

KG151411 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90
mm, amb grau de protecció IP-40, encastada

Rend.: 1,000 6,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 24,10000 = 1,20500

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 28,10000 = 4,21500

Subtotal: 5,42000 5,42000

Materials

BG151411 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar

1,000      x 1,11000 = 1,11000

Subtotal: 1,11000 1,11000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08130

COST DIRECTE 6,61130
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,61130

KG222511 m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

Rend.: 1,000 1,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 28,10000 = 0,44960

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 24,10000 = 0,48200

Subtotal: 0,93160 0,93160

Materials

BG222510 m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

1,020      x 0,15000 = 0,15300
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Subtotal: 0,15300 0,15300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01397

COST DIRECTE 1,09857
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,09857

KG32B124 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z-K,
construcció segons norma UNE-EN 50525-3-41,
unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de
poliolefines, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2
segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 1,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 28,10000 = 0,42150

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 24,10000 = 0,36150

Subtotal: 0,78300 0,78300

Materials

BG32B120 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z-K,
construcció segons norma UNE-EN 50525-3-41,
unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de
poliolefines, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2
segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió
fums

1,020      x 0,23000 = 0,23460

Subtotal: 0,23460 0,23460

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01175

COST DIRECTE 1,02935
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,02935

KH61CK7A u Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb
grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb
difusor i cos de policarbonat, amb làmpada
fluorescent de 8 W, flux aproximat de 170 a 200 lm, 2
h d'autonomia, preu mitjà, col·locada superficial

Rend.: 1,000 81,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 28,10000 = 4,21500

A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 24,10000 = 3,61500

Subtotal: 7,83000 7,83000

Materials

BH61CK7A u Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb
grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb
difusor i cos de policarbonat, amb làmpada
fluorescent de 8 W, flux aproximat de 170 a 200 lm, 2
h d'autonomia, preu mitjà

1,000      x 73,76000 = 73,76000

Subtotal: 73,76000 73,76000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11745

COST DIRECTE 81,70745
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,70745

KY011112 m Obertura de regata en paret de maó massís, amb
mitjans manuals i tapada amb guix B1 i acabat lliscat
amb guix C6

Rend.: 1,000 9,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 22,70000 = 5,67500

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,120 /R x 27,19000 = 3,26280

Subtotal: 8,93780 8,93780

Materials

B0521100 kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

3,030      x 0,12000 = 0,36360

B0521200 kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

0,0404      x 0,12000 = 0,00485

B0111000 m3 Aigua 0,002      x 1,54000 = 0,00308

Subtotal: 0,37153 0,37153

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13407

COST DIRECTE 9,44340
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,44340

KY021112 u Formació d'encast per a petits elements a paret de
maó massís, amb mitjans manuals, i collat amb guix
B1 i acabat lliscat amb guix C6

Rend.: 1,000 12,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,220 /R x 22,70000 = 4,99400

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,250 /R x 27,19000 = 6,79750

Subtotal: 11,79150 11,79150

Materials

B0521100 kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

0,505      x 0,12000 = 0,06060

B0521200 kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

0,0051      x 0,12000 = 0,00061

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,54000 = 0,00154

Subtotal: 0,06275 0,06275

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17687

COST DIRECTE 12,03112
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,03112
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P-138 P2146-DJ4L m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de
gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Rend.: 1,000 10,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,342 /R x 23,96000 = 8,19432

Subtotal: 8,19432 8,19432

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,072 /R x 14,32000 = 1,03104

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,029 /R x 52,25000 = 1,51525

Subtotal: 2,54629 2,54629

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12291

COST DIRECTE 10,86352
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,86352

P-139 P214W-FEMK m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària
com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a
demolir

Rend.: 1,000 11,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,350 /R x 23,96000 = 8,38600

Subtotal: 8,38600 8,38600

Maquinària

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,350 /R x 8,46000 = 2,96100

Subtotal: 2,96100 2,96100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12579

COST DIRECTE 11,47279
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,47279

P-140 P2212-55UB m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a
4 m de fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre
camió

Rend.: 1,000 10,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 23,17000 = 1,15850

Subtotal: 1,15850 1,15850

Maquinària

C138-00KH h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t 0,100 /R x 94,89000 = 9,48900

Subtotal: 9,48900 9,48900
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01738

COST DIRECTE 10,66488
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,66488

P-141 P221B-I1B3 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió, en
entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3
i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i
<= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2
m3

Rend.: 1,000 15,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,2945 /R x 52,25000 = 15,38763

Subtotal: 15,38763 15,38763

COST DIRECTE 15,38763
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,38763

P-142 P2243-53AA m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins
a 2,5 m de fondària

Rend.: 1,000 3,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 23,17000 = 3,47550

Subtotal: 3,47550 3,47550

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05213

COST DIRECTE 3,52763
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,52763

P-143 P2255-RS90 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb terra seleccionada, en tongades de
gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó
vibrant

Rend.: 1,000 15,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,080 /R x 23,96000 = 1,91680

Subtotal: 1,91680 1,91680

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,048 /R x 52,25000 = 2,50800

C13A-00FR h Compactador duplex manual de 700 kg 0,080 /R x 7,77000 = 0,62160

Subtotal: 3,12960 3,12960

Materials

B03E-05OF m3 Terra seleccionada 1,150      x 9,49000 = 10,91350

Subtotal: 10,91350 10,91350
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02875

COST DIRECTE 15,98865
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,98865

P-144 P243-TD88 m3 Transport de terres o residus dins de l'obra, amb
dúmper i temps d'espera per a la càrrega mecànica
i/o manual

Rend.: 0,736 6,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C15E-0062 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,200 /R x 24,64000 = 6,69565

Subtotal: 6,69565 6,69565

COST DIRECTE 6,69565
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,69565

P-145 P310-D51M kg Armadura de rases i pous AP400 S d'acer en barres
corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2

Rend.: 1,000 1,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,008 /R x 24,65000 = 0,19720

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 27,76000 = 0,16656

Subtotal: 0,36376 0,36376

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0051      x 2,02000 = 0,01030

B0B6-107D kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

1,000      x 1,36677 = 1,36677

Subtotal: 1,37707 1,37707

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00546

COST DIRECTE 1,74629
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,74629

P310-D51N kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,008 /R x 24,65000 = 0,19720

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 27,76000 = 0,16656

Subtotal: 0,36376 0,36376

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0051      x 2,02000 = 0,01030

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 1,40877 = 1,40877
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1,41907 1,41907

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00546

COST DIRECTE 1,78829
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,78829

P312-D4NU m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó
HA-25/B / 10 / IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa, abocat amb
bomba

Rend.: 1,000 128,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 23,17000 = 6,95100

Subtotal: 6,95100 6,95100

Maquinària

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,100 /R x 164,75000 = 16,47500

Subtotal: 16,47500 16,47500

Materials

B06E-11GQ m3 Formigó HA-25/B / 10 / IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,100      x 95,05000 = 104,55500

Subtotal: 104,55500 104,55500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10427

COST DIRECTE 128,08527
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 128,08527

P-147 P443-FHWR kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
biguetes formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i
UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra

Rend.: 1,000 2,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,017 /R x 27,76000 = 0,47192

A0D-0007 h Manobre 0,017 /R x 23,17000 = 0,39389

Subtotal: 0,86581 0,86581

Materials

B44Z-0LXA kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una
capa d'imprimació antioxidant

1,000      x 1,36000 = 1,36000

Subtotal: 1,36000 1,36000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02165

COST DIRECTE 2,24746
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,24746

P4534-VQJA m3 Formigonament per a cèrcols, amb formigó HA-25/B /
10 / I de consistència tova, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 132,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,336 /R x 23,17000 = 7,78512

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,084 /R x 27,76000 = 2,33184

Subtotal: 10,11696 10,11696

Maquinària

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,140 /R x 164,75000 = 23,06500

Subtotal: 23,06500 23,06500

Materials

B06E-12D6 m3 Formigó HA-25/B / 10 / I de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 94,31000 = 99,02550

Subtotal: 99,02550 99,02550

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,25292

COST DIRECTE 132,46038
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 132,46038

P4B4-3FRG kg Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 24,65000 = 0,24650

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 27,76000 = 0,27760

Subtotal: 0,52410 0,52410

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,005      x 2,02000 = 0,01010

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 1,40877 = 1,40877

Subtotal: 1,41887 1,41887

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00786

COST DIRECTE 1,95083
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,95083
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P4D8-3UA9 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de
fusta de pi, per a cèrcols de directriu recta

Rend.: 1,000 92,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,480 /R x 24,65000 = 11,83200

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,640 /R x 27,76000 = 17,76640

Subtotal: 29,59840 29,59840

Materials

B0AK-07AS kg Clau acer 0,1007      x 1,72000 = 0,17320

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,1501      x 388,96000 = 58,38290

B0D62-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0201      x 11,76000 = 0,23638

B0D70-0CE m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,1495      x 1,99000 = 2,28751

B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,991      x 0,43000 = 0,85613

Subtotal: 61,93612 61,93612

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,73996

COST DIRECTE 92,27448
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,27448

P4E0-DAVK kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets
de blocs de morter de ciment

Rend.: 1,000 1,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,010 /R x 27,76000 = 0,27760

Subtotal: 0,27760 0,27760

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,005      x 2,02000 = 0,01010

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 1,40877 = 1,40877

Subtotal: 1,41887 1,41887

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00416

COST DIRECTE 1,70063
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,70063

P4E2-DWXX m3 Formigonament per a fàbrica de blocs de morter de
ciment, amb formigó de 225 kg/m3, amb una
proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb
filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra
calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, col·locat manualment

Rend.: 1,000 156,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,400 /R x 27,76000 = 11,10400
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A0D-0007 h Manobre 1,600 /R x 23,17000 = 37,07200

Subtotal: 48,17600 48,17600

Materials

B06D-0L9K m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

1,050      x 102,34241 = 107,45953

Subtotal: 107,45953 107,45953

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,72264

COST DIRECTE 156,35817
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 156,35817

P4E5-DKMN m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de
bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de
400x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment pòrtland
amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN
197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de
la paret de 3 N/mm2

Rend.: 1,000 38,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,480 /R x 27,76000 = 13,32480

A0D-0007 h Manobre 0,240 /R x 23,17000 = 5,56080

Subtotal: 18,88560 18,88560

Materials

B0E2-0EKY u Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de
400x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3

13,125      x 1,26000 = 16,53750

B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0168      x 168,96448 = 2,83860

Subtotal: 19,37610 19,37610

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,56657

COST DIRECTE 38,82827
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,82827

P-150 P4FF-EH2S m3 (8) PARET DE GERO 15 CM
Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix i
resistència a compressió 5 N/mm2, de maó calat
R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I,
HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb
ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs

Rend.: 1,000 353,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 3,450 /R x 23,17000 = 79,93650
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A0F-000T h Oficial 1a paleta 6,900 /R x 27,76000 = 191,54400

Subtotal: 271,48050 271,48050

Materials

B0F1A-075S u Maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

235,9307      x 0,26000 = 61,34198

B07G-0MQR m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra,
amb additiu inclusor aire/plastificant i 300 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:5 i 7,5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,1291      x 103,78140 = 13,39818

Subtotal: 74,74016 74,74016

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 6,78701

COST DIRECTE 353,00767
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 353,00767

P-151 P6182-44ZB m2 Paret de tancament per a revestir de 20 cm de gruix
de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200
mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3,
col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland
amb filler calcari
Inclou part proporcional de reblert de formigó + armat
en cantonades obertura portes

Rend.: 1,000 38,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,220 /R x 23,17000 = 5,09740

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 27,76000 = 13,88000

Subtotal: 18,97740 18,97740

Materials

B0E2-0EKY u Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de
400x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3

12,4855      x 1,26000 = 15,73173

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0149      x 211,37488 = 3,14949

Subtotal: 18,88122 18,88122

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,47444

COST DIRECTE 38,33306
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,33306

P-152 P654-X001 m2 (1) TRASDOSSAT 2 PLAQUES 12'5 MM + 10 CM
AÏLLAMENT (GRUIX ENVÀ 12'5 CM)
Trasdossat de plaques de guix laminat amb aïllament
de plaques de llana de roca format per estructura
senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 12'5 cm,
muntants de 48 mm en H cada 400 mm , 2 plaques a
cada cara, 2 tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix
i , fixades mecànicament i aïllament de plaques de
llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081
m2·K/W. Article: ref. P0132400AQ de la sèrie
AQUAROC de l'empresa SAINT-GOBAIN PLACO

Rend.: 1,000 67,82 €
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IBÉRICA SA o equivalent
Inclou barrera de vapor (paper Kraft

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,140 /R x 24,65000 = 3,45100

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,390 /R x 27,76000 = 10,82640

Subtotal: 14,27740 14,27740

Materials

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,800      x 1,31000 = 1,04800

B0AQ-07EX cu Visos, d'acer galvanitzats 0,120      x 3,36000 = 0,40320

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

0,470      x 0,59000 = 0,27730

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

4,000      x 0,04000 = 0,16000

B6B1-0KK3 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

0,9975      x 1,08000 = 1,07730

B6B1-0KK7 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària

3,675      x 1,11000 = 4,07925

B0CC0-21O m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

4,100      x 6,15000 = 25,21500

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 6,000      x 0,21000 = 1,26000

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 0,720      x 10,85000 = 7,81200

B7C93-0IW m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 26 a 35 kg/m3, de 50 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència
tèrmica >= 1,081 m2·K/W

4,000      x 3,00000 = 12,00000

Subtotal: 53,33205 53,33205

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21416

COST DIRECTE 67,82361
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,82361

P-153 P654-X002 m2 (2) TRASDOSSAT 1 PLACA 12'5 NORMAL + 1
PLACA 12'5 ANTIHUMITAT + 10 CM AÏLLAMENT
Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de
plaques de llana de roca format per estructura
senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 98
mm,muntants de 48 mm en H cada 400 mm , 2
plaques a cada cara, unes tipus estàndard (A) de 12,5
mm de gruix i les altres tipus hidròfuga (H) de 12,5
mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de
plaques de llana mineral de roca de resistència
tèrmica >= 1,081 m2·K/W. Article: ref. P0132400AQ
de la sèrie AQUAROC de l'empresa SAINT-GOBAIN
PLACO IBÉRICA SA
Inclou barrera de vapor (paper Kraft

Rend.: 1,000 83,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,390 /R x 27,76000 = 10,82640

1259



23-25 REHABILITACIÓ TORRE LLUVIÀ. FASE 2
SANTAMARIA ARQUITECTES SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 06/09/23 Pàg.: 113

PARTIDES D'OBRA

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,140 /R x 24,65000 = 3,45100

Subtotal: 14,27740 14,27740

Materials

B6B1-0KK3 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

0,9975      x 1,08000 = 1,07730

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 6,000      x 0,21000 = 1,26000

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

0,470      x 0,59000 = 0,27730

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

4,000      x 0,04000 = 0,16000

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,800      x 1,31000 = 1,04800

B0CC0-21O m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

1,060      x 6,15000 = 6,51900

B7C93-0IW m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 26 a 35 kg/m3, de 50 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència
tèrmica >= 1,081 m2·K/W

4,060      x 3,00000 = 12,18000

B0AQ-07EX cu Visos, d'acer galvanitzats 0,120      x 3,36000 = 0,40320

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 0,720      x 10,85000 = 7,81200

B6B1-0KK7 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària

3,675      x 1,11000 = 4,07925

B0CC0-GTF m2 Placa alleugerida en base ciment de la sèrie
AQUAROC 13, amb una amplària de 1.200mm,
2400mm de longitud i un gruix de 12,5mm. Article:
ref. P0132400AQ de la sèrie AQUAROC de l'empresa
SAINT-GOBAIN PLACO IBÉRICA SA

1,120      x 30,46000 = 34,11520

Subtotal: 68,93125 68,93125

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21416

COST DIRECTE 83,42281
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,42281

P-154 P654-X003 m2 (3) TRASDOSSAT 2 PLAQUES 18 + 10 CM
AÏLLAMENT + CANAL 100 > 5M
Tradossat de plaques de guix laminat amb aïllament
de plaques de llana de roca format per estructura
senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 125 mm,
muntants de 100 mm en H cada 400 mm , 2 plaques
tipus estàndard (A) de 18 mm de gruix , fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral
de roca de 10 cm. Article: ref. P0132400AQ de la
sèrie AQUAROC de l'empresa SAINT-GOBAIN
PLACO IBÉRICA SA o equivalent
Inclou barrera de vapor (paper Kraft

Rend.: 1,000 70,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,140 /R x 24,65000 = 3,45100

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,390 /R x 27,76000 = 10,82640

Subtotal: 14,27740 14,27740

Materials

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,800      x 1,31000 = 1,04800
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B0AQ-07EX cu Visos, d'acer galvanitzats 0,120      x 3,36000 = 0,40320

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 6,000      x 0,21000 = 1,26000

B7C93-0IT4 m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 26 a 35 kg/m3, de 80 mm de gruix

4,060      x 6,07000 = 24,64420

B0CC0-21O m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

2,060      x 6,15000 = 12,66900

B6B1-0KK5 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 90 mm d'amplària

0,9975      x 1,47000 = 1,46633

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

4,000      x 0,04000 = 0,16000

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

0,940      x 0,59000 = 0,55460

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 0,720      x 10,85000 = 7,81200

B6B1-0KK9 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 90 mm d'amplària

3,675      x 1,52000 = 5,58600

Subtotal: 55,60333 55,60333

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21416

COST DIRECTE 70,09489
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,09489

P-155 P654-X004 m2 (4) PARET GUIX LAMINAT 98 MM : 1 PLACA 12'5
NORMAL + 1 PLACA 12'5 MM ANTIHUMITAT a cada
cara
Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de
plaques de llana de roca format per estructura
senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 98 mm,
muntants de 48 mm cada 400 mm, 2 plaques a cada
cara, una tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix i
l'altra tipus hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix, fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral
de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W.
Article: ref. P0132400AQ de la sèrie AQUAROC de
l'empresa SAINT-GOBAIN PLACO IBÉRICA SA

Rend.: 1,000 113,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,140 /R x 24,65000 = 3,45100

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,390 /R x 27,76000 = 10,82640

Subtotal: 14,27740 14,27740

Materials

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 0,720      x 10,85000 = 7,81200

B0AQ-07EX cu Visos, d'acer galvanitzats 0,120      x 3,36000 = 0,40320

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 6,000      x 0,21000 = 1,26000

B7C93-0IWX m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència
tèrmica >= 1,081 m2·K/W

2,060      x 2,77000 = 5,70620

B6B1-0KK7 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària

3,675      x 1,11000 = 4,07925

B6B1-0KK3 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

0,9975      x 1,08000 = 1,07730

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,800      x 1,31000 = 1,04800
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B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

4,000      x 0,04000 = 0,16000

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

0,470      x 0,59000 = 0,27730

B0CC0-GTF m2 Placa alleugerida en base ciment de la sèrie
AQUAROC 13, amb una amplària de 1.200mm,
2400mm de longitud i un gruix de 12,5mm. Article:
ref. P0132400AQ de la sèrie AQUAROC de l'empresa
SAINT-GOBAIN PLACO IBÉRICA SA

2,120      x 30,46000 = 64,57520

B0CC0-21O m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

2,060      x 6,15000 = 12,66900

Subtotal: 99,06745 99,06745

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21416

COST DIRECTE 113,55901
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,55901

P-156 P654-X005 m2 (5) ENVÀ DE 15 CM 2 PLAQUES 12'5 + 10 CM
AÏLLAMENT + CANAL 100 + 2 PLAQUES 12'5 > 5M
Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de
plaques de llana de roca format per estructura
senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 150 mm,
muntants de 100 mm cada 400 mm, 2 plaques tipus
estàndard (A) de 12,5 mm de gruix a cada cara ,
fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana
mineral de roca de 10 cm. Article: ref. P0132400AQ
de la sèrie AQUAROC de l'empresa SAINT-GOBAIN
PLACO IBÉRICA SA o equivalent

Rend.: 0,594 80,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,390 /R x 27,76000 = 18,22626

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,140 /R x 24,65000 = 5,80976

Subtotal: 24,03602 24,03602

Materials

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

0,940      x 0,59000 = 0,55460

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 6,000      x 0,21000 = 1,26000

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 0,720      x 10,85000 = 7,81200

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

4,000      x 0,04000 = 0,16000

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,800      x 1,31000 = 1,04800

B6B1-0KK5 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 90 mm d'amplària

0,9975      x 1,47000 = 1,46633

B6B1-0KK9 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 90 mm d'amplària

3,675      x 1,52000 = 5,58600

B0CC0-21O m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

2,060      x 6,15000 = 12,66900

B7C93-0IT4 m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 26 a 35 kg/m3, de 80 mm de gruix

4,060      x 6,07000 = 24,64420

B0AQ-07EX cu Visos, d'acer galvanitzats 0,120      x 3,36000 = 0,40320

Subtotal: 55,60333 55,60333
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36054

COST DIRECTE 79,99989
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,99989

P-157 P654-X006 m2 (6) TRASDOSSAT1 PLACA 12'5
Trasdossat amb 1 placa de guix laminat de 12'5 mm
adherit a la paret amb omegues de 2 cm

Rend.: 0,594 43,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,390 /R x 27,76000 = 18,22626

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,140 /R x 24,65000 = 5,80976

Subtotal: 24,03602 24,03602

Materials

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

0,940      x 0,59000 = 0,55460

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 6,000      x 0,21000 = 1,26000

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 0,720      x 10,85000 = 7,81200

B0AQ-07EX cu Visos, d'acer galvanitzats 0,120      x 3,36000 = 0,40320

B0CC0-21O m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

1,000      x 6,15000 = 6,15000

B6B1-0KK5 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 90 mm d'amplària

0,9975      x 1,47000 = 1,46633

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

4,000      x 0,04000 = 0,16000

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,800      x 1,31000 = 1,04800

Subtotal: 18,85413 18,85413

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36054

COST DIRECTE 43,25069
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,25069

P-158 P654-X007 m2 (7) TRASDOSSAT 1 PLACA 12'5 MM + 5 CM
AÏLLAMENT (GRUIX ENVÀ 6,25 CM)
Trasdossat de plaques de guix laminat amb aïllament
de plaques de llana de roca format per estructura
senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 6.25 cm,
muntants cada 480 mm en H i canals de 48 mm
d'amplària, 1 placa de 12,5 mm de gruix i , fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral
de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W.
Article: ref. P0132400AQ de la sèrie AQUAROC de
l'empresa SAINT-GOBAIN PLACO IBÉRICA SA o
equivalent
Inclou barrera de vapor (paper Kraft

Rend.: 1,000 36,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,140 /R x 24,65000 = 3,45100

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,390 /R x 27,76000 = 10,82640

Subtotal: 14,27740 14,27740
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Materials

B6B1-0KK7 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària

3,675      x 1,11000 = 4,07925

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 6,000      x 0,21000 = 1,26000

B0AQ-07EX cu Visos, d'acer galvanitzats 0,120      x 3,36000 = 0,40320

B0CC0-21O m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

1,000      x 6,15000 = 6,15000

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,800      x 1,31000 = 1,04800

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

0,470      x 0,59000 = 0,27730

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

4,000      x 0,04000 = 0,16000

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 0,720      x 10,85000 = 7,81200

B6B1-0KK3 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

0,9975      x 1,08000 = 1,07730

Subtotal: 22,26705 22,26705

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21416

COST DIRECTE 36,75861
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,75861

P-159 P662-6YAA u Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 120 cm
de llargària i 205 cm d'alçada total, de tauler de
resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb
acabat de color a les dues cares, amb perfils de
fixació i peus regulables d'acer inoxidable

Rend.: 1,000 219,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,120 /R x 27,76000 = 3,33120

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,120 /R x 24,65000 = 2,95800

Subtotal: 6,28920 6,28920

Materials

B662-2OCY m2 Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat
de color a les dues cares, treballada a taller per a
formar divisòria entre cabines sanitàries

2,400      x 80,78000 = 193,87200

B660-2ODW u Ferramenta per a mampares sintètiques per a
divisòria entre cabines, composta de perfils U o L per
fixació a paret o mampara i peu regulable de 15 cm
alçada, d'acer inoxidable

1,000      x 19,17000 = 19,17000

Subtotal: 213,04200 213,04200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09434

COST DIRECTE 219,42554
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 219,42554

P-160 P662-6YAF u Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta
practicable i lateral fix, de 110 cm d'amplària i 205 cm
d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de
13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares
amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3
frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior,
peus regulables i perfil superior de suport amb

Rend.: 1,000 298,28 €
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elements de fixació

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,420 /R x 27,76000 = 11,65920

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,420 /R x 24,65000 = 10,35300

Subtotal: 22,01220 22,01220

Materials

B662-2OCZ m2 Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat
de color a les dues cares, treballada a taller per a
formar mòdul frontal amb porta i elements fixos de
cabines sanitaries

2,200      x 105,41000 = 231,90200

B660-2ODX u Ferramenta per a mampares sintètiques per a mòdul
frontal amb porta i elements fixos, composta de 3
frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, 2
peus regulables i perfil superior i suports, d'acer
inoxidable

1,000      x 44,04000 = 44,04000

Subtotal: 275,94200 275,94200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33018

COST DIRECTE 298,28438
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 298,28438

P-161 P662-6YAG u Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta
practicable i lateral fix, de 160 cm d'amplària i 205 cm
d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de
13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares
amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3
frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior,
peus regulables i perfil superior de suport amb
elements de fixació

Rend.: 1,000 405,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,450 /R x 27,76000 = 12,49200

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,450 /R x 24,65000 = 11,09250

Subtotal: 23,58450 23,58450

Materials

B662-2OCZ m2 Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat
de color a les dues cares, treballada a taller per a
formar mòdul frontal amb porta i elements fixos de
cabines sanitaries

3,200      x 105,41000 = 337,31200

B660-2ODX u Ferramenta per a mampares sintètiques per a mòdul
frontal amb porta i elements fixos, composta de 3
frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, 2
peus regulables i perfil superior i suports, d'acer
inoxidable

1,000      x 44,04000 = 44,04000

Subtotal: 381,35200 381,35200
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35377

COST DIRECTE 405,29027
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 405,29027

P-162 P662-X001 u MODUL FRONTAL DE CABINA MINUSVÀLIDS amb
porta corredera
Mòdul frontal de cabina sanitària format per una
porta corredera de 90 cm i lateral fix de 80 cm i un
altre de fix de 70 cm i 205 cm d'alçada total, de tauler
de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb
acabat de color a les dues cares amb ferramenta
d'acer inoxidable, composta de mecanismes per fulla
corredera, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior,
peus regulables i perfil superior de suport amb
elements de fixació
Tot complert i acabat

Rend.: 0,046 901,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,450 /R x 24,65000 = 241,14130

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,450 /R x 27,76000 = 271,56522

Subtotal: 512,70652 512,70652

Materials

B660-2ODX u Ferramenta per a mampares sintètiques per a mòdul
frontal amb porta i elements fixos, composta de 3
frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, 2
peus regulables i perfil superior i suports, d'acer
inoxidable

1,000      x 44,04000 = 44,04000

B662-2OCZ m2 Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat
de color a les dues cares, treballada a taller per a
formar mòdul frontal amb porta i elements fixos de
cabines sanitaries

3,200      x 105,41000 = 337,31200

Subtotal: 381,35200 381,35200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 7,69060

COST DIRECTE 901,74912
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 901,74912

P7B1-6Q5G m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense
adherir

Rend.: 1,000 2,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,040 /R x 27,76000 = 1,11040

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 24,65000 = 0,49300

Subtotal: 1,60340 1,60340

Materials

B7B1-0KPA m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 100 a 110 g/m2

1,100      x 1,00000 = 1,10000

Subtotal: 1,10000 1,10000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02405

COST DIRECTE 2,72745
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,72745

P7B2-5RJ8 m2 Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2,
col·locada no adherida

Rend.: 1,000 1,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,030 /R x 27,76000 = 0,83280

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,015 /R x 24,65000 = 0,36975

Subtotal: 1,20255 1,20255

Materials

B775-0KR5 m2 Vel de polietilè de gruix 150 µm i de pes 144 g/m2 1,100      x 0,32000 = 0,35200

Subtotal: 0,35200 0,35200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01804

COST DIRECTE 1,57259
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,57259

P-163 P7D6-613L m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa
d'imprimació per a pintura intumescent i tres capes de
pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm

Rend.: 1,000 47,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,770 /R x 27,76000 = 21,37520

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,075 /R x 24,65000 = 1,84875

Subtotal: 23,22395 23,22395

Materials

B8Z6-0P2I kg Imprimació per a pintura intumescent 0,1701      x 14,91000 = 2,53619

B896-HYD6 kg Pintura intumescent 2,1525      x 9,73000 = 20,94383

Subtotal: 23,48002 23,48002

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34836

COST DIRECTE 47,05233
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,05233

P-164 P822-3NWV m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària
<= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada
mat, rajola de valència, de forma rectangular o
quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu superior, grup BIII
(UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós
tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb
beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 56,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,360 /R x 27,76000 = 9,99360
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A0D-0007 h Manobre 0,120 /R x 23,17000 = 2,78040

Subtotal: 12,77400 12,77400

Materials

B094-06TK kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN
12004

4,9028      x 0,76000 = 3,72613

B053-1VF9 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

0,510      x 1,01000 = 0,51510

B0FG2-0GL m2 Rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola
de valència, de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5
peces/m2, preu superior, grup BIII (UNE-EN 14411)

1,100      x 35,87000 = 39,45700

Subtotal: 43,69823 43,69823

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,31935

COST DIRECTE 56,79158
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,79158

P-165 P846-9JO6 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus
hidròfuga (H), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i
vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla
d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada
600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de
4 m com a màxim

Rend.: 1,000 39,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,400 /R x 27,76000 = 11,10400

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,400 /R x 24,65000 = 9,86000

Subtotal: 20,96400 20,96400

Materials

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

1,890      x 0,04000 = 0,07560

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 0,180      x 10,85000 = 1,95300

B0CC0-21O m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

1,030      x 10,68000 = 11,00040

B845-2L8P m2 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a
cel ras continu de plaques de guix laminat format per
perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a
fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada
1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg

1,000      x 4,69000 = 4,69000

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,4725      x 1,31000 = 0,61898

Subtotal: 18,33798 18,33798

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31446

COST DIRECTE 39,61644
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,61644

P-166 P84O-AHFC u Registre per a cel ras de plaques de guix laminat
format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini
i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un
gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i
dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer

Rend.: 1,000 55,40 €
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galvanitzat

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 28,69000 = 8,60700

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 23,17000 = 3,47550

Subtotal: 12,08250 12,08250

Materials

B84M-2I93 u Portella de 50x50 cm2 per a registre de cel ras de
plaques de guix laminat formada per marc d'alumini i
fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix
total de 15 mm, amb tanca de pressió i dispositiu de
retenció

1,000      x 43,14000 = 43,14000

Subtotal: 43,14000 43,14000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18124

COST DIRECTE 55,40374
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,40374

P-167 P894-4V9C m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10
cm, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

Rend.: 1,000 26,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,570 /R x 27,76000 = 15,82320

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,055 /R x 24,65000 = 1,35575

Subtotal: 17,17895 17,17895

Materials

B896-HYCS kg Pintura partícules metàl·liques 0,4386      x 13,06000 = 5,72812

B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant 0,2244      x 15,59000 = 3,49840

Subtotal: 9,22652 9,22652

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25768

COST DIRECTE 26,66315
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,66315

P-168 P89I-4V8J m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura
plàstica tixotròpica, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

Rend.: 1,000 9,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,015 /R x 24,65000 = 0,36975

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,125 /R x 27,76000 = 3,47000

Subtotal: 3,83975 3,83975

Materials
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B896-HYAQ kg Pintura plàstica tixotròpica, per a interiors 0,510      x 8,65000 = 4,41150

B8ZM-0P35 kg Segelladora 0,153      x 4,92000 = 0,75276

Subtotal: 5,16426 5,16426

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05760

COST DIRECTE 9,06161
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,06161

P-169 P89I-4V8K m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura
plàstica tixotròpica, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

Rend.: 1,000 8,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,010 /R x 24,65000 = 0,24650

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,100 /R x 27,76000 = 2,77600

Subtotal: 3,02250 3,02250

Materials

B896-HYAQ kg Pintura plàstica tixotròpica, per a interiors 0,510      x 8,65000 = 4,41150

B8ZM-0P35 kg Segelladora 0,153      x 4,92000 = 0,75276

Subtotal: 5,16426 5,16426

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04534

COST DIRECTE 8,23210
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,23210

P93N-3GC7 m2 Solera deformigó lleuger d'argila expandida, 20 a 25
N/mm2 de resistència a la compressió, de densitat
1400 a 1600 kg/m3, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, de 15 cm de gruix

Rend.: 1,000 33,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,096 /R x 27,76000 = 2,66496

A0D-0007 h Manobre 0,192 /R x 23,17000 = 4,44864

Subtotal: 7,11360 7,11360

Materials

B065-CVY2 m3 Formigó lleuger d'argila expandida, 20 a 25 N/mm2
de resistència a la compressió, de densitat 1400 a
1600 kg/m3, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,1545      x 169,85210 = 26,24215

Subtotal: 26,24215 26,24215

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10670

COST DIRECTE 33,46245
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,46245
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P-170 P9D5-366D m2 Paviment interior, de rajola de gres extruït de forma
rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu
mitjà, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411), col·locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 43,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,240 /R x 24,65000 = 5,91600

A0D-0007 h Manobre 0,035 /R x 23,17000 = 0,81095

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,600 /R x 27,76000 = 16,65600

Subtotal: 23,38295 23,38295

Materials

B053-1VF8 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1
segons norma UNE-EN 13888, de color

1,425      x 0,34000 = 0,48450

B0FG2-0GN m2 Rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o
quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu mitjà, grup
AI-AIIa (UNE-EN 14411)

1,040      x 16,17000 = 16,81680

B094-06TJ kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN
12004

7,0035      x 0,31000 = 2,17109

Subtotal: 19,47239 19,47239

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35074

COST DIRECTE 43,20608
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,20608

P9GC-ADHE m2 Paviment de formigó de 15 cm de gruix acabat amb 3
kg/m2 de pols de quars color, amb formigó HA-25/B /
20 / IIa de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició IIa, col·locat amb cubilot,
estesa i vibratge mecànic i remolinat mecànic

Rend.: 1,000 22,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,038 /R x 27,76000 = 1,05488

A0E-000A h Manobre especialista 0,046 /R x 23,96000 = 1,10216

Subtotal: 2,15704 2,15704

Maquinària

C20K-00DP h Regle vibratori 0,025 /R x 4,78000 = 0,11950

C20L-00DO h Remolinador mecànic 0,070 /R x 5,43000 = 0,38010

Subtotal: 0,49960 0,49960

Materials

B9G3-0HRU t Pols de quars color 0,0032      x 1.507,65000 = 4,82448

B06E-11H8 m3 Formigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

0,1575      x 94,00000 = 14,80500

Subtotal: 19,62948 19,62948
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03236

COST DIRECTE 22,31848
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,31848

P9Z3-DP4W m2 Armadura de lloses de formigó AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 4,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,022 /R x 27,76000 = 0,61072

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,022 /R x 24,65000 = 0,54230

Subtotal: 1,15302 1,15302

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0184      x 2,02000 = 0,03717

B0B8-107V m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,200      x 2,88000 = 3,45600

Subtotal: 3,49317 3,49317

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01730

COST DIRECTE 4,66349
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,66349

P-172 PAD0-X001 u PORTA ZONA INSTAL.LACIONS
Porta de planxa d'acer galvanitzat, de dos fulles
batents , per a un buit d'obra de 170 x240 cm, pany i
clau, col·locada.
Inclou pintat amb poliuretà

Rend.: 0,009 972,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000P h Oficial 1a manyà 0,250 /R x 28,20000 = 783,33333

Subtotal: 783,33333 783,33333

Materials

BAD0-16WT u Porta de planxa d'acer galvanitzat una fulla batent,
per a un buit d'obra de 215x90 cm, amb reixeta de
ventilació, pany i clau

1,000      x 169,54000 = 169,54000

Subtotal: 169,54000 169,54000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 19,58333

COST DIRECTE 972,45666
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 972,45666

P-173 PC16-5NML m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat
fixat mecànicament sobre el parament

Rend.: 1,000 87,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-0010 h Oficial 1a vidrier 1,000 /R x 26,97000 = 26,97000
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Subtotal: 26,97000 26,97000

Materials

B0AO-07IG u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

4,400      x 0,12000 = 0,52800

BC1K-0WNS m2 Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm 1,000      x 50,57000 = 50,57000

B0A8-07MS cu Grapa metàl·lica per a fixar miralls 0,040      x 210,73000 = 8,42920

Subtotal: 59,52720 59,52720

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,67425

COST DIRECTE 87,17145
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,17145

P-174 PC1C-BOO1 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm
de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2
segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 10 mm i
lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de
lluna acolorida, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN
12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o
alumini
Inclou:
Substitució de vidres en fusteries existents en galeria
i transport de runes a l'abocador + cànnon

Rend.: 1,000 103,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-0010 h Oficial 1a vidrier 0,600 /R x 26,97000 = 16,18200

Subtotal: 16,18200 16,18200

Materials

BC11-2S3B m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm
de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2
segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 10 mm i
lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de
lluna acolorida, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600

1,000      x 87,15000 = 87,15000

Subtotal: 87,15000 87,15000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24273

COST DIRECTE 103,57473
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,57473

P-175 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

Rend.: 1,000 0,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,010 /R x 24,65000 = 0,24650

Subtotal: 0,24650 0,24650

Materials

BDG0-1C2A m Banda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

1,020      x 0,49000 = 0,49980
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Subtotal: 0,49980 0,49980

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00370

COST DIRECTE 0,75000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,75000

P-176 PH20-X001 u DOWNLIGHT LED SIMON 725 23 14 W
Subministrament i instal.lació de Downlight LED
SIMON 725 23 NW Comfort d'encastar, òptica 120 ,
color 4.000 ºK, ON-OF 14 W
Inclou part proporcional de cablejat i canalització fins
a la connexió. Conectades a sistema de control horari
BMS.
Totalment instal.lada i en funcioament .

Rend.: 0,481 38,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,300 /R x 24,61000 = 15,34927

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 28,69000 = 17,89397

Subtotal: 33,24324 33,24324

Materials

BHU6-X001 u DOWNLIGHT LED SIMON 725 23 14 W
Subministrament i instal.lació de Downlight LED
SIMON 725 23 NW Comfort d'encastar, òptica 120 ,
color 4.000 ºK, ON-OF 14 W
Inclou part proporcional de cablejat i canalització fins
a la connexió. Conectades a sistema de control horari
BMS.
Totalment instal.lada i en funcioament .

1,000      x 5,21000 = 5,21000

Subtotal: 5,21000 5,21000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,49865

COST DIRECTE 38,95189
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,95189

P-177 PH20-X002 u DOWNLIGHT LED SIMON 725 21 7.5 W
Subministrament i instal.lació de Downlight LED
SIMON 725 21 NW Comfort d'encastar, òptica 120 ,
color 4.000 ºK, ON-OF 7.5 W
Inclou part proporcional de cablejat i canalització fins
a la connexió. Conectades a sistema de control horari
BMS.
Totalment instal.lada i en funcioament .

Rend.: 0,559 34,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,300 /R x 24,61000 = 13,20751

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 28,69000 = 15,39714

Subtotal: 28,60465 28,60465

Materials

BHU6-X002 u DOWNLIGHT LED SIMON 725 21 7.5 W
Subministrament i instal.lació de Downlight LED
SIMON 725 21 NW Comfort d'encastar, òptica 120 ,
color 4.000 ºK, ON-OF 7.5 W

1,000      x 5,22000 = 5,22000
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Inclou part proporcional de cablejat i canalització fins
a la connexió. Conectades a sistema de control horari
BMS.
Totalment instal.lada i en funcioament .

Subtotal: 5,22000 5,22000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,42907

COST DIRECTE 34,25372
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,25372

P-178 PH20-X003 u SENSOR DE PRESÈNCIA
Subministrament i instal.lació de sensor de presència
ORBIS DICROMAT MINI o similar equivalent
Inclou part proporcional de cablejat i canalització

Rend.: 0,406 89,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 28,69000 = 21,19951

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,300 /R x 24,61000 = 18,18473

Subtotal: 39,38424 39,38424

Materials

BHU6-X003 u SENSOR DE PRESÈNCIA
Subministrament i instal.lació de sensor de presència
ORBIS DICROMAT MINI o similar equivalent
Inclou part proporcional de cablejat i canalització

1,000      x 50,00000 = 50,00000

Subtotal: 50,00000 50,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,59076

COST DIRECTE 89,97500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,97500

P-179 PIX000 u FI-1 Porta interior de pas, de fulla batent de 80 x
210cm, de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler
aglomerat hidròfug xapat de 5mm de gruix, interior de
fibra compacta de 30 mm. de gruix, insonora fins
22dgalzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma,
ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de
manetes, frontises de llautó cromat, amb placa petita,
de preu alt. Conjunt pintat a taller, amb esmalt de
poliuretà, amb una capa de protector quimic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat.
Conjunt per a un gruix de bastiment de 10 cm com a
maxim.
Inclou Sistema de ventilació ocult instal·lat
(airejadors).

Inclou:
- Ferramenta per a penjar, pany de cop tipus
TECNOLAR o equivalent, silenciós, i manetes d'acer
inoxidable tipus ARTITEC PERMAFIX PROLINE
ROSETA REDONDA TAVIRA de Artitec Clase 3 LAB.
- Condemna per portes de bany amb desbloqueig
exterior, sense indicador i amb tall per posar posar
una moneda. Té la base de niló i fixacions ocultes.
Acabat acer inoxidable.
- Bastiment de fusta per porta de fusta.

Rend.: 1,000 700,00 €
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- Tot Segons plànols de detall

______________________________________________________________________________________________________________

P-180 PIX001 u FI-2 Porta interior de pas, de fulla batent de 80 x
210cm, de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler
aglomerat hidròfug xapat de 5mm de gruix, interior de
fibra compacta de 30 mm. de gruix, insonora fins
22dgalzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma,
ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de
manetes, frontises de llautó cromat, amb placa petita,
de preu alt. Conjunt pintat a taller, amb esmalt de
poliuretà, amb una capa de protector quimic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat.
Conjunt per a un gruix de bastiment de 15 cm com a
maxim.
Inclou Sistema de ventilació ocult instal·lat
(airejadors).

Inclou:
- Ferramenta per a penjar, pany de cop tipus
TECNOLAR o equivalent, silenciós, i manetes d'acer
inoxidable tipus ARTITEC PERMAFIX PROLINE
ROSETA REDONDA TAVIRA de Artitec Clase 3 LAB.
- Condemna per portes de bany amb desbloqueig
exterior, sense indicador i amb tall per posar posar
una moneda. Té la base de niló i fixacions ocultes.
Acabat acer inoxidable.
- Bastiment de fusta per porta de fusta.
- Tot Segons plànols de detall

Rend.: 1,000 714,29 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-181 PIX003 u FI3 Mampara d'alumini lacat color RAL estàndard
mate FIXE + PORTA BATENT
Fixe lateral 274 x 240 cm i fulla batent 80 x 240 cm,
col·locada sobre bastiment de base (premarc)
Model Elegance de la casa IBERPERFIL o equivalent

Mides forat d'obra: 354 x 240 cm
Fixe lateral 274 x 240 cm i fulla batent 80 x 240 cm
Color: Alumini RAL estàndard mate
Vidre 5+5

Inclou subministre i col·locació de bastiment de base
(premarc) de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20
mm.

Nota:
Completar la informació d'aquesta partida consultant
plànols i memòria.
Totes les mesures han de ser comprovades en les
obra.
Inclou certificats garantia i qualitat.
Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la
fusteria amb massilla adhesiva mono-component a
base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en
color semblant a la fusteria, el material segellant
disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i
funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos
indirectes, segons especificacions de la memòria de
fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE
l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE.

Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant
l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i

Rend.: 1,000 1.671,43 €
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tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons
indicacions de normativa vigent.

Mesura la unitat col·locada.

______________________________________________________________________________________________________________

P-182 PIX004 u FI4 Mampara d'alumini lacat color RAL estàndard
mate FIXE lateral i superior + PORTA BATENT
Fixe lateral 235 x 274 cm, fixe superior 90 x 354 cm i
fulla batent 80 x 240 cm, col·locada sobre bastiment
de base (premarc)
Model Elegance de la casa IBERPERFIL o equivalent

Mides forat d'obra: 354 x 330 cm
Fixe lateral 235 x 274 cm, fixe superior 90 x 354 cm i
fulla batent 80 x 240 cm
Color: Alumini RAL estàndard mate
Vidre 5+5

Inclou subministre i col·locació de bastiment de base
(premarc) de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20
mm.

Nota:
Completar la informació d'aquesta partida consultant
plànols i memòria.
Totes les mesures han de ser comprovades en les
obra.
Inclou certificats garantia i qualitat.
Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la
fusteria amb massilla adhesiva mono-component a
base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en
color semblant a la fusteria, el material segellant
disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i
funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos
indirectes, segons especificacions de la memòria de
fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE
l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE.

Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant
l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i
tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons
indicacions de normativa vigent.

Mesura la unitat col·locada.

Rend.: 1,000 2.095,24 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-183 PIX005 u FI5 Mampara d'alumini lacat color RAL estàndard
mate FIXE lateral  + PORTA BATENT
Fixe lateral 89 x 240 cm, fixe superior 80 x 240 cm i
fulla batent 80 x 240 cm, col·locada sobre bastiment
de base (premarc)
Model Elegance de la casa IBERPERFIL o equivalent

Mides forat d'obra: 169 x 240 cm
Fixe lateral 89 x 240 cm, fixe superior 80 x 240 cm i
fulla batent 80 x 240 cm, col·locada sobre bastiment
de base (premarc)
Color: Alumini RAL estàndard mate
Vidre 5+5 ,

Inclou subministre i col·locació de bastiment de base
(premarc) de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20
mm.

Rend.: 1,000 1.142,86 €
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Nota:
Completar la informació d'aquesta partida consultant
plànols i memòria.
Totes les mesures han de ser comprovades en les
obra.
Inclou certificats garantia i qualitat.
Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la
fusteria amb massilla adhesiva mono-component a
base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en
color semblant a la fusteria, el material segellant
disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i
funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos
indirectes, segons especificacions de la memòria de
fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE
l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE.

Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant
l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i
tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons
indicacions de normativa vigent.

Mesura la unitat col·locada.

______________________________________________________________________________________________________________

P-184 PIX006 u FI6 Mampara d'alumini lacat color RAL estàndard
mate FIXE lateral + FIXE superior + PORTA
BATENT
Fixe lateral 235 x 89 cm, fixe superior 174 x 90 cm i
fulla batent 80 x 235 cm, col·locada sobre bastiment
de base (premarc)
Model Elegance de la casa IBERPERFIL o equivalent

Mides forat d'obra: 174 x 330 cm
Fixe lateral 235 x 89 cm, fixe superior 174 x 90 cm i
fulla batent 80 x 235 cm, col·locada sobre bastiment
de base (premarc) , col·locada sobre bastiment de
base (premarc)
Color: Alumini RAL estàndard mate
Vidre 5+5 ,

Inclou subministre i col·locació de bastiment de base
(premarc) de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20
mm.

Nota:
Completar la informació d'aquesta partida consultant
plànols i memòria.
Totes les mesures han de ser comprovades en les
obra.
Inclou certificats garantia i qualitat.
Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la
fusteria amb massilla adhesiva mono-component a
base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en
color semblant a la fusteria, el material segellant
disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i
funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos
indirectes, segons especificacions de la memòria de
fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE
l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE.

Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant
l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i
tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons

Rend.: 1,000 1.428,57 €
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indicacions de normativa vigent.

Mesura la unitat col·locada.

______________________________________________________________________________________________________________

P-185 PIX007 u FI7 Mampara d'alumini lacat color RAL estàndard
mate FIXE
Fixe 327 X 240 cm, col·locada sobre bastiment de
base (premarc)
Model Elegance de la casa IBERPERFIL o equivalent

Mides forat d'obra: 327 X 240 cm
Fixe 327 X 240 cm, col·locada sobre bastiment de
base (premarc) , col·locada sobre bastiment de base
(premarc)
Color: Alumini RAL estàndard mate
Vidre 5+5 ,

Inclou subministre i col·locació de bastiment de base
(premarc) de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20
mm.

Nota:
Completar la informació d'aquesta partida consultant
plànols i memòria.
Totes les mesures han de ser comprovades en les
obra.
Inclou certificats garantia i qualitat.
Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la
fusteria amb massilla adhesiva mono-component a
base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en
color semblant a la fusteria, el material segellant
disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i
funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos
indirectes, segons especificacions de la memòria de
fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE
l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE.

Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant
l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i
tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons
indicacions de normativa vigent.

Mesura la unitat col·locada.

Rend.: 1,000 1.142,86 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-186 PIX008 u FI8 Mampara d'alumini lacat color RAL estàndard
mate FIXE
Fixe 327 X 330 cm, col·locada sobre bastiment de
base (premarc)
Model Elegance de la casa IBERPERFIL o equivalent

Mides forat d'obra: 327 X 330 cm
Fixe 327 X 330 cm, col·locada sobre bastiment de
base (premarc) , col·locada sobre bastiment de base
(premarc)
Color: Alumini RAL estàndard mate
Vidre 5+5 ,

Inclou subministre i col·locació de bastiment de base
(premarc) de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20
mm.

Nota:

Rend.: 1,000 1.428,57 €
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Completar la informació d'aquesta partida consultant
plànols i memòria.
Totes les mesures han de ser comprovades en les
obra.
Inclou certificats garantia i qualitat.
Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la
fusteria amb massilla adhesiva mono-component a
base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en
color semblant a la fusteria, el material segellant
disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i
funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos
indirectes, segons especificacions de la memòria de
fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE
l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE.

Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant
l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i
tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons
indicacions de normativa vigent.

Mesura la unitat col·locada.

______________________________________________________________________________________________________________

P-187 PIX009 u FI9 Mampara d'alumini lacat color RAL estàndard
mate FIXE + fulla BATENT
Fixe 89 X 240 cm, porta batent 89 x 240 cm
col·locada sobre bastiment de base (premarc) ,
col·locada sobre bastiment de base (premarc)
Model Elegance de la casa IBERPERFIL o equivalent

Mides forat d'obra: 116 X 240 cm
Fixe 89 X 240 cm, porta batent 89 x 240 cm
col·locada sobre bastiment de base (premarc) ,
col·locada sobre bastiment de base (premarc)
Color: Alumini RAL estàndard mate
Vidre 5+5 ,

Inclou subministre i col·locació de bastiment de base
(premarc) de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20
mm.

Nota:
Completar la informació d'aquesta partida consultant
plànols i memòria.
Totes les mesures han de ser comprovades en les
obra.
Inclou certificats garantia i qualitat.
Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la
fusteria amb massilla adhesiva mono-component a
base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en
color semblant a la fusteria, el material segellant
disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i
funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos
indirectes, segons especificacions de la memòria de
fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE
l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE.

Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant
l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i
tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons
indicacions de normativa vigent.

Mesura la unitat col·locada.

Rend.: 1,000 1.047,62 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-188 PIX010 u FI10 Mampara d'alumini lacat color RAL estàndard
mate FIXE
Fixe 443 x 240 cm, col·locada sobre bastiment de
base (premarc)  ,
Model Elegance de la casa IBERPERFIL o equivalent

Mides forat d'obra: 116 X 240 cm
Fixe 443 x 240 cm, col·locada sobre bastiment de
base (premarc)  ,
Color: Alumini RAL estàndard mate
Vidre 5+5 ,

Inclou subministre i col·locació de bastiment de base
(premarc) de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20
mm.

Nota:
Completar la informació d'aquesta partida consultant
plànols i memòria.
Totes les mesures han de ser comprovades en les
obra.
Inclou certificats garantia i qualitat.
Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la
fusteria amb massilla adhesiva mono-component a
base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en
color semblant a la fusteria, el material segellant
disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i
funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos
indirectes, segons especificacions de la memòria de
fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE
l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE.

Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant
l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i
tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons
indicacions de normativa vigent.

Mesura la unitat col·locada.

Rend.: 1,000 1.428,57 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-189 PIX011 u FI11 Mampara d'alumini lacat color RAL estàndard
mate FIXE lateral i FULLA BATENT
Fixe 252 x 240 cm, fulla batent 80 x 240 cm
col·locada sobre bastiment de base (premarc)  ,
Model Elegance de la casa IBERPERFIL o equivalent

Mides forat d'obra: 116 X 240 cm
Fixe 252 x 240 cm, fulla batent 80 x 240 cm
col·locada sobre bastiment de base (premarc)  ,
Color: Alumini RAL estàndard mate
Vidre 5+5 ,

Inclou subministre i col·locació de bastiment de base
(premarc) de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20
mm.

Nota:
Completar la informació d'aquesta partida consultant
plànols i memòria.
Totes les mesures han de ser comprovades en les
obra.
Inclou certificats garantia i qualitat.
Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la
fusteria amb massilla adhesiva mono-component a
base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en
color semblant a la fusteria, el material segellant

Rend.: 1,000 1.619,05 €
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disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i
funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos
indirectes, segons especificacions de la memòria de
fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE
l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE.

Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant
l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i
tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons
indicacions de normativa vigent.

Mesura la unitat col·locada.

______________________________________________________________________________________________________________

P-190 PIX012 u FI12 Mampara d'alumini lacat color RAL estàndard
mate FIXE lateral , FIXE superior i FULLA BATENT
Fixe 252 x 240 cm, fixe superior 337 x 90 cm fulla
batent 80 x 240 cm col·locada sobre bastiment de
base (premarc)  ,
Model Elegance de la casa IBERPERFIL o equivalent

Mides forat d'obra:337 x 330 cm
Fixe 252 x 240 cm, fixe superior 337 x 90 cm fulla
batent 80 x 240 cm col·locada sobre bastiment de
base (premarc)  ,
Color: Alumini RAL estàndard mate
Vidre 5+5 ,

Inclou subministre i col·locació de bastiment de base
(premarc) de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20
mm.

Nota:
Completar la informació d'aquesta partida consultant
plànols i memòria.
Totes les mesures han de ser comprovades en les
obra.
Inclou certificats garantia i qualitat.
Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la
fusteria amb massilla adhesiva mono-component a
base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en
color semblant a la fusteria, el material segellant
disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i
funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos
indirectes, segons especificacions de la memòria de
fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE
l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE.

Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant
l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i
tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons
indicacions de normativa vigent.

Mesura la unitat col·locada.

Rend.: 1,000 2.095,24 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-191 PIX013 u FI13 Mampara d'alumini lacat color RAL estàndard
FIXE superior i FULLA BATENT
Fixe suoperior 90 x 800 cm, fixe superior, fulla
batent 80 x 240 cm col·locada sobre bastiment de
base (premarc)  ,
Model Elegance de la casa IBERPERFIL o equivalent

Mides forat d'obra:80 x 330 cm

Rend.: 1,000 1.047,62 €
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Fixe suoperior 90 x 800 cm, fixe superior, fulla
batent 80 x 240 cm col·locada sobre bastiment de
base (premarc)  ,
Color: Alumini RAL estàndard mate
Vidre 5+5 ,

Inclou subministre i col·locació de bastiment de base
(premarc) de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20
mm.

Nota:
Completar la informació d'aquesta partida consultant
plànols i memòria.
Totes les mesures han de ser comprovades en les
obra.
Inclou certificats garantia i qualitat.
Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la
fusteria amb massilla adhesiva mono-component a
base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en
color semblant a la fusteria, el material segellant
disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i
funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos
indirectes, segons especificacions de la memòria de
fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE
l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE.

Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant
l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i
tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons
indicacions de normativa vigent.

Mesura la unitat col·locada.

______________________________________________________________________________________________________________

P-192 PIX014 u FI14 Mampara d'alumini lacat color RAL estàndard
FIXE superior i FULLA BATENT
Fixe lateral 90 x250 cm, fixe superior, fulla batent 80
x 240 cm col·locada sobre bastiment de base
(premarc)  ,
Model Elegance de la casa IBERPERFIL o equivalent

Mides forat d'obra:240 x 215 cm
Fixe lateral 90 x250 cm, fixe superior, fulla batent 80
x 240 cm col·locada sobre bastiment de base
(premarc)  ,
Color: Alumini RAL estàndard mate
Vidre 5+5 ,

Inclou subministre i col·locació de bastiment de base
(premarc) de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20
mm.

Nota:
Completar la informació d'aquesta partida consultant
plànols i memòria.
Totes les mesures han de ser comprovades en les
obra.
Inclou certificats garantia i qualitat.
Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la
fusteria amb massilla adhesiva mono-component a
base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en
color semblant a la fusteria, el material segellant
disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i
funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos

Rend.: 1,000 1.333,33 €
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indirectes, segons especificacions de la memòria de
fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE
l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE.

Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant
l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i
tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons
indicacions de normativa vigent.

Mesura la unitat col·locada.

______________________________________________________________________________________________________________

P-193 PIXX15 u FI15 Mampara d'alumini lacat color RAL estàndard
FIXE superior i FULLA BATENT
Fixe lateral 240 x250 cm, fulla batent 90 x 240 cm
col·locada sobre bastiment de base (premarc)  ,
Model Elegance de la casa IBERPERFIL o equivalent

Mides forat d'obra:329 x 250cm
Fixe lateral 240 x250 cm, fulla batent 90 x 240 cm
col·locada sobre bastiment de base (premarc)  ,
Color: Alumini RAL estàndard mate
Vidre 5+5 ,

Inclou subministre i col·locació de bastiment de base
(premarc) de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20
mm.

Nota:
Completar la informació d'aquesta partida consultant
plànols i memòria.
Totes les mesures han de ser comprovades en les
obra.
Inclou certificats garantia i qualitat.
Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la
fusteria amb massilla adhesiva mono-component a
base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en
color semblant a la fusteria, el material segellant
disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i
funcionant correctament, mitjans auxiliars i costos
indirectes, segons especificacions de la memòria de
fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC dE
l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE.

Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant
l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i
tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons
indicacions de normativa vigent.

Mesura la unitat col·locada.

Rend.: 1,000 1.619,05 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-194 PJ117-3BQE u Lavabo mural de material sintètic Indeterminat,
senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu
superior, col·locat amb suports murals

Rend.: 1,000 689,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,400 /R x 28,69000 = 11,47600

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,100 /R x 24,61000 = 2,46100

Subtotal: 13,93700 13,93700
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Materials

BJ115-0QEF u Lavabo mural de material sintètic Indeterminat,
senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu
superior

1,000      x 674,53000 = 674,53000

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,025      x 17,21000 = 0,43025

Subtotal: 674,96025 674,96025

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,34843

COST DIRECTE 689,24568
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 689,24568

P-195 PJ117-HEI5 u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill,
d'amplària 75 a 100 cm, de color blanc i preu
superior, col·locat amb suports murals. Article: ref.
327920000 de la sèrie CIVIC de l'empresa ROCA
SANITARIO SA

Rend.: 1,000 223,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,400 /R x 28,69000 = 11,47600

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,100 /R x 24,61000 = 2,46100

Subtotal: 13,93700 13,93700

Materials

BJ115-GSB u Lavabo mural, CIVIC, de color Blanc. Article: ref.
327920000 de la sèrie CIVIC de l'empresa ROCA
SANITARIO SA

1,000      x 209,00000 = 209,00000

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,035      x 17,21000 = 0,60235

Subtotal: 209,60235 209,60235

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,34843

COST DIRECTE 223,88778
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 223,88778

P-196 PJ11C-3CXR u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida
horitzontal, amb seient i tapa, de color blanc, preu
superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la
xarxa d'evacuació

Rend.: 1,000 229,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 1,000 /R x 28,69000 = 28,69000

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,250 /R x 24,61000 = 6,15250

Subtotal: 34,84250 34,84250

Materials

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,012      x 17,21000 = 0,20652

BJ11C-0Q6 u Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana
esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa,
color blanc i preu superior

1,000      x 192,59000 = 192,59000
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BJ11O-0PM kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i
plaques turques

0,245      x 5,80000 = 1,42100

Subtotal: 194,21752 194,21752

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,87106

COST DIRECTE 229,93108
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 229,93108

P-197 PJ186-3CNG u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació
integrada, de color blanc, preu superior, col·locat
sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

Rend.: 1,000 163,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,600 /R x 28,69000 = 17,21400

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,150 /R x 24,61000 = 3,69150

Subtotal: 20,90550 20,90550

Materials

BJ18A-17W u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació
integrada, de color blanc, preu superior, amb fixacions

1,000      x 140,71000 = 140,71000

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,015      x 17,21000 = 0,25815

BJ11O-0PM kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i
plaques turques

0,245      x 5,80000 = 1,42100

Subtotal: 142,38915 142,38915

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,52264

COST DIRECTE 163,81729
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 163,81729

P-198 PJ187-3CPF u Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma,
muntat a abocador de gres esmaltat brillant, preu alt

Rend.: 1,000 58,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,040 /R x 24,61000 = 0,98440

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,150 /R x 28,69000 = 4,30350

Subtotal: 5,28790 5,28790

Materials

BJ18B-0PN1 u Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma
per a abocador de gres esmaltat brillant, preu alt

1,000      x 53,00000 = 53,00000

Subtotal: 53,00000 53,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07932

COST DIRECTE 58,36722
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,36722
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P-199 PJ1Z0-A7OH u Estructura de suport per a lavabo mural, per anar en
envà lleuger o de plaques, amb una alçària
aproximada d'1,2 m i una amplària de 0.45 a 0.6 m,
col·locada amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 115,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,330 /R x 28,69000 = 9,46770

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,083 /R x 24,61000 = 2,04263

Subtotal: 11,51033 11,51033

Materials

BJ1Z0-1J2C u Estructura de suport per a lavabo mural, per anar en
envà lleuger o de plaques, amb una alçària
aproximada d'1,2 m i una amplària de 0.45 a 0.6 m

1,000      x 103,75000 = 103,75000

Subtotal: 103,75000 103,75000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,28776

COST DIRECTE 115,54809
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 115,54809

P-200 PJ219-3SFQ u Aixeta monocomandament temporitzada per a lavabo,
muntada superficialment sobre taulell o aparell
sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades
de 1/2´´

Rend.: 1,000 414,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,600 /R x 28,69000 = 17,21400

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,150 /R x 24,61000 = 3,69150

Subtotal: 20,90550 20,90550

Materials

BJ219-0RAS u Aixeta monocomandament temporitzada per a lavabo,
mural, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades
de 1/2´´

1,000      x 392,78000 = 392,78000

Subtotal: 392,78000 392,78000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31358

COST DIRECTE 413,99908
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 413,99908

P-201 PJ21B-3D9I u Aixeta mescladora per a safareigs, mural, muntada
superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb
entrada de 3/4´´

Rend.: 1,000 86,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,100 /R x 24,61000 = 2,46100

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,400 /R x 28,69000 = 11,47600

Subtotal: 13,93700 13,93700

Materials

BJ21B-0R7Y u Aixeta mescladora per a safareigs, mural, per a
muntar superficialment, de llautó cromat, preu alt,

1,000      x 72,39000 = 72,39000
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amb entrada de 3/4´´

Subtotal: 72,39000 72,39000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20906

COST DIRECTE 86,53606
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,53606

P-202 PJ40-HA24 u Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer
esmaltat, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de
fondària, col·locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 27,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,250 /R x 27,76000 = 6,94000

Subtotal: 6,94000 6,94000

Materials

BJ4Z-H68Y u Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer
esmaltat, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de
fondària

1,000      x 20,67000 = 20,67000

Subtotal: 20,67000 20,67000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10410

COST DIRECTE 27,71410
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,71410

P-203 PJ40-X001 u Escombreta per inodor, penjada a la paret. Inox mate

Mengual. Mengual. Codi 6101011 Model BCN de
Didheya PVP 32,27 €

Rend.: 0,571 33,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,250 /R x 27,76000 = 12,15412

Subtotal: 12,15412 12,15412

Materials

BJ4Z-H68Y u Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer
esmaltat, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de
fondària

1,000      x 20,67000 = 20,67000

Subtotal: 20,67000 20,67000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18231

COST DIRECTE 33,00643
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,00643

P-204 PJ41-HA1U u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de
llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable,
col·locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 73,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,250 /R x 27,76000 = 6,94000

Subtotal: 6,94000 6,94000

Materials

BJ4Z-H68K u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de
llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable

1,000      x 66,91000 = 66,91000

Subtotal: 66,91000 66,91000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10410

COST DIRECTE 73,95410
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,95410

P-205 PJ41-HA1X u Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat,
amb banqueta de 350x450 mm, d'acer inoxidable,
col·locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 357,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 1,000 /R x 27,76000 = 27,76000

Subtotal: 27,76000 27,76000

Materials

BJ4Z-H68G u Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat,
amb banqueta de 350x450 mm, d'acer inoxidable

1,000      x 329,21000 = 329,21000

Subtotal: 329,21000 329,21000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,41640

COST DIRECTE 357,38640
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 357,38640

P-206 PJ42-HA1M u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a
eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255 mm de
diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 39,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,350 /R x 27,76000 = 9,71600

Subtotal: 9,71600 9,71600

Materials

BJ4Z-H68M u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a
eixugamans, de 310 mm d'alçaria i 255 mm de
diàmetre

1,000      x 30,12000 = 30,12000

Subtotal: 30,12000 30,12000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14574

COST DIRECTE 39,98174
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,98174
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P-207 PJ43-HA1E u Dosificador de sabó vertical, de dimensions
118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable
amb acabat satinat en superfícies exposades,
antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de
seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 68,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,250 /R x 27,76000 = 6,94000

Subtotal: 6,94000 6,94000

Materials

BJ4Z-H68D u Dosificador de sabó vertical, de dimensions
118x206x68 mm, capacitat d'1,1 Kg, d'acer inoxidable
amb acabat satinat de superfícies exposades,
antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de
seguretat.

1,000      x 60,96000 = 60,96000

Subtotal: 60,96000 60,96000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10410

COST DIRECTE 68,00410
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,00410

P-208 PL23-X001 u ASCENSOR ELÈCTRIC mides forat obra 150 x 186
cm . Doble embarcament 180º
Ascensor elèctric sense cambra de maquinària,
sistema de tracció sense reductor i corba
d'acceleració i desacceleració progressiva, velocitat 1
m/s, nivell de trànsit mig, per a 8 persones (càrrega
màxima de 630 kg)5 parades (recorregut 12 m),
habitacle de qualitat ALTA de mides 1100x1400 mm,
embarcament doble a 180º amb portes automàtiques
d'obertura central d'1+1 fulles d'acer inoxidable de
800x2000 mm, portes d'accés automàtiques
d'obertura central d'1+1 fulles d'acer inoxidable de
qualitat ALTA de mides 800x2000 mm, maniobra
col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE
segons REAL DECRETO 203/201.
Inclou:
- Revestiment paret d'acer inoxidable
- paviment de silestone
- Enllumenat: Inox + leds
- Mirall: 1/2 mirall
- Perfileria i emboc. : Acer inoxidable
- Passamans: Tubular en acer inoxidable
- Portes de cabina: Telecòpiques de 2 fulles
- Pas lliure: 800 x 2000 mm
- Acabat: Inoxidable
- Portes exteriors: Automàtiques telescòpiques de 2
fulles amb acabat d'acer inoxidable
- Maniobra: Universal
- Comandament i senyalització: Botonera i equip
d'emergència
- Comandament i senyalització pisos: Polsador
lluminós de trucada - ocupat
- Mesures interior cabina: 1100 x 1400 mm (ample x
fons)
- Buc necessari: 1500 x 1860 mm
- Sistema de comunicació bidereccional en cabina:
Inclou la línia que s'haurà de demanar a la companyia
de telefonia o instal.lar una centraleta mòbil a travers

Rend.: 2,526 28.999,94 €
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de l'instal.lador de l'ascensor.
- Proteccions elèctriques incloses
- Centraleta telefònica inclosa.
- Inclou estructura auxiliar per aguantar l'ascensor en
la part superior, bigues de suport superior
- Inclou mòdul 3G
- Inclou la part proporcional de la instal.lació elèctrica
amb la seva línia d'alimentació, proteccions contra
contactes directes i indirectes i maniobra .
Tot complert i acabat

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 164,500 /R x 28,69000 = 1.868,37094

A01-FEPH h Ajudant muntador 164,500 /R x 24,65000 = 1.605,27514

Subtotal: 3.473,64608 3.473,64608

Materials

BL31-2FKX u Material per a formació de parada d'ascensor elèctric,
velocitat 1 m/s, nivell de trànsit mig, per a 6 persones
(càrrega màxima 480 kg), de 2 a 6 parades, de
qualitat bàsica, portes d'accés automàtiques
d'obertura central d'1+1 fulles d'acer inoxidable de
800x2000 mm, maniobra col·lectiva de baixada
simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO
203/2016

5,000      x 731,73000 = 3.658,65000

BL30-2DU2 u Ascensor elèctric sense cambra de maquinària,
sistema de tracció sense reductor i corba
d'acceleració i desacceleració progressiva, velocitat 1
m/s, nivell de trànsit mig, per a 6 persones (càrrega
màxima de 480 kg), de 2 a 6 parades (recorregut de 3
a 15 m), habitacle de qualitat bàsica de mides
1250x1000 mm, embarcament doble a 180º amb
portes automàtiques d'obertura central d'1+1 fulles
d'acer inoxidable de 800x2000 mm, maniobra
col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE
segons REAL DECRETO 203/2016

1,000      x 21.746,0700 = 21.746,07000

Subtotal: 25.404,72000 25.404,72000

DESPESES AUXILIARS 3,50 % 121,57761

COST DIRECTE 28.999,94369
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28.999,94369

P-209 PQ56-L3T1 m Taulell termoformat de resina acrílica, d'una sola
peça, sense junts ni coles adhesives, amb cantell
posterior corb, de gruix 12 mm, alçària de solapament
158 mm, frontal recte, preu superior, col·locat sobre
suports en paret ceràmica.
Inclou sòcol sobre pica de 25 cm per recolzar mirall
Inclou davantal de remat de taulell de 5 cm, segons
plànol de projecte
Inclou part proporcional dels tres lavabos , tot
continuu
Inclou sifó d'innox vist per sota
Tot complert i acabat

Rend.: 1,000 374,17 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 24,65000 = 4,93000

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,400 /R x 27,76000 = 11,10400

Subtotal: 16,03400 16,03400

Materials

BQ54-LKT6 m Taulell termoformat de resina acrílica, d'una sola
peça, sense junts ni coles adhesives, amb cantell
posterior corb, de gruix 12 mm, alçària de solapament
158 mm, frontal recte, preu superior

1,000      x 357,90000 = 357,90000

Subtotal: 357,90000 357,90000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24051

COST DIRECTE 374,17451
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 374,17451
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PPAUX003 pa Partida alçada a justificar per el FORAT VENTILACIÓ
de l'ascensor
Inclou enderroc en paret de gero de 30 cm de 40 x
40 cm i col.locació de reixa galvanitzada en la façana
de la torre
Inclou retirada de runes + transport a l'abocador +
cànnon

Rend.: 1,000 600,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

PPAUX005 pa CORONAMENT DE LA PARET triangular en façana
Est i Oest
Coronament de les parets en façana EST i OEST del
cos principal de l'edifici de les Tines a recuperar, amb
la forma original triangular i revestit amb morter de
calç.
Tot complert i acabat segons mides estat original.

Rend.: 1,000 300,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

PPAUX006 pa ARC D'ENTRADA EN COS PRINCIPAL EDIFICI
TINES
Arc d'entrada de la porta en façana OEST del cos
principal de l'edifici de les Tines a recuperar, amb
la forma original i amb cercol de formigó 30x30 cm
Tot complert i acabat segons mides estat original.

Rend.: 1,000 600,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a
l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

Rend.: 1,000 3.876,74 €

______________________________________________________________________________________________________________

XPA00SSS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a
l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

Rend.: 1,000 2.402,05 €

______________________________________________________________________________________________________________
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WRTNYN U Valvules 58,00000 €
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P-46 145C2174 m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 25 cm de gruix
amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses,
a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat
amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, amb
una quantia d'1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIa,
abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades amb una quantia de 25 kg/m2.
Inclou part proporcional d'encofrats rectes i circulars.
Tot complert i acabat.

Rend.: 1,000 114,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

E4DC1D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una
alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb
tauler fenòlic per a deixar el formigó vist

1,000      x 52,42788 = 52,42788

E45C18C4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/10/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb bomba

0,250      x 94,10675 = 23,52669

E4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

25,000      x 1,53450 = 38,36250

Subtotal: 114,31707 114,31707

COST DIRECTE 114,31707
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 114,31707

P-47 445CBB63 m2 Llosa inclinada per a escala de 17 cm de gruix, de
formigó vist HA-25/B/10/I, abocat amb bomba, amb
esglaons de formigó fets a la vegada que la llosa de
fins a 30 cm d'estesa, 20 cm d'alçària de frontal,
encofrat amb tauler de fusta, armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades en una quantia de 20kg/
m2

Rend.: 1,000 272,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

K45CA7C4 m3 Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/10/I, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat amb bomba

0,260      x 97,31363 = 25,30154

K4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

20,000      x 1,53450 = 30,69000

K4DCBD02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses
inclinades, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta
de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó
vist

2,300      x 93,95495 = 216,09639

Subtotal: 272,08793 272,08793

COST DIRECTE 272,08793
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 272,08793

P-48 47951111 m2 Impermeabilització exterior de mur de contenció de
<= 3 m d'alçària amb emulsió bituminosa, capa
drenant amb làmina de drenatge nodular de polietilè
d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil, fixada
mecànicament. I2+D1 segons CTE/DB-HS 2006

Rend.: 1,000 16,41 €
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

K7883202 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió
bituminosa per a impermeabilització tipus ED amb
una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes

1,000      x 9,42175 = 9,42175

KD5L2583 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat,
amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les
seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària
aproximada i una resistència a la compressió
aproximada de 150 kN/m2, fixada mecànicament
sobre parament vertical

1,000      x 6,98503 = 6,98503

Subtotal: 16,40678 16,40678

COST DIRECTE 16,40678
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,40678

P-49 481R1625 m2 Reparació superficial de parament arrebossat vertical
exterior, amb arrencada i repicat de revestiments
arrebossat existent, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre contenidor, a una alçària >3 m,
arrebossat a bona vista amb morter sense additius,
mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, amb acabat remolinat i
pintat a la calç, amb 2 mans

Rend.: 1,000 49,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

K2182231 m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

1,000      x 13,82430 = 13,82430

K81126C2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt
1:2:10, remolinat

1,000      x 30,55819 = 30,55819

K898D620 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb
pintura a la calç amb acabat llis, amb dues capes
d'acabat

1,000      x 5,53497 = 5,53497

Subtotal: 49,91746 49,91746

COST DIRECTE 49,91746
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,91746

P-50 49G117B1 m2 Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, estesa i
vibratge mecànic, malla electrosoldada d'acer B500T
15x 15 cm i 6 mm de D, amb acabat remolinat
mecànic i part proporcional de junts de dilatació i
retracció

Rend.: 1,000 28,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

K9G117B1 m2 Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, de 15 cm de
gruix, amb acabat remolinat mecànic, amb malla
electrosoldada

1,000      x 24,65663 = 24,65663

K9Z4AA16 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,000      x 3,68865 = 3,68865
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 28,34528 28,34528

COST DIRECTE 28,34528
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,34528

P-51 4D5A2160 m Drenatge exterior de mur de contenció d'alçària <= 3
m, amb excavació de rasa fins a 1 m d'amplària, llit
de formigó de 10 cm de gruix, per a recolzament de
tub de PVC per a drenatges ranurat de diàmetre 160
mm, impermeabilització amb barrera de
vapor/estanqueïtat d'una làmina bituminosa
autoadherida LBA(SBS)-20-FV , capa drenant de
làmina de polietilè amb nòduls, capa filtrant amb
geotèxtil, reblert de la rasa amb graves per a
drenatge, i càrrega de terres. D1+D3 segons
CTE/DB-HS 2006

Rend.: 1,000 350,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

K2255J70 m3 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de
pedra calcària, en tongades de 25 cm com a màxim

3,000      x 40,63781 = 121,91343

K2315512 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, fins a 1 m
d'amplària, amb fusta, per a una protecció del 20%

3,000      x 22,00880 = 66,02640

K3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió

1,000      x 13,89959 = 13,89959

K7A14102 m2 Barrera de vapor/estanquitat amb làmina
autoadhesiva de betum modificat LBA (SBS) 20-FV
amb armadura de feltre de fibra de vidre, col·locada
sobre parament vertical

3,000      x 21,45317 = 64,35951

K7B451D0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat
mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense
adherir

7,000      x 2,35296 = 16,47072

KD5A1600 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm 1,000      x 12,03144 = 12,03144

KD5L1HA3 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat,
amb nòduls de 20 mm d'alçària aproximada i una
resistència a la compressió aproximada de 180
kN/m2, fixada mecànicament sobre parament vertical

3,000      x 8,12093 = 24,36279

K222242A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
miniexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

3,000      x 10,64284 = 31,92852

Subtotal: 350,99240 350,99240

COST DIRECTE 350,99240
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 350,99240

P-52 4H612221 u Llum d'emergència i senyalització amb llum
d'emergència amb làmpada fluorescent no permanent
de 170 a 200 lm amb 2 h d'autonomia com a màxim,
col·locat, obertura de regata, tub corrugat de PVC de
DN 16 mm, conductor de coure de designació
H07Z-K unipolar d'1,5 mm2 de secció i caixa de
derivació quadrada col·locada encastada

Rend.: 1,000 170,08 €

Unitats Preu Parcial Import
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PARTIDES D'OBRA

Partides d'obra

KY011112 m Obertura de regata en paret de maó massís, amb
mitjans manuals i tapada amb guix B1 i acabat lliscat
amb guix C6

5,000      x 9,44340 = 47,21700

KY021112 u Formació d'encast per a petits elements a paret de
maó massís, amb mitjans manuals, i collat amb guix
B1 i acabat lliscat amb guix C6

1,000      x 12,03112 = 12,03112

KG32B124 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z-K,
construcció segons norma UNE-EN 50525-3-41,
unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de
poliolefines, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2
segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

16,000      x 1,02935 = 16,46960

KG151411 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90
mm, amb grau de protecció IP-40, encastada

1,000      x 6,61130 = 6,61130

KH61CK7A u Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb
grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb
difusor i cos de policarbonat, amb làmpada
fluorescent de 8 W, flux aproximat de 170 a 200 lm, 2
h d'autonomia, preu mitjà, col·locada superficial

1,000      x 81,70745 = 81,70745

KG222511 m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

5,500      x 1,09857 = 6,04214

Subtotal: 170,07861 170,07861

COST DIRECTE 170,07861
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 170,07861

P-146 P352-4S1Y m3 Fonament de formigó armat formigó HA-25/B / 10 / IIa
de consistència tova, grandària màxima del granulat
10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició IIa abocat amb bomba, armat amb
40 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades

Rend.: 1,000 199,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P310-D51N kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

40,000      x 1,78829 = 71,53160

P312-D4NU m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó
HA-25/B / 10 / IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa, abocat amb
bomba

1,000      x 128,08527 = 128,08527

Subtotal: 199,61687 199,61687

COST DIRECTE 199,61687
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 199,61687
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 06/09/23 Pàg.: 152

PARTIDES D'OBRA

P-148 P4531-4SQK m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una
quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó formigó HA-25/B
/ 10 / I de consistència tova, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I abocat amb bomba i
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb
una quantia de 80 kg/m3

Rend.: 1,000 842,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P4534-VQJA m3 Formigonament per a cèrcols, amb formigó HA-25/B /
10 / I de consistència tova, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I, abocat amb bomba

1,000      x 132,46038 = 132,46038

P4B4-3FRG kg Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

80,000      x 1,95083 = 156,06640

P4D8-3UA9 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de
fusta de pi, per a cèrcols de directriu recta

6,000      x 92,27448 = 553,64688

Subtotal: 842,17366 842,17366

COST DIRECTE 842,17366
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 842,17366

P-149 P4E4-5NS2 m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de
bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de
400x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment pòrtland
amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN
197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de
la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals
massissats amb formigonament per a fàbrica de blocs
de morter de ciment, amb formigó de 225 kg/m3, amb
una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland
amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de
pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 l, col·locat
manualment i armat amb acer en barres corrugades
elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
per a l'armadura de parets de blocs de morter de
ciment, m2 de superfície realment executada sense
incloure cèrcols ni llindes

Rend.: 1,000 43,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P4E5-DKMN m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de
bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de
400x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment pòrtland
amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN
197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de
la paret de 3 N/mm2

1,000      x 38,82827 = 38,82827

P4E0-DAVK kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets
de blocs de morter de ciment

1,050      x 1,70063 = 1,78566

P4E2-DWXX m3 Formigonament per a fàbrica de blocs de morter de
ciment, amb formigó de 225 kg/m3, amb una
proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb
filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra
calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, col·locat manualment

0,020      x 156,35817 = 3,12716
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 43,74109 43,74109

COST DIRECTE 43,74109
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,74109

P-171 P9G4-5S2W m2 Paviment de formigó de 15 cm de gruix acabat amb 3
kg/m2 de pols de quars color, amb formigó HA-25/B /
20 / IIa de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició IIa, col·locat amb cubilot,
estesa i vibratge mecànic i remolinat mecànic, armat
amb armadura de lloses de formigó AP500 T amb
malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080
sobre una solera deformigó lleuger d'argila
expandida, 20 a 25 N/mm2 de resistència a la
compressió, de densitat 1400 a 1600 kg/m3, elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 l, de 15 cm de gruix,
col·locada sobre làmina separadora de polietilè de
150 µm i 144 g/m2, col·locada no adherida, amb
làmina separadora de geotèxtil format per feltre de
polipropilè no teixit lligat mecànicament de 100 a 110
g/m2, col·locat sense adherir

Rend.: 1,000 64,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P9Z3-DP4W m2 Armadura de lloses de formigó AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,000      x 4,66349 = 4,66349

P7B1-6Q5G m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense
adherir

1,000      x 2,72745 = 2,72745

P7B2-5RJ8 m2 Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2,
col·locada no adherida

1,000      x 1,57259 = 1,57259

P9GC-ADH m2 Paviment de formigó de 15 cm de gruix acabat amb 3
kg/m2 de pols de quars color, amb formigó HA-25/B /
20 / IIa de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició IIa, col·locat amb cubilot,
estesa i vibratge mecànic i remolinat mecànic

1,000      x 22,31848 = 22,31848

P93N-3GC7 m2 Solera deformigó lleuger d'argila expandida, 20 a 25
N/mm2 de resistència a la compressió, de densitat
1400 a 1600 kg/m3, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, de 15 cm de gruix

1,000      x 33,46245 = 33,46245

Subtotal: 64,74446 64,74446

COST DIRECTE 64,74446
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,74446
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MEMÒRIA 

 
  

1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

  

1.1. Identificació de les obres 
 FASE 2 REHABILITACIÓ TORRE LLUVIÀ 

  

1.2. Objecte 
 

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la 
prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del 
Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 
1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos 
adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 
 
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a 
l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de 
les persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol 
de l’obra pública en el seu article 18.3.h). 
 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les 
quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans 
necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de 
conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans 
a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al 
Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici  de les obres, per a la 
seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
 
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a 
petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista 
elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà 
les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i 
pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 
 
 

  

2. PROMOTOR - PROPIETARI 
 

Promotor         : AJUNTAMENT DE MANRESA 
CIF            : P 0811200 E 
Adreça                 : Plaça Major, 1 
Població              : 08241 Manresa 

 
  

3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

Redactor E.S.S.   : PERE SANTAMARIA GARCIA 
Titulació/ns  : Arquitecte 
Col·legiat  núm.    : 18.531-0 
Despatx professional : SANTAMARIA ARQUITECTES SLP 
Població              : 08241 Manresa 
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4. DADES DEL PROJECTE 
 

  

4.1. Autor/s del projecte 
 

Autor del projecte : Pere Santamaria Garcia 
Titulació/ns  : Arquitecte 
Col·legiat  núm.    : 18.531-0 
Despatx professional : SANTAMARIA ARQUITECTES SLP 

Passeig de la República, 18, 1r-3a 
Població              : 08241 Manresa 

 
  

4.2. Coordinador de Seguretat durant l'elaboració del projecte 
 

Coordinador de S & S 
designat pel promotor : 

 
Pere Santamaria Garcia 

Titulació/ns  : Arquitecte 
Col·legiat  núm.    : 18.531-0 
Despatx professional : SANTAMARIA ARQUITECTES SLP 

Passeig de la República, 18, 1r-3a 
Població              : 08241 Manresa 

 
  

4.3. Tipologia de l'obra 
 

El projecte té per objecte portar a terme els treballs d’execució de la segona fase de rehabilitació 
de l’edifici de la Torre Lluvià, atenent principalment als capítols d’Acabats Interiors i d’Instal·lacions. 
El projecte defineix solucions que milloren el comportament tèrmic de l’edifici. 

 
  

4.4. Situació 
 

Emplaçament      : Camí de Rajadell, a 1700 metres del cementiri municipal de 

Manresa, trencall a 500 metres direcció sud 
Codi Postal          : 08241 
Població              : Manresa, comarca del Bages 

 
  

4.5. Comunicacions 
 

Carretera              : C-25 (sortides 131-132) 
Crta de Sant Joan – Camí de Rajadell 

Línia Autobús          : - 
Telèfon                 : 93 878 40 90 
E – mail               : torrelluvia@ajmanresa.cat 

turisme@manresaturisme.cat 
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4.6. Subministrament i Serveis 
 

Aigua                   : L’edifici té xarxa d’aigua 
Gas           : No disposa de xarxa de gas 
Electricitat               L’edifici té xarxa elèctrica 
Sanejament          : L’edifici té xarxa de sanejament 
Altres                   : - 

 
  

4.7. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans 
d'evacuació 

 
A continuació s’adjunta un llistat de telèfons i adreces d’interès dels organismes i punts 
assistencials i de seguretat bàsics:  
 

 
POLICIA LOCAL MANRESA 
Carrer  Bruc, 33-35 
08241 Manresa 
Telf. 092 / 93 875 29 99 
 
HOSPITAL SANT JOAN DE DEU – FUNDACIÓ ALTHAIA 
Carrer del Dr Joan Soler, 1-3 
08243 Manresa 
Telf. 93 875 93 00 
 
PARC DE BOMBERS DE MANRESA 
Carretera de Vic, Km 3’1, Baixos 
08243 Manresa 
Telf. 93 874 22 12 
 
MOSSOS MANRESA 
Avinguda del Països Catalans, 169-171 (sector Trullols) 
08243 Manresa 
Telf. 112 / 93 875 98 00 
 
AMBULÀNCIES 
Telf 904 10 55 55 
 
CAP BAGES 
Carrer de Soler i Marc, 6 
08242 Manresa 
Telf 93 874 84 16 
 

  

4.8. Pressupost d'execució material del projecte 
 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat és de 664.152’82 € 
 
 
  

4.9. Termini d'execució 
 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 8 mesos. 
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4.10. Mà d'obra prevista 
 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 5 persones. 
  

4.11. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 
 

Oficial 1a calefactor 
Ajudant encofrador 
Ajudant ferrallista 
Ajudant col·locador 
Ajudant pintor 
Ajudant muntador 
Oficial 1a paleta 
Oficial 1a encofrador 
Oficial 1a ferrallista 
Oficial 1a soldador 
Oficial 1a picapedrer 
Oficial 1a col·locador 
Oficial 1a fuster 
Oficial 1a estucador 
Oficial 1a pintor 
Oficial 1a vidrier 
Oficial 1a manyà 
Oficial 1a electricista 
Oficial 1a muntador 
Oficial 1a d'obra pública 
Ajudant encofrador 
Ajudant ferrallista 
Ajudant soldador 
Ajudant picapedrer 
Ajudant col·locador 
Ajudant fuster 
Ajudant estucador 
Ajudant pintor 
Ajudant manyà 
Ajudant calefactor 
Ajudant electricista 
Ajudant muntador 
Manobre 
Manobre especialista 
Manobre 
Manobre especialista 
Oficial 1a 
Oficial 1a col·locador 
Oficial 1a encofrador 
Oficial 1a ferrallista 
Oficial 1a manyà 
Oficial 1a muntador 
Oficial 1a paleta 
Oficial 1a pintor 
Oficial 1a vidrier 
Ajudant calefactor 
Oficial 1a calefactor 
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4.12. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 
 

 
ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS, BAIXANTS  I COL·LECTORS METÀL·LICS 
ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS, BAIXANTS I COL·LECTORS DE PLÀSTIC 
ACER EN BARRES 
ACER EN BARRES CORRUGADES 
ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA 
ACER PER A ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
ADDITIUS I ADDICIONS PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES 
AIGUA 
AIGUAFONS I CANALS INTERIORS 
AÏLLAMENTS AMB PLANXES DE POLIESTIRÈ 
AJUDANT 
AJUDANTS 
APUNTALAMENTS I ESTREBADES 
ARGILA EXPANDIDA 
ARMADURA DE RASES I POUS 
ARMADURA PER A CÈRCOLS 
ARMADURA PER A PAVIMENTS, EN MALLA 
ARMADURES PER A ARREBOSSATS I ENGUIXATS 
ARMADURES PER A CÈRCOLS 
ARMADURES PER A LLOSES I BANCADES 
ARMADURES PER A PAVIMENTS 
ARREBOSSATS 
ASCENSOR ELÈCTRIC SENSE CAMBRA DE MAQUINÀRIA 
ASCENSOR SENSE CAMBRA DE MAQUINÀRIA, SENSE REDUCTOR, D'1M/S I PER A 6 
PERSONES 
BAIXANTS AMB TUBS METÀL·LICS 
BAIXANTS I CONDUCTES DE VENTILACIÓ AMB TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS 
BANDA ACÚSTICA PER A TANCAMENTS DE GUIX LAMINAT 
BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ 
BARANES D'ACER 
BARRERES BITUMINOSES 
BARRERES SINTÈTIQUES 
BASTIDES 
BASTIDES I ELEMENTS PER A BASTIDES 
BEURADES I MATERIALS PER A REJUNTAT 
BIGUES D'ACER 
BLOC DE MORTER DE CIMENT 
CABLES DE COURE DE 450/750 KV 
CABLES DE COURE DE 450/750 V 
CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES 
CALÇ 
CALÇS 
CANALS AÏLLANTS 
CANALS EXTERIORS 
CANALS EXTERIORS, BONERES I REIXES DE DESGUÀS 
CAPES DE NETEJA I ANIVELLAMENT 
CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ 
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE 
GESTIÓ DE RESIDUS 
CÈRCOL DE FORMIGÓ ARMAT 
CIMENT 
CIMENTS 
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CIMENTS NATURALS 
CINTA PER A JUNTS 
CLAU 
CLAUS 
DEMOLICIÓ DE PAVIMENTS I BASES 
DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS 
DESMUNTATGES I ENDERROCS DE COBERTES 
DESMUNTATGES I ENDERROCS D'ESTRUCTURES 
DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
DESMUNTATGES, ARRENCADES I REPICATS DE REVESTIMENTS 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA 
DRENATGE AMB LÀMINES DE DRENATGE 
DRENATGES AMB TUB 
DRENATGES AMB TUBS PLÀSTICS 
ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS 
ELEMENTS DE MUNTATGE PER A DESGUASSOS, BAIXANTS I COL·LECTORS DE PLÀSTIC 
ELEMENTS DE MUNTATGE PER A DESGUASSOS, BAIXANTS I COL·LECTORS METÀL·LICS 
ELIMINACIÓ DE PLANTES I HERBES 
EMULSIONS BITUMINOSES 
ENCASTS PETITS 
ENCOFRAT PER A CÈRCOLS 
ENCOFRATS PER A CÈRCOLS 
ENCOFRATS PER A LLOSES I BANCADES 
ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA 
ENVÀ DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT AMB AÏLLAMENT DE PLAQUES DE LLANA DE ROCA 
ESGLAONS DE PEDRA NATURAL 
ESTUCATS, ESGRAFIATS I MONOCAPES 
ESTUCS 
ESTUCS I MONOCAPES 
EXCAVACIÓ DE FONAMENT 
EXCAVACIÓ DE RASA I POU 
EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS 
EXCAVACIONS 
EXCAVACIONS DE RASES I POUS 
EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY 
EXTINTORS 
Familia 0A7 
Familia 2.03.0 
Familia 851 
Familia AAA 
Familia ASDA 
Familia BBBBBBB 
Familia DDD 
Familia DGD 
Familia EEQ 
Familia EGQ 
Familia EHA 
Familia F92 
Familia FB1840 
Familia FFFFFF 
Familia FM6 
Familia FQ3 
Familia FWB 
Familia FWC 
Familia FYB 
Familia FYC 
Familia GRG 
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Familia HGH 
Familia HHE 
Familia J16 
Familia JHL 
Familia KLK 
Familia PPP 
Familia QQQ 
Familia RHA 
Familia SSS 
Familia TFG 
Familia TRE 
Familia VET 
Familia WDDAS 
Familia WGR 
Familia XXXXXX 
Familia Y00 
FELTRES, PLAQUES I NÒDULS DE LLANA MINERAL DE ROCA 
FERRAMENTA PER A FINESTRES I PORTES 
FILFERRO 
FILFERROS 
FINESTRES I BALCONERES DE FUSTA DE PI ROIG PER A PINTAR 
FINESTRES I BALCONERES DE FUSTA DE PI ROIG PER A PINTAR, COL·LOCADES 
FONAMENT DE FORMIGÓ ARMAT 
FORMIGÓ ESTRUCTURAL (EHE) 
FORMIGÓ LLEUGER 
FORMIGÓ PER A ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
(CE) 
FORMIGÓ SENSE ADDITIUS DESIGNAT PER DOSIFICACIÓ DE CIMENT 
FORMIGONAMENT DE BIGUES, LLINDES O CÈRCOLS 
FORMIGONAMENT DE CÈRCOLS (CE, EHE) 
FORMIGONAMENT DE RASES I POUS (CE, EHE) 
FORMIGONAT DE CÈRCOLS 
FORMIGONAT DE LLOSES I BANCADES 
FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL 
FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 
GEOTÈXTIL 
GEOTÈXTIL, COL·LOCAT 
GEOTÈXTILS 
GEOTÈXTILS DE POLIÈSTER 
GEOTÈXTILS DE POLIPROPILÈ 
GRAVA DE GRANULAT RECICLAT 
GRAVA DE PEDRERA 
GRAVES 
GUIXOS 
IMPERMEABILITZACIÓ AMB MORTERS ESPECIALS 
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS AMB PRODUCTES BITUMINOSOS I LÀMINES DRENANTS AMB 
RELLEU 
IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENTS AMB PINTURES BITUMINOSES 
IMPRIMACIÓ 
LÀMINA SEPARADORA DE POLIETILÈ 
LÀMINES BITUMINOSES AUTOADHESIVES NO PROTEGIDES 
LÀMINES DE POLIETILÈ NO RESISTENTS A LA INTEMPÈRIE 
LÀMINES I PLAQUES DE DRENATGE 
LLATA 
LLATES 
LLOSES DE FORMIGÓ ARMAT 
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LLUMS D'EMERGÈNCIA 
LLUMS ESTANCS AMB LEDS 
MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER 
MALLES ELECTROSOLDADES 
MALLES PER A ARMADURES D'ARREBOSSATS, ENGUIXATS I PINTATS 
MANOBRE 
MANOBRE ESPECIALISTA 
MANOBRES 
MANOBRES ESPECIALISTES 
MAONS CERÀMICS 
MASSILLA PER A SEGELLAT DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
MATERIAL PER A FORMACIÓ DE PARADA D'ASCENSOR ELÈCTRIC 
MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS, COL·LOCATS (D) 
MATERIALS AUXILIARS PER A COBERTES 
MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
MATERIALS AUXILIARS PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS 
MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO 
MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
MATERIALS PER A AIGUAFONS I CANALS INTERIORS 
MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS 
MATERIALS PER AL CONTROL DE MALES HERBES 
MORTER SENSE ADDITIUS 
MORTERS AMB ADDITIUS 
MORTERS PER A ARREBOSSATS 
MORTERS PER A IMPERMEABILITZACIONS 
MORTERS SENSE ADDITIUS 
MUNTATGE I DESMUNTAGE D'ENCOFRATS PER A LLOSES I BANCADES 
NEUTRES 
OFICIAL 1A 
OFICIALS 
PAREDONS I ENVANS DE CERÀMICA 
PARET ESTRUCTURAL D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
PARET ESTRUCTURAL D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT, ARMADA 
PARETS DE MAÇONERIA 
PARETS D'OBRA DE FÀBRICA DE CERÀMICA 
PARTIDES ALÇADES D'ABONAMENT INTEGRE 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A EXTINTORS 
PAVIMENT DE FORMIGÓ ACABAT AMB ADDITIUS, INCLOSES ARMADURA I SOLERA 
PAVIMENT DE FORMIGÓ ACABAT AMB ADDITIUS-EDIFICACIÓ 
PAVIMENTS DE FORMIGÓ ACABATS SENSE ADDITIUS 
PAVIMENTS DE PEDRA CALCÀRIA 
PAVIMENTS DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT 
PEDRES 
PEDRES NATURALS 
PEDRES PER A PARETS DE MAÇONERIA 
PERFIL DE PLANXA D'ACER PER A TANCAMENTS I DIVISORIES DE GUIX LAMINAT 
PERICONS PREFABRICATS DE FORMIGÓ 
PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
PINTAT DE PARAMENTS 
PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ 
PINTAT D'ELEMENTS DE TANCAMENT 
PINTAT IGNÍFUG DE PERFILS D'ACER 
PINTURA 
PINTURES, PASTES I ESMALTS 
PLACA DE GUIX LAMINAT 
PLACA DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW) PER A AÏLLAMENTS 
PLANXES D'ACER 
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PLANXES DE POLIESTIRÈ 
PLANXES I PERFILS D'ACER 
PLAQUES I PLANXES DE GUIX 
POLS DE QUARS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
PORTA DE PLANXA D'ACER 
PORTA DE PLANXA D'ACER, COL·LOCADA 
PUNTAL 
PUNTALS 
REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES 
REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS 
REBLIMENT I PICONATGE DE RASA (D) 
REGATES 
REPARACIÓ D'ARREBOSSATS I ENGUIXATS 
REPARACIÓ DE JUNTS I FORATS 
REPÀS DE SOLS I PARETS DE RASES, POUS I RECALÇATS 
REPÀS I PICONATGE D'ELEMENTS EXCAVATS 
RÈTOLS PER A SENYALITZACIÓ 
SÒCOLS DE PEDRA NATURAL 
SOLERA DE FORMIGÓ LLEUGER ELABORAT A L'OBRA 
SORRA 
SORRES 
SUBBASE DE GRANULAT 
SUBBASES DE GRANULATS 
TAC DE MATERIAL PLÀSTIC 
TACS I VISOS 
TALL AMB DISC EN PAVIMENT PER MARCAR LÍMIT DEMOLICIÓ 
TAULER 
TAULERS 
TAULÓ 
TAULONS 
TERRA 
TEULADES DE TEULES DE CERÀMICA 
TEULES DE CERÀMICA 
TOTXANES 
TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA 
TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA 
DE GESTIÓ DE RESIDUS 
TRANSPORT DE RESIDUS DINS DE LA OBRA 
TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS 
TUBS DE PVC PER A DRENATGES 
TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS 
TUBS METÀL·LICS PER A BAIXANTS 
VEL DE POLIETILÈ 
VIDRE AÏLLANT D'UN VIDRE LAMINAR DE BAIXA EMISIVITAT I UN VIDRE LAMINAR, COL·LOCAT 
VIDRE AÏLLANT D'UN VIDRE LAMINAR DE BAIXA EMISSIVITAT I UN VIDRE LAMINAR 
VIDRES AÏLLANTS D'UNA LLUNA LAMINAR O LAMINAR DE BAIXA EMISSIVITAT I UNA LLUNA 
LAMINAR 
VIS 

  

4.13. Maquinària prevista per a executar l'obra 
 

Compressor amb dos martells pneumàtics 
Compressor amb dos martells pneumàtics 
Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb escarificadora 
Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 
Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 
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Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t 
Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5.9 t 
Compactador duplex manual de 700 kg 
Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t 
Compactador duplex manual de 700 kg 
Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 
Camió per a transport de 7 t 
Camió grua 
Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 
Camió amb bomba de formigonar 
Mesclador continu per a morter preparat en sacs 
Formigonera de 165 l 
Camió amb bomba de formigonar 
Formigonera de 165 l 
Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 
Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no 
especials 
Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no 
especials 
Remolinador mecànic 
Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 
Regle vibratori 
Remolinador mecànic 
Aparell manual de pressió per a tractaments fitosanitaris i herbicides 
Equip de raig d'aire a pressió 

  

5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
 

  

5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 
 

És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una 
acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la 
caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar la 
resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 
 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i 
punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades 
canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb 
l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra. 
 
La instal· lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que 
estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i 
comprovació de l’instal·lador. 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 
 

• Connexió de servei 
 

− Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 

− La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 

− Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 

− Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas de 
vehicles. 

 

• Quadre General 
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− Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat 
mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva 
sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 

− Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en 
tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 

− Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits independents. 
Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, 
inclòs el neutre). 

− Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 Ω). A l’inici de l’obra es realitzarà una 
connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit 
després de realitzats els fonaments. 

− Estarà protegida de la intempèrie. 

− És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 

− Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 
 

• Conductors 
 

− Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva 
impressió sobre el mateix aïllament. 

− Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les 
zones de pas de vehicles i / o persones. 

− Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb regletes 
de connexió, retorciments i embetats. 

 

• Quadres secundaris 
 
− Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de 

doble aïllament. 

− Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 

− Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més 
convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 
· 1 Magnetotèrmic general de 4P   : 30 A. 
· 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 
· 1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 
· 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 
· 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 
· 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 
· 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
· 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 
· 1 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 

 

• Connexions de corrent 
 

− Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió d’equips 
de doble aïllament. 

− S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 

− Es faran servir els següents colors: 
· Connexió de 24 v    : Violeta. 
· Connexió de 220 v    : Blau. 
· Connexió de 380 v    : Vermell 

− No s’empraran connexions tipus „lladre“. 
 

• Maquinària elèctrica 
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− Disposarà de connexió a terra. 

− Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 

− Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells 
d’elevació fixos. 

− L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla normalitzada. 
 

• Enllumenat provisional 
 

− El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 

− Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 

− Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim a 
la virolla. 

− Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la 
inaccessibilitat a les persones. 

 

• Enllumenat portàtil 
 

− La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de doble 
aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes. 

− Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops i 
suport de sustentació. 

  

5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 
 

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia 
subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on s’ha 
de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització provisional per 
l'interior de l’obra. 
 
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de 
distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de 
l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total estanquitat i 
aïllament dialèctric en les zones necessàries. 

  

5.3. Instal·lació de sanejament 
 

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les 
instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 
 
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a 
càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 

  

5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 
 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb 
risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona 
responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i l’equip 
a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, líquids, 
gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i 
ventilació adequats. 
 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents 

− La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 
del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o 
explosions. 
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− Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats 
estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en 
locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i 
condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma 
Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del 
Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics. 

− S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de dipositar 
els residus inflamables, retalls, etc. 

− Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de 
soldadura oxiacetilènica. 

− L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció 
MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò 
referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions particulars de 
gasos inflamables. 

− Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els 
llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 

− Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han 
d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 

− La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les 
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir 
d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball 
han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les màquines. 

− Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació, 
fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les 
conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra 
o sorra. 

− La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la 
conducta a seguir en aquests treballs. 

− Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els motors 
accionats amb el combustible que s’està transvasant. 

− Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se 
ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se així 
la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, 
la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb productes que 
assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 

− En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 
transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, altres 
en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals 
estigui en consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així 
com sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. 
En el cas de grans quantitats d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o 
devessalls, han de completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que 
proporcionin aigua abundant. 

 

• Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 

− Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o 
pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl. 

− En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol 
punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 25 m. 

− En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol 
punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m. 

− Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una major 
probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de 
fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva 
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localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 
  

6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 
15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT 
I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o 
un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i 
detallen tot seguit: 

  

6.1. Serveis higiènics 
 

• Lavabos 
 
Com a mínim un per a cada 10 persones. 
 
 

• Cabines d’evacuació 
 

S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per a 
cada 25 persones 
 

• Local de dutxes 
 

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m 
d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. 

  

6.2. Vestuaris 
 

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 
  

6.3. Menjador 
 

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per 
treballador que mengi a l’obra. 
 
Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica 
rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10 
comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries. 

  

6.4. Local de descans 
 

En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 mesos, és 
recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del personal, situat el 
més pròxim possible al menjador i serveis. 
 

A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual. 
  

6.5. Local d'assistència a accidentats 
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En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més d’un 
mes, s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els locals de 
primers auxilis disposaran, com a mínim, de: 
 

− una farmaciola, 

− una llitera, 

− una font d’aigua potable. 
 
El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a prop dels 
llocs de treball. 
 
El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats 
preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari de 
manera forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre d’adreces 
i telèfons dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers. 
 
En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el local 
d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra. 
L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim de: alcohol, 
aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents grandàries, benes 
elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antisèptic equivalent, 
analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, 
dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet. 
 
Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o portàtil, 
custodiada per l’encarregat. 
 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans addicionals 
per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 
 
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 
 

− desinfectants i antisèptics autoritzats, 

− gases estèrils, 

− cotó hidròfil, 

− benes, 

− esparadrap, 

− apòsits adhesius, 

− estisores, 

− pinces, 

− guants d’un sol ús. 
 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el 
material utilitzat o caducat. 

  

7. ÀREES AUXILIARS 
 

  

7.1. Centrals i plantes 
 

Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de vehicles 
als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i senyalització, amb una 
amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de limitació en altura,  mínima de 
4 m. 
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L’accés a la instal· lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva 
explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona 
en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats a altures superiors a 2 m 
sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles 
de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits 
horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de la fossa del skip, es 
disposarà de baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a rodadura de vehicles. 
 
La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i arriostrada 
en previsió de bolcades. 
 
Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de recepció de 
la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa disposarà de 
barana perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant escala „de gat“ estarà protegida 
mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de l’arrancada. 
 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del 
fabricant o importador. 

  

7.2. Tallers 
 

Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.  
 
De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes 
(descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m d’altura 

de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per treballador. 
 
La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada, 

amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) d’1,20 m2 per a 
passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les vies de manutenció 
mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre màquines i/o equips mai no serà 
inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de l’òrgan mòbil més pròxim). Al 
voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindrà un espai lliure no inferior a 1,50 m, 
estaran apantallats i disposaran de mitjans portàtils d’extinció adequats. Les instal·lacions 
provisionals suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura mínima d’1,90 m 
sobre el nivell del paviment. 
 
La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 200 
lux. La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una intensitat 
de 5 lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema normal d’il·luminació. 
 
L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al personal 
adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de 
tota persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de desplaçament i 
servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos o passarel·les situades a altures superiors a 2 
m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles 
de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits 
horitzontals seran condemnats. 
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La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a les 
instruccions del fabricant o importador. 
 
Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció localitzada, 
en la mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers tancats, el 

subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m3, llevat que 
s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops). 

  

7.3. Zones d'apilament. Magatzems 
 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors 
„mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials 
i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 
 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o 
mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 
 
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades adequadament. 
 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 
adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, 
els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una 
formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres. 

  

8. TRACTAMENT DE RESIDUS 
 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius 
del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i 
d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció 
com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase 
de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 
 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i 
les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els 
seus residus de construcció. 
 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 
comporti. 
 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 
prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran 
prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats 
independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 

  

9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu 
Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o 
materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals 
als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 
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L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de 
correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies 
perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) 
dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de 
mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan 
referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors 
poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de 
contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 

  

9.1. Manipulació 
 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies 
d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut 
les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als 
treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 

− Amiant. 

− Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 

− Sílice. 

− Vinil. 

− Urea formol. 

− Ciment. 

− Soroll. 

− Radiacions. 

− Productes tixotròpics (bentonita) 

− Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 

− Gasos liquats del petroli. 

− Baixos nivells d’oxigen respirable. 

− Animals. 

− Entorn de drogodependència habitual. 
  

9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 
 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a 
mínim amb el text en idioma espanyol. 
 
L’etiqueta ha de contenir: 
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 

nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 
b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les 

substàncies presents. 
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat 

perillós. 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h. El número CEE, si en té. 
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de 
seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 
 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o 
substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del 
Contractista, partint de les següents premisses: 

1322



23-25 SS FASE 2 TORRE LLUVIÀ 
SANTAMARIA ARQUITECTES 
 
 

 

 
 Pàgina:  21 
 

 

• Explosius 
 
L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de les 
normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència d’explosius i la 
prohibició de fumar. 
 
 

• Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de 
comburents i la prohibició de fumar. 
 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 
 

• Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de l’usuari, 
en previsió de contactes amb la pell. 
 

• Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i 
màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i 
les mucoses de les vies respiratòries. 

  

10. CONDICIONS DE L'ENTORN 
 

Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 
bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o 
que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les 
seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. 
L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats 
amb el procés constructiu. 
 
Situació de casetes i contenidors 
 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 
 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior 
de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja 
sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I 
SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
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Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran 
segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 

  

10.1. Serveis afectats 
 

Aquí cal definir si existeixen serveis afectats, segons el què es descrigui en el projecte d’execució 
 
 
 
 
Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació de 
serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i estructures 
d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud 
i per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a 
la seva pròpia investigació per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de 
situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de 
conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments 
es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 

  

10.2. Servituds 
 

Aquí cal definir si existeixen servituds (de pas, de vol (grues), línies elèctriques, etc.) segons el què 
es descrigui en el projecte d’execució 
 
 
 
 
En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes relatius a 
l’existència de  possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums i vistes, de 
desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a certes construccions i 
plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no 
podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions. Com amb els indicats per als 
serveis afectats, el Contractista està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els esmentats 
extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries de seguretat o la disminució dels 
rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament 
independent. 

  

10.3. Característiques meteorològiques 
 

Aquí s’inclouran les dades meteorològiques generals 
  

10.4. Característiques del terreny 
 

Aquí s’inclouran les conclusions de l’Estudi Geotècnic del Projecte i les característiques 
topogràfiques del terreny (desnivells, etc.), presència de rieres, etc. 

  

10.5. Característiques de l'entorn 
 

Definir les característiques més rellevants (si l’obra es troba dins d’una àrea urbana, zona rural, 
zona industrial, etc., vials de trànsit, pendents dels vials, presència de mitgeres, pròxim a escola o 
a hospital,etc.) 

  

11. UNITATS CONSTRUCTIVES 
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MOVIMENTS DE TERRES 

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
ESTRUCTURES 

ESTRUCTURES D'ACER 
ESTRUCTURES PORTICADES DE FORMIGÓ "IN SITU" 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
DIVISÒRIES ( OBRA ) 

REVESTIMENTS 
PINTATS I ENVERNISATS 

PAVIMENTS 
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA, CERAMICA, 
MORTER CIMENT, ESCOPIDORS, ETC.) 
PAVIMENTS METÀL·LICS 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES, BARANES I PROTECCIONS FIXES 
TANCAMENTS PRACTICABLES EXTERIORS I BARANES DE FUSTA 

ENVIDRAMENTS 
COL·LOCACIÓ DE VIDRES 

INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 
ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT ( CAIXES SIFÒNIQUES, 
DESGUASSOS BUNERES, ETC.) 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 

INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
APARELLS 

  

12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar 
l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 
de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 
1627/1997 de 24 d’octubre). 

  

12.1. Procediments d'execució 
 

Aquí es definiran les característiques constructives i els procediments d’execució més rellevants 
(procediments d’excavació i els mitjans a utilitzar, tipus de fonamentació i mitjans a emprar, 
estructura metàl·lica soldada, prefabricats, etc.). 
 
 
 
 
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de ser 
desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 

  

12.2. Ordre d'execució dels treballs 
 

Aquí es descriurà la previsió d’ordre d’execució dels treballs, si es preveuen diferents fases 
d’execució (en casos de reforma i ampliació), etc. 
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Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a 
partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució de 
l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials característiques de gestió 
empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de 
seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, 
la persona o els mitjans a emprar. 

  

12.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 
 

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de 
l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 
 

LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 
   
RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització 

material d’unes unitats respecte 
a altres. 

   
DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis 

temporals per a l’execució de 
cadascuna de les unitats d’obra. 

 
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, 
en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un 
cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, reflectida en un 
cronograma de desenvolupament. 
  
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes 
respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el 
present Estudi de Seguretat i Salut. 

  

13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS 
AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 

 
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, 
objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord 
amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els „Principios 
Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre)  „Reglas 
generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes 
Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de 
l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, 
d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.  

  

14. MEDIAMBIENT LABORAL 
 

  

14.1. Agents atmosfèrics 
 

Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra i quines 
condicions s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se’n derivin. 

  

14.2. Il·luminació 
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Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de 
tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització 
d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 
 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i 
enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 
 
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades 
o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 
 
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als 
treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 
 
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la 
construcció, seran els següents: 
 
25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de 

l’ús ocasional - habitual. 
100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui 

essencial, tals com la manipulació de mercaderies a granel, 
l’apilament de materials o l’amassat i lligat de conglomerats 
hidràulics. Baixes exigències visuals. 

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en 
sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i 
dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes 
exigències visuals. 

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els 
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, 
treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament 
mecànic. Moderades exigències visuals. 

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com 
treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs 
d’oficina en general. 

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de 
detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en 
màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències 
visuals. 

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls 
sota condicions de constant contrast, durant llargs períodes 
de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc 
de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. 
Exigències visuals molt altes. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

  

14.3. Soroll 
 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un 
quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 
 

Compressor .................... 82-94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de 
distància) 

.................... 82 dB 
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Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB 
Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 
Camions i dumpers .................... 80 dB 
Excavadora .................... 95 dB 
Grua autoportant .................... 90 dB 
Martell perforador .................... 110 dB 
Mototrailla .................... 105 dB 
Tractor d’orugues .................... 100 dB 
Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB 
Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB 

 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel 
contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 
 
1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives 

  

14.4. Pols 
 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 
 

− Rinitis 

− Asma bronquial 

− Bronquitis destructiva 

− Bronquitis crònica 

− Efisemes pulmonars 

− Neumoconiosis 

− Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 

− Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 

− Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 
 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el 
temps d’exposició. 
 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el 

component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de 
presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat 
que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser 
realitzat per empreses especialitzades. 
 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats 
durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que 
ve donat per la fórmula: 
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                        10 

   C = --------------------------    mg / m3 

                % Si O2 + 2 

 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”, 
que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més 
grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire respirat, sense 
haver-se fixat en els pulmons. 
 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 
 

− Escombrat i neteja de locals 

− Manutenció de runes 

− Demolicions 

− Treballs de perforació 

− Manipulació de ciment 

− Raig de sorra 

− Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 

− Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 

− Esmerilat de materials 

− Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 

− Plantes de matxuqueix i classificació 

− Moviments de terres 

− Circulació de vehicles 

− Polit de paraments 

− Plantes asfàltiques 
 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, 
convé adoptar les següents mesures preventives: 
 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 

Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 

Manutenció de runes Regat previ 

Demolicions Regat previ 

Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o 
injecció d’aigua 

Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions 
confinades 

Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 

Tall o polit de materials 
ceràmics o lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona 
de tall 

Treballs de la fusta, desbarbat i 
soldadura elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 

Plantes de matxuqueix i plantes 
asfàltiques 

Aspiració localitzada 

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

  

14.5. Ordre i neteja 

1329



23-25 SS FASE 2 TORRE LLUVIÀ 
SANTAMARIA ARQUITECTES 
 
 

 

 
 Pàgina:  28 
 

 
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions 
bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 
 
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a 

granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització. 

Pla d’evacuació de residus. 
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. 

Il·luminació suficient. 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport 

provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i 

indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de 
l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 

 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar 
aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 

  

14.6. Radiacions no ionitzants 
 

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 
 
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però no 
per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, 
microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 
 
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia dels 
fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a aquestes 
radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria estan les regions 
comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 
 
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, 
especialment els de soldadura elèctrica. 
 
Radiacions infraroges 
 
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte 
d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se ràpidament, 
pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia professional més probable 
en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 
 
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant propers 
a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que la radiació 
penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà d’incrementar-se 
adequadament la il· luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull. 
 
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes 
radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, s’ha 
de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. 
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La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment a la 
pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capil·lars i un increment de 
la pigmentació que pot ser persistent. 
 
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de 
desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 
 
Radiacions visibles 
 
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels 
mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 
 
Radiacions ultraviolades 
 
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm. 
Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en 
indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 
 
UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 
 
La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la indústria i 
representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La norma més 
completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health Organization). 
 
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la 
longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa 
pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb 
la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període de vuit 
hores haurà d’estar limitada. 
 
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de dur-se 
a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i de 
protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós pel que comporta 
poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 
 
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a 
minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip 
generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En 
l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació d’accés 
a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del temps d’exposició, 
constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 
 
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple 
realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de l’àrea 
de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de color negre 
mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per sobre del valor 
límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux 
radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una 
font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls 
estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de manera que s’absorbeixin les 
radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants 
de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció facial. 
 
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, 
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temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar 
a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia), 
de resultats imprevisibles. 
 
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: 
llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), 
bufador d’arc elèctric i làsers. 
 
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se 
centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple 
pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir distàncies adequades 
per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la 
intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona. 
 
Làser 
 
La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos 
com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua de 
radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden danyar la 
pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta energia és 
particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el teixit causant una amplia lesió 
al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els 
de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR 
poden suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera general, la pell és menys sensible 
a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR de grans potències, poden ocasionar 
cremades. 
 
Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre 
classes següents: 
 
j) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II. 

• Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 

• Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700 
nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la resposta 
de centelles. 

 
k) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es 

defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 

• Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l’ús 
d’instruments òptics pot resultar perillós. 

• Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, però 
no respecte a la reflexió difusa. 

• Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser perillós; 
poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la longitud 
d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar d’acord 
amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament protector, 
obturador d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 

 
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o 
comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 
 
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser: 
 

a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del raig. 
b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de prevenir 

l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no protegits, que pot 
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resultar perillós. 
c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de la 

radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar 
perillós. 
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els deguts a 
les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip làser. A 
continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i 
operació, respectivament, en l’ús de làsers. 
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi 
especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, 
tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la pell. 

d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris 
autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el 
coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la genera. 

e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada i 
comunicada al departament mèdic. 

f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però que 
mai serà utilitzada per visió directa del raig. 

 
- Àrea de treball: 
 

a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La il·luminació del 
recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull i així disminuir la 
possibilitat de lesió. 

b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran 
d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 

c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas tòxic 
que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 

d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als 
recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de 
prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha de 
disposar de protecció especial. 

e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de l’àrea 
de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha d’emprar-se 
materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques al voltant del làser. 
En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables o explosius. 

 
- Equip: 
 

a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està 
desconnectada. 

b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la classe 
de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera l’aparell. 

c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus de 
control d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades per la 
persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori. 

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de 
seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús. 

e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que 
previngui la reflexió especular. 

 
- Operació: 
 

a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins de 
l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones 
estaran sempre presents durant l’operació. 

b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de làser. 
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c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels treballs, no 
es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 

d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin el risc 
de dany ocular. 

e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit de 
l’operador. 

f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització d’un 
escut protector al llarg de tota la trajectòria. 

g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a guia 
d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que pertanyin a 
la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció que adoptarà el 
raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i 
nivells topogràfics. 
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de perill 
s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de 
protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti. 

  

14.7. Radiacions ionitzants 
 

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests 
tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiació, 
com són: 
 

− Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis. 

− Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 

− Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 

− Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, 
moviment de granels, etcètera. 

 
Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar un 
procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 
 
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un entorn o 
en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 
 

− Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; 
detecció de cartes bomba. 

− Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions 
ionizants. 

− Les instal· lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb 
equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 

− Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de 
fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo". 

− Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 

− Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 

− Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui mitjançant 
l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X. 

− Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 

− Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o 
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equips generadors de radiacions ionitzants. 

− Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de 
metall o en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 

− Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com 
l’argó-40 o el fòsfor-32. 

− Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 
 
Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent el 
Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de Protecció 
Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica contractada a l’efecte. 
 
La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels 
teixits irradiats. 
 
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes 
fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en 
treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 
 
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar 
una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general. 
Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de 
contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre 
l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de 
radiació, s’empren els comptadors Geiger. 
 
Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) 
distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la dosi 
màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és inversament 
proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que s’empren 
habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara que també se n’usen 
d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, l’espessor necessari 
està en funció inversa de la densitat del material. 
 
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden consistir 
en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que no 
s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba de 
treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi 
radiació (per exemple objectes metàl·lics). 
 
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels treballadors 
professionalment exposats a radiacions. 

  

15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de 
tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma 
de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 
 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
 

− Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i 
més accessible. 

− Lliurar el material, no tirar-lo. 

− Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles 
estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 

− Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en 
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empenya i turmells. 

− En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot 
mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 

− S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de 
material. 

− En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part 
posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 

− Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de 
cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui 
la càrrega damunt i que no rellisqui. 

 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut 
haurà de tenir en comte les següents premisses: 
 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
 

− Automatització i mecanització dels processos. 

− Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 
 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
 

− Utilització d’ajudes mecàniques. 

− Reducció o redisseny de la càrrega. 

− Actuació sobre l‘organització del treball. 

− Millora de l’entorn de treball. 
 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
 

− Ús correcte de les ajudes mecàniques. 

− Ús correcte dels equips de protecció individual. 

− Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 

− Informació sobre el pes i centre de gravetat. 
 
Els principis bàsics de la manutenció de materials  
 

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició 
al risc d’accident derivat de dita activitat. 

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de 
l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols 
o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 

4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu 
de la seva posada en obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o 
palets, en lloc de portar-los d’un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això 
comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en 
franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a 
manipular. 

 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica 
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necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents 

criteris preventius: 
h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
i) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de 

la càrrega. 
j) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter 

aixecat. 
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades. 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, pot 

superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col·locar-lo 
sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen 
aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns 
quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que 
sigui conegut o convingut per l’equip. 

  

16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar 
dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o 
Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o 
sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o  
simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, 
màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les 
conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun 
dels components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta 
obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 
 
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a 
continuació: 

 
  

Codi UA Descripció 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i 
altres treballs en alçada 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m 
amb sistema de seguretat integrat 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m 
d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries 

HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana perimetral 
amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 
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17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció 
Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i 
adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o 
condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present 
en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o 
ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La 
seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una 
participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva 
diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 
 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 
instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols 
d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o 
proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex 
d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

  

18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció 
Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada 
per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos 
protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de 
l’EPI. 
 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per 
inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
 
 El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al 
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 
 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual 
seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en 
el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta 
normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment 
del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció 
d’Execució. 
 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de 
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, 
raonablement, la seva carència. 
 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de 
caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en 
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

  

19. RECURSOS PREVENTIUS 
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La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de 
construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels 
recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 
 

l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o 
l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o 
simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. 
La presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, 
es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 

m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o 
amb riscos especials. 

n) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball 
detectades. 

 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 
successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència 
dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. 
 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, 
definits a l’annex II del RD 1627/97:  

 
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per 

les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o 

l’entorn del lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial 

gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 

exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la 

delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 

5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 

6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 

subterranis. 

7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 

9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de 
seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de recurs 
preventiu: 

  

ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES D'ACER 
ESTRUCTURES PORTICADES DE FORMIGÓ "IN SITU" 

REVESTIMENTS 
PINTATS I ENVERNISATS 

ENVIDRAMENTS 
COL·LOCACIÓ DE VIDRES 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
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INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
  
  

20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda 
de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En 
el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 
d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la 
Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra 
quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la 
immediació d’aquest tràfic. 
 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la 
seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes 
segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia 
obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a 
realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja 
que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 
 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se 
sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures 
preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
 

• Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o 
obligacions. 

• Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que 
requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

• Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions 
de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

• Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i 
organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no 
hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 
 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
 

11. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 
485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i 
tenir la resistència suficient. 

12. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme al 
R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs 
adequats i tenir la resistència suficient. 

13. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les 
senyals o panells de senyalització. 

14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
15. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de 

circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 
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La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de 
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que 
no s’hagin pogut eliminar. 

  

21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
 

Aquí cal descriure les condicions d’accés i afectacions de la via pública particulars de l’obra (ample 
carrer, ample vorera, ocupació de la vorera i via pública i com es resol, accessos a l’obra, etc.) 
 
 
 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals 
per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de 
protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de 
l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, 
es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al 
municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat 
que correspongui. 
 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb 
claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats 
a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de 
senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 
 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la 
circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat 
que correspongui. 
 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell 
de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels 
treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 
 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 
corresponent. 
 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements 
de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 
 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 
protecció implantats. 
 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 

  

21.1. Normes de Policia 
 

• Control d’accessos 
 
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i accessos 
per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció 
definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en 
general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que 
garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 
 
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l’obra, el 
contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús comú de l’obra, i 
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haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones 
que puguin presentar riscos 
 

• Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials emmagatzemats 
i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir l’accés controlat a les 
instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en 
tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal· lacions d’ús comú o particular. 

  

21.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 
 

• Ocupació del tancament de l’obra 
 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 
bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. 
L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats 
amb el procés constructiu. 
 
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas de 
vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
 
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de 
façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja 
d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 
 
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la 
col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas mínim 
per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa, 
es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per la retenció d’objectes 
despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) 
durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar 
part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb 
tanques l’àmbit del pas de vianants. 
 

• Situació de casetes i contenidors. 
 

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 

− Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en 
una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 

− Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres 
(1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 

− A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a 
pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de 
circulació. 

− Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la 
calçada procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un 
metre (1m) per a pas de vianants a la vorera. 

 
- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 
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• Situació de grues-torre i muntacàrregues 
 

Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 
 

• Canvis de la Zona Ocupada 
 

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una 
modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar 
d’acord amb el R.D. 1627/97. 

  

21.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 
 

• Tanques 
 

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en 
ordenació entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o 
solar i els laterals de la part de vorera ocupada. 
 

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de 
plafons prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i 
pintada. 
 
Les empreses promotores podran presentar a 
l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau, el 
seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en totes 
les obres que facin. 
 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només 
s’admeten per a proteccions provisionals en 
operacions de càrrega, desviacions momentànies de 
trànsit o similars. 
 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat 
amb cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, 
xarxa tipus tenis de polipropilè (habitualment de color 
taronja), o elements tradicionals de delimitacions 
provisionals de zones de risc. 
 

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i 
elements reflectants en tot el seu perímetre. 
 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, 
eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre 
element que deteriori el seu estat original. 

 

• Accés a l’obra 
 

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés 
independent per a vehicles i per al personal de l’obra. 
 
No s’admet com a solució permanent d’accés la 
retirada parcial del tancament. 
 

  

21.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 
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• Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
 

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi 
d’evitar accidents. 
 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran 
estacionar-se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la 
reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona 
d’aparcament a la calçada. 
 

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de 
l’obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i 
habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 
 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, 
d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans de 
càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 
 

 

• Càrrega i descàrrega 
 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. Quan 
això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es 
desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es 
prendran les següents mesures: 
 

− S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, 
sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació 
que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

− Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el 
camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 

− La separació entre les tanques metàl· liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà una 
franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o 
descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de 
l’obra. 

− Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es 
netejarà el paviment. 

− Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la 
calçada. 

 

• Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 
 

Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, 
aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes 
superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els 
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb 
lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o 
cintes d’elevació i transport de material es col·locaran sempre 
per l’interior del recinte de l’obra. 
 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de 
domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha 
obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de 
dipositar en tremuges o en contenidors homologats. 
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Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, 
les terres es carregaran directament sobre camions per a la 
seva evacuació immediata. 
 
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del 
tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt 
més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un 
metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 
 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 
 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 
contenidor. 
 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar 
la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la 
producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador 
autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors. 

 

• Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes 
per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública, tenint 
en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i 
la vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 
 
Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construcció a 

realitzar. 
Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de 
materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, 
preferentment de peces metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i horitzontal de la 
bastida, així com una marquesina inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, com a 
mínim, del pla de la bastida. 

 
Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de 
l’entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes 
i la propagació de pols. 

 
Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de 

caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre les 
plantes, amb sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les façanes. 

 
Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les mesures 

que es prendran en el cas de superar els límits del solar o del tancament de l’obra. 
  

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. Si 
calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures indicades per a 
càrregues i descàrregues. 

  

21.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 
 

• Neteja 
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Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols 
o deixalles. 
 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la 
sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, 
una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els 
camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 
 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
 

• Sorolls. Horari de treball 
 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò 
que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser específicament 
autoritzades per l’Ajuntament. 
 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden 
produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que 
alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 
 

• Pols 
 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 
 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

  

21.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 
 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de 
prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels 
diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 
 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, 
comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 

  

21.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 
 

• Senyalització i protecció 
 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de 
circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 
 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
 

• Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
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− En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç 
(1/3) de l’amplada de la vorera existent. 

− L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m). 

 

• Elements de protecció 
 

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, 
pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades 
o enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) 
amb travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 
m) a la base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els 
quinze centímetres (0,15 m). 
 
Els elements que formin les tanques o baranes seran 
preferentment continus. Si són calats, les separacions mínimes 
no podran ser superiors a quinze centímetres (015 m). 
 

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es 
col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, 
totalment planes i sense ressalts. 
 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o 

tanques de protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de 
la marxa. 
 

  

• Enllumenat i abalisament lluminós 
 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi 
enllumenat públic. 
 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i 
horitzontal, com per als elements d’abalisament. 
 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram 
(intensitat mínima 20 lux). 
 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i 
elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 
 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 100 
cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 
 

• Abalisament i defensa 
 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com 
tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements 
d’abalisament i defensa:  
o) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l’obra. 
p) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos 

provisionals per a vianants. 
q) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos 

carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 
r) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar 
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l’obstacle de les obres. 
s) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a 

establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres. 
 
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies 
ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat 
pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de 
l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle 
per l’existència de desnivells, etc..,). 
 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 
 
 

• Paviments provisionals 
 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si 
és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la 
part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció. 
 

• Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
 
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 
135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran 
les següents condicions mínimes: 
 

− Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 

− En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle 
d’1,5 m de diàmetre. 

− No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 

− El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 

− El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si 
és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 

− Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent 
màxim del 12%. 

 
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, col·locant 
un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de senyalització. 
 

• Manteniment 
 
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 
desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, 
desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva 
vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 
 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
 

• Retirada de senyalització i abalisament 
 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 
 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada 
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l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 
  

21.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 
 

• Arbres i jardins 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via 
pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de Parcs 
i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 
 
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar 
afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista 
vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures d’elements estranys, 
deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer 
normalment des de l’exterior de la zona d’obres. 
 
Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de 
tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 
 

• Parades d’autobús, quioscos, bústies 
 
A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per 
quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades d’autobús, 
quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic. 
 
En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament durant 
el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les 
operacions. 

  

22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
 

  

22.1. Riscos de danys a tercers 
 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes 
annexos que en depenguin són els següents: 

− Caiguda al mateix nivell. 

− Atropellaments. 

− Col·lisions amb obstacles a la vorera. 

− Caiguda d'objectes. 
  

22.2. Mesures de protecció a tercers 
 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que 
transiten pels voltants de l'obra: 
 
16. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el 

perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 
17. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà un 

passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, 
per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el 
perímetre de la façana una marquesina en voladís de material resistent. 

18. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la maniobra 
de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de vianants i el de 
vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes 
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metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic 
que avisin als vehicles de la situació de perill. 

19. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de 
contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància 
patrimonial, expressament per a aquesta funció. 

 
  

23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 

− Incendi, explosió i/o deflagració. 

− Inundació. 

− Col·lapse estructural per maniobres fallides. 

− Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 

− Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 
 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla 
de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 
1.- Ordre i neteja general. 
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis. 

  

24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 
 

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i 
salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97 

  

25. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 
 
E02 MOVIMENTS DE TERRES 
E02.E05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 

CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES O RUNES PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ I TRANSPORT A 
ABOCADOR 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LA MAQUINÀRIA  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
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 Situació: MAQUINÀRIA DE CÀRREGA I TRANSPORT  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MARTELL PNEUMÀTIC  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /6 /10 /12 
/14 /25 /26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 /26 

H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons 
UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /6 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

12 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /10 /12 /14 
/25 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 /26 
/27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 

1 /2 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 /26 
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rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 /26 
/27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000045 Formació 10 /12 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 
  

 
E04 ESTRUCTURES 
E04.E03 ESTRUCTURES D'ACER 
ESTRUCTURES D'ELEMENTS D'ACER ENSAMBLATS MITJANÇANT CARGOLS O SOLDADURA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA, ÀREA DE TREBALL  

ELEMENTS PUNTXANTS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES 

AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TROSSEJAT D'ESCÒRIA 

TREBALLS AMB RADIAL 
TALL-SOLDADURA OXIACETILÈ 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
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 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: TALL-SOLDADURA OXIACETILÈ 

SOLDADURA ELÈCTRICA 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: GASOS DE SOLDADURES  

19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES 3 2 4 
 Situació: SOLDADURA ELÈCTRICA  

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: BOMBONES OXIACETILÈ 

MATERIAS INFLAMABLES 
 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: SOLDADURES  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA EN TERRENYS IRREGULARS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/16 /20 /21 /25 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla 
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 
5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

10 

H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de 
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, 
amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

10 /19 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

13 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 
149 

17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 

H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 
12083 

17 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

2 /4 /6 /9 /10 /11 
/14 /20 /21 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /9 /10 /11 
/14 /20 /21 /25 

H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la 
humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb 
llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, 
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons 
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

10 /15 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

6 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 1 
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secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes 
d'alçada, homologat segons UNE-EN 813 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó 
(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada 
segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /20 
/21 /25 

H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat 
(100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de 
cremalleres metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i 
UNE-EN 348 

16 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, 
trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /11 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1 i UNE-EN 348 

10 

H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1 i UNE-EN 348 

19 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

1 /2 /4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 
seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /20 /21 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de 

1 
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forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 
col·locació i amb el desmuntatge inclòs 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al 
sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 
°, desmuntatge inclòs 

4 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

2 /4 /6 /9 /11 /25 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, d'1,4x1,7 m 
de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals 
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/16 /17 /19 /20 
/21 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/16 /17 /19 /20 
/21 /25 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

21 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/16 /17 /19 /20 
/21 /25 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /11 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
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I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /21 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 
etc) 

20 

I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 19 /20 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 

I0000096 No fumar 20 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 

I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 
radial 

19 /20 /21 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

I0000163 Realitzar treballs de soldadura en alçada des de gàbia o plataforma protegida 1 

 
  

E04.E04 ESTRUCTURES PORTICADES DE FORMIGÓ "IN SITU" 
ESTRUCTURES PORTICADES DE FORMIGÓ ARMAT, INCLOENT-HI ENCOFRATS (FUSTA, PLAFONS 
PREFABRICATS), COL.LOCACIÓ D'ALLEUGERIDORS DE SOSTRES, MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ D'ARMADURA, I 
ABOCAMENT DE FORMIGÓ AMB CUBILOT O BOMBA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREES DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: ERRADA ENCOFRATS I APUNTALAMENTS  
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4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB ELEMENTS PUNXANTS 
FORMIGÓ FRESC 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES 

SERRA DE FORADAR FUSTA 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: SERRA DE FORADAR FUSTA 

TALL AMB RADIAL  
ABOCAMENT DE FORMIGÓ 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: PER ELEMENTS ESTRUCTURALS 

MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I ENCOFRATS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: AGLOMERANTS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 /14 
/16 /18 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta 
metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 
1731 

10 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

13 /14 

H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 /11 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /25 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, 
amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 
20346 i UNE-EN ISO 20347 

6 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /18 
/25 

H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la 
humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, 
sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, 

6 
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homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 
20346 i UNE-EN ISO 20347 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

6 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /16 
/18 /25 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als 
tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 

4 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 /4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 
polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 
6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 
persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de 
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 
col·locació i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 

1 
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desmuntatge inclòs 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al 
sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 
°, desmuntatge inclòs 

4 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/25 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, d'1,4x1,7 m 
de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals 
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 

H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de 
les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 

H15A2021 u Torreta per al formigonat de pilars 1 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/25 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/25 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

10 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000016 Organitzar el pas sobre taulers col.locats a sobre dels armats dels sostres 2 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 

I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
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I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000149 Realitzar treballs formigonament pilars amb plataforma amb proteccions reglamentaries 1 

I0000150 No utilitzar escales de ma per formigonar pilars. Utilitzar plataformes de treball estables. 1 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 /11 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
E06 TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
E06.E04 DIVISÒRIES ( OBRA ) 
PARET DIVISÒRIA INTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX AMB PEÇES DE DIMENSIONS MÀXIMES DE 60x40x20 CM 
COL.LOCADES AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREADE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ I AJUST DE MATERIALS 

RETIRADA DE RUNA 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: PELS MATERIALS 

PER LA FORMIGONERA 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
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 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TALL I AJUSTOS EN SEC 

RETIRADA DE RUNA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: CONTACTES AMB AGLOMERANTS I ADHESIUS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /17 
/18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
9 /10 /11 /14 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /17 
/18 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, 
UNE-EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /11 
/14 /16 /17 /18 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, 
trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 
persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 

1 
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clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de 
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 
col·locació i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /6 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, d'1,4x1,7 m 
de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals 
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

6 /10 /17 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
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I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 13 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

13 

I0000153 Utilitzar pinça manual ergonómica per manipular blocs o maons 13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
E08 REVESTIMENTS 
E08.E04 PINTATS I ENVERNISATS 
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS, ELEMENTS DE TANCAMENT, PROTECCIÓ, CALEFACCIÓ, TUBS I 
ENVERNISSATS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA ILUMINACIÓ 
ÀREA DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I PROJECCIÓ DE MATERIALS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 2 4 
 Situació: PREPARACIÓ SUPORT EN AMBIENT POLSÓS 

DISSOLVENTS 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 2 3 

 Situació: DISSOLVENTS 
COMPONENTES QUÍMICS DELS MATERIALS 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /9 /10 /14 
/16 /18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 

10 /14 /18 

1363



23-25 SS FASE 2 TORRE LLUVIÀ 
SANTAMARIA ARQUITECTES 
 
 

 

 
 Pàgina:  62 
 

UNE-EN 168 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 
149 

17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 

H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria 
i/o materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i 
UNE-EN 420 

1 /2 /4 /9 /10 /14 
/18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /9 /10 /14 
/18 

H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color 
blanc, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /9 /10 /14 
/16 /18 

H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 

segons UNE-EN 471 
4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 

superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana 
perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 

polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 
6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 
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H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de 
fusta, desmuntatge inclòs 

4 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al 
sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 
°, desmuntatge inclòs 

4 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

17 /18 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat 
de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat 

17 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/16 /17 /18 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/16 /17 /18 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/16 /17 /18 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 /18 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
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I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /9 /14 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
E09 PAVIMENTS 
E09.E02 ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA, CERAMICA, MORTER 

CIMENT, ESCOPIDORS, ETC.) 
PAVIMENTS DE RAJOLES CERÀMIQUES, DE PEDRA NATURAL I DE TERRATZO, POLITS I ABRILLANTATS EN OBRA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TALLS EN SEC 

MANIPULACIÓ MATERIALS 
RETIRADA RUNES 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: PELS MATERIALS 

PER LA FORMIGONERA DE MORTER 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TALL EN SEC - POLS 

RETIRADA DE RUNA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: AGLOMERANTS, SEGELLANTS 
ABRILLANTADORS, NETEJA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 1 /2 /4 /6 /9 /10 
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400 g, homologat segons UNE-EN 812 /11 /14 /18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /9 /10 /11 /14 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /18 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de 
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 
col·locació i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 
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H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, d'1,4x1,7 m 
de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals 
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

10 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 /13 /17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E09.E07 PAVIMENTS METÀL·LICS 
COL.LOCACIÓ DE PAVIMENT METÀL.LIC, AMB O SENSE ENTARIMAT 
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Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: PERÍMETRE I VORES DE FORATS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
PROCÉS DE CONSTRUCCIÓ 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

PROCESSOS D'AJUST DE MATERIALS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE MATERIALS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 1 1 
 Situació: POLS RUNES 

PROCESSOS DE TALL 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de 
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, 
amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, 
UNE-EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/16 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 1 
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requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
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I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
E10 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES, BARANES I PROTECCIONS FIXES 
E10.E01 TANCAMENTS PRACTICABLES EXTERIORS I BARANES DE FUSTA 
COL.LOCACIÓ DE FINESTRES I BALCONERES DE FUSTA A L'EXTERIOR, O COL.LOCACIÓ DE BARANES DE FUSTA 
EXTERIORS O INTERIORS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS APROP VORES DE FORATS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AL MANIPULAR I AJUSTAR ELS MATERIALS  

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS, RUNES 

DISSOLVENTS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/17 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 /10 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/17 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, 
UNE-EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 
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H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/16 /17 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de 
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 
col·locació i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /6 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, d'1,4x1,7 m 
de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals 
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 
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HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

6 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
E11 ENVIDRAMENTS 
E11.E01 COL·LOCACIÓ DE VIDRES 
COL.LOCACIÓ DE VIDRES EN OBERTURES D'INTERIORS, EXTERIORS, MIRALLS I PULIT DE CANTELLS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: EN INSTAL.LACIONS A L'EXTERIOR  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 3 2 4 
 Situació: A LA MANIPULACIÓ 

AL MANTENIMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 2 4 
 Situació: A LA MANIPULACIÓ 

A L'EXTRACCIÓ DE MATERIAL TRENCAT 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PER PULIT DE CANTELLS 

PER TRENCAMENT DEL MATERIAL 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG I MUNTATGE MANUAL  
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16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: A L'OPERACIÓ DE PULIT A L'OBRA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó 
(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada 
segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152L561 m Barana de protecció, confeccionada amb puntals metàl·lics horitzontals, d'alçària 1 
m, fixada per pressió contra els paraments laterals verticals i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al 
sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 
°, desmuntatge inclòs 

4 
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H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /6 /9 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 
instal.lació 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

I0000164 Manipular els vidres amb ventoses de seguretat 4 /9 /13 

 
  

 
E12 INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 
E12.E01 ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT ( CAIXES SIFÒNIQUES, DESGUASSOS 

BUNERES, ETC.) 
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XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ ENTERRADA SUPERFICIALMENT, COMPOSADA D´ARQUETES, ARQUETES 
SINFÒNIQUES I DESGUASSOS, EN MATERIAL PREFABRICAT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: CAIGUDES EN RASES OBERTES  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR 

MATERIAL MAL APLEGAT 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: ENFONSAMENT DE TERRES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SOBRE MATERIAL  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: COPS AMB MATERIALS 

TALLS EN LA MANIPULACIÓ 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: A LA MANIPULACIÓ DELS MATERIALS 

AL  REJUNTAR  I REBLIR DE MATERIAL 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: PER MATERIALS PESATS COM PERICONS 

MANIPULACIÓ FORMIGONERA 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALL A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ DE BUFADOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS D'EXCAVACIÓ 

DISSOLVENTS DE COLES 
GASOS I SUBSTÀNCIES TÒXIQUES EN CLAVEGUERES EXITENTS 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES I RESINES 
CIMENT 

 

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: EN CONNEXIONS AMB CLAVEGUERES EXISTENTS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació:   

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de 
material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812 

25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /9 /10 /15 
/24 /25 

H145D002 u Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius nivell 5, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

11 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

25 
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H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

24 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

11 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1486242 u Casaca 3/4, tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors i tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, per a 
senyalista de protecció en treballs a la intempèrie, homologada segons UNE-EN 
340 i UNE-EN 471 

25 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres 
d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 
mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix 

3 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell 
vegetal, per mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada 
UNE-EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables 
d'acer de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 
3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i 
subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /9 /11 

H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions 
amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 
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HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 3 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
  

 
E15 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
E15.E01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICACIÓ DE BAIXA TENSIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MUNTATGE DE SAFATES 
TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
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 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES 

PELAT DE CABLES 
COPS AMB EQUIPS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: INSTAL.LACIÓ MÒDULS CONTADORS 

INSTAL.LACIÓ ARMARIS CONNEXIONS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /6 /9 /10 /11 
/14 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament 
d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès 
dielèctric 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 

suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

10 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /6 /9 /10 /11 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

11 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /6 /9 /10 /11 
/14 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, 
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements 
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, 
homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
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H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó 
(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada 
segons UNE-EN 340 

1 /2 /6 /9 /10 /11 
/14 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, 
trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

11 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 

H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 
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rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 
instal.lació 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 
elèctric 

16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 
tensió 

16 
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E16 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
E16.E01 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR I INTERIOR EN EDIFICACIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA TREBALLS EN ALÇADA  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /9 /10 /14 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament 
d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès 
dielèctric 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

10 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /9 /10 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /9 /10 /14 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 1 
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secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, 
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements 
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, 
homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó 
(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada 
segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /9 /10 /14 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, 
trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 16 
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elèctric, adherit 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 
instal.lació 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 

tensió 
16 

 
  

 
E17 INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
E17.E01 INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, PROVES DE PRESSIÓ I 
POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
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Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AJUST DE MATERIALS AMB RADIAL 

FIXACIÓ AMB PERFORADORES 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: MATERIALS PESANTS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

15 CONTACTES TÈRMICS 2 1 2 
 Situació: PER SOLDADURES  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /15 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla 
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 
5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

10 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

10 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

10 /15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4 /11 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /15 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, 1 
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compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements 
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, 
homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó 
(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada 
segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /15 

H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat 
(100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de 
cremalleres metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i 
UNE-EN 348 

10 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /11 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, d'1,4x1,7 m 
de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals 
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 

H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 
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MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000009 Realitzar el reblert de l´extradós del mur quan aquest estigui en condicions d'entrar en 
servei 

1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 
instal.lació 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 /11 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 11 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
E20 INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
E20.E01 APARELLS 
INSTAL.LACIÓ D'APARELLS I SISTEMES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT PATRIMONIAL 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
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4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 1 1 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: AL PERFORAR, FORADAR, FIXAR, BASES I APARELLS  

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/16 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

16 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 
20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó 
(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada 
segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 

segons UNE-EN 471 
4 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó 
(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons 
UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
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Codi UA Descripció Riscos 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana 
perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra 
caigudes, amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 
12 mm, amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

4 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, d'1,4x1,7 m 
de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals 
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H15A2024 u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats 1 /2 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
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I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000018 No alterar bruscament l'estabilitat de l'edifici 4 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 4 

I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 4 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 

I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 
elèctric 

16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 

tensió 
16 

 
  
  

26. Signatures 
 

 
  

 

1390



23-25 SS FASE 2 TORRE LLUVIÀ 
SANTAMARIA ARQUITECTES 
 

 

 

 Pàgina:  1 
 

Index 
1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 3 
1.1. Identificació de les obres 3 
1.2. Objecte 3 
1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 3 
1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 4 
2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 4 
2.1. Promotor 5 
2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 5 
2.3. Projectista 7 
2.4. Director d'Obra 7 
2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 8 
2.6. Treballadors Autònoms 11 
2.7. Treballadors 12 
3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 12 
3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 12 
3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 13 
3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 13 
3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 16 
3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i Coordinació'' i 
documentació contractual annexa en matèria de Seguretat 16 
4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 17 
4.1. Textos generals 17 
4.2. Condicions ambientals 23 
4.3. Incendis 24 
4.4. Instal·lacions elèctriques 24 
4.5. Equips i maquinària 25 
4.6. Equips de protecció individual 27 
4.7. Senyalització 27 
4.8. Diversos 28 
5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 29 
5.1. Criteris d'aplicació 29 
5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 29 
5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 29 
5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 29 
6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 30 
6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 30 
6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 31 
6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en matèria de 
Seguretat i Salut 31 
6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del Treball 32 
6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 32 
6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 33 
7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS33 
7.1. Definició i característiques dels Equips 33 
7.2. Condicions d'elecció 34 
7.3. Normativa aplicable 34 
8. Signatures 36 

1391



23-25 SS FASE 2 TORRE LLUVIÀ 
SANTAMARIA ARQUITECTES 
 

 

 

 Pàgina:  2 
 

  
PLEC 

 
  

1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
 

  

1.1. Identificació de les obres 
 FASE 2 , REHABILITACIÓ TORRE LLUVIÀ 

  
  

1.2. Objecte 
 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions que 
hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió 
Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar 
per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, 
Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels 
treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran de manar 
l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus 
d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions tècniques que es 
derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 
 
a) Tots aquells continguts al: 

− Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre 
Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i 
adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 

− ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de l’Estat’‘ i 
adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas 
d'Obra Pública) 

b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques de 
l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo’‘. 

c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies 
subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 

  

1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 
 

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre ‘‘DISPOSICIONS 
MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat 
haurà de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de 
ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que 
comporta la realització de l'obra, contenint com a mínim els  següents documents: 
 
Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-se o 

que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que puguin 
ser evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; relació dels 
riscos laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats  anteriorment, 
especificant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i 
reduir els esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin 
mesures alternatives. 

 
Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i 

reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es tracti, 
així com les prescripcions que s'hauran  de complir en relació amb les característiques, 
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l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius. 
 
Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i 

comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de les 
especificacions tècniques necessàries.  

 
Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits o 

projectats. 
 
Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de l'Estudi de 

Seguretat i Salut. 
  

1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 
 

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del Projecte 
d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el contingut del 
Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als riscos, no eliminats o 
reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies 
socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 
 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són 
documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat acompliment, 
llevat modificacions degudament autoritzades. 
 
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan constituïts per 
la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics d’interpretació, els Amidaments 
i els Pressupostos Parcials. 
 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de 
l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades 
que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d’informació 
que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 
 
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no 
podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions del 
Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades 
apareguin a algun document contractual. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la 
suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de l’Estudi 
de Seguretat i Salut. 
 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas 
d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del Projecte, 
té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, 
ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques Generals. 
 
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat 
com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de l’Estudi de 
Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i 
aquestes tinguin preu al Contracte. 

  

2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 
 

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan 
obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 
31/1995) : 
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1. Evitar els riscos. 
2. Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
3. Combatre els riscos en el seu origen. 
4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs de 

treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu 
específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut.  

5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
7. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, 

l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels 
factors ambientals al treball. 

8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual. 
9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 

  

2.1. Promotor 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, física 
o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, 
amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva posterior alienació, 
lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 
 
10. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan 

sigui necessari o es cregui convenient. 
 

11. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al 
Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració del 
Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les 
modificacions pertinents. 

 
12. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les 

fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 
 

13. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i 
Salut en fase d'execució material de les mateixes. 

 
14. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les 

seves responsabilitats. 
 
 

15. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les 
observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin unes 
mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 

  

2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 
 

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, 
qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb 
titulació acadèmica en Construcció. 
 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, estudi 
i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 
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Facultativa/Direcció d’Execució. 
 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en 
l’elaboració del projecte d’obra intervinguin varis projectistes. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del projecte, 
segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 
 

 
16. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista tingui 

en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 
15 a la L.31/1995), i en particular: 
d) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  finalitat de 

planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o 
successivament. 

e) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de treball. 
17. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la 

Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra.  
Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o estudi 

bàsic, així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb les degudes 
condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment). 

Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar l'Estudi de 
Seguretat i Salut. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots 
aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors 
autònoms. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons el 
R.D. 1627/1997, són les següents: 

 
1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) : 

 
a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar 

les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o 
successivament. 

b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de 
treball.  

 
2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels 

Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els 
Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les 
tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre 
Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció: 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les 

instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els 
defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 

e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

1395



23-25 SS FASE 2 TORRE LLUVIÀ 
SANTAMARIA ARQUITECTES 
 

 

 

 Pàgina:  6 
 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
h) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà 

de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 
i) La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors 

autònoms. 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es 

realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les 

modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció 
quan no calgui la designació de Coordinador. 

4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 

5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 
6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones 

autoritzades.  
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del Promotor, 
del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat 
Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a l'execució material de 
l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a màxim patró i responsable de la 
gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat,  
la decisió executiva que calgui. 
 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, 
Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 

  

2.3. Projectista 
 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la 
normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 
 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de 
forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del 
Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 
 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres documents 
tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 
 
7. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de 

Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les 
decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació dels 
treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.  

8. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 
  

2.4. Director d'Obra 
 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i 
mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres 
autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi 
proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi  a més a més l'execució material de la mateixa, 
assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra 
executada i de la seva qualitat. 
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Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director 
d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat 
pel Promotor. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 
 
9. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l’estructura 

projectada a les característiques geotècniques del terreny. 
10. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de 

construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, 
desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs, els materials, 
la correcta execució i disposició dels elements constructius, de les instal·lacions i dels Medis 
Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el  Projecte i l’Estudi de Seguretat 
i Salut. 

11. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i 
Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels Medis 
Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix. 

12. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, 
eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que puguin 
afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a les 
disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i 
Salut. 

13. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb el 
Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut del contractista. 

14. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que 
siguin preceptius. 

15. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de Seguretat i 
Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 

16. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment 
verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del 
Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències 

17. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de Seguretat 
i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren perceptius. 

  

2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 
 

Definició de Contractista: 
 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix contractualment 
davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i Seguretat, amb medis 
humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el 
Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Definició de Subcontractista: 
 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista, 
empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, amb 
subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva 
execució. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 

 
18. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi i 

compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del 
Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les 
condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la qualitat, 
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compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte 
19. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica 

que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o 
subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.  

20. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o 
Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o experiència haurà de 
tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra. 

21. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 
22. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra dins dels 

límits establerts en el Contracte i conforme amb la llei de la subcontractació 32/2006 i el 
Reial Decret 1109/2007. 

23. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i Salut 
del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents 
a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a 
l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 

24. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut 
conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

25. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
26. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en 
l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 
k) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
l) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si 

s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats empresarials 
previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en conseqüència 
complir el R.D. 171/2004, i també complir les disposicions mínimes establertes en 
l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

m) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes 
les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 

n) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa. 

27. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les 
mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les 
obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms que 
hagin contractat. 

28. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències 
que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 
de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

29. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de 
riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 

30. Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes 
que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, l’avaluació de riscos i la 
planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà als 
Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en matèria 
d’informació i formació respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 

31. El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a 
l’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.  

32. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran 
de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 

33. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l'aplicació 
de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), 
per assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a 
l'obra. 

34. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, 
que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director 
Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà  l'esmentada 
funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construcció 
a peu d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, 
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ostentaran successivament la prelació de representació del Contractista a l'obra. 
35. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les 

activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències. 
36. Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat 

en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn material, de 
conformitat a la normativa legal vigent. 

37. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut (PSS), 
així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi com 
subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral, 
formació, informació i capacitació del personal, conservació i reposició dels elements de 
protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions 
Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i 
horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, característiques 
de les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de 
treball, enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i 
estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs 
constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i 
equips de treball en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les 
companyies subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i 
d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui 
afectar a aquest centre de treball.  

38. El contractista ha de designar la presència de resursos preventius i es determinarà la forma 
de dur-los a terme en el pla de seguretat i salut, segons la disposició addicional catorzena 
de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i desenvolupada pel 
Reial Decret 604/2006. 

39. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència diària i 
hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà de ser una 
persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra durant la realització 
de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a 
l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de 
Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb independència de 
qualsevol altre requisit formal. 

40. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut 
l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, 
característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar en el 
futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 

41. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  cobrir 
les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà 
responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant 
per omissió com per negligència, imprudència o imperícia professional, del personal al seu 
càrrec, així com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin 
a l'obra. 

42. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al 
compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències.  

 En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el 
Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director 
Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o 
els representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del Contractista i/o 
Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri 
d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de 
l'obra. 

43. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments 
a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o 
Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.  

44. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de l'obra i 
protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la 
intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i l'organització 
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de zones de pas amb destinació als visitants de les oficines d'obra. 
45. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a l'obra, 

en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al 
personal d'obra, a tercers o als medis e instal· lacions de la pròpia obra o limítrofs. 

46. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense 
autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 

47. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per operaris 
especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de grua mòbil i en 
altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i 
competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una copia de cada títol 
d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del responsable tècnic que autoritza 
l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en 
concret. 

48. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons 
l'Instrucció Tècnica Complementaria ''MIE-AEM-4'' aprovada per RD 837/2003 expedit pel 
òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació com a operador de grua de 
l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell per garantir el total coneixement 
dels equips de treballs de forma que es pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques 
a desenvolupar. 

49. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en 
possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix 
haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i 
cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC ''MIE-AEM-4''. 

  

2.6. Treballadors Autònoms 
 

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i directa 
una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix 
contractualment davant el  Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar 
determinades parts o instal·lacions de l’obra. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 
 
50. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció 

de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 
10 del R.D. 1627/1997. 

51.  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 
1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

52. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors 
l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

53. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials 
establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, en particular, 
en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert. 

54.  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, 
pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels 
equips de treball per part dels treballadors. 

55. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de 
maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips de 
protecció individual per part dels treballadors. 

56. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i de 
salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha. 

57. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS): 
o) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les 

prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que 
l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 

p) Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han 
d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en 
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condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, 
segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball. 

  

2.7. Treballadors 
 

Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà de 
forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a un 
contracte laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el compromís de 
desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional, 
seguint les instruccions d’aquell. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 
 
58. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 
59. El deure d'indicar els perills potencials. 
60. Té responsabilitat dels actes personals. 
61. Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a la 

seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
62. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals. 
63. Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 
64. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i la 

dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 
65. Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, previstes 

especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la 
seva permanència a l’obra.  

  

3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 
 

  

3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 
 

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui 
específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de 
Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 
 
66. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
67. Bases del Concurs. 
68. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de 

Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
69. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
70. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
71. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de 

Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra, pel 
Coordinador de Seguretat. 

72. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
73. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
74. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del Contractista 

per l’obra en qüestió. 
75. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista i/o 

Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 
 
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats 
com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes 
relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de 
consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat d’aclarir al Contractista les 
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interpretacions pertinents. 
 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o contradiccions 
tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès de consultar amb el 
Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la seva resolució al 
Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat 
executat pel Contractista sense prèvia autorització del Director d’Obra o del Coordinador de 
Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de 
Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures 
preventives, tècnicament inadequades, que hagin pogut  adoptar el Contractista pel seu compte. 
 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, 
discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les mesures de 
Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de 
la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a terme 
l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser 
materialitzats com si haguessin estat completes i correctament especificades en el Projecte i el 
corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol treball 
requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter 
contractual que si s’hagués recollit en tots. 

  

3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 
 

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel 
Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura preventiva 
interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut 
per l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la 
declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, 
millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del 
Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 
 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador 
de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la 
consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, 
vinculants per les parts contractants. 

  

3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
 

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans de 
l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, 
mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de 
conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 
9) .   
 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals 
establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar 
formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .     
 
El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a mínim, els plànols següents 
amb els continguts que en cada cas s’indiquen. 

 
Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant: 
 

- Ubicació dels serveis públics. 
- Electricitat. 
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- Clavegueram. 
- Aigua potable. 
- Gas. 
- Oleoductes. 
- Altres. 

- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 
- Accessos al recinte. 
- Garites de control d’accessos. 

- Acotat del perímetre del solar. 
- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar. 
- Edificacions veïnes existents. 
- Servituds. 
 

 
Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases 
previstes en funció del seu pla d’execució real. Indicant: 
 

- Tancament del solar. 
- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 
- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants. 
- Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 

- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,). 
- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,). 
- Farmaciola: Equipament. 
- Altres. 

- Llocs destinats a apilaments. 
- Àrids i materials ensitjats. 
- Armadures, barres, tubs i biguetes. 
- Materials paletitzats. 
- Fusta. 
- Materials ensacats. 
- Materials en caixes. 
- Materials en bidons. 
- Materials solts. 
- Runes i residus. 
- Ferralla. 
- Aigua. 
- Combustibles. 
- Substàncies tòxiques. 
- Substàncies explosives i/o deflagrants. 

- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 
- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, maquinetes, 

baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extracció de fluids. 
- Estació de formigonat. 
- Sitja de morter. 
- Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 

- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament. Senyalització de 
circulació. 

- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat. 
- Esquema d’instal·lació elèctrica provisional. 
- Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional. 
- Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua. 
 
Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
(*) Representació cronològica per fases d’execució. 
 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de façanes: 
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- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de façana 
en avançament simultani a l’execució d’estructura fins l’acabament de tancaments i 
coberta.(*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent 

- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de seguretat.(*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació 
en l‘ESS. 

- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació 
en l’ESS. 

- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació 
en l‘ESS. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals d’escales: 
- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de travessers 

d’escales (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent. 

- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers d’escales. 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de patis de 

llums, xemeneies, buits d’instal·lacions i encofrats. 
- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cèrcol 

perimetral (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat 

- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors. 
- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat sota 

taulers i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables. 
- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos d’instal·lacions, 

arquetes i registres provisionals. 
- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 
 

Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  Contingut: 
 

− Passarel·les (ubicació i elements constitutius). 

− Escales provisionals. 

− Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 

− Abalisament i senyalització de zones de pas. 

− Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys. 

− Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles. 

− Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres 
exteriors amb risc de caigudes d’altura. 

 
Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment 
posterior de l’obra executada (*). 
 

- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana. 
- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals. 
- Bastides especials. 
- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i evacuació 

d’equips. 
- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no 

transitables. 
- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de Protecció 

Col·lectiva. 
- Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, finestrals i 

patis. 
- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 
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- Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació. 
- Altres. 
 (*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu. 

 
Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*). 
 

- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. 
- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades. 
 (*) Tant sols per a obres complexes o especials. 

 
Altres. 
 

 
  

3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 
 

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘Llibre d’incidències’‘, facilitat pel 
Col·legi Professional corresponent al qual pertanyi el tècnic que hagi aprovat el pla de seguretat i 
salut o per l'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent quan es tracti d'obres de les 
Administracions públiques. 
 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, modificat pel RD 1109/2007 , aquest 
llibre haurà d'estar permanentment a l'obra, en poder del coordinador de seguretat i salut , i a la 
disposició de la direcció d'obra o direcció facultativa , contractistes , subcontractistes i treballadors 
autònoms, les persones o òrgans amb responsabilitat en matèria de prevenció de les empreses 
que intervinguin en l'obra, tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en el 
treball de les Administracions públiques competents, o en el seu cas, del representant dels 
treballadors, els quals podran realitzar les anotacions que considerin adequades respecte a les 
desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut. 
 
Quan es realitzi una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i 
salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessària la designació de coordinador, la 
direcció facultativa, la notificarà al contractista afectat i als representants dels treballadors d'aquest 
i només en el cas que l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment dels advertiments o 
observacions prèviament anotades en aquest llibre així com en el supòsit de paralització dels 
treballs, s'ha de remetre una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 
vint-i-quatre hores i s'especificarà si l'anotació efectuada suposa una reiteració d'una advertència o 
observació anterior o si, per contra, es tracta d'una nova observació. 

  

3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i 
Coordinació'' i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat 

 
El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu representant), 
Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa i 
Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a requeriment 
de les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del Contractista totes les despeses 
notarials i fiscals que es derivin. 
 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves 
facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be 
designar a l’efecte,  segons procedeixi. 
  
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del present 
Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per referència, 
constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o enteniment de cap 
naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al Contractista, excepte les que 
s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà 
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validesa o força o efecte algun. 
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals 
i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en matèria de 
Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no serà 
responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el 
Contractista. 
 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per 
qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels 
mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per les 
parts afectades. 
 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de 
Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol 
altre recurs prescrit per la llei. 
 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la documentació 
contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció civil. No obstant, 
es consideraran actes jurídics separables els que es dicten en relació amb la preparació i 
adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats davant l’ordre jurisdiccional 
contenciós-administratiu d’acord amb la normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció. 

  

4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 
 

Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa existent 
i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. 
 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El 
Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes 
de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.  

  

4.1. Textos generals 
 

− Convenis col·lectius. 

− “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM  20 
de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de diciembre de 1953 
(BOE 2 de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de  octubre de 
1966)”. Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i 
“R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

− “Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM  28 de agosto de 1970 (BOE 5, 
7, 8, 9 de septiembre de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les modificacions “Orden 22 de 
marzo de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto de 1972)” 
i “Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)”. Derogada parcialment per “Orden 28 
de diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)”. 

− “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM  9 de marzo de 1971 (BOE 16 
de marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989 
(BOE 2 de noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)”, R.D. 
486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 
665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D. 
1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D. 
349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”. 

− “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D.  1995/1978 (BOE 25 de agosto de 1978)”. 
Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 1981)”.  
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− “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D.  2001/1983 de 28 
de julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 
1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i anul·lada parcialment per “R.D. 
1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“. 

− “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de 
incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e 
Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“. 

− “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM  16 de diciembre 
de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”. 

− “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 sobre 
Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), adoptado en 
Ginebra (BOE de 23  de noviembre de 1990)”. 

− “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre de 
1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)”. 

− “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)”. 

− “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE de 
26 de septiembre de 1995)”. 

− “Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de enero 
de 1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)” i 
“R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 
1 de mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D.  486/1997 de 14 
de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden TAS/2947/2007 (BOE 
11 de octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas 
que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D.  487/1997 
de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 de agosto de 1997)”. 

− “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en 
las actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre (BOE  7 de octubre de 1997)”. 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.  1627/1997 
de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de 
noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. Complementat per “R.D. 
1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”. 

− Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en les 
obres de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 
1998). 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de 
trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de febrero de 1999)”. 

− “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de noviembre 
de 1999)”. 

− “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 
2001)”. 

− “Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
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almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE 
APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 112 
de 10 de mayo de 2001)”. Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de octubre de 2004)”. 

− “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección 
sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”. 

− “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 

− “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos (BOE 
10 de enero de 2004)”. 

− Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de 
prevención de laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE  31 
de enero de 2004).  

− Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i delegades 
de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el dipòsit  de les 
comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i de constitució dels 
comitès de seguretat i salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7 d’octubre 
de 2004). 

− “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 
18 de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

− “Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los 
productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 
reacción y de resistencia frente al fuego”. 

− “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad de 
los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecánicas”. 

− “Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte 
de mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 de 12 de mayo)”. 

− “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”.  

− “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles 
de carreteras del Estado”. 

− “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 
250 de 19 de octubre)”.  

− “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 
23 de marzo de 2007)”.  

− “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 25 de 
agosto)”. 

− Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya 
per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció (DOGC Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008). 

− “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus 
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disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo 
(Reglamento REACH)”. 

− Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses sancionades per 
infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per a la 
seva publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 2009). 

− “Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación 
con la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el 
trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia”. 

− “Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, 
de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a 
los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecànicas”. 

− “Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, 
de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción (BOE 63 de 14 de marzo de 2009)”. 

− “Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco promocional 
para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 2006 (BOE 187 de 
4 de agosto de 2009)“. 

− ''Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real 
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en obras de construcción (BOE 71 de 23 de marzo de 2010).'' 

− ''Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos 
(REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (diclorometano, aceites para lámparas y 
líquidos encendedores de barbacoa y compuestos organoestánnicos).'' 

− ''Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas 
artificiales (BOE 99 de 24 de abril de 2010).'' 

− ''Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995, de 
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado 
de sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba 
el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (BOE 
139 de 8 de junio de 2010).'' 

− ''Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercialización y 
manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación 
de los profesionales que los utilizan (BOE 154 de 25 de junio de 2010).'' 

− ''Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, de 6 
de julio (BOE 279 de 18 de novimebre de 2010).'' 

− “Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la 
organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de 
prevención.” 

− “Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.” 

− “Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.” 

− “Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
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refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.” 

− ''Reglamento (UE) nº 109/2012 de la Comisión, de 9 de febrero de 2012, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos 
(REACH) en lo que respecta a su anexo XVII (sustancias CMR).'' 

− ''Reglamento (UE) nº 125/2012 de la Comisión, de 14 de febrero de 2012, por el que se 
modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 
preparados químicos (REACH).'' 

− ''Reglamento (UE) nº 412/2012 de la Comisión, de 15 de mayo de 2012, por el que se 
modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 
preparados químicos (REACH).'' 

− ''Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal de protección 
civil ante el riesgo químico.'' 

− ''Reglamento (UE) nº 836/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se 
modifica, con relación al plomo, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

− ''Reglamento (UE) nº 835/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas 
(REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (cadmio).'' 

− ''Reglamento (UE) nº 848/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se 
modifica, en lo que respecta a los compuestos de fenilmercurio, el anexo XVII del Reglamento 
(CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

− ''Reglamento (UE) nº 847/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se 
modifica, en lo que respecta al mercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

− ''Reglamento (UE) nº 126/2013 de la Comisión, de 13 de febrero de 2013, por el que se 
modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 
preparados químicos (REACH).'' 

− ''Reglamento (UE) nº 348/2013 de la Comisión, de 17 de abril de 2013, por el que se modifica 
el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas 
químicas (REACH).'' 

− ''Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se 
registra y publica el Acta del acuerdo de revisión parcial del V Convenio colectivo general del 
sector de la construcción.'' 

− ''Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 
prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 
residuos y suelos contaminados.'' 

− ''Orden PRE/2056/2013, de 7 de noviembre, por la que se modifica el anexo VI del 
Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado 
por el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero.'' 

− ''Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se 
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registra y publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la homologación de 
actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales, así como sobre el 
Reglamento de condiciones para el mantenimiento de la homologación de actividades 
formativas en materia de prevención de riesgos laborales de acuerdo con lo establecido en el 
V Convenio colectivo del sector de la construcción.'' 

− ''Resolución de 15 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones 
Públicas, por la que se actualiza y dispone la publicación del Sistema de Gestión de la 
Prevención de Riesgos Laborales en la Administración General del Estado.'' 

− “Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, por la que se establecen 
normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados de la exposición 
a radiaciones ionizantes, y se derogan las Directivas 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 
96/29/Euratom, 97/43/Euratom y 2003/122/Euratom.” 

− “Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y 
sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.” 

− “Orden PRE/1206/2014, de 9 de julio, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 
1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos 
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.” 

− Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat. 

− “Reglamento (UE) no 1303/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2014, sobre la 
especificación técnica de interoperabilidad relativa a la «seguridad en los túneles ferroviarios» 
del sistema ferroviario de la Unión Europea.” 

− “Reglamento (UE) 2015/282 de la Comisión, de 20 de febrero de 2015, por el que se 
modifican, con relación al estudio ampliado de toxicidad para la reproducción en una 
generación, los anexos VIII, IX y X del Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 
sustancias y preparados químicos (REACH).” 

− “Reglamento (UE) 2015/326 de la Comisión, de 2 de marzo de 2015, por el que se modifica, 
con relación a los hidrocarburos aromáticos policíclicos y los ftalatos, el anexo XVII del 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos 
(REACH).” 

− “Real decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención , y otros 
Reales Decretos : el RD 485/97, el RD 665/97 y el RD 374/2001.” 

− “Real decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de 
los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.” 

− “Real decreto 899/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.” 

− “Real decreto 901/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 843/2011, de 
17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de recursos 
para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención.” 

− “Orden ESS/2259/2015, de 22 de octubre, por la que se modifica la Orden TIN/2504/2010, de 
20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la acreditación 
de entidades especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades 
preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de 
las empresas.” 

− “Orden PRE/2476/2015, de 20 de noviembre, por la que se actualiza la Instrucción Técnica 
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Complementaria número 10, ''Prevención de accidentes graves'', del Reglamento de 
explosivos, aprobado por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero.” 

− “Real decreto 1054/2015, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Estatal de 
Protección Civil ante el Riesgo Radiológico.” 

− ''Real decreto 1072/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura 
para la Calidad y la Seguridad Industrial.” 

− ''Directiva (UE) 2017/164 de la Comisión, de 31 de enero de 2017, por la que se establece 
una cuarta lista de valores límite de exposición profesional indicativos de conformidad con la 
Directiva 98/24/CE del Consejo y por la que se modifican las Directivas 91/322/CEE, 
2000/39/CE y 2009/161/UE de la Comisión.'' 

  

4.2. Condicions ambientals 
 

− Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant (DOGC Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985). 

− Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient laboral i 
vigilància mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 10 de juliol de 1987). 

− “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 1991)”. 

− “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 24 de 
mayo de 1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”. 

− “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24 
de mayo de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)” i 
“Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”. 

− “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones 
sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de 
marzo de 2002)”. Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”. 

− “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de 
trabajo (BOE de 18  de junio de 2003). 

− “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”. 
Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real 
Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”. 

− “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 
trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de 
marzo de 2006)”.  

− “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”. 

− “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE de 
16 de noviembre de 2007)”. 

  

4.3. Incendis 
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− Ordenances municipals. 

− “Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 1993)”. 
Complementat per “Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)” i “Orden de 
27 de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)”. 

− Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 
forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i 
desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 
24 de Febrer de 2003). 

− “Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005 de 
18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los 
elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al 
fuego. BOE núm. 37 de 12 de febrero”. 

− ''Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios.'' 

 
  

4.4. Instal·lacions elèctriques 
 

− “Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre (BOE 
27de diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969”. Es deroga amb efectes de 
19 de setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)”. 

− “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IEE/1978, 
“Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)”. 

− Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment de 
les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques (DOGC Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988). 

− “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre de 
1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000)”. 

− Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del 
medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001). 

− “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001)”. 

− Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del subministrament 
elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001). 

− “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de 
septiembre de 2002)”. 

− “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se 
anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja tensión, 
aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”. 

− “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por 
el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 
09 (BOE de 19 de marzo de 2008)”.  

− “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensión: 
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y 
temporales de obras”. 
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4.5. Equips i maquinària 
 

− “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir los 
aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus equipos 
impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”. 

− “Orden de 23 de  mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos 
Elevadores para obras (BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada per “Orden de 7 de marzo 
de 1981 (BOE de 14 de marzo de 1981)”. Es deroga amb efectes de 29 de desembre de 2009, 
per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

− “Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de mayo de 
1979)”. Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)” i “R.D. 1504/1990 (BOE 
de 28 de noviembre de 1990)”. 

− “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de 
noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997 
(BOE de 30 de septiembre de 1997)”. 

− “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 
de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos 
elevadores y de manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.   

− “Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los estados miembros sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de 1992)”. 
Modificat per “Real Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995)”. Es deroga amb efecte 
de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

− “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial 
por la que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas (BOE de 23 de 
abril de 1997)”. 

− “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de abril de 
1997)”. 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección Individual. RD  773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)”. 

− “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 
7 de agosto de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de 
2004)”. 

− “Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 
de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores (BOE de 
30 de septiembre de 1997)”. Complementat per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de 
octubre de 2008)”. 

− “Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas en foso (BOE de 
25 septiembre de 1998)”. 

− “Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de aplicación de 
la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de 
presión, y se modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de 
aparatos de presión (BOE de 31 de mayo de 1999)”. 

− “Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las máquinas, 
por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación 
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de productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)”. 

− “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

− “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 
exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”. 

− “Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de junio de 
2010 sobre equipos a presión transportables y por la que se derogan las Directivas 
76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE.” 

− ''Real Decreto 494/2012, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1644/2008, de 
10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en 
servicio de las máquinas, para incluir los riesgos de aplicación de plaguicidas.'' 

− ''Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria AEM 1 ''Ascensores'' del Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre.'' 

− “Real decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de 
seguridad para la comercialización de los equipos a presión.” 

− “Real decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de 
seguridad para la comercialización de los equipos a presión.” 

− ''Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y 
manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación 
de los profesionales que los utilizan y por el que se establecen los requisitos técnicos para las 
instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases fluorados.'' 

− ''Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE 
APQ 0 a 10.'' 

− Instruccions Tècniques Complementaries: 

“ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de incendio'' Orden de 31 
de mayo de 1982 (BOE de  23 de junio de 1982)”.  Modificació: “Orden de 26 de octubre de 
1983 (BOE de 7 de noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE de 20 de junio 
de 1985)”, “Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre de 1989)” i “Orden 
de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)”. 

“ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE 6 de 
octubre de 1987)”. Modificació: “Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de octubre de 
1988)”. “Autorización de instalación de ascensores con máquina en foso. Resolución de 10 de 
septiembre de 1998 (BOE 25 de septiembre de 1998)”. “Autorización de la instalación de 
ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución de 3 de abril de 1997 (BOE de 23 de abril de 
1997)”. 

“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de 
2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 

“ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 (BOE 9 
de junio de 1989)”. 

“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a grúas 
móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 

“ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección utilizados. 
OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”.  
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“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, revisiones e 
inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”. 

 
  

4.6. Equips de protecció individual 
 

− “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. Modificat per “OM de 
16 de mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)” i per la 
“Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)”. Complementat per la 
“Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)”, “Resolución de 18 de 
marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”, “Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 
de junio de 1999)”, “Resolución de 28 de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” i 
“Resolución de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001)”. 

− “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, 
de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual (BOE de 8 de marzo de 
1995) modificado por Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”. 

− “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 
la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”.  

− “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las referencias 
de la norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas. 
Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del Consejo 
(equipos de protección individual) [notificada con el número C(2006) 777]”. 

− “Directiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, 
relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la 
comercialización de equipos a presión (refundición).” 

− Normes Tècniques Reglamentàries. 
 

  

4.7. Senyalització 
 

− “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. R.D. 
485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

− “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)”. 

− Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”. 
  

4.8. Diversos 
 

− “Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones técnicas 
complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X del Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)”. Modificada per “Orden de 29 de 
abril de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)” i “Orden de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de 
agosto de 1994)”. 

− “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, 
productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”. 

− “Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de explosivos 
(BOE de 12 de marzo de 1998)”. Modificat per “Real Decreto 277/2005 (BOE de 12 de marzo 
de 2005)” i “Orden INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de diciembre de 2007)”. 
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Complementada per la “Resolución de 24 de agosto de 2005 (BOE de 13 de septiembre de 
2005)”, “Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 2006)”, “Orden PRE/672/2006 (BOE 
de 11 de marzo de 2006)” i “Orden PRE/174/2007 (BOE de 3 de febrero de 2007)”. 

− “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la 
notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y 
tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 (BOE 
de 21 de noviembre de 2002)”. 

− “Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de octubre de 
1986 sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o 
reanudacion de actividades en los centros de trabajo, dictada en desarrollo del Real 
Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de 1988)”. Modificada per la 
“Orden de 29 de abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de 1999)”. 

− “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de 
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios 
para su notificación y registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. Complementat per “Orden 
TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)”. 

− “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la 
Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007)”. 

− Convenis col·lectius. 

− “Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios 
(BOE 268 de 6 de noviembre de 2009).” 

− ''Real Decreto 248/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de explosivos, 
aprobados por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, para adaptarlo a lo dispuesto en la 
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio (BOE 67 de 18 de marzo de 2010).'' 

− “Directiva 2014/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, 
relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de 
comercialización y control de explosivos con fines civiles (refundición).” 

− “Orden PRE/2412/2014, de 16 de diciembre, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria número 26 ''Horario de apertura de los depósitos de explosivos, custodia de 
llaves de los polvorines, destino de los explosivos no consumidos y devoluciones'' del 
Reglamento de Explosivos.” 

− ''Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Explosivos.'' 

  

5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 

  

5.1. Criteris d'aplicació 
 

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la 
necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat 
i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 
 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el 
conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració unitària 
d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides 
alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió. 
 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut 
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podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de 
Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi 
disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A 
aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de l’obra 
com un capítol més del mateix. 
 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en 
el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de 
Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, conforme a 
les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats dels 
organismes especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis 
Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

  

5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 
 

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en les 
partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa l'establiment 
d’un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en el pressupost del Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.    
 
El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte 
d’obra.  

  

5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 
 

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 
 
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un any 
des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del pressupost de 
Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan de contractació, 
en els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s’aprova 
el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

  

5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 
 

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, 
a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors 
Autònoms contractats per ell, duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents 
Penalitzacions: 

 
1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici 

Industrial de l’obra contractada + Pèrdua 
d’homologació com Contractista, per la mateixa 
Propietat, durant 2 anys. 

  

6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 
 

  

6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 
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La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas, 
detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 
 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  concreta de 
desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra. 
 
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques 
Analítiques i Operatives de Seguretat: 
 
 

• Tècniques analítiques de seguretat 
 
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de riscos i 
la recerca de les causes. 
 
Prèvies als accidents.- 
 
- Inspeccions de seguretat. 
- Anàlisi de treball. 
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
- Anàlisi del entorn de treball. 
 
Posteriors als accidents.- 
 
- Notificació d'accidents. 
- Registre d'accidents 

− Investigació Tècnica d'Accidents. 
 

• Tècniques operatives de seguretat. 
 
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes 
corregir el Risc  
 
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els 
factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i 
Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 
 
El Factor Tècnic: 
 
- Sistemes de Seguretat  
- Proteccions col·lectives i Resguards 
- Manteniment Preventiu 
- Proteccions Personals 
- Normes 
- Senyalització 
 
El Factor Humà: 
 
- Test de Selecció prelaboral del personal. 
- Reconeixements Mèdics prelaborals. 
- Formació 
- Aprenentatge 
- Propaganda 
- Acció de grup 
- Disciplina 
- Incentius 
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6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 
 

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb ell 
contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els 
documents tipus en el seu format real, així com els procediments de complimentació fets servir a la 
seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. 
Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants: 

 
76. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció Preventiva.  
77. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 
78. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de gestió 

empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 
79. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
80. Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
81. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
82. Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

  

6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en 
matèria de Seguretat i Salut 

 
El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i 
Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de 
l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb 
l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres. 
 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) 
com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, 
medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de 
Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i 
Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat 
Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel correcte 
compliment de la seva important missió. 
 
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa,  
haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en 
aquesta obra. 
 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori 
als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria 
preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, amb 
indicació de la seva composició i temps de dedicació a aquestes funcions. 

  

6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del 
Treball 

 
El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre 
Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les 
condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 
 
Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, que 
estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà 
periòdicament el control d'existències.  
 
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així com 
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les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 
 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de 
durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un 
reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques. 
 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de 
Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com 
a mínim un reconeixement periòdic anual. 
 
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit 
per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació 
cronològica a les matèries de la seva competència: 
 
- Higiene i Prevenció al treball. 
- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència Mèdica. 
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     

  

6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 
 

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap d’Obra es 
nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), 
considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a 
complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs a criteri del 
Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de 
Seguretat. 
 
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missió de 
realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres assistencials que 
correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació de la farmaciola. 
 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de l’obra 
ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de Responsables 
de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada 
fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap 
d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat). 

  

6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 
 

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que reflecteixi un 
sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es  seguirà si són 
traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o aparells 
d'elevació. 
 
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis posats 
al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 

  

7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS 
EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 

 
  

7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
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• Definició 
 
És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, 
d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària per 
a una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, desplaçament i 
accionament d’un material. 
 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 
 

− Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar 
solidàriament. 

− Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es comercialitza en 
condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a un 
tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta. 

 
Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es 
comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests 
adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar 
d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
 

• Característiques 
 
Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses pel 
fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i 
utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin 
exigides en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els 
plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes 
UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb 
solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 
 

− Nom del fabricant. 

− Any de fabricació, importació i/o subministrament. 

− Tipus i número de fabricació. 

− Potència en Kw. 

− Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix. 
  

7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, 
Màquines i/o Màquines-Ferramentes 

 
• Elecció d’un Equip 
 
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de 
garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball. 
 

• Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 
 
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes de 
Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 
 
 

• Emmagatzematge i manteniment 
 

− Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel 
fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 

− Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran 
en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
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− S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25ºC. 

− L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran 
documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i rebut, 
per un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 

 
  

7.3. Normativa aplicable 
 

• Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i dates 
d’entrada en vigor 

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 

Directiva fonamental. 

 

− Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per les 
Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, 
de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, 
de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text mitjançant la Directiva 
98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 

 

Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), modificat pel 
Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). 

 

Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. 

 

Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 

 

Excepcions: 

− Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 

− Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori fins 
l’1/1/97. 

− Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 
94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

− Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

 

Altres Directives. 

 

− Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de tensió 
(D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.  

Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial 
Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 

Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 

Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de Tecnologia i 
Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

− Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), modificada 
per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 
93/68/CEE. 

Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat pel 
Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 

Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
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Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 

− Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), 
modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 
290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 
9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999). 

Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel Reial 
Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. 
de 3/4/96). 

Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada en 
vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96. 

− Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), modificada per la 
Directiva del Consell 93/68/CEE. 

Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), modificat pel 
Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 

Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada en 
vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 

− Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a l’aproximació de 
legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de protecció per a ús en 
atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94). 

Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 

Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 

− Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a l’aproximació de 
les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 

Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 

− Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés tècnic, 
relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre determinació de 
l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de construcció. 

Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre Ministerial de 
18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre 
Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 

Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

 

Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 

 

− Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de seguretat 
i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. 
L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. 
Núm. L 335/28, de 30/12/95). 

Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 

Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de l’Annex II, 
que entren en vigor el 5/12/98. 

 

 

• Normativa d’aplicació restringida 
 
− Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en 

matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre 
Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 
del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements de màquines o 
sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 

− Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària 
MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a Carretons automotors 
de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 

− Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres (B.O.E. 
de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i complementada per 
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l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 

− Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues 
Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 

− Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la 
Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i 
Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 

− Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en 
matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 

− Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i Higiene 
en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada parcialment 
per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 

 
  

8. Signatures 
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio Torre Lluvià
Dirección disseminat plans de Cal Cuques, s/n
Municipio Manresa Código Postal 08241
Provincia Barcelona Comunidad Autónoma Cataluña
Zona climática C2 Año construcción 1890
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) Anterior a la NBE-CT-79

Referencia/s catastral/es 08112A001000670000QL

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Edificio de nueva construcción ● Edificio Existente

○ Vivienda ● Terciario
○ Unifamiliar ● Edificio completo
○ Bloque ○ Local

○ Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Joan Oliveras Sobrevias NIF(NIE) 39359811A
Razón social Immobles Oliveras Sobrevias, sl NIF B60230471
Domicilio Ptge Misser Mas, 17-19 2n
Municipio Manresa Código Postal 08243
Provincia Barcelona Comunidad Autónoma Cataluña
e-mail: joanoliveras@coac.net Teléfono 655057748
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecto
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión: CEXv2.3

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 80.3

B80.3-130.5

C130.5-200.7

 248.5 DD200.7-261.0

E261.0-321.2

F321.2-401.5

G≥ 401.5

A< 17.2

B17.2-27.9

 42.1 CC27.9-43.0

D43.0-55.9

E55.9-68.8

F68.8-86.0

G≥ 86.0

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 14/04/2022

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 729.65

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Mur contra terreny, aïllat_serveis Fachada 26.11 0.64 Estimadas
Solera inferior_terreny Suelo 203.88 0.63 Estimadas
Façana sud-est acces_ppal Fachada 21.86 1.46 Conocidas
Mur contra terreny_sense
aïllar_sala1_nivell0 Fachada 20.76 1.37 Estimadas

Façana sudoest_sala1_nivell0 Fachada 26.43 1.46 Conocidas
Façana oest Fachada 14.86 1.46 Conocidas
Façana sud-est_sala1_nivell0 Fachada 12.32 1.46 Conocidas
Sota_galeria_exterior_sala1_nivell0 Cubierta 14.15 5.00 Conocidas
Mur contra terreny_sense aïllar_sala2 Fachada 28.4 1.37 Estimadas
Façana nord_sala2_nivell0 Fachada 18.88 1.46 Conocidas
Façana sudest_sala2_nivell0 Fachada 12.24 1.46 Conocidas
interior_AccesPpal_nivell0 Partición Interior 13.94 1.42 Estimadas
interior_Sala1_nivell1 Partición Interior 11.74 1.42 Estimadas
interior_Sala2_nivell1 Partición Interior 25.36 1.42 Estimadas
Sota_galeria_exterior_sala1_nivell1 Cubierta 38.33 5.00 Conocidas
Façana sudest_sala1_nivell1 Fachada 10.77 0.51 Conocidas
Façana sudoest_sala1_nivell1 Fachada 17.98 0.51 Conocidas
Façana sudest_sala2_nivell1 Fachada 11.2 0.51 Conocidas
Façana nord_sala2_nivell1 Fachada 34.84 0.51 Conocidas
Façana oest_sala2_nivell1 Fachada 26.79 0.51 Conocidas
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Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Façana sudoest_sala2_nivell1 Fachada 8.51 0.51 Conocidas
Façana sudest_sala1_nivell2 Fachada 23.04 1.91 Conocidas
Façana sudoest_sala1_nivell2 Fachada 28.9 1.91 Conocidas
Façana sudest_sala2_nivell2 Fachada 14.28 1.91 Conocidas
Façana nord_sala2_nivell2 Fachada 40.19 1.91 Conocidas
Façana oest_sala2_nivell2 Fachada 31.04 1.91 Conocidas
Façana sudoest_sala2_nivell2 Fachada 9.2 1.91 Conocidas
Façana sudoest_NucliVertical_nivell2 Fachada 4.86 1.91 Conocidas
Façana sudest_Sala1_nivell3 Fachada 25.75 1.58 Conocidas
coberta_Sala1_nivell3 Cubierta 47.96 0.20 Conocidas
Façana sudest_Sala2_nivell3 Fachada 8.0 1.58 Conocidas
Façana sudoest_Sala2_nivell3 Fachada 18.19 1.58 Conocidas
Façana oest_Sala2_nivell3 Fachada 7.82 1.58 Conocidas
Terra_Sala2_nivell3 Suelo 55.61 3.70 Conocidas
coberta_Sala2_nivell3 Cubierta 58.02 0.20 Conocidas
coberta_Sala3_nivell3 Cubierta 98.07 0.20 Conocidas
Façana sudest_Sala3_nivell3 Fachada 8.0 1.58 Conocidas
Façana nord_Sala3_nivell3 Fachada 23.37 1.58 Conocidas
Façana oest_Sala3_nivell3 Fachada 18.94 1.58 Conocidas
Façana sudoest_Sala3_nivell3 Fachada 5.65 1.58 Conocidas
Faç oest NucliVertical_nivell3 Fachada 33.8 1.58 Conocidas
Faç nord NucliVertical_nivell3 Fachada 28.0 1.58 Conocidas
Faç sudest NucliVertical_nivell3 Fachada 17.74 1.58 Conocidas
Faç sudoest NucliVertical_nivell3 Fachada 30.97 1.58 Conocidas
cob_NucliVertical_nivell3 Cubierta 24.96 3.81 Conocidas

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia
Modo de

obtención.
Factor solar

Porta_Ppal Hueco 8.94 2.20 0.05 Estimado Estimado
Finestra
sud_oest_sala1_nivell0 Hueco 1.26 2.58 0.39 Conocido Conocido

Finestra oest Hueco 3.43 2.58 0.59 Conocido Conocido
Finestra
sud_est_sala1_nivell0 Hueco 0.53 2.58 0.59 Conocido Conocido

Finestra nord_sala2_nivell0 Hueco 2.89 3.45 0.61 Conocido Conocido
Finestra
sudest_sala2_nivell0 Hueco 0.53 2.58 0.59 Conocido Conocido

Finestra
sud_est_sala1_nivell1 Hueco 2.13 2.58 0.59 Conocido Conocido

Finestra
sud_oest_sala1_nivell1 Hueco 3.78 2.58 0.59 Conocido Conocido

Finestra
sud_est_sala2_nivell1 Hueco 2.13 2.58 0.59 Conocido Conocido

Finestra nord_sala2_nivell1 Hueco 3.91 2.58 0.59 Conocido Conocido
Finestra oest_sala2_nivell1 Hueco 4.77 2.58 0.59 Conocido Conocido
Finestra
sudest_sala1_nivell2 Hueco 9.81 2.58 0.59 Conocido Conocido
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Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia
Modo de

obtención.
Factor solar

Finestra
sudoest_sala1_nivell2 Hueco 5.49 4.83 0.42 Estimado Estimado

Finestra
sudest_sala2_nivell2 Hueco 3.15 2.58 0.42 Conocido Conocido

Finestra nord_sala2_nivell2 Hueco 11.35 2.58 0.59 Conocido Conocido
Finestra oest_sala2_nivell2 Hueco 10.96 2.58 0.59 Conocido Conocido
Finestra
sudoest_sala2_nivell2 Hueco 3.36 2.58 0.59 Conocido Conocido

Finestra sudoest_NucliVerti
cal_nivell2 Hueco 11.94 4.83 0.63 Estimado Estimado

Finestra
sudest_sala1_nivell3 Hueco 4.10 2.58 0.59 Conocido Conocido

Finestra
sudest_sala2_nivell3 Hueco 0.18 2.58 0.13 Conocido Conocido

Finestra
sudoest_sala2_nivell3 Hueco 0.72 2.58 0.59 Conocido Conocido

Finestra oest_sala2_nivell3 Hueco 0.36 2.58 0.23 Conocido Conocido
Finestra
sudest_sala3_nivell3 Hueco 0.18 2.58 0.13 Conocido Conocido

Finestra nord_sala3_nivell3 Hueco 0.54 2.58 0.59 Conocido Conocido
Finestra oest_sala3_nivell3 Hueco 0.54 2.58 0.23 Conocido Conocido
Finestra
sudoest_sala3_nivell3 Hueco 0.18 2.58 0.13 Conocido Conocido

Finestra
oest_NucliVertical_nivell3 Hueco 9.57 2.58 0.44 Conocido Conocido

Finestra
nord_NucliVertical_nivell3 Hueco 2.86 2.58 0.59 Conocido Conocido

Finestra
sudest_NucliVertical_nivell3 Hueco 2.86 2.58 0.39 Conocido Conocido

Finestra sudoest_NucliVerti
cal_nivell3 Hueco 2.86 2.58 0.39 Conocido Conocido

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefaccio general
emisors elèctrics Efecto Joule 100.0 Electricidad Estimado

TOTALES Calefacción

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

TOTALES Refrigeración
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Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60° (litros/día) 188.0

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Termo elèctric per
serveis Efecto Joule 100.0 Electricidad Estimado

TOTALES ACS

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Potencia instalada
[W/m²] VEEI [W/m²·100lux] Iluminación media

[lux] Modo de obtención

Nivell 1 8.93 1.79 500.00 Estimado
Nivell_2 8.93 1.79 500.00 Estimado
Nivell_3 8.93 1.79 500.00 Estimado
Nivell 0 6.76 2.25 300.00 Estimado

TOTALES 8.32

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Superficie [m²] Perfil de uso
Edificio 729.65 Intensidad Media - 8h
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática C2 Uso Intensidad Media - 8h

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 17.2

B17.2-27.9

 42.1 CC27.9-43.0

D43.0-55.9

E55.9-68.8

F68.8-86.0

G≥ 86.0

CALEFACCIÓN ACS

Emisiones
calefacción

[kgCO2/m² año] D
Emisiones ACS
[kgCO2/m² año] G

32.58 2.37

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Emisiones globales [kgCO2/m² año]
Emisiones

refrigeración
[kgCO2/m² año] A

Emisiones
iluminación

[kgCO2/m² año] B
0.25 6.90

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.

kgCO2/m² año kgCO2/año

Emisiones CO2 por consumo eléctrico 42.09 30713.81
Emisiones CO2 por otros combustibles 0.00 0.00

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 80.3

B80.3-130.5

C130.5-200.7

 248.5 DD200.7-261.0

E261.0-321.2

F321.2-401.5

G≥ 401.5

CALEFACCIÓN ACS

Energía primaria
calefacción

[kWh/m²año] G
Energía primaria

ACS
[kWh/m² año] G

192.31 13.96

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Consumo global de energía primaria no renovable
[kWh/m² año]

Energía primaria
refrigeración
[kWh/m² año] A

Energía primaria
iluminación

[kWh/m²año] B
1.50 40.72

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
A< 22.6

B22.6-36.7

C36.7-56.5

D56.5-73.5

E73.5-90.4

 98.4 FF90.4-113.0

G≥ 113.0

 1.5 AA< 6.1

B6.1-9.9

C9.9-15.2

D15.2-19.8

E19.8-24.3

F24.3-30.4

G≥ 30.4

Demanda de calefacción [kWh/m² año] Demanda de refrigeración [kWh/m² año]

El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios,
ventilación, bombeo, etc…). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales

1436



Fecha 31/07/2023
Ref. Catastral 08112A001000670000QL Página 7 de 8

ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Incorporació d'aïllament en façanes

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 80.3

B80.3-130.5

C130.5-200.7

 205.3 DD200.7-261.0

E261.0-321.2

F321.2-401.5

G≥ 401.5

A< 17.2

B17.2-27.9

 34.8 CC27.9-43.0

D43.0-55.9

E55.9-68.8

F68.8-86.0

G≥ 86.0

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN

[kWh/m² año]
DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/m² año]
A< 22.6

B22.6-36.7

C36.7-56.5

D56.5-73.5

 75.8 EE73.5-90.4

F90.4-113.0

G≥ 113.0

 2.5 AA< 6.1

B6.1-9.9

C9.9-15.2

D15.2-19.8

E19.8-24.3

F24.3-30.4

G≥ 30.4

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Consumo Energía final
[kWh/m² año] 75.79 23.0% 1.27 -65.7% 7.15 0.0% 20.84 0.0% 105.05 17.4%

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]

148.0
9 E 23.0% 2.49 A -65.7% 13.96 G 0.0% 40.72 B 0.0% 205.2

6 D 17.4%

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 25.09 C 23.0% 0.42 A -65.7% 2.37 G 0.0% 6.90 B 0.0% 34.77 C 17.4%

Demanda [kWh/m² año] 75.79 E 23.0% 2.55 A -65.7%

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )
Incorporació d'aïllament a les façanes per mitjà de trasdossat interior i aproximadament 8cms de llana de roca per
aconseguir una trasmissió tèrmica de l'element <= 0.30 W/m2h
Coste estimado de la medida
-
Otros datos de interés
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL

TÉCNICO CERTIFICADOR
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad
de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

Fecha de realización de la visita del técnico certificador 14/04/2022

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio Torre Lluvià
Dirección Disseminat plans de Cal Cuques, s/n
Municipio Manresa Código Postal 08241
Provincia Barcelona Comunidad Autónoma Cataluña
Zona climática C2 Año construcción 1890
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) Anterior a la NBE-CT-79

Referencia/s catastral/es 08112A001000670000QL

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Edificio de nueva construcción ● Edificio Existente

○ Vivienda ● Terciario
○ Unifamiliar ● Edificio completo
○ Bloque ○ Local

○ Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Pere Santamaria Garcia NIF(NIE) 39329637M
Razón social Santamaria Arquitectes NIF B65709917
Domicilio Passeig de la República, 18 - 1er 3ra
Municipio Manresa Código Postal 08241
Provincia Barcelona Comunidad Autónoma Cataluña
e-mail: pere.s@coac.es Teléfono 938727926
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecto
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión: CEXv2.3

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 86.3

 111.6 BB86.3-140.2

C140.2-215.7

D215.7-280.4

E280.4-345.1

F345.1-431.3

G≥ 431.3

 18.9 AA< 21.3

B21.3-34.6

C34.6-53.2

D53.2-69.1

E69.1-85.1

F85.1-106.3

G≥ 106.3

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 20/04/2022

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 608.69

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Solera inferior_terreny Suelo 203.88 0.63 Estimadas
Nivell0_Serveis_Terreny Fachada 26.11 0.64 Estimadas
Nivell0_Serveis_Escala Partición Interior 14.64 0.88 Estimadas
Façana sud-est acces_ppal Fachada 21.86 0.31 Conocidas
Nivell0_AccesPpal_Escala Partición Interior 25.17 0.88 Estimadas
Nivell0_AccesPpal_Maquines Partición Interior 11.54 0.95 Estimadas
Nivell0_Sala1_Terreny_Aillat Fachada 20.76 0.35 Estimadas
Façana sudoest_sala1_nivell0 Fachada 26.43 0.31 Conocidas
Façana oest Fachada 24.26 0.31 Conocidas
Façana sud-est_sala1_nivell0 Fachada 12.32 0.31 Conocidas
Sota_galeria_exterior_sala1_nivell0 Cubierta 14.15 0.24 Conocidas
Nivell0_Sala1_Escala Partición Interior 10.56 0.88 Estimadas
Mur contra terreny_sense aïllar_sala2 Fachada 12.26 0.35 Estimadas
Façana nord_sala2_nivell0 Fachada 18.88 0.31 Conocidas
Façana sudest_sala2_nivell0 Fachada 12.24 0.31 Conocidas
Nivell0_Sala2_Escala Partición Interior 9.84 0.88 Estimadas
Nivell0_Sala2_Màquines Partición Interior 12.24 1.08 Estimadas
Sota_galeria_exterior_sala1_nivell1 Cubierta 38.33 0.24 Conocidas
Façana sudest_sala1_nivell1 Fachada 11.64 0.33 Conocidas
Façana sudoest_sala1_nivell1 Fachada 17.98 0.33 Conocidas
Nivell1_Sala1_Escala Partición Interior 10.56 0.88 Estimadas
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Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Façana sudest_sala2_nivell1 Fachada 11.2 0.33 Conocidas
Façana nord_sala2_nivell1 Fachada 34.84 0.33 Conocidas
Façana oest_sala2_nivell1 Fachada 26.79 0.33 Conocidas
Façana sudoest_sala2_nivell1 Fachada 8.51 0.33 Conocidas
Nivell1_Sala2_Escala Partición Interior 25.36 0.88 Estimadas
Façana sudest_sala1_nivell2 Fachada 23.04 0.33 Conocidas
Façana sudoest_sala1_nivell2 Fachada 28.9 0.33 Conocidas
Nivell2_Sala1_Escala Partición Interior 10.56 1.47 Estimadas
Façana sudest_sala2_nivell2 Fachada 14.28 0.33 Conocidas
Façana nord_sala2_nivell2 Fachada 40.19 0.33 Conocidas
Façana oest_sala2_nivell2 Fachada 31.04 0.33 Conocidas
Façana sudoest_sala2_nivell2 Fachada 9.2 0.33 Conocidas
Nivell2_Sala2_Escala Partición Interior 25.36 0.97 Estimadas
Façana sudest_Sala1_nivell3 Fachada 25.75 0.31 Conocidas
coberta_Sala1_nivell3 Cubierta 47.96 0.20 Conocidas
Nivell3_Sala1_Escala Partición Interior 29.85 0.88 Estimadas
Façana sudest_Sala2_nivell3 Fachada 8.0 0.31 Conocidas
Façana sudoest_Sala2_nivell3 Fachada 18.19 0.31 Conocidas
Façana oest_Sala2_nivell3 Fachada 7.82 0.31 Conocidas
Terra_Sala2_nivell3 Suelo 55.61 0.24 Conocidas
coberta_Sala2_nivell3 Cubierta 58.02 0.20 Conocidas
Nivell3_Sala2_Escala Partición Interior 9.98 1.47 Estimadas
coberta_Sala3_nivell3 Cubierta 98.07 0.20 Conocidas
Nivell3_Sala3_Escala Partición Interior 25.36 0.97 Estimadas
Façana sudest_Sala3_nivell3 Fachada 8.0 0.31 Conocidas
Façana nord_Sala3_nivell3 Fachada 23.37 0.31 Conocidas
Façana oest_Sala3_nivell3 Fachada 18.94 0.31 Conocidas
Façana sudoest_Sala3_nivell3 Fachada 5.65 0.31 Conocidas
Mur contra terreny_sense aïllar_sala3 Fachada 16.14 0.35 Estimadas
Façana nord-oest_sala3_nivell1 Fachada 23.09 0.33 Conocidas
Façana nordoest_sala3_nivell2 Fachada 40.19 0.33 Conocidas

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia
Modo de

obtención.
Factor solar

Porta_Ppal Hueco 8.94 3.08 0.47 Estimado Estimado
Finestra
sud_oest_sala1_nivell0 Hueco 1.26 2.58 0.39 Conocido Conocido

Finestra oest Hueco 3.43 2.58 0.59 Conocido Conocido
Finestra
sud_est_sala1_nivell0 Hueco 0.53 2.58 0.59 Conocido Conocido

Finestra nord_sala2_nivell0 Hueco 2.89 3.45 0.61 Conocido Conocido
Finestra
sudest_sala2_nivell0 Hueco 0.53 2.58 0.59 Conocido Conocido

Finestra
sud_est_sala1_nivell1 Hueco 1.26 2.58 0.39 Conocido Conocido
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Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia
Modo de

obtención.
Factor solar

Finestra
sud_oest_sala1_nivell1 Hueco 3.78 2.58 0.59 Conocido Conocido

Finestra
sud_est_sala2_nivell1 Hueco 2.13 2.58 0.59 Conocido Conocido

Finestra nord_sala2_nivell1 Hueco 3.91 2.58 0.59 Conocido Conocido
Finestra oest_sala2_nivell1 Hueco 4.77 2.58 0.59 Conocido Conocido
Finestra
sudest_sala1_nivell2 Hueco 9.81 2.58 0.59 Conocido Conocido

Finestra
sudoest_sala1_nivell2 Hueco 5.49 3.02 0.58 Estimado Estimado

Finestra
sudest_sala2_nivell2 Hueco 3.15 2.58 0.59 Conocido Conocido

Finestra nord_sala2_nivell2 Hueco 11.35 2.58 0.59 Conocido Conocido
Finestra oest_sala2_nivell2 Hueco 10.96 2.58 0.59 Conocido Conocido
Finestra
sudoest_sala2_nivell2 Hueco 3.36 2.58 0.59 Conocido Conocido

Finestra
sudest_sala1_nivell3 Hueco 4.10 2.58 0.59 Conocido Conocido

Finestra
sudest_sala2_nivell3 Hueco 0.18 2.58 0.13 Conocido Conocido

Finestra
sudoest_sala2_nivell3 Hueco 0.72 2.58 0.59 Conocido Conocido

Finestra oest_sala2_nivell3 Hueco 0.36 2.58 0.23 Conocido Conocido
Finestra
sudoest_sala3_nivell3 Hueco 0.18 2.58 0.13 Conocido Conocido

Finestra oest_sala3_nivell3 Hueco 0.54 2.58 0.23 Conocido Conocido
Finestra nord_sala3_nivell3 Hueco 0.54 2.58 0.59 Conocido Conocido
Finestra
sudest_sala3_nivell3 Hueco 0.18 2.58 0.13 Conocido Conocido

Finestra nord_sala3_nivell1 Hueco 3.91 2.58 0.59 Conocido Conocido
Finestra nord_sala3_nivell2 Hueco 11.35 2.58 0.59 Conocido Conocido

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

BOMBA
CALOR_i-NX-Q /SL
/0302P

Bomba de Calor 251.0 Electricidad Conocido

TOTALES Calefacción

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

BOMBA
CALOR_i-NX-Q /SL
/0302P

Bomba de Calor 287.0 Electricidad Conocido

TOTALES Refrigeración
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Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60° (litros/día) 120.0

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Equipo ACS Bomba de Calor 101.6 Electricidad Estimado
TOTALES ACS

Ventilación y bombeo (sólo edificios terciarios)

Nombre Tipo Servicio asociado Consumo de energía
[kWh/año]

FANCOIL_i-HWD2 4T DLIO
504 (CALOR)-0

Ventilador de caudal
constante Calefacción 256.00

FANCOIL_i-HWD2 4T DLIO
504 (FRED)-0

Ventilador de caudal
constante Refrigeración 256.00

FANCOIL_i-LIFE2 4T DLIO
1204 (CALOR)-0

Ventilador de caudal
constante Calefacción 144.00

FANCOIL_i-LIFE2 4T DLIO
1204 (FRED)-0

Ventilador de caudal
constante Refrigeración 144.00

FANCOIL_i-LIFE2 4T DLIO
1004 (CALOR)-0

Ventilador de caudal
constante Calefacción 68.00

FANCOIL_i-LIFE2 4T DLIO
1004 (FRED)-0

Ventilador de caudal
constante Refrigeración 68.00

FANCOIL_i-LIFE2 4T DLIO
1204 (CALOR)-1

Ventilador de caudal
constante Calefacción 144.00

FANCOIL_i-LIFE2 4T DLIO
1204 (FRED)-1

Ventilador de caudal
constante Refrigeración 144.00

FANCOIL_i-HWD2 4T DLIO
404 (CALOR)-1

Ventilador de caudal
constante Calefacción 256.00

FANCOIL_i-HWD2 4T DLIO
404 (FRED)-1

Ventilador de caudal
constante Refrigeración 256.00

FANCOIL_i-HWD2 4T DLIO
704 (CALOR)-1

Ventilador de caudal
constante Calefacción 400.00

FANCOIL_i-HWD2 4T DLIO
704 (FRED)-1

Ventilador de caudal
constante Refrigeración 400.00

FANCOIL_i-HWD2 4T DLIO
504 (CALOR)-2

Ventilador de caudal
constante Calefacción 256.00

FANCOIL_i-HWD2 4T DLIO
504 (FRED)-2

Ventilador de caudal
constante Refrigeración 256.00

FANCOIL_i-HWD2 4T DLIO
704 (CALOR)-2

Ventilador de caudal
constante Calefacción 400.00

FANCOIL_i-HWD2 4T DLIO
704 (FRED)-2

Ventilador de caudal
constante Refrigeración 400.00

FANCOIL_i-LIFE2 4T DLIO
1004 (CALOR)-2

Ventilador de caudal
constante Calefacción 68.00

FANCOIL_i-LIFE2 4T DLIO
1004 (FRED)-2

Ventilador de caudal
constante Refrigeración 68.00

FANCOIL_i-HWD2 4T DLIO
504 (CALOR)-3

Ventilador de caudal
constante Calefacción 256.00

FANCOIL_i-HWD2 4T DLIO
504 (FRED)-3

Ventilador de caudal
constante Refrigeración 256.00

TOTALES 4496.0

1444



Fecha 31/07/2023
Ref. Catastral 08112A001000670000QL Página 6 de 9

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Potencia instalada
[W/m²] VEEI [W/m²·100lux] Iluminación media

[lux] Modo de obtención

Nivell 0 102804.05 2.25 300.00 Estimado
Nivell 1 1997.80 1.79 500.00 Estimado
Nivell_2 416589248455416

88.00 1.79 500.00 Estimado
Nivell_3 11.77 1.79 500.00 Estimado

TOTALES 8.39

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Superficie [m²] Perfil de uso
Edificio 608.69 Intensidad Media - 8h
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática C2 Uso Intensidad Media - 8h

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

 18.9 AA< 21.3

B21.3-34.6

C34.6-53.2

D53.2-69.1

E69.1-85.1

F85.1-106.3

G≥ 106.3

CALEFACCIÓN ACS

Emisiones
calefacción

[kgCO2/m² año] A
Emisiones ACS
[kgCO2/m² año] F

6.82 1.25

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Emisiones globales [kgCO2/m² año]
Emisiones

refrigeración
[kgCO2/m² año] B

Emisiones
iluminación

[kgCO2/m² año] G
1.44 6.95

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.

kgCO2/m² año kgCO2/año

Emisiones CO2 por consumo eléctrico 18.90 11504.43
Emisiones CO2 por otros combustibles 0.00 0.00

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 86.3

 111.6 BB86.3-140.2

C140.2-215.7

D215.7-280.4

E280.4-345.1

F345.1-431.3

G≥ 431.3

CALEFACCIÓN ACS

Energía primaria
calefacción

[kWh/m²año] A
Energía primaria

ACS
[kWh/m² año] F

40.25 7.39

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Consumo global de energía primaria no renovable
[kWh/m² año]

Energía primaria
refrigeración
[kWh/m² año] B

Energía primaria
iluminación

[kWh/m²año] G
8.48 41.03

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
A< 41.8

 51.7 BB41.8-68.0

C68.0-104.6

D104.6-135.9

E135.9-167.3

F167.3-209.1

G≥ 209.1

A< 5.2

B5.2-8.5

 12.5 CC8.5-13.0

D13.0-16.9

E16.9-20.8

F20.8-26.0

G≥ 26.0

Demanda de calefacción [kWh/m² año] Demanda de refrigeración [kWh/m² año]

El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios,
ventilación, bombeo, etc…). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Apartado no definido
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL

TÉCNICO CERTIFICADOR
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad
de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

Fecha de realización de la visita del técnico certificador 14/04/2022

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR
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Obra:
Situació:

Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3

- -

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 0,00 t 0,7544 0,00 m3

Codificació residus LERPes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 35,3503 0,0896 36,8670

obra de fàbrica 170102 0,0150 15,0786 0,0407 16,7521
formigó 170101 0,0320 15,0086 0,0261 10,7222

petris 170107 0,0020 3,2352 0,0118 4,8569
guixos 170802 0,0039 1,6164 0,0097 4,0008
altres 0,0010 0,4116 0,0013 0,5351

   embalatges 0,0380 1,7563 0,0285 11,7429

fustes 170201 0,0285 0,4968 0,0045 1,8522
plàstics 170203 0,0061 0,6503 0,0104 4,2601

paper i cartró 170904 0,0030 0,3416 0,0119 4,8898
metalls 170407 0,0004 0,2675 0,0018 0,7409

totals de construcció 37,11 t 48,61 m3

- altres

-

-

-

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

REHABILITACIÓ TORRE LLUVIÀ . FASE 2

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:

reutilització
mateixa obra

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           
(PRECAT20)

tipus

quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús
pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres
reutilitzades i terres portades a abocador

CAMÍ DE RAJADELL

Comarca : BAGES

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

MANRESA

altra obra

-

especificar

especificar -

-

Residus de construcció

-

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant

Residus que contenen hidrocarburs

especificar

especificar -

Terres contaminades
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-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m3 (+20%) a altra autoritzada
grava i sorra compacta 0,0
grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0

Total 0,0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 15,01
Maons, teules i ceràmics 40 15,08
Metalls 2 0,27
Fusta 1 0,50
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,34
Paper i cartró 0,50 0,34
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

Terres per a l'abocador

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

no no especial

no inert
no no especial

no

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,000,00

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-

6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

no no especial

no no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

0,00
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R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en
contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00

volum aparent (m3)

0,000,00
0,00
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-

-

-

tipus de residu
ENDERROCS I RESIDUS CONSTRUCCIÓ
residu 2

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00

     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0

     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00

     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3
5,00 €/m3

5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 14,47 -

Maons i ceràmics 22,62 -

Petris barrejats 6,56 98,35

Metalls 1,00 15,00

Fusta 2,50 37,51

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 5,75 86,27

Paper i cartró 6,60 99,02

Guixos i no especials 6,12 91,85

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

65,62 428,00

Elements Auxiliars

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

RECICLATGE CALLÚS

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
gestió fora obra

FINCA PORTELLA S/Nº E-1143,09

32,78

173,70 72,37

0,00

28,76 -

0,00

Valoritzador / Abocador          

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 
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- 12,50 -

- -

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

1.349,56

- 30,62

-

271,38

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 1.973,00

El volum dels residus és de : 65,62

5,00 -

113,08 90,46

33,01 -

-

0,00

Compactadores

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

0,00

-

-

445,08 328,12 148,36

-

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el
cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                                

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

57,90

-

- -

Classificació          

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

- -

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

1456



unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-

-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

-

-
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El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord
de la direcció facultativa.

CONTENIDOR 9 M
3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES
3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M
3

1457



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
plec de condicions

tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per 

la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 

aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 

donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

5 
/ 

6 
 R

ES
ID

U
S 

 E
n

d
e

rr
o

c
, R

e
h

a
b

ili
ta

c
ió

 i 
A

m
p

lia
c

ió
   

   
  O

fic
in

a
 C

o
n

su
lto

ra
 T

è
c

n
ic

a
. C

o
l·l

e
g

i d
’A

rq
u

ite
c

te
s 

d
e

 C
a

ta
lu

n
ya

 m
o

d
-0

5/
20

18
   

  (
 F

o
n

t:
 "

G
u

ia
 d

'a
p

lic
a

c
ió

 d
e

l D
e

c
re

t 
2

0
1
/1

9
9
4

 -
 P

ro
g

ra
m

a
 L

IF
E
- 

IT
E
C

" 
)

1458



T 0,00 T

T 37,11 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 0 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 37,11 T 11 euros

Tones

euros

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

37,11Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, 

el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge 

del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
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DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

0,00

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 408,21

37,1

***Dipòsit mínim 150€

408,21Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi
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