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1. ÀMBIT I OBJECTE DE LES OBRES 
El projecte d’urbanització del Polígon d’Actuació Urbanística de millora Sant 
Bartomeu 1 (PAUm_018 SBA1), desenvolupa la urbanització dels espais públics 
inclosos en el polígon d’actuació urbanística delimitat pel Pla General d’Ordenació 
Urbana de Manresa, aprovat pel Ple de l'Ajuntament de Manresa el 21 de setembre 
de 2017, del qual se'n va donar conformitat per resolució del Director General 
d'Ordenació d'Urbanisme i Territori el 26 de setembre de 2017 i va pulicar-se al 
DOGC el 26 d'octubre de 2017. 
 
El projecte determina la divisió de l’actuació en dos àmbits. El primer, correspon als 
espais públics inclosos en l’àmbit d’urbanització que determina el polígon d’actuació 
urbanística. El segon àmbit delimita els espais necessaris per adequar la nova 
urbanització amb la preexistent. Així mateix, es grafia la zona de servitud de pas 
públic establerta en el PAU Sant Bartomeu 1. L’àmbit del present projecte es limita a 
l’àmbit d’urbanització dels espais públics del PAU Sant Bartomeu 1 i als àmbits 
d’adaptació. Tanmateix, s’ha dibuixat també la proposta de pavimentació i rasants de 
l’àmbit de servitud per tal que l’espai públic sigui coherent i tingui continuïtat. Per 
tant, les actuacions d’urbanització previstes en l’àmbit de servitud de pas públic no 
són objecte del present projecte.  
 
Aquest projecte s’emmarca en el conjunt d’actuacions de millora de l’espai públic que 
pretenen recuperar la qualitat de vida del centre històric de la ciutat. Aquestes 
actuacions de millora de l’espai públic s’ha demostrat que són un element necessari 
en el procés de regeneració física i social d’aquesta part de la ciutat. 
 
L’ordenació plantejada respon a criteris generals i comuns d’ordenació definits per a 
tot el nucli antic i, específicament, per a l’àmbit dels ravals externs als antics closos 
de muralles, i completa l’ordenació conjunta plantejada per al centre històric de la 
ciutat, conformant una imatge resultant unitària i diferenciada de la resta de la ciutat. 
 
 

2. ANTECEDENTS 
El carrers de Sant Bartomeu i d’Aiguader són dels més antics de Manresa, i formen 
part dels ravals construïts al voltant dels antics camins d’accés a la ciutat, més enllà 
del clos emmurallat.  
 

 
Plànol historic de Manresa de l’Any 1847. En carbassa, l’àmbit d’actuació. 
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Als anys 1980, es van dur a terme les primeres actuacions de transformació de 
l’espai públic del centre històric de la ciutat, als carrers de més activitat comercial del 
nucli antic. Aquestes actuacions van permetre convertir en illa de vianants el sector 
que comprèn els carrers Born, Nou, Sant Miquel i la Plana de l’Om. 
 
No és fins força anys més tard, cap a la segona meitat dels anys 90, que s’executen 
noves actuacions significatives de millora de l’espai públic del centre històric; entre 
aquestes actuacions destaca la millora de la urbanització de la plaça Sant Domènec. 
 
Amb posterioritat, es va dur a terme la transformació de l’espai públic en altres 
localitzacions del centre històric, entre les quals podem destacar: la zona Santa 
Llúcia-plaça Immaculada, la zona plaça Clavé-Urgell, i les zones a l’entorn de la 
fàbrica Balcells i els carrers del Remei. 
 
L’any 1998 es redacta el Pla Director de l’Espai Públic, que, d’entre altres objectius 
relacionats amb la sistematització dels espais públics de la ciutat, preveu  una illa de 
vianants que abasta tot el nucli antic definit a l'interior de les antigues muralles i que, 
a més a més, s’ha d’estendre pels carrers St. Andreu, Hospital i Remei de Dalt fins al 
carrer Joan XXIII. Dins d’aquest espai, s’hi preveuen àmbits amb regulacions 
diferents: els que han de formar part de l’illa de vianants (per tant, amb restricció de 
trànsit rodat en determinades franges horàries) i els que, són prioritat de vianants 
però en els quals està permès permanentment l’accés rodat. Així, cadascun dels 
espais públics respon a un model de mobilitat del conjunt del nucli antic que 
diferencia diverses regulacions per al trànsit rodat: espais restringits, illa de vianants i 
espais de prioritat invertida. 
 
Entre el 2000 i el 2005 es redacten diversos projectes d’urbanització al centre 
històric; entre aquests, la Plaça Fius i Palà, la Plaça Major, la baixada del Pòpul i 
l’accés al carrer del Balç, i, en l’àmbit dels ravals,  la urbanització dels carrers 
Escodines i Sant Bartomeu, i la plaça de Sant Ignasi.  
 
El 2005 es redacta el document de Criteris d’Urbanització del Nucli Antic, que recull 
l’estratègia de transformació urbanística del nucli antic, més enllà de l’establiment 
d’un espai de prioritat per als vianants. Així, el segon objectiu de la renovació de 
l’espai públic del centre històric és que esdevingui un espai amb trets unitaris i 
propis, clarament diferenciats de la resta de la ciutat. Es pretén, doncs, que l’espai 
públic del nucli antic acabi tenint una imatge homogènia, diferenciada i singular dins 
la ciutat, de la mateixa manera que el teixit urbà és també clarament diferenciat. Amb 
aquest objectiu, s’estableixen uns criteris de formalització i de materials que 
assegurin el caràcter unitari de l’espai públic resultant.  
 
L’arribada dels fons de la Generalitat en el marc del Pla de Barris va permetre el 
desenvolupament d’un conjunt ampli d’actuacions de transformació, millora i 
ampliació de l’espai públic del nucli antic que es van executar entre els anys 2005 i 
2010. Aquest programa de transformació de l’espai públic -acompanyat d’altres 
actuacions de regeneració del teixit edificat, d’implantació d’equipaments i 
d’aparcaments subterranis públics i d’actuacions de caràcter social- van permetre 
millorar substancialment la qualitat de vida del centre històric de la ciutat. 
 
Des del 2005 fins avui, s’han executat al sector oest del nucli antic, els projectes 
següents: el projecte d’urbanització de la unitat d’actuació Magraner-Mel 1 i els 
carrers del seu entorn (Barreres, Magraner i Mel), el projecte d’urbanització de la 
plaça Valldaura i del carrer Camp d’Urgell, el projecte de la plaça Gispert i dels 
carrers Talamanca i Barreres, el projecte d’ampliació i millora de les voreres de les 
Muralles de Sant Francesc i Sant Domènec, el carrer Alfons XII i la plaça Llisach, la 
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Plaça de la Reforma, el carrer Montserrat i el carrer Campanes, la plaça del Carme, 
el carrer Sobrerroca, el carrer del Joc de la Pilota i tram del Carrer del Carme, i la 
Baixada dels Drets. 
 
El present projecte s’emmarca, doncs, en aquest procés de transformació del Centre 
Històric de la ciutat de Manresa, com una més de les actuacions individuals 
encaminades a generar aquesta imatge unitària i singular que ha de permetre 
emfatitzar i fer recognoscible el valor del centre històric dins la ciutat. 
 

3. DETERMINACIONS DEL PLANEJAMENT URBANÍSTIC VIGENT 
El planejament vigent, que correspon al Pla d’ordenació urbanística municipal 
aprovat el 26 de setembre de 2017, classifica l’àmbit objecte d’actuació com a  sòl 
urbà no consolidat, inclos en el PAUm Sant Bartomeu 1 (PAUm_018 SBA1), i el 
qualifica com a sistema viari, itineraris de vianants (clau a2) el nou carrer. El POUM 
també qualifica com a sistema viari, itineraris de vianants (clau a2) els espais públics 
inclosos en els àmbits complementaris pertanyents al carrer d’Aiguader i de Sant 
Bartomeu. 
 
El PAU preveu situar els espais públics de l’àmbit configurant l’obertura d’un nou 
carrer entre els carrers d’Aiguader i Sant Bartomeu, i determina un àmbit de servitud 
de pas públic en planta baixa (OJ) en sòl privat d’una de les dues unitats edificatòries 
de l’àmbit.  
 
El PAU fixa també un conjunt de determinacions que tenen incidència en el projecte 
d’urbanització, que són: 
 
_determinar la connexió dels carrers Sant Bartomeu i Aiguader 
_possibilitar el desenvolupament d’un recorregut de vianants que permeti la connexió 
entre el carrer Sant Bartmeu i el futur vial de les Saleses 
 
En aquest sentit, s’ha treballat la proposta d’urbanització abastant un àmbit molt 
superior al del delimitat en el PAU, per tal d’integrar la proposta concreta en el seu 
entorn i, alhora, establir les traces generals d’ordenació de l’espai públic dels futurs 
vials previstos amb el desenvolupament dels PAU que el POUM delimita al voltant 
del carrer d’Aiguader.  
 

4. ESTAT ACTUAL DE L’ÀMBIT DEL PROJECTE 
L’àmbit de l’actuació resta delimitat pel carrer de Sant Bartomeu i el carrer Aiguader. 
Una part dels enderrocs d’edificacions previstos al PAU, en concret, les finques 
situades al carrer Sant Bartomeu 5 i 7, van executar-se entre novembre i desembre 
de 2020, cosa que va permetre obrir el carrer sense sortida existent i comunicar els 
carrers de Sant Bartomeu i d’Aiguader. L’edificació situada al número 9 del carrer 
Sant Bartomeu, s’ha enderrocat durant el mes de juliol del 2023. Resta pendent 
l’enderroc de 4 edificacions existents, les quals es fa necessari enderrocar per poder 
executar les obres d’urbanització.  
 
El vial actual, està urbanitzat de forma provisional amb paviment de formigó. El 
carrer disposa de xarxa de clavegueram, tot i que es desconeix el punt de connexió 
amb la xarxa general. Així mateix, disposa d’enllumenat públic per façana i en pals 
de fusta. Hi ha un creuament de cablejat existent de xarxa elèctica, d’enllumenat i de 
telèfon en l’embocadura entre el nou vial i el carrer de Sant Bartomeu. Aquest 
cablejat aeri està fixat de forma provisional a un pal de fusta.  
 
La xarxa d’Aigua Potable existent es limita a un tub de PE-32mm que està envellit i 
cal renovar. Així mateix, la xarxa de clavegueram existent dins l’àmbit és un tram de 
galeria antiga i molt superficial, de secció 25x25cm que descendeix cap al carrer de 
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Sant Bartomeu. Els trams dels extrems, en els enllaços amb el c/ Sant Bartomeu i 
d’Aiguader, són incerts quant a la seva existència i traçat.  
 
L’accés rodat al vial està blindat amb una filera de pilones via júlia per la banda del 
carrer de Sant Bartomeu.  
 

5. DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 
5.1.  Ordenació general de l’espai públic 
L’ordenació general plantejada parteix del fet que els espais del projecte són una 
peça més del conjunt d’actuacions encaminades a convertir l’espai públic del nucli 
antic en un espai de prioritat per a vianants, en el marc d’uns criteris d’urbanització 
que confereixen unes característiques homogènies, unitàries, pròpies i diferencials 
als espais públics del centre històric.  
 
Tal i com s’explica als antecedents, pel fet que es preveu una transformació 
continuada i sistemàtica del nucli antic, és possible plantejar-se projectar l’espai 
públic, no carrer per carrer, sinó per sectors sencers com a element continu, de 
manera que quedi encara més reforçada la imatge unitària i de conjunt. Tal i com 
s’observa a la imatge següent -extreta del document de criteris d’urbanització del 
nucli antic- els entorns de l’àmbit del projecte es preveu urbanitzar-los amb els 
criteris corresponents als antics ravals (R).   
 

   
 
En aquest context, les geometries i el criteri de materials pretenen donar continuïtat i 
entrellaçar els diferents carrers i places que es connecten amb l’àmbit del projecte – 
en les quals s’hi ha actuat o s’hi pretén actuar en un futur–-, amb una geometria 
definida a partir d’un estudi que abasta un sector més ampli que incorpora tot el 
carrer aiguader i les noves configuracions de l’espai públic previstes en els PAU 
Aiguader 1 i 2, i en els PAU Sant Bartomeu 1 i 2.  
 
Durant l’any 2021 es va portar a terme una millora de la pavimentació del carrer de 
Sant Bartomeu, que es va executar amb un encintat lateral de llamborda i un tram 
central d’asfalt. El límit entre la llamborda i l’asfalt, executat amb passamà d’acer 
inoxidable, adopta geometries canviants per tal d’emfatizar les embocadures dels 
carrers que enllacen amb Sant Bartomeu i reduir la velocitat del trànsit.  
 
L’ordenació proposada pels nous carrers i places en l’entorn  del carrer d’Aiguader, 
es caracteritza per la definició de diferents encintats de peces de rigola-tauló de 
formigó 100x20x20 color gris clar, que actuen d’aiguafons de recollida de les aigües. 
Aquests encintats defineixen els àmbits de les peces de formigó prefabricat i de 
l’asfalt central. 



P R O J E C T E  D ’ U R B A N I T Z A C I Ó  D E L  P O L Í G O N  D ’ A C T U A C I Ó   
U R B A N Í S T I C A  S A N T  B A R T O M E U  1  P A U m  0 1 8  S B A 1  
 

   
5 

 
En els punts on es produeixen creuaments entre carrers i les places, l’encintat es 
deslliga de les façanes i creix; alhora, l’asfalt s’estreta i s’insereix en les zones de 
lloseta. Aquesta geometria permet intuir, des de la distància, l’encreuament entre els 
vials extremadament estrets del nucli antic i emfatitzar-los. A la vegada, hauria de 
contribuir a la reducció de la velocitat dels vehicles que hi circulen. El caràcter unitari 
del paviment s’assegura limitant el ventall de materials a tres materials del catàleg 
previst per als Ravals: paviment continu d’asfalt, rigola-tauló de formigó i paviment de 
peces prefabricades de formigó de color gris clar 20x40. A més, se li dóna continuïtat 
i un acabament a l’encintat de llambordes existent al carrer Sant Bartomeu amb unes 
catifes que s’inserten dins la zona de peces prefabricades 20x40. 
 
En l’extrem entre el nou passatge i el carrer de Sant Bartomeu, la configuració del 
PAU permet ampliar l’espai públic i generar espais d’estada amb arbres. El present 
projecte proposa el blindatge d’aquest àmbit per tal que només sigui accessible per a 
vianants i ciclistes, quedant resguardat del trànsit rodat. Aquests elements de 
blindatge se situen entre el carrer Sant Bartomeu -per on hi circul·la trànsit rodat 
veïnal- i el nou passatge. Es preveu que l’accés rodat a la futura edificació prevista al 
PAU es faci per la façana de Sant Bartomeu. Per la banda del carrer d’Aiguader el 
blintatge es preveu a mitja façana de la nova edificació, per tal de permetre l’accés 
de vehicles al previsible aparcament del futur edifici. 
 
Pel que fa a la futura obertura d’espai públic prevista al PAU 017 Aiguader 2, s’han 
plantejat les traces bàsiques d’aquest nou espai d’estada. Es preveu una nova 
alineació d’arbrat acompanyat de bancs tipus moon i pilones tamboret. L’ordenació 
proposada preveuria la superposició de dues catifes de paviment de llosetes de 
formigó de dues dimensions.  
 
Els pendents del passatge objecte del projecte són suaus, inferiors al 6%, amb amb 
dos trams de més pendent als extrems propers als enllaços amb els carrers de Sant 
Bartomeu i Aiguader on s’assoleixen pendents d’entre el 8 i 9%. El  present projecte 
ha suavitzat tot el possible aquestes pendents, amb la limitació que suposen els 
accessos pre-existents que es mantenen a la banda sud del passatge. S’han 
modificat els pendents existents per tal d’adaptar-los a la nova geometria proposada, 
evitant inflexions de pendent en els trams rectes de rigola-tauló, i mantenint el punt 
baix existent a la Plaça de l’Hospital.  
 
La proposta també preveu la reconstrucció dels acords dels accessos existents, dels 
quals la majoria són accessos de vianants i es resoldran mitjançant graó. Es 
accessos de vehicles, es resoldran mitjançant rampes de formigó elaborades in situ 
en l’ample de la  façana, que no hauran de superar desnivells majors de 15 cm. 
 
Finalment, es delimiten dos àmbits d’adaptació de la urbanització existent amb la 
nova, que són necessaris per executar determinades actuacions relatives als serveis, 
i per fer la transició de rasants de forma suavitzada.  
 
5.2.  Característiques de la urbanització 
Els materials de pavimentació previstos en el projecte es limiten als tres següents: 
asfalt, peces prefabricades de formigó de color gris tipus Vulcano de Breinco o 
equivalent 20x40x8, rigola-tauló de formigó 100x20x20 cm i llamborda gris 20x10x8.  
 
El paviment de peces de formigó tipus Vulcano, col·locades sobre morter amb un 
gruix de 2-4cm, resol la pavimentació de les àrees annexes a façana, i es remata 
mitjançant la rigola-tauló de formigó, que ha de facilitar l’execució del paviment 
asfàltic. S’incorpora també al projecte la llamborda existent al carrer Sant Bartomeu, 
per tal d’integrar la nova urbanització amb l’existent. En aquest sentit, les catifes 
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perimetrals de llamborda del carrer Sant Bartomeu giren i s’integren en la nova  
geometria.  
 
Als creuaments entre carrers, es preveu un reforç del paviment de peces de formigó 
mitjançant una àrea de paviment executada amb rigoles de formigó de 20x20x100 
sobre una base de formigó. Aquests reforços queden fora de l’àmbit d’urbanització 
del present projecte, però s’han previst per les futures actuacions.  
 
L’especejat de les llosetes de formigó, col·locades a trencajunts, s’ha vinculat en tots 
els casos als diversos eixos que emmarquen els àmbits de paviment de lloses, 
quedant determinada la distància entre junts per cada tram als plànols 
corresponents. El paviment de peces de formigó queda delimitat o subdividit en 
diferents porcions per junts oberts d’uns 2 centímetres entre filades de les peces.  
 
La recollida d’aigües es preveu mitjançant reixes Ulma nervades i canal model Self 
200 o equivalent, de dos metres de llargada i d’ample igual al de la rigola-tauló de 
formigó de 100x20x20, quedant perfectament enrasades i integrades amb la 
geometria dels paviments.  
 
El mobiliari previst en el present projecte consta dels elements següents: pilones 
prismàtiques de granit flamejat de dues dimensions diferents. La més gran, fa també 
el paper de tamboret. Així mateix, es preveuen papereres tipus 807 de Dumypark o 
equivalent. 
 
5.3.  Enderrocs 
Els enderrocs previstos inclouen la retirada dels diferents elements d’acabat 
d’urbanització de tot l’àmbit, paviments de calçada, voreres i elements de la xarxa de 
clavegueram.  
 
Caldrà retirar tots els elements de mobiliari urbà i de senyalització existents, per tal 
de traslladar-los a l’abocador, al magatzem municipal o recol.locar-los segons criteris 
de la Direcció Facultativa.  
 
Pel que fa als serveis soterrats, caldrà enderrocar la claveguera existent del 
passatge, mentre que, pel que fa a l’enllumenat públic, es retiraran els punts de llum 
existents i el cablejat. 
 
5.4. Moviments de terres i ferms 
A tot l’àmbit, un cop executats els enderrocs previstos, caldrà procedir a l’excavació 
de la rasa per al pas del clavegueram i les rases dels claveguerons corresponents. 
Una vegada executades les rases de clavegueram, caldrà excavar la caixa destinada 
al conjunt del ferm, formar l’esplanada i comprovar la inexistència de flonjalls. A 
continuació caldrà estendre la subbase de tot-u artificial i, seguidament, executar les 
rases dels diferents  serveis previstos. A continuació , caldrà estendre el tot-u 
artificial corresponent a la base del ferm, que es compactarà. Seguidament, es 
col·locarà la vorada-tauló sobre formigó, que servirà de guia per a l’execució de les 
rasants del carrer. Posteriorment, s’estendrà la solera de formigó que abasta tota la 
secció del carrer (també sota l’asfalt), tot i que a cotes diferents. Caldrà replantejar 
l’acabat del formigó tenint en compte les rasants finals del projecte.   
 
En relació als ferms previstos cal diferenciar els tres tipus d’acabats: 
 

˗ paviment de llosa Vulcano de color gris, de 20x40x7 cm, sobre una capa de 3 
cm de gruix màxim de morter M-15, estès sobre una solera de formigó de 20 
cm. 
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˗ paviment de llamborda 20x10x10 cm, sobre una capa de 3 cm de gruix màxim 
de morter estès sobre una solera de formigó de 20 cm. 

˗ paviment de mescla bituminosa de 6cm de gruix, estès sobre una solera de 
formigó de 20 cm. 

 
Es preveu executar l’excavació de les rases de serveis fins a la connexió amb les 
xarxes existents externes a l’àmbit del projecte i la restitució de la pavimentació 
existent. 
 
5.5. Clavegueram 
El clavegueram existent, tal i com s’ha explicat a l’estat actual, és una galeria antiga i 
molt superficial que cal substituir.  
 
La nova xarxa de clavegueram prevista consta d’un col·lector amb tub de polietilè 
DN-465 mm de diàmetre al nou passatge entre el carrer de Sant Bartomeu i 
d’Aiguader, que es connecta amb la xarxa existent al carrer de Sant Bartomeu. 
També s’inclou un nou tram de clavegueram, en previsió, cap al futur espai públic 
que ha de connectar el nou passatge amb el carrer d’Aiguader.Caldrà preveure la 
renovació de les escomeses.   
 
Els pous de registre es preveu d’executar-los amb totxo massís arrebossat i lliscat i, 
a la part superior, seran rematats amb peces cilíndriques i còniques prefabricades de 
formigó. Les tapes de registre seran de fosa dúctil tipus GEO de Norinco o similar 
amb acabat rodó a la part superior on el registre s’enrasa amb el paviment. 
 
Els embornals de recollida de les aigües pluvials estaran formats canal model SELF 
200 de ULMA 204x1000x140 (o equivalent), per una arqueta ASELF 200 de ULMA 
204x500x380 (o equivalent) i per una reixa ULMA nervada de fundició 204x1000 (o 
equivalent). Les reixes dels embornals hauran de quedar perfectament enrasades i 
alineades a ambdós costats amb les peces de l’encintat amb rigola-tauló de formigó. 
 
Un cop executada la nova xarxa de clavegueram, i per tal de poder donar la 
conformitat per a la recepció de l’obra, s’haurà de realitzar una inspecció amb 
càmera de vídeo i facilitar l’informe corresponent, conjuntament amb els plànols as-
built.  
 
5.6. Enllumenat 
L’enllumenat existent situat a les façanes dels edificis existents, se substituirà per un 
nou enllumenat aeri. El nou enllumenat previst consta de dues lluminàries model 
Town de la casa Salvi color gris plata situades en façana a 5 metres d’alçada. A més, 
es preveu un llum tipus Ful 5 d’Escofet o equivalent a la nova zona d’estada i el 
trasllat d’una lluminària existent al carrer Sant Bartomeu.  
 
5.7. Xarxa d’aigua potable 
La xarxa existent dins l’àmbit del projecte es limita a un ramal de polietilè de DN-32 
mm connectat a la xarxa del carrer d’Aiguader. Es fa necessària la seva renovació al 
tractar-se d’una xarxa envellida. Abans de procedir als treballs de demolició de 
paviments i d’excavació per la  formació de la caixa, s’hauran de fer cales al llarg de 
l’àmbit de l’obra per la localització de les conduccions. Es disposa de suficient 
cobertura d’hidrants, tot i no haver-n’hi cap a l’àmbit del projecte.  
 
La nova xarxa d’aigua potable s’executarà amb canonades de polietilè de DN-63 mm 
i es connectarà a la xarxa existent que discorre pels carrers de Sant Andreu i 
d’Aiguader. Es preveu també la construcció de noves vàlvules i buidadors. 
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5.8. Xarxa Elèctrica 
Actualment, la xarxa existent al carrer és aèria, grapada a façana, i es produeix un 
creuament aeri en l’enllaç entre el nou passatge i el carrer de Sant Bartomeu.  
 
Es preveu el soterrament d’aquest creuament aeri, des de la mitgera entre la nova 
edificació prevista al PAU i l’edificació existent, fins a l’altra banda de l’embocadura 
del passatge, a través del carrer de Sant Bartomeu, amb un traçat soterrat el més 
proper possible a la façana. També es preveuen els treballs necessaris per a la nova 
extensió de xarxa que donarà servei a les noves edificacions previstes.  
 
Es preveu la subcontractació de les actuacions a la companyia Endesa. Les 
actuacions es duran a terme segons projecte elaborat per Endesa.  
 
5.9. Altres xarxes de servei 
Xarxa de gas 

No hi ha xarxa de gas existent en l’àmbit del projecte i no es preveuen actuacions. 
 
Xarxa de telecomunicacions 

El projecte preveu donar continuïtat a la previsió de xarxa de telecomunicacions 
executada al carrer de Sant Bartomeu, mitjançant l’extensió de 2 tubs de polietilè de 
90 mm de diàmetre formigonats, amb tres arquetes de registre, una a cada extrem 
de la canalització.  
 
5.10.  Proteccions i senyalització 
La senyalització prevista inclou les senyals S-15A, R-1 i R-400B a l’inici del nou 
passatge des del carrer Aiguader, col·locades en pal d’acer galvanitzat. A banda, 
durant l’execució de les obres també caldrà col·locar els tancaments i senyalització 
d’obra corresponents, així com la senyalització informativa provisional als diferents 
carrers de la ciutat que pertoquin.  
 

6. TERMINIS D’EXECUCIÓ I PERÍODE DE GARANTIA 
Les obres es preveu que siguin executades en un període màxim de 2 mesos. 
S’estableix un període de garantia de les obres d’un any a comptar des de la data de 
recepció de les obres.  
 

7. PARÀMETRES BÀSICS DEL PROJECTE 
 

ÀMBIT 1. PAUm 018_SBA1 Sant Bartomeu  
  

 

Superfície total del projecte 248,74 m
2
 

 

Pressupost per a béns i drets afectats 0,00 eur 

 

Pressupost total de l’actuació (sense béns i drets afectats ni honoraris) 167.561,22 eur 

 

Cost d’urbanització per m
2
 (exclosos béns i drets afectats i honoraris) 673,64 eur/m

2
 

 

Enderroc edificacions 111.259,28 eur 

. 
   ÀMBIT 2. ÀMBIT ADAPTACIÓ 

  

 

Superfície total del projecte 34,85 m
2
 

 

Pressupost per a béns i drets afectats 0’00 eur 

 

Pressupost total de l’actuació (sense béns i drets afectats ni honoraris) 7.152,14 eur 

 

Cost d’urbanització per m
2
 (exclosos béns i drets afectats i honoraris) 205,23 eur/m

2
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ÀMBIT 3. ÀMBIT SERVITUD   

 

Superfície total del projecte 38,22 m
2
 

 

Pressupost per a béns i drets afectats 0,00 eur 

 

Pressupost total de l’actuació (sense béns i drets afectats ni honoraris) 3.837,60 eur 

 

Cost d’urbanització per m
2
 (exclosos béns i drets afectats i honoraris) 100,41 eur/m

2
 

 
   

TOTAL ÀMBITS 

  

 

Superfície total del projecte 321,81 m
2
 

 

Pressupost per a béns i drets afectats 0,00 eur 

 

Pressupost total de l’actuació (sense béns i drets afectats ni honoraris) 178.872,77 eur 

 

Cost d’urbanització per m
2
 (exclosos béns i drets afectats i honoraris) 555,83 eur/m

2
 

 
 

8. RESUM DEL PRESSUPOST 
 

ÀMBIT 1. PAUm 018_SBA1 Sant Bartomeu  

  

 
Pressupost d'execució material 84.609,45 eur 

  
Despeses generals (13%) 10.999,23 eur 

  
Benefici industrial (6%) 5.076,57 eur 

 
Pressupost d'execució per contracte 100.685,25 eur 

  
Iva (21%) 21.143,90 eur 

 
Pressupost d'execució per contracte (iva inclòs) 121.829,15 eur 

 
Serveis 

  

  
Xarxa aigua 2.828,95 eur 

  
Xarxa elèctrica 34.966,15 eur 

  
IVA (21%) 7.936,97 eur 

 
Pressupost d'execució per contracte (iva inclòs) 45.732,07 eur 

 
TOTAL ACTUACIÓ 167.561,22 eur 

  
Enderroc edificacions  111.259,28 eur 

 
Pressupost per a coneixement de l'administració 278.820,50 eur 

     ÀMBIT 2. ÀMBIT ADAPTACIÓ 

  

 
Pressupost d'execució material 4.967,11 eur 

  
Despeses generals (13%) 645,72 eur 

  
Benefici industrial (6%) 298,03 eur 

 
Pressupost d'execució per contracte 5.910,86 eur 

  
IVA (21%) 1.241,28 eur 

 
Pressupost d'execució per contracte (iva inclòs) 7.152,14 eur 

 
Pressupost per a coneixement de l'administració 7.152,14 eur 
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ÀMBIT 3. ÀMBIT SERVITUD 

  

 
Pressupost d'execució material 2.665,19 eur 

  
Despeses generals (13%) 346,47 eur 

  
Benefici industrial (6%) 159,91 eur 

 
Pressupost d'execució per contracte 3.171,57 eur 

  
IVA (21%) 666,03 eur 

 
Pressupost d'execució per contracte (iva inclòs) 3.837,60 eur 

 
Pressupost per a coneixement de l'administració 3.837,60 eur 

 

TOTAL ÀMBITS 

  

 
Pressupost d'execució material 92.241,75 eur 

  
Despeses generals (13%) 11.991,42 eur 

  
Benefici industrial (6%) 5.534,51 eur 

 
Pressupost d'execució per contracte 109.767,68 eur 

  
IVA (21%) 23.051,21 eur 

 
Pressupost d'execució per contracte (iva inclòs) 132.818,89 eur 

 
Serveis 

  

  
Xarxa Aigua 2.828,95 eur 

  
Xarxa Elèctrica 34.966,15 eur 

 
Pressupost d'execució per contracte 37.795,10 eur 

  
IVA (21%) 7.936,97 eur 

 
Pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) 45.732,07 eur 

 
Total pressupost d'execució per contracte  147.562,78 eur 

 
Total actuació (iva inclòs) 178.550,96 eur 

  
Enderroc edificacions Sant Bartomeu SB1 111.259,28 eur 

 
Pressupost per a coneixement de l'administració 289.810,24 eur 

 
 
El pressupost d’execució per contracte és de Cent quaranta-set mil cinc-cents 
seixanta-dos euros amb setanta-vuit cèntims (147.562,78€). 
 
El pressupost d’execució per contracte (iva inclòs) és de Cent setanta-vuit mil cinc-
cents cinquanta euros amb noranta-sis cèntims (178.550,96€). 
 
El pressupost per a coneixement de l’Administració és de Dos-cents vuitanta-nou mil 
vuit-cents deu euros amb vint-i-quatre cèntims (289.810,24€). 
 
 
Manresa, juliol del 2023 
Per l’equip redactor  
 
 
 
 
 
Sònia Cantacorps Carmona 

arquitecta 
Oriol Puig i Martí 
enginyer tècnic d’obres públiques 



 

 

D O C U M E N T A C I Ó  F O T O G R À F I C A  E S T A T  A C T U A L  
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1. CARTELL D’OBRES 
L’empresa adjudicatària es farà càrrec del cartell d’obres municipal i, si s’escau, del 
cartell corresponent a altres administracions públiques implicades. Les 
característiques i contingut dels cartells serà definit per l’Ajuntament de Manresa un 
cop sigui ferma l’adjudicació de les obres. Així mateix, l’adjudicatari de les obres es 
farà càrrec també de la senyalització necessària per a la reordenació de la circulació 
de cotxes i vianants que l’obra pugui comportar.  
 
 

2. TOPOGRAFIA I REPLANTEIG 
Al plànol de definició geomètrica es fixa la geometria de les obres a executar. Així 
mateix, en la documentació topogràfica hi apareixen estacions existents a l’entorn 
per ser utilitzades com a punts de suport per al replanteig.  
 
 

3. JUSTIFICACIÓ DE L’ACOMPLIMENT DE L’ACCESSIBILITAT 
El projecte es redacta d’acord amb les determinacions del Decret 135/1995, del 24 
de març, de desplegament de la Llei 20/1991, del 25 de novembre, de promoció de 
l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi 
d’accessibilitat.  
 

4. CÀLCULS HIDRÀULICS 
La xarxa de clavegueram s’ha previst d’acord amb els càlculs i les directrius fixades 
per l’empresa gestora de la xarxa de clavegueram, l’empresa municipal Aigües de 
Manresa. 
 
 
 



 

 

 
C O S T  D E L S  E N D E R R O C S  
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1. OBJECTE  
El present annex té la finalitat establir el cost dels enderrocs de les edificacions 
existents en l’àmbit del polígon d’actuació urbanística, atès que, tot i no formar part 
de la urbanització de l’àmbit, suposen una despesa que cal incloure en el projecte de 
reparcel·lació. 
 

2. AMIDAMENTS I PRESSUPOST 
 
 



Enderroc edificacions existents

AMIDAMENTS Data: 04/08/23 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST ENDERROCS EDIFICACIO
Capítol 01  ENDERROC

1 P2110-AKW7 m3 Enderroc d'edificació entre mitgeres, de més de 250 m3 de volum aparent, de 4 a 8 m d'alçària, amb estructura
d'obra de fàbrica, sense enderroc de fonaments, solera ni mitgeres, sense separació, transport ni gestió de
residus ni residus perillosos, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.863,200 1.863,200 C#*D#*E#*F#
2 548,900 548,900 C#*D#*E#*F#
3 939,600 939,600 C#*D#*E#*F#
4 638,400 638,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.990,100

Obra 01 PRESSUPOST ENDERROCS EDIFICACIO
Capítol 02  GESTIÓ DE RUNES

1 P2R5-DT0K m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.863,200 0,300 558,960 C#*D#*E#*F#
2 548,900 0,300 164,670 C#*D#*E#*F#
3 939,600 0,300 281,880 C#*D#*E#*F#
4 638,400 0,300 191,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.197,030

2 P2RA-EU32 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.863,200 0,300 558,960 C#*D#*E#*F#
2 548,900 0,300 164,670 C#*D#*E#*F#
3 939,600 0,300 281,880 C#*D#*E#*F#
4 638,400 0,300 191,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.197,030

Obra 01 PRESSUPOST ENDERROCS EDIFICACIO
Capítol 03  SEGURETAT I SALUT

1 SEG001 U Partida unitària corresponent a les mesures de Seguretat i Salut a l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR



Enderroc edificacions existents

PRESSUPOST Data: 04/08/23 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost ENDERROCS EDIFICACIO

Capítol 01 ENDERROC

1 P2110-AKW7 m3 Enderroc d'edificació entre mitgeres, de més de 250 m3 de volum
aparent, de 4 a 8 m d'alçària, amb estructura d'obra de fàbrica, sense
enderroc de fonaments, solera ni mitgeres, sense separació, transport
ni gestió de residus ni residus perillosos, amb mitjans manuals i
mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 1)

11,39 3.990,100 45.447,24

TOTAL Capítol 01.01 45.447,24

Obra 01 Pressupost ENDERROCS EDIFICACIO

Capítol 02 GESTIÓ DE RUNES

1 P2R5-DT0K m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 2)

8,08 1.197,030 9.672,00

2 P2RA-EU32 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no
perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus (P -
3)

17,00 1.197,030 20.349,51

TOTAL Capítol 01.02 30.021,51

Obra 01 Pressupost ENDERROCS EDIFICACIO

Capítol 03 SEGURETAT I SALUT

1 SEG001 U Partida unitària corresponent a les mesures de Seguretat i Salut a
l'obra (P - 4)

1.800,00 1,000 1.800,00

TOTAL Capítol 01.03 1.800,00

EUR
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3. RESUM DEL PRESSUPOST 
 
Pressupost d'execució material 

 
77.268,75 

 
01 Enderrocs 

 
45.447,24 

 
 

02 Gestió de residus 
 

30.021,51 
 

 
03 Seguretat i salut 

 
1.800,00 

 
 

      13% DESPESES GENERALS  
  

10.044,94 
6% BENEFICI INDUSTRIAL  

  
4.044,94 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 
 

91.949,82 

21% IVA 

   

19.309,46 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE (IVA INCLÒS) 
 

111.259,28 

TOTAL PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ 111.259,28 

      Aquest pressupost d'execució per a coneixement de l'administració puja a 
(CENT ONZE MIL DOS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS) 

 
 
 



 

 

 
P R O G R A M A  D E  C O N T R O L  D E  Q U A L I T A T  
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1. OBJECTE DEL PLA 
El present document té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al 
desenvolupament del Control de Recepció de Materials, amb la finalitat de complir el 
Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 publicat en el DOGC amb data 28/12/88, 
desenvolupat en l’Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per 
les Ordres de 16 d’abril de 1992 (DOGC 22/6/92), 18 de març de 1997 (DOGC 
18/04/1997) i 12 de juliol de 1996 (DOGC 11/10/96). 
 
Abans del inici de les obres, el Contractista presentarà a la Direcció d'Obra una 
campanya de proves i assaigs de les diferents unitats d'obra i materials per a la seva 
aprovació. Així mateix el Contractista proposarà tres laboratoris homologats per a la 
realització de la esmentada campanya, dels quals la Direcció d'Obra designarà el 
que jutgi més oportú. La Direcció d'Obra podrà, no obstant, designar un laboratori 
homologat si desestima els proposats. 
 
Els assaigs es realitzaran d'acord amb les Normes actuals d'assaig del Laboratori de 
Transport i Mecànica del Sòl, les del Institut Eduardo Torroja de la Construcció i del 
Ciment i les que successivament puguin ser d'aplicació.  
 
D’acord amb el que s’estableix al plec de condicions generals, el cost del programa 
de control de qualitat, fins a l’1% del PEM anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària. 
 

2. CONTINGUT 
S’estableixen les proves següents 
 
 
 



ASSAJOS ASSAJOS

 BASES i RASES pròctor modificat 500 m³ 99,6 m³ 1

analisi granulomètric 500 m³ 99,6 m³ 1

limits d'atterberg 500 m³ 99,6 m³ 1

EA 500 m³ 99,6 m³ 1

coeficient de neteja 500 m³ 99,6 m³ 1

cares de fractura 500 m³ 99,6 m³ 1

index de "lajas" 500 m³ 99,6 m³ 1

desgast de "los Angeles" 500 m³ 99,6 m³ 1

CBR 500 m³ 99,6 m³ 1

densitats 200 m² 249 m² 10

MESCLES BITUMINOSES

marshall 400 Tn 11 Tn 1

contingut de lligant 400 Tn 11 Tn 1

granulometria 400 Tn 11 Tn 1

testimonis 1500 m² 36 m² 1

densitat d'un testimoni 1500 m² 36 m² 1

PANOTS i PECES forma i dimensions 1000 m² 210 m² 1

resistència a flexió 1000 m² 210 m² 1

absorció d'aigua 1000 m² 210 m² 1

desgast per fregament 1000 m² 210 m² 1

gel-desgel 1000 m² 210 m² 1

FORMIGÓ assaig a compressió (4 provetes) 100 m³ 42 m³ 1

assaig a flexotracció ( " ) 100 m³ 42 m³ 1

testimonis 100 m³ 42 m³ 1

INSPECCIÓ CLAVEGUERAM pas de càmera per inspecció 250 m 52 1

DESPLAÇAMENTS 5

 

CRITERI PROJECTE
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E N L L U M E N A T



Memòria Projecte Enllumenat Públic – Modificació/Ampliació C/ Aiguader 
(Passatge en cul de sac a modificar) amb C/ Sant Bartomeu 
 

S’obrirà el Passatge del C/ Aiguader (actualment en cul de sac), fins al C/ Sant 
Bartomeu, i s’haurà d’incorporar enllumenat públic pel tram de carrer nou més una 
placeta nova. 

 
El nou enllumenat serà una petita ampliació de la línia L1 del  quadre 

d’enllumenat públic QM110 situat a la confluència del C/ Escodines amb C/ Sant 
Bartomeu. L’ampliació es farà directament des de la línia L1 que passa pel C/ Sant 
Bartomeu. 

 
Hi ha una lluminària led existent del C/ Sant Bartomeu que s’haurà de desplaçar 

a nova ubicació i un tram de línia trenat aeri s’haurà de posar nou (conductor trenat de 
designació RZ 0,6/1 kV de 5x16 mm2 de secció). 

 
  S’hauran d’instal·lar dues lluminàries noves Town Led de 20 W a façana, i dos 

projectors Visio Led en columna/bàcul tipus Ful-5 també nou. Aquestes lluminàries i 
projectors seran de color Gris Plata. La temperatura de color de la llum led serà de 3000 
K (graus Kelvin). Les lluminàries Town portaran braç inclòs, la longitud total de braç i 
lluminària és de 1263 mm. 

 
 El conductor elèctric per alimentar els punts de llum de  la part nova serà soterrat 
del tipus armat de designació RVFV 0,6/1 kV de 4x6 mm2 de secció a instal·lat per 
l’interior de tub de polietilè doble capa de 90 mm de diàmetre exterior en les rases a 
vorera. S’instal·laran dos tubs en vorera (1 tub+1 de reserva) i 2 tubs de 110 mm de 
diàmetre exterior (1 tub+ 1 tub reserva) en les rasa de creuament de calçada. Abans de 
l’acabat de paviment s’instal·larà cinta de senyalització de cables elèctrics de baixa 
tensió en tot el recorregut de les rases. Es repartiran les connexions dels punts de llum 
en les tres fases de la xarxa d’alimentació. 
 

Per la xarxa de terres soterrada s’utilitzarà conductor de coure nu d’1x35 mm2 
de secció instal·lat directament enterrat a  la rasa i tapat amb sorra fina juntament amb 
els tubs de canalització. En creuament de calçada també s’instal·larà per fora del tub 
directament enterrat. Només en l’arribada des de cada pericó de punt de llum fins al 
punt de llum corresponent, el conductor de terres serà aïllat de color groc-verd de 1x16 
mm2 de secció i instal·lat per l’interior del tub juntament amb el conductor 
d’alimentació. Per l’arribada dels punts de llum a façana es farà amb conversions 
aeri/soterrat i s’instal·larà una placa de terres per a cada punt de llum amb baixant a 
terres per façana on cagui. 
 

Pels muntants dels punts de llum per l’interior dels suports (bàculs i columnes) i 
també per façana s’utilitzarà conductor elèctric de designació RV-K 0,6/1 kV de 3x2,5 
mm2 de secció. Hi ha d’haver una caixa portafusibles i el corresponent conductor 
muntant per a cada lluminària o projector. 
 

Amb  la instal·lació de les lluminàries led indicades, es preveu una il· luminació 
mitjana de 15 lux. La uniformitat mitja és superior a 0,4.  

 
 



Tenint en compte el descrit fins ara, la potència de l’enllumenat a retirar i del nou a 
instal·lar: 
 
 1 lluminària AXIA Led de 20 W a retirar:                                          - 20 W 
 
            2 lluminàries Town led de 20 W a instal·lar:                                        40 W 
  2 projectors  Visio Led de 15 W a instal·lar                                         30 W 
 
Així doncs, es retiraran -20 W i se’n instal·laran nous 70 W. 
 
Per tant amb la nova instal·lació hi haurà un augment de la potència instal·lada de: 
 +50 W 
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st
al

ac
io

ne
s 

pr
op

ie
da

d 
de

 N
ed

gi
a 

C
at

al
un

ya
, S

.A
. y

/o
 G

as
 N

at
ur

al
 R

ed
es

 G
LP

, S
.A

. (
en

 a
de

la
nt

e 

N
ED

G
IA

): 

 
La

 in
fo

rm
ac

ió
n 

ap
or

ta
da

 e
s 

co
nf

id
en

ci
al

 y
 d

e 
us

o 
ex

cl
us

iv
o 

pa
ra

 e
l q

ue
 s

e 
so

lic
ita

, s
ie

nd
o 

re
sp

on
sa

bi
lid

ad
 d

el
 

so
lic

ita
nt

e 
el

 u
so

 in
de

bi
do

 d
e 

la
 m

is
m

a.
 

 
El

 p
la

no
 q

ue
 s

e 
le

s 
en

ví
a 

re
fle

ja
 la

 s
itu

ac
ió

n 
ap

ro
xi

m
ad

a 
de

 la
s 

in
st

al
ac

io
ne

s 
pr

op
ie

da
d 

de
 N

ED
G

IA
.  

 
Lo

s 
da

to
s 

co
nt

en
id

os
 e

n 
lo

s 
pl

an
os

 ti
en

en
 c

ar
ác

te
r o

rie
nt

at
iv

o:
 c

or
re

sp
on

de
n 

a 
lo

 re
gi

st
ra

do
 e

n 
nu

es
tro

s 
ar

-

ch
iv

os
 h

as
ta

 e
l d

ía
 d

e 
la

 fe
ch

a,
 lo

 c
ua

l n
o 

pu
ed

e 
se

r i
nt

er
pr

et
ad

o 
co

m
o 

ga
ra

nt
ía

 a
bs

ol
ut

a 
de

 re
sp

on
de

r f
ie

l-

m
en

te
 a

 la
 re

al
id

ad
 d

e 
la

 u
bi

ca
ci

ón
 d

e 
la

s 
in

st
al

ac
io

ne
s 

gr
af

ia
da

s.
  

 
La

 in
fo

rm
ac

ió
n 

re
fle

ja
 la

 s
itu

ac
ió

n 
de

 la
s 

re
de

s 
en

 e
l m

om
en

to
 d

e 
su

 in
st

al
ac

ió
n.

 E
st

a 
in

fo
rm

ac
ió

n 
pu

ed
e 

ha
be

r 

va
ria

do
 d

es
de

 e
nt

on
ce

s 
po

r a
ct

ua
ci

on
es

 d
e 

te
rc

er
os

 e
n 

la
 z

on
a,

 d
e 

fo
rm

a 
qu

e 
ta

nt
o 

la
 p

os
ic

ió
n 

de
 la

 re
d,

 c
om

o 

la
s 

re
fe

re
nc

ia
s 

fij
as

 p
ue

de
n 

ha
be

r s
id

o 
al

te
ra

da
s 

re
sp

ec
to

 a
 lo

 re
fle

ja
do

 e
n 

lo
s 

pl
an

os
. E

n 
co

ns
ec

ue
nc

ia
, p

or
 

ra
zo

ne
s 

de
 s

eg
ur

id
ad

 s
e 

re
co

m
ie

nd
a 

re
al

iz
ar

 lo
s 

tra
ba

jo
s 

de
 e

xc
av

ac
ió

n 
a 

m
an

o 
en

 la
s 

in
m

ed
ia

ci
on

es
 d

e 
la

s 

re
de

s 
de

 N
ED

G
IA

. 

 
Si

 e
l i

ni
ci

o 
de

 la
 e

je
cu

ci
ón

 m
at

er
ia

l d
e 

lo
s 

tr
ab

aj
os

 o
bj

et
o 

de
 e

st
a 

so
lic

itu
d 

es
 p

os
te

rio
r a

 tr
es

 m
es

es
 

de
 la

 fe
ch

a 
ac

tu
al

, d
eb

er
á 

so
lic

ita
r d

e 
nu

ev
o 

lo
s 

se
rv

ic
io

s 
ex

is
te

nt
es

 p
ar

a 
ga

ra
nt

iz
ar

 e
l g

ra
do

 d
e 

ac
tu

a-
liz

ac
ió

n 
de

 la
 in

fo
rm

ac
ió

n.
 

 
El

 e
nv

ío
 d

e 
es

ta
 in

fo
rm

ac
ió

n 
no

 s
up

on
e 

la
 a

ut
or

iz
ac

ió
n 

ni
 c

on
fo

rm
id

ad
 p

or
 p

ar
te

 d
e 

N
ED

G
IA

 a
l p

ro
ye

ct
o 

de
 

ob
ra

 e
n 

cu
rs

o,
 n

i e
xo

ne
ra

 a
 q

ui
en

es
 lo

 e
je

cu
ta

ra
n 

de
 la

s 
re

sp
on

sa
bi

lid
ad

es
 e

n 
qu

e 
in

cu
rra

n 
po

r d
añ

os
 y

 p
er

-

ju
ic

io
s 

a 
nu

es
tra

s 
in

st
al

ac
io

ne
s.

 

 
En

 la
 z

on
a 

so
lic

ita
da

 p
ue

de
n 

ex
is

tir
 in

st
al

ac
io

ne
s 

de
 g

as
 p

ro
pi

ed
ad

 d
e 

cl
ie

nt
es

 c
uy

os
 tr

az
ad

os
 n

o 
se

 h
an

 

in
cl

ui
do

 e
n 

lo
s 

pl
an

os
 a

ne
xa

do
s.

 

 
La

 e
nt

id
ad

 s
ol

ic
ita

nt
e 

co
m

un
ic

ar
á 

el
 in

ic
io

 d
e 

su
s 

ac
tiv

id
ad

es
 a

 N
ED

G
IA

 a
l m

en
os

 c
on

 7
2 

ho
ra

s 
de

 a
nt

el
a-

ci
ón

, d
iri

gi
én

do
se

 a
 S

er
vi

ci
os

 T
éc

ni
co

s 
de

 la
 p

ro
vi

nc
ia

 c
or

re
sp

on
di

en
te

, e
nv

ia
nd

o 
al

 e
fe

ct
o 

el
 e

sc
rit

o 
qu

e 
se

 

an
ex

a 
al

 fi
na

l d
e 

es
to

s 
co

nd
ic

io
na

nt
es

. E
s 

im
pr

es
ci

nd
ib

le
 c

ita
r 

en
 la

 m
is

m
a 

la
 r

ef
er

en
ci

a 
in

di
ca

da
 e

n 
la

 
so

lic
itu

d 
de

 la
 in

fo
rm

ac
ió

n 
a 

tr
av

és
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

de
 in

te
rn

et
. L

a 
di

re
cc

ió
n 

de
 e

nv
ío

 d
e 

es
ta

 d
oc

um
en

-

ta
ci

ón
 e

s 
ui

ni
ci

o@
ne

dg
ia

.e
s:

 

 
Si

 fu
er

a 
ne

ce
sa

rio
 re

al
iz

ar
 c

al
as

 d
e 

in
ve

st
ig

ac
ió

n 
de

be
rá

n 
re

al
iz

ar
se

 e
n 

pr
es

en
ci

a 
de

 p
er

so
na

l d
e 

N
ED

G
IA

. 

 
El

 G
ru

po
 N

at
ur

gy
 h

a 
to

m
ad

o 
la

 d
ec

is
ió

n 
de

 in
tr

od
uc

ir 
pa

ul
at

in
am

en
te

 la
 tu

be
ría

 d
e 

po
lie

til
en

o 
PE

 1
00

 
de

 c
ol

or
 n

eg
ro

 p
ar

a 
la

 d
is

tr
ib

uc
ió

n 
de

 g
as

.  
o 

El
 tu

bo
 d

e 
PE

 1
00

 n
eg

ro
 s

e 
id

en
tif

ic
a 

co
n 

fra
nj

as
 lo

ng
itu

di
na

le
s 

am
ar

illa
s 

di
st

rib
ui

da
s 

un
ifo

rm
em

en
te

 

po
r t

od
a 

la
 s

up
er

fic
ie

 d
el

 tu
bo

. D
e 

es
ta

 fo
rm

a 
se

 d
ife

re
nc

ia
 d

e 
ot

ro
s 

tu
bo

s 
ne

gr
os

 u
til

iz
ad

os
 e

n 
ot

ro
s 

se
rv

ic
io

s 
co

m
o 

po
r e

je
m

pl
o 

la
 d

is
tri

bu
ci

ón
 d

e 
ag

ua
 q

ue
 u

til
iz

a 
PE

 1
00

 n
eg

ro
 c

on
 fr

an
ja

s 
az

ul
es

. 
o 

La
s 

fr
an

ja
s 

lo
ng

itu
di

na
le

s 
se

rá
n 

(4
) p

ar
a 

to
do

s 
lo

s 
di

ám
et

ro
s 

ha
st

a 
20

0 
m

m
 y

 s
ei

s 
a 

oc
ho

 (6
-

8)
 p

ar
a 

D
N

 2
50

 y
 3

15
 m

m
, p

ar
a 

qu
e,

 a
l m

en
os

 u
na

 fr
an

ja
, s

ea
 v

is
ib

le
 d

es
de

 c
ua

lq
ui

er
 á

ng
ul

o 
un

a 
ve

z 
co

lo
ca

do
 e

l t
ub

o 
en

 la
 z

an
ja

.  
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o 
El

 tu
bo

 d
e 

PE
 1

00
 n

eg
ro

 c
on

 b
an

da
s 

am
ar

ill
as

 ti
en

e 
la

 m
is

m
a 

in
st

al
ac

ió
n 

qu
e 

el
 tu

bo
 d

e 
PE

 
10

0 
na

ra
nj

a:
 

 
La

 b
an

da
 d

e 
se

ña
liz

ac
ió

n 
se

 s
eg

ui
rá

 c
ol

oc
an

do
 c

om
o 

si
em

pr
e 

a 
un

a 
di

st
an

ci
a 

de
 2

0-
30

 c
m

 

po
r e

nc
im

a 
de

 la
 g

en
er

at
riz

 s
up

er
io

r d
e 

la
 c

on
du

cc
ió

n 
de

 g
as

. 

 
C

on
 e

l t
ub

o 
PE

10
0 

ne
gr

o 
co

n 
ba

nd
as

 a
m

ar
illa

s 
se

 in
st

al
ar

án
 la

s 
m

is
m

as
 p

ro
te

cc
io

ne
s 

qu
e 

la
s 

ut
iliz

ad
as

 c
on

 e
l t

ub
o 

de
 P

E 
10

0 
na

ra
nj

a 
en

 in
st

al
ac

io
ne

s 
ju

nt
o 

a 
ot

ro
s 

se
rv

ic
io

s 
(a

gu
a,

 

lu
z…

et
c.

) 

 
La

s 
tu

be
ría

s 
e 

in
st

al
ac

io
ne

s 
de

 g
as

 n
o 

es
tá

n 
di

se
ña

da
s 

pa
ra

 s
op

or
ta

r s
ob

re
ca

rg
a 

de
 m

aq
ui

na
ria

 p
es

ad
a,

 p
or

 

lo
 q

ue
 s

i h
an

 d
e 

si
tu

ar
se

 g
rú

as
 o

 c
irc

ul
ar

 v
eh

íc
ul

os
 s

ob
re

 la
s 

m
is

m
as

 q
ue

 p
ud

ie
ra

n 
or

ig
in

ar
 d

añ
os

, d
eb

er
á 

po
ne

rs
e 

es
ta

 c
irc

un
st

an
ci

a 
en

 c
on

oc
im

ie
nt

o 
de

 N
ED

G
IA

 c
on

 o
bj

et
o 

de
 e

st
ab

le
ce

r l
os

 p
as

os
 n

ec
es

ar
io

s 
de

bi
-

da
m

en
te

 s
eñ

al
iz

ad
os

 y
 p

ro
te

gi
do

s 
co

n 
lo

sa
s 

de
 h

or
m

ig
ón

, c
ha

pa
s 

de
 a

ce
ro

 o
 s

im
ila

r. 

 
Q

ue
da

 p
ro

hi
bi

do
 e

l a
co

pi
o 

de
 m

at
er

ia
le

s 
o 

eq
ui

po
s 

so
br

e 
la

s 
ca

na
liz

ac
io

ne
s 

de
 g

as
 y

 s
us

 in
st

al
ac

io
ne

s 
co

m
o 

ar
qu

et
as

, t
om

as
 d

e 
po

te
nc

ia
l, 

re
sp

ira
de

ro
s,

 e
tc

., 
ga

ra
nt

iz
án

do
se

 e
n 

to
do

 m
om

en
to

 e
l a

cc
es

o 
a 

la
 c

an
al

iz
ac

ió
n 

de
 g

as
 a

 fi
n 

de
 e

fe
ct

ua
r l

os
 tr

ab
aj

os
 d

e 
m

an
te

ni
m

ie
nt

o 
y 

co
ns

er
va

ci
ón

 a
de

cu
ad

os
. 

 
Si

 s
e 

pr
od

uc
en

 d
es

m
on

te
s 

en
 la

s 
pr

ox
im

id
ad

es
 d

e 
la

 tu
be

ría
, p

ud
ie

nd
o 

en
 s

u 
si

tu
ac

ió
n 

fin
al

 p
ro

vo
ca

r d
es

liz
a-

m
ie

nt
os

 o
 m

ov
im

ie
nt

os
 d

el
 te

rre
no

 s
op

or
te

 d
e 

la
 c

on
du

cc
ió

n,
 d

eb
er

án
 s

er
 o

bj
et

o 
de

 u
n 

es
tu

di
o 

pa
rti

cu
la

r, 

de
te

rm
in

an
do

 e
n 

ca
da

 c
as

o,
 s

i n
o 

la
s 

hu
bi

er
a,

 la
s 

pr
ot

ec
ci

on
es

 a
de

cu
ad

as
, a

l o
bj

et
o 

de
 e

vi
ta

r l
os

 m
is

m
os

. 

 
En

 e
l c

as
o 

de
 u

so
 d

e 
ex

pl
os

iv
os

 a
 m

en
os

 d
e 

30
0 

m
. d

e 
la

s 
ca

na
liz

ac
io

ne
s 

de
 g

as
, s

u 
us

o 
es

ta
rá

 li
m

ita
do

, d
e 

ac
ue

rd
o 

al
 c

on
di

ci
on

ad
o 

es
pe

cí
fic

o 
qu

e 
se

 fi
je

 a
l e

fe
ct

o.
 E

n 
to

do
 c

as
o,

 s
e 

ha
 d

e 
co

nt
ar

 c
on

 u
na

 a
ut

or
iz

ac
ió

n 

es
pe

ci
al

 d
el

 Ó
rg

an
o 

Te
rri

to
ria

l C
om

pe
te

nt
e,

 b
as

ad
a 

en
 u

n 
es

tu
di

o 
pr

ev
io

 d
e 

vi
br

ac
io

ne
s 

qu
e 

ga
ra

nt
ic

e 
qu

e 
la

 

ve
lo

ci
da

d 
de

 la
s 

pa
rtí

cu
la

s 
en

 e
l e

m
pl

az
am

ie
nt

o 
de

 la
 tu

be
ría

 n
o 

su
pe

re
 e

n 
ni

ng
ún

 m
om

en
to

 lo
s 

30
 m

m
/s

. 
 

Si
em

pr
e 

qu
e 

po
r 

la
 e

je
cu

ci
ón

 d
e 

lo
s 

tra
ba

jo
s 

la
s 

in
st

al
ac

io
ne

s 
de

 g
as

 a
fe

ct
ad

as
 q

ue
de

n 
al

 d
es

cu
bi

er
to

, s
e 

co
m

un
ic

ar
á 

al
 re

sp
on

sa
bl

e 
in

di
ca

do
 d

e 
N

ED
G

IA
, p

ro
ce

di
en

do
 e

l c
on

tra
tis

ta
 a

 p
ro

te
ge

r y
 s

op
or

ta
r l

a 
tu

be
ría

 d
e 

ga
s 

de
 a

cu
er

do
 a

 la
s 

in
di

ca
ci

on
es

 d
e 

és
te

. E
st

a 
ci

rc
un

st
an

ci
a 

se
 m

an
te

nd
rá

 e
l t

ie
m

po
 m

ín
im

o 
im

pr
es

ci
nd

ib
le

 

y 
la

s 
ca

na
liz

ac
io

ne
s 

se
 ta

pa
rá

n 
en

 p
re

se
nc

ia
 d

e 
té

cn
ic

os
 d

e 
N

ED
G

IA
. 

 
Lo

s 
tra

m
os

 a
l d

es
cu

bi
er

to
 d

e 
tu

be
ría

s 
de

 a
ce

ro
, s

e 
pr

ot
eg

er
án

 c
on

 m
an

ta
 a

nt
irr

oc
a 

pa
ra

 e
vi

ta
r d

es
pe

rfe
ct

os
 

en
 e

l r
ec

ub
rim

ie
nt

o 
y,

 s
i p

or
 c

ua
lq

ui
er

 c
irc

un
st

an
ci

a,
 s

e 
pr

od
uj

er
a 

al
gú

n 
da

ño
 e

n 
el

 m
is

m
o,

 s
er

á 
re

pa
ra

do
 a

nt
es

 

de
 e

nt
er

ra
r l

a 
ca

na
liz

ac
ió

n.
 E

n 
ca

so
 c

on
tra

rio
 s

e 
pu

ed
e 

or
ig

in
ar

 u
n 

pu
nt

o 
de

 c
or

ro
si

ón
 a

ce
le

ra
do

 q
ue

 d
es

em
-

bo
ca

ría
 e

n 
un

a 
pe

rfo
ra

ci
ón

 d
e 

la
 tu

be
ría

. 

 
La

s 
tu

be
ría

s 
de

 a
ce

ro
 a

l c
ar

bo
no

 e
st

án
 p

ro
te

gi
da

s 
co

nt
ra

 la
 c

or
ro

si
ón

 m
ed

ia
nt

e 
un

 re
ve

st
im

ie
nt

o 
ai

sl
an

te
 y

 u
n 

si
st

em
a 

el
éc

tri
co

 d
e 

pr
ot

ec
ci

ón
 c

at
ód

ic
a.

 P
ar

a 
el

 c
or

re
ct

o 
fu

nc
io

na
m

ie
nt

o 
de

 e
st

a 
pr

ot
ec

ci
ón

 e
s 

de
 v

ita
l i

m
po

r-

ta
nc

ia
 la

 in
te

gr
id

ad
 d

e 
di

ch
o 

re
ve

st
im

ie
nt

o.
 S

e 
co

m
un

ic
ar

á 
a 

N
ED

G
IA

 c
ua

lq
ui

er
 d

añ
o 

qu
e 

se
 a

dv
ie

rta
 e

n 
el

 

m
is

m
o.

 

 
En

 e
l c

as
o 

de
 tu

be
ría

s 
de

 a
ce

ro
se

 in
st

al
ar

án
 u

na
 o

 v
ar

ia
s 

ca
ja

s 
de

 to
m

a 
de

 p
ot

en
ci

al
 (a

 fa
ci

lit
ar

 p
or

 N
ED

G
IA

) 

de
 a

cu
er

do
 a

 la
s 

in
di

ca
ci

on
es

 d
e 

lo
s 

té
cn

ic
os

 d
e 

N
ED

G
IA

, c
on

 o
bj

et
o 

de
 m

ed
ir 

y 
ca

lib
ra

r l
a 

po
si

bl
e 

in
flu

en
ci

a 

de
 la

 P
ro

te
cc

ió
n 

C
at

ód
ic

a 
a 

lo
s 

ga
so

du
ct

os
 y

 v
ic

ev
er

sa
. 
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En

 e
l c

as
o 

de
 q

ue
 s

e 
ef

ec
tú

en
 c

om
pa

ct
ac

io
ne

s,
 s

ie
m

pr
e 

se
 c

on
ta

ct
ar

á 
co

n 
el

 p
er

so
na

l d
e 

Se
rv

ic
io

 T
éc

ni
co

 

de
si

gn
ad

o 
po

r 
N

ED
G

IA
 d

e 
di

ch
a 

zo
na

 p
ar

a 
qu

e 
le

s 
pr

op
or

ci
on

e 
la

 n
or

m
at

iv
a 

ad
ec

ua
da

 p
ar

a 
lle

va
r 

a 
ca

bo
 

di
ch

a 
ac

tu
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 e
fe

ct
o 

el
 e

sc
rit

o 
qu

e 
se

 

an
ex

a 
al

 fi
na

l d
e 

es
to

s 
co

nd
ic

io
na

nt
es

. E
s 

im
pr

es
ci

nd
ib

le
 c

ita
r 

en
 la

 m
is

m
a 

la
 r

ef
er

en
ci

a 
in

di
ca

da
 e

n 
la

 
so

lic
itu

d 
de

 la
 in

fo
rm

ac
ió

n 
a 

tr
av

és
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

de
 in

te
rn

et
. L

a 
di

re
cc

ió
n 

de
 e

nv
ío

 d
e 

es
ta

 d
oc

um
en

-

ta
ci

ón
 e

s 
ui

ni
ci

o@
ne

dg
ia

.e
s:

 

 
Si

 fu
er

a 
ne

ce
sa

rio
 re

al
iz

ar
 c

al
as

 d
e 

in
ve

st
ig

ac
ió

n 
de

be
rá

n 
re

al
iz

ar
se

 e
n 

pr
es

en
ci

a 
de

 p
er

so
na

l d
e 

N
ED

G
IA

. 

 
El

 G
ru

po
 N

at
ur

gy
 h

a 
to

m
ad

o 
la

 d
ec

is
ió

n 
de

 in
tr

od
uc

ir 
pa

ul
at

in
am

en
te

 la
 tu

be
ría

 d
e 

po
lie

til
en

o 
PE

 1
00

 
de

 c
ol

or
 n

eg
ro

 p
ar

a 
la

 d
is

tr
ib

uc
ió

n 
de

 g
as

.  
o 

El
 tu

bo
 d

e 
PE

 1
00

 n
eg

ro
 s

e 
id

en
tif

ic
a 

co
n 

fra
nj

as
 lo

ng
itu

di
na

le
s 

am
ar

illa
s 

di
st

rib
ui

da
s 

un
ifo

rm
em

en
te

 

po
r t

od
a 

la
 s

up
er

fic
ie

 d
el

 tu
bo

. D
e 

es
ta

 fo
rm

a 
se

 d
ife

re
nc

ia
 d

e 
ot

ro
s 

tu
bo

s 
ne

gr
os

 u
til

iz
ad

os
 e

n 
ot

ro
s 

se
rv

ic
io

s 
co

m
o 

po
r e

je
m

pl
o 

la
 d

is
tri

bu
ci

ón
 d

e 
ag

ua
 q

ue
 u

til
iz

a 
PE

 1
00

 n
eg

ro
 c

on
 fr

an
ja

s 
az

ul
es

. 
o 

La
s 

fr
an

ja
s 

lo
ng

itu
di

na
le

s 
se

rá
n 

(4
) p

ar
a 

to
do

s 
lo

s 
di

ám
et

ro
s 

ha
st

a 
20

0 
m

m
 y

 s
ei

s 
a 

oc
ho

 (6
-

8)
 p

ar
a 

D
N

 2
50

 y
 3

15
 m

m
, p

ar
a 

qu
e,

 a
l m

en
os

 u
na

 fr
an

ja
, s

ea
 v

is
ib

le
 d

es
de

 c
ua

lq
ui

er
 á

ng
ul

o 
un

a 
ve

z 
co

lo
ca

do
 e

l t
ub

o 
en

 la
 z

an
ja

.  
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o 
El

 tu
bo

 d
e 

PE
 1

00
 n

eg
ro

 c
on

 b
an

da
s 

am
ar

ill
as

 ti
en

e 
la

 m
is

m
a 

in
st

al
ac

ió
n 

qu
e 

el
 tu

bo
 d

e 
PE

 
10

0 
na

ra
nj

a:
 

 
La

 b
an

da
 d

e 
se

ña
liz

ac
ió

n 
se

 s
eg

ui
rá

 c
ol

oc
an

do
 c

om
o 

si
em

pr
e 

a 
un

a 
di

st
an

ci
a 

de
 2

0-
30

 c
m

 

po
r e

nc
im

a 
de

 la
 g

en
er

at
riz

 s
up

er
io

r d
e 

la
 c

on
du

cc
ió

n 
de

 g
as

. 

 
C

on
 e

l t
ub

o 
PE

10
0 

ne
gr

o 
co

n 
ba

nd
as

 a
m

ar
illa

s 
se

 in
st

al
ar

án
 la

s 
m

is
m

as
 p

ro
te

cc
io

ne
s 

qu
e 

la
s 

ut
iliz

ad
as

 c
on

 e
l t

ub
o 

de
 P

E 
10

0 
na

ra
nj

a 
en

 in
st

al
ac

io
ne

s 
ju

nt
o 

a 
ot

ro
s 

se
rv

ic
io

s 
(a

gu
a,

 

lu
z…

et
c.

) 

 
La

s 
tu

be
ría

s 
e 

in
st

al
ac

io
ne

s 
de

 g
as

 n
o 

es
tá

n 
di

se
ña

da
s 

pa
ra

 s
op

or
ta

r s
ob

re
ca

rg
a 

de
 m

aq
ui

na
ria

 p
es

ad
a,

 p
or

 

lo
 q

ue
 s

i h
an

 d
e 

si
tu

ar
se

 g
rú

as
 o

 c
irc

ul
ar

 v
eh

íc
ul

os
 s

ob
re

 la
s 

m
is

m
as

 q
ue

 p
ud

ie
ra

n 
or

ig
in

ar
 d

añ
os

, d
eb

er
á 

po
ne

rs
e 

es
ta

 c
irc

un
st

an
ci

a 
en

 c
on

oc
im

ie
nt

o 
de

 N
ED

G
IA

 c
on

 o
bj

et
o 

de
 e

st
ab

le
ce

r l
os

 p
as

os
 n

ec
es

ar
io

s 
de

bi
-

da
m

en
te

 s
eñ

al
iz

ad
os

 y
 p

ro
te

gi
do

s 
co

n 
lo

sa
s 

de
 h

or
m

ig
ón

, c
ha

pa
s 

de
 a

ce
ro

 o
 s

im
ila

r. 

 
Q

ue
da

 p
ro

hi
bi

do
 e

l a
co

pi
o 

de
 m

at
er

ia
le

s 
o 

eq
ui

po
s 

so
br

e 
la

s 
ca

na
liz

ac
io

ne
s 

de
 g

as
 y

 s
us

 in
st

al
ac

io
ne

s 
co

m
o 

ar
qu

et
as

, t
om

as
 d

e 
po

te
nc

ia
l, 

re
sp

ira
de

ro
s,

 e
tc

., 
ga

ra
nt

iz
án

do
se

 e
n 

to
do

 m
om

en
to

 e
l a

cc
es

o 
a 

la
 c

an
al

iz
ac

ió
n 

de
 g

as
 a

 fi
n 

de
 e

fe
ct

ua
r l

os
 tr

ab
aj

os
 d

e 
m

an
te

ni
m

ie
nt

o 
y 

co
ns

er
va

ci
ón

 a
de

cu
ad

os
. 

 
Si

 s
e 

pr
od

uc
en

 d
es

m
on

te
s 

en
 la

s 
pr

ox
im

id
ad

es
 d

e 
la

 tu
be

ría
, p

ud
ie

nd
o 

en
 s

u 
si

tu
ac

ió
n 

fin
al

 p
ro

vo
ca

r d
es

liz
a-

m
ie

nt
os

 o
 m

ov
im

ie
nt

os
 d

el
 te

rre
no

 s
op

or
te

 d
e 

la
 c

on
du

cc
ió

n,
 d

eb
er

án
 s

er
 o

bj
et

o 
de

 u
n 

es
tu

di
o 

pa
rti

cu
la

r, 

de
te

rm
in

an
do

 e
n 

ca
da

 c
as

o,
 s

i n
o 

la
s 

hu
bi

er
a,

 la
s 

pr
ot

ec
ci

on
es

 a
de

cu
ad

as
, a

l o
bj

et
o 

de
 e

vi
ta

r l
os

 m
is

m
os

. 

 
En

 e
l c

as
o 

de
 u

so
 d

e 
ex

pl
os

iv
os

 a
 m

en
os

 d
e 

30
0 

m
. d

e 
la

s 
ca

na
liz

ac
io

ne
s 

de
 g

as
, s

u 
us

o 
es

ta
rá

 li
m

ita
do

, d
e 

ac
ue

rd
o 

al
 c

on
di

ci
on

ad
o 

es
pe

cí
fic

o 
qu

e 
se

 fi
je

 a
l e

fe
ct

o.
 E

n 
to

do
 c

as
o,

 s
e 

ha
 d

e 
co

nt
ar

 c
on

 u
na

 a
ut

or
iz

ac
ió

n 

es
pe

ci
al

 d
el

 Ó
rg

an
o 

Te
rri

to
ria

l C
om

pe
te

nt
e,

 b
as

ad
a 

en
 u

n 
es

tu
di

o 
pr

ev
io

 d
e 

vi
br

ac
io

ne
s 

qu
e 

ga
ra

nt
ic

e 
qu

e 
la

 

ve
lo

ci
da

d 
de

 la
s 

pa
rtí

cu
la

s 
en

 e
l e

m
pl

az
am

ie
nt

o 
de

 la
 tu

be
ría

 n
o 

su
pe

re
 e

n 
ni

ng
ún

 m
om

en
to

 lo
s 

30
 m

m
/s

. 
 

Si
em

pr
e 

qu
e 

po
r 

la
 e

je
cu

ci
ón

 d
e 

lo
s 

tra
ba

jo
s 

la
s 

in
st

al
ac

io
ne

s 
de

 g
as

 a
fe

ct
ad

as
 q

ue
de

n 
al

 d
es

cu
bi

er
to

, s
e 

co
m

un
ic

ar
á 

al
 re

sp
on

sa
bl

e 
in

di
ca

do
 d

e 
N

ED
G

IA
, p

ro
ce

di
en

do
 e

l c
on

tra
tis

ta
 a

 p
ro

te
ge

r y
 s

op
or

ta
r l

a 
tu

be
ría

 d
e 

ga
s 

de
 a

cu
er

do
 a

 la
s 

in
di

ca
ci

on
es

 d
e 

és
te

. E
st

a 
ci

rc
un

st
an

ci
a 

se
 m

an
te

nd
rá

 e
l t

ie
m

po
 m

ín
im

o 
im

pr
es

ci
nd

ib
le

 

y 
la

s 
ca

na
liz

ac
io

ne
s 

se
 ta

pa
rá

n 
en

 p
re

se
nc

ia
 d

e 
té

cn
ic

os
 d

e 
N

ED
G

IA
. 

 
Lo

s 
tra

m
os

 a
l d

es
cu

bi
er

to
 d

e 
tu

be
ría

s 
de

 a
ce

ro
, s

e 
pr

ot
eg

er
án

 c
on

 m
an

ta
 a

nt
irr

oc
a 

pa
ra

 e
vi

ta
r d

es
pe

rfe
ct

os
 

en
 e

l r
ec

ub
rim

ie
nt

o 
y,

 s
i p

or
 c

ua
lq

ui
er

 c
irc

un
st

an
ci

a,
 s

e 
pr

od
uj

er
a 

al
gú

n 
da

ño
 e

n 
el

 m
is

m
o,

 s
er

á 
re

pa
ra

do
 a

nt
es

 

de
 e

nt
er

ra
r l

a 
ca

na
liz

ac
ió

n.
 E

n 
ca

so
 c

on
tra

rio
 s

e 
pu

ed
e 

or
ig

in
ar

 u
n 

pu
nt

o 
de

 c
or

ro
si

ón
 a

ce
le

ra
do

 q
ue

 d
es

em
-

bo
ca

ría
 e

n 
un

a 
pe

rfo
ra

ci
ón

 d
e 

la
 tu

be
ría

. 

 
La

s 
tu

be
ría

s 
de

 a
ce

ro
 a

l c
ar

bo
no

 e
st

án
 p

ro
te

gi
da

s 
co

nt
ra

 la
 c

or
ro

si
ón

 m
ed

ia
nt

e 
un

 re
ve

st
im

ie
nt

o 
ai

sl
an

te
 y

 u
n 

si
st

em
a 

el
éc

tri
co

 d
e 

pr
ot

ec
ci

ón
 c

at
ód

ic
a.

 P
ar

a 
el

 c
or

re
ct

o 
fu

nc
io

na
m

ie
nt

o 
de

 e
st

a 
pr

ot
ec

ci
ón

 e
s 

de
 v

ita
l i

m
po

r-

ta
nc

ia
 la

 in
te

gr
id

ad
 d

e 
di

ch
o 

re
ve

st
im

ie
nt

o.
 S

e 
co

m
un

ic
ar

á 
a 

N
ED

G
IA

 c
ua

lq
ui

er
 d

añ
o 

qu
e 

se
 a

dv
ie

rta
 e

n 
el

 

m
is

m
o.

 

 
En

 e
l c

as
o 

de
 tu

be
ría

s 
de

 a
ce

ro
se

 in
st

al
ar

án
 u

na
 o

 v
ar

ia
s 

ca
ja

s 
de

 to
m

a 
de

 p
ot

en
ci

al
 (a

 fa
ci

lit
ar

 p
or

 N
ED

G
IA

) 

de
 a

cu
er

do
 a

 la
s 

in
di

ca
ci

on
es

 d
e 

lo
s 

té
cn

ic
os

 d
e 

N
ED

G
IA

, c
on

 o
bj

et
o 

de
 m

ed
ir 

y 
ca

lib
ra

r l
a 

po
si

bl
e 

in
flu

en
ci

a 

de
 la

 P
ro

te
cc

ió
n 

C
at

ód
ic

a 
a 

lo
s 

ga
so

du
ct

os
 y

 v
ic

ev
er

sa
. 
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En

 e
l c

as
o 

de
 q

ue
 s

e 
ef

ec
tú

en
 c

om
pa

ct
ac

io
ne

s,
 s

ie
m

pr
e 

se
 c

on
ta

ct
ar

á 
co

n 
el

 p
er

so
na

l d
e 

Se
rv

ic
io

 T
éc

ni
co

 

de
si

gn
ad

o 
po

r 
N

ED
G

IA
 d

e 
di

ch
a 

zo
na

 p
ar

a 
qu

e 
le

s 
pr

op
or

ci
on

e 
la

 n
or

m
at

iv
a 

ad
ec

ua
da

 p
ar

a 
lle

va
r 

a 
ca

bo
 

di
ch

a 
ac

tu
ac

ió
n,

 a
se

gu
ra

nd
o 

qu
eé

st
a 

se
 re

al
iz

ar
á 

de
 fo

rm
a 

qu
e 

la
 tr

an
sm

is
ió

n 
de

 v
ib

ra
ci

on
es

 a
 la

 tu
be

ría
 d

e 

ga
s 

no
 s

up
er

e 
lo

s 
30

 m
m

 p
or

 s
eg

un
do

. 

 
La

 E
m

pr
es

a 
qu

e 
ej

ec
ut

e 
tra

ba
jo

s 
en

 la
s 

pr
ox

im
id

ad
es

 d
e 

in
st

al
ac

io
ne

s 
de

 N
ED

G
IA

 d
eb

er
á 

es
ta

r e
n 

po
se

si
ón

 

de
 lo

s 
pl

an
os

 d
e 

la
s 

in
st

al
ac

io
ne

s 
ex

is
te

nt
es

 e
n 

la
 z

on
a.

 

 
D

eb
er

á 
co

m
un

ic
ar

se
 a

 N
ED

G
IA

 la
 a

pa
ric

ió
n 

de
 c

ua
lq

ui
er

 re
gi

st
ro

 o
 a

cc
es

or
io

 c
om

pl
em

en
ta

rio
 d

e 
la

 in
st

al
ac

ió
n 

de
 g

as
, i

de
nt

ifi
ca

do
 c

om
o 

ta
l, 

o 
qu

e 
pr

es
um

ib
le

m
en

te
 s

e 
cr

ea
 p

ue
da

 fo
rm

ar
 p

ar
te

 d
e 

el
la

, s
ie

m
pr

e 
qu

e 
no

 e
st

é 

de
fin

id
o 

en
 lo

s 
pl

an
os

 d
e 

se
rv

ic
io

s 
su

m
in

is
tra

do
s.

  

En
 e

st
e 

se
nt

id
o 

se
 in

di
ca

 q
ue

 e
n 

la
s 

pr
ox

im
id

ad
es

 d
e 

la
s 

tu
be

ría
s 

de
 g

as
 p

ue
de

n 
ex

is
tir

 o
tra

s 
ca

na
liz

ac
io

ne
s 

co
m

pl
em

en
ta

ria
s 

de
st

in
ad

as
 a

 la
 t

ra
ns

m
is

ió
n 

de
 d

at
os

, 
po

r 
lo

 q
ue

 d
eb

er
án

 e
xt

re
m

ar
se

 la
s 

pr
ec

au
ci

on
es

 

cu
an

do
 s

e 
re

al
ic

en
 tr

ab
aj

os
 e

n 
su

s 
in

m
ed

ia
ci

on
es

. 

 
Si

 lo
s 

tra
ba

jo
s 

a 
re

al
iz

ar
 a

fe
ct

an
 a

 ta
pa

s 
de

 re
gi

st
ro

s,
 v

ál
vu

la
s,

 re
sp

ira
de

ro
s 

o 
ta

pa
s 

de
 a

cc
es

o 
a 

in
st

al
ac

io
ne

s 

se
rá

 n
ec

es
ar

io
 re

st
itu

irl
as

 a
 la

 n
ue

va
 c

ot
a 

de
 ra

sa
nt

e,
 d

ej
an

do
 la

s 
in

st
al

ac
io

ne
s 

af
ec

ta
da

s 
lib

re
s 

de
 m

at
er

ia
le

s 

de
 o

br
a.

 

 
En

 e
l s

up
ue

st
o 

de
 s

uf
rir

 d
añ

os
 e

n 
su

s 
in

st
al

ac
io

ne
s,

 N
ED

G
IA

 s
e 

re
se

rv
a 

el
 d

er
ec

ho
 a

 e
m

pr
en

de
r l

as
 a

cc
io

ne
s 

le
ga

le
s 

qu
e 

co
ns

id
er

e 
op

or
tu

na
s,

 a
sí

 c
om

o 
re

cl
am

ar
 la

s 
in

de
m

ni
za

ci
on

es
 a

 q
ue

 h
ay

a 
lu

ga
r. 

 
To

do
s 

lo
s 

da
ño

s 
a 

pe
rs

on
as

 e
 in

st
al

ac
io

ne
s 

qu
e 

pu
di

er
an

 p
ro

du
ci

rs
e 

co
m

o 
co

ns
ec

ue
nc

ia
 d

e 
la

s 
ob

ra
s,

 s
er

án
 

po
r 

cu
en

ta
 y

 r
ie

sg
o 

de
l p

ro
m

ot
or

 o
 e

je
cu

to
r 

de
 la

s 
m

is
m

as
, i

nc
lu

so
 lo

s 
de

riv
ad

os
 d

e 
un

 e
ve

nt
ua

l c
or

te
 d

e 

su
m

in
is

tro
 d

e 
ga

s.
 

 
C

on
 o

bj
et

o 
de

 g
ar

an
tiz

ar
 la

 s
eg

ur
id

ad
 d

e 
la

s 
pe

rs
on

as
 y

 d
e 

la
s 

in
st

al
ac

io
ne

s,
 c

ua
nd

o 
la

s 
ob

ra
s 

a 
re

al
iz

ar
 s

ea
n 

ca
na

liz
ac

io
ne

s 
(e

lé
ct

ric
as

, a
gu

a,
 c

om
un

ic
ac

io
ne

s,
 e

tc
.),

 s
e 

te
nd

rá
 e

n 
cu

en
ta

 la
 e

xi
ge

nc
ia

 d
e 

di
st

an
ci

as
 m

ín
i-

m
as

 d
e 

se
pa

ra
ci

ón
 e

n 
pa

ra
le

lis
m

os
 y

 c
ru

za
m

ie
nt

os
 e

nt
re

 s
er

vi
ci

os
 d

e 
ac

ue
rd

o 
a 

la
 re

gl
am

en
ta

ci
ón

 v
ig

en
te

 y
 

se
 d

eb
e 

co
m

pr
ob

ar
, m

ed
ia

nt
e 

el
 c

ód
ig

o 
de

 c
ol

or
es

, l
a 

pr
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EBTCC400

INTERNAL

Sol·licitudnº:

CONDICIONATTÈCNICDECONNEXIÓORIENTATIURECOMANAT0000660661-1

CONCENTRACIÓDECOMPTADORSENBAIXATENSIÓNUEVOSUMINISTRO

CLIENT: AJUNTAMENT DE MANRESA E
DIRECCIÓDELSUBMINISTRAMENT:CLSANTBARTOMEU3,EDIF,08241,MANRESA,BARCELONA
DATAD'EMISSIÓ25deJulyde2023

XARXADEDISTRIBUCIÓ400/230V
P≤20KW20<P≤50kW50<P≤75kW75<P≤100kW100<P≤180kWTAULAITAULAII

POTÈNCIACONCENTRACIÓ
COMPTADORSSeccióLGA

Calibremàximde
fusible

recomanat(A)(3)
SeccióDI

Calibremàximde
fusible

recomanat(A)(3)

AÈRIARZ-4x25Al0,6/1kVRZ-3x50Al|54,6Alm
0,6/1kV

RZ-3x95Al|54,6Alm
0,6/1kVRZ-3x150Al|80Alm0,6/1kV1050625

ESCOMESA
SUBTERRÀNIAXZ1-4x50Al0,6/1kVXZ1-3x95+1x50Al

0,6/1kV
XZ1-3x150+1x95Al

0,6/1kV
XZ1-3x240+1x150Al

0,6/1kV16631032

INTENSITAT
MÍNIMACGP100ACGP160ACGP250ACGP400A25801650

CGP:
FUSIBLEgGNH00-Calibres/taulaINH00-Calibres/taulaINH1-Calibres/taulaINH2-Calibres/taulaI351002563

LÍNIAGENERAL
D'ALIMENTACIÓSEGONSCÀLCULSPROJECTISTA/INSTAL·LADOR501253580

INTERRUPTORGENERAL
MANIOBRAINTENSITATNOMINALPOTÈNCIATOTALFINS90KW:160A|POTÈNCIATOTALFINS150KW:250A7016050100

PROTECCIÓCONTRA
SOBRETENSIONSTIPUS1SEGONSNORMAUNE-EN61643-119520070125

EMBARRATPLETINADECOUREDESECCIÓ20X4MM12022495160

I≤63A
BASESPORTAFUSIBLESTIPUSD02D'ACCIÓRÀPIDA

FUSIBLESTIPUSD02-Calibres/taulaII.Addicionalments'hauràd'assegurarselectivitatambl’IGA
delainstal·lacióinterior.

150250

C
ables

de
coure

iaïllam
entPVC

120160 EMBARRATIFUSIBLESDE
SEGURETATFUSIBLES

I>63A
BASESPORTAFUSIBLESTIPUSBUC

FUSIBLESTIPUSNH-Calibres/taulaII.Addicionalments'hauràd'assegurarselectivitatambl’IGA
delainstal·lacióinterior.

185250(*)150250

ACTIVA(1)(2)SUBMINISTRAMENTP≤15kW:MULTIFUNCIÓTGTIPUSVCLASSEB
SUBMINISTRAMENT15<P≤43,6kW:MULTIFUNCIÓTIPUSIVCLASSEB

C
ables

de
coure

iaïllam
entXLPE

240250(*)

C
ables

de
coure

iaïllam
ent

XLPE

185250(*)
EQUIPDE
MESURA

REACTIVASUBMINISTRAMENTP≤15kW:MULTIFUNCIÓTGTIPUSVCLASSE3
SUBMINISTRAMENT15<P≤43,6kW:MULTIFUNCIÓTIPUSIVCLASSE2

DERIVACIÓINDIVIDUALSEGONSCÀLCULSPROJECTISTA/INSTAL·LADOR

Intensitatsmàximesadmissiblesdelscablesd'acordamblataulaC.52.1.bisdelanorma
UNE-HD60364-4-52,considerantuntipusd'instal·lacióB1.Elprojectista/instal·lador
calcularàelcalibredelsfusiblesenaltrescondicions(conductor,aïllamentotipus
d'instal·laciódiferents).(*)Calibrelimitatperaassegurarselectivitatambelsfusiblesdela
xarxadedistribuciódeBT.

(1)COMPTADORESTÀTICMULTIFUNCIÓ.ESPODRANINSTAL·LAREQUIPSDECLASSESUPERIORALAINDICADA.
(2)MESURAINDIRECTAOBLIGATÒRIAAPARTIRDE63AO43,648kWENXARXA3x230/400V.
(3)CALIBRECALCULAT,D'ACORDAMBLANORMAUNE-HD60364-4-43,PERAASSEGURARLAPROTECCIÓENFRONTDESOBRECÀRREGUESD'UNALÍNIAGENERALD'ALIMENTACIÓOD'UNADERIVACIÓINDIVIDUALDELESCARACTERÍSTIQUESISECCIONS
INDICADES.ADDICIONALMENTELPROJECTISTA/INSTAL·LADORHAURÀDEVERIFICARQUEELFUSIBLESELECCIONATGARANTEIXUNAADEQUADAPROTECCIÓENFRONTDECURTCIRCUITS.ESCONSIDERAQUELASECCIÓDELESPLATINESENEQUIPSDE
MESURAINDIRECTESI/OMODULARSPERMETUNAINTENSITATMÀXIMAADMISSIBLEEQUIVALENTALADERIVACIÓINDIVIDUALDELATAULAII.

LESNOVESINSTAL·LACIONSRECEPTORES(ILESINSTAL·LACIONSD'ENLLAÇALESQUALSPUGUINCONNECTAR-SE)COMPLIRANLESESPECIFICACIONSPARTICULARSDEe-distribucióENBAIXATENSIÓIELREGLAMENTELECTROTÈCNICPERABAIXATENSIÓ
(PERALAPOTÈNCIATOTALDEPENENTDELESMATEIXES).

PERACADASUBMINISTRAMENTINDIVIDUALS'HADEPOSICIONARLAPOTÈNCIADELACENTRALITZACIÓAFIDECONÈIXERLESDADESTÈCNIQUESDELSCOMPONENTSDELAINSTAL·LACIÓPRIVADARECOMANATS.
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Sol·licitudnº:

CONDICIONATTÈCNICDECONNEXIÓORIENTATIURECOMANAT0000660661-1

SUBMINISTRAMENTSINDIVIDUALSENBAIXATENSIÓNUEVOSUMINISTRO

CLIENT: AJUNTAMENT DE MANRESA
DIRECCIÓDELSUBMINISTRAMENT:CLSANTBARTOMEU3,EDIF,08241,MANRESA,BARCELONA
DATAD'EMISSIÓ25deJulyde2023

XARXADEDISTRIBUCIÓ400/230V
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(4)
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(4)CALIBRECALCULAT,D'ACORDAMBLANORMAUNE-HD60364-4-43,PERAASSEGURARLAPROTECCIÓENFRONTDESOBRECÀRREGUESD'UNADERIVACIÓINDIVIDUALDELES
CARACTERÍSTIQUESISECCIONSINDICADES.ADDICIONALMENTELPROJECTISTA/INSTAL·LADORHAURÀDEVERIFICARQUEELFUSIBLESELECCIONATGARANTEIXUNAADEQUADA
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ENBAIXATENSIÓIELREGLAMENTELECTROTÈCNICPERABAIXATENSIÓ(PERALAPOTÈNCIATOTALDEPENENTDELESMATEIXES).
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Elperíodedevalidesadelespresentscondicionstècniquesésl'indicatalacartadecondicionstécnico-econòmiques.
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PROTECCIÓN DE DATOS Le informados de que EDistribución Redes Digitales, S.L.Unipersonal es el responsable del tratamiento de los datos personales que se necesiten recabar para la gestión de la solicitud de nuevo 
suministro/servicio y que está legitimada a tratar sus datos para cumplir con las obligaciones legales que establezca la normativa del sector eléctrico en cada momento o, en su caso, para la ejecución del contrato.   
Los datos personales que nos facilite no se cederán a terceros, salvo obligación legal. No obstante, podrán tener acceso a ellos los proveedores de servicios que EDistribución Redes Digitales, S.L.Unipersonal contrate o pueda 
contratar y que tengan la condición de encargados del tratamiento, algunos de los cuales pueden encontrarse localizados fuera del Espacio Económico Europeo. 
Le recordamos que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad, así como cualquier otro que establezca la normativa en vigor en cada momento. Si desea ampliar la información 
pinche en el siguiente enlace www.edistribucion.com  
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NOVA�LÚNIA�SUBTERRÀNIA�BT
3x1x240+1x150�mm²�Al�0,6/1�kV
A�INSTAL·LAR�PER�CALÈADA
DE�LLOSA�ESPECIAL

NOVA�LÚNIA�SUBTERRÀNIA�BT
3x1x240+1x150�mm²�Al�0,6/1�kV
A�INSTAL·LAR�LLOSA�ESPECIAL
EN�TUB�FORMIGONAT�EXISTENT

NOVA�LÚNIA�SUBTERRÀNIA�BT
3x1x240+1x150�mm²�Al�0,6/1�kV
A�INSTAL·LAR�PER�CALÈADA
EN�TUB�FORMIGONAT�(4TF)

NOVA�LÚNIA�SUBTERRÀNIA�BT
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REGISTRE�A�INSTAL·LAR

(-)
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NOVA�CONVERSIè�A/S�BT
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A�INSTAL·LAR
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AMIDAMENTS Data: 03/08/23 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST SANT BARTOMEU
Capítol 01 PRESSUPOST ÀMBIT 1
Capítol (1) 01  ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 F1110010 M2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega de runes sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 116,000 116,000 C#*D#*E#*F#
2 St Bartomeu 9 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 151,000

2 F1110080 M2 Treballs manuals d'enderroc en zones de dificil accés per a la maquinària. inclou la càrrega sobre sobre camio

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 previsió 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

3 F1210010 M Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36 cm, de formigó vibropremsat amb solera de
10 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 escomeses 5,000 3,000 15,000 C#*D#*E#*F#
2 embornals 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

4 F1200050 M Enderroc de claveguera existent de tamany màxim d60 o 60x60 amb solera de formigó de 10 cm de gruix, amb
compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 clav existent 33,000 33,000 C#*D#*E#*F#
2 desaigue 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,000

5 F1240060 U Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 F1630010 M Treballs de suport per enderroc de servei existent d'aigua potable i càrrega sobre camió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 previsió 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

7 F1320050 M3 Transport de runes o terres, dins de l´obra amb dumper de petites dimensions carregat amb mitjans mecànics i
temps d'espera per a la càrrega, amb un recorregut de menys de 2 km.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



Projecte d´urbanització del PAU St Bartomeu
.

AMIDAMENTS Data: 03/08/23 Pàg.: 2

1 enderroc paviment formigó 151,000 0,200 1,350 40,770 C#*D#*E#*F#
3 escomeses 5,000 3,000 0,100 1,350 2,025 C#*D#*E#*F#
4 embornals 2,000 2,000 0,100 1,350 0,540 C#*D#*E#*F#
5 embornals 2,000 0,300 1,350 0,810 C#*D#*E#*F#
6 clav existent 33,000 0,200 1,350 8,910 C#*D#*E#*F#
7 desaigue 14,000 0,200 1,350 3,780 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,835

8 F1320060 M3 Càrrega de runes o terres, fins camió dins de l´obra, amb retroexcavadora.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 enderroc paviment formigó 151,000 0,200 1,350 40,770 C#*D#*E#*F#
3 escomeses 5,000 3,000 0,100 1,350 2,025 C#*D#*E#*F#
4 embornals 2,000 2,000 0,100 1,350 0,540 C#*D#*E#*F#
5 embornals 2,000 0,300 1,350 0,810 C#*D#*E#*F#
6 clav existent 33,000 0,200 1,350 8,910 C#*D#*E#*F#
7 desaigue 14,000 0,200 1,350 3,780 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,835

9 F1320020 M3 Transport de runes, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 12 t, amb
un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 enderroc paviment formigó 151,000 0,200 1,350 40,770 C#*D#*E#*F#
3 escomeses 5,000 3,000 0,100 1,350 2,025 C#*D#*E#*F#
4 embornals 2,000 2,000 0,100 1,350 0,540 C#*D#*E#*F#
5 embornals 2,000 0,300 1,350 0,810 C#*D#*E#*F#
6 clav existent 33,000 0,200 1,350 8,910 C#*D#*E#*F#
7 desaigue 14,000 0,200 1,350 3,780 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,835

10 W0010010 M3 Canon per runes netes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 enderroc paviment formigó 151,000 0,200 1,350 40,770 C#*D#*E#*F#
3 escomeses 5,000 3,000 0,100 1,350 2,025 C#*D#*E#*F#
4 embornals 2,000 2,000 0,100 1,350 0,540 C#*D#*E#*F#
5 embornals 2,000 0,300 1,350 0,810 C#*D#*E#*F#
6 clav existent 33,000 0,200 1,350 8,910 C#*D#*E#*F#
7 desaigue 14,000 0,200 1,350 3,780 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,835

11 F1130015 U enderroc o retirada de mobiliari urbà existent ( pilones, papereres, bancs, senyalització vertical) inclòs el
transport dels elements a l'abocador o al magatzem de manteniment si la direcció d'obra considera que es pot
aprofitar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 F1130012 U Retirada i  trasllat de pilones existents al Magatzem de manteniment.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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AMIDAMENTS Data: 03/08/23 Pàg.: 3

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST SANT BARTOMEU
Capítol 01 PRESSUPOST ÀMBIT 1
Capítol (1) 02  MOVIMENT DE TERRES

1 F2110060 M3 Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny compacte, amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 249,000 0,400 99,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 99,600

2 F2110040 M3 Excavació per a esplanació en roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 249,000 0,400 0,200 19,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,920

3 F2410020 M2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 249,000 249,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 249,000

4 F2930100 M3 Subministrament , estesa i piconatge de grava seca de 7 a 20 cm de diàmetre en tongades de 0,5 m de gruix
compactades i amb una capa de geotextil de 300 gr/m² a la part inferior i una a la part superior.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 249,000 0,400 0,100 9,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,960

5 F2310020 M3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 249,000 0,100 24,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,900

6 F2360020 M3 Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material seleccionat, en tongades de fins a 25 cm,
amb una compactació del 95% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 249,000 0,100 24,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,900

7 F2310001 M3 Subministrament de terra tolerable d'aportació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



Projecte d´urbanització del PAU St Bartomeu
.

AMIDAMENTS Data: 03/08/23 Pàg.: 4

1 249,000 0,100 24,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,900

8 F2360001 M3 Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material tolerable, en tongades de fins a 25 cm, amb
una compactació del 95% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 249,000 0,100 24,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,900

9 F2210020 M3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics
i càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 D465 42,000 1,500 1,000 0,400 25,200 C#*D#*E#*F#
2 10,500 1,500 1,000 0,400 6,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,500

10 F2230020 M3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny roca, amb retroexcavadora amb
martell trencador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 D465 42,000 1,500 1,000 0,600 37,800 C#*D#*E#*F#
2 10,500 1,500 1,000 0,600 9,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,250

11 F2430060 M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 D465 42,000 1,000 42,000 C#*D#*E#*F#
2 10,500 1,000 10,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,500

12 F2560060 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària 1m i fins a 3 m, amb tot-ú reciclat, en tongades de gruix fins a 25 cm,
utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 D465 42,000 1,000 1,000 42,000 C#*D#*E#*F#
2 10,500 1,000 1,000 10,500 C#*D#*E#*F#
4 Reblert rasa clavegueram existent
5 clav existent 33,000 0,600 0,600 11,880 C#*D#*E#*F#
6 desaigue 14,000 0,600 0,600 5,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 69,420

13 F2250030 M3 Excavació de pou aïllat fins a 3 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

EUR
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AMIDAMENTS Data: 03/08/23 Pàg.: 5

14 F2270010 M3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en roca, amb compressor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 1,500 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

15 F512010 M3 Excavació de rasa per companyies de serveis, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i càrrega de material
sobre camió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aigua Potable 41,000 0,600 0,600 0,500 7,380 C#*D#*E#*F#
2 12,000 0,600 0,600 0,500 2,160 C#*D#*E#*F#
3 Gas
4 previsió 40,000 0,600 0,600 0,500 7,200 C#*D#*E#*F#
5 Telecos 41,000 0,600 0,600 0,500 7,380 C#*D#*E#*F#
6 11,000 0,600 0,600 0,500 1,980 C#*D#*E#*F#
7 electricitat 28,000 0,600 0,600 0,500 5,040 C#*D#*E#*F#
9 Escomses 20,000 1,000 0,600 0,500 6,000 C#*D#*E#*F#

10 reixes 6,000 1,000 0,600 0,500 1,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,940

16 F512020 M3 Excavació de rasa per companyies de serveis, en roca, amb mitjans mecànics i càrrega de material sobre camió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aigua Potable 41,000 0,600 0,600 0,500 7,380 C#*D#*E#*F#
2 12,000 0,600 0,600 0,500 2,160 C#*D#*E#*F#
3 Gas
4 previsió 40,000 0,600 0,600 0,500 7,200 C#*D#*E#*F#
5 Telecos 41,000 0,600 0,600 0,500 7,380 C#*D#*E#*F#
6 11,000 0,600 0,600 0,500 1,980 C#*D#*E#*F#
7 electricitat 28,000 0,800 0,600 1,000 13,440 C#*D#*E#*F#
9 Escomses 20,000 1,000 0,600 0,500 6,000 C#*D#*E#*F#

10 reixes 6,000 1,000 0,600 0,500 1,800 C#*D#*E#*F#
12 drenatges 15,000 0,800 0,800 9,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,940

17 F2430020 M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aigua Potable 41,000 0,600 24,600 C#*D#*E#*F#
2 12,000 0,600 7,200 C#*D#*E#*F#
3 Gas
4 previsió 40,000 0,600 24,000 C#*D#*E#*F#
5 Telecos 41,000 0,600 24,600 C#*D#*E#*F#
6 11,000 0,600 6,600 C#*D#*E#*F#
7 electricitat 28,000 0,600 16,800 C#*D#*E#*F#
9 Escomses 20,000 0,600 12,000 C#*D#*E#*F#

10 reixes 6,000 0,600 3,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 119,400

18 F518030 M3 Rebliment i piconatge de rasa per companyies de serveis amb tot-ú reciclat, abocat mecànicament, en tongades
de 25 cm. com a màxim, utilitzant picó vibrant i/o corró vibratori autopropulsalt i amb compactació del 95% PM,
inclou el recobriment del serveis amb sorra segons P.D.

EUR



Projecte d´urbanització del PAU St Bartomeu
.

AMIDAMENTS Data: 03/08/23 Pàg.: 6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aigua Potable 41,000 0,600 0,500 12,300 C#*D#*E#*F#
2 12,000 0,600 0,500 3,600 C#*D#*E#*F#
3 Gas
4 previsió 40,000 0,600 0,500 12,000 C#*D#*E#*F#
5 Telecos 41,000 0,600 0,500 12,300 C#*D#*E#*F#
6 11,000 0,600 0,500 3,300 C#*D#*E#*F#
7 electricitat 28,000 0,600 0,500 8,400 C#*D#*E#*F#
9 Escomses 20,000 1,000 0,500 10,000 C#*D#*E#*F#

10 reixes 6,000 1,000 0,500 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,900

19 F1320050 M3 Transport de runes o terres, dins de l´obra amb dumper de petites dimensions carregat amb mitjans mecànics i
temps d'espera per a la càrrega, amb un recorregut de menys de 2 km.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Terres
2 excavació 99,600 1,200 119,520 C#*D#*E#*F#
3 rasa clavegueram 31,500 1,200 37,800 C#*D#*E#*F#
4 pous 4,000 1,200 4,800 C#*D#*E#*F#
5 rasa servei 38,940 1,200 46,728 C#*D#*E#*F#
8 roca
9 excavació 19,920 1,350 26,892 C#*D#*E#*F#

10 rasa clavegueram 47,250 1,350 63,788 C#*D#*E#*F#
11 pou 6,000 1,350 8,100 C#*D#*E#*F#
12 rasa servei 56,940 1,350 76,869 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 384,497

20 F1320060 M3 Càrrega de runes o terres, fins camió dins de l´obra, amb retroexcavadora.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Terres
2 excavació 99,600 1,200 119,520 C#*D#*E#*F#
3 rasa clavegueram 31,500 1,200 37,800 C#*D#*E#*F#
4 pous 4,000 1,200 4,800 C#*D#*E#*F#
5 rasa servei 38,940 1,200 46,728 C#*D#*E#*F#
8 roca
9 excavació 19,920 1,350 26,892 C#*D#*E#*F#

10 rasa clavegueram 47,250 1,350 63,788 C#*D#*E#*F#
11 pou 6,000 1,350 8,100 C#*D#*E#*F#
12 rasa servei 56,940 1,350 76,869 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 384,497

21 F2720020 M3 Transport de terres i fins un 20% de roca, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb
camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Terres
2 excavació 99,600 1,200 119,520 C#*D#*E#*F#
3 rasa clavegueram 31,500 1,200 37,800 C#*D#*E#*F#
4 pous 4,000 1,200 4,800 C#*D#*E#*F#
5 rasa servei 38,940 1,200 46,728 C#*D#*E#*F#
8 roca
9 excavació 19,920 1,350 26,892 C#*D#*E#*F#

EUR
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10 rasa clavegueram 47,250 1,350 63,788 C#*D#*E#*F#
11 pou 6,000 1,350 8,100 C#*D#*E#*F#
12 rasa servei 56,940 1,350 76,869 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 384,497

22 W0010040 M3 Canon per terres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Terres
2 excavació 99,600 1,200 119,520 C#*D#*E#*F#
3 rasa clavegueram 31,500 1,200 37,800 C#*D#*E#*F#
4 pous 4,000 1,200 4,800 C#*D#*E#*F#
5 rasa servei 38,940 1,200 46,728 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 208,848

23 W0010020 M3 Canon per roca

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 roca
2 excavació 19,920 1,350 26,892 C#*D#*E#*F#
3 rasa clavegueram 47,250 1,350 63,788 C#*D#*E#*F#
4 pou 6,000 1,350 8,100 C#*D#*E#*F#
5 rasa servei 56,940 1,350 76,869 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 175,649

Obra 01 PRESSUPOST SANT BARTOMEU
Capítol 01 PRESSUPOST ÀMBIT 1
Capítol (1) 03  SANEJAMENT

1 F390115 M3 Solera especial per a clavegueres de tub de PE, amb 10 cm de formigó HM-20/P/20/I.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 42,000 0,100 4,200 C#*D#*E#*F#
2 10,500 0,100 1,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,250

2 F3610030 M Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de fins a d100 cm, amb 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 PD73-F1MD m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 465 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 42,000 42,000 C#*D#*E#*F#
2 10,500 10,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,500

4 F3240030 M Claveguera de polietilè d'alta densitat de diàmetre exterior 315 cm, solera de 10 cm, formigonat fins a cobrir la
clau amb  formigó HM-20/P/20/I.

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 noves edificacions 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 edificacions existents 4,000 3,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

5 F3530010 U Pericó cec de connexió d'escomeses de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I o
totxo massís i solera de formigó.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

6 F3530020 U Connexió de tub d'escomesa o embornal ,amb clip de connexió, a la xarxa principal de clavegueram utilitzant
corona per a l'execució.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 embornals 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

7 F3240020 M Claveguera de polietilè d'alta densitat de diàmetre exterior 250 cm, solera de 10 cm, formigonat fins a cobrir la
clau i  formigó HM-20/P/20/I.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

8 F3420020 M Paret per a pou circular de D 100 cm, de gruix 14 cm de totxo massís, arrebossada i lliscada per dins amb
morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 1,500 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

9 F3430080 U Subministrament e insta-lació de bastiment i tapa per pou de registre tipus GEO de NORINCO (D-400) o
equivalent. Totalment col-locat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

10 F3410010 U Solera de formigó HM-30/P/20/I+Qa de 15 cm de gruix i de planta 1,5x1,5 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

11 F3420100 U Graó per a pou de registre de polipropilè, amb ànima d'acer galvanitzat, de 220x330 mm, col·locat amb morter
mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

12 F560022 U Ajust de pou de registre existent a la nova rasant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 F300003 U treballs auxiliars de clavegueram per treballar amb el clavegueram en funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 F370100 M Subministrament i col·locació de sistema de drenatge composat de 1 ML de Canal de formigó polímer tipus
ULMA o equivalent, modelo SELF200,amplada exterior 204mm, interior 150mm, altura externa 140mm i amb
secció hidràulica 180cm², per a recollida d'aigues pluvials, i reixa de Fundició Dúctil Nervada, modelo
FNX150UCCM de longitut 0,50m, amb clase de carga C-250, segons la NORMA EN-1433.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

15 PD86-E90C m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 100 cm, amb 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 42,000 42,000 C#*D#*E#*F#
2 10,500 10,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,500

Obra 01 PRESSUPOST SANT BARTOMEU
Capítol 01 PRESSUPOST ÀMBIT 1
Capítol (1) 04  INSTAL·LACIONS
Titol 3 01  ELECTRICITAT

1 F500001 M2 Obertura de cates per localització de serveis amb mitjans manuals i amb compressor de dos martells
pneumatics, a profunditat variable.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 F500002 U Realització de cates de menys d'1 m² de superfície, a justificar, amb mitjans mecànics i manuals per a detectar
els serveis soterrats. Inclou el reblert, el transport de la runa a l'abocador, l'esponjament i el cànon. En cas
d'existir diversos serveis propers es considerarà una única cata per a tots.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 F5210220 M Canalització amb 2 tubs de PE corrugat de D=160 mm i dau de recobriment amb formigó HM-20/P/20/I

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

4 ELEC0001 u Desmuntatge de pal de fusta, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a màxim,
enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior
aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 ELEC0002 U Partida pel soterrament de la linia elèctrica existent segons pressupost 575826

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 ELEC0003 U Partida pel subministre eèctric segons Pressupost 6660661

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST SANT BARTOMEU
Capítol 01 PRESSUPOST ÀMBIT 1
Capítol (1) 04  INSTAL·LACIONS
Titol 3 02  TELECOMUNICACIONS

1 F500001 M2 Obertura de cates per localització de serveis amb mitjans manuals i amb compressor de dos martells
pneumatics, a profunditat variable.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 F500002 U Realització de cates de menys d'1 m² de superfície, a justificar, amb mitjans mecànics i manuals per a detectar
els serveis soterrats. Inclou el reblert, el transport de la runa a l'abocador, l'esponjament i el cànon. En cas
d'existir diversos serveis propers es considerarà una única cata per a tots.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 F5210210 M Canalització amb 2 tubs de PE corrugat de D=125 mm i dau de recobriment amb formigó HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
2 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,000

4 F5310040 U Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit
de sorra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 F5320060 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm C-250, col·locat amb morter ciment
1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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6 F5310020 U Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit
de sorra

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

7 F5320050 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i C-250, col·locat amb morter ciment
1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST SANT BARTOMEU
Capítol 01 PRESSUPOST ÀMBIT 1
Capítol (1) 04  INSTAL·LACIONS
Titol 3 03  AIGUA POTABLE

1 F500001 M2 Obertura de cates per localització de serveis amb mitjans manuals i amb compressor de dos martells
pneumatics, a profunditat variable.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 F500002 U Realització de cates de menys d'1 m² de superfície, a justificar, amb mitjans mecànics i manuals per a detectar
els serveis soterrats. Inclou el reblert, el transport de la runa a l'abocador, l'esponjament i el cànon. En cas
d'existir diversos serveis propers es considerarà una única cata per a tots.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 AIG002 U Unitat de pericó registrable per vàlvules i buidadors, formada per un tub de PVC fins DN200 formigonat al seu
volt. Instal·lació de tapa inclosa (subministrada per Aigües de Manresa

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 AIG004 U Unitat de massissat amb formigó per canonades d'aigua potable en punts de derivació o canvi de direcció. Inclou
encofrat, formigó i posterior desencofrat)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 AIG005 U Fixació de placa d'hidrant

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 FV1161 U Treballs de suport al montatge i desmontatge del provisional d'Aigües de Manresa. Inclou la descoberta de la
xarxa en els punts on indiqui Aigues de Manresa

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 F3240020 M Claveguera de polietilè d'alta densitat de diàmetre exterior 250 cm, solera de 10 cm, formigonat fins a cobrir la
clau i  formigó HM-20/P/20/I.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 MAL0001 M Col·locació de malla senyalitzadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 41,000 41,000 C#*D#*E#*F#
2 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 53,000

9 AIG001 U treballs d'instal·lació d'aigua Potable per part d'Aigües de Manresa. Inclou la supervisió d'execució de l'obra civil
per part dels tècnics d'Aigues de Manresa

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST SANT BARTOMEU
Capítol 01 PRESSUPOST ÀMBIT 1
Capítol (1) 04  INSTAL·LACIONS
Titol 3 04  GAS

1 F500001 M2 Obertura de cates per localització de serveis amb mitjans manuals i amb compressor de dos martells
pneumatics, a profunditat variable.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 F500002 U Realització de cates de menys d'1 m² de superfície, a justificar, amb mitjans mecànics i manuals per a detectar
els serveis soterrats. Inclou el reblert, el transport de la runa a l'abocador, l'esponjament i el cànon. En cas
d'existir diversos serveis propers es considerarà una única cata per a tots.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST SANT BARTOMEU
Capítol 01 PRESSUPOST ÀMBIT 1
Capítol (1) 04  INSTAL·LACIONS
Titol 3 05  VARIS

1 F560020 U Desplaçament/recreixement d'arqueta de registre existent fins a cota de rasant de paviments. Inclou arquetes
fins a 70x70

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 F560025 U Desplaçament/recreixement d'arqueta de registre existent fins a cota de rasant de paviments. Inclou >/= de
80x80 cm

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 F560027 U Desplaçament/recreixement d'arqueta de registre existent fins a cota de rasant de paviments. Inclou arquetes
inferiors a 40x40

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST SANT BARTOMEU
Capítol 01 PRESSUPOST ÀMBIT 1
Capítol (1) 05  PAVIMENTACIÓ

1 F4110010 M3 Subbase artificial,amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 245,000 0,050 12,250 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 12,250

2 F4210010 M3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 249,000 0,200 49,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,800

3 F4220010 M3 Base de formigó HM-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
transport interior mecànic amb estesa, vibrat i acabat reglejat amb regle vibratori. Inclou els taulons d'encofrat
per l'execució en fases de l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 249,000 0,150 37,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,350

4 F4L10037 M2 Paviment de peça de formigó de Breinco tipus Terana Six de color metal o similar de 20x10 cm i 8 cm de gruix,
col.locat a truc de maceta amb morter ensacat (M-15) de ciment portland pastat de consistència tova o plàstica,
de 2 a 4 cm de gruix màxim, elaborat a l'obra amb formigonera.Inclou beurada de Sikatop 121 sota la peça. Les
juntes es reompliran amb una mescla de sorra i ciment en sec amb successius escombrats. Al finalitzar l'obra es
farà una neteja de la superfície.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5 F4L10010 M2 Paviment de peça de formigó tipus Vulcano de color Metal o similar de 40x20 cm i 7 cm de gruix, col.locat a truc
de maceta amb morter ensacat (M-15) de ciment portland pastat de consistència tova o plàstica, de 2 a 4 cm de
gruix màxim, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.Inclou beurada de Sikatop 121 sota la peça. Les juntes
es reompliran amb una mescla de sorra i ciment en sec amb successius escombrats. Al finalitzar l'obra es farà
una neteja de la superfície.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 249,000 249,000 C#*D#*E#*F#
2 asfalt -36,000 -36,000 C#*D#*E#*F#
3 llamborda -10,000 -10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 203,000

6 F4310088 M Subministre i col-locació de vorada de peces de formigó del mateix color que el paviment, model TJ-20P de
Breinco o equivalent , doble capa 20x20x100cm, sèrie N, 350Kg/cm2,col.locada sobre base de formigó
HM-20/P/20/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera
165 l.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#
2 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#
3 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#
4 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,000

7 F432-H97I m Vorada d'acer inoxidable, de 10 mm de gruix i 100 mm d'alçària, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 P966-H97L m Vorada d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
2 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
3 8,500 8,500 C#*D#*E#*F#
4 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
5 4,200 4,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,200

9 FARBREX01 U Subministrament i col-locació de de escocell en acer galvanitzat segons plànol ,format per passamà en acer
galvanitzat de 200x1mm, incloent els seus respectius ancoratges embeguts en formigó.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 F4M00020 M2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa aniònica EAR-0, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#
2 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,000

11 F4M30010 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició grossa AC22 base G amb granulat calcari i betum
asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 36,000 0,060 2,410 5,206 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,206

12 F4M10010 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa AC16 surf D amb granulat granític i betum
asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 36,000 0,040 2,410 3,470 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,470

13 F4M40010 PA Trasllat d'equip d'aglomerat a l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,800 0,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,800

Obra 01 PRESSUPOST SANT BARTOMEU
Capítol 01 PRESSUPOST ÀMBIT 1

EUR
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Capítol (1) 06  JARDINERIA
Titol 3 01  REG

1 FJ310020 M Obertura i rebliment de rases per a xarxa de reg, degoteig i difusors, de 15 cm de fondària i 25cm d´amplària.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

2 FJ320010 M Degoters format amb tuberia TECH-LINE de tub de polietilè de baixa densitat de color marró , D 17 MM.i pressió
màxima de treball de 4 atm.i resistent a la radiació U.V. Goters termosoldats en la paret interior de 2,3 L/H cada
30 cm i amb membrana de compensació EPDM per col-locar soterrat i part proporcional d´accessoris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 FJ320080 M Subministrament i col-locació de tub de polietilè de 32 mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

4 FJ330030 U Vàlvula antiretorn de D. 1'.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 FJ330050 U Vàlvula de rentat a pressió de tancat de 0,12 ATM. i amb un cabal de rentat de 1,6 L. Connectada a l'embornal
més proper

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 FJ330060 U Vàlvula antisifònica pels sectors de goteig,inclou Subministrament i instal-lació i accesoris necessaris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 FJ330070 U Vàlvula d´esfera D.1', per a tall individual i zona de reg.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 FJ330080 U Regulador de pressió D'1', amb filtre incorporat.

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 FJ330090 U Electrovàlvula tipus solenoide  D'1' 24 V. obertura elèctrica i manual amb part proporcional d´accesoris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 F5310030 U Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de totxo massís o de 10 cm de gruix de formigó i solera de maó calat,
sobre llit de sorra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 F5210010 M Canalització amb tub de PE corrugat de D=90 mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

12 FJ33U510 U Subministrament i instal.lació de programador autànom amb caixa de connexió TBOS BT de la casa Rainbird o
similar de  2 estacions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 FJ00U003 PA Concertació i contractació d´escomesa d´aigua per un comptador instal-lat de 3 m3/hora..

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST SANT BARTOMEU
Capítol 01 PRESSUPOST ÀMBIT 1
Capítol (1) 06  JARDINERIA
Titol 3 02  PLANTACIÓ

1 FJ21030 u Plantació d'arbre de 20 a 35 cm de circumferència amb pa de terra o arrel nua, amb camió grua, en un pendent
inferior al 25 % inclosa la aportació terra vegetal per a la plantació. Inclou l'excavació de clot de plantació.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 FJ21010 U Subministrament i col·locació de 4 tutors de fusta de pi tractada de 7 cm de diàmtre i 2 metres de llargada amb
subjecció de goma i ancorats degudament al terreny.
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 FJ1P1111 m3 Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal adobada, a granel, amb mitjans manuals

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 FJ70030 ml Subministrament i col·locació de REROOT, barrera d'arrels de 60 cm de profunditat amb costelles per desviar
les arrels cap avall.  De la marca greenleaf o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 4,500 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

5 FJ40015 u Subministrament de Koelreuteria Paniculata ´´Fastigiata´´ de 18/20 en contenidor i la copa ben formada.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 PR453-8X5E u Subministrament de Robinia pseudoacacia Unifoliola de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST SANT BARTOMEU
Capítol 01 PRESSUPOST ÀMBIT 1
Capítol (1) 06  JARDINERIA
Titol 3 03  DRENATGES

1 F3120020 M Drenatge amb tub ranurat de PE de D 160 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren i
envoltat amb geotèxtil de 250g i connectat al col·lector.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 0,800 0,800 9,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,600

2 F310100 M3 Subministrament , estesa i piconatge de grava seca de 12 a 20 mm de diàmetre en tongades de 0,5 m de gruix
compactades i amb una capa de geotextil de 300 gr/m² d'embolcall.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 0,800 0,800 9,600 C#*D#*E#*F#
2 2,000 2,000 0,500 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,600

3 F2930060 M2 Subministrament i col·locació de Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de 300 a 350 g/m2,
col.locada no adherida

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 3,500 52,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,500

Obra 01 PRESSUPOST SANT BARTOMEU
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Capítol 01 PRESSUPOST ÀMBIT 1
Capítol (1) 07  MOBILIARI URBÀ

1 F6710020 U Subninistre i col·locació de pilona fixa d'acer inoxidable Aisi-304, de 500 mm d'alçada vista, diàmetre 220 mm i
de 4mm de gruix, de la casa blue city, ADO o equivalent, encastada al paviment amb formigó HM-20,

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

2 F6720030 U Subministrament i col.locació de pilona extraible inoxidable i encofrat, tipusBlue City, ADO o equivalent d220
inoxidable i h=650 per empotrar al paviment amb formigó HM-20,. Inclou base i la clau.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 F6720040 U Subministrament i col.locació de base per a pilona extraible inoxidable, tipusBlue City, ADO o equivalent d220
inoxidable i h=650 encastada al paviment amb formigó HM-20.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 F6710060 U Pilona fixe, segons detall de plànols, tipus bloc massissat de granit gris amb les cares vistes flamejades.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

5 F6220020 U Paperera per a penjar al barri Vell, amb platines verticals d'acer de 25x4 mm, base de planxa d'acer perforada
de gruix 1 mm i suports per a collar a paraments verticals, tipus Reus de Yor, ancorada amb un dau de formigó
HM-20 de 30x30x30 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 F6710070 U Pilona fixe tipus bloc massissat de granit gris amb les cares flamejades.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Obra 01 PRESSUPOST SANT BARTOMEU
Capítol 01 PRESSUPOST ÀMBIT 1
Capítol (1) 08  ENLLUMENAT
Titol 3 01  PUNTS DE LLUM

1 ANTIURI01 U Tractament antiorins a la base de la columna

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 BHMF4M25 u Bàcul model Ful-5 d'acer galvanitzat de 5 m d'alçada amb 2 projector led Milos S de Simon Lightning o
equivalent de potència segons estudi i 3000 K de temperatura de color, amb node per regulació incorporat
completament instal·lat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 TO20FAÇA u Lluminària led de 20 W de potència i 3000 K de temperatura de color model Town Led inclòs braç llarg i tot
pintat amb color gris fosc G1 i instal·lada a 4,70 m d'alçada. Lluminària equipada amb driver regulable i
programable i node control punt a punt.
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST SANT BARTOMEU
Capítol 01 PRESSUPOST ÀMBIT 1
Capítol (1) 08  ENLLUMENAT
Titol 3 02  CABLES I XARXA

1 CA210 ML Conductor elèctric armat de designació RVFV 0,6/1kV de 4x6 mm2 de secció instal·lat soterrat per l'interior de
tub.

AMIDAMENT DIRECTE 55,000

2 CA552 ML Conductor de coure nu de 1x35 mm2 de secció per a xarxa de terres d'enllumenat públic, instal·lat directament
per  l'interior de rasa i tapat posteriorment amb sorra fina (o formigó en pas de carrer).

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

3 CA502 ML Conductor elèctric aïllat de coure de color groc-verd de 1x16 mm2 de secció per a xarxa de terres d'enllumenat
públic instal·lat soterrat per l'interior de tub

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

4 OC901 u Instal·lació de placa de terres galvanitzada de 40x40 cm, col·locada en rasa inclòs perrillo de connexió.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

5 CFA5X16T ml Conductor de coure de designació RZ 0,6/1 kV tipus trenat de 5x16 mm2 de secció col·locat grapat a façana.

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

6 ACCONVER u Conversio aeri-soterrat de 2,5m d'alçada formada per tub de PVC de grau 9 de 50 mm de diàmetre exterior.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Obra 01 PRESSUPOST SANT BARTOMEU
Capítol 01 PRESSUPOST ÀMBIT 1
Capítol (1) 08  ENLLUMENAT
Titol 3 03  OBRA CIVIL

1 OC300LOC u Pericó de registre de 40x40x60 cm, inclòs marc i tapa amb inscripció ´´Enllumenat Públic´´ o ´´EP´´

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 OC403 U Fonament de formigó de dimensions 100x100x120 cm inclou excavació, col·locació de perns d'anclatge i replè
de formigó HM-20.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 F5210011 M Canalització amb 2 tub de PE corrugat de D=90 mm.

AMIDAMENT DIRECTE 35,000
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Obra 01 PRESSUPOST SANT BARTOMEU
Capítol 01 PRESSUPOST ÀMBIT 1
Capítol (1) 08  ENLLUMENAT
Titol 3 04  VARIS

1 VA101 u Codificació de punt de llum amb enganxina tipus homologada per l'Ajuntament

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 EN003 U Projecte/Memòria tècnica per a la legalització de la instal·lació i tramitació a Entitat d'Inspecció i Control
homologada, incloses taxes i permisos.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST SANT BARTOMEU
Capítol 01 PRESSUPOST ÀMBIT 1
Capítol (1) 08  ENLLUMENAT
Titol 3 05  DESMONTATGE

1 RETIPEPF u Retirada de punt de llum en façana, mantenint la linia.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST SANT BARTOMEU
Capítol 01 PRESSUPOST ÀMBIT 1
Capítol (1) 09  SENYALITZACIÓ
Titol 3 01  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 F8210140 U Placa d'alumini amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat, rectangular 60X90 cm , per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 F8210100 U Placa d'alumini amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat, circular d= 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 F8240020 U Suport circular de tub d'alumini anoditzat (15 micres)de d=60 mm, col.locat a terra formigonat

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 F8240040 U Recol.locació de senyal existent a la nova ubicació que marqui la direcció d'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 F8220020 U Placa complementària d'alumini amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat de 40x20 cm, fixada al senyal

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST SANT BARTOMEU
Capítol 01 PRESSUPOST ÀMBIT 1
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Capítol (1) 10  VARIS

1 FV1100 U Adequació d'entregues a les finques existents.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FV1160 U Partida que contempla els treballs necessaris per mantenir un itinerari de pas de vianants protegit amb tanques,
la col.locació de cartells d'avís en tot el seu recorregut i el seu manteniment.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST SANT BARTOMEU
Capítol 01 PRESSUPOST ÀMBIT 1
Capítol (1) 12  SEGURETAT I SALUT
Titol 3 01  PROTECCIONS INDIVIDUALS

1 H0100010 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 H0100020 U Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 H0100030 U Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb
visors circular de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 H0100040 U Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352,
UNE-EN 397 i UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 H0100050 U Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 H0100060 U Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1,-2,-3 i UNE-EN
420

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 H0100070 U Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beige, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 H0100080 U Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà,
folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons
UNE-EN 511 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 2,000
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9 H0100090 U Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

10 H0100100 U Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb plantilles i
puntera metàl.liques

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

11 H0100110 U Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, amb
plantilles i puntera metàl.liques

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

12 H0100120 U Faixa de protecció dorsolumbar

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

13 H0100140 U Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

14 H0100160 U Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

15 H0100170 U Protector auditiu d´auricular,acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,homologat segons UNE EN 352-1 i
UNE EN 458.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

16 H0100180 U Impermeable amb jaqueta,caputxa i pantalons,per a edificació,de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,homologat
segons UNE EN 340.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST SANT BARTOMEU
Capítol 01 PRESSUPOST ÀMBIT 1
Capítol (1) 12  SEGURETAT I SALUT
Titol 3 02  PROTECCIONS COL·LECTIVES

1 H0200060 U Senyal acústica de marxa enrera

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 H0200100 H Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 H0200120 H Formació en Seguretat i Salut

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de
fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 1,500

10 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo
amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,500

11 HQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 1,500

Obra 01 PRESSUPOST SANT BARTOMEU
Capítol 01 PRESSUPOST ÀMBIT 1
Capítol (1) 12  SEGURETAT I SALUT
Titol 3 03  TANCAMENT I SENYALITZACIÓ D'OBRA

1 H0330005 U Senyal manual per a senyalista

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 H0330100 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 H0342100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària

AMIDAMENT DIRECTE 6,000
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4 H0331111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs.10 usos

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 H0331251 u Placa amb pintura reflectora circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs.10 usos

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 H0331351 u Placa amb pintura reflectora octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs. 10 usos

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 HBBAF002 u Senyal d'advertència o informativa, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma rectangular
amb el cantell negre, costat major 150 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 25 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs. 5 usos

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 H0330320 U Placa amb pintura reflectora quadrada, per a senyalització d'obra, fixada i amb el desmuntatge inclòs. 10 usos.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 H0330330 U panell direccional de fons blau o vermell amb franges blanques de nivell II i de dimensions 1,65x0,45m.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 H0310040 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

12 H034KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

13 NJP001 m Subministrament i col·locació de Barrera New Jersey de plàstic blanc i vermell mides 110 x 0.60, plena d'aigua.
Amortització 10 usos

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST SANT BARTOMEU
Capítol 02  ÀMBIT ADAPTACIÓ
Capítol (1) 01  ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 F180010 m Formació de tall al paviment, amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 F1110010 M2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega de runes sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 entreges 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 F1110020 M2 Demolició de paviment de llambordes i 20 cm de formigó, amb mitjans mecànics i manuals, amb càrrega de
runes sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paviment St Bartomeu 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

4 F1110080 M2 Treballs manuals d'enderroc en zones de dificil accés per a la maquinària. inclou la càrrega sobre sobre camio

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 previsió 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 F1110030 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària, amb mitjans
mecànics, inclós càrrega sobre camió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 entregues a c/ St Bartomeu 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

6 F1320050 M3 Transport de runes o terres, dins de l´obra amb dumper de petites dimensions carregat amb mitjans mecànics i
temps d'espera per a la càrrega, amb un recorregut de menys de 2 km.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 entreges 6,000 0,200 1,350 1,620 C#*D#*E#*F#
2 llambordes sobre formigó 26,000 0,300 1,350 10,530 C#*D#*E#*F#
3 previsió asfalt 15,000 0,080 1,350 1,620 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,770

7 F1320060 M3 Càrrega de runes o terres, fins camió dins de l´obra, amb retroexcavadora.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 entreges 6,000 0,200 1,350 1,620 C#*D#*E#*F#
2 llambordes sobre formigó 26,000 0,300 1,350 10,530 C#*D#*E#*F#
3 previsió asfalt 15,000 0,080 1,350 1,620 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,770

8 F1320020 M3 Transport de runes, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 12 t, amb
un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 entreges 6,000 0,200 1,350 1,620 C#*D#*E#*F#
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2 llambordes sobre formigó 26,000 0,300 1,350 10,530 C#*D#*E#*F#
3 previsió asfalt 15,000 0,080 1,350 1,620 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,770

9 W0010010 M3 Canon per runes netes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 entreges 6,000 0,200 1,350 1,620 C#*D#*E#*F#
2 llambordes sobre formigó 26,000 0,300 1,350 10,530 C#*D#*E#*F#
3 previsió asfalt 15,000 0,080 1,350 1,620 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,770

Obra 01 PRESSUPOST SANT BARTOMEU
Capítol 02  ÀMBIT ADAPTACIÓ
Capítol (1) 02  PAVIMENTACIÓ

1 F4110010 M3 Subbase artificial,amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 entrega St Bartomeu 26,000 0,050 1,300 C#*D#*E#*F#
2 entrega Aiguader 5,700 0,050 0,285 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,585

2 F4210010 M3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 entrega St Bartomeu 26,000 0,200 5,200 C#*D#*E#*F#
2 entrega Aiguader 5,700 0,200 1,140 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,340

3 F4220010 M3 Base de formigó HM-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
transport interior mecànic amb estesa, vibrat i acabat reglejat amb regle vibratori. Inclou els taulons d'encofrat
per l'execució en fases de l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 entrega St Bartomeu 26,000 0,150 3,900 C#*D#*E#*F#
2 entrega Aiguader 5,700 0,150 0,855 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,755

4 F4L10037 M2 Paviment de peça de formigó de Breinco tipus Terana Six de color metal o similar de 20x10 cm i 8 cm de gruix,
col.locat a truc de maceta amb morter ensacat (M-15) de ciment portland pastat de consistència tova o plàstica,
de 2 a 4 cm de gruix màxim, elaborat a l'obra amb formigonera.Inclou beurada de Sikatop 121 sota la peça. Les
juntes es reompliran amb una mescla de sorra i ciment en sec amb successius escombrats. Al finalitzar l'obra es
farà una neteja de la superfície.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 entregues 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 14,500 14,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,500

EUR
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5 F4L10010 M2 Paviment de peça de formigó tipus Vulcano de color Metal o similar de 40x20 cm i 7 cm de gruix, col.locat a truc
de maceta amb morter ensacat (M-15) de ciment portland pastat de consistència tova o plàstica, de 2 a 4 cm de
gruix màxim, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.Inclou beurada de Sikatop 121 sota la peça. Les juntes
es reompliran amb una mescla de sorra i ciment en sec amb successius escombrats. Al finalitzar l'obra es farà
una neteja de la superfície.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 entregues 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#
2 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

6 F4310088 M Subministre i col-locació de vorada de peces de formigó del mateix color que el paviment, model TJ-20P de
Breinco o equivalent , doble capa 20x20x100cm, sèrie N, 350Kg/cm2,col.locada sobre base de formigó
HM-20/P/20/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera
165 l.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 entregues 8,500 8,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,500

7 F432-H97I m Vorada d'acer inoxidable, de 10 mm de gruix i 100 mm d'alçària, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 entregues 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
2 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#
3 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#
4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,500

8 FARBREX01 U Subministrament i col-locació de de escocell en acer galvanitzat segons plànol ,format per passamà en acer
galvanitzat de 200x1mm, incloent els seus respectius ancoratges embeguts en formigó.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

9 F4M00020 M2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa aniònica EAR-0, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 entregues 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 c/ Sat bartomeu 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

10 F4M30010 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició grossa AC22 base G amb granulat calcari i betum
asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 entregues 4,000 0,060 2,410 0,578 C#*D#*E#*F#
2 c/ Sant bartomeu 15,000 0,060 2,410 2,169 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,747

11 F4M10010 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa AC16 surf D amb granulat granític i betum
asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall.

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 entregues 4,000 0,040 2,410 0,386 C#*D#*E#*F#
2 c/ Sat bartomeu 15,000 0,040 2,410 1,446 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,832

12 F4M40010 PA Trasllat d'equip d'aglomerat a l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,200

Obra 01 PRESSUPOST SANT BARTOMEU
Capítol 02  ÀMBIT ADAPTACIÓ
Capítol (1) 03  ENLLUMENAT

1 AX48DESP u DESPLAÇAMENT DE LLUMINÀRIA LED EXISTENT DE 48 W A C/ SANT BARTOMEU A FAÇANA O PAL DE
FUTSA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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Obra 01 Pressupost SANT BARTOMEU

Capítol 01 Pressupost ÀMBIT 1

Capítol (1) 01 ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 F1110010 M2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2
m d'amplària, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega de runes sobre camió (P - 17)

7,20 151,000 1.087,20

2 F1110080 M2 Treballs manuals d'enderroc en zones de dificil accés per a la
maquinària. inclou la càrrega sobre sobre camio (P - 20)

37,70 7,000 263,90

3 F1210010 M Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36
cm, de formigó vibropremsat amb solera de 10 cm de formigó, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 24)

2,78 19,000 52,82

4 F1200050 M Enderroc de claveguera existent de tamany màxim d60 o 60x60 amb
solera de formigó de 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega
mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 23)

5,31 47,000 249,57

5 F1240060 U Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 25)

7,25 2,000 14,50

6 F1630010 M Treballs de suport per enderroc de servei existent d'aigua potable i
càrrega sobre camió. (P - 29)

0,77 100,000 77,00

7 F1320050 M3 Transport de runes o terres, dins de l´obra amb dumper de petites
dimensions carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la
càrrega, amb un recorregut de menys de 2 km. (P - 27)

1,77 56,835 100,60

8 F1320060 M3 Càrrega de runes o terres, fins camió dins de l´obra, amb
retroexcavadora. (P - 28)

2,11 56,835 119,92

9 F1320020 M3 Transport de runes, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera
per a la càrrega, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i
fins a 15 km (P - 26)

5,41 56,835 307,48

10 W0010010 M3 Canon per runes netes. (P - 172) 5,75 56,835 326,80

11 F1130015 U enderroc o retirada de mobiliari urbà existent ( pilones, papereres,
bancs, senyalització vertical) inclòs el transport dels elements a
l'abocador o al magatzem de manteniment si la direcció d'obra
considera que es pot aprofitar. (P - 22)

183,41 1,000 183,41

12 F1130012 U Retirada i trasllat de pilones existents al Magatzem de manteniment.
(P - 21)

38,89 5,000 194,45

TOTAL Capítol (1) 01.01.01 2.977,65

Obra 01 Pressupost SANT BARTOMEU

Capítol 01 Pressupost ÀMBIT 1

Capítol (1) 02 MOVIMENT DE TERRES

1 F2110060 M3 Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny compacte,
amb mitjans mecànics (P - 32)

4,15 99,600 413,34

2 F2110040 M3 Excavació per a esplanació en roca, amb martell trencador muntat
sobre retroexcavadora i càrrega sobre camió (P - 31)

15,03 19,920 299,40

3 F2410020 M2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM (P - 41) 1,26 249,000 313,74

4 F2930100 M3 Subministrament , estesa i piconatge de grava seca de 7 a 20 cm de
diàmetre en tongades de 0,5 m de gruix compactades i amb una capa
de geotextil de 300 gr/m² a la part inferior i una a la part superior. (P -
47)

38,72 9,960 385,65

5 F2310020 M3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació (P - 38) 9,43 24,900 234,81

6 F2360020 M3 Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material
seleccionat, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del
95% del PM (P - 40)

5,42 24,900 134,96

EUR
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7 F2310001 M3 Subministrament de terra tolerable d'aportació (P - 37) 3,83 24,900 95,37

8 F2360001 M3 Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material
tolerable, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95%
del PM (P - 39)

6,02 24,900 149,90

9 F2210020 M3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en
terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del
material excavat (P - 33)

12,31 31,500 387,77

10 F2230020 M3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en
terreny roca, amb retroexcavadora amb martell trencador (P - 34)

21,07 47,250 995,56

11 F2430060 M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 2 m d'amplària, amb
compactació del 95% PM (P - 43)

1,98 52,500 103,95

12 F2560060 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària 1m i fins a 3 m, amb tot-ú
reciclat, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per
a compactar, amb compactació del 95 % PM (P - 44)

12,20 69,420 846,92

13 F2250030 M3 Excavació de pou aïllat fins a 3 m de fondària, en terreny compacte,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. (P - 35)

11,52 4,000 46,08

14 F2270010 M3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en roca, amb
compressor (P - 36)

20,12 6,000 120,72

15 F512010 M3 Excavació de rasa per companyies de serveis, en terreny de trànsit,
amb mitjans mecànics i càrrega de material sobre camió. (P - 75)

17,81 38,940 693,52

16 F512020 M3 Excavació de rasa per companyies de serveis, en roca, amb mitjans
mecànics i càrrega de material sobre camió. (P - 76)

31,48 56,940 1.792,47

17 F2430020 M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 95% PM (P - 42)

4,92 119,400 587,45

18 F518030 M3 Rebliment i piconatge de rasa per companyies de serveis amb tot-ú
reciclat, abocat mecànicament, en tongades de 25 cm. com a màxim,
utilitzant picó vibrant i/o corró vibratori autopropulsalt i amb
compactació del 95% PM, inclou el recobriment del serveis amb sorra
segons P.D. (P - 77)

23,76 64,900 1.542,02

19 F1320050 M3 Transport de runes o terres, dins de l´obra amb dumper de petites
dimensions carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la
càrrega, amb un recorregut de menys de 2 km. (P - 27)

1,77 384,497 680,56

20 F1320060 M3 Càrrega de runes o terres, fins camió dins de l´obra, amb
retroexcavadora. (P - 28)

2,11 384,497 811,29

21 F2720020 M3 Transport de terres i fins un 20% de roca, carregat amb mitjans
mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 12 t, amb
un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 45)

4,94 384,497 1.899,42

22 W0010040 M3 Canon per terres (P - 174) 3,90 208,848 814,51

23 W0010020 M3 Canon per roca (P - 173) 7,00 175,649 1.229,54

TOTAL Capítol (1) 01.01.02 14.578,95

Obra 01 Pressupost SANT BARTOMEU

Capítol 01 Pressupost ÀMBIT 1

Capítol (1) 03 SANEJAMENT

1 F390115 M3 Solera especial per a clavegueres de tub de PE, amb 10 cm de
formigó HM-20/P/20/I. (P - 61)

108,73 5,250 570,83

2 F3610030 M Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de
fins a d100 cm, amb 10 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 59)

72,90 0,000 0,00

3 PD73-F1MD m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 465 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 166)

50,69 52,500 2.661,23

4 F3240030 M Claveguera de polietilè d'alta densitat de diàmetre exterior 315 cm,
solera de 10 cm, formigonat fins a cobrir la clau amb formigó

59,02 20,000 1.180,40

EUR
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HM-20/P/20/I. (P - 52)

5 F3530010 U Pericó cec de connexió d'escomeses de 38x38x55 cm, amb parets de
15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I o totxo massís i solera de
formigó. (P - 57)

87,21 6,000 523,26

6 F3530020 U Connexió de tub d'escomesa o embornal ,amb clip de connexió, a la
xarxa principal de clavegueram utilitzant corona per a l'execució. (P -
58)

78,93 9,000 710,37

7 F3240020 M Claveguera de polietilè d'alta densitat de diàmetre exterior 250 cm,
solera de 10 cm, formigonat fins a cobrir la clau i formigó
HM-20/P/20/I. (P - 51)

41,70 6,000 250,20

8 F3420020 M Paret per a pou circular de D 100 cm, de gruix 14 cm de totxo massís,
arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l (P - 54)

277,39 6,000 1.664,34

9 F3430080 U Subministrament e insta-lació de bastiment i tapa per pou de registre
tipus GEO de NORINCO (D-400) o equivalent. Totalment col-locat. (P
- 56)

299,83 4,000 1.199,32

10 F3410010 U Solera de formigó HM-30/P/20/I+Qa de 15 cm de gruix i de planta
1,5x1,5 m (P - 53)

28,13 4,000 112,52

11 F3420100 U Graó per a pou de registre de polipropilè, amb ànima d'acer
galvanitzat, de 220x330 mm, col·locat amb morter mixt 1:0.5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 55)

19,47 16,000 311,52

12 F560022 U Ajust de pou de registre existent a la nova rasant. (P - 88) 188,10 1,000 188,10

13 F300003 U treballs auxiliars de clavegueram per treballar amb el clavegueram en
funcionament. (P - 48)

863,50 1,000 863,50

14 F370100 M Subministrament i col·locació de sistema de drenatge composat de 1
ML de Canal de formigó polímer tipus ULMA o equivalent, modelo
SELF200,amplada exterior 204mm, interior 150mm, altura externa
140mm i amb secció hidràulica 180cm², per a recollida d'aigues
pluvials, i reixa de Fundició Dúctil Nervada, modelo FNX150UCCM de
longitut 0,50m, amb clase de carga C-250, segons la NORMA
EN-1433. (P - 60)

87,38 6,000 524,28

15 PD86-E90C m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de
diàmetre 100 cm, amb 10 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 167)

26,06 52,500 1.368,15

TOTAL Capítol (1) 01.01.03 12.128,02

Obra 01 Pressupost SANT BARTOMEU

Capítol 01 Pressupost ÀMBIT 1

Capítol (1) 04 INSTAL·LACIONS

Titol 3 01 ELECTRICITAT

1 F500001 M2 Obertura de cates per localització de serveis amb mitjans manuals i
amb compressor de dos martells pneumatics, a profunditat variable. (P
- 73)

202,97 1,000 202,97

2 F500002 U Realització de cates de menys d'1 m² de superfície, a justificar, amb
mitjans mecànics i manuals per a detectar els serveis soterrats. Inclou
el reblert, el transport de la runa a l'abocador, l'esponjament i el cànon.
En cas d'existir diversos serveis propers es considerarà una única cata
per a tots. (P - 74)

93,42 2,000 186,84

3 F5210220 M Canalització amb 2 tubs de PE corrugat de D=160 mm i dau de
recobriment amb formigó HM-20/P/20/I (P - 81)

20,81 28,000 582,68

4 ELEC0001 u Desmuntatge de pal de fusta, accessoris i elements de subjecció, de
fins a 10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a
mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a
posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor. (P - 13)

214,35 1,000 214,35

5 ELEC0002 U Partida pel soterrament de la linia elèctrica existent segons pressupost
575826 (P - 14)

10.750,76 0,000 0,00

EUR
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6 ELEC0003 U Partida pel subministre eèctric segons Pressupost 6660661 (P - 15) 39.785,12 0,000 0,00

TOTAL Titol 3 01.01.04.01 1.186,84

Obra 01 Pressupost SANT BARTOMEU

Capítol 01 Pressupost ÀMBIT 1

Capítol (1) 04 INSTAL·LACIONS

Titol 3 02 TELECOMUNICACIONS

1 F500001 M2 Obertura de cates per localització de serveis amb mitjans manuals i
amb compressor de dos martells pneumatics, a profunditat variable. (P
- 73)

202,97 1,000 202,97

2 F500002 U Realització de cates de menys d'1 m² de superfície, a justificar, amb
mitjans mecànics i manuals per a detectar els serveis soterrats. Inclou
el reblert, el transport de la runa a l'abocador, l'esponjament i el cànon.
En cas d'existir diversos serveis propers es considerarà una única cata
per a tots. (P - 74)

93,42 2,000 186,84

3 F5210210 M Canalització amb 2 tubs de PE corrugat de D=125 mm i dau de
recobriment amb formigó HM-20/P/20/I (P - 80)

16,18 51,000 825,18

4 F5310040 U Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 84)

139,08 1,000 139,08

5 F5320060 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50
mm C-250, col·locat amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 86)

98,60 1,000 98,60

6 F5310020 U Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 82)

84,61 3,000 253,83

7 F5320050 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40
mm i C-250, col·locat amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 85)

91,61 3,000 274,83

TOTAL Titol 3 01.01.04.02 1.981,33

Obra 01 Pressupost SANT BARTOMEU

Capítol 01 Pressupost ÀMBIT 1

Capítol (1) 04 INSTAL·LACIONS

Titol 3 03 AIGUA POTABLE

1 F500001 M2 Obertura de cates per localització de serveis amb mitjans manuals i
amb compressor de dos martells pneumatics, a profunditat variable. (P
- 73)

202,97 2,000 405,94

2 F500002 U Realització de cates de menys d'1 m² de superfície, a justificar, amb
mitjans mecànics i manuals per a detectar els serveis soterrats. Inclou
el reblert, el transport de la runa a l'abocador, l'esponjament i el cànon.
En cas d'existir diversos serveis propers es considerarà una única cata
per a tots. (P - 74)

93,42 2,000 186,84

3 AIG002 U Unitat de pericó registrable per vàlvules i buidadors, formada per un
tub de PVC fins DN200 formigonat al seu volt. Instal·lació de tapa
inclosa (subministrada per Aigües de Manresa (P - 3)

103,00 3,000 309,00

4 AIG004 U Unitat de massissat amb formigó per canonades d'aigua potable en
punts de derivació o canvi de direcció. Inclou encofrat, formigó i
posterior desencofrat)  (P - 4)

65,53 1,000 65,53

5 AIG005 U Fixació de placa d'hidrant (P - 5) 115,00 1,000 115,00

6 FV1161 U Treballs de suport al montatge i desmontatge del provisional d'Aigües
de Manresa. Inclou la descoberta de la xarxa en els punts on indiqui
Aigues de Manresa  (P - 120)

965,16 1,000 965,16

EUR
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7 F3240020 M Claveguera de polietilè d'alta densitat de diàmetre exterior 250 cm,
solera de 10 cm, formigonat fins a cobrir la clau i formigó
HM-20/P/20/I. (P - 51)

41,70 0,000 0,00

8 MAL0001 M Col·locació de malla senyalitzadora (P - 160) 0,27 53,000 14,31

9 AIG001 U treballs d'instal·lació d'aigua Potable per part d'Aigües de Manresa.
Inclou la supervisió d'execució de l'obra civil per part dels tècnics
d'Aigues de Manresa (P - 2)

2.828,95 0,000 0,00

TOTAL Titol 3 01.01.04.03 2.061,78

Obra 01 Pressupost SANT BARTOMEU

Capítol 01 Pressupost ÀMBIT 1

Capítol (1) 04 INSTAL·LACIONS

Titol 3 04 GAS

1 F500001 M2 Obertura de cates per localització de serveis amb mitjans manuals i
amb compressor de dos martells pneumatics, a profunditat variable. (P
- 73)

202,97 1,000 202,97

2 F500002 U Realització de cates de menys d'1 m² de superfície, a justificar, amb
mitjans mecànics i manuals per a detectar els serveis soterrats. Inclou
el reblert, el transport de la runa a l'abocador, l'esponjament i el cànon.
En cas d'existir diversos serveis propers es considerarà una única cata
per a tots. (P - 74)

93,42 1,000 93,42

TOTAL Titol 3 01.01.04.04 296,39

Obra 01 Pressupost SANT BARTOMEU

Capítol 01 Pressupost ÀMBIT 1

Capítol (1) 04 INSTAL·LACIONS

Titol 3 05 VARIS

1 F560020 U Desplaçament/recreixement d'arqueta de registre existent fins a cota
de rasant de paviments. Inclou arquetes fins a 70x70 (P - 87)

52,13 2,000 104,26

2 F560025 U Desplaçament/recreixement d'arqueta de registre existent fins a cota
de rasant de paviments. Inclou >/= de 80x80 cm (P - 89)

114,96 2,000 229,92

3 F560027 U Desplaçament/recreixement d'arqueta de registre existent fins a cota
de rasant de paviments. Inclou arquetes inferiors a 40x40 (P - 90)

9,82 2,000 19,64

TOTAL Titol 3 01.01.04.05 353,82

Obra 01 Pressupost SANT BARTOMEU

Capítol 01 Pressupost ÀMBIT 1

Capítol (1) 05 PAVIMENTACIÓ

1 F4110010 M3 Subbase artificial,amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM.
(P - 62)

28,28 12,250 346,43

2 F4210010 M3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del
PM (P - 63)

24,44 49,800 1.217,11

3 F4220010 M3 Base de formigó HM-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic
amb estesa, vibrat i acabat reglejat amb regle vibratori. Inclou els
taulons d'encofrat per l'execució en fases de l'obra. (P - 64)

109,47 37,350 4.088,70

EUR
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4 F4L10037 M2 Paviment de peça de formigó de Breinco tipus Terana Six de color
metal o similar de 20x10 cm i 8 cm de gruix, col.locat a truc de maceta
amb morter ensacat (M-15) de ciment portland pastat de consistència
tova o plàstica, de 2 a 4 cm de gruix màxim, elaborat a l'obra amb
formigonera.Inclou beurada de Sikatop 121 sota la peça. Les juntes es
reompliran amb una mescla de sorra i ciment en sec amb successius
escombrats. Al finalitzar l'obra es farà una neteja de la superfície. (P -
68)

45,25 10,000 452,50

5 F4L10010 M2 Paviment de peça de formigó tipus Vulcano de color Metal o similar de
40x20 cm i 7 cm de gruix, col.locat a truc de maceta amb morter
ensacat (M-15) de ciment portland pastat de consistència tova o
plàstica, de 2 a 4 cm de gruix màxim, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l.Inclou beurada de Sikatop 121 sota la peça. Les
juntes es reompliran amb una mescla de sorra i ciment en sec amb
successius escombrats. Al finalitzar l'obra es farà una neteja de la
superfície. (P - 67)

50,76 203,000 10.304,28

6 F4310088 M Subministre i col-locació de vorada de peces de formigó del mateix
color que el paviment, model TJ-20P de Breinco o equivalent , doble
capa 20x20x100cm, sèrie N, 350Kg/cm2,col.locada sobre base de
formigó HM-20/P/20/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter
de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l. (P - 65)

54,60 75,000 4.095,00

7 F432-H97I m Vorada d'acer inoxidable, de 10 mm de gruix i 100 mm d'alçària,
inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa,
col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 40 mm, HNE-15/P/40 (P - 66)

82,87 0,000 0,00

8 P966-H97L m Vorada d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària,
inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa,
col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 40 mm, HNE-15/P/40 (P - 165)

41,13 33,200 1.365,52

9 FARBREX01 U Subministrament i col-locació de de escocell en acer galvanitzat
segons plànol ,format per passamà en acer galvanitzat de 200x1mm,
incloent els seus respectius ancoratges embeguts en formigó. (P - 102)

203,42 2,000 406,84

10 F4M00020 M2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa aniònica EAR-0, amb
dotació 1 kg/m2 (P - 69)

0,62 72,000 44,64

11 F4M30010 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició grossa AC22
base G amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i
compactada al 98 % de l'assaig marshall. (P - 71)

70,92 5,206 369,21

12 F4M10010 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa AC16
surf D amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i
compactada al 98 % de l'assaig marshall. (P - 70)

83,34 3,470 289,19

13 F4M40010 PA Trasllat d'equip d'aglomerat a l'obra (P - 72) 861,35 0,800 689,08

TOTAL Capítol (1) 01.01.05 23.668,50

Obra 01 Pressupost SANT BARTOMEU

Capítol 01 Pressupost ÀMBIT 1

Capítol (1) 06 JARDINERIA

Titol 3 01 REG

1 FJ310020 M Obertura i rebliment de rases per a xarxa de reg, degoteig i difusors,
de 15 cm de fondària i 25cm d´amplària. (P - 107)

1,21 20,000 24,20

2 FJ320010 M Degoters format amb tuberia TECH-LINE de tub de polietilè de baixa
densitat de color marró , D 17 MM.i pressió màxima de treball de 4
atm.i resistent a la radiació U.V. Goters termosoldats en la paret
interior de 2,3 L/H cada 30 cm i amb membrana de compensació
EPDM per col-locar soterrat i part proporcional d´accessoris. (P - 108)

2,68 4,000 10,72

3 FJ320080 M Subministrament i col-locació de tub de polietilè de 32 mm. (P - 109) 6,09 20,000 121,80

EUR



Projecte d´urbanització del PAU St Bartomeu
.

PRESSUPOST Data: 03/08/23 Pàg.: 7

4 FJ330030 U Vàlvula antiretorn de D. 1'. (P - 110) 40,55 1,000 40,55

5 FJ330050 U Vàlvula de rentat a pressió de tancat de 0,12 ATM. i amb un cabal de
rentat de  1,6 L. Connectada a l'embornal més proper (P - 111)

106,33 1,000 106,33

6 FJ330060 U Vàlvula antisifònica pels sectors de goteig,inclou Subministrament i
instal-lació i accesoris necessaris. (P - 112)

8,44 1,000 8,44

7 FJ330070 U Vàlvula d´esfera D.1', per a tall individual i zona de reg. (P - 113) 33,92 1,000 33,92

8 FJ330080 U Regulador de pressió D'1', amb filtre incorporat. (P - 114) 106,28 1,000 106,28

9 FJ330090 U Electrovàlvula tipus solenoide D'1' 24 V. obertura elèctrica i manual
amb part proporcional d´accesoris. (P - 115)

72,73 1,000 72,73

10 F5310030 U Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de totxo massís o de 10 cm de
gruix de formigó i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 83)

104,79 1,000 104,79

11 F5210010 M Canalització amb tub de PE corrugat de D=90 mm. (P - 78) 4,57 20,000 91,40

12 FJ33U510 U Subministrament i instal.lació de programador autànom amb caixa de
connexió TBOS BT de la casa Rainbird o similar de 2 estacions. (P -
116)

220,31 1,000 220,31

13 FJ00U003 PA Concertació i contractació d´escomesa d´aigua per un comptador
instal-lat de 3 m3/hora.. (P - 103)

778,31 1,000 778,31

TOTAL Titol 3 01.01.06.01 1.719,78

Obra 01 Pressupost SANT BARTOMEU

Capítol 01 Pressupost ÀMBIT 1

Capítol (1) 06 JARDINERIA

Titol 3 02 PLANTACIÓ

1 FJ21030 u Plantació d'arbre de 20 a 35 cm de circumferència amb pa de terra o
arrel nua, amb camió grua, en un pendent inferior al 25 % inclosa la
aportació terra vegetal per a la plantació. Inclou l'excavació de clot de
plantació. (P - 105)

81,04 2,000 162,08

2 FJ21010 U Subministrament i col·locació de 4 tutors de fusta de pi tractada de 7
cm de diàmtre i 2 metres de llargada amb subjecció de goma i
ancorats degudament al terreny. (P - 106)

39,55 2,000 79,10

3 FJ1P1111 m3 Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal adobada, a
granel, amb mitjans manuals (P - 104)

87,01 2,000 174,02

4 FJ70030 ml Subministrament i col·locació de REROOT, barrera d'arrels de 60 cm
de profunditat amb costelles per desviar les arrels cap avall. De la
marca greenleaf o equivalent (P - 118)

28,41 9,000 255,69

5 FJ40015 u Subministrament de Koelreuteria Paniculata ´´Fastigiata´´ de 18/20 en
contenidor i la copa ben formada. (P - 117)

184,78 1,000 184,78

6 PR453-8X5E u Subministrament de Robinia pseudoacacia Unifoliola de perímetre de
18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat
mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ (P - 168)

151,00 1,000 151,00

TOTAL Titol 3 01.01.06.02 1.006,67

Obra 01 Pressupost SANT BARTOMEU

Capítol 01 Pressupost ÀMBIT 1

Capítol (1) 06 JARDINERIA

Titol 3 03 DRENATGES

1 F3120020 M Drenatge amb tub ranurat de PE de D 160 mm i reblert amb material
filtrant fins a 50 cm per sobre del dren i envoltat amb geotèxtil de 250g
i connectat al col·lector. (P - 50)

31,82 9,600 305,47

EUR
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2 F310100 M3 Subministrament , estesa i piconatge de grava seca de 12 a 20 mm de
diàmetre en tongades de 0,5 m de gruix compactades i amb una capa
de geotextil de 300 gr/m² d'embolcall. (P - 49)

41,29 11,600 478,96

3 F2930060 M2 Subministrament i col·locació de Làmina separadora de feltre de
polipropilè amb un pes de 300 a 350 g/m2, col.locada no adherida (P -
46)

3,76 52,500 197,40

TOTAL Titol 3 01.01.06.03 981,83

Obra 01 Pressupost SANT BARTOMEU

Capítol 01 Pressupost ÀMBIT 1

Capítol (1) 07 MOBILIARI URBÀ

1 F6710020 U Subninistre i col·locació de pilona fixa d'acer inoxidable Aisi-304, de
500 mm d'alçada vista, diàmetre 220 mm i de 4mm de gruix, de la
casa blue city, ADO o equivalent, encastada al paviment amb formigó
HM-20, (P - 92)

301,43 3,000 904,29

2 F6720030 U Subministrament i col.locació de pilona extraible inoxidable i encofrat,
tipusBlue City, ADO o equivalent d220 inoxidable i h=650 per empotrar
al paviment amb formigó HM-20,. Inclou base i la clau. (P - 95)

510,40 1,000 510,40

3 F6720040 U Subministrament i col.locació de base per a pilona extraible inoxidable,
tipusBlue City, ADO o equivalent d220 inoxidable i h=650 encastada al
paviment amb formigó HM-20. (P - 96)

310,40 1,000 310,40

4 F6710060 U Pilona fixe, segons detall de plànols, tipus bloc massissat de granit gris
amb les cares vistes flamejades. (P - 93)

323,56 8,000 2.588,48

5 F6220020 U Paperera per a penjar al barri Vell, amb platines verticals d'acer de
25x4 mm, base de planxa d'acer perforada de gruix 1 mm i suports per
a collar a paraments verticals, tipus Reus de Yor, ancorada amb un
dau de formigó HM-20 de 30x30x30 cm (P - 91)

106,87 2,000 213,74

6 F6710070 U Pilona fixe tipus bloc massissat de granit gris amb les cares
flamejades. (P - 94)

478,56 6,000 2.871,36

TOTAL Capítol (1) 01.01.07 7.398,67

Obra 01 Pressupost SANT BARTOMEU

Capítol 01 Pressupost ÀMBIT 1

Capítol (1) 08 ENLLUMENAT

Titol 3 01 PUNTS DE LLUM

1 ANTIURI01 U Tractament antiorins a la base de la columna (P - 6) 60,00 1,000 60,00

2 BHMF4M25 u Bàcul model Ful-5 d'acer galvanitzat de 5 m d'alçada amb 2 projector
led Milos S de Simon Lightning o equivalent de potència segons estudi
i 3000 K de temperatura de color, amb node per regulació incorporat
completament instal·lat. (P - 8)

3.088,20 1,000 3.088,20

3 TO20FAÇA u Lluminària led de 20 W de potència i 3000 K de temperatura de color
model Town Led inclòs braç llarg i tot pintat amb color gris fosc G1 i
instal·lada a 4,70 m d'alçada. Lluminària equipada amb driver
regulable i programable i node control punt a punt. (P - 170)

630,97 2,000 1.261,94

TOTAL Titol 3 01.01.08.01 4.410,14

Obra 01 Pressupost SANT BARTOMEU

Capítol 01 Pressupost ÀMBIT 1

Capítol (1) 08 ENLLUMENAT

EUR
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Titol 3 02 CABLES I XARXA

1 CA210 ML Conductor elèctric armat de designació RVFV 0,6/1kV de 4x6 mm2 de
secció instal·lat soterrat per l'interior de tub. (P - 9)

13,35 55,000 734,25

2 CA552 ML Conductor de coure nu de 1x35 mm2 de secció per a xarxa de terres
d'enllumenat públic, instal·lat directament per l'interior de rasa i tapat
posteriorment amb sorra fina (o formigó en pas de carrer). (P - 11)

18,98 35,000 664,30

3 CA502 ML Conductor elèctric aïllat de coure de color groc-verd de 1x16 mm2 de
secció per a xarxa de terres d'enllumenat públic instal·lat soterrat per
l'interior de tub (P - 10)

10,94 35,000 382,90

4 OC901 u Instal·lació de placa de terres galvanitzada de 40x40 cm, col·locada en
rasa inclòs perrillo de connexió. (P - 163)

63,02 4,000 252,08

5 CFA5X16T ml Conductor de coure de designació RZ 0,6/1 kV tipus trenat de 5x16
mm2 de secció col·locat grapat a façana. (P - 12)

17,50 35,000 612,50

6 ACCONVER u Conversio aeri-soterrat de 2,5m d'alçada formada per tub de PVC de
grau 9 de 50 mm de diàmetre exterior. (P - 1)

28,49 6,000 170,94

TOTAL Titol 3 01.01.08.02 2.816,97

Obra 01 Pressupost SANT BARTOMEU

Capítol 01 Pressupost ÀMBIT 1

Capítol (1) 08 ENLLUMENAT

Titol 3 03 OBRA CIVIL

1 OC300LOC u Pericó de registre de 40x40x60 cm, inclòs marc i tapa amb inscripció
´´Enllumenat Públic´´ o ´´EP´´ (P - 164)

149,45 4,000 597,80

2 OC403 U Fonament de formigó de dimensions 100x100x120 cm inclou
excavació, col·locació de perns d'anclatge i replè de formigó HM-20. (P
- 162)

247,45 1,000 247,45

3 F5210011 M Canalització amb 2 tub de PE corrugat de D=90 mm. (P - 79) 7,30 35,000 255,50

TOTAL Titol 3 01.01.08.03 1.100,75

Obra 01 Pressupost SANT BARTOMEU

Capítol 01 Pressupost ÀMBIT 1

Capítol (1) 08 ENLLUMENAT

Titol 3 04 VARIS

1 VA101 u Codificació de punt de llum amb enganxina tipus homologada per
l'Ajuntament (P - 171)

3,00 4,000 12,00

2 EN003 U Projecte/Memòria tècnica per a la legalització de la instal·lació i
tramitació a Entitat d'Inspecció i Control homologada, incloses taxes i
permisos. (P - 16)

1.200,00 1,000 1.200,00

TOTAL Titol 3 01.01.08.04 1.212,00

Obra 01 Pressupost SANT BARTOMEU

Capítol 01 Pressupost ÀMBIT 1

Capítol (1) 08 ENLLUMENAT

Titol 3 05 DESMONTATGE

EUR
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1 RETIPEPF u Retirada de punt de llum en façana, mantenint la linia. (P - 169) 69,16 2,000 138,32

TOTAL Titol 3 01.01.08.05 138,32

Obra 01 Pressupost SANT BARTOMEU

Capítol 01 Pressupost ÀMBIT 1

Capítol (1) 09 SENYALITZACIÓ

Titol 3 01 SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 F8210140 U Placa d'alumini amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat,
rectangular 60X90 cm , per a senyals de trànsit, fixada mecànicament.
(P - 98)

188,54 1,000 188,54

2 F8210100 U Placa d'alumini amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat, circular
d= 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament
(P - 97)

85,74 2,000 171,48

3 F8240020 U Suport circular de tub d'alumini anoditzat (15 micres)de d=60 mm,
col.locat a terra formigonat (P - 100)

118,88 3,000 356,64

4 F8240040 U Recol.locació de senyal existent a la nova ubicació que marqui la
direcció d'obra (P - 101)

46,49 1,000 46,49

5 F8220020 U Placa complementària d'alumini amb làmina reflectora de nivell 2
d'intensitat de 40x20 cm, fixada al senyal (P - 99)

75,93 1,000 75,93

TOTAL Titol 3 01.01.09.01 839,08

Obra 01 Pressupost SANT BARTOMEU

Capítol 01 Pressupost ÀMBIT 1

Capítol (1) 10 VARIS

1 FV1100 U Adequació d'entregues a les finques existents.  (P - 0) 800,00 1,000 800,00

2 FV1160 U Partida que contempla els treballs necessaris per mantenir un itinerari
de pas de vianants protegit amb tanques, la col.locació de cartells
d'avís en tot el seu recorregut i el seu manteniment. (P - 119)

1.039,45 1,000 1.039,45

TOTAL Capítol (1) 01.01.10 1.839,45

Obra 01 Pressupost SANT BARTOMEU

Capítol 01 Pressupost ÀMBIT 1

Capítol (1) 12 SEGURETAT I SALUT

Titol 3 01 PROTECCIONS INDIVIDUALS

1 H0100010 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 121)

6,88 2,000 13,76

2 H0100020 U Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 122)

5,53 2,000 11,06

3 H0100030 U Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circular de 50 mm de D
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN
169 (P - 123)

4,82 2,000 9,64

EUR
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4 H0100040 U Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 124)

14,28 2,000 28,56

5 H0100050 U Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405 (P - 125)

0,70 2,000 1,40

6 H0100060 U Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1,-2,-3 i UNE-EN 420 (P - 126)

3,23 2,000 6,46

7 H0100070 U Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00,
logotip color beige, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN
420 (P - 127)

19,84 2,000 39,68

8 H0100080 U Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit
hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats
segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P - 128)

10,42 2,000 20,84

9 H0100090 U Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P -
129)

2,15 2,000 4,30

10 H0100100 U Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, amb plantilles i puntera metàl.liques (P - 130)

12,24 2,000 24,48

11 H0100110 U Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
desprendiment ràpid, amb plantilles i puntera metàl.liques (P - 131)

24,94 2,000 49,88

12 H0100120 U Faixa de protecció dorsolumbar (P - 132) 22,04 2,000 44,08

13 H0100140 U Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 133) 19,13 2,000 38,26

14 H0100160 U Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 134)

19,16 2,000 38,32

15 H0100170 U Protector auditiu d´auricular,acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll,homologat segons UNE EN 352-1 i UNE EN 458. (P - 135)

24,24 2,000 48,48

16 H0100180 U Impermeable amb jaqueta,caputxa i pantalons,per a edificació,de PVC
soldat de 0,3 mm de gruix,homologat segons UNE EN 340. (P - 136)

9,25 2,000 18,50

TOTAL Titol 3 01.01.12.01 397,70

Obra 01 Pressupost SANT BARTOMEU

Capítol 01 Pressupost ÀMBIT 1

Capítol (1) 12 SEGURETAT I SALUT

Titol 3 02 PROTECCIONS COL·LECTIVES

1 H0200060 U Senyal acústica de marxa enrera (P - 137) 40,90 1,000 40,90

2 H0200100 H Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 138)

50,93 1,000 50,93

3 H0200120 H Formació en Seguretat i Salut (P - 139) 23,17 1,000 23,17

4 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball (P - 158)

99,61 1,000 99,61

5 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 157)

28,47 1,000 28,47

6 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 159) 23,40 1,000 23,40

7 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8
m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 155)

52,29 1,000 52,29

8 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 156)

13,92 1,000 13,92

9 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1

127,00 1,500 190,50

EUR
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punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 153)

10 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1
WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l,
amb manteniment inclòs (P - 152)

153,71 1,500 230,57

11 HQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 1
pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 154)

126,03 1,500 189,05

TOTAL Titol 3 01.01.12.02 942,81

Obra 01 Pressupost SANT BARTOMEU

Capítol 01 Pressupost ÀMBIT 1

Capítol (1) 12 SEGURETAT I SALUT

Titol 3 03 TANCAMENT I SENYALITZACIÓ D'OBRA

1 H0330005 U Senyal manual per a senyalista (P - 141) 11,17 1,000 11,17

2 H0330100 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 142)

37,84 1,000 37,84

3 H0342100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària (P - 148) 5,78 6,000 34,68

4 H0331111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs.10 usos (P - 145)

25,71 1,000 25,71

5 H0331251 u Placa amb pintura reflectora circular de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs.10 usos (P - 146)

26,49 1,000 26,49

6 H0331351 u Placa amb pintura reflectora octogonal de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs. 10 usos (P -
147)

27,44 2,000 54,88

7 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge
inclòs (P - 150)

17,45 2,000 34,90

8 HBBAF002 u Senyal d'advertència o informativa, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma rectangular amb el cantell negre,
costat major 150 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista
fins 25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs. 5 usos (P -
151)

68,78 1,000 68,78

9 H0330320 U Placa amb pintura reflectora quadrada, per a senyalització d'obra,
fixada i amb el desmuntatge inclòs. 10 usos. (P - 143)

29,47 1,000 29,47

10 H0330330 U panell direccional de fons blau o vermell amb franges blanques de
nivell II i de dimensions 1,65x0,45m. (P - 144)

47,25 1,000 47,25

11 H0310040 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 140)

3,24 15,000 48,60

12 H034KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs (P - 149)

4,77 15,000 71,55

13 NJP001 m Subministrament i col·locació de Barrera New Jersey de plàstic blanc i
vermell mides 110 x 0.60, plena d'aigua. Amortització 10 usos (P - 161)

20,17 4,000 80,68

TOTAL Titol 3 01.01.12.03 572,00

Obra 01 Pressupost SANT BARTOMEU

Capítol 02 ÀMBIT ADAPTACIÓ

EUR
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Capítol (1) 01 ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 F180010 m Formació de tall al paviment, amb mitjans mecànics (P - 30) 3,46 3,000 10,38

2 F1110010 M2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2
m d'amplària, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega de runes sobre camió (P - 17)

7,20 6,000 43,20

3 F1110020 M2 Demolició de paviment de llambordes i 20 cm de formigó, amb mitjans
mecànics i manuals, amb càrrega de runes sobre camió (P - 18)

9,06 26,000 235,56

4 F1110080 M2 Treballs manuals d'enderroc en zones de dificil accés per a la
maquinària. inclou la càrrega sobre sobre camio (P - 20)

37,70 3,000 113,10

5 F1110030 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix
i més de 2 m d'amplària, amb mitjans mecànics, inclós càrrega sobre
camió. (P - 19)

5,46 15,000 81,90

6 F1320050 M3 Transport de runes o terres, dins de l´obra amb dumper de petites
dimensions carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la
càrrega, amb un recorregut de menys de 2 km. (P - 27)

1,77 13,770 24,37

7 F1320060 M3 Càrrega de runes o terres, fins camió dins de l´obra, amb
retroexcavadora. (P - 28)

2,11 13,770 29,05

8 F1320020 M3 Transport de runes, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera
per a la càrrega, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i
fins a 15 km (P - 26)

5,41 13,770 74,50

9 W0010010 M3 Canon per runes netes. (P - 172) 5,75 13,770 79,18

TOTAL Capítol (1) 01.02.01 691,24

Obra 01 Pressupost SANT BARTOMEU

Capítol 02 ÀMBIT ADAPTACIÓ

Capítol (1) 02 PAVIMENTACIÓ

1 F4110010 M3 Subbase artificial,amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM.
(P - 62)

28,28 1,585 44,82

2 F4210010 M3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del
PM (P - 63)

24,44 6,340 154,95

3 F4220010 M3 Base de formigó HM-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic
amb estesa, vibrat i acabat reglejat amb regle vibratori. Inclou els
taulons d'encofrat per l'execució en fases de l'obra. (P - 64)

109,47 4,755 520,53

4 F4L10037 M2 Paviment de peça de formigó de Breinco tipus Terana Six de color
metal o similar de 20x10 cm i 8 cm de gruix, col.locat a truc de maceta
amb morter ensacat (M-15) de ciment portland pastat de consistència
tova o plàstica, de 2 a 4 cm de gruix màxim, elaborat a l'obra amb
formigonera.Inclou beurada de Sikatop 121 sota la peça. Les juntes es
reompliran amb una mescla de sorra i ciment en sec amb successius
escombrats. Al finalitzar l'obra es farà una neteja de la superfície. (P -
68)

45,25 18,500 837,13

5 F4L10010 M2 Paviment de peça de formigó tipus Vulcano de color Metal o similar de
40x20 cm i 7 cm de gruix, col.locat a truc de maceta amb morter
ensacat (M-15) de ciment portland pastat de consistència tova o
plàstica, de 2 a 4 cm de gruix màxim, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l.Inclou beurada de Sikatop 121 sota la peça. Les
juntes es reompliran amb una mescla de sorra i ciment en sec amb
successius escombrats. Al finalitzar l'obra es farà una neteja de la
superfície. (P - 67)

50,76 8,000 406,08

6 F4310088 M Subministre i col-locació de vorada de peces de formigó del mateix
color que el paviment, model TJ-20P de Breinco o equivalent , doble
capa 20x20x100cm, sèrie N, 350Kg/cm2,col.locada sobre base de
formigó HM-20/P/20/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

54,60 8,500 464,10

EUR
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de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l. (P - 65)

7 F432-H97I m Vorada d'acer inoxidable, de 10 mm de gruix i 100 mm d'alçària,
inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa,
col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 40 mm, HNE-15/P/40 (P - 66)

82,87 10,500 870,14

8 FARBREX01 U Subministrament i col-locació de de escocell en acer galvanitzat
segons plànol ,format per passamà en acer galvanitzat de 200x1mm,
incloent els seus respectius ancoratges embeguts en formigó. (P - 102)

203,42 0,000 0,00

9 F4M00020 M2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa aniònica EAR-0, amb
dotació 1 kg/m2 (P - 69)

0,62 19,000 11,78

10 F4M30010 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició grossa AC22
base G amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i
compactada al 98 % de l'assaig marshall. (P - 71)

70,92 2,747 194,82

11 F4M10010 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa AC16
surf D amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i
compactada al 98 % de l'assaig marshall. (P - 70)

83,34 1,832 152,68

12 F4M40010 PA Trasllat d'equip d'aglomerat a l'obra (P - 72) 861,35 0,200 172,27

TOTAL Capítol (1) 01.02.02 3.829,30

Obra 01 Pressupost SANT BARTOMEU

Capítol 02 ÀMBIT ADAPTACIÓ

Capítol (1) 03 ENLLUMENAT

1 AX48DESP u DESPLAÇAMENT DE LLUMINÀRIA LED EXISTENT DE 48 W A C/
SANT BARTOMEU A FAÇANA O PAL DE FUTSA (P - 7)

446,57 1,000 446,57

TOTAL Capítol (1) 01.02.03 446,57

EUR



         



 

 

R E S U M  D E L  P R E S S U P O S T





ÀMBIT 1. PAUm 018_SBA1 Sant Bartomeu      
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL   84.609,45 eur 
  01 Obra civil     
   01 Enderrocs i gestió de residus  2.977,65   
   02 Moviment de terres  14.578,95   
   03 Sanejament  12.128,02   
   04 Instalꞏlacions  5.880,16   
    01 Electricitat 1.186,84    
    02 Telecomunicacions 1.981,33    
    03 Aigua potable 2.061,78    
    04 Gas 296,39    
    05 Varis 353,82    
   05 Pavimentac 

ió 
 23.668,50   

   06 Jardineria  3.708,28   
    01 Reg 1.719,78    
    02 Plantació 1.006,67    
    03 Drenatges 981,83    
   07 Mobiliari urbà  7.398,67   
   08 Enllumenat  9.678,18   
    01 Punts de llum 4.410,14    
    02 Cables i xarxa 2.816,97    
    03 Obra civil 1.100,75    
    04 Varis 1.212,00    
    05 Desmuntatge 138,32    
   09 Senyalització  839,08   
   10 Varis  1.839,45   
   11 Seguretat i salut  1.912,51   
    01 Proteccions individuals 397,70    
    02 Proteccions colꞏlectives 942,81    
    03 Tancament i 

senyalització d'obra 
572,00    

13% DESPESES GENERALS    10.999,23 eur 
6% BENEFICI INDUSTRIAL    5.076,57 eur 
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE   100.685,25 eur 
21% IVA     21.143,90 eur 
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE (IVA INCLÒS) 121.829,15 eur 
  

 
       

XARXA D'AIGUA   2.828,95 eur 
21% IVA     594,08 eur 
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE (IVA INCLÒS)  3.423,03 eur 
XARXA ELÈCTRICA   34.966,15 eur 
   01 Variant  10.750,76   
   02 Nou subministrament  24.215,39   
21% IVA     7.342,89 eur 
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE (IVA INCLÒS)  42.309,04 eur 
         
TOTAL ACTUACIÓ   167.561,22 eur 
 ENDERROC EDIFICACIONS PAU SANT BARTOMEU 111.259,28 eur 
TOTAL PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ 278.820,50 eur 
         
Aquest pressupost d´execució per a coneixement de l´administració puja a   
(DOS-CENTS SETANTA VUIT MIL VUIT-CENTS VINT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)  
 
 
 
 
 
 

    



ÀMBIT 2. ÀMBIT ADAPTACIÓ 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL   4.967,11 eur 
  01 Enderrocs i gestió de residus  691,24   
  02 Pavimentació  3.829,30   
  03 Enllumenat  446,57   
13% DESPESES GENERALS    645,72 eur 
6% BENEFICI INDUSTRIAL    298,03 eur 
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE   5.910,86 eur 
21% IVA     1.241,28 eur 
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE (IVA INCLÒS)  7.152,14 eur 
TOTAL PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ 7.152,14 eur 
         
Aquest pressupost d´execució per a coneixement de l´administració puja a   
(SET MIL CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)   
.         
ÀMBIT 3. ÀMBIT SERVITUD     
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL   2.665,19 eur 
  02 Pavimentació  2.665,19   
13% DESPESES GENERALS    346,47 eur 
6% BENEFICI INDUSTRIAL    159,91 eur 
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE   3.171,57 eur 
21% IVA     666,03 eur 
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE (IVA INCLÒS)  3.837,60 eur 
TOTAL PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ 3.837,60 eur 
         
Aquest pressupost d´execució per a coneixement de l´administració puja a   
(TRES MIL VUIT-CENTS TRENTA-SET EUROS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)  
.         
TOTAL ÀMBITS  
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 92.241,75 eur 
 13% DESPESES GENERALS    11.991,42 eur 
 6% BENEFICI INDUSTRIAL    5.534,51 eur 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 109.767,68 eur 
 21% IVA 23.051,21 eur 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (IVA INCLÒS) 132.818,89 eur 
 SERVEIS   
 XARXA AIGUA  2.828,95 eur 
 XARXA ELÈCTRICA 34.966,15 eur 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 37.795,10 eur 
 21% IVA  7.936,97 eur 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (IVA INCLÒS) 45.732,07 eur 
TOTAL ACTUACIÓ (IVA INCLÔS) 178.550,96 eur 
 ENDERROC EDIFICACIONS PAU SANT BARTOMEU 111.259,28 eur 
PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ 289.810,24 eur 
 
Aquest pressupost d´execució per a coneixement de l´administració puja a 

  

(DOS CENTS VUITANTA-NOU MIL VUIT-CENTS DEU EUROS AMB VINT-I-
QUATRE CÈNTIMS) 

  

 
 

  
 

 
Manresa, juliol del 2023 
Per l’equip redactor  
 
 
 
 
Sònia Cantacorps Carmona 
arquitecta 

Oriol Puig i Martí 
enginyer tècnic d’obres públiques 
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C O N D I C I O N S  G E N E R A L S  

 



 

Les Condicions Tècniques Generals del present Plec tindran vigència mentre no són modificades per les 
Prescripcions Tècniques Particulars del projecte, en cas que s’inclogui l’esmentat document. 
 

1. Documents del projecte 
El projecte consta dels següents documents: 
  
Document núm. 1: Memòria i annexos 
Document núm. 2: Plànols 
Document núm. 3: Plec de condicions facultatives 
Document núm. 4: Pressupost 
  
El contingut d’aquests documents s’haurà detallat a la memòria. 
S’entén per documents contractuals aquells que resten incorporats al contracte i que són d’obligat compliment, 
llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació sota pressupost, són: 
  
Memòria 
Plànols 
Plec de Condicions Tècniques amb els dos capítols (Condicions Tècniques Generals i Condicions Tècniques 
Particulars) 
Pressupost total 
  
La resta de documents o dades del projecte són informatius i estan constituïts pels annexos i la memòria, els 
mesuraments i els pressupostos parcials. 
  
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Administració, sense 
que això suposi que es responsabilitza de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades s’han 
de considerar, tan sols, com a complement d’informació que el contractista ha d’adquirir directament amb els 
seus propis mitjans. 
 
Només els documents contractuals, definits a l’apartat anterior, constitueixen la base del contracte; per tant, el 
contractista no podrà al·legar cap modificació de les condicions del contracte en base a les dades contingudes 
als documents informatius (com per exemple, preus de bases de personal, maquinària i materials, fixació de 
lloseres, préstecs o abocadors, distàncies de transport característiques dels materials d’esplanació, justificació 
de preus, etc), llevat que aquestes dades apareguin en algun document contractual. 
  
El contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar pel fet de no obtenir la suficient 
informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del projecte. 
  
Si hi hagués contradicció entre els plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en el cas que s’incloguin 
com a document que complementi el Plec de Condicions Generals, preval el que s’ha escrit en les 
Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents prevalen sobre les Prescripcions 
Tècniques Generals. 
  
El que s’ha esmentat al Plec de Condicions i omès als plànols, o viceversa, s’haurà d’executar com si s’hagués 
exposat a ambdós documents, sempre que a criteri del director quedin suficientment definides les unitats 
d’obra corresponents i tinguin preu al contracte. 
  

2. Responsabilitat del contractista 
El contractista és responsable de l’execució de les obres segons les condicions establertes al contracte i en 
els documents que componen el projecte. Com a conseqüència d’això, està obligat a l’enderroc i reconstrucció 
de tot el que estigui mal executat, sense que pugui servir d’excusa que la direcció tècnica de les obres hagi 

reconegut i examinat la construcció durant les obres, ni tampoc que hagin estat abonades les liquidacions 
parcials. 
  

3. Obligacions del contractista 
Abans de començar les obres, el contractista comunicarà a la direcció facultativa la relació detallada de la 
maquinària, mitjans auxiliars i plantilla que utilitzarà per a l’execució de les obres, amb les dades següents: 
  
a) Maquinària i mitjans auxiliars que haurà d’emprar en l’execució dels treballs. 
b) Tècnic amb titulació adequada designat pel contractista per a la direcció de les obres, que quedarà 

permanentment adscrit a aquesta, la qual cosa haurà de comunicar a la direcció facultativa.  
c) El contractista també facilitarà a la direcció facultativa una relació numerada per oficis i categoria del 

personal que ha de constituir la plantilla mínima al servei de les obres. 
d) El contractista donarà coneixement, per escrit, dels subcontractes que vol concertar, tot indicant la part del 

contracte a realitzar pel subcontractista. En general, la subcontractació es regirà pel que estableix l’article 
116 de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (d’ara endavant LCAP). 

e) Igualment, si es considera pertinent s’habilitarà un local per a despatx exclusiu de la direcció facultativa de 
l’obra, degudament condicionat, aïllat i protegit. 

f) A petició de la direcció facultativa, i per tal d’assegurar el contacte directe amb aquesta, el contractista 
disposarà a peu d’obra d’una línia telefònica i de fax. 

g) En cas que el cap d’obra s’absentés de l’obra, haurà de deixar instruccions per a la seva localització 
immediata. 

h) La direcció facultativa amb motiu justificat, podrà sol·licitar la substitució del personal del contractista, 
sense obligació de respondre de cap dels danys que al contractista pugui causar l’exercici d’aquesta 
facultat. Això no obstant, el contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat 
a l’obra. 

i) El contractista està obligat a dedicar a les obres el personal tècnic que es va comprometre dedicar a la 
licitació i la direcció, per al normal compliment de llurs funcions. Així mateix, el contractista haurà de 
disposar a peu d’obra d’un local apropiat com a oficina. 

  

4. Compliment de les disposicions vigents 
 Així mateix, es compliran els requisits vigents per a l’emmagatzematge i la utilització d’explosius, carburants, 
prevenció d’incendis, etc, i s’ajustarà al que prescriu el Codi de Circulació, Reglament de la Policia i 
conservació de carreteres, Reglament electrotècnic de baixa tensió, Reglament de Seguretat i Higiene, i a 
totes les disposicions vigents que siguin d’aplicació en aquells treball que, directament o indirecta, siguin 
necessaris per al compliment del contracte. 
  

5. Indemnitzacions a càrrec del contractista 
Hom es regirà pel que disposi l’article 134 del Reglament General de Contractació de l’Estat . 
  
Particularment, el contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o privats malmesos, 
indemnitzant les persones o propietats que resultin perjudicades. El contractista adoptarà les mesures 
necessàries per tal d’evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits d’aigua, així com del medi ambient, per 
l’acció de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels damnatges i perjudicis que es puguin 
causar. 
  
El contractista haurà de mantenir durant l’execució de l’obra, i refer quan aquesta finalitzi, les servituds 
afectades, essent a compte del contractista els treballs necessaris per a tal objectiu. 
  
Despeses a càrrec del contractista 
 Seran a càrrec del contractista, si a les Prescripcions Tècniques Particulars o al contracte no es preveu 
explícitament el contrari, les següents despeses: 
  



 

 despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària 

 despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal·lacions, ferramentes, etc 

 despeses de llogaters o d’adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària de materials 

 despeses de protecció d’amàs i de la mateixa obra contra tot deteriorament 

 despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament d’aigua i d’energia 
elèctrica, necessaris per a l’execució de les obres, així com dels drets, taxes o impostos de presa, 
comptadors, etc. 

 despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; despeses d’explotació i 
utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors 

 despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra i de zones 
confrontades afectades per les obres, etc. 

 despeses de permisos o llicències necessàries per a l’execució, excepte les que corresponen a 
expropiacions i serveis afectats 

 despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells anunciadors de l’obra 

 qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus unitaris contractats 
  

6. Direcció de les obres 
L’Administració, a través de la direcció de l’obra, efectuarà la inspecció, comprovació i vigilància per a la 
correcta realització de l’obra contractada. 
   

7. Condicions generals d’execució de les obres 
Queda entès d’una manera general, que les obres s’executaran d’acord amb les normes de bona construcció 
lliurement apreciades per la direcció tècnica de les obres. 
  
El contractista de les obres notificarà a la direcció tècnica de les obres, amb l’antelació que calgui, a fi i efecte 
que pugui procedir al reconeixement de l’execució de les que hagin de quedar amagades o que a judici del 
director d’obra o del contractista requereixin el dit reconeixement.  
   

8. Modificacions d’obra 
El contractista no podrà introduir o executar modificacions a les obres compreses en el contracte, sense 
l’aprovació prèvia per l’Administració de la modificació i del pressupost que en resulti com a conseqüència, i se 
seguiran els tràmits previstos a l’article 146 de la LCAP. 
  

9. Control d’unitats d’obra 
El control d’unitats d’obra serà aprovat per la direcció facultativa. 
1)   A criteri de la direcció facultativa es podrà ampliar o reduir el nombre de controls previstos al programa 
esmentat més amunt. 
El contractista arribarà al laboratori amb temps suficient perquè aquest pugui executar el control corresponent; 
a tals efectes el contractista facilitarà al laboratori la seva tasca. 
2)   Els resultats negatius de qualsevol unitat es consignaran al Llibre d’Ordres. 
3)   El cost dels assaigs que donin resultats negatius es descomptarà directament al contractista, al marge del 
que s’especifica al segon paràgraf. 
  

10. Mesures d’ordre i seguretat 
El contractista resta obligat a adoptar les mesures d’ordre i seguretat necessàries per a la bona i segura marxa 
dels treballs. 
  
En tot cas, el contractista serà única i exclusivament el responsable, durant l’execució de les obres, de tots els 
accidents o perjudicis que pugui sofrir llur personal o causar-los a d’altres persones o entitats. En 
conseqüència, el constructor assumirà totes les responsabilitats annexes al compliment de la Llei sobre 
accidents de treball, de 1627/1997 de 24 d’octubre i disposicions posteriors. 

  
S’exceptuen els danys que siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre de 
l’Administració. 
  
En totes les obres que es consideri pertinent per la direcció facultativa el contractista haurà de presentar 
certificació que acrediti que té concertada una assegurança per respondre dels danys que es puguin produir a 
tercers per un import no inferior a 300.000 Euros. 
  
L’Administració podrà procedir a la suspensió del pagament de les certificacions mentre el contractista no 
acrediti el compliment d’aquesta estipulació, sense que el període de suspensió sigui computable a efectes 
d’indemnització per retard en el pagament de certificacions. 
  

11. Conservació del medi ambient 
El contractista, tant en els treballs que realitzi dins dels límits de l’obra com fora d’aquests, ha d’adoptar les 
mesures necessàries perquè les afeccions al medi ambient siguin mínimes. 
  
Els moviments dins de la zona d’obra es produiran de manera que només s’afecti la vegetació existent en allò 
estrictament necessari per a la seva implantació. Tota la maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per a 
rebaixar la pol·lució fònica. 
  
El contractista és responsable de la guarda i custòdia de l’arbrat de la zona objecte del projecte d’urbanització, 
fins a l’extinció del contracte. Sense la prèvia autorització del director de l’obra el contractista no podrà realitzar 
cap tala d’arbres. 
  
El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits abans apuntats, i qualssevol altres 
difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els mitjans i mètodes 
utilitzats i reparar els danys causats, tot seguint les ordres de la direcció d’obra o dels organismes 
institucionals competents en la matèria. 
  

12. Obra defectuosa 
Quan la contracta hagi efectuat qualsevol element de l’obra que no s’ajusti a aquest Plec de Condicions a la 
particular d’aquesta, la direcció tècnica de les obres podrà acceptar-lo o rebutjar-lo. En el primer cas, aquesta 
fixarà el preu que cregui just, d’acord amb les diferències que hi haguessin, i el contractista estarà obligat a 
acceptar aquesta valoració. En cas que no s’hi conformi, desfarà i reconstruirà, a càrrec seu, tota la part mal 
executada, d’acord amb les condicions que fixi la direcció tècnica de les obres, sense que això signifiqui motiu 
de pròrroga en cas d’execució. 
  

13. Replanteig de les obres 
El contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta execució de 
les obres, els quals han de ser aprovats per la direcció de l’obra. També haurà de materialitzar, sobre el 
terreny, tots els punts de detall que la direcció consideri necessaris per a l’acabament exacte, en planta i perfil, 
de les diferents unitats. Tots els materials, equips i mà d’obra necessaris per a aquests treballs aniran a càrrec 
del contractista. 
  

14. Senyalització de les obres 
El contractista està obligat a instal·lar a càrrec seu, en cas que el projecte no ho especifiqui, els senyals que 
calguin per indicar l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a 
causa de l’obra, tant a l’esmentada zona com als límits i rodalies. 
  

15. Materials 
Si per complir les Prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de l’esplanació, préstecs i 
pedreres, que figuren com a utilitzables només als documents informatius, el contractista tindrà l’obligació 



 

d’aportar altres materials, que compleixin les Prescripcions, sense que per això tingui dret a un nou preu 
unitari. 
  
El contractista notificarà a la direcció de l’obra, amb la suficient antelació, les procedències dels materials que 
es proposa utilitzar, i aportarà les mostres i les dades necessàries, tant pel que fa a la quantitat com a la 
qualitat. 
  
En cap cas podran ser arreplegats ni utilitzats a l’obra materials, la procedència dels quals no hagi estat 
aprovada pel director de les obres. 
  

16. Desviaments provisionals 
El contractista executarà o condicionarà, en el moment oportú, les carreteres, camins i accessos provisionals 
per als desviaments que imposin les obres, amb relació al trànsit general i als accessos dels confrontants, 
d’acord amb el que es defineix al projecte o amb les instruccions que rebi de la direcció. 

 
Els materials i les unitats d’obra, que comporten les esmentades obres provisionals, compliran totes les 
prescripcions del present  Plec, com si fossin obres definitives. 
  
Aquestes obres seran d’abonament, llevat que en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars es digui 
expressament el contrari, és a dir, amb càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin al pressupost o, 
en cas que no hi siguin, valorades segons els preus de contracte. 
  
Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a l’execució normal de les obres, a criteri de la 
direcció, no seran d’abonament i, en aquest cas, si li convé al contractista facilitarà o accelerarà l’execució de 
les obres. 
  
Tampoc seran d’abonament els camins d’obra, com ara accessos, pujades, ponts provisionals, etc., necessaris 
per a la circulació interior de l’obra, per a transport dels materials, o per a visites d’obra. Malgrat tot, el 
contractista haurà de mantenir els esmentats camins d’obra i accessos en bones condicions de circulació. 
  
La conservació, durant el termini d’utilització d’aquestes obres provisionals, serà a càrrec del contractista. 
  

17. Abocadors 
Llevat manifestació expressa contrària al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, la localització 
d’abocadors autoritzats, així com les despeses que comporti llur utilització, seran a càrrec del contractista. 
  
Ni el fet que la distància als abocadors autoritzats sigui més gran que la que es preveu a la hipòtesi feta en la 
justificació del preu unitari, que s’inclou als annexos de la memòria, ni l’omissió en l’esmentada justificació de 
l’operació de transport als abocadors, seran causa suficient per al·legar modificació del preu unitari, que 
apareix al quadre de preus, o dir que la unitat d’obra corresponent no inclou la dita operació de transport a 
l’abocador, sempre que als documents contractuals es fixi que la unitat sí que la inclou. 
  
Si als mesuraments i documents informatius del projecte es contempla que el material obtingut de l’excavació 
de l’esplanament, fonaments o rases, s’ha d’utilitzar per a terraplè, replens, etc., i la direcció d’obra rebutja 
aquest material perquè no compleix les condicions del present Plec, o bé existeixen residus o material de 
possible toxicitat, el contractista haurà de transportar-lo a abocadors autoritzats sense dret a cap abonament 
complementari a la corresponent excavació, ni a incrementar el preu del contracte per haver emprat majors 
quantitats de material procedent de préstecs. 
  
En cas que vagin a l’abocador, el contractista es responsabilitzarà del compliment de les disposicions vigents 
que facin relació al transport i abocament de materials, autoritzacions i permisos necessaris.  
  

Així mateix, el contractista es responsabilitzarà de la complimentació de la normativa vigent en matèria de 
medi ambient. 
  
El director de les obres podrà autoritzar abocaments de terres a l’interior d’àrees parcel·lades, zones verdes i 
d’equipament, amb la condició que els productes abocats siguin expressament autoritzats per la direcció i 
estesos i compactats correctament. Les despeses de l’esmentada extensió i compactació dels materials seran 
a càrrec del contractista, ja que es consideren incloses als preus unitaris. D’altra banda, no es podrà extreure 
cap tipus de material de les àrees esmentades al paràgraf anterior, sense l’autorització expressa del director 
de l’obra. 
  
La destinació i ús de qualsevol material que s’extregui de l’obra la determinarà la direcció tècnica de l’obra. En 
cas que es faci sense la seva autorització, serà a càrrec del contractista la reposició del material extret. 
   

18. Servituds, serveis i elements afectats  
Previ l’inici de les obres, el contractista haurà de demanar els serveis existents a les companyies, 
independentment que aquesta informació estigui inclosa en el projecte. 
 
Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les companyies i organismes corresponents. Malgrat tot, el 
contractista tindrà l’obligació de realitzar els treballs necessaris per a la localització, protecció o desviament, en 
tot cas, dels serveis afectats de poca importància, que la direcció consideri convenient per a la millora del 
desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs li seran abonats, bé amb càrrec a les partides alçades 
existents a l’efecte del pressupost o per unitats d’obra, amb aplicació dels preus del quadre núm. 1. 
  
Tots aquells elements existents ja siguin edificacions, espècies vegetals en general o altres elements que 
s’hagin de conservar, es protegiran convenientment, per tal d’assegurar la seva permanència fins a l’extinció 
del contracte. A tals efectes, i seguint les instruccions del director de l’obra, se senyalaran sobre el terreny 
abans d’iniciar-se les obres. 
  
Els que es malmetin per motius imputables al contractista, aquest els reposarà al seu càrrec. L’element 
reposat haurà de tenir les mateixes característiques que l’existent abans de malmetre’l. 
  
Quan sigui necessari executar determinades unitats d’obra, en presència de servituds de qualsevol tipus, o de 
serveis existents que sigui necessari respectar, o quan s’escaigui l’execució simultània de les obres i la 
substitució o reposició de serveis afectats, el contractista estarà obligat a emprar els mitjans adequats per a la 
realització dels treballs amb el màxim de cura, de manera que s’eviti una possible interferència i risc de 
qualsevol tipus. 
  
Existència de trànsit de vehicles i vianants durant l’execució de les obres 
L’existència de determinats vials, que s’hagin de mantenir en servei durant l’execució de les obres, no serà 
motiu de reclamació econòmica per part del contractista. 
  
El contractista programarà l’execució de les obres de manera que les interferències siguin mínimes i, si 
s’escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que això sigui motiu d’increment 
del preu del contracte. En cas que siguin necessaris desviaments provisionals, el contractista prendrà totes les 
mesures necessàries per garantir la seguretat de tots els que hi circulin. 
  
Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de servei esmentats, es 
consideraran incloses als preus de contracte, i en cap moment podran ser objecte de reclamació. En cas que 
l’anterior impliqui la necessitat d’executar determinades parts de les obres per fases, aquestes seran definides 
per la direcció de les obres, i el possible cost addicional es considerarà inclòs als preus unitaris, com en 
l’apartat anterior. 
  



 

  

19. Desviament de serveis 
Abans de començar les excavacions, el contractista, tot basant-se en els plànols i dades de què disposi, o 
mitjançant el reconeixement sobre el terreny dels possibles serveis existents, si és factible, haurà d’estudiar i 
replantejar sobre el terreny els serveis i instal·lacions afectades, considerar la millor manera d’executar els 
treballs per no fer-los malbé i assenyalar aquells que, en darrer lloc, consideri que cal modificar. 
  
Si el director de l’obra està conforme, sol·licitarà de l’empresa i organismes corresponents la modificació 
d’aquestes instal·lacions.  
  

20. Conservació de les obres 
La conservació de l’obra són els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reparació i tots aquells treballs 
que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia. L’esmentada 
conservació s’estén a totes les obres executades sobre el mateix contracte (obra principal, abalisament, 
senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.).  
  
També serà a càrrec del contractista la reposició d’elements que s’hagin deteriorat o que hagin estat objecte 
de robatori. El contractista haurà de tenir en compte, al càlcul de les seves previsions econòmiques, les 
despeses corresponents a les dites reposicions o a les assegurances que siguin convenients. 
 

21. Llengua de treball en l’execució del contracte. 
L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb l´Ajuntament de Manresa derivades 
de l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix,l’empresa contractista i,si escau,les empreses 
subcontractistes han d’emprar el català en els rètols,les publicacions,els avisos i en la resta de comunicacions 
de caràcter general que derivin de l’execució de les prestacions objecte del contracte. 
 
En particular l’empresa contractista ha de lliurar tota la documentació tècnica requerida per al compliment de 
l’objecte del contracte almenys en llengua catalana. Específicament,ha de redactar en llengua catalana els 
documents del programa de treball de les obres,el pla de seguretat i salut –si escau-,els rètols informatius de 
l’obra,els rètols de senyalització,i tota la resta de documents relatius a informes i annexos tècnics de les 
incidències d’execució segons les determinacions del clausulat específic del plec de prescripcions tècniques 
particulars. 
 
En tot cas, l’empresa contractista i,si escau,les empreses subcontractistes,queden subjectes en l’execució del 
contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998,de 7 de gener,de política lingüística i de les disposicions 
que la desenvolupen. 
 

22. Control de qualitat 
La Direcció d’obra decidirà els assajos necessaris durant l’execució de l’obra, en base al Pla de Qualitat de 
l’obra, si aquest existeix 
 
Si el projecte preveu explícitament una partida per qualitat, els assajos es realitzaran a càrrec del promotor del 
projecte. En cas que no estiguin contemplats en projecte, l’empresa s’ocuparà de pagar els assajos per un 
import inferior al 1% del Pressupost d’Execució Material (PEM) 
   

23. Disposicions aplicables 
A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran d’aplicació les 
disposicions següents: 
  

  Text refós de la llei de Contractes de les Administracions Públiques del 21 de juny de 2000 (LCAP) i tota 
la legislació complementària.  

 Reglament General de Contractació de l’Estat, aprovat per Decret 3410/1975 de 25 de novembre, i les 
disposicions modificatives d’aquest, mentre no s’oposi al que estableix la LCAP.  

 Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d’Obres de l’Estat, aprovat per Decret 
3854/1970 de 31 de desembre, en tot allò que no s’oposi al que estableix la LCAP.  

 Plec de Clàusules Administratives Particulars que s’estableixin per a la contractació d’aquestes obres.  

  Decret 2/1964 de 4 de febrer sobre revisió de preus, i disposicions complementàries, en tot allò que no 
s’oposi al que estableix la LCAP.  

 Condicions Tècniques d’elements simples i compostos d’edificació, urbanització i enginyeria civil, Institut 
de la Construcció de Catalunya.  

  NTE, Normes Tecnològiques de l’Edificació.  

 Normes UNE declarades de compliment obligatori per Ordres Ministerials de 5 de juliol de 1967 i d’11 de 
maig de 1971, Normes UNES esmentades als documents contractuals i, complementàriament, la resta de 
les Normes UNE.  

 Normes NLT del Laboratori de Transport i Mecànica del Sòl “José Luís Escario”, Normes DIN, ASTM i 
altres normes vigents a altres països, sempre que siguin esmentades a un document contractual.  

 Decret 136 de la Presidència del Govern de 4 de febrer de 1960, pel qual es convaliden les taxes dels 
laboratoris del Ministerio de Obras Públicas.  

 Norma Sismorresistente PD S-1 (NCFE - 94).  

 Decret 201/1994 de 26 de juliol, Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. Actualitzat pel 
RD 105/08 , de 1 de febrer, que regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició.  

  Llei 20/1986, de 14 de maig, bàsica de residuos tóxicos i peligrosos. (BOE núm 120, de 2 de maig de 
1986) i el Real Decreto 833/1988, de 20 de juliol, del Reglament d’execució de la Llei 20/86 (BOE núm 
182, de 30 de juliol de 1988). 

 Real Decret 1481/01 de 27 de desembre, pel que es regula  l’eliminació de residus mitjançant dipòsit a 
l’abocador 

  Decret Legislatiu de 26 de setembre, pel qual s’aprova la refosa dels textos legals vigents sobre residus 
industrials.  

 Decret 142/84, d’11 d’abril, de desplegament parcial de la Llei 6/83,d e 7 d’abril, sobre residus industrials. 
DOGC núm 440, de 6 de juny de 1984.  

 Ordre de 17 d’octubre de 1984 sobre la classificació de residus industrials DOGC núm 495, de 19 de 
desembre de 1984.  

 Ordre de 17 d’octubre de 1984 sobre les Normes Tècniques per als abocadors controlats de residus 
industrials DOGC núm 501 de 4 de gener de 1985.  

 Ordre de 9 d’abril de 1987 sobre impermeabilització d’abocador DOGC núm 833 de 29 d’abril de 1987.  

 Ordre de 6 de setembre de 1988 sobre prescripcions en el tractament i eliminació dels olis usats. DOGC 
núm 1055, de 14 d’octubre de 1988.  

  Directiva del Consejo 91/156 CEE, de 18 de març de 1991 per la qual es modifica la Directiva 75/442 
CEE, relativa als residus (DOCE L/78, de 36 de març de 1991), la qual està pendent de transposició al 
dret intern.  

 Directiva del Consejo 91/689 CEE, de 12 de desembre de 1991, relativa als residus perillosos. (DOCE 
L377, de 31 de desembre de 1991, pendent de transposar-se al dret intern).   

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres PG-3-1976, actualitzat fins al 
moment amb totes les Ordres Circulars i Ordres Ministerials  

 Decret legislatiu 2/2009 de 25 d’agost, pel que s’aprova el text refós de la llei de Carreteres de Catalunya. 

 Llei 3/2007, de 4 de juliol, de la Obra Pública.  

 Instrucció relativa a les accions a considerar al projecte de ponts de carreteres de 12 de febrer de 1998.  

 Instrucció de Formigó Estructural EHE (real Decret 1247/2008, de 22 d’agost de 2008)  

 “Instrucción de carreteras. Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de firmes” aprovada per O.M. de 28 de novembre 
de 2003.  



 

 Instrucció H.A. per a estructures d’acer del  Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento, 
en aquells punts no especificats al present Plec o a les Instruccions Oficials.  

 Instruccions per a tubs de formigó armat o pretensat.(Institut Eduardo Torroja,  juny de 1980)  

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de poblacions de la vigent 
instrucció del MOPU 

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d’abastament d’aigua (28 de juliol de 1974).  

 Plec de condicions facultatives generals per a obres d’abastament d’aigües, aprovat per OM de 7 de 
gener de 1978 i per a obres de sanejament, aprovat per OM de 23 d’agost de 1949.  

 Seran també d’obligat compliment les Normes i Costums particulars de les companyies subministradores i 
de serveis afectats (aigua, electricitat, telèfon i gas).  

 Reglament de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió, Decret 3151/68 de 28 de novembre.  

 Reglament Electrotècnic sobre Condicions Tècniques i Garanties de seguretat en centrals elèctriques, 
subestacions i centres de transformació i instruccions tècniques complementàries RD 3275 /82 ( B.O.E. 
12/11/82).  

 Reglament vigent Electrotècnic per a Baixa Tensió, aprovat per Decret 842/02 de 2 d’agost.  

 Real Decret 1890/2008, 14 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’eficiència energètica en 
instal·lacions d’enllumenat exterior. 

 Decret 82/2005, de 3 de maig, pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la llei 6/2001, de 31 
de maid, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn.  

 Reglament de xarxes i connexions de serveis de combustibles gasosos, aprovat per l’Ordre del Ministeri 
d’Indústria de 18 de novembre de 1974.   

 Reglament General de Circulació  

 Normes 8-1-IC, 8-2-IC i 8.3-IC per a la senyalització horitzontal, vertical i per a les barreres de seguretat.  

 Reial decret. 863/1985 “Reglamento General de Normes Bàsicas de Seguridad Minera”.  

 Ordres de 20 de març del 1986 (BOE d’11 d’abril) i del 16 d’abril de 1990 (BOE del 30 d’abril) ITC MIE SM 
“Instrucciones Tècnicas Complementàrias del Reglamento General de Normes Bàsicas de Seguridad 
Minera”  

 Decret 230/1998 de 16 de febrer de 1998 (BOE 61 de 12 de març de 1998) “Reglamento de explosivos”.  

 En tots els projectes d’urbanització i d’edificació serà preceptiu el compliment de les determinacions dels 
capítols I, II i III del Títol Segons del Decret 100/1984, de 10 d’abril, del Departament de Sanitat i 
Seguretat Social, sobre supressió de barreres arquitectòniques. 

 Llei 31/95 de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. 

 Real Decret 1627/97, de 24 d’octubre, per el que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 
salut a les obres de construcció. 

 Real Decret 1109/07,de 24 d’agost, pel que es desenvolupala llei 32/06, reguladora de la subcontractació 
al sector de la construcció. 

 Real Decret 171/04 de 30 de gener, pel que es desenvolupa l’article de la L.P.R.L., en matèria de 
coordinació d’activitats empresarials.  

 La legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova legislació 
aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del contracte.  

En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes, es tindran en compte, en tot moment, 
les condicions més restrictives. 
 
 



 

 

C O N D I C I O N S  P A R T I C U L A R S  



 

 

1. Infraestructura de calçada 

a. Esbrossada i neteja del terrenys; replanteig general de les obres 

L’esbrossada i neteja dels terrenys es realitzarà de forma simultània al replanteig general de les obres, que en 
materialitzar el projecte sobre el terreny permetrà el correcte inici d’aquestes. 
 
El contractista comprovarà i farà inventari de les bases del replanteig que han servit de suport per a la 
realització del projecte, essent responsabilitat seva la conservació i el manteniment de les bases degudament 
referenciades i la seva reposició amb els corresponents aixecaments, complementaris, així com de qualsevol 
altre punt de referència. 
 
L’aclariment i esbrossada del terreny són les tasques d’extreure i retirar, de les zones de vials i de les zones 
que es designin dels espais parcel·lats, tots els arbres, soques, plantes, malesa, brossa, runes, escombraries, 
o qualsevol altre material no desitjable. 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
. excavació dels materials objecte d’aclariment i esbrossada 
. retirada dels materials objecte d’aclariment i esbrossada fins a l’abocador 
 
Tot això realitzat d’acord amb les present especificacions i amb les dades que, sobre el particular, incloguin els 
corresponents documents del projecte en què es trobin incloses. 
 
Les operacions d’excavació de terres vegetals, d’arbrat i de la resta d’elements a eliminar, s’efectuaran amb 
mitjans manuals o mecànics i amb les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat 
suficients i evitar damnatge a les estructures, runes històriques o elements de caràcter històric-cultural, d’acord 
amb el que sobre això ordeni la direcció d’obres, la qual designarà i marcarà els elements que calgui conservar 
intactes. 
 
Cada fita-marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevol classe, no serà feta 
malbé o desplaçada fins que un agent autoritzat hagi referenciat, d’alguna altra forma, la seva situació o 
aprovat el seu desplaçament. Tampoc es tallarà cap arbre sense haver definit i marcat clarament els que cal 
conservar. 
 
Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm) de diàmetre, seran eliminades 
fins a una profunditat no inferior a un metre (1 m) per sota de l’esplanada; també s’eliminaran les terres 
vegetals de manera que no restin substàncies orgàniques vegetals a menys d’1 m de la cota de l’esplanada 
definitiva. 
 
Del terreny natural sobre el qual s’ha d’assentar el terraplè, s’eliminaran totes les soques o arrels amb un 
diàmetre superior a deu centímetres (10 cm), a fi que no en quedi cap dintre del ciment del terraplè, ni a menys 
de trenta centímetres (30 cm) de profunditat sobre la superfície natural del terreny. A les zones de terraplens 
amb cota roja inferior a 1 m, s’eliminarà també tot tipus de substància orgànica vegetal fins a una profunditat 
d’1 m per sota de l’esplanada definitiva. 
 
Mesurament i abonament 
S’entendrà sempre inclòs als preus de les unitats de moviments de terres. Simultàniament a les operacions 
d’esbrossada, es podrà excavar la capa de terra vegetal. 
Les terres vegetals es transportaran a l’abocador o s’arreplegaran a les zones que indiqui la direcció de les 
obres, a fi de ser emprades per a la formació de zones verdes. Aquestes es mesuraran per m3 i s’abonaran al 
preu de l’excavació de terra vegetal del QP del projecte. L’esbrossada, la càrrega, el transport a l’abocador o a 
l’aplec intermedi esmentat, i l’estesa i compactació es considerarà inclòs als preus unitaris del contracte 

 
En cas que es contempli expressament el concepte als quadres de preus, el mesurament i abonament de 
l’esbrossada i neteja dels terrenys es realitzarà per metres quadrats realment esbrossats, i exemptes de 
material, mesurats segons la unitat d’obra definida al projecte. En tot cas, s’entendrà que el preu inclou la 
càrrega i transport a l’abocador dels materials, i totes les operacions esmentades a l’apartat precedent. 
 
Replanteig general de les obres 
Simultàniament a l’esbrossada es realitzarà un replanteig general de les obres, tot procedint a col·locar cada 
vint metres de vial estaques i referències d’eix, de vora de talús i punts característics. Les esmentades 
referències amb indicació de cota roja permetran l’inici correcte dels moviments de terres, després de 
comprovar sobre el terreny la perfecta viabilitat de les obres i d’esmenar qualsevol problema no detectat al 
replanteig previ a l’adjudicació de les obres. 
 
Caldrà referenciar tots els serveis soterrats existents, la situació dels quals s’haurà confrontat prèviament amb 
la informació donada per les companyies subministradores o els serveis tècnics municipals. 
 

b. Excavacions en qualsevol tipus de terreny 

En funció del que especifiqui el projecte les excavacions poden ser en terres, en terreny compacte, en roca, en 
qualsevol tipus de terreny, etc. Moltes vegades bé determinat per la informació prèvia que tenim del terreny 
gràcies als geotècnics o al coneixement de la zona.  
 
Les excavacions s’efectuaran d’acord amb els plànols del projecte, i amb les dades obtingudes del replanteig 
general de les obres i les ordres de la direcció de les obres. 
 
La unitat d’excavació inclourà, si s’escau, l’ampliació, millora i rectificació dels talussos de les zones de 
desmunt, així com llur refinament i l’execució de cunetes provisionals o definitives. 
 
Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s’executaran per a deixar 
l’esplanada refinada i totalment preparada per a endegar l‘execució de l’activitat de construcció del 
clavegueram, estaran inclosos al preu unitari de l’excavació.  
 
Si l’esplanada no compleix les condicions de capacitat portant necessàries, el director de les obres podrà 
ordenar una excavació addicional en subrasant que serà mesurada i abonada mitjançant el mateix preu únic, 
per a totes les excavacions. Amb l’esmentada excavació addicional i el consegüent rebliment amb sòl de 
qualitat seleccionada o graves, es garantirà el comportament de l’esplanada.  
 
Totes les operacions esmentades de refinament i compactació de l’esplanada i la possible substitució de sòls 
inadequats o tolerables per sòls seleccionats, es consideraran incloses en els preus definits al projecte per als 
moviments de terres. 
 
En casos d’excavació amb presència de serveis, el contractista està obligat a prendre les mesures de 
seguretat necessàries  
 
Mesurament i abonament 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats per diferència entre els perfils, 
presos abans i després dels treballs. 
 
S’entén per metre cúbic d’excavació el volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal com es trobi 
on s’hagi d’excavar  
Sempre que els pressupostos del projecte no continguin preus específics per a diferents tipus d’excavació, les 
excavacions es consideraran no classificades i s’abonaran amb un preu únic per a qualsevol tipus de terreny. 



 

 
La rectificació de talussos s’abonarà al preu d’excavació del quadre de preus del projecte. 
 
Si durant les excavacions apareixen brolladors, filtracions motivades per qualsevol causa o nivells freàtics alts, 
els treballs específics que calgui executar es consideraran  inclosos als preus d’excavació. 
 
El director de les obres podrà autoritzar l’abocament de materials a determinades zones baixes de les 
parcel·les, prèvia neteja i esbrossada d’aquestes. El replè de parcel·les definit, en cap cas podrà superar les 
cotes de les voreres més pròximes. 
 
Als preus de les excavacions està inclosa la càrrega, el transport a qualsevol distància, l’abocament, estesa i 
compactació. Si a criteri del director de les obres els materials no són adequats per a la formació de 
terraplens, es transportaran a l’abocador, no essent motiu de sobrepreu el possible increment de distància de 
transport. 
 
La neteja, esbrossada i compactació de les terres dins les parcel·les no seran d’abonament independent. 
 
S’entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja indicades, tots 
els auxiliars i complementaris, i tots els materials i operacions necessàries per acabar correctament la unitat 
d’obra, així com les taxes i cànons dels abocadors. 
 
En el cas que sigui necessari realitzar trams d’excavació manual per presencia de serveis, si el projecte no 
especifica el contrari, s’abonarà el preu d’excavació del quadre de preus de projecte. 
 
Advertiments sobre els preus de les excavacions 
El contractista, en executar les excavacions, s’haurà d’atenir sempre als plànols i a les instruccions de 
Director. En el cas que l’excavació a executar no etigués suficientment definida, sol·licitarà els aclariments 
necessaris abans de procedir a la seva execució. Per tant, no s’abonaran els esllavissaments ni els augments 
de seccions no previstos en el projecte o fixats pel Director. 
 
Contràriament, si seguint les instruccions del Director, el Contractista executés menor volum d’excavació que 
el que hauria de resultar dels plànols, o de les prescripcions fixades, sols es considerarà d’abonament el volum 
realment executat. 
 
S’entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja indicades, tots 
els auxiliars i complementaris com són: Instal.lacions, subministrament i consum d’energia per a enllumenat i 
força, subministrament d’aigües, ventilació, utilització de qualsevol classe de maquinària amb les seves 
despeses d’amortització, etc., 
 

c. Reblerts 

 Terraplè 
Consisteix en l’extensió i compactació de materials terrencs procedents d’excavació o préstecs. Els materials 
per a formar terraplens compliran les especificacions que es defineixen a l’apartat de condicions mínimes 
d’acceptació dels terraplens. 
 
La base del terraplè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a les superfícies, tot 
efectuant els treballs necessaris de refinament i compactació.  
 
A les zones amb pendent transversal s’esglaonarà el contacte amb el terreny natural, tot formant esglaons 
d’amplada superior a 2,5 m. A continuació s’iniciarà el terraplè pel punt més baix. 
 

Les tongades seran de gruix uniforme i suficientment reduït, a fi que amb els mitjans disponibles s’obtingui, en 
tot el seu gruix, el grau de compactació exigit. Els materials de cada tongada seran de característiques 
uniformes. S’eliminaran les pedres de volum superior a la meitat de la tongada. 
 
No s’estendrà cap tongada mentre no s’hagi comprovat que la superfície subjacent compleix les condicions 
exigides i, per tant, sigui autoritzada la seva estesa per l’encarregat facultatiu. En cas que la tongada subjacent 
s’hagi reblanit per una humitat excessiva, no s’estendrà la següent i es procedirà a escarificar-la per a deixar-la 
orejar. 
 
En cas que la direcció de l’obra, una vegada vistos els assaigs d’identificació del sòl natural, consideri que 
l’esplanada natural no té la capacitat portant suficient, se substituirà el gruix d’esplanada que la direcció indiqui 
per material seleccionat procedent de préstecs exteriors o qualsevol altre element portant (geotèxtil o similar), 
segons el criteri de la direcció d’obra. 
 
Condicions mínimes d’acceptació dels terraplens 
Per a poder acceptar els terraplens caldrà comprovar la qualitat dels materials i les condicions de compactació.  
 
A l’efecte esmentat es realitzaran els corresponents assaigs previst d’execució i d’acceptació executats per un 
laboratori homologat. 
 
Pel que fa a la qualitat dels sòls cal dir que segons la seva qualitat per a formar terraplens els sòls es 
classifiquen segons el quadre següent: 

 
 



 

Com es pot veure els sòls seran tolerables, adequats o seleccionats segons determinades condicions de 
granulometria, plasticitat, densitat, capacitat portant i contingut en matèria orgànica. Com a condicions 
d’acceptació cal dir que no s’admeten els sòls inadequats a cap zona del terraplè. Els sòls tolerables 
únicament es poden admetre per a nuclis de terraplè. Els sòls per a capa de coronament han de ser com a 
mínim sòls adequats o seleccionats. Així mateix, hauran de ser sòls adequats els que formen el coronament 
de l’esplanada (darrers 30 cm) a zones de desmunt. 
 
Pel que fa a les densitats, s’exigeix una densitat superior al 100% de la màxima densitat de l’Assaig Próctor 
Modificat a tota la zona del nucli de terraplè (inclosos els punts singulars, com ara pous o embornals). 
 
Per a la zona de coronament s’exigeix una densitat superior al 100% de la màxima de l’Assaig Próctor 
Modificat. 
 

 Pedraplè 
Consisteix en l’extensió i compactació de materials petris adequats d’excavacions en roca. Els terraplens de 
tipus Pedraplè s’executaran d’acord amb el P.G.3, però es mesuraran i abonaran com les unitats de terraplè. 
 

 Reblerts de materials reciclats 
Consisteix en l’extensió i compactació de granulats reciclats provinents de: 
 
Construccions de maó amb una densitat dels elements massissos superior a 1.200 kg/m3 i amb un contingut 
final de ceràmica superior al 10% en pes. El contingut total de les fraccions de matxuca (maó, morter i 
materials petris) ha de ser com a mínim del 90% en pes. 
 
Construccions de formigó amb un densitat superior a 2.100 kg/m3 i amb més d’un 95% de matxuca de formigó 
que no contindrà elements metàl·lics. 
 
Mixtos (formigó i maó) amb elements massissos amb una densitat superior a 1.600 kg/m3, un contingut de 
ceràmica inferior al 10% en pes i un contingut superior al 95% de fraccions de matxuca de formigó, maó, 
morter i materials petris. A més, no contindrà materials metàl·lics. 
 
Prioritàriament naturals (granulars de pedrera amb un màxim del 20% de granulars reciclats de formigó. 
 
Tots aquests presentaran un inflament inferior al 2%, essent comprovat mitjançant l’assaig NLT 111/78, 
d’índex CBR en laboratori. 
 
Aquests materials cal que procedeixin de centrals de reciclatge legalitzades. 
 
Mesurament i abonament 
Els reblerts es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) realment executats i compactats al seu perfil 
definitiu, mesurats per diferència entre perfils, presos abans i després dels treballs. 
 
El material a emprar serà en algun cas provinent de l’excavació de la traça; en aquest cas el preu del terraplè 
inclou la càrrega, transport, estesa, humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent. O 
de l’excavació de parcel·les autoritzades. 
 
En qualsevol dels dos casos esmentats el preu serà únic, sempre que els préstecs s’obtinguin d’excavació de 
parcel·les. El director de les obres podrà autoritzar l’excavació a determinades parcel·les, a fi d’obtenir 
materials de préstecs. L’esmentada excavació de préstecs a les parcel·les en cap cas podrà rebaixar el terreny 
de les parcel·les per dessota de les cotes de les voreres més pròximes. 
 

Els terraplens, o zones de rebliment en llocs singulars que puguin ser considerats com a terraplens localitzats, 
es mesuraran i abonaran com la resta de terraplens. 
 
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors , el preu del terraplè 
inclourà el cànon d’extracció, excavació, càrrega, transport a qualsevol distància, estesa, humectació, 
anivellació i la resta d’operacions necessàries per a deixar totalment acabada la unitat de terraplè. 
 
El contractista haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin necessaris, 
i abans de començar les excavacions haurà de sotmetre a l’aprovació del director de les obres les zones de 
préstec, a fi de determinar si la qualitat del sòl és suficient. 
 

d. Plànols 

En cas que en el moviment de terres resultant existissin canvis considerables respecte als del projecte, el 
contractista els justificarà mitjançant els perfils longitudinals i transversals que calguin. 
 

e. Demolicions 

Es defineix com a demolició, l’operació d’enderrocament de tots els elements que obstaculitzin la construcció 
d’una obra o que sigui necessari fer desaparèixer. 
 
Es realitzaran tant a espais públics (vials) com als futurs espais parcel·lats (parcel·les). 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
 
Enderrocament i/o excavació dels materials ( murs, escales, obres de fàbrica) 
Escarificació del ferm ( calçades, voravies,..) 
Retirada dels materials resultants a abocadors. 
 
Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb dades que, sobre el que ens ocupa, inclouen 
la resta dels documents del projecte. 
 
 

f. Execució de les obres 

L’execució de les obres comprèn l’enderrocament o excavació de materials. Aquestes operacions s’efectuaran 
amb les precaucions necessàries per a l’obtenció d’unes condicions de seguretat suficients i per a evitar 
damnatges a les estructures existents, d’acord amb el que ordeni el facultatiu encarregat de les obres, que 
designarà i marcarà els elements que s’hagin de conservar intactes, així com els llocs d’aplec. 
 
Els enderrocs, excavacions i compactacions, en cas d’edificis propers ocupats, es faran amb cura de no 
malmetre cap dels elements que hi puguin existir i evitar tot tipus de molèsties ocasionades per vibracions, 
sorolls, etc. 
 
 
Mesurament i abonament 
Es mesuraran i abonaran  per m² de superfície enderrocada o per m³ realment executats i segons els preus del 
quadre de preus núm. 1 del projecte. 
 
El preu corresponent inclou la càrrega sobre camió i el transport a abocadors, plantes específiques o lloc 
d’utilització, així com la manipulació dels materials i mà d’obra necessària per a la seva execució. 



 

 
El contractista té l’obligació de dipositar els materials que, procedents d’enderrocs, consideri de possible 
utilització o d’algun valor en el lloc que els assigni el director facultatiu de l’obra. 
 
La sobreexcavació resultant i el terraplè amb material seleccionat per la direcció d’obra, es valorarà amb els 
preus únics d’excavació i de terraplè de préstecs exteriors que apareixen al quadre de preus. 
 

g. Fresat 

Consisteix en disgregar, tot repicant o gratant, per mitjans mecànics, un paviment per millorar-ne l’adherència 
amb la nova capa de paviment. 
 
Mesurament i abonament 
Es mesurarà i abonarà per m2 executats. 
 
El preu corresponent inclou la càrrega sobre camió, el transport a abocador i la posterior compactació de la 
capa de paviment obtinguda, així com la manipulació dels materials, maquinària i mà d’obra necessària per a 
la seva execució. 
 

h. Excavació i rebliment de rases 

La unitat d’excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per obrir  i reblir  les rases 
definides al projecte per a l’execució de la xarxa de clavegueram, d’aigua, la resta de les xarxes de serveis 
definits en el present projecte i les rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges . 
 
Les excavacions s’executaran d’acord amb els plànols de projecte i amb les dades obtingudes de replanteig 
general de les obres, els plànols de detall i les ordres de la Direcció de les obres. 
 
Mesurament i abonament 
Si als quadres de preus no figuren diferents tipus d’excavació, aquesta es considerarà no classificada, de tal 
manera que l’excavació en roca o en qualsevol tipus de terreny s’abonarà al preu únic definit d’excavació. 
 
Si durant l’execució de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per qualsevol causa, 
s’utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per a esgotar l’aigua. El cost de les esmentades operacions 
estarà comprès als preus d’excavació si els quadres de preus o pressupost no especifiquen el contrari. 
 
El preu de les excavacions comprendrà també els apuntalaments que siguin necessaris i els transport de les 
terres a l’abocador, a qualsevol distància. La direcció de les obres podrà autoritzar, si és possible, l’execució 
de sobreexcavacions per a evitar les operacions d’apuntalament, però els volums sobreexcavats no seran 
objecte d’abonament. L’excavació de rases s’abonarà per metres cúbics (m3) excavats d’acord amb 
l’amidament teòric dels plànols del projecte. 
 
El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, maquinària i 
mà d’obra necessària per a la seva execució; la neteja i esbrossada de tota la vegetació; la construcció d’obres 
de desguàs, per tal d’evitar l’entrada d’aigües; la construcció dels apuntalaments i els calçats que es precisin; 
el transport dels productes extrets al lloc d’ús, als dipòsits o a l’abocador, i l’arranjament de les àrees 
afectades. 
 
Quan durant els treballs d’excavació apareguin serveis existents, els treballs s’executaran fins i tot amb mitjans 
manuals, per no fer malbé aquestes instal·lacions, tot completant-se l’excavació amb el calçat o penjat en 
bones condicions de les canonades d’aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc., o 

de qualsevol altre servei que calgui descobrir, sense que el contractista tingui cap dret a pagament per aquests 
conceptes, sempre que els serveis esmentats figurin al plànol de serveis afectats del projecte o els 
subministrats per les companyies o els serveis tècnics municipals. 
 
El replè de les rases s’executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens (apartat 3). El 
contractista emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les tongades, sense 
que aquests treballs puguin ser objecte de sobrepreu. 
 
Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur rebliment, s’obtindran els 
materials necessaris dels préstecs, no essent d’abonament els treballs d’excavació i transport dels esmentats 
materials de préstecs i estaran inclosos al preu unitari de rebliment de rases definit al quadre de preus, sempre 
que el pressupost no especifiqui el contrari. 
 
En cas que l’obertura de rases impedeixi el pas a accessos existents, aniran a càrrec del contractista tots els 
elements necessaris per a facilitar-lo. 
 
Condicions mínimes d’acceptació 
Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser, com a mínim, de qualitat igual o superior 
a la del sòl tolerable. A la zona de coronament de la rasa (darrers 30 cm) els materials hauran de ser sòls 
adequats o seleccionats.  
 
Pel que fa a la densitat, haurà de ser en tot punt i a cada zona del rebliment, igual o superior al 95% de la 
màxima densitat obtinguda a l’assaig Próctor Modificat, o en tot cas superior a la densitat natural del mateix 
terreny a la zona de rasa. 
 
A la zona de coronament la densitat haurà de ser igual o superior al 98% de la màxima densitat obtinguda a 
l’assaig Próctor Modificat. 
 

i. Perforacions horitzontals i clavaments (hincas) 

Les perforacions horitzontals es faran pel sistema de rotació mitjançant broques perforadores que extrauran 
les terres a través de les hèlixs. 
 
Per a perforacions superiors a 1.000 mm es farà servir el sistema de clavament, tot podent efectuar-se per 
mitjans mecànics o manuals amb el suport de vagonetes, si s’escau, per a l’extracció de terres. 
 
En qualsevol dels casos, caldrà realitzar un fossar per a ubicar la maquinària i el tub de clavament. 
 
Mesurament i abonament 
Les perforacions horitzontals i les hincas es mesuraran per metre lineal (ml) i el preu comprendrà la 
maquinària, l’extracció de terres i transport a l’abocador, el subministrament i col·locació del tub, les 
soldadures i tots els materials i operacions necessàries per a deixar l’obra totalment acabada. Si el pressupost 
del projecte no especifica una altra cosa el fossar es mesurarà per unitat, la qual inclourà l’excavació, 
amuntegament i posterior replè i compactació, a més de l’adequació del fossar per a la col·locació de la 
maquinària i el tub. 
 

j. Conduccions de clavegueram 

Els tubs seran uniformes i mancaran d’irregularitats a llur superfície. Les arestes dels extrems seran nítides i 
les superfícies frontals, perpendiculars a l’eix del tub. 
 



 

Els tubs se subministraran i es col·locaran amb les dimensions prescrites. Els tubs no contindran cap defecte 
que pugui reduir llur resistència, llur impermeabilitat o durabilitat. 
 
Es rebutjaran els tubs que, al moment d’utilitzar-se, presentin trencs a les pestanyes de les juntes, o qualsevol 
altre defecte que pugui afectar la resistència o estanquitat. En tots els casos, i per diferents tipus de materials 
(PVC, formigó, foneria, fibra de vidre, polietilè, etc) es compliran totes les condicions del Plec General de 
canonades de sanejament del MOPTMA i la normativa (UNE) vigent. 
 
Resistència: 
Per a conduccions de formigó, fibrociment, PVC i PE, superiors a 0,50 m de diàmetre i quan la generatriu del 
tub es trobi a menys d’1 m  de la línia divisòria de la subbase amb l’esplanada, caldrà protegir la conducció 
amb formigó H-150. Aquesta protecció pot ser innecessària quan els tubs siguin de formigó armat. A més 
caldrà exigir als tubs la resistència, la qual es mesurarà per la prova de trenc. 
 
Conduccions de formigó 
El formigó i les armadures que s’utilitzin a la fabricació dels tubs de formigó, així com els materials utilitzats a 
la solera i a les juntes, compliran les condicions especificades als corresponents articles del present Plec i a 
les normes d’aplicació oficials. 
 
Materials a emprar: 
Tubs de formigó en masa, tipus ASTM C-14 HM C-1, amb junt elàstic de campana per tubs de d<50 cm 
Tubs de formigó armat tipus UNE EN 1916 y UNE 127916, amb junt elàstic de campana per d>= 50 cm. El 
tipus de classe dependrà del que resulti del càlcul mecànic de les càrregues. 
 
Resistència a la compressió (càrregues lineals) 
 

 
 
 
Conduccions de Polietilè 
Els tubs estaran fabricats amb Polietilè 100% d’Alta Densitat, coextruida, de doble paret,exterior corrugada de 
color negre per a la protecció dels rajos UV i interior llis de color blanc per facilitar la inspecció amb càmera de 
TV. La rígidès circumferencial serà de 8 KN/m² segons la ISO 9969. 
 
Execució de les obres 
L’execució de les obres inclou les operacions següents: 
 
Subministrament del tub 
Preparació de l’assentament 
Col·locació (en sentit ascendent amb els pendents i alineacions indicats als plànols) 

Rejuntat dels tubs, incloent peces especials i entroncaments amb d’altres elements o canonades. El rejuntat 
serà interior i exterior. 
Execució de la junta segons requereixen les característiques del tub si el segellat de la junta exterior és de 
formigó H-150 tindrà un gruix mínim, a la clau, de deu centímetres (10 cm) 
 
La preparació de l’assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació, compactació, 
etc) i l’execució d’un llit per a l’assentament correcte dels tubs, juntes, colzes, etc. Si al projecte es fixa solera 
de formigó, la preparació del terreny per al formigonat de la solera, queda inclòs en aquesta operació de 
l’assentament. El formigó tindrà resistència característica superior o igual a HM-20. 
 
Un cop executada la solera de formigó i preparat el llit per a l’assentament, es procedirà a la col·locació dels 
tubs en sentit ascendent. Si els tubs són de formigó vibropremsat o armat, aniran amb formigó fins als ronyons 
i la resta amb tot-ú reciclat fins al nivell de la Subbase. Si són de PE aniran formigonats en tota la seva secció 
fins 10 cm per sobre la clau. 
 
Durant l’execució de les obres, el director de l’obra marcarà amb precisió els punts on s’han de construir les 
connexions al clavegueram. 
 
Les connexions de desguàs de les parcel·les es connectaran a la xarxa de clavegueram en la fase 
d’urbanització. El tub de connexió, de Ø 30 cm mínim, entrarà dins l’espai parcel·lat en una longitud mínima de 

mig metre i es taparà en aquest extrem. 
 
Les connexions parcel·làries se senyalitzaran degudament amb marques de pintura a la vorada en el punt 
d’encreuament, i amb fites a base de tub de Ø 20, anirà reblenat de formigó, que sortirà almenys, 0,50 m de la 

superfície del terreny i col·locat en la vertical del punt final del tub de connexió. 
 
La direcció podrà exigir assaigs d’estanquitat de qualsevol secció, o de la totalitat de la xarxa, així com de 
localització d’elements que interrompin la bona circulació de les aigües mitjançant sistemes robòtics, tan abans 
com després de reomplir les rases. Si aquestes proves denuncien defectes, que a judici de la direcció d’obra 
poguessin perjudicar el funcionament de la xarxa, el contractista estarà obligat a reparar, netejar o executar de 
nou, a càrrec seu, les seccions defectuoses. 
 
Mesurament i abonament 
Les canonades es mesuraran pels metres de longitud de la seva generatriu inferior, tot descomptant les 
longituds de les interrupcions degudes a arquetes, pous, etc. Al dit mesurament se li aplicarà el preu unitari 
corresponent, segons el tipus i diàmetre del tub. 
 
L’import resultant comprèn el subministrament i col·locació dels tubs, execució de juntes, les peces especials i 
els entroncaments amb arquetes, pous o altres canonades. 
 
Sempre que el pressupost del projecte no contempli una partida específica per al seu abonament, s’entendrà 
que la solera, el material d’assentament i recobriment, (formigó fins a ronyons o llit i recobriment de sorra o 
formigó i connexions dels tubs, segons el tipus de tub), queda inclòs al preu unitari. Llevat prescripció en 
contra, el recobriment de reforçament dels tubs amb formigó HM-20, si es fa, serà d’abonament independent 
per metres lineals (ml). 
 
Les fites de senyalització s’abonaran separadament per unitats, segons el quadre de preus; en aquest preu 
estan incloses les marques de pintura fetes a la vorera o vorada, per la qual cosa, el contractista no té cap dret 
a reclamar el seu abonament per separat. 
 

Formigó armat (sèrie III) càrregues de ruptura mínimes 
100 KN/ml 
      

DN    càrrega Fn 
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    400  40 
    500  50 
    600  60 
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 1.200 120 

  



 

k. Elements singulars del clavegueram 

 Arquetes,  pous de registre, cambres de descàrrega i sobreeixidors 
Es defineixen com a arquetes, pous de registre, cambres de descàrrega i sobreeixidors les obres que 
completen el sistema de drenatge longitudinal o transversal. Seran de formigó, d’obra de fàbrica o de PVC, 
construïts “in situ” o prefabricats. 
 
Per als pous, cambres i arquetes de formigó construït “in situ” s’utilitzaran formigons tipus HM-20 mínim, llevat 
indicació en contra als plànols. En cas de prefabricat s’exigirà formigó HM-25 (mínim). 
 
Els “pates” d’accés seran de PE reforçat, alumini o acer inoxidable, segons plànols o criteri de la direcció 
d’obra. 
 
Les tapes i reixes seran d’una sola fosa dúctil i no duran cap element soldat, encolat o afegit amb cargols o 
reblons. Tindran tanca de seguretat, s’ajustaran perfectament al marc i aquest al cos de l’obra i, llevat indicació 
en contra, es col·locaran de forma que llur cara superior, amb disseny segons plànols de detalls, quedi al 
mateix nivell que les superfícies adjacents. A més, compliran la normativa vigent 
 
Execució de les obres 
L’excavació i el replè posterior de les rases, per a l’emplaçament d’aquestes obres, s’executarà segons el que 
es prescriu a l’article 1.5 del present Plec. Un cop efectuada l’excavació es procedirà a construir els pous o 
arquetes i a col·locar els elements prefabricats, amb la situació i dimensions definides als plànols, tenint 
especial cura en el compliment de les cotes definides als plànols o fixades per la direcció. La unió de les peces 
prefabricades es farà amb el material més adient en cada cas. Es massissarà amb formigó la part superior del 
voltant dels pous i arquetes, segons plànols o criteris de la direcció d’obra. 
 
Mesurament i abonament 
Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa, les arquetes, cambres, sobreeixidors i 
pous de registre es mesuraran i abonaran per unitats completes realment executades; el preu inclourà tots els 
materials i operacions necessàries per a deixar cada element correctament acabat i connectat. 
 

 Embornals, buneres i interceptors amb reixa 
Seran de fàbrica de maó, formigó en massa o armat, o prefabricat (compliran la normativa UNE i EN vigent). 
S’ha de comprovar de forma especial que els embornals siguin col·locats als punts més baixos de la calçada, 
de manera que en cap cas es puguin formar bassals.  
 
La part superior del voltant del marc de la reixa dels embornals anirà massissada amb formigó, segons plànols 
de detall o criteris de la direcció d‘obra. 
 
Les reixes seran de fosa dúctil i hauran de suportar una càrrega de trencament de 25 Tn com a mínim. 
 
Mesurament i abonament 
Els embornals i buneres s’abonaran per unitats (ut) realment construïdes. En aquesta unitat es considerarà 
inclosa l’arqueta o pou de caiguda d’aigües, la reixa o tapa amb el marc, i l’excavació i rebliment, llevat 
prescripció en  contra. 
 
Els interceptors amb reixa s’abonaran per ml (metre lineal). 
 
Sempre que el pressupost del projecte no indiqui una altra cosa el tub de connexió dels embornals i 
interceptors a la xarxa de clavegueram es mesurarà  i abonarà per ml. 
 

 Cunetes canaletes 
Les cunetes i canaletes són elements lineals de formigó “in situ” o prefabricat per a la recollida d’aigües 
pluvials. 
 
Prèviament a la seva construcció o col·locació, s’excavarà i anivellarà el terreny i es prepararà el llit 
d’assentament. Si les cunetes o canaletes són de peces prefabricades s’assentaran sobre una solera de 
formigó i s’uniran mitjançant morter de ciment. 
 
Mesurament i abonament 
Les cunetes i canaletes es mesuraran i abonaran per ml, el preu inclourà l’excavació i tots els materials i 
operacions necessàries per a deixar-les totalment acabades. 
 
Si es connecten a la xarxa de clavegueram es farà mitjançant una arqueta que es mesurarà i abonarà per 
unitat. 
 

l. Conduccions de drenatge 

Definició: 
Es defineixen com a drenatges subterranis les rases a les quals es col·loca en el seu fons un tub per a 
captació d’aigües (perforat, ranurat, porós, amb juntes obertes, etc.), circumdat per un gruix de material filtrant 
adequadament compactat. Es construiran a zones on siguin previsibles nivells freàtics elevats o als límits de 
calçades amb zones enjardinades. 
 
Llur execució inclou les operacions següents:  
execució del llit d’assentament de la canonada 
col·locació de la canonada 
rebliment amb material filtrant de la rasa de drenatge 
 
Condicions generals 
Els tubs a emprar en drenatges subterranis seran de formigó, ceràmica, PE, o de qualsevol altre material 
sancionat per l’experiència. 
 
La direcció podrà exigir assaigs de permeabilitat dels tubs o dels drenatges. En tot cas, els tubs col·locats 
seran forts, duradors i lliures de defectes, esquerdes i deformacions. 
 
Forma i dimensions 
La forma i dimensions dels tubs a emprar en drenatges subterranis seran les assenyalades als plànols o, en 
tot cas, les que assenyali la direcció d’obra. 
 
La superfície interior serà raonablement llisa i no s’admetran més defectes que els de caràcter accidental o 
local, sempre que no suposi reducció de la qualitat dels tubs ni de la seva capacitat de desguàs. 
 
Execució de les obres 
L’excavació de la rasa complirà el que és preceptiu a l’article “Excavació de rases i pous”. Un cop oberta la 
rasa de drenatge es compactarà fins aconseguir una base de suport ferm a tota la longitud de la rasa. El llit 
d’assentament serà impermeable o de formigó HM-20. Els tubs es col·locaran en sentit ascendent amb els 
pendents i alineacions indicats als plànols. 
 
Es prosseguirà amb el rebliment amb material filtrant fins a l’altura indicada als plànols, col·locat en tongades 
de gruix inferior a vint centímetres (0,20 m) que es compactaran amb elements adients per no fer malbé els 
tubs ni alterar llur posició. 
 



 

La direcció de l’obra podrà admetre materials procedents de granulats reciclats de maó, formigó, mixtos i 
prioritàriament naturals. La fracció de la matxuca serà superior a 50 mm (fracció gruixuda). 
 
Mesurament i abonament 
Sempre que el projecte no especifiqui una altra cosa, els drenatges subterranis es mesuraran per metres 
lineals (ml) realment executats. A l’esmentat mesurament se li aplicarà el preu unitari corresponent. A l’import 
resultant queda inclosa la preparació de l’assentament, canonades, material filtrant, compactació, així com 
qualsevol altra operació necessària per a deixar acabada la unitat. 
 
Plànols 
Qualsevol canvi que es produeixi en la profunditat dels tubs, situació dels pous o de qualsevol altre element de 
la xarxa de clavegueram, haurà de quedar reflectida als plànols corresponents. 
 

m. Encreuament de vial 

Definició 
Són les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials de tots els serveis. Cal executar-
les simultàniament a la construcció de connexions a parcel·la de clavegueram i de la resta de rases 
transversals. Per aquest motiu, malgrat que són obres de serveis, corresponen a la infraestructura de calçada. 
 
L’execució de totes les rases d’encreuament s’ha de realitzar en fase prèvia a la subbase granular. D’aquesta 
manera s’evitarà l’excavació de rases sobre la subbase i sobre l’esplanada ja acceptada. 
 
Cal que una vegada acabada l’obra, siguin localitzables mitjançant el següent: peces de formigó adaptables a 
les que les envolten, de colors diferents o amb anagrama del servei; senyals de pintura de color a la vorada; 
claus de bronze amb anagrama del servei, segons plànols o criteri de la direcció facultativa. 
 
En qualsevol cas, es col·locaran a la vorera després de la vorada. 
 
Mesurament i abonament 
Si el projecte no indica altra cosa, tots els encreuaments de vial es mesuraran per metres lineals realment 
executats. S’entendran inclosos en el preu tots els materials i operacions necessàries per al correcte 
acabament de l’encreuament. 
 
Plànols 
Els encreuaments de calçada s’hauran de grafiar en un plànol de planta, tot indicant a quins serveis 
corresponen, la seva situació i distància a la cruïlla més pròxima i la seva fondària respecte a la cota superior 
de la vorada. 
 

 Encreuaments d’abastament d’aigua 
Quan les conduccions siguin de polietilè caldrà protegir la canonada amb caixetí de formigó o amb tubs de 
formigó si aquesta no es troba a una fondària mínima de 80 cm. Per a canonades de foneria n’hi haurà prou 
amb la protecció de sorra.  
 
El formigó serà H-150 i el material de rebliment de rasa seran sòls adequats o seleccionats compactats al 95% 
de la densitat màxima de l’assaig Próctor Modificat. A la capa de coronament s’exigirà el 100% de la densitat 
màxima del Próctor Modificat.  
 
L’alçària mínima entre la generatriu inferior de la conducció i la cota superior del paviment serà de 0,80 m, com 
a mínim. 
 

 Encreuaments de la xarxa elèctrica de mitjana tensió i de baixa tensió 
Els encreuaments s’executaran amb tubs de Polietilè d’alta densitat o PVC protegits amb formigó H-20. Els 
materials de rebliment tindran les característiques exigides als rebliments de rases. 
 
La generatriu inferior dels tubs estarà a una fondària mínima d’1,20 m des de la cota superior del paviment 
acabat. 
 
En tots els encreuaments de BT o ATes deixarà un tub de reserva com a mínim. 
 

 Encreuaments d’enllumenat públic 
Els encreuaments s’executaran amb tubs de P.E. protegits amb formigó H-20 col·locats a una fondària mínima 
de 0,8 m respecte el paviment acabat. 
 

 Encreuaments de la xarxa telefònica 
Els encreuaments de vial de la xarxa telefònica s’executaran amb la mateixa secció definida a l’apartat 2.3. El 
formigó de protecció serà H-150 i el material de rebliment seran sòls adequats o seleccionats compactats fins 
aconseguir les densitats exigides als rebliments de rases.  
 
La distància mínima entre la cota inferior del dau de formigó i la superior de la vorada col·locada serà d’1,15 m.  
 

 Encreuaments de gas 
Les conduccions de gas aniran protegides amb sorra de riu. El material de rebliment de la rasa complirà amb 
les mateixes condicions definides per als encreuaments d’aigua (veure apartat 1.5 “Excavació i rebliment de 
rases”). 
 
Si es col·loca prèviament una entubació de formigó per a instal·lar la canonada de gas posteriorment, es tindrà 
en compte que aquests tubs es posin amb un pendent suau per evitar la formació de bosses de gas en cas de 
fuita, a més de la necessitat d’injectar sorra a pressió a fi que no s’hagin de col·locar respiradors. 
 
Entre la generatriu inferior del tub i el paviment acabat hi haurà una distància mínima d’1 m. 
 

 Encreuaments de reserva 
Els encreuaments de reserva per a xarxes de semaforització i/o comunicació per cable compliran amb tot allò 
que especifiqui la normativa vigent, i amb les indicacions dels plànols de detall. 
 

n. Subbases 

La capa de subbase es col·locarà després d’haver construït els encreuaments de vials de tots els serveis 
(rases de calçada) i d’haver acceptat l’esplanada. La subbase col·locada protegirà l’esplanada, servirà de 
superfície de treball per a executar la resta de l’obra i sobre aquesta s’assentaran les bases de formigó de les 
vorades i rigoles. 
 
Subbase granular 
Es defineix com a subbase granular la capa de material granular situada entre la base del paviment i 
l’esplanada. 
 
El material podrà tot-u procedent de l’esmicolament de material de pedrera o de graves naturals o granulats 
reciclats provinents de formigó i mixtos (formigó i maó). 
 
Condicions mínimes d’acceptació 
La subbase, en tot moment haurà de complir les especificacions del PG-3 (510) 



 

 
A la superfície compactada de subbase granular s’exigirà una densitat superior al 95% de la densitat màxima 
obtinguda a l’assaig Próctor Modificat. S’haurà d’obtenir aquesta densitat fins i tot a les zones especials com 
ara al voltant dels pous, embornals o elements singulars 
Subbase de sòl-ciment 
El sòl-ciment és la mescla, convenientment compactada de sòl, ciment, aigua i eventualment addicions, a la 
qual s’exigeixen unes determinades condicions de resistència i duresa i no susceptibilitat a l’aigua. 
 
Quant a les seves característiques, complirà l’apartat 512 del PG 3 
 
Mesurament i abonament 
Sempre que els quadres de preus o el pressupost del projecte no diguin una altra cosa, la subbase s’abonarà 
per metres cúbics realment col·locats i compactats, mesurats sobre perfil teòric d’execució. S’entendrà sempre 
que el preu comprèn el refinament, preparació i compactació de l’esplanada, així com totes les operacions, 
materials auxiliars o maquinària necessàries per a deixar la unitat d’obra correctament acabada. 
 

o.  Vorades, encintats i rigoles 

 Vorades de formigó 
Les vorades d’elements prefabricats de formigó, assentades sobre la subbase mitjançant un llit de formigó H-
150, amb el qual són solidaris, serveixen per a separar les zones de calçada de les voreres o per delimitar 
zones verdes. La cota superior de vorada col·locada serveix de referència per a les obres d’implantació de 
serveis. 
 
Aquest tipus de vorada prové de fàbriques especialitzades. 
 
Característiques generals 
Les característiques generals seran les definides als plànols del projecte. 
 
Per a finalitats especials s’admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, sempre que siguin 
aprovades per la direcció d’obra. 
 
Normes de qualitat 
Segons norma UNE-EN 1340 
 
Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular diamantada als vint-i-vuit dies (28); 
mínim tres-cents cinquanta quilograms per centímetre quadrat (350 kg/cm2). 
 
Desgast per abrasió inferior 23 mm. Classe 3H 
 
Absorció d’aigua inferior al 6%. Classe 2B 
 
Recepció 
Hom rebutjarà a l’amàs de materials les peces de vorades que presentin defectes, encara que siguin deguts al 
transport; tampoc seran rebudes aquelles que hagin estat malmeses després de la seva col·locació. 
 
No s’acceptaran les vorades, la secció transversal de les quals no s’adapti a les dimensions assenyalades a 
les característiques generals, amb unes toleràncies de més menys un centímetre (+/-1 cm). 
 
Mesurament i abonament 
Les vorades es mesuraran i s’abonaran per metres lineals (ml), realment col·locats, mesurats sobre els 
terreny. 

 
El preu s’entendrà que inclou el formigó de base, la part proporcional de peces de transició i tot els materials i 
operacions necessàries per a deixar la unitat d’obra totalment acabada, sempre que els quadres de preus no 
indiquin una altra cosa. 
 

 Rigola de rajol hidràulic 
L’encintat, rigola o reguerot és una peça de pedra o prefabricada de formigó que pot acompanyar la vorada, 
que facilita la compactació i anivellació dels paviments i la conducció d’aigües de pluja als embornals, tot 
constituint un element senyalitzador del final de calçada. 
 
Característiques generals 
És un rajol compost d’una capa d’empremta, de morter ric en ciment blanc i àrid fi, que forma la cara i una 
capa de base de morter menys ric en ciment i àrid més gruixut, que constitueix el dors. Si no es defineix als 
plànols, el tipus reglamentari haurà de ser quadrat, de 20 x 20 cm i 8 cm de gruix, la cara superior de desgast 
serà de dotze mil·límetres (12 mm) i amb superfície llisa. Es fabricaran exclusivament amb ciment pòrtland 
blanc. 
 
Normes de qualitat 
Segons norma UNE-EN 1340 
 
Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular diamantada als vint-i-vuit dies (28); 
mínim tres-cents cinquanta quilograms per centímetre quadrat (350 kg/cm2). 
 
Desgast per abrasió inferior 23 mm. Classe 3H 
 
Absorció d’aigua inferior al 6%. Classe 2B 
 
Recepció i col·locació 
No es rebran les llosetes, si llurs dimensions i gruixos de capes no s’ajusten al que s’ha especificat 
anteriorment, amb unes toleràncies màximes de ± 2 cm. 

 
De cada amàs s’assajaran  tantes llosetes com indiqui el director facultatiu de l’obra. 
 
Si el terme mitjà dels resultats no abasta els límits previstos, es rebutjarà l’amàs. 
 
La rigola es col·locarà segons plànols de detalls; es rejuntarà amb ciment pòrtland i beurada. 
 
Qualsevol peça tacada durant l’execució de l’obra serà substituïda per una altra. 
 
Mesurament i abonament 
Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa, s’abonaran per metre lineal (ml) col·locat i 
totalment acabat, inclòs el formigó HM-20 de base necessari i tots els materials i operacions que calguin per a 
deixar la unitat d’obra totalment acabada. 
 

 Vorades de pedra natural 
Les vorades de pedra, assentades sobre la subbase mitjançant un llit de formigó H-150, amb el qual són 
solidaris, serveixen per a separar les zones de calçada de les voreres o per delimitar zones verdes. La cota 
superior de vorada col·locada serveix de referència per a les obres d’implantació de serveis. 
 
Condicions mínimes d’acceptació 
La pedra haurà de ser homogènia, de gra uniforme i de textura compacta i  amb un acabat superficial 
antilliscant. 



 

No tindrà esquerdes, cavitats, nòduls ni zones metereoritzades i estarà exempta de restes orgàniques. 
La tolerància respecte a les seves dimensions teòriques serà de deu mil·límetres (10 mm). 
La pedra tindrà una densitat superior a 2.500 kg/m3 i una resistència a compressió superior a 1300 kgf/cm2. 
Pel que fa a la prova de resistència a la intempèrie, aguantaran els vint cicles de congelació sense presentar 
alteracions visibles. 
 
Mesurament i abonament 
Les vorades es mesuraran i s’abonaran per metres lineals (ml), realment col·locats, mesurats sobre el terreny. 
 
El preu s’entendrà que inclou el formigó HM-20 de base i tots els materials i operacions necessàries per a 
deixar la unitat d’obra totalment acabada. 
 

 Guals 
Els guals per a vehicles, vianants i minusvàlids es construiran sempre sobre un llit de formigó, amb una 
resistència de 15 N/mm2 (H-20) assentat sobre una esplanada de sòls adequats o seleccionats, sempre que al 
projecte no es defineixi capa de subbase o base. 
 
Les llosetes o peces de formigó es col·locaran amb morter de ciment. 
 
Mesurament i abonament 
Els Guals es mesuraran i s’abonaran per metres lineals (ml), realment col·locats, mesurats sobre el terreny. 
 
El preu s’entendrà que inclou el formigó HM-20 de base i tots els materials i operacions necessàries per a 
deixar la unitat d’obra totalment acabada. 
 

2. Infraestructura de serveis 
L’obra de construcció de la infraestructura de serveis comprèn totes les xarxes de serveis que s’implanten de 
forma coordinada a les zones S de vorera, entre la línia de vorada (V) i la línia que delimita l’espai públic i 
l’espai parcel·lat (L). La vorada servirà de referència topogràfica per a construir les xarxes d’abastament 
d’aigua, gas canalitzat, telefonia, subministrament elèctric en alta tensió, enllumenat públic, xarxa de baixa 
tensió o qualsevol altre servei.  
 

 
 
 

a. Abastament d’aigua 

Condicions Generals 
- Previ a l’inici de les obres, cal remarcar la necessitat de realització de cates per a localització de les 
conduccions, ja que si es produïssin danys en els serveis, no es podran declinar responsabilitats al·legant 
informació incompleta o defectuosa, atès que les dades són orientatives i exposades a canvis geogràfics 
constants.  Per tant, “Aigües de Manresa S.A.” repercutirà el cost de la reparació de les avaries provocades 
per les obres. 
- Les instal·lacions es faran d'acord amb el projecte i sota la supervisió d'AIGÜES DE MANRESA S.A. i dels 
Tècnics Directors de l'obra. 
- Les obres d’instal·lació i muntatge de les conduccions seran executades per un instal·lador autoritzat (amb 
carnet instal·lador d'aigua potable) 
- Les instal·lacions de connexió a la xarxa d'abastament les realitzarà AIGÜES DE MANRESA S.A. prèvia 
liquidació pel Contractista del pressupost redactat a aquest efecte. Aquest pressupost inclourà també les 
despeses de projecte i supervisió de les obres de construcció de la xarxa. 
- La realització de les proves de pressió i estanquitat en les instal·lacions fetes pel Contractista seran 
obligatòries abans de connectar-les a la xarxa d'abastament de Manresa. 
-L’empresa instal·ladora facilitarà plànol de detall de les instal·lacions amb acotament en planta i alçat per la 
localització d aquelles, així com la definició de les seves característiques (material, diàmetre, peces especials, 
etc.).   
 
Materials : 
Els materials emprats per la instal·lació de la xarxa de distribució d'aigua potable en el sector a urbanitzar 
s'adaptarà a les següents característiques i models a fi de facilitar-ne la reparació i manteniment per part 
d'AIGÜES DE MANRESA S.A. : 
- Conduccions i accessoris de fosa dúctil fabricats segons Norma ISO 2531, amb revestiment exterior de zenc i 
vernís negre, i revestiment interior de morter de ciment segons Norma ISO 4179. Les unions de tub seran del 
tipus "STANDARD" i les unions de  les peces especials seran amb junt "EXPRÉS". 



 

-Tubs de polietilè serà de 16 atm de pressió de servei, amb certificat de compliment de les normes ISO 161/1, 
UNE 53.131. Els tubs seran  d'Alta Densitat (PE-100).  
-Vàlvules coll llis PN-16 : HAWLE ELYPSO fig. 400.264, (esmaltada al foc i cargols embotits inoxidables). 
-Vàlvules amb platines PN-16 : HAWLE ELYPSO fig. 410, ERHARD 3352 - A4, EURO 20. 
-Vàlvula de bola Greiner G-545: per tub de polietilè i Ø inferior a 3", boca unió plàstic, boca unió plàstic 
rosca,boca unió rosca. 
-Hidrants Ø 100 : IRUA (model  HA1-100) o PRADINSA( model IHPAC010)  amb arqueta incorporada. 
- Boques de reg : IRUA (model BRI-40 DN40,) o PRADINSA (model IHPAC0410BRSVE DN 40)  amb arqueta 
incorporada. 
- Accessoris per tubs de P.E. : ISIFLO de llautó, GREINER de llautó. 
- Pas del tub de P.E. a tub de fosa, fibrociment : acoplament George Fisher , model 3007. 
- Collarets : HAWLE ref. 370. 
- Pas tub de P.E. a platina, porta brida electrosoldable amb brida d’acer 
- Trapes arquetes vàlvula : model AIGÜES MANRESA. 
- Caputxó vàlvula : model AIGÜES MANRESA. 
 
Condicions tècniques: 
- Les instal·lacions compliran el plec de Prescripcions Tècniques Generals per Conduccions d'Abastament 
d'Aigua (1973). 
- Les conduccions aniran sempre soterrades en zona de vorera excepte en els trams d’encreuaments de vials. 
- Per procedir a la instal·lació de les conduccions és imprescindible la col·locació prèvia dels bordons del 
carrer. 
- La fondària amidada sobre tub de les conduccions serà mínim 50 cm. i màxim 80 cm. 
- Es guardaran les distàncies mínimes, segons normativa vigent amb els altres serveis soterrats. 
- Les conduccions aniran protegides amb arena a tot el volt i senyalitzades amb malla de PVC blava damunt la 
capa d’arena de protecció. 
- Es protegiran les conduccions de les càrregues externes en els creuaments sota vial. 
- S'efectuaran els corresponents ancoratges en els punts sotmesos a esforços tangencials  tal com tes, 
vàlvules, taps, colzes, etc., amb formigó en massa tipus HM-20. 
- Les vàlvules s’instal·laran sense volant i s'equiparan amb el corresponent caputxó i no s'ubicaran mai en vial 
sense autorització expressa. 
- S'efectuaran proves de pressió a 14 Kg/cm2 i d'estanquitat a 10 Kg/cm2, amb els límits i condicions 
establerts en el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per tubs d'Abastament d'Aigua. 
- Quan la conducció s’instal·li en zona no urbanitzada es posaran fites de senyalització de color blau cada 150 
metres com a mínim i en els canvis d’alineació. 
 
Mesurament i abonament 
Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, les conduccions d’abastament d’aigües es 
mesuraran i abonaran per metre lineal realment construït. S’entendrà que el preu del metre lineal inclou la part 
proporcional de sorra, formigó, part proporcional de juntes, peces especials, proteccions i tots els materials, 
maquinària i operacions necessàries per a deixar les obres amb la qualitat definida als apartats anteriors. 
Únicament les arquetes, vàlvules, ventoses, hidrants, boques de reg i connexió a xarxa existent s’abonaran per 
unitat realment executada, sempre que el pressupost del projecte ho especifiqui d’aquesta manera. En les 
purgues també estarà inclòs el tub entre les vàlvules, el de connexió al clavegueram i a la xarxa d’aigua, les 
connexions i part proporcional de peces especials. 
 

b. Xarxes d’energia elèctrica  

Seran també d’obligat compliment les normes particulars de la companyia subministradora, així com la 
legislació que substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també la nova legislació 
aplicable, que es promulgui amb anterioritat a la contractació de la present obra. 
 

1.-Permisos, llicències i dictàmens 
El contractista haurà d’obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l’execució i posada 
en servei de les obres, i haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos que es derivin de llur obtenció i de 
visat del projecte d’enllumenat públic, del col·legi professional corresponent. 
 
El contractista també haurà d’abonar totes les despeses necessàries per a l’obtenció de l’aprovació prèvia del 
projecte i l’autorització de posada en servei del Departament d’Indústria i Energia o estament en qui delegui. 
 
2.-Documentació prèvia a l’inici de les obres elèctriques 
Previ a l’inici de les obres el contractista sol·licitarà el TIC a la companyia. També cal remarcar la necessitat de 
realització de cates per a localització de les conduccions, ja que si es produïssin danys en els serveis, no es 
podran declinar responsabilitats al·legant informació incompleta o defectuosa, atès que les dades són 
orientatives i exposades a canvis geogràfics constants.   
 
Un cop adjudicada l’obra definitivament, i abans de la instal·lació, el contractista presentarà al director de l’obra 
els catàlegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de colada, etc., dels materials que s’han d’utilitzar a 
l’obra. 
 
No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la direcció de l’obra. Aquest 
control previ no constitueix recepció definitiva i, per tant, els materials poden ser rebutjats per la direcció de 
l’obra, àdhuc després de ser col·locats, si no compleixen les condicions exigides en aquest Plec de 
Condicions, i podran ser reemplaçats per d’altres que les compleixin. 
 
Els materials rebutjats per la direcció de l’obra, si fossin replegats o col·locats, hauran de ser retirats pel 
contractista, immediatament i en llur totalitat. Si no es compleix aquesta condició la direcció de l’obra podrà 
manar de retirar-los pel mitjà que cregui oportú a càrrec de la contracta. 
 
Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i ús, i es rebutjaran aquells que estiguin 
avariats, amb defectes o deteriorats. 
 
Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals  no s’especifiquin en aquest Plec 
de Condicions, seran del tipus i qualitats que utilitzi normalment l’empresa subministradora d’electricitat, i previ 
el vist i plau del director de l’obra. 
 
3.-Xarxa elèctrica (MT i BT) 
-Cables (conductors): 
Els cables de mitjana tensió seran d’alumini i satisfaran les normes UNE 21.123-91 i UNESA 3305 B i 1r 
complement. Designació RHV o DHV amb sistema de bloqueig a l’entrada de l’aigua i humitats. 
 
Els cables de distribució en BT seran d’alumini amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE), coberta de policlorur 
de vinil (PVC) i designació UNE RV 0,6/1 kV, segons UNE 21.123.91 i UNESA 33046 i 1r complement.
  
 
Tots els cables seran homologats per les companyies subministradores. 
 
Mesurament i abonament 
Els conductors es mesuraran i abonaran per metre lineal (ml), i el preu comprendrà l’adquisició, transport, 
carreteig, col·locació del cable, subjeccions, “caputxons” o cintes antihumitat, així com la retirada i l’abonament 
de les bobines corresponents. 
 
4.-Conduccions de xarxes elèctriques 



 

Anomenem conduccions a les obres i materials necessaris per a col·locar els conductors de MT i BT sota les 
voreres i les calçades. 
 
Conduccions sota vorera 
Els conductors de MT i BT es col.locaran en rases amb unes dimensions mínimes de 40 cm d’amplada i 90 cm 
de fondària per a la MT, i de 0,70 cm per a la BT. 
 
En qualsevol cas, han de permetre una instal.lació còmoda dels cables. 
 
Les rases cal que siguin verticals en tota la seva fondària, anivellant-les amb un llit de sorra de 10 cm sobre el 
qual es col·locaran els cables que seran estesos per rodets col·locats dins la rasa, de manera que puguin girar 
lliurement i no malmetin el cable. Posteriorment a la seva estesa, es cobriran amb una capa de sorra de 10 
cm. Es col·locaran subjeccions entre les tres fases de MT per a evitar la dispersió dels conductors per efecte 
dels corrents de curtcircuit o dilatacions. 
 
Sobre la capa de sorra de recobriment es col·locarà una placa de protecció i a 20 cm d’aquest capa anirà una 
cinta de senyalització. 
 
Per al reble de les rases s’exigirà una densitat superior al 95% de la màxima obtinguda a l’assaig Próctor 
Modificat. 
 
Conduccions sota calçada 

Els conductors es col·locaran dins de tubs  150 de PE els quals aniran envoltats de formigó. 
 
Per dins de cada tub tan sols passarà un circuit. 
 
L’amplada de les rases dependrà del nombre de tubulars; caldrà deixar un tub de reserva per a futures 
ampliacions. 
 
La fondària de les rases sota calçada serà com a mínim d’1m, per a la MT, i de 0,80 m, per a la BT  
 
Als extrems de la conducció sota calçada es construirà una arqueta, sense tapa, de dimensions que permetin 
la manipulació dels conductors. 
 
Mesurament i abonament 
Les conduccions es mesuraran i abonaran per metre lineal (ml). S’entendrà que el preu de conducció sota 
vorera inclou, si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, l’excavació, el reblert, la sorra, els 
totxos i la cinta de senyalització. En la conducció sota calçada també inclou els tubs, el formigó i les arquetes 
no registrables, situades a ambdós extrems. 
 
5.-Elements singulars 
Arquetes 
Podran ser prefabricades o fetes “in situ” amb dimensions que permetin la manipulació dels cables. amb tapa 
d’accés i marc de ferro colat, si s’escau. 
 
Basaments i suports d’armaris 
Seran prefabricats i homologats per la companyia subministradora del servei i es col·locaran seguint els seus 
criteris. 
 
Mesurament i abonament 
Es mesuraran i abonaran per unitat realment executada, sempre que el pressupost del projecte ho especifiqui 
d’aquesta manera. En el preu també estarà inclòs el fonament i les connexions. 

 
Estacions transformadores 
Les estacions transformadores poden ser prefabricades o fetes “in situ” i a la vegada aèries i soterrades. 
 
Les estacions transformadores prefabricades seran homologades per la companyia elèctrica que correspongui. 
 
Les estacions transformadores fetes “in situ” compliran en tot moment les normatives i recomanacions fetes 
per les companyies elèctriques i es construiran segons els esquemes que figuren als plànols del projecte i 
d’acord amb les instruccions de la direcció facultativa. 
 
Mesurament i abonament 
Comprèn l’excavació en qualsevol tipus de terreny, el basament, la construcció de l’estació, xarxa de terres, 
enllumenat interior, reparació de cel·les, ferramentes d’OC (portes, mampares de protecció, reixes de 
ventilació, etc.) i tots els treballs i materials necessaris, així com l’aportació de mitjans precisos per al correcte 
acabat de l’obra. 
 
Si l’estació transformadora és prefabricada, a més estarà inclòs al preu de la unitat el subministrament, la 
col·locació i el tipus d’acabat exterior que determini la direcció d’obra. 
 
Es mesurarà per unitat (ut) totalment acabada. 
 
Utillatge interior de l’estació transformadora 
Aquesta unitat comprèn tots els elements (ruptofusibles, terminacions interiors de MT fins al transformador, 
terres del neutre de BT, circuit trifàsic amb tub de coure i comandament a distància, senyalització, etc.) i tot 
aquells materials i operacions necessàries per al bon funcionament de l’ET, d’acord amb la companyia 
subministradora elèctrica. 
 
L’aparellatge interior per a ET prefabricades amb cabines SFG inclou els fusibles, terminacions interiors a les 
cabines i al transformador (MT), circuit del “disparo” del rupto, terres del neutre de BT i tot aquell material i 
operacions necessàries per al bon funcionament de l’ET, d’acord amb la normativa de la companyia elèctrica. 
 
Es mesurarà i abonarà per unitat totalment acabada i comprovada. 
 

c. Enllumenat públic 

Previ a l’inici de les obres, cal remarcar la necessitat de realització de cates per a localització de les 
conduccions, ja que si es produïssin danys en els serveis, no es podran declinar responsabilitats al·legant 
informació incompleta o defectuosa, atès que les dades són orientatives i exposades a canvis geogràfics 
constants.   
 
Normativa de referència: 
Les instal·lacions d’enllumenat públic, ja siguin noves o ampliacions, caldrà realitzar-les segons la següent 
normativa o reglamentació: 
 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques Complementàries. RD 842/2002 
de 2 d’agost. 
 
Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 
 
Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de 
maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 
 



 

Reglament d’Eficiència Energètica en Instal·lacions d’Enllumenat Exterior i les seves Instruccions Tècniques 
Complementàries EA-1 a EA-7, aprovat per RD 1890/2008, de 14 de novembre. 
 
A part de la normativa indicada, les instal·lacions hauran de complir amb les condicions que exigeix 
l’Ajuntament de Manresa i que s’indiquen a continuació. 
 
Nivells d’Il·luminació: 
El nivell d’il·luminació haurà de complir amb la normativa vigent, i ha de ser el necessari segons el tipus de 
carrer. Per tant, el nivell d’il·luminació l’haurà d’indicar l’Ajuntament de Manresa, segons el cas. 
 
Càlculs: 
A part del càlcul de la il·luminació, que s’haurà de fer com a mínim amb el programa informàtic actualitzat del 
fabricant de la lluminària a instal·lar, s’haurà de calcular també: 
 
Càlcul de la caiguda de tensió de la línia o línies d’alimentació. La  màxima caiguda de tensió entre l’origen de 
la instal·lació i qualsevol punt de la instal·lació, serà inferior al 3%. 
 
Càlcul d’intensitat de curtcircuit, tant a capçalera (en quadre elèctric), com a final de cada línia, per tal de 
poder comprovar adequadament les proteccions del quadre elèctric i les seccions dels conductors.  
 
L’ajuntament de Manresa facilitarà  a l’empresa instal·ladora o al constructor, les dades necessàries de la 
instal·lació existent per tal que pugui realitzar els càlculs necessaris en cas d’ampliació d’una instal·lació. 
 
Quadre Elèctric: 
En el cas que s’hagi d’instal·lar algun quadre elèctric nou, per a la instal·lació de l’enllumenat públic, aquest 
serà del model normalitzat que utilitza l’Ajuntament de Manresa, i que és el següent: 
 
Quadre Elèctric per enllumenat públic model CITI-15R de la casa ARELSA,  format per armari amb acabat 
inoxidable de dimensions 1500mm de llarg, 1350mm d’alçada i 400mm de fondària, que inclou: establilitzador-
reductor estàtic de tensió  de 30 kVA com a mímin (o inclús 45 kVA si cal) per a la reducció de flux en 
capçalera, sistema Urbilux, modem GSM, i aparamenta de maniobra i protecció per a sis sortides inclòs 
contactors, interruptors automàtics magnetotèrmics de corba B i interruptors diferencials rearmables, i la resta 
d’elements que inclou el quadre. 
 
Lluminàries i Equips: 
Les lluminàries hauran de ser dels models establerts per l’Ajuntament Manresa, per a cada cas, segons la 
zona de la instal·lació, en quan al tipus de model i al color de la lluminària.  
 
Les lluminàries portaran equips ELT. 
 
L’Ajuntament de Manresa, indicarà en cada cas, si les lluminàries han de ser d’un sol nivell de potència o de 
doble nivell. 
 
Làmpades: 
Les làmpades seran de Vapor de Sodi d’Alta Pressió (VSAP).  
 
Les làmpades de VSAP seran de la casa PHILIPS i del model MASTER SON PIA PLUS. 
 
Suports: 
Les columnes, en general, seran del tipus CMR. 
 
Per a columnes a poca alçada (4 m), seran del tipus NICKOLSON. 

 
Els bàculs seran del tipus GRAN VIA de dimensions normalitzades 9m+2m, 10m+2m o 11m+4m. El model 
final a instal·lar l’indicarà l’Ajuntament de Manresa. 
 
Les columnes o bàculs a instal·lar en vorera, es col·locaran  de manera que la distància entre el bordó de la 
vorera i el centre de la columna o bàcul sigui de 0,5 m, sempre i quan quedi com a mínim una amplada de pas 
lliure per als vianants de 0,9 m entre les façanes dels edificis i les columnes o bàculs. En el cas que no es 
compleixi aquesta condició es consultarà a l’Ajuntament de Manresa. 
 
Els braços a instal·lar sobre façana o pals de fusta, seran del tipus indicats per l’Ajuntament de Manresa, i de 
la longitud necessària per tal de complir amb els nivells d’Il·luminació. 
 
Els suports dels punts de llum en façana es subjectaran en tot cas amb tacs metàl·lics d’expansió llargs de 
diàmetre 12-14 mm (referència 9B14100DT d’Apolo o equivalent) i en el cas de façanes en mal estat 
s’instal·laran tacs químics. 
 
Instal·lació soterrada: 
El conductor elèctric d’alimentació serà aïllat de coure del tipus armat de designació RVFV 0,6/1 kV, multipolar 
(manguera) de quatre conductors (3 fases + neutre), de la secció que pertoqui segons càlcul, però com a 
mínim de 6 mm2,  a instal·lar per interior de tub coarrugat doble capa de 90 mm. de diàmetre exterior en 
vorera i 110 mm de diàmetre en calçada.  
 
En els creuaments de carrer o calçada , s’instal·laran dos tubs coarrugats doble capa de 110 mm. de diàmetre 
exterior. Un pel pas del conductor i l’altre de reserva. 
 
El conductor dels muntants per l’interior de les columnes o bàculs serà  de designació RV-K 0,6/1 kV de 3x2,5 
mm2 de secció (fase+neutre +terres), o en equips de doble nivell, RV-K 0,6/1 kV de 5x2,5 mm2 de secció 
(fase+neutre +terres+maniobra DN). Per la connexió s’utilitzarà el següent codi de colors, en el cable de 3x2,5: 
neutre el Blau, fase punt el Negre i pel terres el Groc-Verd. En el cable 5x2,5: neutre el Blau, fase punt el 
Marró, terres el Groc-Verd, i maniobra DN els 2 Negres  
 
Les caixes de derivació a instal·lar a dins de les columnes o bàculs seran de la casa SERTSEM i del model 
CF-100-C. 
 
Per la connexió dels punts de llum, s’aniran repartint adequadament les  diferents fases R, S i T 
alternativament. Per a cada fase, s’utilitzarà el següent conductor:  Per la Fase R  el Negre, per la Fase S el 
Marró, per la Fase T el Gris, i pel neutre el Blau. 
 
A cada punt de llum en columna o bàcul, s’instal·larà un pericó de registre de dimensions interiors mínimes de 
30x30 cm d’amplada i 40 cm de fondària. Les tapes dels pericons han de tenir la inscripció “Enllumenat Públic” 
o bé “EP”.  
 
A cada pericó de punt de llum, s’instal·larà una placa de terres. 
 
El conductor de terres serà nu i de 1x35 mm2 de secció, el qual es farà passar  per fora del tub, enterrat 
directament a la terra. 
 
En els casos en que no sigui possible la instal·lació de conductor de terres nu, com ara la presència de centres 
de transformació a menys de 15 m de distància, o per a l’arribada des dels pericons a les columnes o bàculs, 
el conductor de terres serà aïllat de color groc-verd d’1x16 m2 de secció per l’interior del tub. En el cas 
d’utilitzar cable RV 0,6/1KV, aquest s’haurà de senyalitzar en els extrems amb cinta aïllant de color groc-verd. 
 



 

En els pericons de cada punt de llum s’haurà de veure el conductor de terres passant, el conductor de terres 
que va cap a la placa de terres i el conductor de terres aïllat que va cap al punt de llum. 
 
Per les coversions aeri-soterrat, el conductor elèctric anirà per l’interior de tub de PVC de grau 9, des de 
l’acabat de paviment i fins a una alçada com a mínin de 2,5 m. 
 
Instal·lació aèria: 
El conductor d’alimentació dels punts de llum serà aïllat de coure del tipus trenat de designació RZ 0,6/1 kV  
multipolar de 5 conductors (3 fases+neutre+terres) de la secció que pertoqui segons càlcul, però com a mínim 
de 4 mm2. El conductor de terres estarà degudament senyalitzat. 
 
El cable trenat anirà fixat a façana mitjançant tacs de referència 1251 i brides tipus ampla de  referència  2273-
0 de color negre de la casa UNEX o equivalent. 
 
El conductor dels muntants, des de la caixa de derivació fins al punt de llum serà  de designació RV-K 0,6/1 kV 
de 3x2,5 mm2 de secció (fase+neutre+terres), o en equips de doble nivell, RV-K 0,6/1 kV de 5x2,5 mm2 de 
secció (fase+neutre +terres+maniobra DN) . Per la connexió s’utilitzarà el següent codi de colors, en el cable 
de 3x2,5: neutre el Blau, fase punt el Negre, i terres el Groc-Verd. En el cable de 5x2,5: neutre el Blau, fase 
punt el Marró, terres el Groc-Verd, i maniobra DN els 2 Negres. 
 
Per la connexió dels punts de llum, s’aniran repartint adequadament les  diferents fases R, S i T 
alternativament. Per a cada fase, s’utilitzarà el següent conductor:  Per la Fase R  el Negre o nº 1, per la Fase 
S el Marró o nº 2, i Fase T el Gris o nº3, el neutre el Blau o nº 0. El cable de terres, en el cas de que el cable 
no porti colors,  s’haurà de senyalitzar en els extrem amb cinta aïllant de color groc-verd. 
 
Les caixes de derivació a instal·lar  seran de la casa SERTSEM i del model CF-100-C. 
 
En les instal·lacions aèries, s’ha de posar una presa de terres en forma de placa de terres, com  mínim cada 
cinc punts de llum, en cada línia i en el primer i últim punt de llum de la mateixa línia, amb el corresponent 
baixant del conductor de terres per la façana, i col·locació de tub protector. Els punts de llum que hagin de 
portar placa de terres seran indicats per l’Ajuntament de Manresa. 
 
Etiquetatge dels punts de llum: 
Els punts de llum s’hauran d’etiquetar amb enganxina normalitzada per l’Ajuntament de Manresa, segons la 
codificació que s’indicarà. En les columnes o bàculs, l’enganxina  s’ha de col·locar en la columna o bàcul a una 
alçada entre 3 i 3,5 m. En els punts de llum a façana l’enganxina va a sobre de la caixa SERTSEM de 
derivació. 
 
Connexió amb la instal·lació existent i posada en funcionament: 
Previ a la recepció i posada en funcionament de la instal·lació, un copfinalitzada la mateixa, l’empresa 
concessionària del Manteniment de l’Enllumenat Públic de Manresa, realitzarà una revisió de la mateixa, 
independentment de la pugui realitzar el Departament d’Indústria a través de les Entitats d’Inspecció i Control 
(EIC) acreditades (ICICT, ECA, etc...). Aquesta revisió, es fa per tal de veure si la instal·lació compleix amb les 
condicions mínimes reglamentàries i amb les condicions indicades en aquest document. 
 
De la corresponent revisió, l’empresa concessionària del Manteniment de l’Enllumenat Públic de Manresa, 
realitzarà el corresponent informe, a partir del qual, l’empresa instal·ladora, haurà de resoldre les deficiències 
que s’hagin pogut trobar. Un cop resoltes l’empresa concessionària del Manteniment de l’Enllumenat Públic de 
Manresa, farà una nova revisió de la mateixa, i un nou informe, i així successivament, fins que la instal·lació 
estigui correcte. 
 

D’altra banda, l’empresa instal·ladora, entregarà una còpia dels Impresos de legalització i del Projecte o 
Memòria Tècnica de Disseny, segons correspongui, de legalització de la instal·lació a l’Ajuntament de 
Manresa, un cop  tramitada la legalització amb una EIC acreditada. 
 
Els impresos ELEC1 i ELEC5, i el contracte de manteniment inicial de garantia d’un any, que han de ser 
signats per l’Ajuntament de Manresa (Titular de la Instal·lació), s’hauran de portar prèviament a l’Ajuntament 
per tal que siguin signats. 
 
L’ajuntament de Manresa facilitarà  a l’empresa instal·ladora o al constructor, les dades del titular, així com els 
impresos de les legalitzacions existents, per tal que pugui completar els impresos de legalització i pugui 
justificar les legalitzacions anteriors de la instal·lació. 
 
Un cop la instal·lació tingui informe de revisió favorable per part l’empresa concessionària del Manteniment de 
l’Enllumenat Públic de Manresa, i hàgim rebut la legalització de la mateixa, l’Ajuntament de Manresa realitzarà 
el corresponent informe de recepció de la instal·lació el qual, en el cas d’obres d’urbanització entregarem al 
departament d’Espais Públics de l’Ajuntament. En obres d’urbanització quan el Departament d’Espais Públics 
ho indiqui, es posarà en funcionament la instal·lació. 
 
Els treballs per a la posada en funcionament de la instal·lació, ja sigui la posada en funcionament del quadre 
elèctric, o bé la connexió d’una ampliació  amb la instal·lació existent, la farà sempre l’empresa concessionària 
del Manteniment de l’Enllumenat Públic de Manresa. En el cas que durant l’obra, s’hagi de fer alguna 
desconnexió o connexió de l’enllumenat públic existent, ho farà també sempre l’empresa concessionària del 
Manteniment de l’Enllumenat Públic de Manresa. 
 

d. Xarxes de telecomunicacions 

Previ a l’inici de les obres, cal remarcar la necessitat de realització de cates per a localització de les 
conduccions, ja que si es produïssin danys en els serveis, no es podran declinar responsabilitats al·legant 
informació incompleta o defectuosa, atès que les dades són orientatives i exposades a canvis geogràfics 
constants.   
 
Xarxa telefònica 
Totes les infraestructures telefòniques soterrades es construiran d’acord amb el projecte aprovat i les 
especificacions de la companyia telefònica. 
 
Materials 
Tots els materials a emprar seran els homologats per la companyia telefònica i els definits als plànols i al 
present plec. 
 
Materials homologats en telefònica 
Tubs de PVC rígid Ø 110, Ø 63 i Ø 40 mm, especificació núm. 634.008, codis núms. 510.505 (110x1,2), 

510.696 (63x1,2) i 510.700 (40x1,2). 
Colzes de PVC rígid Ø 110 i Ø 63 mm, especificació núm. 634.024, codis núms. 510.172 (110/90/490), 510.718 

(110/45/5000), 510.726 (63/45/2500) i 510.734 (63/90/561). 
Netejador i adhesiu per encolar unions de tubs i colzes, codis 510.866 i 510.858. 
Suport d’enganxament de politges, per tir de cable, codi núm. 510.203. 
Regletes i ganxos per a suspensió de cables, especificació núm. 634.016, codis núms. 510.777 (regleta tipus 
C), 510.785 (ganxo tipus A, per a un cable) i 510.793 (ganxo tipus B, per a dos cables). 
Tapes per arquetes i cambres 
Arquetes prefabricades 
Cambres prefabricades 



 

 
Canalitzacions 
Totes les canalitzacions es construiran segons els prismes formigonats homologats per la companyia 
telefònica. Quan la canalització discorri per sota voravia, l’altura mínima entre el paviment de voravia i el sostre 
del prisma serà de seixanta centímetres (0,60 m).  
 
Als encreuaments de vials i als possibles trams sota calçada, l’esmentada altura mínima serà de seixanta 
centímetres (0,80 m). 
 
Malgrat que puguin anar juntes en el mateix prisma, caldrà distingir les conduccions de la xarxa primària, 
normalment de diàmetre 110 mm, de les de la xarxa secundària que podran ser de 110 mm, 63 mm o de 40 
mm. Cal pensar que un tub de 63 mm pot portar, o bé un cable o un màxim de deu connexions, i que un tub de 
40 mm pot portar un màxim de quatre connexions. S’entendrà per xarxa primària la que comunica la xarxa 
principal exterior amb armaris de connexió, i per xarxa secundària la que condueix únicament connexions dels 
armaris de connexió als edificis. 
 
Col·locació de tubs i formigonat de les canalitzacions telefòniques 
Un cop anivellada la rasa, se li abocarà una solera de formigó, i sobre d’aquesta s’hi col·locaran els tubs 
subjectats amb distanciadors cada setanta centímetres (0,70 m). Una vegada col·locats els tubs, s’abocarà 
formigó fins a cobrir deu centímetres (0,10 m).  
 
Tot seguit es reomplirà la rasa amb terra. La unió dels tubs de PVC es realitzarà acoblant l’extrem recte d’un 
d’aquests amb l’extrem de la copa de l’altre, i encolant-los amb un adhesiu, a base de dissolució de PVC, 
dissolvent orgànic volàtil. 
 
Els àrids a emprar el formigó no han de superar els vint-i-cinc mil·límetres (0,025 m) en un vuitanta-cinc per 
cent (85%), tolerant-se en el quinze per cent (15%) restant a una dimensió de trenta mil·límetres (0,030 m). 
 
Es recorda al contractista l’obligació de comprovar que els conductes per a l’estesa de les línies telefòniques 
han quedat lliures d’elements estranys.  
 
Per això es procedirà a un mandrinat dels conductes de PVC, amb un cilindre de 0,10 m de longitud i diàmetre 
adequat, segons la normativa de la CT. A més, es deixarà un cable guia per a la posterior col·locació dels 
cables  telefònics. 
 
Arquetes i elements singulars 
Els principals elements de la xarxa telefònica són les cambres de registre i les arquetes. Són elements de 
registre que se situen a diferents punts de la xarxa amb funcions diverses.  
 
Les cambres de registre són elements de grans dimensions que poden situar-se a zona de calçada 
(preferentment amb accés des de la zona de vorera). Serveixen per registrar les grans canalitzacions, de 
manera que, en un sector de sòl urbanitzable, normalment només s’hi construirà un element d’aquest tipus que 
connectarà la xarxa del sector amb la portada general del servei telefònic. 
 
Les arquetes són registres de menor dimensió que normalment se situen a zona de vorera. Poden ser del tipus 
anomenat D, H, F i M. 
 
Totes les infraestructures telefòniques soterrades es construiran d’acord amb el projecte aprovat i les 
especificacions de la companyia telefònica. 
 

Les canalitzacions estaran formades per tubs de PVC normalitzats per la companyia telefònica, elements 
separadors normalment subministrats per la companyia, i protecció de formigó de 20 N/mm2 de resistència 
característica (H-20). 
 
La distància entre el fons de la rasa en vorera, i la part superior de la vorada col·locada serà d’1 m. 
Mesurament i abonament de les obres 
 
Les cambres de registre i arquetes de telefònica es mesuraran i es pagaran per unitats totalment acabades. El 
preu unitari inclou l’excavació, el subministrament i col·locació i tots els materials i les operacions necessàries 
per al correcte acabat de l’obra, exceptuant els materials que, en funció de convenis existents, poden ser 
subministrats per les companyies, el qual solament inclou la seva col·locació o instal·lació i el transport. 
 
Els preus unitaris inclouen, també, els possibles excessos per entrada i connexions. 
 
Les conduccions telefòniques es mesuraran i s’abonaran per metres lineals de conducció acabada. Els preus 
unitaris inclouran les excavacions de les rases, els rebliments, el formigó i els transport i la col·locació de tots 
els materials que d’acord amb els convenis existents, han de subministrar les companyies. 
 
El mandrinat de conductes està inclòs en cadascun dels preus per metre línia de cada tipus diferent i, per tant, 
el contractista no tindrà cap dret a reclamar el seu abonament per separat. 
 

e. Xarxa de gas canalitzat 

Previ a l’inici de les obres, cal remarcar la necessitat de realització de cates per a localització de les 
conduccions, ja que si es produïssin danys en els serveis, no es podran declinar responsabilitats al·legant 
informació incompleta o defectuosa, atès que les dades són orientatives i exposades a canvis geogràfics 
constants.   
 
Sempre que es construeixi xarxa de gas canalitzat, l’execució de l’obra complirà de forma obligatòria amb tot el 
que s’especifica a les ITC-MIG (Instruccions Tècniques Complementàries del Ministerio de Industria i Energia 
relatives a la xarxa de gas). També es compliran en tot moment les normes pròpies de la companyia 
concessionària que haurà de rebre l’obra i fer-se càrrec del servei.  
 
Normalment, serà la mateixa companyia, o qualsevol empresa homologada per la companyia, la que executarà 
l’obra mecànica (implantació de les canonades) mentre que l’empresa adjudicatària executarà les obres civils 
d’excavació i rebliment de rases, i la protecció de les canonades. 
 
L’excavació i terraplenat de les rases complirà amb tot el que s’especifica a l’apartat 1.5, relatiu a rebliment de 
rases. 
 
Profunditat de soterrament 
Profunditats mínimes segons reglament 

 

Tipus de distribució  
Lloc d’instal·lació  
  Vorera Calçada 
 
 AP 0,60 0,80 
 MP i BP 0,50 0,60 



 

 
 
Distàncies mínimes a altres serveis 
 

 
 
 
Quan no puguin respectar-se aquestes mides mínimes, s’hauran de col·locar entre la canonada de gas i el 
servei més proper, proteccions mecàniques de diferents. 
 
 
Mesurament i abonament de les obres 
Sempre que el pressupost no especifiqui una altra cosa, la xarxa de gas canalitzat es mesurarà i abonarà per 
metres lineals de canalització, que inclourà l’excavació, el rebliment, la sorra, làmina de senyalització, tubs de 
protecció, el transport i la col·locació de tots els elements i materials que, d’acord amb els convenis, han de 
subministrar les companyies. 
 
S’entendrà que els preus definits inclouen tots els materials i operacions necessàries per acabar les obres 
amb la qualitat definida. 
 
L’obra civil dels armaris i cambres de conversió d’alta a baixa pressió i d’alta a mitjana pressió, es mesuraran i 
abonaran per unitat totalment acabada 
 

f. Encreuament i paral·lelismes entre xarxes de serveis 

Durant l’execució de les obres es comprovarà especialment la disposició de paral·lelismes i encreuaments 
entre les diferents xarxes de serveis en tots els punts del seu recorregut. A les zones de xamfrà, encreuament i 
zones amb elements singulars, es dibuixaran i acotaran seccions de coordinació i els trams singulars on 
determinats serveis (generalment l’aigua, el gas i la mitja tensió) s’enfonsen per possibilitar l’encreuament amb 
altres xarxes. 
 
Plànols 
Qualsevol canvi que es produeixi en l’execució de l’obra, respecte a les diferents xarxes del projecte, cal que 
quedin reflectides en els plànols del projecte de liquidació. 
 
 

3. ENJARDINAMENT 

a. Terra vegetal fertilitzada 

Definició 
S’anomena terra vegetal fertilitzada a la capa superficial del sòl que arriba fins a una profunditat de vint a 
quaranta centímetres (0,20 a 0,40 m) i que reuneix bones condicions per a ser plantada o sembrada, adobada 
amb adobs orgànics. 
 

Condicions generals 
Tant per a la plantació com per a la sembra, es fa necessària la preparació del sòl, de tal manera que la llavor 
en germinar trobi fàcil arrelament i substàncies assimilables, i després la deguda protecció i l’escassa o nul·la 
competència per part d’altres plantes. El mateix passa amb el vegetal plantat, per al qual s’han de buscar 
sempre unes condicions òptimes per al seu desenvolupament. 
 
La dosificació granulomètrica de la terra franca serà la següent: 
sorra 23 - 52% 
llim 28 - 50% 
argila   7 - 27% 
 
S’haurà de disgregar quan presenti parts aglutinades. 
 
Pel que fa a la matèria orgànica, la seva quantitat ha de ser igual o superior al cinc per cent (5%). El seu PH 
haurà de ser lleugerament àcid, de sis a dues dècimes a set (6,2 a 7), que és el nivell òptim per al 
desenvolupament de les bactèries i fongs fertilitzants. 
 
La terra vegetal es fertilitzarà amb l’agregació de vint-i-cinc quilograms de fems per metre cúbic (25 kg/m3), si 
aquesta operació es pot fer abans de ser escampada la terra vegetal, tot barrejant-se convenientment; en cas 
contrari, s’aplicaran, al moment de l’estesa de la terra vegetal, cinc quilograms per metre quadrat (5 kg/m2) del 
mateix fem, tot enterrant-lo convenientment. 
 
Preparació de les superfícies 
En primer lloc es realitzarà una esbrossada i, si s’escau, s’efectuaran els enderrocs de l’obra existent. A 
continuació es procedirà a l’anivellament de la superfície, desmuntant o omplint les desigualtats existents. 
 
En cas de talussos de desmunt o terraplè, aquesta unitat d’obra s’executarà a mesura que es vagin acabant 
els talussos, per procedir tot seguit a la sembra o plantació de les espècies cespitoses, malgrat que les obres 
de plantació estiguin programades en fase posterior. 
 
RemOlta i transport de la terra vegetal fertilitzada 
Es remourà i transportarà a la zona d’ús, per procedir a la seva estesa, amb molta cura, per tal d’evitar que la 
terra esdevingui fang. 
 
Estesa i conformació 
La terra vegetal fertilitzada s’estendrà amb un gruix uniforme, tot utilitzant la maquinària amb la qual s’eviten 
les passades per sobre i la compactació resultant. Per a talussos elevats s’utilitzaran transportadores de cinta, 
excavadores lleugeres manades per cable o de braç llarg. 
 
El contractista tornarà a col·locar, a càrrec seu, la terra vegetal que hagués relliscat del seu emplaçament, per 
descuit i incompliment de les exigències del present article, així com també en cas d’erosions per pluges o 
d’altres causes. 
 
Finalment, es netejarà la zona i es transportaran a l’abocador o lloc d’ús els materials que sobrin o hagin estat 
rebutjats, i es retiraran també les instal·lacions provisionals. 
 
Mesurament i abonament 
El mesurament i abonament d’estesa de la terra vegetal fertilitzada es farà per metres cúbics (m3) realment 
estesos, mesurats en replegues o una vegada estesos. També es podrà fer per metres quadrats (m2) de 
superfícies cobertes amb un determinat gruix, si així ho especifica el pressupost del projecte. 
 

 
Tipus de distribució    
Encreuaments  Paral·lelismes 
 
 AP        0,20       0,40 
 MP I BP        0,10       0,20 



 

b. Adobs 

Definició 
Els adobs són productes de composició orgànica, mineral o complexa, que s’afegeixen al sòl per tal 
d’aconseguir restituir-li els elements necessaris per al bon desenvolupament de les plantes. 
 
S’han de distingir els tres tipus d’adobs següents: 
adobs orgànics 
adobs minerals 
adobs complexos 
 
Condicions generals 
1.Adob orgànic: 
L’adob orgànic que s’utilitzarà serà el fem, el qual procedirà de les dejeccions sòlides i líquides del bestiar, 
barrejat irregularment amb el seu jaç. 
Serà condició indispensable que hagi estat sotmès a una completa fermentació anaeròbica, amb una 
temperatura a l’interior del munt inferior a quaranta-cinc graus (45) i superior als vint-i-cinc graus (25). Una 
vegada aconseguit l’anomenat “llard negre”, que tindrà l’aspecte d’una massa untuosa, negra, humida o a la 
qual no es trobaran vestigis del seu origen, s’escamparà sobre la terra vegetal tot barrejant-lo immediatament 
amb aquest per tal d’evitar que el fem perdi la seva riquesa en nitrogen. 
La seva densitat serà vuit-cents quilograms per metre cúbic (800 kg/m3). 
2.Adob mineral: 
Els adobs minerals que es podran utilitzar seran els que subministrin microelements. Els principals seran: 
3.Nitrogenats: 
Sulfat amònic, nitrat amònic, nitrat sòdic, nitrat potàssic, nitrat càlcic, cianamides, amoníac i urea i nitrosulfat 
amònic. 
4.Fosforats: 
uperfosfats, fosfat bicàlcic, fosfat tricàlcic (fosforita i apatita). 
5.Potàssics: 
Clorur i sulfat potàssic, sals brutes (mescla de carnalita), kainita i silvinita) i cendres vegetals. 
6.Càlcics: 
Carbonat càlcic, sulfat càlcic, hidrat càlcic i escuma de sucrera. 
7.Adob complex: 
Es coneix per adob complex el que s’obté mitjançant una reacció química a partir de matèries primeres, com 
és el cas de fosfats naturals, amoníac, àcid nítric i, eventualment, àcid sulfúric o carbònic i sals de potassa. En 
la seva fabricació entren en joc unes reaccions químiques regulades per les proporcions relatives dels 
elements fertilitzants que hi participen. L’adob complex utilitzat haurà de tenir, com a mínim, quaranta unitats 
(40 ut) fertilitzants. 
 
El projecte o la Direcció d’obra especificarà l’adob que s’ha d’utilitzar d’entre els que s’han esmentat, en funció 
de l’estat en què es trobin els terrenys per plantar o sembrar. 
 
Mesurament i abonament 
Els adobs afegits al terreny no seran d’abonament directe, perquè es considera que estan inclosos als 
corresponents preus unitaris de terra vegetal fertilitzada, plantacions i sembres. 

 

c. Plantes 

Les dimensions i característiques que s’assenyalin en les definicions d’aquest article són les que han de tenir 
les plantacions. 
Arbre: vegetal llenyós que assoleix una alçada de 5 m o més, no es ramifica des de la base i posseeix una tija 
principal anomenada tronc. 

Arbust: vegetal llenyós que, per norma general, es ramifica a la base i no arriba als 5 m. 
Planta entapissant: vegetal de petita alçada que plantat a una certa densitat cobreix completament el sòl amb 
les seves tiges i fulles. 
Planta enfiladissa: són aquelles de naturalesa herbòria i vivaces que es subjecten per si mateixes, mitjançant 
circells o ventoses en els murs o emparrats. 
 
Condicions generals 
Les plantes pertanyeran a les espècies i varietats assenyalades en la memòria i els plànols i reuniran les 
condicions d’edat, format, desenvolupament, forma de cultiu i de trasplantament que s’indiquen en aquesta 
documentació. 
 
Les plantes seran, en general, ben conformades, de desenvolupament formal, sense que presentin símptomes 
de raquitisme i retard. No presentaran ferides en el tronc o branques i el sistema radical serà complet i 
proporcional al port. Les arrels de les plantes de pas de terra o arrel nua presentaran talls nets i recents sense 
ferides. 
 
El port de les plantes serà normal i ben ramificat i les de fulla perenne tindran el sistema foliar complet, sense 
decoloració ni símptomes de clorosi. 
 
Pel que fa a les dimensions i característiques particulars, s’ajustaran a les descripcions del projecte. 
 
El creixement serà proporcionat a l’edat, i no s’admetran plantes velles o criades en condicions precàries. 
 
Les dimensions que figuren al projecte són: 
 
Alçada: la distància des del coll de la planta a la part més distant d’aquest, llevat dels casos en què 
s’especifiqui el contrari (com en les palmàcies si es donen alçades de troncs). 
 
Circumferència o perímetre de tronc: El perímetre de tronc serà mesurat en centímetres, a 1,00 m del coll de la 
planta. 
 
Seran rebutjades les plantes: 
1.-que en qualsevol dels seus òrgans o en la seva fusta sofreixin o puguin ser portadores de plagues o 
malalties 
2.-que hagin tingut creixements desproporcionats, per haver estat sotmesos a tractaments especials i per 
altres causes 
3.-que durant l’arrencament o el transport hagin sofert danys que afectin a aquestes especificacions 
4.-que no vinguin protegides per l‘embalatge oportú 
 
El contractista restarà obligat a substituir totes les plantes rebutjades i seran al seu càrrec totes les despeses 
ocasionades per les substitucions, sense que el possible retard pugui repercutir en el termini d’execució de 
l’obra. 
 
Condicions específiques 
Els arbres destinats a ser plantats en alineació tindran el tronc recte i llur alçada no serà inferior a 
l’especificada en el projecte. Per als arbres de copa, aquesta començarà, com a mínim, a 2 metres. Les 
frondoses de port piramidal presentaran ramificació des de la base i amb la guia central sense escapçar. Les 
coníferes han d’anar amb mota de terra protegida amb malla o escaiola, repicades com a mínim 6 mesos 
abans, i mantenint tots els brots terminals, tant en guia central com en ramificacions. 
 



 

Les plantes destinades a la formació d’una bardissa uniforme seran de la mateixa espècie i varietat, del mateix 
color i tonalitat, ramificades i amb fulles des de la base i capaces de conservar aquests caràcters amb l’edat. 
Tindran també la mateixa alçada. 
 
Presentació 
Les plantes a arrel nua han de presentar un sistema radical proporcionat al sistema aeri, i les arrels sanes i 
ben tallades. S’hauran de transportar al peu d’obra el mateix dia que siguin arrencades del viver i, si no es 
planten immediatament, es dipositaran en rases, de manera que quedin cobertes amb 20 cm de terra sobre les 
arrels. Tot seguit es procedirà a regar-les per inundació per tal d’evitar que quedin bosses d’aire entre les 
arrels.  
 
Les plantes en test hauran de romandre-hi al mateix instant de llur plantació, transportant-les fins al clot sense 
que es deteriori el test. Si no es planten immediatament després de la seva arribada a l’obra es dipositaran en 
lloc cobert o es taparan amb palla sobre el test. En tots cas, es regaran diàriament mentre romanen 
dipositades. 
 

d. Llavors  

Les llavors pertanyeran a les espècies indicades en el projecte. Seran de puresa superior al 90% i de poder 
germinatiu superior al 95%: 
 
No presentaran ni plagues ni malalties, ni símptomes d’haver-les patit en el moment del subministrament. 
 
Si en el període de garantia es produïssin fallades, aniran a càrrec del contractista les operacions de 
ressembra fins que s’assoleixi el resultat desitjat. 
 
Aquestes condicions estaran suficientment garantides, a judici de la direcció facultativa; en cas contrari, es 
podran realitzar anàlisis segons les Normes Internacionals per a Assajos de Llavors, de 1966, amb les 
despeses a càrrec del contractista. 
 

e. Humus 

S’anomena humus el material utilitzat per tal de cobrir la llavor al moment de la sembra. 
 
Condicions generals 
Haurà d’estar constituït per elements amb un elevat percentatge de matèria orgànica, motiu pel qual la seva 
coloració ha de ser negrenca. 
 
Haurà de ser ric en elements fertilitzants. La seva textura ha de ser tal que eviti una ràpida dessecació de la 
llavor i del sòl. 
 
Estarà suficientment sec per tal d’evitar amuntegaments, que perjudiquin la uniformitat de la distribució. 
 
Mesurament i abonament 
 
S’ajustarà al que prescriu l’article referent a les “Sembres”. 
 

f. Obertura de clots 

Definició 

Consisteix en el buidat del terreny mitjançant l’excavació de cavitats més o menys prismàtiques i d’una 
fondària variable, que en tots els casos permeti que les arrels de la planta s’hi puguin col·locar sense doblegar, 
especialment l’àpex principal, o bé hi càpiga folgadament la mota. 
 
Execució de les obres 
El contractista procedirà al replanteig de detall per a la ubicació de les plantes, i no es podrà iniciar l’obertura 
de sots sense que la direcció d’obra n’aprovi prèviament el replanteig. 
 
El treball d’obertura s’ha de realitzar amb el sòl humit, perquè d’aquesta manera la consistència del sòl és 
menor, i amb una antelació suficient sobre el moment de la plantació, per tal d’aconseguir una bona 
metereorització del sòl. 
 
Si en algun dels horitzons del terreny apareixen terres de mala qualitat, impròpies per a ser utilitzades al replè 
dels clots, s’hauran de retirar i ser substituïdes per terra fèrtil 
 
Les dimensions dels clots estaran amb relació amb la planta que s’ha de plantar, segons vingui preparada, 
amb mota o a arrel nua. 
 
Si no s’especifica una altra cosa, a les Condicions articulars, les dimensions dels clots seran les següents: 
 
1.-per a arbres de més de tres metres (3 m) d’alçada amb mota: 1,00 x 1,00 x 1,00 m 
2.-per a frondoses de tres    a arrel despullada: 0,80 x 0,80 x 0,80 m 
3.-per a palmeres: diàmetre del clot 20-30 cm més ample i 50 cm més fons que el pa de terra. A la base del 
clot s’aportarà una capa de 20 cm de material drenant 
4.-per a arbres i arbustos compresos entre un metre i mig (1,5 m) i dos metres (2 m) amb mota: 0,60 x 0,60 x 
0,60 m 
5.-per a arbustos i arbres menors d’un metre i mig (1,5 m) amb mota o test: 050 x 0,50 x 0,50 m 
6.-la resta de les plantes, exceptuant cespitoses: 0,30 x 0,30 x 0,30 m, o, en qualsevol cas, 15 cm més ample 
que el pa de terra 
 
Per a la plantació de les espècies cespitoses s’utilitzarà el punxó o el borró. 
 
Mesurament i abonament 
L’obertura de clots s’abonarà per unitat d’obertura de clot mesurat al terreny. Resta inclòs en aquesta unitat el 
transport a l’abocador del material de mala qualitat tret del sot i la seva estesa, la plantació, adobat, aportació 
de terres, tub corrugat perforat i el primer reg. 
 

g. Plantacions 

Dipòsit 
Quan la plantació no pugui efectuar-se immediatament després de rebre les plantes, s’ha de procedir a 
dipositar-les. El dipòsit afecta només les plantes que es rebin a arrel nua o mota coberta amb embolcall porós 
(palla, test, d’argila, guix, etc.); en canvi, no és necessari quan reben amb mota coberta de material 
impermeable (test de plàstic, llauna, etc.). 
 
L’operació consisteix en col·locar les plantes en una rasa i clot, i en cobrir les arrels amb una capa de terra de 
10 cm, com a mínim, distribuïda de manera que no quedin intersticis en el seu interior, per a protegir-les de la 
dessecació o de les gelades fins al moment de la seva plantació definitiva. Subsidiàriament, només quan no 
sigui possible prendre les precaucions assenyalades anteriorment, i amb l’aprovació de la direcció facultativa, 
se situaran les plantes en un local cobert, i es taparan les arrels amb un material com ara fulles, tela, paper, 
etc., que les aïlli d’alguna manera del contacte amb l’aire. 
 



 

Dessecació 
Si les plantes presenten símptomes de dessecació, s’introduiran en un recipient amb aigua o amb un brou de 
terra i aigua, durant uns dies, fins que els símptomes desapareguin, o bé es dipositarà en la rasa coberta amb 
terra humida la totalitat de la planta (no solament les arrels). 
 
Presentació 
Abans de “presentar” la planta, es posarà al clot la quantitat precisa de terra perquè el coll de l’arrel quedi 
després al nivell del sòl. Sobre aquesta qüestió, que depèn de la condició del sòl i de la cura que puguin 
proporcionar-li després, se seguiran les indicacions de la direcció facultativa, i es tindrà en compte 
l’assentament posterior de l’aportació de terres, que pugui establir-se, com a terme mitjà, al voltant del 15%. La 
quantitat d’adob orgànic indicat per a cada cas en el projecte s’incorporarà a la terra, de manera que quedi en 
les proximitats de les arrels però sense arribar a estar en contacte amb elles per evitar, en part, la pràctica 
força corrent de posar l’adob en el fons del clot. 
 
Poda de plantació 
El trasplantament, especialment quan es tracta d’exemplars llenyosos, origina un fort desequilibri inicial entre 
les arrels i la part aèria de la planta; aquesta última, per tant, haurà de ser reduïda de la mateixa manera que 
ho ha estat el sistema radicular per a establir l’adequada proporció i evitar les pèrdues excessives d’aigua per 
transpiració. 
 
Aquesta operació s’ha de fer amb totes les plantes de fulla caduca, però les de fulla persistent, particularment 
les coníferes, no solen suportar-la. Els bons vivers la realitzen abans de subministrar les plantes; en cas 
contrari es durà a terme segons les instruccions de la direcció facultativa. 
 
Normes generals 
La plantació a arrel nua s’efectuarà, com a norma general, amb els arbres i arbustos de fulla caduca que no 
presentin dificultats especials per al posterior arrelament. 
 
Prèviament, es procedirà a eliminar les arrels malmeses per l’arrencada o per altres causes, tenint cura de 
conservar el major nombre possible d’arrels.  
 
La planta es presenta de forma que les arrels no pateixin flexions, especialment quan existeixi una arrel 
principal ben definida, i es reomplirà el clot amb una terra adequada en quantitat suficient perquè 
l’assentament posterior no origini diferències de nivell. 
 
El trasplantament amb mota és obligat per a totes les coníferes i per a les espècies de fulla persistent. La mota 
estarà subjecte de forma convenient per a evitar que es clivelli o es desprengui; en les exemplars de molta 
grandària o desenvolupament se seguirà un dels sistemes coneguts, embolcall de guix o de fusta. 
 
A l’hora de reomplir el clot i pitjar la terra per tongades, es farà de forma que no es desfaci la mota que envolta 
les arrels. 
 
Es realitzarà un escossell de reg, que consisteix en la confecció d’un clot circular en la superfície, amb centre 
en la planta, tot formant un cavalló a una alçada que permeti l’embassament de l’aigua; el seu diàmetre serà  
proporcional a la planta. 
 
En cas de terrenys poc drenats o de superfície compactada, es col·locarà al voltant de les arrels un tub 
corrugat de drenatge de 50-125 mm de diàmetre i una longitud de 3 m. 
 
Moment de la plantació 

La plantació es realitzarà, si és possible, durant el període de repòs vegetatiu. El trasplantament realitzat a la 
tardor presenta avantatges en els climes de llargues sequeres estivals i d’hiverns suaus, perquè en arribar 
l’estiu la planta ha emès ja arrels noves i es troba en millor condicions per afrontar la calor i la manca d’aigua. 
 
No es realitzaran plantacions amb el sòl glaçat, excessivament mullat o en condicions climàtiques molt 
desfavorables, com ara vents forts, períodes de glaçades, neu, calor forta... 
 
Aquest norma presenta, sens dubte, nombroses excepcions; els vegetals de climes càlids, com ara són les 
palmeres, els cactus, les iuques, etc., es trasplantaran a l’estiu; els esqueixos arrelen millor quan el sol 
comença a caldejar. A partir del final del mes d’abril en endavant, o durant els mesos de setembre a octubre, 
la divisió vegetativa es farà també quan ja s’ha mogut la saba, època que sembla que és la millor, en molts 
casos, per al trasplantament de les coníferes.  
 
La plantació de vegetals cultivats en test pot realitzar-se gairebé en qualsevol moment, fins i tot a l’estiu, si el 
manteniment posterior és l’adequat. 
 
Mesurament i abonament 
El mesurament i abonament de la plantació d’espècies arbòries, arbustives i subarbustives es farà per unitats 
(ut). Al preu unitari corresponent s’inclou el subministrament i transport, l’obertura de sots, adobs, plantació, el 
reg efectuat abans i durant la plantació i tots aquells elements i operacions que calguin per a un bon 
arrelament i creixement, sempre que el quadre de preus o pressupost no digui una altra cosa. 
 
 

h. Plantacions a arrel nua 

La plantació a arrel nua d’espècies de fulla caduca s’ha de fer, com a norma general, en l’època de repòs 
vegetatiu. Per descomptat, es presenta en alguna freqüència la necessitat de plantar-les quan la seva foliació 
ha començat; l’operació es durà a terme, en aquest cas, prenent les següents precaucions addicionals: 
1.-poda forta de la part aèria per a facilitar la tasca del sistema d’arrelam, procurant, al mateix temps, 
conservar la forma de l’arbre 
2.-supressió de les fulles ja obertes, tenint cura, no obstant, de no suprimir les gemmes que puguin existir en 
el punt d’inserció 
3.-aportació de terra nova per al clot i utilització d’estimulant de l’arrelament 
4.-protecció del tronc contra la dessecació per un dels mitjans assenyalats 
5.-regs freqüents en el clot, damunt tronc i branques 
 

i. Aspres i vents 

Definició 
S’entén per aspres i vents aquells elements que mantenen en posició vertical els arbres per a evitar que siguin 
tombats. 
 
Condicions generals 
1.-  Vents: 
Els vents s’utilitzaran bàsicament per coníferes, palmeres i arbres ramificats des de  la base. 
Els vents constaran de tres tirants de cable galvanitzat, cadascun d’una longitud aproximada a l’alçada de 
l’arbre per subjectar. Els materials i seccions dels dits tirants seran els adequats per poder resistir, en cada 
cas, les tensions a les quals estaran sotmesos, pel pes de l’arbre i la força del vent. Els lligams hauran de 
portar materials de protecció per tal de no produir ferides a l’arbre. Els cables i els ancoratges han d’anar 
provistos de tubs o platines senyalitzadores d’un color molt visible. 
2.-  Aspres: 



 

L’alçària i el gruix de l’aspre està condicionat a la mida de l’arbre. L’aspre anirà clavat com a mínim 50 cm per 
sota del forat de plantació i a uns 29 cm del tronc. Normalment, portarà dues fixacions de material elàstic i no 
abrasiu per a l’escorça, disposats de manera que no originin ferides a la planta. 
 

j. Reg de plantació 

És precís proporcionar aigua abundant a la planta en el moment de la plantació i fins que s’hagi assegurat 
l’arrelament; el reg s’ha de fer de manera que l’aigua travessi la mota on es troben les arrels i  no es perdi per 
la terra més molla que l’envolta. 
 

k. Sembres 

Definició 
Es defineix la sembra com el procediment de repoblació artificial que consisteix en la disseminació pel terreny 
de les llavors de les espècies que s’intenta propagar. 
 
Materials 
L’adob, les llavors, l’humus i l’aigua compliran les condicions fixades als corresponents articles del present 
Plec. 
 
Execució de les sembres 
Als talussos de desmunt i terraplè l’execució de les sembres s’efectuarà immediatament després d’acabat el 
talús, prèvia estesa de la terra vegetal, si s’escau, malgrat que les obres de plantacions siguin programades en 
fase posterior. Es procurarà que el terç superior dels talussos quedi més densament sembrat, per a major 
protecció contra l’erosió. 
 
La sembra es farà a la tardor o a la primavera, i no es podrà realitzar en dies no adients, tals com dies de 
fortes calorades, vents càlids o secs, gelades, etc. 
 
Les sembres es poden executar segons els procediments següents: 
 
1.-Sobre el sòl, adequadament preparat i fertilitzat, es repartirà la llavor per tota la superfície a sembrar, al més 
uniformement possible. 
Per tal d’evitar una mala distribució, no es pot sembrar amb vents forts que puguin arrossegar la llavor. Si no hi 
hagués un altre remei, es barrejarà la llavor amb sorra lleugerament humida i, a més, s’efectuarà la distribució 
arran de terra. 
Les llavors s’han de plantar a una fondària tal que, quan germinin les fulles cotiledonars que acompanyen la 
tija a llur desenvolupament, puguin arribar a la superfície abans que hagin esgotat les substàncies de reserva 
que la planta utilitza per al seu creixement. La pràctica confirma que aquesta fondària és una vegada i mitja 
(1,5) la dimensió màxima de la llavor.  
 
Però, tenint en compte el pendent dels talussos i la coberta del tou, que s’estendrà de manera uniforme, serà 
un gruix una mica superior al doble de la major dimensió de la llavor. 
Un cop repartida la llavor i coberta amb el tou, es compactarà mitjançant corrons adients, i es regarà amb 
aigua, tot repetint el reg diàriament durant el període inicial d’una a dues setmanes, i essent la direcció d’obra 
la que fixarà, segons les condicions climatològiques la durada exacta d’aquest període. 
 
2.-Mitjançant l’ús de palla corrent, que s’estén manualment uniforme sobre la superfície per sembrar; tot 
seguit, sobre la dita palla es distribueix manualment, i també de la forma més uniforme possible, la mescla de 
llavors de les espècies escollides, juntament amb els corresponents adobaments. A continuació es rega la 
coberta de palla amb una emulsió asfàltica, suficientment fluida per fixar la palla i crear un microclima i unes 

condicions edafològiques que afavoreixin, no solament la germinació de llurs llavors sinó també el seu 
arrelament i futur desenvolupament de les plantes. Aquestes operacions es realitzaran manualment, 
exceptuant el reg asfàltic, el qual s’executarà mitjançant l’ús d’una bomba especial que tingui la potència 
necessària per a transportar o llançar el betum fins a les parts més allunyades. 
 

l. Hidrosembra 

Consisteix en llançar una barreja de llavors, adobs, mulch i estabilitzants sobre la superfície per sembrar. 
 
Preparació de superfícies 
Aquesta operació té com a objecte aconseguir una superfície uniforme per a proporcionar una capa adequada 
per a procedir a l’hidrosembra. 
 
Materials necessaris 
1.-Barreja de llavors 
La barreja de llavors per utilitzar i la quantitat a aplicar, estarà dissenyada i prescrita específicament d’acord 
amb les condicions de la zona per tractar: altura, orientació, exposició, clima i composició del sòl, naturalesa i 
pendent. 
La barreja de llavors estarà envasada en sacs de 25 kg. A cada sac s’ha de veure una etiqueta amb el 
percentatge de les diverses classes de llavors de la barreja. S’aportaran 300-400 kg/ha de llavor. 
2.-Adobs 
Juntament amb la llavor, s’aportarà l’adob. Aquest serà soluble i òrgano-mineral. 
3.-Mulch 
Per a cobrir la llavor i afavorir la germinació es projectarà sobre el sòl material d’origen vegetal. Aquest 
material seran fibres curtes per a pendents superiors als 20% i fibres llargues per a les que siguin inferiors a 
aquest pendent. 
4.-Fixador-estabilitzador 
Juntament amb el mulch s’aportarà una dispersió d’un polímer de propionat de polivinil amb efecte fixador i 
estabilitzador de la superfície del sòl. S’aportaran de 30 a 100 g/m2  d’aquest producte en funció de l’estat de 
la superfície per hidrosembrar. 
5.-Maquinària 
La maquinària serà una hidrosembradora de 5.000 a 10.000 litres de capacitat muntada sobre un camió. El 
tanc conté dos agitadors mecànics que barregen la llavor, el producte acabat i l’aigua contínuament. Utilitzant 
la bomba d’alta pressió especial per a l’ús de llavors de gespa, la barreja s’escampa mitjançant mànegues a 
les zones on el camió no hi pot arribar, i per un camió o pistó mòbil on el camió hi trobi fàcil accés. 
L’aplicació serà feta després de marcar l’àrea per sembrar (per exemple, amb una càrrega d’hidrosembra es 
poden sembrar 5.000 m2  amb 1.000 kg de barreja fertilitzant i estabilitzant, 150 kg de llavors i 9.000 litres 
d’aigua).  
6.-Reg 
El reg immediat a la sembra es farà amb les precaucions oportunes per a evitar arrossegaments de terres o de 
llavors. 
S’ha de tenir en compte que els regs immediats a la sembra no són imprescindibles i poden ser 
contraproduents, ja que és molt difícil que no produeixin alteracions en la distribució regular de les llavors i en 
la uniformitat de la superfície. Cal esperar, sense cap inconvenient, que la germinació es produeixi 
naturalment, i s’ha de fer així necessàriament quan no es pugui assegurar la continuïtat en el reg. 
 
Conservació de l’enjardinament 
La conservació de l’enjardinament són els treballs de neteja, esporgada, artigues, excavacions, de sots, 
tractaments fitosanitaris, col·locació de vents i tutors, regs, etc., així com la reposició de les plantacions i 
sembres i totes les cures culturals que siguin necessàries per tal de garantir les sembres i plantacions 
realitzades. 
 



 

La conservació de les plantacions està inclosa a la “Conservació de l’obra” descrita a l’article 1.20 del Plec de 
Condicions Tàcniques Generals, però atès el seu caràcter peculiar es descriu amb més detall al present 
article. 
 
Execució de les obres 
Els treballs de conservació de les plantacions s’ajustaran al que prescriuen les respectives unitats i zones 
confrontants, i transportarà a l’abocador els materials que sobrin o que hagin estat rebutjats, cobrirà les rases, 
retirarà les instal·lacions provisionals, etc. 
 
Reposició 
La reposició és la ressembrada i substitució de plantes que el contractista haurà d’efectuar durant l’execució 
de les obres i durant el període de garantia, fins a llur recepció definitiva, quan les espècies corresponents no 
s’hagin desenvolupat segons les previsions, a judici de la direcció d’obra, o hagin estat malmeses per 
accidents. 
 
Compliran el que prescriuen els articles corresponents a les unitats. l’execució de les quals es repeteix. 
 
Execució de les obres 
Primerament, es procedirà a arrencar i retirar les plantes defectuoses o seques, i els materials que es 
considerin de mala qualitat, i es transportaran a l’abocador. 
 
Tot seguit, s’executaran les fases descrites als articles corresponents a les unitats en qüestió, i hauran de 
complir les prescripcions fixades anteriorment. 
 
Regs d’aigua 
El reg de l’arbrat i dels arbustos s’efectuarà a canó lliure i l’aportació anual d’aigua no serà inferior als 200 
litres, per als arbres, i als 20 litres, per als arbustos. 
 
La freqüència dels regs serà la següent: 
 
Primer any: Un reg setmanal en el període comprés entre el mes de febrer i d’octubre, i un de quinzenal la 
resta de l’any. Pel que fa als arbustos es realitzaran dos regs setmanals en el període comprès entre el mes 
de març i d’octubre, essent quinzenal la resta de l’any. 
 
Segons any: Un reg setmanal en arbres i arbustos en el període comprès entre el mes de maig i el mes de 
setembre. 
 
Tercer, quart i cinquè any: Els regs, tant en arbres com en arbustos, es realitzaran per quinzenes en els mesos 
de maig, juny i setembre, i setmanalment en els mesos de juliol i d’agost. 
 
Les sembres se seguiran regant amb la freqüència i la intensitat necessària per mantenir el sòl humit. Segons 
l’època de sembra i les condicions meteorològiques, el reg es podrà espaiar més o menys. 
 
La intensitat dels regs no haurà de disminuir durant el període d’estiu per a evitar l’atur vegetatiu que es 
produeix en la nostra zona per la sequedat del clima mediterrani. 
 
Condicions generals 
L’aigua a utilitzar al llarg de la plantació i la sembra, així com als regs necessaris de conservació, serà 
suficientment pura, amb concentracions salines (clorurs i sulfats) inferior al cinc per mil (0,5%). 
 
No es consideren aptes les aigües salnitroses o de procedència marina que penetrin a la terra a causa del 
capbussament dels estrats de mar a terra. Tampoc s’utilitzarà aigua amb una PH inferior a sis (6). 

 
Si les aigües que s’utilitzen als regs procedeixen d’un brollador o de captacions subterrànies, l’elevació de les 
quals cal fer-la mitjançant grups motobombes, o bé aigües artesianes capaces d’abastar per si mateixes el 
nivell desitjat, s’haurà de prendre la precaució d’airejar-les prèviament. 
 
Si es tracta d’aigües residuals procedents de depuradora, es prendran les mesures adients per tal d’evitar 
possibles intoxicacions. 
 
Mesurament i abonament 
El mesurament i abonament de la hidrosembra es farà per metres quadrats (m2) mesurats al terreny. Inclou 
tots els materials, regs i operacions esmentats a l’apartat 2.6, sempre que el quadre de preus i el pressupost 
no digui una altra cosa. 
 
La conservació i regs de les plantacions durant l’execució de les obres no és d’abonament directe, ja que el 
seu import es considera inclòs als respectius preus unitaris. 
 
La conservació, reposició, regs de les plantacions i sembres i consum d’aigua durant el període de garantia i 
fins a llur recepció definitiva, s’abonarà per mitjà de la partida alçada de “Conservació de l’enjardinament” que 
figuri al pressupost del projecte. 
 
El contractista haurà de notificar a la direcció facultativa, amb suficient antelació i per escrit, les diferents 
tasques de conservació, entenent-se la no notificació com a operació no realitzada. 
 
En cas que no existeixi la partida alçada específica per a la conservació de les plantacions i sembres, s’entén 
que l’import dels esmentats treballs resta inclòs als respectius preus unitaris, no procedint per part de 
l’Administració a cap mena d’indemnització. Però en cap cas, el contractista restarà exonerat de realitzar els 
treballs necessaris per a la correcta conservació de les plantacions. 
 
Si el termini de garantia supera la durada prevista, el contractista haurà de seguir conservant les plantacions 
fins a la seva recepció definitiva, i s’ajustarà, en aquest cas, al que estableix la clàusula 77 del Plec de 
Clàusules Administratives Generals. 
 

 Tractament de talusos 
Quan existeixi la possibilitat d’esllavissaments els talussos s’estabilitzaran amb geotèxtil d’armadura de 
vegetació o amb hidrosembra. El geotèxtil d’armadura (geotèxtil anisòtrop de poliester no teixit) es consolidarà 
mecànicament mitjançant punxonat amb alta relació càrrega-allargament, inalterable a agents orgànics, 
químics i de fluència mínima, i amb les característiques següents: 
 
pes per unitat de superfície :  p    =  350 g/m2 

càrrega de ruptura            :  F1     40 KN/m 
càrrega de treball            :  f2   =  13 KN/m  
El geotèxtil de vegetació (geotèxtil de poliester no teixit) es consolidarà mecànicament mitjançant punxonat 
sobre un  teixit base de poliester, amb una trama que permeti la penetració de les arrels de les plantes que 
germinen en la seva superfície. Les característiques d’aquest geotèxtil seran: 
 
inalterable als raigs UV 
pes per unitat de superfície :  p   =   160 g/m2 

càrrega de ruptura               :  f1     13 KN/m 
 
Mesurament i abonament 
Els geotèxtils i hidrosembres es mesuraran i abonaran per metres quadrats. 
 



 

 Escocells 
Seran del tipus grafiat als plànols del projecte, col·locant les peces que el formen sobre una base de formigó 
H-15. En cap cas podran ser travessats per un servei, quedant el seu espai interior totalment lliure. 
 
Mesurament i abonament 
Els guals i els escossells es mesuraran i abonaran per unitat si el pressupost del projecte no diu una altra 
cosa. El preu inclou l’excavació, preparació de la superfície, la capa d’assentament, el llit de formigó, les 
llosetes o peces de formigó i totes les operacions i materials necessaris per al correcte acabament de la unitat 
d’obra. 
 

4. Obres de formigó 

a. Argamassa de ciment 

La mescla es podrà realitzar amb mitjans mecànics o a mà, en aquest cas sobre un pis impermeable. La pasta 
de l’argamassa es farà de manera que resulti una mescla homogènia i amb la rapidesa necessària perquè no 
es produeixi un principi de prendiment abans de la seva utilització. La quantitat d’aigua serà la necessària per 
tal d’obtenir una consistència sucosa però sense perill que es formi a la superfície una capa d’aigua de gruix 
apreciable quan s’introdueixi en un contenidor i es sacsegi lleugerament. Només es fabricarà l’argamassa 
precisa per a l’ús immediat i es rebutjarà la que hagi començat a prendre i la que no hagi estat utilitzada dins 
dels quaranta-cinc (45) minuts que segueixen a l’amassat. Es rebutjaran, de la mateixa manera, les 
argamasses rebatudes. 
 
Les argamasses que es confeccionin per a l’arrebossat tindran una consistència menys fluida que la resta, 
principalment quan les superfícies en què s’hagin d’utilitzar siguin verticals, o bé poc rugoses, sense que 
s’hagi d’escardar en el moment de ser aplicada, tot llançant-la enèrgicament contra les parets. 
 

b. Formigons en massa i armats 

Els formigons que s’han d’utilitzar a les obres són els definits, per la seva resistència característica, als 
quadres i pressupostos parcials del projecte. S’entén per resistència característica a la de trencament a 
compressió del formigó fabricat que determina l’EHE 08 i serà rebutjat el formigó que no tingui, en cada cas, la 
resistència exigida en el projecte, encara que la seva fabricació s’hagi realitzat amb dosificacions remarcades 
en algun document d’aquest, ja que aquestes només tenen caràcter orientatiu, per la qual cosa el contractista 
està obligat a realitzar els assaigs previs necessaris per tal d’aconseguir la dosificació més adequada i no 
podrà reclamar modificació en els preus contractats per diferències en més o en menys sobre les dosificacions 
suposades. 
 
Per a l’inici del formigonat serà preceptiva l’aprovació per la direcció d’obra de la col·locació i fixació de 
l’armadura, dels separadors i de l’encofrat, així com la neteja de fons i costers. No s’iniciarà cap tasca sense 
autorització. El contractista està obligat, per tant, a avisar amb suficient antelació per tal que les dites 
comprovacions puguin ser realitzades sense alterar el ritme constructiu. 
 
Així mateix, el contractista presentarà al començament dels treballs un pla de formigonat per a cada element 
de l’obra, el qual haurà de ser aprovat per la direcció d’obra. 
 
En el pla es farà constar: 
descomposició de l’obra en unitats de formigonat, tot indicant el volum de formigó a emprar en cada unitat i 
forma de tractament dels junts de formigonat 
 
Per a cada unitat es farà constar: 
sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament directe i d’altres) 

característiques del mitjans mecànics 
personal 
vibradors (característiques i nombre d’aquests, tot indicant els de recanvi per possible avaria) 
seqüència d’ompliment dels motlles 
mitjans per a evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones (passarel·les, bastides, 
taulons o d’altres) 
mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control 
sistema de curat de formigó 
 
Per a tots els formigons que s’hagin d’utilitzar en l’execució de les obres, hauran de regir, fins i tot en tot allò 
que tingui relació amb els seus assaigs i admissió o rebuig, totes les prescripcions de l’EHE 08, i a més a més 
les següents: 
 
Tots els formigons es consolidaran precisament per vibració, mitjançant vibradors d’agulla o d’encofrat. El 
pervibrador s’introduirà verticalment a la massa del formigó fresc i es retirarà també verticalment, sense 
necessitat que hi hagi cap moviment horitzontal mentre es tingui submergit en el formigó. Es procurarà 
d’extremar el vibrador en les proximitats dels encofrats per tal d’evitar la formació de bosses de pedres o 
coqueres, i en el formigó armat o pretesat es realitzarà amb el màxim de cura per tal d’evitar el desplaçament 
de les armadures. La junta del vibrador haurà de penetrar cada cop en la tongada anterior ja vibrada. L’última 
passada s’haurà de fer de manera que el vibrador no toqui les armadures. 
 
No es podrà abocar lliurement el formigó des d’una alçada superior a un metre i cinquanta centímetres (1,50 
m), ni distribuït aquest a gran distància ni rasclant. Queda prohibit utilitzar canaletes o trompes per al transport 
i posada en obra del formigó sense la presència del director de l’obra o la d’un facultatiu o vigilant a les seves 
ordres. S’evitarà que el doll de formigó no es projecti directament sobre armadures o encofrat. 
 
No es podrà formigonar quan la presència d’aigua pugui perjudicar la resistència i les característiques del 
formigó, si no és que ho autoritza el director de l’obra, el qual adoptarà les mesures adequades. 
 
Mai es col·locarà formigó sobre un sòl que estigui glaçat. 
 
Durant els set (7) primers dies es mantindran les superfícies vistes contínuament humides mitjançant el reg o 
la inundació, o bé cobrint-les amb sorra o arpillera, les quals es mantindran constantment humides. La 
temperatura de l’aigua utilitzada pel risc no serà inferior en més de vint (20) graus) a la del formigó. També es 
podran utilitzar procediments de curat especial a base de pel·lícules superficials impermeables, prèvia 
autorització del director de l’obra.  
 
Sempre que s’interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d’interrupció, es cobrirà la junta amb sacs de 
gerga humits per tal protegir-la dels agents atmosfèrics. 
 
Els paraments han de quedar llisos, amb formes perfectes i bon aspecte. Mentre el director d’obra no indiqui 
una altra cosa, la màxima irregularitat permesa, mesurada respecte d’una regla de 2 mm, serà de 5 mm en 
superfícies vistes i de 20 mm en superfícies ocultes. els defectes superficials podran ser reparats per 
arrebossat. En cas que superin els màxims indicats al PG3 o se situïn en zones crítiques de l’obra, no es 
podran reparar sense que siguin examinats pel director de l’obra, el qual es pronunciarà sobre la possibilitat de 
reparar-los o destruir parcialment o totalment l’element en qüestió. 
 
El formigó que s’utilitzi a les voltes serà convex. el contractista proposarà el sistema i maquinària que 
pretengui utilitzar, la dimensió màxima de l’àrid, les pressions màximes i mínimes i la forma de dur a terme el 
formigonat de cada anella i de protegir el terreny per tal d’evitar que es mescli amb el formigó com a 
conseqüència del cop. Sobre tot això haurà de recaure l’aprovació del director de l’obra i, en tot cas, 
s’adoptaran les disposicions precises per al perfecte formigonat de la clau. 



 

 
En obres de formigó armat es tindrà cura especialment de les armadures; que quedin perfectament envoltades 
i es mantinguin els recobriments previstos, tot i removent enèrgicament el formigó després del seu abocament, 
especialment a les zones en què es reuneixi gran quantitat d’acer. En elements verticals de gran gruix, i en 
lloses, l’estesa del formigó es realitzarà per capes de gruix no superior a quinze centímetres (15 cm), 
perfectament piconades, de manera que, si és possible, cada capa ompli totalment la superfície horitzontal de 
l’element que es formigoni o la compresa entre les juntes de dilatació. 
 
A les bigues, el formigonat es farà tot avançant des dels extrems, portant en tota a seva alçada i procurant que 
no es produeixin disgregacions ni la lletada escorri al llarg de l’encofrat. Als pilars el formigonat s’efectuarà de 
manera que la seva velocitat no sigui superior a dos metres (2 m) d’alçada per hora de treball. Quan els pilars i 
elements horitzontals que s’hi recolzen s’executen d’una manera contínua, es deixaran passar almenys dues 
(2) hores abans de construir els elements horitzontals, a fi i efecte que el formigó dels pilars s’hagi assentat 
definitivament. 
 
Mesurament i abonament 
El formigó s’abonarà per metres cúbic (m3) realment executats, mesurat segons dimensions teòriques dels 
plànols. Al preu s’inclou el següent: 
l’estudi i obtenció de la fórmula per a cada tipus de formigó, així com els materials necessaris per a la 
fabricació i posada en obra 
la fabricació, transport, posada en obra i vibratge del formigó,l’execució i tractaments dels junts,la protecció del 
formigó fresc, el curat i els productes de curat,l’acabat i la realització de la textura superficial i qualsevol treball, 
maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució d’aquesta unitat d’obra. 
 

c. Encofrats 

Només es podran utilitzar tipus o tècniques d’encofrat, que per la seva novetat no estiguin sancionats per la 
pràctica, prèvia autorització del director de l’obra i després que es demostri la seva eficàcia i seguretat. 
 
Tant les superfícies de l’ encofrats com els productes que s’hi puguin aplicar per tal de facilitar el treball no 
contindran substàncies agressives per al formigó. 
 
Els encofrats tindran la rigidesa i la resistència necessària per a evitar la seva deformació durant la col·locació 
i compactació del formigó. S’hauran de projectar de forma que impedeixin el lliure escurçament del formigó per 
retracció. 
 
Els enllaços entre els diferents elements o panys dels motlles, seran sòlids i senzills, de manera que el seu 
muntatge i desmuntatge es verifiqui amb facilitat, sense requeriment de cops ni tibades. Els motlles ja utilitzats 
que hagin de ser utilitzats per unitats repetides seran curosament rectificats i netejats abans de la seva 
utilització. 
 
Les superfícies interiors dels encofrats hauran de ser suficientment uniformes i llises per aconseguir que els 
paràmetres de les peces de formigó motllurades en aquests no presentin defectes, bombeigs, ressalts o 
rebaves. Els encofrats per pilars cilíndrics, bigues pretesades i elements que hagin de tenir una terminació 
molt curosa, seran metàl·lics, almenys en la seva superfície interior, llevat que el director de l’obra autoritzi un 
altre sistema, a instàncies del contractista, que garanteixi la perfecció de l’acabat. 
 
Els encofrats de bigues i forjats es disposaran amb la necessària contrafletxa perquè una vegada 
desencofrada i carregada la peça de formigó aquesta conservi contrafletxa en la magnitud que determini el 
director de l’obra. 
 
El termini de desencofrat i retirada de cintres i calçat mai serà inferior al prescrit pel director de l’obra. 

 
Mesurament i abonament 
El encofats d’abonaran per m² de cara encofrada. Aquesta unitat d’obra inclou el càlcul de projecte dels 
encofrats, el muntatge i desmuntatge, els productes de desencofrat i tots els elements auxiliars i maquinària 
necessaris per a la seva execució, segons el mètode indicat pel director d’obra.  
 

d. Cintres 

Llevat prescripció contrària del director de l’obra, les cintres hauran d’estar calculades per resistir el pes total 
propi i el de l’element complet suportat, i haurà de tenir la resistència i disposicions necessàries perquè, en 
cap moment, els moviments locals sobrepassin els tres mil·límetres (3 mm), ni els del conjunt de mil·lèsima 
part (1/1000) de la llum. 
 
El contractista presentarà al director de l’obra. per a la seva aprovació, els càlculs justificatius i plànols de 
conjunt i detall de les cintres que desitgi adoptar. A les cintres metàl·liques es compliran les prescripcions de 
les normes MV-103. 
 
Una vegada muntada la cintra, s’efectuarà una prova que consistirà a sobrecarregar d’una manera uniforme i 
pausada, en una quantia superior al 20% a les accions definitives que hagi de suportar. Si el resultat de la 
prova és satisfactori i els descensos reals de la cintra resulten els previstos en fixar la seva contrafletxa, es 
donarà per bona i podran iniciar les treballs als  
 
quals hagin de servir de suport; en cas contrari, es realitzaran les correccions oportunes, d’acord amb les 
ordres del director de l’obra, La superació de la prova no eximeix el contractista de la seva responsabilitat, pel 
que fa a la seguretat de la cintra durant la resta de l’obra. 
 
Mesurament i abonament 
Les despeses originades pel muntatge i desmuntatge de cintres s’inclouran al preu del formigó, mentre no 
s’indiqui el contrari al pressupost. En cas contrari, s’abonarà per metres cúbics (m3) mesurats entre la cara 
inferior de l’element a sustentar i la seva projecció en planta sobre el terreny. 
 

e. Armadures passives 

Les armadures passives per al formigó seran d’acer i estaran constituïdes per barres corrugades i/o malles 
electrosoldades. 
 
Els diàmetres nominals de les barres i els filferros s’ajustaran a les sèries indicades a la “Instrucció de formigó 
estructural EHE 08”. 
 
Les barres i filferros no presentaran defectes superficials, clivelles ni bufaments. 
 
Per a les barres corrugades cal emprar els següents tipus d’acer: B 400 S I B 500 S, amb límits elàstics fy no 
menors de 400 I 500 i 6.000 N/mm2, respectivament. 
 
Per a les malles electrosoldades cal emprar filferros corrugats d’acer tipus B 500 T, amb límit elàstic fy igual o 
superior a 500 N/mm2 
 
Compliran satisfactòriament els assaigs de control de qualitat prescrits a la “Instrucció de formigó estructural 
EHE 08”,.ja esmentada. 
 



 

La forma i dimensions de les armadures serà la indicada als plànols de projecte o, en el seu cas, pel director 
d’obra.  Els radis de doblegat i longituds d’ancoratge i solapament s’ajustaran al que dicta la instrucció EHE 
08. 
 
 
Mesurament i abonament 
L’acer d’armadures es mesurarà i abonarà per quilograms d’acer rodó, mesurat sobre plànol, incloent el 
subministrament, manipulació i col·locada amb tots els materials auxiliars necessaris per a la correcta 
execució de l’obra. Les pèrdues per retalls no s’abonaran. 
 
Les malles electrosoldades es mesuraran per quilograms o per metres quadrats (m2). 
 

5. Pavimentació 
L’activitat de pavimentació s’ha de realitzar preceptivament després de construïda la infraestructura de serveis 
i d’acceptar la capa de subbase granular que haurà servit de plataforma de treball per a realitzar una part de 
l’obra d’urbanització. Consisteix principalment en la col·locació de la capa de formigó de base a voreres, la 
capa de base de calçada i les capes de paviment. 
 

a. El formigó de base a voreres 

Llevat que la direcció de les obres disposi una altra ordre, el formigó a voreres es col·locarà en fase prèvia a la 
construcció de les capes de base i de paviment. Després d’acceptar les infraestructures de serveis, els 
elements singulars situats a la vorera i la capa de coronament del terraplè de vorera, es procedirà a col·locar la 
capa de formigó de base que servirà d’assentament a les llosetes i panots, i protegirà les infraestructures de 
serveis construïdes. 
 
Condicions mínimes d’acceptació 
El formigó serà de consistència intermèdia, entre la plàstica i la tova, de manera que no sigui massa sec 
(dificultats per reglejar) ni massa fluid (falta de resistència). A l’assaig de consistència s’obtindrà un 
assentament del con d’Abrams entre cinc centímetres (5 cm) i vuit centímetres (8 cm). La resistència 
característica mínima a obtenir serà de vint newtons per mil·límetre quadrat (FcK ≥ 20 N/mm2), sempre que el 
projecte no indiqui una resistència superior. 
 
Mesurament i abonament de les obres 
Llevat que el pressupost del projecte especifiqui una altra cosa, es mesurarà i abonarà per m2 realment 
executats, mesurats sobre perfil teòric. 
 
S’entendrà que el preu unitari inclou el refinament definitiu i la compactació de la superfície de coronament en 
terres, els encofrats necessaris per a deixar els forats dels escossells, el subministrament i posada en obra del 
formigó i tots els materials, maquinària i diferents operacions necessàries per acabar correctament la unitat 
d’obra. 
 

b. Capes de base 

Es defineix com a capa de base la que suporta directament el paviment. Podrà ser de material granular (tot-u 
artificial), de grava-ciment o asfàltica. 
 
S’exigirà exhaustivament les condicions del PG-4 per l’acceptació de la procedència de la base granular. 
 

 Bases de tot-u artificial 
El tot-u artificial és una barreja d’àrids procedents d’una instal·lació d’esmicolament amb granulometria de 
tipus continu. 
 
Condicions mínimes d’acceptació: 
Granulometria: 

La fracció que passi pel tamís 80 m UNE serà inferior a 2/3 de la fracció que passi pel tamís 40 m UNE. 
La corba granulomètrica dels materials es trobarà compresa entre les que Figuren al quadre següent: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’índex de “lajas” serà 
inferior a trenta-cinc (<35). 
El desgast del material 

mesurat segons l’Assaig de Los Angeles serà inferior a trenta-cinc (<35). 
El material serà no plàstic i tindrà equivalent de sorra superior a 35. 
El coeficient de neteja no serà inferior a dos (2). 
El material no podrà ser meteoritzat, de manera que totes les característiques de granulometria i qualitat es 
conservin després de compactar la tongada (execució de l’assaig del material després de compactar). Per 
aquest motiu es rebutjarà tot tipus de material meteoritzat. 
El material tindrà un índex CBR superior a 80 per a una compactació del 100% de l’Assaig Próctor Modificat. 
El mòdul de compressibilitat amb l’assaig de càrrega amb placa segons la norma NLT 357/86 no serà inferior a 
120 per a seccions T0-T1 ni a 100 per a seccions T2-T3. 
La densitat de la capa de base granular compactada serà superior al 100% de la màxima densitat obtinguda a 
l’Assaig Próctor Modificat. Aquesta condició de densitat es complirà també a totes les zones singulars de la 
capa compactada (vora, pous, embornals i elements singulars de calçada). 
 
Mesurament i abonament 
La base de material granular es mesurarà i abonarà per metres cúbics mesurats sobre perfil teòric després de 
compactar. S’entendrà que el preu unitari comprèn el refinament i la compactació de la capa de subbase i 
totes les operacions i materials necessaris per deixar la unitat d’obra correctament acabada. 
 
 Bases de grava-ciment 
Són materials formats per barreja homogènia d’àrids, ciment i aigua, segons les proporcions d’una fórmula de 
treball prèviament aprovada, que després d’estesos i compactats formen la capa de base a calçades. 
 
Condicions mínimes d’acceptació 
Les característiques i condicions s’ajustaran a l’article 513 del PG-3 
 
Granulometria dels àrids: 
La corba granulomètrica es trobarà compresa entre les indicades al quadre: 
 

TIPUS DE 
TOT-Ú 
ARTIFICIAL(*
) 

ABERTURA DEL TAMÍS UNE-EN 933-2 (mm) 

40 25 20 8 4 2 0,500 0,250 0,063 

ZA25 100 
75-
100 

65-90 40-63 26-45 15-32 7-21 4-16 0-9 

ZA20 - 100 
75-
100 

45-73 31-54 20-40 9-24 5-18 0-9 

ZAD20 - 100 
65-
100 

30-58 14-37 0-15 0-6 0-4 0-2 



 

TIPUS DE 
GRAVACIMENT 

CPA (% en masa)OBERTURA DELS TAMISSOS UNE-EN 933-2 (mm) 

40 25 20 8 4 2 0,500 0,063 

GC25 100 76-100 67-91 38-63 25-48 16-37 6-21 1-7 

GC20 - 100 80-100 44-68 28-51 19-39 7-22 1-7 

 
 
La fracció retinguda en el tamís 5 UNE presentarà com a mínim un 50% en pes d’elements amb dues o més 
cares de fractura. 
 
La qualitat mesurada segons l’assaig de Los Angeles presentarà un coeficient inferior a trenta (< 30). Els àrids 
seran no plàstics i amb equivalent de sorra superior a trenta (> 30). 
Els àrids no presentaran contingut de matèria orgànica superior al 0,05%, proporció de sulfats al 0,5%. 
El contingut mínim de ciment serà sempre del tres per cent (3%). 
La resistència a compressió als 7 dies, amb provetes fabricades amb el motllo i compactació del Próctor 
Modificat serà superior a trenta-cinc quilograms per centímetre quadrat (< 35 kg/cm2)). 
S’exigirà en tota la zona d’obres, fins i tot a punts singulars com ara vora pous o embornals, una densitat 
superior al noranta-set per cent (97%) de la màxima densitat obtinguda a l’Assaig Próctor Modificat de la 
barreja amb ciment. 
El reg asfàltic de guarit de la grava-ciment s’aplicarà abans de passades dotze hores des de la seva 
compactació. 
 
Mesurament i abonament 
Es mesurarà i abonarà als preus definits al pressupost del projecte. S’entendrà que els preus comprenen el 
subministrament i transport del material, així com la preparació, refinament i compactació de la superfície de la 
subbase per a la seva acceptació, i tots els materials i operacions necessàries per al correcte acabat de la 
unitat d’obra. 
 

c. Regs d’Imprimació 

Es defineix com a reg d’imprimació l’aplicació d’un lligant bituminós sobre una capa no bituminosa, prèviament 
a l’estesa sobre aquesta d’una capa bituminosa. La seva execució inclou les operacions següents:  
Preparació de la superfície existent 
Aplicació del lligant bituminós 
 
Llevat justificació en contrari, el lligant bituminós a emprar serà del tipus ECR-0 amb una dosificació de lligant 
1,5 Kg/m² 
 
Els àrids, dosificacions de materials, l’equip necessari per a l’execució de les obres, i aquestes acompliran les 
especificacions del PG-3. 
 
Mesurament i abonament 
El reg d’imprimació restarà inclòs dins del preu de l’aglomerat asfàltic si el projecte no diu el contrari. 
 

d. Regs Adherència 

Es defineix com a reg d’adherència l’aplicació d’un lligant bituminós sobre una capa bituminosa, prèviament a 
l’estesa sobre aquesta d’una altra capa bituminosa. La seva execució inclou les operacions següents:  
Preparació de la superfície existent 
Aplicació del lligant bituminós 
 
Llevat justificació en contrari, el lligant bituminós a emprar serà del tipus ECR-1 amb una dosificació de lligant 
0,5 Kg/m² 
 
Els àrids, dosificacions de materials, l’equip necessari per a l’execució de les obres, i aquestes acompliran les 
especificacions del PG-3. 
 
Mesurament i abonament 
El reg d’adherència restarà inclòs dins del preu de l’aglomerat asfàltic si el projecte no diu el contrari. 
 

e. Bases asfàltiques 

Els paviments asfàltics poden ser paviments de barreja asfàltica en calent, paviments de barreja asfàltica en 
fred, o tractaments asfàltics superficials. El paviment més usual en calçades és de barreja asfàltica en calent.  
 
Paviments asfàltics en calent 
Abans de procedir a l’estesa  de la capa del ferm immediatament superior a la capa de base, es comprovarà, 
amb especial atenció, la qualitat dels treballs de repassada i compactació de l’esmentada capa de base i 
s’executaran els assaigs necessaris. 
 
Els aglomerats asfàltics en calent seran aprovats per al seu ús per l’Enginyer Director i en la seva qualitat, 
característiques i condicions s’ajustaran a la “ Instrucción de la Dirección General de Carreteras sobre 
secciones de firmes, la Norma 6.1 IC de ferms flexibles i el PG-3 ( article 542). 
 
El gruix de les capes vindrà definit en el projecte, i si fós necessari, s’acordarà amb la Direcció d’obra d’acord 
amb la taula següent: 
 



 

 
 
Condicions mínimes d’acceptació 
Lligants bituminosos: Podran ser del tipus B 40/50, B 60/70, B 80/100. 
 
Granulometria dels àrids: L’àrid gros procedirà d’instal·lació d’esmicolament. La porció retinguda al tamís 5 
UNE contindrà com a mínim un 75% en pes d’elements amb dues o més cares de fractura. La granulometria 
dels àrids es trobarà compresa entre les del següents quadre, segons el tipus de barreja que es tracti. 
 
El coeficient de desgast de Los Angeles serà inferior a 30. Per a vials de gran capacitat on es prevegin altes 
velocitats s’exigirà un coeficient de poliment accelerat superior a quaranta (0,40) (únicament a capa de 
rodadura). L’índex de partícules planes serà inferior a trenta (< 30) (únicament vials amb gran capacitat i 
trànsit pesant). 
 
Les condicions d’adhesivitat i característiques del filler compliran les condicions obligatòries per a construcció 
de carreteres (PG3). 
 
La barreja d’àrids en fred tindrà un equivalent de sorra inferior a trenta (>30). 
 
Pel que fa a l’obtenció de la fórmula de treball, instal·lació de fabricació, equip d’execució i proves de l’Assaig 
Marshall, es compliran totes les condicions exigides per a construcció de carreteres (PG3). 
 
Durant la posada en obra temperatura de la barreja en sortir del barrejador no serà superior a cent vuitanta 
graus (> 180º). 
 
Criteris de projecte de mescles pel mètode marshall (NLT-159/86) 
 

Mesurament i abonament de les obres 
S’abonarà per tonelades realment col·locades, mesurades a partir dels perfils teòrics i les densitats realment 
obtingudes a obra. Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, s’entendrà que el preu inclou, a més, 
la preparació de la superfície de la capa de base, els regs d’imprimació i adherència, i totes les operacions i 
materials i maquinària necessaris per al correcte acabament de la unitat d’obra. 
 
Microaglomerat en calent 
El microaglomerat en calent és la combinació d’àrids fins i un lligant bituminós, essent necessari escalfar 
prèviament els àrids i el lligant. La barreja s’estendrà i compactarà a temperatura superior a la de l’ambient, en 
capes de gruix entre 10 i 500 mm. 
 
Condicions mínimes d’acceptació 
Les característiques i condicions s’ajustaran a l’article 513 del PG-3 
 
Lligants bituminosos: podran ser del tipus B 40/50 o B 60/70 
Granulometria dels àrids: l’àrid procedirà d’instal·lació d’esmicolament. Contindrà com a mínim un 90% en pes 
d’elements amb dues o més cares de fractura.  
El coeficient de desgast de Los Angeles serà inferior a vint-i-cinc (< 25). El coeficient de poliment accelerat de 
l’àrid serà superior a quaranta-cinc centèsimes (> 45). L’índex de partícules planes serà inferior a vint-i-cinc (< 
25). 
Es considera que l’adhesivitat serà suficient quan la superfície coberta sigui superior al 95% de l’àrid gros 
(NLT-166/76) i superior a quatre (> 4) segons NLT-355/74 per a l’àrid fi. 
La barreja d’àrids en fred tindrà un equivalent de sorra superior a quaranta-cinc (> 50), segons la norma NLT-
113/72. 
Pel que fa a l’obtenció de la fórmula de treball, instal·lació de fabricació, equip d’execució i proves d’assaig 
Marshall, es compliran totes les condicions exigides per a construcció de carreteres (PG4). S’assenyalaran les 
temperatures màximes i mínimes de l’escalfament previ a la sortida de la barrejadora, així com les 
temperatures mínimes a la descàrrega del transport i de l’inici de la compactació. 
El coeficient de desgast de l’àrid gros mesurat segons l’assaig de Los Angeles serà inferior a trenta-cinc (< 
35). 
 
Coloració: 
Al microaglomerat se li podrà donar color amb producte tipus “bayferrox” o similar i color a escollir per la 
direcció d’obra. 
 
Mesurament i abonament 
S’abonarà per Tn realment col·locats, al gruix especificat en projecte. Si el pressupost del projecte no 
especifica una altra cosa, s’entendrà que el preu inclou la preparació de la superfície de la capa de base, els 
regs d’imprimació, adherència i color, si s’escau, i totes les operacions, materials i maquinària necessaris per 
al correcte acabament de les unitat d’obra. 
 
Mescles asfàltiques en fred 
Pel que fa als àrids, compliran totes les especificacions relacionades per als paviments asfàltics en calent. Per 
a la resta de materials i condicions d’execució es complirà la norma de carretera (PG3). Es mesuraran i 
abonaran d’igual manera que les mescles en calent (Tn). 
 

f. Paviments de formigó 

Els paviments de formigó són lloses de gruix superior a quinze centímetres (>0,15 m) i inferior a vint-i-cinc 
centímetres (<0,25 m); es construiran “in situ” mitjançant estesa del formigó i execució de juntes de dilatació i/o 
contracció. 
 



 

Per a l’execució dels paviments de formigó es compliran les especificacions que determina el PG-3 en l’article 
550 
 
Condicions mínimes d’acceptació 
Resistència característica. Als paviments de formigó, amb motiu de l’assaig a flexo-tracció, s’ajusta a més a la 
forma de treball de les lloses, es mesurarà la resistència a flexo-tracció. En qualsevol cas, la resistència a 
flexo-tracció a vint-i-vuit dies serà superior a trenta-cinc quilograms per centímetre quadrat (HM-35).  
 
La relació en pes aigua-ciment no serà superior a 0,46. 
 
La consistència del formigó serà entre plàstica i tova. No s’admetrà formigó amb assentaments del con 
d’Abrams inferiors a cinc centímetres (5 cm) ni superiors a vuit centímetres (8 cm). 
 
A fi d’obtenir resistència suficient al desgast s’exigirà que, com a mínim, un trenta per cent (30%) en pes de la 
sorra sigui de tipus silici. 
 
La corba granulomètrica de l’àrid fi estarà compresa entre els límits del quadre següent: 
 

Obertura dels tamissos UNE-EN 933-2 (mm) 

4 2 1 0,500 0,250 0,125 0,063 

81-
100 

58-85 39-68 21-46 7-22 1-8 0-4 

 
 
L’àrid ha de presentar un equivalent de partícules silícies no serà inferior al trenta per cent (> 30%). 
 
Es compliran també tots condicionants relacionats a la normativa oficial per a la recepció de formigons d’obres 
de fàbrica i estructures d’edificació. 
 
Las Barres per a paviment continu de formigó armat seran d’acer B500 S o B500 SD i hauran de complir les 
exigències de l’articles 240 del PG-3. 
 
Les juntes podran ser de construcció o dilatació o contracció. La distància entre juntes serà inferior a vint 
vegades el gruix. En el cas de lloses rectangulars la relació entre longituds serà inferior a 2:1. Tampoc es 
podran disposar angles interiors de les lloses inferiors a seixanta graus (60º). Els elements singulars de 
calçada (pous i embornals) es faran coincidir sempre amb una junta. 
 
Serà obligatòria la realització d’un tram de paviment de prova que permeti comprovar les principals 
característiques del paviment (color, textura, resistència, condicions de guarit, possible necessitat d’emprar 
additius, juntes, acabat superficial, etc.). 
 
Si la junta és serrada, s’efectuarà l’operació de serrat entre sis i vint-i-quatre hores després de col·locat el 
formigó en obra. La profunditat del serrat estarà compresa entre 1/4 i 1/3 del gruix de la llosa. 
 
Mesurament i abonament 
Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, els paviments de formigó es mesuraran i abonaran 
per metres quadrats realment col·locats, mesurats sobre perfil teòric. S’entendrà que el preu unitari inclou la 
preparació de la superfície de base, la fabricació i col·locació del formigó, l’execució de les juntes, guarit, 
acabats superficials i tots els materials i operacions necessàries per al correcte acabat de la unitat d’obra. 
 

g. Paviments de peces de formigó 

Les peces de formigó per a pavimentació són  blocs prefabricats de formes, dimensions i gruix, color i 
disposició definides al projecte, que després de col·locats en obra formaran el paviment (llambordes, lloses, 
panot,etc). 
 
Condicions mínimes d’acceptació 
La coloració, la forma, dimensions i trama de disposició serà la definida específicament als plànols del 
projecte. 
 
Toleràncies de dimensions 
Les partides de peces amb desviament superior a les toleràncies especificades seran rebutjades. 

tolerància màxima de mides en planta............ 2 mm 

tolerància màxima de gruix..............................3 mm 
 
Resistència 
La resistència característica a compressió del formigó del prefabricat a vint-i-vuit dies serà superior a quaranta 
newtons per mil·límetre quadrat (> 40 N/mm2) (Proveta cúbica de 8x8x8 cm UNE 7015).  
El desgast segons norma UNE 7015, amb carborundum i per a un recorregut de 1.000 m, serà inferior a dos 
mil·límetres (> 2 mm).  
Aguantaran vint cicles de congelació sense presentar esquerdes ni cap alteració visible. 
 
En el cas de l’assentament de la llamborda, aquest serà sobre llit de sorra, ull de perdiu o morter en funció del 
cas de 3 a 5 cm de gruix, perfectament anivellada i sobre una base prèvia de formigó. 
El contingut d’argiles i matèria orgànica de la sorra serà inferior al 3%. El contingut de fins de la sorra serà molt 
reduït. La corba granulomètrica es trobarà entre les del quadre següent: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les llambordes s’uniran per compactació i vibració d’una capa de sorra de segellat, si el projecte no indica una 
altra cosa. En alguns casos es podrà afegir ciment en sec a la sorra amb una proporció de 1:5 per evitar 
l’erosió de les juntes. 
 
La sorra de segellat no contindrà partícules superiors a 1,25 mm, es trobarà seca en el moment de l’execució i 
contindrà un màxim del 10% en pes de material fi que  passi pel tamís de 0,08 mm. 
 
El gruix de la junta entre llambordes no serà superior a tres mil·límetres (< 3 mm). 
 
En el cas de les lloses, l’assentament es farà sobre una base de morter pastat in situ de entre 2 i 4 cm de gruix 
i amb una relació mínima ciment:sorra de 1:4, sobre una base prèvia de formigó. 
 

 mm %que passa 
 4,76   5-100 
 2,38 80-100 
 1,19 50-85 
 0,595 25-60 
 0,297 10-30 
 0,149   5-15 
 0,074   0-10 



 

Tolerància del paviment acabat. Totes les llambordes o lloses hauran de quedar perfectament anivellades, de 
manera que la comprovació amb regla de tres metres no acusi diferències superiors a un centímetre. 
 
Mesurament i abonament 
Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, els paviments de formigó es mesuraran i abonaran 
per metres quadrats de paviment correctament acabat. El preu unitari inclourà, a més, el subministrament, el 
transport i la col·locació, la preparació de la superfície de base, el llit de sorra o formigó, el segellat i tots els 
materials i operacions necessàries per al correcte acabat de la unitat d’obra. 
 

h. Paviments lleugers per a vianants o trànsit restringit 

Normalment, aquests tipus de paviments corresponen a zones de vorera, passeig i vials de trànsit restringit 
que disposen d’una única superfície per a trànsit mixt (vials sense vorera). 
 
Aquests tipus de paviments, que normalment s’acabaran a la fase d’urbanització secundària del sector 
(després de la construcció dels espais parcel·lats) poden ser de tipus molt variat, segons els disseny urbà. Ens 
referim als següents tipus de paviment: 
 
Paviments de sauló 
El sauló és sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació. 
 
Durant l’extracció s’ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o d’altres materials estranys. 
 
La fracció que passa pel tamís 0,080 UNE ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que passa pel tamís 0,40 
UNE. 
 
La composició granulomètrica ha de ser l’adequada al seu ús i la que es defineix a la partida d’obra en què 
intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF. 
 

Coeficient desgast Los Angeles (NLT-149/72)................  50 

Índex CBR (NLT-111)......................................................  20 
 
El contingut en matèria orgànica serà nul. 
 
El subministrament i l’emmagatzematge es faran de manera que no s’alterin les seves condicions. 
 
Els paviments de sauló poden portar estabilitzants, que seran del tipus que especifiqui el pressupost del 
projecte o la direcció de l’obra. 
 
Paviments de tractament superficial amb acabat superficial de sorra silícia 
Es construiran sempre sobre una base de tot-u artificial sense fins o de macadam i es complirà tot el que 
s’especifica a la normativa oficial PG3 (art. 502).  
Pel que fa al tractament superficial es complirà també tot el que s’especifica al PG3 (532). 
 
Pel que fa a la capa de sorra d’acabat serà preceptivament de naturalesa silícia. El seu gruix sense compactar 
serà com a mínim d’un centímetre (1 cm) i, en qualsevol cas, serà suficient per a tapar després de compactar 
el color negre de l’asfalt. La coloració de la sorra serà la definida al projecte i tindrà un equivalent superior a 
seixanta (EQA > 60 ). 
 
Paviments de pedra natural (lloses, llambordes) 

La pedra haurà de ser homogènia, de gra fi uniforme i de textura compacta. No presentarà esquerdes, nòduls, 
zones metereoritzades ni cap tipus de defecte visible.  
 
Pel que fa a les condicions de qualitat de pedra, s’exigirà densitat superior a 2.500 kg/m3,, resistència a 
compressió superior a 1.300 kg/cm2, coeficient de desgast inferior a tretze centèsimes de centímetre (0,13 m) 
i haurà de resistir vint cicles de congelació sense presentar cap alteració visible (normes UNE 7067, UNE 
7068, UNE 7069 i 7070). 
 
Paviments de rajols hidràulics 
Els paviments de llosetes premsades per a voreres, passeigs o espais de vianants, es construiran sempre 
sobre un llit de formigó de resistència característica mínima de cent cinquanta quilograms per centímetre 
quadrat (H-150) o superior, si així ho especifica el  
 
projecte. El llit de formigó s’assentarà sempre sobre una esplanada de sòls adequats o seleccionats, sempre 
que al projecte no es defineixi capa de subbase i base.  
Les llosetes tindran una resistència al ròssec amb carborundum i per a un recorregut de 1.000 m, inferior a dos 
mil·límetres (< 2 mm) (UNE 7015). 
 
 
Mesurament i abonament 
Els paviments lleugers per a vianants o trànsit restringit, amb l’excepció del sauló i del macadam, s’abonaran 
per m2 realment col·locats, segons el gruix especificat al projecte. El paviment de sauló i el macadam es 
mesurarà i abonarà per m3 realment col·locats. Si el pressupost del projecte no diu altra cosa, s’entendrà que 
el preu inclou la preparació de la superfície de la capa de base i totes les operacions i materials necessaris per 
al correcte acabament de la unitat d’obra. 
 

i. Paviment de Formigó Blindat . 

DEFINICIÓ 
Paviment de formigó blindat amb peces de granit gris. Les peces de granit, col·locades manualment de 
manera que quedin embegudes dins el formigó HA-25/B/10/IIA de 14 cm de gruix, seran de pedra natural 
granítica de color gris amb  una cara asserrada, una cara flamejada i 4 cares irregulars a tall de cisalla de dues 
dimensions diferents : la primera de 10-12 x 4-6 cm i la segona de 4-6 x 4-6 cm, ambdues de 10 cm de gruix i 
distribuïdes al 50 % fet que comporta una distribució en superfície aproximada de 2/3 i 1/3 respectivament. 
Inclou el corresponent rejuntat amb morter, acolorit en massa si s’escau, i neteja de la superfície. El rejuntat es 
deixarà enfonsat 5 mm respecte l’acabat final de la peça. 
Inclou els corresponents junts de treball i junts de dilatació. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS 
El paviment ha de formar una superfície plana i uniforme, ajustada a les alineacions i rasants indicades en el 
projecte o per la Direcció Facultativa. 
Les peces de granit s’han de col·locar de forma que la cara asserrada i flamejada conformi la superfície 
definitiva del nou paviment. 
La col·locació irregular de les peces de granit mantindrà uniformitat en la seva separació. 
Toleràncies : 
separació entre peces de granit.....................de 0,5 a 2 cm. 

planor  0,3 cm en regle de 2 m. 

replanteig longitudinal i transversal de la superfície de treball ...  15 mm. 

alineació del junt d’acer  3 mm en regle de 3 m. 
 
2 – CONDICIONS  D’EXECUCIÓ 



 

SOLERA DE FORMIGÓ 
El formigó no es podrà estendre fins que es comprovi que la base compleix les especificacions que el Plec de 
Condicions particular contempla per a les bases de formigó. 
Pel que fa al formigó, cal que compleixi el que especifiqui la norma EHE “Instrucción de Hormigón Estructural”. 
 
JUNTS DE TREBALL 
En el cas de treballar amb formigó de planta els junts de treball seran cada 2m en sentit transversal, per tal de 
permetre la correcta col·locació de les peces de granit des d’ambdós costats longitudinalment fins a un màxim 
de 5 m en sentit longitudinal. El formigonat s’haurà d’executar en trams alternats creant entregues de llosa 
amb llosa, de llosa amb encofrat, o d’encofrat amb encofrat. 
Quan el projecte així ho indiqui,el junt de treball pot coincidir amb la posició d’un junt d’acer corten. 
El perfil d’acer corten simple tindrà un gruix de 8 mm i una alçada de 20 cm amb ancoratges a un costat com a 
mínim. 
 
JUNTS DE DILATACIÓ 
Els junts de dilatació es distribuiran segons projecte o a criteri de la Direcció Facultativa. 
Es col·locarà un doble perfil d’acer corten de 8mm de gruix i 20 cm d’alçada, amb ancoratges a un dels dos 
costats per tal que quedin embeguts en la llosa de formigó, amb una separació de 0,5 cm segellat segons les 
indicacions de projecte o de la Direcció Facultativa. 
 
EXECUCIÓ DEL FORMIGÓ BLINDAT 
L’execució del paviment s’ha de realitzar estenent una solera de formigó i, simultàniament, clavant 
manualment  les peces de granit gris en el formigó. 
Les peces de granit que “blinden” el formigó s’han de col.locar de forma manual i aleatòria seguint dues 
directrius ortogonals entre si establertes en relació als junts de paviment determinats al projecte. 
Les peces de granit han de quedar parcialment embegudes al formigó amb una profunditat mínima 
d’encastament de 6 cm, deixant la cara plana asserrada i flamejada conformant la superfície. L’espai entre 
peces que no quedi embegut en el formigó s´haurà de rejuntar amb morter. 
Caldrà procurar que l’acabat es mantingui el més net possible. 
El temps d’espera entre l’estesa del formigó i la col·locació de les peces de granit dependrà de les condicions 
climatològiques en el moment de l’execució i de la utilització de formigó pastat “in situ“ , amb un con d’Abrams 
entre 6-9 cm o formigó de planta amb la mateixa consistència. En aquest darrer cas pot resultar òptima la 
utilització d’algun tipus d’additiu retardant amb l’autorització de la Direcció Facultativa. 
En cas que la col·locació de les peces no contempli aquestes especificacions, la Direcció Facultativa podrà 
exigir la seva demolició i restitució. 
 
COMPROVACIÓ VISUAL DE LA CORRECTA EXECUCIÓ 
Un sistema adequat per a la comprovació de la correcta execució del paviment, és observar que un cop acabat 
el procés de col.locació i reglejat de les peces el formigó que agafa a les juntes està ben recobert amb la seva 
pròpia vorada i per tant no queda l’àrid del formigó vist. 
 
REJUNTAT DE LES PECES 
Una vegada les peces de granit quedin ben subjectes dins el formigó caldrà procedir al rejuntat amb morter. 
Aquest es realitzarà procurant embrutar les peces el mínim possible. Tanmateix el morter haurà de quedar, 
aproximadament, uns 5 mm per sota del nivell d’acabat definit per la peça de granit. 
 
COLORANT 
En cas d´haver-se d’utilitzar colorant s’utilitzarà el colorant de color negre 330 model de la casa Bayferrox 
Hobby Color o similar. 
La seva dosificació serà de 800 grams de colorant per cada 0,1 m3 de morter el que significa realitzar10 m2 de 
superfície per cada 800 grams de colorant. 
 

NETEJA DE LA SUPERFÍCIE 
La superfície de la cara superior del granit col·locat, caldrà que quedi neta de formigó o morter. La Direcció 
Facultativa podrà exigir que es completi la neteja pel mitjà que es cregui adequat. 
 
VARIABLES 
En cas que el contractista proposi un procés d’execució diferent, caldrà que sigui aprovat de forma explícita 
per la Direcció Facultativa. 
Per mantenir una treballabilitat òptima en el formigó provinent de planta es podrà utilitzar un retardant segons 
indicacions de la Direcció Facultativa. 
S’han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5º C. 
La superfície executada no s’ha de trepitjar fins que hagi transcorregut : 
per al trànsit de vianants, 24 h a l’estiu i 48 hores a l’hivern. 
per al trànsit rodat, 15 dies a l’estiu i 21 dies a l’hivern. 
 
3 – UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT. 
M2 de superfície segons amidaments. 
 
4 – NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI. 
EHE “Instrucción de Hormigón Estructural”. 
 
7. SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓ 
La senyalització del sector a urbanitzar comprèn les marques vials o senyalització horitzontal i els senyals de 
circulació o senyalització vertical, tot d’acord amb els plànols del projecte. Tant pel que fa als materials com a 
l’execució de les obres es compliran en tot moment les normes de trànsit vigents (Codi de Circulació), les 
normatives de carreteres a les zones d’accessos i la normativa pròpia municipal. Les condicions mínimes de 
qualitat seran les fixades a la normativa oficial de carreteres (PG3). Pel que fa a la senyalització vertical es 
complirà tot el que defineix la monografia de l’Institut Català del Sòl per al desenvolupament del transport 
(Normes de Senyalització vertical urbana). 
 

6. Senyalització horitzontal o marques vials 
S’entén per marques vials aquelles línies, paraules, números i símbols sobre el paviment o vorades, realitzats 
amb pintura, termoplàstics en calent o fred i cintes prefabricades, que serveixen per regular el trànsit de 
vehicles i vianants. 
 
Cal que compleixin els següents requisits: 
visibilitat diürna i nocturna 
resistència al lliscament 
resistència a la deterioració 
 
Les marques vials compliran amb el que s’estableix a la Norma 8.2-IC “Marques vials”, de març de 1987 (BOE 
29.09.87), i al Plec de condicions de la senyalització horitzontal de carreteres sobre paviments flexibles 
redactat per CEDEX (octubre de 1990). 
 
També compliran les prescripcions tècniques obligatòries que s’indiquen a continuació: 
el valor del coeficient W1 a què es refereix l’article 278.5.3. del PG3 no serà inferior a 7. Igualment, cap dels 
assaigs del grup b) de l’article 278.5.1.2, podrà treure una qualificació nul·la. 
El valor inicial de retroreflexió, mesurada entre 48 i 96 hores després de l’aplicació de la pintura, serà com a 
mínim de 300 milicandeles per lux i metre quadrat. 
El valor de la retroreflexió als 6 mesos de l’aplicació serà com a mínim de 160 milicandeles per lux i metre 
quadrat. 
El grau de deteriorament de les marques vials, mesurat als 6 mesos de l’aplicació, no serà superior al 30%. 
 



 

De qualsevol obra de marques de vials, a petició del director de l’obra, s’enviarà als Laboratoris Oficials per a 
la seva identificació, un envàs de pintura original i un sac de microesferes de vidre i es deixarà un altre envàs, 
com a mínim, de cada material, sota la custòdia del director, a fi de poder realitzar assaigs de contrast en cas 
de dubte. 
 
Quan s’hagi de repintar, cal tenir en compte que el nombre de capes no pot ser superior a 5. Si aquest fos el 
cas, caldrà eliminar la pintura existent. 
 
Mesurament i abonament 
Les marques vials reflexives de fins a 15 cm d’amplada, es mesuraran per metre lineal (ml) realment pintat en 
obra. 
La resta de marques vials reflexives, així com zebrejats, illetes, fletxes, paraules: “CEDIU EL PAS”, “STOP”, es 
mesuraran i abonaran per metres quadrats (m2) de superfície realment executats en obra. 
 
Els preus corresponents que Figuren en al quadre de preus, inclouen la pintura reflexiva, premarcatge, 
maquinària i tota la mà d’obra necessària per a la seva execució. 
 

a. Senyalització vertical 

La senyalització vertical són plaques, degudament sustentades, que adverteixen, regulen i informen l’usuari 
respecte a la circulació o l’itinerari. 
 
Seran de xapa blanca d’acer galvanitzat d’1,8 mm de gruix amb una tolerància de  0,2 mm o de qualsevol 

altre material admès per la normativa vigent. 
 
Les plaques tindran la forma, dimensions, colors i símbols indicats al projecte i d’acord amb les prescripcions 
de la normativa vigent. 
 
Segons que sigui la seva forma i dimensions les anomenarem: 
senyals (triangulars, circulars, quadrats, rectangulars i octogonals de 0,60 a 1,35 cm) 
cartells senyalitzadors 
cartells informadors 
 
Els suports i cimentacions seran els adequats per a cada tipus, i compliran la normativa vigent i tot allò que 
estigui grafiat als plànols. 
 
Mesurament i abonament 
Els senyals s’abonaran per unitat (ut) segons el seu tipus, col·locat en obra, fins i tot pals, suports i execució 
completa de la cimentació. 
 
Els cartells s’abonaran m2, col·locats en obra. Aquest preu inclou la part proporcional d’elements auxiliars de 
fixació, sustentació i fonamentació. 
 

b. Elements d’abalisament i defensa 

Els elements d’abalisament i defensa són aquells que serveixen per reforçar el seguiment de les vies de 
circulació i facilitar la percepció d’aquests límits, tant als conductors com als vianants. 
 
Aquests elements poden ser horitzontals (biondes, baranes...) o verticals (pilones). 
 
Cal fer-los servir tal com es defineix a la Norma de Carreteres 8.3-IC del MOPTMA. 

 
Mesurament i abonament 
Els elements horitzontals es mesuraran per metre lineal, i els verticals per unitat, col·locats en obra segons els 
plànols de detall o, en cas que faltessin, seguin el criteri de la direcció d’obra. 
 
El preu inclourà el subministrament i col·locació, fonamentació (inclosa l’excavació), suports, ancoratges, 
pintures i tots aquells materials, maquinària, manipulacions i acabats que calguin per a deixar la unitat 
totalment acabada. 
 

c. Semaforització 

La semaforització d’una cruïlla comporta la realització de l’obra civil per a la canalització de la xarxa, l’estesa i 
connexió de cables, la col·locació de les columnes i bàculs amb els corresponents semàfors i els armaris i 
equips de comandament per a regular amb seguretat el trànsit de vehicles i el pas dels vianants. 
 
Tots els materials i elements compliran la normativa vigent i s’ajustaràn a les especificacions de l’Ajuntament 
de Manresa 
 
Canalitzacions 
L’excavació i terraplenat de les rases complirà tot el que s’especifica a l’apartat  relatiu a rebliment de rases. 
La fondària de les rases serà d’1 m sota calçada i 0,70 m sota vorera, amb una amplada de 0,40 m. 
 
Els tubs de 110 de PE aniran sobre un llit de sorra o dins d’un dau de formigó H-20, quan la canalització sigui 
sota calçada, en aquest cas es col·locaran 3 tubs registrables des de les arquetes (60 x 60 m), situades a 
ambdós extrems. 
 
Mesurament i abonament 
Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa, les canalitzacions es mesuraran i 
abonaran per metres lineals, incloent l’excavació, el rebliment, la sorra, el formigó, els tubs de PVC i el 
mandrinat, així com tots els elements i materials necessaris per a deixar la unitat d’obra totalment acabada. 
 
Les arquetes es mesuraran i abonaran per unitat, entenent-se que el preu inclou l’excavació, l’obra civil, el 
subministrament, transport i col·locació de l’arqueta, si és prefabricada; el marc i la tapa. 
 
Columnes i bàculs 
Seran de xapa d’acer de 4 mm de gruix galvanitzada en calent, de secció troncocònica amb pletina i cartel·les 
a la base i amb perns d’ancoratge al basament de formigó H-20 de 40x50x60 cm (mínim) amb tub i colze de 
90º de PVC empotrat. Tindran una porta de registre a la part inferior amb frontisses i pany a través de la qual 
s’accedirà a la caixa per a embornaments. 
 
Mesurament i abonament 
Les columnes i bàculs es mesuraran i abonaran per unitat totalment instal·lada. El preu unitari inclou el 
subministrament i col·locació, així com l’excavació, formigó i tubs de PVC del basament i tota la resta de 
materials i operacions necessàries per a un correcte acabat. 
 
Semàfors 
Estaran formats per mòduls de policarbonat totalment estancs a la pols i a la pluja i estaran dotats de viseres 
per evitar que la incidència de la llum solar produeixi imatges errònies. 
 
El sistema òptic estarà format per: reflectors d’alumini anoditzat i pulimentat; porta-làmpades de material 
resistent al calor, ajustable i amb un sistema de subjecció antivibratori; lents de vidre o policarbonat amb la 
cara exterior llisa i polida i la interior amb ranurat prismàtic; els seus colors compliran la norma UNE 6163. 



 

 
Mesurament i abonament 
Els semàfors es mesuraran i abonaran per unitat totalment instal·lada. El preu inclourà el subministrament, 
col·locació i connexió dels semàfors, els suports, baixants i tots els materials i operacions necessàries per a 
una perfecta instal·lació. 
 
Conductors 
Seran del tipus mànega negra, 0,6/1 KV en les seccions assenyalades en cada cas. Estaran formats en tot 
moment per fil de coure electrilític aïllat, mitjançant aleació especial de policlorur de vinil i fàrcil per donar-li 
forma cilíndrica mitjançant goma vulcanitzada. 
 
La coberta exterior serà de policlorur de vinil de color negre per a tenir una resistència més elevada a grasses, 
dissolvents i elements externs, i no deixar passar els raigs ultraviolats. 
 
Les seccions a utilitzar compliran les seccions mínimes següents: 
De placa de borns fins a làmpada: 1,5 mm2 
Instal·lació línia aèria de distribució: 2,5 mm2 
Línia instal·lada sota terra: 6 mm2 per a l’enllumenat públic i 1,5 mm2  per a les instal·lacions semafòriques. 
 
La protecció contra contactes directes queda garantida per l’ús de components elèctrics inaccessibles i cable 
de 1000 V de doble aïllament. Per la protecció davant de contactes indirectes s’instal·larà una piqueta 
individual per cada suport. Així mateix, s’instal·larà cable nu de coure, de 35 mm enterrat, que enllaçarà totes 
les piquetes. Les unions es faran amb grapes, provistes de dispositius no afluixables. 
 
En les instal·lacions semafòriques només es realitzaran empalmes en les regletes dels semàfors, dels equips 
de control o en les caixes d’embornament ubicades dins de les portelles dels bàculs, a excepció dels cables de 
la xarxa de terra. 
 
Mesurament i abonament 
Els conductors es mesuraran i abonaran per metres lineals, incloent-hi el subministrament, estesa i connexió. 
 
Armaris i quadres elèctrics 
Els armaris seran de doble capa d’acer galvanitzat, estancs, ancorats a una base formigó H-150, els de grans 
dimensions, i amb suport o columna de 80 cm d’alçària, els petits, i amb porta amb pany. 
 
Dins dels armaris s’instal·laran els quadres de comandament i protecció, que constaran de caixa general de 
protecció, connexió, mòdul i comptador Activa doble tarifa, rellotge doble tarifa, ICP tetrapolar i circuit de 
protecció de sortida amb diferencial, magnetotèrmic i regleta de connexió. 
 
Mesurament i abonament 
Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa, es mesuraran i abonaran per unitat 
totalment instal·lada. Al preu de l’armari s’inclourà el subministrament, col·locació, basament i ancoratges, i al 
del quadre tots els elements, materials i operacions necessàries, inclòs el cable de connexió i el regulador, per 
deixar la instal·lació totalment acabada 
 
La forma, la dimensió i els colors s’han d’ajustar a les característiques que estableix el Catàleg oficial de 
senyals de circulació del Ministeri d’Obres Públiques i Transports, els quals figuren com a annex al Reglament 
general de circulació aprovat pel Reial decret 13/1992, de 17 de gener (BOE de 31.12.1992) 
 
Totes les plaques han de tenir un reforç perimetral de 25mm de gruix, que ha d’estar format per la mateixa 
xapa del senyal doblegada en angle recte. Es toleren variacions de 2.5mm de més o de menys. 
 

Els cartells informatius han de tenir una resistència igual o similar a la de la senyalització de regulació. Els 
cartells han d’ésser en fons groc i lletra negra tipus Helevetica Narrow Bold, o bé, Helvetica Neue 65 Medium, 
aplicant-hi una condensació del 20%. L’alçaria dels caràcters pot variar de 6 a 10 cm segons la magnitud del 
text, en cas que el cartell contingui senyals, aquestes hauran de mantenir aproximadament les dimensions 
reglamentàries. 
 
La senyalització horitzontal d’obres s’ajustarà a la instrucció de carreteres 8.2 i 8.3 de marques vials i obres 
respectivament. 
 

d. Senyalització informativa d’obres 

Característiques tècniques 
Dimensions 
circulars de 600 mm de diàmetre 
triangulars de 700 mm de costat 
quadrades de 600 mm de costat 
rectangulars de 600x900 mm 
cartells informatius  
cartell croquis: 1500 x 1500 mm, o superfície similar.  

                                        
cartell informatiu: 1300 x 900 mm 
 
 
Reflectància 
Els senyals han de ser de nivell I o nivell II, amb les característiques generals i cloromètriques que especifica 
la norma UNE 135330 i les característiques fotomètriques de la UNE 135330 
 
Col·locació 
Els senyals i cartells es col·locaran en suports de 80x40 cm o bé en elements existents a una alçada a la part 
inferior de 210 cm mínima. 
La senyalització de tancament de carrer es col·locarà en tanques, tallant el carril de circulació. Cal tenir en 
compte que aquesta senyalització s’ha de reforçar amb elements lluminosos TL2. 
 
Adequació a l’estat de l’obra 
La senyalització prevista no comporta que, en el seu cas, hagi d’ésser adaptada a l’estat real o necessitats 
emergents de l’obra, de forma que s’hagin d’incorporar o suprimir la senyalització corresponent. 
 



 

7. Mobiliari urbà i jocs infantils 

a. Elements de Fusta 

Tots els elements de fusta col·locats a l’obra han de provenir de boscos gestionats de forma sostenible 
(ecològicament, socialment i econòmica). 
Per tant, tots els elements abans esmentats han de disposar del Certificat Forestal FSC, que són les sigles del 
Consell d’Administració Forestal. 
En cas que no fos possible aquesta certificació, s’haurà de justificar de manera pertinent. 
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1. DADES DE L'OBRA 
Tipus d'obra 
L’actuació se centra en la urbanització de l’espai delimitat pel carrer de Sant Bartomeu i el carrer Aiguader 
 
Emplaçament i superfície actuació 
Les obres de la proposta se situen al c/ Sant Bartomeu 5 
Superfície de l’actuació: 249 m2. 
    
Promotor i tècnic autor projecte 
Ajuntament de Manresa 
 
Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució 
Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Manresa. 
        
Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
Oriol Puig Martí, enginyer tècnic d’obres públiques 
 
Duració estimada de l’obra. 
8 setmanes. 
 
DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 
Topografia 
La topografia de l’àmbit de l’actuació es caracteritza per la inexistència de desnivells. 
 
Característiques del terreny: resistència cohesió, nivell freàtic 
El terreny a urbanitzar es situa sobre l’estrat rocós de les Escodines 
 
Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn 
L’àmbit de l’actuació se en un espai que està ocupat per edificacions a enderrocar i en un tram d’espai esponjat que 
dona accés a diverses vivendes que s’haurà de mantenir 
 
Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades 
El projecte preveu la renovació de la xarxa d’Aigua Potable, i la nova execució de l’enllumenat, xarxa de 
telecomunicacions, i xarxa de subministrament elèctric. A tal efecte, previ l’inici de les obres es demanarà informació 
dls serveis existents. 
 
 
 
COMPLIMENT DEL RD 1626/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I  SALUT 

A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
Introducció 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la 
prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les 
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny 
de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 
24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 
 
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de 
Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en 
el present document. 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant 
l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques 
s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 
 
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla. 
Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social en el termini de 24 hores. 
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes hauran de garantir que 
els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral competent, segons model 
inclòs a l'annex III del Reial Decret. 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i 
Salut. 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas 
d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar  l'obra parcialment o totalment, 
comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels 
treballadors. 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 
 



Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra 
L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15è de la "Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les 
següents activitats: 
 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la 
determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal·lacions i dispositius 
necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut 
dels treballadors 
e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si es 
tracta de matèries i substàncies perilloses 
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 
h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les diferents 
feines o fases del treball 
i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o a prop de 
l'obra. 
 
 
Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 
 
1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb els següents principis 
generals: 
a) Evitar riscos 
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
c) Combatre els riscos a l'origen 
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció dels 
equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del 
mateix a la salut 
e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica 
f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, les condicions 
de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 
h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
i) Donar les degudes instruccions als treballadors 
 
2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en 
el moment d’encomanar les feines 
 
3 L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació 
suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 
 
4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que 
pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin 
implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos 
sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures 
 
5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura la 
previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte 
d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu 
treball personal. 
 
Identificació dels riscos 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes a l'annex IV del Reial 
Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i 
considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres 
feines. 
 
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, erosions i 
cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi. 
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura en 
minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, 
manteniment...). 
 
Mitjans i maquinaria  
-Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
-Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
-Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 
 -Riscos derivats del funcionament de grues  
 -Caiguda de la càrrega transportada  
-Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 



-Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
-Cops i ensopegades 
-Caiguda de materials, rebots 
-Ambient excessivament sorollós 
-Contactes elèctrics directes o indirectes 
-Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
 
Treballs previs 
-Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
-Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
-Cops i ensopegades  
-Caiguda de materials, rebots 
-Sobre esforços per postures incorrectes 
-Bolcada de piles de materials 
-Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
Enderrocs 
-Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
-Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
-Projecció de partícules durant els treballs 
-Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
-Contactes amb materials agressius 
-Talls i punxades 
-Cops i ensopegades  
-Caiguda de materials, rebots 
-Ambient excessivament sorollós 
-Fallida de l'estructura 
-Sobre esforços per postures incorrectes 
-Acumulació de runes 
 
Moviments de terres i excavacions 
-Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
-Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
-Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
-Cops i ensopegades  
-Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
-Caiguda de materials, rebots 
-Ambient excessivament sorollós 
-Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
-Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
-Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
-Sobre esforços per postures incorrectes 
 
Reforç i estabilització del sòl; recalçament de fonaments d’ edificacions existents si és necessari per a l’execució de 
l’obra d’urbanització. 
-Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
-Projecció de partícules durant els treballs 
-Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
-Contactes amb materials agressius 
-Talls i punxades 
-Cops i ensopegades 
-Caiguda de materials, rebots 
-Ambient excessivament sorollós 
-Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
-Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
-Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
-Contactes elèctrics directes o indirectes 
-Sobre esforços per postures incorrectes 
-Fallides d'encofrats 
-Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
-Bolcada de piles de material 
-Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
Estructura ; construcció del ferm 
-Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
-Projecció de partícules durant els treballs 
-Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
-Contactes amb materials agressius 
-Talls i punxades 
-Cops i ensopegades 
-Caiguda de materials, rebots 
-Ambient excessivament sorollós 
-Contactes elèctrics directes o indirectes 
-Sobre esforços per postures incorrectes 
-Fallides d'encofrats 
-Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 



-Bolcada de piles de material 
-Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
Ram de paleta ; obra civil i elements d’urbanització 
-Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
-Projecció de partícules durant els treballs 
-Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
-Contactes amb materials agressius 
-Talls i punxades 
-Cops i ensopegades  
-Caiguda de materials, rebots 
-Ambient excessivament sorollós 
-Sobre esforços per postures incorrectes 
-Bolcada de piles de material 
-Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
Pavimentació; revestiments i acabats  
-Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
-Projecció de partícules durant els treballs 
-Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
-Contactes amb materials agressius 
-Talls i punxades 
-Cops i ensopegades 
-Caiguda de materials, rebots 
-Sobre esforços per postures incorrectes 
-Bolcada de piles de material 
-Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
Instal.lacions; serveis urbans 
-Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
-Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
-Talls i punxades 
-Cops i ensopegades 
-Caiguda de materials, rebots 
-Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
-Contactes elèctrics directes o indirectes 
-Sobreesforços per postures incorrectes 
-Caigudes de pals i antenes 
 
Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del R.D.1627/1997) 
1 Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars 
característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball 
2 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals la 
vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible 
3 Treballs amb exposició a radiacions ionizants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de zones 
controlades o vigilades 
4 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 
5 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 
6 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis 
7 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 
8 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 
9 Treballs que impliquin l'ús d'explosius 
10 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.  
 
Mesures de prevenció i protecció 
Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més,  s'hauran de mantenir en bon 
estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de protecció 
hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, 
manteniment...). 
 
Mesures de protecció col·lectiva 
-Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les                            diferents feines i circulacions 
dins l'obra 
-Senyalització de les zones de perill 
-Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació amb els 
vials exteriors 
-Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 
-Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 
-Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents 
-Els elements de les instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 
-Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 
-Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega màxima, 
delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc. 
-Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
-Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 



-Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 
-Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 
-Utilització de paviments antilliscants.  
-Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
-Col·locació de xarxa en forats horitzontals 
-Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
-Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 
-Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 
 
Mesures de protecció individual 
-Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 
-Utilització de calçat de seguretat 
-Utilització de casc homologat 
-A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder 
subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria 
-Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de talls i 
punxades 
-Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
-Utilització de davantals 
-Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill d'intoxicació per més d'un operari. Utilització 
d'equips de subministrament d'aire 
 
Mesures de protecció a tercers 
-Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un 
passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar. 
-Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors 
-Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 
-Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 
-Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
  
Primers auxilis 
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els 
accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres 
assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 
 
Normativa aplicable 
Relació de legislació vigent, ordenada alfabèticament pels conceptes més importants 
Accidents de treball. Notificació. 
S’estableixen nous models per a la notificació d’accidents de treball i es donen instruccions per al seu compliment i 
tramitació. Ordre de 16 de desembre de 1987, del Ministeri de Treball i Seguretat Social (BOE n. 311, 29/12/1987). 
 
Accidents de treball. Notificació electrònica. 
S'aprova el procediment de notificació electrònica dels accidents de treball. Ordre TRI/10, de 26 de gener de 2004 ; 
Departament de Treball i Indústria (DOGC n. 4061, 02/02/2004). 
·  Modificació: Es modifica l'Ordre TRI/10. Ordre TRI/215 de 15 de juny de 2004. Departament de Treball i Indústria 
(DOGC. 29/06/2004). 
·  Modificació: S’amplia el termini que estableix la disposició transitòria única de l’Ordre TRI/10. Ordre TRI 296 de 21 de 
juny de 2005. Departament de Treball i Indústria (DOGC, 01/07/2005). 
·  Modificació: S’amplia el termini que estableix la disposició transitòria única de l’Ordre TRI/10. Ordre TRI/317 de 21 de 
juny de 2006. Departament de Treball i Indústria (DOGC, 20/06/2006). 
·  Modificació: S’amplia el termini que estableix la disposició transitòria única de l’Ordre TRI/10. Ordre TRI/241 de 22 de 
juny 2007. Departament de Treball (DOGC, 11/07/2007). 
 
Agents biològics. Riscos relacionats amb l’exposició a aquests agents durant el treball. 
Protecció dels treballadors contra los riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball. 
Reial decret 664, de 12 de maig de 1997, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 124, 24/05/1997). 
·  Modificació: S’adapta el Reial decret 664/1997 en funció del progrés tècnic. Ordre de 25 de març de 1998 per la qual 
(BOE, 30/03/1998) (Correcció d'errades: BOE n. 90, 15/04/1998). 
 
Agents cancerígens. Riscos relacionats amb l’exposició a aquests agents durant el treball. 
Protecció dels treballadors contra los riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball. 
Reial decret 665, de 12 de maig de 1997, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 124, 24/05/1997). 
·  Modificació: Reial decret 1124, de 16 de juny de 2000, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 145, 17/06/2000). 
·  Modificació: Reial decret 349, de 21 de març de 2003, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 82, 05/04/2003). 
 
Agents químics. Riscos relacionats amb l’exposició a aquests agents durant el treball. 
Protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra los riscos relacionats amb l’exposició a agents químics durant 
el treball 
. Reial decret 374, de 6 d’abril de 2001 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 104, 01/05/2001). (Correcció d’errades: 
BOE n.129, 30/05/2001). 
 
Aparells elevadors i de manejament mecànic. 
Disposicions d’aplicació de la Directiva del Consell 84-528-CEE relativa a aparells elevadors i de manejament mecànic. 
Reial decret 474, de 30 de març de 1988 del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 121, 20/05/1988). 
Aparells elevadors per a obres. 



Reglament d’aparells elevadors per a obres. Ordre de 23 de maig de 1977, del Ministeri d’Indústria (BOE n. 141, 
14/06/1977) (Correcció d’errades: BOE n. 170, 18/07/1977). 
·  Modificació: modifica l’article 65. Ordre de 7 de març de 1981 (BOE n. 63, 14/03/1981). 
 
Activitats mineres. Seguretat i la salut dels treballadors en aquest tipus d’activitats. 
Disposicions mínimes adreçades a protegir la seguretat i la salut dels treballadors en les activitats mineres. 
Reial decret 1389, de 5 de setembre de 1997, del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 240, 07/10/1997). 
Amiant. Treballs amb risc d’exposició. 
Disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. Reial decret 396, de 31 
de març de 2006 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 86, 11/04/2006). 
Prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient produïda per l’amiant. Reial decret 108/1991, d’1 de febrer, 
del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern (BOE n. 32, 06/02/1991) (Correcció d’errades: 
BOE n. 43, 19/02/1991). 
 
Avís previ d'obres. Models de comunicació. 
S'aproven els models de comunicació d'obertura prèvia o represa d'activitats d'un centre de treball i d'avís previ d'obres. 
Ordre, TRE/360 de 30 d’agost de 2002 ; Conselleria de Treball i Formació (DOGC n. 3754, 05/11/2002). 
·  Nova redacció de l'apartat 2 de l'article 18 relatiu a l’avis previ. Reial decret 1109, de 24 d’agost de 2007. Ministeri de 
Treball i Afers Socials (BOE n. 204, 25/08/2007). 
Centres de treball. Comunicacions d’obertura 
Requisits i dades de les comunicacions d’obertura prèvia o represa d’activitats d’empreses i centres de treball. Ordre de 
6 de maig de 1988, del Ministeri de Treball i Seguretat Social (BOE n. 117, 16/05/1988). 
·  Modificació: Modifica l'article 2 i l'annex. Ordre de 29 d’abril de 1999, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 
124, 25/05/1999). 
 
Comitès de seguretat i salut. Registre de constitució 
Es crea el registre de delegats i delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el 
dipòsit de les comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i de constitució dels comitès de 
seguretat i salut. Decret 399, de 5 d’octubre de 2004; Departament de Treball i Indústria (DOGC n. 4234, 07/10/2004). 
Conveni col·lectiu general del sector de la construcció 2002-2006. 
Resolució de 26 de juliol de 2002 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 193, 13/08/2002). 
Conveni col·lectiu general del sector de la construcció (4rt) 
Resolució, de l’1 d’agost de 2007 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 197, 17/08/2007). 
Conveni col.lectiu provincial. (Consulteu la base de dades del Centre de Documentació: http://www.apabcn.cat/) 
 
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. 
Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. Decret 21, de 14 de febrer de 2006 ; 
Departament de la Presidència (DOGC n. 4574, 16/02/2006). (Correcció d’errades: DOGC n. 4678, 18/07/2006). 
CTE. Codi tècnic de l’edificació. 
Reial decret 314, de 17 de març de 2006 ; Ministeri de l’Habitatge (BOE n. 74, 28/03/2006). (Correcció d’errades: BOE 
núm. 22, 25/01/2008). 
·  Modificació. Reial decret 1371 de 19 d’octubre de 2007; del Ministeri de la Presidència (BOE n. 254, 23/10/2007) 
 
Disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció. 
Disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció. Reial decret 1627, de 24 d’octubre de 1997, 
del Ministeri de la Presidència (BOE n. 256, 25/10/1997). 
·  Modificació: Modifica l'apartat C.5 de l'annex IV. Reial decret 2177, de 12 de novembre de 2004 ; del Ministeri de la 
Presidència (BOE n. 274, 13/11/2004). 
·  Modificació: Reial decret 604, de 19 de maig de 2006 ; del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 127, 
29/05/2006). 
·  Modificació: Modifica l'apartat 4 de l'article 13 i de l'apartat 2 de l'article 18. Reial decret 1109, de 24 d’agost de 2007 ; 
del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 204, 25/08/2007) (Correcció d’errades: BOE 219, 12/09/2007). 
 
Delegats i delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut. Registre 
Es crea el registre de delegats i delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el 
dipòsit de les comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i de constitució dels comitès de 
seguretat i salut. Decret 399, de 5 d’octubre de 2004; Departament de Treball i Indústria (DOGC n. 4234, 07/10/2004). 
 
Distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies elèctriques. 
S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies elèctriques. 
Resolució de 4 de novembre de 1988, del Departament d'Indústria i Energia (DOGC n. 1075, 30/11/1988). 
 
EPIs. Equips de protecció individual. Marcatge CE 
Regulació de les condicions per a la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció 
individual. Reial decret 1407, de 20 de novembre de 1992, del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria 
del Govern (BOE n. 311, 28/12/1992) (correcció d’errades: BOE n. 42, 24/02/1993). 
·  Modificació: Reial decret 159, de 3 de febrer de 1995, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 57, 08/03/1995) 
(correcció d’errades: BOE n. 57, 08/03/1995). 
·  Modificació: Informació complementària del Reial decret 159. Resolució, de 25 d’abril de 1996; Ministeri d’Indústria i 
Energia (BOE n. 129, 28/05/1996). 
·  Modificació: Es modifica l’annex IV del Reial decret 159, que va modificar a la vegada el Reial decret 1407. Ordre, de 
20 de febrer de 1997; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 56, 06/03/1997). 
 
EPIs. Ús d’equips de protecció individual. 

http://www.apabcn.cat/


Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual. 
Reial decret 773, de 30 de maig de 1997, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 140, 12/06/1997). (Correcció 
d’errades: BOE 171, 18/07/1997). 
 
Equips de treball. Ús . 
Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. Reial decret 1215, 
de 18 de juliol de 1997 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 188, 07/08/1997). 
·  Modificació: Nova redacció del punt 6, apartat 1 de l'annex I, on es parla de «treballs verticals». Nou apartat 4 en 
l'annex II, relatiu a treballs temporals en altura. Nou paràgraf a la disposició derogatòria única i disposició addicional 
única. Reial decret 2177, de 12 de novembre de 2004; Ministeri de la Presidència (BOE, 13/11/2004). 
 
Estatut dels treballadors. 
Text refós de la llei de l’estatut dels treballadors. Reial decret-Legislatiu 1, de 24 de març de 1995, del Ministeri de 
Treball i Seguretat Social (BOE 29/03/1995). 
Explosius. Reglament. 
Reglament d’explosius. Reial decret 230, de 16 de febrer de 1998, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 61, 
12/03/1998). 
·  Modificació: Reial decret 277, de l’11 de març de 2005, Ministeri de la Presidència (BOE, 12/03/2005). 
 
Explosius voladures especials. 
Modificació de la instrucció tècnica complementària 10.3.01 "Explosius voladures especials" del capítol X "Explosius" 
del Reglament general de normes bàsiques de Seguretat Minera. Ordre de 29 de juliol de 1994, del Ministeri d’Indústria 
i Energia (BOE n. 195, 16/08/1994) (correcció d’errades: BOE n. 260, 31/10/1994). 
 
Grues mòbils autopropulsades usades. 
Instrucció tècnica complementària ITC-MIE-AEM4 del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, relativa a "grues 
mòbils autopropulsades usades". Reial decret 837, de 27 de juliol de 2003; Ministeri de Ciència i Tecnologia (BOE, 
17/07/2003). 
 
Grues torre per a obres o altres aplicacions. 
Nova instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, relativa a grues 
torre per a obres o altres aplicacions. Reial decret 836, de 27 de Juny de 2003 ; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 
170, 17/07/2003) (Correcció d'errades: BOE n. 20, 23/01/2004) 
 
Infraccions i sancions en l’ordre social. 
Text refós de la llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social. Reial decret legislatiu 5, de 4 d’agost de 2000; 
Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 189, 08/08/2000) (Correcció d'errades: BOE n. 228 / 22/09/2000). 
·  Modificació: Modifica els articles 2, 5, 12, 13, 19, 39, 42, 50, 52 i 53. Llei 54, de 12 de desembre de 2003; Prefectura 
de l’Estat (BOE, 13/12/2003). 
·  Modificació: Modifica els articles 8, 11, 12 i 13. Llei 32 de 18 d’octubre de 2006; Prefectura de l’Estat (BOE, 
19/10/2006). 
 
Llibre de visites de la Inspecció de treball i seguretat social. 
Resolució, de 11 d’abril de 2006 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 93, 19/04/2006) (Correcció d'errades: 
BOE n. 99. 26/04/2006). 
Es dóna publicitat a la versió catalana i castellana del Llibre de visites de la inspecció de treball i seguretat social. 
Resolució TRI 1627, de 18 de maig de 2006 ; Departament de Treball i Indústria (DOGC n. 4641, 25/05/2006) 
(Correcció d’errades: DOGC n. 4644, 30/05/2006). 
 
Llibre d'incidències. 
S'aprova el model del Llibre d'incidències en obres de construcció. Ordre de 12 de gener de 1998, del Departament de 
Treball (DOGC n. 2565, 27/01/1998) 
Nova redacció de l'apartat 4 de l'article 13 relatiu al Llibre d’incidències. Reial decret 1109, de 24 d’agost de 2007. 
Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 204, 25/08/2007). 
 
Manipulació manual de càrregues que comporti riscos. 
Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que comporti riscos, en 
particular dorsolumbars, per als treballadors. Reial decret 487, de 14 d’abril de 1997, del Ministeri de Treball i Afers 
Socials (BOE n. 97, 23/04/1997). 
 
Màquines. Marcatge CE. Aproximació de la legislació dels estats de la UE. 
Disposicions d’aplicació de la Directiva del Consell 89-392-CEE, relativa a l’aproximació de les legislacions dels estats 
membres sobre màquines. Reial decret 1435, de 27 de novembre de 1992, del Ministeri de Relacions amb les Corts i 
de la Secretaria del Govern (BOE n. 297, 11/12/1995). 
·  Modificació: Reial decret 56, de 20 de gener de 1995 (BOE n. 33, 08/02/1995). 
·  Modificació: Relació de normes harmonizades en l’àmbit del Reial decret. Resolució de 5 de juliol de 1999; Ministeri 
d’Indústria i Energia (BOE, 18/08/1999). 
 
Màquines. Emissions sonores. 
Emissions sonores en l’entorn degudes a determinades màquines d’ús a l’aire lliure. Reial decret 212, de 22 de febrer 
de 2002 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 52, 01/03/2002). 
·   Modificació: Reial decret 524/2006, de 28 d’abril, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 106, 04/05/2006). 
 
Marcatge CE. EPIs Equips de protecció individual 



Regulació de les condicions per a la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció 
individual. Reial decret 1407, de 20 de novembre de 1992, del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria 
del Govern (BOE n. 311, 28/12/1992) (correcció d’errades: BOE n. 42, 24/02/1993). 
·  Modificació: Reial decret 159, de 3 de febrer de 1995, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 57, 08/03/1995) 
(correcció d’errades: BOE n. 57, 08/03/1995). 
·  Modificació: Informació complementària del Reial decret 159. Resolució, de 25 d’abril de 1996; Ministeri d’Indústria i 
Energia (BOE n. 129, 28/05/1996). 
·  Modificació: Es modifica l’annex IV del Reial decret 159, que va modificar a la vegada el Reial decret 1407. Ordre, de 
20 de febrer de 1997; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 56, 06/03/1997). 
 
Marcatge CE. Màquines 
Disposicions d’aplicació de la Directiva del Consell 89-392-CEE, relativa a l’aproximació de les legislacions dels estats 
membres sobre màquines. Reial decret 1435, de 27 de novembre de 1992, del Ministeri de Relacions amb les Corts i 
de la Secretaria del Govern (BOE n. 297, 11/12/1995). 
·  Modificació: Reial decret 56, de 20 de gener de 1995 (BOE n. 33, 08/02/1995). 
·  Modificació: Relació de normes harmonizades en l’àmbit del Reial decret. Resolució de 5 de juliol de 1999; Ministeri 
d’Indústria i Energia (BOE, 18/08/1999). 
Obertura prèvia o represa d'activitats d'un centre de treball i d'avís previ d'obres. Models de comunicació. 
S'aproven els models de comunicació d'obertura prèvia o represa d'activitats d'un centre de treball i d'avís previ d'obres. 
Ordre, TRE/360 de 30 d’agost de 2002 ; Conselleria de Treball i Formació (DOGC n. 3754, 05/11/2002). Obra Pública 
Llei 3, de 4 de juliol de 2007; Departament de la Presidència (DOGC / 06/07/2007). Ha entrat en vigor el 06/01/2008. 
 
Prevenció de riscos laborals. 
Llei 31, de 8 de novembre de 1995 de la Prefectura de l’Estat (BOE n. 269, 10/11/1995). 
·  Modificació: Llei 50, de 30 de desembre de 1998, sobre mesures fiscals, administratives i de l’ordre social (BOE n. 
313, 31/12/1998). 
·  Modificació: Modifica algunes parts de la llei 31/1995: els articles 9, 14, 23, 24, 31, s'afegeix l'article 32bis, 39, 43 i hi 
afegeix noves disposicions addicionals. Llei 54 de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals, de 12 
de desembre de 2003 de la Prefectura de l’Estat (BOE n. 298, 13/12/2003). 
·  Modificació: Es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, en matèria de coordinació d’activitats 
empresarials. Reial decret 171, de 30 de gener de 2004 ; Prefectura de l’Estat (BOE n. 27, 31/01/2004). 
RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de 
construcción 
 
Risc elèctric. 
Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors davant el risc elèctric. Reial decret 614, 
de 21 de maig de 2001 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 148, 21/06/2001). 
Seguretat i salut en els llocs de treball. 
Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. Reial decret 486, de 14 d’abril de 1997, del Ministeri de 
Treball i Afers Socials (BOE n. 97, 23/04/1997). 
·  Modificació: Annex I. lletra A)9. Reial decret 2177, de 12 de novembre, del Ministeri de la Presidència (BOE 274, 
13/11/2004). 
 
Senyalització de seguretat i salut en el treball. 
Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. Reial decret 485, de 14 d’abril de 
1997, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 97, 23/04/1997). 
Serveis de prevenció. Reglament 
Reial decret 39, de 17 de gener de 1997, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 27, 31/01/1997). 
Ordre de 27 de Juny de 1997 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 159, 04/07/1997) . 
·  Modificació: Reial decret 780, de 30 de abril de 1998, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 104, 
01/05/1998). 
·  Modificació: Afegeix un segon paràgraf a l'article 22. Reial decret 688, de 10 de juny de 2005 ;Ministeri de Treball i 
Afers Socials (BOE 139, 11/06/2005) 
·  Modificació: modifica els articles 1, 2, 7, 16, 19, 20, 21, 22bis, 29, 30, 31, 31bis, 32, 33bis i 35 i afegeix les 
disposicions addicionals 10a, 11a i 12a. del Reial decret 39. Reial decret 604, de 19 de maig de 2006, del Ministeri de 
Treball i Afers Socials (BOE n. 127, 29/05/2006). 
 
Soroll. Riscos relacionats amb l’exposició. 
Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra los riscos relacionats amb l’exposició al soroll. 
Reial decret 286, de 10 de març de 2006 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 60, 11/03/2006) .(Correcció d’errades: 
BOE 62 , BOE n.71, 14/03/2006). 
 
Subcontractació en el sector de la construcció. 
Llei 32 de 18 d’octubre de 2006; Prefectura de l’Estat (BOE, 19/10/2006). 
Es desenvolupa la Llei 32/2006 reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció Reial decret 1109, de 24 
d’agost de 2007, que desenvolupa la Llei 32/2006, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 204, 
25/08/2007).(Correcció d'errades: BOE n. 219, 12/09/2007). 
 
Treball temporal. Seguretat i salut en el treball en l’àmbit d’aquest tipus d’empreses. 
Disposicions mínimes de seguretat i salut en el treball en l’àmbit de les empreses de treball temporal. Reial decret 216, 
de 5 de febrer de 1999, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 47, 24/02/1999). 
 
Vibracions mecàniques. Riscos derivats de l’exposició. 
Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors davant als riscos derivats o que puguin derivar-se de l’exposició a 
vibracions mecàniques. Reial decret 1311, de 4 de novembre de 2005; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 265, 
05/11/2005). 



 
Normativa d'àmbit local  
Ordenances de l’Ajuntament de Manresa 
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Enginyer tècnic d’obres públiques 
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