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PROJECTE EXECUTIU TORRE DE SANTA CATERINA - ESPAI QUICO MESTRES - MANRESA
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE MANRESA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP
CONTROL DE QUALITAT

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01  CQ_1107
Capítol 01  TERRES
Titol 3 01  IDENTIFICACIÓ DE TERRES

1 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 o NLT
108

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 o NLT 104

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103
o NLT 105 i UNE 103104 o NLT 106

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 J03D9209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts) d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103502

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat potàssic d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103204

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 J03DN10Z u Determinació del contingut de sals solubles d'un sòl, segons la norma NLT 114

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 J2VGM10X u Assaig de col·lapse d'un sòl, segons la norma NLT 254

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 J2VGY20X u Determinació de l'inflament lliure pel mètode de l'edòmetre d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103601

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  CQ_1107
Capítol 01  TERRES
Titol 3 02  COMPACTACIÓ DE TERRAPLÈ

1 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de sonda nuclear d'un sòl, segons la norma ASTM D
3017 e1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Punts
2 2,000 5,00 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01  CQ_1107
Capítol 02  PAVIMENTS
Titol 3 01  BASES DE FORMIGÓ

1 J060760A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

EUR
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CONTROL DE QUALITAT

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 CQ_1107

Capítol 01 TERRES

Titol 3 01 IDENTIFICACIÓ DE TERRES

1 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 o NLT 108 (P - 3)

74,24 1,000 74,24

2 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 o NLT 104 (P - 1)

36,47 1,000 36,47

3 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 o NLT 105 i UNE 103104
o NLT 106 (P - 2)

41,56 1,000 41,56

4 J03D9209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 4)

137,74 1,000 137,74

5 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat potàssic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 5)

49,65 1,000 49,65

6 J03DN10Z u Determinació del contingut de sals solubles d'un sòl, segons la norma
NLT 114 (P - 6)

44,85 1,000 44,85

7 J2VGM10X u Assaig de col·lapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 9) 101,94 1,000 101,94
8 J2VGY20X u Determinació de l'inflament lliure pel mètode de l'edòmetre d'una

mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 10)
119,82 1,000 119,82

TOTAL Titol 3 01.01.01 606,27

Obra 01 CQ_1107

Capítol 01 TERRES

Titol 3 02 COMPACTACIÓ DE TERRAPLÈ

1 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de sonda
nuclear d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 (P - 7)

12,48 10,000 124,80

TOTAL Titol 3 01.01.02 124,80

Obra 01 CQ_1107

Capítol 02 PAVIMENTS

Titol 3 01 BASES DE FORMIGÓ

1 J060760A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
8)

95,31 3,000 285,93

TOTAL Titol 3 01.02.01 285,93

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  TERRES 731,07
Capítol 01.02  PAVIMENTS 285,93
Obra 01  CQ_1107 1.017,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.017,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01  CQ_1107 1.017,00

1.017,00

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 1.017,00

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 1.017,00................................................................ 132,21

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 1.017,00................................................................... 61,02

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1.210,23

21 % IVA SOBRE 1.210,23................................................................................................... 254,15

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 1.464,38

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

mil quatre-cents seixanta-quatre euros amb trenta-vuit cèntims





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMÒRIA 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 

 











En situació de risc sanitari caldrà preveure un increment de la desinfecció i neteja del espais 
destinats a quest serveis (1 neteja/desinfecció diària), d’acord amb les instruccions de les autoritats 
sanitàries.

En situació de risc sanitari Covid-19 cal que estiguin dotats d’ampolles amb hidrogel desinfectant 
amb dosificadors automàtics, i tovalloles de paper, i un cubell específic per recollir el material de 
protecció d’un sol ús. 

En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana una superfície per treballador de 4 m2 per 
garantir les distàncies entre usuaris de 2 m. 

En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana una superfície per treballador de 4 m2 per 
garantir les distàncies entre usuaris de 2 m. 



En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana una superfície per treballador de 6 m2 per 
garantir les distàncies entre usuaris de 2 m.

 en situació de risc sanitari Covid-19 termòmetre sense contacte



En situació de risc sanitari Covid-19, cal gestionar de forma separada de la resta, els residus dels 
cubells on es recullen els EPIs d’un sol ús, iles tovalloles de paper del rentat de mans i aparells.





En situació de risc sanitari Covid-19, cal tenir en compte per l’organització dels treballs, que 
sempre que sigui possible, s’ha de mantenir una distància entre treballadors de 2 m.





En situació de risc sanitari Covid-19, cal garantir una vegada al dia la neteja i desinfecció de les 
eines de treball, els vehicles utilitzats pels treballadors, els locals sanitaris, vestidors, menjadors i 
espais de descans.







.

Els principis bàsics de la manutenció de materials

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 



l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o 
l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o 
simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. 
La presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, 
es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 

m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o 
amb riscos especials. 

n) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball 
detectades. 

Recursos preventius
En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana preveure un equip de neteja i desinfecció dels 
equips i eines de l’obra per tant es recomana incrementar les hores previstes de recurs preventiu. 

1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per 
les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o 
l’entorn del lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial 
gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 
exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la 
delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 



6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 
subterranis. 

7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius.
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.







































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLEC DE CONDICIONS 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 

 































Prèvies als accidents.- 

Posteriors als accidents.- 

El Factor Tècnic: 

El Factor Humà:









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
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PROJECTE EXECUTIU TORRE DE SANTA CATERINA - ESPAI QUICO MESTRES - MANRESA
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE MANRESA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENTS Pàg.: 1

OBRA 01  1107_ESS
CAPÍTOL 01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 U CASC DE SEGURETAT PER A ÚS NORMAL, CONTRA COPS, DE POLIETILÈ AMB UN PES MÀXIM DE 400
G, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

2 H1424340 U ULLERES DE SEGURETAT HERMÈTIQUES PER A ESMERILLAR, AMB MUNTURA DE CASSOLETA DE
POLICARBONAT AMB RESPIRADORS I RECOLZAMENT NASAL, ADAPTABLES AMB CINTA ELÀSTICA,
AMB VISORS CIRCULARS DE 50 MM DE D ROSCATS A LA MUNTURA, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN
167 I UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 H142CD70 U PANTALLA FACIAL PER A PROTECCIÓ DE RISCS MECÀNICS, AMB VISOR DE MALLA DE REIXETA
METÀL·LICA, PER ACOBLAR AL CASC AMB ARNÈS ABATIBLE, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 1731

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 H1432012 U PROTECTOR AUDITIU D'AURICULAR, ACOBLAT AL CAP AMB ARNÈS I ORELLERES ANTISOROLL,
HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352-1 I UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

5 H145E003 U PARELLA DE GUANTS CONTRA AGENTS QUÍMICS I MICROORGANISMES, HOMOLOGATS SEGONS
UNE-EN 374-1, -2, -3 I UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

6 H1474600 U CINTURÓ ANTIVIBRACIÓ, AJUSTABLE I DE TEIXIT TRANSPIRABLE

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

OBRA 01  1107_ESS
CAPÍTOL 02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H152U000 M TANCA D'ADVERTÈNCIA O ABALISAMENT D'1 M D'ALÇADA AMB MALLA DE POLIETILÈ TARONJA,
FIXADA A 1 M DEL PERÍMETRE DEL SOSTRE AMB SUPORTS D'ACER ALLOTJATS AMB FORATS AL
SOSTRE

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

2 H1534001 U PEÇA DE PLÀSTIC EN FORMA DE BOLET, DE COLOR VERMELL, PER A PROTECCIÓ DELS EXTREMS DE
LES ARMADURES PER A QUALSEVOL DIÀMETRE, AMB DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

OBRA 01  1107_ESS
CAPÍTOL 03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

1 H6AA2111 M TANCA MÒBIL, DE 2 M D'ALÇÀRIA, D'ACER GALVANITZAT, AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE 90X150
MM I DE 4,5 I 3,5 MM DE D, BASTIDOR DE 3,5X2 M DE TUB DE 40 MM DE D, FIXAT A PEUS
PREFABRICATS DE FORMIGÓ, I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

2 H6AZ54A1 U PORTA DE PLANXA PREFORMADA D'ACER GALVANITZAT D'1 FULLA BATENT D'1 M DE LLUM DE PAS I 2
M D'ALÇÀRIA, AMB BASTIMENT DE TUB D'ACER GALVANITZAT, PER A TANCA MÒBIL DE MALLA
METÀL·LICA I PER A 2 USOS, PER A SEGURETAT I SALUT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 HQU1B150 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A EQUIPAMENT SANITARIS A OBRA DE 3,7X2,4 M AMB
TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT INTERIOR
DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC
SOBRE XAPA GALVANITZADA I LLANA MINERAL DE VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1 PUNT DE
LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB 2 INODORS, 2 DUTXES,
LAVABO COL·LECTIU AMB 2 AIXETES I TERMOS ELÈCTRIC 50 LITRES

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4 HQU1E170 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A EQUIPAMENT DE MENJADOR A OBRA DE 6X2,4 M AMB
TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT INTERIOR
DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC
SOBRE XAPA GALVANITZADA I LLANA MINERAL DE VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1 PUNT DE
LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB AIGÜERA DE 1 PICA AMB
AIXETA I TAULELL

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

5 HQU2AF02 U NEVERA ELÈCTRICA, DE 100 L DE CAPACITAT, COL·LOCADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 HQU2E001 U FORN MICROONES PER A ESCALFAR MENJARS, COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 HQU2GF01 U RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES, DE 100 L DE CAPACITAT, COL·LOCAT I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 1

OBRA 01 1107_ESS

CAPÍTOL 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 U CASC DE SEGURETAT PER A ÚS NORMAL, CONTRA COPS, DE
POLIETILÈ AMB UN PES MÀXIM DE 400 G, HOMOLOGAT SEGONS
UNE-EN 812 (P - 1)

6,09 15,000 91,35

2 H1424340 U ULLERES DE SEGURETAT HERMÈTIQUES PER A ESMERILLAR,
AMB MUNTURA DE CASSOLETA DE POLICARBONAT AMB
RESPIRADORS I RECOLZAMENT NASAL, ADAPTABLES AMB
CINTA ELÀSTICA, AMB VISORS CIRCULARS DE 50 MM DE D
ROSCATS A LA MUNTURA, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN
167 I UNE-EN 168 (P - 2)

7,83 1,000 7,83

3 H142CD70 U PANTALLA FACIAL PER A PROTECCIÓ DE RISCS MECÀNICS,
AMB VISOR DE MALLA DE REIXETA METÀL·LICA, PER ACOBLAR
AL CASC AMB ARNÈS ABATIBLE, HOMOLOGADA SEGONS
UNE-EN 1731 (P - 3)

9,36 1,000 9,36

4 H1432012 U PROTECTOR AUDITIU D'AURICULAR, ACOBLAT AL CAP AMB
ARNÈS I ORELLERES ANTISOROLL, HOMOLOGAT SEGONS
UNE-EN 352-1 I UNE-EN 458 (P - 4)

18,60 5,000 93,00

5 H145E003 U PARELLA DE GUANTS CONTRA AGENTS QUÍMICS I
MICROORGANISMES, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 374-1, -2,
-3 I UNE-EN 420 (P - 5)

2,84 20,000 56,80

6 H1474600 U CINTURÓ ANTIVIBRACIÓ, AJUSTABLE I DE TEIXIT
TRANSPIRABLE (P - 6)

15,45 5,000 77,25

TOTAL CAPÍTOL 01.01 335,59

OBRA 01 1107_ESS

CAPÍTOL 02 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H152U000 M TANCA D'ADVERTÈNCIA O ABALISAMENT D'1 M D'ALÇADA AMB
MALLA DE POLIETILÈ TARONJA, FIXADA A 1 M DEL PERÍMETRE
DEL SOSTRE AMB SUPORTS D'ACER ALLOTJATS AMB FORATS
AL SOSTRE (P - 7)

2,42 25,000 60,50

2 H1534001 U PEÇA DE PLÀSTIC EN FORMA DE BOLET, DE COLOR VERMELL,
PER A PROTECCIÓ DELS EXTREMS DE LES ARMADURES PER A
QUALSEVOL DIÀMETRE, AMB DESMUNTATGE INCLÒS (P - 8)

0,24 25,000 6,00

TOTAL CAPÍTOL 01.02 66,50

OBRA 01 1107_ESS

CAPÍTOL 03 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 H6AA2111 M TANCA MÒBIL, DE 2 M D'ALÇÀRIA, D'ACER GALVANITZAT, AMB
MALLA ELECTROSOLDADA DE 90X150 MM I DE 4,5 I 3,5 MM DE D,
BASTIDOR DE 3,5X2 M DE TUB DE 40 MM DE D, FIXAT A PEUS
PREFABRICATS DE FORMIGÓ, I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS
(P - 9)

2,89 20,000 57,80

2 H6AZ54A1 U PORTA DE PLANXA PREFORMADA D'ACER GALVANITZAT D'1
FULLA BATENT D'1 M DE LLUM DE PAS I 2 M D'ALÇÀRIA, AMB
BASTIMENT DE TUB D'ACER GALVANITZAT, PER A TANCA MÒBIL
DE MALLA METÀL·LICA I PER A 2 USOS, PER A SEGURETAT I
SALUT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 10)

135,14 1,000 135,14

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 2

3 HQU1B150 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A EQUIPAMENT
SANITARIS A OBRA DE 3,7X2,4 M AMB TANCAMENTS FORMATS
PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT
INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER
TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE
XAPA GALVANITZADA I LLANA MINERAL DE VIDRE,
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR,
ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB 2
INODORS, 2 DUTXES, LAVABO COL·LECTIU AMB 2 AIXETES I
TERMOS ELÈCTRIC 50 LITRES (P - 11)

60,00 4,000 240,00

4 HQU1E170 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A EQUIPAMENT DE
MENJADOR A OBRA DE 6X2,4 M AMB TANCAMENTS FORMATS
PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT
INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER
TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE
XAPA GALVANITZADA I LLANA MINERAL DE VIDRE,
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR,
ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB AIGÜERA
DE 1 PICA AMB AIXETA I TAULELL (P - 12)

63,75 4,000 255,00

5 HQU2AF02 U NEVERA ELÈCTRICA, DE 100 L DE CAPACITAT, COL·LOCADA I
AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 13)

106,44 1,000 106,44

6 HQU2E001 U FORN MICROONES PER A ESCALFAR MENJARS, COL·LOCAT I
AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 14)

69,80 1,000 69,80

7 HQU2GF01 U RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES, DE 100 L DE
CAPACITAT, COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P -
15)

45,36 1,000 45,36

TOTAL CAPÍTOL 01.03 909,54

EUR



PROJECTE EXECUTIU TORRE DE SANTA CATERINA - ESPAI QUICO MESTRES - MANRESA
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE MANRESA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPÍTOL Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPÍTOL 01.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 335,59
CAPÍTOL 01.02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 66,50
CAPÍTOL 01.03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 909,54
OBRA 01  1107_ESS 1.311,63

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.311,63

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: OBRA Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBRA 01  1107_ESS 1.311,63

1.311,63

EUR



PROJECTE EXECUTIU TORRE DE SANTA CATERINA - ESPAI QUICO MESTRES - MANRESA
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE MANRESA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 1.311,63

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 1.311,63................................................................ 170,51

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 1.311,63................................................................... 78,70

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1.560,84

21 % IVA SOBRE 1.560,84................................................................................................... 327,78

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 1.888,62

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

mil vuit-cents vuitanta-vuit euros amb seixanta-dos cèntims
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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 

 

L’aprovació del “Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el qual se regula la producción y gestión de los 
residuos de construccions y demolición” estableix un precedent a nivell nacional en la gestió de residus de 
construcció  i  d’enderrocs.  Amb  el  present  annex  d’Estudi  Gestió  de  Residus  es  pretén  incorporar  en  el 
present document el seguiment, control  i valoració dels residus de construcció  i d’enderrocs generats en 
obra, segons especifica el Reial Decret. 

 

L’Ajuntament de Manresa, com a promotor de les obres i per tant com a productor de residus ha de vetllar 
pel compliment de la normativa específica vigent, fomentant la prevenció de residus d’obra, la reutilització, 
el  reciclat  i  altres  formes  de  valoració,  tot  assegurant  un  tractament  adequat  amb  l’objecte  d’assolir  un 
desenvolupament sostenible de l’activitat de la construcció.  

 

 

2. DEFINICIÓ DE CONCEPTES 

 

Residu de construcció  i d’enderrocs:  qualsevol  substància u objecte que,  complint  la definició de Residu 
inclosa en el article 3.a de la Ley 10/998, de 21 d’abril, es generi en una obra de construcció o demolició. 

 

Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant requereixen un 
tractament  específic  i  un  control  periòdic  i  que  estan  inclosos  dins  l’àmbit  d’aplicació  de  la  Directiva 
91/689/CE, del 12 de desembre. 

 

Residu no especial: tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials. 

 

Residu  inert:  residu  no  perillós  que  no  experimenta  transformacions  físiques,  químiques  o  biològiques 
significatives, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament ni de cap altre manera, no és 
biodegradable, no afecta negativament a altres matèries que pugui entrar en contacte de forma que pugui 
donar  lloc  a  contaminació  ambiental  o  perjudicial  per  a  la  salut  humana.  La  lixivialitat  total  i  la  seva 
ecotoxicitat així com el contingut de contaminants de residus hauran de ser insignificants. En cap cas ha de 
suposar un risc per als éssers vius ni per la qualitat de les aigües superficials o subterrànies.  

 

Productor de residus de construcció i demolició:  

 La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o demolició; 
en  les  obres  que  no  sigui  necessaris  llicència  urbanística,  es  considerarà  productor  de  residu  la 
persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra de construcció o demolició. 

 La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altre tipologia, 
que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

 El  importador  o  adquiridor  en  qualsevol  Estat  de  la  Unió  Europea  de  residus  de  construcció  o 
demolició. 

 

Posseïdor de residus de la construcció i demolició:  la persona física o jurídica que tingui al seu poder els 
residus de  la construcció  i demolició  i ostenti  la condició de  gestor de  residus. Tindrà  la consideració de 
posseïdor  de  residus  la  persona  física  o  jurídica  que  executi  l’obra  de  construcció  o  demolició,  com  el 
constructor,  els  subcontractistes  i  els  treballadors autònoms. No  tindrà  la  consideració  de posseïdor de 
residus de construcció i demolició els treballadors per compte aliè. 

 

 

3. TIPOLOGIA DE RESIDUS GENERATS 

 

A continuació es presenta un  llistat dels residus que es poden produir durant  l’obra  i  la seva classificació 
segons el Catàleg Europeu de Residus  (CER), que està en vigor des de  l’1 de gener de 2002. Amb el nou 
catàleg,  mitjançant  un  sistema  de  llista  única  s’estableix  quins  residus  han  d’ésser  considerats  com  a 
perillosos (especials). 

 

En  el  nou  Catàleg,  els  residus  adopten  una  codificació  de  sis  xifres,  essent  el  format  de  la  codificació  el 
mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen per què coincidir. 

 

El  CRC  continua essent  vigent  per  a  determinar  la  correcta  gestió que ha de  tenir  cadascun dels  residus 
(valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb l’aplicació del nou Catàleg 
Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva classificació. 

 

3.1. RESIDUS PRINCIPALS SEGONS EL CER DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 

 

Els principals residus del procés de demolició i/o urbanització són els següents: 

 Terres 

 Roca 

 Formigó (paviments, murs, ...) 

 Mescles bituminoses 

 Cablejat elèctric 
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 Restes vegetals 

 Metalls 

 Maons 

 Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartró. 

 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 

RESIDUS NO ESPECIALS. 

(17) Residus de construcció i d’ enderrocs 

RUNA: 

17 01 01  Formigó 

17 01 02  Maons 

17 01 03  Teules i materials ceràmics 

17 02 02  Vidre 

17 05 04  Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03 

 

FUSTA: 

17 02 01  Fusta 

 

PLÀSTIC: 

17 02 03  Plàstic 

 

FERRALLA: 

17 04  Metalls (inclosos els seus aliatges)  

17 04 01  Coure, bronze, llautó 

17 04 02  Alumini 

17 04 04  Zinc 

17 04 05  Ferro i acer 

17 04 11  Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10 

 

 

 

RESIDUS ESPECIALS: 

(17) Residus de construcció i d’ enderrocs 

17 09 01  Residus de construcció i demolició que contenen mercuri. 

17 09 02   Residus  de  construcció  i  demolició  que  contenen  PCB  (per  exemple,  segellants  que 
contenen  PCB,  revestiments  de  sòl  a  base  de  resines  que  contenen  PCB,  envidraments 
dobles que contenen PCB, condensadors que contenen PCB). 

17 09 03   Altres  residus  de  construcció  i  demolició  (inclosos  els  residus  mesclats)  que  contenen 
substàncies perilloses. 

17 02 04   Vidre,  plàstic  i  fusta  que  contenen  substàncies  perilloses  o  estan  contaminats  per 
aquestes. 

17 04 10  Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d’hulla i altres substàncies perilloses. 

17 08 01  Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies perilloses. 

17 06 01  Materials d’aïllament que contenen amiant 

17 06 03  Altres materials d’aïllament que consisteixen en, o contenen, substàncies perilloses. 

17 06 05  Materials de construcció que contenen amiant. 

17 05 03  Terra i pedres que contenen substàncies perilloses. 

17 05 05  Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses. 

17 05 07  Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses. 

17 04 09  Residus metàl∙lics contaminats amb substàncies perilloses. 

17 04 10  Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d’hulla i altres substàncies perilloses. 

17 03 01  Mescles bituminoses que contenen quitrà d’hulla. 

17 03 03   Quitrà d’hulla i productes enquitranats. 

3.2. ALTRES RESIDUS NO ESPECIALS GENERATS DURANT LES OBRES NO INCLOSOS EN EL CAPÍTOL 17 DEL 
CER. 

 

RESTES VEGETALS:  

El Catàleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificació de restes vegetals en el capítol de Residus de 
Construcció  i  Demolició.  Igualment,  al  capítol  02,  del  CER  s’inclou  els  residus  de  silvicultura,  aquest  és 
equivalent a les restes vegetals. 

 

02 01 07 Residus de silvicultura. 
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A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com són: 

 Paper i cartró 

 Envasos, draps de neteja i roba de treball 

 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 

(15)  Residus  d’envasos,  absorbents,  draps  de  neteja,  materials  de  filtració  i  roba  de  protecció  no 
especificats en cap altra categoria. 

Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS. 

Altres residus especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 17 del CER. 

 

Durant les obres es poden generar residus: 

(13) Residus d’olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 12 i 19) 

 

Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament específic. 

 

(02) Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca i residus de la preparació i 
elaboració d’aliments. 

 

02 01  Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca. 02 01 08  Residus 
agroquímics que contenen substàncies perilloses. 

 

Aquests residus es consideren com RESIDUS ESPECIALS 

 

 

4. VOLUM DE RESIDUS D’ ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES GENERATS A OBRA 

 

Segons l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los esidus de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum dels residus de construcció i demolició que 
es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus. 

 

Per tant, en el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de demolició o enderrocs que 
es generen en obra.  

 

La  classificació  dels  residus  es  basa  en  la  codificació  dels  residus  d’enderrocs  del  Catàleg  Europeu  de 
Residus (CER), definida en l’aparat 3 del present annex.  

 

L’elaboració  de  l’estimació  del  volum  d’enderrocs  es  detalla  als  amidaments  del  pressupost,  així  com  el 
volum de terres no aprofitables. En concepte de resum es s’adjunta la següent taula al present apartat, os 
es detallen els volums d’enderrocs i excavacions previstos: 

CONCEPTE  VOLUM ESTIMAT (m3) 

ENDERROCS (RUNA)  5,30 m3 

ESBROSSADA I TERRA VEGETAL  0 

EXCAVACIONS (TERRES NO 
APROFITABLES A ABOCADORS)  0 

TOTAL   5,30 m3 
 

 

5. VOLUM DE RESIDUS GENERATS A OBRA 

 

En el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de construcció que es generen en obra, 
a part de l’obtingut específicament de les unitats de demolicions i moviment de terres. 

 

La  classificació  dels  residus  es  basa  en  la  codificació  dels  residus  de  construcció  del  Catàleg  Europeu  de 
Residus (CER), definida en l’aparat 3 del annex.  

 

Segons l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los esidus de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum dels residus de construcció i demolició que 
es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus. 

 

L’estimació del volum de residus de construcció en l’obra s’ha realitzat a partir dels imports econòmics dels 
subcapítols d’obra considerats en el pressupost d’execució. 

 

S’adjunta la següent taula per realitzar l’esmentada estimació. La taula incorpora un factor de conversió per 
a cada tipologia de residu que es genera per a cada subcapítol. 
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Factor conversió (Fc): factor de conversió de volum (m³) per unitat d’euro. 

- Les caselles que no tenen factor de conversió assignat, indiquen que no es produeix aquella tipologia 
de residu per aquell subcapítol. 

- Les caselles en color groc són les que s’han d’emplenar amb la informació generada pel contractista. 

- Per  calcular  el  volum  de  Residus  Especials  s’ha  de  multiplicar  el  Factor  de  conversió  (Fc)  pel 
Pressupost Total de l’obra. 

 

Per  a  l’estimació de  la  generació dels  residus,  no  s’ha  considerat  el  fet  que  alguns dels  residus  generats 
poden ser reutilitzats a l’obra. 
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TAULA D’ESTIMACIÓ DE RESIDUS 

Capítol  TREBALLS PREVIS I 
ENDERROCS 

PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC  FUSTA  RUNA  FERRALLA  PAPER I CARTRÓ  RESTES VEGETALS 

Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³) 

Subcapítol  TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 
                                   ‐  

 €   0,0001  0,00  0,0001  0,00  0,00005  0,00  0,00002  0,00  0,00004  0,00  0,00005  0,00 

Subtotal    
                                   ‐  

 €      0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00 

Capítol  MOVIMENTS DE TERRES  PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC    FUSTA  RUNA  FERRALLA  PAPER I CARTRÓ    RESTES VEGETALS 

Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³) 

Subcapítol  MOVIMENTS DE TERRES  ‐   €  0,0001  0,00  0,0001  0,00  0,00005  0,00  0,00002  0,00  0,00004  0,00  0,00005  0,00 

Subtotal    ‐   €  0,00    0,00  0,00  0,00  0,00    0,00 

Capítol  FERMS I PAVIMENTS  PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC    FUSTA  RUNA  FERRALLA  PAPER I CARTRÓ    RESTES VEGETALS 

Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³) 

Subcapítol  FERMS I PAVIMENTS  43.349,02 €  _  _  _  _  0,00005  2,17  _  _  0,00004  1,73  _  _ 

Subtotal    43.349,02 €      2,17  1,73   

Capítol  DRENATGE  PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC    FUSTA  RUNA  FERRALLA  PAPER I CARTRÓ    RESTES VEGETALS 

Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³) 

Subcapítol  DRENATGE  ‐   €  0,00002  0,00  _  _  0,00005  0,00  _  _  0,00004  0,00  _  _ 

Subtotal    0,00 €  0,00    0,00  0,00   

Capítol  XARXA DE REG  PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC    FUSTA  RUNA  FERRALLA  PAPER I CARTRÓ    RESTES VEGETALS 

Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³) 

Subcapítol  XARXA DE REG  ‐   €  0,0005  0,00  _  _  0,00005  0,00  _  _  0,00004  0,00  _  _ 

Subtotal    0,00 €  0,00    0,00  0,00   

Capítol  XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC  PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC    FUSTA  RUNA  FERRALLA  PAPER I CARTRÓ    RESTES VEGETALS 

Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³) 

Subcapítol  ENLLUMENAT PÚBLIC  ‐   €  0,00003  0,00  _  _  0,00005  0,00  _  _  0,00004  0,00  _  _ 

Subtotal    0,00 €  0,00    0,00  0,00   

Capítol  MOBILIARIA URBÀ  PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC    FUSTA  RUNA  FERRALLA  PAPER I CARTRÓ    RESTES VEGETALS 

Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³) 

Subcapítol  MOBILIARI URBÀ  0,00 €  0,00025  0,00  _  0,0005  0,00  _  _  0,000042  0,00  _  _ 

Subtotal    0,00 €  0,00    0,00  0,00   

Capítol  MURS  PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC    FUSTA  RUNA  FERRALLA  PAPER I CARTRÓ    RESTES VEGETALS 

Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³) 

Subcapítol  MURS  33.080,41 €  0,00025  8,27  0,00025  8,27  0,0005  16,54  0,0001  3,31  0,000042  1,39  _  _ 

Subtotal    33.080,41 €  8,27    8,27  16,54  3,31  1,39   

Capítol  SENYALITZACIÓ  PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC    FUSTA  RUNA  FERRALLA  PAPER I CARTRÓ    RESTES VEGETALS 

Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³) 

Subcapítol  SENYALITZACIÓ  0,00 €  0,0002  0,00  _  0,0001  0,00  _  _  0,00004  0,00  _  _ 

Subtotal    0,00 €  0,00    0,00  0,00   

Capítol  SEGURETAT I SALUT  PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC    FUSTA  RUNA  FERRALLA  PAPER I CARTRÓ    RESTES VEGETALS 

Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³) 

Subcapítol  SEGURETAT I SALUT  1.311,63 €  0,00004  0,05  0,00002  0,03  _  _  0,00001  0,01  0,00004  0,05  _  _ 

Subtotal    1.311,63 €  0,05    0,03  0,01  0,05   
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TOTALS  PRESSUPOST 
TOTAL 

RESIDUS ESPECIALS 

Fc  Volum 
(m³) 

TOTALS  115.952,88 €  0,000024  2,78 
      

     
        

   VOLUM (m3)  PES (Tn)      

TOTAL ESPECIALS  2,78  3,06     

TOTAL PLÀSTIC  8,32  4,99     
TOTAL FUSTA  8,30  6,22     
TOTAL RUNA  18,71  43,03     
TOTAL FERRALLA  3,32  26,07     
TOTAL PAPER I CARTRÓ  3,18  2,70     

TOTAL RESTES VEGETALS  0,00  0,00     

TOTAL NO ESPECIALS  41,82  83,01     

 

6. VIES DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 

Marc legal 

Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que hauran de 
ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn. 

 

La gestió de residus es troba emmarcada legalment per la següent normativa: 

 

 ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació dels olis 
usats 

 LLEI 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. 

 DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus. 

 DECRET 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

 DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

 DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats. 

 DECRET  92/1999,  de  6  d’abril,  de  modificació  del  Decret  34/1996,  de  9  de  gener,  pel  qual 
s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

 DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 

 DECRET 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador 
dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

 DECRET  219/2001,  d’1  d’agost,  pel  qual  es  deroga  la  disposició  addicional  tercera  del  Decret 
93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

 LLEI  15/2003,  de 13 de  juny,  de modificació de  la  Llei  6/1993,  de 5 de  juliol,  reguladora dels 
residus. 

 LLEI 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de residus i 
del cànon sobre la deposició de residu. 

 REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución 
de la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

 ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), sobre gestión 
de. aceites usados. 

 REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto. 

 REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la ejecución 
de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante 
Real Decreto 833/1998 de 20 de julio. 

 LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

 REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminación. de residuos 
mediante depósito en vertedero. 

 ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valorización 
y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

 REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industrials 
usados. 

 REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula  la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 

 

Procés de descontrucció en les tasques d’enderrocs 

Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de generació dels mateixos, 
és a dir,  la tècnica de desconstrucció. Com a procés de desconstrucció s’entén el conjunt d’accions de 
desmantellament  d’una  construcció  o  infraestructura  que  fa  possible  un  alt  grau  de  recuperació  i 
aprofitament dels materials, per tal de poder‐los valoritzar. Així, amb l’objectiu de facilitar els processos 
de  reciclatge  i  gestió  dels  residus,  cal  disposar  de  materials  de  naturalesa  homogènia  i  exempts  de 
materials perillosos. 

 

Per  tal  de  facilitar  el  tractament  posterior  dels  materials  i  residus  obtinguts  durant  l’enderroc  de 
construccions, paviments i altres elements i la desinstal∙lació de xarxes en estesa aèria, majoritàriament 
mitjançant disposició, la desconstrucció es realitzarà de tal manera que els diversos components puguin 
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separar‐se  fàcilment  en  l’origen,  i  ser  disposats  segons  la  seva  naturalesa.  Amb  aquest  objectiu  es 
disposaran  diverses  superfícies  degudament  impermeabilitzades  per  acollir  els  materials  obtinguts 
segons la seva naturalesa, especialment per segregar correctament els residus especials, no especials i 
inerts. Les accions que es duran a terme per aconseguir aquesta separació són les següents: 

 

 

7.  PRESCRIPCIONS I OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 

7.1. MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 

 

Independentment de les accions realitzades en el projecte per tal de disminuir la quantitats de residus 
produïts en una obra, cal tenir en compte que la gestió en obra d’aquests residus també pot reduir‐ne la 
quantitat. 

 

Una obra té dos tipus de gestió: la gestió dins de l’obra i fora de l’obra. Per aquest motiu es considera 
imprescindible  fer  una  reflexió  sobre  les  diferents  possibilitats  de  gestió  “internes”  i  “externes” més 
adequades per a la nostra obra d’acord amb: 

 

 L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra. 

 La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 

 

Pel que fa a la gestió “externa” de l’obra, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits controlats 
com a última opció en la gestió dels residus de construcció i demolició, i s’ha de tendir, per aquest ordre, 
a la reutilització, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització.  

 

Per fer‐ho viable, la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de construcció i demolició ha 
d’estar  formada per  la segregació dels  residus  inerts, dels  residus no especials  i dels  residus especials 
(aquests sempre han d’anar separats de la resta). 

En  el  primer  cas  ens  referim  a  la  capacitat  que  pugi  tenir  una  determinada  obra  de  construcció 
d’absorbir part dels residus inerts que genera; en el segon cas ens referim a la viabilitat de comptar amb 
valoritzadors de residus  (per exemple, si  tenim a  l’abast  recicladors de plàstic, de  fusta, de metall, de 
paper i cartró, etc.). 

 

Pel que  fa a  la gestió “interna” de  l’obra,  la classificació en origen  (a  la mateixa obra) dels  residus de 
construcció  i  demolició  és  el  factor  que més  influeix  en  el  seu destí  final. Un  contenidor  que  surt  de 
l’obra amb residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu 

homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix 
amb  les  característiques  físico‐químiques  exigides,  pot  ser  reutilitzat  (en  el  cas  de  la  runa  neta)  a  la 
mateixa obra on s’ha produït. 

 

És a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d’estar sotmesa a una destria inicial que 
permeti disposar d’una matèria primera uniforme i d’un material resultant de qualitat. 

 Per definir la possibilitat de reutilització i reciclatge in situ, caldrà deixar constància de: 

 El  tipus  de  separació  selectiva  i  el  nombre  de  contenidors  en  funció  de  les  possibilitats  de 
reutilització,  de  les  tipologies  de  residu,  de  l’espai  de  l’obra,  de  la  viabilitat  de  tenir  una  planta 
mòbil matxucadora a l’obra, etc. 

 

La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a  l’obra procedent del reciclatge in situ 

dels residus petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat de residu petri (m3) que s’ha evitat de 
portar a l’abocador. 

 

Els  models  de  senyalitzacions  emprades  per  als  contenidors  segons  el  tipus  de  residu  que  poden 
contenir.  

 

Les  dades  sobre  destí  dels  residus  (dades  dels  gestors  de  les  instal∙lacions  de  valorització,  separació, 
transferència o de dipòsits controlats). 

 

Per exemple, els materials d’origen petri es poden reincorporar en una construcció, en general per mitjà 
d’un procés de matxuqueig. Els materials asfàltics i bituminosos es poden reincorporar en massa per a 
fer paviments i seccions de ferms. 

 

Un cop identificat el residu generat, cal determinar les característiques fisicoquímiques del material en 
funció del punt de reutilització i de les propietats definides en el projecte. Qualsevol reaprofitament de 
material a la mateixa obra ha d’anar seguit per unes garanties de qualitat del material. 

 

Un altre aspecte important és la fase en la qual es produeix el residu, que ha d’ésser anterior a la fase de 
la  seva  reutilització,  en  cas  contrari,  caldrà  valorar‐ne  l’emmagatzematge  correcte,  o  valorar  la 
possibilitat  de  portar‐lo  a  un  valoritzador  i,  en  el  seu  lloc,  comprar  material  reciclat  de  les 
característiques demanades. 
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7.2. GESTIÓ SEGONS TIPOLOGIA DE RESIDU. NO ESPECIALS 

 

Principalment  els  residus  no  especials  s’originen  en  la  construcció  i  l’enderroc  d’obres  d’edificació; 
contenen restes de formigó, maons, teules, materials ceràmics i derivats del guix.  

 

Per definir les operacions de gestió de residus no especials, cal definir el tipus de separació selectiva i el 
nombre  de  contenidors  en  funció  de  les  possibilitats  de  reutilització,  de  les  tipologies  de  residu  i  de 
l’espai de l’obra. 

 

Cal  que  es  realitzi  una  classificació  en  origen,  ja  que  un  contenidor  que  surt  de  l’obra  amb  residus 
heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot 
ser  transportat  directament  cap  a  una  central  de  reciclatge  o,  fins  i  tot,  si  compleix  amb  les 
característiques fisicoquímiques exigides, pot ser reutilitzat (en els cas de la runa neta) a la mateixa obra 
on s’ha produït. 

 

Quan no sigui viable  la classificació selectiva en origen (a  la mateixa obra),  i  sigui necessari  fer‐ho per 
requeriment del Reial Decret 105/2008, és obligatori derivar els residus barrejats (inerts i no especials) 
cap a instal∙lacions on es faci un tractament previ i des d’on el residu pugui ser finalment tramés a un 
gestor  autoritzat  per  la  seva  valorització  o,  en  el  cas més  desfavorable,  cap  a  l’abocament  a  dipòsit 
controlat.  

 

La regulació de les operacions de la gestió de la runa i restes d’obra és fixada pel Decret 201/1994, de 26 
de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció i modificat pel Decret 161/2001, de 
12 de juny: enderrocs, runa i residus de la construcció en general que es destinin a l’abandonament.  

 

La  generació de  l’estudi  de  gestió de  residus  ve donat pel  compliment del  Reial Decret  105/2008 pel 
qual es regula la producció i la gestió de residus de producció i demolició. 

 

No  es  consideraran  dintre  d’aquest  àmbit  les  terres  i  materials  procedents  de  l’obra  que  puguin 
reutilitzar‐se in situ o bé en una altra obra autoritzada.  

 

Els residus no especials es poden gestionar de manera conjunta a l’obra en un únic contenidor o bé en 
varis contenidors, en funció dels valors límit que demana el Reial Decret 105/2008. 

 

La classificació dels residus no especials en obra pot presentar el següent escenari: 

CONTENIDOR DE RESIDUS INERTS 

Runes. LER 170107 

Segregació en un contenidor de runa amb destinació a un gestor autoritzat. Abans d’evacuar les runes i 
restes d’obra, s’ha de verificar que no estan barrejades amb altres residus.  

Principalment s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres d’edificació; contenen restes de formigó, 
maons,  teules, materials  ceràmics  i derivats del guix. La  regulació de  les operacions de  la gestió de  la 
runa i restes d’obra està fixada pel Decret 201/1994 modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny. 

Gestió: Utilització en la construcció. Deposició en dipòsit de terres i runes.  

 

Terres no aptes. LER 170504 

Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat. Abans d’evacuar les terres no aptes 
s’ha de verificar que no es troben barrejades amb altres residus. 

S’originen  generalment  a  obra  civil  i  a  edificació  i  són  terres  no  aptes  per  a  ser  utilitzades.  Es  tracta 
bàsicament d’argiles, terrenys amb guixos, amb matèries orgàniques, etc. Quan les terres són aptes, es 
reutilitzen per a terraplens i altres usos de la mateixa obra. 

Gestió: Deposició en dipòsit de terres i runes. Deposició de residus inerts. 

 

Vidre. LER 170202 

Segregació en un contenidor de vidre amb destinació a un gestor autoritzat. 

Generalment s’originen en obres d’edificació. 

Gestió: Reciclatge de vidre. Deposició de residus inerts. 

 

CONTENIDORS DE RESIDUS NO ESPECIALS 

Ferralla. LER 170407 

Fonamentalment  s’originen  en  activitats  consistents  en  la  col∙locació  d’armadures  metàl∙liques  en 
estructures.  

Quan es generen en reparacions realitzades a l’obra i aquesta no disposa de contenidor de ferralla, cal 
transportar‐los al taller per optimitzar‐ne la gestió. 

Gestió: Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl∙lics. 

 

Fusta. LER 170201 

S’originen  generalment  a  partir  de  les  activitats  de  desencofrat  i  també  en  activitats  derivades  del 
transport de materials (palets). 
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Quan les fustes incorporen algun tipus de tractament químic, coles, vernissos, etc., es gestionaran com a 
residus especials i el seu codi és LER‐170204.  

S’originen generalment en abassegaments  separatius o en  segregació en un  contenidor de  fusta amb 
destinació a un gestor autoritzat. 

Gestió: Reciclatge i reutilització de fustes i utilització com a combustible.  

 

Paper i cartró. LER 200101 

Segregació en un contenidor de paper i cartró amb destinació a un gestor autoritzat. 

S’originen  principalment  en  les  oficines  provisionals  i  en  la  mateixa  obra  en  operacions  de 
desembalatge.  

Gestió:  Reciclatge  de  paper  i  cartró,  i  utilització  com  a  combustible.  Digestió  anaeròbia  seguida  de 
compostatge.  

 

Plàstics. LER 170203 

Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un gestor autoritzat. Només són reciclables els 
residus d’embalatges i bosses netes, la resta caldrà gestionar‐los com a residus no especials barrejats. 

S’originen generalment en oficines i obres en general procedents d’activitats de desembalatge.  

Gestió:  Reciclatge  de  plàstics.  Segregació  en  un  contenidor  de  plàstics  amb  destinació  a  un  gestor 
autoritzat. 

 

PVC (Plàstics). LER 170203 

Segregació en un contenidor de residus no especials barrejats amb destinació a un gestor autoritzat (no 
es pot barrejar amb la resta de plàstics). 

S’originen  generalment  en  la  instal∙lació  de  canonades,  làmines  d’impermeabilització  de  cobertes  i 
fusteria de PVC. 

Gestió: Contenidor de residus no especials barrejats (residus banals).  

 

Mescles bituminoses. LER 170302 

Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat. 

S’originen en obra civil en les activitats d’estesa, fresat i enderroc de mescles bituminoses. 

Gestió: Utilització en la construcció. Reciclatge de mescles asfàltiques.  

 

 

Fibra de vidre. LER 170604 

Segregació en un contenidor de fibra i llana de vidre amb destinació a un gestor autoritzat.  

Trobarem  fibra de vidre  fonamentalment en accessoris  i  canonades de  sanejament  i  caldereria,  i  fent 
funcions d’aïllant.  

Gestió: Deposició de residus no especials.  

 

Pneumàtics. LER 160103 

Segregació en abassegaments amb destinació a un gestor autoritzat. 

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques.  

Gestió: Recuperació de pneumàtics  i utilització com a combustible. Deposició de residus no especials  i 
condicionament previ a disposició del rebuig. Incineració de residus no halogenats.  

 

Residus biodegradables. LER 200201 

Es genera en operacions de tala d’arbres com a conseqüència de l’activitat d’esbrossament i replanteig a 
les obres. En cas de ser necessària una crema controlada, cal  l’autorització de l’Administració local. En 
aquest cas, s’han de prendre les mesures preventives adequades per evitar incendis. 

En qualsevol cas per realitzar una tala d’arbres caldrà el permís de tala corresponent.  

Gestió: Compostatge. Digestió anaeròbia seguida de compostatge. Segregació en abassegaments o en 
un contenidor de restes de poda amb destinació a un gestor autoritzat.  

 

Materials absorbents. LER 150203 

La  terra  de  diatomees  és  un  material  absorbent  utilitzat  per  recollir  determinats  productes  abocats 
accidentalment al sòl. S’usa majoritàriament en tallers de maquinària i substitueix les serradures. També 
en aquests llocs de treball és habitual la utilització de draps per netejar peces.  

En qualsevol cas la destinació final dels materials absorbents ha de ser segons la tipologia del residu que 
s’hagi  netejat  amb  aquests  productes.  Si  es  tracta  d’olis,  hidrocarburs,  etc.,  cal  gestionar‐los  com  a 
residus especials i el seu codi és LER‐ 150202.  

Gestió:  Deposició  de  residus  no  especials,  incineració  de  residus  no  halogenats  i  tractament  per 
evaporació. Segregació en un contenidor de materials absorbents amb destinació a un gestor autoritzat.  

 

Tòners d’impressió. LER 080318 

Segregació en un recipient específic per al tòner amb destinació a un gestor autoritzat 

Queden inclosos en aquest apartat els tòners d’impressió, cartutxos de tinta, etc. 

S’originen generalment en oficines provisionals de l’obra.  
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Gestió: Reciclatge de tòners. Deposició de residus no especials.  

 

Restes de menjar. LER 200108 

S’originen en els diferents àpats que els treballadors realitzen a l’obra. 

Segregació  en  un  contenidor  de  fracció  orgànica  amb  destinació  a  un  gestor  municipal  de  recollida 
d’escombraries. 

Gestió: Compostatge i digestió anaeròbia seguida de compostatge. 

 

Aquesta  separació  en  contenidors  es  considera  de  màxims,  en  obra  pot  reduir‐se  el  número  de 
contenidors en funció de les necessitats i de l’espai. Tot i que la normativa aplicable no obligui a separar, 
és considera una correcta gestió de residus a  l’obra disposar d’un contenidor de residus  inerts, un de 
ferralla,  un  de  fusta  i  finalment  un  contenidor  de  barreja  de  residus  no  especials.  També  s’aconsella 
disposar, a prop de les casetes d’obra, d’uns petits contenidors de residus orgànics per als treballadors, i 
d’uns de paper i residus informàtics a prop de les oficines. 

 

Per  tal  de millorar  la  gestió  dels materials  sobrants  es  preveu  (en  els  contractes  particulars)  que  les 
empreses subcontractades s’ocupin dels residus que generen (excepte els d’origen petri).  

 

7.3. GESTIÓ SEGONS TIPOLOGIA DE RESIDU. ESPECIALS 

 

S’entenen com a residus especials aquelles substàncies que a causa de la seva composició química i de 
les seves característiques (inflamabilitat, toxicitat, reactivitat química, etc.) són perilloses per a la salut 
i/o per al medi ambient. Moltes d’aquestes substàncies tenen l’agreujant de ser difícils de degradar per 
la natura, amb la qual cosa s’acumulen en el medi i els seus danys repercuteixen durant molt de temps; 
altres,  en  degradar‐se  produeixen  substàncies  encara  més  perilloses  que  les  originals.  Per  tot  això, 
aquests residus requereixen una consideració i un tractament especial. 

 

En  la  definició  que dóna  la  Ley  10/1998,  de  21 de  abril,  de Residuos,  es  considera  residu perillós  tot 
aquell que figuri en la llista aprovada en el R.D. 952/1997 de Residus Perillosos, així com els recipients i 
envasos  que  els  hagin  contingut,  els  que  hagin  estat  qualificats  com  a  perillosos  per  la  normativa 
comunitària  i  els  que  el  Govern  pugui  aprovar  de  conformitat  amb  el  que  s'estableix  a  la  normativa 
europea o en convenis internacionals. 

 

Els  residus  especials  que  se  segreguin  a  l’obra  mateixa  cal  gestionar‐los  a  través  de  contenidors, 
abassegaments separatius o altres mitjans, de manera que s'identifiqui clarament el tipus de residu. 

Els  residus  especials  tòxics  i  perillosos  no  podran  ser  emmagatzemats més  de  6 mesos,  i  s'haurà  de 
demanar permís a  l’entitat corresponent per  tal d’ampliar aquest termini de permanència. Per aquest 
motiu, aquest tipus de residu ha de venir etiquetat de manera que quedi clarament identificada la data 
del seu emmagatzematge. En aquesta etiqueta, caldrà incloure‐hi a més: 

 

‐ El codi d’identificació del residu. 

‐ El nom, l’adreça i el telèfon del titular dels residus. 

‐ La naturalesa dels riscos que presenten els residus (per mitjà d’un pictograma). 

 

Els residus han d’ésser retirats per gestors autoritzats, els quals seran els encarregats d’assegurar‐ne la 
gestió òptima: valorització, reutilització, deposició controlada, etc.  

 

S’adoptaran les mesures següents: 

 

 El vessament de qualsevol tipus de líquid a l’obra estarà prohibit.  

 S’hauran  d’emmagatzemar  els  olis  emprats  en  condicions  satisfactòries,  evitant  les  barreges  amb 
aigua o altres residus no oliginosos, han d'estar en instal∙lacions que permetin la conservació fins a 
la seva recollida, gestió i lliurament a persona autoritzada, degudament ubicades i senyalitzades.  

 Els canvis d’oli es faran en la zona condicionada o en una cubeta mòbil.  

 Els  residus  especials  s’hauran  d’emmagatzemar  degudament  tapats  i  de  manera  que  qualsevol 
vessament  no  pugui  entrar  en  contacte  amb  el  terreny.  A  més,  es  disposaran  de  materials 
absorbents a l'obra. 

 

A continuació es descriuen la valorització i el tractament per a cada residu: 

 

Residus productes químics perillosos. LER 160506 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. S’ha d’assegurar 
que els diferents envasos estan tancats degudament per evitar que se’n barregin els continguts. 

 

Es gestionen a través de centres de transferència. Poden ser de tipologia molt variada, àcids, detergents, 
coles, etc., però generalment se’n generen poques quantitats. En aquest apartat s’inclouen residus com 
tints, resines, vernissos, dissolvents, additius de formigó, desencofrants, àcids per acabats de formigó, 
líquids  per  polir  el  terratzo,  etc.  En  qualsevol  cas,  atesa  la  gran  varietat  de  productes  d’aquestes 
característiques que hi ha al mercat, és convenient demanar en cada cas el full de seguretat al fabricant 
per determinar‐ne la gestió. 
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Gestió: Reciclatge de substàncies orgàniques que no s’utilitzen com a dissolvents i regeneració d’altres 
materials inorgànics. Tractament específic. Tractament fisicoquímic. 

 

Envasos i utillatge de productes químics. LER 150110 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. 

S’originen  en  obres  d’edificació,  al  taller  de maquinària  i, més  puntualment,  en  obra  civil.  En  aquest 
apartat s’inclouen envasos de pintures, tints, resines, coles, vernissos, dissolvents, additius de formigó, 
desencofrants, àcids per a acabats de formigó, líquids per polir el terratzo, etc. 

Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl∙lics, i recuperació, 
reutilització i regeneració d’envasos. Reciclatge de paper i cartró. Condicionament previ a disposició del 
rebuig. Deposició de residus especials i incineració de residus no halogenats. 

 

Aerosols. LER ‐ 150111 

Segregació en un contenidor d’aerosols amb destinació a un gestor autoritzat. 

Aquest residu és generat, entre d’altres, pels equips de topografia en el moment de senyalitzar‐ne les 
referències. 

Gestió: Tractament específic. 

 

Olis usats de maquinària o similar. LER 130205 

Segregació en bidons o dipòsits específics amb destinació a un gestor autoritzat. 

Aquests recipients han de romandre tancats per evitar l’aigua de pluja i s’han d’identificar degudament. 

Es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques o vehicles de l’obra. 

Gestió: Regeneració d’olis minerals. 

 

Envasos d’olis, combustibles o similar. LER 150110 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. Bàsicament es 
generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques.  

Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl∙lics, i recuperació, 
reutilització i regeneració d’envasos. Condicionament previ a disposició del rebuig. Deposició de residus 
especials i incineració de residus no halogenats. 

 

Filtres usats d’oli. LER 160107 

Trabucament en origen de l’oli contingut i segregació de l’oli i del filtre, per separat, a contenidor amb 
destinació a gestor autoritzat. 

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques. 

Gestió: Extracció de l’oli del filtre per premsatge o un altre mètode de separació. Reciclatge de metalls. 

 

Bateries usades. LER 160601 

Segregació en un contenidor específic per a bateries amb destinació a un gestor autoritzat. En  la seva 
manipulació s’han d’evitar les ruptures i vessaments. 

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques. 

Gestió: Recuperació de bateries, piles i acumuladors. 

 

Llots i residus procedents del rentat de màquines. LER 161003 

El rentat de les màquines s’ha de realitzar al taller de maquinària i en zones habilitades per a aquesta 
activitat  per  assegurar  l’emmagatzematge  dels  residus  resultants  mitjançant  dipòsits  hermètics. 
Finalment,  els  residus han de  ser evacuats amb cisternes per gestors autoritzats. Aquests  residus  són 
més preocupants del que es podria pensar, atesa la presència important de greixos i olis en aquest tipus 
de màquines. Així mateix, és freqüent la utilització de dissolvents per afavorir la neteja, que s’incorporen 
al residu final. 

Gestió: Condicionament previ a disposició del rebuig. Incineració de residus no halogenats, tractament 
per evaporació i tractament fisicoquímic. 

 

Transformadors i condensadors que contenen PCB i PCT. LER 160209 

En cas d’haver de gestionar aquests tipus de residus, s’ha de fer per mitjà d’un gestor autoritzat. 

Es  tracta de  transformadors  i  condensadors que  contenen PCB  (policlorbifenil)  i  PCT  (policlorterfenil). 
Aquest residu es genera bàsicament en operacions de desconstrucció. La manipulació d’aquests aparells 
es realitzarà sempre mitjançant personal procedent d’empreses especialitzades. 

Al  Reial  decret  1378/1999,  s’estableixen  les  mesures  per  a  l’eliminació  i  gestió  dels  policlorbifenils  i 
policlorterfenils, i dels aparells que els continguin. 

Gestió: Tractament específic. Incineració de residus halogenats. 

 

Fluorescents Usats. LER 200121 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. 

És important evitar la ruptura dels tubs en el moment de manipular‐los per evitar la fuita del gas. 

La gestió dels  fluorescents és aplicable també a  les  làmpades de vapor de mercuri  i  làmpades de baix 
consum. 

Gestió: Recuperació de fluorescents. 
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Piles usades. LER 160603 (piles amb mercuri) 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. Se’n generen 
poques quantitats i en general procedeixen d’oficines i de petits equips de l’obra. Les piles de botó són 
molt tòxiques per al medi ambient perquè contenen mercuri. 

Gestió: Recuperació de bateries, piles i acumuladors. Estabilització. 

 

7.4. RECICLATGE DE RESIDUS PETRIS INERTS EN LA PRÒPIA OBRA 

 

Abans de  l’inici de  l’obra  (el més aviat possible)  i  tenint en  compte  les possibilitats d’incidència en el 
projecte executiu, s’ha de proposar al promotor la viabilitat de modificar certs aspectes constructius de 
cara a poder  reutilitzar els  residus petris que es generaran a  l’obra. Aquestes possibles modificacions 
s’han de comunicar a la propietat (i a la direcció facultativa) i determinar quina solució final s’executarà. 

 

Caldrà deixar constància, en el pla de gestió de residus, del  lloc de reutilització dels residus petris, així 
com de l’acceptació de la reutilització de residus petris per part de la direcció facultativa i del promotor. 

 

És important que la planificació de l’execució de l’obra tingui en compte que habitualment els residus es 
produeixen en etapes diferents a les dels espais o els usos pels quals s’utilitzaran. 

 

Cal senyalitzar les zones de recollida dels residus petris en espera de reciclatge, així com l’emplaçament 
de la maquinària de reciclatge. És convenient situar‐lo en un lloc visible i ben senyalitzat de l’obra. 

 

Els cartells (plastificats o protegits de la pluja) han de romandre a l’obra fins que s’acabi l’operació. I serà 
necessari, tal i com s’indica, tenir‐los penjats a la caseta d’obra i/o en un lloc visible amb l’objectiu final 
que tots els operaris coneguin la situació de les zones d’emmagatzematge, etc. 

 

Cal portar un control visual de la qualitat dels granulats que es van utilitzant, indicant també quin és el 
seu ús. En cas de detectar cap anomalia, cal comunicar‐la al cap d’obra amb la intenció que prengui les 
mesures oportunes de  reforç  formatiu dels  treballadors. Cal  tenir en compte que  l’àrid  resultant, una 
vegada matxucat, serà aproximadament un 30% menor al volum inicial de residus petris. 

 

Cal  recordar que,  segons el Reial Decret 105/2008, els àrids  reciclats obtinguts com a producte d’una 
operació de valorització de  residus de  construcció  i  enderroc hauran de complir els  requisits  tècnics  i 
legals per a l’ús al qual es destinin. 

 

7.5. SENYALITZACIÓ DELS CONTENIDORS 

 

Els  contenidors  s’hauran  de  senyalitzar  en  funció  del  tipus  de  residu  que  continguin,  d’acord  amb  la 
separació selectiva prevista. 

 

Inerts 

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 

 

CODI LER: 170107, 170504, (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 

 

No especials barrejats 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró‐guix, etc. 

 

CODI  LER:  170201,  170407,  150101,  170203,  170401,  ...  (codis  admesos  en  dipòsits  de  residus  no 
especials). Aquest símbol identifica els residus no especials barrejats, no obstant, en cas d’optar per una 
separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de residu: 

 

Fusta  Ferralla  Paper i cartró  Plàstic  

 

Cables elèctrics  Poda  Orgànica  Terres 
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Especials 

Especials  Amiant   Tòners  Aerosols 

 

CODI LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica els residus especials de 
manera  genèrica  i  pot  servir  per  senyalitzar  la  zona  d’aplec  habilitada  per  als  residus  especials,  no 
obstant, a l’hora d’emmagatzemar‐los cal tenir en compte els símbols de perillositat que els identifiquen 
i caldrà senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la legislació de residus especials. 

 

7.6. DESTÍ DELS RESIDUS SEGONS TIPOLOGIA 

 

El disseny d’estratègies de gestió és un tema complex, en què intervenen molts factors i del qual no hi 
ha una  solució única que pugui aplicar‐se a  totes  les  situacions. Cal  considerar  les  característiques de 
cada residu, el volum, la procedència i el cost de tractament, així com les possibilitats de recuperació i 
comercialització i l’existència de directrius administratives.  

 

Un exemple representatiu de la necessitat d’estudiar cada cas en particular són els residus radioactius; 
com que són especialment contaminants es gestionen seguint uns passos especials, amb l’únic objectiu 
de disminuir‐ne en la mesura del possible el perill de radiació. 

 

Segons la Llei 105/2008, de residus de construcció i demolició: 

 

Es prohibeix el dipòsit en abocament de residu de construcció i enderroc que no hagin sigut sotmesos a 
alguna operació de tractament previ. Aquesta disposició no s’aplica als residus inerts, el tractament dels 
quals  sigui  tècnicament  inviable,  ni  als  residus de  construcció  i  enderroc,  el  tractament dels  quals  no 
contribueixi a fomentar, per aquest ordre,  la seva prevenció, reutilització, reciclatge i altres formes de 
valorització, ni a reduir els perills per a la salut humana o el medi ambient.  

 

En aquest cas, la legislació de les diferents comunitats autònomes pot eximir de l’aplicació del paràgraf 
anterior als abocadors de residus no perillosos o inerts de construcció o enderroc en poblacions aïllades 
que compleixin amb la definició que per a aquest concepte recull l’article 2 del Reial Decret 1481/2001, 
de 27 de desembre, pel qual es regula  l’eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador, sempre 
que l’abocador es destini a l’eliminació de residus generats únicament en aquesta població aïllada.  

Per  seleccionar  les  opcions  externes  de  gestió,  existeixen  diverses  pàgines  en  Internet  que  ofereixen 
aquesta  informació,  entre  d’altres,  la  pàgina  web  de  l’agència  de  Residus  de  Catalunya  (www.arc‐
cat.net) ofereix informació referent a les diferents instal∙lacions de gestió autoritzades. 

 

Serà necessari informar‐se en cada comunitat Autònoma de les instal∙lacions existents. 

Aquesta via permet obtenir dades per gestionar els  residus segons  la seva tipologia  i destí  (reciclatge, 
transvasament o triatge i abocament a dipòsit controlat). 

 

Cada comunitat autònoma disposa de bases de dades on apareixen els diferents gestors de residus de la 
comunitat,  

 

La consulta pot realitzar‐se de dues maneres: 

 

A) Directament per codi LER, a partir del vincle existent a la pàgina principal. 

B) Segons tipologies de residus, a partir del vincle existent a la pàgina principal. 

 

Els  gestors que  se  seleccionin  han d’estar  inscrits  en  el  Registre General  de Gestors de Residus de  la 
comunitat Autònoma corresponent  i en  la  retirada dels  residus,  segons  la  tipologia  i quantitat, poden 
generar els documents següents: 

 

‐Fitxes d’acceptació. 

‐Fulls de seguiment. 

‐Fulls de seguiment itinerant. 

‐Justificant de recepció del residu. 

 

En funció de la tipologia i quantitat de residus transportats, caldrà que els vehicles estiguin autoritzats 
per l’autoritat corresponent. 

 

A les obres de fora de Catalunya, la gestió dels residus és regulada per la Llei 105/2008, de residus de 
construcció i demolició.  

 

Abans  del  començament  de  l’obra  el  contractista  haurà de  revisar  i/o modificar  l’estudi  de  gestió  de 
residus  i  desenvolupar  el  pla  corresponent.  En  qualsevol  cas  s’hauran  de  seguir  les  prescripcions 
previstes a la normativa d’aplicació. 
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Caldria  que  el  pla  adjuntés  els  documents  d’acceptació  amb  les  empreses  de  gestió  de  residus,  que 
hauran d’ésser formalitzats una vegada s'hagi aprovat el pla pel promotor i la direcció facultativa. 

 

El  pla de gestió de  residus haurà de  seguir,  com a mínim, els  tipus d’operacions de gestió que  s’hagi 
determinat a l’estudi o, en cas contrari, justificar‐ho. 

 

 

8. GESTORS DE RESIDUS 

 

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser també diferent. Per 
la  obtenció  d’informació  del  gestor  de  residus més  proper  s’ha  consultar  la  pàgina web  de  l’Agència 
Catalana de Residus: 

http://www.arc‐cat.net/ca/home.asp 

 

Un  cop  localitzats  els  gestors  més  propers  a  l’obra,  s’inclou  aquesta  informació,  de  cada  gestor  de 
residus, en les taules adjuntes. 

 

Residus inerts 

Nom del gestor: CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS 

Codi de gestor  E‐201.96 

Operacions autoritzades  T11 Deposició de residus inerts 
T12 Deposició de residus no especials 
V83 Compostatge 

Adreça física  FINCA CAMBLANC 
08269 CLARIANA DE CARDENER  

Adreça correspondència  C/ DOMINICS, 14 PALAU LLOBERA 
25280 SOLSONA 

Telèfon  973 48 25 14 

E‐mail  tonijimenez@solsones.ddl.net 
 

 

 

 

 

Plàstics 

Nom del gestor: RESIDUS DEL BAGES, SL 

Codi de gestor:  E‐383.97 

Operacions autoritzades  T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferencia 
V11 Reciclatge de paper i cartró 
V12 Reciclatge de plàstics 
V13 Reciclatge de tèxtils 
V14 Reciclatge de vidre 
V15 Reciclatge i reutilització de fustes 
V41 Recicl.i recup.de metalls o compostos metàl∙lics 
V45 Recuperació de cables 

Adreça física  BARRI DELS POLVORERS, S/N 
08241 MANRESA  

Adreça de correspondència  C/ ARQUITECTE GAUDÍ, 11‐13 3R 1A 
08240 MANRESA  

Telèfon  938 738 666 
 

Fustes 

Nom del gestor: RESIDUS DEL BAGES, SL 

Codi de gestor:  E‐383.97 

Operacions autoritzades  T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferencia 
V11 Reciclatge de paper i cartró 
V12 Reciclatge de plàstics 
V13 Reciclatge de tèxtils 
V14 Reciclatge de vidre 
V15 Reciclatge i reutilització de fustes 
V41 Recicl.i recup.de metalls o compostos metàl∙lics 
V45 Recuperació de cables 

Adreça física  BARRI DELS POLVORERS, S/N 
08241 MANRESA  

Adreça de correspondència  C/ ARQUITECTE GAUDÍ, 11‐13 3R 1A 
08240 MANRESA  

Telèfon  938 738 666 
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Runes. 

Nom del gestor: CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS 

Codi de gestor  E‐201.96 

Operacions autoritzades  T11 Deposició de residus inerts 
T12 Deposició de residus no especials 
V83 Compostatge 

Adreça física  FINCA CAMBLANC 
08269 CLARIANA DE CARDENER  

Adreça correspondència  C/ DOMINICS, 14 PALAU LLOBERA 
25280 SOLSONA 

Telèfon  973 48 25 14 

E‐mail  tonijimenez@solsones.ddl.net 
 

Ferralla. 

Nom del gestor: RESIDUS DEL BAGES, SL 

Codi de gestor:  E‐383.97 

Operacions autoritzades  T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferencia 
V11 Reciclatge de paper i cartró 
V12 Reciclatge de plàstics 
V13 Reciclatge de tèxtils 
V14 Reciclatge de vidre 
V15 Reciclatge i reutilització de fustes 
V41 Recicl.i recup.de metalls o compostos metàl∙lics 
V45 Recuperació de cables 

Adreça física  BARRI DELS POLVORERS, S/N 
08241 MANRESA  

Adreça de correspondència  C/ ARQUITECTE GAUDÍ, 11‐13 3R 1A 
08240 MANRESA  

Telèfon  938 738 666 
 

Paper i cartró. 

Nom del gestor: RESIDUS DEL BAGES, SL 

Codi de gestor:  E‐383.97 

Operacions autoritzades  T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferencia 
V11 Reciclatge de paper i cartró 
V12 Reciclatge de plàstics 
V13 Reciclatge de tèxtils 
V14 Reciclatge de vidre 
V15 Reciclatge i reutilització de fustes 

V41 Recicl.i recup.de metalls o compostos metàl∙lics
V45 Recuperació de cables 

Adreça física  BARRI DELS POLVORERS, S/N 
08241 MANRESA  

Adreça de correspondència  C/ ARQUITECTE GAUDÍ, 11‐13 3R 1A 
08240 MANRESA  

Telèfon  938 738 666 
 

Restes vegetals 

Nom del gestor: AIGÜES DE MANRESA, SA 

Codi de gestor  E‐1138.09 

Operacions autoritzades  V83 Compostatge 

Adreça física  CTRA. D’ABRERA, KM 26 
08241 MANRESA  

Adreça de correspondència  CTRA. D’ABRERA, KM 26 
08241 MANRESA  

Telèfon  938 725 522 

E‐mail  edar51@aiguesmanresa.com 
 

Residus especials 

Nom del gestor: ATLAS GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, SA 

Codi de gestor  E‐01.89 

Operacions autoritzades  T13 Deposició de residus especials 

Adreça física  CAN PALÀ, S/N 
08719 CASTELLOLÍ  

Adreça de correspondència  DIPÒSIT CONTROLAT DE CLASSE III 
08719 CASTELLOLÍ  

Telèfon  938 047 131 
 

 

 

 

 

 

 



GESTIÓ DE RESIDUS 

9. PRESSUPOST 

 

A continuació s’inclou el cost previst per a la gestió de residus provinents d’aquelles activitats diferents 
al moviment de terres i enderrocs. 

 

La  gestió  dels  residus  provinents  directament  de  les  activitats  de moviment  de  terres  i  enderrocs  es 
comptabilitzen directament al pressupost del projecte, als seus capítols corresponents. 

 

S’estima que la deposició dels residus de paper, cartró i plàstic no té cap cost pel Contractista, així com 
la deposició de metalls té un cost negatiu. 

 

L’import total de la gestió de residus de la construcció generats en obra és de 1.873,51€. Aquest import 
s’adjunta al pressupost general com a criteri d’amidament segons càlcul teòric de l’estudi de residus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESSUPOST DE LA GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ             
              

CONCEPTE  UNITAT  AMIDAMENT PREU 
UNITARI  IMPORT 

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en 
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals  m3  44,61 10,25 € 457,22 €

Residus Especials    2,78
Residus no especials    41,82

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no 
especials a instal∙lació autoritzada de gestió de residus, amb 
contenidor de 9 m3 de capacitat 

m3  41,82 16,30 € 681,72 €

Residus no especials    41,82

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic 
no especials amb una densitat 0,07 t/m3, procedents de 
construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea 
de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 

m3  8,32 ‐   € ‐   €

Residus de plàstic    8,32
Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no 
especials amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció 
o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus 
(ORDEN MAM/304/2002) 

m3  8,30 4,17 € 34,60 €

Residus de fusta    8,30

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls 
barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de 
construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea 
de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 

m3  3,32 ‐        10,20 € ‐        33,88 €

Residus de ferralla i metal∙lics    3,32

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i 
cartró no especials amb una densitat 0,07 t/m3, procedents de 
construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea 
de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 

m3  3,18 ‐   € ‐   €

Residus de paper i cartró    3,18

Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals 
bruts barrejats amb terra o altres residus no vegetals no especials 
amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb 0 
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 

m3  0,00 21,05 € ‐   €

Residus vegetals    0,00
Transport de residus especials a instal∙lació autoritzada de gestió 
de residus, amb contenidor de 4 m3 de capacitat  m3  2,78 34,45 € 95,88 €

Residus Especials    2,78

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus especials, 
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)  m3  2,78 229,25 € 637,97 €

Residus Especials     2,78    

   TOTAL IMPORT GESTIÓ DE RESIDUS      1.873,51 € 

 

 





Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea

1 INICI D'OBRA

2 Treballs previs i enderrocs

3 Moviment de terres

4 Pavimentació

5 Construccions i equipament

6 Proteccions i senyalització

7 Jardineria

8 Gestió de residus

9 Seguretat i salut

10 Control de qualitat

11 FI D'OBRA

Treballs previs i enderrocs

Moviment de terres

Pavimentació

Construccions i equipament

Proteccions i senyalització

Jardineria

Gestió de residus

Seguretat i salut

Control de qualitat

M-1 M1 M2 M3 M4 M5

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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PROJECTE EXECUTIU TORRE DE SANTA CATERINA - ESPAI QUICO MESTRES - MANRESA
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE MANRESA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-FEOZ H AJUDANT ENCOFRADOR 27,50000 €

A01-FEP0 H AJUDANT FERRALLISTA 27,50000 €

A01-FEPB H AJUDANT MANYÀ 27,60000 €

A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 31,23000 €

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 29,60000 €

A013P000 H AJUDANT JARDINER 30,32000 €

A0140000 H MANOBRE 24,72000 €

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 26,73000 €

A01H2000 H OFICIAL 1A PER A SEGURETAT I SALUT 30,97000 €

A01H3000 H AJUDANT PER A SEGURETAT I SALUT 27,50000 €

A0D-0007 H MANOBRE 25,86000 €

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 26,73000 €

A0F-000B H OFICIAL 1A 30,97000 €

A0F-000D H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 30,97000 €

A0F-000F H OFICIAL 1A ENCOFRADOR 30,97000 €

A0F-000I H OFICIAL 1A FERRALLISTA 30,97000 €

A0F-000M H OFICIAL 1A JARDINER 35,20000 €

A0F-000P H OFICIAL 1A MANYÀ 31,46000 €

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 30,97000 €

A0F-000T H OFICIAL 1A PALETA 30,97000 €

PROJECTE EXECUTIU TORRE DE SANTA CATERINA - ESPAI QUICO MESTRES - MANRESA
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MAQUINÀRIA

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS 18,06000 €

C111-0056 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS 18,06000 €

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T 58,26000 €

C131-005G H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T 78,73000 €

C136-00F4 H MOTOANIVELLADORA PETITA 71,13000 €

C138-00KQ H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T 108,08000 €

C139-00LI H PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE CADENES DE 21 A 30 T 135,31000 €

C139-00LK H PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T 100,45000 €

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T 59,51000 €

C151-002Z H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 50,78000 €

C152-003A H CAMIÓ GRUA DE 3 T 50,24000 €

C152-003B H CAMIÓ GRUA 53,03000 €

C154-003M H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 45,89000 €

C15E-0062 H DÚMPER D'1,5 T DE CÀRREGA ÚTIL, AMB MECANISME HIDRÀULIC 29,14000 €

C1705700 H FORMIGONERA DE 250 L 3,28000 €

C176-00FX H FORMIGONERA DE 165 L 2,03000 €

C200S000 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL OXIACETILÈNIC 8,05000 €

C20K-00DP H REGLE VIBRATORI 5,14000 €

CR11-00JS H TRACTOR DE 73,5 KW (100 CV) DE POTÈNCIA, AMB BRAÇ DESBROSSADOR 54,08000 €

CR70-00BV H HIDROSEMBRADORA MUNTADA SOBRE CAMIÓ, AMB DIPÒSIT DE 2500 L, AMB BOMBA
INCORPORADA DE 15 A 20 KW

40,84000 €

CRE0-00C0 H MOTOSERRA 3,70000 €

CZ16-00EG H MÀQUINA DE RAIG D'AIGUA A PRESSIÓ 4,23000 €



PROJECTE EXECUTIU TORRE DE SANTA CATERINA - ESPAI QUICO MESTRES - MANRESA
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE MANRESA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 M3 AIGUA 1,78000 €

B011-05ME M3 AIGUA 1,78000 €

B0312010 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER A FORMIGONS 20,93000 €

B0332Q10 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, PER A
FORMIGONS

21,98000 €

B033MF03 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA TIPUS ULL DE PERDIU 3-5MM 16,95000 €

B03D5000 M3 TERRA ADEQUADA 6,41000 €

B03F-05NW M3 TOT-U ARTIFICIAL 18,35000 €

B03L-05N7 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 20,42000 €

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN
SACS

125,98000 €

B054-06DH KG CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90-S, EN SACS 0,30000 €

B055-067M T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN
SACS

125,98000 €

B068-HPOJ M3 FORMIGÓ DE NETEJA AMB GRANULAT RECICLAT, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 150 KG/M3
DE CIMENT, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
HL-150/B/ 20, AMB UNA SUBSTITUCIÓ DEL 50% DEL GRANULAT GRUIXUT PER GRANULAT
RECICLAT MIXT AMB MARCAT CE, PROCEDENT DE PLANTES DE RECICLAT DE RESIDUS
DE LA CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ AUTORITZADES

76,77000 €

B06E-11GQ M3 FORMIGÓ HA-25/B / 10 / IIA DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 10 MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA

87,40000 €

B06E-12D9 M3 FORMIGÓ HM-20/B / 20 / I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

76,37000 €

B0AK-07AS KG CLAU ACER 1,55000 €

B0AK-QM01 U P.P. DE FORMACIÓ D'ENCOFRAT CORB PER A COMPLIR LA GEOMETRIA DE PROJECTE 12,00000 €

B0AM-078F KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 1,53000 €

B0AP-07IX U TAC D'ACER DE D 10 MM, AMB CARGOL, VOLANDERA I FEMELLA 1,21000 €

B0B7-106S KG ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 1,32000 €

B0D21-07OY M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 0,46000 €

B0D31-07P4 M3 LLATA DE FUSTA DE PI 321,78000 €

B0DZ1-0ZLZ L DESENCOFRANT 2,84000 €

B0DZ3-0F6G M FLEIX 0,26000 €

B0E2-0EKY U BLOC FORADAT DE MORTER DE CIMENT, LLIS, DE 400X200X200 MM, PER A REVESTIR,
CATEGORIA I SEGONS NORMA UNE-EN 771-3

1,16000 €

B0G2-QM01 U PEÇA PER A FORMACIÓ DE SEIENT DE PEDRA SORRENCA ROCAFORT DE CANTERAS
VALSAN O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 60X40X18CM, ACABAT SERRAT

70,00000 €

B0G2-QM02 M2 PAVIMENT DE PEDRA SORRENCA ROCAFORT DE CANTERAS VALSAN O EQUIVALENT, DE
DIMENSIONES 14X14X9CM ACABAT RÚSTIC

93,95000 €

B0G2-QM03 U TRAVESSA DE PEDRA SORRENCA ROCAFORT DE CANTERAS VALSAN O EQUIVALENT DE
DIMENSIONS 120X30X10CM ACABAT SERRAT EN TOTES LES CARES VISTES

35,00000 €

B0G2-QMB1 M2 APLACAT DE PEDRA SORRENCA ROCAFORT DE CANTERAS VALSAN O EQUIVALENT, DE
DIMENSIONS 14X14X9CM

149,50000 €

B0G2-QMC1 U PEÇA 60X80X18CM PER A FORMACIÓ DE SEIENT DE PEDRA SORRENCA ROCAFORT DE
CANTERAS VALSAN O EQUIVALENT ACABAT SERRAT

100,00000 €

B1Z0A010 KG FILFERRO ACER GALVANITZAT, PER A SEGURETAT I SALUT 2,19000 €

B1Z0D300 M3 LLATA DE FUSTA DE PI, PER A SEGURETAT I SALUT 321,78000 €

B1Z73100 M2 PLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT (EPS), DE 10 MM DE GRUIX, DE 30 KPA DE TENSIÓ A
LA COMPRESSIÓ, DE 0,2 M2.K/W DE RESISTÈNCIA TÈRMICA, AMB UNA CARA LLISA I
CANTELL RECTE, PER A SEGURETAT I SALUT

1,39000 €
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MATERIALS

B2RA-28TX T DISPOSICIÓ CONTROLADA EN PLANTA DE COMPOSTAGE DE RESIDUS DE TRONCS I
SOQUES NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA,
AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

88,84000 €

B2RA-28U0 T DISPOSICIÓ CONTROLADA EN PLANTA DE COMPOSTAGE DE RESIDUS VEGETALS NETS
NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,5 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB
CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

54,67000 €

B2RA-28UQ T DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008,
DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS

12,53000 €

B2RA-28US T DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008,
DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS

26,20000 €

B44ZQM01 M2 TRACTAMENT ESPECÍFIC DE L'ACER CORTEN DE LA BARANA, CONSISTENT EN EL
SORREJAT DE LA XAPA PER A DEIXAR EL PORO OBERT, TRACTAMENT PER A
L'ACTIVACIÓ DE L'ÒXID, BANY PER A ATURAR L'OXIDACIÓ I POSTERIOR ENVERNISSAT

12,00000 €

B44ZS04K KG ACER AMB RESISTÈNCIA MILLORADA A LA CORROSSIÓ ATMOSFÈRICA (CORTEN)
S355J0WP SEGONS UNE-EN 10025-5, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS
EN CALENT EN PLANXA, TREBALLAT AL TALLER PER A COL·LOCAR AMB SOLDADURA

4,00000 €

B8Z3-0P25 KG PRODUCTE DECAPANT DESINCRUSTADOR GENÈRIC 9,04000 €

BB10-QM01 U FABRICACIÓ I SUBMINISTRAMENT DE PLACA AMB GRABAT INFORMATIU D'ACER CORTEN
120X30CM I 3MM DE GRUIX

775,00000 €

BB10-QM02 U PLACA D'ALUMINI, DE DIMENSIONS 142X22CM I 1MM DE GRUIX, AMB GRÀFICA SEGONS
DISSENYS APORTATS, EN FONS ADHESIU IMPRÉS DIGITALMENT AMB LAMINAT DE
PROTECCIÓ MATE, PROTEGIT AMB UN PANELL DE POLICARBONAT INCOLOR DE
1420X300X8MM, FIXADA A LA PLANXA D'ACER CORTEN AMB FIXACIONS D'ACER
INOXIDABLE.

860,00000 €

BD5ZLM01 M2 RELLIGA METÀL·LICA, D'ACER CORTEN 350,00000 €

BQ13-QM01 U MÓDUL PER A FORMACIÓ DE BANC AMB PEÇA DE FORMIGÓ PREFABRICAT ESPECIAL,
DE FORMA RADIAL, DE 150CM D'AMPLE, 254CM DE RADI MAJOR I 230CM DE RADI MENOR
I 15CM DE GRUIX MIG FORMANT PENDENTS SEGONS DETALLS DE PROJECTE. ACABAT
AMB TRACTAMENT PER A DEIXAR COLOR EQUIVALENT AL PAVIMENT DE PEDRA
SORRENCA.

1.770,00000 €

BQ14-QM01 U GRABAT DE TEXT I IMATGE D'UNA PEÇA DE PEDRA SORRENCA DE DIMENSIONS
60X40CM I 18CM DE GRUIX, SEGONS ESQUEMA FACILITAT PER LA PROPIETAT, A DEFINIR

143,70000 €

BQ14-QM02 U PEDRA ROCAFORT DE CANTERAS VALSAN O EQUIVALENT, PER A FORMACIÓ
D'ESCENARI, DE DIMENSIONS 100X100X600CM O SEGONS INDICACIONS DE LA DF.

1.195,00000 €

BR30-0XRF KG ADOB MINERAL SÒLID DE FONS D'ALLIBERAMENT LENT 5,95000 €

BR31-132Q KG BIOACTIVADOR MICROBIÀ 7,43000 €

BR34-0XRE KG ENCOIXINAMENT PROTECTOR PER A HIDROSEMBRES DE FIBRA SEMICURTA 1,18000 €

BR37-0WNZ KG ESTABILITZANT SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA 9,35000 €

BR4U0-21GV KG BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA TIPUS MIXTA AMB ADDICIÓ D'ESPÈCIES
ARBUSTIVES I/O DE FLOR, SEGONS NTJ 07N

16,61000 €

P2214-QMB2 M EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT, PER A COL·LOCAR LA TRAVESSA DE
DIMENSIONS 100X30X10CM, I POSTERIOR REBLERT I TERRAPLENAT DELS VOLTANTS

4,50000 €

P2241-QM02 M REPÀS I PICONATGE DE LA CAIXA DE PAVIMENT AL 98%PM 1,60000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

B07F-0LSZ M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:0,5:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

Rend.: 1,000 163,23000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 1,050 /R x 26,73000 = 28,06650

Subtotal: 28,06650 28,06650

Maquinària

C176-00FX H FORMIGONERA DE 165 L 0,725 /R x 2,03000 = 1,47175

Subtotal: 1,47175 1,47175

Materials

B011-05ME M3 AIGUA 0,200      x 1,78000 = 0,35600

B054-06DH KG CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90-S, EN SACS 190,000      x 0,30000 = 57,00000

B03L-05N7 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 1,380      x 20,42000 = 28,17960

B055-067M T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,380      x 125,98000 = 47,87240

Subtotal: 133,40800 133,40800

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,28067

COST DIRECTE 163,22692

COST EXECUCIÓ MATERIAL 163,22692

B07F-0LT4 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I
5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

Rend.: 1,000 93,55000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 26,73000 = 26,73000

Subtotal: 26,73000 26,73000

Maquinària

C176-00FX H FORMIGONERA DE 165 L 0,700 /R x 2,03000 = 1,42100

Subtotal: 1,42100 1,42100

Materials

B011-05ME M3 AIGUA 0,200      x 1,78000 = 0,35600

B03L-05N7 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 1,630      x 20,42000 = 33,28460

B055-067M T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,250      x 125,98000 = 31,49500

Subtotal: 65,13560 65,13560
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ELEMENTS COMPOSTOS

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,26730

COST DIRECTE 93,55390

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,55390

B0B6-107I KG ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A
L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B500SD, DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2

Rend.: 1,000 1,70000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000I H OFICIAL 1A FERRALLISTA 0,005 /R x 30,97000 = 0,15485

A01-FEP0 H AJUDANT FERRALLISTA 0,005 /R x 27,50000 = 0,13750

Subtotal: 0,29235 0,29235

Materials

B0AM-078F KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 0,0102      x 1,53000 = 0,01561

B0B7-106S KG ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2

1,050      x 1,32000 = 1,38600

Subtotal: 1,40161 1,40161

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00292

COST DIRECTE 1,69688

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,69688

D060M0B2 M3 FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT
DE PEDRA GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA
20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 250 L

Rend.: 1,000 92,66000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,900 /R x 26,73000 = 24,05700

Subtotal: 24,05700 24,05700

Maquinària

C1705700 H FORMIGONERA DE 250 L 0,450 /R x 3,28000 = 1,47600

Subtotal: 1,47600 1,47600

Materials

B0332Q10 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE
GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, PER A FORMIGONS

1,550      x 21,98000 = 34,06900

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,150      x 125,98000 = 18,89700

B0111000 M3 AIGUA 0,180      x 1,78000 = 0,32040

B0312010 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER
A FORMIGONS

0,650      x 20,93000 = 13,60450
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Subtotal: 66,89090 66,89090

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,24057

COST DIRECTE 92,66447

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,66447
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PARTIDES D'OBRA

F2131323P-1 M3 ENDERROC DE FONAMENT DE FORMIGÓ

ENDERROC DE FONAMENT DE FORMIGÓ
ARMAT, AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 66,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,500 /R x 24,72000 = 12,36000

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,200 /R x 26,73000 = 32,07600

Subtotal: 44,43600 44,43600

Maquinària

C200S000 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL
OXIACETILÈNIC

0,400 /R x 8,05000 = 3,22000

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,121 /R x 58,26000 = 7,04946

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,600 /R x 18,06000 = 10,83600

Subtotal: 21,10546 21,10546

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,66654

COST DIRECTE 66,20800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,20800

F2A15000P-2 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA
D'APORTACIÓ

Rend.: 1,000 6,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B03D5000 M3 TERRA ADEQUADA 1,000      x 6,41000 = 6,41000

Subtotal: 6,41000 6,41000

COST DIRECTE 6,41000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,41000

FD5ZLM01 M2 RELLIGA REGISTRABLE D'ACER CORTEN

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE RELLIGA
REGISTRABLE D'ACER CORTEN DE 3CM DE
GRUIX, DE PAS DE MALLA 10X10 ENTRE EIXOS,
30X2/10X2, TOT SEGONS DETALLS DE
PROJECTE.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I

Rend.: 1,000 353,16 €
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PARTIDES D'OBRA

ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,080 /R x 29,60000 = 2,36800

A0140000 H MANOBRE 0,030 /R x 24,72000 = 0,74160

Subtotal: 3,10960 3,10960

Materials

BD5ZLM01 M2 RELLIGA METÀL·LICA, D'ACER CORTEN 1,000      x 350,00000 = 350,00000

Subtotal: 350,00000 350,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04664

COST DIRECTE 353,15624
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 353,15624

FR3PMF04 M3 GRAVA D'ULL DE PERDIU DE 3 A 5 MM

GRAVA DE PEDRERA DE PEDRE CALCÀRIA,
TIPUS ULL DE PERDIU, DE 3 A 5 MM,
SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 39,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,070 /R x 30,32000 = 2,12240

Subtotal: 2,12240 2,12240

Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,0845 /R x 58,26000 = 4,92297

Subtotal: 4,92297 4,92297

Materials

B033MF03 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA
TIPUS ULL DE PERDIU 3-5MM

1,890      x 16,95000 = 32,03550

PROJECTE EXECUTIU TORRE DE SANTA CATERINA - ESPAI QUICO MESTRES - MANRESA
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE MANRESA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 32,03550 32,03550

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03184

COST DIRECTE 39,11271
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,11271

H000SS01P-3 U SEGURETAT I SALUT

PARTIDA EN CONCEPTE DE TOTES LES
ACTIVITATS I MATERIALS CORRESPONENTS A
LA SEGURETAT I SALUT DE LA OBRA SEGONS
EL PLA DE SEGURETAT I SALUT EXECUTAT PEL
CONTRACTISTA I APROVAT PEL COORDINADOR
DE SEGURETAT I SALUT I D'APLICACIÓ EN
TOTES LES MESURES NECESSÀRIES PER AL
COMPLIMENT DE LES NORMES D'ESTUDI DE
SEGURETAT I SALUT.

Rend.: 1,000 1.311,63 €

COST DIRECTE 1.311,63000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.311,6300

________________________________________________________________________________________________________________

HRE2RG10P-4 U PROTECCIÓ DE TRONC D'ARBRE AMB
ESTRUCTURA DE FUSTA O PROTECCIÓ
D'ARBUST

PROTECCIÓ INDIVIDUAL DE TRONC D'ARBRE
AMB ESTRUCTURA DE FUSTES LLIGADES
ENTRE SI AMB FILFERRO, DE 2 M D'ALÇÀRIA
MÍNIMA, COL·LOCADES SOBRE MATERIAL AMB
FUNCIÓ D'ENCONXAT, AMB ELS DESMUNTATGE
INCLÒS O PROTECCIÓ D'ARBUST EXISTENT.
INCLOU EL MANTENIMENT DE LES
PROTECCIONS EN CORRECTE ESTAT DURANT
TOTA LA DURADA DE LA OBRA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 61,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H3000 H AJUDANT PER A SEGURETAT I SALUT 0,650 /R x 27,50000 = 17,87500

A01H2000 H OFICIAL 1A PER A SEGURETAT I SALUT 0,650 /R x 30,97000 = 20,13050

Subtotal: 38,00550 38,00550

Materials

B1Z73100 M2 PLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT (EPS), DE 10
MM DE GRUIX, DE 30 KPA DE TENSIÓ A LA
COMPRESSIÓ, DE 0,2 M2.K/W DE RESISTÈNCIA
TÈRMICA, AMB UNA CARA LLISA I CANTELL
RECTE, PER A SEGURETAT I SALUT

0,800      x 1,39000 = 1,11200

B1Z0D300 M3 LLATA DE FUSTA DE PI, PER A SEGURETAT I
SALUT

0,064      x 321,78000 = 20,59392



PROJECTE EXECUTIU TORRE DE SANTA CATERINA - ESPAI QUICO MESTRES - MANRESA
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE MANRESA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

B1Z0A010 KG FILFERRO ACER GALVANITZAT, PER A
SEGURETAT I SALUT

0,500      x 2,19000 = 1,09500

Subtotal: 22,80092 22,80092

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,57008

COST DIRECTE 61,37650
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,37650

P0000GR1P-5 U GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ

PARTIDA EN CONCEPTE DE GESTIÓ DE
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ GENERATS A
OBRA AMB CRITERI D'AMIDAMENT SEGONS
CÀLCUL TEÒRIC D'ESTUDI DE RESIDUS.

Rend.: 1,000 1.873,51 €

COST DIRECTE 1.873,51000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.873,5100

________________________________________________________________________________________________________________

P185-QM01P-6 U INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA Rend.: 1,000 800,00 €

COST DIRECTE 800,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 800,0000

________________________________________________________________________________________________________________

P214P-QM06P-7 M3 ENDERROC DE MUR DE PEDRA

ENDERROC DE MUR DE PEDRA, AMB MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA DE RUNA
SOBRE CAMIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 34,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,500 /R x 25,86000 = 12,93000

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,400 /R x 26,73000 = 10,69200

Subtotal: 23,62200 23,62200

Maquinària

C111-0056 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,200 /R x 18,06000 = 3,61200

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,121 /R x 59,51000 = 7,20071

Subtotal: 10,81271 10,81271

PROJECTE EXECUTIU TORRE DE SANTA CATERINA - ESPAI QUICO MESTRES - MANRESA
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE MANRESA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35433

COST DIRECTE 34,78904
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,78904

P21R0-92HAP-8 U TALA D'ARBRE O ARBUST

TALA CONTROLADA DIRECTA D'ARBRE O
ARBUST, ARRENCANT LA SOCA, APLEC DE LA
BROSSA GENERADA I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ
GRUA AMB PINÇA, I TRANSPORT DE LA MATEIXA
A PLANTA DE COMPOSTATGE.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 133,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000M H OFICIAL 1A JARDINER 0,260 /R x 35,20000 = 9,15200

A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 0,260 /R x 31,23000 = 8,11980

Subtotal: 17,27180 17,27180

Maquinària

CR11-00JS H TRACTOR DE 73,5 KW (100 CV) DE POTÈNCIA,
AMB BRAÇ DESBROSSADOR

0,750 /R x 54,08000 = 40,56000

CRE0-00C0 H MOTOSERRA 0,260 /R x 3,70000 = 0,96200

C152-003B H CAMIÓ GRUA 0,770 /R x 53,03000 = 40,83310

Subtotal: 82,35510 82,35510

Materials

B2RA-28U0 T DISPOSICIÓ CONTROLADA EN PLANTA DE
COMPOSTAGE DE RESIDUS VEGETALS NETS
NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,5 T/M3,
PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20
02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

0,100      x 54,67000 = 5,46700

B2RA-28TX T DISPOSICIÓ CONTROLADA EN PLANTA DE
COMPOSTAGE DE RESIDUS DE TRONCS I
SOQUES NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT
0,9 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB
CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS

0,320      x 88,84000 = 28,42880

Subtotal: 33,89580 33,89580

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25908

COST DIRECTE 133,78178
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 133,78178



PROJECTE EXECUTIU TORRE DE SANTA CATERINA - ESPAI QUICO MESTRES - MANRESA
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE MANRESA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

P2217-QM01P-9 M3 EXCAVACIÓ PER A REBAIX

EXCAVACIÓ PER A REBAIX EN QUALSEVOL
TIPUS DE TERRENY, REALITZADA AMB MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE
CAMIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 3,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C139-00LK H PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE
PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T

0,038 /R x 100,45000 = 3,81710

Subtotal: 3,81710 3,81710

COST DIRECTE 3,81710
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,81710

P2241-QM01P-10 M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT
98%PM

REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT,
AMB COMPACTACIÓ DEL 98% PM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 1,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C136-00F4 H MOTOANIVELLADORA PETITA 0,010 /R x 71,13000 = 0,71130

C131-005G H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,011 /R x 78,73000 = 0,86603

Subtotal: 1,57733 1,57733

COST DIRECTE 1,57733
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,57733

P2242-QM04P-11 M2 REPERFILAT DEL TERRENY

REPERFILAT DEL TERRENY, AMB MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I

Rend.: 1,000 2,05 €

PROJECTE EXECUTIU TORRE DE SANTA CATERINA - ESPAI QUICO MESTRES - MANRESA
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE MANRESA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

INDICACIONS DE LA DF.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,022 /R x 25,86000 = 0,56892

Subtotal: 0,56892 0,56892

Maquinària

C139-00LI H PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE
CADENES DE 21 A 30 T

0,0109 /R x 135,31000 = 1,47488

Subtotal: 1,47488 1,47488

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00853

COST DIRECTE 2,05233
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,05233

P2257-QM03P-12 M3 TERRAPLENAT I PICONATGE PER A CAIXA DE
PAVIMENT 98%PM

TERRAPLENADA I PICONATGE PER A CAIXA DE
PAVIMENT AMB MATERIAL DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE FINS A 25 CM,
AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 98 % DEL PM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 6,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C138-00KQ H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE
15 A 20 T

0,026 /R x 108,08000 = 2,81008

C131-005G H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,050 /R x 78,73000 = 3,93650

Subtotal: 6,74658 6,74658

COST DIRECTE 6,74658
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,74658



PROJECTE EXECUTIU TORRE DE SANTA CATERINA - ESPAI QUICO MESTRES - MANRESA
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE MANRESA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

P22D1-QM01P-13 M2 NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY
REALITZADA AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 0,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C138-00KQ H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE
15 A 20 T

0,006 /R x 108,08000 = 0,64848

Subtotal: 0,64848 0,64848

COST DIRECTE 0,64848
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,64848

P241-QM02P-14 M3 TRANSPORT INTERIOR DE TERRES

TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A
REUTILITZAR DINS DE L'OBRA, AMB MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS I TEMPS D'ESPERA
PER A LA CÀRREGA, TRANSPORT FINS A ZONA
D'APLEC, APLEC I POSTERIOR CÀRREGA I
TRANSPORT A NOVA UBICACIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 8,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C15E-0062 H DÚMPER D'1,5 T DE CÀRREGA ÚTIL, AMB
MECANISME HIDRÀULIC

0,300 /R x 29,14000 = 8,74200

Subtotal: 8,74200 8,74200

COST DIRECTE 8,74200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,74200

P2R5-DT1FP-15 M3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB
CAMIÓ I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I

Rend.: 1,000 7,94 €

PROJECTE EXECUTIU TORRE DE SANTA CATERINA - ESPAI QUICO MESTRES - MANRESA
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE MANRESA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003M H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,173 /R x 45,89000 = 7,93897

Subtotal: 7,93897 7,93897

COST DIRECTE 7,93897
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,93897

P2RA-EU7FP-16 M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT
AUTORITZAT DE RESIDUS BARREJATS INERTS

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT
AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE
RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA
DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01
07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 26,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28US T DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT
AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE
RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA
DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01
07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

1,000      x 26,20000 = 26,20000

Subtotal: 26,20000 26,20000

COST DIRECTE 26,20000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,20000



PROJECTE EXECUTIU TORRE DE SANTA CATERINA - ESPAI QUICO MESTRES - MANRESA
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE MANRESA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

P2RA-EU7IP-17 M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT
AUTORITZAT DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT
AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE
RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA
DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01
01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 18,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28UQ T DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT
AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE
RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA
DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01
01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

1,450      x 12,53000 = 18,16850

Subtotal: 18,16850 18,16850

COST DIRECTE 18,16850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,16850

P310-D51PP-18 KG ARMADURA DE RASES I POUS AP500 SD D'ACER
EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2

Rend.: 1,000 2,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP0 H AJUDANT FERRALLISTA 0,008 /R x 27,50000 = 0,22000

A0F-000I H OFICIAL 1A FERRALLISTA 0,006 /R x 30,97000 = 0,18582

Subtotal: 0,40582 0,40582

Materials

B0AM-078F KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 0,005      x 1,53000 = 0,00765

B0B6-107I KG ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A
L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B500SD, DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2

1,000      x 1,69688 = 1,69688

Subtotal: 1,70453 1,70453

PROJECTE EXECUTIU TORRE DE SANTA CATERINA - ESPAI QUICO MESTRES - MANRESA
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE MANRESA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00609

COST DIRECTE 2,11644
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,11644

P311-QM04P-19 M2 ENCOFRAT CORB PER A DEIXAR EL FORMIGÓ
VIST

ENCOFRAT AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS, AMB FORMA CORBA SEGONS
GEOMETRIA DEFINIDA EN PROJECTE, PER A
DEIXAR EL FORMIGÓ VIST, PER A FORMACIÓ DE
BANC MIRADOR. INCLOU REPLANTEIG PREVI
SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 40,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEOZ H AJUDANT ENCOFRADOR 0,450 /R x 27,50000 = 12,37500

A0F-000F H OFICIAL 1A ENCOFRADOR 0,450 /R x 30,97000 = 13,93650

Subtotal: 26,31150 26,31150

Materials

B0DZ1-0ZLZ L DESENCOFRANT 0,080      x 2,84000 = 0,22720

B0AK-QM01 U P.P. DE FORMACIÓ D'ENCOFRAT CORB PER A
COMPLIR LA GEOMETRIA DE PROJECTE

1,000      x 12,00000 = 12,00000

B0DZ3-0F6 M FLEIX 0,200      x 0,26000 = 0,05200

B0D31-07P4 M3 LLATA DE FUSTA DE PI 0,0011      x 321,78000 = 0,35396

B0D21-07O M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 1,9998      x 0,46000 = 0,91991

B0AK-07AS KG CLAU ACER 0,1007      x 1,55000 = 0,15609

Subtotal: 13,70916 13,70916

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,39467

COST DIRECTE 40,41533
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,41533

P312-QM02P-20 M3 FONAMENT DE FORMIGÓ

FONAMENT DE FORMIGÓ IN SITU, AMB
FORMIGÓ HA-25/B/10/IIA, DE CONSISTÈNCIA
TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
10MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA, ABOCAT AMB
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS. INCLOU
TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A

Rend.: 1,000 107,36 €



PROJECTE EXECUTIU TORRE DE SANTA CATERINA - ESPAI QUICO MESTRES - MANRESA
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE MANRESA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 19

PARTIDES D'OBRA

DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,250 /R x 25,86000 = 6,46500

Subtotal: 6,46500 6,46500

Maquinària

C15E-0062 H DÚMPER D'1,5 T DE CÀRREGA ÚTIL, AMB
MECANISME HIDRÀULIC

0,160 /R x 29,14000 = 4,66240

Subtotal: 4,66240 4,66240

Materials

B06E-11GQ M3 FORMIGÓ HA-25/B / 10 / IIA DE CONSISTÈNCIA
TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10
MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA

1,100      x 87,40000 = 96,14000

Subtotal: 96,14000 96,14000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09698

COST DIRECTE 107,36438
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,36438

P3Z3-QM03 M2 CAPA DE FORMIGÓ DE NETEJA I ANIVELLAMENT
10CM

CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10CM DE
GRUIX, AMB FORMIGÓ DE NETEJA AMB
GRANULAT RECICLAT, AMB UNA DOSIFICACIÓ
DE 150 KG/M3 DE CIMENT, CONSISTÈNCIA TOVA
I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
HL-150/B/ 20, AMB UNA SUBSTITUCIÓ DEL 50%
DEL GRANULAT GRUIXUT PER GRANULAT
RECICLAT MIXT AMB MARCAT CE, PROCEDENT
DE PLANTES DE RECICLAT DE RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ AUTORITZADES,
ABOCAT AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 13,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

PROJECTE EXECUTIU TORRE DE SANTA CATERINA - ESPAI QUICO MESTRES - MANRESA
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE MANRESA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 20

PARTIDES D'OBRA

A0F-000B H OFICIAL 1A 0,075 /R x 30,97000 = 2,32275

A0D-0007 H MANOBRE 0,150 /R x 25,86000 = 3,87900

Subtotal: 6,20175 6,20175

Materials

B068-HPOJ M3 FORMIGÓ DE NETEJA AMB GRANULAT
RECICLAT, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 150 KG/M3
DE CIMENT, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA
MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HL-150/B/ 20,
AMB UNA SUBSTITUCIÓ DEL 50% DEL
GRANULAT GRUIXUT PER GRANULAT RECICLAT
MIXT AMB MARCAT CE, PROCEDENT DE
PLANTES DE RECICLAT DE RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ AUTORITZADES

0,100      x 76,77000 = 7,67700

Subtotal: 7,67700 7,67700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09303

COST DIRECTE 13,97178
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,97178

P6181-QM04 M2 MUR DE BLOC DE FORMIGÓ PER A FORMACIÓ
DE BANC

FORMACIÓ DE BANC AMB BLOC DE FORMIGÓ
ACABAT LLIS, DE DIMENSIONS 400X200X200MM,
COL·LOCAT AMORTERAT, PER ACONSEGUIR
UNA ALÇADA DEL BANC DE 40CM (INCLOENT LA
PEÇA DE PEDRA DE 15CM DE GRUIX). EL BLOC
DE FORMIGÓ ES RECOLZARÀ SOBRE CAPA DE
FORMIGÓ DE NETEJA DE 10CM. ES
REALITZARAN ELS TALLS NECESSARIS PER
ACONSEGUIR LA GEOMETRIA DEFINIDA EN
PROJECTE.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 34,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,400 /R x 30,97000 = 12,38800

A0D-0007 H MANOBRE 0,200 /R x 25,86000 = 5,17200

Subtotal: 17,56000 17,56000

Materials

B0E2-0EKY U BLOC FORADAT DE MORTER DE CIMENT, LLIS,
DE 400X200X200 MM, PER A REVESTIR,
CATEGORIA I SEGONS NORMA UNE-EN 771-3

12,5001      x 1,16000 = 14,50012

B07F-0LSZ M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:0,5:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

0,0126      x 163,22692 = 2,05666



PROJECTE EXECUTIU TORRE DE SANTA CATERINA - ESPAI QUICO MESTRES - MANRESA
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE MANRESA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 21

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 16,55678 16,55678

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,43900

COST DIRECTE 34,55578
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,55578

P6181-QM05P-21 U BANC AÏLLAT DE PEDRA SORRENCA ROCAFORT
DE CANTERAS VALSAN O EQUIVALENT

FORMACIÓ DE BANC AÏLLAT, DE PEDRA
SORRENCA ROCAFORT DE CANTERAS VALSAN
O EQUIVALENT, CORB SEGUINT LA GEOMETRIA
DE PROJECTE, DE 2,80M DE LONGITUD
APROXIMADA, 60CM D'AMPLE I 40CM D'ALÇADA
TOTAL, AMB LES SEGÜENTS
CARACTERÍSTIQUES:

- REPÀS I PICONATGE DEL TERRENY 98%M.
- CAPA DE FORMIGÓ DE NETEJA I
ANIVELLAMENT DE 10CM.
- FORMACIÓ DE BANC AMB MURS DE BLOC DE
FORMIGÓ ACABAT LLIS, DE DIMENSIONS
400X200X200MM, COL·LOCAT AMORTERAT, PER
ACONSEGUIR UNA ALÇADA TOTAL DEL BANC
DE 40CM (INCLOENT LA PEÇA DE PEDRA DE
18CM DE GRUIX). ES REALITZARAN ELS TALLS
NECESSARIS PER ACONSEGUIR LA GEOMETRIA
DEFINIDA EN PROJECTE.
- SEIENT DE PECES DE PEDRA SORRENCA
ROCAFORT DE CANTERAS VALSAN O
EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 60X40X18CM,
ACABAT SERRAT EN TOTES LES CARES VISTES,
COL·LOCAT SOBRE MUR DE BLOC, AMB
MORTER PASTAT A OBRA. ES DEIXARÀ LA
JUNTA INFERIOR REFOSA DE 2CM. LA COTA
FINAL DE LA CARA SUPERIOR SERÀ DE 40CM
TAL I COM S'ESPECIFICA EN PLÀNOLS DE
PROJECTE.
- APLACAT VERTICAL DEL BANC, AMB PEDRA
SORRENCA ROCAFORT DE CANTERAS VALSAN
O EQUIVALENT, AMB PECES DE DIMENSIONS
14X14X9CM I 1CM DE JUNTA, ACABAT RÚSTIC
IGUAL A PAVIMENT, COL·LOCAT AMORTERAT.

INCLÒS TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL
FINS A ZONA D'EXECUCIÓ DE LA PARTIDA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 1.097,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C15E-0062 H DÚMPER D'1,5 T DE CÀRREGA ÚTIL, AMB
MECANISME HIDRÀULIC

0,050 /R x 29,14000 = 1,45700

Subtotal: 1,45700 1,45700

PROJECTE EXECUTIU TORRE DE SANTA CATERINA - ESPAI QUICO MESTRES - MANRESA
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE MANRESA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 22

PARTIDES D'OBRA

Partides d'obra

P2241-QM0 M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT
98%PM

REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT,
AMB COMPACTACIÓ DEL 98% PM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

1,700      x 1,57733 = 2,68146

P3Z3-QM03 M2 CAPA DE FORMIGÓ DE NETEJA I ANIVELLAMENT
10CM

CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10CM DE
GRUIX, AMB FORMIGÓ DE NETEJA AMB
GRANULAT RECICLAT, AMB UNA DOSIFICACIÓ
DE 150 KG/M3 DE CIMENT, CONSISTÈNCIA TOVA
I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
HL-150/B/ 20, AMB UNA SUBSTITUCIÓ DEL 50%
DEL GRANULAT GRUIXUT PER GRANULAT
RECICLAT MIXT AMB MARCAT CE, PROCEDENT
DE PLANTES DE RECICLAT DE RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ AUTORITZADES,
ABOCAT AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

1,700      x 13,97178 = 23,75203

P6181-QM0 M2 MUR DE BLOC DE FORMIGÓ PER A FORMACIÓ
DE BANC

FORMACIÓ DE BANC AMB BLOC DE FORMIGÓ
ACABAT LLIS, DE DIMENSIONS 400X200X200MM,
COL·LOCAT AMORTERAT, PER ACONSEGUIR
UNA ALÇADA DEL BANC DE 40CM (INCLOENT LA
PEÇA DE PEDRA DE 15CM DE GRUIX). EL BLOC
DE FORMIGÓ ES RECOLZARÀ SOBRE CAPA DE
FORMIGÓ DE NETEJA DE 10CM. ES
REALITZARAN ELS TALLS NECESSARIS PER
ACONSEGUIR LA GEOMETRIA DEFINIDA EN
PROJECTE.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

1,150      x 34,55578 = 39,73915

P9B5-QM01 U PEÇA PER A FORMACIÓ DE SEIENT DE PEDRA
SORRENCA ROCAFORT DE CANTERAS VALSAN
O EQUIVALENT 60X40X18CM

SEIENT PER A BANC, FORMAT PER PECES DE
PEDRA SORRENCA ROCAFORT DE CANTERAS
VALSAN O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS
60X40X18CM, ACABAT SERRAT EN TOTES LES
CARES VISTES, COL·LOCAT SOBRE MUR DE
BLOC, AMB MORTER PASTAT A OBRA. ES
DEIXARÀ LA JUNTA INFERIOR REFOSA DE 2CM.

7,000      x 108,45342 = 759,17394



PROJECTE EXECUTIU TORRE DE SANTA CATERINA - ESPAI QUICO MESTRES - MANRESA
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE MANRESA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 23

PARTIDES D'OBRA

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

P8314-QM0 M2 APLACAT DE BANC AMB PECES DE PEDRA
SORRENCA ROCAFORT DE CANTERAS VALSAN
O EQUIVALENT 14X14X9CM

APLACAT VERTICAL DEL BANC, AMB PEDRA
SORRENCA ROCAFORT DE CANTERAS VALSAN
O EQUIVALENT, AMB PECES DE DIMENSIONS
14X14X9CM, ACABAT RÚSTIC IGUAL A
PAVIMENT, COL·LOCAT AMORTERAT AMB 1 CM
DE JUNTA.

INCLÒS TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL
FINS A ZONA D'EXECUCIÓ DE LA PARTIDA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

1,400      x 193,65945 = 271,12323

Subtotal: 1.096,46981 1.096,46981

COST DIRECTE 1.097,92681
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.097,92681

P8314-QM01P-22 M2 APLACAT DE BANC AMB PECES DE PEDRA
SORRENCA ROCAFORT DE CANTERAS VALSAN
O EQUIVALENT 14X14X9CM

APLACAT VERTICAL DEL BANC, AMB PEDRA
SORRENCA ROCAFORT DE CANTERAS VALSAN
O EQUIVALENT, AMB PECES DE DIMENSIONS
14X14X9CM, ACABAT RÚSTIC IGUAL A
PAVIMENT, COL·LOCAT AMORTERAT AMB 1 CM
DE JUNTA.

INCLÒS TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL
FINS A ZONA D'EXECUCIÓ DE LA PARTIDA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 193,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,650 /R x 25,86000 = 16,80900

A0F-000D H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,500 /R x 30,97000 = 15,48500

Subtotal: 32,29400 32,29400

Maquinària

C15E-0062 H DÚMPER D'1,5 T DE CÀRREGA ÚTIL, AMB
MECANISME HIDRÀULIC

0,050 /R x 29,14000 = 1,45700

PROJECTE EXECUTIU TORRE DE SANTA CATERINA - ESPAI QUICO MESTRES - MANRESA
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE MANRESA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 24

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1,45700 1,45700

Materials

B0G2-QMB1 M2 APLACAT DE PEDRA SORRENCA ROCAFORT DE
CANTERAS VALSAN O EQUIVALENT, DE
DIMENSIONS 14X14X9CM

1,050      x 149,50000 = 156,97500

B07F-0LT4 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I
5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,021      x 93,55390 = 1,96463

Subtotal: 158,93963 158,93963

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,96882

COST DIRECTE 193,65945
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 193,65945

P873-QM05P-23 M2 NETEJA DE PINTADES I GRAFITIS

NETEJA DE PINTADES I GRAFITIS SOBRE
QUALSEVOL PARAMENT, AMB PRODUCTE
DECAPANT I POSTERIOR ESBANDIDA AMB
AIGUA CALENTA O SEGONS CRITERIS DE LA DF.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 5,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

CZ16-00EG H MÀQUINA DE RAIG D'AIGUA A PRESSIÓ 0,700 /R x 4,23000 = 2,96100

Subtotal: 2,96100 2,96100

Materials

B8Z3-0P25 KG PRODUCTE DECAPANT DESINCRUSTADOR
GENÈRIC

0,227      x 9,04000 = 2,05208

B011-05ME M3 AIGUA 0,002      x 1,78000 = 0,00356

Subtotal: 2,05564 2,05564

COST DIRECTE 5,01664
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,01664

P931-QM01P-24 M3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I

BASE DE FORMIGÓ (CE, EHE) FORMIGÓ
HM-20/B / 20 / I DE CONSISTÈNCIA TOVA,
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ I, ABOCAT AMB
TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC AMB ESTESA I
VIBRATGE AMB MITJANS NECESSARIS I

Rend.: 1,000 107,64 €



PROJECTE EXECUTIU TORRE DE SANTA CATERINA - ESPAI QUICO MESTRES - MANRESA
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE MANRESA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 25

PARTIDES D'OBRA

ADEQUATS, AMB ACABAT REGLEJAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,160 /R x 30,97000 = 4,95520

A0D-0007 H MANOBRE 0,480 /R x 25,86000 = 12,41280

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,160 /R x 26,73000 = 4,27680

Subtotal: 21,64480 21,64480

Maquinària

C20K-00DP H REGLE VIBRATORI 0,160 /R x 5,14000 = 0,82240

C15E-0062 H DÚMPER D'1,5 T DE CÀRREGA ÚTIL, AMB
MECANISME HIDRÀULIC

0,160 /R x 29,14000 = 4,66240

Subtotal: 5,48480 5,48480

Materials

B06E-12D9 M3 FORMIGÓ HM-20/B / 20 / I DE CONSISTÈNCIA
TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ I

1,050      x 76,37000 = 80,18850

Subtotal: 80,18850 80,18850

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32467

COST DIRECTE 107,64277
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,64277

P9A0-QM01P-25 M3 REPARACIÓ DE CAMÍ DE TOT-U EXISTENT

REPARACIÓ DE CAMÍ DE TOT-U EXISTENT,
INCLOU ESCARIFICACIÓ DEL PAVIMENT
EXISTENT I APORTACIÓ DE NOU MATERIAL, AMB
ESTESA I PICONATGE MECÀNICS DEL MATERIAL
AL 98% DEL PM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 35,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

PROJECTE EXECUTIU TORRE DE SANTA CATERINA - ESPAI QUICO MESTRES - MANRESA
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE MANRESA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 26

PARTIDES D'OBRA

A0D-0007 H MANOBRE 0,050 /R x 25,86000 = 1,29300

Subtotal: 1,29300 1,29300

Maquinària

C151-002Z H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,025 /R x 50,78000 = 1,26950

C131-005G H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,040 /R x 78,73000 = 3,14920

C15E-0062 H DÚMPER D'1,5 T DE CÀRREGA ÚTIL, AMB
MECANISME HIDRÀULIC

0,200 /R x 29,14000 = 5,82800

C136-00F4 H MOTOANIVELLADORA PETITA 0,035 /R x 71,13000 = 2,48955

Subtotal: 12,73625 12,73625

Materials

B03F-05NW M3 TOT-U ARTIFICIAL 1,150      x 18,35000 = 21,10250

B011-05ME M3 AIGUA 0,050      x 1,78000 = 0,08900

Subtotal: 21,19150 21,19150

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01940

COST DIRECTE 35,24015
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,24015

P9B5-QM01 U PEÇA PER A FORMACIÓ DE SEIENT DE PEDRA
SORRENCA ROCAFORT DE CANTERAS VALSAN
O EQUIVALENT 60X40X18CM

SEIENT PER A BANC, FORMAT PER PECES DE
PEDRA SORRENCA ROCAFORT DE CANTERAS
VALSAN O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS
60X40X18CM, ACABAT SERRAT EN TOTES LES
CARES VISTES, COL·LOCAT SOBRE MUR DE
BLOC, AMB MORTER PASTAT A OBRA. ES
DEIXARÀ LA JUNTA INFERIOR REFOSA DE 2CM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 108,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,400 /R x 25,86000 = 10,34400

A0F-000B H OFICIAL 1A 0,800 /R x 30,97000 = 24,77600

Subtotal: 35,12000 35,12000

Materials

B0G2-QM01 U PEÇA PER A FORMACIÓ DE SEIENT DE PEDRA
SORRENCA ROCAFORT DE CANTERAS VALSAN
O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 60X40X18CM,
ACABAT SERRAT

1,000      x 70,00000 = 70,00000

B07F-0LT4 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I
5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,030      x 93,55390 = 2,80662



PROJECTE EXECUTIU TORRE DE SANTA CATERINA - ESPAI QUICO MESTRES - MANRESA
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE MANRESA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 27

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 72,80662 72,80662

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,52680

COST DIRECTE 108,45342
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,45342

P9B5-QM02P-26 M2 PAVIMENT DE PEDRA SORRENCA 14X14X9CM
ACABAT RÚSTIC

PAVIMENT DE PEDRA SORRENCA ROCAFORT
DE CANTERAS VALSAN O EQUIVALENT, DE
DIMENSIONS 14X14CM I 9CM DE GRUIX, ACABAT
RÚSTIC EN TOTES LES CARES VISTES,
COL·LOCAT A TRUC DE MACETA, A
TRENCAJUNTES DE FORMA RADIAL, AMB
MORTER PASTAT A OBRA I REBLIMENT DE
JUNTS AMB SORRA FINA. JUNTA DE 1 O 2 CM
SEGONS ESPECEJAMENT EN PLÀNOLS DE
PROJECTE.

INCLOU P.P. DE PECES DE 10X14X9CM I
18X14X9CM PER A ADAPTAR-SE A
L'ESPECEJAMENT.

INCLOU P.P. DE FORMACIÓ DE MUR DE BLOC
DE FORMIGÓ PER A LÍMIT DE GRADA SEGONS
DETALLS DE PROJECTE, FORMACIÓ
D'ESGLAONAT DE GRADA I PECES TALLADES I
ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS SEGONS
ESPECEJAMENT ESPECIFICAT PER LA DO. ES
PRESENTARÀ EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL
PAVIMENT ABANS D'EXECUTAR-LO. UN COP
COL·LOCAT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA
NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ
DE LA OBRA. INCLÒS TRANSPORT INTERIOR
DEL MATERIAL FINS A ZONA D'EXECUCIÓ DEL
PAVIMENT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 132,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,400 /R x 25,86000 = 10,34400

A0F-000B H OFICIAL 1A 0,600 /R x 30,97000 = 18,58200

Subtotal: 28,92600 28,92600

Maquinària

C15E-0062 H DÚMPER D'1,5 T DE CÀRREGA ÚTIL, AMB
MECANISME HIDRÀULIC

0,050 /R x 29,14000 = 1,45700

Subtotal: 1,45700 1,45700

Materials

B0G2-QM02 M2 PAVIMENT DE PEDRA SORRENCA ROCAFORT
DE CANTERAS VALSAN O EQUIVALENT, DE

1,050      x 93,95000 = 98,64750

PROJECTE EXECUTIU TORRE DE SANTA CATERINA - ESPAI QUICO MESTRES - MANRESA
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE MANRESA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 28

PARTIDES D'OBRA

DIMENSIONES 14X14X9CM ACABAT RÚSTIC

B07F-0LT4 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I
5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,030      x 93,55390 = 2,80662

Subtotal: 101,45412 101,45412

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,43389

COST DIRECTE 132,27101
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 132,27101

P9B5-QM03P-27 M TRAVESSA DE PEDRA SORRENCA 120X30X10CM
ACABAT SERRAT

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE
TRAVESSA DE PEDRA SORRENCA ROCAFORT
DE CANTERAS VALSAN O EQUIVALENT, DE
DIMENSIONS 120X30CM I 10CM DE GRUIX,
ACABAT SERRAT EN TOTES LES CARES VISTES,
COL·LOCADA SOBRE TERRENY COMPACTAT AL
98%PM I CAPA DE 5CM D'ULL DE PERDIU. ES
TERRAPLENARAN ELS FORATS ENTRE PECES
AMB TERRES DE LA PRÒPIA OBRA I ES
COMPACTARAN. LES TRAVESSES ES
COL·LOCARAN FORMANT LA GEOMETRIA
DEFINIDA EN PROJECTE.

INCLOU EXCAVACIÓ I REPÀS I PICONATGE DE
LA CAIXA DE PAVIMENT. NO ES COL·LOCARAN
LES TRAVESSES SI EL TERRENY NO ESTÀ
PREVIAMENT COMPACTAT I S'HAN REALITZAT
ASSAJOS ACONSEGUINT MÍNIM EL 98% DEL PM,
PER TAL D'EVITAR ASSENTAMENTS I
TRENCAMENTS DE LES PECES. INCLÒS
TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL FINS A
ZONA D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 70,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,500 /R x 25,86000 = 12,93000

A0F-000B H OFICIAL 1A 0,600 /R x 30,97000 = 18,58200

Subtotal: 31,51200 31,51200

Maquinària

C15E-0062 H DÚMPER D'1,5 T DE CÀRREGA ÚTIL, AMB
MECANISME HIDRÀULIC

0,050 /R x 29,14000 = 1,45700

Subtotal: 1,45700 1,45700

Materials



PROJECTE EXECUTIU TORRE DE SANTA CATERINA - ESPAI QUICO MESTRES - MANRESA
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE MANRESA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 29

PARTIDES D'OBRA

P2214-QMB M EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT, PER A
COL·LOCAR LA TRAVESSA DE DIMENSIONS
100X30X10CM, I POSTERIOR REBLERT I
TERRAPLENAT DELS VOLTANTS

1,050      x 4,50000 = 4,72500

P2241-QM0 M REPÀS I PICONATGE DE LA CAIXA DE PAVIMENT
AL 98%PM

1,050      x 1,60000 = 1,68000

B0G2-QM03 U TRAVESSA DE PEDRA SORRENCA ROCAFORT
DE CANTERAS VALSAN O EQUIVALENT DE
DIMENSIONS 120X30X10CM ACABAT SERRAT EN
TOTES LES CARES VISTES

0,850      x 35,00000 = 29,75000

Subtotal: 36,15500 36,15500

Partides d'obra

FR3PMF04 M3 GRAVA D'ULL DE PERDIU DE 3 A 5 MM

GRAVA DE PEDRERA DE PEDRE CALCÀRIA,
TIPUS ULL DE PERDIU, DE 3 A 5 MM,
SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

0,020      x 39,11271 = 0,78225

Subtotal: 0,78225 0,78225

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,47268

COST DIRECTE 70,37893
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,37893

P9B5-QMC1 U PEÇA PER A FORMACIÓ DE SEIENT DE PEDRA
SORRENCA ROCAFORT DE CANTERAS VALSAN
O EQUIVALENT 60X80X18CM

SEIENT PER A BANC, FORMAT PER PECES DE
PEDRA SORRENCA ROCAFORT DE CANTERAS
VALSAN O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS
60X80X18CM, ACABAT SERRAT EN TOTES LES
CARES VISTES, COL·LOCAT SOBRE MUR DE
BLOC, AMB MORTER PASTAT A OBRA. ES
DEIXARÀ LA JUNTA INFERIOR REFOSA DE 2CM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 138,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B H OFICIAL 1A 0,800 /R x 30,97000 = 24,77600

A0D-0007 H MANOBRE 0,400 /R x 25,86000 = 10,34400

Subtotal: 35,12000 35,12000

Materials

PROJECTE EXECUTIU TORRE DE SANTA CATERINA - ESPAI QUICO MESTRES - MANRESA
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE MANRESA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 30

PARTIDES D'OBRA

B0G2-QMC1 U PEÇA 60X80X18CM PER A FORMACIÓ DE SEIENT
DE PEDRA SORRENCA ROCAFORT DE
CANTERAS VALSAN O EQUIVALENT ACABAT
SERRAT

1,000      x 100,00000 = 100,00000

B07F-0LT4 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I
5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,030      x 93,55390 = 2,80662

Subtotal: 102,80662 102,80662

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,52680

COST DIRECTE 138,45342
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 138,45342

P9S0-QM04P-28 U PONT D'ACER CORTEN

PONT D'ACER CORTEN, FORMAT PER:

- FONAMENTACIÓ DE FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA,
DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 20 MM, DE DIMENSIONS A
ESPECIFICAR PER LA DF, ABOCAT AMB MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS. INCLOENT L'ARMAT I
L'ENCOFRAT NECESSARI PER AL POSTERIOR
RECOLZAMENT DE LA SUBESTRUCTURA DEL
PONT.
- 2 PERFILS TUBULARS LONGITUDINALS, DE
SECCIÓ 15X10CM I 670CM DE LONGITUD,
D'ACER CORTEN, FIXATS A FONAMENTACIÓ
MITJANÇANT PERNS D'ANCORATGE.
- 4 PERFILS TUBULARS TRANSVERSALS, DE
SECCIÓ 15X10CM I 120CM DE LONGITUD,
D'ACER CORTEN, SOLDATS A PERFILS
LONGITUDINALS, FIXATS A FONAMENTACIÓ
MITJANÇANT PERNS D'ANCORATGE.
- PLATINES NECESSÀRIES PER AL
RECOLZAMENT DE LA SUBESTRUCTURA,
COL·LOCADES AMB MORTER D'ANIVELLAMENT.
- EMBELLIDOR PERIMETRAL DE 150CM D'AMPLE
I 670CM DE LONGITUD, SEGONS DETALLS I
SECCIONS DE PLÀNOLS DE PROJECTE.
- RELLIGA D'ACER CORTEN, DE 3 CM DE GRUIX,
AMB FORATS ANTITACONS I SEPARACIÓ ENTRE
EIXOS 10X10MM.

INCLOU TRACTAMENT ESPECÍFIC PER A
L'ACER CORTEN CONSISTENT EN EL SORREJAT
DE LA XAPA PER A DEIXAR EL PORO OBERT,
TRACTAMENT PER A L'ACTIVACIÓ DE L'ÒXID,
BANY PER A ATURAR L'OXIDACIÓ I POSTERIOR
ENVERNISSAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 5.782,95 €



PROJECTE EXECUTIU TORRE DE SANTA CATERINA - ESPAI QUICO MESTRES - MANRESA
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE MANRESA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 31

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000I H OFICIAL 1A FERRALLISTA 4,000 /R x 30,97000 = 123,88000

A01-FEP0 H AJUDANT FERRALLISTA 4,000 /R x 27,50000 = 110,00000

Subtotal: 233,88000 233,88000

Maquinària

C15E-0062 H DÚMPER D'1,5 T DE CÀRREGA ÚTIL, AMB
MECANISME HIDRÀULIC

8,000 /R x 29,14000 = 233,12000

Subtotal: 233,12000 233,12000

Materials

B44ZS04K KG ACER AMB RESISTÈNCIA MILLORADA A LA
CORROSSIÓ ATMOSFÈRICA (CORTEN)
S355J0WP SEGONS UNE-EN 10025-5, FORMAT
PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN
CALENT EN PLANXA, TREBALLAT AL TALLER
PER A COL·LOCAR AMB SOLDADURA

400,000      x 4,00000 = 1.600,00000

Subtotal: 1.600,00000 1.600,00000

Partides d'obra

FD5ZLM01 M2 RELLIGA REGISTRABLE D'ACER CORTEN

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE RELLIGA
REGISTRABLE D'ACER CORTEN DE 3CM DE
GRUIX, DE PAS DE MALLA 10X10 ENTRE EIXOS,
30X2/10X2, TOT SEGONS DETALLS DE
PROJECTE.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

10,100      x 353,15624 = 3.566,87802

P310-D51P KG ARMADURA DE RASES I POUS AP500 SD D'ACER
EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2

40,000      x 2,11644 = 84,65760

P312-QM02 M3 FONAMENT DE FORMIGÓ

FONAMENT DE FORMIGÓ IN SITU, AMB
FORMIGÓ HA-25/B/10/IIA, DE CONSISTÈNCIA
TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
10MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA, ABOCAT AMB
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS. INCLOU
TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

0,600      x 107,36438 = 64,41863

Subtotal: 3.715,95425 3.715,95425

PROJECTE EXECUTIU TORRE DE SANTA CATERINA - ESPAI QUICO MESTRES - MANRESA
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE MANRESA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 32

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 5.782,95425
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.782,95425

PB11-QM01P-29 M BANC ZONA D'ACCÉS DE PEDRA SORRENCA
ROCAFORT DE CANTERAS VALSAN O
EQUIVALENT

FORMACIÓ DE BANC EN ZONA D'ACCÉS, DE
PEDRA SORRENCA ROCAFORT DE CANTERAS
VALSAN O EQUIVALENT, AMB PECES
ESBIAIXADES, AMB LES SEGÜENTS
CARACTERÍSTIQUES:

- REPÀS I PICONATGE DEL TERRENY 98%PM.
- CAPA DE FORMIGÓ DE NETEJA I
ANIVELLAMENT DE 10CM.
- FORMACIÓ DE BANC AMB MURS DE BLOC DE
FORMIGÓ ACABAT LLIS, DE DIMENSIONS
400X200X200MM, COL·LOCAT AMORTERAT, PER
ACONSEGUIR UNA ALÇADA TOTAL DEL BANC
DE 40CM (INCLOENT LA PEÇA DE PEDRA DE
18CM DE GRUIX). ES REALITZARAN ELS TALLS
NECESSARIS PER ACONSEGUIR LA GEOMETRIA
DEFINIDA EN PROJECTE.
- SEIENT DE PECES DE PEDRA SORRENCA
ROCAFORT DE CANTERAS VALSAN O
EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 60X80X18CM,
AMB PECES ESBIAIXADES SEGONS PLÀNOLS
DE PROJECTE, ACABAT SERRAT EN TOTES LES
CARES VISTES, COL·LOCAT SOBRE MUR DE
BLOC, AMB MORTER PASTAT A OBRA. ES
DEIXARÀ LA JUNTA INFERIOR REFOSA DE 2CM.
LA COTA FINAL DE LA CARA SUPERIOR SERÀ DE
40CM TAL I COM S'ESPECIFICA EN PLÀNOLS DE
PROJECTE.
- APLACAT VERTICAL DEL BANC, AMB PEDRA
SORRENCA ROCAFORT DE CANTERAS VALSAN
O EQUIVALENT, AMB PECES DE DIMENSIONS
14X14X9CM I 1CM DE JUNTA, ACABAT RÚSTIC
IGUAL A PAVIMENT, COL·LOCAT AMORTERAT.

INCLÒS TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL
FINS A ZONA D'EXECUCIÓ DE LA PARTIDA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 243,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C15E-0062 H DÚMPER D'1,5 T DE CÀRREGA ÚTIL, AMB
MECANISME HIDRÀULIC

0,050 /R x 29,14000 = 1,45700

Subtotal: 1,45700 1,45700

Partides d'obra

P9B5-QMC1 U PEÇA PER A FORMACIÓ DE SEIENT DE PEDRA
SORRENCA ROCAFORT DE CANTERAS VALSAN

1,250      x 138,45342 = 173,06678



PROJECTE EXECUTIU TORRE DE SANTA CATERINA - ESPAI QUICO MESTRES - MANRESA
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE MANRESA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 33

PARTIDES D'OBRA

O EQUIVALENT 60X80X18CM

SEIENT PER A BANC, FORMAT PER PECES DE
PEDRA SORRENCA ROCAFORT DE CANTERAS
VALSAN O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS
60X80X18CM, ACABAT SERRAT EN TOTES LES
CARES VISTES, COL·LOCAT SOBRE MUR DE
BLOC, AMB MORTER PASTAT A OBRA. ES
DEIXARÀ LA JUNTA INFERIOR REFOSA DE 2CM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

P2241-QM0 M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT
98%PM

REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT,
AMB COMPACTACIÓ DEL 98% PM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

0,600      x 1,57733 = 0,94640

P3Z3-QM03 M2 CAPA DE FORMIGÓ DE NETEJA I ANIVELLAMENT
10CM

CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10CM DE
GRUIX, AMB FORMIGÓ DE NETEJA AMB
GRANULAT RECICLAT, AMB UNA DOSIFICACIÓ
DE 150 KG/M3 DE CIMENT, CONSISTÈNCIA TOVA
I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
HL-150/B/ 20, AMB UNA SUBSTITUCIÓ DEL 50%
DEL GRANULAT GRUIXUT PER GRANULAT
RECICLAT MIXT AMB MARCAT CE, PROCEDENT
DE PLANTES DE RECICLAT DE RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ AUTORITZADES,
ABOCAT AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

0,600      x 13,97178 = 8,38307

P6181-QM0 M2 MUR DE BLOC DE FORMIGÓ PER A FORMACIÓ
DE BANC

FORMACIÓ DE BANC AMB BLOC DE FORMIGÓ
ACABAT LLIS, DE DIMENSIONS 400X200X200MM,
COL·LOCAT AMORTERAT, PER ACONSEGUIR
UNA ALÇADA DEL BANC DE 40CM (INCLOENT LA
PEÇA DE PEDRA DE 15CM DE GRUIX). EL BLOC
DE FORMIGÓ ES RECOLZARÀ SOBRE CAPA DE
FORMIGÓ DE NETEJA DE 10CM. ES
REALITZARAN ELS TALLS NECESSARIS PER
ACONSEGUIR LA GEOMETRIA DEFINIDA EN
PROJECTE.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT

0,600      x 34,55578 = 20,73347

PROJECTE EXECUTIU TORRE DE SANTA CATERINA - ESPAI QUICO MESTRES - MANRESA
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE MANRESA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 34

PARTIDES D'OBRA

EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

P8314-QM0 M2 APLACAT DE BANC AMB PECES DE PEDRA
SORRENCA ROCAFORT DE CANTERAS VALSAN
O EQUIVALENT 14X14X9CM

APLACAT VERTICAL DEL BANC, AMB PEDRA
SORRENCA ROCAFORT DE CANTERAS VALSAN
O EQUIVALENT, AMB PECES DE DIMENSIONS
14X14X9CM, ACABAT RÚSTIC IGUAL A
PAVIMENT, COL·LOCAT AMORTERAT AMB 1 CM
DE JUNTA.

INCLÒS TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL
FINS A ZONA D'EXECUCIÓ DE LA PARTIDA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

0,200      x 193,65945 = 38,73189

Subtotal: 241,86161 241,86161

COST DIRECTE 243,31861
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 243,31861

PB11-QM02P-30 M GRADA DE PEDRA SORRENCA ROCAFORT DE
CANTERAS VALSAN O EQUIVALENT

FORMACIÓ DE GRADA DE PEDRA SORRENCA
ROCAFORT DE CANTERAS VALSAN O
EQUIVALENT, AMB LES SEGÜENTS
CARACTERÍSTIQUES:

- REPÀS I PICONATGE DEL TERRENY 98%PM.
- CAPA DE FORMIGÓ DE NETEJA I
ANIVELLAMENT DE 10CM.
- FORMACIÓ DE BANC AMB MURS DE BLOC DE
FORMIGÓ ACABAT LLIS, DE DIMENSIONS
400X200X200MM, COL·LOCAT AMORTERAT, PER
ACONSEGUIR UNA ALÇADA TOTAL DEL BANC
DE 40CM (INCLOENT LA PEÇA DE PEDRA DE
18CM DE GRUIX). ES REALITZARAN ELS TALLS
NECESSARIS PER ACONSEGUIR LA GEOMETRIA
DEFINIDA EN PROJECTE.
- SEIENT DE PECES DE PEDRA SORRENCA
ROCAFORT DE CANTERAS VALSAN O
EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 60X40X18CM,
ACABAT SERRAT EN TOTES LES CARES VISTES,
COL·LOCAT SOBRE MUR DE BLOC, AMB
MORTER PASTAT A OBRA. ES DEIXARÀ LA
JUNTA INFERIOR REFOSA DE 2CM. LA COTA
FINAL DE LA CARA SUPERIOR SERÀ DE 40CM
TAL I COM S'ESPECIFICA EN PLÀNOLS DE
PROJECTE.
- APLACAT VERTICAL DEL BANC, AMB PEDRA
SORRENCA ROCAFORT DE CANTERAS VALSAN
O EQUIVALENT, AMB PECES DE DIMENSIONS
14X14X9CM I 1CM DE JUNTA, ACABAT RÚSTIC
IGUAL A PAVIMENT, COL·LOCAT AMORTERAT.

Rend.: 1,000 341,39 €



PROJECTE EXECUTIU TORRE DE SANTA CATERINA - ESPAI QUICO MESTRES - MANRESA
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE MANRESA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 35

PARTIDES D'OBRA

INCLÒS TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL
FINS A ZONA D'EXECUCIÓ DE LA GRADA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C15E-0062 H DÚMPER D'1,5 T DE CÀRREGA ÚTIL, AMB
MECANISME HIDRÀULIC

0,050 /R x 29,14000 = 1,45700

Subtotal: 1,45700 1,45700

Partides d'obra

P3Z3-QM03 M2 CAPA DE FORMIGÓ DE NETEJA I ANIVELLAMENT
10CM

CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10CM DE
GRUIX, AMB FORMIGÓ DE NETEJA AMB
GRANULAT RECICLAT, AMB UNA DOSIFICACIÓ
DE 150 KG/M3 DE CIMENT, CONSISTÈNCIA TOVA
I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
HL-150/B/ 20, AMB UNA SUBSTITUCIÓ DEL 50%
DEL GRANULAT GRUIXUT PER GRANULAT
RECICLAT MIXT AMB MARCAT CE, PROCEDENT
DE PLANTES DE RECICLAT DE RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ AUTORITZADES,
ABOCAT AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

0,600      x 13,97178 = 8,38307

P6181-QM0 M2 MUR DE BLOC DE FORMIGÓ PER A FORMACIÓ
DE BANC

FORMACIÓ DE BANC AMB BLOC DE FORMIGÓ
ACABAT LLIS, DE DIMENSIONS 400X200X200MM,
COL·LOCAT AMORTERAT, PER ACONSEGUIR
UNA ALÇADA DEL BANC DE 40CM (INCLOENT LA
PEÇA DE PEDRA DE 15CM DE GRUIX). EL BLOC
DE FORMIGÓ ES RECOLZARÀ SOBRE CAPA DE
FORMIGÓ DE NETEJA DE 10CM. ES
REALITZARAN ELS TALLS NECESSARIS PER
ACONSEGUIR LA GEOMETRIA DEFINIDA EN
PROJECTE.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

0,600      x 34,55578 = 20,73347
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P9B5-QM01 U PEÇA PER A FORMACIÓ DE SEIENT DE PEDRA
SORRENCA ROCAFORT DE CANTERAS VALSAN
O EQUIVALENT 60X40X18CM

SEIENT PER A BANC, FORMAT PER PECES DE
PEDRA SORRENCA ROCAFORT DE CANTERAS
VALSAN O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS
60X40X18CM, ACABAT SERRAT EN TOTES LES
CARES VISTES, COL·LOCAT SOBRE MUR DE
BLOC, AMB MORTER PASTAT A OBRA. ES
DEIXARÀ LA JUNTA INFERIOR REFOSA DE 2CM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

2,500      x 108,45342 = 271,13355

P8314-QM0 M2 APLACAT DE BANC AMB PECES DE PEDRA
SORRENCA ROCAFORT DE CANTERAS VALSAN
O EQUIVALENT 14X14X9CM

APLACAT VERTICAL DEL BANC, AMB PEDRA
SORRENCA ROCAFORT DE CANTERAS VALSAN
O EQUIVALENT, AMB PECES DE DIMENSIONS
14X14X9CM, ACABAT RÚSTIC IGUAL A
PAVIMENT, COL·LOCAT AMORTERAT AMB 1 CM
DE JUNTA.

INCLÒS TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL
FINS A ZONA D'EXECUCIÓ DE LA PARTIDA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

0,200      x 193,65945 = 38,73189

P2241-QM0 M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT
98%PM

REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT,
AMB COMPACTACIÓ DEL 98% PM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

0,600      x 1,57733 = 0,94640

Subtotal: 339,92838 339,92838

COST DIRECTE 341,38538
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 341,38538

PB12-QM01P-31 M BARANA D'ACER CORTEN

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARANA
D'ACER CORTEN, D'ALÇADA 112CM, AMB
MÓDULS DE 141-145CM, FORMADA PER:

- MUNTANTS DE XAPA D'ACER CORTEN, CADA
141-145CM, DE 6CM D'AMPLE I 2CM DE GRUIX.

Rend.: 1,000 160,42 €
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ALÇADA DELS MUNTANTS 172CM I ALÇADA
VISTA 112CM, ENCASTATS EN DAU DE FORMIGÓ
DE 50X40X50CM. ELS MUNTANTS TINDRAN UNA
CORBA A ALÇADA 71CM, TAL I COM
S'ESPECIFICA EN PLÀNOLS DE PROJECTE.
- PASSAMÀ DE XAPA D'ACER CORTEN, DE 10CM
D'ALÇADA I 2CM DE GRUIX, SOLDAT ALS
MUNTANTS.

INCLOU TRACTAMENT ESPECÍFIC PER A
L'ACER CORTEN CONSISTENT EN EL SORREJAT
DE LA XAPA PER A DEIXAR EL PORO OBERT,
TRACTAMENT PER A L'ACTIVACIÓ DE L'ÒXID,
BANY PER A ATURAR L'OXIDACIÓ I POSTERIOR
ENVERNISSAT. TOTES LES UNIONS SERAN
SOLDADES I AMB LES SOLDADURES PULIDES.

INCLOU REPLANTEIG PREVI DE LA BARANA EN
MIRADOR, FABRICACIÓ EN TALLER,
SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT INTERIOR
MECÀNIC, COL·LOCACIÓ I FONAMENTACIÓ
NECESSÀRIA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPB H AJUDANT MANYÀ 0,200 /R x 27,60000 = 5,52000

A0F-000P H OFICIAL 1A MANYÀ 0,400 /R x 31,46000 = 12,58400

Subtotal: 18,10400 18,10400

Materials

B44ZQM01 M2 TRACTAMENT ESPECÍFIC DE L'ACER CORTEN
DE LA BARANA, CONSISTENT EN EL SORREJAT
DE LA XAPA PER A DEIXAR EL PORO OBERT,
TRACTAMENT PER A L'ACTIVACIÓ DE L'ÒXID,
BANY PER A ATURAR L'OXIDACIÓ I POSTERIOR
ENVERNISSAT

1,050      x 12,00000 = 12,60000

B44ZS04K KG ACER AMB RESISTÈNCIA MILLORADA A LA
CORROSSIÓ ATMOSFÈRICA (CORTEN)
S355J0WP SEGONS UNE-EN 10025-5, FORMAT
PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN
CALENT EN PLANXA, TREBALLAT AL TALLER
PER A COL·LOCAR AMB SOLDADURA

30,000      x 4,00000 = 120,00000

D060M0B2 M3 FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT
DE PEDRA GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA
20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 250 L

0,100      x 92,66447 = 9,26645

PROJECTE EXECUTIU TORRE DE SANTA CATERINA - ESPAI QUICO MESTRES - MANRESA
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE MANRESA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 38

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 141,86645 141,86645

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,45260

COST DIRECTE 160,42305
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 160,42305

PB12-QM02P-32 U PLACA D'ACER CORTEN 150X30CM I 3MM DE
GRUIX I PLACA D'ALUMINI AMB GRÀFICA

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA
INFORMATIVA, DE DIMENSIONS 150X30CM
COMPOSADA PER:

- PLANXA D'ACER CORTEN, DE DIMENSIONS
150X30CM I 3MM DE GRUIX, AMB CANTELLS
ARRODONITS. INCLOU TRACTAMENT ESPECÍFIC
PER A L'ACER CORTEN CONSISTENT EN EL
SORREJAT DE LA XAPA PER A DEIXAR EL
PORTO OBERT, TRACTAMENT PER A
L'ACTIVACIÓ DE L'OXIDACIÓ, BANY PER A
ATURAR L'OXIDACIÓ I POSTERIOR
ENVERNISSAT.
- PLACA D'ALUMINI, DE DIMENSIONS 142X22CM I
1MM DE GRUIX, AMB GRÀFICA SEGONS
DISSENYS APORTATS, EN FONS ADHESIU
IMPRÉS DIGITALMENT AMB LAMINAT DE
PROTECCIÓ MATE, PROTEGIT AMB UN PANELL
DE POLICARBONAT INCOLOR DE
1420X300X8MM, FIXADA A LA PLANXA D'ACER
CORTEN AMB FIXACIONS D'ACER INOXIDABLE.

LA PLACA ES SOLDARÀ O FIXARÀ A BARANA
D'ACER CORTEN AMB ELS MITJANS ADEQUATS
SEGONS CRITERI DE LA DF.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 989,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000P H OFICIAL 1A MANYÀ 1,000 /R x 31,46000 = 31,46000

A01-FEPB H AJUDANT MANYÀ 1,000 /R x 27,60000 = 27,60000

Subtotal: 59,06000 59,06000

Materials

BB10-QM02 U PLACA D'ALUMINI, DE DIMENSIONS 142X22CM I
1MM DE GRUIX, AMB GRÀFICA SEGONS
DISSENYS APORTATS, EN FONS ADHESIU
IMPRÉS DIGITALMENT AMB LAMINAT DE
PROTECCIÓ MATE, PROTEGIT AMB UN PANELL
DE POLICARBONAT INCOLOR DE
1420X300X8MM, FIXADA A LA PLANXA D'ACER
CORTEN AMB FIXACIONS D'ACER INOXIDABLE.

1,000      x 860,00000 = 860,00000

B44ZS04K KG ACER AMB RESISTÈNCIA MILLORADA A LA
CORROSSIÓ ATMOSFÈRICA (CORTEN)
S355J0WP SEGONS UNE-EN 10025-5, FORMAT

11,120      x 4,00000 = 44,48000
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PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN
CALENT EN PLANXA, TREBALLAT AL TALLER
PER A COL·LOCAR AMB SOLDADURA

B44ZQM01 M2 TRACTAMENT ESPECÍFIC DE L'ACER CORTEN
DE LA BARANA, CONSISTENT EN EL SORREJAT
DE LA XAPA PER A DEIXAR EL PORO OBERT,
TRACTAMENT PER A L'ACTIVACIÓ DE L'ÒXID,
BANY PER A ATURAR L'OXIDACIÓ I POSTERIOR
ENVERNISSAT

2,000      x 12,00000 = 24,00000

Subtotal: 928,48000 928,48000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,47650

COST DIRECTE 989,01650
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 989,01650

PB12-QM03P-33 U MEMORIAL AMB GRABAT

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE
MEMORIAL, FORMAT PER XAPA D'ACER
CORTEN, DE DIMENSIONS 40X40CM+40X15CM,
DOBLEGADA TAL I COM S'ESPECIFICA EN
PLÀNOLS DE PROJECTE, DE 3MM DE GRUIX,
GRABADA SEGONS ESQUEMA FACILITAT PER
LA DF I LA PROPIETAT, ESMALTADA I OXIDADA,
FIXADA MITJANÇANT PERNS D'ANCORATGE
AMB PREVIA PERFORACIÓ DE LA SUPERFÍCIE I
POSTERIOR REOMPLERT AMB RESINA EPOXI.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 837,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000P H OFICIAL 1A MANYÀ 1,000 /R x 31,46000 = 31,46000

A01-FEPB H AJUDANT MANYÀ 1,000 /R x 27,60000 = 27,60000

Subtotal: 59,06000 59,06000

Materials

BB10-QM01 U FABRICACIÓ I SUBMINISTRAMENT DE PLACA
AMB GRABAT INFORMATIU D'ACER CORTEN
120X30CM I 3MM DE GRUIX

1,000      x 775,00000 = 775,00000

B0AP-07IX U TAC D'ACER DE D 10 MM, AMB CARGOL,
VOLANDERA I FEMELLA

2,000      x 1,21000 = 2,42000

Subtotal: 777,42000 777,42000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,47650

COST DIRECTE 837,95650
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 837,95650
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PQ14-QM01P-34 U SEIENT PER A BANC MIRADOR AMB PEÇA DE
FORMIGÓ PREFABRICAT 150X254X15CM

FORMACIÓ DE SEIENT PER A BANC MIRADOR,
MITJANÇANT PEÇA DE FORMIGÓ PREFABRICAT,
COLOREJAT EN MASSA ACABAT DECAPAT PER
ACONSEGUIR L'ÀRID VIST I HIDROFUGAT, DE
PREFRANA O EQUIVALENT, AMB MOTLLES
ESPECIALS PER A ACONSEGUIR LA GEOMETRIA
DEFINIDA EN PROJECTE, AMB FORMA RADIAL,
DE DIMENSIONS 150CM D'AMPLE, 254CM DE
LLARG PER LA ZONA DEL RADI MAJOR I 230CM
PER LA ZONA DEL RADI MENOR I 15-18CM
D'ALÇADA (SEGONS PENDENTS) SEGONS
DETALLS. ES COL·LOCARÀ AMB JUNTA DE
MORTER DE 1 CM I REBUDES AMB MORTER DE
3CM SOBRE FONAMENT DE FORMIGÓ ARMAT.
INCLOU EL TRACTAMENT NECESSARI PER
ACONSEGUIR EL MATEIX COLOR QUE LA PEDRA
SORRENCA DEL PAVIMENT.

EL PREU INCLOU LA FORMACIÓ DELS 3
MÓDULS SEGÜENTS:
- MÓDUL T1 ´´ESTÁNDAR´´: 254X230, GRUIX DE
15/18CM I ACABAT POLIT EN 2 DE LES SEVES 6
CARES (FRONTAL I SUPERIOR).
- MÓDUL T2: 254X230CM, GRUIX 15/18CM I
ACABAT POLIT EN 3 DE LES SEVES 6 CARES
(FRONTAL, LATERAL I SUPERIOR).
- MÓDUL T3 ´´ESPECIAL´´:
250X161X150X158,50CM, GRUIX 15/18CM I
ACABAT POLIT EN 3 DE LES SEVES 6 CARES
(FRONTAL, LATERAL I SUPERIOR).
PER A UTILITZAR NOMÉS UN MOTLLE PER A
TOTES LES PECES DEL BANC MIRADOR, EL
MÒDUL ESPECIAL T3 ES CONSTRUIRÀ
UTILITZANT UNA PAREDA QUE PERMETI
AJUSTAR LES DIMENSIONS EN LA FABRICACIÓ.

INCLOU LA FABRICACIÓ DEL MOTLLE,
MATAVIUS EN LA ZONA VOLADA DE LA PEÇA,
TALLS SINGULARS EN L'EXTREM DEL BANC,
TRACTAMENT PER ACONSEGUIR COLOR IGUAL
A LA PEDRA SORRENCA DEL PAVIMENT,
ACABAT DEL BANC SEGONS INDICACIONS DE
LA DF, FIXACIÓ MECÀNICA A FONAMENT DE
FORMIGÓ AMB TOTS ELS MATERIALS
NECESSARIS (PERNS, FERRATGES, ETC) I
TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 1.892,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 1,000 /R x 25,86000 = 25,86000

A0F-000T H OFICIAL 1A PALETA 1,000 /R x 30,97000 = 30,97000

Subtotal: 56,83000 56,83000
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Maquinària

C152-003A H CAMIÓ GRUA DE 3 T 1,250 /R x 50,24000 = 62,80000

C15E-0062 H DÚMPER D'1,5 T DE CÀRREGA ÚTIL, AMB
MECANISME HIDRÀULIC

0,050 /R x 29,14000 = 1,45700

Subtotal: 64,25700 64,25700

Materials

BQ13-QM01 U MÓDUL PER A FORMACIÓ DE BANC AMB PEÇA
DE FORMIGÓ PREFABRICAT ESPECIAL, DE
FORMA RADIAL, DE 150CM D'AMPLE, 254CM DE
RADI MAJOR I 230CM DE RADI MENOR I 15CM DE
GRUIX MIG FORMANT PENDENTS SEGONS
DETALLS DE PROJECTE. ACABAT AMB
TRACTAMENT PER A DEIXAR COLOR
EQUIVALENT AL PAVIMENT DE PEDRA
SORRENCA.

1,000      x 1.770,00000 = 1.770,00000

Subtotal: 1.770,00000 1.770,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,42075

COST DIRECTE 1.892,50775
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.892,50775

PQ15-QM01P-35 U GRABAT DE PEÇA DE PEDRA SORRENCA
60X40X18CM

GRABAT DE TEXT I IMATGE FACILITAT PER LA
PROPIETAT, DE PEÇA DE PEDRA SORRENCA DE
DIMENSIONS 60X40X18CM CADA PEÇA,
MITJANÇANT ´´CHORREADO CON ARENA´´, DE
MÁRMOLES J.CASTELLÓ S.A. O EQUIVALENT.

INCLOU TRANSPORT FINS A TALLER DE LES
PECES DE PEDRA, GRABAT, I POSTERIOR
TRANSPORT A OBRA DEL CONJUNT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 237,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C152-003A H CAMIÓ GRUA DE 3 T 1,000 /R x 50,24000 = 50,24000

C154-003M H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,950 /R x 45,89000 = 43,59550

Subtotal: 93,83550 93,83550

Materials

BQ14-QM01 U GRABAT DE TEXT I IMATGE D'UNA PEÇA DE
PEDRA SORRENCA DE DIMENSIONS 60X40CM I
18CM DE GRUIX, SEGONS ESQUEMA FACILITAT
PER LA PROPIETAT, A DEFINIR

1,000      x 143,70000 = 143,70000

Subtotal: 143,70000 143,70000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 237,53550
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 237,53550

PQ15-QM02P-36 U ESCENARI

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PEDRA
ROCAFORT DE CANTERAS VALSAN O
EQUIVALENT, PER A FORMACIÓ D'ESCENARI,
DE DIMENSIONS 100X100X600CM O SEGONS
INDICACIONS DE LA DF.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 1.308,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,530 /R x 25,86000 = 13,70580

Subtotal: 13,70580 13,70580

Maquinària

C154-003M H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 1,000 /R x 45,89000 = 45,89000

C152-003A H CAMIÓ GRUA DE 3 T 1,000 /R x 50,24000 = 50,24000

C15E-0062 H DÚMPER D'1,5 T DE CÀRREGA ÚTIL, AMB
MECANISME HIDRÀULIC

0,100 /R x 29,14000 = 2,91400

Subtotal: 99,04400 99,04400

Materials

BQ14-QM02 U PEDRA ROCAFORT DE CANTERAS VALSAN O
EQUIVALENT, PER A FORMACIÓ D'ESCENARI,
DE DIMENSIONS 100X100X600CM O SEGONS
INDICACIONS DE LA DF.

1,000      x 1.195,00000 = 1.195,00000

Subtotal: 1.195,00000 1.195,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,34265

COST DIRECTE 1.308,09245
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.308,09245

PR3E-QM03P-37 M3 ESTESA DE TERRA PROCEDENT DE L'OBRA

ESTESA DE TERRA PROCEDENT DE L'OBRA,
AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 3,70 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000M H OFICIAL 1A JARDINER 0,004 /R x 35,20000 = 0,14080

Subtotal: 0,14080 0,14080

Maquinària

C136-00F4 H MOTOANIVELLADORA PETITA 0,050 /R x 71,13000 = 3,55650

Subtotal: 3,55650 3,55650

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00211

COST DIRECTE 3,69941
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,69941

PRA1-DOEMP-38 M2 HIDROSEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER
A GESPA TIPUS MIXTA AMB ADDICIÓ
D'ESPÈCIES ARBUSTIVES I/O DE FLOR SEGONS
NTJ 07N, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 35 G/M2,
AIGUA, MULCH DE FIBRA VEGETAL A BASE DE
PALLA PICADA I FIBRA CURTA DE CEL·LULOSA
(200G/M2), ADOB ORGANO-MINERAL
D'ALLIBERAMENT LENT, BIOACTIVADOR
MICROBIÀ I ESTABILITZADOR SINTÈTIC DE BASE
ACRÍLICA, EN UNA SUPERFÍCIE DE 500 A 2000 M2

Rend.: 1,000 1,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000M H OFICIAL 1A JARDINER 0,0024 /R x 35,20000 = 0,08448

Subtotal: 0,08448 0,08448

Maquinària

CR70-00BV H HIDROSEMBRADORA MUNTADA SOBRE CAMIÓ,
AMB DIPÒSIT DE 2500 L, AMB BOMBA
INCORPORADA DE 15 A 20 KW

0,0012 /R x 40,84000 = 0,04901

C152-003B H CAMIÓ GRUA 0,0012 /R x 53,03000 = 0,06364

Subtotal: 0,11265 0,11265

Materials

BR37-0WNZ KG ESTABILITZANT SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA 0,045      x 9,35000 = 0,42075

BR34-0XRE KG ENCOIXINAMENT PROTECTOR PER A
HIDROSEMBRES DE FIBRA SEMICURTA

0,200      x 1,18000 = 0,23600

BR31-132Q KG BIOACTIVADOR MICROBIÀ 0,015      x 7,43000 = 0,11145

BR4U0-21G KG BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA TIPUS
MIXTA AMB ADDICIÓ D'ESPÈCIES ARBUSTIVES
I/O DE FLOR, SEGONS NTJ 07N

0,035      x 16,61000 = 0,58135

B011-05ME M3 AIGUA 0,002      x 1,78000 = 0,00356

BR30-0XRF KG ADOB MINERAL SÒLID DE FONS
D'ALLIBERAMENT LENT

0,030      x 5,95000 = 0,17850

Subtotal: 1,53161 1,53161

PROJECTE EXECUTIU TORRE DE SANTA CATERINA - ESPAI QUICO MESTRES - MANRESA
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE MANRESA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 44

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00127

COST DIRECTE 1,73001
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,73001


