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1. ÀMBIT I OBJECTE DE LES OBRES 
El present projecte d’obra ordinària d’urbanització comprèn un àmbit que inclou el 
carrer de l’Hospital, des de la Plaça de l’Hospital fins a la Plaça de Cots i la cruïlla 
amb  carrer Sant Salvador.  
 
L’actuació comporta una millora substancial de la urbanització preexistent, mitjançant 
la conformació d’un vial en plataforma única, que doni prioritat al vianant per sobre 
del vehicle rodat, així com una renovació completa i ampliació de les xarxes de 
serveis. Els criteris d’urbanització, així mateix, pretenen dotar de caràcter propi a 
l’espai públic d’aquesta part històrica de la ciutat. 
 
El present projecte s’emmarca en el conjunt d’actuacions de millora de l’espai públic 
que pretenen recuperar la qualitat de vida del centre històric de la ciutat. Aquestes 
actuacions de millora de l’espai públic s’ha demostrat que són un element necessari 
en el procés de regeneració física i social d’aquesta part de la ciutat. 
 
L’ordenació plantejada respon a criteris generals i comuns d’ordenació definits per a 
tot el nucli antic i, específicament, per a l’àmbit dels ravals externs als antics closos 
de muralles, i completa l’ordenació conjunta plantejada per al centre històric de la 
ciutat, conformant una imatge resultant unitària i diferenciada de la resta de la ciutat. 
 
 
2. ANTECEDENTS 
El carrer de l’Hospital és un dels més antics de Manresa, i forma part dels antics 
ravals construïts al voltant dels antics camins d’accés a la ciutat, més enllà de l’antic 
clos emmurallat.  
 

  
Plànol historic de Manresa de l’Any 1847. En carbassa l’àmbit d’actuació. 
 
 
Als anys 1980, es van dur a terme les primeres actuacions de transformació de 
l’espai públic del centre històric de la ciutat, als carrers de més activitat comercial del 
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nucli antic. Aquestes actuacions van permetre convertir en illa de vianants el sector 
que comprèn els carrers Born, Nou, Sant Miquel i la Plana de l’Om. 
 
No és fins força anys més tard, cap a la segona meitat dels anys 90, que s’executen 
noves actuacions significatives de millora de l’espai públic del centre històric; entre 
aquestes actuacions destaca la millora de la urbanització de la plaça Sant Domènec. 
 
Amb posterioritat, es va dur a terme la transformació de l’espai públic en altres 
localitzacions del centre històric, entre les quals podem destacar: la zona Santa 
Llúcia-plaça Immaculada, la zona plaça Clavé-Urgell, i les zones a l’entorn de la 
fàbrica Balcells i els carrers del Remei. 
 
L’any 1998 es redacta el Pla Director de l’Espai Públic, que, d’entre altres objectius 
relacionats amb la sistematització dels espais públics de la ciutat, preveu  una illa de 
vianants que abasta tot el nucli antic definit a l'interior de les antigues muralles i que, 
a més a més, s’ha d’estendre pels carrers St. Andreu, Hospital i Remei de Dalt fins al 
carrer Joan XXIII. Dins d’aquest espai, s’hi preveuen àmbits amb regulacions 
diferents: els que han de formar part de l’illa de vianants (per tant, amb restricció de 
trànsit rodat en determinades franges horàries) i els que, són prioritat de vianants 
però en els quals està permès permanentment l’accés rodat. Així, cadascun dels 
espais públics respon a un model de mobilitat del conjunt del nucli antic que 
diferencia diverses regulacions per al trànsit rodat: espais restringits, illa de vianants i 
espais de prioritat invertida. 
 
Entre el 2000 i el 2005 es redacten diversos projectes d’urbanització al centre 
històric; entre aquests, la Plaça Fius i Palà, la Plaça Major, la baixada del Pòpul i 
l’accés al carrer del Balç, i, en l’àmbit dels ravals,  la urbanització dels carrers 
Escodines i Sant Bartomeu, i la plaça de Sant Ignasi.  
 
El 2005 es redacta el document de Criteris d’Urbanització del Nucli Antic, que recull 
l’estratègia de transformació urbanística del nucli antic, més enllà de l’establiment 
d’un espai de prioritat per als vianants. Així, el segon objectiu de la renovació de 
l’espai públic del centre històric és que esdevingui un espai amb trets unitaris i 
propis, clarament diferenciats de la resta de la ciutat. Es pretén, doncs, que l’espai 
públic del nucli antic acabi tenint una imatge homogènia, diferenciada i singular dins 
la ciutat, de la mateixa manera que el teixit urbà és també clarament diferenciat. Amb 
aquest objectiu, s’estableixen uns criteris de formalització i de materials que 
assegurin el caràcter unitari de l’espai públic resultant.  
 
L’arribada dels fons de la Generalitat en el marc del Pla de Barris va permetre el 
desenvolupament d’un conjunt ampli d’actuacions de transformació, millora i 
ampliació de l’espai públic del nucli antic que es van executar entre els anys 2005 i 
2010. Aquest programa de transformació de l’espai públic -acompanyat d’altres 
actuacions de regeneració del teixit edificat, d’implantació d’equipaments i 
d’aparcaments subterranis públics i d’actuacions de caràcter social- van permetre 
millorar substancialment la qualitat de vida del centre històric de la ciutat. 
 
Des del 2005 fins avui, s’han executat al sector oest del nucli antic, els projectes 
següents: el projecte d’urbanització de la unitat d’actuació Magraner-Mel 1 i els 
carrers del seu entorn (Barreres, Magraner i Mel), el projecte d’urbanització de la 
plaça Valldaura i del carrer Camp d’Urgell, el projecte de la plaça Gispert i dels 
carrers Talamanca i Barreres, el projecte d’ampliació i millora de les voreres de les 
Muralles de Sant Francesc i Sant Domènec, el carrer Alfons XII i la plaça Llisach, la 
Plaça de la Reforma, el carrer Montserrat i el carrer Campanes, la plaça del Carme, 
el carrer Sobrerroca, el carrer del Joc de la Pilota i tram del Carrer del Carme, i la 
Baixada dels Drets. 
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El present projecte s’emmarca, doncs, en aquest procés de transformació del Centre 
Històric de la ciutat de Manresa, com una més de les actuacions individuals 
encaminades a generar aquesta imatge unitària i singular que ha de permetre 
emfatitzar i fer recognoscible el valor del centre històric dins la ciutat. 
 
3. DETERMINACIONS DEL PLANEJAMENT URBANÍSTIC VIGENT 
El planejament vigent –el text refós del pla d’ordenació urbanística municipal, aprovat 
pel ple de l’Ajuntament de Manresa el 21 de setembre de 2017 i del qual se'n va 
donar conformitat per resolució del Director General d'Ordenació d'Urbanisme i 
Territori el 26 de setembre de 2017- classifica com a sòl urbà l’àmbit objecte d’aquest 
projecte, i el qualifica de sistema viari, amb clau ‘a’ ‘recorregut de vianants’:  
 
‘Comprèn aquells sòls corresponents al sistema viari que, per la seva situació en el 
context de la ciutat o pel seu paper específic, tenen assignada una especial vocació 
d’eixos estructurants per a vianants i, per tant, mantenen unes condicions de disseny 
i de tractament diferenciades de la resta de la trama viària.’ 
 
En concret, el tram corresponent al carrer de l’Hospital està qualificat amb la subclau 
‘a2’ ‘itineraris de vianants’.  
 
Les determinacions del POUM per la clau ‘a2’ (art. 81) són les següents:  
 
1. Comprèn aquells vials o parts de la secció viària de certa entitat que estan 
destinats de forma prioritària al pas de vianants. 
2. Aquests espais s’hauran d’ordenar amb mobiliari urbà adequat a la seva 
funcionalitat, procurant prioritzar la plataforma única en els casos que es delimiten 
vials complets i desenvolupar carrils bicicleta en els casos que es delimita la part de 
secció viària destinada a vianants. 
3. Es procurarà reduir al màxim les interferències que puguin derivar dels accessos 
als aparcaments dels fronts edificats mitjançant la seva agrupació en cada parcel·la. 
 
La subclau a2 determina, doncs, la prioritat per als vianants i la preferència de la 
plataforma única per a aquests vials.  
 
4. ESTAT ACTUAL DE L’ÀMBIT DEL PROJECTE 
L’estat actual de l’àmbit del projecte es caracteritza per l’obsolescència de bona part 
dels diferents elements d’urbanització i per l’incompliment de les normatives vigents 
relatives a l’accessibilitat de les persones, cosa que fa de l’àmbit un espai perillós per 
a vianants i vehicles. Aquesta situació fa que es faci inviable una renovació puntual 
dels diferents elements d’urbanització. 
 
La urbanització del carrer de l’Hospital té una antiguitat d’uns 70 anys, i està 
conformada per dues voreres de panot estretes, amb vorada de formigó i calçada de 
llamborda recoberta amb diverses capes d’asfalt.  
 
Les reduïdíssimes dimensions de les voreres del vial fan impracticable la seva 
utilització i incompleixen la reglamentació d’accessibilitat vigent. La majoria de 
vianants utilitzen la calçada de forma habitual i es desplacen puntualment a les 
voreres quan passen vehicles.  
 
Els elements de pavimentació, especialment, al tram més proper a la plaça de 
l‘Hospital, estan en un estat pèssim. A la irregularitat que presenta, cal afegir-hi el fet 
que s’hi han anat produint enfonsaments de voreres puntuals que dificulten encara 
més caminar pel carrer. 
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Pel que fa a la xarxa de serveis, aquests, en bona part, es troben obsolets, essent 
completament necessària la seva millora i ampliació amb l’objectiu d’assegurar un 
subministrament eficient, fiable i de qualitat als edificis i activitats de l’àmbit.  
 
Entre els serveis que necessiten més clarament una millora i ampliació cal esmentar 
la xarxa de clavegueram, que encara és de secció rectangular construïda amb 
maçoneria i revoltó de totxo massís en tot el tram del carrer de l’Hospital i que està 
força deteriorat, amb despreniments i amb la clau superior del revoltó força degrada, 
cosa que fa necessària la seva substitució.  
 
Pel que fa a l’aigua potable, hi ha una canonada existent de fosa de 250mm de 
diàmetre que s’ha de mantenir, aquesta transcorre per la calçada i està soterrada a 
una fondària per sobre dels 40 cm. La resta de conduccions són molt antigues i 
estan en un estat molt deteriorat i, per tant, cal substituir-les.   
 
Pel que fa a l’enllumenat, el cablejat, que discorre aeri per façana, està generalment 
en bon estat, a excepte d’alguns trams curts. Les lluminàries, però, són antigues i es 
troben en un estat força deteriorat i convé substituir-les. A més, el tram que va des 
del carrer Sant Salvador a la Plaça de Cots, te l’enllumenat a la façana contrària al 
del tram anterior. També hi ha un creuament aeri del cablejat d’enllumenat, a l’alçada 
del carrer de Sant Salvador. 
 
Quant a la xarxa elèctrica, la xarxa de BT circula aèria per les façanes. Hi ha un 
creuament en diagonal a l’alçada del carrer de Sant Salvador. Hi ha, a més, un tram 
de xarxa de Mitja Tensió soterrada des del carrer de Sant Salvador fins a la Plaça de 
Cots, i un creuament soterrat a l’alçada del creuament amb el carrer Sant Salvador 
que s’ha de mantenir.  
 
Finalment, la xarxa de telèfon és aèria per façana, amb un creuament aeri a l’altura 
de la cruïlla amb el carrer de Sant Salvador.  
 
5. DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 
5.1.  Ordenació general de l’espai públic 
L’ordenació general plantejada parteix del fet que els espais del projecte són una 
peça més del conjunt d’actuacions encaminades a convertir l’espai públic del nucli 
antic en un espai de prioritat per a vianants, en el marc d’uns criteris d’urbanització 
que confereixen unes característiques homogènies, unitàries, pròpies i diferencials 
als espais públics del centre històric. Per tant, es preveu la inclusió del carrer 
Hospital en l’illa de vianants del nucli antic, convertint el carrer en una via de 
plataforma única per a vianants.  
 
Tal i com s’explica als antecedents, pel fet que es preveu una transformació 
continuada i sistemàtica del nucli antic, és possible plantejar-se projectar l’espai 
públic, no carrer per carrer, sinó per sectors sencers com a element continu, de 
manera que quedi encara més reforçada la imatge unitària i de conjunt. Tal i com 
s’observa a la imatge següent -extreta del document de criteris d’urbanització del 
nucli antic- els entorns de l’àmbit del projecte es preveu urbanitzar-los amb els 
criteris corresponents als antics ravals (R).   
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En aquest context, les geometries i el criteri de materials pretenen donar continuïtat i 
entrellaçar els diferents carrers i places que es connecten amb l’àmbit del projecte – 
en les quals s’hi ha actuat o s’hi pretén actuar en un futur–, amb una geometria 
definida a partir d’un estudi que abasta un sector més ampli que incorpora el carrer 
de l’Hospital i el carrer Sant Salvador, per tal de posar en context l’actuació en una 
proposta general de la zona. 
 
Així, el carrer Sant Andreu i el carrer de l’Hospital van estudiar-se de forma conjunta, 
preveient que ambdós carrers es convertissin en espais de prioritat de vianants, en 
plataforma única. El projecte del carrer Sant Andreu es va executar durant l’any 
2023, quedant el carrer en funcionament el mes de setembre. L’obra es va executar 
de manera que aquesta primera fase del projecte global pogués funcionar de forma 
autònoma, executant guals provisionals que enllaçaven la nova secció del carrer 
amb l’antiga, de caràcter convencional de voreres i calçades.  El present projecte 
desenvolupa la segona fase d’aquesta proposta conjunta dels carrers de Sant 
Andreu i de l’Hospital, seguint les línies mestres que va plantejar el projecte inicial.  
 
Pel que fa a l’àmbit de l’actual projecte, atès que està previst que perdi la 
funcionalitat de carrer convencional, l’ordenació plantejada elimina la diferenciació de 
calçades i voreres en el tram sud del carrer, definint una pavimentació sense 
diferències de nivell des del carrer de Sant Salvador fins a la Plaça de l’Hospital. El 
caràcter unitari del paviment s’assegura limitant el ventall de materials a tres 
materials del catàleg previst per als Ravals: paviment continu d’asfalt, rigola-tauló de 
formigó i paviment de peces prefabricades de formigó de color gris clar.  
 
L’ordenació proposada es caracteritza per la definició de diferents encintats de peces 
de rigola-tauló de formigó 100x20x20 color gris clar, que actuen d’aiguafons de 
recollida de les aigües. Aquests encintats defineixen els àmbits de les peces de 
formigó prefabricat i de l’asfalt central i a més suposen un itinerari practicable a 
banda i banda del carrer.  
 
En els punts on es produeixen creuaments entre el carrer de l’Hospital i els vials que 
hi concorren, l’encintat s’amplia. Aquesta geometria permet intuir des de la distància 
l’encreuament entre els vials extremadament estrets del nucli antic i emfatitzar-los. 
Alhora,  hauria de contribuir a la reducció de la velocitat dels vehicles que hi circulen. 
Per tal d’evitar enfonsaments en les zones trepitjables pel trànsit rodat d’aquests 
creuaments i per diferenciar-lo dels itineraris practicables, es preveu l’execució de la 
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cantonada mitjançant un àrea de paviment executada amb les peces de rigola-tauló, 
de 20cm de profunditat, sobre una base de formigó.  
 
Es fa necessària la introducció d’elements de blindatge en els trams on l’amplada del 
carrer augmenta, per tal d’evitar l’aparició d’aparcaments espontanis i per protegir els 
itineraris practicables annexos a façana. ES col·loca una filera de pilones granit que 
enllaça amb les existents al tram executat del carrer Sant Andreu.  
 
En el  tram que va des del carrer de Sant Salvador i la plaça Cots, de més amplada i 
més regular, es proposa una solució mixta, generant una vorera amb desnivell a la 
façana oest de 1,80 m d’amplada, i la resta de la secció es planteja en plataforma 
única.  
 
Els pendents del carrer Hospital són suaus especialment en el tram que va des de la 
Plaça de l’Hospital al carrer de Sant Salvador, amb pendents d’entre el 5.37% i el 
4,35%. El tram entre el carrer de Sant Salvador i la Plaça de Cots és més pronunciat, 
amb un pendent mitjà del 7,90%. S’han modificat els pendents existents per tal 
d’adaptar-los a la nova geometria proposada, evitant inflexions de pendent en els 
trams rectes de rigola-tauló, i mantenint el punt baix existent a la Plaça de l’Hospital.  
 
Més enllà de l’àmbit del present projecte, la proposta en què s’emmarca el present 
projecte que abasta el carrer Hospital i Sant Salvador, i la seva obertura cap als nous 
espais públics de l’entorn de l’Anònima, dóna continuïtat a la solució de les dues 
rigoles laterals que es deslliguen de les façanes en els punts de creuament per tal de 
prioritzar el vianant i emfatitzar els creuaments. Tanmateix, l’amplada del carrer de 
l’Hospital permet plantejar una secció a dos nivells, igual a la executada al carrer del 
Joc de la Pilota, que evitar l’aparició desmesurada d’elements de blindatge per tal 
d’impedir l’aparcament de vehicles.  El carrer Sant Salvador, permet la introducció 
d’elements d’arbrat direccional, que donen continuïtat com a passeig arbrat a la 
futura plaça de l’entorn Anònima.  
 
La urbanització prevista també preveu, si cal, la reconstrucció dels acords dels 
accessos existents els quals la majoria són accessos de vianants i es resoldran 
mitjançant graó o rampa. Es dos accessos de vehicles, es resoldran mitjançant 
rampes de formigó elaborades in situ en l’ample de la  façana, que no hauran de 
superar desnivells superiors a 15 cm. 
 
5.2.  Característiques de la urbanització 
Els materials de pavimentació previstos en el projecte es limiten als tres següents: 
asfalt, peces prefabricades de formigó de color gris tipus Vulcano de Breinco o 
equivalent, i rigola-tauló de formigó 100x20x20 cm, rigola de granit i paviment de 
granit. El paviment de peces de formigó tipus Vulcano, col·locades sobre morter amb 
un gruix de 2-3cm, resol la pavimentació dels itineraris annexes a façana, i es remata 
mitjançant la rigola-tauló de formigó, que ha de facilitar l’execució del paviment 
asfàltic.  
 
Als creuaments amb altres carrers, es preveu un reforç del paviment de peces de 
formigó mitjançant una àrea de paviment executada amb rigoles de formigó de 
20x20x100 sobre una base de formigó.  
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Les peces de formigó gris tipus Vulcano es preveuen de mides 20x40x7cm. 
L’especejament queda descrit a la planta de paviments i a les seccions i plantes de 
detall. L’especejat a trencajunts s’ha vinculat en tots els casos als diversos eixos que 
emmarquen els àmbits de paviment de lloses prefabricades, quedant determinada la 
distància entre junts per cada tram als plànols corresponents. El paviment de peces 
de formigó queda delimitat o subdividit en diferents porcions per junts oberts d’1,5 
centímetres entre filades de les peces.  
 
En el tram mixt entre el carrer de Sant Salvador i la plaç de Cots es preveu una 
vorada de granit recta, més una filada de paviment de granit de 40x20 cm. Així 
mateix, es preveu la rampa que salva el desnivell entre el tram mixt i a rasant 
continua amb peces de granit de format 105x40. Finalment, el gual de transició entre 
la nova urbanització i la plaça de cots serà també amb peces de granit 80x40. 
 
La recollida d’aigües es preveu mitjançant reixes Ulma nervades i canal model Self 
200 o equivalent, de dos metres de llargada i d’ample igual al de la rigola-tauló de 
formigó de 100x20x20, quedant perfectament enrasades i integrades amb la 
geometria dels paviments.  
 
El mobiliari previst en el present projecte consta dels elements següents: pilones 
prismàtiques de granit flamejat de dimensions 30x40x70, encastades en paviment 
25cm. Així mateix, es preveuen papereres tipus DUMYPARK model 807. 
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Els materials de pavimentació previstos en el projecte es limiten als quatre següents: 
asfalt, peces prefabricades de formigó de color gris tipus Vulcano de Breinco o 
equivalent 20x40x8,  rigola-tauló de formigó 100x20x20 cm,  vorada de granit i guals 
de granit. També es farà servir panot per resoldre els acords amb la urbanització 
existent. 
 
5.3.  Enderrocs 
Els enderrocs previstos inclouen la retirada dels diferents elements d’acabat 
d’urbanització de tot l’àmbit. Cal esmentar, entre altres, l’enderroc dels diferents 
paviments de calçada (que inclou l’acabat d’asfalt i la llamborda de pedra que hi ha a 
sota), dels paviments de vorera amb els seus elements de vora, i l’enderroc dels 
elements de la xarxa de clavegueram existent (embornals i tapes de pou).  
 
Caldrà retirar tots els elements de mobiliari urbà i de senyalització existents, per tal 
de traslladar-los a l’abocador, al magatzem municipal o recol.locar-los segons criteris 
de la Direcció Facultativa. Les pilones de granit del carrer Sant Andreu-Plaça 
Hospital que queden dins l’àmbit es retiraran per recol·locar-les una vegada 
executada la nova pavimentació.  
 
Pel que fa als serveis soterrats, caldrà enderrocar la claveguera existent, executada 
amb maçoneria i volta de maó massís. Així mateix, s’han d’enderrocar les 
canalitzacions d’aigua potable, exceptuant la canonada de fosa a mantenir, que 
discorre molt superficial i pot condicionar l’excavació de la caixa.   
 
Pel que fa a l’enllumenat públic, es retiraran els punts de llum existents, que són 
quatre, i es retiraran aquelles derivacions existents que no puguin reaprofitar-se amb 
la nova distribució. Així mateix, es retirarà el creuament aeri i la xarxa d’enllumenat 
per façana des del carrer Sant Salvador fins a la plaça Cots.  
 
Es prendran les mesures oportunes per tal que els enderrocs afectin el mínim 
possible als residents i l’activitat econòmica i administrativa de l’àmbit. Atesa la 
proximitat de l’Hospital de Sant Andreu, es posarà especial cura per reduir l’impacte 
acústic de l’obra.   
 
5.4. Moviments de terres i ferms 
A tot l’àmbit, un cop executats els enderrocs previstos, caldrà procedir a l’excavació 
de la rasa per al pas del clavegueram i les rases dels claveguerons corresponents. 
S’ha previst l’enderroc del ferm de roca amb maquinària retroexcavadora amb capçal 
fresador, per tal de reduir l’impacte acústic. Cal tenir present que hi ha una canonada 
existent d’aigua potable de fosa a conservar, cosa que condicionarà els moviments 
de terres. Així mateix, hi ha una canalització soterrada de xarxa elèctrica de baixa 
tensió que creua el carrer Hospital  des del carrer de Sant Salvador que cal mantenir 
i tenir present a l’hora de fer les excavacions, així com la xarxa existent de gas.  
 
Una vegada executades les rases de clavegueram, caldrà excavar la caixa destinada 
al conjunt del ferm, formar l’esplanada i comprovar la inexistència de flonjalls. A 
continuació caldrà estendre la subbase de tot-u artificial i, seguidament, executar les 
rases dels diferents  serveis previstos. A continuació , caldrà estendre el tot-u 
artificial corresponent a la base del ferm, que es compactarà. Seguidament, es 
col·locarà la vorada-tauló sobre formigó, que servirà de guia per a l’execució de les 
rasants del carrer. Se’excutaran llavors les catifes de vorada de formigó, que 
s’hauran de protegir durant l’obra.  
 
Posteriorment, s’estendrà la solera de formigó que abasta tota la secció del carrer 
(també sota l’asfalt), tot i que a cotes diferents. Caldrà replantejar l’acabat del 
formigó tenint en compte les rasants finals del projecte.   
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En relació als ferms previstos cal diferenciar els tres tipus d’acabats: 
 
˗ paviment de llosa Vulcano de color gris, de 20x40x7 cm, sobre una capa de 3 

cm de gruix màxim de morter M-15, estès sobre una solera de formigó de 20 
cm. 

˗ paviment de mescla bituminosa de 6cm de gruix, estès sobre una solera de 
formigó de 20 cm. 

 
Es preveu executar l’excavació de les rases de serveis fins a la connexió amb les 
xarxes existents externes a l’àmbit del projecte i la restitució de la pavimentació 
existent. 
 
5.5. Clavegueram 
La xarxa de clavegueram prevista consta d’un col·lector de 630 mm de diàmetre, que 
sóna continuïtat a l’executat amb les obres del carrer Sant Andreu i que es 
connectarà amb el pou de registre de la plaça Cots. També es renovaran totes les 
escomeses i es construirà un pou de regstre a la cruïlla del carrer de Sant Salvador.  
 
La xarxa principal de clavegueram proposada és prevista amb tub corrugat de 
polietilè formigonat en tot el seu perímetre. La xarxa de claveguerons, de 315 i 250 
mm de diàmetre, és prevista amb tub de polietilè formigonat en tot el seu perímetre.  
 
Els pous de registre es preveu d’executar-los amb totxo massís arrebossat i lliscat i, 
a la part superior, seran rematats amb peces cilíndriques i còniques prefabricades de 
formigó. Les tapes de registre seran de fosa dúctil tipus GEO de Norinco o similar 
amb acabat rodó a la part superior on el registre s’enrasa amb el paviment. 
 
Els embornals de recollida de les aigües pluvials estaran formats per un canal model 
SELF 200 de ULMA 204x1000x140 (o equivalent), per una arqueta ASELF 200 de 
ULMA 204x500x380 (o equivalent) i per una reixa ULMA nervada de fundició 
204x1000 (o equivalent). Les reixes dels embornals hauran de quedar perfectament 
enrasades i alineades a ambdós costats amb les peces de l’encintat amb rigola-tauló 
de formigó. 
 
5.6. Enllumenat 
L’enllumenat existent situat a les façanes dels edificis de l’àmbit del carrer de 
l’Hospital es mantindrà, tot i que es substituiran les lluminàries, incloent la darrera 
lluminària situada a la plaça de l’Hospital. En el tram que va des del carrer de Sant 
Salvador fins a la plaça de Cots es traslladarà l’enllumenat a la façana Oest. Per tant, 
en aquest tram es renovarà cablejat per façana i les lluminàries.  
 
Es farà un creuament soterrat de cablejat per superar el carrer de Sant Salvador.  
 
El nou enllumenat previst consta de 7 lluminàries model Town de la casa Salvi color 
gris plata situades en façana a 5 metres d’alçada i a una interdistància aproximada 
de 20m. S’adjunta com a annex a aquesta memòria l’estudi lumínic del sector.  
 
5.7. Xarxa d’aigua potable 
Pel carrer de l’Hospital discorre una artèria principal de fosa de DN 250 que es troba 
en bon estat i cal mantenir. Aquesta conducció es troba  molt superficial, a 40 cm de 
profunditat i es preveu protegir-la en tota la secció.   
 
La resta de conduccions en baixa, formades per polietilè de DN 63 i 75, estan també 
canalitzades per la calçada i caldrà procedir a la seva renovació, ja que es troben 
molt superficials, amb fondàries que van de 15 a 35 cm. Això comportaria que, amb 
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l’execució de la caixa del carrer, les conduccions quedessin embegudes dins el 
paviment. 
 
Abans de procedir als treballs de demolició de paviments i l’excavació per la  
formació de la caixa, s’hauran de fer cales al llarg de l’àmbit de l’obra per la 
localització de les conduccions.   
 
La reposició de les conduccions es farà amb polietilè de DN 90 pel costat dels 
nombres imparells i polietilè de DN 60 pel costat dels parells. Les canonades 
s’executaran amb tub de polietilè de 90 mm de diàmetre. Es preveu també la 
construcció de noves vàlvules i buidadors. 
 
5.8. Xarxa Elèctrica 
Actualment, la xarxa existent al carrer és aèria, grapada a façana, i es produeixen 
dos creuaments de aeris al llarg del carrer Sant Andreu. També hi ha un tram 
soterrat de baixa tensió que discorre pel carrer de Sant Salvador i creua el carrer de 
l’Hospital fins a l’Hospital de Sant Andreu. 
 
Es preveu la subcontractació de les actuacions a la companyia Endesa. Les 
actuacions previstes contemplen l’anul·lació dels dos creuaments aeris existents, un 
d’ells proper a la plaça Cots i l’altres al creuament amb el carrer de Sant Bartomeu. 
Es preveu la canalització soterrada d’aquests creuaments, i la baixada dels cables 
mitjançant tubs ancorats a façana. La resta de la xarxa es mantindrà tal i com està 
executada actualment, amb traçat aeri grapat a façana.  
 
Així mateix, es mantindrà el tram soterrat de baixa tensió que discorre soterrat.  
 
Les actuacions es duran a terme segons projecte elaborat per Endesa.  
 
5.9. Altres xarxes de servei 
Xarxa de gas 
Hi ha una xarxa de gas en baixa soterrada per la banda oest del carrer, en el tram 
que va des del carrer Sant Salvador fins a la plaça de l’Hospital, i per la banda est en 
el tram que va des del carrer Sant Salvador fins a la plaça Cots, que s’ha de 
mantenir.  
 
Així mateix, hi ha una xarxa de gas en mitja soterrada per la banda est del carrer, 
des de la plaça de l’Hospital fins a la cruïlla amb el carrer Sant Salvador, que s’ha de 
mantenir.  
 
Xarxa de telecomunicacions 
El projecte preveu donar continuïtat a la previsió de xarxa de telecomunicacions 
executada al carrer de Sant Andreu, mitjançant l’extensió de 2 tubs de polietilè de 90 
mm de diàmetre formigonats, amb tres arquetes de registre, una a cada extrem de la 
canalització.  
 
5.10.  Proteccions i senyalització 
La senyalització prevista inclou el trasllat de la senyal existent S-28 de zona de 
vianants a l’inici del carrer de l’Hospital des de la plaça Cots, amb prohibició 
d’aparcament i limitació de velocitat a 20km/h.  
 
Així mateix, es preveu el manteniment de les senyals R-205 i R-201 a l’inici del carrer 
de l’Hospital des de la plaça Cots, i de les dues R-308 a l’inici del carrer de Sant 
Salvador.  
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A part, durant l’execució de les obres també caldrà col·locar els tancaments i 
senyalització d’obra corresponents, així com la senyalització informativa provisional 
als diferents carrers de la ciutat que pertoquin.  
 
 
 
6. PROCÉS D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
Es preveu l’execució de les obres en dues fases, per tal de generar les mínimes 
afectacions possibles a la mobilitat d’aquest àrea de la ciutat ja de per si complexa, i 
especialment a l’Hospital de Sant Andreu. S’inclou un plànol de les fases d’obra en la 
documentació gràfica.  
 
La Fase 1 inclou l’àmbit corresponent al tram del carrer de l’Hospital que va des de la 
plaça de l’Hospital fins al carrer Sant Salvador, sense incloure la cruïlla amb el carrer 
de Sant Salvador, de tal manera que queda alliberat el pas de vehicles entre la Plaça 
Cots i el carrer Puigterrà de Dalt, a través del carrer de Sant Salvador. El carrer del 
remei de Dalt funcionarà en sentit contrari, entrant pel carrer Reparadores i sortint 
pel carrer de Sant Andreu. 
 
Durant aquesta fase es duran a terme tots els treballs corresponents a l’excavació de 
rases i d’explanada, canalitzacions de xarxes de serveis, creació de sub-base de tot-
ú, compactació i formigonat de solera de formigó.  
 
En aquest punt de l’execució, s’iniciarà la Fase 2 de l’obra. L’àmbit de les obres 
s’ampliarà incorporant la part corresponent a la cruïlla amb el carrer de Sant 
Salvador i el tram del carrer de l’Hospital fins a la plaça Cots. En aquesta fase, es 
tallarà la circulació del carrer de l’Hospital des de la plaça Cots fins a la plaça de 
l’Hospita. El carrer del remei de Dalt funcionarà en sentit contrari, entrant pel carrer 
Reparadores i sortint pel carrer de Sant Andreu. El carrer de Sant Salvador 
funcionarà en cul de sac des del carrer Remei de Dalt, des d’on s’efectuarà la 
carrega i descàrrega de les mercaderies de l’Hospital de Sant Andreu.  
 
S’executarà el moviment de terres i les rases d’instal·lacions de, la canalització de 
les instal·lacions, la creació de la sub-base i el formigonat de la solera de formigó.  
 
A continuació es procedirà a executar la pavimentació, l’enllumenat públic, la 
instal·lació del mobiliari i la senyalització.  
 
Durant l’execució dels moviments de terra caldrà tenir en compte i no malmetre les 
instal·lacions existents i soterrades de l’àmbit que cal mantenir, que són:  
 

1. Canonada de fosa d’aigua potable a mantenir, que discorre soterrada al llarg 
de tot l’àmbit d’execució, a una cota molt superficial (-40 cm respecte rasant).  

2. Canalització soterrada de BT que discorre pel carrer de Sant Salvador i creu 
el carrer de l’Hospital fins a l’Hospital de Sant Andreu. 

3. Canalització soterrada en baixa i en mitja de gas natural, a banda i banda del 
carrer.  

 
 
7. TERMINIS D’EXECUCIÓ I PERÍODE DE GARANTIA 
Les obres corresponents al conjunt del projecte es preveu que siguin executades en 
un període màxim de cinc mesos. L’execució de les obres es realitzarà en dues 
fases, la primera tallant el trànsit del carrer Hospital entre la plaça de l’Hospital i el 
carrer de Sant Salvador, i la segona tallant també el tram entre el carrer de Sant 
Salvador i la plaça de Cots.  
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Mentre s’executin les obres, es procurarà tot el que sigui possible mantenir l’accés al 
carrer dels vehicles que disposen de places d’aparcament privat al carrer de 
l’Hospital. Així mateix, caldrà garantir, en condicions de seguretat, l’accés de les 
persones als diferents habitatges i garatges existents. Caldrà, sobretot, mantenir 
l’acces de mercaderies de l’Hospital de Sant Andreu, que s’efectuarà en cul de sac 
des del carrer de Sant Salvador o des de la plaça de l’Hospital i amb carretons.  
 
S’estableix un període de garantia de les obres d’un any a comptar des de la data de 
recepció de les obres.  
 
8. PARÀMETRES BÀSICS DEL PROJECTE 
 
Fase 1. Urbanització 

  Superfície total del projecte 575,02 m2 
Pressupost per a béns i drets afectats 0,00 eur 
Pressupost total de l’actuació (sense béns i drets afectats ni 
honoraris) 212.416,00 eur 

Cost d’urbanització per m2 (exclosos béns i drets afectats i honoraris) 369,41 eur/m2 
. 
   
Fase 2. Infraestructures d'aigua i sanejament   
Superfície total del projecte 575,02 m2 
Pressupost per a béns i drets afectats 0,00 eur 
Pressupost total de l’actuació (sense béns i drets afectats ni 
honoraris) 96.952,97 eur 

Cost d’urbanització per m2 (exclosos béns i drets afectats i honoraris) 168,61 eur/m2 
. 
   
Fase 1 + fase 2   
Superfície total del projecte 575,02 m2 
Pressupost per a béns i drets afectats 0,00 eur 
Pressupost total de l’actuació (sense béns i drets afectats ni 
honoraris) 290.252,37 eur 

Cost d’urbanització per m2 (exclosos béns i drets afectats i honoraris) 504,77 eur/m2 
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9. RESUM DEL PRESSUPOST 
 
Pressupost d'execució material fase 1. Urbanització 147.521,35 eur 

 
Despeses generals (13%) 19.177,78 eur 

 
Benefici industrial (6%) 8.851,28 eur 

Pressupost d'execució per contracte 175.550,41 eur 

 
Iva (21%) 36.865,59 eur 

Pressupost d'execució per contracte (iva inclòs) 212.416,00 eur 
Pressupost per a coneixement de l'administració 212.416,00 eur 
. 

   Pressupost d'execució material fase 2. Infraestructures d'aigua i 
sanejament 54.056,79 eur 

 
Despeses generals (13%) 7.027,38 eur 

 
Benefici industrial (6%) 3.243,41 eur 

Pressupost d'execució per contracte 64.327,58 eur 

 
Iva (21%) 13.508,79 eur 

Pressupost d'execució per contracte (iva inclòs) 77.836,37 eur 

 
Xarxa d'aigua (iva inclòs) 19.116,60 eur 

Pressupost per a coneixement de l'administració 96.952,97 eur 
. 

   Pressupost d'execució material fase 1 + fase 2 201.578,14 eur 

 
Despeses generals (13%) 26.205,16 eur 

 
Benefici industrial (6%) 12.094,69 eur 

Pressupost d'execució per contracte 239.877,99 eur 

 
Iva (21%) 50.374,38 eur 

Pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) 290.252,37 eur 

 
Xarxa d'aigua (IVA inclòs) 19.116,60 eur 

Pressupost per a coneixement de l'administració 309.368,97 eur 
 
 
El pressupost d’execució per contracte és de Dos cents trenta-nou mil vuit-cents 
setanta-set euros amb noranta-nou cèntims (239.877,99€). 
 
El pressupost d’execució per contracte (IVA inclòs) és de Dos cents noranta mil dos-
cents cinquanta-dos euros amb trenta-set cèntims (290.252,37€). 
 
El pressupost per a coneixement de l’Administració és de Tres-cents nou mil tres-
cents seixanta-vuit euros amb noranta-set cèntims (309.368,97€). 
 
 
Manresa, desembre del 2024 
Per l’equip redactor  
 
 
 
 
 
Sònia Cantacorps Carmona 
arquitecta 

Oriol Puig i Martí 
enginyer tècnic d’obres públiques 
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1. CARTELL D’OBRES 
L’empresa adjudicatària es farà càrrec del cartell d’obres municipal i, si s’escau, del 
cartell corresponent a altres administracions públiques implicades. Les 
característiques i contingut dels cartells serà definit per l’Ajuntament de Manresa un 
cop sigui ferma l’adjudicació de les obres. Així mateix, l’adjudicatari de les obres es 
farà càrrec també de la senyalització necessària per a la reordenació de la circulació 
de cotxes i vianants que l’obra pugui comportar.  
 
2. TOPOGRAFIA I REPLANTEIG 
Al plànol de definició geomètrica es fixa la geometria de les obres a executar. Així 
mateix, en la documentació topogràfica hi apareixen estacions existents a l’entorn 
per ser utilitzades com a punts de suport per al replanteig.  
 
3. INFORME DE JUSTIFICACIÓ DE L’ACOMPLIMENT DE L’ACCESSIBILITAT 
El projecte es redacta d’acord amb les determinacions del Decret 209/2023, del 28 
de novembre, pel qual s’aprova el Codi d’Accessibilitat de Catalunya (en endavant el 
CAC). Específicament, el projecte recull les determinacions per a espais urbans 
existents (art. 13) i les determinacions de les vies de plataforma única d’ús per a 
vianants (art. 9).  
 
L’espai públic del projecte es planteja, principalment, en plataforma única, excepte 
pel que fa al recorregut de vianants practicable entre el carrer Sant Salvador i la 
plaça de Cots, que es planteja en un nivell diferenciat respecte de la calçada, per 
evitar l’aparcament espontani de vehicles i l’aparició d’una línia de pilones adjacent a 
façana.  
 
El carrer de l’Hospital te una amplada mitjana de 5,88 metres i té la consideració de 
via d’us mixt en plataforma única, d’acord amb les determinacions del Codi 
d’Accessibilitat. Cal tenir present, però, que el carrer està inclòs en l’illa de vianants 
del nucli antic i que està previst vianalitzar-lo, passant a ser una via d’us per a 
vianants. El present projecte ha tingut en compte aquesta finalitat de convertir en ús 
exclusiu de vianants, atès que es preveu que la durabilitat de les obres sigui superior 
a la transformació definitiva de l’illa de vianants del nucli antic.  
 
D’acord amb l’article 5 del CAC, el planejament vigent és el text refós del POUM de 
Manresa, aprovat pel ple de l’Ajuntament de Manresa el 21 de setembre de 2017 i, 
en conseqüència, antrior a l’entrada en vigor del CAC. Per tant, l’àmbit del present 
projecte es considera un espai urbà existent. Segons l’article 13 del CAC, l’actuació 
proposada es considera una actuació de reurbanització integral, atès que suposa la 
intervenció en la totalitat de la via i ha de seguir les determinacions de l’article 14.  
 
D’acord amb l’esmentat article 14, les vies de plataforma única d’us mixt sense 
aparcament i d’amplada inferior a 6 m han de disposar, com a mínim, d'un itinerari de 
vianants practicable a cada costat.  
 
Els itineraris practicables del carrer de l’Hospital s’ajusten a les determinacions del 
CAC, atès que:  
 
_se situen adjacents a la línia de façana. 
_tenen una amplada de pas lliure d’obstacles mínima de 0,90 m. 
_consten d’un pendent longitudinal màxim del 8%. 
_consten una alçària lliure d’obstacles en tot el recorregut de 2,20 m. 
_no inclouen cap tram d’escala ni graó aïllat. 
_consten d’un pendent transversal no superior al 2%. 
_consten d’un paviment estable i dur, sense elements solts que permet la circulació i 
l’arrossegament sobre aquest sense que s’hi produeixin deformacions, antilliscant, 
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antireflector, sense gravat, juntes, imperfeccions o irregularitats amb diferència de 
nivell superiors a 4mm o orificis de diàmetre superior a 10 mm. Les reixes, escocells, 
tapes de registres i similars que s’insereixen a la pavimentació es preveuen enrasats 
i resistents a la deformació i els embornals que s’ubiquen en l’itinerari es preveuen 
amb ranures amb una amplada màxima de 15 mm.  
_la ilꞏluminació mínima mitjana és de 20 lux mesurats arran de terra, amb un factor 
d’uniformitat mitjana del 40%. 
_l’itinerari practicable no se superposa amb la calçada  
_l’espai d’ús exclusiu per a vianants i la zona habilitada per a vehicles estan, en tot el 
seu recorregut, al mateix nivell. 
_es distingeix l’espai destinat a vorera de la calçada mitjançant paviment amb 
contrast tàctil i cromàtic 
_quan l’itinerari practicable se superposa amb la calçada, atesa l’existència d’una 
amplada insuficient, es distingeix l’espai destinat a vorera de la calçada mitjançant 
pilones situades al límit entre vorera i calçada, amb una separació entre elements no 
inferior a 2 m ni superior a 3 m; amb una separació respecte a la façana de 0,90 m o 
superior, sempre que els accessos de vehicles pesants de càrrega i descàrrega de 
l’Hospital de Sant Andreu ho permetin. 
_ Pel que fa a les pilones, se situen sense envair l’amplada mínima dels itineraris 
practicables, contrasten inequívocament amb l’entorn i, atès que tenen una altura 
inferior a 0,75 m, el seu diàmetre és superior a 25 cm. 
_als encreuaments amb una via de plataforma única d’ús mixt d’una amplada 
superior a 6,00 m es dóna prioritat als vianants ampliant l’espai de vorera respecte 
de la calçada, per tal de facilitar el gir de les persones en cadira de rodes i reduir la 
velocitat dels vehicles,  oferint una solució alternativa amparada en l’article 13.11 del 
CAC. Cal considerar que aquest creuament és una solució provisional, a l’espera de 
la complementació del present projecte amb la intervenció que s’ha de dur a terme 
amb el carrer de Sant Salvador, així com la seva configuració definitiva com a illa de 
vianants. 
 
Entre el carrer Sant Salvador i la plaça de Cots, l’itinerari practicable de la banda est 
del carrer de l’Hospital, que se situa a diferent nivell respecte de la calçada, s’ajusta 
a les determinacions del CAC, atès que:  
_l’amplada de pas lliure en tot el seu recorregut és superior a 1,20 m. 
_en tot el seu recorregut té una amplada de pas lliure d’obstacles mínima de 0,90 m  
_consta d’un pendent longitudinal inferior al 8%. 
_els trams amb pendent superior al 10% disposen de passamà de suport a un costat 
de l’itinerari.  
_les rampes que s’utilitzen per connectar espais a cota diferent són de menys de 3m 
de longitud i de menys del 12% de pendent, tenen un pendent transversal màxim del 
2%, una amplada de pas lliure d’obstacles de 0,90 m, i tenen un replà al principi i al 
final de cada tram amb una longitud de més de 1,50 m.  
_consta una alçària lliure d’obstacles en tot el recorregut de 2,20 m. 
_no inclou cap tram d’escala ni graó aïllat. 
_consta d’un pendent transversal no superior al 2%. 
_consta d’un paviment estable i dur, sense elements solts que permet la circulació i 
l’arrossegament sobre aquest sense que s’hi produeixin deformacions, antilliscant, 
antireflector, sense gravat, juntes, imperfeccions o irregularitats amb diferència de 
nivell superiors a 4mm o orificis de diàmetre superior a 10 mm. Les reixes, escocells, 
tapes de registres i similars que s’insereixen a la pavimentació es preveuen enrasats 
i resistents a la deformació i els embornals que s’ubiquen en l’itinerari es preveuen 
amb ranures amb una amplada màxima de 15 mm.  
_la ilꞏluminació mínima mitjana és de 20 lux mesurats arran de terra, amb un factor 
d’uniformitat mitjana del 40%. 
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_als canvis de direcció de més de 30°, l’amplada de pas lliure d’obstacles permet 
inscriure un cercle d’1,20 m de diàmetre. Aquest espai envaeix la zona de circulació 
de vehicles perquè l’amplada de la via no permet inscriure’l dins la zona de vianants.  
_als encreuaments amb una via de plataforma única d’ús mixt d’una amplada 
superior a 6,00 m es dóna prioritat als vianants ampliant l’espai de vorera respecte 
de la calçada, per tal de facilitar el gir de les persones en cadira de rodes i reduir la 
velocitat dels vehicles, oferint una solució alternativa amparada en l’article 13.11 del 
CAC. Cal considerar que aquest creuament és una solució provisional, a l’espera de 
la complementació del present projecte amb la intervenció que s’ha de dur a terme 
amb el carrer de Sant Salvador, així com la seva configuració definitiva com a illa de 
vianants. 
 
 
4. CÀLCULS HIDRÀULICS 
La xarxa de clavegueram s’ha previst d’acord amb els càlculs i les directrius fixades 
per l’empresa gestora de la xarxa de clavegueram, l’empresa municipal Aigües de 
Manresa. 
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1. OBJECTE DEL PLA 
El present document té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al 
desenvolupament del Control de Recepció de Materials, amb la finalitat de complir el 
Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 publicat en el DOGC amb data 28/12/88, 
desenvolupat en l’Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per 
les Ordres de 16 d’abril de 1992 (DOGC 22/6/92), 18 de març de 1997 (DOGC 
18/04/1997) i 12 de DESEMBRE de 1996 (DOGC 11/10/96). 
 
Abans del inici de les obres, el Contractista presentarà a la Direcció d'Obra una 
campanya de proves i assaigs de les diferents unitats d'obra i materials per a la seva 
aprovació. Així mateix el Contractista proposarà tres laboratoris homologats per a la 
realització de la esmentada campanya, dels quals la Direcció d'Obra designarà el 
que jutgi més oportú. La Direcció d'Obra podrà, no obstant, designar un laboratori 
homologat si desestima els proposats. 
 
Els assaigs es realitzaran d'acord amb les Normes actuals d'assaig del Laboratori de 
Transport i Mecànica del Sòl, les del Institut Eduardo Torroja de la Construcció i del 
Ciment i les que successivament puguin ser d'aplicació.  
 
D’acord amb el que s’estableix al plec de condicions generals, el cost del programa 
de control de qualitat, fins a l’1% del PEM anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària. 
 
2. CONTINGUT 
S’estableixen les proves següents 
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  ASSAJOS CRITERI PROJECTE ASSAJOS 
              
            
 BASES pròctor modificat 500 m³ 124 m³ 2 
  analisi granulomètric 500 m³ 124 m³ 2 
  limits d'atterberg 500 m³ 124 m³ 2 
  EA 500 m³ 124 m³ 2 
  coeficient de neteja 500 m³ 124 m³ 2 
  cares de fractura 500 m³ 124 m³ 2 
  index de "lajas" 500 m³ 124 m³ 2 

  
desgast de "los 
Angeles" 500 m³ 124 m³ 2 

  CBR 500 m³ 124 m³ 2 
  densitats  200 m² 575 m² 10 
            
           
MESCLES 
BITUMINOSES marshall 400 Tn 51 Tn 1 
capa AC11 contingut de lligant 400 Tn 51 Tn 1 
  granulometria 400 Tn 51 Tn 1 
  testimonis 1500 m² 310 m² 1 

  
densitat d'un 
testimoni 1500 m² 310 m² 1 

            
            
PANOTS i PECES forma i dimensions 1000 m² 227 m² 1 
  resistència a flexió 1000 m² 227 m² 1 
  absorció d'aigua 1000 m² 227 m² 1 

  
desgast per 
fregament 1000 m² 227 m² 1 

  gel-desgel 1000 m² 227 m² 1 
            
     

FORMIGÓ 
assaig a compressió 
(4 provetes) 100 m³ 118 m³ 2 

  
assaig a flexotracció ( 
" ) 100 m³ 118 m³ 2 

  testimonis 100 m³ 118 m³ 2 
     
            
INSPECCIÓ 
CLAVEGUERAM 

pas de càmera per 
inspecció 250 m 102   1 

            
DESPLAÇAMENTS         6 
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INTRODUCCIÓ 
L’aprovació del “Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el qual se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición” estableix un precedent a nivell nacional 
en la gestió de residus de construcció i d’enderrocs. 

Amb el present Estudi Gestió de Residus es pretén incorporar en el seguiment, control i 
valoració dels residus de construcció i d’enderrocs generats en obra, segons especifica el Reial 
Decret.

L’AJUNTAMENT de MANRESA, com a promotor de les obres i per tant com a productor de 
residus ha de vetllar pel compliment de la normativa específica vigent, fomentant la prevenció 
de residus d’obra, la reutilització, el reciclat i altres formes de valoració, tot assegurant un 
tractament adequat amb l’objecte d’assolir un desenvolupament sostenible de l’activitat de la 
construcció.

1. OBRA SUBJECTA A L’ESTUDI

L’obra subjecta al present Estudi  de Gestió de Residus és el Projecte d’obra ordinària de 
millora i ampliació de la urbanització del carrer de l’Hospital.

2. OBJECTE DE L’ESTUDI 

L’Estudi de Gestió de runes ha d’identificar totes  aquelles accions de minimització a tenir en
consideració en el projecte per tal de prevenir la generació de residus de la construcció i 
demolició durant la fase d’obra o de reduir-ne la seva producció.
L’estudi de gestió de residus contempla:

a) Accions de minimització i prevenció de residus
b) Estimació de la generació de residus 
c) Operacions de gestió de residus
d) Pressupost de la gestió de residus
e) Documentació gràfica de les instal·lacions per a la gestió dels residus
f) Plec de Prescripcions Tècniques

2.1. Accions de minimització i prevenció de residus

El present projecte preveu les següents accions:

L’ús de formigó per reduir el gruix de la secció del ferm i en conseqüència el volum de material 
d’excavació.
Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra 
sense gairebé generar residus. 
Es preservaran els productes que siguin reutilitzables o reciclables durant els treballs d'obra. 

Des d'un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d'una forma global, s'han 
utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció. 
Tots els materials es transportaran fins a una planta de reciclatge, per tal de que pugui ser 
reutilitzat en forma de tot-ú o grava.
Es preveu que les diferents subcontractes gestionin els seus propis residus a obra. 

S'aprofitaran retalls durant la posada en obra i s'intentarà realitzar els talls amb precisió, de 
manera que es puguin aprofitar ambdues parts. 
Es protegiran especialment amb elements de protecció els materials d'acabats susceptibles de 
malmetre's. 
La urbanització s’ha dissenyat  tenint en compte criteris de deconstrucció o desmuntabilitat.
Ús de materials que es podran reciclar en un futur ( paviments de formigó,petris, asfàltics o 
granulars)
Preveure l’aplec dels materials fora de zones de tràfec de l’obra, de forma que romanguin ben 
embalats i protegits fins al moment de la seva utilització, amb la finalitat d’evitar que el 
trencament de peces doni lloc a residus.
Optimitzar la quantitat de materials, ajustant-los als estrictament necessaris per a l’execució de 
l’obra, ja que un excés de materials, a més de ser car, és origen de més residus sobrants 

P R O J E C T E  D ’ O B R A  O R D I N À R I A  D E  M I L L O R A  I  A M P L I A C I Ó
D E  L A  U R B A N I T Z A C I Ó  D E L  C A R R E R  D E  L ’ H O S P I T A L

4

d’execució.

2.2. Estimació de la generació de residus 

Els residus es quantifiquen per tipologies i fases d’obra, s’estimen en tones i en metres cúbics i 
es codifiquen segons el Catàleg Europeu de Residus (codis CER)
En el pressupost de l’Estudi de Gestió de Residus, es pot veure el desglossat d’amidaments 
dels diferents residus que es generen en el projecte. 

2.3. Operacions de gestió de residus

Neteja i obres complementàries

Un cop finalitzada la desconstrucció cal dur a terme la neteja de la totalitat de l’espai per tal de 
deixar-lo preparat per a una futura nova construcció o urbanització. Quan el sòl hagi estat en 
contacte amb productes tòxics o contaminants, cal aplicar-hi un tractament especial per 
inertitzar-lo. 
En cas que durant el procés de desconstrucció s’hagi d’extreure algun element o mobiliari urbà, 
o com a previsió per si se’n pogués malmetre algun, s’haurà de preveure la seva reparació o 
reposició per tal de deixar l’entorn en l’estat que presentava abans d’iniciar l’obra.

Mesures de minimització i prevenció de residus

Independentment de les accions realitzades en el projecte per tal de disminuir la quantitats de 
residus produïts en una obra, cal tenir en compte que la gestió en obra d’aquests residus també 
pot reduir-ne la quantitat.
Una obra té dos tipus de gestió: la gestió dins de l’obra i fora de l’obra. Per aquest motiu es 
considera imprescindible fer una reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió “internes” i 
“externes” més adequades per a la nostra obra d’acord  amb:

- L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra.
- La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ.

Pel que fa a la gestió “externa” de l’obra, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits 
controlats com a última opció en la gestió dels residus de construcció i demolició, i s’ha de 
tendir, per aquest ordre, a la reutilització, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització. 
Per fer-ho viable, la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de construcció i 
demolició ha d’estar formada per la segregació dels residus inerts, dels residus no especials i 
dels residus especials (aquests sempre han d’anar separats de la resta).
En el primer cas ens referim a la capacitat que pugi tenir una determinada obra de construcció 
d’absorbir part dels residus inerts que genera; en el segon cas ens referim a la viabilitat de 
comptar amb valoritzadors de residus (per exemple, si tenim a l’abast recicladors de plàstic, de 
fusta, de metall, de paper i cartró, etc.).
Pel que fa a la gestió “interna” de l’obra, la classificació en origen (a la mateixa obra) dels 
residus de construcció i demolició és el factor que més influeix en el seu destí final. Un 
contenidor que surt de l’obra amb residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que 
un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat directament cap a una 
central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les característiques físico-químiques exigides, 
pot ser reutilitzat (en el cas de la runa neta) a la mateixa obra on s’ha produït. 
És a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d’estar sotmesa a una destria 
inicial que permeti disposar d’una matèria primera uniforme i d’un material resultant de qualitat.

Per definir la possibilitat de reutilització i reciclatge in situ, caldrà deixar constància de:
- El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les 

possibilitats de reutilització, de les tipologies de residu, de l’espai de l’obra, de la 
viabilitat de tenir una planta mòbil matxucadora a l’obra, etc.

- La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a l’obra procedent del 
reciclatge in situ dels residus petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat de 
residu petri (m3) que s’ha evitat de portar a l’abocador.
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- Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de 
residu que poden contenir. 

- Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instal·lacions de 
valorització, separació, transferència o de dipòsits controlats).

Per exemple, els materials d’origen petri es poden reincorporar en una construcció, en general 
per mitjà d’un procés de matxuqueig. Els materials asfàltics i bituminosos es poden reincorporar 
en massa per a fer paviments i seccions de ferms.

Un cop identificat el residu generat, cal determinar les característiques fisicoquímiques del 
material en funció del punt de reutilització i de les propietats definides en el projecte. Qualsevol 
reaprofitament de material a la mateixa obra ha d’anar seguit per unes garanties de qualitat del 
material.

Un altre aspecte important és la fase en la qual es produeix el residu, que ha d’ésser anterior a 
la fase de la seva reutilització, en cas contrari, caldrà valorar-ne l’emmagatzematge correcte, o 
valorar la possibilitat de portar-lo a un valoritzador i, en el seu lloc, comprar material reciclat de 
les característiques demanades.

Gestió segons tipologia de residu. No Especials

Principalment els residus no especials s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres 
d’edificació i urbanització; contenen restes de formigó, maons, teules, materials ceràmics i 
derivats del guix. 
Per definir les operacions de gestió de residus no especials, cal definir el tipus de separació 
selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de reutilització, de les 
tipologies de residu i de l’espai de l’obra.
Cal que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que surt de l’obra amb 
residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu 
homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si 
compleix amb les característiques fisicoquímiques exigides, pot ser reutilitzat (en els cas de la 
runa neta) a  la mateixa obra on s’ha produït.
Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra), i sigui necessari fer-
ho per requeriment del Reial Decret 105/2008, és obligatori derivar els residus barrejats (inerts i 
no especials) cap a instal·lacions on es faci un tractament previ i des d’on el residu pugui ser 
finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas més desfavorable, 
cap a l’abocament a dipòsit controlat. 
La regulació de les operacions de la gestió de la runa i restes d’obra és fixada pel Decret 
201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció i modificat 
pel Decret 161/2001, de 12 de juny: enderrocs, runa i residus de la construcció en general que 
es destinin a l’abandonament. 
La generació de l’estudi de gestió de residus ve donat pel compliment del Reial Decret 
105/2008 pel qual es regula la producció i la gestió de residus de producció i demolició.
No es consideraran dintre d’aquest àmbit les terres i materials procedents de l’obra que puguin 
reutilitzar-se in situ o bé en una altra obra autoritzada. 
Els residus no especials es poden gestionar de manera conjunta a l’obra en un únic contenidor 
o bé en varis contenidors, en funció dels valors límit que demana el Reial Decret 105/2008.
La classificació dels residus no especials en obra pot presentar el següent escenari:

Contenidor de residus inerts
Runes. LER 170107
Segregació en un contenidor de runa amb destinació a un gestor autoritzat. Abans d’evacuar 
les runes i restes d’obra, s’ha de verificar que no estan barrejades amb altres residus. 
Principalment s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres d’edificació; contenen restes de 
formigó, maons, teules, materials ceràmics i derivats del guix. La regulació de les operacions 
de la gestió de la runa i restes d’obra està fixada pel Decret 201/1994 modificat pel Decret 
161/2001, de 12 de juny.
Gestió: Utilització en la construcció. Deposició en dipòsit de terres i runes. 

Terres no aptes. LER 170504
Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat. Abans d’evacuar les 
terres no aptes s’ha de verificar que no es troben barrejades amb altres residus.
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S’originen generalment a obra civil i a edificació i són terres no aptes per a ser utilitzades. Es 
tracta bàsicament d’argiles, terrenys amb guixos, amb matèries orgàniques, etc. Quan les 
terres són aptes, es reutilitzen per a terraplens i altres usos de la mateixa obra.
Gestió: Deposició en dipòsit de terres i runes. Deposició de residus inerts.

Vidre. LER 170202
Segregació en un contenidor de vidre amb destinació a un gestor autoritzat.
Generalment s’originen en obres d’edificació.

Gestió: Reciclatge de vidre. Deposició de residus inerts.

Contenidors de residus no especials
Ferralla. LER 170407
Fonamentalment s’originen en activitats consistents en la col·locació d’armadures metàl·liques 
en estructures. 
Quan es generen en reparacions realitzades a l’obra i aquesta no disposa de contenidor de 
ferralla, cal transportar-los al taller per optimitzar-ne la gestió.
Gestió: Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics.

Fusta. LER 170201
S’originen generalment a partir de les activitats de desencofrat i també en activitats derivades 
del transport de materials (palets).
Quan les fustes incorporen algun tipus de tractament químic, coles, vernissos, etc., es 
gestionaran com a residus especials i el seu codi és LER-170204.
S’originen generalment en abassegaments separatius o en segregació en un contenidor de 
fusta amb destinació a un gestor autoritzat.
Gestió: Reciclatge i reutilització de fustes i utilització com a combustible. 

Paper i cartró. LER 200101
Segregació en un contenidor de paper i cartró amb destinació a un gestor autoritzat.
S’originen principalment en les oficines provisionals i en la mateixa obra en operacions de 
desembalatge. 
Gestió: Reciclatge de paper i cartró, i utilització com a combustible. Digestió anaeròbia seguida 
de compostatge. 

Plàstics. LER 170203
Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un gestor autoritzat. Només són 
reciclables els residus d’embalatges i  bosses netes, la resta caldrà gestionar-los com a residus 
no especials barrejats.
S’originen generalment en oficines i obres en general procedents d’activitats de desembalatge. 
Gestió: Reciclatge de plàstics. Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un 
gestor autoritzat.

PVC  (Plàstics). LER 170203
Segregació en un contenidor de residus no especials barrejats amb destinació a un gestor 
autoritzat (no es pot barrejar amb la resta de plàstics).
S’originen generalment en la instal·lació de canonades, làmines d’impermeabilització de 
cobertes i fusteria de PVC.
Gestió: Contenidor de residus no especials barrejats (residus banals). 

Mescles bituminoses. LER 170302
Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat.
S’originen en obra civil en les activitats d’estesa, fresat i enderroc de mescles bituminoses.
Gestió: Utilització en la construcció. Reciclatge de mescles asfàltiques.

Fibra de vidre. LER 170604
Segregació en un contenidor de fibra i llana de vidre amb destinació a un gestor autoritzat. 
Trobarem fibra de vidre fonamentalment en accessoris i canonades de sanejament i caldereria, 
i fent funcions d’aïllant. 
Gestió: Deposició de residus no especials. 

Pneumàtics. LER 160103
Segregació en abassegaments amb destinació a un gestor autoritzat.
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Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques. 
Gestió: Recuperació de pneumàtics i utilització com a combustible. Deposició de residus no 
especials i condicionament previ a disposició del rebuig. Incineració de residus no halogenats. 

Residus biodegradables. LER 200201
Es genera en operacions de tala d’arbres com a conseqüència de l’activitat d’esbrossament i 
replanteig a les obres. En cas de ser necessària una crema controlada, cal l’autorització de 
l’Administració local. En aquest cas, s’han de prendre les mesures preventives adequades per 
evitar incendis.
En qualsevol cas per realitzar una tala d’arbres caldrà el permís de tala corresponent. 
Gestió: Compostatge. Digestió anaeròbia seguida de compostatge. Segregació en 
abassegaments o en un contenidor de restes de poda amb destinació a un gestor autoritzat. 

Materials absorbents.  LER 150203
La terra de diatomees és un material absorbent utilitzat per recollir determinats productes 
abocats accidentalment al sòl. S’usa majoritàriament en tallers de maquinària i substitueix les 
serradures. També en aquests llocs de treball és habitual la utilització de draps per netejar 
peces. 
En qualsevol cas la destinació final dels materials absorbents ha de ser segons la tipologia del 
residu que s’hagi netejat amb aquests productes. Si es tracta d’olis, hidrocarburs, etc., cal 
gestionar-los com a residus especials i el seu codi és LER- 150202. 
Gestió: Deposició de residus no especials, incineració de residus no halogenats i tractament 
per evaporació. Segregació en un contenidor de materials absorbents amb destinació a un 
gestor autoritzat. 

Llots de bentonita. LER 170504
Es canalitzaran fins a basses ubicades a la mateixa obra. Finalment, seran evacuats amb 
cisternes per gestors autoritzats.
La bentonita s’utilitza en fonamentacions especials per donar estabilitat al terreny. És possible 
la seva reutilització en diferents fonamentacions de la mateixa obra.
Aquesta fitxa inclou també la gestió dels llots de perforació. 
Gestió: Utilització en la construcció i en el rebliment de terrenys. Possible tractament 
fisicoquímic i deposició en dipòsit de terres i runes. Deposició de residus inerts. 

Tòners d’impressió. LER 080318
Segregació en un recipient específic per al tòner amb destinació a un gestor autoritzat
Queden inclosos en aquest apartat els tòners d’impressió, cartutxos de tinta, etc.
S’originen generalment en oficines provisionals de l’obra. 
Gestió: Reciclatge de tòners. Deposició de residus no especials. 

Restes de menjar. LER 200108
S’originen en els diferents àpats que els treballadors realitzen a l’obra.
Segregació en un contenidor de fracció orgànica amb destinació a un gestor municipal de 
recollida d’escombraries.
Gestió: Compostatge i digestió anaeròbia seguida de compostatge.

Aquesta separació en contenidors es considera de màxims, en obra pot reduir-se el número de 
contenidors en funció de les necessitats i de l’espai. Tot i que la normativa aplicable no obligui 
a separar, és considera una correcta gestió de residus a l’obra disposar d’un contenidor de 
residus inerts, un de ferralla, un de fusta i finalment un contenidor de barreja de residus no 
especials. També s’aconsella disposar, a prop de les casetes d’obra, d’uns petits contenidors 
de residus orgànics per als treballadors, i d’uns  de paper i residus informàtics a prop de les 
oficines.
Per tal de millorar la gestió dels materials sobrants es preveu (en els contractes particulars) que 
les empreses subcontractades s’ocupin dels residus que generen (excepte els d’origen petri). 

Gestió segons tipologia de residu. Especials
S’entenen com a residus especials aquelles substàncies que a causa de la seva composició 
química i de les seves característiques (inflamabilitat, toxicitat, reactivitat química, etc.) són 
perilloses per a la salut i/o per al medi ambient. Moltes d’aquestes substàncies tenen l’agreujant 
de ser difícils de degradar per la natura, amb la qual cosa s’acumulen en el medi i els seus 
danys repercuteixen durant molt de temps; altres, en degradar-se produeixen substàncies 
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encara més perilloses que les originals. Per tot això, aquests residus requereixen una 
consideració i un tractament especial.
En la definició que dóna la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, es considera residu 
perillós tot aquell que figuri en la llista aprovada en el R.D. 952/1997 de Residus Perillosos, així 
com els recipients i envasos que els hagin contingut, els que hagin estat qualificats com a 
perillosos per la normativa comunitària i els que el Govern pugui aprovar de conformitat amb el 
que s'estableix a la normativa europea o en convenis internacionals.
Els residus especials que se segreguin a l’obra mateixa cal gestionar-los a través de 
contenidors, abassegaments separatius o altres mitjans, de manera que s'identifiqui clarament 
el tipus de residu.

Els residus especials tòxics i perillosos no podran ser emmagatzemats més de 6 mesos, i 
s'haurà de demanar permís a l’entitat corresponent per tal d’ampliar aquest termini de 
permanència. Per aquest motiu, aquest tipus de residus ha de venir etiquetat de manera que 
quedi clarament identificada la data del seu emmagatzematge. En aquesta etiqueta, caldrà 
incloure-hi a més:

- El codi d’identificació del residu.
- El nom, l’adreça i el telèfon del titular dels residus.
- La naturalesa dels riscos que presenten els residus (per mitjà d’un pictograma).

Els residus han d’ésser retirats per gestors autoritzats, els quals seran els encarregats 
d’assegurar-ne la gestió òptima: valorització, reutilització, deposició controlada, etc. 
S’adoptaran les mesures següents:

- El vessament de qualsevol tipus de líquid a l’obra estarà prohibit. 
- S’hauran d’emmagatzemar els olis emprats en condicions satisfactòries, evitant les 

barreges amb aigua o altres residus no oliginosos, han d'estar en instal·lacions que 
permetin la conservació fins a la seva recollida, gestió i lliurament a persona 
autoritzada, degudament ubicades i senyalitzades. 

- Els canvis d’oli es faran en la zona condicionada o en una cubeta mòbil. 
- Els residus especials s’hauran d’emmagatzemar degudament tapats i de manera que 

qualsevol vessament no pugui entrar en contacte amb el terreny. A més, es 
disposaran de materials absorbents a l'obra.

A continuació es descriuen la valorització i el tractament per a cada residu :

Residus productes químics perillosos. LER 160506
Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. S’ha 
d’assegurar que els diferents envasos estan tancats degudament per evitar que se’n barregin 
els continguts.
Es gestionen a través de centres de transferència. Poden ser de tipologia molt variada, àcids, 
detergents, coles, etc., però generalment se’n generen poques quantitats. En aquest apartat 
s’inclouen residus com tints, resines, vernissos, dissolvents, additius de formigó, desencofrants, 
àcids per acabats de formigó, líquids per polir el terratzo, etc. En qualsevol cas, atesa la gran 
varietat de productes d’aquestes característiques que hi ha al mercat, és convenient demanar 
en cada cas el full de seguretat al fabricant per determinar-ne la gestió.
Gestió: Reciclatge de substàncies orgàniques que no s’utilitzen com a dissolvents i regeneració 
d’altres materials inorgànics. Tractament específic. Tractament fisicoquímic.

Envasos i utillatge de productes químics. LER 150110
Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat.
S’originen en obres d’edificació, al taller de maquinària i, més puntualment, en obra civil. En 
aquest apartat s’inclouen envasos de pintures, tints, resines, coles, vernissos, dissolvents, 
additius de formigó, desencofrants, àcids per a acabats de formigó, líquids per polir el terratzo, 
etc.
Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics, i 
recuperació, reutilització i regeneració d’envasos. Reciclatge de paper i cartró. Condicionament 
previ a disposició del rebuig. Deposició de residus especials i incineració de residus no 
halogenats.
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Aerosols. LER - 150111
Segregació en un contenidor d’aerosols amb destinació a un gestor autoritzat.
Aquest residu és generat, entre d’altres, pels equips de topografia en el moment de senyalitzar-
ne les referències.
Gestió: Tractament específic.

Olis usats de maquinària o similar. LER 130205
Segregació en bidons o dipòsits específics amb destinació a un gestor autoritzat.
Aquests recipients han de romandre tancats per evitar l’aigua de pluja i s’han d’identificar 
degudament.

Es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques o vehicles de 
l’obra.
Gestió: Regeneració d’olis minerals.

Envasos d’olis, combustibles o similar. LER 150110
Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. 
Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques. 
Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics, i 
recuperació, reutilització i regeneració d’envasos. Condicionament previ a disposició del rebuig. 
Deposició de residus especials i incineració de residus no halogenats.

Filtres usats d’oli. LER 160107
Trabucament en origen de l’oli contingut i segregació de l’oli i del filtre, per separat, a 
contenidor amb destinació a gestor autoritzat.
Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres
públiques.
Gestió: Extracció de l’oli del filtre per premsatge o un altre mètode de separació. Reciclatge de 
metalls.

Bateries usades. LER 160601
Segregació en un contenidor específic per a bateries amb destinació a un gestor autoritzat. En 
la seva manipulació s’han d’evitar les ruptures i vessaments.
Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques.
Gestió: Recuperació de bateries, piles i acumuladors.

Llots i residus procedents del rentat de màquines. LER 161003
El rentat de les màquines s’ha de realitzar al taller de maquinària i en zones habilitades per a 
aquesta activitat per assegurar l’emmagatzematge dels residus resultants mitjançant dipòsits 
hermètics. Finalment, els residus han de ser evacuats amb cisternes per gestors autoritzats. 
Aquests residus són més preocupants del que es podria pensar, atesa la presència important 
de greixos i olis en aquest tipus de màquines. Així mateix, és freqüent la utilització de 
dissolvents per afavorir la neteja, que s’incorporen al residu final.
Gestió: Condicionament previ a disposició del rebuig. Incineració de residus no
halogenats, tractament per evaporació i tractament fisicoquímic.

Transformadors i condensadors que contenen PCB i PCT. LER 160209
En cas d’haver de gestionar aquests tipus de residus, s’ha de fer per mitjà d’un gestor 
autoritzat.
Es tracta de transformadors i condensadors que contenen PCB (policlorbifenil) i PCT 
(policlorterfenil). Aquest residu es genera bàsicament en operacions de desconstrucció. La 
manipulació d’aquests aparells es realitzarà sempre mitjançant personal procedent d’empreses 
especialitzades.
Al Reial decret 1378/1999, s’estableixen les mesures per a l’eliminació i gestió dels 
policlorbifenils i policlorterfenils, i dels aparells que els continguin.
Gestió: Tractament específic. Incineració de residus halogenats.

Fluorescents Usats. LER 200121
Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat.
És important evitar la ruptura dels tubs en el moment de manipular-los per evitar la fuita del 
gas.
La gestió dels fluorescents és aplicable també a les làmpades de vapor de mercuri i làmpades 
de baix consum.
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Gestió: Recuperació de fluorescents.

Piles usades. LER 160603 (piles amb mercuri)
Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. Se’n 
generen poques quantitats i en general procedeixen d’oficines i de petits equips de l’obra. Les 
piles de botó són molt tòxiques per al medi ambient perquè contenen mercuri.
Gestió: Recuperació de bateries, piles i acumuladors. Estabilització.

Gestió segons tipologia de residu. Especials. Amiant.

La gestió dels residus que contenen amiant actualment ha esdevingut un gran problema per a 
les deixalleries. Es tracta d'un mineral que ha estat àmpliament utilitzat a la indústria i a l'àmbit 
domèstic. Des del 14 de desembre de 2002 se'n prohibeix la utilització, la producció i la 
comercialització a Espanya per l'Ordre ministerial de 7 de desembre de 2001. Es troba, però, 
instal·lat a molts llocs, especialment en edificacions antigues construïdes entre els anys 1965 i 
1980, amb una alçària de més de cinc plantes i proveïdes de calefacció central. 
Les fibres d'amiant es trenquen longitudinalment i són molt fines, per això la inhalació 
mantinguda de fibres d'amiant és perillosa per a la salut: pot produir càncer i altres malalties 
pulmonars. Per aquest motiu és molt important que aquest tipus de residu es dipositi en bosses 
retractilades o de plàstic. 
L'amiant està classificat com a residu especial i, a causa dels riscos que comporta per a la salut 
de les persones, requereix una manipulació i un tractament especials. 
Per manipular i/o desballestar aquests residus cal posar-se en contacte amb empreses 
especialitzades. Aquestes empreses han d’estar inscrites en el RERA (Registre d’empreses 
amb risc d'amiant) i es poden consultar en Internet, en el Departament de Treball de las 
diferents direccions Provincials.
Abans de començar els treballs, cal definir i gestionar el pla de treball necessari i sol·licitar-ne
l'aprovació a l’autoritat laboral competent.
Abans, durant i després de realitzar els treballs s’hauran de fer avaluacions ambientals. Cal 
utilitzar maquinària que generi poca pols, aïllar degudament la zona de treball i utilitzar 
aspiradors especials homologats.
Cal utilitzar procediments humits, evitant l’aigua a pressió. Aquesta aigua haurà de ser filtrada 
abans d'ésser abocada a la xarxa de sanejament.
Cal dipositar la pols resultant d’aquestes operacions en contenidors tancats o en sacs amb 
doble capa de polipropilè etiquetats degudament, així com sol·licitar-ne l'evacuació a un gestor 
autoritzat.
A títol particular, si és un residu d'obres menors, es tracta d'un residu municipal i, en cas que 
les ordenances municipals ho permetin, es podria portar a la deixalleria. 

La seva gestió en obra es pot realitzar a través de les dos tipologies de residus següents: 

Retalls d’elements d’amiant utilitzats com a aïllant. LER 170601
S’han de dipositar en sacs amb doble capa de polipropilè, s’han d’identificar amb el logotip 
adjunt i han de ser evacuats per un gestor autoritzat.
En aquests moments aquest tipus d’amiant està prohibit en la construcció, però encara es troba 
col·locat realitzant funcions d’aïllant tèrmic en canonades d’instal·lacions de calefacció, en 
cobertes, etc. La seva manipulació és especialment perillosa ja que l’amiant és un producte 
cancerigen. Per aquest motiu, abans de realitzar operacions de demolició, retirada o 
manteniment de materials amb amiant cal fer el preceptiu pla de treball que haurà de ser 
degudament aprovat per l’autoritat laboral competent. 
Gestió: Deposició de residus especials.

Retalls d’elements de fibrociment amb amiant. LER 170605
S’han de dipositar en sacs amb doble capa de polipropilè, s'han d'identificar amb el logotip 
adjunt i han d'ésser evacuats per un gestor autoritzat.
Es tracta de retalls de plaques o tubs de fibrociment amb amiant. La seva manipulació és 
especialment perillosa, atès que l’amiant és un producte cancerigen. Per aquest motiu, abans 
de realitzar operacions de demolició, retirada o manteniment de materials amb amiant cal fer el 
preceptiu pla de treball que haurà de ser degudament aprovat per l’autoritat laboral competent. 
La fabricació d’aquest tipus d’amiant va quedar definitivament prohibida a partir del mes de juny 
de 2002.
Gestió: Deposició de residus especials.
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Senyalització dels contenidors

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord 
amb la separació selectiva prevista.

Inerts

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.
CODI LER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes)

No especials barrejats

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc.
CODI LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de
residus no especials). Aquest símbol identifica els residus no especials barrejats, no obstant, en 
cas d’optar per una separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus 
de residu:

Fusta   Ferralla   Paper i cartró   
Plàstic 

Cables elèctrics  Poda  Orgànica  
Terres

Especials

Especials Amiant Tòners 
Aerosols

CODI LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica els residus 
especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada per als 
residus especials, no obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de 
perillositat que els identifiquen i caldrà senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la 
legislació de residus especials.

AAAA
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El disseny d’estratègies de gestió és un tema complex, en què intervenen molts factors i del 
qual no hi ha una solució única que pugui aplicar-se a totes les situacions. Cal considerar les 
característiques de cada residu, el volum, la procedència i el cost de tractament, així com les 
possibilitats de recuperació i comercialització i l’existència de directrius administratives. 
Un exemple representatiu de la necessitat d’estudiar cada cas en particular són els residus 
radioactius; com que són especialment contaminants es gestionen seguint uns passos 
especials, amb l’únic objectiu de disminuir-ne en la mesura del possible el perill de radiació.

Gestors de residus
Segons la Llei 105/2008, de residus de construcció i demolició:
Es prohibeix el dipòsit en abocament de residu de construcció i enderroc que no hagin sigut 
sotmesos a alguna operació de tractament previ. Aquesta disposició no s’aplica als residus 
inerts, el tractament dels quals sigui tècnicament inviable, ni als residus de construcció i 
enderroc, el tractament dels quals no contribueixi a fomentar, per aquest ordre, la seva 
prevenció, reutilització, reciclatge i altres formes de valorització, ni a reduir els perills per a la 
salut humana o el medi ambient. 
En aquest cas, la legislació de les diferents comunitats autònomes pot eximir de l’aplicació del 
paràgraf anterior als abocadors de residus no perillosos o inerts de construcció o enderroc en 
poblacions aïllades que compleixin amb la definició que per a aquest concepte recull l’article 2 
del Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l’eliminació de residus 
mitjançant dipòsit en abocador, sempre que l’abocador es destini a l’eliminació de residus 
generats únicament en aquesta població aïllada. 
Per seleccionar les opcions externes de gestió, existeixen diverses pàgines en Internet que 
ofereixen aquesta informació, entre d’altres, la pàgina web de l’agència de Residus de 
Catalunya (www.arc-cat.net) ofereix informació referent a les diferents instal·lacions de gestió 
autoritzades.
Serà necessari informar-se en cada comunitat Autònoma de les instal·lacions existents. 
Aquesta via permet obtenir dades per gestionar els residus segons la seva tipologia i destí 
(reciclatge, transvasament o triatge i abocament a dipòsit controlat).
Cada comunitat autònoma disposa de bases de dades on apareixen els diferents gestors de 
residus de la comunitat, 
Normalment, la consulta en aquestes pàgines web pot realitzar-se de dos maneres:
La consulta pot realitzar-se de dues maneres:
A) Directament per codi LER, a partir del vincle existent a la pàgina principal.
B) Segons tipologies de residus, a partir del vincle existent a la pàgina principal.

Els gestors que se seleccionin han d’estar inscrits en el Registre General de Gestors de 
Residus de la comunitat Autònoma corresponent i en la retirada dels residus, segons la 
tipologia i quantitat, poden generar els documents següents:
-Fitxes d’acceptació.
-Fulls de seguiment.
-Fulls de seguiment itinerant.
-Justificant de recepció del residu.

En funció de la tipologia i quantitat de residus transportats, caldrà que els vehicles estiguin 
autoritzats per l’autoritat corresponent.
A les obres de fora de Catalunya, la gestió dels residus és regulada per la Llei 105/2008, de 
residus de construcció i demolició. 

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser també 
diferent. Per la obtenció d’informació del gestor de residus més proper s’ha consultar la pàgina 
web de l’Agència Catalana de Residus:
https://sdr.arc.cat/sdr/GetLogin.do
Un cop localitzats els gestors més propers a l’obra, s’inclou la informació, de diferents gestors 
de  residus.
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3. PRESSUPOST DE LA GESTIÓ DE RESIDUS.

En el pressupost s’inclou el cost previst per a la gestió de residus provinents d’aquelles 
activitats diferents al moviment de terres i enderrocs.

La gestió dels residus provinents directament de les activitats de moviment de terres i 
enderrocs es comptabilitzen directament al pressupost del projecte, als seus capítols 
corresponents.

S’estima que la deposició dels residus de paper, cartró i plàstic no té cap cost pel Contractista, 
així com la deposició de metalls té un cost negatiu.

4. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
De les operacions de gestió de residus triades, on s’ha especificat el tipus de separació 
selectiva a tenir en compte durant la fase d’execució, es dedueix el nombre de contenidors que 
caldrà disposar simultàniament per tal de preveure un espai per a l’aplec de residus a l’obra.
Per tal d’identificar la zona reservada per a la gestió dels residus s’adjunten plànols senyalitzant 
les instal·lacions previstes per a l’emmagatzematge (ubicació dels contenidors i zones d’aplec), 
maneig, separació i, en el seu cas, altres operacions de gestió dels residus de la construcció i 
demolició dintre de l’obra (plantes mòbils, etc.). Aquesta  zona  s’identifica en el plànol de 
l’estudi de seguretat i salut per tal de no duplicar informació.

Si s’escau, aquests plànols hauran d’indicar la localització dels punts de l’obra susceptibles 
d’admetre material reutilitzat o reciclat. Aquestes instal·lacions hauran de contenir, com a 
mínim, un contenidor de residus No Especials i un altre de residus Especials, tot i que aquesta 
opció no és la més recomanada des del punt de vista ambiental ja que dificulta el reciclatge. En 
cas d’optar per aquesta via de gestió, s’aconsella justificar la decisió.
Aquests plànols es particularitzaran en el Pla de Gestió de residus.

5. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

En el Plec s’inclouen les Prescripcions Tècniques adequades a la gestió de residus de 
construcció i enderroc i que regulin les feines d’emmagatzematge, maneig, separació i, en el 
seu cas, altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dintre de l’obra.

5.1. Pla de gestió de residus de construcció i demolició
Abans del començament de l’obra el contractista haurà de revisar i/o modificar l’Estudi de 
Gestió de residus i desenvolupar el Pla corresponent. En qualsevol cas s’hauran de seguir les 
prescripcions previstes a la Normativa d’aplicació.
El Pla de gestió de residus haurà de seguir, com a mínim, el tipus d’operacions de gestió que 
s’hagi determinat a l’Estudi o, en cas contrari, justificar-ho.
Cal que el Pla adjunti els documents d’acceptació amb les empreses de gestió de residus, que 
hauran d’ésser formalitzats una vegada aprovat aquest document pel promotor i la direcció 
facultativa.

5.2. Marc legislatiu

A la web de l’agència de Residus (www.arc-cat.net) es pot consultar la normativa relativa als 
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residus i els pictogrames amb els quals s’hauran d’identificar els contenidors.
- Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la 

construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció.

- Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que se regula la producció i gestió dels 
residus de construcció i enderroc.

- Reial Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i 
d’ecoeficiència en els edificis.

- Reial Decret 396/2006, de 31 de Març, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. («BOE» 86, d'11-4-
2006.)

- Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de 
valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus.

- Reial Decret 833/1988, pel que s’aprova el Reglament per a l’execució de la Llei 20/1986, 
Bàsica de Residus Tòxics i Perillosos.

- Llei 15/2003, de modificació de la Llei 6/199, reguladora dels residus.
- Plan Nacional de residuos de la construcción y demolición (PNRCD) 2001-2006
- Ley 10/98, de 21 de abril, de residus.
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1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 

1.1. Objecte 
Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Gestió de Residus de la construcció i demolició 
comprèn el conjunt d'especificacions que hauran d’acomplir tant el Pla de Gestió de Residus 
del Contractista com a document contractual de la gestió organitzativa de la producció de 
residus (Planificació, Organització, Execució i Control de totes les activitats) de l’obra, les 
diferents mesures a emprar per a la reducció dels residus (Mitjans Auxiliars, Sistemes de 
Classificació dels residus), l’execució i implantacions provisionals de qualsevol tipus 
d’instal·lacions i d’obres accessòries per a la classificació i selecció a l’obra dels materials 
considerats inerts, especials i no especials, per al seu reciclatge, així com les tècniques de la 
seva implementació a l’obra i les fitxes i sistemes de control que hauran de controlar el 
transport al monodipòsit o lloc d’utilització i la gestió realitzada amb l’ identificació dels 
transportistes i gestors autoritzats.

1.2. Documents que defineixen l’estudi de gestió de residus

Segons la normativa legal vigent, Art. 4.1. a) del R.D. 105/2008, de 1 de febrer, sobre
‘‘OBLIGACIONS DEL PRODUCTOR DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ’‘, 
l'Estudi de Gestió de Residus de la construcció i demolicions tindrà que formar part del Projecte 
d'Execució d'Obra, tenint de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures per 
gestionar els residus i procediments per tal de reduir-los reutilitzar-los o gestionar-los dintre o 
fora de l’obra, contenint com a mínim els següents documents:

Memòria: descriptiva de la identificació dels residus que es vagin a generar en l’obra, la 
seva avaluació i codificació d’acord a la llista europea de residus; les mesures per a la 
prevenció de residus en obra; les operacions de reutilització, valoració o eliminació al que 
seran sotmesos els residus generats en obra.
Plec: les prescripcions, normes legals i reglamentaries aplicables, del Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars del projecte, en relació amb els aplecs, manipulació,
separació i, si és el cas, altres operacions de gestió dels residus de construcció i
demolició dintre de l’obra.
Plànols: on es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició de 
les zones proposades per a la classificació prèvia en obra dels residus de construcció i 
demolició.
Amidaments: de totes les unitats o elements de gestió dels residus a l’obra que hagin
estat definits o projectats.
Pressupost: quantificació i valoració de cada activitat, i del conjunt de despeses 
previstes per l'aplicació i execució de l'Estudi de Gestió de Residus.

2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU

D’acord amb l’article 2 del R.D. 105/2008, de 1 de febrer, s’estableix la definició de les
parts que, als efectes d’aquest real decret, intervenen i estan obligats a prendre decisions 
ajustant-se als seus continguts:

1. Controlar els residus de construcció i demolició en totes les fases de les obres.
2. Avaluar els residus que no es poden evitar i la seva gestió.
3. Tenir en compte l'evolució de la tècnica per tal de adaptar les activitats de les
4. obres, mètodes de treball i de producció a la minoració dels impactes mediambientals 

als efectes dels residus.
5. Planificar i adoptar mesures que donin prioritat a la informació amb instruccions
6. col·lectives als treballadors respecte a l'organització de la feina, les condicions de 

treball, i la influència dels factors ambientals al treball, tots relacionat amb la fase de 
producció de residus de construcció i demolició.

2.1. Productor de residus de construcció i demolició (promotor)
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Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, serà considerat Promotor:

- La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra 
deconstrucció o demolició; en les obres que no sigui necessaris llicència urbanística, 
es considerarà productor de residu la persona física o jurídica titular del bé immoble 
objecte d’una obra de construcció o demolició.

- La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una 
altre tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus.

- El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de 
construcció o demolició.

2.2. Obligacions i competències del promotor en matèria de gestió de residus 
de la construcció i demolició.

Complementàriament als requisits exigits per la legislació vigent sobre residus, el promotor 
deurà:

1. Incloure en el projecte constructiu de l’obra un Estudi de gestió de residus de construcció i 
demolició, si es el cas, amb el contingut següent, previst a l’article 4 del RD 105/2008: 

- L’estimació de la quantitat, expressada en tones i metres cúbics dels residus de 
construcció que es generaran en l’obra, codificats d’acord a la llista europea de 
residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 5 de febrer.

- Les mesures de control de la producció de residus en l’obra objecte del projecte.
- Les operacions de reutilització, valorització o eliminació a que es destinaran els 

residus que es generin en l’obra.
- Les mesures per a la separació dels residus en obra, i compliment per part del
- posseïdor dels residus (contractista).
- Plànols, si es el cas, de les instal·lacions previstes per l’aplec, manipulació,
- separació dels residus dintre de l’obra.
- Les prescripcions que son d’aplicació dintre del Plec de prescripcions tècniques 

particulars del projecte, referents als aplecs, manipulació i separació, si es el cas, 
dels residus de construcció generats dintre de l’obra.

- Una valoració, si es el cas, del cost previst de la gestió dels residus de construcció i 
demolició, que formarà part del pressupost del projecte en capítol independent.

2. Disposar de la documentació que acrediti que els residus de construcció i demolició
realment produïts en la seva obra han segut gestionats, en el seu cas, en obra o entregats 
a una instal·lació de eliminació pel seu tractament d’un gestor de residus autoritzat, 
d’acord als criteris establerts en aquest R.D.

2.3. Posseïdor de residus de la construcció i demolició (constructor).

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, serà considerat Constructor: La persona 
física o jurídica que tingui al seu poder els residus de la construcció i demolició i ostenti la 
condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona física 
o jurídica que executi l’obra de construcció o demolició, com el constructor, els subcontractistes  
i els treballadors autònoms. No tindrà la consideració de posseïdor de residus de construcció i 
demolició els treballadors per compte aliè.

2.4. Obligacions del posseïdor de residus de construcció i demolicions.

1. El Contractista deurà presentar al Promotor un Pla de Gestió de residus de construcció i 
demolició que es vagin a generar en l’obra, amb el contingut previst a l’article 4.1 i l’article 5 del 
RD 105/2008. Aquest Pla de Gestió es basarà en les descripcions i contingut del Estudi de 
Gestió de residus del projecte i deurà ser aprovat pel Director de l’Obra i acceptat pel Promotor.
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2. Una vegada acceptat, passarà a formar part dels documents contractuals de l’obra.

3. En el cas que el posseïdor (Contractista) dels residus de construcció i demolició no els 
gestioni per sí mateix , restarà obligat a entregar-los a un gestor residus autoritzat amb 
l’aportació de la documentació, certificats acreditatius i obligacions que determina l’article 5.3 
del RD 105/2008.

2.5. Coordinador de seguretat i salut en obra

El Coordinador de Seguretat i Salut en obra serà als efectes del present Estudi de Gestió de 
Residus, qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que 
compti amb titulació acadèmica en Construcció.

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció
Facultativa/Direcció d’Execució.

Competències del coordinador de seguretat i salut d’obra en matèria de seguretat i salut 
en la gestió de residus.

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots 
aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos 
treballadors autònoms.
Dintre de les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de 
l'obra, derivades de l’activitat de la gestió de residus, segons el R.D. 1627/1997, són les 
següents:

1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995):

- En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de
planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar
simultània o successivament, referides a les operacions de reutilització de residus i la 
seva gestió.

- En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de 
treball.

2. Coordinar les activitats de l'obra, relacionades amb els residus de la construcció i
demolicions, per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha del Subcontractistes i els
treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els Principis de l'Acció 
Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de 
novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es 
refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de 
Seguretat i Salut a les obres de construcció:

- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.
- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, a on es tingui previst les 

separacions de les fraccions dels residus en la pròpia obra, tenint en compte les 
seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o 
circulació.

- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.
- El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de 

lesINSTAL·LACIONS i dispositius necessaris per a la reducció de residus en
l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i la 
salut dels treballadors.

- La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses 
(residus especials).

- La recollida dels materials perillosos utilitzats.
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- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació a monodipòsit dels residus i deixalles.

3. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals.

4. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de
treball en la fase de producció i gestió dels residus.

5. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra i zones de
classificació i separació dels residus les persones autoritzades.

2.6. Director d’obra.

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, serà considerat Director d’Obra:
El tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra, dirigeix el 
desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i
mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicencia constructiva i 
d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte
d'assegurar l'adequació al fi proposat.

Competències del director d’obra en matèria de gestió de residus:

1. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament
l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Gestió de Residus del contractista.

2. Aprovar i signar el Pla de Gestió de Residus que desenvolupi l’Estudi de Gestió de Residus 
del Projecte. El Contractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la 
seva especialització en el Pla de Gestió de Residus i presentar-los a l’aprovació del Director de 
les obres.

3. Verificar l’influencia de les condicions ambientals en la realització dels treballs de
demolicions i moviment de terres, d’acord amb el Projecte i l’Estudi de Gestió de Residus.

4. Disposar de la documentació, a exigir al Contractista, que acrediti que els residus de
construcció i demolició realment produïts en obra han estat gestionats, en el seu cas, en obra o 
entregats a una instal·lació de valorització o de eliminació per al seu tractament per un gestor 
de residus autoritzat, per tal de incloure-les en la documentació de final d’obra.

5. Certificar el final d’obra, amb la comprovació de totes les fitxes de seguiment de la gestió de 
residus que siguin preceptius.

6.Elaborar i subscriure la Memòria de Gestió de Residus de l’obra finalitzada, per liurarla al 
promotor, amb la documentació i certificats que foren perceptius.

3. NORMATIVA LEGAL D’APLICACIÓ

Per a la realització del Pla de Gestió de Residus, el Contractista tindrà en compte la normativa 
existent i vigent en el decurs de la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus, obligatòria o no, 
que pugui ésser d’aplicació.

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. 

El Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les 
esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu 
Pla.

La gestió de residus es troba emmarcada legalment per la següent normativa:
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ESTATAL:

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
- Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto
363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación,
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y
etiquetado de preparados peligrosos.
- Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, de modificación de diversos reglamentos
del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su
adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio.
- Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero.
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión
de los residuos de construcción y demolición.
- Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites
industriales usados.
- Real Decreto 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminación de
residuos mediante depósito en vertedero.
- Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la
ejecución de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y
Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1998 de 20 de julio.
- Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la
contaminación del medio ambiente producida por el amianto.
- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la
ejecución de la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos.
- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

AUTONÒMICA:

- Llei 9/2011, del 20 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica.
- Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
- Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus
- Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels
residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.
- Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de
la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus
de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció.
- Decret 88/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus
industrials de Catalunya (PROGRIC) i es modifica el Decret 93/1999, de 6 d'abril,
sobre procediments de gestió de residus.
- Decret 69/2009, de 28 d'abril, pel qual s'estableixen els criteris i els procediments
d'admissió de residus en els dipòsits controlats.
- Decret 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del
Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus.
- Decret 93/1999, de 6 d'abril, de procediments de gestió de residus.
- Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel
qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya.
- Decret 115/1994, de 6 d'abril, regulador del Registre general de gestors de residus a
Catalunya.

Tots aquells continguts que facin referència a la producció i gestió de residus:

• Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes
Tecnològiques de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i
posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo’‘.
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• La normativa legislativa vigent de la Generalitat de Catalunya d’obligat compliment
i les condicionades per les companyies subministradores de serveis públics de
Gestió de residus, totes elles al moment de l’oferta.

4. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS

Per una correcta gestió dels residus, es durà a terme una separació d’aquests en el moment de 
la seva generació. En aquest cas, únicament es preveu la generació de runa procedent dels 
enderrocs d’elements lineals i de la demolició dels paviments asfàltics, ceràmics, o de formigó i 
les terres i pedres procedents de l’excavació.

Tots aquests materials hauran de dipositar-se en una zona d’aplec específica per cada tipus, 
per poder ser reutilitzats posteriorment. Es diferenciarà doncs:

Terres i pedres: les terres i pedres excavades seran aplegades en un lloc específic per la seva 
posterior reutilització en la mateixa obra com a rebliment, evitant la seva contaminació amb 
altres residus. Part d’aquestes terres també seran utilitzades en la fabricació d’àrid reciclat. Les 
terres sobrants seran portades a dipòsit autoritzat.

Runa: la runa procedent de la demolició serà, en part, acopiada i traslladada a la matxucadora, 
per a la seva conversió en àrids de granulometria reduïda. Aquest material, juntament amb les 
terres excavades, serà utilitzat en reblerts puntuals i capes de subbase del paviments.

S’habilitarà un Punt Verd per la col·locació dels contenidors que faran possible la separació 
dels residus no especials i/o inerts i els Residus especials
.
Els contenidors han d’estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin, 
segons la separació que s’hagi previst. Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar 
separats, en funció del seu destí final.

5. CONDICIONS ECONÒMIQUES

5.1. Criteris d’aplicació

L’ Art. 4,a), punt 7º del R.D. 105 / 2008, de 1 de febrer, senyala que s’ha d’incloure a
l’Estudi de Gestió una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i 
demolició que formarà part del pressupost del projecte en capítol independent, i per 
conseqüent, incorporat al Projecte.

El pressupost per a l'aplicació i execució de l’Estudi de Gestió de Residus de la
construcció i demolició, haurà de quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es 
refereix a la suma total com a la valoració unitària d’elements, amb referència al Quadre de 
Preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos d’elements o 
operacions de difícil previsió.

Els amidaments i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Gestió de Residus són 
estimatius i podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista 
en el seu Pla de Gestió de Residus, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre 
que això no suposi disminució dels controls i criteris de reutilització dels residus continguts en 
l’Estudi de Gestió de Residus. A aquests efectes, el pressupost del Pla de Gestió de Residus. 
haurà d’anar incorporat al pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix.

5.2. Definició i condicions de les partides d’obra.

Definició de les activitats considerades en l’estudi de gestió de residus.

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS
Operacions de càrrega i transport o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, de 
terres, materials d’excavació i residus de la construcció i d’operacions de tria dels
materials sobrants, runes i de rebuig que es generen en una obra o enderroc, per tal de 
classificar-los en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran.
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L’operació de càrrega s’ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. La manipulació dels materials s'ha de fer amb les 
proteccions adequades a la perillositat del mateix.

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats i el que determini el gestor 
corresponent a fi d’evitar alteracions perjudicials del material. Durant el transport s’ha de 
protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.

El trajecte que s’ha de recórrer ha de complir les condicions d’amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s’utilitzi.

TRANSPORT DE RESIDUS A L’OBRA

Transport de terres i material d’excavació o de residus de la construcció entre dos punts de la
mateixa obra i lloc d’ús o entre dues obres.

Les àrees d’abocada i de acopi seran les definides per la Direcció d’Obra. L’abocada s’ha de 
fer al lloc i amb el gruix de cada capa indicats.

Les característiques de les terres han d’estar en funció del seu ús, han de complir les
especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l’aprovació de la DF.

Aquesta partida no està prevista com a una més de la gestió de residus, sinó que està
inclosa en cada partida d’obra d’excavació, terres vegetals, rases..., dins del Pressupost 
d’Execució Material del Projecte.

SEPARACIÓ DE RESIDUS ESPECIALS

Els residus especials sempre s’han de separar.

Els residus especials s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge separada de la resta. 
El temps màxim d’emmagatzematge és de 6 mesos.

Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la 
maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals. Els contenidors han d’estar tapats i 
protegits de la pluja i de la radiació solar excessiva.

Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrant, etc.) s’han
d’emmagatzemar en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites.

Tots els contenidors de residus especials s’han de col·locar sobre un terra
impermeabilitzat.

Cal senyalitzar convenientment els diferents residus especials, tenint en compte les
incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes.

TRANSPORT A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A DIPÒSIT
CONTROLAT O A CENTRE DE RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA.

S’han de transportar a planta de reciclatge, a depòsit controlat autoritzat o a centre de
recollida i transferència, tots els materials procedents de l’excavació i la demolició que la 
Direcció d’Obra no accepti com a útil o que siguin sobrants.

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats i el que determini el gestor 
corresponent a fi d’evitar alteracions perjudicials del material. Durant el transport s’ha de 
protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.

El trajecte que s’ha de recórrer ha de complir les condicions d’amplària lliure i de
pendent adequades a la maquinària que s’utilitzi.
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El transportista ha d’entregar un certificat o full de seguiment per cada servei, on indiqui el lloc 
de gestió, la classificació del centre on s’ha dipositat el residu i la quantitat de material de cada 
tipus que s’ha entregat.

DISPOSICIÓ DE RESIDUS

Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s’ha de disposar en un lloc 
adequat, legalment autoritzat per al tractament o emmagatzematge d’aquell tipus de residu. El 
Contractista organitzarà i modificarà el nombre de vegades que sigui necessari, les condicions 
de l’obra per garantir aquesta classificació.

Unitats i criteris d’amidaments

- Subministrament de contenidor metàl·lic de 5m3

Ut. de contenidor metàl·lic de 5m3 de capacitat subministrat i recollit amb residus inerts o no 
especials.

- Transport de residus

M³ de volum amidat de residus de la construcció inerts i no especials segons les partides d’obra 
corresponents, incrementat amb un coeficient d’esponjament d’un 20% en el cas de les terres i 
un 30% en el cas de la runa.

La unitat d’obra no inclou les despeses d’abocament ni de manteniment de l’abocador.
La partida inclou la càrrega amb mitjans mecànics i el transport de residus inerts o no especials 
a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb un camió per a transport de 7t, i temps 
d’espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15km.

- Deposició de residus de terra i runa inerts

M³ de residu de terra inert, procedent d’excavació, i de runa neta procedent de la
construcció i demolició, dipositat a dipòsit autoritzat o a centre de recollida més pròxim a l’obra.

Les runes presentaran un màxim d’un 10% de productes banals.

La unitat d’obra inclou tots els cànons, taxes i despeses per a la disposició de cada tipus de 
residu al centre corresponent.

- Subministrament bidó 200l i cubetó per retenció de líquids, per a residus especials

Ut. de material subministrat per a l’emmagatzematge de residus especials. La partida
inclou el subministrament d’un bidó de 200l de capacitat i un cubetó per a la retenció de líquids, 
per a la recollida de residus especials.

- Transport de residus especials, amb bidó de 200l, a centre autoritzat

Ut. de bidó de 200l de residus especials transportat a centre de recollida i transferència o a 
planta autoritzada per al seu tractament.

- Deposició de residus especials barrejats

kg. de residu especial barrejat, procedent de construcció o demolició, amb codi 170903* 
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) dipositat a centre de selecció i 
transferència o a planta autoritzada per al seu tractament.
La unitat d’obra inclou tots els cànons, taxes i despeses per a la disposició de cada tipus de 
residus al centre corresponent.

5.3. Certificació del pressupost del pla de gestió de residus.

Pressupost de Gestió de Residus està inclòs com una Partida del Pressupost Execució
Material del Projecte, dintre d’un capítol independent, i s’abonarà amb certificacions
mensuals, d’acord amb les partides, amidaments i Quadre de Preus contemplades en el 
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pressupost del Pla de Gestió de Residus que presenti el Contractista, que sigui aprovat pel 
Director de l’Obra i acceptat pel promotor.

En qualsevol cas, el pressupost de gestió de residus s’abonarà d’acord amb el que
indiqui el corresponent contracte d’obra.

Manresa, desembre del 2024,
L’autor de l’ Estudi de gestió de residus de la construcció i demolició

L’Enginyer Tècnic d’Obres Públiques

Oriol Puig Martí





P R E S S U P O S T





Estudi de Gestió de Residus

PRESSUPOST Data: 11/07/24 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost GESTIÓ DE RESIDUS

Capítol 01 RUNES

1 F2R300J0 m3 Transport de terres/runes a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor situat a la zona d'acopi.
(P - 2)

11,73 337,264 3.956,11

2 W0010010 M3 Canon per runes netes (P - 9) 6,04 337,264 2.037,07

TOTAL Capítol 01.01 5.993,18

Obra 01 Pressupost GESTIÓ DE RESIDUS

Capítol 02 TERRES

1 F2R300J0 m3 Transport de terres/runes a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor situat a la zona d'acopi.
(P - 2)

11,73 733,352 8.602,22

2 W0010040 M3 Canon per terres i fins a un 20% de roca (P - 10) 4,10 733,352 3.006,74

TOTAL Capítol 01.02 11.608,96

Obra 01 Pressupost GESTIÓ DE RESIDUS

Capítol 03 ALTRES

1 P2R2-EU6T m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no
perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 5)

16,78 2,681 44,99

2 P2R2-EU6M m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no
perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 3)

0,00 8,142 0,00

3 P2R2-EU6O m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i
cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 4)

0,00 2,850 0,00

4 P2R2-EU6U m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no
perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 6)

10,97 2,367 25,97

5 P2R2-EU6W m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls
barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 7)

-26,25 0,855 -22,44

6 CLAS001 U Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 1)

840,00 1,000 840,00

7 P2R5-DT1H m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 8)

3,63 16,895 61,33

TOTAL Capítol 01.03 949,85

EUR

Estudi de Gestió de Residus

PRESSUPOST Data: 11/07/24 Pàg.: 2

EUR



Estudi de Gestió de Residus

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  RUNES 5.993,18
Capítol 01.02  TERRES 11.608,96
Capítol 01.03  ALTRES 949,85
Obra 01 Pressupost GESTIÓ DE RESIDUS 18.551,99
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

18.551,99
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost GESTIÓ DE RESIDUS 18.551,99

18.551,99

euros

Estudi de Gestió de Residus

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 18.551,99

13 % Despeses Generals SOBRE 18.551,99..................................................................... 2.411,76

6 % Benefici Industrial SOBRE 18.551,99.......................................................................... 1.113,12

Subtotal 22.076,87

21 % IVA SOBRE 22.076,87............................................................................................... 4.636,14

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 26.713,01

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( VINT-I-SIS MIL SET-CENTS TRETZE EUROS AMB UN CÈNTIMS )



 

J U S T I F I C A C I Ó  D E  P R E U S  





Projecte del c/ Hospital

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/12/24 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-FEPH h Ajudant muntador 28,08000 €
A0121000 H Oficial 1a 31,62000 €
A0122000 H Oficial 1a paleta 31,62000 €
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 27,17000 €
A0127000 H Oficial 1a col.locador 25,36000 €
A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 31,62000 €
A0137000 H Ajudant col.locador 22,51000 €
A0140000 H Manobre 26,39000 €
A0150000 H Manobre especialista 27,29000 €
A0D-0007 h Manobre 26,39000 €
A0E-000A h Manobre especialista 27,29000 €
A0F-000R h Oficial 1a muntador 32,68000 €
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 31,62000 €

Projecte del c/ Hospital

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/12/24 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101200 H Compressor amb dos martells pneumàtics 16,58000 €
C1105A00 H Retroexcavadora amb martell trencador 68,31000 €
C110U110 H Fresadora incorporada a braç de retroexcavadora de 8 Tn 95,00000 €
C1311120 H Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida mitjana 56,03000 €
C1311220 H Pala carregadora sobre erugues, de mida petita 78,44000 €
C1315010 H Retroexcavadora petita 42,27000 €
C1315020 H Retroexcavadora mitjana 60,38000 €
C1331100 H Motoanivelladora, de mida petita 60,00000 €
C1335080 H Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 42,35000 €
C13350A0 H Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 49,65000 €
C13350C0 H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 60,00000 €
C133A030 H Picó vibrant dúplex de 1300 kg 10,00000 €
C133A0K0 H Picó vibrant amb placa de 60 cm 7,10000 €
C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 108,08000 €
C139-00L9 h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t, amb martell trencador 128,07000 €
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 52,25000 €
C1501700 H Camió per a transport de 7 t 32,30000 €
C1501900 H Camió per a transport de 20 t 48,25000 €
C1502E00 H Camió cisterna de 8 m3 42,60000 €
C1505120 H Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 25,29000 €
C1705600 H Formigonera de 165 l 1,77000 €
C1705700 H Formigonera de 250 l 2,87000 €
C1709B00 H Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 44,76000 €
C170D0A0 H Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 49,24000 €
C170H000 H Màquina tallajunts 10,61000 €
C176-00FX h Formigonera de 165 l 2,16000 €
C1B02B00 H Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament manual 29,37000 €
C1RA2900 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 9 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no

especials
20,32000 €

C2001000 H Martell trencador manual 2,69000 €
C2005000 H Regle vibratori 3,84000 €
C200S030 H màquina perforadora fins a D350mm 70,00000 €
C2005002P H Equip de bombeig. 155,72000 €



Projecte del c/ Hospital

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/12/24 Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 M3 Aigua 0,97000 €
B011-05ME m3 Aigua 1,85000 €
B0300400 M3 Tot-ú  reclicat rentat 11,95000 €
B0300403 M3 Sorra 0,5 reciclada de formigó 10,58000 €
B0311010 T Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 16,36000 €
B0312020 T Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 18,40000 €
B0312500 T Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 18,00000 €
B0331020 T Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens 5,87000 €
B0331Q10 T Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 14,12000 €
B0372000 M3 Tot-u artificial 19,50000 €
B03D1000 M3 Terra seleccionada 9,43000 €
B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 23,61000 €
B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 93,80000 €
B0514301 T Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en sacs 79,95000 €
B0532310 Kg Calç aèria CL 90 per a construcció 0,09000 €
B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 255,85000 €
B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 164,90000 €
B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 UNE 80309, en sacs 0,07000 €
B0606220 M3 Formigó H-20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat de 20 mm. 68,85000 €
B060U200 M3 Formigó H-15,de consistència seca,plàstica o tova i grandària màxima del granulat de 20 mm. 67,15000 €
B0641050 M3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200

kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
81,65000 €

B0641052 M3 Formigó HM-20/B/20/I,>=200Kg/cm3 ciment. 68,85000 €
B0641080 M3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200

kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
96,00000 €

B0641090 M3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

96,00000 €

B0641180 M3 Formigó HM-30/P/20/I+Qa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+Qa

82,93000 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

82,05000 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

50,20000 €

B083-06UD kg Colorant en pols per a formigó 4,15000 €
B0D21030 M Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,43000 €
B0DF7G0A U Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos 1,00000 €
B0DF8H0A U Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos 1,43000 €
B0F1D2A1 U Totxo massís, de 29x14x10 cm, per a revestir 0,20000 €
B7B0020 m2 Feltre de polipropilè per a làmina separadora amb un pes de 200 a 250 g/m2 1,35000 €
B7B0030 m2 Feltre de polipropilè per a làmina separadora amb un pes de 300 a 350 g/m2 1,96000 €
B7C26100 m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 10 mm de gruix, de 100 kPa de tensió a la compressió, de

0.3 m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte
1,92000 €

B8ZB2000 kg Pintura no reflectora per a senyalització 5,02000 €
B98060 U Sac de Morter M-15 (15N/mm2 ). 1,60000 €
B9613U10 m Pedra granítica, gra fi, recta, serrada mecanicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm 53,00000 €
B962-0GRB m Peça recta de formigó per a vorades model T2, doble capa, amb secció normalitzada de calçada

C5 25x15 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340

4,80000 €

Projecte del c/ Hospital

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/12/24 Pàg.: 4

MATERIALS

B96ICA0189 M Peça vorada model vorada rigola 20x20x100 cm model TJ-20P de Breinco o Equivalent amb
acabat superior color metal.

22,50000 €

B9810010 m Gual de vianants de granet gris, amb peces centrals de 8 cm de gruix i inclosos la part proporcional
dels caps

128,00000 €

B98ICA0250 M Peça central de gual tipus Barcelona de dimensions 60x40x30. 45,65000 €
B9A0010 KG Sika Top 121 1,90000 €
B9A0040 U sac de Morter M-80 1,02000 €
B9B20010 M2 Peça de pedra natural de granet color gris deixat de serra i flamejat de 100x40x8 cm 74,00000 €
B9B20030 M2 Peça de pedra natural de granet color gris deixat de serra i flamejat de 40x20x7 cm 84,00000 €
B9E2-0HOT m2 Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 12,22000 €
B9F10020 M2 Peça de formigó tipus Vulcano gris  de 20x40x8 cm 23,50000 €
B9F10021 M2 Peça de formigó tipus Vulcano gris  de 20x60x8 cm 35,25000 €
B9F10022 M2 Peça de formigó tipus Terana Six gris/metal de 20x10x8 cm 21,70000 €
B9F10023 M2 Peça de formigó tipus Vulcano gris/metal de 30x10x8 cm 23,50000 €
B9H11131 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de

penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític
92,13000 €

BBM10160 u placa rectangular d'alumini 90x60 cm, làmina reflect. nivell 2, tipus S-28 Manresa 215,00000 €
BBMZ0010 M Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyalització vertical 12,50000 €
BD5Z0100 U Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa ductil de 750x300x41 mm de dimensions

exteriors tipus ONDA de Fundició Dúctil Benito.
60,52000 €

BD5Z6K50 M sistema de drenatge composat de 1 ML de Canal de formigó polímer tipus ULMA o equivalent,
modelo SELF200,amplada exterior 204mm, interior 150mm, altura externa 140mm i amb secció
hidràulica 180cm², per a recollida d'aigues pluvials, i reixa de Fundició Dúctil Nervada, modelo
FNX150UCCM de longitut 0,50m, amb clase de carga C-250, segons la NORMA EN-1433.

69,80000 €

BD76-2AA8 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

23,07000 €

BD76-2AAD m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 630 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

36,11000 €

BD790000 M Tub de Polietilè d'Alta Densitst, de doble paret, corrugat exterior y llis interiorment. Diàmetre
exterior 200mm i dièmetre interior 176.

7,50000 €

BD790020 M Tub de Polietilè d'Alta Densitst, de doble paret, corrugat exterior y llis interiorment. Diàmetre
exterior 315mm i dièmetre interior 271.

19,90000 €

BDDZU151 U Subministre de bastiment + tapa per pou de registre model GEO o equivalent de NORINCO. El
diàmetre de la mateixa es de 60 cm, es tracta d´una tapa D-400.

170,00000 €

BDKZ3150 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes 38,00000 €
BDKZ3170 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes 76,00000 €
BDPE0030 M Tub de polietilè de doble paret, corrugat exterior i llis interiorment de diàmetre ext 125mm. 3,90000 €
BDPE0040 M Tub de polietilè de doble paret, corrugat exterior i llis interiorment de diàmetre ext 200mm. 7,35000 €
BE0010 M3 Canon per a runa neta. 5,75000 €
BE0060 M3 Canon per terres 3,25000 €
BJ60029 M Passamà acer galvanitzat 200x10 mm. 30,00000 €
BQ223250 U Paperera per a penjar Barri Vell tipus Ref 807 de Dumypark, formada per platines verticals d'acer

de 25x4 mm, base de planxa d'acer perforada de gruix 1 mm i suports per a collar a paraments
verticals

185,00000 €

BQ300955 U Pilona de bloc de granet gris massissat tot amb les cares flamejades.Les seves dimensions seran
de 700 mm d´alt amb una base visible de 300 mm x 400 mm,les seves dimensions d´empotrament
son 250 mm d´alçada i una secció d´empotrament de 300 mmx320 mm.

240,00000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/12/24 Pàg.: 5

ELEMENTS COMPOSTOS

B03X-0GW6 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera,
elaborada a l'obra

Rend.: 1,000 107,67000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 27,29000 = 28,65450

Subtotal: 28,65450 28,65450
Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,750 /R x 2,16000 = 1,62000

Subtotal: 1,62000 1,62000
Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 164,90000 = 41,22500

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 23,61000 = 35,88720

Subtotal: 77,11220 77,11220

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,28655

COST DIRECTE 107,67325

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,67325

D060M022 M3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

Rend.: 1,000 72,62000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,900 /R x 27,29000 = 24,56100

Subtotal: 24,56100 24,56100
Maquinària

C1705700 H Formigonera de 250 l 0,450 /R x 2,87000 = 1,29150

Subtotal: 1,29150 1,29150
Materials

B0311010 T Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 16,36000 = 10,63400
B0111000 M3 Aigua 0,180      x 0,97000 = 0,17460
B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,150      x 93,80000 = 14,07000

B0331Q10 T Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 14,12000 = 21,88600

Subtotal: 46,76460 46,76460

Projecte del c/ Hospital

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/12/24 Pàg.: 6

ELEMENTS COMPOSTOS

COST DIRECTE 72,61710

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,61710

D0701641 M3 Morter de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S i
sorra de pedra granítica amb 500 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:3, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 98,69000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 1,000 /R x 27,29000 = 27,29000

Subtotal: 27,29000 27,29000
Maquinària

C1705600 H Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,77000 = 1,23900

Subtotal: 1,23900 1,23900
Materials

B0312020 T Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,630      x 18,40000 = 29,99200
B0111000 M3 Aigua 0,200      x 0,97000 = 0,19400
B0514301 T Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en

sacs
0,500      x 79,95000 = 39,97500

Subtotal: 70,16100 70,16100

COST DIRECTE 98,69000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,69000

D0701821 M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 92,34000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 1,000 /R x 27,29000 = 27,29000

Subtotal: 27,29000 27,29000
Maquinària

C1705600 H Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,77000 = 1,23900

Subtotal: 1,23900 1,23900
Materials

B0312020 T Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,520      x 18,40000 = 27,96800
B0111000 M3 Aigua 0,200      x 0,97000 = 0,19400
B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,380      x 93,80000 = 35,64400

Subtotal: 63,80600 63,80600
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ELEMENTS COMPOSTOS

COST DIRECTE 92,33500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,33500

D070A4D1 M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 113,04000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 1,050 /R x 27,29000 = 28,65450

Subtotal: 28,65450 28,65450
Maquinària

C1705600 H Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,77000 = 1,28325

Subtotal: 1,28325 1,28325
Materials

B0312020 T Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,530      x 18,40000 = 28,15200
B0111000 M3 Aigua 0,200      x 0,97000 = 0,19400
B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,200      x 93,80000 = 18,76000

B0532310 Kg Calç aèria CL 90 per a construcció 400,000      x 0,09000 = 36,00000

Subtotal: 83,10600 83,10600

COST DIRECTE 113,04375

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,04375

D070A8B2 m3 Morter ensacat tipus M-10 Rend.: 1,000 108,27000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 1,050 /R x 27,29000 = 28,65450

Subtotal: 28,65450 28,65450
Maquinària

C1705600 H Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,77000 = 1,28325

Subtotal: 1,28325 1,28325
Materials

B0532310 Kg Calç aèria CL 90 per a construcció 190,000      x 0,09000 = 17,10000
B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,380      x 93,80000 = 35,64400

B0312020 T Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,380      x 18,40000 = 25,39200
B0111000 M3 Aigua 0,200      x 0,97000 = 0,19400

Subtotal: 78,33000 78,33000
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ELEMENTS COMPOSTOS

COST DIRECTE 108,26775

COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,26775



Projecte del c/ Hospital

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/12/24 Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

ACCES01P-1 U adequació accessos existents Hospital Sant Andreu Rend.: 1,000 2.190,48 €
COST DIRECTE 2.190,48000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.190,4800
________________________________________________________________________________________________________________

EN001P-2 U Lluminària led de 25 W de potència i 3000 K de
temperatura de color model TOWN de Salvi o
equivalent. Color Gris Plata ( G2) amb driver
regulable per funcionar amb regulador de flux en
capçalera (baixada al 70% quan tensió fase-neutre
baixi de 230 V a 200 V) . Instal·lada a 5 m d'alçada.
Inclou braç de  1050 mm

Rend.: 1,000 612,82 €

COST DIRECTE 612,82000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 612,8200
________________________________________________________________________________________________________________

EN003P-3 M Conductor elèctric del tipus trenat de designació RZ
0,6/1 kV de 5x4 mm2 de secció.

Rend.: 1,000 6,43 €

COST DIRECTE 6,43000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,4300
________________________________________________________________________________________________________________

EN004P-4 M Conductor elèctric per muntants  de designació
RV-K 0,6/1 kV de 3x2,5 mm2 de secció.

Rend.: 1,000 3,63 €

COST DIRECTE 3,63000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,6300
________________________________________________________________________________________________________________

EN005P-5 U Caixa portafusibles CF-100C o equivalent. Rend.: 1,000 24,23 €

COST DIRECTE 24,23000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,2300
________________________________________________________________________________________________________________

EN006P-6 U Tub baixant a terres amb cable groc-verd 1x16 mm2 i
Placa de terres

Rend.: 1,000 100,00 €

COST DIRECTE 100,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,0000
________________________________________________________________________________________________________________
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EN007P-7 PA Material fixació i connexió (tacs metàl·lics expansió
llargs,
tacs i brides, etc...). Partida alçada.

Rend.: 1,000 300,00 €

COST DIRECTE 300,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 300,0000
________________________________________________________________________________________________________________

EN008P-8 U Partida unitària que contempla tots els treballs
necessaris per a la instal·lació: camió Cistella i dos
operaris (electricista més ajudant), Inclòs retirar
quatre lluminàries i braços existents i porar al
magatzem de manteniment

Rend.: 1,000 1.151,27 €

COST DIRECTE 1.151,27000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.151,2700
________________________________________________________________________________________________________________

EN009P-9 U Memòria Tècnica de Disseny (MTD) legalització. Rend.: 1,000 761,90 €

COST DIRECTE 761,90000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 761,9000
________________________________________________________________________________________________________________

F1110010P-10 M2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària, amb mitjans mecànics i
manuals i càrrega de runes sobre camió.

Rend.: 1,000 6,20 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,020 /R x 31,62000 = 0,63240
A0150000 H Manobre especialista 0,020 /R x 27,29000 = 0,54580

Subtotal: 1,17820 1,17820
Maquinària

C1315010 H Retroexcavadora petita 0,030 /R x 42,27000 = 1,26810
C1105A00 H Retroexcavadora amb martell trencador 0,055 /R x 68,31000 = 3,75705

Subtotal: 5,02515 5,02515

COST DIRECTE 6,20335
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,20335
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F1110011P-11 M2 Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic sobre
llambordes o formigó, de fins a 10 cm de gruix i més
de 2 m d'amplària, amb mitjans mecànics i manuals i
càrrega de runes sobre camió

Rend.: 1,000 5,89 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,010 /R x 31,62000 = 0,31620
A0150000 H Manobre especialista 0,020 /R x 27,29000 = 0,54580

Subtotal: 0,86200 0,86200
Maquinària

C1315010 H Retroexcavadora petita 0,030 /R x 42,27000 = 1,26810
C1105A00 H Retroexcavadora amb martell trencador 0,055 /R x 68,31000 = 3,75705

Subtotal: 5,02515 5,02515

COST DIRECTE 5,88715
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,88715

F1110020P-12 M2 Demolició de paviment de llosetes hidràuliques i 15
cm de formigó, amb mitjans mecànics i manuals, amb
càrrega de runes sobre camió

Rend.: 1,000 8,91 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,060 /R x 31,62000 = 1,89720
A0140000 H Manobre 0,100 /R x 26,39000 = 2,63900

Subtotal: 4,53620 4,53620
Maquinària

C1315010 H Retroexcavadora petita 0,080 /R x 42,27000 = 3,38160
C1101200 H Compressor amb dos martells pneumàtics 0,060 /R x 16,58000 = 0,99480

Subtotal: 4,37640 4,37640

COST DIRECTE 8,91260
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,91260

F1110070P-13 M2 Demolició de paviment de llambordes de pedra i 10
cm de gruix de formigó, amb mitjans mecànics i
manuals, amb càrrega de runes sobre camió

Rend.: 1,000 6,17 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,040 /R x 26,39000 = 1,05560
A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,040 /R x 31,62000 = 1,26480

Subtotal: 2,32040 2,32040
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Maquinària
C1315020 H Retroexcavadora mitjana 0,050 /R x 60,38000 = 3,01900
C1101200 H Compressor amb dos martells pneumàtics 0,050 /R x 16,58000 = 0,82900

Subtotal: 3,84800 3,84800

COST DIRECTE 6,16840
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,16840

F1110080P-14 M2 Treballs manuals d'enderroc en zones de dificil accés
per a la maquinària. inclou la càrrega sobre sobre
camio.Nomès en punts on la DO i accepti i justifiqui
aquesta metodologia de treball.

Rend.: 0,302 18,52 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,075 /R x 26,39000 = 6,55381
A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,075 /R x 31,62000 = 7,85265

Subtotal: 14,40646 14,40646
Maquinària

C1101200 H Compressor amb dos martells pneumàtics 0,075 /R x 16,58000 = 4,11755

Subtotal: 4,11755 4,11755

COST DIRECTE 18,52401
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,52401

F1120010P-15 M Demolició de vorada i guals de vehicles col.locats
sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega de runes.

Rend.: 1,000 5,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,040 /R x 31,62000 = 1,26480
A0140000 H Manobre 0,040 /R x 26,39000 = 1,05560

Subtotal: 2,32040 2,32040
Maquinària

C1315010 H Retroexcavadora petita 0,080 /R x 42,27000 = 3,38160

Subtotal: 3,38160 3,38160

COST DIRECTE 5,70200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,70200
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PARTIDES D'OBRA

F1130010P-16 PA enderroc o retirada de mobiliari urbà existent inclòs el
transport dels elements a l'abocador o al magatzem
de manteniment si la direcció d'obra considera que es
pot aprofitar.

Rend.: 1,000 138,92 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 1,000 /R x 27,29000 = 27,29000
A0140000 H Manobre 2,000 /R x 26,39000 = 52,78000

Subtotal: 80,07000 80,07000
Maquinària

C1101200 H Compressor amb dos martells pneumàtics 1,000 /R x 16,58000 = 16,58000
C1315010 H Retroexcavadora petita 1,000 /R x 42,27000 = 42,27000

Subtotal: 58,85000 58,85000

COST DIRECTE 138,92000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 138,92000

F1130011P-17 PA enderroc i retirada de pilona existent inclòs el
transport dels elements a l'abocador o al magatzem
de manteniment si la direcció d'obra considera que es
pot aprofitar.

Rend.: 1,000 48,95 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,600 /R x 26,39000 = 15,83400
A0150000 H Manobre especialista 0,600 /R x 27,29000 = 16,37400

Subtotal: 32,20800 32,20800
Maquinària

C1315010 H Retroexcavadora petita 0,200 /R x 42,27000 = 8,45400
C1101200 H Compressor amb dos martells pneumàtics 0,500 /R x 16,58000 = 8,29000

Subtotal: 16,74400 16,74400

COST DIRECTE 48,95200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,95200

F1130012P-18 PA Retirada i recol·locació de banc de granit existent
inclòs els trasllats dels elements fins i des de la zona
d'acopi.

Rend.: 1,000 220,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 2,000 /R x 27,29000 = 54,58000
A0140000 H Manobre 3,000 /R x 26,39000 = 79,17000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 133,75000 133,75000
Maquinària

C1315010 H Retroexcavadora petita 1,500 /R x 42,27000 = 63,40500
C1101200 H Compressor amb dos martells pneumàtics 1,000 /R x 16,58000 = 16,58000

Subtotal: 79,98500 79,98500
Materials

B0606220 M3 Formigó H-20 de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat de 20 mm.

0,100      x 68,85000 = 6,88500

Subtotal: 6,88500 6,88500

COST DIRECTE 220,62000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 220,62000

F1200010P-19 M Enderroc de clavegueró de formigó de 27x36 cm o de
diàmetre 30 cm, com a màxim, amb solera de formigó
de 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega
mecànica de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 3,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,060 /R x 26,39000 = 1,58340
A0150000 H Manobre especialista 0,050 /R x 27,29000 = 1,36450

Subtotal: 2,94790 2,94790
Maquinària

C1315010 H Retroexcavadora petita 0,010 /R x 42,27000 = 0,42270
C1101200 H Compressor amb dos martells pneumàtics 0,025 /R x 16,58000 = 0,41450

Subtotal: 0,83720 0,83720

COST DIRECTE 3,78510
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,78510

F1200050P-20 M Enderroc de clavegueró de secció rectangular de
maçoneria i revoltó de totxo massís de fins a 100x80
cm o de diàmetre 100 cm, com a màxim, amb solera
de formigó de 10 cm de gruix, amb compressor i
càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor.

Rend.: 1,000 5,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,090 /R x 27,29000 = 2,45610
A0140000 H Manobre 0,050 /R x 26,39000 = 1,31950

Subtotal: 3,77560 3,77560
Maquinària

C1315010 H Retroexcavadora petita 0,030 /R x 42,27000 = 1,26810
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C1101200 H Compressor amb dos martells pneumàtics 0,045 /R x 16,58000 = 0,74610

Subtotal: 2,01420 2,01420

COST DIRECTE 5,78980
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,78980

F1230010P-21 M Demolició de pou de diàmetre 80 cm, de parets de 30
cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

Rend.: 1,000 7,61 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1315010 H Retroexcavadora petita 0,180 /R x 42,27000 = 7,60860

Subtotal: 7,60860 7,60860

COST DIRECTE 7,60860
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,60860

F1240050P-22 U Demolició d'embornal amb reixa de fins a 70x30x85
cm, amb parets de 15 cm de maó, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió.

Rend.: 1,000 4,86 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1315010 H Retroexcavadora petita 0,115 /R x 42,27000 = 4,86105

Subtotal: 4,86105 4,86105

COST DIRECTE 4,86105
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,86105

F1630010P-23 M enderroc de servei existent  i càrrega sobre camió. Rend.: 1,000 0,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,010 /R x 27,29000 = 0,27290
A0140000 H Manobre 0,010 /R x 26,39000 = 0,26390

Subtotal: 0,53680 0,53680
Maquinària

C1315010 H Retroexcavadora petita 0,006 /R x 42,27000 = 0,25362

Subtotal: 0,25362 0,25362
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COST DIRECTE 0,79042
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,79042

F180010P-24 m Formació de tall al paviment, amb mitjans mecànics Rend.: 1,000 5,69 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,150 /R x 27,29000 = 4,09350

Subtotal: 4,09350 4,09350
Maquinària

C170H000 H Màquina tallajunts 0,150 /R x 10,61000 = 1,59150

Subtotal: 1,59150 1,59150

COST DIRECTE 5,68500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,68500

F2110060P-25 M3 Excavació i càrrega de terra en terreny compacte,
amb mitjans mecànics de petites dimensions i
repassos manuals.

Rend.: 1,000 8,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,050 /R x 26,39000 = 1,31950

Subtotal: 1,31950 1,31950
Maquinària

C1315010 H Retroexcavadora petita 0,020 /R x 42,27000 = 0,84540
C1311220 H Pala carregadora sobre erugues, de mida petita 0,080 /R x 78,44000 = 6,27520

Subtotal: 7,12060 7,12060

COST DIRECTE 8,44010
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,44010

F2270075 M3 Excavació de rasa per companyies o pou aïllat amb
fresadora incorporada a braç de retroexcavadora de 8
Tn. Inclou el fresat de la roca més la retirada del
material i carrega sobre camió.

Rend.: 1,000 105,29 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,100 /R x 31,62000 = 3,16200

Subtotal: 3,16200 3,16200
Maquinària
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C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,500 /R x 52,25000 = 26,12500
C110U110 H Fresadora incorporada a braç de retroexcavadora de

8 Tn
0,800 /R x 95,00000 = 76,00000

Subtotal: 102,12500 102,12500

COST DIRECTE 105,28700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,28700

F2310020P-26 M3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació Rend.: 1,000 9,43 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B03D1000 M3 Terra seleccionada 1,000      x 9,43000 = 9,43000

Subtotal: 9,43000 9,43000

COST DIRECTE 9,43000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,43000

F2360020P-27 M3 Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè
amb material seleccionat, en tongades de fins a 25
cm, amb una compactació del 95% del PM

Rend.: 1,000 4,94 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1311120 H Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida mitjana 0,040 /R x 56,03000 = 2,24120
C13350C0 H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,045 /R x 60,00000 = 2,70000

Subtotal: 4,94120 4,94120

COST DIRECTE 4,94120
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,94120

F2410020P-28 M2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del
95% PM

Rend.: 1,000 1,84 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,030 /R x 26,39000 = 0,79170

Subtotal: 0,79170 0,79170
Maquinària

C133A0K0 H Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,080 /R x 7,10000 = 0,56800
C1331100 H Motoanivelladora, de mida petita 0,008 /R x 60,00000 = 0,48000

Subtotal: 1,04800 1,04800
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COST DIRECTE 1,83970
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,83970

F2430040P-29 M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i
menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95%
PM

Rend.: 1,000 1,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,020 /R x 26,39000 = 0,52780
A0150000 H Manobre especialista 0,020 /R x 27,29000 = 0,54580

Subtotal: 1,07360 1,07360
Maquinària

C133A030 H Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,020 /R x 10,00000 = 0,20000

Subtotal: 0,20000 0,20000

COST DIRECTE 1,27360
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,27360

F2710060P-30 M3 Transport de terres, roca o runa des de l'obra fins a la
zona d'acopi , carregat amb mitjans mecànics i temps
d'espera per a la càrrega, amb dúmper d´obra de 1,5 t.

Rend.: 1,000 3,03 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1505120 H Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,120 /R x 25,29000 = 3,03480

Subtotal: 3,03480 3,03480

COST DIRECTE 3,03480
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,03480

F2710065P-31 M3 Càrrega amb mitjans mecànics sobre camió. Rend.: 1,000 2,54 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1315010 H Retroexcavadora petita 0,060 /R x 42,27000 = 2,53620

Subtotal: 2,53620 2,53620
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COST DIRECTE 2,53620
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,53620

F2930050P-32 M2 Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un
pes de 200 a 250 g/m2, col.locada no adherida

Rend.: 1,000 2,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 H Ajudant col.locador 0,015 /R x 22,51000 = 0,33765
A0127000 H Oficial 1a col.locador 0,016 /R x 25,36000 = 0,40576

Subtotal: 0,74341 0,74341
Materials

B7B0020 m2 Feltre de polipropilè per a làmina separadora amb un
pes de 200 a 250 g/m2

1,000      x 1,35000 = 1,35000

Subtotal: 1,35000 1,35000

COST DIRECTE 2,09341
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,09341

F2930100P-33 M3 Subministre , estesa i piconatge de grava seca de 7 a
20 cm de diàmetre en tongades de 0,5 m de gruix
compactades i amb una capa de geotextil de 300
gr/m² a la part inferior i una a la part superior.

Rend.: 1,000 40,21 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,200 /R x 26,39000 = 5,27800
A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,200 /R x 31,62000 = 6,32400

Subtotal: 11,60200 11,60200
Maquinària

C1315020 H Retroexcavadora mitjana 0,150 /R x 60,38000 = 9,05700
C13350A0 H Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 0,100 /R x 49,65000 = 4,96500

Subtotal: 14,02200 14,02200
Materials

B0331020 T Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens 1,800      x 5,87000 = 10,56600
B7B0030 m2 Feltre de polipropilè per a làmina separadora amb un

pes de 300 a 350 g/m2
2,050      x 1,96000 = 4,01800

Subtotal: 14,58400 14,58400

COST DIRECTE 40,20800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,20800
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F2R300J0P-34 m3 Transport de terres/roca/runes a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor
situat a la zona d'acopi.

Rend.: 1,000 11,18 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1RA2900 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 9 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

0,550 /R x 20,32000 = 11,17600

Subtotal: 11,17600 11,17600

COST DIRECTE 11,17600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,17600

F300002P-35 U treballs auxiliars de clavegueram utilitzant sistemes
de bombeig i tubs de polietilé formigonat per tal de
poder executar la xarxa de clavegueram sense aigües
brutes.

Rend.: 1,000 2.498,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 12,000 /R x 26,39000 = 316,68000
A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 12,000 /R x 31,62000 = 379,44000

Subtotal: 696,12000 696,12000
Maquinària

C2005002P H Equip de bombeig. 8,000 /R x 155,72000 = 1.245,76000
C1501700 H Camió per a transport de 7 t 1,000 /R x 32,30000 = 32,30000
C1315010 H Retroexcavadora petita 6,000 /R x 42,27000 = 253,62000
C1101200 H Compressor amb dos martells pneumàtics 8,000 /R x 16,58000 = 132,64000

Subtotal: 1.664,32000 1.664,32000
Materials

B060U200 M3 Formigó H-15,de consistència seca,plàstica o tova i
grandària màxima del granulat de 20 mm.

2,000      x 67,15000 = 134,30000

B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 UNE 80309, en sacs 50,000      x 0,07000 = 3,50000

Subtotal: 137,80000 137,80000

COST DIRECTE 2.498,24000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.498,24000

F3240010P-36 M Claveguera de polietilè d'alta densitat de diàmetre
exterior 200 cm, solera de 10 cm, formigonat fins a
cobrir la clau i  formigó HM-20/P/20/I.

Rend.: 1,000 36,66 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A0140000 H Manobre 0,200 /R x 26,39000 = 5,27800
A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,200 /R x 31,62000 = 6,32400

Subtotal: 11,60200 11,60200
Maquinària

C1315010 H Retroexcavadora petita 0,100 /R x 42,27000 = 4,22700

Subtotal: 4,22700 4,22700
Materials

B0641080 M3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,135      x 96,00000 = 12,96000

BD790000 M Tub de Polietilè d'Alta Densitst, de doble paret,
corrugat exterior y llis interiorment. Diàmetre exterior
200mm i dièmetre interior 176.

1,050      x 7,50000 = 7,87500

Subtotal: 20,83500 20,83500

COST DIRECTE 36,66400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,66400

F3310010P-37 U Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets
de 14 cm de gruix de maó massís, arrebossada i
lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l sobre solera de 10
cm de formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 170,54 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 2,355 /R x 26,39000 = 62,14845
A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 2,355 /R x 31,62000 = 74,46510

Subtotal: 136,61355 136,61355
Materials

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,009      x 93,80000 = 0,84420

B0F1D2A1 U Totxo massís, de 29x14x10 cm, per a revestir 79,999      x 0,20000 = 15,99980
B0641080 M3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,066      x 96,00000 = 6,33600

B0111000 M3 Aigua 0,003      x 0,97000 = 0,00291
D070A4D1 M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,095      x 113,04375 = 10,73916

Subtotal: 33,92207 33,92207

COST DIRECTE 170,53562
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 170,53562
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F3310100P-38 U Bastiment i reixa practicable per a embornal tipus
Onda o similar, de fosa ductil de 800x360 mm
exteriors i de 740x300 mm de dimensions interiors,
col·locat amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 84,54 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,380 /R x 31,62000 = 12,01560
A0140000 H Manobre 0,380 /R x 26,39000 = 10,02820

Subtotal: 22,04380 22,04380
Materials

BD5Z0100 U Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa
ductil de 750x300x41 mm de dimensions exteriors
tipus ONDA de Fundició Dúctil Benito.

1,000      x 60,52000 = 60,52000

D0701641 M3 Morter de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S i
sorra de pedra granítica amb 500 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:3, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,020      x 98,69000 = 1,97380

Subtotal: 62,49380 62,49380

COST DIRECTE 84,53760
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,53760

F3410010P-39 U Solera de formigó HM-30/P/20/I+Qa de 15 cm de
gruix i de planta 1x1 m

Rend.: 1,000 22,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,140 /R x 26,39000 = 3,69460
A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,140 /R x 31,62000 = 4,42680

Subtotal: 8,12140 8,12140
Materials

B0641180 M3 Formigó HM-30/P/20/I+Qa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+Qa

0,170      x 82,93000 = 14,09810

Subtotal: 14,09810 14,09810

COST DIRECTE 22,21950
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,21950
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F3420010P-40 M Paret per a pou circular de D 100 cm, de gruix 14 cm
de maó massís, arrebossada i lliscada per dins amb
morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

Rend.: 1,000 272,21 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 4,000 /R x 26,39000 = 105,56000
A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 4,000 /R x 31,62000 = 126,48000

Subtotal: 232,04000 232,04000
Materials

B0F1D2A1 U Totxo massís, de 29x14x10 cm, per a revestir 125,000      x 0,20000 = 25,00000
B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,014      x 93,80000 = 1,31320

B0111000 M3 Aigua 0,005      x 0,97000 = 0,00485
D0701821 M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

0,150      x 92,33500 = 13,85025

Subtotal: 40,16830 40,16830

COST DIRECTE 272,20830
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 272,20830

F3430080P-41 U Subministre e insta-lació de bastiment i tapa per pou
de registre tipus GEO de NORINCO (D-400) o
equivalent. Totalment col-locat.

Rend.: 1,000 237,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 1,000 /R x 31,62000 = 31,62000
A0140000 H Manobre 1,000 /R x 26,39000 = 26,39000

Subtotal: 58,01000 58,01000
Materials

BDDZU151 U Subministre de bastiment + tapa per pou de registre
model GEO o equivalent de NORINCO. El diàmetre
de la mateixa es de 60 cm, es tracta d´una tapa
D-400.

1,000      x 170,00000 = 170,00000

D0701821 M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

0,100      x 92,33500 = 9,23350

Subtotal: 179,23350 179,23350
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COST DIRECTE 237,24350
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 237,24350

F3520030P-42 M Escomesa de polietilè d'alta densitat de diàmetre
exterior 315 cm, solera de 10 cm, formigonat fins a
cobrir la clau i  formigó HM-20/P/20/I.

Rend.: 1,000 59,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,200 /R x 26,39000 = 5,27800
A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,200 /R x 31,62000 = 6,32400

Subtotal: 11,60200 11,60200
Maquinària

C1315010 H Retroexcavadora petita 0,100 /R x 42,27000 = 4,22700

Subtotal: 4,22700 4,22700
Materials

B0641080 M3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,240      x 96,00000 = 23,04000

BD790020 M Tub de Polietilè d'Alta Densitst, de doble paret,
corrugat exterior y llis interiorment. Diàmetre exterior
315mm i dièmetre interior 271.

1,050      x 19,90000 = 20,89500

Subtotal: 43,93500 43,93500

COST DIRECTE 59,76400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,76400

F3530010P-43 U Pericó cec de connexió d'escomeses de 38x38x55
cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I o totxo massís i solera de formigó.

Rend.: 1,000 93,11 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 1,200 /R x 26,39000 = 31,66800
A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 1,200 /R x 31,62000 = 37,94400

Subtotal: 69,61200 69,61200
Materials

B0641080 M3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,209      x 96,00000 = 20,06400

B0DF7G0A U Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó d'enllumenat
de 38x38x55 cm, per a 150 usos

1,000      x 1,00000 = 1,00000

B0312500 T Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,013      x 18,00000 = 0,23400
B0F1D2A1 U Totxo massís, de 29x14x10 cm, per a revestir 11,004      x 0,20000 = 2,20080

Subtotal: 23,49880 23,49880
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COST DIRECTE 93,11080
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,11080

F3530020P-44 U Connexió de tub d'escomesa o embornal a la xarxa
principal de clavegueram amb kit de connexió de PE i
utilitzant corona per a l'execució.

Rend.: 1,000 86,01 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 1,000 /R x 26,39000 = 26,39000
A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 1,000 /R x 31,62000 = 31,62000

Subtotal: 58,01000 58,01000
Maquinària

C200S030 H màquina perforadora fins a D350mm 0,400 /R x 70,00000 = 28,00000

Subtotal: 28,00000 28,00000

COST DIRECTE 86,01000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,01000

F3610030P-45 M Recobriment protector exterior per a clavegueres de
polietilè fins a D 630 cm, amb 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 31,34 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,110 /R x 31,62000 = 3,47820
A0140000 H Manobre 0,110 /R x 26,39000 = 2,90290

Subtotal: 6,38110 6,38110
Materials

B0641080 M3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,260      x 96,00000 = 24,96000

Subtotal: 24,96000 24,96000

COST DIRECTE 31,34110
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,34110

F370100P-46 M Subministre i col·locació de sistema de drenatge
composat de 1 ML de Canal de formigó polímer tipus
ULMA o equivalent, modelo SELF200,amplada
exterior 204mm, interior 150mm, altura externa
140mm i amb secció hidràulica 180cm², per a
recollida d'aigues pluvials, i reixa de Fundició Dúctil
Nervada, modelo FNX150UCCM de longitut 0,50m,
amb clase de carga C-250, segons la NORMA
EN-1433.

Rend.: 1,000 111,25 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,400 /R x 31,62000 = 12,64800
A0150000 H Manobre especialista 0,400 /R x 27,29000 = 10,91600

Subtotal: 23,56400 23,56400
Materials

BD5Z6K50 M sistema de drenatge composat de 1 ML de Canal de
formigó polímer tipus ULMA o equivalent, modelo
SELF200,amplada exterior 204mm,  interior 150mm,
altura externa 140mm i amb secció hidràulica 180cm²,
per a recollida d'aigues pluvials,  i reixa de Fundició
Dúctil Nervada, modelo FNX150UCCM de longitut
0,50m, amb clase de carga C-250, segons la NORMA
EN-1433.

1,050      x 69,80000 = 73,29000

B0641080 M3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,150      x 96,00000 = 14,40000

Subtotal: 87,69000 87,69000

COST DIRECTE 111,25400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 111,25400

F390020P-47 M Solera per a clavegueres de fins a D 63 cm, amb 10
cm de formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 11,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,081 /R x 31,62000 = 2,56122
A0140000 H Manobre 0,081 /R x 26,39000 = 2,13759

Subtotal: 4,69881 4,69881
Materials

B0641080 M3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,070      x 96,00000 = 6,72000

Subtotal: 6,72000 6,72000

COST DIRECTE 11,41881
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,41881

F4210010P-48 M3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 98 % del PM

Rend.: 1,000 28,67 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,040 /R x 26,39000 = 1,05560

Subtotal: 1,05560 1,05560
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Maquinària
C1331100 H Motoanivelladora, de mida petita 0,032 /R x 60,00000 = 1,92000
C1502E00 H Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 42,60000 = 1,06500
C13350C0 H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,036 /R x 60,00000 = 2,16000

Subtotal: 5,14500 5,14500
Materials

B0372000 M3 Tot-u artificial 1,150      x 19,50000 = 22,42500
B0111000 M3 Aigua 0,050      x 0,97000 = 0,04850

Subtotal: 22,47350 22,47350

COST DIRECTE 28,67410
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,67410

F4220010P-49 M3 Base de formigó HM-25/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb transport interior amb dumper de 1,5 Tn
amb estesa i vibrat amb regle vibratori, amb acabat
reglejat. Inclou els treballs necessaris per executar-ho
en fases i per deixar la superfície a la cota
necessària en funció dels diferents acabats de
paviments.

Rend.: 1,000 131,65 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 31,62000 = 9,48600
A0140000 H Manobre 0,200 /R x 26,39000 = 5,27800
A0150000 H Manobre especialista 0,200 /R x 27,29000 = 5,45800

Subtotal: 20,22200 20,22200
Maquinària

C2005000 H Regle vibratori 0,200 /R x 3,84000 = 0,76800
C1505120 H Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme

hidràulic
0,200 /R x 25,29000 = 5,05800

Subtotal: 5,82600 5,82600
Materials

B0641080 M3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,100      x 96,00000 = 105,60000

Subtotal: 105,60000 105,60000

COST DIRECTE 131,64800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 131,64800
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F4310088P-50 M Subministrament i col-locació de vorada de peces de
formigó model TJ-20P de Breinco o equivalent , doble
capa 20x20x100cm, sèrie N, 350Kg/cm2,col.locada
sobre base de formigó HM-20/P/20/I de 25 a 30 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra amb formigonera 165 l.

Rend.: 1,000 52,75 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,228 /R x 31,62000 = 7,20936
A0140000 H Manobre 0,456 /R x 26,39000 = 12,03384

Subtotal: 19,24320 19,24320
Materials

B0641080 M3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,102      x 96,00000 = 9,79200

B96ICA0189 M Peça vorada model vorada rigola 20x20x100 cm
model TJ-20P  de Breinco o Equivalent amb acabat
superior color metal.

1,050      x 22,50000 = 23,62500

D0701821 M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

0,001      x 92,33500 = 0,09234

Subtotal: 33,50934 33,50934

COST DIRECTE 52,75254
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,75254

F4310089P-51 M2 Subministrament i col-locació de vorada de peces de
formigó model TJ-20P de Breinco o equivalent , doble
capa 20x20x100cm, sèrie N, 350Kg/cm2,col.locada
sobre base de formigó HM-20/P/20/I i col.locat a truc
de maceta amb morter ensacat (M-15) de ciment
portland pastat de consistència tova o plàstica, de 2
a 4 cm de gruix màxim, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l..Inclou beurada de Sikatop 121
sota la peça. Les juntes es reompliran amb una
mescla de sorra i ciment en sec amb successius
escombrats. Al finalitzar l'obra es farà una neteja de
la superfície.

Rend.: 1,000 138,81 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,228 /R x 31,62000 = 7,20936
A0140000 H Manobre 0,456 /R x 26,39000 = 12,03384

Subtotal: 19,24320 19,24320
Materials

B98060 U Sac de Morter M-15 (15N/mm2 ). 2,000      x 1,60000 = 3,20000
B96ICA0189 M Peça vorada model vorada rigola 20x20x100 cm

model TJ-20P  de Breinco o Equivalent amb acabat
superior color metal.

5,100      x 22,50000 = 114,75000
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B9A0010 KG Sika Top 121 0,800      x 1,90000 = 1,52000
D0701821 M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

0,001      x 92,33500 = 0,09234

Subtotal: 119,56234 119,56234

COST DIRECTE 138,80554
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 138,80554

F4330010P-52 M Subministrament i col-locació de vorada recta de
pedra granítica, gra fi, recta, serrada i flamejada, de
20x25 cm, col.locada sobre base de formigó
HM-20/P/20/I i rejuntada amb morter de ciment 1:4
elaborat a l´obra amb formigonera de 165 l.

Rend.: 1,000 74,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,175 /R x 31,62000 = 5,53350
A0150000 H Manobre especialista 0,350 /R x 27,29000 = 9,55150

Subtotal: 15,08500 15,08500
Materials

B0641080 M3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,060      x 96,00000 = 5,76000

B9613U10 m Pedra granítica, gra fi, recta, serrada mecanicament i
flamejada, per a vorada, de 20x25 cm

1,000      x 53,00000 = 53,00000

D0701821 M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

0,009      x 92,33500 = 0,83102

Subtotal: 59,59102 59,59102

COST DIRECTE 74,67602
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,67602

F4510100P-53 M Peces centrals de gual de vehicles de formigó, doble
capa, 40x60x10 cm, col.locat sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntat amb
morter mixt 1:2:10 amb pòrtland amb filler calcari,
elaborat amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 119,96 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,616 /R x 31,62000 = 19,47792
A0140000 H Manobre 1,000 /R x 26,39000 = 26,39000

Subtotal: 45,86792 45,86792
Materials
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B0641090 M3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,244      x 96,00000 = 23,42400

B98ICA0250 M Peça central de gual tipus Barcelona de dimensions
60x40x30.

1,100      x 45,65000 = 50,21500

D070A4D1 M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,004      x 113,04375 = 0,45218

Subtotal: 74,09118 74,09118

COST DIRECTE 119,95910
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 119,95910

F4540010P-54 M Gual de vehicles de granet MOD. R-90 amb peces
centrals de 120x40x10cm, col.locat sobre base de
formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària i
rejuntat amb morter mixt 1:2:10 amb pòrtland amb
filler calcari, elaborat amb formigonera de 165 l.

Rend.: 1,000 212,16 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,616 /R x 31,62000 = 19,47792
A0140000 H Manobre 1,246 /R x 26,39000 = 32,88194

Subtotal: 52,35986 52,35986
Materials

B0641090 M3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,244      x 96,00000 = 23,42400

B9A0010 KG Sika Top 121 0,800      x 1,90000 = 1,52000
B9810010 m Gual de vianants de granet gris, amb peces centrals

de 8 cm de gruix i inclosos la part proporcional dels
caps

1,050      x 128,00000 = 134,40000

D070A4D1 M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,004      x 113,04375 = 0,45218

Subtotal: 159,79618 159,79618

COST DIRECTE 212,15604
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 212,15604

F4F30052P-55 U Treballs auxiliars per a l'execució del paviment. Inclou
protecció de les peces col·locades a l'hora d'executar
l'asfalt, plàstics per no embrutar les peces, i tot el
material necesari per a la correcta execució

Rend.: 1,000 514,66 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A0121000 H Oficial 1a 8,000 /R x 31,62000 = 252,96000
A0140000 H Manobre 8,000 /R x 26,39000 = 211,12000

Subtotal: 464,08000 464,08000
Maquinària

C1505120 H Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

2,000 /R x 25,29000 = 50,58000

Subtotal: 50,58000 50,58000

COST DIRECTE 514,66000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 514,66000

F4L10035P-56 M2 Paviment de peça de formigó de Breinco tipus
Vulcano de color metal o similar de 20x40 cm i 8 cm
de gruix, col.locat a truc de maceta amb morter
ensacat (M-15) de ciment portland pastat de
consistència tova o plàstica, de 2 a 4 cm de gruix
màxim, elaborat a l'obra amb formigonera..Inclou
beurada de Sikatop 121 sota la peça. Les juntes es
reompliran amb una mescla de sorra i ciment en sec
amb successius escombrats. Al finalitzar l'obra es
farà una neteja de la superfície.
La partida incorpora els ajustos per nivellar els
registres més petits de 30x30 cm, i la formació de
juntes de 2 cm reomplertes amb SikaFlex .

Rend.: 1,000 47,23 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,300 /R x 27,29000 = 8,18700
A0127000 H Oficial 1a col.locador 0,380 /R x 25,36000 = 9,63680

Subtotal: 17,82380 17,82380
Materials

B9F10020 M2 Peça de formigó tipus Vulcano gris  de 20x40x8 cm 1,050      x 23,50000 = 24,67500
B0111000 M3 Aigua 0,013      x 0,97000 = 0,01261
B98060 U Sac de Morter M-15 (15N/mm2 ). 2,000      x 1,60000 = 3,20000
B9A0010 KG Sika Top 121 0,800      x 1,90000 = 1,52000

Subtotal: 29,40761 29,40761

COST DIRECTE 47,23141
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,23141

F4L10036P-57 M2 Paviment de peça de formigó de Breinco tipus
Vulcano de color metal o similar de 20x60 cm i 8 cm
de gruix, col.locat a truc de maceta amb morter
ensacat (M-15) de ciment portland pastat de
consistència tova o plàstica, de 2 a 4 cm de gruix
màxim, elaborat a l'obra amb formigonera.Inclou
beurada de Sikatop 121 sota la peça. Les juntes es
reompliran amb una mescla de sorra i ciment en sec
amb successius escombrats. Al finalitzar l'obra es
farà una neteja de la superfície.

Rend.: 1,000 59,57 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 H Oficial 1a col.locador 0,380 /R x 25,36000 = 9,63680
A0150000 H Manobre especialista 0,300 /R x 27,29000 = 8,18700

Subtotal: 17,82380 17,82380
Materials

B9F10021 M2 Peça de formigó tipus Vulcano gris  de 20x60x8 cm 1,050      x 35,25000 = 37,01250
B0111000 M3 Aigua 0,013      x 0,97000 = 0,01261
B98060 U Sac de Morter M-15 (15N/mm2 ). 2,000      x 1,60000 = 3,20000
B9A0010 KG Sika Top 121 0,800      x 1,90000 = 1,52000

Subtotal: 41,74511 41,74511

COST DIRECTE 59,56891
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,56891

F4L10037 M2 Paviment de peça de formigó de Breinco tipus
Terana Six de color metal o similar de 20x10 cm i 8
cm de gruix, col.locat a truc de maceta amb morter
ensacat (M-15) de ciment portland pastat de
consistència tova o plàstica, de 2 a 4 cm de gruix
màxim, elaborat a l'obra amb formigonera.Inclou
beurada de Sikatop 121 sota la peça. Les juntes es
reompliran amb una mescla de sorra i ciment en sec
amb successius escombrats. Al finalitzar l'obra es
farà una neteja de la superfície.

Rend.: 1,000 45,34 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 H Oficial 1a col.locador 0,380 /R x 25,36000 = 9,63680
A0150000 H Manobre especialista 0,300 /R x 27,29000 = 8,18700

Subtotal: 17,82380 17,82380
Materials

B0111000 M3 Aigua 0,013      x 0,97000 = 0,01261
B9F10022 M2 Peça de formigó tipus Terana Six gris/metal de

20x10x8 cm
1,050      x 21,70000 = 22,78500

B9A0010 KG Sika Top 121 0,800      x 1,90000 = 1,52000
B98060 U Sac de Morter M-15 (15N/mm2 ). 2,000      x 1,60000 = 3,20000

Subtotal: 27,51761 27,51761

COST DIRECTE 45,34141
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,34141
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F4L10038 M2 Paviment de peça de formigó de Breinco tipus
Vulcano de color metal o similar de 30x10 cm i 8 cm
de gruix, col.locat a truc de maceta amb morter
ensacat (M-15) de ciment portland pastat de
consistència tova o plàstica, de 2 a 4 cm de gruix
màxim, elaborat a l'obra amb formigonera.Inclou
beurada de Sikatop 121 sota la peça. Les juntes es
reompliran amb una mescla de sorra i ciment en sec
amb successius escombrats. Al finalitzar l'obra es
farà una neteja de la superfície.

Rend.: 1,000 47,23 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 H Oficial 1a col.locador 0,380 /R x 25,36000 = 9,63680
A0150000 H Manobre especialista 0,300 /R x 27,29000 = 8,18700

Subtotal: 17,82380 17,82380
Materials

B98060 U Sac de Morter M-15 (15N/mm2 ). 2,000      x 1,60000 = 3,20000
B0111000 M3 Aigua 0,013      x 0,97000 = 0,01261
B9F10023 M2 Peça de formigó tipus Vulcano gris/metal de 30x10x8

cm
1,050      x 23,50000 = 24,67500

B9A0010 KG Sika Top 121 0,800      x 1,90000 = 1,52000

Subtotal: 29,40761 29,40761

COST DIRECTE 47,23141
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,23141

F4P50070P-58 ML Paviment de pedra natural granítica de color gris de
forma rectangular asserrat mecànic i flamejat de
40x20 cm i 7 cm de gruix, serie nacional col.locat a
l'estesa amb morter ensacat (M-80) de ciment
portland pastat de consistència tova o plàstica, de 2
a 4 cm de gruix màxim, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l. Inclou una impregnació a la
base de cada llosa amb una beurada de ciment
portland amassat amb SIKATOP 121 o similar. Les
juntes es reompliran amb una mescla de sorra i
ciment en sec amb successius escombrats. Al
finalitzar l'obra es farà una neteja de la superfície.

Rend.: 1,000 49,03 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 H Oficial 1a col.locador 0,600 /R x 25,36000 = 15,21600
A0150000 H Manobre especialista 0,500 /R x 27,29000 = 13,64500

Subtotal: 28,86100 28,86100
Materials

B9B20030 M2 Peça de pedra natural de granet color gris deixat de
serra i flamejat de 40x20x7 cm

0,200      x 84,00000 = 16,80000

B0111000 M3 Aigua 0,013      x 0,97000 = 0,01261
B9A0010 KG Sika Top 121 0,800      x 1,90000 = 1,52000
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B9A0040 U sac de Morter M-80 1,800      x 1,02000 = 1,83600

Subtotal: 20,16861 20,16861

COST DIRECTE 49,02961
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,02961

F4P50080P-59 M2 Paviment de pedra natural granítica de color gris de
forma rectangular asserrat mecànic i flamejat de
105x40 cm i 8 cm de gruix, serie nacional col.locat a
l'estesa amb morter ensacat (M-15) de ciment
portland pastat de consistència tova o plàstica, de 2
a 4 cm de gruix màxim, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l. Inclou una impregnació a la
base de cada llosa amb una beurada de ciment
portland amassat amb SIKATOP 121 o similar. Les
juntes es reompliran amb una mescla de sorra i
ciment en sec amb successius escombrats. Al
finalitzar l'obra es farà una neteja de la superfície.

Rend.: 1,000 123,19 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 H Oficial 1a col.locador 0,800 /R x 25,36000 = 20,28800
A0150000 H Manobre especialista 0,800 /R x 27,29000 = 21,83200

Subtotal: 42,12000 42,12000
Materials

B9A0040 U sac de Morter M-80 1,800      x 1,02000 = 1,83600
B9A0010 KG Sika Top 121 0,800      x 1,90000 = 1,52000
B0111000 M3 Aigua 0,013      x 0,97000 = 0,01261
B9B20010 M2 Peça de pedra natural de granet color gris deixat de

serra i flamejat de 100x40x8 cm
1,050      x 74,00000 = 77,70000

Subtotal: 81,06861 81,06861

COST DIRECTE 123,18861
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 123,18861

F4V40003 M Formació de junt de paviment amb passamà d'acer
galvanitzat de 200 x 10 mm amb pestanyes per a
l'ancoratge cada 0,5 m. alternades a banda i banda i
subjectat al paviment amb tacs químics.

Rend.: 1,000 47,78 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,200 /R x 27,17000 = 5,43400
A0150000 H Manobre especialista 0,200 /R x 27,29000 = 5,45800

Subtotal: 10,89200 10,89200
Materials

BJ60029 M Passamà acer galvanitzat 200x10 mm. 1,000      x 30,00000 = 30,00000
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B0641052 M3 Formigó HM-20/B/20/I,>=200Kg/cm3 ciment. 0,100      x 68,85000 = 6,88500

Subtotal: 36,88500 36,88500

COST DIRECTE 47,77700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,77700

F500001P-60 M2 Obertura de cates per localització de serveis amb
mitjans manuals i amb compressor de dos martells
pneumatics, a profunditat variable.

Rend.: 1,000 107,33 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 1,000 /R x 31,62000 = 31,62000
A0140000 H Manobre 1,600 /R x 26,39000 = 42,22400

Subtotal: 73,84400 73,84400
Maquinària

C1501700 H Camió per a transport de 7 t 0,010 /R x 32,30000 = 0,32300
C1101200 H Compressor amb dos martells pneumàtics 2,000 /R x 16,58000 = 33,16000

Subtotal: 33,48300 33,48300

COST DIRECTE 107,32700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,32700

F500002P-61 U Realització de cates de menys d'1 m² de superfície, a
justificar, amb mitjans mecànics i manuals per a
detectar els serveis soterrats. Inclou el reblert, el
transport de la runa a l'abocador, l'esponjament i el
cànon. En cas d'existir diversos serveis propers es
considerarà una única cata per a tots.

Rend.: 1,000 66,32 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,800 /R x 26,39000 = 21,11200
A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 1,000 /R x 31,62000 = 31,62000

Subtotal: 52,73200 52,73200
Maquinària

C1501700 H Camió per a transport de 7 t 0,010 /R x 32,30000 = 0,32300
C1101200 H Compressor amb dos martells pneumàtics 0,800 /R x 16,58000 = 13,26400

Subtotal: 13,58700 13,58700

COST DIRECTE 66,31900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,31900
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F512010P-62 M3 Excavació de rasa per companyies de serveis, en
terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i manuals i
càrrega de material.

Rend.: 1,000 20,13 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,170 /R x 31,62000 = 5,37540
A0140000 H Manobre 0,170 /R x 26,39000 = 4,48630

Subtotal: 9,86170 9,86170
Maquinària

C1315020 H Retroexcavadora mitjana 0,170 /R x 60,38000 = 10,26460

Subtotal: 10,26460 10,26460

COST DIRECTE 20,12630
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,12630

F512020P-63 M3 Excavació de rasa per companyies de serveis, en
roca, amb mitjans mecànics i càrrega de material
sobre camió.

Rend.: 1,000 49,77 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 31,62000 = 9,48600
A0140000 H Manobre 0,300 /R x 26,39000 = 7,91700

Subtotal: 17,40300 17,40300
Maquinària

C1315010 H Retroexcavadora petita 0,200 /R x 42,27000 = 8,45400
C1105A00 H Retroexcavadora amb martell trencador 0,350 /R x 68,31000 = 23,90850

Subtotal: 32,36250 32,36250

COST DIRECTE 49,76550
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,76550

F512021P-64 M3 Excavació de rasa en mina per companyies de
serveis, en qualsevol tipus de terreny , amb mitjans
mecànics i manuals i càrrega de material.

Rend.: 1,000 69,91 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 1,000 /R x 31,62000 = 31,62000
A0140000 H Manobre 1,000 /R x 26,39000 = 26,39000

Subtotal: 58,01000 58,01000
Maquinària

C1105A00 H Retroexcavadora amb martell trencador 0,100 /R x 68,31000 = 6,83100
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C1315010 H Retroexcavadora petita 0,120 /R x 42,27000 = 5,07240

Subtotal: 11,90340 11,90340

COST DIRECTE 69,91340
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,91340

F518030P-65 M3 Rebliment i piconatge de rasa per companyies de
serveis amb tot-ú reciclat, abocat mecànicament, en
tongades de 25 cm. com a màxim, utilitzant picó
vibrant i/o corró vibratori autopropulsalt i amb
compactació del 95% PM, inclou el recobriment del
serveis amb sorra.

Rend.: 1,000 24,19 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,030 /R x 31,62000 = 0,94860
A0150000 H Manobre especialista 0,060 /R x 27,29000 = 1,63740

Subtotal: 2,58600 2,58600
Maquinària

C1315020 H Retroexcavadora mitjana 0,040 /R x 60,38000 = 2,41520
C1501900 H Camió per a transport de 20 t 0,050 /R x 48,25000 = 2,41250
C1335080 H Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,050 /R x 42,35000 = 2,11750

Subtotal: 6,94520 6,94520
Materials

B0300400 M3 Tot-ú  reclicat rentat 1,050      x 11,95000 = 12,54750
B0300403 M3 Sorra 0,5 reciclada de formigó 0,200      x 10,58000 = 2,11600

Subtotal: 14,66350 14,66350

COST DIRECTE 24,19470
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,19470

F5210210P-66 M Canalització amb 2 tubs de PE corrugat de D=125
mm i dau de recobriment amb formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 16,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,010 /R x 31,62000 = 0,31620
A0140000 H Manobre 0,010 /R x 26,39000 = 0,26390

Subtotal: 0,58010 0,58010
Materials

B0641080 M3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,080      x 96,00000 = 7,68000

BDPE0030 M Tub de polietilè de doble paret, corrugat exterior i llis
interiorment de diàmetre ext 125mm.

2,050      x 3,90000 = 7,99500
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Subtotal: 15,67500 15,67500

COST DIRECTE 16,25510
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,25510

F5210230P-67 M Canalització amb 4 tubs de PE corrugat de D=160
mm i dau de recobriment amb formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 39,58 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,010 /R x 26,39000 = 0,26390
A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,010 /R x 31,62000 = 0,31620

Subtotal: 0,58010 0,58010
Materials

B0641080 M3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,100      x 96,00000 = 9,60000

BDPE0040 M Tub de polietilè de doble paret, corrugat exterior i llis
interiorment de diàmetre ext 200mm.

4,000      x 7,35000 = 29,40000

Subtotal: 39,00000 39,00000

COST DIRECTE 39,58010
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,58010

F5310010P-68 U Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de totxo massís
o de 10 cm de gruix de formigó i solera de maó calat,
sobre llit de sorra

Rend.: 1,000 73,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 1,000 /R x 31,62000 = 31,62000
A0140000 H Manobre 1,000 /R x 26,39000 = 26,39000

Subtotal: 58,01000 58,01000
Materials

B0312500 T Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,012      x 18,00000 = 0,21600
B0641080 M3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,132      x 96,00000 = 12,67200

B0DF7G0A U Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó d'enllumenat
de 38x38x55 cm, per a 150 usos

1,000      x 1,00000 = 1,00000

B0F1D2A1 U Totxo massís, de 29x14x10 cm, per a revestir 8,001      x 0,20000 = 1,60020

Subtotal: 15,48820 15,48820
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COST DIRECTE 73,49820
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,49820

F5310011P-69 U Pericó i tapa per a vàlvula Rend.: 1,000 85,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 1,200 /R x 26,39000 = 31,66800
A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 1,200 /R x 31,62000 = 37,94400

Subtotal: 69,61200 69,61200
Materials

B0641080 M3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,132      x 96,00000 = 12,67200

B0DF7G0A U Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó d'enllumenat
de 38x38x55 cm, per a 150 usos

1,000      x 1,00000 = 1,00000

B0312500 T Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,012      x 18,00000 = 0,21600
B0F1D2A1 U Totxo massís, de 29x14x10 cm, per a revestir 8,001      x 0,20000 = 1,60020

Subtotal: 15,48820 15,48820

COST DIRECTE 85,10020
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,10020

F5310030P-70 U Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de totxo massís
o de 10 cm de gruix de formigó i solera de maó calat,
sobre llit de sorra

Rend.: 1,000 113,35 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 1,200 /R x 31,62000 = 37,94400
A0140000 H Manobre 1,200 /R x 26,39000 = 31,66800

Subtotal: 69,61200 69,61200
Materials

B0F1D2A1 U Totxo massís, de 29x14x10 cm, per a revestir 13,997      x 0,20000 = 2,79940
B0641080 M3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,407      x 96,00000 = 39,07200

B0312500 T Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,024      x 18,00000 = 0,43200
B0DF8H0A U Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de

57x57x125 cm, per a 150 usos
1,000      x 1,43000 = 1,43000

Subtotal: 43,73340 43,73340
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COST DIRECTE 113,34540
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,34540

F5320010P-71 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

Rend.: 1,000 60,15 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,350 /R x 26,39000 = 9,23650
A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,350 /R x 31,62000 = 11,06700

Subtotal: 20,30350 20,30350
Materials

BDKZ3150 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes

1,000      x 38,00000 = 38,00000

D0701821 M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

0,020      x 92,33500 = 1,84670

Subtotal: 39,84670 39,84670

COST DIRECTE 60,15020
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,15020

F5320020P-72 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb
morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

Rend.: 1,000 104,87 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,450 /R x 26,39000 = 11,87550
A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,450 /R x 31,62000 = 14,22900

Subtotal: 26,10450 26,10450
Materials

BDKZ3170 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes

1,000      x 76,00000 = 76,00000

D0701821 M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

0,030      x 92,33500 = 2,77005

Subtotal: 78,77005 78,77005
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COST DIRECTE 104,87455
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,87455

F550001P-73 M3 Protecció de formigó de xarxes de serveis existents
generada pel canvi de rasant . inclou elements
necessaris com geotextil o porexpan.

Rend.: 1,000 76,74 €

COST DIRECTE 76,74000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,7400
________________________________________________________________________________________________________________

F560020P-74 U Desplaçament d'arqueta/embornal/reixa existent de
dimensions superiors a 40x40 cm fins a cota de
rasant de paviments.

Rend.: 1,000 96,57 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 1,000 /R x 31,62000 = 31,62000
A0150000 H Manobre especialista 1,500 /R x 27,29000 = 40,93500

Subtotal: 72,55500 72,55500
Maquinària

C2001000 H Martell trencador manual 0,800 /R x 2,69000 = 2,15200

Subtotal: 2,15200 2,15200
Materials

B0D21030 M Tauló de fusta de pi per a 10 usos 6,000      x 0,43000 = 2,58000
B0641050 M3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària

màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,150      x 81,65000 = 12,24750

D070A8B2 m3 Morter ensacat tipus M-10 0,065      x 108,26775 = 7,03740

Subtotal: 21,86490 21,86490

COST DIRECTE 96,57190
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,57190

F6220020P-75 U Paperera per a penjar CentreHistòric amb acabat
d'oxidon negre, amb platines verticals d'acer de 25x4
mm, base de planxa d'acer perforada de gruix 1 mm i
suports per a collar a paraments verticals, tipus ref
807 de Dumypark o equivalent, ancorada amb un dau
de formigó HM-20 de 30x30x30 cm.

Rend.: 1,000 245,46 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 1,000 /R x 26,39000 = 26,39000
A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 1,000 /R x 31,62000 = 31,62000

Subtotal: 58,01000 58,01000
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Materials
B0641050 M3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària

màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,030      x 81,65000 = 2,44950

BQ223250 U Paperera per a penjar Barri Vell tipus Ref 807 de
Dumypark,  formada per platines verticals d'acer de
25x4 mm, base de planxa d'acer perforada de gruix 1
mm i suports per a collar a paraments verticals

1,000      x 185,00000 = 185,00000

Subtotal: 187,44950 187,44950

COST DIRECTE 245,45950
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 245,45950

F6710060P-76 U Pilona fixa tipus bloc massís de granit gris 40x45x70,
segons detall, amb les cares flamejades.

Rend.: 1,000 328,35 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,950 /R x 31,62000 = 30,03900
A0140000 H Manobre 1,900 /R x 26,39000 = 50,14100

Subtotal: 80,18000 80,18000
Materials

BQ300955 U Pilona de bloc de granet gris massissat tot amb les
cares flamejades.Les seves dimensions seran de 700
mm d´alt amb una base visible de 300 mm x 400
mm,les seves dimensions d´empotrament son 250
mm d´alçada i una secció d´empotrament de 300
mmx320 mm.

1,000      x 240,00000 = 240,00000

B0641050 M3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,100      x 81,65000 = 8,16500

Subtotal: 248,16500 248,16500

COST DIRECTE 328,34500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 328,34500

F8140035 U Jornada d'equip de senyalització horitzontal en fase
d'obra amb pintura acrílica groga . Inclou el fressat de
la senyalització existent i les microesferes de vidre.

Rend.: 1,000 1.400,00 €

COST DIRECTE 1.400,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.400,0000
________________________________________________________________________________________________________________
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F8210140P-77 U Placa d'alumini amb làmina reflectora de nivell 2
d'intensitat, rectangular 60X90 cm , per a senyals
tipus S-28 , fixada mecànicament.

Rend.: 1,000 236,11 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,800 /R x 26,39000 = 21,11200

Subtotal: 21,11200 21,11200
Materials

BBM10160 u placa rectangular d'alumini 90x60 cm, làmina reflect.
nivell 2, tipus S-28 Manresa

1,000      x 215,00000 = 215,00000

Subtotal: 215,00000 215,00000

COST DIRECTE 236,11200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 236,11200

F8240010P-78 M Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de
80x40x2 mm, col.locat a terra formigonat

Rend.: 1,000 18,83 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,100 /R x 26,39000 = 2,63900
A0122000 H Oficial 1a paleta 0,050 /R x 31,62000 = 1,58100

Subtotal: 4,22000 4,22000
Materials

BBMZ0010 M Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per
a senyalització vertical

1,000      x 12,50000 = 12,50000

D060M022 M3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

0,029      x 72,61710 = 2,10590

Subtotal: 14,60590 14,60590

COST DIRECTE 18,82590
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,82590

F8240040P-79 M Recol.locació de senyal existent a la nova ubicació
que marqui la direcció d'obra

Rend.: 1,000 52,15 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,500 /R x 26,39000 = 13,19500
A0122000 H Oficial 1a paleta 1,000 /R x 31,62000 = 31,62000

Subtotal: 44,81500 44,81500
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Maquinària
C2001000 H Martell trencador manual 1,000 /R x 2,69000 = 2,69000

Subtotal: 2,69000 2,69000
Materials

D060M022 M3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

0,064      x 72,61710 = 4,64749

Subtotal: 4,64749 4,64749

COST DIRECTE 52,15249
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,15249

F9H11131P-80 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada. Inclou
el trasllat d'equip de petites dimensions per tal de no
malmetre el paviment i la part manual per trams de
dificil accés de la maquinària.

Rend.: 1,000 123,39 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,350 /R x 31,62000 = 11,06700
A0140000 H Manobre 0,320 /R x 26,39000 = 8,44480

Subtotal: 19,51180 19,51180
Maquinària

C1505120 H Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,100 /R x 25,29000 = 2,52900

C13350C0 H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 60,00000 = 2,40000
C1709B00 H Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,040 /R x 44,76000 = 1,79040
C170D0A0 H Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic
0,040 /R x 49,24000 = 1,96960

Subtotal: 8,68900 8,68900
Materials

B9H11131 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11
surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

1,030      x 92,13000 = 94,89390

Subtotal: 94,89390 94,89390

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29268

COST DIRECTE 123,38738
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 123,38738
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FSEG1170P-81 U Partida Unitària corresponent a les mesures de
Seguretat i Salut de l'obra

Rend.: 1,000 2.362,00 €

COST DIRECTE 2.362,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.362,0000
________________________________________________________________________________________________________________

FSEG1180P-82 U Partida Unitària corresponent a les mesures de
Seguretat i Salut de l'obra

Rend.: 1,000 950,00 €

COST DIRECTE 950,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 950,0000
________________________________________________________________________________________________________________

FV0002P-83 U Treballs de soterrament de xarxa elèctrica segons
pressupost 836824

Rend.: 1,000 12.665,22 €

COST DIRECTE 12.665,22000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12.665,2200
________________________________________________________________________________________________________________

FV0003P-84 U Arquetes per a clau de pas de la instal·lació d'aigua
potable, inclou les cales de localització

Rend.: 1,000 24,70 €

COST DIRECTE 24,70000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,7000
________________________________________________________________________________________________________________

FV1000 U Treballs de senyalització del tall del c/ Sant Andreu
durant les fases d'execució de l'obra que sigui
necessari. Inclou el subministre i instal·lació de
cartells informatius i de regulació, la retirada de
pilones o mobiliari urbà per a millorar els accessos
alternatius, i la col·locació dels elements de seguretat.

Rend.: 1,000 581,74 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 6,000 /R x 31,62000 = 189,72000
A0140000 H Manobre 6,000 /R x 26,39000 = 158,34000

Subtotal: 348,06000 348,06000
Maquinària

C1501700 H Camió per a transport de 7 t 2,000 /R x 32,30000 = 64,60000
C1315010 H Retroexcavadora petita 4,000 /R x 42,27000 = 169,08000

Subtotal: 233,68000 233,68000

COST DIRECTE 581,74000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 581,74000
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FV1001P-85 U Treballs de senyalització del tall del carrer Hospital
durant les fases d'execució de l'obra que sigui
necessari. Inclou el subministre i instal·lació de
cartells informatius i de regulació, la retirada de
pilones o mobiliari urbà per a millorar els accessos
alternatius, la col·locació dels elements de seguretat, i
els avisos a veïns.

Rend.: 1,000 1.184,99 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 14,000 /R x 26,39000 = 369,46000
A0121000 H Oficial 1a 14,000 /R x 31,62000 = 442,68000

Subtotal: 812,14000 812,14000
Maquinària

C1315010 H Retroexcavadora petita 5,000 /R x 42,27000 = 211,35000
C1501700 H Camió per a transport de 7 t 5,000 /R x 32,30000 = 161,50000

Subtotal: 372,85000 372,85000

COST DIRECTE 1.184,99000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.184,99000

FV1100P-86 U adequació d'entregues a les finques existents deguts
als canvis de rasant. Inclou repassos de morter a
façana i substitució o reparació de graons i rampes.

Rend.: 1,000 1.824,78 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 18,000 /R x 31,62000 = 569,16000
A0140000 H Manobre 20,000 /R x 26,39000 = 527,80000

Subtotal: 1.096,96000 1.096,96000
Maquinària

C1315010 H Retroexcavadora petita 8,000 /R x 42,27000 = 338,16000
C2001000 H Martell trencador manual 10,000 /R x 2,69000 = 26,90000

Subtotal: 365,06000 365,06000
Materials

B9A0040 U sac de Morter M-80 115,500      x 1,02000 = 117,81000
B0641050 M3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària

màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

3,000      x 81,65000 = 244,95000

Subtotal: 362,76000 362,76000

COST DIRECTE 1.824,78000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.824,78000
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FV1102P-87 PA imprevistos a justificar Rend.: 1,000 1.904,76 €
COST DIRECTE 1.904,76000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.904,7600
________________________________________________________________________________________________________________

FV1150P-88 PA Partida alçada a justificar que contempla els treballs
necessaris per l'accés dels vehicles a guals durant
l'execució de  l'obra.

Rend.: 1,000 3.008,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H Oficial 1a paleta 30,000 /R x 31,62000 = 948,60000
A0140000 H Manobre 30,000 /R x 26,39000 = 791,70000

Subtotal: 1.740,30000 1.740,30000
Maquinària

C1315010 H Retroexcavadora petita 30,000 /R x 42,27000 = 1.268,10000

Subtotal: 1.268,10000 1.268,10000

COST DIRECTE 3.008,40000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.008,40000

FV1160P-89 U Partida que contempla els treballs necessaris per
l'accés dels vianants a les seves finques durant
l'execució de l'obra. Inclou una zona habilitada per al
pas de vianants protegits amb tanques, i la col.locació
de cartells d'avís en tot el seu recorregut i en l'entorn
de l'obra i el seu manteniment.

Rend.: 1,000 2.005,60 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H Oficial 1a paleta 20,000 /R x 31,62000 = 632,40000
A0140000 H Manobre 20,000 /R x 26,39000 = 527,80000

Subtotal: 1.160,20000 1.160,20000
Maquinària

C1315010 H Retroexcavadora petita 20,000 /R x 42,27000 = 845,40000

Subtotal: 845,40000 845,40000

COST DIRECTE 2.005,60000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.005,60000
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FV1161P-90 U Treballs de suport al muntatge i desmuntatge del
provisional d'Aigües de Manresa. Inclou la descoberta
de la xarxa en els punts on indiqui Aigues de Manresa

Rend.: 1,000 910,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 15,000 /R x 26,39000 = 395,85000
A0122000 H Oficial 1a paleta 15,000 /R x 31,62000 = 474,30000

Subtotal: 870,15000 870,15000
Maquinària

C2001000 H Martell trencador manual 15,000 /R x 2,69000 = 40,35000

Subtotal: 40,35000 40,35000

COST DIRECTE 910,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 910,50000

H0000GRP-91 U Partida Unitària per la correcta gestió de plàstics,
metalls, paper, fustes i restes vegetals a la planta de
tractament corresponent.Inclosa la classificació a peu
d'obra segons REAL DECRETO 105/2008

Rend.: 1,000 904,62 €

COST DIRECTE 904,62000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 904,6200
________________________________________________________________________________________________________________

INSCLAV01P-92 U Pas de càmera per inspecció del clavegueram. Inclou
informe tècnic.

Rend.: 1,000 784,31 €

COST DIRECTE 784,31000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 784,3100
________________________________________________________________________________________________________________

JUNT0001P-93 M junta de poliestirè expandit de 1 cm de gruix i 25 cm
d'alçada

Rend.: 1,000 1,19 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,015 /R x 26,39000 = 0,39585
A0121000 H Oficial 1a 0,010 /R x 31,62000 = 0,31620

Subtotal: 0,71205 0,71205
Materials

B7C26100 m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 10 mm de
gruix, de 100 kPa de tensió a la compressió, de 0.3
m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i
cantell recte

0,250      x 1,92000 = 0,48000

Subtotal: 0,48000 0,48000
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COST DIRECTE 1,19205
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,19205

P2214-JKK8P-94 m3 Excavació per a caixa de paviment en roca, realitzada
amb pala excavadora amb martell trencador i càrrega
indirecta sobre camió, en entorn urbà amb dificultat
de mobilitat, amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3

Rend.: 1,000 27,65 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1105A00 H Retroexcavadora amb martell trencador 0,250 /R x 68,31000 = 17,07750
C1315010 H Retroexcavadora petita 0,250 /R x 42,27000 = 10,56750

Subtotal: 27,64500 27,64500

COST DIRECTE 27,64500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,64500

P967-JO4WP-95 m Peça recta de formigó per a vorades model T2, doble
capa, amb secció normalitzada de calçada C5 25x15
cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a
25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de
paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions d'1 a 10 m

Rend.: 1,000 42,80 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,350 /R x 31,62000 = 11,06700
A0D-0007 h Manobre 0,700 /R x 26,39000 = 18,47300

Subtotal: 29,54000 29,54000
Materials

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0021      x 50,20000 = 0,10542

B962-0GRB m Peça recta de formigó per a vorades model T2, doble
capa, amb secció normalitzada de calçada C5 25x15
cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340

1,050      x 4,80000 = 5,04000

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

0,0935      x 82,05000 = 7,67168

Subtotal: 12,81710 12,81710

Projecte del c/ Hospital
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,44310

COST DIRECTE 42,80020
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,80020

P9E1-IM42P-96 m2 Paviment de panot per a vorera de 9 pastilles, 6
bandes o anelles de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt,
col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de
ciment pòrtland i beurada, en entorn urbà amb
dificultat de mobilitat, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

Rend.: 1,000 35,02 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,350 /R x 26,39000 = 9,23650
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,250 /R x 31,62000 = 7,90500

Subtotal: 17,14150 17,14150
Materials

B9E2-0HOT m2 Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1,020      x 12,22000 = 12,46440
B011-05ME m3 Aigua 0,010      x 1,85000 = 0,01850
B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons

UNE 80305, en sacs
0,00306      x 255,85000 = 0,78290

B083-06UD kg Colorant en pols per a formigó 0,255      x 4,15000 = 1,05825
B03X-0GW6 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de

ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera,
elaborada a l'obra

0,0306      x 107,67325 = 3,29480

Subtotal: 17,61885 17,61885

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25712

COST DIRECTE 35,01747
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,01747

PD73-F1MD m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 450 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

Rend.: 1,000 47,58 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,390 /R x 32,68000 = 12,74520
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,390 /R x 28,08000 = 10,95120

Subtotal: 23,69640 23,69640
Materials

BD76-2AA8 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de

1,020      x 23,07000 = 23,53140



Projecte del c/ Hospital

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/12/24 Pàg.: 51

PARTIDES D'OBRA

rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

Subtotal: 23,53140 23,53140

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35545

COST DIRECTE 47,58325
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,58325

PD73-F1MIP-97 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 630 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

Rend.: 1,000 67,05 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,490 /R x 28,08000 = 13,75920
A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,490 /R x 32,68000 = 16,01320

Subtotal: 29,77240 29,77240
Materials

BD76-2AAD m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 630 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020      x 36,11000 = 36,83220

Subtotal: 36,83220 36,83220

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,44659

COST DIRECTE 67,05119
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,05119

PRED002P-98 U anul·lació de pou existent Rend.: 1,000 135,17 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 2,000 /R x 26,39000 = 52,78000
A0122000 H Oficial 1a paleta 2,000 /R x 31,62000 = 63,24000

Subtotal: 116,02000 116,02000
Maquinària

C2001000 H Martell trencador manual 2,000 /R x 2,69000 = 5,38000

Subtotal: 5,38000 5,38000
Materials

B0606220 M3 Formigó H-20 de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat de 20 mm.

0,200      x 68,85000 = 13,77000
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Subtotal: 13,77000 13,77000

COST DIRECTE 135,17000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 135,17000

SENY016P-99 M2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb
pintura de dos components, antilliscant, i amb
microesferes de vidre.

Rend.: 1,438 36,93 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,600 /R x 26,39000 = 11,01113
A0121000 H Oficial 1a 0,600 /R x 31,62000 = 13,19332

Subtotal: 24,20445 24,20445
Maquinària

C1B02B00 H Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament
manual

0,500 /R x 29,37000 = 10,21210

Subtotal: 10,21210 10,21210
Materials

B8ZB2000 kg Pintura no reflectora per a senyalització 0,500      x 5,02000 = 2,51000

Subtotal: 2,51000 2,51000

COST DIRECTE 36,92655
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,92655

SERV001P-100 U Subministre i col·locació de plaques normalitzades
separadores de serveis en cas necessari.

Rend.: 1,000 30,56 €

COST DIRECTE 30,56000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,5600
________________________________________________________________________________________________________________

W0010010P-101 M3 Canon per runes netes Rend.: 1,000 5,75 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BE0010 M3 Canon per a runa neta. 1,000      x 5,75000 = 5,75000

Subtotal: 5,75000 5,75000

COST DIRECTE 5,75000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,75000
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W0010040P-102 M3 Canon per terres/roca Rend.: 1,000 3,90 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BE0060 M3 Canon per terres 1,200      x 3,25000 = 3,90000

Subtotal: 3,90000 3,90000

COST DIRECTE 3,90000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,90000

Projecte del c/ Hospital

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/12/24 Pàg.: 54

PARTIDES ALÇADES

FQUAL1000 PA Control de Qualitat Rend.: 1,000 800,00 €
COST DIRECTE 800,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 800,0000
________________________________________________________________________________________________________________
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Φtotal

38402 lm

Ptotal

252.0 W

Rendimiento lumínico

152.4 lm/W

Rendimiento lumínicoΦPUni. Fabricante N° de artículo Nombre del artículo

36.0 W 5486 lm 152.4 lm/W7 SALVI TOWN 24T 30K F2MD PMMA SP 36W
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SALVI - TOWN 24T 30K F2MD PMMA SP 36W

P 36.0 W

ΦLámpara 5486 lm

ΦLuminaria 5486 lm

η 100.01 %

Rendimiento
lumínico

152.4 lm/W

CCT 3000 K

CRI 70

CDL polar
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Fabricante SALVI

Nombre del artículo TOWN 24T 30K F2MD
PMMA SP 36W

Lámpara 1x 8 L5

P 36.0 W

ΦLámpara 5486 lm

ΦLuminaria 5486 lm

η 100.01 %
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TOWN 24T 30K F2MD PMMA SP 36W (unilateral arriba)

Distancia entre mástiles 21.000 m

(1) Altura de punto de luz 5.000 m

(2) Saliente del punto de luz 1.050 m

(3) Inclinación del brazo 0.0°

(4) Longitud del brazo 0.000 m

Horas de trabajo anuales 4000 h: 100.0 %, 36.0 W

Vatios / recorrido 1728.0 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Intensidad lumínica máx
Respectivamente en todas las direcciones que forman
los ángulos especificados con las verticales inferiores
(con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

≥ 70°: 469 cd/klm
≥ 80°: 33.4 cd/klm
≥ 90°: 2.30 cd/klm

Clase de potencia lumínica
Los valores de intensidad lumínica en [cd/klm] para el
cálculo de la clase de potencia lumínica se refieren al
flujo luminoso de luminaria conforme a EN
13201:2015.

G*4

Clase de índice de deslumbramiento D.5

MF 0.80
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Resultados para campos de evaluación
Para la instalación se ha calculado con un factor de mantenimiento de 0.80.

Tamaño Calculado Nominal Verificación

Calzada 1 (C2) Em 23.00 lx ≥ 20.00 lx

Uo 0.47 ≥ 0.40

Resultados para indicadores de eficiencia energética

Tamaño Calculado Consumo de energía

Calle 1 Dp 0.013 W/lx*m² –

TOWN 24T 30K F2MD
PMMA SP 36W (unilateral
arriba)

De 1.2 kWh/m² año 144.0 kWh/año
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Resultados para campo de evaluación

Tamaño Calculado Nominal Verificación

Calzada 1 (C2) Em 23.00 lx ≥ 20.00 lx

Uo 0.47 ≥ 0.40

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Líneas Isolux)

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Sistema de valores)

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Tabla de valores)

m 1.050 3.150 5.250 7.350 9.450 11.550 13.650 15.750 17.850 19.950

4.792 38.13 28.73 20.24 13.79 10.71 10.71 13.79 20.24 28.73 38.13

2.875 38.31 28.14 21.19 15.51 12.68 12.68 15.51 21.19 28.14 38.31

0.958 36.50 29.86 21.88 16.63 12.70 12.70 16.63 21.88 29.86 36.50

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal

Em

23.0 lx

Emin

10.7 lx

Emax

38.3 lx

Uo (g1)

0.47

g2

0.28
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VARIANT�BT
CARER�HOSPITAL�S/N

AFECTACIONS

N�M�

AVANTPROJECTE
NO�ES�VÀLID�A�EFECTES�CONSTRUCTIUS

T.M.�DE�MANRESA

.

����������Treballs�de�nova�extensi�de�xarxa�no
inclosos�en�el�pressupost�de�lopci�TOT�CLIENT
i�a�realitzar�directament�pel�peticionari.

C.D.�(CENTRE�DE�DISTRIBUCI)

SIMBOLOGIA

P.F.�(SUPORT�DE�FUSTA)

T.M.�(TORRE�METÀL.LICA)

CONVERSI�AÓRIA/SUBT.

P.H.�(SUPORT�DE�FORMIG)

CAIXA�DE�DERIVACI

CADIRETA

EMPALMAMENT

AMB�TORNAPUNTES
SUPORT�DE�FUSTA�

C.D.I.�(CENTRE�DISTRIBUCI�D'INTEMPÓRIE)

PUNTES�i�PONTS�OBERTS

SUPORTS�DE�FUSTA�CASATS

ESCOMESA

TREBALLS�D'ADEQUACI,�REFORÈ,�REFORMA�o�ENTRONCAMENT
D'INSTAL.LACIONS�DE�LA�XARXA�EXISTENT�EN�SERVEI

TREBALLS�NECESSARIS�PER�A�LA�NOVA�EXTENSI�DE�XARXA

XARXA�EXISTENT

XARXA�RETIRAR

C.M.�(CENTRE�DE�MESURA)
C.X.�(CENTRE�DE�DISTRIBUCI�I�MESURA)

(-)

LóNIA�AÓRIA�TRENADA�

LóNIA�AÓRIA�CONVENCIONAL

LóNIA�SUBTERRÀNIA

CAIXA�SECCIONAMENT�i�C.G.P.

C.D.U.�(CAIXA�DISTRIBUCI�URBANA)

A.D.U.�(ARMARI�DISTRIBUCI�URBANA)

C.G.P.�(CAIXA�GENERAL�DE�PROTECCI)

TUBULARS

C.G.P-7�(CAIXA�GENERAL�DE�PROTECCI)

ARQUETA�CEGA�TIPUS�A2ESTUDI�SUPEDITAT�A�L'OBTENCIÓ
DELS�PERMISOS�PERTINENTS
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R
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9

11
13

6-26

15

15I

17

19

20-26

8-
9

21-23

11
13

15
17

10

19-21
10

11

23

12

12-14
16

18
20

1

2

3-4

3I

5

7

2-8

9

11

13

3-
9

15

16-18

17

19

9

3457652

3400304

348598

0118124
0118125

B1420011

B1420009

0114046

0118126

0114936

0117086

3289241

0114935

0117082

0117087

0117084

0114931

0117081

0114932

104097

0118129

0117085

0114047

0114050

0114933

3455107

3350707

3472126

3350730

0114049

0118127

0114045

0114937

0118128

0114930

0115838

N2172
0114934

ANULAR�CONV�A/S�BT ANULAR�CONV�A/S�BT

EFECTUAR�EMPALMAMENT
AMB�LóNIA�SUBTERRÀNIA�BT
EXISTENT

NOVA�CONVERSI�A/S�BT
A�INSTAL·LAR

NOVA�LóNIA�SUBTERRÀNIA�BT
3x1x240+1x150�mm²�Al�0,6/1�kV
A�INSTAL·LAR�PER�CALÈADA
EN�TUB�FORMIGONAT�(4TF)

NOVA�LóNIA�SUBTERRÀNIA�BT
3x1x240+1x150�mm²�Al�0,6/1�kV
A�INSTAL·LAR�PER�CALÈADA
EN�TUB�FORMIGONAT�(2TF)

LóNIA�AÓRIA�BT
(400V)�EXISTENT
DEL�CT�N2172�Q01-S03

NOVA�LóNIA�AÓRIA�BT
RZ150-Al��A�INSTAL·LAR
GRAPADA�EN�FAÈANA

NOVA�LóNIA�AÓRIA�BT
RZ�95-Al��A�INSTAL·LAR
GRAPADA�EN�FAÈANA

NOVA�LóNIA�SUBTERRÀNIA�BT
3x1x240+1x150�mm²�Al�0,6/1�kV
A�INSTAL·LAR�PER�CALÈADA
EN�TUB�FORMIGONAT�(4TF)

NOVA�CONVERSI�A/S�BT
A�INSTAL·LAR

NOVA�CONVERSI�A/S�BT
A�INSTAL·LAR

NOVA�LóNIA�SUBTERRÀNIA�BT
3x1x240+1x150�mm²�Al�0,6/1�kV
A�INSTAL·LAR�PER�VORERA

LóNIA�AÓRIA�BT
(400V)�EXISTENT
DEL�CT�N2172�Q01-S01

LóNIA�AÓRIA�BT�EXISTENT
A�RETIRAR
LóNIA�AÓRIA�BT�EXISTENT
A�RETIRAR

LóNIA�AÓRIA�BT�EXISTENT
A�RETIRAR
LóNIA�AÓRIA�BT�EXISTENT
A�RETIRAR
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PROTECCIÓ DE DADES -L'informem que EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal  és el responsable del tractament de les dades personals que es necessitin demanar per a la gestió de la sol·licitud de nou 
subministrament/servei i que està legitimat a tractar les seves dades per complir amb les obligacions legals que estableixi la normativa del sector elèctric en cada moment o, si escau, per a l'execució del contracte. 
Les dades personals que ens faciliti no es cediran a tercers, excepte en cas d'obligació legal. Tanmateix, podran tenir accés a les mateixes els proveïdors de serveis que EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal  
contracti o pugui contractar i que tinguin la condició d'encarregats del tractament, la ubicació d'algun dels quals pot trobar-se fora de l'Espai Econòmic Europeu. 
Li recordem que pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat, així com qualsevol altre que estableixi la normativa en vigor en cada moment. Si desitja ampliar la informació, premi en el següent 
enllaç www.edistribucion.com  
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PROTECCIÓN DE DATOS Le informados de que EDistribución Redes Digitales, S.L.Unipersonal es el responsable del tratamiento de los datos personales que se necesiten recabar para la gestión de la solicitud de nuevo 
suministro/servicio y que está legitimada a tratar sus datos para cumplir con las obligaciones legales que establezca la normativa del sector eléctrico en cada momento o, en su caso, para la ejecución del contrato.   
Los datos personales que nos facilite no se cederán a terceros, salvo obligación legal. No obstante, podrán tener acceso a ellos los proveedores de servicios que EDistribución Redes Digitales, S.L.Unipersonal contrate o pueda 
contratar y que tengan la condición de encargados del tratamiento, algunos de los cuales pueden encontrarse localizados fuera del Espacio Económico Europeo. 
Le recordamos que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad, así como cualquier otro que establezca la normativa en vigor en cada momento. Si desea ampliar la información 
pinche en el siguiente enlace www.edistribucion.com  
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PROTECCIÓ DE DADES -L'informem que EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal  és el responsable del tractament de les dades personals que es necessitin demanar per a la gestió de la sol·licitud de nou 
subministrament/servei i que està legitimat a tractar les seves dades per complir amb les obligacions legals que estableixi la normativa del sector elèctric en cada moment o, si escau, per a l'execució del contracte. 
Les dades personals que ens faciliti no es cediran a tercers, excepte en cas d'obligació legal. Tanmateix, podran tenir accés a les mateixes els proveïdors de serveis que EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal  
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PROTECCIÓN DE DATOS Le informados de que EDistribución Redes Digitales, S.L.Unipersonal es el responsable del tratamiento de los datos personales que se necesiten recabar para la gestión de la solicitud de nuevo 
suministro/servicio y que está legitimada a tratar sus datos para cumplir con las obligaciones legales que establezca la normativa del sector eléctrico en cada momento o, en su caso, para la ejecución del contrato.   
Los datos personales que nos facilite no se cederán a terceros, salvo obligación legal. No obstante, podrán tener acceso a ellos los proveedores de servicios que EDistribución Redes Digitales, S.L.Unipersonal contrate o pueda 
contratar y que tengan la condición de encargados del tratamiento, algunos de los cuales pueden encontrarse localizados fuera del Espacio Económico Europeo. 
Le recordamos que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad, así como cualquier otro que establezca la normativa en vigor en cada momento. Si desea ampliar la información 
pinche en el siguiente enlace www.edistribucion.com  
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Projecte del c/ Hospital

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 19/12/24 Pàg.: 1

P-1 ACCES01 U adequació accessos existents Hospital Sant Andreu 2.190,48 €
(DOS MIL  CENT NORANTA EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-2 EN001 U Lluminària led de 25 W de potència i 3000 K de temperatura de color model TOWN de Salvi o
equivalent. Color Gris Plata ( G2) amb driver regulable per funcionar amb regulador de flux
en capçalera (baixada al 70% quan tensió fase-neutre baixi de 230 V a 200 V) . Instal·lada a
5 m d'alçada. Inclou braç de  1050 mm

612,82 €

(SIS-CENTS DOTZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-3 EN003 M Conductor elèctric del tipus trenat de designació RZ 0,6/1 kV de 5x4 mm2 de secció. 6,43 €

(SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-4 EN004 M Conductor elèctric per muntants  de designació
RV-K 0,6/1 kV de 3x2,5 mm2 de secció.

3,63 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-5 EN005 U Caixa portafusibles CF-100C o equivalent. 24,23 €
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-6 EN006 U Tub baixant a terres amb cable groc-verd 1x16 mm2 i  Placa de terres 100,00 €
(CENT EUROS)

P-7 EN007 PA Material fixació i connexió (tacs metàl·lics expansió llargs,
tacs i brides, etc...). Partida alçada.

300,00 €

(TRES-CENTS EUROS)

P-8 EN008 U Partida unitària que contempla tots els treballs necessaris per a la instal·lació: camió Cistella i
dos operaris (electricista més ajudant), Inclòs retirar quatre lluminàries i braços existents i
porar al magatzem de manteniment

1.151,27 €

(MIL  CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-9 EN009 U Memòria Tècnica de Disseny (MTD) legalització. 761,90 €
(SET-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-10 F1110010 M2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària, amb
mitjans mecànics i manuals i càrrega de runes sobre camió.

6,20 €

(SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-11 F1110011 M2 Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic sobre llambordes o formigó, de fins a 10 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària, amb mitjans mecànics i manuals i càrrega de runes sobre
camió

5,89 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-12 F1110020 M2 Demolició de paviment de llosetes hidràuliques i 15 cm de formigó, amb mitjans mecànics i
manuals, amb càrrega de runes sobre camió

8,91 €

(VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-13 F1110070 M2 Demolició de paviment de llambordes de pedra i 10 cm de gruix de formigó, amb mitjans
mecànics i manuals, amb càrrega de runes sobre camió

6,17 €

(SIS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

Projecte del c/ Hospital

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 19/12/24 Pàg.: 2

P-14 F1110080 M2 Treballs manuals d'enderroc en zones de dificil accés per a la maquinària. inclou la càrrega
sobre sobre camio.Nomès en punts on la DO i accepti i justifiqui aquesta metodologia de
treball.

18,52 €

(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-15 F1120010 M Demolició de vorada i guals de vehicles col.locats sobre formigó, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega de runes.

5,70 €

(CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-16 F1130010 PA enderroc o retirada de mobiliari urbà existent inclòs el transport dels elements a l'abocador o
al magatzem de manteniment si la direcció d'obra considera que es pot aprofitar.

138,92 €

(CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-17 F1130011 PA enderroc i retirada de pilona existent inclòs el transport dels elements a l'abocador o al
magatzem de manteniment si la direcció d'obra considera que es pot aprofitar.

48,95 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-18 F1130012 PA Retirada i recol·locació de banc de granit existent inclòs els trasllats dels elements fins i des
de la zona d'acopi.

220,62 €

(DOS-CENTS VINT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-19 F1200010 M Enderroc de clavegueró de formigó de 27x36 cm o de diàmetre 30 cm, com a màxim, amb
solera de formigó de 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega mecànica de runa sobre
camió o contenidor

3,79 €

(TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-20 F1200050 M Enderroc de clavegueró de secció rectangular de maçoneria i revoltó de totxo massís de fins
a 100x80 cm o de diàmetre 100 cm, com a màxim, amb solera de formigó de 10 cm de gruix,
amb compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor.

5,79 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-21 F1230010 M Demolició de pou de diàmetre 80 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

7,61 €

(SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-22 F1240050 U Demolició d'embornal amb reixa de fins a 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de maó, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió.

4,86 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-23 F1630010 M enderroc de servei existent  i càrrega sobre camió. 0,79 €
(ZERO EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-24 F180010 m Formació de tall al paviment, amb mitjans mecànics 5,69 €
(CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-25 F2110060 M3 Excavació i càrrega de terra en terreny compacte, amb mitjans mecànics de petites
dimensions i repassos manuals.

8,44 €

(VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-26 F2310020 M3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació 9,43 €
(NOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-27 F2360020 M3 Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material seleccionat, en tongades
de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM

4,94 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)



Projecte del c/ Hospital

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 19/12/24 Pàg.: 3

P-28 F2410020 M2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM 1,84 €
(UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-29 F2430040 M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació
del 95% PM

1,27 €

(UN EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-30 F2710060 M3 Transport de terres, roca o runa des de l'obra fins a la zona d'acopi , carregat amb mitjans
mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb dúmper d´obra de 1,5 t.

3,03 €

(TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-31 F2710065 M3 Càrrega amb mitjans mecànics sobre camió. 2,54 €
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-32 F2930050 M2 Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de 200 a 250 g/m2, col.locada no
adherida

2,09 €

(DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-33 F2930100 M3 Subministre , estesa i piconatge de grava seca de 7 a 20 cm de diàmetre en tongades de 0,5
m de gruix compactades i amb una capa de geotextil de 300 gr/m² a la part inferior i una a la
part superior.

40,21 €

(QUARANTA EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-34 F2R300J0 m3 Transport de terres/roca/runes a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor
situat a la zona d'acopi.

11,18 €

(ONZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-35 F300002 U treballs auxiliars de clavegueram utilitzant sistemes de bombeig i tubs de polietilé formigonat
per tal de poder executar la xarxa de clavegueram sense aigües brutes.

2.498,24 €

(DOS MIL QUATRE-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-36 F3240010 M Claveguera de polietilè d'alta densitat de diàmetre exterior 200 cm, solera de 10 cm,
formigonat fins a  cobrir la clau i  formigó HM-20/P/20/I.

36,66 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-37 F3310010 U Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó massís,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

170,54 €

(CENT SETANTA EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-38 F3310100 U Bastiment i reixa practicable per a embornal tipus Onda o similar, de fosa ductil de 800x360
mm exteriors i de 740x300 mm de dimensions interiors, col·locat amb morter ciment 1:6,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

84,54 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-39 F3410010 U Solera de formigó HM-30/P/20/I+Qa de 15 cm de gruix i de planta 1x1 m 22,22 €
(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-40 F3420010 M Paret per a pou circular de D 100 cm, de gruix 14 cm de maó massís, arrebossada i lliscada
per dins amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

272,21 €

(DOS-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-41 F3430080 U Subministre e insta-lació de bastiment i tapa per pou de registre tipus GEO de NORINCO
(D-400) o equivalent. Totalment col-locat.

237,24 €

(DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)
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P-42 F3520030 M Escomesa de polietilè d'alta densitat de diàmetre exterior 315 cm, solera de 10 cm,
formigonat fins a  cobrir la clau i  formigó HM-20/P/20/I.

59,76 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-43 F3530010 U Pericó cec de connexió d'escomeses de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I o totxo massís i solera de formigó.

93,11 €

(NORANTA-TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-44 F3530020 U Connexió de tub d'escomesa o embornal a la xarxa principal de clavegueram amb kit de
connexió de PE i utilitzant corona per a l'execució.

86,01 €

(VUITANTA-SIS EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-45 F3610030 M Recobriment protector exterior per a clavegueres de polietilè fins a D 630 cm, amb 10 cm de
formigó HM-20/P/20/I

31,34 €

(TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-46 F370100 M Subministre i col·locació de sistema de drenatge composat de 1 ML de Canal de formigó
polímer tipus ULMA o equivalent, modelo SELF200,amplada exterior 204mm, interior
150mm, altura externa 140mm i amb secció hidràulica 180cm², per a recollida d'aigues
pluvials, i reixa de Fundició Dúctil Nervada, modelo FNX150UCCM de longitut 0,50m, amb
clase de carga C-250, segons la NORMA EN-1433.

111,25 €

(CENT ONZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-47 F390020 M Solera  per a clavegueres de fins a D 63 cm, amb 10 cm de formigó HM-20/P/20/I 11,42 €
(ONZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-48 F4210010 M3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM 28,67 €
(VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-49 F4220010 M3 Base de formigó HM-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb transport interior amb dumper de 1,5 Tn amb estesa i vibrat amb regle
vibratori, amb acabat reglejat. Inclou els treballs necessaris per executar-ho en fases i per
deixar la superfície a la cota necessària en funció dels diferents acabats de paviments.

131,65 €

(CENT TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-50 F4310088 M Subministrament i col-locació de vorada de peces de formigó model TJ-20P de Breinco o
equivalent , doble capa 20x20x100cm, sèrie N, 350Kg/cm2,col.locada sobre base de formigó
HM-20/P/20/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra
amb formigonera 165 l.

52,75 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-51 F4310089 M2 Subministrament i col-locació de vorada de peces de formigó model TJ-20P de Breinco o
equivalent , doble capa 20x20x100cm, sèrie N, 350Kg/cm2,col.locada sobre base de formigó
HM-20/P/20/I i col.locat a truc de maceta amb morter ensacat (M-15) de ciment portland
pastat de consistència tova o plàstica, de 2 a 4 cm de gruix màxim, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l..Inclou beurada de Sikatop 121 sota la peça. Les juntes es reompliran
amb una mescla de sorra i ciment en sec amb successius escombrats. Al finalitzar l'obra es
farà una neteja de la superfície.

138,81 €

(CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-52 F4330010 M Subministrament i col-locació de vorada recta de pedra granítica, gra fi, recta, serrada i
flamejada, de 20x25 cm, col.locada sobre base de formigó HM-20/P/20/I i rejuntada amb
morter de ciment 1:4 elaborat a l´obra amb formigonera de 165 l.

74,68 €

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-53 F4510100 M Peces centrals de gual de vehicles de formigó, doble capa, 40x60x10 cm, col.locat sobre
base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntat amb morter mixt 1:2:10 amb
pòrtland amb filler calcari, elaborat amb formigonera de 165 l

119,96 €

(CENT DINOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-54 F4540010 M Gual de vehicles de granet MOD. R-90 amb peces centrals de 120x40x10cm, col.locat sobre
base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntat amb morter mixt 1:2:10 amb
pòrtland amb filler calcari, elaborat amb formigonera de 165 l.

212,16 €

(DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-55 F4F30052 U Treballs auxiliars per a l'execució del paviment. Inclou protecció de les peces col·locades a
l'hora d'executar l'asfalt, plàstics per no embrutar les peces, i tot el material necesari per a la
correcta execució

514,66 €

(CINC-CENTS CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-56 F4L10035 M2 Paviment de peça de formigó de Breinco tipus Vulcano de color metal o similar de 20x40 cm
i 8 cm de gruix, col.locat a truc de maceta amb morter ensacat (M-15) de ciment portland
pastat de consistència tova o plàstica, de 2 a 4 cm de gruix màxim, elaborat a l'obra amb
formigonera..Inclou beurada de Sikatop 121 sota la peça. Les juntes es reompliran amb una
mescla de sorra i ciment en sec amb successius escombrats. Al finalitzar l'obra es farà una
neteja de la superfície.
La partida incorpora els ajustos per nivellar els registres més petits de 30x30 cm, i la
formació de juntes de 2 cm reomplertes amb SikaFlex .

47,23 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-57 F4L10036 M2 Paviment de peça de formigó de Breinco tipus Vulcano de color metal o similar de 20x60 cm
i 8 cm de gruix, col.locat a truc de maceta amb morter ensacat (M-15) de ciment portland
pastat de consistència tova o plàstica, de 2 a 4 cm de gruix màxim, elaborat a l'obra amb
formigonera.Inclou beurada de Sikatop 121 sota la peça. Les juntes es reompliran amb una
mescla de sorra i ciment en sec amb successius escombrats. Al finalitzar l'obra es farà una
neteja de la superfície.

59,57 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-58 F4P50070 ML Paviment de pedra natural granítica de color gris de forma rectangular asserrat mecànic i
flamejat de 40x20 cm i 7 cm de gruix, serie nacional col.locat a l'estesa amb morter ensacat
(M-80) de ciment portland pastat de consistència tova o plàstica, de 2 a 4 cm de gruix
màxim, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou una impregnació a la base de cada
llosa amb una beurada de ciment portland amassat amb SIKATOP 121 o similar. Les juntes
es reompliran amb una mescla de sorra i ciment en sec amb successius escombrats. Al
finalitzar l'obra es farà una neteja de la superfície.

49,03 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-59 F4P50080 M2 Paviment de pedra natural granítica de color gris de forma rectangular asserrat mecànic i
flamejat de 105x40 cm i 8 cm de gruix, serie nacional col.locat a l'estesa amb morter ensacat
(M-15) de ciment portland pastat de consistència tova o plàstica, de 2 a 4 cm de gruix
màxim, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou una impregnació a la base de cada
llosa amb una beurada de ciment portland amassat amb SIKATOP 121 o similar. Les juntes
es reompliran amb una mescla de sorra i ciment en sec amb successius escombrats. Al
finalitzar l'obra es farà una neteja de la superfície.

123,19 €

(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-60 F500001 M2 Obertura de cates per localització de serveis amb mitjans manuals i amb compressor de dos
martells pneumatics, a profunditat variable.

107,33 €

(CENT SET EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-61 F500002 U Realització de cates de menys d'1 m² de superfície, a justificar, amb mitjans mecànics i
manuals per a detectar els serveis soterrats. Inclou el reblert, el transport de la runa a
l'abocador, l'esponjament i el cànon. En cas d'existir diversos serveis propers es considerarà
una única cata per a tots.

66,32 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-62 F512010 M3 Excavació de rasa per companyies de serveis, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i
manuals i càrrega de material.

20,13 €

(VINT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)
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P-63 F512020 M3 Excavació de rasa per companyies de serveis, en roca, amb mitjans mecànics i càrrega de
material sobre camió.

49,77 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-64 F512021 M3 Excavació de rasa en mina per companyies de serveis, en qualsevol tipus de terreny , amb
mitjans mecànics i manuals i càrrega de material.

69,91 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-65 F518030 M3 Rebliment i piconatge de rasa per companyies de serveis amb tot-ú reciclat, abocat
mecànicament, en tongades de 25 cm. com a màxim, utilitzant picó vibrant i/o corró vibratori
autopropulsalt i amb compactació del 95% PM,  inclou el recobriment del serveis amb sorra.

24,19 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-66 F5210210 M Canalització amb 2 tubs de PE corrugat de D=125 mm i dau de recobriment amb formigó
HM-20/P/20/I

16,26 €

(SETZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-67 F5210230 M Canalització amb 4 tubs de PE corrugat de D=160 mm i dau de recobriment amb formigó
HM-20/P/20/I

39,58 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-68 F5310010 U Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de totxo massís o de 10 cm de gruix de formigó i solera
de maó calat, sobre llit de sorra

73,50 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-69 F5310011 U Pericó i tapa per a vàlvula 85,10 €
(VUITANTA-CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-70 F5310030 U Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de totxo massís o de 10 cm de gruix de formigó i solera
de maó calat, sobre llit de sorra

113,35 €

(CENT TRETZE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-71 F5320010 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locat amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

60,15 €

(SEIXANTA EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-72 F5320020 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes,
col·locat amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

104,87 €

(CENT QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-73 F550001 M3 Protecció de formigó de xarxes de serveis existents generada pel canvi de rasant . inclou
elements necessaris com geotextil o porexpan.

76,74 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-74 F560020 U Desplaçament d'arqueta/embornal/reixa existent de dimensions superiors a 40x40 cm fins a
cota de rasant de paviments.

96,57 €

(NORANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-75 F6220020 U Paperera per a penjar CentreHistòric amb acabat d'oxidon negre, amb platines verticals
d'acer de 25x4 mm, base de planxa d'acer perforada de gruix 1 mm i suports per a collar a
paraments verticals, tipus ref 807 de Dumypark o equivalent, ancorada amb un dau de
formigó HM-20 de 30x30x30 cm.

245,46 €

(DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-76 F6710060 U Pilona fixa tipus bloc massís de granit gris 40x45x70, segons detall, amb les cares flamejades. 328,35 €
(TRES-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)
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P-77 F8210140 U Placa d'alumini amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat, rectangular 60X90 cm , per a
senyals tipus S-28 , fixada mecànicament.

236,11 €

(DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-78 F8240010 M Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col.locat a terra formigonat 18,83 €
(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-79 F8240040 M Recol.locació de senyal existent a la nova ubicació que marqui la direcció d'obra 52,15 €
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-80 F9H11131 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada. Inclou el trasllat d'equip de petites dimensions per tal de no malmetre el
paviment i la part manual per trams de dificil accés de la maquinària.

123,39 €

(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-81 FSEG1170 U Partida Unitària corresponent a les mesures de Seguretat i Salut de l'obra 2.362,00 €
(DOS MIL TRES-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS)

P-82 FSEG1180 U Partida Unitària corresponent a les mesures de Seguretat i Salut de l'obra 950,00 €
(NOU-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-83 FV0002 U Treballs de soterrament de xarxa elèctrica segons pressupost 836824 12.665,22 €
(DOTZE MIL SIS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-84 FV0003 U Arquetes per a clau de pas de la instal·lació d'aigua potable, inclou les cales de localització 24,70 €
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-85 FV1001 U Treballs de senyalització del tall del carrer Hospital durant les fases d'execució de l'obra que
sigui necessari. Inclou el subministre i instal·lació de cartells informatius i de regulació, la
retirada de pilones o mobiliari urbà per a millorar els accessos alternatius, la col·locació dels
elements de seguretat, i els avisos a veïns.

1.184,99 €

(MIL  CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-86 FV1100 U adequació d'entregues a les finques existents deguts als canvis de rasant. Inclou repassos de
morter a façana i substitució o reparació de graons i rampes.

1.824,78 €

(MIL VUIT-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-87 FV1102 PA imprevistos a justificar 1.904,76 €
(MIL NOU-CENTS QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-88 FV1150 PA Partida alçada a justificar que contempla els treballs necessaris per l'accés dels vehicles a
guals durant l'execució de  l'obra.

3.008,40 €

(TRES MIL VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-89 FV1160 U Partida que contempla els treballs necessaris per l'accés dels vianants a les seves finques
durant l'execució de l'obra. Inclou una zona habilitada per al pas de vianants protegits amb
tanques, i la col.locació de cartells d'avís en tot el seu recorregut i en l'entorn de l'obra i el seu
manteniment.

2.005,60 €

(DOS MIL CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-90 FV1161 U Treballs de suport al muntatge i desmuntatge del provisional d'Aigües de Manresa. Inclou la
descoberta de la xarxa en els punts on indiqui Aigues de Manresa

910,50 €

(NOU-CENTS DEU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
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P-91 H0000GR U Partida Unitària per la correcta gestió de plàstics, metalls, paper, fustes i restes vegetals a la
planta de tractament corresponent.Inclosa la classificació a peu d'obra segons REAL
DECRETO 105/2008

904,62 €

(NOU-CENTS QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-92 INSCLAV01 U Pas de càmera per inspecció del clavegueram. Inclou informe tècnic. 784,31 €
(SET-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-93 JUNT0001 M junta de poliestirè expandit de 1 cm de gruix i 25 cm d'alçada 1,19 €
(UN EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-94 P2214-JKK8 m3 Excavació per a caixa de paviment en roca, realitzada amb pala excavadora amb martell
trencador i càrrega indirecta sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3

27,65 €

(VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-95 P967-JO4W m Peça recta de formigó per a vorades model T2, doble capa, amb secció normalitzada de
calçada C5 25x15 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió
H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram
de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m

42,80 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-96 P9E1-IM42 m2 Paviment de panot per a vorera de 9 pastilles, 6 bandes o anelles de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada, en
entorn urbà amb dificultat de mobilitat, amb afectació per serveis o elements de mobiliari
urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

35,02 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-97 PD73-F1MI m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 630 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

67,05 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-98 PRED002 U anul·lació de pou existent 135,17 €
(CENT TRENTA-CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-99 SENY016 M2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura de dos components, antilliscant, i
amb microesferes de vidre.

36,93 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-100 SERV001 U Subministre i col·locació de plaques normalitzades separadores de serveis en cas necessari. 30,56 €
(TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-101 W0010010 M3 Canon per runes netes 5,75 €
(CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-102 W0010040 M3 Canon per terres/roca 3,90 €
(TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)
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P-1 ACCES01 U adequació accessos existents Hospital Sant Andreu 2.190,48 €
Sense descomposició 2.190,48000 €

P-2 EN001 U Lluminària led de 25 W de potència i 3000 K de temperatura de color model TOWN de Salvi o
equivalent. Color Gris Plata ( G2) amb driver regulable per funcionar amb regulador de flux
en capçalera (baixada al 70% quan tensió fase-neutre baixi de 230 V a 200 V) . Instal·lada a
5 m d'alçada. Inclou braç de  1050 mm

612,82 €

Sense descomposició 612,82000 €

P-3 EN003 M Conductor elèctric del tipus trenat de designació RZ 0,6/1 kV de 5x4 mm2 de secció. 6,43 €

Sense descomposició 6,43000 €

P-4 EN004 M Conductor elèctric per muntants  de designació
RV-K 0,6/1 kV de 3x2,5 mm2 de secció.

3,63 €

Sense descomposició 3,63000 €

P-5 EN005 U Caixa portafusibles CF-100C o equivalent. 24,23 €
Sense descomposició 24,23000 €

P-6 EN006 U Tub baixant a terres amb cable groc-verd 1x16 mm2 i  Placa de terres 100,00 €
Sense descomposició 100,00000 €

P-7 EN007 PA Material fixació i connexió (tacs metàl·lics expansió llargs,
tacs i brides, etc...). Partida alçada.

300,00 €

Sense descomposició 300,00000 €

P-8 EN008 U Partida unitària que contempla tots els treballs necessaris per a la instal·lació: camió Cistella i
dos operaris (electricista més ajudant), Inclòs retirar quatre lluminàries i braços existents i
porar al magatzem de manteniment

1.151,27 €

Sense descomposició 1.151,27000 €

P-9 EN009 U Memòria Tècnica de Disseny (MTD) legalització. 761,90 €
Sense descomposició 761,90000 €

P-10 F1110010 M2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària, amb
mitjans mecànics i manuals i càrrega de runes sobre camió.

6,20 €

Altres conceptes 6,20000 €

P-11 F1110011 M2 Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic sobre llambordes o formigó, de fins a 10 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària, amb mitjans mecànics i manuals i càrrega de runes sobre
camió

5,89 €

Altres conceptes 5,89000 €

P-12 F1110020 M2 Demolició de paviment de llosetes hidràuliques i 15 cm de formigó, amb mitjans mecànics i
manuals, amb càrrega de runes sobre camió

8,91 €

Altres conceptes 8,91000 €

P-13 F1110070 M2 Demolició de paviment de llambordes de pedra i 10 cm de gruix de formigó, amb mitjans
mecànics i manuals, amb càrrega de runes sobre camió

6,17 €

Altres conceptes 6,17000 €

P-14 F1110080 M2 Treballs manuals d'enderroc en zones de dificil accés per a la maquinària. inclou la càrrega
sobre sobre camio.Nomès en punts on la DO i accepti i justifiqui aquesta metodologia de
treball.

18,52 €
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Altres conceptes 18,52000 €

P-15 F1120010 M Demolició de vorada i guals de vehicles col.locats sobre formigó, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega de runes.

5,70 €

Altres conceptes 5,70000 €

P-16 F1130010 PA enderroc o retirada de mobiliari urbà existent inclòs el transport dels elements a l'abocador o
al magatzem de manteniment si la direcció d'obra considera que es pot aprofitar.

138,92 €

Altres conceptes 138,92000 €

P-17 F1130011 PA enderroc i retirada de pilona existent inclòs el transport dels elements a l'abocador o al
magatzem de manteniment si la direcció d'obra considera que es pot aprofitar.

48,95 €

Altres conceptes 48,95000 €

P-18 F1130012 PA Retirada i recol·locació de banc de granit existent inclòs els trasllats dels elements fins i des
de la zona d'acopi.

220,62 €

B0606220 M3 Formigó H-20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat de 20 mm. 6,88500 €
Altres conceptes 213,73500 €

P-19 F1200010 M Enderroc de clavegueró de formigó de 27x36 cm o de diàmetre 30 cm, com a màxim, amb
solera de formigó de 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega mecànica de runa sobre
camió o contenidor

3,79 €

Altres conceptes 3,79000 €

P-20 F1200050 M Enderroc de clavegueró de secció rectangular de maçoneria i revoltó de totxo massís de fins
a 100x80 cm o de diàmetre 100 cm, com a màxim, amb solera de formigó de 10 cm de gruix,
amb compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor.

5,79 €

Altres conceptes 5,79000 €

P-21 F1230010 M Demolició de pou de diàmetre 80 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

7,61 €

Altres conceptes 7,61000 €

P-22 F1240050 U Demolició d'embornal amb reixa de fins a 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de maó, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió.

4,86 €

Altres conceptes 4,86000 €

P-23 F1630010 M enderroc de servei existent  i càrrega sobre camió. 0,79 €
Altres conceptes 0,79000 €

P-24 F180010 m Formació de tall al paviment, amb mitjans mecànics 5,69 €
Altres conceptes 5,69000 €

P-25 F2110060 M3 Excavació i càrrega de terra en terreny compacte, amb mitjans mecànics de petites
dimensions i repassos manuals.

8,44 €

Altres conceptes 8,44000 €

P-26 F2310020 M3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació 9,43 €
B03D1000 M3 Terra seleccionada 9,43000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-27 F2360020 M3 Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material seleccionat, en tongades
de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM

4,94 €

Altres conceptes 4,94000 €

P-28 F2410020 M2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM 1,84 €
Altres conceptes 1,84000 €

P-29 F2430040 M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació
del 95% PM

1,27 €
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Altres conceptes 1,27000 €

P-30 F2710060 M3 Transport de terres, roca o runa des de l'obra fins a la zona d'acopi , carregat amb mitjans
mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb dúmper d´obra de 1,5 t.

3,03 €

Altres conceptes 3,03000 €

P-31 F2710065 M3 Càrrega amb mitjans mecànics sobre camió. 2,54 €
Altres conceptes 2,54000 €

P-32 F2930050 M2 Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de 200 a 250 g/m2, col.locada no
adherida

2,09 €

B7B0020 m2 Feltre de polipropilè per a làmina separadora amb un pes de 200 a 250 g/m2 1,35000 €
Altres conceptes 0,74000 €

P-33 F2930100 M3 Subministre , estesa i piconatge de grava seca de 7 a 20 cm de diàmetre en tongades de 0,5
m de gruix compactades i amb una capa de geotextil de 300 gr/m² a la part inferior i una a la
part superior.

40,21 €

B7B0030 m2 Feltre de polipropilè per a làmina separadora amb un pes de 300 a 350 g/m2 4,01800 €

B0331020 T Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens 10,56600 €
Altres conceptes 25,62600 €

P-34 F2R300J0 m3 Transport de terres/roca/runes a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor
situat a la zona d'acopi.

11,18 €

Altres conceptes 11,18000 €

P-35 F300002 U treballs auxiliars de clavegueram utilitzant sistemes de bombeig i tubs de polietilé formigonat
per tal de poder executar la xarxa de clavegueram sense aigües brutes.

2.498,24 €

B060U200 M3 Formigó H-15,de consistència seca,plàstica o tova i grandària màxima del granulat de 20 mm. 134,30000 €

B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 UNE 80309, en sacs 3,50000 €
Altres conceptes 2.360,44000 €

P-36 F3240010 M Claveguera de polietilè d'alta densitat de diàmetre exterior 200 cm, solera de 10 cm,
formigonat fins a  cobrir la clau i  formigó HM-20/P/20/I.

36,66 €

BD790000 M Tub de Polietilè d'Alta Densitst, de doble paret, corrugat exterior y llis interiorment. Diàmetre
exterior 200mm i dièmetre interior 176.

7,87500 €

B0641080 M3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

12,96000 €

Altres conceptes 15,82500 €

P-37 F3310010 U Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó massís,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

170,54 €

B0F1D2A1 U Totxo massís, de 29x14x10 cm, per a revestir 15,99980 €

B0641080 M3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

6,33600 €

B0111000 M3 Aigua 0,00291 €
B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,84420 €

Altres conceptes 147,35709 €

P-38 F3310100 U Bastiment i reixa practicable per a embornal tipus Onda o similar, de fosa ductil de 800x360
mm exteriors i de 740x300 mm de dimensions interiors, col·locat amb morter ciment 1:6,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

84,54 €

BD5Z0100 U Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa ductil de 750x300x41 mm de
dimensions exteriors tipus ONDA de Fundició Dúctil Benito.

60,52000 €
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Altres conceptes 24,02000 €

P-39 F3410010 U Solera de formigó HM-30/P/20/I+Qa de 15 cm de gruix i de planta 1x1 m 22,22 €
B0641180 M3 Formigó HM-30/P/20/I+Qa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,

amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+Qa
14,09810 €

Altres conceptes 8,12190 €

P-40 F3420010 M Paret per a pou circular de D 100 cm, de gruix 14 cm de maó massís, arrebossada i lliscada
per dins amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

272,21 €

B0111000 M3 Aigua 0,00485 €

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 1,31320 €
B0F1D2A1 U Totxo massís, de 29x14x10 cm, per a revestir 25,00000 €

Altres conceptes 245,89195 €

P-41 F3430080 U Subministre e insta-lació de bastiment i tapa per pou de registre tipus GEO de NORINCO
(D-400) o equivalent. Totalment col-locat.

237,24 €

BDDZU151 U Subministre de bastiment + tapa per pou de registre model GEO o equivalent de NORINCO.
El diàmetre de la mateixa es de 60 cm, es tracta d´una tapa D-400.

170,00000 €

Altres conceptes 67,24000 €

P-42 F3520030 M Escomesa de polietilè d'alta densitat de diàmetre exterior 315 cm, solera de 10 cm,
formigonat fins a  cobrir la clau i  formigó HM-20/P/20/I.

59,76 €

BD790020 M Tub de Polietilè d'Alta Densitst, de doble paret, corrugat exterior y llis interiorment. Diàmetre
exterior 315mm i dièmetre interior 271.

20,89500 €

B0641080 M3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

23,04000 €

Altres conceptes 15,82500 €

P-43 F3530010 U Pericó cec de connexió d'escomeses de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I o totxo massís i solera de formigó.

93,11 €

B0312500 T Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,23400 €
B0F1D2A1 U Totxo massís, de 29x14x10 cm, per a revestir 2,20080 €

B0641080 M3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

20,06400 €

B0DF7G0A U Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos 1,00000 €
Altres conceptes 69,61120 €

P-44 F3530020 U Connexió de tub d'escomesa o embornal a la xarxa principal de clavegueram amb kit de
connexió de PE i utilitzant corona per a l'execució.

86,01 €

Altres conceptes 86,01000 €

P-45 F3610030 M Recobriment protector exterior per a clavegueres de polietilè fins a D 630 cm, amb 10 cm de
formigó HM-20/P/20/I

31,34 €

B0641080 M3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

24,96000 €

Altres conceptes 6,38000 €

P-46 F370100 M Subministre i col·locació de sistema de drenatge composat de 1 ML de Canal de formigó
polímer tipus ULMA o equivalent, modelo SELF200,amplada exterior 204mm, interior
150mm, altura externa 140mm i amb secció hidràulica 180cm², per a recollida d'aigues
pluvials, i reixa de Fundició Dúctil Nervada, modelo FNX150UCCM de longitut 0,50m, amb
clase de carga C-250, segons la NORMA EN-1433.

111,25 €

BD5Z6K50 M sistema de drenatge composat de 1 ML de Canal de formigó polímer tipus ULMA o
equivalent, modelo SELF200,amplada exterior 204mm, interior 150mm, altura externa
140mm i amb secció hidràulica 180cm², per a recollida d'aigues pluvials, i reixa de Fundició
Dúctil Nervada, modelo FNX150UCCM de longitut 0,50m, amb clase de carga C-250, segons

73,29000 €
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la NORMA EN-1433.

B0641080 M3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

14,40000 €

Altres conceptes 23,56000 €

P-47 F390020 M Solera  per a clavegueres de fins a D 63 cm, amb 10 cm de formigó HM-20/P/20/I 11,42 €
B0641080 M3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb

>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
6,72000 €

Altres conceptes 4,70000 €

P-48 F4210010 M3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM 28,67 €
B0372000 M3 Tot-u artificial 22,42500 €

B0111000 M3 Aigua 0,04850 €
Altres conceptes 6,19650 €

P-49 F4220010 M3 Base de formigó HM-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb transport interior amb dumper de 1,5 Tn amb estesa i vibrat amb regle
vibratori, amb acabat reglejat. Inclou els treballs necessaris per executar-ho en fases i per
deixar la superfície a la cota necessària en funció dels diferents acabats de paviments.

131,65 €

B0641080 M3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

105,60000 €

Altres conceptes 26,05000 €

P-50 F4310088 M Subministrament i col-locació de vorada de peces de formigó model TJ-20P de Breinco o
equivalent , doble capa 20x20x100cm, sèrie N, 350Kg/cm2,col.locada sobre base de formigó
HM-20/P/20/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra
amb formigonera 165 l.

52,75 €

B0641080 M3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

9,79200 €

B96ICA0189 M Peça vorada model vorada rigola 20x20x100 cm model TJ-20P de Breinco o Equivalent amb
acabat superior color metal.

23,62500 €

Altres conceptes 19,33300 €

P-51 F4310089 M2 Subministrament i col-locació de vorada de peces de formigó model TJ-20P de Breinco o
equivalent , doble capa 20x20x100cm, sèrie N, 350Kg/cm2,col.locada sobre base de formigó
HM-20/P/20/I i col.locat a truc de maceta amb morter ensacat (M-15) de ciment portland
pastat de consistència tova o plàstica, de 2 a 4 cm de gruix màxim, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l..Inclou beurada de Sikatop 121 sota la peça. Les juntes es reompliran
amb una mescla de sorra i ciment en sec amb successius escombrats. Al finalitzar l'obra es
farà una neteja de la superfície.

138,81 €

B96ICA0189 M Peça vorada model vorada rigola 20x20x100 cm model TJ-20P de Breinco o Equivalent amb
acabat superior color metal.

114,75000 €

B98060 U Sac de Morter M-15 (15N/mm2 ). 3,20000 €
B9A0010 KG Sika Top 121 1,52000 €

Altres conceptes 19,34000 €

P-52 F4330010 M Subministrament i col-locació de vorada recta de pedra granítica, gra fi, recta, serrada i
flamejada, de 20x25 cm, col.locada sobre base de formigó HM-20/P/20/I i rejuntada amb
morter de ciment 1:4 elaborat a l´obra amb formigonera de 165 l.

74,68 €

B0641080 M3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

5,76000 €

B9613U10 m Pedra granítica, gra fi, recta, serrada mecanicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm 53,00000 €
Altres conceptes 15,92000 €
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P-53 F4510100 M Peces centrals de gual de vehicles de formigó, doble capa, 40x60x10 cm, col.locat sobre
base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntat amb morter mixt 1:2:10 amb
pòrtland amb filler calcari, elaborat amb formigonera de 165 l

119,96 €

B0641090 M3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

23,42400 €

B98ICA0250 M Peça central de gual tipus Barcelona de dimensions 60x40x30. 50,21500 €
Altres conceptes 46,32100 €

P-54 F4540010 M Gual de vehicles de granet MOD. R-90 amb peces centrals de 120x40x10cm, col.locat sobre
base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntat amb morter mixt 1:2:10 amb
pòrtland amb filler calcari, elaborat amb formigonera de 165 l.

212,16 €

B9A0010 KG Sika Top 121 1,52000 €

B9810010 m Gual de vianants de granet gris, amb peces centrals de 8 cm de gruix i inclosos la part
proporcional dels caps

134,40000 €

B0641090 M3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

23,42400 €

Altres conceptes 52,81600 €

P-55 F4F30052 U Treballs auxiliars per a l'execució del paviment. Inclou protecció de les peces col·locades a
l'hora d'executar l'asfalt, plàstics per no embrutar les peces, i tot el material necesari per a la
correcta execució

514,66 €

Altres conceptes 514,66000 €

P-56 F4L10035 M2 Paviment de peça de formigó de Breinco tipus Vulcano de color metal o similar de 20x40 cm
i 8 cm de gruix, col.locat a truc de maceta amb morter ensacat (M-15) de ciment portland
pastat de consistència tova o plàstica, de 2 a 4 cm de gruix màxim, elaborat a l'obra amb
formigonera..Inclou beurada de Sikatop 121 sota la peça. Les juntes es reompliran amb una
mescla de sorra i ciment en sec amb successius escombrats. Al finalitzar l'obra es farà una
neteja de la superfície.
La partida incorpora els ajustos per nivellar els registres més petits de 30x30 cm, i la
formació de juntes de 2 cm reomplertes amb SikaFlex .

47,23 €

B9F10020 M2 Peça de formigó tipus Vulcano gris  de 20x40x8 cm 24,67500 €

B98060 U Sac de Morter M-15 (15N/mm2 ). 3,20000 €

B0111000 M3 Aigua 0,01261 €
B9A0010 KG Sika Top 121 1,52000 €

Altres conceptes 17,82239 €

P-57 F4L10036 M2 Paviment de peça de formigó de Breinco tipus Vulcano de color metal o similar de 20x60 cm
i 8 cm de gruix, col.locat a truc de maceta amb morter ensacat (M-15) de ciment portland
pastat de consistència tova o plàstica, de 2 a 4 cm de gruix màxim, elaborat a l'obra amb
formigonera.Inclou beurada de Sikatop 121 sota la peça. Les juntes es reompliran amb una
mescla de sorra i ciment en sec amb successius escombrats. Al finalitzar l'obra es farà una
neteja de la superfície.

59,57 €

B9F10021 M2 Peça de formigó tipus Vulcano gris  de 20x60x8 cm 37,01250 €

B9A0010 KG Sika Top 121 1,52000 €
B98060 U Sac de Morter M-15 (15N/mm2 ). 3,20000 €

B0111000 M3 Aigua 0,01261 €
Altres conceptes 17,82489 €

P-58 F4P50070 ML Paviment de pedra natural granítica de color gris de forma rectangular asserrat mecànic i
flamejat de 40x20 cm i 7 cm de gruix, serie nacional col.locat a l'estesa amb morter ensacat
(M-80) de ciment portland pastat de consistència tova o plàstica, de 2 a 4 cm de gruix
màxim, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou una impregnació a la base de cada
llosa amb una beurada de ciment portland amassat amb SIKATOP 121 o similar. Les juntes
es reompliran amb una mescla de sorra i ciment en sec amb successius escombrats. Al
finalitzar l'obra es farà una neteja de la superfície.

49,03 €
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B9A0040 U sac de Morter M-80 1,83600 €

B9B20030 M2 Peça de pedra natural de granet color gris deixat de serra i flamejat de 40x20x7 cm 16,80000 €
B9A0010 KG Sika Top 121 1,52000 €

B0111000 M3 Aigua 0,01261 €
Altres conceptes 28,86139 €

P-59 F4P50080 M2 Paviment de pedra natural granítica de color gris de forma rectangular asserrat mecànic i
flamejat de 105x40 cm i 8 cm de gruix, serie nacional col.locat a l'estesa amb morter ensacat
(M-15) de ciment portland pastat de consistència tova o plàstica, de 2 a 4 cm de gruix
màxim, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou una impregnació a la base de cada
llosa amb una beurada de ciment portland amassat amb SIKATOP 121 o similar. Les juntes
es reompliran amb una mescla de sorra i ciment en sec amb successius escombrats. Al
finalitzar l'obra es farà una neteja de la superfície.

123,19 €

B9A0010 KG Sika Top 121 1,52000 €
B9A0040 U sac de Morter M-80 1,83600 €

B9B20010 M2 Peça de pedra natural de granet color gris deixat de serra i flamejat de 100x40x8 cm 77,70000 €

B0111000 M3 Aigua 0,01261 €
Altres conceptes 42,12139 €

P-60 F500001 M2 Obertura de cates per localització de serveis amb mitjans manuals i amb compressor de dos
martells pneumatics, a profunditat variable.

107,33 €

Altres conceptes 107,33000 €

P-61 F500002 U Realització de cates de menys d'1 m² de superfície, a justificar, amb mitjans mecànics i
manuals per a detectar els serveis soterrats. Inclou el reblert, el transport de la runa a
l'abocador, l'esponjament i el cànon. En cas d'existir diversos serveis propers es considerarà
una única cata per a tots.

66,32 €

Altres conceptes 66,32000 €

P-62 F512010 M3 Excavació de rasa per companyies de serveis, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i
manuals i càrrega de material.

20,13 €

Altres conceptes 20,13000 €

P-63 F512020 M3 Excavació de rasa per companyies de serveis, en roca, amb mitjans mecànics i càrrega de
material sobre camió.

49,77 €

Altres conceptes 49,77000 €

P-64 F512021 M3 Excavació de rasa en mina per companyies de serveis, en qualsevol tipus de terreny , amb
mitjans mecànics i manuals i càrrega de material.

69,91 €

Altres conceptes 69,91000 €

P-65 F518030 M3 Rebliment i piconatge de rasa per companyies de serveis amb tot-ú reciclat, abocat
mecànicament, en tongades de 25 cm. com a màxim, utilitzant picó vibrant i/o corró vibratori
autopropulsalt i amb compactació del 95% PM,  inclou el recobriment del serveis amb sorra.

24,19 €

B0300403 M3 Sorra 0,5 reciclada de formigó 2,11600 €
B0300400 M3 Tot-ú  reclicat rentat 12,54750 €

Altres conceptes 9,52650 €

P-66 F5210210 M Canalització amb 2 tubs de PE corrugat de D=125 mm i dau de recobriment amb formigó
HM-20/P/20/I

16,26 €

B0641080 M3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

7,68000 €

BDPE0030 M Tub de polietilè de doble paret, corrugat exterior i llis interiorment de diàmetre ext 125mm. 7,99500 €
Altres conceptes 0,58500 €
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P-67 F5210230 M Canalització amb 4 tubs de PE corrugat de D=160 mm i dau de recobriment amb formigó
HM-20/P/20/I

39,58 €

B0641080 M3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

9,60000 €

BDPE0040 M Tub de polietilè de doble paret, corrugat exterior i llis interiorment de diàmetre ext 200mm. 29,40000 €
Altres conceptes 0,58000 €

P-68 F5310010 U Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de totxo massís o de 10 cm de gruix de formigó i solera
de maó calat, sobre llit de sorra

73,50 €

B0641080 M3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

12,67200 €

B0DF7G0A U Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos 1,00000 €

B0312500 T Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,21600 €

B0F1D2A1 U Totxo massís, de 29x14x10 cm, per a revestir 1,60020 €
Altres conceptes 58,01180 €

P-69 F5310011 U Pericó i tapa per a vàlvula 85,10 €
B0641080 M3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb

>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
12,67200 €

B0F1D2A1 U Totxo massís, de 29x14x10 cm, per a revestir 1,60020 €
B0DF7G0A U Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos 1,00000 €

B0312500 T Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,21600 €
Altres conceptes 69,61180 €

P-70 F5310030 U Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de totxo massís o de 10 cm de gruix de formigó i solera
de maó calat, sobre llit de sorra

113,35 €

B0312500 T Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,43200 €

B0DF8H0A U Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos 1,43000 €

B0F1D2A1 U Totxo massís, de 29x14x10 cm, per a revestir 2,79940 €
B0641080 M3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb

>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
39,07200 €

Altres conceptes 69,61660 €

P-71 F5320010 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locat amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

60,15 €

BDKZ3150 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes 38,00000 €
Altres conceptes 22,15000 €

P-72 F5320020 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes,
col·locat amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

104,87 €

BDKZ3170 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes 76,00000 €
Altres conceptes 28,87000 €

P-73 F550001 M3 Protecció de formigó de xarxes de serveis existents generada pel canvi de rasant . inclou
elements necessaris com geotextil o porexpan.

76,74 €

Sense descomposició 76,74000 €

P-74 F560020 U Desplaçament d'arqueta/embornal/reixa existent de dimensions superiors a 40x40 cm fins a
cota de rasant de paviments.

96,57 €

B0D21030 M Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,58000 €
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B0641050 M3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

12,24750 €

Altres conceptes 81,74250 €

P-75 F6220020 U Paperera per a penjar CentreHistòric amb acabat d'oxidon negre, amb platines verticals
d'acer de 25x4 mm, base de planxa d'acer perforada de gruix 1 mm i suports per a collar a
paraments verticals, tipus ref 807 de Dumypark o equivalent, ancorada amb un dau de
formigó HM-20 de 30x30x30 cm.

245,46 €

B0641050 M3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

2,44950 €

BQ223250 U Paperera per a penjar Barri Vell tipus Ref 807 de Dumypark, formada per platines verticals
d'acer de 25x4 mm, base de planxa d'acer perforada de gruix 1 mm i suports per a collar a
paraments verticals

185,00000 €

Altres conceptes 58,01050 €

P-76 F6710060 U Pilona fixa tipus bloc massís de granit gris 40x45x70, segons detall, amb les cares flamejades. 328,35 €
BQ300955 U Pilona de bloc de granet gris massissat tot amb les cares flamejades.Les seves dimensions

seran de 700 mm d´alt amb una base visible de 300 mm x 400 mm,les seves dimensions
d´empotrament son 250 mm d´alçada i una secció d´empotrament de 300 mmx320 mm.

240,00000 €

B0641050 M3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

8,16500 €

Altres conceptes 80,18500 €

P-77 F8210140 U Placa d'alumini amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat, rectangular 60X90 cm , per a
senyals tipus S-28 , fixada mecànicament.

236,11 €

BBM10160 u placa rectangular d'alumini 90x60 cm, làmina reflect. nivell 2, tipus S-28 Manresa 215,00000 €
Altres conceptes 21,11000 €

P-78 F8240010 M Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col.locat a terra formigonat 18,83 €
BBMZ0010 M Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyalització vertical 12,50000 €

Altres conceptes 6,33000 €

P-79 F8240040 M Recol.locació de senyal existent a la nova ubicació que marqui la direcció d'obra 52,15 €
Altres conceptes 52,15000 €

P-80 F9H11131 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada. Inclou el trasllat d'equip de petites dimensions per tal de no malmetre el
paviment i la part manual per trams de dificil accés de la maquinària.

123,39 €

B9H11131 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

94,89390 €

Altres conceptes 28,49610 €

P-81 FSEG1170 U Partida Unitària corresponent a les mesures de Seguretat i Salut de l'obra 2.362,00 €
Sense descomposició 2.362,00000 €

P-82 FSEG1180 U Partida Unitària corresponent a les mesures de Seguretat i Salut de l'obra 950,00 €
Sense descomposició 950,00000 €

P-83 FV0002 U Treballs de soterrament de xarxa elèctrica segons pressupost 836824 12.665,22 €
Sense descomposició 12.665,22000 €

P-84 FV0003 U Arquetes per a clau de pas de la instal·lació d'aigua potable, inclou les cales de localització 24,70 €
Sense descomposició 24,70000 €

P-85 FV1001 U Treballs de senyalització del tall del carrer Hospital durant les fases d'execució de l'obra que
sigui necessari. Inclou el subministre i instal·lació de cartells informatius i de regulació, la

1.184,99 €
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retirada de pilones o mobiliari urbà per a millorar els accessos alternatius, la col·locació dels
elements de seguretat, i els avisos a veïns.

Altres conceptes 1.184,99000 €

P-86 FV1100 U adequació d'entregues a les finques existents deguts als canvis de rasant. Inclou repassos de
morter a façana i substitució o reparació de graons i rampes.

1.824,78 €

B9A0040 U sac de Morter M-80 117,81000 €
B0641050 M3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=

200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
244,95000 €

Altres conceptes 1.462,02000 €

P-87 FV1102 PA imprevistos a justificar 1.904,76 €
Sense descomposició 1.904,76000 €

P-88 FV1150 PA Partida alçada a justificar que contempla els treballs necessaris per l'accés dels vehicles a
guals durant l'execució de  l'obra.

3.008,40 €

Altres conceptes 3.008,40000 €

P-89 FV1160 U Partida que contempla els treballs necessaris per l'accés dels vianants a les seves finques
durant l'execució de l'obra. Inclou una zona habilitada per al pas de vianants protegits amb
tanques, i la col.locació de cartells d'avís en tot el seu recorregut i en l'entorn de l'obra i el seu
manteniment.

2.005,60 €

Altres conceptes 2.005,60000 €

P-90 FV1161 U Treballs de suport al muntatge i desmuntatge del provisional d'Aigües de Manresa. Inclou la
descoberta de la xarxa en els punts on indiqui Aigues de Manresa

910,50 €

Altres conceptes 910,50000 €

P-91 H0000GR U Partida Unitària per la correcta gestió de plàstics, metalls, paper, fustes i restes vegetals a la
planta de tractament corresponent.Inclosa la classificació a peu d'obra segons REAL
DECRETO 105/2008

904,62 €

Sense descomposició 904,62000 €

P-92 INSCLAV01 U Pas de càmera per inspecció del clavegueram. Inclou informe tècnic. 784,31 €
Sense descomposició 784,31000 €

P-93 JUNT0001 M junta de poliestirè expandit de 1 cm de gruix i 25 cm d'alçada 1,19 €
B7C26100 m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 10 mm de gruix, de 100 kPa de tensió a la

compressió, de 0.3 m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte
0,48000 €

Altres conceptes 0,71000 €

P-94 P2214-JKK8 m3 Excavació per a caixa de paviment en roca, realitzada amb pala excavadora amb martell
trencador i càrrega indirecta sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3

27,65 €

Altres conceptes 27,65000 €

P-95 P967-JO4W m Peça recta de formigó per a vorades model T2, doble capa, amb secció normalitzada de
calçada C5 25x15 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió
H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram
de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m

42,80 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

7,67168 €

B962-0GRB m Peça recta de formigó per a vorades model T2, doble capa, amb secció normalitzada de
calçada C5 25x15 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió
H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340

5,04000 €
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B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,10542 €

Altres conceptes 29,98290 €

P-96 P9E1-IM42 m2 Paviment de panot per a vorera de 9 pastilles, 6 bandes o anelles de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada, en
entorn urbà amb dificultat de mobilitat, amb afectació per serveis o elements de mobiliari
urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

35,02 €

B9E2-0HOT m2 Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 12,46440 €

B083-06UD kg Colorant en pols per a formigó 1,05825 €
B011-05ME m3 Aigua 0,01850 €

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,78290 €
Altres conceptes 20,69595 €

P-97 PD73-F1MI m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 630 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

67,05 €

BD76-2AAD m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 630 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

36,83220 €

Altres conceptes 30,21780 €

P-98 PRED002 U anul·lació de pou existent 135,17 €
B0606220 M3 Formigó H-20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat de 20 mm. 13,77000 €

Altres conceptes 121,40000 €

P-99 SENY016 M2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura de dos components, antilliscant, i
amb microesferes de vidre.

36,93 €

B8ZB2000 kg Pintura no reflectora per a senyalització 2,51000 €
Altres conceptes 34,42000 €

P-100 SERV001 U Subministre i col·locació de plaques normalitzades separadores de serveis en cas necessari. 30,56 €
Sense descomposició 30,56000 €

P-101 W0010010 M3 Canon per runes netes 5,75 €
BE0010 M3 Canon per a runa neta. 5,75000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-102 W0010040 M3 Canon per terres/roca 3,90 €
BE0060 M3 Canon per terres 3,90000 €

Altres conceptes 0,00000 €
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Obra 01 PRESSUPOST POM HOSPITAL
Capítol 01  URBANITZACIÓ
Capítol (1) 01  ENDERROCS

1 F180010 m Formació de tall al paviment, amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 3,000 30,000 C#*D#*E#*F#
2 clavegueram 95,000 2,000 190,000 C#*D#*E#*F#
3 7,000 2,000 14,000 C#*D#*E#*F#
4 recrescut pas de vianants 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 254,000

2 F1120010 M Demolició de vorada i guals de vehicles col.locats sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega de runes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 94,000 94,000 C#*D#*E#*F#
2 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#
3 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#
4 entregues 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#
5 gaul de vehicles entrega a existent 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 207,000

3 F1110020 M2 Demolició de paviment de llosetes hidràuliques i 15 cm de formigó, amb mitjans mecànics i manuals, amb
càrrega de runes sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 94,000 0,900 84,600 C#*D#*E#*F#
2 97,000 97,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 181,600

4 F1110010 M2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària, amb mitjans mecànics i
manuals i càrrega de runes sobre camió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 paviment sota asfalt 359,000 0,500 179,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 179,500

5 F1110011 M2 Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic sobre llambordes o formigó, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària, amb mitjans mecànics i manuals i càrrega de runes sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 359,000 359,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 359,000

6 F1110070 M2 Demolició de paviment de llambordes de pedra i 10 cm de gruix de formigó, amb mitjans mecànics i manuals,
amb càrrega de runes sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sota asfalt 359,000 0,500 179,500 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 179,500

7 F1200010 M Enderroc de clavegueró de formigó de 27x36 cm o de diàmetre 30 cm, com a màxim, amb solera de formigó de
10 cm de gruix, amb compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

8 F1200050 M Enderroc de clavegueró de secció rectangular de maçoneria i revoltó de totxo massís de fins a 100x80 cm o de
diàmetre 100 cm, com a màxim, amb solera de formigó de 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega mecànica
de runa sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 95,000 95,000 C#*D#*E#*F#
2 Sant Salvador 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 102,000

9 F1240050 U Demolició d'embornal amb reixa de fins a 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 previsió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

10 F1230010 M Demolició de pou de diàmetre 80 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 fora d'àmbit 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

11 F1630010 M enderroc de servei existent  i càrrega sobre camió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

12 F1110080 M2 Treballs manuals d'enderroc en zones de dificil accés per a la maquinària. inclou la càrrega sobre sobre
camio.Nomès en punts on la DO i accepti i justifiqui aquesta metodologia de treball.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 façanes 200,000 0,250 50,000 C#*D#*E#*F#
2 altres actuacions 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

13 F1130010 PA enderroc o retirada de mobiliari urbà existent inclòs el transport dels elements a l'abocador o al magatzem de
manteniment si la direcció d'obra considera que es pot aprofitar.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 F1130011 PA enderroc i retirada de pilona existent inclòs el transport dels elements a l'abocador o al magatzem de
manteniment si la direcció d'obra considera que es pot aprofitar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

15 F1130012 PA Retirada  i recol·locació de banc de granit existent inclòs els trasllats dels elements fins i des de la zona d'acopi.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

16 H0000GR U Partida Unitària per la correcta gestió de plàstics, metalls, paper, fustes i restes vegetals a la planta de
tractament corresponent.Inclosa la classificació a peu d'obra segons REAL DECRETO 105/2008

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 F2710060 M3 Transport de terres, roca o runa des de l'obra fins a la zona d'acopi , carregat amb mitjans mecànics i temps
d'espera per a la càrrega, amb dúmper d´obra de 1,5 t.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.01.01/F1120010 Demolic.vorada
sob/form.,martell trenc.

V 207,000 0,250 0,400 1,350 27,945 C#*D#*E#*F#

2 01.01.01/F1110020 Demolició
pav.llosetes sobre form. amb
mit.mecànics

V 181,600 0,250 1,350 61,290 C#*D#*E#*F#

3 01.01.01/F1110010 Demol.paviment
form.,g<=20cm,a>2m,martell trenc.

V 179,500 0,200 1,350 48,465 C#*D#*E#*F#

4 01.01.01/F1110011 Demol.paviment
aglomerat.,g<=10cm,a>2m,martell
trenc.

V 359,000 0,100 1,350 48,465 C#*D#*E#*F#

5 01.01.01/F1110070 Demolició
pav.llambordes sobre form. amb
mit.mecànics

V 179,500 0,300 1,350 72,698 C#*D#*E#*F#

6 01.01.01/F1200010 Enderroc
clavegueró form.d<=30cm solera
10cm,compres.,càrrega mec.

V 26,000 0,150 1,350 5,265 C#*D#*E#*F#

7 01.01.01/F1200050 Enderroc
clavegueró form.d<=100cm solera
10cm,compres.,càrrega mec.

V 102,000 0,350 1,350 48,195 C#*D#*E#*F#

8 01.01.01/F1240050 Demol.embornal
70x30x85cm,paret 15cm
maó,m.mec.+càrrega cam.

V 6,000 0,100 1,350 0,810 C#*D#*E#*F#

9 01.01.01/F1230010 Demol.pou
d=80cm,paret 30cm
maó,m.mec.+càrrega cam.

V 5,000 0,250 1,500 1,350 2,531 C#*D#*E#*F#

10 01.01.01/F1630010 enderroc de
serveis existents

V 200,000 0,010 1,350 2,700 C#*D#*E#*F#
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11 01.01.01/F1110080 Treballs manuals
d'enderroc

V 70,000 0,200 1,350 18,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 337,264

18 F2710065 M3 Càrrega amb mitjans mecànics sobre camió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.01.01/F2710060 Transport de
terres o runa dins de l'obra, carregat
amb mitjans mecànics

V 337,264 337,264 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 337,264

19 F2R300J0 m3 Transport de terres/roca/runes a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor situat a la zona
d'acopi.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.01.01/F2710060 Transport de
terres o runa dins de l'obra, carregat
amb mitjans mecànics

V 337,264 337,264 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 337,264

20 W0010010 M3 Canon per runes netes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.01.01/F2710060 Transport de
terres o runa dins de l'obra, carregat
amb mitjans mecànics

V 337,264 337,264 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 337,264

Obra 01 PRESSUPOST POM HOSPITAL
Capítol 01  URBANITZACIÓ
Capítol (1) 02  MOVIMENT DE TERRES

1 F2110060 M3 Excavació i càrrega de terra en terreny compacte, amb mitjans mecànics de petites dimensions i repassos
manuals.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 575,000 0,300 172,500 C#*D#*E#*F#
2 previsió entregues 7,000 2,000 0,300 4,200 C#*D#*E#*F#
3 7,000 2,000 0,300 4,200 C#*D#*E#*F#
4 7,000 2,000 0,300 4,200 C#*D#*E#*F#
5 flonjall 17,250 17,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 202,350

2 P2214-JKK8 m3 Excavació per a caixa de paviment en roca, realitzada amb pala excavadora amb martell trencador i càrrega
indirecta sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 575,000 0,100 57,500 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 57,500

3 F2410020 M2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 575,000 0,400 230,000 C#*D#*E#*F#
2 previsió entregues 7,000 2,000 0,400 5,600 C#*D#*E#*F#
3 7,000 2,000 0,400 5,600 C#*D#*E#*F#
4 7,000 2,000 0,400 5,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 246,800

4 F2310020 M3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 575,000 0,100 57,500 C#*D#*E#*F#
2 previsió entregues 7,000 2,000 0,100 1,400 C#*D#*E#*F#
3 7,000 2,000 0,100 1,400 C#*D#*E#*F#
4 7,000 2,000 0,100 1,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 61,700

5 F2360020 M3 Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material seleccionat, en tongades de fins a 25 cm,
amb una compactació del 95% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 575,000 0,100 57,500 C#*D#*E#*F#
2 previsió entregues 7,000 2,000 0,100 1,400 C#*D#*E#*F#
3 7,000 2,000 0,100 1,400 C#*D#*E#*F#
4 7,000 2,000 0,100 1,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 61,700

6 F500001 M2 Obertura de cates per localització de serveis amb mitjans manuals i amb compressor de dos martells
pneumatics, a profunditat variable.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Clavegueram 3,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 aigua 3,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 Gas 3,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 Telecos 3,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#
5 enllumenat 3,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#
6 altres 3,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

7 F2930100 M3 Subministre , estesa i piconatge de grava seca de 7 a 20 cm de diàmetre en tongades de 0,5 m de gruix
compactades i amb una capa de geotextil de 300 gr/m² a la part inferior i una a la part superior.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 575,000 0,100 0,400 23,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

8 F512010 M3 Excavació de rasa per companyies de serveis, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i manuals i càrrega
de material.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 electricitat 13,000 0,600 0,400 0,250 0,780 C#*D#*E#*F#
2 10,000 0,600 0,400 0,250 0,600 C#*D#*E#*F#
3 Telecos 95,000 0,600 0,400 0,250 5,700 C#*D#*E#*F#
4 13,000 0,600 0,400 0,250 0,780 C#*D#*E#*F#
5 Gas 95,000 0,600 0,400 0,250 5,700 C#*D#*E#*F#
6 7,000 0,600 0,400 0,250 0,420 C#*D#*E#*F#
7 Enllumenat 10,000 0,600 0,400 0,250 0,600 C#*D#*E#*F#
8 10,000 0,600 0,400 0,250 0,600 C#*D#*E#*F#
9 previsions 10,000 0,600 0,400 0,250 0,600 C#*D#*E#*F#

10 10,000 0,600 0,400 0,250 0,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,380

9 F512021 M3 Excavació de rasa en mina per companyies de serveis, en qualsevol tipus de terreny , amb mitjans mecànics i
manuals i càrrega de material.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 electricitat 13,000 0,600 0,400 0,100 0,312 C#*D#*E#*F#
2 10,000 0,600 0,400 0,100 0,240 C#*D#*E#*F#
3 Telecos 95,000 0,600 0,400 0,100 2,280 C#*D#*E#*F#
4 13,000 0,600 0,400 0,100 0,312 C#*D#*E#*F#
5 Gas 95,000 0,600 0,400 0,100 2,280 C#*D#*E#*F#
6 7,000 0,600 0,400 0,100 0,168 C#*D#*E#*F#
7 Enllumenat 10,000 0,600 0,400 0,100 0,240 C#*D#*E#*F#
8 10,000 0,600 0,400 0,100 0,240 C#*D#*E#*F#
9 previsions 10,000 0,600 0,400 0,100 0,240 C#*D#*E#*F#

10 10,000 0,600 0,400 0,100 0,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,552

10 F512020 M3 Excavació de rasa per companyies de serveis, en roca, amb mitjans mecànics i càrrega de material sobre camió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 electricitat 13,000 0,600 0,400 0,750 2,340 C#*D#*E#*F#
2 10,000 0,600 0,400 0,750 1,800 C#*D#*E#*F#
3 Telecos 95,000 0,600 0,400 0,750 17,100 C#*D#*E#*F#
4 13,000 0,600 0,400 0,750 2,340 C#*D#*E#*F#
5 Gas 95,000 0,600 0,400 0,750 17,100 C#*D#*E#*F#
6 7,000 0,600 0,400 0,750 1,260 C#*D#*E#*F#
7 Enllumenat 10,000 0,600 0,400 0,750 1,800 C#*D#*E#*F#
8 10,000 0,600 0,400 0,750 1,800 C#*D#*E#*F#
9 previsions 10,000 0,600 0,400 0,750 1,800 C#*D#*E#*F#

10 10,000 0,600 0,400 0,750 1,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,140

11 F2430040 M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 electricitat 13,000 0,400 5,200 C#*D#*E#*F#
2 10,000 0,400 4,000 C#*D#*E#*F#
3 Telecos 95,000 0,400 38,000 C#*D#*E#*F#
4 13,000 0,400 5,200 C#*D#*E#*F#
5 Gas 95,000 0,400 38,000 C#*D#*E#*F#
6 7,000 0,400 2,800 C#*D#*E#*F#

EUR



Projecte del c/ Hospital

AMIDAMENTS Data: 19/12/24 Pàg.: 7

7 Enllumenat 10,000 0,400 4,000 C#*D#*E#*F#
8 10,000 0,400 4,000 C#*D#*E#*F#
9 previsions 10,000 0,400 4,000 C#*D#*E#*F#

10 10,000 0,400 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 109,200

12 F518030 M3 Rebliment i piconatge de rasa per companyies de serveis amb tot-ú reciclat, abocat mecànicament, en tongades
de 25 cm. com a màxim, utilitzant picó vibrant i/o corró vibratori autopropulsalt i amb compactació del 95% PM,
inclou el recobriment del serveis amb sorra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 electricitat 13,000 0,500 0,400 2,600 C#*D#*E#*F#
2 10,000 0,500 0,400 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Telecos 95,000 0,500 0,400 19,000 C#*D#*E#*F#
4 13,000 0,500 0,400 2,600 C#*D#*E#*F#
5 Gas 95,000 0,500 0,400 19,000 C#*D#*E#*F#
6 7,000 0,500 0,400 1,400 C#*D#*E#*F#
7 Enllumenat 10,000 0,500 0,400 2,000 C#*D#*E#*F#
8 10,000 0,500 0,400 2,000 C#*D#*E#*F#
9 previsions 10,000 0,500 0,400 2,000 C#*D#*E#*F#

10 10,000 0,500 0,400 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,600

13 F2710060 M3 Transport de terres, roca o runa des de l'obra fins a la zona d'acopi , carregat amb mitjans mecànics i temps
d'espera per a la càrrega, amb dúmper d´obra de 1,5 t.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.01.02/F2110060 Excav/càrrega
terra p/esplan.,terreny
compact.,m.mec.

V 202,350 1,200 242,820 C#*D#*E#*F#

2 01.01.02/P2214-JKK8 Excav.p/caixa
pav.,roca,pala
excav.+martell,+càrr.indir.
s/camió,entorn urba d

V 57,500 1,350 77,625 C#*D#*E#*F#

3 01.01.02/F512010 Exc.rasa cies. en
terreny de trànsit

V 16,380 1,200 19,656 C#*D#*E#*F#

4 01.01.02/F512021 Excv.rasa cies en
mina per serveis

V 6,552 1,350 8,845 C#*D#*E#*F#

5 01.01.02/F512020 Excv.rasa cies en
roca

V 49,140 1,350 66,339 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 415,285

14 F2710065 M3 Càrrega amb mitjans mecànics sobre camió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.01.02/F2710060 Transport de
terres, roca o runa dins de l'obra,
carregat amb mitjans mecànics

V 415,285 415,285 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 415,285

15 F2R300J0 m3 Transport de terres/roca/runes a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor situat a la zona
d'acopi.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.01.02/F2710060 Transport de
terres, roca o runa dins de l'obra,

V 415,285 415,285 C#*D#*E#*F#
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carregat amb mitjans mecànics

TOTAL AMIDAMENT 415,285

16 W0010040 M3 Canon per terres/roca

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.01.02/F2710060 Transport de
terres, roca o runa dins de l'obra,
carregat amb mitjans mecànics

V 415,285 415,285 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 415,285

Obra 01 PRESSUPOST POM HOSPITAL
Capítol 01  URBANITZACIÓ
Capítol (1) 03  OBRA CIVIL INSTAL·LACIONS

1 F500002 U Realització de cates de menys d'1 m² de superfície, a justificar, amb mitjans mecànics i manuals per a detectar
els serveis soterrats. Inclou el reblert, el transport de la runa a l'abocador, l'esponjament i el cànon. En cas
d'existir diversos serveis propers es considerarà una única cata per a tots.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 gas 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 endesa 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 telecos 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 enllumenat 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
5 previsió 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

2 F5210210 M Canalització amb 2 tubs de PE corrugat de D=125 mm i dau de recobriment amb formigó HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 telecos 95,000 95,000 C#*D#*E#*F#
2 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
3 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 122,000

3 F5210230 M Canalització amb 4 tubs de PE corrugat de D=160 mm i dau de recobriment amb formigó HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

4 F5310030 U Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de totxo massís o de 10 cm de gruix de formigó i solera de maó calat,
sobre llit de sorra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 F5320020 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb
morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

EUR



Projecte del c/ Hospital

AMIDAMENTS Data: 19/12/24 Pàg.: 9

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 F5310010 U Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de totxo massís o de 10 cm de gruix de formigó i solera de maó calat, sobre
llit de sorra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

7 F5320010 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

8 F550001 M3 Protecció de formigó de xarxes de serveis existents generada pel canvi de rasant . inclou elements necessaris
com geotextil o porexpan.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 previsió 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

9 F560020 U Desplaçament d'arqueta/embornal/reixa existent de dimensions superiors a 40x40 cm fins a cota de rasant de
paviments.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

10 FV0002 U Treballs de soterrament de xarxa elèctrica segons pressupost 836824

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 SERV001 U Subministre i col·locació de plaques normalitzades separadores de serveis en cas necessari.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST POM HOSPITAL
Capítol 01  URBANITZACIÓ
Capítol (1) 04  PAVIMENTACIÓ

1 F4210010 M3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 575,000 0,200 115,000 C#*D#*E#*F#
2 previsió entregues 7,000 2,000 0,200 2,800 C#*D#*E#*F#
3 7,000 2,000 0,200 2,800 C#*D#*E#*F#
4 7,000 2,000 0,200 2,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 123,400

2 F4220010 M3 Base de formigó HM-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
transport interior amb dumper de 1,5 Tn amb estesa i vibrat amb regle vibratori, amb acabat reglejat. Inclou els
treballs necessaris per executar-ho en fases i per deixar la superfície a la cota necessària en funció dels
diferents acabats de paviments.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 575,000 0,200 115,000 C#*D#*E#*F#
2 previsió entregues 7,000 2,000 0,200 2,800 C#*D#*E#*F#
3 7,000 2,000 0,200 2,800 C#*D#*E#*F#
4 7,000 2,000 0,200 2,800 C#*D#*E#*F#
6 Descomptar superficie de

vorada+rigola
-95,000 0,200 0,200 -3,800 C#*D#*E#*F#

7 -40,000 0,200 0,200 -1,600 C#*D#*E#*F#
9 recrescut pas de vianants 20,000 0,200 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 122,000

3 JUNT0001 M junta de poliestirè expandit de 1 cm de gruix i 25 cm d'alçada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 220,000 220,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 220,000

4 F4L10035 M2 Paviment de peça de formigó de Breinco tipus Vulcano de color metal o similar de 20x40 cm i 8 cm de gruix,
col.locat a truc de maceta amb morter ensacat (M-15) de ciment portland pastat de consistència tova o plàstica,
de 2 a 4 cm de gruix màxim, elaborat a l'obra amb formigonera..Inclou beurada de Sikatop 121 sota la peça. Les
juntes es reompliran amb una mescla de sorra i ciment en sec amb successius escombrats. Al finalitzar l'obra es
farà una neteja de la superfície.
La partida incorpora els ajustos per nivellar els registres més petits de 30x30 cm, i la formació de juntes de 2 cm
reomplertes amb SikaFlex .

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 costat dret 81,000 81,000 C#*D#*E#*F#
2 costat esquerre 78,000 78,000 C#*D#*E#*F#
3 68,000 68,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 227,000

5 F4L10036 M2 Paviment de peça de formigó de Breinco tipus Vulcano de color metal o similar de 20x60 cm i 8 cm de gruix,
col.locat a truc de maceta amb morter ensacat (M-15) de ciment portland pastat de consistència tova o plàstica,
de 2 a 4 cm de gruix màxim, elaborat a l'obra amb formigonera.Inclou beurada de Sikatop 121 sota la peça. Les
juntes es reompliran amb una mescla de sorra i ciment en sec amb successius escombrats. Al finalitzar l'obra es
farà una neteja de la superfície.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

EUR
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6 F4310089 M2 Subministrament i col-locació de vorada de peces de formigó model TJ-20P de Breinco o equivalent , doble capa
20x20x100cm, sèrie N, 350Kg/cm2,col.locada sobre base de formigó HM-20/P/20/I i col.locat a truc de maceta
amb morter ensacat (M-15) de ciment portland pastat de consistència tova o plàstica, de 2 a 4 cm de gruix
màxim, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l..Inclou beurada de Sikatop 121 sota la peça. Les juntes es
reompliran amb una mescla de sorra i ciment en sec amb successius escombrats. Al finalitzar l'obra es farà una
neteja de la superfície.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

7 F4310088 M Subministrament i col-locació de vorada de peces de formigó model TJ-20P de Breinco o equivalent , doble capa
20x20x100cm, sèrie N, 350Kg/cm2,col.locada sobre base de formigó HM-20/P/20/I de 25 a 30 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 95,000 95,000 C#*D#*E#*F#
2 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
3 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#
4 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
5 7,000 2,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 176,000

8 F4330010 M Subministrament i col-locació de vorada recta de pedra granítica, gra fi, recta, serrada i flamejada, de 20x25 cm,
col.locada sobre base de formigó HM-20/P/20/I i rejuntada amb morter de ciment 1:4 elaborat a l´obra amb
formigonera de 165 l.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

9 F180010 m Formació de tall al paviment, amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tall paviment 10,000 3,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

10 F2930050 M2 Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de 200 a 250 g/m2, col.locada no adherida

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 previsió 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

11 F9H11131 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. Inclou el
trasllat d'equip de petites dimensions per tal de no malmetre el paviment i la part manual per trams de dificil
accés de la maquinària.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 310,000 0,060 2,410 44,826 C#*D#*E#*F#
2 entregues 7,000 2,000 0,060 2,410 2,024 C#*D#*E#*F#
3 7,000 2,000 0,060 2,410 2,024 C#*D#*E#*F#
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4 7,000 2,000 0,060 2,410 2,024 C#*D#*E#*F#
6 recrescut pas de vianants 20,000 0,060 2,410 2,892 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,790

12 F4510100 M Peces centrals de gual de vehicles de formigó, doble capa, 40x60x10 cm, col.locat sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntat amb morter mixt 1:2:10 amb pòrtland amb filler calcari, elaborat
amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

13 P967-JO4W m Peça recta de formigó per a vorades model T2, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 25x15 cm,
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntat amb morter per a ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 previsió entregues 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

14 P9E1-IM42 m2 Paviment de panot per a vorera de 9 pastilles, 6 bandes o anelles de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a
l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat,
amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 entregues 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

15 F4P50070 ML Paviment de pedra natural granítica de color gris de forma rectangular asserrat mecànic i flamejat de 40x20 cm i
7 cm de gruix, serie nacional col.locat a l'estesa amb morter ensacat (M-80) de ciment portland pastat de
consistència tova o plàstica, de 2 a 4 cm de gruix màxim, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou una
impregnació a la base de cada llosa amb una beurada de ciment portland amassat amb SIKATOP 121 o similar.
Les juntes es reompliran amb una mescla de sorra i ciment en sec amb successius escombrats. Al finalitzar
l'obra es farà una neteja de la superfície.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

16 F4540010 M Gual de vehicles de granet MOD. R-90 amb peces centrals de 120x40x10cm, col.locat sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntat amb morter mixt 1:2:10 amb pòrtland amb filler calcari, elaborat
amb formigonera de 165 l.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

17 F4P50080 M2 Paviment de pedra natural granítica de color gris de forma rectangular asserrat mecànic i flamejat de 105x40
cm i 8 cm de gruix, serie nacional col.locat a l'estesa amb morter ensacat (M-15) de ciment portland pastat de
consistència tova o plàstica, de 2 a 4 cm de gruix màxim, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou una
impregnació a la base de cada llosa amb una beurada de ciment portland amassat amb SIKATOP 121 o similar.
Les juntes es reompliran amb una mescla de sorra i ciment en sec amb successius escombrats. Al finalitzar
l'obra es farà una neteja de la superfície.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST POM HOSPITAL
Capítol 01  URBANITZACIÓ
Capítol (1) 05  MOBILIARI URBÀ

1 F6710060 U Pilona fixa tipus bloc massís de granit gris 40x45x70, segons detall, amb les cares flamejades.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 F6220020 U Paperera per a penjar CentreHistòric amb acabat d'oxidon negre, amb platines verticals d'acer de 25x4 mm,
base de planxa d'acer perforada de gruix 1 mm i suports per a collar a paraments verticals, tipus ref 807 de
Dumypark o equivalent, ancorada amb un dau de formigó HM-20 de 30x30x30 cm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST POM HOSPITAL
Capítol 01  URBANITZACIÓ
Capítol (1) 06  VARIS

1 FV1100 U adequació d'entregues a les finques existents deguts als canvis de rasant. Inclou repassos de morter a façana i
substitució o reparació de graons i rampes.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FV1150 PA Partida alçada a justificar que contempla els treballs necessaris per l'accés dels vehicles a guals durant
l'execució de  l'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 FV1160 U Partida que contempla els treballs necessaris per l'accés dels vianants a les seves finques durant l'execució de
l'obra. Inclou una zona habilitada per al pas de vianants protegits amb tanques, i la col.locació de cartells d'avís
en tot el seu recorregut i en l'entorn de l'obra i el seu manteniment.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 F4F30052 U Treballs auxiliars per a l'execució del paviment. Inclou protecció de les peces col·locades a l'hora d'executar
l'asfalt, plàstics per no embrutar les peces, i tot el material necesari per a la correcta execució

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 ACCES01 U adequació accessos existents Hospital Sant Andreu

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 FV1102 PA imprevistos a justificar

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST POM HOSPITAL
Capítol 01  URBANITZACIÓ
Capítol (1) 07  SENYALITZACIÓ

1 F8240040 M Recol.locació de senyal existent a la nova ubicació que marqui la direcció d'obra

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 F8210140 U Placa d'alumini amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat, rectangular 60X90 cm , per a senyals tipus S-28 ,
fixada mecànicament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 F8240010 M Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col.locat a terra formigonat

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 FV1001 U Treballs de senyalització del tall del carrer Hospital durant les fases d'execució de l'obra que sigui necessari.
Inclou el subministre i instal·lació de cartells informatius i de regulació, la retirada de pilones o mobiliari urbà per
a millorar els accessos alternatius, la col·locació dels elements de seguretat, i els avisos a veïns.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 SENY016 M2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura de dos components, antilliscant, i amb microesferes de
vidre.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,000 4,000 0,500 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

Obra 01 PRESSUPOST POM HOSPITAL
Capítol 01  URBANITZACIÓ
Capítol (1) 08  ENLLUMENAT

1 EN001 U Lluminària led de 25 W de potència i 3000 K de temperatura de color model TOWN de Salvi o equivalent. Color
Gris Plata ( G2) amb driver regulable per funcionar amb regulador de flux en capçalera (baixada al 70% quan
tensió fase-neutre baixi de 230 V a  200 V) . Instal·lada a 5 m d'alçada. Inclou braç de  1050 mm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
2 previsió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

EUR
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2 EN003 M Conductor elèctric del tipus trenat de designació RZ 0,6/1 kV de 5x4 mm2 de secció.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 95,000 95,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 95,000

3 EN004 M Conductor elèctric per muntants  de designació
RV-K 0,6/1 kV de 3x2,5 mm2 de secció.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,000 7,000 49,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,000

4 EN005 U Caixa portafusibles CF-100C o equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

5 EN006 U Tub baixant a terres amb cable groc-verd 1x16 mm2 i  Placa de terres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 EN007 PA Material fixació i connexió (tacs metàl·lics expansió llargs,
tacs i brides, etc...). Partida alçada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 EN008 U Partida unitària que contempla tots els treballs necessaris per a la instal·lació: camió Cistella i dos operaris
(electricista més ajudant), Inclòs retirar quatre lluminàries i braços existents i porar al magatzem de
manteniment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 EN009 U Memòria Tècnica de Disseny (MTD) legalització.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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Obra 01 PRESSUPOST POM HOSPITAL
Capítol 01  URBANITZACIÓ
Capítol (1) 09  CONTROL DE QUALITAT

1 FQUAL1000 PA Control de Qualitat

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST POM HOSPITAL
Capítol 01  URBANITZACIÓ
Capítol (1) 10  SEGURETAT I SALUT

1 FSEG1170 U Partida Unitària corresponent a les mesures de Seguretat i Salut de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST POM HOSPITAL
Capítol 02  INFRAESTRUCTURES AIGUA I SANEJAMENT
Capítol (1) 01  MOVIMENT DE TERRES

1 F500001 M2 Obertura de cates per localització de serveis amb mitjans manuals i amb compressor de dos martells
pneumatics, a profunditat variable.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 F512010 M3 Excavació de rasa per companyies de serveis, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i manuals i càrrega
de material.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 clavegueram 95,000 1,500 1,500 0,250 53,438 C#*D#*E#*F#
2 7,000 1,500 1,000 0,250 2,625 C#*D#*E#*F#
3 escomeses 24,000 0,800 0,800 0,250 3,840 C#*D#*E#*F#
4 Aigua potable 95,000 0,600 0,400 0,250 5,700 C#*D#*E#*F#
5 8,000 0,600 0,400 0,250 0,480 C#*D#*E#*F#
6 connexió fora ambit 15,000 0,600 0,400 0,250 0,900 C#*D#*E#*F#
8 A descomptar enderroc de claveguera -95,000 0,600 0,500 0,250 -7,125 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,858

3 F512020 M3 Excavació de rasa per companyies de serveis, en roca, amb mitjans mecànics i càrrega de material sobre camió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 clavegueram 95,000 1,500 1,500 0,750 160,313 C#*D#*E#*F#
2 7,000 1,500 1,000 0,750 7,875 C#*D#*E#*F#
3 escomeses 24,000 0,800 0,800 0,750 11,520 C#*D#*E#*F#
4 Aigua potable 95,000 0,600 0,400 0,750 17,100 C#*D#*E#*F#
5 8,000 0,600 0,400 0,750 1,440 C#*D#*E#*F#
6 connexió fora ambit 15,000 0,600 0,400 0,750 2,700 C#*D#*E#*F#
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8 A descomptar enderroc de claveguera -95,000 0,600 0,500 0,750 -21,375 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 179,573

4 F512021 M3 Excavació de rasa en mina per companyies de serveis, en qualsevol tipus de terreny , amb mitjans mecànics i
manuals i càrrega de material.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aigua potable 95,000 0,600 0,400 0,100 2,280 C#*D#*E#*F#
2 8,000 0,600 0,400 0,100 0,192 C#*D#*E#*F#
3 connexió fora ambit 15,000 0,600 0,400 0,100 0,360 C#*D#*E#*F#
4 escomeses 24,000 0,800 0,400 0,200 1,536 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,368

5 F2430040 M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 clavegueram 95,000 1,500 142,500 C#*D#*E#*F#
2 7,000 1,500 10,500 C#*D#*E#*F#
3 escomeses 24,000 0,800 19,200 C#*D#*E#*F#
4 Aigua potable 95,000 0,400 38,000 C#*D#*E#*F#
5 8,000 0,400 3,200 C#*D#*E#*F#
6 connexió fora ambit 15,000 0,400 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 219,400

6 F518030 M3 Rebliment i piconatge de rasa per companyies de serveis amb tot-ú reciclat, abocat mecànicament, en tongades
de 25 cm. com a màxim, utilitzant picó vibrant i/o corró vibratori autopropulsalt i amb compactació del 95% PM,
inclou el recobriment del serveis amb sorra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 clavegueram 95,000 1,500 0,800 114,000 C#*D#*E#*F#
2 7,000 1,500 0,300 3,150 C#*D#*E#*F#
3 escomeses 24,000 0,800 0,400 7,680 C#*D#*E#*F#
4 Aigua potable 95,000 0,400 0,300 11,400 C#*D#*E#*F#
5 8,000 0,400 0,300 0,960 C#*D#*E#*F#
6 connexió fora ambit 15,000 0,400 0,300 1,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 138,990

7 F2710060 M3 Transport de terres, roca o runa des de l'obra fins a la zona d'acopi , carregat amb mitjans mecànics i temps
d'espera per a la càrrega, amb dúmper d´obra de 1,5 t.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.02.01/F512010 Exc.rasa cies. en
terreny de trànsit

V 59,858 1,200 71,830 C#*D#*E#*F#

2 01.02.01/F512020 Excv.rasa cies en
roca

V 179,573 1,350 242,424 C#*D#*E#*F#

3 01.02.01/F512021 Excv.rasa cies en
mina per serveis

V 4,368 1,350 5,897 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 320,151

8 F2710065 M3 Càrrega amb mitjans mecànics sobre camió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.02.01/F2710060 Transport de
terres, roca o runa dins de l'obra,

V 320,151 320,151 C#*D#*E#*F#

EUR
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carregat amb mitjans mecànics

TOTAL AMIDAMENT 320,151

9 F2R300J0 m3 Transport de terres/roca/runes a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor situat a la zona
d'acopi.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.02.01/F2710060 Transport de
terres, roca o runa dins de l'obra,
carregat amb mitjans mecànics

V 320,151 320,151 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 320,151

10 W0010040 M3 Canon per terres/roca

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.02.01/F2710060 Transport de
terres, roca o runa dins de l'obra,
carregat amb mitjans mecànics

V 320,151 320,151 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 320,151

Obra 01 PRESSUPOST POM HOSPITAL
Capítol 02  INFRAESTRUCTURES AIGUA I SANEJAMENT
Capítol (1) 02  AIGUA POTABLE

1 FV0003 U Arquetes per a clau de pas de la instal·lació d'aigua potable, inclou les cales de localització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

2 F500002 U Realització de cates de menys d'1 m² de superfície, a justificar, amb mitjans mecànics i manuals per a detectar
els serveis soterrats. Inclou el reblert, el transport de la runa a l'abocador, l'esponjament i el cànon. En cas
d'existir diversos serveis propers es considerarà una única cata per a tots.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 F5310011 U Pericó i tapa per a vàlvula

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 FV1161 U Treballs de suport al muntatge i desmuntatge del provisional d'Aigües de Manresa. Inclou la descoberta de la
xarxa en els punts on indiqui Aigues de Manresa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST POM HOSPITAL
Capítol 02  INFRAESTRUCTURES AIGUA I SANEJAMENT
Capítol (1) 03  SANEJAMENT

1 F390020 M Solera  per a clavegueres de fins a D 63 cm, amb 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 95,000 95,000 C#*D#*E#*F#
2 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 102,000

2 PD73-F1MI m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 630 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 95,000 95,000 C#*D#*E#*F#
2 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 102,000

3 F3610030 M Recobriment protector exterior per a clavegueres de polietilè fins a D 630 cm, amb 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 95,000 95,000 C#*D#*E#*F#
2 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 102,000

4 F3430080 U Subministre e insta-lació de bastiment i tapa per pou de registre tipus GEO de NORINCO (D-400) o equivalent.
Totalment col-locat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 F3240010 M Claveguera de polietilè d'alta densitat de diàmetre exterior 200 cm, solera de 10 cm, formigonat fins a cobrir la
clau i  formigó HM-20/P/20/I.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 reixes 4,000 3,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 embornals en previsió 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

6 F3410010 U Solera de formigó HM-30/P/20/I+Qa de 15 cm de gruix i de planta 1x1 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 F3420010 M Paret per a pou circular de D 100 cm, de gruix 14 cm de maó massís, arrebossada i lliscada per dins amb morter
ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 1,500 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 F3520030 M Escomesa de polietilè d'alta densitat de diàmetre exterior 315 cm, solera de 10 cm, formigonat fins a cobrir la
clau i  formigó HM-20/P/20/I.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 escomeses 12,000 5,000 60,000 C#*D#*E#*F#
2 12,000 5,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

9 F3530010 U Pericó cec de connexió d'escomeses de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I o
totxo massís i solera de formigó.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

10 F3530020 U Connexió de tub d'escomesa o embornal a la xarxa principal de clavegueram amb kit de connexió de PE i
utilitzant corona per a l'execució.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 escomeses 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
3 reixes i imbornals 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,000

11 PRED002 U anul·lació de pou existent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 previsió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 F300002 U treballs auxiliars de clavegueram utilitzant sistemes de bombeig i tubs de polietilé formigonat per tal de poder
executar la xarxa de clavegueram sense aigües brutes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 F370100 M Subministre i col·locació de sistema de drenatge composat de 1 ML de Canal de formigó polímer tipus ULMA o
equivalent, modelo SELF200,amplada exterior 204mm, interior 150mm, altura externa 140mm i amb secció
hidràulica 180cm², per a recollida d'aigues pluvials, i reixa de Fundició Dúctil Nervada, modelo FNX150UCCM
de longitut 0,50m, amb clase de carga C-250, segons la NORMA EN-1433.

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

14 INSCLAV01 U Pas de càmera per inspecció del clavegueram. Inclou informe tècnic.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

15 F3310010 U Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó massís, arrebossada i lliscada per
dins amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre solera de 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

16 F3310100 U Bastiment i reixa practicable per a embornal tipus Onda o similar, de fosa ductil de 800x360 mm exteriors i de
740x300 mm de dimensions interiors, col·locat amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST POM HOSPITAL
Capítol 02  INFRAESTRUCTURES AIGUA I SANEJAMENT
Capítol (1) 04  SEGURETAT I SALUT

1 FSEG1180 U Partida Unitària corresponent a les mesures de Seguretat i Salut de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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Obra 01 Pressupost POM HOSPITAL

Capítol 01 URBANITZACIÓ

Capítol (1) 01 ENDERROCS

1 F180010 m Formació de tall al paviment, amb mitjans mecànics (P - 24) 5,69 254,000 1.445,26

2 F1120010 M Demolició de vorada i guals de vehicles col.locats sobre formigó, amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega de runes. (P
- 15)

5,70 207,000 1.179,90

3 F1110020 M2 Demolició de paviment de llosetes hidràuliques i 15 cm de formigó,
amb mitjans mecànics i manuals, amb càrrega de runes sobre camió
(P - 12)

8,91 181,600 1.618,06

4 F1110010 M2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2
m d'amplària, amb mitjans mecànics i manuals i càrrega de runes
sobre camió. (P - 10)

6,20 179,500 1.112,90

5 F1110011 M2 Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic sobre llambordes o
formigó, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària, amb mitjans
mecànics i manuals i càrrega de runes sobre camió (P - 11)

5,89 359,000 2.114,51

6 F1110070 M2 Demolició de paviment de llambordes de pedra i 10 cm de gruix de
formigó, amb mitjans mecànics i manuals, amb càrrega de runes sobre
camió (P - 13)

6,17 179,500 1.107,52

7 F1200010 M Enderroc de clavegueró de formigó de 27x36 cm o de diàmetre 30 cm,
com a màxim, amb solera de formigó de 10 cm de gruix, amb
compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor (P -
19)

3,79 26,000 98,54

8 F1200050 M Enderroc de clavegueró de secció rectangular de maçoneria i revoltó
de totxo massís de fins a 100x80 cm o de diàmetre 100 cm, com a
màxim, amb solera de formigó de 10 cm de gruix, amb compressor i
càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor. (P - 20)

5,79 102,000 590,58

9 F1240050 U Demolició d'embornal amb reixa de fins a 70x30x85 cm, amb parets de
15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. (P - 22)

4,86 6,000 29,16

10 F1230010 M Demolició de pou de diàmetre 80 cm, de parets de 30 cm de maó, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 21)

7,61 5,000 38,05

11 F1630010 M enderroc de servei existent  i càrrega sobre camió. (P - 23) 0,79 200,000 158,00

12 F1110080 M2 Treballs manuals d'enderroc en zones de dificil accés per a la
maquinària. inclou la càrrega sobre sobre camio.Nomès en punts on la
DO i accepti i justifiqui aquesta metodologia de treball. (P - 14)

18,52 70,000 1.296,40

13 F1130010 PA enderroc o retirada de mobiliari urbà existent inclòs el transport dels
elements a l'abocador o al magatzem de manteniment si la direcció
d'obra considera que es pot aprofitar. (P - 16)

138,92 1,000 138,92

14 F1130011 PA enderroc i retirada de pilona existent inclòs el transport dels elements a
l'abocador o al magatzem de manteniment si la direcció d'obra
considera que es pot aprofitar. (P - 17)

48,95 4,000 195,80

15 F1130012 PA Retirada i recol·locació de banc de granit existent inclòs els trasllats
dels elements fins i des de la zona d'acopi. (P - 18)

220,62 2,000 441,24

16 H0000GR U Partida Unitària per la correcta gestió de plàstics, metalls, paper,
fustes i restes vegetals a la planta de tractament corresponent.Inclosa
la classificació a peu d'obra segons REAL DECRETO 105/2008 (P - 91)

904,62 1,000 904,62

17 F2710060 M3 Transport de terres, roca o runa des de l'obra fins a la zona d'acopi ,
carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb
dúmper d´obra de 1,5 t. (P - 30)

3,03 337,264 1.021,91

18 F2710065 M3 Càrrega amb mitjans mecànics sobre camió. (P - 31) 2,54 337,264 856,65

19 F2R300J0 m3 Transport de terres/roca/runes a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor situat a la zona d'acopi.
(P - 34)

11,18 337,264 3.770,61

20 W0010010 M3 Canon per runes netes (P - 101) 5,75 337,264 1.939,27

EUR
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TOTAL Capítol (1) 01.01.01 20.057,90

Obra 01 Pressupost POM HOSPITAL

Capítol 01 URBANITZACIÓ

Capítol (1) 02 MOVIMENT DE TERRES

1 F2110060 M3 Excavació i càrrega de terra en terreny compacte, amb mitjans
mecànics de petites dimensions i repassos manuals. (P - 25)

8,44 202,350 1.707,83

2 P2214-JKK8 m3 Excavació per a caixa de paviment en roca, realitzada amb pala
excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta sobre camió, en
entorn urbà amb dificultat de mobilitat, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 (P - 94)

27,65 57,500 1.589,88

3 F2410020 M2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM (P - 28) 1,84 246,800 454,11

4 F2310020 M3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació (P - 26) 9,43 61,700 581,83

5 F2360020 M3 Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material
seleccionat, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del
95% del PM (P - 27)

4,94 61,700 304,80

6 F500001 M2 Obertura de cates per localització de serveis amb mitjans manuals i
amb compressor de dos martells pneumatics, a profunditat variable. (P
- 60)

107,33 18,000 1.931,94

7 F2930100 M3 Subministre , estesa i piconatge de grava seca de 7 a 20 cm de
diàmetre en tongades de 0,5 m de gruix compactades i amb una capa
de geotextil de 300 gr/m² a la part inferior i una a la part superior. (P -
33)

40,21 23,000 924,83

8 F512010 M3 Excavació de rasa per companyies de serveis, en terreny de trànsit,
amb mitjans mecànics i manuals i càrrega de material. (P - 62)

20,13 16,380 329,73

9 F512021 M3 Excavació de rasa en mina per companyies de serveis, en qualsevol
tipus de terreny , amb mitjans mecànics i manuals i càrrega de
material. (P - 64)

69,91 6,552 458,05

10 F512020 M3 Excavació de rasa per companyies de serveis, en roca, amb mitjans
mecànics i càrrega de material sobre camió. (P - 63)

49,77 49,140 2.445,70

11 F2430040 M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 29)

1,27 109,200 138,68

12 F518030 M3 Rebliment i piconatge de rasa per companyies de serveis amb tot-ú
reciclat, abocat mecànicament, en tongades de 25 cm. com a màxim,
utilitzant picó vibrant i/o corró vibratori autopropulsalt i amb
compactació del 95% PM, inclou el recobriment del serveis amb sorra.
(P - 65)

24,19 54,600 1.320,77

13 F2710060 M3 Transport de terres, roca o runa des de l'obra fins a la zona d'acopi ,
carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb
dúmper d´obra de 1,5 t. (P - 30)

3,03 415,285 1.258,31

14 F2710065 M3 Càrrega amb mitjans mecànics sobre camió. (P - 31) 2,54 415,285 1.054,82

15 F2R300J0 m3 Transport de terres/roca/runes a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor situat a la zona d'acopi.
(P - 34)

11,18 415,285 4.642,89

16 W0010040 M3 Canon per terres/roca  (P - 102) 3,90 415,285 1.619,61

TOTAL Capítol (1) 01.01.02 20.763,78

Obra 01 Pressupost POM HOSPITAL

Capítol 01 URBANITZACIÓ

Capítol (1) 03 OBRA CIVIL INSTAL·LACIONS

EUR
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1 F500002 U Realització de cates de menys d'1 m² de superfície, a justificar, amb
mitjans mecànics i manuals per a detectar els serveis soterrats. Inclou
el reblert, el transport de la runa a l'abocador, l'esponjament i el cànon.
En cas d'existir diversos serveis propers es considerarà una única cata
per a tots. (P - 61)

66,32 15,000 994,80

2 F5210210 M Canalització amb 2 tubs de PE corrugat de D=125 mm i dau de
recobriment amb formigó HM-20/P/20/I (P - 66)

16,26 122,000 1.983,72

3 F5210230 M Canalització amb 4 tubs de PE corrugat de D=160 mm i dau de
recobriment amb formigó HM-20/P/20/I (P - 67)

39,58 23,000 910,34

4 F5310030 U Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de totxo massís o de 10 cm de
gruix de formigó i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 70)

113,35 2,000 226,70

5 F5320020 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50
mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter ciment 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l (P - 72)

104,87 2,000 209,74

6 F5310010 U Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de totxo massís o de 10 cm de
gruix de formigó i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 68)

73,50 8,000 588,00

7 F5320010 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40
mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter ciment 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l (P - 71)

60,15 8,000 481,20

8 F550001 M3 Protecció de formigó de xarxes de serveis existents generada pel canvi
de rasant . inclou elements necessaris com geotextil o porexpan. (P -
73)

76,74 20,000 1.534,80

9 F560020 U Desplaçament d'arqueta/embornal/reixa existent de dimensions
superiors a 40x40 cm fins a cota de rasant de paviments.  (P - 74)

96,57 8,000 772,56

10 FV0002 U Treballs de soterrament de xarxa elèctrica segons pressupost 836824
(P - 83)

12.665,22 1,000 12.665,22

11 SERV001 U Subministre i col·locació de plaques normalitzades separadores de
serveis en cas necessari. (P - 100)

30,56 10,000 305,60

TOTAL Capítol (1) 01.01.03 20.672,68

Obra 01 Pressupost POM HOSPITAL

Capítol 01 URBANITZACIÓ

Capítol (1) 04 PAVIMENTACIÓ

1 F4210010 M3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del
PM (P - 48)

28,67 123,400 3.537,88

2 F4220010 M3 Base de formigó HM-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior amb dumper
de 1,5 Tn amb estesa i vibrat amb regle vibratori, amb acabat reglejat.
Inclou els treballs necessaris per executar-ho en fases i per deixar la
superfície a la cota necessària en funció dels diferents acabats de
paviments.  (P - 49)

131,65 122,000 16.061,30

3 JUNT0001 M junta de poliestirè expandit de 1 cm de gruix i 25 cm d'alçada (P - 93) 1,19 220,000 261,80

4 F4L10035 M2 Paviment de peça de formigó de Breinco tipus Vulcano de color metal
o similar de 20x40 cm i 8 cm de gruix, col.locat a truc de maceta amb
morter ensacat (M-15) de ciment portland pastat de consistència tova
o plàstica, de 2 a 4 cm de gruix màxim, elaborat a l'obra amb
formigonera..Inclou beurada de Sikatop 121 sota la peça. Les juntes es
reompliran amb una mescla de sorra i ciment en sec amb successius
escombrats. Al finalitzar l'obra es farà una neteja de la superfície.
La partida incorpora els ajustos per nivellar els registres més petits de
30x30 cm, i la formació de juntes de 2 cm reomplertes amb SikaFlex .
(P - 56)

47,23 227,000 10.721,21
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5 F4L10036 M2 Paviment de peça de formigó de Breinco tipus Vulcano de color metal
o similar de 20x60 cm i 8 cm de gruix, col.locat a truc de maceta amb
morter ensacat (M-15) de ciment portland pastat de consistència tova
o plàstica, de 2 a 4 cm de gruix màxim, elaborat a l'obra amb
formigonera.Inclou beurada de Sikatop 121 sota la peça. Les juntes es
reompliran amb una mescla de sorra i ciment en sec amb successius
escombrats. Al finalitzar l'obra es farà una neteja de la superfície. (P -
57)

59,57 5,000 297,85

6 F4310089 M2 Subministrament i col-locació de vorada de peces de formigó model
TJ-20P de Breinco o equivalent , doble capa 20x20x100cm, sèrie N,
350Kg/cm2,col.locada sobre base de formigó HM-20/P/20/I i col.locat a
truc de maceta amb morter ensacat (M-15) de ciment portland pastat
de consistència tova o plàstica, de 2 a 4 cm de gruix màxim, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l..Inclou beurada de Sikatop 121 sota la
peça. Les juntes es reompliran amb una mescla de sorra i ciment en
sec amb successius escombrats. Al finalitzar l'obra es farà una neteja
de la superfície. (P - 51)

138,81 10,000 1.388,10

7 F4310088 M Subministrament i col-locació de vorada de peces de formigó model
TJ-20P de Breinco o equivalent , doble capa 20x20x100cm, sèrie N,
350Kg/cm2,col.locada sobre base de formigó HM-20/P/20/I de 25 a 30
cm d'alçària, i rejuntada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra
amb formigonera 165 l. (P - 50)

52,75 176,000 9.284,00

8 F4330010 M Subministrament i col-locació de vorada recta de pedra granítica, gra
fi, recta, serrada i flamejada, de 20x25 cm, col.locada sobre base de
formigó HM-20/P/20/I i rejuntada amb morter de ciment 1:4 elaborat a
l´obra amb formigonera de 165 l. (P - 52)

74,68 35,000 2.613,80

9 F180010 m Formació de tall al paviment, amb mitjans mecànics (P - 24) 5,69 30,000 170,70

10 F2930050 M2 Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de 200 a 250
g/m2, col.locada no adherida (P - 32)

2,09 25,000 52,25

11 F9H11131 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B
35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per
a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. Inclou el
trasllat d'equip de petites dimensions per tal de no malmetre el
paviment i la part manual per trams de dificil accés de la maquinària.
(P - 80)

123,39 53,790 6.637,15

12 F4510100 M Peces centrals de gual de vehicles de formigó, doble capa, 40x60x10
cm, col.locat sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm
d'alçària i rejuntat amb morter mixt 1:2:10 amb pòrtland amb filler
calcari, elaborat amb formigonera de 165 l (P - 53)

119,96 6,000 719,76

13 P967-JO4W m Peça recta de formigó per a vorades model T2, doble capa, amb
secció normalitzada de calçada C5 25x15 cm, segons UNE 127340, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat
amb morter per a ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de
mobilitat, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions d'1 a 10 m (P - 95)

42,80 5,000 214,00

14 P9E1-IM42 m2 Paviment de panot per a vorera de 9 pastilles, 6 bandes o anelles de
20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment
de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada, en entorn urbà amb
dificultat de mobilitat, amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (P - 96)

35,02 5,000 175,10

15 F4P50070 ML Paviment de pedra natural granítica de color gris de forma rectangular
asserrat mecànic i flamejat de 40x20 cm i 7 cm de gruix, serie nacional
col.locat a l'estesa amb morter ensacat (M-80) de ciment portland
pastat de consistència tova o plàstica, de 2 a 4 cm de gruix màxim,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou una impregnació a la
base de cada llosa amb una beurada de ciment portland amassat amb
SIKATOP 121 o similar. Les juntes es reompliran amb una mescla de
sorra i ciment en sec amb successius escombrats. Al finalitzar l'obra es
farà una neteja de la superfície. (P - 58)

49,03 35,000 1.716,05

16 F4540010 M Gual de vehicles de granet MOD. R-90 amb peces centrals de
120x40x10cm, col.locat sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a
30 cm d'alçària i rejuntat amb morter mixt 1:2:10 amb pòrtland amb

212,16 5,000 1.060,80

EUR
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filler calcari, elaborat amb formigonera de 165 l. (P - 54)

17 F4P50080 M2 Paviment de pedra natural granítica de color gris de forma rectangular
asserrat mecànic i flamejat de 105x40 cm i 8 cm de gruix, serie
nacional col.locat a l'estesa amb morter ensacat (M-15) de ciment
portland pastat de consistència tova o plàstica, de 2 a 4 cm de gruix
màxim, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou una
impregnació a la base de cada llosa amb una beurada de ciment
portland amassat amb SIKATOP 121 o similar. Les juntes es
reompliran amb una mescla de sorra i ciment en sec amb successius
escombrats. Al finalitzar l'obra es farà una neteja de la superfície. (P -
59)

123,19 8,000 985,52

TOTAL Capítol (1) 01.01.04 55.897,27

Obra 01 Pressupost POM HOSPITAL

Capítol 01 URBANITZACIÓ

Capítol (1) 05 MOBILIARI URBÀ

1 F6710060 U Pilona fixa tipus bloc massís de granit gris 40x45x70, segons detall,
amb les cares flamejades. (P - 76)

328,35 10,000 3.283,50

2 F6220020 U Paperera per a penjar CentreHistòric amb acabat d'oxidon negre, amb
platines verticals d'acer de 25x4 mm, base de planxa d'acer perforada
de gruix 1 mm i suports per a collar a paraments verticals, tipus ref 807
de Dumypark o equivalent, ancorada amb un dau de formigó HM-20 de
30x30x30 cm. (P - 75)

245,46 2,000 490,92

TOTAL Capítol (1) 01.01.05 3.774,42

Obra 01 Pressupost POM HOSPITAL

Capítol 01 URBANITZACIÓ

Capítol (1) 06 VARIS

1 FV1100 U adequació d'entregues a les finques existents deguts als canvis de
rasant. Inclou repassos de morter a façana i substitució o reparació de
graons i rampes. (P - 86)

1.824,78 1,000 1.824,78

2 FV1150 PA Partida alçada a justificar que contempla els treballs necessaris per
l'accés dels vehicles a guals durant l'execució de  l'obra. (P - 88)

3.008,40 1,000 3.008,40

3 FV1160 U Partida que contempla els treballs necessaris per l'accés dels vianants
a les seves finques durant l'execució de l'obra. Inclou una zona
habilitada per al pas de vianants protegits amb tanques, i la col.locació
de cartells d'avís en tot el seu recorregut i en l'entorn de l'obra i el seu
manteniment. (P - 89)

2.005,60 1,000 2.005,60

4 F4F30052 U Treballs auxiliars per a l'execució del paviment. Inclou protecció de les
peces col·locades a l'hora d'executar l'asfalt, plàstics per no embrutar
les peces, i tot el material necesari per a la correcta execució (P - 55)

514,66 1,000 514,66

5 ACCES01 U adequació accessos existents Hospital Sant Andreu (P - 1) 2.190,48 2,000 4.380,96

6 FV1102 PA imprevistos a justificar (P - 87) 1.904,76 1,000 1.904,76

TOTAL Capítol (1) 01.01.06 13.639,16

Obra 01 Pressupost POM HOSPITAL

Capítol 01 URBANITZACIÓ

Capítol (1) 07 SENYALITZACIÓ

EUR
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1 F8240040 M Recol.locació de senyal existent a la nova ubicació que marqui la
direcció d'obra (P - 79)

52,15 2,000 104,30

2 F8210140 U Placa d'alumini amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat,
rectangular 60X90 cm , per a senyals tipus S-28 , fixada
mecànicament. (P - 77)

236,11 1,000 236,11

3 F8240010 M Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col.locat
a terra formigonat (P - 78)

18,83 2,000 37,66

4 FV1001 U Treballs de senyalització del tall del carrer Hospital durant les fases
d'execució de l'obra que sigui necessari. Inclou el subministre i
instal·lació de cartells informatius i de regulació, la retirada de pilones
o mobiliari urbà per a millorar els accessos alternatius, la col·locació
dels elements de seguretat, i els avisos a veïns. (P - 85)

1.184,99 1,000 1.184,99

5 SENY016 M2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura de dos
components, antilliscant, i amb microesferes de vidre.
(P - 99)

36,93 14,000 517,02

TOTAL Capítol (1) 01.01.07 2.080,08

Obra 01 Pressupost POM HOSPITAL

Capítol 01 URBANITZACIÓ

Capítol (1) 08 ENLLUMENAT

1 EN001 U Lluminària led de 25 W de potència i 3000 K de temperatura de color
model TOWN de Salvi o equivalent. Color Gris Plata ( G2) amb driver
regulable per funcionar amb regulador de flux en capçalera (baixada al
70% quan tensió fase-neutre baixi de 230 V a 200 V) . Instal·lada a 5
m d'alçada. Inclou braç de  1050 mm
(P - 2)

612,82 8,000 4.902,56

2 EN003 M Conductor elèctric del tipus trenat de designació RZ 0,6/1 kV de 5x4
mm2 de secció.
(P - 3)

6,43 95,000 610,85

3 EN004 M Conductor elèctric per muntants  de designació
RV-K 0,6/1 kV de 3x2,5 mm2 de secció.
(P - 4)

3,63 49,000 177,87

4 EN005 U Caixa portafusibles CF-100C o equivalent. (P -
5)

24,23 7,000 169,61

5 EN006 U Tub baixant a terres amb cable groc-verd 1x16 mm2 i Placa de terres
(P - 6)

100,00 2,000 200,00

6 EN007 PA Material fixació i connexió (tacs metàl·lics expansió llargs,
tacs i brides, etc...). Partida alçada.
(P - 7)

300,00 1,000 300,00

7 EN008 U Partida unitària que contempla tots els treballs necessaris per a la
instal·lació: camió Cistella i dos operaris (electricista més ajudant),
Inclòs retirar quatre lluminàries i braços existents i porar al magatzem
de manteniment
(P - 8)

1.151,27 1,000 1.151,27

8 EN009 U Memòria Tècnica de Disseny (MTD) legalització.                       (P - 9) 761,90 1,000 761,90

TOTAL Capítol (1) 01.01.08 8.274,06

Obra 01 Pressupost POM HOSPITAL

Capítol 01 URBANITZACIÓ

Capítol (1) 09 CONTROL DE QUALITAT

EUR
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1 FQUAL1000 PA Control de Qualitat (P - 0) 800,00 0,000 0,00

TOTAL Capítol (1) 01.01.09 0,00

Obra 01 Pressupost POM HOSPITAL

Capítol 01 URBANITZACIÓ

Capítol (1) 10 SEGURETAT I SALUT

1 FSEG1170 U Partida Unitària corresponent a les mesures de Seguretat i Salut de
l'obra (P - 81)

2.362,00 1,000 2.362,00

TOTAL Capítol (1) 01.01.10 2.362,00

Obra 01 Pressupost POM HOSPITAL

Capítol 02 INFRAESTRUCTURES AIGUA I SANEJAMENT

Capítol (1) 01 MOVIMENT DE TERRES

1 F500001 M2 Obertura de cates per localització de serveis amb mitjans manuals i
amb compressor de dos martells pneumatics, a profunditat variable. (P
- 60)

107,33 6,000 643,98

2 F512010 M3 Excavació de rasa per companyies de serveis, en terreny de trànsit,
amb mitjans mecànics i manuals i càrrega de material. (P - 62)

20,13 59,858 1.204,94

3 F512020 M3 Excavació de rasa per companyies de serveis, en roca, amb mitjans
mecànics i càrrega de material sobre camió. (P - 63)

49,77 179,573 8.937,35

4 F512021 M3 Excavació de rasa en mina per companyies de serveis, en qualsevol
tipus de terreny , amb mitjans mecànics i manuals i càrrega de
material. (P - 64)

69,91 4,368 305,37

5 F2430040 M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 29)

1,27 219,400 278,64

6 F518030 M3 Rebliment i piconatge de rasa per companyies de serveis amb tot-ú
reciclat, abocat mecànicament, en tongades de 25 cm. com a màxim,
utilitzant picó vibrant i/o corró vibratori autopropulsalt i amb
compactació del 95% PM, inclou el recobriment del serveis amb sorra.
(P - 65)

24,19 138,990 3.362,17

7 F2710060 M3 Transport de terres, roca o runa des de l'obra fins a la zona d'acopi ,
carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb
dúmper d´obra de 1,5 t. (P - 30)

3,03 320,151 970,06

8 F2710065 M3 Càrrega amb mitjans mecànics sobre camió. (P - 31) 2,54 320,151 813,18

9 F2R300J0 m3 Transport de terres/roca/runes a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor situat a la zona d'acopi.
(P - 34)

11,18 320,151 3.579,29

10 W0010040 M3 Canon per terres/roca  (P - 102) 3,90 320,151 1.248,59

TOTAL Capítol (1) 01.02.01 21.343,57

Obra 01 Pressupost POM HOSPITAL

Capítol 02 INFRAESTRUCTURES AIGUA I SANEJAMENT

Capítol (1) 02 AIGUA POTABLE

EUR
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1 FV0003 U Arquetes per a clau de pas de la instal·lació d'aigua potable, inclou les
cales de localització (P - 84)

24,70 16,000 395,20

2 F500002 U Realització de cates de menys d'1 m² de superfície, a justificar, amb
mitjans mecànics i manuals per a detectar els serveis soterrats. Inclou
el reblert, el transport de la runa a l'abocador, l'esponjament i el cànon.
En cas d'existir diversos serveis propers es considerarà una única cata
per a tots. (P - 61)

66,32 6,000 397,92

3 F5310011 U Pericó i tapa per a vàlvula (P - 69) 85,10 6,000 510,60

4 FV1161 U Treballs de suport al muntatge i desmuntatge del provisional d'Aigües
de Manresa. Inclou la descoberta de la xarxa en els punts on indiqui
Aigues de Manresa  (P - 90)

910,50 1,000 910,50

TOTAL Capítol (1) 01.02.02 2.214,22

Obra 01 Pressupost POM HOSPITAL

Capítol 02 INFRAESTRUCTURES AIGUA I SANEJAMENT

Capítol (1) 03 SANEJAMENT

1 F390020 M Solera per a clavegueres de fins a D 63 cm, amb 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I (P - 47)

11,42 102,000 1.164,84

2 PD73-F1MI m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 630 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 97)

67,05 102,000 6.839,10

3 F3610030 M Recobriment protector exterior per a clavegueres de polietilè fins a D
630 cm, amb 10 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 45)

31,34 102,000 3.196,68

4 F3430080 U Subministre e insta-lació de bastiment i tapa per pou de registre tipus
GEO de NORINCO (D-400) o equivalent. Totalment col-locat. (P - 41)

237,24 2,000 474,48

5 F3240010 M Claveguera de polietilè d'alta densitat de diàmetre exterior 200 cm,
solera de 10 cm, formigonat fins a cobrir la clau i formigó
HM-20/P/20/I. (P - 36)

36,66 15,000 549,90

6 F3410010 U Solera de formigó HM-30/P/20/I+Qa de 15 cm de gruix i de planta 1x1
m (P - 39)

22,22 2,000 44,44

7 F3420010 M Paret per a pou circular de D 100 cm, de gruix 14 cm de maó massís,
arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l (P - 40)

272,21 3,000 816,63

8 F3520030 M Escomesa de polietilè d'alta densitat de diàmetre exterior 315 cm,
solera de 10 cm, formigonat fins a cobrir la clau i formigó
HM-20/P/20/I. (P - 42)

59,76 120,000 7.171,20

9 F3530010 U Pericó cec de connexió d'escomeses de 38x38x55 cm, amb parets de
15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I o totxo massís i solera de
formigó. (P - 43)

93,11 24,000 2.234,64

10 F3530020 U Connexió de tub d'escomesa o embornal a la xarxa principal de
clavegueram amb kit de connexió de PE i utilitzant corona per a
l'execució. (P - 44)

86,01 29,000 2.494,29

11 PRED002 U anul·lació de pou existent (P - 98) 135,17 1,000 135,17

12 F300002 U treballs auxiliars de clavegueram utilitzant sistemes de bombeig i tubs
de polietilé formigonat per tal de poder executar la xarxa de
clavegueram sense aigües brutes.  (P - 35)

2.498,24 1,000 2.498,24

13 F370100 M Subministre i col·locació de sistema de drenatge composat de 1 ML de
Canal de formigó polímer tipus ULMA o equivalent, modelo
SELF200,amplada exterior 204mm, interior 150mm, altura externa
140mm i amb secció hidràulica 180cm², per a recollida d'aigues
pluvials, i reixa de Fundició Dúctil Nervada, modelo FNX150UCCM de

111,25 8,000 890,00

EUR
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longitut 0,50m, amb clase de carga C-250, segons la NORMA
EN-1433. (P - 46)

14 INSCLAV01 U Pas de càmera per inspecció del clavegueram. Inclou informe tècnic.
(P - 92)

784,31 1,000 784,31

15 F3310010 U Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix
de maó massís, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre solera de 10
cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 37)

170,54 1,000 170,54

16 F3310100 U Bastiment i reixa practicable per a embornal tipus Onda o similar, de
fosa ductil de 800x360 mm exteriors i de 740x300 mm de dimensions
interiors, col·locat amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 38)

84,54 1,000 84,54

TOTAL Capítol (1) 01.02.03 29.549,00

Obra 01 Pressupost POM HOSPITAL

Capítol 02 INFRAESTRUCTURES AIGUA I SANEJAMENT

Capítol (1) 04 SEGURETAT I SALUT

1 FSEG1180 U Partida Unitària corresponent a les mesures de Seguretat i Salut de
l'obra (P - 82)

950,00 1,000 950,00

TOTAL Capítol (1) 01.02.04 950,00

EUR





 

R E S U M  D E L  P R E S S U P O S T





P R O J E C T E  D ’ O B R A  O R D I N À R I A  D E  M I L L O R A  I  A M P L I A C I Ó  
D E  L A  U R B A N I T Z A C I Ó  D E L  C A R R E R  D E  L ’ H O S P I T A L  
 

 
Pressupost d'execució material fase 1. 
Urbanització 

FASE 01. URBANITZACIÓ 147.521,35 
01 Enderrocs 20.057,90
02 Moviment de terres 20.763,78
03 Obra civil 
instalꞏlacions 20.672,68
04 Pavimentació 55.897,27
05 Mobiliari urbà 3.774,42
06 Varis 13.639,16
07 Senyalització 2.080,08
08 Enllumenat 8.274,06
09 Control de qualitat 0,00
10 Seguretat i salut 2.362,00

13% DESPESES GENERALS  19.177,78 
6% BENEFICI INDUSTRIAL  8.851,28 
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 175.550,41 
21% IVA 36.865,59 
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE (IVA 
INCLÒS) 212.416,00 
TOTAL PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE 
L'ADMINISTRACIÓ 212.416,00 

Aquest pressupost d´execució per a coneixement de l´administració puja a 
(DOS-CENTS DOTZE MIL QUATRE-CENTS SETZE 
EUROS ) 

. 
Pressupost d'execució material fase 2. Infraestructures d'aigua i 
sanejament 

FASE 02. INFRAESTRUCTURES D'AIGUA I  
SANEJAMENT 54.056,79 

01 Moviment de terres 21.343,57
02 Aigua potable 2.214,22
03 Sanejament 29.549,00
04 Seguretat i salut 950,00

13% DESPESES GENERALS  7.027,38 
6% BENEFICI INDUSTRIAL  3.243,41 
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 64.327,58 
21% IVA 13.508,79 
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE (IVA 
INCLÒS) 77.836,37 

Xarxa d'aigua (IVA inclòs) 19.116,60 
TOTAL PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE 
L'ADMINISTRACIÓ 96.952,97 

Aquest pressupost d´execució per a coneixement de l´administració puja a 
(NORANTA-SIS MIL NOU-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SET 
CÈNTIMS) 
. 
 
 





P R O J E C T E  D ’ O B R A  O R D I N À R I A  D E  M I L L O R A  I  A M P L I A C I Ó  
D E  L A  U R B A N I T Z A C I Ó  D E L  C A R R E R  D E  L ’ H O S P I T A L  
 

Pressupost d'execució material total 
FASE 01. URBANITZACIÓ 147.521,35 
FASE 02. INFRAESTRUCTURES D'AIGUA I  
SANEJAMENT 54.056,79 
TOTAL FASE 1+FASE 2 201.578,14 

13% DESPESES GENERALS  26.205,16 
6% BENEFICI INDUSTRIAL  12.094,69 
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 239.877,99 
21% IVA 50.374,38 
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE (IVA 
INCLÒS) 290.252,37 

Xarxa d'aigua (IVA inclòs) 19.116,60 
TOTAL PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE 
L'ADMINISTRACIÓ 309.368,97 

Aquest pressupost d´execució per a coneixement de l´administració puja a 
(TRES-CENTS NOU MIL TRES-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SET 
CÈNTIMS) 

 

 
Manresa, desembre del 2024 
Per l’equip redactor  
 
 
 
 
Sònia Cantacorps Carmona 
arquitecta 
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Les Condicions Tècniques Generals del present Plec tindran vigència mentre no són modificades per les 
Prescripcions Tècniques Particulars del projecte, en cas que s’inclogui l’esmentat document. 
 

1. Documents del projecte 
El projecte consta dels següents documents: 
  
Document núm. 1: Memòria i annexos 
Document núm. 2: Pressupost 
Document núm. 3: Plec de condicions tècniques 
Document núm. 4: Estudi de seguretat i salut 
Document núm. 5: Plànols 
  
El contingut d’aquests documents s’haurà detallat a la memòria. 
S’entén per documents contractuals aquells que resten incorporats al contracte i que són d’obligat compliment, 
llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació sota pressupost, són: 
  
Plànols 
Pressupost total 
Plec de Condicions Tècniques amb els dos capítols (Condicions Tècniques Generals i Condicions Tècniques 
Particulars) 
  
La resta de documents o dades del projecte són informatius i estan constituïts pels annexos i la memòria, els 
mesuraments i els pressupostos parcials. 
  
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Administració, sense 
que això suposi que es responsabilitza de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades s’han 
de considerar, tan sols, com a complement d’informació que el contractista ha d’adquirir directament amb els 
seus propis mitjans. 
 
Només els documents contractuals, definits a l’apartat anterior, constitueixen la base del contracte; per tant, el 
contractista no podrà al·legar cap modificació de les condicions del contracte en base a les dades contingudes 
als documents informatius (com per exemple, preus de bases de personal, maquinària i materials, fixació de 
lloseres, préstecs o abocadors, distàncies de transport característiques dels materials d’esplanació, justificació 
de preus, etc), llevat que aquestes dades apareguin en algun document contractual. 
  
El contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar pel fet de no obtenir la suficient 
informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del projecte. 
  
Si hi hagués contradicció entre els plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en el cas que s’incloguin 
com a document que complementi el Plec de Condicions Generals, preval el que s’ha escrit en les 
Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents prevalen sobre les Prescripcions 
Tècniques Generals. 
  
El que s’ha esmentat al Plec de Condicions i omès als plànols, o viceversa, s’haurà d’executar com si s’hagués 
exposat a ambdós documents, sempre que a criteri del director quedin suficientment definides les unitats 
d’obra corresponents i tinguin preu al contracte. 
  

2. Responsabilitat del contractista 
El contractista és responsable de l’execució de les obres segons les condicions establertes al contracte i en 
els documents que componen el projecte. Com a conseqüència d’això, està obligat a l’enderroc i reconstrucció 
de tot el que estigui mal executat, sense que pugui servir d’excusa que la direcció tècnica de les obres hagi 

reconegut i examinat la construcció durant les obres, ni tampoc que hagin estat abonades les liquidacions 
parcials. 
  

3. Obligacions del contractista 
Abans de començar les obres, el contractista comunicarà a la direcció facultativa la relació detallada de la 
maquinària, mitjans auxiliars i plantilla que utilitzarà per a l’execució de les obres, amb les dades següents: 
  
a) Maquinària i mitjans auxiliars que haurà d’emprar en l’execució dels treballs. 
b) Tècnic amb titulació adequada designat pel contractista per a la direcció de les obres, que quedarà 

permanentment adscrit a aquesta, la qual cosa haurà de comunicar a la direcció facultativa.  
c) El contractista també facilitarà a la direcció facultativa una relació numerada per oficis i categoria del 

personal que ha de constituir la plantilla mínima al servei de les obres. 
d) El contractista donarà coneixement, per escrit, dels subcontractes que vol concertar, tot indicant la part del 

contracte a realitzar pel subcontractista. En general, la subcontractació es regirà pel que estableix l’article 
116 de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (d’ara endavant LCAP). 

e) Igualment, si es considera pertinent s’habilitarà un local per a despatx exclusiu de la direcció facultativa de 
l’obra, degudament condicionat, aïllat i protegit. 

f) A petició de la direcció facultativa, i per tal d’assegurar el contacte directe amb aquesta, el contractista 
disposarà a peu d’obra d’una línia telefònica i de fax. 

g) En cas que el cap d’obra s’absentés de l’obra, haurà de deixar instruccions per a la seva localització 
immediata. 

h) La direcció facultativa amb motiu justificat, podrà sol·licitar la substitució del personal del contractista, 
sense obligació de respondre de cap dels danys que al contractista pugui causar l’exercici d’aquesta 
facultat. Això no obstant, el contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat 
a l’obra. 

i) El contractista està obligat a dedicar a les obres el personal tècnic que es va comprometre dedicar a la 
licitació i la direcció, per al normal compliment de llurs funcions. Així mateix, el contractista haurà de 
disposar a peu d’obra d’un local apropiat com a oficina. 

  

4. Compliment de les disposicions vigents 
 Així mateix, es compliran els requisits vigents per a l’emmagatzematge i la utilització d’explosius, carburants, 
prevenció d’incendis, etc, i s’ajustarà al que prescriu el Codi de Circulació, Reglament de la Policia i 
conservació de carreteres, Reglament electrotècnic de baixa tensió, Reglament de Seguretat i Higiene, i a 
totes les disposicions vigents que siguin d’aplicació en aquells treball que, directament o indirecta, siguin 
necessaris per al compliment del contracte. 
  

5. Indemnitzacions a càrrec del contractista 
Hom es regirà pel que disposi l’article 134 del Reglament General de Contractació de l’Estat . 
  
Particularment, el contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o privats malmesos, 
indemnitzant les persones o propietats que resultin perjudicades. El contractista adoptarà les mesures 
necessàries per tal d’evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits d’aigua, així com del medi ambient, per 
l’acció de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels damnatges i perjudicis que es puguin 
causar. 
  
El contractista haurà de mantenir durant l’execució de l’obra, i refer quan aquesta finalitzi, les servituds 
afectades, essent a compte del contractista els treballs necessaris per a tal objectiu. 
  
Despeses a càrrec del contractista 



 Seran a càrrec del contractista, si a les Prescripcions Tècniques Particulars o al contracte no es preveu 
explícitament el contrari, les següents despeses: 
  
• despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària 
• despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal·lacions, ferramentes, etc 
• despeses de llogaters o d’adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària de materials 
• despeses de protecció d’amàs i de la mateixa obra contra tot deteriorament 
• despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament d’aigua i d’energia 

elèctrica, necessaris per a l’execució de les obres, així com dels drets, taxes o impostos de presa, 
comptadors, etc. 

• despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; despeses d’explotació i 
utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors 

• despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra i de zones 
confrontades afectades per les obres, etc. 

• despeses de permisos o llicències necessàries per a l’execució, excepte les que corresponen a 
expropiacions i serveis afectats 

• despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells anunciadors de l’obra 
• qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus unitaris contractats 
  

6. Direcció de les obres 
L’Administració, a través de la direcció de l’obra, efectuarà la inspecció, comprovació i vigilància per a la 
correcta realització de l’obra contractada. 
   

7. Condicions generals d’execució de les obres 
Queda entès d’una manera general, que les obres s’executaran d’acord amb les normes de bona construcció 
lliurement apreciades per la direcció tècnica de les obres. 
  
El contractista de les obres notificarà a la direcció tècnica de les obres, amb l’antelació que calgui, a fi i efecte 
que pugui procedir al reconeixement de l’execució de les que hagin de quedar amagades o que a judici del 
director d’obra o del contractista requereixin el dit reconeixement.  
   

8. Modificacions d’obra 
El contractista no podrà introduir o executar modificacions a les obres compreses en el contracte, sense 
l’aprovació prèvia per l’Administració de la modificació i del pressupost que en resulti com a conseqüència, i se 
seguiran els tràmits previstos a l’article 146 de la LCAP. 
 

9. Preus 
Quan calgui afrontar alguna circumstància imprevista i calgui introduir noves unitats d'obra, per a la 
determinació del preu d'aquestes unitats d'obra es procedirà de la manera següent: en primera instància el nou 
preu es determinarà a partir dels preus unitaris inclosos als quadres de preus i al d'elements compostos; si 
això no és possible, el nou preu es determinarà d'acord amb els preus de la base de preus BEDEC vigent de 
l'ITEC ; i, en els casos en què les unitats d'obra no siguin recollides en la base de preus BEDEC, 
l'Administració -donant audiència prèviament al contractista per un termini de tres dies hàbils- fixarà el preu de 
la nova unitat d'obra. 
  

10. Seguiment documental 
Amb el temps suficient, i en tot cas, abans de l'inici dels treballs el contractista ha de presentar a obra, les 
mostres dels diferents materials, fitxes tècniques i marcats CE dels diferents materials i equips a subministrar, 

els quals han de ser acceptats per la Direcció d'obra. Qualsevol perjudici produït a l'obra per la demora en la 
presentació de les mostres i/o documentació, serà imputable al contractista. 
El contractista està obligat a presentar tota la documentació requerida per la direcció d'obra: albarans, 
certificats de subministrament, fórmules de treball, assaig de laboratori, certificats de qualitat i tots els 
documents necessaris per complir les normatives vigents. 
 

11. Control d’unitats d’obra 
El control d’unitats d’obra serà aprovat per la direcció facultativa. 
1)   A criteri de la direcció facultativa es podrà ampliar o reduir el nombre de controls previstos al programa 
esmentat més amunt. 
El contractista arribarà al laboratori amb temps suficient perquè aquest pugui executar el control corresponent; 
a tals efectes el contractista facilitarà al laboratori la seva tasca. 
2)   Els resultats negatius de qualsevol unitat es consignaran al Llibre d’Ordres. 
3)   El cost dels assaigs que donin resultats negatius es descomptarà directament al contractista, al marge del 
que s’especifica al segon paràgraf. 
  

12. Mesures d’ordre i seguretat 
El contractista resta obligat a adoptar les mesures d’ordre i seguretat necessàries per a la bona i segura marxa 
dels treballs. 
  
En tot cas, el contractista serà única i exclusivament el responsable, durant l’execució de les obres, de tots els 
accidents o perjudicis que pugui sofrir llur personal o causar-los a d’altres persones o entitats. En 
conseqüència, el constructor assumirà totes les responsabilitats annexes al compliment de la Llei sobre 
accidents de treball, de 1627/1997 de 24 d’octubre i disposicions posteriors. 
  
S’exceptuen els danys que siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre de 
l’Administració. 
  
En totes les obres que es consideri pertinent per la direcció facultativa el contractista haurà de presentar 
certificació que acrediti que té concertada una assegurança per respondre dels danys que es puguin produir a 
tercers per un import no inferior a 300.000 Euros. 
  
L’Administració podrà procedir a la suspensió del pagament de les certificacions mentre el contractista no 
acrediti el compliment d’aquesta estipulació, sense que el període de suspensió sigui computable a efectes 
d’indemnització per retard en el pagament de certificacions. 
  

13. Conservació del medi ambient 
El contractista, tant en els treballs que realitzi dins dels límits de l’obra com fora d’aquests, ha d’adoptar les 
mesures necessàries perquè les afeccions al medi ambient siguin mínimes. 
  
Els moviments dins de la zona d’obra es produiran de manera que només s’afecti la vegetació existent en allò 
estrictament necessari per a la seva implantació. Tota la maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per a 
rebaixar la pol·lució fònica. 
  
El contractista és responsable de la guarda i custòdia de l’arbrat de la zona objecte del projecte d’urbanització, 
fins a l’extinció del contracte. Sense la prèvia autorització del director de l’obra el contractista no podrà realitzar 
cap tala d’arbres. 
  
El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits abans apuntats, i qualssevol altres 
difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els mitjans i mètodes 



utilitzats i reparar els danys causats, tot seguint les ordres de la direcció d’obra o dels organismes 
institucionals competents en la matèria. 
  

14. Obra defectuosa 
Quan la contracta hagi efectuat qualsevol element de l’obra que no s’ajusti a aquest Plec de Condicions a la 
particular d’aquesta, la direcció tècnica de les obres podrà acceptar-lo o rebutjar-lo. En el primer cas, aquesta 
fixarà el preu que cregui just, d’acord amb les diferències que hi haguessin, i el contractista estarà obligat a 
acceptar aquesta valoració. En cas que no s’hi conformi, desfarà i reconstruirà, a càrrec seu, tota la part mal 
executada, d’acord amb les condicions que fixi la direcció tècnica de les obres, sense que això signifiqui motiu 
de pròrroga en cas d’execució. 
  

15. Replanteig de les obres 
El contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta execució de 
les obres, els quals han de ser aprovats per la direcció de l’obra. També haurà de materialitzar, sobre el 
terreny, tots els punts de detall que la direcció consideri necessaris per a l’acabament exacte, en planta i perfil, 
de les diferents unitats. Tots els materials, equips i mà d’obra necessaris per a aquests treballs aniran a càrrec 
del contractista. 
  

16. Senyalització de les obres 
El contractista està obligat a instal·lar a càrrec seu, en cas que el projecte no ho especifiqui, els senyals que 
calguin per indicar l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a 
causa de l’obra, tant a l’esmentada zona com als límits i rodalies. 
  

17. Materials 
Si per complir les Prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de l’esplanació, préstecs i 
pedreres, que figuren com a utilitzables només als documents informatius, el contractista tindrà l’obligació 
d’aportar altres materials, que compleixin les Prescripcions, sense que per això tingui dret a un nou preu 
unitari. 
  
El contractista notificarà a la direcció de l’obra, amb la suficient antelació, les procedències dels materials que 
es proposa utilitzar, i aportarà les mostres i les dades necessàries, tant pel que fa a la quantitat com a la 
qualitat. 
  
En cap cas podran ser arreplegats ni utilitzats a l’obra materials, la procedència dels quals no hagi estat 
aprovada pel director de les obres. 
  

18. Desviaments provisionals 
El contractista executarà o condicionarà, en el moment oportú, les carreteres, camins i accessos provisionals 
per als desviaments que imposin les obres, amb relació al trànsit general i als accessos dels confrontants, 
d’acord amb el que es defineix al projecte o amb les instruccions que rebi de la direcció. 
 
Els materials i les unitats d’obra, que comporten les esmentades obres provisionals, compliran totes les 
prescripcions del present  Plec, com si fossin obres definitives. 
  
Aquestes obres seran d’abonament, llevat que en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars es digui 
expressament el contrari, és a dir, amb càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin al pressupost o, 
en cas que no hi siguin, valorades segons els preus de contracte. 
  

Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a l’execució normal de les obres, a criteri de la 
direcció, no seran d’abonament i, en aquest cas, si li convé al contractista facilitarà o accelerarà l’execució de 
les obres. 
  
Tampoc seran d’abonament els camins d’obra, com ara accessos, pujades, ponts provisionals, etc., necessaris 
per a la circulació interior de l’obra, per a transport dels materials, o per a visites d’obra. Malgrat tot, el 
contractista haurà de mantenir els esmentats camins d’obra i accessos en bones condicions de circulació. 
  
La conservació, durant el termini d’utilització d’aquestes obres provisionals, serà a càrrec del contractista. 
 

19. Ús de la urbanització 
Durant l’execució de les obres, per garantir el correcte desenvolupament dels recorreguts rodats i de vianants 
es podrà preveure la posada en ús de la urbanització sense que això suposi cap mena de recepció de la 
urbanització. 
 

20. Abocadors 
Llevat manifestació expressa contrària al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, la localització 
d’abocadors autoritzats, així com les despeses que comporti llur utilització, seran a càrrec del contractista. 
  
Ni el fet que la distància als abocadors autoritzats sigui més gran que la que es preveu a la hipòtesi feta en la 
justificació del preu unitari, que s’inclou als annexos de la memòria, ni l’omissió en l’esmentada justificació de 
l’operació de transport als abocadors, seran causa suficient per al·legar modificació del preu unitari, que 
apareix al quadre de preus, o dir que la unitat d’obra corresponent no inclou la dita operació de transport a 
l’abocador, sempre que als documents contractuals es fixi que la unitat sí que la inclou. 
  
Si als mesuraments i documents informatius del projecte es contempla que el material obtingut de l’excavació 
de l’esplanament, fonaments o rases, s’ha d’utilitzar per a terraplè, replens, etc., i la direcció d’obra rebutja 
aquest material perquè no compleix les condicions del present Plec, o bé existeixen residus o material de 
possible toxicitat, el contractista haurà de transportar-lo a abocadors autoritzats sense dret a cap abonament 
complementari a la corresponent excavació, ni a incrementar el preu del contracte per haver emprat majors 
quantitats de material procedent de préstecs. 
  
En cas que vagin a l’abocador, el contractista es responsabilitzarà del compliment de les disposicions vigents 
que facin relació al transport i abocament de materials, autoritzacions i permisos necessaris.  
  
Així mateix, el contractista es responsabilitzarà de la complimentació de la normativa vigent en matèria de 
medi ambient. 
  
El director de les obres podrà autoritzar abocaments de terres a l’interior d’àrees parcel·lades, zones verdes i 
d’equipament, amb la condició que els productes abocats siguin expressament autoritzats per la direcció i 
estesos i compactats correctament. Les despeses de l’esmentada extensió i compactació dels materials seran 
a càrrec del contractista, ja que es consideren incloses als preus unitaris. D’altra banda, no es podrà extreure 
cap tipus de material de les àrees esmentades al paràgraf anterior, sense l’autorització expressa del director 
de l’obra. 
  
La destinació i ús de qualsevol material que s’extregui de l’obra la determinarà la direcció tècnica de l’obra. En 
cas que es faci sense la seva autorització, serà a càrrec del contractista la reposició del material extret. 
   

21. Servituds, serveis i elements afectats  



Previ l’inici de les obres, el contractista haurà de demanar els serveis existents a les companyies, 
independentment que aquesta informació estigui inclosa en el projecte. 
 
Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les companyies i organismes corresponents. Malgrat tot, el 
contractista tindrà l’obligació de realitzar els treballs necessaris per a la localització, protecció o desviament, en 
tot cas, dels serveis afectats de poca importància, que la direcció consideri convenient per a la millora del 
desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs li seran abonats, bé amb càrrec a les partides alçades 
existents a l’efecte del pressupost o per unitats d’obra, amb aplicació dels preus del quadre núm. 1. 
  
Tots aquells elements existents ja siguin edificacions, espècies vegetals en general o altres elements que 
s’hagin de conservar, es protegiran convenientment, per tal d’assegurar la seva permanència fins a l’extinció 
del contracte. A tals efectes, i seguint les instruccions del director de l’obra, se senyalaran sobre el terreny 
abans d’iniciar-se les obres. 
  
Els que es malmetin per motius imputables al contractista, aquest els reposarà al seu càrrec. L’element 
reposat haurà de tenir les mateixes característiques que l’existent abans de malmetre’l. 
  
Quan sigui necessari executar determinades unitats d’obra, en presència de servituds de qualsevol tipus, o de 
serveis existents que sigui necessari respectar, o quan s’escaigui l’execució simultània de les obres i la 
substitució o reposició de serveis afectats, el contractista estarà obligat a emprar els mitjans adequats per a la 
realització dels treballs amb el màxim de cura, de manera que s’eviti una possible interferència i risc de 
qualsevol tipus. 
  
Existència de trànsit de vehicles i vianants durant l’execució de les obres 
L’existència de determinats vials, que s’hagin de mantenir en servei durant l’execució de les obres, no serà 
motiu de reclamació econòmica per part del contractista. 
  
El contractista programarà l’execució de les obres de manera que les interferències siguin mínimes i, si 
s’escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que això sigui motiu d’increment 
del preu del contracte. En cas que siguin necessaris desviaments provisionals, el contractista prendrà totes les 
mesures necessàries per garantir la seguretat de tots els que hi circulin. 
  
Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de servei esmentats, es 
consideraran incloses als preus de contracte, i en cap moment podran ser objecte de reclamació. En cas que 
l’anterior impliqui la necessitat d’executar determinades parts de les obres per fases, aquestes seran definides 
per la direcció de les obres, i el possible cost addicional es considerarà inclòs als preus unitaris, com en 
l’apartat anterior. 
   

22. Desviament de serveis 
Abans de començar les excavacions, el contractista, tot basant-se en els plànols i dades de què disposi, o 
mitjançant el reconeixement sobre el terreny dels possibles serveis existents, si és factible, haurà d’estudiar i 
replantejar sobre el terreny els serveis i instal·lacions afectades, considerar la millor manera d’executar els 
treballs per no fer-los malbé i assenyalar aquells que, en darrer lloc, consideri que cal modificar. 
  
Si el director de l’obra està conforme, sol·licitarà de l’empresa i organismes corresponents la modificació 
d’aquestes instal·lacions.  
  

23. Conservació de les obres 
La conservació de l’obra són els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reparació i tots aquells treballs 
que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia. L’esmentada 

conservació s’estén a totes les obres executades sobre el mateix contracte (obra principal, abalisament, 
senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.).  
  
També serà a càrrec del contractista la reposició d’elements que s’hagin deteriorat o que hagin estat objecte 
de robatori. El contractista haurà de tenir en compte, al càlcul de les seves previsions econòmiques, les 
despeses corresponents a les dites reposicions o a les assegurances que siguin convenients. 
 

24. Llengua de treball en l’execució del contracte. 
L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb l´Ajuntament de Manresa derivades 
de l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix,l’empresa contractista i,si escau,les empreses 
subcontractistes han d’emprar el català en els rètols,les publicacions,els avisos i en la resta de comunicacions 
de caràcter general que derivin de l’execució de les prestacions objecte del contracte. 
 
En particular l’empresa contractista ha de lliurar tota la documentació tècnica requerida per al compliment de 
l’objecte del contracte almenys en llengua catalana. Específicament,ha de redactar en llengua catalana els 
documents del programa de treball de les obres,el pla de seguretat i salut –si escau-,els rètols informatius de 
l’obra,els rètols de senyalització,i tota la resta de documents relatius a informes i annexos tècnics de les 
incidències d’execució segons les determinacions del clausulat específic del plec de prescripcions tècniques 
particulars. 
 
En tot cas, l’empresa contractista i,si escau,les empreses subcontractistes,queden subjectes en l’execució del 
contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998,de 7 de gener,de política lingüística i de les disposicions 
que la desenvolupen. 
 

25. Control de qualitat 
La Direcció d’obra determinarà els assajos necessaris durant l’execució de l’obra, en base al Pla de Qualitat de 
l’obra, si aquest existeix 
 
Si el projecte preveu explícitament una partida per qualitat, els assajos es realitzaran a càrrec del promotor del 
projecte. En cas que no estiguin contemplats en projecte, l’empresa s’ocuparà de pagar els assajos per un 
import inferior al 1% del Pressupost d’Execució Material (PEM) 
 

26. Documentació final d’obra 
En completar les obres, es lliurarà als serveis tècnics municipals la documentació final d’obra que constarà 
d’almenys dels documents següents: plànols geomètrics del conjunt de l’obta, ubicació d’elements de mobiliari 
i arbrat, traçat de les xarxes de servei (acompanyat de fotografies dels elements abans de reblir les rases) i 
documents acreditatius del control de qualitat i de certificació de materials i elements. 
   

27. Recepció de les obres 
Les condicions mínimes per tal de recepcionar les obres són: 
 _Obra completament acabada. 
 _Retirada de la senyalització  i cartells d’obra 
 _Tancament de solars 
 _Justificació compliment del Pla de Gestió de Residus 
 _Legalització de la xarxa d’enllumenat. 
 _Legalització de la xarxa de semaforització. 
 _Presentació i validació de l’As-Built. 
 _Dossier de Control de qualitat i fitxes tècniques dels elements utilitzats. 
 _Justificació pagament de taxa de clavegueram a l’ACA ( si s’escau) 
 _Recepció dels serveis municipals: 



  Recepció de Parcs i Jardins (prova xarxa de reg i concretar canvi titularitat comptadors) 
  Recepció Mobilitat i semaforització (prova xarxa semafòrica) 
  Recepció Enllumenat (prova xarxa enllumenat i concretar canvi titularitat de comptadors) 
 _Acceptació clavegueram per part d’Aigües de Manresa: 
  Plànol dwg, dxf de la xarxa de clavegueram instal·lada, amb la situació georeferenciada dels pous, 

coordenades UTM (XYZ). 
  Fitxa dels pous ( segons aigües de Manresa) , amb la cota de fondària del pou i cotes d’entrada i 

sortida juntament amb  les cotes de connexió a pou d’escomeses i connexions d’aigües superficials, 
(embornals i reixes). 

  Pas de càmera, complimentat amb croquis amb els pous numerats que concordin amb la numeració 
de la gravació. 

  Valoració de la xarxa de clavegueram executada signada per la direcció facultativa. 
 _Acceptació Xarxa d’Aigua Potable per part d’Aigües de Manresa: 
  Valoració de l’obra civil de la xarxa executada signada per la direcció facultativa 
 _Acceptació Xarxa de la Sèquia per part de la Junta de la Sèquia. 
 _Acceptació de la xarxa de telecomunicacions per part de la companyia responsable. 
 _Acceptació de la xarxa de gas per part de la companyia responsable. 
 _Acceptació de la xarxa elèctrica per part de la companyia responsable. 
 _Certificat del Mandrilat dels tubs executats (de totes les companyies i de les previsions municipals) 
 
28. Disposicions aplicables 
A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran d’aplicació les 
disposicions següents: 
  
•  Text refós de la llei de Contractes de les Administracions Públiques del 21 de juny de 2000 (LCAP) i tota 

la legislació complementària.  
• Reglament General de Contractació de l’Estat, aprovat per Decret 3410/1975 de 25 de novembre, i les 

disposicions modificatives d’aquest, mentre no s’oposi al que estableix la LCAP.  
• Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d’Obres de l’Estat, aprovat per Decret 

3854/1970 de 31 de desembre, en tot allò que no s’oposi al que estableix la LCAP.  
• Plec de Clàusules Administratives Particulars que s’estableixin per a la contractació d’aquestes obres.  
•  Decret 2/1964 de 4 de febrer sobre revisió de preus, i disposicions complementàries, en tot allò que no 

s’oposi al que estableix la LCAP.  
• Condicions Tècniques d’elements simples i compostos d’edificació, urbanització i enginyeria civil, Institut 

de la Construcció de Catalunya.  
•  NTE, Normes Tecnològiques de l’Edificació.  
• Normes UNE declarades de compliment obligatori per Ordres Ministerials de 5 de juliol de 1967 i d’11 de 

maig de 1971, Normes UNES esmentades als documents contractuals i, complementàriament, la resta de 
les Normes UNE.  

• Normes NLT del Laboratori de Transport i Mecànica del Sòl “José Luís Escario”, Normes DIN, ASTM i 
altres normes vigents a altres països, sempre que siguin esmentades a un document contractual.  

• Decret 136 de la Presidència del Govern de 4 de febrer de 1960, pel qual es convaliden les taxes dels 
laboratoris del Ministerio de Obras Públicas.  

• Norma Sismorresistente PD S-1 (NCFE - 94).  
• Decret 201/1994 de 26 de juliol, Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. Actualitzat pel 

RD 105/08 , de 1 de febrer, que regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició.  
•  Llei 20/1986, de 14 de maig, bàsica de residuos tóxicos i peligrosos. (BOE núm 120, de 2 de maig de 

1986) i el Real Decreto 833/1988, de 20 de juliol, del Reglament d’execució de la Llei 20/86 (BOE núm 
182, de 30 de juliol de 1988). 

• Real Decret 1481/01 de 27 de desembre, pel que es regula  l’eliminació de residus mitjançant dipòsit a 
l’abocador 

•  Decret Legislatiu de 26 de setembre, pel qual s’aprova la refosa dels textos legals vigents sobre residus 
industrials.  

• Decret 142/84, d’11 d’abril, de desplegament parcial de la Llei 6/83,d e 7 d’abril, sobre residus industrials. 
DOGC núm 440, de 6 de juny de 1984.  

• Ordre de 17 d’octubre de 1984 sobre la classificació de residus industrials DOGC núm 495, de 19 de 
desembre de 1984.  

• Ordre de 17 d’octubre de 1984 sobre les Normes Tècniques per als abocadors controlats de residus 
industrials DOGC núm 501 de 4 de gener de 1985.  

• Ordre de 9 d’abril de 1987 sobre impermeabilització d’abocador DOGC núm 833 de 29 d’abril de 1987.  
• Ordre de 6 de setembre de 1988 sobre prescripcions en el tractament i eliminació dels olis usats. DOGC 

núm 1055, de 14 d’octubre de 1988.  
•  Directiva del Consejo 91/156 CEE, de 18 de març de 1991 per la qual es modifica la Directiva 75/442 

CEE, relativa als residus (DOCE L/78, de 36 de març de 1991), la qual està pendent de transposició al 
dret intern.  

• Directiva del Consejo 91/689 CEE, de 12 de desembre de 1991, relativa als residus perillosos. (DOCE 
L377, de 31 de desembre de 1991, pendent de transposar-se al dret intern).   

• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres PG-3-1976, actualitzat fins al 
moment amb totes les Ordres Circulars i Ordres Ministerials  

• Decret legislatiu 2/2009 de 25 d’agost, pel que s’aprova el text refós de la llei de Carreteres de Catalunya. 
• Llei 3/2007, de 4 de juliol, de la Obra Pública.  
• Instrucció relativa a les accions a considerar al projecte de ponts de carreteres de 12 de febrer de 1998.  
• Instrucció de Formigó Estructural EHE (real Decret 1247/2008, de 22 d’agost de 2008)  
• “Instrucción de carreteras. Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de firmes” aprovada per O.M. de 28 de novembre 

de 2003.  
• Instrucció H.A. per a estructures d’acer del  Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento, 

en aquells punts no especificats al present Plec o a les Instruccions Oficials.  
• Instruccions per a tubs de formigó armat o pretensat.(Institut Eduardo Torroja,  juny de 1980)  
• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de poblacions de la vigent 

instrucció del MOPU 
• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d’abastament d’aigua (28 de juliol de 1974).  
• Plec de condicions facultatives generals per a obres d’abastament d’aigües, aprovat per OM de 7 de 

gener de 1978 i per a obres de sanejament, aprovat per OM de 23 d’agost de 1949.  
• Seran també d’obligat compliment les Normes i Costums particulars de les companyies subministradores i 

de serveis afectats (aigua, electricitat, telèfon i gas).  
• Reglament de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió, Decret 3151/68 de 28 de novembre.  
• Reglament Electrotècnic sobre Condicions Tècniques i Garanties de seguretat en centrals elèctriques, 

subestacions i centres de transformació i instruccions tècniques complementàries RD 3275 /82 ( B.O.E. 
12/11/82).  

• Reglament vigent Electrotècnic per a Baixa Tensió, aprovat per Decret 842/02 de 2 d’agost.  
• Real Decret 1890/2008, 14 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’eficiència energètica en 

instal·lacions d’enllumenat exterior. 
• Decret 82/2005, de 3 de maig, pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la llei 6/2001, de 31 

de maid, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn.  
• Reglament de xarxes i connexions de serveis de combustibles gasosos, aprovat per l’Ordre del Ministeri 

d’Indústria de 18 de novembre de 1974.   
• Reglament General de Circulació  
• Normes 8-1-IC, 8-2-IC i 8.3-IC per a la senyalització horitzontal, vertical i per a les barreres de seguretat.  
• Reial decret. 863/1985 “Reglamento General de Normes Bàsicas de Seguridad Minera”.  



• Ordres de 20 de març del 1986 (BOE d’11 d’abril) i del 16 d’abril de 1990 (BOE del 30 d’abril) ITC MIE SM 
“Instrucciones Tècnicas Complementàrias del Reglamento General de Normes Bàsicas de Seguridad 
Minera”  

• Decret 230/1998 de 16 de febrer de 1998 (BOE 61 de 12 de març de 1998) “Reglamento de explosivos”.  
• En tots els projectes d’urbanització i d’edificació serà preceptiu el compliment de les determinacions dels 

capítols I, II i III del Títol Segons del Decret 100/1984, de 10 d’abril, del Departament de Sanitat i 
Seguretat Social, sobre supressió de barreres arquitectòniques. 

• Llei 31/95 de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. 
• Real Decret 1627/97, de 24 d’octubre, per el que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 

salut a les obres de construcció. 
• Real Decret 1109/07,de 24 d’agost, pel que es desenvolupala llei 32/06, reguladora de la subcontractació 

al sector de la construcció. 
• Real Decret 171/04 de 30 de gener, pel que es desenvolupa l’article de la L.P.R.L., en matèria de 

coordinació d’activitats empresarials.  
• La legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova legislació 

aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del contracte.  
En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes, es tindran en compte, en tot moment, 
les condicions més restrictives. 
 
 



 

C O N D I C I O N S  P A R T I C U L A R S  





1. Infraestructura de calçada 
1.1. Esbrossada i neteja del terrenys; replanteig general de les obres 
L’esbrossada i neteja dels terrenys es realitzarà de forma simultània al replanteig general de les obres, que en 
materialitzar el projecte sobre el terreny permetrà el correcte inici d’aquestes. 
 
El contractista comprovarà i farà inventari de les bases del replanteig que han servit de suport per a la 
realització del projecte, essent responsabilitat seva la conservació i el manteniment de les bases degudament 
referenciades i la seva reposició amb els corresponents aixecaments, complementaris, així com de qualsevol 
altre punt de referència. 
 
L’aclariment i esbrossada del terreny són les tasques d’extreure i retirar, de les zones de vials i de les zones 
que es designin dels espais parcel·lats, tots els arbres, soques, plantes, malesa, brossa, runes, escombraries, 
o qualsevol altre material no desitjable. 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
. excavació dels materials objecte d’aclariment i esbrossada 
. retirada dels materials objecte d’aclariment i esbrossada fins a l’abocador 
 
Tot això realitzat d’acord amb les present especificacions i amb les dades que, sobre el particular, incloguin els 
corresponents documents del projecte en què es trobin incloses. 
 
Les operacions d’excavació de terres vegetals, d’arbrat i de la resta d’elements a eliminar, s’efectuaran amb 
mitjans manuals o mecànics i amb les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat 
suficients i evitar damnatge a les estructures, runes històriques o elements de caràcter històric-cultural, d’acord 
amb el que sobre això ordeni la direcció d’obres, la qual designarà i marcarà els elements que calgui conservar 
intactes. 
 
Cada fita-marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevol classe, no serà feta 
malbé o desplaçada fins que un agent autoritzat hagi referenciat, d’alguna altra forma, la seva situació o 
aprovat el seu desplaçament. Tampoc es tallarà cap arbre sense haver definit i marcat clarament els que cal 
conservar. 
 
Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm) de diàmetre, seran eliminades 
fins a una profunditat no inferior a un metre (1 m) per sota de l’esplanada; també s’eliminaran les terres 
vegetals de manera que no restin substàncies orgàniques vegetals a menys d’1 m de la cota de l’esplanada 
definitiva. 
 
Del terreny natural sobre el qual s’ha d’assentar el terraplè, s’eliminaran totes les soques o arrels amb un 
diàmetre superior a deu centímetres (10 cm), a fi que no en quedi cap dintre del ciment del terraplè, ni a menys 
de trenta centímetres (30 cm) de profunditat sobre la superfície natural del terreny. A les zones de terraplens 
amb cota roja inferior a 1 m, s’eliminarà també tot tipus de substància orgànica vegetal fins a una profunditat 
d’1 m per sota de l’esplanada definitiva. 
 
Mesurament i abonament 
S’entendrà sempre inclòs als preus de les unitats de moviments de terres. Simultàniament a les operacions 
d’esbrossada, es podrà excavar la capa de terra vegetal. 
Les terres vegetals es transportaran a l’abocador o s’arreplegaran a les zones que indiqui la direcció de les 
obres, a fi de ser emprades per a la formació de zones verdes. Aquestes es mesuraran per m3 i s’abonaran al 
preu de l’excavació de terra vegetal del QP del projecte. L’esbrossada, la càrrega, el transport a l’abocador o a 
l’aplec intermedi esmentat, i l’estesa i compactació es considerarà inclòs als preus unitaris del contracte 
 

En cas que es contempli expressament el concepte als quadres de preus, el mesurament i abonament de 
l’esbrossada i neteja dels terrenys es realitzarà per metres quadrats realment esbrossats, i exemptes de 
material, mesurats segons la unitat d’obra definida al projecte. En tot cas, s’entendrà que el preu inclou la 
càrrega i transport a l’abocador dels materials, i totes les operacions esmentades a l’apartat precedent. 
 
Replanteig general de les obres 
Simultàniament a l’esbrossada es realitzarà un replanteig general de les obres, tot procedint a col·locar cada 
vint metres de vial estaques i referències d’eix, de vora de talús i punts característics. Les esmentades 
referències amb indicació de cota roja permetran l’inici correcte dels moviments de terres, després de 
comprovar sobre el terreny la perfecta viabilitat de les obres i d’esmenar qualsevol problema no detectat al 
replanteig previ a l’adjudicació de les obres. 
 
Caldrà referenciar tots els serveis soterrats existents, la situació dels quals s’haurà confrontat prèviament amb 
la informació donada per les companyies subministradores o els serveis tècnics municipals. 
 
1.2. Excavacions en qualsevol tipus de terreny 
En funció del que especifiqui el projecte les excavacions poden ser en terres, en terreny compacte, en roca, en 
qualsevol tipus de terreny, etc. Moltes vegades bé determinat per la informació prèvia que tenim del terreny 
gràcies als geotècnics o al coneixement de la zona.  
 
Les excavacions s’efectuaran d’acord amb els plànols del projecte, i amb les dades obtingudes del replanteig 
general de les obres i les ordres de la direcció de les obres. 
 
La unitat d’excavació inclourà, si s’escau, l’ampliació, millora i rectificació dels talussos de les zones de 
desmunt, així com llur refinament i l’execució de cunetes provisionals o definitives. 
 
Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s’executaran per a deixar 
l’esplanada refinada i totalment preparada per a endegar l‘execució de l’activitat de construcció del 
clavegueram, estaran inclosos al preu unitari de l’excavació.  
 
Si l’esplanada no compleix les condicions de capacitat portant necessàries, el director de les obres podrà 
ordenar una excavació addicional en subrasant que serà mesurada i abonada mitjançant el mateix preu únic, 
per a totes les excavacions. Amb l’esmentada excavació addicional i el consegüent rebliment amb sòl de 
qualitat seleccionada o graves, es garantirà el comportament de l’esplanada.  
 
Totes les operacions esmentades de refinament i compactació de l’esplanada i la possible substitució de sòls 
inadequats o tolerables per sòls seleccionats, es consideraran incloses en els preus definits al projecte per als 
moviments de terres. 
 
En casos d’excavació amb presència de serveis, el contractista està obligat a prendre les mesures de 
seguretat necessàries  
 
Mesurament i abonament 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats per diferència entre els perfils, 
presos abans i després dels treballs. 
 
S’entén per metre cúbic d’excavació el volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal com es trobi 
on s’hagi d’excavar  
Sempre que els pressupostos del projecte no continguin preus específics per a diferents tipus d’excavació, les 
excavacions es consideraran no classificades i s’abonaran amb un preu únic per a qualsevol tipus de terreny. 
 
La rectificació de talussos s’abonarà al preu d’excavació del quadre de preus del projecte. 



 
Si durant les excavacions apareixen brolladors, filtracions motivades per qualsevol causa o nivells freàtics alts, 
els treballs específics que calgui executar es consideraran  inclosos als preus d’excavació. 
 
El director de les obres podrà autoritzar l’abocament de materials a determinades zones baixes de les 
parcel·les, prèvia neteja i esbrossada d’aquestes. El replè de parcel·les definit, en cap cas podrà superar les 
cotes de les voreres més pròximes. 
 
Als preus de les excavacions està inclosa la càrrega, el transport a qualsevol distància, l’abocament, estesa i 
compactació. Si a criteri del director de les obres els materials no són adequats per a la formació de 
terraplens, es transportaran a l’abocador, no essent motiu de sobrepreu el possible increment de distància de 
transport. 
 
La neteja, esbrossada i compactació de les terres dins les parcel·les no seran d’abonament independent. 
 
S’entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja indicades, tots 
els auxiliars i complementaris, i tots els materials i operacions necessàries per acabar correctament la unitat 
d’obra, així com les taxes i cànons dels abocadors. 
 
En el cas que sigui necessari realitzar trams d’excavació manual per presencia de serveis, si el projecte no 
especifica el contrari, s’abonarà el preu d’excavació del quadre de preus de projecte. 
 
Advertiments sobre els preus de les excavacions 
El contractista, en executar les excavacions, s’haurà d’atenir sempre als plànols i a les instruccions de 
Director. En el cas que l’excavació a executar no etigués suficientment definida, sol·licitarà els aclariments 
necessaris abans de procedir a la seva execució. Per tant, no s’abonaran els esllavissaments ni els augments 
de seccions no previstos en el projecte o fixats pel Director. 
 
Contràriament, si seguint les instruccions del Director, el Contractista executés menor volum d’excavació que 
el que hauria de resultar dels plànols, o de les prescripcions fixades, sols es considerarà d’abonament el volum 
realment executat. 
 
S’entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja indicades, tots 
els auxiliars i complementaris com són: Instal.lacions, subministrament i consum d’energia per a enllumenat i 
força, subministrament d’aigües, ventilació, utilització de qualsevol classe de maquinària amb les seves 
despeses d’amortització, etc., 
 
1.3. Reblerts 

i. Terraplè 
Consisteix en l’extensió i compactació de materials terrencs procedents d’excavació o préstecs. Els materials 
per a formar terraplens compliran les especificacions que es defineixen a l’apartat de condicions mínimes 
d’acceptació dels terraplens. 
 
La base del terraplè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a les superfícies, tot 
efectuant els treballs necessaris de refinament i compactació.  
 
A les zones amb pendent transversal s’esglaonarà el contacte amb el terreny natural, tot formant esglaons 
d’amplada superior a 2,5 m. A continuació s’iniciarà el terraplè pel punt més baix. 
 

Les tongades seran de gruix uniforme i suficientment reduït, a fi que amb els mitjans disponibles s’obtingui, en 
tot el seu gruix, el grau de compactació exigit. Els materials de cada tongada seran de característiques 
uniformes. S’eliminaran les pedres de volum superior a la meitat de la tongada. 
 
No s’estendrà cap tongada mentre no s’hagi comprovat que la superfície subjacent compleix les condicions 
exigides i, per tant, sigui autoritzada la seva estesa per l’encarregat facultatiu. En cas que la tongada subjacent 
s’hagi reblanit per una humitat excessiva, no s’estendrà la següent i es procedirà a escarificar-la per a deixar-la 
orejar. 
 
En cas que la direcció de l’obra, una vegada vistos els assaigs d’identificació del sòl natural, consideri que 
l’esplanada natural no té la capacitat portant suficient, se substituirà el gruix d’esplanada que la direcció indiqui 
per material seleccionat procedent de préstecs exteriors o qualsevol altre element portant (geotèxtil o similar), 
segons el criteri de la direcció d’obra. 
 
Condicions mínimes d’acceptació dels terraplens 
Per a poder acceptar els terraplens caldrà comprovar la qualitat dels materials i les condicions de compactació.  
 
A l’efecte esmentat es realitzaran els corresponents assaigs previst d’execució i d’acceptació executats per un 
laboratori homologat. 
 
Pel que fa a la qualitat dels sòls cal dir que segons la seva qualitat per a formar terraplens els sòls es 
classifiquen segons el quadre següent: 

 
 



Com es pot veure els sòls seran tolerables, adequats o seleccionats segons determinades condicions de 
granulometria, plasticitat, densitat, capacitat portant i contingut en matèria orgànica. Com a condicions 
d’acceptació cal dir que no s’admeten els sòls inadequats a cap zona del terraplè. Els sòls tolerables 
únicament es poden admetre per a nuclis de terraplè. Els sòls per a capa de coronament han de ser com a 
mínim sòls adequats o seleccionats. Així mateix, hauran de ser sòls adequats els que formen el coronament 
de l’esplanada (darrers 30 cm) a zones de desmunt. 
 
Pel que fa a les densitats, s’exigeix una densitat superior al 100% de la màxima densitat de l’Assaig Próctor 
Modificat a tota la zona del nucli de terraplè (inclosos els punts singulars, com ara pous o embornals). 
 
Per a la zona de coronament s’exigeix una densitat superior al 100% de la màxima de l’Assaig Próctor 
Modificat. 
 

ii. Pedraplè 
Consisteix en l’extensió i compactació de materials petris adequats d’excavacions en roca. Els terraplens de 
tipus Pedraplè s’executaran d’acord amb el P.G.3, però es mesuraran i abonaran com les unitats de terraplè. 
 

iii. Reblerts de materials reciclats 
Consisteix en l’extensió i compactació de granulats reciclats provinents de: 
 
Construccions de maó amb una densitat dels elements massissos superior a 1.200 kg/m3 i amb un contingut 
final de ceràmica superior al 10% en pes. El contingut total de les fraccions de matxuca (maó, morter i 
materials petris) ha de ser com a mínim del 90% en pes. 
 
Construccions de formigó amb un densitat superior a 2.100 kg/m3 i amb més d’un 95% de matxuca de formigó 
que no contindrà elements metàl·lics. 
 
Mixtos (formigó i maó) amb elements massissos amb una densitat superior a 1.600 kg/m3, un contingut de 
ceràmica inferior al 10% en pes i un contingut superior al 95% de fraccions de matxuca de formigó, maó, 
morter i materials petris. A més, no contindrà materials metàl·lics. 
 
Prioritàriament naturals (granulars de pedrera amb un màxim del 20% de granulars reciclats de formigó. 
 
Tots aquests presentaran un inflament inferior al 2%, essent comprovat mitjançant l’assaig NLT 111/78, 
d’índex CBR en laboratori. 
 
Aquests materials cal que procedeixin de centrals de reciclatge legalitzades. 
 
Mesurament i abonament 
Els reblerts es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) realment executats i compactats al seu perfil 
definitiu, mesurats per diferència entre perfils, presos abans i després dels treballs. 
 
El material a emprar serà en algun cas provinent de l’excavació de la traça; en aquest cas el preu del terraplè 
inclou la càrrega, transport, estesa, humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent. O 
de l’excavació de parcel·les autoritzades. 
 
En qualsevol dels dos casos esmentats el preu serà únic, sempre que els préstecs s’obtinguin d’excavació de 
parcel·les. El director de les obres podrà autoritzar l’excavació a determinades parcel·les, a fi d’obtenir 
materials de préstecs. L’esmentada excavació de préstecs a les parcel·les en cap cas podrà rebaixar el terreny 
de les parcel·les per dessota de les cotes de les voreres més pròximes. 
 

Els terraplens, o zones de rebliment en llocs singulars que puguin ser considerats com a terraplens localitzats, 
es mesuraran i abonaran com la resta de terraplens. 
 
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors , el preu del terraplè 
inclourà el cànon d’extracció, excavació, càrrega, transport a qualsevol distància, estesa, humectació, 
anivellació i la resta d’operacions necessàries per a deixar totalment acabada la unitat de terraplè. 
 
El contractista haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin necessaris, 
i abans de començar les excavacions haurà de sotmetre a l’aprovació del director de les obres les zones de 
préstec, a fi de determinar si la qualitat del sòl és suficient. 
 
Plànols 
En cas que en el moviment de terres resultant existissin canvis considerables respecte als del projecte, el 
contractista els justificarà mitjançant els perfils longitudinals i transversals que calguin. 
 
1.4. Demolicions 
Es defineix com a demolició, l’operació d’enderrocament de tots els elements que obstaculitzin la construcció 
d’una obra o que sigui necessari fer desaparèixer. 
 
Es realitzaran tant a espais públics (vials) com als futurs espais parcel·lats (parcel·les). 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
 
Enderrocament i/o excavació dels materials ( murs, escales, obres de fàbrica) 
Escarificació del ferm ( calçades, voravies,..) 
Retirada dels materials resultants a abocadors. 
 
Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb dades que, sobre el que ens ocupa, inclouen 
la resta dels documents del projecte. 
 
 
Execució de les obres 
L’execució de les obres comprèn l’enderrocament o excavació de materials. Aquestes operacions s’efectuaran 
amb les precaucions necessàries per a l’obtenció d’unes condicions de seguretat suficients i per a evitar 
damnatges a les estructures existents, d’acord amb el que ordeni el facultatiu encarregat de les obres, que 
designarà i marcarà els elements que s’hagin de conservar intactes, així com els llocs d’aplec. 
 
Els enderrocs, excavacions i compactacions, en cas d’edificis propers ocupats, es faran amb cura de no 
malmetre cap dels elements que hi puguin existir i evitar tot tipus de molèsties ocasionades per vibracions, 
sorolls, etc. 
 
 
Mesurament i abonament 
Es mesuraran i abonaran  per m² de superfície enderrocada o per m³ realment executats i segons els preus del 
quadre de preus núm. 1 del projecte. 
 
El preu corresponent inclou la càrrega sobre camió i el transport a abocadors, plantes específiques o lloc 
d’utilització, així com la manipulació dels materials i mà d’obra necessària per a la seva execució. 
 
El contractista té l’obligació de dipositar els materials que, procedents d’enderrocs, consideri de possible 
utilització o d’algun valor en el lloc que els assigni el director facultatiu de l’obra. 
 



La sobreexcavació resultant i el terraplè amb material seleccionat per la direcció d’obra, es valorarà amb els 
preus únics d’excavació i de terraplè de préstecs exteriors que apareixen al quadre de preus. 
 
1.5. Fresat 
Consisteix en disgregar, tot repicant o gratant, per mitjans mecànics, un paviment per millorar-ne l’adherència 
amb la nova capa de paviment. 
 
Mesurament i abonament 
Es mesurarà i abonarà per m2 executats. 
 
El preu corresponent inclou la càrrega sobre camió, el transport a abocador i la posterior compactació de la 
capa de paviment obtinguda, així com la manipulació dels materials, maquinària i mà d’obra necessària per a 
la seva execució. 
 
1.6. Excavació i rebliment de rases 
La unitat d’excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per obrir  i reblir  les rases 
definides al projecte per a l’execució de la xarxa de clavegueram, d’aigua, la resta de les xarxes de serveis 
definits en el present projecte i les rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges . 
 
Les excavacions s’executaran d’acord amb els plànols de projecte i amb les dades obtingudes de replanteig 
general de les obres, els plànols de detall i les ordres de la Direcció de les obres. 
 
Mesurament i abonament 
Si als quadres de preus no figuren diferents tipus d’excavació, aquesta es considerarà no classificada, de tal 
manera que l’excavació en roca o en qualsevol tipus de terreny s’abonarà al preu únic definit d’excavació. 
 
Si durant l’execució de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per qualsevol causa, 
s’utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per a esgotar l’aigua. El cost de les esmentades operacions 
estarà comprès als preus d’excavació si els quadres de preus o pressupost no especifiquen el contrari. 
 
El preu de les excavacions comprendrà també els apuntalaments que siguin necessaris i els transport de les 
terres a l’abocador, a qualsevol distància. La direcció de les obres podrà autoritzar, si és possible, l’execució 
de sobreexcavacions per a evitar les operacions d’apuntalament, però els volums sobreexcavats no seran 
objecte d’abonament. L’excavació de rases s’abonarà per metres cúbics (m3) excavats d’acord amb 
l’amidament teòric dels plànols del projecte. 
 
El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, maquinària i 
mà d’obra necessària per a la seva execució; la neteja i esbrossada de tota la vegetació; la construcció d’obres 
de desguàs, per tal d’evitar l’entrada d’aigües; la construcció dels apuntalaments i els calçats que es precisin; 
el transport dels productes extrets al lloc d’ús, als dipòsits o a l’abocador, i l’arranjament de les àrees 
afectades. 
 
Quan durant els treballs d’excavació apareguin serveis existents, els treballs s’executaran fins i tot amb mitjans 
manuals, per no fer malbé aquestes instal·lacions, tot completant-se l’excavació amb el calçat o penjat en 
bones condicions de les canonades d’aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc., o 
de qualsevol altre servei que calgui descobrir, sense que el contractista tingui cap dret a pagament per aquests 
conceptes, sempre que els serveis esmentats figurin al plànol de serveis afectats del projecte o els 
subministrats per les companyies o els serveis tècnics municipals. 
 

El replè de les rases s’executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens (apartat 3). El 
contractista emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les tongades, sense 
que aquests treballs puguin ser objecte de sobrepreu. 
 
Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur rebliment, s’obtindran els 
materials necessaris dels préstecs, no essent d’abonament els treballs d’excavació i transport dels esmentats 
materials de préstecs i estaran inclosos al preu unitari de rebliment de rases definit al quadre de preus, sempre 
que el pressupost no especifiqui el contrari. 
 
En cas que l’obertura de rases impedeixi el pas a accessos existents, aniran a càrrec del contractista tots els 
elements necessaris per a facilitar-lo. 
 
Condicions mínimes d’acceptació 
Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser, com a mínim, de qualitat igual o superior 
a la del sòl tolerable. A la zona de coronament de la rasa (darrers 30 cm) els materials hauran de ser sòls 
adequats o seleccionats.  
 
Pel que fa a la densitat, haurà de ser en tot punt i a cada zona del rebliment, igual o superior al 95% de la 
màxima densitat obtinguda a l’assaig Próctor Modificat, o en tot cas superior a la densitat natural del mateix 
terreny a la zona de rasa. 
 
A la zona de coronament la densitat haurà de ser igual o superior al 98% de la màxima densitat obtinguda a 
l’assaig Próctor Modificat. 
 
1.7. Perforacions horitzontals i clavaments (hincas) 
Les perforacions horitzontals es faran pel sistema de rotació mitjançant broques perforadores que extrauran 
les terres a través de les hèlixs. 
 
Per a perforacions superiors a 1.000 mm es farà servir el sistema de clavament, tot podent efectuar-se per 
mitjans mecànics o manuals amb el suport de vagonetes, si s’escau, per a l’extracció de terres. 
 
En qualsevol dels casos, caldrà realitzar un fossar per a ubicar la maquinària i el tub de clavament. 
 
Mesurament i abonament 
Les perforacions horitzontals i les hincas es mesuraran per metre lineal (ml) i el preu comprendrà la 
maquinària, l’extracció de terres i transport a l’abocador, el subministrament i col·locació del tub, les 
soldadures i tots els materials i operacions necessàries per a deixar l’obra totalment acabada. Si el pressupost 
del projecte no especifica una altra cosa el fossar es mesurarà per unitat, la qual inclourà l’excavació, 
amuntegament i posterior replè i compactació, a més de l’adequació del fossar per a la col·locació de la 
maquinària i el tub. 
 
1.8. Conduccions de clavegueram 
Els tubs seran uniformes i mancaran d’irregularitats a llur superfície. Les arestes dels extrems seran nítides i 
les superfícies frontals, perpendiculars a l’eix del tub. 
 
Els tubs se subministraran i es col·locaran amb les dimensions prescrites. Els tubs no contindran cap defecte 
que pugui reduir llur resistència, llur impermeabilitat o durabilitat. 
 
Es rebutjaran els tubs que, al moment d’utilitzar-se, presentin trencs a les pestanyes de les juntes, o qualsevol 
altre defecte que pugui afectar la resistència o estanquitat. En tots els casos, i per diferents tipus de materials 



(PVC, formigó, foneria, fibra de vidre, polietilè, etc) es compliran totes les condicions del Plec General de 
canonades de sanejament del MOPTMA i la normativa (UNE) vigent. 
 
Resistència: 
Per a conduccions de formigó, fibrociment, PVC i PE, superiors a 0,50 m de diàmetre i quan la generatriu del 
tub es trobi a menys d’1 m  de la línia divisòria de la subbase amb l’esplanada, caldrà protegir la conducció 
amb formigó H-150. Aquesta protecció pot ser innecessària quan els tubs siguin de formigó armat. A més 
caldrà exigir als tubs la resistència, la qual es mesurarà per la prova de trenc. 
 
Conduccions de formigó 
El formigó i les armadures que s’utilitzin a la fabricació dels tubs de formigó, així com els materials utilitzats a 
la solera i a les juntes, compliran les condicions especificades als corresponents articles del present Plec i a 
les normes d’aplicació oficials. 
 
Materials a emprar: 
Tubs de formigó en masa, tipus ASTM C-14 HM C-1, amb junt elàstic de campana per tubs de d<50 cm 
Tubs de formigó armat tipus UNE EN 1916 y UNE 127916, amb junt elàstic de campana per d>= 50 cm. El 
tipus de classe dependrà del que resulti del càlcul mecànic de les càrregues. 
 
Resistència a la compressió (càrregues lineals) 
 

 
 
 
Conduccions de Polietilè 
Els tubs estaran fabricats amb Polietilè 100% d’Alta Densitat, coextruida, de doble paret,exterior corrugada de 
color negre per a la protecció dels rajos UV i interior llis de color blanc per facilitar la inspecció amb càmera de 
TV. La rígidès circumferencial serà de 8 KN/m² segons la ISO 9969. 
 
Execució de les obres 
L’execució de les obres inclou les operacions següents: 
 
Subministrament del tub 
Preparació de l’assentament 
Col·locació (en sentit ascendent amb els pendents i alineacions indicats als plànols) 
Rejuntat dels tubs, incloent peces especials i entroncaments amb d’altres elements o canonades. El rejuntat 
serà interior i exterior. 
Execució de la junta segons requereixen les característiques del tub si el segellat de la junta exterior és de 
formigó H-150 tindrà un gruix mínim, a la clau, de deu centímetres (10 cm) 
 

La preparació de l’assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació, compactació, 
etc) i l’execució d’un llit per a l’assentament correcte dels tubs, juntes, colzes, etc. Si al projecte es fixa solera 
de formigó, la preparació del terreny per al formigonat de la solera, queda inclòs en aquesta operació de 
l’assentament. El formigó tindrà resistència característica superior o igual a HM-20. 
 
Un cop executada la solera de formigó i preparat el llit per a l’assentament, es procedirà a la col·locació dels 
tubs en sentit ascendent. Si els tubs són de formigó vibropremsat o armat, aniran amb formigó fins als ronyons 
i la resta amb tot-ú reciclat fins al nivell de la Subbase. Si són de PE aniran formigonats en tota la seva secció 
fins 10 cm per sobre la clau. 
 
Durant l’execució de les obres, el director de l’obra marcarà amb precisió els punts on s’han de construir les 
connexions al clavegueram. 
 
Les connexions de desguàs de les parcel·les es connectaran a la xarxa de clavegueram en la fase 
d’urbanització. El tub de connexió, de Ø 30 cm mínim, entrarà dins l’espai parcel·lat en una longitud mínima de 
mig metre i es taparà en aquest extrem. 
 
Les connexions parcel·làries se senyalitzaran degudament amb marques de pintura a la vorada en el punt 
d’encreuament, i amb fites a base de tub de Ø 20, anirà reblenat de formigó, que sortirà almenys, 0,50 m de la 
superfície del terreny i col·locat en la vertical del punt final del tub de connexió. 
 
La direcció podrà exigir assaigs d’estanquitat de qualsevol secció, o de la totalitat de la xarxa, així com de 
localització d’elements que interrompin la bona circulació de les aigües mitjançant sistemes robòtics, tan abans 
com després de reomplir les rases. Si aquestes proves denuncien defectes, que a judici de la direcció d’obra 
poguessin perjudicar el funcionament de la xarxa, el contractista estarà obligat a reparar, netejar o executar de 
nou, a càrrec seu, les seccions defectuoses. 
 
Mesurament i abonament 
Les canonades es mesuraran pels metres de longitud de la seva generatriu inferior, tot descomptant les 
longituds de les interrupcions degudes a arquetes, pous, etc. Al dit mesurament se li aplicarà el preu unitari 
corresponent, segons el tipus i diàmetre del tub. 
 
L’import resultant comprèn el subministrament i col·locació dels tubs, execució de juntes, les peces especials i 
els entroncaments amb arquetes, pous o altres canonades. 
 
Sempre que el pressupost del projecte no contempli una partida específica per al seu abonament, s’entendrà 
que la solera, el material d’assentament i recobriment, (formigó fins a ronyons o llit i recobriment de sorra o 
formigó i connexions dels tubs, segons el tipus de tub), queda inclòs al preu unitari. Llevat prescripció en 
contra, el recobriment de reforçament dels tubs amb formigó HM-20, si es fa, serà d’abonament independent 
per metres lineals (ml). 
 
Les fites de senyalització s’abonaran separadament per unitats, segons el quadre de preus; en aquest preu 
estan incloses les marques de pintura fetes a la vorera o vorada, per la qual cosa, el contractista no té cap dret 
a reclamar el seu abonament per separat. 
 
1.9. Elements singulars del clavegueram 

iv. Arquetes,  pous de registre, cambres de descàrrega i sobreeixidors 
Es defineixen com a arquetes, pous de registre, cambres de descàrrega i sobreeixidors les obres que 
completen el sistema de drenatge longitudinal o transversal. Seran de formigó, d’obra de fàbrica o de PVC, 
construïts “in situ” o prefabricats. 
 

Formigó armat (sèrie III) càrregues de ruptura mínimes 
100 KN/ml 
      DN    càrrega Fn 
    300  30 
    400  40 
    500  50 
    600  60 

   800  80 
 1.000 100 
 1.200 120 
  



Per als pous, cambres i arquetes de formigó construït “in situ” s’utilitzaran formigons tipus HM-20 mínim, llevat 
indicació en contra als plànols. En cas de prefabricat s’exigirà formigó HM-25 (mínim). 
 
Els “pates” d’accés seran de PE reforçat, alumini o acer inoxidable, segons plànols o criteri de la direcció 
d’obra. 
 
Les tapes i reixes seran d’una sola fosa dúctil i no duran cap element soldat, encolat o afegit amb cargols o 
reblons. Tindran tanca de seguretat, s’ajustaran perfectament al marc i aquest al cos de l’obra i, llevat indicació 
en contra, es col·locaran de forma que llur cara superior, amb disseny segons plànols de detalls, quedi al 
mateix nivell que les superfícies adjacents. A més, compliran la normativa vigent 
 
Execució de les obres 
L’excavació i el replè posterior de les rases, per a l’emplaçament d’aquestes obres, s’executarà segons el que 
es prescriu a l’article 1.5 del present Plec. Un cop efectuada l’excavació es procedirà a construir els pous o 
arquetes i a col·locar els elements prefabricats, amb la situació i dimensions definides als plànols, tenint 
especial cura en el compliment de les cotes definides als plànols o fixades per la direcció. La unió de les peces 
prefabricades es farà amb el material més adient en cada cas. Es massissarà amb formigó la part superior del 
voltant dels pous i arquetes, segons plànols o criteris de la direcció d’obra. 
 
Mesurament i abonament 
Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa, les arquetes, cambres, sobreeixidors i 
pous de registre es mesuraran i abonaran per unitats completes realment executades; el preu inclourà tots els 
materials i operacions necessàries per a deixar cada element correctament acabat i connectat. 
 

v. Embornals, buneres i interceptors amb reixa 
Seran de fàbrica de maó, formigó en massa o armat, o prefabricat (compliran la normativa UNE i EN vigent). 
S’ha de comprovar de forma especial que els embornals siguin col·locats als punts més baixos de la calçada, 
de manera que en cap cas es puguin formar bassals.  
 
La part superior del voltant del marc de la reixa dels embornals anirà massissada amb formigó, segons plànols 
de detall o criteris de la direcció d‘obra. 
 
Les reixes seran de fosa dúctil i hauran de suportar una càrrega de trencament de 25 Tn com a mínim. 
 
Mesurament i abonament 
Els embornals i buneres s’abonaran per unitats (ut) realment construïdes. En aquesta unitat es considerarà 
inclosa l’arqueta o pou de caiguda d’aigües, la reixa o tapa amb el marc, i l’excavació i rebliment, llevat 
prescripció en  contra. 
 
Els interceptors amb reixa s’abonaran per ml (metre lineal). 
 
Sempre que el pressupost del projecte no indiqui una altra cosa el tub de connexió dels embornals i 
interceptors a la xarxa de clavegueram es mesurarà  i abonarà per ml. 
 

vi. Cunetes canaletes 
Les cunetes i canaletes són elements lineals de formigó “in situ” o prefabricat per a la recollida d’aigües 
pluvials. 
 
Prèviament a la seva construcció o col·locació, s’excavarà i anivellarà el terreny i es prepararà el llit 
d’assentament. Si les cunetes o canaletes són de peces prefabricades s’assentaran sobre una solera de 
formigó i s’uniran mitjançant morter de ciment. 
 

Mesurament i abonament 
Les cunetes i canaletes es mesuraran i abonaran per ml, el preu inclourà l’excavació i tots els materials i 
operacions necessàries per a deixar-les totalment acabades. 
 
Si es connecten a la xarxa de clavegueram es farà mitjançant una arqueta que es mesurarà i abonarà per 
unitat. 
 
1.10. Conduccions de drenatge 
Definició: 
Es defineixen com a drenatges subterranis les rases a les quals es col·loca en el seu fons un tub per a 
captació d’aigües (perforat, ranurat, porós, amb juntes obertes, etc.), circumdat per un gruix de material filtrant 
adequadament compactat. Es construiran a zones on siguin previsibles nivells freàtics elevats o als límits de 
calçades amb zones enjardinades. 
 
Llur execució inclou les operacions següents:  
execució del llit d’assentament de la canonada 
col·locació de la canonada 
rebliment amb material filtrant de la rasa de drenatge 
 
Condicions generals 
Els tubs a emprar en drenatges subterranis seran de formigó, ceràmica, PE, o de qualsevol altre material 
sancionat per l’experiència. 
 
La direcció podrà exigir assaigs de permeabilitat dels tubs o dels drenatges. En tot cas, els tubs col·locats 
seran forts, duradors i lliures de defectes, esquerdes i deformacions. 
 
Forma i dimensions 
La forma i dimensions dels tubs a emprar en drenatges subterranis seran les assenyalades als plànols o, en 
tot cas, les que assenyali la direcció d’obra. 
 
La superfície interior serà raonablement llisa i no s’admetran més defectes que els de caràcter accidental o 
local, sempre que no suposi reducció de la qualitat dels tubs ni de la seva capacitat de desguàs. 
 
Execució de les obres 
L’excavació de la rasa complirà el que és preceptiu a l’article “Excavació de rases i pous”. Un cop oberta la 
rasa de drenatge es compactarà fins aconseguir una base de suport ferm a tota la longitud de la rasa. El llit 
d’assentament serà impermeable o de formigó HM-20. Els tubs es col·locaran en sentit ascendent amb els 
pendents i alineacions indicats als plànols. 
 
Es prosseguirà amb el rebliment amb material filtrant fins a l’altura indicada als plànols, col·locat en tongades 
de gruix inferior a vint centímetres (0,20 m) que es compactaran amb elements adients per no fer malbé els 
tubs ni alterar llur posició. 
 
La direcció de l’obra podrà admetre materials procedents de granulats reciclats de maó, formigó, mixtos i 
prioritàriament naturals. La fracció de la matxuca serà superior a 50 mm (fracció gruixuda). 
 
Mesurament i abonament 
Sempre que el projecte no especifiqui una altra cosa, els drenatges subterranis es mesuraran per metres 
lineals (ml) realment executats. A l’esmentat mesurament se li aplicarà el preu unitari corresponent. A l’import 
resultant queda inclosa la preparació de l’assentament, canonades, material filtrant, compactació, així com 
qualsevol altra operació necessària per a deixar acabada la unitat. 
 



Plànols 
Qualsevol canvi que es produeixi en la profunditat dels tubs, situació dels pous o de qualsevol altre element de 
la xarxa de clavegueram, haurà de quedar reflectida als plànols corresponents. 
 
1.11. Encreuament de vial 
Definició 
Són les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials de tots els serveis. Cal executar-
les simultàniament a la construcció de connexions a parcel·la de clavegueram i de la resta de rases 
transversals. Per aquest motiu, malgrat que són obres de serveis, corresponen a la infraestructura de calçada. 
 
L’execució de totes les rases d’encreuament s’ha de realitzar en fase prèvia a la subbase granular. D’aquesta 
manera s’evitarà l’excavació de rases sobre la subbase i sobre l’esplanada ja acceptada. 
 
Cal que una vegada acabada l’obra, siguin localitzables mitjançant el següent: peces de formigó adaptables a 
les que les envolten, de colors diferents o amb anagrama del servei; senyals de pintura de color a la vorada; 
claus de bronze amb anagrama del servei, segons plànols o criteri de la direcció facultativa. 
 
En qualsevol cas, es col·locaran a la vorera després de la vorada. 
 
Mesurament i abonament 
Si el projecte no indica altra cosa, tots els encreuaments de vial es mesuraran per metres lineals realment 
executats. S’entendran inclosos en el preu tots els materials i operacions necessàries per al correcte 
acabament de l’encreuament. 
 
Plànols 
Els encreuaments de calçada s’hauran de grafiar en un plànol de planta, tot indicant a quins serveis 
corresponen, la seva situació i distància a la cruïlla més pròxima i la seva fondària respecte a la cota superior 
de la vorada. 
 

vii. Encreuaments d’abastament d’aigua 
Quan les conduccions siguin de polietilè caldrà protegir la canonada amb caixetí de formigó o amb tubs de 
formigó si aquesta no es troba a una fondària mínima de 80 cm. Per a canonades de foneria n’hi haurà prou 
amb la protecció de sorra.  
 
El formigó serà H-150 i el material de rebliment de rasa seran sòls adequats o seleccionats compactats al 95% 
de la densitat màxima de l’assaig Próctor Modificat. A la capa de coronament s’exigirà el 100% de la densitat 
màxima del Próctor Modificat.  
 
L’alçària mínima entre la generatriu inferior de la conducció i la cota superior del paviment serà de 0,80 m, com 
a mínim. 
 

viii. Encreuaments de la xarxa elèctrica de mitjana tensió i de baixa 
tensió 

Els encreuaments s’executaran amb tubs de Polietilè d’alta densitat o PVC protegits amb formigó H-20. Els 
materials de rebliment tindran les característiques exigides als rebliments de rases. 
 
La generatriu inferior dels tubs estarà a una fondària mínima d’1,20 m des de la cota superior del paviment 
acabat. 
 
En tots els encreuaments de BT o ATes deixarà un tub de reserva com a mínim. 
 

ix. Encreuaments d’enllumenat públic 
Els encreuaments s’executaran amb tubs de P.E. protegits amb formigó H-20 col·locats a una fondària mínima 
de 0,8 m respecte el paviment acabat. 
 

x. Encreuaments de la xarxa telefònica 
Els encreuaments de vial de la xarxa telefònica s’executaran amb la mateixa secció definida a l’apartat 2.3. El 
formigó de protecció serà H-150 i el material de rebliment seran sòls adequats o seleccionats compactats fins 
aconseguir les densitats exigides als rebliments de rases.  
 
La distància mínima entre la cota inferior del dau de formigó i la superior de la vorada col·locada serà d’1,15 m.  
 

xi. Encreuaments de gas 
Les conduccions de gas aniran protegides amb sorra de riu. El material de rebliment de la rasa complirà amb 
les mateixes condicions definides per als encreuaments d’aigua (veure apartat 1.5 “Excavació i rebliment de 
rases”). 
 
Si es col·loca prèviament una entubació de formigó per a instal·lar la canonada de gas posteriorment, es tindrà 
en compte que aquests tubs es posin amb un pendent suau per evitar la formació de bosses de gas en cas de 
fuita, a més de la necessitat d’injectar sorra a pressió a fi que no s’hagin de col·locar respiradors. 
 
Entre la generatriu inferior del tub i el paviment acabat hi haurà una distància mínima d’1 m. 
 

xii. Encreuaments de reserva 
Els encreuaments de reserva per a xarxes de semaforització i/o comunicació per cable compliran amb tot allò 
que especifiqui la normativa vigent, i amb les indicacions dels plànols de detall. 
 
1.12. Subbases 
La capa de subbase es col·locarà després d’haver construït els encreuaments de vials de tots els serveis 
(rases de calçada) i d’haver acceptat l’esplanada. La subbase col·locada protegirà l’esplanada, servirà de 
superfície de treball per a executar la resta de l’obra i sobre aquesta s’assentaran les bases de formigó de les 
vorades i rigoles. 
 
Subbase granular 
Es defineix com a subbase granular la capa de material granular situada entre la base del paviment i 
l’esplanada. 
 
El material podrà tot-u procedent de l’esmicolament de material de pedrera o de graves naturals o granulats 
reciclats provinents de formigó i mixtos (formigó i maó). 
 
Condicions mínimes d’acceptació 
La subbase, en tot moment haurà de complir les especificacions del PG-3 (510) 
 
A la superfície compactada de subbase granular s’exigirà una densitat superior al 95% de la densitat màxima 
obtinguda a l’assaig Próctor Modificat. S’haurà d’obtenir aquesta densitat fins i tot a les zones especials com 
ara al voltant dels pous, embornals o elements singulars 
Subbase de sòl-ciment 
El sòl-ciment és la mescla, convenientment compactada de sòl, ciment, aigua i eventualment addicions, a la 
qual s’exigeixen unes determinades condicions de resistència i duresa i no susceptibilitat a l’aigua. 
 
Quant a les seves característiques, complirà l’apartat 512 del PG 3 
 



Mesurament i abonament 
Sempre que els quadres de preus o el pressupost del projecte no diguin una altra cosa, la subbase s’abonarà 
per metres cúbics realment col·locats i compactats, mesurats sobre perfil teòric d’execució. S’entendrà sempre 
que el preu comprèn el refinament, preparació i compactació de l’esplanada, així com totes les operacions, 
materials auxiliars o maquinària necessàries per a deixar la unitat d’obra correctament acabada. 
 
1.13.  Vorades, encintats i rigoles 

xiii. Vorades de formigó 
Les vorades d’elements prefabricats de formigó, assentades sobre la subbase mitjançant un llit de formigó H-
150, amb el qual són solidaris, serveixen per a separar les zones de calçada de les voreres o per delimitar 
zones verdes. La cota superior de vorada col·locada serveix de referència per a les obres d’implantació de 
serveis. 
 
Aquest tipus de vorada prové de fàbriques especialitzades. 
 
Característiques generals 
Les característiques generals seran les definides als plànols del projecte. 
 
Per a finalitats especials s’admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, sempre que siguin 
aprovades per la direcció d’obra. 
 
Normes de qualitat 
Segons norma UNE-EN 1340 
 
Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular diamantada als vint-i-vuit dies (28); 
mínim tres-cents cinquanta quilograms per centímetre quadrat (350 kg/cm2). 
 
Desgast per abrasió inferior 23 mm. Classe 3H 
 
Absorció d’aigua inferior al 6%. Classe 2B 
 
Recepció 
Hom rebutjarà a l’amàs de materials les peces de vorades que presentin defectes, encara que siguin deguts al 
transport; tampoc seran rebudes aquelles que hagin estat malmeses després de la seva col·locació. 
 
No s’acceptaran les vorades, la secció transversal de les quals no s’adapti a les dimensions assenyalades a 
les característiques generals, amb unes toleràncies de més menys un centímetre (+/-1 cm). 
 
Mesurament i abonament 
Les vorades es mesuraran i s’abonaran per metres lineals (ml), realment col·locats, mesurats sobre els 
terreny. 
 
El preu s’entendrà que inclou el formigó de base, la part proporcional de peces de transició i tot els materials i 
operacions necessàries per a deixar la unitat d’obra totalment acabada, sempre que els quadres de preus no 
indiquin una altra cosa. 
 

xiv. Rigola de rajol hidràulic 
L’encintat, rigola o reguerot és una peça de pedra o prefabricada de formigó que pot acompanyar la vorada, 
que facilita la compactació i anivellació dels paviments i la conducció d’aigües de pluja als embornals, tot 
constituint un element senyalitzador del final de calçada. 
 

Característiques generals 
És un rajol compost d’una capa d’empremta, de morter ric en ciment blanc i àrid fi, que forma la cara i una 
capa de base de morter menys ric en ciment i àrid més gruixut, que constitueix el dors. Si no es defineix als 
plànols, el tipus reglamentari haurà de ser quadrat, de 20 x 20 cm i 8 cm de gruix, la cara superior de desgast 
serà de dotze mil·límetres (12 mm) i amb superfície llisa. Es fabricaran exclusivament amb ciment pòrtland 
blanc. 
 
Normes de qualitat 
Segons norma UNE-EN 1340 
 
Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular diamantada als vint-i-vuit dies (28); 
mínim tres-cents cinquanta quilograms per centímetre quadrat (350 kg/cm2). 
 
Desgast per abrasió inferior 23 mm. Classe 3H 
 
Absorció d’aigua inferior al 6%. Classe 2B 
 
Recepció i col·locació 
No es rebran les llosetes, si llurs dimensions i gruixos de capes no s’ajusten al que s’ha especificat 
anteriorment, amb unes toleràncies màximes de ± 2 cm. 
 
De cada amàs s’assajaran  tantes llosetes com indiqui el director facultatiu de l’obra. 
 
Si el terme mitjà dels resultats no abasta els límits previstos, es rebutjarà l’amàs. 
 
La rigola es col·locarà segons plànols de detalls; es rejuntarà amb ciment pòrtland i beurada. 
 
Qualsevol peça tacada durant l’execució de l’obra serà substituïda per una altra. 
 
Mesurament i abonament 
Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa, s’abonaran per metre lineal (ml) col·locat i 
totalment acabat, inclòs el formigó HM-20 de base necessari i tots els materials i operacions que calguin per a 
deixar la unitat d’obra totalment acabada. 
 

xv. Vorades de pedra natural 
Les vorades de pedra, assentades sobre la subbase mitjançant un llit de formigó H-150, amb el qual són 
solidaris, serveixen per a separar les zones de calçada de les voreres o per delimitar zones verdes. La cota 
superior de vorada col·locada serveix de referència per a les obres d’implantació de serveis. 
 
Condicions mínimes d’acceptació 
La pedra haurà de ser homogènia, de gra uniforme i de textura compacta i  amb un acabat superficial 
antilliscant. 
No tindrà esquerdes, cavitats, nòduls ni zones metereoritzades i estarà exempta de restes orgàniques. 
La tolerància respecte a les seves dimensions teòriques serà de deu mil·límetres (10 mm). 
La pedra tindrà una densitat superior a 2.500 kg/m3 i una resistència a compressió superior a 1300 kgf/cm2. 
Pel que fa a la prova de resistència a la intempèrie, aguantaran els vint cicles de congelació sense presentar 
alteracions visibles. 
 
Mesurament i abonament 
Les vorades es mesuraran i s’abonaran per metres lineals (ml), realment col·locats, mesurats sobre el terreny. 
 



El preu s’entendrà que inclou el formigó HM-20 de base i tots els materials i operacions necessàries per a 
deixar la unitat d’obra totalment acabada. 
 

xvi. Guals 
Els guals per a vehicles, vianants i minusvàlids es construiran sempre sobre un llit de formigó, amb una 
resistència de 15 N/mm2 (H-20) assentat sobre una esplanada de sòls adequats o seleccionats, sempre que al 
projecte no es defineixi capa de subbase o base. 
 
Les llosetes o peces de formigó es col·locaran amb morter de ciment. 
 
Mesurament i abonament 
Els Guals es mesuraran i s’abonaran per metres lineals (ml), realment col·locats, mesurats sobre el terreny. 
 
El preu s’entendrà que inclou el formigó HM-20 de base i tots els materials i operacions necessàries per a 
deixar la unitat d’obra totalment acabada. 
 

2. Infraestructura de serveis 
L’obra de construcció de la infraestructura de serveis comprèn totes les xarxes de serveis que s’implanten de 
forma coordinada a les zones S de vorera, entre la línia de vorada (V) i la línia que delimita l’espai públic i 
l’espai parcel·lat (L). La vorada servirà de referència topogràfica per a construir les xarxes d’abastament 
d’aigua, gas canalitzat, telefonia, subministrament elèctric en alta tensió, enllumenat públic, xarxa de baixa 
tensió o qualsevol altre servei.  
 

 
 
 
2.1. Abastament d’aigua 
Condicions Generals 
- Previ a l’inici de les obres, cal remarcar la necessitat de realització de cates per a localització de les 
conduccions, ja que si es produïssin danys en els serveis, no es podran declinar responsabilitats al·legant 
informació incompleta o defectuosa, atès que les dades són orientatives i exposades a canvis geogràfics 

constants.  Per tant, “Aigües de Manresa S.A.” repercutirà el cost de la reparació de les avaries provocades 
per les obres. 
- Les instal·lacions es faran d'acord amb el projecte i sota la supervisió d'AIGÜES DE MANRESA S.A. i dels 
Tècnics Directors de l'obra. 
- Les obres d’instal·lació i muntatge de les conduccions seran executades per un instal·lador autoritzat (amb 
carnet instal·lador d'aigua potable) 
- Les instal·lacions de connexió a la xarxa d'abastament les realitzarà AIGÜES DE MANRESA S.A. prèvia 
liquidació pel Contractista del pressupost redactat a aquest efecte. Aquest pressupost inclourà també les 
despeses de projecte i supervisió de les obres de construcció de la xarxa. 
- La realització de les proves de pressió i estanquitat en les instal·lacions fetes pel Contractista seran 
obligatòries abans de connectar-les a la xarxa d'abastament de Manresa. 
-L’empresa instal·ladora facilitarà plànol de detall de les instal·lacions amb acotament en planta i alçat per la 
localització d aquelles, així com la definició de les seves característiques (material, diàmetre, peces especials, 
etc.).   
 
Materials : 
Els materials emprats per la instal·lació de la xarxa de distribució d'aigua potable en el sector a urbanitzar 
s'adaptarà a les següents característiques i models a fi de facilitar-ne la reparació i manteniment per part 
d'AIGÜES DE MANRESA S.A. : 
- Conduccions i accessoris de fosa dúctil fabricats segons Norma ISO 2531, amb revestiment exterior de zenc i 
vernís negre, i revestiment interior de morter de ciment segons Norma ISO 4179. Les unions de tub seran del 
tipus "STANDARD" i les unions de  les peces especials seran amb junt "EXPRÉS". 
-Tubs de polietilè serà de 16 atm de pressió de servei, amb certificat de compliment de les normes ISO 161/1, 
UNE 53.131. Els tubs seran  d'Alta Densitat (PE-100).  
-Vàlvules coll llis PN-16 : HAWLE ELYPSO fig. 400.264, (esmaltada al foc i cargols embotits inoxidables). 
-Vàlvules amb platines PN-16 : HAWLE ELYPSO fig. 410, ERHARD 3352 - A4, EURO 20. 
-Vàlvula de bola Greiner G-545: per tub de polietilè i Ø inferior a 3", boca unió plàstic, boca unió plàstic 
rosca,boca unió rosca. 
-Hidrants Ø 100 : IRUA (model  HA1-100) o PRADINSA( model IHPAC010)  amb arqueta incorporada. 
- Boques de reg : IRUA (model BRI-40 DN40,) o PRADINSA (model IHPAC0410BRSVE DN 40)  amb arqueta 
incorporada. 
- Accessoris per tubs de P.E. : ISIFLO de llautó, GREINER de llautó. 
- Pas del tub de P.E. a tub de fosa, fibrociment : acoplament George Fisher , model 3007. 
- Collarets : HAWLE ref. 370. 
- Pas tub de P.E. a platina, porta brida electrosoldable amb brida d’acer 
- Trapes arquetes vàlvula : model AIGÜES MANRESA. 
- Caputxó vàlvula : model AIGÜES MANRESA. 
 
Condicions tècniques: 
- Les instal·lacions compliran el plec de Prescripcions Tècniques Generals per Conduccions d'Abastament 
d'Aigua (1973). 
- Les conduccions aniran sempre soterrades en zona de vorera excepte en els trams d’encreuaments de vials. 
- Per procedir a la instal·lació de les conduccions és imprescindible la col·locació prèvia dels bordons del 
carrer. 
- La fondària amidada sobre tub de les conduccions serà mínim 50 cm. i màxim 80 cm. 
- Es guardaran les distàncies mínimes, segons normativa vigent amb els altres serveis soterrats. 
- Les conduccions aniran protegides amb arena a tot el volt i senyalitzades amb malla de PVC blava damunt la 
capa d’arena de protecció. 
- Es protegiran les conduccions de les càrregues externes en els creuaments sota vial. 
- S'efectuaran els corresponents ancoratges en els punts sotmesos a esforços tangencials  tal com tes, 
vàlvules, taps, colzes, etc., amb formigó en massa tipus HM-20. 



- Les vàlvules s’instal·laran sense volant i s'equiparan amb el corresponent caputxó i no s'ubicaran mai en vial 
sense autorització expressa. 
- S'efectuaran proves de pressió a 14 Kg/cm2 i d'estanquitat a 10 Kg/cm2, amb els límits i condicions 
establerts en el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per tubs d'Abastament d'Aigua. 
- Quan la conducció s’instal·li en zona no urbanitzada es posaran fites de senyalització de color blau cada 150 
metres com a mínim i en els canvis d’alineació. 
 
Mesurament i abonament 
Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, les conduccions d’abastament d’aigües es 
mesuraran i abonaran per metre lineal realment construït. S’entendrà que el preu del metre lineal inclou la part 
proporcional de sorra, formigó, part proporcional de juntes, peces especials, proteccions i tots els materials, 
maquinària i operacions necessàries per a deixar les obres amb la qualitat definida als apartats anteriors. 
Únicament les arquetes, vàlvules, ventoses, hidrants, boques de reg i connexió a xarxa existent s’abonaran per 
unitat realment executada, sempre que el pressupost del projecte ho especifiqui d’aquesta manera. En les 
purgues també estarà inclòs el tub entre les vàlvules, el de connexió al clavegueram i a la xarxa d’aigua, les 
connexions i part proporcional de peces especials. 
 
2.2. Xarxes d’energia elèctrica  
Seran també d’obligat compliment les normes particulars de la companyia subministradora, així com la 
legislació que substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també la nova legislació 
aplicable, que es promulgui amb anterioritat a la contractació de la present obra. 
 
1.-Permisos, llicències i dictàmens 
El contractista haurà d’obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l’execució i posada 
en servei de les obres, i haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos que es derivin de llur obtenció i de 
visat del projecte d’enllumenat públic, del col·legi professional corresponent. 
 
El contractista també haurà d’abonar totes les despeses necessàries per a l’obtenció de l’aprovació prèvia del 
projecte i l’autorització de posada en servei del Departament d’Indústria i Energia o estament en qui delegui. 
 
2.-Documentació prèvia a l’inici de les obres elèctriques 
Previ a l’inici de les obres el contractista sol·licitarà el TIC a la companyia. També cal remarcar la necessitat de 
realització de cates per a localització de les conduccions, ja que si es produïssin danys en els serveis, no es 
podran declinar responsabilitats al·legant informació incompleta o defectuosa, atès que les dades són 
orientatives i exposades a canvis geogràfics constants.   
 
Un cop adjudicada l’obra definitivament, i abans de la instal·lació, el contractista presentarà al director de l’obra 
els catàlegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de colada, etc., dels materials que s’han d’utilitzar a 
l’obra. 
 
No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la direcció de l’obra. Aquest 
control previ no constitueix recepció definitiva i, per tant, els materials poden ser rebutjats per la direcció de 
l’obra, àdhuc després de ser col·locats, si no compleixen les condicions exigides en aquest Plec de 
Condicions, i podran ser reemplaçats per d’altres que les compleixin. 
 
Els materials rebutjats per la direcció de l’obra, si fossin replegats o col·locats, hauran de ser retirats pel 
contractista, immediatament i en llur totalitat. Si no es compleix aquesta condició la direcció de l’obra podrà 
manar de retirar-los pel mitjà que cregui oportú a càrrec de la contracta. 
 
Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i ús, i es rebutjaran aquells que estiguin 
avariats, amb defectes o deteriorats. 
 

Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals  no s’especifiquin en aquest Plec 
de Condicions, seran del tipus i qualitats que utilitzi normalment l’empresa subministradora d’electricitat, i previ 
el vist i plau del director de l’obra. 
 
3.-Xarxa elèctrica (MT i BT) 
-Cables (conductors): 
Els cables de mitjana tensió seran d’alumini i satisfaran les normes UNE 21.123-91 i UNESA 3305 B i 1r 
complement. Designació RHV o DHV amb sistema de bloqueig a l’entrada de l’aigua i humitats. 
 
Els cables de distribució en BT seran d’alumini amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE), coberta de policlorur 
de vinil (PVC) i designació UNE RV 0,6/1 kV, segons UNE 21.123.91 i UNESA 33046 i 1r complement.
  
 
Tots els cables seran homologats per les companyies subministradores. 
 
Mesurament i abonament 
Els conductors es mesuraran i abonaran per metre lineal (ml), i el preu comprendrà l’adquisició, transport, 
carreteig, col·locació del cable, subjeccions, “caputxons” o cintes antihumitat, així com la retirada i l’abonament 
de les bobines corresponents. 
 
4.-Conduccions de xarxes elèctriques 
Anomenem conduccions a les obres i materials necessaris per a col·locar els conductors de MT i BT sota les 
voreres i les calçades. 
 
Conduccions sota vorera 
Els conductors de MT i BT es col.locaran en rases amb unes dimensions mínimes de 40 cm d’amplada i 90 cm 
de fondària per a la MT, i de 0,70 cm per a la BT. 
 
En qualsevol cas, han de permetre una instal.lació còmoda dels cables. 
 
Les rases cal que siguin verticals en tota la seva fondària, anivellant-les amb un llit de sorra de 10 cm sobre el 
qual es col·locaran els cables que seran estesos per rodets col·locats dins la rasa, de manera que puguin girar 
lliurement i no malmetin el cable. Posteriorment a la seva estesa, es cobriran amb una capa de sorra de 10 
cm. Es col·locaran subjeccions entre les tres fases de MT per a evitar la dispersió dels conductors per efecte 
dels corrents de curtcircuit o dilatacions. 
 
Sobre la capa de sorra de recobriment es col·locarà una placa de protecció i a 20 cm d’aquest capa anirà una 
cinta de senyalització. 
 
Per al reble de les rases s’exigirà una densitat superior al 95% de la màxima obtinguda a l’assaig Próctor 
Modificat. 
 
Conduccions sota calçada 
Els conductors es col·locaran dins de tubs ∅ 150 de PE els quals aniran envoltats de formigó. 
 
Per dins de cada tub tan sols passarà un circuit. 
 
L’amplada de les rases dependrà del nombre de tubulars; caldrà deixar un tub de reserva per a futures 
ampliacions. 
 
La fondària de les rases sota calçada serà com a mínim d’1m, per a la MT, i de 0,80 m, per a la BT  
 



Als extrems de la conducció sota calçada es construirà una arqueta, sense tapa, de dimensions que permetin 
la manipulació dels conductors. 
 
Mesurament i abonament 
Les conduccions es mesuraran i abonaran per metre lineal (ml). S’entendrà que el preu de conducció sota 
vorera inclou, si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, l’excavació, el reblert, la sorra, els 
totxos i la cinta de senyalització. En la conducció sota calçada també inclou els tubs, el formigó i les arquetes 
no registrables, situades a ambdós extrems. 
 
5.-Elements singulars 
Arquetes 
Podran ser prefabricades o fetes “in situ” amb dimensions que permetin la manipulació dels cables. amb tapa 
d’accés i marc de ferro colat, si s’escau. 
 
Basaments i suports d’armaris 
Seran prefabricats i homologats per la companyia subministradora del servei i es col·locaran seguint els seus 
criteris. 
 
Mesurament i abonament 
Es mesuraran i abonaran per unitat realment executada, sempre que el pressupost del projecte ho especifiqui 
d’aquesta manera. En el preu també estarà inclòs el fonament i les connexions. 
 
Estacions transformadores 
Les estacions transformadores poden ser prefabricades o fetes “in situ” i a la vegada aèries i soterrades. 
 
Les estacions transformadores prefabricades seran homologades per la companyia elèctrica que correspongui. 
 
Les estacions transformadores fetes “in situ” compliran en tot moment les normatives i recomanacions fetes 
per les companyies elèctriques i es construiran segons els esquemes que figuren als plànols del projecte i 
d’acord amb les instruccions de la direcció facultativa. 
 
Mesurament i abonament 
Comprèn l’excavació en qualsevol tipus de terreny, el basament, la construcció de l’estació, xarxa de terres, 
enllumenat interior, reparació de cel·les, ferramentes d’OC (portes, mampares de protecció, reixes de 
ventilació, etc.) i tots els treballs i materials necessaris, així com l’aportació de mitjans precisos per al correcte 
acabat de l’obra. 
 
Si l’estació transformadora és prefabricada, a més estarà inclòs al preu de la unitat el subministrament, la 
col·locació i el tipus d’acabat exterior que determini la direcció d’obra. 
 
Es mesurarà per unitat (ut) totalment acabada. 
 
Utillatge interior de l’estació transformadora 
Aquesta unitat comprèn tots els elements (ruptofusibles, terminacions interiors de MT fins al transformador, 
terres del neutre de BT, circuit trifàsic amb tub de coure i comandament a distància, senyalització, etc.) i tot 
aquells materials i operacions necessàries per al bon funcionament de l’ET, d’acord amb la companyia 
subministradora elèctrica. 
 
L’aparellatge interior per a ET prefabricades amb cabines SFG inclou els fusibles, terminacions interiors a les 
cabines i al transformador (MT), circuit del “disparo” del rupto, terres del neutre de BT i tot aquell material i 
operacions necessàries per al bon funcionament de l’ET, d’acord amb la normativa de la companyia elèctrica. 
 

Es mesurarà i abonarà per unitat totalment acabada i comprovada. 
 
2.3. Enllumenat públic 
Previ a l’inici de les obres, cal remarcar la necessitat de realització de cates per a localització de les 
conduccions, ja que si es produïssin danys en els serveis, no es podran declinar responsabilitats al·legant 
informació incompleta o defectuosa, atès que les dades són orientatives i exposades a canvis geogràfics 
constants.   
 
Normativa de referència: 
Les instal·lacions d’enllumenat públic, ja siguin noves o ampliacions, caldrà realitzar-les segons la següent 
normativa o reglamentació: 
 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques Complementàries. RD 842/2002 
de 2 d’agost. 
 
Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 
 
Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de 
maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 
 
Reglament d’Eficiència Energètica en Instal·lacions d’Enllumenat Exterior i les seves Instruccions Tècniques 
Complementàries EA-1 a EA-7, aprovat per RD 1890/2008, de 14 de novembre. 
 
A part de la normativa indicada, les instal·lacions hauran de complir amb les condicions que exigeix 
l’Ajuntament de Manresa i que s’indiquen a continuació. 
 
Nivells d’Il·luminació: 
El nivell d’il·luminació haurà de complir amb la normativa vigent, i ha de ser el necessari segons el tipus de 
carrer. Per tant, el nivell d’il·luminació l’haurà d’indicar l’Ajuntament de Manresa, segons el cas. 
 
Càlculs: 
A part del càlcul de la il·luminació, que s’haurà de fer com a mínim amb el programa informàtic actualitzat del 
fabricant de la lluminària a instal·lar, s’haurà de calcular també: 
 
Càlcul de la caiguda de tensió de la línia o línies d’alimentació. La  màxima caiguda de tensió entre l’origen de 
la instal·lació i qualsevol punt de la instal·lació, serà inferior al 3%. 
 
Càlcul d’intensitat de curtcircuit, tant a capçalera (en quadre elèctric), com a final de cada línia, per tal de 
poder comprovar adequadament les proteccions del quadre elèctric i les seccions dels conductors.  
 
L’ajuntament de Manresa facilitarà  a l’empresa instal·ladora o al constructor, les dades necessàries de la 
instal·lació existent per tal que pugui realitzar els càlculs necessaris en cas d’ampliació d’una instal·lació. 
 
Quadre Elèctric: 
En el cas que s’hagi d’instal·lar algun quadre elèctric nou, per a la instal·lació de l’enllumenat públic, aquest 
serà del model normalitzat que utilitza l’Ajuntament de Manresa, i que és el següent: 
 
Quadre Elèctric per enllumenat públic model CITI-15R de la casa ARELSA,  format per armari amb acabat 
inoxidable de dimensions 1500mm de llarg, 1350mm d’alçada i 400mm de fondària, que inclou: establilitzador-
reductor estàtic de tensió  de 30 kVA com a mímin (o inclús 45 kVA si cal) per a la reducció de flux en 
capçalera, sistema Urbilux, modem GSM, i aparamenta de maniobra i protecció per a sis sortides inclòs 



contactors, interruptors automàtics magnetotèrmics de corba B i interruptors diferencials rearmables, i la resta 
d’elements que inclou el quadre. 
 
Lluminàries i Equips: 
Les lluminàries hauran de ser dels models establerts per l’Ajuntament Manresa, per a cada cas, segons la 
zona de la instal·lació, en quan al tipus de model i al color de la lluminària.  
 
Les lluminàries portaran equips ELT. 
 
L’Ajuntament de Manresa, indicarà en cada cas, si les lluminàries han de ser d’un sol nivell de potència o de 
doble nivell. 
 
Làmpades: 
Les làmpades seran de Vapor de Sodi d’Alta Pressió (VSAP).  
 
Les làmpades de VSAP seran de la casa PHILIPS i del model MASTER SON PIA PLUS. 
 
Suports: 
Les columnes, en general, seran del tipus CMR. 
 
Per a columnes a poca alçada (4 m), seran del tipus NICKOLSON. 
 
Els bàculs seran del tipus GRAN VIA de dimensions normalitzades 9m+2m, 10m+2m o 11m+4m. El model 
final a instal·lar l’indicarà l’Ajuntament de Manresa. 
 
Les columnes o bàculs a instal·lar en vorera, es col·locaran  de manera que la distància entre el bordó de la 
vorera i el centre de la columna o bàcul sigui de 0,5 m, sempre i quan quedi com a mínim una amplada de pas 
lliure per als vianants de 0,9 m entre les façanes dels edificis i les columnes o bàculs. En el cas que no es 
compleixi aquesta condició es consultarà a l’Ajuntament de Manresa. 
 
Els braços a instal·lar sobre façana o pals de fusta, seran del tipus indicats per l’Ajuntament de Manresa, i de 
la longitud necessària per tal de complir amb els nivells d’Il·luminació. 
 
Els suports dels punts de llum en façana es subjectaran en tot cas amb tacs metàl·lics d’expansió llargs de 
diàmetre 12-14 mm (referència 9B14100DT d’Apolo o equivalent) i en el cas de façanes en mal estat 
s’instal·laran tacs químics. 
 
Instal·lació soterrada: 
El conductor elèctric d’alimentació serà aïllat de coure del tipus armat de designació RVFV 0,6/1 kV, multipolar 
(manguera) de quatre conductors (3 fases + neutre), de la secció que pertoqui segons càlcul, però com a 
mínim de 6 mm2,  a instal·lar per interior de tub coarrugat doble capa de 90 mm. de diàmetre exterior en 
vorera i 110 mm de diàmetre en calçada.  
 
En els creuaments de carrer o calçada , s’instal·laran dos tubs coarrugats doble capa de 110 mm. de diàmetre 
exterior. Un pel pas del conductor i l’altre de reserva. 
 
El conductor dels muntants per l’interior de les columnes o bàculs serà  de designació RV-K 0,6/1 kV de 3x2,5 
mm2 de secció (fase+neutre +terres), o en equips de doble nivell, RV-K 0,6/1 kV de 5x2,5 mm2 de secció 
(fase+neutre +terres+maniobra DN). Per la connexió s’utilitzarà el següent codi de colors, en el cable de 3x2,5: 
neutre el Blau, fase punt el Negre i pel terres el Groc-Verd. En el cable 5x2,5: neutre el Blau, fase punt el 
Marró, terres el Groc-Verd, i maniobra DN els 2 Negres  
 

Les caixes de derivació a instal·lar a dins de les columnes o bàculs seran de la casa SERTSEM i del model 
CF-100-C. 
 
Per la connexió dels punts de llum, s’aniran repartint adequadament les  diferents fases R, S i T 
alternativament. Per a cada fase, s’utilitzarà el següent conductor:  Per la Fase R  el Negre, per la Fase S el 
Marró, per la Fase T el Gris, i pel neutre el Blau. 
 
A cada punt de llum en columna o bàcul, s’instal·larà un pericó de registre de dimensions interiors mínimes de 
30x30 cm d’amplada i 40 cm de fondària. Les tapes dels pericons han de tenir la inscripció “Enllumenat Públic” 
o bé “EP”.  
 
A cada pericó de punt de llum, s’instal·larà una placa de terres. 
 
El conductor de terres serà nu i de 1x35 mm2 de secció, el qual es farà passar  per fora del tub, enterrat 
directament a la terra. 
 
En els casos en que no sigui possible la instal·lació de conductor de terres nu, com ara la presència de centres 
de transformació a menys de 15 m de distància, o per a l’arribada des dels pericons a les columnes o bàculs, 
el conductor de terres serà aïllat de color groc-verd d’1x16 m2 de secció per l’interior del tub. En el cas 
d’utilitzar cable RV 0,6/1KV, aquest s’haurà de senyalitzar en els extrems amb cinta aïllant de color groc-verd. 
 
En els pericons de cada punt de llum s’haurà de veure el conductor de terres passant, el conductor de terres 
que va cap a la placa de terres i el conductor de terres aïllat que va cap al punt de llum. 
 
Per les coversions aeri-soterrat, el conductor elèctric anirà per l’interior de tub de PVC de grau 9, des de 
l’acabat de paviment i fins a una alçada com a mínin de 2,5 m. 
 
Instal·lació aèria: 
El conductor d’alimentació dels punts de llum serà aïllat de coure del tipus trenat de designació RZ 0,6/1 kV  
multipolar de 5 conductors (3 fases+neutre+terres) de la secció que pertoqui segons càlcul, però com a mínim 
de 4 mm2. El conductor de terres estarà degudament senyalitzat. 
 
El cable trenat anirà fixat a façana mitjançant tacs de referència 1251 i brides tipus ampla de  referència  2273-
0 de color negre de la casa UNEX o equivalent. 
 
El conductor dels muntants, des de la caixa de derivació fins al punt de llum serà  de designació RV-K 0,6/1 kV 
de 3x2,5 mm2 de secció (fase+neutre+terres), o en equips de doble nivell, RV-K 0,6/1 kV de 5x2,5 mm2 de 
secció (fase+neutre +terres+maniobra DN) . Per la connexió s’utilitzarà el següent codi de colors, en el cable 
de 3x2,5: neutre el Blau, fase punt el Negre, i terres el Groc-Verd. En el cable de 5x2,5: neutre el Blau, fase 
punt el Marró, terres el Groc-Verd, i maniobra DN els 2 Negres. 
 
Per la connexió dels punts de llum, s’aniran repartint adequadament les  diferents fases R, S i T 
alternativament. Per a cada fase, s’utilitzarà el següent conductor:  Per la Fase R  el Negre o nº 1, per la Fase 
S el Marró o nº 2, i Fase T el Gris o nº3, el neutre el Blau o nº 0. El cable de terres, en el cas de que el cable 
no porti colors,  s’haurà de senyalitzar en els extrem amb cinta aïllant de color groc-verd. 
 
Les caixes de derivació a instal·lar  seran de la casa SERTSEM i del model CF-100-C. 
 
En les instal·lacions aèries, s’ha de posar una presa de terres en forma de placa de terres, com  mínim cada 
cinc punts de llum, en cada línia i en el primer i últim punt de llum de la mateixa línia, amb el corresponent 
baixant del conductor de terres per la façana, i col·locació de tub protector. Els punts de llum que hagin de 
portar placa de terres seran indicats per l’Ajuntament de Manresa. 



 
Etiquetatge dels punts de llum: 
Els punts de llum s’hauran d’etiquetar amb enganxina normalitzada per l’Ajuntament de Manresa, segons la 
codificació que s’indicarà. En les columnes o bàculs, l’enganxina  s’ha de col·locar en la columna o bàcul a una 
alçada entre 3 i 3,5 m. En els punts de llum a façana l’enganxina va a sobre de la caixa SERTSEM de 
derivació. 
 
Connexió amb la instal·lació existent i posada en funcionament: 
Previ a la recepció i posada en funcionament de la instal·lació, un copfinalitzada la mateixa, l’empresa 
concessionària del Manteniment de l’Enllumenat Públic de Manresa, realitzarà una revisió de la mateixa, 
independentment de la pugui realitzar el Departament d’Indústria a través de les Entitats d’Inspecció i Control 
(EIC) acreditades (ICICT, ECA, etc...). Aquesta revisió, es fa per tal de veure si la instal·lació compleix amb les 
condicions mínimes reglamentàries i amb les condicions indicades en aquest document. 
 
De la corresponent revisió, l’empresa concessionària del Manteniment de l’Enllumenat Públic de Manresa, 
realitzarà el corresponent informe, a partir del qual, l’empresa instal·ladora, haurà de resoldre les deficiències 
que s’hagin pogut trobar. Un cop resoltes l’empresa concessionària del Manteniment de l’Enllumenat Públic de 
Manresa, farà una nova revisió de la mateixa, i un nou informe, i així successivament, fins que la instal·lació 
estigui correcte. 
 
D’altra banda, l’empresa instal·ladora, entregarà una còpia dels Impresos de legalització i del Projecte o 
Memòria Tècnica de Disseny, segons correspongui, de legalització de la instal·lació a l’Ajuntament de 
Manresa, un cop  tramitada la legalització amb una EIC acreditada. 
 
Els impresos ELEC1 i ELEC5, i el contracte de manteniment inicial de garantia d’un any, que han de ser 
signats per l’Ajuntament de Manresa (Titular de la Instal·lació), s’hauran de portar prèviament a l’Ajuntament 
per tal que siguin signats. 
 
L’ajuntament de Manresa facilitarà  a l’empresa instal·ladora o al constructor, les dades del titular, així com els 
impresos de les legalitzacions existents, per tal que pugui completar els impresos de legalització i pugui 
justificar les legalitzacions anteriors de la instal·lació. 
 
Un cop la instal·lació tingui informe de revisió favorable per part l’empresa concessionària del Manteniment de 
l’Enllumenat Públic de Manresa, i hàgim rebut la legalització de la mateixa, l’Ajuntament de Manresa realitzarà 
el corresponent informe de recepció de la instal·lació el qual, en el cas d’obres d’urbanització entregarem al 
departament d’Espais Públics de l’Ajuntament. En obres d’urbanització quan el Departament d’Espais Públics 
ho indiqui, es posarà en funcionament la instal·lació. 
 
Els treballs per a la posada en funcionament de la instal·lació, ja sigui la posada en funcionament del quadre 
elèctric, o bé la connexió d’una ampliació  amb la instal·lació existent, la farà sempre l’empresa concessionària 
del Manteniment de l’Enllumenat Públic de Manresa. En el cas que durant l’obra, s’hagi de fer alguna 
desconnexió o connexió de l’enllumenat públic existent, ho farà també sempre l’empresa concessionària del 
Manteniment de l’Enllumenat Públic de Manresa. 
 
2.4. Xarxes de telecomunicacions 
Previ a l’inici de les obres, cal remarcar la necessitat de realització de cates per a localització de les 
conduccions, ja que si es produïssin danys en els serveis, no es podran declinar responsabilitats al·legant 
informació incompleta o defectuosa, atès que les dades són orientatives i exposades a canvis geogràfics 
constants.   
 
Xarxa telefònica 

Totes les infraestructures telefòniques soterrades es construiran d’acord amb el projecte aprovat i les 
especificacions de la companyia telefònica. 
 
Materials 
Tots els materials a emprar seran els homologats per la companyia telefònica i els definits als plànols i al 
present plec. 
 
Materials homologats en telefònica 
Tubs de PVC rígid Ø 110, Ø 63 i Ø 40 mm, especificació núm. 634.008, codis núms. 510.505 (110x1,2), 
510.696 (63x1,2) i 510.700 (40x1,2). 
Colzes de PVC rígid Ø 110 i Ø 63 mm, especificació núm. 634.024, codis núms. 510.172 (110/90/490), 510.718 
(110/45/5000), 510.726 (63/45/2500) i 510.734 (63/90/561). 
Netejador i adhesiu per encolar unions de tubs i colzes, codis 510.866 i 510.858. 
Suport d’enganxament de politges, per tir de cable, codi núm. 510.203. 
Regletes i ganxos per a suspensió de cables, especificació núm. 634.016, codis núms. 510.777 (regleta tipus 
C), 510.785 (ganxo tipus A, per a un cable) i 510.793 (ganxo tipus B, per a dos cables). 
Tapes per arquetes i cambres 
Arquetes prefabricades 
Cambres prefabricades 
 
Canalitzacions 
Totes les canalitzacions es construiran segons els prismes formigonats homologats per la companyia 
telefònica. Quan la canalització discorri per sota voravia, l’altura mínima entre el paviment de voravia i el sostre 
del prisma serà de seixanta centímetres (0,60 m).  
 
Als encreuaments de vials i als possibles trams sota calçada, l’esmentada altura mínima serà de seixanta 
centímetres (0,80 m). 
 
Malgrat que puguin anar juntes en el mateix prisma, caldrà distingir les conduccions de la xarxa primària, 
normalment de diàmetre 110 mm, de les de la xarxa secundària que podran ser de 110 mm, 63 mm o de 40 
mm. Cal pensar que un tub de 63 mm pot portar, o bé un cable o un màxim de deu connexions, i que un tub de 
40 mm pot portar un màxim de quatre connexions. S’entendrà per xarxa primària la que comunica la xarxa 
principal exterior amb armaris de connexió, i per xarxa secundària la que condueix únicament connexions dels 
armaris de connexió als edificis. 
 
Col·locació de tubs i formigonat de les canalitzacions telefòniques 
Un cop anivellada la rasa, se li abocarà una solera de formigó, i sobre d’aquesta s’hi col·locaran els tubs 
subjectats amb distanciadors cada setanta centímetres (0,70 m). Una vegada col·locats els tubs, s’abocarà 
formigó fins a cobrir deu centímetres (0,10 m).  
 
Tot seguit es reomplirà la rasa amb terra. La unió dels tubs de PVC es realitzarà acoblant l’extrem recte d’un 
d’aquests amb l’extrem de la copa de l’altre, i encolant-los amb un adhesiu, a base de dissolució de PVC, 
dissolvent orgànic volàtil. 
 
Els àrids a emprar el formigó no han de superar els vint-i-cinc mil·límetres (0,025 m) en un vuitanta-cinc per 
cent (85%), tolerant-se en el quinze per cent (15%) restant a una dimensió de trenta mil·límetres (0,030 m). 
 
Es recorda al contractista l’obligació de comprovar que els conductes per a l’estesa de les línies telefòniques 
han quedat lliures d’elements estranys.  
 



Per això es procedirà a un mandrinat dels conductes de PVC, amb un cilindre de 0,10 m de longitud i diàmetre 
adequat, segons la normativa de la CT. A més, es deixarà un cable guia per a la posterior col·locació dels 
cables  telefònics. 
 
Arquetes i elements singulars 
Els principals elements de la xarxa telefònica són les cambres de registre i les arquetes. Són elements de 
registre que se situen a diferents punts de la xarxa amb funcions diverses.  
 
Les cambres de registre són elements de grans dimensions que poden situar-se a zona de calçada 
(preferentment amb accés des de la zona de vorera). Serveixen per registrar les grans canalitzacions, de 
manera que, en un sector de sòl urbanitzable, normalment només s’hi construirà un element d’aquest tipus que 
connectarà la xarxa del sector amb la portada general del servei telefònic. 
 
Les arquetes són registres de menor dimensió que normalment se situen a zona de vorera. Poden ser del tipus 
anomenat D, H, F i M. 
 
Totes les infraestructures telefòniques soterrades es construiran d’acord amb el projecte aprovat i les 
especificacions de la companyia telefònica. 
 
Les canalitzacions estaran formades per tubs de PVC normalitzats per la companyia telefònica, elements 
separadors normalment subministrats per la companyia, i protecció de formigó de 20 N/mm2 de resistència 
característica (H-20). 
 
La distància entre el fons de la rasa en vorera, i la part superior de la vorada col·locada serà d’1 m. 
Mesurament i abonament de les obres 
 
Les cambres de registre i arquetes de telefònica es mesuraran i es pagaran per unitats totalment acabades. El 
preu unitari inclou l’excavació, el subministrament i col·locació i tots els materials i les operacions necessàries 
per al correcte acabat de l’obra, exceptuant els materials que, en funció de convenis existents, poden ser 
subministrats per les companyies, el qual solament inclou la seva col·locació o instal·lació i el transport. 
 
Els preus unitaris inclouen, també, els possibles excessos per entrada i connexions. 
 
Les conduccions telefòniques es mesuraran i s’abonaran per metres lineals de conducció acabada. Els preus 
unitaris inclouran les excavacions de les rases, els rebliments, el formigó i els transport i la col·locació de tots 
els materials que d’acord amb els convenis existents, han de subministrar les companyies. 
 
El mandrinat de conductes està inclòs en cadascun dels preus per metre línia de cada tipus diferent i, per tant, 
el contractista no tindrà cap dret a reclamar el seu abonament per separat. 
 
2.5. Xarxa de gas canalitzat 
Previ a l’inici de les obres, cal remarcar la necessitat de realització de cates per a localització de les 
conduccions, ja que si es produïssin danys en els serveis, no es podran declinar responsabilitats al·legant 
informació incompleta o defectuosa, atès que les dades són orientatives i exposades a canvis geogràfics 
constants.   
 
Sempre que es construeixi xarxa de gas canalitzat, l’execució de l’obra complirà de forma obligatòria amb tot el 
que s’especifica a les ITC-MIG (Instruccions Tècniques Complementàries del Ministerio de Industria i Energia 
relatives a la xarxa de gas). També es compliran en tot moment les normes pròpies de la companyia 
concessionària que haurà de rebre l’obra i fer-se càrrec del servei.  
 

Normalment, serà la mateixa companyia, o qualsevol empresa homologada per la companyia, la que executarà 
l’obra mecànica (implantació de les canonades) mentre que l’empresa adjudicatària executarà les obres civils 
d’excavació i rebliment de rases, i la protecció de les canonades. 
 
L’excavació i terraplenat de les rases complirà amb tot el que s’especifica a l’apartat 1.5, relatiu a rebliment de 
rases. 
 
Profunditat de soterrament 
Profunditats mínimes segons reglament 

 
 
 
Distàncies mínimes a altres serveis 
 

 
 
 
Quan no puguin respectar-se aquestes mides mínimes, s’hauran de col·locar entre la canonada de gas i el 
servei més proper, proteccions mecàniques de diferents. 
 
 
Mesurament i abonament de les obres 
Sempre que el pressupost no especifiqui una altra cosa, la xarxa de gas canalitzat es mesurarà i abonarà per 
metres lineals de canalització, que inclourà l’excavació, el rebliment, la sorra, làmina de senyalització, tubs de 
protecció, el transport i la col·locació de tots els elements i materials que, d’acord amb els convenis, han de 
subministrar les companyies. 
 
S’entendrà que els preus definits inclouen tots els materials i operacions necessàries per acabar les obres 
amb la qualitat definida. 
 
L’obra civil dels armaris i cambres de conversió d’alta a baixa pressió i d’alta a mitjana pressió, es mesuraran i 
abonaran per unitat totalment acabada 
 
2.6. Encreuament i paral·lelismes entre xarxes de serveis 
Durant l’execució de les obres es comprovarà especialment la disposició de paral·lelismes i encreuaments 
entre les diferents xarxes de serveis en tots els punts del seu recorregut. A les zones de xamfrà, encreuament i 

 
Tipus de distribució    
Encreuaments  Paral·lelismes 
 
 AP        0,20       0,40 
 MP I BP        0,10       0,20 

Tipus de distribució  
Lloc d’instal·lació  
  Vorera Calçada 
 
 AP 0,60 0,80 
 MP i BP 0,50 0,60 



zones amb elements singulars, es dibuixaran i acotaran seccions de coordinació i els trams singulars on 
determinats serveis (generalment l’aigua, el gas i la mitja tensió) s’enfonsen per possibilitar l’encreuament amb 
altres xarxes. 
 
Plànols 
Qualsevol canvi que es produeixi en l’execució de l’obra, respecte a les diferents xarxes del projecte, cal que 
quedin reflectides en els plànols del projecte de liquidació. 
 
 

3. Enjardinament 
3.1. Terra vegetal fertilitzada 
Definició 
S’anomena terra vegetal fertilitzada a la capa superficial del sòl que arriba fins a una profunditat de vint a 
quaranta centímetres (0,20 a 0,40 m) i que reuneix bones condicions per a ser plantada o sembrada, adobada 
amb adobs orgànics. 
 
Condicions generals 
Tant per a la plantació com per a la sembra, es fa necessària la preparació del sòl, de tal manera que la llavor 
en germinar trobi fàcil arrelament i substàncies assimilables, i després la deguda protecció i l’escassa o nul·la 
competència per part d’altres plantes. El mateix passa amb el vegetal plantat, per al qual s’han de buscar 
sempre unes condicions òptimes per al seu desenvolupament. 
 
La dosificació granulomètrica de la terra franca serà la següent: 
sorra 23 - 52% 
llim 28 - 50% 
argila   7 - 27% 
 
S’haurà de disgregar quan presenti parts aglutinades. 
 
Pel que fa a la matèria orgànica, la seva quantitat ha de ser igual o superior al cinc per cent (5%). El seu PH 
haurà de ser lleugerament àcid, de sis a dues dècimes a set (6,2 a 7), que és el nivell òptim per al 
desenvolupament de les bactèries i fongs fertilitzants. 
 
La terra vegetal es fertilitzarà amb l’agregació de vint-i-cinc quilograms de fems per metre cúbic (25 kg/m3), si 
aquesta operació es pot fer abans de ser escampada la terra vegetal, tot barrejant-se convenientment; en cas 
contrari, s’aplicaran, al moment de l’estesa de la terra vegetal, cinc quilograms per metre quadrat (5 kg/m2) del 
mateix fem, tot enterrant-lo convenientment. 
 
Preparació de les superfícies 
En primer lloc es realitzarà una esbrossada i, si s’escau, s’efectuaran els enderrocs de l’obra existent. A 
continuació es procedirà a l’anivellament de la superfície, desmuntant o omplint les desigualtats existents. 
 
En cas de talussos de desmunt o terraplè, aquesta unitat d’obra s’executarà a mesura que es vagin acabant 
els talussos, per procedir tot seguit a la sembra o plantació de les espècies cespitoses, malgrat que les obres 
de plantació estiguin programades en fase posterior. 
 
RemOlta i transport de la terra vegetal fertilitzada 
Es remourà i transportarà a la zona d’ús, per procedir a la seva estesa, amb molta cura, per tal d’evitar que la 
terra esdevingui fang. 
 
Estesa i conformació 

La terra vegetal fertilitzada s’estendrà amb un gruix uniforme, tot utilitzant la maquinària amb la qual s’eviten 
les passades per sobre i la compactació resultant. Per a talussos elevats s’utilitzaran transportadores de cinta, 
excavadores lleugeres manades per cable o de braç llarg. 
 
El contractista tornarà a col·locar, a càrrec seu, la terra vegetal que hagués relliscat del seu emplaçament, per 
descuit i incompliment de les exigències del present article, així com també en cas d’erosions per pluges o 
d’altres causes. 
 
Finalment, es netejarà la zona i es transportaran a l’abocador o lloc d’ús els materials que sobrin o hagin estat 
rebutjats, i es retiraran també les instal·lacions provisionals. 
 
Mesurament i abonament 
El mesurament i abonament d’estesa de la terra vegetal fertilitzada es farà per metres cúbics (m3) realment 
estesos, mesurats en replegues o una vegada estesos. També es podrà fer per metres quadrats (m2) de 
superfícies cobertes amb un determinat gruix, si així ho especifica el pressupost del projecte. 
 
3.2. Adobs 
Definició 
Els adobs són productes de composició orgànica, mineral o complexa, que s’afegeixen al sòl per tal 
d’aconseguir restituir-li els elements necessaris per al bon desenvolupament de les plantes. 
 
S’han de distingir els tres tipus d’adobs següents: 
adobs orgànics 
adobs minerals 
adobs complexos 
 
Condicions generals 
1.Adob orgànic: 
L’adob orgànic que s’utilitzarà serà el fem, el qual procedirà de les dejeccions sòlides i líquides del bestiar, 
barrejat irregularment amb el seu jaç. 
Serà condició indispensable que hagi estat sotmès a una completa fermentació anaeròbica, amb una 
temperatura a l’interior del munt inferior a quaranta-cinc graus (45) i superior als vint-i-cinc graus (25). Una 
vegada aconseguit l’anomenat “llard negre”, que tindrà l’aspecte d’una massa untuosa, negra, humida o a la 
qual no es trobaran vestigis del seu origen, s’escamparà sobre la terra vegetal tot barrejant-lo immediatament 
amb aquest per tal d’evitar que el fem perdi la seva riquesa en nitrogen. 
La seva densitat serà vuit-cents quilograms per metre cúbic (800 kg/m3). 
2.Adob mineral: 
Els adobs minerals que es podran utilitzar seran els que subministrin microelements. Els principals seran: 
3.Nitrogenats: 
Sulfat amònic, nitrat amònic, nitrat sòdic, nitrat potàssic, nitrat càlcic, cianamides, amoníac i urea i nitrosulfat 
amònic. 
4.Fosforats: 
uperfosfats, fosfat bicàlcic, fosfat tricàlcic (fosforita i apatita). 
5.Potàssics: 
Clorur i sulfat potàssic, sals brutes (mescla de carnalita), kainita i silvinita) i cendres vegetals. 
6.Càlcics: 
Carbonat càlcic, sulfat càlcic, hidrat càlcic i escuma de sucrera. 
7.Adob complex: 
Es coneix per adob complex el que s’obté mitjançant una reacció química a partir de matèries primeres, com 
és el cas de fosfats naturals, amoníac, àcid nítric i, eventualment, àcid sulfúric o carbònic i sals de potassa. En 
la seva fabricació entren en joc unes reaccions químiques regulades per les proporcions relatives dels 



elements fertilitzants que hi participen. L’adob complex utilitzat haurà de tenir, com a mínim, quaranta unitats 
(40 ut) fertilitzants. 
 
El projecte o la Direcció d’obra especificarà l’adob que s’ha d’utilitzar d’entre els que s’han esmentat, en funció 
de l’estat en què es trobin els terrenys per plantar o sembrar. 
 
Mesurament i abonament 
Els adobs afegits al terreny no seran d’abonament directe, perquè es considera que estan inclosos als 
corresponents preus unitaris de terra vegetal fertilitzada, plantacions i sembres. 
 
3.3. Plantes 
Les dimensions i característiques que s’assenyalin en les definicions d’aquest article són les que han de tenir 
les plantacions. 
Arbre: vegetal llenyós que assoleix una alçada de 5 m o més, no es ramifica des de la base i posseeix una tija 
principal anomenada tronc. 
Arbust: vegetal llenyós que, per norma general, es ramifica a la base i no arriba als 5 m. 
Planta entapissant: vegetal de petita alçada que plantat a una certa densitat cobreix completament el sòl amb 
les seves tiges i fulles. 
Planta enfiladissa: són aquelles de naturalesa herbòria i vivaces que es subjecten per si mateixes, mitjançant 
circells o ventoses en els murs o emparrats. 
 
Condicions generals 
Les plantes pertanyeran a les espècies i varietats assenyalades en la memòria i els plànols i reuniran les 
condicions d’edat, format, desenvolupament, forma de cultiu i de trasplantament que s’indiquen en aquesta 
documentació. 
 
Les plantes seran, en general, ben conformades, de desenvolupament formal, sense que presentin símptomes 
de raquitisme i retard. No presentaran ferides en el tronc o branques i el sistema radical serà complet i 
proporcional al port. Les arrels de les plantes de pas de terra o arrel nua presentaran talls nets i recents sense 
ferides. 
 
El port de les plantes serà normal i ben ramificat i les de fulla perenne tindran el sistema foliar complet, sense 
decoloració ni símptomes de clorosi. 
 
Pel que fa a les dimensions i característiques particulars, s’ajustaran a les descripcions del projecte. 
 
El creixement serà proporcionat a l’edat, i no s’admetran plantes velles o criades en condicions precàries. 
 
Les dimensions que figuren al projecte són: 
 
Alçada: la distància des del coll de la planta a la part més distant d’aquest, llevat dels casos en què 
s’especifiqui el contrari (com en les palmàcies si es donen alçades de troncs). 
 
Circumferència o perímetre de tronc: El perímetre de tronc serà mesurat en centímetres, a 1,00 m del coll de la 
planta. 
 
Seran rebutjades les plantes: 
1.-que en qualsevol dels seus òrgans o en la seva fusta sofreixin o puguin ser portadores de plagues o 
malalties 
2.-que hagin tingut creixements desproporcionats, per haver estat sotmesos a tractaments especials i per 
altres causes 

3.-que durant l’arrencament o el transport hagin sofert danys que afectin a aquestes especificacions 
4.-que no vinguin protegides per l‘embalatge oportú 
 
El contractista restarà obligat a substituir totes les plantes rebutjades i seran al seu càrrec totes les despeses 
ocasionades per les substitucions, sense que el possible retard pugui repercutir en el termini d’execució de 
l’obra. 
 
Condicions específiques 
Els arbres destinats a ser plantats en alineació tindran el tronc recte i llur alçada no serà inferior a 
l’especificada en el projecte. Per als arbres de copa, aquesta començarà, com a mínim, a 2 metres. Les 
frondoses de port piramidal presentaran ramificació des de la base i amb la guia central sense escapçar. Les 
coníferes han d’anar amb mota de terra protegida amb malla o escaiola, repicades com a mínim 6 mesos 
abans, i mantenint tots els brots terminals, tant en guia central com en ramificacions. 
 
Les plantes destinades a la formació d’una bardissa uniforme seran de la mateixa espècie i varietat, del mateix 
color i tonalitat, ramificades i amb fulles des de la base i capaces de conservar aquests caràcters amb l’edat. 
Tindran també la mateixa alçada. 
 
Presentació 
Les plantes a arrel nua han de presentar un sistema radical proporcionat al sistema aeri, i les arrels sanes i 
ben tallades. S’hauran de transportar al peu d’obra el mateix dia que siguin arrencades del viver i, si no es 
planten immediatament, es dipositaran en rases, de manera que quedin cobertes amb 20 cm de terra sobre les 
arrels. Tot seguit es procedirà a regar-les per inundació per tal d’evitar que quedin bosses d’aire entre les 
arrels.  
 
Les plantes en test hauran de romandre-hi al mateix instant de llur plantació, transportant-les fins al clot sense 
que es deteriori el test. Si no es planten immediatament després de la seva arribada a l’obra es dipositaran en 
lloc cobert o es taparan amb palla sobre el test. En tots cas, es regaran diàriament mentre romanen 
dipositades. 
 
3.4. Llavors  
Les llavors pertanyeran a les espècies indicades en el projecte. Seran de puresa superior al 90% i de poder 
germinatiu superior al 95%: 
 
No presentaran ni plagues ni malalties, ni símptomes d’haver-les patit en el moment del subministrament. 
 
Si en el període de garantia es produïssin fallades, aniran a càrrec del contractista les operacions de 
ressembra fins que s’assoleixi el resultat desitjat. 
 
Aquestes condicions estaran suficientment garantides, a judici de la direcció facultativa; en cas contrari, es 
podran realitzar anàlisis segons les Normes Internacionals per a Assajos de Llavors, de 1966, amb les 
despeses a càrrec del contractista. 
 
3.5. Humus 
S’anomena humus el material utilitzat per tal de cobrir la llavor al moment de la sembra. 
 
Condicions generals 
Haurà d’estar constituït per elements amb un elevat percentatge de matèria orgànica, motiu pel qual la seva 
coloració ha de ser negrenca. 
 



Haurà de ser ric en elements fertilitzants. La seva textura ha de ser tal que eviti una ràpida dessecació de la 
llavor i del sòl. 
 
Estarà suficientment sec per tal d’evitar amuntegaments, que perjudiquin la uniformitat de la distribució. 
 
Mesurament i abonament 
 
S’ajustarà al que prescriu l’article referent a les “Sembres”. 
 
3.6. Obertura de clots 
Definició 
Consisteix en el buidat del terreny mitjançant l’excavació de cavitats més o menys prismàtiques i d’una 
fondària variable, que en tots els casos permeti que les arrels de la planta s’hi puguin col·locar sense doblegar, 
especialment l’àpex principal, o bé hi càpiga folgadament la mota. 
 
Execució de les obres 
El contractista procedirà al replanteig de detall per a la ubicació de les plantes, i no es podrà iniciar l’obertura 
de sots sense que la direcció d’obra n’aprovi prèviament el replanteig. 
 
El treball d’obertura s’ha de realitzar amb el sòl humit, perquè d’aquesta manera la consistència del sòl és 
menor, i amb una antelació suficient sobre el moment de la plantació, per tal d’aconseguir una bona 
metereorització del sòl. 
 
Si en algun dels horitzons del terreny apareixen terres de mala qualitat, impròpies per a ser utilitzades al replè 
dels clots, s’hauran de retirar i ser substituïdes per terra fèrtil 
 
Les dimensions dels clots estaran amb relació amb la planta que s’ha de plantar, segons vingui preparada, 
amb mota o a arrel nua. 
 
Si no s’especifica una altra cosa, a les Condicions articulars, les dimensions dels clots seran les següents: 
 
1.-per a arbres de més de tres metres (3 m) d’alçada amb mota: 1,00 x 1,00 x 1,00 m 
2.-per a frondoses de tres    a arrel despullada: 0,80 x 0,80 x 0,80 m 
3.-per a palmeres: diàmetre del clot 20-30 cm més ample i 50 cm més fons que el pa de terra. A la base del 
clot s’aportarà una capa de 20 cm de material drenant 
4.-per a arbres i arbustos compresos entre un metre i mig (1,5 m) i dos metres (2 m) amb mota: 0,60 x 0,60 x 
0,60 m 
5.-per a arbustos i arbres menors d’un metre i mig (1,5 m) amb mota o test: 050 x 0,50 x 0,50 m 
6.-la resta de les plantes, exceptuant cespitoses: 0,30 x 0,30 x 0,30 m, o, en qualsevol cas, 15 cm més ample 
que el pa de terra 
 
Per a la plantació de les espècies cespitoses s’utilitzarà el punxó o el borró. 
 
Mesurament i abonament 
L’obertura de clots s’abonarà per unitat d’obertura de clot mesurat al terreny. Resta inclòs en aquesta unitat el 
transport a l’abocador del material de mala qualitat tret del sot i la seva estesa, la plantació, adobat, aportació 
de terres, tub corrugat perforat i el primer reg. 
 
3.7. Plantacions 
Dipòsit 

Quan la plantació no pugui efectuar-se immediatament després de rebre les plantes, s’ha de procedir a 
dipositar-les. El dipòsit afecta només les plantes que es rebin a arrel nua o mota coberta amb embolcall porós 
(palla, test, d’argila, guix, etc.); en canvi, no és necessari quan reben amb mota coberta de material 
impermeable (test de plàstic, llauna, etc.). 
 
L’operació consisteix en col·locar les plantes en una rasa i clot, i en cobrir les arrels amb una capa de terra de 
10 cm, com a mínim, distribuïda de manera que no quedin intersticis en el seu interior, per a protegir-les de la 
dessecació o de les gelades fins al moment de la seva plantació definitiva. Subsidiàriament, només quan no 
sigui possible prendre les precaucions assenyalades anteriorment, i amb l’aprovació de la direcció facultativa, 
se situaran les plantes en un local cobert, i es taparan les arrels amb un material com ara fulles, tela, paper, 
etc., que les aïlli d’alguna manera del contacte amb l’aire. 
 
Dessecació 
Si les plantes presenten símptomes de dessecació, s’introduiran en un recipient amb aigua o amb un brou de 
terra i aigua, durant uns dies, fins que els símptomes desapareguin, o bé es dipositarà en la rasa coberta amb 
terra humida la totalitat de la planta (no solament les arrels). 
 
Presentació 
Abans de “presentar” la planta, es posarà al clot la quantitat precisa de terra perquè el coll de l’arrel quedi 
després al nivell del sòl. Sobre aquesta qüestió, que depèn de la condició del sòl i de la cura que puguin 
proporcionar-li després, se seguiran les indicacions de la direcció facultativa, i es tindrà en compte 
l’assentament posterior de l’aportació de terres, que pugui establir-se, com a terme mitjà, al voltant del 15%. La 
quantitat d’adob orgànic indicat per a cada cas en el projecte s’incorporarà a la terra, de manera que quedi en 
les proximitats de les arrels però sense arribar a estar en contacte amb elles per evitar, en part, la pràctica 
força corrent de posar l’adob en el fons del clot. 
 
Poda de plantació 
El trasplantament, especialment quan es tracta d’exemplars llenyosos, origina un fort desequilibri inicial entre 
les arrels i la part aèria de la planta; aquesta última, per tant, haurà de ser reduïda de la mateixa manera que 
ho ha estat el sistema radicular per a establir l’adequada proporció i evitar les pèrdues excessives d’aigua per 
transpiració. 
 
Aquesta operació s’ha de fer amb totes les plantes de fulla caduca, però les de fulla persistent, particularment 
les coníferes, no solen suportar-la. Els bons vivers la realitzen abans de subministrar les plantes; en cas 
contrari es durà a terme segons les instruccions de la direcció facultativa. 
 
Normes generals 
La plantació a arrel nua s’efectuarà, com a norma general, amb els arbres i arbustos de fulla caduca que no 
presentin dificultats especials per al posterior arrelament. 
 
Prèviament, es procedirà a eliminar les arrels malmeses per l’arrencada o per altres causes, tenint cura de 
conservar el major nombre possible d’arrels.  
 
La planta es presenta de forma que les arrels no pateixin flexions, especialment quan existeixi una arrel 
principal ben definida, i es reomplirà el clot amb una terra adequada en quantitat suficient perquè 
l’assentament posterior no origini diferències de nivell. 
 
El trasplantament amb mota és obligat per a totes les coníferes i per a les espècies de fulla persistent. La mota 
estarà subjecte de forma convenient per a evitar que es clivelli o es desprengui; en les exemplars de molta 
grandària o desenvolupament se seguirà un dels sistemes coneguts, embolcall de guix o de fusta. 
 



A l’hora de reomplir el clot i pitjar la terra per tongades, es farà de forma que no es desfaci la mota que envolta 
les arrels. 
 
Es realitzarà un escossell de reg, que consisteix en la confecció d’un clot circular en la superfície, amb centre 
en la planta, tot formant un cavalló a una alçada que permeti l’embassament de l’aigua; el seu diàmetre serà  
proporcional a la planta. 
 
En cas de terrenys poc drenats o de superfície compactada, es col·locarà al voltant de les arrels un tub 
corrugat de drenatge de 50-125 mm de diàmetre i una longitud de 3 m. 
 
Moment de la plantació 
La plantació es realitzarà, si és possible, durant el període de repòs vegetatiu. El trasplantament realitzat a la 
tardor presenta avantatges en els climes de llargues sequeres estivals i d’hiverns suaus, perquè en arribar 
l’estiu la planta ha emès ja arrels noves i es troba en millor condicions per afrontar la calor i la manca d’aigua. 
 
No es realitzaran plantacions amb el sòl glaçat, excessivament mullat o en condicions climàtiques molt 
desfavorables, com ara vents forts, períodes de glaçades, neu, calor forta... 
 
Aquest norma presenta, sens dubte, nombroses excepcions; els vegetals de climes càlids, com ara són les 
palmeres, els cactus, les iuques, etc., es trasplantaran a l’estiu; els esqueixos arrelen millor quan el sol 
comença a caldejar. A partir del final del mes d’abril en endavant, o durant els mesos de setembre a octubre, 
la divisió vegetativa es farà també quan ja s’ha mogut la saba, època que sembla que és la millor, en molts 
casos, per al trasplantament de les coníferes.  
 
La plantació de vegetals cultivats en test pot realitzar-se gairebé en qualsevol moment, fins i tot a l’estiu, si el 
manteniment posterior és l’adequat. 
 
Mesurament i abonament 
El mesurament i abonament de la plantació d’espècies arbòries, arbustives i subarbustives es farà per unitats 
(ut). Al preu unitari corresponent s’inclou el subministrament i transport, l’obertura de sots, adobs, plantació, el 
reg efectuat abans i durant la plantació i tots aquells elements i operacions que calguin per a un bon 
arrelament i creixement, sempre que el quadre de preus o pressupost no digui una altra cosa. 
 
 
3.8. Plantacions a arrel nua 
La plantació a arrel nua d’espècies de fulla caduca s’ha de fer, com a norma general, en l’època de repòs 
vegetatiu. Per descomptat, es presenta en alguna freqüència la necessitat de plantar-les quan la seva foliació 
ha començat; l’operació es durà a terme, en aquest cas, prenent les següents precaucions addicionals: 
1.-poda forta de la part aèria per a facilitar la tasca del sistema d’arrelam, procurant, al mateix temps, 
conservar la forma de l’arbre 
2.-supressió de les fulles ja obertes, tenint cura, no obstant, de no suprimir les gemmes que puguin existir en 
el punt d’inserció 
3.-aportació de terra nova per al clot i utilització d’estimulant de l’arrelament 
4.-protecció del tronc contra la dessecació per un dels mitjans assenyalats 
5.-regs freqüents en el clot, damunt tronc i branques 
 
3.9. Aspres i vents 
Definició 
S’entén per aspres i vents aquells elements que mantenen en posició vertical els arbres per a evitar que siguin 
tombats. 
 

Condicions generals 
1.-  Vents: 
Els vents s’utilitzaran bàsicament per coníferes, palmeres i arbres ramificats des de  la base. 
Els vents constaran de tres tirants de cable galvanitzat, cadascun d’una longitud aproximada a l’alçada de 
l’arbre per subjectar. Els materials i seccions dels dits tirants seran els adequats per poder resistir, en cada 
cas, les tensions a les quals estaran sotmesos, pel pes de l’arbre i la força del vent. Els lligams hauran de 
portar materials de protecció per tal de no produir ferides a l’arbre. Els cables i els ancoratges han d’anar 
provistos de tubs o platines senyalitzadores d’un color molt visible. 
2.-  Aspres: 
L’alçària i el gruix de l’aspre està condicionat a la mida de l’arbre. L’aspre anirà clavat com a mínim 50 cm per 
sota del forat de plantació i a uns 29 cm del tronc. Normalment, portarà dues fixacions de material elàstic i no 
abrasiu per a l’escorça, disposats de manera que no originin ferides a la planta. 
 
3.10. Reg de plantació 
És precís proporcionar aigua abundant a la planta en el moment de la plantació i fins que s’hagi assegurat 
l’arrelament; el reg s’ha de fer de manera que l’aigua travessi la mota on es troben les arrels i  no es perdi per 
la terra més molla que l’envolta. 
 
3.11. Sembres 
Definició 
Es defineix la sembra com el procediment de repoblació artificial que consisteix en la disseminació pel terreny 
de les llavors de les espècies que s’intenta propagar. 
 
Materials 
L’adob, les llavors, l’humus i l’aigua compliran les condicions fixades als corresponents articles del present 
Plec. 
 
Execució de les sembres 
Als talussos de desmunt i terraplè l’execució de les sembres s’efectuarà immediatament després d’acabat el 
talús, prèvia estesa de la terra vegetal, si s’escau, malgrat que les obres de plantacions siguin programades en 
fase posterior. Es procurarà que el terç superior dels talussos quedi més densament sembrat, per a major 
protecció contra l’erosió. 
 
La sembra es farà a la tardor o a la primavera, i no es podrà realitzar en dies no adients, tals com dies de 
fortes calorades, vents càlids o secs, gelades, etc. 
 
Les sembres es poden executar segons els procediments següents: 
 
1.-Sobre el sòl, adequadament preparat i fertilitzat, es repartirà la llavor per tota la superfície a sembrar, al més 
uniformement possible. 
Per tal d’evitar una mala distribució, no es pot sembrar amb vents forts que puguin arrossegar la llavor. Si no hi 
hagués un altre remei, es barrejarà la llavor amb sorra lleugerament humida i, a més, s’efectuarà la distribució 
arran de terra. 
Les llavors s’han de plantar a una fondària tal que, quan germinin les fulles cotiledonars que acompanyen la 
tija a llur desenvolupament, puguin arribar a la superfície abans que hagin esgotat les substàncies de reserva 
que la planta utilitza per al seu creixement. La pràctica confirma que aquesta fondària és una vegada i mitja 
(1,5) la dimensió màxima de la llavor.  
 
Però, tenint en compte el pendent dels talussos i la coberta del tou, que s’estendrà de manera uniforme, serà 
un gruix una mica superior al doble de la major dimensió de la llavor. 



Un cop repartida la llavor i coberta amb el tou, es compactarà mitjançant corrons adients, i es regarà amb 
aigua, tot repetint el reg diàriament durant el període inicial d’una a dues setmanes, i essent la direcció d’obra 
la que fixarà, segons les condicions climatològiques la durada exacta d’aquest període. 
 
2.-Mitjançant l’ús de palla corrent, que s’estén manualment uniforme sobre la superfície per sembrar; tot 
seguit, sobre la dita palla es distribueix manualment, i també de la forma més uniforme possible, la mescla de 
llavors de les espècies escollides, juntament amb els corresponents adobaments. A continuació es rega la 
coberta de palla amb una emulsió asfàltica, suficientment fluida per fixar la palla i crear un microclima i unes 
condicions edafològiques que afavoreixin, no solament la germinació de llurs llavors sinó també el seu 
arrelament i futur desenvolupament de les plantes. Aquestes operacions es realitzaran manualment, 
exceptuant el reg asfàltic, el qual s’executarà mitjançant l’ús d’una bomba especial que tingui la potència 
necessària per a transportar o llançar el betum fins a les parts més allunyades. 
 
3.12. Hidrosembra 
Consisteix en llançar una barreja de llavors, adobs, mulch i estabilitzants sobre la superfície per sembrar. 
 
Preparació de superfícies 
Aquesta operació té com a objecte aconseguir una superfície uniforme per a proporcionar una capa adequada 
per a procedir a l’hidrosembra. 
 
Materials necessaris 
1.-Barreja de llavors 
La barreja de llavors per utilitzar i la quantitat a aplicar, estarà dissenyada i prescrita específicament d’acord 
amb les condicions de la zona per tractar: altura, orientació, exposició, clima i composició del sòl, naturalesa i 
pendent. 
La barreja de llavors estarà envasada en sacs de 25 kg. A cada sac s’ha de veure una etiqueta amb el 
percentatge de les diverses classes de llavors de la barreja. S’aportaran 300-400 kg/ha de llavor. 
2.-Adobs 
Juntament amb la llavor, s’aportarà l’adob. Aquest serà soluble i òrgano-mineral. 
3.-Mulch 
Per a cobrir la llavor i afavorir la germinació es projectarà sobre el sòl material d’origen vegetal. Aquest 
material seran fibres curtes per a pendents superiors als 20% i fibres llargues per a les que siguin inferiors a 
aquest pendent. 
4.-Fixador-estabilitzador 
Juntament amb el mulch s’aportarà una dispersió d’un polímer de propionat de polivinil amb efecte fixador i 
estabilitzador de la superfície del sòl. S’aportaran de 30 a 100 g/m2  d’aquest producte en funció de l’estat de 
la superfície per hidrosembrar. 
5.-Maquinària 
La maquinària serà una hidrosembradora de 5.000 a 10.000 litres de capacitat muntada sobre un camió. El 
tanc conté dos agitadors mecànics que barregen la llavor, el producte acabat i l’aigua contínuament. Utilitzant 
la bomba d’alta pressió especial per a l’ús de llavors de gespa, la barreja s’escampa mitjançant mànegues a 
les zones on el camió no hi pot arribar, i per un camió o pistó mòbil on el camió hi trobi fàcil accés. 
L’aplicació serà feta després de marcar l’àrea per sembrar (per exemple, amb una càrrega d’hidrosembra es 
poden sembrar 5.000 m2  amb 1.000 kg de barreja fertilitzant i estabilitzant, 150 kg de llavors i 9.000 litres 
d’aigua).  
6.-Reg 
El reg immediat a la sembra es farà amb les precaucions oportunes per a evitar arrossegaments de terres o de 
llavors. 
S’ha de tenir en compte que els regs immediats a la sembra no són imprescindibles i poden ser 
contraproduents, ja que és molt difícil que no produeixin alteracions en la distribució regular de les llavors i en 
la uniformitat de la superfície. Cal esperar, sense cap inconvenient, que la germinació es produeixi 
naturalment, i s’ha de fer així necessàriament quan no es pugui assegurar la continuïtat en el reg. 

 
Conservació de l’enjardinament 
La conservació de l’enjardinament són els treballs de neteja, esporgada, artigues, excavacions, de sots, 
tractaments fitosanitaris, col·locació de vents i tutors, regs, etc., així com la reposició de les plantacions i 
sembres i totes les cures culturals que siguin necessàries per tal de garantir les sembres i plantacions 
realitzades. 
 
La conservació de les plantacions està inclosa a la “Conservació de l’obra” descrita a l’article 1.20 del Plec de 
Condicions Tàcniques Generals, però atès el seu caràcter peculiar es descriu amb més detall al present 
article. 
 
Execució de les obres 
Els treballs de conservació de les plantacions s’ajustaran al que prescriuen les respectives unitats i zones 
confrontants, i transportarà a l’abocador els materials que sobrin o que hagin estat rebutjats, cobrirà les rases, 
retirarà les instal·lacions provisionals, etc. 
 
Reposició 
La reposició és la ressembrada i substitució de plantes que el contractista haurà d’efectuar durant l’execució 
de les obres i durant el període de garantia, fins a llur recepció definitiva, quan les espècies corresponents no 
s’hagin desenvolupat segons les previsions, a judici de la direcció d’obra, o hagin estat malmeses per 
accidents. 
 
Compliran el que prescriuen els articles corresponents a les unitats. l’execució de les quals es repeteix. 
 
Execució de les obres 
Primerament, es procedirà a arrencar i retirar les plantes defectuoses o seques, i els materials que es 
considerin de mala qualitat, i es transportaran a l’abocador. 
 
Tot seguit, s’executaran les fases descrites als articles corresponents a les unitats en qüestió, i hauran de 
complir les prescripcions fixades anteriorment. 
 
Regs d’aigua 
El reg de l’arbrat i dels arbustos s’efectuarà a canó lliure i l’aportació anual d’aigua no serà inferior als 200 
litres, per als arbres, i als 20 litres, per als arbustos. 
 
La freqüència dels regs serà la següent: 
 
Primer any: Un reg setmanal en el període comprés entre el mes de febrer i d’octubre, i un de quinzenal la 
resta de l’any. Pel que fa als arbustos es realitzaran dos regs setmanals en el període comprès entre el mes 
de març i d’octubre, essent quinzenal la resta de l’any. 
 
Segons any: Un reg setmanal en arbres i arbustos en el període comprès entre el mes de maig i el mes de 
setembre. 
 
Tercer, quart i cinquè any: Els regs, tant en arbres com en arbustos, es realitzaran per quinzenes en els mesos 
de maig, juny i setembre, i setmanalment en els mesos de juliol i d’agost. 
 
Les sembres se seguiran regant amb la freqüència i la intensitat necessària per mantenir el sòl humit. Segons 
l’època de sembra i les condicions meteorològiques, el reg es podrà espaiar més o menys. 
 
La intensitat dels regs no haurà de disminuir durant el període d’estiu per a evitar l’atur vegetatiu que es 
produeix en la nostra zona per la sequedat del clima mediterrani. 



 
Condicions generals 
L’aigua a utilitzar al llarg de la plantació i la sembra, així com als regs necessaris de conservació, serà 
suficientment pura, amb concentracions salines (clorurs i sulfats) inferior al cinc per mil (0,5%). 
 
No es consideren aptes les aigües salnitroses o de procedència marina que penetrin a la terra a causa del 
capbussament dels estrats de mar a terra. Tampoc s’utilitzarà aigua amb una PH inferior a sis (6). 
 
Si les aigües que s’utilitzen als regs procedeixen d’un brollador o de captacions subterrànies, l’elevació de les 
quals cal fer-la mitjançant grups motobombes, o bé aigües artesianes capaces d’abastar per si mateixes el 
nivell desitjat, s’haurà de prendre la precaució d’airejar-les prèviament. 
 
Si es tracta d’aigües residuals procedents de depuradora, es prendran les mesures adients per tal d’evitar 
possibles intoxicacions. 
 
Mesurament i abonament 
El mesurament i abonament de la hidrosembra es farà per metres quadrats (m2) mesurats al terreny. Inclou 
tots els materials, regs i operacions esmentats a l’apartat 2.6, sempre que el quadre de preus i el pressupost 
no digui una altra cosa. 
 
La conservació i regs de les plantacions durant l’execució de les obres no és d’abonament directe, ja que el 
seu import es considera inclòs als respectius preus unitaris. 
 
La conservació, reposició, regs de les plantacions i sembres i consum d’aigua durant el període de garantia i 
fins a llur recepció definitiva, s’abonarà per mitjà de la partida alçada de “Conservació de l’enjardinament” que 
figuri al pressupost del projecte. 
 
El contractista haurà de notificar a la direcció facultativa, amb suficient antelació i per escrit, les diferents 
tasques de conservació, entenent-se la no notificació com a operació no realitzada. 
 
En cas que no existeixi la partida alçada específica per a la conservació de les plantacions i sembres, s’entén 
que l’import dels esmentats treballs resta inclòs als respectius preus unitaris, no procedint per part de 
l’Administració a cap mena d’indemnització. Però en cap cas, el contractista restarà exonerat de realitzar els 
treballs necessaris per a la correcta conservació de les plantacions. 
 
Si el termini de garantia supera la durada prevista, el contractista haurà de seguir conservant les plantacions 
fins a la seva recepció definitiva, i s’ajustarà, en aquest cas, al que estableix la clàusula 77 del Plec de 
Clàusules Administratives Generals. 
 
3.13. Tractament de talusos 
Quan existeixi la possibilitat d’esllavissaments els talussos s’estabilitzaran amb geotèxtil d’armadura de 
vegetació o amb hidrosembra. El geotèxtil d’armadura (geotèxtil anisòtrop de poliester no teixit) es consolidarà 
mecànicament mitjançant punxonat amb alta relació càrrega-allargament, inalterable a agents orgànics, 
químics i de fluència mínima, i amb les característiques següents: 
 
pes per unitat de superfície :  p    =  350 g/m2 
càrrega de ruptura            :  F1   ≥  40 KN/m 
càrrega de treball            :  f2   =  13 KN/m  
El geotèxtil de vegetació (geotèxtil de poliester no teixit) es consolidarà mecànicament mitjançant punxonat 
sobre un  teixit base de poliester, amb una trama que permeti la penetració de les arrels de les plantes que 
germinen en la seva superfície. Les característiques d’aquest geotèxtil seran: 

 
inalterable als raigs UV 
pes per unitat de superfície :  p   =   160 g/m2 
càrrega de ruptura               :  f1  ≥   13 KN/m 
 
Mesurament i abonament 
Els geotèxtils i hidrosembres es mesuraran i abonaran per metres quadrats. 
 
3.14. Escocells 
Seran del tipus grafiat als plànols del projecte, col·locant les peces que el formen sobre una base de formigó 
H-15. En cap cas podran ser travessats per un servei, quedant el seu espai interior totalment lliure. 
 
Mesurament i abonament 
Els guals i els escossells es mesuraran i abonaran per unitat si el pressupost del projecte no diu una altra 
cosa. El preu inclou l’excavació, preparació de la superfície, la capa d’assentament, el llit de formigó, les 
llosetes o peces de formigó i totes les operacions i materials necessaris per al correcte acabament de la unitat 
d’obra. 
 

4. Obres de formigó 
4.1. Argamassa de ciment 
La mescla es podrà realitzar amb mitjans mecànics o a mà, en aquest cas sobre un pis impermeable. La pasta 
de l’argamassa es farà de manera que resulti una mescla homogènia i amb la rapidesa necessària perquè no 
es produeixi un principi de prendiment abans de la seva utilització. La quantitat d’aigua serà la necessària per 
tal d’obtenir una consistència sucosa però sense perill que es formi a la superfície una capa d’aigua de gruix 
apreciable quan s’introdueixi en un contenidor i es sacsegi lleugerament. Només es fabricarà l’argamassa 
precisa per a l’ús immediat i es rebutjarà la que hagi començat a prendre i la que no hagi estat utilitzada dins 
dels quaranta-cinc (45) minuts que segueixen a l’amassat. Es rebutjaran, de la mateixa manera, les 
argamasses rebatudes. 
 
Les argamasses que es confeccionin per a l’arrebossat tindran una consistència menys fluida que la resta, 
principalment quan les superfícies en què s’hagin d’utilitzar siguin verticals, o bé poc rugoses, sense que 
s’hagi d’escardar en el moment de ser aplicada, tot llançant-la enèrgicament contra les parets. 
 
4.2. Formigons en massa i armats 
Els formigons que s’han d’utilitzar a les obres són els definits, per la seva resistència característica, als 
quadres i pressupostos parcials del projecte. S’entén per resistència característica a la de trencament a 
compressió del formigó fabricat que determina l’EHE 08 i serà rebutjat el formigó que no tingui, en cada cas, la 
resistència exigida en el projecte, encara que la seva fabricació s’hagi realitzat amb dosificacions remarcades 
en algun document d’aquest, ja que aquestes només tenen caràcter orientatiu, per la qual cosa el contractista 
està obligat a realitzar els assaigs previs necessaris per tal d’aconseguir la dosificació més adequada i no 
podrà reclamar modificació en els preus contractats per diferències en més o en menys sobre les dosificacions 
suposades. 
 
Per a l’inici del formigonat serà preceptiva l’aprovació per la direcció d’obra de la col·locació i fixació de 
l’armadura, dels separadors i de l’encofrat, així com la neteja de fons i costers. No s’iniciarà cap tasca sense 
autorització. El contractista està obligat, per tant, a avisar amb suficient antelació per tal que les dites 
comprovacions puguin ser realitzades sense alterar el ritme constructiu. 
 
Així mateix, el contractista presentarà al començament dels treballs un pla de formigonat per a cada element 
de l’obra, el qual haurà de ser aprovat per la direcció d’obra. 



 
En el pla es farà constar: 
descomposició de l’obra en unitats de formigonat, tot indicant el volum de formigó a emprar en cada unitat i 
forma de tractament dels junts de formigonat 
 
Per a cada unitat es farà constar: 
sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament directe i d’altres) 
característiques del mitjans mecànics 
personal 
vibradors (característiques i nombre d’aquests, tot indicant els de recanvi per possible avaria) 
seqüència d’ompliment dels motlles 
mitjans per a evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones (passarel·les, bastides, 
taulons o d’altres) 
mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control 
sistema de curat de formigó 
 
Per a tots els formigons que s’hagin d’utilitzar en l’execució de les obres, hauran de regir, fins i tot en tot allò 
que tingui relació amb els seus assaigs i admissió o rebuig, totes les prescripcions de l’EHE 08, i a més a més 
les següents: 
 
Tots els formigons es consolidaran precisament per vibració, mitjançant vibradors d’agulla o d’encofrat. El 
pervibrador s’introduirà verticalment a la massa del formigó fresc i es retirarà també verticalment, sense 
necessitat que hi hagi cap moviment horitzontal mentre es tingui submergit en el formigó. Es procurarà 
d’extremar el vibrador en les proximitats dels encofrats per tal d’evitar la formació de bosses de pedres o 
coqueres, i en el formigó armat o pretesat es realitzarà amb el màxim de cura per tal d’evitar el desplaçament 
de les armadures. La junta del vibrador haurà de penetrar cada cop en la tongada anterior ja vibrada. L’última 
passada s’haurà de fer de manera que el vibrador no toqui les armadures. 
 
No es podrà abocar lliurement el formigó des d’una alçada superior a un metre i cinquanta centímetres (1,50 
m), ni distribuït aquest a gran distància ni rasclant. Queda prohibit utilitzar canaletes o trompes per al transport 
i posada en obra del formigó sense la presència del director de l’obra o la d’un facultatiu o vigilant a les seves 
ordres. S’evitarà que el doll de formigó no es projecti directament sobre armadures o encofrat. 
 
No es podrà formigonar quan la presència d’aigua pugui perjudicar la resistència i les característiques del 
formigó, si no és que ho autoritza el director de l’obra, el qual adoptarà les mesures adequades. 
 
Mai es col·locarà formigó sobre un sòl que estigui glaçat. 
 
Durant els set (7) primers dies es mantindran les superfícies vistes contínuament humides mitjançant el reg o 
la inundació, o bé cobrint-les amb sorra o arpillera, les quals es mantindran constantment humides. La 
temperatura de l’aigua utilitzada pel risc no serà inferior en més de vint (20) graus) a la del formigó. També es 
podran utilitzar procediments de curat especial a base de pel·lícules superficials impermeables, prèvia 
autorització del director de l’obra.  
 
Sempre que s’interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d’interrupció, es cobrirà la junta amb sacs de 
gerga humits per tal protegir-la dels agents atmosfèrics. 
 
Els paraments han de quedar llisos, amb formes perfectes i bon aspecte. Mentre el director d’obra no indiqui 
una altra cosa, la màxima irregularitat permesa, mesurada respecte d’una regla de 2 mm, serà de 5 mm en 
superfícies vistes i de 20 mm en superfícies ocultes. els defectes superficials podran ser reparats per 
arrebossat. En cas que superin els màxims indicats al PG3 o se situïn en zones crítiques de l’obra, no es 

podran reparar sense que siguin examinats pel director de l’obra, el qual es pronunciarà sobre la possibilitat de 
reparar-los o destruir parcialment o totalment l’element en qüestió. 
 
El formigó que s’utilitzi a les voltes serà convex. el contractista proposarà el sistema i maquinària que 
pretengui utilitzar, la dimensió màxima de l’àrid, les pressions màximes i mínimes i la forma de dur a terme el 
formigonat de cada anella i de protegir el terreny per tal d’evitar que es mescli amb el formigó com a 
conseqüència del cop. Sobre tot això haurà de recaure l’aprovació del director de l’obra i, en tot cas, 
s’adoptaran les disposicions precises per al perfecte formigonat de la clau. 
 
En obres de formigó armat es tindrà cura especialment de les armadures; que quedin perfectament envoltades 
i es mantinguin els recobriments previstos, tot i removent enèrgicament el formigó després del seu abocament, 
especialment a les zones en què es reuneixi gran quantitat d’acer. En elements verticals de gran gruix, i en 
lloses, l’estesa del formigó es realitzarà per capes de gruix no superior a quinze centímetres (15 cm), 
perfectament piconades, de manera que, si és possible, cada capa ompli totalment la superfície horitzontal de 
l’element que es formigoni o la compresa entre les juntes de dilatació. 
 
A les bigues, el formigonat es farà tot avançant des dels extrems, portant en tota a seva alçada i procurant que 
no es produeixin disgregacions ni la lletada escorri al llarg de l’encofrat. Als pilars el formigonat s’efectuarà de 
manera que la seva velocitat no sigui superior a dos metres (2 m) d’alçada per hora de treball. Quan els pilars i 
elements horitzontals que s’hi recolzen s’executen d’una manera contínua, es deixaran passar almenys dues 
(2) hores abans de construir els elements horitzontals, a fi i efecte que el formigó dels pilars s’hagi assentat 
definitivament. 
 
Mesurament i abonament 
El formigó s’abonarà per metres cúbic (m3) realment executats, mesurat segons dimensions teòriques dels 
plànols. Al preu s’inclou el següent: 
l’estudi i obtenció de la fórmula per a cada tipus de formigó, així com els materials necessaris per a la 
fabricació i posada en obra 
la fabricació, transport, posada en obra i vibratge del formigó,l’execució i tractaments dels junts,la protecció del 
formigó fresc, el curat i els productes de curat,l’acabat i la realització de la textura superficial i qualsevol treball, 
maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució d’aquesta unitat d’obra. 
 
4.3. Encofrats 
Només es podran utilitzar tipus o tècniques d’encofrat, que per la seva novetat no estiguin sancionats per la 
pràctica, prèvia autorització del director de l’obra i després que es demostri la seva eficàcia i seguretat. 
 
Tant les superfícies de l’ encofrats com els productes que s’hi puguin aplicar per tal de facilitar el treball no 
contindran substàncies agressives per al formigó. 
 
Els encofrats tindran la rigidesa i la resistència necessària per a evitar la seva deformació durant la col·locació 
i compactació del formigó. S’hauran de projectar de forma que impedeixin el lliure escurçament del formigó per 
retracció. 
 
Els enllaços entre els diferents elements o panys dels motlles, seran sòlids i senzills, de manera que el seu 
muntatge i desmuntatge es verifiqui amb facilitat, sense requeriment de cops ni tibades. Els motlles ja utilitzats 
que hagin de ser utilitzats per unitats repetides seran curosament rectificats i netejats abans de la seva 
utilització. 
 
Les superfícies interiors dels encofrats hauran de ser suficientment uniformes i llises per aconseguir que els 
paràmetres de les peces de formigó motllurades en aquests no presentin defectes, bombeigs, ressalts o 
rebaves. Els encofrats per pilars cilíndrics, bigues pretesades i elements que hagin de tenir una terminació 



molt curosa, seran metàl·lics, almenys en la seva superfície interior, llevat que el director de l’obra autoritzi un 
altre sistema, a instàncies del contractista, que garanteixi la perfecció de l’acabat. 
 
Els encofrats de bigues i forjats es disposaran amb la necessària contrafletxa perquè una vegada 
desencofrada i carregada la peça de formigó aquesta conservi contrafletxa en la magnitud que determini el 
director de l’obra. 
 
El termini de desencofrat i retirada de cintres i calçat mai serà inferior al prescrit pel director de l’obra. 
 
Mesurament i abonament 
El encofats d’abonaran per m² de cara encofrada. Aquesta unitat d’obra inclou el càlcul de projecte dels 
encofrats, el muntatge i desmuntatge, els productes de desencofrat i tots els elements auxiliars i maquinària 
necessaris per a la seva execució, segons el mètode indicat pel director d’obra.  
 
4.4. Cintres 
Llevat prescripció contrària del director de l’obra, les cintres hauran d’estar calculades per resistir el pes total 
propi i el de l’element complet suportat, i haurà de tenir la resistència i disposicions necessàries perquè, en 
cap moment, els moviments locals sobrepassin els tres mil·límetres (3 mm), ni els del conjunt de mil·lèsima 
part (1/1000) de la llum. 
 
El contractista presentarà al director de l’obra. per a la seva aprovació, els càlculs justificatius i plànols de 
conjunt i detall de les cintres que desitgi adoptar. A les cintres metàl·liques es compliran les prescripcions de 
les normes MV-103. 
 
Una vegada muntada la cintra, s’efectuarà una prova que consistirà a sobrecarregar d’una manera uniforme i 
pausada, en una quantia superior al 20% a les accions definitives que hagi de suportar. Si el resultat de la 
prova és satisfactori i els descensos reals de la cintra resulten els previstos en fixar la seva contrafletxa, es 
donarà per bona i podran iniciar les treballs als  
 
quals hagin de servir de suport; en cas contrari, es realitzaran les correccions oportunes, d’acord amb les 
ordres del director de l’obra, La superació de la prova no eximeix el contractista de la seva responsabilitat, pel 
que fa a la seguretat de la cintra durant la resta de l’obra. 
 
Mesurament i abonament 
Les despeses originades pel muntatge i desmuntatge de cintres s’inclouran al preu del formigó, mentre no 
s’indiqui el contrari al pressupost. En cas contrari, s’abonarà per metres cúbics (m3) mesurats entre la cara 
inferior de l’element a sustentar i la seva projecció en planta sobre el terreny. 
 
4.5. Armadures passives 
Les armadures passives per al formigó seran d’acer i estaran constituïdes per barres corrugades i/o malles 
electrosoldades. 
 
Els diàmetres nominals de les barres i els filferros s’ajustaran a les sèries indicades a la “Instrucció de formigó 
estructural EHE 08”. 
 
Les barres i filferros no presentaran defectes superficials, clivelles ni bufaments. 
 
Per a les barres corrugades cal emprar els següents tipus d’acer: B 400 S I B 500 S, amb límits elàstics fy no 
menors de 400 I 500 i 6.000 N/mm2, respectivament. 
 

Per a les malles electrosoldades cal emprar filferros corrugats d’acer tipus B 500 T, amb límit elàstic fy igual o 
superior a 500 N/mm2 
 
Compliran satisfactòriament els assaigs de control de qualitat prescrits a la “Instrucció de formigó estructural 
EHE 08”,.ja esmentada. 
 
La forma i dimensions de les armadures serà la indicada als plànols de projecte o, en el seu cas, pel director 
d’obra.  Els radis de doblegat i longituds d’ancoratge i solapament s’ajustaran al que dicta la instrucció EHE 
08. 
 
 
Mesurament i abonament 
L’acer d’armadures es mesurarà i abonarà per quilograms d’acer rodó, mesurat sobre plànol, incloent el 
subministrament, manipulació i col·locada amb tots els materials auxiliars necessaris per a la correcta 
execució de l’obra. Les pèrdues per retalls no s’abonaran. 
 
Les malles electrosoldades es mesuraran per quilograms o per metres quadrats (m2). 
 

5. Pavimentació 
L’activitat de pavimentació s’ha de realitzar preceptivament després de construïda la infraestructura de serveis 
i d’acceptar la capa de subbase granular que haurà servit de plataforma de treball per a realitzar una part de 
l’obra d’urbanització. Consisteix principalment en la col·locació de la capa de formigó de base a voreres, la 
capa de base de calçada i les capes de paviment. 
 
5.1. El formigó de base a voreres 
Llevat que la direcció de les obres disposi una altra ordre, el formigó a voreres es col·locarà en fase prèvia a la 
construcció de les capes de base i de paviment. Després d’acceptar les infraestructures de serveis, els 
elements singulars situats a la vorera i la capa de coronament del terraplè de vorera, es procedirà a col·locar la 
capa de formigó de base que servirà d’assentament a les llosetes i panots, i protegirà les infraestructures de 
serveis construïdes. 
 
Condicions mínimes d’acceptació 
El formigó serà de consistència intermèdia, entre la plàstica i la tova, de manera que no sigui massa sec 
(dificultats per reglejar) ni massa fluid (falta de resistència). A l’assaig de consistència s’obtindrà un 
assentament del con d’Abrams entre cinc centímetres (5 cm) i vuit centímetres (8 cm). La resistència 
característica mínima a obtenir serà de vint newtons per mil·límetre quadrat (FcK ≥ 20 N/mm2), sempre que el 
projecte no indiqui una resistència superior. 
 
Mesurament i abonament de les obres 
Llevat que el pressupost del projecte especifiqui una altra cosa, es mesurarà i abonarà per m2 realment 
executats, mesurats sobre perfil teòric. 
 
S’entendrà que el preu unitari inclou el refinament definitiu i la compactació de la superfície de coronament en 
terres, els encofrats necessaris per a deixar els forats dels escossells, el subministrament i posada en obra del 
formigó i tots els materials, maquinària i diferents operacions necessàries per acabar correctament la unitat 
d’obra. 
 
5.2. Capes de base 
Es defineix com a capa de base la que suporta directament el paviment. Podrà ser de material granular (tot-u 
artificial), de grava-ciment o asfàltica. 



 
S’exigirà exhaustivament les condicions del PG-4 per l’acceptació de la procedència de la base granular. 
 

xvii. Bases de tot-u artificial 
El tot-u artificial és una barreja d’àrids procedents d’una instal·lació d’esmicolament amb granulometria de 
tipus continu. 
 
Condicions mínimes d’acceptació: 
Granulometria: 
La fracció que passi pel tamís 80 µm UNE serà inferior a 2/3 de la fracció que passi pel tamís 40 µm UNE. 
La corba granulomètrica dels materials es trobarà compresa entre les que Figuren al quadre següent: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’índex de “lajas” serà inferior a trenta-cinc (<35). 
El desgast del material mesurat segons l’Assaig de Los Angeles serà inferior a trenta-cinc (<35). 
El material serà no plàstic i tindrà equivalent de sorra superior a 35. 
El coeficient de neteja no serà inferior a dos (2). 
El material no podrà ser meteoritzat, de manera que totes les característiques de granulometria i qualitat es 
conservin després de compactar la tongada (execució de l’assaig del material després de compactar). Per 
aquest motiu es rebutjarà tot tipus de material meteoritzat. 
El material tindrà un índex CBR superior a 80 per a una compactació del 100% de l’Assaig Próctor Modificat. 
El mòdul de compressibilitat amb l’assaig de càrrega amb placa segons la norma NLT 357/86 no serà inferior a 
120 per a seccions T0-T1 ni a 100 per a seccions T2-T3. 
La densitat de la capa de base granular compactada serà superior al 100% de la màxima densitat obtinguda a 
l’Assaig Próctor Modificat. Aquesta condició de densitat es complirà també a totes les zones singulars de la 
capa compactada (vora, pous, embornals i elements singulars de calçada). 
 
Mesurament i abonament 
La base de material granular es mesurarà i abonarà per metres cúbics mesurats sobre perfil teòric després de 
compactar. S’entendrà que el preu unitari comprèn el refinament i la compactació de la capa de subbase i 
totes les operacions i materials necessaris per deixar la unitat d’obra correctament acabada. 
 

xviii. Bases de grava-ciment 
Són materials formats per barreja homogènia d’àrids, ciment i aigua, segons les proporcions d’una fórmula de 
treball prèviament aprovada, que després d’estesos i compactats formen la capa de base a calçades. 
 
Condicions mínimes d’acceptació 
Les característiques i condicions s’ajustaran a l’article 513 del PG-3 
 
Granulometria dels àrids: 
La corba granulomètrica es trobarà compresa entre les indicades al quadre: 
 

TIPUS DE 
GRAVACIMENT 

CPA (% en masa)OBERTURA DELS TAMISSOS UNE-EN 933-2 (mm) 

40 25 20 8 4 2 0,500 0,063 

GC25 100 76-100 67-91 38-63 25-48 16-37 6-21 1-7 

GC20 - 100 80-100 44-68 28-51 19-39 7-22 1-7 

 
 
La fracció retinguda en el tamís 5 UNE presentarà com a mínim un 50% en pes d’elements amb dues o més 

cares de fractura. 
 
La qualitat mesurada segons 
l’assaig de Los Angeles 
presentarà un coeficient 
inferior a trenta (< 30). Els 
àrids seran no plàstics i amb 
equivalent de sorra superior 
a trenta (> 30). 
Els àrids no presentaran 
contingut de matèria 
orgànica superior al 0,05%, 
proporció de sulfats al 0,5%. 

El contingut mínim de ciment serà sempre del tres per cent (3%). 
La resistència a compressió als 7 dies, amb provetes fabricades amb el motllo i compactació del Próctor 
Modificat serà superior a trenta-cinc quilograms per centímetre quadrat (< 35 kg/cm2)). 
S’exigirà en tota la zona d’obres, fins i tot a punts singulars com ara vora pous o embornals, una densitat 
superior al noranta-set per cent (97%) de la màxima densitat obtinguda a l’Assaig Próctor Modificat de la 
barreja amb ciment. 
El reg asfàltic de guarit de la grava-ciment s’aplicarà abans de passades dotze hores des de la seva 
compactació. 
 
Mesurament i abonament 
Es mesurarà i abonarà als preus definits al pressupost del projecte. S’entendrà que els preus comprenen el 
subministrament i transport del material, així com la preparació, refinament i compactació de la superfície de la 
subbase per a la seva acceptació, i tots els materials i operacions necessàries per al correcte acabat de la 
unitat d’obra. 
 
5.3. Regs d’Imprimació 
Es defineix com a reg d’imprimació l’aplicació d’un lligant bituminós sobre una capa no bituminosa, prèviament 
a l’estesa sobre aquesta d’una capa bituminosa. La seva execució inclou les operacions següents:  
Preparació de la superfície existent 
Aplicació del lligant bituminós 
 
Llevat justificació en contrari, el lligant bituminós a emprar serà del tipus ECR-0 amb una dosificació de lligant 
1,5 Kg/m² 
 
Els àrids, dosificacions de materials, l’equip necessari per a l’execució de les obres, i aquestes acompliran les 
especificacions del PG-3. 
 

TIPUS DE 
TOT-Ú 
ARTIFICIAL(*
) 

ABERTURA DEL TAMÍS UNE-EN 933-2 (mm) 

40 25 20 8 4 2 0,500 0,250 0,063 

ZA25 100 75-
100 65-90 40-63 26-45 15-32 7-21 4-16 0-9 

ZA20 - 100 75-
100 45-73 31-54 20-40 9-24 5-18 0-9 

ZAD20 - 100 65-
100 30-58 14-37 0-15 0-6 0-4 0-2 



Mesurament i abonament 
El reg d’imprimació restarà inclòs dins del preu de l’aglomerat asfàltic si el projecte no diu el contrari. 
 
5.4. Regs Adherència 
Es defineix com a reg d’adherència l’aplicació d’un lligant bituminós sobre una capa bituminosa, prèviament a 
l’estesa sobre aquesta d’una altra capa bituminosa. La seva execució inclou les operacions següents:  
Preparació de la superfície existent 
Aplicació del lligant bituminós 
 
Llevat justificació en contrari, el lligant bituminós a emprar serà del tipus ECR-1 amb una dosificació de lligant 
0,5 Kg/m² 
 
Els àrids, dosificacions de materials, l’equip necessari per a l’execució de les obres, i aquestes acompliran les 
especificacions del PG-3. 
 
Mesurament i abonament 
El reg d’adherència restarà inclòs dins del preu de l’aglomerat asfàltic si el projecte no diu el contrari. 
 
5.5. Bases asfàltiques 
Els paviments asfàltics poden ser paviments de barreja asfàltica en calent, paviments de barreja asfàltica en 
fred, o tractaments asfàltics superficials. El paviment més usual en calçades és de barreja asfàltica en calent.  
 
Paviments asfàltics en calent 
Abans de procedir a l’estesa  de la capa del ferm immediatament superior a la capa de base, es comprovarà, 
amb especial atenció, la qualitat dels treballs de repassada i compactació de l’esmentada capa de base i 
s’executaran els assaigs necessaris. 
 
Els aglomerats asfàltics en calent seran aprovats per al seu ús per l’Enginyer Director i en la seva qualitat, 
característiques i condicions s’ajustaran a la “ Instrucción de la Dirección General de Carreteras sobre 
secciones de firmes, la Norma 6.1 IC de ferms flexibles i el PG-3 ( article 542). 
 
El gruix de les capes vindrà definit en el projecte, i si fós necessari, s’acordarà amb la Direcció d’obra d’acord 
amb la taula següent: 
 

 
 
Condicions mínimes d’acceptació 
Lligants bituminosos: Podran ser del tipus B 40/50, B 60/70, B 80/100. 
 
Granulometria dels àrids: L’àrid gros procedirà d’instal·lació d’esmicolament. La porció retinguda al tamís 5 
UNE contindrà com a mínim un 75% en pes d’elements amb dues o més cares de fractura. La granulometria 
dels àrids es trobarà compresa entre les del següents quadre, segons el tipus de barreja que es tracti. 
 
El coeficient de desgast de Los Angeles serà inferior a 30. Per a vials de gran capacitat on es prevegin altes 
velocitats s’exigirà un coeficient de poliment accelerat superior a quaranta (0,40) (únicament a capa de 
rodadura). L’índex de partícules planes serà inferior a trenta (< 30) (únicament vials amb gran capacitat i 
trànsit pesant). 
 
Les condicions d’adhesivitat i característiques del filler compliran les condicions obligatòries per a construcció 
de carreteres (PG3). 
 
La barreja d’àrids en fred tindrà un equivalent de sorra inferior a trenta (>30). 
 
Pel que fa a l’obtenció de la fórmula de treball, instal·lació de fabricació, equip d’execució i proves de l’Assaig 
Marshall, es compliran totes les condicions exigides per a construcció de carreteres (PG3). 
 
Durant la posada en obra temperatura de la barreja en sortir del barrejador no serà superior a cent vuitanta 
graus (> 180º). 
 
Criteris de projecte de mescles pel mètode marshall (NLT-159/86) 
 



Mesurament i abonament de les obres 
S’abonarà per tonelades realment col·locades, mesurades a partir dels perfils teòrics i les densitats realment 
obtingudes a obra. Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, s’entendrà que el preu inclou, a més, 
la preparació de la superfície de la capa de base, els regs d’imprimació i adherència, i totes les operacions i 
materials i maquinària necessaris per al correcte acabament de la unitat d’obra. 
 
Microaglomerat en calent 
El microaglomerat en calent és la combinació d’àrids fins i un lligant bituminós, essent necessari escalfar 
prèviament els àrids i el lligant. La barreja s’estendrà i compactarà a temperatura superior a la de l’ambient, en 
capes de gruix entre 10 i 500 mm. 
 
Condicions mínimes d’acceptació 
Les característiques i condicions s’ajustaran a l’article 513 del PG-3 
 
Lligants bituminosos: podran ser del tipus B 40/50 o B 60/70 
Granulometria dels àrids: l’àrid procedirà d’instal·lació d’esmicolament. Contindrà com a mínim un 90% en pes 
d’elements amb dues o més cares de fractura.  
El coeficient de desgast de Los Angeles serà inferior a vint-i-cinc (< 25). El coeficient de poliment accelerat de 
l’àrid serà superior a quaranta-cinc centèsimes (> 45). L’índex de partícules planes serà inferior a vint-i-cinc (< 
25). 
Es considera que l’adhesivitat serà suficient quan la superfície coberta sigui superior al 95% de l’àrid gros 
(NLT-166/76) i superior a quatre (> 4) segons NLT-355/74 per a l’àrid fi. 
La barreja d’àrids en fred tindrà un equivalent de sorra superior a quaranta-cinc (> 50), segons la norma NLT-
113/72. 
Pel que fa a l’obtenció de la fórmula de treball, instal·lació de fabricació, equip d’execució i proves d’assaig 
Marshall, es compliran totes les condicions exigides per a construcció de carreteres (PG4). S’assenyalaran les 
temperatures màximes i mínimes de l’escalfament previ a la sortida de la barrejadora, així com les 
temperatures mínimes a la descàrrega del transport i de l’inici de la compactació. 
El coeficient de desgast de l’àrid gros mesurat segons l’assaig de Los Angeles serà inferior a trenta-cinc (< 
35). 
 
Coloració: 
Al microaglomerat se li podrà donar color amb producte tipus “bayferrox” o similar i color a escollir per la 
direcció d’obra. 
 
Mesurament i abonament 
S’abonarà per Tn realment col·locats, al gruix especificat en projecte. Si el pressupost del projecte no 
especifica una altra cosa, s’entendrà que el preu inclou la preparació de la superfície de la capa de base, els 
regs d’imprimació, adherència i color, si s’escau, i totes les operacions, materials i maquinària necessaris per 
al correcte acabament de les unitat d’obra. 
 
Mescles asfàltiques en fred 
Pel que fa als àrids, compliran totes les especificacions relacionades per als paviments asfàltics en calent. Per 
a la resta de materials i condicions d’execució es complirà la norma de carretera (PG3). Es mesuraran i 
abonaran d’igual manera que les mescles en calent (Tn). 
 
5.6. Paviments de formigó 
Els paviments de formigó són lloses de gruix superior a quinze centímetres (>0,15 m) i inferior a vint-i-cinc 
centímetres (<0,25 m); es construiran “in situ” mitjançant estesa del formigó i execució de juntes de dilatació i/o 
contracció. 
 

Per a l’execució dels paviments de formigó es compliran les especificacions que determina el PG-3 en l’article 
550 
 
Condicions mínimes d’acceptació 
Resistència característica. Als paviments de formigó, amb motiu de l’assaig a flexo-tracció, s’ajusta a més a la 
forma de treball de les lloses, es mesurarà la resistència a flexo-tracció. En qualsevol cas, la resistència a 
flexo-tracció a vint-i-vuit dies serà superior a trenta-cinc quilograms per centímetre quadrat (HM-35).  
 
La relació en pes aigua-ciment no serà superior a 0,46. 
 
La consistència del formigó serà entre plàstica i tova. No s’admetrà formigó amb assentaments del con 
d’Abrams inferiors a cinc centímetres (5 cm) ni superiors a vuit centímetres (8 cm). 
 
A fi d’obtenir resistència suficient al desgast s’exigirà que, com a mínim, un trenta per cent (30%) en pes de la 
sorra sigui de tipus silici. 
 
La corba granulomètrica de l’àrid fi estarà compresa entre els límits del quadre següent: 
 

Obertura dels tamissos UNE-EN 933-2 (mm) 
4 2 1 0,500 0,250 0,125 0,063 
81-
100 58-85 39-68 21-46 7-22 1-8 0-4 

 
 
L’àrid ha de presentar un equivalent de partícules silícies no serà inferior al trenta per cent (> 30%). 
 
Es compliran també tots condicionants relacionats a la normativa oficial per a la recepció de formigons d’obres 
de fàbrica i estructures d’edificació. 
 
Las Barres per a paviment continu de formigó armat seran d’acer B500 S o B500 SD i hauran de complir les 
exigències de l’articles 240 del PG-3. 
 
Les juntes podran ser de construcció o dilatació o contracció. La distància entre juntes serà inferior a vint 
vegades el gruix. En el cas de lloses rectangulars la relació entre longituds serà inferior a 2:1. Tampoc es 
podran disposar angles interiors de les lloses inferiors a seixanta graus (60º). Els elements singulars de 
calçada (pous i embornals) es faran coincidir sempre amb una junta. 
 
Serà obligatòria la realització d’un tram de paviment de prova que permeti comprovar les principals 
característiques del paviment (color, textura, resistència, condicions de guarit, possible necessitat d’emprar 
additius, juntes, acabat superficial, etc.). 
 
Si la junta és serrada, s’efectuarà l’operació de serrat entre sis i vint-i-quatre hores després de col·locat el 
formigó en obra. La profunditat del serrat estarà compresa entre 1/4 i 1/3 del gruix de la llosa. 
 
Mesurament i abonament 
Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, els paviments de formigó es mesuraran i abonaran 
per metres quadrats realment col·locats, mesurats sobre perfil teòric. S’entendrà que el preu unitari inclou la 
preparació de la superfície de base, la fabricació i col·locació del formigó, l’execució de les juntes, guarit, 
acabats superficials i tots els materials i operacions necessàries per al correcte acabat de la unitat d’obra. 
 



5.7. Paviments de peces de formigó 
Les peces de formigó per a pavimentació són  blocs prefabricats de formes, dimensions i gruix, color i 
disposició definides al projecte, que després de col·locats en obra formaran el paviment (llambordes, lloses, 
panot,etc). 
 
Condicions mínimes d’acceptació 
La coloració, la forma, dimensions i trama de disposició serà la definida específicament als plànols del 
projecte. 
 
Toleràncies de dimensions 
Les partides de peces amb desviament superior a les toleràncies especificades seran rebutjades. 
tolerància màxima de mides en planta............± 2 mm 
tolerància màxima de gruix..............................±3 mm 
 
Resistència 
La resistència característica a compressió del formigó del prefabricat a vint-i-vuit dies serà superior a quaranta 
newtons per mil·límetre quadrat (> 40 N/mm2) (Proveta cúbica de 8x8x8 cm UNE 7015).  
El desgast segons norma UNE 7015, amb carborundum i per a un recorregut de 1.000 m, serà inferior a dos 
mil·límetres (> 2 mm).  
Aguantaran vint cicles de congelació sense presentar esquerdes ni cap alteració visible. 
 
En el cas de l’assentament de la llamborda, aquest serà sobre llit de sorra, ull de perdiu o morter en funció del 
cas de 3 a 5 cm de gruix, perfectament anivellada i sobre una base prèvia de formigó. 
El contingut d’argiles i matèria orgànica de la sorra serà inferior al 3%. El contingut de fins de la sorra serà molt 
reduït. La corba granulomètrica es trobarà entre les del quadre següent: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les llambordes s’uniran per compactació i vibració d’una capa de sorra de segellat, si el projecte no indica una 
altra cosa. En alguns casos es podrà afegir ciment en sec a la sorra amb una proporció de 1:5 per evitar 
l’erosió de les juntes. 
 
La sorra de segellat no contindrà partícules superiors a 1,25 mm, es trobarà seca en el moment de l’execució i 
contindrà un màxim del 10% en pes de material fi que  passi pel tamís de 0,08 mm. 
 
El gruix de la junta entre llambordes no serà superior a tres mil·límetres (< 3 mm). 
 
En el cas de les lloses, l’assentament es farà sobre una base de morter pastat in situ de entre 2 i 4 cm de gruix 
i amb una relació mínima ciment:sorra de 1:4, sobre una base prèvia de formigó. 
 
Tolerància del paviment acabat. Totes les llambordes o lloses hauran de quedar perfectament anivellades, de 
manera que la comprovació amb regla de tres metres no acusi diferències superiors a un centímetre. 

 
Mesurament i abonament 
Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, els paviments de formigó es mesuraran i abonaran 
per metres quadrats de paviment correctament acabat. El preu unitari inclourà, a més, el subministrament, el 
transport i la col·locació, la preparació de la superfície de base, el llit de sorra o formigó, el segellat i tots els 
materials i operacions necessàries per al correcte acabat de la unitat d’obra. 
 
5.8. Paviments lleugers per a vianants o trànsit restringit 
Normalment, aquests tipus de paviments corresponen a zones de vorera, passeig i vials de trànsit restringit 
que disposen d’una única superfície per a trànsit mixt (vials sense vorera). 
 
Aquests tipus de paviments, que normalment s’acabaran a la fase d’urbanització secundària del sector 
(després de la construcció dels espais parcel·lats) poden ser de tipus molt variat, segons els disseny urbà. Ens 
referim als següents tipus de paviment: 
 
Paviments de sauló 
El sauló és sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació. 
 
Durant l’extracció s’ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o d’altres materials estranys. 
 
La fracció que passa pel tamís 0,080 UNE ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que passa pel tamís 0,40 
UNE. 
 
La composició granulomètrica ha de ser l’adequada al seu ús i la que es defineix a la partida d’obra en què 
intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF. 
 
Coeficient desgast Los Angeles (NLT-149/72)................ < 50 
Índex CBR (NLT-111)...................................................... < 20 
 
El contingut en matèria orgànica serà nul. 
 
El subministrament i l’emmagatzematge es faran de manera que no s’alterin les seves condicions. 
 
Els paviments de sauló poden portar estabilitzants, que seran del tipus que especifiqui el pressupost del 
projecte o la direcció de l’obra. 
 
Paviments de tractament superficial amb acabat superficial de sorra silícia 
Es construiran sempre sobre una base de tot-u artificial sense fins o de macadam i es complirà tot el que 
s’especifica a la normativa oficial PG3 (art. 502).  
Pel que fa al tractament superficial es complirà també tot el que s’especifica al PG3 (532). 
 
Pel que fa a la capa de sorra d’acabat serà preceptivament de naturalesa silícia. El seu gruix sense compactar 
serà com a mínim d’un centímetre (1 cm) i, en qualsevol cas, serà suficient per a tapar després de compactar 
el color negre de l’asfalt. La coloració de la sorra serà la definida al projecte i tindrà un equivalent superior a 
seixanta (EQA > 60 ). 
 
Paviments de pedra natural (lloses, llambordes) 
La pedra haurà de ser homogènia, de gra fi uniforme i de textura compacta. No presentarà esquerdes, nòduls, 
zones metereoritzades ni cap tipus de defecte visible.  
 

 mm %que passa 
 4,76   5-100 
 2,38 80-100 
 1,19 50-85 
 0,595 25-60 
 0,297 10-30 
 0,149   5-15 
 0,074   0-10 



Pel que fa a les condicions de qualitat de pedra, s’exigirà densitat superior a 2.500 kg/m3,, resistència a 
compressió superior a 1.300 kg/cm2, coeficient de desgast inferior a tretze centèsimes de centímetre (0,13 m) 
i haurà de resistir vint cicles de congelació sense presentar cap alteració visible (normes UNE 7067, UNE 
7068, UNE 7069 i 7070). 
 
Paviments de rajols hidràulics 
Els paviments de llosetes premsades per a voreres, passeigs o espais de vianants, es construiran sempre 
sobre un llit de formigó de resistència característica mínima de cent cinquanta quilograms per centímetre 
quadrat (H-150) o superior, si així ho especifica el  
 
projecte. El llit de formigó s’assentarà sempre sobre una esplanada de sòls adequats o seleccionats, sempre 
que al projecte no es defineixi capa de subbase i base.  
Les llosetes tindran una resistència al ròssec amb carborundum i per a un recorregut de 1.000 m, inferior a dos 
mil·límetres (< 2 mm) (UNE 7015). 
 
 
Mesurament i abonament 
Els paviments lleugers per a vianants o trànsit restringit, amb l’excepció del sauló i del macadam, s’abonaran 
per m2 realment col·locats, segons el gruix especificat al projecte. El paviment de sauló i el macadam es 
mesurarà i abonarà per m3 realment col·locats. Si el pressupost del projecte no diu altra cosa, s’entendrà que 
el preu inclou la preparació de la superfície de la capa de base i totes les operacions i materials necessaris per 
al correcte acabament de la unitat d’obra. 
 
5.9. Paviment de Formigó Blindat . 
DEFINICIÓ 
Paviment de formigó blindat amb peces de granit gris. Les peces de granit, col·locades manualment de 
manera que quedin embegudes dins el formigó HA-25/B/10/IIA de 14 cm de gruix, seran de pedra natural 
granítica de color gris amb  una cara asserrada, una cara flamejada i 4 cares irregulars a tall de cisalla de dues 
dimensions diferents : la primera de 10-12 x 4-6 cm i la segona de 4-6 x 4-6 cm, ambdues de 10 cm de gruix i 
distribuïdes al 50 % fet que comporta una distribució en superfície aproximada de 2/3 i 1/3 respectivament. 
Inclou el corresponent rejuntat amb morter, acolorit en massa si s’escau, i neteja de la superfície. El rejuntat es 
deixarà enfonsat 5 mm respecte l’acabat final de la peça. 
Inclou els corresponents junts de treball i junts de dilatació. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS 
El paviment ha de formar una superfície plana i uniforme, ajustada a les alineacions i rasants indicades en el 
projecte o per la Direcció Facultativa. 
Les peces de granit s’han de col·locar de forma que la cara asserrada i flamejada conformi la superfície 
definitiva del nou paviment. 
La col·locació irregular de les peces de granit mantindrà uniformitat en la seva separació. 
Toleràncies : 
separació entre peces de granit.....................de 0,5 a 2 cm. 
planor ± 0,3 cm en regle de 2 m. 
replanteig longitudinal i transversal de la superfície de treball ... ± 15 mm. 
alineació del junt d’acer ± 3 mm en regle de 3 m. 
 
2 – CONDICIONS  D’EXECUCIÓ 
SOLERA DE FORMIGÓ 
El formigó no es podrà estendre fins que es comprovi que la base compleix les especificacions que el Plec de 
Condicions particular contempla per a les bases de formigó. 
Pel que fa al formigó, cal que compleixi el que especifiqui la norma EHE “Instrucción de Hormigón Estructural”. 

 
JUNTS DE TREBALL 
En el cas de treballar amb formigó de planta els junts de treball seran cada 2m en sentit transversal, per tal de 
permetre la correcta col·locació de les peces de granit des d’ambdós costats longitudinalment fins a un màxim 
de 5 m en sentit longitudinal. El formigonat s’haurà d’executar en trams alternats creant entregues de llosa 
amb llosa, de llosa amb encofrat, o d’encofrat amb encofrat. 
Quan el projecte així ho indiqui,el junt de treball pot coincidir amb la posició d’un junt d’acer corten. 
El perfil d’acer corten simple tindrà un gruix de 8 mm i una alçada de 20 cm amb ancoratges a un costat com a 
mínim. 
 
JUNTS DE DILATACIÓ 
Els junts de dilatació es distribuiran segons projecte o a criteri de la Direcció Facultativa. 
Es col·locarà un doble perfil d’acer corten de 8mm de gruix i 20 cm d’alçada, amb ancoratges a un dels dos 
costats per tal que quedin embeguts en la llosa de formigó, amb una separació de 0,5 cm segellat segons les 
indicacions de projecte o de la Direcció Facultativa. 
 
EXECUCIÓ DEL FORMIGÓ BLINDAT 
L’execució del paviment s’ha de realitzar estenent una solera de formigó i, simultàniament, clavant 
manualment  les peces de granit gris en el formigó. 
Les peces de granit que “blinden” el formigó s’han de col.locar de forma manual i aleatòria seguint dues 
directrius ortogonals entre si establertes en relació als junts de paviment determinats al projecte. 
Les peces de granit han de quedar parcialment embegudes al formigó amb una profunditat mínima 
d’encastament de 6 cm, deixant la cara plana asserrada i flamejada conformant la superfície. L’espai entre 
peces que no quedi embegut en el formigó s´haurà de rejuntar amb morter. 
Caldrà procurar que l’acabat es mantingui el més net possible. 
El temps d’espera entre l’estesa del formigó i la col·locació de les peces de granit dependrà de les condicions 
climatològiques en el moment de l’execució i de la utilització de formigó pastat “in situ“ , amb un con d’Abrams 
entre 6-9 cm o formigó de planta amb la mateixa consistència. En aquest darrer cas pot resultar òptima la 
utilització d’algun tipus d’additiu retardant amb l’autorització de la Direcció Facultativa. 
En cas que la col·locació de les peces no contempli aquestes especificacions, la Direcció Facultativa podrà 
exigir la seva demolició i restitució. 
 
COMPROVACIÓ VISUAL DE LA CORRECTA EXECUCIÓ 
Un sistema adequat per a la comprovació de la correcta execució del paviment, és observar que un cop acabat 
el procés de col.locació i reglejat de les peces el formigó que agafa a les juntes està ben recobert amb la seva 
pròpia vorada i per tant no queda l’àrid del formigó vist. 
 
REJUNTAT DE LES PECES 
Una vegada les peces de granit quedin ben subjectes dins el formigó caldrà procedir al rejuntat amb morter. 
Aquest es realitzarà procurant embrutar les peces el mínim possible. Tanmateix el morter haurà de quedar, 
aproximadament, uns 5 mm per sota del nivell d’acabat definit per la peça de granit. 
 
COLORANT 
En cas d´haver-se d’utilitzar colorant s’utilitzarà el colorant de color negre 330 model de la casa Bayferrox 
Hobby Color o similar. 
La seva dosificació serà de 800 grams de colorant per cada 0,1 m3 de morter el que significa realitzar10 m2 de 
superfície per cada 800 grams de colorant. 
 
NETEJA DE LA SUPERFÍCIE 
La superfície de la cara superior del granit col·locat, caldrà que quedi neta de formigó o morter. La Direcció 
Facultativa podrà exigir que es completi la neteja pel mitjà que es cregui adequat. 
 



VARIABLES 
En cas que el contractista proposi un procés d’execució diferent, caldrà que sigui aprovat de forma explícita 
per la Direcció Facultativa. 
Per mantenir una treballabilitat òptima en el formigó provinent de planta es podrà utilitzar un retardant segons 
indicacions de la Direcció Facultativa. 
S’han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5º C. 
La superfície executada no s’ha de trepitjar fins que hagi transcorregut : 
per al trànsit de vianants, 24 h a l’estiu i 48 hores a l’hivern. 
per al trànsit rodat, 15 dies a l’estiu i 21 dies a l’hivern. 
 
3 – UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT. 
M2 de superfície segons amidaments. 
 
4 – NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI. 
EHE “Instrucción de Hormigón Estructural”. 
 
7. SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓ 
La senyalització del sector a urbanitzar comprèn les marques vials o senyalització horitzontal i els senyals de 
circulació o senyalització vertical, tot d’acord amb els plànols del projecte. Tant pel que fa als materials com a 
l’execució de les obres es compliran en tot moment les normes de trànsit vigents (Codi de Circulació), les 
normatives de carreteres a les zones d’accessos i la normativa pròpia municipal. Les condicions mínimes de 
qualitat seran les fixades a la normativa oficial de carreteres (PG3). Pel que fa a la senyalització vertical es 
complirà tot el que defineix la monografia de l’Institut Català del Sòl per al desenvolupament del transport 
(Normes de Senyalització vertical urbana). 
 

6. Senyalització horitzontal o marques vials 
S’entén per marques vials aquelles línies, paraules, números i símbols sobre el paviment o vorades, realitzats 
amb pintura, termoplàstics en calent o fred i cintes prefabricades, que serveixen per regular el trànsit de 
vehicles i vianants. 
 
Cal que compleixin els següents requisits: 
visibilitat diürna i nocturna 
resistència al lliscament 
resistència a la deterioració 
 
Les marques vials compliran amb el que s’estableix a la Norma 8.2-IC “Marques vials”, de març de 1987 (BOE 
29.09.87), i al Plec de condicions de la senyalització horitzontal de carreteres sobre paviments flexibles 
redactat per CEDEX (octubre de 1990). 
 
També compliran les prescripcions tècniques obligatòries que s’indiquen a continuació: 
el valor del coeficient W1 a què es refereix l’article 278.5.3. del PG3 no serà inferior a 7. Igualment, cap dels 
assaigs del grup b) de l’article 278.5.1.2, podrà treure una qualificació nul·la. 
El valor inicial de retroreflexió, mesurada entre 48 i 96 hores després de l’aplicació de la pintura, serà com a 
mínim de 300 milicandeles per lux i metre quadrat. 
El valor de la retroreflexió als 6 mesos de l’aplicació serà com a mínim de 160 milicandeles per lux i metre 
quadrat. 
El grau de deteriorament de les marques vials, mesurat als 6 mesos de l’aplicació, no serà superior al 30%. 
 
De qualsevol obra de marques de vials, a petició del director de l’obra, s’enviarà als Laboratoris Oficials per a 
la seva identificació, un envàs de pintura original i un sac de microesferes de vidre i es deixarà un altre envàs, 

com a mínim, de cada material, sota la custòdia del director, a fi de poder realitzar assaigs de contrast en cas 
de dubte. 
 
Quan s’hagi de repintar, cal tenir en compte que el nombre de capes no pot ser superior a 5. Si aquest fos el 
cas, caldrà eliminar la pintura existent. 
 
Mesurament i abonament 
Les marques vials reflexives de fins a 15 cm d’amplada, es mesuraran per metre lineal (ml) realment pintat en 
obra. 
La resta de marques vials reflexives, així com zebrejats, illetes, fletxes, paraules: “CEDIU EL PAS”, “STOP”, es 
mesuraran i abonaran per metres quadrats (m2) de superfície realment executats en obra. 
 
Els preus corresponents que Figuren en al quadre de preus, inclouen la pintura reflexiva, premarcatge, 
maquinària i tota la mà d’obra necessària per a la seva execució. 
 
6.1. Senyalització vertical 
La senyalització vertical són plaques, degudament sustentades, que adverteixen, regulen i informen l’usuari 
respecte a la circulació o l’itinerari. 
 
Seran de xapa blanca d’acer galvanitzat d’1,8 mm de gruix amb una tolerància de  0,2 mm o de qualsevol 
altre material admès per la normativa vigent. 
 
Les plaques tindran la forma, dimensions, colors i símbols indicats al projecte i d’acord amb les prescripcions 
de la normativa vigent. 
 
Segons que sigui la seva forma i dimensions les anomenarem: 
senyals (triangulars, circulars, quadrats, rectangulars i octogonals de 0,60 a 1,35 cm) 
cartells senyalitzadors 
cartells informadors 
 
Els suports i cimentacions seran els adequats per a cada tipus, i compliran la normativa vigent i tot allò que 
estigui grafiat als plànols. 
 
Mesurament i abonament 
Els senyals s’abonaran per unitat (ut) segons el seu tipus, col·locat en obra, fins i tot pals, suports i execució 
completa de la cimentació. 
 
Els cartells s’abonaran m2, col·locats en obra. Aquest preu inclou la part proporcional d’elements auxiliars de 
fixació, sustentació i fonamentació. 
 
6.2. Elements d’abalisament i defensa 
Els elements d’abalisament i defensa són aquells que serveixen per reforçar el seguiment de les vies de 
circulació i facilitar la percepció d’aquests límits, tant als conductors com als vianants. 
 
Aquests elements poden ser horitzontals (biondes, baranes...) o verticals (pilones). 
 
Cal fer-los servir tal com es defineix a la Norma de Carreteres 8.3-IC del MOPTMA. 
 
Mesurament i abonament 
Els elements horitzontals es mesuraran per metre lineal, i els verticals per unitat, col·locats en obra segons els 
plànols de detall o, en cas que faltessin, seguin el criteri de la direcció d’obra. 



 
El preu inclourà el subministrament i col·locació, fonamentació (inclosa l’excavació), suports, ancoratges, 
pintures i tots aquells materials, maquinària, manipulacions i acabats que calguin per a deixar la unitat 
totalment acabada. 
 
6.3. Semaforització 
La semaforització d’una cruïlla comporta la realització de l’obra civil per a la canalització de la xarxa, l’estesa i 
connexió de cables, la col·locació de les columnes i bàculs amb els corresponents semàfors i els armaris i 
equips de comandament per a regular amb seguretat el trànsit de vehicles i el pas dels vianants. 
 
Tots els materials i elements compliran la normativa vigent i s’ajustaràn a les especificacions de l’Ajuntament 
de Manresa 
 
Canalitzacions 
L’excavació i terraplenat de les rases complirà tot el que s’especifica a l’apartat  relatiu a rebliment de rases. 
La fondària de les rases serà d’1 m sota calçada i 0,70 m sota vorera, amb una amplada de 0,40 m. 
 
Els tubs de 110 de PE aniran sobre un llit de sorra o dins d’un dau de formigó H-20, quan la canalització sigui 
sota calçada, en aquest cas es col·locaran 3 tubs registrables des de les arquetes (60 x 60 m), situades a 
ambdós extrems. 
 
Mesurament i abonament 
Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa, les canalitzacions es mesuraran i 
abonaran per metres lineals, incloent l’excavació, el rebliment, la sorra, el formigó, els tubs de PVC i el 
mandrinat, així com tots els elements i materials necessaris per a deixar la unitat d’obra totalment acabada. 
 
Les arquetes es mesuraran i abonaran per unitat, entenent-se que el preu inclou l’excavació, l’obra civil, el 
subministrament, transport i col·locació de l’arqueta, si és prefabricada; el marc i la tapa. 
 
Columnes i bàculs 
Seran de xapa d’acer de 4 mm de gruix galvanitzada en calent, de secció troncocònica amb pletina i cartel·les 
a la base i amb perns d’ancoratge al basament de formigó H-20 de 40x50x60 cm (mínim) amb tub i colze de 
90º de PVC empotrat. Tindran una porta de registre a la part inferior amb frontisses i pany a través de la qual 
s’accedirà a la caixa per a embornaments. 
 
Mesurament i abonament 
Les columnes i bàculs es mesuraran i abonaran per unitat totalment instal·lada. El preu unitari inclou el 
subministrament i col·locació, així com l’excavació, formigó i tubs de PVC del basament i tota la resta de 
materials i operacions necessàries per a un correcte acabat. 
 
Semàfors 
Estaran formats per mòduls de policarbonat totalment estancs a la pols i a la pluja i estaran dotats de viseres 
per evitar que la incidència de la llum solar produeixi imatges errònies. 
 
El sistema òptic estarà format per: reflectors d’alumini anoditzat i pulimentat; porta-làmpades de material 
resistent al calor, ajustable i amb un sistema de subjecció antivibratori; lents de vidre o policarbonat amb la 
cara exterior llisa i polida i la interior amb ranurat prismàtic; els seus colors compliran la norma UNE 6163. 
 
Mesurament i abonament 
Els semàfors es mesuraran i abonaran per unitat totalment instal·lada. El preu inclourà el subministrament, 
col·locació i connexió dels semàfors, els suports, baixants i tots els materials i operacions necessàries per a 
una perfecta instal·lació. 

 
Conductors 
Seran del tipus mànega negra, 0,6/1 KV en les seccions assenyalades en cada cas. Estaran formats en tot 
moment per fil de coure electrilític aïllat, mitjançant aleació especial de policlorur de vinil i fàrcil per donar-li 
forma cilíndrica mitjançant goma vulcanitzada. 
 
La coberta exterior serà de policlorur de vinil de color negre per a tenir una resistència més elevada a grasses, 
dissolvents i elements externs, i no deixar passar els raigs ultraviolats. 
 
Les seccions a utilitzar compliran les seccions mínimes següents: 
De placa de borns fins a làmpada: 1,5 mm2 
Instal·lació línia aèria de distribució: 2,5 mm2 
Línia instal·lada sota terra: 6 mm2 per a l’enllumenat públic i 1,5 mm2  per a les instal·lacions semafòriques. 
 
La protecció contra contactes directes queda garantida per l’ús de components elèctrics inaccessibles i cable 
de 1000 V de doble aïllament. Per la protecció davant de contactes indirectes s’instal·larà una piqueta 
individual per cada suport. Així mateix, s’instal·larà cable nu de coure, de 35 mm enterrat, que enllaçarà totes 
les piquetes. Les unions es faran amb grapes, provistes de dispositius no afluixables. 
 
En les instal·lacions semafòriques només es realitzaran empalmes en les regletes dels semàfors, dels equips 
de control o en les caixes d’embornament ubicades dins de les portelles dels bàculs, a excepció dels cables de 
la xarxa de terra. 
 
Mesurament i abonament 
Els conductors es mesuraran i abonaran per metres lineals, incloent-hi el subministrament, estesa i connexió. 
 
Armaris i quadres elèctrics 
Els armaris seran de doble capa d’acer galvanitzat, estancs, ancorats a una base formigó H-150, els de grans 
dimensions, i amb suport o columna de 80 cm d’alçària, els petits, i amb porta amb pany. 
 
Dins dels armaris s’instal·laran els quadres de comandament i protecció, que constaran de caixa general de 
protecció, connexió, mòdul i comptador Activa doble tarifa, rellotge doble tarifa, ICP tetrapolar i circuit de 
protecció de sortida amb diferencial, magnetotèrmic i regleta de connexió. 
 
Mesurament i abonament 
Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa, es mesuraran i abonaran per unitat 
totalment instal·lada. Al preu de l’armari s’inclourà el subministrament, col·locació, basament i ancoratges, i al 
del quadre tots els elements, materials i operacions necessàries, inclòs el cable de connexió i el regulador, per 
deixar la instal·lació totalment acabada 
 
La forma, la dimensió i els colors s’han d’ajustar a les característiques que estableix el Catàleg oficial de 
senyals de circulació del Ministeri d’Obres Públiques i Transports, els quals figuren com a annex al Reglament 
general de circulació aprovat pel Reial decret 13/1992, de 17 de gener (BOE de 31.12.1992) 
 
Totes les plaques han de tenir un reforç perimetral de 25mm de gruix, que ha d’estar format per la mateixa 
xapa del senyal doblegada en angle recte. Es toleren variacions de 2.5mm de més o de menys. 
 
Els cartells informatius han de tenir una resistència igual o similar a la de la senyalització de regulació. Els 
cartells han d’ésser en fons groc i lletra negra tipus Helevetica Narrow Bold, o bé, Helvetica Neue 65 Medium, 
aplicant-hi una condensació del 20%. L’alçaria dels caràcters pot variar de 6 a 10 cm segons la magnitud del 
text, en cas que el cartell contingui senyals, aquestes hauran de mantenir aproximadament les dimensions 
reglamentàries. 



 
La senyalització horitzontal d’obres s’ajustarà a la instrucció de carreteres 8.2 i 8.3 de marques vials i obres 
respectivament. 
 
6.4. Senyalització informativa d’obres 
Característiques tècniques 
Dimensions 
circulars de 600 mm de diàmetre 
triangulars de 700 mm de costat 
quadrades de 600 mm de costat 
rectangulars de 600x900 mm 
cartells informatius  
cartell croquis: 1500 x 1500 mm, o superfície similar.  

                                        
cartell informatiu: 1300 x 900 mm 
 
 
Reflectància 
Els senyals han de ser de nivell I o nivell II, amb les característiques generals i cloromètriques que especifica 
la norma UNE 135330 i les característiques fotomètriques de la UNE 135330 
 
Col·locació 
Els senyals i cartells es col·locaran en suports de 80x40 cm o bé en elements existents a una alçada a la part 
inferior de 210 cm mínima. 
La senyalització de tancament de carrer es col·locarà en tanques, tallant el carril de circulació. Cal tenir en 
compte que aquesta senyalització s’ha de reforçar amb elements lluminosos TL2. 
 
Adequació a l’estat de l’obra 
La senyalització prevista no comporta que, en el seu cas, hagi d’ésser adaptada a l’estat real o necessitats 
emergents de l’obra, de forma que s’hagin d’incorporar o suprimir la senyalització corresponent. 
 

7. Mobiliari urbà i jocs infantils 
7.1. Elements de Fusta 
Tots els elements de fusta col·locats a l’obra han de provenir de boscos gestionats de forma sostenible 
(ecològicament, socialment i econòmica). 
Per tant, tots els elements abans esmentats han de disposar del Certificat Forestal FSC, que són les sigles del 
Consell d’Administració Forestal. 
En cas que no fos possible aquesta certificació, s’haurà de justificar de manera pertinent. 
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1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

1.1. Identificació de les obres
El  projecte d’obra ordinària de millora i ampliació de la urbanització del carrer de l’Hospital, 
comprèn un àmbit que inclou el carrer de l’Hospital, des de la Plaça de l’Hospital fins a la Plaça 
de Cots i la cruïlla amb  carrer Sant Salvador. 

L’actuació comporta una millora substancial de la urbanització preexistent, mitjançant la 
conformació d’un vial en plataforma única, que doni prioritat al vianant per sobre del vehicle 
rodat, així com una renovació completa i ampliació de les xarxes de serveis. Els criteris 
d’urbanització, així mateix, pretenen dotar de caràcter propi a l’espai públic d’aquesta part 
històrica de la ciutat.

1.2. Objecte
El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la 
prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del 
Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la 
Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels 
compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es.

En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos 
inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per 
garantir la seguretat de les persones en l'execució de les obres en compliment del que 
determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h).

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a 
les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i 
humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de 
treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització 
funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, 
que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb 
antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració 
d’Obertura davant l’Autoritat Laboral.

En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present 
Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el 
contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que 
desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de 
condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas.

2. PROMOTOR - PROPIETARI

Promotor AJUNTAMENT DE MANRESA
NIF          P-0811200-E
Adreça                Pl Major 1,5 i 6
Població             MANRESA

3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Redactor E.S.S.  : ORIOL PUIG MARTÍ
Titulació/ns : Enginyer Tècnic d’Obres Públiques
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4. DADES DEL PROJECTE

Autor/s del projecte

Autor del projecte SÒNIA CANTACORPS CARMONA

Titulació/ns Arquitecta

4.1. Coordinador de Seguretat durant l'elaboració del projecte
Coordinador de S & S
designat pel promotor ORIOL PUIG MARTI
Titulació/ns Enginyer Tècnic d’Obres Públiques

4.2. Tipologia de l'obra
El  projecte d’obra ordinària de millora i ampliació de la urbanització del carrer de l’Hospital, 
comprèn un àmbit que inclou el carrer de l’Hospital, des de la Plaça de l’Hospital fins a la Plaça 
de Cots i la cruïlla amb  carrer Sant Salvador. 

Atès que està previst que perdi la funcionalitat de carrer convencional, l’ordenació plantejada 
elimina la diferenciació de calçades i voreres en el tram sud del carrer, definint una 
pavimentació sense diferències de nivell des del carrer de Sant Salvador fins a la Plaça de 
l’Hospital. El caràcter unitari del paviment s’assegura limitant el ventall de materials a tres 
materials del catàleg previst per als Ravals: paviment continu d’asfalt, rigola-tauló de formigó i 
paviment de peces prefabricades de formigó de color gris clar. 

L’ordenació proposada es caracteritza per la definició de diferents encintats de peces de rigola-
tauló de formigó 100x20x20 color gris clar, que actuen d’aiguafons de recollida de les aigües. 
Aquests encintats defineixen els àmbits de les peces de formigó prefabricat i de l’asfalt central.
.

4.3. Situació
Emplaçament     CARRER DE L’HOSPITAL DE MANRESA
Carrer,plaça CARRER DE L’HOSPITAL
Número              ENTRE PLAÇA HOSPITAL I PLAÇA COTS
Codi Postal 08242
Població             MANRESA

4.4. Comunicacions

Telèfon                938782351
Fax                      938782361
E – mail              oriol.puig@ajmanresa.cat

4.5. Subministrament i Serveis

Aigua                  ecalvo@aiguesmanresa.cat
Gas         svila@nedgia.es
Electricitat              Conexiones.edistribucion@enel.com
Sanejament variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com
Altres                  

4.6. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans 
d'evacuació
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Telèfons i adreces d’interès:
Emergències general ................................................................112
Bombers .................................................................................085/ 93 874 00 80
Policia Nacional ...................................................................... 091
Mossos d’Esquadra .................................................................088 / 93 875 98 00
Sistema Emergències Mèdiques Manresa ..................................93 872 56 44
Hospital General Sant Joan de Deu de Manresa..........................93 874 21 12

4.7. Pressupost d'execució material del projecte
El Pressupost d’Execució Material (PEM) per aquest projecte, exclosa la Seguretat i Salut 
complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 198.269,47 €. (Cent noranta-
vuit mil dos-cents seixanta-nou euros amb quaranta-set cèntims).

4.8. Termini d'execució
El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 5 mesos.

4.9. Mà d'obra prevista
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 10 persones.

4.10. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra
Tècnic topògraf
Cap de colla
Oficial 1a
Oficial 1a paleta
Oficial 1a ferrallista
Oficial 1a col.locador
OFICIAL 1A ELECTRICISTA
OFICIAL 1A LAMPISTA
Oficial 1a muntador
Oficial 1a d'obra pública
Oficial 1a jardiner
Ajudant ferrallista
AJUDANT D'ELECTRICISTA
AJUDANT DE LAMPISTA
Ajudant muntador
AJUDANT DE JARDINER
Manobre
Manobre especialista
Peó jardiner
OFICIAL 1ª ELECTRICISTA.
AJUDANT ELECTRICISTA.

4.11. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra
ABALISAMENT
CIMENTS
CIMENTS NATURALS
CLAUS
ELEMENTS SINGULARS DE REG
ENCOFRATS ESPECIALS 
FILFERROS
FORMIGÓ SEC EN SACS
FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA
FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR
GRAVES
GUALS DE GRANET
GUALS DE PECES ESPECIALS DE FORMIGÓ
LLAMBORDINS DE PEDRA NATURAL
LLATES
LLIGANTS HIDROCARBONATS
LLOSES DE GRANET
MALLES ELECTROSOLDADES
MAONS CERÀMICS
MATERIAL DE PREVENCIÓ I EQUIPS DE MESURA I DETECCIÓ
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MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES
MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ
MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS
MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE
MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS COL.LECTIVES
MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT
MATERIALS AUXILIARS PER A REIXATS METÀL.LICS
MATERIALS DE PREVENCIÓ PER A ÚS DE MAQUINÀRIA
MATERIALS PER A PROTECCIONS DE L'APARELL AUDITIU
MATERIALS PER A PROTECCIONS DE L'APARELL OCULAR
MATERIALS PER A PROTECCIONS DE L'APARELL RESPIRATORI
MATERIALS PER A PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS
MATERIALS PER A PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS
MATERIALS PER A PROTECCIONS DEL CAP
MATERIALS PER A PROTECCIONS DEL COS
MATERIALS PER A TANCAMENTS DE MALLA D'ACER
MESCLES BITUMINOSES EN CALENT
MÒDULS PREFABRICATS
MORTERS AMB ADDITIUS
NEUTRES
PANOTS
PAPERERES PER A PENJAR
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE FORMIGÓ
PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES
PECES RECTES DE PEDRA NATURAL PER A VORADES
PERSONAL ESPECIALITZAT
PILONES
PUNTALS
RECICLATS
ROBA DE TREBALL
SENYALS
SENYALS DE SEGURETAT LABORAL
SENYALS D'INFORMACIÓ I DIRECCIÓ
SENYALS PROVISIONALS
SORRES
TAULONS
TERRES
TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA
TOT-U
TUBS DE FORMIGÓ ARMAT AMB JUNT ELÀSTIC DE CAMPANA PER A 
CLAVEGUERES I COL.LECTORS
tubs de polietilè 

4.12. Maquinària prevista per a executar l'obra

CAMIO CISTELLA FINS 12M.
Compressor amb dos martells pneumàtics
Retroexcavadora amb martell trencador
Fresadora de paviment
Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida mitjana
Pala carregadora sobre erugues, de mida mitjana
Retroexcavadora petita
Retroexcavadora mitjana
Retroexcavadora gran
Retroexcavadora mitjana amb bivalva batilon
Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent
Motoanivelladora, de mida petita
Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t
Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t
Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t
Picó vibrant dúplex de 1300 kg
Picó vibrant amb placa de 60 cm
Camió per a transport de 7 t
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Camió per a transport de 12 t
Camió per a transport de 20 t
Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)
Camió cisterna de 8 m3
Camió grua
Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic
Grua autopropulsada de 20 t
Camió cisterna per a reg asfàltic
Formigonera de 165 l
Formigonera de 250 l
Estenedora per a paviments de mescla bituminosa
Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic
Escombradora autopropulsada
Màquina tallajunts
Martell trencador manual
Regle vibratori
màquina perforadora fins a D350mm
Equip de bombeig.
Motoserra

5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS

5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra
És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una 
acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la 
caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a 
muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat.

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls 
i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades 
canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb 
l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra.

La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que 
estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i 
comprovació de l’instal·lador.
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents:

Connexió de servei
- Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament.
- La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada.
- Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència).
- Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas 

de vehicles.

Quadre General
- Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de 

sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament 
la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA.

- Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en 
tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.).

- Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits 
independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots 
els conductors, inclòs el neutre).

- Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 ). A l’inici de l’obra es realitzarà una 
connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit 
després de realitzats els fonaments.

- Estarà protegida de la intempèrie.
- És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura.
- Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97).
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Conductors

- Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la 
seva impressió sobre el mateix aïllament.

- Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de 
les zones de pas de vehicles i / o persones.

- Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb 
regletes de connexió, retorciments i embetats.

Quadres secundaris
- Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser 

de doble aïllament.
- Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres.
- Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més 

convencional dels equips secundaris per planta és el següent:

1 Magnetotèrmic general de 4P 30 A.
1 Diferencial de 30 A 30 mA.
1 Magnetotèrmic 3P 20 mA.
4 Magnetotèrmics 2P 16 A.
1 Connexió de corrent 3P + T 25 A.
1 Connexió de corrent 2P + T 16 A.
2 Connexió de corrent 2P 16 A.
1 Transformador de seguretat (220 v./ 24 v.).
1 Connexió de corrent 2P 16 A.

Connexions de corrent
- Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió 

d’equips de doble aïllament.
- S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió.
- Es faran servir els següents colors:
- Connexió de 24 v :

Violeta.
- Connexió de 220 v :

Blau.
- Connexió de 380 v :

Vermell
- No s’empraran connexions tipus „lladre“.

Maquinària elèctrica
- Disposarà de connexió a terra.
- Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar.
- Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres 

aparells d’elevació fixos.
- L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla 

normalitzada.

Enllumenat provisional
- El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA.
- Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant.
- Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim 

a la virolla.
- Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la 

inaccessibilitat a les persones.

Enllumenat portàtil
- La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de 

doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes.
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- Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat 
anticops i suport de sustentació.

5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra
Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia 
subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on 
s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització 
provisional per l'interior de l’obra.

La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals 
de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de 
l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total 
estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries.

5.3. Instal·lació de sanejament
Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les 
instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes.

Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, 
a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides.

5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis
Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones 
amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona 
responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i 
l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, 
líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, 
vigilància i ventilació adequats.

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents:
- La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 

del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o 
explosions.

- Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats 
estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en 
locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i 
condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la 
Norma Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ 
del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics.

- S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de 
dipositar els residus inflamables, retalls, etc.

- Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de 
soldadura oxiacetilènica.

- L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció 
MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò 
referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions particulars de 
gasos inflamables.

- Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els 
llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc.

- Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han 
d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques.

- La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les 
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir 
d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel 
treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les 
màquines.

- Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació, 
fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les 
conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra 
o sorra.

- La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la 
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conducta a seguir en aquests treballs.
- Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els motors 

accionats amb el combustible que s’està transvasant.
- Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se 

ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se 
així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en 
sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb 
productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames.

- En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 
transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, 
altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat 
dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el seu 
volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per 
estendre-la. En el cas de grans quantitats d’aplecs, emmagatzement o concentració 
d’embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans de protecció amb mànegues 
de rec que proporcionin aigua abundant.

Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra

Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són:
- Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments 

verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m 
del sòl.

- En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 25 m.

- En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 15 m.

- Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una 
major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre 
en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin 
la seva localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació.

6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als 
articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.

Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una 
persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra.

Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen 
i detallen tot seguit:

6.1. Serveis higiènics
Lavabos
Com a mínim un per a cada 10 persones.

Cabines d’evacuació
S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per 
a cada 25 persones

Local de dutxes
Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 
m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant.

6.2. Vestuaris
Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat.
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6.3. Menjador
Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per 
treballador que mengi a l’obra.

Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i 
pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a 
cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les 
escombraries.

6.4. Local de descans

En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 
mesos, és recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del 
personal, situat el més pròxim possible al menjador i serveis.

A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual.

6.5. Local d'assistència a accidentats
En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més 
d’un mes, s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els 
locals de primers auxilis disposaran, com a mínim, de:

- una farmaciola,
- una llitera,
- una font d’aigua potable.

El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a prop 
dels llocs de treball.

El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats 
preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari de 
manera forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre 
d’adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers.

En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el 
local d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a 
l’oficina d’obra. L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com a 
mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents 
grandàries, benes elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o 
antisèptic equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a 
cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants 
esterilitzats i torniquet.

Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o 
portàtil, custodiada per l’encarregat.

El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans 
addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95.

A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent:

- desinfectants i antisèptics autoritzats,
- gases estèrils,
- cotó hidròfil,
- benes,
- esparadrap,
- apòsits adhesius,
- estisores,
- pinces,
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- guants d’un sol ús.

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el 
material utilitzat o caducat.

7. ÀREES AUXILIARS

7.1. Zones d'apilament. Magatzems
Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínims-
màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o 
equips inactius que puguin ésser causa d’accident.

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual 
o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs.

Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades 
adequadament.

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 
adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més 
singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans 
mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les 
maniobres.

8. TRACTAMENT DE RESIDUS

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les 
directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels 
enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de 
construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal 
considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o 
desconstrucció.

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 
s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc 
on portarà els seus residus de construcció.

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 
comporti.

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 
prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran 
prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats 
independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat.

9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del 
seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus 
o materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies 
professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació.

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes 
de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies 
perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé 
totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els 
paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits 
Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels 
quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa 
amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana.
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9.1. Manipulació

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies 
d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i 
Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables 
per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a:
- Amiant.
- Plom. Crom, Mercuri, Níquel.
- Sílice.
- Vinil.
- Urea formol.
- Ciment.
- Soroll.
- Radiacions.
- Productes tixotròpics (bentonita)
- Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis.
- Gasos liquats del petroli.
- Baixos nivells d’oxigen respirable.
- Animals.
- Entorn de drogodependència habitual.

9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament
Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a 
mínim amb el text en idioma català.

L’etiqueta ha de contenir:
- Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 

nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial.
- Nom comú, si és el cas.
- Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de 

les substàncies presents.
- Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat 

perillós.
- Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent.
- Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent.
- Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent.
- El número CEE, si en té.
- La quantitat nominal del contingut (per preparats).

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de 
seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament.

Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o 
substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del 
Contractista, partint de les següents premisses:

Explosius

L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de 
les normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència 
d’explosius i la prohibició de fumar.

Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de 
comburents i la prohibició de fumar.

P R O J E C T E  D ’ O B R A  O R D I N À R I A  D E  M I L L O R A  I  A M P L I A C I Ó
D E  L A  U R B A N I T Z A C I Ó  D E L  C A R R E R  D E  L ’ H O S P I T A L 14

Estaran separats els productes inflamables dels comburents.

El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament.

Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç.

Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de 
l’usuari, en previsió de contactes amb la pell.

Corrosius, Irritants, sensibilitzants

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència.

Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i 
màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la 
pell i les mucoses de les vies respiratòries.

10. CONDICIONS DE L'ENTORN

Ocupació del tancament de l’obra

S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota 
l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels 
treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o 
l’accés a edificis i guals.

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. 
L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i 
interrelacionats amb el procés constructiu.

Situació de casetes i contenidors

Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra.

Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a 
l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest 
àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al PLA DE 
SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi.

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es 
situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”.

10.1. Serveis afectats

Xarxa elèctrica
Actualment, la xarxa existent al carrer és aèria, grapada a façana, i es produeixen dos 
creuaments de aeris al llarg del carrer Sant Andreu. També hi ha un tram soterrat de baixa 
tensió que discorre pel carrer de Sant Salvador i creua el carrer de l’Hospital fins a l’Hospital de 
Sant Andreu.

Es preveu la subcontractació de les actuacions a la companyia Endesa. Les actuacions 
previstes contemplen l’anul·lació dels dos creuaments aeris existents, un d’ells proper a la 
plaça Cots i l’altres al creuament amb el carrer de Sant Bartomeu. Es preveu la canalització 
soterrada d’aquests creuaments, i la baixada dels cables mitjançant tubs ancorats a façana. La 
resta de la xarxa es mantindrà tal i com està executada actualment, amb traçat aeri grapat a 
façana. 
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Així mateix, es mantindrà el tram soterrat de baixa tensió que discorre soterrat. 

Les actuacions es duran a terme segons projecte elaborat per Endesa. 

Xarxa d’aigua potable
Pel carrer de l’Hospital discorre una artèria principal de fosa de DN 250 que es troba en bon 
estat i cal mantenir. Aquesta conducció es troba  molt superficial, a 40 cm de profunditat i es 
preveu protegir-la en tota la secció.  

La resta de conduccions en baixa, formades per polietilè de DN 63 i 75, estan també 
canalitzades per la calçada i caldrà procedir a la seva renovació, ja que es troben molt 
superficials, amb fondàries que van de 15 a 35 cm. Això comportaria que, amb l’execució de la 
caixa del carrer, les conduccions quedessin embegudes dins el paviment.

Abans de procedir als treballs de demolició de paviments i l’excavació per la  formació de la 
caixa, s’hauran de fer cales al llarg de l’àmbit de l’obra per la localització de les conduccions.  

La reposició de les conduccions es farà amb polietilè de DN 90 pel costat dels nombres 
imparells i polietilè de DN 60 pel costat dels parells. Les canonades s’executaran amb tub de 
polietilè de 90 mm de diàmetre. Es preveu també la construcció de noves vàlvules i buidadors.

Xarxa de gas
Hi ha una xarxa de gas en baixa soterrada per la banda oest del carrer, en el tram que va des 
del carrer Sant Salvador fins a la plaça de l’Hospital, i per la banda est en el tram que va des 
del carrer Sant Salvador fins a la plaça Cots, que s’ha de mantenir. 

Així mateix, hi ha una xarxa de gas en mitja soterrada per la banda est del carrer, des de la 
plaça de l’Hospital fins a la cruïlla amb el carrer Sant Salvador, que s’ha de mantenir. 

Xarxa de telecomunicacions
El projecte preveu donar continuïtat a la previsió de xarxa de telecomunicacions executada al 
carrer de Sant Andreu, mitjançant l’extensió de 2 tubs de polietilè de 90 mm de diàmetre 
formigonats, amb tres arquetes de registre, una a cada extrem de la canalització

10.2. Servituds
En aquest cas no existeixen servituds.

En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes 
relatius a l’existència de  possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums i 
vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a certes 
construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat ni 
l’exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions. Com 
amb els indicats per als serveis afectats, el Contractista està obligat a consultar en el Registre 
de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries 
de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, 
no seran objecte d’abonament independent.

10.3. Característiques meteorològiques
Es tracta d'un clima subhumit amb estius calorosos que duren quatre mesos i hiverns freds 
amb temperatures mitjanes per sota dels 10ºC que duren des de mitjans de novembre a mitjans 
de març. La temperatura mitjana calculada en base als últims deu anys ha estat de 7,0º a 
l'hivern, 14,0º a la primavera, 15,1º a la tardor i 23,3º a l'estiu. La pluja del període 1931 a 1969 
va ser de 619 l/m2 anuals de mitjana; l'evapotranspiració anual va ser de 763 litres per tant hi 
ha un dèficit de pluja total de 154 litres que ocorre durant l'estiu; la pluja es reparteix en 94 dies 
de l'any; es presenten dos màxims, molt similars, a la primavera i a la tardor.

10.4. Característiques del terreny
Els terrenys on es preveu desenvolupar la nova avinguda són actualment erms o estan 
destinats al conreu agrícola de regadiu. L’àmbit és creuat per la sèquia, el traçat de la qual 
s’identifica en el planejament general què hi preveu el desenvolupament d’un parc linial, i tot un 
conjunt de recs.
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10.5. Característiques de l'entorn
Els terrenys on es preveu desenvolupar la nova avinguda són actualment erms o estan 
destinats al conreu agrícola de regadiu. L’àmbit és creuat per la sèquia.

11. UNITATS CONSTRUCTIVES

ENDERROCS
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA
ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS

MOVIMENTS DE TERRES
REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN 
TALUSSOS I REPOSICIÓ EN DESMUNT
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS
REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES

PAVIMENTS
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, 
BITUMINOSOS I REGS )

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS
ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, 
EMBORNALS, BUNERES, ETC.)
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES I D'ENLLUMENAT
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT

VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

SENYALITZACIÓ
MOBILIARI URBÀ

12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar 
l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 
8 de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 
1627/1997 de 24 d’octubre).

12.1. Procediments d'execució
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de 
ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra.

El Present projecte preveu l’execució de l’obra en 2 fases per tal de generar les mínimes 
afectacions possibles a la mobilitat d’aquesta area, especialment teneint en compte la 
presència de l’hospital de Sant Andreu.

12.2. Ordre d'execució dels treballs

Enderroc
Moviment de Terres
Sanejament
Xarxes de Serveis
Pavimentació
Mobiliari Urbà
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Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a 
partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant 
l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials 
característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres 
amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, 
en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar.

12.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de 
l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes:

LLISTA D’ACTIVITATS Relació d’unitats d’obra.

RELACIONS DE DEPENDÈNCIA Prelació temporal de realització material d’unes 
unitats respecte a altres.

DURADA DE LES ACTIVITATS Mitjançant la fixació de terminis temporals per a 
l’execució de cadascuna de les unitats d’obra.

De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general 
orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats 
significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, 
reflectida en un cronograma de desenvolupament.

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes 
respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el 
present Estudi de Seguretat i Salut.

13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O 
INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a 
l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, 
sempre d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de 
novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 
1627/1997 de 24 d’octubre)  „Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 
1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments 
connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques 
Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada. 

14. MEDIAMBIENT LABORAL

14.1. Agents atmosfèrics
Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra i quines 
condicions s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se’n derivin.

14.2. Il·luminació
Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de 
tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització 
d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant.

Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els 
reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat.

En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies 
emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant.

En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als 
treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat.
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Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la 
construcció, seran els següents:

25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús 
ocasional - habitual.

100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, tals 
com la manipulació de mercaderies a granel, l’apilament de materials o 
l’amassat i lligat de conglomerats hidràulics. Baixes exigències visuals.

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en sales de 
màquines i calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, vestuaris i banys 
petits del personal. Baixes exigències visuals.

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els muntatges 
mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, treballs en màquines, 
fratasat de paviments i tancament mecànic. Moderades exigències 
visuals.

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com treballs 
mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en general.

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de detalls, 
tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en màquines i treballs 
d’oficina en general. Altes exigències visuals.

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls sota 
condicions de constant contrast, durant llargs períodes de temps, tals 
com muntatges delicats, treballs fins en banc de taller o màquina, 
màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. Exigències visuals molt altes.

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives.

14.3. Soroll

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix 
un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció:

Compressor .................... 82-94 dB
Equip de clavar pilots (a 15 m de distància) .................... 82 dB
Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB
Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB
Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB
Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB
Camions i dumpers .................... 80 dB
Excavadora .................... 95 dB
Grua autoportant .................... 90 dB
Martell perforador .................... 110 dB
Mototrailla .................... 105 dB
Tractor d’orugues .................... 100 dB
Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 dB
Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB
Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB
Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB
Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut 
pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia:

1er.- Supressió del risc en origen.
2on.- Aïllament de la part sonora.
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres.

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
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l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives

14.4. Pols
La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions:

- Rinitis
- Asma bronquial
- Bronquitis destructiva
- Bronquitis crònica
- Efisemes pulmonars
- Neumoconiosis
- Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant)
- Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant)
- Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant)

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el 
temps d’exposició.

En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el 
component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de 
presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de 
desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que 
haurà de ser realitzat per empreses especialitzades.

La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin 
exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en 
suspensió, el que ve donat per la fórmula:

10
C = ------------------------- mg / m3

% Si O2 + 2

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció 
respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les 
partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire 
respirat, sense haver-se fixat en els pulmons.

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents:

Escombrat i neteja de locals
Manutenció de runes
Demolicions
Treballs de perforació
Manipulació de ciment
Raig de sorra
Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica
Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta
Esmerilat de materials
Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs 
de soldadura
Plantes de matxuqueix i classificació
Moviments de terres
Circulació de vehicles
Polit de paraments
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Plantes asfàltiques

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la 
pols, convé adoptar les següents mesures preventives:

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA
Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ
Manutenció de runes Regat previ
Demolicions Regat previ
Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o 

injecció d’aigua
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions confinades
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració
Tall o polit de materials ceràmics o lítics Addició d’aigua micronitzada sobre la zona de tall
Treballs de la fusta, desbarbat i 
soldadura elèctrica

Aspiració localitzada

Circulació de vehicles Regat de pistes
Plantes de matxuqueix i plantes 
asfàltiques

Aspiració localitzada

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives.

14.5. Ordre i neteja

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions 
bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a:

1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries.
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament.
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de 
materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra.
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització. 
Pla d’evacuació de residus.
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat.
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. 
Il·luminació suficient.
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport 
provisionals.
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos.
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja.
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja.
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes 
i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de l’ordre i 
neteja inherents a l’operació realitzada.

En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden 
donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre.

14.6. Radiacions no ionitzants
Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament.

Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però 
no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), 
làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio.

Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia 
dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a 
aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria 
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estan les regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada.

Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, 
especialment els de soldadura elèctrica.

Radiacions infraroges

Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte 
d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se 
ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia professional 
més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns.

Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant 
propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que 
la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà 
d’incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de 
la pupil·la de l’ull.

A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes 
radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, 
s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions.

La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment 
a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capil·lars i un 
increment de la pigmentació que pot ser persistent.

De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de 
desprendre llum, generen aquest tipus de radiació.

Radiacions visibles

L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels 
mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina.

Radiacions ultraviolades

La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm. 
Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en 
indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions:

UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona.
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona.
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona.

La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la 
indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La 
norma més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health 
Organization).

Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb 
la longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a 
baixa pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps 
d’exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a 
un període de vuit hores haurà d’estar limitada.

La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de 
dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o 
resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós 
pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals.

S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a 
minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip 
generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. 
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En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació 
d’accés a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del temps 
d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte.

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple 
realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de 
l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de 
color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per 
sobre del valor límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i 
facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi 
que l’usuari operi junt a una font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans 
de protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de 
manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de 
protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció 
facial.

L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, 
temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema 
similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de 
la còrnia), de resultats imprevisibles.

La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: 
llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), 
bufador d’arc elèctric i làsers.

Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se 
centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple 
pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir distàncies 
adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la 
distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent 
longitud d’ona.

Làser

La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos 
com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua 
de radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden 
danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta 
energia és particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el teixit causant 
una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar danys en 
els ulls i la pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; 
els de radiació UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera 
general, la pell és menys sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR de 
grans potències, poden ocasionar cremades.

Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre 
classes següents:

a) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les 
classes I y II.

Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser 
excedits.
Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, 
entre 400 nm i 700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la 
radiació reflexada incloent la resposta de centelles.

b) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 
mW, com es defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament.

Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la 
classe II; l’ús d’instruments òptics pot resultar perillós.
Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot
resultar perillós, però no respecte a la reflexió difusa.
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Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot 
ser perillós; poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció 
necessari depèn de la longitud d’ona i de l’energia emesa per la 
radiació. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar d’acord amb mesures 
de seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament protector, 
obturador d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc.

Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o 
comunament radiació IR (700 nm – 1 m).

A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser:

a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió 
directa del raig.

b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, 
s’ha de prevenir l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en 
els ulls no protegits, que pot resultar perillós.

c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de 
prevenir l’impacte de la radiació directa, de les reflexions secundaries i de 
les reflexions difuses, que pot resultar perillós.

A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els deguts a les 
unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip làser. A continuació, es 
dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i operació, 
respectivament, en l’ús de làsers.
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi 
especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, 
tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la pell.

d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els 
operaris autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de 
treball segur com en el coneixement dels riscos potencials associats amb 
la radiació i equip que la genera.

e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de 
ser registrada i comunicada al departament mèdic.

f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de 
protecció ocular, però que mai serà utilitzada per visió directa del raig.

- Àrea de treball:

a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. 
La il·luminació del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de 
la pupil·la de l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió.

b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per 
tant, hauran d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides.

c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de 
qualsevol gas tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, 
l’ozó.

d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones 
d’entrada als recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal 
estigui en acció, haurà de prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de 
subministrament de potència al làser ha de disposar de protecció 
especial.

e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del 
raig fora de l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el 
cas de radiació IR, ha d’emprar-se materials no inflamables per a 
proporcionar aquestes barreres físiques al voltant del làser. En aquests 
casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables o explosius.

- Equip:

a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força 
està desconnectada.
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b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en 
compte la classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o 
invisible que genera l’aparell.

c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de 
treure les claus de control d’engegada, així com la de control de força, 
que quedaran custodiades per la persona responsable autoritzada per el 
treball amb làser en el laboratori.

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se 
regularment i han de seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la 
radiació emesa per el làser en ús.

e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material 
absorbent que previngui la reflexió especular.

- Operació:

a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es 
trobaran dins de l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la 
classe IV, al menys dos persones estaran sempre presents durant 
l’operació.

b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar 
l’equip de làser.

c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la 
realització dels treballs, no es deixarà en funcionament sense estar 
vigilat.

d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que 
previnguin el risc de dany ocular.

e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la 
corresponent al pit de l’operador.

f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial 
la utilització d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria.

g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per 
l’operador, com a guia d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de 
baixa potència d’heli o neó que pertanyin a la classe II, i no conformar-se 
amb una indicació somera de la direcció que adoptarà el raig. En aquests 
casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular.

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives.
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i nivells 
topogràfics.
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de perill 
s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de protecció 
completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti.

14.7. Radiacions ionitzants

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests 
tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de 
radiació, com són:

Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, 
estructures i edificis.
Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear.
Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans 
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dipòsits.
Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents 
hidràuliques, sediments, moviment de granels, etcètera.

Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar un 
procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions.

També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un 
entorn o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser:

Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en 
els aeroports; detecció de cartes bomba.
Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, 
mitjançant radiacions ionizants.
Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic 
amb raigs X amb equips amb un potencial d’operació per disseny, 
sigui major de 70 Kilovolts.
Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material 
radioactiu, en forma de fonts no segellades, per a ús en teràpia o 
diagnòstic amb tècniques "in vivo".
Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material 
radioactiu.
Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial.
Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, 
sigui mitjançant l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X.
Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius.
Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci 
manutenció de fonts o equips generadors de radiacions ionitzants.
Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de 
plàstic i fulles de metall o en el nivell d’omplenat de recipients o grans 
dipòsits.
Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o 
altres isòtops, com l’argó-40 o el fòsfor-32.
Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència.

Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent el 
Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de 
Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica 
contractada a l’efecte.

La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels 
teixits irradiats.

Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes 
fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en 
treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental.

Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos 
humà pot tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el 
funcionament del seu organisme en general. Aquests nivells són, per a 
persones que treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de 
contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de 
les radiacions sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per 
setmana. Per a detectar i amidar els nivells de radiació, s’empren els 
comptadors Geiger.

Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) 
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distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la 
dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és 
inversament proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que 
s’empren habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara que 
també se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, 
l’espessor necessari està en funció inversa de la densitat del material.

Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden 
consistir en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que 
no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba de 
treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi 
radiació (per exemple objectes metàl·lics).

Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels 
treballadors professionalment exposats a radiacions.

15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de 
tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut 
axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”.

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals:

Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, 
és dir el primer i més accessible.
Lliurar el material, no tirar-lo.
Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest 
es realitzi en piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui 
rebre cops o desgastar-se.
Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica 
i embuatada en empenya i turmells.
En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, 
la càrrega pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del 
cos, o bé sobre l’espatlla.
S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al 
transport de cada tipus de material.
En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se 
entre la part posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o 
estructura vertical fixa.
Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de 
palanca, ungles, potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal 
manera que es garanteixi el que no es vingui la càrrega damunt i que 
no rellisqui.

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i 
Salut haurà de tenir en comte les següents premisses:

Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant:

Automatització i mecanització dels processos.
Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport.

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com:

Utilització d’ajudes mecàniques.
Reducció o redisseny de la càrrega.
Actuació sobre l‘organització del treball.
Millora de l’entorn de treball.
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Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin:

Ús correcte de les ajudes mecàniques.
Ús correcte dels equips de protecció individual.
Tècniques segures per a la manipulació de càrregues.
Informació sobre el pes i centre de gravetat.

Els principis bàsics de la manutenció de materials 

- 1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a 
l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat.

- 2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball 
de l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells.

- 3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre 
catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo.

- 4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, 
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat 
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament 
definitiu de la seva posada en obra.

- 5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, 
contenidors o palets, en lloc de portar-los d’un en un.

- 6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si 
això comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, 
coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció.

- 7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a 
manipular.

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics

Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica 
necessària, comprometent-se a seguir els següents passos:

- 1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega.
- 2on.- Assentar els peus fermament.
- 3er.- Ajupir-se doblegant els genolls.
- 4art.- Mantenir l’esquena dreta.
- 5è.- Subjectar l’objecte fermament.
- 6è.- L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames.
- 7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del 

cos.
- 8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons 

els següents criteris preventius:
h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de 

l’espatlla.
i) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre 

de gravetat de la càrrega.
j) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla.
k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb 

l’extrem davanter aixecat.
- 9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar 

arestes afilades.
- 10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg 

per homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un 
material per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de 
tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament.

- 11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un 
objecte entre uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser 
qualsevol sistema a condició que sigui conegut o convingut per l’equip.
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16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà 
Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat 
positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en 
l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o 
apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, 
personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea 
d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta 
garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions 
d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada 
elecció, seguiment i control d’ús.

Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a 
continuació:

Codi UA Descripció
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots 

els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització 
d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a 
diferent nivell entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent 
nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema 
de seguretat integrat

HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat
HX11X009 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, 

cabrestants, amb doble cable de seguretat amb dispositiu 
d'autoretenció, subjectat a pescants amb ancoratges amb sistema de 
seguretat integrat

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris

HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat 
integrat amb porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i 
antirretrocès, manòmetre, mànigues, broques i brides normalitzades

HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de 
seguretat integrat amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, 
aturada d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, regle guia 
longitudinal i transversal

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció 
integrat

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a 

diferent nivell
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb 

balaustre de seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament 
i lliscament d'equips de protecció individual, d'alçària 1 m

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de 

seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i 
incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000)

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 
m, amb paviment de entramat de platines metàl.liques i rampes 
articulades, baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m 
d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 
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m, amb paviment de entramat de platines metàl.liques i rampes 
articulades, baranes metàl.liques reglamentàries

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat
HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell 

de bastida de cavallets
HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable 

en alçada
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua
HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de 

poliamida d'alta tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior de la 
rasa

HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors 
interiors hidràulics o roscats

HX11X039 u Carretó manual porta palets
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats
HX11X044 u Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorada a l'estructura
HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor
HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra 

amb sistema de protecció integrat
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de 

protecció integrat
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes 

amb trapa practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de 
seguretat integrat

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode 
connectat a terra en rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres 
elèctrics, conductors de protecció

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat 
nominal

HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 
10x10 cm i de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions 
horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el 
desmuntatge inclòs

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de 

caixa de camió
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès
HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del 

formigó
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec
HX11X064 u Cinturó portaeines
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una 

càrrega màxima de 1200 kg
HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució 

d'1x1 m i de 3 mm de gruix
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba
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HX11X078 u Luxímetre portàtil
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 

m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa 
metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 
m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa 
metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs

HX11X084 m Tanca mòbil de 2 m d'alçària, de malla electrosoldada de 90x150 mm i 
de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D fixat a 
peus prefabricats de formigó i amb el desmuntatge inclòs

HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques 
de descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge 
inclòs

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge 
inclòs

HX11XG05 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura 
tubular acoblat a la barana

HX11XG10 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió,
HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària
HX11XG12 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m d'alçària 

i 3,5 m de llargària
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 

perches telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada 
màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de 
connexió a terra

17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de 
Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de 
forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), 
destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus 
d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a 
l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, 
anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de 
les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva 
eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció 
Individual (EPI).

En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 
instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels 
Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, 
fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva.

Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en 
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES

18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de 
Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, 
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte 
de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible 
resistència física de l’EPI.

La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives 
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent.

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
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harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.

El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament 
individualitzat al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat 
pel beneficiari.

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció 
individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els 
que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. 
Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que 
supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució.

Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de 
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, 
raonablement, la seva carència.

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data 
de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc.

Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats
en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES

19. RECURSOS PREVENTIUS

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de 
construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels 
recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos:

- Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del 
procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen 
successivament o simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació 
dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada contractista 
serà necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, 
com es defineixen en el real decret 1627/97.

- Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin 
perillosos o amb riscos especials.

- Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de 
treball detectades.

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 
successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la 
presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària.

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, 
definits a l’annex II del RD 1627/97:

1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o 
caiguda d’altura, per les particulars característiques de l’activitat 
desenvolupada, els procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball.

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un 
risc d’especial gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut 
dels treballadors sigui legalment exigible.

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa 
específica obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades.

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió.
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió.
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin 
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moviments de terra subterranis.
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit.
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius.
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats 

pesats.

A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del 
present estudi de seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, 
que requereixen la presència de recurs preventiu:

ENDERROCS

ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA

MOVIMENTS DE TERRES

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS

ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )

INSTAL.LACIONS ELÈCRIQUES I D'ENLLUMENAT

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT

20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT
Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que 
demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat 
per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 
485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra 
normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi 
de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la senyalització 
de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors 
que treballin a la immediació d’aquest tràfic.

S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la 
seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes 
segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la 
pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires 
per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona 
senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal.

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se 
sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures 
preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de:

- Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions 
o obligacions.

- Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que 
requereixi mesures urgents de protecció o evacuació.

- Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 
instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis.

- Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i 
organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, 
no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment.

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball.
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Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que:

- Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al 
R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els 
llocs adequats i tenir la resistència suficient.

- Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats 
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-
se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient.

- El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció 
de les senyals o panells de senyalització.

- Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista.
- Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra 

haguessin de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització 
d’advertència.

La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de 
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos 
que no s’hagin pogut eliminar.

21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos 
provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les 
mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la 
implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A 
aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i 
senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans 
a l’espai públic de la ciutat que correspongui.

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb 
claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits 
destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les 
mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases.

És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la 
circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a 
l’Autoritat que correspongui.

Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el 
cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a 
l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui.

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 
corresponent.

No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels 
elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT 
aprovat.

El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 
protecció implantats.

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats

21.1. Normes de Policia

Control d’accessos

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i 
accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de 
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prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida 
de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de 
personal de manera que garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades.

Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de 
l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús 
comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que 
quedin tancades les zones que puguin presentar riscos

Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials 
emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir 
l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme 
a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús comú o 
particular.

21.2. Àmbit d'ocupació de la via pública

Ocupació del tancament de l’obra

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. 
L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i 
interrelacionats amb el procés constructiu.

L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas 
de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent.

En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de 
façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja 
d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants.

Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la 
col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas 
mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la 
planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per la 
retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre 
seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’un 
metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, 
s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants.

Situació de casetes i contenidors.

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi.

- Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se 
situaran en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris:

- Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres 
(1,40 m) per a pas de vianants per la vorera.

- A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a 
pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de 
circulació.

- Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la 
calçada procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un 
metre (1m) per a pas de vianants a la vorera.

- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent.
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Canvis de la Zona Ocupada

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una 
modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i
tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97.

21.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic

Tanques

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en ordenació entre 
mitgeres, tancaran el front de l’obra o solar i els laterals de la part de 
vorera ocupada.

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons prefabricats 
o d’obra de fàbrica arrebossada i pintada.

Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament per a la seva 
homologació, si s’escau, el seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo 
en totes les obres que facin.

Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només s’admeten per a 
proteccions provisionals en operacions de càrrega, desviacions 
momentànies de trànsit o similars.

En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de PVC, 
malla electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus tenis de polipropilè 
(habitualment de color taronja), o elements tradicionals de delimitacions 
provisionals de zones de risc.

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements reflectants en 
tot el seu perímetre.

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant grafittis, 
publicitat il·legal i qualsevol altre element que deteriori el seu estat 
original.

Accés a l’obra

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent per a 
vehicles i per al personal de l’obra.

No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada parcial del 
tancament.

21.4. Operacions que afecten l'àmbit públic

Entrades i sortides de vehicles i maquinària.

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les operacions d’entrada i 
sortida, avisant els vianants a fi d’evitar accidents.

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-se vehicles ni 
maquinària de l’obra, excepte a la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan 
existeixi zona d’aparcament a la calçada.

Camions en 
espera

Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra per acollir els 
camions en espera, caldrà preveure i habilitar un espai adequat a aquest fi fora de 
l’obra.
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El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord amb la programació 
dels treballs i els mitjans de càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra.

Càrrega i descàrrega

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. 
Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, 
es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es 
prendran les següents mesures:

- S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la 
calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el 
carril de circulació que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana.

- Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant 
el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui.

- La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, 
formarà una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes 
a carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador 
de Seguretat de l’obra.

- Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques 
metàl·liques es netejarà el paviment.

- Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre 
la calçada.

Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa

Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, aprofitant la força 
de la gravetat, serà per canonades (cotes superiors) o mecànicament 
(cotes sota rasant), fins els contenidors o tremuges, que hauran de ser 
cobertes amb lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o 
cintes d’elevació i transport de material es col·locaran sempre per l’interior 
del recinte de l’obra.

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de domini públic, 
excepte si és per a un termini curt i si s’ha obtingut un permís especial de 
l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en tremuges o en contenidors 
homologats.

Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les terres es 
carregaran directament sobre camions per a la seva evacuació 
immediata.

A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del tancament 
de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt més proper a la tanca, 
deixant un pas per als vianants d’un metre i quaranta centímetres (1,40 
m) d’amplada com a mínim.

S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor.

Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el contenidor.

Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats.

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa 
tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la producció de pols, i 
el seu transport ho serà a un abocador autoritzat. El mateix es farà en els 
transports dels contenidors.

Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública
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Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions 
previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via 
pública, tenint en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el 
tancament de l’obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles.

Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la 
construcció a realitzar.
Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de materials i 
elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, preferentment de peces 
metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i horitzontal de la bastida, així com una marquesina 
inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida.

Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de l’entarimat de 
visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes i la propagació de pols.

Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de 
caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre les plantes, amb 
sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les façanes.

Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les 
mesures que es prendran en el cas de superar els límits del solar o del tancament de l’obra.

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. Si calgués fer-
ho, en algun moment, es prendran les mesures indicades per a càrregues i descàrregues.

21.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic
Neteja

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de 
pols o deixalles.

Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.).

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la 
sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de 
l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual 
s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes.

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic.

Sorolls. Horari de treball

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners.

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà 
d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser 
específicament autoritzades per l’Ajuntament.

Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions 
poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà 
obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic.

Pols

Es regaran les pistes de circulació de vehicles.

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols.

En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua.

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre.
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21.6. Residus que afecten a l'àmbit públic
El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de 
prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels 
diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra.

El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, 
comprovant que ho comprenen i ho compleixen.

21.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic
Senyalització i protecció

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de 
circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3-

Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals.

Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants
Es respectaran les següents dimensions mínimes:

- En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a 
un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent.

- L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m).

Elements de protecció

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, pels 
dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o 
enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) amb 
travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la base. 
L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els quinze centímetres (0,15 
m).

Els elements que formin les tanques o baranes seran preferentment 
continus. Si són calats, les separacions mínimes no podran ser 
superiors a quinze centímetres (015 m).

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es 
col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, 
totalment planes i sense ressalts.

Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de 
protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de la marxa.

Enllumenat i abalisament lluminós

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi 
enllumenat públic.

S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i 
horitzontal, com per als elements d’abalisament.

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram 
(intensitat mínima 20 lux).

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i 
elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior.
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La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 
100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre.

Abalisament i defensa

a. Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els 
designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent 
criteri d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa: 

b. En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament 
de l’obra.

c. En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a 
passos provisionals per a vianants.

d. Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per 
diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils.

e. En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per 
salvar l’obstacle de les obres.

f. En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o 
per a establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans 
de les obres.

Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies 
ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari 
assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del 
tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, 
bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,).

Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2.

Paviments provisionals

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. 
Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat).

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la 
part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de 
protecció.

Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda

Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 
135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals 
compliran les següents condicions mínimes:

- Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m.
- En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un 

cercle d’1,5 m de diàmetre.
- No podran haver-hi escales ni graons aïllats.
- El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%.
- El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de 

peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat).
- Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un 

pendent màxim del 12%.

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, 
col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de 
senyalització.

Manteniment

La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 

P R O J E C T E  D ’ O B R A  O R D I N À R I A  D E  M I L L O R A  I  A M P L I A C I Ó
D E  L A  U R B A N I T Z A C I Ó  D E L  C A R R E R  D E  L ’ H O S P I T A L 40

desplaçament i dificulti la seva subtracció.

La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, 
desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva 
vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat.

Els passos i itineraris es mantindran nets.

Retirada de senyalització i abalisament

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats.

El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada 
l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació.

21.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública

Arbres i jardins
Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via 
pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de 
Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu.

Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin 
quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El 
contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures 
d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre 
que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres.

Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran 
de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts.

Parades d’autobús, quioscos, bústies

A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per 
quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades d’autobús, 
quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic.

En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament 
durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de 
coordinar les operacions.

22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ

22.1. Riscos de danys a tercers
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o 
objectes annexos que en depenguin són els següents:

- Caiguda al mateix nivell.
- Atropellaments.
- Col·lisions amb obstacles a la vorera.
- Caiguda d'objectes.

22.2. Mesures de protecció a tercers

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que 
transiten pels voltants de l'obra:

- Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, 
separant el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior.

- Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, 
s’instal·larà un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser 
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òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. 
Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina en 
voladís de material resistent.

- Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la 
maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del 
passadís de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, 
amb protecció a base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran 
llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic que avisin als vehicles de la situació de 
perill.

- En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència 
de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de 
Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció.

23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són:
- Incendi, explosió i/o deflagració.
- Inundació.
- Col·lapse estructural per maniobres fallides.
- Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes.
- Enfosament de càrregues o aparells d’elevació.

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu 
Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes:

- 1.- Ordre i neteja general.
- 2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra.
- 3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors.
- 4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció.
- 5.- Punts de trobada.
- 6.- Assistència Primers Auxilis.

23. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS
Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i 
salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97
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24. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES

G01 ENDERROCS
G01.G01 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA
RNDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS I ELEMENTS A 
POCA FONDARIA

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3

Situació: SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2

Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3

Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2

Situació: MATERIALS MAL APLEGATS
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3

Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3

Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER RADIAL
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4

Situació: TERRENY IRREGULAR
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2

Situació: POLS
20 EXPLOSIONS 1 3 3

Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3

Situació:
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3

Situació: MAQUINÀRIA
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2

Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000045 Formació 10 /12
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I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000082 Aïllament del procés 17
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20
I0000096 No fumar 20
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial
20

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27

G01.G03 ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS
ENDERROCS PER MITJANS MANUALS I MECÀNICS D'ELEMENTS SUPERFICIALS (MOBILIARI URBÀ, DIVISÒRIES, 
SENYALITZACIÓ, PROTECCIONS VIÀRIES, LLUMINÀRIES...)

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2

Situació: ITINERARIS OBRA
APLECS DE MATERIAL
SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ I TRANSPORT DE MATERIALS ENDERROCATS

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3
Situació: MANIPULACIÓ D'EINES

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3
Situació: INEXISTÈNCIA DE ZONES DE SEGURETAT

ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: ELEVACIÓ I CARRETEIG DE MATERIAL, I ENDERROCS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3

Situació: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EXISTENTS
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2

Situació: POLS I PARTÍCULES GENERADES ALS ENDERROCS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 3 2 4

Situació: ITINERARIS DE VEHICLES PROPIS DE L'OBRA I TRANSPORT
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3

Situació: MAQUINÀRIA ENDERROCS: MARTELL, COMPRESSOR
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2

Situació: CABINA MÀQUINES
MARTELL PNEUMÀTIC

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2
I0000013 Ordre i neteja 17
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
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I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27

G02 MOVIMENTS DE TERRES
G02.G01 REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I REPOSICIÓ EN 

DESMUNT
EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2

Situació: REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MÉS DE 2 m.
ACCÉS A LA ZONA DE TREBALL

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: ITINERARIS D'OBRA

IRREGULARIDAD DEL ÀREA DE TREBALL
ACCÉS A L'EXCAVACIÓ

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3
Situació: INESTABILITAT EN TALUSSOS DE FORTA PENDENT

TREBALLS EN RASES
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2

Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
ACCÉS ALS TALLS

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3
Situació: MOBILITAT DE LA MAQUINÀRIA

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS

BASES NIVELLADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2

Situació: TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2

Situació: TREBALLS ALS EXTERIORS
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3

Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES
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17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3
Situació: MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /10 /12
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 10 /12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27

G02.G03 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE ENTIBACIÓ

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ
CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3
Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL

APLEC DE MATERIAL
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4

Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ
COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
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Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3

Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA
RECOLZAMENTS HIDRÀULICS
ZONES DE PAS DELIMITADES

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2
Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: POLS TERRES

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3
Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000083 Dispositius d'alarma 16
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27

G02.G04 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS
FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB MITJANS 
MECÀNICS
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Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2

Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT
ACCÉS A ZONES DE TREBALL

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL

ACCÉS A ZONES DE TREBALL
APLEC DE TERRES

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2
Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL

NO RESPECTAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2

Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3

Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS
ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2
Situació: TREBALLS MANUALS

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: POLS

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3
Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /4
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
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I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27

G02.G05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ EN OBRA 
PER A TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2

Situació: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL
ACCÉS AL TALL

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situació: FEINES DE CÀRREGA DE CAMIONS

CAMIONS SOBRECÀRREGATS
MAQUINÀRIA NO ADIENT

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4
Situació: MAQUINÀRIA NO ADIENT

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4
Situació: IRREGULARITAT DE SUPERFÍCIE DE TREBALL I ITINERARIS OBRA

ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRÀULICS
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2

Situació: TREBALLS MANUALS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 1 2

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3

Situació: POLS DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4

Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2

Situació: MAQUINÀRIA
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2

Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
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I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27

G03 FONAMENTS
G03.G01 SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - MURS GUIA )
EXECUCIÓ DE FONAMENTS SUPERFICIALS (EXCAVACIÓ, ARMAT, FORMIGONAT, CURAT) AMB MITJANS 
MECÀNICS I/O MANUALS

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 1 1

Situació: CAIGUDES DINS DE RASES, POUS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2

Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA
MUNTATGE D'ENCOFRATS, ARMADURES, FORMIGONAT

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS EN L'EXECUCIÓ D'ENCOFRAT , ARMAT , FORMIGONAT

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3
Situació: COL·LOCACIÓ D'ARMADURES

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situació: TALLS AMB SERRA CIRCULAR: ENCOFRAT, ARMAT

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3
Situació: MUNTATGE ENCOFRAT, ARMADURES

ESCAPÇAT DE PILOTIS: UTILITZACIÓ DEL MARTELL PNEUMÀTIC
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2

Situació: MUNTATGE D'ENCOFRAT
FORMIGONERA
FEINES DE FORMIGONAT

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: CARETEIG DE MATERIAL PER AL SEU TRACTAMENT: TALLERS FERRALLA, 

ENCOFRADORS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3

Situació: ÚS DE MAQUINÀRIA
CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: POLS (CENTRAL FORMIGONERA PRÒPIA A OBRA)

POLS TERRA
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES)
2 1 2

Situació: CONTACTES AMB CIMENT (FORMIGÓ)
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3

Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA DE CAMIONS EN OPERACIONS DE COL·LOCACIÓ 
D'ARMADURES, FORMIGONAT, SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA

TALLERS (FERRALLA, ENCOFRATS...)
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2

Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 /2
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 /2
I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 /17
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I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 1 /2 /6
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /18
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27

G03.G10 ESTREBADES I APUNTALAMENTS
REALITZACIÓ D'ELEMENTS PORTANTS TEMPORALS PER AL SOSTENIMENT DE TERRES O D'ELEMENTS 
CONTRUCTIUS VERTICALS O HORITZONTALS

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: ITINERARIS D'OBRA
TREBALLS EN ALÇADA
PROCÉS DE COLOCACIÓ D'ESTREBS

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1
Situació: ITINERARIS D'OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4
Situació: COL.LOCACIÓ, MANIPULACIÓ I AJUST DE PECES

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1
Situació: ITINERARIS D'OBRA

ÀREA DE TREBALL
ELEMENTS PUNXANTS
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
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Situació: ÚS D'EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3

Situació: PROCESSOS D'AJUSTAMENT DE PECES
ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4
Situació: AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL D'EINES I MATERIAL

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4
Situació: INTERFERÈNCIA ÀREA DE TREBALL

PROCESSOS DE MANUTENCIÓ, GUIAT DE MATERIALS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /11
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic
4

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses 11
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manejables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
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G08 PAVIMENTS
G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS )
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3

Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3

Situació: ITINERARI OBRA
APLECS DE MATERIAL

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2
Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2
Situació: ÚS D'EINES MANUALS

COPS AMB MAQUINÀRIA
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2

Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2

Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3

Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES  DEL TALÚS
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: ÚS D'EINES MANUALS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3

Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES

POLS DE SITGES DE CIMENT
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3

Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2

Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de 

treball específic
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
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I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000045 Formació 10 /13
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27

G10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS
G10.G01 ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, EMBORNALS, BUNERES, ETC.)
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA SUPERFICIALMENT, PERICONS SIFÒNICS I DESGUASSOS, DE 
MATERIAL PREFABRICAT

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2

Situació: CAIGUDA EN RASES OBERTES
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2

Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL
APLEC DE TERRES DE L'EXCAVACIÓ

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3
Situació: CAIGUDA DE TERRES DEL TALÚS

INESTABILITAT DEL TERRENY
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2

Situació: SOBRE MATERIALS MAL APLEGATS
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3

Situació: COPS AMB TUBS O PERICONS
MANIPULACIÓ DE MATERIALS (TALL, UNIÓ DE PECES)

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2
Situació: PROCESSOS D'AJUST DE MATERIAL, TALLS, UNIONS

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3
Situació: TREBALLS DE GUIATGE DE MATERIAL A LA SEVA COL·LOCACIÓ

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2
Situació: TREBALLS D'UNIÓ: SOLDADURA, TERMOSELLAT

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2
Situació: INHALACIÓ DE DISSOLVENTS

POLS TERRES
GASOS TÒXICS DE CONNEXIONS INCONTROLADES

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES)

1 2 2
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Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENTS
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2

Situació: MÚRIDS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4

Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA I VEHICLES D'ALTRES ACTIVITATS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2 /3
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 25
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /25
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /15
I0000045 Formació 10 /11 /13 /15 

/18
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses 11
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manejables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15
I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24
I0000102 Procediment previ de treball 24
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25

G10.G02 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I DESGUASSOS, DE 
MATERIAL PREFABRICAT

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2

Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4
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Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU
INESTABILITAT DEL TALÚS

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situació: MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1
Situació: APLECS DE MATERIAL

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2

Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3

Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2
Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES)

1 2 2

Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENT
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2

Situació: MÚRIDS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4

Situació: VEHICLEOS PROPIS I ALIENS DE L'OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /3 /25
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 1 /2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 1 /3 /4 /25
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 11
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
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I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 15
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 15
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 15
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 15
I0000071 Revisió de la posta a terra 15
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 15
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 15
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000078 Evitar processos de divisió de material en sec 17
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24
I0000102 Procediment previ de treball 24
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25

G14 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
G14.G01 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE SUPORTS I LLUMINÀRIES, CONNEXIONS DE LÍNIES, CONNEXIÓ A 
XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: OPERACIONS D'INSTAL·LACIÓ DE LLUMINÀRIES
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2

Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2

Situació: TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ D'INSTAL·LACIONS
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2

Situació: ÚS D'EINES MANUALS
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2

Situació: PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ, ENCAIX D'ELEMENTS
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
PROVES D'INSTAL·LACIONS

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3
Situació: VEHICLES PROPIS I ALIENS A L'OBRA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /25
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació
1

I0000013 Ordre i neteja 2
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2
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I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 /25
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000045 Formació 10 /13
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manejables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25

G17 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
G17.G01 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
INSTAL.LACIÓ DE VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3

Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL

MANCA D'IL.LUMINACIÓ
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3

Situació: MANIPULACIÓ I APLECS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2

Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situació: EINES

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2
Situació: A L´AJUSTAR, COL.LOCAR, FIXAR ELEMENTS

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

TREBALLS EN LOCALS TANCATS
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2
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Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16

G20 JARDINERIA
G20.G01 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ
NIVELACIÓ DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSELLS, RASES I PLANTACIÓ 
D'ARBRES, ARBUSTS I SEMBRA

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2

Situació: CAIGUDES EN POUS I RASES
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1

Situació: ITINERARIS D'OBRA
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
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Situació: OPERACIONS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA DE ARBRES I MATERIALS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1

Situació: ITINERARIS D'OBRA
ZONAS DE TREBALL

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2
Situació: ÚS D'EINES MANUALS

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: DESPLAÇAMENTS DE MAQUINÀRIA PER DESPLOM DE TALUSSOS O 

INESTABILITAT DE SUPERFÍCIES DE TREBALL
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES PESADES
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2

Situació: POLS DE SUBSTÀNCIES D'ADOB O FITOSANITARIES
POLS DE TERRES

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES)

1 2 2

Situació: TERRES ADOBADES, PRODUCTES QUÍMICS FITOSANITARIS
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2

Situació: MÚRIDS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3

Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13
I0000045 Formació 9 /18
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18
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I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24
I0000102 Procediment previ de treball 24
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25

Manresa, desembre del 2024.

Oriol Puig Martí
Enginyer tècnic d’obres públiques
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1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC

1.1. Identificació de les obres
El present projecte d’obra ordinària d’urbanització del Camí de Rajadell desenvolupa la nova 
urbanització del carrer des de l’Avinguda Pirelli fins al carrer de la Lemmerz, en tota aquella 
superfície que no es troba inclosa en àmbits de desenvolupament definits pel planejament ni 
ocupat per edificacions. La proposta també contempla l’endreça de la cruïlla entre el camí de 
Rajadell i el carrer de Vilatorrada i del camí de Rajadell i la carretera de Sant Joan i l’avinguda 
Pirelli.

1.2. Objecte
Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions 
que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de 
Gestió Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents 
proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, 
Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals 
per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a 
l’obra i les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres 
accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en 
compte les condicions tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació:

- Tots aquells continguts al:
- Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre 

Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i 
adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació)

- ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de l’Estat’‘ i 
adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas 
d'Obra Pública)

o Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes 
Tecnològiques de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i 
posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo’‘.

o La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les 
companyies subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta.

1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut
Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre 
‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, 
al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir 
les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, contenint 
com a mínim els  següents documents:

Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-
se o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que puguin ser 
evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; relació dels riscos 
laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats  anteriorment, especificant les 
mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i 
valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives.

Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i 
reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es tracti, així 
com les prescripcions que s'hauran  de complir en relació amb les característiques, l'ús i la 
conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius.

Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i 
comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de les 
especificacions tècniques necessàries.
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Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat 
definits o projectats.

Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de 
l'Estudi de Seguretat i Salut.

1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents
L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del 
Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el 
contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als 
riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els 
terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar.

El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són 
documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat 
acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades.

La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan 
constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics 
d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials.

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de 
l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les 
dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a 
complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis 
mitjans.

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista 
no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions 
del Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes 
dades apareguin a algun document contractual.

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la 
suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de 
l’Estudi de Seguretat i Salut.

Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas 
d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del 
Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En 
qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques 
Generals.

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser 
executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de 
l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut 
corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte.

2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan 
obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a 
la L. 31/1995) :

Evitar els riscos.
- Avaluar els riscos que no es poden evitar.
- Combatre els riscos en el seu origen.
- Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels 

llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de 
producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-
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ne els efectes a la salut. 
- Tenir en compte l'evolució de la tècnica.
- Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap.
- Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, 

l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència 
dels factors ambientals al treball.

- Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la 
individual.

- Facilitar les corresponents instruccions als treballadors.

2.1. Promotor
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol 
persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, 
programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la 
seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor:

- Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de 
Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient.

- Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al 
Projectista i al Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia 
necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, 
així com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents.

- Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en 
totes les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra.

- Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla 
de Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el 
qual Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes.

- La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al 
Promotor de les seves responsabilitats.

- Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives 
llicències i autoritzacions administratives.

- El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en 
compte les observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament 
justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents.

2.2. Coordinador de Seguretat i Salut
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, 
qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que 
compti amb titulació acadèmica en Construcció.

És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, 
estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra.

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte:

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en 
l’elaboració del projecte d’obra intervinguin varis projectistes.

P O U  2 3 0 1  U R B A N I T Z A C I Ó  C A M Í  D E  R A J A D E L L  65

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del projecte, 
segons el R.D. 1627/1997, són les següents:

1. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista tingui 
en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ 
(Art. 15 a la L.31/1995), i en particular:
- Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  finalitat de 

planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o 
successivament.

- Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de treball.
2. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la 

Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra. 

Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o 
estudi bàsic, així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb les 
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment).
Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar l'Estudi 
de Seguretat i Salut.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra:

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots 
aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos 
treballadors autònoms.

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra,
segons el R.D. 1627/1997, són les següents:

- Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 
31/1995):

- En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de 
planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar 
simultània o successivament.

- En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases 
de treball. 

- Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels 
Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i 
responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de 
l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 
1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les 
obres de construcció:

- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.
- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o 
circulació.

- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.
- El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les 

instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els 
defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors.

- La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses.

- La recollida dels materials perillosos utilitzats.
- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles.
- L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà 

de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball.
- La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors 
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autònoms.
- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es 

realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra.
- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les 

modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta 
funció quan no calgui la designació de Coordinador.

- Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals.

- Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de 
treball.

- Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones 
autoritzades. 

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del 
Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la 
Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a 
l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a màxim 
patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, 
en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva que calgui.

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, 
Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors.

2.3. Projectista
És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la 
normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte.

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de 
forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del 
Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor.

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres documents 
tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista:

- Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase 
de Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), 
prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la 
planificació dels treballs o fases de treball durant l'execució de les obres. 

- Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials.

2.4. Director d'Obra
És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i 
mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i 
d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar 
l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi  a més a més l'execució 
material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i 
quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat.

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director 
d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, 
nomenat pel Promotor.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra:

- Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de 
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l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny.
- Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de 

construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els 
nivells, desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels 
treballs, els materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius, de 
les instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord 
amb el  Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut.

- Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre 
d’Ordres i Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del 
Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut 
Integrada previstes en el mateix.

- Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva 
conformitat, eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa 
de l’obra i que puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les 
mateixes s’adeqüin a les disposicions normatives contemplades a la redacció del 
Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut.

- Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament 
amb el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del 
Pla de Seguretat i Salut del contractista.

- Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els 
visats que siguin preceptius.

- Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de 
Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat.

- Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments 
respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al 
Llibre d’incidències

- Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de 
Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que 
foren perceptius.

2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes

Definició de Contractista:

És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix 
contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i 
Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb 
subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut.

Definició de Subcontractista:

És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista, 
empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, 
amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix
la seva execució.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista:

1. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de 
l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les 
instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la 
finalitat de dur a terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i 
l’assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides 
en el Projecte

2. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i 
econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com 
constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut. 

3. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o 
Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o experiència 
haurà de tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat 
de l’obra.
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4. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi.
5. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra 

dins dels límits establerts en el Contracte.
6. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i 

Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora 
corresponents a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista i presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat.

7. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat 
i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat.

8. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra.
9. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats 
indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997:

- Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut 
(PSS).

- Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si 
s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats empresarials 
previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en conseqüència 
complir el R.D. 171/2004, i també complir les disposicions mínimes establertes en 
l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra.

- Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes 
les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra.

- Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa.

- Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les 
mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les 
obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms 
que hagin contractat.

- A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les 
conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als 
termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

- El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció 
de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes.

- Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als 
Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, 
l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el 
Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit que han 
complert les seves obligacions en matèria d’informació i formació respecte als 
treballadors que hagin de prestar servei a l’obra.

- El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren 
a l’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.

- Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes.

- El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant
l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs 
(SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els 
materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra.

- El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director 
Tècnic, que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció 
Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, 
o bé, delegarà  l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements 
contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director Tècnic, o en absència 
el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran successivament la prelació de 
representació del Contractista a l'obra.

- El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de 
les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre 
d'Incidències.

- Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o 
Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn 
material, de conformitat a la normativa legal vigent.

P O U  2 3 0 1  U R B A N I T Z A C I Ó  C A M Í  D E  R A J A D E L L  69

- El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut 
(PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal 
propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter 
preventiu laboral, formació, informació i capacitació del personal, conservació i 
reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions 
dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, 
condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de 
persones o objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i 
recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs 
de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i 
emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs constructius, 
seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de 
treball en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les companyies 
subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i d’obligat 
compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui 
afectar a aquest centre de treball.

- El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència 
diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà 
de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra 
durant la realització de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no 
existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix 
temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del 
Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit formal.

- L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut 
l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, 
característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar 
en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies.

- El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  
cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i 
serà responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a 
tercers, tant per omissió com per negligència, imprudència o imperícia professional, 
del personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors 
autònoms que intervinguin a l'obra.

- Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments 
respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al 
Llibre d’Incidències. 

En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el 
Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director Tècnic, 
Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o els 
representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del Contractista i/o Subcontractistes, 
tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per a reconduir 
la situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra.

- Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus 
desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels 
Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms. 

- També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de 
l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per 
a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció 
d'accessos i l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les 
oficines d'obra.

- El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a 
l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en 
situació de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia 
obra o limítrofs.

- El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius 
sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa.

- La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per 
operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de 
grua mòbil i en altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un 
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tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una 
copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del responsable 
tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva 
feina, en aquesta obra en concret.

- Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons 
l'Instrucció Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 
expedit pel òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació emés per
entitat reconeguda; tot ell per garantir el total coneixement dels equips de treballs de 
forma que es pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar. 

- El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba 
en possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així 
mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen 
totes i cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC "MIE-AEM-4".

2.6. Treballadors Autònoms

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i 
directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix 
contractualment davant el  Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís de 
realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom:

- Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats 
indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997.

Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que 
estableix l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de 
l'obra.

- Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels 
treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

- Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats 
empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi 
establert.

Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 
1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de 
treball per part dels treballadors.

- Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, 
de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització 
dels equips de protecció individual per part dels treballadors.

- Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 
seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, si n'hi ha.

- Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i 
Salut (PSS):

- La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les 
prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball 
que l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors.

- Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, 
han d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment 
en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a 
l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball.

2.7. Treballadors

Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà 
de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb 
subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el 
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compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i 
especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador:

- El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut.
- El deure d'indicar els perills potencials.
- Té responsabilitat dels actes personals.
- Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en 

relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS).
- Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals.
- Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent.
- Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva 

integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra.
- Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, 

previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el 
temps que duri la seva permanència a l’obra. 

-

3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL

3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui 
específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de 
Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent:

- Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual.
- Bases del Concurs.
- Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la 

Coordinació de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra.
- Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut.
- Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat 

i Salut.
- Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control 

Administratiu de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant 
l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de Seguretat.

- Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut.
- Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista.
- Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del 

Contractista per l’obra en qüestió.
- Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del 

Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra.

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran 
considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies 
interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director 
d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat 
d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents.

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o 
contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès 
de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, 
notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat 
i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia autorització del Director d’Obra 
o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant el Director d’Obra 
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i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les 
conseqüències de les mesures preventives, tècnicament inadequades, que hagin pogut
adoptar el Contractista pel seu compte.

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, 
discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les 
mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la 
praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament 
indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de 
Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes i 
correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut.

Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol 
treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el 
mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots.

3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut
El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel 
Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura 
preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de 
Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de 
Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri 
del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i 
complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista.

Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el 
Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, 
tindrà la consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, 
per tant, vinculants per les parts contractants.

3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans 
de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus 
medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat 
de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 
ap. 1, 8 i 9) .  

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals 
establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per 
estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .    

El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a mínim, els plànols 
següents amb els continguts que en cada cas s’indiquen.

Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant:

- Ubicació dels serveis públics.
- Electricitat.
- Clavegueram.
- Aigua potable.
- Gas.
- Oleoductes.
- Altres.
- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos).
- Accessos al recinte.
- Garites de control d’accessos.
- Acotat del perímetre del solar.
- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar.
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- Edificacions veïnes existents.
- Servituds.

Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases previstes en funció 
del seu pla d’execució real. Indicant:

- Tancament del solar.
- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells.
- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants.
- Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra:
- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,).
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,).
- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,).
- Farmaciola: Equipament.
- Altres.
- Llocs destinats a apilaments.
- Àrids i materials ensitjats.
- Armadures, barres, tubs i biguetes.
- Materials paletitzats.
- Fusta.
- Materials ensacats.
- Materials en caixes.
- Materials en bidons.
- Materials solts.
- Runes i residus.
- Ferralla.
- Aigua.
- Combustibles.
- Substàncies tòxiques.
- Substàncies explosives i/o deflagrants.
- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst.
- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, 

maquinetes, baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extracció de fluids.
- Estació de formigonat.
- Sitja de morter.
- Planta de piconament i/o selecció d’àrids.
- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament. 

Senyalització de circulació.
- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat.
- Esquema d’instal·lació elèctrica provisional.
- Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional.
- Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua.

Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva.
(*) Representació cronològica per fases d’execució.

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de 
façanes:

- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de 
façana en avançament simultani a l’execució d’estructura fins l’acabament de 
tancaments i coberta.(*).

- (*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent
- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de seguretat.(*).
- (*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 

justificació en l‘ESS.
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- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat.
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*).
- (*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 

justificació en l’ESS.
- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*).
- (*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 

justificació en l‘ESS.
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals 

d’escales:
- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de 

travessers d’escales (*).
- (*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent.
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers 

d’escales.
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals 

de patis de llums, xemeneies, buits d’instal·lacions i encofrats.
- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cèrcol 

perimetral (*).
- (*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat
- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors.
- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat sota 

taulers i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables.
- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos 

d’instal·lacions, arquetes i registres provisionals.
- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat.

Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  Contingut:

o Passarel·les (ubicació i elements constitutius).
o Escales provisionals.
o Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits.
o Abalisament i senyalització de zones de pas.
o Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys.
o Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les 

guindoles.
o Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en 

perímetres exteriors amb risc de caigudes d’altura.

Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment posterior de 
l’obra executada (*).

- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana.
- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals.
- Bastides especials.
- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i 

evacuació d’equips.
- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no 

transitables.
- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de Protecció 

Col·lectiva.
- Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, finestrals i 

patis.
- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils.
- Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació.
- Altres.

(*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte 
Executiu.

Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*).

P O U  2 3 0 1  U R B A N I T Z A C I Ó  C A M Í  D E  R A J A D E L L  75

Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes.
Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades.

(*) Tant sols per a obres complexes o especials.

Altres.

3.4. El ''Llibre d'Incidències''

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE D'INCIDÈNCIES’‘, 
facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi Professional 
corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998).

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar 
permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de la 
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors Autònoms, 
Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o 
en el seu cas, del representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li les anotacions que 
considerin adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut, per 
a que el Contractista procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat Laboral, en un termini inferior a 
24 hores.

3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i 
Coordinació'' i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu 
representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura 
pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del 
Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin.

El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves 
facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be 
designar a l’efecte, segons procedeixi.

Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del 
present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per 
referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o 
enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al 
Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap modificació 
verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun.
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants 
legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en 
matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que 
aquest no serà responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri 
o assumeixi el Contractista.

No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat 
per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels 
mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per 
les parts afectades.

Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de 
Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a 
qualsevol altre recurs prescrit per la llei.

Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la 
documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció 
civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es dicten en relació amb la 
preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats davant l’ordre 
jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la normativa reguladora de l’esmentada 
jurisdicció.
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4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ

Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa 
existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui 
ésser d’aplicació.

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El 
Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les 
esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu 
Pla. 

4.1. Textos generals
- Convenis col·lectius.
- “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. 

OM  20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de 
diciembre de 1953 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 
(BOE 1 de  octubre de 1966)”. Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 
1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 
2004)”.

- “Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM  28 de agosto de 1970 
(BOE 5, 7, 8, 9 de septiembre de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les modificacions 
“Orden 22 de marzo de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 
10 de agosto de 1972)” i “Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)”. 
Derogada parcialment per “Orden 28 de diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)”.

- “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM  9 de marzo de 1971 
(BOE 16 de marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per 
“R.D. 1316/1989 (BOE 2 de noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de 
noviembre de 1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 
(BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 
773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”, 
“R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 
2003)”.

- “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D.  1995/1978 (BOE 25 de agosto de 
1978)”. Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 
1981)”. 

- “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D.  
2001/1983 de 28 de julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 
(BOE 30 de diciembre de 1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i 
anul·lada parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de 
septiembre de 1995)“.

- “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de 
incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de 
Seguridad e Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“.

- “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM  16 de 
diciembre de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”.

- “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 
1986 sobre Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la 
OIT), adoptado en Ginebra (BOE de 23  de noviembre de 1990)”.

- “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de 
noviembre de 1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de 
junio de 2001)”.

- “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)”.

- “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo 
(BOE de 26 de septiembre de 1995)”.

- “Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero (BOE 31 
de enero de 1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de 
abril de 1997)” i “R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 
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780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de 
mayo de 2006)”.

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D.  
486/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per 
“Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 
2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”.

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 
cargas que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
R.D.  487/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”.

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores 
de los equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 de agosto de 
1997)”.

- “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los 
trabajadores en las actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre (BOE  
7 de octubre de 1997)”.

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.  
1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 
2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 
2006)”. Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”.

- Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències 
en les obres de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 
de gener de 1998).

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las 
empresas de trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de febrero de 
1999)”.

- “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de 
noviembre de 1999)”.

- “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de 
abril (BOE 1 de mayo de 2001)”.

- “Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas 
complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE 
APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 112 de 10 de mayo de 2001)”. Complementat per “R.D. 
2016/2004 (BOE 23 de octubre de 2004)”.

- “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”.

- “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención 
de riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”.

- “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los 
productos (BOE 10 de enero de 2004)”.

- Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de 
prevención de laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales 
(BOE  31 de enero de 2004). 

- Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i 
delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el 
dipòsit  de les comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i 
de constitució dels comitès de seguretat i salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya de 7 d’octubre de 2004).

- “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 
1215/1997, de 18 de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por parte de los trabajadores de los equipos de 
trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 
2004)”.

- “Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de 
los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego”.

- “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse 
de la exposición a vibraciones mecánicas”.
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- “Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de 
transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 de 
12 de mayo)”.

- “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y 
el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 127 de 29 de 
mayo)”. 

- “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en 
los túneles de carreteras del Estado”.

- “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción (BOE 250 de 19 de octubre)”. 

- “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres (BOE 23 de marzo de 2007)”. 

- “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, 
de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción 
(BOE 204 de 25 de agosto)”.

- Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de 
Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008).

- “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento 
sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad 
de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo (Reglamento REACH)”.

4.2. Condicions ambientals

- Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985).

- Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient laboral i 
vigilància mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya de 10 de juliol de 1987).

- “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 
1991)”.

- “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 
1998”.

- “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el 
trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE 
de 17 de junio de 2000)” i “Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”.

- “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las 
emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire 
libre (BOE de 1 de marzo de 2002)”. Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 
de mayo de 2006)”.

- “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas 
explosivas en el lugar de trabajo (BOE de 18  de junio de 2003).

- “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre 
de2003)”. Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 
2005)” i “Real Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”.

- “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido 
durante el trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido. (BOE 11 de marzo de 2006)”. 

- “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, 
de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de 
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calidad y emisiones acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”.
- “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera 

(BOE de 16 de noviembre de 2007)”.

4.3. Incendis

- Ordenances municipals.
- “Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 
1993)”. Complementat per “Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 
1998)” i “Orden de 27 de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)”.

- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció 
d’incendis forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març
de 1995) i desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya de 24 de Febrer de 2003).

- “Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 
312/2005 de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de 
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 
reacción y de resistencia frente al fuego. BOE núm. 37 de 12 de febrero”.

4.4. Instal·lacions elèctriques

- “Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre 
(BOE 27de diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969”. Es deroga 
amb efectes de 19 de setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 
2008)”.

- “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-
IEE/1978, “Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto 
de 1978)”.

- Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre 
compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies 
elèctriques (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 
1988).

- “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de 
noviembre de 1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de 
diciembre de 2000)”.

- Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la 
protecció del medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 
de juny de 2001).

- “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE 
de 21 de junio de 2001)”.

- Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del 
subministrament elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de 
desembre de 2001).

- “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 
18 de septiembre de 2002)”.

- “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la 
que se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para 
baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”.

- “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y 
garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones 
técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo de 2008)”. 

- “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja 
tensión: ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones 
provisionales y temporales de obras”.
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4.5. Equips i maquinària

- “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben 
reunir los aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la 
aprobación de sus equipos impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”.

- “Orden de 23 de  mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos 
Elevadores para obras (BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada per “Orden de 7 de 
marzo de 1981 (BOE de 14 de marzo de 1981)”. Es deroga amb efectes de 29 de 
desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”.

- “Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de 
mayo de 1979)”. Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)” i “R.D. 
1504/1990 (BOE de 28 de noviembre de 1990)”.

- “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de 
noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 
1314/1997 (BOE de 30 de septiembre de 1997)”.

- “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE 
sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.  

- “Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones 
de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de 
las legislaciones de los estados miembros sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre 
de 1992)”. Modificat per “Real Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995)”. Es 
deroga amb efecte de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE 
de 11 de octubre de 2008)”.

- “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial por la que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 
(BOE de 23 de abril de 1997)”.

- “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE 
de 23 de abril de 1997)”.

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección Individual. RD  773/1997 de 30 de mayo (BOE 
12 de junio de 1997)”.

- “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 
de trabajo (BOE de 7 de agosto de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 
(BOE de 13 de noviembre de 2004)”.

- “Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre 
ascensores (BOE de 30 de septiembre de 1997)”. Complementat per “Real Decreto 
1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”.

- “Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y 
Seguridad Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con 
máquinas en foso (BOE de 25 septiembre de 1998)”.

- “Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a 
los equipos de presión, y se modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que 
aprobó el Reglamento de aparatos de presión (BOE de 31 de mayo de 1999)”.

- “Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las 
máquinas, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de 
normalización y homologación de productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 
2000)”.

- “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 
de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 
2004)”.

- “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la 
salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan 
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derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 
2005)”.

- Instruccions Tècniques Complementaries:
- “ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de incendio'' 

Orden de 31 de mayo de 1982 (BOE de  23 de junio de 1982)”.  Modificació: “Orden 
de 26 de octubre de 1983 (BOE de 7 de noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de mayo 
de 1985 (BOE de 20 de junio de 1985)”, “Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE 
de 28 de noviembre de 1989)” i “Orden de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril 
de 1998)”.

- “ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 1987 
(BOE 6 de octubre de 1987)”. Modificació: “Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 
de octubre de 1988)”. “Autorización de instalación de ascensores con máquina en 
foso. Resolución de 10 de septiembre de 1998 (BOE 25 de septiembre de 1998)”. 
“Autorización de la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución de 
3 de abril de 1997 (BOE de 23 de abril de 1997)”.

- “ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de 
mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”.

- “ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 
1989 (BOE 9 de junio de 1989)”.

- “ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes 
a grúas móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de 
julio de 2003)”.

- “ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección 
utilizados. OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”. 

- “Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, 
revisiones e inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal 
(PEMP)”.

4.6. Equips de protecció individual

- “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. 
Modificat per “OM de 16 de mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 
8 de marzo de 1995)” i per la “Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 
2002)”. Complementat per la “Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de 
mayo de 1996)”, “Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”, 
“Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, “Resolución de 28 
de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” i “Resolución de 7 de 
septiembre de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001)”.

- “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por Orden de 20 de febrero de 
1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”.

- “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”. 

- “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las 
referencias de la norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros 
contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 
89/686/CEE del Consejo (equipos de protección individual) [notificada con el número 
C(2006) 777]”.

- Normes Tècniques Reglamentàries.

4.7. Senyalització

- “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 
trabajo. R.D. 485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”.

- “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza 
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y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 
1987)”.

- Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”.

4.8. Diversos

- “Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones 
técnicas complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X del Reglamento 
General de Normas Básicas de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)”. 
Modificada per “Orden de 29 de abril de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)” i 
“Orden de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de agosto de 1994)”.

- “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los 
explosivos, productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”.

- “Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
explosivos (BOE de 12 de marzo de 1998)”. Modificat per “Real Decreto 277/2005 
(BOE de 12 de marzo de 2005)” i “Orden INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de 
diciembre de 2007)”. Complementada per la “Resolución de 24 de agosto de 2005 
(BOE de 13 de septiembre de 2005)”, “Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero 
de 2006)”, “Orden PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de 2006)” i “Orden 
PRE/174/2007 (BOE de 3 de febrero de 2007)”.

- “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la 
notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación 
y tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden 
TAS/2926/2002 (BOE de 21 de noviembre de 2002)”.

- “Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de 
octubre de 1986 sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de 
apertura previa o reanudacion de actividades en los centros de trabajo, dictada en 
desarrollo del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de 
1988)”. Modificada per la “Orden de 29 de abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de 
1999)”.

- “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de 
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen 
criterios para su notificación y registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. 
Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)”.

- “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la 
Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007)”.

- Convenis col·lectius.

5. CONDICIONS ECONÒMIQUES

5.1. Criteris d'aplicació

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la 
necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de 
Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte.

El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el 
conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració 
unitària d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran 
figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió.

Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut 
podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu 
Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no 
suposi disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en l’Estudi de 
Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al 
pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix.

La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla 
en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi 
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de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, 
conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, 
emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el present E.S.S. en 
l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP).

5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en 
les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa 
l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en el pressupost 
del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.   

El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent 
contracte d’obra. 

5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i 
Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres.

Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un 
any des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del 
pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini 
l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, 
de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques.

5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i 
Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components 
de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o 
Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats conseqüentment 
per el Contractista, les següents Penalitzacions:

1.- MOLT LLEU : 3% del Benefici Industrial de l’obra contractada
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada
5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici Industrial de 

l’obra contractada + Pèrdua d’homologació com Contractista, 
per la mateixa Propietat, durant 2 anys.

6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT

6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre 
cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals.

El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  concreta 
de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra.

Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques 
Analítiques i Operatives de Seguretat:

Tècniques analítiques de seguretat

Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de 
riscos i la recerca de les causes.
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Prèvies als accidents.-

- Inspeccions de seguretat.
- Anàlisi de treball.
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat.
- Anàlisi del entorn de treball.

Posteriors als accidents.-

- Notificació d'accidents.
- Registre d'accidents
- Investigació Tècnica d'Accidents.

Tècniques operatives de seguretat.

Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través 
d'aquestes corregir el Risc 

Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els 
factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i 
Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre

El Factor Tècnic:

- Sistemes de Seguretat 
- Proteccions col·lectives i Resguards
- Manteniment Preventiu
- Proteccions Personals
- Normes
- Senyalització

El Factor Humà:

- Test de Selecció prelaboral del personal.
- Reconeixements Mèdics prelaborals.
- Formació
- Aprenentatge
- Propaganda
- Acció de grup
- Disciplina
- Incentius

6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb 
ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure 
els documents tipus en el seu format real, així com els procediments de complimentació fets 
servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la 
Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més 
importants:

- Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció 
Preventiva. 

- Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal
- Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de 

gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció.
- Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció
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- Documents vinculants, actes i/o memoràndums.
- Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa
- Control de Qualitat de Seguretat del Producte.

6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en 
matèria de Seguretat i Salut

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i 
Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de 
l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb 
l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres.

El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) 
com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels 
recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los 
Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic 
de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa.

El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat 
Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel 
correcte compliment de la seva important missió.

L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa,  
haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en 
aquesta obra.

L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que 
assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora 
en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de 
seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a aquestes funcions.

6.4. 6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de 
Medicina del Treball

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre 
Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les 
condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball.

Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, 
que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà 
periòdicament el control d'existències. 

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així 
com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva.

Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de 
durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un 
reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques.

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre 
de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al 
respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual.

Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o 
assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa 
d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència:

- Higiene i Prevenció al treball.
- Medicina preventiva dels treballadors.
- Assistència Mèdica.
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors.
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- Participació en comitè de Seguretat i Salut.
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.    

6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra
D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap d’Obra 
es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), 
considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a 
complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs a criteri del 
Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de 
Seguretat.

S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la
missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres 
assistencials que correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació de 
la farmaciola.

A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de 
l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de 
Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses 
participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i 
serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de 
Prevenció (propi o concertat).

6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra
El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que 
reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri 
es  seguirà si són traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors de 
màquines, vehicles o aparells d'elevació.

S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis 
posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball.

7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT 
DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES

7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes

Definició
És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, 
d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma 
solidària per a una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, 
tractament, desplaçament i accionament d’un material.

El terme equip i/o màquina també cobreix:

- Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar 
solidàriament.

- Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es 
comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, 
a una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de 
recanvi o una ferramenta.

Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es 
comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests 
adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar 
d’Utilitat Preventiva (MAUP).

Característiques

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses 
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pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació 
i utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica 
siguin exigides en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals 
inclouran els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant 
ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de 
material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les 
següents dades:

- Nom del fabricant.
- Any de fabricació, importació i/o subministrament.
- Tipus i número de fabricació.
- Potència en Kw.
- Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si 

procedeix.

7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, 
Màquines i/o Màquines-Ferramentes

Elecció d’un Equip
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns 
criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de 
Treball.

Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes 
de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘:

Emmagatzematge i manteniment

- Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats 
pel fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘.

- Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant.

- S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses 
entre 15 i 25ºC.

- L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran 
documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i 
rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’usuari.

7.3. Normativa aplicable

Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i dates 
d’entrada en vigor

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea
Directiva fonamental.

- Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 
29/6/89), modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. 
Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 
93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives 
s’han codificat en un sols text mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, 
de 23/7/98).

Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), modificat pel 
Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95).
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Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95.

Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95.

Excepcions:
- Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96.
- Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període 

transitori fins l’1/1/97.
- Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la 

Comissió 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període 
transitori fins l’1/1/97.

- Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97.

Altres Directives.

- Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb 
determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la 
Directiva del Consell 93/68/CEE. 

- Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat 
pel Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95).

- Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88.
- Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97.
- A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de 

Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98).
- Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les 

legislacions dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 
270 de 8/8/87), modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 
(D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE.

- Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), 
modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95).

- Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91.
- Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97.
- Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les 

legislacions dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. 
Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 
93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 
(D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 
7/4/1999).

- Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat 
pel Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial 
de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96).

- Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. 
Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 
26/03/1996: el 4/4/96.

- Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 
26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.

- Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), 
modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95).

- Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96. 
Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95.

- Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a 
l’aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de 
protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 
19/4/94).

- Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96).
- Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03.
- Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a 
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l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió 
(D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97).

- Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02.
- Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés 

tècnic, relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre 
determinació de l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de 
construcció.

- Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre 
Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener 
(B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96).

- Entrada en vigor: En funció de cada directiva.

Sobre utilització de màquines i equips per al treball:

- Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de
seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de 
treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 
95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95).

-
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97).
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de l’Annex II, 
que entren en vigor el 5/12/98.

Normativa d’aplicació restringida

- Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents 
disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials 
(B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la 
Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les 
Màquines, referent a màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, 
usats (B.O.E. d’11/5/91).

- Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció 
referent a Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89).

- Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a 
obres (B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 
14/3/81) i complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981)

- Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, 
referent a Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03).

- Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós 
de la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells 
d’elevació i Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 
17/7/03).

- Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents 
disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials 
(B.O.E. de 2/12/00).

- Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat 
i Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). 
Anul·lada parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001.
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Obra 01 Pressupost SEGURETAT I SALUT

Capítol 01 PROTECCIONS INDIVIDUALS

1 H0100010 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

6,88 2,000 13,76

2 H0100020 U Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

5,53 2,000 11,06

3 H0100030 U Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circular de 50 mm de D
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN
169 (P - 3)

4,82 2,000 9,64

4 H0100040 U Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 4)

14,28 2,000 28,56

5 H0100050 U Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405 (P - 5)

0,70 2,000 1,40

6 H0100070 U Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00,
logotip color beige, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN
420 (P - 6)

19,84 2,000 39,68

7 H0100080 U Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit
hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats
segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P - 7)

10,42 2,000 20,84

8 H0100090 U Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P -
8)

2,15 2,000 4,30

9 H0100100 U Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, amb plantilles i puntera metàl.liques (P - 9)

12,24 2,000 24,48

10 H0100110 U Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
desprendiment ràpid, amb plantilles i puntera metàl.liques (P - 10)

24,94 2,000 49,88

11 H0100120 U Faixa de protecció dorsolumbar (P - 11) 22,04 2,000 44,08
12 H0100140 U Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 12) 19,13 2,000 38,26
13 H0100150 U Granota de treball per a construcció d'obres linials en servei, de

polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P - 13)

76,40 1,000 76,40

14 H0100160 U Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 14)

19,16 2,000 38,32

15 H0100170 U Protector auditiu d´auricular,acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll,homologat segons UNE EN 352-1 i UNE EN 458. (P - 15)

24,24 2,000 48,48

16 H0100180 U Impermeable amb jaqueta,caputxa i pantalons,per a edificació,de PVC
soldat de 0,3 mm de gruix,homologat segons UNE EN 340. (P - 16)

9,25 2,000 18,50

TOTAL Capítol 01.01 467,64

Obra 01 Pressupost SEGURETAT I SALUT

Capítol 02 PROTECCIONS COL·LECTIVES

1 H0200060 U Senyal acústica de marxa enrera (P - 17) 40,90 1,000 40,90
2 H0200080 M2 Lona de polietilè amb malla de reforç i traus perimetrals per a

recobriment de càrrega de caixa de camió (P - 18)
3,57 4,000 14,28

EUR
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3 H0200100 H Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 19)

50,93 1,000 50,93

4 H0200110 U Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6
persones (P - 20)

166,56 1,000 166,56

5 H0200120 H Formació en Seguretat i Salut (P - 21) 23,17 1,000 23,17
6 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general

de seguretat i salut en el treball (P - 39)
99,61 1,000 99,61

7 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 38)

28,47 1,000 28,47

8 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 40) 23,40 3,000 70,20
9 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8

m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 36)
52,29 1,000 52,29

10 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 37)

13,92 1,000 13,92

11 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 35)

127,00 5,000 635,00

12 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1
WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l,
amb manteniment inclòs (P - 34)

153,71 5,000 768,55

TOTAL Capítol 01.02 1.963,88

Obra 01 Pressupost SEGURETAT I SALUT

Capítol 03 TANCAMENT I SENYALITZACIÓ D'OBRA

1 H0330005 U Senyal manual per a senyalista (P - 23) 11,17 2,000 22,34
2 H0330100 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 24)

37,84 2,000 75,68

3 H0342100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària (P - 30) 5,78 10,000 57,80
4 H0331111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a

senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs.10 usos (P - 27)
25,71 2,000 51,42

5 H0331251 u Placa amb pintura reflectora circular de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs.10 usos (P - 28)

26,49 2,000 52,98

6 H0331351 u Placa amb pintura reflectora octogonal de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs. 10 usos (P - 29)

27,44 2,000 54,88

7 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge
inclòs (P - 32)

17,45 2,000 34,90

8 HBBAF002 u Senyal d'advertència o informativa, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma rectangular amb el cantell negre,
costat major 150 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista
fins 25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs. 5 usos (P -
33)

68,78 2,000 137,56

9 H0330320 U Placa amb pintura reflectora quadrada, per a senyalització d'obra,
fixada i amb el desmuntatge inclòs. 10 usos. (P - 25)

29,47 2,000 58,94

10 H0330330 U panell direccional de fons blau o vermell amb franges blanques de
nivell II i de dimensions 1,65x0,45m. (P - 26)

47,25 2,000 94,50

11 H0310040 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i

3,24 30,000 97,20

EUR



Estudi de seguretat i salut

PRESSUPOST Data: 16/07/24 Pàg.: 3

amb el desmuntatge inclòs (P - 22)
12 H034KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el

desmuntatge inclòs (P - 31)
4,77 30,000 143,10

TOTAL Capítol 01.03 881,30

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 16/07/24 Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  PROTECCIONS INDIVIDUALS 467,64
Capítol 01.02  PROTECCIONS COL·LECTIVES 1.963,88
Capítol 01.03  TANCAMENT I SENYALITZACIÓ D'OBRA 881,30
Obra 01 Pressupost SEGURETAT I SALUT 3.312,82
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3.312,82
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost SEGURETAT I SALUT 3.312,82

3.312,82

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 3.312,82

13 % Despeses Generals SOBRE 3.312,82....................................................................... 430,67

6 % Benefici Industrial SOBRE 3.312,82............................................................................ 198,77

Subtotal 3.942,26

21 % IVA SOBRE 3.942,26................................................................................................. 827,87

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 4.770,13

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( QUATRE MIL SET-CENTS SETANTA EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS )
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