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Plaça Major, 1, 5 i 6 08241 MANRESA (Bages) Tel. 93 878 23 00 – Fax 93 878 23 07 E-mail: ajt@ajmanresa.cat NIF P-0811200-E

Servei de Contractació, Patrimoni i Inversions
Unitat de Contractació
CONEXP2024000024-CONLIA2024000025

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DEL CONTRACTE MIXT “ACTUACIONS 
DE MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC 2024. ÀREA DE JOC INFANTIL FERRER 
VIDAL” I “ACTUACIONS DE MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC 2024. ÀREA DE JOC 
INFANTIL SANT MAGÍ. FASE 1”.

En data 12 de juliol de 2024, a les 12 hores i 50 minuts, es reuneixen els membres de 
la Mesa de contractació de la licitació pública, per procediment obert per a la licitació 
del contracte mixt “Actuacions de millora de l’espai públic 2024. Àrea de joc 
infantil Ferrer Vidal” i “Actuacions de millora de l’espai públic 2024. Àrea de joc 
infantil Sant Magí. Fase 1”. Integren la Mesa de contractació:

 Pere Massegú Bruguera, regidor delegat d’Hisenda, com a president.
 Carme Morales Baldonedo, tècnica del Servei de Contractació, com a 

secretària.
 Mariana Romero Salguero, regidora delegada de Via Pública i Ciutat 

Intel·ligent.
 José Luis González Leal, secretari general.
 Mariona Ribera Esparbé, interventora municipal.
 Àngels Mas Pintó, cap de Secció de Projectes d’Espai Públic.
 Esteve Albàs Caminal, cap del Servei de Contractació, Patrimoni i Inversions.

La Mesa de contractació es porta a terme mitjançant l’eina informàtica Google Meet.

D’acord amb la convocatòria de la Mesa, els assumptes a tractar es detallen a 
continuació:

1. Ratificació de la qualificació de la documentació inclosa en el sobre 
número 1 (documentació administrativa). A la vista de la diligència del dia 4 
de juny de 2024, la Mesa acorda admetre les dues proposicions presentades. 
Les proposicions admeses es detallen a continuació: 

 Proposició núm. 1, presentada per l’entitat mercantil URBE SBD SL 
(B60915279)

 Proposició núm. 2, presentada per l’entitat mercantil SUAPER 
CONSTRUCCIONES SL (B60487030)

2. Exposició de l’informe valoració de la documentació presentada en 
relació al sobre número 2. Per tal de conèixer la puntuació dels sobres 
número 2 de les ofertes presentades i admeses, relatiu al criteri avaluable 
segons un judici de valor, la cap de secció de Projectes d’Espai Públic exposa 

http://www.ajmanresa.cat/validar
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el contingut del seu informe, de data 4 de juliol de 2024, que s’adjunta a 
aquesta acta com annex.

D’acord amb el contingut de cadascuna de les propostes, es proposa la 
puntuació següent de cadascuna de les ofertes presentades admeses:

Empresa
Coherència i 

viabilitat tècnica 
de les mesures

Idoneïtat i 
viabilitat 

tècniques 
Sobre 2

1 URBE SBD SL 15 14 29,00

2 SUAPER CONSTRUCCIONES SL 18 18 36,00

3. Aprovació de la valoració que s’atribueix a les ofertes presentades i la 
puntuació obtinguda pels licitadors en relació amb el sobre número 2. La 
Mesa acorda aprovar la puntuació que s’atribueix a les ofertes en relació amb el 
criteri ponderable en funció d’un judici de valor, d’acord amb l’informe emès per 
la cap de secció de Projectes d’Espai Públic el dia 4 de juliol de 2024. 

4. Exposició pública de la puntuació respecte el sobre número 2. Tenint en 
compte que concorre públic a la sessió de la Mesa de contractació, es fa 
pública la puntuació aprovada respecte els elements a valorar segons un judici 
de valor i es procedeix a  la seva publicació al Perfil del Contractant.

5. Obertura del sobre número 3 mitjançant la Plataforma Vortal. A 
continuació, mitjançant la plataforma Vortal, es porta a terme l’obertura del 
sobre número 3 de les dues proposicions presentades. S’adjunta a continuació 
el detall del contingut de les ofertes:

a. Proposició núm. 1, presentada per l’entitat mercantil URBE SBD SL 
(B60915279)
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b. Proposició núm. 2, presentada per l’entitat mercantil SUAPER 
CONSTRUCCIONES SL (B60487030)

El contingut de les proposicions econòmiques i tècniques formulades per les 
entitats mercantils acceptades és el següent:

Licitador Oferta econòmica € Ampliació garantia

URBE SBD SL 100.943,79€ 4 anys

SUAPER 
CONSTRUCCIONES SL 106.500,00€

6. Aprovació, si escau, de la valoració de les ofertes en relació amb el sobre 
número 3, de la puntuació final i de la proposta d’adjudicació del 
contracte, condicionada a la inexistència de possibles valors anormals o 
desproporcionats o altres elements que requereixin d’un estudi del 
contingut o d’aclariments de les empreses licitadores.

Tenint en compte que en el moment d’obertura dels sobres número 3 no es 
detecten possibles valors anormals o desproporcionats o altres qüestions que 
requereixin d’un estudi del contingut o d’aclariments de les empreses 
licitadores, la Mesa aprova la puntuació obtinguda i la classificació final de les 
proposicions, tal i com es detalla a continuació:

http://www.ajmanresa.cat/validar


Plaça Major, 1, 5 i 6 08241 MANRESA (Bages) Tel. 93 878 23 00 – Fax 93 878 23 07 E-mail: ajt@ajmanresa.cat NIF P-0811200-E

Licitador Oferta 
econòmica €

Puntuació 
Oferta 

econòmica
Ampliació 
garantia

Puntuació 
ampliació 
garantia

Total 
puntuació
Sobre 3

URBE SBD SL 100.943,79€ 40 4 anys 4 44,00

SUAPER 
CONSTRUCCIONES 
SL

106.500,00€ 11,19 0 0 11,19

Així doncs, la classificació final de les dues ofertes rebudes és la següent:

Licitador Sobre 1 Sobre 2 Total 

1 URBE SBD SL 29,00 44,00 73,00

2
SUAPER 
CONSTRUCCIONES SL 36,00 11,19 47,19

Per tant, un cop aprovada la puntuació final obtinguda pels licitadors que han participat 
en el procediment, la Mesa de contractació proposa a l’òrgan de contractació 
l’adjudicació del contracte mixt “Actuacions de millora de l’espai públic 2024. 
Àrea de joc infantil Ferrer Vidal” i “Actuacions de millora de l’espai públic 2024. 
Àrea de joc infantil Sant Magí. Fase 1” a favor de la proposició presentada per 
l’entitat mercantil URBE SBD SL (CIF B60915279), per un import de cent mil nou-cents 
quaranta-tres euros amb setanta-nou cèntims (100.943,79-€), IVA no inclòs i una 
ampliació del termini de garantia de quatre anys (5 anys de garantia en total)

La Mesa acorda que tots els acords adoptats en aquest punt sisè quedaran 
condicionats a la comprovació posterior de la coincidència dels imports. En cas que hi 
hagués alguna divergència que modifiqués de manera substancial la valoració del 
sobre 3 o la proposta d’adjudicació, la Mesa es tornaria a convocar a efectes de la 
seva valoració.

El president dona per finalitzat l’acte, a les 13 hores i 15 minuts de la data indicada a 
l’encapçalament, i per deixar-ne constància s’emet aquesta acta, el contingut de la qual, 
com a secretària, certifico. Se’n donarà publicitat mitjançant el perfil del contractant de 
l’Ajuntament de Manresa.

Vist i plau
La secretària de la Mesa El president de la Mesa
Carme Morales Baldonedo Pere Massegú Bruguera



P
o
d
e
u
 v

a
lid

a
r 

i 
o
b
te

n
ir
 l
a
 v

e
rs

ió
 e

le
c
tr

ò
n
ic

a
 d

'a
q
u
e
s
t 

d
o
c
u
m

e
n
t 

a
 h

tt
p
:/

/w
w

w
.a

jm
a

n
re

s
a
.c

a
t/
v
a
lid

a
r 

  
  
  
  

  
N

ú
m

e
ro

 d
e
 R

e
fe

rè
n
c
ia

: 
D

Y
A

K
P

Z
R

F
U

X
R

C
 

 

 

Plaça Major, 1, 5 i 6 08241 MANRESA (Bages) Tel. 93 878 23 00 – Fax 93 878 23 07 E-mail: ajt@ajmanresa.cat NIF P-0811200-E 

Serveis al Territori 
Servei de Projectes Urbans i Infraestructures Territorials 
Secció de Projectes d’Espai Públic 

CON. LIA 25/2024 

 
 

 
I N F O R M E  
 
 
 
Contractació de les obres del projectes OBU 2314 “Actuacions de millora de l’espai públic 2024. Àrea de joc 
infantil Ferrer Vidal” i OBU 2315 “Actuacions de millora de l’espai públic 2024. Àrea de joc infantil Sant Magí. 
Fase 1” 
 
Valoració de les ofertes dels apartats avaluables segons judici de valor (sobre núm. 2) relativa al Pla de 
minimització de les afectacions de les obres, d’acord amb els aspectes següents: 
 

1. Coherència i viabilitat tècnica de les mesures de les afectacions en el funcionament de la ciutat (fins a 20 punts) 
2.  Idoneïtat i viabilitat tècniques de la distribució de les actuacions al llarg del termini proposat (fins a 20 punts) 
 

Les proposicions analitzades són les següents: 
Proposició número 1. Oferta presentada per l’entitat mercantil URBE SBD SL 
Proposició número 2. Oferta presentada per l’entitat mercantil SUAPER CONSTRUCCIONES SL 
 

P r o p o s t a :  
En relació a les mesures de les afectacions en el funcionament de la ciutat, als ciutadans i al funcionament de 
l’activitat urbana s’han analitzat les diferents ofertes valorant-ne  l’exhaustivitat  de  l’anàlisi  de  la  realitat  de  
l’entorn  i sobretot de les possibles afectacions que l’actuació pot comportar i l’exhaustivitat, la coherència i el 
grau de concreció de les mesures de minimització que es plantegen per a les diferents afectacions possibles tot 
analitzant-ne, en cada cas, el grau de viabilitat i idoneïtat. 
 
Tenint en compte aquests aspectes s’han analitzat i valorat les proposicions presentades al sobre núm. 2 de la 
següent manera. 
 
Proposició número 1. Valoració de l’oferta de URBE SBD SL 
La proposta realitza una descripció molt acurada de les mesures de minimització de les afectacions amb una metodologia de 
seguiment que inclou la prevenció i resposta davant de contingències, la definició de tres fases del pla de vigilància (estudi de 
la zona, prèvia a l’inici de les obres i durant l’execució de les obres) i un conjunt d’actuacions de vigilància ambiental per 
minimitzar les afectacions. Aquest pla de vigilància preveu la delimitació de la zona, accions de protecció de la qualitat de l’aire, 
dels sòls, de les aigües, de les condicions acústiques i de la vegetació. Finalment, la proposta planteja una metodologia de 
gestió dels residus i de gestió del patrimoni. Totes aquestes actuacions resten reflectides en unes fitxes tècniques que en 
defineixen els objectius de cadascun dels apartats de les mesures de minimització de les afectacions previstes. Finalment, la 
proposta s’acompanya d’una documentació gràfica de cada emplaçament on es defineixen els paràmetres principals de les 
actuacions en relació a les afectacions que suposen. 
(Valoració 15 punts sobre 20) 
 
Proposició número 2. Valoració de l’oferta de SUAPER CONSTRUCCIONES SL 
La proposta aporta una descripció dels dos àmbits objecte de les actuacions, d’acord amb el que es defineix en el projecte. La 
proposta analitza els àmbits d’acord amb la seva accessibilitat i planteja l’organització dels treballs per a la minimització de les 
afectacions pel que fa a l’accessibilitat, l’horari de treball, la contaminació atmosfèrica que suposen les actuacions, la 
implantació de l’obra, els enderrocs, els moviments de terres, l’estructura, els treballs de paleteria, les instal·lacions, els 
paviments, el mobiliari i la serralleria, proposant en alguns casos propostes alternatives per a la minimització de les molèsties 
com l’abocament del formigó mitjançant bomba o la col·locació d’arquetes prefabricades i no realitzades in situ. 
(Valoració 18 punts sobre 20) 
 
 

En relació a la coherència i viabilitat dels diagrames de planificació, s’han analitzat les diferents ofertes en quatre 
punts, valorant-ne el grau de detall que presenta el diagrama, la seva coherència interna, la correcció de la seva 

http://www.ajmanresa.cat/validar


estructura i el seu grau de  viabilitat  d’acord  amb  el  termini d’execució proposat. Tenint  en  compte  aquests  
aspectes,  s’han  analitzat  i  valorat  les  proposicions presentades al sobre núm. 2 de la manera següent: 
 
Proposició número 1. Valoració de l’oferta de URBE SBD SL 
Pel que fa al nivell de detall, la proposta és poc detallada a nivell de partides, presenta alguna errada en l’estructura 
d’organització dels treballs, però és coherent amb la memòria. La justificació de la distribució dels treballs mitjançant un 
diagrama fixa un termini de 12 setmanes. 
(Valoració 14 punts sobre 20) 
 
Proposició número 2. Valoració de l’oferta de SUAPER CONSTRUCCIONES SL  
Pel que fa al nivell de detall, la proposta és molt detallada en la descripció de les actuacions, presenta una bona estructura que 
segueix un ordre lògic i amb solapament de treballs i és coherent amb la memòria. La justificació de la distribució dels treballs 
mitjançant un diagrama fixa un termini de 2 mesos i 4 setmanes. 
(Valoració 18 punts sobre 20) 
 
 

En relació a les mesures de les afectacions en el funcionament de la ciutat, la proposta presentada per URBE 
SBD SL planteja una anàlisi de les diferents actuacions que no va més enllà de les proposades en el projecte, 
mentre que la proposta de SUAPER CONSTRUCCIONES SL fa una anàlisi més detallada i planteja algunes 
mesures de minimització més específiques.  
 
Quant a la idoneïtat i viabilitat tècniques de la distribució de les actuacions al llarg del termini proposat, la 
proposta presentada per URBE SBD SL és poc detallada i presenta alguna errada, mentre que la proposta de 
SUAPER CONSTRUCCIONES SL és més detallada, amb una bona estructura i una correcta justificació de la 
distribució de les actuacions.  
 
D’acord amb els criteris descrits i en funció de les valoracions del contingut de cada cas, es proposa la valoració 
següent de les ofertes presentades: 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
La cap de secció de Projectes d’Espai Públic 

 

 

  
 URBE SUAPER 

Pla de minimització de les afectacions de les obres   

 

Coherència i viabilitat tècnica 
de les mesures de les 
afectacions en el funcionament 
de la ciutat  15 18 

 

Idoneïtat i viabilitat tècniques 
de la distribució de les 
actuacions al llarg del termini 
proposat  14 18 

 
Total  29 36 
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