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MEMORIA






1. AMBIT DEL PROJECTE | OBJECTE DE LES OBRES

El present projecte d’obra ordinaria d'urbanitzacié comprén un ambit que inclou el
carrer de Sant Andreu des del carrer de la Baixada dels Drets fins a la Plaga de
I'Hospital, un tram del carrer Llussa, i un tram de la placa de I'Hospital que afronta
amb I'ambit del PMUt_001 Hospital.

L'actuaci6 comporta una millora substancial de la urbanitzacié preexistent,
mitjangant la conformacié d’'un vial en plataforma Unica, que doni prioritat al vianant
per sobre del vehicle rodat, aixi com una renovacié completa i ampliacié de les
xarxes de serveis. Els criteris d'urbanitzacio, aixi mateix, pretenen dotar de caracter
propi a I'espai public d’aquesta part historica de la ciutat.

El present projecte s’emmarca en el conjunt d’actuacions de millora de I'espai public
gue pretenen recuperar la qualitat de vida del centre historic de la ciutat. Aquestes
actuacions de millora de I'espai public s’ha demostrat que sén un element necessari
en el procés de regeneracio fisica i social d’aquesta part de la ciutat.

L’'ordenaci6 plantejada respon a criteris generals i comuns d'ordenacié definits per a
tot el nucli antic i, especificament, per a I'ambit dels ravals externs als antics closos
de muralles, i completa I'ordenacidé conjunta plantejada per al centre historic de la
ciutat, conformant una imatge resultant unitaria i diferenciada de la resta de la ciutat.

2. ANTECEDENTS

El carrer de Sant Andreu és un dels més antics de Manresa, i forma part dels antics
ravals construits al voltant dels antics camins d’accés a la ciutat, més enlla de I'antic
clos emmurallat.
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Planol historic de Manresa de I’Any 1847. En carbassa

Les primeres actuacions executades amb objectius de transformacié de I'espai
public del centre historic de la ciutat sén les que es realitzaren als anys 1980 als
carrers de més activitat comercial del nucli antic. Aquestes actuacions permeteren
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convertir en illa de vianants el sector al voltant dels carrers Born, Nou, Sant Miquel i
la Plana de I'Om.

No és fins forca anys més tard, cap a la segona meitat dels anys 1990, que
s’executen noves actuacions significatives de millora de I'espai public del centre
historic; entre aquestes actuacions destaca la millora de la urbanitzacié de la placa
Sant Domeénec.

Amb posterioritat, es va dur a terme la transformacié de I'espai public en altres
localitzacions del centre historic, entre les quals podem destacar: la zona Santa
Lldcia-placa Immaculada, la zona plaga Clavé-Urgell, i les zones a I'entorn de la
fabrica Balcells i els carrers del Remei.

L'any 1998 es redacta el Pla Director de I'Espai Public, que, d'entre altres objectius
relacionats amb la sistematitzacié dels espais publics de la ciutat, preveu unailla de
vianants que abasta tot el nucli antic definit a l'interior de les antigues muralles i que,
a més a més, s’ha d’estendre pels carrers St. Andreu, Hospital i Remei de Dalt fins
al carrer Joan XXIIl. Dins d’aquest espai, s’hi preveuen ambits amb regulacions
diferents: els que han de formar part de I'illa de vianants (per tant, amb restriccié de
transit rodat en determinades franges horaries) i els que, com el cas que ens ocupa,
son prioritat de vianants per0o en els quals esta permés permanentment I'accés
rodat. Aixi, cadascun dels espais publics respon a un model de mobilitat del conjunt
del nucli antic que diferencia diverses regulacions per al transit rodat: espais
restringits, illa de vianants i espais de prioritat invertida.

Entre el 2000 i el 2005 es redacten diversos projectes d’urbanitzacié al centre
historic; entre aquests, la Plaga Fius i Pala, la Plaga Major, la baixada del Popul i
'accés al carrer del Balg, i, en I'ambit dels ravals, la urbanitzacié dels carrers
Escodines i Sant Bartomeu, i la placa de Sant Ignasi.

El 2005 es redacta el document de Criteris d’Urbanitzacié del Nucli Antic, que recull
I'estrategia de transformacié urbanistica del nucli antic, més enlla de I'establiment
d'un espai de prioritat per als vianants. Aixi, el segon objectiu de la renovacié de
'espai public del centre historic és que esdevingui un espai amb trets unitaris i
propis, clarament diferenciats de la resta de la ciutat. Es pretén, doncs, que I'espai
public del Nucli Antic acabi tenint una imatge homogeénia, diferenciada i singular dins
la ciutat, de la mateixa manera que el teixit urba és també clarament diferenciat.
Amb aquest objectiu, s’estableixen uns criteris de formalitzacié i de materials que
assegurin el caracter unitari de I'espai public resultant.

L'arribada dels fons de la Generalitat en el marc del Pla de Barris va permetre el
desenvolupament d'un conjunt ampli d'actuacions de transformacid, millora i
ampliacio de I'espai public del nucli antic que es van executar entre els anys 2005 i
2010. Aquest programa de transformacié de I'espai public -acompanyat d’altres
actuacions de regeneraci6 del teixit edificat, d'implantacié d'equipaments i
d’aparcaments subterranis publics i d’actuacions de caracter social- van permetre
millorar substancialment la qualitat de vida del centre historic de la ciutat.

Des del 2005 fins avui, s’han executat al sector oest del nucli antic, els projectes
seglients: el projecte d'urbanitzacié de la unitat d’actuacié6 Magraner-Mel 1 i els
carrers del seu entorn (Barreres, Magraner i Mel), el projecte d’'urbanitzacio de la
placa Valldaura i del carrer Camp d’Urgell, el projecte de la plaga Gispert i dels
carrers Talamanca i Barreres, el projecte d’ampliacié i millora de les voreres de les
Muralles de Sant Francesc i Sant Domenec, el carrer Alfons Xl i la plaga Llisach, la
Placa de la Reforma, el carrer Montserrat i el carrer Campanes, la plaga del Carme,
el carrer Sobrerroca, el carrer del Joc de la Pilota i tram del Carrer del Carme, i la
Baixada dels Drets.
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El present projecte s’emmarca, doncs, en aquest procés de transformacio del Nucli
Antic de la ciutat de Manresa, com una més de les actuacions individuals
encaminades a generar aquesta imatge unitaria i singular que ha de permetre
emfatitzar i fer recognoscible el valor del centre historic dins la ciutat.

3. DETERMINACIONS DEL PLANEJAMENT VIGENT

El planejament vigent —el text refés del pla d'ordenacié urbanistica municipal,
aprovat pel ple de I'’Ajuntament de Manresa el 21 de setembre de 2017 i del qual
se'n va donar conformitat per resolucid del Director General d'Ordenacio
d'Urbanisme i Territori el 26 de setembre de 2017- classifica com a sol urba I'ambit
objecte d’aquest projecte, i el qualifica de sistema viari, amb clau ‘a’ ‘recorregut de
vianants’:

‘comprén aquells soOls corresponents al sistema viari que, per la seva situacié en el
context de la ciutat o pel seu paper especific, tenen assignada una especial vocacio
d’'eixos estructurants per a vianants i, per tant, mantenen unes condicions de
disseny i de tractament diferenciades de la resta de la trama viaria.’

En concret, el tram corresponent al carrer Sant Andreu i la placa de I'Hospital estan
qualificats amb la subclau ‘al’ ‘eixos civics i places’, i els trams de carrer Llussa i de
I’'Hospital estan qualificats amb la subclau ‘a2’ ‘itineraris de vianants’.

Les determinacions del POUM per la clau al (art. 80) son les segiients:

1. Comprén aquells vials o places amb una predominanga d'usos terciaris en els
fronts edificats i una funcionalitat lineal com a eixos civics.

2. Agquests espais s’hauran d'ordenar amb mobiliari urba adequat a la seva doble
funcionalitat, procurant prioritzar la plataforma Unica en la seva urbanitzacié.

3. No s'admeten entrades ni sortides d’aparcaments amb I'excepcié de les que
s'indiquen en els planols d'ordenacid.

Les determinacions del POUM per la clau ‘a2’ (art. 81) son les segients:

1. Comprén aquells vials o parts de la seccié viaria de certa entitat que estan
destinats de forma prioritaria al pas de vianants.

2. Aquests espais s’hauran d'ordenar amb mobiliari urba adequat a la seva
funcionalitat, procurant prioritzar la plataforma Unica en els casos que es delimiten
vials complets i desenvolupar carrils bicicleta en els casos que es delimita la part de
secci0 viaria destinada a vianants.

3. Es procurara reduir al maxim les interferéncies que puguin derivar dels accessos
als aparcaments dels fronts edificats mitjangant la seva agrupaci6 en cada parcel-la.

Ambdues subclaus determinen la prioritat per als vianants i la preferéncia de la
plataforma Unica per a aquests vials. A I'efecte de la proposta desenvolupada en el
present projecte, la diferent qualificacié dels diversos trams no afecta a la solucio
proposada. Per tant, es desenvolupa tota la proposta en una sola actuacio.

4. ESTAT ACTUAL DE L’AMBIT DEL PROJECTE

L’estat actual de I'ambit del projecte es caracteritza per I'obsolescéncia de bona part
dels diferents elements d’urbanitzacio i per I'incompliment de les normatives vigents
relatives a I'accessibilitat de les persones, cosa que fa de I'ambit un espai perillés
per a vianants i vehicles. Aquesta situacié fa que es faci inviable una renovacio
puntual dels diferents elements d’urbanitzacid.

La urbanitzacié del carrer Sant Andreu té una antiguitat d'uns 90 anys, i esta
conformada per dues voreres de panot estretes, amb vorada de pedra i calcada de
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llamborda recoberta amb diverses capes d'asfalt. La placa de I'Hospital es va
remodelar durant I'any 2010.

Les reduidissimes dimensions de les voreres del vial fan impracticable la seva
utilitzacié i incompleixen la reglamentacié d'accessibilitat vigent. La majoria de
vianants utilitzen la calcada de forma habitual i es desplacen puntualment a les
voreres quan passen vehicles.

Els elements de pavimentacio, especialment, al carrer Sant Andreu, estan en un
estat péssim. A la irregularitat que presenta, cal afegir-hi el fet que s’hi han anat
produint enfonsaments de voreres puntuals que dificulten encara més caminar pel
carrer.

Pel que fa a la xarxa de serveis, aquests, en bona part, es troben obsolets atesa la
necessitat de la seva millora i ampliaci6 amb [l'objectiu d'assegurar un
subministrament eficient, fiable i de qualitat als edificis i activitats de I'ambit.

Entre els serveis que necessiten més clarament una millora i ampliacié cal esmentar
la xarxa de clavegueram, que encara és de seccid rectangular construida amb
magoneria i revoltd de totxo massis en tot el tram del carrer Sant Andreu i que esta
forca deteriorat, amb despreniments i amb la clau superior del revolt6 forca degrada,
cosa que fa necessaria la seva substitucio.

Pel que fa a l'aigua potable, hi ha una canonada existent de fosa de 250mm de
diametre que s’ha de mantenir, aquesta transcorre per la calgada i esta soterrada a
una fondaria per sobre dels 40 cm. La resta de conduccions s6n molt antigues i
estan en un estat molt deteriorat.

Pel que fa a I'enllumenat, el cablejat, que discorre aeri per fagana, esta generalment
en bon estat, a excepte d’alguns trams curts. Les lluminaries, pero, sén antigues i es
troben en un estat for¢a deteriorat i convé substituir-les.

Hi ha, a més, un tram de xarxa de Mitja Tensio soterrada des del carrer Llussa fins a
la Plaga de I'Hospital, que esta en bon estat. Aixi mateix, hi ha tres creuaments aeris
de la xarxa eléctrica i de teléefon, i el carrer no disposa de xarxa de
telecomunicacions.

5. DESCRIPCIO DE LA PROPOSTA
a. L’ordenaci6 general de I'’espai public

L'ordenacié general plantejada parteix del fet que els espais del projecte sén una
peca més del conjunt d’actuacions encaminades a convertir I'espai public del nucli
antic en un espai de prioritat per a vianants, en el marc d’'uns criteris d’urbanitzacio
que confereixen unes caracteristiques homogénies, unitaries, propies i diferencials
als espais publics del centre historic.

Tal i com s’explica als antecedents, pel fet que es preveu una transformacio
continuada i sistematica del nucli antic, és possible plantejar-se projectar I'espai
public, no carrer per carrer, sind per sectors sencers com a element continu, de
manera que quedi encara més reforcada la imatge unitaria i de conjunt. Tal i com
s’observa a la imatge segient, extreta del document de criteris d’'urbanitzacio del
nucli antic, als entorns del carrer Sant Andreu es pretén actuar també en I'ambit de
I’Anonima, carrer Sant Salvador i carrer de I'Hospital fins la placa de Cots:
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En aquest context, les geometries i el criteri de materials pretenen donar continuitat i
entrellagar els diferents carrers i places que es connecten amb I'ambit del projecte —
en les quals s’hi ha actuat o s’hi pretén actuar en un futur—, amb una geometria
definida a partir d’'un estudi que abasta un sector més ampli que incorpora el carrer
de I'Hospital i el carrer Sant Salvador, per tal de posar en context I'actuacié en una
proposta general de la zona.

Aixi, el carrer Sant Andreu i el carrer de I'Hospital es convertiran en espais de
prioritat de vianants, en plataforma Unica i regulats com a prioritat invertida. Atés
qgue I'ambit del projecte perdra la funcionalitat de carrer convencional, I'ordenacio
plantejada elimina la diferenciacié de cal¢ades i voreres definint una pavimentacio
sense diferencies de nivell. El caracter unitari del paviment s’assegura limitant el
ventall de materials a tres materials del cataleg previst per als Ravals: paviment
continu d'asfalt, rigola-taul6 de formigd i paviment de peces prefabricades de
formig6 de color gris clar.

L'ordenacié proposada pel carrer Sant Andreu es caracteritza per la definicié de
diferents encintats de peces de rigola-taul6 de formigd 100x20x20 color gris clar,
que actuen d'aiguafons de recollida de les aigiies. Aquests encintats defineixen els
ambits de les peces de formigd prefabricat i de I'asfalt central.

En els punts on es produeixen creuaments entre el carrer Sant Andreu i els vials
que hi concorren l'encintat es deslliga de les facanes i envaeix de manera
deliberada la zona central del carrer. Aquesta geometria permet intuir des de la
distancia I'encreuament entre els vials extremadament estrets del nucli antic i
emfatitzar-los. Alhora, hauria de contribuir a la reducci6é de la velocitat dels vehicles
que hi circulen. Per tal d'evitar enfonsaments en les zones trepitjables pel transit
rodat d’aquests creuaments, es preveu I'execucidé de la cantonada mitjangcant un
area de paviment executada amb les mateixes peces de rigola-taulé, de 20 cm de
profunditat, sobre una base de formigé.

L'ordenacid de la placa de I'Hospital s’ha dut a terme respectant, d’'una banda, la
intervencio de I'any 2010, que ja seguia els criteris d’urbanitzacié del Nucli Antic i
que es preveu mantenir, i de l'altra, seguint les geometries determinants de la
proposta d’'urbanitzacié de la nova plaga i escala de connexi6 amb I'anonima que
s’executara en el marc del desenvolupament del Pla de Millora Urbana PMUt_001
Hospital. EI PMUt_001 preveu I'execucié d'un edifici d’habitatges cooperatius, amb
usos publics a la planta baixa de I'edifici (una sala municipal i una sala per activitats
de difusié de I'ambit cooperativista i de cohesio de barri).
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En aquest sentit, es preveu la generacié d’un eix Hospital — Xemeneia de I'’Anonima
vinculat a I'obertura d’aquesta nova visual que preveu I'ambit de planejament. La
urbanitzacioé de I'ambit del pla de millora, preveu la superposicié de dues catifes de
paviment de llosetes de formigé de dues dimensions: una vinculada al futur edifici i
relacionada amb les activitats col-laboratives i publiques previstes en planta baixa
del nou edifici -com si fos una extensié d'aquestes- i I'altra, vinculada a les noves
escales i lligada amb el carrer Sant Andreu.

L’eix Andnima-Hospital predomina en la geometria proposada, de tal manera que la
propia urbanitzacio i els elements de mobiliari urba ajuden a enfocar la mirada cap
aquesta nova visual d'un element singular de la ciutat —que recorda el seu passat
industrial- com és la xemeneia de I’Anonima. La solucié del carrer Sant Andreu en
aquest punt, planteja una geometria que sigui harmonica amb la proposada en
I'ambit del pla de millora.

Es fa necessaria la introduccié d’elements de blindatge al voltant de les noves
escales de la plaga de I'Hospital, mitjancant pilones de granit.

Els pendents del carrer Sant Andreu s6n molt suaus, amb trams de I'l a I'1,7% de
pendent com a maxim. El tram que enllaca amb el carrer de I'Hospital presenta el
pendent més fort, amb un pendent maxim del 8%. S’han modificat els pendents
existents per tal d’'adaptar-les a la nova geometria proposada, evitant inflexions de
pendent en els trams rectes de rigola-tauld, i mantenint el punt baix existent a la
Placa de I'Hospital.

Més enlla de I'ambit del present projecte, la proposta en qué s’emmarca el present
projecte que abasta el carrer Hospital i Sant Salvador, i la seva obertura cap als
nous espais publics de I'entorn de I’Anonima, dona continuitat a la solucié de les
dues rigoles laterals que es deslliguen de les faganes en els punts de creuament per
tal de prioritzar el vianant i emfatitzar els creuaments. Tanmateix, I'amplada del
carrer de I'Hospital permet plantejar una secci6 a dos nivells, igual a la executada al
carrer del Joc de la Pilota, que evita I'aparicié desmesurada d’elements de blindatge
per tal d'impedir I'aparcament de vehicles. El carrer Sant Salvador, permet la
introduccié d’elements d'arbrat direccional, que donen continuitat com a passeig
arbrat a la futura placa de I'entorn Anonima.

La urbanitzaci6é prevista també preveu la reconstruccié dels acords dels accessos
existents, dels quals la majoria s6n accessos de vianants i es resoldran mitjancant
grad. Es dos accessos de vehicles, es resoldran mitjangant rampes de formigo
elaborades in situ en 'ample de la fagana, que no hauran de superar desnivells
superiors a 15 cm.

b. Caracteristiques de la urbanitzacio

Els materials de pavimentacio previstos en el projecte es limiten als tres segiients:
asfalt, peces prefabricades de formigé de color gris tipus Vulcano de Breinco o
equivalent, i rigola-taul6 de formigé 100x20x20 cm. El paviment de peces de formigo
tipus Vulcano, col-locades sobre morter amb un gruix de 2-4cm, resol la
pavimentacid de les arees annexes a facana, i es remata mitjancant la rigola-taul
de formig0, que ha de facilitar I'execucié del paviment asfaltic.

Als creuaments amb altres carrers, es preveu un refor¢ del paviment de peces de
formigé mitjancant una area de paviment executada amb rigoles de formigé de
20x20x100 sobre una base de formigo.
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De peces de formigdé gris tipus Vulcano se’n preveuen de dues mides: 20x40x7cm i
20x10x10cm. Aquestes peces es combinen formant un especejament que queda
descrit a la planta de paviments. L'especejat a trencajunts s’ha vinculat en tots els
casos als diversos eixos que emmarquen els ambits de paviment de lloses
prefabricades, quedant determinada la distancia entre junts per cada tram als
planols corresponents. El paviment de peces de formigd queda delimitat o subdividit
en diferents porcions per junts oberts d’'uns 2 centimetres entre filades de les peces.
El junt que determina I'eix Andnima-Hospital, al fer la funcié d'aiguafons, es
conforma mitjangant platina d’acer galvanitzat.

La recollida d’aigues es preveu mitjancant reixes Ulma nervades i canal model Self
200 o equivalent, de dos metres de llargada i d'ample igual al de la rigola-taulé de
formigé de 100x20x20, quedant perfectament enrasades i integrades amb la
geometria dels paviments.

El mobiliari previst en el present projecte consta dels elements segients: pilones
prismatiques de granit flamejat de dues dimensions diferents. La més gran, fa també
el paper de tamboret. Aixi mateix, es preveuen papereres tipus Reus.

c. Enderrocs

Els enderrocs previstos inclouen la retirada dels diferents elements d’acabat
d’'urbanitzacié de tot 'ambit. Cal esmentar, entre altres, I'enderroc dels diferents
paviments de calgada (que inclou I'acabat d’asfalt i la llamborda de pedra que hi ha
a sota, i 'acabat de formigé del carrer Llussa), dels paviments de vorera amb els
seus elements de vora i I'enderroc dels elements de la xarxa de clavegueram
existent (embornals i tapes de pou).

Caldra retirar tots els elements de mobiliari urba i de senyalitzacio existents, per tal
de traslladar-los a l'abocador, al magatzem municipal o recol.locar-los segons
criteris de la Direccié Facultativa. Les pilones de granit de la Placa de I'Hospital que
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gueden dins I'ambit es retiraran per recol-locar-les una vegada executada la nova
pavimentacio.

Pel que fa als serveis soterrats, caldra enderrocar la claveguera existent, executada
amb volta ceramica i les canalitzacions d'aigua potable, exceptuant el la canonada
de fosa a mantenir, que discorre molt superficial i pot condicionar I'excavacié de la
caixa.

Pel que fa a I'enllumenat public, es retiraran els punts de llum existents, que sén
quatre, i es retiraran aquelles derivacions existents que no puguin reaprofitar-se
amb la nova distribucio.

Es prendran les mesures oportunes per tal que els enderrocs afectin el minim
possible als residents i I'activitat econdmica i administrativa de I'ambit.

d. Moviments de terres i ferms

A tot I'ambit, un cop executats els enderrocs previstos, caldra procedir a I'excavacio
de la rasa per al pas del clavegueram i les rases dels claveguerons corresponents.
Cal tenir present que hi ha una canonada existent d’aigua potable de fosa a
conservar, cosa que condicionara els moviments de terres. Aixi mateix, hi ha una
canalitzaci6 soterrada de xarxa eléctrica de mitja tensié des del carrer Llussa fins a
la Placa de I'Hospital que cal mantenir i tenir present a I'hora de fer les excavacions,
aixi com la xarxa existent de gas.

Una vegada executades les rases de clavegueram, caldra excavar la caixa
destinada al conjunt del ferm, formar I'esplanada i comprovar la inexisténcia de
flonjalls. A continuacio caldra estendre la subbase de tot-u artificial i, seguidament,
executar les rases dels diferents serveis previstos. A continuacié caldra estendre el
tot-u artificial corresponent a la base del ferm. Posteriorment s’estendra la solera de
formigbé que abasta tota la seccidé del carrer (també sota I'asfalt), tot i que a cotes
diferents. Caldra replantejar I'acabat del formigé tenint en compte les rasants finals
del projecte.

En relacio als ferms previstos cal diferenciar els quatre tipus d'acabat :

- paviment de llosa Vulcano de color gris, de 20x40x7 cm, sobre una capa de 3
cm de gruix maxim de morter, estés sobre una solera de formigé de 20 cm.

- paviment de formigé Vulcano de color gris, de 30x10x10 cm, sobre una capa
de 3 cm de gruix maxim de morter estés sobre una solera de formigé de 20
cm.

- paviment de rigola-taul6 de formigd, de 100x20x20 cm, sobre una capa de 3
cm de gruix maxim de formigé esteés sobre una solera de formigé de 20 cm.

- paviment de mescla bituminosa de 6cm de gruix, estés sobre una solera de
formig6 de 20 cm.

Es preveu executar I'excavacio de les rases de serveis fins a la connexié amb les
xarxes existents externes a I'ambit del projecte.

e. Clavegueram

La xarxa de clavegueram prevista consta d'un col-lector de 400 mm de diametre al
carrer Sant Andreu i d'un col-lector de 630 mm al tram de la Plaga de I'Hospital.
També es preveu substituir el tram entre el pou de la plaga de I'Hospital i el darrer
pou del carrer Cantarell, amb un col-lector de 630 mm.
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La xarxa principal de clavegueram proposada és prevista amb tub corrugat de
polietile formigonat en tot el seu perimetre. La xarxa de claveguerons, de 315 i 250
mm de diametre, és prevista amb tub de polietilé formigonat en tot el seu perimetre.

Els pous de registre es preveu d’executar-los amb totxo massis arrebossat i lliscat i,
a la part superior, seran rematats amb peces cilindriques i coniques prefabricades
de formigé. Les tapes de registre seran de fosa ductil tipus GEO de Norinco o
similar amb acabat rod6 a la part superior on el registre s’enrasa amb el paviment.

Els embornals de recollida de les aigles pluvials estaran formats canal model SELF
200 de ULMA 204x1000x140 (o equivalent), per una arqueta ASELF 200 de ULMA
204x500x380 (o equivalent) i per una reixa ULMA nervada de fundicié 204x1000 (o
equivalent). Les reixes dels embornals hauran de quedar perfectament enrasades i
alineades a ambdds costats amb les peces de I'encintat amb rigola-taulé de formigo.

f. Enllumenat public

L'enllumenat existent situat a les facanes dels edificis de I'ambit del carrer Sant
Andreu mantindra, tot i que s’ampliaran el nimero de punts de llum i es substituiran
les lluminaries. El nou enllumenat previst consta de sis lluminaries model Town de la
casa Salvi color gris plata situades en facana a 5 metres d’alcada.

L’enllumenat del carrer Llussa no es modifica en el present projecte atés que és
adequat. Aixi mateix, I'enllumenat corresponent al tram de la Plaga de I'Hospital esta
incorporat en el projecte d'urbanitzacié de I'ambit del PMUt_001 Hospital.

g. Aigua potable

Pel tram del carrer Sant Andreu i de I'Hospital discorre una artéria principal de fosa
de DN 250 que es troba en bon estat i cal mantenir. Aquesta conduccio es troba
molt superficial, a 40 cm de profunditat i es preveu protegir-la en tota la seccid.

La resta de conduccions en baixa, formades per polietilé de DN 63 i 75, estan també
canalitzades per la calgada i caldra procedir a la seva renovacié, ja que es troben
molt superficials, amb fondaries que van de 15 a 35 cm. Aixd0 comportaria que, amb
I'execucié de la caixa del carrer, les conduccions quedessin embegudes dins el
paviment.

Abans de procedir als treballs de demolici6 de paviments i I'excavacié per la
formacié de la caixa, s’hauran de fer cales al llarg de I'ambit de l'obra per la
localitzacio de les conduccions.

La reposicié de les conduccions es fara amb polietilé de DN 90 pel costat dels
nombres imparells i polietiié de DN 60 pel costat dels parells. Les canonades
s’executaran amb tub de polietileé de 90 mm de diametre. Es preveu també la
construccié de noves valvules i buidadors.

h. Xarxa eléctrica

Actualment, la xarxa existent al carrer és aéria, grapada a fagana, i es produeixen
tres creuaments de aeris al llarg del carrer Sant Andreu. També hi ha un tram
soterrat de mitja tensié que discorre pel carrer Llussa i Sant Andreu fins la plaga de
I'Hospital.

Es preveu la subcontractacié de les actuacions a la companyia Endesa. Les
actuacions previstes contemplen I'anul-lacié de tres creuaments aeris existents, un
d’ells proper a la plaga de I'Hospital i els altres dos al tram central del carrer Sant
Andreu, on hi ha el creuament amb el carrer Llussa. Es preveu la canalitzacio
soterrada d’aquests creuaments, i la baixada dels cables mitjancant tubs ancorats a
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facana. La resta de la xarxa es mantindra tal i com esta executada actualment, amb
tracat aeri grapat a facana.

Aixi mateix, es mantindra el tram soterrat de mitja tensié que discorre soterrat dins
I'ambit la xarxa de gas existent.

Les actuacions es duran a terme segons projecte elaborat per Endesa.

h. Altres xarxes de serveis
Xarxa de reg. No se'n preveu.

Xarxa de gas. No es preveu realitzar cap modificacié de la xarxa existent, que
s’haura de mantenir.

Xarxa de telecomunicacions. El projecte preveu donar continuitat a la previsio de
xarxa de telecomunicacions executada al carrer del Joc de la Pilota, mitjangant
'extensio de 2 tubs de polietiié de 90 mm de diametre formigonats, amb dues
arquetes de registre, una a cada extrem de la canalitzacié. Aixi mateix, es preveu la
canalitzacid i soterrament dels tres creuaments aeris existents de telefon i fibracat.

i. Proteccions i senyalitzacio

La senyalitzaci6 prevista inclou el manteniment de la senyal existent S-28 de zona
de vianants, amb prohibici6 d’aparcament i limitacié de velocitat a 20km/h, i el seu
desplacament al limit de I'ambit del projecte per la banda del carrer de I'Hospital.

Aixi mateix, es preveu el manteniment de les senyals R-205 i R-308 a [l'inici del
carrer Sant Andreu des de la Placa de I'Hospital, i de la R-101 a I'inici del carrer de
I'Hospital des de la placa.

A part, durant I'execucié de les obres també caldra col-locar els tancaments i
senyalitzacié d'obra corresponents, aixi com la senyalitzacié informativa provisional
als diferents carrers de la ciutat que pertoquin.

6. PROCES D’EXECUCIO DE LES OBRES

Es preveu l'execucié de les obres en dues fases, per tal degenerar les minimes
afectacions possibles a la mobilitat d'aquest area de la ciutat ja de per si complexa.
S'’inclou un planol de les fases d’obra en la documentaci6 grafica.

La Fase 1 inclou I'ambit corresponent a tot el carrer St. Andreu i el tram del carrer
Llussa, de tal manera que queda alliberat el pas de vehicles entre del carrer Remei
de Dalt i el carrer de I'Hospital.

Durant aquesta fase es duran a terme tots els treballs corresponents a I'excavacio
de rases i d’explanada, canalitzacions de xarxes de serveis, creacid de sub-base de
tot-U, compactacio i formigonat de solera de formigo.

En aquest punt de I'execucid, s'iniciara la Fase 2 de I'obra. L'ambit de les obres
s’ampliara incorporant la part corresponent a la plaga de I'Hospital i es tallara la
circulacié entre el carrer del Remei de Dalt i el carrer de I'Hospital. Els cotxes que
circulin pel carrer de I'Hospital es desviaran pel carrer de Sant Salvador.

S’executara el moviment de terres i les rases d'instal-lacions de la placa de
I'Hospital, la canalitzacié de les instal-lacions, la creaci6 de la sub-base i el
formigonat de la solera de formigo.
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En aquest punt de I'execucid, s'iniciara la Fase 2 de l'obra. L'ambit de les obres
s’ampliara incorporant la part corresponent a la placa de I'Hospital i es tallara la
circulacio entre el carrer del Remei de Dalt i el carrer de I'Hospital. Els cotxes que
circulin pel carrer de I'Hospital es desviaran pel carrer de Sant Salvador.

S’executara el moviment de terres i les rases d'instal-lacions de la placa de
I'Hospital, la canalitzacié de les instal-lacions, la creaci6 de la sub-base i el
formigonat de la solera de formigé.

A continuacié6 es procedira a executar la pavimentacié, I'enllumenat public, la
instal-lacié del mobiliari i la senyalitzacio.

Durant I'execucié dels moviments de terra caldra tenir en compte i no malmetre les
instal-lacions existents i soterrades de I'ambit que cal mantenir, que son:

1. Canonada de fosa d'aigua potable a mantenir, que discorre soterrada al llarg
de tot I'ambit d’execucid, a una cota molt superficial (-40 cm respecte rasant).

2. Canalitzaci6 soterrada de MT que discorre pel carrer Llussa i pel carrer Sant
Andreu fins la plaga de I'Hospital.

7. TERMINI D’EXECUCIO | PERIODE DE GARANTIA

Les obres corresponents al conjunt del projecte es preveu que siguin executades en
un periode maxim de cinc mesos. L'execucié de les obres es realitzara en dues
fases, la primera tallant el transit del carrer Sant Andreu i la segona tallant també el
transit del carrer Remei de Dalt i de I'Hospital.

Mentre s’executin les obres, es procurara tot el que sigui possible mantenir I'accés al
carrer dels vehicles que disposen de places d’aparcament privat al carrer de Sant
Andreu. Aixi mateix, caldra garantir, en condicions de seguretat, I'accés de les
persones als diferents habitatges i garatges existents. Es preveura un pas de
vianants des de la placa de I'Hospital cap al carrer de Cantarell.

S’estableix un periode de garantia de les obres d’'un any a comptar des de la data de
recepci6 de les obres.

8. PARAMETRES BASICS DEL PROJECTE

Superficie total del projecte 592 m
Pressupost per a béns i drets afectats 0,00 eur
Pressupost total de I'actuacio (sense béns i drets afectats ni honoraris) 254.493,31 eur
Cost d'urbanitzacié per m” (exclosos béns i drets afectats i honoraris) 429,89 eur/m’

9. RESUM DE PRESSUPOST

Pressupost d’execucié material 162.376,42 eur
Urbanitzacio 121.101,18 eur
Infraestructura aigua i clavegueram 41.275,24 eur
13% despeses generals 21.108,93 eur
6% benefici industrial 9.742,59 eur
21% iva 40.577,87 eur
Pressupost de contracta 233.805,81 eur
Instal-laci6 Aigua Potable 11.930,65 eur
Instal-lacié Provisional Aigua Potable 5.453,81  eur
Pressupost per a coneixement de 'administracié 251.190,27 eur
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Tram de entre la Plaga de I'Hospital i el nou desenvolupament del PMUt_001 Hos

Placa de I'Hospital (a mantenir)



Carrer Sant Andreu des de I'encreuament amb el carrer Llussa

Carrer Sant Andreu des de la Placa de I'Hospital



Tram del carrer Llussa a reurbanitzar.

Llussa
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ANNEX 1. JUSTIFICACIO DE L’ACOMPLIMENT DE L’ACCESSIBILITAT

Les obres contemplades en el present projecte, preveuen que els diferents espais
siguin accessibles per persones amb mobilitat reduida. S’acompleix, per tant, tot allo
establert per als espais publics a la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de Promocio
de l'accessibilitat i supressio de barreres arquitectoniques i en el reglament que la
desenvolupa, el Decret 135/1995 de 24 de marg.

ANNEX 2. CARTELL D'OBRES

L’empresa adjudicataria es fara carrec del cartell d’'obres municipal i, si s'escau, del
cartell corresponent a altres administracions publiques implicades. Les
caracteristiques i contingut dels cartells sera definit per I’Ajuntament de Manresa un
cop sigui ferma l'adjudicacié de les obres. Aixi mateix, I'adjudicatari de les obres es
fara carrec també de la senyalitzacié necessaria per a la reordenacié de la circulacié
de cotxes i vianants que l'obra pugui comportar, d’acord amb les fases d'obra
previstes.

ANNEX 3. TOPOGRAFIA | REPLANTEIG

Als planols U03 i U04 de definici6 geométrica es fixa la geometria de les obres a
executar. Aixi mateix, en la documentacié topografica hi apareixen estacions
existents a I'entorn per ser utilitzades com a punts de suport per al replanteig.
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT






BASES

JMESCLES BITUMINOSES
capa AC11

JPANOTS i PECES

JFORMIGO

INSPECCIO CLAVEGUERAM

DESPLACAMENTS

ASSAJOS CRITERI PROJECTE ASSAJOS

proctor modificat 500 m3 200 m3 2
ianalisi granulometric 500 m? 200 m3 2
Ilimits d'atterberg 500 m?3 200 m3 2
| [ 500 m? 200 m? 2
coeficient de neteja 500 m3 200 m3 2
cares de fractura 500 m3 200 m3 2
findex de "lajas" 500 m3 200 m3 2
desgast de "los Angeles” 500 m?3 200 m?3 2
CBR 500 m3 200 m3 2
densitats 200 m? 600 m? 10
Jmarshall 400 Tn 45 Tn 1
contingut de lligant 400 Tn 45 Tn 1
granulometria 400 Tn 45 Tn 1
testimonis 1500 m? 315 m? 1
densitat d'un testimoni 1500 m? 315 m? 1
fforma i dimensions 1000 m? 240 m? 1
Fresistencia a flexio 1000 m? 240 m? 1
absorci6 d'aigua 1000 m? 240 m? 1
desgast per fregament 1000 m? 240 m? 1
Joel-desgel 1000 m? 240 m? 1
assaig a compressio (4 provetes) 100 m3 150 m3 2
assaig a flexotracci6 (") 100 m3 150 m3 2
ftestimonis 100 m3 150 m3 2
Jpas de camera per inspeccio 250 m 100 1
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1. INTRODUCCIO

L’aprovacio del “Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el qual se regula la produccién y
gestidn de los residuos de construccion y demolicion” estableix un precedent a nivell nacional
en la gestid de residus de construccio i d’enderrocs.

Amb el present Estudi Gestié de Residus es pretén incorporar en el seguiment, control i
valoracio dels residus de construccio i d’enderrocs generats en obra, segons especifica el Reial
Decret.

L'’AJUNTAMENT de MANRESA, com a promotor de les obres i per tant com a productor de
residus ha de vetllar pel compliment de la normativa especifica vigent, fomentant la prevencio
de residus d’obra, la reutilitzacio, el reciclat i altres formes de valoracio, tot assegurant un
tractament adequat amb I'objecte d’assolir un desenvolupament sostenible de I'activitat de la
construccio.

2. OBRA SUBJECTA A L’ESTUDI

L'obra subjecta al present Estudi de Gestié de Residus és el Projecte d’obra ordinaria de
millora i ampliacié de la urbanitzacid del carrer de Sant Andreu.

3. OBJECTE DE L’ESTUDI

L’Estudi de Gestio de runes ha d’identificar totes aquelles accions de minimitzacié a tenir en
consideracio en el projecte per tal de prevenir la generacié de residus de la construccid i
demolicié durant la fase d’obra o de reduir-ne la seva produccid.

L’estudi de gestid de residus contempla:

g) Accions de minimitzacid i prevencid de residus

h) Estimacio de la generacid de residus

i) Operacions de gestié de residus

j)  Pressupost de la gesti6 de residus

k) Documentacid grafica de les instal-lacions per a la gestié dels residus
[) Plec de Prescripcions Tecniques

A.ACCIONS DE MINIMITZACIO | PREVENCIO DE RESIDUS

El present projecte preveu les seglients accions:

L'Us de formigd per reduir el gruix de la seccié del ferm i en conseqiiéncia el volum de material
d’excavacio.

Els sistemes constructius sén sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra
sense gairebé generar residus.

Es preservaran els productes que siguin reutilitzables o reciclables durant els treballs d'obra.

Des d'un punt de vista de la disminucié de la produccié dels residus d'una forma global, s'han
utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva produccio.




Tots els pmaterials es transportaran fins a una planta de reciclatge, per tal de que pugui ser
reutilitzat en forma de tot-U o grava.

Es preveu que les diferents subcontractes gestionin els seus propis residus a obra.

S'aprofitaran retalls durant la posada en obra i s'intentara realitzar els talls amb precisié, de
manera que es puguin aprofitar ambdues parts.

Es protegiran especialment amb elements de proteccié els materials d'acabats susceptibles de
malmetre's.

La urbanitzacié s’ha dissenyat tenint en compte criteris de deconstruccié o desmuntabilitat.
Us de materials que es podran reciclar en un futur ( paviments de formigé,petris, asfaltics o
granulars)

Preveure 'aplec dels materials fora de zones de trafec de I'obra, de forma que romanguin ben
embalats i protegits fins al moment de la seva utilitzacid, amb la finalitat d’evitar que el
trencament de peces doni lloc a residus.

Optimitzar la quantitat de materials, ajustant-los als estrictament necessaris per a I'execucié
de I'obra, ja que un excés de materials, a més de ser car, és origen de més residus sobrants
d’execucié.

B. ESTIMACIO DE LA GENERACIO DE RESIDUS

Els residus es quantifiquen per tipologies i fases d’obra, s’estimen en tones i en metres cubics i
es codifiquen segons el Cataleg Europeu de Residus (codis CER)

En el pressupost de I'Estudi de Gestid de Residus, es pot veure el desglossat d’amidaments dels
diferents residus que es generen en el projecte.

C. OPERACIONS DE GESTIO DE RESIDUS
1. Neteja i obres complementaries

Un cop finalitzada la desconstruccio cal dur a terme la neteja de la totalitat de I'espai per tal de
deixar-lo preparat per a una futura nova construccié o urbanitzacié. Quan el sol hagi estat en
contacte amb productes toxics o contaminants, cal aplicar-hi un tractament especial per
inertitzar-lo.

En cas que durant el procés de desconstruccié s’hagi d’extreure algun element o mobiliari
urba, o com a previsid per si se’n pogués malmetre algun, s’haura de preveure la seva

reparacio o reposicié per tal de deixar I’entorn en I’estat que presentava abans d’iniciar I'obra.

2. Mesures de minimitzacid i prevencio de residus

Independentment de les accions realitzades en el projecte per tal de disminuir la quantitats de
residus produits en una obra, cal tenir en compte que la gestid en obra d’aquests residus
també pot reduir-ne la quantitat.

Una obra té dos tipus de gestid: la gestio dins de I'obra i fora de 'obra. Per aquest motiu es
considera imprescindible fer una reflexid sobre les diferents possibilitats de gestié “internes” i

“externes” més adequades per a la nostra obra d’acord amb:




— L’espai disponible per realitzar la separacio selectiva dels residus a I'obra.

— La possibilitat de reutilitzacio i reciclatge in situ.

Pel que fa a la gestid “externa” de I'obra, s’ha de considerar sempre I'abocament en diposits
controlats com a ultima opcid en la gestid dels residus de construccié i demolicié, i s’ha de
tendir, per aquest ordre, a la reutilitzacid, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valoritzacid.
Per fer-ho viable, la gestid6 minima de separacid selectiva per a les obres de construccié i
demolicié ha d’estar formada per la segregacid dels residus inerts, dels residus no especials i
dels residus especials (aquests sempre han d’anar separats de la resta).

En el primer cas ens referim a la capacitat que pugi tenir una determinada obra de construccio
d’absorbir part dels residus inerts que genera; en el segon cas ens referim a la viabilitat de
comptar amb valoritzadors de residus (per exemple, si tenim a I'abast recicladors de plastic, de
fusta, de metall, de paper i cartro, etc.).

Pel que fa a la gestid “interna” de I'obra, la classificacid en origen (a la mateixa obra) dels
residus de construccié i demolicié és el factor que més influeix en el seu desti final. Un
contenidor que surt de I'obra amb residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que
un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat directament cap a una
central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les caracteristiques fisico-quimiques exigides,
pot ser reutilitzat (en el cas de la runa neta) a la mateixa obra on s’ha produit.

Es a dir, qualsevol operacié de reciclatge o de reutilitzacié ha d’estar sotmesa a una destria
inicial que permeti disposar d’una mateéria primera uniforme i d’'un material resultant de
qualitat.

— Per definir la possibilitat de reutilitzacid i reciclatge in situ, caldra deixar constancia de:

- El tipus de separacid selectiva i el nombre de contenidors en funcid de les possibilitats de
reutilitzacio, de les tipologies de residu, de I'espai de I'obra, de la viabilitat de tenir una planta

mobil matxucadora a I'obra, etc.

La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a I'obra procedent del

reciclatge in situ dels residus petris generats en el mateix emplacament. Quantitat de residu

petri (m3) gue s’ha evitat de portar a I'abocador.

Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que
poden contenir.

Les dades sobre desti dels residus (dades dels gestors de les instal-lacions de valoritzacio,

separacio, transferencia o de diposits controlats).

Per exemple, els materials d’origen petri es poden reincorporar en una construccio, en general



per mitja d’un procés de matxuqueig. Els materials asfaltics i bituminosos es poden
reincorporar en massa per a fer paviments i seccions de ferms.

Un cop identificat el residu generat, cal determinar les caracteristiques fisicoquimiques del
material en funcid del punt de reutilitzacido i de les propietats definides en el projecte.
Qualsevol reaprofitament de material a la mateixa obra ha d’anar seguit per unes garanties de
qualitat del material.

Un altre aspecte important és la fase en la qual es produeix el residu, que ha d’ésser anterior a
la fase de la seva reutilitzacid, en cas contrari, caldra valorar-ne 'emmagatzematge correcte, o
valorar la possibilitat de portar-lo a un valoritzador i, en el seu lloc, comprar material reciclat

de les caracteristiques demanades.

3. Gestio segons tipologia de residu. No Especials

Principalment els residus no especials s’originen en la construcciéd i I'enderroc d’obres
d’edificacié i urbanitzacid; contenen restes de formigd, maons, teules, materials ceramics i
derivats del guix.

Per definir les operacions de gestié de residus no especials, cal definir el tipus de separacio
selectiva i el nombre de contenidors en funcid de les possibilitats de reutilitzacié, de les
tipologies de residu i de I'espai de I'obra.

Cal que es realitzi una classificacid en origen, ja que un contenidor que surt de I'obra amb
residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu
homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si
compleix amb les caracteristiques fisicoquimiques exigides, pot ser reutilitzat (en els cas de la
runa neta) a la mateixa obra on s’ha produit.

Quan no sigui viable la classificacié selectiva en origen (a la mateixa obra), i sigui necessari fer-
ho per requeriment del Reial Decret 105/2008, és obligatori derivar els residus barrejats (inerts
i no especials) cap a instal-lacions on es faci un tractament previ i des d’on el residu pugui ser
finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva valoritzacio o, en el cas més desfavorable,
cap a I'abocament a diposit controlat.

La regulacié de les operacions de la gestidé de la runa i restes d’obra és fixada pel Decret
201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construccié i modificat
pel Decret 161/2001, de 12 de juny: enderrocs, runa i residus de la construccio en general que
es destinin a I'abandonament.

La generacié de l'estudi de gestido de residus ve donat pel compliment del Reial Decret
105/2008 pel qual es regula la produccié i la gesti6 de residus de produccid i demolicié.

No es consideraran dintre d’aquest ambit les terres i materials procedents de I'obra que



puguin reutilitzar-se in situ o bé en una altra obra autoritzada.
Els residus no especials es poden gestionar de manera conjunta a I'obra en un Unic contenidor
o bé en varis contenidors, en funcid dels valors limit que demana el Reial Decret 105/2008.

La classificacid dels residus no especials en obra pot presentar el segiient escenari:

Contenidor de residus inerts

Runes. LER 170107

Segregacid en un contenidor de runa amb destinacié a un gestor autoritzat. Abans d’evacuar
les runes i restes d’obra, s’ha de verificar que no estan barrejades amb altres residus.
Principalment s’originen en la construccid i I'enderroc d’obres d’edificacié; contenen restes de
formigd, maons, teules, materials ceramics i derivats del guix. La regulacié de les operacions de
la gestié de la runa i restes d’obra esta fixada pel Decret 201/1994 modificat pel Decret
161/2001, de 12 de juny.

Gestio: Utilitzacid en la construccid. Deposicid en diposit de terres i runes.

Terres no aptes. LER 170504

Abassegaments separatius amb destinacio a un abocador autoritzat. Abans d’evacuar les terres
no aptes s’ha de verificar que no es troben barrejades amb altres residus.

S’originen generalment a obra civil i a edificacid i son terres no aptes per a ser utilitzades. Es
tracta basicament d’argiles, terrenys amb guixos, amb matéries organiques, etc. Quan les
terres sén aptes, es reutilitzen per a terraplens i altres usos de la mateixa obra.

Gestid: Deposicié en diposit de terres i runes. Deposicié de residus inerts.

Vidre. LER 170202
Segregacio en un contenidor de vidre amb destinacié a un gestor autoritzat.
Generalment s’originen en obres d’edificacid.

Gestid: Reciclatge de vidre. Deposicié de residus inerts.

Contenidors de residus no especials

Ferralla. LER 170407

Fonamentalment s’originen en activitats consistents en la col-locacié d’armadures metal-liques
en estructures.

Quan es generen en reparacions realitzades a I'obra i aquesta no disposa de contenidor de
ferralla, cal transportar-los al taller per optimitzar-ne la gestid.

Gestid: Reciclatge i recuperacid de metalls o compostos metal-lics.



Fusta. LER 170201

S’originen generalment a partir de les activitats de desencofrat i també en activitats derivades
del transport de materials (palets).

Quan les fustes incorporen algun tipus de tractament quimic, coles, vernissos, etc., es
gestionaran com a residus especials i el seu codi és LER-170204.

S’originen generalment en abassegaments separatius o en segregacid en un contenidor de
fusta amb destinacié a un gestor autoritzat.

Gestio: Reciclatge i reutilitzacié de fustes i utilitzacié com a combustible.

Paper i cartré. LER 200101

Segregacid en un contenidor de paper i cartré amb destinacié a un gestor autoritzat.

S’originen principalment en les oficines provisionals i en la mateixa obra en operacions de
desembalatge.

Gestio: Reciclatge de paper i cartro, i utilitzacié com a combustible. Digestio anaerobia seguida

de compostatge.

Plastics. LER 170203

Segregacié en un contenidor de plastics amb destinacié a un gestor autoritzat. Només son
reciclables els residus d’embalatges i bosses netes, la resta caldra gestionar-los com a residus
no especials barrejats.

S’originen generalment en oficines i obres en general procedents d’activitats de desembalatge.
Gestid: Reciclatge de plastics. Segregacid en un contenidor de plastics amb destinacié a un

gestor autoritzat.

PVC (Plastics). LER 170203

Segregacié en un contenidor de residus no especials barrejats amb destinacié a un gestor
autoritzat (no es pot barrejar amb la resta de plastics).

S’originen generalment en la instal-laci6 de canonades, lamines d’impermeabilitzacié de
cobertes i fusteria de PVC.

Gestio: Contenidor de residus no especials barrejats (residus banals).

Mescles bituminoses. LER 170302

Abassegaments separatius amb destinacié a un abocador autoritzat.



S’originen en obra civil en les activitats d’estesa, fresat i enderroc de mescles bituminoses.

Gestio: Utilitzacid en la construccid. Reciclatge de mescles asfaltiques.

Fibra de vidre. LER 170604

Segregacio en un contenidor de fibra i llana de vidre amb destinacid a un gestor autoritzat.
Trobarem fibra de vidre fonamentalment en accessoris i canonades de sanejament i caldereria,
i fent funcions d’aillant.

Gestid: Deposicid de residus no especials.

Pneumatics. LER 160103

Segregacid en abassegaments amb destinacid a un gestor autoritzat.

Basicament es generen en operacions de manteniment de maquinaria d’obres publiques.
Gestid: Recuperacié de pneumatics i utilitzacid com a combustible. Deposicié de residus no

especials i condicionament previ a disposicié del rebuig. Incineracid de residus no halogenats.

Residus biodegradables. LER 200201

Es genera en operacions de tala d’arbres com a conseqiiencia de I'activitat d’esbrossament i
replanteig a les obres. En cas de ser necessaria una crema controlada, cal I'autoritzacié de
I’Administracio local. En aquest cas, s’han de prendre les mesures preventives adequades per
evitar incendis.

En qualsevol cas per realitzar una tala d’arbres caldra el permis de tala corresponent.

Gestio: Compostatge. Digestid anaerobia seguida de compostatge. Segregacid en

abassegaments o en un contenidor de restes de poda amb destinacid a un gestor autoritzat.

Materials absorbents. LER 150203

La terra de diatomees és un material absorbent utilitzat per recollir determinats productes
abocats accidentalment al sol. S’usa majoritariament en tallers de maquinaria i substitueix les
serradures. També en aquests llocs de treball és habitual la utilitzacié de draps per netejar
peces.

En qualsevol cas la destinacié final dels materials absorbents ha de ser segons la tipologia del
residu que s’hagi netejat amb aquests productes. Si es tracta d’olis, hidrocarburs, etc., cal
gestionar-los com a residus especials i el seu codi és LER- 150202.

Gestio: Deposicid de residus no especials, incineracié de residus no halogenats i tractament
per evaporacié. Segregacié en un contenidor de materials absorbents amb destinacid a un

gestor autoritzat.



Llots de bentonita. LER 170504

Es canalitzaran fins a basses ubicades a la mateixa obra. Finalment, seran evacuats amb
cisternes per gestors autoritzats.

La bentonita s’utilitza en fonamentacions especials per donar estabilitat al terreny. Es possible
la seva reutilitzacié en diferents fonamentacions de la mateixa obra.

Agquesta fitxa inclou també la gestio dels llots de perforacié.

Gestid: Utilitzacid en la construccido i en el rebliment de terrenys. Possible tractament

fisicoquimic i deposicid en diposit de terres i runes. Deposicié de residus inerts.

Toners d’impressio. LER 080318

Segregaciod en un recipient especific per al toner amb destinacid a un gestor autoritzat
Queden inclosos en aquest apartat els toners d’impressio, cartutxos de tinta, etc.
S’originen generalment en oficines provisionals de I'obra.

Gestio: Reciclatge de toners. Deposicié de residus no especials.

Restes de menjar. LER 200108

S’originen en els diferents apats que els treballadors realitzen a I'obra.

Segregacié en un contenidor de fraccié organica amb destinacid a un gestor municipal de
recollida d’escombraries.

Gestid: Compostatge i digestié anaerobia seguida de compostatge.

Aquesta separacid en contenidors es considera de maxims, en obra pot reduir-se el nimero de
contenidors en funcié de les necessitats i de I'espai. Tot i que la normativa aplicable no obligui
a separar, és considera una correcta gestié de residus a I'obra disposar d’un contenidor de
residus inerts, un de ferralla, un de fusta i finalment un contenidor de barreja de residus no
especials. També s’aconsella disposar, a prop de les casetes d’obra, d’uns petits contenidors de
residus organics per als treballadors, i d’'uns de paper i residus informatics a prop de les
oficines.

Per tal de millorar la gestié dels materials sobrants es preveu (en els contractes particulars)
que les empreses subcontractades s’ocupin dels residus que generen (excepte els d’origen

petri).

4. Gestio segons tipologia de residu. Especials

S’entenen com a residus especials aquelles substancies que a causa de la seva composicié



guimica i de les seves caracteristiques (inflamabilitat, toxicitat, reactivitat quimica, etc.) son
perilloses per a la salut i/o per al medi ambient. Moltes d’aquestes substancies tenen
I’'agreujant de ser dificils de degradar per la natura, amb la qual cosa s’"acumulen en el medi i
els seus danys repercuteixen durant molt de temps; altres, en degradar-se produeixen
substancies encara més perilloses que les originals. Per tot aix0, aquests residus requereixen

una consideracié i un tractament especial.

En la definicié que déna la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, es considera residu
perillds tot aquell que figuri en la llista aprovada en el R.D. 952/1997 de Residus Perillosos, aixi
com els recipients i envasos que els hagin contingut, els que hagin estat qualificats com a
perillosos per la normativa comunitaria i els que el Govern pugui aprovar de conformitat amb
el que s'estableix a la normativa europea o en convenis internacionals.
Els residus especials que se segreguin a |'obra mateixa cal gestionar-los a través de
contenidors, abassegaments separatius o altres mitjans, de manera que s'identifiqui clarament
el tipus de residu.
— Els residus especials toxics i perillosos no podran ser emmagatzemats més de 6 mesos,
i s'haura de demanar permis a |’entitat corresponent per tal d’ampliar aquest termini de
permanencia. Per aquest motiu, aquest tipus de residus ha de venir etiquetat de manera
que quedi clarament identificada la data del seu emmagatzematge. En aquesta etiqueta,
caldra incloure-hi a més:
- El codi d’identificacié del residu.
- El nom, I'adreca i el teléfon del titular dels residus.

- La naturalesa dels riscos que presenten els residus (per mitja d’'un pictograma).

Els residus han d’ésser retirats per gestors autoritzats, els quals seran els encarregats
d’assegurar-ne la gestié optima: valoritzacio, reutilitzacié, deposicié controlada, etc.
S’adoptaran les mesures seglients:
— Elvessament de qualsevol tipus de liquid a I'obra estara prohibit.
— S’hauran d’emmagatzemar els olis emprats en condicions satisfactories, evitant les
barreges amb aigua o altres residus no oliginosos, han d'estar en instal-lacions que
permetin la conservacié fins a la seva recollida, gestié i lliurament a persona autoritzada,
degudament ubicades i senyalitzades.
— Els canvis d’oli es faran en la zona condicionada o en una cubeta mobil.
— Els residus especials s’hauran d’emmagatzemar degudament tapats i de manera que

qualsevol vessament no pugui entrar en contacte amb el terreny. A més, es disposaran de



materials absorbents a I'obra.

A continuacid es descriuen la valoritzacié i el tractament per a cada residu :

Residus productes quimics perillosos. LER 160506

Segregacid en un contenidor de residus especials amb destinacié a un gestor autoritzat. S’ha
d’assegurar que els diferents envasos estan tancats degudament per evitar que se’n barregin
els continguts.

Es gestionen a través de centres de transferencia. Poden ser de tipologia molt variada, acids,
detergents, coles, etc., perd generalment se’n generen poques quantitats. En aquest apartat
s'inclouen residus com tints, resines, vernissos, dissolvents, additius de formigg,
desencofrants, acids per acabats de formigd, liquids per polir el terratzo, etc. En qualsevol cas,
atesa la gran varietat de productes d’aquestes caracteristiques que hi ha al mercat, és
convenient demanar en cada cas el full de seguretat al fabricant per determinar-ne la gestio.
Gestio: Reciclatge de substancies organiques que no s’utilitzen com a dissolvents i regeneracio

d’altres materials inorganics. Tractament especific. Tractament fisicoquimic.

Envasos i utillatge de productes quimics. LER 150110

Segregacio en un contenidor de residus especials amb destinacio a un gestor autoritzat.
S’originen en obres d’edificacid, al taller de maquinaria i, més puntualment, en obra civil. En
aquest apartat s’inclouen envasos de pintures, tints, resines, coles, vernissos, dissolvents,
additius de formigd, desencofrants, acids per a acabats de formigo, liquids per polir el terratzo,
etc.

Gestid: Reciclatge de plastics, reciclatge i recuperacié de metalls o compostos metal-lics, i
recuperacio, reutilitzacié i regeneracié d’envasos. Reciclatge de paper i cartré. Condicionament
previ a disposicié del rebuig. Deposicid de residus especials i incineracid de residus no

halogenats.

Aerosols. LER - 150111

Segregacio en un contenidor d’aerosols amb destinacié a un gestor autoritzat.
Aquest residu és generat, entre d’altres, pels equips de topografia en el moment de
senyalitzar-ne les referencies.

Gestid: Tractament especific.



Olis usats de maquinaria o similar. LER 130205
Segregacio en bidons o diposits especifics amb destinacié a un gestor autoritzat.
Aquests recipients han de romandre tancats per evitar I'aigua de pluja i s’"han d’identificar

degudament.

Es generen en operacions de manteniment de maquinaria d’obres publiques o vehicles de
I'obra.

Gestid: Regeneracié d’olis minerals.

Envasos d’olis, combustibles o similar. LER 150110

Segregacid en un contenidor de residus especials amb destinacié a un gestor autoritzat.
Basicament es generen en operacions de manteniment de maquinaria d’obres publiques.
Gestid: Reciclatge de plastics, reciclatge i recuperacié de metalls o compostos metal-lics, i
recuperacio, reutilitzacid i regeneracid d’envasos. Condicionament previ a disposicido del

rebuig. Deposicid de residus especials i incineracid de residus no halogenats.

Filtres usats d’oli. LER 160107

Trabucament en origen de I'oli contingut i segregacido de l'oli i del filtre, per separat, a
contenidor amb destinacio a gestor autoritzat.

Basicament es generen en operacions de manteniment de maquinaria d’obres

publiques.

Gestid: Extraccid de I'oli del filtre per premsatge o un altre métode de separacié. Reciclatge de

metalls.

Bateries usades. LER 160601

Segregacio en un contenidor especific per a bateries amb destinacié a un gestor autoritzat. En
la seva manipulacio s’han d’evitar les ruptures i vessaments.

Basicament es generen en operacions de manteniment de maquinaria d’obres publiques.

Gestio: Recuperacid de bateries, piles i acumuladors.

Llots i residus procedents del rentat de maquines. LER 161003

El rentat de les maquines s’ha de realitzar al taller de maquinaria i en zones habilitades per a
aquesta activitat per assegurar I'emmagatzematge dels residus resultants mitjancant diposits
hermétics. Finalment, els residus han de ser evacuats amb cisternes per gestors autoritzats.

Aquests residus sdén més preocupants del que es podria pensar, atesa la presencia important



de greixos i olis en aquest tipus de maquines. Aixi mateix, és freqient la utilitzacié de
dissolvents per afavorir la neteja, que s’incorporen al residu final.
Gestio: Condicionament previ a disposicio del rebuig. Incineracié de residus no

halogenats, tractament per evaporacio i tractament fisicoquimic.

Transformadors i condensadors que contenen PCB i PCT. LER 160209

En cas d’haver de gestionar aquests tipus de residus, s’ha de fer per mitja d’'un gestor
autoritzat.

Es tracta de transformadors i condensadors que contenen PCB (policlorbifenil) i PCT
(policlorterfenil). Aquest residu es genera basicament en operacions de desconstruccid. La
manipulacié d’aquests aparells es realitzara sempre mitjangcant personal procedent
d’empreses especialitzades.

Al Reial decret 1378/1999, s’estableixen les mesures per a l'eliminacié i gestié dels
policlorbifenils i policlorterfenils, i dels aparells que els continguin.

Gestio: Tractament especific. Incineracid de residus halogenats.

Fluorescents Usats. LER 200121

Segregacio en un contenidor de residus especials amb destinacio a un gestor autoritzat.

Es important evitar la ruptura dels tubs en el moment de manipular-los per evitar la fuita del
gas.

La gestid dels fluorescents és aplicable també a les lampades de vapor de mercuri i lampades
de baix consum.

Gestid: Recuperacio de fluorescents.

Piles usades. LER 160603 (piles amb mercuri)

Segregacid en un contenidor de residus especials amb destinacié a un gestor autoritzat. Se’n
generen poques quantitats i en general procedeixen d’oficines i de petits equips de I'obra. Les
piles de botd sdn molt toxiques per al medi ambient perqué contenen mercuri.

Gestio: Recuperacid de bateries, piles i acumuladors. Estabilitzacio.

5. Gestio segons tipologia de residu. Especials. Amiant.

La gestid dels residus que contenen amiant actualment ha esdevingut un gran problema per a
les deixalleries. Es tracta d'un mineral que ha estat ampliament utilitzat a la industria i a I'ambit
domestic. Des del 14 de desembre de 2002 se'n prohibeix la utilitzacid, la produccid i la

comercialitzacié a Espanya per I'Ordre ministerial de 7 de desembre de 2001. Es troba, pero,



instal-lat a molts llocs, especialment en edificacions antigues construides entre els anys 1965 i
1980, amb una algaria de més de cinc plantes i proveides de calefaccié central.

Les fibres d'amiant es trenquen longitudinalment i son molt fines, per aixo la inhalacio
mantinguda de fibres d'amiant és perillosa per a la salut: pot produir cancer i altres malalties
pulmonars. Per aquest motiu és molt important que aquest tipus de residu es dipositi en
bosses retractilades o de plastic.

L'amiant esta classificat com a residu especial i, a causa dels riscos que comporta per a la salut
de les persones, requereix una manipulacid6 i un tractament especials.
Per manipular i/o desballestar aquests residus cal posar-se en contacte amb empreses
especialitzades. Aquestes empreses han d’estar inscrites en el RERA (Registre d’empreses amb
risc d'amiant) i es poden consultar en Internet, en el Departament de Treball de las diferents
direccions Provincials.

Abans de comencar els treballs, cal definir i gestionar el pla de treball necessari i sol-licitar-ne
I'aprovacio a l'autoritat laboral competent.

Abans, durant i després de realitzar els treballs s’hauran de fer avaluacions ambientals. Cal
utilitzar maquinaria que generi poca pols, aillar degudament la zona de treball i utilitzar
aspiradors especials homologats.

Cal utilitzar procediments humits, evitant I'aigua a pressié. Aquesta aigua haura de ser filtrada
abans d'ésser abocada a la xarxa de sanejament.

Cal dipositar la pols resultant d’aquestes operacions en contenidors tancats o en sacs amb
doble capa de polipropile etiquetats degudament, aixi com sol-licitar-ne I'evacuacid a un gestor
autoritzat.

A titol particular, si és un residu d'obres menors, es tracta d'un residu municipal i, en cas que

les ordenances municipals ho permetin, es podria portar a la deixalleria.

La seva gestid en obra es pot realitzar a través de les dos tipologies de residus seglients:

Retalls d’elements d’amiant utilitzats com a aillant. LER 170601

S’han de dipositar en sacs amb doble capa de polipropile, s’han d’identificar amb el logotip
adjunt i han de ser evacuats per un gestor autoritzat.

En aquests moments aquest tipus d’amiant esta prohibit en la construccio, pero encara es
troba col-locat realitzant funcions d’aillant térmic en canonades d’instal-lacions de calefaccio,
en cobertes, etc. La seva manipulacié és especialment perillosa ja que I'amiant és un producte
cancerigen. Per aquest motiu, abans de realitzar operacions de demolicié, retirada o

manteniment de materials amb amiant cal fer el preceptiu pla de treball que haura de ser



degudament aprovat per I'autoritat laboral competent.

Gestid: Deposicid de residus especials.

Retalls d’elements de fibrociment amb amiant. LER 170605

S’han de dipositar en sacs amb doble capa de polipropilé, s'han d'identificar amb el logotip
adjunt i han d'ésser evacuats per un gestor autoritzat.

Es tracta de retalls de plaques o tubs de fibrociment amb amiant. La seva manipulacio és
especialment perillosa, atés que I'amiant és un producte cancerigen. Per aquest motiu, abans
de realitzar operacions de demolicid, retirada o manteniment de materials amb amiant cal fer
el preceptiu pla de treball que haura de ser degudament aprovat per l'autoritat laboral
competent.

La fabricacié d’aquest tipus d’amiant va quedar definitivament prohibida a partir del mes de
juny de 2002.

Gestid: Deposicid de residus especials.

6. Senyalitzacié dels contenidors

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funcid del tipus de residu que continguin, d’acord

amb la separacio selectiva prevista.

Inerts

Residus admesos: ceramica, formigd, pedres, etc.

CODI LER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els diposits de terres i runes)

No especials barrejats

Residus admesos: fusta, metall, plastic, paper i cartrd, cartré-guix, etc.
CODI LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en diposits de residus

no especials). Aquest simbol identifica els residus no especials barrejats, no obstant, en cas



d’optar per una separacio selectiva més exigent, caldria un cartell especific per a cada tipus de

residu:

0 —

Fusta Ferralla Paperi cartro Plastic

:j WJ = /\
Cables electrics Poda Organica Terres

Especials

Toners

CODI LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest simbol identifica els residus
especials de manera genérica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada per als
residus especials, no obstant, a I’'hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els simbols de
perillositat que els identifiquen i caldra senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la

legislacié de residus especials.

El disseny d’estrategies de gestié és un tema complex, en que intervenen molts factors i del
qual no hi ha una solucid Unica que pugui aplicar-se a totes les situacions. Cal considerar les
caracteristiques de cada residu, el volum, la procedéncia i el cost de tractament, aixi com les
possibilitats de recuperacié i comercialitzacié i I'existéncia de directrius administratives.

Un exemple representatiu de la necessitat d’estudiar cada cas en particular son els residus
radioactius; com que son especialment contaminants es gestionen seguint uns passos

especials, amb I'Gnic objectiu de disminuir-ne en la mesura del possible el perill de radiacid.

4.Gestors de residus

Segons la Llei 105/2008, de residus de construccio i demolicié:

Es prohibeix el diposit en abocament de residu de construccié i enderroc que no hagin sigut



sotmesos a alguna operacié de tractament previ. Aquesta disposicié no s’aplica als residus
inerts, el tractament dels quals sigui técnicament inviable, ni als residus de construccio i
enderroc, el tractament dels quals no contribueixi a fomentar, per aquest ordre, la seva
prevencio, reutilitzacio, reciclatge i altres formes de valoritzacid, ni a reduir els perills per a la

salut humana o el medi ambient.

En aquest cas, la legislacié de les diferents comunitats autonomes pot eximir de I'aplicacié del
paragraf anterior als abocadors de residus no perillosos o inerts de construccié o enderroc en
poblacions aillades que compleixin amb la definicié que per a aquest concepte recull I'article 2
del Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula I'eliminacié de residus
mitjangant diposit en abocador, sempre que |'abocador es destini a I'eliminacié de residus

generats Unicament en aquesta poblacié aillada.

Per seleccionar les opcions externes de gestid, existeixen diverses pagines en Internet que
ofereixen aquesta informacid, entre d’altres, la pagina web de l'agéncia de Residus de
Catalunya (www.arc-cat.net) ofereix informacio referent a les diferents instal-lacions de gestio
autoritzades.

Sera necessari informar-se en cada comunitat Autonoma de les instal-lacions existents.
Aquesta via permet obtenir dades per gestionar els residus segons la seva tipologia i desti
(reciclatge, transvasament o triatge i abocament a diposit controlat).

Cada comunitat autonoma disposa de bases de dades on apareixen els diferents gestors de
residus de la comunitat,

Normalment, la consulta en aquestes pagines web pot realitzar-se de dos maneres:

La consulta pot realitzar-se de dues maneres:

A) Directament per codi LER, a partir del vincle existent a la pagina principal.

B) Segons tipologies de residus, a partir del vincle existent a la pagina principal.

Els gestors que se seleccionin han d’estar inscrits en el Registre General de Gestors de Residus
de la comunitat Autonoma corresponent i en la retirada dels residus, segons la tipologia i
guantitat, poden generar els documents seglients:

-Fitxes d’acceptacio.

-Fulls de seguiment.

-Fulls de seguiment itinerant.

-Justificant de recepcié del residu.

En funcié de la tipologia i quantitat de residus transportats, caldra que els vehicles estiguin



autoritzats per I'autoritat corresponent.
A les obres de fora de Catalunya, la gestié dels residus és regulada per la Llei 105/2008, de

residus de construccié i demolicio.

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu desti i/o gestor pot ser també
diferent. Per la obtencid d’informacio del gestor de residus més proper s’ha consultar la pagina
web de I'’Agencia Catalana de Residus:

https://sdr.arc.cat/sdr/GetLogin.do

Un cop localitzats els gestors més propers a I'obra, s’inclou la informacio, de diferents gestors
de residus.

GESTORA DE RUNES DEL BAGES, SL

Codi gestor Codi NIMA

E-1143.09 0800511421

Adreca fisica Adreca de correspondéncia
FIMCA LA PORTELLA, 54 CTRA, CARDOMA, 62-64 1R 24
08262 CALLUS 03240 MAMRES A

Teléefon E-mail

938753036 jfargas@emgrup.com

CONSORCI DEL BAGES PER A LA GESTIO DE RESIDUS

Codi gestor Codi NIMA

E-13858.13 0500576735

Adreca fisica Adreca de correspondéncia

CTRA, PONT DE WILOMARA, KM 2.6 CTRA, PONT DE VILOMARA, KM 2.6
08243 MANRESA 03243 MANRESA

Teléfon E-mail

937435407 savier.bosch@consorcidelbages.cat
Wehb

www.consorcidelbages.cat

RECICLARIDS, SL

Codi gestor Codi NIMA

E-1162.10 0800511911

Adreca fisica Adreca de correspondéncia

FINCA CAN CANALS POL, IMD, PLA DELS WIMYATS II - Cf DE L'EMERGIA, 2
05259 FONOLLOEA 05250 SANT JOAM DE VILATORRADA

Teléfon E-mail

A3ETEddd anna@vilavila.com

D. PRESSUPOST DE LA GESTIO DE RESIDUS.

A continuacid s’inclou el cost previst per a la gestid de residus provinents d’aquelles activitats
diferents al moviment de terres i enderrocs.

La gestio dels residus provinents directament de les activitats de moviment de terres i
enderrocs es comptabilitzen directament al pressupost del projecte, als seus capitols
corresponents.

S’estima que la deposicioé dels residus de paper, cartrd i plastic no té cap cost pel Contractista,
aixi com la deposicié de metalls té un cost negatiu.



E. DOCUMENTACIO GRAFICA

De les operacions de gestio de residus triades, on s’ha especificat el tipus de separacio
selectiva a tenir en compte durant la fase d’execucio, es dedueix el nombre de contenidors
que caldra disposar simultaniament per tal de preveure un espai per a I'aplec de residus a
I'obra.

Per tal d’identificar la zona reservada per a la gestio dels residus s’adjunten planols
senyalitzant les instal-lacions previstes per a 'emmagatzematge (ubicacié dels contenidors i
zones d’aplec), maneig, separacid i, en el seu cas, altres operacions de gestié dels residus de la
construccio i demolicié dintre de I'obra (plantes mobils, etc.). Aquesta zona s’identifica en el
planol de I'estudi de seguretat i salut per tal de no duplicar informacid.

Si s’escau, aquests planols hauran d’indicar la localitzacié dels punts de I'obra susceptibles
d’admetre material reutilitzat o reciclat. Aquestes instal-lacions hauran de contenir, com a
minim, un contenidor de residus No Especials i un altre de residus Especials, tot i que aquesta
opcid no és la més recomanada des del punt de vista ambiental ja que dificulta el reciclatge. En
cas d’optar per aquesta via de gestio, s’aconsella justificar la decisid.

Aquests planols es particularitzaran en el Pla de Gestié de residus.
F. PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES

En el Plec s’inclouen les Prescripcions Técniques adequades a la gestio de residus de
construccio i enderroc i que regulin les feines d’emmagatzematge, maneig, separacid i, en el
seu cas, altres operacions de gestié dels residus de construccid i demolicié dintre de I'obra.

4. PLA DE GESTIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO | DEMOLICIO

Abans del comengament de I'obra el contractista haura de revisar i/o modificar I'Estudi de
Gestio de residus i desenvolupar el Pla corresponent. En qualsevol cas s’hauran de seguir les
prescripcions previstes a la Normativa d’aplicacio.

El Pla de gestid de residus haura de seguir, com a minim, el tipus d’operacions de gestié que
s’hagi determinat a I’Estudi o, en cas contrari, justificar-ho.

Cal que el Pla adjunti els documents d’acceptacié amb les empreses de gestié de residus, que
hauran d’ésser formalitzats una vegada aprovat aquest document pel promotor i la direccio
facultativa.

5. MARC LEGISLATIU

A la web de I'agéncia de Residus (www.arc-cat.net) es pot consultar la normativa relativa als
residus i els pictogrames amb els quals s’hauran d’identificar els contenidors.

* Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestio de residus de la
construccio de Catalunya (PROGROC), es regula la produccio i gestioé dels residus de la
construccio i demolicid, i el canon sobre la deposicio controlada dels residus de la
construccio.



Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que se regula la produccid i gestié dels
residus de construccié i enderroc.

Reial Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula I’adopcid de criteris
ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis.

Reial Decret 396/2006, de 31 de Marg, pel qual s’estableixen les disposicions minimes
de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposicié a I'amiant. («<BOE» 86,
d'11-4-2006.)

Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de
valoritzacid i eliminacié de residus i la llista europea de residus.

Reial Decret 833/1988, pel que s’aprova el Reglament per a 'execucio de la Llei
20/1986, Basica de Residus Toxics i Perillosos.

Llei 15/2003, de modificacio de la Llei 6/199, reguladora dels residus.

Plan Nacional de residuos de la construccién y demolicién (PNRCD) 2001-2006

Ley 10/98, de 21 de abril, de residus.
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1. DEFINICIO | ABAST DEL PLEC

1.2. OBJECTE

Aguest Plec de Condicions de I'Estudi de Gestié de Residus de la construccié i demolicio
compren el conjunt d'especificacions que hauran d’acomplir tant el Pla de Gestié de Residus
del Contractista com a document contractual de la gestid organitzativa de la produccié de
residus (Planificacio, Organitzacio, Execucio i Control de totes les activitats) de I'obra, les
diferents mesures a emprar per a la reduccio dels residus (Mitjans Auxiliars, Sistemes de
Classificacio dels residus), I'execucié i implantacions provisionals de qualsevol tipus
d’instal-lacions i d’obres accessories per a la classificacié i seleccid a I'obra dels materials
considerats inerts, especials i no especials, per al seu reciclatge, aixi com les técniques de la
seva implementacid a I'obra i les fitxes i sistemes de control que hauran de controlar el
transport al monodiposit o lloc d’utilitzacié i la gestid realitzada amb I’ identificacié dels
transportistes i gestors autoritzats.

1.3. DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN L’ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

Segons la normativa legal vigent, Art. 4.1. a) del R.D. 105/2008, de 1 de febrer, sobre
““OBLIGACIONS DEL PRODUCTOR DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO |

DEMOLICIO’, I'Estudi de Gestié de Residus de la construccié i demolicions tindra que
formar part del Projecte d'Execucié d'Obra, tenint de ser coherent amb el contingut del
mateix i recollir les mesures per gestionar els residus i procediments per tal de reduir-los
reutilitzar-los o gestionar-los dintre o fora de I'obra, contenint com a minim els seglients
documents:

Memoria: descriptiva de la identificacio dels residus que es vagin a generar en 'obra, la seva
avaluacio i codificacid d’acord a la llista europea de residus; les mesures per a la prevencié de
residus en obra; les operacions de reutilitzacid, valoracié o eliminacié al que seran sotmesos
els residus generats en obra.

Plec: les prescripcions, normes legals i reglamentaries aplicables, del Plec de

Prescripcions Tecniques Particulars del projecte, en relacié amb els aplecs, manipulacid,
separacid i, si és el cas, altres operacions de gestié dels residus de construccid i

demolicié dintre de I'obra.

Planols: on es desenvolupen els grafics i esquemes necessaris per la millor definicié de les
zones proposades per a la classificacid prévia en obra dels residus de construccid i demolicié.
Amidaments: de totes les unitats o elements de gestié dels residus a I’obra que hagin

estat definits o projectats.

Pressupost: quantificacid i valoracié de cada activitat, i del conjunt de despeses previstes per
I'aplicacié i execucid de I'Estudi de Gestio de Residus.

2. DEFINICIONS | COMPETENCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU

D’acord amb I'article 2 del R.D. 105/2008, de 1 de febrer, s’estableix la definicié de les



parts que, als efectes d’aquest real decret, intervenen i estan obligats a prendre decisions
ajustant-se als seus continguts:

1. Controlar els residus de construccid i demolicié en totes les fases de les obres.

2. Avaluar els residus que no es poden evitar i la seva gestio.

3. Tenir en compte l'evolucié de la técnica per tal de adaptar les activitats de les

obres, metodes de treball i de produccié a la minoracié dels impactes mediambientals als
efectes dels residus.

4. Planificar i adoptar mesures que donin prioritat a la informacié amb instruccions

col-lectives als treballadors respecte a |'organitzacié de la feina, les condicions de treball, i la
influéncia dels factors ambientals al treball, tots relacionat amb la fase de produccié de residus
de construccio i demolicié.

2.1. PRODUCTOR DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO | DEMOLICIO (PROMOTOR)
Als efectes del present Estudi de Gestid de Residus, sera considerat Promotor:

¢ La persona fisica o juridica titular de la llicéncia urbanistica en una obra de
construccié o demolicid; en les obres que no sigui necessaris llicéncia urbanistica, es
considerara productor de residu la persona fisica o juridica titular del bé immoble
objecte d’una obra de construccié o demolicié.

 La persona fisica o juridica que realitzi operacions de tractament, de barreja o
d’una altre tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composicio dels
residus.

¢ El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unié Europea de residus de
construccié o demolicié.

2.1.1. OBLIGACIONS | COMPETENCIES DEL PROMOTOR EN MATERIA DE GESTIO DE RESIDUS DE
LA CONSTRUCCIO | DEMOLICIO.

Complementariament als requisits exigits per la legislacié vigent sobre residus, el
promotor deura:

1. Incloure en el projecte constructiu de I'obra un Estudi de gestié de residus de
construccio i demolicid, si es el cas, amb el contingut seglient, previst a I'article 4 del
RD 105/2008 :

¢ L’estimacié de la quantitat, expressada en tones i metres cubics dels residus de
construccio que es generaran en |'obra, codificats d’acord a la llista europea de residus
publicada per Ordre MAM/304/2002, de 5 de febrer.

¢ Les mesures de control de la produccié de residus en I'obra objecte del projecte.

 Les operacions de reutilitzacié, valoritzacié o eliminacié a que es destinaran els
residus que es generin en I'obra.

* Les mesures per a la separacié dels residus en obra, i compliment per part del
posseidor dels residus (contractista).



¢ Planols, si es el cas, de les instal-lacions previstes per I'aplec, manipulacid,
separacio dels residus dintre de I'obra.

e Les prescripcions que son d’aplicacio dintre del Plec de prescripcions tecniques
particulars del projecte, referents als aplecs, manipulacié i separacio, si es el cas, dels
residus de construccio generats dintre de I'obra.

¢ Una valoracio, si es el cas, del cost previst de la gestid dels residus de construccid i
demolicio, que formara part del pressupost del projecte en capitol independent.

2. Disposar de la documentacio que acrediti que els residus de construccid i demolicio
realment produits en la seva obra han segut gestionats, en el seu cas, en obra o
entregats a una instal-lacié de eliminacié pel seu tractament d’un gestor de residus
autoritzat, d’acord als criteris establerts en aquest R.D.

2.2. POSSEIDOR DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO | DEMOLICIO (CONSTRUCTOR).

Als efectes del present Estudi de Gestid de Residus, sera considerat Constructor:

La persona fisica o juridica que tingui al seu poder els residus de la construccid i

demolicid i ostenti la condicié de gestor de residus. Tindra la consideracié de posseidor de
residus la persona fisica o juridica que executi I'obra de construccié o demolicié, com el
constructor, els subcontractistes i els treballadors autonoms. No tindra la consideracié de
posseidor de residus de construccid i demolicié els treballadors per compte alié.

2.2.1. OBLIGACIONS DEL POSSEIDOR DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO | DEMOLICIONS.

1. El Contractista deura presentar al Promotor un Pla de Gesti6 de residus de
construccio i demolicié que es vagin a generar en I'obra, amb el contingut previst a
I'article 4.1 i I'article 5 del RD 105/2008. Aquest Pla de Gestid es basara en les
descripcions i contingut del Estudi de Gestid de residus del projecte i deura ser
aprovat pel Director de I'Obra i acceptat pel Promotor.

2. Una vegada acceptat, passara a formar part dels documents contractuals de I'obra.

3. En el cas que el posseidor (Contractista) dels residus de construccié i demolicié no

els gestioni per si mateix , restara obligat a entregar-los a un gestor residus autoritzat amb
I'aportacié de la documentacio, certificats acreditatius i obligacions que

determina I'article 5.3 del RD 105/2008.

2.3. COORDINADOR DE SEGURETAT | SALUT EN OBRA
El Coordinador de Seguretat i Salut en obra sera als efectes del present Estudi de Gestié de
Residus, qualsevol persona fisica legalment habilitada pels seus coneixements especifics i que

compti amb titulacié academica en Construccio.

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direccié d’Obra o Direccié
Facultativa/Direccié d’Execucio.

2.3.1. COMPETENCIES DEL COORDINADOR DE SEGURETAT | SALUT D’OBRA EN MATERIA DE
SEGURETAT | SALUT EN LA GESTIO DE RESIDUS.



El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execucid d'obra, és designat pel Promotor en tots
aquells casos en qué intervé més d'una empresa i treballadors autonoms o diversos
treballadors autonoms.

Dintre de les funcions del Coordinador en mateéria de Seguretat i Salut durant I'execucié de
I'obra, derivades de I'activitat de la gestid de residus, segons el R.D. 1627/1997, s6n les
seglents:

1. Coordinar I'aplicacié dels Principis Generals de I'Accié Preventiva (Art. 15 L. 31/1995):
¢ En el moment de prendre les decisions técniques i d'organitzacié amb el fi de
planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar
simultania o successivament, referides a les operacions de reutilitzacié de residus i la
seva gestio.
¢ En |'estimacid de la durada requerida per a I'execucié d'aquests treballs o fases de
treball.

2. Coordinar les activitats de I'obra, relacionades amb els residus de la construccid i
demolicions, per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha del Subcontractistes i els
treballadors autonoms, apliquin de manera coherent i responsable els Principis de

I'Acciod Preventiva que recull I'article 15 de la Llei de Prevencio de Riscos Laborals (L.31/1995
de 8 de novembre) durant I'execucié de I'obra i, en particular, en les

tasques o activitats al quée es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre

sobre Disposicions minimes de Seguretat i Salut a les obres de construccio:

¢ El manteniment de |'obra en bon estat d'ordre i neteja.

¢ L'eleccié de I'emplacament dels llocs i arees de treball, a on es tingui previst les
separacions de les fraccions dels residus en la propia obra, tenint en compte les seves
condicions d'accés, i la determinacié de les vies o zones de desplagament o circulacié.
¢ La manipulacié dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars.

¢ El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periddic de les
INSTAL-LACIONS i dispositius necessaris per a la reduccid de residus en

I'execucio de I'obra, a fi de corregir els defectes que pugin afectar a la seguretatila
salut dels treballadors.

¢ La delimitacié i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i diposit dels
diferents materials, en particular si es tracta de matéries o substancies perilloses
(residus especials).

¢ La recollida dels materials perillosos utilitzats.

¢ L'emmagatzematge i I'eliminacid o evacuacié a monodiposit dels residus i
deixalles.

3. Organitzar la coordinacid d'activitats empresarials prevista en I'article 24 de la Llei de
Prevencio de Riscos Laborals.

4. Coordinar les accions i funcions de control de I'aplicacié correcta dels metodes de
treball en la fase de produccid i gestio dels residus.

5. Adoptar les mesures necessaries perque només puguin accedir a I'obra i zones de



classificacio i separacié dels residus les persones autoritzades.

2.4. DIRECTOR D’OBRA.

Als efectes del present Estudi de Gestio de Residus, sera considerat Director d’Obra:

El tecnic habilitat professionalment que, formant part de la Direccié d’Obra, dirigeix el
desenvolupament de I'obra en els aspectes técnics, estétics, urbanistics i
mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicencia constructiva i
d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb |'objecte
d'assegurar l'adequacié al fi proposat.

2.4.1. COMPETENCIES DEL DIRECTOR D’OBRA EN MATERIA DE GESTIO DE RESIDUS:

1. Subscriure I’Acta de Replanteig o comencament de I'obra, confrontant previament
I’existéncia previa de I’Acta d’Aprovacio del Pla de Gestid de Residus del contractista.

2. Aprovar i signar el Pla de Gestid de Residus que desenvolupi I'Estudi de Gestié de
Residus del Projecte. El Contractista podra incorporar els suggeriments de millora
corresponents a la seva especialitzacio en el Pla de Gestié de Residus i presentar-los
a I'aprovacié del Director de les obres.

3. Verificar I'influencia de les condicions ambientals en la realitzacio dels treballs de
demolicions i moviment de terres, d’acord amb el Projecte i I'Estudi de Gestid de
Residus.

4. Disposar de la documentacid, a exigir al Contractista, que acrediti que els residus de
construccio i demolicié realment produits en obra han estat gestionats, en el seu cas,
en obra o entregats a una instal-lacié de valoritzacié o de eliminacié per al seu
tractament per un gestor de residus autoritzat, per tal de incloure-les en la
documentacié de final d’obra.

5. Certificar el final d’obra, amb la comprovacié de totes les fitxes de seguiment de la
gestié de residus que siguin preceptius.

6. Elaborar i subscriure la Memoria de Gestié de Residus de I'obra finalitzada, per lliurarla al
promotor, amb la documentacid i certificats que foren perceptius.

3. NORMATIVA LEGAL D’APLICACIO

Per a la realitzacié del Pla de Gestid de Residus, el Contractista tindra en compte la
normativa existent i vigent en el decurs de la redaccié de I'Estudi de Gestié de Residus,
obligatoria o no, que pugui ésser d’aplicacié.

A titol orientatiu, i sense caracter limitatiu, s’adjunta una relacié de normativa aplicable.
El Contractista, no obstant, afegira al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les

esmenes de caracter técnic particular que no siguin a la relacio i correspongui aplicar al seu
Pla.



3.1. LA GESTIO DE RESIDUS ES TROBA ENMMARCADA LEGALMENT PER LA SEGUENT
NORMATIVA:

ESTATAL:

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

- Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto
363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificacion,
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificacion, envasado y
etiquetado de preparados peligrosos.

- Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, de modificacion de diversos reglamentos
del drea de medio ambiente para su adaptacion a la Ley 17/2009, de 23 de
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacion de diversas leyes para su
adaptacion a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio.

- Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminacion de residuos
mediante depdsito en vertedero.

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion
de los residuos de construccion y demolicion.

- Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestion de los aceites
industriales usados.

- Real Decreto 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminacién de
residuos mediante depdsito en vertedero.

- Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la
ejecucion de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Bdsica de Residuos Téxicos y

Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1998 de 20 de julio.

- Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencion y reduccion de la
contaminacion del medio ambiente producida por el amianto.

- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la
ejecucion de la ley 2071986, bdsica de residuos toxicos y peligrosos.

- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de
valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos.

AUTONOMICA:

- Llei 9/2011, del 20 de desembre, de promocié de |'activitat econdmica.

- Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.

- Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refés de la Llei
reguladora dels residus

- Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finangament de les infraestructures de gestié dels
residus i dels canons sobre la disposicid del rebuig dels residus.

- Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestié de residus de
la construccid de Catalunya (PROGROC), es regula la produccio i gestio dels residus
de la construccié i demolicid, i el canon sobre la deposicié controlada dels residus de
la construccio.

- Decret 88/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestié de residus
industrials de Catalunya (PROGRIC) i es modifica el Decret 93/1999, de 6 d'abril,
sobre procediments de gestid de residus.

- Decret 69/2009, de 28 d'abril, pel qual s'estableixen els criteris i els procediments
d'admissid de residus en els diposits controlats.



- Decret 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposicié addicional tercera del
Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestid de residus.

- Decret 93/1999, de 6 d'abril, de procediments de gestid de residus.

- Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificacié del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel
qual s'aprova el Cataleg de residus de Catalunya.

- Decret 115/1994, de 6 d'abril, regulador del Registre general de gestors de residus a
Catalunya.

Tots aquells continguts que facin referéncia a la produccid i gestid de residus:

e Les contingudes al Reglament General de Contractacié de I'Estat, Normes
Tecnologiques de I'Edificacié publicades pel ““Ministerio de la Vivienda’* i
posteriorment pel “Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo’’.

¢ La normativa legislativa vigent de la Generalitat de Catalunya d’obligat compliment
i les condicionades per les companyies subministradores de serveis publics de

Gestiod de residus, totes elles al moment de I'oferta.

4. OPERACIONS DE GESTIO DE RESIDUS

Per una correcta gestio dels residus, es dura a terme una separacié d’aquests en el
moment de la seva generacié. En aquest cas, Unicament es preveu la generacié de runa
procedent dels enderrocs d’elements lineals i de la demolicié dels paviments asfaltics,
ceramics, o de formigd i les terres i pedres procedents de |’excavacio.

Tots aquests materials hauran de dipositar-se en una zona d’aplec especifica per cada
tipus, per poder ser reutilitzats posteriorment. Es diferenciara doncs:

Terres i pedres: les terres i pedres excavades seran aplegades en un lloc especific per la seva
posterior reutilitzacio en la mateixa obra com a rebliment, evitant la seva

contaminacié amb altres residus. Part d’aquestes terres també seran utilitzades en la
fabricacié d’arid reciclat. Les terres sobrants seran portades a diposit autoritzat.

Runa: la runa procedent de la demolicid sera, en part, acopiada i traslladada a la matxucadora,
per a la seva conversié en arids de granulometria reduida. Aquest material, juntament amb les
terres excavades, sera utilitzat en reblerts puntuals i capes de subbase del paviments.

S’habilitara un Punt Verd per la col-locacié dels contenidors que faran possible la separacié
dels residus no especials i/o inerts i els Residus especials

Els contenidors han d’estar senyalitzats clarament, en funcid del tipus de residu que

continguin, segons la separacié que s’hagi previst. Els materials destinats a ser
reutilitzats han de quedar separats, en funcié del seu desti final.

5. CONDICIONS ECONOMIQUES

5.1. CRITERIS D’APLICACIO

L’ Art. 4,a), punt 72 del R.D. 105 / 2008, de 1 de febrer, senyala que s’ha d’incloure a
I’'Estudi de Gestid una valoracio del cost previst de la gestio dels residus de construccié i
demolicié que formara part del pressupost del projecte en capitol independent, i per
consequient, incorporat al Projecte.



El pressupost per a l'aplicacié i execucio de I'Estudi de Gestié de Residus de la

construccio i demolicid, haura de quantificar el conjunt de “despeses’’ previstes, tant pel que
es refereix a la suma total com a la valoracié unitaria d’elements, amb referéncia al Quadre de
Preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides alcades en els casos d’elements o
operacions de dificil previsié.

Els amidaments i valoracid recollides en el pressupost de I'Estudi de Gestid de Residus son
estimatius i podran ser modificades o substituides per alternatives proposades pel Contractista
en el seu Pla de Gestio de Residus, prévia justificacio tecnica degudament motivada, sempre
gue aixo no suposi disminucié dels controls i criteris de reutilitzacid dels residus continguts en
I’'Estudi de Gestid de Residus. A aquests efectes, el pressupost del Pla de Gestid de Residus.
haura d’anar incorporat al pressupost general de I'obra com un capitol més del mateix.

5.2. DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA.
5.2.1. DEFINICIO DE LES ACTIVITATS CONSIDERADES EN L’ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS.
CARREGA | TRANSPORT DE TERRES | RESIDUS

Operacions de carrega i transport o de transport amb temps d’espera per a la carrega, de
terres, materials d’excavacio i residus de la construccid i d’operacions de tria dels
materials sobrants, runes i de rebuig que es generen en una obra o enderroc, per tal de
classificar-los en funcio del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran.

L'operacié de carrega s’ha de fer amb les precaucions necessaries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients. La manipulacié dels materials s'ha de fer amb les
proteccions adequades a la perillositat del mateix.

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats i el que determini el gestor
corresponent a fi d’evitar alteracions perjudicials del material. Durant el transport s’ha de
protegir el material de manera que no es produeixin pérdues en els trajectes utilitzats.

El trajecte que s’ha de recdrrer ha de complir les condicions d’amplaria lliure i de pendent
adequades a la maquinaria que s’utilitzi.

TRANSPORT DE RESIDUS A L’'OBRA

Transport de terres i material d’excavacio o de residus de la construccid entre dos punts de la
mateixa obra i lloc d’'Us o entre dues obres.

Les arees d’abocada i de acopi seran les definides per la Direccié d’Obra. L’abocada s’ha de fer
al lloc i amb el gruix de cada capa indicats.

Les caracteristiques de les terres han d’estar en funcié del seu us, han de complir les
especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin I'aprovacio de la DF.

Aguesta partida no esta prevista com a una més de la gestid de residus, sind que esta
inclosa en cada partida d’obra d’excavacio, terres vegetals, rases..., dins del Pressupost

d’Execucié Material del Projecte.

SEPARACIO DE RESIDUS ESPECIALS



Els residus especials sempre s’han de separar.

Els residus especials s’"han de dipositar en una zona d’emmagatzematge separada de la resta.
El temps maxim d’emmagatzematge és de 6 mesos.

Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicacio del tipus de perillositat.

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del transit habitual de la
magquinaria d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals. Els contenidors han d’estar tapats i
protegits de la pluja i de la radiacid solar excessiva.

Els bidons que contenen liquids perillosos (olis, desencofrant, etc.) s’han
d’emmagatzemar en posicié vertical i sobre cubetes de retencié de liquids per tal d’evitar
fuites.

Tots els contenidors de residus especials s’han de col-locar sobre un terra
impermeabilitzat.

Cal senyalitzar convenientment els diferents residus especials, tenint en compte les
incompatibilitats segons els simbols de perillositat representat en les etiquetes.
TRANSPORT A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPOSIT, A DIPOSIT

CONTROLAT O A CENTRE DE RECOLLIDA | TRANSFERENCIA.

S’han de transportar a planta de reciclatge, a deposit controlat autoritzat o a centre de
recollida i transferencia, tots els materials procedents de I'excavacié i la demolicié que la
Direccié d’Obra no accepti com a util o que siguin sobrants.

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats i el que determini el gestor
corresponent a fi d’evitar alteracions perjudicials del material. Durant el transport s’ha de
protegir el material de manera que no es produeixin pérdues en els trajectes utilitzats.

El trajecte que s’ha de recdrrer ha de complir les condicions d’amplaria lliure i de
pendent adequades a la maquinaria que s’utilitzi.

El transportista ha d’entregar un certificat o full de seguiment per cada servei, on indiqui el lloc
de gestid, la classificacid del centre on s’ha dipositat el residu i la quantitat de material de cada
tipus que s’ha entregat.

DISPOSICIO DE RESIDUS

Cada material, en funcié de la seva classificacio de tipus de residu, s’ha de disposar en un lloc
adequat, legalment autoritzat per al tractament o emmagatzematge d’aquell tipus de residu.
El Contractista organitzara i modificara el nombre de vegades que sigui necessari, les
condicions de I'obra per garantir aquesta classificacio.

5.2.2. UNITATS | CRITERIS D’AMIDAMENTS

- Subministrament de contenidor metal-lic de 5m3

Ut. de contenidor metal-lic de 5m3 de capacitat subministrat i recollit amb residus inerts o no
especials.



- Transport de residus

M’ de volum amidat de residus de la construccié inerts i no especials segons les partides d’obra
corresponents, incrementat amb un coeficient d’esponjament d’'un 20% en el cas de les terres i
un 30% en el cas de la runa.

La unitat d’obra no inclou les despeses d’abocament ni de manteniment de I’'abocador.

La partida inclou la carrega amb mitjans mecanics i el transport de residus inerts o no

especials a instal-lacié autoritzada de gestié de residus, amb un camid per a transport de 7t, i
temps d’espera per a la carrega amb mitjans mecanics, amb un recorregut de més de 15km.

- Deposicio de residus de terra i runa inerts

M3 de residu de terra inert, procedent d’excavacio, i de runa neta procedent de la
construccio i demolicié, dipositat a dip0sit autoritzat o a centre de recollida més proxim a
I'obra.

Les runes presentaran un maxim d’un 10% de productes banals.

La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per a la disposicié de cada tipus de
residu al centre corresponent.

- Subministrament bidé 200l i cubetd per retencié de liquids, per a residus especials

Ut. de material subministrat per a I'emmagatzematge de residus especials. La partida
inclou el subministrament d’un bidé de 200l de capacitat i un cubeté per a la retencié de
liquids, per a la recollida de residus especials.

- Transport de residus especials, amb bidé de 200I, a centre autoritzat

Ut. de bidd de 200l de residus especials transportat a centre de recollida i transferéncia o a
planta autoritzada per al seu tractament.

- Deposicio de residus especials barrejats

kg. de residu especial barrejat, procedent de construccié o demolicid, amb codi 170903*
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) dipositat a centre de selecci6 i
transferéncia o a planta autoritzada per al seu tractament.

La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per a la disposicid de cada tipus de
residus al centre corresponent.

5.3. CERTIFICACIO DEL PRESSUPOST DEL PLA DE GESTIO DE RESIDUS.

Pressupost de Gestid de Residus esta inclos com una Partida del Pressupost Execucio
Material del Projecte, dintre d’un capitol independent, i s"abonara amb certificacions
mensuals, d’acord amb les partides, amidaments i Quadre de Preus contemplades en el
pressupost del Pla de Gestié de Residus que presenti el Contractista, que sigui aprovat pel
Director de I'Obra i acceptat pel promotor.

En qualsevol cas, el pressupost de gestid de residus s’abonara d’acord amb el que
indiqui el corresponent contracte d’obra.



Manresa, abril de 2021,
L'autor de I’ Estudi de gestid de residus de la construccio i demolicié
L’Enginyer Tecnic d’Obres Publiques

Oriol Puig Marti
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Estudi de Gestio de Residus

PRESSUPOST Data: 08/04/21 Pag.: 1
Obra 01 Pressupost GESTIO DE RESIDUS
Capitol 01 RUNES
MU, 200 U8 DESCRIPCIO PREL LD MERT IMAPCRT
1 F2R300J0 m3 Transport de terres/runes a instal-lacio autoritzada de gestié de 11,73 281,897 3.306,65
residus, amb contenidor situat a la zona d'acopi.
(P-2)

2 W0010010 M3 Canon per runes netes (P - 9) 6,04 281,897 1.702,66
TOTAL Capitol 01.01 5.009,31
Obra 01 Pressupost GESTIO DE RESIDUS
Capitol 02 TERRES
LT | A DESCRIPCIO PREL LAAIDAMERT IMPCFET

1 F2R300J0 m3 Transport de terres/runes a instal-lacio autoritzada de gestié de 11,73 574,147 6.734,74

residus, amb contenidor situat a la zona d'acopi.
(P-2)
2 \W0010040 M3 Canon per terres i fins a un 20% de roca (P - 10) 410 574,147 2.354,00
TOTAL Capitol 01.02 9.088,74
Obra 01 Pressupost GESTIO DE RESIDUS
Capitol 03 ALTRES
LT | A DESCRIPCIO PREL LAAIDAMERT IMPCFET
1 P2R2-EU6T m3 Deposicio controlada en diposit autoritzat de residus barrejats no 16,78 2,681 44,99
perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcci6 o
demolicio, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 5)

2 P2R2-EU6M  m3 Deposicio controlada en centre de reciclatge de residus de plastic no 0,00 8,142 0,00
perillosos amb una densitat 0,035 /m3, procedents de construcci6 o
demolicio, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 3)

3 P2R2-EUBO m3 Deposicio controlada en centre de reciclatge de residus de paper i 0,00 2,850 0,00
cartrd no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de
construccié o demolicio, amb codi 150101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 4)

4 P2R2-EU6U  m3 Deposicié controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no 10,97 2,367 25,97
perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construccio o
demolicio, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 6)

5 P2R2-EUBW  m3 Deposicio controlada en centre de reciclatge de residus de metalls -26,25 0,855 -22,44
barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construccié o demolicio, amb codi 170407 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 7)

6 CLAS001 U Classificacié a peu d'obra de residus de construccio o demolicié en 840,00 1,000 840,00
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
-1)

7 P2R5-DT1H m3 Transport de residus a instal-lacié autoritzada de gestié de residus, 3,63 16,895 61,33
amb cami6 de 20 t i temps d'espera per a la carrega a maquina, amb
un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 8)

TOTAL  Capitol 01.03 949,85

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 08/04/21 Pag.: 1
NIVELL 2: Capitol Import
Capitol 01.01 RUNES 5.009,31
Capitol 01.02 TERRES 9.088,74
Capitol 01.03 ALTRES 949,85
Obra 01 Pressupost GESTIO DE RESIDUS 15.047,90
15.047,90
NIVELL 1: Obra Import
Obra 01 Pressupost GESTIO DE RESIDUS 15.047,90

15.047,90

euros






Estudi de Gesti6 de Residus

PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE

Pag. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL.......ccoeoveeieieieeeeeeeeee e
13 % Despeses Generals SOBRE 15.047,90..........ccccceeevieiiie e,
6 % Benefici Industrial SOBRE 15.047,90.........ccccceviiiiiiiiiieee,

21 % IVASOBRE 17.907,00........ccccoiiiiiiiiiii,

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

Subtotal

15.047,90
1.956,23
902,87

17.907,00

3.760,47
21.667,47

Aquest pressupost d'execucié per contracte puja a

( VINT-I-UN MIL SIS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS )
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Projecte d’urbanitzacié del ¢/ Sant Andreu

JUSTIFICACIO DE PREUS
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MA D'OBRA

cool ua DESCRIPGIO PREU
A01-FEPH h Ajudant muntador 22,51000 €
A0121000 H Oficial 1a 25,36000 €
A0122000 H Oficial 1a paleta 25,36000 €
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 27,17000 €
A0127000 H Oficial 1a col.locador 25,36000 €
A012N000 H Oficial 1a d'obra publica 25,36000 €
A0137000 H Ajudant col.locador 22,51000 €
A0140000 H Manobre 21,17000 €
A0150000 H Manobre especialista 21,17000 €
AOF-000R h Oficial 1a muntador 26,21000 €
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MAQUINARIA
cool ua DESCRIPCI( PREU
1101200 H Compressor amb dos martells pneumatics 16,58000 €
C1105A00 H Retroexcavadora amb martell trencador 68,31000 €
C1311120 H Pala carregadora sobre pneumatics, de mida mitjana 56,03000 €
C1311220 H Pala carregadora sobre erugues, de mida petita 78,44000 €
C1315010 H Retroexcavadora petita 42,27000 €
C1315020 H Retroexcavadora mitjana 60,38000 €
C1331100 H Motoanivelladora, de mida petita 49,78000 €
1335080 H Corr¢ vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 42,35000 €
C13350A0 H Corr6 vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 49,65000 €
C13350C0 H Corr¢ vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 55,58000 €
C133A030 H Picé vibrant duplex de 1300 kg 10,00000 €
C133A0K0 H Pico vibrant amb placa de 60 cm 7,10000 €
C1501700 H Camid per a transport de 7 t 32,30000 €
1501900 H Camid per a transport de 20 t 48,25000 €
C1502E00 H Camid cisterna de 8 m3 42,60000 €
C1505120 H Dumper d'1,5 t de carrega Util, amb mecanisme hidraulic 25,29000 €
C1705600 H Formigonera de 165 | 1,77000 €
C1705700 H Formigonera de 250 | 2,87000 €
C1709B00 H Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 4476000 €
C170D0A0 H Corr6 vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumatic 49,24000 €
C170H000 H Maquina tallajunts 10,61000 €
C1RA2900 m3 Subministrament de contenidor metal-lic de 9 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no 20,32000 €
especials
€2001000 H Martell trencador manual 2,79000 €
2005000 H Regle vibratori 3,84000 €
2008030 H maquina perforadora fins a D350mm 70,00000 €
C2005002P H Equip de bombeig. 155,72000 €
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B0111000 M3 Aigua 0,97000 €
B0300400 M3 Tot-0 reclicat rentat 11,95000 €
B0300403 M3 Sorra 0,5 reciclada de formigd 10,58000 €
B0311010 T Sorra de pedrera de pedra calcaria per a formigons 16,36000 €
B0312020 T Sorra de pedrera de pedra granitica per a morters 18,40000 €
B0312500 T Sorra de pedrera de pedra granitica, de 0 a 3,5 mm 18,00000 €
B0331020 T Grava de pedrera de pedra calcaria, per a drens 5,87000 €
B0331Q10 T Grava de pedrera de pedra calcaria, de grandaria maxima 20 mm, per a formigons 14,12000 €
B0372000 M3 Tot-u artificial 19,50000 €
B03D1000 M3 Terra seleccionada 9,43000 €
B0512401 Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 83,80000 €
B0514301 Ciment portland amb escoria CEM 11/B-S 32,5, en sacs 67,20000 €
B0532310 Kg Calg aeria CL 90 per a construccid 0,09000 €
B05B1001 kg Ciment rapid CNR4 UNE 80309, en sacs 0,07000 €
B0606220 M3 Formigd H-20 de consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat de 20 mm. 68,85000 €
B060U200 M3 Formigd H-15,de consisténcia seca,plastica o tova i grandaria maxima del granulat de 20 mm. 67,15000 €
B0641050 M3 Formigé HM-20/B/20/1 de consisténcia tova, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200 85,00000 €
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicié |
B0641052 M3 Formigd HM-20/B/20/1,>=200Kg/cm3 ciment. 68,85000 €
B0641080 M3 Formigd HA-25/P/20/1 de consisténcia plastica, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200 69,85000 €
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicié |
B0641090 M3 Formigd HM-20/P/20/1 de consisténcia plastica, grandaria maxima del granulat 40 mm, amb >= 200 68,85000 €
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicié |
B0641180 M3 Formigé HM-30/P/20/1+Qa de consisténcia plastica, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 82,93000 €
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicié 1+Qa
B0D21030 M Taulé de fusta de pi per a 10 usos 0,43000 €
BODF7GO0A u Motlle metal.lic per a encofrat de pericd d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos 1,00000 €
BODF8HOA u Motlle metal.lic per a encofrat de pericd de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos 1,43000 €
BOF1D2A1 u Totxo massis, de 29x14x10 cm, per a revestir 0,20000 €
B7B0020 m2 Feltre de polipropile per a lamina separadora amb un pes de 200 a 250 g/m2 1,35000 €
B7B0030 m2 Feltre de polipropilé per a lamina separadora amb un pes de 300 a 350 g/m2 1,96000 €
B7C26100 m2 Planxa de poliestiré expandit (EPS), de 10 mm de gruix, de 100 kPa de tensié a la compressio, de 1,92000 €
0.3 m2.K/W de resisténcia térmica, amb una cara llisa i cantell recte
B98060 u Sac de Morter M-15 (15N/mm2 ). 1,60000 €
B96ICA0189 M Peca vorada model vorada rigola 20x20x100 cm model TJ-20P de Breinco o Equivalent amb 22,50000 €
acabat superior color metal.
B97JUL0020 u Peca de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles 2,85000 €
B98ICA0250 M Peca central de gual tipus Barcelona de dimensions 60x40x30. 45,65000 €
BYA0010 KG Sika Top 121 1,90000 €
B9A0040 U sac de Morter M-80 1,02000 €
BI9F10020 M2 Peca de formigé tipus Vulcano gris de 20x40x8 cm 23,50000 €
BI9F10021 M2 Pega de formigo tipus Vulcano gris de 20x60x8 cm 35,25000 €
BI9F10022 M2 Peca de formigo tipus Terana Six gris/metal de 20x10x8 cm 21,70000 €
BI9F10023 M2 Pega de formigo tipus Vulcano gris/metal de 30x10x8 cm 23,50000 €
BI9H11131 t Mescla bituminosa continua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum asfaltic de 70,13000 €

penetracié, de granulometria densa per a capa de transit i granulat granitic
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BBM10160 u placa rectangular d'alumini 90x60 cm, lamina reflect. nivell 2, tipus S-28 Manresa 215,00000 €
BBMZ0010 M Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyalitzacié vertical 12,50000 €
BD520100 u Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa ductil de 750x300x41 mm de dimensions 60,52000 €
exteriors tipus ONDA de Fundici6 Ductil Benito.
BD5Z6K50 M sistema de drenatge composat de 1 ML de Canal de formigd polimer tipus ULMA o equivalent, 49,80000 €
modelo SELF200,amplada exterior 204mm, interior 150mm, altura externa 140mm i amb secci6
hidraulica 180cm?, per a recollida d'aigues pluvials, i reixa de Fundicié Ductil Nervada, modelo
FNX150UCCM de longitut 0,50m, amb clase de carga C-250, segons la NORMA EN-1433.
BD76-2AA8 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilé HDPE, tipus B, 23,07000 €
area aplicacié U, de diametre nominal exterior 500 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3
BD76-2AAD m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilé HDPE, tipus B, 36,11000 €
area aplicacié U, de diametre nominal exterior 630 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3
BD790000 M Tub de Polietilé d'Alta Densitst, de doble paret, corrugat exterior y llis interiorment. Diametre 7,50000 €
exterior 200mm i diémetre interior 176.
BD790020 M Tub de Polietilé d'Alta Densitst, de doble paret, corrugat exterior y llis interiorment. Diametre 19,90000 €
exterior 315mm i diémetre interior 271.
BDDZU151 u Subministre de bastiment + tapa per pou de registre model GEO o equivalent de NORINCO. El 140,00000 €
diametre de la mateixa es de 60 cm, es tracta d'una tapa D-400.
BDKZ3150 u Bastiment i tapa per a pericd de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes 38,00000 €
BDKZ3170 u Bastiment i tapa per a perict de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes 76,00000 €
BDKZ3203 U Colze PVC 200 35,00000 €
BDPE0030 M Tub de polietilé de doble paret, corrugat exterior i llis interiorment de diametre ext 125mm. 3,90000 €
BDPEO0040 M Tub de polietilé de doble paret, corrugat exterior i llis interiorment de diametre ext 160mm. 5,35000 €
BE0010 M3 Canon per a runa neta. 5,75000 €
BE0060 M3 Canon per terres 3,25000 €
BJ60029 Passama acer galvanitzat 200x10 mm. 30,00000 €
BQ223250 U Paperera per a penjar Barri Vell tipus Reus, formada per platines verticals d'acer de 25x4 mm, 99,56000 €
base de planxa d'acer perforada de gruix 1 mm i suports per a collar a paraments verticals
BQ223310 u Paperera tipus Semicircular.Cubeta abatible d'acer amb forats de @5 mm zincat electrolitic per 86,00000 €
inmersi6 amb una posterior capa d'imprimacié i pintura en poliéster aj forn. Color gris RAL 7011.
Cubeta recolzada en estructura de tub de @40 mm camb base d'anclatge i pletines rectangulars
amb dos forats de @12 mm per a la seva fixacié al sol. Anclatge recomendat: Mitjangant quatre
perns d'expansio de M8.
BQ300955 U Pilona de bloc de granet gris massissat tot amb les cares flamejades.Les seves dimensions seran 240,00000 €

de 700 mm d’alt amb una base visible de 300 mm x 400 mm,les seves dimensions d’empotrament
son 250 mm d’algada i una seccié d"'empotrament de 300 mmx320 mm.
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D060M022 M3 Formigé de 150 kg/m3, amb una proporcié en volum Rend.: 1,000 65,61000 €
1:4:8, amb ciment portland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcaria de grandaria
maxima 20 mm, elaborat a I'obra amb formigonera de
2501
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 H Manobre especialista 0,900 /R x 21,17000 19,05300
Subtotal: 19,05300 19,05300
Maquinaria
C1705700 H Formigonera de 250 | 0,450 /R x 2,87000 1,29150
Subtotal: 1,29150 1,29150
Materials
B0331Q10 T Grava de pedrera de pedra calcaria, de grandaria 1,550 X 14,12000 21,88600
maxima 20 mm, per a formigons
B0111000 M3 Aigua 0,180 X 0,97000 0,17460
B0512401 T Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,150 X 83,80000 12,57000
segons UNE-EN 197-1, en sacs
B0311010 T Sorra de pedrera de pedra calcaria per a formigons 0,650 X 16,36000 10,63400
Subtotal: 45,26460 45,26460
COST DIRECTE 65,60910
COST EXECUCIO MATERIAL 65,60910
D0701641 M3 Morter de ciment portland amb escoria CEM II/B-S i Rend.: 1,000 86,20000 €
sorra de pedra granitica amb 500 kg/m3 de ciment,
amb una proporcié en volum 1:3, elaborat a I'obra
amb formigonera de 165 |
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 H Manobre especialista 1,000 /R X 21,17000 21,17000
Subtotal: 21,17000 21,17000
Maquinaria
C1705600 H Formigonera de 165 | 0,700 /R x 1,77000 1,23900
Subtotal: 1,23900 1,23900
Materials
B0514301 T Ciment portland amb escoria CEM 1/B-S 32,5, en 0,500 X 67,20000 33,60000
sacs
B0111000 M3 Aigua 0,200 X 0,97000 0,19400
B0312020 T Sorra de pedrera de pedra granitica per a morters 1,630 X 18,40000 29,99200
Subtotal: 63,78600 63,78600
COST DIRECTE 86,19500
COST EXECUCIO MATERIAL 86,19500




Projecte d’urbanitzacié del ¢/ Sant Andreu

JUSTIFICACIO DE PREUS

Data: 18/05/21 Pag. 6
ELEMENTS COMPOSTOS
cool ua DESCRIPGIO PREU
D0701821 M3 Morter de ciment portland amb filler calcari CEM Rend.: 1,000 82,42000 €
[I/B-L i sorra de pedra granitica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporcié en volum 1:4, elaborat a
I'obra amb formigonera de 165 |
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 H Manobre especialista 1,000 /Rx 21,17000 = 21,17000
Subtotal: 21,17000 21,17000
Maquinaria
C1705600 H Formigonera de 165 | 0,700 /R x 1,77000 = 1,23900
Subtotal: 1,23900 1,23900
Materials
B0111000 M3 Aigua 0,200 X 0,97000 = 0,19400
B0312020 T Sorra de pedrera de pedra granitica per a morters 1,520 X 18,40000 = 27,96800
B0512401 T Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,380 X 83,80000 = 31,84400
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Subtotal: 60,00600 60,00600
COST DIRECTE 82,41500
COST EXECUCIO MATERIAL 82,41500
D070A4D1 M3 Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM Rend.: 1,000 104,62000 €
II/B-L, calg i sorra de pedra granitica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporcio en volum 1:2:10,
elaborat a I'obra amb formigonera de 165
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 H Manobre especialista 1,050 /R x 21,17000 = 22,22850
Subtotal: 22,22850 22,22850
Maquinaria
C1705600 H Formigonera de 165 | 0,725 /R x 1,77000 = 1,28325
Subtotal: 1,28325 1,28325
Materials
B0512401 T Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,200 X 83,80000 = 16,76000
segons UNE-EN 197-1, en sacs
B0312020 T Sorra de pedrera de pedra granitica per a morters 1,530 X 18,40000 = 28,15200
B0532310  Kg Calg aéria CL 90 per a construccid 400,000 X 0,09000 = 36,00000
B0111000 M3 Aigua 0,200 X 0,97000 = 0,19400
Subtotal: 81,10600 81,10600
COST DIRECTE 104,61775
COST EXECUCIO MATERIAL 104,61775
D070A8B2 m3 Morter ensacat tipus M-10 Rend.: 1,000 98,04000 €
Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0150000 H Manobre especialista 1,050 /R x 21,17000 22,22850
Subtotal: 22,22850 22,22850
Maquinaria
C1705600 H Formigonera de 165 | 0,725 /Rx 1,77000 1,28325
Subtotal: 1,28325 1,28325
Materials
B0532310 Kg Calg aéria CL 90 per a construccid 190,000 X 0,09000 17,10000
B0312020 T Sorra de pedrera de pedra granitica per a morters 1,380 X 18,40000 25,39200
B0111000 M3 Aigua 0,200 X 0,97000 0,19400
B0512401 T Ciment portland amb filler calcari CEM 1I/B-L 32,5 R 0,380 X 83,80000 31,84400
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Subtotal: 74,53000 74,53000
COST DIRECTE 98,04175
COST EXECUCIO MATERIAL 98,04175
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P-1 EN001 U Lluminaria led de 25 W de poténcia i 3000 K de Rend.: 1,000 543,46 €
temperatura de color model TOWN de Salvi o
equivalent. Color Gris Plata ( G2) amb driver
regulable per funcionar amb regulador de flux en
capcalera (baixada al 70% quan tensi6 fase-neutre
baixi de 230 V a 200 V) . Instal-lada a 5 m d'algada.
Inclou brag de 1050 mm
EN002 u Brag fagana d'1 m de longitud per subjeccio Rend.: 1,000 68,70 €
lluminaria, installat  a 5 m  dalgada.
P-2 EN003 M Conductor eléctric del tipus trenat de designacié RZ Rend.: 1,000 6,75 €
0,6/1 kv de 5x4 mm2 de seccid.
P-3 EN004 M Conductor eléctric per muntants de designacié Rend.: 1,000 3,81 €
RV-K 06/1 kV de 3x25 mm2 de seccid.
P-4 EN005 u Caixa portafusibles CF-100C o  equivalent. Rend.: 1,000 25,44 €
P-5 EN006 U Tub baixant a terres amb cable groc-verd 1x16 mm2 i Rend.: 1,000 105,00 €
Placa de terres
P-6 EN007 PA Material fixacid i connexié (tacs metallics expansio Rend.: 1,000 315,00 €
llargs,
tacs i  brides, etc.). Partida alcada.
P-7 EN008 U Partida unitaria que contempla tots els treballs Rend.: 1,000 1.108,83 €
necessaris per a la instal-lacid: camié Cistella i dos
operaris (electricista més ajudant), Inclos retirar
quatre lluminaries i bragos existents i porar al
magatzem de manteniment
P-8 EN009 u Memoria Teécnica de Disseny (MTD) legalitzacio. Rend.: 1,000 800,00 €
P-9 F1110010 M2 Demolici6 de paviment de formigé, de fins a 15 cm de Rend.: 1,000 6,25 €
gruix i més de 2 m d'amplaria, amb mitjans mecanics i
manuals i carrega de runes sobre camié
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 H Manobre especialista 0,020 /Rx 21,17000 = 0,42340
A012N000 H Oficial 1a d'obra publica 0,020 /R x 25,36000 = 0,50720
Subtotal: 0,93060 0,93060
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Maquinaria
C1105A00 H Retroexcavadora amb martell trencador 0,055 /R x 68,31000 = 3,75705
C1315010 H Retroexcavadora petita 0,030 /Rx 42,27000 = 1,26810
Subtotal: 5,02515 5,02515
COST DIRECTE 5,95575
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,29779
COST EXECUCIO MATERIAL 6,25354
P-10 F1110011 M2 Demolici6 de paviment d'aglomerat asfaltic sobre Rend.: 1,000 5,92 €
llambordes o formigd, de fins a 10 cm de gruix i més
de 2 m d'amplaria, amb mitjans mecanics i manuals i
carrega de runes sobre camio
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 H Oficial 1a d'obra ptblica 0,010 /Rx 25,36000 = 0,25360
A0150000 H Manobre especialista 0,020 /Rx 21,17000 = 0,42340
Subtotal: 0,67700 0,67700
Maquinaria
C1105A00 H Retroexcavadora amb martell trencador 0,055 /R x 68,31000 = 3,75705
C1315020 H Retroexcavadora mitjana 0,020 /Rx 60,38000 = 1,20760
Subtotal: 4,96465 4,96465
COST DIRECTE 5,64165
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,28208
COST EXECUCIO MATERIAL 5,92373
P-11 F1110020 M2 Demolicio de paviment de llosetes hidrauliques i 15 Rend.: 1,000 8,42 €
cm de formigd, amb mitjans mecanics i manuals, amb
carrega de runes sobre cami6
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 H Oficial 1a d'obra publica 0,060 /R x 25,36000 = 1,52160
A0140000 H Manobre 0,100 /R x 21,7000 = 2,11700
Subtotal: 3,63860 3,63860
Maquinaria
C1101200 H Compressor amb dos martells pneumatics 0,060 /R x 16,58000 = 0,99480
C1315010 H Retroexcavadora petita 0,080 /Rx 42,27000 = 3,38160
Subtotal: 4,37640 4,37640
COST DIRECTE 8,01500
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,40075
COST EXECUCIO MATERIAL 8,41575
P-12 F1110070 M2 Demolicié de paviment de llambordes de pedra i 10 Rend.: 1,000 4,87 €
cm de gruix de formigd, amb mitjans mecanics i
manuals, amb carrega de runes sobre camié
Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A012NO00 H Oficial 1a d'obra ptblica 0,030 /R X 25,36000 = 0,76080
A0140000 H Manobre 0,030 /Rx 21,7000 = 0,63510
Subtotal: 1,39590 1,39590
Maquinaria
C1101200 H Compressor amb dos martells pneumatics 0,050 /R x 16,58000 = 0,82900
C1315020 H Retroexcavadora mitjana 0,040 /Rx 60,38000 = 2,41520
Subtotal: 3,24420 3,24420
COST DIRECTE 4,64010
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,23201
COST EXECUCIO MATERIAL 4,87211
P-13 F1110080 M2 Treballs manuals d'enderroc en zones de dificil accés Rend.: 0,302 21,94 €
per a la maquinaria. inclou la carrega sobre sobre
camio.Només en punts on la DO i accepti i justifiqui
aquesta metodologia de treball.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AO12NO00 H Oficial 1a d'obra publica 0,100 /R X 25,36000 = 8,39735
A0140000 H Manobre 0,100 /R x 21,7000 = 7,00993
Subtotal: 15,40728 15,40728
Maquinaria
C1101200 H Compressor amb dos martells pneumatics 0,700 /Rx 16,58000 = 5,49007
Subtotal: 5,49007 5,49007
COST DIRECTE 20,89735
DESPESES INDIRECTES 500 % 1,04487
COST EXECUCIO MATERIAL 21,94222
P-14 F1120010 M Demolicio de vorada i guals de vehicles col.locats Rend.: 1,000 4,82 €
sobre formigé, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i carrega de runes.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AO12N000 H Oficial 1a d'obra publica 0,040 /R X 25,36000 = 1,01440
A0140000 H Manobre 0,040 /R X 21,7000 = 0,84680
Subtotal: 1,86120 1,86120
Maquinaria
C1105A00 H Retroexcavadora amb martell trencador 0,040 /Rx 68,31000 = 2,73240
Subtotal: 2,73240 2,73240
COST DIRECTE 4,59360
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,22968
COST EXECUCIO MATERIAL 4,82328
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P-15 F1130010 PA enderroc o retirada de mobiliari urba existent inclos el Rend.: 1,000 128,48 €
transport dels elements a I'abocador o al magatzem
de manteniment si la direccié d'obra considera que es
pot aprofitar.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 H Manobre especialista 1,000 /Rx 21,17000 = 21,17000
A0140000 H Manobre 2,000 /Rx 21,17000 = 42,34000
Subtotal: 63,51000 63,51000
Maquinaria
C1315010 H Retroexcavadora petita 1,000 /R x 42,27000 = 42,27000
C1101200 H Compressor amb dos martells pneumatics 1,000 /R x 16,58000 = 16,58000
Subtotal: 58,85000 58,85000
COST DIRECTE 122,36000
DESPESES INDIRECTES 500 % 6,11800
COST EXECUCIO MATERIAL 128,47800
P-16 F1130011 PA enderroc i retirada de pilona existent inclos el Rend.: 1,000 44,26 €
transport dels elements a I'abocador o al magatzem
de manteniment si la direccié d'obra considera que es
pot aprofitar.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H Manobre 0,600 /R X 2117000 = 12,70200
A0150000 H Manobre especialista 0,600 /Rx 21,17000 = 12,70200
Subtotal: 25,40400 25,40400
Maquinaria
C1101200 H Compressor amb dos martells pneumatics 0,500 /R x 16,58000 = 8,29000
C1315010 H Retroexcavadora petita 0,200 /R x 42,27000 = 8,45400
Subtotal: 16,74400 16,74400
COST DIRECTE 42,14800
DESPESES INDIRECTES 500 % 2,10740
COST EXECUCIO MATERIAL 44,25540
P17 F1130012 PA Retirada i recol-locacié de banc de granit existent Rend.: 1,000 202,36 €
inclos els trasllats dels elements fins i des de la zona
d'acopi.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 H Manobre especialista 2,000 /Rx 21,17000 = 42,34000
A0140000 H Manobre 3,000 /R x 21,17000 = 63,51000
Subtotal: 105,85000 105,85000
Maquinaria
C1315010 H Retroexcavadora petita 1,500 /R X 42,27000 = 63,40500
C1101200 H Compressor amb dos martells pneumatics 1,000 /R x 16,58000 = 16,58000
Subtotal: 79,98500 79,98500
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Materials
B0606220 M3 Formigd H-20 de consisténcia plastica i grandaria 0,100 X 68,85000 = 6,88500
maxima del granulat de 20 mm.
Subtotal: 6,88500 6,88500
COST DIRECTE 192,72000
DESPESES INDIRECTES 500 % 9,63600
COST EXECUCIO MATERIAL 202,35600
P-18 F1200010 M Enderroc de claveguerd de formigé de 27x36 cm o de Rend.: 1,000 3,32 €
diametre 30 cm, com a maxim, amb solera de formigd
de 10 cm de gruix, amb compressor i carrega
mecanica de runa sobre cami6 o contenidor
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 H Manobre especialista 0,050 /R x 21,17000 = 1,05850
A0140000 H Manobre 0,060 /R x 21,7000 = 1,27020
Subtotal: 2,32870 2,32870
Maquinaria
C1315010 H Retroexcavadora petita 0,010 /Rx 42,27000 = 0,42270
C1101200 H Compressor amb dos martells pneumatics 0,025 /R x 16,58000 = 0,41450
Subtotal: 0,83720 0,83720
COST DIRECTE 3,16590
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,15830
COST EXECUCIO MATERIAL 3,32420
P-19 F1200050 M Enderroc de clavegueré de seccid rectangular de Rend.: 1,000 5,23 €
magconeria i revoltd de totxo massis de fins a 100x80
cm o de diametre 80 cm, com a maxim, amb solera
de formigd de 10 cm de gruix, amb compressor i
carrega mecanica de runa sobre cami6 o contenidor.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H Manobre 0,050 /R x 21,7000 = 1,05850
A0150000 H Manobre especialista 0,00 /Rx 21,17000 = 1,90530
Subtotal: 2,96380 2,96380
Maquinaria
C1101200 H Compressor amb dos martells pneumatics 0,045 /R x 16,58000 = 0,74610
C1315010 H Retroexcavadora petita 0,030 /Rx 42,27000 = 1,26810
Subtotal: 2,01420 2,01420
COST DIRECTE 4,97800
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,24890
COST EXECUCIO MATERIAL 5,22690
P-20 F1230010 M Demolici6 de pou de diametre 80 cm, de parets de 30 Rend.: 1,000 8,56 €

cm de mao, amb mitjans mecanics i carrega sobre
camié
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Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C1315020 Retroexcavadora mitjana 0,135 /R x 60,38000 = 8,15130
Subtotal: 8,15130 8,15130
COST DIRECTE 8,15130
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,40757
COST EXECUCIO MATERIAL 8,55887
P-21 F1240050 Demolicié d'embornal amb reixa de fins a 70x30x85 Rend.: 1,000 5,07 €
cm, amb parets de 15 cm de mad, amb mitjans
mecanics i carrega sobre camio.
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C1315020 Retroexcavadora mitjana 0,080 /R x 60,38000 = 4,83040
Subtotal: 4,83040 4,83040
COST DIRECTE 4,83040
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,24152
COST EXECUCIO MATERIAL 5,07192
P-22  F1630010 enderroc de servei existent d'aigua potable i carrega Rend.: 1,000 0,71 €
sobre camio.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 Manobre especialista 0,010 /Rx 21,17000 = 0,21170
A0140000 Manobre 0,010 /Rx 2117000 = 0,21170
Subtotal: 0,42340 0,42340
Maquinaria
C1315010 Retroexcavadora petita 0,006 /R x 42,27000 = 0,25362
Subtotal: 0,25362 0,25362
COST DIRECTE 0,67702
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,03385
COST EXECUCIO MATERIAL 0,71087
P-23 F180010 Formacio de tall al paviment, amb mitjans mecanics Rend.: 1,000 5,01 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 Manobre especialista 0,150 /R x 21,17000 = 3,17550
Subtotal: 3,17550 3,17550
Maquinaria
C170H000 Maguina tallajunts 0,150 /R x 10,61000 = 1,59150
Subtotal: 1,59150 1,59150
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COST DIRECTE 4,76700
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,23835
COST EXECUCIO MATERIAL 5,00535
P-24 F2110060 M3 Excavacio i carrega de terra en terreny compacte, Rend.: 1,000 8,59 €
amb mitjans mecanics de petites dimensions i
repassos manuals.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H Manobre 0,050 /R x 2117000 = 1,05850
Subtotal: 1,05850 1,05850
Maquinaria
C1311220 H Pala carregadora sobre erugues, de mida petita 0,080 /R x 78,44000 = 6,27520
C1315010 H Retroexcavadora petita 0,020 /Rx 4227000 = 0,84540
Subtotal: 7,12060 7,12060
COST DIRECTE 8,17910
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,40896
COST EXECUCIO MATERIAL 8,58806
P-25 F2310020 M3 Subministrament de terra seleccionada d'aportacié Rend.: 1,000 9,90 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B03D1000 M3 Terra seleccionada 1,000 X 9,43000 = 9,43000
Subtotal: 9,43000 9,43000
COST DIRECTE 9,43000
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,47150
COST EXECUCIO MATERIAL 9,90150
P-26  F2360020 M3 Terraplenada i piconatge per a coronaci6 de terraplé Rend.: 1,000 4,98 €
amb material seleccionat, en tongades de fins a 25
cm, amb una compactacié del 95% del PM
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C1311120 H Pala carregadora sobre pneumatics, de mida mitjana 0,040 /R x 56,03000 = 2,24120
C13350C0 H Corré vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,045 /Rx 55,58000 = 2,50110
Subtotal: 474230 474230
COST DIRECTE 474230
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,23712
COST EXECUCIO MATERIAL 4,97942
P-27  F2410020 M2 Repas i piconatge d'esplanada, amb compactacié del Rend.: 1,000 1,68 €
95% PM
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H Manobre 0,030 /R x 21,17000 = 0,63510
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Subtotal: 0,63510 0,63510
Maquinaria
C1331100 H Motoanivelladora, de mida petita 0,008 /R x 49,78000 = 0,39824
C133A0K0 H Picé vibrant amb placa de 60 cm 0,080 /Rx 7,10000 = 0,56800
Subtotal: 0,96624 0,96624
COST DIRECTE 1,60134
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,08007
COST EXECUCIO MATERIAL 1,68141
P-28 F2430040 M2 Repas i piconatge de sol de rasa de més de 0,6 i Rend.: 1,000 2,42 €
menys d'1,5 m d'amplaria, amb compactacio del 95%
PM
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 H Manobre especialista 0,040 /Rx 21,17000 = 0,84680
A0140000 H Manobre 0,050 /R x 2117000 = 1,05850
Subtotal: 1,90530 1,90530
Maquinaria
C133A030 H Pic6 vibrant duplex de 1300 kg 0,040 /R x 10,00000 = 0,40000
Subtotal: 0,40000 0,40000
COST DIRECTE 2,30530
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,11527
COST EXECUCIO MATERIAL 2,42057
P-29 F2710060 M3 Transport de terres(amb fins un 20% de roca) o runa Rend.: 1,000 3,19 €
des de l'obra fins a la zona d'acopi , carregat amb
mitjans mecanics i temps d'espera per a la carrega,
amb dumper d’obra de 1,5 t.
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C1505120 H Dumper d'1,5 t de carrega (til, amb mecanisme 0,120 /R x 25,29000 = 3,03480
hidraulic
Subtotal: 3,03480 3,03480
COST DIRECTE 3,03480
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,15174
COST EXECUCIO MATERIAL 3,18654
P-30 F2710065 M3 Carrega amb mitjans mecanics sobre cami6. Rend.: 1,000 2,66 €
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C1315010 H Retroexcavadora petita 0,060 /Rx 42,27000 = 2,53620
Subtotal: 2,53620 2,53620
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COST DIRECTE 2,53620
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,12681
COST EXECUCIO MATERIAL 2,66301
P-31 F2930050 M2 Lamina separadora de feltre de polipropile amb un Rend.: 1,000 2,20 €
pes de 200 a 250 g/m2, col.locada no adherida
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0127000 H Oficial 1a col.locador 0,016 /R x 25,36000 = 0,40576
A0137000 H Ajudant col.locador 0,015 /R x 22,51000 = 0,33765
Subtotal: 0,74341 0,74341
Materials
B7B0020 m2 Feltre de polipropilé per a lamina separadora amb un 1,000 X 1,35000 = 1,35000
pes de 200 a 250 g/m2
Subtotal: 1,35000 1,35000
COST DIRECTE 2,09341
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,10467
COST EXECUCIO MATERIAL 2,19808
P-32 F2930100 M3 Subministre , estesa i piconatge de grava secade 7 a Rend.: 1,000 39,81 €
20 cm de diametre en tongades de 0,5 m de gruix
compactades i amb una capa de geotextil de 300
gr/m? a la part inferior i una a la part superior.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 H Oficial 1a d'obra publica 0,200 /R x 25,36000 = 5,07200
A0140000 H Manobre 0,200 /R x 21,17000 = 4,23400
Subtotal: 9,30600 9,30600
Maquinaria
C1315020 H Retroexcavadora mitjana 0,150 /R x 60,38000 = 9,05700
C13350A0 H Corr¢ vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 0,700 /Rx 49,65000 = 4,96500
Subtotal: 14,02200 14,02200
Materials
B0331020 T Grava de pedrera de pedra calcaria, per a drens 1,800 X 587000 = 10,56600
B7B0030  m2 Feltre de polipropilé per a lamina separadora amb un 2,050 X 1,96000 = 4,01800
pes de 300 a 350 g/m2
Subtotal: 14,58400 14,58400
COST DIRECTE 37,91200
DESPESES INDIRECTES 500 % 1,89560
COST EXECUCIO MATERIAL 39,80760
P-33  F2R300J0 m3 Transport de terres(amb fins un 20% de roca)/runes a Rend.: 1,000 11,73 €
instal-laci6 autoritzada de gesti6 de residus, amb
contenidor situat a la zona d'acopi.
Unitats Preu Parcial Import
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Maquinaria
C1RA2900 m3 Subministrament de contenidor metal-lic de 9 m3 de 0,550 /R x 20,32000 = 11,17600
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials
Subtotal: 11,17600 11,17600
COST DIRECTE 11,17600
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,55880
COST EXECUCIO MATERIAL 11,73480
P-34 F300002 U treballs auxiliars de clavegueram utilitzant sistemes Rend.: 1,000 2.478,50 €
de bombeig i tubs de polietilé formigonat per tal de
poder executar la xarxa de clavegueram sense aiglies
brutes.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 H Oficial 1a d'obra pUblica 12,000 /R x 25,36000 = 304,32000
A0140000 H Manobre 12,000 /R x 21,7000 = 254,04000
Subtotal: 558,36000 558,36000
Maquinaria
C1101200 H Compressor amb dos martells pneumatics 8,000 /R x 16,58000 = 132,64000
C1315010 H Retroexcavadora petita 6,000 /R X 42,27000 = 253,62000
C1501700 H Camid per a transport de 7 t 1,000 /R x 32,30000 = 32,30000
C2005002P H Equip de bombeig. 8,000 /Rx 15572000 =  1.245,76000
Subtotal: 1.664,32000 1.664,32000
Materials
B060U200 M3 Formigd H-15,de consisténcia seca,plastica o tova i 2,000 X 67,15000 = 134,30000
grandaria maxima del granulat de 20 mm.
B05B1001 kg Ciment rapid CNR4 UNE 80309, en sacs 50,000 X 0,07000 = 3,50000
Subtotal: 137,80000 137,80000
COST DIRECTE 2.360,48000
DESPESES INDIRECTES 500 % 118,02400
COST EXECUCIO MATERIAL 2.478,50400
P-35 F3240010 M Claveguera de polietile d'alta densitat de diametre Rend.: 1,000 32,38 €
exterior 200 cm, solera de 10 cm, formigonat fins a
cobrir la clau i formigé HM-20/P/20/1.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AO12N000 H Oficial 1a d'obra publica 0,200 /R X 25,36000 = 5,07200
A0140000 H Manobre 0,200 /R X 21,7000 = 4,23400
Subtotal: 9,30600 9,30600
Maquinaria
C1315010 H Retroexcavadora petita 0,700 /R x 42,27000 = 4,22700
Subtotal: 4,22700 4,22700
Materials
BD790000 M Tub de Polietile d'Alta Densitst, de doble paret, 1,050 X 7,50000 = 7,87500

corrugat exterior y llis interiorment. Diametre exterior

200mm i diémetre interior 176.
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B0641080 M3 Formigd HA-25/P/20/1 de consisténcia plastica, 0,135 X 69,85000 = 9,42975
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
Subtotal: 17,30475 17,30475
COST DIRECTE 30,83775
DESPESES INDIRECTES 500 % 1,54189
COST EXECUCIO MATERIAL 32,37964
P-36 F3310010 U Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets Rend.: 1,000 147,93 €
de 14 cm de gruix de maé massis, arrebossada i
lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
I'obra amb formigonera de 165 | sobre solera de 10
cm de formigd HM-20/P/20/1
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H Manobre 2,355 /R X 2117000 = 49,85535
A012N000 H Oficial 1a d'obra ptblica 2,355 /R X 25,36000 = 59,72280
Subtotal: 109,57815 109,57815
Materials
B0111000 M3 Aigua 0,003 X 0,97000 = 0,00291
B0641080 M3 Formigo HA-25/P/20/1 de consisténcia plastica, 0,066 X 69,85000 = 461010
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicié |
B0512401 T Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,009 X 83,80000 = 0,75420
segons UNE-EN 197-1, en sacs
BOF1D2A1 U Totxo massis, de 29x14x10 cm, per a revestir 79,999 X 0,20000 = 15,99980
D070A4D1 M3 Morter mixt de ciment portiand amb filler calcari CEM 0,095 X 10461775 = 9,93869
II/B-L, calg i sorra de pedra granitica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporcié en volum 1:2:10,
elaborat a I'obra amb formigonera de 165 |
Subtotal: 31,30570 31,30570
COST DIRECTE 140,88385
DESPESES INDIRECTES 500 % 7,04419
COST EXECUCIO MATERIAL 147,92804
F3310040 U Caixa per a embornal sifonic de 40x40x40 cm, amb Rend.: 1,000 118,24 €
parets de 14 cm de gruix de mad massis,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt
1:2:10, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 |
sobre solera de 10 cm de formigd HM-20/P/20/I
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H Manobre 1,100 /R X 2117000 = 23,28700
A012N000 H Oficial 1a d'obra publica 1,100 /R X 25,36000 = 27,89600
Subtotal: 51,18300 51,18300
Materials
B0641080 M3 Formigd HA-25/P/20/1 de consisténcia plastica, 0,050 X 69,85000 = 3,49250

grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicié |
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B0512401 T Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,009 X 83,80000 = 0,75420
segons UNE-EN 197-1, en sacs
B0111000 M3 Aigua 0,003 X 0,97000 = 0,00291
BDKZ3203 U Colze PVC 200 1,000 X 35,00000 = 35,00000
B97JUL0020 u Peca de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 1,000 X 2,85000 = 2,85000
cm, per a rigoles
BOF1D2A1 U Totxo massis, de 29x14x10 cm, per a revestir 60,000 X 0,20000 = 12,00000
D070A4D1 M3 Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM 0,070 X 10461775 = 7,32324
II/B-L, calg i sorra de pedra granitica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporci6 en volum 1:2:10,
elaborat a I'obra amb formigonera de 165 |
Subtotal: 61,42285 61,42285
COST DIRECTE 112,60585
DESPESES INDIRECTES 500 % 5,63029
COST EXECUCIO MATERIAL 118,23614
P-37  F3310100 V] Bastiment i reixa practicable per a embornal tipus Rend.: 1,000 83,92 €
Onda o similar, de fosa ducti de 800x360 mm
exteriors i de 740x300 mm de dimensions interiors,
col-locat amb morter ciment 1:6, elaborat a I'obra amb
formigonera de 165 |
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H Manobre 0,380 /R X 2117000 = 8,04460
A012N000 H Oficial 1a d'obra publica 0,380 /R x 25,36000 = 9,63680
Subtotal: 17,68140 17,68140
Materials
BD520100 U Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa 1,000 X 60,52000 = 60,52000
ductil de 750x300x41 mm de dimensions exteriors
tipus ONDA de Fundicié Ductil Benito.
D0701641 M3 Morter de ciment portland amb escoria CEM II/B-S i 0,020 X 86,19500 = 1,72390
sorra de pedra granitica amb 500 kg/m3 de ciment,
amb una proporcié en volum 1:3, elaborat a I'obra
amb formigonera de 165 |
Subtotal: 62,24390 62,24390
COST DIRECTE 79,92530
DESPESES INDIRECTES 500 % 3,99627
COST EXECUCIO MATERIAL 83,92157
P-38 F3410010 U Solera de formigdé HM-30/P/20/I+Qa de 15 cm de Rend.: 1,000 21,64 €
gruix i de planta 1x1 m
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 H Oficial 1a d'obra publica 0,140 /R x 25,36000 = 3,55040
A0140000 H Manobre 0,140 /R X 2117000 = 2,96380
Subtotal: 6,51420 6,51420
Materials
B0641180 M3 Formigd HM-30/P/20/1+Qa de consisténcia plastica, 0,170 X 82,93000 = 14,09810

grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicié 1+Qa
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Subtotal: 14,09810 14,09810
COST DIRECTE 20,61230
DESPESES INDIRECTES 500 % 1,03062
COST EXECUCIO MATERIAL 21,64292
P-39 F3420010 M Paret per a pou circular de D 80 cm, de gruix 14 cm Rend.: 1,000 219,29 €
de mad massis, arrebossada i lliscada per dins amb
morter ciment 1:4, elaborat a |'obra amb formigonera
de 165
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H Manobre 3793 /Rx 21,17000 = 80,29781
A012N000 H Oficial 1a d'obra publica 3793 /Rx 25,36000 = 96,19048
Subtotal: 176,48829 176,48829
Materials
BOF1D2A1 U Totxo massis, de 29x14x10 cm, per a revestir 99,042 X 0,20000 = 19,80840
B0512401 T Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,013 X 83,80000 = 1,08940
segons UNE-EN 197-1, en sacs
B0111000 M3 Aigua 0,005 X 0,97000 = 0,00485
D0701821 M3 Morter de ciment portland amb filler calcari CEM 0,139 X 82,41500 = 11,45569
II/B-L i sorra de pedra granitica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporcié en volum 1:4, elaborat a
I'obra amb formigonera de 165 |
Subtotal: 32,35834 32,35834
COST DIRECTE 208,84663
DESPESES INDIRECTES 500 % 10,44233
COST EXECUCIO MATERIAL 219,28896
P-40  F3430080 u Subministre e insta-lacié de bastiment i tapa per pou Rend.: 1,000 204,51 €
de registre tipus GEO de NORINCO (D-400) o
equivalent. Totalment col-locat.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 H Oficial 1a d'obra publica 1,000 /Rx 25,36000 = 25,36000
A0140000 H Manobre 1,000 /R X 21,17000 = 21,17000
Subtotal: 46,53000 46,53000
Materials
BDDzU151 U Subministre de bastiment + tapa per pou de registre 1,000 X 140,00000 = 140,00000
model GEO o equivalent de NORINCO. EI diametre
de la mateixa es de 60 cm, es tracta d'una tapa
D-400.
D0701821 M3 Morter de ciment portland amb filler calcari CEM 0,100 X 82,41500 = 8,24150
II/B-L i sorra de pedra granitica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporcié en volum 1:4, elaborat a
I'obra amb formigonera de 165 |
Subtotal: 148,24150 148,24150
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COST DIRECTE 194,77150
DESPESES INDIRECTES 500 % 9,73858
COST EXECUCIO MATERIAL 204,51008
P-41 F3520030 M Escomesa de polietile d'alta densitat de diametre Rend.: 1,000 53,75 €
exterior 315 cm, solera de 10 cm, formigonat fins a
cobrir la clau i formigé HM-20/P/20/1.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H Manobre 0,200 /R X 2117000 = 4,23400
A012N000 H Oficial 1a d'obra ptblica 0,200 /R X 25,36000 = 5,07200
Subtotal: 9,30600 9,30600
Maquinaria
C1315010 H Retroexcavadora petita 0,100 /R x 42,27000 = 4,22700
Subtotal: 4,22700 4,22700
Materials
BD790020 M Tub de Polietilé d'Alta Densitst, de doble paret, 1,050 X 19,90000 = 20,89500
corrugat exterior y llis interiorment. Diametre exterior
315mm i diemetre interior 271.
B0641080 M3 Formigd HA-25/P/20/1 de consisténcia plastica, 0,240 X 69,85000 = 16,76400
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
Subtotal: 37,65900 37,65900
COST DIRECTE 51,19200
DESPESES INDIRECTES 500 % 2,55960
COST EXECUCIO MATERIAL 53,75160
P-42 F3530010 U Pericod cec de connexié d'escomeses de 38x38x55 Rend.: 1,000 77,56 €
cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigo
HM-20/P/20/1 o totxo massis i solera de formigé.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H Manobre 1,200 /R X 21,17000 = 25,40400
A012N000 H Oficial 1a d'obra publica 1,200 /R X 25,36000 = 30,43200
Subtotal: 55,83600 55,83600
Materials
BOF1D2A1 U Totxo massis, de 29x14x10 cm, per a revestir 11,004 0,20000 = 2,20080
BODF7GOA U Motlle metal.lic per a encofrat de pericé d'enllumenat 1,000 1,00000 = 1,00000
de 38x38x55 cm, per a 150 usos
B0641080 M3 Formigo HA-25/P/20/1 de consisténcia plastica, 0,209 X 69,85000 = 14,59865
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
B0312500 T Sorra de pedrera de pedra granitica, de 0 a 3,5 mm 0,013 X 18,00000 = 0,23400
Subtotal: 18,03345 18,03345
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COST DIRECTE 73,86945
DESPESES INDIRECTES 500 % 3,69347
COST EXECUCIO MATERIAL 77,56292
P-43 F3530020 Connexié de tub d'escomesa o embornal a la xarxa Rend.: 1,000 78,26 €
principal de clavegueram utilitzant corona per a
I'execucio.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 Oficial 1a d'obra publica 1,000 /R X 25,36000 = 25,36000
A0140000 Manobre 1,000 /R X 2117000 = 21,17000
Subtotal: 46,53000 46,53000
Maquinaria
C200S030 maquina perforadora fins a D350mm 0,400 /R x 70,00000 = 28,00000
Subtotal: 28,00000 28,00000
COST DIRECTE 74,53000
DESPESES INDIRECTES 500 % 3,72650
COST EXECUCIO MATERIAL 78,25650
P-44  F3610030 Recobriment protector exterior per a clavegueres de Rend.: 1,000 24,44 €
polietile fins a D 630 cm, amb 10 cm de formigd
HM-20/P/20/1
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 Manobre 0,110 /R X 2117000 = 2,32870
A012N000 Oficial 1a d'obra ptblica 0,110 /R X 25,36000 = 2,78960
Subtotal: 5,11830 5,11830
Materials
B0641080 Formigo HA-25/P/20/1 de consisténcia plastica, 0,260 X 69,85000 = 18,16100
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicié |
Subtotal: 18,16100 18,16100
COST DIRECTE 23,27930
DESPESES INDIRECTES 500 % 1,16397
COST EXECUCIO MATERIAL 24,44327
P-45 F370100 Subministre i col-locaci6 de sistema de drenatge Rend.: 1,000 85,45 €
composat de 1 ML de Canal de formigé polimer tipus
ULMA o equivalent, modelo  SELF200,amplada
exterior 204mm, interior 150mm, altura externa
140mm i amb secci¢ hidraulica 180cm? per a
recollida d'aigues pluvials, i reixa de Fundicié Ductil
Nervada, modelo FNX150UCCM de longitut 0,50m,
amb clase de carga C-250, segons la NORMA
EN-1433.
Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
A0122000

Oficial 1a paleta

0,400 /R X 25,36000

10,14400
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A0150000 H Manobre especialista 0,400 /R x 21,17000 = 8,46800
Subtotal: 18,61200 18,61200
Materials
B0641080 M3 Formigd HA-25/P/20/1 de consisténcia plastica, 0,150 X 69,85000 = 10,47750
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicié |
BD5Z6K50 M sistema de drenatge composat de 1 ML de Canal de 1,050 X 49,80000 = 52,29000
formigé polimer tipus ULMA o equivalent, modelo
SELF200,amplada exterior 204mm, interior 150mm,
altura externa 140mm i amb seccié hidraulica 180cm?,
per a recollida d'aigues pluvials, i reixa de Fundicio
Ddctil Nervada, modelo FNX150UCCM de longitut
0,50m, amb clase de carga C-250, segons la NORMA
EN-1433.
Subtotal: 62,76750 62,76750
COST DIRECTE 81,37950
DESPESES INDIRECTES 500 % 4,06898
COST EXECUCIO MATERIAL 85,44848
P-46 F390020 M Solera per a clavegueres de fins a D 63 cm, amb 10 Rend.: 1,000 9,09 €
cm de formigd HM-20/P/20/1
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 H Oficial 1a d'obra publica 0,081 /R x 25,36000 = 2,05416
A0140000 H Manobre 0,081 /R x 21,17000 = 1,71477
Subtotal: 3,76893 3,76893
Materials
B0641080 M3 Formigod HA-25/P/20/1 de consisténcia plastica, 0,070 X 69,85000 = 4,88950
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
Subtotal: 4,88950 4,88950
COST DIRECTE 8,65843
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,43292
COST EXECUCIO MATERIAL 9,09135
P-47 F4210010 M3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del Rend.: 1,000 29,38 €
material al 98 % del PM
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H Manobre 0,040 /R X 2117000 = 0,84680
Subtotal: 0,84680 0,84680
Maquinaria
C13350C0 H Corr¢ vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,036 /Rx 55,58000 = 2,00088
C1502E00 H Camio cisterna de 8 m3 0,025 /R x 42,60000 = 1,06500
C1331100 H Motoanivelladora, de mida petita 0,032 /Rx 49,78000 = 1,59296
Subtotal: 4,65884 4,65884

Materials
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B0111000 M3 Aigua 0,050 X 0,97000 = 0,04850
B0372000 M3 Tot-u artificial 1,150 X 19,50000 = 22,42500
Subtotal: 22,47350 22,47350
COST DIRECTE 2797914
DESPESES INDIRECTES 500 % 1,39896
COST EXECUCIO MATERIAL 29,37810
P-48 F4220010 M3 Base de formigdé HM-25/P/20/l, de consisténcia Rend.: 1,000 103,67 €
plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm,
abocat amb transport interior amb dumper de 1,5 Tn
amb estesa i vibrat amb regle vibratori, amb acabat
reglejat. Inclou els treballs necessaris per deixar la
superficie a la cota necessaria en funcio dels
diferents acabats de paviments.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H Manobre 0,200 /Rx 21,17000 = 4,23400
A0150000 H Manobre especialista 0,200 /R x 21,17000 = 4,23400
A012N000 H Oficial 1a d'obra publica 0,300 /Rx 25,36000 = 7,60800
Subtotal: 16,07600 16,07600
Maquinaria
C2005000 H Regle vibratori 0,200 /Rx 3,84000 = 0,76800
C1505120 H Damper d'1,5 t de carrega (til, amb mecanisme 0,200 /R x 25,29000 = 5,05800
hidraulic
Subtotal: 5,82600 5,82600
Materials
B0641080 M3 Formigd HA-25/P/20/I de consisténcia plastica, 1,100 X 69,85000 = 76,83500
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
Subtotal: 76,83500 76,83500
COST DIRECTE 98,73700
DESPESES INDIRECTES 500 % 4,93685
COST EXECUCIO MATERIAL 103,67385
P-49 F4310088 M Subministre i col-locacié de vorada de peces de Rend.: 1,000 48,58 €
formigd model TJ-20P de Breinco o equivalent , doble
capa 20x20x100cm, serie N, 350Kg/cm2,col.locada
sobre base de formigé HM-20/P/20/I de 25 a 30 cm
d'alcaria, i rejuntada amb morter de ciment 14,
elaborat a I'obra amb formigonera 165 I.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 H Oficial 1a d'obra publica 0,228 /R x 25,36000 = 5,78208
A0140000 H Manobre 0,456 /R x 21,17000 = 9,65352
Subtotal: 15,43560 15,43560
Materials
B0641080 M3 Formigd HA-25/P/20/1 de consisténcia plastica, 0,102 X 69,85000 = 7,12470

grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
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B96ICA0189 M Peca vorada model vorada rigola 20x20x100 cm 1,050 X 22,50000 = 23,62500
model TJ-20P de Breinco o Equivalent amb acabat
superior color metal.
D0701821 M3 Morter de ciment portland amb filler calcari CEM 0,001 X 82,41500 = 0,08242
[I/B-L i sorra de pedra granitica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporcié en volum 1:4, elaborat a
I'obra amb formigonera de 165 |
Subtotal: 30,83212 30,83212
COST DIRECTE 46,26772
DESPESES INDIRECTES 500 % 2,31339
COST EXECUCIO MATERIAL 48,58111
P-50 F4310089 M2 Subministre i col-locacié de vorada de peces de Rend.: 1,000 141,74 €
formigd model TJ-20P de Breinco o equivalent , doble
capa 20x20x100cm, serie N, 350Kg/cm2,col.locada
sobre base de formigé HM-20/P/20/I i col.locat a
l'estesa amb morter ensacat (M-15) de ciment
portland pastat de consistencia tova o plastica, de 2
a 4 cm de gruix maxim, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 I..Inclou beurada de Sikatop 121
sota la peca. Les juntes es reompliran amb una
mescla de sorra i ciment en sec amb successius
escombrats. Al finalitzar I'obra es fara una neteja de
la superficie.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 H Oficial 1a d'obra publica 0,228 /R X 25,36000 = 5,78208
A0140000 H Manobre 0,456 /R x 21,17000 = 9,65352
Subtotal: 15,43560 15,43560
Materials
B96ICA0189 M Peca vorada model vorada rigola 20x20x100 cm 5,100 X 22,50000 = 114,75000
model TJ-20P de Breinco o Equivalent amb acabat
superior color metal.
BY9A0010  KG Sika Top 121 0,800 X 1,90000 = 1,52000
B98060 U Sac de Morter M-15 (15N/mm2 ). 2,000 X 1,60000 = 3,20000
D0701821 M3 Morter de ciment portland amb filler calcari CEM 0,001 X 82,41500 = 0,08242
[I/B-L i sorra de pedra granitica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporci6 en volum 1:4, elaborat a
I'obra amb formigonera de 165 |
Subtotal: 119,55242 119,55242
COST DIRECTE 134,98802
DESPESES INDIRECTES 500 % 6,74940
COST EXECUCIO MATERIAL 141,73742
P-51 F4510100 M Peces centrals de gual de vehicles de formigé, doble Rend.: 1,000 109,44 €
capa, 40x60x10 cm, col.locat sobre base de formigd
HM-20/P/40/1 de 25 a 30 cm d'algaria i rejuntat amb
morter mixt 1:2:10 amb portland amb filler calcari,
elaborat amb formigonera de 165 |
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 H Oficial 1a d'obra publica 0,616 /R x 25,36000 = 15,62176
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A0140000 H Manobre 1,000 /RXx 21,7000 = 21,17000
Subtotal: 36,79176 36,79176
Materials
B0641090 M3  Formigd HM-20/P/20/ de consisténcia plastica, 0244 X 6885000 = 16,79940

grandaria maxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicié |

B98ICA0250 M Peca central de gual tipus Barcelona de dimensions 1,100 X 45,65000 = 50,21500
60x40x30.
D070A4D1 M3 Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM 0,004 X 104,61775 = 0,41847
[I/B-L, calg i sorra de pedra granitica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporci6 en volum 1:2:10,
elaborat a I'obra amb formigonera de 165 |
Subtotal: 67,43287 67,43287
COST DIRECTE 104,22463
DESPESES INDIRECTES 500 % 521123
COST EXECUCIO MATERIAL 109,43586
P-52 F4F30052 U Treballs auxiliars per a I'execucié del paviment. Inclou Rend.: 1,000 443,96 €
protecci6 de les peces col-locades a I'hora d'executar
l'asfalt, plastics per no embrutar les peces, i tot el
material necesari per a la correcta execucid
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H Oficial 1a 8,000 /R X 25,36000 = 202,88000
A0140000 H Manobre 8,000 /R x 2117000 = 169,36000
Subtotal: 372,24000 372,24000
Maquinaria
C1505120 H Damper d'1,5 t de carrega (til, amb mecanisme 2,000 /Rx 25,29000 = 50,58000
hidraulic
Subtotal: 50,58000 50,58000
COST DIRECTE 422,82000
DESPESES INDIRECTES 500 % 21,14100
COST EXECUCIO MATERIAL 443,96100
P-53 F4L10035 M2 Paviment de peca de formigd de Breinco tipus Rend.: 1,000 47,67 €
Vulcano de color metal o similar de 20x40 cm i 8 cm
de gruix, col.locat a l'estesa amb morter ensacat
(M-15) de ciment portland pastat de consisténcia
tova o plastica, de 2 a 4 cm de gruix maxim, elaborat
a l'obra amb formigonera..Inclou beurada de Sikatop
121 sota la pega. Les juntes es reompliran amb una
mescla de sorra i ciment en sec amb successius
escombrats. Al finalitzar I'obra es fara una neteja de
la superficie.
La partida incorpora els ajustos per nivellar els
registres més petits de 30x30 cm, i la formacié de
juntes de 2 cm reomplertes amb SikaFlex .
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,300 /Rx 21,17000 = 6,35100
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A0127000 H Oficial 1a col.locador 0,380 /R x 25,36000 = 9,63680
Subtotal: 15,98780 15,98780
Materials
B0111000 M3 Aigua 0,013 X 0,97000 = 0,01261
BOF10020 M2 Pega de formigo tipus Vulcano gris de 20x40x8 cm 1,050 X 23,50000 = 24,67500
B98060 U Sac de Morter M-15 (15N/mm2 ). 2,000 X 1,60000 = 3,20000
BY9A0010  KG Sika Top 121 0,800 X 1,90000 = 1,52000
Subtotal: 29,40761 29,40761
COST DIRECTE 45,39541
DESPESES INDIRECTES 500 % 2,26977
COST EXECUCIO MATERIAL 47,66518
P-54  F4L10036 M2 Paviment de peca de formigd de Breinco tipus Rend.: 1,000 60,62 €
Vulcano de color metal o similar de 20x60 cm i 8 cm
de gruix, col.locat a l'estesa amb morter ensacat
(M-15) de ciment portland pastat de consisténcia
tova o plastica, de 2 a 4 cm de gruix maxim, elaborat
a l'obra amb formigonera.Inclou beurada de Sikatop
121 sota la pega. Les juntes es reompliran amb una
mescla de sorra i ciment en sec amb successius
escombrats. Al finalitzar I'obra es fara una neteja de
la superficie.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0127000 H Oficial 1a col.locador 0,380 /R X 25,36000 = 9,63680
A0150000 H Manobre especialista 0,300 /Rx 21,17000 = 6,35100
Subtotal: 15,98780 15,98780
Materials
B98060 U Sac de Morter M-15 (15N/mm2 ). 2,000 X 1,60000 = 3,20000
BOF10021 M2 Peca de formigé tipus Vulcano gris de 20x60x8 cm 1,050 X 35,25000 = 37,01250
BY9A0010  KG Sika Top 121 0,800 X 1,90000 = 1,52000
B0111000 M3 Aigua 0,013 X 0,97000 = 0,01261
Subtotal: 41,74511 41,74511
COST DIRECTE 57,73291
DESPESES INDIRECTES 500 % 2,88665
COST EXECUCIO MATERIAL 60,61956
P-55 F4L10037 M2 Paviment de peca de formigd de Breinco tipus Rend.: 1,000 45,68 €
Terana Six de color metal o similar de 20x10 cm i 8
cm de gruix, col.locat a I'estesa amb morter ensacat
(M-15) de ciment portland pastat de consisténcia
tova o plastica, de 2 a 4 cm de gruix maxim, elaborat
a l'obra amb formigonera.Inclou beurada de Sikatop
121 sota la pega. Les juntes es reompliran amb una
mescla de sorra i ciment en sec amb successius
escombrats. Al finalitzar I'obra es fara una neteja de
la superficie.
Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0150000 H Manobre especialista 0,300 /R x 21,17000 = 6,35100
A0127000 H Oficial 1a col.locador 0,380 /R x 25,36000 = 9,63680
Subtotal: 15,98780 15,98780
Materials
BY9A0010  KG Sika Top 121 0,800 X 1,90000 = 1,52000
B0111000 M3 Aigua 0,013 X 0,97000 = 0,01261
BOF10022 M2 Peca de formigé tipus Terana Six gris/metal de 1,050 X 21,70000 = 22,78500
20x10x8 cm
B98060 U Sac de Morter M-15 (15N/mm2 ). 2,000 X 1,60000 = 3,20000
Subtotal: 27,51761 27,51761
COST DIRECTE 43,50541
DESPESES INDIRECTES 500 % 2,17527
COST EXECUCIO MATERIAL 45,68068
P-56 F4L10038 M2 Paviment de peca de formigd de Breinco tipus Rend.: 1,000 47,67 €
Vulcano de color metal o similar de 30x10 cm i 8 cm
de gruix, col.locat a I'estesa amb morter ensacat
(M-15) de ciment portland pastat de consisténcia
tova o plastica, de 2 a 4 cm de gruix maxim, elaborat
a l'obra amb formigonera.Inclou beurada de Sikatop
121 sota la pega. Les juntes es reompliran amb una
mescla de sorra i ciment en sec amb successius
escombrats. Al finalitzar I'obra es fara una neteja de
la superficie.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 H Manobre especialista 0,300 /Rx 21,17000 = 6,35100
A0127000 H Oficial 1a col.locador 0,380 /R x 25,36000 = 9,63680
Subtotal: 15,98780 15,98780
Materials
BOF10023 M2 Pega de formigo tipus Vulcano gris/metal de 30x10x8 1,050 X 23,50000 = 24,67500
cm
B98060 U Sac de Morter M-15 (15N/mm2 ). 2,000 X 1,60000 = 3,20000
B0111000 M3 Aigua 0,013 X 0,97000 = 0,01261
BY9A0010  KG Sika Top 121 0,800 X 1,90000 = 1,52000
Subtotal: 29,40761 29,40761
COST DIRECTE 45,39541
DESPESES INDIRECTES 500 % 2,26977
COST EXECUCIO MATERIAL 47,66518
P-57 F4V40003 M Formaci6 de junt de paviment amb passama d'acer Rend.: 1,000 48,88 €
galvanitzat de 200 x 10 mm amb pestanyes per a
I'ancoratge cada 0,5 m. alternades a banda i banda i
subjectat al paviment amb tacs quimics.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,200 /R X 2717000 = 5,43400
A0150000 H Manobre especialista 0,200 /R x 21,17000 = 4,23400
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Subtotal: 9,66800 9,66800
Materials
B0641052 M3 Formigé HM-20/B/20/1,>=200Kg/cm3 ciment. 0,100 X 68,85000 = 6,88500
BJ60029 M Passama acer galvanitzat 200x10 mm. 1,000 X 30,00000 = 30,00000
Subtotal: 36,88500 36,88500
COST DIRECTE 46,55300
DESPESES INDIRECTES 500 % 2,32765
COST EXECUCIO MATERIAL 48,88065
P-58 F500001 M2 Obertura de cates per localitzacié de serveis amb Rend.: 1,000 97,35 €
mitjans manuals i amb compressor de dos martells
pneumatics, a profunditat variable.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 H Oficial 1a d'obra publica 1,000 /R X 25,36000 = 25,36000
A0140000 H Manobre 1,600 /R X 2117000 = 33,87200
Subtotal: 59,23200 59,23200
Maquinaria
C1101200 H Compressor amb dos martells pneumatics 2,000 /Rx 16,58000 = 33,16000
C1501700 H Camid per a transport de 7 t 0,010 /Rx 32,30000 = 0,32300
Subtotal: 33,48300 33,48300
COST DIRECTE 92,71500
DESPESES INDIRECTES 500 % 4,63575
COST EXECUCIO MATERIAL 97,35075
P-59 F500002 U Realitzaci6 de cates de menys d'1 m? de superficie, a Rend.: 1,000 58,68 €
justificar, amb mitjans mecanics i manuals per a
detectar els serveis soterrats. Inclou el reblert, el
transport de la runa a I'abocador, I'esponjament i el
canon. En cas d'existir diversos serveis propers es
considerara una Unica cata per a tots.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 H Oficial 1a d'obra publica 1,000 /Rx 25,36000 = 25,36000
A0140000 H Manobre 0,800 /R x 21,17000 = 16,93600
Subtotal: 42,29600 42,29600
Maquinaria
C1101200 H Compressor amb dos martells pneumatics 0,800 /R x 16,58000 = 13,26400
C1501700 H Camid per a transport de 7 t 0,010 /Rx 32,30000 = 0,32300
Subtotal: 13,58700 13,58700
COST DIRECTE 55,88300
DESPESES INDIRECTES 500 % 2,79415
COST EXECUCIO MATERIAL 58,67715
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P-60 F512010 M3 Excavacio de rasa per companyies de serveis, en Rend.: 1,000 22,45 €
terreny de transit, amb mitjans mecanics i manuals i
carrega de material.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H Manobre 0,200 /R X 21,7000 = 4,23400
A012N000 H Oficial 1a d'obra pUblica 0,200 /Rx 25,36000 = 5,07200
Subtotal: 9,30600 9,30600
Maquinaria
C1315020 H Retroexcavadora mitjana 0,200 /R x 60,38000 = 12,07600
Subtotal: 12,07600 12,07600
COST DIRECTE 21,38200
DESPESES INDIRECTES 500 % 1,06910
COST EXECUCIO MATERIAL 22,4510
P-61 F512020 M3 Excavacio de rasa per companyies de serveis, en Rend.: 1,000 36,17 €
roca, amb mitjans mecanics i carrega de material.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H Manobre 0,300 /R X 21,7000 = 6,35100
AO12NO00 H Oficial 1a d'obra ptblica 0,300 /R X 25,36000 = 7,60800
Subtotal: 13,95900 13,95900
Maquinaria
C1105A00 H Retroexcavadora amb martell trencador 0,300 /Rx 68,31000 = 20,49300
Subtotal: 20,49300 20,49300
COST DIRECTE 34,45200
DESPESES INDIRECTES 500 % 1,72260
COST EXECUCIO MATERIAL 36,17460
P-62 F512021 M3 Excavaci6 de rasa en mina per companyies de Rend.: 1,000 57,88 €
serveis, en qualsevol tipus de terreny , amb mitjans
mecanics i manuals i carrega de material.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AO12NO00 H Oficial 1a d'obra publica 0,800 /R X 25,36000 = 20,28800
A0140000 H Manobre 1,000 /R X 21,7000 = 21,17000
Subtotal: 41,45800 41,45800
Maquinaria
C1105A00 H Retroexcavadora amb martell trencador 0,200 /Rx 68,31000 = 13,66200
Subtotal: 13,66200 13,66200
COST DIRECTE 55,12000
DESPESES INDIRECTES 500 % 2,75600
COST EXECUCIO MATERIAL 57,87600
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P-63  F518030 M3 Rebliment i piconatge de rasa per companyies de Rend.: 1,000 24,82 €
serveis amb tot-U reciclat, abocat mecanicament, en
tongades de 25 cm. com a maxim, utilitzant pico
vibrant /o corré vibratori autopropulsalt i amb
compactacié del 95% PM, inclou el recobriment del
serveis amb sorra.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 H Manobre especialista 0,060 /Rx 21,17000 = 1,27020
A012N000 H Oficial 1a d'obra publica 0,030 /R x 25,36000 = 0,76080
Subtotal: 2,03100 2,03100
Maquinaria
C1501900 H Camid per a transport de 20 t 0,050 /R x 48,25000 = 2,41250
C1335080 H Corré vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,050 /R x 42,35000 = 2,11750
C1315020 H Retroexcavadora mitjana 0,040 /R x 60,38000 = 2,41520
Subtotal: 6,94520 6,94520
Materials
B0300403 M3 Sorra 0,5 reciclada de formigd 0,200 X 10,58000 = 2,11600
B0300400 M3 Tot-G reclicat rentat 1,050 X 11,95000 = 12,54750
Subtotal: 14,66350 14,66350
COST DIRECTE 23,63970
DESPESES INDIRECTES 500 % 1,18199
COST EXECUCIO MATERIAL 24,82169
P-64 F5210210 M Canalitzaci6 amb 2 tubs de PE corrugat de D=125 Rend.: 1,000 14,75 €
mm i dau de recobriment amb formigé HM-20/P/20/1
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H Manobre 0,010 /R X 2117000 = 0,21170
A012N000 H Oficial 1a d'obra ptblica 0,010 /Rx 25,36000 = 0,25360
Subtotal: 0,46530 0,46530
Materials
BDPE0030 M Tub de polietilé de doble paret, corrugat exterior i llis 2,050 X 3,90000 = 7,99500
interiorment de diametre ext 125mm.
B0641080 M3 Formigd HA-25/P/20/1 de consisténcia plastica, 0,080 X 69,85000 = 5,58800
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
Subtotal: 13,58300 13,58300
COST DIRECTE 14,04830
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,70242
COST EXECUCIO MATERIAL 14,75072
P-65 F5210230 M Canalitzaci6 amb 4 tubs de PE corrugat de D=160 Rend.: 1,000 30,29 €
mm i dau de recobriment amb formigé HM-20/P/20/1
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 H Oficial 1a d'obra publica 0,010 /Rx 25,36000 = 0,25360
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A0140000 H Manobre 0,010 /Rx 2117000 = 0,21170
Subtotal: 0,46530 0,46530
Materials
B0641080 M3 Formigd HA-25/P/20/1 de consisténcia plastica, 0,100 X 69,85000 = 6,98500
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicié |
BDPEQ040 M Tub de polietilé de doble paret, corrugat exterior i llis 4,000 X 5,35000 = 21,40000
interiorment de diametre ext 160mm.
Subtotal: 28,38500 28,38500
COST DIRECTE 28,85030
DESPESES INDIRECTES 500 % 1,44252
COST EXECUCIO MATERIAL 30,29282
P-66 F5310010 U Perico de 38x38x55 cm, amb parets de totxo massis Rend.: 1,000 61,49 €
o0 de 10 cm de gruix de formigé i solera de maé calat,
sobre llit de sorra
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H Manobre 1,000 /R X 21,7000 = 21,17000
A012N000 H Oficial 1a d'obra publica 1,000 /R X 25,36000 = 25,36000
Subtotal: 46,53000 46,53000
Materials
B0641080 M3 Formigo HA-25/P/20/1 de consisténcia plastica, 0,132 X 69,85000 = 9,22020
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
B0312500 T Sorra de pedrera de pedra granitica, de 0 a 3,5 mm 0,012 18,00000 = 0,21600
BOF1D2A1 U Totxo massis, de 29x14x10 cm, per a revestir 8,001 0,20000 = 1,60020
BODF7GOA U Motlle metal.lic per a encofrat de pericé d'enllumenat 1,000 1,00000 = 1,00000
de 38x38x55 cm, per a 150 usos
Subtotal: 12,03640 12,03640
COST DIRECTE 58,56640
DESPESES INDIRECTES 500 % 2,92832
COST EXECUCIO MATERIAL 61,49472
P-67 F5310011 U Pericé i tapa per a valvula Rend.: 1,000 71,27 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 H Oficial 1a d'obra ptblica 1,200 /R X 25,36000 = 30,43200
A0140000 H Manobre 1,200 /R X 21,7000 = 25,40400
Subtotal: 55,83600 55,83600
Materials
B0641080 M3 Formigd HA-25/P/20/1 de consisténcia plastica, 0,132 X 69,85000 = 9,22020
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicié |
BODF7GOA U Motlle metal.lic per a encofrat de pericé d'enllumenat 1,000 X 1,00000 = 1,00000
de 38x38x55 cm, per a 150 usos
B0312500 T Sorra de pedrera de pedra granitica, de 0 a 3,5 mm 0,012 X 18,00000 = 0,21600



Projecte d’urbanitzacié del ¢/ Sant Andreu

JUSTIFICACIO DE PREUS

Data: 18/05/21 Pag.. 33
PARTIDES D'OBRA
NiM coml UA  DESCRIPCIO PREU
BOF1D2A1 U Totxo massis, de 29x14x10 cm, per a revestir 8,001 X 0,20000 = 1,60020
Subtotal: 12,03640 12,03640
COST DIRECTE 67,87240
DESPESES INDIRECTES 500 % 3,39362
COST EXECUCIO MATERIAL 71,26602
P-68 F5310030 U Perico de 57x57x125 cm, amb parets de totxo massis Rend.: 1,000 93,37 €
o0 de 10 cm de gruix de formigé i solera de maé calat,
sobre llit de sorra
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H Manobre 1,200 /R X 21,17000 = 25,40400
A012N000 H Oficial 1a d'obra pUblica 1,200 /R X 25,36000 = 30,43200
Subtotal: 55,83600 55,83600
Materials
B0312500 T Sorra de pedrera de pedra granitica, de 0 a 3,5 mm 0,024 18,00000 = 0,43200
BOF1D2A1 U Totxo massis, de 29x14x10 cm, per a revestir 13,997 0,20000 = 2,79940
BODF8HOA U Motlle metal.lic per a encofrat de perico de registre de 1,000 X 1,43000 = 1,43000
57x57x125 cm, per a 150 usos
B0641080 M3 Formigd HA-25/P/20/1 de consisténcia plastica, 0,407 X 69,85000 = 28,42895
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicié |
Subtotal: 33,09035 33,09035
COST DIRECTE 88,92635
DESPESES INDIRECTES 500 % 4,44632
COST EXECUCIO MATERIAL 93,37267
P-69 F5320010 V] Bastiment i tapa per a perico de serveis de fosa grisa Rend.: 1,000 58,73 €
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col-locat amb
morter ciment 1:4, elaborat a I'obra amb formigonera
de 165
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 H Oficial 1a d'obra publica 0,350 /R x 25,36000 = 8,87600
A0140000 H Manobre 0,350 /R x 21,17000 = 7,40950
Subtotal: 16,28550 16,28550
Materials
BDKZ3150 U Bastiment i tapa per a pericd de serveis de fosa grisa 1,000 X 38,00000 = 38,00000
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes
D0701821 M3 Morter de ciment portland amb filler calcari CEM 0,020 X 82,41500 = 1,64830
II/B-L i sorra de pedra granitica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporcié en volum 1:4, elaborat a
I'obra amb formigonera de 165 |
Subtotal: 39,64830 39,64830
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COST DIRECTE 55,93380
DESPESES INDIRECTES 500 % 2,79669
COST EXECUCIO MATERIAL 58,73049
P-70  F5320020 u Bastiment i tapa per a peric de serveis de fosa grisa Rend.: 1,000 104,38 €
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col-locat amb
morter ciment 1:4, elaborat a I'obra amb formigonera
de 1651
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H Manobre 0,450 /Rx 2117000 = 9,52650
A012N000 H Oficial 1a d'obra publica 0,450 /Rx 25,36000 = 11,41200
Subtotal: 20,93850 20,93850
Materials
BDKZ3170 U Bastiment i tapa per a pericd de serveis de fosa grisa 1,000 X 76,00000 = 76,00000
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes
D0701821 M3 Morter de ciment portland amb filler calcari CEM 0,030 X 82,41500 = 2,47245
II/B-L i sorra de pedra granitica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporcié en volum 1:4, elaborat a
I'obra amb formigonera de 165 |
Subtotal: 78,47245 78,47245
COST DIRECTE 99,41095
DESPESES INDIRECTES 500 % 4,97055
COST EXECUCIO MATERIAL 104,38150
P-71 F550001 M3 Proteccio de formigd de xarxes de serveis existents Rend.: 1,000 80,58 €
generada pel canvi de rasant . inclou elements
necessaris com geotextil o porexpan.
P-72 F560020 U Desplagament d'arqueta/lembornal/reixa  existent de Rend.: 1,000 85,10 €
dimensions superiors a 30x30 c¢m fins a cota de
rasant de paviments.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 H Oficial 1a d'obra publica 1,000 /R x 25,36000 = 25,36000
A0150000 H Manobre especialista 1,500 /R X 21,17000 = 31,75500
Subtotal: 57,11500 57,11500
Maquinaria
C2001000 H Martell trencador manual 0,800 /R x 2,79000 = 2,23200
Subtotal: 2,23200 2,23200
Materials
B0D21030 M Taulé de fusta de pi per a 10 usos 6,000 X 0,43000 = 2,58000
B0641050 M3 Formigd HM-20/B/20/| de consistencia tova, grandaria 0,150 X 85,00000 = 12,75000
maxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposici6 |
D070A8B2 m3 Morter ensacat tipus M-10 0,065 X 98,04175 = 6,37271
Subtotal: 21,70271 21,70271
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COST DIRECTE 81,04971
DESPESES INDIRECTES 500 % 4,05249
COST EXECUCIO MATERIAL 85,10220
P-73  F6220020 u Paperera per a penjar al barri Vell, amb platines Rend.: 1,000 111,88 €
verticals d'acer de 25x4 mm, base de planxa d'acer
perforada de gruix 1 mm i suports per a collar a
paraments verticals, tipus Reus de Yor, ancorada
amb un dau de formigé HM-20 de 30x30x30 cm
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 H Oficial 1a d'obra ptblica 0,050 /R X 25,36000 = 1,26800
A0140000 H Manobre 0,150 /R x 2117000 = 3,17550
Subtotal: 4,44350 4,44350
Materials
B0641050 M3 Formigd HM-20/B/20/| de consistencia tova, grandaria 0,030 X 85,00000 = 2,55000
maxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposicio |
BQ223250 U Paperera per a penjar Barri Vell tipus Reus, formada 1,000 X 99,56000 = 99,56000
per platines verticals d'acer de 25x4 mm, base de
planxa d'acer perforada de gruix 1 mm i suports per a
collar a paraments verticals
Subtotal: 102,11000 102,11000
COST DIRECTE 106,55350
DESPESES INDIRECTES 500 % 5,32768
COST EXECUCIO MATERIAL 111,88118
F6220110 V] Subministre i col-locaci6 de paperera tipus Rend.: 1,000 105,85 €
Semicircular.
Descripcio:Cubeta abatible d'acer amb forats de @5
mm zincat electrolitic per inmersié amb una posterior
capa d'imprimacio i pintura en poliéster al forn. Color
gris RAL 7011. Cubeta recolzada en estructura de tub
de @40 mm camb base d'anclatge i pletines
rectangulars amb dos forats de @12 mm per a la seva
fixacié al sol. Anclatge recomendat: Mitjangant quatre
perns d'expansio de M8.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 H Oficial 1a d'obra ptblica 0,250 /R x 25,36000 = 6,34000
A0140000 H Manobre 0,400 /R X 2117000 = 8,46800
Subtotal: 14,80800 14,80800
Materials
BQ223310 U Paperera tipus Semicircular.Cubeta abatible d'acer 1,000 X 86,00000 = 86,00000

amb forats de @5 mm zincat electrolitic per inmersi6
amb una posterior capa d'imprimacio i pintura en
poliéster aj forn. Color gris RAL 7011. Cubeta
recolzada en estructura de tub de @40 mm camb
base d'anclatge i pletines rectangulars amb dos forats
de @12 mm per a la seva fixacié al sol. Anclatge
recomendat: Mitjangant quatre perns d'expansio6 de
M8.
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Subtotal: 86,00000 86,00000
COST DIRECTE 100,80800
DESPESES INDIRECTES 500 % 5,04040
COST EXECUCIO MATERIAL 105,84840
P-74 F6710060 U Pilona fixe tipus bloc massissat de granit gris amb les Rend.: 1,000 328,46 €
cares flamejades.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H Manobre 1,900 /R X 21,17000 = 40,22300
A0122000 H Oficial 1a paleta 0,950 /R x 25,36000 = 24,09200
Subtotal: 64,31500 64,31500
Materials
BQ300955 U Pilona de bloc de granet gris massissat tot amb les 1,000 X 240,00000 = 240,00000

cares flamejades.Les seves dimensions seran de 700
mm d"alt amb una base visible de 300 mm x 400
mm,les seves dimensions d"’empotrament son 250
mm d"al¢ada i una seccié d’empotrament de 300

mmx320 mm.
B0641050 M3 Formigd HM-20/B/20/| de consistencia tova, grandaria 0,100 X 85,00000 = 8,50000
maxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposicio |
Subtotal: 248,50000 2438,50000
COST DIRECTE 312,81500
DESPESES INDIRECTES 500 % 15,64075
COST EXECUCIO MATERIAL 328,45575
P-75 F8210140 U Placa d'alumini amb lamina reflectora de nivell 2 Rend.: 1,000 243,53 €
d'intensitat, rectangular 60X90 cm , per a senyals
tipus S-28 , fixada mecanicament.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H Manobre 0,800 /R x 21,17000 = 16,93600
Subtotal: 16,93600 16,93600
Materials
BBM10160 u placa rectangular d'alumini 90x60 cm, lamina reflect. 1,000 X 215,00000 = 215,00000
nivell 2, tipus S-28 Manresa
Subtotal: 215,00000 215,00000
COST DIRECTE 231,93600
DESPESES INDIRECTES 500 % 11,59680
COST EXECUCIO MATERIAL 243,53280
P-76  F8240010 M Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de Rend.: 1,000 18,68 €
80x40x2 mm, col.locat a terra formigonat
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,100 /R X 21,7000 = 2,11700
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A0122000 H Oficial 1a paleta 0,050 /R x 25,36000 = 1,26800
Subtotal: 3,38500 3,38500
Materials
BBMZ0010 M Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per 1,000 X 12,50000 = 12,50000
a senyalitzacié vertical
D060M022 M3 Formigd de 150 kg/m3, amb una proporci6 en volum 0,029 X 65,60910 = 1,90266
1:4:8, amb ciment portland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcaria de grandaria
maxima 20 mm, elaborat a I'obra amb formigonera de
2501
Subtotal: 14,40266 14,40266
COST DIRECTE 17,78766
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,88938
COST EXECUCIO MATERIAL 18,67704
P-77 F8240040 M Recol.locacié de senyal existent a la nova ubicacio Rend.: 1,000 45,08 €
que marqui la direcci6 d'obra
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0122000 H Oficial 1a paleta 1,000 /R X 25,36000 = 25,36000
A0140000 H Manobre 0,500 /R x 2117000 = 10,58500
Subtotal: 35,94500 35,94500
Maquinaria
C2001000 H Martell trencador manual 1,000 /R X 2,79000 = 2,79000
Subtotal: 2,79000 2,79000
Materials
D060M022 M3 Formigd de 150 kg/m3, amb una proporci6 en volum 0,064 X 65,60910 = 4,19898
1:4:8, amb ciment portland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcaria de grandaria
maxima 20 mm, elaborat a I'obra amb formigonera de
2501
Subtotal: 4,19898 4,19898
COST DIRECTE 42,93398
DESPESES INDIRECTES 500 % 2,14670
COST EXECUCIO MATERIAL 45,08068
P-78 F9H11131 t Paviment de mescla bituminosa continua en calent Rend.: 1,000 101,46 €
tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum asfaltic de
penetracié, de granulometria densa per a capa de
transit i granulat granitic, estesa i compactada. Inclou
la previsi¢ de treball amb equip de petites dimensions
per tal de no malmetre el paviment i part manual per
trams de dificil accés de la maquinaria.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 H Oficial 1a d'obra publica 0,350 /R X 25,36000 = 8,87600
A0140000 H Manobre 0,320 /R x 21,17000 = 6,77440
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Subtotal: 15,65040 15,65040
Maquinaria
C1505120 Damper d'1,5 t de carrega (til, amb mecanisme 0,100 /R x 25,29000 = 2,52900
hidraulic
C170D0A0 Corr6 vibratori per a formigons i betums autopropulsat 0,040 /R X 49,24000 = 1,96960
pneumatic
C1709B00 Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,040 /Rx 4476000 = 1,79040
C13350C0 Corr¢ vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /Rx 55,58000 = 2,22320
Subtotal: 8,51220 8,51220
Materials
BO9H11131 Mescla bituminosa continua en calent tipus AC 11 1,030 X 70,13000 = 72,23390
surf B 35/50 D, amb betum asfaltic de penetracio, de
granulometria densa per a capa de transit i granulat
granitic
Subtotal: 72,23390 72,23390
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23476
COST DIRECTE 96,63126
DESPESES INDIRECTES 500 % 4,83156
COST EXECUCIO MATERIAL 101,46282
P-79 FSEG1170 Partida Unitaria corresponent a les mesures de Rend.: 1,000 3.360,00 €
Seguretat i Salut de I'obra
P-80 FV0001 Treballs de reposicio de la xarxa d'aigua Potable Rend.: 1,000 14.367,32 €
segons pressupost d'Aigues de Manresa n°00010729.
L'obra civil esta inclosa en les partides de projecte
P-81 FV0002 Treballs de soterrament de xarxa eléctrica segons Rend.: 1,000 2.860,00 €
pressupost AMAN 00302087-2
P-82  FV0003 arquetes per a clau de pas de la instal-lacié d'aigua Rend.: 1,000 25,94 €
potable, inclou les cales de localitzacio
P-83 FV1000 Treballs de senyalitzacid del tall del ¢/ Sant Andreu Rend.: 1,000 538,50 €
durant les fases d'execucié de l'obra que sigui
necessari. Inclou el subministre i instal-lacio de
cartells informatius i de regulacio, la retirada de
pilones o mobiliari urba per a millorar els accessos
alternatius, i la col-locacié dels elements de seguretat.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 Oficial 1a 6,000 /Rx 25,36000 = 152,16000
A0140000 Manobre 6,000 /Rx 21,17000 = 127,02000
Subtotal: 279,18000 279,18000
Maquinaria
C1315010 Retroexcavadora petita 4,000 /RXx 42,27000 = 169,08000
C1501700 Camid per a transport de 7 t 2,000 /Rx 32,30000 = 64,60000
Subtotal: 233,68000 233,68000
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COST DIRECTE 512,86000
DESPESES INDIRECTES 500 % 25,64300
COST EXECUCIO MATERIAL 538,50300
P-84  FV1001 u Treballs de senyalitzacio del tall de Plaga Hospital Rend.: 1,000 1.075,48 €
durant les fases d'execuci6 de l'obra que sigui
necessari. Inclou el subministre i instal-lacio de
cartells informatius i de regulacio, la retirada de
pilones o mobiliari urba per a millorar els accessos
alternatius, i la col-locacié dels elements de seguretat.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H Manobre 14,000 /R x 21,17000 = 296,38000
A0121000 H Oficial 1a 14,000 /R x 25,36000 = 355,04000
Subtotal: 651,42000 651,42000
Maquinaria
C1501700 H Camid per a transport de 7 t 5000 /R x 32,30000 = 161,50000
C1315010 H Retroexcavadora petita 5000 /R x 42,27000 = 211,35000
Subtotal: 372,85000 372,85000
COST DIRECTE 1.024,27000
DESPESES INDIRECTES 500 % 51,21350
COST EXECUCIO MATERIAL 1.075,48350
P-85  FV1100 u adequacio d'entregues a les finques existents. Rend.: 1,000 2.010,51 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H Oficial 1a 23,000 /Rx 25,36000 = 583,28000
A0140000 H Manobre 24,000 /R X 2117000 = 508,08000
Subtotal: 1.091,36000 1.091,36000
Maquinaria
C2001000 H Martell trencador manual 10,000 /R x 2,79000 = 27,90000
C1315010 H Retroexcavadora petita 10,000 /R x 42,27000 = 422,70000
Subtotal: 450,60000 450,60000
Materials
B0641050 M3 Formigd HM-20/B/20/I de consistencia tova, grandaria 3,000 X 85,00000 = 255,00000
maxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposici6 |
BYA0040 U sac de Morter M-80 115,500 X 1,02000 = 117,81000
Subtotal: 372,81000 372,81000
COST DIRECTE 1.914,77000
DESPESES INDIRECTES 500 % 95,73850
COST EXECUCIO MATERIAL 2.010,50850
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P-86 FV1102 PA imprevistos a justificar Rend.: 1,000 2.430,00 €
P-87 FV1150 PA Partida algada a justificar que contempla els treballs Rend.: 1,000 3.356,64 €
necessaris per l'accés dels vehicles a guals durant
I'execuci6 de l'obra.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H Manobre 36,000 /R x 21,17000 = 762,12000
A0122000 H Oficial 1a paleta 36,000 /Rx 25,36000 = 912,96000
Subtotal: 1.675,08000 1.675,08000
Maquinaria
C1315010 H Retroexcavadora petita 36,000 /Rx 42,27000 = 1.521,72000
Subtotal: 1.521,72000 1.521,72000
COST DIRECTE 3.196,80000
DESPESES INDIRECTES 500 % 159,84000
COST EXECUCIO MATERIAL 3.356,64000
P-88  FV1160 u Partida que contempla els treballs necessaris per Rend.: 1,000 1.398,60 €
l'accés dels vianants a les seves finques durant
I'execucié de ['obra. Inclou una zona habilitada per al
pas de vianants protegits amb tanques, i la col.locaci6
de cartells d'avis en tot el seu recorregut i en I'entorn
de 'obra i el seu manteniment.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0122000 H Oficial 1a paleta 15,000 /R x 25,36000 = 380,40000
A0140000 H Manobre 15,000 /R x 21,17000 = 317,55000
Subtotal: 697,95000 697,95000
Maquinaria
C1315010 H Retroexcavadora petita 15,000 /R x 42,27000 = 634,05000
Subtotal: 634,05000 634,05000
COST DIRECTE 1.332,00000
DESPESES INDIRECTES 500 % 66,60000
COST EXECUCIO MATERIAL 1.398,60000
P-89  FV1161 V] Treballs de suport al montatge i desmontatge del Rend.: 1,000 408,43 €
provisional d'Aiglies de Manresa. Inclou la descoberta
de la xarxa en els punts on indiqui Aigues de Manresa
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H Manobre 8,000 /Rx 21,17000 = 169,36000
A0122000 H Oficial 1a paleta 8,000 /Rx 25,36000 = 202,88000
Subtotal: 372,24000 372,24000
Maquinaria
C2001000 H Martell trencador manual 6,000 /R X 2,79000 = 16,74000
Subtotal: 16,74000 16,74000
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COST DIRECTE 388,98000
DESPESES INDIRECTES 500 % 19,44900
COST EXECUCIO MATERIAL 408,42900
P-90 HO000GR U Partida Unitaria per la correcta gestié de plastics, Rend.: 1,000 949,85 €
metalls, paper, fustes i restes vegetals a la planta de
tractament corresponent.Inclosa la classificacié a peu
d'obra segons REAL DECRETO 105/2008
P-91 INSCLAV01 V] Pas de camera per inspeccié del clavegueram. Inclou Rend.: 1,000 525,00 €
informe técnic.
P-92  JUNT0001 M junta de poliestire expandit de 1 cm de gruix i 25 cm Rend.: 1,000 1,10 €
d'alcada
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 H Oficial 1a 0,010 /Rx 25,36000 = 0,25360
A0140000 H Manobre 0,015 /R X 2117000 = 0,31755
Subtotal: 0,57115 0,57115
Materials
B7C26100 m2 Planxa de poliestiré expandit (EPS), de 10 mm de 0,250 X 1,92000 = 0,48000
gruix, de 100 kPa de tensié a la compressio, de 0.3
m2.K/W de resisténcia térmica, amb una cara llisa i
cantell recte
Subtotal: 0,48000 0,48000
COST DIRECTE 1,05115
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,05256
COST EXECUCIO MATERIAL 1,10371
P-93 PD73-FIMD m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret Rend.: 1,000 44,96 €
interna llisa i externa corrugada, de polietilé HDPE,
tipus B, area aplicacidé U, de diametre nominal
exterior 450 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, uni6 de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col-locat al
fons de la rasa
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000R h Oficial 1a muntador 0,390 /R X 26,21000 = 10,22190
AO1-FEPH h Ajudant muntador 0,390 /R x 22,51000 = 8,77890
Subtotal: 19,00080 19,00080
Materials
BD76-2AA8 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i 1,020 X 23,07000 = 23,53140
externa corrugada, de polietilé HDPE, tipus B, area
aplicacio U, de diametre nominal exterior 500 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3
Subtotal: 23,53140 23,53140
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DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,28501
COST DIRECTE 42,81721
DESPESES INDIRECTES 500 % 2,14086
COST EXECUCIO MATERIAL 44,95807
P-94 PD73-F1MI m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret Rend.: 1,000 64,12 €
interna llisa i externa corrugada, de polietilé HDPE,
tipus B, area aplicacidé U, de diametre nominal
exterior 630 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, uni6 de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col-locat al
fons de la rasa
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000R h Oficial 1a muntador 0,490 /R X 26,21000 = 12,84290
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,490 /R x 22,51000 = 11,02990
Subtotal: 23,87280 23,87280
Materials
BD76-2AAD m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i 1,020 X 36,1000 = 36,83220
externa corrugada, de polietilé HDPE, tipus B, area
aplicacio U, de diametre nominal exterior 630 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3
Subtotal: 36,83220 36,83220
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,35809
COST DIRECTE 61,06309
DESPESES INDIRECTES 500 % 3,05315
COST EXECUCIO MATERIAL 64,11625
P-95 PRED002 U anul-lacié de pou existent Rend.: 1,000 118,03 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H Manobre 2,000 /Rx 2117000 = 42,34000
A0122000 H Oficial 1a paleta 2,000 /Rx 25,36000 = 50,72000
Subtotal: 93,06000 93,06000
Maquinaria
C2001000 H Martell trencador manual 2,000 /Rx 2,79000 = 5,58000
Subtotal: 5,58000 5,58000
Materials
B0606220 M3 Formigd H-20 de consisténcia plastica i grandaria 0,200 X 68,85000 = 13,77000
maxima del granulat de 20 mm.
Subtotal: 13,77000 13,77000
COST DIRECTE 112,41000
DESPESES INDIRECTES 500 % 5,62050
COST EXECUCIO MATERIAL 118,03050
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P-96  W0010010 Canon per runes netes Rend.: 1,000 €
Unitats Import
Materials
BE0010 Canon per a runa neta. 1,000 X
Subtotal: 5,75000
COST DIRECTE 5,75000
DESPESES INDIRECTES 0,28750
COST EXECUCIO MATERIAL 6,03750
P-97  W0010040 Canon per terres i fins a un 20% de roca Rend.: 1,000 €
Unitats Import
Materials
BE0060 Canon per terres 1,200 X
Subtotal: 3,90000
COST DIRECTE 3,90000
DESPESES INDIRECTES 0,19500

COST EXECUCIO MATERIAL

4,09500
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PARTIDES ALCADES

NOM cCODI UA  DESCRIPCIO PREU
FQUAL1000 PA  Control de Qualitat Rend.: 1,000 800,00 €
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Yelefonica

S/Referencia:

N/Referencia: 532639-13877598
Fecha: 18/09/2020

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados sefiores,

Nos complace remitirles lainformacién solicitada referente ala obra situada en:

P_(402596.464/4620057.525)
Projecte: 532639
Coordenades: 402596.464,4620057.525

CONDICIONANTES TECNICOS PARTICULARESDE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFONICA DE ESPANA

La informacion aportada es confidencial y de uso exclusivo para € que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envio de esta informacién no supone la autorizacién ni conformidad por parte de Telefénica de Espafia al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo gecutaran de las responsabilidades en que incurran por
dafios y perjuicios a huestras instal aciones.

INFORMACION SOBRE PLANOS

La situacién de lainfraestructura reflejada en planos tiene caracter orientativo, por lo que lalocalizacion real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red estan sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en lainformacién grafica suministrada.

Por este mativo, las infraestructuras subterréneas se reflgjan sin coordenadas geograficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio publico y cualquier interpretacion basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errénea.

Los planos contienen Unicamente informacion de infraestructura canalizada. No se aporta informacion sobre los
cables telefonicos.

Si € inicio de gecucion material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtencion a través de la plataforma digital, debera solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualizacion de lainformacion.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefonicas por la presencia de el ementos



visibles de estas redes (por gjemplo: tapas de arquetas, tapas de Camaras de Registro, salidas de cable afachada,
etc.) incluso s dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicacion exacta serialarealizacion de catas.

Adicionamente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algin punto la infraestructura telefonica existente, los
trabajos deberan realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecanicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la sefializacion de los cables sobre €l terreno, pueden solicitarlo a Telefénica de Espafia
siempre con una antelacion minima de 48 horas llamando a 900 111 002 y cuando lalocucion solicite el nimero
de teléfono en averia volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
[lamada se debe indicar explicitamente que solicitan generar un boletin de sefializacion.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentacion que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberan ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentacién, y los
marcos de dichas tapas se cimentardn mediante hormigon de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan € hundimiento o flexion de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstaculo que impida su apertura por persona
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalacion telefonica que resulten afectados por las obras seran reinstalados por
el contratista adjudicatario de laobray a sus expensas.

En todo caso se respetard |la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relacion con el prisma de hormigon, asi como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitara mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigon de la
nueva canalizacion con el hormigdn de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalizacion deberd discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOSDE CANALIZACIONES

Siempre que por la gjecucion de los trabajos las instal aciones de Telefonica queden a descubierto, se asegurarén
las paredes de la zanja mediante entibacidén, y se tomaran las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigén. Si por alguna circunstancia se produjeran
dafios en el mismo, serareparado antes de enterrar la canalizacion.

Al hacer €l trazado de |a zanja se pondra especia cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefénica

Lareposicién de la canalizacion descubierta debera contemplar la instalacion de una banda sefializadora en todo
€l ancho/largo de la canalizacién, situada sobre €l material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigén de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden a descubierto se soportaran segiin normativa técnica.

En caso de Averias y Emergencias relacionadas con la red de Telefonica de Espafia, se debe llamar a 900 111
002 y cuando la locucién solicite el nimero de teléfono en averia volver a marcar 900 111 002 para que la
Ilamada sea atendida por un agente.

COMUNICACION DE PROYECTOSDE SERVICIOSAFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefénica, deberd remitir correo
electronico a variaciones_y_asesoramientos@tel efonica.com adjuntando la documentacion relevante en formato
.PDF o facilitando en el propio correo electrénico el enlace desde el que descargar €l referido proyecto, evitando
el envio de documentacion en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACION DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFONICAS

Es imprescindible que €l solicitante de la modificacion del trazado de instalaciones telefénicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso debera aportar € contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicacién del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instal aciones telefénicas. Telefénica de Espafia no gestionara ninguna peticién que provenga de otro solicitante.

Si parala correcta gjecucion de las obras fuera necesario modificar €l trazado de las instalaciones telefénicas, se
deberarealizar con carécter previo a inicio de las obras y preferiblemente en |la fase de redaccion del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificacién del trazado de instal aciones tel ef onicas enviando correo electrénico
avariaciones y_asesoramientos@tel efonica.com adjuntando la siguiente documentacion:

» Solicitud por escrito debidamente cumplimentaday firmada por el promotor de la obra

e Planos del proyecto en los que se reflgie la solucion propuesta para modificar €l trazado de las
instal aci ones telef nicas propiedad de Telefénica de Espafia

« Numero de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la informacién y cartografia digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar € trazado de las instalaciones telefonicas deberan consensuarse con
Telefonica de Espafia realizando la interlocucion a través del mencionado correo electrénico y se tomard como
punto de partida la solucion propuesta por €l promotor 0 empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: Lainformacion contenida en este documento tiene carécter confidencial y es propiedad
de TELEFONICA DE ESPANA DE ESPANA, S.A.U. En consecuencia no est permitida su divulgacion, comunicacion a terceros o
reproduccion total o parcial por cualquier medio, ya sea mecanico o electrénico, incluyendo esta prohibicion la traduccidn, uso de
ilustraciones o planos, microfilmacién, envio por redes o amacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorizacion expresa de TELEFONICA DE ESPANA, S.A.U. TELEFONICA DE ESPANA, SA.U. se reserva e uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.
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S/Referencia:

N/Referencia: 532639-13877597
Fecha: 18/09/2020

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados sefiores,

Nos complace remitirles lainformacién solicitada referente ala obra situada en:

P_(402596.464/4619931.300)
Projecte: 532639
Coordenades: 402596.464,4619931.3

CONDICIONANTES TECNICOS PARTICULARESDE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFONICA DE ESPANA

La informacion aportada es confidencial y de uso exclusivo para € que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envio de esta informacién no supone la autorizacién ni conformidad por parte de Telefénica de Espafia al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo gecutaran de las responsabilidades en que incurran por
dafios y perjuicios a huestras instal aciones.

INFORMACION SOBRE PLANOS

La situacién de lainfraestructura reflejada en planos tiene caracter orientativo, por lo que lalocalizacion real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red estan sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en lainformacién grafica suministrada.

Por este mativo, las infraestructuras subterréneas se reflgjan sin coordenadas geograficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio publico y cualquier interpretacion basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errénea.

Los planos contienen Unicamente informacion de infraestructura canalizada. No se aporta informacion sobre los
cables telefonicos.

Si € inicio de gecucion material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtencion a través de la plataforma digital, debera solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualizacion de lainformacion.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefonicas por la presencia de el ementos



visibles de estas redes (por gjemplo: tapas de arquetas, tapas de Camaras de Registro, salidas de cable afachada,
etc.) incluso s dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicacion exacta serialarealizacion de catas.

Adicionamente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algin punto la infraestructura telefonica existente, los
trabajos deberan realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecanicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la sefializacion de los cables sobre €l terreno, pueden solicitarlo a Telefénica de Espafia
siempre con una antelacion minima de 48 horas llamando a 900 111 002 y cuando lalocucion solicite el nimero
de teléfono en averia volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
[lamada se debe indicar explicitamente que solicitan generar un boletin de sefializacion.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentacion que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberan ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentacién, y los
marcos de dichas tapas se cimentardn mediante hormigon de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan € hundimiento o flexion de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstaculo que impida su apertura por persona
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalacion telefonica que resulten afectados por las obras seran reinstalados por
el contratista adjudicatario de laobray a sus expensas.

En todo caso se respetard |la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relacion con el prisma de hormigon, asi como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitara mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigon de la
nueva canalizacion con el hormigdn de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalizacion deberd discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOSDE CANALIZACIONES

Siempre que por la gjecucion de los trabajos las instal aciones de Telefonica queden a descubierto, se asegurarén
las paredes de la zanja mediante entibacidén, y se tomaran las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigén. Si por alguna circunstancia se produjeran
dafios en el mismo, serareparado antes de enterrar la canalizacion.

Al hacer €l trazado de |a zanja se pondra especia cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefénica

Lareposicién de la canalizacion descubierta debera contemplar la instalacion de una banda sefializadora en todo
€l ancho/largo de la canalizacién, situada sobre €l material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigén de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden a descubierto se soportaran segiin normativa técnica.

En caso de Averias y Emergencias relacionadas con la red de Telefonica de Espafia, se debe llamar a 900 111
002 y cuando la locucién solicite el nimero de teléfono en averia volver a marcar 900 111 002 para que la
Ilamada sea atendida por un agente.

COMUNICACION DE PROYECTOSDE SERVICIOSAFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefénica, deberd remitir correo
electronico a variaciones_y_asesoramientos@tel efonica.com adjuntando la documentacion relevante en formato
.PDF o facilitando en el propio correo electrénico el enlace desde el que descargar €l referido proyecto, evitando
el envio de documentacion en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACION DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFONICAS

Es imprescindible que €l solicitante de la modificacion del trazado de instalaciones telefénicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso debera aportar € contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicacién del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instal aciones telefénicas. Telefénica de Espafia no gestionara ninguna peticién que provenga de otro solicitante.

Si parala correcta gjecucion de las obras fuera necesario modificar €l trazado de las instalaciones telefénicas, se
deberarealizar con carécter previo a inicio de las obras y preferiblemente en |la fase de redaccion del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificacién del trazado de instal aciones tel ef onicas enviando correo electrénico
avariaciones y_asesoramientos@tel efonica.com adjuntando la siguiente documentacion:

» Solicitud por escrito debidamente cumplimentaday firmada por el promotor de la obra

e Planos del proyecto en los que se reflgie la solucion propuesta para modificar €l trazado de las
instal aci ones telef nicas propiedad de Telefénica de Espafia

« Numero de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la informacién y cartografia digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar € trazado de las instalaciones telefonicas deberan consensuarse con
Telefonica de Espafia realizando la interlocucion a través del mencionado correo electrénico y se tomard como
punto de partida la solucion propuesta por €l promotor 0 empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: Lainformacion contenida en este documento tiene carécter confidencial y es propiedad
de TELEFONICA DE ESPANA DE ESPANA, S.A.U. En consecuencia no est permitida su divulgacion, comunicacion a terceros o
reproduccion total o parcial por cualquier medio, ya sea mecanico o electrénico, incluyendo esta prohibicion la traduccidn, uso de
ilustraciones o planos, microfilmacién, envio por redes o amacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorizacion expresa de TELEFONICA DE ESPANA, S.A.U. TELEFONICA DE ESPANA, SA.U. se reserva e uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.




Yelefonica

S/Referencia:

N/Referencia: 532639-13877599
Fecha: 18/09/2020

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados sefiores,

Nos complace remitirles lainformacién solicitada referente ala obra situada en:

P_(402774.964/4620057.525)
Projecte: 532639
Coordenades: 402774.964,4620057.525

CONDICIONANTES TECNICOS PARTICULARESDE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFONICA DE ESPANA

La informacion aportada es confidencial y de uso exclusivo para € que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envio de esta informacién no supone la autorizacién ni conformidad por parte de Telefénica de Espafia al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo gecutaran de las responsabilidades en que incurran por
dafios y perjuicios a huestras instal aciones.

INFORMACION SOBRE PLANOS

La situacién de lainfraestructura reflejada en planos tiene caracter orientativo, por lo que lalocalizacion real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red estan sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en lainformacién grafica suministrada.

Por este mativo, las infraestructuras subterréneas se reflgjan sin coordenadas geograficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio publico y cualquier interpretacion basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errénea.

Los planos contienen Unicamente informacion de infraestructura canalizada. No se aporta informacion sobre los
cables telefonicos.

Si € inicio de gecucion material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtencion a través de la plataforma digital, debera solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualizacion de lainformacion.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefonicas por la presencia de el ementos



visibles de estas redes (por gjemplo: tapas de arquetas, tapas de Camaras de Registro, salidas de cable afachada,
etc.) incluso s dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicacion exacta serialarealizacion de catas.

Adicionamente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algin punto la infraestructura telefonica existente, los
trabajos deberan realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecanicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la sefializacion de los cables sobre €l terreno, pueden solicitarlo a Telefénica de Espafia
siempre con una antelacion minima de 48 horas llamando a 900 111 002 y cuando lalocucion solicite el nimero
de teléfono en averia volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
[lamada se debe indicar explicitamente que solicitan generar un boletin de sefializacion.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentacion que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberan ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentacién, y los
marcos de dichas tapas se cimentardn mediante hormigon de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan € hundimiento o flexion de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstaculo que impida su apertura por persona
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalacion telefonica que resulten afectados por las obras seran reinstalados por
el contratista adjudicatario de laobray a sus expensas.

En todo caso se respetard |la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relacion con el prisma de hormigon, asi como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitara mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigon de la
nueva canalizacion con el hormigdn de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalizacion deberd discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOSDE CANALIZACIONES

Siempre que por la gjecucion de los trabajos las instal aciones de Telefonica queden a descubierto, se asegurarén
las paredes de la zanja mediante entibacidén, y se tomaran las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigén. Si por alguna circunstancia se produjeran
dafios en el mismo, serareparado antes de enterrar la canalizacion.

Al hacer €l trazado de |a zanja se pondra especia cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefénica

Lareposicién de la canalizacion descubierta debera contemplar la instalacion de una banda sefializadora en todo
€l ancho/largo de la canalizacién, situada sobre €l material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigén de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden a descubierto se soportaran segiin normativa técnica.

En caso de Averias y Emergencias relacionadas con la red de Telefonica de Espafia, se debe llamar a 900 111
002 y cuando la locucién solicite el nimero de teléfono en averia volver a marcar 900 111 002 para que la
Ilamada sea atendida por un agente.

COMUNICACION DE PROYECTOSDE SERVICIOSAFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefénica, deberd remitir correo
electronico a variaciones_y_asesoramientos@tel efonica.com adjuntando la documentacion relevante en formato
.PDF o facilitando en el propio correo electrénico el enlace desde el que descargar €l referido proyecto, evitando
el envio de documentacion en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACION DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFONICAS

Es imprescindible que €l solicitante de la modificacion del trazado de instalaciones telefénicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso debera aportar € contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicacién del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instal aciones telefénicas. Telefénica de Espafia no gestionara ninguna peticién que provenga de otro solicitante.

Si parala correcta gjecucion de las obras fuera necesario modificar €l trazado de las instalaciones telefénicas, se
deberarealizar con carécter previo a inicio de las obras y preferiblemente en |la fase de redaccion del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificacién del trazado de instal aciones tel ef onicas enviando correo electrénico
avariaciones y_asesoramientos@tel efonica.com adjuntando la siguiente documentacion:

» Solicitud por escrito debidamente cumplimentaday firmada por el promotor de la obra

e Planos del proyecto en los que se reflgie la solucion propuesta para modificar €l trazado de las
instal aci ones telef nicas propiedad de Telefénica de Espafia

« Numero de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la informacién y cartografia digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar € trazado de las instalaciones telefonicas deberan consensuarse con
Telefonica de Espafia realizando la interlocucion a través del mencionado correo electrénico y se tomard como
punto de partida la solucion propuesta por €l promotor 0 empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: Lainformacion contenida en este documento tiene carécter confidencial y es propiedad
de TELEFONICA DE ESPANA DE ESPANA, S.A.U. En consecuencia no est permitida su divulgacion, comunicacion a terceros o
reproduccion total o parcial por cualquier medio, ya sea mecanico o electrénico, incluyendo esta prohibicion la traduccidn, uso de
ilustraciones o planos, microfilmacién, envio por redes o amacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorizacion expresa de TELEFONICA DE ESPANA, S.A.U. TELEFONICA DE ESPANA, SA.U. se reserva e uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.
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DIRECCION CREACION DE XARXA CATALUNYA Fecha Entrega:
18 de septiembre de 2020
Proyecto: 532639 Punto: 5051969 /
—="F° CAMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA N° 1964
[ POSTE HORMIGON/OTROS

8ttt EJE CANALIZACION DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO

L
Jelefonica 53263 5051368
SRR e Projecte urbanitzacié ¢/ Hospital

4c. UL EJE CANALIZACION DE 4 CONDUCTOS DE URALITA 8t &.c
RED ENTERRADA (O POSTE MADERA
Escala: 1:500

12c_PYC EJE CANALIZACION DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.
"4 ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA N° 1967

. CANALIZACION EN PROYECTO
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 402596.464 Y: 4620057.525

LA SITUACION Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO.







UBTERRANEA N° 1967 ; . CANALIZACION EN PROYECTO

Escala: 1:500







Servicios Afectados VODAFONE-ONO

Av. Diagonal 123

08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Caodigo de servicio afectado:
532639-13877594

Barcelona, a 18/09/2020
Estimados Sefores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde estan representados graficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ambito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a titulo orientativo y no se podra
eludir ninguna responsabilidad alegando que la informacion aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografia del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno grafico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta peticion hasta la ejecucion de su proyecto.

En caso de afeccion de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la direccion de correo electrénico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el codigo de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservaciéon de Red
Servicios Afectados Catalunya



Servicios Afectados VODAFONE-ONO

Av. Diagonal 123

08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Caodigo de servicio afectado:
532639-13877595

Barcelona, a 18/09/2020
Estimados Sefores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde estan representados graficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ambito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a titulo orientativo y no se podra
eludir ninguna responsabilidad alegando que la informacion aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografia del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno grafico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta peticion hasta la ejecucion de su proyecto.

En caso de afeccion de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la direccion de correo electrénico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el codigo de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservaciéon de Red
Servicios Afectados Catalunya



Servicios Afectados VODAFONE-ONO

Av. Diagonal 123

08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Caodigo de servicio afectado:
532639-13877596

Barcelona, a 18/09/2020
Estimados Sefores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde estan representados graficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ambito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a titulo orientativo y no se podra
eludir ninguna responsabilidad alegando que la informacion aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografia del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno grafico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta peticion hasta la ejecucion de su proyecto.

En caso de afeccion de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la direccion de correo electrénico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el codigo de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservaciéon de Red
Servicios Afectados Catalunya
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VODAFONE ONO, S.A.U.

Data de lliurament:

Projecte urbanitzacié c/ Hospital

Projecte: 532639 Punt: 5051968

18 de septiembre de 2020

BC/@d/ALH @m

CANALIZACION

POSTE
RED AEREA

[ ARQUETA 40x40
[[] ARQUETA 60x60
e LOCALIZACION ARQUETA

[] ARQUETADOBLE 60x120
[ ] ARQuETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFICIE
ALH (acera loseta hidraulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galeria), BH (base hormigén)

CA (capa asfaltica), CAE (capa asfaltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforacion horizontal), GP(grapeado a puente)
Tl (tierra interurbana), T (tierra o jardin), GR (Grava)

LA SITUACION Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO.

Escala: 1:500

Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 402596.464 Y:4619931.3
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VODAFONE ONO, S.A.U.

Data de lliurament:

Projecte urbanitzacié c/ Hospital

i 18 de septiembre de 2020
Projecte: 532639 Punt: 5051969

BC/@d/ALH @m

CANALIZACION

POSTE
RED AEREA

[0 ARQUETA 40x40 [] ARQUETA DOBLE 60x120
[[] ARQUETA 60x60

> [ ] ARQUETA DOBLE 70x140
o LOGCALIZACION ARQUETA

TIPO DE SUPERFICIE
ALH (acera loseta hidraulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galeria), BH (base hormigén)

CA (capa asfaltica), CAE (capa asfaltica especial) PH (perforacion horizontal), GP(grapeado a puente)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera) Tl (tierra interurbana), T (tierra o jardin), GR (Grava)

LA SITUACION Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO.

Escala: 1:500

Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 402596.464 Y: 4620057.525
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VODAFONE ONO, S.A.U.

Data de lliurament:

Projecte urbanitzacié c/ Hospital

i 18 de septiembre de 2020
Projecte: 532639 Punt: 5051970

C/@d/ALH .
_BC/BAADM A NALIZACION

O POSTE
______ RED AEREA

[0 ARQUETA 40x40 [] ARQUETA DOBLE 60x120
[[] ARQUETA 60x60

” [ ] ARQuETA DOBLE 70x140
s LOCALIZACION ARQUETA

TIPO DE SUPERFICIE
ALH (acera loseta hidraulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galeria), BH (base hormigén)

Vi

CA (capa asfaltica), CAE (capa asféaltica especial) PH (perforacion horizontal), GP(grapeado a puente)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera) Tl (tierra interurbana), T (tierra o jardin), GR (Grava)

7/

LA SITUACION Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO.

Escala: 1:500

Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 402774.964 Y: 4620057.525
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A.

Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habra de observar en los trabajos en

proximidad de instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (en adelante
NEDGIA):

La informacién aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El plano que se les envia refleja la situacion aproximada de las instalaciones propiedad de NEDGIA.

Los datos contenidos en los planos tienen caracter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros ar-
chivos hasta el dia de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantia absoluta de responder fiel-
mente a la realidad de la ubicacién de las instalaciones grafiadas.

La informacion refleja la situacién de las redes en el momento de su instalacién. Esta informacion puede haber
variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posicién de la red, como
las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, por
razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavacién a mano en las inmediaciones de las
redes de NEDGIA.

Si el inicio de la ejecucion material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses
de la fecha actual, debera solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actua-
lizacion de la informacion.

El envio de esta informacién no supone la autorizacion ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de
obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por dafnos y per-
juicios a nuestras instalaciones.

En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han
incluido en los planos anexados.

La entidad solicitante comunicard el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de antela-
cion, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito que se
anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en la
solicitud de la informacion a través de la plataforma de internet. La direcciéon de envio de esta documen-

tacién es uinicio@nedgia.es:

Si fuera necesario realizar calas de investigacion deberan realizarse en presencia de personal de NEDGIA.
El Grupo Naturgy ha tomado la decision de introducir paulatinamente la tuberia de polietileno PE 100
de color negro para la distribucion de gas.

o Eltubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente
por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros
servicios como por ejemplo la distribuciéon de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o Las franjas longitudinales seran (4) para todos los diametros hasta 200 mm y seis a ocho (6-
8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier angulo
una vez colocado el tubo en la zanja.
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o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalacion que el tubo de PE
100 naranja:
= Labanda de sefializacién se seguira colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm
por encima de la generatriz superior de la conduccion de gas.
=  Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalaran las mismas protecciones que
las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,
luz...etc.)
Las tuberias e instalaciones de gas no estan disefiadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por
lo que si han de situarse gruas o circular vehiculos sobre las mismas que pudieran originar dafos, debera
ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios debi-
damente sefializados y protegidos con losas de hormigén, chapas de acero o similar.
Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como
arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizandose en todo momento el acceso a la canalizaciéon
de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservacion adecuados.
Si se producen desmontes en las proximidades de la tuberia, pudiendo en su situacion final provocar desliza-
mientos o movimientos del terreno soporte de la conduccién, deberan ser objeto de un estudio particular,
determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los mismos.
En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estara limitado, de
acuerdo al condicionado especifico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorizaciéon
especial del Organo Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la
velocidad de las particulas en el emplazamiento de la tuberia no supere en ningin momento los 30 mm/s.
Siempre que por la ejecucion de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se
comunicara al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tuberia de
gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendra el tiempo minimo imprescindible
y las canalizaciones se taparan en presencia de técnicos de NEDGIA.
Los tramos al descubierto de tuberias de acero, se protegeran con manta antirroca para evitar desperfectos
en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algun dafo en el mismo, sera reparado antes
de enterrar la canalizacién. En caso contrario se puede originar un punto de corrosion acelerado que desem-
bocaria en una perforacion de la tuberia.
Las tuberias de acero al carbono estan protegidas contra la corrosién mediante un revestimiento aislante y un
sistema eléctrico de proteccién catddica. Para el correcto funcionamiento de esta proteccion es de vital impor-
tancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicara a NEDGIA cualquier dafio que se advierta en el
mismo.
En el caso de tuberias de acerose instalaran una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA)
de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible influencia
de la Proteccién Catddica a los gasoductos y viceversa.
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En el caso de que se efectien compactaciones, siempre se contactara con el personal de Servicio Técnico
designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo
dicha actuacién, asegurando queésta se realizara de forma que la transmision de vibraciones a la tuberia de
gas no supere los 30 mm por segundo.

La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA debera estar en posesion
de los planos de las instalaciones existentes en la zona.

Debera comunicarse a NEDGIA la aparicion de cualquier registro o accesorio complementario de la instalacién
de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre que no esté
definido en los planos de servicios suministrados.

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberias de gas pueden existir otras canalizaciones
complementarias destinadas a la transmisién de datos, por lo que deberan extremarse las precauciones
cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones.

Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, valvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones
sera necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales
de obra.

En el supuesto de sufrir dafios en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones
legales que considere oportunas, asi como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar.

Todos los dafios a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, seran
por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de
suministro de gas.

Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean
canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendra en cuenta la exigencia de distancias mini-
mas de separacién en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentacién vigente y
se debe comprobar, mediante el cédigo de colores, la presién de la red proxima a su actuacion. Se adjunta
tabla resumen:

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO
MOP < 5 bar 0,2m 0,2m
MINIMA MOP >= 5 bar(" 02m 0,4m
MOP < 5 bar 0,6 m 0,4m
Recomendada MOP >= 5 bar () 0,8m 0,6 Mm

(1) 2,5m en zona semiurbanay 5 m en zona rural
(*) Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora.
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias minimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para

adoptar las medidas de proteccion que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualizacion:

o

Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE
60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 6 10 metros a cada lado del eje de la canalizacién, en la cual la
ejecucion de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de
la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohiben las obras incluidas como prohibidas en la
zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalacion, para la
adopcion de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalizacion.

Los trabajos en proximidad se efectuaran con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad

la utilizacién de medios mecanicos, las precauciones se intensificaran a 0,40 m sobre la cota estimada de la

tuberia o ante la aparicion de la malla o banda amarilla de sefalizacion, permitiéndose exclusivamente el uso

de martillo mecanico de mano para la rotura del pavimento.

Las obras de tlneles, vaciado de terrenos, perforacion dirigida, etc., que pueden afectar a la tuberia por debajo

o lateralmente requeriran especial atencion.

Para dar cumplimiento a la legislacion vigente en materia de prevencién de riesgos laborales, le informamos

de los riesgos de las instalaciones:

o

Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinacion de actividades
empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa solici-
tante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de
explotacion, es decir, CON gas a presion.

Se prohibe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las instala-
ciones de gas.

En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente
todo tipo de trabajos en el entorno de la instalacion y avisar de inmediato al Centro de Control de Atencién
de Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia.

El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los
condicionantes de instalacién mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias
en funcion de los riesgos de la actividad a desarrollar. Asi mismo queda obligado a transmitir las medidas
preventivas derivadas del parrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar.

En la ejecucidn de los trabajos que realice debera respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones
Minimas de Seguridad y Salud en Obras de Construccion.

En esta informacién de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los tra-
bajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus
empresas de contrata la evaluacion de los mismos y la adopcién de las medidas preventivas que sean
necesarias.

Si para ello fuese necesario disponer de mas informacién acerca de las instalaciones, rogamos nos lo

soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos.
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o Ponemos a su disposicion el teléfono del CCAU (Centro de Control deAtencién de Urgencias) de NEDGIA
para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo:900.750.750 (24 horas
durante todos los dias del aino)

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARAN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN
EL LUGAR DE TRABAJO
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MODIFICACION DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TECNICOS

Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, pre-
viamente al inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvio
indicando como referencia el n° de solicitud de informacién, al objeto de proceder a la firma
del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la cantidad establecida. Las solicitudes
deben dirigirse a la siguiente direccion:

OFICINA TECNICA

Placa del Gas, 1. Edificio C Planta 1.
08003. BARCELONA.

O bien a la direccién de correo electronico: sdesplazamien@nedgia.es

Asimismo, nos ponemos a su disposicion para estudiar los Condicionantes Técnicos, especi-
ficos a su tipologia de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre
las obras a ejecutar y las instalaciones de gas existentes en la zona.

Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su

documentacion (planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de
la red de NEDGIA.

Nedgia Catalunya, S.A.
Gas Natural Redes GLP, S.A.
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NOTIFICACION DE INICIO DE OBRAQUE AFECTA A CANALIZACION DE GAS

Ntra Refd: (citese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de informacidn realizada a
través de la Plataforma web)

- Razén Social de la empresa
=] [=Te1 ] (o] = W [T F= E- R o] o] = 1= PSPPSR

- Domicilio de la empresa

I [=TeN) (o] = W [N =L 3] o= 1< PP PP PP
- LUQAr AE 18S OBIAS: ..o e
- Denominacion de 12 0Dra: .......cooiii e
I @ o] =1 (o X o[- = o] o = A PSR
- Fecha de inicio de €JecucCion e ODras: ........cooiuiiiiiiiiiiiee et
- Duracion prevista de 12 ODras: .......c.cioiiiiiiiiiiie ettt rae e s naee e
- Nombre del Jefe de ODBra: ...ttt b e e e b e e e enee e ebe e e nnee e
- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra: ........oooiiiiiiiie e
N © o T= V= e [o g =T PP OTRR PRI

Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural
Redes GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar dafios en la instalaciones de distribucién de
gas durante los trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006).

(Lugar y fecha) ......occcvveeeiiiiiiiieee e a...... de i, de ..........

Empresa Constructora
P.P.

Fdo. (Indiquese nombre y apellidos)
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INTRODUCCION DE LA TUBERIA DE POLIETILENO DE COLOR
NEGRO

En la cartografia disponible en la web de informacién de servicios existentes (eWise), correspondiente a las
redes de distribucién de NEDGIA, se identificara la tuberia de Polietileno de color negro con un cédigo diferente

al objeto de facilitar su identificacién previa antes del inicio de la obra:

Codigo PN: Tuberia de Polietileno Negro instalada
Cddigo PE: Tuberia de Polietileno Naranja/Amarillo instalado

LT
16 KN 190 ® durarine 210y 4 SO I7.45E 1000808 Botw m ssp Vel

El Grupo Naturgy ha tomado la decision de introducir paulatinamente la tuberia de polietileno PE 100
de color negro para la distribucion de gas.

o Eltubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente
por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros
servicios como por ejemplo la distribucion de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o Las franjas longitudinales seran (4) para todos los diametros hasta 200 mm y seis a ocho (6-
8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier angulo
una vez colocado el tubo en la zanja.

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalacion que el tubo de PE
100 naranja:

= Labanda de sefializacién se seguira colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm
por encima de la generatriz superior de la conduccion de gas.

=  Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalaran las mismas protecciones que
las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,

luz...etc.)
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Ejemplo de visualizacion
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CANALIZACION DE GAS (Presién) MATERIAL FV - Fibra de vidrio

Acometida .. - Cualquiera PA - Plancha Asfaltada Estz?s datos que corresponden allo registrado en nuestros planos hasta Escala 1:500 "
Baja AO - Acero PB - Plomo el dia de la fecha, TIENEN CARACTER PURAMENTE ORIENTATIVO, , d . 7
Media A PD - Fonna PE - Polietileno segln consta en la carta adjunta. ne gla gaSNaturaI

Media B FD - Fundicion Ductil PT - Plancha Encintada Tomas o ) Catalunya
Alta A FG - Fundicion Gris PV - Cloruro de Polivinilo En el momento de iniciar las obras deberan contactar con nuestros Redes GLP

\ a Grupo Naturgy
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NEDGIA CATALUNYA, S.A. y/o GAS NATURAL REDES GLP, S.A. Proyecto: 532639 Punto:5051969 Descripcion:Projecte urbanitzacié ¢/ Hospital Fecha Entrega: 18 de septiembre de 2020 ‘
14P) o T
CANALIZACION DE GAS (Presion) W%Ezclungéra EX i Eignacﬁg Xigfrgl)tada Estos datos que corresponden a lo registrado en nuestros planos hasta || Escala 1:500

Acometida AO - Acero PB - Plomo el dia de la fecha, TIENEN CARACTER PURAMENTE ORIENTATIVO, . . A
Baja
Média A BO - Bonna PE - Polietileno segun consta en la carta adjunta nEdgla N | |
Media B FD - Fundicion Ductil PT - Plancha Encintada Tomas 9 ] . Camlunya gas atura
Alta A FG - Fundicion Gris PV - Cloruro de Polivinilo En el momento de iniciar las obras deberan contactar con nuestros GrupoNaturgy Redes GLP
Alta B Eg - Ebzr&%?gegrtgcis %P_'N%es‘é(f)ig%%do Servicios Técnicos (ver carta de condiciones de uso)
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NEDGIA CATALUNYA, S.A. y/o GAS NATURAL REDES GLP, S.A.
(oY -

Proyecto: 532639 Punto:5051970 Descripcion:Projecte urbanitzacié ¢/ Hospital

Fecha Entrega: 18 de septiembre de 2020 ‘

y 4

CANALIZACION DE GAS (Presion)

Acometida
Baja
Media A
Media B
Alta A
Alta B

MATERIAL

.. - Cualquiera

AO - Acero

BO - Bonna

FD - Fundicion Ductil
FG - Fundicion Gris
FO - Fibrocemento
FP - Fundicién Precis

FV - Fibra de vidrio

PA - Plancha Asfaltada

PB - Plomo

PE - Polietileno

PT - Plancha Encintada Tomas
PV - Cloruro de Polivinilo

ZI - No Definido

Estos datos que corresponden a lo registrado en nuestros planos hasta
el dia de la fecha, TIENEN CARACTER PURAMENTE ORIENTATIVO,
segun consta en la carta adjunta.

En el momento de iniciar las obras deberan contactar con nuestros
Servicios Técnicos (ver carta de condiciones de uso)

Escala 1:500

4 : b
nquﬁ gasNatural
ol Redes GLP

Grupo Naturgy
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ZD - Desconocido
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G -distribucion

Ref: 532639
Sefores:

En relacidn a su solicitud con fecha 18/09/2020, Ref: 532639, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterraneas
de EDISTRIBUCION Redes Digitales S.L.U.

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a titulo orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografia del terreno y/o otros trabajos, y
tienen validez para el proyecto.

Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecucion de este proyecto, deberan volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectacion, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.

Quedamos a su disposicién para cualquier duda y aprovechamos la ocasion para
saludarles.

Anexos:

Planos, numerados 532639 - 13877608 - BT, 532639 - 13877605 - BT, 532639 -
13877611 - BT, 532639 - 13877588 - AT-MT, 532639 - 13877589 - AT-MT, 532639 -
13877590 - AT-MT
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Ref: 532639 - 13877589

Plano: AFECTACION AT/MT

FLAGA LLADD

PLACA COTs

G -distribucion

%)0

Los datos reflejados en este plano son de caracter orientativo y tienen validez de 3 mesés. Fecha: 18/09/2020 EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:402596.46; Y:4620057.53







Ref: 532639 - 13877589 Plano: AFECTACION BT
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Los datos reflejados en este plano son de caracter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha: 18/09/2020 ‘ EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:402596.46; Y:4620057.53
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J Ww Telefonica de Esparia, S.A.U.

Avinguda Madrid, 202 plta. 12

Telefénica de Espana, S.A. Sociedad Unipersonal - Registro Mercantil de Madrid, Hoja M-213180, Folio 6, Tomo 13.170 del Libro de Sociedades, CIF A-82018474 Sede Social Gran Via 28, 28013 Madrid.

AENOR

ER

Empresa
Registrada

ER-0413/1/98

s’

08014 Barcelona
Variaciones_y_asesoramientos@tel efonica.com

AJUNTAMENT DE MANRESA
PI. Mgjor, 1
08241 Manresa

Barcelona, 29 de mag de 2021

n/ref.. 37599

ACORD ENTRE AJUNTAMENT DE MANRESA | TELEFONICA DE ESPANA, SA.U. PER
L'EXECUCIO D'OBRES DE INFRAESTRUCTURES DE TELECOMUNICACIONS A BARCELONA, T.M.
DE MANRESA, CARRER SANT ANDREU

Senyor/algles:

De conformitat a la seva peticié de variacié d'instal-lacions a Manresa, rebuda mitjangcant escrit de data
11/02/2021, he d'informar-los que el projecte corresponent per a poder atendre la seva peticid, selaborara de
forma coordinada amb els seus representants.

En relacio al'execucié i financament de I'obra arealitzar, els treballs d'obra civil relacionats amb la construccié
de la infraestructura de telecomunicacions seran assumits per Vostes, incloent la sol-licitud de les llicéncies
necessaries i lainformacié sobre altres serveis existents ala zona.

Telefénica de Espafia per la seva banda es fara carrec dels treballs de desmuntatge dels cables afectats i
posterior soterrament dels mateixos, utilitzant per a aixo la infraestructura de telecomunicacions aportada que
passara a ser objecte d'un dret d'Us ple i permanent a favor de la nostra empresa, sempre que préviament shagi
acceptat sense aobjeccions la citada infraestructura, mitjancant I'acta d'acceptacio recollida a I'anex 1. Els
treballs de soterrament no es duran a efecte fins que estigui convenientment assegurada la continuitat i qualitat
en laprestacio del servel i es disposi préviament dels permisos atorgats a Telefénica de Espafia pels propietaris
dels immobles afectats per a la utilitzacié de les infraestructures interiors que shi haguessin construit en els
mateixos.

Volem significar-los que, s transcorren 30 dies sense que rebem les seves noticies, considerarem que han
desitit delaseva sol licitud i cancel-larem I'expedient.



Yelefonica

Telefénica de Espana, S.A. Sociedad Unipersonal - Registro Mercantil de Madrid, Hoja M-213180, Folio 6, Tomo 13.170 del Libro de Sociedades, CIF A-82018474 Sede Social Gran Via 28, 28013 Madrid.

AENOR

ER

Empresa
Registrada

ER-0413/1/98

Q INet —;

Amb la finalitat de que puguem iniciar els treballs esmentats, és preceptiva |'acceptacié d'aquest acord, per a
aix0 ens I'haurien de remetre emplenat, signat i segellat, preferiblement amb signatura electronica. El present
acord té una vigencia de 18 mesos desde que ens ho retornin signat, quedant sense efecte si les obres de
construccio de lainfraestructura no han comengat passat aquest termini.

Atentament,
CONFORMITAT DEL PROMOTOR
EMPRESA: Ajuntament de Manresa

| DNI/CIF:39343047Y
gl — En/Na: David Closesi Nufiez

_ CARREC:Cap del Servei Projectes Urbans

Pere F. Ripoll Bonnin (signatura/segell)

Gerente Planta Externa
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Telefénica de Espana, S.A. Sociedad Unipersonal - Registro Mercantil de Madrid, Hoja M-213180, Folio 6, Tomo 13.170 del Libro de Sociedades, CIF A-82018474 Sede Social Gran Via 28, 28013 Madrid.

AENOR

ER

Empresa
Registrada

ER-0413/1/98

Q IiNet —g

ACTA DE ACCEPTACIO RELATIVA A L'ACORD SUBSCRIT ENTRE TELEFONICA DE ESPANA
SA.U.I  (PROMOTOR)

N/Ref:

Titol del projecte:
Provincia:

Planal 20,

A , de de20

Els signants fan constar pel present document que I'obra emparada per aquesta acta de acceptacid sha executat
d'acord amb €l corresponent projecte técnic i de conformitat amb |'assessorament i la normativa técnica de
Telefénica de Espafia S.A.U., havent-se aplicat €l's corresponents métodes de construccid i presentant la planta,
tant la qualitat correcta per prestar € servel previst, com per a la seva deguda conservacio, pel que queda
disposta per entrar en servei, passant aquestes instal-lacions a ser objecte d'un dret d'Us ple i permanent sobre
elles a favor de Telefénica de Espafia S.A.U. amb lliure accés a la mateixa, ocupant-se aguesta empresa de la

seva conservacio, mentre es mantingui com a Unica usuaria de la matei xa.

Per: Per: Por: Telefénica de Espafia,S.A.U.
(Entitat Promotora) (Empresa Contratista)
Signat: Signat Signat: José Antonio Pérez Ramos

Cap Variaciones Planta Externa
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AIGUES MANRESA

GESTIO PUBLICA DE L AIGUA

AJUNTAMENT DE MANRESA
PLACA MAJOR, 1

08241 MANRESA

Servei de Projectes Urbans

i Infraestructures Territorials
A/t David Closes

INFORME SOBRE LA XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA AFECTADA PEL PROJECTE D'OBRA ORDINARIA
DE MILLORA | AMPLIACIO DELS CARRERS DE SANT ANDREU | DE L'HOSPITAL, FASE 1, FASE 2.

OBJECTE DE L'INFORME

El Servei de Projectes Urbans i Infraestructures Territorials de 'Ajuntament de Manresa esta redactant
el Projecte en l'assumpte esmentat el qual contempla la millora i ampliacio dels carrers Sant Andreu,
Hospital i un tram del carrer Llusa.

EXPOSICIO DE MOTIUS

De cara a preveure quines hauran de ser les actuacions a la xarxa d'abastament que haura d'incloure el
projecte, el Servei de Projectes Urbans i Infraestructures Territorials de l'Ajuntament de Manresa,
sollicita a Aiglies de Manresa, empresa responsable del servei d'abastament , d'emetre un informe al
respecte per tal de determinar les actuacions a realitzar per incloure-les en l'esmentat projecte.
INFORME

La xarxa d'abastament installada en els dos ambits del projecte, esta formada per una arteria principal
de fosa de DN 250 i la xarxa de subministrament en baixa formada per tubs de polietile amb diametres
que van de DN 2" a DN 110 i algun tram de fibrociment de DN 50..

Reposicio xarxa ambit fase 1

En aquesta fase la conduccio de fosa de 250 es mantindra, aquesta transcorre per la calgada i esta
soterrada a una fondaria per sobre dels 40 cm.

La resta de conduccions en baixa formada per polietile de DN 63 i 75, estan tambeé canalitzades per la
calgcada caldra procedir a la seva renovacio, ja que les conduccions estan canalitzades molt
superficialment, amb fondaries que van de 15 a 35 cm, aixd comportaria que amb l'execucio de la caixa

del carrer les conduccions quedarien embegudes dins el paviment.

Abans de procedir als treballs de demolicio de paviments i l'excavacio per la formacio de la caixa,
s'hauran de fer cates al llarg de 'ambit de l'obra per la localitzacio de les conduccions.

La reposicio de les conduccions es fara amb polietile de DN 90 pel costat del nombres imparells i
polietile de DN 60 pel costat dels parells.

S'adjunta el pressupost n® 00010729 de la reposicio de la xarxa de l'ambit
Reposicio xarxa ambit fase 2

En aquest ambit hi transcorre la mateixa tipologia de conduccio que la fasel i se segueix el mateix criteri
de mantenir la conduccio de fosa 250 i reposar les conduccions en baixa.

1 EXPEDIEN 9254
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AIGUES MANRESA

GESTIO PUBLICA DE L AIGUA

Es mantenen els mateixos diametres de les conduccions de servei, exceptuant el tram dels nombres
parells entre el carrer Sant Salvador i la plagca Cots que es canalitzara tub de polietilé de DN 110 en
comptes del de DN 63, ja que en aquest indret hi ha 'escomesa contra incendis de ['Hospital, de forma
amb aquest diametre permet subministrar el cabal d'incendis que indica la normativa i a la vegada
garantir el subministrament installant valvules a banda i banda de l'escomesa per tal de garantir el
subministrament en cas d'interrupcio del servei o incidencies a la xarxa durant l'obra i un cop finalitzada
aquesta.

Remarcar també la necessitat de realitzar cates per la localitzacio de les conduccions i tenir-les
degudament senyalitzades per evitar avaries i incidencies a la xarxa.

Per ultim s'adjunta el pressupost n® 0001762 de la reposicio de la xarxa de l'ambit.

Fredi Puig Signat digitalment per

Soler - DNI Fredi Puig Soler - DNI
39319212E (TCAT)

39319212E Data: 2021.02.17
(TCAT) 08:36:53 +01'00'

Fredi Puig i Soler

Director Tecnic

Manresa, febrer de 2021
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PRESSUPOST

AIGUES MANRESA

GESTIO PUBLICA DE L AIGUA

CLIENT 000000156
AIGUES DE MANRESA, SA
PLANA DE L'OM, 6 3-3

2.12-P01-R06

08241 MANRESA
Barcelona
NUMERO DE PRESSUPOST VERSIO DATA INICI
W 00010729 1 31/12/2020
LéJ EXP. ADMINISTRATIU EXP. TECNIC
< 9254
AFECTACIO XARXA FASE-1 MILLORA CR ST ANDREU/CR HOSPITAL
CONCEPTE UNITAT DESCRIPCIO QUANTITAT PREU IMPORT NET
|_ 10 AFECTACIO XARXA FASE-1 MILLORA CR ST ANDREU/CR HOSPITAL
0]
O 10.10 CONDUCCIONS | ACCESSORIS
an
8 010-10097 u  RULL CINTA SENYALITZ. BLAU (SNSE DETECT) 2,50 21,8772 54,69
)
Ll 014-31035 u BANDA TORRE DN-250 (270-290) 2,00 26,5019 53,00
o
D_ 014-34020 u CAPCAL AMB BRIDA TORRE 200/300 x 80 1,00 178,4784 178,48
015-25015 u  UNIO AUTOBLOCANT SR5 DN-75 1,00 58,7100 58,71
015-25020 u  UNIO AUTOBLOCANT SR5 DN-90 1,00 70,4685 70,47
018-10001 u  TAPA DE FERRO NORMAL ESCUT 20,00 23,2883 465,77
018-15015 u  TAPA POLIESTER 28 X 28 (AMB MARC FERRO) 4,00 29,4374 117,75
024-43008 u  TAP METALL FIG, 290 DE 2' 1,00 6,0435 6,04
028-45001 u  VALVULA EURO-20 DN-50 PN-16 2,00 75,0046 150,01
028-45005 u  VALVULA EURO 20 DN-65 PN-16 1,00 85,5106 85,51
028-45010 u  VALVULA EURO 20 DN-80 PN-16 1,00 92,1747 92,17
030-10100 m TUB PE-100 DN-63 PN-16 (BARRES DE 6) 84,00 2,2660 190,34
030-10115 m TUB PE-100 DN-90 PN-16 (BARRES DE 6) 135,00 5,3251 718,89
030-25030 u  G-93 L DE 2" 1,00 66,0230 66,02
030-55005 u MANIGUET ELECTROSOLDABLE DN-63 16,00 2,9561 47,30

Aigiies Manresa S.A. | Plana de ’'Om, 6, 3r. 3a. 08241 Manresa | Reg. Merc. de Barcelona - Tom 4997, Llibre 4311, Secc. 22, Foli 162, Full 58655. Insc. 12 CIF A-08294282
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AIGUES MANRESA

GESTIO PUBLICA DE L AIGUA

PRESSUPOST

CLIENT 000000156
AIGUES DE MANRESA, SA
PLANA DE L'OM, 6 3-3

2.12-P01-R06

08241 MANRESA
Barcelona
NUMERO DE PRESSUPOST VERSIO DATA INICI
W 00010729 1 31/12/2020
LéJ EXP. ADMINISTRATIU EXP. TECNIC
< 9254
AFECTACIO XARXA FASE-1 MILLORA CR ST ANDREU/CR HOSPITAL
CONCEPTE UNITAT DESCRIPCIO QUANTITAT PREU IMPORT NET
|_ 030-55015 u  MANIGUET ELECTROSOLDABLE DN-90 28,00 5,8365 163,42
0]
8 030-56003 u COLZE 45° ELECTROSOL, DN-90 4,00 15,1925 60,77
8 030-56050 u  COLZE 90° ELECTROSOL, DN-63 1,00 11,4948 11,49
)
Ll 030-57002 u TE IGUAL ELECTROSOLDABLE DN-90 1,00 16,6963 16,70
o
D_ 030-60000 u PORTA BRIDA/BRIDA LOCA DN-63 PN-16 4,00 11,1240 44,50
030-60001 u PORTA BRIDA/BRIDA LOCA DN-75 PN-16 2,00 14,0492 28,10
030-60004 u PORTA BRIDA/BRIDA LOCA DN-90 PN-16 3,00 17,1732 51,52
030-66005 u REDUCCIO PE NEGRE DN-90/75 PN-16 1,00 6,1491 6,15
030-69004 u TE REDUIDA PE NEGRE DN-90/63 PN-16 2,00 14,6569 29,31
030-76000 u TAP PE NEGRE DN-63 PN-16 1,00 3,7389 3,74
030-76001 u  TAP PE NEGRE DN-90 PN-16 1,00 9,0125 9,01
045-26005 u BRIDA CEGA DN-80 3,00 11,2579 33,77
998-9020 u BUIDADOR DE 50 mm. 2,00 180,0049 360,01
998-9990 u ACCESSORIS | PETIT MATERIAL 1,00 258,0000 258,00
999-2001 u REPOSICIO D'ESCOMESA 11,00 133,0966 1.464,06
999-2002 u REPOSICIO ESCOMESA DN-2" 7,00 324,4500 2.271,15
MU u MUNTATGE 1,00 2.693,1900 2.693,19

Aigiies Manresa S.A. | Plana de I’'Om, 6, 3r. 3a. 08241 Manresa | Reg. Merc. de Barcelona - Tom 4997, Llibre 4311, Secc. 22, Foli 162, Full 58655. Insc. 12 CIF A-08294282
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6

PRESSUPOST

AIGUES MANRESA

GESTIO PUBLICA DE L AIGUA

CLIENT 000000156

AIGUES DE MANRESA, SA

PLANA DE L'OM, 6 3-3

2.12-P01-R06

08241 MANRESA
Barcelona
NUMERO DE PRESSUPOST VERSIO DATA INICI
W 00010729 1 31/12/2020
LéJ EXP. ADMINISTRATIU EXP. TECNIC
<]: 9254
AFECTACIO XARXA FASE-1 MILLORA CR ST ANDREU/CR HOSPITAL
CONCEPTE UNITAT DESCRIPCIO QUANTITAT PREU IMPORT NET
wn TOTAL APARTAT  10.10 9.860,04
al 10.20 RASES | OBRA CIVIL
m 999-01 u OBERTURA DE CATA PER LOCALITZACIO DE SERVEIS EXISTENTS 12,00 97,8500 1.174,20
ertura de cata per la localitzacié de serveis o instal-lacions existents en
) Obertura de cat la localit d tal-| tent
L zona d'obertura de rasa. Inclou reblert amb tot-u)
D: 999-0116 u ARQUETA PER CLAUS DE PAS 18,00 24,7200 444,96
ol
999-0129 u OBERTURA DE CATA EN TERRA (100x100x100 cm) 8,00 267,8000 2.142,40
(Inclou reblert amb tot-u)
999-0137 ml RASA EN ZONA D'URBANITZACIO 0.40 x 0.30 m 231,00 9,4245 2.177,06
(Inclou subministre i estesa d'arena de proteccio)
999-02 u CATA PER LOCALITZACIO DE CONDUCCIONS A MANTENIR 10,00 97,8500 978,50
(Obertura de cata per la localitzacio de la conduccié de FO-250 existent
d'alg)ua potable a mantenir durant I'execucié de I'obra. Inclou reblert amb
tot-u
999-2100 u PERICO PER VALVULA 6,00 93,5034 561,02
999-2120 m COL-LOCACIO DE MALLA 231,00 0,2060 47,59
999-2141 u CATA LOCALITZACIO ESCOMESA 18,00 108,1500 1.946,70
TOTAL APARTAT  10.20 9.472,43
10.30 INSTAL-LACIO PROVISIONAL
998-01 u  INSTAL-LACIO PROVISIONAL AL SECTOR 1,00 4.507,2800 4.507,28
(Inclou material, muntatge, desmuntatge i gestio de la xarxa)
TOTAL APARTAT  10.30 4.507,28
TOTAL APARTAT 10 23.839,75

Aigiies Manresa S.A. | Plana de ’'Om, 6, 3r. 3a. 08241 Manresa | Reg. Merc. de Barcelona - Tom 4997, Llibre 4311, Secc. 22, Foli 162, Full 58655. Insc. 12 CIF A-08294282
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NI\ PRESSUPOST

AIGUES MANRESA

GESTIO PUBLICA DE L AIGUA

CLIENT 000000156
AIGUES DE MANRESA, SA
PLANA DE L'OM, 6 3-3

2.12-P01-R06

08241 MANRESA
Barcelona
NUMERO DE PRESSUPOST VERSIO DATA INICI
W 00010729 1 31/12/2020
LéJ EXP. ADMINISTRATIU EXP. TECNIC
< 9254
QO
AFECTACIO XARXA FASE-1 MILLORA CR ST ANDREU/CR HOSPITAL
CONCEPTE UNITAT DESCRIPCIO QUANTITAT PREU IMPORT NET
— TOTAL PRESSUPOST (IVA NO INCLOS) 23.839,75
3
ol
D)
)
)
Ll
o
(ol
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2.12-P01-R06

PN\ PRESSUPOST

AIGUES MANRESA

GESTIO PUBLICA DE L AIGUA

CLIENT 000000156
AIGUES DE MANRESA, SA
PLANA DE L'OM, 6 3-3

DADES

08241 MANRESA

Barcelona
NUMERO DE PRESSUPOST VERSIO DATA INICI
00010729 1 31/12/2020
EXP. ADMINISTRATIU EXP. TECNIC

9254

AFECTACIO XARXA FASE-1 MILLORA CR ST ANDREU/CR HOSPITAL

RESUM PER APARTATS

10 AFECTACIO XARXA FASE-1 MILLORA CR ST ANDREU/CR HOSPITAL 23.839,75
10.10 CONDUCCIONS | ACCESSORIS 9.860,04
10.20 RASES | OBRA CIVIL 9.472,43
10.30 INSTAL-LACIO PROVISIONAL 4.507,28
BASE IMP. % IMPOSTOS QUOTA IMPOST
23.839,75 21,00 5.006,35

Total estudi técnic 28.846,10

TREBALLS NO INCLOSOS

-16ES’\13%AE8 /R/EAVER_SE DE REALITZAR EXCAVACIO EN ROCA ES FACTURARA PER TREBALLS D'ADMINISTRACIO A RAO DE
, u/M3.

AUTORITZACIONS

- NO HI SON VALORATS ELS COSTOS DELS PERMISOS MUNICIPALS NI DE POSSIBLES PROPIETARIS AFECTATS.
ALTRES CONDICIONANTS

- L'OBRA CIVIL ES COMPTADA EN TERRENY DE NOVA URBANITZACIO, AMB L'ESPLANADA JA REALITZADA.

CONFORMITAT

CONFORMITAT PER: CONFORMITAT PER:
AIGUES DE MANRESA, S.A. AIGUES DE MANRESA, SA

CPISR-1 C Firmado digitalmente

por CPISR-1 C Josep

Josep Raich  Raich Casals
Fecha: 2021.02.17
Casals 08:49:49 +01'00'

RAICH CASALS, JOSEP
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AIGUES MANRESA

GESTIO PUBLICA DE L AIGUA

AJUNTAMENT DE MANRESA
PLACA MAJOR, 1

08241 MANRESA

Servei de Projectes Urbans
i Infraestructures Territorials

A/t David Closes

INFORME SOBRE LA XARXA DE CLAVEGUERAM AFECTADA PEL PROJECTE D'OBRA ORDINARIA DE
MILLORA | AMPLIACIO DELS CARRERS DE SANT ANDREU | DE L'HOSPITAL, FASE 1, FASE 2.

OBJECTE DE L'INFORME

El Servei de Projectes Urbans i Infraestructures Territorials de Ajuntament de Manresa esta redactant
el Projecte en l'assumpte esmentat el qual contempla la millora i ampliacio dels carrers Sant Andreu,
Hospital i un tram del carrer Llusa.

EXPOSICIO DE MOTIUS

En una primera fase, es preveu urbanitzar lambit del carrer Sant Andreu, que va de la plaga dels Drets
fins al carrer Hospital.

De cara a determinar les actuacions a la xarxa de clavegueram que s’hauran d'incloure a la 1a fase del
projecte, el Servei de Projectes Urbans i Infraestructures Territorials de l'Ajuntament de Manresa,
sollicita a Aigles de Manresa, empresa responsable del servei de clavegueram, d'emetre un informe
al respecte.

INFORME

S'ha realitzat la inspeccio amb videocamera del clavegueram, aquest és de seccio rectangular
construida amb macgoneria i revolto de totxo massis. El tram de clavegueram del carrer Llusa és de
formigo de DN 600 i el seu estat és correcte.

Amb la inspeccio s'observa que el tub esta forca deteriorat, hi ha despreniments i la clau superior
formada pel revolto esta forca degradat.

Veient l'estat en qué esta la xarxa inspeccionada i que aquesta ja ha sobrepassat la seva vida util
considerem que cal renovar el clavegueram.

e Fasel

La proposta que es planteja en aquesta fase, és fer una nova canalitzacio aprofitant la mateixa traga per
on transcorre la galeria i si cal s'excava un sobreample perqué les necessitats constructives ho
requereixen o bé perqué el diametre del nou tub a canalitzar tambeé ho requereix.

El clavegueram a canalitzar segons els resultats del model hidraulic sera el seguent:

Del carrer Sant Andreu que va des de la plaga dels Drets (P1) fins a la placa de 'Hospital (P2) sera de
polietilé corrugat de diametre interior de 400 mm.

Pel que fa al tram de l'ambit de la plaga Hospital (P2) fins al limit de la 1a fase (P3) es canalitzara amb
polietile corrugat de DN 630 (interior 535 mm). i finalment la sortida de les aiglies cap al carrer Cantarell
(P2-P4) es canalitzara tambe amb polietile de DN 630.

1 EXPEDIEN 9254
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AIGUES MANRESA

GESTIO PUBLICA DE L AIGUA

D'altra banda, s'hauran de renovar totes les escomeses de cadascuna de les finques, tenint en compte
que el diametre minim a installar ha de ser de DN 200 mm.

Per ultim, caldra construir els pous de registre a la interseccio de carrers, en els ressalts i en els canvis
d'alineacidé. També s'’hauran dimplantar els embornals situant-los a la distancia adequada per un
correcte drenatge de les aigles superficials.

e Fase?2

Aquesta és la fase de 'ambit del carrer Hospital que va de la Plaga Cots fins al limit de l'ambit de la fase
1(P3).

El clavegueram a canalitzar sera la continuacio del tub de la fase 1, amb polietile de DN 630. Per la part
alta del carrer el tub es connectara al pou de registre de la plaga Cots.

Tambe es renovaran totes les escomeses i es construira un pou de registre a l'indret del carrer Sant
Salvador.

Fredi Puig Signat digitaiment
per Fredi Puig
Soler - DNI' soler-pni

3931 921 2E 39319212E (TCAT)

Data: 2021.02.17

(TCAT) 08:38:48 +01'00"
Fredi Puig i Soler

Director Tecnic

Manresa, febrer de 2021
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G - d | S't r| b u C | é n Ctra. Manresa a Igualada, C-37, Pk. 92,6

08241 — Manresa

Ref. Sol-licitud: AMANO0O01 0000302087-2

TipUS Sol-licitud: VARIANTS AJUNTAMENT DE MANRESA
AJ/A ORIOL PUIG MARTI
PC MAJOR 5 4°

08241 - MANRESA
BARCELONA

Benvolgut Sr.:

Des d'EDISTRIBUCION Redes Digitales S.L. Unipersonal ens posem en contacte amb vosté en relacié amb la
sol-licitud de modificacid d'instal-lacions de VARIANTS en CL SANT ANDREU 0, VAR.-AJUNT, 08243,
MANRESA, BARCELONA, a continuacid li traslladem el Pressupost d'execuci6 per part d'EDISTRIBUCION Redes
Digitales S.L., Unipersonal de totes les instal-lacions necessaries per tal d'atendre la sollicitud dalt indicada,
incloent les noves instal-lacions de xarxa de distribucié.

- Pressupost de nova extensié de xarxa: 2.076,90 €
- Treballs d'adequacié d'instal-lacions existents: 783,10 €
- Suma parcial: 2.60,00 €
- en vigor! (21%): 600,60 €
- Total import abonar SOL-LICITANTZ; 3.460,60 €

Per a que disposi d’'una informacié el més detallada possible, us adjuntem desglossament d'aquest pressupost, que
inclou tant I'execucio de les instal-lacions d'extensié de la xarxa de distribucio, com la tramitacié administrativa per a la
seva legalitzaci6 i posada en servei.

Aquest pressupost no es modificara tret que siguin necessaris canvis substancials en la soluci¢ técnica que s'ha
definit, per factors degudament justificats i aliens a EDISTRIBUCION Redes Digitales S.L., Unipersonal, que puguin
apareixer durant la gestio de les autoritzacions, permisos o execucio dels treballs.

Obtinguts tots els permisos i autoritzacions administratives necessaries, i confirmada per la seva part la disponibilitat
de les seves instal-lacions receptores per a la seva connexié en la xarxa, es procedira a I'execucié dels treballs
indicats en les presents condicions tecniques i economiques. Aquestes instal-lacions receptores (Dispositiu General de
Protecci6) han d'executar-se segons la reglamentaci6 i Especificacions Particulars d'e-distribucion aplicables.

No obstant aix0, podra ser revisat si transcorregut un any des de la seva eventual acceptacié no fos possible l'inici dels
treballs per falta de disponibilitat de les instal-lacions interiors que han de ser realitzades pel client.

Observacions:

- La gestié d'obtencié de la signatura dels permisos particulars per I'execucié d’aquest treball, I'ha de realitzar el
sol-licitant.

La validesa d’aquestes condicions técniques i econdomiques és de 6 mesos.

Si aquesta alternativa és del seu interés, pot procedir a la seva acceptacio fent efectiu I'import mencionat, 3.460,60
€, mitjangant alguna de las segients opcions:

- Accedint a la URL

https://zonaprivada.edistribucion.com/solicitudesconexion?lang=es&cod=a2f200000061vxqg

amb la que podra procedir a realitzar 'abonament de I'import indicat via passarel-la de pagament.

T Import total calculat amb Iimpost vigent a data d'emissi6 d'aquestes condicions econdmiques. En cas de produir-se una variacio del mateix,
I'import a abonar s'ha d'actualitzar amb I'impost aplicable a la data de I'pagament segons correspongui a persona receptora fisica o juridica.
2 No comprén drets per supervisio d'instal-lacions cedides, per ser construides per la distribuidora



G - d | S't rl b u C | é n Ctra. Manresa a Igualada, C-37, Pk. 92,6

08241 — Manresa

- Accedint al portal privat de la web www.edistribucion.com i des del detall de la sol-licitud procedir al pagament
mitjangcant passarel-la de pagament o aportant el justificant de transferencia, fent-hi constar la referéncia de la
sol-licitud n® 0000302087-2 aixi como que I'opcid escollida ha estat la Execucié Edistribucion.

- Realitzant una transferéncia bancaria al compte ES59-2100-2931-91-0200132942, fent constar al justificant la
referéncia de la sol-licitud n® 0000302087-2 aixi com que I'opcié escollida ha estat la Execucié Edistribucion,
enviant-ho al correu electronic conexiones.edistribucion@enel.com, identificant nom i N.I.F. de la persona (fisica o
juridica) a la qui s’ha d’emetre la factura, amb I'antelacié suficient per a la consecucié dels permisos necessaris i
I'execucio dels treballs.

Full 2 — Condicions addicionals a afegir al full de TRAMITS NECESSARIS PER A L'EXECUCIO | CESSIO
D’INSTAL.LACIONS AMB PROJECTE | PERMISOS A NOM DEL SOL-LICITANT quan el promotor executi
les rases i EDISTRIBUCION Redes Digitales S.L., Unipersonal intervingui com contractista per a I'execucio
de part dels treballs.

A més de les condicions generals i tramits establerts en el full anterior que li siguin d’aplicacio, I'actuacié de
EDISTRIBUCION Redes Digitales S.L., Unipersonal en una obra compartida es donara només sota les
circumstancies que s’indiquen:

- En tot cas, les rases i I'obra civil hauran de constar en el projecte general d’urbanitzacio, sota la responsabilitat
del promotor i de la direcci6 facultativa de I'obra de urbanitzaci6.

- En el projecte eléctric per a la legalitzaci6 de la instal-laci6, a nom de la distribuidora, es fara constar que
s’executa el treball en rases a realitzar pel promotor de la urbanitzacié.

- Per a la presentacié del projecte a la seva aprovacié administrativa por EDISTRIBUCION Redes Digitales S.L.,
Unipersonal, el promotor de la urbanitzacié haura d’aportar el permis d’autoritzacio de les canalitzacions atorgat
pel propietari del poligon, junt amb un escrit de I’Ajuntament on consti I'aprovacié del projecto per la Junta de
Govern. En obres d’actuacié municipal ser suficient un escrit de I’Ajuntament on consti I'aprovacié del projecte
per la Junta de Govern.

- El Coordinador de Seguretat sera designat pel Promotor de la urbanitzacié general, segons el RD1627/97, sera
qui elaborara I'Estudi de Seguritat i Salut de I'obra i el facilitara a EDISTRIBUCION Redes Digitales S.L.,
Unipersonal.
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08241 — Manresa

Quedem a la seva disposicié per a qualsevol aclariment al nostre Servei d'Assisténcia Téecnica a través del teléfon
900 92 09 59 o del correu electronic mailto:conexiones.edistribucion@enel.com. Aixi mateix a la nostra pagina web
http://www.edistribucion.com/, podra obtenir més informaci6 respecte de la tramitacié d'aquest procés i la legislacié
aplicable.

Atentament,

Operaciones Comerciales de Red
Catalufia Este

1 de marg de 2021

Forma de pagament

Transferéncia bancaria al compte . ES59 2100 2931 91 0200132942
Indicar referencia sol-licitud nimero AMANO01 0000302087-2-(MIXTE)
AJUNTAMENT DE MANRESA, NIF NUM. P0811200E

L’acceptacié d’aquesta opcio suposa la realitzacio de la rasa per part del SOL-LICITANT, amb
un instal-lador autoritzat i posteriorment s’haura de cedir a EDE.

Si volen algun altre titular de pagament _ens han d’entregar firmat el document d’Autoritzacio
adjunt a la present oferta.

Remetre copia justificant transferéncia bancaria a la direccié de correu electronic:
conexiones.edistribucion@enel.com




G -distribucion

_ DESGLOS PRESSUPOST
CARRECS IMPUTABLES AL CLIENT

Treballs d'adecuaci6 d'instal-lacions existents

Ctra. Manresa a Igualada, C-37, Pk. 92,6
08241 — Manresa

Unitats. | Preu Ud.(€) Descripcio Carrec* Total
12 1,915 DESMONTAJE TRENZADO SOBRE APOYOS | 22,98 €
300 1 PROYECTO EDE I 300,00 €
350 1 PERMISOS OFICIALES | 350,00 €
110,12 1 DOCUMENTACION PERMISOS PARTICULARES | 110,12 €
TOTAL 783,10 €
Noves instal-lacions d'extensié
Unitats. | Preu Ud.(€) Descripcio Carrec* Total
300 1 DIRECCION DE OBRA I 300,00 €
4 3,945 CABLE RZ 0,6/1 KV 3X95 AL/54,6 ALM | 15,78 €
4 12,8025 TENDIDO TRENZADO BT SOBRE PARED | 51,21 €
10 1,55 Cable 0,6/1 kV, XZ1 1x150 Al I 15,50 €
30 2,394 Cable 0,6/1 kV, XZ1 1x240 Al I 71,82 €
2 415,155 CONVERSION AEREO SUBTERRANEA BT | 830,31 €
7 3,76714286 TENDIDO SIMPLE BT > 50 MM2 | 26,37 €
3 7,05666667 TENDIDO BAJO TUBO BT >50 MM2 | 21,17 €
1 188,07 PLANO “AS BUILT” RED SUBT MT/BT <15M | 188,07 €
1 134,47 INFORME DE CRUCES Y PARALELISMOS | 134,47 €
1 150,46 PRUEBA DE RIGIDEZ CABLES BT | 150,46 €
2 93,57 EMPALME TERMORRETRACTIL CIRC BT CULQ SEC | 187,14 €
6 14,1 COMPLEMENTO A ZANJA CLIENTE | 84,60 €
TOTAL 2.076,90 €
CARRECS NO IMPUTABLES AL CLIENT
Entronque: s6lo material. (mano de obra a cargo e-distribucion).
Unit. Descripci6 Carrec

1 ACTA PREVIA PLANIFICACION TRJ RED MT-BT N

1 COLOC CARTELERIA (AVISOS) TRABAJO PROGR N

1 MANIOBRA Y CREACION Z.P. BT 1 PAREJA N

2 CONEXION A RED TRENZADA BT N

1 PRUEBA DE RIGIDEZ CABLES BT N
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CARRECS NO IMPUTABLES AL CLIENT

Nuevas instalaciones de extensién

08241 — Manresa

Unit. Descripcio Carrec
1 CATA DE TENDIDO CcC
3 CANALIZTIPO C CcC
3 ZANJATIPO C cC
6 SP PROFUNDIDAD CANAL O ZANJA CIRC O TUBO CcC
2,4 DEMOLICION Y REPOSICION PANOT/BALDOSA CcC
2,4 DEMOLICION Y REPOSICION ASFALTO > 8 M2 cC
1 SUP SUPERF MINIMA REPOSICION ASFALTO cC
110,12 GESTION PERMISOS PARTICULARES CcC

NOTA: TOTES LES QUANTITATS FIGUREN EN EUROS | SENSE IMPOSTOS VIGENTS.
LA VALIDESA D’AQUESTES CONDICIONS ES DE 6 MESOS

*I:(Imputable) parte de la obra que ejecuta la empresa distribuidora con cargo al cliente.
N:(No imputable) parte de la obra que ejecuta la empresa distribuidora a su cargo.
CC:(Cargo cliente): parte de la obra que ejecuta el cliente segin acuerdo.



DOCUMENTO DE AUTORIZACION DE PAGO

Don/Dona (nombre del administrador empresa principal solicitante del  suministro o  servicio)

.................................................................................................................................... con
NIF . e actuando como administrador y/o apoderado de (nombre
empresa principal solicitante)................... ... , con ClF e Yy domicilio
social en (direccion social empresa PrinCiPal ). . .. .. ... e e e eaa ,
MUNICiPIo de ...

Teléfono de contacto: ......cceceeveeiieeeeneenn, Direccién email: ........oooevvveevviiiininnn.

Encarga y autoriza:

A (empresa, ingenieria 0 representante) ....ciiiiiioi i e e e e e e be e e , con
CIF e, y  domicilio social en ... , Mmunicipio de

Persona de contacto: ..o e e e e
Teléfono de contacto: ......cccccoceeiieeeeeennn. Direccién email: ...

A realizar ante Endesa Distribucion Eléctrica S.L.U:

La emisién a su nombre de las facturas que Endesa Distribucién deba generar
correspondientes a la ejecucidon de las instalaciones precisas para atender el
suministro solicitado, con las siguientes caracteristicas en el punto que se indica,
Direccion del suministro............cccoiiiiiiiiiiii e

MURNICIPIO: ©vuveieier e e e e e e e e
Potencia: ........... kW.

Peticion de suministro N2 .......coceeeeceieencesecieiens

Importe a Pagar.........ccovoeeiviieiiiie e cceeees

Fecha de la autorizacion: .......c...ceeivevveevieecie e,

Firma del administrador/apoderado empresa principal
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PLEC DE CONDICIONS

PROJECTE D'OBRA ORDINARIA DE MILLORA | AMPLIACIO
DE LA URBANITZACIO DEL CARRER DE SANT ANDREU
POM 2001

AJUNTAMENT
SETEMB






PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES GENERALS






1- PLEC DE CONDICIONS GENERALS

Les Condicions Téecniques Generals del present Plec tindran vigencia mentre no sén modificades per les Prescripcions
Técniques Particulars del projecte, en cas que s’inclogui I'esmentat document.

Document del projecte
El projecte consta dels seguents documents:

Document nim. 1: Memoria i annexos

Document nim. 2: Planols

Document nim. 3: Plec de condicions facultatives
Document nim. 4: Pressupost

El contingut d’aquests documents s’haura detallat a la memoria.

S’entén per documents contractuals aquells que resten incorporats al contracte i que son d'obligat compliment, llevat
modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitacié sota pressupost, son:

Memoria

Planols

Plec de Condicions Técniques amb els dos capitols (Condicions Tecniques Generals i Condicions Teécniques
Particulars)

Quadre de preus nim. 1

Quadre de preus nim. 2

Pressupost total

La resta de documents o dades del projecte son informatius i estan constituits pels annexos i la memoria, els
mesuraments i els pressupostos parcials.

Els esmentats documents informatius representen només una opinié fonamentada de I'’Administraci6, sense que aixo
suposi que es responsabilitza de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades s’han de considerar, tan
sols, com a complement d’'informaci6 que el contractista ha d’adquirir directament amb els seus propis mitjans.

Només els documents contractuals, definits a I'apartat anterior, constitueixen la base del contracte; per tant, el
contractista no podra al-legar cap modificacié de les condicions del contracte en base a les dades contingudes als
documents informatius (com per exemple, preus de bases de personal, maquinaria i materials, fixacié de lloseres,
préstecs o abocadors, distancies de transport caracteristiques dels materials d'esplanacio, justificacié de preus, etc),
llevat que aquestes dades apareguin en algun document contractual.

El contractista sera, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar pel fet de no obtenir la suficient
informacié directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del projecte.

Si hi hagués contradicci6 entre els planols i les Prescripcions Tecniques Particulars, en el cas que s’incloguin com a
document que complementi el Plec de Condicions Generals, preval el que s’ha escrit en les Prescripcions Técniques
Particulars. En qualsevol cas, ambdos documents prevalen sobre les Prescripcions Técniques Generals.

El que s’ha esmentat al Plec de Condicions i omés als planols, o viceversa, s’haura d’executar com si s’hagués exposat
a ambdés documents, sempre que a criteri del director quedin suficientment definides les unitats d’obra corresponents i
tinguin preu al contracte.

Responsabilitat del contractista

El contractista és responsable de I'execucié de les obres segons les condicions establertes al contracte i en els
documents que componen el projecte. Com a consequiencia d'aixo, esta obligat a I'enderroc i reconstruccié de tot el
gue estigui mal executat, sense que pugui servir d’excusa que la direccié técnica de les obres hagi reconegut i
examinat la construccié durant les obres, ni tampoc que hagin estat abonades les liquidacions parcials.

Obligacions del contractista

Abans de comencgar les obres, el contractista comunicara a la direcci6 facultativa la relacié detallada de la maquinaria,
mitjans auxiliars i plantilla que utilitzara per a I'execuci6 de les obres, amb les dades segulents:

a) a) Magquinaria i mitjans auxiliars que haura d’emprar en I'execucié dels treballs.

b) b) Tecnic amb titulaci6 adequada designat pel contractista per a la direcci6 de les obres, que quedara
permanentment adscrit a aquesta, la qual cosa haura de comunicar a la direccié facultativa.

c) c) El contractista també facilitara a la direcci6 facultativa una relacié6 numerada per oficis i categoria del personal
gue ha de constituir la plantilla minima al servei de les obres.

d) d) El contractista donara coneixement, per escrit, dels subcontractes que vol concertar, tot indicant la part del
contracte a realitzar pel subcontractista. En general, la subcontractacio es regira pel que estableix I'article 116 de la
Llei de Contractes de les Administracions Publiques (d’ara endavant LCAP).

e) e) Igualment, si es considera pertinent s’habilitara un local per a despatx exclusiu de la direcci6 facultativa de
I'obra, degudament condicionat, aillat i protegit.

fy f) A peticid de la direccié facultativa, i per tal d’assegurar el contacte directe amb aquesta, el contractista
disposara a peu d'obra d'una linia telefonica i de fax.



g) 9) Encas que el cap d'obra s’absentés de I'obra, haura de deixar instruccions per a la seva localitzacié immediata.

h) h) La direccié facultativa amb motiu justificat, podra sol-licitar la substitucié del personal del contractista, sense
obligacié de respondre de cap dels danys que al contractista pugui causar I'exercici d’aquesta facultat. Aixd no
obstant, el contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a I'obra.

i) i) El contractista esta obligat a dedicar a les obres el personal técnic que es va comprometre dedicar a la licitacio i
la direccid, per al normal compliment de llurs funcions. Aixi mateix, el contractista haura de disposar a peu d’obra
d’'un local apropiat com a oficina.

Compliment de les disposicions vigents

Aixi mateix, es compliran els requisits vigents per a 'emmagatzematge i la utilitzacié d’explosius, carburants, prevencio
d’incendis, etc, i s'ajustara al que prescriu el Codi de Circulacié, Reglament de la Policia i conservacié de carreteres,
Reglament electrotécnic de baixa tensid, Reglament de Seguretat i Higiene, i a totes les disposicions vigents que siguin
d’aplicacié en aquells treball que, directament o indirecta, siguin necessaris per al compliment del contracte.

Indemnitzacions a carrec del contractista
Hom es regira pel que disposi I'article 134 del Reglament General de Contractaci6 de I'Estat .

Particularment, el contractista haura de reparar, a carrec seu, els serveis publics o privats malmesos, indemnitzant les
persones o propietats que resultin perjudicades. El contractista adoptara les mesures necessaries per tal d'evitar la
contaminacio de rius, llacs i diposits d’aigua, aixi com del medi ambient, per I'accié de combustibles, olis, lligants, fums,
etc., i sera responsable dels damnatges i perjudicis que es puguin causar.

El contractista haura de mantenir durant I'execucié de I'obra, i refer quan aquesta finalitzi, les servituds afectades,
essent a compte del contractista els treballs necessaris per a tal objectiu.

Despeses a carrec del contractista

Seran a carrec del contractista, si a les Prescripcions Técniques Particulars o al contracte no es preveu explicitament
el contrari, les seguents despeses:

e despeses corresponents a instal-lacions i equips de maquinaria

e despeses de construcci6 i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal-lacions, ferramentes, etc

e despeses de llogaters o d’adquisici6 de terrenys per a diposits de maquinaria de materials

e despeses de proteccié d'amas i de la mateixa obra contra tot deteriorament

e despeses de muntatge, conservacio i retirada d'instal-lacions per al subministrament d’aigua i d’energia eléctrica,
necessaris per a I'execucié de les obres, aixi com dels drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc.

e despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; despeses d’explotacio i utilitzacio de
préstecs, pedreres, lleres i abocadors

e despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacié de restes, neteja general de I'obra i de zones confrontades
afectades per les obres, etc.

e despeses de permisos o lliceéncies necessaries per a I'execucio, excepte les que corresponen a expropiacions i
serveis afectats

e despeses ocasionades pel subministrament i col-locacié dels cartells anunciadors de I'obra

e qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerara inclosa als preus unitaris contractats

Direccio de les obres

L’Administracio, a través de la direccio de I'obra, efectuara la inspeccid, comprovacio i vigilancia per a la correcta
realitzacié de I'obra contractada.

Condicions generals d’execuci6 de les obres

Queda entes d'una manera general, que les obres s’executaran d’acord amb les normes de bona construccié lliurement
apreciades per la direcci6 técnica de les obres.

El contractista de les obres notificara a la direccié técnica de les obres, amb I'antelacié que calgui, a fi i efecte que
pugui procedir al reconeixement de I'execucio de les que hagin de quedar amagades o que a judici del director d’obra o
del contractista requereixin el dit reconeixement.

Modificacions d’obra

El contractista no podra introduir o executar modificacions a les obres compreses en el contracte, sense I'aprovacio
prévia per I’Administracio de la modificacio i del pressupost que en resulti com a conseqliéncia, i se seguiran els tramits
previstos a l'article 146 de la LCAP.

Control d'unitats d’obra

El control d’'unitats d’obra sera aprovat per la direcci6 facultativa.

1) 1) A criteri de la direcci6 facultativa es podra ampliar o reduir el nombre de controls previstos al programa
esmentat més amunt.



El contractista arribara al laboratori amb temps suficient perqué aquest pugui executar el control corresponent; a tals

efectes el contractista facilitara al laboratori la seva tasca.

2) 2) Els resultats negatius de qualsevol unitat es consignaran al Llibre d’Ordres.

3) 3) Elcost dels assaigs que donin resultats negatius es descomptara directament al contractista, al marge del que
s’especifica al segon paragraf.

Mesures d’ordre i seguretat

El contractista resta obligat a adoptar les mesures d’ordre i seguretat necessaries per a la bona i segura marxa dels
treballs.

En tot cas, el contractista sera Unica i exclusivament el responsable, durant I'execucié de les obres, de tots els
accidents o perjudicis que pugui sofrir llur personal o causar-los a d'altres persones o entitats. En consequiéncia, el
constructor assumira totes les responsabilitats annexes al compliment de la Llei sobre accidents de treball, de
1627/1997 de 24 d’octubre i disposicions posteriors.

S’exceptuen els danys que siguin ocasionats com a conseqléncia immediata i directa d’una ordre de I’Administracio.

En totes les obres que es consideri pertinent per la direccid facultativa el contractista haura de presentar certificacié que
acrediti que té concertada una asseguranga per respondre dels danys que es puguin produir a tercers per un import no
inferior a 300.000 Euros.

L’Administracié podra procedir a la suspensi6 del pagament de les certificacions mentre el contractista no acrediti el
compliment d’aquesta estipulacié, sense que el periode de suspensié sigui computable a efectes d'indemnitzacié per
retard en el pagament de certificacions.

Conservacié del medi ambient

El contractista, tant en els treballs que realitzi dins dels limits de I'obra com fora d’aquests, ha d’adoptar les mesures
necessaries perque les afeccions al medi ambient siguin minimes.

Els moviments dins de la zona d'obra es produiran de manera que només s’afecti la vegetacio existent en allo
estrictament necessari per a la seva implantacié. Tota la maquinaria utilitzada disposara de silenciadors per a rebaixar
la pol-lucié fonica.

El contractista és responsable de la guarda i custodia de I'arbrat de la zona objecte del projecte d'urbanitzacio, fins a
I'extincié del contracte. Sense la prévia autoritzacié del director de I'obra el contractista no podra realitzar cap tala
d’arbres.

El contractista sera responsable Unic de les agressions que, en els sentits abans apuntats, i qualssevol altres dificilment
identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els mitjans i metodes utilitzats i reparar
els danys causats, tot seguint les ordres de la direcci6 d'obra o dels organismes institucionals competents en la
matéria.

Obra defectuosa

Quan la contracta hagi efectuat qualsevol element de I'obra que no s’ajusti a aquest Plec de Condicions a la particular
d’aquesta, la direccié tecnica de les obres podra acceptar-lo o rebutjar-lo. En el primer cas, aquesta fixara el preu que
cregui just, d'acord amb les diferéncies que hi haguessin, i el contractista estara obligat a acceptar aquesta valoracio.
En cas que no s’hi conformi, desfara i reconstruira, a carrec seu, tota la part mal executada, d’acord amb les condicions
que fixi la direcci6 tecnica de les obres, sense que aixo signifiqui motiu de prorroga en cas d’execucio.

Replanteig de les obres

El contractista realitzara tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta execucié de les obres,
els quals han de ser aprovats per la direcci6 de I'obra. També haura de materialitzar, sobre el terreny, tots els punts de
detall que la direccié consideri necessaris per a 'acabament exacte, en planta i perfil, de les diferents unitats. Tots els
materials, equips i ma d’obra necessaris per a aguests treballs aniran a carrec del contractista.

Senyalitzacié de les obres

El contractista esta obligat a instal-lar a carrec seu, en cas que el projecte no ho especifiqui, els senyals que calguin per
indicar I'accés a I'obra, la circulacié a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de I'obra, tant
a 'esmentada zona com als limits i rodalies.

Materials

Si per complir les Prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de I'esplanacio, préstecs i pedreres,
que figuren com a utilitzables només als documents informatius, el contractista tindra I'obligaci6 d'aportar altres

materials, que compleixin les Prescripcions, sense que per aixo tingui dret a un nou preu unitari.

El contractista notificara a la direccié de I'obra, amb la suficient antelacio, les procedéncies dels materials que es
proposa utilitzar, i aportara les mostres i les dades necessaries, tant pel que fa a la quantitat com a la qualitat.



En cap cas podran ser arreplegats ni utilitzats a I'obra materials, la procedéncia dels quals no hagi estat aprovada pel
director de les obres.

Desviaments provisionals

El contractista executara o condicionara, en el moment oportd, les carreteres, camins i accessos provisionals per als
desviaments que imposin les obres, amb relaci6 al transit general i als accessos dels confrontants, d’acord amb el que
es defineix al projecte o amb les instruccions que rebi de la direccié.

Els materials i les unitats d'obra, que comporten les esmentades obres provisionals, compliran totes les prescripcions
del present Plec, com si fossin obres definitives.

Aguestes obres seran d’abonament, llevat que en el Plec de Prescripcions Técniques Particulars es digui expressament
el contrari, és a dir, amb carrec a les partides algades que per tal motiu figurin al pressupost o, en cas que no hi siguin,
valorades segons els preus de contracte.

Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a I'execucié normal de les obres, a criteri de la direccid,
no seran d’abonament i, en aquest cas, si li convé al contractista facilitara o accelerara I'execuci6 de les obres.

Tampoc seran d’abonament els camins d’'obra, com ara accessos, pujades, ponts provisionals, etc., necessaris per a la
circulacié interior de I'obra, per a transport dels materials, o per a visites d’obra. Malgrat tot, el contractista haura de
mantenir els esmentats camins d’'obra i accessos en bones condicions de circulacio.

La conservaci6, durant el termini d'utilitzacié d’aguestes obres provisionals, sera a carrec del contractista.
Abocadors

Llevat manifestacié expressa contraria al Plec de Prescripcions Técniques Particulars, la localitzacié d’abocadors
autoritzats, aixi com les despeses que comporti llur utilitzacid, seran a carrec del contractista.

Ni el fet que la distancia als abocadors autoritzats sigui més gran que la que es preveu a la hipotesi feta en la
justificacié del preu unitari, que s’inclou als annexos de la memoria, ni 'omissio en I'esmentada justificacio de I'operacié
de transport als abocadors, seran causa suficient per al-legar modificacié del preu unitari, que apareix al quadre de
preus, o dir que la unitat d’obra corresponent no inclou la dita operacié de transport a I'abocador, sempre que als
documents contractuals es fixi que la unitat si que la inclou.

Si als mesuraments i documents informatius del projecte es contempla que el material obtingut de I'excavacié de
I'esplanament, fonaments o rases, s’ha d'utilitzar per a terraple, replens, etc., i la direccié d’obra rebutja aquest material
perqué no compleix les condicions del present Plec, o bé existeixen residus o material de possible toxicitat, el
contractista haura de transportar-lo a abocadors autoritzats sense dret a cap abonament complementari a la
corresponent excavacio, ni a incrementar el preu del contracte per haver emprat majors quantitats de material
procedent de préstecs.

En cas que vagin a I'abocador, el contractista es responsabilitzara del compliment de les disposicions vigents que facin
relacio al transport i abocament de materials, autoritzacions i permisos necessaris.

Aixi mateix, el contractista es responsabilitzara de la complimentacié de la normativa vigent en matéria de medi
ambient.

El director de les obres podra autoritzar abocaments de terres a linterior d'arees parcel-lades, zones verdes i
d’equipament, amb la condicié que els productes abocats siguin expressament autoritzats per la direccio i estesos i
compactats correctament. Les despeses de I'esmentada extensié i compactacié dels materials seran a carrec del
contractista, ja que es consideren incloses als preus unitaris. D'altra banda, no es podra extreure cap tipus de material
de les arees esmentades al paragraf anterior, sense I'autoritzacié expressa del director de I'obra.

La destinacio i Us de qualsevol material que s’extregui de I'obra la determinara la direcci6 técnica de I'obra. En cas que
es faci sense la seva autoritzacid, sera a carrec del contractista la reposicié del material extret.

Servituds, serveis i elements afectats

Previ I'inici de les obres, el contractista haura de demanar els serveis existents a les companyies, independentment que
aquesta informacio estigui inclosa en el projecte.

Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les companyies i organismes corresponents. Malgrat tot, el
contractista tindra I'obligacio de realitzar els treballs necessaris per a la localitzacié, proteccio o desviament, en tot cas,
dels serveis afectats de poca importancia, que la direccié consideri convenient per a la millora del desenvolupament de
les obres, si bé aquests treballs li seran abonats, bé amb carrec a les partides alcades existents a I'efecte del
pressupost o per unitats d’obra, amb aplicacié dels preus del quadre nim. 1.

Tots aquells elements existents ja siguin edificacions, espécies vegetals en general o altres elements que s’hagin de
conservar, es protegiran convenientment, per tal d'assegurar la seva permanencia fins a I'extincié del contracte. A tals
efectes, i seguint les instruccions del director de I'obra, se senyalaran sobre el terreny abans d’iniciar-se les obres.

Els que es malmetin per motius imputables al contractista, aquest els reposara al seu carrec. L’element reposat haura
de tenir les mateixes caracteristiques que I'existent abans de malmetre’l.



Quan sigui necessari executar determinades unitats d’obra, en preséncia de servituds de qualsevol tipus, o de serveis
existents que sigui necessari respectar, o quan s'escaigui I'execucié simultania de les obres i la substitucié o reposicid
de serveis afectats, el contractista estara obligat a emprar els mitjans adequats per a la realitzacié dels treballs amb el
maxim de cura, de manera que s’eviti una possible interferéncia i risc de qualsevol tipus.

Existéncia de transit de vehicles i vianants durant I'execuci6 de les obres

L’existéncia de determinats vials, que s’hagin de mantenir en servei durant I'execuci6 de les obres, no sera motiu de
reclamacié economica per part del contractista.

El contractista programara I'execucié de les obres de manera que les interferéncies siguin minimes i, si s'escau,
construira els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que aixd sigui motiu d'increment del preu del
contracte. En cas que siguin necessaris desviaments provisionals, el contractista prendra totes les mesures
necessaries per garantir la seguretat de tots els que hi circulin.

Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservacid dels vials de servei esmentats, es
consideraran incloses als preus de contracte, i en cap moment podran ser objecte de reclamacié. En cas que I'anterior
impliqui la necessitat d’executar determinades parts de les obres per fases, aquestes seran definides per la direccié de
les obres, i el possible cost addicional es considerara inclos als preus unitaris, com en I'apartat anterior.

Desviament de serveis

Abans de comencar les excavacions, el contractista, tot basant-se en els planols i dades de quée disposi, o mitjangant el
reconeixement sobre el terreny dels possibles serveis existents, si és factible, haura d’estudiar i replantejar sobre el
terreny els serveis i instal-lacions afectades, considerar la millor manera d’executar els treballs per no fer-los malbé i
assenyalar aquells que, en darrer lloc, consideri que cal modificar.

Si el director de I'obra esta conforme, sol-licitara de I'empresa i organismes corresponents la modificacié d'aquestes
instal-lacions.

Conservacio6 de les obres

La conservaci6 de I'obra soén els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reparaci6 i tots aquells treballs que siguin
necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia. L'esmentada conservacié s'estén a
totes les obres executades sobre el mateix contracte (obra principal, abalisament, senyalitzacié i barreres, plantacions,
enllumenat, instal-lacions eléctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.).

També sera a carrec del contractista la reposicié d’elements que s’hagin deteriorat o que hagin estat objecte de
robatori. El contractista haura de tenir en compte, al calcul de les seves previsions econdomiques, les despeses
corresponents a les dites reposicions o a les assegurances que siguin convenients.

Llengua de treball en I'’execuci6 del contracte.

L'empresa contractista ha d’emprar el catala en les seves relacions amb I"Ajuntament de Manresa derivades de
I'execuci6 de I'objecte d’aquest contracte. Aixi mateix,'empresa contractista i,si escau,les empreses subcontractistes
han d’emprar el catala en els rétols,les publicacions,els avisos i en la resta de comunicacions de caracter general que
derivin de I'execucio de les prestacions objecte del contracte.

En particular I'empresa contractista ha de lliurar tota la documentacié técnica requerida per al compliment de I'objecte
del contracte almenys en llengua catalana. Especificament,ha de redactar en llengua catalana els documents del
programa de treball de les obres,el pla de seguretat i salut —si escau-,els retols informatius de I'obra,els retols de
senyalitzacio,i tota la resta de documents relatius a informes i annexos técnics de les incidéncies d’execuci6 segons les
determinacions del clausulat especific del plec de prescripcions técniques particulars.

En tot cas, 'empresa contractista i,si escau,les empreses subcontractistes,queden subjectes en I'execucié del contracte
a les obligacions derivades de la Llei 1/1998,de 7 de gener,de politica linguistica i de les disposicions que la
desenvolupen.

Control de qualitat

La Direcci6 d’'obra decidira els assajos necessaris durant I'execucié de I'obra, en base al Pla de Qualitat de I'obra, si
aquest existeix

Si el projecte preveu explicitament una partida per qualitat, els assajos seran abonats a carrec d’aquesta partida. En
cas que no estiguin contemplats al projecte, I'empresa assumira el cost dels assajos fins a un import maxim de I' 1% del
Pressupost d’Execucio Material (PEM).



Disposicions aplicables

A més de les disposicions esmentades explicitament als articles del present Plec, seran d’'aplicacié les disposicions
seguents:

Text refés de la llei de Contractes de les Administracions Publiques del 21 de juny de 2000 (LCAP) i tota la
legislacié complementaria.

Reglament General de Contractacié de I'Estat, aprovat per Decret 3410/1975 de 25 de novembre, i les disposicions
modificatives d’aquest, mentre no s’oposi al que estableix la LCAP.

Plec de Clausules Administratives Generals per a la Contractacié d'Obres de I'Estat, aprovat per Decret 3854/1970
de 31 de desembre, en tot alld que no s’oposi al que estableix la LCAP.

Plec de Clausules Administratives Particulars que s’estableixin per a la contractacié d’aquestes obres.

Decret 2/1964 de 4 de febrer sobre revisié de preus, i disposicions complementaries, en tot alld que no s’oposi al
que estableix la LCAP.

Condicions Técniques d’elements simples i compostos d’edificacié, urbanitzacié i enginyeria civil, Institut de la
Construcci6 de Catalunya.

NTE, Normes Tecnologiques de I'Edificacio.

Normes UNE declarades de compliment obligatori per Ordres Ministerials de 5 de juliol de 1967 i d'11 de maig de
1971, Normes UNES esmentades als documents contractuals i, complementariament, la resta de les Normes UNE.

Normes NLT del Laboratori de Transport i Mecanica del Sol “José Luis Escario”, Normes DIN, ASTM i altres
normes vigents a altres paisos, sempre que siguin esmentades a un document contractual.

Decret 136 de la Presidéncia del Govern de 4 de febrer de 1960, pel qual es convaliden les taxes dels laboratoris
del Ministerio de Obras Publicas.

Norma Sismorresistente PD S-1 (NCFE - 94).

Decret 201/1994 de 26 de juliol, Regulador dels enderrocs i altres residus de la construccié. Actualitzat pel RD
105/08 , de 1 de febrer, que regula la produccié i gestié dels residus de construcci6 i demolicio.

Llei 20/1986, de 14 de maig, basica de residuos téxicos i peligrosos. (BOE nim 120, de 2 de maig de 1986) i el
Real Decreto 833/1988, de 20 de juliol, del Reglament d’execucio6 de la Llei 20/86 (BOE num 182, de 30 de juliol de
1988).

Real Decret 1481/01 de 27 de desembre, pel que es regula I'eliminacié de residus mitjancant diposit a I'abocador

Aquests en blau els eliminaria

Decret Legislatiu de 26 de setembre, pel qual s’aprova la refosa dels textos legals vigents sobre residus industrials.

Decret 142/84, d’'11 d’abril, de desplegament parcial de la Llei 6/83,d e 7 d’'abril, sobre residus industrials. DOGC
nam 440, de 6 de juny de 1984.

Ordre de 17 d'octubre de 1984 sobre la classificacié de residus industrials DOGC nim 495, de 19 de desembre de
1984.

Ordre de 17 d’octubre de 1984 sobre les Normes Tecniques per als abocadors controlats de residus industrials
DOGC num 501 de 4 de gener de 1985.

Ordre de 9 d’abril de 1987 sobre impermeabilitzacié d’abocador DOGC nim 833 de 29 d’abril de 1987.

Ordre de 6 de setembre de 1988 sobre prescripcions en el tractament i eliminacio dels olis usats. DOGC num 1055,
de 14 d’octubre de 1988.

Directiva del Consejo 91/156 CEE, de 18 de mar¢ de 1991 per la qual es modifica la Directiva 75/442 CEE, relativa
als residus (DOCE L/78, de 36 de mar¢ de 1991), la qual esta pendent de transposicio al dret intern.

Directiva del Consejo 91/689 CEE, de 12 de desembre de 1991, relativa als residus perillosos. (DOCE L377, de 31
de desembre de 1991, pendent de transposar-se al dret intern).

Plec de Prescripcions Teécniques Generals per a obres de carreteres PG-3-1976, actualitzat fins al moment amb
totes les Ordres Circulars i Ordres Ministerials

Decret legislatiu 2/2009 de 25 d’agost, pel que s'aprova el text refés de la llei de Carreteres de Catalunya.

Llei 3/2007, de 4 de juliol, de la Obra Publica.



e Instruccio relativa a les accions a considerar al projecte de ponts de carreteres de 12 de febrer de 1998.
e Instrucci6 de Formigé Estructural EHE (real Decret 1247/2008, de 22 d’agost de 2008)

. “Instruccion de carreteras. Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de firmes” aprovada per O.M. de 28 de novembre de
2003.

e Instrucci6é H.A. per a estructures d’acer del Instituto Eduardo Torroja de la Construccion y del Cemento, en aquells
punts no especificats al present Plec o a les Instruccions Oficials.

e Instruccions per a tubs de formig6 armat o pretensat.(Institut Eduardo Torroja, juny de 1980)
e Plec de Prescripcions Técniques Generals per a canonades de sanejament de poblacions de la vigent instruccié del
MOPU

e Plec de Prescripcions Tecniques Generals per a canonades d’abastament d’aigua (28 de juliol de 1974).

e Plec de condicions facultatives generals per a obres d’abastament d’aigles, aprovat per OM de 7 de gener de 1978
i per a obres de sanejament, aprovat per OM de 23 d’agost de 1949.

e Seran també d'obligat compliment les Normes i Costums particulars de les companyies subministradores i de
serveis afectats (aigua, electricitat, teléfon i gas).

e Reglament de Linies Eléctriqgues Aéries d'Alta Tensio, Decret 3151/68 de 28 de novembre.

o Reglament Electrotécnic sobre Condicions Técniques i Garanties de seguretat en centrals eléctriques, subestacions
i centres de transformacid i instruccions técniques complementaries RD 3275 /82 ( B.O.E. 12/11/82).

e Reglament vigent Electrotécnic per a Baixa Tensid, aprovat per Decret 842/02 de 2 d’agost.

* Real Decret 1890/2008, 14 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d'eficiéncia energética en instal-lacions
d’enllumenat exterior.

e Decret 82/2005, de 3 de maig, pel que s'aprova el Reglament de desenvolupament de la llei 6/2001, de 31 de maid,
d’ordenacié ambiental de I'enllumenat per a la proteccié del medi nocturn.

e Reglament de xarxes i connexions de serveis de combustibles gasosos, aprovat per I'Ordre del Ministeri d’Indistria
de 18 de novembre de 1974.

e Reglament General de Circulacié
e Normes 8-1-IC, 8-2-IC i 8.3-IC per a la senyalitzaci6 horitzontal, vertical i per a les barreres de seguretat.
e Reial decret. 863/1985 “Reglamento General de Normes Basicas de Seguridad Minera”.

e Ordres de 20 de marg del 1986 (BOE d'11 d'abril) i del 16 d'abril de 1990 (BOE del 30 d'abril) ITC MIE SM
“Instrucciones Tecnicas Complementarias del Reglamento General de Normes Basicas de Seguridad Minera”

e Decret 230/1998 de 16 de febrer de 1998 (BOE 61 de 12 de marg de 1998) “Reglamento de explosivos”.

e En tots els projectes d'urbanitzacio i d’edificacié sera preceptiu el compliment de les determinacions dels capitols I,
Il'i 1l del Titol Segons del Decret 100/1984, de 10 d’abril, del Departament de Sanitat i Seguretat Social, sobre
supressio de barreres arquitectoniques.

e Llei 31/95 de 8 de novembre, de prevencio de riscos laborals.

e Real Decret 1627/97, de 24 d'octubre, per el que s’estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut a les
obres de construccio.

e Real Decret 1109/07,de 24 d’agost, pel que es desenvolupala llei 32/06, reguladora de la subcontractacio al sector
de la construccio.

e Real Decret 171/04 de 30 de gener, pel que es desenvolupa l'article de la L.P.R.L., en matéria de coordinacio
d’activitats empresarials.

e La legislacié que substitueixi, modifiqui o0 complementi les disposicions esmentades i la nova legislacié aplicable
que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del contracte.

En cas de contradicci6 o simple complementacié de diverses normes, es tindran en compte, en tot moment, les
condicions més restrictives.
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1. INFRAESTRUCTURA DE CALCADA

1.1 Esbrossada i neteja del terrenys; replanteig general de les obres

L'esbrossada i neteja dels terrenys es realitzara de forma simultania al replanteig general de les obres, que en
materialitzar el projecte sobre el terreny permetra el correcte inici d’aquestes.



El contractista comprovara i fara inventari de les bases del replanteig que han servit de suport per a la realitzacié del
projecte, essent responsabilitat seva la conservacié i el manteniment de les bases degudament referenciades i la seva
reposicié amb els corresponents aixecaments, complementaris, aixi com de qualsevol altre punt de referéncia.

L'aclariment i esbrossada del terreny son les tasques d’extreure i retirar, de les zones de vials i de les zones que es
designin dels espais parcel-lats, tots els arbres, soques, plantes, malesa, brossa, runes, escombraries, o qualsevol altre
material no desitjable.

La seva execucié inclou les operacions segients:

excavacio dels materials objecte d’aclariment i esbrossada
retirada dels materials objecte d'aclariment i esbrossada fins a I'abocador

Tot aix0 realitzat d’acord amb les present especificacions i amb les dades que, sobre el particular, incloguin els
corresponents documents del projecte en que es trobin incloses.

Les operacions d’excavacio de terres vegetals, d’'arbrat i de la resta d’elements a eliminar, s’efectuaran amb mitjans
manuals 0 mecanics i amb les precaucions necessaries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar
damnatge a les estructures, runes historiques o elements de caracter historic-cultural, d’acord amb el que sobre aixo
ordeni la direcci6 d'obres, la qual designara i marcara els elements que calgui conservar intactes.

Cada fita-marca de propietat o punt de referéncia de dades topografiques, de qualsevol classe, no sera feta malbé o
desplacada fins que un agent autoritzat hagi referenciat, d’alguna altra forma, la seva situacié o aprovat el seu
desplacament. Tampoc es tallara cap arbre sense haver definit i marcat clarament els que cal conservar.

Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centimetres (10 cm) de diametre, seran eliminades fins a una
profunditat no inferior a un metre (1 m) per sota de I'esplanada; també s’eliminaran les terres vegetals de manera que
no restin substancies organiques vegetals a menys d'1 m de la cota de I'esplanada definitiva.

Del terreny natural sobre el qual s’ha d’assentar el terraplé, s’eliminaran totes les soques o arrels amb un diametre
superior a deu centimetres (10 cm), a fi que no en quedi cap dintre del ciment del terraple, ni a menys de trenta
centimetres (30 cm) de profunditat sobre la superficie natural del terreny. A les zones de terraplens amb cota roja
inferior a 1 m, s’eliminara també tot tipus de substancia organica vegetal fins a una profunditat d'1 m per sota de
I'esplanada definitiva.

Mesurament i abonament

S’entendra sempre inclos als preus de les unitats de moviments de terres.
Simultaniament a les operacions d’esbrossada, es podra excavar la capa de terra vegetal.

Les terres vegetals es transportaran a I'abocador o s’arreplegaran a les zones que indiqui la direccié de les obres, a fi
de ser emprades per a la formacié de zones verdes. Aquestes es mesuraran per m3 i s’abonaran al preu de I'excavacio
de terra vegetal del QP del projecte. L'esbrossada, la carrega, el transport a I'abocador o a I'aplec intermedi esmentat, i
I'estesa i compactacié es considerara inclds als preus unitaris del contracte

En cas que es contempli expressament el concepte als quadres de preus, el mesurament i abonament de I'esbrossada
i neteja dels terrenys es realitzara per metres quadrats realment esbrossats, i exemptes de material, mesurats segons
la unitat d’obra definida al projecte. En tot cas, s’entendra que el preu inclou la carrega i transport a I'abocador dels
materials, i totes les operacions esmentades a I'apartat precedent.

Replanteig general de les obres

Simultaniament a I'esbrossada es realitzara un replanteig general de les obres, tot procedint a col-locar cada vint
metres de vial estaques i referéncies d’eix, de vora de talUs i punts caracteristics. Les esmentades referéncies amb
indicaci6 de cota roja permetran l'inici correcte dels moviments de terres, després de comprovar sobre el terreny la
perfecta viabilitat de les obres i d’esmenar qualsevol problema no detectat al replanteig previ a I'adjudicacio6 de les
obres.

Caldra referenciar tots els serveis soterrats existents, la situacié dels quals s’haura confrontat préviament amb la
informacié donada per les companyies subministradores o els serveis técnics municipals.

1.2. Excavacions en qualsevol tipus de terreny

En funcioé del que especifiqui el projecte les excavacions poden ser en terres, en terreny compacte, en roca, en
qualsevol tipus de terreny, etc. Moltes vegades bé determinat per la informacié prévia que tenim del terreny gracies als
geotécnics o al coneixement de la zona.

Les excavacions s’efectuaran d’acord amb els planols del projecte, i amb les dades obtingudes del replanteig general
de les obres i les ordres de la direccié de les obres.



La unitat d’excavaci6 incloura, si s'escau, I'ampliacid, millora i rectificacié dels talussos de les zones de desmunt, aixi
com llur refinament i I'execuci6é de cunetes provisionals o definitives.

Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s’executaran per a deixar I'esplanada
refinada i totalment preparada per a endegar I‘execucié de I'activitat de construccio del clavegueram, estaran inclosos
al preu unitari de I'excavacio.

Si I'esplanada no compleix les condicions de capacitat portant necessaries, el director de les obres podra ordenar una
excavacio addicional en subrasant que sera mesurada i abonada mitjancant el mateix preu Unic, per a totes les
excavacions. Amb I'esmentada excavacié addicional i el consegiient rebliment amb sol de qualitat seleccionada o
graves, es garantira el comportament de I'esplanada.

Totes les operacions esmentades de refinament i compactaci6 de I'esplanada i la possible substitucié de sols
inadequats o tolerables per sols seleccionats, es consideraran incloses en els preus definits al projecte per als
moviments de terres.

En casos d’excavacié amb preséncia de serveis, el contractista esta obligat a prendre les mesures de seguretat
necessaries

Mesurament i abonament

Es mesurara i abonara per metres cubics (m3) realment excavats, mesurats per diferéncia entre els perfils, presos
abans i després dels treballs.

S’entén per metre cubic d’excavacié el volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal com es trobi on
s’hagi d’excavar

Sempre que els pressupostos del projecte no continguin preus especifics per a diferents tipus d’excavacio, les
excavacions es consideraran no classificades i s’abonaran amb un preu Unic per a qualsevol tipus de terreny.

La rectificacio de talussos s’abonara al preu d’excavacio del quadre de preus del projecte.

Si durant les excavacions apareixen brolladors, filtracions motivades per qualsevol causa o nivells freatics alts, els
treballs especifics que calgui executar es consideraran inclosos als preus d'excavacio.

El director de les obres podra autoritzar 'abocament de materials a determinades zones baixes de les parcel-les, prévia
neteja i esbrossada d'aquestes. El replé de parcel-les definit, en cap cas podra superar les cotes de les voreres més
proximes.

Als preus de les excavacions esta inclosa la carrega, el transport a qualsevol distancia, I'abocament, estesa i
compactacio. Si a criteri del director de les obres els materials no sén adequats per a la formacio6 de terraplens, es
transportaran a I'abocador, no essent motiu de sobrepreu el possible increment de distancia de transport.

La neteja, esbrossada i compactacio de les terres dins les parcel-les no seran d’abonament independent.

S’entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja indicades, tots els
auxiliars i complementaris, i tots els materials i operacions necessaries per acabar correctament la unitat d’obra, aixi
com les taxes i canons dels abocadors.

En el cas que sigui necessari realitzar trams d’excavacié manual per presencia de serveis, si el projecte no especifica el
contrari, s'abonara el preu d’excavacio del quadre de preus de projecte.

Advertiments sobre els preus de les excavacions

El contractista, en executar les excavacions, s’haura d’atenir sempre als planols i a les instruccions de Director. En el
cas que I'excavaci6 a executar no etigués suficientment definida, sol-licitara els aclariments necessaris abans de
procedir a la seva execucié. Per tant, no s'abonaran els esllavissaments ni els augments de seccions no previstos en el
projecte o fixats pel Director.

Contrariament, si seguint les instruccions del Director, el Contractista executés menor volum d’excavacié que el que
hauria de resultar dels planols, o de les prescripcions fixades, sols es considerara d’abonament el volum realment
executat.

S’entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja endicades, tots els
auxiliars i complementaris com sén: Instal.lacions, subministrament i consum d’energia per a enllumenat i forca,
subministrament d’aiglies, ventilacid, utilitzacié de qualsevol classe de maquinaria amb les seves despeses
d’amortitzacio, etc.,

1.3. Reblerts
1.3.1. Terraplé
Consisteix en I'extensié i compactacio de materials terrencs procedents d’excavacio o préstecs. Els materials per a

formar terraplens compliran les especificacions que es defineixen a I'apartat de condicions minimes d’acceptacio dels
terraplens.



La base del terraplé es preparara de forma adequada, per tal de suprimir discontinuitats a les superficies, tot efectuant
els treballs necessaris de refinament i compactacio.

A les zones amb pendent transversal s’esglaonara el contacte amb el terreny natural, tot formant esglaons d’amplada
superior a 2,5 m. A continuacio s'iniciara el terraplé pel punt més baix.

Les tongades seran de gruix uniforme i suficientment reduit, a fi que amb els mitjans disponibles s’obtingui, en tot el seu
gruix, el grau de compactacié exigit. Els materials de cada tongada seran de caracteristiques uniformes. S’eliminaran
les pedres de volum superior a la meitat de la tongada.

No s’estendra cap tongada mentre no s’hagi comprovat que la superficie subjacent compleix les condicions exigides i,
per tant, sigui autoritzada la seva estesa per I'encarregat facultatiu. En cas que la tongada subjacent s’hagi reblanit per
una humitat excessiva, no s’estendra la seglient i es procedira a escarificar-la per a deixar-la orejar.

En cas que la direccié de I'obra, una vegada vistos els assaigs d'identificacié del sol natural, consideri que I'esplanada
natural no té la capacitat portant suficient, se substituira el gruix d’esplanada que la direccié indiqui per material
seleccionat procedent de préstecs exteriors o qualsevol altre element portant (geotéxtil o similar), segons el criteri de la
direcci6 d'obra.

Condicions minimes d’acceptacié dels terraplens

Per a poder acceptar els terraplens caldra comprovar la qualitat dels materials i les condicions de compactaci6.

A I'efecte esmentat es realitzaran els corresponents assaigs previst d’execucio i d’acceptacioé executats per un
laboratori homologat.

Pel que fa a la qualitat dels sols cal dir que segons la seva qualitat per a formar terraplens els sols es classifiquen
segons el quadre seguent:

SOLS OLS TOLERABLES SOLS TOT-U NATURAL
INADEQUATS g 0 soLs ADEQUATS: SELECCIONATS (SUBBASE)

i La corba
No complexen les Menys del 25% en pes Sense pedres de Sense pedres de granulométrica
condidons dels sdls de pedres de mida =15 mida >10 an mida 8 an astard diis als hmits

tolerables

cm

Neteja del 35% en
pes de particules de

Menys del 25% en
pes de particules de

quadne annex.

La fraccid del
material que passi
pel tamis B0 pm
UNE sera inferior

meda < 0,80 UNE mida 0,80 UNE als 2/3 de la fraccio
que passi pel tamis
400 pm UNE.
LL <40 LL < 40 LL <30 LL=25
o i
LL <65 ! )
. IP <10 IP<B
IP > 0,6 LL-g
Densitat proctor Densitat proctor
> 1,450 kg/dm® > 1,750 kgldm®
CBR=>3 CBR >5 CBR > 10 CBR =20
Sl inflable < 2% Sdis no inflables
Contingut de maléria Contingut fu ) Sensea matéria gansa maténia
orgamca <2% matéria omganica < Organica organica

1%

Com es pot veure els sols seran tolerables, adequats o seleccionats segons determinades condicions de granulometria,
plasticitat, densitat, capacitat portant i contingut en matéria organica. Com a condicions d’acceptacié cal dir que no
s’admeten els sols inadequats a cap zona del terraplé. Els sols tolerables Gnicament es poden admetre per a nuclis de
terraplé. Els sols per a capa de coronament han de ser com a minim sols adequats o seleccionats. Aixi mateix, hauran
de ser sols adequats els que formen el coronament de I'esplanada (darrers 30 cm) a zones de desmunt.

Pel que fa a les densitats, s’exigeix una densitat superior al 100% de la maxima densitat de I’Assaig Proctor Modificat a
tota la zona del nucli de terraplé (inclosos els punts singulars, com ara pous o embornals).

Per a la zona de coronament s’exigeix una densitat superior al 100% de la maxima de I'Assaig Proctor Modificat.
1.3.2. Pedraplé

Consisteix en I'extensié i compactacié de materials petris adequats d’excavacions en roca. Els terraplens de tipus
Pedraple s’executaran d’acord amb el P.G.3, pero es mesuraran i abonaran com les unitats de terraplé.

1.3.3. Reblerts de materials reciclats
Consisteix en I'extensié i compactacié de granulats reciclats provinents de:



Construccions de maé amb una densitat dels elements massissos superior a 1.200 kg/m3 i amb un contingut final de
ceramica superior al 10% en pes. El contingut total de les fraccions de matxuca (mad, morter i materials petris) ha de
ser com a minim del 90% en pes.

Construccions de formigé amb un densitat superior a 2.100 kg/m3 i amb més d’'un 95% de matxuca de formig6 que no
contindra elements metal-lics.

Mixtos (formigd i mad) amb elements massissos amb una densitat superior a 1.600 kg/m3, un contingut de ceramica
inferior al 10% en pes i un contingut superior al 95% de fraccions de matxuca de formigd, mad, morter i materials petris.
A més, no contindra materials metal-lics.

Prioritariament naturals (granulars de pedrera amb un maxim del 20% de granulars reciclats de formigé.

Tots aquests presentaran un inflament inferior al 2%, essent comprovat mitjancant I'assaig NLT 111/78, d'index CBR en
laboratori.

Aquests materials cal que procedeixin de centrals de reciclatge legalitzades.

Mesurament i abonament

Els reblerts es mesuraran i abonaran per metres cubics (m3) realment executats i compactats al seu perfil definitiu,
mesurats per diferéncia entre perfils, presos abans i després dels treballs.

El material a emprar sera en algun cas provinent de I'excavacié de la traca; en aquest cas el preu del terraplé inclou la
carrega, transport, estesa, humectacid, compactacio, anivellacié i canon de préstec corresponent. O de I'excavacié de
parcel-les autoritzades.

En qualsevol dels dos casos esmentats el preu sera Unic, sempre que els préstecs s’obtinguin d’excavacié de
parcel-les. El director de les obres podra autoritzar I'excavaci6 a determinades parcel-les, a fi d’obtenir materials de
préstecs. L'esmentada excavacio de préstecs a les parcel-les en cap cas podra rebaixar el terreny de les parcel-les per
dessota de les cotes de les voreres més proximes.

Els terraplens, o zones de rebliment en llocs singulars que puguin ser considerats com a terraplens localitzats, es
mesuraran i abonaran com la resta de terraplens.

Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors , el preu del terraplé incloura el
canon d’extraccid, excavacid, carrega, transport a qualsevol distancia, estesa, humectacio, anivellacio i la resta
d’'operacions necessaries per a deixar totalment acabada la unitat de terraplé.

El contractista haura de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicéncies que siguin necessaris, i abans
de comencgar les excavacions haura de sotmetre a I'aprovacié del director de les obres les zones de préstec, a fi de
determinar si la qualitat del sol és suficient.

Planols

En cas que en el moviment de terres resultant existissin canvis considerables respecte als del projecte, el contractista
els justificara mitjancant els perfils longitudinals i transversals que calguin.

1.4. Demolicions

Es defineix com a demolicid, I'operacié d’enderrocament de tots els elements que obstaculitzin la construccié d’'una
obra o que sigui necessari fer desapareixer.

Es realitzaran tant a espais publics (vials) com als futurs espais parcel-lats (parcel-les).

La seva execucié inclou les operacions segients:

Enderrocament io escavacié dels materials ( murs, escales, obres de fabrica)

Escarificacié del ferm ( cal¢ades, voravies,..)

Retirada dels materials resultants a abocadors.

Tot aix0 realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb dades que, sobre el que ens ocupa, inclouen la resta

dels documents del projecte.

Execuci6 de les obres

L'execuci6 de les obres compren I'enderrocament o excavacié de materials. Aquestes operacions s’efectuaran amb les
precaucions necessaries per a I'obtencié d’unes condicions de seguretat suficients i per a evitar damnatges a les
estructures existents, d’acord amb el que ordeni el facultatiu encarregat de les obres, que designara i marcara els
elements que s’hagin de conservar intactes, aixi com els llocs d’aplec.

Els enderrocs, excavacions i compactacions, en cas d’edificis propers ocupats, es faran amb cura de no malmetre cap
dels elements que hi puguin existir i evitar tot tipus de molésties ocasionades per vibracions, sorolls, etc.



Mesurament i abonament

Es mesuraran i abonaran per m2 de superficie enderrocada o per m3 realment executats i segons els preus del quadre
de preus num. 1 del projecte.

El preu corresponent inclou la carrega sobre camié i el transport a abocadors, plantes especifiques o lloc d’utilitzacio,
aixi com la manipulacié dels materials i ma d’obra necessaria per a la seva execucio.

El contractista té I'obligacié de dipositar els materials que, procedents d’enderrocs, consideri de possible utilitzacié o
d’algun valor en el lloc que els assigni el director facultatiu de I'obra.

La sobreexcavacio6 resultant i el terraplé amb material seleccionat per la direccié d'obra, es valorara amb els preus
Unics d’excavacio i de terraplé de préstecs exteriors que apareixen al quadre de preus.

Fresat
Consisteix en disgregar, tot repicant o gratant, per mitjans mecanics, un paviment per millorar-ne I'adheréncia amb la

nova capa de paviment.

Mesurament i abonament

Es mesurara i abonara per m2 executats.

El preu corresponent inclou la carrega sobre camid, el transport a abocador i la posterior compactacié de la capa de
paviment obtinguda, aixi com la manipulacié dels materials, maquinaria i ma d’obra necessaria per a la seva execucié.

1.5. Excavaci6 i rebliment de rases

La unitat d'excavacio de rases i pous compren totes les operacions necessaries per obrir i reblir les rases definides al
projecte per a I'execucio de la xarxa de clavegueram, d’aigua, la resta de les xarxes de serveis definits en el present
projecte i les rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges .

Les excavacions s’executaran d’acord amb els planols de projecte i amb les dades obtingudes de replanteig general de
les obres, els planols de detall i les ordres de la Direcci6 de les obres.

Mesurament i abonament
Si als quadres de preus no figuren diferents tipus d’excavacio, aquesta es considerara no classificada, de tal manera
que I'excavacio en roca o en qualsevol tipus de terreny s'abonara al preu anic definit d’excavacio.

Si durant I'execucié de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per qualsevol causa, s'utilitzaran
els mitjans que siguin necessaris per a esgotar I'aigua. El cost de les esmentades operacions estara compres als preus
d’excavacio si els quadres de preus o pressupost no especifiquen el contrari.

El preu de les excavacions comprendra també els apuntalaments que siguin necessaris i els transport de les terres a
I'abocador, a qualsevol distancia. La direccié de les obres podra autoritzar, si és possible, I'execucio de
sobreexcavacions per a evitar les operacions d’apuntalament, pero els volums sobreexcavats no seran objecte
d’abonament. L'excavaci6 de rases s’abonara per metres cubics (m3) excavats d’acord amb I'amidament teodric dels
planols del projecte.

El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulacié i Gs de tots els materials, maquinaria i ma d’obra
necessaria per a la seva execucio; la neteja i esbrossada de tota la vegetacio; la construccié d'obres de desguas, per
tal d’evitar I'entrada d’aiglies; la construccié dels apuntalaments i els calgats que es precisin; el transport dels productes
extrets al lloc d’Us, als diposits o a I'abocador, i I'arranjament de les arees afectades.

Quan durant els treballs d’excavacio apareguin serveis existents, els treballs s’executaran fins i tot amb mitjans
manuals, per no fer malbé aquestes instal-lacions, tot completant-se I'excavacié amb el calgat o penjat en bones
condicions de les canonades d'aigua, gas, clavegueram, instal-lacions eléctriques, telefoniques, etc., o de qualsevol
altre servei que calgui descobrir, sense que el contractista tingui cap dret a pagament per aquests conceptes, sempre
gue els serveis esmentats figurin al planol de serveis afectats del projecte o els subministrats per les companyies o els
serveis técnics municipals.

El reple de les rases s’executara amb el mateix grau de compactacio exigit als terraplens (apartat 3). El contractista
emprara els mitjans de compactacio lleugers necessaris i reduira el gruix de les tongades, sense que aquests treballs
puguin ser objecte de sobrepreu.

Si els materials procedents de les excavacions de rases no s6n adequats per a llur rebliment, s’obtindran els materials
necessaris dels préstecs, no essent d’'abonament els treballs d’excavacio i transport dels esmentats materials de
préstecs i estaran inclosos al preu unitari de rebliment de rases definit al quadre de preus, sempre que el pressupost no
especifiqui el contrari.

En cas que 'obertura de rases impedeixi el pas a accessos existents, aniran a carrec del contractista tots els elements
necessaris per a facilitar-lo.



Condicions minimes d’acceptacié

Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser, com a minim, de qualitat igual o superior a la del
s0l tolerable. A la zona de coronament de la rasa (darrers 30 cm) els materials hauran de ser sols adequats o
seleccionats.

Pel que fa a la densitat, haura de ser en tot punt i a cada zona del rebliment, igual o superior al 95% de la maxima
densitat obtinguda a I'assaig Préctor Modificat, o en tot cas superior a la densitat natural del mateix terreny a la zona de
rasa.

A la zona de coronament la densitat haura de ser igual o superior al 98% de la maxima densitat obtinguda a I'assaig
Préctor Modificat.

Perforacions horitzontals i clavaments (hincas)

Les perforacions horitzontals es faran pel sistema de rotacié mitjangant broques perforadores que extrauran les terres a
través de les hélixs.

Per a perforacions superiors a 1.000 mm es fara servir el sistema de clavament, tot podent efectuar-se per mitjans
mecanics o manuals amb el suport de vagonetes, si s’escau, per a I'extracci6 de terres.

En qualsevol dels casos, caldra realitzar un fossar per a ubicar la maquinaria i el tub de clavament.

Mesurament i abonament

Les perforacions horitzontals i les hincas es mesuraran per metre lineal (ml) i el preu comprendra la maquinaria,
I'extraccio de terres i transport a I'abocador, el subministrament i col-locacio del tub, les soldadures i tots els materials i
operacions necessaries per a deixar I'obra totalment acabada. Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa
el fossar es mesurara per unitat, la qual incloura I'excavacié, amuntegament i posterior replé i compactacié, a més de
I'adequacio del fossar per a la col-locacié de la maquinaria i el tub.

1.6. Conduccions de clavegueram

Els tubs seran uniformes i mancaran d'irregularitats a llur superficie. Les arestes dels extrems seran nitides i les
superficies frontals, perpendiculars a I'eix del tub.

Els tubs se subministraran i es col-locaran amb les dimensions prescrites. Els tubs no contindran cap defecte que pugui
reduir llur resistencia, llur impermeabilitat o durabilitat.

Es rebutjaran els tubs que, al moment d'utilitzar-se, presentin trencs a les pestanyes de les juntes, o qualsevol altre
defecte que pugui afectar la resisténcia o estanquitat. En tots els casos, i per diferents tipus de materials (PVC, formigo,
foneria, fibra de vidre, polietilé, etc) es compliran totes les condicions del Plec General de canonades de sanejament
del MOPTMA i la normativa (UNE) vigent.

Resisténcia:

Per a conduccions de formigo, fibrociment, PVC i PE, superiors a 0,50 m de diametre i quan la generatriu del tub es
trobi a menys d'1 m de la linia divisoria de la subbase amb I'esplanada, caldra protegir la conduccié amb formigo H-
150. Aquesta proteccid pot ser innecessaria quan els tubs siguin de formigé armat. A més caldra exigir als tubs la
resisténcia, la qual es mesurara per la prova de trenc.

Conduccions de formigd

El formigé i les armadures que s'utilitzin a la fabricacié dels tubs de formigo, aixi com els materials utilitzats a la solera i
a les juntes, compliran les condicions especificades als corresponents articles del present Plec i a les normes
d’aplicacié oficials.

Materials a emprar:

Tubs de formigd en masa, tipus ASTM C-14 HM C-1, amb junt elastic de campana per tubs de d<50 cm

Tubs de formigé armat tipus UNE EN 1916 y UNE 127916, amb junt elastic de campana per d>= 50 cm. El tipus de
classe dependra del que resulti del calcul mecanic de les carregues.

Resisténcia a la compressio (carregues lineals)



Formigd armat (série I11)
carregues de ruptura minimas 100
KN/ml
DN carrega Fn
300 30
400 40
500 50
600 60
800 80
1.000 100
1.200 120

Conduccions de Palietilé

Els tubs estaran fabricats amb Polietilé 100% d’Alta Densitat, coextruida, de doble paret,exterior corrugada de color
negre per a la proteccié dels rajos UV i interior llis de color blanc per facilitar la inspeccié amb camera de TV. La rigidés
circumferencial sera de 8 KN/m2 segons la ISO 9969.

Execucio de les obres

L’execuci6 de les obres inclou les operacions seguents:

Subministrament del tub

Preparaci6 de I'assentament

Col-locaci6 (en sentit ascendent amb els pendents i alineacions indicats als planols)

Rejuntat dels tubs, incloent peces especials i entroncaments amb d’altres elements o canonades. El rejuntat sera
interior i exterior.

Execuci6 de la junta segons requereixen les caracteristiques del tub si el segellat de la junta exterior és de formigé H-
150 tindra un gruix minim, a la clau, de deu centimetres (10 cm)

La preparaci6 de I'assentament consistira en la preparaci6 del terreny natural (neteja, anivellacié, compactacio, etc) i
I'execucié d'un llit per a I'assentament correcte dels tubs, juntes, colzes, etc. Si al projecte es fixa solera de formigé, la
preparaci6 del terreny per al formigonat de la solera, queda inclos en aquesta operacié de I'assentament. El formigo
tindra resistencia caracteristica superior o igual a HM-20.

Un cop executada la solera de formigé i preparat el llit per a 'assentament, es procedira a la col-locacio dels tubs en
sentit ascendent. Si els tubs sén de formigé vibropremsat o armat, aniran amb formigé fins als ronyons i la resta amb
tot-U reciclat fins al nivell de la Subbase. Si sén de PE aniran formigonats en tota la seva seccié fins 10 cm per sobre la
clau.

Durant I'execucio de les obres, el director de I'obra marcara amb precisioé els punts on s’han de construir les connexions
al clavegueram.

Les connexions de desguas de les parcel-les es connectaran a la xarxa de clavegueram en la fase d’urbanitzacié. El
tub de connexié, de @ 30 cm minim, entrara dins I'espai parcel-lat en una longitud minima de mig metre i es tapara en
aquest extrem.

Les connexions parcel-laries se senyalitzaran degudament amb marques de pintura a la vorada en el punt
d’encreuament, i amb fites a base de tub de @ 20, anira reblenat de formig6, que sortira almenys, 0,50 m de la
superficie del terreny i col-locat en la vertical del punt final del tub de connexié.

La direcci6é podra exigir assaigs d’estanquitat de qualsevol secci6, o de la totalitat de la xarxa, aixi com de localitzacié
d’elements que interrompin la bona circulacié de les aiglies mitjancant sistemes robotics, tan abans com després de
reomplir les rases. Si aquestes proves denuncien defectes, que a judici de la direccié d’obra poguessin perjudicar el
funcionament de la xarxa, el contractista estara obligat a reparar, netejar o executar de nou, a carrec seu, les seccions
defectuoses.

Mesurament i abonament

Les canonades es mesuraran pels metres de longitud de la seva generatriu inferior, tot descomptant les longituds de
les interrupcions degudes a arquetes, pous, etc. Al dit mesurament se li aplicara el preu unitari corresponent, segons el
tipus i diametre del tub.

L'import resultant comprén el subministrament i col-locacié dels tubs, execuci6 de juntes, les peces especials i els
entroncaments amb arquetes, pous o altres canonades.

Sempre que el pressupost del projecte no contempli una partida especifica per al seu abonament, s’entendra que la
solera, el material d’assentament i recobriment, (formigo fins a ronyons o llit i recobriment de sorra o formigo i
connexions dels tubs, segons el tipus de tub), queda inclos al preu unitari. Llevat prescripcié en contra, el recobriment
de reforcament dels tubs amb formigé HM-20, si es fa, sera d’abonament independent per metres lineals (ml).



Les fites de senyalitzacié s’abonaran separadament per unitats, segons el quadre de preus; en aquest preu estan
incloses les marques de pintura fetes a la vorera o vorada, per la qual cosa, el contractista no té cap dret a reclamar el
seu abonament per separat.

1.7. Elements singulars del clavegueram

1.7.1. Arquetes, pous de registre, cambres de descarrega i sobreeixidors

Es defineixen com a arquetes, pous de registre, cambres de descarrega i sobreeixidors les obres que completen el
sistema de drenatge longitudinal o transversal. Seran de formigé, d’obra de fabrica o de PVC, construits “in situ” o

prefabricats.

Per als pous, cambres i arquetes de formigé construit “in situ” s'utilitzaran formigons tipus HM-20 minim, llevat indicacié
en contra als planols. En cas de prefabricat s’exigira formigé HM-25 (minim).

Els “pates” d’accés seran de PE refor¢at, alumini o acer inoxidable, segons planols o criteri de la direccié d'obra.
Les tapes i reixes seran d’una sola fosa ductil i no duran cap element soldat, encolat o afegit amb cargols o reblons.
Tindran tanca de seguretat, s'ajustaran perfectament al marc i aquest al cos de I'obra i, llevat indicaci6 en contra, es

col-locaran de forma que llur cara superior, amb disseny segons planols de detalls, quedi al mateix nivell que les
superficies adjacents. A més, compliran la normativa vigent

Execucié de les obres

L’excavacio i el replé posterior de les rases, per a 'emplacament d’aquestes obres, s’executara segons el que es
prescriu a I'article 1.5 del present Plec. Un cop efectuada I'excavacio es procedira a construir els pous o arquetes i a
col-locar els elements prefabricats, amb la situacié i dimensions definides als planols, tenint especial cura en el
compliment de les cotes definides als planols o fixades per la direccid. La unié de les peces prefabricades es fara amb
el material més adient en cada cas. Es massissara amb formigo la part superior del voltant dels pous i arquetes, segons
planols o criteris de la direcci6 d’obra.

Mesurament i abonament

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa, les arquetes, cambres, sobreeixidors i pous de
registre es mesuraran i abonaran per unitats completes realment executades; el preu incloura tots els materials i
operacions necessaries per a deixar cada element correctament acabat i connectat.

1.7.2. Embornals, buneres i interceptors amb reixa

Seran de fabrica de mad, formigé en massa o armat, o prefabricat (compliran la normativa UNE i EN vigent). S’ha de
comprovar de forma especial que els embornals siguin col-locats als punts més baixos de la calcada, de manera que
en cap cas es puguin formar bassals.

La part superior del voltant del marc de la reixa dels embornals anira massissada amb formigd, segons planols de detall
o criteris de la direcci6 d‘obra.

Les reixes seran de fosa ductil i hauran de suportar una carrega de trencament de 25 Tn com a minim.

Mesurament i abonament

Els embornals i buneres s’abonaran per unitats (ut) realment construides. En aquesta unitat es considerara inclosa
I'arqueta o pou de caiguda d’aigiies, la reixa o tapa amb el marc, i I'excavacio i rebliment, llevat prescripcié en contra.

Els interceptors amb reixa s’abonaran per ml (metre lineal).

Sempre que el pressupost del projecte no indiqui una altra cosa el tub de connexié dels embornals i interceptors a la
xarxa de clavegueram es mesurara i abonara per ml.

1.7.3. Cunetes canaletes

Les cunetes i canaletes s6n elements lineals de formigé “in situ” o prefabricat per a la recollida d’aigiies pluvials.
Previament a la seva construccio o col-locacid, s’excavara i anivellara el terreny i es preparara el llit d'assentament. Si

les cunetes o canaletes s6n de peces prefabricades s'assentaran sobre una solera de formigé i s’uniran mitjancant
morter de ciment.

Mesurament i abonament

Les cunetes i canaletes es mesuraran i abonaran per ml, el preu incloura I'excavaci6 i tots els materials i operacions
necessaries per a deixar-les totalment acabades.



Si es connecten a la xarxa de clavegueram es fara mitjangant una arqueta que es mesurara i abonara per unitat.

1.8. Conduccions de drenatge
Definici6:

Es defineixen com a drenatges subterranis les rases a les quals es col-loca en el seu fons un tub per a captacié
d'aigles (perforat, ranurat, porés, amb juntes obertes, etc.), circumdat per un gruix de material filtrant adequadament
compactat. Es construiran a zones on siguin previsibles nivells freatics elevats o als limits de calgades amb zones
enjardinades.

Llur execuci6 inclou les operacions seglents:
execucio del llit d’assentament de la canonada
col-locaci6 de la canonada

rebliment amb material filtrant de la rasa de drenatge

Condicions generals

Els tubs a emprar en drenatges subterranis seran de formigd, ceramica, PE, o de qualsevol altre material sancionat per
I'experiéncia.

La direcci6 podra exigir assaigs de permeabilitat dels tubs o dels drenatges. En tot cas, els tubs col-locats seran forts,
duradors i lliures de defectes, esquerdes i deformacions.

Forma i dimensions
La forma i dimensions dels tubs a emprar en drenatges subterranis seran les assenyalades als planols o, en tot cas, les
que assenyali la direcci6 d’obra.

La superficie interior sera raonablement llisa i no s’admetran més defectes que els de caracter accidental o local,

sempre que no suposi reducci6 de la qualitat dels tubs ni de la seva capacitat de desguas.

Execuci6 de les obres
L’excavacio de la rasa complira el que és preceptiu a 'article “Excavacio de rases i pous”.

Un cop oberta la rasa de drenatge es compactara fins aconseguir una base de suport ferm a tota la longitud de la rasa.
El llit d’assentament sera impermeable o de formigé HM-20.

Els tubs es col-locaran en sentit ascendent amb els pendents i alineacions indicats als planols.

Es prosseguira amb el rebliment amb material filtrant fins a I'altura indicada als planols, col-locat en tongades de gruix
inferior a vint centimetres (0,20 m) que es compactaran amb elements adients per no fer malbé els tubs ni alterar llur
posicio.

La direccio de I'obra podra admetre materials procedents de granulats reciclats de mag, formig6, mixtos i prioritariament

naturals. La fraccio de la matxuca sera superior a 50 mm (fraccié gruixuda).

Mesurament i abonament

Sempre que el projecte no especifiqui una altra cosa, els drenatges subterranis es mesuraran per metres lineals (ml)
realment executats. A I'esmentat mesurament se li aplicara el preu unitari corresponent. A I'import resultant queda
inclosa la preparaci6 de I'assentament, canonades, material filtrant, compactacié, aixi com qualsevol altra operacié
necessaria per a deixar acabada la unitat.

Planols

Qualsevol canvi que es produeixi en la profunditat dels tubs, situaci6 dels pous o de qualsevol altre element de la xarxa
de clavegueram, haura de quedar reflectida als planols corresponents.

1.9 Encreuament de vial

Definicié

Son les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials de tots els serveis. Cal executar-les
simultaniament a la construcci6é de connexions a parcel-la de clavegueram i de la resta de rases transversals. Per

aquest motiu, malgrat que sén obres de serveis, corresponen a la infraestructura de calgada.

L’execucié de totes les rases d’encreuament s’ha de realitzar en fase prévia a la subbase granular. D’aquesta manera
s’evitara I'excavacio de rases sobre la subbase i sobre I'esplanada ja acceptada.



Cal que una vegada acabada I'obra, siguin localitzables mitjangant el segiient: peces de formigé adaptables a les que
les envolten, de colors diferents o amb anagrama del servei; senyals de pintura de color a la vorada; claus de bronze
amb anagrama del servei, segons planols o criteri de la direccio facultativa.

En qualsevol cas, es col-locaran a la vorera després de la vorada.

Mesurament i abonament

Si el projecte no indica altra cosa, tots els encreuaments de vial es mesuraran per metres lineals realment executats.
S’entendran inclosos en el preu tots els materials i operacions necessaries per al correcte acabament de
I'encreuament.

Planols
Els encreuaments de calgada s’hauran de grafiar en un planol de planta, tot indicant a quins serveis corresponen, la
seva situacio i distancia a la cruilla més proxima i la seva fondaria respecte a la cota superior de la vorada.

1.9.1. Encreuaments d’abastament d’aigua

Quan les conduccions siguin de polietilé caldra protegir la canonada amb caixeti de formigé o amb tubs de formigé si
aquesta no es troba a una fondaria minima de 80 cm. Per a canonades de foneria n’hi haura prou amb la protecci6 de
sorra.

El formigé sera H-150 i el material de rebliment de rasa seran sols adequats o seleccionats compactats al 95% de la
densitat maxima de I'assaig Préctor Modificat. A la capa de coronament s’exigira el 100% de la densitat maxima del
Proctor Modificat.

L’al¢aria minima entre la generatriu inferior de la conduccio i la cota superior del paviment sera de 0,80 m, com a
minim.

1.9.2. Encreuaments de la xarxa eléctrica de mitjana tensio6 i de baixa tensio

Els encreuaments s’executaran amb tubs de Polietilé d'alta densitat o PVC protegits amb formig6 H-20. Els materials
de rebliment tindran les caracteristiques exigides als rebliments de rases.

La generatriu inferior dels tubs estara a una fondaria minima d'1,20 m des de la cota superior del paviment acabat.

En tots els encreuaments de BT o ATes deixara un tub de reserva com a minim.

1.9.3. Encreuaments d’enllumenat public

Els encreuaments s’executaran amb tubs de P.E. protegits amb formigé H-20 col-locats a una fondaria minima de 0,8
m respecte el paviment acabat.

1.9.4. Encreuaments de la xarxa telefonica

Els encreuaments de vial de la xarxa telefonica s’executaran amb la mateixa secci6 definida a I'apartat 2.3. El formigé
de proteccio6 sera H-150 i el material de rebliment seran sols adequats o seleccionats compactats fins aconseguir les

densitats exigides als rebliments de rases.

La distancia minima entre la cota inferior del dau de formigo i la superior de la vorada col-locada sera d’'1,15 m.

1.9.5. Encreuaments de gas

Les conduccions de gas aniran protegides amb sorra de riu. El material de rebliment de la rasa complira amb les
mateixes condicions definides per als encreuaments d’aigua (veure apartat 1.5 “Excavacié i rebliment de rases”).

Si es col-loca préviament una entubacié de formigé per a instal-lar la canonada de gas posteriorment, es tindra en
compte que aquests tubs es posin amb un pendent suau per evitar la formaci6 de bosses de gas en cas de fuita, a més
de la necessitat d'injectar sorra a pressio a fi que no s’hagin de col-locar respiradors.

Entre la generatriu inferior del tub i el paviment acabat hi haura una distancia minima d'1 m.

1.9.6. Encreuaments de reserva

Els encreuaments de reserva per a xarxes de semaforitzacio i/o comunicacié per cable compliran amb tot alld que
especifiqui la normativa vigent, i amb les indicacions dels planols de detall.



1.10. Subbases
La capa de subbase es col-locara després d’haver construit els encreuaments de vials de tots els serveis (rases de

calcada) i d’haver acceptat I'esplanada. La subbase col-locada protegira I'esplanada, servira de superficie de treball per
a executar la resta de I'obra i sobre aquesta s'assentaran les bases de formigé de les vorades i rigoles.

Subbase granular
Es defineix com a subbase granular la capa de material granular situada entre la base del paviment i I'esplanada.
El material podra tot-u procedent de I'esmicolament de material de pedrera o de graves naturals o granulats reciclats

provinents de formigd i mixtos (formigé i mag).

Condicions minimes d’acceptacié

La subbase, en tot moment haura de complir les especificacions del PG-3 (510)

A la superficie compactada de subbase granular s’exigira una densitat superior al 95% de la densitat maxima obtinguda
a 'assaig Préctor Modificat. S’haura d’obtenir aquesta densitat fins i tot a les zones especials com ara al voltant dels
pous, embornals o elements singulars

Subbase de sol-ciment

El sol-ciment és la mescla, convenientment compactada de sol, ciment, aigua i eventualment addicions, a la qual
s’exigeixen unes determinades condicions de resisténcia i duresa i no susceptibilitat a I'aigua.

Quant a les seves caracteristiques, complira I'apartat 512 del PG 3

Mesurament i abonament

Sempre que els quadres de preus o el pressupost del projecte no diguin una altra cosa, la subbase s’abonara per
metres cubics realment col-locats i compactats, mesurats sobre perfil tedric d’execucié. S’entendra sempre que el preu
compren el refinament, preparacié i compactacio de I'esplanada, aixi com totes les operacions, materials auxiliars o
maquinaria necessaries per a deixar la unitat d’obra correctament acabada.

1.11 Vorades, encintats i rigoles

1.11.1. Vorades de formigo

Les vorades d’elements prefabricats de formigo, assentades sobre la subbase mitjangant un llit de formigé H-150, amb
el qual sén solidaris, serveixen per a separar les zones de calgada de les voreres o per delimitar zones verdes. La cota
superior de vorada col-locada serveix de referéncia per a les obres d’implantaci6 de serveis.

Agquest tipus de vorada prové de fabriques especialitzades.

Caracteristiques generals
Les caracteristiques generals seran les definides als planols del projecte.

Per a finalitats especials s'admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, sempre que siguin
aprovades per la direcci6 d’obra.

Normes de gqualitat
Segons norma UNE-EN 1340

Resisténcia a la compressioé en proveta clbica tallada amb serra circular diamantada als vint-i-vuit dies (28); minim
tres-cents cinquanta quilograms per centimetre quadrat (350 kg/cm?2).

Desgast per abrasi6 inferior 23 mm. Classe 3H
Absorci6 d’aigua inferior al 6%. Classe 2B

Recepcid

Hom rebutjara a 'amas de materials les peces de vorades que presentin defectes, encara que siguin deguts al
transport; tampoc seran rebudes aquelles que hagin estat malmeses després de la seva col-locacio.

No s’acceptaran les vorades, la secci6 transversal de les quals no s’adapti a les dimensions assenyalades a les
caracteristiques generals, amb unes tolerancies de més menys un centimetre (+/-1 cm).

Mesurament i abonament

Les vorades es mesuraran i s’abonaran per metres lineals (ml), realment col-locats, mesurats sobre els terreny.



El preu s’entendra que inclou el formigo de base, la part proporcional de peces de transicié i tot els materials i
operacions necessaries per a deixar la unitat d'obra totalment acabada, sempre que els quadres de preus no indiquin
una altra cosa.

1.11.2. Rigola de rajol hidraulic
L’encintat, rigola o reguerot és una peca de pedra o prefabricada de formig6 que pot acompanyar la vorada, que facilita

la compactacié i anivellacié dels paviments i la conduccioé d’'aiglies de pluja als embornals, tot constituint un element
senyalitzador del final de calgada.

Caracteristiques generals

Es un rajol compost d’'una capa d’empremta, de morter ric en ciment blanc i arid fi, que forma la cara i una capa de
base de morter menys ric en ciment i arid més gruixut, que constitueix el dors.

Si no es defineix als planols, el tipus reglamentari haura de ser quadrat, de 20 x 20 cm i 8 cm de gruix, la cara superior
de desgast sera de dotze mil-limetres (12 mm) i amb superficie llisa.

Es fabricaran exclusivament amb ciment portland blanc.

Normes de gualitat

Segons norma UNE-EN 1340

Resisténcia a la compressio en proveta clbica tallada amb serra circular diamantada als vint-i-vuit dies (28); minim
tres-cents cinquanta quilograms per centimetre quadrat (350 kg/cm2).

Desgast per abrasi6 inferior 23 mm. Classe 3H

Absorcio d'aigua inferior al 6%. Classe 2B

Recepcid i col-locacio

No es rebran les llosetes, si llurs dimensions i gruixos de capes no s'ajusten al que s’ha especificat anteriorment, amb
unes tolerancies maximes de = 2 cm.

De cada amas s’'assajaran tantes llosetes com indiqui el director facultatiu de I'obra.

Si el terme mitja dels resultats no abasta els limits previstos, es rebutjara 'amas.

La rigola es col-locara segons planols de detalls; es rejuntara amb ciment portland i beurada.

Qualsevol pega tacada durant I'execucio de I'obra sera substituida per una altra.

Mesurament i abonament

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa, s’abonaran per metre lineal (ml) col-locat i
totalment acabat, inclos el formigé HM-20 de base necessari i tots els materials i operacions que calguin per a deixar la
unitat d’obra totalment acabada.

1.11.3. Vorades de pedra natural
Les vorades de pedra, assentades sobre la subbase mitjangant un llit de formigé H-150, amb el qual sén solidaris,
serveixen per a separar les zones de calgada de les voreres o per delimitar zones verdes. La cota superior de vorada

col-locada serveix de referéncia per a les obres d’implantacio de serveis.

Condicions minimes d’acceptacid

La pedra haura de ser homogeénia, de gra uniforme i de textura compacta i amb un acabat superficial antilliscant.
No tindra esquerdes, cavitats, ndduls ni zones metereoritzades i estara exempta de restes organiques.

La tolerancia respecte a les seves dimensions tedriques sera de deu mil-limetres (10 mm).

La pedra tindra una densitat superior a 2.500 kg/m3 i una resisténcia a compressioé superior a 1300 kgf/cm2.

Pel que fa a la prova de resisténcia a la intempérie, aguantaran els vint cicles de congelacié sense presentar
alteracions visibles.

Mesurament i abonament

Les vorades es mesuraran i s’abonaran per metres lineals (ml), realment col-locats, mesurats sobre el terreny.

El preu s’entendra que inclou el formigé HM-20 de base i tots els materials i operacions necessaries per a deixar la
unitat d’obra totalment acabada.



1.11.4. Guals

Els guals per a vehicles, vianants i minusvalids es construiran sempre sobre un llit de formigd, amb una resistencia de
15 N/mm2 (H-20) assentat sobre una esplanada de sols adequats o seleccionats, sempre que al projecte no es
defineixi capa de subbase o base.

Les llosetes o peces de formigé es col-locaran amb morter de ciment.

Mesurament i abonament

Els Guals es mesuraran i s’abonaran per metres lineals (ml), realment col-locats, mesurats sobre el terreny.

El preu s’entendra que inclou el formigé HM-20 de base i tots els materials i operacions necessaries per a deixar la
unitat d’obra totalment acabada.

2. Infraestructura de serveis

L’obra de construccié de la infraestructura de serveis compréen totes les xarxes de serveis que s'implanten de forma
coordinada a les zones S de vorera, entre la linia de vorada (V) i la linia que delimita I'espai public i I'espai parcel-lat
(L). La vorada servira de referéncia topografica per a construir les xarxes d’abastament d’aigua, gas canalitzat,
telefonia, subministrament eléctric en alta tensid, enllumenat public, xarxa de baixa tensié o qualsevol altre servei.
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2.1 Abastament d’aigua

Condicions Generals

- Previ a l'inici de les obres, cal remarcar la necessitat de realitzacié de cates per a localitzacié de les conduccions, ja
que si es produissin danys en els serveis, no es podran declinar responsabilitats al-legant informaci6é incompleta o
defectuosa, atés que les dades son orientatives i exposades a canvis geografics constants. Per tant, “Aiglies de
Manresa S.A.” repercutira el cost de la reparacié de les avaries provocades per les obres.

- Les instal-lacions es faran d'acord amb el projecte i sota la supervisié d'’AIGUES DE MANRESA S.A. i dels Técnics
Directors de l'obra.

- Les obres d'instal-lacié i muntatge de les conduccions seran executades per un instal-lador autoritzat (amb carnet
instal-lador d'aigua potable)

- Les instal-lacions de connexid a la xarxa d'abastament les realitzara AIGUES DE MANRESA S.A. prévia liquidacio pel
Contractista del pressupost redactat a aquest efecte. Aquest pressupost incloura també les despeses de projecte i
supervisio de les obres de construccié de la xarxa.

- La realitzacio6 de les proves de pressio i estanquitat en les instal-lacions fetes pel Contractista seran obligatories abans
de connectar-les a la xarxa d'abastament de Manresa.

-L’empresa instal-ladora facilitara planol de detall de les instal-lacions amb acotament en planta i alcat per la localitzacié
d aquelles, aixi com la definici6 de les seves caracteristiques (material, diametre, peces especials, etc.).

Materials :

Els materials emprats per la instal-laci6 de la xarxa de distribuci6 d'aigua potable en el sector a urbanitzar s'adaptara a
les seguents caracteristiques i models a fi de facilitar-ne la reparacié i manteniment per part d'AIGUES DE MANRESA
SA.:



- Conduccions i accessoris de fosa ductil fabricats segons Norma 1SO 2531, amb revestiment exterior de zenc i vernis
negre, i revestiment interior de morter de ciment segons Norma ISO 4179. Les unions de tub seran del tipus
"STANDARD" i les unions de les peces especials seran amb junt "EXPRES".

-Tubs de polietilé sera de 16 atm de pressi6 de servei, amb certificat de compliment de les normes 1SO 161/1, UNE
53.131. Els tubs seran d'Alta Densitat (PE-100).

-Valvules coll llis PN-16 : HAWLE ELYPSO fig. 400.264, (esmaltada al foc i cargols embotits inoxidables).

-Valvules amb platines PN-16 : HAWLE ELYPSO fig. 410, ERHARD 3352 - A4, EURO 20.

-Valvula de bola Greiner G-545: per tub de polietilé i @ inferior a 3", boca unid plastic, boca unio6 plastic rosca,boca unié
rosca.

-Hidrants @ 100 : IRUA (model HA1-100) o PRADINSA( model IHPAC010) amb arqueta incorporada.

- Boques de reg : IRUA (model BRI-40 DN40,) o PRADINSA (model IHPAC0410BRSVE DN 40) amb arqueta
incorporada.

- Accessoris per tubs de P.E. : ISIFLO de llaut6, GREINER de llauté.

- Pas del tub de P.E. a tub de fosa, fibrociment : acoplament George Fisher , model 3007.

- Collarets : HAWLE ref. 370.

- Pas tub de P.E. a platina, porta brida electrosoldable amb brida d’acer

- Trapes arquetes valvula : model AIGUES MANRESA.

- Caputx6 valvula : model AIGUES MANRESA.

Condicions técniques:

- Les instal-lacions compliran el plec de Prescripcions Teécniques Generals per Conduccions d'Abastament d'Aigua
(1973).

- Les conduccions aniran sempre soterrades en zona de vorera excepte en els trams d’encreuaments de vials.

- Per procedir a la instal-laci6 de les conduccions és imprescindible la col-locacié prévia dels bordons del carrer.

- La fondaria amidada sobre tub de les conduccions sera minim 50 cm. i maxim 80 cm.

- Es guardaran les distancies minimes, segons normativa vigent amb els altres serveis soterrats.

- Les conduccions aniran protegides amb arena a tot el volt i senyalitzades amb malla de PVC blava damunt la capa
d’arena de proteccio.

- Es protegiran les conduccions de les carregues externes en els creuaments sota vial.

- S'efectuaran els corresponents ancoratges en els punts sotmesos a esforgos tangencials tal com tes, valvules, taps,
colzes, etc., amb formigd en massa tipus HM-20.

- Les valvules s’instal-laran sense volant i s'equiparan amb el corresponent caputxé i no s'ubicaran mai en vial sense
autoritzacio expressa.

- S'efectuaran proves de pressio a 14 Kg/cmz2 i d'estanquitat a 10 Kg/cm2, amb els limits i condicions establerts en el
Plec de Prescripcions Técniques Generals per tubs d'Abastament d'Aigua.

- Quan la conducci6 s'instal-li en zona no urbanitzada es posaran fites de senyalitzacié de color blau cada 150 metres
com a minim i en els canvis d'alineacio.

Mesurament i abonament

Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, les conduccions d’abastament d’aigiies es mesuraran i
abonaran per metre lineal realment construit. S’entendra que el preu del metre lineal inclou la part proporcional de
sorra, formigo, part proporcional de juntes, peces especials, proteccions i tots els materials, maquinaria i operacions
necessaries per a deixar les obres amb la qualitat definida als apartats anteriors. Unicament les arquetes, valvules,
ventoses, hidrants, bogues de reg i connexié a xarxa existent s’abonaran per unitat realment executada, sempre que el
pressupost del projecte ho especifiqui d’aguesta manera. En les purgues també estara inclos el tub entre les valvules,
el de connexi6 al clavegueram i a la xarxa d’aigua, les connexions i part proporcional de peces especials.

2.2. Xarxes d’energia electrica
Seran també d’obligat compliment les normes particulars de la companyia subministradora, aixi com la legislacio que
substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també la nova legislaci6 aplicable, que es promulgui

amb anterioritat a la contractaci6 de la present obra.

1.-Permisos, llicencies i dictamens

El contractista haura d’obtenir els permisos, visats, lliceéncies i dictamens necessaris per a I'execuci6 i posada en servei
de les obres, i haura d'abonar tots els carrecs, taxes i impostos que es derivin de llur obtencié i de visat del projecte
d’enllumenat public, del col-legi professional corresponent.

El contractista també haura d’abonar totes les despeses necessaries per a I'obtencié de I'aprovacié prévia del projecte i
I'autoritzacié de posada en servei del Departament d’'IndUstria i Energia o estament en qui delegui.

2.-Documentacié prévia a l'inici de les obres eléctrigues

Previ a I'inici de les obres el contractista sol-licitara el TIC a la companyia. També cal remarcar la necessitat de
realitzacié de cates per a localitzaci6 de les conduccions, ja que si es produissin danys en els serveis, no es podran
declinar responsabilitats al-legant informacio incompleta o defectuosa, atés que les dades sén orientatives i exposades
a canvis geografics constants.

Un cop adjudicada I'obra definitivament, i abans de la instal-lacid, el contractista presentara al director de I'obra els
catalegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de colada, etc., dels materials que s’han d'utilitzar a I'obra.

No es podran emprar materials sense que préviament hagin estat acceptats per la direccio de I'obra. Aquest control
previ no constitueix recepcié definitiva i, per tant, els materials poden ser rebutjats per la direccié de I'obra, adhuc



després de ser col-locats, si no compleixen les condicions exigides en aquest Plec de Condicions, i podran ser
reemplagats per d'altres que les compleixin.

Els materials rebutjats per la direccié de I'obra, si fossin replegats o col-locats, hauran de ser retirats pel contractista,
immediatament i en llur totalitat. Si no es compleix aquesta condici6 la direcci6 de I'obra podra manar de retirar-los pel
mitja que cregui oportd a carrec de la contracta.

Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservacio i Us, i es rebutjaran aquells que estiguin avariats,
amb defectes o deteriorats.

Els materials o elements a emprar, les caracteristiques particulars dels quals no s’especifiquin en aquest Plec de

Condicions, seran del tipus i qualitats que utilitzi normalment I'empresa subministradora d’electricitat, i previ el vist i plau
del director de 'obra.

3.-Xarxa eléctrica (MT i BT)

-Cables (conductors):
Els cables de mitjana tensié seran d’alumini i satisfaran les normes UNE 21.123-91 i UNESA 3305 B i 1r complement.
Designaciéo RHV o DHV amb sistema de bloqueig a I'entrada de I'aigua i humitats.

Els cables de distribucié en BT seran d’alumini amb aillament de polietile reticulat (XLPE), coberta de policlorur de vinil
(PVC) i designacié UNE RV 0,6/1 kV, segons UNE 21.123.91 i UNESA 33046 i 1r complement.

Tots els cables seran homologats per les companyies subministradores.

Mesurament i abonament

Els conductors es mesuraran i abonaran per metre lineal (ml), i el preu comprendra I'adquisicié, transport, carreteig,
col-locaci6 del cable, subjeccions, “caputxons” o cintes antihumitat, aixi com la retirada i I'abonament de les bobines
corresponents.

4.-Conduccions de xarxes eléctriques

Anomenem conduccions a les obres i materials necessaris per a col-locar els conductors de MT i BT sota les voreres i
les calgades.

Conduccions sota vorera

Els conductors de MT i BT es col.locaran en rases amb unes dimensions minimes de 40 cm d’amplada i 90 cm de
fondaria per a la MT, i de 0,70 cm per a la BT.

En qualsevol cas, han de permetre una instal.lacié comoda dels cables.

Les rases cal que siguin verticals en tota la seva fondaria, anivellant-les amb un llit de sorra de 10 cm sobre el qual es
col-locaran els cables que seran estesos per rodets col-locats dins la rasa, de manera que puguin girar lliurement i no
malmetin el cable. Posteriorment a la seva estesa, es cobriran amb una capa de sorra de 10 cm. Es col-locaran
subjeccions entre les tres fases de MT per a evitar la dispersié dels conductors per efecte dels corrents de curtcircuit o
dilatacions.

Sobre la capa de sorra de recobriment es col-locara una placa de protecci6 i a 20 cm d’aquest capa anira una cinta de
senyalitzacio.

Per al reble de les rases s’exigira una densitat superior al 95% de la maxima obtinguda a 'assaig Préctor Modificat.

Conduccions sota calgada
Els conductors es col-locaran dins de tubs & 150 de PE els quals aniran envoltats de formigo.

Per dins de cada tub tan sols passara un circuit.

L’amplada de les rases dependra del nombre de tubulars; caldra deixar un tub de reserva per a futures ampliacions.
La fondaria de les rases sota calgcada sera com a minim d’1lm, per a la MT, i de 0,80 m, per a la BT

Als extrems de la conducci6 sota cal¢ada es construira una arqueta, sense tapa, de dimensions que permetin la

manipulacié dels conductors.

Mesurament i abonament

Les conduccions es mesuraran i abonaran per metre lineal (ml). S’entendra que el preu de conducci6 sota vorera
inclou, si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, I'excavacio, el reblert, la sorra, els totxos i la cinta de
senyalitzaci6. En la conducci6 sota calcada també inclou els tubs, el formigé i les arquetes no registrables, situades a
ambdos extrems.

5.-Elements singulars




Arquetes

Podran ser prefabricades o fetes “in situ” amb dimensions que permetin la manipulacié dels cables. amb tapa d’accés i
marc de ferro colat, si s’escau.

Basaments i suports d'armaris

Seran prefabricats i homologats per la companyia subministradora del servei i es col-locaran seguint els seus criteris.

Mesurament i abonament

Es mesuraran i abonaran per unitat realment executada, sempre que el pressupost del projecte ho especifiqui
d’aquesta manera. En el preu també estara inclos el fonament i les connexions.

Estacions transformadores

Les estacions transformadores poden ser prefabricades o fetes “in situ” i a la vegada aéries i soterrades.

Les estacions transformadores prefabricades seran homologades per la companyia eléctrica que correspongui.
Les estacions transformadores fetes “in situ” compliran en tot moment les normatives i recomanacions fetes per les
companyies eléctriques i es construiran segons els esquemes que figuren als planols del projecte i d’acord amb les

instruccions de la direcci6 facultativa.

Mesurament i abonament

Compren I'excavacio en qualsevol tipus de terreny, el basament, la construccié de I'estacio, xarxa de terres, enllumenat
interior, reparacio de cel-les, ferramentes d’OC (portes, mampares de proteccio, reixes de ventilacio, etc.) i tots els
treballs i materials necessaris, aixi com I'aportacié de mitjans precisos per al correcte acabat de I'obra.

Si I'estacié transformadora és prefabricada, a més estara inclos al preu de la unitat el subministrament, la col-locacié i
el tipus d'acabat exterior que determini la direcci6 d’'obra.

Es mesurara per unitat (ut) totalment acabada.

Utillatge interior de I'estacié transformadora

Aguesta unitat compren tots els elements (ruptofusibles, terminacions interiors de MT fins al transformador, terres del
neutre de BT, circuit trifasic amb tub de coure i comandament a distancia, senyalitzacio, etc.) i tot aquells materials i
operacions necessaries per al bon funcionament de I'ET, d’acord amb la companyia subministradora eléctrica.
L’aparellatge interior per a ET prefabricades amb cabines SFG inclou els fusibles, terminacions interiors a les cabines i
al transformador (MT), circuit del “disparo” del rupto, terres del neutre de BT i tot aquell material i operacions
necessaries per al bon funcionament de I'ET, d’acord amb la normativa de la companyia eléctrica.

Es mesurara i abonara per unitat totalment acabada i comprovada.

2.3 Enllumenat public

Previ a I'inici de les obres, cal remarcar la necessitat de realitzaci6 de cates per a localitzaci6 de les conduccions, ja
gue si es produissin danys en els serveis, no es podran declinar responsabilitats al-legant informaci6 incompleta o
defectuosa, atés que les dades son orientatives i exposades a canvis geografics constants.

Normativa de referéncia:

Les instal-lacions d’enllumenat public, ja siguin noves o ampliacions, caldra realitzar-les segons la segiient normativa o
reglamentacio:

Reglament Electrotecnic de Baixa Tensid i les seves Instruccions Tecniques Complementaries. RD 842/2002 de 2
d’'agost.

Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenacié ambiental de I'enllumenament per a la proteccié del medi nocturn.

Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig,
d’ordenacié ambiental de I'enllumenament per a la proteccié del medi nocturn.

Reglament d’Eficiencia Energética en Instal-lacions d’Enllumenat Exterior i les seves Instruccions Tecniques
Complementaries EA-1 a EA-7, aprovat per RD 1890/2008, de 14 de novembre.

A part de la normativa indicada, les instal-lacions hauran de complir amb les condicions que exigeix I'’Ajuntament de
Manresa i que s’indiquen a continuacio.

Nivells d'll-luminacié:

El nivell d’il-luminacié haura de complir amb la normativa vigent, i ha de ser el necessari segons el tipus de carrer. Per
tant, el nivell d'il-luminacié I'’haura d’indicar I'’Ajuntament de Manresa, segons el cas.



Calculs:

A part del calcul de la il-luminacié, que s’haura de fer com a minim amb el programa informatic actualitzat del fabricant
de la lluminaria a instal-lar, s’haura de calcular també:

Calcul de la caiguda de tensio de la linia o linies d’'alimentaci6. La maxima caiguda de tensié entre I'origen de la
instal-lacio i qualsevol punt de la instal-lacid, sera inferior al 3%.

Calcul d'intensitat de curtcircuit, tant a capgalera (en quadre eléctric), com a final de cada linia, per tal de poder
comprovar adequadament les proteccions del quadre eléctric i les seccions dels conductors.

L’ajuntament de Manresa facilitara a I'empresa instal-ladora o al constructor, les dades necessaries de la instal-lacio
existent per tal que pugui realitzar els calculs necessaris en cas d’ampliacié d'una instal-lacio.

Quadre Eléctric:

En el cas que s’hagi d'instal-lar algun quadre eléctric nou, per a la instal-lacié de I'enllumenat public, aquest sera del
model normalitzat que utilitza I’Ajuntament de Manresa, i que és el seglent:

Quadre Electric per enllumenat public model CITI-15R de la casa ARELSA, format per armari amb acabat inoxidable
de dimensions 1500mm de llarg, 1350mm d’algada i 400mm de fondaria, que inclou: establilitzador-reductor estatic de
tensié de 30 kVA com a mimin (o inclis 45 kVA si cal) per a la reduccio de flux en capgalera, sistema Urbilux, modem
GSM, i aparamenta de maniobra i proteccié per a sis sortides inclos contactors, interruptors automatics magnetotérmics
de corba B i interruptors diferencials rearmables, i la resta d’elements que inclou el quadre.

Lluminaries i Equips:

Les lluminaries hauran de ser dels models establerts per I'Ajuntament Manresa, per a cada cas, segons la zona de la
instal-lacié, en quan al tipus de model i al color de la lluminaria.

Les lluminaries portaran equips ELT.

L’Ajuntament de Manresa, indicara en cada cas, si les lluminaries han de ser d’un sol nivell de poténcia o de doble
nivell.

Lampades:
Les lampades seran de Vapor de Sodi d'Alta Pressié (VSAP).

Les lampades de VSAP seran de la casa PHILIPS i del model MASTER SON PIA PLUS.

Suports:

Les columnes, en general, seran del tipus CMR.
Per a columnes a poca algada (4 m), seran del tipus NICKOLSON.

Els baculs seran del tipus GRAN VIA de dimensions normalitzades 9m+2m, 10m+2m o 11m+4m. El model final a
instal-lar I'indicara I’Ajuntament de Manresa.

Les columnes o baculs a instal-lar en vorera, es col-locaran de manera que la distancia entre el bord6 de la vorera i el
centre de la columna o bacul sigui de 0,5 m, sempre i quan quedi com a minim una amplada de pas lliure per als
vianants de 0,9 m entre les facanes dels edificis i les columnes o baculs. En el cas que no es compleixi aquesta
condicié es consultara a I'’Ajuntament de Manresa.

Els bracos a instal-lar sobre facana o pals de fusta, seran del tipus indicats per I'’Ajuntament de Manresa, i de la
longitud necessaria per tal de complir amb els nivells d'll-luminaci6.

Els suports dels punts de llum en fagana es subjectaran en tot cas amb tacs metal-lics d’expansio llargs de diametre
12-14 mm (referéncia 9B14100DT d’Apolo o equivalent) i en el cas de fagcanes en mal estat s'instal-laran tacs quimics.

Instal-lacié soterrada:

El conductor eléctric d’alimentacié sera aillat de coure del tipus armat de designacié RVFV 0,6/1 kV, multipolar
(manguera) de quatre conductors (3 fases + neutre), de la seccié que pertoqui segons calcul, perd com a minim de 6
mm2, a instal-lar per interior de tub coarrugat doble capa de 90 mm. de diametre exterior en vorera i 110 mm de
diametre en calcada.

En els creuaments de carrer o calgada , s'instal-laran dos tubs coarrugats doble capa de 110 mm. de diametre exterior.
Un pel pas del conductor i I'altre de reserva.



El conductor dels muntants per I'interior de les columnes o baculs sera de designacié RV-K 0,6/1 kV de 3x2,5 mm2 de
secci6 (fase+neutre +terres), o en equips de doble nivell, RV-K 0,6/1 kV de 5x2,5 mm2 de secci6 (fase+neutre
+terres+maniobra DN). Per la connexio s'utilitzara el segtient codi de colors, en el cable de 3x2,5: neutre el Blau, fase
punt el Negre i pel terres el Groc-Verd. En el cable 5x2,5: neutre el Blau, fase punt el Marro, terres el Groc-Verd, i
maniobra DN els 2 Negres

Les caixes de derivacio a instal-lar a dins de les columnes o baculs seran de la casa SERTSEM i del model CF-100-C.

Per la connexio dels punts de llum, s'aniran repartint adequadament les diferents fases R, Si T alternativament. Per a
cada fase, s'utilitzara el seglient conductor: Per la Fase R el Negre, per la Fase S el Marré, per la Fase T el Gris, i pel
neutre el Blau.

A cada punt de llum en columna o bacul, s’instal-lara un pericé de registre de dimensions interiors minimes de 30x30
cm d’amplada i 40 cm de fondaria. Les tapes dels pericons han de tenir la inscripcié “Enllumenat Public” o bé “EP”.

A cada peric6 de punt de llum, s’instal-lara una placa de terres.

El conductor de terres sera nu i de 1x35 mm2 de seccio, el qual es fara passar per fora del tub, enterrat directament a
la terra.

En els casos en que no sigui possible la instal-lacié de conductor de terres nu, com ara la preséncia de centres de
transformacié a menys de 15 m de distancia, o per a I'arribada des dels pericons a les columnes o baculs, el conductor
de terres sera aillat de color groc-verd d'1x16 m2 de secci6 per l'interior del tub. En el cas d'utilitzar cable RV 0,6/1KV,
aquest s’haura de senyalitzar en els extrems amb cinta aillant de color groc-verd.

En els pericons de cada punt de llum s’haura de veure el conductor de terres passant, el conductor de terres que va
cap a la placa de terres i el conductor de terres aillat que va cap al punt de llum.

Per les coversions aeri-soterrat, el conductor eléctric anira per l'interior de tub de PVC de grau 9, des de I'acabat de
paviment i fins a una algada com a minin de 2,5 m.

Instal-laci6 aéria:

El conductor d’alimentacié dels punts de llum sera aillat de coure del tipus trenat de designacié RZ 0,6/1 kV multipolar
de 5 conductors (3 fases+neutre+terres) de la seccié que pertoqui segons calcul, perd com a minim de 4 mm2. El
conductor de terres estara degudament senyalitzat.

El cable trenat anira fixat a fagana mitjangant tacs de referéncia 1251 i brides tipus ampla de referéncia 2273-0 de
color negre de la casa UNEX o equivalent.

El conductor dels muntants, des de la caixa de derivaci6 fins al punt de llum sera de designacié RV-K 0,6/1 kV de
3x2,5 mm2 de secci6 (fase+neutre+terres), o en equips de doble nivell, RV-K 0,6/1 kV de 5x2,5 mm2 de seccio
(fase+neutre +terres+maniobra DN) . Per la connexi6 s'utilitzara el seguent codi de colors, en el cable de 3x2,5: neutre
el Blau, fase punt el Negre, i terres el Groc-Verd. En el cable de 5x2,5: neutre el Blau, fase punt el Marro, terres el
Groc-Verd, i maniobra DN els 2 Negres.

Per la connexio dels punts de llum, s'aniran repartint adequadament les diferents fases R, Si T alternativament. Per a
cada fase, s'utilitzara el seglient conductor: Per la Fase R el Negre o n® 1, per la Fase S el Marr6 on® 2, i Fase T el
Gris 0 n°3, el neutre el Blau o n° 0. El cable de terres, en el cas de que el cable no porti colors, s’haura de senyalitzar
en els extrem amb cinta aillant de color groc-verd.

Les caixes de derivaci6 a instal-lar seran de la casa SERTSEM i del model CF-100-C.

En les instal-lacions aéries, s’ha de posar una presa de terres en forma de placa de terres, com minim cada cinc punts
de llum, en cada linia i en el primer i Gltim punt de llum de la mateixa linia, amb el corresponent baixant del conductor
de terres per la facana, i col-locacié de tub protector. Els punts de llum que hagin de portar placa de terres seran
indicats per I'Ajuntament de Manresa.

Etiguetatge dels punts de llum:

Els punts de llum s’hauran d’etiquetar amb enganxina normalitzada per I’Ajuntament de Manresa, segons la codificacié
que s'indicara. En les columnes o baculs, I'enganxina s’ha de col-locar en la columna o bacul a una algcada entre 3i 3,5
m. En els punts de llum a fagana I'enganxina va a sobre de la caixa SERTSEM de derivacié.

Connexi6 amb la instal-lacié existent i posada en funcionament:

Previ a la recepci6 i posada en funcionament de la instal-lacid, un copfinalitzada la mateixa, 'empresa concessionaria

del Manteniment de I'Enllumenat Public de Manresa, realitzara una revisié de la mateixa, independentment de la pugui
realitzar el Departament d’IndUstria a través de les Entitats d’Inspecci6 i Control (EIC) acreditades (ICICT, ECA, etc...).
Aguesta revisio, es fa per tal de veure si la instal-lacié compleix amb les condicions minimes reglamentaries i amb les

condicions indicades en aquest document.

De la corresponent revisié, I'empresa concessionaria del Manteniment de I'Enllumenat Pablic de Manresa, realitzara el
corresponent informe, a partir del qual, 'empresa instal-ladora, haura de resoldre les deficiencies que s’hagin pogut



trobar. Un cop resoltes I'empresa concessionaria del Manteniment de I'Enllumenat Public de Manresa, fara una nova
revisio de la mateixa, i un nou informe, i aixi successivament, fins que la instal-laci6 estigui correcte.

D’altra banda, 'empresa instal-ladora, entregara una copia dels Impresos de legalitzacié i del Projecte 0 Memoria
Técnica de Disseny, segons correspongui, de legalitzacio6 de la instal-lacié a I'’Ajuntament de Manresa, un cop
tramitada la legalitzacié amb una EIC acreditada.

Els impresos ELEC1 i ELECS, i el contracte de manteniment inicial de garantia d’un any, que han de ser signats per
I’Ajuntament de Manresa (Titular de la Instal-laci6), s’hauran de portar préviament a I'’Ajuntament per tal que siguin
signats.

L'ajuntament de Manresa facilitara a I'empresa instal-ladora o al constructor, les dades del titular, aixi com els
impresos de les legalitzacions existents, per tal que pugui completar els impresos de legalitzacié i pugui justificar les
legalitzacions anteriors de la instal-lacio.

Un cop la instal-lacié tingui informe de revisi6 favorable per part I'empresa concessionaria del Manteniment de
I'Enllumenat Pablic de Manresa, i hagim rebut la legalitzacié de la mateixa, I'Ajuntament de Manresa realitzara el
corresponent informe de recepcid de la instal-lacié el qual, en el cas d'obres d’'urbanitzacio entregarem al departament
d’Espais Publics de I’Ajuntament. En obres d’urbanitzacié quan el Departament d’Espais Publics ho indiqui, es posara
en funcionament la instal-lacio.

Els treballs per a la posada en funcionament de la instal-lacié, ja sigui la posada en funcionament del quadre eléctric, o
bé la connexié d’una ampliacié amb la instal-lacié existent, la fara sempre I'empresa concessionaria del Manteniment
de I'Enllumenat Public de Manresa. En el cas que durant I'obra, s’hagi de fer alguna desconnexié o connexi6 de
I'enllumenat public existent, ho fara també sempre I'empresa concessionaria del Manteniment de I'Enllumenat Public de
Manresa.

2.4. Xarxes de telecomunicacions

Previ a I'inici de les obres, cal remarcar la necessitat de realitzaci6 de cates per a localitzacié de les conduccions, ja
gue si es produissin danys en els serveis, no es podran declinar responsabilitats al-legant informacié incompleta o
defectuosa, atés que les dades s6n orientatives i exposades a canvis geografics constants.

Xarxa telefonica

Totes les infraestructures telefoniques soterrades es construiran d’acord amb el projecte aprovat i les especificacions
de la companyia telefonica.

Materials
Tots els materials a emprar seran els homologats per la companyia telefonica i els definits als planols i al present plec.

Materials homologats en telefonica

Tubs de PVC rigid @ 110, @ 63 i @ 40 mm, especificacié nim. 634.008, codis nims. 510.505 (110x1,2), 510.696
(63x1,2) 1 510.700 (40x1,2).

Colzes de PVC rigid @ 110 i @ 63 mm, especificacié nim. 634.024, codis nims. 510.172 (110/90/490), 510.718
(110/45/5000), 510.726 (63/45/2500) i 510.734 (63/90/561).

Netejador i adhesiu per encolar unions de tubs i colzes, codis 510.866 i 510.858.

Suport d’enganxament de politges, per tir de cable, codi nim. 510.203.

Regletes i ganxos per a suspensié de cables, especificacié nim. 634.016, codis nims. 510.777 (regleta tipus C),
510.785 (ganxo tipus A, per a un cable) i 510.793 (ganxo tipus B, per a dos cables).

Tapes per arquetes i cambres

Arquetes prefabricades

Cambres prefabricades

Canalitzacions

Totes les canalitzacions es construiran segons els prismes formigonats homologats per la companyia telefonica. Quan
la canalitzaci6 discorri per sota voravia, I'altura minima entre el paviment de voravia i el sostre del prisma sera de
seixanta centimetres (0,60 m).

Als encreuaments de vials i als possibles trams sota calgada, 'esmentada altura minima sera de seixanta centimetres
(0,80 m).

Malgrat que puguin anar juntes en el mateix prisma, caldra distingir les conduccions de la xarxa primaria, normalment
de diametre 110 mm, de les de la xarxa secundaria que podran ser de 110 mm, 63 mm o de 40 mm. Cal pensar que un
tub de 63 mm pot portar, o bé un cable o un maxim de deu connexions, i que un tub de 40 mm pot portar un maxim de
guatre connexions. S’entendra per xarxa primaria la que comunica la xarxa principal exterior amb armaris de connexio, i
per xarxa secundaria la que condueix Unicament connexions dels armaris de connexié als edificis.

Col-locaci6 de tubs i formigonat de les canalitzacions telefoniques

Un cop anivellada la rasa, se li abocara una solera de formigg, i sobre d’aquesta s’hi col-locaran els tubs subjectats
amb distanciadors cada setanta centimetres (0,70 m). Una vegada col-locats els tubs, s’abocara formigé fins a cobrir
deu centimetres (0,10 m).



Tot seguit es reomplira la rasa amb terra. La uni6 dels tubs de PVC es realitzara acoblant I'extrem recte d’un d’aquests
amb I'extrem de la copa de I'altre, i encolant-los amb un adhesiu, a base de dissoluci6 de PVC, dissolvent organic
volatil.

Els arids a emprar el formig6 no han de superar els vint-i-cinc mil-limetres (0,025 m) en un vuitanta-cinc per cent (85%),
tolerant-se en el quinze per cent (15%) restant a una dimensioé de trenta mil-limetres (0,030 m).

Es recorda al contractista I'obligacié de comprovar que els conductes per a I'estesa de les linies telefoniques han
quedat lliures d’elements estranys.

Per aix0 es procedira a un mandrinat dels conductes de PVC, amb un cilindre de 0,10 m de longitud i diametre adequat,
segons la normativa de la CT. A més, es deixara un cable guia per a la posterior col-locacié dels cables telefonics.

Arguetes i elements singulars

Els principals elements de la xarxa telefonica sén les cambres de registre i les arquetes. S6n elements de registre que
se situen a diferents punts de la xarxa amb funcions diverses.

Les cambres de registre s6n elements de grans dimensions que poden situar-se a zona de calgada (preferentment amb
accés des de la zona de vorera). Serveixen per registrar les grans canalitzacions, de manera que, en un sector de sol
urbanitzable, normalment només s’hi construira un element d’aquest tipus que connectara la xarxa del sector amb la
portada general del servei telefonic.

Les arquetes son registres de menor dimensioé que normalment se situen a zona de vorera. Poden ser del tipus
anomenat D, H, Fi M.

Totes les infraestructures telefoniques soterrades es construiran d’acord amb el projecte aprovat i les especificacions
de la companyia telefonica.

Les canalitzacions estaran formades per tubs de PVC normalitzats per la companyia telefonica, elements separadors
normalment subministrats per la companyia, i proteccio de formigdé de 20 N/mm2 de resisténcia caracteristica (H-20).

La distancia entre el fons de la rasa en vorera, i la part superior de la vorada col-locada sera d'1 m.
Mesurament i abonament de les obres

Les cambres de registre i arquetes de telefonica es mesuraran i es pagaran per unitats totalment acabades. El preu
unitari inclou I'excavacid, el subministrament i col-locaci6 i tots els materials i les operacions necessaries per al correcte
acabat de I'obra, exceptuant els materials que, en funcié de convenis existents, poden ser subministrats per les
companyies, el qual solament inclou la seva col-locaci6 o instal-lacié i el transport.

Els preus unitaris inclouen, també, els possibles excessos per entrada i connexions.

Les conduccions telefoniques es mesuraran i s'abonaran per metres lineals de conducci6 acabada. Els preus unitaris
inclouran les excavacions de les rases, els rebliments, el formigé i els transport i la col-locacié de tots els materials que
d’acord amb els convenis existents, han de subministrar les companyies.

El mandrinat de conductes esta inclos en cadascun dels preus per metre linia de cada tipus diferent i, per tant, el
contractista no tindra cap dret a reclamar el seu abonament per separat.

2.5 Xarxa de gas canalitzat

Previ a l'inici de les obres, cal remarcar la necessitat de realitzacié de cates per a localitzacié de les conduccions, ja
gue si es produissin danys en els serveis, no es podran declinar responsabilitats al-legant informacié incompleta o
defectuosa, atés que les dades son orientatives i exposades a canvis geografics constants.

Sempre que es construeixi xarxa de gas canalitzat, I'execucié de I'obra complira de forma obligatoria amb tot el que
s'especifica a les ITC-MIG (Instruccions Tecniques Complementaries del Ministerio de Industria i Energia relatives a la
xarxa de gas). També es compliran en tot moment les normes propies de la companyia concessionaria que haura de
rebre I'obra i fer-se carrec del servei.

Normalment, sera la mateixa companyia, o qualsevol empresa homologada per la companyia, la que executara I'obra
mecanica (implantacio de les canonades) mentre que I'empresa adjudicataria executara les obres civils d’excavacio i
rebliment de rases, i la proteccio de les canonades.

L’excavacio i terraplenat de les rases complira amb tot el que s’especifica a I'apartat 1.5, relatiu a rebliment de rases.

Profunditat de soterrament

Profunditats minimes segons reglament

Tipus de distribuci6 Lloc d'instal-lacio
Vorera Calcada

AP 0,60 0,80
MPiBP 0,50 0,60




Distancies minimes a altres serveis

Tipus de distribuci6 Encreuaments  Paral-lelismes

AP 0,20 0,40
MP | BP 0,10 0,20

Quan no puguin respectar-se aquestes mides minimes, s’hauran de col-locar entre la canonada de gas i el servei més
proper, proteccions mecaniques de diferents.

Mesurament i abonament de les obres

Sempre que el pressupost no especifiqui una altra cosa, la xarxa de gas canalitzat es mesurara i abonara per metres
lineals de canalitzacio, que incloura I'excavacio, el rebliment, la sorra, lamina de senyalitzacio, tubs de proteccio, el
transport i la col-locacié de tots els elements i materials que, d’acord amb els convenis, han de subministrar les
companyies.

S’entendra que els preus definits inclouen tots els materials i operacions necessaries per acabar les obres amb la
qualitat definida.

L’obra civil dels armaris i cambres de conversié d'alta a baixa pressio i d'alta a mitjana pressio, es mesuraran i
abonaran per unitat totalment acabada

2.6. Encreuament i paral-lelismes entre xarxes de serveis

Durant I'execucio de les obres es comprovara especialment la disposicié de paral-lelismes i encreuaments entre les
diferents xarxes de serveis en tots els punts del seu recorregut. A les zones de xamfra, encreuament i zones amb
elements singulars, es dibuixaran i acotaran seccions de coordinacio i els trams singulars on determinats serveis
(generalment I'aigua, el gas i la mitja tensio) s’enfonsen per possibilitar 'encreuament amb altres xarxes.

Planols

Qualsevol canvi que es produeixi en I'execuci6 de I'obra, respecte a les diferents xarxes del projecte, cal que quedin
reflectides en els planols del projecte de liquidacio.

3. GABIONS

3.1 Descripcié del projecte

Les mesures dels gabions, seran les adients a les caracteristiques que figuren descrites al projecte i sempre d’acord
amb les normes relatives a Materials i Control de Qualitat que figuren i s’estipulen al present plec de condicions.

L’execuci6 de les obres amb gabions, corresponent a aquest projecte es podra realitzar amb I'ajut dels mitjans
mecanics, la forma d'utilitzacié dels quals es descriu a les publicacions editades a tal efecte i en aquest mateix Plec de
Condicions, al seu apartat corresponent.

La Direcci6 de I'obra exigira al contractista adjudicatari de la mateixa el Certificat de Qualitat, relatiu a la qualitat dels
materials emprats per la fabricaci6 dels gabions, i a la disposicié per part de 'Empresa fabricant d'un sistema
d’assegurament de la Qualitat certificat segons normes ISO 9000.

Al certificat hi constara:

El contingut de zenc en grams per metre quadrat de superficie recoberta de filferro.

L’adherencia i uniformitat de la capa de zenc, aixi com I'aspecte correcte del filferro galvanitzat.

El tipus de malla i el calibre del filferro corresponent

La resisténcia i I'allargament del filferro que constitueix la malla.

La resisténcia per metre quadrat de la malla emprada.

El certificat de qualitat haura de ser estés pel fabricant dels materials indicats i signat per la seva Direcci6 de Qualitat i
s’haura d'ajustar a les normes exigides a I'apartat de Materials del present plec de condicions.



Si en algun punt de I'obra objecte d’aquest projecte, a judici de la Direccié de la mateixa, ja sigui per defecte en el tracte
del material o per muntatge i col-locacié defectuosa, presentés deterioraments que disminueixin sensiblement les seves
caracteristiques s’haura de retirar el material afectat o instal-lar-ne un altre que reuneixi les condicions requerides.

3.2. Materials

L’acer que serveix per la fabricacio dels fils de filferro de les diferents malles i per cosits i tibaments, sera del tipus
adient per I'obtenci6 del filferro per trefilatge, amb contingut maxim de carboni del 0’10 %. La serva resisténcia a la
traccié sera d’un maxim de 550 N/mm2.

El filferro es galvanitzara en calent mitjangant la immersié en un bany de zenc fos d’alta puresa, que haura de tenir
com a minim un 99'99% en pes de zenc (obtingut per procediment electrolitic).

Pes del recobriment : El pes de recobriment de zenc no sera inferior a 240 gr/m2, i s’haura complir la norma per
filferros galvanitzats reforcats Pr UNE-EN 10244-2

La comprovacio de I'espessor del recobriment es realitzara pel métode gravimétric (o pel volumétric) descrit a la norma
abans esmentada.

En cas de disputa serviran els resultats de I'assaig gravimetric. Pels assaigs realitzats sobre el filferro després de teixit
s’admetra una reduccio del 5% del pes de recobriment de zenc.

Adheréncia del recobriment: EIl recobriment no presentara cap exfoliacié apreciable a simple vista. A més a més
complira les normes previstes als assaigs d’adherencia del recobriment.

Uniformitat de I'espessor del recobriment: A qualsevol punt distant de més de 25 mm de I'extrem final del filferro teixit,
el recobriment sera capag¢ de suportar dues immersions d’'un minut i una de mig minut a la solucié “Standard” de sulfat
de coure descrita a la norma citada, sense dipositar-se coure metal-lic sobre I'acer, definit a dita norma.

L'espessor o gruix dels filferros es mesurara segons dues direccions perpendiculars , adoptant-se com a diametre la
mesura aritmética de ambdues mesures.

La resisténcia i allarg dels filferros: Els filferros utilitzats a la fabricaci6 de la malla , a un assaig de traccié segons la
norma EN 10218 -part 1 tindran una resisténcia entre 380 i 500 N/mm2 i un allarg minim del 10% mesurat sobre una
longitud inicial de 250 mm(Lo). Tot aixd segons la norma UNE-EN 10223.

Resisténcia mecanica a la malla: La resisténcia a la traccio de la malla es calculara com la suma de la resisténcia de
cada un dels filferros continguts en un metre quadrat.

Caracteristiques de la malla anomenada de Triple Torsi6: La malla denominada de Triple Torsié estara constituida per
una serie de filferros que després de teixits en torsions prenen la forma d’'un hexagon allargat en el sentit d'una de les
seves diagonals. Les dimensions de llum de cada malla es mesuren en centimetres , agafant primer la mesura entre
torsions laterals i a continuacio la corresponent al final i al principi de les torsions anterior i posterior, al punt de
intersecci6 teorica dels dos filferros tenint en conte la figura en el sentit allargat del hexagon.

Les dimensions de la malla no podran ser inferiors a 5x7 centimetres ni superiors a 8x10 centimetres. Complira la
norma UNE-EN 10223-3/1998 “Malla hexagonal d’acer per aplicacions industrials”.

El gruix del filferro galvanitzat reforgat que s'utilitzara per la fabricacié de GABIONS, GABIONS-RECOBRIMENT i
ENGRAELLATS METALICS haura d’estar directament relacionat amb el tipus de malla adoptada, que tindra les
caracteristiques de la taula seguent:

TIPUS DE MALLA 5X7 8X10 8X10-PVC
Ne° de filferro 13 16 16+PVC
& filferro mm 2,0 2,7 2,7+PVC
Contingut Zn gr/m2 240 260 260+PVC
Tipus de rotlles:m.. 100 100 100

Resistencia mitja kg/m2 a la

5500 6400 6400
ruptura

Aple en metres 1-2-3 1-2-4 1-2-4

Pes enreixat kg/m2 1,13 1,35 1,60




Al calibre del filferro s’admetra una tolerancia de + 2,5%, conforme a la norma UNE-EN 10218-2/1996; la tolerancia
sobre la resisténcia per metre quadrat en malla i sobre el pes de la mateixa sera del + 5%.

Per els filferros galvanitzats i plastificats, les normes de referencia seran els prEN 10245-1 i prEN 10245-2.

Definicié del Gabié Metal-lic: Consisteix en un envoltant o caixa de forma rectangular, fabricat amb engraellat de malla
de triple torsié de filferro d’acer galvanitzat “Reforgat”.

S’hauran de rebre del fabricant plegats i premsats, en paquets de mesures uniformes i degudament identificats
respecte al tipus de producte, malla, diametre del filferro, etc., al objecte de facilitar i economitzar el seu transport i
emmagatzematge.

Complira la norma UNE 36736-1997 “Gabions i Gabions-Recobriment d’engraellats de malla hexagonal de filferro
d’'acer galvanitzat o galvanitzat i recobert de PVC".

Arestes o0 Bordes dels Gabions: Hauran d’estar rematats amb filferro galvanitzat “Reforcat” de un diametre un 20%
superior, com a minim, al que es fa servir a la fabricacié de cada tipus de malla. S’admetra una tolerancia del + 2,5% al
calibre del Filferro, conforme a la norma UNE-EN 10218-2/1996.

Filferros per cosits i tibantats dels Gabions: Sera d’acer també galvanitzat “Reforcat”, del nimero 15 (2,40mm de
diametre). S'admetra una tolerancia del calibre del + 2,5%, conforme a la norma UNE-EN 10218-2/1996.

Pedra per a reblert: S'utilitzara pedra natural o procedent de maxaca, que no porti a la seva composici6é agents de tipus
corrosiu , havent de ser resistent a I'accid de I'aigua i de d’intempérie, de forma regular i grandaria superior a I'obertura
del tipus de malla que s'utilitzi en cada cas. Com a norma s'utilitzara pedra de grandaria un cop i mig al de la dimensio
gran de la malla utilitzada.

Les seves caracteristiques seran:
Coeficient de Los Angeles, menys de 50
Absorci6 d'aigua , menys del 2% en pes.

Recepcié de materials: No s’admetra la recepci6 dels materials les caracteristiques dels quals no s’ajustin a les
prescrites en aquest plec de condicions.

3.3 Assaigs per al control de la qualitat dels materials

El personal de I'Administracio o els inspectors en qui delegui, tindran lliure accés als tallers de Trefilat i Galvanitzat del
filferro, aixi com als de fabricacié de la malla per als Gabions, podran prendre en cada moment les mostres que
considerin oportunes.

Podran agafar-se mostres per I'’Administracié dels lingots de zenc utilitzats per al galvanitzat del filferro, amb el que es
fabriquen les malles, les quals s’enviaran a analitzar per comprovar que les seves qualitats corresponguin a les normes
exigides.

Dels Gabions, es prendran les mostres que més endavant es detallen i es remetran al laboratori per analitzar i
comprovar les caracteristiques segiients:

gruix del filferro

pes del recobriment de zenc

adheréncia del zenc

uniformitat del zinc

resisténcia per metre quadrat de la malla.

Els assajos es realitzaran a un laboratori oficial proposat per I'administracio. Les despeses de tots el assajos descrits
anteriorment seran abonats per I'adjudicatari de les obres, fins a un maxim del 1% del pressupost del total de les obres.
3.4 Presa de mostres

Les mostres es prendran del gabions rebuts a I'obra. La longitud de aquestes mostres sera suficient per a realitzar en
cadascuna d’elles tots els assaigs que indiquen les normes.

Els gabions dels que s’hagin tallat les mostres hauran de nhumerar-se amb la finalitat de agafar noves mostres en el cas
de que els resultats obliguin a la repeticié d’ algun assaig.

El fabricant és el responsable de control de qualitat del producte mitjancant I'aplicacié dels métodes estadistics de
mostreig i analisi dels resultats, o si més no, ha de procedir al mostreig i assaig de les caracteristiques de qualitat
acordades en la proporci6 de 1 de cada 50 bobines.



3.5 Obra de gabions metal:-lics rectangulars

Definici6 : Estructura flexible, que s’aconsegueix mitjancant el reblert del gabié amb pedra o canto rodat i que s'utilitza
en obres de defenses fluvials, maritimes, correccié de torrents, construccio de carreteres, preses, murs de contencio,
etc.

Materials:

gabions metal-lics

filferros per a cosits i tibaments, a ra6 de 0'4 Kg per m3.
Pedres per a reblert

Caracteristiques Generals: Seran les que figuren al capitol de materials

Magquinaria, utillatge i mitjans auxiliars: Maquines excavadores, retroexcavadores, cintes transportadores, bastidors i
puntals d'acer, encofrats metal-lics o de fusta, alicates-tallafilferros, palanques d'acer per al tancament de tapes i
grapadores.

Execuci6: Al costat del lloc d’emplacament es desplegaran els gabions, es rebatran a terra i ajuntant les arestes
quedaran formats després del cosit de les mateixes.

A continuacio es posaran al seu emplagament en séries de 4 a 10, units previament i degudament tensats amb I'auxili
dels encofrats, bastidors i/o puntals d’acer, quedant aixi disposats per al seu reblert.

Despres es procedira al seu reblert amb I'auxili de mitjans mecanics, col-locant manualment només les pedres de major
mida en els parametres o cares vistes, de manera que quedi el mes petit nombre possible de forats.

Conforme avanga el reblert i cada 30 cm d’algada, es col-locaran tirants de filferro horitzontals, que podran estar
distanciats uns 50 cm. Aquests tirants estaran lligats per lligadures que allarguin 2 malles com a minim.

Un cop acabat el reblert, es procedira al tancament de la tapa del Gabié, amb I'auxili de la palanca d’acer, maniobrant
la qual, en la forma en que s'indica a les publicacions a I'efecte, de tros en tros, cada 30 cm., i deixant puntades de
sutura s'aconseguira fer coincidir les arestes de la tapa amb les de la caixa per al seu cosit definitiu.

Recepcié: No sera de recepcié I'obra de Gabions que presenti deformacions als seus parametres vistos o deformitats a
la seva estructura, o que surti pedra per als forats de la malla, o be per obertures degudes a deficiéncies del seu cosit i
lligats.

Medicié i abonament: Les obres de Gabions Metal-lics s’abonaran per metres cubics degut al seu emplagcament.

4. ENJARDINAMENT

4.1 Terra vegetal fertilitzada

Definicio

S’anomena terra vegetal fertilitzada a la capa superficial del sol que arriba fins a una profunditat de vint a quaranta
centimetres (0,20 a 0,40 m) i que reuneix bones condicions per a ser plantada o sembrada, adobada amb adobs
organics.

Condicions generals

Tant per a la plantacié com per a la sembra, es fa necessaria la preparacio del sol, de tal manera que la llavor en
germinar trobi facil arrelament i substancies assimilables, i després la deguda proteccié i I'escassa o nul-la competéncia
per part d'altres plantes. El mateix passa amb el vegetal plantat, per al qual s’han de buscar sempre unes condicions
optimes per al seu desenvolupament.

La dosificacioé granulométrica de la terra franca sera la seguent:
sorra 23 -52%
llim 28 - 50%
argila 7-27%

S’haura de disgregar quan presenti parts aglutinades.

Pel que fa a la materia organica, la seva quantitat ha de ser igual o superior al cinc per cent (5%). El seu PH haura de
ser lleugerament acid, de sis a dues décimes a set (6,2 a 7), que és el nivell optim per al desenvolupament de les
bacteries i fongs fertilitzants.

La terra vegetal es fertilitzara amb I'agregacio de vint-i-cinc quilograms de fems per metre cubic (25 kg/m3), si aquesta
operacio es pot fer abans de ser escampada la terra vegetal, tot barrejant-se convenientment; en cas contrari,
s'aplicaran, al moment de I'estesa de la terra vegetal, cinc quilograms per metre quadrat (5 kg/m2) del mateix fem, tot
enterrant-lo convenientment.

Preparacio de les superficies




En primer lloc es realitzara una esbrossada i, si s'escau, s’efectuaran els enderrocs de I'obra existent. A continuacié es
procedira a I'anivellament de la superficie, desmuntant o omplint les desigualtats existents.

En cas de talussos de desmunt o terraple, aquesta unitat d’obra s’executara a mesura que es vagin acabant els
talussos, per procedir tot seguit a la sembra o plantacié de les espécies cespitoses, malgrat que les obres de plantacié
estiguin programades en fase posterior.

RemOilta i transport de la terra vegetal fertilitzada
Es remoura i transportara a la zona d'Us, per procedir a la seva estesa, amb molta cura, per tal d’evitar que la terra
esdevingui fang.

Estesa i conformacio

La terra vegetal fertilitzada s’estendra amb un gruix uniforme, tot utilitzant la maquinaria amb la qual s’eviten les
passades per sobre i la compactacio resultant. Per a talussos elevats s'utilitzaran transportadores de cinta,
excavadores lleugeres manades per cable o de brag llarg.

El contractista tornara a col-locar, a carrec seu, la terra vegetal que hagués relliscat del seu emplagament, per descuit i
incompliment de les exigencies del present article, aixi com també en cas d’erosions per pluges o d’altres causes.

Finalment, es netejara la zona i es transportaran a I'abocador o lloc d’'Us els materials que sobrin o hagin estat rebutjats,
i es retiraran també les instal-lacions provisionals.

Mesurament i abonament

El mesurament i abonament d’estesa de la terra vegetal fertilitzada es fara per metres ctbics (m3) realment estesos,
mesurats en replegues o una vegada estesos. També es podra fer per metres quadrats (m2) de superficies cobertes
amb un determinat gruix, si aixi ho especifica el pressupost del projecte.

4.2 Adobs
Definicié

Els adobs s6n productes de composicio organica, mineral o complexa, que s'afegeixen al sol per tal d’aconseguir
restituir-li els elements necessaris per al bon desenvolupament de les plantes.

S’han de distingir els tres tipus d’adobs seglients:
adobs organics

adobs minerals

adobs complexos

Condicions generals

1.Adob organic:

L'adob organic que s'utilitzara sera el fem, el qual procedira de les dejeccions solides i liquides del bestiar, barrejat
irregularment amb el seu jag.

Sera condici6 indispensable que hagi estat sotmés a una completa fermentacié anaerdbica, amb una temperatura a
I'interior del munt inferior a quaranta-cinc graus (45) i superior als vint-i-cinc graus (25). Una vegada aconseguit
I'anomenat “llard negre”, que tindra I'aspecte d’una massa untuosa, negra, humida o a la qual no es trobaran vestigis
del seu origen, s'escampara sobre la terra vegetal tot barrejant-lo immediatament amb aquest per tal d’evitar que el fem
perdi la seva riquesa en nitrogen.

La seva densitat sera vuit-cents quilograms per metre cubic (800 kg/m3).

2.Adob mineral:

Els adobs minerals que es podran utilitzar seran els que subministrin microelements. Els principals seran:
3.Nitrogenats:

Sulfat amaonic, nitrat amonic, nitrat sodic, nitrat potassic, nitrat calcic, cianamides, amoniac i urea i nitrosulfat amonic.
4.Fosforats:

uperfosfats, fosfat bicalcic, fosfat tricalcic (fosforita i apatita).

5.Potassics:

Clorur i sulfat potassic, sals brutes (mescla de carnalita), kainita i silvinita) i cendres vegetals.

6.Calcics:

Carbonat calcic, sulfat calcic, hidrat calcic i escuma de sucrera.

7.Adob complex:

Es coneix per adob complex el que s’obté mitjangant una reaccié quimica a partir de matéries primeres, com és el cas
de fosfats naturals, amoniac, acid nitric i, eventualment, acid sulfric o carbonic i sals de potassa. En la seva fabricacié
entren en joc unes reaccions quimigues regulades per les proporcions relatives dels elements fertilitzants que hi
participen. L’adob complex utilitzat haura de tenir, com a minim, quaranta unitats (40 ut) fertilitzants.

El projecte o la Direcci6 d’obra especificara I'adob que s’ha d'utilitzar d’entre els que s’han esmentat, en funcié de
I'estat en qué es trobin els terrenys per plantar o sembrar.

Mesurament i abonament

Els adobs afegits al terreny no seran d’abonament directe, perque es considera que estan inclosos als corresponents
preus unitaris de terra vegetal fertilitzada, plantacions i sembres.



4.3 Plantes

Les dimensions i caracteristiques que s’assenyalin en les definicions d’aquest article sén les que han de tenir les
plantacions.

Arbre: vegetal lleny6s que assoleix una alcada de 5 m o més, no es ramifica des de la base i posseeix una tija principal
anomenada tronc.

Arbust: vegetal llenyés que, per norma general, es ramifica a la base i no arriba als 5 m.

Planta entapissant: vegetal de petita alcada que plantat a una certa densitat cobreix completament el sol amb les seves
tiges i fulles.

Planta enfiladissa: son aquelles de naturalesa herboria i vivaces que es subjecten per si mateixes, mitjangant circells o
ventoses en els murs o emparrats.

Condicions generals

Les plantes pertanyeran a les espécies i varietats assenyalades en la memoria i els planols i reuniran les condicions
d’edat, format, desenvolupament, forma de cultiu i de trasplantament que s’indiquen en aquesta documentacio.

Les plantes seran, en general, ben conformades, de desenvolupament formal, sense que presentin simptomes de
raquitisme i retard. No presentaran ferides en el tronc o branques i el sistema radical sera complet i proporcional al port.
Les arrels de les plantes de pas de terra o arrel nua presentaran talls nets i recents sense ferides.

El port de les plantes sera normal i ben ramificat i les de fulla perenne tindran el sistema foliar complet, sense
decoloracio ni simptomes de clorosi.

Pel que fa a les dimensions i caracteristiques particulars, s'ajustaran a les descripcions del projecte.
El creixement sera proporcionat a I'edat, i no s’admetran plantes velles o criades en condicions precaries.
Les dimensions que figuren al projecte son:

Alcada: la distancia des del coll de la planta a la part més distant d’aquest, llevat dels casos en qué s’especifiqui el
contrari (com en les palmacies si es donen al¢ades de troncs).

Circumferencia o perimetre de tronc: El perimetre de tronc sera mesurat en centimetres, a 1,00 m del coll de la planta.

Seran rebutjades les plantes:

1.-que en qualsevol dels seus organs o en la seva fusta sofreixin o puguin ser portadores de plagues o malalties
2.-gue hagin tingut creixements desproporcionats, per haver estat sotmesos a tractaments especials i per altres causes
3.-que durant I'arrencament o el transport hagin sofert danys que afectin a aquestes especificacions

4.-que no vinguin protegides per I'embalatge oportd

El contractista restara obligat a substituir totes les plantes rebutjades i seran al seu carrec totes les despeses
ocasionades per les substitucions, sense que el possible retard pugui repercutir en el termini d’execucio de I'obra.

Condicions especifiqgues

Els arbres destinats a ser plantats en alineaci6 tindran el tronc recte i llur algada no sera inferior a I'especificada en el
projecte. Per als arbres de copa, aquesta comengara, com a minim, a 2 metres. Les frondoses de port piramidal
presentaran ramificacié des de la base i amb la guia central sense escapcar. Les coniferes han d’anar amb mota de
terra protegida amb malla o escaiola, repicades com a minim 6 mesos abans, i mantenint tots els brots terminals, tant
en guia central com en ramificacions.

Les plantes destinades a la formacié d’una bardissa uniforme seran de la mateixa espécie i varietat, del mateix color i
tonalitat, ramificades i amb fulles des de la base i capaces de conservar aquests caracters amb I'edat. Tindran també la
mateixa al¢ada.

Presentacio

Les plantes a arrel nua han de presentar un sistema radical proporcionat al sistema aeri, i les arrels sanes i ben
tallades. S’hauran de transportar al peu d’obra el mateix dia que siguin arrencades del viver i, si no es planten
immediatament, es dipositaran en rases, de manera que quedin cobertes amb 20 cm de terra sobre les arrels. Tot
seguit es procedira a regar-les per inundacié per tal d’evitar que quedin bosses d’aire entre les arrels.

Les plantes en test hauran de romandre-hi al mateix instant de llur plantacio, transportant-les fins al clot sense que es
deteriori el test. Si no es planten immediatament després de la seva arribada a I'obra es dipositaran en lloc cobert o es
taparan amb palla sobre el test. En tots cas, es regaran diariament mentre romanen dipositades.

4.4 Llavors

Les llavors pertanyeran a les espécies indicades en el projecte. Seran de puresa superior al 90% i de poder germinatiu
superior al 95%:

No presentaran ni plagues ni malalties, ni simptomes d’haver-les patit en el moment del subministrament.

Si en el periode de garantia es produissin fallades, aniran a carrec del contractista les operacions de ressembra fins
gue s'assoleixi el resultat desitjat.



Aquestes condicions estaran suficientment garantides, a judici de la direcci6 facultativa; en cas contrari, es podran
realitzar analisis segons les Normes Internacionals per a Assajos de Llavors, de 1966, amb les despeses a carrec del
contractista.

4.5 Humus

S’anomena humus el material utilitzat per tal de cobrir la llavor al moment de la sembra.

Condicions generals

Haura d’estar constituit per elements amb un elevat percentatge de matéria organica, motiu pel qual la seva coloracié
ha de ser negrenca.

Haura de ser ric en elements fertilitzants. La seva textura ha de ser tal que eviti una rapida dessecaci6 de la llavor i del
sol.

Estara suficientment sec per tal d’evitar amuntegaments, que perjudiquin la uniformitat de la distribucio.

Mesurament i abonament

S'ajustara al que prescriu l'article referent a les “Sembres”.

4.6 Obertura de clots

Definicié

Consisteix en el buidat del terreny mitjangant I'excavacié de cavitats més o menys prismatiques i d'una fondaria
variable, que en tots els casos permeti que les arrels de la planta s’hi puguin col-locar sense doblegar, especialment

I'apex principal, o bé hi capiga folgadament la mota.

Execucio de les obres

El contractista procedira al replanteig de detall per a la ubicacio6 de les plantes, i no es podra iniciar I'obertura de sots
sense que la direcci6 d’obra n'aprovi préviament el replanteig.

El treball d’obertura s’ha de realitzar amb el sol humit, perque d’aquesta manera la consisténcia del sol és menor, i amb
una antelacio6 suficient sobre el moment de la plantacio, per tal d’aconseguir una bona metereoritzacié del sol.

Si en algun dels horitzons del terreny apareixen terres de mala qualitat, impropies per a ser utilitzades al reple dels
clots, s’hauran de retirar i ser substituides per terra fértil

Les dimensions dels clots estaran amb relacié amb la planta que s’ha de plantar, segons vingui preparada, amb mota o
a arrel nua.

Si no s’especifica una altra cosa, a les Condicions articulars, les dimensions dels clots seran les seguents:

1.-per a arbres de més de tres metres (3 m) d’algcada amb mota: 1,00 x 1,00 x 1,00 m

2.-per a frondoses de tres  a arrel despullada: 0,80 x 0,80 x 0,80 m

3.-per a palmeres: diametre del clot 20-30 cm més ample i 50 cm més fons que el pa de terra. A la base del clot
s’aportara una capa de 20 cm de material drenant

4.-per a arbres i arbustos compresos entre un metre i mig (1,5 m) i dos metres (2 m) amb mota: 0,60 x 0,60 x 0,60 m
5.-per a arbustos i arbres menors d’'un metre i mig (1,5 m) amb mota o test: 050 x 0,50 x 0,50 m

6.-la resta de les plantes, exceptuant cespitoses: 0,30 x 0,30 x 0,30 m, o, en qualsevol cas, 15 cm més ample que el pa
de terra

Per a la plantacié de les espécies cespitoses s'utilitzara el punxé o el borré.

Mesurament i abonament

L’obertura de clots s’abonara per unitat d’obertura de clot mesurat al terreny. Resta inclos en aquesta unitat el transport
a I'abocador del material de mala qualitat tret del sot i la seva estesa, la plantaci6, adobat, aportacié de terres, tub
corrugat perforat i el primer reg.

4.7 Plantacions
Diposit

Quan la plantacié no pugui efectuar-se immediatament després de rebre les plantes, s’ha de procedir a dipositar-les. El
diposit afecta només les plantes que es rebin a arrel nua o mota coberta amb embolcall porés (palla, test, d’argila, guix,
etc.); en canvi, no és necessari quan reben amb mota coberta de material impermeable (test de plastic, llauna, etc.).

L’operacié consisteix en col-locar les plantes en una rasa i clot, i en cobrir les arrels amb una capa de terra de 10 cm,
com a minim, distribuida de manera que no quedin intersticis en el seu interior, per a protegir-les de la dessecaci6 o de
les gelades fins al moment de la seva plantacié definitiva. Subsidiariament, només quan no sigui possible prendre les
precaucions assenyalades anteriorment, i amb I'aprovacié de la direcci6 facultativa, se situaran les plantes en un local



cobert, i es taparan les arrels amb un material com ara fulles, tela, paper, etc., que les ailli d’alguna manera del
contacte amb I'aire.

Dessecacid

Si les plantes presenten simptomes de dessecacid, s'introduiran en un recipient amb aigua o amb un brou de terra i
aigua, durant uns dies, fins que els simptomes desapareguin, o bé es dipositara en la rasa coberta amb terra humida la
totalitat de la planta (no solament les arrels).

Presentacié

Abans de “presentar” la planta, es posara al clot la quantitat precisa de terra perqué el coll de I'arrel quedi després al
nivell del sol. Sobre aquesta qliestid, que depén de la condici6 del sol i de la cura que puguin proporcionar-li després,
se seguiran les indicacions de la direcci6 facultativa, i es tindra en compte I'assentament posterior de I'aportaci6 de
terres, que pugui establir-se, com a terme mitja, al voltant del 15%. La quantitat d’adob organic indicat per a cada cas
en el projecte s'incorporara a la terra, de manera que quedi en les proximitats de les arrels pero sense arribar a estar
en contacte amb elles per evitar, en part, la practica for¢a corrent de posar I'adob en el fons del clot.

Poda de plantacié

El trasplantament, especialment quan es tracta d’exemplars llenyosos, origina un fort desequilibri inicial entre les arrels i
la part aéria de la planta; aquesta Ultima, per tant, haura de ser reduida de la mateixa manera que ho ha estat el
sistema radicular per a establir 'adequada proporcié i evitar les pérdues excessives d’'aigua per transpiracio.

Aguesta operaci6 s’ha de fer amb totes les plantes de fulla caduca, pero les de fulla persistent, particularment les
coniferes, no solen suportar-la. Els bons vivers la realitzen abans de subministrar les plantes; en cas contrari es dura a
terme segons les instruccions de la direccié facultativa.

Normes generals

La plantacié a arrel nua s’efectuara, com a norma general, amb els arbres i arbustos de fulla caduca que no presentin
dificultats especials per al posterior arrelament.

Previament, es procedira a eliminar les arrels malmeses per I'arrencada o per altres causes, tenint cura de conservar el
major nombre possible d’'arrels.

La planta es presenta de forma que les arrels no pateixin flexions, especialment quan existeixi una arrel principal ben
definida, i es reomplira el clot amb una terra adequada en quantitat suficient perqué I'assentament posterior no origini
diferéncies de nivell.

El trasplantament amb mota és obligat per a totes les coniferes i per a les espécies de fulla persistent. La mota estara
subjecte de forma convenient per a evitar que es clivelli o es desprengui; en les exemplars de molta grandaria o
desenvolupament se seguira un dels sistemes coneguts, embolcall de guix o de fusta.

A I'hora de reomplir el clot i pitjar la terra per tongades, es fara de forma que no es desfaci la mota que envolta les
arrels.

Es realitzara un escossell de reg, que consisteix en la confeccié d'un clot circular en la superficie, amb centre en la
planta, tot formant un cavall6 a una algada que permeti 'embassament de I'aigua; el seu diametre sera proporcional a
la planta.

En cas de terrenys poc drenats o de superficie compactada, es col-locara al voltant de les arrels un tub corrugat de
drenatge de 50-125 mm de diametre i una longitud de 3 m.

Moment de la plantacio

La plantaci6 es realitzara, si és possible, durant el periode de repds vegetatiu. El trasplantament realitzat a la tardor
presenta avantatges en els climes de llargues sequeres estivals i d’hiverns suaus, perqué en arribar I'estiu la planta ha
emes ja arrels noves i es troba en millor condicions per afrontar la calor i la manca d'aigua.

No es realitzaran plantacions amb el sdl glagat, excessivament mullat o en condicions climatiques molt desfavorables,
com ara vents forts, periodes de glacades, neu, calor forta...

Aquest norma presenta, sens dubte, nombroses excepcions; els vegetals de climes calids, com ara sén les palmeres,
els cactus, les iuques, etc., es trasplantaran a I'estiu; els esqueixos arrelen millor quan el sol comenga a caldejar. A
partir del final del mes d’abril en endavant, o durant els mesos de setembre a octubre, la divisié vegetativa es fara
també quan ja s’ha mogut la saba, época que sembla que és la millor, en molts casos, per al trasplantament de les
coniferes.

La plantacié de vegetals cultivats en test pot realitzar-se gairebé en qualsevol moment, fins i tot a I'estiu, si el
manteniment posterior és I'adequat.

Mesurament i abonament

El mesurament i abonament de la plantacié d’especies arbories, arbustives i subarbustives es fara per unitats (ut). Al
preu unitari corresponent s’inclou el subministrament i transport, I'obertura de sots, adobs, plantacio, el reg efectuat



abans i durant la plantacié i tots aquells elements i operacions que calguin per a un bon arrelament i creixement,
sempre que el quadre de preus o pressupost no digui una altra cosa.

4.8 Plantacions a arrel nua

La plantaci6 a arrel nua d’espécies de fulla caduca s’ha de fer, com a norma general, en I'época de repos vegetatiu. Per
descomptat, es presenta en alguna frequiéncia la necessitat de plantar-les quan la seva foliacié ha comencat; I'operacid
es dura a terme, en aquest cas, prenent les seglients precaucions addicionals:

1.-poda forta de la part aéria per a facilitar la tasca del sistema d’arrelam, procurant, al mateix temps, conservar la
forma de I'arbre

2.-supressi6 de les fulles ja obertes, tenint cura, no obstant, de no suprimir les gemmes que puguin existir en el punt
d’insercio

3.-aportacio de terra nova per al clot i utilitzacié d’estimulant de I'arrelament

4.-protecci6 del tronc contra la dessecacio per un dels mitjans assenyalats

5.-regs frequents en el clot, damunt tronc i branques

4.9 Aspres i vents
Definicio
S’entén per aspres i vents aquells elements que mantenen en posici6 vertical els arbres per a evitar que siguin tombats.

Condicions generals

1.- Vents:

Els vents s'utilitzaran basicament per coniferes, palmeres i arbres ramificats des de la base.

Els vents constaran de tres tirants de cable galvanitzat, cadascun d'una longitud aproximada a I'algcada de I'arbre per
subjectar. Els materials i seccions dels dits tirants seran els adequats per poder resistir, en cada cas, les tensions a les
quals estaran sotmesos, pel pes de I'arbre i la for¢a del vent. Els ligams hauran de portar materials de proteccio per tal
de no produir ferides a I'arbre. Els cables i els ancoratges han d’anar provistos de tubs o platines senyalitzadores d'un
color molt visible.

2.- Aspres:

L’alcaria i el gruix de I'aspre esta condicionat a la mida de I'arbre. L’aspre anira clavat com a minim 50 cm per sota del
forat de plantacié i a uns 29 cm del tronc. Normalment, portara dues fixacions de material elastic i no abrasiu per a
I'escorca, disposats de manera que no originin ferides a la planta.

4.10 Reg de plantaci6

Es precis proporcionar aigua abundant a la planta en el moment de la plantacio i fins que s’hagi assegurat I'arrelament;
el reg s’ha de fer de manera que I'aigua travessi la mota on es troben les arrels i no es perdi per la terra més molla que
I'envolta.

4.11 Sembres

Definicié

Es defineix la sembra com el procediment de repoblaci6 artificial que consisteix en la disseminacio pel terreny de les
llavors de les espécies gque s'intenta propagar.

Materials
L'adob, les llavors, 'humus i I'aigua compliran les condicions fixades als corresponents articles del present Plec.

Execucié de les sembres

Als talussos de desmunt i terraplé I'execuci6 de les sembres s’efectuara immediatament després d’acabat el talus,
prévia estesa de la terra vegetal, si s’escau, malgrat que les obres de plantacions siguin programades en fase posterior.
Es procurara que el ter¢ superior dels talussos quedi més densament sembrat, per a major protecci6 contra I'erosio.

La sembra es fara a la tardor o a la primavera, i no es podra realitzar en dies no adients, tals com dies de fortes
calorades, vents calids o secs, gelades, etc.

Les sembres es poden executar segons els procediments segients:

1.-Sobre el sol, adequadament preparat i fertilitzat, es repartira la llavor per tota la superficie a sembrar, al més
uniformement possible.

Per tal d’evitar una mala distribucio, no es pot sembrar amb vents forts que puguin arrossegar la llavor. Si no hi hagués
un altre remei, es barrejara la llavor amb sorra lleugerament humida i, a més, s’efectuara la distribucié arran de terra.
Les llavors s’han de plantar a una fondaria tal que, quan germinin les fulles cotiledonars que acompanyen la tija a llur
desenvolupament, puguin arribar a la superficie abans que hagin esgotat les substancies de reserva que la planta



utilitza per al seu creixement. La practica confirma que aquesta fondaria és una vegada i mitja (1,5) la dimensié maxima
de la llavor.

Pero, tenint en compte el pendent dels talussos i la coberta del tou, que s’estendra de manera uniforme, sera un gruix
una mica superior al doble de la major dimensio de la llavor.

Un cop repartida la llavor i coberta amb el tou, es compactara mitjangant corrons adients, i es regara amb aigua, tot
repetint el reg diariament durant el periode inicial d’'una a dues setmanes, i essent la direcci6 d’'obra la que fixara,
segons les condicions climatologiques la durada exacta d’aquest periode.

2.-Mitjangant I'is de palla corrent, que s’estén manualment uniforme sobre la superficie per sembrar; tot seguit, sobre la
dita palla es distribueix manualment, i també de la forma més uniforme possible, la mescla de llavors de les espécies
escollides, juntament amb els corresponents adobaments. A continuacié es rega la coberta de palla amb una emulsio
asfaltica, suficientment fluida per fixar la palla i crear un microclima i unes condicions edafologiques que afavoreixin, no
solament la germinacio de llurs llavors sind també el seu arrelament i futur desenvolupament de les plantes. Aquestes
operacions es realitzaran manualment, exceptuant el reg asfaltic, el qual s’executara mitjancant I's d’'una bomba
especial que tingui la potencia necessaria per a transportar o llancar el betum fins a les parts més allunyades.

4.12 Hidrosembra
Consisteix en llancar una barreja de llavors, adobs, mulch i estabilitzants sobre la superficie per sembrar.

Preparacié de superficies

Aquesta operaci6 té com a objecte aconseguir una superficie uniforme per a proporcionar una capa adequada per a
procedir a I'hidrosembra.

Materials necessaris

1.-Barreja de llavors

La barreja de llavors per utilitzar i la quantitat a aplicar, estara dissenyada i prescrita especificament d’acord amb les
condicions de la zona per tractar: altura, orientacié, exposicio, clima i composicié del sol, naturalesa i pendent.

La barreja de llavors estara envasada en sacs de 25 kg. A cada sac s’ha de veure una etiqueta amb el percentatge de
les diverses classes de llavors de la barreja. S'aportaran 300-400 kg/ha de llavor.

2.-Adobs

Juntament amb la llavor, s’aportara I'adob. Aquest sera soluble i drgano-mineral.

3.-Mulch

Per a cobrir la llavor i afavorir la germinacié es projectara sobre el sol material d’origen vegetal. Aquest material seran
fibres curtes per a pendents superiors als 20% i fibres llargues per a les que siguin inferiors a aquest pendent.
4.-Fixador-estabilitzador

Juntament amb el mulch s’aportara una dispersié d'un polimer de propionat de polivinil amb efecte fixador i
estabilitzador de la superficie del sol. S'aportaran de 30 a 100 g/m2 d'aquest producte en funcio de 'estat de la
superficie per hidrosembrar.

5.-Maquinaria

La maquinaria sera una hidrosembradora de 5.000 a 10.000 litres de capacitat muntada sobre un camié. El tanc conté
dos agitadors mecanics que barregen la llavor, el producte acabat i I'aigua continuament. Utilitzant la bomba d’alta
pressi6 especial per a I'is de llavors de gespa, la barreja s’escampa mitjangant manegues a les zones on el camié no
hi pot arribar, i per un camié o pisté mabil on el camié hi trobi facil accés.

L'aplicacio sera feta després de marcar I'area per sembrar (per exemple, amb una carrega d’hidrosembra es poden
sembrar 5.000 m2 amb 1.000 kg de barreja fertilitzant i estabilitzant, 150 kg de llavors i 9.000 litres d’aigua).

6.-Reg

El reg immediat a la sembra es fara amb les precaucions oportunes per a evitar arrossegaments de terres o de llavors.
S’ha de tenir en compte que els regs immediats a la sembra no sé6n imprescindibles i poden ser contraproduents, ja que
és molt dificil que no produeixin alteracions en la distribuci6 regular de les llavors i en la uniformitat de la superficie. Cal
esperar, sense cap inconvenient, que la germinacioé es produeixi naturalment, i s’ha de fer aixi necessariament quan no
es pugui assegurar la continuitat en el reg.

Conservacié de I'enjardinament

La conservacié de I'enjardinament sén els treballs de neteja, esporgada, artigues, excavacions, de sots, tractaments
fitosanitaris, col-locacio de vents i tutors, regs, etc., aixi com la reposicié de les plantacions i sembres i totes les cures
culturals que siguin necessaries per tal de garantir les sembres i plantacions realitzades.

La conservacio6 de les plantacions esta inclosa a la “Conservacié de I'obra” descrita a I'article 1.20 del Plec de
Condicions Tacniques Generals, pero ates el seu caracter peculiar es descriu amb més detall al present article.

Execucio de les obres

Els treballs de conservaci6 de les plantacions s’ajustaran al que prescriuen les respectives unitats i zones confrontants,
i transportara a I'abocador els materials que sobrin o que hagin estat rebutjats, cobrira les rases, retirara les
instal-lacions provisionals, etc.

Reposicié

La reposicio és la ressembrada i substitucié de plantes que el contractista haura d’efectuar durant I'execucio de les
obres i durant el periode de garantia, fins a llur recepcié definitiva, quan les espécies corresponents no s’hagin
desenvolupat segons les previsions, a judici de la direccié d'obra, o hagin estat malmeses per accidents.



Compliran el que prescriuen els articles corresponents a les unitats. I'execucié de les quals es repeteix.

Execucio de les obres

Primerament, es procedira a arrencar i retirar les plantes defectuoses o seques, i els materials que es considerin de
mala qualitat, i es transportaran a I'abocador.

Tot seguit, s’executaran les fases descrites als articles corresponents a les unitats en qiiestid, i hauran de complir les
prescripcions fixades anteriorment.

Regs d'aigua

El reg de 'arbrat i dels arbustos s’efectuara a canod lliure i I'aportacié anual d’aigua no sera inferior als 200 litres, per als
arbres, i als 20 litres, per als arbustos.

La freqlieéncia dels regs sera la seguent:

Primer any: Un reg setmanal en el periode comprés entre el mes de febrer i d’'octubre, i un de quinzenal la resta de
I'any. Pel que fa als arbustos es realitzaran dos regs setmanals en el periode comprés entre el mes de marg i d’octubre,
essent quinzenal la resta de 'any.

Segons any: Un reg setmanal en arbres i arbustos en el periode comprés entre el mes de maig i el mes de setembre.

Tercer, quart i cinqué any: Els regs, tant en arbres com en arbustos, es realitzaran per quinzenes en els mesos de
maig, juny i setembre, i setmanalment en els mesos de juliol i d’agost.

Les sembres se seguiran regant amb la frequéncia i la intensitat necessaria per mantenir el sol humit. Segons I'’época
de sembra i les condicions meteorologiques, el reg es podra espaiar més 0 menys.

La intensitat dels regs no haura de disminuir durant el periode d’estiu per a evitar I'atur vegetatiu que es produeix en la
nostra zona per la sequedat del clima mediterrani.

Condicions generals

L’aigua a utilitzar al llarg de la plantacio i la sembra, aixi com als regs necessaris de conservacio, sera suficientment
pura, amb concentracions salines (clorurs i sulfats) inferior al cinc per mil (0,5%).

No es consideren aptes les aigiies salnitroses o de procedéncia marina que penetrin a la terra a causa del
capbussament dels estrats de mar a terra. Tampoc s'utilitzara aigua amb una PH inferior a sis (6).

Si les aiglies que s'utilitzen als regs procedeixen d’un brollador o de captacions subterranies, I'elevacié de les quals cal
fer-la mitjangant grups motobombes, o bé aiglies artesianes capaces d’abastar per si mateixes el nivell desitjat, s’haura
de prendre la precaucié d'airejar-les préviament.

Si es tracta d’'aiglies residuals procedents de depuradora, es prendran les mesures adients per tal d’evitar possibles
intoxicacions.

Mesurament i abonament

El mesurament i abonament de la hidrosembra es fara per metres quadrats (m2) mesurats al terreny. Inclou tots els
materials, regs i operacions esmentats a I'apartat 2.6, sempre que el quadre de preus i el pressupost no digui una altra
cosa.

La conservacié i regs de les plantacions durant I'execucié de les obres no és d’abonament directe, ja que el seu import
es considera inclos als respectius preus unitaris.

La conservacio, reposicio, regs de les plantacions i sembres i consum d’aigua durant el periode de garantia i fins a llur
recepcio definitiva, s’abonara per mitja de la partida alcada de “Conservacio de I'enjardinament” que figuri al pressupost
del projecte.

El contractista haura de notificar a la direcci6 facultativa, amb suficient antelacio i per escrit, les diferents tasques de
conservacio, entenent-se la no notificacié com a operaci6 no realitzada.

En cas que no existeixi la partida algada especifica per a la conservacio de les plantacions i sembres, s’entén que
I'import dels esmentats treballs resta inclos als respectius preus unitaris, no procedint per part de I’Administracié a cap
mena d’'indemnitzacié. Pero en cap cas, el contractista restara exonerat de realitzar els treballs necessaris per a la
correcta conservacio de les plantacions.

Si el termini de garantia supera la durada prevista, el contractista haura de seguir conservant les plantacions fins a la
seva recepcio definitiva, i s'ajustara, en aquest cas, al que estableix la clausula 77 del Plec de Clausules
Administratives Generals.

4.13 Tractament de talusos

Quan existeixi la possibilitat d'esllavissaments els talussos s’estabilitzaran amb geotéxtil d’'armadura de vegetacié o
amb hidrosembra. El geotéxtil d'armadura (geotextil anisotrop de poliester no teixit) es consolidara mecanicament



mitjancant punxonat amb alta relaci6 carrega-allargament, inalterable a agents organics, quimics i de fluéncia minima, i
amb les caracteristiques seguents:

pes per unitat de superficie: p = 350 g/m2

carrega de ruptura : F1 > 40 KN/m

carrega de treball 1 f2 = 13 KN/m

El geotextil de vegetacio (geotextil de poliester no teixit) es consolidara mecanicament mitjangant punxonat sobre un
teixit base de poliester, amb una trama que permeti la penetracio de les arrels de les plantes que germinen en la seva
superficie. Les caracteristiques d’aquest geotéxtil seran:

inalterable als raigs UV
pes per unitat de superficie: p = 160 g/m2
carrega de ruptura : f1 > 13 KN/m

Mesurament i abonament

Els geotéxtils i hidrosembres es mesuraran i abonaran per metres quadrats.
4.14 Escocells

Seran del tipus grafiat als planols del projecte, col-locant les peces que el formen sobre una base de formigé H-15. En
cap cas podran ser travessats per un servei, quedant el seu espai interior totalment lliure.

Mesurament i abonament

Els guals i els escossells es mesuraran i abonaran per unitat si el pressupost del projecte no diu una altra cosa. El preu
inclou I'excavacio, preparacié de la superficie, la capa d’assentament, el llit de formigé, les llosetes o peces de formigo i
totes les operacions i materials necessaris per al correcte acabament de la unitat d'obra.

5. OBRES DE FORMIGO

5.1 Argamassa de ciment

La mescla es podra realitzar amb mitjans mecanics o a ma, en aquest cas sobre un pis impermeable. La pasta de
I'argamassa es fara de manera que resulti una mescla homogénia i amb la rapidesa necessaria perqué no es produeixi
un principi de prendiment abans de la seva utilitzaci6. La quantitat d’aigua sera la necessaria per tal d’obtenir una
consisténcia sucosa pero sense perill que es formi a la superficie una capa d’aigua de gruix apreciable quan
s’introdueixi en un contenidor i es sacsegi lleugerament. Només es fabricara I'argamassa precisa per a I's immediat i
es rebutjara la que hagi comengat a prendre i la que no hagi estat utilitzada dins dels quaranta-cinc (45) minuts que
segueixen a 'amassat. Es rebutjaran, de la mateixa manera, les argamasses rebatudes.

Les argamasses que es confeccionin per a I'arrebossat tindran una consistencia menys fluida que la resta,
principalment quan les superficies en qué s’hagin d’utilitzar siguin verticals, o bé poc rugoses, sense que s’hagi
d’escardar en el moment de ser aplicada, tot llancant-la enérgicament contra les parets.

5.2 Formigons en massa i armats

Els formigons que s’han d'utilitzar a les obres so6n els definits, per la seva resistencia caracteristica, als quadres i
pressupostos parcials del projecte. S’entén per resisténcia caracteristica a la de trencament a compressio6 del formigd
fabricat que determina I'EHE 08 i sera rebutjat el formigdé que no tingui, en cada cas, la resisténcia exigida en el
projecte, encara que la seva fabricacié s’hagi realitzat amb dosificacions remarcades en algun document d’aquest, ja
gue aquestes només tenen caracter orientatiu, per la qual cosa el contractista esta obligat a realitzar els assaigs previs
necessaris per tal d'aconseguir la dosificaci6 més adequada i no podra reclamar modificacid en els preus contractats
per diferéncies en més o en menys sobre les dosificacions suposades.

Per a I'inici del formigonat sera preceptiva I'aprovacio per la direcci6 d'obra de la col-locacié i fixacié de I'armadura, dels
separadors i de I'encofrat, aixi com la neteja de fons i costers. No s'iniciara cap tasca sense autoritzacio. El contractista
esta obligat, per tant, a avisar amb suficient antelaci6 per tal que les dites comprovacions puguin ser realitzades sense
alterar el ritme constructiu.

Aixi mateix, el contractista presentara al comencament dels treballs un pla de formigonat per a cada element de I'obra,
el qual haura de ser aprovat per la direcci6 d’'obra.

En el pla es fara constar:
descomposicié de I'obra en unitats de formigonat, tot indicant el volum de formigé a emprar en cada unitat i forma de
tractament dels junts de formigonat

Per a cada unitat es fara constar:

sistema de formigonat (mitjangant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament directe i d’altres)
caracteristiques del mitjans mecanics

personal

vibradors (caracteristiques i nombre d’aquests, tot indicant els de recanvi per possible avaria)
sequeéncia d’ompliment dels motlles



mitjans per a evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones (passarel-les, bastides, taulons o
d’altres)

mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control

sistema de curat de formigo

Per a tots els formigons que s’hagin d'utilitzar en I'execucié de les obres, hauran de regir, fins i tot en tot allo que tingui
relacié amb els seus assaigs i admissié o rebuig, totes les prescripcions de 'EHE 08, i a més a més les segiients:

Tots els formigons es consolidaran precisament per vibracid, mitjancant vibradors d’agulla o d’encofrat. El pervibrador
s'introduira verticalment a la massa del formigé fresc i es retirara també verticalment, sense necessitat que hi hagi cap
moviment horitzontal mentre es tingui submergit en el formigé. Es procurara d’extremar el vibrador en les proximitats
dels encofrats per tal d’evitar la formacié de bosses de pedres o coqueres, i en el formigé armat o pretesat es realitzara
amb el maxim de cura per tal d’evitar el desplacament de les armadures. La junta del vibrador haura de penetrar cada
cop en la tongada anterior ja vibrada. L'Ultima passada s’haura de fer de manera que el vibrador no toqui les
armadures.

No es podra abocar lliurement el formigé des d’'una algada superior a un metre i cinquanta centimetres (1,50 m), ni
distribuit aguest a gran distancia ni rasclant. Queda prohibit utilitzar canaletes o trompes per al transport i posada en
obra del formig6 sense la preséncia del director de I'obra o la d’un facultatiu o vigilant a les seves ordres. S’evitara que
el doll de formigd no es projecti directament sobre armadures o encofrat.

No es podra formigonar quan la preséncia d’aigua pugui perjudicar la resisténcia i les caracteristiques del formigd, si no
és que ho autoritza el director de I'obra, el qual adoptara les mesures adequades.

Mai es col-locara formigé sobre un sol que estigui glagat.

Durant els set (7) primers dies es mantindran les superficies vistes continuament humides mitjangant el reg o la
inundacio, o bé cobrint-les amb sorra o arpillera, les quals es mantindran constantment humides. La temperatura de
I'aigua utilitzada pel risc no sera inferior en més de vint (20) graus) a la del formigé. També es podran utilitzar
procediments de curat especial a base de pel-licules superficials impermeables, prévia autoritzaci6 del director de
I'obra.

Sempre que s'interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d’interrupcio, es cobrira la junta amb sacs de gerga
humits per tal protegir-la dels agents atmosferics.

Els paraments han de quedar llisos, amb formes perfectes i bon aspecte. Mentre el director d'obra no indiqui una altra
cosa, la maxima irregularitat permesa, mesurada respecte d'una regla de 2 mm, sera de 5 mm en superficies vistes i de
20 mm en superficies ocultes. els defectes superficials podran ser reparats per arrebossat. En cas que superin els
maxims indicats al PG3 o se situin en zones critiques de I'obra, no es podran reparar sense que siguin examinats pel
director de I'obra, el qual es pronunciara sobre la possibilitat de reparar-los o destruir parcialment o totalment I'element
en questio.

El formigé que s'utilitzi a les voltes sera convex. el contractista proposara el sistema i maquinaria que pretengui utilitzar,
la dimensié maxima de l'arid, les pressions maximes i minimes i la forma de dur a terme el formigonat de cada anella i
de protegir el terreny per tal d’evitar que es mescli amb el formigd com a conseqiiéncia del cop. Sobre tot aixd haura de
recaure I'aprovacio del director de I'obra i, en tot cas, s’adoptaran les disposicions precises per al perfecte formigonat
de la clau.

En obres de formigdé armat es tindra cura especialment de les armadures; que quedin perfectament envoltades i es
mantinguin els recobriments previstos, tot i removent enérgicament el formigé després del seu abocament,
especialment a les zones en qué es reuneixi gran quantitat d’acer. En elements verticals de gran gruix, i en lloses,
I'estesa del formigé es realitzara per capes de gruix no superior a quinze centimetres (15 cm), perfectament piconades,
de manera que, si és possible, cada capa ompli totalment la superficie horitzontal de I'element que es formigoni o la
compresa entre les juntes de dilatacio.

A les bigues, el formigonat es fara tot avancant des dels extrems, portant en tota a seva algada i procurant que no es
produeixin disgregacions ni la lletada escorri al llarg de I'encofrat. Als pilars el formigonat s’efectuara de manera que la
seva velocitat no sigui superior a dos metres (2 m) d’algada per hora de treball. Quan els pilars i elements horitzontals
que s’hi recolzen s’executen d’'una manera continua, es deixaran passar almenys dues (2) hores abans de construir els
elements horitzontals, a fi i efecte que el formigé dels pilars s’hagi assentat definitivament.

Mesurament i abonament

El formigé s’abonara per metres cubic (m3) realment executats, mesurat segons dimensions teoriques dels planols. Al
preu s’inclou el segient:

I'estudi i obtencio de la férmula per a cada tipus de formigd, aixi com els materials necessaris per a la fabricacio i
posada en obra

la fabricaci6, transport, posada en obra i vibratge del formig6,I’execuci6 i tractaments dels junts,la proteccié del formigé
fresc, el curat i els productes de curat,I'acabat i la realitzacié de la textura superficial i qualsevol treball, maquinaria,
material o element auxiliar necessari per a la correcta i rapida execucié d’aquesta unitat d’obra.

5.3 Encofrats

Només es podran utilitzar tipus o técniques d’encofrat, que per la seva novetat no estiguin sancionats per la practica,
prévia autoritzacié del director de I'obra i després que es demostri la seva eficacia i seguretat.



Tant les superficies de I' encofrats com els productes que s’hi puguin aplicar per tal de facilitar el treball no contindran
substancies agressives per al formigo.

Els encofrats tindran la rigidesa i la resisténcia necessaria per a evitar la seva deformacié durant la col-locaci6 i
compactacio del formigé. S’hauran de projectar de forma que impedeixin el lliure escurgament del formigo per retraccié.

Els enllacos entre els diferents elements o panys dels motlles, seran solids i senzills, de manera que el seu muntatge i
desmuntatge es verifiqui amb facilitat, sense requeriment de cops ni tibades. Els motlles ja utilitzats que hagin de ser
utilitzats per unitats repetides seran curosament rectificats i netejats abans de la seva utilitzacié.

Les superficies interiors dels encofrats hauran de ser suficientment uniformes i llises per aconseguir que els parametres
de les peces de formigdé motllurades en aquests no presentin defectes, bombeigs, ressalts o rebaves. Els encofrats per
pilars cilindrics, bigues pretesades i elements que hagin de tenir una terminacié molt curosa, seran metal-lics, almenys
en la seva superficie interior, llevat que el director de I'obra autoritzi un altre sistema, a instancies del contractista, que
garanteixi la perfeccio6 de I'acabat.

Els encofrats de bigues i forjats es disposaran amb la necessaria contrafletxa perqué una vegada desencofrada i
carregada la peca de formigé aquesta conservi contrafletxa en la magnitud que determini el director de I'obra.

El termini de desencofrat i retirada de cintres i calgat mai sera inferior al prescrit pel director de I'obra.

Mesurament i abonament

El encofats d’abonaran per m2 de cara encofrada. Aquesta unitat d’obra inclou el calcul de projecte dels encofrats, el
muntatge i desmuntatge, els productes de desencofrat i tots els elements auxiliars i maquinaria necessaris per a la seva
execucio, segons el métode indicat pel director d’obra.

5.4 Cintres

Llevat prescripcié contraria del director de I'obra, les cintres hauran d’estar calculades per resistir el pes total propi i el
de I'element complet suportat, i haura de tenir la resisténcia i disposicions necessaries perqué, en cap moment, els
moviments locals sobrepassin els tres mil-limetres (3 mm), ni els del conjunt de mil-lésima part (1/1000) de la llum.

El contractista presentara al director de I'obra. per a la seva aprovacio, els calculs justificatius i planols de conjunt i
detall de les cintres que desitgi adoptar. A les cintres metal-liques es compliran les prescripcions de les normes MV-
103.

Una vegada muntada la cintra, s’efectuara una prova que consistira a sobrecarregar d’'una manera uniforme i pausada,
en una quantia superior al 20% a les accions definitives que hagi de suportar. Si el resultat de la prova és satisfactori i
els descensos reals de la cintra resulten els previstos en fixar la seva contrafletxa, es donara per bona i podran iniciar
les treballs als

quals hagin de servir de suport; en cas contrari, es realitzaran les correccions oportunes, d’acord amb les ordres del
director de I'obra, La superacié de la prova no eximeix el contractista de la seva responsabilitat, pel que fa a la
seguretat de la cintra durant la resta de I'obra.

Mesurament i abonament

Les despeses originades pel muntatge i desmuntatge de cintres s'inclouran al preu del formig6, mentre no s’indiqui el
contrari al pressupost. En cas contrari, s'abonara per metres cubics (m3) mesurats entre la cara inferior de I'element a
sustentar i la seva projeccio en planta sobre el terreny.

5.5 Armadures passives

Les armadures passives per al formigé seran d’acer i estaran constituides per barres corrugades i/o malles
electrosoldades.

Els diametres nominals de les barres i els filferros s’ajustaran a les séries indicades a la “Instruccié de formigé
estructural EHE 08"

Les barres i filferros no presentaran defectes superficials, clivelles ni bufaments.

Per a les barres corrugades cal emprar els segiients tipus d’acer: B 400 S | B 500 S, amb limits elastics fy no menors
de 400 | 500 i 6.000 N/mmz2, respectivament.

Per a les malles electrosoldades cal emprar filferros corrugats d’acer tipus B 500 T, amb limit elastic fy igual o superior
a 500 N/mm2

Compliran satisfactoriament els assaigs de control de qualitat prescrits a la “Instruccié de formigé estructural EHE
08”,.ja esmentada.

La forma i dimensions de les armadures sera la indicada als planols de projecte o, en el seu cas, pel director d’obra.
Els radis de doblegat i longituds d’ancoratge i solapament s’ajustaran al que dicta la instruccié EHE 08.



Mesurament i abonament

L'acer d’'armadures es mesurara i abonara per quilograms d’acer rodd, mesurat sobre planol, incloent el
subministrament, manipulaci6 i col-locada amb tots els materials auxiliars necessaris per a la correcta execucié de
I'obra. Les pérdues per retalls no s’abonaran.

Les malles electrosoldades es mesuraran per quilograms o per metres quadrats (m2).

6. PAVIMENTACIO

L'activitat de pavimentacié s’ha de realitzar preceptivament després de construida la infraestructura de serveis i
d’acceptar la capa de subbase granular que haura servit de plataforma de treball per a realitzar una part de I'obra
d’urbanitzacié. Consisteix principalment en la col-locacié de la capa de formigd de base a voreres, la capa de base de
calcada i les capes de paviment.

6.1 El formig6 de base a voreres

Llevat que la direcci6 de les obres disposi una altra ordre, el formigé a voreres es col-locara en fase préevia a la
construcci6 de les capes de base i de paviment. Després d’acceptar les infraestructures de serveis, els elements
singulars situats a la vorera i la capa de coronament del terraplé de vorera, es procedira a col-locar la capa de formigé
de base que servira d’assentament a les llosetes i panots, i protegira les infraestructures de serveis construides.

Condicions minimes d'acceptacio

El formigé sera de consisténcia intermedia, entre la plastica i la tova, de manera que no sigui massa sec (dificultats per
reglejar) ni massa fluid (falta de resisténcia). A I'assaig de consisténcia s’obtindra un assentament del con d’Abrams
entre cinc centimetres (5 cm) i vuit centimetres (8 cm). La resisténcia caracteristica minima a obtenir sera de vint
newtons per mil-limetre quadrat (FcK = 20 N/mm2), sempre que el projecte no indiqui una resisténcia superior.

Mesurament i abonament de les obres

Llevat que el pressupost del projecte especifiqui una altra cosa, es mesurara i abonara per m2 realment executats,
mesurats sobre perfil tedric.

S’entendra que el preu unitari inclou el refinament definitiu i la compactacié de la superficie de coronament en terres,
els encofrats necessaris per a deixar els forats dels escossells, el subministrament i posada en obra del formigé i tots
els materials, maquinaria i diferents operacions necessaries per acabar correctament la unitat d’obra.

6.2 Capes de base

Es defineix com a capa de base la que suporta directament el paviment. Podra ser de material granular (tot-u artificial),
de grava-ciment o asfaltica.

S’exigira exhaustivament les condicions del PG-4 per I'acceptacid de la procedéncia de la base granular.
6.2.1 Bases de tot-u artificial
El tot-u artificial €s una barreja d’'arids procedents d’una instal-lacié6 d’esmicolament amb granulometria de tipus continu.

Condicions minimes d'acceptacio:

Granulometria:
La fraccié que passi pel tamis 80 um UNE sera inferior a 2/3 de la fraccié que passi pel tamis 40 um UNE.
La corba granulométrica dels materials es trobara compresa entre les que Figuren al quadre seguent:

TIPUS DE ABERTURA DEL TAMIS UNE-EN 933-2 (mm)

TOT-U

ARTIFICIAL(*) 40 25 20 8 4 2 0,500 |0,250 |0,063
ZA25 100 |75-100 |65-90 |40-63 |26-45|15-32 |7-21 |4-16 |0-9
ZA20 - /100  |75-100 |45-73(31-54 |20-40 [9-24 |5-18 |0-9
ZAD20 - /100  |65-100 30-58 (14-37 |0-15 [0-6 [0-4 [0-2

L’index de “lajas” sera inferior a trenta-cinc (<35).

El desgast del material mesurat segons I'Assaig de Los Angeles sera inferior a trenta-cinc (<35).
El material sera no plastic i tindra equivalent de sorra superior a 35.

El coeficient de neteja no sera inferior a dos (2).



El material no podra ser meteoritzat, de manera que totes les caracteristiques de granulometria i qualitat es conservin
després de compactar la tongada (execucié de I'assaig del material després de compactar). Per aguest motiu es
rebutjara tot tipus de material meteoritzat.

El material tindra un index CBR superior a 80 per a una compactacié del 100% de I’Assaig Préctor Modificat.

El modul de compressibilitat amb I'assaig de carrega amb placa segons la norma NLT 357/86 no sera inferior a 120 per
a seccions TO-T1 ni a 100 per a seccions T2-T3.

La densitat de la capa de base granular compactada sera superior al 100% de la maxima densitat obtinguda a I'Assaig
Proctor Modificat. Aquesta condicio de densitat es complira també a totes les zones singulars de la capa compactada
(vora, pous, embornals i elements singulars de cal¢ada).

Mesurament i abonament

La base de material granular es mesurara i abonara per metres clbics mesurats sobre perfil tedric després de
compactar. S’entendra que el preu unitari comprén el refinament i la compactacié de la capa de subbase i totes les
operacions i materials necessaris per deixar la unitat d'obra correctament acabada.

6.2.2 Bases de grava-ciment

So6n materials formats per barreja homogénia d'arids, ciment i aigua, segons les proporcions d'una férmula de treball
préviament aprovada, que després d’estesos i compactats formen la capa de base a calcades.

Condicions minimes d’acceptacié

Les caracteristiques i condicions s’ajustaran a I'article 513 del PG-3

Granulometria dels arids:
La corba granulometrica es trobara compresa entre les indicades al quadre:

TIPUS DE CPA (% en masa)OBERTURA DELS TAMISSOS UNE-EN 933-2 (mm)
GRAVACIMENT

0 25 20 8 4 2 0,500 0,063
GC25 100  |76-100 67-91 38-63  25-48 16-37 6-21 1-7
GC20 - 100 80-100 44-68 2851 19-39 7-22 1-7

La fraccié retinguda en el tamis 5 UNE presentara com a minim un 50% en pes d’elements amb dues o més cares de
fractura.

La qualitat mesurada segons I'assaig de Los Angeles presentara un coeficient inferior a trenta (< 30). Els arids seran no
plastics i amb equivalent de sorra superior a trenta (> 30).

Els arids no presentaran contingut de matéria organica superior al 0,05%, proporci6 de sulfats al 0,5%.

El contingut minim de ciment sera sempre del tres per cent (3%).

La resisténcia a compressi6 als 7 dies, amb provetes fabricades amb el motllo i compactacié del Proctor Modificat sera
superior a trenta-cinc quilograms per centimetre quadrat (< 35 kg/cm?2)).

S’exigira en tota la zona d’'obres, fins i tot a punts singulars com ara vora pous o embornals, una densitat superior al
noranta-set per cent (97%) de la maxima densitat obtinguda a I’Assaig Proctor Modificat de la barreja amb ciment.

El reg asfaltic de guarit de la grava-ciment s’aplicara abans de passades dotze hores des de la seva compactacio.

Mesurament i abonament

Es mesurara i abonara als preus definits al pressupost del projecte. S’entendra que els preus comprenen el
subministrament i transport del material, aixi com la preparacio, refinament i compactacio de la superficie de la subbase
per a la seva acceptacio, i tots els materials i operacions necessaries per al correcte acabat de la unitat d’obra.

6.3 Regs d’'Imprimacio

Es defineix com a reg d'imprimacié I'aplicacié d'un lligant bituminés sobre una capa no bituminosa, préviament a
I'estesa sobre aquesta d’una capa bituminosa. La seva execucio inclou les operacions seguents:

Preparaci6 de la superficie existent

Aplicaci6 del lligant bituminés

Llevat justificacio en contrari, el lligant bituminds a emprar sera del tipus ECR-0 amb una dosificacié de lligant 1,5 Kg/m?

Els arids, dosificacions de materials, I'equip necessari per a I'execucio de les obres, i aquestes acompliran les
especificacions del PG-3.

Mesurament i abonament

El reg d'imprimacié restara inclos dins del preu de I'aglomerat asfaltic si el projecte no diu el contrari.



6.4 Regs Adheréncia

Es defineix com a reg d’adheréncia I'aplicacié d’'un lligant bituminds sobre una capa bituminosa, préviament a I'estesa
sobre aquesta d’una altra capa bituminosa. La seva execuci6 inclou les operacions segients:

Preparaci6 de la superficie existent

Aplicacio del lligant bituminds

Llevat justificacio en contrari, el lligant bituminds a emprar sera del tipus ECR-1 amb una dosificaci6 de lligant 0,5 Kg/m?

Els arids, dosificacions de materials, I'equip necessari per a I'execucié de les obres, i aquestes acompliran les
especificacions del PG-3.

Mesurament i abonament

El reg d’adheréncia restara inclos dins del preu de I'aglomerat asfaltic si el projecte no diu el contrari.

6.5 Bases asfaltiques

Els paviments asfaltics poden ser paviments de barreja asfaltica en calent, paviments de barreja asfaltica en fred, o
tractaments asfaltics superficials. El paviment més usual en calgcades és de barreja asfaltica en calent.

Paviments asfaltics en calent

Abans de procedir a I'estesa de la capa del ferm immediatament superior a la capa de base, es comprovara, amb
especial atencid, la qualitat dels treballs de repassada i compactaci6 de I'esmentada capa de base i s'executaran els
assaigs necessaris.

Els aglomerats asfaltics en calent seran aprovats per al seu Us per I'Enginyer Director i en la seva qualitat,
caracteristiques i condicions s'ajustaran a la “ Instruccion de la Direccion General de Carreteras sobre secciones de
firmes, la Norma 6.1 IC de ferms flexibles i el PG-3 ( article 542).

El gruix de les capes vindra definit en el projecte, i si fés necessari, s’acordara amb la Direcci6 d'obra d’acord amb la
taula seguent:

FABLA 34210 - TIPO DE MEZOLA A UTILIZAR BN FUNGIGH DEL 1IPO Y ESPESOR DE LA

GAPA _
' TR0 BE MEZCLK
TIPODE CAPA | 'ESPESCR {cm) Denwminacian Denominagien
UNE-EN 13108-1{*3 anterior
-
. A6 8y
RODADURA == BB 5%
_AG22 suf 8, §20
ACZZDIRD %%
R y AC22 bin §. 520
INTERMEDRIA 8410 AGI2 bin S . P
AG 22 hin S MAM () MAM(*)
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Condicions minimes d'acceptacio

Lligants bituminosos: Podran ser del tipus B 40/50, B 60/70, B 80/100.

Granulometria dels arids: L’arid gros procedira d’instal-lacié d’esmicolament. La porci6 retinguda al tamis 5 UNE
contindra com a minim un 75% en pes d’elements amb dues o més cares de fractura. La granulometria dels arids es
trobara compresa entre les del seglients quadre, segons el tipus de barreja que es tracti.

El coeficient de desgast de Los Angeles sera inferior a 30. Per a vials de gran capacitat on es prevegin altes velocitats
s’exigira un coeficient de poliment accelerat superior a quaranta (0,40) (Gnicament a capa de rodadura). L'index de
particules planes sera inferior a trenta (< 30) (Unicament vials amb gran capacitat i transit pesant).

Les condicions d’adhesivitat i caracteristiques del filler compliran les condicions obligatories per a construccié de
carreteres (PG3).



La barreja d’arids en fred tindra un equivalent de sorra inferior a trenta (>30).

Pel que fa a I'obtencié de la férmula de treball, instal-lacié de fabricacié, equip d’execucié i proves de I'’Assaig Marshall,
es compliran totes les condicions exigides per a construccié de carreteres (PG3).

Durant la posada en obra temperatura de la barreja en sortir del barrejador no sera superior a cent vuitanta graus (>
1800).

Criteris de projecte de mescles pel métode marshall (NLT-159/86)

Mesurament i abonament de les obres

S’abonara per tonelades realment col-locades, mesurades a partir dels perfils teorics i les densitats realment
obtingudes a obra. Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, s’entendra que el preu inclou, a més, la
preparacié de la superficie de la capa de base, els regs d’'imprimacié i adheréncia, i totes les operacions i materials i
maquinaria necessaris per al correcte acabament de la unitat d'obra.

Microaglomerat en calent

El microaglomerat en calent és la combinacié d'arids fins i un lligant bituminos, essent necessari escalfar previament els
arids i el lligant. La barreja s’estendra i compactara a temperatura superior a la de I'ambient, en capes de gruix entre 10
i 500 mm.

Condicions minimes d’acceptacid

Les caracteristiques i condicions s’ajustaran a I'article 513 del PG-3

Lligants bituminosos: podran ser del tipus B 40/50 o B 60/70

Granulometria dels arids: I'arid procedira d'instal-lacié d’esmicolament. Contindra com a minim un 90% en pes
d’elements amb dues o més cares de fractura.

El coeficient de desgast de Los Angeles sera inferior a vint-i-cinc (< 25). El coeficient de poliment accelerat de I'arid
sera superior a quaranta-cinc centésimes (> 45). L'index de particules planes sera inferior a vint-i-cinc (< 25).

Es considera que I'adhesivitat sera suficient quan la superficie coberta sigui superior al 95% de I'arid gros (NLT-166/76)
i superior a quatre (> 4) segons NLT-355/74 per a l'arid fi.

La barreja d'arids en fred tindra un equivalent de sorra superior a quaranta-cinc (> 50), segons la norma NLT-113/72.
Pel que fa a I'obtenci6 de la férmula de treball, instal-lacio de fabricacid, equip d’execucié i proves d’assaig Marshall, es
compliran totes les condicions exigides per a construcci6 de carreteres (PG4). S’assenyalaran les temperatures
maximes i minimes de I'escalfament previ a la sortida de la barrejadora, aixi com les temperatures minimes a la
descarrega del transport i de I'inici de la compactacio.

El coeficient de desgast de I'arid gros mesurat segons I'assaig de Los Angeles sera inferior a trenta-cinc (< 35).

Coloraci6:
Al microaglomerat se li podra donar color amb producte tipus “bayferrox” o similar i color a escollir per la direccié d'obra.

Mesurament i abonament

S’abonara per Tn realment col-locats, al gruix especificat en projecte. Si el pressupost del projecte no especifica una
altra cosa, s’entendra que el preu inclou la preparacié de la superficie de la capa de base, els regs d'imprimacid,
adherencia i color, si s’escau, i totes les operacions, materials i maquinaria necessaris per al correcte acabament de les
unitat d’obra.

Mescles asfaltiques en fred

Pel que fa als arids, compliran totes les especificacions relacionades per als paviments asfaltics en calent. Per a la
resta de materials i condicions d’execucié es complira la norma de carretera (PG3). Es mesuraran i abonaran d’igual
manera que les mescles en calent (Tn).

6.6 Paviments de formigo

Els paviments de formigé son lloses de gruix superior a quinze centimetres (>0,15 m) i inferior a vint-i-cinc centimetres
(<0,25 m); es construiran “in situ” mitjancant estesa del formigo i execucié de juntes de dilatacio i/o contraccio.

Per a I'execuci6 dels paviments de formigé es compliran les especificacions que determina el PG-3 en l'article 550
Condicions minimes d’acceptacio

Resisténcia caracteristica. Als paviments de formigd, amb motiu de I'assaig a flexo-traccid, s’ajusta a més a la forma de
treball de les lloses, es mesurara la resisténcia a flexo-traccid. En qualsevol cas, la resistencia a flexo-traccio a vint-i-
vuit dies sera superior a trenta-cinc quilograms per centimetre quadrat (HM-35).

La relacié en pes aigua-ciment no sera superior a 0,46.

La consisténcia del formigé sera entre plastica i tova. No s’admetra formigé amb assentaments del con d’Abrams
inferiors a cinc centimetres (5 cm) ni superiors a vuit centimetres (8 cm).



A fi d’obtenir resisténcia suficient al desgast s’exigira que, com a minim, un trenta per cent (30%) en pes de la sorra
sigui de tipus silici.

La corba granulometrica de I'arid fi estara compresa entre els limits del quadre segient:

Obertura dels tamissos UNE-EN 933-2 (mm)
4 2 1 0,500 /0,250 /0,125 |0,063
81-100 [58-85 |39-68 |21-46 |7-22 |1-8 |0-4

L’arid ha de presentar un equivalent de particules silicies no sera inferior al trenta per cent (> 30%).

Es compliran també tots condicionants relacionats a la normativa oficial per a la recepcié de formigons d'obres de
fabrica i estructures d’edificacio.

Las Barres per a paviment continu de formigé armat seran d’acer B500 S o B500 SD i hauran de complir les exigéncies
de l'articles 240 del PG-3.

Les juntes podran ser de construcci6 o dilatacio o contracci6. La distancia entre juntes sera inferior a vint vegades el
gruix. En el cas de lloses rectangulars la relacio entre longituds sera inferior a 2:1. Tampoc es podran disposar angles
interiors de les lloses inferiors a seixanta graus (60°). Els elements singulars de calgada (pous i embornals) es faran
coincidir sempre amb una junta.

Sera obligatoria la realitzacié d'un tram de paviment de prova que permeti comprovar les principals caracteristiques del
paviment (color, textura, resisténcia, condicions de guarit, possible necessitat d'emprar additius, juntes, acabat
superficial, etc.).

Si la junta és serrada, s’efectuara I'operacié de serrat entre sis i vint-i-quatre hores després de col-locat el formigd en
obra. La profunditat del serrat estara compresa entre 1/4 i 1/3 del gruix de la llosa.

Mesurament i abonament

Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, els paviments de formigé es mesuraran i abonaran per
metres quadrats realment col-locats, mesurats sobre perfil tedric. S’entendra que el preu unitari inclou la preparacié de
la superficie de base, la fabricacid i col-locacié del formig6, I'execucio de les juntes, guarit, acabats superficials i tots els
materials i operacions necessaries per al correcte acabat de la unitat d’'obra.

6.7 Paviments de peces de formigé
Les peces de formigo per a pavimentacié son blocs prefabricats de formes, dimensions i gruix, color i disposicio

definides al projecte, que després de col-locats en obra formaran el paviment (llambordes, lloses, panot,etc).

Condicions minimes d’acceptacié

La coloracié, la forma, dimensions i trama de disposici6 sera la definida especificament als planols del projecte.

Tolerancies de dimensions
Les partides de peces amb desviament superior a les tolerancies especificades seran rebutjades.

tolerancia maxima de mides en planta............ +2mm
tolerancia maxima de gruiX........c.cceeeerrevieninens +3 mm
Resisténcia

La resisténcia caracteristica a compressio del formigé del prefabricat a vint-i-vuit dies sera superior a quaranta newtons
per mil-limetre quadrat (> 40 N/mm2) (Proveta cubica de 8x8x8 cm UNE 7015).

El desgast segons norma UNE 7015, amb carborundum i per a un recorregut de 1.000 m, sera inferior a dos
mil-limetres (> 2 mm).

Aguantaran vint cicles de congelacié sense presentar esquerdes ni cap alteracio visible.

En el cas de I'assentament de la llamborda, aquest sera sobre llit de sorra, ull de perdiu o morter en funcié del cas de 3
a 5 cm de gruix, perfectament anivellada i sobre una base prévia de formigé.

El contingut d’'argiles i matéria organica de la sorra sera inferior al 3%. El contingut de fins de la sorra sera molt reduit.
La corba granulomeétrica es trobara entre les del quadre seguent:

mm %que passa
4,76 5-100

2,38 80-100

1,19 50-85

0,595 25-60

0,297 10-30

0,149 5-15

0,074 0-10




Les llambordes s’uniran per compactacio i vibracioé d’'una capa de sorra de segellat, si el projecte no indica una altra
cosa. En alguns casos es podra afegir ciment en sec a la sorra amb una proporcié de 1:5 per evitar I'erosié de les
juntes.

La sorra de segellat no contindra particules superiors a 1,25 mm, es trobara seca en el moment de I'execuci6 i
contindra un maxim del 10% en pes de material fi que passi pel tamis de 0,08 mm.

El gruix de la junta entre llambordes no sera superior a tres mil-limetres (< 3 mm).

En el cas de les lloses, I'assentament es fara sobre una base de morter pastat in situ de entre 2 i 4 cm de gruix i amb
una relacié minima ciment:sorra de 1:4, sobre una base prévia de formigo.

Tolerancia del paviment acabat. Totes les llambordes o lloses hauran de quedar perfectament anivellades, de manera
gue la comprovacié amb regla de tres metres no acusi diferéncies superiors a un centimetre.

Mesurament i abonament

Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, els paviments de formigé es mesuraran i abonaran per
metres quadrats de paviment correctament acabat. El preu unitari incloura, a més, el subministrament, el transport i la
col-locacio, la preparacio de la superficie de base, el llit de sorra o formigo, el segellat i tots els materials i operacions
necessaries per al correcte acabat de la unitat d'obra.

6.8 Paviments lleugers per a vianants o transit restringit

Normalment, aquests tipus de paviments corresponen a zones de vorera, passeig i vials de transit restringit que
disposen d’'una Unica superficie per a transit mixt (vials sense vorera).

Agquests tipus de paviments, que normalment s’acabaran a la fase d’'urbanitzacié secundaria del sector (després de la
construccié dels espais parcel-lats) poden ser de tipus molt variat, segons els disseny urba. Ens referim als segiients
tipus de paviment:

Paviments de saul6

El saul6 és sorra procedent de roca granitica meteoritzada, obtinguda per excavacio.

Durant I'extracci6 s’ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o d’altres materials estranys.

La fraccié que passa pel tamis 0,080 UNE ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que passa pel tamis 0,40 UNE.

La composici6 granulomeétrica ha de ser I'adequada al seu Us i la que es defineix a la partida d’obra en qué intervingui
0, Si no hi consta, la que estableixi explicitament la DF.

Coeficient desgast Los Angeles (NLT-149/72)................ <50
index CBR (NLT-111)

El contingut en materia organica sera nul.
El subministrament i 'emmagatzematge es faran de manera que no s’alterin les seves condicions.

Els paviments de saulé poden portar estabilitzants, que seran del tipus que especifiqui el pressupost del projecte o la
direccio de I'obra.

Paviments de tractament superficial amb acabat superficial de sorra silicia

Es construiran sempre sobre una base de tot-u artificial sense fins o de macadam i es complira tot el que s’especifica a
la normativa oficial PG3 (art. 502).

Pel que fa al tractament superficial es complira també tot el que s’especifica al PG3 (532).

Pel que fa a la capa de sorra d’acabat sera preceptivament de naturalesa silicia. El seu gruix sense compactar sera
com a minim d’'un centimetre (1 cm) i, en qualsevol cas, sera suficient per a tapar després de compactar el color negre
de I'asfalt. La coloraci6 de la sorra sera la definida al projecte i tindra un equivalent superior a seixanta (EQA > 60 ).

Paviments de pedra natural (lloses, llambordes)
La pedra haura de ser homogenia, de gra fi uniforme i de textura compacta. No presentara esquerdes, noduls, zones
metereoritzades ni cap tipus de defecte visible.

Pel que fa a les condicions de qualitat de pedra, s’exigira densitat superior a 2.500 kg/m3,, resisténcia a compressio
superior a 1.300 kg/cm2, coeficient de desgast inferior a tretze centésimes de centimetre (0,13 m) i haura de resistir vint
cicles de congelacié sense presentar cap alteracié visible (normes UNE 7067, UNE 7068, UNE 7069 i 7070).



Paviments de rajols hidraulics

Els paviments de llosetes premsades per a voreres, passeigs 0 espais de vianants, es construiran sempre sobre un llit
de formigo de resisténcia caracteristica minima de cent cinquanta quilograms per centimetre quadrat (H-150) o
superior, si aixi ho especifica el

projecte. El llit de formigé s’assentara sempre sobre una esplanada de so0ls adequats o seleccionats, sempre que al
projecte no es defineixi capa de subbase i base.

Les llosetes tindran una resisténcia al rossec amb carborundum i per a un recorregut de 1.000 m, inferior a dos
mil-limetres (< 2 mm) (UNE 7015).

Mesurament i abonament

Els paviments lleugers per a vianants o transit restringit, amb I'excepcio6 del saul6 i del macadam, s’abonaran per m2
realment col-locats, segons el gruix especificat al projecte. El paviment de saulé i el macadam es mesurara i abonara
per m3 realment col-locats. Si el pressupost del projecte no diu altra cosa, s’entendra que el preu inclou la preparacié
de la superficie de la capa de base i totes les operacions i materials necessaris per al correcte acabament de la unitat
d’obra.
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1 DADES DE L'OBRA

1.1 Tipus d'obra:
Projecte d’'obra ordinaria de millora i ampliaciéld urbanitzacié dels carrers de Sant Andreul'Hiespital.

1.2 Emplagament
Les obres de la proposta es situen al Carrer Sadiviedy, entre la Plaga dels Drets i la plaga Hospita

1.3 Superficie urbanitzada aproximada: 600 m2

1.4 Promotor
Ajuntament de Manresa.

1.5 Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execucio
Serveis Técnics de I’Ajuntament de Manresa.

1.6 Tecnic redactor de I'Estudi Basic de Seguredatut
Oriol Puig Marti; enginyer técnic d’obres publagu

1.7 Duracio estimada de I'obra.
4 mesos.

2 DADES TECNIQUES DE L'EMPLACAMENT
2.1 Topografia
El carrer té una amplada aproximada de 4 m. angeadent longitudinal molt suau en el tram a urlzanit
2.2 Caracteristiques del terreny: resisténcia cohis nivell freatic

El carrer esta urbanitzat amb un refor¢ asfalthiresan paviment de llamborda original, a la partaeada i amb vorada
de pedra natural i panot a les voreres

2.3 Condicions fisiques i d'Us dels edificis de tiéorn
Els edificis de I"entorn tenen un Us residenci# serveis. Amb accessos de vianants i gualshieles.
2.4 Instal-lacions de serveis publics, tant viste®m soterrades

Aigua Potable actualment al carrer hi ha una xarxa existenseteei que es renova completament, i una xarxa de
transport d’acer, que es manté

Electricitat: en el tram a urbanitzar no hi ha cap xarxa saderr Tot el recorregut és aeri i clarament visible
localitzable. Es preveu soterrar els creuaments aer

Telecomunicacions La xarxa existent és aéria i visible en tot el secorregut. Es preveu soterrar els creuaments i
deixar una xarxa soterrada soterrada en previsioé.

Clavegueram Al carrer ja hi ha una xarxa de clavegueram antlg mamposteria, que en el projecte es preveu
renovar.

Enllumenat: La xarxa existent és aéria i visible en tot & secorregut. El projecte preveu la seva renovagipliant

el nimero de punts a instal-lar.

3  PROCES EXECUTIU

Les dimensions d’'aquest carrer i el fet que s’haeienetre accés de vianants a totes les finquesigues , i per tant
circulacio de vianants durant I'execucio, impliageccaldra treballar amb maquinaria de petites dsines.

L’altre condicionant, és la presencia de I'Hodpita Sant Andreu i del Cap Casc Antic. En aquestamagjiciona pel fet
gue: nomes es pot tallar I'accés habitual a trdedla Placa Hospital, a aquests equipaments sargtaninim temps possible.

Per aguest motiu s’ha previst el projecte en dasss executives de tal forma que el transit peggpHospital només es
veura interromput durant el 50% de la durada dwgkepte.

El procés executiu es composa de dues fases:



FASE 1

Contempla els treballs del ¢/ Sant Andreu entredtigls drets i Pl. Hospital. Almenys cal executas fa nivell de
paviment de formigé

FASE 2

Incorpora I'ambit de la Plaga Hospital i ¢/ Hospde tal forma que s’ocupa tot I'espai projectasitalla I'accés a la Plaga
Hospital.

Aquesta fase 2, ja durara fins a la finalitzacits desballs.

COMPLIMENT DEL RD 1626/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT |
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.1

INTRODUCCIO

PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIO DE LERA

IDENTIFICACIO DELS RISCOS

MESURES DE PREVENCIO | PROTECCIO

PRIMERS AUXILIS

NORMATIVA APLICABLE

INTRODUCCIO

Aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut estabtkixant I'execucié d'aquesta obra, les previsioppee a la
prevencié de riscos d'accidents i malalties pradessds, aixi com informacié Gtil per efectuar ensel dia, en les
degudes condicions de seguretat i salut, els pinéasstreballs posteriors de manteniment.

Servira per donar unes directrius basiques a l'esapronstructora per dur a terme les seves oldigaein el terreny
de la prevencio de riscos professionals, facilidr#eu desenvolupament, d'acord amb el Reial D&6&#%/1997 de
24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicioimmes de seguretat i de salut a les obres derconii.

En base a l'art. 7¢, i en aplicacié d'aquest E®adic de Seguretat i Salut, el contractista halbebr un Pla de
Seguretat i Salut en el treball en el qual s'arialiestudiin, desenvolupin i complementin les @iens contingudes
en el present document.

El Pla de Seguretat i Salut haura de ser aprowatsathe I'inici de I'obra pel Coordinador de Seguiedalut durant
I'execucié de I'obra o, quan no n'hi hagi, peril@€zio Facultativa. En cas d'obres de les Admiaésbns Publiques
s'’haura de sotmetre a I'aprovacié d'aquesta Adimanis.

Es recorda l'obligatorietat de qué a cada centrérab@ll hi hagi un Llibre d'Incidencies pel segaith del Pla.
Qualsevol anotacio feta al Llibre d'Incidéncies fdade posar-se en coneixement de la Inspeccio eeallri
Seguretat Social en el termini de 24 hores.

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15¢ del Rew@et, els contractistes i sot-contractistesrdwaule garantir
que els treballadors rebin la informacié adequadtotes les mesures de seguretat i salut a I'obra.

Abans del comengament dels treballs el promotorahdiefectuar un avis a l'autoritat laboral compigteegons
model inclos a I'annex 11l del Reial Decret.

La comunicacio d'obertura del centre de trebathatdritat laboral competent haura d'incloure el @ Seguretat i
Salut.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execdei I'obra o qualsevol integrant de la Direcci6uRativa, en
cas d'apreciar un risc greu imminent per a la stgudels treballadors, podra aturar |'obra pbneat o totalment,
comunicant-lo a la Inspeccié de Treball i Segur&atial, al contractista, sots-contractistes i @sentants dels
treballadors.



4.2

4.3

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Diéed-acultativa i del promotor no eximiran de lesves
responsabilitats als contractistes i als sots-egtistes (art. 11¢).

PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIO DE L'OBRA
L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'apéio els principis d'accié preventiva recollitsl'an. 15 de la

"Ley de Prevencion de Riesgos Laborales (Ley 31/19@58 de noviembre)" durant l'execucié de l'obmeni
particular en les segiients activitats:

a) El manteniment de I'obra en bon estat d'ordeteja

b) L'elecci6 de I'emplagament dels llocs i areedrdpall, tenint en compte les seves condicionscd&i la
determinacio de les vies o zones de desplacamerdudacio

C) La manipulacié dels diferents materials i lditziicié dels mitjans auxiliars

d) El manteniment, el control previ a la posadaervei i el control periodic de les instal-lacidortispositius
necessaris per a I'execucié de I'obra, amb obgectorregir els defectes que poguessin afectasegiaretat i
salut dels treballadors

e) La delimitacio i condicionament de les zonemdlagatzematge i diposit dels diferents materialpaeticular
si es tracta de matéries i substancies perilloses

f) La recollida dels materials perillosos utilitzat

g) L'emmagatzematge i I'eliminacié o evacuaciéeddus i runes

h)  L'adaptacié en funcié de I'evolucio de I'obramiriode de temps efectiu que s'haura de dedilear diferents
feines o fases del treball

i) La cooperaci6 entre els contractistes, sotsraatistes i treballadors autonoms

) Les interaccions i incompatibilitats amb qualslesitre tipus de feina o activitat que es reabtZbbra o a prop
de l'obra.

Els principis d'acci6 preventiva establerts aittl5¢ de la Llei 31/95 s6n els segients:

1 L'empresari aplicara les mesures que integredeale general de prevencié, d'acord amb els stglen

principis generals:

a) Evitar riscos

b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar

c) Combatre els riscos a l'origen

d) Adaptar el treball a la persona, en particulab &l que respecta a la concepcié dels llocs dmltre
I'eleccio dels equips i els métodes de treball peluccio, per tal de reduir el treball monotoapetitiu i
reduir els efectes del mateix a la salut

e) Tenir en compte I'evolucié de la técnica

f) Substituir alld que és perillés per alld quegtinpoc o cap perill

g) Planificar la prevencio, buscant un conjunt eehtque integri la técnica, I'organitzacié debai les
condicions de treball, les relacions socials nfugncia dels factors ambientals en el treball

h) Adoptar mesures que posin per davant la praiexgi lectiva a la individual

i) Donar les degudes instruccions als treballadors

2 L'empresari tindra en consideracié les capaqgaifessionals dels treballadors en matéria deretgu salut
en el moment d’encomanar les feines

3 L'empresari adoptara les mesures necessarieggrantir que nomeés els treballadors que hagin rebut

informacié suficient i adequada puguin accedirsazlenes de risc greu i especific

4 L'efectivitat de les mesures preventives haurprdgeure les distraccions i imprudéencies no tereeraue

pogués cometre el treballador. Per a la seva amicas tindran en compte els riscos addicionals que
poguessin implicar determinades mesures preventiues només podran adoptar-se quan la magnitud dels

esmentats riscos sigui substancialment infericgsadels que es pretén controlar i no existeixierdtives
més segures

5 Podran concertar operacions d'assegurancesrggenticom a finalitat garantir com a ambit de ctloer la
previsié de riscos derivats del treball, I'empresspecte dels seus treballadors, els treballadgtams
respecte d'ells mateixos i les societats coope@stiespecte els socis, I'activitat dels quals steizi en la
prestacié del seu treball personal.

IDENTIFICACIO DELS RISCOS



Sense perjudici de les disposicions minimes der®&gu Salut aplicables a I'obra establertearméx IV del Reial
Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren ancaeio els riscos particulars de diferents trebdlbbra, tot i
considerant que alguns d'ells es poden donar dtotet procés d'execucié de I'obra o bé ser dpbsaa d'altres
feines.

S'haura de tenir especial cura en els riscos mésdsua les obres, com ara sén, caigudes, talisactes, erosions i
cops, havent-se d'adoptar en cada moment la pasigadient pel treball que es realitzi.

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repgions a les estructures d'edificacid veines ir wmmra en
minimitzar en tot moment el risc d'incendi.

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenircompte pels previsibles treballs posteriorpairacio,
manteniment...).

4.3.1 MITJANS | MAQUINARIA

- Atropellaments, topades amb altres vehiclespattas

- Interferéncies amb instal-lacions de subminisérarpublic (aigua, llum, gas...)
- Desplom i/o caiguda de maquinaria d'obra (sitgasgs...)

- Riscos derivats del funcionament de grues

- Caiguda de la carrega transportada

- Generacio excessiva de pols o emanacié de gasios t

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elementsspyoals d'accés (escales, plataformes)
- Copsiensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament soroll6s

- Contactes eléctrics directes o indirectes

- Accidents derivats de condicions atmosferiques

4.3.2 TREBALLS PREVIS

- Interferéncies amb instal-lacions de subministérarpublic (aigua, llum, gas...)

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elementsspyoals d'accés (escales, plataformes)

- Copsiensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Bolcada de piles de materials

- Riscos derivats de 'emmagatzematge de matetgasigpératura, humitat, reaccions quimiques)

4.3.3 ENDERROCS

- Interferéncies amb instal-lacions de subminisgérarpublic (aigua, llum, gas...)
- Generacio excessiva de pols o emanacié de gasios t

- Projeccio de particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elementsspyoals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Copsiensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament soroll6s

- Fallida de l'estructura

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Acumulacio de runes

4.3.4 MOVIMENTS DE TERRES | EXCAVACIONS

- Interferéncies amb instal-lacions de subminisérarpublic (aigua, llum, gas...)

- Generacio excessiva de pols o emanacié de gasios t

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elementsspyoals d'accés (escales, plataformes)
- Copsiensopegades

- Despreniment i/o esllavissament de terresoiduies

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament soroll6s

- Desplom i/o caiguda de les parets de contencids prases

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veines

- Accidents derivats de condicions atmosferiques



- Sobre esforgos per postures incorrectes

4.3.5 REFORG | ESTABILITZACIO DEL SOL; RECALCAMENT DE FONMENTS D’ EDIFICACIONS
EXISTENTS SI ES NECESSARI PER A LEXECUCIO DE L’'OBRA D'URBATZACIO.

- Interferéncies amb instal-lacions de subminisérarpublic (aigua, llum, gas...)

- Projeccio de particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elementsspoals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Copsiensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament soroll6s

- Desplom i/o caiguda de les parets de contencids prases

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veines

- Despreniment i/o esllavissament de terresoiduies

- Contactes eléctrics directes o indirectes

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Fallides d'encofrats

- Generacio excessiva de pols o emanacié de gasios t

- Bolcada de piles de material

- Riscos derivats de I'emmagatzematge de matet@asigpératura, humitat, reaccions quimiques)

4.3.6 ESTRUCTURA ; CONSTRUCCIO DEL FERM

- Interferéncies amb instal-lacions de subministérarpublic (aigua, llum, gas...)

- Projeccio de particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elementsspyoals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops iensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament soroll6s

- Contactes eléctrics directes o indirectes

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Fallides d'encofrats

- Generacio excessiva de pols o emanacié de gasios t

- Bolcada de piles de material

- Riscos derivats de 'emmagatzematge de matet@asigpératura, humitat, reaccions quimiques)

4.3.7 RAM DE PALETA ; OBRA CIVIL | ELEMENTS D’'URBANITZACD

- Generacio excessiva de pols o emanacié de gasios t

- Projeccio de particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elementsspoals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Copsiensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament soroll6s

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Bolcada de piles de material

- Riscos derivats de 'emmagatzematge de matet@asigpératura, humitat, reaccions quimiques)

4.3.8 PAVIMENTACIO; REVESTIMENTS | ACABATS

- Generacio excessiva de pols o emanacié de gasios t

- Projeccio de particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elementsspoals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Copsiensopegades

- Caiguda de materials, rebots



Sobre esfor¢os per postures incorrectes
Bolcada de piles de material
Riscos derivats de 'emmagatzematge de matet@asigpératura, humitat, reaccions quimiques)

4.3.9 INSTAL.LACIONS; SERVEIS URBANS

Interferéncies amb instal-lacions de subminisérarpublic (aigua, llum, gas...)
Caigudes des de punts alts i/o des d'elementsspoals d'accés (escales, plataformes)
Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Emanacions de gasos en obertures de pous morts

Contactes eléctrics directes o indirectes

Sobreesforgos per postures incorrectes

Caigudes de pals i antenes

43.10 RELACIO NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUE RISCOS ESPECIALS (Annex I
del R.D.1627/1997)

1 Treballs amb riscos especialment greus de sepefia enfonsament o caiguda d'altura, per les
particulars caracteristiques de l'activitat deskrpaxa, els procediments aplicats o I'entorn ael II
de treball

2 Treballs en els quals I'exposicié a agents quirnibioldgics suposi un risc d'especial gravetat, o
pels quals la vigilancia especifica de la salus delballadors sigui legalment exigible

3 Treballs amb exposicié a radiacions ionizantss ggplals la normativa especifica obligui a la
delimitacié de zones controlades o vigilades

4 Treballs en la proximitat de linies eléctriquistd tensid

5 Treballs que exposin a risc d'ofegament per irsidier

6 Obres d'excavacio de tlnels, pous i altres tiehak suposin moviments de terres subterranis
7 Treballs realitzats en immersié amb equip sub@gjua

8 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit

9 Treballs que impliquin I'Gs d'explosius

10 Treballs que requereixin muntar o desnmultanents prefabricats pesats.

4.4 MESURES DE PREVENCIO | PROTECCIO

Com a criteri general primaran les proteccions eclites en front les individuals. A més, s'hawtarmantenir en
bon estat de conservacié els medis auxiliars, lguinaria i les eines de treball. D'altra bandaxaslis de proteccié
hauran d'estar homologats segons la normativatvigen

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran dleeencompte pels previsibles treballs posterioepdracio,
manteniment...).

3.4.1 MESURES DE PROTECCIO COL.LECTIVA

Organitzacio i planificacio dels treballs geitar interferéncies entre les
diferents

Senyalitzacioé de les zones de perill

Preveure el sistema de circulacié de vehiclessdva senyalitzacid, tant a l'interior de I'obwancen
relacié amb els vials exteriors

Deixar una zona lliure a I'entorn de la zona eada pel pas de maquinaria

Immobilitzacié de camions mitjangant falquest@palls durant les tasques de carrega i descarrega
Respectar les distancies de seguretat amb led: iastons existents

Els elements de les instal-lacions han d'estarlasseves proteccions aillants

Fonamentacio correcta de la maquinaria d'obra



- Muntatge de grues fet per una empresa espeaidditzamb revisions periodiques, control de la garre
maxima, delimitacié del radi d'accio, frenada, btge, etc.

- Revisi6 periddica i manteniment de maquinariaviis| d'obra

- Sistema de rec que impedeixi I'emissié de polgran quantitat

- Comprovacié de solucions d'execucio a l'estatdels elements (subsol, edificacions veines)

- Comprovacié d'apuntalaments, condicions d'estsal@ntalles de proteccid de rases

- Utilitzacié de paviments antilliscants.

- Col-locacié de baranes de proteccio en llocs aili ge caiguda.

- Col-locaci6 de xarxa en forats horitzontals

- Proteccid de forats i faganes per evitar la addgiiobjectes (xarxes, lones)

- Us de canalitzacions d'evacuacié de runes, darment instal-lades

- Us d'escales de ma, plataformes de treball idwsst

4.4.2 MESURES DE PROTECCIO INDIVIDUAL

- Utilitzacié de caretes i ulleres homologades @l pols i/o projeccio de particules

- Utilitzaci6 de calgat de seguretat

- Utilitzacié de casc homologat

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistdixes de proteccio caldra establir punts d'angerat
segurs per poder subjectar-hi el cinturé de seguihemologat, la utilitzacié del qual sera obligato

- Utilitzacié de guants homologats per evitar efitagste directe amb materials agressius i minimietar
risc de talls i punxades

- Utilitzacié de protectors auditius homologatsaenbients excessivament sorollosos

- Utilitzacié de davantals

- Sistemes de subjeccié permanent i de vigilaneia tteballs amb perill d'intoxicacié per més d'un
operari. Utilitzaci6 d'equips de subministrameatre'

443 MESURES DE PROTECCIO A TERCERS

- Tancament, senyalitzaci6 i enllumenat de I'olfas que el tancament envaeixi la calgada s'ha de
preveure un passadis protegit pel pas de vianBhtsncament ha d'impedir que persones alienes a
I'obra puguin entrar.

- Preveure el sistema de circulacié de vehicles d@alinterior de I'obra com en relaci6 amb eldsvia
exteriors

- Immobilitzacié de camions mitjangant falquestdpalls durant les tasques de carrega i descarrega

- Comprovacié de solucions d'execucio a l'estatdels elements (subsol, edificacions veines)

- Protecci6 de forats i faganes per evitar la addgiiobjectes (xarxes, lones)

4.5 PRIMERS AUXILIS

Es disposara d'una farmaciola amb el contingut atemal especificat a la normativa vigent.

S'informara a l'inici de l'obra, de la situaci6 deliferents centres medics als quals s’hauran adflagar els
accidentats. Es convenient disposar a I'obra laenblen visible, d'una llista amb els teléfons ieaés dels centres
assignats per a urgéencies, ambulancies, taxigy@tgarantir el rapid trasllat dels possiblesdeatiats.

4.6 NORMATIVA APLICABLE

Relacio de legislacié vigent, ordenada alfabéticdamels conceptes més importants
Accidents de treball. Notificacio.
S’estableixen nous models per a la notificacié di@ents de treball i es donen instruccions peeal s
compliment i tramitacio. Ordre de 16 de desembr&a&Y, del Ministeri de Treball i Seguretat So¢BDE
n. 311, 29/12/1987).
Accidents de treball. Notificaci6 electronica.
S'aprova el procediment de notificacio electroiels accidents de treball. Ordre TRI/10, de 26 degde
2004 ; Departament de Treball i Indistria (DOGCG6H 02/02/2004).
- Modificacid: Es modifica I'Ordre TRI/10. Ordr&W215 de 15 de juny de 2004. Departament de
Treball i Industria (DOGC. 29/06/2004).
- Modificacid: S’amplia el termini que establéxdisposicio transitoria Gnica de I'Ordre TRI/10de
TRI 296 de 21 de juny de 2005. Departament de TrelmalGstria (DOGC, 01/07/2005).
- Modificacid: S’amplia el termini que establéxdisposicio transitoria Gnica de I'Ordre TRI/10dee
TRI/317 de 21 de juny de 2006. Departament de TrelvalUstria (DOGC, 20/06/2006).
- Modificacid: S’amplia el termini que establéxdisposicio transitoria Gnica de I'Ordre TRI/10de



TRI/241 de 22 de juny 2007. Departament de TrébsllGC, 11/07/2007).
Agents bioldgics. Riscos relacionats amb I'exposica aquests agents durant el treball.
Protecci6 dels treballadors contra los riscos refets amb I'exposicié a agents biologics durariedall.
Reial decret 664, de 12 de maig de 1997, del Minideela Presidéncia (BOE n. 124, 24/05/1997).
- Modificacid: S'adapta el Reial decret 664/1987%uwncid del progrés tecnic. Ordre de 25 de marg de
1998 per la qual (BOE, 30/03/1998) (Correcci6 disa BOE n. 90, 15/04/1998).
Agents cancerigens. Riscos relacionats amb I'expoigi a aquests agents durant el treball
Protecci6 dels treballadors contra los riscos refets amb I'exposicié a agents cancerigens detargball.
Reial decret 665, de 12 de maig de 1997, del Minideela Presidéncia (BOE n. 124, 24/05/1997).
- Modificacid: Reial decret 1124, de 16 de juny660, del Ministeri de la Presidéncia (BOE n. 145,
17/06/2000).
- Modificacio: Reial decret 349, de 21 de mar@@@3, del Ministeri de la Presidéncia (BOE n. 82,
05/04/2003).
Agents quimics. Riscos relacionats amb I'exposic@aquests agents durant el treball.
Protecci6 de la salut i seguretat dels treballadonsra los riscos relacionats amb I'exposicio ends)
quimics durant el treball. Reial decret 374, dedbdl de 2001 ; Ministeri de la Presidencia (BOBR.04,
01/05/2001). (Correccio6 d’errades: BOE n.129, 30/0813.
Aparells elevadors i de manejament mecanic.
Disposicions d’aplicaci6 de la Directiva del Con&It528-CEE relativa a aparells elevadors i de naanet
mecanic. Reial decret 474, de 30 de mar¢ de 198@lidédteri d’'Industria i Energia (BOE n. 121,
20/05/1988).
Aparells elevadors per a obres.
Reglament d’'aparells elevadors per a obres. Ordg3ate maig de 1977, del Ministeri d’'IndUstria (BOE
141, 14/06/1977) (Correccid d’errades: BOE n. 170024/8977).
- Modificacié: modifica 'article 65. Ordre de & dnar¢ de 1981 (BOE n. 63, 14/03/1981).
Activitats mineres. Seguretat i la salut dels trebiéadors en aquest tipus d'activitats.
Disposicions minimes adregades a protegir la s&gjurka salut dels treballadors en les activitaiseres.
Reial decret 1389, de 5 de setembre de 1997, déstdind’Industria i Energia (BOE n. 240, 07/10/1997

Amiant. Treballs amb risc d’exposicia
Disposicions minimes de seguretat i salut aplicable treballs amb risc d’exposicié a I'amiant. Rdecret
396, de 31 de mar¢ de 2006 ; Ministeri de la Pegsich (BOE n. 86, 11/04/2006).
Prevencid i reduccié de la contaminacié del mediiant produida per I'amiant. Reial decret 108/1991,
de febrer, del Ministeri de Relacions amb les Codis la Secretaria del Govern (BOE n. 32, 06/02/1991)
(Correccié d’errades: BOE n. 43, 19/02/1991).
Avis previ d'obres. Models de comunicacié.
S'aproven els models de comunicacié d'oberturdgrerepresa d'activitats d'un centre de treldifivis
previ d'obres. Ordre, TRE/360 de 30 d’agost de 2@@nselleria de Treball i Formacié (DOGC n. 3754,
05/11/2002).
- Nova redacci6 de I'apartat 2 de l'article 18tie a I'avis previ. Reial decret 1109, de 24 d'stge
2007. Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE204, 25/08/2007).
Centres de treball. Comunicacions d’obertura
Requisits i dades de les comunicacions d'obertuaigio represa d’'activitats d’empreses i centres de
treball. Ordre de 6 de maig de 1988, del MinisderiTreball i Seguretat Social (BOE n. 117, 16/058)98
- Modificacio: Modifica l'article 2 i I'annex. @re de 29 d’'abril de 1999, del Ministeri de Trelha@fers
Socials (BOE n. 124, 25/05/1999).
Comités de seguretat i salut. Registre de constitidc
Es crea el registre de delegats i delegades denmivi el registre de comités de seguretat i sa@st
regula el diposit de les comunicacions de designdeidelegats i delegades de prevencid i de cocistitiels
comités de seguretat i salut. Decret 399, de Stabwe de 2004; Departament de Treball i IndusD@GC
n. 4234, 07/10/2004).
Conveni col-lectiu general del sector de la constraié 2002-2006.
Resolucié de 26 de juliol de 2002 ; Ministeri debaki Afers Socials (BOE n. 193, 13/08/2002).
Conveni col- lectiu general del sector de la constraio (4rt)
Resolucio, de I'1 d'agost de 2007 ; Ministeri deb¥atk i Afers Socials (BOE n. 197, 17/08/2007).
Conveni col.lectiu provincial. (Consulteu la base de dades del Centre de Docuni@ntac
http://www.apabcn.cat/)
Criteris ambientals i d'ecoeficiéncia en els edifis.
Regula I'adopci6 de criteris ambientals i d'ecoeficia en els edificis. Decret 21, de 14 de febec2@D6 ;
Departament de la Presidencia (DOGC n. 4574, 160082 (Correcci6 d’errades: DOGC n. 4678,
18/07/2006).
CTE. Codi técnic de I'edificacio.
Reial decret 314, de 17 de mar¢ de 2006 ; MinigietiHabitatge (BOE n. 74, 28/03/2006). (Correccio
d’errades: BOE nuam. 22, 25/01/2008).
- Modificacid. Reial decret 1371 de 19 d'octubre2667; del Ministeri de la Presidencia (BOE n. 254,
23/10/2007)
Disposicions minimes de seguretat i de salut en lelsres de construccio.



Disposicions minimes de seguretat i de salut enbess de construccié. Reial decret 1627, de 24uboe
de 1997, del Ministeri de la Presidéncia (BOE n., Z%810/1997).
- Modificacid: Modifica I'apartat C.5 de I'annék IReial decret 2177, de 12 de novembre de 2004 ; de
Ministeri de la Presidencia (BOE n. 274, 13/11/2004
- Modificacid: Reial decret 604, de 19 de mai@@@6 ; del Ministeri de Treball i Afers Socials (B@QE
127, 29/05/2006).
- Modificacid: Modifica I'apartat 4 de I'articl8 i de I'apartat 2 de l'article 18. Reial decrdd9,lde 24
d’agost de 2007 ; del Ministeri de Treball i Af&scials (BOE n. 204, 25/08/2007) (Correccid
d’errades: BOE 219, 12/09/2007).
Delegats i delegades de prevencio i el registre clamites de seguretat i salut. Registre
Es crea el registre de delegats i delegades demmivi el registre de comités de seguretat i sa@st
regula el diposit de les comunicacions de designdeidelegats i delegades de prevencid i de codistitiels
comités de seguretat i salut. Decret 399, de Stabwe de 2004; Departament de Treball i IndusD@GC
n. 4234, 07/10/2004).
Distancies reglamentaries d'obres i construccionsléies eléctriques.
S'estableix un certificat sobre compliment de istadcies reglamentaries d'obres i construccidfries
eléctriques. Resolucié de 4 de novembre de 1988 @ehrtament d'Industria i Energia (DOGC n. 1075,
30/11/1988).
EPIs. Equips de proteccié individual. Marcatge CE
Regulacié de les condicions per a la comerciali€zaltiure circulacio intracomunitaria dels equigs
protecci6 individual. Reial decret 1407, de 20 deemabre de 1992, del Ministeri de Relacions amb la$sCo
i de la Secretaria del Govern (BOE n. 311, 28/122) 9€orreccié d’errades: BOE n. 42, 24/02/1993).
- Modificacid: Reial decret 159, de 3 de febred 8185, del Ministeri de la Presidéncia (BOE n. 57,
08/03/1995) (correcci6 d'errades: BOE n. 57, 08/035).
- Modificacid: Informacié complementaria del Radakret 159. Resolucié, de 25 d’abril de 1996;
Ministeri d’Industria i Energia (BOE n. 129, 28/0906).
- Modificacid: Es modifica I'annex IV del Reialaet 159, que va modificar a la vegada el Reialatecr
1407. Ordre, de 20 de febrer de 1997; Ministdndlistria i Energia (BOE n. 56, 06/03/1997).
EPIs. Us d’equips de proteccid individual.
Disposicions minimes de seguretat i salut relatvisutilitzacié pels treballadors d’equips detpegio
individual. Reial decret 773, de 30 de maig de 19@¥Ministeri de la Presidéncia (BOE n. 140,
12/06/1997). (Correcci6 d’errades: BOE 171, 18/077)99
Equips de treball. Us.
Disposicions minimes de seguretat i salut pendilitzacio pels treballadors dels equips de tretiial
decret 1215, de 18 de juliol de 1997 ; Ministeria®residéncia (BOE n. 188, 07/08/1997).
- Modificacié: Nova redaccio6 del punt 6, apartatell'annex |, on es parla de «treballs verticdiou
apartat 4 en I'annex Il, relatiu a treballs temfsoea altura. Nou paragraf a la disposicio
derogatoria Unica i disposicié addicional Unica.aRdecret 2177, de 12 de novembre de 2004
Ministeri de la Presidéncia (BOE, 13/11/2004).

Estatut dels treballadors.
Text refés de la llei de I'estatut dels treballaddreial decret-Legislatiu 1, de 24 de marg de 1865,
Ministeri de Treball i Seguretat Social (BOE 29/@%%).
Explosius. Reglament.
Reglament d’explosius. Reial decret 230, de 16 defale 1998, del Ministeri de la Presidéncia (BOE.
12/03/1998).
- Modificacio: Reial decret 277, de I'11 de maec2005, Ministeri de la Presidéncia (BOE,
12/03/2005).
Explosius voladures especials.
Modificacié de la instruccié técnica complementdiia3.01 "Explosius voladures especials” del capito
"Explosius" del Reglament general de normes basidaekeguretat Minera. Ordre de 29 de juliol de 1994
del Ministeri d’'Industria i Energia (BOE n. 195, 08/1994) (correccié d’errades: BOE n. 260, 31/104)99
Grues mobils autopropulsades usades.
Instruccio técnica complementaria ITC-MIE-AEM4 @Reglament d’aparells d’elevacié i manutencio, retat
"grues mobils autopropulsades usades". Reial d@8iktde 27 de juliol de 2003; Ministeri de Ciéncia i
Tecnologia (BOE, 17/07/2003).
Grues torre per a obres o altres aplicacions.
Nova instruccié Técnica Complementaria MIE-AEM-2 Belglament d’aparells d’elevacié i manutencio,
relativa a grues torre per a obres o altres ajtinac Reial decret 836, de 27 de Juny de 2003 ;Jtini
d’Industria i Energia (BOE n. 170, 17/07/2003) (Cocié d'errades: BOE n. 20, 23/01/2004)
Infraccions i sancions en 'ordre social.
Text refés de la llei sobre infraccions i sanciend’ordre social. Reial decret legislatiu 5, de@dgdst de
2000 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE189, 08/08/2000) (Correccié d'errades: BOE n. 228 /
22/09/2000).
- Modificacio: Modifica els articles 2, 5, 12,118, 39, 42, 50, 52 i 53. Llei 54, de 12 de degserde
2003; Prefectura de I'Estat (BOE, 13/12/2003).
- Modificacio: Modifica els articles 8, 11, 123. Llei 32 de 18 d’octubre de 2006; Prefecturéiektat



(BOE, 19/10/2006).
Llibre de visites de la Inspeccio de treball i segatat social.
Resolucio, de 11 d’abril de 2006 ; Ministeri de TaktbAfers Socials (BOE n. 93, 19/04/2006) (Corrécci
d'errades: BOE n. 99. 26/04/2006).
Es dona publicitat a la versié catalana i castelldel Llibre de visites de la inspeccié de trebsdiguretat
social. Resolucié TRI 1627, de 18 de maig de 200épditament de Treball i Industria (DOGC n. 4641,
25/05/2006) (Correccio d’errades: DOGC n. 4644, 3R00).
Llibre d'incidéncies.
S'aprova el model del Llibre d'incidéncies en olsiesonstruccié. Ordre de 12 de gener de 1998, del
Departament de Treball (DOGC n. 2565, 27/01/1998)
Nova redacci6 de l'apartat 4 de l'article 13 relatiLlibre d’incidéncies. Reial decret 1109, ded?agost de
2007. Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE 1042 25/08/2007).
Manipulacié manual de carregues que comporti riscos
Disposicions minimes de seguretat i salut relat/Bsmanipulacié manual de carregues que compsrts,
en particular dorsolumbars, per als treballadorg@lRiecret 487, de 14 d’abril de 1997, del Ministir
Treball i Afers Socials (BOE n. 97, 23/04/1997).
Maquines. Marcatge CE. Aproximacio de la legislacidlels estats de la UE.
Disposicions d’aplicaci6 de la Directiva del Con&8+392-CEE, relativa a I'aproximacio de les legiglas
dels estats membres sobre maquines. Reial decrgt dd27 de novembre de 1992, del Ministeri de
Relacions amb les Corts i de la Secretaria del GAQB®DE n. 297, 11/12/1995).
- Modificacid: Reial decret 56, de 20 de genet@@5 (BOE n. 33, 08/02/1995).
- Modificacid: Relacié de normes harmonizadesanhit del Reial decret. Resolucié de 5 de juliol de
1999; Ministeri d’Industria i Energia (BOE, 18/08619).
Maquines. Emissions sonores
Emissions sonores en I'entorn degudes a determsmadquines d'Us a l'aire lliure. Reial decret 212 2@
de febrer de 2002 ; Ministeri de la Presidencia (BOE2, 01/03/2002).
Modificacid: Reial decret 524/2006, de 28 d’hlgel Ministeri de la Presidéncia (BOE n. 106,
04/05/2006).
Marcatge CE. EPIs Equips de protecci6 individual
Regulacié de les condicions per a la comerciali€zaltiure circulacio intracomunitaria dels equigs
proteccio6 individual. Reial decret 1407, de 20 deemabre de 1992, del Ministeri de Relacions amb la$sCo
i de la Secretaria del Govern (BOE n. 311, 28/122) 9€orreccié d’errades: BOE n. 42, 24/02/1993).
- Modificacid: Reial decret 159, de 3 de febred 8185, del Ministeri de la Presidéncia (BOE n. 57,
08/03/1995) (correcci6 d'errades: BOE n. 57, 08/035).
- Modificacid: Informacié complementaria del Radakret 159. Resolucié, de 25 d’abril de 1996;
Ministeri d’Industria i Energia (BOE n. 129, 28/0906).
- Modificacid: Es modifica I'annex IV del Reialaet 159, que va modificar a la vegada el Reialatecr
1407. Ordre, de 20 de febrer de 1997; Ministdndlistria i Energia (BOE n. 56, 06/03/1997).
Marcatge CE. Maquines
Disposicions d’aplicaci6 de la Directiva del Con&8+392-CEE, relativa a I'aproximacio de les legiglas
dels estats membres sobre maquines. Reial decrgt dd27 de novembre de 1992, del Ministeri de
Relacions amb les Corts i de la Secretaria del GAB®DE n. 297, 11/12/1995).
- Modificacid: Reial decret 56, de 20 de genet@@5 (BOE n. 33, 08/02/1995).
- Modificacid: Relacié de normes harmonizadesanhit del Reial decret. Resolucié de 5 de juliol de
1999; Ministeri d’Industria i Energia (BOE, 18/08619).
Obertura prévia o represa d'activitats d'un centrede treball i d'avis previ d'obres. Models de
comunicacio.
S'aproven els models de comunicacié d'oberturdgrerepresa d'activitats d'un centre de tretdifivis
previ d'obres. Ordre, TRE/360 de 30 d’agost de 2@@nselleria de Treball i Formacié (DOGC n. 3754,
05/11/2002).
Obra Publica
Llei 3, de 4 de juliol de 2007; Departament deresiléncia (DOGC / 06/07/2007). Ha entrat en vidior e
06/01/2008.
Prevencio de riscos laborals.
Llei 31, de 8 de novembre de 1995 de la PrefedearEstat (BOE n. 269, 10/11/1995).
- Modificacio: Llei 50, de 30 de desembre de 13®®re mesures fiscals, administratives i de terd
social (BOE n. 313, 31/12/1998).
- Modificacid: Modifica algunes parts de la [B4i/1995: els articles 9, 14, 23, 24, 31, s'afefjmiticle
32his, 39, 43 i hi afegeix noves disposicions ciddials. Llei 54 de reforma del marc normatiu de la
prevencié de riscos laborals, de 12 de desemb28@® de la Prefectura de I'Estat (BOE n. 298,
13/12/2003).
- Modificacid: Es desenvolupa I'article 24 dd.lai 31/1995, de 8 de novembre, en matéria de
coordinacié d’activitats empresarials. Reial deti&t, de 30 de gener de 2004 ; Prefectura de t'Esta
(BOE n. 27, 31/01/2004).
RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97)
Disposiciones minimas de Seguridad y de Saludssaleas de construccion



Risc electric.
Disposicions minimes per a la proteccié de la aaguretat dels treballadors davant el risc Bedeial
decret 614, de 21 de maig de 2001 ; Ministeri der&sidéencia (BOE n. 148, 21/06/2001).
Seguretat i salut en els llocs de treball.
Disposicions minimes de seguretat i salut en ets Itle treball. Reial decret 486, de 14 d’abril é@71 del
Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 97, @3/1997).
- Modificacido: Annex I. lletra A)9. Reial decret27, de 12 de novembre, del Ministeri de la
Presidéncia (BOE 274, 13/11/2004).
Senyalitzacié de seguretat i salut en el treball.
Disposicions minimes en matéria de senyalitzaciseggiretat i salut en el treball. Reial decret 48514
d’abril de 1997, del Ministeri de Treball i Afer@@&als (BOE n. 97, 23/04/1997).
Serveis de prevencié. Reglament
Reial decret 39, de 17 de gener de 1997, del MimidéeTreball i Afers Socials (BOE n. 27, 31/01/1997
Ordre de 27 de Juny de 1997 ; Ministeri de Trebafers Socials (BOE n. 159, 04/07/1997) .
- Modificacid: Reial decret 780, de 30 de abrill888, del Ministeri de Treball i Afers Socials (B@QE
104, 01/05/1998).
- Modificacid: Afegeix un segon paragraf a I@ei22. Reial decret 688, de 10 de juny de 2005 ;
Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE 139, 18/2005)
- Maodificacio: modifica els articles 1, 2, 7, 1, 20, 21, 22bis, 29, 30, 31, 31bis, 32, 33851
afegeix les disposicions addicionals 10a, 11ai ti2l Reial decret 39. Reial decret 604, de 19 de
maig de 2006, del Ministeri de Treball i Afers &de (BOE n. 127, 29/05/2006).
Soroll. Riscos relacionats amb I'exposicié
Protecci6 de la salut i la seguretat dels trebattadontra los riscos relacionats amb I'expositigoeoll.
Reial decret 286, de 10 de mar¢ de 2006 ; Minisieta Presidéncia (BOE n. 60, 11/03/2006) .(Correcci6
d’errades: BOE 62 , BOE n.71, 14/03/2006).
Subcontractacié en el sector de la construccio.
Llei 32 de 18 d’octubre de 2006; Prefectura detdEEBOE, 19/10/2006).
Es desenvolupa la Llei 32/2006 reguladora de lasutibactacié en el sector de la construccié Reialede
1109, de 24 d’agost de 2007, que desenvolupa i82I2006, del Ministeri de Treball i Afers SocidBOE
n. 204, 25/08/2007).(Correccié d'errades: BOE n. 228)9/2007).
Treball temporal. Seguretat i salut en el treball ed’ambit d’aquest tipus d’empreses.
Disposicions minimes de seguretat i salut en bbtten I'ambit de les empreses de treball temp@&teial
decret 216, de 5 de febrer de 1999, del MinistefTaeball i Afers Socials (BOE n. 47, 24/02/1999).
Vibracions mecaniques. Riscos derivats de I'exposic
Protecci6 de la salut i la seguretat dels trebatladavant als riscos derivats o que puguin deggeate
I'exposicié a vibracions mecaniques. Reial decrdtl]8le 4 de novembre de 2005; Ministeri de Trabddirs
Socials (BOE n. 265, 05/11/2005).
Normativa d'ambit local
ordenances de I'Ajuntament de Manresa
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Projecte d’urbanitzacié del ¢/ Sant Andreu

QUADRE DE PREUS NUMERO 1

Data: 18/05/21

Pag.:

NOMERO

Gom

ua

DESCRIPCIO

PREU

P-1

P-3

P-4

P-5

P-6

P-7

P-8

P-11

pP-12

P-13

EN001

EN003

EN004

EN005

EN006

EN007

EN008

EN009

F1110010

F1110011

F1110020

F1110070

F1110080

PA

M2

M2

M2

M2

M2

Lluminaria led de 25 W de poténcia i 3000 K de temperatura de color model TOWN de Salvi o
equivalent. Color Gris Plata ( G2) amb driver regulable per funcionar amb regulador de flux
en capgalera (baixada al 70% quan tensié fase-neutre baixi de 230 V.a 200 V) . Instal-lada a
5 m d'al¢ada. Inclou brag de 1050 mm

(CINC-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

Conductor electric del tipus trenat de designacié RZ 0,6/1 kV de 5x4 mm2 de seccio.

(SIS EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

Conductor eléctric per muntants de designacié
RV-K 0,6/1 kV de 3x2,5 mm2 de seccio.

(TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

Caixa portafusibles CF-100C o equivalent.
(VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

Tub baixant a terres amb cable groc-verd 1x16 mm2 i Placa de terres
(CENT CINC EUROS)

Material fixaci6 i connexié (tacs metal-lics expansid llargs,
tacs i brides, etc...). Partida algada.

(TRES-CENTS QUINZE EUROS)

Partida unitaria que contempla tots els treballs necessaris per a la instal-lacié: cami¢ Cistella i
dos operaris (electricista més ajudant), Inclos retirar quatre lluminaries i bragos existents i
porar al magatzem de manteniment

(MIL CENT VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

Memoria Técnica de Disseny (MTD) legalitzacié.
(VUIT-CENTS EUROS)

Demolicié de paviment de formigé, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplaria, amb
mitjans mecanics i manuals i carrega de runes sobre camio

(SIS EUROS AMB VINT--CINC CENTIMS)

Demolici6 de paviment d'aglomerat asfaltic sobre llambordes o formigé, de fins a 10 cm de
gruix i més de 2 m d'amplaria, amb mitjans mecanics i manuals i carrega de runes sobre
camio

(CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

Demolicié de paviment de llosetes hidrauliques i 15 cm de formigd, amb mitjans mecanics i
manuals, amb carrega de runes sobre camid

(VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

Demolicié de paviment de llambordes de pedra i 10 cm de gruix de formigd, amb mitjans
mecanics i manuals, amb carrega de runes sobre camid

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

Treballs manuals d'enderroc en zones de dificil accés per a la maquinaria. inclou la carrega
sobre sobre camio.Nomeés en punts on la DO i accepti i justifiqui aquesta metodologia de
treball.

(VINT--UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

543,46

6,75

3,81

25,44

105,00

315,00

1.108,83

800,00

6,25

5,92

8,42

4,87

21,94

€
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P-14

P-16

P-19

P-20

P-21

p-22

p-23

P-24

P-25

P-26

p-27

p-28

F1120010

F1130010

F1130011

F1130012

F1200010

F1200050

F1230010

F1240050

F1630010

F180010

F2110060

F2310020

F2360020

F2410020

F2430040

PA

PA

PA

M3

M3

M3

M2

M2

Demolicio de vorada i guals de vehicles col.locats sobre formigd, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i carrega de runes.

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

enderroc o retirada de mobiliari urba existent inclos el transport dels elements a I'abocador o
al magatzem de manteniment si la direccié d'obra considera que es pot aprofitar.

(CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

enderroc i retirada de pilona existent inclos el transport dels elements a I'abocador o al
magatzem de manteniment si la direccié d'obra considera que es pot aprofitar.

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

Retirada i recol-locacié de banc de granit existent inclos els trasllats dels elements fins i des
de la zona d'acopi.

(DOS-CENTS DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

Enderroc de claveguerd de formigd de 27x36 cm o de diametre 30 cm, com a maxim, amb
solera de formigd de 10 cm de gruix, amb compressor i carrega mecanica de runa sobre
camio o contenidor

(TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

Enderroc de claveguerd de secci6 rectangular de magoneria i revolté de totxo massis de fins
a 100x80 c¢m o de diametre 80 cm, com a maxim, amb solera de formigé de 10 cm de gruix,
amb compressor i carrega mecanica de runa sobre camio o contenidor.

(CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

Demolicié de pou de diametre 80 cm, de parets de 30 cm de mao, amb mitjans mecanics i
carrega sobre camio

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

Demolicié d'embornal amb reixa de fins a 70x30x85 cm, amb parets de 15 ¢cm de mad, amb
mitjans mecanics i carrega sobre camio.

(CINC EUROS AMB SET CENTIMS)

enderroc de servei existent d'aigua potable i carrega sobre camié.
(ZERO EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

Formacio de tall al paviment, amb mitjans mecanics
(CINC EUROS AMB UN CENTIMS)

Excavaci6 i carrega de terra en terreny compacte, amb mitjans mecanics de petites
dimensions i repassos manuals.

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

Subministrament de terra seleccionada d'aportacié
(NOU EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

Terraplenada i piconatge per a coronacié de terraplé amb material seleccionat, en tongades
de fins a 25 cm, amb una compactaci6 del 95% del PM

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

Repas i piconatge d'esplanada, amb compactacio del 95% PM
(UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

Repas i piconatge de sol de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplaria, amb compactacio
del 95% PM

(DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

482 €

12848 €

42 €

202,36 €

332 €

523 €

856 €

507 €

071 €

501 €

859 €

990 €

498 €

168 €

242 €
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P-29

P-30

P-31

p-32

P-33

P-34

P-35

P-36

p-37

pP-38

P-39

P-40

P-41

P-42

F2710060

F2710065

F2930050

F2930100

F2R300J0

F300002

F3240010

F3310010

F3310100

F3410010

F3420010

F3430080

F3520030

F3530010

M3

M3

M2

M3

m3

Transport de terres(amb fins un 20% de roca) o runa des de I'obra fins a la zona d'acopi ,
carregat amb mitjans mecanics i temps d'espera per a la carrega, amb dimper d’obra de 1,5 t.

(TRES EUROS AMB DINOU CENTIMS)

Carrega amb mitjans mecanics sobre camio.
(DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

Lamina separadora de feltre de polipropilé amb un pes de 200 a 250 g/m2, col.locada no
adherida

(DOS EUROS AMB VINT CENTIMS)

Subministre , estesa i piconatge de grava seca de 7 a 20 cm de diametre en tongades de 0,5
m de gruix compactades i amb una capa de geotextil de 300 gr/m? a la part inferior i una a la
part superior.

(TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

Transport de terres(amb fins un 20% de roca)/runes a instal-lacié autoritzada de gestié de
residus, amb contenidor situat a la zona d'acopi.

(ONZE EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

treballs auxiliars de clavegueram utilitzant sistemes de bombeig i tubs de polietilé formigonat
per tal de poder executar la xarxa de clavegueram sense aiglies brutes.

(DOS MIL QUATRE-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

Claveguera de polietile d'alta densitat de diametre exterior 200 cm, solera de 10 cm,
formigonat fins a cobrir la clau i formigé HM-20/P/20/1.

(TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

Caixa per a embornal de 70x30x85 c¢m, amb parets de 14 cm de gruix de mad massis,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10, elaborat a I'obra amb formigonera de
165 | sobre solera de 10 cm de formigd HM-20/P/20/1

(CENT QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

Bastiment i reixa practicable per a embornal tipus Onda o similar, de fosa ductil de 800x360
mm exteriors i de 740x300 mm de dimensions interiors, col-locat amb morter ciment 1:6,
elaborat a I'obra amb formigonera de 165 |

(VUITANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

Solera de formigé HM-30/P/20/1+Qa de 15 cm de gruix i de planta 1x1 m
(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

Paret per a pou circular de D 80 cm, de gruix 14 cm de mad massis, arrebossada i lliscada
per dins amb morter ciment 1:4, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 |

(DOS-CENTS DINOU EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

Subministre e insta-lacié de bastiment i tapa per pou de registre tipus GEO de NORINCO
(D-400) o equivalent. Totalment col-locat.

(DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

Escomesa de polietilé d'alta densitat de diametre exterior 315 c¢m, solera de 10 cm,
formigonat fins a cobrir la clau i formigé HM-20/P/20/1.

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

Perico cec de connexié d'escomeses de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de
formigé HM-20/P/20/1 o totxo massis i solera de formigo.

(SETANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

319 €

266 €

220 €

3981 €

173 €

247850 €

3238 €

14793 €

8392 €

2164 €

21929 €

20451 €

5375 €

7756 €
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P-43  F3530020 u Connexié de tub d'escomesa 0 embornal a la xarxa principal de clavegueram utilitzant corona 7826 €
per a |'execucio.
(SETANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)
P-44  F3610030 M Recobriment protector exterior per a clavegueres de polietilé fins a D 630 cm, amb 10 cm de 2444 €
formigd HM-20/P/20/1
(VINT--QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)
P-45 F370100 M Subministre i col-locacié de sistema de drenatge composat de 1 ML de Canal de formigd 8545 €
polimer tipus ULMA o equivalent, modelo SELF200,amplada exterior 204mm, interior
150mm, altura externa 140mm i amb seccié hidraulica 180cm? per a recollida d'aigues
pluvials, i reixa de Fundicié Ductil Nervada, modelo FNX150UCCM de longitut 0,50m, amb
clase de carga C-250, segons la NORMA EN-1433.
(VUITANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)
P-46  F390020 M Solera per a clavegueres de fins a D 63 cm, amb 10 cm de formigé HM-20/P/20/1 909 €
(NOU EUROS AMB NOU CENTIMS)
P-47  F4210010 M3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM 29,38 €
(VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)
P-48 F4220010 M3 Base de formigd HM-25/P/20/1, de consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat 20 103,67 €
mm, abocat amb transport interior amb dumper de 1,5 Tn amb estesa i vibrat amb regle
vibratori, amb acabat reglejat. Inclou els treballs necessaris per deixar la superficie a la cota
necessaria en funcié dels diferents acabats de paviments.
(CENT TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)
P-49 F4310088 M Subministre i col-locacié de vorada de peces de formigd model TJ-20P de Breinco o 4858 €
equivalent , doble capa 20x20x100cm, série N, 350Kg/cm2,col.locada sobre base de formigo
HM-20/P/20/1 de 25 a 30 cm d'algaria, i rejuntada amb morter de ciment 1:4, elaborat a I'obra
amb formigonera 165 |.
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)
P-50 F4310089 M2 Subministre i col-locacié de vorada de peces de formigd model TJ-20P de Breinco o 141,74 €
equivalent , doble capa 20x20x100cm, serie N, 350Kg/cm2,col.locada sobre base de formigd
HM-20/P/20/1 i col.locat a I'estesa amb morter ensacat (M-15) de ciment portland pastat de
consisténcia tova o plastica, de 2 a 4 cm de gruix maxim, elaborat a I'obra amb formigonera
de 165 I..Inclou beurada de Sikatop 121 sota la pega. Les juntes es reompliran amb una
mescla de sorra i ciment en sec amb successius escombrats. Al finalitzar I'obra es fara una
neteja de la superficie.
(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)
P-51 F4510100 M Peces centrals de gual de vehicles de formigo, doble capa, 40x60x10 cm, col.locat sobre 10944 €
base de formigd HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'algaria i rejuntat amb morter mixt 1:2:10 amb
portland amb filler calcari, elaborat amb formigonera de 165 |
(CENT NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)
P-52  F4F30052 U Treballs auxiliars per a I'execuci6 del paviment. Inclou protecci6 de les peces col-locades a 4439 €
I'hora d'executar I'asfalt, plastics per no embrutar les peces, i tot el material necesari per a la
correcta execucio
(QUATRE-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)
P-53  F4L10035 M2 Paviment de pega de formigé de Breinco tipus Vulcano de color metal o similar de 20x40 cm 4767 €

i 8 cm de gruix, col.locat a I'estesa amb morter ensacat (M-15) de ciment portland pastat de
consisténcia tova o plastica, de 2 a 4 cm de gruix maxim, elaborat a l'obra amb
formigonera..Inclou beurada de Sikatop 121 sota la pega. Les juntes es reompliran amb una
mescla de sorra i ciment en sec amb successius escombrats. Al finalitzar I'obra es fara una
neteja de la superficie.

La partida incorpora els ajustos per nivellar els registres més petits de 30x30 cm, i la
formacio de juntes de 2 cm reomplertes amb SikaFlex .

(QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)
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P-54 F4L10036 M2 Paviment de pega de formigd de Breinco tipus Vulcano de color metal o similar de 20x60 cm 6062 €
i 8 cm de gruix, col.locat a I'estesa amb morter ensacat (M-15) de ciment portland pastat de
consisténcia tova o plastica, de 2 a 4 cm de gruix maxim, elaborat a l'obra amb
formigonera.Inclou beurada de Sikatop 121 sota la pega. Les juntes es reompliran amb una
mescla de sorra i ciment en sec amb successius escombrats. Al finalitzar I'obra es fara una
neteja de la superficie.
(SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)
P-55 F4L10037 M2 Paviment de pega de formigé de Breinco tipus Terana Six de color metal o similar de 20x10 4568 €
cm i 8 cm de gruix, col.locat a I'estesa amb morter ensacat (M-15) de ciment portland pastat
de consisténcia tova o plastica, de 2 a 4 cm de gruix maxim, elaborat a I'obra amb
formigonera.Inclou beurada de Sikatop 121 sota la pega. Les juntes es reompliran amb una
mescla de sorra i ciment en sec amb successius escombrats. Al finalitzar I'obra es fara una
neteja de la superficie.
(QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)
P-56 F4L10038 M2 Paviment de pega de formigé de Breinco tipus Vulcano de color metal o similar de 30x10 cm 4767 €
i 8 cm de gruix, col.locat a I'estesa amb morter ensacat (M-15) de ciment portland pastat de
consisténcia tova o plastica, de 2 a 4 cm de gruix maxim, elaborat a l'obra amb
formigonera.Inclou beurada de Sikatop 121 sota la pega. Les juntes es reompliran amb una
mescla de sorra i ciment en sec amb successius escombrats. Al finalitzar I'obra es fara una
neteja de la superficie.
(QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)
P-57  F4V40003 M Formaci6 de junt de paviment amb passama d'acer galvanitzat de 200 x 10 mm amb 4888 €
pestanyes per a 'ancoratge cada 0,5 m. alternades a banda i banda i subjectat al paviment
amb tacs quimics.
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)
P-58  F500001 M2 Obertura de cates per localitzacié de serveis amb mitjans manuals i amb compressor de dos 97,35 €
martells pneumatics, a profunditat variable.
(NORANTA-SET EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)
P-59  F500002 U Realitzacio de cates de menys d'1 m? de superficie, a justificar, amb mitjans mecanics i 5868 €
manuals per a detectar els serveis soterrats. Inclou el reblert, el transport de la runa a
I'abocador, I'esponjament i el canon. En cas d'existir diversos serveis propers es considerara
una Unica cata per a tots.
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)
P-60 F512010 M3 Excavaci6 de rasa per companyies de serveis, en terreny de transit, amb mitjans mecanics i 245 €
manuals i carrega de material.
(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)
P-61 F512020 M3 Excavacio de rasa per companyies de serveis, en roca, amb mitjans mecanics i carrega de 36,17 €
material.
(TRENTA-SIS EUROS AMB DISSET CENTIMS)
P-62 F512021 M3 Excavaci6 de rasa en mina per companyies de serveis, en qualsevol tipus de terreny , amb 57,88 €
mitjans mecanics i manuals i carrega de material.
(CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)
P-63 F518030 M3 Rebliment i piconatge de rasa per companyies de serveis amb tot-U reciclat, abocat 24,82 €
mecanicament, en tongades de 25 cm. com a maxim, utilitzant picd vibrant i/o corrd vibratori
autopropulsalt i amb compactacio del 95% PM, inclou el recobriment del serveis amb sorra.
(VINT--QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)
P-64 F5210210 M Canalitzacié amb 2 tubs de PE corrugat de D=125 mm i dau de recobriment amb formigd 1475 €

HM-20/P/20/1
(CATORZE EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)
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P-65

P-66

pP-67

P-68

P-69

P-70

P-71

p-72

P-73

P-74

P-75

pP-76

p-17

pP-78

F5210230

F5310010

F5310011

F5310030

F5320010

F5320020

F550001

F560020

F6220020

F6710060

F8210140

F8240010

F8240040

FOH11131

M3

Canalitzacio amb 4 tubs de PE corrugat de D=160 mm i dau de recobriment amb formigd
HM-20/P/20/1

(TRENTA EUROS AMB VINT--NOU CENTIMS)

Perico de 38x38x55 cm, amb parets de totxo massis o de 10 cm de gruix de formigé i solera
de mao calat, sobre llit de sorra

(SEIXANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

Pericé i tapa per a valvula
(SETANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

Perico de 57x57x125 cm, amb parets de totxo massis o de 10 cm de gruix de formigo i solera
de mao calat, sobre llit de sorra

(NORANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

Bastiment i tapa per a perico de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col-locat amb morter ciment 1:4, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 |

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

Bastiment i tapa per a pericé de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes,
col-locat amb morter ciment 1:4, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 |

(CENT QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

Proteccio de formigd de xarxes de serveis existents generada pel canvi de rasant . inclou
elements necessaris com geotextil o porexpan.

(VUITANTA EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

Desplagament d'arqueta/lembornal/reixa existent de dimensions superiors a 30x30 cm fins a
cota de rasant de paviments.

(VUITANTA-CINC EUROS AMB DEU CENTIMS)

Paperera per a penjar al barri Vell, amb platines verticals d'acer de 25x4 mm, base de planxa
d'acer perforada de gruix 1 mm i suports per a collar a paraments verticals, tipus Reus de
Yor, ancorada amb un dau de formigé HM-20 de 30x30x30 cm

(CENT ONZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

Pilona fixe tipus bloc massissat de granit gris amb les cares flamejades.
(TRES-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

Placa d'alumini amb lamina reflectora de nivell 2 d'intensitat, rectangular 60X90 cm , per a
senyals tipus S-28 , fixada mecanicament.

(DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col.locat a terra formigonat
(DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

Recol.locacio de senyal existent a la nova ubicacié que marqui la direccié d'obra
(QUARANTA-CINC EUROS AMB VUIT CENTIMS)

Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum
asfaltic de penetracié, de granulometria densa per a capa de transit i granulat granitic, estesa
i compactada. Inclou la previsié de treball amb equip de petites dimensions per tal de no
malmetre el paviment i part manual per trams de dificil accés de la maquinaria.

(CENT UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

30,29

61,49

7,27

93,37

58,73

104,38

80,58

85,10

111,88

328,46

243,53

18,68

45,08

101,46

€
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P-79

P-80

P-81

P-82

P-83

P-84

P-85

P-86

p-87

P-88

P-89

P-90

P-91

P-92

FSEG1170

FV0001

FV0002

FV0003

FV1000

FV1001

FV1100

FV1102

FV1150

FV1160

FV1161

HO000GR

INSCLAVO1

JUNTO0001

PA

PA

Partida Unitaria corresponent a les mesures de Seguretat i Salut de I'obra
(TRES MIL TRES-CENTS SEIXANTA EUROS)

Treballs de reposicié de la xarxa d'aigua Potable segons pressupost d'Aigues de Manresa
n°00010729. L'obra civil esta inclosa en les partides de projecte

(CATORZE MIL TRES-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

Treballs de soterrament de xarxa eléctrica segons pressupost AMAN 00302087-2
(DOS MIL VUIT-CENTS SEIXANTA EUROS)

arquetes per a clau de pas de la instal-lacié d'aigua potable, inclou les cales de localitzacio
(VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

Treballs de senyalitzacio del tall del ¢/ Sant Andreu durant les fases d'execucié de I'obra que
sigui necessari. Inclou el subministre i instal-lacié de cartells informatius i de regulacié, la
retirada de pilones o mobiliari urba per a millorar els accessos alternatius, i la col-locacié dels
elements de seguretat.

(CINC-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

Treballs de senyalitzacié del tall de Plaga Hospital durant les fases d'execucié de I'obra que
sigui necessari. Inclou el subministre i instal-lacié de cartells informatius i de regulacié, la
retirada de pilones o mobiliari urba per a millorar els accessos alternatius, i la col-locacié dels
elements de seguretat.

(MIL SETANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

adequacio6 d'entregues a les finques existents.
(DOS MIL DEU EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

imprevistos a justificar
(DOS MIL QUATRE-CENTS TRENTA EUROS)

Partida algada a justificar que contempla els treballs necessaris per I'accés dels vehicles a
guals durant I'execucio6 de I'obra.

(TRES MIL TRES-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

Partida que contempla els treballs necessaris per I'accés dels vianants a les seves finques
durant I'execucié de I'obra. Inclou una zona habilitada per al pas de vianants protegits amb
tanques, i la col.locacié de cartells d'avis en tot el seu recorregut i en I'entorn de I'obra i el seu
manteniment.

(MIL TRES-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

Treballs de suport al montatge i desmontatge del provisional d'Aiglies de Manresa. Inclou la
descoberta de la xarxa en els punts on indiqui Aigues de Manresa

(QUATRE-CENTS VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

Partida Unitaria per la correcta gestié de plastics, metalls, paper, fustes i restes vegetals a la
planta de tractament corresponent.Inclosa la classificacio a peu d'obra segons REAL
DECRETO 105/2008

(NOU-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

Pas de camera per inspeccio del clavegueram. Inclou informe técnic.
(CINC-CENTS VINT-I-CINC EUROS)

junta de poliestiré expandit de 1 cm de gruix i 25 cm d'algada
(UN EUROS AMB DEU CENTIMS)

3.360,00 €

14.367,32 €

286000 €

2594 €

538,50 €

107548 €

201051 €

243000 €

3.356,64 €

1.39860 €

40843 €

94985 €

52500 €

1,10 €
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P-93 PD73-FIMD m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de 49 €
polietileé HDPE, tipus B, area aplicacio U, de diametre nominal exterior 450 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unié de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col-locat al fons de la rasa
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)
P-94 PD73-FIMI m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de 64,12 €
polietilé HDPE, tipus B, area aplicacié U, de diametre nominal exterior 630 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unié de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col-locat al fons de la rasa
(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB DOTZE CENTIMS)
P-95 PRED002 §] anul-lacié de pou existent 118,03 €
(CENT DIVUIT EUROS AMB TRES CENTIMS)
P-96 W0010010 M3 Canon per runes netes 6,04 €
(SIS EUROS AMB QUATRE CENTIMS)
P-97  WO0010040 M3 Canon per terres i fins a un 20% de roca 410 €

(QUATRE EUROS AMB DEU CENTIMS)
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P-1 ENO0O01 V] Lluminaria led de 25 W de poténcia i 3000 K de temperatura de color model TOWN de Salvi o 543,46 €
equivalent. Color Gris Plata ( G2) amb driver regulable per funcionar amb regulador de flux
en capgcalera (baixada al 70% quan tensié fase-neutre baixi de 230 V.a 200 V) . Instal-lada a
5 m d'algada. Inclou brag de 1050 mm

Sense descomposicio 543,46000 €
P-2 EN003 M Conductor eléctric del tipus trenat de designacié RZ 0,6/1 kV de 5x4 mm2 de seccid. 6,75 €
Sense descomposicio 6,75000 €
P-3 ENO004 M Conductor eléctric per muntants de designacid 3,81 €
RV-K 0,6/1 kV de 3x2,5 mm2 de seccio.
Sense descomposicio 3,81000 €
P-4 ENO005 u Caixa portafusibles CF-100C o equivalent. 25,44 €
Sense descomposicio 25,44000 €
P-5 EN006 U Tub baixant a terres amb cable groc-verd 1x16 mm2 i Placa de terres 105,00 €
Sense descomposicio 105,00000 €
P-6 ENO07 PA Material fixaci6 i connexié (tacs metal-lics expansio llargs, 315,00 €
tacs i brides, etc...). Partida algada.
Sense descomposicio 315,00000 €
P-7 ENOO08 V] Partida unitaria que contempla tots els treballs necessaris per a la instal-lacié: camié Cistella i 1.108,83 €

dos operaris (electricista més ajudant), Inclos retirar quatre lluminaries i bragos existents i
porar al magatzem de manteniment

Sense descomposicio 1.108,83000 €
P-8 ENO09 u Memoria Técnica de Disseny (MTD) legalitzacio. 800,00 €
Sense descomposicio 800,00000 €
P-9 F1110010 M2 Demolicié de paviment de formigd, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplaria, amb 6,25 €
mitjans mecanics i manuals i carrega de runes sobre cami6
Altres conceptes 6,25000 €
P-10 F1110011 M2 Demolici6 de paviment d'aglomerat asfaltic sobre llambordes o formigé, de fins a 10 cm de 5,92 €
gruix i més de 2 m d'amplaria, amb mitjans mecanics i manuals i carrega de runes sobre
camio
Altres conceptes 5,92000 €
P-11 F1110020 M2 Demolicié de paviment de llosetes hidrauliques i 15 cm de formigd, amb mitjans mecanics i 8,42 €
manuals, amb carrega de runes sobre camié
Altres conceptes 8,42000 €
P-12 F1110070 M2 Demolicié de paviment de llambordes de pedra i 10 cm de gruix de formigd, amb mitjans 4,87 €
mecanics i manuals, amb carrega de runes sobre camid
Altres conceptes 4,87000 €
P-13 F1110080 M2 Treballs manuals d'enderroc en zones de dificil accés per a la maquinaria. inclou la carrega 21,94 €
sobre sobre camio.Nomes en punts on la DO i accepti i justifiqui aquesta metodologia de
treball.
Altres conceptes 21,94000 €
P-14 F1120010 M Demolicié de vorada i guals de vehicles col.locats sobre formigd, amb martell trencador 4,82 €

muntat sobre retroexcavadora i carrega de runes.
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Altres conceptes 4,82000 €
P-15 F1130010 PA enderroc o retirada de mobiliari urba existent inclos el transport dels elements a I'abocador o 128,48 €
al magatzem de manteniment si la direccié d'obra considera que es pot aprofitar.
Altres conceptes 128,48000 €
P-16 F1130011 PA enderroc i retirada de pilona existent inclos el transport dels elements a I'abocador o al 44,26 €
magatzem de manteniment si la direccié d'obra considera que es pot aprofitar.
Altres conceptes 44,26000 €
P-17 F1130012 PA Retirada i recol-locacié de banc de granit existent inclos els trasllats dels elements fins i des 202,36 €
de la zona d'acopi.
B0606220 M3 Formigd H-20 de consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat de 20 mm. 6,88500 €
Altres conceptes 195,47500 €
P-18 F1200010 M Enderroc de claveguerd de formigd de 27x36 cm o de diametre 30 cm, com a maxim, amb 3,32 €

solera de formigd de 10 cm de gruix, amb compressor i carrega mecanica de runa sobre
cami6 o contenidor

Altres conceptes 3,32000 €

P-19 F1200050 M Enderroc de claveguerd de seccid rectangular de magoneria i revolt6 de totxo massis de fins 5,23 €
a 100x80 cm o de diametre 80 cm, com a maxim, amb solera de formigd de 10 cm de gruix,
amb compressor i carrega mecanica de runa sobre camio o contenidor.

Altres conceptes 5,23000 €
P-20 F1230010 M Demolicié de pou de diametre 80 cm, de parets de 30 cm de mad, amb mitjans mecanics i 8,56 €
carrega sobre camio
Altres conceptes 8,56000 €
P-21 F1240050 U Demolicié d'embornal amb reixa de fins a 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de mad, amb 5,07 €
mitjans mecanics i carrega sobre camio.
Altres conceptes 5,07000 €
P-22 F1630010 M enderroc de servei existent d'aigua potable i carrega sobre camio. 0,71 €
Altres conceptes 0,71000 €
P-23 F180010 m Formacio de tall al paviment, amb mitjans mecanics 5,01 €
Altres conceptes 5,01000 €
P-24 F2110060 M3 Excavacio i carrega de terra en terreny compacte, amb mitians mecanics de petites 8,59 €
dimensions i repassos manuals.
Altres conceptes 8,59000 €
P-25 F2310020 M3 Subministrament de terra seleccionada d'aportacié 9,90 €
B03D1000 M3 Terra seleccionada 9,43000 €
Altres conceptes 0,47000 €
P-26 F2360020 M3 Terraplenada i piconatge per a coronacid de terraplé amb material seleccionat, en tongades 4,98 €
de fins a 25 cm, amb una compactacio del 95% del PM
Altres conceptes 4,98000 €
p-27 F2410020 M2 Repas i piconatge d'esplanada, amb compactacio del 95% PM 1,68 €
Altres conceptes 1,68000 €
P-28 F2430040 M2 Repas i piconatge de sol de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplaria, amb compactacio 2,42 €
del 95% PM
Altres conceptes 2,42000 €
P-29 F2710060 M3 Transport de terres(amb fins un 20% de roca) o runa des de I'obra fins a la zona d'acopi , 3,19 €

carregat amb mitjans mecanics i temps d'espera per a la carrega, amb dimper d’obra de 1,5 t.
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Altres conceptes 3,19000 €
P-30 F2710065 M3 Carrega amb mitjans mecanics sobre camio. 2,66 €
Altres conceptes 2,66000 €
P-31 F2930050 M2 Lamina separadora de feltre de polipropilé amb un pes de 200 a 250 g/m2, col.locada no 2,20 €
adherida
B7B0020 m2  Feltre de polipropilé per a lamina separadora amb un pes de 200 a 250 g/m2 1,35000 €
Altres conceptes 0,85000 €
P-32 F2930100 M3 Subministre , estesa i piconatge de grava seca de 7 a 20 cm de diametre en tongades de 0,5 39,81 €
m de gruix compactades i amb una capa de geotextil de 300 gr/m? a la part inferior i una a la
part superior.
B0331020 T Grava de pedrera de pedra calcaria, per a drens 10,56600 €
B7B0030 m2  Feltre de polipropilé per a lamina separadora amb un pes de 300 a 350 g/m2 401800 €
Altres conceptes 25,22600 €
P-33 F2R300J0 m3 Transport de terres(amb fins un 20% de roca)/runes a instal-lacié autoritzada de gestié de 11,73 €
residus, amb contenidor situat a la zona d'acopi.
Altres conceptes 11,73000 €
P-34 F300002 u treballs auxiliars de clavegueram utilitzant sistemes de bombeig i tubs de polietilé formigonat 2.478,50 €
per tal de poder executar la xarxa de clavegueram sense aiglies brutes.
B060U200 M3 Formigd H-15,de consisténcia seca,plastica o tova i grandaria maxima del granulat de 20 mm. 134,30000 €
B05B1001 kg Ciment rapid CNR4 UNE 80309, en sacs 3,50000 €
Altres conceptes 2.340,70000 €
P-35 F3240010 M Claveguera de polietile d'alta densitat de diametre exterior 200 c¢cm, solera de 10 cm, 32,38 €
formigonat fins a cobrir la clau i formigd HM-20/P/20/1.
B0641080 M3 Formigd HA-25/P/20/l de consisténcia plastica, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb 942975 €
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicié |
BD790000 M Tub de Polietilé d'Alta Densitst, de doble paret, corrugat exterior y llis interiorment. Diametre 787500 €
exterior 200mm i dieémetre interior 176.
Altres conceptes 15,07525 €
P-36 F3310010 U Caixa per a embornal de 70x30x85 c¢m, amb parets de 14 cm de gruix de mad massis, 147,93 €
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10, elaborat a I'obra amb formigonera de
165 | sobre solera de 10 cm de formigd HM-20/P/20/1
B0111000 M3 Aigua 0,00291 €
B0512401 T Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,75420 €
BOF1D2A1 U Totxo massis, de 29x14x10 cm, per a revestir 15,99980 €
B0641080 M3 Formigd HA-25/P/20/1 de consisténcia plastica, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb 461010 €
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
Altres conceptes 126,56299 €
P-37 F3310100 u Bastiment i reixa practicable per a embornal tipus Onda o similar, de fosa ductil de 800x360 83,92 €
mm exteriors i de 740x300 mm de dimensions interiors, col-locat amb morter ciment 1:6,
elaborat a I'obra amb formigonera de 165 |
BD520100 U Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa ductil de 750x300x41 mm de 60,52000 €
dimensions exteriors tipus ONDA de Fundici6 Ductil Benito.
Altres conceptes 23,40000 €
P-38 F3410010 u Solera de formigd HM-30/P/20/1+Qa de 15 cm de gruix i de planta 1x1 m 21,64 €
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B0641180 M3 Formigd HM-30/P/20/1+Qa de consisténcia plastica, grandaria maxima del granulat 20 mm, 1409810 €
amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicié I+Qa
Altres conceptes 7,54190 €
P-39 F3420010 M Paret per a pou circular de D 80 cm, de gruix 14 cm de mad massis, arrebossada i lliscada 219,29 €
per dins amb morter ciment 1:4, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 |
BOF1D2A1 U Totxo massis, de 29x14x10 cm, per a revestir 19,80840 €
B0512401 T Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 1,08940 €
B0111000 M3 Aigua 0,00485 €
Altres conceptes 198,38735 €
P-40 F3430080 u Subministre e insta-lacié de bastiment i tapa per pou de registre tipus GEO de NORINCO 204,51 €
(D-400) o equivalent. Totalment col-locat.
BDDZU151 U Subministre de bastiment + tapa per pou de registre model GEO o equivalent de NORINCO. 140,00000 €
El diametre de la mateixa es de 60 cm, es tracta d'una tapa D-400.
Altres conceptes 64,51000 €
P-41 F3520030 M Escomesa de polietilé d'alta densitat de diametre exterior 315 c¢m, solera de 10 cm, 53,75 €
formigonat fins a cobrir la clau i formigd HM-20/P/20/1.
BD790020 M Tub de Polietile d'Alta Densitst, de doble paret, corrugat exterior y llis interiorment. Diametre 20,89500 €
exterior 315mm i diémetre interior 271.
B0641080 M3 Formigd HA-25/P/20/1 de consisténcia plastica, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb 16,76400 €
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicié |
Altres conceptes 16,09100 €
P-42 F3530010 U Perico cec de connexié d'escomeses de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de 77,56 €
formigé HM-20/P/20/1 o totxo massis i solera de formigo.
B0312500 T Sorra de pedrera de pedra granitica, de 0 a 3,5 mm 0,23400 €
BOF1D2A1 §] Totxo massis, de 29x14x10 cm, per a revestir 2,20080 €
BODF7G0A U Motlle metal.lic per a encofrat de pericd d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos 1,00000 €
B0641080 M3 Formigd HA-25/P/20/1 de consisténcia plastica, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb 1459865 €
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
Altres conceptes 59,52655 €
P-43 F3530020 u Connexi¢ de tub d'escomesa o0 embornal a la xarxa principal de clavegueram utilitzant corona 78,26 €
per a |'execucio.
Altres conceptes 78,26000 €
P-44 F3610030 M Recobriment protector exterior per a clavegueres de polietilé fins a D 630 cm, amb 10 cm de 24,44 €
formigd HM-20/P/20/1
B0641080 M3 Formigd HA-25/P/20/l de consisténcia plastica, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb 18,6100 €
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
Altres conceptes 6,27900 €
P-45 F370100 M Subministre i col-locacié de sistema de drenatge composat de 1 ML de Canal de formigo 85,45 €
polimer tipus ULMA o equivalent, modelo SELF200,amplada exterior 204mm, interior
150mm, altura externa 140mm i amb secci6 hidraulica 180cm?, per a recollida d'aigues
pluvials, i reixa de Fundicié Ductil Nervada, modelo FNX150UCCM de longitut 0,50m, amb
clase de carga C-250, segons la NORMA EN-1433.
B0641080 M3 Formigd HA-25/P/20/l de consisténcia plastica, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb 1047750 €
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicié |
BD5Z6K50 M sistema de drenatge composat de 1 ML de Canal de formigé polimer tipus ULMA o 52,29000 €

equivalent, modelo SELF200,amplada exterior 204mm, interior 150mm, altura externa
140mm i amb secci6 hidraulica 180cm?, per a recollida d'aigues pluvials, i reixa de Fundicio
Ddctil Nervada, modelo FNX150UCCM de longitut 0,50m, amb clase de carga C-250, segons
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la NORMA EN-1433.
Altres conceptes 22,68250 €
P-46 F390020 M Solera per a clavegueres de fins a D 63 cm, amb 10 cm de formigé HM-20/P/20/1 9,09 €
B0641080 M3 Formigd HA-25/P/20/1 de consisténcia plastica, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb 488950 €
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
Altres conceptes 4,20050 €
P-47 F4210010 M3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM 29,38 €
B0372000 M3 Tot-u artificial 2242500 €
B0111000 M3 Aigua 0,04850 €
Altres conceptes 6,90650 €
P-48 F4220010 M3 Base de formigé HM-25/P/20/1, de consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat 20 103,67 €
mm, abocat amb transport interior amb dumper de 1,5 Tn amb estesa i vibrat amb regle
vibratori, amb acabat reglejat. Inclou els treballs necessaris per deixar la superficie a la cota
necessaria en funcié dels diferents acabats de paviments.
B0641080 M3 Formigd HA-25/P/20/l de consisténcia plastica, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb 76,83500 €
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicié |
Altres conceptes 26,83500 €
P-49 F4310088 M Subministre i col-locacié de vorada de peces de formigé model TJ-20P de Breinco o 48,58 €
equivalent , doble capa 20x20x100cm, série N, 350Kg/cm2,col.locada sobre base de formigd
HM-20/P/20/I de 25 a 30 cm d'algaria, i rejuntada amb morter de ciment 1:4, elaborat a I'obra
amb formigonera 165 I.
B96ICA0189 M Peca vorada model vorada rigola 20x20x100 cm model TJ-20P de Breinco o Equivalent amb 2362500 €
acabat superior color metal.
B0641080 M3 Formigd HA-25/P/20/1 de consisténcia plastica, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb 712470 €
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
Altres conceptes 17,83030 €
P-50 F4310089 M2 Subministre i col-locacié de vorada de peces de formigd model TJ-20P de Breinco o 141,74 €
equivalent , doble capa 20x20x100cm, série N, 350Kg/cm2,col.locada sobre base de formigo
HM-20/P/20/1 i col.locat a I'estesa amb morter ensacat (M-15) de ciment portland pastat de
consistencia tova o plastica, de 2 a 4 cm de gruix maxim, elaborat a I'obra amb formigonera
de 165 I..Inclou beurada de Sikatop 121 sota la pega. Les juntes es reompliran amb una
mescla de sorra i ciment en sec amb successius escombrats. Al finalitzar I'obra es fara una
neteja de la superficie.
B98060 U Sac de Morter M-15 (15N/mm2 ). 3,20000 €
B9A0010 KG  Sika Top 121 152000 €
B96ICA0189 M Peca vorada model vorada rigola 20x20x100 cm model TJ-20P de Breinco o Equivalent amb 114,75000 €
acabat superior color metal.
Altres conceptes 22,27000 €
P-51 F4510100 M Peces centrals de gual de vehicles de formigd, doble capa, 40x60x10 cm, col.locat sobre 109,44 €
base de formigd HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'algaria i rejuntat amb morter mixt 1:2:10 amb
portland amb filler calcari, elaborat amb formigonera de 165 |
B0641090 M3 Formigé HM-20/P/20/I de consisténcia plastica, grandaria maxima del granulat 40 mm, amb 16,79940 €
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicié |
B98ICA0250 M Peca central de gual tipus Barcelona de dimensions 60x40x30. 5021500 €
Altres conceptes 42,42560 €
P-52 F4F30052 u Treballs auxiliars per a I'execucié del paviment. Inclou proteccié de les peces col-locades a 443,96 €

I'hora d'executar l'asfalt, plastics per no embrutar les peces, i tot el material necesari per a la
correcta execucio



Projecte d’urbanitzacié del ¢/ Sant Andreu

QUADRE DE PREUS NUMERO 2 Data: 18/05/21

Pag.: 6
NUMERO GODI UA  DESGRIPGIO PREU
Altres conceptes 443,96000 €
P-53 F4L10035 M2 Paviment de pega de formig6 de Breinco tipus Vulcano de color metal o similar de 20x40 cm 47,67 €
i 8 cm de gruix, col.locat a I'estesa amb morter ensacat (M-15) de ciment portland pastat de
consisténcia tova o plastica, de 2 a 4 cm de gruix maxim, elaborat a l'obra amb
formigonera..Inclou beurada de Sikatop 121 sota la pega. Les juntes es reompliran amb una
mescla de sorra i ciment en sec amb successius escombrats. Al finalitzar I'obra es fara una
neteja de la superficie.
La partida incorpora els ajustos per nivellar els registres més petits de 30x30 cm, i la
formacio de juntes de 2 cm reomplertes amb SikaFlex .
BIF10020 M2 Pega de formigo tipus Vulcano gris de 20x40x8 cm 2467500 €
BYA0010 KG  Sika Top 121 152000 €
B0111000 M3 Aigua 0,01261 €
B98060 U Sac de Morter M-15 (15N/mm2 ). 3,20000 €
Altres conceptes 18,26239 €
P-54 F4L10036 M2 Paviment de peca de formigé de Breinco tipus Vulcano de color metal o similar de 20x60 cm 60,62 €
i 8 cm de gruix, col.locat a I'estesa amb morter ensacat (M-15) de ciment portland pastat de
consisténcia tova o plastica, de 2 a 4 cm de gruix maxim, elaborat a l'obra amb
formigonera.Inclou beurada de Sikatop 121 sota la pega. Les juntes es reompliran amb una
mescla de sorra i ciment en sec amb successius escombrats. Al finalitzar I'obra es fara una
neteja de la superficie.
B0111000 M3 Aigua 0,01261 €
B9A0010 KG  Sika Top 121 1,52000 €
B98060 U Sac de Morter M-15 (15N/mm2 ). 3,20000 €
BOF10021 M2 Pega de formigé tipus Vulcano gris de 20x60x8 cm 3701250 €
Altres conceptes 18,87489 €
P-55 F4L10037 M2 Paviment de pega de formigé de Breinco tipus Terana Six de color metal o similar de 20x10 45,68 €
cm i 8 cm de gruix, col.locat a I'estesa amb morter ensacat (M-15) de ciment portland pastat
de consisténcia tova o plastica, de 2 a 4 cm de gruix maxim, elaborat a I'obra amb
formigonera.Inclou beurada de Sikatop 121 sota la pega. Les juntes es reompliran amb una
mescla de sorra i ciment en sec amb successius escombrats. Al finalitzar I'obra es fara una
neteja de la superficie.
B0111000 M3 Aigua 0,01261 €
B9F10022 M2  Peca de formigé tipus Terana Six gris/metal de 20x10x8 cm 2278500 €
B9A0010 KG  Sika Top 121 152000 €
B98060 U Sac de Morter M-15 (15N/mm2 ). 320000 €
Altres conceptes 18,16239 €
P-56 F4L10038 M2 Paviment de pega de formigé de Breinco tipus Vulcano de color metal o similar de 30x10 cm 47,67 €
i 8 cm de gruix, col.locat a I'estesa amb morter ensacat (M-15) de ciment portland pastat de
consisténcia tova o plastica, de 2 a 4 cm de gruix maxim, elaborat a l'obra amb
formigonera.Inclou beurada de Sikatop 121 sota la pega. Les juntes es reompliran amb una
mescla de sorra i ciment en sec amb successius escombrats. Al finalitzar I'obra es fara una
neteja de la superficie.
B9A0010 KG  Sika Top 121 152000 €
B0111000 M3 Aigua 0,01261 €
BIF10023 M2 Peca de formigo tipus Vulcano gris/metal de 30x10x8 cm 2467500 €
B98060 U Sac de Morter M-15 (15N/mm2 ). 3,20000 €
Altres conceptes 18,26239 €
P-57 F4v40003 M Formaci6 de junt de paviment amb passama d'acer galvanitzat de 200 x 10 mm amb 48,88 €

pestanyes per a l'ancoratge cada 0,5 m. alternades a banda i banda i subjectat al paviment
amb tacs quimics.
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B0641052 M3 Formigd HM-20/B/20/1,>=200Kg/cm3 ciment. 6,88500 €
BJ60029 M Passama acer galvanitzat 200x10 mm. 30,00000 €
Altres conceptes 11,99500 €
P-58 F500001 M2 Obertura de cates per localitzacié de serveis amb mitjans manuals i amb compressor de dos 97,35 €
martells pneumatics, a profunditat variable.
Altres conceptes 97,35000 €
P-59 F500002 u Realitzacio de cates de menys d'1 m? de superficie, a justificar, amb mitjans mecanics i 58,68 €
manuals per a detectar els serveis soterrats. Inclou el reblert, el transport de la runa a
I'abocador, I'esponjament i el canon. En cas d'existir diversos serveis propers es considerara
una Unica cata per a tots.
Altres conceptes 58,68000 €
P-60 F512010 M3 Excavaci6 de rasa per companyies de serveis, en terreny de transit, amb mitjans mecanics i 22,45 €
manuals i carrega de material.
Altres conceptes 22,45000 €
P-61 F512020 M3 Excavacio de rasa per companyies de serveis, en roca, amb mitjans mecanics i carrega de 36,17 €
material.
Altres conceptes 36,17000 €
P-62 F512021 M3 Excavaci6 de rasa en mina per companyies de serveis, en qualsevol tipus de terreny , amb 57,88 €
mitjans mecanics i manuals i carrega de material.
Altres conceptes 57,88000 €
P-63 F518030 M3 Rebliment i piconatge de rasa per companyies de serveis amb tot-U reciclat, abocat 24,82 €
mecanicament, en tongades de 25 cm. com a maxim, utilitzant picé vibrant i/o corr vibratori
autopropulsalt i amb compactacio del 95% PM, inclou el recobriment del serveis amb sorra.
B0300400 M3 Tot-U reclicat rentat 1254750 €
B0300403 M3 Sorra 0,5 reciclada de formigd 2,11600 €
Altres conceptes 10,15650 €
P-64 F5210210 M Canalitzacio amb 2 tubs de PE corrugat de D=125 mm i dau de recobriment amb formigd 14,75 €
HM-20/P/20/1
BDPE0030 M Tub de polietilé de doble paret, corrugat exterior i llis interiorment de diametre ext 125mm. 7,99500 €
B0641080 M3 Formigd HA-25/P/20/1 de consisténcia plastica, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb 558800 €
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicié |
Altres conceptes 1,16700 €
P-65 F5210230 M Canalitzacié amb 4 tubs de PE corrugat de D=160 mm i dau de recobriment amb formigé 30,29 €
HM-20/P/20/1
BDPE0040 M Tub de polietilé de doble paret, corrugat exterior i llis interiorment de diametre ext 160mm. 21,40000 €
B0641080 M3 Formigd HA-25/P/20/1 de consisténcia plastica, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb 6,98500 €
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
Altres conceptes 1,90500 €
P-66 F5310010 u Perico de 38x38x55 cm, amb parets de totxo massis o de 10 cm de gruix de formigé i solera 61,49 €
de mao calat, sobre llit de sorra
B0312500 T Sorra de pedrera de pedra granitica, de 0 a 3,5 mm 0,21600 €
B0641080 M3 Formigd HA-25/P/20/l de consisténcia plastica, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb 922020 €
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicié |
BOF1D2A1 U Totxo massis, de 29x14x10 cm, per a revestir 1,60020 €
BODF7G0A U Motlle metal.lic per a encofrat de pericd d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos 1,00000 €



Projecte d’urbanitzacié del ¢/ Sant Andreu

QUADRE DE PREUS NUMERO 2 N e 8

NUMERO GODI UA  DESGRIPGIO PREU
Altres conceptes 49,45360 €
P-67 F5310011 V] Pericé i tapa per a valvula 7,27 €
B0312500 T Sorra de pedrera de pedra granitica, de 0 a 3,5 mm 0,21600 €
B0641080 M3 Formigd HA-25/P/20/1 de consisténcia plastica, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb 922020 €
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicié |
BODF7G0A U Motlle metal.lic per a encofrat de pericd d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos 1,00000 €
BOF1D2A1 §] Totxo massis, de 29x14x10 cm, per a revestir 1,60020 €
Altres conceptes 59,23360 €
P-68 F5310030 u Perico de 57x57x125 cm, amb parets de totxo massis o de 10 cm de gruix de formigé i solera 93,37 €
de mad calat, sobre llit de sorra
BOF1D2A1 U Totxo massis, de 29x14x10 cm, per a revestir 2,79940 €
B0312500 T Sorra de pedrera de pedra granitica, de 0 a 3,5 mm 0,43200 €
B0641080 M3 Formigd HA-25/P/20/1 de consisténcia plastica, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb 2842805 €
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
BODF8HOA U Motlle metal.lic per a encofrat de pericd de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos 143000 €
Altres conceptes 60,27965 €
P-69 F5320010 u Bastiment i tapa per a perico de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, 58,73 €
col-locat amb morter ciment 1:4, elaborat a I'obra amb formigonera de 165
BDKZ3150 U Bastiment i tapa per a perico de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes 38,00000 €
Altres conceptes 20,73000 €
P-70 F5320020 V] Bastiment i tapa per a pericé de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, 104,38 €
col-locat amb morter ciment 1:4, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 |
BDKZ3170 U Bastiment i tapa per a perict de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes 76,00000 €
Altres conceptes 28,38000 €
P-71 F550001 M3 Proteccié de formigd de xarxes de serveis existents generada pel canvi de rasant . inclou 80,58 €
elements necessaris com geotextil o porexpan.
Sense descomposicio 80,58000 €
P-72 F560020 u Desplagament d'arqueta/embornal/reixa existent de dimensions superiors a 30x30 cm fins a 85,10 €
cota de rasant de paviments.
B0D21030 M Taulé de fusta de pi per a 10 usos 2,58000 €
B0641050 M3 Formigé HM-20/B/20/I de consisténcia tova, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 12,75000 €
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicié |
Altres conceptes 69,77000 €
P-73 F6220020 u Paperera per a penjar al barri Vell, amb platines verticals d'acer de 25x4 mm, base de planxa 111,88 €

d'acer perforada de gruix 1 mm i suports per a collar a paraments verticals, tipus Reus de
Yor, ancorada amb un dau de formigé HM-20 de 30x30x30 cm

B0641050 M3 Formigd HM-20/B/20/1 de consisténcia tova, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 2,55000 €
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposici6 |
BQ223250 U Paperera per a penjar Barri Vell tipus Reus, formada per platines verticals d'acer de 25x4 99,56000 €
mm, base de planxa d'acer perforada de gruix 1 mm i suports per a collar a paraments
verticals
Altres conceptes 9,77000 €
P-74 F6710060 u Pilona fixe tipus bloc massissat de granit gris amb les cares flamejades. 328,46 €
B0641050 M3 Formigd HM-20/B/20/1 de consisténcia tova, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 8,50000 €

200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
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BQ300955 U Pilona de bloc de granet gris massissat tot amb les cares flamejades.Les seves dimensions 240,00000 €
seran de 700 mm d’alt amb una base visible de 300 mm x 400 mm,les seves dimensions
d’empotrament son 250 mm d"al¢ada i una secci6 d’empotrament de 300 mmx320 mm.

Altres conceptes 79,96000 €
P-75 F8210140 U Placa d'alumini amb lamina reflectora de nivell 2 d'intensitat, rectangular 60X90 cm , per a 243,53 €
senyals tipus S-28 , fixada mecanicament.

BBM10160 u placa rectangular d'alumini 90x60 cm, lamina reflect. nivell 2, tipus S-28 Manresa 215,00000 €

Altres conceptes 28,53000 €

P-76 F8240010 M Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col.locat a terra formigonat 18,68 €
BBMZ0010 M Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyalitzacié vertical 12,50000 €

Altres conceptes 6,18000 €

P-77 F8240040 M Recol.locacio de senyal existent a la nova ubicacié que marqui la direccié d'obra 45,08 €

Altres conceptes 45,08000 €

P-78 F9H11131 t Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum 101,46 €

asfaltic de penetracio, de granulometria densa per a capa de transit i granulat granitic, estesa
i compactada. Inclou la previsi6 de treball amb equip de petites dimensions per tal de no
malmetre el paviment i part manual per trams de dificil accés de la maquinaria.

B9H11131 t Mescla bituminosa continua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum asfaltic de 72,23390 €
penetracié, de granulometria densa per a capa de transit i granulat granitic
Altres conceptes 29,22610 €
P-79 FSEG1170 U Partida Unitaria corresponent a les mesures de Seguretat i Salut de I'obra 3.360,00 €
Sense descomposicio 3.360,00000 €
P-80 FV0001 V] Treballs de reposicié de la xarxa d'aigua Potable segons pressupost d'Aigues de Manresa 14.367,32 €
n°00010729. L'obra civil esta inclosa en les partides de projecte
Sense descomposicio 14.367,32000 €
P-81 FV0002 u Treballs de soterrament de xarxa eléctrica segons pressupost AMAN 00302087-2 2.860,00 €
Sense descomposicio 2.860,00000 €
P-82 FV0003 u arquetes per a clau de pas de la instal-lacié d'aigua potable, inclou les cales de localitzacio 25,94 €
Sense descomposicio 25,94000 €
P-83 FV1000 u Treballs de senyalitzacio del tall del ¢/ Sant Andreu durant les fases d'execucié de I'obra que 538,50 €

sigui necessari. Inclou el subministre i instal-lacié de cartells informatius i de regulacié, la
retirada de pilones o mobiliari urba per a millorar els accessos alternatius, i la col-locacié dels
elements de seguretat.
Altres conceptes 538,50000 €

P-84 FV1001 u Treballs de senyalitzacié del tall de Plaga Hospital durant les fases d'execucié de I'obra que 1.075,48 €
sigui necessari. Inclou el subministre i instal-lacié de cartells informatius i de regulacié, la
retirada de pilones o mobiliari urba per a millorar els accessos alternatius, i la col-locacié dels

elements de seguretat.
Altres conceptes 1.075,48000 €
P-85 FV1100 u adequacio d'entregues a les finques existents. 2.010,51 €
B9A0040 U sac de Morter M-80 117,81000 €
B0641050 M3 Formigé HM-20/B/20/I de consisténcia tova, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 255,00000 €
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicié |
Altres conceptes 1.637,70000 €

P-86 FV1102 PA imprevistos a justificar 2.430,00 €
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Sense descomposicio 2.430,00000 €
P-87 FV1150 PA Partida algada a justificar que contempla els treballs necessaris per I'accés dels vehicles a 3.356,64 €
guals durant I'execuci6 de I'obra.
Altres conceptes 3.356,64000 €
P-88 FV1160 u Partida que contempla els treballs necessaris per I'accés dels vianants a les seves finques 1.398,60 €
durant I'execucié de I'obra. Inclou una zona habilitada per al pas de vianants protegits amb
tanques, i la col.locacié de cartells d'avis en tot el seu recorregut i en I'entorn de I'obra i el seu
manteniment.
Altres conceptes 1.398,60000 €
P-89 FV1161 u Treballs de suport al montatge i desmontatge del provisional d'Aiglies de Manresa. Inclou la 408,43 €
descoberta de la xarxa en els punts on indiqui Aigues de Manresa
Altres conceptes 408,43000 €
P-90 HO000GR V] Partida Unitaria per la correcta gestié de plastics, metalls, paper, fustes i restes vegetals a la 949,85 €
planta de tractament corresponent.Inclosa la classificaci6 a peu d'obra segons REAL
DECRETO 105/2008
Sense descomposicio 949,85000 €
P-91 INSCLAVO1 U Pas de camera per inspeccid del clavegueram. Inclou informe tecnic. 525,00 €
Sense descomposicio 525,00000 €
P-92 JUNT0001 M junta de poliestiré expandit de 1 cm de gruix i 25 cm d'algada 1,10 €
B7C26100 m2  Planxa de poliestiré expandit (EPS), de 10 mm de gruix, de 100 kPa de tensi6 a la 0,48000 €
compressio, de 0.3 m2.K/W de resisténcia térmica, amb una cara llisa i cantell recte
Altres conceptes 0,62000 €
P-93 PD73-FIMD m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de 44,96 €
polietile HDPE, tipus B, area aplicacio U, de diametre nominal exterior 450 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unié de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col-locat al fons de la rasa
BD76-2AA8 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilé HDPE, 23,53140 €
tipus B, area aplicacié U, de diametre nominal exterior 500 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3
Altres conceptes 21,42860 €
P-94 PD73-FIMI m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de 64,12 €
polietilé HDPE, tipus B, area aplicacié U, de diametre nominal exterior 630 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unidé de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col-locat al fons de la rasa
BD76-2AAD m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietile HDPE, 36,83220 €
tipus B, area aplicacié U, de diametre nominal exterior 630 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3
Altres conceptes 27,28780 €
P-95 PRED002 U anul-lacié de pou existent 118,03 €
B0606220 M3 Formigd H-20 de consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat de 20 mm. 13,77000 €
Altres conceptes 104,26000 €
P-96 W0010010 M3 Canon per runes netes 6,04 €
BE0010 M3 Canon per a runa neta. 5,75000 €
Altres conceptes 0,29000 €
P-97 W0010040 M3 Canon per terres i fins a un 20% de roca 4,10 €
BE0060 M3 Canon per terres 3,90000 €
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Altres conceptes 0,20000 €
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Obra 01 PRESSUPOST C. SANT ANDREU | PL. HOSPITAL
Capitol 01 URBANITZACIO
Capitol (1) 01 ENDERROCS
MUK, CoD Lig DESCRIPCIS
1 F1120010 M Demolici6 de vorada i guals de vehicles col.locats sobre formigd, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i carrega de runes.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 203,000 203,000 CH*D#*E#H*F#
2 guals 8,000 8,000 CH#HD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 211,000
2 F1110020 M2 Demolici6 de paviment de llosetes hidrauliques i 15 cm de formigd, amb mitjans mecanics i manuals, amb
carrega de runes sobre camio
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 panot 130,000 130,000 CH#*D#*E#*F#
2 llosetes 20x40 27,000 27,000 CH#*D#*E#*F#
3 10,000 10,000 CH#D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 167,000
3 F1110010 M2 Demolicié de paviment de formigo, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplaria, amb mitjans mecanics i
manuals i carrega de runes sobre camié
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 34,000 34,000 CH*DH*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 34,000
4 F1110011 M2 Demolicié de paviment d'aglomerat asfaltic sobre llambordes o formigé, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m
d'amplaria, amb mitjans mecanics i manuals i carrega de runes sobre camio
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 372,000 372,000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 372,000
5 F1110070 M2 Demolici6 de paviment de llambordes de pedra i 10 cm de gruix de formigd, amb mitjans mecanics i manuals,
amb carrega de runes sobre cami6
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 372,000 372,000 CH#HD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 372,000
6 F1200010 M Enderroc de claveguer6 de formigé de 27x36 cm o de diametre 30 cm, com a maxim, amb solera de formigd de
10 cm de gruix, amb compressor i carrega mecanica de runa sobre cami6 o contenidor
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 20,000 4,000 80,000 CH#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 80,000
7 F1200050 M Enderroc de claveguero de seccio rectangular de magoneria i revolté de totxo massis de fins a 100x80 cm o de

diametre 80 cm, com a maxim, amb solera de formigé de 10 cm de gruix, amb compressor i carrega mecanica
EUR
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de runa sobre camié o contenidor.
‘ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
2 20,000 20,000 CH*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 120,000
8 F1240050 u Demolicio d'embornal amb reixa de fins a 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de mad, amb mitjans mecanics i
carrega sobre camio.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 4,000 4,000 CH*D#E#H*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
9 F1230010 M Demolici6 de pou de diametre 80 cm, de parets de 30 cm de mao, amb mitjans mecanics i carrega sobre camio
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 4,000 4,000 CH*D#E#H*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
10  F1630010 M enderroc de servei existent d'aigua potable i carrega sobre camid.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 300,000 300,000 CH#HD#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 300,000
1 F1110080 M2 Treballs manuals d'enderroc en zones de dificil accés per a la maquinaria. inclou la carrega sobre sobre
camio.Només en punts on la DO i accepti i justifiqui aquesta metodologia de treball.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 30,000 30,000 CH*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 30,000
12 F180010 m Formacio de tall al paviment, amb mitjans mecanics
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 30,000 30,000 CH*D#*E#*F#
2 20,000 20,000 CH#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 50,000
13 F2710060 M3 Transport de terres(amb fins un 20% de roca) o runa des de I'obra fins a la zona d'acopi , carregat amb mitjans
mecanics i temps d'espera per a la carrega, amb dumper d'obra de 1,5 t.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 vorada 203,000 0,250 0,150 1,350 10,277 CH#HD#*E#*F#
2 guals 8,000 0,600 0,250 1,350 1,620 CH*D#*E#*F#
3 paviment panot i llosetes 167,000 0,200 1,350 45,090 CH*D#E#F#
4 formigo 34,000 0,200 1,350 9,180 CH#*DH#*E#*F#
5 asfalt 372,000 0,100 1,350 50,220 CH#*D#*E#*F#
6 llambordes 372,000 0,200 1,350 100,440 CH#*D#H*E#*F#
7 claveguerons 80,000 0,100 1,350 10,800 CH*D#E#F#
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8 clavegueram 120,000 0,300 1,350 48,600 CH*D#E#F#
9 Embornals 4,000 0,100 1,350 0,540 C#DH#*E#*F#
10 pous 4,000 0,200 1,350 1,080 CH#H*D#E#*F#
11 seveis existents 300,000 0,010 1,350 4,050 CH*D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 281,897
14 F2710065 M3 Carrega amb mitjans mecanics sobre camio.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 vorada 203,000 0,250 0,150 1,350 10,277 CH#D#*E#F#
2 guals 8,000 0,600 0,250 1,350 1,620 CH*DH#*EH#*F#
3 paviment panot i llosetes 167,000 0,200 1,350 45,090 CH#H*D#E#F#
4 formigd 34,000 0,200 1,350 9,180 C#*D#*E#*F#
5 asfalt 372,000 0,100 1,350 50,220 CH#H*DH#*E#*F#
6 llambordes 372,000 0,200 1,350 100,440 CH#DH#H*E#*F#
7 claveguerons 80,000 0,100 1,350 10,800 CH#H*D#*E#*F#
8 clavegueram 120,000 0,300 1,350 48,600 CH*D#*E#F#
9 Embornals 4,000 0,100 1,350 0,540 CH#D#H*E#*F#
10 pous 4,000 0,200 1,350 1,080 CH#H*D#E#*F#
11 seveis existents 300,000 0,010 1,350 4,050 CH*D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 281,897
15 F2R300J0 m3 Transport de terres(amb fins un 20% de roca)/runes a instal-laci¢ autoritzada de gestié de residus, amb
contenidor situat a la zona d'acopi.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 vorada 203,000 0,250 0,150 1,350 10,277 CH*DH#*E#*F#
2 guals 8,000 0,600 0,250 1,350 1,620 CH#*D#*E#*F#
3 paviment panot i llosetes 167,000 0,200 1,350 45,090 CH*D#E#F#
4 formigd 34,000 0,200 1,350 9,180 CH#*D#*E#*F#
5 asfalt 372,000 0,100 1,350 50,220 CH*D#*E#*F#
6 llambordes 372,000 0,200 1,350 100,440 CH*D#*E#*F#
7 claveguerons 80,000 0,100 1,350 10,800 CH*D#E#F#
8 clavegueram 120,000 0,300 1,350 48,600 CH*D#E#F#
9 Embornals 4,000 0,100 1,350 0,540 C#D#*E#*F#
10 pous 4,000 0,200 1,350 1,080 CH*D#E#*F#
11 seveis existents 300,000 0,010 1,350 4,050 CH*D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 281,897
16 W0010010 M3 Canon per runes netes
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 vorada 203,000 0,250 0,150 1,350 10,277 CH*DH#*E#*F#
2 guals 8,000 0,600 0,250 1,350 1,620 CH*DH#*E#*F#
3 paviment panot i llosetes 167,000 0,200 1,350 45,090 CH*D#*E#F#
4 formigd 34,000 0,200 1,350 9,180 C#*D#*E#*F#
5 asfalt 372,000 0,100 1,350 50,220 CH#H*D#E#*F#
6 llambordes 372,000 0,200 1,350 100,440 CH*D#*E#*F#
7 claveguerons 80,000 0,100 1,350 10,800 CH#H*D#*E#*F#
8 clavegueram 120,000 0,300 1,350 48,600 CH*D#E#F#
9 Embornals 4,000 0,100 1,350 0,540 CH#D#*E#*F#
10 pous 4,000 0,200 1,350 1,080 CH#H*D#E#*F#
11 seveis existents 300,000 0,010 1,350 4,050 CH*D#E#F#
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TOTAL AMIDAMENT 281,897
17 F1130010 PA enderroc o retirada de mobiliari urba existent inclos el transport dels elements a I'abocador o al magatzem de
manteniment si la direcci6 d'obra considera que es pot aprofitar.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 CH#*DH*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
18 F1130011 PA enderroc i retirada de pilona existent inclos el transport dels elements a I'abocador o al magatzem de
manteniment si la direcci6 d'obra considera que es pot aprofitar.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 3,000 3,000 CH#DH#H*E#F#
2 8,000 8,000 CH#'DH#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 11,000
19 F1130012 PA Retirada i recol-locacié de banc de granit existent inclos els trasllats dels elements fins i des de la zona d'acopi.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 7,000 7,000 CH#DH#HE#F#
TOTAL AMIDAMENT 7,000
20 HOO000GR u Partida Unitaria per la correcta gestié de plastics, metalls, paper, fustes i restes vegetals a la planta de
tractament corresponent.Inclosa la classificacié a peu d'obra segons REAL DECRETO 105/2008
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Unitats Longitud Ample Alcada Total
2 gestio de residus 1,000 1,000 CH#H*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST C. SANT ANDREU | PL. HOSPITAL
Capitol 01 URBANITZACIO
Capitol (1) 02 MOVIMENT DE TERRES
MUK, CoD Lig DESCRIPCIS
1 F2110060 M3 Excavaci6 i carrega de terra en terreny compacte, amb mitjans mecanics de petites dimensions i repassos
manuals.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Sant Andreu i Hospital 555,000 0,300 166,500 CH*D#E#*F#
2 Llussa 55,000 0,300 16,500 CH#*DH#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 183,000
2 F2410020 M2 Repas i piconatge d'esplanada, amb compactacio del 95% PM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Sant Andreu i Hospital 555,000 0,300 166,500 CH*D#E#*F#
2 Llussa 55,000 0,300 16,500 CH#*DH#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 183,000
3 F2310020 M3 Subministrament de terra seleccionada d'aportaci6
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Sant Andreu i Hospital 555,000 0,100 55,500 CH#H*D#*E#*F#
2 Llussa 55,000 0,100 5,500 CH#D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 61,000
4 F2360020 M3 Terraplenada i piconatge per a coronacié de terraplé amb material seleccionat, en tongades de fins a 25 cm,
amb una compactacié del 95% del PM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Sant Andreu i Hospital 555,000 0,100 55,500 CH#*DH#*E#*F#
2 Llussa 55,000 0,100 5500 CH#DH#*E#F#
TOTAL AMIDAMENT 61,000
5 F500001 M2 Obertura de cates per localitzacié de serveis amb mitjans manuals i amb compressor de dos martells
pneumatics, a profunditat variable.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 gas 2,000 2,000 CH*D#E#H*F#
2 endesa 2,000 2,000 CHD#E#HF#
3 telecos 2,000 2,000 CHD#E#HF#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
6 F2930100 M3 Subministre , estesa i piconatge de grava seca de 7 a 20 cm de diametre en tongades de 0,5 m de gruix
compactades i amb una capa de geotextil de 300 gr/m? a la part inferior i una a la part superior.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 25,000 25,000 CH*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 25,000
7 F512010 M3 Excavacio de rasa per companyies de serveis, en terreny de transit, amb mitjans mecanics i manuals i carrega
de material.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Electricitat
2 Sant Andreu 10,000 0,600 0,600 3,600 CH#HDH#E#F#
3 llussa
4 Telecos
5 Sant Andreu 100,000 0,600 0,600 36,000 CH#*D#*E#*F#
6 llussa 20,000 0,600 0,600 7,200 CH#HD#E#F#
7 Gas
8 Sant Andreu 100,000 0,600 0,600 36,000 CH#*D#*E#*F#
9 llussa 20,000 0,600 0,600 7,200 CH#HD#E#F#
10 enllumenat
11 Sant Andreu 20,000 0,600 0,600 7,200 CHDH#E#F#
12 |lussa 5,000 0,600 0,600 1,800 CH*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 99,000
8 F512020 M3 Excavacio de rasa per companyies de serveis, en roca, amb mitjans mecanics i carrega de material.
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‘ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 Electricitat
2 Sant Andreu 10,000 0,600 0,600 0,200 0,720 C#D#*E#*F#
3 llussa
4 Telecos
5 Sant Andreu 100,000 0,600 0,600 0,200 7,200 C#D#*E#F#
6 llussa 20,000 0,600 0,600 0,200 1,440 CH*DH#*EH#*F#
7 Gas
8 Sant Andreu 100,000 0,600 0,600 0,200 7,200 C#D#H*E#*F#
9 llussa 20,000 0,600 0,600 0,200 1,440 CH*DH#*EH#*F#
10 enllumenat
11 Sant Andreu 20,000 0,600 0,600 0,200 1,440 CH*DH#H*EH#H*F#
12 lussa 5,000 0,600 0,600 0,200 0,360 C#D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,800
9 F2430040 M2 Repas i piconatge de sol de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplaria, amb compactacié del 95% PM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 Electricitat
2 Sant Andreu 10,000 0,600 6,000 CH#*D#*E#*F#
3 llussa
4 Telecos
5 Sant Andreu 100,000 0,600 60,000 CH#*D#E#*F#
6 llussa 20,000 0,600 12,000 CH*D#*E#*F#
7 Gas
8 Sant Andreu 100,000 0,600 60,000 CH#D#E#*F#
9 llussa 20,000 0,600 12,000 CH*DH#*E#*F#
10 enllumenat
11 Sant Andreu 20,000 0,600 12,000 CH*D#*E#*F#
12 |lussa 5,000 0,600 3,000 C#DH#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 165,000
10  F518030 M3 Rebliment i piconatge de rasa per companyies de serveis amb tot-U reciclat, abocat mecanicament, en tongades

de 25 cm. com a maxim, utilitzant pico vibrant i/o corré vibratori autopropulsalt i amb compactacié del 95% PM,
inclou el recobriment del serveis amb sorra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Electricitat
2 Sant Andreu 10,000 0,600 0,300 1,800 CH*D#*E#*F#
3 llussa
4 Telecos
5 Sant Andreu 100,000 0,600 0,300 18,000 CH#*D#*E#*F#
6 llussa 20,000 0,600 0,300 3,600 CHDH#EH#F#
7 Gas
8 Sant Andreu 100,000 0,600 0,300 18,000 CH#*D#*E#*F#
9 llussa 20,000 0,600 0,300 3,600 CHDH#EH#F#
10 enllumenat
11 Sant Andreu 20,000 0,600 0,300 3,600 CH#*D#E#*F#
12 |lussa 5,000 0,600 0,300 0,900 CH#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 49,500
1 F2710060 M3 Transport de terres(amb fins un 20% de roca) o runa des de I'obra fins a la zona d'acopi , carregat amb mitjans

mecanics i temps d'espera per a la carrega, amb dumper d'obra de 1,5 t.
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‘ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Sant Andreu i Hospital 555,000 0,300 1,200 199,800 C#*D#*E#*F#
2 Llussa 55,000 0,300 1,200 19,800 CH#H*DH#*E#*F#
3 rases
4 Electricitat
5 Sant Andreu 10,000 0,600 0,600 1,200 4320 CH*D#E#F#
6 llussa
7 Telecos
8 Sant Andreu 100,000 0,600 0,600 1,200 43,200 CH#DH#E#F#
9 llussa 20,000 0,600 0,600 1,200 8,640 CH*DH#*E#*F#
10 Gas
11 Sant Andreu 100,000 0,600 0,600 1,200 43,200 CH#DH#E#F#
12 lussa 20,000 0,600 0,600 1,200 8,640 CH*DH#*E#*F#
13 enllumenat
14 Sant Andreu 20,000 0,600 0,600 1,200 8,640 CH#D#*E#*F#
15 llussa 5,000 0,600 0,600 1,200 2,160 CH#*D#*E#*F#
16 0,000 0,000 CH#DH#E#*F#
17 ROCA
18 Electricitat
19 Sant Andreu 10,000 0,600 0,600 0,260 0,936 CH#*DH#*E#*F#
20 lussa CH#*D#*E#*F#
21 Telecos CH#D#E#F#
22 Sant Andreu 100,000 0,600 0,600 0,260 9,360 CH#H*DH#*E#*F#
23 lussa 20,000 0,600 0,600 0,260 1,872 CH*D#*E#*F#
24 Gas CH#D#E#F#
25 Sant Andreu 100,000 0,600 0,600 0,260 9,360 CH#*D#*E#*F#
26 |lussa 20,000 0,600 0,600 0,260 1,872 CH*D#*E#*F#
27 enllumenat
28 Sant Andreu 20,000 0,600 0,600 0,260 1,872 CH#H*D#*E#*F#
29 |lussa 5,000 0,600 0,600 0,260 0,468 CH#H*DH#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 364,140
12 F2710065 M3 Carrega amb mitjans mecanics sobre camio.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Sant Andreu i Hospital 555,000 0,300 1,200 199,800 C#*D#*E#*F#
2 Llussa 55,000 0,300 1,200 19,800 CH#H*DH#*E#*F#
3 rases
4 Electricitat
5 Sant Andreu 10,000 0,600 0,600 1,200 4320 CH*D#E#F#
6 llussa
7 Telecos
8 Sant Andreu 100,000 0,600 0,600 1,200 43,200 CH#DH#E#F#
9 llussa 20,000 0,600 0,600 1,200 8,640 CH*DH#*E#*F#
10 Gas
11 Sant Andreu 100,000 0,600 0,600 1,200 43,200 CH#DH#E#F#
12 |lussa 20,000 0,600 0,600 1,200 8,640 CH*DH#*E#*F#
13 enllumenat
14 Sant Andreu 20,000 0,600 0,600 1,200 8,640 CH#D#EH#*F#
15 llussa 5,000 0,600 0,600 1,200 2,160 CH#*D#*E#*F#
16 0,000 0,000 CH#DH#E#*F#
17 ROCA
18 Electricitat
19 Sant Andreu 10,000 0,600 0,600 0,260 0,936 CH#H*DH#*E#*F#
20 lussa CH#*D#*E#*F#
21 Telecos
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22 Sant Andreu 100,000 0,600 0,600 0,260 9,360 CH#DH#*E#*F#
23 lussa 20,000 0,600 0,600 0,260 1,872 CH#*D#*E#*F#
24 Gas CH#*D#*EH#*F#
25 Sant Andreu 100,000 0,600 0,600 0,260 9,360 CH#H'DH#*E#*F#
26 |lussa 20,000 0,600 0,600 0,260 1,872 CH#*D#*E#*F#
27 enllumenat CH*D#*E#*F#
28 Sant Andreu 20,000 0,600 0,600 0,260 1,872 CH#*D#*E#*F#
29 |lussa 5,000 0,600 0,600 0,260 0,468 CH#H*DH#H*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 364,140
13 F2R300J0 m3 Transport de terres(amb fins un 20% de roca)/runes a instal-laci¢ autoritzada de gestié de residus, amb
contenidor situat a la zona d'acopi.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Sant Andreu i Hospital 555,000 0,300 1,200 199,800 C#*D#*E#*F#
2 Llussa 55,000 0,300 1,200 19,800 CH*DH#H*E#*F#
3 rases
4 llussa
5 Electricitat
6 Sant Andreu 10,000 0,600 0,600 1,200 4,320 CH#H*DH#H*E#*F#
7 llussa
8 Telecos
9 Sant Andreu 100,000 0,600 0,600 1,200 43200 CH*D#*E#*F#
10 Jlussa 20,000 0,600 0,600 1,200 8,640 CH#DH#*E#F#
11 Gas
12 Sant Andreu 100,000 0,600 0,600 1,200 43200 CHD#*E#*F#
13 llussa 20,000 0,600 0,600 1,200 8,640 CH#'DH#H*E#*F#
14 enllumenat
15 Sant Andreu 20,000 0,600 0,600 1,200 8,640 CH#'DH#H*E#*F#
16 llussa 5,000 0,600 0,600 1,200 2,160 C#H*DH#*E#*F#
17 0,000 0,000 CH#D#*E#*F#
18 ROCA
19 Electricitat
20 Sant Andreu 10,000 0,600 0,600 0,260 0,936 CH#DH#H*E#*F#
21 Jlussa
22 Telecos CHD#EH#*F#
23 Sant Andreu 100,000 0,600 0,600 0,260 9,360 CH#'DH#*E#*F#
24 lussa 20,000 0,600 0,600 0,260 1,872 CH#*D#*E#*F#
25 Gas
26 Sant Andreu 100,000 0,600 0,600 0,260 9,360 CH#'DH#*E#*F#
27 lussa 20,000 0,600 0,600 0,260 1,872 CH#*D#*E#*F#
28 enllumenat
29 Sant Andreu 20,000 0,600 0,600 0,260 1,872 CH#*D#*E#*F#
30 lussa 5,000 0,600 0,600 0,260 0,468 CH#HDH#H*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 364,140
14 W0010040 M3 Canon per terres i fins a un 20% de roca
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Sant Andreu i Hospital 555,000 0,300 1,200 199,800 CH*DH#*E#*F#
2 Llussa 55,000 0,300 1,200 19,800 CH#H*DH#H*E#*F#
3 rases
4 Electricitat
5 Sant Andreu 10,000 0,600 0,600 1,200 4,320 CH#H*DH#*E#*F#
6 llussa
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7 Telecos
8 Sant Andreu 100,000 0,600 0,600 1,200 43,200 CHDH#E#F#
9 llussa 20,000 0,600 0,600 1,200 8,640 CHDH#*E#F#
10 Gas
11 Sant Andreu 100,000 0,600 0,600 1,200 43200 CH#HD#EH#F#
12 |lussa 20,000 0,600 0,600 1,200 8,640 CHDH#*E#F#
13 enllumenat
14 Sant Andreu 20,000 0,600 0,600 1,200 8,640 CH#HD#E#'F#
15 llussa 5,000 0,600 0,600 1,200 2,160 CH*D#*E#*F#
16 0,000 0,000 CH#DH#E#F#
17 ROCA
18  Electricitat
19 Sant Andreu 10,000 0,600 0,600 0,260 0,936 CH#HDH#*E#*F#
20 |lussa
21 Telecos
22 Sant Andreu 100,000 0,600 0,600 0,260 9,360 CH#H*DH#*E#*F#
23 |lussa 20,000 0,600 0,600 0,260 1,872 CH*D#*E#H*F#
24 Gas
25 Sant Andreu 100,000 0,600 0,600 0,260 9,360 CH#H*DH#*E#*F#
26 |lussa 20,000 0,600 0,600 0,260 1,872 CH*D#*E#*F#
27 enllumenat
28 Sant Andreu 20,000 0,600 0,600 0,260 1,872 CH*D#*E#H*F#
29 |lussa 5,000 0,600 0,600 0,260 0,468 CH#H*DH#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 364,140
Obra 01 PRESSUPOST C. SANT ANDREU | PL. HOSPITAL
Capitol 01 URBANITZACIO
Capitol (1) 03 OBRA CIVIL INSTAL-LACIONS
MUK, SOOI LI, DESCRIPCIS
1 F500002 u Realitzacio de cates de menys d'1 m? de superficie, a justificar, amb mitjans mecanics i manuals per a detectar
els serveis soterrats. Inclou el reblert, el transport de la runa a I'abocador, I'esponjament i el canon. En cas
d'existir diversos serveis propers es considerara una Unica cata per a tots.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 gas 2,000 2,000 CHD#E#HF#
2 endesa 2,000 2,000 C#*D#*E#F#
3 telecos 2,000 2,000 CH#D#E#HF#
4 previsio 2,000 2,000 CHD#E#HF#
TOTAL AMIDAMENT 8,000
2 F5210210 M Canalitzacié amb 2 tubs de PE corrugat de D=125 mm i dau de recobriment amb formigé HM-20/P/20/I
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 telecos 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
2 creuaments Telefonica 3,000 4,000 12,000 CH*D#E#F#
3 fibracat 3,000 4,000 12,000 CH#DH#E#F#
4 previsio 12,000 12,000 CH#DH#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 136,000
3 F5210230 M Canalitzacié amb 4 tubs de PE corrugat de D=160 mm i dau de recobriment amb formigé HM-20/P/20/1
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
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1 Endesa 6,000 6,000 CHD#E#HF#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
4 F5310030 u Pericd de 57x57x125 c¢m, amb parets de totxo massis o de 10 cm de gruix de formigd i solera de maé calat,
sobre llit de sorra
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Telecos 4,000 4,000 CHD#E#HF#
2 2,000 2,000 CH*D#*E#H*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
5 F5320020 u Bastiment i tapa per a perico de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col-locat amb
morter ciment 1:4, elaborat a 'obra amb formigonera de 165 |
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Telecos 4,000 4,000 CHD#E#F#
2 2,000 2,000 CHD#E#HF#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
6 F5310010 u Pericd de 38x38x55 cm, amb parets de totxo massis o de 10 cm de gruix de formigé i solera de maé calat, sobre
[lit de sorra
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Telecos 4,000 4,000 CHD#E#HF#
2 2,000 2,000 CH#*D#E#HF#
3 aigua Potable. La tapa la subministra 6,000 6,000 CH*DH#E#*F#
Aigies
TOTAL AMIDAMENT 12,000
7 F5320010 u Bastiment i tapa per a pericd de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col-locat amb
morter ciment 1:4, elaborat a 'obra amb formigonera de 165 |
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Telecos 4,000 4,000 CHD#E#HF#
2 2,000 2,000 CH*D#E#H*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
8 F550001 M3 Proteccio de formigd de xarxes de serveis existents generada pel canvi de rasant . inclou elements necessaris
com geotextil o porexpan.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 20,000 20,000 CH#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 20,000
9 F560020 u Desplagament d'arqueta/embornal/reixa existent de dimensions superiors a 30x30 c¢m fins a cota de rasant de
paviments.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 10,000 10,000 CH#D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
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10  FV0002 u Treballs de soterrament de xarxa eléctrica segons pressupost AMAN 00302087-2
‘ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 CH#*DH*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST C. SANT ANDREU | PL. HOSPITAL
Capitol 01 URBANITZACIO
Capitol (1) 05 PAVIMENTACIO
111081 | LI DESCRIPCIO
1 F4210010 M3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Sant Andreu i Hospital 555,000 0,150 83,250 CH#*DH#*E#*F#
2 Llussa 40,000 0,150 6,000 CH*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 89,250
2 F4220010 M3 Base de formigdo HM-25/P/20/1, de consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat amb
transport interior amb dumper de 1,5 Tn amb estesa i vibrat amb regle vibratori, amb acabat reglejat. Inclou els
treballs necessaris per deixar la superficie a la cota necessaria en funcié dels diferents acabats de paviments.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Sant Andreu i Hospital 555,000 0,200 111,000 CH*D#E#F#
2 Llussa 40,000 0,200 8,000 CHDH#E#F#
3 previsio
4 Sant Andreu i Hospital 555,000 0,050 27,750 CH#D#E#*F#
5 Llussa 40,000 0,050 2,000 CH*D#E#HF#
TOTAL AMIDAMENT 148,750
3 JUNTO0001 M junta de poliestiré expandit de 1 cm de gruix i 25 cm d'algada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 99,000 2,000 198,000 C#*D#*E#*F#
2 22,000 2,000 44,000 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 242,000
4 F4L10035 M2 Paviment de peca de formigé de Breinco tipus Vulcano de color metal o similar de 20x40 cm i 8 cm de gruix,
col.locat a truc de maceta amb morter ensacat (M-15) de ciment portland pastat de consisténcia tova o plastica,
de 2 a 4 cm de gruix maxim, elaborat a I'obra amb formigonera..Inclou beurada de Sikatop 121 sota la pega. Les
juntes es reompliran amb una mescla de sorra i ciment en sec amb successius escombrats. Al finalitzar I'obra es
fara una neteja de la superficie.
La partida incorpora els ajustos per nivellar els registres més petits de 30x30 cm, i la formacio de juntes de 2 cm
reomplertes amb SikaFlex .
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 220,000 220,000 CH#H*DH#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 220,000
5 F4L10037 M2 Paviment de peca de formigd de Breinco tipus Terana Six de color metal o similar de 20x10 cm i 8 cm de gruix,

col.locat a truc de maceta amb morter ensacat (M-15) de ciment portland pastat de consisténcia tova o plastica,
de 2 a 4 cm de gruix maxim, elaborat a I'obra amb formigonera.Inclou beurada de Sikatop 121 sota la pega. Les
juntes es reompliran amb una mescla de sorra i ciment en sec amb successius escombrats. Al finalitzar 'obra es

fara una neteja de la superficie.
EUR
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‘ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 12,000 12,000 C#D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 12,000
6 F4L10036 M2 Paviment de pega de formigd de Breinco tipus Vulcano de color metal o similar de 20x60 cm i 8 cm de gruix,
col.locat a truc de maceta amb morter ensacat (M-15) de ciment portland pastat de consisténcia tova o plastica,
de 2 a 4 cm de gruix maxim, elaborat a I'obra amb formigonera.Inclou beurada de Sikatop 121 sota la pega. Les
juntes es reompliran amb una mescla de sorra i ciment en sec amb successius escombrats. Al finalitzar I'obra es
fara una neteja de la superficie.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 6,000 6,000 CH*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
7 F4L10038 M2 Paviment de peca de formigé de Breinco tipus Vulcano de color metal o similar de 30x10 cm i 8 cm de gruix,
col.locat a truc de maceta amb morter ensacat (M-15) de ciment portland pastat de consisténcia tova o plastica,
de 2 a 4 cm de gruix maxim, elaborat a I'obra amb formigonera.Inclou beurada de Sikatop 121 sota la pega. Les
juntes es reompliran amb una mescla de sorra i ciment en sec amb successius escombrats. Al finalitzar I'obra es
fara una neteja de la superficie.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 3,000 3,000 C#D#EH#F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
8 F4310089 M2 Subministre i col-locacié de vorada de peces de formigé model TJ-20P de Breinco o equivalent , doble capa
20x20x100cm, serie N, 350Kg/cm2,col.locada sobre base de formigé HM-20/P/20/1 i col.locat a truc de maceta
amb morter ensacat (M-15) de ciment portland pastat de consisténcia tova o plastica, de 2 a 4 cm de gruix
maxim, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 I..Inclou beurada de Sikatop 121 sota la pega. Les juntes es
reompliran amb una mescla de sorra i ciment en sec amb successius escombrats. Al finalitzar I'obra es fara una
neteja de la superficie.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 paviment 20,000 20,000 CH#DH#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 20,000
9 F4310088 M Subministre i col-locacié de vorada de peces de formigé model TJ-20P de Breinco o equivalent , doble capa
20x20x100cm, série N, 350Kg/cm2,col.locada sobre base de formigd HM-20/P/20/1 de 25 a 30 cm d'alcaria, i
rejuntada amb morter de ciment 1:4, elaborat a I'obra amb formigonera 165 .
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 222,000 222,000 CH#*DH#H*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 222,000
10  F180010 m Formacio de tall al paviment, amb mitjans mecanics
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 30,000 30,000 CH*D#*E#*F#
2 previsié 20,000 20,000 CH#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 50,000
11 F2930050 M2 Lamina separadora de feltre de polipropilé amb un pes de 200 a 250 g/m2, col.locada no adherida
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‘ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 previsio 30,000 30,000 CHDH#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 30,000

12 FOH11131

t

Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum asfaltic de
penetracié, de granulometria densa per a capa de transit i granulat granitic, estesa i compactada. Inclou la
previsio de treball amb equip de petites dimensions per tal de no malmetre el paviment i part manual per trams
de dificil accés de la maquinaria.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 llussa 15,000 0,060 2,410 2,169 CH*D#*E#*F#
2 Sant andreu i Hospital 300,000 0,060 2,410 43,380 CH*D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 45,549
13 F4510100 M Peces centrals de gual de vehicles de formigd, doble capa, 40x60x10 cm, col.locat sobre base de formigd
HM-20/P/40/l de 25 a 30 cm d'algaria i rejuntat amb morter mixt 1:2:10 amb portland amb filler calcari, elaborat
amb formigonera de 165 |
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 5,000 5,000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
14 F4V40003 M Formacio de junt de paviment amb passama d'acer galvanitzat de 200 x 10 mm amb pestanyes per a l'ancoratge
cada 0,5 m. alternades a banda i banda i subjectat al paviment amb tacs quimics.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 3,000 3,000 CH#DH#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
Obra 01 PRESSUPOST C. SANT ANDREU | PL. HOSPITAL
Capitol 01 URBANITZACIO
Capitol (1) 06
MUK, CoD Lig DESCRIPCIS
1 FQUAL1000 PA Control de Qualitat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 0,000 0,000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 0,000
2 FV1100 u adequacio d'entregues a les finques existents.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 CH*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
3 FV1150 PA Partida alcada a justificar que contempla els treballs necessaris per l'accés dels vehicles a guals durant

I'execucié de l'obra.
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‘ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 CH#*DH*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
4 FV1160 u Partida que contempla els treballs necessaris per I'accés dels vianants a les seves finques durant I'execucio de
I'obra. Inclou una zona habilitada per al pas de vianants protegits amb tanques, i la col.locacié de cartells d'avis
en tot el seu recorregut i en I'entorn de l'obra i el seu manteniment.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 CH#*DH*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
5 F4F30052 u Treballs auxiliars per a I'execucié del paviment. Inclou proteccié de les peces col-locades a I'hora d'executar
I'asfalt, plastics per no embrutar les peces, i tot el material necesari per a la correcta execucio
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 CH#*DH*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
6 FV1102 PA imprevistos a justificar
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 CH*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST C. SANT ANDREU | PL. HOSPITAL
Capitol 01 URBANITZACIO
Capitol (1) 07 MOBILIARI URBA
MUK, CoDl g DESCRIPCIO
1 F6710060 U Pilona fixe tipus bloc massissat de granit gris amb les cares flamejades.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 16,000 16,000 CH#DH#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 16,000
2 F6220020 u Paperera per a penjar al barri Vell, amb platines verticals d'acer de 25x4 mm, base de planxa d'acer perforada
de gruix 1 mm i suports per a collar a paraments verticals, tipus Reus de Yor, ancorada amb un dau de formigd
HM-20 de 30x30x30 cm
Num. Text Tipus [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 2,000 CH#*D#E#HF#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
Obra 01 PRESSUPOST C. SANT ANDREU | PL. HOSPITAL
Capitol 01 URBANITZACIO
Capitol (1) 08 SENYALITZACIO
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MUK, SO0l Lig DESCRIPCIS
1 F8240040 M Recol.locaci6 de senyal existent a la nova ubicacié que marqui la direcci6 d'obra
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 2,000 2,000 CH*D#E#HF#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
2 F8210140 u Placa d'alumini amb lamina reflectora de nivell 2 d'intensitat, rectangular 60X90 cm , per a senyals tipus S-28 ,
fixada mecanicament.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 CH#*DH#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
3 F8240010 M Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col.locat a terra formigonat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 4,000 4,000 CHD#E#HF#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
4 FV1000 u Treballs de senyalitzacié del tall del ¢/ Sant Andreu durant les fases d'execucio de I'obra que sigui necessari.
Inclou el subministre i instal-laci6 de cartells informatius i de regulacié, la retirada de pilones o mobiliari urba per
a millorar els accessos alternatius, i la col-locacié dels elements de seguretat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 CH*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
5 FV1001 u Treballs de senyalitzacié del tall de Plaga Hospital durant les fases d'execuci6 de I'obra que sigui necessari.
Inclou el subministre i instal-laci6 de cartells informatius i de regulacié, la retirada de pilones o mobiliari urba per
a millorar els accessos alternatius, i la col-locacié dels elements de seguretat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 CH#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST C. SANT ANDREU | PL. HOSPITAL
Capitol 01 URBANITZACIO
Capitol (1) 09 ENLLUMENAT
MUK, SO0l Lig DESCRIPCIS
1 ENO001 V] Lluminaria led de 25 W de poténcia i 3000 K de temperatura de color model TOWN de Salvi o equivalent. Color
Gris Plata ( G2) amb driver regulable per funcionar amb regulador de flux en capgalera (baixada al 70% quan
tensié fase-neutre baixi de 230 V a 200 V) . Installada a 5 m d'algada. Inclou brag de 1050 mm
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 6,000 6,000 CH*D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
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2 ENO003 M Conductor eléctric del tipus trenat de designaci6 RZ 0,6/1 kV de 5x4 mm2 de seccio.
‘ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula

1 30,000 30,000 CH*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 30,000
3 EN004 M Conductor eléctric per muntants de designacié
RV-K 0,6/1 kV de 3x2,5 mm2 de seccio.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 42,000 42,000 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 42,000
4 ENO005 u Caixa portafusibles CF-100C o equivalent.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 4,000 4,000 CHDH#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
5 ENO006 u Tub baixant a terres amb cable groc-verd 1x16 mm2 i Placa de terres
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 CH#*DH*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
6 ENO07 PA Material fixaci6 i connexié (tacs metal-lics expansio llargs,
tacs i brides, etc...). Partida algada.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
7 ENO008 u Partida unitaria que contempla tots els treballs necessaris per a la instal-lacié: camié Cistella i dos operaris
(electricista més ajudant), Inclos retirar quatre lluminaries i bragos existents i porar al magatzem de
manteniment
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
8 ENO009 u Memoria Técnica de Disseny (MTD) legalitzacid.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
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Obra 01 PRESSUPOST C. SANT ANDREU | PL. HOSPITAL
Capitol 01 URBANITZACIO
Capitol (1) 10 SEGURETAT I SALUT
111081 | LI DESCRIPCIO
1 FSEG1170 u Partida Unitaria corresponent a les mesures de Seguretat i Salut de I'obra
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 CH*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST C. SANT ANDREU | PL. HOSPITAL
Capitol 02 INFRAESTRUCTURES AIGUA | CLAVEGUERAM
Capitol (1) 01 MOVIMENT DE TERRES
MUK, CoD Lig DESCRIPCIS
1 F500001 M2 Obertura de cates per localitzacié de serveis amb mitjans manuals i amb compressor de dos martells
pneumatics, a profunditat variable.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 aigues 6,000 6,000 CH*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
2 F512010 M3 Excavacio de rasa per companyies de serveis, en terreny de transit, amb mitjans mecanics i manuals i carrega
de material.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 clavegueram
2 Sant Andreu 100,000 0,800 0,800 64,000 CH#*D#H*E#*F#
3 llussa 22,000 0,800 0,800 14,080 CHDH#H*E#*F#
4 escomeses 80,000 0,600 0,600 28,800 CH#*DH#H*E#F#
5 Aigua Potable CH*DH*E#*F#
6 Sant Andreu i llussa 231,000 0,400 0,400 36,960 CH*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 143,840
3 F512020 M3 Excavacio6 de rasa per companyies de serveis, en roca, amb mitjans mecanics i carrega de material.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 clavegueram
2 Sant Andreu 100,000 0,800 0,800 0,200 12,800 CHDH#H*E#*F#
3 llussa 22,000 0,800 0,800 0,200 2,816 CHD#*E#F#
4 escomeses 80,000 0,600 0,600 0,200 5,760 CH#D#E#*F#
5 Aigua Potable
6 Sant Andreu i llussa 231,000 0,400 0,400 0,200 7,392 CHDH#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 28,768
4 F512021 M3 Excavaci6 de rasa en mina per companyies de serveis, en qualsevol tipus de terreny , amb mitjans mecanics i
manuals i carrega de material.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 10,000 10,000 CHDH#H*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 10,000
5 F2430040 M2 Repas i piconatge de sol de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplaria, amb compactacié del 95% PM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 clavegueram
2 Sant Andreu 100,000 0,800 80,000 C#*D#*E#*F#
3 llussa 22,000 0,800 17,600 CH#D#E#F#
4 escomeses 80,000 0,600 48,000 CH#H*D#*E#F#
5 Aigua Potable CH*D#H*E#*F#
6 Sant Andreu i llussa 231,000 0,400 0,400 36,960 CH*D#H*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 182,560
6 F518030 M3 Rebliment i piconatge de rasa per companyies de serveis amb tot-u reciclat, abocat mecanicament, en tongades
de 25 cm. com a maxim, utilitzant picé vibrant i/o corré vibratori autopropulsalt i amb compactacié del 95% PM,
inclou el recobriment del serveis amb sorra.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 clavegueram
2 Sant Andreu 100,000 0,800 0,300 24,000 CH*D#H*E#*F#
3 llussa 22,000 0,800 0,300 5,280 CH#H*D#E#'F#
4 escomeses 80,000 0,600 0,200 9,600 C#D#E#F#
5 Aigua Potable CH*D#H*E#*F#
6 Sant Andreu i llussa 231,000 0,400 0,400 36,960 CH*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 75,840
7 F2710060 M3 Transport de terres(amb fins un 20% de roca) o runa des de I'obra fins a la zona d'acopi , carregat amb mitjans
mecanics i temps d'espera per a la carrega, amb dimper d'obra de 1,5 t.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 clavegueram
2 Sant Andreu 100,000 0,800 0,800 1,200 76,800 CH#*D#*E#*F#
3 llussa 22,000 0,800 0,800 1,200 16,896 CH#HD#E#F#
4 escomeses 80,000 0,600 0,600 1,200 34,560 CH*D#H*E#*F#
5 Aigua Potable
6 Sant Andreu i llussa 231,000 0,400 0,400 1,200 44,352 CHD#*E#F#
7 ROCA
8 clavegueram
9 Sant Andreu 100,000 0,800 0,800 0,260 16,640 CHDH#*E#F#
10 Jlussa 22,000 0,800 0,800 0,260 3,661 CHD#EH#F#
11 escomeses 80,000 0,600 0,600 0,260 7,488 CH#HD#EH#F#
12 Aigua Potable
13 Sant Andreu i llussa 231,000 0,400 0,400 0,260 9,610 CH#D#*E#F#
TOTAL AMIDAMENT 210,007
8 F2710065 M3 Carrega amb mitjans mecanics sobre camio.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 clavegueram
2 Sant Andreu 100,000 0,800 0,800 1,200 76,800 CH#*D#*E#*F#
3 llussa 22,000 0,800 0,800 1,200 16,896 CH#HD#E#F#
4 escomeses 80,000 0,600 0,600 1,200 34,560 CH#HD#E#*F#
5 Aigua Potable 0,000
6 Sant Andreu i llussa 231,000 0,400 0,400 1,200 44,352 CH#HD#EH#F#
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7 ROCA 0,000
8 clavegueram 0,000

9 Sant Andreu 100,000 0,800 0,800 0,260 16,640 CH*DH#*E#*F#

10 Jlussa 22,000 0,800 0,800 0,260 3,661 CH#DH#HE#F#

11 escomeses 80,000 0,600 0,600 0,260 7,488 CH#DH#H*E#*F#

12 Aigua Potable 0,000

13 Sant Andreu i llussa 231,000 0,400 0,400 0,260 9,610 CH#DH#H*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 210,007

F2R300J0 m3 Transport de terres(amb fins un 20% de roca)/runes a instal-laci¢ autoritzada de gestié de residus, amb

contenidor situat a la zona d'acopi.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula

1 clavegueram

2 Sant Andreu 100,000 0,800 0,800 1,200 76,800 CH#*D#*E#*F#

3 llussa 22,000 0,800 0,800 1,200 16,896 CH*DH#*E#*F#

4 escomeses 80,000 0,600 0,600 1,200 34,560 CH#HD#E#*F#

5 Aigua Potable 0,000

6 Sant Andreu i llussa 231,000 0,400 0,400 1,200 44,352 CH*D#*E#*F#

7 ROCA 0,000

8 clavegueram 0,000

9 Sant Andreu 100,000 0,800 0,800 0,260 16,640 CH*DH#H*E#*F#

10 Jlussa 22,000 0,800 0,800 0,260 3,661 CHDH#HE#F#

11 escomeses 80,000 0,600 0,600 0,260 7,488 CH#D#*E#F#

12 Aigua Potable 0,000

13 Sant Andreu i llussa 231,000 0,400 0,400 0,260 9,610 CH#DH#H*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 210,007

W0010040 M3 Canon per terres i fins a un 20% de roca

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula

1 clavegueram

2 Sant Andreu 100,000 0,800 0,800 1,200 76,800 CH#*D#*E#*F#

3 llussa 22,000 0,800 0,800 1,200 16,896 CH#H*DH#*E#*F#

4 escomeses 80,000 0,600 0,600 1,200 34,560 CH#HD#E#F#

5 Aigua Potable 0,000

6 Sant Andreu i llussa 231,000 0,400 0,400 1,200 44,352 CH*D#*E#*F#

7 ROCA 0,000

8 clavegueram 0,000

9 Sant Andreu 100,000 0,800 0,800 0,260 16,640 CHDH#H*E#*F#

10 Jlussa 22,000 0,800 0,800 0,260 3,661 CH#DH#*E#F#

11 escomeses 80,000 0,600 0,600 0,260 7,488 CH#DH#*E#F#

12 Aigua Potable 0,000

13 Sant Andreu i llussa 231,000 0,400 0,400 0,260 9,610 CH#DH#H*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 210,007

Obra 01
Capitol 02
Capitol (1) 02
MUK, CODI Lig,

1 FV0003 U

PRESSUPOST C. SANT ANDREU | PL. HOSPITAL
INFRAESTRUCTURES AIGUA | CLAVEGUERAM

AIGUA POTABLE

DESCRIPCIO

arquetes per a clau de pas de la instal-lacié d'aigua potable, inclou les cales de localitzacio

EUR
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‘ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 18,000 18,000 CH#D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 18,000
2 F500002 U Realitzacio de cates de menys d'1 m? de superficie, a justificar, amb mitjans mecanics i manuals per a detectar
els serveis soterrats. Inclou el reblert, el transport de la runa a I'abocador, I'esponjament i el canon. En cas
d'existir diversos serveis propers es considerara una Unica cata per a tots.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 aigues 6,000 6,000 CH*D#E#HF#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
3 F5310011 u Pericé i tapa per a valvula
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 aigua Potable. La tapa la subministra 6,000 6,000 CH*DH#E#*F#
Aigies
TOTAL AMIDAMENT 6,000
4 FV1161 u Treballs de suport al montatge i desmontatge del provisional d'Aiglies de Manresa. Inclou la descoberta de la
xarxa en els punts on indiqui Aigues de Manresa
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 CH#*DH*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST C. SANT ANDREU | PL. HOSPITAL
Capitol 02 INFRAESTRUCTURES AIGUA | CLAVEGUERAM
Capitol (1) 03 SANEJAMENT
111081 | LI DESCRIPCIO
1 F390020 M Solera per a clavegueres de fins a D 63 cm, amb 10 cm de formigd HM-20/P/20/1
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Sant andreu 100,000 100,000 CH*D#E#*F#
2 Llussa 22,000 22,000 CH*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 122,000
2 PD73-F1MI m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilé HDPE, tipus
B, area aplicacié U, de diametre nominal exterior 630 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unié de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col-locat al fons de la rasa
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 34,000 34,000 CH*D#H*E#*F#
2 previsié 6,000 6,000 CH#*D#E#HF#
TOTAL AMIDAMENT 40,000
3 PD73-F1IMD m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilé HDPE, tipus

B, area aplicacié U, de diametre nominal exterior 450 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unié de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col-locat al fons de la rasa

EUR
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‘ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Sant andreu 70,000 70,000 CH#DH#E#F#
2 Llussa 6,000 6,000 CH*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 76,000
4 F3610030 M Recobriment protector exterior per a clavegueres de polietile fins a D 630 cm, amb 10 cm de formigd
HM-20/P/20/1
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Sant andreu 70,000 70,000 C#D#*E#*F#
2 Llussa 22,000 22,000 CH*D#H*E#*F#
3 30,000 30,000 CH*D#*E#*F#
4 10,000 10,000 CH#DH#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 132,000
5 F3430080 u Subministre e insta-lacié de bastiment i tapa per pou de registre tipus GEO de NORINCO (D-400) o equivalent.
Totalment col-locat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 5,000 5,000 CH#D#E#F#
2 1,000 1,000 CH#*DH#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
6 F3240010 M Claveguera de polietilé d'alta densitat de diametre exterior 200 cm, solera de 10 cm, formigonat fins a cobrir la
claui formigé HM-20/P/20/1.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 reixes 8,000 3,000 24,000 CH*D#H*E#*F#
2 embornals en previsid 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 30,000
7 F3410010 u Solera de formigd HM-30/P/20/1+Qa de 15 cm de gruix i de planta 1x1 m
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 5,000 5,000 CH#D#E#F#
2 1,000 1,000 CH*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
8 F3420010 M Paret per a pou circular de D 80 cm, de gruix 14 cm de ma6 massis, arrebossada i lliscada per dins amb morter
ciment 1:4, elaborat a |'obra amb formigonera de 165 |
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 5,000 5,000 CH#D#E#F#
2 1,000 1,000 CH#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
9 F3520030 M Escomesa de polietile d'alta densitat de diametre exterior 315 cm, solera de 10 cm, formigonat fins a cobrir la
claui formigé HM-20/P/20/1.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 escomeses 18,000 4,000 72,000 CH#DH#HE#F#

EUR
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2 4,000 4,000 16,000 CH#D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 88,000
10 F3530010 U Pericd cec de connexié d'escomeses de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigd HM-20/P/20/1 o
totxo massis i solera de formigo.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 8,000 8,000 CH#D#E#F#
2 8,000 8,000 CH#DH#E#F#
3 4,000 4,000 CH*D#E#H*F#
TOTAL AMIDAMENT 20,000
11 F3530020 u Connexié de tub d'escomesa o embornal a la xarxa principal de clavegueram utilitzant corona per a I'execuci6.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 reixes i embornals 8,000 8,000 CH#*DH#*E#*F#
2 previsio embornals 2,000 2,000 CH*D#E#F#
3 escomeses
4 20,000 20,000 CH*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 30,000
12 PRED002 u anul-lacié de pou existent
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 en previsid 1,000 1,000 CH#H*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
13 F300002 u treballs auxiliars de clavegueram utilitzant sistemes de bombeig i tubs de polietilé formigonat per tal de poder
executar la xarxa de clavegueram sense aigties brutes.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 CH#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
14 F370100 M Subministre i col-locacié de sistema de drenatge composat de 1 ML de Canal de formigd polimer tipus ULMA o
equivalent, modelo SELF200,amplada exterior 204mm, interior 150mm, altura externa 140mm i amb secci6
hidraulica 180cm?, per a recollida d'aigues pluvials, i reixa de Fundicié Ductil Nervada, modelo FNX150UCCM
de longitut 0,50m, amb clase de carga C-250, segons la NORMA EN-1433.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 16,000 16,000 CH#D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 16,000
15  INSCLAVO1 u Pas de camera per inspeccio del clavegueram. Inclou informe técnic.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 CH#*DH*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
16 F3310010 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de mad massis, arrebossada i lliscada per

dins amb morter mixt 1:2:10, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 | sobre solera de 10 ¢cm de formigo
HM-20/P/20/1

EUR
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‘ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 previsio toll al gual del ¢/ hospital 1,000 1,000 CH#*DH*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 F3310100 u Bastiment i reixa practicable per a embornal tipus Onda o similar, de fosa ductil de 800x360 mm exteriors i de
740x300 mm de dimensions interiors, col-locat amb morter ciment 1:6, elaborat a I'obra amb formigonera de 1651
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 previsio toll al gual del ¢/ hospital 1,000 1,000 CH#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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Obra 01 Pressupost C. SANT ANDREU | PL. HOSPITAL
Capitol 01 URBANITZACIO
Capitol (1) 01 ENDERROCS
P GO0 A  DESCRIPCIS FREL LRAIDBMERT IMPORT
1 F1120010 M Demolici6 de vorada i guals de vehicles col.locats sobre formigo, amb 4,82 211,000 1.017,02
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i carrega de runes. (P
-14)
2 F1110020 M2 Demolici6 de paviment de llosetes hidrauliques i 15 cm de formigo, 8,42 167,000 1.406,14
amb mitjans mecanics i manuals, amb carrega de runes sobre cami6
(P-11)
3 F1110010 M2 Demolici6 de paviment de formigo, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 6,25 34,000 212,50
m d'amplaria, amb mitjans mecanics i manuals i carrega de runes
sobre cami6 (P - 9)
4 F1110011 M2 Demolici6 de paviment d'aglomerat asfaltic sobre llambordes o 5,92 372,000 2.202,24
formigo, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplaria, amb mitjans
mecanics i manuals i carrega de runes sobre cami6 (P - 10)
5 F1110070 M2 Demolicié de paviment de llambordes de pedra i 10 cm de gruix de 4,87 372,000 1.811,64
formigd, amb mitjans mecanics i manuals, amb carrega de runes sobre
cami6 (P - 12)
6 F1200010 M Enderroc de claveguerd de formigd de 27x36 cm o de diametre 30 cm, 3,32 80,000 265,60
com a maxim, amb solera de formigé de 10 cm de gruix, amb
compressor i carrega mecanica de runa sobre camié o contenidor (P -
18)
7 F1200050 M Enderroc de claveguer6 de seccid rectangular de magoneria i revolto 5,23 120,000 627,60
de totxo massis de fins a 100x80 cm o de diametre 80 cm, com a
maxim, amb solera de formigd de 10 cm de gruix, amb compressor i
carrega mecanica de runa sobre camié o contenidor. (P - 19)
8 F1240050 U Demolicié d'embornal amb reixa de fins a 70x30x85 cm, amb parets de 5,07 4,000 20,28
15 cm de mad, amb mitjans mecanics i carrega sobre camié. (P - 21)
9 F1230010 M Demolici6 de pou de diametre 80 cm, de parets de 30 cm de mad, amb 8,56 4,000 34,24
mitjans mecanics i carrega sobre camio (P - 20)
10 F1630010 M enderroc de servei existent d'aigua potable i carrega sobre camio. (P - 0,71 300,000 213,00
22)
11 F1110080 M2 Treballs manuals d'enderroc en zones de dificil accés per a la 21,94 30,000 658,20
maquinaria. inclou la carrega sobre sobre camio.Només en punts on la
DO i accepti i justifiqui aquesta metodologia de treball. (P - 13)
12 F180010 m Formacié de tall al paviment, amb mitjans mecanics (P - 23) 5,01 50,000 250,50
13 F2710060 M3 Transport de terres(amb fins un 20% de roca) o runa des de l'obra fins 3,19 281,897 899,25
a la zona d'acopi , carregat amb mitjans mecanics i temps d'espera per
a la carrega, amb dimper d’obra de 1,5 t. (P - 29)
14 F2710065 M3 Carrega amb mitjans mecanics sobre camio. (P - 30) 2,66 281,897 749,85
15 F2R300J0 m3 Transport de terres(amb fins un 20% de roca)/runes a instal-lacio 11,73 281,897 3.306,65
autoritzada de gestio de residus, amb contenidor situat a la zona
d'acopi.
(P-33)
16 W0010010 M3 Canon per runes netes (P - 95) 6,04 281,897 1.702,66
17 F1130010 PA enderroc o retirada de mobiliari urba existent inclos el transport dels 128,48 1,000 128,48
elements a I'abocador 0 al magatzem de manteniment si la direccio
d'obra considera que es pot aprofitar. (P - 15)
18 F1130011 PA enderroc i retirada de pilona existent inclos el transport dels elements a 44,26 11,000 486,86
I'abocador o al magatzem de manteniment si la direccié d'obra
considera que es pot aprofitar. (P - 16)
19 F1130012 PA Retirada i recol-locacié de banc de granit existent inclos els trasllats 202,36 7,000 1.416,52
dels elements fins i des de la zona d'acopi. (P - 17)
20 HOO00GR U Partida Unitaria per la correcta gestio de plastics, metalls, paper, 949,85 1,000 949,85

fustes i restes vegetals a la planta de tractament corresponent.Inclosa
la classificaci6 a peu d'obra segons REAL DECRETO 105/2008 (P - 89)
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TOTAL  Capitol (1) 01.01.01 18.359,08

Obra 01 Pressupost C. SANT ANDREU | PL. HOSPITAL

Capitol 01 URBANITZACIO

Capitol (1) 02 MOVIMENT DE TERRES

P GO0 A  DESCRIPCIS FREL LRAIDBMERT IMPORT
1 F2110060 M3 Excavacié i carrega de terra en terreny compacte, amb mitjans 8,59 183,000 1.571,97

mecanics de petites dimensions i repassos manuals. (P - 24)
2 F2410020 M2 Repas i piconatge d'esplanada, amb compactacié del 95% PM (P - 27) 1,68 183,000 307,44
3 F2310020 M3 Subministrament de terra seleccionada d'aportacié (P - 25) 9,90 61,000 603,90
4 F2360020 M3 Terraplenada i piconatge per a coronacié de terraplé amb material 4,98 61,000 303,78
seleccionat, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactacié del
95% del PM (P - 26)

5 F500001 M2 Obertura de cates per localitzacid de serveis amb mitjans manuals i 97,35 6,000 584,10
amb compressor de dos martells pneumatics, a profunditat variable. (P
- 58)

6 F2930100 M3 Subministre , estesa i piconatge de grava seca de 7 a 20 cm de 39,81 25,000 995,25
diametre en tongades de 0,5 m de gruix compactades i amb una capa
de geotextil de 300 gr/m? a la part inferior i una a la part superior. (P -
32)

7 F512010 M3 Excavacié de rasa per companyies de serveis, en terreny de transit, 22,45 99,000 2.222,55
amb mitjans mecanics i manuals i carrega de material. (P - 60)

8 F512020 M3 Excavacié de rasa per companyies de serveis, en roca, amb mitjans 36,17 19,800 716,17
mecanics i carrega de material. (P - 61)

9 F2430040 M2 Repas i piconatge de sol de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m 2,42 165,000 399,30
d'amplaria, amb compactacié del 95% PM (P - 28)

10 F518030 M3 Rebliment i piconatge de rasa per companyies de serveis amb tot-u 24,82 49,500 1.228,59
reciclat, abocat mecanicament, en tongades de 25 cm. com a maxim,
utilitzant pico vibrant i/o corrd vibratori autopropulsalt i amb
compactacié del 95% PM, inclou el recobriment del serveis amb sorra.
(P-63)

11 F2710060 M3 Transport de terres(amb fins un 20% de roca) o runa des de I'obra fins 3,19 364,140 1.161,61
a la zona d'acopi , carregat amb mitjans mecanics i temps d'espera per
a la carrega, amb dimper d’'obra de 1,5t. (P - 29)

12 F2710065 M3 Carrega amb mitjans mecanics sobre camio. (P - 30) 2,66 364,140 968,61

13 F2R300J0 m3 Transport de terres(amb fins un 20% de roca)/runes a instal-lacio 11,73 364,140 4.271,36
autoritzada de gestio de residus, amb contenidor situat a la zona
d'acopi.
(P-33)

14 W0010040 M3 Canon per terres i fins a un 20% de roca (P - 96) 4,10 364,140 1.492,97
TOTAL Capitol (1) 01.01.02 16.827,60
Obra 01 Pressupost C. SANT ANDREU | PL. HOSPITAL
Capitol 01 URBANITZACIO
Capitol (1) 03 OBRA CIVIL INSTAL-LACIONS
PLInd. GO0 LA DESCRIPGIO FREL BRAIDBRERT IMPORET

1 F500002 u Realitzacié de cates de menys d'1 m? de superficie, a justificar, amb 58,68 8,000 469,44

mitjans mecanics i manuals per a detectar els serveis soterrats. Inclou
el reblert, el transport de la runa a I'abocador, I'esponjament i el canon.
En cas d'existir diversos serveis propers es considerara una Unica cata
per a tots. (P - 59)
2 F5210210 M Canalitzaci6 amb 2 tubs de PE corrugat de D=125 mm i dau de 14,75 136,000 2.006,00

recobriment amb formigé HM-20/P/20/1 (P - 64)
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F5210230

4 F5310030

5 F5320020

6 F5310010

7 F5320010

8 F550001

9 F560020

10 FV0002

M3

Canalitzaci6 amb 4 tubs de PE corrugat de D=160 mm i dau de
recobriment amb formigé HM-20/P/20/1 (P - 65)

Pericd de 57x57x125 c¢m, amb parets de totxo massis o de 10 cm de
gruix de formigo i solera de mao calat, sobre llit de sorra (P - 68)

Bastiment i tapa per a pericd de serveis de fosa grisa de 620x620x50
mm i de 52 kg de pes, col-locat amb morter ciment 1:4, elaborat a
I'obra amb formigonera de 165 | (P - 70)

Pericd de 38x38x55 cm, amb parets de totxo massis 0 de 10 cm de
gruix de formigd i solera de maé calat, sobre llit de sorra (P - 66)

Bastiment i tapa per a pericd de serveis de fosa grisa de 420x420x40
mm i de 25 kg de pes, col-locat amb morter ciment 1:4, elaborat a
I'obra amb formigonera de 165 | (P - 69)

Proteccio de formigé de xarxes de serveis existents generada pel canvi
de rasant . inclou elements necessaris com geotextil o porexpan. (P -
)

Desplagament d'arqueta/embornalireixa  existent de dimensions
superiors a 30x30 cm fins a cota de rasant de paviments. (P - 72)

Treballs de soterrament de xarxa eléctrica segons pressupost AMAN
00302087-2 (P - 80)

30,29

93,37

104,38

61,49

58,73

80,58

85,10

2.860,00

6,000

6,000

6,000

12,000

6,000

20,000

10,000

1,000

181,74

560,22

626,28

737,88

352,38

1.611,60

851,00

2.860,00

TOTAL  Capitol (1)

01.01.03

10.256,54

Obra
Capitol
Capitol (1)

Pt Gl

01 Pressupost C. SANT ANDREU | PL. HOSPITAL
01 URBANITZACIO
05 PAVIMENTACIO

b DESCRIPGCIS

FRELI

AR RERT

IMPORET

1 F4210010

2 F4220010

3 JUNTO0001
4 F4L10035

5 F4L10037

6 F4L10036

M3

M3

M2

M2

M2

Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del
PM (P - 47)

Base de formigé HM-25/P/20/I, de consisténcia plastica i grandaria
maxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior amb dumper
de 1,5 Tn amb estesa i vibrat amb regle vibratori, amb acabat reglejat.
Inclou els treballs necessaris per deixar la superficie a la cota
necessaria en funcié dels diferents acabats de paviments. (P - 48)

junta de poliestire expandit de 1 cm de gruix i 25 cm d'algada (P - 91)

Paviment de pega de formigé de Breinco tipus Vulcano de color metal
o similar de 20x40 cm i 8 cm de gruix, col.locat a truc de maceta amb
morter ensacat (M-15) de ciment portland pastat de consisténcia tova
o plastica, de 2 a 4 cm de gruix maxim, elaborat a l'obra amb
formigonera..Inclou beurada de Sikatop 121 sota la peca. Les juntes es
reompliran amb una mescla de sorra i ciment en sec amb successius
escombrats. Al finalitzar I'obra es fara una neteja de la superficie.

La partida incorpora els ajustos per nivellar els registres més petits de
30x30 cm, i la formacié de juntes de 2 cm reomplertes amb SikaFlex .
(P-53)

Paviment de pega de formigé de Breinco tipus Terana Six de color
metal o similar de 20x10 cm i 8 cm de gruix, col.locat a truc de maceta
amb morter ensacat (M-15) de ciment portland pastat de consisténcia
tova o plastica, de 2 a 4 cm de gruix maxim, elaborat a I'obra amb
formigonera.Inclou beurada de Sikatop 121 sota la pega. Les juntes es
reompliran amb una mescla de sorra i ciment en sec amb successius
escombrats. Al finalitzar I'obra es fara una neteja de la superficie. (P -
55)

Paviment de pega de formigé de Breinco tipus Vulcano de color metal
o similar de 20x60 cm i 8 cm de gruix, col.locat a truc de maceta amb
morter ensacat (M-15) de ciment portland pastat de consisténcia tova
o plastica, de 2 a 4 cm de gruix maxim, elaborat a l'obra amb
formigonera.Inclou beurada de Sikatop 121 sota la pega. Les juntes es
reompliran amb una mescla de sorra i ciment en sec amb successius
escombrats. Al finalitzar 'obra es fara una neteja de la superficie. (P -
54)

29,38

103,67

1,10
47,67

45,68

60,62

89,250

148,750

242,000
220,000

12,000

6,000

2.622,17

15.420,91

266,20
10.487,40

548,16

363,72

EUR
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F4310089

F4310088

F180010
F2930050

FOH11131

F4510100

F4V40003

M2

M2

M2

Paviment de pega de formigé de Breinco tipus Vulcano de color metal
o similar de 30x10 cm i 8 cm de gruix, col.locat a truc de maceta amb
morter ensacat (M-15) de ciment portland pastat de consistencia tova
o plastica, de 2 a 4 cm de gruix maxim, elaborat a l'obra amb
formigonera.Inclou beurada de Sikatop 121 sota la pega. Les juntes es
reompliran amb una mescla de sorra i ciment en sec amb successius
escombrats. Al finalitzar I'obra es fara una neteja de la superficie. (P -
56)

Subministre i col-locacié de vorada de peces de formigé model TJ-20P
de Breinco o equivalent , doble capa 20x20x100cm, série N,
350Kg/cm2,col.locada sobre base de formigd HM-20/P/20/1 i col.locat a
truc de maceta amb morter ensacat (M-15) de ciment portland pastat
de consisténcia tova o plastica, de 2 a 4 cm de gruix maxim, elaborat a
I'obra amb formigonera de 165 I..Inclou beurada de Sikatop 121 sota la
peca. Les juntes es reompliran amb una mescla de sorra i ciment en
sec amb successius escombrats. Al finalitzar I'obra es fara una neteja
de la superficie. (P - 50)

Subministre i col-locacié de vorada de peces de formigé model TJ-20P
de Breinco o equivalent , doble capa 20x20x100cm, serie N,
350Kg/cm2,col.locada sobre base de formigé HM-20/P/20/1 de 25 a 30
cm d'algaria, i rejuntada amb morter de ciment 1:4, elaborat a I'obra
amb formigonera 165 I. (P - 49)

Formacié de tall al paviment, amb mitjans mecanics (P - 23)

Lamina separadora de feltre de polipropilé amb un pes de 200 a 250
g/m2, col.locada no adherida (P - 31)

Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 11 surf B
35/50 D, amb betum asfaltic de penetracié, de granulometria densa per
a capa de transit i granulat granitic, estesa i compactada. Inclou la
previsié de treball amb equip de petites dimensions per tal de no
malmetre el paviment i part manual per trams de dificil accés de la
maquinaria.

(P-78)

Peces centrals de gual de vehicles de formigd, doble capa, 40x60x10
cm, col.locat sobre base de formigd HM-20/P/40/l de 25 a 30 cm
d'alcaria i rejuntat amb morter mixt 1:2:10 amb portland amb filler
calcari, elaborat amb formigonera de 165 | (P - 51)

Formaci6 de junt de paviment amb passama d'acer galvanitzat de 200
x 10 mm amb pestanyes per a l'ancoratge cada 0,5 m. alternades a
banda i banda i subjectat al paviment amb tacs quimics. (P - 57)

47,67

141,74

48,58

5,01
2,20

101,46

109,44

48,88

3,000

20,000

222,000

50,000
30,000

45,549

5,000

3,000

143,01

2.834,80

10.784,76

250,50
66,00

4.621,40

547,20

146,64

TOTAL

Capitol (1)

01.01.05

49.102,87

Obra

Capitol
Capitol (1)

PN, GO

01 Pressupost C. SANT ANDREU | PL. HOSPITAL
01 URBANITZACIO
06 VARIS

UL DESCRIPCIO

FRELI

BRI RERT

IMPOET

FQUAL1000
FV1100
FV1150

FV1160

F4F30052

FV1102

PA
U
PA

PA

Control de Qualitat (P - 0)
adequacio d'entregues a les finques existents. (P - 84)

Partida algada a justificar que contempla els treballs necessaris per
I'accés dels vehicles a guals durant I'execuci6 de I'obra. (P - 86)

Partida que contempla els treballs necessaris per I'accés dels vianants
a les seves finques durant I'execucié de I'obra. Inclou una zona
habilitada per al pas de vianants protegits amb tanques, i la col.locacié
de cartells d'avis en tot el seu recorregut i en I'entorn de l'obra i el seu
manteniment. (P - 87)

Treballs auxiliars per a I'execucio del paviment. Inclou proteccié de les
peces col-locades a I'hora d'executar l'asfalt, plastics per no embrutar
les peces, i tot el material necesari per a la correcta execucié (P - 52)

imprevistos a justificar (P - 85)

800,00
2.010,51
3.356,64

1.398,60

443,96

2.430,00

0,000
1,000
1,000

1,000

1,000

1,000

0,00
2.010,51
3.356,64

1.398,60

443,96

2.430,00

EUR
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TOTAL  Capitol (1) 01.01.06 9.639,71
Obra 01 Pressupost C. SANT ANDREU | PL. HOSPITAL
Capitol 01 URBANITZACIO
Capitol (1) 07 MOBILIARI URBA
P GO0 A  DESCRIPCIS FREL LRAIDBMERT IMPORT
1 F6710060 u Pilona fixe tipus bloc massissat de granit gris amb les cares 328,46 16,000 5.255,36
flamejades. (P - 74)
2 F6220020 U Paperera per a penjar al barri Vell, amb platines verticals d'acer de 111,88 2,000 223,76
25x4 mm, base de planxa d'acer perforada de gruix 1 mm i suports per
a collar a paraments verticals, tipus Reus de Yor, ancorada amb un
dau de formigd HM-20 de 30x30x30 cm (P - 73)
TOTAL Capitol (1) 01.01.07 5.479,12
Obra 01 Pressupost C. SANT ANDREU | PL. HOSPITAL
Capitol 01 URBANITZACIO
Capitol (1) 08 SENYALITZACIO
P GO0 A  DESCRIPCIS FREL LRAIDBMERT IMPORT
1 F8240040 M Recol.locacié de senyal existent a la nova ubicacié que marqui la 45,08 2,000 90,16
direccié d'obra (P - 77)
2 F8210140 U Placa d'alumini amb lamina reflectora de nivell 2 d'intensitat, 243,53 1,000 243,53
rectangular 60X90 cm , per a senyals tipus S-28 , fixada
mecanicament. (P - 75)
3 F8240010 M Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col.locat 18,68 4,000 74,72
a terra formigonat (P - 76)
4 FV1000 §] Treballs de senyalitzacio del tall del ¢/ Sant Andreu durant les fases 538,50 1,000 538,50
d'execucié de l'obra que sigui necessari. Inclou el subministre i
instal-laci6 de cartells informatius i de regulacio, la retirada de pilones
0 mobiliari urba per a millorar els accessos alternatius, i la col-locacio
dels elements de seguretat. (P - 82)
5 FV1001 §] Treballs de senyalitzacio del tall de Plaga Hospital durant les fases 1.075,48 1,000 1.075,48
d'execucié de l'obra que sigui necessari. Inclou el subministre i
instal-laci6 de cartells informatius i de regulacio, la retirada de pilones
0 mobiliari urba per a millorar els accessos alternatius, i la col-locacio
dels elements de seguretat. (P - 83)
TOTAL Capitol (1) 01.01.08 2.022,39
Obra 01 Pressupost C. SANT ANDREU | PL. HOSPITAL
Capitol 01 URBANITZACIO
Capitol (1) 09 ENLLUMENAT
P GO0 A  DESCRIPCIS FREL LRAIDBMERT IMPORT
1 ENO001 §] Lluminaria led de 25 W de poténcia i 3000 K de temperatura de color 543,46 6,000 3.260,76
model TOWN de Salvi o equivalent. Color Gris Plata ( G2) amb driver
regulable per funcionar amb regulador de flux en capgalera (baixada al
70% quan tensio fase-neutre baixi de 230 V. a 200 V) . Instal-lada a 5
m d'algada. Inclou brag de 1050 mm
(P-1)
2 ENO003 M Conductor eléctric del tipus trenat de designacié RZ 0,6/1 kV de 5x4 6,75 30,000 202,50
mm2 de seccio.
(P-2)

EUR
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3 ENO004 M Conductor eléctric per muntants de designacio 3,81 42,000 160,02
RV-K 0,6/1 kV de 3x2,5 mm2 de seccid.
(P-3)

4 ENO005 8] Caixa portafusibles CF-100C o equivalent. (P- 25,44 4,000 101,76
4)

5 ENO006 u Tub baixant a terres amb cable groc-verd 1x16 mm2 i Placa de terres 105,00 1,000 105,00
(P-5)

6 ENO007 PA Material fixacio i connexié (tacs metal-lics expansio llargs, 315,00 1,000 315,00
tacs i brides, etc...). Partida algada.
(P-6)

7 ENO08 U Partida unitaria que contempla tots els treballs necessaris per a la 1.108,83 1,000 1.108,83
instal-lacio: cami¢ Cistella i dos operaris (electricista més ajudant),
Inclos retirar quatre lluminaries i bragos existents i porar al magatzem
de manteniment
(P-7)

8 EN009 U Memoaria Técnica de Disseny (MTD) legalitzacio. (P-8) 800,00 1,000 800,00
TOTAL Capitol (1) 01.01.09 6.053,87
Obra 01 Pressupost C. SANT ANDREU | PL. HOSPITAL
Capitol 01 URBANITZACIO
Capitol (1) 10 SEGURETAT | SALUT
PLInd. GO0 LA DESCRIPGIO FREL BRAIDBRERT IMPORET

1 FSEG1170 U Partida Unitaria corresponent a les mesures de Seguretat i Salut de 3.360,00 1,000 3.360,00

I'obra (P - 79)
TOTAL  Capitol (1) 01.01.10 3.360,00
Obra 01 Pressupost C. SANT ANDREU | PL. HOSPITAL
Capitol 02 INFRAESTRUCTURES AIGUA | CLAVEGUERAM
Capitol (1) 01 MOVIMENT DE TERRES
P GO0 A  DESCRIPCIS FREL LRAIDBMERT IMPORT
1 F500001 M2 Obertura de cates per localitzacid de serveis amb mitjans manuals i 97,35 6,000 584,10
amb compressor de dos martells pneumatics, a profunditat variable. (P
- 58)
2 F512010 M3 Excavacié de rasa per companyies de serveis, en terreny de transit, 22,45 143,840 3.229,21
amb mitjans mecanics i manuals i carrega de material. (P - 60)
3 F512020 M3 Excavacié de rasa per companyies de serveis, en roca, amb mitjans 36,17 28,768 1.040,54
mecanics i carrega de material. (P - 61)
4 F512021 M3 Excavacié de rasa en mina per companyies de serveis, en qualsevol 57,88 10,000 578,80
tipus de terreny , amb mitjans mecanics i manuals i carrega de
material. (P - 62)
5 F2430040 M2 Repas i piconatge de sol de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m 2,42 182,560 441,80
d'amplaria, amb compactacio6 del 95% PM (P - 28)
6 F518030 M3 Rebliment i piconatge de rasa per companyies de serveis amb tot-U 24,82 75,840 1.882,35
reciclat, abocat mecanicament, en tongades de 25 cm. com a maxim,
utilitzant pico vibrant i/o corrd vibratori autopropulsalt i amb
compactacié del 95% PM, inclou el recobriment del serveis amb sorra.
(P-63)
7 F2710060 M3 Transport de terres(amb fins un 20% de roca) o runa des de l'obra fins 3,19 210,007 669,92
a la zona d'acopi , carregat amb mitjans mecanics i temps d'espera per
ala carrega, amb diimper d'obra de 1,5t. (P - 29)
8 F2710065 M3 Carrega amb mitjans mecanics sobre camio. (P - 30) 2,66 210,007 558,62
9 F2R300J0 m3 Transport de terres(amb fins un 20% de roca)/runes a instal‘lacid 11,73 210,007 2.463,38

autoritzada de gestié de residus, amb contenidor situat a la zona
d'acopi.

EUR
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(P-33)

10 W0010040 M3 Canon per terres i fins a un 20% de roca (P - 96) 410 210,007 861,03
TOTAL  Capitol (1) 01.02.01 12.309,75
Obra 01 Pressupost C. SANT ANDREU | PL. HOSPITAL
Capitol 02 INFRAESTRUCTURES AIGUA | CLAVEGUERAM
Capitol (1) 02 AIGUA POTABLE
MU, COD A DESCRIPCIO PREL LAAIDAMERT IMPCFET

1 FV0003 U arquetes per a clau de pas de la instal-lacié d'aigua potable, inclou les 25,94 18,000 466,92

cales de localitzacié (P - 81)
2 F500002 §] Realitzacié de cates de menys d'1 m? de superficie, a justificar, amb 58,68 6,000 352,08
mitjans mecanics i manuals per a detectar els serveis soterrats. Inclou
el reblert, el transport de la runa a I'abocador, I'esponjament i el canon.
En cas d'existir diversos serveis propers es considerara una Unica cata
per a tots. (P - 59)
3 F5310011 u Perico i tapa per a valvula (P - 67) 71,27 6,000 427,62
4 FV1161 U Treballs de suport al montatge i desmontatge del provisional d'Aigiies 408,43 1,000 408,43
de Manresa. Inclou la descoberta de la xarxa en els punts on indiqui
Aigues de Manresa (P - 88)
TOTAL  Capitol (1) 01.02.02 1.655,05
Obra 01 Pressupost C. SANT ANDREU | PL. HOSPITAL
Capitol 02 INFRAESTRUCTURES AIGUA | CLAVEGUERAM
Capitol (1) 03 SANEJAMENT
MUK, COD U8 DESCRIPCIO PREL LD MERT IMAPCRT
1 F390020 M Solera per a clavegueres de fins a D 63 cm, amb 10 cm de formigd 9,09 122,000 1.108,98
HM-20/P/20/1 (P - 46)
2 PD73-FIMI m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i 64,12 40,000 2.564,80
externa corrugada, de polietilé HDPE, tipus B, area aplicacié U, de
diametre nominal exterior 630 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, uni6 de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col-locat al fons de la rasa (P - 93)
3 PD73-FIMD m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i 44,96 76,000 3.416,96
externa corrugada, de polietilé HDPE, tipus B, area aplicacié U, de
diametre nominal exterior 450 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, uni6 de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col-locat al fons de la rasa (P - 92)
4 F3610030 M Recobriment protector exterior per a clavegueres de polietile fins a D 24,44 132,000 3.226,08
630 cm, amb 10 cm de formigd HM-20/P/20/1 (P - 44)
5 F3430080 u Subministre e insta-lacié de bastiment i tapa per pou de registre tipus 204,51 6,000 1.227,06
GEO de NORINCO (D-400) o equivalent. Totalment col-locat. (P - 40)
6 F3240010 M Claveguera de polietileé d'alta densitat de diametre exterior 200 cm, 32,38 30,000 971,40
solera de 10 cm, formigonat fins a cobrir la clau i formigo
HM-20/P/2011. (P - 35)
7 F3410010 8] Solera de formigé HM-30/P/20/1+Qa de 15 cm de gruix i de planta 1x1 21,64 6,000 129,84
m (P - 38)
8 F3420010 M Paret per a pou circular de D 80 cm, de gruix 14 cm de mad massis, 219,29 6,000 1.315,74
arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4, elaborat a I'obra
amb formigonera de 165 | (P - 39)
9 F3520030 M Escomesa de polietilé d'alta densitat de diametre exterior 315 cm, 53,75 88,000 4.730,00

solera de 10 cm, formigonat fins a cobrir la clau i formigo
HM-20/P/20/1. (P - 41)
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F3530010

F3530020

PRED002
F300002

F370100

INSCLAVO1

F3310010

F3310100

Perico cec de connexié d'escomeses de 38x38x55 cm, amb parets de
15 cm de gruix de formigé HM-20/P/20/1 o totxo massis i solera de
formigo. (P - 42)

Connexié de tub d'escomesa o embornal a la xarxa principal de
clavegueram utilitzant corona per a I'execucio. (P - 43)

anul-lacié de pou existent (P - 94)

treballs auxiliars de clavegueram utilitzant sistemes de bombeig i tubs
de polietilé formigonat per tal de poder executar la xarxa de
clavegueram sense aigiies brutes. (P - 34)

Subministre i col-locacié de sistema de drenatge composat de 1 ML de
Canal de formigd polimer tipus ULMA o equivalent, modelo
SELF200,amplada exterior 204mm, interior 150mm, altura externa
140mm i amb seccié hidraulica 180cm?, per a recollida d'aigues
pluvials, i reixa de Fundicié Ductil Nervada, modelo FNX150UCCM de
longitut 0,50m, amb clase de carga C-250, segons la NORMA
EN-1433. (P - 45)

Pas de camera per inspeccié del clavegueram. Inclou informe tecnic.
(P-90)

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix
de mad massis, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt
1:2:10, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 | sobre solera de 10
cm de formigé HM-20/P/20/1 (P - 36)

Bastiment i reixa practicable per a embornal tipus Onda o similar, de
fosa ductil de 800x360 mm exteriors i de 740x300 mm de dimensions
interiors, col-locat amb morter ciment 1.6, elaborat a I'obra amb
formigonera de 165 | (P - 37)

77,56

78,26

118,03
2.478,50

85,45

525,00

147,93

83,92

20,000

30,000

1,000
1,000

16,000

1,000

1,000

1,000

1.551,20

2.347,80

118,03
2.478,50

1.367,20

525,00

147,93

83,92

TOTAL  Capitol (1)

01.02.03

27.310,44

EUR
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NIVELL 3: Capitol (1) Import
Capitol (1) 01.01.01 ENDERROCS 18.359,08
Capitol (1) 01.01.02 MOVIMENT DE TERRES 16.827,60
Capitol (1) 01.01.03 OBRA CIVIL INSTAL-LACIONS 10.256,54
Capitol (1) 01.01.05 PAVIMENTACIO 49.102,87
Capitol (1) 01.01.06 VARIS 9.639,71
Capitol (1) 01.01.07 MOBILIARI URBA 5.479,12
Capitol (1) 01.01.08 SENYALITZACIO 2.022,39
Capitol (1) 01.01.09 ENLLUMENAT 6.053,87
Capitol (1) 01.01.10 SEGURETAT | SALUT 3.360,00
Capitol 01.01 URBANITZACIO 121.101,18
Capitol (1) 01.02.01 MOVIMENT DE TERRES 12.309,75
Capitol (1) 01.02.02 AIGUA POTABLE 1.655,05
Capitol (1) 01.02.03 SANEJAMENT 27.310,44
Capitol 01.02 INFRAESTRUCTURES AIGUA | CLAVEGUERAM 41.275,24
162.376,42
NIVELL 2: Capitol Import
Capitol 01.01 URBANITZACIO 121.101,18
Capitol 01.02 INFRAESTRUCTURES AIGUA | CLAVEGUERAM 41.275,24
Obra 01 Pressupost C. SANT ANDREU | PL. HOSPITAL 162.376,42
162.376,42
NIVELL 1: Obra Import
Obra 01 Pressupost C. SANT ANDREU | PL. HOSPITAL 162.376,42

162.376,42

euros






ULTIM FULL URBANITZACIO






PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL
URBANITZACIO 121.101,18
13 % DE DESPESES GENERALS.

6 % BENEFICI INDUSTRIAL.

Subtotal.

21 % IVA.

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

TOTAL PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIO

Aquest pressupost d”execucié per a coneixement de I"administracié puja a

121.101,18

15.743,15

7.266,07

144.110,40

30.263,19

174.373,59

174.373,59

CENT SETANTA-QUATRE MIL TRES-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU

CENTIMS

Manresa, a setembre de 2021.

Autor/s del projecte.






ULTIM

FULL

NFRAESTRU






PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL
INFRAESTRUCTURA AIGUA | CLAVEGUERAM
13 % DE DESPESES GENERALS.

6 % BENEFICI INDUSTRIAL.

21 % IVA.

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

Insatal-lacié Aigua Potable
Instal-lacié Provisional d'Aigua Potable

41.275,24

Subtotal.

TOTAL PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIO

Aquest pressupost d”execucié per a coneixement de I"administracié puja a

SETANTA-SIS MIL VUIT-CENTS SETZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS

Manresa, a setembre de 2021.

Autor/s del projecte.

41.275,24

5.365,78

2.476,51

49.117,53

10.314,69

59.432,22

11.930,65
5.453,81

76.816,68






ULTIM FULL D E PRESSUPOST TOTAL






PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL

URBANITZACIO
INFRAESTRUCTURA AIGUA | CLAVEGUERAM

13 % DE DESPESES GENERALS.

6 % BENEFICI INDUSTRIAL.

21 % IVA.
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

Insatal-lacié Aigua Potable
Instal-lacié Provisional d'Aigua Potable

121.101,18
41.275,24

Subtotal.

TOTAL PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIO

Aquest pressupost d”execucié per a coneixement de I"administracié puja a

162.376,42

21.108,93

9.742,59

193.227,94

40.577,87
233.805,81
11.930,65

5.453,81

251.190,27

DOS-CENTS CINQUANTA-UN MIL CENT NORANTA EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS

Manresa, a setembre de 2021.

Autor/s del projecte.
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