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1. ÀMBIT I OBJECTE DE LES OBRES 
El present projecte d’obra ordinària de millora de la urbanització abasta tot el carrer 
Àngel Guimerà i diversos espais limítrofs. Així, a banda del carrer Guimerà, el 
projecte inclou la millora de la urbanització del tram nord del carrer Sant Joan 
Baptista de la Salle (conegut popularment com a carrer Esquilets), la cruïlla entre el 
passeig de Pere III i el carrer Guimerà, i l’espai lateral del passeig de Pere III entre el 
carrer Guimerà i el carrer Canyelles. 
 
El present projecte és una peça fonamental de la transformació de l’àrea central de 
la ciutat, és a dir, del conjunt d’espais públics que conformen el passeig de Pere III, 
el carrer Guimerà i els carrers i espais limítrofs. Les actuacions de transformació de 
l’àrea central pretenen millorar substancialment la qualitat de l’espai públic, 
potenciar-hi l’espai destinat als vianants, racionalitzar-hi el transport públic, 
incrementar el benestar dels veïns i potenciar l’àrea com a referent comercial i de 
serveis de la ciutat i del territori de la Catalunya Central. 
 
En concret, les obres del present projecte tenen per objecte millorar la qualitat de 
l’espai públic, millorar els elements d’urbanització i renovar i ampliar les 
infraestructures de les diferents xarxes de servei. El tractament previst per a l’espai 
públic presenta dues tipologies: entre la muralla de Sant Domènec i el passeig de 
Pere III, el projecte transforma els carrers convencionals existents (amb calçada i 
voreres) en un espai amb prioritat per als vianants; entre el passeig de Pere III i el 
carrer del Bruc, el projecte manté la tipologia de carrer convencional ampliant-ne, 
però, l’amplada de les voreres i arbrant-les. 
 
Les obres del present projecte permetran renovar la urbanització del conjunt del 
carrer Àngel Guimerà, un carrer l’execució inicial del qual es va desenvolupar entre 
finals del segle XIX i primeres dècades del XX resseguint el camí medieval que unia 
la ciutat amb la vila de Cardona. 
 
2. ANTECEDENTS 
L’Ajuntament de Manresa, durant la segona meitat del 2021, va promoure un debat 
ciutadà i un procés participatiu sobre la transformació del carrer Guimerà. Aquest 
debat, que s’emmarcà en el context del conjunt de l’àrea central de la ciutat, tingué 
un element de debat principal: el recorregut de les línies de transport públic urbà i la 
ubicació de les parades al centre de la ciutat. El procés participatiu ciutadà va posar 
a debat el caràcter que havia de tenir el carrer Guimerà (tram entre la muralla de 
Sant Domènec i el passeig de Pere III). En concret es posà a debat si el carrer havia 
de ser un espai de vianants estricte o si podia esdevenir un espai de prioritat de 
vianants però amb el pas de les línies de l’autobús urbà. El procés participatiu va 
culminar amb l’acord de desplaçar les línies d’autobús que actualment passen pel 
carrer Guimerà i de plantejar la transformació del carrer en un espai de prioritat per 
als vianants. Durant el procés participatiu la ciutadania també va posar de manifest 
que seria convenient ampliar la transformació del carrer a tot el seu àmbit, és a dir, 
incloure en les obres de millora també el tram que va del passeig de Pere III al carrer 
del Bruc. 
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 Fig. 1 Alternativa de solució, sotmesa al provés participatiu, amb pas de les línies d’autobús  
 

 
Fig. 2 Alternativa de solució, sotmesa al procés participatiu, sense pas de les línies d’autobús 
 
 
Al llarg de l’any 2022, l’Ajuntament va posar a debat, amb els colꞏlectius veïnals i de 
botiguers, el caràcter que calia que tingués l’espai del carrer. En aquest sentit es van 
valorar alternatives amb una ordenació de la urbanització més neutra i unes altres 
amb una ordenació de l’espai públic més enjardinada i amb espais de repòs. El 
procés de debat va portar a concloure que l’ordenació més idònia del carrer era 
plantejar una ordenació amb caràcter enjardinat però que, en alguns trams, permetés 
un ús de l’espai més flexible. 
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Fig. 3 Alternativa de solució, posada a debat, d’ordenació més neutra per al carrer 
 

 
Fig. 4 Alternativa de solució, posada a debat, d’ordenació més enjardinada del carrer 
 
 
El present projecte s’ha desenvolupat d’acord amb un model de transformació de la 
mobilitat del conjunt de l’àrea central de la ciutat. La transformació del model de 
mobilitat de l’àrea central queda reflectida als plànols informatius del projecte X01 
(Transformació de l’àrea central. Estat actual de la mobilitat) i X02 (Transformació de 
l’àrea central. Proposta de mobilitat). 
 



P R O J E C T E  D ’ O B R A  O R D I N À R I A  D E  M I L L O R A  I  A M P L I A C I Ó  D E  L A  
U R B A N I T Z A C I Ó  D E L  C A R R E R  G U I M E R À   
I  T R A M  N O R D  D E L S  E S Q U I L E T S  

9

3. DETERMINACIONS DEL PLANEJAMENT URBANÍSTIC VIGENT 
El planejament vigent, que correspon al Pla d’ordenació urbanística municipal, 
aprovat definitivament el 28 de setembre del 2017, classifica l’àmbit objecte 
d’actuació com a sòl urbà i el qualifica com a Sistema viari. Xarxa viària local (clau 
A.1b). Una porció de l’àmbit del projecte, el de la cruïlla del carrer Guimerà amb el 
passeig de Pere III,  és qualificat de Sistema viari. Itinerari de vianants (clau a2). 
 
4. ESTAT ACTUAL DE L’ÀMBIT DEL PROJECTE 
Actualment, els carrers Guimerà i Esquilets responen a una tipologia de carrers 
convencionals formats per una calçada central -per al pas i estacionament de 
vehicles- i per voreres laterals destinades als vianants. 
 
A l’àmbit de l’actuació, cal diferenciar-hi tres situacions diferents: el tram del carrer 
Guimerà entre el carrer del Bruc i el passeig de Pere III (conegut popularment amb el 
nom de Prolongació Guimerà), el tram del carrer Guimerà entre el passeig de Pere III 
i el carrer Esquilets, i el tram del carrer Guimerà entre la muralla de Sant Domènec i 
el carrer Esquilets, inclòs aquest darrer carrer. 
 
El primer tram (entre el carrer del Bruc i el passeig de Pere III) està format per 
elements d’urbanització que, per la seva tipologia, corresponen a elements executats 
entre 100 i 60 anys enrere. El segon tram (entre el passeig de Pere III i el carrer 
Esquilets) està format per elements d’urbanització que, per la seva tipologia, 
corresponen a uns 100 anys enrere, en uns casos, i a uns 60 anys en els altres. El 
darrer tram del carrer Guimerà i el tram del carrer Esquilets disposen d’una 
urbanització que va ser executada fa vint anys (entre el maig del 2002 i el juliol del 
2003) d’acord amb un projecte (Projecte de renovació dels carrers Àngel Guimerà i 
adjacents) aprovat definitivament el 31 d’agost del 2001. 
 
En l’àmbit del projecte que va del carrer Esquilets fins al carrer del Bruc, l’estat actual 
del carrer es caracteritza per l’obsolescència de part dels diferents elements 
d’urbanització. Aquesta situació fa que es faci inviable una renovació puntual dels 
diferents elements d’urbanització d’aquest àmbit del projecte. 
 
El tram del carrer Guimerà entre el carrer del Bruc i el passeig de Pere III presenta 
vorades desgastades pel pas del temps, un paviment de voreres relativament envellit 
i alguns elements de les xarxes de serveis obsolets. Dels elements de les xarxes de 
serveis obsolets cal destacar que tota la xarxa d’aigua potable existent és de 
fibrociment. 
 
El tram del carrer Guimerà entre el passeig de Pere III i el carrer Esquilets, presenta 
un estat de la pavimentació envellit amb vorades desgastades i enfonsades, voreres 
irregulars amb ondulacions i escocells deformats i insuficients per a l’arbrat. Les 
xarxes de servei, en bona part, són obsoletes: el clavegueram té al voltant d’un segle 
d’antiguitat amb desgast general de l’estructura d’obra de fàbrica, la xarxa d’aigua 
potable és de fibrociment i l’enllumenat (situat a les façanes) no reuneix els 
estàndards ni nivells actualment exigibles. 
 
La resta d’àmbit del projecte (tram nord del carrer Esquilets i tram del carrer Guimerà 
entre Esquilets i muralla de Sant Domènec) presenta una urbanització de 20 anys 
d’antiguitat. Al llarg de tot aquest àmbit, la meitat de la xarxa d’aigua potable és de 
fibrociment i, per tant, obsoleta. 
 
L’estat actual de les xarxes de servei als diferents trams fa necessari millorar-les i 
ampliar-les, en diversos graus a cadascun dels trams, amb l’objectiu d’assegurar uns 
serveis eficients, fiables i de qualitat al carrer, als edificis i activitats de l’àmbit del 
projecte. 
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En aquest sentit, al tram de la Prolongació del carrer Guimerà es fa necessari 
canviar tota la xarxa d’aigua potable atès que l’actual és de fibrociment; cal estendre-
hi infraestructura soterrada de xarxa de telecomunicacions ja que actualment no n’hi 
ha; i cal remodelar l’enllumenat públic d’acord amb la nova ordenació arbrada del 
carrer plantejada. 
 
Al tram del carrer Guimerà entre el passeig de Pere III i el carrer Esquilets cal 
renovar-hi tot el clavegueram atès el seu estat i antiguitat; cal renovar-hi tota la xarxa 
d’aigua potable atès que l’actual és de fibrociment; cal estendre-hi infraestructura 
soterrada de xarxa de telecomunicacions ja que actualment no n’hi ha; cal soterrar-hi 
un creuament aeri d’una línia telefònica que travessa el carrer; i cal actualitzar-hi 
l’enllumenat actual (subjectat a les façanes dels edificis) inadequat fins i tot per la 
configuració actual del carrer. 
 
Al tram nord del carrer Esquilets i al tram del carrer Guimerà entre Esquilets i la 
muralla de Sant Domènec, es fa necessari de renovar-hi la meitat de la xarxa d’aigua 
potable atès que l’actual és de fibrociment. En aquest tram de carrer Guimerà, per la 
nova configuració d’illa de vianants plantejada, fa necessari replantejar-hi 
l’enllumenat existent. 
 
5. DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 
5.1.  L’ordenació general de l’espai públic 
L’ordenació general plantejada per a l’àmbit del projecte pretén ampliar l’espai públic 
destinat als vianants i racionalitzar el trànsit rodat. La transformació plantejada –
definició d’un espai de plataforma a un sol nivell en una part de l’àmbit i 
eixamplament i arbrat de voreres en l’altra part- pretén millorar substancialment la 
qualitat de l’espai públic, incrementar el benestar dels veïns i potenciar l’àrea com a 
referent comercial i de serveis de la ciutat i de la seva regió d’influència territorial. 
 
Tram de prioritat de vianants 
A l’àmbit de l’actuació que va de la muralla de Sant Domènec al passeig de Pere III, 
la proposta consisteix en la conversió de tot aquest espai en illa de vianants. En 
aquest àmbit -que inclou bona part del carrer Guimerà, el tram nord del carrer 
Esquilets i la zona de la cruïlla del passeig de Pere III amb el carrer Guimerà- la 
pavimentació es preveu a un sol nivell de façana a façana. 
 
El carrer Guimerà, en la zona de prioritat de vianants, es resol plantejant una faixa 
central al llarg de l’eix del carrer que acull l’arbrat i els arbustos previstos. Aquest 
espai de vianants es planteja com a carrer-jardí amb trams amb més densitat de 
vegetació i amb trams amb menys. La vegetació es preveu plantar en grans 
escocells de forma lobulada. La combinació de trams amb diferent densitat de 
vegetació permet combinar espais de repòs –amb bancs- amb espais menys densos 
i flexibles perquè s’hi puguin desenvolupar activitats ciutadanes i de promoció 
econòmica. 
 
La faixa central formada pel conjunt de grans escocells lobulats ha de permetre –
amb el creixement de l’arbrat i les plantes arbustives- donar ombra al llarg de tot el 
carrer a l’estiu i verdor al llarg de l’any. 
 
L’ordenació del carrer prevista disposarà de cadiretes i bancades com a elements 
d’estada i repòs distribuïts a tocar dels espais de vegetació. Així mateix, als plànols 
del projecte també s’hi delimiten uns espais màxims per a possibles terrasses de bar. 
Aquestes delimitacions màximes tenen per objectiu fer compatible possibles serveis 
de terrassa de bar amb el caràcter fonamentalment cívic i comercial del carrer. 
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Els pendents transversals del paviment del carrer Guimerà defineixen una línia 
d’aiguafons que ressegueix la faixa de vegetació. La configuració de l’aiguafons del 
carrer, amb la configuració dels escocells lobulats, permet que l’aigua d’escorrentia 
de la pluja s’aboqui als espais enjardinats i s’infiltri cap al terreny. L’execució 
d’elements de drenatge (pous i canals de graves) a tots els escocells permetrà que 
es produeixi la màxima infiltració de l’aigua d’escorrentia cap al terreny de manera 
que s’asseguri un millor desenvolupament de la vegetació i es maximitzi 
l’aprofitament de l’aigua d’escorrentia. Atès que, al carrer Guimerà, no s’hi han 
previst embornals convencionals, l’aigua que no s’acabi infiltrant serà recollida per un 
sistema de sobreeixidors. 
 
El carrer Guimerà, en aquest tram, s’ordena amb dues solucions de paviment: una 
meitat de l’amplada del carrer es resol amb peces de granit gris de 20x40x7cm i, 
l’altra meitat –la que acollirà el trànsit de càrrega i descàrrega i el pas dels vehicles 
autoritzats-, es resol amb peces més petites de klínker ceràmic 20x10x5cm de color 
marró colꞏlocat de cantell. El límit entre els dos paviments es produeix a la línia de 
l’aiguafons. A les zones on hi ha els edificis catalogats de patrimoni arquitectònic 
més destacats del carrer, la delimitació entre els dos paviments deixa de ser lineal 
per formar unes catifes que, juntament amb uns passamans amb el nom de l’edifici, 
pretenen significar aquests edificis patrimonials rellevants. 
 
L’espai ordenat en plataforma a un sol nivell amb prioritat de vianants també inclou el 
tram nord del carrer Esquilets i la cruïlla del passeig de Pere III amb el carrer 
Guimerà. En aquest darrer espai s’hi inclou la intervenció a l’actual calçada est del 
passeig de Pere III que passa a integrar-se, a un sol nivell, amb la pavimentació de 
l’andana central del passeig i de l’espai de plaça de davant de l’església de Crist Rei. 
 
Eixamplament de voreres 
La resta de les actuacions definides pel present projecte, més enllà dels espais 
ordenats en plataforma única, inclouen el tram nord del carrer Guimerà (el tram de 
carrer entre el passeig de Pere III i el carrer del Bruc, conegut com a Prolongació 
Guimerà). 
 
En aquest àmbit, el projecte té com a objectiu eixamplar les voreres, arbrar-les i 
ajustar al mínim l’espai de calçada a les necessitats d’aquest tram de carrer: el pas 
de vehicles –entre ells els de tres de les línies del bus urbà-, els espais de càrrega i 
descàrrega i els contenidors de residus. 
 
El carrer s’ordena amb uns arbres d’alineació a cada vorera, amb una faixa de 
paviment de granit que els acompanya i amb uns espais de pas pavimentats amb 
panot de 9 pastilles. 
 
5.2.  Característiques de la urbanització 
Els materials de pavimentació previstos, a la zona de prioritat per a vianants, 
fonamentalment són els següents: peces de granit gris flamejat de 20x40cm i 7 cm 
de gruix i peces de klínker ceràmic de 20x10x5cm de color marró colꞏlocades de 
cantell. En alguns espais limítrofs dels espais en plataforma única també es 
preveuen els paviments següents: paviment de panot de 9 pastilles, de 20x20cm i 
8cm de gruix, i aglomerat asfàltic. Tots els paviments es colꞏlocaran sobre una base 
de formigó de 20cm de gruix. 
 
Els paviments queden pautats per junts de diferents tipus: junts oberts amb el 
rejuntat enfonsat, junts formats per passamans d’acer inoxidable de 10mm de gruix i 
junts formats per rajoles ceràmiques enfonsades de 15mm de gruix. Alguns 
d’aquests junts actuen de junts de dilatació per la qual cosa es rejuntaran amb 
productes elàstics tipus sikaflex. 
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Els elements d’urbanització metàlꞏlics (i que no són previstos amb acer inoxidable) 
seran conformats d’acord amb els plànols de detalls i galvanitzats en calent. Els 
elements metàlꞏlics que siguin formats per peces seran units amb cargols a l’obra i 
no s’admetran talls ni soldadures a posteriori del procés de galvanitzat. 
 
Els escossells es realitzaran amb planxa d’acer de 10 mm de gruix formant un marc 
de 20, 30 o 35 cm de cantell. El conjunt de l’escocell, amb tots els elements definits 
als plànols de detall, seran galvanitzats en calent. Els escocells lobulats estan 
delimitats amb un tub perimetral de protecció galvanitzat en calent, unit amb cargols 
a l’escocell. 
 
El mobiliari previst en el present projecte consta dels elements següents: cadiretes 
Quatro de Benito de fusta i fosa pintada de color plata; bancs Neoromàntics clàssics 
de Santa&Cole a la cantonada entre Guimerà i passeig Pere III; bancades de granit 
flamejat a les cruïlles del carrer Guimerà amb Canonge Mulet, Casanovas, Puigterrà 
de Baix i passeig Pere III; pilones prismàtiques de granit flamejat;  pilones d’acer 
inoxidable; i font Atlàntida de Santa&Cole. 
 
Els elements de suport de l’enllumenat, al tram de prioritat de vianants, estan formats 
per columnes d’acer galvanitzat de diferents dimensions colꞏlocades amb 5 graus 
d’inclinació en consonància amb la tipologia i ordenació –en forma de ram- de la 
vegetació. Al tram de carrer convencional, el suport de l’enllumenat és previst amb 
columnes cilíndriques de diferents alçades per assegurar els nivells lumínics 
adequats. 
 
Al tram de plataforma a un sol nivell, l’arbrat previst serà multitronc -i vestit des de la 
part baixa- per augmentar la volumetria de verd al carrer. Les plantes arbustives 
previstes als escocells lobulats es preveu que formin una massa densa d’una alçada 
d’entre 40 i 90 cm. 
 
Al tram de carrer convencional, l’arbrat previst serà d’un sol tronc, recte i ben copat. 
 
5.3. Enderrocs 
Els enderrocs previstos inclouen la retirada dels diferents elements d’acabat 
d’urbanització de tot els àmbits. Cal esmentar, entre altres, l’enderroc dels diferents 
paviments de calçada, dels paviments de vorera amb els seus elements de vora o 
l’enderroc dels trams obsolets de la xarxa de clavegueram existent. A la zona 
pavimentada amb lloses de la cruïlla entre el carrer Guimerà i el passeig de Pere III 
només es preveu enderrocar el paviment deixant la solera de formigó existent com a 
base. 
 
Caldrà retirar tots els elements de mobiliari urbà i senyalització existents, per tal de 
traslladar-los a l’abocador, als magatzems municipals o recolꞏlocar-los d’acord amb 
les instruccions de la Direcció Facultativa. 
 
Pel que fa a l’enllumenat públic, es retiraran els punts de llum del carrer Guimerà per 
portar-los als magatzems municipals. Al carrer Esquilets es mantindrà l’enllumenat 
existent. 
 
Es prendran les mesures oportunes per tal que els enderrocs afectin el mínim 
possible als residents i a l’activitat econòmica i urbana de l’àmbit. 
 
5.4. Moviment de terres i ferms 
A tot l’àmbit, un cop executats els enderrocs previstos, caldrà procedir a l’excavació 
de la rasa per al pas del clavegueram i les rases dels claveguerons corresponents, 
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en els trams previstos. Posteriorment, caldrà excavar la caixa destinada al conjunt 
del ferm, caldrà formar l’esplanada i caldrà comprovar la inexistència de flonjalls. A 
continuació caldrà estendre la subbase de tot-u artificial i, seguidament, executar les 
rases dels diferents  serveis previstos. A continuació caldrà estendre el tot-u artificial 
corresponent a la base del ferm. Posteriorment s’estendrà la solera de formigó en els 
espais de vianants o el ferm asfàltic als trams de calçada. 
 
En relació als ferms previstos cal diferenciar els quatre tipus d’acabat següents: 
- paviment amb llosa de granit gris de 20x40cm i 7 cm de gruix, sobre una capa de 
morter M-15 de 2-3 cm de gruix màxim, estès sobre una solera de formigó de 20 cm. 
- paviment de klínker ceràmic de color marró 20x10x5cm colꞏlocat de cantell, sobre 
una capa de morter M-15 de 2-3 cm de gruix màxim, estès sobre una solera de 
formigó de 20 cm. 
- paviment de panot de 20x20cm i 4 cm de gruix, sobre una capa de morter de 2-3 
cm de gruix màxim, estès sobre una solera de formigó de 20 cm. 
- paviment de panot de 20x20cm i 8 cm de gruix, sobre una capa de morter M-15 de 
2-3 cm de gruix màxim, estès sobre una solera de formigó de 20 cm. 
- paviment asfàltic format per una capa de base de AC22/base/C de 10cm i una capa 
de rodament AC16/surf/G de 6cm de gruix. 
 
Es preveu executar l’excavació de les rases de serveis fins a la connexió amb les 
xarxes existents externes a l’àmbit del projecte. 
 
5.5.  Xarxa de clavegueram i drenatges 
 
Clavegueram 
En aquesta zona de la ciutat, la xarxa de clavegueram és unitària. 
Al tram del carrer Guimerà entre la muralla de Sant Domènec i el carrer Esquilets la 
xarxa de clavegueram no és previst de renovar-la ja que es va executar fa 20 anys. 
La xarxa és formada per tubs ovoïdals de 150x100cm i tubs de polietilè de 40cm de 
diàmetre. 
 
Al tram del carrer Esquilets, la xarxa de clavegueram també va ser renovada fa 20 
anys i no cal millorar-la. La clavegueram, en aquest tram, és formada per tubs de 
formigó de 70cm de diàmetre. 
 
Al tram del carrer Guimerà entre el carrer Esquilets i el passeig de Pere III, la xarxa 
existent és formada per una galeria ceràmica obsoleta. En aquest tram, s’hi preveu 
estendre una nova xarxa de clavegueram formada per dos tubs de polietilè, 
formigonats a tot al perímetre, de 465mm de diàmetre. 
 
Al tram del carrer Guimerà entre el passeig de Pere III i el carrer del Bruc, la xarxa de 
clavegueram actual és formada per tubs de formigó de 150cm de diàmetre i per una 
galeria d’obra renovada. Atès que la xarxa en aquest tram es troba en bones 
condicions, no és previst de substituir-la. En aquest tram, però, sí que és previst de 
renovar la bifurcació del clavegueram que s’adreça al carrer Sant Fruitós; aquí, la 
claveguera és previst de substituir-la per un tub de formigó amb unió amb campana 
de 60cm de diàmetre. 
 
La xarxa de claveguerons, allà on se substitueixin, seran de 315 i 250 mm de 
diàmetre amb tub de polietilè formigonat en tot el seu perímetre.  
 
Els pous de registre es preveu d’executar-los amb totxo massís arrebossat i lliscat i, 
a la part superior, seran rematats amb peces cilíndriques i còniques prefabricades de 
formigó. Les tapes de registre seran de fosa dúctil tipus GEO PKRS de Norinco amb 
acabat rodó a la part superior on el registre s’enrasa amb el paviment. 
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Als trams de carrer convencional, els embornals de recollida de les aigües pluvials 
estaran formats per una caixa de formigó executada in situ i per una reixa de 
recollida abatible tipus Onda de Benito. En els espais limítrofs de l’illa de vianants del 
carrer Guimerà (carrer Esquilets i lateral est del passeig de Pere III), els embornals 
previstos estaran formats per reixes tipus Ulma de 20cm d’amplada enrasades amb 
les rigoles de secció 20x20cm i longitud 100cm. 
 
Als trams de carrers ordenats com d’illa de vianants, la recollida de pluvials és 
formada pel conjunt de sobreeixidors previstos al sistema de drenatges. 
 
A l’annex de càlculs hidràulics es recull la justificació i dimensionat del clavegueram 
que han estat validats per Aigües de Manresa, empresa gestora de la xarxa de 
clavegueram. 
 
Drenatges 
Al tram ordenat en plataforma a un sol nivell, la recollida de l’aigua pluvial 
d’escorrentia es preveu fer mitjançant un sistema de drenatges –lligats als espais 
enjardinats- que pretén infiltrar al subsòl la màxima quantitat d’aigua per millorar el 
desenvolupament de la vegetació. 
 
El sistema de drenatges consta d’unes rases lineals de graves de 40x40cm 
(embolcallades amb malla geotèxtil) que uneixen els conjunts de grans escocells on 
s’ubica la vegetació prevista. Als escocells, connectats a aquests drenatges lineals, 
s’hi preveuen pous de grava fins a 1’5 metres de profunditat. 
 
L’aigua pluvial que no s’acabi infiltrant serà recollida per un conjunt de sobreeixidors. 
Per una banda, cada 15 metres, els escocells disposen d’un sobreeixidor que 
recollirà l’escreix d’aigua. Així mateix, al final de cada tram de carrer, s’hi disposen 
dos pous amb reixes circulars (BRIO SGR de Norinco) de recollida de l’aigua que no 
pugui ser absorbida pels sobreeixidors dels escocells. Els extrems més baixos del 
sistema de drenatges lineals és previst de connectar-los a la xarxa de clavegueram. 
 
5.6.  Enllumenat 
El nou caràcter i característiques que es pretén donar a l’espai públic als diferents 
trams del carrer Guimerà -que permetran augmentar la qualitat de l’espai públic i la 
comoditat i benestar dels ciutadans (sigui per la conversió de l’espai en zona de 
prioritat de vianants o sigui per l’eixamplament i arbrat de voreres)- comporta un 
replantejament de la tipologia de l’enllumenat públic per fer-lo efectiu i funcional. 
 
L’enllumenat existent situat a les façanes de l’àmbit del carrer Esquilets, format per 
lluminàries led, es mantindrà. A la resta d’àmbits, l’enllumenat és previst de resoldre’l 
amb projectors amb tecnologia led sobre diferents columnes o bàculs de suport 
d’acer galvanitzat en calent. 
 
A l’àmbit ordenata amb plataforma a un sol nivell, els suports tipus de l’enllumenat 
seran els tres següents: columnes Ful d’Escofet, de 5 metres d’alçada, bàculs de 
semàfor –amb allargador d’1 metre- curvat fins a 60 graus i llums-bastó d’acord amb 
el detall constructiu definit. Als extrems del carrer, també s’hi preveu algun punt  de 
llum sobre columnes Ful d’Escofet de 9 i 10 metres. Les lluminàries previstes són 
projectors tipus Milos Istanium Led de Simon o bé Milan Led de Novatilu. Els llums-
bastó van equipats amb una pantalla estanca Monoblock C2 de Celler amb tub led 
de 150cm de longitud. 
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A l’àmbit de la Prolongació Guimerà, l’enllumenat serà format per columnes Til de 
Simon d’acer galvanitzat en calent equipades amb projectors tipus Milos Istanium 
Led de Simon. 
 
Tots els punts de llum previstos tindran una temperatura de color de 3000°K. 
 
El projecte també preveu la instalꞏlació provisional d’enllumenat durant diferents 
fases d’obra per garantir la ilꞏluminació de la zona en tot moment. 
 
5.7. Altres xarxes de servei  
Xarxa d’aigua potable. El projecte preveu substituir tots els conductes de fibrociment 
de la xarxa d’aigua potable. Els conductes de fibrociment seran substituïts per tubs 
de polietilè o de fosa. 
 
Xarxa elèctrica. No es preveu realitzar cap modificació de la xarxa elèctrica existent.  
 
Xarxa de gas. No es preveu realitzar cap modificació de la xarxa de gas existent. 
 
Xarxa de telecomunicacions. El projecte preveu la colꞏlocació de dos tubs corrugats 
de 125 mm de diàmetre a tots els fronts de carrer per al pas d’ampliacions de la 
xarxa de telecomunicacions. Així mateix, es preveu soterrar la línia aèria de telefonia 
existent al carrer Guimerà al tram entre el passeig de Pere III i el carrer Puigterrà de 
Baix. 
 
Infraestructura per a esdeveniments. El projecte preveu un conjunt de conduccions i 
pericons que formen una infraestructura per estendre, quan calgui, xarxa elèctrica i 
de fibra òptica destinada a donar suport a possibles esdeveniments cívics. 
 
5.8. Jardineria i xarxa de reg 
A la zona de prioritat per als vianants, l’arbrat estarà format per arbres multitronc, 
vestits des de la part baixa i de fulla caduca. Se’n preveuen de dues tipologies: uns 
de port i creixement generós i uns altres de port i desenvolupament petit. L’espècie 
principal prevista, de port gran, és l’Acer pseudoplatanus (subministrat de 6m 
d’alçada). Atès que el mercat d’arbres multitronc de port gran és limitat, és possible 
que durant les obres la direcció hagi de trobar-hi alternatives (en aquest es podrien 
preveure les espècies següents: Fraxinus angustifolia o Celtis australis). La segona 
espècies prevista, de port petit, és l’Amelanchier laevis. També es preveu plantar 
una alzina (Quercus ilex ilex) multitronc de 5 o 6 metres d’alçada a l’embocadura 
formada pels carrers Puigterrà de Baix, Circumvalꞏlació i Guimerà. 
 
A la zona de prioritat de vianants, es preveu retirar 3 alzines a la cruïlla entre el 
carrer Guimerà i el passeig de Pere III. Aquesta retirada de 3 exemplars permetrà 
que els arbres no creixin enganxats a la façana de la casa catalogada Padró-Riera i 
que permeti un desenvolupament més adequat a les altres alzines de la zona. 
 
Als escocells lobulats del tram de prioritat de vianants, s’hi preveu plantar les 
arbustives següents: Berberis thunbergii ‘atropurpurea’ i Hemerocallis ‘Mary 
Guenther’. 
 
A la zona ordenada com a carrer convencional (Prolongació Guimerà), s’hi preveuen 
plantar arbres de port gran, de la mateixa espècie que al tram de prioritat de 
vianants, però d’un sol tronc, rectes i ben copats. A l’ampliació de la vorera de la 
illeta que acull el monument a Lluís Companys, s’hi preveu completar l’arbrat amb 
dos exemplars més de Platanusxhispanica. 
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Els clots dels escocells es rebliran amb barreja de sorra neta (70%) i compost 
vegetal (30%). 
 
La xarxa de reg es distribuirà des de dues escomeses diferents amb un pericó amb 
els elements de programació i distribució cadascun d’ells. A la zona de la 
Prolongació Guimerà, on cal regar l’arbrat d’alineació de les voreres, es preveuen 2 
sectors de reg: un per a l’arbrat situat més al nord i l’altre per als arbres situats més 
al sud. A la zona ordenada com a espai de prioritat per als vianants, s’hi preveuen 2 
àmbits de reg amb tres sectors cadascun. Un sector irrigarà l’arbrat; un altre irrigarà 
un tipus d’arbustives; i el darrer el segon tipus d’arbustives. 
 
El total d’arbres previstos al projecte són 106 unitats. Es preveuen plantar 2.128 
unitats de plantes arbustives i 50 d’entapissants. 
 
5.9. Senyalització vertical i horitzontal 
En l’àmbit del projecte s’ha previst la senyalització viària vertical i horitzontal 
pertinent. La senyalització queda definida al plànol de senyalització. 
 
Es preveuen dos tipus de suport de la senyalització vertical: pals rodons d’alumini 
anoditzat a la zona de prioritat de vianants i tubs rectangulars galvanitzats a la zona 
de carrer convencional. 
 
 
6. TERMINIS D’EXECUCIÓ I PERÍODE DE GARANTIA 
Les obres es preveu que siguin executades en un període màxim de 22 mesos.  
Les obres s’executaran per fases d’acord amb els trams definits al plànol 
corresponent. L’execució per fases ha de garantir la minimització de la incidència 
sobre els veïns, sobre el comerç i sobre el transport públic urbà. 
 
S’estableix un període de garantia de les obres d’un any a comptar des de la data de 
recepció de les obres.  
 
 
7. PARÀMETRES BÀSICS DEL PROJECTE 
 
Superfície total del projecte 11.324 m2 

 Guimerà (tram Muralla-Esquilets) 2735 m2 
 Guimerà (tram Esquilets-Passeig) 3423 m2 
 Guimerà (tram Passeig-Bruc) 3491 m2 
 Esquilets 422 m2 
 Lateral Passeig 440 m2 
 Espais d’enllaç 813 m2 
Pressupost per a béns i drets afectats 0 eur 
Pressupost total d’urbanització 4.760.196’64 eur 
Cost d’urbanització per m2  420 eur/m2 

 
 
8. PRESSUPOST PER ÀMBITS 
 
TRAM 1. GUIMERÀ (MURALLA-ESQUILETS)

Pressupost d'execució material 942.375,86 eur
Despeses generals (13%) 122.508,86 eur

Benefici industrial (6%) 56.542,55 eur

Pressupost d'execució per contracte 1.121.427,27 eur

Iva (21%) 235.499,73 eur

Pressupost d'execució per contracte (iva inclòs) 1.356.927,00 eur
Conceptes complementaris. Xarxa d'aigua 76.500,66 eur
Pressupost per a coneixement de l'administració 1.433.427,66 eur  
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TRAM 2. GUIMERÀ ESQUILETS-PASSEIG)
Pressupost d'execució material 1.272.967,84 eur

Despeses generals (13%) 165.485,82 eur

Benefici industrial (6%) 76.378,07 eur

Pressupost d'execució per contracte 1.514.831,73 eur

Iva (21%) 318.114,66 eur

Pressupost d'execució per contracte (iva inclòs) 1.832.946,39 eur
Conceptes complementaris. Xarxa d'aigua 77.014,43 eur
Pressupost per a coneixement de l'administració 1.909.960,82 eur  

 
 
TRAM 3. GUIMERÀ (PASSEIG-BRUC)

Pressupost d'execució material 686.110,91 eur
Despeses generals (13%) 89.194,42 eur

Benefici industrial (6%) 41.166,65 eur

Pressupost d'execució per contracte 816.471,98 eur

Iva (21%) 171.459,12 eur

Pressupost d'execució per contracte (iva inclòs) 987.931,10 eur
Conceptes complementaris. Xarxa d'aigua 81.742,34 eur
Pressupost per a coneixement de l'administració 1.069.673,44 eur  

 
 
TRAM 4. ESQUILETS

Pressupost d'execució material 114.538,94 eur
Despeses generals (13%) 14.890,06 eur

Benefici industrial (6%) 6.872,34 eur

Pressupost d'execució per contracte 136.301,34 eur

Iva (21%) 28.623,28 eur

Pressupost d'execució per contracte (iva inclòs) 164.924,62 eur
Conceptes complementaris. Xarxa d'aigua 4.053,39 eur
Pressupost per a coneixement de l'administració 168.978,01 eur  

 
 
TRAM 5. LATERAL PASSEIG

Pressupost d'execució material 74.212,14 eur
Despeses generals (13%) 9.647,58 eur

Benefici industrial (6%) 4.452,73 eur

Pressupost d'execució per contracte 88.312,45 eur

Iva (21%) 18.545,61 eur

Pressupost d'execució per contracte (iva inclòs) 106.858,06 eur
Pressupost per a coneixement de l'administració 106.858,06 eur  

 
 
TRAM 6. ESPAIS D'ENLLAÇ

Pressupost d'execució material 49.516,39 eur
Despeses generals (13%) 6.437,13 eur

Benefici industrial (6%) 2.970,98 eur

Pressupost d'execució per contracte 58.924,50 eur

Iva (21%) 12.374,15 eur

Pressupost d'execució per contracte (iva inclòs) 71.298,65 eur
Pressupost per a coneixement de l'administració 71.298,65 eur  
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9. RESUM DEL PRESSUPOST 
 
TOTAL PROJECTE

Pressupost d'execució material 3.139.722,08 eur
Despeses generals (13%) 408.163,87 eur
Benefici industrial (6%) 188.383,32 eur

Pressupost d'execució per contracte 3.736.269,27 eur
Iva (21%) 784.616,55 eur

Pressupost d'execució per contracte (iva inclòs) 4.520.885,82 eur
Conceptes complementaris. Xarxa d'aigua 239.310,82 eur
Pressupost per a coneixement de l'administració 4.760.196,64 eur  

 
El pressupost d’execució material de l’actuació és de tres milions cent trenta-nou mil 
set-cents vint-i-dos amb vuit cèntims (3.139.722,08 €). 
 
El pressupost d’execució per contracte de l’actuació és de tres milions set-cents 
trenta-sis mil dos-cents seixanta-nou amb vint-i-set cèntims (3.736.269,27 €). 
 
El pressupost d’execució per contracte (iva inclòs) de l’actuació és de quatre milions 
cinc-cents vint mil vuit-cents vuitanta-cinc amb vuitanta-dos cèntims (4.520.885,82 
€). 
 
El pressupost d’execució per coneixement de l’administració de l’actuació és de 
quatre milions set-cents seixanta mil cent noranta-sis amb seixanta-quatre cèntims 
(4.760.196,64 €). 
 
 
Manresa, maig del 2023 
Per l’equip redactor  
 
 
 
 
 
David Closes i Núñez  
arquitecte 

Sònia Cantacorps i Carmona 
arquitecta 

 





 

 

D O C U M E N T A C I Ó  F O T O G R À F I C A  E S T A T  A C T U A L  





 

 

 
Guimerà (tram muralla de Sant Domènec-Esquilets) 

 
Guimerà (tram Esquilets-Circumval·lació) 
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Guimerà (tram Circumval·lació-passeig Pere III) 

 
Guimerà (tram passeig Pere III-Bruc) 
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Carrer Esquilets (Sant Joan Baptista de la Salle) 

 
 
 





 

 

A N N E X O S  
 





 

 

1. CARTELL D’OBRES 
L’empresa adjudicatària es farà càrrec del cartell d’obres municipal i, si s’escau, del 
cartell corresponent a altres administracions públiques implicades. Les 
característiques i contingut dels cartells serà definit per l’Ajuntament de Manresa un 
cop sigui ferma l’adjudicació de les obres. Així mateix, l’adjudicatari de les obres es 
farà càrrec també de la senyalització necessària per a la reordenació de la circulació 
de cotxes i vianants que l’obra pugui comportar.  
 
 
2. TOPOGRAFIA I REPLANTEIG 
Al plànol de definició geomètrica es fixa la geometria de les obres a executar. Així 
mateix, en la documentació topogràfica hi apareixen estacions existents a l’entorn 
per ser utilitzades com a punts de suport per al replanteig.  
 
 
3. JUSTIFICACIÓ DE L’ACOMPLIMENT DE L’ACCESSIBILITAT 
Les obres contemplades en el present projecte, preveuen que els diferents espais 
siguin accessibles per persones amb mobilitat reduïda. S’acompleix, per tant, tot allò 
establert per als espais públics a la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de Promoció 
de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques i en el reglament que la 
desenvolupa, el Decret 135/1995 de 24 de març. 
 
 
4. CÀLCULS HIDRÀULICS 
4.1. INTRODUCCIÓ 
En aquest annex es calcula i es comprova el sistema d’evacuació d’aigua residual i 
pluvial. 
S’estudien només els cabals provenint d’aigües d’escorrentiu, ja que l’aportació 
deguda a les aigües residuals és insignificant en front els cabals generats en 
episodis de pluja. El càlcul es realitza mitjançant l’aplicació del Mètode Hidro-
Meteorològic. 
 
4.2. CRITERIS GENERALS 
Pel càlcul d’aquesta claveguera s’han considerat les dades següents: 
 
a) El tipus d’urbanització, la impermeabilització del terreny i característiques de la 
trama viària que defineix el Pla General de Manresa. 
 
b) La xarxa general de clavegueram. 
 
c) Hidrografia, topografia, dades bàsiques per a determinar la superfície d’aportació 
d’aigua. 
 
4.3. CÀLCUL DEL CABAL 
a. Metodologia 
Existeixen diversos mètodes per al càlcul de les aigües pluvials, tots ells aproximats. 
Per la seva implantació s’estableix com a mètode a seguir l’anomenat Mètode Hidro-
Meteorològic. 
 
Aquest  mètode  transforma la pluja en escorrentiu mitjançant la fórmula: 
 
   Q = C . It,T  . A 
 
 Q = cabal resultant en litres/seg.  
 C = coeficient mitjà d’escorrentiu 
 It,T= intensitat de la pluja que recull la conca en litres/m2 hora 
 A = superfície de la conca vessant en m2. 
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b. Àmbit de la conca vessant 
L’àmbit de la conca vessant afectat per el límit del projecte que ens ocupa, és d’una 
superfície total de 3.500 m2. Pel càlcul del cabal s’ha considerat, una superfície de 
3.500 m2. Aquesta conca comprèn l’àmbit del propi carrer. 
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TRAM 1 Conca 1+2: conques que afecten el tram de c/Guimerà entre Passeig i Circumval·lació
Incorporem  0,5Ha més en concepte de l'aigua que no es reculli a la conca del Passeig i Prolongació Guimerà

TRAM 2 Conca 3+4+5: conques que afecten el tram de c/Guimerà entre Circumval·lació i Casanova

TRAM 3 Conca 6: conques que afecten el tram de c/Guimerà entre  Casanova i Canonge Mulet

TRAM 4 Conca 7+8: conques que afecten el tram de c/Guimerà entre   Canonge Mulet i Muralla St Domènec  
 
 

m² Ha KM ²

 TRAM 1 26639 2,66 0,027
 TRAM 2 20558 2,06 0,021
TRAM 3 6396 0,64 0,006
TRAM 4 6384 0,64 0,006

canonge Mulet 13520 1,35 0,014

AREA CONCA

 
 
 
c. Temps de concentració 
Es calcula en funció de dos termes: el temps d’escorrentiu i el temps de recorregut 
dins la xarxa. 
Es adequat estimar un temps d’escorrentiu, en una xarxa de clavegueram urbana 
entre 5 i  15 minuts. 
El temps de concentració es determinarà per a la fórmula de la Instrucció de 
Carreteres; Drenatges. 
                 3       0.385 

T= (0.87 L   )  
 H 
 
T= temps de concentració en hores 
L= longitud de recorregut en Km. 
H= desnivell entre el punt més alt de la conca i el punt de desguàs en m. 
 
En aquest cas, ateses les característiques de la conca el temps de concentració que 
s’ha considerat és de 10 minuts com a valor mínim recomanat. 
 
Per el càlcul del temps de recorregut es parteix d’una velocitat de 3 m/s, aquesta 
velocitat caldrà verificar-la posteriorment amb la velocitat que resulta d’aplicar la 
fórmula Manning. 
 
d. Període de retorn 
S’adopta un període de retorn de 10 anys, ja que es tracta d’un ramal que només 
recull les aigües del carrer i de les edificacions de l’entorn. 
 
e. Intensitat de la pluja 
La intensitat de la pluja es mesura en mm/hora equivalent a litres/m2 hora. 
 
Per determinar la intensitat de la pluja mitjana en el temps de concentració estimat 
en 5’, s’han considerant els valors deduïts del plànol pluviometria (T= 10 anys) i la 
gràfica Intensitat - Duració publicats en el llibre de Fco. Elias “Precipitaciones 
máximas en España” 
 
La intensitat mitjana horària de pluja per a Manresa és de 40 mm/h, que cal 
ponderar per un factor connector de 1.13.  
 
 Per tant,  Ih= 1’13 . 40 mm/h = 45’2 mm/h 
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De la gràfica Intensitat - Duració s’obté que per un temps de concentració de t= 10’ i 
Ih = 45.2 mm/h la intensitat de la pluja és de 120 mm/h . 
 
f. Coeficient d’escorrentiu 
S’ha adoptat el coeficient 1, resultat de la consideració de les diferents zones, Sòl 
Urbà, Unitat Integrada i sector de Pla Parcial, segons el seu grau de urbanització 
actual i futur. Aquest coeficient correspon al d’una zona urbana NO permeable. 
 
g. Aplicació del mètode racional 
 Q = C . It,T  . A 
 
 Q = cabal resultant en litres/seg.  
 C = coeficient mitjà d’escorrentiu 
 It,T= intensitat de la pluja que recull la conca en litres/m2 hora 
 A = superfície de la conca vessant en m2. 
 

COEF. ESCORRENTIA INTENSITAT PLUJA CABAL 
m² Ha KM ² mm/h m³/s

 TRAM 1 26639 2,66 0,03 1,00 120,00 1,07
 TRAM 2 20558 2,06 0,02 1,00 120,00 0,82
TRAM 3 6396 0,64 0,01 1,00 120,00 0,26
TRAM 4 6384 0,64 0,01 1,00 120,00 0,26

canonge Mulet 13520 1,35 0,01 1,00 120,00 0,54

AREA CONCA

 
 
 
4. CÀLCUL HIDRÀULIC DE LA CONCA VESANT 
 
Una vegada definit el cabal per cada tram, i considerant una pendent  màxim  del 
2%, per evitar velocitats massa elevades, es procedeix al dimensionat a partir de les 
taules de valors obtinguts mitjançant la fórmula de Manning. 
 
 En el cas de clavegueres de formigó estimem un coeficient de rugositat n= 0.0133 
 
 

D IA M ET R E 
T UB

C OEF . M A N N IN G P EN D EN T P ER IM ET R E M ULLA T SUP . H ID R A ULIC
R A D I 
H ID R A ULIC

C A B A L 
C A B A L amb 

reguard de  0,1D VELOC IT A T

m tant per u m m² m m³/s m²/s m/s

 TRAM 1 0,8 75 0,02 2,51 0,50 0,20 1,823 1,946 3,627

 TRAM 2 0,6 75 0,02 1,88 0,28 0,15 0,847 0,904 2,994

 TRAM 3 0,4 75 0,02 1,26 0,13 0,10 0,287 0,307 2,285

 TRAM 4 0,4 75 0,02 1,26 0,13 0,10 0,287 0,307 2,285  
 
 
4.4. CONCLUSIONS: 
D’acord amb els estudis d’Aigües de Manresa i el funcionament actual de la xarxa, 
es preveurà un tub de diàmetre 80  en el Tram 2 (entre c/ Circumval·lació i c/ 
Casanova), que recollirà tota les aportacions de les conques de la falda del 
Puigterrà, i al tram entre c/ Circumval·lació i Passeig, recollirà només les 
aportacions pròpies del carrer i de les escomeses de les finques. Així que preveient 
tubs de diàmetre 40  interior de PE  a cada costat de l’arbrat serà suficient. 
 
 



 

 

P R O G R A M A  D E  C O N T R O L  D E  Q U A L I T A T  
 





 

 

1. OBJECTE DEL PROGRAMA 
El present document té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al 
desenvolupament del Control de Recepció de Materials, amb la finalitat de complir el 
Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 publicat en el DOGC amb data 28/12/88, 
desenvolupat en l’Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per 
les Ordres de 16 d’abril de 1992 (DOGC 22/6/92), 18 de març de 1997 (DOGC 
18/04/1997) i 12 de juliol de 1996 (DOGC 11/10/96). 
 
Abans del inici de les obres, el Contractista presentarà a la Direcció d'Obra una 
campanya de proves i assaigs de les diferents unitats d'obra i materials per a la 
seva aprovació. Així mateix el Contractista proposarà tres laboratoris homologats 
per a la realització de la esmentada campanya, dels quals la Direcció d'Obra 
designarà el que jutgi més oportú. La Direcció d'Obra podrà, no obstant, designar un 
laboratori homologat si desestima els proposats. 
 
Els assaigs es realitzaran d'acord amb les Normes actuals d'assaig del Laboratori 
de Transport i Mecànica del Sòl, les del Institut Eduardo Torroja de la Construcció i 
del Ciment i les que successivament puguin ser d'aplicació.  
 
2. CONTINGUT 
S’estableixen les proves següents 
 
 

ASSAJOS ASSAJOS

MOVIMENT DE TERRES

Terraplenat  pròctor normal 2000 m³ 964 m³ 1

analisi granulomètric 2000 m³ 964 m³ 1

limits d'atterberg 2000 m³ 964 m³ 1

materia orgànica 2000 m³ 964 m³ 1

CBR 2000 m³ 964 m³ 1

densitats (preu per desplaçament) 200 m² 10000 m² 50

SUBBASES i RASES pròctor modif icat 500 m³ 3353 m³ 7

analisi granulomètric 500 m³ 3353 m³ 7

limits d'atterberg 500 m³ 3353 m³ 7

EA 500 m³ 3353 m³ 7

coeficient de neteja 500 m³ 3353 m³ 7

caras de fractura 500 m³ 3353 m³ 7

index de "lajas" 500 m³ 3353 m³ 7

desgast de "los Angeles" 500 m³ 3353 m³ 7

CBR 500 m³ 3353 m³ 7

densitats 200 m² 12100 m² 61

 BASES pròctor modif icat 500 m³ 2150 m³ 5

analisi granulomètric 500 m³ 2150 m³ 5

limits d'atterberg 500 m³ 2150 m³ 5

EA 500 m³ 2150 m³ 5

coeficient de neteja 500 m³ 2150 m³ 5

cares de fractura 500 m³ 2150 m³ 5

index de "lajas" 500 m³ 2150 m³ 5

desgast de "los Angeles" 500 m³ 2150 m³ 5

CBR 500 m³ 2150 m³ 5

densitats 200 m² 10000 m² 50

CRITERI PROJECTE
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MESCLES BITUMINOSES

capa G-20 marshall 400 Tn 410 Tn 2

contingut de lligant 400 Tn 410 Tn 2

granulometria 400 Tn 410 Tn 2

testimonis 1500 m² 1858 m² 2

densitat d'un testimoni 1500 m² 1858 m² 2

gruixos d'un testimoni 1500 m² 1858 m² 2

MESCLES BITUMINOSES

capa D-12 marshall 400 Tn 258 Tn 1

contingut de lligant 400 Tn 258 Tn 1

granulometria 400 Tn 258 Tn 1

testimonis 1500 m² 1858 m² 2

densitat d'un testimoni 1500 m² 1858 m² 2

gruixos d'un testimoni 1500 m² 1858 m² 2

PANOTS i PECES forma i dimensions 1000 m² 7821 m² 8

resistència a f lexió 1000 m² 7821 m² 8

absorció d'aigua 1000 m² 7821 m² 8

desgast per fregament 1000 m² 7821 m² 8

gel-desgel 1000 m² 7821 m² 8

 RIGOLES forma i dimensions 1000 m 534 m 1

resistència a f lexió 1000 m 534 m 1

absorció d'aigua 1000 m 534 m 1

desgast per fregament 1000 m 534 m 1

gel-desgel 1000 m 534 m 1

VORADA forma i dimensions 1000 m 46 m 1

resistència a compresió 1000 m 46 m 1

desgast 1000 m 46 m 1

FORMIGÓ assaig a compressió (4 provetes) 100 m³ 1638 m³ 17

assaig a f lexotracció ( " ) 100 m³ 1638 m³ 17

testimonis 100 m³ 1638 m³ 17

INSPECCIÓ CLAVEGUERAM pas de càmera per inspecció 250 m 420 m 2

DESPLAÇAMENTS 40

 
 
 
 
D’acord amb el que s’estableix al plec de condicions generals, el cost del programa 
de control de qualitat, fins a l’1% del PEM anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària. 
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E N L L U M E N A T  





 

 

1. MEMÒRIA 
1.1. Tram Muralla-Passeig 
El nou enllumenat públic s’alimentarà del quadre d’enllumenat públic existent 
QM063 situat al C/ Àngel Guimerà i proper a la cantonada amb C/ Sant Joan 
Baptistac de la Salle, el qual es desplaçarà lleugerament de la ubicació actual. 
S’incorporarà en el quadre elèctric una nova sortida de línia L3 amb interruptor 
automàtic magnetotèrmic de 10 A corba C, interruptor automàtic diferencial 
regulable (regulat a 300 mA de sensibilitat)  i rearmable (de rearmament automàtic 
fins a tres intents) i contactor.  
  
A banda de la nova línia L3, la línia L1 es modificarà, gairebé en tota la seva 
totalitat, excepte C/ Canonge Mulet. 
 
Les lluminàries led hauran de poder fer regulació mitjançant un sistema de control i 
regulació per línia de les lluminàries led (tipus PLC-PowerLineCommunication o per 
Impulsos, o equivalent) sistema que s’haurà d’instal·lar en quadre elèctric QM063. I 
a més les lluminàries led hauran d’incorporar elements tipus node per a aquest fi, a 
banda del corresponent driver o font d’alimentació. 
 
No caldrà demanar augment de la potència contractada, ja que el sector es va 
passar a leds i la potència instal·lada es va reduir considerablement i encara que es 
farà una línia nova, la potència contractada existent és suficient. 
 
L’enllumenat públic del C/ Àngel Guimerà es farà nou des de Muralla del Carme fins 
a Crist Rei. Es realitzarà instal·lació completament nova de l’enllumenat públic pel 
que fa a línies i punts de llum. En el tram de C/ Àngel Guimerà que va des de 
Muralla de Carme fins a la cruïlla amb C/ Casanova i C/ Sant Joan Baptista de la 
Salle, les columnes i lluminàries existents (21 conjunts FO-8 amb retròfit Led de 40 
W), s’hauran de retirar i portar al magatzem de manteniment per poder-les 
reaprofitar. En el tram de carrer Àngel Guimerà que va de C/ Casanova/Sant Joan 
Baptista de la Salle fins a Crist Rei l’enllumenat públic existent és amb braços a 
façana amb lluminàries de vapor de sodi d’alta pressió de 150W. En aquest cas es 
recuperaran (portar al magatzem de manteniment) només les nou lluminàries i els 
braços s’hauran de retirar de les façanes però seran tractats com a residu.   
 
L’enllumenat nou es farà amb projectors/lluminàries Milos led  (color llum blanca 
càlida a 3000 K de temperatura de color) sobre columnes tipus Ful-5 (26 unitats 
amb dos projectors cadascun), Ful-9 (2 unitats amb tres projectors cadascun), Ful-
10 (3 unitats amb cinc projectors cadascun) i bàculs tipus semàfor de 7 m d’alçada i 
4,5 m de sortint (20 unitats amb un projector/lluminària amb ancoratge tipus lira). En 
aquest tram de carrer també es preveuen 22 unitats de llum-bastó equipats amb 
tubs led dins de carcassa estanca que aportaran il·luminació tipus balisa. 
 
La regulació de les lluminàries led que s’haurà de programar prèviament a la 
recepció de l’enllumenat és la següent: 
_Encesa diària segons rellotge astronòmic per zona Manresa i funcionament  al 
100% de la potència nominal fins les 21:45 hores. 
_A les 21:45 hores reducció de la potència de les lluminàries del 100 % al 70% fins 
les 24 hores. 
_A les 24 hores reducció de la potència de les lluminàries al 50 % fins les 6 hores. 
_A les 6 hores de la matinada augment de la potència de les lluminàries al 70 % fins 
a l’apagada. 
_Apagada diària de l’enllumenat segons rellotge astronòmic per zona Manresa. 
 
El quadre elèctric inclourà tots els aparells i software necessaris per al control, 
regulació, gestió i visualització de dades (controlador, mòdem, antena, analitzador 
de xarxes) inclòs visualitzador de dades via web, recepció d’alarmes i avisos, i 
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emmagatzematge de les dades. El sistema permetrà modificar la regulació de les 
lluminàries de manera senzilla quan sigui necessari. 
 
El conductor elèctric a utilitzar per la xarxa d’alimentació dels punts de llum de 
l’enllumenat públic serà armat de designació RVFV 0,6/1 kV de 4x10 mm2 i 4x6 
mm2 de secció instal·lat per l’interior de tub de polietilè doble capa de 90 mm de 
diàmetre exterior en les rases a vorera. S’instal·laran dos tubs diam. 90 mm (1 tub+1 
tub reserva) en vorera. S’instal·laran dos tubs de 110 mm de diàmetre exterior (1 
tub+1 tub reserva) en les rases de creuament de calçada. Es repartiran les 
connexions dels punts de llum en les tres fases de la xarxa d’alimentació. 
 
Per la xarxa de terres s’utilitzarà conductor de coure nu de 1x35 mm2 de secció 
instal·lat directament enterrat a  la rasa i tapat amb sorra fina juntament amb el tub 
de canalització. Des de cada pericó de punt de llum fins al punt de llum 
corresponent el conductor de terres serà aïllat de color groc-verd de 1x16 mm2 de 
secció i instal·lat per l’interior del tub juntament amb el conductor d’alimentació. 
Cada suport d’enllumenat tindrà el seu pericó o arqueta de registre i placa de terres. 
En cada pericó s’hi haurà de veure degudament connectat amb una brida metàl·lica: 
el conductor de terres nu d’1x35 mm2 de coure passant, el conductor de terres nu 
d’1x35 mm2 de coure que va cap a la placa de terres i el conductor de terres aïllat 
d’1x16 de coure que va per dins de tub cap al suport d’enllumenat. 
 
Pels muntants dels punts de llum per l’interior de les columnes s’utilitzarà conductor 
elèctric de designació RV-K 0,6/1 kV de 2,5 mm2 de secció. S’han d’instal·lar caixes 
portafusibles, fusibles i muntants diferents per cada lluminària/projector encara que 
hi hagin suports múltiples (amb més d’una lluminària/projector). 
 
 
El C/ Àngel Guimerà passarà a ser una illa de vianants (és a dir per a vianants i 
només els vehicles que són veïns de la zona per entrar i sortir de garatges.). El 
nivell d’il·luminació previst és de 23,7 lux d’il·luminació mitjana amb uniformitat 
mitjana igual o superior a 0,35. Distribució de punts de llum a dues bandes del 
carrer amb arbrat al mig. 
 
S’adjunta estudi lumínic de tot el projecte. 
  
Tenint en compte el descrit fins ara, la potència nominal de la instal·lació nova de 
projecte segons desglossat adjunt serà de 2286 W: 
 
 
19 conjunts 1x36W, 1x18W, 1x12W, 1x19W (ornamental) 1615 W 
3 conjunts 1x18 W, 1x12 W, 1x19 (ornamental)                     147 W 
3 conjunts 1x18 W, 1x12 W                                                        90 W 
2 conjunts 1x36 W 72W                                                                
1 conjunt 7x18 W, 1x12 W 138 W 
1 conjunt 6x18 W, 2x12 W 132 W 
1 conjunt 5x18 W 90 W 
 2284 W 
 
 
Potència instal·lada nova en quadre QM063 (L1+L3):  2284 W 
 
4 lluminàries 40 W L1 (existents Canonge Mulet)            160 W (existents) 
8 lluminàries 40 W L2 (existents Casanova) 320 W (existents) 
9 lluminàries 53 W L2 (existents St Joan Bapt La Salle) 477 W (existents) 
 957 W (existents 
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Potència instal·lada existent a mantenir en quadre  QM063 L1 parcial i L2:  957 W 
 
Potència total instal·lada (nova+existent) en quadre QM063: 2284 W+957 W = 3241 
W 
 
Amb el nou enllumenat públic, es retiraran els següents punts de llum existents: 
 
21 lluminàries Led 40 W (sector QM063) - 840 W 
9 Lluminàries VSAP 150 W (sector QM058):                      - 1350 W 
 -2190 W                                                                                             

 
 
 
Diferència de potència del projecte de la potència instal·lada respecte la retirada: 
3241 W - 2190 W=  1051 W. 
            
El balanç de potència de tot el projecte (increment total de potència) és només de 
1051 W. 
 
1.2. Tram Passeig-Bruc 
El nou enllumenat públic s’alimentarà del quadre d’enllumenat públic existent 
QM022 situat al C/ Alcalde Armengou. S’incorporarà en el quadre elèctric una nova 
sortida de línia L3 amb interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A corba C, 
interruptor automàtic diferencial regulable (regulat a 300 mA de sensibilitat)  i 
rearmable (de rearmament automàtic fins a tres intents) i contactor.  
 
Les lluminàries led hauran de poder fer regulació mitjançant un sistema de control i 
regulació per línia de les lluminàries led (tipus PLC-PowerLineCommunication o per 
Impulsos, o equivalent) sistema que s’haurà d’instal·lar en quadre elèctric QM022. I 
a més les lluminàries led hauran d’incorporar elements tipus node per a aquest fi, a 
banda del corresponent driver o font d’alimentació. 
 
No caldrà demanar augment de la potència contractada, ja que el sector es va 
passar a leds i la potència instal·lada es va reduir considerablement.  
 
L’enllumenat públic del C/ Prolongació Guimerà es farà nou des de C/ Bruc-
Barcelona fins a Crist Rei, amb l’excepció de la columna existent amb una lluminària 
i dos projectors més propera a Crist Rei que es desplaçarà una mica més avall. Per 
la resta es realitzarà instal·lació completament nova de l’enllumenat públic pel que 
fa a línies i punts de llum.  Els punts de llum existents a retirar/desplaçar s’alimenten 
actualment del QM095 situat a Plaça de les Oques. Es retiraran 6 columnes 
existents amb lluminàries led de 135 W que es recuperaran (portar al magatzem de 
manteniment les lluminàries led i les columnes que estiguin bé per recuperar, 
especialment de la base).  També inclou el projecte el tram de carrer que va de C/ 
Bruc a C/ Prolongació Guimerà de la Plaça Lluís Companys. En aquest cas només 
es recuperaran (portar al magatzem de manteniment les  tres lluminàries led 
existents, en canvi els tres bàculs són molt antics i seran tractats com a residu). 
 
L’enllumenat nou es farà amb projectors Milos led  (color llum blanca càlida a 3000 
K de temperatura de color) sobre columnes tipus Til que podran ser dobles o 
simples. Les columnes dobles seran de 7 m d’alçada amb braç sortint per un 
projector de 36 W situat a aquesta alçada per il·luminar la calçada i incorporarà un 
altre braç sortint a 4 m d’alçada per un altre projector de 18 W per il·luminar la 
vorera (són 54W pel conjunt de 2 projectors). Les columnes simples seran de 4 m 
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d’alçada amb el braç sortint per instal·lar projector de 18 W per il·luminar la vorera. 
Les dues voreres del C/ Prolongació Guimerà tindran il·luminació específica per la 
vorera per sota de l’arbrat  a banda dels projectors de 7 m d’alçada per la calçada. 
 
La regulació de les lluminàries led que s’haurà de programar prèviament a la 
recepció de l’enllumenat és la següent: 
_Encesa diària segons rellotge astronòmic per zona Manresa i funcionament  al 
100% de la potència nominal fins les 21:45 hores. 
_A les 21:45 hores reducció de la potència de les lluminàries del 100 % al 70% fins 
les 24 hores. 
_A les 24 hores reducció de la potència de les lluminàries al 50 % fins les 6 hores. 
_A les 6 hores de la matinada augment de la potència de les lluminàries al 70 % fins 
a l’apagada. 
_Apagada diària de l’enllumenat segons rellotge astronòmic per zona Manresa. 
 
El quadre elèctric inclourà tots els aparells i software necessaris per al control, 
regulació, gestió i visualització de dades (controlador, modem, antena, analitzador 
de xarxes) inclòs visualitzador de dades via web, recepció d’alarmes i avisos, i 
emmagatzematge de les dades. El sistema permetrà modificar la regulació de les 
lluminàries de manera senzilla quan sigui necessari. 
 
El conductor elèctric a utilitzar per la xarxa d’alimentació dels punts de llum de 
l’enllumenat públic serà armat de designació RVFV 0,6/1 kV de 4x10 mm2 i 4x6 
mm2 de secció instal·lat per l’interior de tub de polietilè doble capa de 90 mm de 
diàmetre exterior en les rases a vorera. S’instal·laran dos tubs diam. 90 mm (1 tub+1 
tub reserva) en vorera. S’instal·laran dos tubs de 110 mm de diàmetre exterior (1 
tub+1 tub reserva) en les rases de creuament de calçada. Es repartiran les 
connexions dels punts de llum en les tres fases de la xarxa d’alimentació. 
 
Per la xarxa de terres s’utilitzarà conductor de coure nu de 1x35 mm2 de secció 
instal·lat directament enterrat a  la rasa i tapat amb sorra fina juntament amb el tub 
de canalització. Des de cada pericó de punt de llum fins al punt de llum 
corresponent el conductor de terres serà aïllat de color groc-verd de 1x16 mm2 de 
secció i instal·lat per l’interior del tub juntament amb el conductor d’alimentació. 
Cada suport d’enllumenat tindrà el seu pericó o arqueta de registre i placa de terres. 
En cada pericó s’hi haurà de veure degudament connectat amb una brida metàl·lica: 
el conductor de terres nu d’1x35 mm2 de coure passant, el conductor de terres nu 
d’1x35 mm2 de coure que va cap a la placa de terres i el conductor de terres aïllat 
d’1x16 de coure que va per dins de tub cap al suport d’enllumenat. 
 
Pels muntants dels punts de llum per l’interior de les columnes s’utilitzarà conductor 
elèctric de designació RV-K 0,6/1 kV de 2,5 mm2 de secció. S’han d’instal·lar caixes 
portafusibles, fusibles i muntants diferents per cada lluminària/projector encara que 
hi hagin suports múltiples (amb més d’una lluminària). 
 
El nivell d’il·luminació previst és de 30 lux d’il·luminació mitjana a calçada i de 20 lux 
d’il·luminació mitjana a voreres amb uniformitat igual o superior a 0,4 en calçada i 
igual o superior a 0,3 en voreres.  
 
S’adjunta estudi lumínic de tot el projecte. 
  
Tenint en compte el descrit fins ara, la potència nominal de la instal·lació nova de 
projecte segons desglossat adjunt serà de 1355 W: 
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12 Suports Til amb doble projector Milos 36W +18W                 648 W 
11 Suports Til amb un projector Milos 18W 198 W      
1 Suport existent a desplaçar 135 W + 2 x 241 W 617 W(existent) 
 1463 W 
                                                                                                                    
1463 W  a instal·lar en nova línia L3 de  QM022. 
 
 
Amb el nou enllumenat públic, es retiraran els següents punts de llum existents: 
 
5 Lluminàries Led 135 W (sector QM095)                             - 675 W 
3 Lluminàries Led 63 W (sector QM022)                               - 189 W 
 - 864 W 

 
 
 
El global de potència a instal·lar (encara que siguin de quadres diferents QM022 i 
QM095) és de:   
1463 W - 864 W=  599 W 
 
 
2. ANNEX DE CÀLCUL 
2.1. Tram Muralla-Passeig 
Fórmules Generals 
Utilitzarem les següents: 
 
Sistema Trifàsic 

I = Pc / 1,732 x U x Cosϕ = amp (A) 
e = 1.732 x I[(L x Cosϕ / k x S x n) + (Xu x L x Senϕ / 1000 x n)] = volts (V) 

Sistema Monofàsic: 
I = Pc / U x Cosϕ = amp (A) 
e = 2 x I[(L x Cosϕ / k x S x n) + (Xu x L x Senϕ / 1000 x n)] = volts (V) 

On: 
Pc = Potència de Cálcul en Watts. 
L = Longitud de Càlcul en metres. 
e = Caiguda de tensió en Volts. 
K = Conductivitat. 
I = Intensitat en Ampers. 
U = Tensió de Servei en Volts (Trifàsica o Monofàsica). 
S = Secció del conductor en mm². 
Cos ϕ = Cosinus de fi. Factor de potència. 
n = Nº de conductors per fase. 

Xu = Reactància per unitat de longitud en mΩ/m. 
 
Fórmula Conductivitat Elèctrica 
 
K = 1/ρ 
ρ = ρ20[1+α (T-20)]  

T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  

 
Essent, 
K = Conductivitat del conductor a la temperatura T. 
ρ = Resistivitat del conductor a la temperatura T. 
ρ20 = Resistivitat del conductor a 20ºC.  

 Cu = 0.018  
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 Al = 0.029  
α = Coeficient de temperatura:  
 Cu = 0.00392  
 Al = 0.00403  
T = Temperatura del conductor (ºC).  
T0 = Temperatura ambient (ºC):  

 Cables enterrats = 25ºC  
 Cables a l’aire = 40ºC  
Tmax = Temperatura màxima admissible del conductor (ºC):  

 XLPE, EPR = 90ºC  
 PVC = 70ºC  
I = Intensitat prevista pel conductor (A).  
Imax = Intensitat màxima admissible del conductor (A).  

 
Fórmules Sobrecàrregues   
 
Ib ≤ In ≤ Iz  
I2 ≤ 1,45 Iz 
 
On: 
Ib: intensitat utilitzada en el circuit. 
Iz: intensitat admissible de la canalització segons la norma UNE 20-460/5-523. 
In: intensitat nominal del dispositiu de protecció. Per als dispositius de protecció 
regulables, In es la intensitat de regulació escollida. 
I2: intensitat que assegura efectivament el funcionament del dispositiu de protecció. 
En la pràctica I2 s’agafa igual: 
_a la intensitat de funcionament en el temps convencional, pels interruptors 
automàtics (1,45 In com a màxim). 
_a la intensitat de fusió en el temps convencional, pels fusibles (1,6 In). 
 
 
Fórmules Curtcircuit  
 
* IpccI = Ct U / √3 Zt  
 
Essent, 
IpccI: intensitat permanent de c.c. en inici de línia en kA. 
Ct: Coeficient de tensió. 
U: Tensió trifàsica en V. 
Zt: Impedància total en mohm, aigües amunt del punt de c.c. (sense incloure la línia 
o circuit en estudi). 
 
* IpccF = Ct UF / 2 Zt 

 
Esset, 
IpccF: Intensitat permanent de c.c. en final de línia en kA. 
Ct: Coeficient de tensió. 
UF: Tensió monofàsica en V. 

Zt: Impedància total en mohm, incloent la pròpia de la línia o circuit (per tant és igual 
a la impedància en origen més la pròpia del conductor o línia). 
 
* La impedància total fins el punt de curtcircuit serà: 
 

 Zt = (Rt² + Xt²)½ 
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Essent, 
Rt: R1 + R2 + ................+ Rn (suma de les resistències de les línies aigües amunt 

fins el punt de c.c.) 
Xt: X1 + X2 + .............. + Xn (suma de les reactàncies de les línies aigües amunt fins 

el punt de c.c.) 
R = L · 1000 · CR / K · S · n   (mohm) 

X = Xu · L / n   (mohm) 
R: Resistència de la línia en mohm. 
X: Reactància de la línia en mohm. 
L: Longitud de la línia en m. 
CR: Coeficient de resistivitat, extret de condicions generals de c.c. 

K: Conductivitat del metall. 
S: Secció de la línia en mm². 
Xu: Reactància de la línia, en mohm por metre. 
n: nº de conductors per fase. 
 
* tmcicc = Cc · S² /  IpccF²   
 
Essent, 
tmcicc: Temps màxim en sg que un conductor suporta una Ipcc. 
Cc= Constant que depèn de la naturalesa del conductor i del seu aïllament. 
S: Secció de la línia en mm². 
IpccF: Intensitat permanent de c.c. en final de línia en A. 
 
* tficc = cte. fusible / IpccF² 
 
Essent, 
tficc: temps de fusió d’un fusible per a una determinada intensitat de curtcircuit. 
IpccF: Intensitat permanent de c.c. en final de línia en A. 
 
* Lmax =  0,8  UF  /   2 · IF5 ·  √(1,5 / K· S · n)² + (Xu / n · 1000)² 

 
Essent, 
Lmax: Longitud màxima de conductor protegit a c.c. (m) (per a protecció per 
fusibles) 
UF: Tensió de fase (V) 

K: Conductivitat 
S: Secció del conductor (mm²) 
Xu: Reactància per unitat de longitud (mohm/m). En conductors aïllats sol ser 0,1. 
n: nº de conductors per fase 
Ct= 0,8: És el coeficient de tensió. 
CR = 1,5: És el coeficient de resistència. 

 IF5 = Intensitat de fusió en ampers de fusibles en 5 sg. 

 
* Corbes vàlides.(Per a protecció d’Interruptors automàtics dotats de Relé 
electromagnètic). 
 
CURVA B   IMAG = 5 In 
CURVA C   IMAG = 10 In 
CURVA D Y MA   IMAG = 20 In 
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Xarxa Enllumenat Públic: Modificació Línia L1 i Nova L ínia L3 a QM063  C/ 
Àngel Guimerà  
 
Les característiques generals de la xarxa són: 
Tensió(V): Trifàsica 400, Monofàsica 230  
C.d.t. máx.(%): 3  
Cos ϕ : 1  
Temperatura càlcul conductivitat elèctrica (ºC):  
 - XLPE, EPR: 20 
 - PVC: 20 
 
Resultats obtinguts per a les diferents branques i nusos: 
 

Línia 
Nus 
Orig. 

Nus 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/ 
Xu(mΩ/m) 

Canal./Aislam/Polar. 
I.Càlcul 

(A) 
In/Ireg 

(A) 
In/Sens. 

Dif(A/mA) 
Secció 
(mm2) 

I. 
Admisi. 
(A)/Fc 

D.tub 
(mm) 

101 QM063 101 5 Cu 
Ent.Sota Tub 

XLPE,0.6/1 kV Tetra. 
1,9 6 25/.300 4x10 70,4/0,8 90 

101 101 101 10 Cu 
  Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

1,9   4x10 70,4/0,8 90 

101 101 101 5 Cu 
  Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

1,9   4x10 70,4/0,8 90 

102 101 102 15 Cu 
  Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

1,71   4x6 52,8/0,8 90 

102 102 102 5 Cu 
  Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

1,71   4x6 52,8/0,8 90 

103 102 103 15 Cu 
  Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

1,57   4x6 52,8/0,8 90 

103 103 103 5 Cu 
  Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

1,57   4x6 52,8/0,8 90 

104 103 104 15 Cu 
  Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

1,44   4x6 52,8/0,8 90 

104 104 104 5 Cu 
  Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

1,44   4x6 52,8/0,8 90 

105 104 105 15 Cu 
  Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

1,3   4x6 52,8/0,8 90 

105 105 105 5 Cu 
  Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

1,3   4x6 52,8/0,8 90 

106 105 106 15 Cu 
  Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

1,17   4x6 52,8/0,8 90 

106 106 106 5 Cu 
  Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

1,17   4x6 52,8/0,8 90 

107 106 107 15 Cu 
  Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

1,03   4x6 52,8/0,8 90 

107 107 107 4 Cu 
  Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

1,03   4x6 52,8/0,8 90 

108 107 108 15 Cu 
  Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

0,9   4x6 52,8/0,8 90 

108 108 108 5 Cu 
  Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

0,9   4x6 52,8/0,8 90 

109 108 109 10 Cu 
  Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

0,6   4x6 52,8/0,8 90 

109 109 109 15 Cu 
  Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

0,6   4x6 52,8/0,8 90 

109 109 109 5 Cu 
  Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

0,6   4x6 52,8/0,8 90 

110 109 110 10 Cu 
  Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

0,54   4x6 52,8/0,8 90 

110 110 110 5 Cu 
  Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

0,54   4x6 52,8/0,8 90 

111 110 111 10 Cu 
  Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

0,46   4x6 52,8/0,8 90 

111 111 111 5 Cu 
  Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

0,46   4x6 52,8/0,8 90 

112 111 112 10 Cu 
  Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

0,41   4x6 52,8/0,8 90 
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112 112 112 5 Cu 
  Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

0,41   4x6 52,8/0,8 90 

113 112 113 10 Cu 
  Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

0,34   4x6 52,8/0,8 90 

113 113 113 5 Cu 
  Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

0,33   4x6 52,8/0,8 90 

114 113 114 10 Cu 
  Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

0,29   4x6 52,8/0,8 90 

114 114 114 5 Cu 
  Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

0,29   4x6 52,8/0,8 90 

115 114 115 10 Cu 
  Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

0,21   4x6 52,8/0,8 90 

115 115 115 5 Cu 
  Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

0,21   4x6 52,8/0,8 90 

116 101 116 15 Cu 
  Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

0,06   4x6 52,8/0,8 90 

116 116 116 5 Cu 
  Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

0,06   4x6 52,8/0,8 90 

1E23 108 1E23 10 Cu 
  Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

0,25   4x6 52,8/0,8 90 

1E23 1E23 1E23 5 Cu 
  Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

0,25   4x6 52,8/0,8 90 

1E24 1E23 1E24 10 Cu 
  Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

0,19   4x6 52,8/0,8 90 

1E24 1E24 1E24 5 Cu 
  Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

0,19   4x6 52,8/0,8 90 

1E25 1E24 1E25 10 Cu 
  Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

0,13   4x6 52,8/0,8 90 

1E25 1E25 1E25 5 Cu 
  Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

0,13   4x6 52,8/0,8 90 

1E26 1E25 1E26 10 Cu 
  Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

0,06   4x6 52,8/0,8 90 

1E26 1E26 1E26 5 Cu 
  Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

0,06   4x6 52,8/0,8 90 

301 QM063 301 7 Cu 
  Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

1,98 6 25/.300 4x10 70,4/0,8 90 

301 301 301 8 Cu 
  Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

1,98   4x10 70,4/0,8 90 

301 301 301 11 Cu 
  Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

1,98   4x10 70,4/0,8 90 

301 301 301 10 Cu 
  Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

1,98   4x10 70,4/0,8 90 

301 301 301 5 Cu 
  Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

1,98   4x10 70,4/0,8 90 

302 301 302 15 Cu 
  Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

1,84   4x6 52,8/0,8 90 

302 302 302 5 Cu 
  Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

1,84   4x6 52,8/0,8 90 

303 302 303 15 Cu 
  Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

1,7   4x6 52,8/0,8 90 

303 303 303 5 Cu 
  Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

1,7   4x6 52,8/0,8 90 

304 303 304 15 Cu 
  Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

1,57   4x6 52,8/0,8 90 

304 304 304 5 Cu 
  Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

1,57   4x6 52,8/0,8 90 

305 304 305 15 Cu 
  Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

1,43   4x6 52,8/0,8 90 

305 305 305 5 Cu 
  Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

1,43   4x6 52,8/0,8 90 

306 305 306 15 Cu 
  Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

1,3   4x6 52,8/0,8 90 

306 306 306 5 Cu 
  Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

1,3   4x6 52,8/0,8 90 

307 306 307 15 Cu 
  Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

1,16   4x6 52,8/0,8 90 

307 307 307 5 Cu 
  Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

1,16   4x6 52,8/0,8 90 

308 307 308 15 Cu   Ent.Sota Tub 1,03   4x6 52,8/0,8 90 
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XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

308 308 308 5 Cu 
  Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

1,03   4x6 52,8/0,8 90 

309 308 309 15 Cu 
  Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

0,89   4x6 52,8/0,8 90 

309 309 309 5 Cu 
  Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

0,89   4x6 52,8/0,8 90 

310 309 310 15 Cu 
  Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

0,76   4x6 52,8/0,8 90 

310 310 310 5 Cu 
  Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

0,76   4x6 52,8/0,8 90 

311 310 311 16 Cu 
  Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

0,62   4x6 52,8/0,8 90 

311 311 311 5 Cu 
  Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

0,62   4x6 52,8/0,8 90 

312 311 312 15 Cu 
  Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

0,49   4x6 52,8/0,8 90 

312 312 312 5 Cu 
  Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

0,49   4x6 52,8/0,8 90 

313 312 313 15 Cu 
  Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

0,35   4x6 52,8/0,8 90 

313 313 313 5 Cu 
  Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

0,35   4x6 52,8/0,8 90 

314 313 314 15 Cu 
  Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

0,22   4x6 52,8/0,8 90 

314 314 314 5 Cu 
  Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

0,22   4x6 52,8/0,8 90 

  

Nus C.d.t.(V) Tensió 
Nus(V) 

C.d.t.(%) Càrrega Nus 

QM063 0 400 0 (2.688,4 W) 
101 -0,029 399,971 0,007 (0 W) 
101 -0,088 399,912 0,022 (0 W) 
101 -0,117 399,883 0,029 (-93,5 W) 
102 -0,249 399,751 0,062 (0 W) 
102 -0,293 399,707 0,073 (-93,5 W) 
103 -0,415 399,585 0,104 (0 W) 
103 -0,455 399,545 0,114 (-93,5 W) 
104 -0,567 399,433 0,142 (0 W) 
104 -0,604 399,396 0,151 (-93,5 W) 
105 -0,704 399,296 0,176 (0 W) 
105 -0,738 399,262 0,184 (-93,5 W) 
106 -0,828 399,172 0,207 (0 W) 
106 -0,858 399,142 0,215 (-93,5 W) 
107 -0,938 399,062 0,234 (0 W) 
107 -0,959 399,041 0,24 (-93,5 W) 
108 -1,029 398,971 0,257 (0 W) 
108 -1,052 398,948 0,263 (-33 W) 
109 -1,082 398,918 0,271 (0 W) 
109 -1,128 398,872 0,282 (0 W) 
109 -1,144 398,856 0,286 (-39,6 W) 
110 -1,172 398,828 0,293 (0 W) 
110 -1,185 398,815 0,296 (-53,9 W) 
111 -1,209 398,791 0,302 (0 W) 
111 -1,221 398,779 0,305 (-33 W) 
112 -1,242 398,758 0,311 (0 W) 
112 -1,253 398,747 0,313 (-53,9 W) 
113 -1,27 398,73 0,318 (0 W) 
113 -1,279 398,721 0,32 (-33 W) 
114 -1,294 398,706 0,323 (0 W) 
114 -1,301 398,699 0,325 (-53,9 W) 
115 -1,312 398,688 0,328 (0 W) 
115 -1,317 398,683 0,329 (-145,2 W) 
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116 -0,122 399,878 0,03 (0 W) 
116 -0,123 399,877 0,031 (-39,6 W) 

1E23 -1,065 398,935 0,266 (0 W) 
1E23 -1,071 398,929 0,268 (-44 W) 
1E24 -1,081 398,919 0,27 (0 W) 
1E24 -1,086 398,914 0,272 (-44 W) 
1E25 -1,093 398,907 0,273 (0 W) 
1E25 -1,096 398,904 0,274 (-44 W) 
1E26 -1,099 398,901 0,275 (0 W) 
1E26 -1,101 398,899 0,275 (-44 W) 

301 -0,043 399,957 0,011 (0 W) 
301 -0,092 399,908 0,023 (0 W) 
301 -0,159 399,841 0,04 (0 W) 
301 -0,221 399,779 0,055 (0 W) 
301 -0,251 399,749 0,063 (-99 W) 
302 -0,393 399,607 0,098 (0 W) 
302 -0,441 399,559 0,11 (-93,5 W) 
303 -0,573 399,427 0,143 (0 W) 
303 -0,616 399,384 0,154 (-93,5 W) 
304 -0,738 399,262 0,184 (0 W) 
304 -0,778 399,222 0,195 (-93,5 W) 
305 -0,889 399,111 0,222 (0 W) 
305 -0,926 399,074 0,232 (-93,5 W) 
306 -1,026 398,974 0,257 (0 W) 
306 -1,06 398,94 0,265 (-93,5 W) 
307 -1,15 398,85 0,287 (0 W) 
307 -1,18 398,82 0,295 (-93,5 W) 
308 -1,259 398,741 0,315 (0 W) 
308 -1,286 398,714 0,321 (-93,5 W) 
309 -1,355 398,645 0,339 (0 W) 
309 -1,378 398,622 0,345 (-93,5 W) 
310 -1,437 398,563 0,359 (0 W) 
310 -1,456 398,544 0,364 (-93,5 W) 
311 -1,508 398,492 0,377 (0 W) 
311 -1,524 398,476 0,381 (-93,5 W) 
312 -1,562 398,438 0,39 (0 W) 
312 -1,574 398,426 0,394 (-93,5 W) 
313 -1,602 398,398 0,4 (0 W) 
313 -1,611 398,389 0,403 (-93,5 W) 
314 -1,628 398,372 0,407 (0 W) 
314 -1,633 398,367 0,408* (-151,8 W) 

 
NOTA:  
- * Nus de major c.d.t.  
 
Caiguda de tensió total en els diferents itineraris :  
 
  QM063-101-101-101-102-102-103-103-104-104-105-105-106-106-107-107-108-
108-109-109-109-110-110-111-111-112-112-113-113-114-114-115-115 = 0.33 % 
  QM063-101-101-101-116-116 = 0.03 % 
  QM063-101-101-101-102-102-103-103-104-104-105-105-106-106-107-107-108-
108-1E23-1E23-1E24-1E24-1E25-1E25-1E26-1E26 = 0.28 % 
  QM063-301-301-301-301-301-302-302-303-303-304-304-305-305-306-306-307-
307-308-308-309-309-310-310-311-311-312-312-313-313-314-314 = 0.41 % 
 
Resultats Curtcircuit:  
 

Línia Nus 
Orig. 

Nus 
Dest. 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF(A) tmcicc  
(sg) 

tficc (sg) In;Corbes 
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101 QM063 101 12 15 3.600,41 0,16  6; B,C, 10; B 
101 101 101 7,23  1.973,38 0,53   
101 101 101 3,96  1.606,84 0,79   
102 101 102 3,23  831,39 1,07   
102 102 102 1,67  716 1,44   
103 102 103 1,44  505,45 2,88   
103 103 103 1,02  460,31 3,47   
104 103 104 0,92  363,04 5,59   
104 104 104 0,73  339,15 6,4   
105 104 105 0,68  283,23 9,18   
105 105 105 0,57  268,47 10,21   
106 105 106 0,54  232,18 13,66   
106 106 106 0,47  222,17 14,91   
107 106 107 0,45  196,72 19,02   
107 107 107 0,4  190,89 20,2   
108 107 108 0,38  171,8 24,94   
108 108 108 0,35  166,25 26,63   
109 108 109 0,33  156,17 30,18   
109 109 109 0,31  143,16 35,92   
109 109 109 0,29  139,29 37,95   
110 109 110 0,28  132,14 42,16   
110 110 110 0,27  128,84 44,35   
111 110 111 0,26  122,7 48,9   
111 111 111 0,25  119,85 51,25   
112 111 112 0,24  114,52 56,13   
112 112 112 0,23  112,03 58,66   
113 112 113 0,22  107,36 63,87   
113 113 113 0,22  105,17 66,56   
114 113 114 0,21  101,04 72,1   
114 114 114 0,2  99,1 74,96   
115 114 115 0,2  95,43 80,84   
115 115 115 0,19  93,69 83,86   
116 101 116 3,23  831,39 1,07   
116 116 116 1,67  716 1,44   

1E23 108 1E23 0,33  156,17 30,18   
1E23 1E23 1E23 0,31  151,58 32,04   
1E24 1E23 1E24 0,3  143,16 35,92   
1E24 1E24 1E24 0,29  139,29 37,95   
1E25 1E24 1E25 0,28  132,14 42,16   
1E25 1E25 1E25 0,27  128,84 44,35   
1E26 1E25 1E26 0,26  122,7 48,9   
1E26 1E26 1E26 0,25  119,85 51,25   

301 QM063 301 12 15 3.095,04 0,21  6; B,C, 10; B 
301 301 301 6,22  1.973,38 0,53   
301 301 301 3,96  1.313,37 1,19   
301 301 301 2,64  1.006,45 2,02   
301 301 301 2,02  901,06 2,52   
302 301 302 1,81  591,23 2,11   
302 302 302 1,19  530,41 2,62   
303 302 303 1,07  405,29 4,48   
303 303 303 0,81  375,75 5,21   
304 303 304 0,75  308,31 7,74   
304 304 304 0,62  290,9 8,7   
305 304 305 0,58  248,77 11,9   
305 305 305 0,5  237,31 13,07   
306 305 306 0,48  208,5 16,93   
306 306 306 0,42  200,39 18,33   
307 306 307 0,4  179,46 22,86   
307 307 307 0,36  173,42 24,48   
308 307 308 0,35  157,51 29,67   
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308 308 308 0,32  152,84 31,51   
309 308 309 0,31  140,35 37,37   
309 309 309 0,28  136,63 39,44   
310 309 310 0,27  126,56 45,96   
310 310 310 0,25  123,52 48,25   
311 310 311 0,25  114,72 55,93   
311 311 311 0,23  112,22 58,45   
312 311 312 0,23  105,34 66,34   
312 312 312 0,21  103,23 69,08   
313 312 313 0,21  97,38 77,64   
313 313 313 0,2  95,57 80,6   
314 313 314 0,19  90,53 89,82   
314 314 314 0,18  88,97 93   

 
 
2.2. Tram Passeig-Bruc 
Fórmules Generals 
Utilitzarem les següents: 
 
Sistema Trifàsic 

I = Pc / 1,732 x U x Cosϕ = amp (A) 
e = 1.732 x I[(L x Cosϕ / k x S x n) + (Xu x L x Senϕ / 1000 x n)] = volts (V) 

Sistema Monofàsic: 
I = Pc / U x Cosϕ = amp (A) 
e = 2 x I[(L x Cosϕ / k x S x n) + (Xu x L x Senϕ / 1000 x n)] = volts (V) 

On: 
Pc = Potència de Cálcul en Watts. 
L = Longitud de Càlcul en metres. 
e = Caiguda de tensió en Volts. 
K = Conductivitat. 
I = Intensitat en Ampers. 
U = Tensió de Servei en Volts (Trifàsica o Monofàsica). 
S = Secció del conductor en mm². 
Cos ϕ = Cosinus de fi. Factor de potència. 
n = Nº de conductors per fase. 

Xu = Reactància per unitat de longitud en mΩ/m. 
 
Fórmula Conductivitat Elèctrica 
 
K = 1/ρ 
ρ = ρ20[1+α (T-20)]  

T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  

 
Essent, 
K = Conductivitat del conductor a la temperatura T. 
ρ = Resistivitat del conductor a la temperatura T. 
ρ20 = Resistivitat del conductor a 20ºC.  

 Cu = 0.018  
 Al = 0.029  
α = Coeficient de temperatura:  
 Cu = 0.00392  
 Al = 0.00403  
T = Temperatura del conductor (ºC).  
T0 = Temperatura ambient (ºC):  

 Cables enterrats = 25ºC  
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 Cables a l’aire = 40ºC  
Tmax = Temperatura màxima admissible del conductor (ºC):  

 XLPE, EPR = 90ºC  
 PVC = 70ºC  
I = Intensitat prevista pel conductor (A).  
Imax = Intensitat màxima admissible del conductor (A).  

 
Fórmules Sobrecàrregues   
 
Ib ≤ In ≤ Iz  
I2 ≤ 1,45 Iz 
 
On: 
Ib: intensitat utilitzada en el circuit. 
Iz: intensitat admissible de la canalització segons la norma UNE 20-460/5-523. 
In: intensitat nominal del dispositiu de protecció. Per als dispositius de protecció 
regulables, In es la intensitat de regulació escollida. 
I2: intensitat que assegura efectivament el funcionament del dispositiu de protecció. 
En la pràctica I2 s’agafa igual: 
_a la intensitat de funcionament en el temps convencional, pels interruptors 
automàtics (1,45 In com a màxim). 
_a la intensitat de fusió en el temps convencional, pels fusibles (1,6 In). 
 
 
Fórmules Curtcircuit  
 
* IpccI = Ct U / √3 Zt  
 
Essent, 
IpccI: intensitat permanent de c.c. en inici de línia en kA. 
Ct: Coeficient de tensió. 
U: Tensió trifàsica en V. 
Zt: Impedància total en mohm, aigües amunt del punt de c.c. (sense incloure la línia 
o circuit en estudi). 
 
* IpccF = Ct UF / 2 Zt 

 
Essent, 
IpccF: Intensitat permanent de c.c. en final de línia en kA. 
Ct: Coeficient de tensió. 
UF: Tensió monofàsica en V. 

Zt: Impedància total en mohm, incloent la pròpia de la línia o circuit (per tant és igual 
a la impedància en origen més la pròpia del conductor o línia). 
 
* La impedància total fins el punt de curtcircuit serà: 
 

 Zt = (Rt² + Xt²)½ 
 
Essent, 
Rt: R1 + R2 + ................+ Rn (suma de les resistències de les línies aigües amunt 

fins el punt de c.c.) 
Xt: X1 + X2 + .............. + Xn (suma de les reactàncies de les línies aigües amunt fins 

el punt de c.c.) 
R = L · 1000 · CR / K · S · n   (mohm) 
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X = Xu · L / n   (mohm) 
R: Resistència de la línia en mohm. 
X: Reactància de la línia en mohm. 
L: Longitud de la línia en m. 
CR: Coeficient de resistivitat, extret de condicions generals de c.c. 

K: Conductivitat del metall. 
S: Secció de la línia en mm². 
Xu: Reactància de la línia, en mohm por metre. 
n: nº de conductors per fase. 
 
* tmcicc = Cc · S² /  IpccF²   
 
Essent, 
tmcicc: Temps màxim en sg que un conductor suporta una Ipcc. 
Cc= Constant que depèn de la naturalesa del conductor i del seu aïllament. 
S: Secció de la línia en mm². 
IpccF: Intensitat permanent de c.c. en final de línia en A. 
 
* tficc = cte. fusible / IpccF² 
 
Essent, 
tficc: temps de fusió d’un fusible per a una determinada intensitat de curtcircuit. 
IpccF: Intensitat permanent de c.c. en final de línia en A. 
 
* Lmax =  0,8  UF  /   2 · IF5 ·  √(1,5 / K· S · n)² + (Xu / n · 1000)² 

 
Essent, 
Lmax: Longitud màxima de conductor protegit a c.c. (m) (per a protecció per 
fusibles) 
UF: Tensió de fase (V) 

K: Conductivitat 
S: Secció del conductor (mm²) 
Xu: Reactància per unitat de longitud (mohm/m). En conductors aïllats sol ser 0,1. 
n: nº de conductors per fase 
Ct= 0,8: És el coeficient de tensió. 
CR = 1,5: És el coeficient de resistència. 

 IF5 = Intensitat de fusió en ampers de fusibles en 5 sg. 

 
* Corbes vàlides.(Per a protecció d’Interruptors automàtics dotats de Relé 
electromagnètic). 
 
CURVA B   IMAG = 5 In 
CURVA C   IMAG = 10 In 
CURVA D Y MA   IMAG = 20 In 
 
 
Xarxa Enllumenat Públic: NOVA Línia L3 de QM022 per C/ Prolongació 
Guimerà  
 
Les característiques generals de la xarxa són: 
Tensió(V): Trifàsica 400, Monofàsica 230  
C.d.t. máx.(%): 3  
Cos ϕ : 1  
Temperatura càlcul conductivitat elèctrica (ºC):  
 - XLPE, EPR: 20 
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 - PVC: 20 
 
Resultats obtinguts per a les diferents branques i nusos: 
 

Línia 
Nus 
Orig. 

Nus 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/ 
Xu(mΩ/m) 

Canal./Aïllam/Polar. 
I.Càlcul 

(A) 
In/Ireg 

(A) 
In/Sens. 

Dif(A/mA) 
Secció 
(mm2) 

I. 
Admisi. 
(A)/Fc 

D.tub 
(mm) 

301 QM022 301 5 Cu 
 Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

2,32 10 25/.300 4x10 70,4/0,8 90 

301 301 301 25 Cu 
 Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

2,32   4x10 70,4/0,8 90 

301 301 301 10 Cu 
 Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

2,32   4x10 70,4/0,8 90 

301 301 301 10 Cu 
 Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

2,32   4x10 70,4/0,8 90 

301 301 301 10 Cu 
 Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

2,32   4x10 70,4/0,8 90 

301 301 301 5 Cu 
 Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

2,32   4x10 70,4/0,8 90 

302 301 302 10 Cu 
 Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

0,51   4x6 52,8/0,8 90 

302 302 302 5 Cu 
 Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

0,51   4x6 52,8/0,8 90 

303 302 303 8 Cu 
 Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

0,49   4x6 52,8/0,8 90 

303 303 303 10 Cu 
 Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

0,49   4x6 52,8/0,8 90 

303 303 303 5 Cu 
 Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

0,31   4x6 52,8/0,8 90 

304 303 304 7 Cu 
 Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

0,23   4x6 52,8/0,8 90 

304 304 304 3 Cu 
 Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

0,23   4x6 52,8/0,8 90 

305 304 305 10 Cu 
 Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

0,2   4x6 52,8/0,8 90 

305 305 305 5 Cu 
 Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

0,2   4x6 52,8/0,8 90 

306 305 306 10 Cu 
 Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

0,17   4x6 52,8/0,8 90 

306 306 306 5 Cu 
 Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

0,17   4x6 52,8/0,8 90 

307 306 307 15 Cu 
 Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

0,14   4x6 52,8/0,8 90 

307 307 307 8 Cu 
 Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

0,14   4x6 52,8/0,8 90 

307 307 307 5 Cu 
 Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

0,14   4x6 52,8/0,8 90 

308 307 308 5 Cu 
 Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

0,11   4x6 52,8/0,8 90 

308 308 308 5 Cu 
 Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

0,11   4x6 52,8/0,8 90 

309 308 309 10 Cu 
 Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

0,09   4x6 52,8/0,8 90 

309 309 309 5 Cu 
 Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

0,09   4x6 52,8/0,8 90 

310 309 310 10 Cu 
 Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

0,06   4x6 52,8/0,8 90 

310 310 310 5 Cu 
 Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

0,06   4x6 52,8/0,8 90 

311 310 311 10 Cu 
 Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

0,03   4x6 52,8/0,8 90 

311 311 311 5 Cu 
 Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

0,03   4x6 52,8/0,8 90 

312 301 312 5 Cu 
 Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

1,78   4x6 52,8/0,8 90 

312 312 312 14 Cu 
 Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

1,78   4x6 52,8/0,8 90 

312 312 312 5 Cu  Ent.Sota Tub 1,78   4x6 52,8/0,8 90 
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XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

313 312 313 10 Cu 
 Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

1,69   4x6 52,8/0,8 90 

313 313 313 5 Cu 
 Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

1,69   4x6 52,8/0,8 90 

314 313 314 5 Cu 
 Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

1,61   4x6 52,8/0,8 90 

314 314 314 10 Cu 
 Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

1,61   4x6 52,8/0,8 90 

314 314 314 5 Cu 
 Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

1,61   4x6 52,8/0,8 90 

315 314 315 10 Cu 
 Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

1,58   4x6 52,8/0,8 90 

315 315 315 5 Cu 
 Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

1,58   4x6 52,8/0,8 90 

316 315 316 10 Cu 
 Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

1,49   4x6 52,8/0,8 90 

317 316 316 5 Cu 
 Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

1,49   4x6 52,8/0,8 90 

317 316 317 10 Cu 
 Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

1,41   4x6 52,8/0,8 90 

317 317 317 5 Cu 
 Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

1,41   4x6 52,8/0,8 90 

318 317 318 10 Cu 
 Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

1,32   4x6 52,8/0,8 90 

318 318 318 5 Cu 
 Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

1,32   4x6 52,8/0,8 90 

319 318 319 10 Cu 
 Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

1,24   4x6 52,8/0,8 90 

319 319 319 5 Cu 
 Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

1,24   4x6 52,8/0,8 90 

320 319 320 10 Cu 
 Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

1,15   4x6 52,8/0,8 90 

320 320 320 5 Cu 
 Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

1,15   4x6 52,8/0,8 90 

321 320 321 10 Cu 
 Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

1,07   4x6 52,8/0,8 90 

321 321 321 5 Cu 
 Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

1,07   4x6 52,8/0,8 90 

322 321 322 10 Cu 
 Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

0,98   4x6 52,8/0,8 90 

322 322 3221 5 Cu 
 Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

0,98   4x6 52,8/0,8 90 

322 3221 3222 5 Cu 
 Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

0,77   4x6 52,8/0,8 90 

322 3222 3223 5 Cu 
 Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

0,38   4x6 52,8/0,8 90 

323 303 323 15 Cu 
 Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

0,17   4x6 52,8/0,8 90 

323 323 323 5 Cu 
 Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

0,17   4x6 52,8/0,8 90 

324 323 324 10 Cu 
 Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

0,09   4x6 52,8/0,8 90 

324 324 324 5 Cu 
 Ent.Sota Tub 
XLPE,0.6/1 kV Tetra. 

0,09   4x6 52,8/0,8 90 

 
 
 

Nu  C.d.t.(V) Tensió Nus 
(V) 

C.d.t.(%) Càrrega Nus 

QM022 0 400 0 (1.609,3 W) 
301 -0,036 399,964 0,009 (0 W) 
301 -0,216 399,784 0,054 (0 W) 
301 -0,287 399,713 0,072 (0 W) 
301 -0,359 399,641 0,09 (0 W) 
301 -0,431 399,569 0,108 (0 W) 
301 -0,467 399,533 0,117 (-19,8 W) 
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302 -0,494 399,507 0,123 (0 W) 
302 -0,507 399,493 0,127 (-19,8 W) 
303 -0,527 399,473 0,132 (0 W) 
303 -0,552 399,448 0,138 (0 W) 
303 -0,56 399,44 0,14 (-59,4 W) 
304 -0,568 399,432 0,142 (0 W) 
304 -0,572 399,428 0,143 (-19,8 W) 
305 -0,582 399,418 0,146 (0 W) 
305 -0,587 399,413 0,147 (-19,8 W) 
306 -0,596 399,404 0,149 (0 W) 
306 -0,6 399,4 0,15 (-19,8 W) 
307 -0,612 399,388 0,153 (0 W) 
307 -0,617 399,383 0,154 (0 W) 
307 -0,621 399,379 0,155 (-19,8 W) 
308 -0,624 399,376 0,156 (0 W) 
308 -0,627 399,373 0,157 (-19,8 W) 
309 -0,631 399,369 0,158 (0 W) 
309 -0,634 399,366 0,158 (-19,8 W) 
310 -0,637 399,363 0,159 (0 W) 
310 -0,638 399,362 0,16 (-19,8 W) 
311 -0,639 399,361 0,16 (0 W) 
311 -0,64 399,36 0,16 (-19,8 W) 
312 -0,513 399,487 0,128 (0 W) 
312 -0,641 399,359 0,16 (0 W) 
312 -0,687 399,313 0,172 (-59,4 W) 
313 -0,775 399,225 0,194 (0 W) 
313 -0,818 399,182 0,205 (-59,4 W) 
314 -0,86 399,14 0,215 (0 W) 
314 -0,943 399,057 0,236 (0 W) 
314 -0,984 399,016 0,246 (-19,8 W) 
315 -1,065 398,935 0,266 (0 W) 
315 -1,106 398,894 0,277 (-59,4 W) 
316 -1,183 398,817 0,296 (0 W) 
316 -1,222 398,778 0,305 (-59,4 W) 
317 -1,294 398,706 0,324 (0 W) 
317 -1,331 398,669 0,333 (-59,4 W) 
318 -1,399 398,601 0,35 (0 W) 
318 -1,433 398,567 0,358 (-59,4 W) 
319 -1,497 398,503 0,374 (0 W) 
319 -1,528 398,472 0,382 (-59,4 W) 
320 -1,588 398,412 0,397 (0 W) 
320 -1,617 398,383 0,404 (-59,4 W) 
321 -1,672 398,328 0,418 (0 W) 
321 -1,7 398,3 0,425 (-59,4 W) 
322 -1,75 398,25 0,438 (0 W) 

3221 -1,776 398,224 0,444 (-148,5 W) 
3222 -1,795 398,205 0,449 (-265,1 W) 
3223 -1,805 398,195 0,451* (-265,1 W) 
323 -0,565 399,435 0,141 (0 W) 
323 -0,57 399,43 0,142 (-59,4 W) 
324 -0,574 399,426 0,143 (0 W) 
324 -0,576 399,424 0,144 (-59,4 W) 

 
NOTA:  
- * Nus de major c.d.t.  
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Caiguda de tensió total en els diferents itineraris :  
 
  QM022-301-301-301-301-301-301-302-302-303-303-303-304-304-305-305-306-
306-307-307-307-308-308-309-309-310-310-311-311 = 0.16 % 
  QM022-301-301-301-301-301-301-312-312-312-313-313-314-314-314-315-315-
316-316-317-317-318-318-319-319-320-320-321-321-322-3221-3222-3223 = 0.45 
% 
 
QM022-301-301-301-301-301-301-302-302-303-303-323-323-324-324 = 0.14 % 
 
Resultats Curtcircuit:  
 

Línia Nus 
Orig. 

Nus 
Dest. 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF(A) tmcicc  
(sg) 

tficc (sg) In;Corbes 

301 QM022 301 12 15 3.600,41 0,16  10; B,C 
301 301 301 7,23  1.170,65 1,49   
301 301 301 2,35  920,34 2,41   
301 301 301 1,85  758,09 3,56   
301 301 301 1,52  644,43 4,92   
301 301 301 1,29  599,48 5,69   
302 301 302 1,2  486,37 3,11   
302 302 302 0,98  444,44 3,73   
303 302 303 0,89  390,55 4,83   
303 303 303 0,78  339,15 6,4   
303 303 303 0,68  318,21 7,27   
304 303 304 0,64  292,89 8,58   
304 304 304 0,59  283,23 9,18   
305 304 305 0,57  255,18 11,31   
305 305 305 0,51  243,14 12,45   
306 305 306 0,49  222,17 14,91   
306 306 306 0,45  212,99 16,23   
307 306 307 0,43  189,49 20,5   
307 307 307 0,38  178,96 22,99   
307 307 307 0,36  172,95 24,61   
308 307 308 0,35  167,33 26,29   
308 308 308 0,34  162,07 28,03   
309 308 309 0,33  152,48 31,66   
309 309 309 0,31  148,09 33,57   
310 309 310 0,3  140,04 37,54   
310 310 310 0,28  136,34 39,6   
311 310 311 0,27  129,48 43,91   
311 311 311 0,26  126,31 46,14   
312 301 312 1,2  537,04 2,55   
312 312 312 1,08  415,76 4,26   
312 312 312 0,83  384,72 4,97   
313 312 313 0,77  334,74 6,57   
313 313 313 0,67  314,33 7,45   
314 313 314 0,63  296,26 8,39   
314 314 314 0,59  265,7 10,43   
314 314 314 0,53  252,67 11,53   
315 314 315 0,51  230,11 13,9   
315 315 315 0,46  220,27 15,17   
316 315 316 0,44  202,92 17,88   
317 316 316 0,41  195,23 19,31   
317 316 317 0,39  181,48 22,35   
317 317 317 0,36  175,3 23,95   
318 317 318 0,35  164,13 27,33   
318 318 318 0,33  159,07 29,09   
319 318 319 0,32  149,82 32,8   
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319 319 319 0,3  145,58 34,73   
320 319 320 0,29  137,8 38,77   
320 320 320 0,28  134,21 40,87   
321 320 321 0,27  127,56 45,24   
321 321 321 0,26  124,48 47,51   
322 321 322 0,25  118,74 52,21   
322 322 3221 0,24  116,07 54,65   
322 3221 3222 0,23  113,51 57,14   
322 3222 3223 0,23  111,06 59,68   
323 303 323 0,68  283,23 9,18   
323 323 323 0,57  268,47 10,21   
324 323 324 0,54  243,14 12,45   
324 324 324 0,49  232,18 13,66   
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SIMON - Milos S SA 3000K 36 W 530 mA (1x Milos S SA 3000K 36 W 530 mA) 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Surface result object 1 / Light scene 1 / Perpendicular illuminance (adaptive) 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Surface result object 1 / Light scene 1 / Luminance 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Φtotal

256450 lm
Ptotal

1872.0 W
Luminous efficacy
137.0 lm/W

Luminous efficacyΦPpcs. Manufacturer Article No. Article name

12.0 W 1730 lm 144.2 lm/W2 SIMON - Milos S AE 3000K 12 W 350 mA

18.0 W 2540 lm 141.1 lm/W17 SIMON - Milos S AE 3000K 18 W 530 mA

12.0 W 1680 lm 140.0 lm/W25 SIMON - Milos S SA 3000K 12 W 350 mA

18.0 W 2490 lm 138.3 lm/W29 SIMON - Milos S SA 3000K 18 W 530 mA

36.0 W 4780 lm 132.8 lm/W20 SIMON - Milos S SA 3000K 36 W 530 mA
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SIMON - Milos S AE 3000K 12 W 350 mA

Article No. -

P 12.0 W

ΦLamp 1730 lm

ΦLuminaire 1730 lm

η 100.00 %

Luminous efficacy 144.2 lm/W

CCT 3000 K

CRI 80

SIMON Milos S Óptica AE 3000K 12 W 350 mA.

 Óptica AE

Polar LDC
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SIMON - Milos S AE 3000K 18 W 530 mA

Article No. -

P 18.0 W

ΦLamp 2540 lm

ΦLuminaire 2540 lm

η 100.00 %

Luminous efficacy 141.1 lm/W

CCT 3000 K

CRI 80

SIMON Milos S Óptica AE 3000K 18 W 530 mA.

 Óptica AE

Polar LDC
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SIMON - Milos S SA 3000K 12 W 350 mA

Article No. -

P 12.0 W

ΦLamp 1680 lm

ΦLuminaire 1680 lm

η 100.00 %

Luminous efficacy 140.0 lm/W

CCT 3000 K

CRI 80

SIMON Milos S Óptica SA 3000K 12 W 350 mA.

 Óptica SA

Polar LDC



Projecte Angel Guimerà - Manresa

Product data sheet

11

SIMON - Milos S SA 3000K 18 W 530 mA

Article No. -

P 18.0 W

ΦLamp 2490 lm

ΦLuminaire 2490 lm

η 100.00 %

Luminous efficacy 138.3 lm/W

CCT 3000 K

CRI 80

SIMON Milos S Óptica SA 3000K 18 W 530 mA.

 Óptica SA

Polar LDC
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SIMON - Milos S SA 3000K 36 W 530 mA

Article No. -

P 36.0 W

ΦLamp 4780 lm

ΦLuminaire 4780 lm

η 100.00 %

Luminous efficacy 132.8 lm/W

CCT 3000 K

CRI 80

SIMON Milos S Óptica SA 3000K 36 W 530 mA.

 Óptica SA

Polar LDC
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Milos S
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SIMON - - - Milos S AE 3000K 12 W 350 mA
1x Milos S AE 3000K 12 W 350 mA
X Y Mounting height Housing rotation MF Luminaire

253.094 m -3.156 m 8.650 m 15.0° / 0.0° / 136.0° 0.80 87

253.553 m -2.965 m 7.990 m 15.0° / 0.0° / -130.0° 0.80 89
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SIMON - - - Milos S AE 3000K 18 W 530 mA
1x Milos S AE 3000K 18 W 530 mA
X Y Mounting height Housing rotation MF Luminaire

261.056 m 37.938 m 3.600 m 10.0° / 0.0° / -22.0° 0.80 56

258.888 m 23.806 m 4.500 m 10.0° / 0.0° / -111.0° 0.80 57

256.484 m 10.068 m 4.500 m 0.0° / 0.0° / -111.0° 0.80 59

232.426 m 314.369 m 6.680 m 10.0° / 0.0° / 164.0° 0.80 69

232.800 m 314.600 m 7.380 m 10.0° / 0.0° / -108.0° 0.80 70

232.456 m 315.253 m 8.650 m 15.0° / 0.0° / -17.0° 0.80 71

232.134 m 314.875 m 7.990 m 15.0° / 0.0° / 77.0° 0.80 72

231.107 m 317.818 m 8.340 m 15.0° / 0.0° / 27.0° 0.80 74

231.615 m 317.461 m 7.750 m 15.0° / 0.0° / -15.0° 0.80 75

231.455 m 316.766 m 7.170 m 15.0° / 0.0° / 75.0° 0.80 76

306.075 m 152.964 m 8.650 m 10.0° / 0.0° / 147.0° 0.80 82

306.489 m 153.239 m 7.990 m 10.0° / 0.0° / -119.0° 0.80 83

305.924 m 153.687 m 7.380 m 10.0° / 0.0° / 56.0° 0.80 84

306.347 m 153.806 m 6.680 m 10.0° / 0.0° / -32.0° 0.80 85

253.132 m -6.054 m 8.340 m 15.0° / 0.0° / -180.0° 0.80 88

252.841 m -5.505 m 7.750 m 15.0° / 0.0° / 138.0° 0.80 90

253.299 m -4.958 m 7.170 m 15.0° / 0.0° / -132.0° 0.80 92
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SIMON - - - Milos S SA 3000K 12 W 350 mA
1x Milos S SA 3000K 12 W 350 mA
X Y Mounting height Housing rotation MF Luminaire

238.506 m 303.266 m 3.600 m 0.0° / 0.0° / -152.0° 0.80 2

245.581 m 291.254 m 3.600 m 0.0° / 0.0° / -152.0° 0.80 6

252.720 m 279.056 m 3.600 m 0.0° / 0.0° / -152.0° 0.80 9

259.842 m 267.362 m 3.600 m 0.0° / 0.0° / -152.0° 0.80 12

266.873 m 255.325 m 3.600 m 0.0° / 0.0° / -152.0° 0.80 15

274.025 m 243.343 m 3.600 m 0.0° / 0.0° / -152.0° 0.80 18

281.042 m 231.362 m 3.600 m 0.0° / 0.0° / -152.0° 0.80 21

288.250 m 219.424 m 3.600 m 0.0° / 0.0° / -152.0° 0.80 24

299.631 m 193.931 m 3.600 m 0.0° / 0.0° / -152.0° 0.80 27

301.518 m 180.099 m 3.600 m 0.0° / 0.0° / -152.0° 0.80 30

303.360 m 166.434 m 3.600 m 0.0° / 0.0° / -152.0° 0.80 33

301.016 m 133.107 m 3.600 m 0.0° / 0.0° / 158.0° 0.80 36

294.571 m 120.907 m 3.600 m 0.0° / 0.0° / 158.0° 0.80 38

288.113 m 108.691 m 3.600 m 0.0° / 0.0° / 158.0° 0.80 41

281.638 m 96.477 m 3.600 m 0.0° / 0.0° / 148.0° 0.80 45

275.180 m 84.261 m 3.600 m 0.0° / 0.0° / 148.0° 0.80 48

268.743 m 72.064 m 3.600 m 0.0° / 0.0° / 148.0° 0.80 51

262.285 m 59.848 m 3.600 m 0.0° / 0.0° / 148.0° 0.80 54

258.695 m 24.257 m 3.600 m 0.0° / 0.0° / -22.0° 0.80 58

256.291 m 10.519 m 3.600 m 0.0° / 0.0° / -22.0° 0.80 60

253.816 m 5.180 m 3.600 m 0.0° / 0.0° / 151.0° 0.80 62
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X Y Mounting height Housing rotation MF Luminaire

256.242 m 18.925 m 3.600 m 0.0° / 0.0° / 151.0° 0.80 63

258.586 m 32.663 m 3.600 m 0.0° / 0.0° / 151.0° 0.80 65

255.998 m 47.712 m 3.600 m 0.0° / 0.0° / 151.0° 0.80 67

295.279 m 207.473 m 3.600 m 0.0° / 0.0° / -152.0° 0.80 79
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SIMON - - - Milos S SA 3000K 18 W 530 mA
1x Milos S SA 3000K 18 W 530 mA
X Y Mounting height Housing rotation MF Luminaire

238.036 m 303.408 m 4.500 m 0.0° / 0.0° / 119.0° 0.80 1

245.112 m 291.396 m 4.500 m 0.0° / 0.0° / 119.0° 0.80 5

252.251 m 279.198 m 4.500 m 0.0° / 0.0° / 119.0° 0.80 8

259.372 m 267.503 m 4.500 m 0.0° / 0.0° / 119.0° 0.80 11

266.403 m 255.467 m 4.500 m 0.0° / 0.0° / 119.0° 0.80 14

273.555 m 243.485 m 4.500 m 0.0° / 0.0° / 119.0° 0.80 17

280.572 m 231.503 m 4.500 m 0.0° / 0.0° / 119.0° 0.80 20

287.781 m 219.566 m 4.500 m 0.0° / 0.0° / 119.0° 0.80 23

299.162 m 194.072 m 4.500 m 0.0° / 0.0° / 119.0° 0.80 26

301.049 m 180.241 m 4.500 m 0.0° / 0.0° / 119.0° 0.80 29

302.890 m 166.575 m 4.500 m 0.0° / 0.0° / 119.0° 0.80 32

300.822 m 133.557 m 4.500 m 0.0° / 0.0° / 69.0° 0.80 35

294.378 m 121.358 m 4.500 m 0.0° / 0.0° / 69.0° 0.80 39

287.920 m 109.142 m 4.500 m 0.0° / 0.0° / 69.0° 0.80 42

281.526 m 96.955 m 4.500 m 0.0° / 0.0° / 59.0° 0.80 44

275.068 m 84.739 m 4.500 m 0.0° / 0.0° / 59.0° 0.80 47

268.631 m 72.542 m 4.500 m 0.0° / 0.0° / 59.0° 0.80 50

262.173 m 60.326 m 4.500 m 0.0° / 0.0° / 59.0° 0.80 53

261.249 m 37.487 m 4.500 m 0.0° / 0.0° / -111.0° 0.80 55

253.679 m 5.651 m 4.500 m 0.0° / 0.0° / 62.0° 0.80 61

256.105 m 19.396 m 4.500 m 0.0° / 0.0° / 62.0° 0.80 64
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X Y Mounting height Housing rotation MF Luminaire

258.449 m 33.134 m 4.500 m 0.0° / 0.0° / 62.0° 0.80 66

255.861 m 48.183 m 4.500 m 0.0° / 0.0° / 62.0° 0.80 68

232.122 m 315.365 m 9.330 m 5.0° / 0.0° / 30.0° 0.80 73

294.809 m 207.615 m 4.500 m 0.0° / 0.0° / 119.0° 0.80 78

306.365 m 152.765 m 9.330 m 0.0° / 0.0° / -166.0° 0.80 81

253.341 m -3.407 m 9.330 m 0.0° / 0.0° / -177.0° 0.80 86

253.084 m -2.418 m 7.380 m 0.0° / 0.0° / 45.0° 0.80 91

253.522 m -2.382 m 6.680 m 0.0° / 0.0° / -43.0° 0.80 93
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SIMON - - - Milos S SA 3000K 36 W 530 mA
1x Milos S SA 3000K 36 W 530 mA
X Y Mounting height Housing rotation MF Luminaire

242.982 m 305.586 m 6.500 m 0.0° / 0.0° / 0.0° 0.80 3

250.196 m 293.531 m 6.500 m 0.0° / 0.0° / -28.0° 0.80 4

257.197 m 281.376 m 6.500 m 0.0° / 0.0° / 0.0° 0.80 7

264.456 m 269.638 m 6.500 m 0.0° / 0.0° / -28.0° 0.80 10

271.487 m 257.602 m 6.500 m 0.0° / 0.0° / -28.0° 0.80 13

278.639 m 245.620 m 6.500 m 0.0° / 0.0° / -28.0° 0.80 16

285.656 m 233.638 m 6.500 m 0.0° / 0.0° / -28.0° 0.80 19

292.865 m 221.701 m 6.500 m 0.0° / 0.0° / -28.0° 0.80 22

304.663 m 194.149 m 6.500 m 0.0° / 0.0° / -56.0° 0.80 25

306.551 m 180.318 m 6.500 m 0.0° / 0.0° / -56.0° 0.80 28

308.392 m 166.652 m 6.500 m 0.0° / 0.0° / -56.0° 0.80 31

305.478 m 129.885 m 6.500 m 0.0° / 0.0° / -94.0° 0.80 34

299.033 m 117.685 m 6.500 m 0.0° / 0.0° / -94.0° 0.80 37

292.575 m 105.469 m 6.500 m 0.0° / 0.0° / -94.0° 0.80 40

286.138 m 93.272 m 6.500 m 0.0° / 0.0° / -94.0° 0.80 43

279.680 m 81.056 m 6.500 m 0.0° / 0.0° / -94.0° 0.80 46

273.242 m 68.859 m 6.500 m 0.0° / 0.0° / -94.0° 0.80 49

266.784 m 56.643 m 6.500 m 0.0° / 0.0° / -94.0° 0.80 52

302.825 m 207.966 m 6.500 m 0.0° / 0.0° / -56.0° 0.80 77

311.990 m 142.115 m 6.500 m 0.0° / 0.0° / -94.0° 0.80 80
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Φtotal

256450 lm
Ptotal

1872.0 W
Luminous efficacy
137.0 lm/W

Luminous efficacyΦPpcs. Manufacturer Article No. Article name

12.0 W 1730 lm 144.2 lm/W2 SIMON - Milos S AE 3000K 12 W 350 mA

18.0 W 2540 lm 141.1 lm/W17 SIMON - Milos S AE 3000K 18 W 530 mA

12.0 W 1680 lm 140.0 lm/W25 SIMON - Milos S SA 3000K 12 W 350 mA

18.0 W 2490 lm 138.3 lm/W29 SIMON - Milos S SA 3000K 18 W 530 mA

36.0 W 4780 lm 132.8 lm/W20 SIMON - Milos S SA 3000K 36 W 530 mA
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Surface result objects

Properties ∅ min max g1 g2 Index

Surface result object 1
Perpendicular illuminance (adaptive)
Height: 0.000 m

8.71 lx 0.044 lx 60.7 lx 0.005 0.001 RS1

Surface result object 1
Luminance
Height: 0.000 m

0.55 cd/m² 0.003 cd/m² 3.87 cd/m² 0.005 0.001 RS1

Calculation surfaces

Properties Ē Emin Emax g1 g2 Index

Calculation surface 1
Perpendicular illuminance
Height: 0.050 m

23.7 lx 8.31 lx 59.4 lx 0.35 0.14 CG1

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)
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Properties Ē Emin Emax g1 g2 Index

Surface result object 1
Perpendicular illuminance (adaptive)
Height: 0.000 m

8.71 lx 0.044 lx 60.7 lx 0.005 0.001 RS1

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)
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Properties ∅ min max g1 g2 Index

Surface result object 1
Luminance
Height: 0.000 m

0.55 cd/m² 0.003 cd/m² 3.87 cd/m² 0.005 0.001 RS1

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)
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Properties Ē Emin Emax g1 g2 Index

Calculation surface 1
Perpendicular illuminance
Height: 0.050 m

23.7 lx 8.31 lx 59.4 lx 0.35 0.14 CG1

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)
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A

A Formula symbol for a surface in the geometry

B

Background area The background area borders the direct ambient area according to DIN EN 12464-1 and
reaches up to the borders of the room. In larger rooms, the background area is at least
3 m wide. It is located horizontally at floor level.

C

CCT (Engl. correlated colour temperature)
Body temperature of a thermal radiator which serves to describe its light colour. Unit:
Kelvin [K]. The lesser the numerical value the redder; the greater the numerical value the
bluer the light colour. The colour temperature of gas-discharge lamps and semi-
conductors are termed "correlated colour temperature" in contrast to the colour
temperature of thermal radiators.

Allocation of the light colours to the colour temperature ranges acc. to EN 12464-1:

Light colour - colour temperature [K]
warm white (ww) < 3,300 K
neutral white (nw) ≥ 3,300 – 5,300 K
daylight white (dw) > 5,300 K

Clearance height The designation for the distance between upper edge of the floor and bottom edge of
the ceiling (in the completely furnished status of room).

CRI (Engl. colour rendering index)
Designation for the colour rendering index of a luminaire or a lamp acc. to DIN 6169:
1976 or CIE 13.3: 1995.

The general colour rendering index Ra (or CRI) is a dimensionless figure that describes
the quality of a white light source in regards to its similarity with the remission spectra of
defined 8 test colours (see DIN 6169 or CIE 1974) to a reference light source.

D

Daylight factor Ratio of the illuminance achieved solely by daylight incidence at a point in the inside to
the horizontal illuminance in the outer area under an unobstructed sky.

Formula symbol: D (Engl. daylight factor)
Unit: %
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Daylight quotient effective area A calculation surface within which the daylight quotient is calculated.

E

Eta (η) (light output ratio)
The light output ratio describes what percentage of the luminous flux of a free radiating
lamp (or LED module) is emitted by the luminaire when installed.

Unit: %

G

g1 Often also Uo (Engl. overall uniformity)
Designates the overall uniformity of the illuminance on a surface. It is the quotient from
Emin to Ē and is required, for instance, in standards for illumination of workstations.

g2 Actually it designates the "non-uniformity" of the illuminance on a surface. It is the
quotient of Emin to Emax and is generally only relevant for certifying the emergency
lighting acc. to EN 1838.

I

Illuminance Describes the ratio of the luminous flux that strikes a certain surface to the size of this
surface (lm/m² = lx). The illuminance is not tied to an object surface. It can be determined
anywhere in space (inside or outside). The illuminance is not a product feature because it
is a recipient value. Luxometers are used for measuring.

Unit: Lux
Abbreviation: lx
Formula symbol: E

Illuminance, adaptive For the determining of the middle adaptive illuminance on a surface, this is rastered
"adaptively". In the area of large illuminance differences within the surface, the raster is
subdivided finer; within lesser differences, a rougher classification is made.

Illuminance, horizontal Illuminance that is calculated or measured on a horizontal (level) surface (this can be for
example a table top or the floor). The horizontal illuminance is usually identified by the
formula letter Eh.

Illuminance, perpendicular Illuminance that is calculated or measured plumb-vertical to a surface. This needs to be
taken into account for tilted surfaces. If the surface is horizontal or vertical, then there is
no difference between the perpendicular and the horizontal or vertical illuminance.
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Illuminance, vertical Illuminance that is calculated or measured on a vertical surface (this can be for example
the front of some shelves). The vertical illuminance is usually identified by the formula
letter Ev.

L

LENI (Engl. lighting energy numeric indicator)
Lighting energy numeric indicator acc. to EN 15193

Unit: kWh/m² year

LLMF (Engl. lamp lumen maintenance factor)/acc. to CIE 97: 2005
Lamp flux maintenance factor that takes the luminous flux reduction into account of a
luminaire or an LED module in the course of the operating time. The lamp flux
maintenance factor is specified as a decimal digit and can have a maximum value of 1
(no luminous flux reduction existing).

LMF (Engl. luminaire maintenance factor)/acc. to CIE 97: 2005
Luminaire maintenance factor that takes the soiling into account of the luminaire in the
course of the operating time. The luminaire maintenance factor is specified as a decimal
digit and can have a maximum value of 1 (no soiling existing).

LSF (Engl. lamp survival factor)/acc. to CIE 97: 2005
Lamp survival factor that takes the total failure into account of a luminaire in the course
of the operating time. The lamp survival factor is specified as a decimal digit and can
have a maximum value of 1 (no failures existing within the time concerned or prompt
replacement after the failure).

Luminance Dimension for the "brightness impression" that the human eye has of a surface. The
surface itself can emit light thereby or light striking it can be reflected (emitter value). It is
the only photometric value that the human eye can perceive.

Unit: Candela per square metre
Abbreviation: cd/m²
Formula symbol: L

Luminous efficacy Ratio of the emitted luminous flux Φ [ lm] to the absorbed electrical power P [W] Unit:
lm/W.

This ratio can be formed for the lamp or LED module (lamp or module light output), the
lamp or module with control gear (system light output) and the complete luminaire
(luminaire light output).
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Luminous flux Dimension for the total light output that is emitted from one light source in all directions.
It is thus an "emitter value" that specifies the entire emitting output. The luminous flux of
a light source can only be determined in a laboratory. A difference is made between the
lamp or LED module luminous flux and the luminaire luminous flux.

Unit: Lumen
Abbreviation: lm
Formula symbol: Φ

Luminous intensity Describes the intensity of the light in a certain direction (emitter value). The luminous
intensity is a matter of the luminous flux Φ that is emitted in a certain spherical angle Ω.
The radiation characteristics of a light source are presented graphically in a light
distribution curve (LDC). The luminous intensity is an SI base unit.

Unit: Candela
Abbreviation: cd
Formula symbol: I

M

Maintenance factor See MF

MF (Engl. maintenance factor)/acc. to CIE 97: 2005
Maintenance factor as decimal number between 0 and 1 that describes the ratio of the
new value of a photometric planning parameter (e.g. of the illuminance) to a
maintenance value after a certain time. The maintenance factor takes into account the
soiling of luminaires and rooms as well as the luminous flux reduction and the failure of
light sources.
The maintenance factor is taken into account either overall or determined in detail acc.
to CIE 97: 2005 by the formula RMF x LMF x LLMF x LSF.

P

P (Engl. power)
Electric power consumption

Unit: watt
Abbreviation: W

R

Reflection factor The reflection factor of a surface describes how much of the striking light is reflected
back. The reflection factor is defined by the colour of the surface.
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RMF (Engl. room maintenance factor)/acc. to CIE 97: 2005
Room maintenance factor that takes the soiling into account of the space encompassing
surfaces in the course of the operating time. The room maintenance factor is specified
as a decimal digit and can have a maximum value of 1 (no soiling existing).

S

Surrounding area The ambient area directly borders the area of the visual task and should be planned with
a width of at least 0.5 m according to DIN EN 12464-1. It is at the same height as the
area of the visual task.

U

UGR (max) (unified glare rating)
Measure for the psychological glare effect in interiors.
In addition to luminaire luminance, the UGR value also depends on the position of the
observer, the viewing direction and the ambient luminance. Among other things, EN
12464-1 specifies maximum permissible UGR values for various indoor workplaces.

UGR observer Calculation point in the room, for the DIALux the UGR value is determined. The location
and height of the calculation point should correspond to the typical observer position
(position and eye level of the user).

V

Visual task area The area that is needed for carrying out the visual task in accordance with DIN EN 12464
-1. The height corresponds with the height at which the visual task is executed.

W

Wall zone Circumferential area between working plane and walls which is not taken into account
for the calculation.

Working plane Virtual measuring or calculation surface at the height of the visual task that generally
follows the room geometry. The working plane may also feature a wall zone.
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Φtotal

124527 lm
Ptotal

896.0 W
Luminous efficacy
139.0 lm/W

Luminous efficacyΦPpcs. Manufacturer Article No. Article name

18.0 W 2580 lm 143.3 lm/W11 SIMON - Milos S RE 3000K 18 W 530 mA

18.0 W 2580 lm 143.3 lm/W1 SIMON - Milos S RG 3000K 18 W 530 mA

24.0 W 3530 lm 147.1 lm/W4 SIMON - Milos S RG 3000K 24 W 350 mA

36.0 W 4950 lm 137.5 lm/W8 SIMON - Milos S RG 3000K 36 W 530 mA

24.0 W 3189 lm 132.9 lm/W3 SIMON - Milos S RJ 3000K 24 W 700 mA

18.0 W 2490 lm 138.3 lm/W8 SIMON - Milos S SA 3000K 18 W 530 mA

32.0 W 3950 lm 123.4 lm/W2 SIMON - Nath S RA 3000K 32 W 700 mA

16.0 W 2460 lm 153.7 lm/W1 SIMON - Nath S RJ 3000K 24 W 530 mA
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SIMON - Milos S RE 3000K 18 W 530 mA

Article No. -

P 18.0 W

ΦLamp 2580 lm

ΦLuminaire 2580 lm

η 100.00 %

Luminous efficacy 143.3 lm/W

CCT 3000 K

CRI 80

SIMON Milos S Óptica RE 3000K 18 W 530 mA.

 Óptica RE

Polar LDC
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SIMON - Milos S RG 3000K 18 W 530 mA

Article No. -

P 18.0 W

ΦLamp 2580 lm

ΦLuminaire 2580 lm

η 100.00 %

Luminous efficacy 143.3 lm/W

CCT 3000 K

CRI 80

SIMON Milos S Óptica RG 3000K 18 W 530 mA.

 Óptica RG

Polar LDC
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SIMON - Milos S RG 3000K 24 W 350 mA

Article No. -

P 24.0 W

ΦLamp 3530 lm

ΦLuminaire 3530 lm

η 100.00 %

Luminous efficacy 147.1 lm/W

CCT 3000 K

CRI 80

SIMON Milos S Óptica RG 3000K 24 W 350 mA.

 Óptica RG

Polar LDC
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SIMON - Milos S RG 3000K 36 W 530 mA

Article No. -

P 36.0 W

ΦLamp 4950 lm

ΦLuminaire 4950 lm

η 100.00 %

Luminous efficacy 137.5 lm/W

CCT 3000 K

CRI 80

SIMON Milos S Óptica RG 3000K 36 W 530 mA.

 Óptica RG

Polar LDC
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SIMON - Milos S RJ 3000K 24 W 700 mA

Article No. -

P 24.0 W

ΦLamp 3190 lm

ΦLuminaire 3189 lm

η 99.97 %

Luminous efficacy 132.9 lm/W

CCT 3000 K

CRI 80

SIMON Milos S Óptica RJ 3000K 24 W 700 mA.

 Óptica RJ

Polar LDC
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SIMON - Milos S SA 3000K 18 W 530 mA

Article No. -

P 18.0 W

ΦLamp 2490 lm

ΦLuminaire 2490 lm

η 100.00 %

Luminous efficacy 138.3 lm/W

CCT 3000 K

CRI 80

SIMON Milos S Óptica SA 3000K 18 W 530 mA.

 Óptica SA

Polar LDC
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SIMON - Nath S RA 3000K 32 W 700 mA

Article No. -

P 32.0 W

ΦLamp 3950 lm

ΦLuminaire 3950 lm

η 100.00 %

Luminous efficacy 123.4 lm/W

CCT 3000 K

CRI 80

SIMON Nath S Óptica RA 3000K 32 W 700 mA.

 Características técnicas:
 IP66 CRI>70. Acabado Dgclas. 6,6 kg

 Certificaciones:
 2006/95/CE - Directiva Baja Tensión.
 2004/108/CE - Directiva CEM.
 UNE-EN 60598: 2005 Luminarias.
 UNE-EN 62031: 2009 Módulos LED para alumbrado general.

 Requisitos de seguridad.
 UNE-EN 61347-2-13: 2007 Dispositivos de control de lámpara.
 UNE-EN 55015:2007 Límites y métodos de medida de las
características relativas a la perturbación radioeléctrica de los
equipos de iluminación y similares.
 UNE-EN 61547 Equipos para alumbrado de uso general.

 Requisitos de inmunidad - CEM.
 UNE-EN 61000-3-2 Compatibilidad electromagnética (CEM).
 UNE-EN 61000-3-3 Compatibilidad electromagnética (CEM).

Polar LDC
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SIMON - Nath S RJ 3000K 24 W 530 mA

Article No. -

P 16.0 W

ΦLamp 2460 lm

ΦLuminaire 2460 lm

η 100.00 %

Luminous efficacy 153.7 lm/W

CCT 3000 K

CRI 80

SIMON Nath S Óptica RJ 3000K 24 W 530 mA.

 Características técnicas:
 IP66 CRI>70. Acabado Dgclas. 6,6 kg

 Certificaciones:
 2006/95/CE - Directiva Baja Tensión.
 2004/108/CE - Directiva CEM.
 UNE-EN 60598: 2005 Luminarias.
 UNE-EN 62031: 2009 Módulos LED para alumbrado general.

 Requisitos de seguridad.
 UNE-EN 61347-2-13: 2007 Dispositivos de control de lámpara.
 UNE-EN 55015:2007 Límites y métodos de medida de las
características relativas a la perturbación radioeléctrica de los
equipos de iluminación y similares.
 UNE-EN 61547 Equipos para alumbrado de uso general.

 Requisitos de inmunidad - CEM.
 UNE-EN 61000-3-2 Compatibilidad electromagnética (CEM).
 UNE-EN 61000-3-3 Compatibilidad electromagnética (CEM).

Polar LDC
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Manufacturer SIMON

Article No. -

Article name Milos S RE 3000K 18
W 530 mA

Fitting 1x Milos S RE 3000K
18 W 530 mA

P 18.0 W

ΦLuminaire 2580 lm

Individual luminaires

X Y Mounting
height

Luminaire

241.041 m 669.707 m 4.000 m 1

233.696 m 681.429 m 4.000 m 4

226.297 m 693.253 m 4.000 m 6

218.887 m 705.090 m 4.000 m 8

210.779 m 718.123 m 4.000 m 10

203.370 m 729.907 m 4.000 m 12

195.908 m 741.787 m 4.000 m 14

183.742 m 760.833 m 4.000 m 16

175.692 m 773.855 m 4.000 m 18

170.274 m 736.844 m 4.000 m 20

154.434 m 734.069 m 4.000 m 21
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Manufacturer SIMON

Article No. -

Article name Milos S RG 3000K 18
W 530 mA

Fitting 1x Milos S RG 3000K
18 W 530 mA

P 18.0 W

ΦLuminaire 2580 lm

Individual luminaires

X Y Mounting
height

Luminaire

184.789 m 744.157 m 4.000 m 38
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Manufacturer SIMON

Article No. -

Article name Milos S RG 3000K 24
W 350 mA

Fitting 1x Milos S RG 3000K
24 W 350 mA

P 24.0 W

ΦLuminaire 3530 lm

Individual luminaires

X Y Mounting
height

Luminaire

239.314 m 668.651 m 7.000 m 2

231.968 m 680.373 m 7.000 m 3

224.570 m 692.196 m 7.000 m 5

217.159 m 704.034 m 7.000 m 7

Project Prolongació Àngel Guimerà fins a Carrer Bruc - Manresa

Site 1
Luminaire layout plan
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Manufacturer SIMON

Article No. -

Article name Milos S RG 3000K 36
W 530 mA

Fitting 1x Milos S RG 3000K
36 W 530 mA

P 36.0 W

ΦLuminaire 4950 lm

Individual luminaires

X Y Mounting
height

Luminaire

209.051 m 717.067 m 7.000 m 9

201.643 m 728.850 m 7.000 m 11

194.181 m 740.730 m 7.000 m 13

182.199 m 759.911 m 7.000 m 15

173.964 m 772.798 m 7.000 m 17

169.977 m 738.847 m 7.000 m 19

154.136 m 736.071 m 7.000 m 22

183.227 m 745.446 m 7.000 m 37
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Manufacturer SIMON

Article No. -

Article name Milos S RJ 3000K 24
W 700 mA

Fitting 1x Milos S RJ 3000K
24 W 700 mA

P 24.0 W

ΦLuminaire 3189 lm

Individual luminaires

X Y Mounting
height

Luminaire

248.424 m 657.858 m 7.000 m 30

248.916 m 656.514 m 7.000 m 31

250.165 m 657.147 m 7.000 m 32
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Luminaire layout plan
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Manufacturer SIMON

Article No. -

Article name Milos S SA 3000K 18
W 530 mA

Fitting 1x Milos S SA 3000K
18 W 530 mA

P 18.0 W

ΦLuminaire 2490 lm

Individual luminaires

X Y Mounting
height

Luminaire

194.064 m 730.372 m 4.000 m 23

201.402 m 718.503 m 4.000 m 24

174.239 m 760.597 m 4.000 m 25

216.617 m 694.469 m 4.000 m 26

223.470 m 683.169 m 4.000 m 27

230.806 m 671.593 m 4.000 m 28

237.557 m 660.902 m 4.000 m 29

206.209 m 700.527 m 4.000 m 33
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Manufacturer SIMON

Article No. -

Article name Nath S RA 3000K 32
W 700 mA

Fitting 1x Nath S RA 3000K
32 W 700 mA

P 32.0 W

ΦLuminaire 3950 lm

Individual luminaires

X Y Mounting
height

Luminaire

170.854 m 799.246 m 6.000 m 34

157.796 m 775.826 m 6.000 m 35
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Manufacturer SIMON

Article No. -

Article name Nath S RJ 3000K 24 W
530 mA

Fitting 1x Nath S RJ 3000K
24 W 530 mA

P 16.0 W

ΦLuminaire 2460 lm

Individual luminaires

X Y Mounting
height

Luminaire

191.402 m 758.808 m 5.000 m 36
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Φtotal

124527 lm
Ptotal

896.0 W
Luminous efficacy
139.0 lm/W

Luminous efficacyΦPpcs. Manufacturer Article No. Article name

18.0 W 2580 lm 143.3 lm/W11 SIMON - Milos S RE 3000K 18 W 530 mA

18.0 W 2580 lm 143.3 lm/W1 SIMON - Milos S RG 3000K 18 W 530 mA

24.0 W 3530 lm 147.1 lm/W4 SIMON - Milos S RG 3000K 24 W 350 mA

36.0 W 4950 lm 137.5 lm/W8 SIMON - Milos S RG 3000K 36 W 530 mA

24.0 W 3189 lm 132.9 lm/W3 SIMON - Milos S RJ 3000K 24 W 700 mA

18.0 W 2490 lm 138.3 lm/W8 SIMON - Milos S SA 3000K 18 W 530 mA

32.0 W 3950 lm 123.4 lm/W2 SIMON - Nath S RA 3000K 32 W 700 mA

16.0 W 2460 lm 153.7 lm/W1 SIMON - Nath S RJ 3000K 24 W 530 mA
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Calculation surfaces

Properties Ē Emin Emax g1 g2 Index

Calculation surface 1
Perpendicular illuminance
Height: 0.000 m

30.2 lx 22.6 lx 34.4 lx 0.75 0.66 CG1

Calculation surface 2
Perpendicular illuminance
Height: 0.000 m

21.0 lx 8.62 lx 33.6 lx 0.41 0.26 CG2

Calculation surface 3
Perpendicular illuminance
Height: 0.000 m

27.8 lx 15.7 lx 37.7 lx 0.56 0.42 CG3

Calculation surface 4
Perpendicular illuminance
Height: 0.000 m

21.4 lx 10.1 lx 36.4 lx 0.47 0.28 CG4

Calculation surface 5
Perpendicular illuminance
Height: 0.000 m

25.0 lx 10.2 lx 45.8 lx 0.41 0.22 CG5

Calculation surface 6
Perpendicular illuminance
Height: 0.000 m

29.0 lx 11.4 lx 46.5 lx 0.39 0.25 CG6

Calculation surface 7
Perpendicular illuminance
Height: 0.000 m

32.5 lx 13.2 lx 55.6 lx 0.41 0.24 CG7

Calculation surface 8
Perpendicular illuminance
Height: 0.000 m

26.0 lx 7.71 lx 39.0 lx 0.30 0.20 CG8

Calculation surface 9
Perpendicular illuminance
Height: 0.000 m

26.1 lx 9.67 lx 41.3 lx 0.37 0.23 CG9

Calculation surface 10
Perpendicular illuminance
Height: 0.000 m

12.1 lx 0.92 lx 39.9 lx 0.076 0.023 CG10

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)
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Site 1 (Light scene 1)
Calculation surface 1
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Properties Ē Emin Emax g1 g2 Index

Calculation surface 1
Perpendicular illuminance
Height: 0.000 m

30.2 lx 22.6 lx 34.4 lx 0.75 0.66 CG1

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)
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Properties Ē Emin Emax g1 g2 Index

Calculation surface 2
Perpendicular illuminance
Height: 0.000 m

21.0 lx 8.62 lx 33.6 lx 0.41 0.26 CG2

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)
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Calculation surface 3
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Properties Ē Emin Emax g1 g2 Index

Calculation surface 3
Perpendicular illuminance
Height: 0.000 m

27.8 lx 15.7 lx 37.7 lx 0.56 0.42 CG3

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)



Project Prolongació Àngel Guimerà fins a Carrer Bruc - Manresa

Site 1 (Light scene 1)
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Properties Ē Emin Emax g1 g2 Index

Calculation surface 4
Perpendicular illuminance
Height: 0.000 m

21.4 lx 10.1 lx 36.4 lx 0.47 0.28 CG4

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)
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Site 1 (Light scene 1)
Calculation surface 5
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Properties Ē Emin Emax g1 g2 Index

Calculation surface 5
Perpendicular illuminance
Height: 0.000 m

25.0 lx 10.2 lx 45.8 lx 0.41 0.22 CG5

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)
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Properties Ē Emin Emax g1 g2 Index

Calculation surface 6
Perpendicular illuminance
Height: 0.000 m

29.0 lx 11.4 lx 46.5 lx 0.39 0.25 CG6

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)
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Site 1 (Light scene 1)
Calculation surface 7

38

Properties Ē Emin Emax g1 g2 Index

Calculation surface 7
Perpendicular illuminance
Height: 0.000 m

32.5 lx 13.2 lx 55.6 lx 0.41 0.24 CG7

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)
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Site 1 (Light scene 1)
Calculation surface 8
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Properties Ē Emin Emax g1 g2 Index

Calculation surface 8
Perpendicular illuminance
Height: 0.000 m

26.0 lx 7.71 lx 39.0 lx 0.30 0.20 CG8

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)
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Site 1 (Light scene 1)
Calculation surface 9

40

Properties Ē Emin Emax g1 g2 Index

Calculation surface 9
Perpendicular illuminance
Height: 0.000 m

26.1 lx 9.67 lx 41.3 lx 0.37 0.23 CG9

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)
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Site 1 (Light scene 1)
Calculation surface 10
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Properties Ē Emin Emax g1 g2 Index

Calculation surface 10
Perpendicular illuminance
Height: 0.000 m

12.1 lx 0.92 lx 39.9 lx 0.076 0.023 CG10

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)

Project Prolongació Àngel Guimerà fins a Carrer Bruc - Manresa

Glossary

42

A

A Formula symbol for a surface in the geometry

B

Background area The background area borders the direct ambient area according to DIN EN 12464-1 and
reaches up to the borders of the room. In larger rooms, the background area is at least
3 m wide. It is located horizontally at floor level.

C

CCT (Engl. correlated colour temperature)
Body temperature of a thermal radiator which serves to describe its light colour. Unit:
Kelvin [K]. The lesser the numerical value the redder; the greater the numerical value the
bluer the light colour. The colour temperature of gas-discharge lamps and semi-
conductors are termed "correlated colour temperature" in contrast to the colour
temperature of thermal radiators.

Allocation of the light colours to the colour temperature ranges acc. to EN 12464-1:

Light colour - colour temperature [K]
warm white (ww) < 3,300 K
neutral white (nw) ≥ 3,300 – 5,300 K
daylight white (dw) > 5,300 K

Clearance height The designation for the distance between upper edge of the floor and bottom edge of
the ceiling (in the completely furnished status of room).

CRI (Engl. colour rendering index)
Designation for the colour rendering index of a luminaire or a lamp acc. to DIN 6169:
1976 or CIE 13.3: 1995.

The general colour rendering index Ra (or CRI) is a dimensionless figure that describes
the quality of a white light source in regards to its similarity with the remission spectra of
defined 8 test colours (see DIN 6169 or CIE 1974) to a reference light source.

D

Daylight factor Ratio of the illuminance achieved solely by daylight incidence at a point in the inside to
the horizontal illuminance in the outer area under an unobstructed sky.

Formula symbol: D (Engl. daylight factor)
Unit: %
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Daylight quotient effective area A calculation surface within which the daylight quotient is calculated.

E

Eta (η) (light output ratio)
The light output ratio describes what percentage of the luminous flux of a free radiating
lamp (or LED module) is emitted by the luminaire when installed.

Unit: %

G

g1 Often also Uo (Engl. overall uniformity)
Designates the overall uniformity of the illuminance on a surface. It is the quotient from
Emin to Ē and is required, for instance, in standards for illumination of workstations.

g2 Actually it designates the "non-uniformity" of the illuminance on a surface. It is the
quotient of Emin to Emax and is generally only relevant for certifying the emergency
lighting acc. to EN 1838.

I

Illuminance Describes the ratio of the luminous flux that strikes a certain surface to the size of this
surface (lm/m² = lx). The illuminance is not tied to an object surface. It can be determined
anywhere in space (inside or outside). The illuminance is not a product feature because it
is a recipient value. Luxometers are used for measuring.

Unit: Lux
Abbreviation: lx
Formula symbol: E

Illuminance, adaptive For the determining of the middle adaptive illuminance on a surface, this is rastered
"adaptively". In the area of large illuminance differences within the surface, the raster is
subdivided finer; within lesser differences, a rougher classification is made.

Illuminance, horizontal Illuminance that is calculated or measured on a horizontal (level) surface (this can be for
example a table top or the floor). The horizontal illuminance is usually identified by the
formula letter Eh.

Illuminance, perpendicular Illuminance that is calculated or measured plumb-vertical to a surface. This needs to be
taken into account for tilted surfaces. If the surface is horizontal or vertical, then there is
no difference between the perpendicular and the horizontal or vertical illuminance.
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Illuminance, vertical Illuminance that is calculated or measured on a vertical surface (this can be for example
the front of some shelves). The vertical illuminance is usually identified by the formula
letter Ev.

L

LENI (Engl. lighting energy numeric indicator)
Lighting energy numeric indicator acc. to EN 15193

Unit: kWh/m² year

LLMF (Engl. lamp lumen maintenance factor)/acc. to CIE 97: 2005
Lamp flux maintenance factor that takes the luminous flux reduction into account of a
luminaire or an LED module in the course of the operating time. The lamp flux
maintenance factor is specified as a decimal digit and can have a maximum value of 1
(no luminous flux reduction existing).

LMF (Engl. luminaire maintenance factor)/acc. to CIE 97: 2005
Luminaire maintenance factor that takes the soiling into account of the luminaire in the
course of the operating time. The luminaire maintenance factor is specified as a decimal
digit and can have a maximum value of 1 (no soiling existing).

LSF (Engl. lamp survival factor)/acc. to CIE 97: 2005
Lamp survival factor that takes the total failure into account of a luminaire in the course
of the operating time. The lamp survival factor is specified as a decimal digit and can
have a maximum value of 1 (no failures existing within the time concerned or prompt
replacement after the failure).

Luminance Dimension for the "brightness impression" that the human eye has of a surface. The
surface itself can emit light thereby or light striking it can be reflected (emitter value). It is
the only photometric value that the human eye can perceive.

Unit: Candela per square metre
Abbreviation: cd/m²
Formula symbol: L

Luminous efficacy Ratio of the emitted luminous flux Φ [ lm] to the absorbed electrical power P [W] Unit:
lm/W.

This ratio can be formed for the lamp or LED module (lamp or module light output), the
lamp or module with control gear (system light output) and the complete luminaire
(luminaire light output).
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Luminous flux Dimension for the total light output that is emitted from one light source in all directions.
It is thus an "emitter value" that specifies the entire emitting output. The luminous flux of
a light source can only be determined in a laboratory. A difference is made between the
lamp or LED module luminous flux and the luminaire luminous flux.

Unit: Lumen
Abbreviation: lm
Formula symbol: Φ

Luminous intensity Describes the intensity of the light in a certain direction (emitter value). The luminous
intensity is a matter of the luminous flux Φ that is emitted in a certain spherical angle Ω.
The radiation characteristics of a light source are presented graphically in a light
distribution curve (LDC). The luminous intensity is an SI base unit.

Unit: Candela
Abbreviation: cd
Formula symbol: I

M

Maintenance factor See MF

MF (Engl. maintenance factor)/acc. to CIE 97: 2005
Maintenance factor as decimal number between 0 and 1 that describes the ratio of the
new value of a photometric planning parameter (e.g. of the illuminance) to a
maintenance value after a certain time. The maintenance factor takes into account the
soiling of luminaires and rooms as well as the luminous flux reduction and the failure of
light sources.
The maintenance factor is taken into account either overall or determined in detail acc.
to CIE 97: 2005 by the formula RMF x LMF x LLMF x LSF.

P

P (Engl. power)
Electric power consumption

Unit: watt
Abbreviation: W

R

Reflection factor The reflection factor of a surface describes how much of the striking light is reflected
back. The reflection factor is defined by the colour of the surface.
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RMF (Engl. room maintenance factor)/acc. to CIE 97: 2005
Room maintenance factor that takes the soiling into account of the space encompassing
surfaces in the course of the operating time. The room maintenance factor is specified
as a decimal digit and can have a maximum value of 1 (no soiling existing).

S

Surrounding area The ambient area directly borders the area of the visual task and should be planned with
a width of at least 0.5 m according to DIN EN 12464-1. It is at the same height as the
area of the visual task.

U

UGR (max) (unified glare rating)
Measure for the psychological glare effect in interiors.
In addition to luminaire luminance, the UGR value also depends on the position of the
observer, the viewing direction and the ambient luminance. Among other things, EN
12464-1 specifies maximum permissible UGR values for various indoor workplaces.

UGR observer Calculation point in the room, for the DIALux the UGR value is determined. The location
and height of the calculation point should correspond to the typical observer position
(position and eye level of the user).

V

Visual task area The area that is needed for carrying out the visual task in accordance with DIN EN 12464
-1. The height corresponds with the height at which the visual task is executed.

W

Wall zone Circumferential area between working plane and walls which is not taken into account
for the calculation.

Working plane Virtual measuring or calculation surface at the height of the visual task that generally
follows the room geometry. The working plane may also feature a wall zone.
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En relació a la informació sol·licitada, els enviem adjunt el plànol de distribució d’aigua potable 
amb totes les dades que disposem. 
  
Cal remarcar que si es produïssin danys en els serveis, no es podran declinar responsabilitats 
al·legant informació incompleta o defectuosa, atès que les dades són orientatives i exposades a 
canvis geogràfics constants. 
 
Per això voldríem remarcar la necessitat de realitzar cales per a la localització de les 
conduccions. 
 
En el cas de produir-se avaries a les nostres instal·lacions, “Aigües de Manresa S.A.” els 
repercutirà el cost de la reparació de les avaries provocades per les obres. 
 
Us requerim que en el moment de realitzar l’obra us poseu en contacte amb el nostre 
departament de “Gestió de Xarxes” d’Aigües de Manresa (Tel.93 872.55.22). 
 
Per qualsevol aclariment i ampliació d’informació, contacteu amb el mateix departament. 
 
 
 
Atentament,  
 
 
  
 
 

Josep Raich Casals 

Gestió de Xarxes 
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amb totes les dades que disposem. 
  
Cal remarcar que si es produïssin danys en els serveis, no es podran declinar responsabilitats 
al·legant informació incompleta o defectuosa, atès que les dades són orientatives i exposades a 
canvis geogràfics constants. 
 
Per això voldríem remarcar la necessitat de realitzar cales per a la localització de les 
conduccions. 
 
En el cas de produir-se avaries a les nostres instal·lacions, “Aigües de Manresa S.A.” els 
repercutirà el cost de la reparació de les avaries provocades per les obres. 
 
Us requerim que en el moment de realitzar l’obra us poseu en contacte amb el nostre 
departament de “Gestió de Xarxes” d’Aigües de Manresa (Tel.93 872.55.22). 
 
Per qualsevol aclariment i ampliació d’informació, contacteu amb el mateix departament. 
 
 
 
Atentament,  
 
 
  
 
 

Josep Raich Casals 

Gestió de Xarxes 

 
 

2..12-P01-R05 V.3 

AJUNTAMENT DE MANRESA
Plaça Major, 1

08241 | Manresa

Comunicacions Carrer d'Àngel Guimerà , 1 de Manresa (630802)

Manresa, a 28 de Junio del 2022



AFECTACIÓN AT/MTPlano:Ref: 618513 - 16048014

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:402230.96; Y:4620226.31Fecha: 12/04/2022Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.

AFECTACIÓN AT/MTPlano:Ref: 618513 - 16048015

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:402247.9; Y:4620063.88Fecha: 12/04/2022Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN AT/MTPlano:Ref: 618513 - 16048016

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:402211.52; Y:4620005.06Fecha: 12/04/2022Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.

AFECTACIÓN AT/MTPlano:Ref: 618513 - 16048017

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:402214.2; Y:4620084.55Fecha: 12/04/2022Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN AT/MTPlano:Ref: 618513 - 16048018

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:402191.58; Y:4620236.44Fecha: 12/04/2022Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.

AFECTACIÓN AT/MTPlano:Ref: 618513 - 16048019

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:402182.6; Y:4620376.4Fecha: 12/04/2022Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN BTPlano:Ref: 618513 - 16048014

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:402230.96; Y:4620226.31Fecha: 12/04/2022Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.

AFECTACIÓN BTPlano:Ref: 618513 - 16048015

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:402247.9; Y:4620063.88Fecha: 12/04/2022Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN BTPlano:Ref: 618513 - 16048016

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:402211.52; Y:4620005.06Fecha: 12/04/2022Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.

AFECTACIÓN BTPlano:Ref: 618513 - 16048017

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:402214.2; Y:4620084.55Fecha: 12/04/2022Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN BTPlano:Ref: 618513 - 16048018

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:402191.58; Y:4620236.44Fecha: 12/04/2022Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.

AFECTACIÓN BTPlano:Ref: 618513 - 16048019

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:402182.6; Y:4620376.4Fecha: 12/04/2022Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN AT/MTPlano:Ref: 630802 - 16315371

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:402063.09; Y:4620374.21Fecha: 28/06/2022Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.

AFECTACIÓN AT/MTPlano:Ref: 630802 - 16315372

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:402241.59; Y:4620374.21Fecha: 28/06/2022Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN AT/MTPlano:Ref: 630802 - 16315373

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:402063.09; Y:4620500.43Fecha: 28/06/2022Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.

AFECTACIÓN AT/MTPlano:Ref: 630802 - 16315374

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:402063.09; Y:4620626.66Fecha: 28/06/2022Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.
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EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:402063.09; Y:4620374.21Fecha: 28/06/2022Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.

AFECTACIÓN BTPlano:Ref: 630802 - 16315372
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EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:402241.59; Y:4620374.21Fecha: 28/06/2022Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN BTPlano:Ref: 630802 - 16315373

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:402063.09; Y:4620500.43Fecha: 28/06/2022Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.

AFECTACIÓN BTPlano:Ref: 630802 - 16315374

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:402063.09; Y:4620626.66Fecha: 28/06/2022Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



 
 
 
 
RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 

 
 

1 
 

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
 
1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a 
la propia instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de 
cortocircuito. 
 
2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas 
para la localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección 
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles 
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como: 
 

a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección 
mecánica. 
 
b) Botas aislantes 
 
c) Gafas de protección 

 
3. Señalizar la zona de existencia de cables. 
 
4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario. 
 
5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible. 
 
6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con 
placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos 
que eviten pisar los cables. 
 
7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por 
motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no 
queden forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su posición 
inicial. 
 
8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado. 
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RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS 
 
Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro 
catas de 20 cm. de profundidad. 
 
Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la 
canalización y de 50 cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de: 
 

La futura traza de la canalización. 
La cota del eje de la canalización. 

 
RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES 
 
Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, 
y por ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable 
o cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura 
siguiente y atendiendo a los procedimientos de EDISTRIBUCIÓN Redes 
Digitales S.L.U.  DMH001 (MT) y CML003 (BT). 
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En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de 
Distribución correspondiente de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del 
personal técnico de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
SEPARACIÓN DE SERVICIOS 
 
Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado 
parcialmente por el Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 
de julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93). 
 

 



Ref: 630802

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 28/06/2022, Ref: 630802, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterráneas
de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografía del terreno y/o otros trabajos, y
tienen validez para el proyecto.

Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecución de este proyecto, deberán volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectación, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.

Quedamos a su disposición para cualquier duda y aprovechamos la ocasión para
saludarles.

Anexos:
Planos, numerados 630802 - 16315472 - BT, 630802 - 16315478 - BT, 630802 -
16315371 - AT-MT, 630802 - 16315372 - AT-MT, 630802 - 16315373 - AT-MT,
630802 - 16315374 - AT-MT, 630802 - 16315480 - BT, 630802 - 16315468 - BT
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A. 
 

Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en 

proximidad de instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (en adelante 

NEDGIA): 

 La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del 

solicitante el uso indebido de la misma. 

 El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de NEDGIA.  

 Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros ar-

chivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fiel-

mente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas.  

 La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede haber 

variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red, como 

las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, por 

razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de las 

redes de NEDGIA. 

 Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses 
de la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actua-
lización de la información. 

 El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de 

obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y per-

juicios a nuestras instalaciones. 

 En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han 

incluido en los planos anexados. 

 La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de antela-
ción, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito que se 

anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en la 
solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta documen-

tación es uinicio@nedgia.es: 

 Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA. 

 El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 
de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 
o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 
una vez colocado el tubo en la zanja.   
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o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 
100 naranja: 

 La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

 Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 

 Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por 

lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá 

ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios debi-

damente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar. 

 Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como 

arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización 

de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados. 

 Si se producen desmontes en las proximidades de la tubería, pudiendo en su situación final provocar desliza-

mientos o movimientos del terreno soporte de la conducción, deberán ser objeto de un estudio particular, 

determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los mismos. 

 En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de 

acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización 

especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la 

velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s. 
 Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se 

comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería de 

gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo imprescindible 

y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA. 

 Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos 

en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes 

de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que desem-

bocaría en una perforación de la tubería. 

 Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un 

sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital impor-

tancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta en el 

mismo. 

 En el caso de tuberías de acerose instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA) 

de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible influencia 

de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa. 
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 En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico 

designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo 

dicha actuación, asegurando queésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de 

gas no supere los 30 mm por segundo. 

 La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión 

de los planos de las instalaciones existentes en la zona. 

 Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la instalación 

de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre que no esté 

definido en los planos de servicios suministrados.  

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones 

complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones 

cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones. 

 Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones 

será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales 

de obra. 

 En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones 

legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar. 

 Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán 

por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de 

suministro de gas. 

 Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean 

canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias míni-

mas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente y 

se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta 

tabla resumen: 

 

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

Recomendada 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

 
(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural 
(*)   Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora. 
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para 

adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización: 

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la 

ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de 

la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la 

zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la 

adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización. 

 Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad 

la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la 

tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso 

de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento. 

 Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por debajo 

o lateralmente requerirán especial atención. 

 Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos 

de los riesgos de las instalaciones: 

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades 

empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa solici-

tante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de 

explotación, es decir, CON gas a presión. 

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las instala-

ciones de gas. 

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente 

todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención 

de Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia. 

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los 

condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias 

en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas 

preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar. 

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los tra-

bajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus 

empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean 

necesarias. 

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo 

soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos. 
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control deAtención de Urgencias) de NEDGIA 

para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo:900.750.750 (24 horas 
durante todos los días del año) 

 
 

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN 
EL LUGAR DE TRABAJO 
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS 
 
 
Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, pre-
viamente al inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío 
indicando como referencia el nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la firma 
del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la cantidad establecida. Las solicitudes 
deben dirigirse a la siguiente dirección: 
 
 OFICINA TÉCNICA 
 Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1. 
 08003. BARCELONA. 
 

O bien a la dirección de correo electrónico: SSPPgasTramitaciones@leangridsservices.com 
 

Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, especí-
ficos a su tipología de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre 
las obras a ejecutar y las instalaciones de gas existentes en la zona. 
 
Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su 
documentación (planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de 
la red de NEDGIA. 
 
 
 
 
 
Nedgia Catalunya, S.A. 
Gas Natural Redes GLP, S.A. 
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRAQUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS 
 
 
Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a 
través de la Plataforma web) 
 
 
DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: ............................................................  
 
Dirección:  ..............................................................................................................................................  
 
Tel: ...............................................................  
Fax: ..............................................................  

 
- Razón Social de la empresa  

ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Domicilio de la empresa  
ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Lugar de las obras:  ........................................................................................................................  
 
- Denominación de la obra:  ..............................................................................................................  

 
- Objeto de la obra: ...........................................................................................................................  
 
- Fecha de inicio de ejecución de obras:  .........................................................................................  

 
- Duración prevista de las obras:  .....................................................................................................  

 
- Nombre del Jefe de Obra:  .............................................................................................................  

 
- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra:  ....................................................................................  

 
- Observaciones:  ..............................................................................................................................  
 
Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural 
Redes GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de 
gas durante los trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006). 
 
(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........  
 
Empresa Constructora 
P.P. 
 
 
 
Fdo. (Indíquese nombre y apellidos) 
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR 
NEGRO 
En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las 

redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente 

al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra: 

 

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada 

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado 
 

 
 
 
El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 
de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 
o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 
una vez colocado el tubo en la zanja.   

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 
100 naranja: 

 La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

 Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 
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Ejemplo de visualización 
 

 













Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
618513-16048026

Barcelona, a 12/04/2022
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya

Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
618513-16048027

Barcelona, a 12/04/2022
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
618513-16048028

Barcelona, a 12/04/2022
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya

Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
618513-16048029

Barcelona, a 12/04/2022
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
618513-16048030

Barcelona, a 12/04/2022
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya

Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
618513-16048031

Barcelona, a 12/04/2022
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
630802-16315379

Barcelona, a 28/06/2022
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya

Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
630802-16315380

Barcelona, a 28/06/2022
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
630802-16315381

Barcelona, a 28/06/2022
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya

Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
630802-16315382

Barcelona, a 28/06/2022
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya















S/Referencia:

N/Referencia: 618513-16048037

Fecha: 12/04/2022

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(402182.598/4620376.403)
Projecte: 618513
Coordenades: 402182.598,4620376.403

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos

visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la documentación relevante en formato
.PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el referido proyecto, evitando
el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.



S/Referencia:

N/Referencia: 630802-16315386

Fecha: 28/06/2022

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(402063.089/4620626.657)
Projecte: 630802
Coordenades: 402063.089,4620626.657

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos

visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la documentación relevante en formato
.PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el referido proyecto, evitando
el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.
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AJUNTAMENT DE MANRESA     

PLAÇA MAJOR, 1 
08242 MANRESA 
 

Secció de Projectes d’Espai Públic 
A/t: Àngels Mas 
 
INFORME SOBRE LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA AFECTADA PEL PROJECTE DE 
REURBANITZACIÓ DEL C/ ÀNGEL GUIMERÀ, TRAM MURALLA DEL CARME – C/ 
CASANOVA, A MANRESA. 
 
OBJECTE DE L’INFORME 

La Secció de Projectes d’Espai Públic de l’Ajuntament de Manresa està redactant un 
projecte de reurbanització del C/ Àngel Guimerà, al tram entre la Muralla del Carme i el C/ 
Casanova, d’aquí la motivació del present informe.  

ESTAT ACTUAL 

La xarxa existent dins l’àmbit del projecte està formada principalment per: 

 Vorera est C/ Àngel Guimerà: Una artèria de fibrociment DN-150 mm , excepte el 
tram entre el C/ Canonge Mulet i la Muralla del Carme que és de polietilè DN-140 
mm, amb connexions a les xarxes de la Muralla del Carme en polietilè DN-90 mm. 

 Vorera oest C/ Àngel Guimerà: Un ramal de distribució inicialment en un tram curt 
de polietilè DN-125 mm i posteriorment de polietilè DN-110 mm entre els carrers 
Casanova i Canonge Mulet, i de fibrociment DN-80 mm fins a la Muralla del Carme, 
amb creuament de calçada a la cruïlla de Canonge Mulet amb fibrociment DN-80 
mm. 

 Dos creuaments de calçada transversals al C/ Àngel Guimerà, un de polietilè DN-
125 mm a prop de la cruïlla amb el C/ Casanova, i l’altre a la Muralla del Carme de 
fibrociment DN-350 mm, aquest últim amb uns trams de continuació per vorera.  

Es disposa d’un hidrant (vorera est a l’alçada del C/ Canonge Mulet), així com de tota la 
valvuleria pròpia de la xarxa.  

INFORME 

No es preveu que els treballs de demolició de paviments, els rebaixos, ni les plantacions 
d’arbrat afectin: 

 Els ramals de polietilè de la vorera oest del C/ Àngel Guimerà entre els carrers 
Casanova i Canonge Mulet. 

 L’artèria de polietilè DN-140 mm de la vorera est del C/ Àngel Guimerà entre els 
carrers Canonge Mulet i Muralla del Carme. 

Es preveu per tant el seu manteniment, tot i que serà necessari realitzar cales de localització 
a l’inici dels treballs per tal de verificar-ho.  
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La resta de xarxa es preveu afectada o bé és necessària la seva renovació, conjuntament 
amb la corresponent valvuleria: 

 A la vorera est del C/ Àngel Guimerà es substitueix tot el fibrociment per noves 
conduccions de fosa DN-150 mm (entre el C/ Sant Joan Baptista de la Salle i el C/ 
Canonge Mulet).  

 A la vorera oest del C/ Àngel Guimerà es substitueix tot el fibrociment per tub de 
polietilè DN-110 mm (entre el C/ Canonge Mulet i la Muralla del Carme, incloent el 
creuament de Canonge Mulet).  

 El polietilè DN-125 mm del creuament de calçada transversal al C/ Àngel Guimerà 
a l’alçada del C/ Casanova es reposa variant la seva posició per evitar un dels 
escocells projectats. 

 El creuament del C/ Àngel Guimerà a l’alçada de la Muralla del Carme es substitueix 
per canonada de fosa DN-350 mm. També es substitueix el tram paral·lel de 
polietilè DN-90 mm de la vorera est de la Muralla del Carme, que és molt superficial 
i ja es troba relativament pròxim al final de la seva vida útil. 

 Es renoven petits trams de connexió d’aquestes conduccions a la xarxa de la Muralla 
del Carme. 

 L’hidrant a la vorera est del C/ Àngel Guimerà, a l’alçada del C/ Casanova.  
 
S’adjunta al present informe el pressupost núm. 00013600, en el que es detalla el cost dels 
treballs previstos sense considerar l’obra civil, que estarà inclosa en el conjunt de les 
partides del projecte. Sí que es considera la retirada i gestió del fibrociment. S’adjunten 
també les condicions tècniques d’execució de dita obra civil per la seva consideració. 

Mireia Félix Castellanos 

Sotsdirecció Tècnica 

 

Manresa, abril de 2023 
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ESTUDI TÈCNIC

CLIENT 430800001
AUTOCONSUM AJUNTAMENT MANRESA

08241 MANRESA
Barcelona

NÚMERO DE PRESSUPOST VERSIÓ DATA INICI

00013600 1 13/02/2023

EXP. ADMINISTRATIU EXP. TÈCNIC

2346T26_0864

D
AD

ES

AFECTACIÓ XARXA AIGUA PROJ URB ÀNGEL GUIMERÀ MANRESA
TRAM: MURALLA DEL CARME - CR CASANOVA

CONCEPTE UNITAT DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT NET

PR
ES

SU
PO

ST

10 AFECTACIÓ XARXA AIGUA PROJ URB ÀNGEL GUIMERÀ FASE 1 MANRESA

10.10 CONDUCCIONS I ACCESSORIS 1,00 52.583,6000 52.583,60

010-10097 u RULL CINTA SENYALITZ. BLAU (SNSE DETECT) 3,00 27,6996 83,10

017-10080 u UNIO UNIVERSAL MAXIFIT 374,5x391,5 2,00 291,4310 582,86

017-25015 u ACOPLAMENT G.FISCHER 3007 84/105 1,00 241,9041 241,90

017-25020 u ACOPLAMENT G.FISCHER 3007 104/132 3,00 282,9615 848,88

017-25030 u ACOPLAMENT G.FISCHER 3007 154/192 1,00 487,3137 487,31

018-10001 u TAPA DE FERRO NORMAL ESCUT 21,00 33,2100 697,41

018-15015 u TAPA POLIESTER 28 X 28 (AMB MARC FERRO) 7,00 38,4375 269,06

022-20035 u CORBA FONERIA 45º DN-150 1,00 98,8428 98,84

022-26063 u TE AMB PLATINES DN-150/80 MM, 1,00 132,1389 132,14

022-26064 u TE AMB PLATINES DN-150 X 125 1,00 144,1437 144,14

028-45010 u VALVULA EURO 20 DN-80 PN-16 1,00 114,3039 114,30

028-45015 u VALVULA EURO 20 DN-100 PN-16 3,00 178,4238 535,27

028-45020 u VALVULA EURO 20 DN-125 PN-16 1,00 223,4049 223,40

028-45025 u VALVULA EURO 20 DN-150 PN-16 2,00 304,8801 609,76

030-10115 m TUB PE-100 DN-90 PN-16  (BARRES DE 6) 30,00 8,7822 263,47
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ESTUDI TÈCNIC

CLIENT 430800001
AUTOCONSUM AJUNTAMENT MANRESA

08241 MANRESA
Barcelona

NÚMERO DE PRESSUPOST VERSIÓ DATA INICI

00013600 1 13/02/2023

EXP. ADMINISTRATIU EXP. TÈCNIC

2346T26_0864

D
AD

ES

AFECTACIÓ XARXA AIGUA PROJ URB ÀNGEL GUIMERÀ MANRESA
TRAM: MURALLA DEL CARME - CR CASANOVA

CONCEPTE UNITAT DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT NET

PR
ES

SU
PO

ST 030-10120 m TUB PE-100 DN-110 PN-16 (BARRES DE 6) 72,00 13,1610 947,59

030-10125 m TUB PE-100 DN-125 PN-16 (BARRES DE 6) 16,00 16,9125 270,60

030-55015 u MANIGUET ELECTROSOLDABLE DN-90 7,00 8,4870 59,41

030-55020 u MANIGUET ELECTROSOLDABLE DN-110 18,00 6,1500 110,70

030-55025 u MANIGUET ELECTROSOLDABLE DN-125 6,00 9,5448 57,27

030-55030 u MANIGUET ELECTROSOLDABLE DN-140 1,00 24,8583 24,86

030-55035 u MANIGUET ELECTROSOLDABLE DN-160 1,00 12,2754 12,28

030-56004 u COLZE 45º ELECTROSOLDABLE DN-110 3,00 22,7181 68,15

030-56005 u COLZE 45º ELECTROSOLDABLE DN-125 2,00 43,2714 86,54

030-56053 u COLZE 90º ELECTROSOLDABLE DN-110 1,00 29,9628 29,96

030-57004 u TE IGUAL ELECTROSOLDABLE DN-125 1,00 45,2517 45,25

030-60004 u PORTA BRIDA/BRIDA LOCA DN-90 PN-16 2,00 23,3946 46,79

030-60015 u PORTA BRIDA/BRIDA LOCA DN-110 PN-16 6,00 42,2505 253,50

030-60020 u PORTA BRIDA/BRIDA LOCA DN-125 PN-16 1,00 38,9541 38,95

030-66030 u REDUCCIO PE NEGRE DN-125x110 PN-16 1,00 12,4722 12,47

030-66045 u REDUCCIO PE NEGRE DN-160x140 PN-16 1,00 23,7144 23,71

045-10020 m TUB FUNDICIO DUCTIL DN-150 120,00 52,5210 6.302,52
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ESTUDI TÈCNIC

CLIENT 430800001
AUTOCONSUM AJUNTAMENT MANRESA

08241 MANRESA
Barcelona

NÚMERO DE PRESSUPOST VERSIÓ DATA INICI

00013600 1 13/02/2023

EXP. ADMINISTRATIU EXP. TÈCNIC

2346T26_0864

D
AD

ES

AFECTACIÓ XARXA AIGUA PROJ URB ÀNGEL GUIMERÀ MANRESA
TRAM: MURALLA DEL CARME - CR CASANOVA

CONCEPTE UNITAT DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT NET

PR
ES

SU
PO

ST 045-10040 m TUB FUNDICIO DUCTIL DN-350 74,00 171,1914 12.668,16

045-16013 u COLZE 11º E-E DN-150 (JUNTA MECANICA) 1,00 161,3268 161,33

045-17011 u COLZE 22º E-E DN-150 (JUNTA MECANICA) 1,00 161,7204 161,72

045-18011 u COLZE 45º E-E DN-150 (JUNTA MECANICA) 2,00 156,9111 313,82

045-20010 u MANIGUET E-E DN-150 JUNTA MECANICA 1,00 152,8890 152,89

045-22012 u BRIDA ENDOLL DN-150 JUNTA MECANICA 2,00 93,9351 187,87

045-31033 u TE E-B-E  150 x 80 JUNTA MECANICA 1,00 202,0029 202,00

060-15050 u PLACA HIDRANT DN-80/100 1,00 98,1540 98,15

990-2001 u REPOSICIO D'ESCOMESA 21,00 129,2200 2.713,62

998-9020 u BUIDADOR DE 50 mm. 2,00 214,9573 429,91

998-9050 u HIDRANT DE 100 mm. TIPUS COMPACTE 1,00 699,8897 699,89

998-9990 u ACCESSORIS I PETIT MATERIAL 1,00 1.444,4382 1.444,44

999-01 u TE E-B-E 350X100 1,00 655,3809 655,38

999-02 u TE E-B-E 350X150 1,00 707,5575 707,56

999-03 u COLZE 11º DN-350 1,00 628,5669 628,57

999-08 u COLZE 45º DN-350 4,00 651,9000 2.607,60

MU u MUNTATGE 1,00 15.028,3000 15.028,30
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ESTUDI TÈCNIC

CLIENT 430800001
AUTOCONSUM AJUNTAMENT MANRESA

08241 MANRESA
Barcelona

NÚMERO DE PRESSUPOST VERSIÓ DATA INICI

00013600 1 13/02/2023

EXP. ADMINISTRATIU EXP. TÈCNIC

2346T26_0864

D
AD

ES

AFECTACIÓ XARXA AIGUA PROJ URB ÀNGEL GUIMERÀ MANRESA
TRAM: MURALLA DEL CARME - CR CASANOVA

CONCEPTE UNITAT DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT NET

PR
ES

SU
PO

ST TOTAL APARTAT 10.10 52.583,60

10.30 INSTAL.LACIÓ PROVISIONAL 1,00 4.391,1000 4.391,10

999-999 u Instal.lació provisional al sector 1,00 4.391,1000 4.391,10
(Inclou; material, desmuntatge, muntatge i gestió de la xarxa)

TOTAL APARTAT 10.30 4.391,10

10.40 AFECTACIÓ FIBROCIMENT 1,00 5.642,4900 5.642,49

999-2167 ml Desmunt i retirada fibrociment <DN200 177,00 16,0761 2.845,47

999-2168 ml Desmunt i retirada fibrociment >DN200 75,00 37,2936 2.797,02

TOTAL APARTAT 10.40 5.642,49

10.50 SUPERVISIÓ OBRA CIVIL 1,00 606,0500 606,05

999-888 Treballs de supervisió d'execució d'obra civil 1,00 606,0500 606,05

TOTAL APARTAT 10.50 606,05

TOTAL APARTAT 10 63.223,24

TOTAL PRESSUPOST (IVA NO INCLÒS) 63.223,24
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ESTUDI TÈCNIC

CLIENT 430800001
AUTOCONSUM AJUNTAMENT MANRESA

08241 MANRESA
Barcelona

NÚMERO DE PRESSUPOST VERSIÓ DATA INICI

00013600 1 13/02/2023

EXP. ADMINISTRATIU EXP. TÈCNIC

2346T26_0864

D
AD

ES

AFECTACIÓ XARXA AIGUA PROJ URB ÀNGEL GUIMERÀ MANRESA
TRAM: MURALLA DEL CARME - CR CASANOVA

RESUM PER APARTATS

10 AFECTACIÓ XARXA AIGUA PROJ URB ÀNGEL GUIMERÀ FASE 1 MANRESA 63.223,24

10.10 CONDUCCIONS I ACCESSORIS 52.583,60

10.30 INSTAL.LACIÓ PROVISIONAL 4.391,10

10.40 AFECTACIÓ FIBROCIMENT 5.642,49

10.50 SUPERVISIÓ OBRA CIVIL 606,05

BASE IMP. % IMPOSTOS QUOTA IMPOST

63.223,24 21,00 13.276,88

Total estudi tècnic 76.500,12

TREBALLS NO INCLOSOS

- L'OBRA CIIVL NO ES TROBA VALORADA EN AQUEST PRESSUPOST.

CONFORMITAT PER: CONFORMITAT PER:

AIGÜES DE MANRESA, S.A. AUTOCONSUM AJUNTAMENT MANRESA

FELIX CASTELLANOS, MIREIA

CO
N

FO
RM

IT
AT
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1 EXPEDIENT 2346 (26_0864) 
 

Aigües de Manresa S.A.  Plana de l’Om, 6, 3r 3a 08241 Manresa Reg. Merc. de Barcelona – Tom 4997. Llibre 4311. Secc. 2a. Foli 162. Full 58655. Insc. 1a CIF A08294282 

 
AJUNTAMENT DE MANRESA     

PLAÇA MAJOR, 1 
08242 MANRESA 
 

Secció de Projectes d’Espai Públic 
A/t: Àngels Mas 
 
INFORME SOBRE LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA AFECTADA PEL PROJECTE DE 
REURBANITZACIÓ DEL C/ ÀNGEL GUIMERÀ, TRAM PG. PERE III – C/ SANT JOAN BAPTISTA 
DE LA SALLE, A MANRESA. 
 
OBJECTE DE L’INFORME 

La Secció de Projectes d’Espai Públic de l’Ajuntament de Manresa està redactant un 
projecte de reurbanització del C/ Àngel Guimerà, al tram entre el Pg. Pere III i el C/ Sant 
Joan Baptista de la Salle, d’aquí la motivació del present informe.  

ESTAT ACTUAL 

La xarxa existent dins l’àmbit del projecte està formada principalment per: 

 Vorera est C/ Àngel Guimerà: Una artèria de fibrociment DN-150 mm, amb 
creuaments de calçada a les cruïlles. La continuació de la vorera del Passeig 
disposa d’artèria de fosa DN-150 mm. L’inici del C/ Puigterrà de Baix presenta en 
una vorera tub de polietilè DN-90 mm i en l’altra fibrociment DN-80 mm. I per últim 
el C/ Sant Joan Baptista de la Salle disposa de polietilè DN-110 mm en una vorera, 
i en l’altra el tub és de fibrociment DN-100 mm. 

 Vorera oest C/ Àngel Guimerà: Un ramal de distribució, de fibrociment DN-80 mm 
en el xamfrà del C/ Guimerà amb el Pg. Pere III, de fibrociment DN-100 mm entre 
el Pg. Pere III i el C/ Casanova, amb creuament de calçada a la cruïlla del C/ 
Casanova en polietilè DN-125 mm. 

 Un creuament de calçada transversals al C/ Àngel Guimerà a la vora del Pg. Pere 
III amb polietilè DN-140 mm.  

Es disposa de 2 hidrants (cruïlles amb C/ Puigterrà de Baix i Canonge Mulet), així com de 
tota la valvuleria pròpia de la xarxa.  

INFORME 

No es preveu que els treballs de demolició de paviments, els rebaixos, ni les plantacions 
d’arbrat afectin: 

 L’artèria de fosa DN-150 mm del Pg. Pere III. 
 Els polietilens DN-90 mm del C/ Puigterrà de Baix, i DN-110 mm del C/ Sant Joan 

Baptista de la Salle.   

Es preveu per tant el seu manteniment, tot i que serà necessari realitzar cales de localització 
a l’inici dels treballs per tal de verificar-ho.  
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La resta de xarxa es preveu afectada o bé és necessària la seva renovació, conjuntament 
amb la seva valvuleria: 

 A la vorera est del C/ Àngel Guimerà es substitueix tot el fibrociment per noves 
conduccions de fosa DN-150 mm, entre el Pg. Pere III i el C/ Canonge Mulet, incloent 
els creuaments de calçada.  

 A la vorera oest del C/ Àngel Guimerà es substitueix tot el fibrociment i un petit tram 
de polietilè per tub de polietilè DN-110 mm, entre el Pg. Pere III i el C/ Casanova.  

 El creuament del C/ Àngel Guimerà a l’alçada del Pg. Pere III es substitueix per 
canonada de polietilè DN-160 mm, i es traça evitant els escocells previstos.  

 El creuament del C/ Àngel Guimerà a l’alçada de la Muralla del Carme es substitueix 
per canonada de fosa DN-350 mm. També es substitueix el tram paral·lel de 
polietilè DN-90 mm de la vorera est de la Muralla del Carme, que és molt superficial 
i ja es troba relativament pròxim al final de la seva vida útil. 

 Es renoven petits trams de connexió d’aquestes conduccions als carrers Puigterrà 
de Baix i Sant Joan Baptista de la Salle. A la vorera est del C/ Puigterrà de Baix es 
reposa un tram de fibrociment per polietilè DN-90 mm, i a la vorera est del C/ Sant 
Joan Baptista de la Salle es reposa el fibrociment fins al C/ Bonsuccés per polietilè 
DN-110 mm. 

 L’hidrant a la vorera est del C/ Àngel Guimerà, a l’alçada del C/ Puigterrà de Baix.  
 
S’adjunta al present informe el pressupost núm. 00013598, en el que es detalla el cost dels 
treballs previstos sense considerar l’obra civil, que estarà inclosa en el conjunt de les 
partides del projecte. Sí que es considera la retirada i gestió del fibrociment. S’adjunten 
també les condicions tècniques d’execució de dita obra civil per la seva consideració. 
 
En el moment de realitzar-se les obres, l’Ajuntament haurà de sol·licitar pressupost per 
l’escomesa i el comptador de la font de la cruïlla del C/ Guimerà amb el Pg. Pere III. 
 
 

Mireia Félix Castellanos 

Sotsdirecció Tècnica 

 

Manresa, abril de 2023 
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ESTUDI TÈCNIC

CLIENT 430800001
AUTOCONSUM AJUNTAMENT MANRESA

08241 MANRESA
Barcelona

NÚMERO DE PRESSUPOST VERSIÓ DATA INICI

00013598 1 13/02/2023

EXP. ADMINISTRATIU EXP. TÈCNIC

2346T26_0864

D
AD

ES

AFECTACIÓ XARXA AIGUA PROJ URB ÀNGEL GUIMERÀ MANRESA
TRAM PASSEIG PERE III - SANT JOAN BAPTISTA SALLE

CONCEPTE UNITAT DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT NET

PR
ES

SU
PO

ST

10 AFECTACIÓ XARXA AIGUA PROJ URB ÀNGEL GUIMERÀ FASE 2 MANRESA

10.10 CONDUCCIONS I ACCESSORIS 1,00 49.245,1300 49.245,13

010-10097 u RULL CINTA SENYALITZ. BLAU (SNSE DETECT) 6,00 27,6996 166,20

017-25015 u ACOPLAMENT G.FISCHER 3007 84/105 1,00 241,9041 241,90

017-25020 u ACOPLAMENT G.FISCHER 3007 104/132 5,00 282,9615 1.414,81

018-10001 u TAPA DE FERRO NORMAL ESCUT 45,00 33,2100 1.494,45

018-15015 u TAPA POLIESTER 28 X 28 (AMB MARC FERRO) 15,00 38,4375 576,56

028-45015 u VALVULA EURO 20 DN-100 PN-16 8,00 178,4238 1.427,39

028-45025 u VALVULA EURO 20 DN-150 PN-16 1,00 304,8801 304,88

030-10115 m TUB PE-100 DN-90 PN-16  (BARRES DE 6) 18,00 8,7822 158,08

030-10120 m TUB PE-100 DN-110 PN-16 (BARRES DE 6) 286,00 13,1610 3.764,05

030-10135 m TUB PE-100 DN-160 PN-16 (BARRES DE 6) 16,00 27,6627 442,60

030-55015 u MANIGUET ELECTROSOLDABLE DN-90 4,00 8,4870 33,95

030-55020 u MANIGUET ELECTROSOLDABLE DN-110 64,00 6,1500 393,60

030-55035 u MANIGUET ELECTROSOLDABLE DN-160 5,00 12,2754 61,38

030-56003 u COLZE 45º ELECTROSOLDABLE DN-90 1,00 21,5988 21,60

030-56004 u COLZE 45º ELECTROSOLDABLE DN-110 6,00 22,7181 136,31
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ESTUDI TÈCNIC

CLIENT 430800001
AUTOCONSUM AJUNTAMENT MANRESA

08241 MANRESA
Barcelona

NÚMERO DE PRESSUPOST VERSIÓ DATA INICI

00013598 1 13/02/2023

EXP. ADMINISTRATIU EXP. TÈCNIC

2346T26_0864

D
AD

ES

AFECTACIÓ XARXA AIGUA PROJ URB ÀNGEL GUIMERÀ MANRESA
TRAM PASSEIG PERE III - SANT JOAN BAPTISTA SALLE

CONCEPTE UNITAT DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT NET

PR
ES

SU
PO

ST 030-56007 u COLZE 45º ELECTROSOLDABLE DN-160 1,00 69,7533 69,75

030-56052 u COLZE 90º ELECTROSOLDABLE DN-90 1,00 13,6899 13,69

030-57003 u TE IGUAL ELECTROSOLDABLE DN-110 3,00 35,2518 105,76

030-58050 u REDUCCIO ELECTROSOLDABLE DN-160x110 1,00 57,9945 57,99

030-60015 u PORTA BRIDA/BRIDA LOCA DN-110 PN-16 10,00 42,2505 422,51

030-60026 u PORTA BRIDA/BRIDA LOCA DN-160 PN-16 2,00 50,5407 101,08

045-10020 m TUB FUNDICIO DUCTIL DN-150 228,00 52,5210 11.974,79

045-16013 u COLZE 11º E-E DN-150 (JUNTA MECANICA) 2,00 161,3268 322,65

045-17011 u COLZE 22º E-E DN-150 (JUNTA MECANICA) 2,00 161,7204 323,44

045-18011 u COLZE 45º E-E DN-150 (JUNTA MECANICA) 3,00 156,9111 470,73

045-22012 u BRIDA ENDOLL DN-150 JUNTA MECANICA 1,00 93,9351 93,94

045-31035 u TE E-B-E  150 x 100 JUNTA MECANICA 4,00 193,6020 774,41

045-31038 u TE E-B-E DN-150 X 150 JUNTA MECANICA 1,00 202,0029 202,00

060-15050 u PLACA HIDRANT DN-80/100 1,00 98,1540 98,15

990-2001 u REPOSICIO D'ESCOMESA 45,00 129,2200 5.814,90

998-9020 u BUIDADOR DE 50 mm. 5,00 214,9573 1.074,79

998-9030 u BUIDADOR DE 80 mm. 1,00 276,8324 276,83
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CLIENT 430800001
AUTOCONSUM AJUNTAMENT MANRESA

08241 MANRESA
Barcelona

NÚMERO DE PRESSUPOST VERSIÓ DATA INICI

00013598 1 13/02/2023

EXP. ADMINISTRATIU EXP. TÈCNIC

2346T26_0864

D
AD

ES

AFECTACIÓ XARXA AIGUA PROJ URB ÀNGEL GUIMERÀ MANRESA
TRAM PASSEIG PERE III - SANT JOAN BAPTISTA SALLE

CONCEPTE UNITAT DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT NET

PR
ES

SU
PO

ST 998-9050 u HIDRANT DE 100 mm. TIPUS COMPACTE 1,00 699,8897 699,89

998-9990 u ACCESSORIS I PETIT MATERIAL 1,00 1.601,8659 1.601,87

MU u MUNTATGE 1,00 14.108,2000 14.108,20

TOTAL APARTAT 10.10 49.245,13

10.30 INSTAL.LACIÓ PROVISIONAL 1,00 9.409,5000 9.409,50

999-999 u INSTAL.LACIÓ PROVISIONAL AL SECTOR 1,00 9.409,5000 9.409,50
(Inclou; material,muntatge, desmuntatge i gestió de la xarxa)

TOTAL APARTAT 10.30 9.409,50

10.40 AFECTACIÓ FIBROCIMENT 1,00 7.523,6100 7.523,61

999-2167 ml Desmunt, retirada i gestió a abocador fibrociment <DN200 468,00 16,0761 7.523,61

TOTAL APARTAT 10.40 7.523,61

10.50 SUPERVISIÓ OBRA CIVIL 1,00 819,9500 819,95

999-888 Treballs de supervisió de l'execució de l'obra civil 1,00 819,9500 819,95

TOTAL APARTAT 10.50 819,95

TOTAL APARTAT 10 66.998,19

TOTAL PRESSUPOST (IVA NO INCLÒS) 66.998,19
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ESTUDI TÈCNIC

CLIENT 430800001
AUTOCONSUM AJUNTAMENT MANRESA

08241 MANRESA
Barcelona

NÚMERO DE PRESSUPOST VERSIÓ DATA INICI

00013598 1 13/02/2023

EXP. ADMINISTRATIU EXP. TÈCNIC

2346T26_0864

D
AD

ES

AFECTACIÓ XARXA AIGUA PROJ URB ÀNGEL GUIMERÀ MANRESA
TRAM PASSEIG PERE III - SANT JOAN BAPTISTA SALLE

RESUM PER APARTATS

10 AFECTACIÓ XARXA AIGUA PROJ URB ÀNGEL GUIMERÀ FASE 2 MANRESA 66.998,19

10.10 CONDUCCIONS I ACCESSORIS 49.245,13

10.30 INSTAL.LACIÓ PROVISIONAL 9.409,50

10.40 AFECTACIÓ FIBROCIMENT 7.523,61

10.50 SUPERVISIÓ OBRA CIVIL 819,95

BASE IMP. % IMPOSTOS QUOTA IMPOST

66.998,19 21,00 14.069,62

Total estudi tècnic 81.067,81

TREBALLS NO INCLOSOS

- L'OBRA CIIVL NO ES TROBA VALORADA EN AQUEST PRESSUPOST.

CONFORMITAT PER: CONFORMITAT PER:

AIGÜES DE MANRESA, S.A. AUTOCONSUM AJUNTAMENT MANRESA

FELIX CASTELLANOS, MIREIA

CO
N

FO
RM

IT
AT
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AJUNTAMENT DE MANRESA     

PLAÇA MAJOR, 1 
08242 MANRESA 
 

Secció de Projectes d’Espai Públic 
A/t: Àngels Mas 
 
 
INFORME SOBRE LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA AFECTADA PEL PROJECTE DE 
REURBANITZACIÓ DEL C/ GUIMERÀ, TRAM PG. PERE III – C/ BARCELONA, A MANRESA. 
 
OBJECTE DE L’INFORME 

La Secció de Projectes d’Espai Públic de l’Ajuntament de Manresa està redactant un 
projecte de reurbanització del C/ Àngel Guimerà, al tram entre el Pg. Pere III i el C/ 
Barcelona, d’aquí la motivació del present informe.  

ESTAT ACTUAL 

La xarxa existent dins l’àmbit del projecte està formada principalment per: 

 Vorera est del C/ Àngel Guimerà: Una artèria de fibrociment DN-200 mm, amb un 
creuament de calçada al C/ Carrasco i Formiguera. 

 Vorera oest del C/ Àngel Guimerà: Un ramal de distribució, de fibrociment DN-100 
mm entre la Pl. Lluís Companys i el C/ Carrió, i de fibrociment DN-150 mm entre el 
C/ Carrió i el Pg. Pere III, amb creuaments de calçada a les cruïlles creuaments de 
calçada a les cruïlles (fibrociment DN-100 mm a la Pl. Lluís Companys, i fosa DN-
150 mm al C/ Carrió). 

 Dos creuaments de calçada transversals al C/ Àngel Guimerà, un amb fibrociment 
DN-250 mm a la Pl. Lluís Companys, i un de fosa DN-200 mm a prop del Pg. Pere 
III.  

 Vorera del C/ del Bruc a la Pl. Lluís Companys: un ramal de fibrociment DN-150 mm 
que enllaça amb la xarxa del C/ Àngel Guimerà, amb creuament de calçada del C/ 
Bruc, i continuació amb fibrociment DN-80 mm fins al creuament del C/ Sant 
Fruitós, incloent aquest. 

Es disposa de suficient cobertura d’hidrants, tot i no disposar-se de cap a l’àmbit de projecte.  

INFORME 

No es preveu que els treballs de demolició de paviments i rebaixos afectin el creuament de 
calçada en fosa DN-200 mm ni els relligats amb la xarxa del Pg. Pere III, així com tampoc el 
creuament del C/ Carrió en fosa DN-150 mm. Es preveu per tant el seu manteniment, tot i 
que serà necessari realitzar cales de localització a l’inici dels treballs per tal de verificar-ho.  

Tota la resta de xarxa es preveu afectada o bé és necessària la seva renovació, 
conjuntament amb la valvuleria corresponent: 

 A la vorera est del C/ Àngel Guimerà es substitueix tot el fibrociment per noves 
conduccions de fosa DN-200 mm, incloent el creuament de calçada del C/ 
Carrasco i Formiguera. El relligat amb la xarxa del C/ Barcelona es projecte amb 
fosa DN-250 mm. 
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 A la vorera oest del C/ Àngel Guimerà es substitueix tot el fibrociment per tub de 
polietilè DN-110 mm (entre la Pl. Lluís Companys i el C/ Carrió, incloent el creuament 
a la Pl. Lluís Companys) i per fosa DN-150 mm (entre el C/ Carrió i el Pg. Pere III). El 
relligat amb la xarxa del C/ del Bruc a la mateixa Pl. Lluís Companys es preveu en 
fosa DN-150 mm, així com el creuament del C/ del Bruc. La continuació del C/ del 
Bruc amb polietilè DN-90 mm, incloent el creuament del C/ Sant Fruitós.  

 El creuament del C/ Àngel Guimerà a l’alçada de la Pl. Lluís Companys es reposa 
per fosa DN-250 mm. 
  

S’adjunta al present informe el pressupost núm. 00013515, en el que es detalla el cost dels 
treballs previstos sense considerar l’obra civil, que estarà inclosa en el conjunt de les 
partides del projecte. Sí que es considera la retirada i gestió del fibrociment. S’adjunten 
també les condicions tècniques d’execució de dita obra civil per la seva consideració. 
 

Mireia Félix Castellanos 

Sotsdirecció Tècnica 

 

Manresa, abril de 2023 
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ESTUDI TÈCNIC

CLIENT 430800001
AUTOCONSUM AJUNTAMENT MANRESA

08241 MANRESA
Barcelona

NÚMERO DE PRESSUPOST VERSIÓ DATA INICI

00013515 1 26/01/2023

EXP. ADMINISTRATIU EXP. TÈCNIC

234626_0864

D
AD

ES

REPOSICIÓ XARXA AIGUA PROJ URB ÀNGEL GUIMERÀ  MANRESA
TRAM: PASSEIG PERE III - CR BARCELONA

CONCEPTE UNITAT DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT NET

PR
ES

SU
PO

ST

10 REPOSICIÓ XARXA AIGUA PROJ URB ÀNGEL GUIMERÀ - BRUC MANRESA

10.10 CONDUCCIONS I ACCESSORIS 1,00 55.824,3600 55.824,36

010-10097 u RULL CINTA SENYALITZ. BLAU (SNSE DETECT) 4,00 27,6996 110,80

017-10030 u UNIO UNIVERSAL MAXIFIT 158x184 1,00 78,1542 78,15

017-10040 u UNIO UNIVERSAL MAXIFIT 189x212 1,00 79,9500 79,95

017-10050 u UNIO UNIVERSAL MAXIFIT 266x295 1,00 182,6550 182,66

017-25015 u ACOPLAMENT G.FISCHER 3007 84/105 1,00 241,9041 241,90

017-25020 u ACOPLAMENT G.FISCHER 3007 104/132 2,00 282,9615 565,92

017-25030 u ACOPLAMENT G.FISCHER 3007 154/192 1,00 487,3137 487,31

018-10001 u TAPA DE FERRO NORMAL ESCUT 15,00 33,2100 498,15

018-15015 u TAPA POLIESTER 28 X 28 (AMB MARC FERRO) 23,00 38,4375 884,06

022-25066 u CON REDUCCIO DN-150 X 100 2,00 88,4247 176,85

022-25067 u CON REDUCCIO DN-150 X 125 1,00 91,6719 91,67

022-25069 u CON REDUCCIO DN-200 X 100 1,00 125,4969 125,50

022-25075 u CON REDUCCIO DN-200 X 150 PN16 2,00 127,3911 254,78

022-25080 u CON REDUCCIO DN-250 X 200 1,00 280,9320 280,93

022-26067 u TE AMB PLATINES DN-150 X 150 3,00 154,7832 464,35
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ESTUDI TÈCNIC

CLIENT 430800001
AUTOCONSUM AJUNTAMENT MANRESA

08241 MANRESA
Barcelona

NÚMERO DE PRESSUPOST VERSIÓ DATA INICI

00013515 1 26/01/2023

EXP. ADMINISTRATIU EXP. TÈCNIC

234626_0864

D
AD

ES

REPOSICIÓ XARXA AIGUA PROJ URB ÀNGEL GUIMERÀ  MANRESA
TRAM: PASSEIG PERE III - CR BARCELONA

CONCEPTE UNITAT DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT NET

PR
ES

SU
PO

ST 022-26070 u TE AMB PLATINES DN-200 X 200 3,00 237,1932 711,58

028-45010 u VALVULA EURO 20 DN-80 PN-16 1,00 114,3039 114,30

028-45015 u VALVULA EURO 20 DN-100 PN-16 2,00 178,4238 356,85

028-45025 u VALVULA EURO 20 DN-150 PN-16 3,00 304,8801 914,64

028-45030 u VALVULA EURO 20 DN-200 PN-16 3,00 408,7044 1.226,11

028-45035 u VALVULA EURO 20 DN-250 PN-16 1,00 898,1460 898,15

030-10115 m TUB PE-100 DN-90 PN-16  (BARRES DE 6) 40,00 8,7822 351,29

030-10120 m TUB PE-100 DN-110 PN-16 (BARRES DE 6) 104,00 13,1610 1.368,74

030-55015 u MANIGUET ELECTROSOLDABLE DN-90 9,00 8,4870 76,38

030-55020 u MANIGUET ELECTROSOLDABLE DN-110 23,00 6,1500 141,45

030-56004 u COLZE 45º ELECTROSOLDABLE DN-110 6,00 22,7181 136,31

030-60004 u PORTA BRIDA/BRIDA LOCA DN-90 PN-16 2,00 23,3946 46,79

030-60015 u PORTA BRIDA/BRIDA LOCA DN-110 PN-16 7,00 24,7968 173,58

045-10020 m TUB FUNDICIO DUCTIL DN-150 89,00 52,5210 4.674,37

045-10025 m TUB FUNDICIO DUCTIL DN-200 147,00 73,1850 10.758,20

045-10030 m TUB FUNDICIO DUCTIL DN-250 18,00 99,2733 1.786,92

045-16013 u COLZE 11º E-E DN-150 (JUNTA MECANICA) 1,00 161,3268 161,33
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ESTUDI TÈCNIC

CLIENT 430800001
AUTOCONSUM AJUNTAMENT MANRESA

08241 MANRESA
Barcelona

NÚMERO DE PRESSUPOST VERSIÓ DATA INICI

00013515 1 26/01/2023

EXP. ADMINISTRATIU EXP. TÈCNIC

234626_0864

D
AD

ES

REPOSICIÓ XARXA AIGUA PROJ URB ÀNGEL GUIMERÀ  MANRESA
TRAM: PASSEIG PERE III - CR BARCELONA

CONCEPTE UNITAT DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT NET

PR
ES

SU
PO

ST 045-16015 u COLZE 11º, E-E- DN-200 (JUNTA MECANICA) 2,00 219,0138 438,03

045-16021 u COLZE 22º E-E- DN-250 (JUNTA MECANICA) 1,00 306,9588 306,96

045-17011 u COLZE 22º E-E DN-150 (JUNTA MECANICA) 3,00 161,7204 485,16

045-18011 u COLZE 45º E-E DN-150 (JUNTA MECANICA) 3,00 156,9111 470,73

045-18020 u COLZE 45º E-E- DN-250 1,00 304,6833 304,68

045-20010 u MANIGUET E-E DN-150 JUNTA MECANICA 1,00 152,8890 152,89

045-20015 u MANIGUET E-E DN-200 JUNTA MECANICA 1,00 215,8158 215,82

045-22009 u CONNEXIO BRIDA LLIS DN-150 2,00 77,9328 155,87

045-22012 u BRIDA ENDOLL DN-150 JUNTA MECANICA 8,00 93,9351 751,48

045-22016 u CONNEXIO BRIDA LLIS DN-200 5,00 108,7935 543,97

045-22021 u CONNEXIO BRIDA LLIS DN-250 2,00 266,9469 533,89

045-31056 u TE E-B-E DN-200 X 100 JUNTA MECANICA 1,00 272,9124 272,91

990-2001 u REPOSICIO ESCOMESES ESPECIALS 15,00 169,2200 2.538,30

998-9020 u BUIDADOR DE 50 mm. 2,00 214,9573 429,91

998-9030 u BUIDADOR DE 80 mm. 3,00 276,8324 830,50

998-9990 u ACCESSORIS I PETIT MATERIAL 1,00 1.982,1081 1.982,11

MU u MUNTATGE 1,00 16.991,1800 16.991,18
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CLIENT 430800001
AUTOCONSUM AJUNTAMENT MANRESA

08241 MANRESA
Barcelona

NÚMERO DE PRESSUPOST VERSIÓ DATA INICI

00013515 1 26/01/2023

EXP. ADMINISTRATIU EXP. TÈCNIC

234626_0864

D
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REPOSICIÓ XARXA AIGUA PROJ URB ÀNGEL GUIMERÀ  MANRESA
TRAM: PASSEIG PERE III - CR BARCELONA

CONCEPTE UNITAT DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT NET

PR
ES

SU
PO

ST TOTAL APARTAT 10.10 55.824,36

10.20 INSTAL.LACIÓ PROVISIONAL 1,00 4.305,0000 4.305,00

999-01 u INSTAL.LACIÓ PROVISIONAL AL SECTOR 1,00 4.305,0000 4.305,00
(Inclou; Material, muntatge, desmuntatge i gestió de la xarxa)

TOTAL APARTAT 10.20 4.305,00

10.30 RETIRADA FIBROCIMENT 1,00 6.713,2900 6.713,29

999-2167 ml Desmunt, retirada i gestió a abocador fibrociment <DN200 348,00 16,0761 5.594,48

999-777 m Desmunt, retirada i gestió a abocador fibrociment >DN200 30,00 37,2936 1.118,81

TOTAL APARTAT 10.30 6.713,29

10.50 SUPERVISIÓ OBRA CIVIL 1,00 713,0000 713,00

999-888 Treballs de supervisió d'execució d'obra civil 1,00 713,0000 713,00

TOTAL APARTAT 10.50 713,00

TOTAL APARTAT 10 67.555,65

TOTAL PRESSUPOST (IVA NO INCLÒS) 67.555,65

Aigües Manresa S.A. | Plana de l’Om, 6, 3r. 3a. 08241 Manresa | Reg. Merc. de Barcelona - Tom 4997, Llibre 4311, Secc. 2ª, Foli 162, Full 58655. Insc. 1ª CIF A-08294282
Pàg. 4 / 5



2.12-P01-R06

ESTUDI TÈCNIC
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AUTOCONSUM AJUNTAMENT MANRESA

08241 MANRESA
Barcelona

NÚMERO DE PRESSUPOST VERSIÓ DATA INICI

00013515 1 26/01/2023

EXP. ADMINISTRATIU EXP. TÈCNIC
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D
AD

ES

REPOSICIÓ XARXA AIGUA PROJ URB ÀNGEL GUIMERÀ  MANRESA
TRAM: PASSEIG PERE III - CR BARCELONA

RESUM PER APARTATS

10 REPOSICIÓ XARXA AIGUA PROJ URB ÀNGEL GUIMERÀ - BRUC MANRESA 67.555,65

10.10 CONDUCCIONS I ACCESSORIS 55.824,36

10.20 INSTAL.LACIÓ PROVISIONAL 4.305,00

10.30 RETIRADA FIBROCIMENT 6.713,29

10.50 SUPERVISIÓ OBRA CIVIL 713,00

BASE IMP. % IMPOSTOS QUOTA IMPOST

67.555,65 21,00 14.186,69

Total estudi tècnic 81.742,34

TREBALLS NO INCLOSOS

- L'OBRA CIIVL NO ES TROBA VALORADA EN AQUEST PRESSUPOST.

CONFORMITAT PER: CONFORMITAT PER:

AIGÜES DE MANRESA, S.A. AUTOCONSUM AJUNTAMENT MANRESA

FELIX CASTELLANOS, MIREIA

CO
N

FO
RM

IT
AT
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CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER L’EXECUCIÓ DE L’OBRA CIVIL PER LA 
INSTAL·LACIÓ DE CONDUCCIÓ D’ABASTAMENT D’AIGUA 

 

CONDICIONS GENERALS 
 

- Previ a l’inici de les obres, cal remarcar la necessitat de realització de cales per a localització de les 
conduccions, ja que si es produïssin danys en els serveis, no es podran declinar responsabilitats 
al·legant informació incompleta o defectuosa, atès que les dades són orientatives i exposades a canvis 
geogràfics constants.  Per tant, Aigües de Manresa S.A. repercutirà el cost de la reparació de les avaries 
provocades per les obres. 

- Les instal·lacions es faran d'acord amb el projecte i sota la supervisió de d’Aigües de Manresa S.A. i 
dels Tècnics Directors de l'obra. 

- Les obres d’instal·lació i muntatge de les conduccions seran executades per Aigües de Manresa S.A. 

- Les instal·lacions de connexió a la xarxa d'abastament les realitzarà Aigües de Manresa S.A.  

- Prèviament al rebliment de les rases, Aigües de Manresa S.A. realitzarà les proves de pressió i 
estanquitat en les instal·lacions. 

- Un cop executades les obres i verificada la seva idoneïtat, Aigües de Manresa S.A. emetrà el 
corresponent informe d’acceptació com a condició prèvia per a la seva recepció provisional per l’ens 
pertinent. 

- Les instal·lacions tindran un període de garantia d'un any durant el qual seran a càrrec d’Aigües de 
Manresa S.A. les avaries produïdes a la xarxa per defectes d’instal·lació. Durant aquest temps, seran a 
càrrec del Contractista les avaries produïdes per defectes a les obres d'urbanització. Aquestes 
darreres avaries seran reparades per Aigües de Manresa S.A. i facturades en càrrec al dipòsit-fiança 
que el Contractista establirà amb l’ens pertinent. 

- Passat el període de garantia i prèvia comprovació de l'estat i funcionament de la xarxa, es redactarà 
l'acta de recepció definitiva de les instal·lacions, deduint-ne prèviament els càrrecs imputables a la 
garantia de les instal·lacions si fos el cas. 

-L’empresa instal·ladora aixecarà plànol de detall de les instal·lacions amb acotament en planta i alçat 
per la localització d’aquelles, així com la definició de les seves característiques (material, diàmetre, 
peces especials, etc.).   

CONDICIONS TÈCNIQUES 
 
- Les instal·lacions compliran el plec de Prescripcions Tècniques Generals per Conduccions 
d'Abastament d'Aigua (1973). 

- Les conduccions aniran sempre soterrades en zona de vorera excepte en els trams d’encreuaments 
de vials. 

- Per procedir a la instal·lació de les conduccions es imprescindible la col·locació prèvia dels bordons 
del carrer. 

- La fondària amidada sobre tub de les conduccions serà mínim 50 cms. i màxim 80 cms. 

- Es guardaran les distàncies mínimes, segons normativa vigent amb els altres serveis soterrats. 

- Les conduccions aniran protegides amb arena a tot el volt i senyalitzades amb malla de PVC blava 
damunt la capa d’arena de protecció. 
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- Es protegiran les conduccions de les càrregues externes en els creuaments sota vial. 

- S'efectuaran els corresponents ancoratges en els punts sotmesos a esforços tangencials tals com 
tes, vàlvules, taps, colzes, etc., amb formigó en massa tipus H-150. 

- Les vàlvules s’instal·laran sense volant i s'equiparan amb el corresponent caputxó i no s'ubicaran mai 
en vial sense autorització expressa. 

- S'efectuaran proves de pressió a 14 Kg/cm2 i d'estanquitat a 10 Kg/cm2, amb els límits i condicions 
establerts en el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per tubs d'Abastament d'Aigua. 

- Quan la conducció s’instal·li en zona no urbanitzada es posaran fites de senyalització de color blau 
cada 150 metres com a mínim i en els canvis d’alineació. 
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DETALLS D’OBRA CIVIL; RASES I ARQUETES PER A CONDUCCIONS D’AIGUA POTABLE 

RASA TIPUS EN ZONA DE NOVA URBANITZACIÓ 

 

 
 
CREUAMENT DE VIAL – CONDUCCIONS POLIETILÈ 
 
 

 
 

 
 



 

 

 

4  
 

 

     Aigües de Manresa S.A.  Plana de l’Om, 6, 3r 3a 08241 Manresa Reg. Merc. de Barcelona – Tom 4997. Llibre 4311. Secc. 2a. Foli 162. Full 58655. Insc. 1a CIF A08294282 

 

RASA TIPUS EN VORERA ZONA URBANA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RASA TIPUS EN TERRA ZONA URBANA 
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EMPLAÇAMENT DE HIDRANT 
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PERICÓ PER A VÀLVULA I/O BUIDADOR 

 

 

 
 
 
 
 

 



 

 

G E S T I Ó  D E  R E S I D U S  





 

 

1. MEMÒRIA 
Introducció 
L’aprovació del “Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el qual se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición” estableix un precedent a nivell nacional en la gestió de 
residus de construcció i d’enderrocs. Amb el present Estudi Gestió de Residus es pretén incorporar en 
el seguiment, control i valoració dels residus de construcció i d’enderrocs generats en obra, segons 
especifica el Reial Decret. 
 
L’Ajuntament de Manresa, com a promotor de les obres i per tant com a productor de residus ha de 
vetllar pel compliment de la normativa específica vigent, fomentant la prevenció de residus d’obra, la 
reutilització, el reciclat i altres formes de valoració, tot assegurant un tractament adequat amb l’objecte 
d’assolir un desenvolupament sostenible de l’activitat de la construcció. 
 
Obra subjecta a l’estudi 
L’obra subjecta al present Estudi  de Gestió de Residus és el projecte d’ampliació i millora de la 
urbanització del carrer Guimerà 
 
Objecte de l’estudi 
L’Estudi de Gestió de runes ha d’identificar totes  aquelles accions de minimització a tenir en 
consideració en el projecte per tal de prevenir la generació de residus de la construcció i demolició 
durant la fase d’obra o de reduir-ne la seva producció. 
L’estudi de gestió de residus contempla: 
Accions de minimització i prevenció de residus 
Estimació de la generació de residus  
Operacions de gestió de residus 
Pressupost de la gestió de residus 
Documentació gràfica de les instal·lacions per a la gestió dels residus 
Plec de Prescripcions Tècniques 
 
A.ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 
El present projecte preveu les següents accions: 
 
Si el material resultant de l’excavació és adequat,  s’utilitzarà per als terraplens 
Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra sense 
gairebé generar residus.  
S'empren sistemes d'encofrat reutilitzables.  
Es preservaran els productes que siguin reutilitzables o reciclables durant els treballs d'obra.  
Els materials a utilitzar són d’alta reciclabilitat: 
Per exemple, el formigó té un gran potencial de reciclabilitat i existeixen plantes recicladores d'aquest 
material. O  el cas de l’asfalt és similar. 
S'ha pensat en la modulació del projecte (paviments,etc.) per a minimitzar els retalls.  
Des d'un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d'una forma global, s'han utilitzat 
materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció.  
Es preveu que les diferents subcontractes gestionin els seus propis residus a obra.  
En cas d'enderroc, s'ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia 
obra. La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, cal 
reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques físiques/ químiques adequades i 
regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques.  
S’acceptarà la utilització de tot-ú reciclat en les capes de subbase i sota voreres, sempre que 
compleixin amb les prescripcions del PG-3 com a sòl seleccionat.  
 

 
B. ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS  
Els residus es quantifiquen per tipologies i fases d’obra, s’estimen en tones i en metres cúbics i es 
codifiquen segons el Catàleg Europeu de Residus (codis CER) 
En el pressupost de l’Estudi de Gestió de Residus, es pot veure el desglossat d’amidaments dels 
diferents residus que es generen en el projecte.  
 
C. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 
1.Neteja i obres complementàries 
Un cop finalitzada la desconstrucció cal dur a terme la neteja de la totalitat de l’espai per tal de deixar-lo 
preparat per a una futura nova construcció o urbanització. Quan el sòl hagi estat en contacte amb 
productes tòxics o contaminants, cal aplicar-hi un tractament especial per inertitzar-lo.  
En cas que durant el procés de desconstrucció s’hagi d’extreure algun element o mobiliari urbà, o com 
a previsió per si se’n pogués malmetre algun, s’haurà de preveure la seva reparació o reposició per tal 
de deixar l’entorn en l’estat que presentava abans d’iniciar l’obra. 
  
2.Mesures de minimització i prevenció de residus 
Independentment de les accions realitzades en el projecte per tal de disminuir la quantitats de residus 
produïts en una obra, cal tenir en compte que la gestió en obra d’aquests residus també pot reduir-ne la 
quantitat. 
Una obra té dos tipus de gestió: la gestió dins de l’obra i fora de l’obra. Per aquest motiu es considera 
imprescindible fer una reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió “internes” i “externes” més 
adequades per a la nostra obra d’acord  amb: 
_L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra. 
_La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 
Pel que fa a la gestió “externa” de l’obra, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits controlats 
com a última opció en la gestió dels residus de construcció i demolició, i s’ha de tendir, per aquest 
ordre, a la reutilització, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització.  
Per fer-ho viable, la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de construcció i demolició ha 
d’estar formada per la segregació dels residus inerts, dels residus no especials i dels residus especials 
(aquests sempre han d’anar separats de la resta). 
En el primer cas ens referim a la capacitat que pugi tenir una determinada obra de construcció 
d’absorbir part dels residus inerts que genera; en el segon cas ens referim a la viabilitat de comptar 
amb valoritzadors de residus (per exemple, si tenim a l’abast recicladors de plàstic, de fusta, de metall, 
de paper i cartró, etc.). 
Pel que fa a la gestió “interna” de l’obra, la classificació en origen (a la mateixa obra) dels residus de 
construcció i demolició és el factor que més influeix en el seu destí final. Un contenidor que surt de 
l’obra amb residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un 
residu homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si 
compleix amb les característiques físico-químiques exigides, pot ser reutilitzat (en el cas de la runa 
neta) a la mateixa obra on s’ha produït.  
És a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d’estar sotmesa a una destria inicial que 
permeti disposar d’una matèria primera uniforme i d’un material resultant de qualitat. 
Per definir la possibilitat de reutilització i reciclatge in situ, caldrà deixar constància de: 
_El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de reutilització, 
de les tipologies de residu, de l’espai de l’obra, de la viabilitat de tenir una planta mòbil matxucadora a 
l’obra, etc. 
_La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a l’obra procedent del reciclatge in situ 
dels residus petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat de residu petri (m3) que s’ha evitat de 
portar a l’abocador. 
_Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que poden 
contenir.  
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_Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instal·lacions de valorització, separació, 
transferència o de dipòsits controlats). 
 
Per exemple, els materials d’origen petri es poden reincorporar en una construcció, en general per mitjà 
d’un procés de matxuqueig. Els materials asfàltics i bituminosos es poden reincorporar en massa per a 
fer paviments i seccions de ferms. 
Un cop identificat el residu generat, cal determinar les característiques fisicoquímiques del material en 
funció del punt de reutilització i de les propietats definides en el projecte. Qualsevol reaprofitament de 
material a la mateixa obra ha d’anar seguit per unes garanties de qualitat del material. 
Un altre aspecte important és la fase en la qual es produeix el residu, que ha d’ésser anterior a la fase 
de la seva reutilització, en cas contrari, caldrà valorar-ne l’emmagatzematge correcte, o valorar la 
possibilitat de portar-lo a un valoritzador i, en el seu lloc, comprar material reciclat de les 
característiques demanades. 
  
3.Gestió segons tipologia de residu. No Especials 
Principalment els residus no especials s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres d’edificació i 
urbanització; contenen restes de formigó, maons, teules, materials ceràmics i derivats del guix.  
Per definir les operacions de gestió de residus no especials, cal definir el tipus de separació selectiva i 
el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de reutilització, de les tipologies de residu i de 
l’espai de l’obra. 
Cal que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que surt de l’obra amb residus 
heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que 
pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les 
característiques fisicoquímiques exigides, pot ser reutilitzat (en els cas de la runa neta) a  la mateixa 
obra on s’ha produït. 
Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra), i sigui necessari fer-ho per 
requeriment del Reial Decret 105/2008, és obligatori derivar els residus barrejats (inerts i no especials) 
cap a instal·lacions on es faci un tractament previ i des d’on el residu pugui ser finalment tramés a un 
gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit 
controlat.  
La regulació de les operacions de la gestió de la runa i restes d’obra és fixada pel Decret 201/1994, de 
26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció i modificat pel Decret 161/2001, 
de 12 de juny: enderrocs, runa i residus de la construcció en general que es destinin a l’abandonament.  
La generació de l’estudi de gestió de residus ve donat pel compliment del Reial Decret 105/2008 pel 
qual es regula la producció i la gestió de residus de producció i demolició. 
No es consideraran dintre d’aquest àmbit les terres i materials procedents de l’obra que puguin 
reutilitzar-se in situ o bé en una altra obra autoritzada.  
Els residus no especials es poden gestionar de manera conjunta a l’obra en un únic contenidor o bé en 
varis contenidors, en funció dels valors límit que demana el Reial Decret 105/2008. 
La classificació dels residus no especials en obra pot presentar el següent escenari: 
 
Contenidor de residus inerts 
Runes. LER 170107 
Segregació en un contenidor de runa amb destinació a un gestor autoritzat. Abans d’evacuar les runes i 
restes d’obra, s’ha de verificar que no estan barrejades amb altres residus.  
Principalment s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres d’edificació; contenen restes de formigó, 
maons, teules, materials ceràmics i derivats del guix. La regulació de les operacions de la gestió de la 
runa i restes d’obra està fixada pel Decret 201/1994 modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny. 
Gestió: Utilització en la construcció. Deposició en dipòsit de terres i runes.  
 
Terres no aptes. LER 170504 

Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat. Abans d’evacuar les terres no 
aptes s’ha de verificar que no es troben barrejades amb altres residus. 
S’originen generalment a obra civil i a edificació i són terres no aptes per a ser utilitzades. Es tracta 
bàsicament d’argiles, terrenys amb guixos, amb matèries orgàniques, etc. Quan les terres són aptes, 
es reutilitzen per a terraplens i altres usos de la mateixa obra. 
Gestió: Deposició en dipòsit de terres i runes. Deposició de residus inerts. 
 
Vidre. LER 170202 
Segregació en un contenidor de vidre amb destinació a un gestor autoritzat. 
 Generalment s’originen en obres d’edificació. 
Gestió: Reciclatge de vidre. Deposició de residus inerts. 
 
Contenidors de residus no especials 
Ferralla. LER 170407 
Fonamentalment s’originen en activitats consistents en la col·locació d’armadures metàl·liques en 
estructures.  
Quan es generen en reparacions realitzades a l’obra i aquesta no disposa de contenidor de ferralla, cal 
transportar-los al taller per optimitzar-ne la gestió. 
Gestió: Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics. 
 
Fusta. LER 170201 
S’originen generalment a partir de les activitats de desencofrat i també en activitats derivades del 
transport de materials (palets). 
Quan les fustes incorporen algun tipus de tractament químic, coles, vernissos, etc., es gestionaran com 
a residus especials i el seu codi és LER-170204.   
S’originen generalment en abassegaments separatius o en segregació en un contenidor de fusta amb 
destinació a un gestor autoritzat. 
Gestió: Reciclatge i reutilització de fustes i utilització com a combustible.  
 
Paper i cartró. LER 200101 
Segregació en un contenidor de paper i cartró amb destinació a un gestor autoritzat. 
S’originen principalment en les oficines provisionals i en la mateixa obra en operacions de 
desembalatge.  
Gestió: Reciclatge de paper i cartró, i utilització com a combustible. Digestió anaeròbia seguida de 
compostatge.  
 
Plàstics. LER 170203 
Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un gestor autoritzat. Només són reciclables 
els residus d’embalatges i  bosses netes, la resta caldrà gestionar-los com a residus no especials 
barrejats. 
S’originen generalment en oficines i obres en general procedents d’activitats de desembalatge.  
Gestió: Reciclatge de plàstics. Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un gestor 
autoritzat. 
 
PVC  (Plàstics). LER 170203 
Segregació en un contenidor de residus no especials barrejats amb destinació a un gestor autoritzat 
(no es pot barrejar amb la resta de plàstics). 
S’originen generalment en la instal·lació de canonades, làmines d’impermeabilització de cobertes i 
fusteria de PVC. 
Gestió: Contenidor de residus no especials barrejats (residus banals).  
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Mescles bituminoses. LER 170302 
Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat. 
S’originen en obra civil en les activitats d’estesa, fresat i enderroc de mescles bituminoses. 
Gestió: Utilització en la construcció. Reciclatge de mescles asfàltiques.  
 
Fibra de vidre. LER 170604 
Segregació en un contenidor de fibra i llana de vidre amb destinació a un gestor autoritzat.  
Trobarem fibra de vidre fonamentalment en accessoris i canonades de sanejament i caldereria, i fent 
funcions d’aïllant.  
Gestió: Deposició de residus no especials.  
 
Pneumàtics. LER 160103 
Segregació en abassegaments amb destinació a un gestor autoritzat. 
Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques.  
Gestió: Recuperació de pneumàtics i utilització com a combustible. Deposició de residus no especials i 
condicionament previ a disposició del rebuig. Incineració de residus no halogenats.  
 
Residus biodegradables. LER 200201 
Es genera en operacions de tala d’arbres com a conseqüència de l’activitat d’esbrossament i replanteig 
a les obres. En cas de ser necessària una crema controlada, cal l’autorització de l’Administració local. 
En aquest cas, s’han de prendre les mesures preventives adequades per evitar incendis. 
En qualsevol cas per realitzar una tala d’arbres caldrà el permís de tala corresponent.  
Gestió: Compostatge. Digestió anaeròbia seguida de compostatge. Segregació en abassegaments o 
en un contenidor de restes de poda amb destinació a un gestor autoritzat.  
 
Materials absorbents.  LER 150203 
La terra de diatomees és un material absorbent utilitzat per recollir determinats productes abocats 
accidentalment al sòl. S’usa majoritàriament en tallers de maquinària i substitueix les serradures. 
També en aquests llocs de treball és habitual la utilització de draps per netejar peces.  
En qualsevol cas la destinació final dels materials absorbents ha de ser segons la tipologia del residu 
que s’hagi netejat amb aquests productes. Si es tracta d’olis, hidrocarburs, etc., cal gestionar-los com a 
residus especials i el seu codi és LER- 150202.  
Gestió: Deposició de residus no especials, incineració de residus no halogenats i tractament per 
evaporació. Segregació en un contenidor de materials absorbents amb destinació a un gestor 
autoritzat.  
 
Llots de bentonita. LER 170504  
Es canalitzaran fins a basses ubicades a la mateixa obra. Finalment, seran evacuats amb cisternes per 
gestors autoritzats. 
La bentonita s’utilitza en fonamentacions especials per donar estabilitat al terreny. És possible la seva 
reutilització en diferents fonamentacions de la mateixa obra. 
Aquesta fitxa inclou també la gestió dels llots de perforació.  
Gestió: Utilització en la construcció i en el rebliment de terrenys. Possible tractament fisicoquímic i 
deposició en dipòsit de terres i runes. Deposició de residus inerts.  
 
Tòners d’impressió. LER 080318 
Segregació en un recipient específic per al tòner amb destinació a un gestor autoritzat 
Queden inclosos en aquest apartat els tòners d’impressió, cartutxos de tinta, etc. 
S’originen generalment en oficines provisionals de l’obra.  
Gestió: Reciclatge de tòners. Deposició de residus no especials.  
 

Restes de menjar. LER 200108 
S’originen en els diferents àpats que els treballadors realitzen a l’obra. 
Segregació en un contenidor de fracció orgànica amb destinació a un gestor municipal de recollida 
d’escombraries. 
Gestió: Compostatge i digestió anaeròbia seguida de compostatge. 
 
Aquesta separació en contenidors es considera de màxims, en obra pot reduir-se el número de 
contenidors en funció de les necessitats i de l’espai. Tot i que la normativa aplicable no obligui a 
separar, és considera una correcta gestió de residus a l’obra disposar d’un contenidor de residus inerts, 
un de ferralla, un de fusta i finalment un contenidor de barreja de residus no especials. També 
s’aconsella disposar, a prop de les casetes d’obra, d’uns petits contenidors de residus orgànics per als 
treballadors, i d’uns  de paper i residus informàtics a prop de les oficines. 
Per tal de millorar la gestió dels materials sobrants es preveu (en els contractes particulars) que les 
empreses subcontractades s’ocupin dels residus que generen (excepte els d’origen petri).  
  
4.Gestió segons tipologia de residu. Especials 
S’entenen com a residus especials aquelles substàncies que a causa de la seva composició química i 
de les seves característiques (inflamabilitat, toxicitat, reactivitat química, etc.) són perilloses per a la 
salut i/o per al medi ambient. Moltes d’aquestes substàncies tenen l’agreujant de ser difícils de 
degradar per la natura, amb la qual cosa s’acumulen en el medi i els seus danys repercuteixen durant 
molt de temps; altres, en degradar-se produeixen substàncies encara més perilloses que les originals. 
Per tot això, aquests residus requereixen una consideració i un tractament especial. 
En la definició que dóna la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, es considera residu perillós tot 
aquell que figuri en la llista aprovada en el R.D. 952/1997 de Residus Perillosos, així com els recipients 
i envasos que els hagin contingut, els que hagin estat qualificats com a perillosos per la normativa 
comunitària i els que el Govern pugui aprovar de conformitat amb el que s'estableix a la normativa 
europea o en convenis internacionals. 
Els residus especials que se segreguin a l’obra mateixa cal gestionar-los a través de contenidors, 
abassegaments separatius o altres mitjans, de manera que s'identifiqui clarament el tipus de residu. 
Els residus especials tòxics i perillosos no podran ser emmagatzemats més de 6 mesos, i s'haurà de 
demanar permís a l’entitat corresponent per tal d’ampliar aquest termini de permanència. Per aquest 
motiu, aquest tipus de residus ha de venir etiquetat de manera que quedi clarament identificada la data 
del seu emmagatzematge. En aquesta etiqueta, caldrà incloure-hi a més: 
- El codi d’identificació del residu. 
- El nom, l’adreça i el telèfon del titular dels residus. 
- La naturalesa dels riscos que presenten els residus (per mitjà d’un pictograma). 
 
Els residus han d’ésser retirats per gestors autoritzats, els quals seran els encarregats d’assegurar-ne 
la gestió òptima: valorització, reutilització, deposició controlada, etc.  
S’adoptaran les mesures següents: 
El vessament de qualsevol tipus de líquid a l’obra estarà prohibit.  
S’hauran d’emmagatzemar els olis emprats en condicions satisfactòries, evitant les barreges amb 
aigua o altres residus no oliginosos, han d'estar en instal·lacions que permetin la conservació fins a la 
seva recollida, gestió i lliurament a persona autoritzada, degudament ubicades i senyalitzades.  
Els canvis d’oli es faran en la zona condicionada o en una cubeta mòbil.  
Els residus especials s’hauran d’emmagatzemar degudament tapats i de manera que qualsevol 
vessament no pugui entrar en contacte amb el terreny. A més, es disposaran de materials absorbents a 
l'obra. 
 
A continuació es descriuen la valorització i el tractament per a cada residu : 
 
Residus productes químics perillosos. LER 160506 
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Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. S’ha 
d’assegurar que els diferents envasos estan tancats degudament per evitar que se’n barregin els 
continguts. 
Es gestionen a través de centres de transferència. Poden ser de tipologia molt variada, àcids, 
detergents, coles, etc., però generalment se’n generen poques quantitats. En aquest apartat s’inclouen 
residus com tints, resines, vernissos, dissolvents, additius de formigó, desencofrants, àcids per acabats 
de formigó, líquids per polir el terratzo, etc. En qualsevol cas, atesa la gran varietat de productes 
d’aquestes característiques que hi ha al mercat, és convenient demanar en cada cas el full de 
seguretat al fabricant per determinar-ne la gestió. 
Gestió: Reciclatge de substàncies orgàniques que no s’utilitzen com a dissolvents i regeneració d’altres 
materials inorgànics. Tractament específic. Tractament fisicoquímic. 
 
Envasos i utillatge de productes químics. LER 15011 0 
Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. 
S’originen en obres d’edificació, al taller de maquinària i, més puntualment, en obra civil. En aquest 
apartat s’inclouen envasos de pintures, tints, resines, coles, vernissos, dissolvents, additius de formigó, 
desencofrants, àcids per a acabats de formigó, líquids per polir el terratzo, etc. 
Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics, i recuperació, 
reutilització i regeneració d’envasos. Reciclatge de paper i cartró. Condicionament previ a disposició del 
rebuig. Deposició de residus especials i incineració de residus no halogenats. 
 
Aerosols. LER - 150111 
Segregació en un contenidor d’aerosols amb destinació a un gestor autoritzat. 
Aquest residu és generat, entre d’altres, pels equips de topografia en el moment de senyalitzar-ne les 
referències. 
Gestió: Tractament específic. 
 
Olis usats de maquinària o similar. LER 130205 
Segregació en bidons o dipòsits específics amb destinació a un gestor autoritzat. 
Aquests recipients han de romandre tancats per evitar l’aigua de pluja i s’han d’identificar degudament. 
 
Es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques o vehicles de l’obra. 
Gestió: Regeneració d’olis minerals. 
 
Envasos d’olis, combustibles o similar. LER 150110 
Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. Bàsicament es 
generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques.  
Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics, i recuperació, 
reutilització i regeneració d’envasos. Condicionament previ a disposició del rebuig. Deposició de 
residus especials i incineració de residus no halogenats. 
 
Filtres usats d’oli. LER 160107 
Trabucament en origen de l’oli contingut i segregació de l’oli i del filtre, per separat, a contenidor amb 
destinació a gestor autoritzat. 
Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres 
públiques. 
Gestió: Extracció de l’oli del filtre per premsatge o un altre mètode de separació. Reciclatge de metalls. 
 
Bateries usades. LER 160601 
Segregació en un contenidor específic per a bateries amb destinació a un gestor autoritzat. En la seva 
manipulació s’han d’evitar les ruptures i vessaments. 
Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques. 

Gestió: Recuperació de bateries, piles i acumuladors. 
 
Llots i residus procedents del rentat de màquines. LER 161003 
El rentat de les màquines s’ha de realitzar al taller de maquinària i en zones habilitades per a aquesta 
activitat per assegurar l’emmagatzematge dels residus resultants mitjançant dipòsits hermètics. 
Finalment, els residus han de ser evacuats amb cisternes per gestors autoritzats. Aquests residus són 
més preocupants del que es podria pensar, atesa la presència important de greixos i olis en aquest 
tipus de màquines. Així mateix, és freqüent la utilització de dissolvents per afavorir la neteja, que 
s’incorporen al residu final. 
Gestió: Condicionament previ a disposició del rebuig. Incineració de residus no halogenats, tractament 
per evaporació i tractament fisicoquímic. 
 
Transformadors i condensadors que contenen PCB i PC T. LER 160209 
En cas d’haver de gestionar aquests tipus de residus, s’ha de fer per mitjà d’un gestor autoritzat. 
Es tracta de transformadors i condensadors que contenen PCB (policlorbifenil) i PCT (policlorterfenil). 
Aquest residu es genera bàsicament en operacions de desconstrucció. La manipulació d’aquests 
aparells es realitzarà sempre mitjançant personal procedent d’empreses especialitzades. 
Al Reial decret 1378/1999, s’estableixen les mesures per a l’eliminació i gestió dels policlorbifenils i 
policlorterfenils, i dels aparells que els continguin. 
Gestió: Tractament específic. Incineració de residus halogenats. 
 
Fluorescents Usats. LER 200121 
Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. 
És important evitar la ruptura dels tubs en el moment de manipular-los per evitar la fuita del gas. 
La gestió dels fluorescents és aplicable també a les làmpades de vapor de mercuri i làmpades de baix 
consum. 
Gestió: Recuperació de fluorescents. 
 
Piles usades. LER 160603 (piles amb mercuri) 
Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. Se’n generen 
poques quantitats i en general procedeixen d’oficines i de petits equips de l’obra. Les piles de botó són 
molt tòxiques per al medi ambient perquè contenen mercuri. 
Gestió: Recuperació de bateries, piles i acumuladors. Estabilització. 
  
5.Gestió segons tipologia de residu. Especials. Ami ant. 
La gestió dels residus que contenen amiant actualment ha esdevingut un gran problema per a les 
deixalleries. Es tracta d'un mineral que ha estat àmpliament utilitzat a la indústria i a l'àmbit domèstic. 
Des del 14 de desembre de 2002 se'n prohibeix la utilització, la producció i la comercialització a 
Espanya per l'Ordre ministerial de 7 de desembre de 2001. Es troba, però, instal·lat a molts llocs, 
especialment en edificacions antigues construïdes entre els anys 1965 i 1980, amb una alçària de més 
de cinc plantes i proveïdes de calefacció central.  
Les fibres d'amiant es trenquen longitudinalment i són molt fines, per això la inhalació mantinguda de 
fibres d'amiant és perillosa per a la salut: pot produir càncer i altres malalties pulmonars. Per aquest 
motiu és molt important que aquest tipus de residu es dipositi en bosses retractilades o de plàstic.  
L'amiant està classificat com a residu especial i, a causa dels riscos que comporta per a la salut de les 
persones, requereix una manipulació i un tractament especials. 
Per manipular i/o desballestar aquests residus cal posar-se en contacte amb empreses 
especialitzades. Aquestes empreses han d’estar inscrites en el RERA (Registre d’empreses amb risc 
d'amiant) i es poden consultar en Internet, en el Departament de Treball de las diferents direccions 
Provincials. 
Abans de començar els treballs, cal definir i gestionar el pla de treball necessari i sol·licitar-ne 
l'aprovació a l’autoritat laboral competent. 
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Abans, durant i després de realitzar els treballs s’hauran de fer avaluacions ambientals. Cal utilitzar 
maquinària que generi poca pols, aïllar degudament la zona de treball i utilitzar aspiradors especials 
homologats. 
Cal utilitzar procediments humits, evitant l’aigua a pressió. Aquesta aigua haurà de ser filtrada abans 
d'ésser abocada a la xarxa de sanejament. 
Cal dipositar la pols resultant d’aquestes operacions en contenidors tancats o en sacs amb doble capa 
de polipropilè etiquetats degudament, així com sol·licitar-ne l'evacuació a un gestor autoritzat. 
A títol particular, si és un residu d'obres menors, es tracta d'un residu municipal i, en cas que les 
ordenances municipals ho permetin, es podria portar a la deixalleria.  
 
La seva gestió en obra es pot realitzar a través de les dos tipologies de residus següents:  
 
Retalls d’elements d’amiant utilitzats com a aïllan t. LER 170601 
S’han de dipositar en sacs amb doble capa de polipropilè, s’han d’identificar amb el logotip adjunt i han 
de ser evacuats per un gestor autoritzat. 
En aquests moments aquest tipus d’amiant està prohibit en la construcció, però encara es troba 
col·locat realitzant funcions d’aïllant tèrmic en canonades d’instal·lacions de calefacció, en cobertes, 
etc. La seva manipulació és especialment perillosa ja que l’amiant és un producte cancerigen. Per 
aquest motiu, abans de realitzar operacions de demolició, retirada o manteniment de materials amb 
amiant cal fer el preceptiu pla de treball que haurà de ser degudament aprovat per l’autoritat laboral 
competent.  
Gestió: Deposició de residus especials. 
 
Retalls d’elements de fibrociment amb amiant. LER 1 70605 
S’han de dipositar en sacs amb doble capa de polipropilè, s'han d'identificar amb el logotip adjunt i han 
d'ésser evacuats per un gestor autoritzat. 
Es tracta de retalls de plaques o tubs de fibrociment amb amiant. La seva manipulació és especialment 
perillosa, atès que l’amiant és un producte cancerigen. Per aquest motiu, abans de realitzar operacions 
de demolició, retirada o manteniment de materials amb amiant cal fer el preceptiu pla de treball que 
haurà de ser degudament aprovat per l’autoritat laboral competent.  
La fabricació d’aquest tipus d’amiant va quedar definitivament prohibida a partir del mes de juny de 
2002. 
Gestió: Deposició de residus especials. 
  
6. Senyalització dels contenidors 
Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord amb la 
separació selectiva prevista. 
 
Inerts 

 
Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 
CODI LER:  170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 
 
 
No especials barrejats 

 
Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. 
CODI LER:  170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de residus no 
especials). Aquest símbol identifica els residus no especials barrejats, no obstant, en cas d’optar per 
una separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de residu: 
 
 

Fusta   Ferralla   Paper i cartró   

Plàstic  

Cables elèctrics  Poda  Orgànica  

Terres 
 
Especials 
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Especials Amiant  Tòners 

Aerosols 
 
CODI LER:  (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica els residus especials 
de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada per als residus especials, no 
obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que els identifiquen 
i caldrà senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la legislació de residus especials. 
  
 
El disseny d’estratègies de gestió és un tema complex, en què intervenen molts factors i del qual no hi 
ha una solució única que pugui aplicar-se a totes les situacions. Cal considerar les característiques de 
cada residu, el volum, la procedència i el cost de tractament, així com les possibilitats de recuperació i 
comercialització i l’existència de directrius administratives.  
Un exemple representatiu de la necessitat d’estudiar cada cas en particular són els residus radioactius; 
com que són especialment contaminants es gestionen seguint uns passos especials, amb l’únic 
objectiu de disminuir-ne en la mesura del possible el perill de radiació. 
 
4.Gestors de residus 
Segons la Llei 105/2008, de residus de construcció i demolició: 
Es prohibeix el dipòsit en abocament de residu de construcció i enderroc que no hagin sigut sotmesos 
a alguna operació de tractament previ. Aquesta disposició no s’aplica als residus inerts, el tractament 
dels quals sigui tècnicament inviable, ni als residus de construcció i enderroc, el tractament dels quals 
no contribueixi a fomentar, per aquest ordre, la seva prevenció, reutilització, reciclatge i altres formes 
de valorització, ni a reduir els perills per a la salut humana o el medi ambient.  
En aquest cas, la legislació de les diferents comunitats autònomes pot eximir de l’aplicació del paràgraf 
anterior als abocadors de residus no perillosos o inerts de construcció o enderroc en poblacions 
aïllades que compleixin amb la definició que per a aquest concepte recull l’article 2 del Reial Decret 
1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l’eliminació de residus mitjançant dipòsit en 
abocador, sempre que l’abocador es destini a l’eliminació de residus generats únicament en aquesta 
població aïllada.  
Per seleccionar les opcions externes de gestió, existeixen diverses pàgines en Internet que ofereixen 
aquesta informació, entre d’altres, la pàgina web de l’agència de Residus de Catalunya (www.arc-
cat.net) ofereix informació referent a les diferents instal·lacions de gestió autoritzades. 
Serà necessari informar-se en cada comunitat Autònoma de les instal·lacions existents.  
Aquesta via permet obtenir dades per gestionar els residus segons la seva tipologia i destí (reciclatge, 
transvasament o triatge i abocament a dipòsit controlat). 
Cada comunitat autònoma disposa de bases de dades on apareixen els diferents gestors de residus de 
la comunitat,  

Normalment, la consulta en aquestes pàgines web pot realitzar-se de dos maneres: 
La consulta pot realitzar-se de dues maneres: 
A) Directament per codi LER, a partir del vincle existent a la pàgina principal. 
B) Segons tipologies de residus, a partir del vincle existent a la pàgina principal. 
 
Els gestors que se seleccionin han d’estar inscrits en el Registre General de Gestors de Residus de la 
comunitat Autònoma corresponent i en la retirada dels residus, segons la tipologia i quantitat, poden 
generar els documents següents: 
-Fitxes d’acceptació. 
-Fulls de seguiment. 
-Fulls de seguiment itinerant. 
-Justificant de recepció del residu. 
 
En funció de la tipologia i quantitat de residus transportats, caldrà que els vehicles estiguin autoritzats 
per l’autoritat corresponent. 
A les obres de fora de Catalunya, la gestió dels residus és regulada per la Llei 105/2008, de residus de 
construcció i demolició.  
 
 
Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser també diferent. Per 
la obtenció d’informació del gestor de residus més proper s’ha consultar la pàgina web de l’Agència 
Catalana de Residus: 
https://sdr.arc.cat/sdr/GetLogin.do 
Un cop localitzats els gestors més propers a l’obra, s’inclou la informació, de diferents gestors de  
residus. 
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D. PRESSUPOST DE LA GESTIÓ DE RESIDUS. 
El cost previst per a la gestió de residus es comptabilitzen directament al pressupost del projecte, als 
seus capítols corresponents, d’acord amb la quantificació que es justifica en aquest annex. 
La gestió dels residus provinents directament de les activitats de moviment de terres i enderrocs es 
comptabilitzen directament al pressupost del projecte, als seus capítols corresponents. 
S’estima que la deposició dels residus de paper, cartró i plàstic no té cap cost pel Contractista, així com 
que la deposició de metalls té un cost negatiu. 
 
E. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
De les operacions de gestió de residus triades, on s’ha especificat el tipus de separació selectiva a tenir 
en compte durant la fase d’execució, es dedueix el nombre de contenidors que caldrà disposar 
simultàniament per tal de preveure un espai per a l’aplec de residus a l’obra. 
Per tal d’identificar la zona reservada per a la gestió dels residus s’adjunten plànols senyalitzant les 
instal·lacions previstes per a l’emmagatzematge (ubicació dels contenidors i zones d’aplec), maneig, 
separació i, en el seu cas, altres operacions de gestió dels residus de la construcció i demolició dintre 
de l’obra (plantes mòbils, etc.). Aquesta  zona  s’identifica en el plànol de l’estudi de seguretat i salut 
per tal de no duplicar informació. 
Si s’escau, aquests plànols hauran d’indicar la localització dels punts de l’obra susceptibles d’admetre 
material reutilitzat o reciclat. Aquestes instal·lacions hauran de contenir, com a mínim, un contenidor de 
residus No Especials i un altre de residus Especials, tot i que aquesta opció no és la més recomanada 
des del punt de vista ambiental ja que dificulta el reciclatge. En cas d’optar per aquesta via de gestió, 
s’aconsella justificar la decisió. 
Aquests plànols es particularitzaran en el Pla de Gestió de residus. 
 
F. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
En el Plec s’inclouen les Prescripcions Tècniques adequades a la gestió de residus de construcció i 
enderroc i que regulin les feines d’emmagatzematge, maneig, separació i, en el seu cas, altres 
operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dintre de l’obra. 
 
Pla de gestió de residus de la construcció i demolició 
Abans del començament de l’obra el contractista haurà de revisar i/o modificar l’Estudi de Gestió de 
residus i desenvolupar el Pla corresponent. En qualsevol cas s’hauran de seguir les prescripcions 
previstes a la Normativa d’aplicació. 
El Pla de gestió de residus haurà de seguir, com a mínim, el tipus d’operacions de gestió que s’hagi 
determinat a l’Estudi o, en cas contrari, justificar-ho. 
Cal que el Pla adjunti els documents d’acceptació amb les empreses de gestió de residus, que hauran 
d’ésser formalitzats una vegada aprovat aquest document pel promotor i la direcció facultativa. 
 
Marc legislatiu 
A la web de l’agència de Residus (www.arc-cat.net) es pot consultar la normativa relativa als residus i 
els pictogrames amb els quals s’hauran d’identificar els contenidors. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el 
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que se regula la producció i gestió dels residus de 
construcció i enderroc. 
Reial Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i 
d’ecoeficiència en els edificis. 
Reial Decret 396/2006, de 31 de Març, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 
salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. («BOE» 86, d'11-4-2006.) 
Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i 
eliminació de residus i la llista europea de residus. 

Reial Decret 833/1988, pel que s’aprova el Reglament per a l’execució de la Llei 20/1986, Bàsica de 
Residus Tòxics i Perillosos. 
Llei 15/2003, de modificació de la Llei 6/199, reguladora dels residus. 
Plan Nacional de residuos de la construcción y demolición (PNRCD) 2001-2006 
Ley 10/98, de 21 de abril, de residus. 
 
2. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
Definició i abast del plec 
Objecte 
Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Gestió de Residus de la construcció i demolició comprèn el 
conjunt d'especificacions que hauran d’acomplir tant el Pla de Gestió de Residus del Contractista com 
a document contractual de la gestió organitzativa de la producció de residus (Planificació, Organització, 
Execució i Control de totes les activitats) de l’obra, les diferents mesures a emprar per a la reducció 
dels residus (Mitjans Auxiliars, Sistemes de Classificació dels residus), l’execució i implantacions 
provisionals de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries per a la classificació i selecció a 
l’obra dels materials considerats inerts, especials i no especials, per al seu reciclatge, així com les 
tècniques de la seva implementació a l’obra i les fitxes i sistemes de control que hauran de controlar el 
transport al monodipòsit o lloc d’utilització i la gestió realitzada amb l’ identificació dels transportistes i 
gestors autoritzats. 
 
Documents que defineixen l’estudi de gestió de resi dus 
Segons la normativa legal vigent, Art. 4.1. a) del R.D. 105/2008, de 1 de febrer, sobre ‘‘OBLIGACIONS 
DEL PRODUCTOR DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I 
DEMOLICIÓ’‘, l'Estudi de Gestió de Residus de la construcció i demolicions tindrà que formar part del 
Projecte d'Execució d'Obra, tenint de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures per 
gestionar els residus i procediments per tal de reduir-los reutilitzar-los o gestionar-los dintre o fora de 
l’obra, contenint com a mínim els següents documents: 
 
Memòria : descriptiva de la identificació dels residus que es vagin a generar en l’obra, la seva avaluació 
i codificació d’acord a la llista europea de residus; les mesures per a la prevenció de residus en obra; 
les operacions de reutilització, valoració o eliminació al que seran sotmesos els residus generats en 
obra. 
Plec : les prescripcions, normes legals i reglamentaries aplicables, del Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars del projecte, en relació amb els aplecs, manipulació, separació i, si és el cas, altres 
operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dintre de l’obra. 
Plànols : on es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició de les zones 
proposades per a la classificació prèvia en obra dels residus de construcció i demolició. 
Amidaments : de totes les unitats o elements de gestió dels residus a l’obra que hagin estat definits o 
projectats. 
Pressupost : quantificació i valoració de cada activitat, i del conjunt de despeses previstes per 
l'aplicació i execució de l'Estudi de Gestió de Residus. 
 
Definicions i competències dela agents del procés c onstructiu 
D’acord amb l’article 2 del R.D. 105/2008, de 1 de febrer, s’estableix la definició de les parts que, als 
efectes d’aquest real decret, intervenen i estan obligats a prendre decisions ajustant-se als seus 
continguts: 
 
1. Controlar els residus de construcció i demolició en totes les fases de les obres. 
2. Avaluar els residus que no es poden evitar i la seva gestió. 
3. Tenir en compte l'evolució de la tècnica per tal de adaptar les activitats de les obres, mètodes de 
treball i de producció a la minoració dels impactes mediambientals als efectes dels residus. 
4. Planificar i adoptar mesures que donin prioritat a la informació amb instruccions 
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col·lectives als treballadors respecte a l'organització de la feina, les condicions de treball, i la influència 
dels factors ambientals al treball, tots relacionat amb la fase de producció de residus de construcció i 
demolició. 
 
Productor de residus de la construcció i demolició (Promotor) 
Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, serà considerat Promotor: 
 
• La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de 
construcció o demolició; en les obres que no sigui necessaris llicència urbanística, es considerarà 
productor de residu la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra de construcció 
o demolició. 
 
• La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altre tipologia, 
que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 
 
• El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de construcció o 
demolició. 
 
 
Obligacions i competències del promotor en matèria de gestió de residus de la construcció i 
demolició . 
Complementàriament als requisits exigits per la legislació vigent sobre residus, el promotor deurà: 
 
1. Incloure en el projecte constructiu de l’obra un Estudi de gestió de residus de construcció i demolició, 
si es el cas, amb el contingut següent, previst a l’article 4 del RD 105/2008 : 
• L’estimació de la quantitat, expressada en tones i metres cúbics dels residus de construcció que es 
generaran en l’obra, codificats d’acord a la llista europea de residus publicada per Ordre 
MAM/304/2002, de 5 de febrer. 
• Les mesures de control de la producció de residus en l’obra objecte del projecte. 
• Les operacions de reutilització, valorització o eliminació a que es destinaran els residus que es 
generin en l’obra. 
• Les mesures per a la separació dels residus en obra, i compliment per part del posseïdor dels residus 
(contractista). 
• Plànols, si es el cas, de les instal·lacions previstes per l’aplec, manipulació, separació dels residus 
dintre de l’obra. 
• Les prescripcions que son d’aplicació dintre del Plec de prescripcions tècniques particulars del 
projecte, referents als aplecs, manipulació i separació, si es el cas, dels residus de construcció 
generats dintre de l’obra. 
• Una valoració, si es el cas, del cost previst de la gestió dels residus de construcció i demolició, que 
formarà part del pressupost del projecte en capítol independent. 
 
2. Disposar de la documentació que acrediti que els residus de construcció i demolició realment 
produïts en la seva obra han segut gestionats, en el seu cas, en obra o entregats a una instal·lació de 
eliminació pel seu tractament d’un gestor de residus autoritzat, d’acord als criteris establerts en aquest 
R.D. 
 
Posseidor de residus de la construcció i demolició (Constructor)  
Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, serà considerat Constructor: 
La persona física o jurídica que tingui al seu poder els residus de la construcció i demolició i ostenti la 
condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona física o 
jurídica que executi l’obra de construcció o demolició, com el constructor, els subcontractistes i els 

treballadors autònoms. No tindrà la consideració de posseïdor de residus de construcció i demolició els 
treballadors per compte aliè. 
 
Obligacions del posseïdor  en matèria de gestió de residus de la construcció i demolició  
1. El Contractista deurà presentar al Promotor un Pla de Gestió de residus de construcció i demolició 
que es vagin a generar en l’obra, amb el contingut previst a l’article 4.1 i l’article 5 del RD 105/2008. 
Aquest Pla de Gestió es basarà en les descripcions i contingut del Estudi de Gestió de residus del 
projecte i deurà ser aprovat pel Director de l’Obra i acceptat pel Promotor. 
2. Una vegada acceptat, passarà a formar part dels documents contractuals de l’obra. 
3. En el cas que el posseïdor (Contractista) dels residus de construcció i demolició no 
els gestioni per sí mateix , restarà obligat a entregar-los a un gestor residus autoritzat amb l’aportació 
de la documentació, certificats acreditatius i obligacions que 
determina l’article 5.3 del RD 105/2008. 
 
Coordinador de seguretat i salut en l’obra  
El Coordinador de Seguretat i Salut en obra serà als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, 
qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb 
titulació acadèmica en Construcció. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Competències del coordinador de seguretat i salut d ’obra en matèria de seguretat i salut en la 
gestió de residus  
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots aquells 
casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 
Dintre de les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, 
derivades de l’activitat de la gestió de residus, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 
 
1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995): 
• En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar les diferents 
tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar 
simultània o successivament, referides a les operacions de reutilització de residus i la seva gestió. 
• En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de treball. 
 
2. Coordinar les activitats de l'obra, relacionades amb els residus de la construcció i demolicions, per 
garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha del Subcontractistes i els  treballadors autònoms, apliquin de 
manera coherent i responsable els Principis del'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, 
en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre 
Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció: 
 
• El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
• L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, a on es tingui previst les separacions de les 
fraccions dels residus en la pròpia obra, tenint en compte les seves condicions d'accés, i la 
determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 
• La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
• El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les INSTAL·LACIONS i 
dispositius necessaris per a la reducció de residus en l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes 
que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 
• La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, 
en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses (residus especials). 
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• La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
• L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació a monodipòsit dels residus i deixalles. 
 
3. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals. 
 
4. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball en la fase 
de producció i gestió dels residus. 
 
5. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra i zones de classificació i 
separació dels residus les persones autoritzades. 
 
Director d’obra 
Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, serà considerat Director d’Obra: 
El tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra, dirigeix el desenvolupament 
de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte 
que el defineix, la llicencia constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del 
contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. 
 
Competències del director d’obra en matèria de gest ió de residus 
1. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament 
l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Gestió de Residus del contractista. 
 
2. Aprovar i signar el Pla de Gestió de Residus que desenvolupi l’Estudi de Gestió de Residus del 
Projecte. El Contractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la seva 
especialització en el Pla de Gestió de Residus i presentar-los a l’aprovació del Director de les obres. 
 
3. Verificar l’influencia de les condicions ambientals en la realització dels treballs de demolicions i 
moviment de terres, d’acord amb el Projecte i l’Estudi de Gestió de Residus. 
 
4. Disposar de la documentació, a exigir al Contractista, que acrediti que els residus de construcció i 
demolició realment produïts en obra han estat gestionats, en el seu cas, en obra o entregats a una 
instal·lació de valorització o de eliminació per al seu tractament per un gestor de residus autoritzat, per 
tal de incloure-les en la documentació de final d’obra. 
 
5. Certificar el final d’obra, amb la comprovació de totes les fitxes de seguiment de la gestió de residus 
que siguin preceptius. 
 
6. Elaborar i subscriure la Memòria de Gestió de Residus de l’obra finalitzada, per lliurarla al promotor, 
amb la documentació i certificats que foren perceptius. 
 
Normativa legal d’aplicació 
Per a la realització del Pla de Gestió de Residus, el Contractista tindrà en compte la normativa existent 
i vigent en el decurs de la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus, obligatòria o no, que pugui ésser 
d’aplicació. 
 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable.  
 
El Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les 
esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla. 
 
ESTATAL: 

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
- Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 
363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, 
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el 
que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y 
etiquetado de preparados peligrosos. 
- Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, de modificación de diversos reglamentos 
del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la 
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio. 
- Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero. 
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición. 
- Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales 
usados. 
- Real Decreto 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero. 
- Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la ejecución de la 
ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y 
Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1998 de 20 de julio. 
- Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto. 
- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución de la 
ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 
- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
 
AUTONÒMICA: 
- Llei 9/2011, del 20 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica. 
- Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 
- Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels 
residus 
- Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons 
sobre la disposició del rebuig dels residus. 
- Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 
de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i 
el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
- Decret 88/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus industrials de 
Catalunya (PROGRIC) i es modifica el Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de 
residus. 
- Decret 69/2009, de 28 d'abril, pel qual s'estableixen els criteris i els procediments d'admissió de 
residus en els dipòsits controlats. 
- Decret 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 93/1999, 
de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 
- Decret 93/1999, de 6 d'abril, de procediments de gestió de residus. 
- Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el 
Catàleg de residus de Catalunya. 
- Decret 115/1994, de 6 d'abril, regulador del Registre general de gestors de residus a Catalunya. 
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Tots aquells continguts que facin referència a la producció i gestió de residus: 
• Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques de 
l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas 
y Urbanismo’‘. 
• La normativa legislativa vigent de la Generalitat de Catalunya d’obligat compliment i les condicionades 
per les companyies subministradores de serveis públics de Gestió de residus, totes elles al moment de 
l’oferta. 
 
Operacions de gestió de residus 
Per una correcta gestió dels residus, es durà a terme una separació d’aquests en el moment de la seva 
generació. En aquest cas, únicament es preveu la generació de runa procedent dels enderrocs 
d’elements lineals i de la demolició dels paviments asfàltics, ceràmics, o de formigó i les terres i pedres 
procedents de l’excavació. 
 
Tots aquests materials hauran de dipositar-se en una zona d’aplec específica per cada tipus, per poder 
ser reutilitzats posteriorment. Es diferenciarà doncs: 
 
Terres i pedres: les terres i pedres excavades seran aplegades en un lloc específic per la seva 
posterior reutilització en la mateixa obra com a rebliment, evitant la seva 
contaminació amb altres residus. Part d’aquestes terres també seran utilitzades en la fabricació d’àrid 
reciclat. Les terres sobrants seran portades a dipòsit autoritzat. 
 
Runa: la runa procedent de la demolició serà, en part, acopiada i traslladada a la matxucadora, per a la 
seva conversió en àrids de granulometria reduïda. Aquest material, juntament amb les terres 
excavades, serà utilitzat en reblerts puntuals i capes de subbase del paviments. 
 
S’habilitarà un Punt Verd per la col·locació dels contenidors que faran possible la separació dels 
residus no especials i/o inerts i els Residus especials 
. 
Els contenidors han d’estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin, segons 
la separació que s’hagi previst. Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en 
funció del seu destí final. 
 
Condicions econòmiques 
Criteris d’aplicació 
L’ Art. 4,a), punt 7º del R.D. 105 / 2008, de 1 de febrer, senyala que s’ha d’incloure a l’Estudi de Gestió 
una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i demolició que formarà part del 
pressupost del projecte en capítol independent, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 
 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’Estudi de Gestió de Residus de la construcció i demolició, 
haurà de quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a 
la valoració unitària d’elements, amb referència al Quadre de Preus sobre el que es calcula. Sols 
podran figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió. 
 
Els amidaments i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Gestió de Residus són estimatius 
i podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de 
Gestió de Residus, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi 
disminució dels controls i criteris de reutilització dels residus continguts en l’Estudi de Gestió de 
Residus. A aquests efectes, el pressupost del Pla de Gestió de Residus. haurà d’anar incorporat al 
pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix. 
 

Definició i condicions de les partides d’obra 
DEFINICIÓ DE LES ACTIVITATS CONSIDERADES EN L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS. 
_CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS 
 
Operacions de càrrega i transport o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, de terres, 
materials d’excavació i residus de la construcció i d’operacions de tria dels materials sobrants, runes i 
de rebuig que es generen en una obra o enderroc, per tal de classificar-los en funció del lloc on es 
dipositaran o es reutilitzaran. 
 
L’operació de càrrega s’ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 
de seguretat suficients. La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la 
perillositat del mateix. 
 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats i el que determini el gestor corresponent 
a fi d’evitar alteracions perjudicials del material. Durant el transport s’ha de protegir el material de 
manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 
 
El trajecte que s’ha de recórrer ha de complir les condicions d’amplària lliure i de pendent adequades a 
la maquinària que s’utilitzi. 
 
_TRANSPORT DE RESIDUS A L’OBRA 
Transport de terres i material d’excavació o de residus de la construcció entre dos punts de la mateixa 
obra i lloc d’ús o entre dues obres. 
 
Les àrees d’abocada i d’acopi seran les definides per la Direcció d’Obra. L’abocada s’ha de fer al lloc i 
amb el gruix de cada capa indicats. 
 
Les característiques de les terres han d’estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions 
del seu plec de condicions i cal que tinguin l’aprovació de la DF. 
 
Aquesta partida no està prevista com a una més de la gestió de residus, sinó que està inclosa en cada 
partida d’obra d’excavació, terres vegetals, rases..., dins del Pressupost d’Execució Material del 
Projecte. 
 
_SEPARACIÓ DE RESIDUS ESPECIALS 
Els residus especials sempre s’han de separar. 
Els residus especials s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge separada de la resta. El 
temps màxim d’emmagatzematge és de 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en 
bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la 
maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals. Els contenidors han d’estar tapats i 
protegits de la pluja i de la radiació solar excessiva. 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’han d’emmagatzemar en posició 
vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites. 
Tots els contenidors de residus especials s’han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat. 
Cal senyalitzar convenientment els diferents residus especials, tenint en compte les incompatibilitats 
segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 
 
TRANSPORT A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A DIPÒSIT 
CONTROLAT O A CENTRE DE RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA. 
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S’han de transportar a planta de reciclatge, a depòsit controlat autoritzat o a centre de recollida i 
transferència, tots els materials procedents de l’excavació i la demolició que la Direcció d’Obra no 
accepti com a útil o que siguin sobrants. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats i el que determini el gestor corresponent 
a fi d’evitar alteracions perjudicials del material. Durant el transport s’ha de protegir el material de 
manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 
El trajecte que s’ha de recórrer ha de complir les condicions d’amplària lliure i de 
pendent adequades a la maquinària que s’utilitzi. 
El transportista ha d’entregar un certificat o full de seguiment per cada servei, on indiqui el lloc de 
gestió, la classificació del centre on s’ha dipositat el residu i la quantitat de material de cada tipus que 
s’ha entregat. 
 
_DISPOSICIÓ DE RESIDUS 
Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s’ha de disposar en un lloc 
adequat, legalment autoritzat per al tractament o emmagatzematge d’aquell tipus de residu. El 
Contractista organitzarà i modificarà el nombre de vegades que sigui necessari, les condicions de l’obra 
per garantir aquesta classificació. 
 
UNITATS I CRITERIS D’AMIDAMENTS 
- Subministrament de contenidor metàl·lic de 5m3 
Ut. de contenidor metàl·lic de 5m3 de capacitat subministrat i recollit amb residus inerts o no especials. 
 
- Transport de residus 
M³ de volum amidat de residus de la construcció inerts i no especials segons les partides d’obra 
corresponents, incrementat amb un coeficient d’esponjament d’un 20% en el cas de les terres i un 30% 
en el cas de la runa. 
La unitat d’obra no inclou les despeses d’abocament ni de manteniment de l’abocador. 
La partida inclou la càrrega amb mitjans mecànics i el transport de residus inerts o no especials a 
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb un camió per a transport de 7t, i temps d’espera per a 
la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15km. 
 
- Deposició de residus de terra i runa inerts 
M³ de residu de terra inert, procedent d’excavació, i de runa neta procedent de la construcció i 
demolició, dipositat a dipòsit autoritzat o a centre de recollida més pròxim a l’obra. 
 
Les runes presentaran un màxim d’un 10% de productes banals. 
 
La unitat d’obra inclou tots els cànons, taxes i despeses per a la disposició de cada tipus de residu al 
centre corresponent. 
 
- Subministrament bidó 200l i cubetó per retenció de líquids, per a residus especials Ut. de material 
subministrat per a l’emmagatzematge de residus especials. La partida inclou el subministrament d’un 
bidó de 200l de capacitat i un cubetó per a la retenció de líquids, per a la recollida de residus especials. 
 
- Transport de residus especials, amb bidó de 200l, a centre autoritzat Ut. de bidó de 200l de residus 
especials transportat a centre de recollida i transferència o a planta autoritzada per al seu tractament. 
 
- Deposició de residus especials barrejats 
kg. de residu especial barrejat, procedent de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la 
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) dipositat a centre de selecció i transferència o a 
planta autoritzada per al seu tractament. 

La unitat d’obra inclou tots els cànons, taxes i despeses per a la disposició de cada tipus de residus al 
centre corresponent. 
 
CERTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS. 
Pressupost de Gestió de Residus està inclòs com una Partida del Pressupost Execució Material del 
Projecte, dintre d’un capítol independent, i s’abonarà amb certificacions mensuals, d’acord amb les 
partides, amidaments i Quadre de Preus contemplades en el pressupost del Pla de Gestió de Residus 
que presenti el Contractista, que sigui aprovat pel Director de l’Obra i acceptat pel promotor. 
 
En qualsevol cas, el pressupost de gestió de residus s’abonarà d’acord amb el que 
indiqui el corresponent contracte d’obra. 
 
F. PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO I DEMOLI CIÓ 
Abans del començament de l’obra el contractista haurà de revisar i/o modificar l’Estudi de Gestió de 
residus i desenvolupar el Pla corresponent. En qualsevol cas s’hauran de seguir les prescripcions 
previstes a la Normativa d’aplicació. 
El Pla de gestió de residus haurà de seguir, com a mínim, el tipus d’operacions de gestió que s’hagi 
determinat a l’Estudi o, en cas contrari, justificar-ho. 
Cal que el Pla adjunti els documents d’acceptació amb les empreses de gestió de residus, que hauran 
d’ésser formalitzats una vegada aprovat aquest document pel promotor i la direcció facultativa. 
 
3. MARC LEGISLATIU 
A la web de l’agència de Residus (www.arc-cat.net) es pot consultar la normativa relativa als residus i 
els pictogrames amb els quals s’hauran d’identificar els contenidors. 

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el 
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que se regula la producció i gestió dels residus de 
construcció i enderroc. 
Reial Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i 
d’ecoeficiència en els edificis. 
Reial Decret 396/2006, de 31 de Març, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 
salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. («BOE» 86, d'11-4-2006.) 
Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i 
eliminació de residus i la llista europea de residus. 
Reial Decret 833/1988, pel que s’aprova el Reglament per a l’execució de la Llei 20/1986, Bàsica de 
Residus Tòxics i Perillosos. 
Llei 15/2003, de modificació de la Llei 6/199, reguladora dels residus. 
Plan Nacional de residuos de la construcción y demolición (PNRCD) 2001-2006 
Ley 10/98, de 21 de abril, de residus. 
 
Manresa, abril del 2023 
 
 
 
Oriol Puig i Martí 
enginyer tècnic d’obres públiques 
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PRESSUPOST 

 













 

 

RESUM DE PRESSUPOST 
 





Pressupost gestió de tots els àmbits

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 184.975,00

13 % Despeses Generals SOBRE 184.975,00................................................................... 24.046,75

6 % Benefici Industrial SOBRE 184.975,00........................................................................ 11.098,50

Subtotal 220.120,25

21 % IVA SOBRE 220.120,25............................................................................................. 46.225,25

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 266.345,50

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( DOS-CENTS SEIXANTA-SIS MIL TRES-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS )





 

 

 
P R O J E C T E  D ’ O B R A  O R D I N À R I A  D E  M I L L O R A  I  A M P L I A C I Ó  
D E  L A  U R B A N I T Z A C I Ó  D E L  C A R R E R  G U I M E R À   
I  T R A M  N O R D  D E L S  E S Q U I L E T S  

POM 2202 
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