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1. ANTECEDENTS 
El Pla general, aprovat definitivament el 23 de maig del 1997, delimità el Pla 
parcial Sagrada Família  juntament amb diversos sectors de sòl urbanitzable 
delimitat de caràcter residencial situats a l'est de l'àrea urbana, entre el sòl 
urbà consolidat i la Ronda Nord de Manresa (C‐55).  
 
Aquest àmbit  forma part dels denominats Sectors est  ,  i abasta els espais 
situats més propers al sòl urbà, entre la carretera del Pont de Vilomara, els 
habitatges de  la Sagrada Família,  les edificacions del carrer de Terrassa, el 
Pla parcial PP7  Maixanet i el ramal de Viladordis del canal de la Sèquia.  
 
El 1998 s'executà el tram del carrer Sant Cristòfol des del carrer Terrassa a 
la carretera del Pont de Vilomara 
 
Amb  data  25  de  gener  del  2007  s’aprovà  definitivament  la Modificació 
puntual  del  Pla  general  Sectors  est  on  s’ajustaren  alguns  paràmetres 
urbanístics dels sectors, entre d’altres objectius. 
 
El  18  de  febrer  del  2008  s’aprovà  la  delimitació  de  l’àmbit  de  l’Àrea 
Residencial Estratègica (ARE)  incloent el PP7 Maixanet, el PP11 Les Cots, el 
PAU6 Can Teula i part del PAU5Can Majó. 
 
En  data  30  de  setembre  de  2008  s’aprovà  inicialment  el  Pla  Director 
urbanístic  de  les  Àrees  Residencials  Estratègiques  de  l’àmbit  de  les 
Comarques Centrals que comprèn l’Àrea residencial estratègica (ARE) Sector 
est de Manresa. 
 
El Planejament vigent  fixa per al desenvolupament del Pla parcial Sagrada 
Família el sistema d’actuació de reparcel∙lació per compensació. 
 
El 27 de març de 2008, s’aprovà definitivament el Pla parcial PP6 Sagrada 
Família que defineix la ordenació del sector. 
 
En data 30 de gener del 2008, s’inicià l’expedient per a la redacció, per part 
dels  serveis  tècnics municipals, del projecte d’urbanització del  Pla parcial 
PP6 Sagrada Família, i el 3 de març de 2009 es va resoldre la seva aprovació 
inicial. 
 
Durant  el  període  d’exposició  al  públic  es  va  presentar  una  al∙legació 
sol∙licitant  l’ampliació  del  termini  d’exposició  al  públic  per  tal  d’estudiar 
convenientment  el  projecte  per  part  de  l’al∙legant.  Tot  i  que  s’acordà  la 
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pròrroga del  termini d’exposició pública  fins el 29 de maig de 2009, no es 
presentaren més al∙legacions. 
 
Al gener de 2016  ia sol∙licitud de  l'empresa CELURBA SA s'ha redactat una 
modificació puntual del Pla Parcial PP‐6 Sagrada Família amb  la finalitat de 
dividir  l'àmbit en  tres plans d'actuació  i  reajustar  l'aprofitament d'algunes 
de les parcel∙les, facilitant així el seu desenvolupament per etapes. 
 
El  present  document  es  redacta  per  adaptar  el  projecte  d'urbanització 
aprovat  en  2009  a  les  tres  fases  previstes  i  actualitzar  les  solucions 
adoptades en el seu dia per ajustar‐les, a causa del temps transcorregut des 
de la seva redacció. 
 
A tall merament informatiu es presenta a continuació un resum dels canvis 
generals  introduïts  entre  el  projecte  d'urbanització  aprovat  en  2009  i  la 
proposta que es presenta a aprovació en el 2016. 
 
1er) Canal de la sèquia 
El revestiment del canal de la sèquia es realitzarà únicament en la part del 
traçat inclòs en l'àmbit del Pla Parcial.  
 
2n) Obres al col∙legi 
Les obres de tanca del col∙legi i totes les intervencions previstes en el 
projecte del 2008 en aquesta zona ja estan executades i per tant no 
s'inclouran en la revisió del projecte. 
 
3r) Canalització de comunicacions 
Atès que a excepció de Telefónica els altres operadors han desestimat tenir 
infraestructura de canalització en aquesta zona, d'acord amb Localret i 
l'Ajuntament de Manresa, s'ha ajustat el projecte a les demandes de 
Telefónica i l'Ajuntament de Manresa, que ha consistit en un prima de 6 D. 
75 mm. 
 
4t) Revisió general del dimensionat dels paviments 

 

a) Carretera del Pont de Vilomara: 

Atès que en aquest carrer cal construir un col∙lector de 1200 i que 

no serà possible tallar el trànsit i per tant tindrà una dificultat 

afegida d'execució, es proposa per als 90 m. de carrer en què 

s'instal∙la el nou col∙lector, repavimentar tot l'ample del carrer, en 

aquest tram, de la forma següent: 

En la meitat de la calçada, on es col∙loca el col∙lector, es retirarà el 

material de l'excavació, per impediment físic de deixar‐ho en cordó 
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al costat de la rasa, i se substituirà per al replè de la rasa per 

material seleccionat, tenint un gruix estimat sobre el tub d'almenys 

65 cm. Després es proposa una secció 3214 formada per 20 cm. de 

tot‐u artificial, 20 cm. de formigó i 5 cm. de capa d'aglomerat. 

Per l'altra meitat es proposa fresar 5 cm. l'aglomerat existent i 

reposar els 5 cm. d'aglomerat. Si fos necessari es sanejaran els 

flonjalls que poguessin existir en el tram. 

b) Passatge Sabadell: 

Es manté la secció  composta per 35 cm. de tot‐u artificial i 6 cm. 

d'aglomerat.  

c) Carril de bicicletes i zona de vianants:  

Es manté la secció per esplanades E1 i tràfic V5 (Vials mixtes 

vianants i trànsit rodat) que es compon de 20 cm. de tot‐u artificial 

i 8 cm. d'aglomerat.  

   
  5è)  Revisió puntual de paviments per zones 

a) Zona verda davant del col∙legi: 
Se substitueix el paviment de chercherblock per 10 cm.  d´ull de 

perdiu. 

b) Carrer Sant Maurici. Fase I: 

Es substituirá la franja de paviment de llambordes de junta oberta 

de la vorera del costat dels habitatges per panot, eliminará el 

passamans de separació de paviments i col∙locarán els escocells de 

formigó. 

c) Parc de la sèquia: 
Es canviará el paviment de les rampes de paviment zhen per 

paviment de formigó remolinat. 

En segon lloc es reduirá el gruix dels paviments de sauló i ull de 

perdiu de 20 cm. a 10 cm. 

d) Carrer Gaudi: 
Es canviará el paviment de Vulcano de junta tancada per un 

paviment de formigó remolinat. 

e) Rampes del carrer Gaudi: 

Es canviará el paviment de Vulcano de junta tancada per un 

paviment de formigó remolinat. 

S´ eliminaran els graons de pedra artificial de totes les escales, 

incloent les de la zona verda del col∙legi. 

f) Carrer Sant Maurici Fase II: 

Es substituirá la franja de paviment de llambordes de junta oberta 

de la vorera del costat dels habitatges per panot, eliminará el 
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passamans de separació de paviments i es col∙locaran els escocells 

de formigó. 

g) Passatge Sabadell: 
Es substituirá el paviment de Vulcano de junta tancada per panot i 

el paviment Vulcano de junt obert per paviment de llamborda de 

junt obert. 

 

6è) Actuació a la Carretera del Pont de Vilomara  
Resolt el tema del paviment de la calçada de la carretera del Pont de 
Vilomara es plantegen a continuació les actuacions a realitzar a les voreres 
d'aquesta carretera. 

 
a)  Pont de Vilomara, entre C/ Roger de Flor i C/ Sant Maurici 

En la fase II es demolirà el mur existent i el paviment actual i es col∙locaran 
escocells de formigó. Es reposarà el paviment amb peces de panot i es 
plantaran arbres amb el corresponent sistema de reg. 
La vorada i la rigola així com l´enllumenat actuals no es modificaran. 
 

b) Pont de Vilomara, entre C/ Sant Maurici i C/ Sant Llàtzer 
Atès que la vorera ja té les alineacions definitives, es proposa no realitzar 
cap actuació a excepció de la col∙locació d'escocells de formigó i plantació 
d'arbres en el tram inclòs en l'àmbit d'actuació d'aquest projecte.  S'elimina 
l'hidrant davant del col∙legi i es manté l'actual il∙luminació de vapor de sodi 
per coherència amb tot el tram. 
 

7è) Actuació al Carrer Sant Cristofol.  
Atès que el carrer Sant Cristofol ja existeix i està en unes condicions 
acceptables, es proposa ajustar el radi de les vorades a les alineacions 
previstes en el projecte del 2008, mantenint la zona d'aparcament actual 
sense ampliar la vorera, però apuntant la seva possible eliminació en el 
futur, si es modifiqués tot el carrer. 
Es refarà el paviment actual de les voreres de panot per corregir els 
aixecaments produïts per les arrels dels arbres i es fresará i reposarà la capa 
de rodadura de l'asfalt a la zona en la qual es realitzin les cruïlles de noves 
instal∙lacions. 
 
 
8è) Eliminació del mur nº 9 de la zona verda davant del col∙legi  
S´eliminarà el mur número 9 amb la consegüent formació d'un talús que es 
sembrarà, deixant per la part superior, al costat de la tanca del col∙legi, una 
zona pavimentada que doni continuïtat al carril bicicleta i pas de vianants. 
A la part inferior es disposarà d'una cuneta de recollida d'aigües. 
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9è) Canvi de número i tipologia de jocs i mobiliari urbà 
Mantenint la filosofia del projecte del 2009 es modifica la tipologia d'alguns 
dels jocs. 
 
10è) Revisió del desguàs de les parcel∙les UE‐1 a UE‐6  
S´han revisat les rasants d'aquestes parcel∙les per procurar el seu desguàs 
cap als col∙lectors del C / Sant Maurici, Carretera Pont de Vilomara i C / Sant 
Cristòfol amb la finalitat, d'acord amb Aigües de Manresa, de no modificar 
els col∙lectors existents en els carrers Gaudi , Viladordis i Sant Cristofol. 
 
11è) Subministrament elèctric en MT i BT 
Conjuntament amb FECSA‐ENDESA s'han analitzat les possibilitats actuals 
de subministrament d'energia elèctrica i mitjançant unes obres de 
remodelació de diverses estacions transformadores existents a la xarxa, s'ha 
aconseguit eliminar l'ampliació de la subestació i la línia de 
subministrament elèctric des de la mateixa. 
Així mateix s'ha reajustat el projecte de MT i BT adaptant‐lo a les fases 
previstes 
 
 
2.  OBJECTE DEL PROJECTE I ÀMBIT DE LES OBRES 
L’objecte del present document és la de definir les obres d’urbanització del 
sector  de  Pla  parcial  PP6  Sagrada  Família,  tenint  en  compte  que  el  seu 
desenvolupament es realitzarà a través de tres plans d'actuació, que en el 
projecte s'han denominat Fase I, Fase II i Fase III. 
 
Així mateix, atès que l’àmbit d’urbanització limita a la prolongació del carrer 
Sant  Maurici,  amb  l´ARE  pendent  de  desenvolupament  s’ha  considerat 
necessari  delimitar  1  àmbit  d’urbanització  provisional  que  permeti  donar 
continuïtat  als  camins  existents  en  l’àmbit  de  l’ARE  i  que  amb  la  nova 
urbanització quedaran tallats mentre no es desenvolupi aquesta.  
 
En aquest sentit, es defineix un àmbit d’urbanització definitiu: 
AU1  Àmbit d’urbanització del propi Pla parcial 
 
I un àmbit d’urbanització provisional: 
AUP1 Àmbit d’urbanització provisional prolongació del carrer Sant Maurici 
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Tal  i  com  queda  grafiat  en  el  plànol  X1  Afectacions  urbanístiques,  es 
defineixen diversos àmbits d’afectació per a l’execució de les corresponents 
rases  i obres necessàries per  tal de garantir  la  correcta  connexió del nou 
sector a la urbanització existent i a les xarxes de serveis existents.  
 
AU1  Àmbit d’urbanització del propi Pla parcial 
Comprèn la totalitat de les zones destinades a vials definides pel Pla parcial 
(tram de la carretera del Pont de Vilomara, tram de la Prolongació del carrer 
Sant Maurici,  tram  del  passatge  Sabadell,  les  rampes  del  final  del  carrer 
Gaudí, i el carrer Sant Cristòfol), així com els espais lliures també definits en 
el Pla (espai lliure definit a la carretera del Pont de Vilomara, l’espai lliure al 
llarg del tram de la Prolongació del carrer Sant Maurici entre la carretera del 
Pont de Vilomara i el carrer Sant Cristòfol i el tram del parc de la sèquia).  
 
En  relació al Pla parcial,  s’ha considerat  la  inviabilitat  tècnica  i econòmica 
d’executar la renovació del tram de la carretera del Pont de Vilomara entre 
el carrer Sant Blai i Sant Llàtzer ateses les següents consideracions: 
 
1. Per la dificultat d’executar només un dels dos trams de carrer d’aquesta 

part de la carretera del Pont de Vilomara, atès que l’altre hauria d’estar 
inclòs dintre de  les obres d’urbanització del Pla parcial Can Perramon. 
Aquest fet i atès el desplaçament previst de la calçada, implica l’execució 
d’un  tram  de  transició  d’una  superfície  important,  considerant  que 
aquesta solució no millora les condicions actuals del carrer. 

2. Per  la  racionalització  de  l’execució  d’aquest  tram  de  carrer,  que  es 
considera  tècnicament necessari que  sigui executat conjuntament amb 
el tram de carretera del Pont de Vilomara entre el carrer de Sant Llàtzer i 
el Sant Cristòfol. 

3. Pel  cost  econòmic que  aquesta urbanització  comporta  atesa  la manca 
d’algunes  xarxes de  serveis  i  la necessitat  ja  comentada d’executar un 
tram d’urbanització provisional d’una superfície important. 

 
Cal tenir present, que atesa  la necessitat de connectar  les noves xarxes de 
serveis a  les existents, el Pla parcial assumeix diferents actuacions  fora de 
l’àmbit del Pla parcial:  
 

1. Execució  d’un  tram  de  clavegueram  a  la  carretera  del  Pont  de 
Vilomara.  
 

2. Connexió elèctrica en mitja  tensió amb  la xarxa existent,  incloent  la 
reforma del CT 59882 i les seves connexions al Carrer de Sant Joan 
d'en Coll, noves  connexions del CT 65.296  al Carrer  Sant  Joan de 
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Déu  i  la reforma  i noves connexions del CT BN 721 al Carrer Roger 
de Flor i Carrer D'Oms i de Prat. 

 
 
Així mateix, el present projecte d’urbanització preveu el sobredimensionat 
de  la xarxa de clavegueram al carrer de Sant Maurici atès que d’acord  les 
previsions  d’Aigües  de Manresa,  cal  derivar  part  de  l’escorrentia  de  les 
aigües pluvials dels Sectors est fins a  la carretera del Pont de Vilomara, on 
es  preveu  l’execució  futura  d’un  nou  col∙lector.  Aquesta  actuació  està 
coordinada  amb  les  previsions  hidrològiques  del  futur  col∙lector  a  l’avda. 
dels  Països  Catalans,  que  entroncarà  amb  l’actual  col∙lector  d’aigües  al 
carrer de Sant Joan d’en Coll. El finançament d’aquesta actuació va a càrrec 
de  tots els sectors que se’n beneficien  i de  la pròpia empresa d’Aigües de 
Manresa,  essent  la  participació  del  Pla  parcial  de  la  Sagrada  Família  el 
finançament  de  la  pròpia  infraestructura  de  clavegueram  que  s’executa 
dintre  de  les  obres  d’urbanització,  dimensionada  ja  per  aquesta  futura 
funció hidrològica. 
 
En  aquest  sentit,  d’acord  el  comentat  i  d’acord  a  altres  càrregues 
d’urbanització que el sector ha d’assumir (aportació establerta per l’ACA en 
concepte  de  participació  a  la  Depuradora)  s’ha  considerat  adient  no 
incorporar com a àmbit d’urbanització el tram esmentat de la carretera del 
Pont de Vilomara. 
 
D’altra  banda,  per  tal  de  garantir  la  correcta  connexió  de  la  nova 
urbanització  amb  l’existent,  l’àmbit  AU1  inclou  la  urbanització  de  la 
intersecció del carrer Terrassa amb el carrer Sabadell  i d’un  tram del  final 
del carrer Gaudí on se situen les rampes, així com la ocupació temporal de 
part dels terrenys fora del Pla parcial que  limiten amb  les rampes del final 
del carrer Gaudí per tal d’executar correctament els murs de contenció. 
 
AUP1 Àmbit d’urbanització provisional prolongació del carrer Sant Maurici 
Comprèn una part de  terrenys que ha permetre definir un petit  tram de 
camí que doni continuïtat mitjançant la prolongació del carrer Sant Maurici 
als  camins  inclosos en  l’ARE que amb  l’execució de  l’AU1 perdran  la  seva 
connexió amb  la trama urbana. Es tracta d’un àmbit que suposa en la seva 
totalitat una ocupació temporal dels terrenys afectats. 
 
Les superfícies de cada àmbit d’urbanització són les següents: 
AU1  Àmbit d’urbanització del propi Pla parcial  22.307,43 m2 

   

AUP1 Àmbit  d’urbanització  provisional  prol.  carrer  St. 
Maurici 

103,77 m2 
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TOTAL  22.411,2 m2 

 
S’escau adient esmentar que la definició de la proposta s’ha plantejat tenint 
en compte el desenvolupament de la resta de sectors adjacents (Pla parcial 
PP10 Can Perramon i ARE).  
 
3. ESTAT ACTUAL 
 
a.  Topografia 
L’àmbit objecte del present projecte d’urbanització  es  troba  emplaçat  en 
uns terrenys amb pendent descendent de sud a nord‐oest. El desnivell entre 
la part més alta, al sud, al voltant de  la cota aproximadament continua del 
canal de la sèquia, i el parc dels habitatges de la Sagrada Família és de 13m. 
El pendent esdevé més pronunciat a la part nord de l'àmbit en el límit amb 
les edificacions vinculades al carrer Viladordis i el carrer Terrassa. 
 
Esdevé significativa la diferència de cota entre els terrenys agrícoles situats 
al nord dels habitatges de la Sagrada Família i el propi espai públic d’aquest 
barri,  acumulant  un  desnivell  d’uns  4 metres  formalitzat  amb un mur de 
contenció de formigó d’aquesta alçada.  
 
Es tracta d’una topografia caracteritzada pels desnivells en forma successió 
de feixes i camps de conreu aproximadament plans. 
 
El carrer Sant Cristòfol, que travessa l’àmbit de sud a nord amb un pendent 
descendent en aquest sentit, passa d’un 2% a la part sud de l’àmbit a un 8% 
a la part nord.  
 
La  carretera  del  Pont  de  Vilomara  té  un  pendent  al  voltant  del  4% 
descendent de  sud  a nord  a prop del  carrer  Sant Maurici, mentre que  al 
xamfrà amb el carrer Sant Blai, presenta un pendent ascendent cap al carrer 
Sant Cristòfol variable entorn al 6%. 
 
b.  Geologia 
Per tal d'obtenir la informació referent al tipus de sòl existent en l'àmbit de 
la urbanització, es va encarregar a l'empresa GEOTEC SL el corresponent 
estudi geotècnic, que s'adjunta en el Document 5. 
 
Aquest estudi ha consistit en la realització de 4 assaigs de penetració 
contínua i 2 sondeigs a rotació amb barrena helicoïdal  amb la corresponent 
extracció de mostres inalterades per a la realització d'assaigs de 
caracterització d'acord al PG‐3. 
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El nombre de sondejos i / o assajos de penetració no es va poder estendre a 
la Fase III per impossibilitat d'obtenir permisos d'accés a la zona. 
 
El resum de les conclusions recollides en l'estudi geotècnic són les següents: 
‐ Es detecta una primera capa de terra vegetal que oscil∙la entre els 25 cm. i 
50 cm. 
‐ Sota aquesta capa es troba un segon nivell de llims argilo sorrencs el gruix 
oscil∙la entre 50 cm. i 1m. 
‐ Per sota apareix el substrat rocós. 
 
Els assajos dels llims argilo sorrencs els qualifiquen com un material 
tolerable d'acord al PG‐3. 
 
c.  La urbanització 
Els àmbits d’urbanització abasten una àrea de  la ciutat en el  límit amb el 
teixit consolidat del barri de la Sagrada Família, en un punt d’accés i sortida 
de la ciutat. 
 
Dins els àmbits d’urbanització trobem el carrer Sant Cristòfol  i  la carretera 
del  Pont  de  Vilomara  que  es  troben  urbanitzats  tot  i  que  de  manera 
desigual.  
 
El carrer Sant Cristòfol, que travessa  l’àmbit   es va urbanitzar al voltant de 
l’any 1998, i es troba en bones condicions de conservació. Té una calçada de 
10,50m  d’amplada,  de  paviment  asfàltic  i  rigola  lateral  i dues  voreres de 
2,65m pavimentades amb panot  i bordó prefabricat de formigó. Per tal de 
conduir  les aigües dels talussos dels terrenys sense urbanitzar adjacents, a 
continuació  de  les  voreres  trobem  una  cuneta  de  formigó  in  situ  d’1m 
d’amplada a cada banda de la calçada.  
 
Els  àmbits  d’urbanització  preveuen  també  l’actuació  en  una  part  de  la 
carretera  del  Pont  de Vilomara  que  es  troba  urbanitzada  en  un  estat  de 
conservació divers.  En el  tram entre els  carrers Roger de  Flor  i  Sant Blai,  
l’àmbit d’urbanització AU1 inclou la vorera est i nord i la calçada. En aquest 
tram  la  vorera es  troba pavimentada amb bordó de  formigó prefabricat  i 
panot  i en bon estat de conservació, mentre que  la calçada es  troba molt 
deteriorada i amb irregularitats al ferm.  
La resta de terrenys dels àmbits d’urbanització es troben sense urbanitzar, 
ocupats  per  conreus  de  regadiu  gràcies  al  pas  d'un  ramal  principal  de  la 
Sèquia i a les seves derivacions de petits canals. 
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d.  Construccions 
Dins  de  l’àmbit  d’urbanització AU1  trobem una  edificació  residencial que 
segons  dades  cadastrals  es  troba  desocupada  i  diverses  edificacions  i 
coberts bàsicament destinats a l'activitat agrícola. 
 
L’edificació residencial té un cos principal de planta baixa i un pis i un cobert 
de planta baixa. 
 
També cal destacar la presència d’altres construccions com dipòsits d’aigua 
i murs de contenció de pedra  seca,    fruit de  l’activitat agrícola  tradicional 
dels  terrenys, així  com el mur de  contenció de  formigó de 3‐4m d’alçada 
que limita amb els habitatges de la Sagrada Família. Aquest mur actualment 
suposa una  important barrera espacial  i es caracteritza per ser el  límit físic 
d’aquest conjunt d’habitatges  i per  la presència una font amb una pica de 
pedra amb un enrajolat amb una imatge pintada. 
  
En el àmbit d’urbanització AUP1 no hi trobem edificacions. 
 
En el plànol U2 Enderrocs queden grafiades  les edificacions  i construccions 
situades dins l’àmbit d’urbanització. 
 
e.  Xarxes de servei 
Pel què  fa  a  l’estat  actual dels  serveis  existents,  s’han  efectuat  consultes 
amb  les diferents companyies de serveis per  tal de  localitzar  l’estat actual 
de les xarxes i que s’ha completat amb una inspecció visual sobre el terreny. 
L’estat actual de  les xarxes de  servei queden  reflectits en el plànols de  la 
sèrie A, del plànol núm. 4 al núm. 9. 
 
f.  Xarxa de sanejament 
Els  carrers  que  limiten  amb  l’àmbit  d’urbanització  tenen  una  xarxa  de 
clavegueram de  tipus unitària  tal  i com queda reflectit en el plànol A4 del 
present projecte d’urbanització. 
 
Les  xarxes  principals  de  sanejament  dels  voltants  del  sector  són  les  que 
passen per la Ctra. del Pont de Vilomara, pel carrer Sant Cristòfol i pel carrer 
Viladordis, a la capçalera de les conques hidrològiques considerades. 
 
Per  la Ctra. del Pont de Vilomara hi passa un tub de 80cm de diàmetre de 
formigó prefabricat que entre els carrers Sant Maurici i Sant Jaume es troba 
obturat i fora de  servei. A partir del carrer Sant Maurici en avall, l’estat de 
conservació és correcte en termes generals. En aquest sentit, per la vorera 
oest del carrer, en aquest tram hi discorre un tub de 30‐40cm de secció que 
recull les aigües de la façana edificada d’aquest tram. 
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En el tram de la Ctra. del Pont de Vilomara entre els carrers Sant Blai i Sant 
Cristòfol  trobem un  tub de 30cm de diàmetre que connecta amb  la xarxa 
que baixa pel carrer Sant Jaume. 
 
Pel  carrer  Sant Cristòfol  trobem un  tub de 60cm de diàmetre de  formigó 
prefabricat, mentre que  el  col∙lector del  carrer Viladordis  té un diàmetre 
entre  50  i  60cm  en  diferents  trams.  Pel  carrer  Sabadell, més  amunt  del 
carrer Viladordis trobem un tub de 40 cm de diàmetre on aboca la xarxa del 
carrer Terrassa amb tub de 40 cm diàmetre. 
 
Al  carrer Gaudí en el  tram dels habitatges de Sagrada Família  trobem un 
tub ovoide de 60x35cm de la part final (al sud)  fins al carrer del Vallès que 
passa a ser circular de 60cm de diàmetre  fins a  la connexió amb el carrer 
Viladordis. 
 
Pel què fa als drenatges superficials, trobem una cuneta a banda i banda del 
carrer Sant Cristòfol en el tram entre la prolongació del carrer Sant Maurici i 
la  carretera  del  Pont  de  Vilomara,  en  els  talussos  dels  horts  existents. 
També en el  tram de  la  carretera del Pont de Vilomara, entre els  carrers 
Sant Blai i Sant Cristòfol hi trobem una cuneta a la vorera que limita amb els 
terrenys no urbanitzats. 
 
g.  Xarxa d’aigua 
La xarxa actual d’aigua queda reflectida en el plànol A7.1 Estat actual. Xarxa 
de  servei  d’aigua.  En  aquest  sentit,  al  voltant  de  l’àmbit  d’urbanització 
trobem la xarxa troncal de la carretera del Pont de Vilomara, amb un tub de 
fibrociment de 200mm de diàmetre  i  la xarxa que abasta els habitatges de 
la Sagrada Família de tub de fibrociment de 60mm de diàmetre. Als carrers 
Sabadell  i Terrassa  la xarxa d’abastament d’aigua és de tub de fibrociment 
de 80mm. 
 
Pel carrer Sant Cristòfol hi passa una xarxa d’abastament de forma puntual i 
sense continuïtat en el  tram dins  l’àmbit d’urbanització. A  la part alta del 
carrer hi passa un tub de 2” de polietilè que abasta les edificacions aïllades 
en sòl urbanitzable, mentre que avall del carrer, abans del carrer Viladordis 
trobem a  la  vorera est un  tub de  fibrociment de 80mm de diàmetre que 
entra dins  l’àmbit d’urbanització  i abasta  l’edificació aïllada existent    i a  la 
vorera oest  trobem un  tub de polietilè de 110mm que no arriba a  l’àmbit 
d’urbanització. 
 
Existeix, també, una xarxa d’aigua elevada que mitjançant un tub de 600mm 
de diàmetre travessa l’àmbit del Pla parcial PP6 Sagrada Família així com el 
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del Pla parcial PP10 Can Perramon en direcció nord sud i entra al sòl urbà en 
la cruïlla del carrer Sabadell amb el carrer Terrassa. 
 
Cal tenir en compte també el pas de  la sèquia  i del seus canals secundaris 
de  reg  per  l’àmbit  d’urbanització.  En  el  plànol  A7.1  queda  grafiat  el  seu 
traçat mentre que en el plànol A7.2 queden definides  les característiques  i 
la  secció d’aquesta  canalització a  trams a cel obert  i a  trams coberta que 
permet abastar el camps de regadiu i d’altres activitats existents. La Sèquia 
actualment té un cabal variable. 
 
La  informació de  l’estat actual de  la xarxa d’aigües ha estat  facilitada per 
l’empresa Aigües de Manresa. 
 
h.  Xarxa elèctrica 
La xarxa actual elèctrica queda reflectida en el plànol A5 Estat actual. Xarxa 
de  servei  d’electricitat.  En  aquest  sentit,  dins  de  l’àmbit  d’urbanització 
trobem  d’una  banda  alguns  trams  de  línia  de  baixa  tensió  aèria  que  de 
forma  puntual  abasten  algunes  edificacions  aïllades  i  d’una  altra  cal 
destacar la presència d’un tram de línia de Mitja tensió que de forma aèria  
travessa els àmbit dels Plans parcials de Sagrada Família i de Can Perramon i 
que en la cruïlla dels carrers Terrassa i Sabadell es canalitza per soterrar‐se 
en sòl urbà. 
 
La  informació de  l’estat actual de  la xarxa ha estat facilitada per  l’empresa 
de Fecsa‐Endesa. 
 
i.  Xarxa de telecomunicacions 
La xarxa actual de telecomunicacions queda reflectida en el plànol A6 Estat 
actual. Xarxa de servei de telecomunicacions. La informació de l’estat actual 
de  la  xarxa  ha  estat  facilitada  per  l’empresa  Localret  i  per  la  companyia 
Telefónica. 
 
j.  Xarxa de gas 
La xarxa actual de gas queda reflectida en el plànol A8 Estat actual. Xarxa de 
servei de gas. La  informació de  l’estat actual de  la xarxa ha estat facilitada 
per l’empresa de Gas Natural. 
 
k.  Xarxa d’enllumenat públic 
La xarxa actual de l’enllumenat públic queda reflectida en el plànol A9 Estat 
actual. Xarxa de servei d’enllumenat públic i semàfors. En aquest sentit, cal 
fer esment de  l’existència d’enllumenat públic al carrer Sant Cristòfol  i a  la 
carretera  del  Pont  de  Vilomara  consistents  en  columnes  verticals  i 
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lluminàries de vapor de sodi situats cada 18‐25m en aparent   bon estat de 
conservació. 
 
 
 
4.  AFECTACIONS URBANÍSTIQUES 
 
Com ja s’ha descrit anteriorment, l’àmbit d’urbanització AU1 definit preveu 
l’ocupació  temporal  d’uns  terrenys  que  es  troben  fora  de  l’àmbit  del 
Polígon  d’actuació  del  PP6  Sagrada  Família,  en  sòl  urbà  i  que  han  de 
permetre  l’execució  dels  nous murs  i  de  les  rampes  del  final  de  carrer 
Gaudí. En aquest sentit, s’escau adjuntar la relació de propietaris i superfície 
de sòl afectada: 
 
OCUPACIÓ TEMPORAL AU1 
  Ref. 

cadastral 
p r o p i e t a r i  s i t u a c i ó   m2  s u p e r 

f í c i e 

 
1 

 
35.010.35 

 
Pere Bacardit Busquet

 
Ctra. Pont de 
Vilomara 109 

 
26,57 m2 

 
2 

 
35.010.15 

 
Francisca  Muntada 
Daura 

 
4310 C Sant 
Cristòfol O S 

 
30,97 m2 

 
 
 
 
Finalment, en l’àmbit d’urbanització AUP1 també s’ha previst la servitud de 
pas  pel    terrenys  inclosos  en  l’ARE  que  han  de  permetre  la  urbanització 
provisional  d’un  camí  que  connecti  els  existents  fora  del  Pla  parcial  PP6 
Sagrada  Família,  amb  el  tram  de  la  prolongació  del  carrer  Sant Maurici 
inclòs en l’àmbit d’urbanització AU1. La relació de propietaris és la següent: 
 
OCUPACIÓ TEMPORAL AUP1 
  Ref. 

cadastral 
p r o p i e t a r i  s i t u a c i ó   m2  s u p e r 

f í c i e 

 
3 

 
37.020.03 

Corporació Comercial 
Industrial Mitjé, SA 

 
4195 Barri 
Sagrada Família 

 
77,25 m2 

 
D’altra banda, un dels àmbits d’afectació per connexió a  les xarxes que el 
present projecte ha delimitat  requereix  l’ocupació  temporal dels  terrenys 
afectats. Es tracta de  l’àmbit que ha de permetre  la substitució de  la torre 
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metàl∙lica per al soterrament de la línia de Mitja tensió que travessa l’àmbit 
del projecte d’urbanització a  la part est. El propietari afectat  i  la superfície 
de sòl afectada és la següent: 
 
OCUPACIÓ TEMPORAL ÀMBIT D’AFECTACIÓ PER CONNEXIÓ A LES XARXES 
  Ref. 

cadastral 
p r o p i e t a r i  s i t u a c i ó   m2  s u p e r 

f í c i e 

 
4 

 
37.010.26 

 
Ignasi Perramon Font 

 
5060 Camí dels 
Trullols,7B 

 
26,83 m2 

 
 
 
5.  DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA:  
  L’ORDENACIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC 
 
a.  Objectius 
El present projecte d’urbanització desenvolupa les obres d’urbanització del 
sector de Pla parcial PP6 Sagrada Família així com  les obres d’urbanització 
dels  àmbits  provisionals  a  l’àmbit  del  Pla  parcial  per  tal  de  relligar  i 
completar la nova urbanització amb l’existent.  
 
En  aquest  sentit,  el  present  projecte  d’urbanització  pretén  assolir  el 
següents objectius: 
 
1. Assegurar  el  correcte  relligat  entre  la  urbanització  existent  i  la  nova 

urbanització. 
2. Proposar una solució d’urbanització estudiada de forma global tenint en 

compte la resta de sectors adjacents pendents de desenvolupament. 
3. Relligar i potenciar els diferents recorreguts de vianants: 
- Edificis del Polígon de  la Sagrada Família – Espais lliures del Pla parcial i 

el parc de  la  sèquia  i  tram  comercial de  la prolongació del carrer Sant 
Maurici 

- Barri de la Sagrada Família – Parc de la sèquia, equipament escolar i tram 
comercial de la prolongació del carrer Sant Maurici  

- Carrer Terrassa  i Sabadell‐ Parc de  la sèquia, equipament escolar  i tram 
comercial de la prolongació del carrer Sant Maurici  

4. Creació d’un important espai lliure al voltant de la sèquia. 
5. Assegurar el correcte funcionament viari del sector donant continuïtat  i 

coherència entre el viari existent i el previst en els sectors est. 
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b.  Els carrers 
La definició tant física com funcional dels diferents carrers ve determinada 
per  la  voluntat  abans  esmentada  de  relligar  els  diferents  recorreguts  de 
vianants  i oferir, al mateix temps, un nou paisatge urbà que sigui coherent 
amb l’entorn construït.  
 
La urbanització dels vials es planteja en constant interrelació amb els espais 
lliures,  de  manera  que  la  formalització  de  les  voreres  com  a  tals  es 
transforma en aquells recorreguts que formen part dels parcs per passar a 
formar  part  d’aquests.  D’aquesta  manera  les  seccions  dels  vials  es 
mantenen contínues pel que  fa a  les calçades però amb voreres variables 
quan es fusionen amb els espais lliures. 
 
En aquest canvi de secció dels vials, es defineix com a element de relligat 
donant unitat al conjunt, la franja de 1,20 d’amplada (0.15 m de la peça de 
vorada de formigó prefabricat tipus T2 i 1,05 m de paviment), pavimentada 
amb  peça  prefabricada  de  formigó  Via  Verda  d’ICA  (20x20x8  cm.)  o 
equivalent col∙locada amb  junt obert en general o amb  junt obert  i reblert 
amb  terra  vegetal  i  llavors  en  els  àmbits  de  parc  que  ha  de  permetre  la 
permeabilitat  del  terreny  i  el  creixement  de  vegetació  espontània  creant 
així, una  franja drenant  i verda de suport de  tots els elements urbans. En 
aquesta  franja  s’hi  allotgen  els  escocells  rectangulars  de  1,20x1,20m 
realitzats amb xapa d’acer galvanitzat de 8 mm  i  l’arbrat  longitudinal, així 
com els diferents elements urbans  (papereres  i  lluminàries)  i els guals de 
vehicles  i  vianants.  L’arbrat  d’aquesta  franja  es  proposa  en  general  amb 
Lledoners que proporcionen una protecció solar interessant a la primavera i 
a l’estiu alhora que permetran donar aquesta unitat al conjunt dels carrers 
de l’àmbit, mantenint‐se amb certa neutralitat, per tal de posar en relleu la 
singularitat de  l’arbrat de  la resta dels espais  lliures. La distància entre els 
eixos  dels  arbres  és  de  5,20m  en  general  tot  i  que  per  ajustos  amb  els 
accessos rodats en algun tram es varien aquestes distàncies, tal i com queda 
reflectit    en  el  plànol  U4  Solució  general  de  l’espai  públic.  Replanteig 
general. 
 
 
A  la Carretera del Pont de Vilomara es manté  la configuració actual refent 
únicament la totalitat del paviment de la calçada en el tram comprès entre 
el final del col∙legi  i  l'encreuament amb el Carrer Roger de Flor, tram en el 
qual s'implementa el nou col∙lector. A  la vorera existent entre C/Roger de 
Flor  i C/ Sant Maurici es crearan escocells de 1.00x1.00 m. amb peces de 
formigó prefabricat ,es plantaran Lledoners amb reg i es refarà el paviment 
de panot de la vorera, sense modificar vorades i rigoles. 
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Pel que fa a la C / Sant Cristòfol, en el seu encreuament amb la prolongació 
del  C  /  Sant Maurici,  es  refan  les  quatre  cantonadas  dibuixant  la  futura 
calçada de 8.20 m. en lloc dels 10.50 m. actuals, que serà modificada en el 
futur quan es desenvolupi el Pla Parcial de Can Perramon o s'emprengui la 
remodelació  del  carrer  Sant  Cristòfol,  en  tota  la  seva  longitud.  L'única 
actuació  que  es  realitzarà  a  les  voreres  actuals,  en  el  tram  comprès  en 
l'ample del Pla Parcial PP‐6 Sagrada Família, serà  la reposició del paviment 
de panot per corregir els aixecaments produïts per  les arrels dels arbres  i 
s'instal∙laran  els  semàfors  de  regularització  del  trànsit  en  l'esmentat 
encreuament. Posteriorment es fresarán 5 cm. de  la capa de rodadura a la 
zona de  l'encreuament amb el Carrer Sant Maurici,  incloent encreuaments 
d'instal∙lacions, i es reposarà la capa de rodadura. 
 
En relació a la prolongació del carrer Sant Maurici, aquest s’ha plantejat 
amb una secció asimètrica i variable en la vorera nord entenent que té 
façanes molt diverses en cada punt del  seu traçat. Aquesta vorera nord, on 
es recolza la major part de l’edificació amb important presència de baixos 
destinats a comerç i usos terciaris, es defineix amb  una amplada contínua 
de 5m  pavimentada amb panot de 9 pastilles de 20x20cm,  amb una peça 
de llamborda de 10x20x8cm de remat que limita amb el sòl privat en el 
tram a l’est del carrer Sant Cristòfol. La ordenació de l’edificació estableix, 
en aquest tram, unes servituds de pas en planta baixa que hauran d’ésser 
pavimentades de la mateixa manera, a partir de la peça de llamborda de 
remat que estableix el límit de propietat i les condicions de manteniment. 
L’enllumenat general d’aquest vial es defineix amb bàculs tipus Meridiana 
9x2 i lluminàries Euro2 (GE) VS150w situats cada 21 m. 
 
Pel que fa a la calçada de la prolongació del carrer Sant Maurici, aquesta es 
defineix amb una amplada de 6 m que ha de permetre allotjar un únic carril 
de circulació rodada i l’aparcament de càrrega i descàrrega dels comerços. 
 
La vorera sud de la prolongació del carrer Sant Maurici forma part de l’espai 
públic més urbà definit entre  la carretera del Pont de Vilomara  i el carrer 
Sant Cristòfol mentre que en el tram entre el carrer Sant Cristòfol i la futura 
avinguda dels Països Catalans, la vorera sud es configura mitjançant el parc 
de la sèquia.  
 
En  la definició del passatge Sabadell s’ha tingut en compte  la consideració 
d’aquest com a recorregut de vianants amb accés a vehicles només veïnals i 
de forma controlada. Es planteja amb una secció variable tant en mides com 
en tractament de la seva superfície i a un sòl nivell per configurar un espai 
agradable  per  als  vianants  evitant  la  percepció  d’aquest  com  un  carrer 
convencional.  Així,  el  vial  es  defineix  amb  una  franja  d’amplada  variable 
pavimentada amb peces de panot de 9 pastilles 20x20 cm., que en l’extrem 
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del carrer Terrassa,  es substitueix per la llosa Zhen de Breinco o equivalent 
que ofereix una resistència apta per al pas vehicles. A continuació d’aquesta 
es defineix una  franja pavimentada amb peça prefabricada de formigó Via 
Verda (20x20x8 cm.) d´ICA o equivalent col.locada amb  junt obert  i reblert 
amb  terra vegetal  i  llavors delimitada amb una xapa d’acer galvanitzat de 
8mm de gruix que permet allotjar‐hi una franja d’arbrat lineal amb Populus 
nigra cada 3m configurant un recorregut de vianants, que en l’extrem on el 
vial s’eixampla es dispersa per crear un espai d’estada amb bancs i mobiliari 
urbà  i  arbrat mitjançant  Liquidàmbar  Styraciflua  i  Liriodendron  Tulipifera 
que proporcionen una ombra agradable a l’estiu i suposen un espectacle de 
color  a  la  tardor.  Els  escocells  d’aquesta  franja  es  plantegen  amb  xapa 
d’acer  galvanitzat  de  8mm  de  gruix  de  forma  quadrada  de  1,20x1,20m.   
Finalment  es  defineix  una  franja  d’asfalt  delimitada  per  dos  encintats  de 
llosa  prefabricada  Zhen  de  Breinco  o  equivalent  de  40x60x8  que  ha  de 
permetre el pas de vehicles de forma controlada mitjançant la col∙locació de 
pilones d'acer  inoxidable,  tipus Anortec o  similar, abatibles  amb  clau. Pel 
que  fa a  l’enllumenat, aquest es planteja amb bàculs  tipus FO‐8  (SL) amb 
lluminàries 2x100w VSAP cada 9m en  la part més estreta  i columnes tipus 
semàfor amb  lluminàries Top‐604/Q VS 100w en  l’espai de  junt obert del 
mateix tipus del que hi ha al parc de la sèquia en continuïtat amb aquest. 
 
En  ambdós  extrems,  el  paviment  d’aquest  passatge  s’estén  cap  al  carrer 
Terrassa  i  cap  a  la  prolongació  del  carrer  Sant Maurici  per  singularitzar 
aquesta trobada. Així mateix també es delimiten els límits de sòl públic amb 
el  sòl  privat  amb  servitud  de  pas  públic  mitjançant  un  xapa  d’acer 
galvanitzat  de  8mm  de  gruix  i  es  preveu  la  pavimentació  d’aquestes 
servituds de pas  amb  les mateixes  característiques que  els  espais públics 
adjacents. 
 
Per a  la urbanització del passatge Sabadell s’ha previst  la construcció d’un 
mur de contenció de les terres del jardí privat de la finca situada a la cruïlla 
amb el carrer Terrassa a la banda sud, ja que la rasant prevista passa entre 
0,75  i 2m per sobre de  la cota actual d’aquest    jardí. La definició d’aquest 
mur  queda  grafiada  en  el  plànol  D3  Detalls  de  la  urbanització. Murs  de 
contenció  i  escales.  Per  a  la delimitació d’aquest  espai privat  s’ha previst 
una  tanca  de  xapa  perforada  suportada  mitjançant  muntants  d’acer 
galvanitzat. 
 
Pel que fa al final del carrer Gaudí, es proposa l’ampliació de l’espai existent 
actualment i la construcció d’unes rampes per a vianants que permetran 
connectar els habitatges de la Sagrada Família amb la prolongació del 
carrer Sant Maurici i millorar les condicions d’aquest espai existent. El 
desnivell es resol amb 3 trams de rampa d’amplades variables entre 2,80m i  
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6,00m, de pendent inferior al 6%,  pavimentats amb llosa de formigó i 
acabat arremolinat, amb arbrat lineal mitjançant Populus Nigra  (Pollancres) 
cada 3‐4m que acompanyen el recorregut de vianants i Cercis 
Siquiliquastrum (Arbres de l’amor) col∙locats puntualment, allotjats en 
escocells circulars de xapa d’acer galvanitzat de 8mm de gruix. 
Alternativament, unes escales realitzades amb graons de formigó permeten 
salvar el desnivell de forma més directa. L’enllumenat d’aquest espais es 
realitza amb bàculs tipus semàfor amb lluminàries Top‐604/Q VS 100w en 
els dos primers trams de rampa davant dels edificis de la Sagrada Família i 
amb bàculs FO‐8 (SL) amb lluminàries 2x100w VSAP situats cada 9m en 
l’últim tram de rampa cap a la prolongació del carrer Sant Maurici. Per a la 
construcció d’aquestes rampes s’han d’executar diversos murs de contenció 
que queden definits en el plànol D3 Detalls de la urbanització. Murs de 
contenció i escales  i que en fraccionar el desnivell que actualment es resol 
amb un mur vertical de 3‐4m d’alçada, permet minimitzar l’impacte 
d’aquest en l’espai públic. 
 
En relació a l’espai inferior on arrenca la rampa al final del carrer Gaudí, es 
defineix, en el costat est, un espai continu pavimentat amb llosa de formigó 
i acabat arremolinat on s'allotgen un grup de Cercis Siquiliquastrum (Arbres 
de  l'amor)  situats  en  escocells  circulars  de  diverses mides  realitzats  amb 
xapa d'acer galvanitzat de 8 mm. de gruix.   
A la banda oest es configura un espai verd limitat per un muret de 0.60 m. 
d'alçada, on es plantaran un altre grup de Cercis Siquiliquastrum (Arbres de 
l'amor)  i  arbustiva que  s'adaptarà  al  talús  resultant,  configurant un  espai 
singular  que  alhora  permeti minimitzar  l´impacte  de  l´ampliació  d´aquest 
espai actualment poc transitat sobre les edificacions existents. 
 
Per  tal  de  realitzar  la  correcta  entrega  d’aquest  paviment  amb  les 
edificacions i amb la urbanització existent es construeix una franja amb llosa 
prefabricada Vulcano de Breinco o equivalent color negre de 40x20x7 cm. A 
les  entregues  d’aquest  espai  inferior  amb  els  carrers  existents  que  hi 
arriben es preveu la col∙locació de pilones de fosa dúctil que evitin l’accés a 
vehicles a aquest espai. En l’entrega d’aquest espai amb els talussos del sòl 
privat es preveu  la construcció d’una cuneta de  formigó abocat  in  situ de 
0.85 m d’amplada per recollir les aigües dels terrenys superiors. 
 
Aquest nou espai públic generat deixa de ser un límit físic  per esdevenir un 
recorregut de  connexió dels habitatges de  la Sagrada Família amb el nou 
creixement  residencial, els nous equipaments educatius  i els espais  lliures 
generats. En aquest  sentit,  s’entén  com un espai  singular que es proposa 
conservar un element  simbòlic  com ho   és  la  font que des de  sempre ha 
caracteritzat aquest  lloc,  redefinint‐la en el nou mur construït. Es proposa 
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conservar  la pedra que suporta el broc però es substitueix  la pica per una 
xapa  d’acer  inoxidable  plegada.  Així mateix  es  traslladarà  d'una manera 
efectiva,  aprofitant  les  rajoles  actuals  o  col∙locant  una  reproducció 
fidedigna,  el mosaic  existent. En  la  trobada  de  la  nova  urbanització  del 
carrer Sant Cristòfol  i de  la carretera del pont de Vilomara caldrà preveure 
l’execució d’un tram de vorera d’adaptació de les voreres existents.  
Donada  la  proximitat  dels  habitatges  del  Grup  Sagrada  Família  al  mur 
existent  a  demolir,  el  projecte  preveu  que  tant  la  demolició  del mur  de 
formigó  com  el  possible  rebaix  en  roca  d'aquesta  zona  es  realitzi  amb 
processos que minimitzin  les vibracions  i per tant  les possibles afectacions 
als habitatges. 
La demolició del mur s'ha previst mitjançant el seu tall amb disc de diamant 
mentre  que  el  rebaix  en  roca,  en  funció  de  la  duresa  de  la mateixa,  es 
realitzarà mitjançant fresat de la roca a les zones que sigui possible. 
 
c.  Els espais lliures  
El present projecte defineix  la urbanització de  les zones verdes establertes 
pel  Pla  Parcial,  que  són  les  zones  verdes  lligades  a  la  vialitat  i  a  les 
edificacions  residencials  situades  al  llarg  del  carrer  Sant  Cristòfol, 
prolongació del  carrer Sant Maurici  i carretera del Pont de Vilomara,  i un 
tram  del  parc  de  la  Sèquia,  el  quin  s’estén  cap  a  l’avinguda  del  Països 
Catalans,  fora de  l’àmbit d’urbanització. En aquest sentit,  tal  i com  ja s’ha 
explicat amb anterioritat, atesa  la continuïtat dels espais  lliures delimitats 
en els diferents Plans, el present projecte els defineix de forma global, més 
enllà  dels  límits  del  planejament  per  tal  que  els  corresponents  projectes 
d’urbanització  de  la  resta  de  Plans  puguin  desenvolupar‐los  de  forma 
unitària. 
 
Els espais  lliures definits es plantegen com a espais de lleure de proximitat 
però  també  com  a  recorreguts  que  han  de  permetre  connectar  la  ciutat 
construïda  amb  l’entorn  no  urbanitzat.  En  aquest  sentit,  la  definició  dels 
espais  públics  s’entén  des  d’aquesta  voluntat  que  la  ciutat  participi  de 
l’entorn  rural  més  proper  a  la  ciutat,  redefinint  elements  tradicionals 
d’aquest com la sèquia i els recorreguts al seu voltant i la vegetació. Així, el 
parc  lineal  de  la  Sèquia  es  defineix  com  a  eix  vertebrador  del  conjunt 
d’espais públics proposats i es formalitza com un recorregut de vianants i de 
bicicletes al voltant del curs de l’aigua i de la vegetació, mentre que la resta 
d’espais  lliures,  relacionats amb  la vialitat es proposen com a  recorreguts 
més  urbans  on  apareixen  illes  com  a  estances  amb  masses  arbrades  i 
paviments  tous  que  permeten  aïllar‐se  de  l’activitat  de  la  ciutat.  La 
conservació de la Sèquia permet integrar un element tradicional de l’entorn 
rústec de la ciutat en el lleure dels seus habitants. 
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L’espai lliure del carrer Sant Cristòfol i la prolongació del carrer Sant Maurici 
es  configura  com un  recorregut de  vianants  i de bicicletes  en  continuïtat 
amb el parc de  la Sèquia. Es defineix amb un paviment base d’aglomerat 
asfàltic de 8 cm de gruix que s’entén com una extensió neutre on es situen 
les illes delimitades per murets i escales realitzades amb graons de formigó 
(de  formigó  armat  HA‐20N/mm2  abocat  in  situ)  .  Aquestes  aprofiten  el 
pendent dels vials on se situen per crear uns desnivells  longitudinals entre 
l’accés  superior  i  el  nivell  del  paviment  interior  situat  a  nivell  de  l’accés 
inferior.  Els  desnivells  interiors  de  les  illes  es  resolen mitjançant  aquests 
murets  de  30cm  d’amplada  enrasats  a  nivell  del  paviment  asfàltic  per 
quedar  vistos  en  l’interior  de  les  illes.  En  qualsevol  cas,  els  desnivells  no 
haurien de sobrepassar els 0,55m d’alçada ja que no es preveu la col∙locació 
de  baranes.  En  la  part  exterior  d’aquestes  illes  es  defineixen  un  bancs 
prefabricats de  formigó HA‐25N/mm2, que arrenquen dels murets que  les 
delimiten  i  generen  uns  espais  de  repòs  més  lligats  als  recorreguts  de 
vianants. 
 
En aquestes  illes es defineixen diferents espais  i activitats amb el mobiliari 
urbà adequat  i un arbrat singular. L’enllumenat general d’aquestes  illes es 
planteja amb bàculs tipus semàfor amb lluminàries Top‐604/Q VS 100w en 
diàleg  amb  les  masses  arbrades.  Els  bancs  a  l’interior  d’aquests  espais 
segueixen  el  criteri  general  de manera  que  es  col∙loquen  bancs  de  fusta 
amb respatller model Neoromantic de Santa & Cole. 
 
L’illa situada davant del pas de vianants del carrer Sant Cristòfol es defineix 
amb paviment de ull de perdiu on es situen bancs de fusta amb respatller 
model Neoromantic de Santa & Cole  i una massa arbrada de Liquidàmbar 
Styraciflua i Liriodendron Tulipifera creant un espai d’estada i repòs. En 
aquesta cruïlla amb la prolongació del carrer Sant Maurici es defineix un 
talús amb plantació de gramínies que resol el desnivell i defineix el 
recorregut de vianants i de bicicletes a cota superior amb un pendent del 
8% aproximadament i arbrat amb Populus Nigra  (Pollancres) allotjats en 
una franja d’escocell continu pavimentat amb peça prefabricada de formigó 
de  Via Verda d’ICA (20x20x8 cm.) o equivalent col∙locada amb junt obert i 
reblert amb terra vegetal i plantació de llavors delimitada mitjançant junta 
de xapa de 8mm de gruix d’acer galvanitzat. A la part superior es situa una 
àrea d’aparcament de bicicletes amb la col∙locació de barres de tub d’acer 
galvanitzat ancorades al paviment. A la part inferior es plantegen dues illes 
que configuren un espai de joc infantil, de manera que es defineix una illa 
de mida més gran pavimentada amb una capa de 10cm d’ull de perdiu on se 
situen els jocs destinats a nens i nenes de 6 a 12 anys i una illa de mida 
inferior amb paviment de cautxu on s’ubiquen els jocs per a nens i nenes de 
3 a 6 anys. En aquests espais de joc se situen també bancs de formigó armat 
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que arrenquen dels murets en l’exterior i bancs de fusta amb respatller  
model  Neoromanticde Santa & Cole  en l’interior i Populus Alba (Àlber) 
conjuntament amb Fraxinus Angustifolia (Freixes de fulla petita) com a 
arbrat. En el voltant d’aquestes dues illes destinades al jocs s’ha previst una 
extensió del paviment de junt obert amb peça prefabricada de formigó de 
20x20x8 cm. d’ICA o equivalent col∙locada amb junt obert i reblert amb 
terra vegetal i plantació de llavors que forma l’escocell continu. Aquest 
paviment permetrà obtenir un espai més tou i amb vegetació al voltant dels 
jocs. L’enllumenat d’aquesta àrea de confluència d’espais i recorreguts es 
planteja com a la resta de les illes amb bàculs tipus semàfor i lluminàries 
TOP‐604/Q VS 100 W. 
 
El carril bicicleta en aquest tram de la prolongació del carrer Sant Maurici es 
defineix en el paviment asfàltic delimitat i senyalitzat mitjançant pintura. 
 
En  el  tram  d’aquest  espai  lliure  de  la  prolongació  Sant Maurici  entre  la 
carretera del Pont de Vilomara i les illes de jocs infantils abans descrites, es 
defineixen  unes  illes  d’estada  més  urbanes,  pavimentades  a  nivell  del 
paviment  asfàltic  amb  llosa  prefabricada  Vulcano  de  la  casa  Breinco  o 
equivalent color gris  fosc de 20x40x7cm amb  junt obert reblert amb  terra 
vegetal i llavors i delimitades amb el junt de xapa d’acer galvanitzat de 8mm 
de  gruix.  Es  tracta  d’un  tram  d’espai  lliure  amb  una  façana  d’edificació 
residencial amb els baixos destinats a comerç  i a usos terciaris de manera 
que el  recorregut de vianants es  configura  com un passeig amb aquestes 
illes  com a espais de  repòs  i estada que no pretenen aïllar‐se de  l’entorn 
sinó relacionar‐se amb l’activitat  de l’entorn. La definició d’aquestes illes es 
completa amb arbrat mitjançant Platanus x hipanica  (Plàtan de dos peus) 
com  a  arbrat  singular  allotjats  en  escocells  circulars  realitzats  amb  xapa 
d’acer  galvanitzat  de  8mm  i  bancs    de  fusta  amb  respatller  model 
Neoromantic de Santa & Cole. L’enllumenat d’aquests espais es defineix a 
partir de  l’enllumenat general de  la prolongació del  carrer Sant Maurici a 
base de bàcul model Meridiana 9x2  i  lluminàries Euro2  (GE) VS150w  i es 
complementa amb  la col∙locació de bàculs tipus semàfor amb  lluminàries  i 
Top‐604/Q VS 100w com a la resta d’illes. 
 
L’espai  lliure de  la carretera del Pont de Vilomara entre  la prolongació del 
carrer Sant Maurici  i el carrer Roger de Flor es defineix en continuïtat amb 
l’espai  lliure  del  carrer  Sant Maurici  pavimentat  amb  aglomerat  asfàltic  i 
definit  amb  illes  de  les mateixes  característiques,  amb  llosa  prefabricada 
Vulcano de  la casa Breinco o equivalent color gris fosc de 20x40x7cm amb 
junt obert  reblert amb  terra vegetal  i  llavors  i delimitades amb el  junt de 
xapa d’acer galvanitzat de 8mm de gruix. Es preveu  la col∙locació de bancs 
de  fusta amb  respatller model Neoromantic de Santa & Cole  i arbrat amb 
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una  mescla  de  Liquidàmbar  Styraciflua  i  Liriodendron  Tulipifera. 
L’enllumenat  d’aquestes  illes  es  defineix  amb  els  bàculs  tipus  semàfor  i 
lluminàries  Top‐604/Q  VS  100w  de  VSAP  en  diàleg  amb  les  masses 
arbrades. 
 
El parc que es defineix al  llarg de  la prolongació del carrer Sant Maurici es 
configura com un recorregut  lineal per a vianants  i bicicletes amb diverses 
àrees  o  illes  d’estada,  de  jocs  i  d’activitat  al  llarg  de  la  sèquia.  S’entén, 
doncs,  com una  superposició de  recorreguts    lineals  complementats  amb 
espais puntuals d’estada i joc. La resta del parc s’entén com un espai verd, 
amb  una  base  de  gramínies  que  permeten  la  dispersió,  el  joc  i  l’esbarjo 
envoltat d’arbres i aïllat dels recorreguts principals. 
 
El recorregut de passeig al  llarg de  la sèquia es defineix amb una amplada 
variable de 2 a 5m pavimentat amb una capa de 10 cm de sauló sobre 20cm 
d’estesa de tot‐ú. El recorregut definit entre l’avinguda del Països Catalans i 
el carrer Sant Cristòfol es planteja a nivell de  la sèquia de manera que es 
desenvolupa  amb  un  pendent  al  voltant  del  0,5%.  Així,  els  diferents 
desnivells que es produeixen entre els  vials  laterals de  la prolongació del 
carrer  Sant  Maurici  i  el  vial  superior  de  la  sèquia  i  el  recorregut 
aproximadament  pla  de  la  sèquia  permeten  definir  els  espais  verds 
mitjançant talussos i una topografia sinuosa que enriqueixen el passeig. 
 
A partir d’aquest recorregut principal al llarg de la sèquia es creen diferents 
accessos  transversals  que  interaccionen  amb  la  sèquia  i  permeten 
relacionar el teixit edificat amb el parc tot i els importants desnivells que es 
produeixen  entre  aquest  i  els  vials.  Aquests  accessos,  igual  que  les  illes 
d’estada al  llarg del  recorregut de  la sèquia es plantegen com a elements 
construïts  en  l’entorn més  tou  que  constitueix  el  paviment  de  sauló  i  la 
plantació de gramínies. En aquest sentit es defineixen mitjançant paviment 
de formigó  i acabat arremolinat. Dins  l’àmbit d’urbanització es defineix un 
accés  des  del  Passatge  Sabadell  mitjançant  dues  rampes  de  diferent 
pendent  recolzades en un mur de  formigó armat  in‐situ HA‐20N/mm2. Al 
llarg de  les  rampes es situen escocells circulars  realitzats amb xapa d’acer 
galvanitzat  de  8mm  de  gruix  i  reblerts  amb  una  capa  de  30cm  de  terra 
vegetal  i  llavors on s’allotgen exemplars de Populus Nigra  Itàlica col∙locats 
linealment. 
 
Pel  que  fa  al  recorregut  de  bicicletes  es  defineix  un  carril  bicicleta  amb 
paviment  d’aglomerat asfàltic de 8 cm de gruix sobre una base de 20cm de 
tot‐ú  delimitat  mitjançant  una  platina  de  8mm  de  gruix  a  la  banda  en 
contacte  amb  el  sauló  i  una  peça  de  vorada  prefabricada  de  formigó  de 
20x20x100cm a  la banda pavimentada amb gramínies. En el punt d’accés 
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des del passatge Sabadell es defineix una àrea d’aparcament de bicicletes 
amb instal∙lació de barres de tub d’acer galvanitzat ancorades al paviment. 
L’arbrat en aquest  recorregut es disposa  linealment configurant una certa 
delimitació mitjançant Populus Nigra Itàlica. 
 
La  sèquia  segueix  aproximadament  el  recorregut  actual  però  en  la  seva 
definició es  geometritza  i es  canalitza a  cel obert mitjançant un  calaix de 
formigó armat in‐situ de 80x30cm de mides interiors i 20cm de gruix.  S’ha 
redefinit també la cota de l’aigua i el pendent (que és del 0,06%), tenint en 
compte la cota fixa a l’inici del recorregut de la sèquia (en l’ARE) i la cota en 
que es soterra en  la carretera del Pont de Vilomara per tal de garantir una 
alçada mínima  de  l’aigua  constant.  S’ha  definit  la  cota  del  paviment  del 
recorregut  de  vianants  deixant  15cm  de  seguretat  respecte  de  la  cota 
màxima de  l’aigua. En  la trobada de  la sèquia amb el carrer Sant Cristòfol, 
s’ha definit un nou calaix de  formigó armat  in‐situ de registre del sifó que 
travessa  el  vial  i  del  sobreeixidor  que  connecta  amb  el  clavegueram,  així 
com  s’ha  definit  un  altre  sobreeixidor  que  augmenta  la  capacitat 
d’evacuació  en  cap  de  crescuda  per  pluges  importants,  etc.  Les 
característiques de  la  canalització de  la  sèquia  així  com dels  registres del 
sifó i els sobreeixidors queden definits en els plànols de la sèrie Q. 
 
A més d’aquests  recorreguts principals del parc es defineix un  recorregut 
alternatiu  esquitxat  d’elements  de  joc  i  activitat  física  de  la  casa  BDU  a 
través dels espais verds del parc, entre els arbres i la resta de vegetació.  
 
Al voltant de la sèquia i del recorregut de vianants es defineixen unes àrees 
d’estada pavimentades amb  llosa Vulcano de 20x40x7cm amb  junt obert  i 
reblert de terra vegetal i llavors, delimitades amb una junta de xapa d’acer 
galvanitzat  de  8mm  de  gruix  que  allotgen  diversos  bancs  de  formigó 
prefabricat que arrenquen del muret que configura el canal de la sèquia.  
 
Les  illes  de  jocs  infantils  se  situen  a  la  banda  nord  dels  recorreguts  de 
vianants  i de bicicletes i es configuren mitjançant àrees pavimentades amb 
ull de perdiu enmig dels espais verds de gramínies dels parc. En aquestes 
illes se situen diversos bancs de fusta amb respatller model Neoromantic de 
Santa & Cole  així com els jocs de la casa BDU en continuïtat amb la resta de 
jocs que configuren el recorregut anteriorment descrit.  
 
Pel que fa als espais verds que configuren  la resta del parc es defineix una 
base  de  plantació  de  gramínies,  estesa  d’arbustos  i  diverses  masses 
arbrades. 
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En  aquests  espais  lliures  del  parc  es  proposa  la  conservació  d’un  altre 
element  existent  en  els  terrenys  agrícoles  actuals.  Es  tracta  d’un mur  de 
pedra que delimita una de  les feixes que formen els terrenys actualment  i 
que  s’ha  considerat  interessant  conservar  per  tal  de  mantenir  una 
referència  del  que  ha  estat  durant  segles  aquest  territori.  Per  a  la 
conservació d’aquest mur que queda definit en els plànols de proposta, s’ha 
previst  la  realització  de  tasques  de  neteja,  adequació  i  consolidació  del 
mateix. 
 
L’arbrat  del  parc  es  planteja  formant  masses  de  diferents  tipus  en 
contraposició amb els recorreguts lineals. Es plantegen grups on es mesclen 
arbres de port mitjà i gran amb arbrat de port petit que es complementen i 
ofereixen  diferents  textures  i  cromatismes  al  llarg  de  les  estacions.  Es 
proposen  grups  de  Platanus  x  hispanica  (Plàtan  de  dos  peus)  amb  Cercis 
Siquiliquastrum  (Arbres  de  l’amor),  grups  de  Populus  Alba  (Àlber) 
conjuntament  amb  Fraxinus Angustifolia  (Freixes  de  fulla  petita)  i  Prunus 
Cerasifera  (Pruner  vermell)  i  grups  de  Liriodendron  Tulipifera  amb  Acer 
Monspessulanum (Auró negre).  
 
Tal i com s’ha explicat anteriorment, el parc s’ha definit de forma completa 
inclosos  els  trams  que  s’hauran  d’executar mitjançant  els  corresponents 
projectes d’urbanització dels  sectors adjacents. En aquest  sentit  les obres 
del  present  projecte  comprenen  a més  de  les  obres  definitives  del  parc 
diverses  actuacions  provisionals  d’adaptació  d’aquestes  als  terrenys 
adjacents  pendents de desenvolupament. Aquestes actuacions consisteixen 
en  l’esbrossada dels  terrenys  inclosos en  l’àmbit d’urbanització que no es 
modifiquen a  la part superior de  la sèquia  i  l’adaptació topogràfica de part 
dels terrenys de la banda sud de la sèquia. 
 
d.  L’arbrat i els elements vegetals 
En  la proposta d’urbanització del present projecte,  l’arbrat  i els elements 
vegetals s’han utilitzat com un element més de definició de  l’espai públic  i 
no amb una finalitat decorativa. 
 
Així doncs, es determina la utilització de les següents espècies d’arbres per 
a la definició dels diferents espais públics: 
 
Populus  Nigra  Italica  (Poll  Gavatx)  per  a  la  definició  dels  recorreguts  de 
vianants del passatge  Sabadell  i de  les  rampes del    final del  carrer Gaudí 
generant  una  certa  barrera  verda.  També  s’utilitza  en  una  part  del 
recorregut de bicicletes de la prolongació del carrer Sant Maurici creant una 
certa delimitació respecte el recorregut de vianants. 
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Celtis  australis  (Lledoner)  per  a  l’arbrat  del  viari  en  general,  creant  una 
imatge uniforme del sector amb una ombra  interessant a  la primavera  i a 
l’estiu i amb una forma i fulla neutre que permet destacar la singularitat de 
l’arbrat  en  els  espais  lliures.  També  s’ha  considerat  el  seu  bon 
comportament front a  la contaminació ambiental provocada pel trànsit de 
vehicles.  
 
Melia azedarach  (Mèlia) donant continuïtat a  l’arbrat existent en el carrer 
Sant Cristòfol i conservant els exemplars existents. Per a la seva conservació 
caldrà  preveure  un  sistema  de  protecció  mitjançant  la  col∙locació  de 
pneumàtics al voltant del tronc. 
 
Liquidambar Styraciflua  (Liquidàmbar) en  les  illes d’estada del  carrer Sant 
Cristòfol  i  de  la  carretera  del  Pont  de  Vilomara  que  conjuntament  amb 
Liriodendron Tulipifera  com a arbrat  singular que proporciona una ombra 
agradable  a  l’estiu  i  un  cromatisme  espectacular  amb  el  canvi  de  les 
estacions. 
 
Liriodendron Tulipifera conjuntament amb el Liquidambar Styraciflua en les 
illes d’estada d’estada del carrer Sant Cristòfol i de la carretera del Pont de 
Vilomara  i  en  el  parc  de  la  Sèquia  formant  masses  amb  l’  Acer 
Monspessulanum (Auró negre). 
 
Acer Monspessulanum (Auró negre) formant masses en el parc de la Sèquia 
en  contrast  amb  el  Liriodendron  Tulipifera  per  crear  un  conjunt  de 
cromatisme variable amb el canvi d’estacions. 
 
Populus Alba (Àlber) en masses conjuntament amb els Fraxinus Angustifolia 
(Freixes de fulla petita) i Prunus Cerasifera (Pruner vermell) en el parc de la 
Sèquia  i en grup aïllat en una de  les  illes de  jocs  infantils de  la cruïlla del 
carrer Sant Cristòfol amb la prolongació del carrer Sant Maurici. Les masses 
d’Àlbers  es  presenten  sovint  de  forma  natural  conjuntament  amb 
exemplars de Freixes de fulla petita.  
 
Fraxinus Angustifolia (Freixes de fulla petita) en masses conjuntament amb 
els Populus Alba (Àlber)  i Prunus Cerasifera (Pruner vermell) en el parc de la 
Sèquia  i en grup aïllat en una de  les  illes de jocs  infantils de  la prolongació 
del carrer Sant Maurici.  
 
Prunus cerasifera  (Prunera de  fulles vermelles) complementant amb el seu 
cromatisme  les  masses  de  Populus  Alba  (Àlber)  i  Fraxinus  Angustifolia 
(Freixes de fulla petita) en el parc de la Sèquia. 
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Platanus  x  hispanica  (Plàtan  de  dos  peus)  en  les  illes  d’estada  de  la 
prolongació del carrer Sant Maurici aportant singularitat amb la seva forma 
i  els  dos  peus  i  en  el  parc  de  la  Sèquia  formant  masses  amb  Cercis 
Siquiliquastrum (Arbre de l’amor). 
 
Cercis  Siquiliquastrum  (Arbre  de  l’amor)  en  parc  de  la  Sèquia  formant 
masses amb Platanus x hispanica (Plàtan de dos peus) i en l’espai inferior de 
les rampes del final del carrer Gaudí com a element singular que ofereix un 
espectacle de floració en complement amb el tram de paviment de color i el 
tram de mur també de color que pretenen singularitzar aquest espai. 
 
Es  considera  adient  esmentar  que  podria  ésser  interessant  que  durant 
l’execució de  les obres es considerés  la possibilitat de conservar algun dels 
arbres existents actualment en  l’àmbit del parc, en  la mesura que això fos 
possible. 
 
Pel què fa a  la resta d’elements vegetals, es determina  la utilització de  les 
següents espècies: 
 
Plantació d’hidrosembra sobre terra vegetal aportada de 20 cm de gruix per 
a  la franja de  junt obert de  la vorera sud de  la prolongació del carrer Sant 
Maurici així com en els espais pavimentats amb  llosa Vulcano  i  junt obert 
del passatge Sabadell, de la prolongació del carrer Sant Maurici i del parc de 
la  Sèquia.    La barreja de  llavors  consisteix en el 40% de  Lolyum perenne, 
30% Poa pratense, 20% Festuca arundinacea i 10% Cynodon dactylon. 
 
Plantació  de  gramínies  sobre  terra  vegetal  aportada  de  20  cm  de  gruix 
mínim per al paviment de  les  illes del carrer Sant Cristòfol  i de  la carretera 
del Pont de Vilomara, així com els talussos del parc de la Sèquia. 
 
Plantació d’arbustos en les zones atalussades del parc. 
 
e.  El mobiliari urbà 
En relació als bancs s’ha establert una distinció entre els espais més  lligats 
als  recorreguts de vianants,  i els espais d’estada més aïllats pensats per a 
passar estones més llargues. 
 
En aquest sentit, es preveu  la  instal∙lació de bancs prefabricats de formigó 
HA‐25N/mm2, de diverses dimensions: 1.20m, 1.70m  i de 2.40 m ubicats 
segons el plànols U11 Solució general de l’espai públic. Mobiliari i elements 
urbans. Així, es preveu  la col∙locació d’aquest  tipus de bancs en els espais 
d’estada  lligats als  recorreguts de vianants com  són els  situats al  llarg del 
recorregut de  la Sèquia en el parc, en el passatge Sabadell  i a  l’exterior de 
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les illes dels espais lliures del carrer Sant Cristòfol i la prolongació del carrer 
Sant  Maurici.  La  instal∙lació  d’aquests  bancs  en  zones  sense  solera, 
requerirà  la  construcció  d’una  sabata  de  formigó  HM  20N/mm2  de 
70x70x70 que quedarà unida al banc a  través de  les esperes d’aquest. Els 
bancs situats en l’exterior de les illes requeriran la previsió d’armat d’espera 
en l’execució dels murets que les delimiten. 
 
D’altra  banda,  per  als  espais  d’estada  més  aïllats  dels  recorreguts  de 
vianants,  com  són  els  que  constitueixen  l’interior  de  les  illes  de  la 
prolongació del carrer Sant Maurici, el carrer Sant Cristòfol  i els espais de 
joc  i estada dels talussos del parc de  la sèquia, es preveu  la col∙locació de 
bancs de fusta amb respatller model Neoromantic de Santa & Cole   
 
Pel què fa a les fonts, es preveu la instal∙lació d’una font model Atlàntida de 
Santa & Cole a una de les illes d’estada en el parc de la sèquia.  
Pel  què  fa  a  les  papereres,  es  preveu  la  instal∙lació  de  la  paperera  tipus 
model Barcelona de 60  litres  fixades encastades, distribuïdes  al  llarg dels 
carrers i ubicades a la franja de paviment de junt obert de la prolongació del 
carrer Sant Maurici i també dintre dels espais lliures i del parc de la Sèquia, 
ubicades en els punts singulars de forma que la distància màxima entre les 
diferents papereres sigui d’aproximadament 50 metres i a més en totes les 
cruïlles a banda i banda de la vorera. La distribució de les papereres queda 
reflectit  en  el  plànol  U12  Solució  general  de  l’espai  públic.  Mobiliari  i 
elements urbans. 
 
Per  a  la  recollida  dels  excrements  canins,  es  preveu  la  col∙locació  de 
diverses papereres + dispensadors model Totem de Fábregas o  similar en 
xapa  d´acer  +  pintura  de  poliestirè  al  forn, mides  1500x200x200, un  a  la 
cruïlla de la prolongació del carrer Sant Maurici amb la carretera del Pont de 
Vilomara, un a  l’accés del parc de  la Sèquia pel carrer Sant Cristòfol  i una 
altre a l’accés del passatge Sabadell. 
 
Pel  que  fa  als  jocs  infantils  s’ha  previst  la  instal∙lació  dels  següents 
elements: 
 
ZONA 1 (Per a nens d'entre 1 i 5 anys) 
 
1 COLINA DELS GNOMS (Ref. 4.06000B de BDU) 
 
2 CAVALL MÒBIL (Ref. 4.24150 de BDU) 
 
3 BALANCIN PETIT (Ref. 6.11700 de BDU) 
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4 GRONXADOR PER A NENS PETITS (Ref. 6.12000 de BDU) 
 
ZONA 2 (Per a nens d'entre 5 i 8 anys) 
 
1 COMBINACIÓ DE CABANA (Ref. 2.12160 de BDU) 
 
2 TRONC SALTADOR (Ref. 6.05000 de BDU) 
 
3 RODONES SALTARINAS (Ref. 6.06000 de BDU) 
 
4 GRONXADOR DOBLE (Ref. 6.14000 de BDU) 
 
5  CARRUSEL PNEUMÀTIC (Ref. 6.27000 de BDU) 
 
6 ESTRUCTURA DE TRONCS 7‐20D (Ref. TRO7‐20D de BDU) 
 
ZONA 3 (Per a nens d'entre 8 i 12 anys) 
 
1 HEXAGON (Ref. 6.17000 de BDU) 
 
2 PASSAREL∙LA DE CINTA (Ref. 6.64700 de BDU) 
 
 
 
 
 
Tal  i  com  preveu  l’Estudi  d’avaluació  de  la  mobilitat  generada  (EAMG) 
aprovat conjuntament amb el Pla parcial PP6 Sagrada família, s’ha previst la 
col∙locació d’una marquesina de parada d’autobús a l’entrada del parc de la 
Sèquia del carrer Sant Cristòfol. 
 
També en compliment de  l’establert en l’EAMG del Pla parcial, s’ha previst 
col∙locar barres d’acer galvanitzat d’aparcament de bicicletes al llarg de tots 
els espais lliures i carrers, evitant la concentració en un sòl punt. 
 
La  ubicació  de  tots  aquests  elements  queda  definida  en  el  plànol  U12 
Solució general de l’espai públic. Mobiliari i elements urbans. 
 
f.  Circulació viària 
Tal  i com  ja s’ha comentat amb anterioritat,  la urbanització de  l’àmbit del 
Pla parcial de  Sagrada  Família  suposa el desenvolupament d’una part del 
Sectors est de manera que mentre no es desenvolupin  la resta de sectors 
previstos  la  circulació  viària  funcionarà  de  forma  provisional.  Amb  la 
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obertura  dels  diferents  carrers  previstos,  la  circulació  viària  d’aquests 
sectors anirà adaptant‐se a la solució definitiva. 
 
El  carrer  Sant  Cristòfol  i  la  carretera  del  Pont  de  Vilomara  entesa  amb 
l’enllaç amb el carrer Sant Blai es mantenen com a vies de  la xarxa bàsica 
d’accés i sortida de la ciutat. En aquest sentit, tant la carretera del Pont de 
Vilomara com el carrer Sant Cristòfol   es mantenen amb els dos sentits de 
circulació mentre no s’executi la totalitat de les intervencions urbanístiques 
previstes amb el desenvolupament dels anomenats Sectors est. 
 
Es preveu  la  instal∙lació d’un  semàfor  a  la  cruïlla del  carrer  Sant Cristòfol 
amb  la prolongació del  carrer  Sant Maurici per  regular  la  convivència del 
trànsit important de vehicles amb el trànsit de vianants. Aquest semàfor a la 
cruïlla es complementa amb  la  instal∙lació d’un semàfor al pas de vianants 
de  l’accés  al  parc  de  la  Sèquia  del  carrer  Sant  Cristòfol.  Aquest  semàfor 
anirà coordinat amb que s’instal∙larà més avall  i ha de permetre facilitar  la 
connexió  peatonal  dels  espais  lliures  a  banda  i  banda  del  carrer  Sant 
Cristòfol. 
 
La prolongació del  carrer  Sant Maurici  es planteja  amb un únic  sentit de 
circulació, tot  i que en el tram entre  la carretera del Pont de Vilomara  i el 
carrer  Sant  Cristòfol,  el  sentit  és  contrari  al  del  tram  fins  al  passatge 
Sabadell de forma provisional. Mentre no s’executin els sentits definitius de 
la carretera del Pont de Vilomara i el c Sant Cristòfol, l’esmentat tram de la 
prolongació del c Sant Maurici haurà de permetre el gir a l’esquerra pujant 
des  de  la  ctra.  del  Pont  de  Vilomara  i  també  provisionalment  es  preveu 
l’estacionament a la dreta per adequar‐lo amb la situació dels contenidors. 
 
Per  tal  de  resoldre  el  cul‐de‐sac  que  suposa  la  manca  de  continuïtat 
provisional de  la prolongació del carrer Sant Maurici, es proposa permetre 
la  circulació  de  veïns  pel  passatge  Sabadell,  i  així  tancar  l’anella  amb  els 
carrers Terrassa i Sabadell. Per tal d’evitar els recorreguts alternatius des de 
l’altra  banda  del  carrer  Viladordis  per  accedir  al  carrer  Sant  Cristòfol  es 
proposa  que  des  del  carrer  Sabadell  no  sigui  permès  travessar  el  carrer 
Viladordis per accedir al passatge Sabadell. 
 
 
 
6. DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA: LES XARXES DE 

SERVEI 
 
a. Xarxa de sanejament 
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S’ha  considerat  adient definir una  xarxa unitària de  clavegueram, d’acord 
amb les indicacions d’Aigües de Manresa, tenint en compte la situació en la 
capçalera de  la conca hidrològica  i que el nou col∙lector de  la carretera del 
Pont de Vilomara preveu la seva connexió al Dipòsit anti‐DSU de la Fàbrica 
Nova. 
 
b.  Xarxa de pluvials o unitària 
Com  ja  s’ha  comentat a  l’apartat Estat actual. Xarxa de  clavegueram, pel 
subsòl de la carretera del Pont de Vilomara hi discorre un tub de formigó de 
800mm de diàmetre que es  troba parcialment  fora de servei, mentre que 
pel carrer Sant Cristòfol  hi passa un tub de 600mm de diàmetre.  
 
Per tal d’establir  la nova xarxa de clavegueram d’aquest sector cal tenir en 
compte el desenvolupament de la resta dels Sectors est ja que les conques 
hidrològiques  són  compartides.  D’acord  amb  les  indicacions  i  l’informe 
aportat per Aigües de Manresa  i que  s’adjunta en  l’Annex 3,  les  conques 
hidrològiques d’aquests nous creixements de la ciutat es divideixen en dues 
parts al llarg de l’avinguda dels Països Catalans, anomenats Sector Est a l’est 
de  l’avinguda  i Sector Viladordis a  l’oest de  la mateixa. D’aquesta manera, 
l’anomenat Sector Est es connecta a  la xarxa de clavegueram existent amb 
un  Dipòsit  de  laminació  i  un  Dipòsit  Anti‐DSU  previs,  mentre  que 
l’anomenat  Sector  Viladordis,  que  inclou  el  present  àmbit  d’urbanització, 
realitza la seva recollida d’aigües per la carretera del Pont de Vilomara i un 
tram del carrer Viladordis amb  la renovació d’uns 1200m de col∙lector que 
connectarà al Dipòsit Anti‐DSU previst a la Fàbrica Nova.  
 
Tal  i  com queda previst en  l’informe esmentat anteriorment, en el Sector 
Viladordis  les  despeses  de  connexió  a  la  xarxa  de  clavegueram  existent 
d’actuacions  fora  dels  àmbits  afectats  caldrà  que  siguin  assumides  pel 
mateixos  en  funció  de  les  superfícies  que  hi  aboquen.  L’execució  de  les 
actuacions de renovació definides en l’informe seran objecte d’un projecte 
d’urbanització  independent,  les despeses del quins  seran  repercutides als 
sectors afectats. 
 
Per  a  la  concreció  de  les  conclusions  establertes  en  l’esmentat  informe, 
Aigües  de  Manresa  ha  plantejat  una  solució  de  clavegueram  per  a 
l’anomenat  Sector  Viladordis  en  un  document  que  també  s’adjunta  en 
l’Annex 3. 
 
Tenint  en  compte  aquest  informe  i  la  solució  proposada,  per  tal  de 
connectar  els  nous  creixements  que  suposen  el  PP6  Sagrada  Família,  el 
PP10 Can Perramon i part de l’àmbit de l’ARE (entre l’av. del Països catalans 
i el PP6) cal renovar el clavegueram d’una part de  la carretera del Pont de 
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Vilomara.  En  aquest  sentit  el  present  projecte  d’urbanització  preveurà  la 
renovació  necessària  del  clavegueram  dins  de  l’àmbit  d’urbanització 
delimitat, que inclou un tram de la carretera del Pont de Vilomara, així com 
el  sobredimensionat  de  la  resta  de  xarxa  interna  tenint  en  compte 
l’abocament dels sectors pendents de desenvolupament de Can Perramon i 
part de l’ARE.  
 
Pel  que  fa  a  les  despeses  que  haurà  d’assumir  cada  sector,  l’actuació 
prevista per l’informe d’Aigües de Manresa, fora dels àmbits de creixement, 
haurà de  ser assumida pels  sectors afectats. En aquest  sentit  cal  tenir en 
compte  que  la  xarxa  prevista  pel  present  projecte  d’urbanització  està 
dimensionada per sobre de  les necessitats que tindria només  l’abocament 
del sector del PP6 Sagrada família, de manera que aquest sobrecost també 
s’ha de considerar a  l’aportació del sector a  l’actuació prevista per Aigües 
de Manresa. Així mateix,  també cal considerar com a aportació del PP6 a 
aquesta actuació  la  renovació dels  trams de  la ctra. del Pont de Vilomara 
que el present projecte té previst executar. 
 
D’acord  amb  el  que  s’ha  exposat  anteriorment  el  pressupost  del present 
projecte  preveu  les  despeses  d’execució  de  la  xarxa  de  clavegueram 
dimensionada  tenint  en  compte  l’abocament  de  la  resta  de  sectors  de 
manera que es considera que el sector PP6 Sagrada  família  ja contribueix 
amb aquestes despeses a la renovació del clavegueram d’aquest àmbit i per 
tant  no  haurà  de  participar  en  la  resta d’actuació prevista per Aigües de 
Manresa. 
 
Ateses  aquestes  circumstàncies  es  proposa  una  xarxa  de  clavegueram 
unitària dins el sector que, tal  i com queda recollit en  l’annex d’informació 
Justificació de càlcul de la xarxa de sanejament, recull les aigües dels sectors 
que  hi  aboquen  amb  un  col∙lector  principal  per  la  prolongació  del  carrer 
Sant Maurici que  intercepta el  tub que pel  carrer  Sant Cristòfol  recull  les 
aigües del Pla parcial Can Perramon. El col∙lector del carrer Sant Maurici va 
a  parar  al  col∙lector  renovat  de  la  carretera  del  Pont  de  Vilomara  que 
baixarà fins al dipòsit anti‐DSU previst a la Fàbrica Nova. 
 
L’esquema  general  de  recollida  d’aquest  conjunt  de  sectors  es  basa  en 
establir el clavegueram principal per  la prolongació del carrer Sant Maurici 
mitjançant un tub de 800mm entre l’avinguda del Països Catalans i el carrer 
Sant Cristòfol que passa a ser de 1000 mm  fins a  la carretera del Pont de 
Vilomara. 
 
En  la  carretera  del  Pont  de  Vilomara  es  defineix  un  nou  col∙lector  de 
formigó prefabricat de 600mm de diàmetre des del carrer Sant Cristòfol fins 
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a  la cruïlla amb  la prolongació del carrer Sant Maurici que passa a  ser de 
1000 mm en rebre  la connexió del tub de   1000 mm de diàmetre d’aquest 
carrer. Llavors, ja fora de l’àmbit d’urbanització del carrer Vildordis en avall, 
el col∙lector de 1500mm de diàmetre de  la carretera del Pont de Vilomara 
haurà de perllongar‐se fins a la Fàbrica Nova. 
 
En els trams de renovació dels col∙lectors existents de la carretera del Pont 
de Vilomara es preveu la substitució també dels pous de registre existents. 
 
En  el  passatge  Sabadell  es  defineix  un  tub  de  400mm  de  diàmetre  que 
connecta  amb  el  pou  existent  en  la  cruïlla  del  carrer  Sabadell  i  el  carrer 
Terrassa. 
 
Pel que fa als drenatges superficials de l’espai del final del carrer Gaudí i de 
les  rampes  es  defineixen  unes  canals  formades  per  peces  de  formigó 
prefabricat de 40x40x8 de  color  gris  fosc de  la  casa Breinco o equivalent 
definides  en  els  plànols  de  la  sèrie D1  que  condueix  les  aigües  d’aquest 
espais  i  les  recull mitjançant  interceptors  tipus Manresa de 40x40  cm, de 
fosa  dúctil  color  negre,  agrupats  linealment  en  funció  del  cas.  Com  a 
element  complementari  es  defineix  una  recollida  d’aigües  mitjançant  la 
construcció de drenatges amb peça prefabricada de formigó tipus Cazo de 
50x50x250 en el  final del  tram de  rampa que baixa de  la prolongació del 
carrer Sant Maurici. 
 
També es preveu la construcció d’una cuneta de formigó HM‐20N/mm2 que 
de forma provisional reculli  les aigües dels talussos dels terrenys privats al 
final del carrer Gaudí al límit amb les rampes. Així mateix la cuneta existent 
al  llarg del carrer Sant Cristòfol es connectarà amb embornals  interceptors 
tipus Manresa de fosa dúctil color negre en el límit amb el tram urbanitzat 
per  tal de donar continuïtat a  la canalització en  la  seva unió amb  la nova 
urbanització. 
 
Pel  que  fa  als  drenatges  superficials  dels  espais  lliures,  s’utilitza  com  a 
element comú una reixa model PC12 de mides 155x1000mm de fosa dúctil 
color negre agrupada  linealment per a  la recollida de  les aigües de  les  illes 
dels espais  lliures dels  carrers  Sant Maurici  i el  carrer  Sant Cristòfol. A  la 
cruïlla del carrer Sant Cristòfol amb la prolongació del carrer Sant Maurici es 
preveu  la  recollida  d’aigües mitjançant  la  construcció  de  drenatges  amb 
peça  prefabricada  de  formigó  tipus  Cazo  de  50x50x250  integrats  en  el 
paviment del carril bicicleta. 
 
En  relació  a  la  recollida  d’aigües  del  parc  es  defineix  amb  un  sistema  d’ 
embornals fets in‐situ amb formigó en massa HA‐20N, amb marc i reixa de 
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fossa dúctil model ONDA de Fundició Dúctil Benito, amb marc classe C‐250 
connectats a un tub  longitudinal al  llarg del passeig del parc de 300mm de 
diàmetre  de  Polietilè.  Per  a  la  recollida  d’aigües  de  l’espai  de  jocs 
pavimentat amb ull de perdiu es preveu una canal prefabricada amb reixa 
contínua  model  PC20  de  mides  260x1000mm  de  fosa  dúctil  agrupada 
linealment  omplerta  amb  graves  com  a  drenatge  segons  detall.  En  les 
rampes d’accés del passatge Sabadell es preveu la construcció de drenatges 
amb peça prefabricada de formigó tipus Cazo de 50x50x250. 
 
Pel que fa a  la Sèquia es preveu  la renovació del sobreeixidor existent que 
connecta amb el col∙lector del carrer Sant Cristòfol així com  la creació de 
d’un nou sobreeixidor addicional que complementa l’existent. 
 
Els embornals dels carrers seran fets in‐situ amb formigó en massa HA‐20N, 
amb marc  i  reixa  de  fossa  dúctil model ONDA  de  Fundició Dúctil Benito, 
amb marc classe C‐250 i claveguerons de tub de polietilè d’alta densitat de 
diàmetre 250 mm.  
 
Les  tapes de  registre de  la  xarxa de  sanejament  seran de  fossa dúctil de 
diàmetre 600 mm. Tipus BRIO o GEO D‐400 del Grup NORINCO, amb  junt 
d´insonorització i ròtula d´articulació d´apertura.  
 
Les característiques dels pous de registre queden definides en els J01 Xarxes 
de  servei.  Detalls  xarxa  de  clavegueram  i  es  defineixen  amb  encadellat 
prefabricat de formigó de 80 cm de diàmetre. 
 
Pel què fa al drenatge dels murs de contenció, es soluciona amb tub de PVC 
ranurat  de  250  mm  de  diàmetre  connectat  a  la  xarxa  de  clavegueram 
d’aigües  pluvials,  i  un  reblert  de  graves  protegides  del  terreny  per  una 
membrana geotèxtil que hi eviti la infiltració d’àrids fins.  
 
En relació als claveguerons de les edificacions particulars, aquests seran de 
polietilè d’alta densitat de diàmetre 315 mm. 
 
Es preveu que  la  totalitat de  les xarxes de sanejament s’executin amb tub 
tipus ASTM de campana de diàmetre variable segons el plànol I1 Xarxes de 
servei. Sanejament.  
 
c.  Xarxa d’abastament d’aigua potable 
 
La xarxa d’abastament d’aigua i l’extensió de la xarxa d’hidrants respon als 
criteris  de  l’empresa municipal  privada  d’Aigües  de Manresa.    En  aquest 
sentit es preveu un  tub de  fosa de 200 mm al  llarg de  la prolongació del  
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carrer  Sant Maurici.  Tant  la  connexió  a  la  xarxa  existent  pel  carrer  Sant 
Cristòfol com  la xarxa del passatge Terrassa es preveu amb tub de 110mm 
de  polietilè.  Cal  esmentar  que  per  tal  que  la  xarxa  d’abastament  d’aigua 
funcioni  com  una malla  que  pot  subministrar  des  de  diferents  punts  cal 
executar un  creuament de  la  calçada existent en  la  carretera del Pont de 
Vilomara que alhora permetrà el pas d’altres xarxes en aquest punt. 
 
En relació a la xarxa elevada que travessa l’àmbit del Pla parcial, es proposa 
la  seva  substitució mitjançant un  tub de  fosa de  400 mm  en  el  tram del 
passatge Terrassa i de 600mm en el tram del parc que connecta a l’existent 
d’una  banda  al  carrer  Sabadell  i  de  l’altra  al  límit  amb  el  Pla parcial Can 
Perramon.  Es  deixa  un  tram  sense  servei  al  llarg  del  parc  que  permetrà 
connectar el  tub per  la seva ubicació definitiva quan es desenvolupi el Pla 
parcial Can Perramon. 
 
Pel  que  fa  a  la  Sèquia,  aquesta  es  canalitza  amb  un  secció  continua  que 
permet  d’una  banda mantenir  el  talús  vegetal  característic  de  la  secció 
original mentre  que  a  l’altra  permet  conservar  un  passeig  de  vianants  al 
llarg del  seu  recorregut. Es  tracta d’un  calaix de  formigó armat  in  situ de 
20cm de  gruix de mides  interiors 80x55  cm.  L’execució de  la  canalització 
requereix molta precisió  i atendre a  la diversitat de  seccions  tipus que  la 
defineixen actualment.  
 
La definició geomètrica s’ha fet  intentant respectar al màxim el recorregut 
actual però tenint en compte que l’execució de la canalització proposada es 
realitzarà en diverses  fases  ja que es  troba en el  límit dels diversos Plans 
parcials per on passa. En aquest sentit cal esmentar que en el tram dins del 
parc  en  que  la  sèquia  passa  actualment  soterrada  dins  de  l’àmbit 
d’urbanització del present projecte, s’ha optat per redefinir el seu traçat tot 
desplaçant‐la, de manera que no  s’hagin d’afectar els    terrenys adjacents 
fora de  l’àmbit d’urbanització. També en aquest sentit cal tenir en compte 
que  la  canalització  de  formigó  proposada  no  podrà  executar‐se  en  la 
totalitat del tram de sèquia inclòs en l’àmbit d’urbanització, de manera que 
caldrà conservar un dels murets que actualment la delimiten fora de l’àmbit 
d’urbanització i executar una part de la canalització. 
 
En  la  intersecció  de  la  Sèquia  amb  el  carrer  Sant  Cristòfol  es  preveu  la 
renovació del registre del sifó existent amb un calaix de formigó armat. La 
definició de  la sèquia així com els detalls necessaris per a  la seva execució 
queden definits en els plànols de la sèrie Q. 
 
Cal fer esment del canal secundari de reg que actualment encara abasta una 
activitat  a  la  carretera  del  Pont  de  Vilomara  i  que  obliga  a  substituir  la 
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canalització  existent  en  l’àmbit d’urbanització  amb un  tub de  formigó de 
300mm.  
 
Per  a  l’execució  de  la  nova  canalització  de  la  sèquia  caldrà  tenir  present 
l’època seca en que els regants no tenen necessitat de  l’aigua, de manera 
que s’haurà d’executar en aquest període entre els mesos de novembre a 
febrer segons indicacions d’Aigües de Manresa. 
 
La  nova  xarxa  queda  definida  en  el  plànol  I5.  Xarxes  de  servei.  Xarxa 
d’aigua. 
 
d.  Xarxa elèctrica 
Tota la xarxa del nou sector és soterrada i ubicada en vorera conjuntament 
amb  la  resta  dels  serveis,  seguint  els  criteris  constructius  facilitats  per  la 
companyia FECSA‐ENDESA. 
 
El  conjunt de  la nova  xarxa de distribució elèctrica queda  reflectida en el 
plànol I3.1 Xarxes de servei. Xarxa elèctrica. 
 
La  xarxa  de  subministrament  elèctric  del  sector  preveu  les  següents 
actuacions: 
- Soterrament de l’actual línia de Mitja tensió que travessa l’àmbit del Pla 

parcial  fins  a  l’actual  punt  de  soterrament  a  la  cruïlla  dels  carrers 
Sabadell i Terrassa. 

- Connexió a la xarxa de subministrament. 
- Instal∙lació dels transformadors en sòl privat segons el plànol. 

 
En relació als transformadors, el Projecte d’urbanització en preveu  la seva 
ubicació d’acord les previsions de l’informe de la Companyia Fecsa‐Endesa. 
Atesa la possibilitat que finalitzin les obres d’urbanització amb anterioritat a 
l’execució de les edificacions, i atès que els transformadors estan previstos 
per ésser ubicats als  interiors de  les edificacions, es preveu que els que no 
es  puguin  allotjar  directament  a  l’interior  de  les  edificacions,  es  situïn 
provisionalment  a  dins  de  les  finques  o  a  l’espai  públic  (en  funció  de 
l’existència  o  no  d’espai  lliure  privat).  En  aquest  sentit,  es  preveu  com  a 
despesa  d’urbanització  la  previsió  econòmica  per  efectuar  el  trasllat  del 
transformador provisional a la seva ubicació definitiva integrada als edificis 
nous.  Serà  el  projecte  de  reparcel∙lació  qui  tindrà  present  la  distribució 
d’aquesta partida  econòmica per  a  les  finques que hagin de preveure un 
transformador elèctric. 
 
e.  Xarxa d’enllumenat públic  
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El plantejament de  la xarxa d’enllumenat públic utilitza  les característiques 
formals de la columna i les particularitats lumíniques de les lluminàries per 
tal de caracteritzar i diferenciar els diferents espais públics. 
 
En aquest sentit, s’utilitzen les següents columnes i lluminàries: 
 
- Columna tipus FO‐8 (SL) 2x100W de VSAP en un tram de les rampes del 

final del carrer Gaudí, i en un tram del passatge Sabadell configurant un 
recorregut  lineal  de  vianants  amb  una  il∙luminació  moderada.  La 
distàncies oscil∙len entre els 6 i els 9m entre bàculs. 

- Columna tipus Meridiana de 9 m d’alçada i 2m de volada amb lluminària 
tipus Euro2 (GE) de 150W VS per a  l’enllumenat general de  la carretera 
del Pont de Vilomara,  la prolongació del carrer Sant Maurici  i el carrer 
Sant Cristòfol en continuïtat amb l’existent en aquests vials. 

- Columna  tipus  semàfor  d’acer  galvanitzat  amb  volada  de  5.50 metres 
d’Uralelsa  i  lluminàries tipus Top‐Light 604/Q‐C de 100W de VSAP per a 
la  il∙luminació dels espais  lliures del carrer Sant Maurici  i del parc de  la 
Sèquia  i en el tram més ample del passatge Sabadell en diàleg amb els 
arbres, configurant una  Il∙luminació singular. Així mateix en  les  rampes 
del final del carrer Gaudí aquestes columnes permeten il∙luminar‐les des 
de les cotes superiors. 

 
Atès  l’existència de  línies de  l’enllumenat públic que queden afectades per 
el present projecte d’urbanització, es preveu el condicionament  d’aquestes 
línies  afectades  i  quan  s’escau,  la  seva  connexió  al  nou  quadre  de 
distribució. 
 
En  aquest  sentit,  es  preveu  la  instal∙lació  de  un  armari  de  registre  del 
quadre de  l’enllumenat, situat a  la  intersecció del carrer Sant Maurici  i del 
carrer Sant Cristòfol. Aquest quadre de control es preveu del tipus ARI‐20R 
DN MRS d'Arelsa, amb acabat d'acer inoxidable mat. 
 
Per a la xarxa de distribució es preveu la col∙locació d'un tub de polietilè de 
doble  capa de 160 mm de diàmetre per  al pas del  cablejat  i pericons de 
registre prefabricats de formigó segons el plànol de detall de  les xarxes de 
servei. 
 
f.  Xarxa de gas 
A  efectes  de  disseny  de  les  seccions  tipus  de  les  voreres,  es  preveu  la 
distribució de  la  xarxa de  gas  segons  els  criteris de  la Companyia de Gas 
Natural. 
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La nova xarxa transcorre per les voreres dels nous carrers, servint a totes les 
finques privades del sector i a la zona d'equipament, amb tub de polietilè de 
160 mm a la prolongació del carrer Sant Maurici i de la carretera del Pont de 
Vilomara i de 110mm al passatge Terrassa.  
 
Es  preveu  una  connexió  provisional  a  la  xarxa  existent  pel  carrer  Sant 
Cristòfol amb un tub de polietilè de 200mm.  
La definició de  la xarxa d’abastament de gas queda definida en el plànol I6 
Xarxes de servei. Xarxa de gas. 
 
g.  Xarxa de telecomunicacions 
En relació a  la xarxa de telecomunicacions l’extensió de la xarxa respon als 
criteris constructius fixats per les empreses Localret i Telefònica. 
 
En  aquest  sentit,  cal  comentar que el prisma de 6  conductes,  compartint 
arquetes, es repartirà, els tres conductes superiors per a Telefónica i els tres 
inferiors per a l'Ajuntament. 
 
El  punt  de  connexió  de  la  xarxa  de  telecomunicacions  s’efectua  al  carrer 
Viladordis. 
 
La definició de  la xarxa de comunicacions queda definida en els plànols  I4 
Xarxes de servei. Xarxa de telecomunicacions. 
 
h.  Xarxa reg 
S’ha previst una xarxa de reg per goteig per a la irrigació de l’arbrat tant del 
carrer com de  les zones verdes  i per als arbustos de  les zones atalusades, 
així com una xarxa de reg per aspersió per a les gramínies. 
 
Aquesta  xarxa  està  formada  per  un  capçal  de  reg  tipus  –clau  de  pas, 
electrovàlvula,  filtre  i  regulador  de  pressió‐,  amb  comptador  d’aigua.  La 
conducció  del  reg  per  goteig  dels  arbres  tindrà  7  goters  integrats  en  tot 
aquell tram de la conducció que envolti el pa de l’arbre i un cabal de 3,5l/h. 
El  reg per goteig dels arbustos preveu goters cada 40‐50cm  i un cabal de 
2,3l/h. 
 
i.  Replanteig de les xarxes de servei 
Es planteja  l’agrupació dels serveis en una sola rasa horitzontal que facilita 
l’execució de les rases i n’afavoreix el control. 
 
No obstant, cada xarxa compleix la cota mínima de profunditat, separació i 
senyalització  que  exigeix  cada  companyia  de  servei  en  aplicació  de  les 
diferents normatives que li són d’aplicació. 
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Totes  les  xarxes  de  servei  d’abastament  a  les  futures  edificacions 
(electricitat,  aigua,  gas  i  telecomunicacions),  transcorren  per  la  vorera  i 
sempre prop del sòl privat. 
 
Com a criteri d’ordenació dels serveis quan comparteixen la rasa, s’ha fixat 
que  l’orde sigui el següent  (de  límit de  finca a calçada): xarxa elèctrica de 
baixa tensió, xarxa d’aigua i d’hidrants d’incendi, previsió de la xarxa de gas, 
xarxa de telecomunicacions, xarxa de rec i  xarxa d’enllumenat públic. 
 
Pel  creuament  de  les  calçades,  es  preveu  també  que  els  serveis 
comparteixin la mateixa rasa.  
 
El  replanteig  de  les  xarxes  de  servei  s’efectuarà  previ  a  l’execució  dels 
bordons  de  les  voreres,  comprovant  que  tant  els  creuaments  com  les 
connexions amb les xarxes existents no generen conflicte.  
 
En els encreuaments entre els carrers Pont de Vilomara i Sant Maurici i Sant 
Maurici i Sant Cristòfol, es deixaran dos tubs de PVC de D. 125 formigonats 
com a reserva de futurs passos d'instal∙lacions. 
 
 
 
7.   CRITERIS CONSTRUCTIUS I DESCRIPCIÓ DE LA OBRA 
 
a. Actuacions prèvies 
Tal  com  s'ha  comentat  en  els  Antecedents  d'aquesta memòria,  si  bé  el 
projecte  d'urbanització  comprèn  la  totalitat  de  les  obres  necessàries  per 
desenvolupar el PP‐6 Sagrada Família, la seva realització es durà a terme en 
tres  fases  o  Plans  d'Actuació  definits  en  la  documentació  gràfica  del 
projecte. 
En cadascuna d'aquestes fases es duran a terme  les obres corresponents a 
cada  fase  més  aquelles  obres  provisionals  necessàries  per  al  bon 
funcionament  de  la  fase  que  es  posi  en  servei  a  l'espera  de  les  obres 
definitives  que  es  realitzaran  tant  en  les  fases  posteriors  com  les  que  es 
desenvolupin en el futur en altres plans parcials  i que donen continuïtat al 
conjunt. 
Amb  la  voluntat  d'executar  les  obres  de  cada  fase  en  el  mínim  temps 
possible, es preveu el tancament del recinte d'obres de cada fase, deixant 
en  cada  moment  els  accessos  necessaris  per  als  veïns  residents  o  els 
explotadors dels horts que romanguin en funcionament. 
Per  tal  de minimitzar  l’impacte  sobre  la  circulació  viària  del  carrer  Sant 
Cristòfol  i  la  carretera  del  Pont  de Vilomara,  aquests  àmbits  es  tancaran 
parcialment en el moment en que s’hi  intervingui  i durant el mínim temps 
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possible, mantenint, com a mínim al carrer de Sant Cristòfol, un sentit de 
circulació o circulació alternativa. 
 
Per a l’inici de les obres es preveuen les següents mesures: 
- Tancament de l’àmbit de les obres segons el plànol adjuntat a l’estudi de 

Seguretat i Salut 
- Instal∙lació  de  les  senyalitzacions  informatives  fora  dels  àmbits 

d’urbanització 
- Avís a veïns i afectats de l’inici de les obres. 
 
Així mateix, durant l’execució de les obres, els possibles talls de trànsit que 
es  puguin  produir  fora  de  l’àmbit  estricte  de  les  obres  hauran  d’estar 
previstos  i efectuar els avisos  corresponents,  tant  informatius a  través de 
cartells com l’avís als residents. 
 
Previ  inici  de  les  obres,  es  comprovaran  els  aspectes més  rellevants  del 
projecte:    punts  d’entroncament  de  la  xarxa  de  clavegueram,  punts  de 
connexió  de  les  noves  xarxes  de  servei  amb  les  existents,  els  elements 
afectats i descrits en l’apartat corresponent, els enderrocs, etc. 
 
b. Replanteig general de les obres 
En  els plànols de  la  sèrie U4  Solució general de  l’espai públic. Replanteig 
general queda definida geomètricament  la urbanització. Aquesta definició 
geomètrica  s’ha  definit  en  base  a  coordenades  absolutes  i  acotacions 
puntuals que implica el replanteig de la totalitat de les obres amb un equip 
topogràfic.  En  aquest  sentit,  s’ha  diferenciat  gràficament  la  definició 
geomètrica pròpia dels eixos dels carrers i la de la resta de la urbanització. 
 
Previ inici de les obres, es comprovaran els aspectes més rellevants com els 
punts d’entroncament de la xarxa de clavegueram, punts de connexió de les 
noves xarxes amb les existents, els elements afectats i descrits en l’apartat 
corresponent, etc. 
 
Atès que  la definició del  carrer Sant Maurici depèn de  la  seva  intersecció 
amb  la  carretera  del  Pont  de  Vilomara  i  el  carrer  Sant  Cristòfol  que  són 
existents, el replanteig del carrer Sant Maurici haurà de fer‐se d’acord amb 
l’execució  prèvia  o  amb  el  replanteig  previ  amb  precisió  de  les  rasant 
existents d’aquests dos carrers. 
 
 
c. Enderrocs 
En  el  plànol  U2  Enderrocs  es  reflecteixen  els  enderrocs  previstos  en 
l'execució de les obres d'urbanització. Aquests enderrocs corresponen a  les 
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edificacions de caràcter residencial, edificacions auxiliars de diferents usos, 
sòls urbanitzats o pavimentats, elements construïts de contenció de terres i 
elements de protecció que  són  incompatibles amb  les determinacions del 
present projecte d’urbanització. 
 
La demolició del mur de les rampes del Carrer Gaudí es fará mitjançant tall 
amb disc de diamant per  tal d'evitar vibracions  i possibles afectacions als 
habitatges del grup de la Sagrada Família. 
 
Pel què fa als enderrocs que afecten a  les xarxes de servei, en els plànols, 
cada plànol de la sèrie A que reflecteix l’estat actual de les xarxes ser servei, 
incorpora els elements de la xarxa que a enderrocar o substituir. 
 
Per a l’enderroc parcial de paviments de calçada, es farà prèviament el tall 
de serra per facilitar la posterior connexió amb el nou paviment. 
 
d.  Moviments de terres.  
Els moviments tenen per objectiu l’esbrossada del terreny, la retirada de la 
capa  superficial de  terra  vegetal de mínim 20  ‐que  serà emmagatzemada 
per a ser reutilitzada al terraplenat de la capa superficial de les zones verdes  
de mínim  20  cm  de  gruix‐,  l’excavació  i  terraplenat  del  terreny  per  a  la 
formació de  les  caixes dels  carrers,  l’excavació de  rases  i pous per al pas 
dels serveis i les posteriors compactacions i piconatges tant de les rases de 
serveis com de la caixa dels carrers. 
 
L'excavació de la roca prevista a la zona de les rampes del carrer Gaudí, i per 
tal d'evitar vibracions i possibles afectacions als habitatges del grup Sagrada 
Família, es realitzarà en part mitjançant fresat, estimant‐se un percentatge 
del total, en funció de la duresa de la roca a excavar. 
 
Tot  i  que  l’estudi  geotècnic  no  ha  detectat  aigua  al  subsòl,  com  a 
conseqüència de  l'excavació  s'ha previst  la possibilitat de  l'aflorament de 
flonjalls no detectats que comportarà l'abocament de graves grosses per tal 
d'assegurar‐ne el seu drenatge  i evitar que afecti  l'estructura del nucli del 
carrer. 
L’excedent de terres previst es transportaran a l’abocador. 
Per a l’execució de l’excavació es preveuran els equips necessaris per evitar 
les afectacions als edificis existents fora de l’àmbit. 
 
e.  Estructures dels ferms 
El  sòl dominant al  sector és  sòl Tolerable  segons  l’estudi geotècnic abans 
descrit atès  l’existència de menys d’1% de sals solubles, de manera que es 
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considera adient  la consideració d’una esplanada  tipus E1 adequada per a 
aquests tipus de sòls. 
 
Pel què  fa  a  la  secció  constructiva del  ferm,  s’ha definit  en  funció de  les 
intensitats de  trànsit de vehicles pesants previstos  i com  ja s’ha comentat 
en el paràgraf anterior, en funció del tipus de sòl dominant en el sector 
 
Atenent al que disposa  la  instrucció espanyola 10/2002 (IC 6.1 de seccions 
de  ferms  i  capes  estructurals  de  ferms)  s’han  establert  una  solució 
constructiva  per  a  la  carretera  del  Pont  de  Vilomara  una  per  a  la 
prolongació del carrer Sant Maurici i una  altra per al passatge Sabadell. 
 
A  la  carretera del Pont de Vilomara, on  es preveu una  intensitat mitjana 
diària de vehicles pesants entre 50 i 100 (T32), s’ha adoptat una esplanada 
de categoria E1 (amb una resistència a la compressibilitat moderada d'entre 
60  i  120 MPa  >  de  120 Mpa  en  el  segon  cicle  de  càrrega).  Atès  que  en 
aquest  carrer  cal  construir un  col.lector de D.1000  i que no  serà possible 
tallar el trànsist en les dues direccions, per tant tindrà una dificultat afegida 
d´execució,  es proposa per  als 138 m. de  carrer  en què  s´instal.la  el nou 
col.lector, repavimentar tot l´ample del carrer, en aquest tram, de la forma 
següent:  
En la meitat de la calçada, on es col.loca el col.lector, es retirarà el material 
de  l´excavació, per  impediment  físic de deixar‐ho en cordó al costat de  la 
rasa,  i se substituirà per al replè de  la rasa per material seleccionat, tenint 
un  gruix  estimat  sobre  el  tub  d´almenys  65  cm. Desprès  es  proposa  una 
secció 3214 formada per 20 cm. de tot‐ú artificial, 20 cm. de formigó i 5 cm. 
de capa d´aglomerat. 
Per l´altra meitat es proposa fresar 5 cm. l´aglomerat existent i reposar els 5 
cm. d´aglomerat. Si  fos necessari es  sanejarían els  flonjalls que poguessin 
existir en el tram. 
 
Per  a  la  prolongació  del  carrer  Sant Maurici  on  es  preveu  una  intensitat 
diària  de  vehicles  pesants  d’entre  25  i  50  (T41)  s’ha  adoptat  també  una 
esplanada  del  tipus  E1  igual  que  a  la  carretera  del  Pont  de Vilomara.  La 
secció del ferm definida per aquest tipus d'esplanada és la T‐41  , composta 
de 40 cm mínim de tot‐ú artificial compactat al 98% per  ala formació de la 
base  i una capa d'asfalt de 12 cm de gruix total (7 cm a  la base de mescla 
bituminosa  tipus G‐20  i 5 cm a  la capa de rodadura de mescla bituminosa 
tipus D‐12). El projecte ha previst dues partides per a reparació de flonjalls 
en les fases I i III. 
 
En relació al passatge Sabadell atès que l’accés als vehicles serà mínim on es 
preveu una intensitat diària de vehicles pesants de menys de 25 (T42), s’ha 
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adoptat  també una esplanada  tipus E1 com  les anteriors, amb una  secció 
4211  composta per 35  cm mínim de  tot‐ú artificial  compactat al 98% per  
ala formació de  la base  i una capa d'asfalt de 6 cm de gruix composta per 
una capa de rodadura de mescla bituminosa tipus D‐12. 
 
Per  a  l’execució  de  les  capes  d’aglomerat  asfàltic,  es  preveu  un  reg 
d’adherència  i  un  altre  d’imprimació mitjançant  una  emulsió  tipus  ECR‐1 
d’1Kg/m2 i ECR d’1.5 Kg/m2 respectivament. 
 
El pendent transversal de  l'esplanada del carrer és sempre del 4%, amb un 
sobreample d’1 metre a cada costat essent els pendents  transversals dels 
carrers  entre el 0,5%, l’1% i el 2% depenent de l’amplada del carrer i de les 
rasants. 
 
f.  Paviments de voreres i zones verdes 
Es preveu l’execució dels bordons de les voreres amb peça prefabricada de 
formigó tipus T2 d’Ica o equivalent. La seva execució serà prèvia a  l’estesa 
de  tot‐ú dels vials,  i atès que el bordó determina  la  rasant definitiva dels 
carrers, la seva execució haurà de ser precisa en base al present projecte. 
 
Solera  de  les  voreres  de  panot  de  10  cm  de  formigó  en  massa  HM‐
20N/mm2. 
 
Paviment de panot de formigó prefabricat precomprimit de 9 pastilles color 
gris, sobre capa de morter 1:6 de 3 cm de gruix màxim, replantejat sempre 
des de  la tirada del bordó o dels escocells correguts. A  la trobada amb els 
passos  de  vianants,  es  preveu  la  col∙locació  d’1  metre  de  paviment 
diferenciat, perpendicular  a  la  generatriu del bordó  i ubicat  al  centre del 
gual  quan  aquest  és  lineal  i  paral∙lel  al  gual  quan  aquest  és  situat  en 
cantonada segons plànols de proposta. 
 
Rigoles de peça prefabricada de  formigó blanc de 20x20x8, amb pendent 
transversal del 10%. 
 
Peces prefabricades de formigó de 20x20x8cm d’ICA o equivalent color gris 
col∙locat amb junt obert  per al creixement d’herba col∙locat com a element 
continu d’unió entre els escocells. La peça es preveu col∙locar‐la sobre base 
compactada de sòl seleccionat, sense construcció de solera de formigó. 
 
Llosa prefabricada de  formigó de 40x20x7 cm Tipus Vulcano de Breinco o 
equivalent,  de  color  negre,  col∙locada  amb  morter  1:6  sobre  solera  de 
formigó de 18 cm de gruix i amb el junt obert 3 cm mínim‐ o tancat segons 
el cas‐. 
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Llosa  de  formigó  prefabrica  de  40x20x7  cm  Tipus  Vulcano  de  Breinco  o 
equivalent, de color gris fosc –negre‐, col∙locada amb morter 1:6 sobre base 
de  formigó  HM‐20N/mm2  utilitzada  per  al  paviment  de  les  canals  de 
recollida  d’aigua  dels  espais  pavimentats  amb  la  llosa  Tipus  Vulcano  de 
Breinco o equivalent. 
 
Paviment d’aglomerat asfàltic amb una secció composta per 20 cm mínim 
de tot‐ú artificial compactat al 98% per  ala formació de la base i una capa 
d'asfalt de 8  cm de  gruix  composta per una  capa de  rodadura de mescla 
bituminosa en calent tipus D‐12  
Paviment de  formigó HM‐20N/mm2 de 15  cm de gruix  i acabat  fratassat, 
amb  juntes  longitudinals d’acer  galvanitzat de  8 mm de  gruix  i  juntes de 
retracció  realitzades  amb  tall  de  disc  col∙locades  màxim  cada  3  metres 
segons els plànols de detall. 
 
Estesa de  capa de  sauló de 10  cm de gruix mínim  i pendents màxims del 
1.5% sobre una estesa de 20 cm mínim de tot‐ú artificial. 
 
Estesa  de  20  cm  de  terra  vegetal  als  talussos  sobre  manta  de  coco 
tridimensional per al creixement de gramínies. 
 
Estesa de 10cm d’ull de perdiu sobre una estesa de 20 cm mínim de tot‐ú 
artificial. 
 
Com  a  peces  complementaries  de  la  urbanització,  s’utilitza  la  peça 
prefabricada  de  formigó  tipus  tauló  de  15x26x100  d’ICA  de  color  gris  o 
negre  segons  el  cas,  peça    de  vorada  prefabricada  formigó  tipus  P‐3  de 
20x20 de la casa ICA i peça de llamborda de 10x20x8cm. 
 
Es preveu la construcció dels guals de vehicles i dels guals dels vianants amb 
peces prefabricades de formigó amb peça lateral especial.  
 
Pel què fa als escocells, es preveuen amb planxa d’acer galvanitzat de 8 mm 
de gruix, de dimensions  i característiques  tal  i com es preveu en el plànol 
D2.1  per  a  les  zones  verdes  i  de  peces  de  formigó  prefabricat  per  a  la 
continuació del carrer Sant Maurici i el Pont de Vilomara. 
 
g.  Contencions 
El present projecte d’urbanització preveu  la construcció de diferents murs 
de contenció que queden definits en els plànols de la sèrie D3 Detalls de la 
urbanització Murs de contenció, on es determinen  les característiques del 
formigó,  la  geometrització  dels  murs,  les  cotes  de  recolzament  de  les 
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sabates,    el  dibuix  de  les  juntes  de  formigonat,  el  dibuix  d’elements 
complementaris,  la  ubicació  de  les  juntes  de  dilatació  i  tots  aquells 
elements necessaris per a la seva execució. 
 
Pel  que  fa  a  la  fonamentació,  atès  que  les  prospeccions  realitzades  en 
l’estudi geotècnic no abasten la totalitat dels terrenys a urbanitzar, cal tenir 
molt  present  la  necessitat  de  comprovar  en  tots  els  casos  la  cota  de 
fonamentació per tal de recolzar els elements estructurals en l’estrat rocós. 
En  cas  que  els  terrenys  no  es  corresponguin  amb  les  característiques 
definides en l’estudi geotècnic i en els càlculs del sistema estructural, caldrà 
replantejar la definició dels murs i la resta d’elements estructurals. 
 
Les  juntes de dilatació s’efectuaran cada 20 m. Màxim  i segons els plànols 
de  la  sèrie D3. Aquesta  junta de dilatació es preveu amb perfil elastòmer 
d'ànima circular de 300 mm d'amplada. 
 
El drenatge posterior dels murs es soluciona amb un tub ranurat de PVC de 
250 mm de diàmetre  i un reblert de graves protegides del terreny per una 
membrana geotèxtil que hi eviti la infiltració d’àrids fins.  
 
En  l’annex 2 Memòria tècnica de càlcul dels murs de formigó armat queda 
descrites  les  característiques  dels murs  calculats  amb  l’assessorament  de 
BOMA, S.L. 
 
En el cas dels murs de  les rampes del carrer de  l'arquitecte Gaudí es deixa 
oberta la possibilitat de canviar els murs de formigó per murs de contenció 
de  Terra  reforçada  tipus  Breinco  col∙locat  en  sec  amb  peces model  AB 
THREE  3r  per  adaptar‐los  tant  al  projecte  arquitectònic  del  edifici  de 
Mercadona,  que  influirà  considerablement  en  aquest  entorn,  com  als 
estrats  de  roca  que  poden  aparèixer,  tenint  aquesta  solució  constructiva 
alguns avantatges respecte dels murs de formigó especialment pel que fa a 
l'excavació del terreny es refereix. El picat de la roca en presència d'edificis 
antics pot provocar l'aparició de fissures en els mateixos.  
 
 
8.  COMPLIMENT NORMATIVA D’APLICACIÓ 
El  present  projecte  d’urbanització  s’ajusta  que  estableixen  els  diferents 
textos normatius en matèria urbanística i de projecte d’urbanització 
 
GENERAL 
 

 Decret Legislatiu 1/2005 Text refós de la Llei d’urbanisme 
(DOGC núm. 4436 de 26/07/2005) 



P L A  P A R C I A L  S A G R A D A   F A M Í L I A  
P R O J E C T E  D’ U R B A N I T Z A C I Ó                                                                                                                                                                          50 
 

 Reial Decret 314/2006 Codi Tècnic de la Edificació  DB SI 5 Seguretat en 
cas d’Incendi. Intervenció dels bombers 
(BOE 28/03/2006) 

 Decret 241/1994  sobre  condicionants urbanístics  i de protecció  contra 
incendis en els edificis, complementaris de la NBE‐CPI/91 
(DOGC  núm.  1954  de  30/09/1994,  correccions  DOGC  núm.  2005  de 
30/01/1995) 

 Llei 20/1991 de promoció de  l’accessibilitat  i de  supressió de barreres 
arquitectòniques.  
Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques 
(DOGC núm. 1526 de 4/12/1991) 

 Decret 135/1995 de desplegament de  la Llei 20/1991, de promoció de 
l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació 
del  Codi  d’accessibilitat.  (Capítol  2:  Disposicions  sobre  barreres 
arquitectòniques urbanístiques –BAU‐)  
(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 

 Reial  Decret  505/2007,  pel  qual  s’aproven  les  condicions  bàsiques 
d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per a 
l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions. 
(BOE 11/05/2007) 

 Llei 9/2003, de mobilitat 
(DOGC 27/6/2003) 

 
VIALITAT 
 

 Ordre FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la 
norma 6.1‐IC “Secciones de firme”, de la instrucción de Carreteras. 
(BOE núm. 297 de 12/12/2003) 

 Ordre FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la 
norma 6.3‐IC: “Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de carreteras. 
(BOE núm. 297 de 12/12/2003) 

 Ordre 27/12/1999, Norma 3.1‐IC. "Trazado, de la Instrucción de 
carreteras” 
(BOE núm. 28 de 2/02/2000) 

 Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 
5.2‐IC “Drenaje superficial” 
(BOE 17/09/1990) 

 UNE‐EN‐124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de 
circulación utilizadas por peatones y vehículos. Principios de 
construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad. 

 Ordre 2/07/1976, “PG‐3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para obras de carreteras” 
(BOE núm. 162 i 175 de 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivament). 
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Posteriors modificacions: 

  Ordre Circular 292/86 T, de maig de 1986 
  Ordre Ministerial 31/07/86 (BOE 5/09/86) 
  Ordre Circular 293/86 T. 
    Ordre Circular 294/87 T., de 23/12/87. 

Ordre Circular 295/87 T 
Ordre Ministerial de 21/01/88 (BOE 3/02/88) sobre modificació de 
determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals 
per a Obres de Carreteres i Ponts. (Modificació pasa a denominar‐se 
PG‐4) 

      Ordre Circular 297/88 T., de 29/03/88. 
Ordre Circular 299/89. 
Ordre Ministerial de 8/05/89 (BOE 18/05/89), modificació de 
determinats articles del PG. 
Ordre Ministerial de 18/09/89 (BOE 910/89) 

      Ordre Circular 311/90 , de 20 de març. 
Ordre Circular 322/97, de 24 de febrer. 
Ordre Circular 325/97, de 30/12/97. 
Ordre Ministerial de 27/10/99 pel que s’actualitzen determinats 
articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de 
Carreteres i ponts en el relatiu a conglomerants hidràulics i lligants 
hidrocarbonats (BOE 22/1/2000). 
Ordre Ministerial de 28/10/1999 pel que s’actualitzen determinats 
articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de 
Carreteres i ponts en el relatiu a senyalització, balissament i 
sistemes de contenció de vehicles (BOE 28/01/2000). 
Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer. 
Ordre Circular 5/2001, de 24 de maig. 

Ordre Ministerial FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen 
determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a 
Obres de Carreteres i Ponts relatius a formigons i acers. (BOE 6/03/2002) 

Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la que se 
actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals per a Obres de Carreteres i ponts relatius a la construcció 
d’explanacions, drenatges i fonaments (BOE, de l’11 de juliol). 

Ordre Circular 8/01. 
Ordre FOM/891/2004, de l’1 de març, per la que s’actualitzen determinats 

articles  del  Plec  de  prescripcions  tècniques  generals  per  a  obres  de 
carreteres i ponts, relatius a ferms i paviments.   

 
GENÈRIC D’INSTAL∙LACIONS URBANES 
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 Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat 
de  Catalunya:  Característiques  que  han  de  complir  les  proteccions  a 
instal∙lar  entre  les  xarxes  dels  diferents  subministraments  públics  que 
discorren pel subsòl.  
(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 

 
Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat 
de Catalunya pel que es modifica  l’apartat a) del preàmbul  i el punt 1.2 
de l’article 1 del Decret 120/1992.  
(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992) 

 Especificacions  Tècniques  de  les  companyies  subministradores  dels 
diferents serveis. 

 Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col∙locació i càlcul 
 
XARXES DE PROVEÏMENT D’AIGUA POTABLE 
 

 Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del 
Reglament de domini públic hidràulic. 
(BOE 6/6/2003) 

 Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós 
legislació en matèria d’aigües de Catalunya 
(DOGC 21/11/2003) 

 Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los 
criterios sanitarios de la calidad del agua i el consumo humano  
(BOE 21/02/2003) 

 Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de aguas. 
(BOE 24/07/01) 

 Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua. 
(DOGC 22/07/99) 

 Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas 
generales para tuberías de abastecimiento de agua 
(BOE núm. 236 i 237 de 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament) 

 Norma Tecnològica NTE‐IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: 
Abastecimiento”  

 Norma Tecnològica NTE‐IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 
 
Hidrants d’incendi 

 

 Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra 
incendis en els edificis, complementaris de la NBE‐CPI/91 
(DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC núm. 2005 de 
30/01/1995) 



P L A  P A R C I A L  S A G R A D A   F A M Í L I A  
P R O J E C T E  D’ U R B A N I T Z A C I Ó                                                                                                                                                                          53 
 

 Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra incendios” 
(BOE núm. 298 de 14/12/1993) 

 
XARXES DE SANEJAMENT 
 

 Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels 
serveis públics de sanejament 
(DOGC núm. 3894 de 29/05/2003) 

 Reïal Decret‐Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les 
normes aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes. 
(BOE núm. 312 de 20/12/1995) 

 Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones”. 
(BOE núm. 228 de 23/09/1986) 

 
XARXES DE DISTRIBUCIÓ DE GAS CANALITZAT 
 

 Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización 
de combustibles gaseosos y sus instrucciones complementarias” 
(BOE 4/09/2006)  

 Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de 
combustibles gaseosos.  
Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el 
“Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos”. 
quedarà derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es 
disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias”, 
aprovat pel RD 919/2006 

 Real Decret 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de 
gases combustibles” 
(BOE 21/11/1973, modificació BOE 21/5/75; 20/2/84) quedarà derogat 
en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al 
“Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 
gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias”, aprovat pel 
RD 919/2006 

 
XARXES DE DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA 
 
S e c t o r   e l è c t r i c  
 

 Llei 54/1997 del Sector elèctric 
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 Real Decret 1955/2000, pel que es  regulen  les activitats de  transport, 
distribució comercialització d’instal∙lacions d’energia elèctrica.  
(BOE núm. 310 de 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001) 

 

 Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de 
subministrament elèctric. 
(DOGC 18/12/2001) 

 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Fecsa‐Endesa. Normes 
tècniques particulars relatives a les instal∙lacions de xarxa i a les 
instal∙lacions d’enllaç 
(BOE: 22/2/2007) 

 
A l t a   T e n s i ó  
 

 Decret 3151/1968 “Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta 
tensión”.  
(BOE núm. 311 de 27/12/1968, correcció d’errors BOE núm. 58 de 

8/03/1969) 
 

B a i x a   T e n s i ó  
 

 R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. 
(BOE núm. 224 18/09/2002)  
En particular: 

ITC BT‐06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 

ITC BT‐07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 

ITC BT‐08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes 
de distribución 

ITC‐BT‐09 Instalaciones de alumbrado exterior 

ITC BT‐10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 

ITC BT‐11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 
 
C e n t r e s   d e   T r a n s f o r m a c i ó  
 

 Real Decret 3275/1982, “Reglamento sobre condiciones técnicas y 
garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de 
transformación”  
(BOE núm. 288 de 1/12/1982, Correcció d’errors BOE núm. 15 de 

18/01/83) 

 Ordre de 6/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas 
Complementarias ITC‐MIE‐RAT, del Reglamento sobre condiciones 
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técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de 
transformación” 
(BOE núm. 183 de 01/08/1984) 

 Resolució 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de 
transformación”. 
(BOE núm. 152 de 26/06/1984) 

 Especificacions tècniques de companyies subministradores 
 
E n l l u m e n a t   p ú b l i c  
 

 Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del 
medi ambient 
(DOGC 12/06/2001) 

 R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión, ITC‐BT‐09 Instalaciones de alumbrado exterior. 
(BOE núm. 224 18/09/2002) 

 Norma Tecnològica NTE‐IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: 
Alumbrado exterior”. 

 
XARXES DE TELECOMUNICACIONS 
 

 Especificacions tècniques de les Companyies: 
 

 NP‐PI‐001/1991 C.T.N.E. “Redes Telefónicas en Urbanizaciones y 
Polígonos Industriales”. 

 NT‐f1‐003/1986 C.T.N.E. “Canalizaciones subterráneas en 
urbanizaciones y polígonos industriales”. 

 Acuerdo UNESA ‐ C.T.N.E. del 19 d’abril de 1976 

 Plec de Condicions de LOCALRET 
 
 
 
9. SEGURETAT I SALUT 
El present projecte d’urbanització inclou l’Estudi de Seguretat i Salut, que en 
compliment  del  real  decret  1627/1997  de  24  d’octubre  pel  què 
s’estableixen  disposicions  mínimes  de  Seguretat  i  Salut  a  les  obres  de 
construcció, té per objecte establir  les disposicions tècniques en base a  les 
que  l’Adjudicatari  de  l’obra  podrà  dur  a  terme  les  seves  obligacions  en 
matèria de seguretat i salut i que són les següents: 
 
- Redactar el corresponent Pla de seguretat 
- Sotmetre’l a la preceptiva aprovació 
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- Desenvolupar‐lo  al  llarg  de  l’execució  de  les  obres  sota  el  control  del 
Coordinador en matèria de Seguretat i Salut. 

 
 
 
10. TERMINIS D’EXECUCIÓ I GARANTIA 
Les  obres  d'urbanització  del  Pla  parcial  PP6  Sagrada  Família  i  els  àmbits 
provisionals s’executaran en tres fases. 
 
Es defineix que els terminis d'execució seran els següents:  
 
FASE I:    8 MESOS 
FASE II:   5 MESOS 
FASE III:  10 MESOS 
 
El  termini  de  garantia  es  fixa  en  un  any  a  partir  del moment  en  què  la 
Direcció Facultativa de les obres lliuri la preceptiva Acta de Recepció. 
 
 
Manresa, octubre del 2017 
Per l’equip redactor 
 
 
 
Jordi Robert i Delgado         
 
Enginyer      
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RESUM DE PRESSUPOST PROJECTE REFÓS D´URBANITZACIÓ PLA PARCIAL SAGRADA FAMILIA

CAPITOL FASE I FASE II FASE III TOTAL

INICI D´OBRES 661,50                    364,59                  1.157,08                 2.183,17                

ENDERROCS 66.878,67              9.665,55               22.323,07              98.867,29             

MOVIMENT DE TERRES 152.422,09            47.931,39             114.023,44            314.376,92           

SANEJAMENT 83.171,60              15.550,96             65.587,11              164.309,67           

VIALITAT 183.077,38            114.839,09          204.284,79            502.201,26           

JARDINERIA 13.767,00              19.589,51             47.422,80              80.779,31             

MOBILIARI URBÁ 8.510,00                 18.066,53             36.336,00              62.912,53             

SERRALLERIA 16.932,14              28.491,99             27.648,92              73.073,05             

SENYALITZACIÓ 2.965,64                 534,04                  46.671,14              50.170,82             

MURS 81.419,84              31.795,96             29.961,45              143.177,25           

JOCS INFANTILS ‐                            31.670,00             16.027,00              47.697,00             

CANAL SÈQUIA ‐                            ‐                          61.601,60              61.601,60             

O.CIVIL ENLLUMENAT 9.101,06                 8.499,62               11.753,92              29.354,60             

O.CIVIL COMUNICACIONS 13.524,44              ‐                          11.359,13              24.883,57             

O.CIVIL GAS 7.929,89                 ‐                          7.033,03                 14.962,92             

VARIS 562,50                    ‐                          1.760,00                 2.322,50                

O.CIVIL X. ELÉCTRICA 9.435,49                 649,44                  7.988,65                 18.073,58             

OBRA CIVIL 650.359,24            327.648,67          712.939,13            1.690.947,04        

X. ENLLUMENAT PUBLIC 42.556,83              35.299,51             45.779,23              123.635,57           

XARXA REG 10.320,70              8.769,80               35.179,40              54.269,90             

XARXA D´AIGUA 27.171,30              4.471,23               139.067,22            171.970,25           

XARXA ELÉCTRICA 84.936,73              39.175,29             156.005,71            280.117,73           

INSTAL.LACIONS 164.985,56            87.715,83            376.031,56            629.993,45           

PROTECCIONS INDIVIDUALS 1.529,68                 504,72                  2.153,84                 4.188,24                

PROTECCIONS COL.LECTIVES 7.006,50                 787,75                  2.661,75                 10.456,00             

MESSURES PREVENTIVES 607,56                    303,78                  904,29                    1.815,63                

SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 1.194,15                 623,82                  1.166,18                 2.984,15                

EQUIPAMENTS PER A PERSONAL 3.966,24                 2.733,71               5.167,04                 11.866,99             

SEGURETAT I SALUT 14.304,13              4.953,78               12.053,10              31.311,01             

CONTROL DE MATERIALS 8.474,00                 3.750,00               12.144,00              24.368,00             

CONTROL DE QUALITAT 8.474,00                 3.750,00               12.144,00              24.368,00             

TOTAL PEM 838.122,93            424.068,28          1.113.167,79         2.376.619,50        

TOTAL PEC (X1,19) 997.366,29            504.641,25          1.324.669,67         2.828.177,21        

TOTAL PRESSUPOST IVA INCLOS (21%) 1.206.813,21         610.615,92          1.602.850,30         3.422.094,42        
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Sagrada Família

Fecha: 22/06/2009

Cliente:

Proyectista: Ajuntament de Manresa

Descripción:

Los valores nominales mostrados en este informe son el resultado de cálculos exactos, basados en luminarias colocadas con
presición, con una relación fija entre sí y con el área en cuestión. En la práctica, los valores pueden variar debido a tolerancias
en luminarias, posición de las luminarias, propiedades reflectivas y suministro eléctrico.

GE Consumer & Industrial Lighting Hadasa
Avda de la Industria 15-17
28820 Coslada
(Madrid) España

Teléfono: +34.91.205.98.00
Fax: +34.91.205.98.01
E-Mail: 
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Sagrada Família Fecha: 22/06/2009
GE Consumer & Industrial Lighting Hadasa

1 - Datos del escenario
1.1 - Sección tranversal de la calzada

H - EURO-2.P5-A.ST 150W
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Sagrada Família Fecha: 22/06/2009
GE Consumer & Industrial Lighting Hadasa

1 - Datos del escenario
1.2 - Datos de la sección tranversal

Seccion #1: Vorera A

 Ancho (metros) 5,00 
 Altura (metros) 0,30 

Seccion #2: Calçada

 Carriles 1 
 Ancho (metros) 6,00 
 Tipo de pavimento Asfalto CIE N3 
 Sentido del tránsito Arriba 

Seccion #3: Vorera B

 Ancho (metros) 3,00 
 Altura (metros) 0,30 
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Sagrada Família Fecha: 22/06/2009
GE Consumer & Industrial Lighting Hadasa

2 - Distribuciones del esquema: Esquema

 Identificador de la luminaria H 
 Luminaria EURO-2.P5-A.ST 150W 
 Encendido Si 
 Tipo de disposición Unilateral izquierda 
 Distancia entre soportes (metros) 26,50 
 Altura de montaje (metros) 9,00 
 Cantidad de luminarias 10 
 Factor de mantenimiento 0,80 

Lista de luminarias:

No. Posición Orientación Inclinación
X; Y; (metros) (grados) (grados)

1     1,50;  -106,00;     0,00     0,00
2     1,50;   -79,50;     0,00     0,00
3     1,50;   -53,00;     0,00     0,00
4     1,50;   -26,50;     0,00     0,00
5     1,50;     0,00;     0,00     0,00
6     1,50;    26,50;     0,00     0,00
7     1,50;    53,00;     0,00     0,00
8     1,50;    79,50;     0,00     0,00
9     1,50;   106,00;     0,00     0,00
10     1,50;   132,50;     0,00     0,00
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Sagrada Família Fecha: 22/06/2009
GE Consumer & Industrial Lighting Hadasa

3 - Métricas
3.1 - Vorera A : Iluminancia

Datos de la Zona-C "Vorera A":

 Ancho    26,50 metros 
 Largo     5,00 metros 

 Cantidad de columnas 26 
 Cantidad de filas 5 
 Distribución Distancia entre puntos (1,00 x 1,00) 

 Cálculo realizado con sombras No 
 Cálculo realizado con indirecto No 

Parámetros de la métrica "Iluminancia":

 Tipo de métrica Iluminancia 
 Distribución de puntos Distancia entre puntos (1,00 x 1,00) 
 Promedio (Lux) 13,18 
 Mínimo (Lux) 5,12 
 Máximo (Lux) 32,00 
 Mínimo/Media 0,39 
 Mínimo/Máximo 0,16 
 Normal en los puntos Normal a la zona de cálculo 

Resultados:

. Tabla númerica

. Superficie de colores

. Iso - contornos
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Sagrada Família Fecha: 22/06/2009
GE Consumer & Industrial Lighting Hadasa

Tabla de resultados: Vorera A - Iluminancia

metros    -4,50    -3,50    -2,50    -1,50    -0,50
   25,75 13,34 17,29 22,09 27,23 32,00
   24,75 13,14 16,49 20,70 25,55 30,23
   23,75 11,88 14,78 18,47 22,53 26,74
   22,75 10,78 13,28 16,12 19,36 23,03
   21,75 9,93 11,99 14,45 17,20 20,22
   20,75 8,88 10,64 12,76 15,24 18,26
   19,75 7,89 9,38 11,21 13,34 15,96
   18,75 7,23 8,44 9,99 11,93 14,37
   17,75 6,54 7,60 8,98 10,76 13,32
   16,75 6,03 6,96 8,18 9,95 12,68
   15,75 5,59 6,42 7,52 9,44 12,53
   14,75 5,29 6,02 7,06 9,24 12,60
   13,75 5,12 5,74 6,92 9,12 12,60
   12,75 5,12 5,74 6,92 9,12 12,60
   11,75 5,29 6,02 7,06 9,24 12,60
   10,75 5,59 6,42 7,52 9,44 12,53
    9,75 6,03 6,96 8,18 9,95 12,68
    8,75 6,54 7,60 8,98 10,76 13,32
    7,75 7,23 8,44 9,99 11,93 14,37
    6,75 7,89 9,38 11,21 13,34 15,96
    5,75 8,88 10,64 12,76 15,24 18,26
    4,75 9,93 11,99 14,45 17,20 20,22
    3,75 10,78 13,28 16,12 19,36 23,03
    2,75 11,88 14,78 18,47 22,53 26,74
    1,75 13,14 16,49 20,70 25,55 30,23
    0,75 13,34 17,29 22,09 27,23 32,00
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Sagrada Família Fecha: 22/06/2009
GE Consumer & Industrial Lighting Hadasa

Superficie de resultados: Vorera A - Iluminancia
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Sagrada Família Fecha: 22/06/2009
GE Consumer & Industrial Lighting Hadasa

Iso contorno de resultados: Vorera A - Iluminancia
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Sagrada Família Fecha: 22/06/2009
GE Consumer & Industrial Lighting Hadasa

3 - Métricas
3.2 - Calçada : Iluminancia

Datos de la Zona-C "Calçada":

 Ancho    26,50 metros 
 Largo     6,00 metros 

 Cantidad de columnas 26 
 Cantidad de filas 6 
 Distribución Distancia entre puntos (1,00 x 1,00) 

 Cálculo realizado con sombras No 
 Cálculo realizado con indirecto No 

Parámetros de la métrica "Iluminancia":

 Tipo de métrica Iluminancia 
 Distribución de puntos Distancia entre puntos (1,00 x 1,00) 
 Promedio (Lux) 26,93 
 Mínimo (Lux) 15,87 
 Máximo (Lux) 41,35 
 Mínimo/Media 0,59 
 Mínimo/Máximo 0,38 
 Normal en los puntos Normal a la zona de cálculo 

Resultados:

. Tabla númerica

. Superficie de colores

. Iso - contornos
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Sagrada Família Fecha: 22/06/2009
GE Consumer & Industrial Lighting Hadasa

Tabla de resultados: Calçada - Iluminancia

metros     0,50     1,50     2,50     3,50     4,50     5,50
   25,75 33,89 35,94 38,97 41,35 39,74 37,22
   24,75 32,45 35,33 38,45 40,81 39,47 37,65
   23,75 29,36 32,28 34,96 36,56 34,10 31,41
   22,75 25,95 28,91 31,93 31,85 29,56 26,36
   21,75 23,04 26,37 30,56 31,25 28,40 24,82
   20,75 20,66 24,24 28,52 29,41 27,46 24,37
   19,75 18,59 21,91 25,60 27,37 26,52 24,03
   18,75 16,99 19,92 23,35 25,83 26,28 23,96
   17,75 16,19 19,29 22,62 24,83 26,35 24,86
   16,75 15,87 19,71 23,62 26,09 26,71 24,53
   15,75 16,62 20,61 23,78 25,50 25,57 23,25
   14,75 16,79 20,53 23,19 24,99 25,39 23,46
   13,75 16,61 20,33 23,36 25,71 26,19 24,19
   12,75 16,61 20,33 23,36 25,71 26,19 24,19
   11,75 16,79 20,53 23,19 24,99 25,39 23,46
   10,75 16,62 20,61 23,78 25,50 25,57 23,25
    9,75 15,87 19,71 23,62 26,09 26,71 24,53
    8,75 16,19 19,29 22,62 24,83 26,35 24,86
    7,75 16,99 19,92 23,35 25,83 26,28 23,96
    6,75 18,59 21,91 25,60 27,37 26,52 24,03
    5,75 20,66 24,24 28,52 29,41 27,46 24,37
    4,75 23,04 26,37 30,56 31,25 28,40 24,82
    3,75 25,95 28,91 31,93 31,85 29,56 26,36
    2,75 29,36 32,28 34,96 36,56 34,10 31,41
    1,75 32,45 35,33 38,45 40,81 39,47 37,65
    0,75 33,89 35,94 38,97 41,35 39,74 37,22
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Sagrada Família Fecha: 22/06/2009
GE Consumer & Industrial Lighting Hadasa

Superficie de resultados: Calçada - Iluminancia
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Sagrada Família Fecha: 22/06/2009
GE Consumer & Industrial Lighting Hadasa

Iso contorno de resultados: Calçada - Iluminancia
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Sagrada Família Fecha: 22/06/2009
GE Consumer & Industrial Lighting Hadasa

3 - Métricas
3.3 - Vorera B : Iluminancia

Datos de la Zona-C "Vorera B":

 Ancho    26,50 metros 
 Largo     3,00 metros 

 Cantidad de columnas 26 
 Cantidad de filas 4 
 Distribución Distancia entre puntos (1,00 x 0,75) 

 Cálculo realizado con sombras No 
 Cálculo realizado con indirecto No 

Parámetros de la métrica "Iluminancia":

 Tipo de métrica Iluminancia 
 Distribución de puntos Distancia entre puntos (1,00 x 0,75) 
 Promedio (Lux) 17,12 
 Mínimo (Lux) 8,48 
 Máximo (Lux) 33,32 
 Mínimo/Media 0,50 
 Mínimo/Máximo 0,25 
 Normal en los puntos Normal a la zona de cálculo 

Resultados:

. Tabla númerica

. Superficie de colores

. Iso - contornos
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Sagrada Família Fecha: 22/06/2009
GE Consumer & Industrial Lighting Hadasa

Tabla de resultados: Vorera B - Iluminancia

metros     6,38     7,13     7,88     8,63
   25,75 31,45 24,24 17,90 12,53
   24,75 33,32 26,26 19,55 13,75
   23,75 28,64 23,80 17,76 12,86
   22,75 23,77 19,75 15,44 11,61
   21,75 21,79 18,41 14,86 11,18
   20,75 21,78 19,13 16,00 12,17
   19,75 21,43 18,93 15,50 12,02
   18,75 21,10 17,75 14,35 11,19
   17,75 21,13 17,57 13,83 10,58
   16,75 19,92 16,02 12,71 9,58
   15,75 19,13 15,56 11,85 8,85
   14,75 19,65 15,75 11,94 8,68
   13,75 20,71 16,11 11,81 8,48
   12,75 20,71 16,11 11,81 8,48
   11,75 19,65 15,75 11,94 8,68
   10,75 19,13 15,56 11,85 8,85
    9,75 19,92 16,02 12,71 9,58
    8,75 21,13 17,57 13,83 10,58
    7,75 21,10 17,75 14,35 11,19
    6,75 21,43 18,93 15,50 12,02
    5,75 21,78 19,13 16,00 12,17
    4,75 21,79 18,41 14,86 11,18
    3,75 23,77 19,75 15,44 11,61
    2,75 28,64 23,80 17,76 12,86
    1,75 33,32 26,26 19,55 13,75
    0,75 31,45 24,24 17,90 12,53
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Sagrada Família Fecha: 22/06/2009
GE Consumer & Industrial Lighting Hadasa

Superficie de resultados: Vorera B - Iluminancia
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Sagrada Família Fecha: 22/06/2009
GE Consumer & Industrial Lighting Hadasa

Iso contorno de resultados: Vorera B - Iluminancia
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Sagrada Família Fecha: 22/06/2009
GE Consumer & Industrial Lighting Hadasa

4 - Detalles de las luminarias

Equipo: H

 Luminaria EURO-2 
 Número de lámparas 1 
 Tipo de lámpara ST 150W 
 Flujo de la lámpara 15000,00 
 Código de la luminaria EURO-2.P5-A.ST 150W 
 Código fotométrico 9V145 
 Factor de mantenimiento 0,80 
 Ancho (metros) 0,32 
 Largo (metros) 0,74 
 Alto (metros) 0,20 

8.000

6.000

4.000

2.000

0

8.000

6.000

4.000

2.000

0
5.000 0

5.0000

Descripción:

Luminaria cerrada formada por una carcasa en dos partes, de fundición inyectada de aluminio, unidas mediante
bisagras posteriores, incluidas en la fundición, y cerrojo elástico frontal para la apertura sin herramientas de la
luminaria. La parte inferior incorpora el sistema de anclaje al soporte y sirve de alojamiento para el equipo,
montado en bandeja extraíble,  y al conjunto óptico. Este último está constituido por un reflector de aluminio
facetado sellado con silicona a un cierre de vidrio curvo templado unido con el compartimiento del portalámparas,
regulable, por un sistema de apertura sin herramientas.
- Color estándar: gris RAL 7035. Otros colores RAL consultar.
- Potencia máxima: 250W.
- Montaje a báculo o columna indistinto.
- Grado de protección: Conjunto óptico IP66 y alojamiento del equipo IP44.
- Aislamiento:  Clase I. Como opción Clase II.
- Superficie efectiva al viento de  0,07 m2.
- Peso aproximado con equipo: 10 a 15 Kg.
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ZONA 1 A

Notes Instal.lació : MANRESA
Client:
Codi Projecte: 08336
Data: 11/07/2008

Notes:

Nom Projectista: Ajuntament de Manresa
Direcció: Plaça Major 1, 5 i 6
Tel.-Fax:

Observacions:
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ZONA 1 A
Ajuntament de Manresa

08336
Plaça Major 1, 5 i 6

11/07/2008

1.1 Informació Àrea

Superfície Dimensions Àngle[°] Color Coeficient Il.lum.Mitja Luminància Mitja

[m] Reflexió  [lux] [cd/m²]

Terra 27.35x49.02 Pla RGB=126,126,126 40% 30 3.77

Dimensions Paral.lelepípede que inclou l'Àrea [m]: 27.35x49.02x0.00
Retícula Punts de Mesura del Paral.lelepípede [m]: direcció X 1.52 - Y 2.72
Potència Específica del Pla de Treball [W/m2] 1.549
Potència Espec. d'Il.luminació del Pl. de Treb. [W/(m2 * 100lux)] 5.229
Potència Total [kW]: 0.500

1.2 Paràmetres de Qualitat de la Instal.lació

Superfície Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx

Pla de Treball (h=0.00 m) Il.luminància Horitzontal (E) 30 lux 2 lux 111 lux 0.05 0.01 0.27
Terra Il.luminància Horitzontal (E) 30 lux 2 lux 111 lux 0.05 0.01 0.27

Tipus Càlcul Sóls Dir.

Contaminació Lluminosa

Relació Mitja - Rn - Intensitat Màxima

0.01 % 437 cd/klm
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ZONA 1 A
Ajuntament de Manresa

08336
Plaça Major 1, 5 i 6

11/07/2008

2.1 Vista 2D Pla Treball i Retícula de Càlcul

Escala 1/300
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ZONA 1 A
Ajuntament de Manresa

08336
Plaça Major 1, 5 i 6

11/07/2008

2.2 Vista 2D en Planta
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ZONA 1 A
Ajuntament de Manresa

08336
Plaça Major 1, 5 i 6

11/07/2008

2.3 Vista Lateral

Escala 1/400
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ZONA 1 A
Ajuntament de Manresa

08336
Plaça Major 1, 5 i 6

11/07/2008

2.4 Vista Frontal

Escala 1/200
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ZONA 1 A
Ajuntament de Manresa

08336
Plaça Major 1, 5 i 6

11/07/2008

3.1 Informació Lluminàries/Assaigs 

Ref. Línies Nom Lluminària Codi Lluminària  Lluminàries Ref.Làmp. Làmpades

(Nom Assaig ) (Codi Assaig ) N. N.

A TOP-604 TOP-604/Q   Vsap-100W/T 325.331 5 LMP-A 1
(TOP-604/Q   Vsap-100W/T) (398-5641 (/Q))

3.2 Informació Làmpades

Ref.Làmp. Tipus Codi Flux Potència Color N.

[lm] [W] [°K]

LMP-A Vsap-100 W/T Vsap-100 W/T 10000 100 2000 5

3.3 Taula Resum Lluminàries

Ref. Llum. On Posició Lluminàries Rotació Lluminàries Codi Lluminària  Factor Codi Làmpada Flux 

X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] Cons. [lm]

A 1 X 16.00;42.00;5.00 0;0;161 325.331 0.80 Vsap-100 W/T 1*10000
2 X 12.02;47.64;5.00 0;0;85 0.80
3 X 15.70;15.64;5.00 0;0;113 0.80
4 X 18.20;12.57;5.00 0;0;161 0.80
5 X 24.46;4.98;5.00 0;0;-118 0.80

3.4 Taula Resum Enfocaments

Torre Fila Columna Ref. On Posició Lluminàries Rotació Lluminàries Enfocaments R.Eix Factor Ref.

2D X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] X[m] Y[m] Z[m] [°] Cons.

L-1 X 16.00;42.00;5.00 0;0;161 16.00;42.00;0.00 161 0.80 A
L-2 X 12.02;47.64;5.00 0;0;85 12.02;47.64;0.00 85 0.80 A
L-3 X 15.70;15.64;5.00 0;0;113 15.70;15.64;0.00 113 0.80 A
L-4 X 18.20;12.57;5.00 0;0;161 18.20;12.57;0.00 161 0.80 A
L-5 X 24.46;4.98;5.00 0;0;-118 24.46;4.98;0.00 -118 0.80 A
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ZONA 1 A
Ajuntament de Manresa

08336
Plaça Major 1, 5 i 6

11/07/2008

4.1 Valors d'Il.luminància Horitzontal sobre Pla de Treball 

O (x:9.16 y:2.97 z:0.00) Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx

DX:1.52 DY:2.72 Il.luminància Horitzontal (E) 30 lux 2 lux 111 lux 0.05 0.01 0.27

Tipus Càlcul Sóls Dir.

Escala 1/400
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13

No tots els punts de mesura són visibles
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ZONA 1 A
Ajuntament de Manresa

08336
Plaça Major 1, 5 i 6

11/07/2008

4.2 Valors d'Il.luminància sobre:Terra

O (x:9.16 y:2.97 z:0.00) Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx

DX:1.52 DY:2.72 Il.luminància Horitzontal (E) 30 lux 2 lux 111 lux 0.05 0.01 0.27

Tipus Càlcul Sóls Dir.

4.2 Valors d'Il.luminància sobre:Terra

X

Y
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68 66 57 41 38 18 5
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85 45
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2 2

2 3

5 7

16

54

58

62 65 32

34 11

13

1

2

Escala 1/400
Total Parts: 2
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ZONA 1 A
Ajuntament de Manresa

08336
Plaça Major 1, 5 i 6

11/07/2008

4.2 Valors d'Il.luminància sobre:Terra

Escala 1/202 Part 1 de 2

X
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ZONA 1 A
Ajuntament de Manresa

08336
Plaça Major 1, 5 i 6

11/07/2008

4.2 Valors d'Il.luminància sobre:Terra

Escala 1/202 Part 2 de 2
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ZONA 1 A
Ajuntament de Manresa

08336
Plaça Major 1, 5 i 6

11/07/2008

4.3 Corbes Isolux sobre:Terra_1

O (x:9.16 y:2.97 z:0.00) Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx

DX:1.52 DY:2.72 Il.luminància Horitzontal (E) 30 lux 2 lux 111 lux 0.05 0.01 0.27

Tipus Càlcul Sóls Dir.
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ZONA 1 A
Ajuntament de Manresa

08336
Plaça Major 1, 5 i 6

11/07/2008

4.4 Diagrama d'Il.luminància Spot sobre:Terra_1_1

O (x:9.16 y:2.97 z:0.00) Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx

DX:1.52 DY:2.72 Il.luminància Horitzontal (E) 30 lux 2 lux 111 lux 0.05 0.01 0.27

Tipus Càlcul Sóls Dir.
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Y
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ZONA 1 A
Ajuntament de Manresa

08336
Plaça Major 1, 5 i 6

11/07/2008

Informació General 1

1. Dades Projecte  

1.1 Informació Àrea 2
1.2 Paràmetres de Qualitat de la Instal.lació 2

2. Vistes Projecte

2.1 Vista 2D Pla Treball i Retícula de Càlcul 3
2.2 Vista 2D en Planta 4
2.3 Vista Lateral 5
2.4 Vista Frontal 6

3. Dades Lluminàries  

3.1 Informació Lluminàries/Assaigs 7
3.2 Informació Làmpades 7
3.3 Taula Resum Lluminàries 7
3.4 Taula Resum Enfocaments 7

4. Taula Resultats 

4.1 Valors d'Il.luminància Horitzontal sobre Pla de Treball 8
4.2 Valors d'Il.luminància sobre:Terra 9
4.3 Corbes Isolux sobre:Terra_1 12
4.4 Diagrama d'Il.luminància Spot sobre:Terra_1_1 13
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ZONA 1 B
Ajuntament de Manresa

08336
Plaça Major 1, 5 i 6

19/06/2008

Informació General 1

1. Dades Projecte  

1.1 Informació Àrea 2
1.2 Paràmetres de Qualitat de la Instal.lació 2

2. Vistes Projecte

2.1 Vista 2D Pla Treball i Retícula de Càlcul 3
2.2 Vista 2D en Planta 4
2.3 Vista Lateral 5
2.4 Vista Frontal 6

3. Dades Lluminàries  

3.1 Informació Lluminàries/Assaigs 7
3.2 Informació Làmpades 7
3.3 Taula Resum Lluminàries 7
3.4 Taula Resum Enfocaments 7

4. Taula Resultats 

4.1 Valors d'Il.luminància Horitzontal sobre Pla de Treball 8
4.2 Valors d'Il.luminància sobre:Terra 9
4.3 Corbes Isolux sobre:Terra_1 13
4.4 Diagrama d'Il.luminància Spot sobre:Terra_1_1 14
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ZONA 1 B

Notes Instal.lació : MANRESA
Client:
Codi Projecte: 08336
Data: 19/06/2008

Notes:

Nom Projectista: Ajuntament de Manresa
Direcció: Plaça Major 1, 5 i 6
Tel.-Fax:

Observacions:

LUMCAL-WIN V2 www.carandini.com Pàgina 1



ZONA 1 B
Ajuntament de Manresa

08336
Plaça Major 1, 5 i 6

19/06/2008

1.1 Informació Àrea

Superfície Dimensions Àngle[°] Color Coeficient Il.lum.Mitja Luminància Mitja

[m] Reflexió  [lux] [cd/m²]

Terra 10.71x42.51 Pla RGB=126,126,126 40% 22 2.84

Dimensions Paral.lelepípede que inclou l'Àrea [m]: 10.71x42.51x0.00
Retícula Punts de Mesura del Paral.lelepípede [m]: direcció X 0.89 - Y 2.36
Potència Específica del Pla de Treball [W/m2] 2.446
Potència Espec. d'Il.luminació del Pl. de Treb. [W/(m2 * 100lux)] 10.968
Potència Total [kW]: 0.500

1.2 Paràmetres de Qualitat de la Instal.lació

Superfície Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx

Pla de Treball (h=0.00 m) Il.luminància Horitzontal (E) 22 lux 2 lux 74 lux 0.09 0.03 0.30
Terra Il.luminància Horitzontal (E) 22 lux 2 lux 74 lux 0.09 0.03 0.30

Tipus Càlcul Sóls Dir.

Contaminació Lluminosa

Relació Mitja - Rn - Intensitat Màxima

0.01 % 437 cd/klm
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ZONA 1 B
Ajuntament de Manresa

08336
Plaça Major 1, 5 i 6

19/06/2008

2.1 Vista 2D Pla Treball i Retícula de Càlcul

Escala 1/250
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ZONA 1 B
Ajuntament de Manresa

08336
Plaça Major 1, 5 i 6

19/06/2008

2.2 Vista 2D en Planta

Escala 1/300
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ZONA 1 B
Ajuntament de Manresa

08336
Plaça Major 1, 5 i 6

19/06/2008

2.3 Vista Lateral

Escala 1/400
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ZONA 1 B
Ajuntament de Manresa

08336
Plaça Major 1, 5 i 6

19/06/2008

2.4 Vista Frontal

Escala 1/75
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ZONA 1 B
Ajuntament de Manresa

08336
Plaça Major 1, 5 i 6

19/06/2008

3.1 Informació Lluminàries/Assaigs 

Ref. Línies Nom Lluminària Codi Lluminària  Lluminàries Ref.Làmp. Làmpades

(Nom Assaig ) (Codi Assaig ) N. N.

A TOP-604 TOP-604/Q   Vsap-100W/T 325.331 5 LMP-A 1
(TOP-604/Q   Vsap-100W/T) (398-5641 (/Q))

3.2 Informació Làmpades

Ref.Làmp. Tipus Codi Flux Potència Color N.

[lm] [W] [°K]

LMP-A Vsap-100 W/T Vsap-100 W/T 10000 100 2000 5

3.3 Taula Resum Lluminàries

Ref. Llum. On Posició Lluminàries Rotació Lluminàries Codi Lluminària  Factor Codi Làmpada Flux 

X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] Cons. [lm]

A 1 X 16.00;42.00;6.00 0;0;161 325.331 0.80 Vsap-100 W/T 1*10000
2 X 12.02;47.64;6.00 0;0;85 0.80
3 X 15.70;15.64;6.00 0;0;113 0.80
4 X 18.20;12.57;6.00 0;0;161 0.80
5 X 24.46;4.98;6.00 0;0;-118 0.80

3.4 Taula Resum Enfocaments

Torre Fila Columna Ref. On Posició Lluminàries Rotació Lluminàries Enfocaments R.Eix Factor Ref.

2D X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] X[m] Y[m] Z[m] [°] Cons.

L-1 X 16.00;42.00;6.00 0;0;161 16.00;42.00;0.00 161 0.80 A
L-2 X 12.02;47.64;6.00 0;0;85 12.02;47.64;0.00 85 0.80 A
L-3 X 15.70;15.64;6.00 0;0;113 15.70;15.64;0.00 113 0.80 A
L-4 X 18.20;12.57;6.00 0;0;161 18.20;12.57;0.00 161 0.80 A
L-5 X 24.46;4.98;6.00 0;0;-118 24.46;4.98;0.00 -118 0.80 A
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ZONA 1 B
Ajuntament de Manresa

08336
Plaça Major 1, 5 i 6

19/06/2008

4.1 Valors d'Il.luminància Horitzontal sobre Pla de Treball 

O (x:6.97 y:1.94 z:0.00) Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx

DX:0.89 DY:2.36 Il.luminància Horitzontal (E) 22 lux 2 lux 74 lux 0.09 0.03 0.30

Tipus Càlcul Sóls Dir.

Escala 1/300
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25 27 28
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56 56 53

No tots els punts de mesura són visibles
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ZONA 1 B
Ajuntament de Manresa

08336
Plaça Major 1, 5 i 6

19/06/2008

4.2 Valors d'Il.luminància sobre:Terra

O (x:6.97 y:1.94 z:0.00) Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx

DX:0.89 DY:2.36 Il.luminància Horitzontal (E) 22 lux 2 lux 74 lux 0.09 0.03 0.30

Tipus Càlcul Sóls Dir.

4.2 Valors d'Il.luminància sobre:Terra

X

Y
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5 6
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25 27 28
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Escala 1/400
Total Parts: 3
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ZONA 1 B
Ajuntament de Manresa

08336
Plaça Major 1, 5 i 6

19/06/2008

4.2 Valors d'Il.luminància sobre:Terra

Escala 1/119 Part 1 de 3

X

0.00 1.19 2.37 3.56 4.74 5.93 7.11 8.30 9.48 10.67 11.86 13.04 14.23 15.41 16.60 17.78
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17.78

18.97
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z
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9 12 14 17 21 25 30 37 47

44 52 62 74
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34 35 34 31
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ZONA 1 B
Ajuntament de Manresa

08336
Plaça Major 1, 5 i 6

19/06/2008

4.2 Valors d'Il.luminància sobre:Terra

Escala 1/119 Part 2 de 3
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ZONA 1 B
Ajuntament de Manresa

08336
Plaça Major 1, 5 i 6

19/06/2008

4.2 Valors d'Il.luminància sobre:Terra

Escala 1/119 Part 3 de 3

Y
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ZONA 1 B
Ajuntament de Manresa

08336
Plaça Major 1, 5 i 6

19/06/2008

4.3 Corbes Isolux sobre:Terra_1

O (x:6.97 y:1.94 z:0.00) Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx

DX:0.89 DY:2.36 Il.luminància Horitzontal (E) 22 lux 2 lux 74 lux 0.09 0.03 0.30

Tipus Càlcul Sóls Dir.
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ZONA 1 B
Ajuntament de Manresa

08336
Plaça Major 1, 5 i 6

19/06/2008

4.4 Diagrama d'Il.luminància Spot sobre:Terra_1_1

O (x:6.97 y:1.94 z:0.00) Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx

DX:0.89 DY:2.36 Il.luminància Horitzontal (E) 22 lux 2 lux 74 lux 0.09 0.03 0.30

Tipus Càlcul Sóls Dir.
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ZONA 1 C
Ajuntament de Manresa

08336
Plaça Major 1, 5 i 6

19/06/2008

Informació General 1

1. Dades Projecte  

1.1 Informació Àrea 2
1.2 Paràmetres de Qualitat de la Instal.lació 2

2. Vistes Projecte

2.1 Vista 2D Pla Treball i Retícula de Càlcul 3
2.2 Vista 2D en Planta 4
2.3 Vista Lateral 5
2.4 Vista Frontal 6

3. Dades Lluminàries  

3.1 Informació Lluminàries/Assaigs 7
3.2 Informació Làmpades 7
3.3 Taula Resum Lluminàries 7
3.4 Taula Resum Enfocaments 7

4. Taula Resultats 

4.1 Valors d'Il.luminància Horitzontal sobre Pla de Treball 8
4.2 Valors d'Il.luminància sobre:Terra 9
4.3 Corbes Isolux sobre:Terra_1 13
4.4 Diagrama d'Il.luminància Spot sobre:Terra_1_1 14
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ZONA 1 C

Notes Instal.lació : MANRESA
Client:
Codi Projecte: 08336
Data: 19/06/2008

Notes:

Nom Projectista: Ajuntament de Manresa
Direcció: Plaça Major 1, 5 i 6
Tel.-Fax:

Observacions:
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ZONA 1 C
Ajuntament de Manresa

08336
Plaça Major 1, 5 i 6

19/06/2008

1.1 Informació Àrea

Superfície Dimensions Àngle[°] Color Coeficient Il.lum.Mitja Luminància Mitja

[m] Reflexió  [lux] [cd/m²]

Terra 8.64x37.02 Pla RGB=126,126,126 40% 14 1.79

Dimensions Paral.lelepípede que inclou l'Àrea [m]: 8.64x37.02x0.00
Retícula Punts de Mesura del Paral.lelepípede [m]: direcció X 0.72 - Y 2.06
Potència Específica del Pla de Treball [W/m2] 2.280
Potència Espec. d'Il.luminació del Pl. de Treb. [W/(m2 * 100lux)] 16.178
Potència Total [kW]: 0.500

1.2 Paràmetres de Qualitat de la Instal.lació

Superfície Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx

Pla de Treball (h=0.00 m) Il.luminància Horitzontal (E) 14 lux 4 lux 39 lux 0.26 0.09 0.36
Terra Il.luminància Horitzontal (E) 14 lux 4 lux 39 lux 0.26 0.09 0.36

Tipus Càlcul Sóls Dir.

Contaminació Lluminosa

Relació Mitja - Rn - Intensitat Màxima

0.01 % 437 cd/klm
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ZONA 1 C
Ajuntament de Manresa

08336
Plaça Major 1, 5 i 6

19/06/2008

2.1 Vista 2D Pla Treball i Retícula de Càlcul

Escala 1/250
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ZONA 1 C
Ajuntament de Manresa

08336
Plaça Major 1, 5 i 6

19/06/2008

2.2 Vista 2D en Planta
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ZONA 1 C
Ajuntament de Manresa

08336
Plaça Major 1, 5 i 6

19/06/2008

2.3 Vista Lateral

Escala 1/300
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ZONA 1 C
Ajuntament de Manresa

08336
Plaça Major 1, 5 i 6

19/06/2008

2.4 Vista Frontal

Escala 1/75
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ZONA 1 C
Ajuntament de Manresa

08336
Plaça Major 1, 5 i 6

19/06/2008

3.1 Informació Lluminàries/Assaigs 

Ref. Línies Nom Lluminària Codi Lluminària  Lluminàries Ref.Làmp. Làmpades

(Nom Assaig ) (Codi Assaig ) N. N.

A TOP-604 TOP-604/Q   Vsap-100W/T 325.331 5 LMP-A 1
(TOP-604/Q   Vsap-100W/T) (398-5641 (/Q))

3.2 Informació Làmpades

Ref.Làmp. Tipus Codi Flux Potència Color N.

[lm] [W] [°K]

LMP-A Vsap-100 W/T Vsap-100 W/T 10000 100 2000 5

3.3 Taula Resum Lluminàries

Ref. Llum. On Posició Lluminàries Rotació Lluminàries Codi Lluminària  Factor Codi Làmpada Flux 

X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] Cons. [lm]

A 1 X 16.00;42.00;7.50 0;0;161 325.331 0.80 Vsap-100 W/T 1*10000
2 X 12.02;47.64;7.50 0;0;85 0.80
3 X 15.70;15.64;7.50 0;0;113 0.80
4 X 18.20;12.57;7.50 0;0;161 0.80
5 X 24.46;4.98;7.50 0;0;-118 0.80

3.4 Taula Resum Enfocaments

Torre Fila Columna Ref. On Posició Lluminàries Rotació Lluminàries Enfocaments R.Eix Factor Ref.

2D X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] X[m] Y[m] Z[m] [°] Cons.

L-1 X 16.00;42.00;7.50 0;0;161 16.00;42.00;0.00 161 0.80 A
L-2 X 12.02;47.64;7.50 0;0;85 12.02;47.64;0.00 85 0.80 A
L-3 X 15.70;15.64;7.50 0;0;113 15.70;15.64;0.00 113 0.80 A
L-4 X 18.20;12.57;7.50 0;0;161 18.20;12.57;0.00 -109 0.80 A
L-5 X 24.46;4.98;7.50 0;0;-118 24.46;4.98;0.00 -28 0.80 A
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ZONA 1 C
Ajuntament de Manresa

08336
Plaça Major 1, 5 i 6

19/06/2008

4.1 Valors d'Il.luminància Horitzontal sobre Pla de Treball 

O (x:3.29 y:11.23 z:0.00) Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx

DX:0.72 DY:2.06 Il.luminància Horitzontal (E) 14 lux 4 lux 39 lux 0.26 0.09 0.36

Tipus Càlcul Sóls Dir.

Escala 1/250
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No tots els punts de mesura són visibles

LUMCAL-WIN V2 www.carandini.com Pàgina 8



ZONA 1 C
Ajuntament de Manresa

08336
Plaça Major 1, 5 i 6

19/06/2008

4.2 Valors d'Il.luminància sobre:Terra

O (x:3.29 y:11.23 z:0.00) Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx

DX:0.72 DY:2.06 Il.luminància Horitzontal (E) 14 lux 4 lux 39 lux 0.26 0.09 0.36

Tipus Càlcul Sóls Dir.

4.2 Valors d'Il.luminància sobre:Terra

X

Y

0.00 3.00 6.00

0.00

3.00

6.00

9.00

12.00

15.00

18.00

21.00

24.00

27.00

30.00

33.00

36.00

x
y

z

15 20 25

16 20 26

8 11 14 19 27

7 10 13 18 24

7 10 13 18 22

7 10 13 17 19

6 9 11 13 13

4 5 7 8 9 8

4 5 5 6 6 6

4 5 5 6 5

5 6 7 7 7

8 9 10 11 10

9 12 15 17 17

12 17 22 26 26

24 31 36

26 33 39

21 29

18 25

1

2

3

Escala 1/300
Total Parts: 3
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ZONA 1 C
Ajuntament de Manresa

08336
Plaça Major 1, 5 i 6

19/06/2008

4.2 Valors d'Il.luminància sobre:Terra

Escala 1/96 Part 1 de 3
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ZONA 1 C
Ajuntament de Manresa

08336
Plaça Major 1, 5 i 6

19/06/2008

4.2 Valors d'Il.luminància sobre:Terra

Escala 1/96 Part 2 de 3
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ZONA 1 C
Ajuntament de Manresa

08336
Plaça Major 1, 5 i 6

19/06/2008

4.2 Valors d'Il.luminància sobre:Terra

Escala 1/96 Part 3 de 3
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ZONA 1 C
Ajuntament de Manresa

08336
Plaça Major 1, 5 i 6

19/06/2008

4.3 Corbes Isolux sobre:Terra_1

O (x:3.29 y:11.23 z:0.00) Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx

DX:0.72 DY:2.06 Il.luminància Horitzontal (E) 14 lux 4 lux 39 lux 0.26 0.09 0.36

Tipus Càlcul Sóls Dir.
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ZONA 1 C
Ajuntament de Manresa

08336
Plaça Major 1, 5 i 6

19/06/2008

4.4 Diagrama d'Il.luminància Spot sobre:Terra_1_1

O (x:3.29 y:11.23 z:0.00) Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx

DX:0.72 DY:2.06 Il.luminància Horitzontal (E) 14 lux 4 lux 39 lux 0.26 0.09 0.36
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ZONA 4
Ajuntament de Manresa

08336
Plaça Major 1, 5 i 6

20/06/2008

Informació General 1

1. Dades Projecte  

1.1 Informació Àrea 2
1.2 Paràmetres de Qualitat de la Instal.lació 2

2. Vistes Projecte

2.1 Vista 2D Pla Treball i Retícula de Càlcul 3
2.2 Vista 2D en Planta 4
2.3 Vista Lateral 5
2.4 Vista Frontal 6

3. Dades Lluminàries  

3.1 Informació Lluminàries/Assaigs 7
3.2 Informació Làmpades 7
3.3 Taula Resum Lluminàries 7
3.4 Taula Resum Enfocaments 7

4. Taula Resultats 

4.1 Valors d'Il.luminància Horitzontal sobre Pla de Treball 8
4.2 Valors d'Il.luminància sobre:Terra 9
4.3 Corbes Isolux sobre:Terra_1 10
4.4 Diagrama d'Il.luminància Spot sobre:Terra_1_1 11
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ZONA 4

Notes Instal.lació : MANRESA
Client:
Codi Projecte: 08336
Data: 20/06/2008

Notes:

Nom Projectista: Ajuntament de Manresa
Direcció: Plaça Major 1, 5 i 6
Tel.-Fax:

Observacions:
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ZONA 4
Ajuntament de Manresa

08336
Plaça Major 1, 5 i 6

20/06/2008

1.1 Informació Àrea

Superfície Dimensions Àngle[°] Color Coeficient Il.lum.Mitja Luminància Mitja

[m] Reflexió  [lux] [cd/m²]

Terra 14.80x16.94 Pla RGB=126,126,126 40% 23 2.90

Dimensions Paral.lelepípede que inclou l'Àrea [m]: 14.80x16.94x0.00
Retícula Punts de Mesura del Paral.lelepípede [m]: direcció X 1.23 - Y 0.94
Potència Específica del Pla de Treball [W/m2] 0.607
Potència Espec. d'Il.luminació del Pl. de Treb. [W/(m2 * 100lux)] 2.650
Potència Total [kW]: 0.100

1.2 Paràmetres de Qualitat de la Instal.lació

Superfície Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx

Pla de Treball (h=0.00 m) Il.luminància Horitzontal (E) 23 lux 1 lux 59 lux 0.03 0.01 0.38
Terra Il.luminància Horitzontal (E) 23 lux 1 lux 59 lux 0.03 0.01 0.38

Tipus Càlcul Sóls Dir.

Contaminació Lluminosa

Relació Mitja - Rn - Intensitat Màxima

0.01 % 437 cd/klm
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ZONA 4
Ajuntament de Manresa

08336
Plaça Major 1, 5 i 6

20/06/2008

2.1 Vista 2D Pla Treball i Retícula de Càlcul

Escala 1/200
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ZONA 4
Ajuntament de Manresa

08336
Plaça Major 1, 5 i 6

20/06/2008

2.2 Vista 2D en Planta
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2.3 Vista Lateral
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2.4 Vista Frontal
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3.1 Informació Lluminàries/Assaigs 

Ref. Línies Nom Lluminària Codi Lluminària  Lluminàries Ref.Làmp. Làmpades

(Nom Assaig ) (Codi Assaig ) N. N.

A TOP-604 TOP-604/Q   Vsap-100W/T 325.331 1 LMP-A 1
(TOP-604/Q   Vsap-100W/T) (398-5641 (/Q))

3.2 Informació Làmpades

Ref.Làmp. Tipus Codi Flux Potència Color N.

[lm] [W] [°K]

LMP-A Vsap-100 W/T Vsap-100 W/T 10000 100 2000 1

3.3 Taula Resum Lluminàries

Ref. Llum. On Posició Lluminàries Rotació Lluminàries Codi Lluminària  Factor Codi Làmpada Flux 

X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] Cons. [lm]

A 1 X 5.76;12.14;5.00 0;0;175 325.331 0.80 Vsap-100 W/T 1*10000

3.4 Taula Resum Enfocaments

Torre Fila Columna Ref. On Posició Lluminàries Rotació Lluminàries Enfocaments R.Eix Factor Ref.

2D X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] X[m] Y[m] Z[m] [°] Cons.

L-1 X 5.76;12.14;5.00 0;0;175 5.76;12.14;0.00 175 0.80 A
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4.1 Valors d'Il.luminància Horitzontal sobre Pla de Treball 

O (x:-1.63 y:0.00 z:0.00) Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx

DX:1.23 DY:0.94 Il.luminància Horitzontal (E) 23 lux 1 lux 59 lux 0.03 0.01 0.39

Tipus Càlcul Sóls Dir.
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4.2 Valors d'Il.luminància sobre:Terra

O (x:-1.63 y:0.00 z:0.00) Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx
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4.3 Corbes Isolux sobre:Terra_1
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Tipus Càlcul Sóls Dir.

X

Y

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

x
y

z

25
25

25

25
25

30
30

30
30

30

35

35

3535

40

40

40

45

45

45

50

50

55
55

Escala 1/200

LUMCAL-WIN V2 www.carandini.com Pàgina 10



ZONA 4
Ajuntament de Manresa

08336
Plaça Major 1, 5 i 6

20/06/2008

4.4 Diagrama d'Il.luminància Spot sobre:Terra_1_1

O (x:-1.63 y:0.00 z:0.00) Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx

DX:1.23 DY:0.94 Il.luminància Horitzontal (E) 23 lux 1 lux 59 lux 0.03 0.01 0.39
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1 Bases de càlcul 

1.1 Característiques dels materials 

Els materials emprats per a la realització dels elements estructurals es detallen a continuació. 

1.1.1 Formigó 

S’utilitza per a la realització dels elements resolts amb formigó armat. Les seves característiques 
més rellevants i, a la vegada, considerades en les anàlisis adjuntes, són les següents: 

1.1.1.1 Denominació i tipificació 

Elements de formigó en murs de contenció 

Tipificació: HA-30/B/20/IIb 
Característiques intrínseques: 
Fck: 
Consistència: 
TMA: 
Tipus d’ambient: 

30.0 N/mm2 

Tova
20 mm 
IIb 

Contingut mínim de ciment: 300 kg/m3

Màxima relació A/C: 0.55 
Resistència als 7 dies: 21.0 N/mm2

La classificació i especificació de les característiques mecàniques, físiques, químiques i de 
durabilitat dels ciments utilitzats, així com els corresponents criteris de conformitat, s’han 
considerat en base a les normes corresponents, actualitzades a 2008, (RC-08): 

1.1.1.2 Característiques mecàniques. Diagrama -  de càlcul 

Per a la determinació del comportament de les peces de formigó i per a la seva comprovació 
ulterior s’ha adoptat el diagrama paràbola - rectangle, establert per la Instrucció EHE-08 en l’article 
39º, apartat 5è. 

D’aquest diagrama, cal destacar el tram elàstic no lineal constituït per la rama parabòlica, 
d’equació que per un formigó amb fck 50N/mm2: 

0.0020;11f
2

c0

c
cdc ≤≤−−=

on:  

c  és la tensió, 
fcd   és la resistència de càlcul a compressió del formigó, obtinguda després de l’aplicació 

sobre la resistència característica, fck, el coeficient de minoració de resistències, γf, 
detallant en l’apartat 1.4 de la present memòria, 

c   és la deformació consegüent, 
c0  és la deformació a trencament en compressió simple si fck 50N/mm2, 
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així com el tram rectilini de la seva fase plàstica per un formigó amb fck 50N/mm2, l’equació de la 
qual és: 

0.00350.002;fcd ≤<=

1.1.1.3 Característiques mecàniques. Mòdul de deformació longitudinal 

A nivell de deformacions han estat considerats els següents mòduls de deformació: 

a) Mòdul de deformació longitudinal secant, Ecm: 

3
jcm,cm f  8.500E =

b) Per a càrregues instantànies o ràpidament variables, Ec: 

1.175
400

f
1.30

EE

ck
E

cmEc

≤−=

⋅=

on fcm,j és la resistència mitja del formigó a l’edat de j dies, obtinguda mitjançant l’expressió: 

8ff jck,jcm, += , en N/mm2

1.1.1.4 Coeficient de Poisson 

S’ha considerat el valor 0.2. 

1.1.1.5 Coeficient de dilatació tèrmica 

S’ha considerat el valor 10-5 (ºC)-1

1.1.1.6 Coeficient de retracció 

Segons les indicacions de l’article 39.7 de la EHE-08. 

1.1.1.7 Coeficient de fluència 

Segons les indicacions de l’article 39.8 de la EHE-08 

1.1.1.8 Assaigs i control 

Les característiques del material que es detalla, en totes les seves variants, així com els assajos 
als que ha d’ésser sotmès resten especificats en els Plec de Condicions per l’Execució i la Posta 
en Obra del Formigó Armat i el Pla de Control adjunt 

1.1.1.9 Aspecte extern 

L’aspecte extern que hauran de presentar els formigons col·locats en obra es detalla explícitament 
en el Plec de Condicions per l’Execució i la Posta en Obra del Formigó Armat, adjunt a la present. 
A grans trets, cal esmentar que no s’acceptaran formigons amb fissures, no homogenis en color o 
textura o bruts, tant de fluorescències com de taques d’òxid o greix. 
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1.1.2 Acer per armadures passives 

S’utilitza per a la confecció del formigó armat i per a l’execució de tots els espàrrecs d’ancoratge 
dels elements d’estructura metàl·lica contra el formigó. La seva tipificació, segons la EHE-08, és: 
B-500-SD, acceptant-se també l’acer B-500S, que implica: 

Acer armadura passiva:  

B-500SD: 
B-500S: 

Soldabilitat, alta ductilitat  
Soldabilitat 

Límit elàstic fyk 500 N/mm2. 

Mòdul d’elasticitat, E: 200.000 N/mm2. 

1.1.2.1 Diagrama -  de càlcul 500 N/mm2. 

El diagrama tensió - deformació considerat és el corresponent als acers de duresa natural que 
estableix la norma EHE-08, en l’article 38.4. En el diagrama indicat s’observa una llei trilineal, en la 
que el seu tram inclinat te un pendent que és el mòdul de deformació longitudinal, de valor 
E=200.000 N/mm2, vàlid per a intervals de tensió compresos entre –fyd < σ < fyd, essent fyd la 
resistència de càlcul del material, obtinguda després d’aplicar sobre el seu límit elàstic els 
coeficients de minoració de resistència, γs. 

1.1.2.2 Característiques del material i assaigs 

Las característiques del material que es detalla, així com els assajos als que s’haurà de sotmetre, 
queden especificats en els Plecs de condicions per a l’Execució i la Posta en Obra del Formigó 
Armat i en el Pla de Control adjunt. 

1.2 Característiques del terreny 

1.2.1 Característiques geotècniques dels materials 

A continuació s’especifiquen les característiques del terreny que exposa l’estudi geotècnic annex 
al present document. Les característiques es resumeixen a continuació, en orde d’aparició de la 
cota superior la inferior. 

Nivell H: Terres remogudes 

Angle de fregament 24 º 

Densitat mitja 1.70 t/m3

Cohesió  0.00 kg/cm2

Potència  0.10 a 0.60m 

σadm 
- 

Nivell A: Llims i graves 

Angle de fregament 26 º 

Densitat mitja 2.07 t/m3

Cohesió  0.00 a 0.10 kg/cm2

Potència  - 

σadm 
- 
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Nivell B: Sòl rocós 

Angle de fregament 35 º 

Densitat mitja 2.04 t/m3

Cohesió  0.35 kg/cm2

Potència  - 

σadm 
3.0 kg/cm2

1.2.2 Hidrologia i nivell freàtic 

Segons l’estudi geotècnic, no s’ha detectat la presència del nivell freàtic en cap dels sondejos 
realitzats ni se n’han observat indicis a la zona. Tot i això, el contrast de litologies que existeix amb 
materials dels nivells H, A i B fa que pugui produir-se circulació d’aigua per percolació en aquest 
contacte en períodes de precipitacions fortes. 
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1.3 Accions considerades 

1.3.1.1 Accions del terreny 

Són les accions derivades de l’empenta del terreny, tant les procedents del seu pes com d’altres 
accions que actuen sobre ell, o les accions degudes als desplaçaments i deformacions que pateix. 
En general les accions del terreny repercutiran sobre la fonamentació i sobre els elements de 
contenció de terres. 

La determinació de les accions del terreny sobre els diferents elements afectats s’ha fet a partir de 
l’estipulat al DB SE-C. Tal i com es descriu en l’apartat 2.3.2.3, s’han determinat les accions del 
terreny sobre els fonaments i elements de contenció segons 3 tipus d’accions: 

 Accions que actuen directament sobre el terreny i que, per raons de proximitat poden afectar 
al comportament de la fonamentació. 

 Càrregues i empentes degudes al pes propi del terreny 
 Accions de l’aigua existent a l’interior del terreny 

Per a la determinació de les accions del terreny sobre fonamentacions profundes s’ha considerat 
la forma i dimensions de l’encepat a fi i efecte d’incloure el seu pes, així como el de les terres o 
allò que pugui gravitar sobre ell. 

Per a la determinació de les accions del terreny sobre els elements de contenció s’ha considerat 
les sobrecàrregues degudes a la presència d’edificacions pròximes, tant superficials com 
subterrànies, possibles emmagatzematges de materials, vehicles, etc. Les forces dels puntals i 
ancoratges s’han considerat com a accions. 

S’han considerat, sobre els elements de contenció, els estats d’empenta estipulats a l’apartat 6.2.1 
del DB SE-C, que es corresponen amb la teoria de les empentes de Rankine: 

Empenta activa:  
Quan l’element de contenció gira o es desplaça cap a l’exterior sota les pressions del reblert o la 
deformació del seu fonament fins a arribar a unes condicions d’empenta mínima. L’empenta activa 
es defineix com la resultant de les empentes unitàries σ’a, que s’ha determinat mitjançant les 
fórmules: 

AVAa K2·c'·'K' −=

−=
24

tgK 2
A

essent φ l’angle de fregament intern del terreny, c’ la cohesió i σ’v la tensió efectiva vertical, de 
valor γ’·z, essent γ’ el pes específic efectiu del terreny i z l’altura del punt considerat respecte la 
rasant del terreny en la seva escomesa a l’element de contenció. 

Empenta passiva:  
Quan l’element de contenció és comprimit contra el terreny per les càrregues transmeses per una 
estructura o un altre efecte similar fins a arribar a unes condicions de màxima empenta. L’empenta 
passiva es defineix com la resultant de les empentes unitàries σ’p, que s’ha determinat mitjançant 
les següents fórmules: 

PVPp K2·c'·'K' +=

+=
24

tgK 2
P
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essent φ l’angle de fregament intern del terreny, c’ la cohesió i σ’v la tensió efectiva vertical, de 
valor γ’·z, essent γ’ el pes específic efectiu del terreny i z l’altura del punt considerat respecte la 
rasant del terreny en la seva escomesa a l’element de contenció. 

Per a la consideració de les sobrecàrregues d’ús actuants a la coronació dels elements de 
contenció s’ha considerat una altura de terres equivalent sobre la rasant, tenint en compte la 
densitat del material contingut. 

q
He =

essent γ el pes específic del terreny contingut. 

Per a la consideració de la resta d’estats de sobrecàrrega diferents de l’uniforme repartida s’ha 
utilitzat la formulació proposada a l’apartat 6.2.7 del DB SE-C. 

S’ha considerat una llei d’empentes en forma acumulativa, considerant cada estrat com una 
sobrecàrrega per al subjacent. 

L’efecte de l’aigua intersticial s’ha considerat mitjançant el mètode de les pressions efectives. 

1.4 Coeficients de seguretat 

Els coeficients de seguretat adoptats afecten tant a les característiques mecàniques dels 
materials, com a les accions que sol·liciten a l’estructura. Ambdues tipologies es detallen a 
continuació. 

1.4.1 Coeficients de minoració de resistències dels materials 

Els coeficients de minoració de resistència graven de forma diferent als elements en funció de 
diversos paràmetres, el més rellevant dels quals és el tipus de material que els constitueix. Per a 
cada cas es té: 

1.4.1.1 Formigó armat 

Per a la determinació dels coeficients de minoració de resistència del formigó armat fa falta 
distingir el que s’aplica directament sobre el formigó, γc, i el que ho fa sobre l’acer d’armar i el de 
pretesar, γs.  

Situació de projecte Formigó γc Acer γs

Persistent o transitòria 1,5 1,15 
Accidental 1,3 1,0 

1.4.2 Coeficients de majoració d’accions 

Paral·lelament als anteriors, els de majoració d’accions depenen del material. Amb aquest criteri 
s’observen els coeficients que a continuació es detallen. 

1.4.2.1 Formigó armat 

Segons tipifica la EHE-08 en el seu article 12, apartats 1 i 2, els coeficients de majoració 
considerats per a un nivell d’execució normal són els que es relacionen en la taula 1 per als Estats 
Límit Últim (ELU) i en la taula 2 per als Estats Límit de Servei (ELS). 

Situació Persistent Situació accidental 
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o transitòria Tipus d’Acció 
Efecte 
Favorable 

Efecte 
Desfavorable 

Efecte 
Favorable 

Efecte 
Desfavorable 

Permanent γG=1,00 γG=1,35 γG=1,00 γG=1,00 

Pretesat γP=1,00 γP=1,00 γP=1,00 γP=1,00 

Permanent de valor no constant γG*=1,00 γG*=1,50 γG*=1,00 γG*=1,00 

Variable γQ=0,00 γQ=1,50 γQ=0,00 γQ=1,00 

Accidental - - γA=1,00 γA=1,00 

Taula 1: Coeficients de majoració de càrregues en elements de formigó armat i pretesat. Estats Límits Últims 

Tipus d’Acció Efecte favorable Efecte desfavorable 

Permanent γG=1,00 γG=1,00 

Armadura pretesa γP=0,95 γP=1,05 
Pretesat 

Armadura posttesa γP=0,90 γP=1,10 

Permanent de valor no constant γG*=1,00 γG*=1,00 

Variable γQ=0.00 γQ=1.00 

Taula 2: Coeficients de majoració de càrregues en elements de formigó armat i pretesat. Estats Límits de Servei. 

1.5 Hipòtesis de càlcul 

Les hipòtesis de càlcul contemplades per a l’anàlisi de l’estructura que es presenta han estat 
diverses, en funció del material constituent d’un element o part de l’estructura, principalment. 
D’aquest mode es tenen els següents quadres d’hipòtesis considerades per a Estats Límit Últims 
(ELU) i Estats Límit de Servei (ELS). 

1.5.1 Estructures de formigó armat. 

Han estat considerades les que tipifica la EHE en l’article 13, segons el detall: 

 Per a Estats Límit Últims. Les situacions de projecte s’han abordat a partir dels següents 
criteris: 

Situacions persistents o transitòries: 

Q+Q+P+G+G ik,i0,iQ,
1>i

k,1Q,1kP
*

jk,j,G
1j

jk,jG,
1j

*

≥≥

Situacions accidentals: 

Q+Q+A+P+G+G ik,i2,iQ,
1>i

k,11,1Q,1kAkP
*

jk,jG
1j

jk,jG,
1j

*
,

≥≥

Situacions sísmiques: 

Q+A+P+G+G ik,i2,iQ,
1i

kE,AkP
*

jk,j,G
1j

jk,jG,
1j

*

≥≥≥
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 Per a Estats Límit de Servei. Les diferents situacions de projecte en general s’han abordat 
amb els següents criteris: 

Combinació poc probable o característica 

>≥≥
+++

1i
ik,0,1iQ,

1j
k,1Q,1kPjk,

*
j,Gjk,jG,

1j

QQPG+G *

Combinació freqüent 

>≥≥
+++

1i
ik,i2,iQ,

1j
k,11,1Q,1kPjk,

*
j,Gjk,jG,

1j

QQPG+G *

Combinació quasi-permanent  

>≥≥
++

1i
ik,i2,iQ,

1j
kPjk,

*
j,Gjk,jG,

1j

QPG+G *

On: 

Gk,j  Valor característic de les acciones permanents 
G*

k,j  Valor característic de les accions permanents de valor no constant 
Pk  Valor característic de l’acció del pretesat 
Qk,1  Valor característic de l’acció variable determinant 

o,i Qk,i Valor representatiu de combinació de les accions variables concomitants 
1,1 Qk,1 Valor representatiu freqüent de l’acció variable determinant 
2,i Qk,i  Valors representatius quasi permanents de les accions variables amb l’acció 

determinant o amb l’acció accidental 
Ak   Valor característic de l’acció accidental 
AE,k   Valor característic de l’acció sísmica 

1.6 Mètodes de càlcul. 

Per a la determinació dels esforços en els elements estructurals s’han utilitzat, genèricament, els 
postulats bàsics de l’elasticitat i la resistència de materials, aplicant-los de forma diversa i a través 
de diferents metodologies, en funció de l’element o conjunt a analitzar, tal i com es detalla a 
continuació. 

D’altra banda, per a la comprovació de les seccions de formigó, s’han utilitzat les bases del càlcul 
en trencament, considerant que el material treballa en règim plàstic, contemplant, d’aquesta 
manera, les fissures per tracció i l’elasto-plasticitat en compressió, segons s’ha especificat en 
l’apartat segon d’aquesta Memòria. Per a la comprovació de les seccions d’acer, en general 
s’utilitzen les bases del càlcul elàstic, encara que en algunes unions es contemplen puntualment 
les consideracions del càlcul elasto-plàstic. 

L’especificació de les metodologies utilitzades per a les anàlisis dels diversos tipus estructurals es 
detalla a continuació. 

1.6.1 Murs pantalla i murs de contenció 

Per l’anàlisi de l’estabilitat dels murs de contenció i dels murs pantalla s’ha utilitzat la teoria 
d’empentes actives i passives de Rankine, sobre un model basat amb el mètode de Winkler. 

Per això, s’ha discretitzat la pantalla de contenció i s’ha sol·licitat, per un costat, a les empentes 
corresponents a cada fase constructiva i, per altre, a la reacció que provoca el seu encastament 
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sobre un semiespai elasto-plàstic. En el cas del càlcul de murs de contenció convencionals, el 
suport s’ha resolt directament mitjançant una sabata, en el cas de les anàlisis dels murs pantalla, 
mitjançant el seu encastament en el terreny. 

1.6.2 Estabilitat de talussos 

Per la determinació de l’estabilitat dels talussos s’ha utilitzat el mètode de l’equilibri de masses de 
terra discretes, suposant diversos traçats de superfícies de trencament cilíndriques i obtenint el de 
menor coeficient de seguretat. Aquest coeficient sempre ha resultat superior al valor 1.80 

1.6.3 Armat de seccions de formigó armat 

L’armat de seccions de formigó s’ha realitzat en trencament, considerant el diagrama σ-ε que es 
detalla en el present apartat d’aquesta memòria. 

Mitjançant aquesta metodologia, s’han analitzat els casos de flexió simple recta i esbiaixada, flexo-
compressió recta i esbiaixada, compressió composta recta i esbiaixada i tracció composta recta o 
esbiaixada, segons la determinació del pla de deformacions a partir del plantejament de les 
equacions d’equilibri intern a nivell de secció, compatibles amb les equacions constitutives dels 
materials. 

Per la comprovació a esforços rasants, tipus tallant o moment torsor, s’han utilitzat les 
consideracions de la norma EHE-08, Instrucción de Hormigón Estructural. 

2 Manteniment de l’estructura 

2.1 Estructures de formigó 

Les parts de l’estructura constituïdes per formigó armat s’hauran de sotmetre també a un 
programa de manteniment, de manera molt semblant al definit per a l’estructura metàl·lica, ja que 
el major número de patologies del formigó armat són conseqüència o es manifesten a l’iniciar-se el 
procés de corrosió de les seves armadures. Bàsicament, doncs, el manteniment haurà d’afrontar la 
prevenció de la l’oxidació i la corrosió d’aquests elements. 

Per preservar la seva durabilitat, l’estructura s’haurà de sotmetre a un programa de manteniment 
concret en base als següents preceptes: 

2.1.1 L’estructura de formigó és exterior  

Estructura exterior o que queda immersa en un ambient humit. (Classe d’exposició IIa i IIb segons 
taula 8.2.2 i classe especifica d’exposició tipus H segons taula 8.2.3a del capítol II de la Instrucció 
EHE-08) En aquest cas serà precisa una revisió dels elements a l’any d’haver estat construïda i 
després establir una revisió dels mateixos cada dos anys amb objecte de detectar possibles 
fissuracions, carbonatacions o anomalies dels paraments. 

Si aquestes fissuracions resulten visibles a l’observador, serà convenient injectar-les i protegir-les 
amb algun tipus de resina epoxi, per evitar l’oxidació de les armadures. Així mateix, si s’observen 
zones amb profunditats de carbonatació anòmales, hauran de protegir-se mitjançant pintures 
protectores anti-carbonatació. 

2.1.2 L’estructura de formigó en ambient exposat 

L’estructura de formigó queda exposada a un ambient d’agressivitat elevada (classe d’exposició 
IIIa, IIIb, IIIc i IV segons taula 8.2.2 i la resta de les classes específiques d’exposició segons taula 
8.2.3a del capítol II de la Instrucció EHE-08). En aquest cas serà precisa una revisió dels elements 
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a sis mesos d’haver estat construït. Posteriorment es sotmetrà a l’estructura a un programa de 
revisions bianual amb objecte de detectar possibles fissuracions, carbonatacions o anomalies dels 
paraments. 

Si aquestes fissures resulten visibles a l’observador, serà convenient injectar-les i protegir-les amb 
algun tipus de resina epoxi, per evitar l’oxidació de les armadures. Així mateix, si s’observen zones 
amb profunditats de carbonatació anòmales, s’hauran de protegir mitjançant pintures protectores 
anti-carbonatació. 

Serà, a més, preceptiva una nova imprimació de pintura anticarbonatació cada cinc anys, llevat 
justificació expressa del fabricant de la pintura en relació a altre calendari, que no excedirà dels 10 
anys. 

3 Normativa utilitzada 

3.1 Normativa bàsica 

CTE “Código Técnico de la Edificación”. Real Decreto 314/2006, (BOE: 28/03/06) (modificació 
BOE: 25/01/08) 

 DB-SE, “Documento Básico SE Seguridad estructural”  
 DB-SE-AE, “Documento Básico SE Seguridad estructural Acciones en la edificación” 
 DB-SE-C, “Documento Básico SE Seguridad estructural Cimientos” 
 DB-SE-A, “Documento Básico SE Seguridad estructural Acero” 
 DB-SE-F, “Documento Básico SE Seguridad estructural Fábrica” 
 DB-SE-M, “Documento Básico SE Seguridad estructural Madera” 
 DB-SI, “Documento Básico Seguridad en caso de Incendio” 

EHE-08, “Instrucción de hormigón estructural”. Real Decreto 1247/2008 (BOE: 22/08/2008) 
(modificació BOE: 24/12/08) 

NCSE-02, “Norma de construcción sismorresistente: Parte general y edificación”. Real Decreto 
997/2002 (BOE: 11/10/02) 

RC-08, “Instrucción para la recepción de cementos” Real Decreto 956/2008(BOE: 19/06/2008)
(modificació BOE: 11/09/2008) 
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1.- ANTECEDENTS 

El municipi de Manresa resta travessat de nord a sud per diversos Torrents, el 

més important dels quals és el Torrent de Sant Ignasi que desaigua al riu Cardener.  

El Torrent de Sant Ignasi, amb una conca allargassada d’uns 3 quilòmetres de 

longitud i una superfície d’unes 485 hectàrees, que l’actual POUM defineix 

pràcticament totes d’urbanes o urbanitzables, s’ha anat desenvolupant 

progressivament des de la part baixa de la conca fins la part alta, arribant a aquests 

darrers temps, amb la urbanització de la Parada, els Dolors i l’inici dels treballs en el 

Polígon Tecnològic a un nivell de consolidació força elevat; únicament resta un gran 

espai a l’entorn del sector Est i la caretera de Viladordis per desenvolupar que 

representa a l’entorn d’una quarta part de la superfície de la conca. 

 El mes de juliol de 1.998, l’enginyeria INYPSA, va redactar el PROJECTE DE 

CONDICIONAMENT DE LA XARXA PRINCIPAL DE SANEJAMENT DE MANRESA – 

TORRENT DE SANT IGNASI. TEXT REFÓS. Aquest projecte comprenia un estudi 

hidrològic de tota la conca i un estudi hidràulic pel dimensionament de la proposta 

tècnica.

El mes de març de 2.001, l’enginyeria INYPSA, va redactar el PROJECTE 

MODIFICAT DE CONDICIONAMENT DE LA XARXA PRINCIPAL DE SANEJAMENT 

DE MANRESA: TORRENT DE SANT IGNASI (TRAM CARRETERA PONT DE 

VILOMARA – PLAÇA MATILDE ALMENDROS. 

El mes de setembre de 2.003 DOPEC ENGINYERIA I ARQUITECTURA 

redacta el PROJECTE DEL COL·LECTOR DE SANT IGNASI, A L’INTERIOR DE LA 

ILLA COMPRESA PELS CARRERS ARQUITECTE GAUDÍ, SANT JOAN D’EN COLL I 

CARRETERA DEL PONT DE VILOMARA. 

El  més de Gener de 2.005 TALLERS D’ENGINYERIA AMBIENTAL,SL, va 

redactar el ESTUDI DE RECÀLCUL HIDROLÒGIC-HIDRÀULIC DEL TORRENT DE 
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SANT IGNASI I PREDIMENSIONAMENT DELS ELEMENTS DE REGULACIÓ, on 

s’inclou un segon estudi hidrològic i hidràulic amb la incorporació de basses de 

laminació.

El mes de juliol de 2.007, ARTENGINY va iniciar els treballs de redacció del 

ESTUDI DE LES ALTERNATIVES PER AL DRENATGE DE LES AIGÜES UNITÀRIES 

DEL SECTOR EST I LA SEVA CONNEXIÓ AMB EL TORRENT DE SANT IGNASI, on 

es pretenia incloure un tercer estudi hidrològic i hidràulic per determinar el punt òptim 

de connexió del Sector Est al Torrent i determinar la necessitat d’instal·lació de basses 

de laminació. 

Desprès d’haver realitzat una visita ocular a tot el torrent a principis del 2.008, 

considerant que aquests darrers anys s’ha modificat uns 1.000 metres de Torrent entre 

la plaça Prat de la Riba i el final de la Fàbrica Nova, i veient que les dades 

topològiques dels tres estudis precedents, tant de pendents com seccions, no 

s’ajustaven adequadament a la realitat existent en aquest moment, AIGÜES DE 

MANRESA, empresa pública gestora del clavegueram de Manresa, va prendre la 

determinació d’encarregar un topogràfic complert del torrent i iniciar un nou estudi 

hidrològic i hidràulic, per tal de determinar la projecció hidrològica i hidràulica amb la 

incorporació del sector est i confirmar la necessitat d’instal·lar basses de laminació. 

2.- OBJECTE DE L’INFORME 

Aquest informe té per objecte establir en base al topogràfic provisional de juny 

de 2.008 i davant l’imminent desenvolupament del sector Est i el situat per sobre la 

carretera de Viladordis i que abocaran les seves aigües a la part alta del Torrent, el 

punt de connexió d’aquests i la necessitat d’instal·lar una bassa de laminació en 

aquest punt, així com les seves dimensions, per tal d’evitar inundacions a la part mitja 

de la conca, analitzant el comportament del Torrent entre el Pont de Ferro i el final de 

la Fàbrica Nova. 
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3.- TOPOLOGIA ACTUAL DEL TORRENT 

Del pont de Ferro fins el Carrer de Sant Cristòfor, el Torrent té una secció de 4 

x 2,9 metres amb una pendent mitjana del 1,2%, dades que coincideixen a grans trets 

amb el Projecte d’INYPSA i l’estudi de Tallers d’Enginyeria. En el tram final trobem 

dues riostres a peu de parets de 0,5 x 0,5 metres cada una. 

Del Carrer Sant Cristòfor fins a la plaça Matilde Almendros hi ha un calaix de 

6,5x3 metres de parets molt rugoses amb un pendent mitjà del 0,75%, en els darrers 

20 metres trobem dues riostres a peu de paret de dimensions considerables (1,5x0,7 

m). Aquestes dades difereixen totalment de les contingudes en el Projecte d’INYPSA i 

l’estudi de Tallers d’Enginyeria. 

A l’entrada a la Plaça Matilde Almendros, el torrent s’estreny sobtadament 

durant 10 metres a una amplada de 3,75m, per posteriorment eixamplar-se i bifurcar-

se en Y entre el nou torrent amb un calaix de 4 x 2,9 metres i l’antic torrent amb una 

galeria de 3 metres d’amplada i una alçada inicial de 1,80 metres. Aquestes dades 

difereixen totalment de les contingudes en el Projecte d’INYPSA i l’estudi de Tallers 

d’Enginyeria.

Des de Matilde Almendros fins la Fàbrica Nova, el Torrent passa pel carrer 

Arquitecte Gaudí, l’interior d’una Illa de Cases i la Carretera del Pont de Vilomara, amb 

successius calaixos de 4x2,9, 4x3,3 i 4,5x3,9 i un pendent mitjà del 1,4%. En paral·lel i 

per Sant Joan d’en Coll passa el Torrent Vell fins connectar amb el nou a la Carretera 

del Pont de Vilomara. El Projecte d’INYPSA preveia utilitzar pel nou calaix el traçat del 

torrent vell, la solució finalment adoptada està continguda en l’Estudi de Tallers 

d’Enginyeria.

Des de Pont de Vilomara fins el final de la Fàbrica Nova (Carrer Bertran i Serra) 

el torrent està canalitzat amb un calaix de 5x3 metres de superfície molt llisa i un 

pendent mitjà del 1,1%. El projecte d’INYPSA preveia substituir el traçat del torrent vell 

per darrera la fàbrica nova, la solució finalment adoptada s’assembla a la continguda a 

l’estudi de tallers però amb un calaix de 4,4 x3,3 metres.  
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4.- ESTUDI HIDROLÒGIC DE LA CONCA 

L’estudi realitzat per INYPSA adopta un cabal a màxima urbanització per un 

període de retorn de 10 anys de 118m3/s mentre que l’estudi de Tallers d’Enginyeria 

redueix aquest cabal fins els 99,9m3/s, un 15% inferior, i dóna un cabal per període de 

retorn de 25 anys de 131,2m3/s. Tanmateix el tractament topològic de la conca en els 

dos estudis és totalment equiparable, però difereixen en els criteris hidràulics i models 

pluviomètrics adoptats. 

Dels cabals aportats a partir del Pont de ferro, un 50% provenen de Prat de la 

Riba, un 9% del Carrer Sabadell, un 20% del Sector Est, un 10% a arquitecte Gaudí i 

l’11% restant a partir de la Carretera del Pont de Vilomara mitjançant diverses 

aportacions de petit cabal.  

.

5.- CAPACITAT HIDRÀULICA DEL TORRENT 

Amb la topografia preliminar, s’ha realitzat una primera modelització del Torrent 

amb el programa HEC-RAS, i s’ha observat que en tres trams es poden presentar 

problemes d’insuficient capacitat hidràulica. 

En el tram entre el Pont de Ferro i Sant Cristòfor, i en la plaça Matilde 

Almendros el cabal màxim que pot transportar l’actual endegament del Torrent és de 

60m3/s, i el tram de la fàbrica nova (Carrer Bertran i Serra i Plaça del Remei) el cabal 

màxim és de 80m3/s. La resta de Tram a priori presenten cabals admissibles  

superiors.

6.- PROBLEMÀTICA PLANTEJADA 

La capacitat hidràulica del Torrent en els tres punts esmentats anteriorment, 

per un període de retorn de 10 anys és inferior al cabal màxim definit tant en el model 

Hidrològic de Tallers com en el model hidrològic de INYPSA, i sobretot en aquest 
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darrer amb uns cabals un 15% superiors al primer. Per un període de retorn de 25 

anys inclòs en l’estudi de Tallers d’Enginyeria, la problemàtica s’agreuja a 

l’incrementar els cabals considerats en un 31% en aquest estudi. 

Per altra banda tota la traçada del Torrent travessa zona urbana, carrers i una 

illa de cases, amb un pendent mig a l’entorn del 1%. Cal destacar la formació d’una 

depressió natural a la plaça Matilde Almendros, en que l’únic punt de desguàs és a 

través del torrent, de forma que en cas de insuficiència d’aquest la zona s’inundaria. La 

cota de la carretera del Pont de Vilomara és de quasi 2 metres superior a la de la 

esmentada plaça. 

Actualment amb les zones darrerament urbanitzades o en procés d’urbanització, 

la capacitat hidràulica del Torrent, i d’acord amb els estudis hidrològics existents, 

s’aproxima a la seva capacitat màxima pels períodes de retorn considerats. Aquesta 

problemàtica es pot veure notablement agreujada per la connexió en un futur immediat 

del col·lector procedent del Sector Est (PP16, PAU5, PAU7, parcialment ARE i PP9)  

degut a les grans dimensions d’aquest nou sector, ja que recull una superfície propera 

a les 100 Hectàrees. 

En el seu estudi, per a períodes de retorn de 10 i 25 anys, Tallers d’Enginyeria 

planteja la opció d’instal·lar dues basses de laminació, la primera a la part alta de la 

conca, que no quantifica, i la segona a la Plaça Prat de la Riba, amb opcions de 

13.800 i 24.000 m3 de capacitat, tanmateix la ubicació d’aquest darrer dipòsit enmig 

de la plaça és de molt difícil execució. 

Una altre qüestió a considerar és el punt de connexió del col·lector procedent del 

sector Est, ja que representa un increment notable del cabal i en condiciona el seu 

funcionament. Actualment hi ha dues alternatives, o substituir l’actual col·lector del 

Carrer Sabadell o connectar passat el pont de ferro directament a l’inici de Sant Joan 

d’en Coll, 100 metres aigües amunt del primer punt de connexió. 
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Complementàriament caldrà considerar el punt de connexió de la zona de 

creixement situada entre l’Avinguda dels països Catalans, Carretera de Viladordis i 

Carretera del Pont de Vilomara (PP6, PP10 i parcialment PP9 i ARE), amb una 

superfície global d’unes 20 Hectàrees, ja que depenent del punt de connexió amb el 

Torrent (Carrer Sabadell, Carrer Sant Cristòfor o Carretera del Pont de Vilomara) es 

pot agreujar la problemàtica.  

7.- ALTERNATIVES DE CONNEXIÓ DE LES ZONES DE 
CREIXEMENT

 Degut al significatiu increment de cabal, cal analitzar el punt de connexió de 

dues grans zones de creixement, la anomenada Sector Est, integrada per PP16, 

PAU5, PAU7 i parcialment ARE i PP9, amb una superfície propera a les 100 

Hectàrees i la situada entre l’Avinguda dels països Catalans, Carretera de Viladordis i 

Carretera del Pont de Vilomara,que anomenarem de Viladordis, integrada per el PP6, 

PP10 i parcialment PP9 i ARE, amb una superfície global d’unes 20 Hectàrees. 

7.1.- PUNT CONNEXIÓ SECTOR EST 

 Aquest sector, d’unes 100 hectàrees, tindrà un gran col·lector a la futura 

Avinguda dels Països Catalans; aquest gran col·lector pot connectar amb el Torrent de 

Sant Ignasi en dos punts, o pel Carrar Sabadell o pel Pont de Ferro, uns 100 metres 

aigües amunt del primer punt de connexió. La longitud del col·lector en ambdós casos 

és equivalent, però en l’alternativa del carrer Sabadell estan urbanitzats els darrers 

400 del tram fet que a més a més d’encarir-la n’impossibilita la col·locació d’un dipòsit 

de laminació al no disposar de l’espai urbà suficient. L’alternativa de la connexió pel 

Pont de Ferro, al carrer Sant Joan d’en Coll, presenta l’avantatge que tot el traçat del 

nou col·lector discorre per zona no urbanitzada i en el punt final hi ha zones verdes 

amb les dimensions suficients per encabir un dipòsit de laminació. Cal considerar que 

en el punt de connexió caldrà la instal·lació d’un dipòsit ANTI-DSU d’uns 1.500m3 de 

capacitat ja que les xarxes que hi abocaran seran de tipus unitari.  
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7.2.- PUNT CONNEXIÓ SECTOR VILADORDIS 

 Les aigües d’aquest sector, d’unes 20 hectàrees seran recollides en el seu punt 

baix que es correspon a la Carretera de Viladordis, amb la possibilitat d’arribar al 

Torrent de Sant Ignasi per tres punts, baixant pel Carrer Sabadell, pel Carrer de Sant 

Cristòfor o per la Carretera del Pont de Vilomara. 

 Dels tres punts de connexió possibles, els dos primers són els que presenten 

una major problemàtica des del punt de vista del comportament hidràulic del Torrent, 

connectem aigües amunt en el tram més compromès i a més a més cap d’aquests dos 

punts per si sol pot absorbir tot el nou sector. 

L’alternativa més viable passar per recollir les aigües al llarg de la Carretera de 

Viladordis i connectar al Torrent de Sant Ignasi baixant per la Carretera del Pont de 

Vilomara, aquesta solució presenta la avantatge de ser la única que pot absorbir el 

100% del cabal generat i de connectar en un punt del Torrent que tot i presentar 

problemes de capacitat hidràulica, aquests són menys greus que els que es 

produeixen en els dos primers punts analitzats. La longitud del col·lector que caldria 

renovar ronda els 1.200 metres. Addicionalment hi ha l’avantatge que les aigües 

recollides per la Carretera de Pont de Vilomara es podran enviar al nou dipòsit ANTI-

DSU situat al recinte de la Fàbrica Nova i que actualment es troba en execució. 

8.- LAMINACIÓ DEL CABAL DEL TORRENT 

 Per tal que el Torrent pugui absorbir el cabal procedent dels sector Est, cal la 

instal·lació d’un dipòsit de laminació en el punt baix. La capacitat del dipòsit de 

laminació ha d’estar entre els 10.000 m3 i 15.000m3, per un període de retorn de 10 

anys en el primer cas i a 25 anys pel segon. Aquest darrer és el període de retorn 

màxim considerat en el càlcul del col·lector procedent del sector Est. Tanmateix, per 

un període de retorn de 25 anys la solució es insuficient i caldria complementar-la amb 
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un segon dipòsit situat a l’entorn de la plaça prat de la Riba, en un punt anterior al 

creuament del pont de ferro per part del torrent. 

 Com alternatives alhora de la construcció del dipòsit, pot considerar-se la 

construcció d’un dipòsit cobert de formigó o d’una bassa atalussada a cel obert. Degut 

a la seva situació en una zona urbana i a la gran superfície ocupada per la 

infraestructura, a l’entorn de 4.000m2 amb un dipòsit de formigó i 6.000m2 si es 

considera una bassa atalussada a cel obert, s’aconsella la construcció d’un dipòsit 

cobert de formigó, en el cas de la bassa es perdrà integrament la superfície ocupada 

mentre que en el cas del dipòsit es pot disposar de l’espai de la coberta. A més a més 

aquesta és una infraestructura que en el cas de ser descoberta pot provocar molèsties 

als veïns, cal considerar que l’aigua embassada procedirà d’un sistema unitari i per 

tant amb un cert component residual.  

Per a períodes de retorn superior als 25 anys, caldria considerar la instal·lació 

d’infraestructures complementàries. 

9.- SOLUCIÓ PROPOSADA 

 Es proposa la construcció d’un dipòsit de laminació de 15.000m3, amb formigó i 

cobert, al tram final del Col·lector del sector Est per limitar l’aportació de cabal d’aquest 

sector. Aquest fet condiciona la connexió d’aquest al torrent a Sant Joan d’en Coll pel 

pont de ferro, ja que per una banda és una opció més barata i de menys impacte que 

la substitució del col·lector del carrer Sabadell i per l’altra és una zona on hi ha la 

possibilitat d’instal·lació de l’esmentat dipòsit. A més a més caldrà construir un dipòsit 

ANTI-DSU de 1.500m3, en el mateix punt que el dipòsit de laminació. Ambdues 

infraestructures poden tenir elements comuns a fi efecte de reduir-ne el cost i facilitar-

ne l’explotació. 

 Pel que fa a la recollida de les aigües del sector de Viladordis, es proposa fer-lo 

per la Carretera del Pont de Vilomara, amb la renovació d’uns 1.200 metres de 

col·lector, per donar-li capacitat hidràulica suficient. 
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10.- VALORACIÓ ECONÒMICA I APORTACIÓ DE LES 
DIFERENTS ZONES DE CREIXEMENT 

1) El cost del dipòsit de laminació s’estima en primera aproximació en 

2.400.000 Euros. 

2) El cost del dipòsit Anti-DSU s’estima en primera aproximació en 

350.000 Euros. 

3) El cost dels col·lectors de carretera del Pont de Vilomara i Viladordis 

s’estima en primera aproximació en 1.500.000 Euros  

SECTOR EST
ACTUACIÓ NOM Superfície aboca 

al sector 
(Hectàreas)

Percentatge Cost

PP16 EL JONCAR 3,5 5,5% 150.625,98
PAU 5 CAN MAJÓ 10,5 16,4% 451.877,93
PAU 7 PUJADA ROJA 10,5 16,4% 451.877,93
ARE 36,1 56,5% 1.553.599,37
PP9 CAN SERRA 3,3 5,2% 142.018,78

63,9 100,0% 2.750.000,00

SECTOR VILADORDIS
ACTUACIÓ NOM Superfície aboca 

al sector 
(Hectàreas)

Percentatge Cost

PP6 SAGRADA FAMÍLIA 1,8 10,5% 156.976,74
PP9 CAN SERRA 3,3 19,2% 287.790,70
PP10 CAN PERRAMON 9,4 54,7% 819.767,44
ARE 2,7 15,7% 235.465,12

17,2 100,0% 1.500.000,00

RESUM COST PER SECTOR
ACTUACIÓ NOM Cost

PP6 SAGRADA FAMÍLIA 156.976,74
PP9 CAN SERRA 429.809,48
PP10 CAN PERRAMON 819.767,44
ARE 1.789.064,49
PP16 EL JONCAR 150.625,98
PAU 5 CAN MAJÓ 451.877,93
PAU 7 PUJADA ROJA 451.877,93

Manresa, juliol del 2.008 

L’Enginyer autor 

Sergi Grau i Torrent 
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INFORME GEOTÈCNIC: 
Comprovació del terreny fins a Substrat Rocós

Pla Parcial Sagrada Família
MANRESA

CEL URBÀ, S.L.

Expedient núm.: I 4619/12/15
Data: 18 de gener de 2016
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1. INTRODUCCIÓ

Per encàrrec de CEL URBÀ S.L. i segons instruccions rebudes per part de la direcció facultativa de 
l’obra, GEOTEC, estudis geotècnics i mediambientals, S.L. ha realitzat el present estudi 
geotècnic:

A la zona objecte d’estudi es projecta la construcció de:

Tipus d’obra Urbanització Nous Vials

Segons CTE No Aplica

Els objectius de l’estudi geotècnic realitzat són:

- Estudi del context geològic de la zona.

- Caracterització litològica i potència de les capes dels materials del subsòl estudiat des 

del punt de vista geològic i geotècnic.

- Cota del nivell freàtic quan es detecti a la profunditat investigada

- Consideracions sobre realització d’explanades i ferms
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2. TREBALLS REALITZATS

Per a la realització del següent estudi s’ha efectuat una inspecció visual de la zona en qüestió, 
reconeixent els materials que afloren tant en el propi solar com en excavacions, rases, talussos o 
qualsevol altre punt d’interès. D’altra banda també s’ha consultat tota la bibliografia geotècnica i 
geològica disponible de la zona.

2.a. Descripci� de la zona d�estudi

La zona objecte d’estudi va ser visitada el dia 15 de desembre 2015 per realitzar els treballs de 
camp. Els diferents sondeigs es van realitzar als punts indicats per la direcció facultativa de l’obra 
in situ, segons possibilitats d’accés amb maquinària, ja que es van realitzar en diferents solars amb 
activitats agrícoles existents. Els diferents sondeigs van ser acotats aproximadament respecte 
l’aixecament topogràfic de la zona facilitat per la direcció facultativa de l’obra. (veure annex actes 
de la situació i registre dels sondeigs i reportatge fotogràfic)

Per experiència del geòleg a la zona, i segons observacions realitzades en alguns afloraments, es 
coneixien els materials del subsòl, formats per un primer nivell a base de reblert de terreny natural
remogut amb algunes restes d’orígens antròpics diversos i/o terreny vegetal, un segon nivell format 
per uns llims argilo sorrencs producte de l’alteració del substrat rocós de coloracions gris verdoses i 
vermelloses, i un tercer nivell corresponent al substrat rocós de la zona a base de gresos de gra fi a 
mig de coloracions beix grisoses i vermelloses. (veure annex actes de la situació i registre dels 
sondeigs)

2.b. Reconeixement del terreny

En funció de la informació prèvia facilitada per la direcció tècnica i/o client, els treballs realitzats al 
solar el dia 15 de desembre de 2015 van consistir en:

� Sondeigs mec�nics

Es van realitzar un total de 6 sondeigs mecànics, 

Els sondeigs S-3 i S-4 van ser del tipus Rotació amb barnillatge helicoïdal, i van ser realitzats amb 
maquinària homologada model TP30/LR (TECOINSA). Les profunditats assolides en aquests punts
van ser de 4.0 i 3.0 metres respecte les boques dels sondeigs S-2 i S-4, respectivament. (veure 
annex actes de la situació i registre dels sondeigs)

Els sondeigs P-1, P-2, P-5 i P-6 van ser del tipus DPSH, i van ser realitzats amb maquinària 
homologada model PDP 3.13G (TECOINSA). Les profunditats assolides en aquests punts van ser 
de 3.0, 1.6, 2.6 i 3.2 metres respecte les boques dels sondeigs P-1, P-2, P-5 i P-6, respectivament, 
on es va obtenir Rebuig a la penetració en tots els casos. (veure annex actes de la situació i 
registre dels sondeigs)
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També es van realitzar 2 Mostres Inalterades, al llarg dels diferents sondeigs. Aquests assaigs es 
van  realitzar amb maquinaria model TP30/LR (TECOINSA) que reuneix les exigències de la norma 
UNE 103-800-92 SPT. (veure annex actes de la situació i registre dels sondeigs)

Quadre resum dels treballs in situ realitzats:

Tipus sondeigs mecànics Rangs de profunditats (m)

DPSH. Sondeig P-1
DPSH. Sondeig P-2

Rotació helicoïdal. Sondeig S-3
Rotació helicoïdal. Sondeig S-4

DPSH. Sondeig P-5
DPSH. Sondeig P-6

Mostra Inalterada. MI-1 a S-3
Mostra Inalterada. MI-1 a S-4

De 0.0 a 3.0
De 0.0 a 1.6
De 0.0 a 4.0
De 0.0 a 3.0
De 0.0 a 2.6
De 0.0 a 3.2

De 1.0 a 1.25
De 0.5 a 0.90

*Profunditats referenciades a partir de les boques dels sondeigs.

2.c. Assaigs de laboratori

Una mostra dels materials del subsòl del solar van ser portades al laboratori,  per tal de realitzar els 
següents assaigs de caracterització i classificació dels sòls segons la PG3: 

Assaig granulomètric per tamisat seguint normativa UNE 103 101/95.
Límits d’Atterberg seguint normativa UNE 103103/ 94 i UNE 103104/93.
Assaig de Col·lapse seguint NTL-254/99
Contingut en matèria orgànica seguint UNE 103204/1993
Contingut en sals solubles seguint NTL-114/99
Contingut en guixos seguint NTL-115/99

(veure annex actes originals dels assaigs de laboratori)
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3. DESCRIPCIÓ GEOLÒGICA I CARACTERÍSTIQUES GEOTÈCNIQUES

3.a. Marc Geològic

La parcel·la objecte d’estudi es situaria, segons els mapes geològics de l’Institut Cartogràfic de 
Catalunya consultats, sobre els materials del substrat terciari PEg (marronosos al mapa) que 
estarien formats per gresos i calcàries amb ciment esparític del Bartionià.
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3.b. Descripció litològica i geotècnica dels materials

La successió obtinguda a partir de les observacions realitzades pel geòleg i els sondeigs i assaigs 
realitzats, així com les característiques geotècniques dels diferents nivells, és la següent:

Nivell 1:

Aquest nivell el podem dividir en dos subnivells, Nivell 1a i Nivell 1b:

Nivell 1a: Aquest nivell apareix tan sols, en els sondeigs P-1 i P-6, a partir de la superfície 
assajada, on es detecta fins les profunditats de 2.0 i 1.6 metres respecte les boques dels sondeigs 
P-1 i P-6, respectivament. Aquests materials podrien presentar gruixos diferents als descrits en 
altres punts no assajats de la zona. (veure annex actes de la situació i registre dels sondeigs i talls 
estratigràfics interpretatius)

Tal i com es podia observar en els assaigs realitzats, es tractaria d’un nivell format per reblert de 
terreny natural remogut amb possibles restes d’orígens antròpics diversos. (veure annex actes de 
la situació i registre dels sondeigs i reportatge fotogràfic)

Des del punt de vista geotècnic, els materials que formen aquest nivell responen a una qualitat 
geotècnica molt baixa, amb una permeabilitat i deformabilitat elevades, i seran fàcilment 
col·lapsables.

Segons normativa PG-3/2000 es poden classificar dins el grup de sòls INADEQUATS si es volen 
utilitzar aquests per a terraplens.

Nivell 1b: Aquest nivell apareix, en els sondeigs realitzats, immediatament per sota dels materials 
del Nivell 1a en els sondeigs P-1 i P-6, i directament a partir de la superfície assajada en la resta 
de sondeigs. Els materials d’aquest nivell es detecten fins a les profunditats de 2.4, 0.2, 0.6, 0.3, 
0.2 i 2.0 metres respecte les boques dels sondeigs P-1, P-2, S-3, S-4, P-5 i P-6, respectivament. 
Aquests materials podrien presentar gruixos diferents als descrits en altres punts no assajats de la 
zona. (veure annex actes de la situació i registre dels sondeigs i talls estratigràfics interpretatius)

Tal i com es podia observar en els assaigs realitzats, es tractaria d’un nivell format per terreny 
vegetal de coloracions marró fosques. (veure annex actes de la situació i registre dels sondeigs i 
reportatge fotogràfic)

Des del punt de vista geotècnic, els materials que formen aquest nivell responen a una qualitat 
geotècnica molt baixa, amb una permeabilitat i deformabilitat elevades, i seran fàcilment 
col·lapsables.

Segons normativa PG-3/2000 es poden classificar dins el grup de sòls INADEQUATS si es volen 
utilitzar aquests per a terraplens.
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Nivell 2:

El segon nivell apareix, en els punts investigats, immediatament per sota dels materials descrits 
com a Nivell 1 a les profunditats anteriorment descrites i es detecta fins a les profunditats de 2.6, 
1.0, 1.3, 0.8, 2.0 i 2.6 metres respecte les boques dels sondeigs P-1, P-2, S-3, S-4, P-5 i P-6,
respectivament. (veure annex actes de la situació i registre dels sondeigs i talls estratigràfics 
interpretatius)

A partir de les observacions efectuades pel geòleg en diferents punts de la zona i en els assaigs i 
sondeigs realitzats, es tracta d’un nivell format per llims argilo sorrencs producte de l’alteració del 
substrat rocós de la zona. (veure annex actes de la situació i registre dels sondeigs i reportatge 
fotogràfic)

A partir de les especificacions descrites en la normativa PG-3/2000, i segons els resultats obtinguts 
en els assaigs de laboratori realitzats, es podrien classificar els materials del Nivell 2 dins el grup 
de sòls TOLERABLES si es volen fer servir aquests per a terraplens. (veure annex actes originals 
dels assaigs de laboratori)

Quadre de característiques geotècniques pels materials del Nivell 2 (per classificació PG3):

Assaig Granulomètric:
% passa #5 UNE
% passa #2 UNE
% passa #0.40 UNE
% passa #0.080 UNE

Límits Atterberg:
Límit Líquid
Límit Plàstic
Índex de Plasticitat

Classificació USCS 
Assaig de col·lapse:

Índex de col·lapse (%)
Potencial percentual de col·lapse (%)

Matèria orgànica (%)
Contingut en guixos (%) 
Sals Solubles (%)

98.5
98.4
97.7
87.8

23.5
20.6
2.9
ML

0.90
0.88
0.13
0.00
0.08

Nivell 3:

El tercer nivell apareix, en els sondeigs realitzats, immediatament per sota dels materials del Nivell 
2, i es detecten fins a les màximes profunditats assolides en els sondeigs. (veure annex actes de la 
situació i registre dels sondeigs i talls estratigràfics interpretatius)

A partir de les observacions efectuades pel geòleg en els assaigs i sondeigs realitzats, es tracta 
d’un nivell format pel substrat rocós de la zona a base de gresos de gra fi a mig de coloracions beix 
grisoses i vermelloses. (veure annex actes de la situació i registre dels sondeigs i reportatge 
fotogràfic)

Aquest nivell es podria considerar com a substrat ROCÓS en el disseny de les esplanades 
previstes a la zona . (veure annex actes originals dels assaigs de laboratori)
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3.c. Hidrogeologia

En els punts d’investigació realitzats el dia 15 de desembre de 2015 al solar objecte d’estudi no es 
va detectar presència d’aigua a les màximes profunditats assolides en els sondeigs.

D’altra banda, no es descarta certa circulació d’aigua pels materials més permeables dels subsòl 
depenent de l’època de l’any i del règim hidrogeològic de cada moment.

3.d. Sismicitat

Segons la normativa de construcció sismo-resistent NCSE (B.O.E. 11 d’octubre de 2002), la zona 
objecte d’estudi presenta un valor d’acceleració sísmica bàsica de 0,04 g, i un coeficient de 
contribució de 1,0.
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4. CONSIDERACIONS GEOTÈCNIQUES

Les recomanacions es donen en funció dels assaigs mecànics in situ realitzats al solar objecte 
d’estudi, dels valors obtinguts en els assaigs de laboratori i de les observacions realitzades pel 
geòleg.

La direcció facultativa de l’obra haurà d’aplicar la solució que consideri pertinent a partir de la 
interpretació dels paràmetres geotècnics dels materials del subsòl donats en el present informe, 
tenint en compte les recomanacions donades a continuació i la seva possible interacció amb 
construccions i elements veïns.

En cas que en el moment de l’excavació dels terrenys es detectessin, en algun punt, materials 
diferents als descrits en el present informe o a diferents profunditats que les descrites, caldria 
contactar amb GEOTEC, estudis geotècnics i mediambientals, S.L. per tal de realitzar les 
comprovacions pertinents.

4.a. Ripabilitat i estabilitat de talussos

Els moviments de terres per la realització de rases per la instal·lació de serveis i/o excavacions a la 
zona presentaran diferents graus de dificultat:

- Per excavar els materials del Nivell 1 i Nivell 2, no es preveuen dificultats des del punt de 
vista de resistència, podent ser suficient la utilització de maquinària convencional per  aquests 
tipus de sòls. L’excavabilitat d’aquests materials es considera Bona.

- Per excavar els materials del Nivell 3, es preveu dificultat des del punt de vista de 
resistència, sent necessària la utilització de maquinaria pesant auxiliada per martell hidràulic en 
la seva excavació. Es tractaria d’un nivell No Ripable amb maquinària convencional. El grau de 
meteorització dels materials del Nivell 3 es podria classificar de Roca del Tipus I (Fresca). La 
resistència dels materials del Nivell 3 s’estima de Molt Dura a Dura (50-250MPa)

Pels talussos que puguin romandre al solar durant els treballs de condicionament del terreny, per 
espais curts de temps habituals en la construcció, es podrien deixar les següents relacions:

Materials del Nivell 1a: Pels talussos que puguin romandre en aquests materials, per alçades 
inferiors als 3.0 metres i per espais curts de temps habituals en la construcció, aconsellem deixar 
berma i no assumir talussos superiors a la relació de 3:2 (H:V).

Materials del Nivell 1b: Pels talussos que puguin romandre en aquests materials, per alçades 
inferiors als 3.0 metres i per espais curts de temps habituals en la construcció, aconsellem deixar 
berma i no assumir talussos superiors a la relació de 1:1 (H:V). 

Materials del Nivell 2: Pels talussos que puguin romandre en aquests materials, per alçades 
inferiors als 3.0 metres i per espais curts de temps habituals en la construcció, aconsellem deixar 
berma i no assumir talussos superiors a la relació de 1:1 (H:V). 
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Materials del Nivell 3: Pels talussos que puguin romandre en aquests materials, per alçades 
inferiors als 3.0 metres i per espais curts de temps habituals en la construcció, aconsellem deixar 
berma i uns talussos amb relacions d’entre 1:3 i 1:4 (H:V). Caldrà tenir especial atenció en les 
parets excavades en aquests materials on possibles blocs que es puguin generar en els punts on
les diferents famílies de discontinuïtats dels materials rocosos s’ajuntin podent provocar algunes 
falques inestables, podrien generar caigudes de blocs a favor de pendent afectant la seguretat del 
personal. En aquests punts seria recomanable la retirada d’aquestes possibles falques i/o blocs 
inestables per tal d’evitar les possibles caigudes.

Les parets provisionals de les rases excavades, d’alçades inferiors als 0.8 metres, en els materials 
dels Nivells 1b i 2, presentaran una estabilitat suficient en vertical per a la instal·lació dels serveis, 
si bé es recomana adoptar mesures de seguretat en el cas que es treballi dins de rases obertes en 
aquests materials d’alçades superiors als 0.8 metres. D’altra banda, caldrà tenir especial atenció en 
els materials descrits com a Nivell 1a formats per reblerts, que poden presentar una nul·la cohesió 
amb la seva conseqüent baixa estabilitat lateral; en aquests materials no es recomana assumir 
talussos verticals en les rases excavades sense mesures d’entibació, especialment en el cas que 
s’hagi de treballar dins d’elles. 

4.b. Explanada i terraplenats

Per la preparació del terreny pels treballs de pavimentació dels carrers a urbanitzar, seria
recomanable retirar totalment la capa de terreny vegetal (Nivell 1b) i de reblerts (Nivell 1a) 
descrites en el present informe com a materials del Nivell 1, que es detecta fins a les profunditats
de 2.4, 0.2, 0.6, 0.3, 0.2 i 2.0 metres respecte les boques dels sondeigs P-1, P-2, S-3, S-4, P-5 i   
P-6, respectivament.. (veure annex actes de la situació i registre dels sondeigs)

Un cop retirada la capa de materials de reblert i/o de terreny vegetal, aflorarien els materials 
descrits en el present informe com a Nivell 2, classificats segons PG3 com a Sòls Tolerables, o 
bé els materials descrits com a Nivell 3, classificables com a Substrat Rocós.

� Esplanades sobre els materials del Nivell 2 (S�ls Tolerables): 

Sobre els materials del Nivell 2, per obtenir una esplanada de categoria E-1 es podrien considerar 
les següents opcions: 

? realitzar una capa de 60 cm de gruix de sòls adequats
? realitzar una capa de 25 cm de gruix de sòls S-EST-1 (sòl estabilitzat in situ segons article 

512 de PG-3)
? realitzar una capa de 45 cm de sòls seleccionats.
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Sobre els materials del Nivell 2, per obtenir una esplanada de categoria E-2 es podrien considerar 
les següents opcions: 

? realitzar una capa de 75 cm de gruix de sòls seleccionats
? realitzar una capa de 25 cm de gruix de sòls S-EST-1 (sòl estabilitzat in situ segons article 

512 de PG-3) coronada per una capa de 25 cm de gruix de sòls S-EST-2 (sòl estabilitzat in 
situ segons article 512 de PG-3)

? realitzar una capa de 50 cm de gruix de sòls adequats coronada per una capa de 40 cm de 
gruix de sòls seleccionats. 

? realitzar una capa de 25 cm de gruix de sòls S-EST-1 (sòl estabilitzat in situ segons article 
512 de PG-3) coronada per una capa de 25 cm de gruix de sòls seleccionats amb CBR>20 
en les condicions de posada en obra. 

Sobre els materials del Nivell 2, per obtenir una esplanada de categoria E-3 es podrien considerar 
les següents opcions: 

? realitzar una capa de 30 cm de gruix de sòls seleccionats coronada per una capa 30 cm de 
gruix de sòls S-EST-3 (sòl estabilitzat in situ segons article 512 de PG-3)

? realitzar una capa de 50 cm de gruix de sòls adequats coronada per una capa 30 cm de 
sòls S-EST-3 (sòl estabilitzat in situ segons article 512 de PG-3)

La compactació d'aquests materials es farà segons la normativa PG-3 actual, controlant-se 
l'execució d'aquesta compactació en tot moment.

4.c. Paviments

“Segons el Catalogo de Secciones de Firmes”, definides per la “Instruccion 6.1-I.C. i 6.2-I.C de la 
Direccion General de Carreteras”, es detallen les seccions de ferm a considerar en funció de la 
categoria de trànsit pesat (número de vehicles pesats al dia):

En Esplanada E-1:
Categoria de trànsit pesat T31 (<200 vehicles pesats/dia) Secció núm. 3111-3112-3114
Categoria de trànsit pesat T32 (<100 vehicles pesats/dia) Secció núm. 3211-3212-3214
Categoria de trànsit pesat T41 (<50 vehicles pesats/dia) Secció núm. 4111-4112-4114
Categoria de trànsit pesat T42 (<25 vehicles pesats/dia) Secció núm. 4211-4212-4214

En Esplanada E-2:
Categoria de trànsit pesat T31 (<200 vehicles pesats/dia) Secció núm. 3121-3122-3124
Categoria de trànsit pesat T32 (<100 vehicles pesats/dia) Secció núm. 3221-3222-3224
Categoria de trànsit pesat T41 (<50 vehicles pesats/dia) Secció núm. 4121-4122-4124
Categoria de trànsit pesat T42 (<25 vehicles pesats/dia) Secció núm. 4221-4222-4224

En Esplanada E-3:
Categoria de trànsit pesat T31 (<200 vehicles pesats/dia) Secció núm. 3131-3132-3134
Categoria de trànsit pesat T32 (<100 vehicles pesats/dia) Secció núm. 3231-3232-3234
Categoria de trànsit pesat T41 (<50 vehicles pesats/dia) Secció núm. 4131-4132-4134
Categoria de trànsit pesat T42 (<25 vehicles pesats/dia) Secció núm. 4231-4232-4234
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GEOTEC, Estudis geotècnics i mediambientals, S.L. resta a la seva disposició per a qualsevol 
comentari o aclariment que vulgui realitzar, al telèfon 977 60 99 99. 

VALLS, 18 de gener de 2016

Jordi Toda i Vericat
Geòleg Col·legiat Núm. 4575
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ANNEX: ACTES DE LA SITUACIÓ I REGISTRE DELS SONDEIGS

C
if.

 B
-4

36
71

37
9.

 P
as

sa
tg

e 
Ta

lle
rs

, 5
. P

ol
. I

nd
. d

e 
V

al
ls

. 4
38

00
 V

A
LL

S
 (T

ar
ra

go
na

). 
Te

l. 
97

7 
60

 9
9 

99
. F

ax
. 9

77
 6

0 
99

 7
7.

 E
m

ai
l g

eo
te

c@
ge

ot
ec

.c
at

 
C

if.
 B

-4
36

71
37

9.
 P

as
sa

tg
e 

Ta
lle

rs
, 5

. P
ol

. I
nd

. d
e 

V
al

ls
. 4

38
00

 V
A

LL
S

 (T
ar

ra
go

na
). 

Te
l. 

97
7 

60
 9

9 
99

. F
ax

. 9
77

 6
0 

99
 7

7.
 E

m
ai

l g
eo

te
c@

ge
ot

ec
.c

at
 



extracció de mostres inalterades en sondeig

UNE 103801:94 (assaig de penetració dinàmica super pesada DPSH)

Pla Parcial Sagrada Família. MANRESA
17/12/2015I 4619/12/15NÚM INFORME DATA D'EMISIÓ

assaigs de penetració contínua super pesada DPSH
sondeig a rotació amb barrena helicoïdal

El present informe es compon de 9 pàgines inclosa portada i contraportada

CLIENT CEL URBÀ, SL  (B-63457824)
Carrer Diputació, 237, 6è 3a. BARCELONAADREÇA

ADREÇA OBRA

TREBALLS REALITZATS

NORMES DE REFERÈNCIA

INFORME DE RESULTATS. SONDEIGS, ASSAIGS I PROVES IN SITU                                                

L'Abast d'actuació inclòs a la Declaració Responsable inscrit al Registre General del Codi Tècnic de l'Edificació es pot 
consultar a www.gencat.cat i a www.codigotecnico.org

Pàgina 1 de 9

Els assaigs són realitzats seguint la normativa corresponent , sense cap més responsabilitat de la derivada de la correcta utilització de les tècniques i 
aplicació d'instruccions i procediments apropiats. Els resultats del present informe es refereixen exclusivament als materials assajats, situats en els 

emplaçaments i a les profunditats que s'indiquen en els apartats corresponents.

Els resultats es consideren com a  propietat del client i sense autorització prèvia, GEOTEC, estudis geotècnics i mediambientals, S.L. s'abstindrà de facilitar-
los a un tercer, sense fer-se reponsable en cap cas de la interpretació o ús inapropiat que pugui fer-se d'aquest document, la reproducció parcial del qual 

està totalment prohibida.

XP P94-202 (presa de mostres en sondeigs)
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INFORME: I 4619/12/15 CLIENT:
DPSH SONDEIG: P-1 3.0 m

DATA: 15/12/2015 COTA INICI N. FREÀTIC

Prof. (m) N dpsh N borros SPT
0,2 6 7
0,4 8 10
0,6 6 7
0,8 4 5
1,0 6 7
1,2 6 7
1,4 5 6
1,6 6 7
1,8 5 6
2,0 5 6
2,2 6 7
2,4 5 6
2,6 21 25 Nivell 2 llims

2,8 99 119
3,0 100 120
3,2
3,4
3,6
3,8
4,0
4,2
4,4
4,6
4,8
5,0
5,2
5,4
5,6
5,8
6,0
6,2
6,4
6,6
6,8
7,0
7,2
7,4
7,6
7,8
8,0
8,2
8,4
8,6
8,8
9,0

perdut 63.5 kg
50,5 mm <115 Kg
20 cm2 76 cm

3/9

NIVELLS

ADREÇA:

José Tomás Robres SUPERVISOR: Jordi Toda
+267.37 m (Segons plànol topogràfic)

Penetròmetre dinàmic PDP 3.13 G (TECOINSA)      núm sèrie: 02.19.066B       codi màquina PD 2
CEL URBÀ, SL PP Sagrada Família. MANRESA

TIPUS D´ASSAIG:

diàmetre con
secció con

P
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>2
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D
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SONDISTA:

PROFUNDITAT ASSOLIDA:

m. varilles+nipple

100 cmTipus con long. varilles
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*Els assaigs SPT reflectits en el gràfic es realitzen en paral·lel a l'assaig DPSH a una distància correcta un cop finalitzat el primer.

32 mm
< 8.0 kg

massa de la massa colpeig
massa total dispositiu colpeig

alçada de caiguda massa
diàmetre varilles
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INFORME: I 4619/12/15 CLIENT:
DPSH SONDEIG: P-2 1.6 m

DATA: 15/12/2015 COTA INICI N. FREÀTIC

Prof. (m) N dpsh N borros SPT
0,2 25 30 Nivell 1b TV

0,4 28 34
0,6 39 47
0,8 26 31
1,0 61 73
1,2 99 119
1,4 99 119
1,6 100 120
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4
3,6
3,8
4,0
4,2
4,4
4,6
4,8
5,0
5,2
5,4
5,6
5,8
6,0
6,2
6,4
6,6
6,8
7,0
7,2
7,4
7,6
7,8
8,0
8,2
8,4
8,6
8,8
9,0

perdut 63.5 kg
50,5 mm <115 Kg
20 cm2 76 cm

4/9

diàmetre varilles

*Els assaigs SPT reflectits en el gràfic es realitzen en paral·lel a l'assaig DPSH a una distància correcta un cop finalitzat el primer.

32 mm
< 8.0 kg

massa de la massa colpeig
massa total dispositiu colpeig

alçada de caiguda massam. varilles+nipple

100 cmTipus con long. varilles
diàmetre con
secció con

P
ar

di
na

m
om

èt
ric

si
>2

0
N

.m
(c

od
iC

D
1

)

SONDISTA:

PROFUNDITAT ASSOLIDA:
+263.91 m (Segons plànol topogràfic)

Penetròmetre dinàmic PDP 3.13 G (TECOINSA)      núm sèrie: 02.19.066B       codi màquina PD 2
CEL URBÀ, SL PP Sagrada Família. MANRESA

TIPUS D´ASSAIG:

NIVELLS

ADREÇA:

José Tomás Robres SUPERVISOR: Jordi Toda

N
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0.5

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

1.5

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

7.5

8.5

9.5

0.25

0.75

1.25

2.25

4.25

5.25

6.25

7.25

8.25

9.25

3.25

1.75

2.75

3.75

4.75

5.75

6.75

7.75

8.75

9.75

Mostres

Tipus perforació: Helicoïdal
S-3Nº INFORME: I 4619/12/15 DATA: 15/12/15

ADREÇA: Pla Parcial Sagrada Família
CLIENT: CEL URBÀ, S.L.

COTA INICI:
Nivell Freàtic:

Ref. Sondeig

Descripció Núm.
Cops Observacions

MI: MA: SPT:
MNC: TP: N.F:

Mostra Inalterada Mostra alterada Assaig de penetració estàndard
Mostra no conseguida Testimoni Parafinat Nivell freàtic

Inici:
MAQUINARIA: TP30/LR (Tecoinsa) Codi SR 5

POBLACIÓ: MANRESA

SONDISTA: Josue Olmo SUPERVISOR: Final:

Recupe-
ració (%)

R: P: H: E:
B: T: W: D:

Rotació Percussió Heliciodal Revestiment
Bateria tipus B Bateria tipus T Widia Diamant

Nivell 1b: Terreny vegetal de color
marró fosc.

Jordi Toda

+269.06m (Topogràfic)

15/12/15 15/12/15

1.0

0.6

1.25

H
86?

Nivell 3: Substrat rocós.
Gresos de gra fi a mig de
coloracions beix grisoses i
vermelloses.

5/9

H
86?

Fi sondeig 4.0 metres

MI-1 (27/Rb)
N =Rb151.3

Nivell 2: Llims argilo sorrencs
producte de l’alteració del substrat
rocòs de coloracions gris verdoses
i vermelloses.
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0.5

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

1.5

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

7.5

8.5

9.5

0.25

0.75

1.25

2.25

4.25

5.25

6.25

7.25

8.25

9.25

3.25

1.75

2.75

3.75

4.75

5.75

6.75

7.75

8.75

9.75

Mostres

Tipus perforació: Helicoïdal
S-4Nº INFORME: I 4619/12/15 DATA: 15/12/15

ADREÇA: Pla Parcial Sagrada Família
CLIENT: CEL URBÀ, S.L.

COTA INICI:
Nivell Freàtic:

Ref. Sondeig

Descripció Núm.
Cops Observacions

MI: MA: SPT:
MNC: TP: N.F:

Mostra Inalterada Mostra alterada Assaig de penetració estàndard
Mostra no conseguida Testimoni Parafinat Nivell freàtic

Inici:
MAQUINARIA: TP30/LR (Tecoinsa) Codi SR 5

POBLACIÓ: MANRESA

SONDISTA: Josue Olmo SUPERVISOR: Final:

Recupe-
ració (%)

R: P: H: E:
B: T: W: D:

Rotació Percussió Heliciodal Revestiment
Bateria tipus B Bateria tipus T Widia Diamant

Nivell 1b: Terreny vegetal de color marró fosc.

Jordi Toda

+270.05m (Topogràfic)

15/12/15 15/12/15

0.50.3

0.9

H
86?

Nivell 3: Substrat rocós.
Gresos de gra fi a mig de
coloracions beix grisoses i
vermelloses.

6/9

H
86?

Fi sondeig 3.0 metres

MI-1 (6/8/Rb)
N =Rb150.8

Nivell 2: Llims argilo sorrencs producte
de l’alteració del substrat rocòs.
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INFORME: I 4619/12/15 CLIENT:
DPSH SONDEIG: P-5 2.6 m

DATA: 15/12/2015 COTA INICI N. FREÀTIC

Prof. (m) N dpsh N borros SPT
0,2 16 19 Nivell 1b TV

0,4 23 28
0,6 25 30
0,8 21 25
1,0 16 19
1,2 13 16
1,4 11 13
1,6 10 12
1,8 19 23
2,0 18 22
2,2 99 119
2,4 99 119
2,6 100 120
2,8
3,0
3,2
3,4
3,6
3,8
4,0
4,2
4,4
4,6
4,8
5,0
5,2
5,4
5,6
5,8
6,0
6,2
6,4
6,6
6,8
7,0
7,2
7,4
7,6
7,8
8,0
8,2
8,4
8,6
8,8
9,0

perdut 63.5 kg
50,5 mm <115 Kg
20 cm2 76 cm

7/9

Su
bs

t
ro

có
s

ADREÇA:

José Tomás Robres SUPERVISOR: Jordi Toda
+263.91 m (Segons plànol topogràfic)

Penetròmetre dinàmic PDP 3.13 G (TECOINSA)      núm sèrie: 02.19.066B       codi màquina PD 2
CEL URBÀ, SL PP Sagrada Família. MANRESA

TIPUS D´ASSAIG:

secció con

P
ar

di
na

m
om

èt
ric

si
>2

0
N

.m
(c

od
iC

D
1

)

SONDISTA:

PROFUNDITAT ASSOLIDA:

NIVELLS

N
iv

el
l3

*Els assaigs SPT reflectits en el gràfic es realitzen en paral·lel a l'assaig DPSH a una distància correcta un cop finalitzat el primer.

32 mm
< 8.0 kg

massa de la massa colpeig
massa total dispositiu colpeig

alçada de caiguda massam. varilles+nipple

100 cmTipus con long. varilles
diàmetre varilles

N
iv

el
l2

Ll
im

s
ar

gi
lo

so
rr

en
cs

pr
od

uc
te

de
l'a

lte
ra

ci
ó

de
ls

ub
st

ra
tr

oc
ós

diàmetre con

19
28
30

25
19

16
13
12

23
22

119
119

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

3,2

3,4

3,6

3,8

4,0

4,2

4,4

4,6

4,8

5,0
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5,4

5,6

5,8

6,0
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6,8
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INFORME: I 4619/12/15 CLIENT:
DPSH SONDEIG: P-6 3.2 m

DATA: 15/12/2015 COTA INICI N. FREÀTIC

Prof. (m) N dpsh N borros SPT
0,2 6 7
0,4 7 8
0,6 6 7
0,8 6 7
1,0 5 6
1,2 5 6
1,4 7 8
1,6 6 7
1,8 7 8
2,0 9 11
2,2 20 24
2,4 34 41
2,6 26 31
2,8 99 119
3,0 99 119
3,2 100 120
3,4
3,6
3,8
4,0
4,2
4,4
4,6
4,8
5,0
5,2
5,4
5,6
5,8
6,0
6,2
6,4
6,6
6,8
7,0
7,2
7,4
7,6
7,8
8,0
8,2
8,4
8,6
8,8
9,0

perdut 63.5 kg
50,5 mm <115 Kg
20 cm2 76 cm

8/9

diàmetre varilles

N
iv

el
l

1b

Te
rre

ny
ve

ge
ta

l

N
iv

el
l3

Su
bs

t
ro

có
s

*Els assaigs SPT reflectits en el gràfic es realitzen en paral·lel a l'assaig DPSH a una distància correcta un cop finalitzat el primer.

32 mm
< 8.0 kg

massa de la massa colpeig
massa total dispositiu colpeig

alçada de caiguda massam. varilles+nipple

100 cmTipus con long. varilles
diàmetre con
secció con

P
ar

di
na

m
om

èt
ric

si
>2

0
N

.m
(c

od
iC

D
1

)

SONDISTA:

PROFUNDITAT ASSOLIDA:
+267.37 m (Segons plànol topogràfic)

Penetròmetre dinàmic PDP 3.13 G (TECOINSA)      núm sèrie: 02.19.066B       codi màquina PD 2
CEL URBÀ, SL PP Sagrada Família. MANRESA

TIPUS D´ASSAIG:

NIVELLS

ADREÇA:

José Tomás Robres SUPERVISOR: Jordi Toda
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GEOTEC, estudis geotècnics i mediambientals, S.L.

INFORME DE RESULTATS. SONDEIGS, ASSAIGS I PROVES IN SITU                                  
L'Abast d'actuació inclòs a la Declaració Responsable inscrit al Registre General del Codi Tècnic de l'Edificació es pot 

consultar a www.gencat.cat i a www.codigotecnico.org
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Valls, a 17 de desembre de 2015,

Resp. Elaboració                                                                                       Resp. Validació
Jordi Toda i Vericat                                                                                   Jordi Toda i Vericat
Geòleg col. Núm 4575                                                                               Geòleg col. Núm 4575       
Cap d'Àrea de Geotècnia                                                                          Director Tècnic

Número d'informe I 4619/12/15
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ANNEX: TALL INTERPRETATIU
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P-6 (267.37m)
P-1 (267.37m)

P-2 (263.91m)

P-5 (263.91m)

S-3 (269.06m)
S-4 (270.05m)

Nivell 1a: Reblert de terreny natural
remogut amb restes d’orígens antròpics
diversos..

LLEGENDA:

Aquest tall ha estat obtingut a partir de la correlació teòrica dels diferents sondeigs, per tant, s’haurà de considerar amb les conseqüents reserves, especialment en els bancals i
zones on no s’hi ha realitzat cap sondeig de reconeixement.

Nivell 2: Llims argilo sorrencs
producte de l’alteració del substrat
rocòs de coloracions gris verdoses
i vermelloses.

SITUACIÓ DEL TALL:

P-5

P-6
TALL I - I’

Nivell 3: Substrat rocós. Gresos de
gra fi a mig de coloracions beix grisoses
i vermelloses.

Escala horitzontal aprox. 1:300
Escala vertical aprox. 1:200

Nivell 1b: Terreny vegetal de color marró
fosc.

P-1

P-2

S-4

TALL II - II’

Escala horitzontal aprox. 1:300
Escala vertical aprox. 1:200

S-3
Cota

(Metres)

268.0

269.0

270.0

267.0

266.0

265.0

264.0

263.0

262.0

271.0

261.0

260.0

Cota
(Metres)

268.0

269.0

270.0

267.0

266.0

265.0

264.0

263.0

262.0

271.0

261.0

260.0

EXCAVABILITAT:
Nivell 1a: Bona
(Maquinària convencional)

Nivell 1b: Bona
(Maquinària convencional)
Nivell 2: Bona
(Maquinària convencional)

Nivell 3: No Ripable
Meteorització: Roca Tipus I (Fresca)
Resistència: Dura a Molt Dura (50-250MPa)

ESTABILITAT::

Nivell 1a: Molt Dolenta
Talussos a curt termini 3:2 (H:V)

Nivell 1b: MItja
Talussos a curt termini 1:1 (H:V)

Nivell 2: Mitja
Talussos a curt termini 1:1 (H:V)

Nivell 3: Bona
Talussos a Curt termini >1:3 (H:V)
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ANNEX: ACTES ORIGINALS DE LABORATORI
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C/. Gorcs i Lladó 1-9, P.I. Can Salvatella 08210 - Barberà del Vallès (Barcelona) T. 937 193 640 / F. 937 185 413
lab.barbera@paymacotas.com

CLIENTE: Empresa: GEOTEC ESTUDIS GEOTÈCNICS I MEDI AMBIENTALS S.L. (B-43671379)

Domicilio: Pol. Ind.  De Valls. C/ Passatge Tallers, 5
43800 VALLS
TARRAGONA

Sr./Sra.: Jordi Toda

DENOMINACIÓN:

Nº de Informe: B0204-1591-16 Fecha de emisión:
Nº acta anual:

MATERIAL/ES ENSAYADO/S: SUELO

MUESTRA/S: REMITIDA/S POR EL CLIENTE/PETICIONARIO Fecha de recepción:

Referencia/s del laboratorio:
G15-1047                

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

ENSAYO/S REALIZADO/S: Según hojas adjuntas.

* El presente informe se compone de páginas incluidas portada y contraportada.

Los resultados se consideran como propiedad del Cliente y, sin autorización previa, GETINSA-PAYMA, S.L. se abstendrá de comunicarlos a un tercero. GETINSA-PAYMA, S.L. no se hace
responsable, en ningún caso, de la interpretación o uso indebido que pueda hacerse de este documento, cuya reproducción parcial está totalmente prohibida. No se autoriza su publicación o
reproducción sin el consentimiento de GETINSA-PAYMA, S.L. debiendo reflejarse en ella íntegramente todos los resultados obtenidos en los ensayos.

INFORME DE ENSAYOS DE LABORATORIO: ACTAS DE RESULTADOS

 
30-dic-15

15-ene-16

El presente Informe contiene la exposición de los resultados obtenidos en los ensayos de laboratorio efectuados, ajustándose a las directrices marcadas por la Norma UNE 66.803/89 "Informe
Técnico. Presentación de los resultados de los ensayos".

12

2016/0524

I 4619-12-15.

Los ensayos son efectuados siguiendo la normativa correspondiente, directamente sobre los materiales u objetos ensayados y pertenecientes a muestras tomadas "in situ" o remitidas al
laboratorio, sin más responsabilidad que la derivada de la correcta utilización de las técnicas y aplicación de procedimientos apropiados. Los resultados del presente informe se refieren
exclusivamente a la muestra, producto o material indicado en el apartado correspondiente.
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C/. Gorcs i Lladó 1-9, P.I. Can Salvatella 08210 - Barberà del Vallès (Barcelona) T. 937 193 640 / F. 937 185 413
lab.barbera@paymacotas.com

RESUMEN DE ENSAYOS
PETICIONARIO:
CLIENTE: GEOTEC ESTUDIS GEOTÈCNICS I MEDI AMBIENTALS S.L. (B-43671379)
DENOMINACIÓN:

Nº. DE INFORME: B0204-1591-16
REFERENCIA DEL LABORATORIO G15-1047
REFERENCIA DEL CLIENTE MI-1
SITUACIÓN S-4
TIPO DE MUESTRA MI-1
PROFUNDIDAD, m -

% pasa # 5 UNE 98.5
% pasa # 2 UNE 98.4
% pasa # 0.40 UNE 97.7

GRANULOMETRIA TAM. % pasa # 0.080 UNE 87.8
L. Líquido 23.5
L. Plástico 20.6

LÍMIITES DE ATT. Índ. de plasticidad 2.9
CLASIFICACIÓN U.S.C.S. ML
COLAPSO Índ. de colapso, I (%) 0.90

Pot. porc. colapso, Ic (%) 0.88
MATERIA ORGÁNICA, % 0.13
SALES SOLUBLES, % 0.08
CONTENIDO DE YESOS, % SO4Ca.H2O 0.00

I 4619-12-15.
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C/. Gorcs i Lladó 1-9, P.I. Can Salvatella 08210 - Barberà del Vallès (Barcelona) T. 937 193 640 / F. 937 185 413
lab.barbera@paymacotas.com

Referencia del laboratorio: G15-1047

DATOS GENERALES:

INFORME NÚMERO: B0204-1591-16
PETICIONARIO:
CLIENTE: GEOTEC ESTUDIS GEOTÈCNICS I MEDI AMBIENTALS S.L. (B-43671379)
DENOMINACIÓN:

DATOS DE LA MUESTRA:

Situación: S-4
Profundidad, m:
Referencia del Cliente: MI-1

Tipo de muestra: MI-1 Diametro, cm: 6 Longitud, cm: 20
Fecha de toma: Fecha de recepción: Fecha de apertura:

Almacenamiento: CÁMARA HÚMEDA Entorno de ensayo: LAB. GETINSA-PAYMA BARBERÀ
Medio de apertura: EXTRACTOR HIDRAÚLICO Operador: BMA

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA:

Nivel dif.
0 cm

LIMO CON ALGO DE ARENA. TONALIDAD MARRÓN AMARILLENTA CON MATICES
GRISES CLAROS Y VERDOSOS.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 cm  

CLASIFICACIÓN U.S.C.S: ML   

ENSAYOS REALIZADOS:
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO  - UNE 103101:1995
LÍMITES DE ATTERBERG  - UNE 103103:1994 - UNE 103104:1993
ENSAYO DE COLAPSO  - NLT-254/99
CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA  - UNE 103204:1993
SALES SOLUBLES  - NLT-114/99
CONTENIDO DE YESOS  - NLT-115/99

OBSERVACIONES:

La información contenida en esta ficha de apertura afecta exclusivamente a las hojas de ensayo siguientes con el mismo número de

referencia de la muestra. Cada ensayo se realiza según la Norma o procedimiento indicado en la hoja de ensayo correspondiente.

Área Técnica

GTL
APERTURA Y DESCRIPCION DE MUESTRA

IAT-SUE.APER.001

05/01/2016

ObservacionesLitología
P- penetrómetro manual, V- vane-test manual: kp/cm2

30/12/2015

I 4619-12-15.
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C/. Gorcs i Lladó 1-9, P.I. Can Salvatella 08210 - Barberà del Vallès (Barcelona) T. 937 193 640 / F. 937 185 413
lab.barbera@paymacotas.com

Referencia del laboratorio: G15-1047

Tamices (*) Retenido tamices Pasa en muestra total
ASTM UNE Parcial Total

Desig. mm mm g g g %

4" 101.6 100 Cálculos previos
3" 76.2 80 Muestra total seca aire, g

2.5" 63.5 63 M. > 20 mm, total lav. y seca, g
2" 50.8 50 M. < 20 mm, seca aire ensay., g

1.5" 38.1 40 M. 20-2 mm, lavada y seca, g
1" 25.4 25 M. 20-2 mm, total lav. y seca, g

3/4" 19.1 20 M. > 2 mm, lavada y seca, g
1/2" 12.7 12.5 M. < 2 mm, ensay. seca aire, g
3/8" 9.52 10 M. < 2 mm, ensayada y seca, g
1/4" 6.35 6.3 M. < 2 mm, total y seca, g
Nº4 4.75 5 Muestra total seca, g

Nº10 2 2
Nº12 1.68 1.6
Nº30 0.59 0.63
Nº40 0.42 0.4
Nº60 0.25 0.25
Nº70 0.21 0.2
Nº80 0.177 0.18
Nº200 0.074 0.08
Nº230 0.062 0.063

% GRAVA > 2 mm 1.6 % ARENA entre 2 y 0.063 mm 10.6 % FINOS < 0.080 mm
% Bolos > 63 mm % Grava gruesa 63-20 mm 0.0 % Arena gruesa 2-0.63 mm 0.4

0.0 % Grava media 20-6.3 mm 1.4 % Arena media 0.63-0.2 mm 1.7 87.8
% Grava fina 6.3-2 mm 0.2 % Arena fina 0.2-0.080 mm 8.5

OBSERVACIONES:
 
 
 
 

OPERADOR: BMA INFORME Nº: B0204-1591-16

15.62 159.94 87.8

2.48 175.56 96.3

Tipo de suelo según clasificación DIN4022 (con aberturas de tamiz aproximadas)

0.76
0.55

0.00

182.25

2.56
0.00
0.24
0.10

182.25
179.69
179.69
179.45

98.6
98.6

100.0

100.0

97.7178.04

98.5
98.4179.35

178.59

182.25
0.00

182.25
2.90

1.0000

1.0000

1.0000

179.35
182.25

2.90

179.35

Factor de corrección, f 1             

(fracción entre 20 y 2 mm)
Factor de corrección, f 2             

(fracción inferior a 2 mm)

98.0

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO
UNE 103.101/95

Área Técnica

GTL

SERIE NORMALIZADA DE TAMICES UNE MOD. 200
BALANZA HID. COBOS C-3200CBC 3200GR-0.01GR

Humedad higroscópica, %        
(fracción inferior a 2 mm)

Factor de corrección, f           
(fracción inferior a 2 mm)

0.00

ESTUFA DESEC. SELECTA MOD. DRY-BIG 720L

2.90
179.35

Equipos utilizados
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0.0010.010.1110100
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Representación gráfica
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C/. Gorcs i Lladó 1-9, P.I. Can Salvatella 08210 - Barberà del Vallès (Barcelona) T. 937 193 640 / F. 937 185 413
lab.barbera@paymacotas.com

Referencia del laboratorio: G15-1047

Nº de golpes 15 26 Agua, g 1.85
Agua, g 3.04 3.37 Tara+Suelo+Agua, g 23.26
Tara+Suelo+Agua, g 27.43 31.09 Tara+Suelo, g 21.41
Tara+Suelo, g 24.39 27.72 Tara, g 12.45
Tara, g 12.22 13.30 Suelo, g 8.96
Suelo, g 12.17 14.42 % Humedad 20.6
% Humedad 25.0 23.4

OBSERVACIONES:

OPERADOR: BMA INFORME Nº: B0204-1591-16

2.9

Resultados

Índ. de plasticidad

23.5
20.6

Límite líquido
Límite plástico

Equipos utilizados
CUCH. CASAGRANDE AUT. MECACISA M200030

BALANZA SCALTEC SPB-54 310GR-0.01 GR

Área Técnica

GTL
LÍMITES LÍQUIDO Y PLÁSTICO DE UN SUELO

UNE 103.103/94 - UNE 103.104/93
Límite PlásticoLímite Líquido

23.5

10

100

10

%
 d

e 
hu

m
ed

ad

Número de golpes

Representación gráfica

4025
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C/. Gorcs i Lladó 1-9, P.I. Can Salvatella 08210 - Barberà del Vallès (Barcelona) T. 937 193 640 / F. 937 185 413
lab.barbera@paymacotas.com

Referencia del laboratorio: G15-1047

Altura, cm
Diámetro, cm
Volumen, cm3
Peso anillo, g
Peso anillo+suelo, g
Peso inicial suelo húmedo, g

(*) Densidad rel. part. sólidas, g/cm3

Humedad inicial, %
Densidad aparente inicial, g/cm3

Densidad seca inicial, g/cm3

Grado saturación inicial, %
Humedad final, %
Densidad aparente final, g/cm3

Densidad seca final, g/cm3

Grado de saturación final, %
(*) Densidad relativa de las partículas sólidas estimada

Presión de inundación, kp/cm2
Índice de poros inicial, e0 Lectura final antes de inundar, mm
Índice de poros final, ef Lectura final después de inundar, mm
Altura de sólido (Hs), cm ÍNDICE DE COLAPSO (I), %
Altura de poros final (Hps), cm

ESCALÓN FECHA TIEMPO ASIENTO LECTURA L0 LECTURA ALTURA ÍNDICE ÍNDICE ÍNDICE ÍNDICE MÓDULO COEF.
PRESIÓN CARGA INSTÁN- INICIAL (MET. CA- FINAL PROBETA POROS POROS COMPRE- HINCHA- EDOMÉTRICO COMPRESIBI-

TANEO t=10 sg SAGRANDE) FINAL en L0 FINAL SIÓN MIENTO Em BILIDAD (av)

kp/cm2 sg mm mm mm mm cm eLo ef Cc Cs kp/cm2 kp/cm2

0.125 11/01/2016 4 152 0.023 0.023 0.021 0.040 1.9960 0.4788 0.4774
0.25 11/01/2016 3 786 0.016 0.056 0.054 0.066 1.9934 0.4764 0.4755 0.0063 97.20 0.0152
0.5 11/01/2016 3 985 0.039 0.105 0.101 0.137 1.9863 0.4729 0.4702 0.0176 69.60 0.0212
1 11/01/2016 3 707 0.048 0.185 0.184 0.237 1.9763 0.4668 0.4628 0.0246 99.34 0.0148
2 11/01/2016 54 085 0.086 0.323 0.324 0.403 1.9597 0.4564 0.4506 0.0405 119.90 0.0122
2 12/01/2016 86 626 0.004 0.407 0.395 0.580 1.9420 0.4511 0.4375

OBSERVACIONES:

OPERADOR: BMA INFORME Nº: B0204-1591-16

 
Ensayo de Colapso

78.91
2.650
12.2

2.15
1.85

100.00

0.403
2

0.4804
0.580

67.30

Datos del ensayo

1.79
2.01

107.61

16.5

Equipos utilizados

INALTERADOCondiciones del suelo

EDÓMETRO MONOBLOC ELE2.000
5.000
39.26

186.52

MÓDULO ADQ. DATOS IIC 16 CANALES MOD. S-2000CO
TRANSDUCTOR ELECT. NOVOTECHNIK 10 mm MOD. TR-10

Área Técnica

GTL
ENSAYO DE COLAPSO EN SUELOS

NLT-254/99

1.3510

Resultados

NOTA: Los índices de compresión (Cc) y de hinchamiento (Cs), así como los módulos edométricos (Em) y los coeficientes de compresibilidad (av), se 
estiman de forma aproximada entre un escalón de presión y el inmediatamente anterior, tomando además para el cálculo los valores de índice de
poros obtenidos al final de los escalones de presión considerados.

0.5910 POTENCIAL PORCENTUAL DE COLAPSO (Ic), %
0.90
0.88

Resultados

0.4375
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C/. Gorcs i Lladó 1-9, P.I. Can Salvatella 08210 - Barberà del Vallès (Barcelona) T. 937 193 640 / F. 937 185 413
lab.barbera@paymacotas.com

Referencia del laboratorio: G15-1047

DENSIDAD SECA INICIAL: 1.79 gr/cm3 HUMEDAD INICIAL: 12.2 % DENSIDAD RELATIVA

INDICE DE POROS INICIAL: 0.4804 HUMEDAD FINAL: 16.5 % DE LAS PARTÍCULAS: 2.650 gr/cm3 (estimada)

INFORME Nº: B0204-1591-16

CURVA EDOMÉTRICA GTL
ENSAYO DE COLAPSO - NLT-254/99 Área Técnica

0.4350

0.4400

0.4450

0.4500

0.4550

0.4600

0.4650

0.4700

0.4750

0.4800

0.01 0.1 1 10 100

Ín
di

ce
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e 
po

ro
s,

 e

Presiones en kp/cm2
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C/. Gorcs i Lladó 1-9, P.I. Can Salvatella 08210 - Barberà del Vallès (Barcelona) T. 937 193 640 / F. 937 185 413
lab.barbera@paymacotas.com

Referencia del laboratorio: G15-1047

Escalón de presión (kp/cm2): 0.125 0.25 Diámetro probeta, cm: 5.000
L0 (método de Casagrande): 0.021 0.054 Altura inicial probeta, cm: 2.000

INDICE INDICE

POROS POROS

sg mm e sg mm e
5 0.001 0.4803 5 0.054 0.4764

10 0.023 0.4787 10 0.056 0.4762

15 0.024 0.4786 15 0.056 0.4762

30 0.025 0.4785 30 0.057 0.4762

45 0.026 0.4785 45 0.057 0.4762

60 0.027 0.4784 60 0.058 0.4761

120 0.030 0.4782 120 0.058 0.4761

180 0.030 0.4782 180 0.058 0.4761

300 0.032 0.4780 300 0.059 0.4760

420 0.033 0.4779 420 0.059 0.4760

600 0.034 0.4779 600 0.060 0.4759

900 0.035 0.4778 900 0.061 0.4759

1 200 0.037 0.4776 1 200 0.061 0.4759

1 800 0.037 0.4776 1 800 0.063 0.4757

2 700 0.038 0.4776 2 700 0.065 0.4756

3 600 0.039 0.4775 3 600 0.066 0.4755

4 152 0.040 0.4774 3 786 0.066 0.4755

INFORME Nº: B0204-1591-16

CURVAS DE CONSOLIDACIÓN GTL

ASIENTO (+)

0.125

ASIENTO (+)

0.25
LECTURAS LECTURAS

FECHA FECHA
ESCALONES DE PRESIÓN

Área TécnicaENSAYO DE COLAPSO - NLT-254/99

11-ene-16 11-ene-16
PRESIÓN, kp/cm2 PRESIÓN, kp/cm2

0.000

0.050

0.100

0.150

0.200

0.250

0.300

0.350
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C/. Gorcs i Lladó 1-9, P.I. Can Salvatella 08210 - Barberà del Vallès (Barcelona) T. 937 193 640 / F. 937 185 413
lab.barbera@paymacotas.com

Referencia del laboratorio: G15-1047

Escalón de presión (kp/cm2): 0.5 1 Diámetro probeta, cm: 5.000
L0 (método de Casagrande): 0.101 0.184 Altura inicial probeta, cm: 2.000

INDICE INDICE

POROS POROS

sg mm e sg mm e
0 0.066 0.4755 0 0.137 0.4702

5 0.066 0.4755 5 0.137 0.4702

10 0.105 0.4726 10 0.185 0.4667

15 0.114 0.4719 15 0.197 0.4658

30 0.124 0.4712 30 0.204 0.4653

45 0.126 0.4711 45 0.208 0.4650

60 0.127 0.4710 60 0.210 0.4648

120 0.131 0.4707 120 0.214 0.4645

180 0.132 0.4706 180 0.216 0.4644

300 0.133 0.4705 300 0.220 0.4641

420 0.133 0.4705 420 0.222 0.4640

600 0.134 0.4705 600 0.224 0.4638

900 0.134 0.4705 900 0.226 0.4637

1 200 0.135 0.4704 1 200 0.229 0.4634

1 800 0.135 0.4704 1 800 0.232 0.4632

2 700 0.136 0.4703 2 700 0.234 0.4631

3 600 0.136 0.4703 3 600 0.236 0.4629

3 985 0.137 0.4702 3 707 0.237 0.4628

INFORME Nº: B0204-1591-16

ASIENTO (+)ASIENTO (+)

PRESIÓN, kp/cm2 PRESIÓN, kp/cm2

0.5 1

ESCALONES DE PRESIÓN
FECHA FECHA

11-ene-16 11-ene-16

ENSAYO DE COLAPSO - NLT-254/99 Área Técnica

CURVAS DE CONSOLIDACIÓN GTL

LECTURAS LECTURAS

0.000

0.050

0.100
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C/. Gorcs i Lladó 1-9, P.I. Can Salvatella 08210 - Barberà del Vallès (Barcelona) T. 937 193 640 / F. 937 185 413
lab.barbera@paymacotas.com

Referencia del laboratorio: G15-1047

Escalón de presión (kp/cm2): 2 2 Diámetro probeta, cm: 5.000
L0 (método de Casagrande): 0.324 0.395 Altura inicial probeta, cm: 2.000

INDICE INDICE

POROS POROS

sg mm e sg mm e
0 0.237 0.4628 0 0.403 0.4506

5 0.265 0.4608 5 0.404 0.4505

10 0.323 0.4565 10 0.407 0.4503

15 0.332 0.4558 15 0.409 0.4501

30 0.337 0.4554 30 0.416 0.4496

45 0.339 0.4553 45 0.420 0.4493

60 0.340 0.4552 60 0.423 0.4491

120 0.342 0.4551 120 0.436 0.4481

180 0.344 0.4549 180 0.451 0.4470

300 0.346 0.4548 300 0.481 0.4448

420 0.347 0.4547 420 0.507 0.4429

600 0.348 0.4546 600 0.515 0.4423

900 0.349 0.4546 900 0.521 0.4418

1 200 0.350 0.4545 1 200 0.526 0.4415

1 800 0.351 0.4544 1 800 0.533 0.4409

2 700 0.354 0.4542 2 700 0.536 0.4407

3 600 0.355 0.4541 3 600 0.540 0.4404

7 200 0.359 0.4538 7 200 0.554 0.4394

10 800 0.363 0.4535 10 800 0.563 0.4387

14 400 0.366 0.4533 14 400 0.570 0.4382

18 000 0.370 0.4530 18 000 0.575 0.4378

21 600 0.373 0.4528 21 600 0.575 0.4378

25 200 0.374 0.4527 25 200 0.576 0.4377

28 800 0.375 0.4526 28 800 0.578 0.4376

32 400 0.376 0.4526 32 400 0.578 0.4376

36 000 0.380 0.4523 36 000 0.578 0.4376

39 600 0.384 0.4520 39 600 0.578 0.4376

43 200 0.388 0.4517 43 200 0.578 0.4376

46 800 0.391 0.4514 46 800 0.579 0.4375

50 400 0.395 0.4511 50 400 0.579 0.4375

54 000 0.403 0.4506 54 000 0.579 0.4375

54 085 0.403 0.4506 57 600 0.579 0.4375

61 200 0.580 0.4375

64 800 0.580 0.4375

68 400 0.580 0.4375

72 000 0.580 0.4375

75 600 0.580 0.4375

79 200 0.580 0.4375

82 800 0.580 0.4375

86 400 0.580 0.4375

86 626 0.580 0.4375

INFORME Nº: B0204-1591-16

ENSAYO DE COLAPSO - NLT-254/99 Área Técnica

CURVAS DE CONSOLIDACIÓN GTL

LECTURAS

ESCALONES DE PRESIÓN
FECHA

2
PRESIÓN, kp/cm2

FECHA
11-ene-16 12-ene-16

PRESIÓN, kp/cm2

LECTURAS

ASIENTO (+) ASIENTO (+)

20.000
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C/. Gorcs i Lladó 1-9, P.I. Can Salvatella 08210 - Barberà del Vallès (Barcelona) T. 937 193 640 / F. 937 185 413
lab.barbera@paymacotas.com

Referencia del laboratorio: G15-1047

* CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA OXIDABLE DE UN SUELO - UNE 103.204/93
Área Técnica: GTL

Masa de suelo analizada:

RESULTADO:

* CONTENIDO DE SALES SOLUBLES EN LOS SUELOS - NLT-114/99
Área Técnica: GTL

Masa de suelo analizada:

RESULTADO:

* CONTENIDO DE YESO EN LOS SUELOS - NLT-115/99
Área Técnica: GTL

Masa de suelo analizada:

RESULTADO:

OBSERVACIONES:

OPERADOR: BMA INFORME Nº: B0204-1591-16

0.13

0.2393

0.08 %

DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS QUÍMICOS
EN LOS SUELOS

g

%

0.00 % SO4Ca.H2O

1.0305 g

0.09 g/litro

50.6100 g
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C/. Gorcs i Lladó 1-9, P.I. Can Salvatella 08210 - Barberà del Vallès (Barcelona) T. 937 193 640 / F. 937 185 413
lab.barbera@paymacotas.com

Fecha de emisión: Nº. Informe:

CLIENTE: GEOTEC ESTUDIS GEOTÈCNICS I MEDI AMBIENTALS S.L. (B-43671379)
DENOMINACIÓN:

GETINSA-PAYMA, S.L.

Laboratorio de Ensayos para el Control de Calidad en la Edificación, registrado en la Generalitat de Catalunya
según RD 410/2010 mediante Declaración Responsable Número L0600204 presentada el 05/10/2012.
Los ensayos incluidos en la Declaración Responsable inscritos en el Registro General del Código Técnico de
la Edificación pueden consultarse en www.20gencat.cat y en www.codigotecnico.org

Áreas Técnicas:
GTL - Laboratorio. Área de  ensayos de laboratorio de geotecnia.

GETINSA-PAYMA, S.L. tiene implantado un Sistema Integrado de Gestión, certificado según las siguientes normas
y con los siguientes números de registro (lo que no implica la certificación del presente producto):

GETINSA-PAYMA, S.L. GETINSA-PAYMA, S.L.
Barberà del Vallès Barberà del Vallès

Fdo. EVA DACHS CASTRO Fdo. ALFONSO GÓMEZ GONZÁLEZ
Geóloga Geólogo
Directora del Laboratorio de Geotecnia Responsable Área de Ensayo GTL

ENSAYOS REALIZADOS EN EL LABORATORIO DE BARBERÀ DEL VALLÈS

I 4619-12-15.

15/01/2016

- ISO 14001:2004. Sistemas de Gestión Mediambiental. Número de registro: CEM21413L
- ISO 9001:2008. Sistemas de Gestión de la Calidad. Número de registro: FS 34143L

B0204-1591-16

- OHSAS18001:2007. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud. Número de registro: OHS20991L

ÁREA TÉCNICA GTL
INFORME DE ENSAYOS DE LABORATORIO
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ANNEX: REPORTATGE FOTOGRÀFIC
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Diferents vistes generals del solar objecte d’estudi el dia en que es van realitzar els treballs de camp
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Vistes dels sis sondeigs realitzats al solar objecte d’estudi, P-1, P-2, P-5 i P-6 del tipus DPSH i S-3 i S-4 del
tipus Rotació helicoïdalC
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Vistes dels materials rocosos del subòl de
la zona aflorant en un tall geològic existent
a la zona del sondeig S-4
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01‐ ENDERROCS 



AMIDAMENTS ENDERROCS
PARCIAL TOTAL

1 Ml

Demolició de vorada col.locada sobre formigó, amb martell 

trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega de runes

FASE I 265,00      

FASE II ‐              

FASE III 51,00          316,00      

2 Ml

Demolició de rigola de llosetes prefabricades col.locats 

sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre 

retroexcavadora i càrrega de runes

FASE I 133,00      

FASE II ‐              

FASE III 51,00          184,00      

3 M2

Demolició de paviment  de formigó, de fins a 20 cm de 

gruix, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora 

i càrrega de runes sobre camió

FASE I 504,00      

FASE II 27,00         

FASE III 55,00          586,00      

4 M2

Demolició de paviment de llosetes hidràuliques i 15 cm de 

formigó, amb mitjans mecànics i manuals, amb càrrega de 

runes sobre camió.

FASE I 493,50      

FASE II 271,00      

FASE III 322,20       1.086,70    

5 M3

Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i 

amb martell trencador sobre retroexcavadora i càrrega 

mecànica de runa sobre camió

FASE I 143,50      

FASE II 34,05         

FASE III 12,00          189,55      

6 M3

Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb 

martell picador i càrrega mecànica de runa sobre camió.

FASE I 81,02         

FASE II 66,80         

FASE III 100,80       248,62      

7 Ud

Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm 

de maó i/o formigó amb mitjans mecànics i càrrega sobre 

camió

FASE I 4,00           

FASE II ‐              

FASE III ‐               4,00           
8 Ml Demolició de pou de diàmetre 80 cm, de parets de 15 cm 

FASE I 4,00           

FASE II ‐              



PARCIAL TOTAL

FASE III ‐               4,00           

9 Ml

Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins 

a 27x36 cm, de formigó vibropremsat amb solera de 10 cm. 

de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió.

FASE I 25,00         

FASE II ‐              

FASE III  ‐               25,00         

10 Ml

Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins 

a 40x60 cm, de formigó vibropremsat amb solera de 15 cm 

de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió.

FASE I 155,00      

FASE II ‐              

FASE III  ‐               155,00      

11 M3

Demolició de petites edificacions d'obra de fàbrica, de 

mamposteria o de formigó, amb retroexcavadora de mida 

mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió, 

amb clasificació dels diferents materials inclou la retirada 

del fibrociment.

FASE I 77,40         

FASE II 21,60         

FASE III 450,00       549,00      

12 M3

Enderroc d'edificació,  inclou retirar previament les plaques 

de fibrociment de la coberta, les bigues de fusta, la solera i 

massís de formigó, etc.., càrrega i transport a l´abocador, 

inclòs cànon d´abocament i manteniment de l´abocador.

FASE I ‐              

FASE II 172,00      

FASE III ‐               172,00      

13 UT

Obertura de cates per localització de serveis amb mitjans 

manuals i amb compressor de dos martells pneumantics, a 

profunditat variable.

FASE I 9,00           

FASE II ‐              

FASE III 6,00            15,00         

14 Ml

Tall de paviment de formigó i/o bituminos de 6 a 8 mm 

d'amplària i de 10 cm de fondària, amb mitjans mecànics.

FASE I 419,20      

FASE II ‐              

FASE III 267,40       686,60      

15 M2

Fresat m2/cm  de paviment de mescles bituminoses, inclòs 

càrrega mecànica o manual i transort per la seva 

reutilització, inclosa neteja de la superficie.

FASE I 2.598,75  

FASE II ‐              

FASE III 1.500,00   4.098,75    



PARCIAL TOTAL

16 M3

Transport de residus, procedents d'elements d'urbanització 

a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic 

o a centre de recollida i tranfèrencia, amb camió de 12 t i 

temps d´espera per a la càrrega a màquina, amb un 

recorregut de fins a 20 Km

FASE I 769,70      

FASE II 377,66      

FASE III 610,81       1.758,16    

17 M2

Demolició de ferm existent fins a 60 cm. de gruix, compost 

amb mescla bituminosa i sub‐base de formigó, fins a 2 m 

d´amplaria, amb retroexcavadora amb martell trencador i 

carrega sobre camió

FASE I 977,90      

FASE II ‐              

FASE III  324,34       1.302,24    

18 Ut Trasllat de fressadora a obra i devolució a magatzem

FASE I 1,00           

FASE II ‐              

FASE III 1,00            2,00           

19 M3

Sobrecost de demolició del mur de les rampes del Carrer 

Gaudí mitjançant tall amb disc de diamant i càrrega sobre 

camió, incloent bastida i mesures de seguretat i taladres 

necessaris per a la subjecció de les peces i de la màquina de 

tall.

FASE I 143,50      

FASE II ‐              

FASE III ‐               143,50      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  02‐ MOVIMENT DE TERRES 



AMIDAMENTS TOTALS MOVIMENT DE TERRAS

SUB PARCIAL  FASES TOTAL

1 PA

Partida alçada d'abonament íntegre de 

tala d'arbres inclosa extracció d'arrels, 

desmuntatge de tanques de fusta i 

metàl∙liques, de coberts que no siguin 

d'obra i d'elements de reg, càrrega i 

transport a abocador, inclòs canon 

d´abocament

FASE I 0,17              0,17           

FASE II 0,28              0,28           

FASE III 0,55              0,55            1,00            

2 M2

Neteja i esbrossada vegetal del terreny, 

en una profunditat mínima de 5 cm., 

amb mitjans mecànics, càrrega sobre 

camió de material i tranport a abocador, 

inclòs canon d´abocament.

FASE I

C/ Sant Maurici 3.066,80     
C/ Gaudí 264,00         

Rampas C/ Gaudí 682,00          4012,80

FASE II

Zona verda Pont de Vilomara 669,00         
Zona verda UE‐12 1.080,00     
Zona verda Col.legi 2.812,50      4561,50

FASE III 

C/ Sant Maurici II 2.692,80     

Pasatje Sabadell 985,00         

Parc Sèquia 6.216,00     

C/ Sant Cristofol 336,00          10229,80 18.804,10   

3 M3

Excavació de terra vegetal,carga i 

transport a abocador, inclòs canon 

d´abocament

FASE I

C/ Sant Maurici 774,30         
C/ Gaudí 79,20           

Rampas C/ Gaudí 204,60          1058,10

FASE II

Zona verda Pont de Vilomara 200,70         
Zona verda UE‐12 324,00         
Zona verda Col.legi 867,30          1392,00

FASE III 

C/ Sant Maurici II 711,54         

Pasatje Sabadell 295,50         



SUB PARCIAL  FASES TOTAL

Parc Sèquia 383,60         

C/ Sant Cristofol 100,80          1491,44 3.941,54     

4 M3

Excavació i càrrega sobre camió, de 

qualsevol material, exclosa la roca,  per a 

caixa de paviment i murs amb mitjans 

mecànics, però incloent el material dels 

murs secs de pedra.

FASE I

C/ Sant Maurici 580,00         
C/ Gaudí ‐              

Rampas C/ Gaudí 1.319,15      1899,15

FASE II

Zona verda Pont de Vilomara 84,50           
Zona verda UE‐12 336,00         
Zona verda Col.legi 1.064,80      1485,30

FASE III 

C/ Sant Maurici II 728,96         

Pasatje Sabadell ‐              

Parc Sèquia 373,80         
C/ Sant Cristofol 134,40          1237,16 4.621,61     

5 M3

Excavació i càrrega sobre camió, de roca  

per a caixa de paviment i murs amb 

mitjans mecànics

FASE I

C/ Sant Maurici 458,20         
C/ Gaudí ‐              

Rampas C/ Gaudí 1.379,00      1837,20

FASE II

Zona verda Pont de Vilomara 84,50           
Zona verda UE‐12 351,84         
Zona verda Col.legi 856,24          1292,58

FASE III 

C/ Sant Maurici II 1.433,80     

Pasatje Sabadell ‐              

Parc Sèquia 779,00         
C/ Sant Cristofol 208,00          2420,80 5.550,58     

6 M3

Excavació de rasa de fins a 4 m de 

fondària i fins a 2 m d'amplària, en tot 

tipus de terreny, exclosa la roca,  amb 

mitjans mecànics i càrrega del material 

excavat

COL.LECTORS

FASE I

Viladordis ‐              

Arquitecte Gaudí ‐              

Pont de Vilomara 712,69         

Sant Maurici 170,66         

Rampas Arquitecte Gaudí ‐               883,34

FASE II



SUB PARCIAL  FASES TOTAL

Zone verde Pont de Vilomara 7,75             

Zona verde UE‐12 36,25           

Zona verde colegio 6,40              50,40

FASE III

Sant Cristofol 24,48           

Sant Maurici II 95,33           

Parque acequia 67,80           

Pasatge Sabadell 75,24            262,85 1.196,59     

7 M3

Excavació de rasa de fins a 4 m de 

fondària i fins a 2 m d'amplària, en roca,  

amg mitjans mecànics i càrrega del 

material excavat

COL.LECTORS

FASE I

Viladordis ‐              

Arquitecte Gaudí ‐              

Pont de Vilomara 156,01         

Sant Maurici 515,63         

Rampas Arquitecte Gaudí ‐               671,64

FASE II

Zone verde Pont de Vilomara ‐              

Zona verde UE‐12 ‐              

Zona verde colegio 16,00            16,00

FASE III

Sant Cristofol 37,92           

Sant Maurici II 348,12         

Parque acequia 9,60             

Pasatge Sabadell 81,45            477,09 1.164,73     

8 M3

Excavació de rasa per companyies de 

serveis, en tot tipus de terreny, amb 

mitjans mecànics i càrrega de material 

sobre camió.

AIGUA POTABLE

FASE I

Pont de Vilomara ‐              

FASE I 126,28         

D.300 270,90          397,18

FASE II ‐               27,20

FASE III

FASE III 392,78         

MATUBO ‐               392,78

GAS

FASE I 125,33          125,33

FASE II ‐               0,00

FASE III 112,05          112,05

CREUAM. SEMAF. I RESERVA FUTURS SERV.

FASE I 32,40            32,40

FASE II ‐               0,00

FASE III 39,24            39,24 1.126,18     



SUB PARCIAL  FASES TOTAL

9 M3

Excavació de pou aïllat de més de 2 i fins 

a 5 m de fondària, en tot tipus de 

terreny, exclosa la roca,  amb mitjans 

mecànics i càrrega mecànica del material 

excavat.

COL.LECTORS

FASE I

Viladordis ‐              

Arquitecte Gaudí ‐              

Pont de Vilomara 44,25           

Sant Maurici 17,50           

Rampas Arquitecte Gaudí 1,48              63,23

FASE II

Zone verde Pont de Vilomara ‐              

Zona verde UE‐12 ‐              

Zona verde colegio ‐               0,00

FASE III

Sant Cristofol ‐              

Sant Maurici II 8,55             

Parque acequia ‐              

Pasatge Sabadell 16,20            24,75 87,98           

10 M3

Excavació de pou aïllat de més de 2 i fins 

a 5 m de fondària, en  roca,  amb mitjans 

mecànics i càrrega mecànica del material 

excavat.

FASE I

Viladordis ‐              

Arquitecte Gaudí ‐              

Pont de Vilomara 26,80           

Sant Maurici 96,25           

Rampas Arquitecte Gaudí 2,83              125,88

FASE II

Zone verde Pont de Vilomara ‐              

Zona verde UE‐12 ‐              

Zona verde colegio ‐               0,00

FASE III

Sant Cristofol ‐              

Sant Maurici II 18,00           

Parque acequia ‐              

Pasatge Sabadell 12,96            30,96 156,84         

11 M2

Apuntalament i estrebada de rases i 

pous, de més d'1 i fins a 2 m d'amplària, 

amb fusta, per a una protecció del 35 % 120,00           

COL.LECTORS

FASE I

Viladordis ‐              

Arquitecte Gaudí ‐              

Pont de Vilomara ‐              



SUB PARCIAL  FASES TOTAL

Sant Maurici ‐              

Rampas Arquitecte Gaudí ‐               0,00

FASE II

Zone verde Pont de Vilomara ‐              

Zona verde UE‐12 ‐              

Zona verde colegio ‐               0,00

FASE III

Sant Cristofol ‐              

Sant Maurici II ‐              

Parque acequia ‐              

Pasatge Sabadell ‐               0,00 ‐             

12 M2

Repàs i piconatge d'esplanada, amb 

mitjans mecànics amb compactació del 

95% PM 

FASE I

C/ Sant Maurici 2.711,50     
C/ Gaudí 264,00         

Rampas C/ Gaudí 1.065,00     
C/ Pont de Vilomara 374,85          4415,35

FASE II

Zona verda Pont de Vilomara 790,00         
Zona verda UE‐12 1.080,00     
Zona verda Col.legi 2.838,00     

Mur carretera Pont de Vilomara (69) 140,00          4848,00

FASE III 

C/ Sant Maurici II 2.505,80     

Pasatje Sabadell 960,00         

Parc Sèquia 4.525,00     

Camí provisional 120,00         

C/ Sant Cristofol 336,00          8446,80 17.710,15   

13 M2

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més 

de 0.6 i menys d'1.5 m d'amplària, amb 

mitjans mecànics i AMB COMPACTACIÓ 

DEL 95 % PM

COL.LECTORS

FASE I

Viladordis ‐              

Arquitecte Gaudí ‐              

Pont de Vilomara 600,80         

Sant Maurici 433,40         

Rampas Arquitecte Gaudí 117,85          1152,05

FASE II

Zone verde Pont de Vilomara 8,50             

Zona verde UE‐12 41,50           

Zona verde colegio 32,00            82,00

FASE III

Sant Cristofol 40,80           

Sant Maurici II 338,02         



SUB PARCIAL  FASES TOTAL

Parque acequia 83,00           

Pasatge Sabadell 121,80          583,62

AIGUA POTABLE

FASE I

Pont de Vilomara ‐              

FASE I 136,50         

D.300 147,00          283,50

FASE II 32,00            32,00

FASE III

FASE III 372,50         

MATUBO ‐               372,50

GAS

FASE I 151,00          151,00

FASE II ‐               0,00

FASE III 135,00          135,00

CREUAM. SEMAF. I RESERVA FUTURS SERV.

FASE I 32,40            32,40

FASE II ‐               0,00

FASE III 39,24            39,24 2.863,31     

14 M3

Rebliment i piconatge de rasa amb 

material reciclat, abocat mecànicament, 

en tongades de 25 cm. com a màxim, 

utilitzan picóvibrant i/ocorró vibratori 

autopropulsat i amb compactació del 95 

% PM. (14)

COL.LECTORS

FASE I

Viladordis ‐              

Arquitecte Gaudí ‐              

Pont de Vilomara ‐              

Sant Maurici 535,60         

Rampas Arquitecte Gaudí 133,40          669,00

FASE II

Zone verde Pont de Vilomara 3,63             

Zona verde UE‐12 16,38           

Zona verde colegio 8,00              28,00

FASE III

Sant Cristofol 32,37           

Sant Maurici II 263,92         

Parque acequia 39,10           

Pasatge Sabadell 120,89          456,28

AIGUA POTABLE

FASE I

Pont de Vilomara ‐              

FASE I 47,55           

D.300 270,90          318,45

FASE II 12,00            12,00

FASE III



SUB PARCIAL  FASES TOTAL

FASE III 132,10         

MATUBO ‐               132,10

GAS

FASE I 120,80          120,80

FASE II ‐               0,00

FASE III 108,00          108,00

CREUAM. SEMAF. I RESERVA FUTURS SERV.

FASE I 21,06            21,06

FASE II ‐               0,00

FASE III 25,51            25,51 1.891,20     

15 M3

Rebliment i piconatge de rasa  amb 

material seleccionat d´aportació, en 

tongades, utilitzant corró vibratori per a 

compactar. 

COL.LECTORS

FASE I

Viladordis ‐              

Arquitecte Gaudí ‐              

Pont de Vilomara 486,27         

Sant Maurici ‐              

Rampas Arquitecte Gaudí ‐               486,27

FASE II

Zone verde Pont de Vilomara ‐              

Zona verde UE‐12 ‐              

Zona verde colegio ‐               0,00

FASE III

Sant Cristofol ‐              

Sant Maurici II ‐              

Parque acequia ‐              

Pasatge Sabadell ‐               0,00

TRASDOS DE MURS

FASE I

Muro 1a y 1b 40,00           

Muro 2 85,00            125,00

FASE II ‐               0,00

FASE III

Muro 19 28,00            28,00 639,27         

16 M3

Subministrament de terra seleccionada 

d'aportació

FASE I

Viladordis ‐              

Arquitecte Gaudí ‐              

Pont de Vilomara 486,27         

Sant Maurici ‐              

Rampas Arquitecte Gaudí ‐               486,27

FASE II

Zone verde Pont de Vilomara ‐              

Zona verde UE‐12 ‐              

Zona verde colegio ‐               0,00



SUB PARCIAL  FASES TOTAL

FASE III 486,27         

Sant Cristofol ‐              

Sant Maurici II ‐              

Parque acequia ‐              

Pasatge Sabadell ‐               0,00

TRASDOS DE MURS

FASE I

Muro 1a y 1b

Muro 2

FASE II

FASE III

Muro 19

17 M3

Terraplenada i piconatge per a nucli de 

caixa de paviment amb material 

tolerable de la pròpia obra, en tongades 

de més de 25 cm. i fins a 35 cm., amb 

una compactació del 95 % del PM, 

utilitzan corró vibratori autopropulsat, i 

amb necessitat d´humectació.

FASE I

C/ Sant Maurici 201,55         
C/ Gaudí 96,00           

Rampas C/ Gaudí ‐               297,55

FASE II

Zona verda Pont de Vilomara ‐              
Zona verda UE‐12 ‐              
Zona verda Col.legi 115,20          115,20

FASE III 

C/ Sant Maurici II 261,30         

Pasatje Sabadell 819,50         

Parc Sèquia 5.167,80     

Carrer Sant Cristofol ‐               6248,60 6.661,35     

18 M3

Transport de material d'obra, per 

posterior estesa i compactació, amb 

camió de 20 t, de tot tipus de material 

dins la pròpia obra.

FASE I ‐               297,55

FASE II ‐               115,20

FASE III ‐               6248,60 6.661,35     

19 M3

Transport del material procedent de 

l'excavació a un abocador controlat, amb 

un recorregut de 15 Km. i temps 

d´esperaper a la càrrega, amb camió per 

a transport de 12 t.

COL.LECTORS

FASE I

Viladordis ‐              



SUB PARCIAL  FASES TOTAL

Arquitecte Gaudí ‐              

Pont de Vilomara 988,33         

Sant Maurici 393,73         

Rampas Arquitecte Gaudí 81,32            1463,38

FASE II

Zone verde Pont de Vilomara 4,13             

Zona verde UE‐12 19,88           

Zona verde colegio 14,40            38,40

FASE III

Sant Cristofol 30,19           

Sant Maurici II 387,90         

Parque acequia 44,81           

Pasatge Sabadell 134,58          597,48

AIGUA POTABLE

FASE I

Pont de Vilomara ‐              

FASE I 90,53           

D.300 ‐               90,53

FASE II 17,48            17,48

FASE III

FASE III 337,27         

MATUBO ‐               337,27

MOVIMENT GENERAL DE TERRAS

FASE I

Excavació 3.736,35     

Terraplenat 856,55         

Abocador 3.311,77  

FASE II

Excavació 2.777,88     

Terraplenat 440,20         

Abocador 2.688,33  

FASE III

Excavació 3.657,96     

Terraplenat 6.513,80     

Abocador 3.284,22 ‐  

REPLE DE RASES AMB MATERIAL RECICLAT

FASE I                                                            (14) 1.108,00  

FASE II                                                           (14) 40,00         

FASE III                                                          (14) 696,00      

CREUAM. SEMAF. I RESERVA FUTURS SERV.

FASE I                                                     (35)+(68) 4,86           

FASE II                                                    (35)+(68) ‐              

FASE III                                                  (35)+(68) 5,89           

RESUM TOTAL

FASE I 5.978,55     

FASE II 2.784,21     

FASE III 1.647,58 ‐    



SUB PARCIAL  FASES TOTAL

20 M3

Rebliment i piconatge detrasdos de murs 

d'amplària més de 2 m, amb material 

tolerable de la propia obra, en tongades 

de gruix de més de 25 cm i fins a 50 cm, 

utilitzan corró vibratori per a compactar, 

amb compactació del 95 % PM

FASE I

Muro 1a‐1b 140,00         

Muro 2 290,00          559,00

FASE II   

Muro 9 ‐              

Muros M‐12,M‐13,M‐11,M‐10,M‐7,M‐8,M‐16,M‐17 250,00          325,00

FASE III

Muro 19 138,00         

Muro 14 66,00            265,20 1.149,20     

21 M3

Sobrecost de l'excavació en roca, 

mitjançant el fresat de la mateixa, per 

evitar vibracions i afectacions als 

habitatges confrontants.

FASE I                                                            (25) 689,50         

FASE II                                                          ‐              

FASE III                                                         ‐               689,50       689,50         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       03‐ SANEJAMENT 



AMIDAMENTS SANEJAMENT

PARCIAL TOTAL

1 ML

Drenatge amb tub ranurat de PE de D 250 mm, envoltat amb malla 

de geotextil de 150 g, i reblert amb material filtrant fins a 50 cm. 

sobre el dren

FASE I 120,00

FASE II 0,00

FASE III 65,00 185,00

2 ML

Claveguera de polietilè d'alta densitat de diàmetre exterior 250 cm,  

solera de 10 cm, formigonat fins a cobrir la clau i formigó HM‐

20/P//l.

FASE I 128,00

FASE II 104,00

FASE III 167,00 399,00

3 Ml

Claveguera de polietilè d'alta densitat de diàmetre exterior 315 cm,  

solera de 10 cm, formigonat fins a cobrir la clau i formigó HM‐/P//l.

FASE I 251,00

FASE II 50,00

FASE III 257,00 558,00

4 Ml

Tub de formigó armat de 400 mm de diàmetre nominal classe 3, 

segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella elastomèrica 

col.locat al fons de la rasa.

FASE I 20,00

FASE II 0,00

FASE III 122,00 142,00

5 ML

Tub de formigó armat de 600 mm de diàmetre nominal classe 3, 

segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella elastomèrica 

col.locat al fons de la rasa.

FASE I 60,00

FASE II 0,00

FASE III 0,00 60,00

6 ML

Tub de formigó armat de 800 mm de diàmetre nominal classe 3, 

segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella elastomèrica 

col.locat al fons de la rasa.

FASE I 6,00

FASE II 0,00

FASE III 194,40 200,40

7 Ml

Tub de formigó armat de 1000 mm de diàmetre nominal classe 3, 

segons ASTM C 76 amb unió de campana amb junta elastomèrica 

col.locat al fons de la rasa.

FASE I 287,03

FASE II 0,00

FASE III 0,00 287,03

8 ML

Claveguera amb tub CAZ de formigó armat  de 50x50x250 cm de 

diametre interior de 30cm, sobre solera de 20 cm. amb formigó HM‐

20/P//l.

FASE I 22,00

FASE II 75,00

FASE III 18,00 115,00

9 M3

Base de formigó HM‐20/B/20/I, de consistència tova i grandària 

màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa 

manual per protecció del tub.

FASE I 54,08



FASE II 0,00

FASE III 109,44 163,52

10 UT

Solera de formigó HM‐20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 

2,5x2,5 m, vibrat mecànic

FASE I 14,00

FASE II 0,00

FASE III 10,00 24,00

11 UT

Solera de formigó HA‐20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 

1,5x1,5 m, vibrat mecànic 

FASE I 0,00

FASE II 0,00

FASE III 0,00 0,00

12 UT

Connexió del nou col∙lector a la xarxa existent, amb paret o calaix  

de formigó armat de 18 cm de gruix,  HA‐20/P/20/l.

FASE I 3,00

FASE II 0,00

FASE III 1,00 4,00

13 Ut

Solera amb llambordins manuals granítics de 20x10x8xcm.sobre llit 

de formigó HM‐35/P/20/I+Qc de 20 cm.de gruix I planta 1,5 x 1,5
FASE I 2,00

FASE II 0,00

FASE III 4,00 6,00

14 ML

Paret per a pou circular de D 120 cm, de gruix 18 cm de formigó,  

HM‐20/P/20/I 

FASE I 2,20

FASE II 0,00

FASE III 2,80 5,00

15 ML

Paret per a pou circular de D 120 cm de peces de formigó 

prefabricat, col∙locades amb morter. 

FASE I 7,10

FASE II 0,00

FASE III 2,40 9,50

16 ML

Paret per a pou de base cuadrada, per els diametres dels tubs de 

80/100/120 cm en espera per rebra pou circular de D.120, de gruix 

de 18 cm. de formigó armat, HA‐20/P/20/l.

FASE I 19,80

FASE II 0,00

FASE III 7,20 27,00

17 UT

Reducció per a pou circular de D 120 cm‐ D 60 cm de peces de 

formigó prefabricat, col∙locades amb morter. 

FASE I 14,00

FASE II 0,00

FASE III 10,00 24,00

18 UT

Graó per a pou de registre de polipropilè, amb ànima d'acer 

galvanitzat, de 220x330 mm, col∙locat amb morter mixt 1:0,5:4, 

elaborat a l´obra amb formigonera.

FASE I 131,00

FASE II 0,00

FASE III 70,00 201,00

19 UT

Caixa per a embornal de 70x30x70 cm, amb parets de 8,5 cm de 

gruix de formigó HM‐20/P/20/I, sobre solera de 15 cm. de formigó 

HM‐20/P/20/l.

FASE I 24,00

FASE II 7,00

FASE III 23,00 54,00



20 UT

Bastiment i reixa practicable per a embornal tipus Onda, de fosa 

ductil de 810x360x40 mm exteriors i 33 kg. de pes, col.locat amb 

morter de ciment 1:6

FASE I 24,00

FASE II 7,00

FASE III 23,00 54,00

21 UT

Bastiment octogonal i tapa per a pou de registre de fosa ductil, tipus 

GEO o similar, de D 60 cm, classe D‐400,amb junt d´insonorització i 

ròtula d´articulació d´apertura, col.locat amb morter de ciment 1:6

FASE I 14,00

FASE II 0,00

FASE III 10,00 24,00

22 Ml

Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó 

, amb 20 cm de formigó HM‐20/P/20/l.

FASE I 44,00

FASE II 0,00

FASE III 0,00 44,00

23 Ml

Subministrament i col∙locació de canal de formigó de dimensions 

1000x155x100, classe 250, amb vores reforçats en acer i reixa 

mecalínea PC 12 amb dispositiu de fixació mitjançant cargols a la 

canal.

FASE I 0,00

FASE II 18,00

FASE III 14,00 32,00

24 Ml

Subministrament i col∙locació de canal de formigó de dimensions 

750x260x235, classe 250, amb vores reforçats en acer i reixa 

mecalínea PC 20 amb dispositiu de fixació mitjançant cargols a la 

canal.

FASE I 0,00

FASE II 11,00

FASE III 62,00 73,00

25 PA

Partida alçada que inclou la inspecció amb càmara de televisió ,de la 

xarxa de clavegueram nova executada per tal de detectar posibles 

punts de mal funcionament. La partida inclou el control durant tota 

una jornada.

FASE I 1,00

FASE II 0,00

FASE III 1,00 2,00

26 Ml

Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó 

de D 60 cm, amb 10 cm de formigó HM‐20/P/20/l.

FASE I 0,00

FASE II 0,00

FASE III 0,00 0,00

27 Ml

Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó 

de D 80 cm, amb 10 cm de formigó HM‐20/P/20/l.

FASE I 5,00

FASE II 0,00

FASE III 0,00 5,00

28 ML Canal  de formigó  in situ  de secció segons planol detall

FASE I 45,00

FASE II 0,00

FASE III 0,00 45,00

29 Ml

Canal prefabricat de formigó C‐13, de 30 cm d'amplària exterior, 

sobre solera de 20 cm de formigó HM‐20/P/20/l.

FASE I 0,00

FASE II 75,00



FASE III 180,00 255,00

30 UT

Pericó registrable, per a serveis, de 60x60x80 cm.Interior sobre llit 

de formigó H‐150 de 15 cm de gruix,amb paret de maó,arrebossada 

i lliscada interiorment.S´inclou moviment de terres, bastiment i 

tapa de fosa

FASE I 15,00

FASE II 2,00

FASE III 11,00 28,00

31 UT

Pericó registrable, per a serveis, de 40x40x60 cm.Interior sobre llit 

de formigó H‐150 de 15 cm de gruix,amb paret de maó,arrebossada 

i lliscada interiorment.S´inclou moviment de terres, bastiment i 

tapa de fosa

FASE I 3,00

FASE II 0,00

FASE III 9,00 12,00

32 Ml Cuneta provisional de tierra

FASE I 0,00

FASE II 120,00

FASE III 0,00 120,00

33 Ml

Tub de formigó en masa de 300 mm de diàmetre nominal classe N, 

segons UNE‐EN 1916 amb unió de campana amb anella 

elastomèrica col.locat al fons de la rasa.

FASE I
D.300 250,00

FASE II 0,00

FASE III 0,00 250,00

34 UT

Pericó registrable, per a serveis, de 120x120x125 cm.Interior sobre 

llit de formigó H‐150 de 15 cm de gruix,amb paret de 

maó,arrebossada i lliscada interiorment.S´inclou moviment de 

terres, bastiment i tapa de fosa

AIGUA POTABLE

FASE I 0,00

FASE II 0,00

FASE III 1,00 1,00

35 UT

Pericó registrable, per a serveis, de 80x80x100 cm.Interior sobre llit 

de formigó H‐150 de 15 cm de gruix,amb paret de maó,arrebossada 

i lliscada interiorment.S´inclou moviment de terres, bastiment i 

tapa de fosa

AIGUA POTABLE

FASE I 0,00

FASE II 0,00

FASE III 1,00 1,00

36 ML

Beina de polietilè d'alta densitat de diàmetre exterior 200 cm   per a 

encreuaments de tubs d'aigua

AIGUA POTABLE

FASE I 15,00

FASE II 0,00

FASE III 15,00 30,00

37 ML

Beina de polietilè d'alta densitat de diàmetre exterior 315 cm   per a 

encreuaments de tubs d'aigua

AIGUA POTABLE

FASE I 10,00

FASE II 0,00

FASE III 15,00 25,00

38 ML

Beina de polietilè d'alta densitat de diàmetre exterior 600 cm   per a 

encreuaments de tubs d'aigua

AIGUA POTABLE



FASE I 0,00

FASE II 0,00

FASE III 15,00 15,00

39 ML Secció amb 2 tubos de 125 mm. amb protecció de formigó

CREUAM. SEMAF. I RESERVA FUTURS SERV.

FASE I

Creuaments Pont de Vilomara (35‐68) 80,00                   

Creuaments Carrer Sant Maurici (35‐68) 64,00                   

FASE II ‐                         

FASE III

Creuaments Carrer Sant Maurici (35‐68) 32,00                   

Creuaments Carrer Sant Cristòfol (35‐68) 142,40                 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       04‐ VIALITAT 



AMIDAMENTS DE VIALITAT
FASE TOTAL

1 M3

Sota base tot‐ú artificial col∙locat,en tongades de 25 cm. de gruix 

com a màxim, amb motonivelladora i mitjana manuals amb 

piconatge del material al 98% PM, utilitzan corró amb vibratori 

autopropulsat, i amb necesitat d´humectació

FASE I 403,51

FASE II 32,80

FASE III 471,40 907,71

2 ML

Vorada recta de peces de formigó,  calçada T2, 15x25 cm, classe 

Super, 500Kg/cm2, col.locada sobre base de formigó HM‐

20/P/20/l de 25 a 30 cm s´alçaria i rejuntada amb morter de 

ciment 1:4

FASE I 533,00

FASE II 170,00

FASE III 371,00 1074,00

3 ML

Subministre i col‐locació de vorada recta de peces de formigó,  

fiol de 8x20 cm, sèrie N,350 kg/cm2, col.locada sobre base de 

formigó HM‐20/P/20/l de 25 a 30 cm d´alçaria i rejuntada amb 

morter de ciment 1:4

FASE I 0,00

FASE II 0,00

FASE III 8,00 8,00

4 Ml

Vorada tauló recta de peces de formigó, monocapa de color  

20x20cm, classe Super, 500Kg/cm2, col.locada sobre base de 

formigó HM‐20/P/20/l de 20 25 cm d´alçaria i rejuntada amb 

morter de ciment 1:4

FASE I 130,00

FASE II 0,00

FASE III 315,00 445,00

5 ML

Gual de vianants de peces de formigó de 0,60 m. d´amplada, 

doble capa, conformat per una peça de 60x40x10 cm., col.locat 

sobre base fe formigó HM‐20/P/

/l de 20 a 25 cm d´açaria i rejuntat amb morter mixt 1:1:7 amb 

pòrtland blanc compost.

FASE I 13,20

FASE II 0,00

FASE III 0,00 13,20

6 ML

Gual de vianants de peces de formigó de 1,20 m. d´amplada, 

doble capa, conformat per dos peces de 60x40x10 cm., col.locat 

sobre base fe formigó HM‐20/P/l de 20 a 25 cm d´açaria i 

rejuntat amb morter mixt 1:1:7 amb pòrtland blanc compost.

FASE I 51,80

FASE II 7,20

FASE III 46,00 105,00

7 UT

Capçal  de gual de formigó de dimensions 60x40 cm, amb la 

cantonada amb forma corba, d´una peça, col.locada amb morter 

sobre base de formigó no estructural.



FASE TOTAL

FASE I 14,00

FASE II 2,00

FASE III 14,00 30,00

8 ML

Capçal  de gual de formigó de dimensions 40x40 cm, amb la 

cantonada amb forma rectangular, d´una peça, col.locada amb 

morter sobre base de formigó no estructural.

FASE I 28,00

FASE II 4,00

FASE III 28,00 60,00

9 ML

Gual de vianants de  peces de formigó, doble capa, peça lateral 

de 57x40x24 cm, col.locat sobre base de formigó HM‐20/P/20/l 

de 20 a 25 cm d´alçaria i rejuntat amb morter mixt 1:2:10 amb 

portland amb escòria, elaborat amb formigonera

FASE I 0,00

FASE II 0,00

FASE III 0,00 0,00

10 M3

Base de formigó HM‐20/B/20/I, de consistència tova i grandària 

màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i 

vibratge manual, amb acabat reglejat, inclou la col.locació de 

regles donant la pendent corresponent

FASE I 191,11

FASE II 26,60

FASE III 201,10 418,80

11 M2

Paviment de peces precomprimides de formigó de 20x20x4 cm, 

de color gris de 9 pastilles, enfront del pasos de vianants peces 

de diferent textura, per a vorera classe 1ª, TIPUS 1,col.locat a 

truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment 

pòrland i posterior neteja de paviment

FASE I 1419,00

FASE II 266,00

FASE III 1829,20 3514,20

12 ML

Base per a rigola amb formigó HM‐20/P/20/I, de consistència 

plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des 

de camió, estesa i vibratge manual, acabat amb parament 

vertical.

FASE I 481,00

FASE II 0,00

FASE III 396,00 877,00

13 M3

Formigó  per rases i pous, HA‐25/B/20/Iia, de consistencia tova i 

gràndaria màxima del granulat 20 MM, abocat des de camió

FASE I 95,34

FASE II 0,00

FASE III 51,02 146,36

14 ML

Rigola de 20 cm d'amplària amb peces precomprimides de 

formigó amb capa de morter de color blanc, de 20x20x8 cm, 

col.locades amb morter deciment 1:6, elaborat a l´obra

FASE I 481,00

FASE II 0,00

FASE III 396,00 877,00



FASE TOTAL

15 M3

Base tot‐ú artificial col∙locat,en tongades de 25 cm. de gruix com 

a màxim, amb motonivelladora i manual amb piconatge del 

material al 98% PM, utilitzan corró vibratori autopropulsat i amb 

necessitat d´humectació.

FASE I 1486,31

FASE II 898,54

FASE  III 1453,96 3838,81

16 M3

Base de sauló garvellat, estesa manualment i amb amb 

motonivelladora petita i piconatge del material al 95% PM, 

utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat 

d´humectació

FASE I 0,00

FASE II 0,00

FASE III 117,80 117,80

17 M3

Base de 10 cm, d'ull de perdiu de canto rodó procedent d'àrid 

natural, estesa amb mitjans mecànics i manuals

FASE I 0,00

FASE II 43,77

FASE III 87,80 131,57

18 M2

Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa per ferms i 

paviments catiònica ECI 

FASE I 1863,55

FASE II 2824,00

FASE III 2157,65 6845,20

19 Tn

Paviment de mescla bituminosa en calent de composició grossa 

tipus AC 22 BASE G amb  granulat calcari i betum asfàltic de 

penetració B60/70, estesa i compactada al 98% de l´assaig 

marshall

FASE I 189,72

FASE II 0,00

FASE III 172,44 362,15

20 M2

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa per ferms i 

paviments catiònica ECR‐1

FASE I 1312,00

FASE II 0,00

FASE III 1492,50 2804,50

21 Tn

Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa 

tipus AC 11 SURF D amb  granulat granític i betum asfàltic de 

penetració B60/70, estesa i compactada al 98% de l´assaig 

marshall, inclou treballs en zones de dificil acés com escocells, 

diferents entregues, etc

FASE I 0,00

FASE II 544,66

FASE III 83,90 628,56

22 Tn

Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa 

tipus AC 16 SURF D amb  granulat granític i betum asfàltic de 

penetració B60/70, estesa i compactada al 98% de l´assaig 

marshall

FASE I 321,09

FASE II 0,00

FASE III 290,42 611,51



FASE TOTAL

23 Ml

Encintat de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 

cm i 8 cm de gruix, preu superior, sobre morter cp. De 3 cm de 

gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del 

paviment acabat. Inclosos separadors.

FASE I 0,00

FASE II 0,00

FASE III 170,00 170,00

24 m2

 'Paviment prefabricat de formigó de color de forma rectangular 

de 12x12 cm i 7 cm de gruix serie S/500 kg/cm2, col.locats sobre 

base de 3 cm d´ull de perdiu i rejuntats amb terra vegetal 

adobada i sembra manual de la junta amb cynodon dactilon 

comú, cobriment de la llavor amb recebo. Inclosos separadors.

FASE I 0,00

FASE II 738,60

FASE III 379,42 1118,02

25 ML

Encintat de  peça de fotmigó tipus Vulcano de color negre 200 o 

similar de 40x20 cm i 7 cm de gruix,col.locat a truc de maceta 

amb morter ensacat (M‐80) de ciment portland pastat amb 

consistència tova o plàstica, de 2 a 4 cm de gruix màxim, 

el.laborat a l´obra. Inclou un impregnació a la base de cada llosa 

amb una beurada de ciment portland amassat amb SIKA LATEX o 

similar. Les juntes es reompliran amb una mescla de sorra i 

ciment en sec amb successius escombrats.

FASE I 273,00

FASE II 0,00

FASE III 243,00 516,00

26 M2

Paviment de  pedra artificial monocapa,Vulcano, amb arid 

granític‐siíici, hidrofugat i plastificat de color negre de format 

20x40 cm ò 40x40 cm ò 60x40 cm i 7 cm de gruix, col.locat a 

l´estesa, amb junta oberta sobre ull de perdiu de 3 cm de gruix 

com a màxim, reblert de juntes amb terra vegetal de bosc i 

sembrat amb posterior reg. Junt obert.Inclosos separadors. 

FASE I 0,00

FASE II 457,63

FASE III 262,62 720,25

27 M2

Paviment de formigó colorejat  HA‐25/B/20/IIA de 16 cm. de 

gruix, incloent: Suministre i col.locació de làmina de polietilé G‐

200, suministre i col.locació de malla electrosoldada de filferros 

corrrugats d´acer B 500 T  de 15x15 cm. i 5 mm de diàmetre, 

anivellat , fratasat i curat de la superficie i part proporcional de 

junts de construcció amb connectors i junts de retracció 

mitjançant asserrat mecànic de 3 mm. de gruix per 6 cm. de 

fondaria i segellat de junts.

FASE I 945,39

FASE II 0,00

FASE III 518,58 1463,97



FASE TOTAL

28 M3

Base de 15 cm, de sorra grabellada de 3‐5 mm., estesa amb 

mitjans mecànics i manuals

FASE I 0,00

FASE II 0,00

FASE III 0,00 0,00

29 UT

Escosell de 100x100 cm. de secció interior, format amb peces 

prefabricadas de formigó de 92x8x20 cm. gris de Breinco o 

equivalent, inclosa base de fromigó de 20 N/mm2 de resistencia 

caracteristica a la compresió i totes les feines adients, totalment 

acabat.

FASE I 30,00

FASE II 16,00

FASE III 33,00 79,00

30 PA Previsió de reparació de flonjalls

FASE I 1,00

FASE II 0,00

FASE III 0,91 1,91

31 M2

Paviment continu de cautxú reciclat de 45 mm de gruix, muntat 

"in situ", absorvent d´impactes, segons UNE‐EN 1177

FASE I 0,00

FASE II 152,00

FASE III 0,00 152,00



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       05‐ JARDINERIA 



AMIDAMENTS JARDINERIA

1 M2

Fresatge de terreny fluix a una fondària 

de 0,2 m, amb mitjans manuals, per a un 

pendent inferior al 45 %

FASE I 246,00 246,00

FASE II
Zona verda col.legi 400,36 400,36

FASE III
Parc Sèquia 2270,00 2270,00 2916,36

2 M2

Anivellament i repassada del terreny per 

a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans 

manuals, per a un pendent inferior al 45 

% 

FASE I 246,00 246,00

FASE II

400,36 400,36

FASE III
Parc Sèquia 2270,00 2270,00 2916,36

3 M3

Aportació i incorporació de terra de bosc 

adobada amb incorporació del 20% de 

sorra rentada de riu, per a jardineria 

vegetal adobada i garbellada, a granel,  

per a anivellament  i plantació d'arbres 

amb minicarregadora sobre pneumàtics i 

amb accessori anivellador 

FASE I 82,80 82,80

FASE II 135,27 135,27

FASE III 0,00

Parc Sèquia 557,20 557,20 775,27

4 UT

Excavació de clot de plantació de 

dimensions 1x1x1 m, amb 

minicarregadora sobre pneumàtics amb 

accessori retroexcavador de 40 a 60 cm 

d'amplària de treball i càrrega de les 

terres sobrants mecànica sobre camió, en 

un pendent inferior al 25 % 

FASE I
Sant Maurici (Costat vivendes) 30,00

Passatge Gaudi 14,00

Rampes Gaudi 12,00 56,00

FASE II
Sant Maurici (Costat Colllegi) 31,00

Zona verda Pont de Vilomara 7,00

Zona verda UE‐12 11,00



Zona verda col.legi 27,00

Pont de Vilomara UE‐12 (1) 5,00

Pont de Vilomara (69) 11,00 92,00

FASE III
Sant Cristofol 1,00

Sant Maurici II 33,00

Parc Sèquia 118,00

Passatge Sabadell 20,00 172,00 320,00

5 M2

Regulador de l'erosió i la sedimentació de 

talussos a base de manta de coco d'un 

pes mínim de 400g/m2 i de degració a 

llarg termini, amb dues malles de fil 

biodegradable, encorada amb grapes 

d'acer.

FASE I
Rampas Gaudí 246,00 246,00

FASE II 400,36 400,36

FASE III 1330,00 1330,00 1976,36

6 UT

Subministrament pollancre (populus 

nigra) de perímetre 16 a 18 cm, en 

contenidor

FASE I
Rampas Gaudí 3,00

C/Gaudí 3,00

FASE II
Zona verde Col.legi 13,00 13,00

FASE III
Parc Sèquia 62,00

PASATJE Sabadell 62,00 78,00

7 UT

Subministre de Lledoner ( celtis australis ) 

de 18/20 en contenidor i la copa ben 

formada. 

FASE I
Pont de Vilomara Zona 1 0,00

Pont de Vilomara Zona 2 0,00

C/Sant Maurici I 30,00 30,00

FASE II
Zona verde UE‐12 17,00

Zona verde Col.legi 14,00

Pont de Vilomara UE‐12 (1) 5,00

Pont de Vilomara (69) 11,00 47,00

FASE III
C/ Sant Maurici II 33,00 33,00 110,00

8 UT

Plantació d'arbre de fulla caduca de 8  

a25 cm de circumferència en contenidor, 

amb mitjans manuals, en un pendent 

inferior al 25 % 

FASE I 56,00 56,00

FASE II 92,00 92,00



FASE III 172,00 172,00 320,00

9 M2

Sembra de barreja de plantes herbàcies, 

amb mitjans manuals, en un pendent 

inferior al 25 % 

FASE I 246,00 246,00

FASE II 400,36 400,36

FASE III
Parc Sèquia 2270,00 2270,00 2916,36

10 M2 Hidrosembra en dues fases 

FASE I
Rampas Gaudí 246,00 246,00

FASE II 0,00 0,00

FASE III 0,00 0,00 246,00

11 UT

Subministrament de Prunus cerasifera 

Pissardii (Atropurpurea) de perímetre de 

16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre 

51 cm i profunditat 35,7 cm

FASE I 0,00 0,00

FASE II 0,00 0,00

FASE III
Parc Sèquia 8,00 8,00 8,00

12 UT

Subministrament de Platanus hispanica 

Pyramidalis  de dos peus de perímetre de 

16 a 18 cm, cadascun amb l'arrel nua 

FASE I 0,00 0,00

FASE II
Zona verde UE‐12 11,00 11,00

FASE III
Parc Sèquia 16,00 16,00 27,00

13 UT

Subministrament de Liquidambar 

styraciflua de perímetre de 20 a 25 cm, 

amb pa de terra de diàmetre 67,5 cm i 

profunditat 47,25 cm

FASE I 0,00 0,00

FASE II
Zona verde Col.legi 6,00 6,00

FASE III
Parc Sèquia 6,00 6,00 12,00

14 UT

Subministrament de Liriodendron 

tulipifera de perímetre de 20 a 25 cm, 

amb pa de terra de diàmetre 67,5 cm i 

profunditat 47,25 cm 

FASE I 0,00 0,00

FASE II
Zona verde Pont de Vilomara 2,00

Zona verde Col.legi 2,00 4,00

FASE III
Parc Sèquia 5,00



PASATJE Sabadell 4,00 9,00 13,00

15 UT

Subministrament de Fraxinus angustifolia 

de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de 

terra de diàmetre 67,5 cm i profunditat 

47,25 cm 

FASE I 0,00 0,00

FASE II
Zona verde Col.legi 4,00 4,00

FASE III
Parc Sèquia 7,00 7,00 11,00

16 UT

Subministrament de Populus alba de 

perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra 

de diàmetre 67,5 cm i profunditat 47,25 

cm

FASE I 0,00 0,00

FASE II
Zona verde P. Vilomara 5,00

Zona verde Col.legi 2,00 7,00

FASE III
Parc Sèquia 1,00

PASATJE Sabadell 4,00 5,00 12,00

17 UT

Subministrament de Cercis siliquastrum 

de perímetre de 20 a 25 cm, en 

contenidor  de 500 l

FASE I
Rampas gaudí 9,00 9,00

FASE II 0,00 0,00

FASE III
Parc Sèquia 11,00 11,00 20,00

18 UT

Subministrament d'Acer 

monspessulanum de perímetre de 18 a 20 

cm, amb pa de terra de diàmetre 57 cm i 

profunditat 39,9 cm

FASE I 0,00 0,00

FASE II 0,00 0,00

FASE III
Parc Sèquia 3,00 3,00 3,00

19 UT

Subministrament de Melia azedarach de 

perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra 

de diàmetre 67,5 cm i profunditat 47,25 

cm

FASE I 0,00 0,00

FASE II 0,00 0,00

FASE III
C/   Sant Cristofol 1,00 1,00 1,00

20 UT

Subministrament de Koelreuteria 

Paniculata de perímetre de 16 a 20 cm, 

amb pa de terra de diàmetre 47,5 cm i 

profunditat 37,25 cm

FASE I                                     Carrer Gaudi 14,00 14,00



FASE II 0,00 0,00

FASE III                     Passatge Sabadell 12,00 12,00 26,00



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       06‐ MOBILIARI URBÀ 



AMIDAMENTS MOBILIARI URBA

1 UT

Banc prefabricat de 120 / 170x60 cm. de formigó vist amb 

arids especials de granit, rentats al àcid , ancorat amb daus 

de formigó de 60x60x20.

FASE I 0 0

FASE II

Zona verde col.legi 3 3

FASE III

Parc Sèquia 12 12 15

2 UT

Banc prefabricat de 240x60 cm. de formigó vist amb arids 

especials de granit, rentats al àcid , ancorat amb daus de 

formigó de 80x80x20 cm.

FASE I 0 0

FASE II 0 0

FASE III

Pasatje Sabedell 4 4 4

3 UT

Paperera trabucable tipus Barcelona de  60 l de capacitat, 

de planxa perforada de 5mm en acer de 2 mm de gruix de 

estructura de tub de 40 mm, galvanitzat en calent, 

imprimació, esmalt de poliester, bloqueix de seguretat i 

encarada sobre paviment amb 2 daus de formig´p de 

30x30x30  

FASE I

Pont de Vilomara 1 0

Pont de Vilomara2 0

c/ Sant Maurici 5

Rampas Gaudí 2

C/Gaudi 1 8

FASE II

Zona verde Pont de Vilomara 2

Zona verde UE‐12 2

Zona verde Col.legi 2 6

FASE III

c/ Sant Cristofol 4

C/ Sant Maurici II 4

Parc Sèquia 6

Passatge Sabadell 2 16 30

4 UT

Pilona fixa d´acer inoxidable ,  amb base per empotrar al 

paviment de formigó HM‐20, reforçada amb dos 

armadiuras. 

FASE I

Rampas Gaudí 9 9

FASE II 0 0

FASE III

Passatge Sabadell 10 10 19

5 UT

Pilona abatible amb clau, d´acer inoxidable, tipus Parking 

Abatible de 841x70mm, amb base d´hacer galvanitzat i fons 

permeable, per empotrar al paviment amb formigó HM‐20

FASE I

Rampas Gaudí 2 2

FASE II 0 0

FASE III

Passatge Sabadell 3 3 5



6 UT

Marquesina G‐4, d'acer inoxidable esmerilat AISI‐304 d'1,5 

mm de gruix, lluna securit de 6mm de gruix, tintat en gris, 

coberta de plantxes de metacrilar de 6 mm. De gruix 

colorejat en masa, ferratge d´hacer inoxidable, encorada 

amb perns de 16 mm a sabata de formigó HM‐20 i banc 

d´acer inoxidable.

FASE I 0 0

FASE II 0 0

FASE III 1 1 1

7 UT

Suport per a bicicletes d'acer galvanitzat en calent, segons 

planol de detall, encorat al paviment 

FASE I 0 0

FASE II
Zona verde Pont de Vilomara 12

Zona verde UE‐12 12
Zona verde col.legi 12 36

FASE III

Parc Sèquia 6 6 42

8 UT

Suministre i col‐locació de Font model Atlántida de Santa & 

Cole o similar.Inlou la reixa i la connexió del desaigüe

FASE I 0 0

FASE II 1 1

FASE III 1 1 2

9 UT

Banc Neoromantic de fusta,  de peus livians segons planol 

de Santa & Cole de 1,75m de longitud, encorat a paviment

FASE I

c/ Sant Maurici 0

Rampas Gaudí 0

C/Gaudi 0 0

FASE II

Zona verde Pont de Vilomara 4

Zona verde UE‐12 4

Zona verde Col.legi 12 20

FASE III

c/ Sant Cristofol 0

C/ Sant Maurici II 0

Parc Sèquia 16

Pasatje Sabadell 0 16 36

10 UT

Dispensador pipican en chapa d'acer + pintura de poliestirè 

al forn, mides 1500x200x200, encorat a paviment,

FASE I 0 0

FASE II 0 0

FASE III

Parc Sèquia 2 2 2



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       07‐ SERRALLERIA 



AMIDAMENTS SERRALLERIA

1 ML

Barana metal.∙lica i passamà d'acer inoxidable 

de 100 a 120 cm d'alçaria, ancorada al 

pavimento mur segons detall

FASE I

Rampas C/ Gaudí

Mur 1a 39,45
Mur 2 46,10
Mur 3 9,17 94,72

FASE II

Zona verda col.legi

Mur 9

Mur 13

Mur 12 0,00

FASE III

Parc Sèquia

Mur 19 63,40 63,40 158,12

2 ML

Passamà d´acer inox. 14301 (AISI 304), diàmetre 

50 mm, amb suport de pletines d´hacer de 2 mm 

de gruix, fixat a mur de formigó amb tacs 

expansius.

FASE I

Pont de Vilomara I 0,00
Pont de Vilomara II 0,00

C/ Sant Maurici I 0,00
C/ Gaudi 0,00

Rampas Gaudí 12,50 12,50

FASE II

Zona verde Pont de Vilomara 0,00
Zona verde col.legi 0,00
Zona verde UE‐12 0,00 0,00

FASE III 

c/ Sant Cristofol 0,00
C/ Sant Maurici II 0,00
Pasatje Sabadell 0,00

Parc Sèquia 0,00 0,00 12,50

3 ML

Passamà d'acer galvanitzat en calent de 200x8 

mm , ancorat amb fixacions mecàniques o soldat 

FASE I

Pont de Vilomara I 0,00
Vorera carrer

Pont de Vilomara II 0,00
Vorera carrer

C/ Sant Maurici I 0,00
Separació panot‐llambordins

C/ Gaudi 0,00
Rampas Gaudí 0,00 0,00

FASE II

Zona verde Pont de Vilomara 0,00
Zonas de descans 90,00

Zona verde col.legi 0,00
Separació aglomerat‐llambordins Vorera 53,00



Zona bicicletes 86,00
Zona central 17,50

Vorera Sant Cristofol 45,00
Zona verde UE‐12

Separació aglomerat‐llambordins Vorera 95,00
Zonas de descans 153,00 539,50

FASE III 

C/ Sant Maurici II 0,00
Separació panot‐llambordins

Pasatje Sabadell 0,00
Separació panot‐llambordins 85,00

Parc Sèquia 0,00
Vorera Sant Cristofol 45,00 130,00 669,50

4 ML

Passamà d'acer galvanitzat en calent de 200x8 

mm , ancorat amb fixacions mecàniques o 

soldat, amb base de formigó.

FASE I

Pont de Vilomara I

Vorera carrer

Pont de Vilomara II

Vorera carrer

C/ Sant Maurici I

Separació panot‐llambordins

C/ Gaudi

Rampas Gaudí 0,00

FASE II

Zona verde Pont de Vilomara

Límit aglomerat amg parcel.la  UE‐1 80,00
Zona verde col.legi

Separació aglomerat‐llambordins Vorera

Zona bicicletes

Zona central

Vorera Sant Cristofol

Zona verde UE‐12

Separació aglomerat‐aglomerat 90,00
Zonas de descans 170,00

FASE III 

Parc Sèquia

Separació sauló‐carril bici 235,00
Separació sauló‐vulcano 91,00
Separació formigó‐sauló 15,00 341,00 511,00

5 UT

Escossell de planxa d'acer  galvanitzat en calent  

de 3 costats i soldat a la pletina de 120x120 x20 

cm de 8 mm de gruix, realitzat en talleri muntat 

en obra, fonament i anellat de formigó HM‐

20/P/20/l

FASE I

Pont de Vilomara I 0,00
Pont de Vilomara II 0,00

C/ Sant Maurici I 0,00
C/ Gaudi 0,00

Rampas Gaudí 0,00 0,00

FASE II

Zona verde Pont de Vilomara 0,00
Zona verde col.legi 0,00
Zona verde UE‐12 0,00 0,00

FASE III 



c/ Sant Cristofol 0,00
C/ Sant Maurici II 0,00
Pasatje Sabadell 12,00

Parc Sèquia 0,00 12,00 12,00

6 UT

Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent , 

de 3 costats de mides de 120x125 x20 cm de 8 

mm de gruix, realitzat en taller i muntat i soldat 

al passamà en obra, encorat al formigó de la 

vorera

FASE I

Pont de Vilomara I

Pont de Vilomara II 0,00
C/ Sant Maurici I 0,00

C/ Gaudi 0,00
Rampas Gaudí 0,00 0,00

FASE II

Zona verde Pont de Vilomara 0,00
Zona verde col.legi 22,00
Zona verde UE‐12 16,00 38,00

FASE III 

c/ Sant Cristofol

C/ Sant Maurici II 0,00
Pasatje Sabadell 0,00

Parc Sèquia 0,00 0,00 38,00

7 UT

Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent , 

de mides de 120x125 x20 cm de 8 mm de gruix, 

realitzat en taller i muntat i soldat al passamà en 

obra, encorat al formigó de la vorera

FASE I

Pont de Vilomara I 0,00
Pont de Vilomara II 0,00

C/ Sant Maurici I 0,00
C/ Gaudi 0,00

Rampas Gaudí 0,00 0,00

FASE II

Zona verde Pont de Vilomara 0,00
Zona verde col.legi 0,00
Zona verde UE‐12 0,00 0,00

FASE III 

c/ Sant Cristofol 0,00
C/ Sant Maurici II 0,00
Pasatje Sabadell 8,00

Parc Sèquia 0,00 8,00 8,00

8 UT

Escossell de planxa d'acer  galvanitzat en calent  

de 122x122 x20 cm de 8 mm de gruix, realitzat 

en taller i muntat en obra, fonament i anellat de 

formigó HM‐20/P/20/l

FASE I

Pont de Vilomara I 0,00
Pont de Vilomara II 0,00

C/ Sant Maurici I 0,00
C/ Gaudi 0,00

Rampas Gaudí 0,00 0,00



FASE II

Zona verde Pont de Vilomara 0,00
Zona verde col.legi 0,00
Zona verde UE‐12 0,00 0,00

FASE III 

c/ Sant Cristofol 0,00
C/ Sant Maurici II 0,00
Pasatje Sabadell 0,00

Parc Sèquia 0,00 0,00 0,00

9 UT

Escossell de planxa d'acer  galvanitzat en calent 

de diametre 100 cm i de 20 cm de cantell de 8 

mm de gruix, realitzat en taller i muntat en obra, 

fonament i anellat de formigó HM‐20/P/20/l

FASE I

Pont de Vilomara I 0,00
Pont de Vilomara II 0,00

C/ Sant Maurici I 0,00
C/ Gaudi 0,00

Rampas Gaudí 3,00 3,00 4,00

FASE II

Zona verde Pont de Vilomara 0,00
Zona verde col.legi 0,00
Zona verde UE‐12 0,00 0,00

FASE III 

c/ Sant Cristofol 0,00
C/ Sant Maurici II 0,00
Pasatje Sabadell 0,00

Parc Sèquia 11,00 11,00 14,00

10 UT

Escossell de planxa d'acer  galvanitzat en calent 

de diametre 120 cm i de 20 cm de cantell de 8 

mm de gruix, realitzat en taller i muntat en obra, 

fonament i anellat de fromigó HM‐20/P/20/l

FASE I

Pont de Vilomara I 0,00
Pont de Vilomara II 0,00

C/ Sant Maurici I 0,00
C/ Gaudi 14,00

Rampas Gaudí 0,00 14,00

FASE II

Zona verde Pont de Vilomara 0,00
Zona verde col.legi 2,00
Zona verde UE‐12 0,00 2,00

FASE III 

c/ Sant Cristofol 0,00
C/ Sant Maurici II 0,00
Pasatje Sabadell 0,00

Parc Sèquia 9,00 9,00 25,00

11 UT

Escossell de planxa d'acer  galvanitzat en calent 

de diametre 160 cm i de 20 cm de cantell de 8 

mm de gruix, realitzat en taller i muntat en obra, 

fonament i anellat de formigó HM‐20/P/20/l



FASE I

Pont de Vilomara I 0,00
Pont de Vilomara II 0,00

C/ Sant Maurici I 0,00
C/ Gaudi 0,00

Rampas Gaudí 2,00 2,00

FASE II

Zona verde Pont de Vilomara 7,00
Zona verde col.legi 7,00
Zona verde UE‐12 11,00 25,00

FASE III 

c/ Sant Cristofol 0,00
C/ Sant Maurici II 0,00
Pasatje Sabadell 0,00

Parc Sèquia 0,00 0,00 27,00

12 UT

Escossell de planxa d'acer  galvanitzat en calent 

de diametre 200 cm i de 20 cm de cantell de 8 

mm de gruix, realitzat en taller i muntat en obra, 

fonament i anellat de formigó HM‐20/P/20/l

FASE I

Pont de Vilomara I 0,00
Pont de Vilomara II 0,00

C/ Sant Maurici I 0,00
C/ Gaudi 0,00

Rampas Gaudí 2,00 2,00

FASE II

Zona verde Pont de Vilomara 0,00
Zona verde col.legi 0,00
Zona verde UE‐12 0,00 0,00

FASE III 

c/ Sant Cristofol 0,00
C/ Sant Maurici II 0,00
Pasatje Sabadell 0,00

Parc Sèquia 0,00 0,00 2,00

13 UT

Font de xapa d'acer inoxidable de 2mm de gruix 

encorada al mur, segons planol de detall

FASE I

Carrer Gaudí (Zona escalas) 1,00 1,00

FASE II 0,00 0,00

FASE III  0,00 0,00 1,00



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       09‐ SENYALITZACIÓ 



AMIDAMENTS DE SENYALITZACIO

Parcial Fase Total

1 ML

Pintat sobre paviment d'una faixa 

longitudinal discontínua  de 10 cm 

d´amplaria i 1/1 de relació pintat/no 

pintat, amb pintura reflectora i 

microesferes de vidre, amb màquina 

autopropulsada 

FASE I 

     Pont de Vilomara, sep. carrils de baixada 1,00 1,00 135,00 135,00

Aparc. sense delimitació de places  C/Sant Maurici 1,00 1,00 140,00 140,00 275,00

FASE II 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00

FASE III

Aparc. sense delimitació  places C/Sant Maurici II 1,00 1,00 135,00 135,00 135,00 410,00

2 ML

Pintat sobre paviment d'una faixa 

longitudinal contínua  de 10 cm 

d´amplaria, amb pintura reflectora i 

microesferes de vidre, amb màquina 

autopropulsada 

FASE I 

Pont de Vilomara, sep. carrils de baixada‐pujada 1,00 1,00 135,00 135,00 135,00

FASE II

Carril bici UE‐12 2,00 1,00 90,00 180,00

Carril bici Zona verda col.legi 2,00 1,00 80,00 160,00 340,00

FASE III

Carril bici parc sèquia 2,00 1,00 205,00 410,00 410,00 885,00

3 ML

Pintat sobre paviment de faixa 

transversal contínua de 40 cm, amb 

pintura reflectora i microesferes de 

vidre, amb màquina d'accionament 

manual 

FASE I

Stop C/ Sant Maurici 1,00 1,00 25,00 25,00 25,00

FASE II 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00

FASE III

Pas de vianants Sant Cristofol 1,00 1,00 28,00 28,00 28,00 53

4 ML

Pintat sobre paviment de faixa 

transversal discontínua de 50 cm 0.5/0.5, 

amb pintura de doble component, amb 

màquina d'accionament manual 

FASE I

Pas de vianants C/Sant Maurici‐P.Vilomara 10,00 5,00 1,00 50,00

Pas de vianants C/Gaudí‐Sant Maurici 6,00 5,00 1,00 30,00

Pas de vianants Sant Maurici‐Sant Cristofol 6,00 5,00 1,00 30,00

Pas de vianants Pont de Vilomara 1,00 7,00 5,00 35,00



Parcial Fase Total

Pas de vianants Sant Cristofol 12,00 5,00 1,00 60,00 205,00

FASE II 8,00 5,00 1,00 40,00 40,00

FASE III

Pas de vianants C/Sabadell‐C/ Sant Maurici II 6,00 5,00 1,00 30,00 30,00 275

5 ML

Pintat sobre paviment de faixa 

transversal discontínua de 50x50 i de 25x 

25cm, amb pintura reflectora i 

microesferes de vidre, amb màquina 

d'accionament manual 

FASE I 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00

FASE II 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00

FASE III

Pas de vianants Sant Cristofol 2,00 1,00 76,00 152,00 152,00 152

6 UT

Pintat sobre paviment de marques 

viaries superficials, amb pintura 

reflectora i microesferes de vidre, amb 

màquina d'accionament manual 

FASE I
C/ Sant Maurici contenidors 4,00 1,00 1,00 4,00

Fletxa gir a la dreta C/Sant Maurici 1,00 1,00 1,00 1,00

Flextes de direcció Pont de Vilomara 18,00 1,00 1,00 18,00 23,00

FASE II
Zona verde UE‐12 1,00 1,00 8,00 8,00

Zona verde Col.legi 1,00 1,00 9,00 9,00 17,00

FASE III
Contenidors C/ Sant Cristofol 1,00 1,00 5,00 5,00

C/ Sant Maurici II 1,00 1,00 3,00 3,00

Parc Sèquia 1,00 1,00 17,00 17,00 25,00 65

7 UT

Placa de xapa d'acer galvanitzat 

estampat d'una sola peça amb làmina 

reflectora de nivell 2 d'intensitat, circular 

de 60 cm de diàmetre, per a senyals de 

trànsit, fixada mecànicament 

FASE I

Pont de Vilomara 1,00 1,00 2,00 2,00

C/ Sant Maurici 1,00 1,00 3,00 3,00

Rampas Gaudí 1,00 1,00 1,00 1,00 6,00

FASE II 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

FASE III

S/ Cristofol 1,00 1,00 5,00 5,00

C/ Sant Maurici II 1,00 1,00 4,00 4,00 9,00 15

8 UT

Placa amb làmina reflectora de nivell 2 

d'intensitat,cuadrada, de 60 cm de 

costat, per a senyals de trànsit, fixada 

mecànicament 

FASE I

Pont de Vilomara 1,00 1,00 1,00 1,00

C/ Sant Maurici 1,00 1,00 2,00 2,00



Parcial Fase Total

Rampas Gaudí 1,00 1,00 3,00 3,00 6,00

FASE II 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00

FASE III

C/Sant Maurici II 1,00 1,00 1,00 1,00

C/ Sant Cristofol 0,00 1,00 2,00 0,00 1,00 7

9 ML

Suport rectangular de tub d'acer 

galvanitzat de 80x40x3 mm, col.locat a 

terra formigonat

FASE I 1,00 12,00 3,50 42,00 42,00

FASE II 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00

FASE III 1,00 20,00 3,50 70,00 70,00 112

10 UT

Indicador de xapa d'acer galvanitzat 

estampat d'una sola peça de zona de 

vianants  de 60x90 cm. 

FASE I 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00

FASE II 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00

FASE III

Carrer Sant Cristofol 1,00 1,00 3,00 3,00

Pasatje Sabadell 1,00 1,00 4,00 4,00 7,00 7

11 UT

Recol.locació de senyal existent a la nova 

ubicació que marqui la direcció d'obra 

FASE I 1,00 1,00 3,00 3,00 3,00

FASE II 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00

FASE III 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 5

12 PA

Senyalització horitzontal i trasllat d'equip 

de pintura a l'obra per a la senyalització 

de la circulació durant les fases de 

projecte. 

FASE I 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

FASE II 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00

FASE III 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2

13 UT

Instal∙lació semafòrica, regulador local 

amb microprocesadorm model Mf‐4, 

funcionament autònom, sincronitzable i 

centralizable per a 2 gups semàforics 

amb posibilittat per a 8 plans de tràfic, 

incloent armari exterior doble porta amb 

modul de comptadors, proteccions, 

semàfors, columnes, etc. segons 

documentació adjunta.

FASE I 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00

FASE II 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00

FASE III 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       10‐ MURS 



AMIDAMENTS MURS

1 M2

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix 

de formigó HM‐20/P/40/I, de consistència 

plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

FASE I
M1a 54,48
M1b 15,64
M2 111,30
M3 15,59
M4 20,61 217,61

FASE II
M7 30,47
M8 23,70
M9 0,00

M10 36,77
M11 27,62
M12 0,00
M13 0,00
M16 11,37
M17 18,36 148,30

FASE III
M14 19,52

M19 266,49 286,01 651,92

2 M3

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA‐

25/B/20/IIA, de consitència tova i grandària 

màxima del granulat 20 mm, abocat desde 

camió. S´inclou disposició dels mitjans de 

seguretat i protecció reglamentaris, col.locació, 

vibrat, junts, anivellament d´acabat i curat.

FASE I
M1a 30,69
M1b 9,38
M2 86,60
M3 9,35
M4 12,36 148,39

FASE II
M7 17,38
M8 14,22
M9 0,00

M10 22,06
M11 16,57
M12 0,00
M13 0,00
M16 6,82
M17 11,02 88,08

FASE III
M14 11,71

M19 53,28 65,00 301,46



3 KG

Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic 

>= 500 N/mm2, per armadura de rases i pous. 

S´inclou disposició dels mitjans de seguretat i 

protecció reglamentaris, descàrrega de l´acer, 

neteja de les armadures a col.locar,muntatge, 

armadures de muntatge i separadors i 

empalmaments amb les llargades 

reglamentaries.

FASE I
M1a 1260,15
M1b 386,43
M2 2609,99
M3 407,70
M4 577,23 5241,50

FASE II
M7 716,42
M8 646,27
M9 0,00

M10 909,08
M11 747,69
M12 0,00
M13 0,00
M16 329,66
M17 509,21 3858,33

FASE III
M14 453,71

M19 2179,23 2632,93 11732,76

4 M3

Formigó per a lloses d´escales i voladiu, HA‐

25/B/20/IIA, de consitència tova i grandària 

màxima del granulat 20 mm, abocat amb grua. 

S´inclou disposició dels mitjans de seguretat i 

protecció reglamentaris, col.locació, vibrat, 

junts, anivellament d´acabat i curat.

FASE I
M1a 2,22
M1b

M2 18,11
M3 35,71
M4 56,04

FASE II
M7 7,80
M8

M9

M10

M11 9,00
M12

M13 0,00
M16

M17 6,90 23,70

FASE III
M14

M19 0,00 79,74



5 KG

Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic 

>= 500 N/mm2, per armadura de lloses d´escala i 

voladiu. S´inclou disposició dels mitjans de 

seguretat i protecció reglamentaris, descàrrega 

de l´acer, neteja de les armadures a 

col.locar,muntatge, armadures de muntatge i 

separadors i empalmaments amb les llargades 

reglamentaries.

FASE I 550,35
M1a 111,00
M1b

M2 452,85
M3 1785,30
M4 2899,50

FASE II
M7 390,00
M8

M9

M10

M11 450,00
M12

M13 0,00
M16

M17 345,00 1185,00

FASE III
M14

M19 0,00 4084,50

6 M3

Formigó per murs de contenció, HA‐25/B/20/IIA, 

de consitència tova i grandària màxima del 

granulat 20 mm, abocat amb grua. S´inclou 

disposició dels mitjans de seguretat i protecció 

reglamentaris, col.locació, vibrat, junts, 

anivellament d´acabat i curat.

FASE I
M1a 36,96
M1b 11,40
M2 99,46
M3 13,80
M4 17,70 179,32

FASE II
M7 11,08
M8 8,32
M9 0,00

M10 13,72
M11 9,72
M12 0,00
M13 0,00
M16 3,48
M17 6,60 52,92

FASE III
M14 17,40

M19 67,62 85,02 317,26



7 KG

Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic 

>= 500 N/mm2, per armadura de la sèquia i 

alçats de murs de contenció. S´inclou disposició 

dels mitjans de seguretat i protecció 

reglamentaris, descàrrega de l´acer, neteja de les 

armadures a col.locar,muntatge, armadures de 

muntatge i separadors i empalmaments amb les 

llargades reglamentaries.

FASE I
M1a 1616,29
M1b 523,86
M2 6915,46
M3 644,00
M4 912,63 10612,24

FASE II
M7 693,24
M8 508,35
M9 0,00

M10 848,69
M11 593,89
M12 0,00
M13 0,00
M16 212,63
M17 403,26 3260,06

FASE III
M14 724,36

M19 2824,59 3548,95 17421,25

8 M2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons 

metàl∙lics de dimensions 0.5 x 2.00 m o similars 

per modulació de juntes, per a murs de 

contenció i voladissos encofrats a dues cares 

amb una alçada inferior a 5 m. Inclou els mitjans 

de protecció i seguretat reglamentaris, bastides, 

neteja dels encofrats i aplicació de desencofrant i 

realització de les juntes de construcció i dilatació

FASE I 66,00
M1a 123,20
M1b 38,00
M2 264,40
M3 46,00
M4 59,00 596,60

FASE II
M7 54,00
M8 41,60
M9 0,00

M10 57,00
M11 41,00
M12 0,00
M13 0,00
M16 17,40
M17 33,00 244,00

FASE III
M14 58,00

M19 225,40 283,40 1124,00



9 M2

Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 

Kg/m2 d´emulsió bituminosa catiònica tipus ECR‐

1.

FASE I 16,50
M1a 61,60
M1b 19,00
M2 132,20
M3 23,00
M4 29,50 281,80

FASE II
M7 27,00
M8 20,80
M9 0,00

M10 28,50
M11 20,50
M12 0,00
M13 0,00
M16 8,70
M17 16,50 122,00

FASE III
M14 29,00

M19 112,70 141,70 545,50

10 M2

Làmina separadora de feltre de polipropilé amb 

un pes de 200 a 250 gr/m2,col.ocada no 

adherida.

FASE I 16,50
M1a 61,60
M1b 19,00
M2 132,20
M3 23,00
M4 29,50 281,80

FASE II
M7 27,00
M8 20,80
M9 0,00

M10 28,50
M11 20,50
M12 0,00
M13 0,00
M16 8,70
M17 16,50 122,00

FASE III
M14 29,00

M19 112,70 141,70 545,50

11 ML

Acabat de graons de formigó in situ, remolinat i 

amb part proporcional de matavius.

FASE I
M1a 18,00
M1b

M2

M3 52,00
M4 70,00

FASE II
M7 46,00
M8

M9



M10 63,00
M11

M12 32,00
M13

M16

M17 44,50 185,50

FASE III
M14

M19 0,00 255,50

12 UT

Desmuntatge i posterior col∙locació efectiva de 

les rajoles del mosaic existent a la font del grup 

d'habitatges de la Sagrada Família, incloent el 

subministrament d'una reproducció fidedigna en 

cas que no es poguessin recuperar en bones 

condicions

FASE I 1,00 1,00

FASE II 0,00 0,00

FASE III 0,00 0,00 1,00



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       11‐ JOCS INFANTILS 



AMIDAMENTS JOCS INFANTILS

1 UT

Joc infantil de la casa BDU o similar format 

per combinació de cabana 216  ref. 2.12160 

ZONA I 0,00 0,00

ZONA II 1,00 1,00

ZONA III 0,00 0,00 1,00

2 UT

Joc infantil de la casa BDU o similar Colina 

de gnomos Ref. 4,06000B

ZONA I 0,00 0,00

ZONA II 1,00 1,00

ZONA III 0,00 0,00 1,00

3 UT

Joc infantil de la casa BDU o similar Caballo 

móvil Ref. 4,24150

ZONA I 0,00 0,00

ZONA II 2,00 2,00

ZONA III 0,00 0,00 2,00

4 UT

Joc infantil de la casa BDU o similar, Tronco 

saltarin ref.6.05000 

ZONA I 0,00 0,00

ZONA II 1,00 1,00

ZONA III 0,00 0,00 1,00

5 UT

Joc infantil de la casa BDU o similar, 

Redondas saltarinas ref.6.06000

ZONA I 0,00 0,00

ZONA II 3,00 3,00

ZONA III 0,00 0,00 3,00

6 UT

Joc infantil de la casa BDU o similar, 

Caballo móvil, Balancín pequeño Ref. 

6,11700

ZONA I 0,00 0,00

ZONA II 1,00 1,00

ZONA III 0,00 0,00 1,00

7 UT

Joc infantil de la casa BDU o similar, Mini 

carrusel Ref. 6,26501

ZONA I 0,00 0,00

ZONA II 1,00 1,00

ZONA III 0,00 0,00 1,00

8 UT

Joc infantil de la casa BDU o similar, 

Carrusel Neumático Ref. 6,27000 

ZONA I 0,00 0,00

ZONA II 2,00 2,00

ZONA III 0,00 0,00 2,00

9 UT

Joc infantil de la casa BDU o similar, 

ESTRUCTURA DE TRONCOS Ref. 7‐20D 

ZONA I 0,00 0,00

ZONA II 1,00 1,00

ZONA III 0,00 0,00 1,00



10 UT

Joc infantil de la casa BDU o similar, 

Columpi per a nens petits, en pals cuadrats 

ref SL6.12000 (P ‐ 176)

ZONA I 0,00 0,00

ZONA II 1,00 1,00

ZONA III 0,00 0,00 1,00

11 UT

Joc infantil de la casa BDU o similar, 

Columpi doble, amb barra horitzontal 

d'acer, en pals cuadrats Ref.6,14000

ZONA I 0,00 0,00

ZONA II 1,00 1,00

ZONA III 0,00 0,00 1,00

12 UT

Joc infantil de la casa BDU o similar, 

Hexágono Ref. 6,17000

ZONA I 0,00 0,00

ZONA II 0,00 0,00

ZONA III 1,00 1,00 1,00

13 UT

Joc infantil de la casa BDU o similar, 

Pasarela de cinta Ref. 6,647

ZONA I 0,00 0,00

ZONA II 0,00 0,00

ZONA III 1,00 1,00 1,00

14 UT

Montatge dels Jocs infantils de la casa BDU 

o similar, inclou obra civil mecanismes i 

transport

ZONA I 0,00 0,00

ZONA II 0,74 0,74

ZONA III 0,26 0,26 1,00



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       12‐ CANAL DE LA SÈQUIA 



AMIDAMENTS  CANAL SÈQUIA

DESCRIPCIÓ

1 M2

Capa de neteja i anivellament de 10 cm 

de gruix de formigó HM‐20/P/40/I, de 

consistència plàstica i grandària màxima 

del granulat 40 mm, abocat amb camió 

bomba

sèquia 275,00 1,20 1,00 1,00 330,00

zona sifó 12,30 1,50 1,00 1,00 18,45

sabata 5,20 0,40 0,60 60,00 74,88 423,33

2 KG

ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S 

DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A 

L'ARMADURA DE LA SÈQUIA I MURS DE 

CONTENCIÓ, D'UNA ALÇÀRIA MÀXIMA 

DE 6 M.

sèquia 275,00 0,55 50,00 1,00 7562,50

zona sifó 8,30 1,40 0,20 60,00 139,44

4,00 2,10 0,20 60,00 100,80

mur posterior 4,00 2,20 0,20 60,00 105,60

3,30 1,50 0,20 60,00 59,40

5,00 11,36 0,20 60,00 681,60

mur lateral 1,20 2,21 0,20 60,00 31,82

sabata 5,20 0,40 0,60 60,00 74,88

llosa 4,00 0,20 25,00 1,00 20,00 8776,04

3 M2

MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA 

CARA D'ENCOFRAT AMB PLAFÓ DE 

FUSTA I ESTRUCTURA METAL∙LICA, PER A 

MURS DE CONTENCIO I VOLADFU  

ENCOFRATS A UNA oDUES  CARES , 

D'UNA ALÇÀRIA <=6 M. 

sèquia 275,00 2,80 1,00 1,00 770,00

zona sifó 8,30 1,40 2,00 1,00 23,24

4,00 2,10 2,00 1,00 16,80

mur posterior 4,00 2,20 2,00 1,00 17,60

3,30 1,50 2,00 1,00 9,90

5,00 11,35 2,00 1,00 113,50

mur lateral 1,20 2,21 2,00 1,00 5,30

sabata 5,20 0,40 2,00 1,00 4,16

llosa 4,00 1,00 1,00 1,00 4,00 964,50

4 M3

FORMIGÓ PER A SÈQUIA I MURS DE 

CONTENCIÓ DE 3 M D'ALÇÀRIA COM A 

MÀXIM, HA‐25/B/20/IIA DE 

CONSISTÈNCIA TOVA

sèquia 275,00 0,55 1,00 1,00 151,25

zona sifó 8,30 1,40 0,20 1,00 2,32

4,00 2,10 0,20 1,00 1,68

mur posterior 4,00 2,20 0,20 1,00 1,76

3,30 1,50 0,20 1,00 0,99

5,00 11,36 0,20 1,00 11,36

mur lateral 1,20 2,21 0,20 1,00 0,53

sabata 5,20 0,40 0,60 1,00 1,25 171,14

5 M3

FORMIGÓ PER A LLOSES D'ESCALES I 

VOLADIU, HA‐25/B/20/IIA, DE 

CONSISTÈNCIA TOVA

4,00 0,20 1,00 1,00 0,80 0,80

6 UT

Reixa  fixa d'acer Inox, per atravessar la 

sèquia segons especificacions projecte, 

col∙locada amb fixacions mecàniques, 

tipus Nortramex d'acer AISI 304 i malla 

de 30x3‐30x3 mm, amb marc perimetral 

amb L 35mm d'inox, reforços inferiors de 

T30 mm d'inox i peus d'encoratges 

perimetral.

3,00 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00

7 UT

Banc prefabricat de 240x60 cm. de 

formigó vist amb arids especials de 

granit, rentats al àcid , ancorat amb daus 

de formigó de 80x80x80 cm, segons 

plànol 

0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00

8 PA

Partida Alçada d'abonament íntegre per 

dificultat d'execució pel manteniment de 

la sèquia en funcionament.

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00



9 PA

Partida alçada a justificar per a la 

reconstrucció de murs de pedra que es 

poguessin desmoronar durant l'execució 

de la canalització de la Sèquia.

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            13‐ OBRA CIVIL ENLLUMENAT 



AMIDAMENTS ENLLUMENAT PUBLIC

Numero Ample Profundidat Longitud Parcial Total Fase Total

ML

Tall de paviment de formigó i/o 

bituminos de 6 a 8 mm d'amplària i de 

10 cm de fondària, amb mitjans 

mecànics.

FASE I

Cruces C/Sant Cristofol 2,00 1,00 1,00 15,00 30,00 30,00

FASE II 0,00 0,00

FASE III 0,00 0,00 30,00

M2

Demolició de ferm existent fins a 60 cm. 

de gruix, compost amb mescla 

bituminosa i sub‐base de formigó, fins a 

2 m d´amplaria, amb retroexcavadora 

amb martell trencador i carrega sobre 

camió

FASE I

Cruces C/Sant Cristofol 1,00 0,90 1,00 15,00 13,50 13,50

FASE II 0,00 0,00

FASE III 0,00 0,00 13,50

M3

Base de formigó HM‐20/B/20/I, de 

consistència tova i grandària màxima del 

granulat 20 mm, abocat des de camió 

amb estesa i vibratge manual, amb 

acabat reglejat, inclou la col.locació de 

regles donant la pendent corresponent

FASE I

Cruces C/Sant Cristofol 1,00 0,50 0,20 15,00 1,50 1,50

FASE II 0,00 0,00

FASE III 0,00 0,00 1,50

TN

Paviment de mescla bituminosa en 

calent de composició densa tipus D‐12 

amb  granulat granític i betum asfàltic 

de penetració, estesa i compactada al 

98% de l´assaig marshall

FASE I

Cruces C/Sant Cristofol 2,43 0,90 0,06 15,00 1,97 1,97

FASE II 0,00 0,00

FASE III 0,00 0,00 1,97

M3

Excavació de rasa per companyies de 

serveis, en tot tipus de terreny, amb 

mitjans mecànics i càrrega de material 

sobre camió.

FASE I
LINEA I 1,00 0,40 0,60 350,00 84,00 84,00

FASE II
LINEA 2 1,00 0,40 0,60 368,00 88,32 88,32

FASE III
LINEA 3 1,00 0,40 0,60 303,00 72,72

LINEA 4 1,00 0,40 0,60 249,00 59,76 132,48 304,80

M3

Rebliment i piconatge de rasa amb 

material de l´obra, abocat 

mecànicament, en tongades de 25 cm. 

com a màxim, utilitzan picóvibrant 

i/ocorró vibratori autopropulsat i amb 

compactació del 95 % PM.

FASE I
LINEA 1 1,00 0,40 0,60 350,00 84,00 84,00

FASE II
LINEA 2 1,00 0,40 0,60 368,00 88,32 88,32

FASE III
LINEA 3 1,00 0,40 0,60 303,00 72,72

LINEA 4 1,00 0,40 0,60 249,00 59,76 132,48 304,80

ML Tub bicapa de 90 mm.

FASE I
LINEA 1 1,05 1,00 1,00 350,00 367,50 367,50

FASE II
LINEA 2 1,05 1,00 1,00 368,00 386,40 386,40

FASE III
LINEA 3 1,05 1,00 1,00 303,00 318,15

LINEA 4 1,05 1,00 1,00 249,00 261,45 579,60 1333,50

ML Tub de PVC llis de 110 mm



Numero Ample Profundidat Longitud Parcial Total Fase Total

FASE I
C/ Sant Maurici 0,00 1,00 1,00 185,00 0,00

Cruces C/ Sant Maurici 2,00 1,00 1,00 45,00 90,00

Esquina C/Sant Cristofol 0,00 1,00 1,00 15,00 0,00

Cruces C/ SantCristofol 2,00 1,00 1,00 45,00 90,00

Rampas + C/Gaudí 0,00 1,00 1,00 150,00 0,00 180,00

FASE II 0,00 0,00

FASE III 0,00 0,00 180,00

UT

Pericó registrable, per a serveis, de 

30x30x40 cm.Interior sobre llit de 

formigó H‐150 de 15 cm de gruix,amb 

paret de maó,arrebossada i lliscada 

interiorment.S´inclou moviment de 

terres i tapa deformigó

FASE I
C/ Sant Maurici 7,00 1,00 1,00 1,00 7,00

Rampas + C/Gaudí 12,00 1,00 1,00 1,00 12,00 19,00

FASE II
Zona verda Pont de Vilomara 4,00 1,00 1,00 1,00 4,00

Zona verda UE‐12 8,00 1,00 1,00 1,00 8,00

Zona verda Col.legi 13,00 1,00 1,00 1,00 13,00 25,00

FASE III
C/Sant Maurici II 7,00 1,00 1,00 1,00 7,00

Parc Sèquia 15,00 1,00 1,00 1,00 16,00

Passatje Sabadell 9,00 1,00 1,00 1,00 9,00 32,00 76,00

UT

Pericó registrable, per a serveis, de 

40x40x60 cm.Interior sobre llit de 

formigó H‐150 de 15 cm de gruix,amb 

paret de maó,arrebossada i lliscada 

interiorment.S´inclou moviment de 

terres, bastiment i tapa de fosa

FASE I
C/ Sant Maurici 7,00 1,00 1,00 1,00 7,00

Rampas + C/Gaudí 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 7,00

FASE II
Zona verda Pont de Vilomara 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00

Zona verda UE‐12 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00

Zona verda Col.legi 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

FASE III
C/Sant Maurici II 3,00 1,00 1,00 1,00 3,00

Parc Sèquia 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00

Passatje Sabadell 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 3,00 11,00

FASE III

UT

Pericó registrable, per a serveis, de 

60x60x80 cm.Interior sobre llit de 

formigó H‐150 de 15 cm de gruix,amb 

paret de maó,arrebossada i lliscada 

interiorment.S´inclou moviment de 

terres, bastiment i tapa de fosa

FASE I 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

FASE II 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00

FASE III 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00

UT Fonament 80x80x100

FASE I 12,00 1,00 1,00 1,00 12,00 12,00

FASE II 25,00 1,00 1,00 1,00 25,00 25,00

FASE III 27,00 1,00 1,00 1,00 27,00 27,00 64,00

UT Fonament 60x60x60

FASE I 7,00 1,00 1,00 1,00 7,00 7,00

FASE II 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00

FASE III 5,00 1,00 1,00 1,00 5,00 5,00 12,00

UT Fonament peana

FASE I 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

FASE II 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00

FASE III 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00

UT Placa de presa de terres

FASE I 19,00 1,00 1,00 1,00 19,00

FASE II 25,00 1,00 1,00 1,00 25,00

FASE III 32,00 1,00 1,00 1,00 32,00 76,00 76,00



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 14‐ OBRA CIVIL COMUNICACIONS 



AMIDAMENTS OBRA CIVIL 

COMUNICACIONS

Numero Ample Llarg Espessor Parcial Fase Total

M2

Demolició de paviment de llosetes 

hidràuliques i 15 cm de formigó, amb 

mitjans mecànics i manuals, amb càrrega 

de runes sobre camió.

FASE I

Pont de Vilomara 1,00 0,40 25,00 1,00 10,00
C/ Sant Cristofol 1,00 0,40 50,00 1,00 20,00 30,00

FASE II 0,00 0,00

FASE III 0,00 0,00 30,00

Ml

Tall de paviment de formigó i/o 

bituminos de 6 a 8 mm d'amplària i de 10 

cm de fondària, amb mitjans mecànics.

FASE I

Pont de Vilomara

C/ Sant Cristofol 2,00 1,00 10,00 1,00 20,00 20,00

FASE II 0,00 0,00

FASE III 0,00 0,00 20,00

M2

Demolició de ferm existent fins a 60 cm. 

de gruix, compost amb mescla 

bituminosa i sub‐base de formigó, fins a 

2 m d´amplaria, amb retroexcavadora 

amb martell trencador i carrega sobre 

camió

FASE I

Pont de Vilomara

C/ Sant Cristofol 1,00 0,60 10,00 1,00 6,00 6,00

FASE II 0,00 0,00

FASE III 0,00 0,00 6,00

UT

Obertura de cates per localització de 

serveis amb mitjans manuals i amb 

compressor de dos martells 

pneumantics, a profunditat variable.

FASE I

Pont de Vilomara 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00
C/ Sant Cristofol 4,00 1,00 1,00 1,00 4,00 6,00

FASE II 0,00 0,00

FASE III 0,00 0,00 6,00

M3

Transport de residus, procedents 

d'elements d'urbanització a centre de 

reciclatge, a monodipòsit, a abocador 

específic o a centre de recollida i 

tranfèrencia, amb camió de 12 t i temps 

d´espera per a la càrrega a màquina, amb 

un recorregut de fins a 20 Km

FASE I

Pont de Vilomara 1,15 0,40 25,00 0,20 2,30
C/ Sant Cristofol 1,15 0,40 50,00 0,20 4,60 6,90

FASE II 0,00 0,00

FASE III 0,00 0,00 6,90

M3

Excavació de rasa per companyies de 

serveis, en tot tipus de terreny, amb 

mitjans mecànics i càrrega de material 

sobre camió.

FASE I

Pont de Vilomara 1,00 0,40 25,00 0,68 6,80
C/ Sant Maurici 1,00 0,40 190,00 0,68 51,68
C/ Sant Cristofol 1,00 0,40 50,00 0,68 13,60 72,08



Numero Ample Llarg Espessor Parcial Fase Total

FASE II 0,00 0,00

FASE III

C/Sant Maurici II 1,00 0,40 165,00 0,68 44,88
Pasatge sabadell 1,00 0,40 80,00 0,68 21,76 66,64 138,72

M3

Rebliment i piconatge de rasa amb 

material de l´obra, abocat 

mecànicament, en tongades de 25 cm. 

com a màxim, utilitzan picóvibrant 

i/ocorró vibratori autopropulsat i amb 

compactació del 95 % PM.

FASE I

Pont de Vilomara 1,00 0,40 25,00 0,43 4,30
C/ Sant Maurici 1,00 0,40 190,00 0,43 32,68
C/ Sant Cristofol 1,00 0,40 50,00 0,43 8,60 45,58

FASE II 0,00 0,00

FASE III

C/Sant Maurici II 1,00 0,40 165,00 0,43 28,38
Pasatge sabadell 1,00 0,40 80,00 0,43 13,76 42,14 87,72

M3

Transport del material procedent de 

l'excavació a un abocador controlat, amb 

un recorregut de 15 Km. i temps 

d´esperaper a la càrrega, amb camió per 

a transport de 12 t.

FASE I

Pont de Vilomara 1,15 0,40 25,00 0,25 2,88
C/ Sant Maurici 1,15 0,40 190,00 0,25 21,85
C/ Sant Cristofol 1,15 0,40 50,00 0,25 5,75 30,48

FASE II 0,00 0,00

FASE III

C/Sant Maurici II 1,15 0,40 165,00 0,25 18,98
Pasatge sabadell 1,15 0,40 80,00 0,25 9,20 28,18 58,65

ML

Secció amb 6 tubs de 75 mm. amb 

protecció de formigó.

FASE I

Pont de Vilomara 1,00 1,00 25,00 1,00 25,00
C/ Sant Maurici 1,00 1,00 190,00 1,00 190,00
C/ Sant Cristofol 1,00 1,00 50,00 1,00 50,00 265,00

FASE II 0,00 0,00

FASE III

C/Sant Maurici II 1,00 1,00 165,00 1,00 165,00
Pasatge sabadell 1,00 1,00 80,00 1,00 80,00 245,00 510,00

ML

Secció de tritub amb protecció de 

formigó

FASE I 0,00 0,00

FASE II 0,00 0,00

FASE III 0,00 0,00 0,00

UT

Arqueta 100x100 x85, inclos marc y tapa 

de telefónica

FASE I

Pont de Vilomara 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
C/ Sant Maurici 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00
C/ Sant Cristofol 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 3,00

FASE II 0,00 0,00

FASE III

C/Sant Maurici II 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Pasatge sabadell 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 4,00

UT

Arqueta 50x100 x85, inclòs marc y tapa 

de telefónica

FASE I

Pont de Vilomara 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
C/ Sant Maurici 1,00 1,00 4,00 1,00 4,00
C/ Sant Cristofol 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 5,00

FASE II 0,00 0,00



Numero Ample Llarg Espessor Parcial Fase Total

FASE III

C/Sant Maurici II 1,00 1,00 4,00 1,00 4,00
Pasatge sabadell 1,00 1,00 4,00 1,00 4,00 8,00 13,00

UT Pedestal tipus J

FASE I

Pont de Vilomara 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00
C/ Sant Maurici 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00
C/ Sant Cristofol 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00

FASE II 0,00 0,00

FASE III

C/Sant Maurici II 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00
Pasatge sabadell 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

M3

Base de formigó HM‐20/B/20/I, de 

consistència tova i grandària màxima del 

granulat 20 mm, abocat des de camió 

amb estesa i vibratge manual, amb 

acabat reglejat, inclou la col.locació de 

regles donant la pendent corresponent

FASE I

Pont de Vilomara 1,00 0,40 25,00 0,10 1,00
C/ Sant Maurici 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00
C/ Sant Cristofol 1,00 0,60 10,00 0,20 1,20
C/ Sant Cristofol 1,00 0,40 50,00 0,10 2,00 4,20

FASE II 0,00 0,00

FASE III

C/Sant Maurici II 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00
Pasatge sabadell 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 4,20

M2

Paviment de peces precomprimides de 

formigó de 20x20x4 cm, de color gris de 9 

pastilles, enfront del pasos de vianants 

peces de diferent textura, per a vorera 

classe 1ª, TIPUS 1,col.locat a truc de 

maceta amb morter mixt 1:2:10 i 

beurada de ciment pòrland i posterior 

neteja de paviment

FASE I

Pont de Vilomara 1,00 0,40 25,00 1,00 10,00
C/ Sant Maurici 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00
C/ Sant Cristofol 1,00 0,60 0,00 0,20 0,00
C/ Sant Cristofol 1,00 0,40 50,00 1,00 20,00 30,00

FASE II 0,00 0,00

FASE III

C/Sant Maurici II 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00
Pasatge sabadell 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 30,00

Tn

Paviment de mescla bituminosa en 

calent de composició densa tipus D‐12 

amb  granulat granític i betum asfàltic de 

penetració, estesa i compactada al 98% 

de l´assaig marshall

FASE I

Pont de Vilomara 1,00 0,40 0,00 1,00 0,00
C/ Sant Maurici 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00
C/ Sant Cristofol 2,41 0,60 10,00 0,05 0,72
C/ Sant Cristofol 1,00 0,40 0,00 1,00 0,00 0,72

FASE II 0,00 0,00

FASE III

C/Sant Maurici II 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00
Pasatge sabadell 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,72



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             15‐ OBRA CIVIL GAS 



AMIDAMENTS OBRA CIVIL GAS

ud Ample Profund. Longitud  Parcial  Fase Total

1 M2

Demolició de paviment de llosetes 

hidràuliques i 15 cm de formigó, amb 

mitjans mecànics i manuals, amb càrrega 

de runes sobre camió 

FASE I

Carrer Sant Cristofol 1,00 0,50 1,00 95,00 47,50

Encreuament Sant Cristofol 0,00 0,50 1,00 15,00 0,00

Carrer Sant Maurici 0,00 0,50 1,00 180,00 0,00

Encreuament Sant Maurici 0,00 0,50 1,00 15,00 0,00

Vorera Pont de Vilomara 1,00 0,50 1,00 25,00 12,50 60,00

FASE II 0,00

FASE III 0,00

Encreuament Sant Maurici 0,00 0,50 1,00 15,00 0,00

Carrer Sant Maurici 0,00 0,50 1,00 180,00 0,00

Passatge Sabadell 0,00 0,50 1,00 85,00 0,00

Carrer Sant Cristofol 1,00 0,50 1,00 80,00 40,00 40,00 100,00

2 M2

Demolició de ferm existent fins a 60 cm. de 

gruix, compost amb mescla bituminosa i 

sub‐base de formigó , fins a 2m. 

d´amplaria, amb retroexcavadora amb 

martell trencador i càrrega sobre camió.

FASE I

Carrer Sant Cristofol 0,00 0,50 1,00 95,00 0,00

Encreuament Sant Cristofol 1,00 0,90 1,00 15,00 13,50

Carrer Sant Maurici 0,00 0,50 1,00 180,00 0,00

Encreuament Sant Maurici 0,00 0,50 1,00 15,00 0,00

Vorera Pont de Vilomara 0,00 0,50 1,00 25,00 0,00 13,50

FASE II 0,00

FASE III 0,00

Encreuament Sant Maurici 0,00 0,50 1,00 15,00 0,00

Carrer Sant Maurici 0,00 0,50 1,00 180,00 0,00

Passatge Sabadell 0,00 0,50 1,00 85,00 0,00

Carrer Sant Cristofol 0,00 0,50 1,00 80,00 0,00 0,00 13,50

3 M3

Excavació de rasa per companyies de 

serveis, en tot tipus de terreny, amb 

mitjans mecànics i càrrega de material 

sobre camió.

FASE I

Carrer Sant Cristofol 1,00 0,50 1,00 95,00 47,50

Encreuament Sant Cristofol 1,00 0,50 1,00 15,00 7,50

Carrer Sant Maurici 1,00 0,50 1,00 180,00 90,00

Encreuament Sant Maurici 1,00 0,50 1,00 15,00 7,50

Vorera Pont de Vilomara 1,00 0,50 1,00 25,00 12,50 165,00

FASE II 0,00

FASE III 0,00

Encreuament Sant Maurici 1,00 0,50 1,00 15,00 7,50



ud Ample Profund. Longitud  Parcial  Fase Total

Carrer Sant Maurici 1,00 0,50 1,00 180,00 90,00

Passatge Sabadell 1,00 0,50 1,00 85,00 42,50

Carrer Sant Cristofol 1,00 0,50 1,00 80,00 40,00 180,00 345,00

4 M2

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 

0.4 i menys d'1.5 m d'amplària, amb 

mitjans mecànics i amb compactació del 95 

% PM

FASE I

Carrer Sant Cristofol 1,00 0,50 1,00 95,00 47,50

Encreuament Sant Cristofol 1,00 0,50 1,00 15,00 7,50

Carrer Sant Maurici 1,00 0,50 1,00 180,00 90,00

Encreuament Sant Maurici 1,00 0,50 1,00 15,00 7,50

Vorera Pont de Vilomara 1,00 0,50 1,00 25,00 12,50 165,00

FASE II 0,00

FASE III 0,00

Encreuament Sant Maurici 1,00 0,50 1,00 15,00 7,50

Carrer Sant Maurici 1,00 0,50 1,00 180,00 90,00

Passatge Sabadell 1,00 0,50 1,00 85,00 42,50

Carrer Sant Cristofol 1,00 0,50 1,00 80,00 40,00 180,00 345,00

5 M3

Subministrament i extesa  de tot‐u com a 

llit de canonades

FASE I

Carrer Sant Cristofol 1,00 0,50 0,15 95,00 7,13

Encreuament Sant Cristofol 1,00 0,50 0,15 15,00 1,13

Carrer Sant Maurici 1,00 0,50 0,15 180,00 13,50

Encreuament Sant Maurici 1,00 0,50 0,15 15,00 1,13

Vorera Pont de Vilomara 1,00 0,50 0,15 25,00 1,88 24,75

FASE II 0,00

FASE III 0,00

Encreuament Sant Maurici 1,00 0,50 0,15 15,00 1,13

Carrer Sant Maurici 1,00 0,50 0,15 180,00 13,50

Passatge Sabadell 1,00 0,50 0,15 85,00 6,38

Carrer Sant Cristofol 1,00 0,50 0,15 80,00 6,00 27,00 51,75

6 M3

Formigó  per rases i pous, HA‐15/B/20/II, 

de consistencia tova i gràndaria màxima 

del granulat 20 MM, abocat des de camió

FASE I

Carrer Sant Cristofol 0,00 0,50 0,40 95,00 0,00

Encreuament Sant Cristofol 1,00 0,50 0,40 15,00 3,00

Carrer Sant Maurici 0,00 0,50 0,40 180,00 0,00

Encreuament Sant Maurici 1,00 0,50 0,40 15,00 3,00

Vorera Pont de Vilomara 0,00 0,50 0,40 25,00 0,00 6,00

FASE II 0,00

FASE III 0,00

Encreuament Sant Maurici 1,00 0,50 0,40 15,00 3,00

Carrer Sant Maurici 0,00 0,50 0,40 180,00 0,00

Passatge Sabadell 0,00 0,50 0,40 85,00 0,00

Carrer Sant Cristofol 0,00 0,50 0,40 80,00 0,00 3,00 9,00



ud Ample Profund. Longitud  Parcial  Fase Total

7 M3

Rebliment i piconatge de rasa amb 

material de l´obra, abocat mecànicament, 

en tongades de 25 cm. com a maxim, 

utilitzan picó vibrant i/o corró vibratori 

autopropulsar i amb compactació del 95 % 

PM

FASE I

Carrer Sant Cristofol 1,00 0,50 0,85 95,00 40,38

Encreuament Sant Cristofol 1,00 0,50 0,85 15,00 6,38

Carrer Sant Maurici 1,00 0,50 0,85 180,00 76,50

Encreuament Sant Maurici 1,00 0,50 0,85 15,00 6,38

Vorera Pont de Vilomara 1,00 0,50 0,85 25,00 10,63 140,25

FASE II 0,00

FASE III 0,00

Encreuament Sant Maurici 1,00 0,50 0,85 15,00 6,38

Carrer Sant Maurici 1,00 0,50 0,85 180,00 76,50

Passatge Sabadell 1,00 0,50 0,85 85,00 36,13

Carrer Sant Cristofol 1,00 0,50 0,85 80,00 34,00 153,00 293,25

8 M3

Transport del material procedent de 

l'excavació a un abocador controlat, amb 

un recorregut de 15 Km. 

FASE I

Carrer Sant Cristofol 1,15 0,50 0,15 95,00 8,19

Encreuament Sant Cristofol 1,15 0,50 0,15 15,00 1,29

Carrer Sant Maurici 1,15 0,50 0,15 180,00 15,53

Encreuament Sant Maurici 1,15 0,50 0,15 15,00 1,29

Vorera Pont de Vilomara 1,15 0,50 0,15 25,00 2,16 28,46

FASE II 0,00

FASE III 0,00

Encreuament Sant Maurici 1,15 0,50 0,15 15,00 1,29

Carrer Sant Maurici 1,15 0,50 0,15 180,00 15,53

Passatge Sabadell 1,15 0,50 0,15 85,00 7,33

Carrer Sant Cristofol 1,15 0,50 0,15 80,00 6,90 31,05 59,51

9 M3

Base de formigó HM‐20/B/20/I, de 

consistència tova i grandària màxima del 

granulat 20 mm, abocat des de camió amb 

estesa i vibratge manual, amb acabat 

reglejat.

FASE I

Carrer Sant Cristofol 1,00 0,50 0,15 95,00 7,13

Encreuament Sant Cristofol 1,00 0,50 0,20 15,00 1,50

Carrer Sant Maurici 0,00 0,50 0,15 180,00 0,00

Encreuament Sant Maurici 0,00 0,50 0,20 15,00 0,00

Vorera Pont de Vilomara 1,00 0,50 0,15 25,00 1,88 10,50

FASE II 0,00

FASE III 0,00

Encreuament Sant Maurici 0,50 0,15 15,00 0,00

Carrer Sant Maurici 0,00 0,50 0,15 180,00 0,00

Passatge Sabadell 0,00 0,50 0,15 85,00 0,00

Carrer Sant Cristofol 1,00 0,50 0,15 80,00 6,00 6,00 16,50



ud Ample Profund. Longitud  Parcial  Fase Total

10 M2

Paviment de peces precomprimides de 

formigó de 20x20x4 cm, de color gris de 9 

pastilles, enfront dels pasos de vianants 

peces de diferent textura, per a vorera 

classe 1ª, tipus 1, col.locat a truc de maceta 

amb morter mixt 1:2:10, i beurada de 

ciment pòrtland, i posterior neteja del 

paviment.

FASE I

Carrer Sant Cristofol 1,00 0,50 1,00 95,00 47,50

Encreuament Sant Cristofol 0,00 0,50 1,00 15,00 0,00

Carrer Sant Maurici 0,00 0,50 1,00 180,00 0,00

Encreuament Sant Maurici 0,00 0,50 1,00 15,00 0,00

Vorera Pont de Vilomara 1,00 0,50 1,00 25,00 12,50 60,00

FASE II 0,00

FASE III 0,00

Encreuament Sant Maurici 0,50 1,00 15,00 0,00

Carrer Sant Maurici 0,00 0,50 1,00 180,00 0,00

Passatge Sabadell 0,00 0,50 1,00 85,00 0,00

Carrer Sant Cristofol 1,00 0,50 1,00 80,00 40,00 40,00 100,00

11 UT

Pericó registrable, per a serveis, de 

60x60x80 cm.Interior sobre llit de formigó 

H‐150 de 15 cm de gruix,amb paret de 

maó,arrebossada i lliscada 

interiorment.S´inclou moviment de terres ,  

bastiment, tapa i connexió a clavegueram

FASE I 4,00 1,00 1,00 1,00 4,00 4,00

FASE II 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00

FASE III 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 6,00



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       08‐ VARIS 



AMIDAMENTS VARIS

1 ML

Tanca perimetre de simple torsió d'2m d'alçaria acabat 

galvanitzat en calent tipus Z‐275, distància entre muntants 

2,64 m, amb accesoris per acoplament rapit i cargoleria 

indesmontable, inclou ancoratge amb dau de formigó de 

0,6x0,4

FASE I

15,00

10,00 25,00

FASE II 0,00 0,00

FASE III 0,00 0,00 25,00

2 ML

Tanca de xapa d'acer perforada, muntants segons planol de 

detall , de 180 a 200cm d'alçària, ancorada a l'obra amb 

morter

FASE I 0,00 0,00

FASE II 0,00 0,00

FASE III 16,00 16,00 16,00



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 16‐ OBRA CIVIL FECSA‐ENDESA 



OBRA CIVIL FECSA‐ENDESA

INTERIOR POLIGON

Ancho Largo Prof. M. Parc.  Total TOTAL P. Unit. TOTAL

1 M2

Demolició de paviment de llosetes 

hidràuliques i 15 cm de formigó, amb 

mitjans mecànics i manuals, amb càrrega 

de runes sobre camió.

FASE I

Tramo 5 0,40 45,00 1,00 18,00 18,00

FASE II 0,00 0,00

FASE III 0,00 0,00 18,00 5,42 97,56

2 M2

Demolició de ferm existent fins a 60 cm. 

de gruix, compost amb mescla 

bituminosa i sub‐base de formigó, fins a 

2 m d´amplaria, amb retroexcavadora 

amb martell trencador i carrega sobre 

camió

FASE I

Tramo 4 0,60 15,00 1,00 9,00 9,00

FASE II 0,00 0,00

FASE III 0,00 0,00 9,00 4,80 43,20

3 Ml

Tall de paviment de formigó i/o 

bituminos de 6 a 8 mm d'amplària i de 10 

cm de fondària, amb mitjans mecànics.

FASE I

Tramo 4 2,00 1,00 15,00 1,00 15,00 15,00

FASE II 0,00 0,00

FASE III 0,00 0,00 15,00 6,82 102,30

4 M3

Transport de residus, procedents 

d'elements d'urbanització a centre de 

reciclatge, a monodipòsit, a abocador 

específic o a centre de recollida i 

tranfèrencia, amb camió de 12 t i temps 

d´espera per a la càrrega a màquina, amb 

un recorregut de fins a 20 Km

FASE I

Tramo 4 0,60 15,00 0,15 1,35

Tramo 5 0,40 45,00 0,15 2,70 4,05

FASE II 0,00 0,00

FASE III 0,00 0,00 4,05 10,39 42,08

5 M3

Excavació de rasa per companyies de 

serveis, en tot tipus de terreny, amb 

mitjans mecànics i càrrega de material 

sobre camió.

FASE I
Tramo 1 0,50 11,00 0,50 2,75

Tramo 2 0,60 45,00 0,80 21,60

Tramo 3 0,40 75,00 0,60 18,00

Tramo 4 0,60 15,00 1,10 9,90

Tramo 5 0,40 45,00 0,60 10,80 63,05

FASE II

Tramo 6 0,75 50,00 0,60 22,50 22,50

FASE III

Tramo 7 0,75 70,00 0,60 31,50

Tramo 8 0,40 50,00 0,60 12,00

Tramo 9 0,50 20,00 0,50 5,00

Tramo 10 0,60 30,00 0,60 10,80

Tramo 11 0,50 35,00 0,60 10,50 69,80 155,35 8,30 1289,41

6 M3

Rebliment i piconatge de rasa amb 

material de l´obra, abocat 

mecànicament, en tongades de 25 cm. 

com a màxim, utilitzan picóvibrant 

i/ocorró vibratori autopropulsat i amb 

compactació del 95 % PM.

FASE I
Tramo 1 0,50 11,00 0,00 0,00

Tramo 2 0,60 45,00 0,40 10,80

Tramo 3 0,40 75,00 0,30 9,00

Tramo 4 0,60 15,00 0,65 5,85

Tramo5 0,40 45,00 0,20 3,60 29,25

FASE II

Tramo 6 0,40 50,00 0,30 6,00 6,00

FASE III

Tramo 7 0,75 70,00 0,20 10,50

Tramo 8 0,40 50,00 0,20 4,00

Tramo 9 0,50 20,00 0,20 2,00

Tramo 10 0,60 30,00 0,20 3,60

Tramo 11 0,50 35,00 0,20 3,50 23,60 58,85 9,00 529,65

7 M3

Transport del material procedent de 

l'excavació a un abocador controlat, amb 

un recorregut de 15 Km. i temps 

d´esperaper a la càrrega, amb camió per 

a transport de 12 t.

FASE I

Tramo 1 0,50 11,00 0,50 2,75

Tramo 2 0,50 45,00 0,40 9,00

Tramo 3 0,40 75,00 0,40 12,00

Tramo 4 0,60 15,00 0,45 4,05



Tramo 5 0,40 45,00 0,40 7,20 35,00

FASE II

Tramo 6 0,75 50,00 0,30 11,25 11,25

FASE III

Tramo 7 0,75 70,00 0,40 21,00

Tramo 8 0,40 50,00 0,20 4,00

Tramo 9 0,50 20,00 0,30 3,00

Tramo 10 0,60 30,00 0,40 7,20

Tramo 11 0,50 35,00 0,40 7,00 42,20 88,45 5,95 526,28

8 M3

Suministrament i estesa de sorra com a 

llit de canonades

FASE I

Tramo 1 0,50 11,00 0,00 0,00

Tramo 2 0,60 45,00 0,40 10,80

Tramo 3 0,40 75,00 0,30 9,00

Tramo 5 0,40 45,00 0,40 7,20 27,00

FASE II

Tramo 6 0,75 50,00 0,30 11,25 11,25

FASE III

Tramo 7 0,75 70,00 0,40 21,00

Tramo 8 0,40 50,00 0,40 8,00

Tramo 10 0,60 30,00 0,40 7,20

Tramo 11 0,50 35,00 0,40 7,00 43,20 81,45 21,00 1710,45

9 M3

Base de formigó HM‐20/B/20/I, de 

consistència tova i grandària màxima del 

granulat 20 mm, abocat des de camió 

amb estesa i vibratge manual, amb 

acabat reglejat, inclou la col.locació de 

regles donant la pendent corresponent

FASE I

Tramo 4 0,60 15,00 0,20 1,80

Tramo 5 0,40 45,00 0,15 2,70 4,50

FASE II 0,00

FASE III 0,00 4,50 79,13 356,09

10 M2

Paviment de peces precomprimides de 

formigó de 20x20x4 cm, de color gris de 9 

pastilles, enfront del pasos de vianants 

peces de diferent textura, per a vorera 

classe 1ª, TIPUS 1,col.locat a truc de 

maceta amb morter mixt 1:2:10 i 

beurada de ciment pòrland i posterior 

neteja de paviment

FASE I

Tramo 5 0,40 45,00 1,00 18,00 18,00

FASE II 0,00 0,00

FASE III 0,00 0,00 18,00 15,93 286,74

11 Tn

Paviment de mescla bituminosa en calent 

de composició densa tipus D‐12 amb  

granulat granític i betum asfàltic de 

penetració, estesa i compactada al 98% 

de l´assaig marshall

FASE I

Tramo 4 2,45 0,60 15,00 0,06 1,32 1,32

FASE II 0,00 0,00

FASE III 0,00 0,00 1,32 64,66 85,55

12 ML

Suministrament i col.locció de placas de 

PE i cinta de companyia

FASE I

Tramo 1 1,00 11,00 1,00 11,00

Tramo 2 1,00 45,00 1,00 45,00

Tramo 3 1,00 75,00 1,00 75,00

Tramo 4 1,00 15,00 1,00 15,00

Tramo 5 1,00 45,00 1,00 45,00 191,00

FASE II

Tramo 6 1,00 50,00 1,00 50,00 50,00

FASE III

Tramo 7 1,00 70,00 1,00 70,00

Tramo 8 1,00 50,00 1,00 50,00

Tramo 9 1,00 20,00 1,00 20,00

Tramo 10 1,00 30,00 1,00 30,00

Tramo 11 1,00 35,00 1,00 35,00 205,00 446,00 1,15 512,90

13 ML

Execució de prisma tubular format per 2 

conductes de 200 mm de diàmetre 

exterior, amb tub de polietilè protegit 

amb formigó.

14 ML

Execució de prisma tubular format per 4 

conductes de 200 mm de diàmetre 

exterior, amb tub de polietilè protegit 

amb formigó.

FASE I

Tramo 1 1,00 20,00 1,00 20,00 20,00

FASE II 0,00 0,00

FASE III

Tramo 9 1,00 10,00 1,00 10,00 10,00 30,00 27,76 832,80

15 ML

Execució de prisma tubular format per 6 

conductes de 200 mm de diàmetre 

exterior, amb tub de polietilè protegit 

amb formigó.

FASE I

Tramo 4 1,00 15,00 1,00 15,00 15,00

FASE II 0,00 0,00

FASE III 0,00 0,00 15,00 34,00 510,00

16 ML

Suministrament i col.locació de 

conductes de 160 mm de diàmetre 

exterior de tub de polietilé

FASE I

1,00 1,00 1,00 1,00 575,00 575,00

FASE II 0,00 0,00

FASE III

1,00 1,00 1,00 1,00 280,00 280,00 855,00 6,00 5130,00

12054,99
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                                                                                                      01‐ ENLLUMENAT PUBLIC 



AMIDAMENTS ENLLUMENAT

Numero Ample Profundidat Longitud Parcial Fase Total

1 UT Quadre CITI‐15R MRS 3 SORT

FASE I 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

FASE II 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00

FASE III 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00

2 UT Estabilitzador 15kVA per cuadre CITI‐15R

FASE I 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

FASE II 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00

FASE III 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00

3 UT Escomesa elèctrica per cuadre

FASE I 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

FASE II 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00

FASE III 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00

4 UT Columna Gran Via 9x2.

FASE I

C/Sant Maurici 7,00 1,00 1,00 1,00 7,00

Rampas Gaudí 1,00 1,00 1,00 0,00

Passatje Gaudi 1,00 1,00 1,00 0,00 7,00

FASE II

Zona verda Pont de Vilomara 1,00 1,00 1,00 0,00

Zona verda UE‐12 1,00 1,00 1,00 0,00

Zona verda col.legi 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00

FASE III

C/ Sant Maurici II 7,00 1,00 1,00 1,00 7,00

Parc de la Sèquia 1,00 1,00 1,00 0,00

Passatje Sabadell 1,00 1,00 1,00 0,00 7,00 14,00

5 UT

Columna tipus semàfor de 6 m d'alçada i 5.50 m de 

llarg, d´acer galvanitzat

FASE I

C/Sant Maurici 1,00 1,00 1,00 0,00

Rampas Gaudí 5,00 1,00 1,00 1,00 5,00

Passatje Gaudi 1,00 1,00 1,00 0,00 5,00

FASE II

Zona verda Pont de Vilomara 4,00 1,00 1,00 1,00 4,00

Zona verda UE‐12 8,00 1,00 1,00 1,00 8,00

Zona verda col.legi 13,00 1,00 1,00 1,00 13,00 25,00

FASE III

C/ Sant Maurici II 1,00 1,00 1,00 0,00

Parc de la Sèquia 16,00 1,00 1,00 1,00 16,00

Passatje Sabadell 4,00 1,00 1,00 1,00 4,00 20,00 50,00

6 UT

Lluminàries STA‐250 ESTIL de CARANDINI o similar, 

amb làmpada de VSAP de 150 w, segons fitxa de 

característiques del pla J.4.1.

FASE I

C/Sant Maurici 7,00 1,00 1,00 1,00 7,00

Rampas Gaudí 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00

Passatje Gaudi 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 7,00

FASE II

Zona verda Pont de Vilomara 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00

Zona verda UE‐12 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00

Zona verda col.legi 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00

FASE III

C/ Sant Maurici II 7,00 1,00 1,00 1,00 7,00



Numero Ample Profundidat Longitud Parcial Fase Total

Parc de la Sèquia 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00

Passatje Sabadell 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 7,00 14,00

7 UT

Projector TOP‐404 / Q de CARANDINI o similar, amb 

làmpada de VSAP de 100 w, segons fitxa de 

característiques del pla J.4.1.

FASE I

C/Sant Maurici 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00

Rampas Gaudí 5,00 1,00 1,00 1,00 5,00

Passatje Gaudi 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 5,00

FASE II

Zona verda Pont de Vilomara 4,00 1,00 1,00 1,00 4,00

Zona verda UE‐12 8,00 1,00 1,00 1,00 8,00

Zona verda col.legi 13,00 1,00 1,00 1,00 13,00 25,00

FASE III

C/ Sant Maurici II 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00

Parc de la Sèquia 16,00 1,00 1,00 1,00 16,00

Passatje Sabadell 4,00 1,00 1,00 1,00 4,00 20,00 50,00

8 UT

Punt de llum complet Simón KUMA Istanium LED, o 

similar, placa de fixació, porta, coberta plana, difusor 

de metacrilat transparent cilíndric. Sense precablejat, 

amb equip electrònic d'alt rendiment, tensió 

d'alimentació 230 VAC / 50 Hz, òptica vial frontal, 

temperatura de color neutra i amb regulació sense 

línia de comandament (2n‐). Lluminària classe I IP66 i 

IK10. Acabat de fust galvanitzat pintat en color Simón 

DGCLAS, anells embellidors en color GY9006. Potència 

13 W. 350 mA IA3, 12 LED.

FASE I

C/Sant Maurici 1,00 1,00 1,00 0,00

Rampas Gaudí 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00

Passatje Gaudi 5,00 1,00 1,00 1,00 5,00 7,00

FASE II

Zona verda Pont de Vilomara 1,00 1,00 1,00 0,00

Zona verda UE‐12 1,00 1,00 1,00 0,00

Zona verda col.legi 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00

FASE III

C/ Sant Maurici II 1,00 1,00 1,00 0,00

Parc de la Sèquia 1,00 1,00 1,00 0,00

Passatje Sabadell 5,00 1,00 1,00 1,00 5,00 5,00 12,00

9 UT

Cofret estanc per a protecció i derivació d'enllumenat 

públic, marca Sertsem, Model CF‐101‐C, de 

policarbonat 162x90x53 mm, amb portafusibles per 

cartutxos cilíndrics de 10x38 T‐0, amb grau de 

protecció IP 547.

FASE I 19,00 1,00 1,00 1,00 19,00 19,00

FASE II 25,00 1,00 1,00 1,00 25,00 25,00

FASE III 32,00 1,00 1,00 1,00 32,00 32,00 76,00

10 ML Conductor UN 1x35 MM2 Soterrat

FASE I
LINEA 1 1,10 1,00 1,00 350,00 385,00 385,00

FASE II
LINEA 2 1,10 1,00 1,00 368,00 404,80 404,80

FASE III



Numero Ample Profundidat Longitud Parcial Fase Total

LINEA 3 1,10 1,00 1,00 303,00 333,30

LINEA 4 1,10 1,00 1,00 249,00 273,90 607,20 1397,00

11 ML Conductor ARMAT RFV 4x6 MM2 Soterrat

FASE I

LINEA 1 1,10 1,00 1,00 350,00 385,00 385,00

FASE II

LINEA  2 1,10 1,00 1,00 368,00 404,80 404,80

FASE III

LINEA 3 1,10 1,00 1,00 303,00 333,30

LINEA 4 1,10 1,00 1,00 249,00 273,90 607,20 1397,00

12 ML Conductor RV‐K 0,6/1 kv de 3x2,5 mm2

FASE I

Columnas Meridiana 7,00 1,00 1,00 11,00 77,00

Columnas semafor 5,00 1,00 1,00 11,50 57,50

Columnas KUMA 7,00 1,00 1,00 4,00 28,00 162,50

FASE II

Columnas Meridiana 0,00 1,00 1,00 11,00 0,00

Columnas semafor 25,00 1,00 1,00 11,50 287,50

Columnas KUMA 0,00 1,00 1,00 4,00 0,00 287,50

FASE III

Columnas Meridiana 7,00 1,00 1,00 11,00 77,00

Columnas semafor 20,00 1,00 1,00 11,50 230,00

Columnas KUMA 5,00 1,00 1,00 4,00 20,00 327,00 777,00

13 UT Codificació Punt de Llum

FASE I 19,00 1,00 1,00 1,00 19,00 19,00

FASE II 25,00 1,00 1,00 1,00 25,00 25,00

FASE III 32,00 1,00 1,00 1,00 32,00 32,00 76,00

14 UT Projecte legalització

FASE I 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

FASE II 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

FASE III 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       02‐ XARXA DE  REG 



AMIDAMENT XARXA DE REG

Parcial Fase Total

1 ML

Obertura i rebliment de rases per a xarxa de degoteig de 

20 cm. de fondària i 20 cm d´amplària.

FASE I

Q1‐S1‐R3 + Q2‐S3‐R1 170,00
Q2‐S1‐R1 165,00
Q2‐S1‐R2 50,00 385,00

FASE II

Q1‐S1‐R2 45,00
Q1‐S1‐R2 + Q2‐S2‐R1 170,00

Q1‐S2‐R2 80,00
Q2‐S2‐R2 45,00

Q2‐S2‐R4 120,00

Q2‐S2‐R3 45,00

Pont de Vilomara (1) i (69) 90,00 595,00
FASE III

Q3‐S2‐R1 + Q4‐S2‐R1 180,00
Q4‐S3‐R1 105,00
Q3‐S1‐R2 155,00
Q3‐S1‐R3 35,00
Q3‐S1‐R1 110,00
Q3‐S5‐R1 140,00
Q4‐S1‐R3 105,00
Q4‐S1‐R4 75,00
Q4‐S1‐R5 95,00
Q4‐S6‐R1 95,00
Q4‐S1‐R6 60,00
Q4‐S5‐R1 80,00
Q4‐S1‐R2 25,00
Q4‐S1‐R1 45,00
Q3‐S3‐R1 130,00
Q3‐S3‐R2 10,00
Q4‐S4‐R1 150,00 1595,00 2575,00

2 ML

Obertura i rebliment de rases per a conductes de la instal‐

lació de boques de reg de 40 cm de fondària i 20 cm 

dámplaria.

FASE I 20,00 20,00
FASE II 20,00 20,00
FASE III 20,00 20,00 60,00

3 ML

Tub de polietilè alimentari de baixa densitat, de 32 mm de 

diàmetre nominal exterior, de 10 atm. De pressió nominal, 

soldat, amb grau de dificultat mitjá

FASE I 385,00 385,00
FASE II 595,00 595,00
FASE III 1595,00 1595,00 2575,00

4 UT

Vàlvula antisifònica pels sectors de goteig,inclou 

subministre i instal‐lació d´accessoris necessaris. 



Parcial Fase Total
FASE I 1,00 1,00
FASE II 1,00 1,00
FASE III 2,00 2,00 4,00

5 UT

Pericó registrable, per a serveis, de 60x60x80 cm.Interior 

sobre llit de formigó H‐150 de 15 cm de gruix, abm paret 

de maó, arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou 

moviment de terres, bastiment i tapa de fosa TR‐146 amb 

la inscripció de parcs i jardins.

FASE I 2,00 2,00

FASE II 2,00 2,00
FASE III 4,00 4,00 8,00

6 UT Regulador de pressió D´1´,amb filtre incorporat.

FASE I 1,00 1,00
FASE II 1,00 1,00
FASE III 2,00 2,00 4,00

7 UT Vàlvula d´esfera D.1´,per a tall individual i zona de reg.

FASE I 5,00 5,00
FASE II 7,00 7,00
FASE III 18,00 18,00 30,00

8 UT Escomesa i línia telefònica fins al programador. 

FASE I 1,00 1,00
FASE II 0,00 0,00

FASE III 0,00 0,00 1,00

9 UT

Programador  de reg amb piles amb modem de gestió 

centrelitzada de 12 fases, més sensor de pluja 

FASE I 1,00 1,00
FASE II 1,00 1,00

FASE III 2,00 2,00 4,00

10 ML

Subministre i col‐locació de tub de polietilè de diàmetre 50 

mm. 

FASE I 100,00 100,00

FASE II 150,00 150,00

FASE III 500,00 500,00 750,00

11 ML

Subministre i col‐locació de tub de polietilè de diàmetre 63 

mm, 10bar de pressió, col∙locat al fons de la rasa.

FASE I 0,00 0,00

FASE II 0,00 0,00
FASE III 400,00 400,00 400,00

12 ML

Subministre i col‐locació de tub de polietilè de diàmetre 17 

mm. 

FASE I 300,00 300,00
FASE II 0,00 0,00

FASE III 1200,00 1200,00 1500,00

13 UT

Vàlvula de rentat model Guinten 1¨ 1/4a de 10 Bar de PN, 

montada en pericó de canalització soterrada i amb 

connexió a la xarxa de pluvials

FASE I 4,00 4,00



Parcial Fase Total
FASE II 6,00 6,00
FASE III 12,00 12,00 22,00

14 UT

Subministre i instal‐lació d'armari per  programador de reg 

preparat per telegestió.

FASE I 1,00 1,00
FASE II 1,00 1,00
FASE III 2,00 2,00 4,00

15 PA

Concertació i contractació d´escomesa d´aigua per un 

comptador instal‐lat de 15 m3 

FASE I 1,00 1,00

FASE II 1,00 1,00
FASE III 2,00 2,00 4,00

16 UT

Boca de reg de 1''1/2 tipus Barcelona amb entrada lateral 

inclòs, caixa i bastiment de fosa

FASE I 1,00 1,00
FASE II 1,00 1,00

FASE III 2,00 2,00 4,00

17 UT

Aspersor emergent de turbina lubricat per aigua, amb 

alçària d'elevació de 9,2 cm, radi d'acció entre 8,4 i 15 m, 

de cercle complet o sectorial, connexió roscada femella de 

3/4 ", amb tobera incorporada, amb vàlvula‐filtre 

antidrenatge, amb velocitat de gir regulable i memoria del 

sèctor, col.locat

FASE I 30,00 30,00
FASE II 0,00 0,00
FASE III 150,00 150,00 180,00

18 UT

Electrovàlvula per a instal.lacions de reg, amb connexions 

roscades d'1'' 1/2 DN, amb alimentació del relé a 24 a.c., 

per a pressions entre 1 i 10 bars, per a cabals entre 0,5 i 34 

m3/h, amb regulador de cabals, amb cos i tapa de nylon 

reforçat de fibre de vidre, possibilitat d´obertura manual 

actuant sobre relé i purgat intern instal.lada.

FASE I 4,00 4,00
FASE II 3,00 3,00

FASE III 11,00 11,00 18,00

19 UT

Anella de 2.7m amb tub de polietilè de densitat baixa de 

17 mm de diàmetre exterior i 14,6 mm de  diàmetre 

interior, amb 7 gotejadors de 30 cm, amb protecció de tub 

de PVC corrugat drenant de 80 mm de diametre inclòs la 

connexió a la xarxa primaria, col.locada.

FASE I 56,00 56,00
FASE II 92,00 92,00

FASE III 172,00 172,00 320,00



Parcial Fase Total

20 ML

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la 

interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre 

nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a 

l´impacte de 20 j, resistència a compressió de 450 N, 

muntat com a canalització soterrada

FASE I 385,00 385,00
FASE II 505,00 505,00
FASE III 1595,00 1595,00 2485,00

21 ML

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la 

interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre 

nominal, aillant i no propagador de la flama, resistència a 

l¨impacte de 28 j, resistència a compressió de 450 N, 

muntat con a canalització soterrada

FASE I 100,00 100,00

FASE II 150,00 150,00
FASE III 900,00 900,00 1150,00



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          03‐ XARXA D´AIGUA POTABLE 



AMIDAMENTS D'AIGUA POTABLE

OBRA MECANICA

ud Ancho Prof. Parcial Total

UT

Xarxa d´abastament d´aigua potable, 

segons documentació de AIGÜES DE 

MANRESA

FASE I 0,158 1,000 1,000 0,158

FASE II 0,026 1,000 1,000 0,026

FAESIII 0,816 1,000 1,000 0,816 1,000



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               04‐ XARXA ELECTRICA 



AMID. OBRA ELECTRICA FECSA‐ENDESA

REMODELACIÓ ET 59882    PLÀNOL 1.3

Nº Partida FASE I FASE II FASE III P. UNIT. P. FASE I P. FASE II P. FASE III TOTAL

58 HERRAJE SUJECCION CABINAS ELEVADAS 1,00 0,00 0,00 476,74 476,74 0,00 0,00

59 TENDIDO SIMPLE 1C 240MM2 AL RH5Z1 18‐30 KV 58,00 0,00 0,00 20,26 1175,08 0,00 0,00

60 TENDIDO EN TUBULAR 1C 240 MM2 AL RH5Z1 18‐30 KV 10,00 0,00 0,00 26,95 269,50 0,00 0,00

61 TENDIDO SIMPLE 2 C 240 MM2 AL RH5Z1 18‐30 KV 8,00 0,00 0,00 40,53 324,24 0,00 0,00

62 TENDIDO EN TUBULAR 2C 240 MM2 AL RH5Z1 18‐30 KV 8,00 0,00 0,00 53,89 431,12 0,00 0,00

105 CEL LIN+MOT+CON INT 36630 1,00 0,00 0,00 4193,28 4193,28 0,00 0,00

104 ARM CONTROL ORM TELM S/CELDAS 1,00 0,00 0,00 4838,40 4838,40 0,00 0,00

175 TELEMANDO 1,00 0,00 0,00 3339,00 3339,00 0,00 0,00

131 COLOC.CELDA MODULAR MT ACCESO DIRECTO 1,00 0,00 0,00 105,23 105,23 0,00 0,00

168 MONTAJE  DE ARMARIO DE TELECONTROL 1,00 0,00 0,00 2803,97 2803,97 0,00 0,00

169 COORDINACION, VERIFICACION Y PRUEBA TELECONTROL 1,00 0,00 0,00 681,29 681,29 0,00 0,00

166 SUMINISTRO Y MONTAJE FINAL DE CARRERA 1,00 0,00 0,00 138,62 138,62 0,00 0,00

167 PROGRAMACION DE BD 1,00 0,00 0,00 112,63 112,63 0,00 0,00

102 FUSIBLE CUCHILLAS TAMAÑO 2 315 93,00 0,00 0,00 4,93 458,49 0,00 0,00

177 ENTRNQ. MATERIAL ‐CONJUNTO CONECTOR 1,00 0,00 0,00 221,47 221,47 0,00 0,00

177 ENTRNQ. MATERIAL ‐ EMPALME MONOBLOC 11,00 0,00 0,00 183,71 2020,81 0,00 0,00

21589,87 0,00 0,00 21589,87

REMODELACIÓ ET BN721           PLÀNOL 1.5

Nº Partida FASE I FASE II FASE III P. UNIT. P. FASE I P. FASE II P. FASE III TOTAL

78 ARRANQUE CIRCUITO PUENTE VARILLA MT PT‐M 0,00 0,00 20,00 33,99 0,00 0,00 679,80

79 ARRAN. DISTRIB. MT EN H EN CT T. BOL. PUENTE VAR. MT PT‐M 0,00 0,00 1,00 194,24 0,00 0,00 194,24

80 REFORMARINT. CT BOLS. POR CAMBIO DIST. MT 0,00 0,00 1,00 173,55 0,00 0,00 173,55

81 HERRAJE SUJECCION CABINAS ELEVADAS 0,00 0,00 10,00 476,74 0,00 0,00 4767,40

82 PUENTE 18/30KV RH5Z1 150 MM2 CT SUPERF. 1 TRAFO 1 PU. 0,00 0,00 1,00 269,26 0,00 0,00 269,26

83 TERMINACION DE PUENTE MT 36 KV ENCHU/ENCHU RECTA 0,00 0,00 1,00 741,84 0,00 0,00 741,84

84 TENDIDO SIMPLE 2 C 240 MM2 AL RH5Z1 18‐30 KV 0,00 0,00 130,00 40,53 0,00 0,00 5268,90

84 TENDIDO EN TUBULAR  2C 240 MM2 AL RH5Z1 18‐30 KV 0,00 0,00 25,00 53,89 0,00 0,00 1347,25

107 CEL LIN+MOT+CON INT 36630 0,00 0,00 6,00 4193,28 0,00 0,00 25159,68

108 CELDA 36 KV TRAFO SF6 630A/20K 0,00 0,00 1,00 4193,28 0,00 0,00 4193,28

110 ARM CONTROL ORM TELM S/CELDAS 0,00 0,00 1,00 4838,40 0,00 0,00 4838,40

176 TELEMANDO 0,00 0,00 1,00 3339,00 0,00 0,00 3339,00

154 COLOC.CELDA MODULAR MT ACCESO DIRECTO 0,00 0,00 7,00 105,23 0,00 0,00 736,61

164 MONTAJE  DE ARMARIO DE TELECONTROL 0,00 0,00 1,00 2803,97 0,00 0,00 2803,97

165 COORDINACION, VERIFICACION Y PRUEBA TELECONTROL 0,00 0,00 1,00 681,29 0,00 0,00 681,29

171 SUMINISTRO Y MONTAJE FINAL DE CARRERA 0,00 0,00 1,00 138,62 0,00 0,00 138,62

170 PROGRAMACION DE BD 0,00 0,00 1,00 112,63 0,00 0,00 112,63

155 CONEX. Y DESCONEX. MANGUERAS GRUPO ELECTROGENO 0,00 0,00 1,00 175,20 0,00 0,00 175,20

152 DESMONTAJE AISLADOR MT 0,00 0,00 6,00 0,98 0,00 0,00 5,88

151 DESMONTAJE HIERRO CON REPOSICION PARED 0,00 0,00 50,00 7,10 0,00 0,00 355,00

148 DESMONTAJE SECCIONADOR O RUPTOFUSIBLE MT 0,00 0,00 4,00 16,34 0,00 0,00 65,36

150 DESMONTAJE MAMPARA PROTECCION MT 0,00 0,00 3,00 5,32 0,00 0,00 15,96

149 DEMOLICION FABRICA DE LADRILLO 0,00 0,00 5,60 43,72 0,00 0,00 244,83

153 OC INTERIOR CT NUEVAS ENTRADAS  0,00 0,00 36,00 22,26 0,00 0,00 801,36

132 DESPLAZAMIENTO CABINAS ACTUALES 0,00 0,00 15,00 22,26 0,00 0,00 333,90

102 FUSIBLE CUCHILLAS TAMAÑO 2 315 0,00 0,00 81,00 4,93 0,00 0,00 399,33

177 ENTRNQ. MATERIAL ‐CONJUNTO CONECTOR 0,00 0,00 4,00 221,47 0,00 0,00 885,88

177 ENTRNQ. MATERIAL ‐ EMPALME MONOBLOC 0,00 0,00 4,00 183,71 0,00 0,00 734,84

177 ENTRNQ. MATERIAL CONEXIÓN CABLE 0,00 0,00 1,00 9,53 0,00 0,00 9,53

117 PUESTA EN SERVICIO NUEVA RED SUBTERRANEA 0,00 0,00 14,00 65,21 0,00 0,00 912,94

0,00 0,00 60385,74 60385,74

TREBALLS EN ET 65296

Nº Partida FASE I FASE II FASE III P. UNIT. P. FASE I P. FASE II P. FASE III TOTAL

117 PUESTA EN SERVICIO NUEVA RED SUBTERRANEA 16,00 0,00 0,00 65,21 1043,36 0,00 0,00

133 MO TENDIDO CABLE AL MT 18,00 0,00 0,00 1,34 24,12 0,00 0,00

1067,48 0,00 0,00 1067,48

RED DE MT

Nº Partida FASE I FASE II FASE III P. UNIT. P. FASE I P. FASE II P. FASE III TOTAL

1 TENDIDO SIMPLE DE 2 C 240 MM2 AL RH5Z1 18‐30 KV 145,00 0,00 0,00 40,53 5876,85 0,00 0,00

2 TENDIDO SIMPLE DE 3 C 240 MM2 AL RH5Z1 18‐30 KV 0,00 0,00 0,00 60,78 0,00 0,00 0,00

3 TENDIDO EN TUBULAR  DE 1 C 240 MM2 AL RH5Z1 18‐30 KV 0,00 0,00 220,00 26,95 0,00 0,00 5929,00

4 TENDIDO EN TUBULAR  DE 2 C 240 MM2 AL RH5Z1 18‐30 KV 110,00 0,00 120,00 53,89 5927,90 0,00 6466,80

5 TENDIDO EN TUBULAR DE 3 C 240 MM2 AL RH5Z1 18‐30 KV 0,00 0,00 0,00 80,83 0,00 0,00 0,00

6 CONJUNTO CONECTOR EN T ATORN , 630 A 18/30 KV 240 MM2 6,00 0,00 6,00 305,75 1834,50 0,00 1834,50

24 EDIF. PREF. SUPERF. CON CELDA 36 KV 2L+1P (630A/20kA) 1,00 0,00 1,00 11849,21 11849,21 0,00 11849,21

25 EDIF. PREF. SUPERF. CON CELDA 36 KV 3L+1P (630A/20kA) 0,00 1,00 1,00 14334,62 0,00 14334,62 14334,62

26 EDIF. PREF. SUPERF. CON CELDA 36 KV 2L+2P (630A+20KA) 0,00 0,00 0,00 18641,87 0,00 0,00 0,00

27 CT EN EDIF. PREF. SUPERF. 36 KV 630KVA FECSA 1,00 1,00 2,00 3875,94 3875,94 3875,94 7751,88

28 CT EN EDIF. PREF. SUPERF. 36 KV 2X630KVA FECSA 0,00 0,00 0,00 7273,04 0,00 0,00 0,00

29 PLACAS INDICATIVAS 2,00 0,00 2,00 124,02 248,04 0,00 248,04

30 FUSIBLES 40 A 25 KV PARA TRAFOS 630‐1000 KVA 2,00 0,00 2,00 130,91 261,82 0,00 261,82

31 FUSIBLES 63 A 25 KV PARA 2  TRAFOS 630‐1000 KVA 0,00 0,00 0,00 359,32 0,00 0,00 0,00

32 ARMARIO AMPLIACION BT PARA CT 2,00 0,00 2,00 437,97 875,94 0,00 875,94



33 COMPLEMENTO CELDA 2L+1P MOTORI+UCI 36 KV 630A/20KA 1,00 1,00 1,00 3305,95 3305,95 3305,95 3305,95

34 COMPLEMENTO CELDA 3L+1P MOTORI+UCI 36 KV 630A/20KA 0,00 0,00 1,00 4958,93 0,00 0,00 4958,93

35 COMPLEMENTO CELDA 2L+2P MOTORI+UCI 36 KV 630A/20KA 0,00 0,00 0,00 1993,08 0,00 0,00 0,00

36 ELECTRODO 2M COMPLETO PUESTA A TIERRA 10,00 10,00 20,00 39,05 390,50 390,50 781,00

37 M.L. CABLE TIERRA AISLADO EN ZANJA 0,3X0,5 M 20,00 20,00 40,00 28,42 568,40 568,40 1136,80

38 M.L. CABLE TIERRA DESNUDO  EN ZANJA 0,3X0,5 M 36,00 36,00 72,00 28,17 1014,12 1014,12 2028,24

39 TRAFO POTENCIA 630 KVA/36/25/B2+10 1,00 1,00 2,00 6531,04 6531,04 6531,04 13062,08

40 PLACAS INDICATIVAS 1,00 0,00 0,00 124,02 124,02 0,00 0,00

174 TELEMANDO 0,00 0,00 1,00 3339,00 0,00 0,00 3339,00

98 CEL LIN+MOT+CON INT 36630 3,00 0,00 0,00 4193,28 12579,84 0,00 0,00

111 ARM CONTROL ORM TELM S/CELDAS 1,00 0,00 0,00 4838,40 4838,40 0,00 0,00

115 COLOCACION DE CELDAMODULAR MT ACCESO DIRECTO 3,00 0,00 0,00 105,23 315,69 0,00 0,00

174 TELEMANDO 1,00 0,00 0,00 3339,00 3339,00 0,00 0,00

127 MONTAJE  DE ARMARIO DE TELECONTROL 1,00 0,00 0,00 2803,97 2803,97 0,00 0,00

128 COORDINACION, VERIFICACION Y PRUEBA TELECONTROL 1,00 0,00 0,00 681,29 681,29 0,00 0,00

129 SUMINISTRO Y MONTAJE FINAL DE CARRERA 1,00 0,00 0,00 138,62 138,62 0,00 0,00

130 PROGRAMACION DE BD 1,00 0,00 0,00 112,63 112,63 0,00 0,00

67493,67 30020,57 78163,81 175678,05

RED DE BT

Nº Partida FASE I FASE II FASE III P. UNIT. P. FASE I P. FASE II P. FASE III TOTAL

41 TENDIDO CABLE 1C 3X1X240‐1X150 0,00 0,00 150,00 12,15 0,00 0,00 1822,50

42 TENDIDO CABLE 2C 3X1X240‐1X150 0,00 220,00 73,00 24,29 0,00 5343,80 1773,17

43 TENDIDO CABLE 3C 3X1X240‐1X150 0,00 0,00 220,00 36,42 0,00 0,00 8012,40

44 TENDIDO CABLE 4C 3X1X240‐1X150 0,00 114,00 0,00 48,57 0,00 5536,98 0,00

45 TENDIDO EN TUBULAR 1C 3X1X240‐1X150 0,00 0,00 120,00 15,36 0,00 0,00 1843,20

46 CAJAS DE SECCIONAMIENTO 0,00 14,00 15,00 134,00 0,00 1876,00 2010,00

47 CONEX. PAT CAJAS Y ARMARIOS DISTRIBUCION LSBT 0,00 14,00 15,00 96,36 0,00 1349,04 1445,40

48 CONEXIÓN CABLE CON TERMINAL 0,00 68,00 46,00 36,65 0,00 2492,20 1685,90

0,00 16598,02 18592,57 35190,59

SEGURETAT

Nº Partida FASE I FASE II FASE III P. UNIT. P. FASE I P. FASE II P. FASE III TOTAL

96 CANDADO 50X8 2,00 0,00 2,00 32,08 64,16 0,00 64,16

97 CANDADO 50X5 4,00 0,00 5,00 21,07 84,28 0,00 105,35

99 CANDADO 50X8 1,00 0,00 0,00 32,08 32,08 0,00 0,00

100 CANDADO 50X5 4,00 0,00 0,00 21,07 84,28 0,00 0,00

101 CANDADO 25X5 14,00 0,00 14,00 18,43 258,02 0,00 258,02

103 CANAL DE PROTECCION 14,00 0,00 14,00 36,16 506,24 0,00 506,24

106 CANDADO 50X5 1,00 0,00 0,00 21,07 21,07 0,00 0,00

109 CANDADO 50X5 0,00 0,00 6,00 21,07 0,00 0,00 126,42

1050,13 0,00 1060,19 2110,32

ASSAIGS I PROJECTES

Nº Partida FASE I FASE II FASE III P. UNIT. P. FASE I P. FASE II P. FASE III TOTAL

113 ENSAYOS EN CABLE SUBTERRANEO MT NUEVO 4,00 0,00 4,00 484,58 1938,32 0,00 1938,32

114 MEDICIONES TENSIONES PASO Y CONTACTO 2,00 0,00 2,00 315,69 631,38 0,00 631,38

134 DESCARGAS PARCIALES 4,00 0,00 0,00 484,58 1938,32 0,00 0,00

157 DESCARGAS PARCIALES 0,00 0,00 2,00 484,58 0,00 0,00 969,16

172 PROYECTO Y DIRECCION DE DE OBRA 1,00 0,00 1,00 7500,00 3400,00 0,00 4100,00

173 PERMISOS OFICIALES 1,00 0,00 1,00 4271,17 1965,54 0,00 2305,63

9873,56 0,00 9944,49 19818,05

NOVA ESCOMESA SOTERRADA A LA CASA

FASE I FASE II FASE III P. UNIT. P. FASE I P. FASE II P. FASE III TOTAL

PA ‐                         ‐                         1,00                      2.500,00              0,00 0,00 2500,00

0,00 0,00 2500,00 2500,00

TORRE SOTERRAMENT LINEA EXISTENT

FASE I FASE II FASE III P. UNIT. P. FASE I P. FASE II P. FASE III TOTAL

PA ‐                         ‐                         1,00                      15.000,00            0,00 0,00 15000,00

0,00 0,00 15000,00 15000,00

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTE  101.074,71 €        46.618,59 €           185.646,80 €        333.340,10 €            

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIO MATERIAL 84.936,73 €          39.175,29 €          156.005,71 €        280.117,73 €            
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AMIDAMENTS PARCIALS ENDERROCS

PARCIAL FASES TOTAL

1 Ml

Demolició de vorada col.locada sobre formigó, amb martell 

trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega de runes

FASE I

Sant Maurici I (Xamfrans S/Cristofol) 70,00

Sant Maurici I (Xamfrans Pont de Vilomara) 36,00

Rampes del Arquitecte Gaudí 62,00

Rampes del Arquitecte Gaudí (Bordillo de piedra) 70,00

Nova alineació Carretera Pont de Vilomara 27,00 265,00

FASE II 0,00 0,00

FASE III

Sant Maurici II (Xamfrans S/Cristofol 36,00

Pasatje Sabadell (Zona C/Terrassa) 15,00 51,00 316,00

2 Ml

Demolició de rigola de llosetes prefabricades col.locats 

sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre 

retroexcavadora i càrrega de runes

FASE I

Sant Maurici I (Xamfrans S/Cristofol) 70,00

Sant Maurici I (Xamfrans Pont de Vilomara) 36,00

Nova alineació Carretera Pont de Vilomara 27,00 133,00

FASE II 0,00 0,00

FASE III

Sant Maurici II (Xamfrans S/Cristofol 36,00

Pasatje Sabadell (Zona C/Terrassa) 15,00 51,00 184,00

3 M2

Demolició de paviment  de formigó, de fins a 20 cm de gruix, 

amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i 

càrrega de runes sobre camió

FASE I

Rampas Gaudí 504,00 504,00

FASE II

Cuneta C/Sant Cristofol 27,00 27,00

FASE III

Cuneta C/Sant Cristofol 55,00 55,00 586,00

4 M2

Demolició de paviment de llosetes hidràuliques i 15 cm de 

formigó, amb mitjans mecànics i manuals, amb càrrega de 

runes sobre camió.

COL.LECTORS

FASE I                                                                 

 Pont de Vilomara 2,50 2,50

FASE II 0,00 0,00

FASE III

c/Sant Cristofol 21,20 21,20



PARCIAL FASES TOTAL

AGUA POTABLE

FASE I

Pont de Vilomara 0,00

FASE I 38,00

D.300 0,00 38,00

FASE II 0,00 0,00

FASE III

FASE III 28,00

MATUBO 0,00 28,00

PAVIMENTS

FASE I

Sant Maurici I (Xamfrans S/Cristofol) 290,00

Sant Maurici I (Xamfrans Pont de Vilomara) 108,00

Rampes del Arquitecte Gaudí 49,60

Nova alineació Carretera Pont de Vilomara 5,40 453,00

FASE II

Escocells Pont de Vilomara UE‐12 (1) 5,00

Xarxa de reg Pont de Vilomara UE‐12 (1) 6,00

Reposició vorera Carrer Sant Cristòfol (19) 120,00

Mur carretera Pont de Vilomara (69) 140,00 271,00

FASE III

Sant Maurici II (Xamfrans S/Cristofol 108,00

Passatje Sabadell (Zona C/Terrassa) 45,00

Reposició vorera Carrer Sant Cristòfol (19) 120,00 273,00 1086,70

5 M3

Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb 

martell trencador sobre retroexcavadora i càrrega mecànica 

de runa sobre camió

FASE I

Rampas Gaudí 143,50 143,50

FASE II

6,75

Mur carretera Pont de Vilomara (69) 27,30 34,05

FASE III

Parc sèquia 12,00 12,00 189,55

6 M3

Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb 

martell picador i càrrega mecànica de runa sobre camió.

FASE I

Rampas Gaudí 66,62

C/Gaudí 3,20

C/S. Maurici 11,20 81,02

FASE II

Zona verde UE‐12 22,50

Zona verde Col.legi 12,80

Mur carretera Pont de Vilomara (69) 31,50 66,80

FASE III

C/ S. Maurici II 24,00

Parc Sèquia 62,40

Pasatje Sabadell 14,40 100,80 248,62



PARCIAL FASES TOTAL

7 Ud

Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm 

de maó i/o formigó amb mitjans mecànics i càrrega sobre 

camió

FASE I

Pont de Vilomara (Zona A) 4,00 4,00

FASE II 0,00 0,00

FASE III

Sant Critofol 0,00 0,00 4,00

8 Ml

Demolició de pou de diàmetre 80 cm, de parets de 15 cm de 

formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

COLECTORES

FASE I

Pont de Vilomara 4,00 4,00

FASE II 0,00 0,00

FASE III 0,00 0,00 4,00

9 Ml

Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 

27x36 cm, de formigó vibropremsat amb solera de 10 cm. 

de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió.

COLECTORES

FASE I

Pont de Vilomara 25,00 25,00

FASE II 0,00 0,00

FASE III  0,00 0,00

10 Ml

Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 

40x60 cm, de formigó vibropremsat amb solera de 15 cm de 

formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió.

COLECTORES

FASE I

Arquitecte Gaudí 20,00

Pont de Vilomara 135,00 155,00

FASE II 0,00 0,00

FASE III  0,00 0,00 155,00

11 M3

Demolició de petites edificacions d'obra de fàbrica, de 

mamposteria o de formigó, amb retroexcavadora de mida 

mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió, 

amb clasificació dels diferents materials inclou la retirada 

del fibrociment.

FASE I

C/ Sant Maurici 63,00
Rampas Gaudí 14,40 77,40

FASE II

Zona verde Col.legi 21,60 21,60

FASE III

C/ Sant Maurici 36,00

Parc Sèquia 54,00

Pasatje Sabadell 360,00 450,00 549,00



PARCIAL FASES TOTAL

12 M3

Enderroc d'edificació,  inclou retirar previament les plaques 

de fibrociment de la coberta, les bigues de fusta, la solera i 

massís de formigó, etc.., càrrega i transport a l´abocador, 

inclòs cànon d´abocament i manteniment de l´abocador.

FASE I 0,00

FASE II

Zona verde Col.legi 172,00 172,00 172,00

FASE III 0,00

13 UT

Obertura de cates per localització de serveis amb mitjans 

manuals i amb compressor de dos martells pneumantics, a 

profunditat variable.

FASE I 9,00 9,00

FASE II 0,00 0,00

FASE III 6,00 6,00 15,00

14 Ml

Tall de paviment de formigó i/o bituminos de 6 a 8 mm 

d'amplària i de 10 cm de fondària, amb mitjans mecànics.

COLECTORES

FASE I

Pont de Vilomara 162,70
Rampas Gaudí 14,50 177,20

FASE II 0,00 0,00

FASE III

C/ Sant Cristofol 58,00 58,00

PAVIMENTS

FASE I

C/Sant Maurici (Xamfrá Pont de Vilomara) 25,00

C/Sant Maurici (Xamfrá Sant Cristofol) 25,00
Rampas Gaudí (Carrers Perpendiculars) 21,00

Nova alineació Carretera Pont de Vilomara 27,00 98,00

FASE II 0,00 0,00

FASE III

C/Sant Maurici II (Xamfrá Sant Cristofol) 25,00

Passatje Sabadell (Zona C/Terrassa) 10,00 35,00

CREUAM. SEMAFORITZACIÓ I RESERVA FUTURS SERV.

FASE I

Creuaments Pont de Vilomara (35‐68) 80,00

Creuaments Carrer Sant Maurici (35‐68) 64,00 144,00

FASE II 0,00 0,00

FASE III

Creuaments Carrer Sant Maurici (35‐68) 32,00

Creuaments Carrer Sant Cristòfol (35‐68) 142,40 174,40 686,60

15 M2

Fresat m2/cm  de paviment de mescles bituminoses, inclòs 

càrrega mecànica o manual i transort per la seva 

reutilització, inclosa neteja de la superficie.

FASE I

Pont de Vilomara 2598,75 2598,75

FASE II 0,00 0,00



PARCIAL FASES TOTAL

FASE III

Carrer Sant Cristòfol (20) 1500,00 1500,00 4098,75

16 M3

Transport de residus, procedents d'elements d'urbanització 

a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o 

a centre de recollida i tranfèrencia, amb camió de 12 t i 

temps d´espera per a la càrrega a màquina, amb un 

recorregut de fins a 20 Km

FASE I 690,60

FASE II 377,66

FASE III 604,69

COL.LECTORS

FASE I

Pont de Vilomara 78,10
Rampas Gaudí 1,00 79,10

FASE II 0,00 0,00

FASE III

Sant Cristofol 6,12 6,12 1758,16

17 M2

Demolició de ferm existent fins a 40 cm. de gruix, compost 

amb mescla bituminosa i sub‐base de formigó, fins a 2 m 

d´amplaria, amb retroexcavadora amb martell trencador i 

carrega sobre camió

COLECTORES

FASE I

Arquitecte Gaudí 7,25

Pont de Vilomara 570,75 578,00

FASE II 0,00 0,00

FASE III 

Sant Cristofol 19,60 19,60

AGUA POTABLE

FASE I

Pont de Vilomara 0,00

FASE I 7,00

D.300 10,50 17,50

FASE II 0,00 0,00

FASE III

FASE III 10,50

MATUBO 0,00 10,50

PAVIMENTS

FASE I

C/Sant Maurici I (Xamfrá Pont de Vilomara) 175,00

C/Sant Maurici I (Xamfrá C/Sant Cristofol) 175,00 350,00

FASE II

FASE III 0,00 0,00

C/Sant Maurici II (Xamfrá C/Sant Cristofol) 175,00

Passatje Sabadell (Zona C/Terrassa) 80,00 255,00

CREUAM. SEMAFORITZACIÓ I RESERVA FUTURS SERV.

FASE I



PARCIAL FASES TOTAL

Creuaments Pont de Vilomara (35‐68) 18,00

Creuaments Carrer Sant Maurici (35‐68) 14,40 32,40

FASE II 0,00 0,00

FASE III

Creuaments Carrer Sant Maurici (35‐68) 7,20

Creuaments Carrer Sant Cristòfol (35‐68) 32,04 39,24 1302,24

18 Ut Trasllat de fressadora a obra i devolució a magatzem

FASE I                                                                                           (10) 1,00 1,00

0,00 0,00

FASE III                                                                                        (10) 1,00 1,00 2,00

19 M3

Sobrecost de demolició del mur de les rampes del Carrer 

Gaudí mitjançant tall amb disc de diamant i càrrega sobre 

camió, incloent bastida i mesures de seguretat i taladres 

necessaris per a la subjecció de les peces i de la màquina de 

tall.

FASE I

Mur rampes Carrer Gaudí (25) 143,50 143,50

FASE II 0,00 0,00

FASE III 0,00 0,00 143,50



AMIDAMENTS PARCIALS MOVIMENT DE TERRES

ud Ample Profundidat Longitud  Parcial   Total  Fase  PROJECTE

1 PA

Partida alçada d'abonament íntegre de tala 

d'arbres inclosa extracció d'arrels, 

desmuntatge de tanques de fusta i 

metàl∙liques, de coberts que no siguin d'obra i 

d'elements de reg, càrrega i transport a 

abocador, inclòs canon d´abocament

FASE I 0,17 1,00 1,00 1,00 0,17 0,17

FASE II 0,28 1,00 1,00 1,00 0,28 0,28

FASE III 0,55 1,00 1,00 1,00 0,55 0,55

2 M2

Neteja i esbrossada vegetal del terreny, en 

una profunditat mínima de 5 cm., amb mitjans 

mecànics, càrrega sobre camió de material i 

tranport a abocador, inclòs canon 

d´abocament.

FASE I

C/ Sant Maurici 1,00 16,40 1,00 187,00 3066,80 3066,80

C/ Gaudí 1,00 6,00 1,00 44,00 264,00 264,00

Rampas C/ Gaudí

Tram 1 1,00 5,00 0,00 10,00 0,00

1,00 7,50 1,00 10,00 75,00

Tram 2 1,00 5,00 0,00 14,00 0,00

1,00 8,50 1,00 14,00 119,00

Tram 3 1,00 5,00 0,00 9,00 0,00

1,00 12,00 1,00 9,00 108,00

Tram 4 1,00 5,00 0,00 18,00 0,00

1,00 10,00 1,00 18,00 180,00

Tram 5 1,00 5,00 0,00 20,00 0,00

1,00 10,00 1,00 20,00 200,00 682,00 4.012,80         

FASE II

Zona verda Pont de Vilomara

Seccions 00 ‐ 50 1,00 10,00 1,00 50,00 500,00

Seccions 50 ‐ 65 1,00 13,00 1,00 13,00 169,00 669,00

Zona verda UE‐12 1,00 12,00 1,00 90,00 1080,00 1080,00

Zona verda Col.legi

Zona I 1,00 28,00 1,00 54,00 1512,00

Zona II 1,00 25,50 1,00 51,00 1300,50 2812,50 4.561,50         

FASE III 

C/ Sant Maurici II 1,00 14,40 1,00 187,00 2692,80 2692,80

Passatge Sabadell

Tram 1 1,00 9,00 1,00 30,00 270,00

Tram 2 1,00 12,50 1,00 20,00 250,00

Tram 3 1,00 15,50 1,00 10,00 155,00

Tram 4 1,00 15,50 1,00 20,00 310,00 985,00

Parc Sèquia 6216,00

C/ Sant Cristofol

Tram 1 1,00 8,00 1,00 22,00 176,00

Tram 2 1,00 8,00 1,00 20,00 160,00 336,00 10.229,80       18.804,10      

3 M3

Excavació de terra vegetal,carga i transport a 

abocador, inclòs canon d´abocament

FASE I

C/ Sant Maurici

Tram 1 1,00 14,50 0,30 33,00 143,55

Tram 2 1,00 14,50 0,30 30,00 130,50

Tram 3 1,00 14,50 0,30 20,00 87,00

Tram 4 1,00 14,50 0,30 23,00 100,05



ud Ample Profundidat Longitud  Parcial   Total  Fase  PROJECTE

Tram 5 1,00 14,50 0,30 17,00 73,95

Tram 6 1,00 14,50 0,30 15,00 65,25

Tram 7 1,00 14,50 0,30 15,00 65,25

Tram 8 1,00 14,50 0,30 25,00 108,75 774,30

C/ Gaudí

Tram I y Tram II 1,00 6,00 0,30 44,00 79,20 79,20

Rampas C/ Gaudí

Tram 1 1,00 5,00 0,00 10,00 0,00

1,00 7,50 0,30 10,00 22,50

Tram 2 1,00 5,00 0,00 14,00 0,00

1,00 8,50 0,30 14,00 35,70

Tram 3 1,00 5,00 0,00 9,00 0,00

1,00 12,00 0,30 9,00 32,40

Tram 4 1,00 5,00 0,00 18,00 0,00

1,00 10,00 0,30 18,00 54,00

Tram 5 1,00 5,00 0,00 20,00 0,00

1,00 10,00 0,30 20,00 60,00 204,60 1.058,10         

FASE II

Zona verda Pont de Vilomara

Seccions 00 ‐ 50 1,00 10,00 0,30 50,00 150,00

Seccions 50 ‐ 65 1,00 13,00 0,30 13,00 50,70 200,70

Zona verda UE‐12

Tram 1 1,00 12,00 0,30 26,50 95,40

Tram 2 1,00 12,00 0,30 20,00 72,00

Tram 3 1,00 12,00 0,30 20,00 72,00

Tram 4 1,00 12,00 0,30 23,50 84,60 324,00

Zona verda Col.legi

Tram 1 1,00 24,00 0,30 17,00 122,40

Tram 2 1,00 28,00 0,30 20,00 168,00

Tram 3 1,00 32,00 0,30 24,00 230,40

Tram 4 1,00 55,00 0,30 21,00 346,50 867,30 1.392,00         

FASE III 

C/ Sant Maurici II

Tram 1 1,00 13,40 0,00 10,00 0,00

Tram 2 1,00 13,40 0,30 50,00 201,00

Tram 3 1,00 13,40 0,30 15,00 60,30

Tram 4 1,00 13,40 0,30 15,00 60,30

Tram 5 1,00 13,40 0,30 30,00 120,60

Tram 6 1,00 13,40 0,30 30,00 120,60

Tram 7 1,00 13,40 0,30 37,00 148,74 711,54

Passatge Sabadell

Tram 1 1,00 9,00 0,30 30,00 81,00

Tram 2 1,00 12,50 0,30 20,00 75,00

Tram 3 1,00 15,50 0,30 10,00 46,50

Tram 4 1,00 15,50 0,30 20,00 93,00 295,50

Parc Sèquia

Tram 1 1,00 3,00 0,30 24,00 21,60

Tram 2 1,00 3,00 0,30 20,00 18,00

Tram 3 1,00 32,00 0,00 20,00 0,00

Tram 4 1,00 35,00 0,00 20,00 0,00

Tram 5 1,00 1,50 0,30 20,00 9,00

Tram 6 1,00 12,00 0,30 20,00 72,00

1,00 8,00 0,30 20,00 48,00

Tram 7 1,00 8,50 0,30 20,00 51,00

1,00 8,00 0,20 20,00 32,00

Tram 8 1,00 12,00 0,30 20,00 72,00

1,00 10,00 0,30 20,00 60,00

Tram 9 1,00 5,00 0,00 17,00 0,00

1,00 25,00 0,00 17,00 0,00 383,60

C/ Sant Cristofol

Tram 1 1,00 8,00 0,30 22,00 52,80

Tram 2 1,00 8,00 0,30 20,00 48,00 100,80 1.491,44          3.941,54         



ud Ample Profundidat Longitud  Parcial   Total  Fase  PROJECTE

4 M3

Excavació i càrrega sobre camió, de qualsevol 

material, exclosa la roca,  per a caixa de 

paviment i murs amb mitjans mecànics, però 

incloent el material dels murs secs de pedra.

FASE I

C/ Sant Maurici

Tram 1 1,00 14,50 0,40 33,00 191,40

Tram 2 1,00 14,50 0,20 30,00 87,00

Tram 3 1,00 14,50 0,40 20,00 116,00

Tram 4 1,00 14,50 0,00 23,00 0,00

Tram 5 1,00 14,50 0,40 17,00 98,60

Tram 6 1,00 14,50 0,00 15,00 0,00

Tram 7 1,00 14,50 0,40 15,00 87,00

Tram 8 1,00 14,50 0,00 25,00 0,00 580,00

C/ Gaudí 1,00 6,00 0,00 44,00 0,00 0,00

Rampas C/ Gaudí

Tram 1 1,00 5,00 0,45 10,00 22,50

1,00 7,50 1,70 10,00 127,50

Tram 2 1,00 5,00 0,45 14,00 31,50

1,00 8,50 1,70 14,00 202,30

Tram 3 1,00 5,00 0,45 9,00 20,25

1,00 12,00 1,70 9,00 183,60

Tram 4 1,00 5,00 0,45 18,00 40,50

1,00 10,00 1,70 18,00 306,00

Tram 5 1,00 5,00 0,45 20,00 45,00

1,00 10,00 1,70 20,00 340,00 1319,15 1.899,15         

FASE II

Zona verda Pont de Vilomara

Seccions 00 ‐ 50 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Seccions 50 ‐ 65 1,00 13,00 0,50 13,00 84,50 84,50

Zona verda UE‐12

Tram 1 1,00 12,00 0,40 26,50 127,20

Tram 2 1,00 12,00 0,40 20,00 96,00

Tram 3 1,00 12,00 0,00 20,00 0,00

Tram 4 1,00 12,00 0,40 23,50 112,80 336,00

Zona verda Col.legi

Tram 1 1,00 19,00 0,40 17,00 129,20

Tram 2 1,00 28,00 0,40 20,00 224,00

Tram 3 1,00 26,00 0,40 24,00 249,60

Tram 4 1,00 55,00 0,40 21,00 462,00 1064,80 1.485,30         

FASE III 

C/ Sant Maurici II

Tram 1 1,00 13,40 0,00 10,00 0,00

Tram 2 1,00 13,40 0,40 50,00 268,00

Tram 3 1,00 13,40 0,20 15,00 40,20

Tram 4 1,00 13,40 0,00 15,00 0,00

Tram 5 1,00 13,40 0,40 30,00 160,80

Tram 6 1,00 13,40 0,40 30,00 160,80

Tram 7 1,00 13,40 0,20 37,00 99,16 728,96

Passatge Sabadell

Tram 1 1,00 9,00 0,00 30,00 0,00

Tram 2 1,00 12,50 0,00 20,00 0,00

Tram 3 1,00 15,50 0,00 10,00 0,00

Tram 4 1,00 15,50 0,00 20,00 0,00 0,00

Parc Sèquia

Tram 1 1,00 3,00 0,40 24,00 28,80

Tram 2 1,00 3,00 0,40 20,00 24,00

Tram 3 1,00 32,00 0,00 20,00 0,00

Tram 4 1,00 35,00 0,00 20,00 0,00

Tram 5 1,00 1,50 0,20 20,00 6,00

Tram 6 1,00 12,00 0,40 20,00 96,00

1,00 8,00 0,20 20,00 32,00

Tram 7 1,00 8,50 0,30 20,00 51,00



ud Ample Profundidat Longitud  Parcial   Total  Fase  PROJECTE

1,00 8,00 0,00 20,00 0,00

Tram 8 1,00 12,00 0,40 20,00 96,00

1,00 10,00 0,20 20,00 40,00

Tram 9 1,00 5,00 0,00 17,00 0,00

1,00 25,00 0,00 17,00 0,00 373,80

C/ Sant Cristofol

Tram 1 1,00 8,00 0,40 22,00 70,40

Tram 2 1,00 8,00 0,40 20,00 64,00 134,40 1.237,16          4.621,61         

5 M3

Excavació i càrrega sobre camió, de roca  per a 

caixa de paviment i murs amb mitjans 

mecànics

FASE I

C/ Sant Maurici

Tram 1 1,00 14,50 0,80 33,00 382,80

Tram 2 1,00 14,50 0,00 30,00 0,00

Tram 3 1,00 14,50 0,10 20,00 29,00

Tram 4 1,00 14,50 0,00 23,00 0,00

Tram 5 1,00 14,50 0,10 17,00 24,65

Tram 6 1,00 14,50 0,00 15,00 0,00

Tram 7 1,00 14,50 0,10 15,00 21,75

Tram 8 1,00 14,50 0,00 25,00 0,00 458,20

C/ Gaudí 1,00 6,00 0,00 44,00 0,00 0,00

Rampas C/ Gaudí

Tram 1 1,00 5,00 0,00 10,00 0,00

1,00 7,50 1,00 10,00 75,00

Tram 2 1,00 5,00 0,00 14,00 0,00

1,00 8,50 2,00 14,00 238,00

Tram 3 1,00 5,00 0,00 9,00 0,00

1,00 12,00 2,00 9,00 216,00

Tram 4 1,00 5,00 0,00 18,00 0,00

1,00 10,00 2,50 18,00 450,00

Tram 5 1,00 5,00 0,00 20,00 0,00

1,00 10,00 2,00 20,00 400,00 1379,00 1.837,20         

FASE II

Zona verda Pont de Vilomara

Seccions 00 ‐ 50 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Seccions 50 ‐ 65 1,00 13,00 0,50 13,00 84,50 84,50

Zona verda UE‐12

Tram 1 1,00 12,00 0,58 26,50 184,44

Tram 2 1,00 12,00 0,58 20,00 139,20

Tram 3 1,00 12,00 0,00 20,00 0,00

Tram 4 1,00 12,00 0,10 23,50 28,20 351,84

Zona verda Col.legi

Tram 1 1,00 19,00 1,58 17,00 510,34

Tram 2 1,00 28,00 0,30 20,00 168,00

Tram 3 1,00 26,00 0,10 24,00 62,40

Tram 4 1,00 55,00 0,10 21,00 115,50 856,24 1.292,58         

FASE III 

C/ Sant Maurici II

Tram 1 1,00 13,40 0,00 10,00 0,00

Tram 2 1,00 13,40 1,30 50,00 871,00

Tram 3 1,00 13,40 0,00 15,00 0,00

Tram 4 1,00 13,40 0,00 15,00 0,00

Tram 5 1,00 13,40 0,30 30,00 120,60

Tram 6 1,00 13,40 1,10 30,00 442,20

Tram 7 1,00 13,40 0,00 37,00 0,00 1433,80

Passatge Sabadell

Tram 1 1,00 9,00 0,00 30,00 0,00

Tram 2 1,00 12,50 0,00 20,00 0,00

Tram 3 1,00 15,50 0,00 10,00 0,00

Tram 4 1,00 15,50 0,00 20,00 0,00 0,00

Parc Sèquia

Tram 1 1,00 3,00 0,50 24,00 36,00

Tram 2 1,00 3,00 0,30 20,00 18,00



ud Ample Profundidat Longitud  Parcial   Total  Fase  PROJECTE

Tram 3 1,00 32,00 0,00 20,00 0,00

Tram 4 1,00 35,00 0,00 20,00 0,00

Tram 5 1,00 1,50 0,00 20,00 0,00

Tram 6 1,00 12,00 1,80 20,00 432,00

1,00 8,00 0,00 20,00 0,00

Tram 7 1,00 8,50 1,30 20,00 221,00

1,00 8,00 0,00 20,00 0,00

Tram 8 1,00 12,00 0,30 20,00 72,00

1,00 10,00 0,00 20,00 0,00

Tram 9 1,00 5,00 0,00 17,00 0,00

1,00 25,00 0,00 17,00 0,00 779,00

C/ Sant Cristofol

Tram 1 1,00 8,00 1,00 22,00 176,00

Tram 2 1,00 8,00 0,20 20,00 32,00 208,00 2.420,80          5.550,58         

6 M3

Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i 

fins a 2 m d'amplària, en tot tipus de terreny, 

exclosa la roca,  amb mitjans mecànics i 

càrrega del material excavat

COL.LECTORS

FASE I

Viladordis 0,00

Arquitecte Gaudí 0,00

Pont de Vilomara

Col.Lector D.1000 (Pont de Vilomara)

Tram 1 1,00 1,50 1,50 33,50 75,38

Tram 2 1,00 1,50 1,50 33,50 75,38

Tram 3 1,00 1,50 1,50 22,00 49,50

Tram 4 1,00 1,50 1,50 3,00 6,75

Col.lector D.600 (Pont de Vilomara)

Tram 1 1,00 1,05 1,50 26,00 40,95

Tram 2 1,00 1,05 1,50 29,00 45,68

Excavació resta de la caixa

Tram col.lector 1000 1,00 2,35 1,05 92,00 227,01

Tram col.lector 600 1,00 2,80 1,05 55,00 161,70

Imbornals (D.250) 6,00 0,35 1,00 5,00 10,50

Desguassos de parcelas (D,315)                                       UE‐12 1,00 0,60 1,00 7,00 4,20

UE‐1 1,00 0,60 1,00 7,00 4,20

Zona verda Pont de Vilomara 1,00 0,60 1,00 7,00 4,20

Connexió D.300 existent 1,00 0,60 1,00 8,00 4,80

Desguàs  cuneta provisional zona verda UE‐12 (D.250) 1,00 0,35 1,00 7,00 2,45 712,69

Sant Maurici

Col.letor  D.1000 C/Sant Maurici                                                               1,00 1,50 0,40 29,53 17,72

Tram 2a 1,00 1,50 0,40 15,00 9,00

Tram 2b 1,00 1,50 0,00 15,00 0,00

Tram 3a 1,00 1,50 0,00 17,00 0,00

Tram 3b 1,00 1,50 0,40 23,00 13,80

Tram 3c 1,00 1,50 0,00 20,00 0,00

Tram 3d 1,00 1,50 0,20 30,00 9,00

Tram 4 1,00 1,50 0,00 29,75 0,00

Tram 5 1,00 1,50 1,50 16,75 37,69

Imbornals (D.250) 6,00 0,50 0,70 7,00 14,70

Desguassos de parcel.les (D.315)                                                              

UE‐1 a UE‐6 6,00 0,60 1,00 12,00 43,20

UE‐12 2,00 0,60 1,00 7,00 8,40

Desguàs zona verda col.legi (D.250)                                                          4,00 0,50 0,70 7,00 9,80

Desguàs  cuneta zona verdaUE‐12 (D.250) 3,00 0,50 0,70 7,00 7,35 170,66

Rampas Arquitecte Gaudí

Desguàs Passatge Gaudi ( D.315) 1,00 0,60 1,00 15,00 9,00

Desguàs Cazo ( D.315) 1,00 0,60 1,00 5,00 3,00

RAMPA 1 (D.315)                                                                                         

Arqueta 1 a 2 1,00 0,60 1,00 35,00 21,00

Arqueta 2‐3 1,00 0,60 1,00 5,00 3,00

RAMPA 2 (D.315)                                                                                         

Arqueta 3‐4 1,00 0,60 0,00 35,00 0,00

Arqueta 4‐Pou g04 1,00 0,60 0,00 10,00 0,00



ud Ample Profundidat Longitud  Parcial   Total  Fase  PROJECTE

SORTIDA C/GAUDI (D.600)

Tram g04‐g05 1,00 1,05 0,40 5,00 2,10

TUBS DE SORTIDA EDIFICIS EXISTENTS (D.400)

2,00 0,80 0,40 10,00 6,40

IMBORNALS (D,250)

CUNETA UE‐4 i UE‐5 1,00 0,50 0,70 3,00 1,05

MUR 1a 1,00 0,50 0,40 8,00 1,60

Rampa 1 1,00 0,50 0,70 3,00 1,05

Desguassos (D.300)

REIXA FONT 1,00 0,70 0,40 10,00 2,80

Desguàs Mur 4 1,00 0,70 0,40 28,00 7,84 58,84 942,18             

FASE II

Zona verda Pont de Vilomara 0,00 0,00

IMBORNALS (D.250) 1,00 0,50 0,70 5,00 1,75

Desguassos de parcel∙la D.315 1,00 0,60 1,00 10,00 6,00 7,75

Zona verde UE‐12

IMBORNALS (D.250) 1,00 0,50 0,70 35,00 12,25

Desguassos de parcel∙la D.315 1,00 0,60 1,00 40,00 24,00 36,25

Zona verde col.legi

DESGUÀS CANALETES ULMA (D.250) 1,00 0,50 0,20 27,00 2,70

DESGUÀS CAZ(D.250) 1,00 0,50 0,20 19,00 1,90

DESGUÀS IMBORNAL 1,00 0,50 0,20 10,00 1,00

DESGUÀS ARQUETA 1,00 0,50 0,20 8,00 0,80 6,40 50,40               

FASE III

Sant Cristofol

Desguàs imbornal límit actuació (D,250) 1,00 0,60 0,60 6,00 2,16

Desguàs sobrexidor  (D,400) 1,00 0,80 0,60 13,00 6,24

Desguàs acera Parc Sèquia (D,400)  1,00 0,80 0,60 8,00 3,84

Desguàs dren mur (D,315) 1,00 0,60 0,60 13,00 4,68

Desguàs parcel.la UE‐7 (D,315) 1,00 0,60 0,60 11,00 3,96

1,00 0,60 0,60 10,00 3,60 24,48

Sant Maurici II

Col.lector principal (D,800)                                               Tram 1 1,00 1,30 0,70 20,00 18,20

Tram 2 1,00 1,30 0,00 50,00 0,00

Tram 3 1,00 1,30 0,20 15,00 3,90

Tram 4 1,00 1,30 0,20 15,00 3,90

Tram 5 1,00 1,30 0,00 30,00 0,00

Tram 6 1,00 1,30 0,00 30,00 0,00

Tram 7 1,00 1,30 0,20 37,00 9,62

Imbornals (D,250) 13,00 0,50 0,70 5,00 22,75

Desguassos Parcel.les (D,315) 8,00 0,60 0,70 11,00 36,96 95,33

Parc Sèquia

Desguàs imbornal límit actuació (D,250) 1,00 0,50 0,30 35,00 5,25

Desguàs font (D,250) 1,00 0,50 0,70 9,00 3,15

Desguàs sobrexidor  (D,400) 1,00 0,80 0,60 5,00 2,40

Desguàs dren mur (D,315) 1,00 0,60 1,00 20,00 12,00

Desguàs font (D,315) 1,00 0,60 1,00 75,00 45,00 67,80

Passatge Sabadell

Col.lector D.400 (Passatje Sabadell

Tram 1 1,00 0,80 0,40 32,50 10,40

Tram 2 1,00 0,80 0,40 10,00 3,20

Tram 3 1,00 0,80 0,40 20,00 6,40

Tram 4  1,00 0,80 0,40 32,00 10,24

Imbornals (D,250) 4,00 0,50 1,00 2,50 5,00

Conexions (D.250) 8,00 0,50 1,00 4,00 16,00

Conexions (D.315) 4,00 0,60 1,00 10,00 24,00 75,24 262,85              1.255,43         

7 M3

Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i 

fins a 2 m d'amplària, en roca,  amg mitjans 

mecànics i càrrega del material excavat

COL.LECTORS

FASE I

Viladordis 0,00

Arquitecte Gaudí 0,00



ud Ample Profundidat Longitud  Parcial   Total  Fase  PROJECTE

Pont de Vilomara

Col.Lector D.1000 (Pont de Vilomara)

Tram 1 1,00 1,50 1,24 33,50 62,31

Tram 2 1,00 1,50 0,93 33,50 46,73

Tram 3 1,00 1,50 0,67 22,00 22,11

Tram 4 1,00 1,50 0,43 3,00 1,91

Col.lector D.600 (Pont de Vilomara)

Tram 1 1,00 1,05 0,45 26,00 12,29

Tram 2 1,00 1,05 0,35 29,00 10,66

Excavació resta de la caixa

Tram col.lector 1000 0,00 2,35 1,05 92,00 0,00

Tram col.lector 600 0,00 2,80 1,05 55,00 0,00

Imbornals (D.250) 0,00 0,35 1,00 5,00 0,00

Desguassos de parcelas (D,315) 

UE‐12 0,00 0,60 1,00 7,00 0,00

UE‐1 0,00 0,60 1,00 7,00 0,00

Zona verda Pont de Vilomara 0,00 0,60 1,00 7,00 0,00

Desguàs  cuneta provisional zona verda UE‐12 (D.250) 0,00 0,35 1,00 7,00 0,00 156,01

Sant Maurici

Col.letor  D.1000 C/Sant Maurici                                    Tram 1  1,00 1,50 2,00 29,53 88,59

Tram 2 1,00 1,50 1,20 15,00 27,00

Tram 2b 1,00 1,50 2,70 15,00 60,75

Tram 3a 1,00 1,50 1,90 17,00 48,45

Tram 3b 1,00 1,50 1,20 23,00 41,40

Tram 3c 1,00 1,50 1,90 20,00 57,00

Tram 3d 1,00 1,50 1,70 30,00 76,50

Tram 4 1,00 1,50 1,90 29,75 84,79

Tram 5 1,00 1,50 1,24 16,75 31,16

Imbornals (D.250) 0,00 0,50 0,70 7,00 0,00

Desguassos de parcel.les (D.315)                       UE‐1 a UE‐6 0,00 0,60 1,00 12,00 0,00

UE‐12 0,00 0,60 1,00 7,00 0,00

Desguàs zona verda col.legi (D.250)                                                          0,00 0,50 0,70 7,00 0,00

Desguàs  cuneta zona verdaUE‐12 (D.250) 0,00 0,50 0,70 7,00 0,00 515,63

Rampas Arquitecte Gaudí

Desguàs Passatge Gaudi ( D.315) 1,00 0,60 0,00 15,00 0,00

Desguàs Cazo ( D.315) 1,00 0,60 0,00 5,00 0,00

RAMPA 1 (D.315)                                                                                         

Arqueta 1 a 2 1,00 0,60 0,00 35,00 0,00

Arqueta 2‐3 1,00 0,60 0,00 5,00 0,00

RAMPA 2 (D.315)                                                                                         

Arqueta 3‐4 1,00 0,60 1,00 35,00 21,00

Arqueta 4‐Pou g04 1,00 0,60 1,00 10,00 6,00

SORTIDA C/GAUDI (D.600)

Tram g04‐g05 1,00 1,05 0,80 5,00 4,20

TUBS DE SORTIDA EDIFICIS EXISTENTS (D.400)

2,00 0,80 0,80 10,00 12,80

IMBORNALS (D,250)

CUNETA UE‐4 i UE‐5 1,00 0,50 0,00 3,00 0,00

MUR 1a 1,00 0,50 0,30 8,00 1,20

Rampa 1 1,00 0,50 0,00 3,00 0,00

Desguassos (D.300)

REIXA FONT 1,00 0,70 0,60 10,00 4,20

Desguàs Mur 4 1,00 0,70 0,60 28,00 11,76 61,16 732,80             

FASE II

Zone verde Pont de Vilomara 0,00

Zona verde UE‐12

IMBORNALS (D.250) 0,00 0,50 0,70 45,00 0,00 0,00

Zona verde col.legi

DESGUÀS CANALETES ULMA (D.250) 1,00 0,50 0,50 27,00 6,75

DESGUÀS CAZ(D.250) 1,00 0,50 0,50 19,00 4,75

DESGUÀS IMBORNAL 1,00 0,50 0,50 10,00 2,50

DESGUÀS ARQUETA 1,00 0,50 0,50 8,00 2,00 16,00 16,00               

FASE III

Sant Cristofol

Desguàs imbornal límit actuació (D,250) 1,00 0,60 0,40 6,00 1,44

Desguàs sobrexidor  (D,400) 1,00 0,80 1,15 13,00 11,96



ud Ample Profundidat Longitud  Parcial   Total  Fase  PROJECTE

Desguàs acera Parc Sèquia (D,400)  1,00 0,80 1,15 8,00 7,36

Desguàs dren mur (D,315) 1,00 0,60 1,15 13,00 8,97

Desguàs parcel.la UE‐7 (D,315) 1,00 0,60 0,65 11,00 4,29

1,00 0,60 0,65 10,00 3,90 37,92

Sant Maurici II

Col.lector principal (D,800)                                               Tram 1 1,00 1,30 1,45 20,00 37,70

Tram 2 1,00 1,30 1,50 50,00 97,50

Tram 3 1,00 1,30 1,30 15,00 25,35

Tram 4 1,00 1,30 0,00 15,00 0,00

Tram 5 1,00 1,30 1,40 30,00 54,60

Tram 6 1,00 1,30 1,40 30,00 54,60

Tram 7 1,00 1,30 1,30 37,00 62,53

Imbornals (D,250) 14,00 0,50 0,00 5,00 0,00

Desguassos Parcel.les (D,315) 8,00 0,60 0,30 11,00 15,84 348,12

Parc Sèquia

Desguàs imbornal límit actuació (D,250) 1,00 0,50 0,40 35,00 7,00

Desguàs font (D,250) 1,00 0,50 0,00 9,00 0,00

Desguàs sobrexidor  (D,400) 1,00 0,80 0,65 5,00 2,60

Desguàs dren mur (D,315) 1,00 0,60 0,00 125,00 0,00 9,60

Passatge Sabadell

Col.lector D.400 (Passatje Sabadell

Tram 1 1,00 0,80 0,35 32,50 9,10

Tram 2 1,00 0,80 0,85 25,00 17,00

Tram 3 1,00 0,80 1,30 25,00 26,00

Tram 4  1,00 0,80 0,50 25,00 10,00

Imbornals (D,250) 4,00 0,50 0,35 2,50 1,75

Conexions (D.250) 8,00 0,50 0,35 4,00 5,60

Conexions (D.315) 4,00 0,60 0,50 10,00 12,00 81,45 477,09              1.225,89         

8 M3

Excavació de rasa per companyies de serveis, 

en tot tipus de terreny, amb mitjans mecànics 

i càrrega de material sobre camió.

AIGUA POTABLE

FASE I

Encreuament Pont de Vilomara (D.200) 1,00 0,50 0,95 10,00 4,75

Vorera Pont de Vilomara (D.200) 1,00 0,50 0,95 20,00 9,50

Vorera Pont de Vilomara (D110) 1,00 0,40 0,85 45,00 15,30

Encreuament C/ Sant Maurici  (D.110)  1,00 0,40 0,85 15,00 5,10

Vorera C/Sant Maurici (D,200) 1,00 0,50 0,95 175,00 83,13

Vorera S/ Cristofol (D,2") 1,00 0,40 0,85 25,00 8,50

D.300

Tram 1 1,00 0,70 3,15 20,00 44,10

Tram 2  1,00 0,70 1,65 60,00 69,30

Tram 3 1,00 0,70 2,25 40,00 63,00

Tram 4 1,00 0,70 1,50 90,00 94,50 397,18

FASE II

Zona Verda UE‐12 1,00 0,40 0,85 80,00 27,20 27,20

FASE III

Encreuament C/Sant Cristofol 1,00 0,50 0,95 15,00 7,13

Vorera C/Sant Cristofol 1,00 0,40 0,85 60,00 20,40

Vorera C/Sant Maurici (D,200) 1,00 0,50 0,95 170,00 80,75

Encreuament C/Sant Maurici (D.90) 1,00 0,40 0,85 15,00 5,10

Zona verde Parc Sèquia (D.600) 1,00 0,90 1,35 95,00 115,43

Encreuament C/Sant Maurici (D.400) 1,00 0,70 1,15 15,00 12,08

Vorera Passatje Sabadell (D,400) 1,00 0,70 1,15 100,00 80,50

Vorera Passatje Sabadell (D,125) 1,00 0,40 0,85 100,00 34,00

Vorera Passatje Sabadell (D,110) 1,00 0,40 0,85 100,00 34,00

Vorera  Passatge Sabadell (D.50‐80) 2,00 0,40 0,85 5,00 3,40 392,78

GAS

FASE I 1,00 0,50 0,83 302,00 125,33 125,33

FASE II 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FASE III 1,00 0,50 0,83 270,00 112,05 112,05

CREUAM. SEMAF. I RESERVA FUTURS SERV.



ud Ample Profundidat Longitud  Parcial   Total  Fase  PROJECTE

FASE I

Creuaments Pont de Vilomara (35‐68) 4,00 0,45 1,00 10,00 18,00

Creuaments Carrer Sant Maurici (35‐68) 4,00 0,45 1,00 8,00 14,40 32,40

FASE II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FASE III

Creuaments Carrer Sant Maurici (35‐68) 2,00 0,45 1,00 8,00 7,20

Creuaments Carrer Sant Cristòfol (35‐68) 4,00 0,45 1,00 17,80 32,04 39,24

9 M3

Excavació de pou aïllat de més de 2 i fins a 5 m 

de fondària, en tot tipus de terreny, exclosa la 

roca,  amb mitjans mecànics i càrrega 

mecànica del material excavat.

COL.LECTORS

FASE I

Viladordis 0,00 0,00

Arquitecte Gaudí 0,00 0,00

Pont de Vilomara

Pous D.1000   pv07 a pv10 4,00 2,50 1,50 2,50 37,50

Pous D.600   pv05 a pv06 2,00 1,50 1,50 1,50 6,75 44,25

Sant Maurici

Pous sm01 a sm07 7,00 2,50 2,50 0,40 17,50 17,50

Rampas Arquitecte Gaudí

Arquetas 1 i 2 2,00 0,60 0,60 0,80 0,58

Arquetas 3 i 4 2,00 0,60 0,60 0,00 0,00

POU G04 1,00 1,50 0,40 1,50 0,90 1,48 63,23               

FASE II

Zone verda Pont de Vilomara 0,00 0,00

Zona verda UE‐12 0,00 0,00

Zona verda col.legi 0,00 0,00 ‐                    

FASE III

Sant Cristofol 0,00 0,00

Sant Maurici II

Pous 1,00 1,50 1,50 3,80 8,55 8,55

Parc Sèquia 0,00 0,00

Passatge Sabadell

Pous 4,00 1,80 1,80 1,25 16,20 16,20 24,75               

10 M3

Excavació de pou aïllat de més de 2 i fins a 5 m 

de fondària, en  roca,  amb mitjans mecànics i 

càrrega mecànica del material excavat.

COLECTORES

FASE I

Viladordis 0,00 0,00

Arquitecte Gaudí 0,00 0,00

Pont de Vilomara

Pous D.1000   pv07 a pv10 4,00 2,50 1,00 2,50 25,00

Pous D.600   pv05 a pv06 2,00 1,50 0,40 1,50 1,80 26,80

Sant Maurici

Pous sm01 a sm07 7,00 2,50 2,50 2,20 96,25 96,25

Rampas Arquitecte Gaudí

Arquetas 1 i 2 2,00 0,60 0,60 0,00 0,00

Arquetas 3 i 4 2,00 0,60 0,60 0,80 0,58

POU G04 1,00 1,50 1,00 1,50 2,25 2,83 125,88             

FASE II

Zone verde Pont de Vilomara 0,00 0,00

Zona verde UE‐12 0,00 0,00

Zona verda col.legi 0,00 0,00 ‐                    

FASE III

Sant Cristofol 0,00 0,00

Sant Maurici II

Pous 1,00 1,50 1,50 8,00 18,00 18,00

Parc Sèquia 0,00 0,00

Passatge Sabadell

Pous 4,00 1,80 1,80 1,00 12,96 12,96 30,96                156,84             



ud Ample Profundidat Longitud  Parcial   Total  Fase  PROJECTE

11 M2

Apuntalament i estrebada de rases i pous, de 

més d'1 i fins a 2 m d'amplària, amb fusta, per 

a una protecció del 35 %

COLECTORES

FASE I

Viladordis 0,00 0,00

Arquitecte Gaudí 0,00 0,00

Pont de Vilomara 0,00 0,00

Sant Maurici 0,00 0,00

Rampas Arquitecte Gaudí 0,00 0,00 ‐                    

FASE II

Zona verda Pont de Vilomara 0,00 0,00

Zona verda UE‐12 0,00 0,00

Zona verda col.legi 0,00 0,00 ‐                    

FASE III

Sant Cristofol 0,00 0,00

Sant Maurici II 0,00 0,00

Parc Sèquia 0,00 0,00

Passatge Sabadell 0,00 0,00 ‐                     ‐                    

12 M2

Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans 

mecànics amb compactació del 95% PM 

FASE I

C/ Sant Maurici 1,00 14,50 1,00 187,00 2711,50

C/ Gaudí 1,00 6,00 1,00 44,00 264,00

Rampas C/ Gaudí 1,00 15,00 1,00 71,00 1065,00

C/ Pont de Vilomara 1,00 2,55 1,00 147,00 374,85 4415,35 4.415,35         

FASE II

Zona verda Pont de Vilomara 1,00 1,00 1,00 790,00 790,00

Zona verda UE‐12 1,00 12,00 1,00 90,00 1080,00

Zona verda Col.legi 1,00 33,00 1,00 86,00 2838,00

Mur carretera Pont de Vilomara (69) 1,00 2,00 1,00 70,00 140,00 4848,00 4.848,00         

FASE III 

C/ Sant Maurici II 1,00 13,40 1,00 187,00 2505,80

Passatge Sabadell 1,00 12,00 1,00 80,00 960,00

Parc Sèquia 1,00 25,00 1,00 181,00 4525,00

Camí provisional 1,00 10,00 1,00 12,00 120,00

C/ Sant Cristofol 1,00 8,00 1,00 42,00 336,00 8446,80 8.446,80          17.710,15      

13 M2

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0.6 

i menys d'1.5 m d'amplària, amb mitjans 

mecànics i amb compactació del 95 % PM

COLECTORES

FASE I

Viladordis 0,00 0,00

Arquitecte Gaudí 0,00 0,00

Pont de Vilomara

Col.lector D.1000 (Pont de Vilomara)

Tram 1 1,00 1,50 1,00 33,50 50,25

Tram 2  1,00 1,50 1,00 33,50 50,25

Tram 3 1,00 1,50 1,00 22,00 33,00

Tram 4 1,00 1,50 1,00 3,00 4,50

Col.lector D.600 (Pont de Vilomara)

Tram 1 1,00 1,05 1,00 26,00 27,30

Tram 2  1,00 1,05 1,00 29,00 30,45

Excavació resta de la caixa

Tram col.lector 1000 1,00 2,35 1,00 92,00 216,20

Tram col.lector 600 1,00 2,80 1,00 55,00 154,00

Imbornals (D.250) 6,00 0,50 1,00 5,00 15,00

Desguassos de parcel.les (D,315)                                    UE‐12 1,00 0,60 1,00 7,00 4,20

UE‐1 1,00 0,60 1,00 7,00 4,20

Zona verda Pont de Vilomara 1,00 0,60 1,00 7,00 4,20

Connexió D.300 existent 1,00 0,60 1,00 8,00 4,80

Desguàs  cuneta provisional zona verda UE‐12 (D.250) 1,00 0,35 1,00 7,00 2,45 600,80



ud Ample Profundidat Longitud  Parcial   Total  Fase  PROJECTE

Sant Maurici

Col.letor  D.1000 C/Sant Maurici                                    Tram 1 1,00 1,50 1,00 29,53 44,30

Tram 2 1,00 1,50 1,00 29,75 44,63

Tram 3 1,00 1,50 1,00 89,25 133,88

Tram 4 1,00 1,50 1,00 29,75 44,63

Tram 5 1,00 1,50 1,00 16,75 25,13

Imbornals (D.250) 6,00 0,50 1,00 7,00 21,00

Desguassos de parcel.les (D.315)                                                              

UE‐1 a UE‐6 6,00 0,60 1,00 12,00 43,20

UE‐12 2,00 0,60 1,00 7,00 8,40

Desguàs zona verda col.legi (D.250)                                                          4,00 0,50 1,00 7,00 14,00

Desguassos  cuneta zona verda UE‐12 (D.250) 3,00 0,50 1,00 7,00 10,50

Pous 7,00 2,50 2,50 1,00 43,75 433,40

Rampas Arquitecte Gaudí

Desguàs Passatge Gaudi ( D.315) 1,00 0,60 1,00 15,00 9,00

Desguàs Cazo ( D.315) 1,00 0,60 1,00 5,00 3,00

RAMPA 1 (D.315)                                                                   Arqueta 1 a  1,00 0,60 1,00 35,00 21,00

Arqueta 2‐3 1,00 0,60 1,00 5,00 3,00

RAMPA 2 (D.315)                                                                 Arqueta 3‐4 1,00 0,60 1,00 35,00 21,00

Arqueta 4‐Pou g04 1,00 0,60 1,00 10,00 6,00

SORTIDA C/GAUDI (D.600)

Tram g04‐g05 1,00 1,05 1,00 5,00 5,25

TUBS DE SORTIDA EDIFICIS EXISTENTS (D.400)

2,00 0,80 1,00 10,00 16,00

IMBORNALS (D,250)

CUNETA UE‐4 i UE‐5 1,00 0,50 1,00 3,00 1,50

MUR 1a 1,00 0,50 1,00 8,00 4,00

Rampa 1 1,00 0,50 1,00 3,00 1,50

DESGUASSOS (D.300)

REIXA FONT 1,00 0,70 1,00 10,00 7,00

Desguàs Mur 4 1,00 0,70 1,00 28,00 19,60 117,85 1.152,05         

FASE II

Zone verda Pont de Vilomara 0,00 0,00

IMBORNALS (D.250) 1,00 0,50 1,00 5,00 2,50

Desguassos de parcel∙la D.315 1,00 0,60 1,00 10,00 6,00 8,50

Zona verda UE‐12

IMBORNALS (D.250) 1,00 0,50 1,00 35,00 17,50

Desguassos de parcel∙la D.315 1,00 0,60 1,00 40,00 24,00 41,50

Zona verde colegio

DESGUÀS CANALETES ULMA (D.250) 1,00 0,50 1,00 27,00 13,50

DESGUÀS CAZ(D.250) 1,00 0,50 1,00 19,00 9,50

DESGUÀS IMBORNAL 1,00 0,50 1,00 10,00 5,00

DESGUÀS ARQUETA 1,00 0,50 1,00 8,00 4,00 32,00

FASE III

Sant Cristofol

Desguàs imbornal límit actuació (D,250) 1,00 0,60 1,00 6,00 3,60

Desguàs sobrexidor  (D,400) 1,00 0,80 1,00 13,00 10,40

Desguàs acera Parc Sèquia (D,400)  1,00 0,80 1,00 8,00 6,40

Desguàs dren mur (D,315) 1,00 0,60 1,00 13,00 7,80

Desguàs parcel.la UE‐7 (D,315) 1,00 0,60 1,00 11,00 6,60

1,00 0,60 1,00 10,00 6,00 40,80

Sant Maurici II

Col.lector principal (D,800) 1,00 1,30 1,00 194,40 252,72

Imbornals (D,250) 13,00 0,50 1,00 5,00 32,50

Desguassos Parcel.les (D,315) 8,00 0,60 1,00 11,00 52,80 338,02

Parc Sèquia

Desguàs imbornal límit actuació (D,250) 1,00 0,50 1,00 35,00 17,50

Desguàs font (D,250) 1,00 0,50 1,00 9,00 4,50

Desguàs sobrexidor  (D,400) 1,00 0,80 1,00 5,00 4,00

Desguàs dren mur (D,315) 1,00 0,60 1,00 20,00 12,00

Desguàs font (D,315) 1,00 0,60 1,00 75,00 45,00 83,00

Passatge Sabadell

Col.lector D.400 (Passatje Sabadell

Tram 1 1,00 0,80 1,00 13,50 10,80

Tram 2 1,00 0,80 1,00 25,00 20,00



ud Ample Profundidat Longitud  Parcial   Total  Fase  PROJECTE

Tram 3 1,00 0,80 1,00 25,00 20,00

Tram 4  1,00 0,80 1,00 25,00 20,00

Tram 5 1,00 0,80 1,00 7,50 6,00

Imbornals (D,250) 4,00 0,50 1,00 2,50 5,00

Conexions (D.250) 8,00 0,50 1,00 4,00 16,00

Conexions (D.315) 4,00 0,60 1,00 10,00 24,00 121,80 583,62             

AIGUA POTABLE

FASE I

Pont de Vilomara

Encreuament Pont de Vilomara (D.200) 1,00 0,50 1,00 10,00 5,00

Vorera Pont de Vilomara (D.200) 1,00 0,50 1,00 20,00 10,00

Vorera Pont de Vilomara (D110) 1,00 0,40 1,00 45,00 18,00

Encreuament C/ Sant Maurici  (D.110)  1,00 0,40 1,00 15,00 6,00

Vorera C/Sant Maurici (D,200) 1,00 0,50 1,00 175,00 87,50

Vorera S/ Cristofol (D,2") 1,00 0,40 1,00 25,00 10,00 136,50

D,300 1,00 0,70 1,00 210,00 147,00 147,00 283,50             

FASE II

Zona Verda UE‐12 1,00 0,40 1,00 80,00 32,00 32,00 32,00               

FASE III

Encreuament C/Sant Cristofol 1,00 0,50 1,00 15,00 7,50

Vorera C/Sant Cristofol 1,00 0,40 1,00 60,00 24,00

Vorera C/Sant Maurici (D,200) 1,00 0,50 1,00 170,00 85,00

Encreuament C/Sant Maurici (D.90) 1,00 0,40 1,00 15,00 6,00

Zona verde Parc Sèquia (D.600) 1,00 0,90 1,00 95,00 85,50

Encreuament C/Sant Maurici (D.400) 1,00 0,70 1,00 15,00 10,50

Vorera Passatje Sabadell (D,400) 1,00 0,70 1,00 100,00 70,00

Vorera Passatje Sabadell (D,125) 1,00 0,40 1,00 100,00 40,00

Vorera Passatje Sabadell (D,110) 1,00 0,40 1,00 100,00 40,00

Vorera  Passatge Sabadell (D.50‐80) 2,00 0,40 1,00 5,00 4,00 372,50 372,50              2.423,67         

GAS

FASE I 1,00 0,50 1,00 302,00 151,00

FASE II 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00

FASE III 1,00 0,50 1,00 270,00 135,00

CREUAM. SEMAF. I RESERVA FUTURS SERV.

FASE I

Creuaments Pont de Vilomara (35‐68) 4,00 0,45 1,00 10,00 18,00

Creuaments Carrer Sant Maurici (35‐68) 4,00 0,45 1,00 8,00 14,40 32,40

FASE II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FASE III

Creuaments Carrer Sant Maurici (35‐68) 2,00 0,45 1,00 8,00 7,20

Creuaments Carrer Sant Cristòfol (35‐68) 4,00 0,45 1,00 17,80 32,04 39,24 71,64               

14 M3

Rebliment i piconatge de rasa amb material 

reciclat, abocat mecànicament, en tongades 

de 25 cm. com a màxim, utilitzan picóvibrant 

i/ocorró vibratori autopropulsat i amb 

compactació del 95 % PM. (14)

COL.LECTORS

FASE I

Viladordis 0,00 0,00

Arquitecte Gaudí 0,00 0,00

Pont de Vilomara 0,00 0,00

Sant Maurici

Col.letor  D.1000 C/Sant Maurici                                                               1,00 2,80 1,00 29,53 82,54

Tram 2 1,00 2,46 1,00 29,75 73,19

Tram 3 1,00 1,95 1,00 89,25 174,39

Tram 4 1,00 2,06 1,00 29,75 61,29

Tram 5 1,00 2,52 1,00 16,75 42,28

Imbornals (D.250) 6,00 0,13 1,00 7,00 5,25

Desguassos de parcel.les (D.315)                                                              

UE‐1 a UE‐6 6,00 0,30 1,00 12,00 21,60

UE‐12 2,00 0,30 1,00 7,00 4,20

Desguàs zona verda col.legi (D.250)                                                          4,00 0,13 1,00 7,00 3,50

Desguassos  cuneta zona verda UE‐12 (D.250) 3,00 0,13 1,00 7,00 2,63

Pous 7,00 9,25 1,00 1,00 64,75 535,60



ud Ample Profundidat Longitud  Parcial   Total  Fase  PROJECTE

Rampas Arquitecte Gaudí

Desguàs Passatge Gaudi ( D.315) 1,00 0,30 1,00 15,00 4,50

Desguàs Cazo ( D.315) 1,00 0,30 1,00 5,00 1,50

RAMPA 1 (D.315)                                                                                         

Arqueta 1 a 2 1,00 0,30 1,00 35,00 10,50

Arqueta 2‐3 1,00 0,30 1,00 5,00 1,50

RAMPA 2 (D.315)                                                                                         

Arqueta 3‐4 1,00 0,30 1,00 35,00 10,50

Arqueta 4‐Pou g04 1,00 0,30 1,00 10,00 3,00

SORTIDA C/GAUDI (D.600)

Tram g04‐g05 1,00 1,05 1,00 5,00 5,25

TUBS DE SORTIDA EDIFICIS EXISTENTS (D.400)

2,00 0,80 1,00 10,00 16,00

IMBORNALS (D,250)

CUNETA UE‐4 i UE‐5 1,00 0,13 1,00 3,00 0,38

MUR 1a 1,00 0,13 1,00 8,00 1,00

Rampa 1 1,00 0,13 1,00 3,00 0,38

Desguassos (D.315)

REIXA FONT 1,00 0,30 1,00 10,00 3,00

Desguàs Mur 4 1,00 0,30 1,00 28,00 8,40

DRENS DE MURS 1,00 0,60 1,00 120,00 72,00 133,40 669,00             

FASE II

Zone verda Pont de Vilomara 0,00 0,00

IMBORNALS (D.250) 1,00 0,13 1,00 5,00 0,63

Desguassos de parcel∙la D.315 1,00 0,30 1,00 10,00 3,00 3,63

Zona verde UE‐12

IMBORNALS (D.250) 1,00 0,13 1,00 35,00 4,38

Desguassos de parcel∙la D.315 1,00 0,30 1,00 40,00 12,00 16,38

Zona verde colegio

DESGUÀS CANALETES ULMA (D.250) 1,00 0,13 1,00 27,00 3,38

DESGUÀS CAZ(D.250) 1,00 0,13 1,00 19,00 2,38

DESGUÀS IMBORNAL 1,00 0,13 1,00 10,00 1,25

DESGUÀS ARQUETA 1,00 0,13 1,00 8,00 1,00 8,00

FASE III

Sant Cristofol

Desguàs imbornal límit actuació (D,250) 1,00 0,13 1,00 6,00 0,75

Desguàs sobrexidor  (D,400) 1,00 1,02 1,00 13,00 13,26

Desguàs acera Parc Sèquia (D,400)  1,00 1,02 1,00 8,00 8,16

Desguàs dren mur (D,315) 1,00 0,30 1,00 13,00 3,90

Desguàs parcel.la UE‐7 (D,315) 1,00 0,30 1,00 11,00 3,30

1,00 0,30 1,00 10,00 3,00 32,37

Sant Maurici II

Col.lector principal (D,800) 1,00 0,88 1,00 194,40 171,07

Imbornals (D,250) 13,00 0,13 1,00 5,00 8,13

Desguassos Parcel.les (D,315) 8,00 0,30 1,00 11,00 26,40

Pous 6,00 9,72 1,00 1,00 58,32 263,92

Parc Sèquia

Desguàs imbornal límit actuació (D,250) 1,00 0,13 1,00 35,00 4,38

Desguàs font (D,250) 1,00 0,13 1,00 9,00 1,13

Desguàs sobrexidor  (D,400) 1,00 1,02 1,00 5,00 5,10

Desguàs dren mur (D,315) 1,00 0,30 1,00 20,00 6,00

Desguàs font (D,315) 1,00 0,30 1,00 75,00 22,50 39,10

Passatge Sabadell

Tram 1 1,00 0,80 0,75 13,50 8,10

Tram 2 1,00 0,80 1,25 25,00 25,00

Tram 3 1,00 0,80 1,70 25,00 34,00

Tram 4  1,00 0,80 0,80 25,00 16,00

A deducir tubo D,300 1,00 0,10 ‐1,00 107,50 ‐10,75

Imbornals (D,250) 4,00 0,25 1,00 2,50 2,50

Conexions (D.250) 7,00 0,25 1,00 4,00 7,00

Conexions (D.315) 4,00 0,36 1,00 10,00 14,40

Pous 4,00 6,16 1,00 1,00 24,64 120,89 456,28             

AIGUA POTABLE

FASE I

Pont de Vilomara 0,00 0,00



ud Ample Profundidat Longitud  Parcial   Total  Fase  PROJECTE

FASE I                       'Encreuament Pont de Vilomara (D.200) 1,00 0,00 1,00 10,00 0,00

Vorera Pont de Vilomara (D.200) 1,00 0,19 1,00 20,00 3,80

Vorera Pont de Vilomara (D110) 1,00 0,15 1,00 45,00 6,75

Encreuament C/ Sant Maurici  (D.110)  1,00 0,00 1,00 15,00 0,00

Vorera C/Sant Maurici (D,200) 1,00 0,19 1,00 175,00 33,25

Vorera S/ Cristofol (D,2") 1,00 0,15 1,00 25,00 3,75 47,55

D.300

Tram 1 1,00 0,70 3,15 20,00 44,10

Tram 2  1,00 0,70 1,65 60,00 69,30

Tram 3 1,00 0,70 2,25 40,00 63,00

Tram 4 1,00 0,70 1,50 90,00 94,50 270,90 318,45             

FASE II

Zona Verda UE‐12 1,00 0,15 1,00 80,00 12,00 12,00 12,00               

FASE III

Encreuament C/Sant Cristofol 1,00 0,00 1,00 15,00 0,00

Vorera C/Sant Cristofol 1,00 0,15 1,00 60,00 9,00

Vorera C/Sant Maurici (D,200) 1,00 0,19 1,00 170,00 32,30

Encreuament C/Sant Maurici (D.90) 1,00 0,00 1,00 15,00 0,00

Zona verde Parc Sèquia (D.600) 1,00 0,34 1,00 95,00 32,30

Encreuament C/Sant Maurici (D.400) 1,00 0,00 1,00 15,00 0,00

Vorera Passatje Sabadell (D,400) 1,00 0,27 1,00 100,00 27,00

Vorera Passatje Sabadell (D,125) 1,00 0,15 1,00 100,00 15,00

Vorera Passatje Sabadell (D,110) 1,00 0,15 1,00 100,00 15,00

Vorera  Passatge Sabadell (D.50‐80) 2,00 0,15 1,00 5,00 1,50 132,10 132,10              1.587,83         

GAS

FASE I 1,00 0,40 1,00 302,00 120,80

FASE II 0,00 0,40 1,00 0,00 0,00

FASE III 1,00 0,40 1,00 270,00 108,00

CREUAM. SEMAF. I RESERVA FUTURS SERV.

FASE I

Creuaments Pont de Vilomara (35‐68) 4,00 0,45 0,65 10,00 11,70

Creuaments Carrer Sant Maurici (35‐68) 4,00 0,45 0,65 8,00 9,36 21,06

FASE II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FASE III

Creuaments Carrer Sant Maurici (35‐68) 2,00 0,45 0,65 8,00 4,68

Creuaments Carrer Sant Cristòfol (35‐68) 4,00 0,45 0,65 17,80 20,83 25,51 46,57               

15 M3

Rebliment i piconatge de rasa  amb material 

seleccionat d´aportació, en tongades, 

utilitzant corró vibratori per a compactar. 

COLECTORES

FASE I

Viladordis 0,00 0,00

Arquitecte Gaudí 0,00 0,00

Pont de Vilomara

Col.lector D.1000 (Pont de Vilomara)

Tram 1 1,00 1,23 1,00 33,50 41,21

Tram 2  1,00 1,23 1,00 33,50 41,21

Tram 3 1,00 1,23 1,00 22,00 27,06

Tram 4 1,00 1,23 1,00 3,00 3,69

Col.lector D.600 (Pont de Vilomara)

Tram 1 1,00 0,56 1,00 26,00 14,56

Tram 2  1,00 0,56 1,00 29,00 16,24

Excavació resta de la caja

Tram colector 1000 1,00 3,85 0,60 92,00 212,52

Tram colector 600 1,00 3,85 0,55 55,00 116,46

Imbornals (D.250) 6,00 0,13 1,00 5,00 3,75

Desguassos de parcelas (D,315)                                     UE‐12 1,00 0,30 1,00 7,00 2,10

UE‐1 1,00 0,30 1,00 7,00 2,10

Zona verda Pont de Vilomara 1,00 0,30 1,00 7,00 2,10

Connexió D.300 existent 1,00 0,30 1,00 8,00 2,40

Desguàs  cuneta provisional zona verde UE‐12 (D.250) 1,00 0,13 1,00 7,00 0,88 486,27

Sant Maurici 0,00 0,00

Rampas Arquitecte Gaudí 0,00 0,00 486,27             



ud Ample Profundidat Longitud  Parcial   Total  Fase  PROJECTE

FASE II

Zona verda Pont de Vilomara 0,00 0,00

Zona verda UE‐12 0,00 0,00

Zona verda col.legi 0,00 0,00 ‐                    

FASE III

Sant Cristofol 0,00 0,00

Sant Maurici II 0,00 0,00

Parc Sèquia 0,00 0,00

Passatge Sabadell 0,00 0,00 ‐                    

TRASDOS DE MURS

FASE I

Mur 1a y 1b

Mur 2

FASE II

FASE III

Mur 19

16 M3

Subministrament de material seleccionat 

d'aportació

FASE I

Viladordis 0,00 0,00

Arquitecte Gaudí 0,00 0,00

Pont de Vilomara

Col.lector D.1000 (Pont de Vilomara)

Tram 1 1,00 1,23 1,00 33,50 41,21

Tram 2  1,00 1,23 1,00 33,50 41,21

Tram 3 1,00 1,23 1,00 22,00 27,06

Tram 4 1,00 1,23 1,00 3,00 3,69

Col.lector D.600 (Pont de Vilomara)

Tram 1 1,00 0,56 1,00 26,00 14,56

Tram 2  1,00 0,56 1,00 29,00 16,24

Excavació resta de la caja

Tram col.lector 1000 1,00 3,85 0,60 92,00 212,52

Tram col.lector 600 1,00 3,85 0,55 55,00 116,46

Imbornals (D.250) 6,00 0,13 1,00 5,00 3,75

Desguasos de parcelas (D,315)                                        UE‐12 1,00 0,30 1,00 7,00 2,10

UE‐1 1,00 0,30 1,00 7,00 2,10

Zona verda Pont de Vilomara 1,00 0,30 1,00 7,00 2,10

Connexió D.300 existent 1,00 0,30 1,00 8,00 2,40

Desguàs  cuneta provisional zona verda UE‐12 (D.250) 1,00 0,13 1,00 7,00 0,88 486,27

Sant Maurici 0,00 0,00

Rampas Arquitecte Gaudí 0,00 0,00 486,27             

FASE II

Zone verda Pont de Vilomara 0,00 0,00

Zona verda UE‐12 0,00 0,00

Zona verda col.legio 0,00 0,00 ‐                    

FASE III

Sant Cristofol 0,00 0,00

Sant Maurici II 0,00 0,00

Parc Sèquia 0,00 0,00

Passatge Sabadell 0,00 0,00 ‐                    

TRASDOS DE MURS

FASE I

Mur 1a y 1b

Mur 2

FASE II

FASE III

Mur 19

17 M3

Terraplenada i piconatge per a nucli de caixa 

de paviment amb material tolerable de la 

pròpia obra, en tongades de més de 25 cm. i 

fins a 35 cm., amb una compactació del 95 % 

del PM, utilitzan corró vibratori 

autopropulsat, i amb necessitat d´humectació.



ud Ample Profundidat Longitud  Parcial   Total  Fase  PROJECTE

FASE I

C/ Sant Maurici

Tram 1 1,00 14,50 0,00 33,00 0,00

Tram 2 1,00 14,50 0,00 30,00 0,00

Tram 3 1,00 14,50 0,00 20,00 0,00

Tram 4 1,00 14,50 0,30 23,00 100,05

Tram 5 1,00 14,50 0,00 17,00 0,00

Tram 6 1,00 14,50 0,30 15,00 65,25

Tram 7 1,00 14,50 0,00 15,00 0,00

Tram 8 1,00 14,50 0,10 25,00 36,25 201,55

C/ Gaudí 1,00 6,00 0,80 20,00 96,00 96,00

Rampas C/ Gaudí

Tram 1 1,00 5,00 0,00 10,00 0,00

1,00 7,50 0,00 10,00 0,00

Tram 2 1,00 5,00 0,00 14,00 0,00

1,00 8,50 0,00 14,00 0,00

Tram 3 1,00 5,00 0,00 9,00 0,00

1,00 12,00 0,00 9,00 0,00

Tram 4 1,00 5,00 0,00 18,00 0,00

1,00 10,00 0,00 18,00 0,00

Tram 5 1,00 5,00 0,00 20,00 0,00

1,00 10,00 0,00 20,00 0,00 0,00 297,55             

FASE II

Zona verda Pont de Vilomara

Seccions 00 ‐ 50 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Seccions 50 ‐ 65 1,00 13,00 0,00 13,00 0,00 0,00

Zona verda UE‐12

Tram 1 1,00 12,00 0,00 26,50 0,00

Tram 2  1,00 12,00 0,00 20,00 0,00

Tram 3 1,00 12,00 0,00 20,00 0,00

Tram 4 1,00 12,00 0,00 23,50 0,00 0,00

Zona verda Col.legi

Tram 1 1,00 19,00 0,00 17,00 0,00

Tram 2  1,00 28,00 0,00 20,00 0,00

Tram 3 1,00 6,00 0,80 24,00 115,20

Tram 4 1,00 55,00 0,00 21,00 0,00 115,20 115,20             

FASE III 

C/ Sant Maurici II

Tram 1 1,00 13,40 0,00 10,00 0,00

Tram 2 1,00 13,40 0,00 50,00 0,00

Tram 3 1,00 13,40 0,00 15,00 0,00

Tram 4 1,00 13,40 1,30 15,00 261,30

Tram 5 1,00 13,40 0,00 30,00 0,00

Tram 6 1,00 13,40 0,00 30,00 0,00

Tram 7 1,00 13,40 0,00 37,00 0,00 261,30

Passatge Sabadell

Tram 1 1,00 9,00 0,85 30,00 229,50

Tram 2  1,00 12,50 0,50 20,00 125,00

Tram 3 1,00 15,50 0,60 10,00 93,00

Tram 4 1,00 15,50 1,20 20,00 372,00 819,50

Parc Sèquia

Tram 1 1,00 43,00 1,15 24,00 1186,80

Tram 2 1,00 38,00 1,25 20,00 950,00

Tram 3 1,00 32,00 2,50 20,00 1600,00

Tram 4 1,00 35,00 1,50 20,00 1050,00

Tram 5 1,00 24,50 0,50 20,00 245,00

Tram 6 1,00 12,00 0,00 20,00 0,00

1,00 8,00 0,00 20,00 0,00

Tram 7 1,00 8,50 0,00 20,00 0,00

1,00 8,00 0,00 20,00 0,00

Tram 8 1,00 12,00 0,00 20,00 0,00

1,00 10,00 0,00 20,00 0,00

Tram 9 1,00 5,00 1,60 17,00 136,00

1,00 25,00 0,00 17,00 0,00 5167,80



ud Ample Profundidat Longitud  Parcial   Total  Fase  PROJECTE

C/ Sant Cristofol

Tram 1 1,00 8,00 0,00 22,00 0,00

Tram 2  1,00 8,00 0,00 20,00 0,00 0,00 6.248,60          6.661,35         

18 M3

Transport de material d'obra, per posterior 

estesa i compactació, amb camió de 20 t, de 

tot tipus de material dins la pròpia obra.

FASE I

C/ Sant Maurici

Tram 1 1,00 14,50 0,00 33,00 0,00

Tram 2 1,00 14,50 0,00 30,00 0,00

Tram 3 1,00 14,50 0,00 20,00 0,00

Tram 4 1,00 14,50 0,30 23,00 100,05

Tram 5 1,00 14,50 0,00 17,00 0,00

Tram 6 1,00 14,50 0,30 15,00 65,25

Tram 7 1,00 14,50 0,00 15,00 0,00

Tram 8 1,00 14,50 0,10 25,00 36,25 201,55

C/ Gaudí 1,00 6,00 0,80 20,00 96,00 96,00

Rampas C/ Gaudí

Tram 1 1,00 5,00 0,00 10,00 0,00

1,00 7,50 0,00 10,00 0,00

Tram 2 1,00 5,00 0,00 14,00 0,00

1,00 8,50 0,00 14,00 0,00

Tram 3 1,00 5,00 0,00 9,00 0,00

1,00 12,00 0,00 9,00 0,00

Tram 4 1,00 5,00 0,00 18,00 0,00

1,00 10,00 0,00 18,00 0,00

Tram 5 1,00 5,00 0,00 20,00 0,00

1,00 10,00 0,00 20,00 0,00 0,00 297,55             

FASE II

Zona verda Pont de Vilomara

Seccions 00 ‐ 50 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Seccions 50 ‐ 65 1,00 13,00 0,00 13,00 0,00 0,00

Zona verda UE‐12

Tram 1 1,00 12,00 0,00 26,50 0,00

Tram 2  1,00 12,00 0,00 20,00 0,00

Tram 3 1,00 12,00 0,00 20,00 0,00

Tram 4 1,00 12,00 0,00 23,50 0,00 0,00

Zona verda Col.legi

Tram 1 1,00 19,00 0,00 17,00 0,00

Tram 2  1,00 28,00 0,00 20,00 0,00

Tram 3 1,00 6,00 0,80 24,00 115,20

Tram 4 1,00 55,00 0,00 21,00 0,00 115,20 115,20             

FASE III

C/ Sant Maurici II

Tram 1 1,00 13,40 0,00 10,00 0,00

Tram 2 1,00 13,40 0,00 50,00 0,00

Tram 3 1,00 13,40 0,00 15,00 0,00

Tram 4 1,00 13,40 1,30 15,00 261,30

Tram 5 1,00 13,40 0,00 30,00 0,00

Tram 6 1,00 13,40 0,00 30,00 0,00

Tram 7 1,00 13,40 0,00 37,00 0,00 261,30

Passatge Sabadell

Tram 1 1,00 9,00 0,85 30,00 229,50

Tram 2  1,00 12,50 0,50 20,00 125,00

Tram 3 1,00 15,50 0,60 10,00 93,00

Tram 4 1,00 15,50 1,20 20,00 372,00 819,50

Parc Sèquia

Tramo 1 1,00 43,00 1,15 24,00 1186,80

Tramo 2 1,00 38,00 1,25 20,00 950,00

Tramo 3 1,00 32,00 2,50 20,00 1600,00

Tramo 4 1,00 35,00 1,50 20,00 1050,00

Tramo 5 1,00 24,50 0,50 20,00 245,00

Tram 6 1,00 12,00 0,00 20,00 0,00



ud Ample Profundidat Longitud  Parcial   Total  Fase  PROJECTE

1,00 8,00 0,00 20,00 0,00

Tram 7 1,00 8,50 0,00 20,00 0,00

1,00 8,00 0,00 20,00 0,00

Tram 8 1,00 12,00 0,00 20,00 0,00

1,00 10,00 0,00 20,00 0,00

Tram 9 1,00 5,00 1,60 17,00 136,00

1,00 25,00 0,00 17,00 0,00 5167,80

C/ Sant Cristofol

Tram 1 1,00 8,00 0,00 22,00 0,00

Tram 2  1,00 8,00 0,00 20,00 0,00 0,00 6.248,60         

19 M3

Transport del material procedent de 

l'excavació a un abocador controlat, amb un 

recorregut de 15 Km. i temps d´esperaper a la 

càrrega, amb camió per a transport de 12 t.

COLECTORES

FASE I

Viladordis 0,00 0,00

Arquitecte Gaudí 0,00 0,00

Pont de Vilomara

Colector D.1000 (Pont de Vilomara)

Tram 1 1,15 4,11 1,00 33,50 158,34

Tram 2  1,15 3,65 1,00 33,50 140,62

Tram 3 1,15 3,23 1,00 22,00 81,59

Tram 4 1,15 2,89 1,00 3,00 9,97

Colector D.600 (Pont de Vilomara)

Tram 1 1,15 2,05 1,00 26,00 61,30

Tram 2 1,15 1,95 1,00 29,00 65,03

Excavación resto de la caja

Tram col.lector 1000 1,15 2,35 1,05 92,00 261,06

Tram col.lector 600 1,15 2,80 1,00 55,00 177,10

Imbornals (D.250) 6,00 0,35 1,00 5,00 10,50

Desguassos de parcelas (D,315)                                       UE‐12 1,15 0,60 1,00 7,00 4,83

UE‐1 1,15 0,60 1,00 7,00 4,83

Zona verda Pont de Vilomara 1,15 0,60 1,00 7,00 4,83

Connexió D.300 existent 1,15 0,60 1,00 8,00 5,52

Desguàs  cuneta provisional zona verda UE‐12 (D.250) 1,15 0,35 1,00 7,00 2,82 988,33

Sant Maurici

Col.letor  D.1000 C/Sant Maurici                                                               1,00 0,87 1,15 29,53 29,37

Tram 2 1,00 0,87 1,15 29,75 29,59

Tram 3 1,00 0,87 1,15 89,25 88,78

Tram 4 1,00 0,87 1,15 29,75 29,59

Tram 5 1,00 0,87 1,15 16,75 16,66

Imbornals (D.250) 6,00 0,23 1,15 7,00 10,87

Desguassos de parcelas (D.315)                                                                

UE‐1 a UE‐6 6,00 0,30 1,15 12,00 24,84

UE‐12 2,00 0,30 1,15 7,00 4,83

Desguàs zona verda col.legi (D.250)                                                          4,00 0,23 1,15 7,00 7,25

Desguàs  cuneta zona verda UE‐12 (D.250) 3,00 0,23 1,15 7,00 5,43

Pous 7,00 7,00 1,15 2,60 146,51 393,73

Rampas Arquitecte Gaudí

Desguàs Passatge Gaudi ( D.315) 1,00 0,30 1,00 15,00 4,50

Desguàs Cazo ( D.315) 1,00 0,30 1,00 5,00 1,50

RAMPA 1 (D.315)                                                                                         

Arqueta 1 a 2 1,00 0,30 1,00 35,00 10,50

Arqueta 2‐3 1,00 0,30 1,00 5,00 1,50

RAMPA 2 (D.315)                                                        Arqueta 3‐4 1,00 0,30 1,00 35,00 10,50

Arqueta 4‐Pou g04 1,00 0,30 1,00 10,00 3,00

SORTIDA C/GAUDI (D.600)

Tram g04‐g05 1,00 1,05 1,00 5,00 5,25

TUBS DE SORTIDA EDIFICIS EXISTENTS (D.400)

2,00 0,80 1,00 10,00 16,00

IMBORNALS (D,250)

CUNETA UE‐4 i UE‐5 1,00 0,23 1,00 3,00 0,68

MUR 1a 1,00 0,23 1,00 8,00 1,80



ud Ample Profundidat Longitud  Parcial   Total  Fase  PROJECTE

Rampa 1 1,00 0,23 1,00 3,00 0,68

Desguassos (D.315)

REIXA FONT 1,00 0,30 1,00 10,00 3,00

Desguàs Mur 4 1,00 0,30 1,00 28,00 8,40

Arquetas 1 i 2 2,00 0,29 1,00 1,00 0,58

Arquetas 3 i 4 2,00 0,29 1,00 1,00 0,58

POU G04 1,00 1,50 1,00 1,50 2,25 81,32 1.463,38         

FASE II

Zone verde Pont de Vilomara 0,00

IMBORNALS (D.250) 1,00 0,23 1,00 5,00 1,13

Desguassos de parcel∙la D.315 1,00 0,30 1,00 10,00 3,00 4,13

Zona verde UE‐12

IMBORNALS (D.250) 1,00 0,23 1,00 35,00 7,88

Desguassos de parcel∙la D.315 1,00 0,30 1,00 40,00 12,00 19,88

Zona verde colegio

DESGUÀS CANALETES ULMA (D.250) 1,00 0,23 1,00 27,00 6,08

DESGUÀS CAZ(D.250) 1,00 0,23 1,00 19,00 4,28

DESGUÀS IMBORNAL 1,00 0,23 1,00 10,00 2,25

DESGUÀS ARQUETA 1,00 0,23 1,00 8,00 1,80 14,40

FASE III

Sant Cristofol

Desguàs imbornal límit actuació (D,250) 1,15 0,23 1,00 6,00 1,55

Desguàs sobrexidor  (D,400) 1,15 0,70 1,00 13,00 10,47

Desguàs acera Parc Sèquia (D,400)  1,15 0,70 1,00 8,00 6,44

Desguàs dren mur (D,315) 1,15 0,30 1,00 13,00 4,49

Desguàs parcel.la UE‐7 (D,315) 1,15 0,30 1,00 11,00 3,80

1,15 0,30 1,00 10,00 3,45 30,19

Sant Maurici

Col.lector principal (D,800) 1,00 1,40 1,15 194,40 312,98

Imbornals (D,250) 13,00 0,23 1,15 5,00 16,82

Desguassos Parcel.les (D,315) 8,00 0,30 1,15 11,00 30,36

Pous 6,00 4,02 1,15 1,00 27,74 387,90

Parc Sèquia

Desguàs imbornal límit actuació (D,250) 1,15 0,23 1,00 35,00 9,06

Desguàs font (D,250) 1,15 0,23 1,00 9,00 2,33

Desguàs sobrexidor  (D,400) 1,15 0,70 1,00 5,00 4,03

Desguàs dren mur (D,315) 1,15 0,30 1,00 20,00 6,90

Desguàs font (D,315) 1,00 0,30 1,00 75,00 22,50 44,81

Passatge Sabadell

Col.lector D.400 (Passatje Sabadell

Tram 1 1,00 0,70 1,15 13,50 10,87

Tram 2 1,00 0,70 1,15 25,00 20,13

Tram 3 1,00 0,70 1,15 25,00 20,13

Tram 4  1,00 0,70 1,15 25,00 20,13

Tram 5 1,00 0,70 1,15 7,50 6,04

Imbornals (D,250) 4,00 0,43 1,15 2,50 4,95

Conexions (D.250) 8,00 0,43 1,15 4,00 15,82

Conexions (D.315) 4,00 0,54 1,15 10,00 24,84

Pous 4,00 1,13 1,15 2,25 11,70 134,58 597,48             

AIGUA POTABLE

FASE I

Pont de Vilomara 0,00 0,00

FASE I

                       'Encreuament Pont de Vilomara (D.200) 1,15 0,48 1,00 10,00 5,46

Vorera Pont de Vilomara (D.200) 1,15 0,29 1,00 20,00 6,56

Vorera Pont de Vilomara (D110) 1,15 0,19 1,00 45,00 9,83

Encreuament C/ Sant Maurici  (D.110)  1,15 0,34 1,00 15,00 5,87

Vorera C/Sant Maurici (D,200) 1,15 0,29 1,00 175,00 57,36

Vorera S/ Cristofol (D,2") 1,15 0,19 1,00 25,00 5,46 90,53

D.300

Tram 1 1,15 0,70 0,00 20,00 0,00

Tram 2  1,15 0,70 0,00 60,00 0,00

Tram 3 1,15 0,70 0,00 40,00 0,00

Tram 4 1,15 0,70 0,00 90,00 0,00 0,00 90,53               



ud Ample Profundidat Longitud  Parcial   Total  Fase  PROJECTE

FASE II

Zona Verda UE‐12 1,15 0,19 1,00 80,00 17,48 17,48 17,48               

FASE III

Encreuament C/Sant Cristofol 1,15 0,48 1,00 15,00 8,19

Vorera C/Sant Cristofol 1,15 0,19 1,00 60,00 13,11

Vorera C/Sant Maurici (D,200) 1,15 0,48 1,00 170,00 92,86

Encreuament C/Sant Maurici (D.90) 1,15 0,34 1,00 15,00 5,87

Zona verde Parc Sèquia (D.600) 1,15 0,88 1,00 95,00 95,59

Encreuament C/Sant Maurici (D.400) 1,15 0,81 1,00 15,00 13,89

Vorera Passatje Sabadell (D,400) 1,15 0,54 1,00 100,00 61,87

Vorera Passatje Sabadell (D,125) 1,15 0,19 1,00 100,00 21,85

Vorera Passatje Sabadell (D,110) 1,15 0,19 1,00 100,00 21,85

Vorera  Passatge Sabadell (D.50‐80) 2,30 0,19 1,00 5,00 2,19 337,27 337,27             

MOVIMIENTO GENERAL DE TIERRAS

FASE I

Excavació 3736,35

Terraplenat 297,55

Abocador 3954,62

FASE II

Excavació 2777,88

Terraplenat 115,20

Abocador 3062,08

FASE III

Excavació 3657,96

Terraplenat 6248,60

Abocador ‐2979,24

REPLE DE RASES AMB MATERIAL RECICLAT

FASE I                                                                   (14) 1.108,00         

FASE II                                                                  (14) 40,00               

FASE III                                                                (14) 696,00             

CREUAM. SEMAF. I RESERVA FUTURS SERV.

FASE I

Creuaments Pont de Vilomara (35‐68) 4,00 0,45 0,15 10,00 2,70

Creuaments Carrer Sant Maurici (35‐68) 4,00 0,45 0,15 8,00 2,16 4,86

FASE II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FASE III

Creuaments Carrer Sant Maurici (35‐68) 2,00 0,45 0,15 8,00 1,08

Creuaments Carrer Sant Cristòfol (35‐68) 4,00 0,45 0,15 17,80 4,81 5,89

21 M3

Sobrecost de l'excavació en roca, mitjançant 

el fresat de la mateixa, per evitar vibracions i 

afectacions als habitatges confrontants.

FASE I

Rampas C/ Gaudí

Tram 1 1,00 5,00 0,00 10,00 0,00

0,50 7,50 1,00 10,00 37,50

Tram 2 1,00 5,00 0,00 14,00 0,00

0,50 8,50 2,00 14,00 119,00

Tram 3 1,00 5,00 0,00 9,00 0,00

0,50 12,00 2,00 9,00 108,00

Tram 4 1,00 5,00 0,00 18,00 0,00

0,50 10,00 2,50 18,00 225,00

Tram 5 1,00 5,00 0,00 20,00 0,00

0,50 10,00 2,00 20,00 200,00 689,50

FASE II 0,00

FASE III 0,00 689,50             



Numero Ample Profunditat Longitud Parcial Total

PONT DE VILOMARA

1 ML

Drenatge amb tub ranurat de PE de D 250 

mm, envoltat amb malla de geotextil de 

150 g, i reblert amb material filtrant fins a 

50 cm. per sobre del dren.

‐           

2 ML

Claveguera de polietilè d'alta densitat de 

diàmetre exterior 250 cm,  solera de 10 

cm, formigonat fins a cobrir la clau i 

formigó HM‐20/P/20/l.
Imbornals (D.250) 6 1 1,00           5 30,00          

Desguàs  cuneta provisional zona verda UE‐12 (D.250) 1 1 1,00             7 7,00             37,00          

3 Ml

Claveguera de polietilè d'alta densitat de 

diàmetre exterior 315 cm,  solera de 10 

cm, formigonat fins a cobrir la clau i 

formigó HM‐20/P/l.
Desguassos de parcelas (D,315) 

UE‐12 1 1 1,00             7 7,00            
UE‐1 1 1 1,00           7 7,00            

Connexió tub D.300 existent 1 1 1,00           8 8,00             22,00        

4 Ml

Tub de formigó armat de 400 mm de 

diàmetre nominal classe 3, segons ASTM 

C 76 amb unió de campana amb anella 

elastomèrica col.locat al fons de la rasa

1 1 1,00           0 ‐                ‐           

5 ML

Tub de formigó armat de600 mm de 

diàmetre nominal classe 3, segons ASTM 

C 76 amb unió de campana amb anella 

elastomèrica col.locat al fons de la rasa

1 1 1,00           55 55,00           55,00        

6 ML

Tub de formigó armat de 800 mm de 

diàmetre nominal classe 3, segons ASTM 

C 76 amb unió de campana amb anella 

elastomèrica col.locat al fons de la rasa

1 1 6,00           1 6,00             6,00          

7 Ml

Tub de formigó armat de 1000 mm de 

diàmetre nominal classe 3, segons ASTM 

C 76 amb unió de campana amb anella 

elastomèrica col.locat al fons de la rasa

1 1 1,00           92 92,00           92,00        

8 ML

Claveguera amb tub CAZ de formigó 

armat  de 50x50x250 cm de diametre 

interior de 30cm, sobre solera de 20cm 

amb formigó HM‐20/P/20/I, i rejuntat 

interiorment.

‐           

9 M3

Base de formigó HM‐20/B/20/I, de 

consistència tova i grandària màxima del 

granulat 20 mm, abocat des de camió 

amb estesa manual per protecció del tub.
Col.lector D.1000 (Pont de Vilomara)

Tram 1 1 0,15 1,00           33,5 5,03            
Tram 2 1 0,15 1,00           33,5 5,03            
Tram 3 1 0,15 1,00           22 3,30            
Tram 4 1 0,15 1,00           3 0,45            

Col.lector D.600 (Pont de Vilomara)

Tram 1 1 0,105 1,00           26 2,73            
Tram 2 1 0,105 1,00           29 3,05             19,58        

10 UT

Solera de formigó HA‐20/P/20/I de 20 cm 

de gruix i de planta 2,5x2,5 m, vibrat 

mecànic 
Col.lector D.1000 (Pont de Vilomara) 6 1 1,00           1 6,00             6,00          



11 UT

Solera de formigó HM‐20/P/20/I de 20 cm 

de gruix i de planta 1,5x1,5 m, vibrat 

mecànic
Col.lector D.600 (Pont de Vilomara) 0 1 1,00           1 ‐                ‐           

12 UT

Connexió del nou col∙lector a la xarxa 

existent, amb paret o calaix  de formigó 

armat de 18 cm de gruix,  HA‐20/P/20/l.

2 1 1,00           1 2,00             2,00          

13 UT

Solera amb llambordins manuals granitics 

de 20x10x8 cm sobre llit de formigó HM‐

25/P/20/L de 20 cms. de gruix i de planta 

1,5x1,5

1 1 1,00           1 1,00             1,00          

14 ML

Paret per a pou circular de D 120 cm, de 

gruix 18 cm de formigó,  HM‐20/P/20/I 
Col.lector D.600 (Pont de Vilomara) 2 1 0,80           1 1,60             1,60          

15 ML

Paret per a pou circular de D 120 cm de 

peces de formigó prefabricat, col∙locades 

amb morter. 
Col.lector D.600 (Pont de Vilomara) 2 1 1,10           1 2,20            
Col.lector D.1000  4 0,5 1,00           1 2,00             4,20          

16 ML

Paret per a pou de base cuadrada, per els 

diametres dels tubs de 80/100/120 cm en 

espera per rebra pou circular de D 120 

cm, de gruix de 18cm.deformigó armat HA‐

20/P/l
Col.lector D,1000 4 1,8 1,00           1 7,20             7,20          

17 UT

Reducció per a pou circular de D 120 cm‐ 

D 70 cm de peces de formigó prefabricat, 

col∙locades amb morter. 
Col.lector D,1000 4 1 1,00           1 4,00            
Col.lector D.600 2 1 1,00           1 2,00             6,00          

18 Ut

Graó per a pou de registre de polipropilè, 

amb ànima d'acer galvanitzat, de 220x330 

mm, col∙locat amb morter mixt 1:0,5:4, 

elaborat a obra amb formigonera.
Col.lector D,1000 40 1 1,00           1 40,00          
Colector D.600 (Pont de Vilomara) 15 1 1,00           1 15,00           55,00        

19 UT

Caixa per a embornal de 70x30x70 cm, 

amb parets de 8,5 cm de gruix de formigó 

HM‐20/P/20/I, sobre solera de 15 cm. de 

formigó HM‐20/P/20/l.

6 1 1,00           1 6,00             6,00          

20 UT

Bastiment i reixa practicable per a 

embornal tipus ONDA, de fosa ductil de 

810x360x40 mm exteriors ¡ 40 Kg. de pes, 

col.locat amb morter ciment 1:6

6 1 1,00           1 6,00             6,00          

21 UT

Bastiment octogonal i tapa per a pou de 

registre de fosa ductil, tipus  GEO o 

similar, de D 60 cm, classe D‐400,amb junt 

d´insonorització i ròtula d´articulació 

d´apertura, col.locat amb morter de 

ciment 1:6

6 1 1,00           1 6,00             6,00          

22 Ml

Recobriment protector exterior per a 

clavegueres de tub de formigó , amb 20 

cm de formigó hm‐20/p/20/L, col.locat.

1 1 1,00           22 22,00           22,00        

23 ML

Subministrament i col∙locació de canal de 

formigó de dimensions 1000x155x100, 

classe 250, amb vores reforçats en acer i 

reixa mecalínea PC 12 amb dispositiu de 

fixació mitjançant cargols a la canal.

‐           



24 ML

Subministrament i col∙locació de canal de 

formigó de dimensions 750x260x235, 

classe 250, amb vores reforçats en acer i 

reixa mecalínea PC 20 amb dispositiu de 

fixació mitjançant cargols a la canal.

‐           

25 PA

Partida alçada que inclou la inspecció amb 

càmara de televisió de la xarxa de 

clavegueramnova executada per tal de 

detectar posibles punts de mal 

funcionament. La partida inclou el control 

durant tota una jornada

‐           

26 ML

Recobriment protector exterior per a 

clavegueres de tub de formigó de D. 60 

cm, amb 10 cm. de formigó HM‐20/P/20/l

‐           

27 ML

Recobriment protector exterior per a 

clavegueres de tub de formigó de D. 80 

cm, amb 10 cm. de formigó HM‐20/P/20/l

‐           

28 ML

Canal de formigó in situ de secció segons 

planol de detall

‐           

29 ML

Canal prefabricat de formigó C‐13, de 30 

cm d'amplària exterior, sobre solera de 20 

cm de formigó HM‐20/P/20/l.

‐           

30 UT

Pericó registrable, per a serveis, de 

60x60x80 cm.Interior sobre llit de formigó 

H‐150 de 15 cm de gruix,amb paret de 

maó,arrebossada i lliscada 

interiorment.S´inclou moviment de terres, 

bastiment i tapa de fosa

Desguassos de parcel∙les 2 1 1,00           1 2,00            

Conexió col.lector actual D.300 1 1 1,00           1 1,00             3,00          

31 UT

Pericó registrable, per a serveis, de 

40x40x60 cm.Interior sobre llit de formigó 

H‐150 de 15 cm de gruix,amb paret de 

maó,arrebossada i lliscada 

interiorment.S´inclou moviment de terres, 

bastiment i tapa de fosa

‐           

32 Ml Cuneta provisional de tierra

‐           

33 Ml

Tub de formigó en masa de 300 mm de 

diàmetre nominal classe N, segons UNE‐

EN 1916 amb unió de campana amb 

anella elastomèrica col.locat al fons de la 

rasa.

‐           

34 UT

Pericó registrable, per a serveis, de 

120x120x125 cm.Interior sobre llit de 

formigó H‐150 de 15 cm de gruix,amb 

paret de maó,arrebossada i lliscada 

interiorment.S´inclou moviment de terres, 

bastiment i tapa de fosa

‐           

35 UT

Pericó registrable, per a serveis, de 

80x80x100 cm.Interior sobre llit de 

formigó H‐150 de 15 cm de gruix,amb 

paret de maó,arrebossada i lliscada 

interiorment.S´inclou moviment de terres, 

bastiment i tapa de fosa

‐           

36 ML

Beina de polietilè d'alta densitat de 

diàmetre exterior 200 cm   per a 

encreuaments de tubs d'aigua

‐           



37 ML

Beina de polietilè d'alta densitat de 

diàmetre exterior 315 cm   per a 

encreuaments de tubs d'aigua

‐           

38 ML

Beina de polietilè d'alta densitat de 

diàmetre exterior 600 cm   per a 

encreuaments de tubs d'aigua

‐           



SANT MAURICI I

1 ML

Drenatge amb tub ranurat de PE de D 250 

mm, envoltat amb malla de geotextil de 

150 g, i reblert amb material filtrant fins a 

50 cm. per sobre del dren.

2 ML

Claveguera de polietilè d'alta densitat de 

diàmetre exterior 250 cm,  solera de 10 
Imbornals (D.250) 6 1 1 7 42,00          
Desguassos zona verda co.legi (D.250)                                      3 1 1 7 21,00          
Desguàs  cuneta zona verda UE‐12 (D.250) 2 1 1 7 14,00           77,00        

3 Ml

Claveguera de polietilè d'alta densitat de 

diàmetre exterior 315 cm,  solera de 10 

cm, formigonat fins a cobrir la clau i 

formigó HM‐20/P/l.g p

UE‐1 a UE‐6 6 1 1 12 72,00          
UE‐12 2 1 1 7 14,00           86,00        

4 Ml

Tub de formigó armat de 400 mm de 

diàmetre nominal classe 3, segons ASTM 

C 76 amb unió de campana amb anella 

elastomèrica col.locat al fons de la rasa

‐           

5 ML

Tub de formigó armat de600 mm de 

diàmetre nominal classe 3, segons ASTM 

C 76 amb unió de campana amb anella 

elastomèrica col.locat al fons de la rasa

‐           

6 ML

Tub de formigó armat de 800 mm de 

diàmetre nominal classe 3, segons ASTM 

C 76 amb unió de campana amb anella 

elastomèrica col.locat al fons de la rasa

‐           

7 Ml

Tub de formigó armat de 1000 mm de 

diàmetre nominal classe 3, segons ASTM 

C 76 amb unió de campana amb anella 

elastomèrica col.locat al fons de la rasa

FASE I

Col.letor  D.1000 C/Sant Maurici                                                1 1 1 29,53 29,53          
Tram 2 1 1 1 29,75 29,75          
Tram 3 1 1 1 89,25 89,25          
Tram 4 1 1 1 29,75 29,75          
Tram 5 1 1 1 16,75 16,75           195,03      

8 ML

Claveguera amb tub CAZ de formigó 

armat  de 50x50x250 cm de diametre 

interior de 30cm, sobre solera de 20cm 

amb formigó HM‐20/P/20/I, i rejuntat 

interiorment.

‐           

9 M3

Base de formigó HM‐20/B/20/I, de 

consistència tova i grandària màxima del 

granulat 20 mm, abocat des de camió 

amb estesa manual per protecció del tub.

Col.letor  D.1000 C/Sant Maurici                                                1 0,15 1 29,53 4,43            
Tram 2 1 0,15 1 29,75 4,46            
Tram 3 1 0,15 1 89,25 13,39          
Tram 4 1 0,15 1 29,75 4,46            
Tram 5 1 0,15 1 16,75 2,51             29,25        

10 UT

Solera de formigó HA‐20/P/20/I de 20 cm 

de gruix i de planta 2,5x2,5 m, vibrat 

mecànic 

7 1 1 1 7,00             7,00          

11 UT

Solera de formigó HM‐20/P/20/I de 20 cm 

de gruix i de planta 1,5x1,5 m, vibrat 

mecànic

‐           



12 UT

Connexió del nou col∙lector a la xarxa 

existent, amb paret o calaix  de formigó 

armat de 18 cm de gruix,  HA‐20/P/20/l.

‐           

13 UT

Solera amb llambordins manuals granitics 

de 20x10x8 cm sobre llit de formigó HM‐

25/P/20/L de 20 cms. de gruix i de planta 

1,5x1,5
Pou sm07  1 1 1 1 1,00             1,00          

14 ML

Paret per a pou circular de D 120 cm, de 

gruix 18 cm de formigó,  HM‐20/P/20/I 

‐           

15 ML

Paret per a pou circular de D 120 cm de 

peces de formigó prefabricat, col∙locades 

amb morter. 

7 1 1 0,3 2,10             2,10          

16 ML

Paret per a pou de base cuadrada, per els 

diametres dels tubs de 80/100/120 cm en 

espera per rebra pou circular de D 120 

cm, de gruix de 18cm.deformigó armat 

HA‐20/P/l

7 1 1 1,8 12,60           12,60        

17 UT

Reducció per a pou circular de D 120 cm‐ 

D 70 cm de peces de formigó prefabricat, 

col∙locades amb morter. 

7 1 1 1 7,00             7,00          

18 Ut

Graó per a pou de registre de polipropilè, 

amb ànima d'acer galvanitzat, de 220x330 

mm, col∙locat amb morter mixt 1:0,5:4, 

elaborat a obra amb formigonera.

70 1 1 1 70,00           70,00        

19 UT

Caixa per a embornal de 70x30x70 cm, 

amb parets de 8,5 cm de gruix de formigó 

HM‐20/P/20/I, sobre solera de 15 cm. de 

formigó HM‐20/P/20/l.

6 1 1 1 6,00             6,00          

20 UT

Bastiment i reixa practicable per a 

embornal tipus ONDA, de fosa ductil de 

810x360x40 mm exteriors ¡ 40 Kg. de pes, 

col.locat amb morter ciment 1:6

6 1 1 1 6,00             6,00          

21 UT

Bastiment octogonal i tapa per a pou de 

registre de fosa ductil, tipus  GEO o 

similar, de D 60 cm, classe D‐400,amb 

junt d´insonorització i ròtula d´articulació 

d´apertura, col.locat amb morter de 

ciment 1:6
Pous sm01 a sm06 6 1 1 1 6,00            

Pou sm07  1 1 1 1 1,00             7,00          

22 Ml

Recobriment protector exterior per a 

clavegueres de tub de formigó , amb 20 

cm de formigó hm‐20/p/20/L, col.locat.

‐           

23 ML

Subministrament i col∙locació de canal de 

formigó de dimensions 1000x155x100, 

classe 250, amb vores reforçats en acer i 

reixa mecalínea PC 12 amb dispositiu de 

fixació mitjançant cargols a la canal.

‐           

24 ML

Subministrament i col∙locació de canal de 

formigó de dimensions 750x260x235, 

classe 250, amb vores reforçats en acer i 

reixa mecalínea PC 20 amb dispositiu de 

fixació mitjançant cargols a la canal.

‐           



25 PA

Partida alçada que inclou la inspecció amb 

càmara de televisió de la xarxa de 

clavegueramnova executada per tal de 

detectar posibles punts de mal 

funcionament. La partida inclou el control 

durant tota una jornada

26 ML

Recobriment protector exterior per a 

clavegueres de tub de formigó de D. 60 

cm, amb 10 cm. de formigó HM‐20/P/20/l

27 ML

Recobriment protector exterior per a 

clavegueres de tub de formigó de D. 80 

cm, amb 10 cm. de formigó HM‐20/P/20/l

28 ML

Canal de formigó in situ de secció segons 

planol de detall

29 ML

Canal prefabricat de formigó C‐13, de 30 

cm d'amplària exterior, sobre solera de 20 

cm de formigó HM‐20/P/20/l.

‐           

30 UT

Pericó registrable, per a serveis, de 

60x60x80 cm.Interior sobre llit de formigó 

H‐150 de 15 cm de gruix,amb paret de 

maó,arrebossada i lliscada 

interiorment.S´inclou moviment de terres, 

bastiment i tapa de fosa

Escomeses parcel∙les 8 1 1 1 8,00             8,00          

31 UT

Pericó registrable, per a serveis, de 

40x40x60 cm.Interior sobre llit de formigó 

H‐150 de 15 cm de gruix,amb paret de 

maó,arrebossada i lliscada 

interiorment.S´inclou moviment de terres, 

bastiment i tapa de fosa

Desguassos d'urbanització 3 1 1 1 3,00             3,00          

32 Ml Cuneta provisional de tierra

‐           

33 Ml

Tub de formigó en masa de 300 mm de 

diàmetre nominal classe N, segons UNE‐

EN 1916 amb unió de campana amb 

anella elastomèrica col.locat al fons de la 

rasa.

‐           

34 UT

Pericó registrable, per a serveis, de 

120x120x125 cm.Interior sobre llit de 

formigó H‐150 de 15 cm de gruix,amb 

paret de maó,arrebossada i lliscada 

interiorment.S´inclou moviment de terres, 

bastiment i tapa de fosa

‐           

35 UT

Pericó registrable, per a serveis, de 

80x80x100 cm.Interior sobre llit de 

formigó H‐150 de 15 cm de gruix,amb 

paret de maó,arrebossada i lliscada 

interiorment.S´inclou moviment de terres, 

bastiment i tapa de fosa

‐           

36 ML

Beina de polietilè d'alta densitat de 

diàmetre exterior 200 cm   per a 

encreuaments de tubs d'aigua

‐           

37 ML

Beina de polietilè d'alta densitat de 

diàmetre exterior 315 cm   per a 

encreuaments de tubs d'aigua

‐           

38 ML

Beina de polietilè d'alta densitat de 

diàmetre exterior 600 cm   per a 

encreuaments de tubs d'aigua

‐           



RAMPAS GAUDI

1 ML

Drenatge amb tub ranurat de PE de D 250 

mm, envoltat amb malla de geotextil de 

150 g, i reblert amb material filtrant fins a 

50 cm. per sobre del dren.

1 1 1 120 120 120,00       

2 ML

Claveguera de polietilè d'alta densitat de 

diàmetre exterior 250 cm,  solera de 10 

cm, formigonat fins a cobrir la clau i 

formigó HM‐20/P/20/l.
CUNETA UE‐4 i UE‐5 1 1 1 3 3

MUR 1a 1 1 1 8 8
Rampa 1 1 1 1 3 3 14,00         

3 Ml

Claveguera de polietilè d'alta densitat de 

diàmetre exterior 315 cm,  solera de 10 

cm, formigonat fins a cobrir la clau i 

formigó HM‐20/P/l.

DESGUASSOS (D.315)

Desguàs Passatge Gaudi ( D.315) 1 1 1 15 15
Desguàs Cazo ( D.315) 1 1 1 5 5
RAMPA 1 (D.315)                                                                          

Arqueta 1 a 2 1 1 1 35 35
Arqueta 2‐3 1 1 1 5 5

RAMPA 2 (D.315)                                                                          

Arqueta 3‐4 1 1 1 35 35
Arqueta 4‐Pou g04 1 1 1 10 10

REIXA FONT 1 1 1 10 10
Desguàs Mur 4 1 1 1 28 28 143,00       

4 Ml

Tub de formigó armat de 400 mm de 

diàmetre nominal classe 3, segons ASTM 

C 76 amb unió de campana amb anella 

elastomèrica col.locat al fons de la rasa

TUBS DE SORTIDA EDIFICS EXISTENTS (D.400)

2 1 1 10 20 20,00         

5 ML

Tub de formigó armat de600 mm de 

diàmetre nominal classe 3, segons ASTM 

C 76 amb unió de campana amb anella 

elastomèrica col.locat al fons de la rasa

SORTIDA C/GAUDI (D.600)

Tram g04‐g05 1 1 1 5 5 5,00            

6 ML

Tub de formigó armat de 800 mm de 

diàmetre nominal classe 3, segons ASTM 

C 76 amb unió de campana amb anella 

elastomèrica col.locat al fons de la rasa

‐               

7 Ml

Tub de formigó armat de 1000 mm de 

diàmetre nominal classe 3, segons ASTM 

C 76 amb unió de campana amb anella 

elastomèrica col.locat al fons de la rasa

‐               

8 ML

Claveguera amb tub CAZ de formigó 

armat  de 50x50x250 cm de diametre 

interior de 30cm, sobre solera de 20cm 

amb formigó HM‐20/P/20/I, i rejuntat 

interiorment.

1 1 1 22 22 22,00         

9 M3

Base de formigó HM‐20/B/20/I, de 

consistència tova i grandària màxima del 

granulat 20 mm, abocat des de camió 

amb estesa manual per protecció del tub.

TUBS DE SORTIDA EDIFICS EXISTENTS (D.400)

2 0,18 1 10 3,6
SORTIDA C/GAUDI (D.600)

Tram g04‐g05 1 0,33 1 5 1,65 5,25            

10 UT

Solera de formigó HA‐20/P/20/I de 20 cm 

de gruix i de planta 2,5x2,5 m, vibrat 

mecànic 
POU g04 1 1 1 1 1 1,00            

11 UT

Solera de formigó HM‐20/P/20/I de 20 

cm de gruix i de planta 1,5x1,5 m, vibrat 

mecànic



12 UT

Connexió del nou col∙lector a la xarxa 

existent, amb paret o calaix  de formigó 

armat de 18 cm de gruix,  HA‐20/P/20/l.

1 1 1 1 1 1,00            

13 UT

Solera amb llambordins manuals granitics 

de 20x10x8 cm sobre llit de formigó HM‐

25/P/20/L de 20 cms. de gruix i de planta 

1,5x1,5

14 ML

Paret per a pou circular de D 120 cm, de 

gruix 18 cm de formigó,  HM‐20/P/20/I 
POU g04 1 1 0,6 1 0,6 0,60            

15 ML

Paret per a pou circular de D 120 cm de 

peces de formigó prefabricat, col∙locades 

amb morter. 
POU g04 1 1 0,8 1 0,8 0,80            

16 ML

Paret per a pou de base cuadrada, per els 

diametres dels tubs de 80/100/120 cm en 

espera per rebra pou circular de D 120 

cm, de gruix de 18cm.deformigó armat 

HA‐20/P/l

0 1 1 0 0 ‐               

17 UT

Reducció per a pou circular de D 120 cm‐ 

D 70 cm de peces de formigó prefabricat, 

col∙locades amb morter. 
POU g04 1 1 1 1 1 1,00            

18 Ut

Graó per a pou de registre de polipropilè, 

amb ànima d'acer galvanitzat, de 

220x330 mm, col∙locat amb morter mixt 

1:0,5:4, elaborat a obra amb 

formigonera.
POU g04 6 1 1 1 6 6,00            

19 UT

Caixa per a embornal de 70x30x70 cm, 

amb parets de 8,5 cm de gruix de formigó 

HM‐20/P/20/I, sobre solera de 15 cm. de 

formigó HM‐20/P/20/l.

12 1 1 1 12 12,00         

20 UT

Bastiment i reixa practicable per a 

embornal tipus ONDA, de fosa ductil de 

810x360x40 mm exteriors ¡ 40 Kg. de pes, 

col.locat amb morter ciment 1:6

12 1 1 1 12 12,00         

21 UT

Bastiment octogonal i tapa per a pou de 

registre de fosa ductil, tipus  GEO o 

similar, de D 60 cm, classe D‐400,amb 

junt d´insonorització i ròtula d´articulació 

d´apertura, col.locat amb morter de 

ciment 1:6

1 1 1 1 1 1,00            

22 Ml

Recobriment protector exterior per a 

clavegueres de tub de formigó , amb 20 

cm de formigó hm‐20/p/20/L, col.locat.

1 1 1 22 22,00         22,00         

23 ML

Subministrament i col∙locació de canal de 

formigó de dimensions 1000x155x100, 

classe 250, amb vores reforçats en acer i 

reixa mecalínea PC 12 amb dispositiu de 

fixació mitjançant cargols a la canal.

‐               



24 ML

Subministrament i col∙locació de canal de 

formigó de dimensions 750x260x235, 

classe 250, amb vores reforçats en acer i 

reixa mecalínea PC 20 amb dispositiu de 

fixació mitjançant cargols a la canal.

‐               

25 PA

Partida alçada que inclou la inspecció 

amb càmara de televisió de la xarxa de 

clavegueramnova executada per tal de 

detectar posibles punts de mal 

funcionament. La partida inclou el control 

durant tota una jornada

‐               

26 ML

Recobriment protector exterior per a 

clavegueres de tub de formigó de D. 60 

cm, amb 10 cm. de formigó HM‐

20/P/20/l

‐               

27 ML

Recobriment protector exterior per a 

clavegueres de tub de formigó de D. 80 

cm, amb 10 cm. de formigó HM‐

20/P/20/l

1 1 1 5 5 5,00            

28 ML

Canal de formigó in situ de secció segons 

planol de detall
Tram UE4 ‐ UE5 1 1 1 45 45,00 45,00         

29 ML

Canal prefabricat de formigó C‐13, de 30 

cm d'amplària exterior, sobre solera de 

20 cm de formigó HM‐20/P/20/l.

30 UT

Pericó registrable, per a serveis, de 

60x60x80 cm.Interior sobre llit de 

formigó H‐150 de 15 cm de gruix,amb 

paret de maó,arrebossada i lliscada 

interiorment.S´inclou moviment de 

terres, bastiment i tapa de fosa

4 1 1 1 4,00 4,00            

31 UT

Pericó registrable, per a serveis, de 

40x40x60 cm.Interior sobre llit de 

formigó H‐150 de 15 cm de gruix,amb 

paret de maó,arrebossada i lliscada 

interiorment.S´inclou moviment de 

terres, bastiment i tapa de fosa

‐               

32 Ml Cuneta provisional de tierra

‐               

33 Ml

Tub de formigó en masa de 300 mm de 

diàmetre nominal classe N, segons UNE‐

EN 1916 amb unió de campana amb 

anella elastomèrica col.locat al fons de la 

rasa.

‐               

34 UT

Pericó registrable, per a serveis, de 

120x120x125 cm.Interior sobre llit de 

formigó H‐150 de 15 cm de gruix,amb 

paret de maó,arrebossada i lliscada 

interiorment.S´inclou moviment de 

terres, bastiment i tapa de fosa

‐               

35 UT

Pericó registrable, per a serveis, de 

80x80x100 cm.Interior sobre llit de 

formigó H‐150 de 15 cm de gruix,amb 

paret de maó,arrebossada i lliscada 

interiorment.S´inclou moviment de 

terres, bastiment i tapa de fosa

‐               

36 ML

Beina de polietilè d'alta densitat de 

diàmetre exterior 200 cm   per a 

encreuaments de tubs d'aigua

‐               

37 ML

Beina de polietilè d'alta densitat de 

diàmetre exterior 315 cm   per a 

encreuaments de tubs d'aigua

‐               

38 ML

Beina de polietilè d'alta densitat de 

diàmetre exterior 600 cm   per a 

encreuaments de tubs d'aigua

‐               



Z. VERDA PONT DE VILOMARA

1 ML

Drenatge amb tub ranurat de PE de D 

250 mm, envoltat amb malla de geotextil 

de 150 g, i reblert amb material filtrant 

fins a 50 cm. per sobre del dren.

‐           

2 ML

Claveguera de polietilè d'alta densitat de 

diàmetre exterior 250 cm,  solera de 10 

cm, formigonat fins a cobrir la clau i 

formigó HM‐20/P/20/l.
IMBORNALS (D.250) 1 1 1 5 5 5,00          

3 Ml

Claveguera de polietilè d'alta densitat de 

diàmetre exterior 315 cm,  solera de 10 

cm, formigonat fins a cobrir la clau i 

formigó HM‐20/P/l.

Desguassos de parcel∙la D.315 1 1 1 10 10 10,00        

4 Ml

Tub de formigó armat de 400 mm de 

diàmetre nominal classe 3, segons ASTM 

C 76 amb unió de campana amb anella 

elastomèrica col.locat al fons de la rasa

‐           

5 ML

Tub de formigó armat de600 mm de 

diàmetre nominal classe 3, segons ASTM 

C 76 amb unió de campana amb anella 

elastomèrica col.locat al fons de la rasa

‐           

6 ML

Tub de formigó armat de 800 mm de 

diàmetre nominal classe 3, segons ASTM 

C 76 amb unió de campana amb anella 

elastomèrica col.locat al fons de la rasa

‐           

7 Ml

Tub de formigó armat de 1000 mm de 

diàmetre nominal classe 3, segons ASTM 

C 76 amb unió de campana amb anella 

elastomèrica col.locat al fons de la rasa

‐           

8 ML

Claveguera amb tub CAZ de formigó 

armat  de 50x50x250 cm de diametre 

interior de 30cm, sobre solera de 20cm 

amb formigó HM‐20/P/20/I, i rejuntat 

interiorment.

‐           

9 M3

Base de formigó HM‐20/B/20/I, de 

consistència tova i grandària màxima del 

granulat 20 mm, abocat des de camió 

amb estesa manual per protecció del tub.

‐           

10 UT

Solera de formigó HA‐20/P/20/I de 20 cm 

de gruix i de planta 2,5x2,5 m, vibrat 

mecànic 

‐           

11 UT

Solera de formigó HM‐20/P/20/I de 20 

cm de gruix i de planta 1,5x1,5 m, vibrat 

mecànic

‐           

12 UT

Connexió del nou col∙lector a la xarxa 

existent, amb paret o calaix  de formigó 

armat de 18 cm de gruix,  HA‐20/P/20/l.

‐           

13 UT

Solera amb llambordins manuals 

granitics de 20x10x8 cm sobre llit de 

formigó HM‐25/P/20/L de 20 cms. de 

gruix i de planta 1,5x1,5

‐           



14 ML

Paret per a pou circular de D120 cm, de 

gruix 18 cm de formigó,  HM‐20/P/20/I 

‐           

15 ML

Paret per a pou circular de D 120 cm de 

peces de formigó prefabricat, col∙locades 

amb morter. 

‐           

16 ML

Paret per a pou de base cuadrada, per els 

diametres dels tubs de 80/100/120 cm 

en espera per rebra pou circular de D 120 

cm, de gruix de 18cm.deformigó armat 

HA‐20/P/l

‐           

17 UT

Reducció per a pou circular de D 120 cm‐ 

D 70 cm de peces de formigó prefabricat, 

col∙locades amb morter. 

‐           

18 Ut

Graó per a pou de registre de polipropilè, 

amb ànima d'acer galvanitzat, de 

220x330 mm, col∙locat amb morter mixt 

1:0,5:4, elaborat a obra amb 

formigonera.

‐           

19 UT

Caixa per a embornal de 70x30x70 cm, 

amb parets de 8,5 cm de gruix de 

formigó HM‐20/P/20/I, sobre solera de 

15 cm. de formigó HM‐20/P/20/l.

2 1 1 1 2 2,00          

20 UT

Bastiment i reixa practicable per a 

embornal tipus ONDA, de fosa ductil de 

810x360x40 mm exteriors ¡ 40 Kg. de pes, 

col.locat amb morter ciment 1:6

2 1 1 1 2 2,00          

21 UT

Bastiment octogonal i tapa per a pou de 

registre de fosa ductil, tipus  GEO o 

similar, de D 60 cm, classe D‐400,amb 

junt d´insonorització i ròtula d´articulació 

d´apertura, col.locat amb morter de 

ciment 1:6

‐           

22 Ml

Recobriment protector exterior per a 

clavegueres de tub de formigó , amb 20 

cm de formigó hm‐20/p/20/L, col.locat.

‐           

23 ML

Subministrament i col∙locació de canal de 

formigó de dimensions 1000x155x100, 

classe 250, amb vores reforçats en acer i 

reixa mecalínea PC 12 amb dispositiu de 

fixació mitjançant cargols a la canal.

1 1 1 7 7 7,00          

24 ML

Subministrament i col∙locació de canal de 

formigó de dimensions 750x260x235, 

classe 250, amb vores reforçats en acer i 

reixa mecalínea PC 20 amb dispositiu de 

fixació mitjançant cargols a la canal.

‐           

25 PA

Partida alçada que inclou la inspecció 

amb càmara de televisió de la xarxa de 

clavegueramnova executada per tal de 

detectar posibles punts de mal 

funcionament. La partida inclou el 

control durant tota una jornada

‐           

26 ML

Recobriment protector exterior per a 

clavegueres de tub de formigó de D. 60 

cm, amb 10 cm. de formigó HM‐

20/P/20/l

‐           



27 ML

Recobriment protector exterior per a 

clavegueres de tub de formigó de D. 80 

cm, amb 10 cm. de formigó HM‐

20/P/20/l

‐           

28 ML

Canal de formigó in situ de secció segons 

planol de detall

‐           

29 ML

Canal prefabricat de formigó C‐13, de 30 

cm d'amplària exterior, sobre solera de 

20 cm de formigó HM‐20/P/20/l.

‐           

30 UT

Pericó registrable, per a serveis, de 

60x60x80 cm.Interior sobre llit de 

formigó H‐150 de 15 cm de gruix,amb 

paret de maó,arrebossada i lliscada 

interiorment.S´inclou moviment de 

terres, bastiment i tapa de fosa

1 1 1 1 1 1,00          

31 UT

Pericó registrable, per a serveis, de 

40x40x60 cm.Interior sobre llit de 

formigó H‐150 de 15 cm de gruix,amb 

paret de maó,arrebossada i lliscada 

interiorment.S´inclou moviment de 

terres, bastiment i tapa de fosa

‐           

32 Ml Cuneta provisional de tierra

‐           

33 Ml

Tub de formigó en masa de 300 mm de 

diàmetre nominal classe N, segons UNE‐

EN 1916 amb unió de campana amb 

anella elastomèrica col.locat al fons de la 

rasa.

‐           

34 UT

Pericó registrable, per a serveis, de 

120x120x125 cm.Interior sobre llit de 

formigó H‐150 de 15 cm de gruix,amb 

paret de maó,arrebossada i lliscada 

interiorment.S´inclou moviment de 

terres, bastiment i tapa de fosa

‐           

35 UT

Pericó registrable, per a serveis, de 

80x80x100 cm.Interior sobre llit de 

formigó H‐150 de 15 cm de gruix,amb 

paret de maó,arrebossada i lliscada 

interiorment.S´inclou moviment de 

terres, bastiment i tapa de fosa

‐           

36 ML

Beina de polietilè d'alta densitat de 

diàmetre exterior 200 cm   per a 

encreuaments de tubs d'aigua

‐           

37 ML

Beina de polietilè d'alta densitat de 

diàmetre exterior 315 cm   per a 

encreuaments de tubs d'aigua

‐           

38 ML

Beina de polietilè d'alta densitat de 

diàmetre exterior 600 cm   per a 

encreuaments de tubs d'aigua

‐           



Z. VERDA UE‐12

1 ML

Drenatge amb tub ranurat de PE de D 

250 mm, envoltat amb malla de geotextil 

de 150 g, i reblert amb material filtrant 

fins a 50 cm. per sobre del dren.

‐           

2 ML

Claveguera de polietilè d'alta densitat de 

diàmetre exterior 250 cm,  solera de 10 

cm, formigonat fins a cobrir la clau i 

formigó HM‐20/P/20/l.
IMBORNALS (D.250) 1 1 1 35 35 35,00        

3 Ml

Claveguera de polietilè d'alta densitat de 

diàmetre exterior 315 cm,  solera de 10 

cm, formigonat fins a cobrir la clau i 

formigó HM‐20/P/l.

Desguassos de parcel∙la D.315 1 1 1 40 40 40,00        

4 Ml

Tub de formigó armat de 400 mm de 

diàmetre nominal classe 3, segons ASTM 

C 76 amb unió de campana amb anella 

elastomèrica col.locat al fons de la rasa

‐           

5 ML

Tub de formigó armat de600 mm de 

diàmetre nominal classe 3, segons ASTM 

C 76 amb unió de campana amb anella 

elastomèrica col.locat al fons de la rasa

‐           

6 ML

Tub de formigó armat de 800 mm de 

diàmetre nominal classe 3, segons ASTM 

C 76 amb unió de campana amb anella 

elastomèrica col.locat al fons de la rasa

‐           

7 Ml

Tub de formigó armat de 1000 mm de 

diàmetre nominal classe 3, segons ASTM 

C 76 amb unió de campana amb anella 

elastomèrica col.locat al fons de la rasa

‐           

8 ML

Claveguera amb tub CAZ de formigó 

armat  de 50x50x250 cm de diametre 

interior de 30cm, sobre solera de 20cm 

amb formigó HM‐20/P/20/I, i rejuntat 

interiorment.

‐           

9 M3

Base de formigó HM‐20/B/20/I, de 

consistència tova i grandària màxima del 

granulat 20 mm, abocat des de camió 

amb estesa manual per protecció del tub.

‐           

10 UT

Solera de formigó HA‐20/P/20/I de 20 cm 

de gruix i de planta 2,5x2,5 m, vibrat 

mecànic 

‐           

11 UT

Solera de formigó HM‐20/P/20/I de 20 

cm de gruix i de planta 1,5x1,5 m, vibrat 

mecànic

‐           

12 UT

Connexió del nou col∙lector a la xarxa 

existent, amb paret o calaix  de formigó 

armat de 18 cm de gruix,  HA‐20/P/20/l.

‐           

13 UT

Solera amb llambordins manuals 

granitics de 20x10x8 cm sobre llit de 

formigó HM‐25/P/20/L de 20 cms. de 

gruix i de planta 1,5x1,5

‐           



14 ML

Paret per a pou circular de D120 cm, de 

gruix 18 cm de formigó,  HM‐20/P/20/I 

‐           

15 ML

Paret per a pou circular de D 120 cm de 

peces de formigó prefabricat, col∙locades 

amb morter. 

‐           

16 ML

Paret per a pou de base cuadrada, per els 

diametres dels tubs de 80/100/120 cm 

en espera per rebra pou circular de D 120 

cm, de gruix de 18cm.deformigó armat 

HA‐20/P/l

‐           

17 UT

Reducció per a pou circular de D 120 cm‐ 

D 70 cm de peces de formigó prefabricat, 

col∙locades amb morter. 

‐           

18 Ut

Graó per a pou de registre de polipropilè, 

amb ànima d'acer galvanitzat, de 

220x330 mm, col∙locat amb morter mixt 

1:0,5:4, elaborat a obra amb 

formigonera.

‐           

19 UT

Caixa per a embornal de 70x30x70 cm, 

amb parets de 8,5 cm de gruix de 

formigó HM‐20/P/20/I, sobre solera de 

15 cm. de formigó HM‐20/P/20/l.

3 1 1 1 3 3,00          

20 UT

Bastiment i reixa practicable per a 

embornal tipus ONDA, de fosa ductil de 

810x360x40 mm exteriors ¡ 40 Kg. de pes, 

col.locat amb morter ciment 1:6

3 1 1 1 3 3,00          

21 UT

Bastiment octogonal i tapa per a pou de 

registre de fosa ductil, tipus  GEO o 

similar, de D 60 cm, classe D‐400,amb 

junt d´insonorització i ròtula d´articulació 

d´apertura, col.locat amb morter de 

ciment 1:6

‐           

22 Ml

Recobriment protector exterior per a 

clavegueres de tub de formigó , amb 20 

cm de formigó hm‐20/p/20/L, col.locat.

‐           

23 ML

Subministrament i col∙locació de canal de 

formigó de dimensions 1000x155x100, 

classe 250, amb vores reforçats en acer i 

reixa mecalínea PC 12 amb dispositiu de 

fixació mitjançant cargols a la canal.

‐           

24 ML

Subministrament i col∙locació de canal de 

formigó de dimensions 750x260x235, 

classe 250, amb vores reforçats en acer i 

reixa mecalínea PC 20 amb dispositiu de 

fixació mitjançant cargols a la canal.

‐           

25 PA

Partida alçada que inclou la inspecció 

amb càmara de televisió de la xarxa de 

clavegueramnova executada per tal de 

detectar posibles punts de mal 

funcionament. La partida inclou el 

control durant tota una jornada

‐           

26 ML

Recobriment protector exterior per a 

clavegueres de tub de formigó de D. 60 

cm, amb 10 cm. de formigó HM‐

20/P/20/l

‐           



27 ML

Recobriment protector exterior per a 

clavegueres de tub de formigó de D. 80 

cm, amb 10 cm. de formigó HM‐

20/P/20/l

‐           

28 ML

Canal de formigó in situ de secció segons 

planol de detall

‐           

29 ML

Canal prefabricat de formigó C‐13, de 30 

cm d'amplària exterior, sobre solera de 

20 cm de formigó HM‐20/P/20/l.

‐           

30 UT

Pericó registrable, per a serveis, de 

60x60x80 cm.Interior sobre llit de 

formigó H‐150 de 15 cm de gruix,amb 

paret de maó,arrebossada i lliscada 

interiorment.S´inclou moviment de 

terres, bastiment i tapa de fosa

‐           

31 UT

Pericó registrable, per a serveis, de 

40x40x60 cm.Interior sobre llit de 

formigó H‐150 de 15 cm de gruix,amb 

paret de maó,arrebossada i lliscada 

interiorment.S´inclou moviment de 

terres, bastiment i tapa de fosa

‐           

32 Ml Cuneta provisional de tierra

1 1 1 120 120 120,00      

33 Ml

Tub de formigó en masa de 300 mm de 

diàmetre nominal classe N, segons UNE‐

EN 1916 amb unió de campana amb 

anella elastomèrica col.locat al fons de la 

rasa.

‐           

34 UT

Pericó registrable, per a serveis, de 

120x120x125 cm.Interior sobre llit de 

formigó H‐150 de 15 cm de gruix,amb 

paret de maó,arrebossada i lliscada 

interiorment.S´inclou moviment de 

terres, bastiment i tapa de fosa

‐           

35 UT

Pericó registrable, per a serveis, de 

80x80x100 cm.Interior sobre llit de 

formigó H‐150 de 15 cm de gruix,amb 

paret de maó,arrebossada i lliscada 

interiorment.S´inclou moviment de 

terres, bastiment i tapa de fosa

‐           

36 ML

Beina de polietilè d'alta densitat de 

diàmetre exterior 200 cm   per a 

encreuaments de tubs d'aigua

‐           

37 ML

Beina de polietilè d'alta densitat de 

diàmetre exterior 315 cm   per a 

encreuaments de tubs d'aigua

‐           

38 ML

Beina de polietilè d'alta densitat de 

diàmetre exterior 600 cm   per a 

encreuaments de tubs d'aigua

‐           



Z. VERDA COL.LEGI

1 ML

Drenatge amb tub ranurat de PE de D 250 

mm, envoltat amb malla de geotextil de 

150 g, i reblert amb material filtrant fins a 

50 cm. per sobre del dren.

‐           

2 ML

Claveguera de polietilè d'alta densitat de 

diàmetre exterior 250 cm,  solera de 10 

cm, formigonat fins a cobrir la clau i 

formigó HM‐20/P/20/l.

DESGUÀS CANALETES ULMA (D.250) 1 1 1 27 27
DESGUÀS CAZ(D.250) 1 1 1 19 19
DESGUÀS IMBORNAL 1 1 1 10 10
DESGUÀS ARQUETA 1 1 1 8 8 64,00        

3 Ml

Claveguera de polietilè d'alta densitat de 

diàmetre exterior 315 cm,  solera de 10 

cm, formigonat fins a cobrir la clau i 

formigó HM‐20/P/l.

‐           

4 Ml

Tub de formigó armat de 400 mm de 

diàmetre nominal classe 3, segons ASTM 

C 76 amb unió de campana amb anella 

elastomèrica col.locat al fons de la rasa

‐           

5 ML

Tub de formigó armat de600 mm de 

diàmetre nominal classe 3, segons ASTM 

C 76 amb unió de campana amb anella 

elastomèrica col.locat al fons de la rasa

‐           

6 ML

Tub de formigó armat de 800 mm de 

diàmetre nominal classe 3, segons ASTM 

C 76 amb unió de campana amb anella 

elastomèrica col.locat al fons de la rasa

‐           

7 Ml

Tub de formigó armat de 1000 mm de 

diàmetre nominal classe 3, segons ASTM 

C 76 amb unió de campana amb anella 

elastomèrica col.locat al fons de la rasa

‐           

8 ML

Claveguera amb tub CAZ de formigó 

armat  de 50x50x250 cm de diametre 

interior de 30cm, sobre solera de 20cm 

amb formigó HM‐20/P/20/I, i rejuntat 

interiorment.

1 1 1 75 75 75,00        

9 M3

Base de formigó HM‐20/B/20/I, de 

consistència tova i grandària màxima del 

granulat 20 mm, abocat des de camió 

amb estesa manual per protecció del tub.

‐           

10 UT

Solera de formigó HA‐20/P/20/I de 20 cm 

de gruix i de planta 2,5x2,5 m, vibrat 

mecànic 

‐           

11 UT

Solera de formigó HM‐20/P/20/I de 20 cm 

de gruix i de planta 1,5x1,5 m, vibrat 

mecànic

‐           

12 UT

Connexió del nou col∙lector a la xarxa 

existent, amb paret o calaix  de formigó 

armat de 18 cm de gruix,  HA‐20/P/20/l.

‐           



13 UT

Solera amb llambordins manuals granitics 

de 20x10x8 cm sobre llit de formigó HM‐

25/P/20/L de 20 cms. de gruix i de planta 

1,5x1,5

‐           

14 ML

Paret per a pou circular de D 120 cm, de 

gruix 18 cm de formigó,  HM‐20/P/20/I 

‐           

15 ML

Paret per a pou circular de D 120 cm de 

peces de formigó prefabricat, col∙locades 

amb morter. 

‐           

16 ML

Paret per a pou de base cuadrada, per els 

diametres dels tubs de 80/100/120 cm en 

espera per rebra pou circular de D120 cm, 

de gruix de 18cm.deformigó armat HA‐

20/P/l

‐           

17 UT

Reducció per a pou circular de D 120 cm‐ 

D 70 cm de peces de formigó prefabricat, 

col∙locades amb morter. 

‐           

18 Ut

Graó per a pou de registre de polipropilè, 

amb ànima d'acer galvanitzat, de 220x330 

mm, col∙locat amb morter mixt 1:0,5:4, 

elaborat a obra amb formigonera.

‐           

19 UT

Caixa per a embornal de 70x30x70 cm, 

amb parets de 8,5 cm de gruix de formigó 

HM‐20/P/20/I, sobre solera de 15 cm. de 

formigó HM‐20/P/20/l.

2 1 1 1 2 2,00          

20 UT

Bastiment i reixa practicable per a 

embornal tipus ONDA, de fosa ductil de 

810x360x40 mm exteriors ¡ 40 Kg. de pes, 

col.locat amb morter ciment 1:6

2 1 1 1 2 2,00          

21 UT

Bastiment octogonal i tapa per a pou de 

registre de fosa ductil, tipus  GEO o 

similar, de D 60 cm, classe D‐400,amb junt 

d´insonorització i ròtula d´articulació 

d´apertura, col.locat amb morter de 

ciment 1:6

‐           

22 Ml

Recobriment protector exterior per a 

clavegueres de tub de formigó , amb 20 

cm de formigó hm‐20/p/20/L, col.locat.

‐           

23 ML

Subministrament i col∙locació de canal de 

formigó de dimensions 1000x155x100, 

classe 250, amb vores reforçats en acer i 

reixa mecalínea PC 12 amb dispositiu de 

fixació mitjançant cargols a la canal.

1 1 1 11 11 11,00        

24 ML

Subministrament i col∙locació de canal de 

formigó de dimensions 750x260x235, 

classe 250, amb vores reforçats en acer i 

reixa mecalínea PC 20 amb dispositiu de 

fixació mitjançant cargols a la canal.

1 1 1 11 11 11,00        

25 PA

Partida alçada que inclou la inspecció amb 

càmara de televisió de la xarxa de 

clavegueramnova executada per tal de 

detectar posibles punts de mal 

funcionament. La partida inclou el control 

durant tota una jornada

‐           



26 ML

Recobriment protector exterior per a 

clavegueres de tub de formigó de D. 60 

cm, amb 10 cm. de formigó HM‐20/P/20/l

‐           

27 ML

Recobriment protector exterior per a 

clavegueres de tub de formigó de D. 80 

cm, amb 10 cm. de formigó HM‐20/P/20/l

‐           

28 ML

Canal de formigó in situ de secció segons 

planol de detall

‐           

29 ML

Canal prefabricat de formigó C‐13, de 30 

cm d'amplària exterior, sobre solera de 20 

cm de formigó HM‐20/P/20/l.

1 1 1 75 75 75,00        

30 UT

Pericó registrable, per a serveis, de 

60x60x80 cm.Interior sobre llit de formigó 

H‐150 de 15 cm de gruix,amb paret de 

maó,arrebossada i lliscada 

interiorment.S´inclou moviment de terres, 

bastiment i tapa de fosa

1 1 1 1 1 1,00          

31 UT

Pericó registrable, per a serveis, de 

40x40x60 cm.Interior sobre llit de formigó 

H‐150 de 15 cm de gruix,amb paret de 

maó,arrebossada i lliscada 

interiorment.S´inclou moviment de terres, 

bastiment i tapa de fosa

‐           

32 Ml Cuneta provisional de tierra

‐           

33 Ml

Tub de formigó en masa de 300 mm de 

diàmetre nominal classe N, segons UNE‐

EN 1916 amb unió de campana amb 

anella elastomèrica col.locat al fons de la 

rasa.

‐           

34 UT

Pericó registrable, per a serveis, de 

120x120x125 cm.Interior sobre llit de 

formigó H‐150 de 15 cm de gruix,amb 

paret de maó,arrebossada i lliscada 

interiorment.S´inclou moviment de terres, 

bastiment i tapa de fosa

‐           

35 UT

Pericó registrable, per a serveis, de 

80x80x100 cm.Interior sobre llit de 

formigó H‐150 de 15 cm de gruix,amb 

paret de maó,arrebossada i lliscada 

interiorment.S´inclou moviment de terres, 

bastiment i tapa de fosa

‐           

36 ML

Beina de polietilè d'alta densitat de 

diàmetre exterior 200 cm   per a 

encreuaments de tubs d'aigua

‐           

37 ML

Beina de polietilè d'alta densitat de 

diàmetre exterior 315 cm   per a 

encreuaments de tubs d'aigua

‐           

38 ML

Beina de polietilè d'alta densitat de 

diàmetre exterior 600 cm   per a 

encreuaments de tubs d'aigua

‐           



SANT CRISTOFOL

1 ML

Drenatge amb tub ranurat de PE de D 250 

mm, envoltat amb malla de geotextil de 

150 g, i reblert amb material filtrant fins a 

50 cm. per sobre del dren.

‐           

2 ML

Claveguera de polietilè d'alta densitat de 

diàmetre exterior 250 cm,  solera de 10 

cm, formigonat fins a cobrir la clau i 

formigó HM‐20/P/20/l.
Desguàs imbornal límit actuació (D,250) 1 1 1 6 6 6,00

3 Ml

Claveguera de polietilè d'alta densitat de 

diàmetre exterior 315 cm,  solera de 10 

cm, formigonat fins a cobrir la clau i 

formigó HM‐20/P/l.
Desguàs dren mur (D,315) 1 1 1 13 13

Desguàs parcel.la UE‐7 (D,315) 1 1 1 11 11

1 1 1 10 10 34,00

4 Ml

Tub de formigó armat de 400 mm de 

diàmetre nominal classe 3, segons ASTM 

C 76 amb unió de campana amb anella 

elastomèrica col.locat al fons de la rasa
Desguàs sobrexidor  (D,400) 1 1 1 13 13

Desguàs acera Parc Sèquia (D,400)  1 1 1 8 8 21,00

5 ML

Tub de formigó armat de 600 mm de 

diàmetre nominal classe 3, segons ASTM 

C 76 amb unió de campana amb anella 

elastomèrica col.locat al fons de la rasa

0 1 1 0 0 ‐           

6 ML

Tub de formigó armat de 800 mm de 

diàmetre nominal classe 3, segons ASTM 

C 76 amb unió de campana amb anella 

elastomèrica col.locat al fons de la rasa

‐           

7 Ml

Tub de formigó armat de 1000 mm de 

diàmetre nominal classe 3, segons ASTM 

C 76 amb unió de campana amb anella 

elastomèrica col.locat al fons de la rasa

0 1 1 0 0 ‐           

8 ML

Claveguera amb tub CAZ de formigó 

armat  de 50x50x250 cm de diametre 

interior de 30cm, sobre solera de 20cm 

amb formigó HM‐20/P/20/I, i rejuntat 

interiorment.

‐           

9 M3

Base de formigó HM‐20/B/20/I, de 

consistència tova i grandària màxima del 

granulat 20 mm, abocat des de camió 

amb estesa manual per protecció del tub.
Desguàs sobrexidor  (D,400) 1 0,18 1 13 2,34

Desguàs acera Parc Sèquia (D,400)  1 0,18 1 8 1,44 3,78

10 UT

Solera de formigó HA‐20/P/20/I de 20 cm 

de gruix i de planta 2,5x2,5 m, vibrat 

mecànic 

‐           

11 UT

Solera de formigó HM‐20/P/20/I de 20 

cm de gruix i de planta 1,5x1,5 m, vibrat 

mecànic

‐           

12 UT

Connexió del nou col∙lector a la xarxa 

existent, amb paret o calaix  de formigó 

armat de 18 cm de gruix,  HA‐20/P/20/l.

‐           



13 UT

Solera amb llambordins manuals granitics 

de 20x10x8 cm sobre llit de formigó HM‐

25/P/20/L de 20 cms. de gruix i de planta 

1,5x1,5

‐           

14 ML

Paret per a pou circular de D 120 cm, de 

gruix 18 cm de formigó,  HM‐20/P/20/I 

‐           

15 ML

Paret per a pou circular de D 120 cm de 

peces de formigó prefabricat, col∙locades 

amb morter. 

‐           

16 ML

Paret per a pou de base cuadrada, per els 

diametres dels tubs de 80/100/120 cm en 

espera per rebra pou circular de D 120 

cm, de gruix de 18cm.deformigó armat 

HA‐20/P/l

‐           

17 UT

Reducció per a pou circular de D 120 cm‐ 

D 70 cm de peces de formigó prefabricat, 

col∙locades amb morter. 

‐           

18 Ut

Graó per a pou de registre de polipropilè, 

amb ànima d'acer galvanitzat, de 

220x330 mm, col∙locat amb morter mixt 

1:0,5:4, elaborat a obra amb 

formigonera.

‐           

19 UT

Caixa per a embornal de 70x30x70 cm, 

amb parets de 8,5 cm de gruix de formigó 

HM‐20/P/20/I, sobre solera de 15 cm. de 

formigó HM‐20/P/20/l.

‐           

20 UT

Bastiment i reixa practicable per a 

embornal tipus ONDA, de fosa ductil de 

810x360x40 mm exteriors ¡ 40 Kg. de pes, 

col.locat amb morter ciment 1:6

‐           

21 UT

Bastiment octogonal i tapa per a pou de 

registre de fosa ductil, tipus  GEO o 

similar, de D 60 cm, classe D‐400,amb 

junt d´insonorització i ròtula d´articulació 

d´apertura, col.locat amb morter de 

ciment 1:6

‐           

22 Ml

Recobriment protector exterior per a 

clavegueres de tub de formigó , amb 20 

cm de formigó hm‐20/p/20/L, col.locat.

‐           

23 ML

Subministrament i col∙locació de canal de 

formigó de dimensions 1000x155x100, 

classe 250, amb vores reforçats en acer i 

reixa mecalínea PC 12 amb dispositiu de 

fixació mitjançant cargols a la canal.

24 ML

Subministrament i col∙locació de canal de 

formigó de dimensions 750x260x235, 

classe 250, amb vores reforçats en acer i 

reixa mecalínea PC 20 amb dispositiu de 

fixació mitjançant cargols a la canal.

1 1 1 6 6 6,00          

25 PA

Partida alçada que inclou la inspecció 

amb càmara de televisió de la xarxa de 

clavegueramnova executada per tal de 

detectar posibles punts de mal 

funcionament. La partida inclou el control 

durant tota una jornada



‐           

26 ML

Recobriment protector exterior per a 

clavegueres de tub de formigó de D. 60 

cm, amb 10 cm. de formigó HM‐

20/P/20/l

‐           

27 ML

Recobriment protector exterior per a 

clavegueres de tub de formigó de D. 80 

cm, amb 10 cm. de formigó HM‐

20/P/20/l

‐           

28 ML

Canal de formigó in situ de secció segons 

planol de detall

‐           

29 ML

Canal prefabricat de formigó C‐13, de 30 

cm d'amplària exterior, sobre solera de 

20 cm de formigó HM‐20/P/20/l.

‐           

30

Pericó registrable, per a serveis, de 

60x60x80 cm.Interior sobre llit de 

formigó H‐150 de 15 cm de gruix,amb 

paret de maó,arrebossada i lliscada 

interiorment.S´inclou moviment de 

terres, bastiment i tapa de fosa

‐           

31 UT

Pericó registrable, per a serveis, de 

40x40x60 cm.Interior sobre llit de 

formigó H‐150 de 15 cm de gruix,amb 

paret de maó,arrebossada i lliscada 

interiorment.S´inclou moviment de 

terres, bastiment i tapa de fosa

‐           

32 Ml Cuneta provisional de tierra

‐           

33 Ml

Tub de formigó en masa de 300 mm de 

diàmetre nominal classe N, segons UNE‐

EN 1916 amb unió de campana amb 

anella elastomèrica col.locat al fons de la 

rasa.

‐           

34 UT

Pericó registrable, per a serveis, de 

120x120x125 cm.Interior sobre llit de 

formigó H‐150 de 15 cm de gruix,amb 

paret de maó,arrebossada i lliscada 

interiorment.S´inclou moviment de 

terres, bastiment i tapa de fosa

‐           

35 UT

Pericó registrable, per a serveis, de 

80x80x100 cm.Interior sobre llit de 

formigó H‐150 de 15 cm de gruix,amb 

paret de maó,arrebossada i lliscada 

interiorment.S´inclou moviment de 

terres, bastiment i tapa de fosa

‐           

36 ML

Beina de polietilè d'alta densitat de 

diàmetre exterior 200 cm   per a 

encreuaments de tubs d'aigua

‐           

37 ML

Beina de polietilè d'alta densitat de 

diàmetre exterior 315 cm   per a 

encreuaments de tubs d'aigua

‐           

38 ML

Beina de polietilè d'alta densitat de 

diàmetre exterior 600 cm   per a 

encreuaments de tubs d'aigua

‐           



SANT MAURICI II

1 ML

Drenatge amb tub ranurat de PE de D 250 

mm, envoltat amb malla de geotextil de 

150 g, i reblert amb material filtrant fins a 

50 cm. per sobre del dren.

2 ML

Claveguera de polietilè d'alta densitat de 

diàmetre exterior 250 cm,  solera de 10 

cm, formigonat fins a cobrir la clau i 

formigó HM‐20/P/20/l.
Imbornals (D,250) 13,00         1,00           1,00           5,00            65,00          

Desguàs Cazos D,250 1,00           1,00           1,00           10,00          10,00           75,00        

3 Ml

Claveguera de polietilè d'alta densitat de 

diàmetre exterior 315 cm,  solera de 10 

cm, formigonat fins a cobrir la clau i 

formigó HM‐20/P/l.
Desguassos de parcel∙les (D,315) 8,00           1,00           1,00           11,00          88,00           88,00        

4 Ml

Tub de formigó armat de 400 mm de 

diàmetre nominal classe 3, segons ASTM C 

76 amb unió de campana amb anella 

elastomèrica col.locat al fons de la rasa

‐           

5 ML

Tub de formigó armat de 600 mm de 

diàmetre nominal classe 3, segons ASTM C 

76 amb unió de campana amb anella 

elastomèrica col.locat al fons de la rasa

‐           

6 ML

Tub de formigó armat de 800 mm de 

diàmetre nominal classe 3, segons ASTM C 

76 amb unió de campana amb anella 

elastomèrica col.locat al fons de la rasa

FASE III

Colector principal (D,800) 1,00           1,00           1,00           194,40       194,40         194,40      

7 Ml

Tub de formigó armat de 1000 mm de 

diàmetre nominal classe 3, segons ASTM C 

76 amb unió de campana amb anella 

elastomèrica col.locat al fons de la rasa

‐           

8 ML

Claveguera amb tub CAZ de formigó armat 

de 50x50x250 cm de diametre interior de 

30cm, sobre solera de 20cm amb formigó 

HM‐20/P/20/I, i rejuntat interiorment.

‐           

9 M3

Base de formigó HM‐20/B/20/I, de 

consistència tova i grandària màxima del 

granulat 20 mm, abocat des de camió amb 

estesa manual per protecció del tub.
Colector principal (D,800) 1,00           0,45           1,00           194,40       87,48           87,48        

10 UT

Solera de formigó HA‐20/P/20/I de 20 cm 

de gruix i de planta 2,5x2,5 m, vibrat 

mecànic 

6,00           1,00           1,00           1,00            6,00             6,00          

11 UT

Solera de formigó HM‐20/P/20/I de 20 cm 

de gruix i de planta 1,5x1,5 m, vibrat 

mecànic

‐           

12 UT

Connexió del nou col∙lector a la xarxa 

existent, amb paret o calaix  de formigó 

armat de 18 cm de gruix,  HA‐20/P/20/l.

‐           

13 UT

Solera amb llambordins manuals granitics 

de 20x10x8 cm sobre llit de formigó HM‐

25/P/20/L de 20 cms. de gruix i de planta 

1,5x1,5



‐           

14 ML

Paret per a pou circular de D 120 cm, de 

gruix 18 cm de formigó,  HM‐20/P/20/I 

‐           

15 ML

Paret per a pou circular de D 120 cm de 

peces de formigó prefabricat, col∙locades 

amb morter. 

‐           

16 ML

Paret per a pou de base cuadrada, per els 

diametres dels tubs de 80/100/120 cm en 

espera per rebra pou circular de D 120 

cm, de gruix de 18cm.deformigó armat HA‐

20/P/l

6,00           1,00           1,20           1,00            7,20             7,20          

17 UT

Reducció per a pou circular de D 120 cm‐ 

D 70 cm de peces de formigó prefabricat, 

col∙locades amb morter. 

6,00           1,00           1,00           1,00            6,00             6,00          

18 Ut

Graó per a pou de registre de polipropilè, 

amb ànima d'acer galvanitzat, de 220x330 

mm, col∙locat amb morter mixt 1:0,5:4, 

elaborat a obra amb formigonera.

40,00         1,00           1,00           1,00            40,00           40,00        

19 UT

Caixa per a embornal de 70x30x70 cm, 

amb parets de 8,5 cm de gruix de formigó 

HM‐20/P/20/I, sobre solera de 15 cm. de 

formigó HM‐20/P/20/l.

13,00         1,00           1,00           1,00            13,00           13,00        

20 UT

Bastiment i reixa practicable per a 

embornal tipus ONDA, de fosa ductil de 

810x360x40 mm exteriors ¡ 40 Kg. de pes, 

col.locat amb morter ciment 1:6

13,00         1,00           1,00           1,00            13,00           13,00        

21 UT

Bastiment octogonal i tapa per a pou de 

registre de fosa ductil, tipus  GEO o 

similar, de D 60 cm, classe D‐400,amb junt 

d´insonorització i ròtula d´articulació 

d´apertura, col.locat amb morter de 

ciment 1:6

6,00           1,00           1,00           1,00            6,00             6,00          

22 Ml

Recobriment protector exterior per a 

clavegueres de tub de formigó , amb 20 

cm de formigó hm‐20/p/20/L, col.locat.

‐           

23 ML

Subministrament i col∙locació de canal de 

formigó de dimensions 1000x155x100, 

classe 250, amb vores reforçats en acer i 

reixa mecalínea PC 12 amb dispositiu de 

fixació mitjançant cargols a la canal.

‐           

24 ML

Subministrament i col∙locació de canal de 

formigó de dimensions 750x260x235, 

classe 250, amb vores reforçats en acer i 

reixa mecalínea PC 20 amb dispositiu de 

fixació mitjançant cargols a la canal.

‐           

25 PA

Partida alçada que inclou la inspecció amb 

càmara de televisió de la xarxa de 

clavegueramnova executada per tal de 

detectar posibles punts de mal 

funcionament. La partida inclou el control 

durant tota una jornada

‐           

26 ML

Recobriment protector exterior per a 

clavegueres de tub de formigó de D. 60 

cm, amb 10 cm. de formigó HM‐20/P/20/l

‐           



27 ML

Recobriment protector exterior per a 

clavegueres de tub de formigó de D. 80 

cm, amb 10 cm. de formigó HM‐20/P/20/l

‐           

28 ML

Canal de formigó in situ de secció segons 

planol de detall

‐           

29 ML

Canal prefabricat de formigó C‐13, de 30 

cm d'amplària exterior, sobre solera de 20 

cm de formigó HM‐20/P/20/l.

1,00           1,00           1,00           180,00       180,00         180,00      

30 UT

Pericó registrable, per a serveis, de 

60x60x80 cm.Interior sobre llit de formigó 

H‐150 de 15 cm de gruix,amb paret de 

maó,arrebossada i lliscada 

interiorment.S´inclou moviment de terres, 

bastiment i tapa de fosa

8,00           1,00           1,00           1,00            8,00             8,00          

31 UT

Pericó registrable, per a serveis, de 

40x40x60 cm.Interior sobre llit de formigó 

H‐150 de 15 cm de gruix,amb paret de 

maó,arrebossada i lliscada 

interiorment.S´inclou moviment de terres, 

bastiment i tapa de fosa

‐           

32 Ml Cuneta provisional de tierra

‐           

33 Ml

Tub de formigó en masa de 300 mm de 

diàmetre nominal classe N, segons UNE‐

EN 1916 amb unió de campana amb anella 

elastomèrica col.locat al fons de la rasa.

‐           

34 UT

Pericó registrable, per a serveis, de 

120x120x125 cm.Interior sobre llit de 

formigó H‐150 de 15 cm de gruix,amb 

paret de maó,arrebossada i lliscada 

interiorment.S´inclou moviment de terres, 

bastiment i tapa de fosa

‐           

35 UT

Pericó registrable, per a serveis, de 

80x80x100 cm.Interior sobre llit de 

formigó H‐150 de 15 cm de gruix,amb 

paret de maó,arrebossada i lliscada 

interiorment.S´inclou moviment de terres, 

bastiment i tapa de fosa

‐           

36 ML

Beina de polietilè d'alta densitat de 

diàmetre exterior 200 cm   per a 

encreuaments de tubs d'aigua

‐           

37 ML

Beina de polietilè d'alta densitat de 

diàmetre exterior 315 cm   per a 

encreuaments de tubs d'aigua

‐           

38 ML

Beina de polietilè d'alta densitat de 

diàmetre exterior 600 cm   per a 

encreuaments de tubs d'aigua

‐           



Z. VERDA PARC SÈQUIA

1 ML

Drenatge amb tub ranurat de PE de D 250 

mm, envoltat amb malla de geotextil de 

150 g, i reblert amb material filtrant fins a 

50 cm. per sobre del dren.
Dren mur (D,250R) 1 1 1 65 65 65,00        

2 ML

Claveguera de polietilè d'alta densitat de 

diàmetre exterior 250 cm,  solera de 10 
Desguàs imbornal límit actuació (D,250) 1 1 1 35 35

Desguàs font (D,250) 1 1 1 9 9 44,00        

3 Ml

Claveguera de polietilè d'alta densitat de 

diàmetre exterior 315 cm,  solera de 10 

cm, formigonat fins a cobrir la clau i 

formigó HM‐20/P/l.
Desguàs dren mur (D,315) 1 1 1 20 20

Desguàs font (D,315) 1 1 1 75 75 95,00        

4 Ml

Tub de formigó armat de 400 mm de 

diàmetre nominal classe 3, segons ASTM 

C 76 amb unió de campana amb anella 

elastomèrica col.locat al fons de la rasa

FASE III

Desguàs dren mur (D,315) 1 1 1 5 5 5,00          

5 ML

Tub de formigó armat de600 mm de 

diàmetre nominal classe 3, segons ASTM 

C 76 amb unió de campana amb anella 

elastomèrica col.locat al fons de la rasa

‐           

6 ML

Tub de formigó armat de 800 mm de 

diàmetre nominal classe 3, segons ASTM 

C 76 amb unió de campana amb anella 

elastomèrica col.locat al fons de la rasa

‐           

7 Ml

Tub de formigó armat de 1000 mm de 

diàmetre nominal classe 3, segons ASTM 

C 76 amb unió de campana amb anella 

elastomèrica col.locat al fons de la rasa

‐           

8 ML

Claveguera amb tub CAZ de formigó 

armat  de 50x50x250 cm de diametre 

interior de 30cm, sobre solera de 20cm 

amb formigó HM‐20/P/20/I, i rejuntat 

interiorment.

1 1 1 18 18 18,00        

9 M3

Base de formigó HM‐20/B/20/I, de 

consistència tova i grandària màxima del 

granulat 20 mm, abocat des de camió 

amb estesa manual per protecció del tub.
Desguàs sobrexidor  (D,400) 1 0,18 1 5 0,9 0,90          

10 UT

Solera de formigó HA‐20/P/20/I de 20 cm 

de gruix i de planta 2,5x2,5 m, vibrat 

mecànic 

‐           

11 UT

Solera de formigó HM‐20/P/20/I de 20 

cm de gruix i de planta 1,5x1,5 m, vibrat 

mecànic

‐           

12 UT

Connexió del nou col∙lector a la xarxa 

existent, amb paret o calaix  de formigó 

armat de 18 cm de gruix,  HA‐20/P/20/l.

‐           

13 UT

Solera amb llambordins manuals granitics 

de 20x10x8 cm sobre llit de formigó HM‐

25/P/20/L de 20 cms. de gruix i de planta 

1,5x1,5

‐           



14 ML

Paret per a pou circular de D 120 cm, de 

gruix 18 cm de formigó,  HM‐20/P/20/I 

‐           

15 ML

Paret per a pou circular de D 120 cm de 

peces de formigó prefabricat, col∙locades 

amb morter. 

‐           

16 ML

Paret per a pou de base cuadrada, per els 

diametres dels tubs de 80/100/120 cm en 

espera per rebra pou circular de D 120 

cm, de gruix de 18cm.deformigó armat 

HA‐20/P/l

‐           

17 UT

Reducció per a pou circular de D 120 cm‐ 

D 70 cm de peces de formigó prefabricat, 

col∙locades amb morter. 

‐           

18 Ut

Graó per a pou de registre de polipropilè, 

amb ànima d'acer galvanitzat, de 220x330 

mm, col∙locat amb morter mixt 1:0,5:4, 

elaborat a obra amb formigonera.

‐           

19 UT

Caixa per a embornal de 70x30x70 cm, 

amb parets de 8,5 cm de gruix de formigó 

HM‐20/P/20/I, sobre solera de 15 cm. de 

formigó HM‐20/P/20/l.

6 1 1 1 6 6,00          

20 UT

Bastiment i reixa practicable per a 

embornal tipus ONDA, de fosa ductil de 

810x360x40 mm exteriors ¡ 40 Kg. de pes, 

col.locat amb morter ciment 1:6

6 1 1 1 6 6,00          

21 UT

Bastiment octogonal i tapa per a pou de 

registre de fosa ductil, tipus  GEO o 

similar, de D 60 cm, classe D‐400,amb 

junt d´insonorització i ròtula d´articulació 

d´apertura, col.locat amb morter de 

ciment 1:6

‐           

22 Ml

Recobriment protector exterior per a 

clavegueres de tub de formigó , amb 20 

cm de formigó hm‐20/p/20/L, col.locat.

‐           

23 ML

Subministrament i col∙locació de canal de 

formigó de dimensions 1000x155x100, 

classe 250, amb vores reforçats en acer i 

reixa mecalínea PC 12 amb dispositiu de 

fixació mitjançant cargols a la canal.

1 1 1 8 8 8,00          

24 ML

Subministrament i col∙locació de canal de 

formigó de dimensions 750x260x235, 

classe 250, amb vores reforçats en acer i 

reixa mecalínea PC 20 amb dispositiu de 

fixació mitjançant cargols a la canal.

1 1 1 56 56 56,00        

25 PA

Partida alçada que inclou la inspecció 

amb càmara de televisió de la xarxa de 

clavegueramnova executada per tal de 

detectar posibles punts de mal 

funcionament. La partida inclou el control 

durant tota una jornada

‐           

26 ML

Recobriment protector exterior per a 

clavegueres de tub de formigó de D. 60 

cm, amb 10 cm. de formigó HM‐20/P/20/l

‐           



27 ML

Recobriment protector exterior per a 

clavegueres de tub de formigó de D. 80 

cm, amb 10 cm. de formigó HM‐20/P/20/l

‐           

28 ML

Canal de formigó in situ de secció segons 

planol de detall

‐           

29 ML

Canal prefabricat de formigó C‐13, de 30 

cm d'amplària exterior, sobre solera de 

20 cm de formigó HM‐20/P/20/l.

‐           

30 UT

Pericó registrable, per a serveis, de 

60x60x80 cm.Interior sobre llit de 

formigó H‐150 de 15 cm de gruix,amb 

paret de maó,arrebossada i lliscada 

interiorment.S´inclou moviment de 

terres, bastiment i tapa de fosa

‐           

31 UT

Pericó registrable, per a serveis, de 

40x40x60 cm.Interior sobre llit de 

formigó H‐150 de 15 cm de gruix,amb 

paret de maó,arrebossada i lliscada 

interiorment.S´inclou moviment de 

terres, bastiment i tapa de fosa

‐           

32 Ml Cuneta provisional de tierra

‐           

33 Ml

Tub de formigó en masa de 300 mm de 

diàmetre nominal classe N, segons UNE‐

EN 1916 amb unió de campana amb 

anella elastomèrica col.locat al fons de la 

rasa.

‐           

34 UT

Pericó registrable, per a serveis, de 

120x120x125 cm.Interior sobre llit de 

formigó H‐150 de 15 cm de gruix,amb 

paret de maó,arrebossada i lliscada 

interiorment.S´inclou moviment de 

terres, bastiment i tapa de fosa

‐           

35 UT

Pericó registrable, per a serveis, de 

80x80x100 cm.Interior sobre llit de 

formigó H‐150 de 15 cm de gruix,amb 

paret de maó,arrebossada i lliscada 

interiorment.S´inclou moviment de 

terres, bastiment i tapa de fosa

‐           

36 ML

Beina de polietilè d'alta densitat de 

diàmetre exterior 200 cm   per a 

encreuaments de tubs d'aigua

‐           

37 ML

Beina de polietilè d'alta densitat de 

diàmetre exterior 315 cm   per a 

encreuaments de tubs d'aigua

‐           

38 ML

Beina de polietilè d'alta densitat de 

diàmetre exterior 600 cm   per a 

encreuaments de tubs d'aigua

‐           



PASSATGE SABADELL

1 ML

Drenatge amb tub ranurat de PE de D 250 

mm, envoltat amb malla de geotextil de 

150 g, i reblert amb material filtrant fins a 

50 cm. per sobre del dren.

‐           

2 ML

Claveguera de polietilè d'alta densitat de 

diàmetre exterior 250 cm,  solera de 10 

cm, formigonat fins a cobrir la clau i 

formigó HM‐20/P/20/l.
Imbornals (D,250) 4 1 1 2,5 10
Conexions (D.250) 8 1 1 4 32 42,00        

3 Ml

Claveguera de polietilè d'alta densitat de 

diàmetre exterior 315 cm,  solera de 10 

cm, formigonat fins a cobrir la clau i 

formigó HM‐20/P/l.
Conexions (D.315) 4 1 1 10 40 40,00        

4 Ml

Tub de formigó armat de 400 mm de 

diàmetre nominal classe 3, segons ASTM C 

76 amb unió de campana amb anella 

elastomèrica col.locat al fons de la rasa
Col.lector D.400 (Passatje Sabadell

Tram 1 1 1 1 13,5 13,5
Tram 2 1 1 1 25 25
Tram 3 1 1 1 25 25
Tram 4  1 1 1 25 25
Tram 5 1 1 1 7,5 7,5 96,00        

5 ML

Tub de formigó armat de600 mm de 

diàmetre nominal classe 3, segons ASTM C 

76 amb unió de campana amb anella 

elastomèrica col.locat al fons de la rasa

‐           

6 ML

Tub de formigó armat de 800 mm de 

diàmetre nominal classe 3, segons ASTM C 

76 amb unió de campana amb anella 

elastomèrica col.locat al fons de la rasa

‐           

7 Ml

Tub de formigó armat de 1000 mm de 

diàmetre nominal classe 3, segons ASTM C 

76 amb unió de campana amb anella 

elastomèrica col.locat al fons de la rasa

‐           

8 ML

Claveguera amb tub CAZ de formigó armat 

de 50x50x250 cm de diametre interior de 

30cm, sobre solera de 20cm amb formigó 

HM‐20/P/20/I, i rejuntat interiorment.

‐           

9 M3

Base de formigó HM‐20/B/20/I, de 

consistència tova i grandària màxima del 

granulat 20 mm, abocat des de camió amb 

estesa manual per protecció del tub.
Col.lector D.400 (Passatje Sabadell

Tram 1 1 0,18 1 13,5 2,43
Tram 2 1 0,18 1 25 4,5
Tram 3 1 0,18 1 25 4,5
Tram 4  1 0,18 1 25 4,5
Tram 5 1 0,18 1 7,5 1,35 17,28        

10 UT

Solera de formigó HA‐20/P/20/I de 20 cm 

de gruix i de planta 2,5x2,5 m, vibrat 

mecànic 

4 1 1 1 4 4,00          

11 UT

Solera de formigó HM‐20/P/20/I de 20 cm 

de gruix i de planta 1,5x1,5 m, vibrat 

mecànic

‐           



12 UT

Connexió del nou col∙lector a la xarxa 

existent, amb paret o calaix  de formigó 

armat de 18 cm de gruix,  HA‐20/P/20/l.

1 1 1 1 1 1,00          

13 UT

Solera amb llambordins manuals granitics 

de 20x10x8 cm sobre llit de formigó HM‐

25/P/20/L de 20 cms. de gruix i de planta 

1,5x1,5

4 1 1 1 4 4,00          

14 ML

Paret per a pou circular de D 120 cm, de 

gruix 18 cm de formigó,  HM‐20/P/20/I 

4 1 0,7 1 2,8 2,80          

15 ML

Paret per a pou circular de D 120 cm de 

peces de formigó prefabricat, col∙locades 

amb morter. 

4 1 0,6 1 2,4 2,40          

16 ML

Paret per a pou de base cuadrada, per els 

diametres dels tubs de 80/100/120 cm en 

espera per rebra pou circular de D 120 

cm, de gruix de 18cm.deformigó armat HA‐

20/P/l

‐           

17 UT

Reducció per a pou circular de D 120 cm‐ 

D 70 cm de peces de formigó prefabricat, 

col∙locades amb morter. 

4 1 1 1 4 4,00          

18 Ut

Graó per a pou de registre de polipropilè, 

amb ànima d'acer galvanitzat, de 220x330 

mm, col∙locat amb morter mixt 1:0,5:4, 

elaborat a obra amb formigonera.

30 1 1 1 30 30,00        

19 UT

Caixa per a embornal de 70x30x70 cm, 

amb parets de 8,5 cm de gruix de formigó 

HM‐20/P/20/I, sobre solera de 15 cm. de 

formigó HM‐20/P/20/l.

4 1 1 1 4 4,00          

20 UT

Bastiment i reixa practicable per a 

embornal tipus ONDA, de fosa ductil de 

810x360x40 mm exteriors ¡ 40 Kg. de pes, 

col.locat amb morter ciment 1:6

4 1 1 1 4 4,00          

21 UT

Bastiment octogonal i tapa per a pou de 

registre de fosa ductil, tipus  GEO o 

similar, de D 60 cm, classe D‐400,amb junt 

d´insonorització i ròtula d´articulació 

d´apertura, col.locat amb morter de 

ciment 1:6

4 1 1 1 4 4,00          

22 Ml

Recobriment protector exterior per a 

clavegueres de tub de formigó , amb 20 

cm de formigó hm‐20/p/20/L, col.locat.

‐           

23 ML

Subministrament i col∙locació de canal de 

formigó de dimensions 1000x155x100, 

classe 250, amb vores reforçats en acer i 

reixa mecalínea PC 12 amb dispositiu de 

fixació mitjançant cargols a la canal.

‐           

24 ML

Subministrament i col∙locació de canal de 

formigó de dimensions 750x260x235, 

classe 250, amb vores reforçats en acer i 

reixa mecalínea PC 20 amb dispositiu de 

fixació mitjançant cargols a la canal.

‐           



25 PA

Partida alçada que inclou la inspecció amb 

càmara de televisió de la xarxa de 

clavegueramnova executada per tal de 

detectar posibles punts de mal 

funcionament. La partida inclou el control 

durant tota una jornada

‐           

26 ML

Recobriment protector exterior per a 

clavegueres de tub de formigó de D. 60 

cm, amb 10 cm. de formigó HM‐20/P/20/l

‐           

27 ML

Recobriment protector exterior per a 

clavegueres de tub de formigó de D. 80 

cm, amb 10 cm. de formigó HM‐20/P/20/l

‐           

28 ML

Canal de formigó in situ de secció segons 

planol de detall

‐           

29 ML

Canal prefabricat de formigó C‐13, de 30 

cm d'amplària exterior, sobre solera de 20 

cm de formigó HM‐20/P/20/l.

‐           

30 UT

Pericó registrable, per a serveis, de 

60x60x80 cm.Interior sobre llit de formigó 

H‐150 de 15 cm de gruix,amb paret de 

maó,arrebossada i lliscada 

interiorment.S´inclou moviment de terres, 

bastiment i tapa de fosa

3,00          

31 UT

Pericó registrable, per a serveis, de 

40x40x60 cm.Interior sobre llit de formigó 

H‐150 de 15 cm de gruix,amb paret de 

maó,arrebossada i lliscada 

interiorment.S´inclou moviment de terres, 

bastiment i tapa de fosa

9,00          

32 Ml Cuneta provisional de tierra

‐           

33 Ml

Tub de formigó en masa de 300 mm de 

diàmetre nominal classe N, segons UNE‐

EN 1916 amb unió de campana amb anella 

elastomèrica col.locat al fons de la rasa.

‐           

34 UT

Pericó registrable, per a serveis, de 

120x120x125 cm.Interior sobre llit de 

formigó H‐150 de 15 cm de gruix,amb 

paret de maó,arrebossada i lliscada 

interiorment.S´inclou moviment de terres, 

bastiment i tapa de fosa

‐           

35 UT

Pericó registrable, per a serveis, de 

80x80x100 cm.Interior sobre llit de 

formigó H‐150 de 15 cm de gruix,amb 

paret de maó,arrebossada i lliscada 

interiorment.S´inclou moviment de terres, 

bastiment i tapa de fosa

‐           

36 ML

Beina de polietilè d'alta densitat de 

diàmetre exterior 200 cm   per a 

encreuaments de tubs d'aigua

‐           

37 ML

Beina de polietilè d'alta densitat de 

diàmetre exterior 315 cm   per a 

encreuaments de tubs d'aigua

‐           

38 ML

Beina de polietilè d'alta densitat de 

diàmetre exterior 600 cm   per a 

encreuaments de tubs d'aigua

‐           



 

AMIDAMENTS DE VIALITAT
Numero Ample Longitud Espessor Parcial FASE TOTAL

1 M3

Sota base tot‐ú artificial col∙locat,en tongades de 25 cm. de 

gruix com a màxim, amb motonivelladora i mitjana manuals 

amb piconatge del material al 98% PM, utilitzan corró amb 

vibratori autopropulsat, i amb necesitat d´humectació

FASE I

Pont de Vilomara    1,00 3,85 138,00 0,20 106,26

 Sant Maurici (entre P.Vilomara y Sant Cristofol)             

Calçada 1,00 6,00 175,00 0,20 210,00

Entroncaments amb Pont de Vilomara y Sant Cristofol 2,00 14,50 8,00 0,20 46,40

Carrer Gaudí  0,00 6,00 44,00 0,20 0,00

Carrer Gaudí (Zona escales)  0,00 1050,00 1,00 0,20 0,00 362,66

FASE II

Zona verde Pont de Vilomara FASE II

Ampliació VORERA actual 0,00 0,60 65,00 0,20 0,00

Paviment aglomeraT 0,00 10,75 70,00 0,20 0,00

Zona verda UE‐12  0,00 10,60 88,00 0,20 0,00

Zona verda Sant Maurici  Col.legi           0,00 31,50 87,00 0,20 0,00

Zona verda Sant Maurici lateral Col.legi               0,00 16,00 27,50 0,20 0,00

Reposició vorera Carrer Sant Cristòfol (19) 1,00 3,00 40,00 0,20 24,00 24,00

FASE III

Carrer Sant Cristofol  0,00 15,80 95,00 0,20 0,00

 Sant Maurici (entre Sant Cristofol i final)                                                                 Calçada 1,00 6,00 180,00 0,20 216,00

Entroncaments amb  Sant Cristofol 1,00 12,50 9,00 0,20 22,50

Passatge Sabadell  1,00 530,00 1,00 0,15 79,50

Parc de la sèquia                                                                                                   Acera S. Cristofol 0,00 6,00 45,00 0,20 0,00

Carril bici 0,00 2,00 200,00 0,20 0,00

Pav.sauló 0,00 1150,00 1,00 0,20 0,00

Pav. Vulcano 0,00 235,00 1,00 0,20 0,00

Pav. Zhen 0,00 455,00 1,00 0,20 0,00

Pav. Ull perdiu 0,00 800,00 1,00 0,20 0,00

Reposició vorera Carrer Sant Cristòfol (19) 1,00 3,00 40,00 0,20 24,00 342,00

AGUA POTABLE

FASE I 40,85 40,85

FASE II 8,80 8,80

FASE III 129,40 129,40 907,71

2 ML

Vorada recta de peces de formigó,  calçada T2, 15x25 cm, classe 

Super, 500Kg/cm2, col.locada sobre base de formigó HM‐

20/P/20/l de 25 a 30 cm s´alçaria i rejuntada amb morter de 

ciment 1:4

FASE I

C/Sant Maurici‐ Pont de Vilomara ( Zona Verda) 1,00 1,00 18,00 1,00 18,00

C/Sant Maurici‐ Pont de Vilomara ( UE‐12) 1,00 1,00 8,00 1,00 8,00

 Sant Maurici (entre P.Vilomara y Sant Cristofol)               2,00 1,00 170,00 1,00 340,00

Carrer Gaudí  1,00 1,00 55,00 1,00 55,00

Rampas Carrer Gaudi 1,00 1,00 25,00 1,00 25,00

C/Sant Cristofol ‐ C/Sant Maurici (Mercadona) 1,00 1,00 50,00 1,00 50,00

C/Sant Cristofol ‐ C/Sant Maurici (Costat col.legi)  1,00 1,00 10,00 1,00 10,00

Nova alineació Carretera Pont de Vilomara 1,00 1,00 27,00 1,00 27,00 533,00

FASE II

Zona verda col.legi 1,00 1,00 170,00 1,00 170,00 170,00

FASE III

 Sant Maurici (entre Sant Cristofol i final)    2,00 1,00 180,00 1,00 360,00

C/Sant Cristofol ‐ C/Sant Maurici (Costat Parc Sèquia)  1,00 1,00 11,00 1,00 11,00 371,00 1074,00

3 ML

Subministre i col‐locació de vorada recta de peces de formigó,  

fiol de 8x20 cm, sèrie N,350 kg/cm2, col.locada sobre base de 

formigó HM‐20/P/20/l de 25 a 30 cm d´alçaria i rejuntada amb 

morter de ciment 1:4

FASE I 0,00 0,00

FASE II 0,00 0,00

FASE III

C/ Sant Cristofol 8,00 8,00 8,00

4 Ml

Vorada tauló recta de peces de formigó, monocapa de color  

20x20cm, classe Super, 500Kg/cm2, col.locada sobre base de 

formigó HM‐20/P/20/l de 20 25 cm d´alçaria i rejuntada amb 

morter de ciment 1:4

FASE I

Carrer Gaudí 1,00 1,00 55,00 1,00 55,00

Rampas Carrer Gaudi 1,00 1,00 75,00 1,00 75,00 130,00

FASE II 0,00 0,00

FASE III

Parc de la sèquia                                                                               Sep. Gramínies‐ull de perdiu 1,00 1,00 140,00 1,00 140,00

Sep. Gramínies‐saulóulcano 1,00 1,00 55,00 1,00 55,00

Sep. Uul de perdiu‐carril bici 1,00 1,00 120,00 1,00 120,00 315,00 445,00

5 ML

Gual de vianants de peces de formigó de 0,60 m. d´amplada, 

doble capa, conformat per una peça de 60x40x10 cm., col.locat 

sobre base fe formigó HM‐20/P/

/l de 20 a 25 cm d´açaria i rejuntat amb morter mixt 1:1:7 amb 

pòrtland blanc compost.



Numero Ample Longitud Espessor Parcial FASE TOTAL

FASE I

Accès parcel.la UE‐1 1,00 3,60 1,00 1,00 3,60

Accès parcel.la UE‐2 1,00 3,60 1,00 1,00 3,60

Accès parcel.la UE‐3 1,00 6,00 1,00 1,00 6,00 13,20

FASE II 0,00 0,00

FASE III 0,00 0,00 13,20

6 ML

Gual de vianants de peces de formigó de 1,20 m. d´amplada, 

doble capa, conformat per dos peces de 60x40x10 cm., col.locat 

sobre base fe formigó HM‐20/P/l de 20 a 25 cm d´açaria i 

rejuntat amb morter mixt 1:1:7 amb pòrtland blanc compost.

FASE I

Cantonada Pont de Vilomara amb C/ Sant Maurici 1,00 1,00 16,00 1,00 16,00

Cantonada C/Sant Cristofol amb C/ Sant Maurici 1,00 1,00 27,00 1,00 27,00

Cantonada C/Sant Maurici amb C/Gaudí 1,00 1,00 5,20 1,00 5,20

Accès Z. Verde Col.legi 1,00 1,00 3,60 1,00 3,60 51,80

FASE II

Accès Z. Verde Col.legi des C/Sant Cristofol 1,00 1,00 7,20 1,00 7,20 7,20

FASE III

Cantonada C/Sant Cristofol amb C/ Sant Maurici 1,00 1,00 18,80 1,00 18,80

Accès al Parc de la Sèquia des C/ Sant Cristofol 1,00 1,00 9,60 1,00 9,60

Accès al Parc de la Sèquia des C/Sant Maurici 1,00 1,00 3,20 1,00 3,20

Cantonada C/Sant Maurici amb Passatge Sabadell 1,00 1,00 6,40 1,00 6,40

Sortida Passatge Sabadell 1,00 1,00 8,00 1,00 8,00 46,00 105,00

7 UT

Capçal  de gual de formigó de dimensions 60x40 cm, amb la 

cantonada amb forma corba, d´una peça, col.locada amb 

morter sobre base de formigó no estructural. 0,00

FASE I

Cantonada Pont de Vilomara amb C/ Sant Maurici 6,00 1,00 1,00 1,00 6,00

Cantonada C/Sant Cristofol amb C/ Sant Maurici 4,00 1,00 1,00 1,00 4,00

Cantonada C/Sant Maurici amb C/Gaudí 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00

Accès Z. Verde Col.legi 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 14,00

FASE II

Accès Z. Verde Col.legi des C/Sant Cristofol 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00

FASE III

Cantonada C/Sant Cristofol amb C/ Sant Maurici 4,00 1,00 1,00 1,00 4,00

Accès al Parc de la Sèquia des C/ Sant Cristofol 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00

Accès al Parc de la Sèquia des C/Sant Maurici 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00

Cantonada C/Sant Maurici amb Passatge Sabadell 4,00 1,00 1,00 1,00 4,00

Sortida Passatge Sabadell 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 14,00 30,00

8 ML

Capçal  de gual de formigó de dimensions 40x40 cm, amb la 

cantonada amb forma rectangular, d´una peça, col.locada amb 

morter sobre base de formigó no estructural.

FASE I

Cantonada Pont de Vilomara amb C/ Sant Maurici 12,00 1,00 1,00 1,00 12,00

Cantonada C/Sant Cristofol amb C/ Sant Maurici 8,00 1,00 1,00 1,00 8,00

Cantonada C/Sant Maurici amb C/Gaudí 4,00 1,00 1,00 1,00 4,00

Accès Z. Verde Col.legi 4,00 1,00 1,00 1,00 4,00 28,00

FASE II

Accès Z. Verde Col.legi des C/Sant Cristofol 4,00 1,00 1,00 1,00 4,00 4,00

FASE III

Cantonada C/Sant Cristofol amb C/ Sant Maurici 8,00 1,00 1,00 1,00 8,00

Accès al Parc de la Sèquia des C/ Sant Cristofol 4,00 1,00 1,00 1,00 4,00

Accès al Parc de la Sèquia des C/Sant Maurici 4,00 1,00 1,00 1,00 4,00

Cantonada C/Sant Maurici amb Passatge Sabadell 8,00 1,00 1,00 1,00 8,00

Sortida Passatge Sabadell 4,00 1,00 1,00 1,00 4,00 28,00 60,00

9 ML

Gual de vianants de  peces de formigó, doble capa, peça lateral 

de 57x40x24 cm, col.locat sobre base de formigó HM‐20/P/20/l 

de 20 a 25 cm d´alçaria i rejuntat amb morter mixt 1:2:10 amb 

portland amb escòria, elaborat amb formigonera

FASE I 0,00 0,00

FASE II 0,00 0,00

FASE III 0,00 0,00 0,00

10 M3

Base de formigó HM‐20/B/20/I, de consistència tova i grandària 

màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i 

vibratge manual, amb acabat reglejat, inclou la col.locació de 

regles donant la pendent corresponent

FASE I

Pont deVilomara (Acord voreras) Costat Zona verda                                                                       1,00 1,00 199,75 0,10 19,98

Pont deVilomara (Acord voreras) Costat Col.legi                                                                              1,00 3,00 15,00 0,10 4,50

 Sant Maurici (entre P.Vilomara y Sant Cristofol)                                         Vorera panot         1,00 5,00 160,00 0,10 80,00

Vorera costat parque 1,00 1,00 160,00 0,10 16,00

C/Sant Cristofol ‐ C/Sant Maurici (Mercadona) 1,00 1,00 313,00 0,10 31,30

C/Sant Cristofol ‐ C/Sant Maurici (Costat parc)  1,00 1,00 35,00 0,10 3,50

Carrer Gaudí  FASE 1                                                                                             Reposició voreras 6,00 1,50 6,00 0,10 5,40

Carrer Gaudí (Zona escaleras)  FASE I                                                        Paviment vulcano 0,00 450,00 1,00 0,10 0,00

                                                                                                                            Paviment Zhen 0,00 90,00 1,00 0,10 0,00

Creuaments Pont de Vilomara (35) + (68) 4,00 0,45 10,00 0,15 2,70

Creuaments Sant Maurici (35) + (68) 4,00 0,45 8,00 0,15 2,16

Nova alineació Carretera Pont de Vilomara 1,00 1,00 27,00 0,15 4,05 169,59

FASE II

Xarxa de reg Pont de Vilomara UE‐12 (1) 1,00 0,20 30,00 0,10 0,60



Numero Ample Longitud Espessor Parcial FASE TOTAL

Reposició vorera Carrer Sant Cristòfol (19) 1,00 3,00 40,00 0,10 12,00

Mur carretera Pont de Vilomara (69) 1,00 2,00 70,00 0,10 14,00 26,60

FASE III

 Sant Maurici (entre Sant Cristofol i final)                                                         Vorera panot 1,00 5,00 170,00 0,10 85,00

Carrer Sant Cristofol                                                                                                     Vorera panot 0,00 1,00 343,00 0,10 0,00

C/Sant Cristofol‐C/Sant Maurici (Costat B7) 1,00 1,00 158,50 0,10 15,85

C/Sant Cristofol‐C/Sant Maurici (Costat Parc) 1,00 1,00 223,00 0,10 22,30

Reposició vorera Carrer Sant Cristòfol (19) 1,00 3,00 40,00 0,10 12,00

Passatge Sabadell                                                                               Paviment panot (Vulcano) 1,00 433,00 1,00 0,10 43,30

                                                                                                                                    Paviment Zhen 0,00 62,50 1,00 0,10 0,00

PARC  DE LA SEQUIA                                                                         Paviment  (Vulcano) 1,00 62,00 1,00 0,10 6,20

Creuaments Sant Cristòfol (35) + (68) 4,00 0,45 17,80 0,15 4,81

Creuaments Sant Maurici (35) + (68) 2,00 0,45 8,00 0,15 1,08 190,54

COLECTORES (Reposición de pavimento)

FASE I

Viladordis 0,00

Arquitecte Gaudí 0,00

Pont de Vilomara 15,00 15,00

FASE II 0,00 0,00

FASE III

C/ Sant Cristofol 8,16 8,16

AGUA POTABLE (Reposición de pavimento y cruces)

FASE I

Pont de Vilomara 0,00

FASE I 4,00

D.300 2,52 6,52

FASE II 0,00 0,00

FASE III

FASE III 2,40

MATUBO 0,00 2,40 418,80

11 M2

Paviment de peces precomprimides de formigó de 20x20x4 cm, 

de color gris de 9 pastilles, enfront del pasos de vianants peces 

de diferent textura, per a vorera classe 1ª, TIPUS 1,col.locat a 

truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment 

pòrland i posterior neteja de paviment

FASE I

Pont deVilomara (Acuerdo aceras) Lado Zona verde                                                                       1,00 1,00 98,00 1,00 98,00

Pont deVilomara (Acuerdo aceras) Lado Colegio                                                                              1,00 3,00 15,00 1,00 45,00

Pont deVilomara                                                                                                                  Vorera pa 0,00 5,00 110,00 1,00 0,00

 Sant Maurici (entre P.Vilomara y Sant Cristofol)                                            Vorera panot         1,00 5,00 160,00 1,00 800,00

Vorera costat parc 0,00 1,00 160,00 1,00 0,00

C/Sant Cristofol ‐ C/Sant Maurici (Mercadona) 1,00 1,00 313,00 1,00 313,00

C/Sant Cristofol ‐ C/Sant Maurici (Costat parc)  1,00 1,00 35,00 1,00 35,00

Carrrer Gaudí (Reposició voreras) 6,00 1,00 6,00 1,00 36,00

Nova alineació Carretera Pont de Vilomara 1,00 1,00 27,00 1,00 27,00 1354,00

FASE II

Xarxa de reg Pont de Vilomara UE‐12 (1)  1,00 0,20 30,00 1,00 6,00

Reposició vorera Carrer Sant Cristòfol (19) 1,00 3,00 40,00 1,00 120,00

Mur carretera Pont de Vilomara (69) 1,00 2,00 70,00 1,00 140,00 266,00

FASE III

 Sant Maurici (entre Sant Cristofol i final)                                                               Vorera panot 1,00 5,00 170,00 1,00 850,00

Carrer Sant Cristofol                                                                                                         Vorera pano 0,00 1,00 421,00 1,00 0,00

C/Sant Cristofol‐C/Sant Maurici (Costat B7) 1,00 1,00 158,00 1,00 158,00

C/Sant Cristofol‐C/Sant Maurici (Costat Parc) 1,00 1,00 223,00 1,00 223,00

Passatge Sabadell                                                                                                                Vorera pan 1,00 1,00 433,00 1,00 433,00

PARC DE LA SEQUIA                                                                         Paviment panot (Vulcano) 0,00 63,00 1,00 1,00 0,00

Reposició vorera Carrer Sant Cristòfol (19) 1,00 3,00 40,00 1,00 120,00 1784,00

AIGUA POTABLE

FASE I

Pont de Vilomara 0,00

FASE I 40,00

D.300 25,00 65,00

FASE II 0,00 0,00

FASE III

FASE III 24,00

MATUBO 0,00 24,00

COL.LECTORS

FASE I 0,00

FASE II 0,00

FASE III

c/Sant Cristofol 21,20 21,20 3514,20

12 ML

Base per a rigola amb formigó HM‐20/P/20/I, de consistència 

plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des 

de camió, estesa i vibratge manual, acabat amb parament 

vertical.

FASE I

Pont deVilomara (Acuerdo aceras) Lado Zona verde                                                                       1,00 1,00 32,00 1,00 32,00

Pont deVilomara (Acuerdo aceras) Lado Colegio                                                                              1,00 1,00 15,00 1,00 15,00

Pont de Vilomara 0,00 220,00 1,00 1,00 0,00

 Sant Maurici (entre P.Vilomara y Sant Cristofol)                                      Costat viviendas 1,00 160,00 1,00 1,00 160,00

Costat Parc 1,00 160,00 1,00 1,00 160,00



Numero Ample Longitud Espessor Parcial FASE TOTAL

Carrer Gaudí  0,00 55,00 1,00 1,00 0,00

C/Sant Cristofol ‐ C/Sant Maurici (Mercadona) 1,00 1,00 67,00 1,00 67,00

C/Sant Cristofol ‐ C/Sant Maurici (Lado parque)  1,00 1,00 20,00 1,00 20,00

Nova alineació Carretera Pont de Vilomara 1,00 1,00 27,00 1,00 27,00 481,00

FASE II 0,00 0,00

FASE III

 Sant Maurici (entre Sant Cristofol i final)     2,00 180,00 1,00 1,00 360,00

Carrer Sant Cristofol  0,00 205,00 1,00 1,00 0,00

C/Sant Cristofol‐C/Sant Maurici (Lado B7) 1,00 1,00 20,00 1,00 20,00

C/Sant Cristofol‐C/Sant Maurici (Lado Parc) 1,00 1,00 16,00 1,00 16,00 396,00 877,00

13 M3

Formigó  per rases i pous, HA‐25/B/20/Iia, de consistencia tova i 

gràndaria màxima del granulat 20 MM, abocat des de camió

COLECTORES

FASE I

Viladordis 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00

Arquitecte Gaudí 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00

Pont de Vilomara 19,58 1,00 1,00 1,00 19,58

Sant Maurici 29,25 1,00 1,00 1,00 29,25

Rampas Arquitecte Gaudí 15,51 1,00 1,00 1,00 15,51 64,34

FASE II

Zone verde Pont de Vilomara 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00

Zona verde UE‐12 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00

Zona verde colegio 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00

FASE III

Sant Cristofol 3,78 1,00 1,00 1,00 3,78

Sant Maurici II 29,16 1,00 1,00 1,00 29,16

Parque acequia 0,80 1,00 1,00 1,00 0,80

Pasatge Sabadell 17,28 1,00 1,00 1,00 17,28 51,02

AGUA POTABLE

FASE I

D.300 31,00 1,00 1,00 1,00 31,00 31,00 146,36

14 ML

Rigola de 20 cm d'amplària amb peces precomprimides de 

formigó amb capa de morter de color blanc, de 20x20x8 cm, 

col.locades amb morter deciment 1:6, elaborat a l´obra

FASE I

Pont deVilomara (Acuerdo aceras) Lado Zona verde                                                                       1,00 1,00 32,00 1,00 32,00

Pont deVilomara (Acuerdo aceras) Lado Colegio                                                                              1,00 1,00 15,00 1,00 15,00

Pont de Vilomara 0,00 220,00 1,00 1,00 0,00

 Sant Maurici (entre P.Vilomara y Sant Cristofol)                                     Costat viviendas 1,00 160,00 1,00 1,00 160,00

Costat Parque 1,00 160,00 1,00 1,00 160,00

Carrer Gaudí  0,00 55,00 1,00 1,00 0,00

C/Sant Cristofol ‐ C/Sant Maurici (Mercadona) 1,00 1,00 67,00 1,00 67,00

C/Sant Cristofol ‐ C/Sant Maurici (Costat parc)  1,00 1,00 20,00 1,00 20,00

Nova alineació Carretera Pont de Vilomara 1,00 1,00 27,00 1,00 27,00 481,00

FASE II 0,00 0,00

FASE III

 Sant Maurici (entre Sant Cristofol i final)     2,00 180,00 1,00 1,00 360,00

Carrer Sant Cristofol  0,00 205,00 1,00 1,00 0,00

C/Sant Cristofol‐C/Sant Maurici (Lado B7) 1,00 1,00 20,00 1,00 20,00

C/Sant Cristofol‐C/Sant Maurici (Lado Parc) 1,00 1,00 16,00 1,00 16,00 396,00 877,00

15 M3

Base tot‐ú artificial col∙locat,en tongades de 25 cm. de gruix 

com a màxim, amb motonivelladora i manual amb piconatge 

del material al 98% PM, utilitzan corró vibratori autopropulsat i 

amb necessitat d´humectació.

FASE I

Pont de Vilomara                                                                                                                             Calç 1,00 3,85 138,00 0,20 106,26

Pont de Vilomara                                                                                                                               Vo 0,00 1,40 70,00 0,20 0,00

Pont de Vilomara                                                                                                                 Vorera col 0,00 5,00 130,00 0,20 0,00

Pont deVilomara (Acord voreras) Lado Zona verde                                                                          1,00 1,00 199,75 0,20 39,95

Pont deVilomara (Acuerdo aceras) Costat Col.legi                                                                           1,00 3,00 15,00 0,20 9,00

 Sant Maurici (entre P.Vilomara y Sant Cristofol)                                                   Calçada 1,00 6,00 175,00 0,20 210,00

Entroncaments amb Pont de Vilomara y Sant Cristofol 2,00 14,50 8,00 0,20 46,40

C/Sant Cristofol ‐ C/Sant Maurici (Mercadona) 1,00 1,00 131,00 0,20 26,20

C/Sant Cristofol ‐ C/Sant Maurici (Costat parc)  1,00 1,00 35,00 0,20 7,00

 Sant Maurici (entre P.Vilomara y Sant Cristofol)                                            Vorera panot         1,00 5,00 160,00 0,20 800,00

Vorera costat parc 1,00 1,00 160,00 0,20 32,00

Carrer Gaudí  1,00 6,00 55,00 0,20 66,00

Carrer Gaudí (Zona escaleras) 

Paviment de sauló 1,00 1,00 0,00 0,20 0,00

Paviment formigó 1,00 1,00 717,50 0,20 143,50 1486,31

FASE II

Zona verde Pont de Vilomara 1,00 1,00 788,00 0,20 157,60

Ampliació vorera actual 0,00 0,60 65,00 0,20 0,00

Paviment aglomerat 0,00 10,75 70,00 0,20 0,00

Zona verda UE‐12   1,00 1,00 1060,75 0,20 212,15

          Zona verda Sant Maurici enfront col.legi                        Paviment aglomerat            1,00 1,00 1393,75 0,20 278,75

Paviment llamborda 1,00 1,00 660,80 0,20 132,16

Zona de jocs I 1,00 1,00 151,70 0,20 30,34

Zona de jocs II 1,00 1,00 318,43 0,20 63,69



Numero Ample Longitud Espessor Parcial FASE TOTAL

Zona de jocs III 1,00 1,00 119,28 0,20 23,86 898,54

FASE  III

Carrer Sant Cristofol  0,00 15,00 95,00 0,20 0,00

 Sant Maurici (entre Sant Cristofol i final)                                                                      Calçada  1,00 6,00 180,00 0,20 216,00

Vorera vivendes 1,00 4,90 180,00 0,20 176,40

Vorera Parc 1,00 1,10 180,00 0,20 39,60

Entroncament calçada amb  Sant Cristofol 1,00 12,50 9,00 0,20 22,50

C/Sant Cristofol‐C/Sant Maurici (Lado B7) 1,00 1,00 158,00 0,20 31,60

C/Sant Cristofol‐C/Sant Maurici (Lado Parc) 1,00 1,00 223,00 0,20 44,60

Passatge Sabadell 

Paviment aglomerat 1,00 1,00 526,00 0,20 105,20

Paviment llambordes 1,00 1,00 187,00 0,20 37,40

Paviment panot 1,00 1,00 433,00 0,20 86,60

PARQUE  DE LA SEQUIA  

Vorera C/ Sant Cristofol 1,00 1,00 0,00 0,20 0,00

Paviment Vulcano Junt oberta 1,00 1,00 456,61 0,20 91,32

Paviment carril bici 1,00 1,00 435,15 0,20 87,03

Paviment de formigó fratasat 1,00 1,00 249,98 0,20 50,00

Paviment de sauló 1,00 1,00 1178,56 0,20 235,71

Paviment ull de perdiu 1,00 1,00 1088,01 0,20 217,60

Paviment Vulcano Junt tancat 1,00 1,00 62,00 0,20 12,40 1453,96

COLECTORES (Reposición de pavimento)

FASE I

Viladordis 0,00

Arquitecte Gaudí 0,00

Pont de Vilomara 0,00 0,00

FASE II 0,00 0,00

FASE III

C/ Sant Cristofol 0,00 0,00 3838,81

16 M3

Base de sauló garvellat, estesa manualment i amb amb 

motonivelladora petita i piconatge del material al 95% PM, 

utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat 

d´humectació

FASE I

Rampes Gaudí 0,00 1,00 98,00 0,10 0,00 0,00

FASE II 0,00 0,00

FASE III

Parc Sèquia  1,00 1,00 1178,00 0,10 117,80 117,80 117,80

17 M3

Base de 10 cm, d'ull de perdiu de canto rodó procedent d'àrid 

natural, estesa amb mitjans mecànics i manuals

FASE I 0,00 0,00

FASE II

Zona verda Col.legi                 

Zona de jocs I 0,00 1,00 151,70 0,10 0,00

Zona de jocs II 1,00 1,00 318,43 0,10 31,84

Zona de jocs III 1,00 1,00 119,28 0,10 11,93 43,77

FASE III

Parc Sèquia  1,00 1,00 878,00 0,10 87,80 87,80 131,57

18 M2

Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa per ferms i 

paviments catiònica ECI 

FASE I

Pont de Vilomara                                                                                                                               Calzada 1,00 3,85 138,00 1,00 531,30

 Sant Maurici (entre P.Vilomara y Sant Cristofol)            1,00 6,00 180,00 1,00 1080,00

Entroncaments amb Pont de Vilomara y Sant Cristofol 2,00 14,50 8,00 1,00 232,00

Carrer Gaudí (reposició de col.lectors) 1,00 3,00 5,00 1,00 15,00

Carrer Gaudí (Zona escalas)  0,00 1,00 500,00 1,00 0,00 1858,30

FASE II

Zona verda Pont de Vilomara   

Mur carretera Pont de Vilomara (69) 1,00 0,30 70,00 1,00 21,00

Paviment aglomerat 1,00 1,00 616,00 1,00 616,00

Zona verda UE‐12  1,00 1,00 744,00 1,00 744,00

Zona verda Sant Mauricienfront Col.legi             1,00 1,00 1443,00 1,00 1443,00 2824,00

FASE III

 Sant Maurici (entre Sant Cristofol i final)                                                                       Calçada  1,00 6,00 180,00 1,00 1080,00

Entroncament calçada amb  Sant Cristofol 1,00 12,50 9,00 1,00 112,50

Passatge Sabadell  1,00 1,00 530,00 1,00 530,00

PARQUE  DE LA SEQUIA                                                                                      Carril Bici 1,00 1,00 435,15 1,00 435,15

Vorera C/ Sant Cristofol 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 2157,65

COLECTORES (Reposición de pavimento)

FASE I

Viladordis 0,00

Arquitecte Gaudí 0,00

Pont de Vilomara 0,00

Rampas Gaudí 1,00 1,05 5,00 1,00 5,25 5,25

FASE II 0,00 0,00

FASE III

C/ Sant Cristofol 0,00 0,00 6845,20

19 Tn

Paviment de mescla bituminosa en calent de composició grossa 

tipus AC 22 BASE G amb  granulat calcari i betum asfàltic de 

penetració B60/70, estesa i compactada al 98% de l´assaig 

marshall



Numero Ample Longitud Espessor Parcial FASE TOTAL

FASE I

Pont de Vilomara                                                                                                                               Calçada 0,00 3,85 132,00 0,12 0,00

 Sant Maurici (entre P.Vilomara y Sant Cristofol)             2,41 6,00 180,00 0,06 156,17

Entroncaments amb Pont de Vilomara y Sant Cristofol 2,41 14,50 16,00 0,06 33,55 189,72

FASE II 0,00 0,00

FASE III

 Sant Maurici (entre Sant Cristofol i final)      2,41 6,00 180,00 0,06 156,17

Entroncament calçada amb  Sant Cristofol 2,41 12,50 9,00 0,06 16,27

Carrer Sant Cristofol                                                                                         Calçada 0,00 8,20 90,00 0,12 0,00

Passatge Sabadell  0,00 1,00 660,00 0,07 0,00 172,44 362,15

20 M2

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa per ferms i 

paviments catiònica ECR‐1

FASE I

Pont de Vilomara                                                                                                                                Calçada 0,00 3,75 132,00 1,00 0,00

 Sant Maurici (entre P.Vilomara y Sant Cristofol)             1,00 6,00 180,00 1,00 1080,00

Entroncaments amb Pont de Vilomara y Sant Cristofol 2,00 14,50 8,00 1,00 232,00

Carrer Gaudí (Zona escaleras) 0,00 1,00 500,00 1,00 0,00 1312,00

FASE II

Zona verde Pont de Vilomara   

Ampliació vorera actual 0,00 0,60 65,00 1,00 0,00

Paviment aglomerat 0,00 10,75 70,00 1,00 0,00

Zona verda UE‐12   0,00 1,00 600,00 1,00 0,00

Zona verda Sant Maurici enfront Col.legi                  0,00 1,00 1600,00 1,00 0,00

Zona verda Sant Maurici lateral Col.legi                     0,00 1,00 600,00 1,00 0,00 0,00

FASE III

 Sant Maurici (entre Sant Cristofol i final)      1,00 6,00 180,00 1,00 1080,00

Entroncament calçada amb  Sant Cristofol 1,00 12,50 9,00 1,00 112,50

Carrer Sant Cristofol FASE III                                                                                               Vorera parc 0,00 6,00 45,00 1,00 0,00

                                                                                                                                                                     Calçada 0,00 7,00 90,00 1,00 0,00

Passatge Sabadell  0,00 1,00 660,00 1,00 0,00

PARC DE LA SEQUIA                                                                                             Carril Bici 0,00 1,00 400,00 1,00 0,00

Carrer Sant Cristòfol (20) 1,00 7,50 40,00 1,00 300,00 1492,50 2804,50

21 Tn

Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa 

tipus AC 11 SURF D amb  granulat granític i betum asfàltic de 

penetració B60/70, estesa i compactada al 98% de l´assaig 

marshall, inclou treballs en zones de dificil acés com escocells, 

diferents entregues, etc

FASE I

Carrer Gaudí (Zona escalas) 0,00 1,00 500,00 0,04 0,00 0,00

FASE II

Zona verde Pont de Vilomara   

Mur carretera Pont de Vilomara (69) 2,41 0,30 70,00 0,08 4,05

Paviment aglomerat                                                                                                                             ( 2,41 616,00 1,00 0,08 118,76

Zona verda UE‐12                                                                                                                                    2,41 1,00 745,00 0,08 143,64

Zona verda Sant Maurici frente a Colegio                                                                              (13) 2,41 1,00 1443,00 0,08 278,21

Zona verda Sant Maurici lateral Col.legi                  0,00 1,00 600,00 0,08 0,00 544,66

FASE III

Carrer Sant Cristofol                                                                                             Vorera parc 0,00 6,00 45,00 0,04 0,00

PARC  DE LA SEQUIA                                                                                                 Carril Bici 2,41 1,00 435,15 0,08 83,90 83,90 628,56

22 Tn

Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa 

tipus AC 16 SURF D amb  granulat granític i betum asfàltic de 

penetració B60/70, estesa i compactada al 98% de l´assaig 

marshall

FASE I

Pont de Vilomara                                                                                                                                Calçada 2,43 7,70 138,00 0,05 129,11

 Sant Maurici (entre P.Vilomara y Sant Cristofol)                                                                 (11) 2,43 6,00 180,00 0,06 157,46

Entroncaments amb Pont de Vilomara y Sant Cristofol                                                  (11) 2,43 14,50 16,00 0,06 33,83 320,40

FASE II 0,00 0,00

FASE III

 Sant Maurici (entre Sant Cristofol i final)                                                                                   (11) 2,43 6,00 180,00 0,06 157,46

Entroncament calçada amb  Sant Cristofol                                                                                (11) 2,43 12,50 9,00 0,06 16,40

Carrer Sant Cristofol                                                                                              Calçada 0,00 8,20 90,00 0,06 0,00

Passatge Sabadell                                                                                                                                    2,43 1,00 526,00 0,06 76,69

Carrer Sant Cristòfol (20) 2,43 7,50 40,00 0,05 36,45 287,01

COLECTORES (Reposición de pavimento)

FASE I

Viladordis 0,00

Arquitecte Gaudí 0,00

Pont de Vilomara 0,00

Rampas de Gaudí 2,43 1,15 5,00 0,05 0,70 0,70

FASE II 0,00 0,00

FASE III

C/ Sant Cristofol 3,41 3,41 611,51

23 Ml

Encintat de llambordí de formigó de forma rectangular de 

10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, sobre morter cp. De 3 

cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i 

compactació del paviment acabat. Inclosos separadors.

FASE I 0,00 0,00

FASE II

FASE III 0,00 0,00

 Sant Maurici (entre Sant Cristofol i Sabadell)             1,00 1,00 170,00 1,00 170,00 170,00 170,00



Numero Ample Longitud Espessor Parcial FASE TOTAL

24 m2

 'Paviment prefabricat de formigó de color de forma 

rectangular de 12x12 cm i 7 cm de gruix serie S/500 kg/cm2, 

col.locats sobre base de 3 cm d´ull de perdiu i rejuntats amb 

terra vegetal adobada i sembra manual de la junta amb 

cynodon dactilon comú, cobriment de la llavor amb recebo. 

Inclosos separadors.

FASE I 0,00 0,00

FASE II

Zona verde UE‐12   1,00 1,00 132,00 1,00 132,00

Zona verde Sant Maurici frente a Colegio                   1,00 1,00 606,60 1,00 606,60 738,60

FASE III

Carrer Sant Maurici, costat parc                                                                                             1,00 1,10 175,00 1,00 192,50

Passatge Sabadell  1,00 1,00 186,92 1,00 186,92 379,42 1118,02

25 ML

Encintat de  peça de fotmigó tipus Vulcano de color negre 200 o 

similar de 40x20 cm i 7 cm de gruix,col.locat a truc de maceta 

amb morter ensacat (M‐80) de ciment portland pastat amb 

consistència tova o plàstica, de 2 a 4 cm de gruix màxim, 

el.laborat a l´obra. Inclou un impregnació a la base de cada 

llosa amb una beurada de ciment portland amassat amb SIKA 

LATEX o similar. Les juntes es reompliran amb una mescla de 

sorra i ciment en sec amb successius escombrats.

FASE I

Carrer Gaudí (Zona escaleras) 1,00 1,00 228,00 1,00 228,00

Passatje Gaudí 1,00 1,00 45,00 1,00 45,00 273,00

FASE II

Zona verda UE‐12 (Límit aglomerat) 0,00 0,00 0,00

FASE III

Passatge Sabadell FASE III 1,00 1,00 183,00 1,00 183,00

Vorera C/Sant Cristofol (Costat Parc Sèquia) 1,00 1,00 60,00 1,00 60,00 243,00 516,00

26 M2

Paviment de  pedra artificial monocapa,Vulcano, amb arid 

granític‐siíici, hidrofugat i plastificat de color negre de format 

20x40 cm ò 40x40 cm ò 60x40 cm i 7 cm de gruix, col.locat a 

l´estesa, amb junta oberta sobre ull de perdiu de 3 cm de gruix 

com a màxim, reblert de juntes amb terra vegetal de bosc i 

sembrat amb posterior reg. Junt obert . Inclosos separadors.

FASE I 0,00 0,00

FASE II

Zona verda Pont de Vilomara    1,00 1,00 171,50 1,00 171,50

Zona verda UE‐12   1,00 1,00 286,13 1,00 286,13 457,63

FASE III

Passatge Sabadell 0,00 1,00 340,00 1,00 0,00

PARC  DE LA SEQUIA                                                                                                      1,00 1,00 262,62 1,00 262,62 262,62 720,25

27 M2

Paviment de formigó colorejat  HA‐25/B/20/IIA de 16 cm. de 

gruix, incloent: Suministre i col.locació de làmina de polietilé G‐

200, suministre i col.locació de malla electrosoldada de filferros 

corrrugats d´acer B 500 T  de 15x15 cm. i 5 mm de diàmetre, 

anivellat , fratasat i curat de la superficie i part proporcional de 

junts de construcció amb connectors i junts de retracció 

mitjançant asserrat mecànic de 3 mm. de gruix per 6 cm. de 

fondaria i segellat de junts.

FASE I

Passatge Gaudí 1,00 6,00 44,00 1,00 264,00

Rampes Passatge Gaudí 1,00 1,00 681,39 1,00 681,39 945,39

FASE II 0,00

FASE III

Parc Sèquia 1,00 1,00 518,58 1,00 518,58 518,58 1463,97

28 M3

Base de 15 cm, de sorra grabellada de 3‐5 mm., estesa amb 

mitjans mecànics i manuals

FASE I 0,00 0,00

FASE II

Zona verda Col.legi                 

Zona de jocs I 0,00 1,00 151,70 0,20 0,00 0,00

FASE III 0,00 0,00 0,00

29 UT

Escosell de 100x100 cm. de secció interior, format amb peces 

prefabricadas de formigó de 92x8x20 cm. gris de Breinco o 

equivalent, inclosa base de fromigó de 20 N/mm2 de resistencia 

caracteristica a la compresió i totes les feines adients, totalment 

acabat.

FASE I

c/ Sant Maurici ( Vorera costat vivendes) 30,00 1,00 1,00 1,00 30,00 30,00

FASE II

Pont de Vilomara UE‐12 (1) 5,00 1,00 1,00 1,00 5,00

Mur carretera Pont de Vilomara (69) 11,00 1,00 1,00 1,00 11,00 16,00

FASE III

Pont de Vilomara 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00

c/ Sant Maurici ( Vorera costat vivendes) 33,00 1,00 1,00 1,00 33,00 33,00 79,00



Numero Ample Longitud Espessor Parcial FASE TOTAL

30 PA Previsió de reparació de flonjalls

FASE I

Carrer Sant Maurici (14) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

FASE II

0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00

FASE III

Carrer Sant Maurici (14) 0,91 1,00 1,00 1,00 0,91 0,91 1,91

31 M2

Paviment continu de cautxú reciclat de 45 mm de gruix, muntat 

"in situ", absorvent d´impactes, segons UNE‐EN 1177

FASE I 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00

FASE II

Zona petita de jocs, zona col.legi (30) 1,00 152,00 1,00 1,00 152,00 152,00

FASE III 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 152,00
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OBRA PRESUPUESTO  MANRESA FASE I01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL INICI D´OBRES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F1AB0401 H Replanteig d'alineacions, rasants i elements d'urbanització. (P -
47)

0,3032.183,17 661,50

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.01 661,50

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA FASE I01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL ENDERROCS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2191304 M Demolició de vorada col.locada sobre formigó, amb martell
trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega de runes. (P -
49)

265,0002,10 556,50

2 F2193J04 M Demolició de rigola de llosetes prefabricades col.locats sobre
formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega de runes. (P - 50)

133,0001,53 203,49

3 F2194AG4 M2 Demolició de paviment cuneta de formigó, de fins a 20 cm de
gruix, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega de runes sobre camió (P - 51)

504,0004,88 2.459,52

4 F2194AGPR M2 Demolició de paviment de llosetes hidràuliques i 15 cm de
formigó, amb mitjans mecànics i manuals, amb càrrega de runes
sobre camió (P - 55)

493,5005,42 2.674,77

5 E2135352 M3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb
martell trencador sobre retroexcavadora i càrrega mecànica de
runa sobre camió (P - 14)

143,50030,56 4.385,36

6 E2131222 M3 Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb martell
picador i càrrega mecànica de runa sobre camió (P - 13)

81,02025,23 2.044,13

7 F21DQG02 U Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de
maó i/o formigó amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P -
59)

4,0006,22 24,88

8 F21DFG02 M Demolició de pou de diàmetre 80 cm, de parets de 15 cm de
formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 58)

4,0007,94 31,76

9 F21D2122 M Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a
27x36 cm, de formigó vibropremsat amb solera de 10 cm de
formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 56)

25,0002,21 55,25

10 F21D41A2 M Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a
40x60 cm, de formigó vibropremsat amb solera de 15 cm de
formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 57)

155,0008,38 1.298,90

11 G21G1131 M3 Demolició de petites edificacions d'obra de fàbrica, de
mamposteria o de formigó, amb retroexcavadora de mida mitjana
i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió, amb
clasificació dels diferents materials inclou la retirada del
fibrociment. (P - 217)

77,4008,82 682,67

12 G214U010 M3 Enderroc d'edificació, inclou retirar previament les plaques de
fibrociment de la coberta, les bigues de fusta, la solera i massís
de formigó etc., càrrega i transport a l'abocador, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 215)

0,0007,12 0,00

13 F21900RT M2 Obertura de cates per localització de serveis amb mitjans
manuals i amb compressor de dos martells pneumatics, a
profunditat variable. (P - 48)

9,000266,25 2.396,25
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14 F9GZ2524 M Tall de paviment de formigó i/o bituminos de 6 a 8 mm d'amplària
i de 10 cm de fondària, amb mitjans mecànics (P - 126)

419,2006,82 2.858,94

15 G219U202 M2 Fresat m2/cm de paviment de mescles bituminoses, inclòs
càrrega mecànica o manual i transport a la pròpia obra per a la
seva reutilització, inclosa la neteja de la superfície (P - 216)

2.598,7500,28 727,65

16 G2R5426A M3 Transport de residus, procedents d'elements d'urbanització a
centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a
centre de recollida i transferència, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de fins a
20 km (P - 219)

769,70010,39 7.997,18

17 F2195 M2 Demolició de ferm existent fins a 40 cm. de gruix, compost amb
mescla bituminosa i sub-base de formigó, fins a 2 m. d´amplaria,
amb retroexcavadora amg martell trencador i càrrega sobre
camió. (P - 52)

977,9004,80 4.693,92

18 F2196 Ut Trasllat de fressadora a obra i devolució a magatzem (P - 53) 1,0001.500,00 1.500,00

19 F2197 M3 Sobrecost de demolició del mur de les rampes del carrer Gaudí
mitjançant tall amb disc de diamant i càrrega sobre camió,
incloent bastida i mesures de seguretat necessaris per a la
subjecció de les peçes i de la màquina de tall (P - 54)

143,500225,00 32.287,50

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.02 66.878,67

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA FASE I01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2211019 PA Partida alçada d´abonament íntegre de tala d´arbres inclosa
extracció d´arrels, desmuntatge de tanques de fusta i
metàl.liques, de coberts que no siguin d´obra i d´elements de reg,
càrrega i transport a abocador, inclòs canon d´obocament. (P -
60)

0,1707.200,00 1.224,00

2 F2211020 M2 Neteja i esbrossada vegetal del terreny, inclou retirada previa
d'arbres, en una profunditat mínima de 20cm, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió del material. (P - 61)

4.012,8000,34 1.364,35

3 F221C619 M3 Excavació de terra vegetal, carga i transport a abocador, inclòs
canon d´abocament. (P - 62)

1.058,1004,00 4.232,40

4 F221C620 M3 Excavació i càrrega sobre camió de qualsevol material, exclosa
roca, per a caixa de paviment i murs amb mitjans mecànics. (P -
63)

1.899,1502,90 5.507,54

5 F221C621 M3 Excavació i càrrega sobre camió de roca, per a caixa de paviment
i murs amb mitjans mecànics (P - 64)

1.837,20010,00 18.372,00

6 F221C622 M3 Excavació de rasa de fins a 4m. de fondària i fins a 2m.
d´amplaria, en tot tipus de terreny, exclosa roca, amb mitjans
mecànics i càrrega del material excavat. (P - 65)

883,3406,50 5.741,71

7 F221C623 M3 Excavació de rasa fins a 4 m. de fondària i fins a 2m. d´amplaria,
en roca, amb mitjans mecànics i càrrega del material excavat. (P -
66)

671,64032,00 21.492,48

8 F2220401 M3 Excavació de rasa per companyies de serveis, en tot tipus de
terreny, amb mitjans mecànics i càrrega de material sobre camió,
inclou el recobriment dels serveis amb 20 cm de sorra de
matxaca (P - 68)

554,9108,30 4.605,75

9 F222K621 M3 Excavació de pou aïllat de mes de 2 m. ifins a 5 m. de fondaria,
en tot tipus de terreny, exclosa roca, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material excavat. (P - 69)

63,2307,50 474,23
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10 F222K622 M3 Excavació de pou aïllat de més de 2 m. i fins a 5 m. de fondària,
en roca, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material
excavat. (P - 70)

125,88028,00 3.524,64

11 F2316601 M2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1 i fins a 2 m
d'amplària, amb fusta, per a una protecció del 35% (P - 80)

0,00016,52 0,00

12 F227R00F M2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics amb
compactació del 95% PM (P - 75)

4.415,3500,27 1.192,14

13 F227A00F M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0.6 i menys d'1.5 m
d'amplària, amb mitjans mecànics i amb compactació del 95% PM
(P - 74)

1.618,9501,76 2.849,35

14 F2280402 M3 Rebliment i piconatge de rasa amb material reciclat, abocat
mecànicament, en tongades de 25 cm. com a màxim, utilitzant
picó vibrant i/o corró vibratori autopropulsat i amb compactació
del 95 % PM (P - 76)

1.129,31017,00 19.198,27

15 F2280403 M3 Rebliment i piconatge de rasa amb material seleccionat
d´aportació, en tongades de 25 cm., utilitzant corró vibratori per a
compactar al 95 % PM (P - 77)

611,2709,00 5.501,43

16 F2A11000 M3 Suministrament de material seleccionat d´aportació (P - 82) 486,27012,32 5.990,85

17 F226140F M3 Terraplenada i piconatge per a nucli de caixa de paviment amb
material tolerable de la pròpia obra, en tongades de més de 25 i
fins a 35 cm, amb una compactació del 95% del PM, utilitzant crró
vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació. (P - 73)

297,5504,21 1.252,69

18 F24112A0 M3 Transport de material d'obra, per posterior reciclatge com a
material seleccionat, amb camió de 20 t, de tot tipus de material
dins la pròpia l'obra, carregat amb mitjans mecànics  (P - 81)

297,5501,00 297,55

19 G2R32340 M3 Transport del material procedent de l'excavació a un abocador
controlat, amb un recorregut de 15 km i temps d'espera per a la
càrrega, amb camió per a transport de 12 t (P - 218)

5.978,5505,95 35.572,37

20 F228L30F M3 Rebliment i piconatge de rasa i trasdos de murs d'amplària més
de 2 m, amb material tolerable de la propia obra, en tongades de
gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a
compactar, amb compactació del 95 % PM (P - 78)

559,0003,51 1.962,09

21 F221C624 M3 Sobrecost de l´excavació en roca, mitjançant el fresat de la
mateixa, per evitar vibracions i afectacions als habitatges
confrontants (P - 67)

689,50017,50 12.066,25

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.03 152.422,09

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA FASE I01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL SANEJAMENT04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F3120020 ML Drenatge amb tub ranurat de PE de D.250 mm, envoltat amb
malla de geotextil de 150 gr. i reblert amb material filtrant fins a 50
cm. sobre el dren (P - 83)

120,00025,00 3.000,00

2 F3240020 M Claveguera de polietilè d'alta densitat de diàmetre exterior 250
cm, solera de 10 cm, formigonat fins a cobrir la clau i formigó
HM-20/P/20/I. (P - 90)

128,00018,99 2.430,72

3 F3240030 M Claveguera de polietilè d'alta densitat de diàmetre exterior 315
cm, solera de 10 cm, formigonat fins a cobrir la clau i formigó
HM-20/P/20/I. (P - 91)

251,00025,17 6.317,67

4 F3230020 M Tub de formigó armat de 400 mm de diàmetre nominal classe 3,
segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella
elastomèrica col·ocat al fons de la rasa (P - 85)

20,00030,20 604,00
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5 F3230040 M Tub de formigó armat de 600 mm de diàmetre nominal classe 3,
segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella
elastomèrica col·ocat al fons de la rasa (P - 86)

60,00047,64 2.858,40

6 F3230060 M Tub de formigó armat de 800 mm de diàmetre nominal classe 3,
segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella
elastomèrica col·ocat al fons de la rasa (P - 87)

6,00073,30 439,80

7 F3230080 M Tub de formigó armat de 1000 mm de diàmetre nominal classe 3,
segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella
elastomèrica col·ocat al fons de la rasa (P - 88)

287,03099,44 28.542,26

8 GD780404 Ml Claveguera amb tub CAZ de formigó armat de 50x50x250 cm de
diametre interior de 30cm, sobre solera de 20cm amb formigó
HM-20/P/20/I, i rejuntat interiorment. (P - 249)

22,00085,18 1.873,96

9 H100000 M3 Base de formigó HM-20/B/20/l de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm., abocat des de camió amb estesa
manual. (P - 255)

54,08065,00 3.515,20

10 FD75PAK5 Ut Solera de formigó HA-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta
2,5x2,5 m, vibrat mecànic (P - 142)

14,00079,61 1.114,54

11 FDB1A6C0 U Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta
1,5x1,5 m, vibrat mecànic (P - 143)

0,00048,65 0,00

12 FDB3A6C0 U Connexió del nou col·lector a la xarxa existent, amb paret o calaix
de formigó armat de 18 cm de gruix,  HA-20/P/20/I (P - 145)

3,000426,51 1.279,53

13 FDB30401 U Solera amb llambordins manuals granítics de 20x10x8xcm.sobre
llit de formigó HM-35/P/20/I+Qc de 20 de gruix i de planta 1,5x1,5
m (P - 144)

2,000158,00 316,00

14 FDD00204 ML Pared de pou circular de D.120 cm. de gruix de 18 cm. de formigó
HM-20/P/20/l (P - 146)

2,200195,00 429,00

15 FDD00205 ML Pared de pou circular de D.120 cm. de pecesde formigó
prefabricat, col.locades amb morter. (P - 147)

7,100185,00 1.313,50

16 F3420021 UT Pared per a pou de base cuadrada, per els diàmetres dels tubs de
80/100 cm. en espera per rebra pou circular de D.120 cm. de
gruix 18 cm. de formigó armat HA-20/P/20/l. (P - 95)

19,800520,00 10.296,00

17 F3420022 UT Reducció per a pou circular de D.120 cm.-D.60 cm. de peces de
formigó prefabricat, col.locades amb morter. (P - 96)

14,00091,00 1.274,00

18 FDDZ51A9 U Graó per a pou de registre de polipropilè, amb ànima d'acer
galvanitzat, de 220x330 mm, col·locat amb morter mixt 1:0.5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 149)

131,0006,38 835,78

19 FD5J0401 UT Caixa per a imbornal de 70x30x70 cm. , amb parets de 8.5 cm. de
gruix de formigó HM-20/P/20/l, sobre solera de 20 cm. de formigó
HM-20/P/20/l. (P - 140)

24,00056,00 1.344,00

20 FD5ZJJJ4 UT Bastiment i reixa practicable per a embornal tipus onda, de fosa
dúctil de 810x360x40 mm. exteriors i 33 Kg. de pes, col.locada
amb morter de ciment 1:6. (P - 141)

24,00052,00 1.248,00

21 FDDZ31RT UT Bastiment octogonal i tapa per a pou de registre de fosa ductil,
tipus GEO o similar, de D.60 cm., classe D-400, amb junt
d´insonorització i ròtula d´articulació d´apertura, col.locada amb
moter de ciment 1:6. (P - 148)

14,000114,50 1.603,00

22 GD95B670 M Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de
formigó , amb 20 cm de formigó HM-20/P/20/I, col·locat  (P - 250)

44,00024,71 1.087,24

23 F3320110 ML Subministrament i col.locació de canal de formigó de dimensions
1000x155x100 cm., classe 250, amb vores reforçats en acer i
reixa mecalínea PC 12 amb disposipiu de fixació mitjançant
cargols a canal (P - 93)

0,00056,00 0,00

24 F3320120 ML Subministrament i col.locació de canal de formigó de dimensiond
750x260x235 cm. classe 250, amb vores reforçats en acer i reixa

0,00075,00 0,00
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mecalínea PC 20 amb dispositiu de fixació mitjançant cargols a la
canal. (P - 94)

25 F3260010 PA Partida alçada que inclou la inspecció amb càmara de televisió
,de la xarxa de clavegueram nova executada per tal de detectar
posibles punts de mal funcionament.La partida inclou el control
durant tota una jornada. (P - 92)

1,000750,00 750,00

26 F3610040 M Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de
formigó de D 60 cm, amb 10 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 97)

0,00011,89 0,00

27 F3610060 M Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de
formigó de D 80 cm, amb 10 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 98)

5,00012,24 61,20

28 GD4L1000 m Canal  de formigó  in situ  de secciósegons planol detall (P - 247) 45,00017,28 777,60

29 GD5G1250 ML Canal prefabricat de formigó C-13 de 30 cm. d´amplària exterior,
sobre solera de 20 cm. de formigóHM-20/P/20/l. (P - 248)

0,00024,00 0,00

30 GB111110 UT Pericó registrable, per a serveis, de 60x60x80cm. interior, sobre
llit de formigó H-150 de 15 cm. de gruix, amb paret de maó,
arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres,
bastiment i tapa de fosa. (P - 236)

15,000140,00 2.100,00

31 GB111111 UT Pericó registrable, per a serveis, de 40x40x60 cm. interior, sobre
llit de formigó H-150 de 15 cm. de gruix, amb paret de maó,
arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres,
bastiment i tapa de fosa. (P - 237)

3,00098,00 294,00

32 H1100000 ML Cuneta provisional de terra (P - 256) 0,00010,50 0,00

33 F3230200 ML Tub de formigó en masa de 300 mm. de diàmetre nominal classe
N, segons UNE-EN 1916 amb unió de campana amb anella
elastomèrica col.locat al fons de rasa. (P - 89)

250,00025,00 6.250,00

34 GB111112 UT Pericó registrable, per a serveis, de 120x120x125 cm. interior,
sobre llit de formigó H-150 de 15 cm.de gruix, amb paret de maó,
arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres,
bastiment i tapa de fosa. (P - 238)

0,000628,00 0,00

35 GB111113 UT Pericó registrable, per a serveis, de 80x80x100 cm.interior, sobre
llit de formigó H-150 de 15cm.de gruix, amb paret de maó,
arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres,
bastiment i tapa de fosa. (P - 239)

0,000231,00 0,00

36 GV111111 ML Beina de polietilé d´alta densitat de diàmetre exterior 200 cm. per
a encreuaments de tubs d´aigua. (P - 251)

15,00019,00 285,00

37 GV111112 ML Beina de polietilé d´alta densitat de diàmetre exterior 315 cm. per
a encreuaments de tubs d´aigua. (P - 252)

10,00024,00 240,00

38 GV111113 ML Beina de polietilé d´alta densitat de diàmetre exterior 600 cm. per
a encreuaments de tubs d´aigua. (P - 253)

0,00060,00 0,00

39 GV111114 ML Secció de 2 tubs de 125 mm. amb protecció de formigó (P - 254) 144,0004,80 691,20

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.04 83.171,60

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA FASE I01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL VIALITAT05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G9211222 M3 Sota base tot-ú artificial col·locat,en tongades de 25 cm. de gruix
com a màxim, amb motonivelladora i mitjans manuals amb
piconatge del material al 97% PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació. (P - 222)

403,51023,00 9.280,73

2 G965A7EE M Vorada recta de peces de formigó, doble capa calçada T2, 15x25
cm, classe Super, 500Kg/cm2,col.locada sobre base de formigó

533,00020,33 10.835,89
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HM-20/P/20/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter de
ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l (P - 232)

3 F4310010 M Subministre i col-locació de vorada recta de peces de formigó,
doble capa fiol de 8x20 cm, sèrie N,350Kg/cm2,col.locada sobre
base de formigó HM-20/P/20/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada
amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l
(P - 99)

0,00022,35 0,00

4 G9650402 M Vorada tauló recta de peces de formigó, monocapa de color
20x20cm, classe Super, 500Kg/cm2,col.locada sobre base de
formigó HM-20/P/20/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l (P -
227)

130,00018,71 2.432,30

5 G9650403 M Gual de vianants de peces de formigó de 0.60 m d´amplada,
doble capa, conformat per una peça de 60x40x10 cm., col.locat
sobre base de formigó HM-20/P/l de 20 a 25 cm d´alçaria i
rejuntat amb morter mixt 1:1:7 amb pòrtland blanc compost. (P -
228)

13,20036,00 475,20

6 G9650405 M Gual de vianants de peces de fromigó de 1.20 m. d´amplada,
doble capa, conformat per dos peces de 60x40x10 cm., col.locat
sobre base de formigó HM-20/P/l de 20 a 25 cm. d´alçaria i
rejuntat amb morter mixt 1:1:7 amb morter pòrtland blanc
compost. (P - 229)

51,80054,00 2.797,20

7 G9650406 UT Capçal de gual de formigóde dimensions 60x40 cm., amb la
cantonada amb forma corba, d´una peça, col.locada amb morter
sobre base de formigó no estrructural. (P - 230)

14,00034,00 476,00

8 G9650407 UT Capçal de gual de formigó de dimensions 40x40 cm., amb
cantonada amb forma rectangular, dd´una peça, col.locada amb
morter sobre base de formigó no estructural. (P - 231)

28,00032,00 896,00

9 G968A609 U Gual de vianants de peces de formigó, doble capa, peça lateral
de 57x40x24 cm, col.locat sobre base de formigó HM-20/P/20/I de
20 a 25 cm d'alçària i rejuntat amb morter mixt 1:2:10 amb
pòrtland amb escòria, elaborat amb formigonera de 165 l 

 (P - 233)

0,00033,39 0,00

10 F9365H11 M3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat, inclou la col·locació de
regles donant la pendent corresponent (P - 113)

191,11079,13 15.122,53

11 F9E1310G M2 Paviment de peces precomprimides de formigó de 20x20x4 cm,
de color gris de 9 pastilles, enfront dels pasos de viananats peces
de difent textura, per a vorera classe 1a tipus 1, col.locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland, i posterior
neteja del paviment. (P - 122)

1.419,00015,93 22.604,67

12 F9715G11 ML Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de
camió, estesa i vibratge manual, acabat amb parament vertical. (P
- 115)

481,00016,64 8.003,84

13 F9365H12 M3 Formigó per rases i pous, HA-20/B/l, de consistencia tova i
gràndaria màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió. (P -
114)

95,34068,00 6.483,12

14 F97422EA M Rigola de 20 cm d'amplària amb peces precomprimides de
formigó amb capa de morter de color blanc, de 20x20x8 cm,
col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 116)

481,00011,47 5.517,07

15 G9311111 M3 Base tot-ú artificial col·locat,en tongades de 25 cm. de gruix com
a màxim, amb motonivelladora i manual amb piconatge del
material al 98% PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb

1.486,31023,10 34.333,76
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necessitat d'humectació. (P - 223)

16 G932101F M3 Base de sauló garvellat, estesa manualment i amb amb
motonivelladora petita i piconatge del material al 95% PM,
utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat
d'humectació. (P - 224)

0,00020,31 0,00

17 G932102 M3 Base de 10 cm. d´ull de perdiu de canto rodó procedent d´àrid
natural, estesa amb mitjans mecànics i manuals. (P - 225)

0,00025,00 0,00

18 G9J12N00 M2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa per ferms i paviments
catiònica ECI (P - 235)

1.863,5500,42 782,69

19 395166521 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició grossa
tipus AC 22 BASE G amb granulat calcari i betum asfàltic de
penetració B60/70, estesa i compactada al 98 % de l´assaig
marshall (P - 4)

189,72059,77 11.339,56

20 G9J11J00 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa per ferms i paviments
catiònica ECR-1 (P - 234)

1.312,0000,44 577,28

21 F4M500101 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa
tipus AC 11 SURF D amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració B60/70, estesa i compactada al 98 % de l´assaig
marshall, inclou treballs en zones de difícil accés com escocells,
diferents entregues, etc (P - 105)

0,00064,77 0,00

22 395385111 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa
tipus AC 16 SURF D amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració B60/70, estesa i compactada al 98 % de l´assaig
marshall (P - 5)

321,09064,66 20.761,68

23 F4L20010 Ml Encintat de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20
cm i 8 cm de gruix, preu superior, sobre morter ce cp. de 3 cm de
gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del
paviment acabat. Inclosos separadors. (P - 104)

0,0007,82 0,00

24 F9F151051 M2 Paviment prefabricat de formigó de color, de forma rectangular de
20 x 20 cm i 8 cm de gruix tipus Via Verda de ICA, col.locats
sobre base de 3 cm d´ull de perdiu i rejuntats amb terra vegetal
adobada i sembra manual de la junta amb cynodon dactilon
comú, cobriment d el allavor amb recebo. Inclosos separadors (P
- 125)

0,00032,02 0,00

25 F4L10030 ML Encintat de peça de formigó tipus vulcano de color negre de
40x20x7 cm., col.locat a truc de maceta amb morter (M-80) de
ciment portland, de 2 a 4 cm. de gruix. Les juntes es reompliran
amb una mescla de sorra (P - 100)

273,00013,79 3.764,67

26 F9F104092 M2 Paviment de pedra artificial monocapa, Vulcano, amb arid
granític-silíci, hidrofugat i plastificat de color negre de format 20 x
40 cm i 7 cm de gruix, col.locat a l´estesa, amb junta oberta sobre
ull de perdiu de 3 cm de gruix com a màxim, reblert de juntes amb
terra vegetal de bosc i sembrat amb posterior reg. Junt obert.
Inclosos separadors. (P - 124)

0,00030,00 0,00

27 F9F10410 m2 Paviment de formigó colorejat HA-25/B/20/IIA de 16cm. de gruix,
incloent: Suministre i col.locació de làmina de polietilé G-200,
suministre i col.locació de malla electrosoldada de filferros
corrugats de 15x15 cm. i 5 mm. de diàmetre, anivellat,fratasat i
curat de la superficie i partr proporcional de junts de construcció
amb connectors i junts de retracció mitjançant asserrat mecànic
de 3 mm. de gruix per 6 cm. de fondaria i segellat de junts. (P -
123)

945,39021,00 19.853,19

28 G932102F M3 Base de 15 cm. de sorra gravellada de 3-5 mm., estesa amb
mitjans mecànics i manuals. (P - 226)

0,00021,00 0,00

29 F4L10031 UT Escocell de 100x100 cm. de secció interior, format amb peces
prefabricadas de formigó de 92x8x20 cm. gris Breinco o
equivalent, inclosa base de formigó de 20 N/mm2 de resistencia i
totes les feines adients, totalment acabat. (P - 101)

30,00058,00 1.740,00
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30 F4L10032 UT Previsió de reparació de flonjalls (P - 102) 1,0005.000,00 5.000,00

31 F4L10033 M2 Paviment continu de cutxú reciclat de 45 mm de gruix, muntat in
situ, absorvent d´impactes, segons UNE-EN 1177 (P - 103)

0,00046,58 0,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.05 183.077,38

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA FASE I01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL JARDINERIA06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FR261101 M2 Fresatge de terreny fluix a una fondària de 0,2 m, amb mitjans
manuals, per a un pendent inferior al 45 % (P - 197)

246,0000,18 44,28

2 FR2B1101 M2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil
d'acabat, amb mitjans manuals, per a un pendent inferior al 45 %
(P - 198)

246,0000,25 61,50

3 FR3P1313 M3 Aportació i incorporació de terra de bosc adobada amb
incorporació del 20% de sorra rentada de riu, per a jardineria
vegetal adobada i garbellada, a granel, per a anivellament i
plantació d'arbres amb minicarregadora sobre pneumàtics i amb
accessori anivellador (P - 200)

82,80030,68 2.540,30

4 FR2G8B31 U Excavació de clot de plantació de dimensions 1x1x1 m, amb
minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori retroexcavador
de 40 a 60 cm d'amplària de treball i càrrega de les terres
sobrants mecànica sobre camió, en un pendent inferior al 25 % (P
- 199)

56,00011,81 661,36

5 FR23110F M2 Regulador de l'erosió i la sedimentació de talussos a base de
manta de coco d'un pes mínim de 400g/m2 i de degració a llarg
termini, amb dues malles de fil biodegradable, encorada amb
grapes d'acer. (P - 196)

246,0003,21 789,66

6 FR48NG10 U Subministrament pollancre (populus nigra) de perímetre 16 a 18
cm, en contenidor (P - 211)

3,00021,98 65,94

7 FJ40010 U Subministre de Lledoner ( celtis australis ) de 18/20 en contenidor
i la copa ben formada. (P - 163)

30,000125,43 3.762,90

8 FR631111 U Plantació d'arbre de fulla caduca de 8 a25 cm de circumferència
en contenidor, amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 25
% (P - 212)

56,00026,95 1.509,20

9 FR716011 M2 Sembra de barreja de plantes herbàcies, amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 25 % (P - 213)

246,0001,16 285,36

10 FR721300 M2 Hidrosembra en dues fases (P - 214) 246,0001,46 359,16

11 FR44F82A u Subministrament de Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de
perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre 51 cm i
profunditat 35,7 cm (P - 210)

0,000133,50 0,00

12 FR44D81A u Subministrament de Platanus hispanica Pyramidalis de dos peus
de perímetre de 16 a 18 cm, cadascun amb l'arrel nua (P - 208)

11,00075,14 826,54

13 FR43H42C u Subministrament de Liquidambar styraciflua de perímetre de 20 a
25 cm, amb pa de terra de diàmetre 67,5 cm i profunditat 47,25
cm (P - 204)

0,000210,00 0,00

14 FR43J82C u Subministrament de Liriodendron tulipifera de perímetre de 20 a
25 cm, amb pa de terra de diàmetre 67,5 cm i profunditat 47,25
cm (P - 205)

0,000152,12 0,00

15 FR43442C u Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 20 a 25
cm, amb pa de terra de diàmetre 67,5 cm i profunditat 47,25 cm
(P - 203)

0,000148,66 0,00
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16 FR44E22C u Subministrament de Populus alba de perímetre de 20 a 25 cm,
amb pa de terra de diàmetre 67,5 cm i profunditat 47,25 cm (P -
209)

0,00068,73 0,00

17 FR42483C u Subministrament de Cercis siliquastrum de perímetre de 20 a 25
cm, en contenidor  de 500 l (P - 202)

9,000271,20 2.440,80

18 FR41262B u Subministrament d'Acer monspessulanum de perímetre de 18 a
20 cm, amb pa de terra de diàmetre 57 cm i profunditat 39,9 cm
(P - 201)

0,000185,30 0,00

19 FR44422C u Subministrament de Melia azedarach de perímetre de 20 a 25 cm,
amb pa de terra de diàmetre 67,5 cm i profunditat 47,25 cm (P -
206)

0,00097,94 0,00

20 FR44423C u Subministrament de Koelreuteria Paniculata de perímetre de 16 a
20 cm. amb pa de terra de diàmetre 47.5 cm. i profunditat 37.25
cm. (P - 207)

14,00030,00 420,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.06 13.767,00

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA FASE I01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL MOBILIARI URBA07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FQ115T75 U Banc prefabricat de 120 / 170x60 cm. de formigó vist amb arids
especials de granit, rentats al àcid , ancorat amb daus de formigó
de 60x60x20 cm, plànol D11 (P - 174)

0,000325,51 0,00

2 FQ115T77 UT Banc prefabricat de 240x60 cm. de formigó vist amb arids
especials de granit, rentats al àcid , ancorat amb daus de formigó
de 80x80x80 cm, plànol D11 (P - 175)

0,000627,94 0,00

3 FQ21BC66 U Paperera trabucable tipus Barcelona de 60 l de capacitat, de
plaxa perforada de 5 mm en acer de 2 mm de gruix de estructura
de tub de 40 mm, galvanitzat en calent, imprimació, esmalt de
poliester, bloqueix de seguretat i encarada sobre paviment amb
daus de formigó de 30x30x30 (P - 178)

8,00080,00 640,00

4 FQ42F016 UT Pilona fixa d´acer inoxidable, amb base per empotrar al paviment
de formigó HM-20, reforçada amb dos armadures. (P - 183)

9,000450,00 4.050,00

5 FQ42F017 UT Pilona abatible amb clau, d´acer inoxidable, tipus parking abatible
de 841 x 70 mm, amb base d´acer i fons permeable, per empotrar
al paviment de formigó HM-20.  (P - 184)

2,0001.910,00 3.820,00

6 FQ320505 UT Marquesina G-4, d'acer inoxidable esmerilat AISI-304 d'1,5 mm
de gruix, lluna securit de 6mm de gruix, tintat en gris, coberta de
plantxes de metacrilat de 6mm de gruix colorejat en masa,
ferratge d'acer inoxidable, encorada amb perns de 16mm a
sabata de formigó HM20 i banc d'acer inoxidable. (P - 179)

0,0006.134,12 0,00

7 F660040 U Suport per a bicicletes d´acer galvanitzat en calent, segons planol
de detall, encorat al paviment (P - 107)

0,00080,00 0,00

8 F630100 UT Suministre i col.locació de font model Atlántida de Santa & Cole o
similar, inclou la reixa i la connexió del desaigüe. (P - 106)

0,0001.150,00 0,00

9 FQ123L01 UT Banc Neoromantic de fusta, de peus livians segons plànol de
Santa & Cole de 1.75 m de longitud, encorat a paviment. (P - 176)

0,000629,00 0,00

10 FQ123L02 U Dispensador pipican en xapa d´acer + pintura de poliestirè al forn,
mides 1500x200x200, encorat a paviment (P - 177)

0,000290,00 0,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.07 8.510,00
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OBRA PRESUPUESTO  MANRESA FASE I01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL SERRALLERIA08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FB133EC11 ML Barana metal.lica i passamà d´acer inoxidable de 100x200 cm
d´alçaria, ancorada al paviment segons detall. (P - 129)

94,720115,50 10.940,16

2 EB12EAE1 ML Passamà d´acer inox. diàmetre 50 mm, amb suport de pletines
d´acer de 2 mm de gruix, fixat a mur de formigó amb tacs
expansius. (P - 30)

12,50055,00 687,50

3 FB133CE1 ML Passamà d´acer galvanitzat en calent de 200x8 mm, ancorat amb
fixacions mecàniques o soldat (P - 127)

0,00026,25 0,00

4 FB133CEO ML Passamà d´acer galvanitzat en calent de 200x8 mm, ancorat,
amb base de formigó (P - 128)

0,00036,50 0,00

5 F991U050 UT Escossell de planxa d´acer galvanitzat en calent de 3 costats i
soldat a la pletina, de 120x120x20 cm de 8 mm de gruix, realitzat
a taller i muntat en obra, fonament i anellat de formigó
HM-20-)/20/l (P - 117)

0,00099,80 0,00

6 F991U051 UT Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent , de 3 costats de
mides de 120x125 x20 cm de 8 mm de gruix, realitzat en taller i
muntat i soldat al passamà en obra, encorat al formigó de la
vorera (P - 118)

0,00097,63 0,00

7 F991U055 UT Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent , de mides de
120x125 x20 cm de 8 mm de gruix, realitzat en taller i muntat i
soldat al passamà en obra, encorat al formigó de la vorera (P -
121)

0,000126,46 0,00

8 F991U054 U Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent de 122x122 x20
cm de 8 mm de gruix, realitzat en taller i muntat en obra,
fonament i anellat de formigó HM-20/P/20/I (P - 120)

0,000125,16 0,00

9 FJ620050 U Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent de diametre 100
cm i de 20 cm de cantell de 8 mm de gruix, realitzat en taller i
muntat en obra, fonament i anellat de formigó HM-20/P/20/I (P -
166)

3,000104,05 312,15

10 F991U052 UT Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent de diametre 120
cm i de 20 cm de cantell de 8 mm de gruix, realitzat en taller i
muntat en obra, fonament i anellat de formigó HM-20/P/20/I (P -
119)

14,000123,71 1.731,94

11 FJ620100 U Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent de diametre 160
cm i de 20 cm de cantell de 8 mm de gruix, realitzat en taller i
muntat en obra, fonament i anellat de formigó HM-20/P/20/I (P -
167)

2,000166,71 333,42

12 FJ620110 U Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent de diametre 200
cm i de 20 cm de cantell de 8 mm de gruix, realitzat en taller i
muntat en obra, fonament i anellat de formigó HM-20/P/20/I (P -
168)

2,000207,71 415,42

13 EB32U001 UT Font de xapa d'acer inoxidable de 2mm de gruix encorada al mur,
segons planol de detall (P - 31)

1,0002.511,55 2.511,55

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.08 16.932,14

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA FASE I01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL SENYALITZACIO09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FBA1F111 M Pintat sobre paviment d´una faixa longitudinal discontinua de 10 275,0000,85 233,75
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cm d´amplaria i 1/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada
(P - 131)

2 FBA1F110 M Pintat sobre paviment d´una faix longitudinal contínua de 10 cm
d´amplaria, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada (P - 130)

135,0000,96 129,60

3 FBA22511 M Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm
d´amplaria, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina d´accionament manual (P - 132)

25,0001,95 48,75

4 FBA22512 M Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 50 cm.
0.5/0.5, amb pintura de doble component, amb màquina
d´accionament manual. (P - 133)

205,0002,25 461,25

5 FBA22513 M Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 50x50 i
25x25 cm, amb pintura reflectora imicroesferes de vidre, amb
màquina d´accionament manual (P - 134)

0,0002,20 0,00

6 FBA31110 ut Pintat sobre paviment de marques viaries superficials, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual (P - 135)

23,0006,92 159,16

7 FBB112511 Ut Placa de xapa d´acer galvanitzat estampat d´una sola peça amb
làmina reflectora de nivell 2 d´intensitat, circular de 60 cm. de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 136)

6,00053,00 318,00

8 FBB112521 Ut Placa amb làmina refvlectora de nivell 2 d´intensitat, cuadrada, de
60 cm. de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament.
(P - 137)

6,00053,00 318,00

9 FBBZ12201 M Suport rectangular de tub d´acer galvanitzat de 80x40x3 mm,
col.locat a terra formigonat. (P - 139)

42,00016,75 703,50

10 F8240030 U Indicador de xapa d'acer galvanitzat estampat d'una sola peça de
zona de vianants  de 60x90 cm. (P - 110)

0,00067,09 0,00

11 F8240040 M Recol.locació de senyal existent a la nova ubicació que marqui la
direcció d'obra (P - 111)

3,00031,21 93,63

12 F830020 PA senyalització horitzontal i trasllat d'equip de pintura a l'obra per a
la senyalització de la circulació durant les fases de projecte. (P -
112)

1,000500,00 500,00

13 FBB21855 U Instal·lació semafòrica, regulador local amb microprocesadorm
model Mf-4, funcionament autònom, sincronitzable i centralizable
per a 2 gups semàforics amb posibilittat per a 8 plans de tràfic,
incloent armari exterior doble porta amb modul de comptadors,
proteccions, semàfors, columnes, etc. segons documentació
adjunta. (P - 138)

0,00042.798,74 0,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.09 2.965,64

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA FASE I01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL MURS10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E3Z112Q2 M2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm. de gruix de formigó
HM-20/P/40/l, de consistència plàstica i grandaria màxima del
granulat 40 mm. (P - 27)

217,6109,51 2.069,47

2 E31522H41 M3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIA, de
consitència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
desde camió: S´inclou disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, col.locació, vibrat, junts, anivellament
d´acabat i curat. (P - 15)

148,39081,00 12.019,59

3 E31B30001 KG Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 5.241,5000,94 4.927,01
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N/mm2, per armadura de rases i pous. S´inclou disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, descàrrega de
l´acer, neteja de les armadures a col.locar, muntatge, armadures
de muntatge i separadors i empalmaments amb les llargades
reglamentaries. (P - 16)

4 E3C515H41 M3 Formigó per a lloses d´escales i voladiu, HA-25/B/20/IIA, de
consistència tova i grandària màxima del granulat de 20 mm,
abocat amb grua. S´inclou disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, col.locació, vibrat, junts, anivellament
d´acabat i curat. (P - 25)

56,04094,00 5.267,76

5 E31B30011 KG Acer en barres corrugades B500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2,
per armadura de lloses d´escala i voladiu. S´inclou disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, descàrrega de
l´acer, neteja de les armadures a col.locar, muntatge, armadures
de muntatge i separadors i empalmaments amb llargades
reglamentaries. (P - 17)

2.899,5000,94 2.725,53

6 E32525H41 M3 Formigó per murs de contenció, HA-25/B/20/IIA, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb grua.
S´inclou disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col.locació, vibrat, junts, anivellament d´acabat i
curat. (P - 20)

179,32090,00 16.138,80

7 E31B30021 KG Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2, per armadura de la sèquia i alçat de murs de contenció.
S´inclou disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, descàrrega de l´acer, neteja de les armadures a
col.locar, muntatge, armadures de muntatge i separadors i
empalmaments amb les llargades reglamentaries. (P - 18)

10.612,2401,00 10.612,24

8 E32E11061 M2 Muntatge i desmuntatge d´encofrat amb plafons metàl.lics de
dimensions 0.5 x 2.00 m o similars per modulació de juntes, per a
murs de contenció i voladissos encofrats a dues cares amb una
alçada inferior a 5 m. Inclou els mitjans de protecció i seguretat
reglamentaris, bastides, neteja dels encofrats i aplicació de
desencofrant i realització de les juntes de construcció i dilatació.
(P - 23)

596,60025,20 15.034,32

9 G7811100 M2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d´emulsió
bituminosa catiònica tipus ECR-1 (P - 221)

281,8006,00 1.690,80

10 E7B11MOL M2 Làmina separadora de feltre de polipropilé amb un pes de 200 a
250 gr/m2, col.locada, no adherida. (P - 28)

281,8002,18 614,32

11 F7930010 UT Acabat de graons de formigó in situ, remolinat i amb part
proporcional de matavius. (P - 108)

70,0006,00 420,00

12 F7930011 UT Desmuntatge i posterior col.locació efectiva de les rajoles del
mosaic existent a la font del grup d´habitatges de la Sagrada
Familia, incloent el suministrament d´una reproducció fidedigna
en cas que no es poguessin recuperar en bones condicions (P -
109)

1,0009.900,00 9.900,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.10 81.419,84

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA FASE I01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL JOCS INFANTILS11

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FQ4JI01 UT Joc infantil de la casa BDU o similar, format per combinació de
cabana 216 ref. 2.12160 (P - 180)

0,0007.477,00 0,00

2 FQ4JI02 UT Joc infantil de la casa BDU o similar, Colina de Gnomos. Ref.
4.060008 (P - 181)

0,0003.000,00 0,00

3 FQ4JI03 UT Joc infantil de la casa BDU o similar, Caballo móvil. Ref. 4.24150 0,000824,00 0,00
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(P - 182)

4 FQ4JI004 UT Joc infantil de la casa BDU o similar, Tronco saltarín. Ref.
6.05000 (P - 185)

0,0001.138,00 0,00

5 FQ4JI005 UT Joc infantil de la casa BDU o similar, Redondas saltarinas.Ref.
6.06000 (P - 186)

0,0001.347,00 0,00

6 FQ4JI006 UT Joc infantil de la casa BDU o similar. Balancín pequeño. Ref.
6.11700 (P - 187)

0,0001.573,00 0,00

7 FQ4JI007 UT Joc infantil de la casa BDU o similar. Mini carrusel. Ref. 6.26501
(P - 188)

0,0002.839,00 0,00

8 FQ4JI008 UT Joc infanti de la casa BDU o similar. Carrusel neumático.Ref.
6.27000 (P - 189)

0,0001.254,00 0,00

9 FQ4JI009 UT Joc infantil de la casa BDU o similar. Estructura de troncos. Ref.
7-20D (P - 190)

0,0001.090,00 0,00

10 FQ4JI010 UT Joc infantil de la casa BDU o similar. Columpi per a nens petits,
en pals cuadrats. Ref. 6.12000 (P - 191)

0,0001.198,00 0,00

11 FQ4JI011 UT Joc infantil de la casa BDU o similar. Columpi doble, amb barra
horitzontal d´acer, en pals cuadrats. Ref. 6.14000 (P - 192)

0,0002.494,00 0,00

12 FQ4JI012 UT Joc infantil de la casa BDU o similar. Hexágono (P - 193) 0,0008.123,00 0,00

13 FQ4JI013 UT Joc infantil de la casa BDU o similar. Pasarela de cinta. Ref.
6.647 (P - 194)

0,0006.968,00 0,00

14 FQ4JI014 UT Montatge del jocs infantils de la casa BDU o similar, inclou obra
civil, mecanismes i transport (P - 195)

0,0003.600,00 0,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.11 0,00

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA FASE I01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL CANAL SÈQUIA12

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E3Z112Q1 M2 Capa de neterja i anivellament de 10 cm. de gruix de formigó
HM-20/P/40/l, de consistència plàstica i grandaria màxima del
granulat 40 mm, abocat des de camió (P - 26)

0,00012,00 0,00

2 E32B300P KG Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >500 N/mm2,
per l´armadura de la sèquia i murs de contenció, d´una alçada
màxima de 2 m. (P - 21)

0,0001,05 0,00

3 E32D1106 M2 Muntatge i desmuntatge d´una cara d´encofrat amb plafó de fusta
i estructura metal.lica, per a murs de contenció, encofrats a una o
dues cares, d´una alçaria máx. de 2m. (P - 22)

0,00022,00 0,00

4 E32515H5 M3 Formigó per a sèquia imurs de contenció de 2 m. d´alçaria com a
màxim, HA-25/B/20/IIA de consistencia tova. (P - 19)

0,00090,00 0,00

5 E3C515H4 M3 Formigó per a lloses d´escales i voladiu, HA-25/B/20/IIA de
consistencia tova. (P - 24)

0,00094,00 0,00

6 F3120025 UT Reixa fixa d´acer inox. per atravessar la sèquia segons
especificacions de projecte, col.locada amb fixacions
mecàniques, tipus Nortramex d´acer AISI 304 i malla de
30x3-30x3 mm, ambmarc perimetral amb L 35 mm d´inox,
reforços inferiors T30 mm d´inox i pues d´encoratges perimetral.
(P - 84)

0,000570,00 0,00

7 FQ115T77 UT Banc prefabricat de 240x60 cm. de formigó vist amb arids
especials de granit, rentats al àcid , ancorat amb daus de formigó
de 80x80x80 cm, plànol D11 (P - 175)

0,000627,94 0,00

8 FFFFFF11 PA Partida d´abonament integre per dificultat d´execució per el 0,0007.000,00 0,00
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manteniment de la sèquia en foncionament (P - 151)

9 FFFFFF12 PA Partida alçada a justificar per a la reconstrucció de murs de pedra
que es poguessin desmoronar durant l´execució de la canalització
de la Sèquia (P - 152)

0,0001.900,00 0,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.12 0,00

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA FASE I01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL OBRA CIVIL ENLLUMENAT13

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F9GZ2524 M Tall de paviment de formigó i/o bituminos de 6 a 8 mm d'amplària
i de 10 cm de fondària, amb mitjans mecànics (P - 126)

30,0006,82 204,60

2 F2195 M2 Demolició de ferm existent fins a 40 cm. de gruix, compost amb
mescla bituminosa i sub-base de formigó, fins a 2 m. d´amplaria,
amb retroexcavadora amg martell trencador i càrrega sobre
camió. (P - 52)

13,5004,80 64,80

3 F9365H11 M3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat, inclou la col·locació de
regles donant la pendent corresponent (P - 113)

1,50079,13 118,70

4 395385111 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa
tipus AC 16 SURF D amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració B60/70, estesa i compactada al 98 % de l´assaig
marshall (P - 5)

1,97064,66 127,38

5 F2220401 M3 Excavació de rasa per companyies de serveis, en tot tipus de
terreny, amb mitjans mecànics i càrrega de material sobre camió,
inclou el recobriment dels serveis amb 20 cm de sorra de
matxaca (P - 68)

84,0008,30 697,20

6 F22804021 M3 Rebliment i piconatge de rasa amb material reciclat. (P - 79) 84,00017,00 1.428,00

7 FG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada (P - 155)

367,5002,05 753,38

8 FG22TK1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada (P - 156)

180,0004,20 756,00

9 GB111114 UT Pericó registrable, per a serveis, de 30x30x40 cm interior, sobre
llit de formigó H-150 de 15 cm de gruix, amb paret de maó,
arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres i
tapa de formigó (P - 240)

19,00060,00 1.140,00

10 GB111111 UT Pericó registrable, per a serveis, de 40x40x60 cm. interior, sobre
llit de formigó H-150 de 15 cm. de gruix, amb paret de maó,
arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres,
bastiment i tapa de fosa. (P - 237)

7,00098,00 686,00

11 GB111110 UT Pericó registrable, per a serveis, de 60x60x80cm. interior, sobre
llit de formigó H-150 de 15 cm. de gruix, amb paret de maó,
arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres,
bastiment i tapa de fosa. (P - 236)

1,000140,00 140,00

12 GC110000 UT Dau de formigó 80x80x100, inclós elements de fixació, excavació
i carrega sobre camió deles materials sobrers (P - 244)

12,000100,00 1.200,00

13 GC111000 UT Dau de formigó 60x60x60, inclòs elements de fixació, excavació i 7,00080,00 560,00
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càrrega sobre camió dels materials sobrers. (P - 245)

14 GC111100 UT Fonament de peana (P - 246) 1,000180,00 180,00

15 GC101100 UT Placa de presa de terres (P - 243) 19,00055,00 1.045,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.13 9.101,06

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA FASE I01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL OBRA CIVIL COMUNICACIONS14

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2194AGPR M2 Demolició de paviment de llosetes hidràuliques i 15 cm de
formigó, amb mitjans mecànics i manuals, amb càrrega de runes
sobre camió (P - 55)

30,0005,42 162,60

2 F9GZ2524 M Tall de paviment de formigó i/o bituminos de 6 a 8 mm d'amplària
i de 10 cm de fondària, amb mitjans mecànics (P - 126)

20,0006,82 136,40

3 F2195 M2 Demolició de ferm existent fins a 40 cm. de gruix, compost amb
mescla bituminosa i sub-base de formigó, fins a 2 m. d´amplaria,
amb retroexcavadora amg martell trencador i càrrega sobre
camió. (P - 52)

6,0004,80 28,80

4 F21900RT M2 Obertura de cates per localització de serveis amb mitjans
manuals i amb compressor de dos martells pneumatics, a
profunditat variable. (P - 48)

6,000266,25 1.597,50

5 G2R5426A M3 Transport de residus, procedents d'elements d'urbanització a
centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a
centre de recollida i transferència, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de fins a
20 km (P - 219)

6,90010,39 71,69

6 F2220401 M3 Excavació de rasa per companyies de serveis, en tot tipus de
terreny, amb mitjans mecànics i càrrega de material sobre camió,
inclou el recobriment dels serveis amb 20 cm de sorra de
matxaca (P - 68)

72,0808,30 598,26

7 F22804021 M3 Rebliment i piconatge de rasa amb material reciclat. (P - 79) 45,58017,00 774,86

8 G2R32340 M3 Transport del material procedent de l'excavació a un abocador
controlat, amb un recorregut de 15 km i temps d'espera per a la
càrrega, amb camió per a transport de 12 t (P - 218)

30,4755,95 181,33

9 CCC11100 ML Canalització per a instal.lació de serveis de telecomunicacions
amb 6 tubs rígids de 75 mm de diàmetre i dau de formigó de
0.4x0.25 m (P - 6)

265,00027,00 7.155,00

10 GB111200 UT Pericó registrable, per a serveis, de 100x100x85 cm interiors,
sobre llit de formigó H-150 de 15 cm de gruix, inclou moviment de
terres, bastiment i tapa de fosa. (P - 241)

3,000337,00 1.011,00

11 GB111201 UT Pericó registrable, per a serveis, de 50x100x85 cm interiors,
sobre llit de formigó H-150 de 15 cm. Inclou moviment de terrres,
bastiment i tapa de fosa (P - 242)

5,000190,00 950,00

12 F9365H11 M3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat, inclou la col·locació de
regles donant la pendent corresponent (P - 113)

4,20079,13 332,35

13 F9E1310G M2 Paviment de peces precomprimides de formigó de 20x20x4 cm,
de color gris de 9 pastilles, enfront dels pasos de viananats peces
de difent textura, per a vorera classe 1a tipus 1, col.locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland, i posterior
neteja del paviment. (P - 122)

30,00015,93 477,90
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14 395385111 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa
tipus AC 16 SURF D amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració B60/70, estesa i compactada al 98 % de l´assaig
marshall (P - 5)

0,72364,66 46,75

15 11114111 UT Pedestal tipo J (P - 3) 0,0001.450,00 0,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.14 13.524,44

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA FASE I01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL OBRA CIVIL GAS15

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2194AGPR M2 Demolició de paviment de llosetes hidràuliques i 15 cm de
formigó, amb mitjans mecànics i manuals, amb càrrega de runes
sobre camió (P - 55)

60,0005,42 325,20

2 F2195 M2 Demolició de ferm existent fins a 40 cm. de gruix, compost amb
mescla bituminosa i sub-base de formigó, fins a 2 m. d´amplaria,
amb retroexcavadora amg martell trencador i càrrega sobre
camió. (P - 52)

13,5004,80 64,80

3 F2220401 M3 Excavació de rasa per companyies de serveis, en tot tipus de
terreny, amb mitjans mecànics i càrrega de material sobre camió,
inclou el recobriment dels serveis amb 20 cm de sorra de
matxaca (P - 68)

165,0008,30 1.369,50

4 F227A00F M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0.6 i menys d'1.5 m
d'amplària, amb mitjans mecànics i amb compactació del 95% PM
(P - 74)

165,0001,76 290,40

5 G9311111 M3 Base tot-ú artificial col·locat,en tongades de 25 cm. de gruix com
a màxim, amb motonivelladora i manual amb piconatge del
material al 98% PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb
necessitat d'humectació. (P - 223)

24,75023,10 571,73

6 F9365H12 M3 Formigó per rases i pous, HA-20/B/l, de consistencia tova i
gràndaria màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió. (P -
114)

6,00068,00 408,00

7 F22804021 M3 Rebliment i piconatge de rasa amb material reciclat. (P - 79) 140,25017,00 2.384,25

8 G2R32340 M3 Transport del material procedent de l'excavació a un abocador
controlat, amb un recorregut de 15 km i temps d'espera per a la
càrrega, amb camió per a transport de 12 t (P - 218)

28,4605,95 169,34

9 F9365H11 M3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat, inclou la col·locació de
regles donant la pendent corresponent (P - 113)

10,50079,13 830,87

10 F9E1310G M2 Paviment de peces precomprimides de formigó de 20x20x4 cm,
de color gris de 9 pastilles, enfront dels pasos de viananats peces
de difent textura, per a vorera classe 1a tipus 1, col.locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland, i posterior
neteja del paviment. (P - 122)

60,00015,93 955,80

11 GB111110 UT Pericó registrable, per a serveis, de 60x60x80cm. interior, sobre
llit de formigó H-150 de 15 cm. de gruix, amb paret de maó,
arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres,
bastiment i tapa de fosa. (P - 236)

4,000140,00 560,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.15 7.929,89
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OBRA PRESUPUESTO  MANRESA FASE I01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL VARIS16

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G63A1075 ML Tancaprímetre de simple torsió de 2 m d´alçaria acabat
galvanitzat en calent tipus Z-275, distancia entre muntants 2.64
m, amb accesoris per acoplament rapit i cargoleria
indesmontable, inclou ancoratge amb daus de formigó de 0.6x0.4
(P - 220)

25,00022,50 562,50

2 EB121ABE ML Tanca de xapa d´acer perforada, muntants segons planol de
detall, de 180 a 200 cm d´alçaria, ancorada a l´obra amb morter
(P - 29)

0,000110,00 0,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.16 562,50

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA FASE I01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL OBRA CIVIL XARXA ELECTRICA17

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2194AGPR M2 Demolició de paviment de llosetes hidràuliques i 15 cm de
formigó, amb mitjans mecànics i manuals, amb càrrega de runes
sobre camió (P - 55)

38,0005,42 205,96

2 F2195 M2 Demolició de ferm existent fins a 40 cm. de gruix, compost amb
mescla bituminosa i sub-base de formigó, fins a 2 m. d´amplaria,
amb retroexcavadora amg martell trencador i càrrega sobre
camió. (P - 52)

5,0004,80 24,00

3 F9GZ2524 M Tall de paviment de formigó i/o bituminos de 6 a 8 mm d'amplària
i de 10 cm de fondària, amb mitjans mecànics (P - 126)

25,0006,82 170,50

4 G2R5426A M3 Transport de residus, procedents d'elements d'urbanització a
centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a
centre de recollida i transferència, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de fins a
20 km (P - 219)

7,80010,39 81,04

5 F2220401 M3 Excavació de rasa per companyies de serveis, en tot tipus de
terreny, amb mitjans mecànics i càrrega de material sobre camió,
inclou el recobriment dels serveis amb 20 cm de sorra de
matxaca (P - 68)

80,3008,30 666,49

6 F22804021 M3 Rebliment i piconatge de rasa amb material reciclat. (P - 79) 38,45017,00 653,65

7 G2R32340 M3 Transport del material procedent de l'excavació a un abocador
controlat, amb un recorregut de 15 km i temps d'espera per a la
càrrega, amb camió per a transport de 12 t (P - 218)

43,0005,95 255,85

8 G932102F M3 Base de 15 cm. de sorra gravellada de 3-5 mm., estesa amb
mitjans mecànics i manuals. (P - 226)

33,00021,00 693,00

9 F9365H11 M3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat, inclou la col·locació de
regles donant la pendent corresponent (P - 113)

8,50079,13 672,61

10 F9E1310G M2 Paviment de peces precomprimides de formigó de 20x20x4 cm,
de color gris de 9 pastilles, enfront dels pasos de viananats peces
de difent textura, per a vorera classe 1a tipus 1, col.locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland, i posterior
neteja del paviment. (P - 122)

38,00015,93 605,34

11 395385111 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa
tipus AC 16 SURF D amb granulat granític i betum asfàltic de

2,06064,66 133,20

EUR
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penetració B60/70, estesa i compactada al 98 % de l´assaig
marshall (P - 5)

12 CIAELECT00 ML Suministrament i col.locació de placas de PE i cinta de companyia
(P - 7)

251,0001,15 288,65

13 CIAELECT01 ML Execució de prisma tubular format per dos conductes de 200 mm
de diàmetre exterior, amb tub de polietilè protegit amb formigó (P
- 8)

20,00023,50 470,00

14 CIAELECT02 ML Execució de prisma tubular format per 4 conductes de 200 mm de
diàmetre exterior, amb tub de polietilè protegit amb formigó (P - 9)

20,00027,76 555,20

15 CIAELECT03 ML Execució de prisma tubular format per 6 conductes de 200 mm de
diàmetre exterior, amb tub de polietilè protegit amb formigó (P -
10)

15,00034,00 510,00

16 CIAELECT04 ML Suministrament i col.locació de conductes de 160 mm dediàmetre
exterior de tub de polietilè (P - 11)

575,0006,00 3.450,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.17 9.435,49

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA FASE I01

CAPÍTULO INSTAL.LACIONS02

SUBCAPÍTOL XARXA ENLLUMENAT PUBLIC01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EPQ000001 UT Quadre CITI-15R MRS 3 SORT (P - 46) 1,00010.925,00 10.925,00

2 EPE000002 UT Estabilitzador 15 kVA per cuadre CITI-15R (P - 40) 1,0002.906,00 2.906,00

3 EPEE00003 UT Escomesa elèctrica per cuadre (P - 41) 1,000291,00 291,00

4 EPCTS0002 UT Columna tipus semàfor de 6 m d´alçada i 5.5 m de llarg d´acer
galvanitzat (P - 39)

5,000882,50 4.412,50

5 EPLLS00011 UT Lluminàries STA-250 ESTIL de CARANDINI o similar, amb
làmpada de VSAP de 150 w, segons fitxa de característiques del
plànol J.4.1 (P - 43)

7,000201,00 1.407,00

6 EPLLS00021 UT Projector TOP-404/Q de CARANDINI o similar, amb làmpada de
VSAP de 100 w, segons fitxa de característiques del plànol J.4.1
(P - 44)

5,000235,00 1.175,00

7 EPCGV00011 UT Columna Meridiana 9x2 (P - 37) 7,000735,00 5.145,00

8 EPLLS0004 UT Punt de llum complet SIMON KUMA ISTANIUM LED, o similar,
placa de fixació, porta, coberta plana, difusor de metacrilat
transparent cilindric. Sense precablejat, amb equip electrònic d´alt
rendiment, tensió d´alimentació 230 V AC/ 50 Hz., òptica vial
frontal , temperatura de color neutra i amb regulació sense lìnea
de comandament 2N-. lluminària classe IP66 i IK 10. Acabat de
fust galvanitzat pintat en color SIMON GY9006. Potència 13 W,
350 mA IA3, 12 LED (P - 42)

7,0001.387,00 9.709,00

9 EPCE00000 UT Connexió equipotencial (P - 36) 19,00019,35 367,65

10 EPC000001 ML Conductor UN 1x35 mm2 soterrat (P - 33) 385,0006,15 2.367,75

11 EPC000002 ML Conductor ARMAT RFV 4x6 mm2 soterrat (P - 34) 385,0005,18 1.994,30

12 EPC000003 ML Conductor 3x2.5 mm2 (P - 35) 162,5003,35 544,38

13 EPCPLL000 UT Codificació punt de llum (P - 38) 19,0002,75 52,25

14 EPPL00000 UT Projecte de legalització (P - 45) 1,0001.260,00 1.260,00

EUR
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SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.01 42.556,83

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA FASE I01

CAPÍTULO INSTAL.LACIONS02

SUBCAPÍTOL XARXA DE REG02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F222U052 M Obertura i rebliment de rases per a xarxa de degoteig de 20 cm.
de fondària i 20 cm d´amplària. (P - 72)

385,0001,21 465,85

2 F222U051 M Obertura i rebliment de rases per a conductes de la instal-lació de
boques de reg de 40 cm de fondària i 20 cm d´amplària. (P - 71)

20,0002,45 49,00

3 FFB2U740 M Tub de polietilè alimentari de baixa densitat, de 32 mm de
diàmetre nominal exterior, de 10 atm.de pressió nominal,soldat,
amb grau de dificultat mitja i per a col-locar soterrat. (P - 150)

385,0003,10 1.193,50

4 FN32UA02 U Vàlvula antisifònica pels sectors de goteig,inclou subministre i
instal-lació d´accessoris necessaris. (P - 173)

1,00023,93 23,93

5 GB111110 UT Pericó registrable, per a serveis, de 60x60x80cm. interior, sobre
llit de formigó H-150 de 15 cm. de gruix, amb paret de maó,
arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres,
bastiment i tapa de fosa. (P - 236)

2,000140,00 280,00

6 FJ43U500 U Regulador de pressió D´1´,amb filtre incorporat. (P - 165) 1,00035,17 35,17

7 FJ41U500 U Vàlvula d´esfera D.1´,per a tall individual i zona de reg. (P - 164) 5,00030,00 150,00

8 FG00UESD U Escomesa i línia telefònica fins al programador. (P - 153) 1,000550,00 550,00

9 FG00UESE U Programador de reg amb piles amb modem de gestió
centrelitzada de 12 fases, més sensor de pluja  (P - 154)

1,0002.400,00 2.400,00

10 FJ320070 M Subministre i col-locació de tub de polietilè de diàmetre 50 mm. (P
- 161)

100,0005,40 540,00

11 FJ320060 M Subministre i col-locació de tub de polietilè de diàmetre 63 mm,
10bar de pressió, col·locat al fons de la rasa (P - 160)

0,0008,21 0,00

12 FJ320050 M Subministre i col-locació de tub de polietilè de diàmetre 17 mm. (P
- 159)

300,0002,00 600,00

13 FJ330050 U Vàlvula de rentat model Guinten 1¨ 1/4a de 10 Bar de PN,
montada en pericó de canalització soterrada i amb connexió a la
xarxa de pluvials. (P - 162)

4,00028,00 112,00

14 PRRE0010 U Subministre i instal-lació d'armari per programador de reg
preparat per telegestió. (P - 259)

1,000680,00 680,00

15 FJ00U003 PA Concertació i contractació d´escomesa d´aigua per un comptador
instal-lat de 15 m3 (P - 158)

1,000550,00 550,00

16 FJS1U001 u Boca de reg de 1''1/2 tipus Barcelona amb entrada lateral inclòs,
caixa i bastiment de fosa (P - 169)

1,000175,00 175,00

17 FJS2UA10 u Aspersor emergent de turbina lubricat per aigua, amb alçària
d'elevació de 9,2 cm, radi d'acció entre 8,4 i 15 m, de cercle
complet o sectorial, connexió roscada femella de 3/4'', amb tobera
incorporada, amb vàlvula-filtre antidrenatge, amb velocitat de gir
regulable i memòria del sector, col.locat (P - 170)

15,00021,00 315,00

18 FJSBA120 u Electrovàlvula per a instal.lacions de reg, amb connexions
roscades d'1'' 1/2 DN, amb alimentació del relè a 24V a.c., per a
pressions entre 1 i 10 bar, per a cabals entre 0,50 i 34 m3/h, amb
regulador de cabals, amb cos i tapa de nylon reforçat amb fibra
de vidre, possibilitat d'obertura manual actuant sobre el relè i
purgat intern, instal.lada (P - 172)

4,000108,00 432,00

EUR
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19 FJS5UC03 m Anella de 2.7m amb tub de polietilè de densitat baixa de 17 mm
de diàmetre exterior i 14,6 mm de diàmetre interior, amb 7
gotejadors termosoldats interiorment, per a un cabal de 2 l/h, amb
una separació entre gotejadors de 30 cm, amb protecció de tub
de PVC corrugat drenant de 80 mm de diametre inclós la
connexió a la xarxa primaria , col.locada al fons de la rasa (P -
171)

56,00010,00 560,00

20 FG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada (P - 155)

385,0002,05 789,25

21 FG22TK1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada (P - 156)

100,0004,20 420,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.02 10.320,70

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA FASE I01

CAPÍTULO INSTAL.LACIONS02

SUBCAPÍTOL XARXA D´AIGUA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FGAIGUAI UT Xarxa d´abastament d´aigua segons pressupost d´AIGÚES DE
MANRESA (P - 157)

1,00027.171,30 27.171,30

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.03 27.171,30

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA FASE I01

CAPÍTULO INSTAL.LACIONS02

SUBCAPÍTOL XARXA ELECTRICA04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 CIELECTR01 UT FECSA-ENDESA (P - 12) 1,00084.936,73 84.936,73

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.04 84.936,73

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA FASE I01

CAPÍTULO SEGURETAT I SALUT03

SUBCAPÍTOL PROTECCIONS INDIVIDUALS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 001 PA PROT. INDIV. SEG. PROJ. (P - 1) 1,0001.529,68 1.529,68

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.01 1.529,68

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA FASE I01

CAPÍTULO SEGURETAT I SALUT03

SUBCAPÍTOL PROTECCIONS COL.LECTIVES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P.COL.LECTIV UT SEGONS PROJECTE (P - 258) 1,0007.006,50 7.006,50

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.02 7.006,50

EUR
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OBRA PRESUPUESTO  MANRESA FASE I01

CAPÍTULO SEGURETAT I SALUT03

SUBCAPÍTOL MESSURES PREVENTIVES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 M.PREVENTIVE UT SEGONS PROJECTE (P - 257) 1,000607,56 607,56

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.03 607,56

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA FASE I01

CAPÍTULO SEGURETAT I SALUT03

SUBCAPÍTOL SENYALITZACIO PROVISIONAL04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 S.PROVISIONA UT SEGONS PROJECTE (P - 260) 1,0001.194,15 1.194,15

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.04 1.194,15

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA FASE I01

CAPÍTULO SEGURETAT I SALUT03

SUBCAPÍTOL EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D´OBRA05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EPARDO UT SEGONS PROJECTE (P - 32) 1,0003.966,24 3.966,24

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.05 3.966,24

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA FASE I01

CAPÍTULO CONTROL DE QUALITAT04

SUBCAPÍTOL CONTROL DEMATERIALS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 006 PA C.MATERIALS SEG.PROJ. (P - 2) 1,0008.474,00 8.474,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.04.01 8.474,00

EUR
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NIVELL 3: Subcapítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subcapítol 01.01.01  INICI D´OBRES 661,50

Subcapítol 01.01.02  ENDERROCS 66.878,67

Subcapítol 01.01.03  MOVIMENT DE TERRES 152.422,09

Subcapítol 01.01.04  SANEJAMENT 83.171,60

Subcapítol 01.01.05  VIALITAT 183.077,38

Subcapítol 01.01.06  JARDINERIA 13.767,00

Subcapítol 01.01.07  MOBILIARI URBA 8.510,00

Subcapítol 01.01.08  SERRALLERIA 16.932,14

Subcapítol 01.01.09  SENYALITZACIO 2.965,64

Subcapítol 01.01.10  MURS 81.419,84

Subcapítol 01.01.11  JOCS INFANTILS 0,00

Subcapítol 01.01.12  CANAL SÈQUIA 0,00

Subcapítol 01.01.13  OBRA CIVIL ENLLUMENAT 9.101,06

Subcapítol 01.01.14  OBRA CIVIL COMUNICACIONS 13.524,44

Subcapítol 01.01.15  OBRA CIVIL GAS 7.929,89

Subcapítol 01.01.16  VARIS 562,50

Subcapítol 01.01.17  OBRA CIVIL XARXA ELECTRICA 9.435,49

Capítulo 01.01  OBRA CIVIL 650.359,24

Subcapítol 01.02.01  XARXA ENLLUMENAT PUBLIC 42.556,83

Subcapítol 01.02.02  XARXA DE REG 10.320,70

Subcapítol 01.02.03  XARXA D´AIGUA 27.171,30

Subcapítol 01.02.04  XARXA ELECTRICA 84.936,73

Capítulo 01.02  INSTAL.LACIONS 164.985,56

Subcapítol 01.03.01  PROTECCIONS INDIVIDUALS 1.529,68

Subcapítol 01.03.02  PROTECCIONS COL.LECTIVES 7.006,50

Subcapítol 01.03.03  MESSURES PREVENTIVES 607,56

Subcapítol 01.03.04  SENYALITZACIO PROVISIONAL 1.194,15

Subcapítol 01.03.05  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D´OBRA 3.966,24

Capítulo 01.03  SEGURETAT I SALUT 14.304,13

Subcapítol 01.04.01  CONTROL DEMATERIALS 8.474,00

Capítulo 01.04  CONTROL DE QUALITAT 8.474,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
838.122,93

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítulo Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítulo 01.01  OBRA CIVIL 650.359,24

Capítulo 01.02  INSTAL.LACIONS 164.985,56

Capítulo 01.03  SEGURETAT I SALUT 14.304,13

Capítulo 01.04  CONTROL DE QUALITAT 8.474,00

Obra 01 Presupuesto MANRESA FASE I 838.122,93

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
838.122,93

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Presupuesto MANRESA FASE I 838.122,93

euros
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838.122,93

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

838.122,93PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

108.955,9813 % GASTOS GENERALES SOBRE 838.122,93............................................................................

6 % BENEFICIO INDUSTRIAL SOBRE 838.122,93........................................................................... 50.287,38

Subtotal 997.366,29

21 % IVA SOBRE 997.366,29............................................................................................................. 209.446,92

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 1.206.813,21€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( UN MILIÓ DOS-CENTS SIS MIL VUIT-CENTS TRETZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS )
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OBRA PRESUPUESTO  MANRESA FASE II01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL INICI D´OBRES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F1AB0401 H Replanteig d'alineacions, rasants i elements d'urbanització. (P -
46)

0,1672.183,17 364,59

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.01 364,59

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA FASE II01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL ENDERROCS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2191304 M Demolició de vorada col.locada sobre formigó, amb martell
trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega de runes. (P -
48)

0,0002,10 0,00

2 F2193J04 M Demolició de rigola de llosetes prefabricades col.locats sobre
formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega de runes. (P - 49)

0,0001,53 0,00

3 F2194AG4 M2 Demolició de paviment cuneta de formigó, de fins a 20 cm de
gruix, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega de runes sobre camió (P - 50)

27,0004,88 131,76

4 F2194AGPR M2 Demolició de paviment de llosetes hidràuliques i 15 cm de
formigó, amb mitjans mecànics i manuals, amb càrrega de runes
sobre camió (P - 54)

271,0005,42 1.468,82

5 E2135352 M3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb
martell trencador sobre retroexcavadora i càrrega mecànica de
runa sobre camió (P - 13)

34,05030,56 1.040,57

6 E2131222 M3 Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb martell
picador i càrrega mecànica de runa sobre camió (P - 12)

66,80025,23 1.685,36

7 F21DQG02 U Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de
maó i/o formigó amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P -
58)

0,0006,22 0,00

8 F21DFG02 M Demolició de pou de diàmetre 80 cm, de parets de 15 cm de
formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 57)

0,0007,94 0,00

9 F21D2122 M Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a
27x36 cm, de formigó vibropremsat amb solera de 10 cm de
formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 55)

0,0002,21 0,00

10 F21D41A2 M Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a
40x60 cm, de formigó vibropremsat amb solera de 15 cm de
formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 56)

0,0008,38 0,00

11 G21G1131 M3 Demolició de petites edificacions d'obra de fàbrica, de
mamposteria o de formigó, amb retroexcavadora de mida mitjana
i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió, amb
clasificació dels diferents materials inclou la retirada del
fibrociment. (P - 216)

21,6008,82 190,51

12 G214U010 M3 Enderroc d'edificació, inclou retirar previament les plaques de
fibrociment de la coberta, les bigues de fusta, la solera i massís
de formigó etc., càrrega i transport a l'abocador, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 214)

172,0007,12 1.224,64

13 F21900RT M2 Obertura de cates per localització de serveis amb mitjans
manuals i amb compressor de dos martells pneumatics, a
profunditat variable. (P - 47)

0,000266,25 0,00

EUR
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14 F9GZ2524 M Tall de paviment de formigó i/o bituminos de 6 a 8 mm d'amplària
i de 10 cm de fondària, amb mitjans mecànics (P - 125)

0,0006,82 0,00

15 G219U202 M2 Fresat m2/cm de paviment de mescles bituminoses, inclòs
càrrega mecànica o manual i transport a la pròpia obra per a la
seva reutilització, inclosa la neteja de la superfície (P - 215)

0,0000,28 0,00

16 G2R5426A M3 Transport de residus, procedents d'elements d'urbanització a
centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a
centre de recollida i transferència, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de fins a
20 km (P - 218)

377,66010,39 3.923,89

17 F2195 M2 Demolició de ferm existent fins a 40 cm. de gruix, compost amb
mescla bituminosa i sub-base de formigó, fins a 2 m. d´amplaria,
amb retroexcavadora amg martell trencador i càrrega sobre
camió. (P - 51)

0,0004,80 0,00

18 F2196 Ut Trasllat de fressadora a obra i devolució a magatzem (P - 52) 0,0001.500,00 0,00

19 F2197 M3 Sobrecost de demolició del mur de les rampes del carrer Gaudí
mitjançant tall amb disc de diamant i càrrega sobre camió,
incloent bastida i mesures de seguretat necessaris per a la
subjecció de les peçes i de la màquina de tall (P - 53)

0,000225,00 0,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.02 9.665,55

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA FASE II01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2211019 PA Partida alçada d´abonament íntegre de tala d´arbres inclosa
extracció d´arrels, desmuntatge de tanques de fusta i
metàl.liques, de coberts que no siguin d´obra i d´elements de reg,
càrrega i transport a abocador, inclòs canon d´obocament. (P -
59)

0,2807.200,00 2.016,00

2 F2211020 M2 Neteja i esbrossada vegetal del terreny, inclou retirada previa
d'arbres, en una profunditat mínima de 20cm, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió del material. (P - 60)

4.565,5000,34 1.552,27

3 F221C619 M3 Excavació de terra vegetal, carga i transport a abocador, inclòs
canon d´abocament. (P - 61)

1.392,0004,00 5.568,00

4 F221C620 M3 Excavació i càrrega sobre camió de qualsevol material, exclosa
roca, per a caixa de paviment i murs amb mitjans mecànics. (P -
62)

1.485,3002,90 4.307,37

5 F221C621 M3 Excavació i càrrega sobre camió de roca, per a caixa de paviment
i murs amb mitjans mecànics (P - 63)

1.292,58010,00 12.925,80

6 F221C622 M3 Excavació de rasa de fins a 4m. de fondària i fins a 2m.
d´amplaria, en tot tipus de terreny, exclosa roca, amb mitjans
mecànics i càrrega del material excavat. (P - 64)

50,4006,50 327,60

7 F221C623 M3 Excavació de rasa fins a 4 m. de fondària i fins a 2m. d´amplaria,
en roca, amb mitjans mecànics i càrrega del material excavat. (P -
65)

16,00032,00 512,00

8 F2220401 M3 Excavació de rasa per companyies de serveis, en tot tipus de
terreny, amb mitjans mecànics i càrrega de material sobre camió,
inclou el recobriment dels serveis amb 20 cm de sorra de
matxaca (P - 67)

27,2008,30 225,76

9 F222K621 M3 Excavació de pou aïllat de mes de 2 m. ifins a 5 m. de fondaria,
en tot tipus de terreny, exclosa roca, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material excavat. (P - 68)

0,0007,50 0,00
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10 F222K622 M3 Excavació de pou aïllat de més de 2 m. i fins a 5 m. de fondària,
en roca, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material
excavat. (P - 69)

0,00028,00 0,00

11 F2316601 M2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1 i fins a 2 m
d'amplària, amb fusta, per a una protecció del 35% (P - 79)

0,00016,52 0,00

12 F227R00F M2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics amb
compactació del 95% PM (P - 74)

4.848,0000,27 1.308,96

13 F227A00F M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0.6 i menys d'1.5 m
d'amplària, amb mitjans mecànics i amb compactació del 95% PM
(P - 73)

114,0001,76 200,64

14 F2280402 M3 Rebliment i piconatge de rasa amb material reciclat, abocat
mecànicament, en tongades de 25 cm. com a màxim, utilitzant
picó vibrant i/o corró vibratori autopropulsat i amb compactació
del 95 % PM (P - 75)

40,00017,00 680,00

15 F2280403 M3 Rebliment i piconatge de rasa amb material seleccionat
d´aportació, en tongades de 25 cm., utilitzant corró vibratori per a
compactar al 95 % PM (P - 76)

0,0009,00 0,00

16 F2A11000 M3 Suministrament de material seleccionat d´aportació (P - 81) 0,00012,32 0,00

17 F226140F M3 Terraplenada i piconatge per a nucli de caixa de paviment amb
material tolerable de la pròpia obra, en tongades de més de 25 i
fins a 35 cm, amb una compactació del 95% del PM, utilitzant crró
vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació. (P - 72)

115,2004,21 484,99

18 F24112A0 M3 Transport de material d'obra, per posterior reciclatge com a
material seleccionat, amb camió de 20 t, de tot tipus de material
dins la pròpia l'obra, carregat amb mitjans mecànics  (P - 80)

115,2001,00 115,20

19 G2R32340 M3 Transport del material procedent de l'excavació a un abocador
controlat, amb un recorregut de 15 km i temps d'espera per a la
càrrega, amb camió per a transport de 12 t (P - 217)

2.784,2105,95 16.566,05

20 F228L30F M3 Rebliment i piconatge de rasa i trasdos de murs d'amplària més
de 2 m, amb material tolerable de la propia obra, en tongades de
gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a
compactar, amb compactació del 95 % PM (P - 77)

325,0003,51 1.140,75

21 F221C624 M3 Sobrecost de l´excavació en roca, mitjançant el fresat de la
mateixa, per evitar vibracions i afectacions als habitatges
confrontants (P - 66)

0,00017,50 0,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.03 47.931,39

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA FASE II01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL SANEJAMENT04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F3120020 ML Drenatge amb tub ranurat de PE de D.250 mm, envoltat amb
malla de geotextil de 150 gr. i reblert amb material filtrant fins a 50
cm. sobre el dren (P - 82)

0,00025,00 0,00

2 F3240020 M Claveguera de polietilè d'alta densitat de diàmetre exterior 250
cm, solera de 10 cm, formigonat fins a cobrir la clau i formigó
HM-20/P/20/I. (P - 89)

104,00018,99 1.974,96

3 F3240030 M Claveguera de polietilè d'alta densitat de diàmetre exterior 315
cm, solera de 10 cm, formigonat fins a cobrir la clau i formigó
HM-20/P/20/I. (P - 90)

50,00025,17 1.258,50

4 F3230020 M Tub de formigó armat de 400 mm de diàmetre nominal classe 3,
segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella
elastomèrica col·ocat al fons de la rasa (P - 84)

0,00030,20 0,00
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5 F3230040 M Tub de formigó armat de 600 mm de diàmetre nominal classe 3,
segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella
elastomèrica col·ocat al fons de la rasa (P - 85)

0,00047,64 0,00

6 F3230060 M Tub de formigó armat de 800 mm de diàmetre nominal classe 3,
segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella
elastomèrica col·ocat al fons de la rasa (P - 86)

0,00073,30 0,00

7 F3230080 M Tub de formigó armat de 1000 mm de diàmetre nominal classe 3,
segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella
elastomèrica col·ocat al fons de la rasa (P - 87)

0,00099,44 0,00

8 GD780404 Ml Claveguera amb tub CAZ de formigó armat de 50x50x250 cm de
diametre interior de 30cm, sobre solera de 20cm amb formigó
HM-20/P/20/I, i rejuntat interiorment. (P - 248)

75,00085,18 6.388,50

9 H100000 M3 Base de formigó HM-20/B/20/l de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm., abocat des de camió amb estesa
manual. (P - 254)

0,00065,00 0,00

10 FD75PAK5 Ut Solera de formigó HA-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta
2,5x2,5 m, vibrat mecànic (P - 141)

0,00079,61 0,00

11 FDB1A6C0 U Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta
1,5x1,5 m, vibrat mecànic (P - 142)

0,00048,65 0,00

12 FDB3A6C0 U Connexió del nou col·lector a la xarxa existent, amb paret o calaix
de formigó armat de 18 cm de gruix,  HA-20/P/20/I (P - 144)

0,000426,51 0,00

13 FDB30401 U Solera amb llambordins manuals granítics de 20x10x8xcm.sobre
llit de formigó HM-35/P/20/I+Qc de 20 de gruix i de planta 1,5x1,5
m (P - 143)

0,000158,00 0,00

14 FDD00204 ML Pared de pou circular de D.120 cm. de gruix de 18 cm. de formigó
HM-20/P/20/l (P - 145)

0,000195,00 0,00

15 FDD00205 ML Pared de pou circular de D.120 cm. de pecesde formigó
prefabricat, col.locades amb morter. (P - 146)

0,000185,00 0,00

16 F3420021 UT Pared per a pou de base cuadrada, per els diàmetres dels tubs de
80/100 cm. en espera per rebra pou circular de D.120 cm. de
gruix 18 cm. de formigó armat HA-20/P/20/l. (P - 94)

0,000520,00 0,00

17 F3420022 UT Reducció per a pou circular de D.120 cm.-D.60 cm. de peces de
formigó prefabricat, col.locades amb morter. (P - 95)

0,00091,00 0,00

18 FDDZ51A9 U Graó per a pou de registre de polipropilè, amb ànima d'acer
galvanitzat, de 220x330 mm, col·locat amb morter mixt 1:0.5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 148)

0,0006,38 0,00

19 FD5J0401 UT Caixa per a imbornal de 70x30x70 cm. , amb parets de 8.5 cm. de
gruix de formigó HM-20/P/20/l, sobre solera de 20 cm. de formigó
HM-20/P/20/l. (P - 139)

7,00056,00 392,00

20 FD5ZJJJ4 UT Bastiment i reixa practicable per a embornal tipus onda, de fosa
dúctil de 810x360x40 mm. exteriors i 33 Kg. de pes, col.locada
amb morter de ciment 1:6. (P - 140)

7,00052,00 364,00

21 FDDZ31RT UT Bastiment octogonal i tapa per a pou de registre de fosa ductil,
tipus GEO o similar, de D.60 cm., classe D-400, amb junt
d´insonorització i ròtula d´articulació d´apertura, col.locada amb
moter de ciment 1:6. (P - 147)

0,000114,50 0,00

22 GD95B670 M Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de
formigó , amb 20 cm de formigó HM-20/P/20/I, col·locat  (P - 249)

0,00024,71 0,00

23 F3320110 ML Subministrament i col.locació de canal de formigó de dimensions
1000x155x100 cm., classe 250, amb vores reforçats en acer i
reixa mecalínea PC 12 amb disposipiu de fixació mitjançant
cargols a canal (P - 92)

18,00056,00 1.008,00

24 F3320120 ML Subministrament i col.locació de canal de formigó de dimensiond
750x260x235 cm. classe 250, amb vores reforçats en acer i reixa

11,00075,00 825,00
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mecalínea PC 20 amb dispositiu de fixació mitjançant cargols a la
canal. (P - 93)

25 F3260010 PA Partida alçada que inclou la inspecció amb càmara de televisió
,de la xarxa de clavegueram nova executada per tal de detectar
posibles punts de mal funcionament.La partida inclou el control
durant tota una jornada. (P - 91)

0,000750,00 0,00

26 F3610040 M Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de
formigó de D 60 cm, amb 10 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 96)

0,00011,89 0,00

27 F3610060 M Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de
formigó de D 80 cm, amb 10 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 97)

0,00012,24 0,00

28 GD4L1000 m Canal  de formigó  in situ  de secciósegons planol detall (P - 246) 0,00017,28 0,00

29 GD5G1250 ML Canal prefabricat de formigó C-13 de 30 cm. d´amplària exterior,
sobre solera de 20 cm. de formigóHM-20/P/20/l. (P - 247)

75,00024,00 1.800,00

30 GB111110 UT Pericó registrable, per a serveis, de 60x60x80cm. interior, sobre
llit de formigó H-150 de 15 cm. de gruix, amb paret de maó,
arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres,
bastiment i tapa de fosa. (P - 235)

2,000140,00 280,00

31 GB111111 UT Pericó registrable, per a serveis, de 40x40x60 cm. interior, sobre
llit de formigó H-150 de 15 cm. de gruix, amb paret de maó,
arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres,
bastiment i tapa de fosa. (P - 236)

0,00098,00 0,00

32 H1100000 ML Cuneta provisional de terra (P - 255) 120,00010,50 1.260,00

33 F3230200 ML Tub de formigó en masa de 300 mm. de diàmetre nominal classe
N, segons UNE-EN 1916 amb unió de campana amb anella
elastomèrica col.locat al fons de rasa. (P - 88)

0,00025,00 0,00

34 GB111112 UT Pericó registrable, per a serveis, de 120x120x125 cm. interior,
sobre llit de formigó H-150 de 15 cm.de gruix, amb paret de maó,
arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres,
bastiment i tapa de fosa. (P - 237)

0,000628,00 0,00

35 GB111113 UT Pericó registrable, per a serveis, de 80x80x100 cm.interior, sobre
llit de formigó H-150 de 15cm.de gruix, amb paret de maó,
arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres,
bastiment i tapa de fosa. (P - 238)

0,000231,00 0,00

36 GV111113 ML Beina de polietilé d´alta densitat de diàmetre exterior 600 cm. per
a encreuaments de tubs d´aigua. (P - 252)

0,00060,00 0,00

37 GV111111 ML Beina de polietilé d´alta densitat de diàmetre exterior 200 cm. per
a encreuaments de tubs d´aigua. (P - 250)

0,00019,00 0,00

38 GV111112 ML Beina de polietilé d´alta densitat de diàmetre exterior 315 cm. per
a encreuaments de tubs d´aigua. (P - 251)

0,00024,00 0,00

39 GV111114 ML Secció de 2 tubs de 125 mm. amb protecció de formigó (P - 253) 0,0004,80 0,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.04 15.550,96

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA FASE II01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL VIALITAT05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G9211222 M3 Sota base tot-ú artificial col·locat,en tongades de 25 cm. de gruix
com a màxim, amb motonivelladora i mitjans manuals amb
piconatge del material al 97% PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació. (P - 221)

32,80023,00 754,40

2 G965A7EE M Vorada recta de peces de formigó, doble capa calçada T2, 15x25
cm, classe Super, 500Kg/cm2,col.locada sobre base de formigó

170,00020,33 3.456,10
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HM-20/P/20/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter de
ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l (P - 231)

3 F4310010 M Subministre i col-locació de vorada recta de peces de formigó,
doble capa fiol de 8x20 cm, sèrie N,350Kg/cm2,col.locada sobre
base de formigó HM-20/P/20/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada
amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l
(P - 98)

0,00022,35 0,00

4 G9650402 M Vorada tauló recta de peces de formigó, monocapa de color
20x20cm, classe Super, 500Kg/cm2,col.locada sobre base de
formigó HM-20/P/20/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l (P -
226)

0,00018,71 0,00

5 G9650403 M Gual de vianants de peces de formigó de 0.60 m d´amplada,
doble capa, conformat per una peça de 60x40x10 cm., col.locat
sobre base de formigó HM-20/P/l de 20 a 25 cm d´alçaria i
rejuntat amb morter mixt 1:1:7 amb pòrtland blanc compost. (P -
227)

0,00036,00 0,00

6 G9650405 M Gual de vianants de peces de fromigó de 1.20 m. d´amplada,
doble capa, conformat per dos peces de 60x40x10 cm., col.locat
sobre base de formigó HM-20/P/l de 20 a 25 cm. d´alçaria i
rejuntat amb morter mixt 1:1:7 amb morter pòrtland blanc
compost. (P - 228)

7,20054,00 388,80

7 G9650406 UT Capçal de gual de formigóde dimensions 60x40 cm., amb la
cantonada amb forma corba, d´una peça, col.locada amb morter
sobre base de formigó no estrructural. (P - 229)

2,00034,00 68,00

8 G9650407 UT Capçal de gual de formigó de dimensions 40x40 cm., amb
cantonada amb forma rectangular, dd´una peça, col.locada amb
morter sobre base de formigó no estructural. (P - 230)

4,00032,00 128,00

9 G968A609 U Gual de vianants de peces de formigó, doble capa, peça lateral
de 57x40x24 cm, col.locat sobre base de formigó HM-20/P/20/I de
20 a 25 cm d'alçària i rejuntat amb morter mixt 1:2:10 amb
pòrtland amb escòria, elaborat amb formigonera de 165 l 

 (P - 232)

0,00033,39 0,00

10 F9365H11 M3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat, inclou la col·locació de
regles donant la pendent corresponent (P - 112)

26,60079,13 2.104,86

11 F9E1310G M2 Paviment de peces precomprimides de formigó de 20x20x4 cm,
de color gris de 9 pastilles, enfront dels pasos de viananats peces
de difent textura, per a vorera classe 1a tipus 1, col.locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland, i posterior
neteja del paviment. (P - 121)

266,00015,93 4.237,38

12 F9715G11 ML Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de
camió, estesa i vibratge manual, acabat amb parament vertical. (P
- 114)

0,00016,64 0,00

13 F9365H12 M3 Formigó per rases i pous, HA-20/B/l, de consistencia tova i
gràndaria màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió. (P -
113)

0,00068,00 0,00

14 F97422EA M Rigola de 20 cm d'amplària amb peces precomprimides de
formigó amb capa de morter de color blanc, de 20x20x8 cm,
col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 115)

0,00011,47 0,00

15 G9311111 M3 Base tot-ú artificial col·locat,en tongades de 25 cm. de gruix com
a màxim, amb motonivelladora i manual amb piconatge del
material al 98% PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb

898,54023,10 20.756,27
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necessitat d'humectació. (P - 222)

16 G932101F M3 Base de sauló garvellat, estesa manualment i amb amb
motonivelladora petita i piconatge del material al 95% PM,
utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat
d'humectació. (P - 223)

0,00020,31 0,00

17 G932102 M3 Base de 10 cm. d´ull de perdiu de canto rodó procedent d´àrid
natural, estesa amb mitjans mecànics i manuals. (P - 224)

43,77025,00 1.094,25

18 G9J12N00 M2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa per ferms i paviments
catiònica ECI (P - 234)

2.824,7000,42 1.186,37

19 395166521 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició grossa
tipus AC 22 BASE G amb granulat calcari i betum asfàltic de
penetració B60/70, estesa i compactada al 98 % de l´assaig
marshall (P - 2)

0,00059,77 0,00

20 G9J11J00 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa per ferms i paviments
catiònica ECR-1 (P - 233)

0,0000,44 0,00

21 F4M500101 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa
tipus AC 11 SURF D amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració B60/70, estesa i compactada al 98 % de l´assaig
marshall, inclou treballs en zones de difícil accés com escocells,
diferents entregues, etc (P - 104)

544,66064,77 35.277,63

22 395385111 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa
tipus AC 16 SURF D amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració B60/70, estesa i compactada al 98 % de l´assaig
marshall (P - 3)

0,00064,66 0,00

23 F4L20010 Ml Encintat de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20
cm i 8 cm de gruix, preu superior, sobre morter ce cp. de 3 cm de
gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del
paviment acabat. Inclosos separadors. (P - 103)

0,0007,82 0,00

24 F9F151051 M2 Paviment prefabricat de formigó de color, de forma rectangular de
20 x 20 cm i 8 cm de gruix tipus Via Verda de ICA, col.locats
sobre base de 3 cm d´ull de perdiu i rejuntats amb terra vegetal
adobada i sembra manual de la junta amb cynodon dactilon
comú, cobriment d el allavor amb recebo. Inclosos separadors. (P
- 124)

738,60032,02 23.649,97

25 F4L10030 ML Encintat de peça de formigó tipus vulcano de color negre de
40x20x7 cm., col.locat a truc de maceta amb morter (M-80) de
ciment portland, de 2 a 4 cm. de gruix. Les juntes es reompliran
amb una mescla de sorra (P - 99)

0,00013,79 0,00

26 F9F104092 M2 Paviment de pedra artificial monocapa, Vulcano, amb arid
granític-silíci, hidrofugat i plastificat de color negre de format 20 x
40 cm i 7 cm de gruix, col.locat a l´estesa, amb junta oberta sobre
ull de perdiu de 3 cm de gruix com a màxim, reblert de juntes amb
terra vegetal de bosc i sembrat amb posterior reg. Junt obert.
Inclosos separadors. (P - 123)

457,63030,00 13.728,90

27 F9F10410 m2 Paviment de formigó colorejat HA-25/B/20/IIA de 16cm. de gruix,
incloent: Suministre i col.locació de làmina de polietilé G-200,
suministre i col.locació de malla electrosoldada de filferros
corrugats de 15x15 cm. i 5 mm. de diàmetre, anivellat,fratasat i
curat de la superficie i partr proporcional de junts de construcció
amb connectors i junts de retracció mitjançant asserrat mecànic
de 3 mm. de gruix per 6 cm. de fondaria i segellat de junts. (P -
122)

0,00021,00 0,00

28 G932102F M3 Base de 15 cm. de sorra gravellada de 3-5 mm., estesa amb
mitjans mecànics i manuals. (P - 225)

0,00021,00 0,00

29 F4L10031 UT Escocell de 100x100 cm. de secció interior, format amb peces
prefabricadas de formigó de 92x8x20 cm. gris Breinco o
equivalent, inclosa base de formigó de 20 N/mm2 de resistencia i
totes les feines adients, totalment acabat. (P - 100)

16,00058,00 928,00
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30 F4L10032 UT Previsió de reparació de flonjalls (P - 101) 0,0005.000,00 0,00

31 F4L10033 M2 Paviment continu de cutxú reciclat de 45 mm de gruix, muntat in
situ, absorvent d´impactes, segons UNE-EN 1177 (P - 102)

152,00046,58 7.080,16

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.05 114.839,09

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA FASE II01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL JARDINERIA06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FR261101 M2 Fresatge de terreny fluix a una fondària de 0,2 m, amb mitjans
manuals, per a un pendent inferior al 45 % (P - 196)

400,3600,18 72,06

2 FR2B1101 M2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil
d'acabat, amb mitjans manuals, per a un pendent inferior al 45 %
(P - 197)

400,3600,25 100,09

3 FR3P1313 M3 Aportació i incorporació de terra de bosc adobada amb
incorporació del 20% de sorra rentada de riu, per a jardineria
vegetal adobada i garbellada, a granel, per a anivellament i
plantació d'arbres amb minicarregadora sobre pneumàtics i amb
accessori anivellador (P - 199)

135,27230,68 4.150,14

4 FR2G8B31 U Excavació de clot de plantació de dimensions 1x1x1 m, amb
minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori retroexcavador
de 40 a 60 cm d'amplària de treball i càrrega de les terres
sobrants mecànica sobre camió, en un pendent inferior al 25 % (P
- 198)

92,00011,81 1.086,52

5 FR23110F M2 Regulador de l'erosió i la sedimentació de talussos a base de
manta de coco d'un pes mínim de 400g/m2 i de degració a llarg
termini, amb dues malles de fil biodegradable, encorada amb
grapes d'acer. (P - 195)

400,3603,21 1.285,16

6 FR48NG10 U Subministrament pollancre (populus nigra) de perímetre 16 a 18
cm, en contenidor (P - 210)

13,00021,98 285,74

7 FJ40010 U Subministre de Lledoner ( celtis australis ) de 18/20 en contenidor
i la copa ben formada. (P - 162)

47,000125,43 5.895,21

8 FR631111 U Plantació d'arbre de fulla caduca de 8 a25 cm de circumferència
en contenidor, amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 25
% (P - 211)

92,00026,95 2.479,40

9 FR716011 M2 Sembra de barreja de plantes herbàcies, amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 25 % (P - 212)

400,3601,16 464,42

10 FR721300 M2 Hidrosembra en dues fases (P - 213) 0,0001,46 0,00

11 FR44F82A u Subministrament de Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de
perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre 51 cm i
profunditat 35,7 cm (P - 209)

0,000133,50 0,00

12 FR44D81A u Subministrament de Platanus hispanica Pyramidalis de dos peus
de perímetre de 16 a 18 cm, cadascun amb l'arrel nua (P - 207)

11,00075,14 826,54

13 FR43H42C u Subministrament de Liquidambar styraciflua de perímetre de 20 a
25 cm, amb pa de terra de diàmetre 67,5 cm i profunditat 47,25
cm (P - 203)

6,000210,00 1.260,00

14 FR43J82C u Subministrament de Liriodendron tulipifera de perímetre de 20 a
25 cm, amb pa de terra de diàmetre 67,5 cm i profunditat 47,25
cm (P - 204)

4,000152,12 608,48

15 FR43442C u Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 20 a 25
cm, amb pa de terra de diàmetre 67,5 cm i profunditat 47,25 cm
(P - 202)

4,000148,66 594,64
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16 FR44E22C u Subministrament de Populus alba de perímetre de 20 a 25 cm,
amb pa de terra de diàmetre 67,5 cm i profunditat 47,25 cm (P -
208)

7,00068,73 481,11

17 FR42483C u Subministrament de Cercis siliquastrum de perímetre de 20 a 25
cm, en contenidor  de 500 l (P - 201)

0,000271,20 0,00

18 FR41262B u Subministrament d'Acer monspessulanum de perímetre de 18 a
20 cm, amb pa de terra de diàmetre 57 cm i profunditat 39,9 cm
(P - 200)

0,000185,30 0,00

19 FR44422C u Subministrament de Melia azedarach de perímetre de 20 a 25 cm,
amb pa de terra de diàmetre 67,5 cm i profunditat 47,25 cm (P -
205)

0,00097,94 0,00

20 FR44423C u Subministrament de Koelreuteria Paniculata de perímetre de 16 a
20 cm. amb pa de terra de diàmetre 47.5 cm. i profunditat 37.25
cm. (P - 206)

0,00030,00 0,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.06 19.589,51

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA FASE II01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL MOBILIARI URBA07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FQ115T75 U Banc prefabricat de 120 / 170x60 cm. de formigó vist amb arids
especials de granit, rentats al àcid , ancorat amb daus de formigó
de 60x60x20 cm, plànol D11 (P - 173)

3,000325,51 976,53

2 FQ115T77 UT Banc prefabricat de 240x60 cm. de formigó vist amb arids
especials de granit, rentats al àcid , ancorat amb daus de formigó
de 80x80x80 cm, plànol D11 (P - 174)

0,000627,94 0,00

3 FQ21BC66 U Paperera trabucable tipus Barcelona de 60 l de capacitat, de
plaxa perforada de 5 mm en acer de 2 mm de gruix de estructura
de tub de 40 mm, galvanitzat en calent, imprimació, esmalt de
poliester, bloqueix de seguretat i encarada sobre paviment amb
daus de formigó de 30x30x30 (P - 177)

6,00080,00 480,00

4 FQ42F016 UT Pilona fixa d´acer inoxidable, amb base per empotrar al paviment
de formigó HM-20, reforçada amb dos armadures. (P - 182)

0,000450,00 0,00

5 FQ42F017 UT Pilona abatible amb clau,d´acer inoxidable, tipus parking abatible
de 841 x 70 mm, amb base per empotrar al paviment de formigó
HM-20, reforçada amb dos armaduras. (P - 183)

0,0001.910,00 0,00

6 FQ320505 UT Marquesina G-4, d'acer inoxidable esmerilat AISI-304 d'1,5 mm
de gruix, lluna securit de 6mm de gruix, tintat en gris, coberta de
plantxes de metacrilat de 6mm de gruix colorejat en masa,
ferratge d'acer inoxidable, encorada amb perns de 16mm a
sabata de formigó HM20 i banc d'acer inoxidable. (P - 178)

0,0006.134,12 0,00

7 F660040 U Suport per a bicicletes d´acer galvanitzat en calent, segons planol
de detall, encorat al paviment (P - 106)

36,00080,00 2.880,00

8 F630100 UT Suministre i col.locació de font model Atlántida de Santa & Cole o
similar, inclou la reixa i la connexió del desaigüe. (P - 105)

1,0001.150,00 1.150,00

9 FQ123L01 UT Banc Neoromantic de fusta, de peus livians segons plànol de
Santa & Cole de 1.75 m de longitud, encorat a paviment. (P - 175)

20,000629,00 12.580,00

10 FQ123L02 U Dispensador pipican en xapa d´acer + pintura de poliestirè al forn,
mides 1500x200x200, encorat a paviment (P - 176)

0,000290,00 0,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.07 18.066,53
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OBRA PRESUPUESTO  MANRESA FASE II01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL SERRALLERIA08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FB133EC11 ML Barana metal.lica i passamà d´acer inoxidable de 100x200 cm
d´alçaria, ancorada al paviment segons detall. (P - 128)

0,000115,50 0,00

2 EB12EAE1 ML Passamà d´acer inox. diàmetre 50 mm, amb suport de pletines
d´acer de 2 mm de gruix, fixat a mur de formigó amb tacs
expansius. (P - 29)

0,00055,00 0,00

3 FB133CE1 ML Passamà d´acer galvanitzat en calent de 200x8 mm, ancorat amb
fixacions mecàniques o soldat (P - 126)

539,50026,25 14.161,88

4 FB133CEO ML Passamà d´acer galvanitzat en calent de 200x8 mm, ancorat,
amb base de formigó (P - 127)

170,00036,50 6.205,00

5 F991U050 UT Escossell de planxa d´acer galvanitzat en calent de 3 costats i
soldat a la pletina, de 120x120x20 cm de 8 mm de gruix, realitzat
a taller i muntat en obra, fonament i anellat de formigó
HM-20-)/20/l (P - 116)

0,00099,80 0,00

6 F991U051 UT Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent , de 3 costats de
mides de 120x125 x20 cm de 8 mm de gruix, realitzat en taller i
muntat i soldat al passamà en obra, encorat al formigó de la
vorera (P - 117)

38,00097,63 3.709,94

7 F991U055 UT Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent , de mides de
120x125 x20 cm de 8 mm de gruix, realitzat en taller i muntat i
soldat al passamà en obra, encorat al formigó de la vorera (P -
120)

0,000126,46 0,00

8 F991U054 U Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent de 122x122 x20
cm de 8 mm de gruix, realitzat en taller i muntat en obra,
fonament i anellat de formigó HM-20/P/20/I (P - 119)

0,000125,16 0,00

9 FJ620050 U Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent de diametre 100
cm i de 20 cm de cantell de 8 mm de gruix, realitzat en taller i
muntat en obra, fonament i anellat de formigó HM-20/P/20/I (P -
165)

0,000104,05 0,00

10 F991U052 UT Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent de diametre 120
cm i de 20 cm de cantell de 8 mm de gruix, realitzat en taller i
muntat en obra, fonament i anellat de formigó HM-20/P/20/I (P -
118)

2,000123,71 247,42

11 FJ620100 U Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent de diametre 160
cm i de 20 cm de cantell de 8 mm de gruix, realitzat en taller i
muntat en obra, fonament i anellat de formigó HM-20/P/20/I (P -
166)

25,000166,71 4.167,75

12 FJ620110 U Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent de diametre 200
cm i de 20 cm de cantell de 8 mm de gruix, realitzat en taller i
muntat en obra, fonament i anellat de formigó HM-20/P/20/I (P -
167)

0,000207,71 0,00

13 EB32U001 UT Font de xapa d'acer inoxidable de 2mm de gruix encorada al mur,
segons planol de detall (P - 30)

0,0002.511,55 0,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.08 28.491,99

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA FASE II01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL SENYALITZACIO09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FBA1F111 M Pintat sobre paviment d´una faixa longitudinal discontinua de 10 0,0000,85 0,00

EUR
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cm d´amplaria i 1/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada
(P - 130)

2 FBA1F110 M Pintat sobre paviment d´una faix longitudinal contínua de 10 cm
d´amplaria, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada (P - 129)

340,0000,96 326,40

3 FBA22511 M Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm
d´amplaria, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina d´accionament manual (P - 131)

0,0001,95 0,00

4 FBA22512 M Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 50 cm.
0.5/0.5, amb pintura de doble component, amb màquina
d´accionament manual. (P - 132)

40,0002,25 90,00

5 FBA22513 M Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 50x50 i
25x25 cm, amb pintura reflectora imicroesferes de vidre, amb
màquina d´accionament manual (P - 133)

0,0002,20 0,00

6 FBA31110 ut Pintat sobre paviment de marques viaries superficials, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual (P - 134)

17,0006,92 117,64

7 FBB112511 Ut Placa de xapa d´acer galvanitzat estampat d´una sola peça amb
làmina reflectora de nivell 2 d´intensitat, circular de 60 cm. de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 135)

0,00053,00 0,00

8 FBB112521 Ut Placa amb làmina refvlectora de nivell 2 d´intensitat, cuadrada, de
60 cm. de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament.
(P - 136)

0,00053,00 0,00

9 FBBZ12201 M Suport rectangular de tub d´acer galvanitzat de 80x40x3 mm,
col.locat a terra formigonat. (P - 138)

0,00016,75 0,00

10 F8240030 U Indicador de xapa d'acer galvanitzat estampat d'una sola peça de
zona de vianants  de 60x90 cm. (P - 109)

0,00067,09 0,00

11 F8240040 M Recol.locació de senyal existent a la nova ubicació que marqui la
direcció d'obra (P - 110)

0,00031,21 0,00

12 F830020 PA senyalització horitzontal i trasllat d'equip de pintura a l'obra per a
la senyalització de la circulació durant les fases de projecte. (P -
111)

0,000500,00 0,00

13 FBB21855 U Instal·lació semafòrica, regulador local amb microprocesadorm
model Mf-4, funcionament autònom, sincronitzable i centralizable
per a 2 gups semàforics amb posibilittat per a 8 plans de tràfic,
incloent armari exterior doble porta amb modul de comptadors,
proteccions, semàfors, columnes, etc. segons documentació
adjunta. (P - 137)

0,00042.798,74 0,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.09 534,04

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA FASE II01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL MURS10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E3Z112Q2 M2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm. de gruix de formigó
HM-20/P/40/l, de consistència plàstica i grandaria màxima del
granulat 40 mm. (P - 26)

148,3009,51 1.410,33

2 E31522H41 M3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIA, de
consitència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
desde camió: S´inclou disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, col.locació, vibrat, junts, anivellament
d´acabat i curat. (P - 14)

88,08081,00 7.134,48

3 E31B30001 KG Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 3.858,3300,94 3.626,83
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N/mm2, per armadura de rases i pous. S´inclou disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, descàrrega de
l´acer, neteja de les armadures a col.locar, muntatge, armadures
de muntatge i separadors i empalmaments amb les llargades
reglamentaries. (P - 15)

4 E3C515H41 M3 Formigó per a lloses d´escales i voladiu, HA-25/B/20/IIA, de
consistència tova i grandària màxima del granulat de 20 mm,
abocat amb grua. S´inclou disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, col.locació, vibrat, junts, anivellament
d´acabat i curat. (P - 24)

23,70094,00 2.227,80

5 E31B30011 KG Acer en barres corrugades B500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2,
per armadura de lloses d´escala i voladiu. S´inclou disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, descàrrega de
l´acer, neteja de les armadures a col.locar, muntatge, armadures
de muntatge i separadors i empalmaments amb llargades
reglamentaries. (P - 16)

1.185,0000,94 1.113,90

6 E32525H41 M3 Formigó per murs de contenció, HA-25/B/20/IIA, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb grua.
S´inclou disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col.locació, vibrat, junts, anivellament d´acabat i
curat. (P - 19)

52,92090,00 4.762,80

7 E31B30021 KG Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2, per armadura de la sèquia i alçat de murs de contenció.
S´inclou disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, descàrrega de l´acer, neteja de les armadures a
col.locar, muntatge, armadures de muntatge i separadors i
empalmaments amb les llargades reglamentaries. (P - 17)

3.260,0601,00 3.260,06

8 E32E11061 M2 Muntatge i desmuntatge d´encofrat amb plafons metàl.lics de
dimensions 0.5 x 2.00 m o similars per modulació de juntes, per a
murs de contenció i voladissos encofrats a dues cares amb una
alçada inferior a 5 m. Inclou els mitjans de protecció i seguretat
reglamentaris, bastides, neteja dels encofrats i aplicació de
desencofrant i realització de les juntes de construcció i dilatació.
(P - 22)

244,00025,20 6.148,80

9 G7811100 M2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d´emulsió
bituminosa catiònica tipus ECR-1 (P - 220)

122,0006,00 732,00

10 E7B11MOL M2 Làmina separadora de feltre de polipropilé amb un pes de 200 a
250 gr/m2, col.locada, no adherida. (P - 27)

122,0002,18 265,96

11 F7930010 UT Acabat de graons de formigó in situ, remolinat i amb part
proporcional de matavius. (P - 107)

185,5006,00 1.113,00

12 F7930011 UT Desmuntatge i posterior col.locació efectiva de les rajoles del
mosaic existent a la font del grup d´habitatges de la Sagrada
Familia, incloent el suministrament d´una reproducció fidedigna
en cas que no es poguessin recuperar en bones condicions. (P -
108)

0,0009.900,00 0,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.10 31.795,96

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA FASE II01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL JOCS INFANTILS11

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FQ4JI01 UT Joc infantil de la casa BDU o similar, format per combinació de
cabana 216 ref. 2.12160 (P - 179)

1,0007.477,00 7.477,00

2 FQ4JI02 UT Joc infantil de la casa BDU o similar, Colina de Gnomos. Ref.
4.060008 (P - 180)

1,0003.000,00 3.000,00

3 FQ4JI03 UT Joc infantil de la casa BDU o similar, Caballo móvil. Ref. 4.24150 2,000824,00 1.648,00
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(P - 181)

4 FQ4JI004 UT Joc infantil de la casa BDU o similar, Tronco saltarín. Ref.
6.05000 (P - 184)

1,0001.138,00 1.138,00

5 FQ4JI005 UT Joc infantil de la casa BDU o similar, Redondas saltarinas.Ref.
6.06000 (P - 185)

3,0001.347,00 4.041,00

6 FQ4JI006 UT Joc infantil de la casa BDU o similar. Balancín pequeño. Ref.
6.11700 (P - 186)

1,0001.573,00 1.573,00

7 FQ4JI007 UT Joc infantil de la casa BDU o similar. Mini carrusel. Ref. 6.26501
(P - 187)

1,0002.839,00 2.839,00

8 FQ4JI008 UT Joc infanti de la casa BDU o similar. Carrusel neumático.Ref.
6.27000 (P - 188)

2,0001.254,00 2.508,00

9 FQ4JI009 UT Joc infantil de la casa BDU o similar. Estructura de troncos. Ref.
7-20D (P - 189)

1,0001.090,00 1.090,00

10 FQ4JI010 UT Joc infantil de la casa BDU o similar. Columpi per a nens petits,
en pals cuadrats. Ref. 6.12000 (P - 190)

1,0001.198,00 1.198,00

11 FQ4JI011 UT Joc infantil de la casa BDU o similar. Columpi doble, amb barra
horitzontal d´acer, en pals cuadrats. Ref. 6.14000 (P - 191)

1,0002.494,00 2.494,00

12 FQ4JI012 UT Joc infantil de la casa BDU o similar. Hexágono (P - 192) 0,0008.123,00 0,00

13 FQ4JI013 UT Joc infantil de la casa BDU o similar. Pasarela de cinta. Ref.
6.647 (P - 193)

0,0006.968,00 0,00

14 FQ4JI014 UT Montatge del jocs infantils de la casa BDU o similar, inclou obra
civil, mecanismes i transport (P - 194)

0,7403.600,00 2.664,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.11 31.670,00

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA FASE II01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL CANAL SÈQUIA12

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E3Z112Q1 M2 Capa de neterja i anivellament de 10 cm. de gruix de formigó
HM-20/P/40/l, de consistència plàstica i grandaria màxima del
granulat 40 mm, abocat des de camió (P - 25)

0,00012,00 0,00

2 E32B300P KG Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >500 N/mm2,
per l´armadura de la sèquia i murs de contenció, d´una alçada
màxima de 2 m. (P - 20)

0,0001,05 0,00

3 E32D1106 M2 Muntatge i desmuntatge d´una cara d´encofrat amb plafó de fusta
i estructura metal.lica, per a murs de contenció, encofrats a una o
dues cares, d´una alçaria máx. de 2m. (P - 21)

0,00022,00 0,00

4 E32515H5 M3 Formigó per a sèquia imurs de contenció de 2 m. d´alçaria com a
màxim, HA-25/B/20/IIA de consistencia tova. (P - 18)

0,00090,00 0,00

5 E3C515H4 M3 Formigó per a lloses d´escales i voladiu, HA-25/B/20/IIA de
consistencia tova. (P - 23)

0,00094,00 0,00

6 F3120025 UT Reixa fixa d´acer inox. per atravessar la sèquia segons
especificacions de projecte, col.locada amb fixacions
mecàniques, tipus Nortramex d´acer AISI 304 i malla de
30x3-30x3 mm, ambmarc perimetral amb L 35 mm d´inox,
reforços inferiors T30 mm d´inox i pues d´encoratges perimetral.
(P - 83)

0,000570,00 0,00

7 FQ115T77 UT Banc prefabricat de 240x60 cm. de formigó vist amb arids
especials de granit, rentats al àcid , ancorat amb daus de formigó
de 80x80x80 cm, plànol D11 (P - 174)

0,000627,94 0,00

8 FFFFFF11 PA Partida d´abonament integre per dificultat d´execució per el 0,0007.000,00 0,00
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manteniment de la sèquia en foncionament (P - 150)

9 FFFFFF12 PA Partida alçada a justificar per a la reconstrucció de murs de pedra
que es poguessin desmoronar durant l´execució de la canalització
de la Sèquia (P - 151)

0,0001.900,00 0,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.12 0,00

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA FASE II01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL OBRA CIVIL ENLLUMENAT13

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F9GZ2524 M Tall de paviment de formigó i/o bituminos de 6 a 8 mm d'amplària
i de 10 cm de fondària, amb mitjans mecànics (P - 125)

0,0006,82 0,00

2 F2195 M2 Demolició de ferm existent fins a 40 cm. de gruix, compost amb
mescla bituminosa i sub-base de formigó, fins a 2 m. d´amplaria,
amb retroexcavadora amg martell trencador i càrrega sobre
camió. (P - 51)

0,0004,80 0,00

3 F9365H11 M3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat, inclou la col·locació de
regles donant la pendent corresponent (P - 112)

0,00079,13 0,00

4 395385111 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa
tipus AC 16 SURF D amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració B60/70, estesa i compactada al 98 % de l´assaig
marshall (P - 3)

0,00064,66 0,00

5 F2220401 M3 Excavació de rasa per companyies de serveis, en tot tipus de
terreny, amb mitjans mecànics i càrrega de material sobre camió,
inclou el recobriment dels serveis amb 20 cm de sorra de
matxaca (P - 67)

88,3208,30 733,06

6 F22804021 M3 Rebliment i piconatge de rasa amb material reciclat. (P - 78) 88,32017,00 1.501,44

7 FG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada (P - 154)

386,4002,05 792,12

8 FG22TK1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada (P - 155)

0,0004,20 0,00

9 GB111114 UT Pericó registrable, per a serveis, de 30x30x40 cm interior, sobre
llit de formigó H-150 de 15 cm de gruix, amb paret de maó,
arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres i
tapa de formigó (P - 239)

25,00060,00 1.500,00

10 GB111111 UT Pericó registrable, per a serveis, de 40x40x60 cm. interior, sobre
llit de formigó H-150 de 15 cm. de gruix, amb paret de maó,
arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres,
bastiment i tapa de fosa. (P - 236)

1,00098,00 98,00

11 GB111110 UT Pericó registrable, per a serveis, de 60x60x80cm. interior, sobre
llit de formigó H-150 de 15 cm. de gruix, amb paret de maó,
arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres,
bastiment i tapa de fosa. (P - 235)

0,000140,00 0,00

12 GC110000 UT Dau de formigó 80x80x100, inclós elements de fixació, excavació
i carrega sobre camió deles materials sobrers (P - 243)

25,000100,00 2.500,00

13 GC111000 UT Dau de formigó 60x60x60, inclòs elements de fixació, excavació i 0,00080,00 0,00
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càrrega sobre camió dels materials sobrers. (P - 244)

14 GC111100 UT Fonament de peana (P - 245) 0,000180,00 0,00

15 GC101100 UT Placa de presa de terres (P - 242) 25,00055,00 1.375,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.13 8.499,62

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA FASE II01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL OBRA CIVIL COMUNICACIONS14

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2194AGPR M2 Demolició de paviment de llosetes hidràuliques i 15 cm de
formigó, amb mitjans mecànics i manuals, amb càrrega de runes
sobre camió (P - 54)

0,0005,42 0,00

2 F9GZ2524 M Tall de paviment de formigó i/o bituminos de 6 a 8 mm d'amplària
i de 10 cm de fondària, amb mitjans mecànics (P - 125)

0,0006,82 0,00

3 F2195 M2 Demolició de ferm existent fins a 40 cm. de gruix, compost amb
mescla bituminosa i sub-base de formigó, fins a 2 m. d´amplaria,
amb retroexcavadora amg martell trencador i càrrega sobre
camió. (P - 51)

0,0004,80 0,00

4 F21900RT M2 Obertura de cates per localització de serveis amb mitjans
manuals i amb compressor de dos martells pneumatics, a
profunditat variable. (P - 47)

0,000266,25 0,00

5 G2R5426A M3 Transport de residus, procedents d'elements d'urbanització a
centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a
centre de recollida i transferència, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de fins a
20 km (P - 218)

0,00010,39 0,00

6 F2220401 M3 Excavació de rasa per companyies de serveis, en tot tipus de
terreny, amb mitjans mecànics i càrrega de material sobre camió,
inclou el recobriment dels serveis amb 20 cm de sorra de
matxaca (P - 67)

0,0008,30 0,00

7 F22804021 M3 Rebliment i piconatge de rasa amb material reciclat. (P - 78) 0,00017,00 0,00

8 G2R32340 M3 Transport del material procedent de l'excavació a un abocador
controlat, amb un recorregut de 15 km i temps d'espera per a la
càrrega, amb camió per a transport de 12 t (P - 217)

0,0005,95 0,00

9 CCC11100 ML Canalització per a instal.lació de serveis de telecomunicacions
amb 6 tubs rígids de 75 mm de diàmetre i dau de formigó de
0.4x0.25 m (P - 5)

0,00027,00 0,00

10 GB111200 UT Pericó registrable, per a serveis, de 100x100x85 cm interiors,
sobre llit de formigó H-150 de 15 cm de gruix, inclou moviment de
terres, bastiment i tapa de fosa. (P - 240)

0,000337,00 0,00

11 GB111201 UT Pericó registrable, per a serveis, de 50x100x85 cm interiors,
sobre llit de formigó H-150 de 15 cm. Inclou moviment de terrres,
bastiment i tapa de fosa (P - 241)

0,000190,00 0,00

12 F9365H11 M3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat, inclou la col·locació de
regles donant la pendent corresponent (P - 112)

0,00079,13 0,00

13 F9E1310G M2 Paviment de peces precomprimides de formigó de 20x20x4 cm,
de color gris de 9 pastilles, enfront dels pasos de viananats peces
de difent textura, per a vorera classe 1a tipus 1, col.locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland, i posterior
neteja del paviment. (P - 121)

0,00015,93 0,00
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14 395385111 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa
tipus AC 16 SURF D amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració B60/70, estesa i compactada al 98 % de l´assaig
marshall (P - 3)

0,00064,66 0,00

15 11114111 UT Pedestal tipo J (P - 1) 0,0001.450,00 0,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.14 0,00

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA FASE II01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL OBRA CIVIL GAS15

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2194AGPR M2 Demolició de paviment de llosetes hidràuliques i 15 cm de
formigó, amb mitjans mecànics i manuals, amb càrrega de runes
sobre camió (P - 54)

0,0005,42 0,00

2 F2195 M2 Demolició de ferm existent fins a 40 cm. de gruix, compost amb
mescla bituminosa i sub-base de formigó, fins a 2 m. d´amplaria,
amb retroexcavadora amg martell trencador i càrrega sobre
camió. (P - 51)

0,0004,80 0,00

3 F2220401 M3 Excavació de rasa per companyies de serveis, en tot tipus de
terreny, amb mitjans mecànics i càrrega de material sobre camió,
inclou el recobriment dels serveis amb 20 cm de sorra de
matxaca (P - 67)

0,0008,30 0,00

4 F227A00F M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0.6 i menys d'1.5 m
d'amplària, amb mitjans mecànics i amb compactació del 95% PM
(P - 73)

0,0001,76 0,00

5 G9311111 M3 Base tot-ú artificial col·locat,en tongades de 25 cm. de gruix com
a màxim, amb motonivelladora i manual amb piconatge del
material al 98% PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb
necessitat d'humectació. (P - 222)

0,00023,10 0,00

6 F9365H12 M3 Formigó per rases i pous, HA-20/B/l, de consistencia tova i
gràndaria màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió. (P -
113)

0,00068,00 0,00

7 F22804021 M3 Rebliment i piconatge de rasa amb material reciclat. (P - 78) 0,00017,00 0,00

8 G2R32340 M3 Transport del material procedent de l'excavació a un abocador
controlat, amb un recorregut de 15 km i temps d'espera per a la
càrrega, amb camió per a transport de 12 t (P - 217)

0,0005,95 0,00

9 F9365H11 M3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat, inclou la col·locació de
regles donant la pendent corresponent (P - 112)

0,00079,13 0,00

10 F9E1310G M2 Paviment de peces precomprimides de formigó de 20x20x4 cm,
de color gris de 9 pastilles, enfront dels pasos de viananats peces
de difent textura, per a vorera classe 1a tipus 1, col.locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland, i posterior
neteja del paviment. (P - 121)

0,00015,93 0,00

11 GB111110 UT Pericó registrable, per a serveis, de 60x60x80cm. interior, sobre
llit de formigó H-150 de 15 cm. de gruix, amb paret de maó,
arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres,
bastiment i tapa de fosa. (P - 235)

0,000140,00 0,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.15 0,00
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OBRA PRESUPUESTO  MANRESA FASE II01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL VARIS16

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G63A1075 ML Tancaprímetre de simple torsió de 2 m d´alçaria acabat
galvanitzat en calent tipus Z-275, distancia entre muntants 2.64
m, amb accesoris per acoplament rapit i cargoleria
indesmontable, inclou ancoratge amb daus de formigó de 0.6x0.4
(P - 219)

0,00022,50 0,00

2 EB121ABE ML Tanca de xapa d´acer perforada, muntants segons planol de
detall, de 180 a 200 cm d´alçaria, ancorada a l´obra amb morter
(P - 28)

0,000110,00 0,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.16 0,00

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA FASE II01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL OBRA CIVIL XARXA ELECTRICA17

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2194AGPR M2 Demolició de paviment de llosetes hidràuliques i 15 cm de
formigó, amb mitjans mecànics i manuals, amb càrrega de runes
sobre camió (P - 54)

0,0005,42 0,00

2 F2195 M2 Demolició de ferm existent fins a 40 cm. de gruix, compost amb
mescla bituminosa i sub-base de formigó, fins a 2 m. d´amplaria,
amb retroexcavadora amg martell trencador i càrrega sobre
camió. (P - 51)

0,0004,80 0,00

3 F9GZ2524 M Tall de paviment de formigó i/o bituminos de 6 a 8 mm d'amplària
i de 10 cm de fondària, amb mitjans mecànics (P - 125)

0,0006,82 0,00

4 G2R5426A M3 Transport de residus, procedents d'elements d'urbanització a
centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a
centre de recollida i transferència, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de fins a
20 km (P - 218)

0,00010,39 0,00

5 F2220401 M3 Excavació de rasa per companyies de serveis, en tot tipus de
terreny, amb mitjans mecànics i càrrega de material sobre camió,
inclou el recobriment dels serveis amb 20 cm de sorra de
matxaca (P - 67)

22,5008,30 186,75

6 F22804021 M3 Rebliment i piconatge de rasa amb material reciclat. (P - 78) 6,00017,00 102,00

7 G2R32340 M3 Transport del material procedent de l'excavació a un abocador
controlat, amb un recorregut de 15 km i temps d'espera per a la
càrrega, amb camió per a transport de 12 t (P - 217)

11,2505,95 66,94

8 G932102F M3 Base de 15 cm. de sorra gravellada de 3-5 mm., estesa amb
mitjans mecànics i manuals. (P - 225)

11,25021,00 236,25

9 F9365H11 M3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat, inclou la col·locació de
regles donant la pendent corresponent (P - 112)

0,00079,13 0,00

10 F9E1310G M2 Paviment de peces precomprimides de formigó de 20x20x4 cm,
de color gris de 9 pastilles, enfront dels pasos de viananats peces
de difent textura, per a vorera classe 1a tipus 1, col.locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland, i posterior
neteja del paviment. (P - 121)

0,00015,93 0,00

11 395385111 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa
tipus AC 16 SURF D amb granulat granític i betum asfàltic de

0,00064,66 0,00
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penetració B60/70, estesa i compactada al 98 % de l´assaig
marshall (P - 3)

12 CIAELECT00 ML Suministrament i col.locació de placas de PE i cinta de companyia
(P - 6)

50,0001,15 57,50

13 CIAELECT01 ML Execució de prisma tubular format per dos conductes de 200 mm
de diàmetre exterior, amb tub de polietilè protegit amb formigó (P
- 7)

0,00023,50 0,00

14 CIAELECT02 ML Execució de prisma tubular format per 4 conductes de 200 mm de
diàmetre exterior, amb tub de polietilè protegit amb formigó (P - 8)

0,00027,76 0,00

15 CIAELECT03 ML Execució de prisma tubular format per 6 conductes de 200 mm de
diàmetre exterior, amb tub de polietilè protegit amb formigó (P - 9)

0,00034,00 0,00

16 CIAELECT04 ML Suministrament i col.locació de conductes de 160 mm dediàmetre
exterior de tub de polietilè (P - 10)

0,0006,00 0,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.17 649,44

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA FASE II01

CAPÍTULO INSTAL.LACIONS02

SUBCAPÍTOL XARXA ENLLUMENAT PUBLIC01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EPQ000001 UT Quadre CITI-15R MRS 3 SORT (P - 45) 0,00010.925,00 0,00

2 EPE000002 UT Estabilitzador 15 kVA per cuadre CITI-15R (P - 39) 0,0002.906,00 0,00

3 EPEE00003 UT Escomesa elèctrica per cuadre (P - 40) 0,000291,00 0,00

4 EPCGV00011 UT Columna Meridiana 9x2 (P - 36) 0,000735,00 0,00

5 EPCTS0002 UT Columna tipus semàfor de 6 m d´alçada i 5.5 m de llarg d´acer
galvanitzat (P - 38)

25,000882,50 22.062,50

6 EPLLS00011 UT Lluminàries STA-250 ESTIL de CARANDINI o similar, amb
làmpada de VSAP de 150 w, segons fitxa de característiques del
plànol J.4.1 (P - 42)

0,000201,00 0,00

7 EPLLS00021 UT Projector TOP-404/Q de CARANDINI o similar, amb làmpada de
VSAP de 100 w, segons fitxa de característiques del plànol J.4.1
(P - 43)

25,000235,00 5.875,00

8 EPLLS0004 UT Punt de llum complet SIMON KUMA ISTANIUM LED, o similar,
placa de fixació, porta, coberta plana, difusor de metacrilat
transparent cilindric. Sense precablejat, amb equip electrònic d´alt
rendiment, tensió d´alimentació 230 V AC/ 50 Hz., òptica vial
frontal , temperatura de color neutra i amb regulació sense lìnea
de comandament 2N-. lluminària classe IP66 i IK 10. Acabat de
fust galvanitzat pintat en color SIMON GY9006. Potència 13 W,
350 mA IA3, 12 LED (P - 41)

0,0001.387,00 0,00

9 EPCE00000 UT Connexió equipotencial (P - 35) 25,00019,35 483,75

10 EPC000001 ML Conductor UN 1x35 mm2 soterrat (P - 32) 404,8006,15 2.489,52

11 EPC000002 ML Conductor ARMAT RFV 4x6 mm2 soterrat (P - 33) 404,8005,18 2.096,86

12 EPC000003 ML Conductor 3x2.5 mm2 (P - 34) 287,5003,35 963,13

13 EPCPLL000 UT Codificació punt de llum (P - 37) 25,0002,75 68,75

14 EPPL00000 UT Projecte de legalització (P - 44) 1,0001.260,00 1.260,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.01 35.299,51
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OBRA PRESUPUESTO  MANRESA FASE II01

CAPÍTULO INSTAL.LACIONS02

SUBCAPÍTOL XARXA DE REG02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F222U052 M Obertura i rebliment de rases per a xarxa de degoteig de 20 cm.
de fondària i 20 cm d´amplària. (P - 71)

595,0001,21 719,95

2 F222U051 M Obertura i rebliment de rases per a conductes de la instal-lació de
boques de reg de 40 cm de fondària i 20 cm d´amplària. (P - 70)

20,0002,45 49,00

3 FFB2U740 M Tub de polietilè alimentari de baixa densitat, de 32 mm de
diàmetre nominal exterior, de 10 atm.de pressió nominal,soldat,
amb grau de dificultat mitja i per a col-locar soterrat. (P - 149)

595,0003,10 1.844,50

4 FN32UA02 U Vàlvula antisifònica pels sectors de goteig,inclou subministre i
instal-lació d´accessoris necessaris. (P - 172)

1,00023,93 23,93

5 GB111110 UT Pericó registrable, per a serveis, de 60x60x80cm. interior, sobre
llit de formigó H-150 de 15 cm. de gruix, amb paret de maó,
arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres,
bastiment i tapa de fosa. (P - 235)

2,000140,00 280,00

6 FJ43U500 U Regulador de pressió D´1´,amb filtre incorporat. (P - 164) 1,00035,17 35,17

7 FJ41U500 U Vàlvula d´esfera D.1´,per a tall individual i zona de reg. (P - 163) 7,00030,00 210,00

8 FG00UESD U Escomesa i línia telefònica fins al programador. (P - 152) 0,000550,00 0,00

9 FG00UESE U Programador de reg amb piles amb modem de gestió
centrelitzada de 12 fases, més sensor de pluja  (P - 153)

0,0002.400,00 0,00

10 FJ320070 M Subministre i col-locació de tub de polietilè de diàmetre 50 mm. (P
- 160)

150,0005,40 810,00

11 FJ320060 M Subministre i col-locació de tub de polietilè de diàmetre 63 mm,
10bar de pressió, col·locat al fons de la rasa (P - 159)

0,0008,21 0,00

12 FJ320050 M Subministre i col-locació de tub de polietilè de diàmetre 17 mm. (P
- 158)

0,0002,00 0,00

13 FJ330050 U Vàlvula de rentat model Guinten 1¨ 1/4a de 10 Bar de PN,
montada en pericó de canalització soterrada i amb connexió a la
xarxa de pluvials. (P - 161)

6,00028,00 168,00

14 PRRE0010 U Subministre i instal-lació d'armari per programador de reg
preparat per telegestió. (P - 259)

1,000680,00 680,00

15 FJ00U003 PA Concertació i contractació d´escomesa d´aigua per un comptador
instal-lat de 15 m3 (P - 157)

1,000550,00 550,00

16 FJS1U001 u Boca de reg de 1''1/2 tipus Barcelona amb entrada lateral inclòs,
caixa i bastiment de fosa (P - 168)

1,000175,00 175,00

17 FJS2UA10 u Aspersor emergent de turbina lubricat per aigua, amb alçària
d'elevació de 9,2 cm, radi d'acció entre 8,4 i 15 m, de cercle
complet o sectorial, connexió roscada femella de 3/4'', amb tobera
incorporada, amb vàlvula-filtre antidrenatge, amb velocitat de gir
regulable i memòria del sector, col.locat (P - 169)

15,00021,00 315,00

18 FJSBA120 u Electrovàlvula per a instal.lacions de reg, amb connexions
roscades d'1'' 1/2 DN, amb alimentació del relè a 24V a.c., per a
pressions entre 1 i 10 bar, per a cabals entre 0,50 i 34 m3/h, amb
regulador de cabals, amb cos i tapa de nylon reforçat amb fibra
de vidre, possibilitat d'obertura manual actuant sobre el relè i
purgat intern, instal.lada (P - 171)

3,000108,00 324,00

19 FJS5UC03 m Anella de 2.7m amb tub de polietilè de densitat baixa de 17 mm
de diàmetre exterior i 14,6 mm de diàmetre interior, amb 7

92,00010,00 920,00

EUR
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gotejadors termosoldats interiorment, per a un cabal de 2 l/h, amb
una separació entre gotejadors de 30 cm, amb protecció de tub
de PVC corrugat drenant de 80 mm de diametre inclós la
connexió a la xarxa primaria , col.locada al fons de la rasa (P -
170)

20 FG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada (P - 154)

505,0002,05 1.035,25

21 FG22TK1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada (P - 155)

150,0004,20 630,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.02 8.769,80

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA FASE II01

CAPÍTULO INSTAL.LACIONS02

SUBCAPÍTOL XARXA D´AIGUA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FGAIGUA UT Xarxa d´abastament d´aigua segons pressupost de AIGÜES DE
MANRESA sa. (P - 156)

1,0004.471,23 4.471,23

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.03 4.471,23

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA FASE II01

CAPÍTULO INSTAL.LACIONS02

SUBCAPÍTOL XARXA ELECTRICA04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 CIELECTR00 UT FECSA-ENDESA (P - 11) 1,00039.175,29 39.175,29

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.04 39.175,29

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA FASE II01

CAPÍTULO SEGURETAT I SALUT03

SUBCAPÍTOL PROTECCIONS INDIVIDUALS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P.INDIVIDUAL UT SEGONS PROJECTE (P - 258) 1,000504,72 504,72

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.01 504,72

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA FASE II01

CAPÍTULO SEGURETAT I SALUT03

SUBCAPÍTOL PROTECCIONS COL.LECTIVES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P.COL.LECTIV UT SEGONS PROJECTE (P - 257) 1,000787,75 787,75

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.02 787,75

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA FASE II01

CAPÍTULO SEGURETAT I SALUT03

EUR
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SUBCAPÍTOL MESSURES PREVENTIVES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 M.PREVENTIVE UT SEGONS PROJECTE (P - 256) 1,000303,78 303,78

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.03 303,78

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA FASE II01

CAPÍTULO SEGURETAT I SALUT03

SUBCAPÍTOL SENYALITZACIO PROVISIONAL04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 S.PROVISIONA UT SEGONS PROJECTE (P - 260) 1,000623,82 623,82

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.04 623,82

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA FASE II01

CAPÍTULO SEGURETAT I SALUT03

SUBCAPÍTOL EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D´OBRA05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EPARDO UT SEGONS PROJECTE (P - 31) 1,0002.733,71 2.733,71

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.05 2.733,71

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA FASE II01

CAPÍTULO CONTROL DE QUALITAT04

SUBCAPÍTOL CONTROL DE MATERIALS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 C.MATERIAL UT SEGONSPROJECTE (P - 4) 1,0003.750,00 3.750,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.04.01 3.750,00

EUR



PROJECTE D´URBANITZACIO PLA PARCIAL SAGRADA FAMILIA FASE II

RESUM DE PRESSUPOST Data: 10/10/17 Pàg.: 1

NIVELL 3: Subcapítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subcapítol 01.01.01  INICI D´OBRES 364,59

Subcapítol 01.01.02  ENDERROCS 9.665,55

Subcapítol 01.01.03  MOVIMENT DE TERRES 47.931,39

Subcapítol 01.01.04  SANEJAMENT 15.550,96

Subcapítol 01.01.05  VIALITAT 114.839,09

Subcapítol 01.01.06  JARDINERIA 19.589,51

Subcapítol 01.01.07  MOBILIARI URBA 18.066,53

Subcapítol 01.01.08  SERRALLERIA 28.491,99

Subcapítol 01.01.09  SENYALITZACIO 534,04

Subcapítol 01.01.10  MURS 31.795,96

Subcapítol 01.01.11  JOCS INFANTILS 31.670,00

Subcapítol 01.01.12  CANAL SÈQUIA 0,00

Subcapítol 01.01.13  OBRA CIVIL ENLLUMENAT 8.499,62

Subcapítol 01.01.14  OBRA CIVIL COMUNICACIONS 0,00

Subcapítol 01.01.15  OBRA CIVIL GAS 0,00

Subcapítol 01.01.16  VARIS 0,00

Subcapítol 01.01.17  OBRA CIVIL XARXA ELECTRICA 649,44

Capítulo 01.01  OBRA CIVIL 327.648,67

Subcapítol 01.02.01  XARXA ENLLUMENAT PUBLIC 35.299,51

Subcapítol 01.02.02  XARXA DE REG 8.769,80

Subcapítol 01.02.03  XARXA D´AIGUA 4.471,23

Subcapítol 01.02.04  XARXA ELECTRICA 39.175,29

Capítulo 01.02  INSTAL.LACIONS 87.715,83

Subcapítol 01.03.01  PROTECCIONS INDIVIDUALS 504,72

Subcapítol 01.03.02  PROTECCIONS COL.LECTIVES 787,75

Subcapítol 01.03.03  MESSURES PREVENTIVES 303,78

Subcapítol 01.03.04  SENYALITZACIO PROVISIONAL 623,82

Subcapítol 01.03.05  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D´OBRA 2.733,71

Capítulo 01.03  SEGURETAT I SALUT 4.953,78

Subcapítol 01.04.01  CONTROL DE MATERIALS 3.750,00

Capítulo 01.04  CONTROL DE QUALITAT 3.750,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
424.068,28

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítulo Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítulo 01.01  OBRA CIVIL 327.648,67

Capítulo 01.02  INSTAL.LACIONS 87.715,83

Capítulo 01.03  SEGURETAT I SALUT 4.953,78

Capítulo 01.04  CONTROL DE QUALITAT 3.750,00

Obra 01 Presupuesto MANRESA FASE II 424.068,28

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
424.068,28

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Presupuesto MANRESA FASE II 424.068,28

euros
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424.068,28

euros
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424.068,28PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

67.850,9216 % GASTOS GENERALES SOBRE 424.068,28............................................................................

3 % BENEFICIO INDUSTRIAL SOBRE 424.068,28........................................................................... 12.722,05

Subtotal 504.641,25

21 % IVA SOBRE 504.641,25............................................................................................................. 105.974,66

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 610.615,91€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( SIS-CENTS DEU MIL SIS-CENTS QUINZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS )



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  PRESSUPOST FASE III 



PROJECTE D´URBANITZACIÓ FASE III PLA PARCIAL SAGRADA FAMILIA

PRESSUPOST Pàg.:10/10/17 1Data:

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA III01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL INICI D´OBRES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F1AB0401 H Replanteig d'alineacions, rasants i elements d'urbanització. (P -
46)

0,5302.183,17 1.157,08

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.01 1.157,08

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA III01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL ENDERROCS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2191304 M Demolició de vorada col.locada sobre formigó, amb martell
trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega de runes. (P -
48)

51,0002,10 107,10

2 F2193J04 M Demolició de rigola de llosetes prefabricades col.locats sobre
formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega de runes. (P - 49)

51,0001,53 78,03

3 F2194AG4 M2 Demolició de paviment cuneta de formigó, de fins a 20 cm de
gruix, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega de runes sobre camió (P - 50)

55,0004,88 268,40

4 F2194AGPR M2 Demolició de paviment de llosetes hidràuliques i 15 cm de
formigó, amb mitjans mecànics i manuals, amb càrrega de runes
sobre camió (P - 54)

322,2005,42 1.746,32

5 E2135352 M3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb
martell trencador sobre retroexcavadora i càrrega mecànica de
runa sobre camió (P - 13)

12,00030,56 366,72

6 E2131222 M3 Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb martell
picador i càrrega mecànica de runa sobre camió (P - 12)

100,80025,23 2.543,18

7 F21DQG02 U Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de
maó i/o formigó amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P -
58)

0,0006,22 0,00

8 F21DFG02 M Demolició de pou de diàmetre 80 cm, de parets de 15 cm de
formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 57)

0,0007,94 0,00

9 F21D2122 M Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a
27x36 cm, de formigó vibropremsat amb solera de 10 cm de
formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 55)

0,0002,21 0,00

10 F21D41A2 M Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a
40x60 cm, de formigó vibropremsat amb solera de 15 cm de
formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 56)

0,0008,38 0,00

11 G21G1131 M3 Demolició de petites edificacions d'obra de fàbrica, de
mamposteria o de formigó, amb retroexcavadora de mida mitjana
i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió, amb
clasificació dels diferents materials inclou la retirada del
fibrociment. (P - 216)

450,0008,82 3.969,00

12 G214U010 M3 Enderroc d'edificació, inclou retirar previament les plaques de
fibrociment de la coberta, les bigues de fusta, la solera i massís
de formigó etc., càrrega i transport a l'abocador, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 214)

0,0007,12 0,00

13 F21900RT M2 Obertura de cates per localització de serveis amb mitjans
manuals i amb compressor de dos martells pneumatics, a
profunditat variable. (P - 47)

6,000266,25 1.597,50

EUR
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14 F9GZ2524 M Tall de paviment de formigó i/o bituminos de 6 a 8 mm d'amplària
i de 10 cm de fondària, amb mitjans mecànics (P - 125)

267,4006,82 1.823,67

15 G219U202 M2 Fresat m2/cm de paviment de mescles bituminoses, inclòs
càrrega mecànica o manual i transport a la pròpia obra per a la
seva reutilització, inclosa la neteja de la superfície (P - 215)

1.500,0000,28 420,00

16 G2R5426A M3 Transport de residus, procedents d'elements d'urbanització a
centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a
centre de recollida i transferència, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de fins a
20 km (P - 218)

610,81010,39 6.346,32

17 F2195 M2 Demolició de ferm existent fins a 40 cm. de gruix, compost amb
mescla bituminosa i sub-base de formigó, fins a 2 m. d´amplaria,
amb retroexcavadora amg martell trencador i càrrega sobre
camió. (P - 51)

324,3404,80 1.556,83

18 F2196 Ut Trasllat de fressadora a obra i devolució a magatzem (P - 52) 1,0001.500,00 1.500,00

19 F2197 M3 Sobrecost de demolició del mur de les rampes del carrer Gaudí
mitjançant tall amb disc de diamant i càrrega sobre camió,
incloent bastida i mesures de seguretat necessaris per a la
subjecció de les peçes i de la màquina de tall (P - 53)

0,000225,00 0,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.02 22.323,07

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA III01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2211019 PA Partida alçada d´abonament íntegre de tala d´arbres inclosa
extracció d´arrels, desmuntatge de tanques de fusta i
metàl.liques, de coberts que no siguin d´obra i d´elements de reg,
càrrega i transport a abocador, inclòs canon d´obocament. (P -
59)

0,5507.200,00 3.960,00

2 F2211020 M2 Neteja i esbrossada vegetal del terreny, inclou retirada previa
d'arbres, en una profunditat mínima de 20cm, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió del material. (P - 60)

10.229,8000,34 3.478,13

3 F221C619 M3 Excavació de terra vegetal, carga i transport a abocador, inclòs
canon d´abocament. (P - 61)

1.491,4404,00 5.965,76

4 F221C620 M3 Excavació i càrrega sobre camió de qualsevol material, exclosa
roca, per a caixa de paviment i murs amb mitjans mecànics. (P -
62)

1.237,1602,90 3.587,76

5 F221C621 M3 Excavació i càrrega sobre camió de roca, per a caixa de paviment
i murs amb mitjans mecànics (P - 63)

2.420,80010,00 24.208,00

6 F221C622 M3 Excavació de rasa de fins a 4m. de fondària i fins a 2m.
d´amplaria, en tot tipus de terreny, exclosa roca, amb mitjans
mecànics i càrrega del material excavat. (P - 64)

262,8506,50 1.708,53

7 F221C623 M3 Excavació de rasa fins a 4 m. de fondària i fins a 2m. d´amplaria,
en roca, amb mitjans mecànics i càrrega del material excavat. (P -
65)

477,09032,00 15.266,88

8 F2220401 M3 Excavació de rasa per companyies de serveis, en tot tipus de
terreny, amb mitjans mecànics i càrrega de material sobre camió,
inclou el recobriment dels serveis amb 20 cm de sorra de
matxaca (P - 67)

544,0708,30 4.515,78

9 F222K621 M3 Excavació de pou aïllat de mes de 2 m. ifins a 5 m. de fondaria,
en tot tipus de terreny, exclosa roca, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material excavat. (P - 68)

24,7507,50 185,63

EUR
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10 F222K622 M3 Excavació de pou aïllat de més de 2 m. i fins a 5 m. de fondària,
en roca, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material
excavat. (P - 69)

30,96028,00 866,88

11 F2316601 M2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1 i fins a 2 m
d'amplària, amb fusta, per a una protecció del 35% (P - 79)

0,00016,52 0,00

12 F227R00F M2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics amb
compactació del 95% PM (P - 74)

8.446,8000,27 2.280,64

13 F227A00F M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0.6 i menys d'1.5 m
d'amplària, amb mitjans mecànics i amb compactació del 95% PM
(P - 73)

1.130,3601,76 1.989,43

14 F2280402 M3 Rebliment i piconatge de rasa amb material reciclat, abocat
mecànicament, en tongades de 25 cm. com a màxim, utilitzant
picó vibrant i/o corró vibratori autopropulsat i amb compactació
del 95 % PM (P - 75)

721,88017,00 12.271,96

15 F2280403 M3 Rebliment i piconatge de rasa amb material seleccionat
d´aportació, en tongades de 25 cm., utilitzant corró vibratori per a
compactar al 95 % PM (P - 76)

28,0009,00 252,00

16 F2A11000 M3 Suministrament de material seleccionat d´aportació (P - 81) 0,00012,32 0,00

17 F226140F M3 Terraplenada i piconatge per a nucli de caixa de paviment amb
material tolerable de la pròpia obra, en tongades de més de 25 i
fins a 35 cm, amb una compactació del 95% del PM, utilitzant crró
vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació. (P - 72)

6.248,6004,21 26.306,61

18 F24112A0 M3 Transport de material d'obra, per posterior reciclatge com a
material seleccionat, amb camió de 20 t, de tot tipus de material
dins la pròpia l'obra, carregat amb mitjans mecànics  (P - 80)

6.248,6001,00 6.248,60

19 G2R32340 M3 Transport del material procedent de l'excavació a un abocador
controlat, amb un recorregut de 15 km i temps d'espera per a la
càrrega, amb camió per a transport de 12 t (P - 217)

0,0005,95 0,00

20 F228L30F M3 Rebliment i piconatge de rasa i trasdos de murs d'amplària més
de 2 m, amb material tolerable de la propia obra, en tongades de
gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a
compactar, amb compactació del 95 % PM (P - 77)

265,2003,51 930,85

21 F221C624 M3 Sobrecost de l´excavació en roca, mitjançant el fresat de la
mateixa, per evitar vibracions i afectacions als habitatges
confrontants (P - 66)

0,00017,50 0,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.03 114.023,44

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA III01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL SANEJAMENT04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F3120020 ML Drenatge amb tub ranurat de PE de D.250 mm, envoltat amb
malla de geotextil de 150 gr. i reblert amb material filtrant fins a 50
cm. sobre el dren (P - 82)

65,00025,00 1.625,00

2 F3240020 M Claveguera de polietilè d'alta densitat de diàmetre exterior 250
cm, solera de 10 cm, formigonat fins a cobrir la clau i formigó
HM-20/P/20/I. (P - 89)

167,00018,99 3.171,33

3 F3240030 M Claveguera de polietilè d'alta densitat de diàmetre exterior 315
cm, solera de 10 cm, formigonat fins a cobrir la clau i formigó
HM-20/P/20/I. (P - 90)

257,00025,17 6.468,69

4 F3230020 M Tub de formigó armat de 400 mm de diàmetre nominal classe 3,
segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella
elastomèrica col·ocat al fons de la rasa (P - 84)

122,00030,20 3.684,40

EUR



PROJECTE D´URBANITZACIÓ FASE III PLA PARCIAL SAGRADA FAMILIA

PRESSUPOST Pàg.:10/10/17 4Data:

5 F3230040 M Tub de formigó armat de 600 mm de diàmetre nominal classe 3,
segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella
elastomèrica col·ocat al fons de la rasa (P - 85)

0,00047,64 0,00

6 F3230060 M Tub de formigó armat de 800 mm de diàmetre nominal classe 3,
segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella
elastomèrica col·ocat al fons de la rasa (P - 86)

194,40073,30 14.249,52

7 F3230080 M Tub de formigó armat de 1000 mm de diàmetre nominal classe 3,
segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella
elastomèrica col·ocat al fons de la rasa (P - 87)

0,00099,44 0,00

8 GD780404 Ml Claveguera amb tub CAZ de formigó armat de 50x50x250 cm de
diametre interior de 30cm, sobre solera de 20cm amb formigó
HM-20/P/20/I, i rejuntat interiorment. (P - 248)

18,00085,18 1.533,24

9 H100000 M3 Base de formigó HM-20/B/20/l de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm., abocat des de camió amb estesa
manual. (P - 254)

109,44065,00 7.113,60

10 FD75PAK5 Ut Solera de formigó HA-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta
2,5x2,5 m, vibrat mecànic (P - 141)

10,00079,61 796,10

11 FDB1A6C0 U Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta
1,5x1,5 m, vibrat mecànic (P - 142)

0,00048,65 0,00

12 FDB3A6C0 U Connexió del nou col·lector a la xarxa existent, amb paret o calaix
de formigó armat de 18 cm de gruix,  HA-20/P/20/I (P - 144)

1,000426,51 426,51

13 FDB30401 U Solera amb llambordins manuals granítics de 20x10x8xcm.sobre
llit de formigó HM-35/P/20/I+Qc de 20 de gruix i de planta 1,5x1,5
m (P - 143)

4,000158,00 632,00

14 FDD00204 ML Pared de pou circular de D.120 cm. de gruix de 18 cm. de formigó
HM-20/P/20/l (P - 145)

2,800195,00 546,00

15 FDD00205 ML Pared de pou circular de D.120 cm. de pecesde formigó
prefabricat, col.locades amb morter. (P - 146)

2,400185,00 444,00

16 F3420021 UT Pared per a pou de base cuadrada, per els diàmetres dels tubs de
80/100 cm. en espera per rebra pou circular de D.120 cm. de
gruix 18 cm. de formigó armat HA-20/P/20/l. (P - 94)

7,200520,00 3.744,00

17 F3420022 UT Reducció per a pou circular de D.120 cm.-D.60 cm. de peces de
formigó prefabricat, col.locades amb morter. (P - 95)

10,00091,00 910,00

18 FDDZ51A9 U Graó per a pou de registre de polipropilè, amb ànima d'acer
galvanitzat, de 220x330 mm, col·locat amb morter mixt 1:0.5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 148)

70,0006,38 446,60

19 FD5J0401 UT Caixa per a imbornal de 70x30x70 cm. , amb parets de 8.5 cm. de
gruix de formigó HM-20/P/20/l, sobre solera de 20 cm. de formigó
HM-20/P/20/l. (P - 139)

23,00056,00 1.288,00

20 FD5ZJJJ4 UT Bastiment i reixa practicable per a embornal tipus onda, de fosa
dúctil de 810x360x40 mm. exteriors i 33 Kg. de pes, col.locada
amb morter de ciment 1:6. (P - 140)

23,00052,00 1.196,00

21 FDDZ31RT UT Bastiment octogonal i tapa per a pou de registre de fosa ductil,
tipus GEO o similar, de D.60 cm., classe D-400, amb junt
d´insonorització i ròtula d´articulació d´apertura, col.locada amb
moter de ciment 1:6. (P - 147)

10,000114,50 1.145,00

22 GD95B670 M Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de
formigó , amb 20 cm de formigó HM-20/P/20/I, col·locat  (P - 249)

0,00024,71 0,00

23 F3320110 ML Subministrament i col.locació de canal de formigó de dimensions
1000x155x100 cm., classe 250, amb vores reforçats en acer i
reixa mecalínea PC 12 amb disposipiu de fixació mitjançant
cargols a canal (P - 92)

14,00056,00 784,00

24 F3320120 ML Subministrament i col.locació de canal de formigó de dimensiond
750x260x235 cm. classe 250, amb vores reforçats en acer i reixa

62,00075,00 4.650,00
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mecalínea PC 20 amb dispositiu de fixació mitjançant cargols a la
canal. (P - 93)

25 F3260010 PA Partida alçada que inclou la inspecció amb càmara de televisió
,de la xarxa de clavegueram nova executada per tal de detectar
posibles punts de mal funcionament.La partida inclou el control
durant tota una jornada. (P - 91)

1,000750,00 750,00

26 F3610040 M Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de
formigó de D 60 cm, amb 10 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 96)

0,00011,89 0,00

27 F3610060 M Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de
formigó de D 80 cm, amb 10 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 97)

0,00012,24 0,00

28 GD4L1000 m Canal  de formigó  in situ  de secciósegons planol detall (P - 246) 0,00017,28 0,00

29 GD5G1250 ML Canal prefabricat de formigó C-13 de 30 cm. d´amplària exterior,
sobre solera de 20 cm. de formigóHM-20/P/20/l. (P - 247)

180,00024,00 4.320,00

30 GB111110 UT Pericó registrable, per a serveis, de 60x60x80cm. interior, sobre
llit de formigó H-150 de 15 cm. de gruix, amb paret de maó,
arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres,
bastiment i tapa de fosa. (P - 235)

11,000140,00 1.540,00

31 GB111111 UT Pericó registrable, per a serveis, de 40x40x60 cm. interior, sobre
llit de formigó H-150 de 15 cm. de gruix, amb paret de maó,
arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres,
bastiment i tapa de fosa. (P - 236)

9,00098,00 882,00

32 H1100000 ML Cuneta provisional de terra (P - 255) 0,00010,50 0,00

33 F3230200 ML Tub de formigó en masa de 300 mm. de diàmetre nominal classe
N, segons UNE-EN 1916 amb unió de campana amb anella
elastomèrica col.locat al fons de rasa. (P - 88)

0,00025,00 0,00

34 GB111112 UT Pericó registrable, per a serveis, de 120x120x125 cm. interior,
sobre llit de formigó H-150 de 15 cm.de gruix, amb paret de maó,
arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres,
bastiment i tapa de fosa. (P - 237)

1,000628,00 628,00

35 GB111113 UT Pericó registrable, per a serveis, de 80x80x100 cm.interior, sobre
llit de formigó H-150 de 15cm.de gruix, amb paret de maó,
arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres,
bastiment i tapa de fosa. (P - 238)

1,000231,00 231,00

36 GV111111 ML Beina de polietilé d´alta densitat de diàmetre exterior 200 cm. per
a encreuaments de tubs d´aigua. (P - 250)

15,00019,00 285,00

37 GV111112 ML Beina de polietilé d´alta densitat de diàmetre exterior 315 cm. per
a encreuaments de tubs d´aigua. (P - 251)

15,00024,00 360,00

38 GV111113 ML Beina de polietilé d´alta densitat de diàmetre exterior 600 cm. per
a encreuaments de tubs d´aigua. (P - 252)

15,00060,00 900,00

39 GV111114 ML Secció de 2 tubs de 125 mm. amb protecció de formigó (P - 253) 174,4004,80 837,12

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.04 65.587,11

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA III01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL VIALITAT05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G9211222 M3 Sota base tot-ú artificial col·locat,en tongades de 25 cm. de gruix
com a màxim, amb motonivelladora i mitjans manuals amb
piconatge del material al 97% PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació. (P - 221)

471,40023,00 10.842,20

2 G965A7EE M Vorada recta de peces de formigó, doble capa calçada T2, 15x25
cm, classe Super, 500Kg/cm2,col.locada sobre base de formigó

371,00020,33 7.542,43
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HM-20/P/20/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter de
ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l (P - 231)

3 F4310010 M Subministre i col-locació de vorada recta de peces de formigó,
doble capa fiol de 8x20 cm, sèrie N,350Kg/cm2,col.locada sobre
base de formigó HM-20/P/20/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada
amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l
(P - 98)

8,00022,35 178,80

4 G9650402 M Vorada tauló recta de peces de formigó, monocapa de color
20x20cm, classe Super, 500Kg/cm2,col.locada sobre base de
formigó HM-20/P/20/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l (P -
226)

315,00018,71 5.893,65

5 G9650403 M Gual de vianants de peces de formigó de 0.60 m d´amplada,
doble capa, conformat per una peça de 60x40x10 cm., col.locat
sobre base de formigó HM-20/P/l de 20 a 25 cm d´alçaria i
rejuntat amb morter mixt 1:1:7 amb pòrtland blanc compost. (P -
227)

0,00036,00 0,00

6 G9650405 M Gual de vianants de peces de fromigó de 1.20 m. d´amplada,
doble capa, conformat per dos peces de 60x40x10 cm., col.locat
sobre base de formigó HM-20/P/l de 20 a 25 cm. d´alçaria i
rejuntat amb morter mixt 1:1:7 amb morter pòrtland blanc
compost. (P - 228)

46,00054,00 2.484,00

7 G9650406 UT Capçal de gual de formigóde dimensions 60x40 cm., amb la
cantonada amb forma corba, d´una peça, col.locada amb morter
sobre base de formigó no estrructural. (P - 229)

14,00034,00 476,00

8 G9650407 UT Capçal de gual de formigó de dimensions 40x40 cm., amb
cantonada amb forma rectangular, dd´una peça, col.locada amb
morter sobre base de formigó no estructural. (P - 230)

28,00032,00 896,00

9 G968A609 U Gual de vianants de peces de formigó, doble capa, peça lateral
de 57x40x24 cm, col.locat sobre base de formigó HM-20/P/20/I de
20 a 25 cm d'alçària i rejuntat amb morter mixt 1:2:10 amb
pòrtland amb escòria, elaborat amb formigonera de 165 l 

 (P - 232)

0,00033,39 0,00

10 F9365H11 M3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat, inclou la col·locació de
regles donant la pendent corresponent (P - 112)

201,10079,13 15.913,04

11 F9E1310G M2 Paviment de peces precomprimides de formigó de 20x20x4 cm,
de color gris de 9 pastilles, enfront dels pasos de viananats peces
de difent textura, per a vorera classe 1a tipus 1, col.locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland, i posterior
neteja del paviment. (P - 121)

1.829,20015,93 29.139,16

12 F9715G11 ML Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de
camió, estesa i vibratge manual, acabat amb parament vertical. (P
- 114)

396,00016,64 6.589,44

13 F9365H12 M3 Formigó per rases i pous, HA-20/B/l, de consistencia tova i
gràndaria màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió. (P -
113)

51,02068,00 3.469,36

14 F97422EA M Rigola de 20 cm d'amplària amb peces precomprimides de
formigó amb capa de morter de color blanc, de 20x20x8 cm,
col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 115)

396,00011,47 4.542,12

15 G9311111 M3 Base tot-ú artificial col·locat,en tongades de 25 cm. de gruix com
a màxim, amb motonivelladora i manual amb piconatge del
material al 98% PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb

1.453,96023,10 33.586,48
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necessitat d'humectació. (P - 222)

16 G932101F M3 Base de sauló garvellat, estesa manualment i amb amb
motonivelladora petita i piconatge del material al 95% PM,
utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat
d'humectació. (P - 223)

117,80020,31 2.392,52

17 G932102 M3 Base de 10 cm. d´ull de perdiu de canto rodó procedent d´àrid
natural, estesa amb mitjans mecànics i manuals. (P - 224)

87,80025,00 2.195,00

18 G9J12N00 M2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa per ferms i paviments
catiònica ECI (P - 234)

2.157,6500,42 906,21

19 395166521 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició grossa
tipus AC 22 BASE G amb granulat calcari i betum asfàltic de
penetració B60/70, estesa i compactada al 98 % de l´assaig
marshall (P - 2)

172,44059,77 10.306,74

20 G9J11J00 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa per ferms i paviments
catiònica ECR-1 (P - 233)

1.492,5000,44 656,70

21 F4M500101 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa
tipus AC 11 SURF D amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració B60/70, estesa i compactada al 98 % de l´assaig
marshall, inclou treballs en zones de difícil accés com escocells,
diferents entregues, etc (P - 104)

83,90064,77 5.434,20

22 395385111 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa
tipus AC 16 SURF D amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració B60/70, estesa i compactada al 98 % de l´assaig
marshall (P - 3)

290,42064,66 18.778,56

23 F4L20010 Ml Encintat de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20
cm i 8 cm de gruix, preu superior, sobre morter ce cp. de 3 cm de
gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del
paviment acabat. Inclosos separadors. (P - 103)

170,0007,82 1.329,40

24 F9F151051 M2 Paviment prefabricat de formigó de color, de forma rectangular de
20 x 20 cm i 8 cm de gruix tipus Via Verda de ICA, col.locats
sobre base de 3 cm d´ull de perdiu i rejuntats amb terra vegetal
adobada i sembra manual de la junta amb cynodon dactilon
comú, cobriment d el allavor amb recebo. Inclosos separadors. (P
- 124)

379,42032,02 12.149,03

25 F4L10030 ML Encintat de peça de formigó tipus vulcano de color negre de
40x20x7 cm., col.locat a truc de maceta amb morter (M-80) de
ciment portland, de 2 a 4 cm. de gruix. Les juntes es reompliran
amb una mescla de sorra (P - 99)

243,00013,79 3.350,97

26 F9F104092 M2 Paviment de pedra artificial monocapa, Vulcano, amb arid
granític-silíci, hidrofugat i plastificat de color negre de format 20 x
40 cm i 7 cm de gruix, col.locat a l´estesa, amb junta oberta sobre
ull de perdiu de 3 cm de gruix com a màxim, reblert de juntes amb
terra vegetal de bosc i sembrat amb posterior reg. Junt obert.
Inclosos separadors. (P - 123)

262,62030,00 7.878,60

27 F9F10410 m2 Paviment de formigó colorejat HA-25/B/20/IIA de 16cm. de gruix,
incloent: Suministre i col.locació de làmina de polietilé G-200,
suministre i col.locació de malla electrosoldada de filferros
corrugats de 15x15 cm. i 5 mm. de diàmetre, anivellat,fratasat i
curat de la superficie i partr proporcional de junts de construcció
amb connectors i junts de retracció mitjançant asserrat mecànic
de 3 mm. de gruix per 6 cm. de fondaria i segellat de junts. (P -
122)

518,58021,00 10.890,18

28 G932102F M3 Base de 15 cm. de sorra gravellada de 3-5 mm., estesa amb
mitjans mecànics i manuals. (P - 225)

0,00021,00 0,00

29 F4L10031 UT Escocell de 100x100 cm. de secció interior, format amb peces
prefabricadas de formigó de 92x8x20 cm. gris Breinco o
equivalent, inclosa base de formigó de 20 N/mm2 de resistencia i
totes les feines adients, totalment acabat. (P - 100)

33,00058,00 1.914,00

EUR



PROJECTE D´URBANITZACIÓ FASE III PLA PARCIAL SAGRADA FAMILIA

PRESSUPOST Pàg.:10/10/17 8Data:

30 F4L10032 UT Previsió de reparació de flonjalls (P - 101) 0,9105.000,00 4.550,00

31 F4L10033 M2 Paviment continu de cutxú reciclat de 45 mm de gruix, muntat in
situ, absorvent d´impactes, segons UNE-EN 1177 (P - 102)

0,00046,58 0,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.05 204.284,79

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA III01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL JARDINERIA06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FR261101 M2 Fresatge de terreny fluix a una fondària de 0,2 m, amb mitjans
manuals, per a un pendent inferior al 45 % (P - 196)

2.270,0000,18 408,60

2 FR2B1101 M2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil
d'acabat, amb mitjans manuals, per a un pendent inferior al 45 %
(P - 197)

2.270,0000,25 567,50

3 FR3P1313 M3 Aportació i incorporació de terra de bosc adobada amb
incorporació del 20% de sorra rentada de riu, per a jardineria
vegetal adobada i garbellada, a granel, per a anivellament i
plantació d'arbres amb minicarregadora sobre pneumàtics i amb
accessori anivellador (P - 199)

557,20030,68 17.094,90

4 FR2G8B31 U Excavació de clot de plantació de dimensions 1x1x1 m, amb
minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori retroexcavador
de 40 a 60 cm d'amplària de treball i càrrega de les terres
sobrants mecànica sobre camió, en un pendent inferior al 25 % (P
- 198)

172,00011,81 2.031,32

5 FR23110F M2 Regulador de l'erosió i la sedimentació de talussos a base de
manta de coco d'un pes mínim de 400g/m2 i de degració a llarg
termini, amb dues malles de fil biodegradable, encorada amb
grapes d'acer. (P - 195)

1.330,0003,21 4.269,30

6 FR48NG10 U Subministrament pollancre (populus nigra) de perímetre 16 a 18
cm, en contenidor (P - 210)

62,00021,98 1.362,76

7 FJ40010 U Subministre de Lledoner ( celtis australis ) de 18/20 en contenidor
i la copa ben formada. (P - 162)

33,000125,43 4.139,19

8 FR631111 U Plantació d'arbre de fulla caduca de 8 a25 cm de circumferència
en contenidor, amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 25
% (P - 211)

172,00026,95 4.635,40

9 FR716011 M2 Sembra de barreja de plantes herbàcies, amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 25 % (P - 212)

2.270,0001,16 2.633,20

10 FR721300 M2 Hidrosembra en dues fases (P - 213) 0,0001,46 0,00

11 FR44F82A u Subministrament de Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de
perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre 51 cm i
profunditat 35,7 cm (P - 209)

8,000133,50 1.068,00

12 FR44D81A u Subministrament de Platanus hispanica Pyramidalis de dos peus
de perímetre de 16 a 18 cm, cadascun amb l'arrel nua (P - 207)

16,00075,14 1.202,24

13 FR43H42C u Subministrament de Liquidambar styraciflua de perímetre de 20 a
25 cm, amb pa de terra de diàmetre 67,5 cm i profunditat 47,25
cm (P - 203)

6,000210,00 1.260,00

14 FR43J82C u Subministrament de Liriodendron tulipifera de perímetre de 20 a
25 cm, amb pa de terra de diàmetre 67,5 cm i profunditat 47,25
cm (P - 204)

9,000152,12 1.369,08

15 FR43442C u Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 20 a 25
cm, amb pa de terra de diàmetre 67,5 cm i profunditat 47,25 cm
(P - 202)

7,000148,66 1.040,62
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16 FR44E22C u Subministrament de Populus alba de perímetre de 20 a 25 cm,
amb pa de terra de diàmetre 67,5 cm i profunditat 47,25 cm (P -
208)

5,00068,73 343,65

17 FR42483C u Subministrament de Cercis siliquastrum de perímetre de 20 a 25
cm, en contenidor  de 500 l (P - 201)

11,000271,20 2.983,20

18 FR41262B u Subministrament d'Acer monspessulanum de perímetre de 18 a
20 cm, amb pa de terra de diàmetre 57 cm i profunditat 39,9 cm
(P - 200)

3,000185,30 555,90

19 FR44422C u Subministrament de Melia azedarach de perímetre de 20 a 25 cm,
amb pa de terra de diàmetre 67,5 cm i profunditat 47,25 cm (P -
205)

1,00097,94 97,94

20 FR44423C u Subministrament de Koelreuteria Paniculata de perímetre de 16 a
20 cm. amb pa de terra de diàmetre 47.5 cm. i profunditat 37.25
cm. (P - 206)

12,00030,00 360,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.06 47.422,80

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA III01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL MOBILIARI URBA07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FQ115T75 U Banc prefabricat de 120 / 170x60 cm. de formigó vist amb arids
especials de granit, rentats al àcid , ancorat amb daus de formigó
de 60x60x20 cm, plànol D11 (P - 173)

12,000325,51 3.906,12

2 FQ115T77 UT Banc prefabricat de 240x60 cm. de formigó vist amb arids
especials de granit, rentats al àcid , ancorat amb daus de formigó
de 80x80x80 cm, plànol D11 (P - 174)

4,000627,94 2.511,76

3 FQ21BC66 U Paperera trabucable tipus Barcelona de 60 l de capacitat, de
plaxa perforada de 5 mm en acer de 2 mm de gruix de estructura
de tub de 40 mm, galvanitzat en calent, imprimació, esmalt de
poliester, bloqueix de seguretat i encarada sobre paviment amb
daus de formigó de 30x30x30 (P - 177)

16,00080,00 1.280,00

4 FQ42F016 UT Pilona fixa d´acer inoxidable, amb base per empotrar al paviment
de formigó HM-20, reforçada amb dos armadures. (P - 182)

10,000450,00 4.500,00

5 FQ42F017 UT Pilona abatible amb clau, d´acer inoxidable, tipus parking abatible
de 841 x 70 mm, amb base per empotrar al paviment de formigó
HM-20, reforçada amb dos armaduras. (P - 183)

3,0001.910,00 5.730,00

6 FQ320505 UT Marquesina G-4, d'acer inoxidable esmerilat AISI-304 d'1,5 mm
de gruix, lluna securit de 6mm de gruix, tintat en gris, coberta de
plantxes de metacrilat de 6mm de gruix colorejat en masa,
ferratge d'acer inoxidable, encorada amb perns de 16mm a
sabata de formigó HM20 i banc d'acer inoxidable. (P - 178)

1,0006.134,12 6.134,12

7 F660040 U Suport per a bicicletes d´acer galvanitzat en calent, segons planol
de detall, encorat al paviment (P - 106)

6,00080,00 480,00

8 F630100 UT Suministre i col.locació de font model Atlántida de Santa & Cole o
similar, inclou la reixa i la connexió del desaigüe. (P - 105)

1,0001.150,00 1.150,00

9 FQ123L01 UT Banc Neoromantic de fusta, de peus livians segons plànol de
Santa & Cole de 1.75 m de longitud, encorat a paviment. (P - 175)

16,000629,00 10.064,00

10 FQ123L02 U Dispensador pipican en xapa d´acer + pintura de poliestirè al forn,
mides 1500x200x200, encorat a paviment (P - 176)

2,000290,00 580,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.07 36.336,00
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OBRA PRESUPUESTO  MANRESA III01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL SERRALLERIA08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FB133EC11 ML Barana metal.lica i passamà d´acer inoxidable de 100x200 cm
d´alçaria, ancorada al paviment segons detall. (P - 128)

63,400115,50 7.322,70

2 EB12EAE1 ML Passamà d´acer inox. diàmetre 50 mm, amb suport de pletines
d´acer de 2 mm de gruix, fixat a mur de formigó amb tacs
expansius. (P - 29)

0,00055,00 0,00

3 FB133CE1 ML Passamà d´acer galvanitzat en calent de 200x8 mm, ancorat amb
fixacions mecàniques o soldat (P - 126)

130,00026,25 3.412,50

4 FB133CEO ML Passamà d´acer galvanitzat en calent de 200x8 mm, ancorat,
amb base de formigó (P - 127)

341,00036,50 12.446,50

5 F991U050 UT Escossell de planxa d´acer galvanitzat en calent de 3 costats i
soldat a la pletina, de 120x120x20 cm de 8 mm de gruix, realitzat
a taller i muntat en obra, fonament i anellat de formigó
HM-20-)/20/l (P - 116)

12,00099,80 1.197,60

6 F991U051 UT Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent , de 3 costats de
mides de 120x125 x20 cm de 8 mm de gruix, realitzat en taller i
muntat i soldat al passamà en obra, encorat al formigó de la
vorera (P - 117)

0,00097,63 0,00

7 F991U055 UT Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent , de mides de
120x125 x20 cm de 8 mm de gruix, realitzat en taller i muntat i
soldat al passamà en obra, encorat al formigó de la vorera (P -
120)

8,000126,46 1.011,68

8 F991U054 U Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent de 122x122 x20
cm de 8 mm de gruix, realitzat en taller i muntat en obra,
fonament i anellat de formigó HM-20/P/20/I (P - 119)

0,000125,16 0,00

9 FJ620050 U Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent de diametre 100
cm i de 20 cm de cantell de 8 mm de gruix, realitzat en taller i
muntat en obra, fonament i anellat de formigó HM-20/P/20/I (P -
165)

11,000104,05 1.144,55

10 F991U052 UT Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent de diametre 120
cm i de 20 cm de cantell de 8 mm de gruix, realitzat en taller i
muntat en obra, fonament i anellat de formigó HM-20/P/20/I (P -
118)

9,000123,71 1.113,39

11 FJ620100 U Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent de diametre 160
cm i de 20 cm de cantell de 8 mm de gruix, realitzat en taller i
muntat en obra, fonament i anellat de formigó HM-20/P/20/I (P -
166)

0,000166,71 0,00

12 FJ620110 U Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent de diametre 200
cm i de 20 cm de cantell de 8 mm de gruix, realitzat en taller i
muntat en obra, fonament i anellat de formigó HM-20/P/20/I (P -
167)

0,000207,71 0,00

13 EB32U001 UT Font de xapa d'acer inoxidable de 2mm de gruix encorada al mur,
segons planol de detall (P - 30)

0,0002.511,55 0,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.08 27.648,92

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA III01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL SENYALITZACIÓ09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FBA1F111 M Pintat sobre paviment d´una faixa longitudinal discontinua de 10 135,0000,85 114,75
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cm d´amplaria i 1/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada
(P - 130)

2 FBA1F110 M Pintat sobre paviment d´una faix longitudinal contínua de 10 cm
d´amplaria, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada (P - 129)

410,0000,96 393,60

3 FBA22511 M Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm
d´amplaria, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina d´accionament manual (P - 131)

28,0001,95 54,60

4 FBA22512 M Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 50 cm.
0.5/0.5, amb pintura de doble component, amb màquina
d´accionament manual. (P - 132)

30,0002,25 67,50

5 FBA22513 M Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 50x50 i
25x25 cm, amb pintura reflectora imicroesferes de vidre, amb
màquina d´accionament manual (P - 133)

152,0002,20 334,40

6 FBA31110 ut Pintat sobre paviment de marques viaries superficials, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual (P - 134)

25,0006,92 173,00

7 FBB112511 Ut Placa de xapa d´acer galvanitzat estampat d´una sola peça amb
làmina reflectora de nivell 2 d´intensitat, circular de 60 cm. de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 135)

9,00053,00 477,00

8 FBB112521 Ut Placa amb làmina refvlectora de nivell 2 d´intensitat, cuadrada, de
60 cm. de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament.
(P - 136)

1,00053,00 53,00

9 FBBZ12201 M Suport rectangular de tub d´acer galvanitzat de 80x40x3 mm,
col.locat a terra formigonat. (P - 138)

70,00016,75 1.172,50

10 F8240030 U Indicador de xapa d'acer galvanitzat estampat d'una sola peça de
zona de vianants  de 60x90 cm. (P - 109)

7,00067,09 469,63

11 F8240040 M Recol.locació de senyal existent a la nova ubicació que marqui la
direcció d'obra (P - 110)

2,00031,21 62,42

12 F830020 PA senyalització horitzontal i trasllat d'equip de pintura a l'obra per a
la senyalització de la circulació durant les fases de projecte. (P -
111)

1,000500,00 500,00

13 FBB21855 U Instal·lació semafòrica, regulador local amb microprocesadorm
model Mf-4, funcionament autònom, sincronitzable i centralizable
per a 2 gups semàforics amb posibilittat per a 8 plans de tràfic,
incloent armari exterior doble porta amb modul de comptadors,
proteccions, semàfors, columnes, etc. segons documentació
adjunta. (P - 137)

1,00042.798,74 42.798,74

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.09 46.671,14

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA III01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL MURS10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E3Z112Q2 M2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm. de gruix de formigó
HM-20/P/40/l, de consistència plàstica i grandaria màxima del
granulat 40 mm. (P - 26)

286,0109,51 2.719,96

2 E31522H41 M3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIA, de
consitència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
desde camió: S´inclou disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, col.locació, vibrat, junts, anivellament
d´acabat i curat. (P - 14)

65,00081,00 5.265,00

3 E31B30001 KG Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 2.632,9300,94 2.474,95
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N/mm2, per armadura de rases i pous. S´inclou disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, descàrrega de
l´acer, neteja de les armadures a col.locar, muntatge, armadures
de muntatge i separadors i empalmaments amb les llargades
reglamentaries. (P - 15)

4 E3C515H41 M3 Formigó per a lloses d´escales i voladiu, HA-25/B/20/IIA, de
consistència tova i grandària màxima del granulat de 20 mm,
abocat amb grua. S´inclou disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, col.locació, vibrat, junts, anivellament
d´acabat i curat. (P - 24)

0,00094,00 0,00

5 E31B30011 KG Acer en barres corrugades B500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2,
per armadura de lloses d´escala i voladiu. S´inclou disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, descàrrega de
l´acer, neteja de les armadures a col.locar, muntatge, armadures
de muntatge i separadors i empalmaments amb llargades
reglamentaries. (P - 16)

0,0000,94 0,00

6 E32525H41 M3 Formigó per murs de contenció, HA-25/B/20/IIA, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb grua.
S´inclou disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col.locació, vibrat, junts, anivellament d´acabat i
curat. (P - 19)

85,02090,00 7.651,80

7 E31B30021 KG Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2, per armadura de la sèquia i alçat de murs de contenció.
S´inclou disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, descàrrega de l´acer, neteja de les armadures a
col.locar, muntatge, armadures de muntatge i separadors i
empalmaments amb les llargades reglamentaries. (P - 17)

3.548,9501,00 3.548,95

8 E32E11061 M2 Muntatge i desmuntatge d´encofrat amb plafons metàl.lics de
dimensions 0.5 x 2.00 m o similars per modulació de juntes, per a
murs de contenció i voladissos encofrats a dues cares amb una
alçada inferior a 5 m. Inclou els mitjans de protecció i seguretat
reglamentaris, bastides, neteja dels encofrats i aplicació de
desencofrant i realització de les juntes de construcció i dilatació.
(P - 22)

283,40025,20 7.141,68

9 G7811100 M2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d´emulsió
bituminosa catiònica tipus ECR-1 (P - 220)

141,7006,00 850,20

10 E7B11MOL M2 Làmina separadora de feltre de polipropilé amb un pes de 200 a
250 gr/m2, col.locada, no adherida. (P - 27)

141,7002,18 308,91

11 F7930010 UT Acabat de graons de formigó in situ, remolinat i amb part
proporcional de matavius. (P - 107)

0,0006,00 0,00

12 F7930011 UT Desmuntatge i posterior col.locació efectiva de les rajoles del
mosaic existent a la font del grup d´habitatges de la Sagrada
Familia, incloent el subministrament d´una reproducció fidedigna
en cas que no es poguessin recuperar en bones condicions. (P -
108)

0,0009.900,00 0,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.10 29.961,45

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA III01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL JOCS INFANTILS11

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FQ4JI01 UT Joc infantil de la casa BDU o similar, format per combinació de
cabana 216 ref. 2.12160 (P - 179)

0,0007.477,00 0,00

2 FQ4JI02 UT Joc infantil de la casa BDU o similar, Colina de Gnomos. Ref.
4.060008 (P - 180)

0,0003.000,00 0,00

3 FQ4JI03 UT Joc infantil de la casa BDU o similar, Caballo móvil. Ref. 4.24150 0,000824,00 0,00

EUR



PROJECTE D´URBANITZACIÓ FASE III PLA PARCIAL SAGRADA FAMILIA

PRESSUPOST Pàg.:10/10/17 13Data:

(P - 181)

4 FQ4JI004 UT Joc infantil de la casa BDU o similar, Tronco saltarín. Ref.
6.05000 (P - 184)

0,0001.138,00 0,00

5 FQ4JI005 UT Joc infantil de la casa BDU o similar, Redondas saltarinas.Ref.
6.06000 (P - 185)

0,0001.347,00 0,00

6 FQ4JI006 UT Joc infantil de la casa BDU o similar. Balancín pequeño. Ref.
6.11700 (P - 186)

0,0001.573,00 0,00

7 FQ4JI007 UT Joc infantil de la casa BDU o similar. Mini carrusel. Ref. 6.26501
(P - 187)

0,0002.839,00 0,00

8 FQ4JI008 UT Joc infanti de la casa BDU o similar. Carrusel neumático.Ref.
6.27000 (P - 188)

0,0001.254,00 0,00

9 FQ4JI009 UT Joc infantil de la casa BDU o similar. Estructura de troncos. Ref.
7-20D (P - 189)

0,0001.090,00 0,00

10 FQ4JI010 UT Joc infantil de la casa BDU o similar. Columpi per a nens petits,
en pals cuadrats. Ref. 6.12000 (P - 190)

0,0001.198,00 0,00

11 FQ4JI011 UT Joc infantil de la casa BDU o similar. Columpi doble, amb barra
horitzontal d´acer, en pals cuadrats. Ref. 6.14000 (P - 191)

0,0002.494,00 0,00

12 FQ4JI012 UT Joc infantil de la casa BDU o similar. Hexágono (P - 192) 1,0008.123,00 8.123,00

13 FQ4JI013 UT Joc infantil de la casa BDU o similar. Pasarela de cinta. Ref.
6.647 (P - 193)

1,0006.968,00 6.968,00

14 FQ4JI014 UT Montatge del jocs infantils de la casa BDU o similar, inclou obra
civil, mecanismes i transport (P - 194)

0,2603.600,00 936,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.11 16.027,00

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA III01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL CANAL SÈQUIA12

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E3Z112Q1 M2 Capa de neterja i anivellament de 10 cm. de gruix de formigó
HM-20/P/40/l, de consistència plàstica i grandaria màxima del
granulat 40 mm, abocat des de camió (P - 25)

423,33012,00 5.079,96

2 E32B300P KG Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >500 N/mm2,
per l´armadura de la sèquia i murs de contenció, d´una alçada
màxima de 2 m. (P - 20)

8.776,0401,05 9.214,84

3 E32D1106 M2 Muntatge i desmuntatge d´una cara d´encofrat amb plafó de fusta
i estructura metal.lica, per a murs de contenció, encofrats a una o
dues cares, d´una alçaria máx. de 2m. (P - 21)

964,50022,00 21.219,00

4 E32515H5 M3 Formigó per a sèquia imurs de contenció de 2 m. d´alçaria com a
màxim, HA-25/B/20/IIA de consistencia tova. (P - 18)

171,14090,00 15.402,60

5 E3C515H4 M3 Formigó per a lloses d´escales i voladiu, HA-25/B/20/IIA de
consistencia tova. (P - 23)

0,80094,00 75,20

6 F3120025 UT Reixa fixa d´acer inox. per atravessar la sèquia segons
especificacions de projecte, col.locada amb fixacions
mecàniques, tipus Nortramex d´acer AISI 304 i malla de
30x3-30x3 mm, ambmarc perimetral amb L 35 mm d´inox,
reforços inferiors T30 mm d´inox i pues d´encoratges perimetral.
(P - 83)

3,000570,00 1.710,00

7 FQ115T77 UT Banc prefabricat de 240x60 cm. de formigó vist amb arids
especials de granit, rentats al àcid , ancorat amb daus de formigó
de 80x80x80 cm, plànol D11 (P - 174)

0,000627,94 0,00

8 FFFFFF11 PA Partida d´abonament integre per dificultat d´execució per el 1,0007.000,00 7.000,00
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manteniment de la sèquia en foncionament (P - 150)

9 FFFFFF12 PA Partida alçada a justificar per a la reconstrucció de murs de pedra
que es poguessin desmoronar durant l´execució de la canalització
de la Sèquia (P - 151)

1,0001.900,00 1.900,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.12 61.601,60

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA III01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL OBRA CIVIL ENLLUMENAT13

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F9GZ2524 M Tall de paviment de formigó i/o bituminos de 6 a 8 mm d'amplària
i de 10 cm de fondària, amb mitjans mecànics (P - 125)

0,0006,82 0,00

2 F2195 M2 Demolició de ferm existent fins a 40 cm. de gruix, compost amb
mescla bituminosa i sub-base de formigó, fins a 2 m. d´amplaria,
amb retroexcavadora amg martell trencador i càrrega sobre
camió. (P - 51)

0,0004,80 0,00

3 F9365H11 M3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat, inclou la col·locació de
regles donant la pendent corresponent (P - 112)

0,00079,13 0,00

4 395385111 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa
tipus AC 16 SURF D amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració B60/70, estesa i compactada al 98 % de l´assaig
marshall (P - 3)

0,00064,66 0,00

5 F2220401 M3 Excavació de rasa per companyies de serveis, en tot tipus de
terreny, amb mitjans mecànics i càrrega de material sobre camió,
inclou el recobriment dels serveis amb 20 cm de sorra de
matxaca (P - 67)

132,4808,30 1.099,58

6 F22804021 M3 Rebliment i piconatge de rasa amb material reciclat. (P - 78) 132,48017,00 2.252,16

7 FG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada (P - 154)

579,6002,05 1.188,18

8 FG22TK1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada (P - 155)

0,0004,20 0,00

9 GB111114 UT Pericó registrable, per a serveis, de 30x30x40 cm interior, sobre
llit de formigó H-150 de 15 cm de gruix, amb paret de maó,
arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres i
tapa de formigó (P - 239)

32,00060,00 1.920,00

10 GB111111 UT Pericó registrable, per a serveis, de 40x40x60 cm. interior, sobre
llit de formigó H-150 de 15 cm. de gruix, amb paret de maó,
arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres,
bastiment i tapa de fosa. (P - 236)

3,00098,00 294,00

11 GB111110 UT Pericó registrable, per a serveis, de 60x60x80cm. interior, sobre
llit de formigó H-150 de 15 cm. de gruix, amb paret de maó,
arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres,
bastiment i tapa de fosa. (P - 235)

1,000140,00 140,00

12 GC110000 UT Dau de formigó 80x80x100, inclós elements de fixació, excavació
i carrega sobre camió deles materials sobrers (P - 243)

27,000100,00 2.700,00

13 GC111000 UT Dau de formigó 60x60x60, inclòs elements de fixació, excavació i 5,00080,00 400,00
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càrrega sobre camió dels materials sobrers. (P - 244)

14 GC111100 UT Fonament de peana (P - 245) 0,000180,00 0,00

15 GC101100 UT Placa de presa de terres (P - 242) 32,00055,00 1.760,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.13 11.753,92

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA III01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL OBRA CIVIL COMUNICACIONS14

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2194AGPR M2 Demolició de paviment de llosetes hidràuliques i 15 cm de
formigó, amb mitjans mecànics i manuals, amb càrrega de runes
sobre camió (P - 54)

0,0005,42 0,00

2 F9GZ2524 M Tall de paviment de formigó i/o bituminos de 6 a 8 mm d'amplària
i de 10 cm de fondària, amb mitjans mecànics (P - 125)

0,0006,82 0,00

3 F2195 M2 Demolició de ferm existent fins a 40 cm. de gruix, compost amb
mescla bituminosa i sub-base de formigó, fins a 2 m. d´amplaria,
amb retroexcavadora amg martell trencador i càrrega sobre
camió. (P - 51)

0,0004,80 0,00

4 F21900RT M2 Obertura de cates per localització de serveis amb mitjans
manuals i amb compressor de dos martells pneumatics, a
profunditat variable. (P - 47)

0,000266,25 0,00

5 G2R5426A M3 Transport de residus, procedents d'elements d'urbanització a
centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a
centre de recollida i transferència, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de fins a
20 km (P - 218)

0,00010,39 0,00

6 F2220401 M3 Excavació de rasa per companyies de serveis, en tot tipus de
terreny, amb mitjans mecànics i càrrega de material sobre camió,
inclou el recobriment dels serveis amb 20 cm de sorra de
matxaca (P - 67)

66,6408,30 553,11

7 F22804021 M3 Rebliment i piconatge de rasa amb material reciclat. (P - 78) 42,14017,00 716,38

8 G2R32340 M3 Transport del material procedent de l'excavació a un abocador
controlat, amb un recorregut de 15 km i temps d'espera per a la
càrrega, amb camió per a transport de 12 t (P - 217)

28,1755,95 167,64

9 CCC11100 ML Canalització per a instal.lació de serveis de telecomunicacions
amb 6 tubs rígids de 75 mm de diàmetre i dau de formigó de
0.4x0.25 m (P - 5)

245,00027,00 6.615,00

10 GB111200 UT Pericó registrable, per a serveis, de 100x100x85 cm interiors,
sobre llit de formigó H-150 de 15 cm de gruix, inclou moviment de
terres, bastiment i tapa de fosa. (P - 240)

1,000337,00 337,00

11 GB111201 UT Pericó registrable, per a serveis, de 50x100x85 cm interiors,
sobre llit de formigó H-150 de 15 cm. Inclou moviment de terrres,
bastiment i tapa de fosa (P - 241)

8,000190,00 1.520,00

12 F9365H11 M3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat, inclou la col·locació de
regles donant la pendent corresponent (P - 112)

0,00079,13 0,00

13 F9E1310G M2 Paviment de peces precomprimides de formigó de 20x20x4 cm,
de color gris de 9 pastilles, enfront dels pasos de viananats peces
de difent textura, per a vorera classe 1a tipus 1, col.locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland, i posterior
neteja del paviment. (P - 121)

0,00015,93 0,00

EUR
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14 395385111 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa
tipus AC 16 SURF D amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració B60/70, estesa i compactada al 98 % de l´assaig
marshall (P - 3)

0,00064,66 0,00

15 11114111 UT Pedestal tipo J (P - 1) 1,0001.450,00 1.450,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.14 11.359,13

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA III01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL OBRA CIVIL GAS15

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2194AGPR M2 Demolició de paviment de llosetes hidràuliques i 15 cm de
formigó, amb mitjans mecànics i manuals, amb càrrega de runes
sobre camió (P - 54)

40,0005,42 216,80

2 F2195 M2 Demolició de ferm existent fins a 40 cm. de gruix, compost amb
mescla bituminosa i sub-base de formigó, fins a 2 m. d´amplaria,
amb retroexcavadora amg martell trencador i càrrega sobre
camió. (P - 51)

0,0004,80 0,00

3 F2220401 M3 Excavació de rasa per companyies de serveis, en tot tipus de
terreny, amb mitjans mecànics i càrrega de material sobre camió,
inclou el recobriment dels serveis amb 20 cm de sorra de
matxaca (P - 67)

180,0008,30 1.494,00

4 F227A00F M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0.6 i menys d'1.5 m
d'amplària, amb mitjans mecànics i amb compactació del 95% PM
(P - 73)

180,0001,76 316,80

5 G9311111 M3 Base tot-ú artificial col·locat,en tongades de 25 cm. de gruix com
a màxim, amb motonivelladora i manual amb piconatge del
material al 98% PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb
necessitat d'humectació. (P - 222)

27,00023,10 623,70

6 F9365H12 M3 Formigó per rases i pous, HA-20/B/l, de consistencia tova i
gràndaria màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió. (P -
113)

3,00068,00 204,00

7 F22804021 M3 Rebliment i piconatge de rasa amb material reciclat. (P - 78) 153,00017,00 2.601,00

8 G2R32340 M3 Transport del material procedent de l'excavació a un abocador
controlat, amb un recorregut de 15 km i temps d'espera per a la
càrrega, amb camió per a transport de 12 t (P - 217)

31,0505,95 184,75

9 F9365H11 M3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat, inclou la col·locació de
regles donant la pendent corresponent (P - 112)

6,00079,13 474,78

10 F9E1310G M2 Paviment de peces precomprimides de formigó de 20x20x4 cm,
de color gris de 9 pastilles, enfront dels pasos de viananats peces
de difent textura, per a vorera classe 1a tipus 1, col.locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland, i posterior
neteja del paviment. (P - 121)

40,00015,93 637,20

11 GB111110 UT Pericó registrable, per a serveis, de 60x60x80cm. interior, sobre
llit de formigó H-150 de 15 cm. de gruix, amb paret de maó,
arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres,
bastiment i tapa de fosa. (P - 235)

2,000140,00 280,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.15 7.033,03

EUR
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OBRA PRESUPUESTO  MANRESA III01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL VARIS16

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G63A1075 ML Tancaprímetre de simple torsió de 2 m d´alçaria acabat
galvanitzat en calent tipus Z-275, distancia entre muntants 2.64
m, amb accesoris per acoplament rapit i cargoleria
indesmontable, inclou ancoratge amb daus de formigó de 0.6x0.4
(P - 219)

0,00022,50 0,00

2 EB121ABE ML Tanca de xapa d´acer perforada, muntants segons planol de
detall, de 180 a 200 cm d´alçaria, ancorada a l´obra amb morter
(P - 28)

16,000110,00 1.760,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.16 1.760,00

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA III01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPÍTOL OBRA CIVIL XARXA ELÈCTRICA17

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2194AGPR M2 Demolició de paviment de llosetes hidràuliques i 15 cm de
formigó, amb mitjans mecànics i manuals, amb càrrega de runes
sobre camió (P - 54)

48,0005,42 260,16

2 F2195 M2 Demolició de ferm existent fins a 40 cm. de gruix, compost amb
mescla bituminosa i sub-base de formigó, fins a 2 m. d´amplaria,
amb retroexcavadora amg martell trencador i càrrega sobre
camió. (P - 51)

7,5004,80 36,00

3 F9GZ2524 M Tall de paviment de formigó i/o bituminos de 6 a 8 mm d'amplària
i de 10 cm de fondària, amb mitjans mecànics (P - 125)

15,0006,82 102,30

4 G2R5426A M3 Transport de residus, procedents d'elements d'urbanització a
centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a
centre de recollida i transferència, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de fins a
20 km (P - 218)

8,33010,39 86,55

5 F2220401 M3 Excavació de rasa per companyies de serveis, en tot tipus de
terreny, amb mitjans mecànics i càrrega de material sobre camió,
inclou el recobriment dels serveis amb 20 cm de sorra de
matxaca (P - 67)

107,3808,30 891,25

6 F22804021 M3 Rebliment i piconatge de rasa amb material reciclat. (P - 78) 43,70017,00 742,90

7 G2R32340 M3 Transport del material procedent de l'excavació a un abocador
controlat, amb un recorregut de 15 km i temps d'espera per a la
càrrega, amb camió per a transport de 12 t (P - 217)

62,3005,95 370,69

8 G932102F M3 Base de 15 cm. de sorra gravellada de 3-5 mm., estesa amb
mitjans mecànics i manuals. (P - 225)

57,60021,00 1.209,60

9 F9365H11 M3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat, inclou la col·locació de
regles donant la pendent corresponent (P - 112)

8,70079,13 688,43

10 F9E1310G M2 Paviment de peces precomprimides de formigó de 20x20x4 cm,
de color gris de 9 pastilles, enfront dels pasos de viananats peces
de difent textura, per a vorera classe 1a tipus 1, col.locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland, i posterior
neteja del paviment. (P - 121)

48,00015,93 764,64

11 395385111 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa
tipus AC 16 SURF D amb granulat granític i betum asfàltic de

1,10064,66 71,13
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penetració B60/70, estesa i compactada al 98 % de l´assaig
marshall (P - 3)

12 CIAELECT00 ML Suministrament i col.locació de placas de PE i cinta de companyia
(P - 6)

340,0001,15 391,00

13 CIAELECT01 ML Execució de prisma tubular format per dos conductes de 200 mm
de diàmetre exterior, amb tub de polietilè protegit amb formigó (P
- 7)

0,00023,50 0,00

14 CIAELECT02 ML Execució de prisma tubular format per 4 conductes de 200 mm de
diàmetre exterior, amb tub de polietilè protegit amb formigó (P - 8)

25,00027,76 694,00

15 CIAELECT03 ML Execució de prisma tubular format per 6 conductes de 200 mm de
diàmetre exterior, amb tub de polietilè protegit amb formigó (P - 9)

0,00034,00 0,00

16 CIAELECT04 ML Suministrament i col.locació de conductes de 160 mm dediàmetre
exterior de tub de polietilè (P - 10)

280,0006,00 1.680,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.17 7.988,65

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA III01

CAPÍTULO INSTAL.LACIONS02

SUBCAPÍTOL XARXA ENLLUMENAT PUBLIC01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EPQ000001 UT Quadre CITI-15R MRS 3 SORT (P - 45) 0,00010.925,00 0,00

2 EPE000002 UT Estabilitzador 15 kVA per cuadre CITI-15R (P - 39) 0,0002.906,00 0,00

3 EPEE00003 UT Escomesa elèctrica per cuadre (P - 40) 0,000291,00 0,00

4 EPCGV00011 UT Columna Meridiana 9x2 (P - 36) 7,000735,00 5.145,00

5 EPCTS0002 UT Columna tipus semàfor de 6 m d´alçada i 5.5 m de llarg d´acer
galvanitzat (P - 38)

20,000882,50 17.650,00

6 EPLLS00011 UT Lluminàries STA-250 ESTIL de CARANDINI o similar, amb
làmpada de VSAP de 150 w, segons fitxa de característiques del
plànol J.4.1 (P - 42)

7,000201,00 1.407,00

7 EPLLS00021 UT Projector TOP-404/Q de CARANDINI o similar, amb làmpada de
VSAP de 100 w, segons fitxa de característiques del plànol J.4.1
(P - 43)

20,000235,00 4.700,00

8 EPLLS0004 UT Punt de llum complet SIMON KUMA ISTANIUM LED, o similar,
placa de fixació, porta, coberta plana, difusor de metacrilat
transparent cilindric. Sense precablejat, amb equip electrònic d´alt
rendiment, tensió d´alimentació 230 V AC/ 50 Hz., òptica vial
frontal , temperatura de color neutra i amb regulació sense lìnea
de comandament 2N-. lluminària classe IP66 i IK 10. Acabat de
fust galvanitzat pintat en color SIMON GY9006. Potència 13 W,
350 mA IA3, 12 LED (P - 41)

5,0001.387,00 6.935,00

9 EPCE00000 UT Connexió equipotencial (P - 35) 32,00019,35 619,20

10 EPC000001 ML Conductor UN 1x35 mm2 soterrat (P - 32) 607,2006,15 3.734,28

11 EPC000002 ML Conductor ARMAT RFV 4x6 mm2 soterrat (P - 33) 607,2005,18 3.145,30

12 EPC000003 ML Conductor 3x2.5 mm2 (P - 34) 327,0003,35 1.095,45

13 EPCPLL000 UT Codificació punt de llum (P - 37) 32,0002,75 88,00

14 EPPL00000 UT Projecte de legalització (P - 44) 1,0001.260,00 1.260,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.01 45.779,23

EUR
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OBRA PRESUPUESTO  MANRESA III01

CAPÍTULO INSTAL.LACIONS02

SUBCAPÍTOL XARXA DE REG02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F222U052 M Obertura i rebliment de rases per a xarxa de degoteig de 20 cm.
de fondària i 20 cm d´amplària. (P - 71)

1.595,0001,21 1.929,95

2 F222U051 M Obertura i rebliment de rases per a conductes de la instal-lació de
boques de reg de 40 cm de fondària i 20 cm d´amplària. (P - 70)

20,0002,45 49,00

3 FFB2U740 M Tub de polietilè alimentari de baixa densitat, de 32 mm de
diàmetre nominal exterior, de 10 atm.de pressió nominal,soldat,
amb grau de dificultat mitja i per a col-locar soterrat. (P - 149)

1.595,0003,10 4.944,50

4 FN32UA02 U Vàlvula antisifònica pels sectors de goteig,inclou subministre i
instal-lació d´accessoris necessaris. (P - 172)

2,00023,93 47,86

5 GB111110 UT Pericó registrable, per a serveis, de 60x60x80cm. interior, sobre
llit de formigó H-150 de 15 cm. de gruix, amb paret de maó,
arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres,
bastiment i tapa de fosa. (P - 235)

4,000140,00 560,00

6 FJ43U500 U Regulador de pressió D´1´,amb filtre incorporat. (P - 164) 2,00035,17 70,34

7 FJ41U500 U Vàlvula d´esfera D.1´,per a tall individual i zona de reg. (P - 163) 18,00030,00 540,00

8 FG00UESD U Escomesa i línia telefònica fins al programador. (P - 152) 0,000550,00 0,00

9 FG00UESE U Programador de reg amb piles amb modem de gestió
centrelitzada de 12 fases, més sensor de pluja  (P - 153)

1,0002.400,00 2.400,00

10 FJ320070 M Subministre i col-locació de tub de polietilè de diàmetre 50 mm. (P
- 160)

500,0005,40 2.700,00

11 FJ320060 M Subministre i col-locació de tub de polietilè de diàmetre 63 mm,
10bar de pressió, col·locat al fons de la rasa (P - 159)

400,0008,21 3.284,00

12 FJ320050 M Subministre i col-locació de tub de polietilè de diàmetre 17 mm. (P
- 158)

1.200,0002,00 2.400,00

13 FJ330050 U Vàlvula de rentat model Guinten 1¨ 1/4a de 10 Bar de PN,
montada en pericó de canalització soterrada i amb connexió a la
xarxa de pluvials. (P - 161)

12,00028,00 336,00

14 PRRE0010 U Subministre i instal-lació d'armari per programador de reg
preparat per telegestió. (P - 259)

2,000680,00 1.360,00

15 FJ00U003 PA Concertació i contractació d´escomesa d´aigua per un comptador
instal-lat de 15 m3 (P - 157)

2,000550,00 1.100,00

16 FJS1U001 u Boca de reg de 1''1/2 tipus Barcelona amb entrada lateral inclòs,
caixa i bastiment de fosa (P - 168)

2,000175,00 350,00

17 FJS2UA10 u Aspersor emergent de turbina lubricat per aigua, amb alçària
d'elevació de 9,2 cm, radi d'acció entre 8,4 i 15 m, de cercle
complet o sectorial, connexió roscada femella de 3/4'', amb tobera
incorporada, amb vàlvula-filtre antidrenatge, amb velocitat de gir
regulable i memòria del sector, col.locat (P - 169)

150,00021,00 3.150,00

18 FJSBA120 u Electrovàlvula per a instal.lacions de reg, amb connexions
roscades d'1'' 1/2 DN, amb alimentació del relè a 24V a.c., per a
pressions entre 1 i 10 bar, per a cabals entre 0,50 i 34 m3/h, amb
regulador de cabals, amb cos i tapa de nylon reforçat amb fibra
de vidre, possibilitat d'obertura manual actuant sobre el relè i
purgat intern, instal.lada (P - 171)

11,000108,00 1.188,00

19 FJS5UC03 m Anella de 2.7m amb tub de polietilè de densitat baixa de 17 mm
de diàmetre exterior i 14,6 mm de diàmetre interior, amb 7

172,00010,00 1.720,00

EUR
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gotejadors termosoldats interiorment, per a un cabal de 2 l/h, amb
una separació entre gotejadors de 30 cm, amb protecció de tub
de PVC corrugat drenant de 80 mm de diametre inclós la
connexió a la xarxa primaria , col.locada al fons de la rasa (P -
170)

20 FG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada (P - 154)

1.595,0002,05 3.269,75

21 FG22TK1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada (P - 155)

900,0004,20 3.780,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.02 35.179,40

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA III01

CAPÍTULO INSTAL.LACIONS02

SUBCAPÍTOL XARXA D´AIGUA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FGAIGUA UT Xarxa d´abastament d´aigua segons pressupost de AIGÜES DE
MANRESA sa. (P - 156)

1,000139.067,22 139.067,22

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.03 139.067,22

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA III01

CAPÍTULO INSTAL.LACIONS02

SUBCAPÍTOL XARXA ELÈCTRICA04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 CIELECTR00 UT FECSA-ENDESA (P - 11) 1,000156.005,71 156.005,71

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.04 156.005,71

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA III01

CAPÍTULO SEGURETAT I SALUT03

SUBCAPÍTOL PROTECCIONS INDIVIDUALS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P.INDIVIDUAL UT SEGONS PROJECTE (P - 258) 1,0002.153,84 2.153,84

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.01 2.153,84

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA III01

CAPÍTULO SEGURETAT I SALUT03

SUBCAPÍTOL PROTECCIONS COL.LECTIVES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P.COL.LECTIV UT SEGONS PROJECTE (P - 257) 1,0002.661,75 2.661,75

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.02 2.661,75

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA III01

CAPÍTULO SEGURETAT I SALUT03

EUR
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SUBCAPÍTOL MESSURES PREVENTIVES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 M.PREVENTIVE UT SEGONS PROJECTE (P - 256) 1,000904,29 904,29

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.03 904,29

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA III01

CAPÍTULO SEGURETAT I SALUT03

SUBCAPÍTOL SENYALITZACIÓ PROVISIONAL04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 S.PROVISIONA UT SEGONS PROJECTE (P - 260) 1,0001.166,18 1.166,18

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.04 1.166,18

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA III01

CAPÍTULO SEGURETAT I SALUT03

SUBCAPÍTOL EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D´OBRA05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EPARDO UT SEGONS PROJECTE (P - 31) 1,0005.167,04 5.167,04

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.05 5.167,04

OBRA PRESUPUESTO  MANRESA III01

CAPÍTULO CONTROL DE QUALITAT04

SUBCAPÍTOL CONTROL DE MATERIALS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 C.MATERIAL UT SEGONSPROJECTE (P - 4) 1,00012.144,00 12.144,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.04.01 12.144,00

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 05/10/17 Pàg.: 1

NIVELL 3: Subcapítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subcapítol 01.01.01  INICI D´OBRES 1.157,08

Subcapítol 01.01.02  ENDERROCS 22.323,07

Subcapítol 01.01.03  MOVIMENT DE TERRES 114.023,44

Subcapítol 01.01.04  SANEJAMENT 65.587,11

Subcapítol 01.01.05   VIALITAT 204.284,79

Subcapítol 01.01.06  JARDINERIA 47.422,80

Subcapítol 01.01.07  MOBILIARI URBA 36.336,00

Subcapítol 01.01.08  SERRALLERIA 27.648,92

Subcapítol 01.01.09  SENYALITZACIÓ 46.671,14

Subcapítol 01.01.10  MURS 29.961,45

Subcapítol 01.01.11  JOCS INFANTILS 16.027,00

Subcapítol 01.01.12  CANAL SÈQUIA 61.601,60

Subcapítol 01.01.13  OBRA CIVIL ENLLUMENAT 11.753,92

Subcapítol 01.01.14  OBRA CIVIL COMUNICACIONS 11.359,13

Subcapítol 01.01.15  OBRA CIVIL GAS 7.033,03

Subcapítol 01.01.16  VARIS 1.760,00

Subcapítol 01.01.17  OBRA CIVIL XARXA ELÈCTRICA 7.988,65

Capítulo 01.01  OBRA CIVIL 712.939,13

Subcapítol 01.02.01  XARXA ENLLUMENAT PUBLIC 45.779,23

Subcapítol 01.02.02  XARXA DE REG 35.179,40

Subcapítol 01.02.03  XARXA D´AIGUA 139.067,22

Subcapítol 01.02.04  XARXA ELÈCTRICA 156.005,71

Capítulo 01.02  INSTAL.LACIONS 376.031,56

Subcapítol 01.03.01  PROTECCIONS INDIVIDUALS 2.153,84

Subcapítol 01.03.02  PROTECCIONS COL.LECTIVES 2.661,75

Subcapítol 01.03.03  MESSURES PREVENTIVES 904,29

Subcapítol 01.03.04  SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 1.166,18

Subcapítol 01.03.05  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D´OBRA 5.167,04

Capítulo 01.03  SEGURETAT I SALUT 12.053,10

Subcapítol 01.04.01  CONTROL DE MATERIALS 12.144,00

Capítulo 01.04  CONTROL DE QUALITAT 12.144,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.113.167,79

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítulo Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítulo 01.01  OBRA CIVIL 712.939,13

Capítulo 01.02  INSTAL.LACIONS 376.031,56

Capítulo 01.03  SEGURETAT I SALUT 12.053,10

Capítulo 01.04  CONTROL DE QUALITAT 12.144,00

Obra 01 Presupuesto MANRESA III 1.113.167,79

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.113.167,79

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Presupuesto MANRESA III 1.113.167,79

euros



PROJECTE D´URBANITZACIÓ FASE III PLA PARCIAL SAGRADA FAMILIA

RESUM DE PRESSUPOST Data: 05/10/17 Pàg.: 2

1.113.167,79

euros



PROJECTE D´URBANITZACIÓ FASE III PLA PARCIAL SAGRADA FAMILIA

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

1.113.167,79PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

144.711,8113 % GASTOS GENERALES SOBRE 1.113.167,79.........................................................................

6 % BENEFICIO INDUSTRIAL SOBRE 1.113.167,79........................................................................ 66.790,07

Subtotal 1.324.669,67

21 % IVA SOBRE 1.324.669,67.......................................................................................................... 278.180,63

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 1.602.850,30€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( UN MILIÓ SIS-CENTS DOS MIL VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS )
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Projecte Sagrada Familia

PRESSUPOST Pàg.:10/10/17 1Data:

OBRA PRESSUPOST SAGRADA FAMILIA  01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPITULO INICI D´OBRES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F1AB0401 H Replanteig d'alineacions, rasants i elements d'urbanització. (P -
45)

1,0002.183,17 2.183,17

SUBCAPITULOTOTAL 01.01.01 2.183,17

OBRA PRESSUPOST SAGRADA FAMILIA  01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPITULO ENDERROCS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2191304 M Demolició de vorada col.locada sobre formigó, amb martell
trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega de runes. (P -
47)

316,0002,10 663,60

2 F2193J04 M Demolició de rigola de llosetes prefabricades col.locats sobre
formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega de runes. (P - 48)

184,0001,53 281,52

3 F2194AG4 M2 Demolició de paviment cuneta de formigó, de fins a 20 cm de
gruix, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega de runes sobre camió (P - 49)

586,0004,88 2.859,68

4 F2194AGPR M2 Demolició de paviment de llosetes hidràuliques i 15 cm de
formigó, amb mitjans mecànics i manuals, amb càrrega de runes
sobre camió (P - 53)

1.086,7005,42 5.889,91

5 E2135352 M3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb
martell trencador sobre retroexcavadora i càrrega mecànica de
runa sobre camió (P - 13)

189,55030,56 5.792,65

6 E2131222 M3 Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb martell
picador i càrrega mecànica de runa sobre camió (P - 12)

248,62025,23 6.272,68

7 F21DQG02 U Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de
maó i/o formigó amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P -
57)

4,0006,22 24,88

8 F21DFG02 M Demolició de pou de diàmetre 80 cm, de parets de 15 cm de
formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 56)

4,0007,94 31,76

9 F21D2122 M Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a
27x36 cm, de formigó vibropremsat amb solera de 10 cm de
formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 54)

25,0002,21 55,25

10 F21D41A2 M Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a
40x60 cm, de formigó vibropremsat amb solera de 15 cm de
formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 55)

155,0008,38 1.298,90

11 G21G1131 M3 Demolició de petites edificacions d'obra de fàbrica, de
mamposteria o de formigó, amb retroexcavadora de mida mitjana
i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió, amb
clasificació dels diferents materials inclou la retirada del
fibrociment. (P - 214)

549,0008,82 4.842,18

12 G214U010 M3 Enderroc d'edificació, inclou retirar previament les plaques de
fibrociment de la coberta, les bigues de fusta, la solera i massís
de formigó etc., càrrega i transport a l'abocador, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 212)

172,0007,12 1.224,64

13 F21900RT M2 Obertura de cates per localització de serveis amb mitjans
manuals i amb compressor de dos martells pneumatics, a
profunditat variable. (P - 46)

15,000266,25 3.993,75

EUR



Projecte Sagrada Familia

PRESSUPOST Pàg.:10/10/17 2Data:

14 F9GZ2524 M Tall de paviment de formigó i/o bituminos de 6 a 8 mm d'amplària
i de 10 cm de fondària, amb mitjans mecànics (P - 123)

686,6006,82 4.682,61

15 G219U202 M2 Fresat m2/cm de paviment de mescles bituminoses, inclòs
càrrega mecànica o manual i transport a la pròpia obra per a la
seva reutilització, inclosa la neteja de la superfície (P - 213)

4.098,7500,28 1.147,65

16 G2R5426A M3 Transport de residus, procedents d'elements d'urbanització a
centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a
centre de recollida i transferència, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de fins a
20 km (P - 216)

1.758,16010,39 18.267,28

17 F2195 M2 Demolició de ferm existent fins a 60 cm. de gruix, compost amb
mescla bituminosa i sub-base de formigó, fins a 2 m. d´amplaria,
amb retroexcavadora amg martell trencador i càrrega sobre
camió. (P - 50)

1.302,2404,80 6.250,75

18 F2196 Ut Trasllat de fressadora a obra i devolució a magatzem (P - 51) 2,0001.500,00 3.000,00

19 F2197 M3 Sobrecost de demolició del mur de les rampes del carrer Gaudí
mitjançant tall amb disc de diamant i càrrega sobre camió,
incloent bastida i mesures de seguretat necessaris per a la
subjecció de les peçes i de la màquina de tall (P - 52)

143,500225,00 32.287,50

SUBCAPITULOTOTAL 01.01.02 98.867,19

OBRA PRESSUPOST SAGRADA FAMILIA  01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPITULO MOVIMENT DE TERRES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2211019 PA Partida alçada d´abonament íntegre de tala d´arbres inclosa
extracció d´arrels, desmuntatge de tanques de fusta i
metàl.liques, de coberts que no siguin d´obra i d´elements de reg,
càrrega i transport a abocador, inclòs canon d´obocament. (P -
58)

1,0007.200,00 7.200,00

2 F2211020 M2 Neteja i esbrossada vegetal del terreny, inclou retirada previa
d'arbres, en una profunditat mínima de 20cm, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió del material. (P - 59)

18.804,1000,34 6.393,39

3 F221C619 M3 Excavació de terra vegetal, carga i transport a abocador, inclòs
canon d´abocament. (P - 60)

3.941,5404,00 15.766,16

4 F221C620 M3 Excavació i càrrega sobre camió de qualsevol material, exclosa
roca, per a caixa de paviment i murs amb mitjans mecànics. (P -
61)

4.621,6102,90 13.402,67

5 F221C621 M3 Excavació i càrrega sobre camió de roca, per a caixa de paviment
i murs amb mitjans mecànics (P - 62)

5.550,58010,00 55.505,80

6 F221C622 M3 Excavació de rasa de fins a 4m. de fondària i fins a 2m.
d´amplaria, en tot tipus de terreny, exclosa roca, amb mitjans
mecànics i càrrega del material excavat. (P - 63)

1.196,5906,50 7.777,84

7 F221C623 M3 Excavació de rasa fins a 4 m. de fondària i fins a 2m. d´amplaria,
en roca, amb mitjans mecànics i càrrega del material excavat. (P -
64)

1.164,73032,00 37.271,36

8 F2220401 M3 Excavació de rasa per companyies de serveis, en tot tipus de
terreny, amb mitjans mecànics i càrrega de material sobre camió,
inclou el recobriment dels serveis amb 20 cm de sorra de
matxaca (P - 66)

1.126,1808,30 9.347,29

9 F222K621 M3 Excavació de pou aïllat de mes de 2 m. ifins a 5 m. de fondaria,
en tot tipus de terreny, exclosa roca, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material excavat. (P - 67)

87,9807,50 659,85

EUR
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10 F222K622 M3 Excavació de pou aïllat de més de 2 m. i fins a 5 m. de fondària,
en roca, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material
excavat. (P - 68)

156,84028,00 4.391,52

11 F2316601 M2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1 i fins a 2 m
d'amplària, amb fusta, per a una protecció del 35% (P - 77)

0,00016,52 0,00

12 F227R00F M2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics amb
compactació del 95% PM (P - 73)

17.710,1500,27 4.781,74

13 F227A00F M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0.6 i menys d'1.5 m
d'amplària, amb mitjans mecànics i amb compactació del 95% PM
(P - 72)

2.863,3101,76 5.039,43

14 F2280402 M3 Rebliment i piconatge de rasa amb material reciclat. (P - 74) 1.891,20017,00 32.150,40

15 F2280403 M3 Rebliment i piconatge de rasa amb material seleccionat
d´aportació, en tongades de 25 cm., utilitzant corró vibratori per a
compactar al 95 % PM (P - 75)

639,2709,00 5.753,43

16 F2A11000 M3 Suministrament de material seleccionat d´aportació (P - 79) 486,27012,32 5.990,85

17 F226140F M3 Terraplenada i piconatge per a nucli de caixa de paviment amb
material tolerable de la pròpia obra, en tongades de més de 25 i
fins a 35 cm, amb una compactació del 95% del PM, utilitzant crró
vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació. (P - 71)

6.661,3504,21 28.044,28

18 F24112A0 M3 Transport de material d'obra, per posterior reciclatge com a
material seleccionat, amb camió de 20 t, de tot tipus de material
dins la pròpia l'obra, carregat amb mitjans mecànics  (P - 78)

6.661,3501,00 6.661,35

19 G2R32340 M3 Transport del material procedent de l'excavació a un abocador
controlat, amb un recorregut de 15 km i temps d'espera per a la
càrrega, amb camió per a transport de 12 t (P - 215)

8.762,7605,95 52.138,42

20 F228L30F M3 Rebliment i piconatge de rasa i trasdos de murs d'amplària més
de 2 m, amb material tolerable de la propia obra, en tongades de
gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a
compactar, amb compactació del 95 % PM (P - 76)

1.149,2003,51 4.033,69

21 F221C624 M3 Sobrecost de l´excavació en roca, mitjançant el fresat de la
mateixa, per evitar vibracions i afectacions als habitatges
confrontants (P - 65)

689,50017,50 12.066,25

SUBCAPITULOTOTAL 01.01.03 314.375,72

OBRA PRESSUPOST SAGRADA FAMILIA  01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPITULO SANEJAMENT04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F3120020 ML Drenatge amb tub ranurat de PE de D.250 mm, envoltat amb
malla de geotextil de 150 gr. i reblert amb material filtrant fins a 50
cm. sobre el dren (P - 80)

185,00025,00 4.625,00

2 F3240020 M Claveguera de polietilè d'alta densitat de diàmetre exterior 250
cm, solera de 10 cm, formigonat fins a cobrir la clau i formigó
HM-20/P/20/I. (P - 87)

399,00018,99 7.577,01

3 F3240030 M Claveguera de polietilè d'alta densitat de diàmetre exterior 315
cm, solera de 10 cm, formigonat fins a cobrir la clau i formigó
HM-20/P/20/I. (P - 88)

558,00025,17 14.044,86

4 F3230020 M Tub de formigó armat de 400 mm de diàmetre nominal classe 3,
segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella
elastomèrica col·ocat al fons de la rasa (P - 82)

142,00030,20 4.288,40

5 F3230040 M Tub de formigó armat de 600 mm de diàmetre nominal classe 3,
segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella

60,00047,64 2.858,40

EUR
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elastomèrica col·ocat al fons de la rasa (P - 83)

6 F3230060 M Tub de formigó armat de 800 mm de diàmetre nominal classe 3,
segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella
elastomèrica col·ocat al fons de la rasa (P - 84)

200,40073,30 14.689,32

7 F3230080 M Tub de formigó armat de 1000 mm de diàmetre nominal classe 3,
segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella
elastomèrica col·ocat al fons de la rasa (P - 85)

287,03099,44 28.542,26

8 GD780404 Ml Claveguera amb tub CAZ de formigó armat de 50x50x250 cm de
diametre interior de 30cm, sobre solera de 20cm amb formigó
HM-20/P/20/I, i rejuntat interiorment. (P - 246)

115,00085,18 9.795,70

9 H100000 M3 Base de formigó HM-20/B/20/l de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm., abocat des de camió amb estesa
manual. (P - 252)

163,52065,00 10.628,80

10 FD75PAK5 Ut Solera de formigó HA-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta
2,5x2,5 m, vibrat mecànic (P - 139)

24,00079,61 1.910,64

11 FDB1A6C0 U Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta
1,5x1,5 m, vibrat mecànic (P - 140)

0,00048,65 0,00

12 FDB3A6C0 U Connexió del nou col·lector a la xarxa existent, amb paret o calaix
de formigó armat de 18 cm de gruix,  HA-20/P/20/I (P - 142)

4,000426,51 1.706,04

13 FDB30401 U Solera amb llambordins manuals granítics de 20x10x8xcm.sobre
llit de formigó HM-35/P/20/I+Qc de 20 de gruix i de planta 1,5x1,5
m (P - 141)

6,000158,00 948,00

14 FDD00204 ML Pared de pou circular de D.120 cm. de gruix de 18 cm. de formigó
HM-20/P/20/l (P - 143)

5,000195,00 975,00

15 FDD00205 ML Pared de pou circular de D.120 cm. de pecesde formigó
prefabricat, col.locades amb morter. (P - 144)

9,500185,00 1.757,50

16 F3420021 UT Pared per a pou de base cuadrada, per els diàmetres dels tubs de
80/100 cm. en espera per rebra pou circular de D.120 cm. de
gruix 18 cm. de formigó armat HA-20/P/20/l. (P - 92)

27,000520,00 14.040,00

17 F3420022 UT Reducció per a pou circular de D.120 cm.-D.60 cm. de peces de
formigó prefabricat, col.locades amb morter. (P - 93)

24,00091,00 2.184,00

18 FDDZ51A9 U Graó per a pou de registre de polipropilè, amb ànima d'acer
galvanitzat, de 220x330 mm, col·locat amb morter mixt 1:0.5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 146)

201,0006,38 1.282,38

19 FD5J0401 UT Caixa per a imbornal de 70x30x70 cm. , amb parets de 8.5 cm. de
gruix de formigó HM-20/P/20/l, sobre solera de 20 cm. de formigó
HM-20/P/20/l. (P - 137)

54,00056,00 3.024,00

20 FD5ZJJJ4 UT Bastiment i reixa practicable per a embornal tipus onda, de fosa
dúctil de 810x360x40 mm. exteriors i 33 Kg. de pes, col.locada
amb morter de ciment 1:6. (P - 138)

54,00052,00 2.808,00

21 FDDZ31RT UT Bastiment octogonal i tapa per a pou de registre de fosa ductil,
tipus GEO o similar, de D.60 cm., classe D-400, amb junt
d´insonorització i ròtula d´articulació d´apertura, col.locada amb
moter de ciment 1:6. (P - 145)

24,000114,50 2.748,00

22 GD95B670 M Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de
formigó , amb 20 cm de formigó HM-20/P/20/I, col·locat  (P - 247)

44,00024,71 1.087,24

23 F3320110 ML Subministrament i col.locació de canal de formigó de dimensions
1000x155x100 cm., classe 250, amb vores reforçats en acer i
reixa mecalínea PC 12 amb disposipiu de fixació mitjançant
cargols a canal (P - 90)

32,00056,00 1.792,00

24 F3320120 ML Subministrament i col.locació de canal de formigó de dimensiond
750x260x235 cm. classe 250, amb vores reforçats en acer i reixa
mecalínea PC 20 amb dispositiu de fixació mitjançant cargols a la
canal. (P - 91)

73,00075,00 5.475,00

EUR
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25 F3260010 PA Partida alçada que inclou la inspecció amb càmara de televisió
,de la xarxa de clavegueram nova executada per tal de detectar
posibles punts de mal funcionament.La partida inclou el control
durant tota una jornada. (P - 89)

2,000750,00 1.500,00

26 F3610040 M Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de
formigó de D 60 cm, amb 10 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 94)

0,00011,89 0,00

27 F3610060 M Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de
formigó de D 80 cm, amb 10 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 95)

5,00012,24 61,20

28 GD4L1000 m Canal  de formigó  in situ  de secciósegons planol detall (P - 244) 45,00017,28 777,60

29 GD5G1250 ML Canal prefabricat de formigó C-13 de 30 cm. d´amplària exterior,
sobre solera de 20 cm. de formigóHM-20/P/20/l. (P - 245)

255,00024,00 6.120,00

30 GB111110 UT Pericó registrable, per a serveis, de 60x60x80cm. interior, sobre
llit de formigó H-150 de 15 cm. de gruix, amb paret de maó,
arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres,
bastiment i tapa de fosa. (P - 233)

28,000140,00 3.920,00

31 GB111111 UT Pericó registrable, per a serveis, de 40x40x60 cm. interior, sobre
llit de formigó H-150 de 15 cm. de gruix, amb paret de maó,
arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres,
bastiment i tapa de fosa. (P - 234)

12,00098,00 1.176,00

32 H1100000 ML Cuneta provisional de terra (P - 253) 120,00010,50 1.260,00

33 F3230200 ML Tub de formigó en masa de 300 mm. de diàmetre nominal classe
N, segons UNE-EN 1916 amb unió de campana amb anella
elastomèrica col.locat al fons de rasa. (P - 86)

250,00025,00 6.250,00

34 GB111112 UT Pericó registrable, per a serveis, de 120x120x125 cm. interior,
sobre llit de formigó H-150 de 15 cm.de gruix, amb paret de maó,
arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres,
bastiment i tapa de fosa. (P - 235)

1,000628,00 628,00

35 GB111113 UT Pericó registrable, per a serveis, de 80x80x100 cm.interior, sobre
llit de formigó H-150 de 15cm.de gruix, amb paret de maó,
arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres,
bastiment i tapa de fosa. (P - 236)

1,000231,00 231,00

36 GV111111 ML Beina de polietilé d´alta densitat de diàmetre exterior 200 cm. per
a encreuaments de tubs d´aigua. (P - 248)

30,00019,00 570,00

37 GV111112 ML Beina de polietilé d´alta densitat de diàmetre exterior 315 cm. per
a encreuaments de tubs d´aigua. (P - 249)

25,00024,00 600,00

38 GV111113 ML Beina de polietilé d´alta densitat de diàmetre exterior 600 cm. per
a encreuaments de tubs d´aigua. (P - 250)

15,00060,00 900,00

39 GV111114 ML Secció de 2 tubs de 125 mm. amb protecció de formigó (P - 251) 318,4004,80 1.528,32

SUBCAPITULOTOTAL 01.01.04 164.309,67

OBRA PRESSUPOST SAGRADA FAMILIA  01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPITULO VIALITAT05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G9211222 M3 Sota base tot-ú artificial col·locat,en tongades de 25 cm. de gruix
com a màxim, amb motonivelladora i mitjans manuals amb
piconatge del material al 97% PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació. (P - 219)

907,71023,00 20.877,33

2 G965A7EE M Vorada recta de peces de formigó, doble capa calçada T2, 15x25
cm, classe Super, 500Kg/cm2,col.locada sobre base de formigó
HM-20/P/20/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter de
ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l (P - 229)

1.074,00020,33 21.834,42

EUR
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3 F4310010 M Subministre i col-locació de vorada recta de peces de formigó,
doble capa fiol de 8x20 cm, sèrie N,350Kg/cm2,col.locada sobre
base de formigó HM-20/P/20/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada
amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l
(P - 96)

8,00022,35 178,80

4 G9650402 M Vorada tauló recta de peces de formigó, monocapa de color
20x20cm, classe Super, 500Kg/cm2,col.locada sobre base de
formigó HM-20/P/20/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l (P -
224)

445,00018,71 8.325,95

5 G9650403 M Gual de vianants de peces de formigó de 0.60 m d´amplada,
doble capa, conformat per una peça de 60x40x10 cm., col.locat
sobre base de formigó HM-20/P/l de 20 a 25 cm d´alçaria i
rejuntat amb morter mixt 1:1:7 amb pòrtland blanc compost. (P -
225)

13,20036,00 475,20

6 G9650405 M Gual de vianants de peces de fromigó de 1.20 m. d´amplada,
doble capa, conformat per dos peces de 60x40x10 cm., col.locat
sobre base de formigó HM-20/P/l de 20 a 25 cm. d´alçaria i
rejuntat amb morter mixt 1:1:7 amb morter pòrtland blanc
compost. (P - 226)

105,00054,00 5.670,00

7 G9650406 UT Capçal de gual de formigóde dimensions 60x40 cm., amb la
cantonada amb forma corba, d´una peça, col.locada amb morter
sobre base de formigó no estrructural. (P - 227)

30,00034,00 1.020,00

8 G9650407 UT Capçal de gual de formigó de dimensions 40x40 cm., amb
cantonada amb forma rectangular, dd´una peça, col.locada amb
morter sobre base de formigó no estructural. (P - 228)

60,00032,00 1.920,00

9 G968A609 U Gual de vianants de peces de formigó, doble capa, peça lateral
de 57x40x24 cm, col.locat sobre base de formigó HM-20/P/20/I de
20 a 25 cm d'alçària i rejuntat amb morter mixt 1:2:10 amb
pòrtland amb escòria, elaborat amb formigonera de 165 l 

 (P - 230)

0,00033,39 0,00

10 F9365H11 M3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat, inclou la col·locació de
regles donant la pendent corresponent (P - 110)

418,80079,13 33.139,64

11 F9E1310G M2 Paviment de peces precomprimides de formigó de 20x20x4 cm,
de color gris de 9 pastilles, enfront dels pasos de viananats peces
de difent textura, per a vorera classe 1a tipus 1, col.locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland, i posterior
neteja del paviment. (P - 119)

3.514,20015,93 55.981,21

12 F9715G11 ML Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de
camió, estesa i vibratge manual, acabat amb parament vertical. (P
- 112)

877,00016,64 14.593,28

13 F9365H12 M3 Formigó per rases i pous, HA-20/B/l, de consistencia tova i
gràndaria màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió. (P -
111)

146,36068,00 9.952,48

14 F97422EA M Rigola de 20 cm d'amplària amb peces precomprimides de
formigó amb capa de morter de color blanc, de 20x20x8 cm,
col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 113)

877,00011,47 10.059,19

15 G9311111 M3 Base tot-ú artificial col·locat,en tongades de 25 cm. de gruix com
a màxim, amb motonivelladora i manual amb piconatge del
material al 98% PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb
necessitat d'humectació. (P - 220)

3.838,80023,10 88.676,28

EUR
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16 G932101F M3 Base de sauló garvellat, estesa manualment i amb amb
motonivelladora petita i piconatge del material al 95% PM,
utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat
d'humectació. (P - 221)

117,80020,31 2.392,52

17 G932102 M3 Base de 10 cm. d´ull de perdiu de canto rodó procedent d´àrid
natural, estesa amb mitjans mecànics i manuals. (P - 222)

131,57025,00 3.289,25

18 G9J12N00 M2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa per ferms i paviments
catiònica ECI (P - 232)

6.845,2000,42 2.874,98

19 39516652 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició grossa
tipus G-20 amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració,
estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall. (P - 2)

362,15059,77 21.645,71

20 G9J11J00 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa per ferms i paviments
catiònica ECR-1 (P - 231)

2.804,5000,44 1.233,98

21 F4M50010 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa
tipus D-8 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració,
estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall. Inclou treballs
en zones de dificil accés com escocells,diferents entregues, etc...
(P - 102)

628,56064,77 40.711,83

22 39538511 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa
tipus D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració,
estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall. (P - 3)

611,51064,66 39.540,24

23 F4L20010 Ml Encintat de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20
cm i 8 cm de gruix, preu superior, sobre morter ce cp. de 3 cm de
gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del
paviment acabat. Inclosos separadors.
 (P - 101)

170,0007,82 1.329,40

24 F9F15105 M2 Paviment prefabricat de formigó de color de forma rectangular de
12x12 cm i 7 cm de gruix, serie S /500kg/cm2), col.locats sobre
base de 3cm d'ull de perdiu i rejuntats amb terra vegetal adobada
i sembra manual de la junta amb cynodon dactilon comú,
cobriment de la llavor amb recebo. Inclosos separadors. (P - 122)

1.118,02032,02 35.799,00

25 F4L10030 ML Encintat de peça de formigó tipus vulcano de color negre de
40x20x7 cm., col.locat a truc de maceta amb morter (M-80) de
ciment portland, de 2 a 4 cm. de gruix. Les juntes es reompliran
amb una mescla de sorra (P - 97)

516,00013,79 7.115,64

26 F9F10409 M2 Paviment de pedra artificial monocapa,Vulcano, amb arid
granític-siíici, hidrofugat i plastificat de color negre de format de
20x40 cm ò 40x40 cm ò 60x40 cm i 7 cm de gruix, col.locat a
l'estesa, amb junta oberta sobre ull de perdiu de 3 cm de gruix
com a màxim, reblert de juntes amb terra vegetal de bosc i
sembrat amb posterior reg. Junts oberts. Inclosos separadors. (P
- 120)

720,25030,00 21.607,50

27 F9F10410 m2 Paviment de formigó colorejat HA-25/B/20/IIA de 16cm. de gruix,
incloent: Suministre i col.locació de làmina de polietilé G-200,
suministre i col.locació de malla electrosoldada de filferros
corrugats de 15x15 cm. i 5 mm. de diàmetre, anivellat,fratasat i
curat de la superficie i partr proporcional de junts de construcció
amb connectors i junts de retracció mitjançant asserrat mecànic
de 3 mm. de gruix per 6 cm. de fondaria i segellat de junts. (P -
121)

1.463,97021,00 30.743,37

28 G932102F M3 Base de 15 cm. de sorra gravellada de 3-5 mm., estesa amb
mitjans mecànics i manuals. (P - 223)

0,00021,00 0,00

29 F4L10031 UT Escocell de 100x100 cm. de secció interior, format amb peces
prefabricadas de formigó de 92x8x20 cm. gris Breinco o
equivalent, inclosa base de formigó de 20 N/mm2 de resistencia i
totes les feines adients, totalment acabat. (P - 98)

79,00058,00 4.582,00

EUR
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30 F4L10032 UT Previsió de reparació de flonjalls (P - 99) 1,9105.000,00 9.550,00

31 F4L10033 M2 Paviment continu de cutxú reciclat de 45 mm de gruix, muntat in
situ, absorvent d´impactes, segons UNE-EN 1177 (P - 100)

152,00046,58 7.080,16

SUBCAPITULOTOTAL 01.01.05 502.199,36

OBRA PRESSUPOST SAGRADA FAMILIA  01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPITULO JARDINERIA06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FR261101 M2 Fresatge de terreny fluix a una fondària de 0,2 m, amb mitjans
manuals, per a un pendent inferior al 45 % (P - 194)

2.916,3600,18 524,94

2 FR2B1101 M2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil
d'acabat, amb mitjans manuals, per a un pendent inferior al 45 %
(P - 195)

2.916,3600,25 729,09

3 FR3P1313 M3 Aportació i incorporació de terra de bosc adobada amb
incorporació del 20% de sorra rentada de riu, per a jardineria
vegetal adobada i garbellada, a granel, per a anivellament i
plantació d'arbres amb minicarregadora sobre pneumàtics i amb
accessori anivellador (P - 197)

775,27030,68 23.785,28

4 FR2G8B31 U Excavació de clot de plantació de dimensions 1x1x1 m, amb
minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori retroexcavador
de 40 a 60 cm d'amplària de treball i càrrega de les terres
sobrants mecànica sobre camió, en un pendent inferior al 25 % (P
- 196)

320,00011,81 3.779,20

5 FR23110F M2 Regulador de l'erosió i la sedimentació de talussos a base de
manta de coco d'un pes mínim de 400g/m2 i de degració a llarg
termini, amb dues malles de fil biodegradable, encorada amb
grapes d'acer. (P - 193)

1.976,3603,21 6.344,12

6 FR48NG10 U Subministrament pollancre (populus nigra) de perímetre 16 a 18
cm, en contenidor (P - 208)

78,00021,98 1.714,44

7 FJ40010 U Subministre de Lledoner ( celtis australis ) de 18/20 en contenidor
i la copa ben formada. (P - 160)

110,000125,43 13.797,30

8 FR631111 U Plantació d'arbre de fulla caduca de 8 a25 cm de circumferència
en contenidor, amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 25
% (P - 209)

320,00026,95 8.624,00

9 FR716011 M2 Sembra de barreja de plantes herbàcies, amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 25 % (P - 210)

2.916,3601,16 3.382,98

10 FR721300 M2 Hidrosembra en dues fases (P - 211) 246,0001,46 359,16

11 FR44F82A u Subministrament de Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de
perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre 51 cm i
profunditat 35,7 cm (P - 207)

8,000133,50 1.068,00

12 FR44D81A u Subministrament de Platanus hispanica Pyramidalis de dos peus
de perímetre de 16 a 18 cm, cadascun amb l'arrel nua (P - 205)

38,00075,14 2.855,32

13 FR43H42C u Subministrament de Liquidambar styraciflua de perímetre de 20 a
25 cm, amb pa de terra de diàmetre 67,5 cm i profunditat 47,25
cm (P - 201)

12,000210,00 2.520,00

14 FR43J82C u Subministrament de Liriodendron tulipifera de perímetre de 20 a
25 cm, amb pa de terra de diàmetre 67,5 cm i profunditat 47,25
cm (P - 202)

13,000152,12 1.977,56

15 FR43442C u Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 20 a 25
cm, amb pa de terra de diàmetre 67,5 cm i profunditat 47,25 cm
(P - 200)

11,000148,66 1.635,26

EUR
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16 FR44E22C u Subministrament de Populus alba de perímetre de 20 a 25 cm,
amb pa de terra de diàmetre 67,5 cm i profunditat 47,25 cm (P -
206)

12,00068,73 824,76

17 FR42483C u Subministrament de Cercis siliquastrum de perímetre de 20 a 25
cm, en contenidor  de 500 l (P - 199)

20,000271,20 5.424,00

18 FR41262B u Subministrament d'Acer monspessulanum de perímetre de 18 a
20 cm, amb pa de terra de diàmetre 57 cm i profunditat 39,9 cm
(P - 198)

3,000185,30 555,90

19 FR44422C u Subministrament de Melia azedarach de perímetre de 20 a 25 cm,
amb pa de terra de diàmetre 67,5 cm i profunditat 47,25 cm (P -
203)

1,00097,94 97,94

20 FR44423C u Subministrament de Koelreuteria Paniculata de perímetre de 16 a
20 cm. amb pa de terra de diàmetre 47.5 cm. i profunditat 37.25
cm. (P - 204)

26,00030,00 780,00

SUBCAPITULOTOTAL 01.01.06 80.779,25

OBRA PRESSUPOST SAGRADA FAMILIA  01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPITULO MOBILIARI URBA07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FQ115T75 U Banc prefabricat de 120 / 170x60 cm. de formigó vist amb arids
especials de granit, rentats al àcid , ancorat amb daus de formigó
de 60x60x20 cm, plànol D11 (P - 171)

15,000325,51 4.882,65

2 FQ115T77 UT Banc prefabricat de 240x60 cm. de formigó vist amb arids
especials de granit, rentats al àcid , ancorat amb daus de formigó
de 80x80x80 cm, plànol D11 (P - 172)

4,000627,94 2.511,76

3 FQ21BC66 U Paperera trabucable tipus Barcelona de 60 l de capacitat, de
plaxa perforada de 5 mm en acer de 2 mm de gruix de estructura
de tub de 40 mm, galvanitzat en calent, imprimació, esmalt de
poliester, bloqueix de seguretat i encarada sobre paviment amb
daus de formigó de 30x30x30 (P - 175)

30,00080,00 2.400,00

4 FQ42F016 U Pilona fixa d´acer inoxidable, amb base per empotrar al paviment
de formigó HM-20, reforçada amb dos armaduras (P - 180)

19,000450,00 8.550,00

5 FQ42F017 U Pilona abatible amb clau, d´acer inoxidable, tipus Parquing
Abatible de 841x70 mmm, amb base per empotrar al paviment
amb formigó HM-20, reforçada amb dos armaduras. (P - 181)

5,0001.910,00 9.550,00

6 FQ320505 UT Marquesina G-4, d'acer inoxidable esmerilat AISI-304 d'1,5 mm
de gruix, lluna securit de 6mm de gruix, tintat en gris, coberta de
plantxes de metacrilat de 6mm de gruix colorejat en masa,
ferratge d'acer inoxidable, encorada amb perns de 16mm a
sabata de formigó HM20 i banc d'acer inoxidable. (P - 176)

1,0006.134,12 6.134,12

7 F660040 U Suport per a bicicletes d´acer galvanitzat en calent, segons planol
de detall, encorat al paviment (P - 104)

42,00080,00 3.360,00

8 F630100 U Suministre i col-locació de Font model Atlántida de Santa & Cole
o similar. Inclou la reixa i la connexió del desaigüe. (P - 103)

2,0001.150,00 2.300,00

9 FQ123L01 U Banc Neoromantic de fusta, de peus livians segons plànol, de
Santa & Cole d1.75 m de longitud, encorat a paviment. (P - 173)

36,000629,00 22.644,00

10 FQ123L02 U Dispensador pipican en xapa d´acer + pintura de poliestirè al forn,
mides 1500x200x200, encorat a paviment (P - 174)

2,000290,00 580,00

SUBCAPITULOTOTAL 01.01.07 62.912,53

EUR
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OBRA PRESSUPOST SAGRADA FAMILIA  01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPITULO SERRALLERIA08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FB133EC11 ML Barana metal.lica i passamà d´acer inoxidable de 100x200 cm
d´alçaria, ancorada al paviment segons detall. (P - 126)

158,120115,50 18.262,86

2 EB12EAE1 ML Passamà d´acer inox. diàmetre 50 mm, amb suport de pletines
d´acer de 2 mm de gruix, fixat a mur de formigó amb tacs
expansius. (P - 28)

12,50055,00 687,50

3 FB133CE1 ML Passamà d´acer galvanitzat en calent de 200x8 mm, ancorat amb
fixacions mecàniques o soldat (P - 124)

669,50026,25 17.574,38

4 FB133CEO ML Passamà d´acer galvanitzat en calent de 200x8 mm, ancorat,
amb base de formigó (P - 125)

511,00036,50 18.651,50

5 F991U050 UT Escossell de planxa d´acer galvanitzat en calent de 3 costats i
soldat a la pletina, de 120x120x20 cm de 8 mm de gruix, realitzat
a taller i muntat en obra, fonament i anellat de formigó
HM-20-)/20/l (P - 114)

12,00099,80 1.197,60

6 F991U051 UT Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent , de 3 costats de
mides de 120x125 x20 cm de 8 mm de gruix, realitzat en taller i
muntat i soldat al passamà en obra, encorat al formigó de la
vorera (P - 115)

38,00097,63 3.709,94

7 F991U055 UT Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent , de mides de
120x125 x20 cm de 8 mm de gruix, realitzat en taller i muntat i
soldat al passamà en obra, encorat al formigó de la vorera (P -
118)

8,000126,46 1.011,68

8 F991U054 U Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent de 122x122 x20
cm de 8 mm de gruix, realitzat en taller i muntat en obra,
fonament i anellat de formigó HM-20/P/20/I (P - 117)

0,000125,16 0,00

9 FJ620050 U Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent de diametre 100
cm i de 20 cm de cantell de 8 mm de gruix, realitzat en taller i
muntat en obra, fonament i anellat de formigó HM-20/P/20/I (P -
163)

14,000104,05 1.456,70

10 F991U052 UT Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent de diametre 120
cm i de 20 cm de cantell de 8 mm de gruix, realitzat en taller i
muntat en obra, fonament i anellat de formigó HM-20/P/20/I (P -
116)

25,000123,71 3.092,75

11 FJ620100 U Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent de diametre 160
cm i de 20 cm de cantell de 8 mm de gruix, realitzat en taller i
muntat en obra, fonament i anellat de formigó HM-20/P/20/I (P -
164)

27,000166,71 4.501,17

12 FJ620110 U Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent de diametre 200
cm i de 20 cm de cantell de 8 mm de gruix, realitzat en taller i
muntat en obra, fonament i anellat de formigó HM-20/P/20/I (P -
165)

2,000207,71 415,42

13 EB32U001 UT Font de xapa d'acer inoxidable de 2mm de gruix encorada al mur,
segons planol de detall (P - 29)

1,0002.511,55 2.511,55

SUBCAPITULOTOTAL 01.01.08 73.073,05

OBRA PRESSUPOST SAGRADA FAMILIA  01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPITULO SENYALITZACIO09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FBA1F111 M Pintat sobre paviment d´una faixa longitudinal discontinua de 10 410,0000,85 348,50

EUR
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cm d´amplaria i 1/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada
(P - 128)

2 FBA1F110 M Pintat sobre paviment d´una faix longitudinal contínua de 10 cm
d´amplaria, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada (P - 127)

885,0000,96 849,60

3 FBA22511 M Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm
d´amplaria, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina d´accionament manual (P - 129)

53,0001,95 103,35

4 FBA22512 M Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 50 cm
0.5/0.5, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina d´accionament manual (P - 130)

275,0002,25 618,75

5 FBA22513 M Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 50x50 i
25x25 cm, amb pintura reflectora imicroesferes de vidre, amb
màquina d´accionament manual (P - 131)

152,0002,20 334,40

6 FBA31110 ut Pintat sobre paviment de marques viaries superficials, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual (P - 132)

65,0006,92 449,80

7 FBB11251 U Placa de xapa d'acer galvanitzat estampat d'una sola peça amb
làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 133)

15,00053,00 795,00

8 FBB11252 U Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d´intensitat, cuadrada, de
60 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecanicament (P
- 134)

7,00053,00 371,00

9 FBBZ1220 M Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm,
col.locat a terra formigonat (P - 136)

112,00016,75 1.876,00

10 F8240030 U Indicador de xapa d'acer galvanitzat estampat d'una sola peça de
zona de vianants  de 60x90 cm. (P - 107)

7,00067,09 469,63

11 F8240040 M Recol.locació de senyal existent a la nova ubicació que marqui la
direcció d'obra (P - 108)

5,00031,21 156,05

12 F830020 PA senyalització horitzontal i trasllat d'equip de pintura a l'obra per a
la senyalització de la circulació durant les fases de projecte. (P -
109)

2,000500,00 1.000,00

13 FBB21855 U Instal·lació semafòrica, regulador local amb microprocesadorm
model Mf-4, funcionament autònom, sincronitzable i centralizable
per a 2 gups semàforics amb posibilittat per a 8 plans de tràfic,
incloent armari exterior doble porta amb modul de comptadors,
proteccions, semàfors, columnes, etc. segons documentació
adjunta. (P - 135)

1,00042.798,74 42.798,74

SUBCAPITULOTOTAL 01.01.09 50.170,82

OBRA PRESSUPOST SAGRADA FAMILIA  01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPITULO MURS10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E3Z112Q2 M2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm. de gruix de formigó
HM-20/P/40/l, de consistència plàstica i grandaria màxima del
granulat 40 mm. (P - 25)

651,9209,51 6.199,76

2 E31522H4 M3 Formigó per a rases i pous de fonaments HA-25/B/20/IIA, de
consistència tova, abocat des de camió (P - 14)

301,46081,00 24.418,26

3 E31B3000 KG Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic > 500 N/ mm2
en rases i pous. (P - 15)

11.732,7600,94 11.028,79

4 E3C515H4 M3 Formigó per a lloses d´escales i voladiu, HA-25/B/20/IIA de
consistencia tova. (P - 23)

79,74094,00 7.495,56

EUR
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5 E31B3001 KG Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic > 500 N/mm2,
per l´armadura en lloses. (P - 16)

4.084,5000,94 3.839,43

6 E32525H4 M3 Formigó per a murs de contenció de 6 m d´alçaria con a màxim,
HA-25/B/20/IIA. (P - 19)

317,26090,00 28.553,40

7 E31B3002 KG Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic > 500N/ mm2,
en alçat de murs de contenció (P - 17)

17.421,2501,00 17.421,25

8 E32E1106 M2 Muntatge i desmuntatge d´encofrat amb plafons metàl.lics de
dimensions 0.5 x 2.00 m o similars per modulació de juntes, per a
murs de contenció i voladissos encofrats a dues cares amb una
alçada inferior a 5 m. Inclou els mitjans de protecció i seguretat
reglamentaris, bastides, neteja dels encofrats i aplicació de
desencofrant i realització de les juntes de construcció i dilatació.
(P - 22)

1.124,00025,20 28.324,80

9 G7811100 M2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d´emulsió
bituminosa catiònica tipus ECR-1 (P - 218)

545,5006,00 3.273,00

10 E7B11MOL M2 Làmina separadora de feltre de polipropilé amb un pes de 200 a
250 gr/m2, col.locada, no adherida. (P - 26)

545,5002,18 1.189,19

11 F7930010 UT Acabat de graons de formigó in situ, remolinat i amb part
proporcional de matavius. (P - 105)

255,5006,00 1.533,00

12 F7930011 UT Desmuntatge i posterior col.locació efectiva de les rajoles del
mosaic existent a la font del grup d´habitatges de la Sagrada
Familia, incloent el subministrament d´una reproducció fidedigna
en cas que no es poguessin recuperar en bones condicions. (P -
106)

1,0009.900,00 9.900,00

SUBCAPITULOTOTAL 01.01.10 143.176,44

OBRA PRESSUPOST SAGRADA FAMILIA  01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPITULO JOCS INFANTILS11

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FQ4JI01 UT Joc infantil de la casa BDU o similar, format per combinació de
cabana 216 ref. 2.12160 (P - 177)

1,0007.477,00 7.477,00

2 FQ4JI02 UT Joc infantil de la casa BDU o similar, Colina de Gnomos. Ref.
4.060008 (P - 178)

1,0003.000,00 3.000,00

3 FQ4JI03 UT Joc infantil de la casa BDU o similar, Caballo móvil. Ref. 4.24150
(P - 179)

2,000824,00 1.648,00

4 FQ4JI004 UT Joc infantil de la casa BDU o similar, Tronco saltarín. Ref.
6.05000 (P - 182)

1,0001.138,00 1.138,00

5 FQ4JI005 UT Joc infantil de la casa BDU o similar, Redondas saltarinas.Ref.
6.06000 (P - 183)

3,0001.347,00 4.041,00

6 FQ4JI006 UT Joc infantil de la casa BDU o similar. Balancín pequeño. Ref.
6.11700 (P - 184)

1,0001.573,00 1.573,00

7 FQ4JI007 UT Joc infantil de la casa BDU o similar. Mini carrusel. Ref. 6.26501
(P - 185)

1,0002.839,00 2.839,00

8 FQ4JI008 UT Joc infanti de la casa BDU o similar. Carrusel neumático.Ref.
6.27000 (P - 186)

2,0001.254,00 2.508,00

9 FQ4JI009 UT Joc infantil de la casa BDU o similar. Estructura de troncos. Ref.
7-20D (P - 187)

1,0001.090,00 1.090,00

10 FQ4JI010 UT Joc infantil de la casa BDU o similar. Columpi per a nens petits,
en pals cuadrats. Ref. 6.12000 (P - 188)

1,0001.198,00 1.198,00

11 FQ4JI011 UT Joc infantil de la casa BDU o similar. Columpi doble, amb barra
horitzontal d´acer, en pals cuadrats. Ref. 6.14000 (P - 189)

1,0002.494,00 2.494,00

EUR
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12 FQ4JI012 UT Joc infantil de la casa BDU o similar. Hexágono (P - 190) 1,0008.123,00 8.123,00

13 FQ4JI013 UT Joc infantil de la casa BDU o similar. Pasarela de cinta. Ref.
6.647 (P - 191)

1,0006.968,00 6.968,00

14 FQ4JI014 UT Montatge del jocs infantils de la casa BDU o similar, inclou obra
civil, mecanismes i transport (P - 192)

1,0003.600,00 3.600,00

SUBCAPITULOTOTAL 01.01.11 47.697,00

OBRA PRESSUPOST SAGRADA FAMILIA  01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPITULO CANAL SÈQUIA12

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E3Z112Q1 M2 Capa de neterja i anivellament de 10 cm. de gruix de formigó
HM-20/P/40/l, de consistència plàstica i grandaria màxima del
granulat 40 mm, abocat des de camió (P - 24)

423,33012,00 5.079,96

2 E32B300P KG Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >500 N/mm2,
per l´armadura de la sèquia i murs de contenció, d´una alçada
màxima de 2 m. (P - 20)

8.776,0401,05 9.214,84

3 E32D1106 M2 Muntatge i desmuntatge d´una cara d´encofrat amb plafó de fusta
i estructura metal.lica, per a murs de contenció, encofrats a una o
dues cares, d´una alçaria máx. de 2m. (P - 21)

964,50022,00 21.219,00

4 E32515H5 M3 Formigó per a sèquia imurs de contenció de 2 m. d´alçaria com a
màxim, HA-25/B/20/IIA de consistencia tova. (P - 18)

171,14090,00 15.402,60

5 E3C515H4 M3 Formigó per a lloses d´escales i voladiu, HA-25/B/20/IIA de
consistencia tova. (P - 23)

0,80094,00 75,20

6 F3120025 UT Reixa fixa d´acer inox. per atravessar la sèquia segons
especificacions de projecte, col.locada amb fixacions
mecàniques, tipus Nortramex d´acer AISI 304 i malla de
30x3-30x3 mm, ambmarc perimetral amb L 35 mm d´inox,
reforços inferiors T30 mm d´inox i pues d´encoratges perimetral.
(P - 81)

3,000570,00 1.710,00

7 FQ115T77 UT Banc prefabricat de 240x60 cm. de formigó vist amb arids
especials de granit, rentats al àcid , ancorat amb daus de formigó
de 80x80x80 cm, plànol D11 (P - 172)

0,000627,94 0,00

8 FFFFFF11 PA Partida d´abonament integre per dificultat d´execució per el
manteniment de la sèquia en foncionament (P - 148)

1,0007.000,00 7.000,00

9 FFFFFF12 PA Partida alçada a justificar per a la reconstrucció de murs de pedra
que es poguessin desmoronar durant l´execució de la canalització
de la Sèquia (P - 149)

1,0001.900,00 1.900,00

SUBCAPITULOTOTAL 01.01.12 61.601,60

OBRA PRESSUPOST SAGRADA FAMILIA  01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPITULO OBRA CIVIL ENLLUMENAT13

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F9GZ2524 M Tall de paviment de formigó i/o bituminos de 6 a 8 mm d'amplària
i de 10 cm de fondària, amb mitjans mecànics (P - 123)

30,0006,82 204,60

2 F2195 M2 Demolició de ferm existent fins a 60 cm. de gruix, compost amb
mescla bituminosa i sub-base de formigó, fins a 2 m. d´amplaria,
amb retroexcavadora amg martell trencador i càrrega sobre
camió. (P - 50)

13,5004,80 64,80

3 F9365H11 M3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària 1,50079,13 118,70

EUR
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màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat, inclou la col·locació de
regles donant la pendent corresponent (P - 110)

4 39538511 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa
tipus D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració,
estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall. (P - 3)

1,97064,66 127,38

5 F2220401 M3 Excavació de rasa per companyies de serveis, en tot tipus de
terreny, amb mitjans mecànics i càrrega de material sobre camió,
inclou el recobriment dels serveis amb 20 cm de sorra de
matxaca (P - 66)

304,8008,30 2.529,84

6 F2280402 M3 Rebliment i piconatge de rasa amb material reciclat. (P - 74) 304,80017,00 5.181,60

7 FG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada (P - 152)

1.333,5002,05 2.733,68

8 FG22TK1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada (P - 153)

180,0004,20 756,00

9 GB111114 UT Pericó registrable, per a serveis, de 30x30x40 cm interior, sobre
llit de formigó H-150 de 15 cm de gruix, amb paret de maó,
arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres i
tapa de formigó (P - 237)

76,00060,00 4.560,00

10 GB111111 UT Pericó registrable, per a serveis, de 40x40x60 cm. interior, sobre
llit de formigó H-150 de 15 cm. de gruix, amb paret de maó,
arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres,
bastiment i tapa de fosa. (P - 234)

11,00098,00 1.078,00

11 GB111110 UT Pericó registrable, per a serveis, de 60x60x80cm. interior, sobre
llit de formigó H-150 de 15 cm. de gruix, amb paret de maó,
arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres,
bastiment i tapa de fosa. (P - 233)

2,000140,00 280,00

12 GC110000 UT Dau de formigó 80x80x100, inclós elements de fixació, excavació
i carrega sobre camió deles materials sobrers (P - 241)

64,000100,00 6.400,00

13 GC111000 UT Dau de formigó 60x60x60, inclòs elements de fixació, excavació i
càrrega sobre camió dels materials sobrers. (P - 242)

12,00080,00 960,00

14 GC111100 UT Fonament de peana (P - 243) 1,000180,00 180,00

15 GC101100 UT Placa de presa de terres (P - 240) 76,00055,00 4.180,00

SUBCAPITULOTOTAL 01.01.13 29.354,60

OBRA PRESSUPOST SAGRADA FAMILIA  01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPITULO OBRA CIVIL COMUNICACIONS14

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2194AGPR M2 Demolició de paviment de llosetes hidràuliques i 15 cm de
formigó, amb mitjans mecànics i manuals, amb càrrega de runes
sobre camió (P - 53)

30,0005,42 162,60

2 F9GZ2524 M Tall de paviment de formigó i/o bituminos de 6 a 8 mm d'amplària
i de 10 cm de fondària, amb mitjans mecànics (P - 123)

20,0006,82 136,40

3 F2195 M2 Demolició de ferm existent fins a 60 cm. de gruix, compost amb
mescla bituminosa i sub-base de formigó, fins a 2 m. d´amplaria,
amb retroexcavadora amg martell trencador i càrrega sobre

6,0004,80 28,80

EUR
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camió. (P - 50)

4 F21900RT M2 Obertura de cates per localització de serveis amb mitjans
manuals i amb compressor de dos martells pneumatics, a
profunditat variable. (P - 46)

6,000266,25 1.597,50

5 G2R5426A M3 Transport de residus, procedents d'elements d'urbanització a
centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a
centre de recollida i transferència, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de fins a
20 km (P - 216)

6,90010,39 71,69

6 F2220401 M3 Excavació de rasa per companyies de serveis, en tot tipus de
terreny, amb mitjans mecànics i càrrega de material sobre camió,
inclou el recobriment dels serveis amb 20 cm de sorra de
matxaca (P - 66)

138,7208,30 1.151,38

7 F2280402 M3 Rebliment i piconatge de rasa amb material reciclat. (P - 74) 87,72017,00 1.491,24

8 G2R32340 M3 Transport del material procedent de l'excavació a un abocador
controlat, amb un recorregut de 15 km i temps d'espera per a la
càrrega, amb camió per a transport de 12 t (P - 215)

58,6505,95 348,97

9 CCC11100 ML Canalització per a instal.lació de serveis de telecomunicacions
amb 6 tubs rígids de 75 mm de diàmetre i dau de formigó de
0.4x0.25 m (P - 5)

510,00027,00 13.770,00

10 GB111200 UT Pericó registrable, per a serveis, de 100x100x85 cm interiors,
sobre llit de formigó H-150 de 15 cm de gruix, inclou moviment de
terres, bastiment i tapa de fosa. (P - 238)

4,000337,00 1.348,00

11 GB111201 UT Pericó registrable, per a serveis, de 50x100x85 cm interiors,
sobre llit de formigó H-150 de 15 cm. Inclou moviment de terrres,
bastiment i tapa de fosa (P - 239)

13,000190,00 2.470,00

12 F9365H11 M3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat, inclou la col·locació de
regles donant la pendent corresponent (P - 110)

4,20079,13 332,35

13 F9E1310G M2 Paviment de peces precomprimides de formigó de 20x20x4 cm,
de color gris de 9 pastilles, enfront dels pasos de viananats peces
de difent textura, per a vorera classe 1a tipus 1, col.locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland, i posterior
neteja del paviment. (P - 119)

30,00015,93 477,90

14 39538511 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa
tipus D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració,
estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall. (P - 3)

0,72364,66 46,75

15 11114111 UT Pedestal tipo J (P - 1) 1,0001.450,00 1.450,00

SUBCAPITULOTOTAL 01.01.14 24.883,58

OBRA PRESSUPOST SAGRADA FAMILIA  01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPITULO OBRA CIVIL GAS15

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2194AGPR M2 Demolició de paviment de llosetes hidràuliques i 15 cm de
formigó, amb mitjans mecànics i manuals, amb càrrega de runes
sobre camió (P - 53)

100,0005,42 542,00

2 F2195 M2 Demolició de ferm existent fins a 60 cm. de gruix, compost amb
mescla bituminosa i sub-base de formigó, fins a 2 m. d´amplaria,
amb retroexcavadora amg martell trencador i càrrega sobre
camió. (P - 50)

13,5004,80 64,80

EUR
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3 F2220401 M3 Excavació de rasa per companyies de serveis, en tot tipus de
terreny, amb mitjans mecànics i càrrega de material sobre camió,
inclou el recobriment dels serveis amb 20 cm de sorra de
matxaca (P - 66)

345,0008,30 2.863,50

4 F227A00F M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0.6 i menys d'1.5 m
d'amplària, amb mitjans mecànics i amb compactació del 95% PM
(P - 72)

345,0001,76 607,20

5 G9311111 M3 Base tot-ú artificial col·locat,en tongades de 25 cm. de gruix com
a màxim, amb motonivelladora i manual amb piconatge del
material al 98% PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb
necessitat d'humectació. (P - 220)

51,75023,10 1.195,43

6 F9365H12 M3 Formigó per rases i pous, HA-20/B/l, de consistencia tova i
gràndaria màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió. (P -
111)

9,00068,00 612,00

7 F2280402 M3 Rebliment i piconatge de rasa amb material reciclat. (P - 74) 293,25017,00 4.985,25

8 G2R32340 M3 Transport del material procedent de l'excavació a un abocador
controlat, amb un recorregut de 15 km i temps d'espera per a la
càrrega, amb camió per a transport de 12 t (P - 215)

59,5105,95 354,08

9 F9365H11 M3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat, inclou la col·locació de
regles donant la pendent corresponent (P - 110)

16,50079,13 1.305,65

10 F9E1310G M2 Paviment de peces precomprimides de formigó de 20x20x4 cm,
de color gris de 9 pastilles, enfront dels pasos de viananats peces
de difent textura, per a vorera classe 1a tipus 1, col.locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland, i posterior
neteja del paviment. (P - 119)

100,00015,93 1.593,00

11 GB111110 UT Pericó registrable, per a serveis, de 60x60x80cm. interior, sobre
llit de formigó H-150 de 15 cm. de gruix, amb paret de maó,
arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres,
bastiment i tapa de fosa. (P - 233)

6,000140,00 840,00

SUBCAPITULOTOTAL 01.01.15 14.962,91

OBRA PRESSUPOST SAGRADA FAMILIA  01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPITULO VARIS16

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G63A1075 ML Tancaprímetre de simple torsió de 2 m d´alçaria acabat
galvanitzat en calent tipus Z-275, distancia entre muntants 2.64
m, amb accesoris per acoplament rapit i cargoleria
indesmontable, inclou ancoratge amb daus de formigó de 0.6x0.4
(P - 217)

25,00022,50 562,50

2 EB121ABE ML Tanca de xapa d´acer perforada, muntants segons planol de
detall, de 180 a 200 cm d´alçaria, ancorada a l´obra amb morter
(P - 27)

16,000110,00 1.760,00

SUBCAPITULOTOTAL 01.01.16 2.322,50

OBRA PRESSUPOST SAGRADA FAMILIA  01

CAPÍTULO OBRA CIVIL01

SUBCAPITULO OBRA CIVIL XARXA ELECTRICA17

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2194AGPR M2 Demolició de paviment de llosetes hidràuliques i 15 cm de 86,0005,42 466,12

EUR
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formigó, amb mitjans mecànics i manuals, amb càrrega de runes
sobre camió (P - 53)

2 F2195 M2 Demolició de ferm existent fins a 60 cm. de gruix, compost amb
mescla bituminosa i sub-base de formigó, fins a 2 m. d´amplaria,
amb retroexcavadora amg martell trencador i càrrega sobre
camió. (P - 50)

12,5004,80 60,00

3 F9GZ2524 M Tall de paviment de formigó i/o bituminos de 6 a 8 mm d'amplària
i de 10 cm de fondària, amb mitjans mecànics (P - 123)

40,0006,82 272,80

4 G2R5426A M3 Transport de residus, procedents d'elements d'urbanització a
centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a
centre de recollida i transferència, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de fins a
20 km (P - 216)

16,12510,39 167,54

5 F2220401 M3 Excavació de rasa per companyies de serveis, en tot tipus de
terreny, amb mitjans mecànics i càrrega de material sobre camió,
inclou el recobriment dels serveis amb 20 cm de sorra de
matxaca (P - 66)

210,1758,30 1.744,45

6 F2280402 M3 Rebliment i piconatge de rasa amb material reciclat. (P - 74) 88,15017,00 1.498,55

7 G2R32340 M3 Transport del material procedent de l'excavació a un abocador
controlat, amb un recorregut de 15 km i temps d'espera per a la
càrrega, amb camió per a transport de 12 t (P - 215)

116,5505,95 693,47

8 G932102F M3 Base de 15 cm. de sorra gravellada de 3-5 mm., estesa amb
mitjans mecànics i manuals. (P - 223)

101,85021,00 2.138,85

9 F9365H11 M3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat, inclou la col·locació de
regles donant la pendent corresponent (P - 110)

17,20079,13 1.361,04

10 F9E1310G M2 Paviment de peces precomprimides de formigó de 20x20x4 cm,
de color gris de 9 pastilles, enfront dels pasos de viananats peces
de difent textura, per a vorera classe 1a tipus 1, col.locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland, i posterior
neteja del paviment. (P - 119)

86,00015,93 1.369,98

11 39538511 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa
tipus D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració,
estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall. (P - 3)

3,16064,66 204,33

12 CIAELECT00 ML Suministrament i col.locació de placas de PE i cinta de companyia
(P - 6)

641,0001,15 737,15

13 CIAELECT01 ML Execució de prisma tubular format per dos conductes de 200 mm
de diàmetre exterior, amb tub de polietilè protegit amb formigó (P
- 7)

20,00023,50 470,00

14 CIAELECT02 ML Execució de prisma tubular format per 4 conductes de 200 mm de
diàmetre exterior, amb tub de polietilè protegit amb formigó (P - 8)

45,00027,76 1.249,20

15 CIAELECT03 ML Execució de prisma tubular format per 6 conductes de 200 mm de
diàmetre exterior, amb tub de polietilè protegit amb formigó (P - 9)

15,00034,00 510,00

16 CIAELECT04 ML Suministrament i col.locació de conductes de 160 mm dediàmetre
exterior de tub de polietilè (P - 10)

855,0006,00 5.130,00

SUBCAPITULOTOTAL 01.01.17 18.073,48

OBRA PRESSUPOST SAGRADA FAMILIA  01

CAPÍTULO INSTAL.LACIONS02

SUBCAPITULO XARXA ENLLUMENAT PUBLIC01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

EUR
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1 EPQ000001 UT Quadre CITI-15R MRS 3 SORT (P - 44) 1,00010.925,00 10.925,00

2 EPE000002 UT Estabilitzador 15 kVA per cuadre CITI-15R (P - 38) 1,0002.906,00 2.906,00

3 EPEE00003 UT Escomesa elèctrica per cuadre (P - 39) 1,000291,00 291,00

4 EPCGV00011 UT Columna Meridiana 9x2 (P - 35) 14,000735,00 10.290,00

5 EPCTS0002 UT Columna tipus semàfor de 6 m d´alçada i 5.5 m de llarg d´acer
galvanitzat (P - 37)

50,000882,50 44.125,00

6 EPLLS00011 UT Lluminàries STA-250 ESTIL de CARANDINI o similar, amb
làmpada de VSAP de 150 w, segons fitxa de característiques del
plànol J.4.1 (P - 41)

14,000201,00 2.814,00

7 EPLLS00021 UT Projector TOP-404/Q de CARANDINI o similar, amb làmpada de
VSAP de 100 w, segons fitxa de característiques del plànol J.4.1
(P - 42)

50,000235,00 11.750,00

8 EPLLS0004 UT Punt de llum complet SIMON KUMA ISTANIUM LED, o similar,
placa de fixació, porta, coberta plana, difusor de metacrilat
transparent cilindric. Sense precablejat, amb equip electrònic d´alt
rendiment, tensió d´alimentació 230 V AC/ 50 Hz., òptica vial
frontal , temperatura de color neutra i amb regulació sense lìnea
de comandament 2N-. lluminària classe IP66 i IK 10. Acabat de
fust galvanitzat pintat en color SIMON GY9006. Potència 13 W,
350 mA IA3, 12 LED (P - 40)

12,0001.387,00 16.644,00

9 EPCE00000 UT Connexió equipotencial (P - 34) 76,00019,35 1.470,60

10 EPC000001 ML Conductor UN 1x35 mm2 soterrat (P - 31) 1.397,0006,15 8.591,55

11 EPC000002 ML Conductor ARMAT RFV 4x6 mm2 soterrat (P - 32) 1.397,0005,18 7.236,46

12 EPC000003 ML Conductor 3x2.5 mm2 (P - 33) 777,0003,35 2.602,95

13 EPCPLL000 UT Codificació punt de llum (P - 36) 76,0002,75 209,00

14 EPPL00000 UT Projecte de legalització (P - 43) 3,0001.260,00 3.780,00

SUBCAPITULOTOTAL 01.02.01 123.635,56

OBRA PRESSUPOST SAGRADA FAMILIA  01

CAPÍTULO INSTAL.LACIONS02

SUBCAPITULO XARXA DE REG02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F222U052 M Obertura i rebliment de rases per a xarxa de degoteig de 20 cm.
de fondària i 20 cm d´amplària. (P - 70)

2.575,0001,21 3.115,75

2 F222U051 M Obertura i rebliment de rases per a conductes de la instal-lació de
boques de reg de 40 cm de fondària i 20 cm d´amplària. (P - 69)

60,0002,45 147,00

3 FFB2U740 M Tub de polietilè alimentari de baixa densitat, de 32 mm de
diàmetre nominal exterior, de 10 atm.de pressió nominal,soldat,
amb grau de dificultat mitja i per a col-locar soterrat. (P - 147)

2.575,0003,10 7.982,50

4 FN32UA02 U Vàlvula antisifònica pels sectors de goteig,inclou subministre i
instal-lació d´accessoris necessaris. (P - 170)

4,00023,93 95,72

5 GB111110 UT Pericó registrable, per a serveis, de 60x60x80cm. interior, sobre
llit de formigó H-150 de 15 cm. de gruix, amb paret de maó,
arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres,
bastiment i tapa de fosa. (P - 233)

8,000140,00 1.120,00

6 FJ43U500 U Regulador de pressió D´1´,amb filtre incorporat. (P - 162) 4,00035,17 140,68

EUR
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7 FJ41U500 U Vàlvula d´esfera D.1´,per a tall individual i zona de reg. (P - 161) 30,00030,00 900,00

8 FG00UESD U Escomesa i línia telefònica fins al programador. (P - 150) 1,000550,00 550,00

9 FG00UESE U Programador de reg amb piles amb modem de gestió
centrelitzada de 12 fases, més sensor de pluja  (P - 151)

2,0002.400,00 4.800,00

10 FJ320070 M Subministre i col-locació de tub de polietilè de diàmetre 50 mm. (P
- 158)

750,0005,40 4.050,00

11 FJ320060 M Subministre i col-locació de tub de polietilè de diàmetre 63 mm,
10bar de pressió, col·locat al fons de la rasa (P - 157)

400,0008,21 3.284,00

12 FJ320050 M Subministre i col-locació de tub de polietilè de diàmetre 17 mm. (P
- 156)

1.500,0002,00 3.000,00

13 FJ330050 U Vàlvula de rentat model Guinten 1¨ 1/4a de 10 Bar de PN,
montada en pericó de canalització soterrada i amb connexió a la
xarxa de pluvials. (P - 159)

22,00028,00 616,00

14 PRRE0010 U Subministre i instal-lació d'armari per programador de reg
preparat per telegestió. (P - 257)

4,000680,00 2.720,00

15 FJ00U003 PA Concertació i contractació d´escomesa d´aigua per un comptador
instal-lat de 15 m3 (P - 155)

4,000550,00 2.200,00

16 FJS1U001 u Boca de reg de 1''1/2 tipus Barcelona amb entrada lateral inclòs,
caixa i bastiment de fosa (P - 166)

4,000175,00 700,00

17 FJS2UA10 u Aspersor emergent de turbina lubricat per aigua, amb alçària
d'elevació de 9,2 cm, radi d'acció entre 8,4 i 15 m, de cercle
complet o sectorial, connexió roscada femella de 3/4'', amb tobera
incorporada, amb vàlvula-filtre antidrenatge, amb velocitat de gir
regulable i memòria del sector, col.locat (P - 167)

180,00021,00 3.780,00

18 FJSBA120 u Electrovàlvula per a instal.lacions de reg, amb connexions
roscades d'1'' 1/2 DN, amb alimentació del relè a 24V a.c., per a
pressions entre 1 i 10 bar, per a cabals entre 0,50 i 34 m3/h, amb
regulador de cabals, amb cos i tapa de nylon reforçat amb fibra
de vidre, possibilitat d'obertura manual actuant sobre el relè i
purgat intern, instal.lada (P - 169)

18,000108,00 1.944,00

19 FJS5UC03 m Anella de 2.7m amb tub de polietilè de densitat baixa de 17 mm
de diàmetre exterior i 14,6 mm de diàmetre interior, amb 7
gotejadors termosoldats interiorment, per a un cabal de 2 l/h, amb
una separació entre gotejadors de 30 cm, amb protecció de tub
de PVC corrugat drenant de 80 mm de diametre inclós la
connexió a la xarxa primaria , col.locada al fons de la rasa (P -
168)

320,00010,00 3.200,00

20 FG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada (P - 152)

2.485,0002,05 5.094,25

21 FG22TK1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada (P - 153)

1.150,0004,20 4.830,00

SUBCAPITULOTOTAL 01.02.02 54.269,90

OBRA PRESSUPOST SAGRADA FAMILIA  01

CAPÍTULO INSTAL.LACIONS02

SUBCAPITULO XARXA D´AIGUA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

EUR
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1 FGAIGUA UT Xarxa d´abastament d´aigua segons pressupost de AIGÜES DE
MANRESA sa. (P - 154)

1,000171.970,25 171.970,25

SUBCAPITULOTOTAL 01.02.03 171.970,25

OBRA PRESSUPOST SAGRADA FAMILIA  01

CAPÍTULO INSTAL.LACIONS02

SUBCAPITULO XARXA ELECTRICA04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 CIELECTR00 UT FECSA-ENDESA (P - 11) 1,000280.117,73 280.117,73

SUBCAPITULOTOTAL 01.02.04 280.117,73

OBRA PRESSUPOST SAGRADA FAMILIA  01

CAPÍTULO SEGURETAT I SALUT03

SUBCAPITULO PROTECCIONS INDIVIDUALS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P.INDIVIDUAL UT SEGONS PROJECTE (P - 256) 1,0004.188,24 4.188,24

SUBCAPITULOTOTAL 01.03.01 4.188,24

OBRA PRESSUPOST SAGRADA FAMILIA  01

CAPÍTULO SEGURETAT I SALUT03

SUBCAPITULO PROTECCIONS COL.LECTIVES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P.COL.LECTIV UT SEGONS PROJECTE (P - 255) 1,00010.456,00 10.456,00

SUBCAPITULOTOTAL 01.03.02 10.456,00

OBRA PRESSUPOST SAGRADA FAMILIA  01

CAPÍTULO SEGURETAT I SALUT03

SUBCAPITULO MESSURES PREVENTIVES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 M.PREVENTIVE UT SEGONS PROJECTE (P - 254) 1,0001.815,63 1.815,63

SUBCAPITULOTOTAL 01.03.03 1.815,63

OBRA PRESSUPOST SAGRADA FAMILIA  01

CAPÍTULO SEGURETAT I SALUT03

SUBCAPITULO SENYALITZACIÓ PROVISIONAL04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 S.PROVISIONA UT SEGONS PROJECTE (P - 258) 1,0002.984,15 2.984,15

SUBCAPITULOTOTAL 01.03.04 2.984,15

OBRA PRESSUPOST SAGRADA FAMILIA  01

CAPÍTULO SEGURETAT I SALUT03

SUBCAPITULO EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D´OBRA05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

EUR
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1 EPARDO UT SEGONS PROJECTE (P - 30) 1,00011.866,99 11.866,99

SUBCAPITULOTOTAL 01.03.05 11.866,99

OBRA PRESSUPOST SAGRADA FAMILIA  01

CAPÍTULO CONTROL DE QUALITAT04

SUBCAPITULO CONTROL DE MATERIALS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 C.MATERIAL UT SEGONSPROJECTE (P - 4) 1,00024.368,00 24.368,00

SUBCAPITULOTOTAL 01.04.01 24.368,00

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 10/10/17 Pàg.: 1

NIVELL 3: Subcapitulo Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subcapitulo 01.01.01  INICI D´OBRES 2.183,17

Subcapitulo 01.01.02  ENDERROCS 98.867,19

Subcapitulo 01.01.03  MOVIMENT DE TERRES 314.375,72

Subcapitulo 01.01.04  SANEJAMENT 164.309,67

Subcapitulo 01.01.05  VIALITAT 502.199,36

Subcapitulo 01.01.06  JARDINERIA 80.779,25

Subcapitulo 01.01.07  MOBILIARI URBA 62.912,53

Subcapitulo 01.01.08  SERRALLERIA 73.073,05

Subcapitulo 01.01.09  SENYALITZACIO 50.170,82

Subcapitulo 01.01.10  MURS 143.176,44

Subcapitulo 01.01.11  JOCS INFANTILS 47.697,00

Subcapitulo 01.01.12  CANAL SÈQUIA 61.601,60

Subcapitulo 01.01.13  OBRA CIVIL ENLLUMENAT 29.354,60

Subcapitulo 01.01.14  OBRA CIVIL COMUNICACIONS 24.883,58

Subcapitulo 01.01.15  OBRA CIVIL GAS 14.962,91

Subcapitulo 01.01.16  VARIS 2.322,50

Subcapitulo 01.01.17  OBRA CIVIL XARXA ELECTRICA 18.073,48

Capítulo 01.01  OBRA CIVIL 1.690.942,87

Subcapitulo 01.02.01  XARXA ENLLUMENAT PUBLIC 123.635,56

Subcapitulo 01.02.02  XARXA DE REG 54.269,90

Subcapitulo 01.02.03  XARXA D´AIGUA 171.970,25

Subcapitulo 01.02.04  XARXA ELECTRICA 280.117,73

Capítulo 01.02  INSTAL.LACIONS 629.993,44

Subcapitulo 01.03.01  PROTECCIONS INDIVIDUALS 4.188,24

Subcapitulo 01.03.02  PROTECCIONS COL.LECTIVES 10.456,00

Subcapitulo 01.03.03  MESSURES PREVENTIVES 1.815,63

Subcapitulo 01.03.04  SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 2.984,15

Subcapitulo 01.03.05  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D´OBRA 11.866,99

Capítulo 01.03  SEGURETAT I SALUT 31.311,01

Subcapitulo 01.04.01  CONTROL DE MATERIALS 24.368,00

Capítulo 01.04  CONTROL DE QUALITAT 24.368,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.376.615,32

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítulo Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítulo 01.01  OBRA CIVIL 1.690.942,87

Capítulo 01.02  INSTAL.LACIONS 629.993,44

Capítulo 01.03  SEGURETAT I SALUT 31.311,01

Capítulo 01.04  CONTROL DE QUALITAT 24.368,00

Obra 01 Pressupost Sagrada Familia 2.376.615,32

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.376.615,32

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost Sagrada Familia 2.376.615,32

euros
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 10/10/17 Pàg.: 2

2.376.615,32

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

2.376.615,32PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

308.959,9913 % Despeses Generals sobre 1 SOBRE 2.376.615,32...................................................................

6 % Benefici Industrial SOBRE 2.376.615,32..................................................................................... 142.596,92

Subtotal 2.828.172,23

21 % IVA SOBRE 2.828.172,23.......................................................................................................... 593.916,17

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 3.422.088,40€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( TRES MILIONS QUATRE-CENTS VINT-I-DOS MIL VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS )



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 10/10/17

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€1.450,00UT11114111 Pedestal tipo JP- 1
(MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS)

€59,77T39516652 Paviment de mescla bituminosa en calent de composició grossa tipus G-20 amb granulat calcari i
betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall.

P- 2

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

€64,66T39538511 Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa tipus D-12 amb granulat granític i
betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall.

P- 3

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

€24.368,00UTC.MATERIAL SEGONSPROJECTEP- 4
(VINT-I-QUATRE MIL TRES-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS)

€27,00MLCCC11100 Canalització per a instal.lació de serveis de telecomunicacions amb 6 tubs rígids de 75 mm de
diàmetre i dau de formigó de 0.4x0.25 m

P- 5

(VINT-I-SET EUROS)

€1,15MLCIAELECT00 Suministrament i col.locació de placas de PE i cinta de companyiaP- 6
(UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

€23,50MLCIAELECT01 Execució de prisma tubular format per dos conductes de 200 mm de diàmetre exterior, amb tub de
polietilè protegit amb formigó

P- 7

(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

€27,76MLCIAELECT02 Execució de prisma tubular format per 4 conductes de 200 mm de diàmetre exterior, amb tub de
polietilè protegit amb formigó

P- 8

(VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

€34,00MLCIAELECT03 Execució de prisma tubular format per 6 conductes de 200 mm de diàmetre exterior, amb tub de
polietilè protegit amb formigó

P- 9

(TRENTA-QUATRE EUROS)

€6,00MLCIAELECT04 Suministrament i col.locació de conductes de 160 mm dediàmetre exterior de tub de polietilèP- 10
(SIS EUROS)

€280.117,73UTCIELECTR00 FECSA-ENDESAP- 11
(DOS-CENTS VUITANTA MIL  CENT DISSET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

€25,23M3E2131222 Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb martell picador i càrrega mecànica de
runa sobre camió

P- 12

(VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

€30,56M3E2135352 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió

P- 13

(TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

€81,00M3E31522H4 Formigó per a rases i pous de fonaments HA-25/B/20/IIA, de consistència tova, abocat des de
camió

P- 14

(VUITANTA-UN EUROS)

€0,94KGE31B3000 Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic > 500 N/ mm2 en rases i pous.P- 15
(ZERO EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€0,94KGE31B3001 Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic > 500 N/mm2, per l´armadura en lloses.P- 16
(ZERO EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€1,00KGE31B3002 Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic > 500N/ mm2, en alçat de murs de contencióP- 17
(UN EUROS)

€90,00M3E32515H5 Formigó per a sèquia imurs de contenció de 2 m. d´alçaria com a màxim, HA-25/B/20/IIA de
consistencia tova.

P- 18

(NORANTA EUROS)
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2Data: 10/10/17

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€90,00M3E32525H4 Formigó per a murs de contenció de 6 m d´alçaria con a màxim, HA-25/B/20/IIA.P- 19
(NORANTA EUROS)

€1,05KGE32B300P Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >500 N/mm2, per l´armadura de la sèquia i murs
de contenció, d´una alçada màxima de 2 m.

P- 20

(UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

€22,00M2E32D1106 Muntatge i desmuntatge d´una cara d´encofrat amb plafó de fusta i estructura metal.lica, per a murs
de contenció, encofrats a una o dues cares, d´una alçaria máx. de 2m.

P- 21

(VINT-I-DOS EUROS)

€25,20M2E32E1106 Muntatge i desmuntatge d´encofrat amb plafons metàl.lics de dimensions 0.5 x 2.00 m o similars
per modulació de juntes, per a murs de contenció i voladissos encofrats a dues cares amb una
alçada inferior a 5 m. Inclou els mitjans de protecció i seguretat reglamentaris, bastides, neteja dels
encofrats i aplicació de desencofrant i realització de les juntes de construcció i dilatació.

P- 22

(VINT-I-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

€94,00M3E3C515H4 Formigó per a lloses d´escales i voladiu, HA-25/B/20/IIA de consistencia tova.P- 23
(NORANTA-QUATRE EUROS)

€12,00M2E3Z112Q1 Capa de neterja i anivellament de 10 cm. de gruix de formigó HM-20/P/40/l, de consistència plàstica
i grandaria màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió

P- 24

(DOTZE EUROS)

€9,51M2E3Z112Q2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm. de gruix de formigó HM-20/P/40/l, de consistència plàstica
i grandaria màxima del granulat 40 mm.

P- 25

(NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

€2,18M2E7B11MOL Làmina separadora de feltre de polipropilé amb un pes de 200 a 250 gr/m2, col.locada, no
adherida.

P- 26

(DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

€110,00MLEB121ABE Tanca de xapa d´acer perforada, muntants segons planol de detall, de 180 a 200 cm d´alçaria,
ancorada a l´obra amb morter

P- 27

(CENT DEU EUROS)

€55,00MLEB12EAE1 Passamà d´acer inox. diàmetre 50 mm, amb suport de pletines d´acer de 2 mm de gruix, fixat a mur
de formigó amb tacs expansius.

P- 28

(CINQUANTA-CINC EUROS)

€2.511,55UTEB32U001 Font de xapa d'acer inoxidable de 2mm de gruix encorada al mur, segons planol de detallP- 29
(DOS MIL CINC-CENTS ONZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

€11.866,99UTEPARDO SEGONS PROJECTEP- 30
(ONZE MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

€6,15MLEPC000001 Conductor UN 1x35 mm2 soterratP- 31
(SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

€5,18MLEPC000002 Conductor ARMAT RFV 4x6 mm2 soterratP- 32
(CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

€3,35MLEPC000003 Conductor 3x2.5 mm2P- 33
(TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

€19,35UTEPCE00000 Connexió equipotencialP- 34
(DINOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

€735,00UTEPCGV00011 Columna Meridiana 9x2P- 35
(SET-CENTS TRENTA-CINC EUROS)

€2,75UTEPCPLL000 Codificació punt de llumP- 36
(DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)
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€882,50UTEPCTS0002 Columna tipus semàfor de 6 m d´alçada i 5.5 m de llarg d´acer galvanitzatP- 37
(VUIT-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

€2.906,00UTEPE000002 Estabilitzador 15 kVA per cuadre CITI-15RP- 38
(DOS MIL NOU-CENTS SIS EUROS)

€291,00UTEPEE00003 Escomesa elèctrica per cuadreP- 39
(DOS-CENTS NORANTA-UN EUROS)

€1.387,00UTEPLLS0004 Punt de llum complet SIMON KUMA ISTANIUM LED, o similar, placa de fixació, porta, coberta
plana, difusor de metacrilat transparent cilindric. Sense precablejat, amb equip electrònic d´alt
rendiment, tensió d´alimentació 230 V AC/ 50 Hz., òptica vial frontal , temperatura de color neutra i
amb regulació sense lìnea de comandament 2N-. lluminària classe IP66 i IK 10. Acabat de fust
galvanitzat pintat en color SIMON GY9006. Potència 13 W, 350 mA IA3, 12 LED

P- 40

(MIL TRES-CENTS VUITANTA-SET EUROS)

€201,00UTEPLLS00011 Lluminàries STA-250 ESTIL de CARANDINI o similar, amb làmpada de VSAP de 150 w, segons
fitxa de característiques del plànol J.4.1

P- 41

(DOS-CENTS UN EUROS)

€235,00UTEPLLS00021 Projector TOP-404/Q de CARANDINI o similar, amb làmpada de VSAP de 100 w, segons fitxa de
característiques del plànol J.4.1

P- 42

(DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS)

€1.260,00UTEPPL00000 Projecte de legalitzacióP- 43
(MIL DOS-CENTS SEIXANTA EUROS)

€10.925,00UTEPQ000001 Quadre CITI-15R MRS 3 SORTP- 44
(DEU MIL NOU-CENTS VINT-I-CINC EUROS)

€2.183,17HF1AB0401 Replanteig d'alineacions,  rasants i elements d'urbanització.P- 45
(DOS MIL  CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

€266,25M2F21900RT Obertura de cates per localització de serveis amb mitjans manuals i amb compressor de dos
martells pneumatics, a profunditat variable.

P- 46

(DOS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

€2,10MF2191304 Demolició de vorada col.locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora
i càrrega de runes.

P- 47

(DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

€1,53MF2193J04 Demolició de rigola de llosetes prefabricades col.locats sobre formigó, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega de runes.

P- 48

(UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

€4,88M2F2194AG4 Demolició de paviment cuneta de formigó, de fins a 20 cm de gruix, amb martell trencador muntat
sobre retroexcavadora i càrrega de runes sobre camió

P- 49

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

€4,80M2F2195 Demolició de ferm existent fins a 60 cm. de gruix, compost amb mescla bituminosa i sub-base de
formigó, fins a 2 m. d´amplaria, amb retroexcavadora amg martell trencador i càrrega sobre camió.

P- 50

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

€1.500,00UtF2196 Trasllat de fressadora a obra i devolució a magatzemP- 51
(MIL CINC-CENTS EUROS)

€225,00M3F2197 Sobrecost de demolició del mur de les rampes del carrer Gaudí mitjançant tall amb disc de diamant
i càrrega sobre camió, incloent bastida i mesures de seguretat necessaris per a la subjecció de les
peçes i de la màquina de tall

P- 52

(DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS)

€5,42M2F2194AGPR Demolició de paviment de llosetes hidràuliques i 15 cm de formigó, amb mitjans mecànics i
manuals, amb càrrega de runes sobre camió

P- 53

(CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)
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€2,21MF21D2122 Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36 cm, de formigó vibropremsat
amb solera de 10 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

P- 54

(DOS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

€8,38MF21D41A2 Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60 cm, de formigó vibropremsat
amb solera de 15 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

P- 55

(VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

€7,94MF21DFG02 Demolició de pou de diàmetre 80 cm, de parets de 15 cm de formigó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

P- 56

(SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€6,22UF21DQG02 Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó i/o formigó amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

P- 57

(SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

€7.200,00PAF2211019 Partida alçada d´abonament íntegre de tala d´arbres inclosa extracció d´arrels, desmuntatge de
tanques de fusta i metàl.liques, de coberts que no siguin d´obra i d´elements de reg, càrrega i
transport a abocador, inclòs canon d´obocament.

P- 58

(SET MIL DOS-CENTS EUROS)

€0,34M2F2211020 Neteja i esbrossada vegetal del terreny, inclou retirada previa d'arbres, en una profunditat mínima
de 20cm, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió del material.

P- 59

(ZERO EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

€4,00M3F221C619 Excavació de terra vegetal, carga i transport a abocador, inclòs canon d´abocament.P- 60
(QUATRE EUROS)

€2,90M3F221C620 Excavació i càrrega sobre camió de qualsevol material, exclosa roca, per a caixa de paviment i
murs amb mitjans mecànics.

P- 61

(DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

€10,00M3F221C621 Excavació i càrrega sobre camió de roca, per a caixa de paviment i murs amb mitjans mecànicsP- 62
(DEU EUROS)

€6,50M3F221C622 Excavació de rasa de fins a 4m. de fondària i fins a 2m. d´amplaria, en tot tipus de terreny, exclosa
roca, amb mitjans mecànics i càrrega del material excavat.

P- 63

(SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

€32,00M3F221C623 Excavació de rasa fins a 4 m. de fondària i fins a 2m. d´amplaria, en roca, amb mitjans mecànics i
càrrega del material excavat.

P- 64

(TRENTA-DOS EUROS)

€17,50M3F221C624 Sobrecost de l´excavació en roca, mitjançant el fresat de la mateixa, per evitar vibracions i
afectacions als habitatges confrontants

P- 65

(DISSET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

€8,30M3F2220401 Excavació de rasa per companyies de serveis, en tot tipus de terreny, amb mitjans mecànics i
càrrega de material sobre camió, inclou el recobriment dels serveis amb 20 cm de sorra de
matxaca

P- 66

(VUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

€7,50M3F222K621 Excavació de pou aïllat de mes de 2 m. ifins a 5 m. de fondaria, en tot tipus de terreny, exclosa
roca, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat.

P- 67

(SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

€28,00M3F222K622 Excavació de pou aïllat de més de 2 m. i fins a 5 m. de fondària, en roca, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material excavat.

P- 68

(VINT-I-VUIT EUROS)

€2,45MF222U051 Obertura i rebliment de rases per a conductes de la instal-lació de boques de reg de 40 cm de
fondària i 20 cm d´amplària.

P- 69

(DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)
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€1,21MF222U052 Obertura i rebliment de rases per a xarxa de degoteig de 20 cm. de fondària i 20 cm d´amplària.P- 70
(UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

€4,21M3F226140F Terraplenada i piconatge per a nucli de caixa de paviment amb material tolerable de la pròpia obra,
en tongades de més de 25 i fins a 35 cm, amb una compactació del 95% del PM, utilitzant crró
vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació.

P- 71

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

€1,76M2F227A00F Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0.6 i menys d'1.5 m d'amplària, amb mitjans mecànics i
amb compactació del 95% PM

P- 72

(UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

€0,27M2F227R00F Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics amb compactació del 95% PMP- 73
(ZERO EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

€17,00M3F2280402 Rebliment i piconatge de rasa amb material reciclat.P- 74
(DISSET EUROS)

€9,00M3F2280403 Rebliment i piconatge de rasa amb material seleccionat d´aportació, en tongades de 25 cm.,
utilitzant corró vibratori per a compactar al 95 % PM

P- 75

(NOU EUROS)

€3,51M3F228L30F Rebliment i piconatge de rasa i trasdos de murs d'amplària més de 2 m, amb material tolerable de
la propia obra, en tongades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a
compactar, amb compactació del 95 % PM

P- 76

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

€16,52M2F2316601 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1 i fins a 2 m d'amplària, amb fusta, per a una
protecció del 35%

P- 77

(SETZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

€1,00M3F24112A0 Transport de material d'obra, per posterior reciclatge com a material seleccionat, amb camió de 20
t, de tot tipus de material dins la pròpia l'obra, carregat amb mitjans mecànics 

P- 78

(UN EUROS)

€12,32M3F2A11000 Suministrament de material seleccionat d´aportacióP- 79
(DOTZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

€25,00MLF3120020 Drenatge amb tub ranurat de PE de D.250 mm, envoltat amb malla de geotextil de 150 gr. i reblert
amb material filtrant fins a 50 cm. sobre el dren

P- 80

(VINT-I-CINC EUROS)

€570,00UTF3120025 Reixa fixa d´acer inox. per atravessar la sèquia segons especificacions de projecte, col.locada amb
fixacions mecàniques, tipus Nortramex d´acer AISI 304 i malla de 30x3-30x3 mm, ambmarc
perimetral amb L 35 mm d´inox, reforços inferiors T30 mm d´inox i pues d´encoratges perimetral.

P- 81

(CINC-CENTS SETANTA EUROS)

€30,20MF3230020 Tub de formigó armat de 400 mm de diàmetre nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de
campana amb anella elastomèrica col·ocat al fons de la rasa

P- 82

(TRENTA EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

€47,64MF3230040 Tub de formigó armat de 600 mm de diàmetre nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de
campana amb anella elastomèrica col·ocat al fons de la rasa

P- 83

(QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€73,30MF3230060 Tub de formigó armat de 800 mm de diàmetre nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de
campana amb anella elastomèrica col·ocat al fons de la rasa

P- 84

(SETANTA-TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

€99,44MF3230080 Tub de formigó armat de 1000 mm de diàmetre nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de
campana amb anella elastomèrica col·ocat al fons de la rasa

P- 85

(NORANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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€25,00MLF3230200 Tub de formigó en masa de 300 mm. de diàmetre nominal classe N, segons UNE-EN 1916 amb
unió de campana amb anella elastomèrica col.locat al fons de rasa.

P- 86

(VINT-I-CINC EUROS)

€18,99MF3240020 Claveguera de polietilè d'alta densitat de diàmetre exterior 250 cm, solera de 10 cm, formigonat
fins a  cobrir la clau i  formigó HM-20/P/20/I.

P- 87

(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

€25,17MF3240030 Claveguera de polietilè d'alta densitat de diàmetre exterior 315 cm, solera de 10 cm, formigonat
fins a  cobrir la clau i  formigó HM-20/P/20/I.

P- 88

(VINT-I-CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

€750,00PAF3260010 Partida alçada que inclou la inspecció amb càmara de televisió ,de la xarxa de clavegueram nova
executada per tal de detectar posibles punts de mal funcionament.La partida inclou el control durant
tota una jornada.

P- 89

(SET-CENTS CINQUANTA EUROS)

€56,00MLF3320110 Subministrament i col.locació de canal de formigó de dimensions 1000x155x100 cm., classe 250,
amb vores reforçats en acer i reixa mecalínea PC 12 amb disposipiu de fixació mitjançant cargols a
canal

P- 90

(CINQUANTA-SIS EUROS)

€75,00MLF3320120 Subministrament i col.locació de canal de formigó de dimensiond 750x260x235 cm. classe 250,
amb vores reforçats en acer i reixa mecalínea PC 20 amb dispositiu de fixació mitjançant cargols a
la canal.

P- 91

(SETANTA-CINC EUROS)

€520,00UTF3420021 Pared per a pou de base cuadrada, per els diàmetres dels tubs de 80/100 cm. en espera per rebra
pou circular de D.120 cm. de gruix 18 cm. de formigó armat HA-20/P/20/l.

P- 92

(CINC-CENTS VINT EUROS)

€91,00UTF3420022 Reducció per a pou circular de D.120 cm.-D.60 cm. de peces de formigó prefabricat, col.locades
amb morter.

P- 93

(NORANTA-UN EUROS)

€11,89MF3610040 Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de D 60 cm, amb 10 cm de
formigó HM-20/P/20/I

P- 94

(ONZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

€12,24MF3610060 Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de D 80 cm, amb 10 cm de
formigó HM-20/P/20/I

P- 95

(DOTZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

€22,35MF4310010 Subministre i col-locació de vorada recta de peces de formigó, doble capa fiol de 8x20 cm, sèrie
N,350Kg/cm2,col.locada sobre base de formigó HM-20/P/20/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada
amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l

P- 96

(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

€13,79MLF4L10030 Encintat de peça de formigó tipus vulcano de color negre de 40x20x7 cm., col.locat a truc de
maceta amb morter (M-80) de ciment portland, de 2 a 4 cm. de gruix. Les juntes es reompliran amb
una mescla de sorra

P- 97

(TRETZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

€58,00UTF4L10031 Escocell de 100x100 cm. de secció interior, format amb peces prefabricadas de formigó de
92x8x20 cm. gris Breinco o equivalent, inclosa base de formigó de 20 N/mm2 de resistencia i totes
les feines adients, totalment acabat.

P- 98

(CINQUANTA-VUIT EUROS)

€5.000,00UTF4L10032 Previsió de reparació de flonjallsP- 99
(CINC MIL EUROS)

€46,58M2F4L10033 Paviment continu de cutxú reciclat de 45 mm de gruix, muntat in situ, absorvent d´impactes, segons
UNE-EN 1177

P- 100

(QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)
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€7,82MlF4L20010 Encintat de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior,
sobre morter ce cp. de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del
paviment acabat. Inclosos separadors.

P- 101

(SET EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

€64,77TF4M50010 Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa tipus D-8 amb granulat granític i
betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall. Inclou treballs en
zones de dificil accés com escocells,diferents entregues, etc...

P- 102

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

€1.150,00UF630100 Suministre i col-locació de Font model Atlántida de Santa & Cole o similar. Inclou la reixa i la
connexió del desaigüe.

P- 103

(MIL  CENT CINQUANTA EUROS)

€80,00UF660040 Suport per a bicicletes d´acer galvanitzat en calent, segons planol de detall, encorat al pavimentP- 104
(VUITANTA EUROS)

€6,00UTF7930010 Acabat de graons de formigó in situ, remolinat i amb part proporcional de matavius.P- 105
(SIS EUROS)

€9.900,00UTF7930011 Desmuntatge i posterior col.locació efectiva de les rajoles del mosaic existent a la font del grup
d´habitatges de la Sagrada Familia, incloent el subministrament d´una reproducció fidedigna en cas
que no es poguessin recuperar en bones condicions.

P- 106

(NOU MIL NOU-CENTS EUROS)

€67,09UF8240030 Indicador de xapa d'acer galvanitzat estampat d'una sola peça de zona de vianants  de 60x90 cm.P- 107
(SEIXANTA-SET EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

€31,21MF8240040 Recol.locació de senyal existent a la nova ubicació que marqui la direcció d'obraP- 108
(TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

€500,00PAF830020 senyalització horitzontal i trasllat d'equip de pintura a l'obra per a la senyalització de la circulació
durant les fases de projecte.

P- 109

(CINC-CENTS EUROS)

€79,13M3F9365H11 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, inclou la col·locació de regles
donant la pendent corresponent

P- 110

(SETANTA-NOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

€68,00M3F9365H12 Formigó per rases i pous, HA-20/B/l, de consistencia tova i gràndaria màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió.

P- 111

(SEIXANTA-VUIT EUROS)

€16,64MLF9715G11 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat amb parament vertical.

P- 112

(SETZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€11,47MF97422EA Rigola de 20 cm d'amplària amb peces precomprimides de formigó amb capa de morter de color
blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

P- 113

(ONZE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

€99,80UTF991U050 Escossell de planxa d´acer galvanitzat en calent de 3 costats i soldat a la pletina, de 120x120x20
cm de 8 mm de gruix, realitzat a taller i muntat en obra, fonament i anellat de formigó HM-20-)/20/l

P- 114

(NORANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

€97,63UTF991U051 Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent , de 3 costats de mides de 120x125 x20 cm de 8
mm de gruix, realitzat en taller i muntat i soldat al passamà en obra, encorat al formigó de la vorera

P- 115

(NORANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

€123,71UTF991U052 Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent de diametre 120 cm i de 20 cm de cantell de 8 mm
de gruix, realitzat en taller i muntat en obra, fonament i anellat de formigó HM-20/P/20/I

P- 116

(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)
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€125,16UF991U054 Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent de 122x122 x20 cm de 8 mm de gruix, realitzat en
taller i muntat en obra, fonament i anellat de formigó HM-20/P/20/I

P- 117

(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

€126,46UTF991U055 Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent , de mides de 120x125 x20 cm de 8 mm de gruix,
realitzat en taller i muntat i soldat al passamà en obra, encorat al formigó de la vorera

P- 118

(CENT VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

€15,93M2F9E1310G Paviment de peces precomprimides de formigó de 20x20x4 cm, de color gris de 9 pastilles, enfront
dels pasos de viananats peces de difent textura, per a vorera classe 1a tipus 1, col.locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment
pòrtland, i posterior neteja del paviment.

P- 119

(QUINZE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

€30,00M2F9F10409 Paviment de pedra artificial monocapa,Vulcano, amb arid granític-siíici, hidrofugat i plastificat de
color negre de format de 20x40 cm ò 40x40 cm ò 60x40 cm i 7 cm de gruix, col.locat a l'estesa,
amb junta oberta sobre ull de perdiu de 3 cm de gruix com a màxim, reblert de juntes amb terra
vegetal de bosc i sembrat  amb posterior reg. Junts oberts. Inclosos separadors.

P- 120

(TRENTA EUROS)

€21,00m2F9F10410 Paviment de formigó colorejat HA-25/B/20/IIA de 16cm. de gruix, incloent: Suministre i col.locació
de làmina de polietilé G-200, suministre i col.locació de malla electrosoldada de filferros corrugats
de 15x15 cm. i 5 mm. de diàmetre, anivellat,fratasat i curat de la superficie i partr proporcional de
junts de construcció amb connectors i junts de retracció mitjançant asserrat mecànic de 3 mm. de
gruix per 6 cm. de fondaria i segellat de junts.

P- 121

(VINT-I-UN EUROS)

€32,02M2F9F15105 Paviment prefabricat de formigó de color de forma rectangular de 12x12 cm i 7 cm de gruix, serie S
/500kg/cm2), col.locats sobre base de 3cm d'ull de perdiu i rejuntats amb terra vegetal adobada i
sembra manual de la junta amb cynodon dactilon comú, cobriment de la llavor amb recebo.
Inclosos separadors.

P- 122

(TRENTA-DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

€6,82MF9GZ2524 Tall de paviment de formigó i/o bituminos de 6 a 8 mm d'amplària i de 10 cm de fondària, amb
mitjans mecànics

P- 123

(SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

€26,25MLFB133CE1 Passamà d´acer galvanitzat en calent de 200x8 mm, ancorat amb fixacions mecàniques o soldatP- 124
(VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

€36,50MLFB133CEO Passamà d´acer galvanitzat en calent de 200x8 mm, ancorat, amb base de formigóP- 125
(TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

€115,50MLFB133EC11 Barana metal.lica i passamà d´acer inoxidable de 100x200 cm d´alçaria, ancorada al paviment
segons detall.

P- 126

(CENT QUINZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

€0,96MFBA1F110 Pintat sobre paviment d´una faix longitudinal contínua de 10 cm d´amplaria, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

P- 127

(ZERO EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

€0,85MFBA1F111 Pintat sobre paviment d´una faixa longitudinal discontinua de 10 cm d´amplaria i 1/1 de relació
pintat/no pintat, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

P- 128

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

€1,95MFBA22511 Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm d´amplaria, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d´accionament manual

P- 129

(UN EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

€2,25MFBA22512 Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 50 cm 0.5/0.5, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d´accionament manual

P- 130

(DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)
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€2,20MFBA22513 Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 50x50 i 25x25 cm, amb pintura reflectora
imicroesferes de vidre, amb màquina d´accionament manual

P- 131

(DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

€6,92utFBA31110 Pintat sobre paviment de marques viaries superficials, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina d'accionament manual

P- 132

(SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

€53,00UFBB11251 Placa de xapa d'acer galvanitzat estampat d'una sola peça amb làmina reflectora de nivell 1
d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

P- 133

(CINQUANTA-TRES EUROS)

€53,00UFBB11252 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d´intensitat, cuadrada, de 60 cm de costat, per a senyals de
trànsit, fixada mecanicament

P- 134

(CINQUANTA-TRES EUROS)

€42.798,74UFBB21855 Instal·lació semafòrica, regulador local amb microprocesadorm model Mf-4, funcionament autònom,
sincronitzable i centralizable per a 2 gups semàforics amb posibilittat per a 8 plans de tràfic,
incloent armari exterior doble porta amb modul de comptadors, proteccions, semàfors, columnes,
etc. segons documentació adjunta.

P- 135

(QUARANTA-DOS MIL SET-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE
CÈNTIMS)

€16,75MFBBZ1220 Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col.locat a terra formigonatP- 136
(SETZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

€56,00UTFD5J0401 Caixa per a imbornal de 70x30x70 cm. , amb parets de 8.5 cm. de gruix de formigó HM-20/P/20/l,
sobre solera de 20 cm. de formigó HM-20/P/20/l.

P- 137

(CINQUANTA-SIS EUROS)

€52,00UTFD5ZJJJ4 Bastiment i reixa practicable per a embornal tipus onda, de fosa dúctil de 810x360x40 mm.
exteriors i 33 Kg. de pes, col.locada amb morter de ciment 1:6.

P- 138

(CINQUANTA-DOS EUROS)

€79,61UtFD75PAK5 Solera de formigó HA-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 2,5x2,5 m, vibrat mecànicP- 139
(SETANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

€48,65UFDB1A6C0 Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1,5x1,5 m, vibrat mecànicP- 140
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

€158,00UFDB30401 Solera amb llambordins manuals granítics de 20x10x8xcm.sobre llit de formigó HM-35/P/20/I+Qc
de 20 de gruix i de planta 1,5x1,5 m

P- 141

(CENT CINQUANTA-VUIT EUROS)

€426,51UFDB3A6C0 Connexió del nou col·lector a la xarxa existent, amb paret o calaix de formigó armat de 18 cm de
gruix,  HA-20/P/20/I

P- 142

(QUATRE-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

€195,00MLFDD00204 Pared de pou circular de D.120 cm. de gruix de 18 cm. de formigó HM-20/P/20/lP- 143
(CENT NORANTA-CINC EUROS)

€185,00MLFDD00205 Pared de pou circular de D.120 cm. de pecesde formigó prefabricat, col.locades amb morter.P- 144
(CENT VUITANTA-CINC EUROS)

€114,50UTFDDZ31RT Bastiment octogonal i tapa per a pou de registre de fosa ductil, tipus GEO o similar, de D.60 cm.,
classe D-400, amb junt d´insonorització i ròtula d´articulació d´apertura, col.locada amb moter de
ciment 1:6.

P- 145

(CENT CATORZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

€6,38UFDDZ51A9 Graó per a pou de registre de polipropilè, amb ànima d'acer galvanitzat, de 220x330 mm, col·locat
amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 146

(SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)
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€3,10MFFB2U740 Tub de polietilè alimentari de baixa densitat, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 atm.de
pressió nominal,soldat, amb grau de dificultat mitja i per a col-locar soterrat.

P- 147

(TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

€7.000,00PAFFFFFF11 Partida d´abonament integre per dificultat d´execució per el manteniment de la sèquia en
foncionament

P- 148

(SET MIL EUROS)

€1.900,00PAFFFFFF12 Partida alçada a justificar per a la reconstrucció de murs de pedra que es poguessin desmoronar
durant l´execució de la canalització de la Sèquia

P- 149

(MIL NOU-CENTS EUROS)

€550,00UFG00UESD Escomesa i línia telefònica fins al programador.P- 150
(CINC-CENTS CINQUANTA EUROS)

€2.400,00UFG00UESE Programador de reg amb piles amb modem de gestió centrelitzada de 12 fases, més sensor de
pluja 

P- 151

(DOS MIL QUATRE-CENTS EUROS)

€2,05mFG22TH1K Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

P- 152

(DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

€4,20mFG22TK1K Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència
a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

P- 153

(QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

€171.970,25UTFGAIGUA Xarxa d´abastament d´aigua segons pressupost de AIGÜES DE MANRESA sa.P- 154
(CENT SETANTA-UN MIL NOU-CENTS SETANTA EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

€550,00PAFJ00U003 Concertació i contractació d´escomesa d´aigua per un comptador instal-lat de 15 m3P- 155
(CINC-CENTS CINQUANTA EUROS)

€2,00MFJ320050 Subministre i col-locació de tub de polietilè de diàmetre 17 mm.P- 156
(DOS EUROS)

€8,21MFJ320060 Subministre i col-locació de tub de polietilè de diàmetre 63 mm, 10bar de pressió, col·locat al fons
de la rasa

P- 157

(VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

€5,40MFJ320070 Subministre i col-locació de tub de polietilè de diàmetre 50 mm.P- 158
(CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

€28,00UFJ330050 Vàlvula de rentat model Guinten 1¨ 1/4a de 10 Bar de PN, montada en pericó de canalització
soterrada i amb connexió a la xarxa de pluvials.

P- 159

(VINT-I-VUIT EUROS)

€125,43UFJ40010 Subministre de Lledoner ( celtis australis ) de 18/20 en contenidor i la copa ben formada.P- 160
(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

€30,00UFJ41U500 Vàlvula d´esfera D.1´,per a tall individual i zona de reg.P- 161
(TRENTA EUROS)

€35,17UFJ43U500 Regulador de pressió D´1´,amb filtre incorporat.P- 162
(TRENTA-CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

€104,05UFJ620050 Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent de diametre 100 cm i de 20 cm de cantell de 8 mm
de gruix, realitzat en taller i muntat en obra, fonament i anellat de formigó HM-20/P/20/I

P- 163

(CENT QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)
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€166,71UFJ620100 Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent de diametre 160 cm i de 20 cm de cantell de 8 mm
de gruix, realitzat en taller i muntat en obra, fonament i anellat de formigó HM-20/P/20/I

P- 164

(CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

€207,71UFJ620110 Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent de diametre 200 cm i de 20 cm de cantell de 8 mm
de gruix, realitzat en taller i muntat en obra, fonament i anellat de formigó HM-20/P/20/I

P- 165

(DOS-CENTS SET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

€175,00uFJS1U001 Boca de reg de 1''1/2 tipus Barcelona amb entrada lateral inclòs, caixa i bastiment de fosaP- 166
(CENT SETANTA-CINC EUROS)

€21,00uFJS2UA10 Aspersor emergent de turbina lubricat per aigua, amb alçària d'elevació de 9,2 cm, radi d'acció
entre 8,4 i 15 m, de cercle complet o sectorial, connexió roscada femella de 3/4'', amb tobera
incorporada, amb vàlvula-filtre antidrenatge, amb velocitat de gir regulable i memòria del sector,
col.locat

P- 167

(VINT-I-UN EUROS)

€10,00mFJS5UC03 Anella de 2.7m amb tub de polietilè de densitat baixa de 17 mm de diàmetre exterior i 14,6 mm de
diàmetre interior, amb 7 gotejadors termosoldats interiorment, per a un cabal de 2 l/h, amb una
separació entre gotejadors de 30 cm, amb protecció de tub de PVC corrugat drenant de 80 mm de
diametre inclós la connexió a la xarxa primaria , col.locada al fons de la rasa

P- 168

(DEU EUROS)

€108,00uFJSBA120 Electrovàlvula per a instal.lacions de reg, amb connexions roscades d'1'' 1/2 DN, amb alimentació
del relè a 24V a.c., per a pressions entre 1 i 10 bar, per a cabals entre 0,50 i 34 m3/h, amb
regulador de cabals, amb cos i tapa de nylon reforçat amb fibra de vidre, possibilitat d'obertura
manual actuant sobre el relè i purgat intern, instal.lada

P- 169

(CENT VUIT EUROS)

€23,93UFN32UA02 Vàlvula antisifònica pels sectors de goteig,inclou subministre i instal-lació d´accessoris necessaris.P- 170
(VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

€325,51UFQ115T75 Banc prefabricat de 120 / 170x60 cm. de formigó vist amb arids especials de granit, rentats al àcid ,
ancorat amb daus de formigó de 60x60x20 cm, plànol D11

P- 171

(TRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

€627,94UTFQ115T77 Banc prefabricat de 240x60 cm. de formigó vist amb arids especials de granit, rentats al àcid ,
ancorat amb daus de formigó de 80x80x80 cm, plànol D11

P- 172

(SIS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€629,00UFQ123L01 Banc Neoromantic de fusta, de peus livians segons plànol, de Santa & Cole d1.75 m de longitud,
encorat a paviment.

P- 173

(SIS-CENTS VINT-I-NOU EUROS)

€290,00UFQ123L02 Dispensador pipican en xapa d´acer + pintura de poliestirè al forn, mides 1500x200x200, encorat a
paviment

P- 174

(DOS-CENTS NORANTA EUROS)

€80,00UFQ21BC66 Paperera trabucable tipus Barcelona de 60 l de capacitat, de plaxa perforada de 5 mm en acer de 2
mm de gruix de estructura de tub de 40 mm, galvanitzat en calent, imprimació, esmalt de poliester,
bloqueix de seguretat i encarada sobre paviment amb daus de formigó de 30x30x30

P- 175

(VUITANTA EUROS)

€6.134,12UTFQ320505 Marquesina G-4, d'acer inoxidable esmerilat AISI-304 d'1,5 mm de gruix, lluna securit de 6mm de
gruix, tintat en gris, coberta de plantxes de metacrilat de 6mm de gruix colorejat en masa, ferratge
d'acer inoxidable, encorada amb perns de 16mm a sabata de formigó HM20 i banc d'acer
inoxidable.

P- 176

(SIS MIL  CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

€7.477,00UTFQ4JI01 Joc infantil de la casa BDU o similar, format per combinació de cabana 216 ref. 2.12160P- 177
(SET MIL QUATRE-CENTS SETANTA-SET EUROS)

€3.000,00UTFQ4JI02 Joc infantil de la casa BDU o similar, Colina de Gnomos. Ref. 4.060008P- 178
(TRES MIL EUROS)
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€824,00UTFQ4JI03 Joc infantil de la casa BDU o similar, Caballo móvil. Ref. 4.24150P- 179
(VUIT-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS)

€450,00UFQ42F016 Pilona fixa d´acer inoxidable, amb base per empotrar al paviment de formigó HM-20, reforçada amb
dos armaduras

P- 180

(QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS)

€1.910,00UFQ42F017 Pilona abatible amb clau, d´acer inoxidable, tipus Parquing Abatible de 841x70 mmm, amb base
per empotrar al paviment amb formigó HM-20, reforçada amb dos armaduras.

P- 181

(MIL NOU-CENTS DEU EUROS)

€1.138,00UTFQ4JI004 Joc infantil de la casa BDU o similar, Tronco saltarín. Ref. 6.05000P- 182
(MIL  CENT TRENTA-VUIT EUROS)

€1.347,00UTFQ4JI005 Joc infantil de la casa BDU o similar, Redondas saltarinas.Ref. 6.06000P- 183
(MIL TRES-CENTS QUARANTA-SET EUROS)

€1.573,00UTFQ4JI006 Joc infantil de la casa BDU o similar. Balancín pequeño. Ref. 6.11700P- 184
(MIL CINC-CENTS SETANTA-TRES EUROS)

€2.839,00UTFQ4JI007 Joc infantil de la casa BDU o similar. Mini carrusel. Ref. 6.26501P- 185
(DOS MIL VUIT-CENTS TRENTA-NOU EUROS)

€1.254,00UTFQ4JI008 Joc infanti de la casa BDU o similar. Carrusel neumático.Ref. 6.27000P- 186
(MIL DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS)

€1.090,00UTFQ4JI009 Joc infantil de la casa BDU o similar. Estructura de troncos. Ref. 7-20DP- 187
(MIL NORANTA EUROS)

€1.198,00UTFQ4JI010 Joc infantil de la casa BDU o similar. Columpi per a nens petits, en pals cuadrats. Ref. 6.12000P- 188
(MIL  CENT NORANTA-VUIT EUROS)

€2.494,00UTFQ4JI011 Joc infantil de la casa BDU o similar. Columpi doble, amb barra horitzontal d´acer, en pals cuadrats.
Ref. 6.14000

P- 189

(DOS MIL QUATRE-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS)

€8.123,00UTFQ4JI012 Joc infantil de la casa BDU o similar. HexágonoP- 190
(VUIT MIL  CENT VINT-I-TRES EUROS)

€6.968,00UTFQ4JI013 Joc infantil de la casa BDU o similar. Pasarela de cinta. Ref. 6.647P- 191
(SIS MIL NOU-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS)

€3.600,00UTFQ4JI014 Montatge del jocs infantils de la casa BDU o similar, inclou obra civil, mecanismes i transportP- 192
(TRES MIL SIS-CENTS EUROS)

€3,21M2FR23110F Regulador de l'erosió i la sedimentació de talussos a base de manta de coco d'un pes mínim de
400g/m2 i de degració a llarg termini, amb dues malles de fil biodegradable, encorada amb grapes
d'acer.

P- 193

(TRES EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

€0,18M2FR261101 Fresatge de terreny fluix a una fondària de 0,2 m, amb mitjans manuals, per a un pendent inferior al
45 %

P- 194

(ZERO EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

€0,25M2FR2B1101 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un
pendent inferior al 45 %

P- 195

(ZERO EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

€11,81UFR2G8B31 Excavació de clot de plantació de dimensions 1x1x1 m, amb minicarregadora sobre pneumàtics
amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària de treball i càrrega de les terres sobrants
mecànica sobre camió, en un pendent inferior al 25 %

P- 196

(ONZE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)
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€30,68M3FR3P1313 Aportació i incorporació de terra de bosc adobada amb incorporació del 20% de sorra rentada de
riu, per a jardineria vegetal adobada i garbellada, a granel, per a anivellament i plantació d'arbres
amb minicarregadora sobre pneumàtics i amb accessori anivellador

P- 197

(TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

€185,30uFR41262B Subministrament d'Acer monspessulanum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre 57 cm i profunditat 39,9 cm

P- 198

(CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

€271,20uFR42483C Subministrament de Cercis siliquastrum de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor  de 500 lP- 199
(DOS-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

€148,66uFR43442C Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre
67,5 cm i profunditat 47,25 cm

P- 200

(CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

€210,00uFR43H42C Subministrament de Liquidambar styraciflua de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de
diàmetre 67,5 cm i profunditat 47,25 cm

P- 201

(DOS-CENTS DEU EUROS)

€152,12uFR43J82C Subministrament de Liriodendron tulipifera de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de
diàmetre 67,5 cm i profunditat 47,25 cm

P- 202

(CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

€97,94uFR44422C Subministrament de Melia azedarach de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre
67,5 cm i profunditat 47,25 cm

P- 203

(NORANTA-SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€30,00uFR44423C Subministrament de Koelreuteria Paniculata de perímetre de 16 a 20 cm. amb pa de terra de
diàmetre 47.5 cm. i profunditat 37.25 cm.

P- 204

(TRENTA EUROS)

€75,14uFR44D81A Subministrament de Platanus hispanica Pyramidalis de dos peus de perímetre de 16 a 18 cm,
cadascun amb l'arrel nua

P- 205

(SETANTA-CINC EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

€68,73uFR44E22C Subministrament de Populus alba de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre 67,5
cm i profunditat 47,25 cm

P- 206

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

€133,50uFR44F82A Subministrament de Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa
de terra de diàmetre 51 cm i profunditat 35,7 cm

P- 207

(CENT TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

€21,98UFR48NG10 Subministrament pollancre (populus nigra) de perímetre 16 a 18 cm, en contenidorP- 208
(VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

€26,95UFR631111 Plantació d'arbre de fulla caduca de 8 a25 cm de circumferència en contenidor, amb mitjans
manuals, en un pendent inferior al 25 %

P- 209

(VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

€1,16M2FR716011 Sembra de barreja de plantes herbàcies, amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 25 %P- 210
(UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

€1,46M2FR721300 Hidrosembra en dues fasesP- 211
(UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

€7,12M3G214U010 Enderroc d'edificació, inclou retirar previament les plaques de fibrociment de la coberta, les bigues
de fusta, la solera i massís de formigó etc., càrrega i transport a l'abocador, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 212

(SET EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)
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€0,28M2G219U202 Fresat m2/cm de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual i transport
a la pròpia obra per a la seva reutilització, inclosa la neteja de la superfície

P- 213

(ZERO EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

€8,82M3G21G1131 Demolició de petites edificacions d'obra de fàbrica, de mamposteria o de formigó, amb
retroexcavadora de mida mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió, amb
clasificació dels diferents materials inclou la retirada del fibrociment.

P- 214

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

€5,95M3G2R32340 Transport del material procedent de l'excavació a un abocador controlat, amb un recorregut de 15
km i temps d'espera per a la càrrega, amb camió per a transport de 12 t

P- 215

(CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

€10,39M3G2R5426A Transport de residus, procedents d'elements d'urbanització a centre de reciclatge, a monodipòsit, a
abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb camió de 12 t i temps d'espera per a
la càrrega a màquina, amb un recorregut de fins a 20 km

P- 216

(DEU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

€22,50MLG63A1075 Tancaprímetre de simple torsió de 2 m d´alçaria acabat galvanitzat en calent tipus Z-275, distancia
entre muntants 2.64 m, amb accesoris per acoplament rapit i cargoleria indesmontable, inclou
ancoratge amb daus de formigó de 0.6x0.4

P- 217

(VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

€6,00M2G7811100 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d´emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1P- 218
(SIS EUROS)

€23,00M3G9211222 Sota base tot-ú artificial col·locat,en tongades de 25 cm. de gruix com a màxim, amb
motonivelladora i mitjans manuals amb piconatge del material al 97% PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació.

P- 219

(VINT-I-TRES EUROS)

€23,10M3G9311111 Base tot-ú artificial col·locat,en tongades de 25 cm. de gruix com a màxim, amb motonivelladora i
manual amb piconatge del material al 98% PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb
necessitat d'humectació.

P- 220

(VINT-I-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

€20,31M3G932101F Base de sauló garvellat, estesa manualment i amb amb motonivelladora petita i piconatge del
material al 95% PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació.

P- 221

(VINT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

€25,00M3G932102 Base de 10 cm. d´ull de perdiu de canto rodó procedent d´àrid natural, estesa amb mitjans
mecànics i manuals.

P- 222

(VINT-I-CINC EUROS)

€21,00M3G932102F Base de 15 cm. de sorra gravellada de 3-5 mm., estesa amb mitjans mecànics i manuals.P- 223
(VINT-I-UN EUROS)

€18,71MG9650402 Vorada tauló recta de peces de formigó, monocapa de color 20x20cm, classe Super,
500Kg/cm2,col.locada sobre base de formigó HM-20/P/20/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l

P- 224

(DIVUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

€36,00MG9650403 Gual de vianants de peces de formigó de 0.60 m d´amplada, doble capa, conformat per una peça
de 60x40x10 cm., col.locat sobre base de formigó HM-20/P/l de 20 a 25 cm d´alçaria i rejuntat amb
morter mixt 1:1:7 amb pòrtland blanc compost.

P- 225

(TRENTA-SIS EUROS)

€54,00MG9650405 Gual de vianants de peces de fromigó de 1.20 m. d´amplada, doble capa, conformat per dos peces
de 60x40x10 cm., col.locat sobre base de formigó HM-20/P/l de 20 a 25 cm. d´alçaria i rejuntat amb
morter mixt 1:1:7 amb morter pòrtland blanc compost.

P- 226

(CINQUANTA-QUATRE EUROS)

€34,00UTG9650406 Capçal de gual de formigóde dimensions 60x40 cm., amb la cantonada amb forma corba, d´una
peça, col.locada amb morter sobre base de formigó no estrructural.

P- 227

(TRENTA-QUATRE EUROS)
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€32,00UTG9650407 Capçal de gual de formigó de dimensions 40x40 cm., amb cantonada amb forma rectangular,
dd´una peça, col.locada amb morter sobre base de formigó no estructural.

P- 228

(TRENTA-DOS EUROS)

€20,33MG965A7EE Vorada recta de peces de formigó, doble capa calçada T2, 15x25 cm, classe Super,
500Kg/cm2,col.locada sobre base de formigó HM-20/P/20/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l

P- 229

(VINT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

€33,39UG968A609 Gual de vianants de peces de formigó, doble capa, peça lateral de 57x40x24 cm, col.locat sobre
base de formigó HM-20/P/20/I de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntat amb morter mixt 1:2:10 amb
pòrtland amb escòria, elaborat amb formigonera de 165 l 

P- 230

(TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

€0,44m2G9J11J00 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa per ferms i paviments catiònica ECR-1P- 231
(ZERO EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€0,42M2G9J12N00 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa per ferms i paviments catiònica ECIP- 232
(ZERO EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

€140,00UTGB111110 Pericó registrable, per a serveis, de 60x60x80cm. interior, sobre llit de formigó H-150 de 15 cm. de
gruix, amb paret de maó, arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres,
bastiment i tapa de fosa.

P- 233

(CENT QUARANTA EUROS)

€98,00UTGB111111 Pericó registrable, per a serveis, de 40x40x60 cm. interior, sobre llit de formigó H-150 de 15 cm. de
gruix, amb paret de maó, arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres,
bastiment i tapa de fosa.

P- 234

(NORANTA-VUIT EUROS)

€628,00UTGB111112 Pericó registrable, per a serveis, de 120x120x125 cm. interior, sobre llit de formigó H-150 de 15
cm.de gruix, amb paret de maó, arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres,
bastiment i tapa de fosa.

P- 235

(SIS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS)

€231,00UTGB111113 Pericó registrable, per a serveis, de 80x80x100 cm.interior, sobre llit de formigó H-150 de 15cm.de
gruix, amb paret de maó, arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres,
bastiment i tapa de fosa.

P- 236

(DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS)

€60,00UTGB111114 Pericó registrable, per a serveis, de 30x30x40 cm interior, sobre llit de formigó H-150 de 15 cm de
gruix, amb paret de maó, arrebossada i lliscada interiorment. S´inclou moviment de terres i tapa de
formigó

P- 237

(SEIXANTA EUROS)

€337,00UTGB111200 Pericó registrable, per a serveis, de 100x100x85 cm interiors, sobre llit de formigó H-150 de 15 cm
de gruix, inclou moviment de terres, bastiment i tapa de fosa.

P- 238

(TRES-CENTS TRENTA-SET EUROS)

€190,00UTGB111201 Pericó registrable, per a serveis, de 50x100x85 cm interiors, sobre llit de formigó H-150 de 15 cm.
Inclou moviment de terrres, bastiment i tapa de fosa

P- 239

(CENT NORANTA EUROS)

€55,00UTGC101100 Placa de presa de terresP- 240
(CINQUANTA-CINC EUROS)

€100,00UTGC110000 Dau de formigó 80x80x100, inclós elements de fixació, excavació i carrega sobre camió deles
materials sobrers

P- 241

(CENT EUROS)

€80,00UTGC111000 Dau de formigó 60x60x60, inclòs elements de fixació, excavació i càrrega sobre camió dels
materials sobrers.

P- 242

(VUITANTA EUROS)
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€180,00UTGC111100 Fonament de peanaP- 243
(CENT VUITANTA EUROS)

€17,28mGD4L1000 Canal  de formigó  in situ  de secciósegons planol detallP- 244
(DISSET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

€24,00MLGD5G1250 Canal prefabricat de formigó C-13 de 30 cm. d´amplària exterior, sobre solera de 20 cm. de
formigóHM-20/P/20/l.

P- 245

(VINT-I-QUATRE EUROS)

€85,18MlGD780404 Claveguera amb tub CAZ de formigó armat de 50x50x250 cm de diametre interior de 30cm, sobre
solera de 20cm amb formigó HM-20/P/20/I, i rejuntat interiorment.

P- 246

(VUITANTA-CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

€24,71MGD95B670 Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó , amb 20 cm de formigó
HM-20/P/20/I, col·locat 

P- 247

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

€19,00MLGV111111 Beina de polietilé d´alta densitat de diàmetre exterior 200 cm. per a encreuaments de tubs d´aigua.P- 248
(DINOU EUROS)

€24,00MLGV111112 Beina de polietilé d´alta densitat de diàmetre exterior 315 cm. per a encreuaments de tubs d´aigua.P- 249
(VINT-I-QUATRE EUROS)

€60,00MLGV111113 Beina de polietilé d´alta densitat de diàmetre exterior 600 cm. per a encreuaments de tubs d´aigua.P- 250
(SEIXANTA EUROS)

€4,80MLGV111114 Secció de 2 tubs de 125 mm. amb protecció de formigóP- 251
(QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

€65,00M3H100000 Base de formigó HM-20/B/20/l de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm., abocat
des de camió amb estesa manual.

P- 252

(SEIXANTA-CINC EUROS)

€10,50MLH1100000 Cuneta provisional de terraP- 253
(DEU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

€1.815,63UTM.PREVENTIVE SEGONS PROJECTEP- 254
(MIL VUIT-CENTS QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

€10.456,00UTP.COL.LECTIV SEGONS PROJECTEP- 255
(DEU MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS)

€4.188,24UTP.INDIVIDUAL SEGONS PROJECTEP- 256
(QUATRE MIL  CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

€680,00UPRRE0010 Subministre i instal-lació d'armari per  programador de reg preparat per telegestió.P- 257
(SIS-CENTS VUITANTA EUROS)

€2.984,15UTS.PROVISIONA SEGONS PROJECTEP- 258
(DOS MIL NOU-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
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UT11114111 Pedestal tipo JP- 1  €1.450,00

Sense descomposició 1.450,00 €

T39516652 Paviment de mescla bituminosa en calent de composició grossa tipus G-20
amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98
% de l'assaig marshall.

P- 2  €59,77

B9H1D210 Mescla bituminosa en calent de composició grossa G-20 amb granulat calcari
i betum asfàltic de penetració

€45,00000

Altres conceptes 14,77 €

T39538511 Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa tipus D-12
amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al
98 % de l'assaig marshall.

P- 3  €64,66

B9H12110 Mescla bituminosa en calent de composició densa D-12 amb granulat granític
i betum asfàltic de penetració

€47,50000

Altres conceptes 17,16 €

UTC.MATERIAL SEGONSPROJECTEP- 4  €24.368,00

Sense descomposició 24.368,00 €

MLCCC11100 Canalització per a instal.lació de serveis de telecomunicacions amb 6 tubs
rígids de 75 mm de diàmetre i dau de formigó de 0.4x0.25 m

P- 5  €27,00

Sense descomposició 27,00 €

MLCIAELECT00 Suministrament i col.locació de placas de PE i cinta de companyiaP- 6  €1,15

Sense descomposició 1,15 €

MLCIAELECT01 Execució de prisma tubular format per dos conductes de 200 mm de diàmetre
exterior, amb tub de polietilè protegit amb formigó

P- 7  €23,50

Sense descomposició 23,50 €

MLCIAELECT02 Execució de prisma tubular format per 4 conductes de 200 mm de diàmetre
exterior, amb tub de polietilè protegit amb formigó

P- 8  €27,76

Sense descomposició 27,76 €

MLCIAELECT03 Execució de prisma tubular format per 6 conductes de 200 mm de diàmetre
exterior, amb tub de polietilè protegit amb formigó

P- 9  €34,00

Sense descomposició 34,00 €

MLCIAELECT04 Suministrament i col.locació de conductes de 160 mm dediàmetre exterior de
tub de polietilè

P- 10  €6,00

Sense descomposició 6,00 €

UTCIELECTR00 FECSA-ENDESAP- 11  €280.117,73

Sense descomposició 280.117,73 €

M3E2131222 Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb martell picador i
càrrega mecànica de runa sobre camió

P- 12  €25,23

Altres conceptes 25,23 €

M3E2135352 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb martell trencador
sobre retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió

P- 13  €30,56

Altres conceptes 30,56 €

M3E31522H4 Formigó per a rases i pous de fonaments HA-25/B/20/IIA, de consistència
tova, abocat des de camió

P- 14  €81,00

Sense descomposició 81,00 €
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KGE31B3000 Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic > 500 N/ mm2 en rases i
pous.

P- 15  €0,94

Sense descomposició 0,94 €

KGE31B3001 Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic > 500 N/mm2, per
l´armadura en lloses.

P- 16  €0,94

Sense descomposició 0,94 €

KGE31B3002 Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic > 500N/ mm2, en alçat de
murs de contenció

P- 17  €1,00

Sense descomposició 1,00 €

M3E32515H5 Formigó per a sèquia imurs de contenció de 2 m. d´alçaria com a màxim,
HA-25/B/20/IIA de consistencia tova.

P- 18  €90,00

Sense descomposició 90,00 €

M3E32525H4 Formigó per a murs de contenció de 6 m d´alçaria con a màxim,
HA-25/B/20/IIA.

P- 19  €90,00

Sense descomposició 90,00 €

KGE32B300P Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >500 N/mm2, per
l´armadura de la sèquia i murs de contenció, d´una alçada màxima de 2 m.

P- 20  €1,05

Sense descomposició 1,05 €

M2E32D1106 Muntatge i desmuntatge d´una cara d´encofrat amb plafó de fusta i estructura
metal.lica, per a murs de contenció, encofrats a una o dues cares, d´una
alçaria máx. de 2m.

P- 21  €22,00

Sense descomposició 22,00 €

M2E32E1106 Muntatge i desmuntatge d´encofrat amb plafons metàl.lics de dimensions 0.5
x 2.00 m o similars per modulació de juntes, per a murs de contenció i
voladissos encofrats a dues cares amb una alçada inferior a 5 m. Inclou els
mitjans de protecció i seguretat reglamentaris, bastides, neteja dels encofrats i
aplicació de desencofrant i realització de les juntes de construcció i dilatació.

P- 22  €25,20

Sense descomposició 25,20 €

M3E3C515H4 Formigó per a lloses d´escales i voladiu, HA-25/B/20/IIA de consistencia tova.P- 23  €94,00

Sense descomposició 94,00 €

M2E3Z112Q1 Capa de neterja i anivellament de 10 cm. de gruix de formigó HM-20/P/40/l, de
consistència plàstica i grandaria màxima del granulat 40 mm, abocat des de
camió

P- 24  €12,00

Sense descomposició 12,00 €

M2E3Z112Q2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm. de gruix de formigó HM-20/P/40/l, de
consistència plàstica i grandaria màxima del granulat 40 mm.

P- 25  €9,51

Sense descomposició 9,51 €

M2E7B11MOL Làmina separadora de feltre de polipropilé amb un pes de 200 a 250 gr/m2,
col.locada, no adherida.

P- 26  €2,18

Sense descomposició 2,18 €

MLEB121ABE Tanca de xapa d´acer perforada, muntants segons planol de detall, de 180 a
200 cm d´alçaria, ancorada a l´obra amb morter

P- 27  €110,00

Sense descomposició 110,00 €

MLEB12EAE1 Passamà d´acer inox. diàmetre 50 mm, amb suport de pletines d´acer de 2
mm de gruix, fixat a mur de formigó amb tacs expansius.

P- 28  €55,00
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Sense descomposició 55,00 €

UTEB32U001 Font de xapa d'acer inoxidable de 2mm de gruix encorada al mur, segons
planol de detall

P- 29  €2.511,55

BB32U001 Font de xapa d'acer Inoxidable de 4,85 m2 €2.430,00000
Altres conceptes 81,55 €

UTEPARDO SEGONS PROJECTEP- 30  €11.866,99

Sense descomposició 11.866,99 €

MLEPC000001 Conductor UN 1x35 mm2 soterratP- 31  €6,15

Sense descomposició 6,15 €

MLEPC000002 Conductor ARMAT RFV 4x6 mm2 soterratP- 32  €5,18

Sense descomposició 5,18 €

MLEPC000003 Conductor 3x2.5 mm2P- 33  €3,35

Sense descomposició 3,35 €

UTEPCE00000 Connexió equipotencialP- 34  €19,35

Sense descomposició 19,35 €

UTEPCGV00011 Columna Meridiana 9x2P- 35  €735,00

Sense descomposició 735,00 €

UTEPCPLL000 Codificació punt de llumP- 36  €2,75

Sense descomposició 2,75 €

UTEPCTS0002 Columna tipus semàfor de 6 m d´alçada i 5.5 m de llarg d´acer galvanitzatP- 37  €882,50

Sense descomposició 882,50 €

UTEPE000002 Estabilitzador 15 kVA per cuadre CITI-15RP- 38  €2.906,00

Sense descomposició 2.906,00 €

UTEPEE00003 Escomesa elèctrica per cuadreP- 39  €291,00

Sense descomposició 291,00 €

UTEPLLS0004 Punt de llum complet SIMON KUMA ISTANIUM LED, o similar, placa de
fixació, porta, coberta plana, difusor de metacrilat transparent cilindric. Sense
precablejat, amb equip electrònic d´alt rendiment, tensió d´alimentació 230 V
AC/ 50 Hz., òptica vial frontal , temperatura de color neutra i amb regulació
sense lìnea de comandament 2N-. lluminària classe IP66 i IK 10. Acabat de
fust galvanitzat pintat en color SIMON GY9006. Potència 13 W, 350 mA IA3,
12 LED

P- 40  €1.387,00

Sense descomposició 1.387,00 €

UTEPLLS00011 Lluminàries STA-250 ESTIL de CARANDINI o similar, amb làmpada de VSAP
de 150 w, segons fitxa de característiques del plànol J.4.1

P- 41  €201,00

Sense descomposició 201,00 €

UTEPLLS00021 Projector TOP-404/Q de CARANDINI o similar, amb làmpada de VSAP de
100 w, segons fitxa de característiques del plànol J.4.1

P- 42  €235,00

Sense descomposició 235,00 €

UTEPPL00000 Projecte de legalitzacióP- 43  €1.260,00

Sense descomposició 1.260,00 €
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UTEPQ000001 Quadre CITI-15R MRS 3 SORTP- 44  €10.925,00

Sense descomposició 10.925,00 €

HF1AB0401 Replanteig d'alineacions,  rasants i elements d'urbanització.P- 45  €2.183,17

Altres conceptes 2.183,17 €

M2F21900RT Obertura de cates per localització de serveis amb mitjans manuals i amb
compressor de dos martells pneumatics, a profunditat variable.

P- 46  €266,25

Altres conceptes 266,25 €

MF2191304 Demolició de vorada col.locada sobre formigó, amb martell trencador muntat
sobre retroexcavadora i càrrega de runes.

P- 47  €2,10

Altres conceptes 2,10 €

MF2193J04 Demolició de rigola de llosetes prefabricades col.locats sobre formigó, amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega de runes.

P- 48  €1,53

Altres conceptes 1,53 €

M2F2194AG4 Demolició de paviment cuneta de formigó, de fins a 20 cm de gruix, amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega de runes sobre
camió

P- 49  €4,88

Altres conceptes 4,88 €

M2F2195 Demolició de ferm existent fins a 60 cm. de gruix, compost amb mescla
bituminosa i sub-base de formigó, fins a 2 m. d´amplaria, amb
retroexcavadora amg martell trencador i càrrega sobre camió.

P- 50  €4,80

Sense descomposició 4,80 €

UtF2196 Trasllat de fressadora a obra i devolució a magatzemP- 51  €1.500,00

Sense descomposició 1.500,00 €

M3F2197 Sobrecost de demolició del mur de les rampes del carrer Gaudí mitjançant tall
amb disc de diamant i càrrega sobre camió, incloent bastida i mesures de
seguretat necessaris per a la subjecció de les peçes i de la màquina de tall

P- 52  €225,00

Sense descomposició 225,00 €

M2F2194AGPR Demolició de paviment de llosetes hidràuliques i 15 cm de formigó, amb
mitjans mecànics i manuals, amb càrrega de runes sobre camió

P- 53  €5,42

Altres conceptes 5,42 €

MF21D2122 Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36 cm, de
formigó vibropremsat amb solera de 10 cm de formigó, amb mitjans mecànics
i càrrega sobre camió

P- 54  €2,21

Altres conceptes 2,21 €

MF21D41A2 Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60 cm, de
formigó vibropremsat amb solera de 15 cm de formigó, amb mitjans mecànics
i càrrega sobre camió

P- 55  €8,38

Altres conceptes 8,38 €

MF21DFG02 Demolició de pou de diàmetre 80 cm, de parets de 15 cm de formigó, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

P- 56  €7,94

Altres conceptes 7,94 €

UF21DQG02 Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó i/o
formigó amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

P- 57  €6,22

Altres conceptes 6,22 €
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PAF2211019 Partida alçada d´abonament íntegre de tala d´arbres inclosa extracció
d´arrels, desmuntatge de tanques de fusta i metàl.liques, de coberts que no
siguin d´obra i d´elements de reg, càrrega i transport a abocador, inclòs canon
d´obocament.

P- 58  €7.200,00

Sense descomposició 7.200,00 €

M2F2211020 Neteja i esbrossada vegetal del terreny, inclou retirada previa d'arbres, en una
profunditat mínima de 20cm, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió del
material.

P- 59  €0,34

Altres conceptes 0,34 €

M3F221C619 Excavació de terra vegetal, carga i transport a abocador, inclòs canon
d´abocament.

P- 60  €4,00

Sense descomposició 4,00 €

M3F221C620 Excavació i càrrega sobre camió de qualsevol material, exclosa roca, per a
caixa de paviment i murs amb mitjans mecànics.

P- 61  €2,90

Sense descomposició 2,90 €

M3F221C621 Excavació i càrrega sobre camió de roca, per a caixa de paviment i murs amb
mitjans mecànics

P- 62  €10,00

Sense descomposició 10,00 €

M3F221C622 Excavació de rasa de fins a 4m. de fondària i fins a 2m. d´amplaria, en tot
tipus de terreny, exclosa roca, amb mitjans mecànics i càrrega del material
excavat.

P- 63  €6,50

Sense descomposició 6,50 €

M3F221C623 Excavació de rasa fins a 4 m. de fondària i fins a 2m. d´amplaria, en roca,
amb mitjans mecànics i càrrega del material excavat.

P- 64  €32,00

Sense descomposició 32,00 €

M3F221C624 Sobrecost de l´excavació en roca, mitjançant el fresat de la mateixa, per evitar
vibracions i afectacions als habitatges confrontants

P- 65  €17,50

Sense descomposició 17,50 €

M3F2220401 Excavació de rasa per companyies de serveis, en tot tipus de terreny, amb
mitjans mecànics i càrrega de material sobre camió, inclou el recobriment dels
serveis amb 20 cm de sorra de matxaca

P- 66  €8,30

B0311010 Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons
Altres conceptes 8,30 €

M3F222K621 Excavació de pou aïllat de mes de 2 m. ifins a 5 m. de fondaria, en tot tipus de
terreny, exclosa roca, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material
excavat.

P- 67  €7,50

Sense descomposició 7,50 €

M3F222K622 Excavació de pou aïllat de més de 2 m. i fins a 5 m. de fondària, en roca, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat.

P- 68  €28,00

Sense descomposició 28,00 €

MF222U051 Obertura i rebliment de rases per a conductes de la instal-lació de boques de
reg de 40 cm de fondària i 20 cm d´amplària.

P- 69  €2,45

Altres conceptes 2,45 €

MF222U052 Obertura i rebliment de rases per a xarxa de degoteig de 20 cm. de fondària i
20 cm d´amplària.

P- 70  €1,21



Projecte Sagrada Familia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 6Data: 10/10/17

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     
Altres conceptes 1,21 €

M3F226140F Terraplenada i piconatge per a nucli de caixa de paviment amb material
tolerable de la pròpia obra, en tongades de més de 25 i fins a 35 cm, amb una
compactació del 95% del PM, utilitzant crró vibratori autopropulsat, i amb
necessitat d'humectació.

P- 71  €4,21

Altres conceptes 4,21 €

M2F227A00F Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0.6 i menys d'1.5 m d'amplària,
amb mitjans mecànics i amb compactació del 95% PM

P- 72  €1,76

Altres conceptes 1,76 €

M2F227R00F Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics amb compactació del
95% PM

P- 73  €0,27

Altres conceptes 0,27 €

M3F2280402 Rebliment i piconatge de rasa amb material reciclat.P- 74  €17,00

Sense descomposició 17,00 €

M3F2280403 Rebliment i piconatge de rasa amb material seleccionat d´aportació, en
tongades de 25 cm., utilitzant corró vibratori per a compactar al 95 % PM

P- 75  €9,00

Sense descomposició 9,00 €

M3F228L30F Rebliment i piconatge de rasa i trasdos de murs d'amplària més de 2 m, amb
material tolerable de la propia obra, en tongades de gruix més de 25 i fins a
50 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 %
PM

P- 76  €3,51

Altres conceptes 3,51 €

M2F2316601 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1 i fins a 2 m d'amplària,
amb fusta, per a una protecció del 35%

P- 77  €16,52

B0A31000 Clau acer €0,07520
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €1,11600
B0D61170 Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a 2.5 m d'alçària, per a

30 usos
€0,13015

Altres conceptes 15,20 €

M3F24112A0 Transport de material d'obra, per posterior reciclatge com a material
seleccionat, amb camió de 20 t, de tot tipus de material dins la pròpia l'obra,
carregat amb mitjans mecànics 

P- 78  €1,00

Altres conceptes 1,00 €

M3F2A11000 Suministrament de material seleccionat d´aportacióP- 79  €12,32

Sense descomposició 12,32 €

MLF3120020 Drenatge amb tub ranurat de PE de D.250 mm, envoltat amb malla de
geotextil de 150 gr. i reblert amb material filtrant fins a 50 cm. sobre el dren

P- 80  €25,00

Sense descomposició 25,00 €

UTF3120025 Reixa fixa d´acer inox. per atravessar la sèquia segons especificacions de
projecte, col.locada amb fixacions mecàniques, tipus Nortramex d´acer AISI
304 i malla de 30x3-30x3 mm, ambmarc perimetral amb L 35 mm d´inox,
reforços inferiors T30 mm d´inox i pues d´encoratges perimetral.

P- 81  €570,00

Sense descomposició 570,00 €

MF3230020 Tub de formigó armat de 400 mm de diàmetre nominal classe 3, segons
ASTM C 76 amb unió de campana amb anella elastomèrica col·ocat al fons
de la rasa

P- 82  €30,20
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BD78C380 Tub de formigó armat de 400 mm de diàmetre classe 3, segons UNE 1916 i

UNE 127916:2004 amb unió de campana amb anella elastomèrica.Amb una
càrrega de fisuració de 26 KN/m2 i una càrrega de rotura de 40 KN/m2.

€20,00000

BFYG1DF1 Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de formigó armat
prefabricat, de 400 mm de diàmetre i classe 3 segons ASTM C 76, amb unió
de campana amb anella elastomèrica

Altres conceptes 10,20 €

MF3230040 Tub de formigó armat de 600 mm de diàmetre nominal classe 3, segons
ASTM C 76 amb unió de campana amb anella elastomèrica col·ocat al fons
de la rasa

P- 83  €47,64

BD78E380 Tub de formigó armat de 600 mm de diàmetre classe 3, segons UNE 1916 i
UNE 127916:2004 amb unió de campana amb anella elastomèrica.Amb una
càrrega de fisuració de 39 KN/m2 i una càrrega de rotura de 60 KN/m2.

€33,00000

BFYG1GF1 Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de formigó armat
prefabricat, de 600 mm de diàmetre i classe 3 segons ASTM C 76, amb unió
de campana amb anella elastomèrica

Altres conceptes 14,64 €

MF3230060 Tub de formigó armat de 800 mm de diàmetre nominal classe 3, segons
ASTM C 76 amb unió de campana amb anella elastomèrica col·ocat al fons
de la rasa

P- 84  €73,30

BD78G380 Tub de formigó armat de 800 mm de diàmetre classe 3, segons UNE 1916 i
UNE 127916:2004 amb unió de campana amb anella elastomèrica.Amb una
càrrega de fisuració de 52 KN/m2 i una càrrega de rotura de 80 KN/m2.

€60,00000

BFYG1JF1 Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de formigó armat
prefabricat, de 800 mm de diàmetre i classe 3 segons ASTM C 76, amb unió
de campana amb anella elastomèrica

Altres conceptes 13,30 €

MF3230080 Tub de formigó armat de 1000 mm de diàmetre nominal classe 3, segons
ASTM C 76 amb unió de campana amb anella elastomèrica col·ocat al fons
de la rasa

P- 85  €99,44

BD78J380 Tub de formigó armat de 1000 mm de diàmetre classe 3, segons UNE 1916 i
UNE 127916:2004 amb unió de campana amb anella elastomèrica.Amb una
càrrega de fisuració de 65 KN/m2 i una càrrega de rotura de 100 KN/m2.

€68,00000

BFYG1LF1 Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de formigó armat
prefabricat, de 1000 mm de diàmetre i classe 3 segons ASTM C 76, amb
unió de campana amb anella elastomèrica

Altres conceptes 31,44 €

MLF3230200 Tub de formigó en masa de 300 mm. de diàmetre nominal classe N, segons
UNE-EN 1916 amb unió de campana amb anella elastomèrica col.locat al
fons de rasa.

P- 86  €25,00

Sense descomposició 25,00 €

MF3240020 Claveguera de polietilè d'alta densitat de diàmetre exterior 250 cm, solera de
10 cm, formigonat fins a  cobrir la clau i  formigó HM-20/P/20/I.

P- 87  €18,99

B0641080 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€7,94475

BD790010 Tub de Polietilè d'Alta Densitst, de doble paret, corrugat exterior y llis
interiorment. Diàmetre exterior 250mm i dièmetre interior 216.

€8,10000

Altres conceptes 2,95 €

MF3240030 Claveguera de polietilè d'alta densitat de diàmetre exterior 315 cm, solera de
10 cm, formigonat fins a  cobrir la clau i  formigó HM-20/P/20/I.

P- 88  €25,17

B0641080 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€14,12400

BD790020 Tub de Polietilè d'Alta Densitst, de doble paret, corrugat exterior y llis
interiorment. Diàmetre exterior 315mm i dièmetre interior 271.

€8,00000

Altres conceptes 3,05 €
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PAF3260010 Partida alçada que inclou la inspecció amb càmara de televisió ,de la xarxa de
clavegueram nova executada per tal de detectar posibles punts de mal
funcionament.La partida inclou el control durant tota una jornada.

P- 89  €750,00

Sense descomposició 750,00 €

MLF3320110 Subministrament i col.locació de canal de formigó de dimensions
1000x155x100 cm., classe 250, amb vores reforçats en acer i reixa mecalínea
PC 12 amb disposipiu de fixació mitjançant cargols a canal

P- 90  €56,00

Sense descomposició 56,00 €

MLF3320120 Subministrament i col.locació de canal de formigó de dimensiond
750x260x235 cm. classe 250, amb vores reforçats en acer i reixa mecalínea
PC 20 amb dispositiu de fixació mitjançant cargols a la canal.

P- 91  €75,00

Sense descomposició 75,00 €

UTF3420021 Pared per a pou de base cuadrada, per els diàmetres dels tubs de 80/100 cm.
en espera per rebra pou circular de D.120 cm. de gruix 18 cm. de formigó
armat HA-20/P/20/l.

P- 92  €520,00

Sense descomposició 520,00 €

UTF3420022 Reducció per a pou circular de D.120 cm.-D.60 cm. de peces de formigó
prefabricat, col.locades amb morter.

P- 93  €91,00

Sense descomposició 91,00 €

MF3610040 Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de D 60
cm, amb 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

P- 94  €11,89

B0641080 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€5,88500

Altres conceptes 6,01 €

MF3610060 Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de D 80
cm, amb 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

P- 95  €12,24

B0641080 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€8,23900

Altres conceptes 4,00 €

MF4310010 Subministre i col-locació de vorada recta de peces de formigó, doble capa fiol
de 8x20 cm, sèrie N,350Kg/cm2,col.locada sobre base de formigó
HM-20/P/20/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra amb formigonera 165 l

P- 96  €22,35

B0641080 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€5,29650

B96ICA0010 Peça form.vora.DC,Fiol €6,51000
Altres conceptes 10,54 €

MLF4L10030 Encintat de peça de formigó tipus vulcano de color negre de 40x20x7 cm.,
col.locat a truc de maceta amb morter (M-80) de ciment portland, de 2 a 4 cm.
de gruix. Les juntes es reompliran amb una mescla de sorra

P- 97  €13,79

Sense descomposició 13,79 €

UTF4L10031 Escocell de 100x100 cm. de secció interior, format amb peces prefabricadas
de formigó de 92x8x20 cm. gris Breinco o equivalent, inclosa base de formigó
de 20 N/mm2 de resistencia i totes les feines adients, totalment acabat.

P- 98  €58,00

Sense descomposició 58,00 €

UTF4L10032 Previsió de reparació de flonjallsP- 99  €5.000,00

Sense descomposició 5.000,00 €
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M2F4L10033 Paviment continu de cutxú reciclat de 45 mm de gruix, muntat in situ,
absorvent d´impactes, segons UNE-EN 1177

P- 100  €46,58

Sense descomposició 46,58 €

MlF4L20010 Encintat de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de
gruix, preu superior, sobre morter ce cp. de 3 cm de gruix, amb rebliment de
junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat. Inclosos separadors.

P- 101  €7,82

B0718000 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants €0,00480
B9F30010 Llambordí tipus ICA Bétulo de 80 mm de 350 Kg/cm2. €0,23000

Altres conceptes 7,59 €

TF4M50010 Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa tipus D-8 amb
granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 %
de l'assaig marshall. Inclou treballs en zones de dificil accés com
escocells,diferents entregues, etc...

P- 102  €64,77

B9H12120 Mescla bituminosa D-8 €46,72500
Altres conceptes 18,05 €

UF630100 Suministre i col-locació de Font model Atlántida de Santa & Cole o similar.
Inclou la reixa i la connexió del desaigüe.

P- 103  €1.150,00

Sense descomposició 1.150,00 €

UF660040 Suport per a bicicletes d´acer galvanitzat en calent, segons planol de detall,
encorat al paviment

P- 104  €80,00

Sense descomposició 80,00 €

UTF7930010 Acabat de graons de formigó in situ, remolinat i amb part proporcional de
matavius.

P- 105  €6,00

Sense descomposició 6,00 €

UTF7930011 Desmuntatge i posterior col.locació efectiva de les rajoles del mosaic existent
a la font del grup d´habitatges de la Sagrada Familia, incloent el
subministrament d´una reproducció fidedigna en cas que no es poguessin
recuperar en bones condicions.

P- 106  €9.900,00

Sense descomposició 9.900,00 €

UF8240030 Indicador de xapa d'acer galvanitzat estampat d'una sola peça de zona de
vianants  de 60x90 cm.

P- 107  €67,09

BBMZC011 Senyal d´al-lumini de 600x900 indicador de la zona de vianants. €57,59000
Altres conceptes 9,50 €

MF8240040 Recol.locació de senyal existent a la nova ubicació que marqui la direcció
d'obra

P- 108  €31,21

Altres conceptes 31,21 €

PAF830020 senyalització horitzontal i trasllat d'equip de pintura a l'obra per a la
senyalització de la circulació durant les fases de projecte.

P- 109  €500,00

Sense descomposició 500,00 €

M3F9365H11 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat, inclou la col·locació de regles donant la pendent corresponent

P- 110  €79,13

B0641050 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€66,00000

Altres conceptes 13,13 €

M3F9365H12 Formigó per rases i pous, HA-20/B/l, de consistencia tova i gràndaria màxima
del granulat 20 mm, abocat des de camió.

P- 111  €68,00
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Sense descomposició 68,00 €

MLF9715G11 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i
vibratge manual, acabat amb parament vertical.

P- 112  €16,64

B0641080 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€2,94250

Altres conceptes 13,70 €

MF97422EA Rigola de 20 cm d'amplària amb peces precomprimides de formigó amb capa
de morter de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter de ciment
1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 113  €11,47

B051E101 Ciment pòrtland blanc compost BL II 22,5, en sacs €0,11413
B97422E1 Peça precomprimida de formigó i capa de morter de ciment de color blanc,

de 20x20x8 cm, per a rigoles
€2,50000

Altres conceptes 8,86 €

UTF991U050 Escossell de planxa d´acer galvanitzat en calent de 3 costats i soldat a la
pletina, de 120x120x20 cm de 8 mm de gruix, realitzat a taller i muntat en
obra, fonament i anellat de formigó HM-20-)/20/l

P- 114  €99,80

Sense descomposició 99,80 €

UTF991U051 Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent , de 3 costats de mides de
120x125 x20 cm de 8 mm de gruix, realitzat en taller i muntat i soldat al
passamà en obra, encorat al formigó de la vorera

P- 115  €97,63

B0641080 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€8,82750

B99Z0404 Escossell de planxa 120x125x20 cm de 8 mm de gruix €68,00000
Altres conceptes 20,80 €

UTF991U052 Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent de diametre 120 cm i de 20
cm de cantell de 8 mm de gruix, realitzat en taller i muntat en obra, fonament i
anellat de formigó HM-20/P/20/I

P- 116  €123,71

B0641080 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€14,71250

B99Z0403 Formació d'escossell de planxa d'acer de diametre 120x20 cm de 8 mm de
gruix

€89,00000

Altres conceptes 20,00 €

UF991U054 Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent de 122x122 x20 cm de 8
mm de gruix, realitzat en taller i muntat en obra, fonament i anellat de formigó
HM-20/P/20/I

P- 117  €125,16

B0641080 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€17,65500

B99ZU050 Formació d'escossell de planxa d'acer  de 120x120x20 cm de 8 mm de gruix €67,50000
Altres conceptes 40,01 €

UTF991U055 Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent , de mides de 120x125 x20
cm de 8 mm de gruix, realitzat en taller i muntat i soldat al passamà en obra,
encorat al formigó de la vorera

P- 118  €126,46

B0641080 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€17,65500

B99Z0404 Escossell de planxa 120x125x20 cm de 8 mm de gruix €68,00000
Altres conceptes 40,81 €

M2F9E1310G Paviment de peces precomprimides de formigó de 20x20x4 cm, de color gris
de 9 pastilles, enfront dels pasos de viananats peces de difent textura, per a
vorera classe 1a tipus 1, col.locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland, i
posterior neteja del paviment.

P- 119  €15,93

B0111000 Aigua €0,00080
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B0514301 Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en sacs €0,20985
B9E13100 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, tipus 1 €5,31420

Altres conceptes 10,41 €

M2F9F10409 Paviment de pedra artificial monocapa,Vulcano, amb arid granític-siíici,
hidrofugat i plastificat de color negre de format de 20x40 cm ò 40x40 cm ò
60x40 cm i 7 cm de gruix, col.locat a l'estesa, amb junta oberta sobre ull de
perdiu de 3 cm de gruix com a màxim, reblert de juntes amb terra vegetal de
bosc i sembrat  amb posterior reg. Junts oberts. Inclosos separadors.

P- 120  €30,00

B0111000 Aigua €0,00800
B9F10402 Pedra artificial monocapa amb arid granític-siíici, hidrofugat i plastificat de

color de  de 40x20 cm i 7 cm de gruix,
€16,45350

BR3P000F barreja de llavors €0,09000
BR3P1310 Terra vegetal adobada i garbellada, a granel €0,52340

Altres conceptes 12,93 €

m2F9F10410 Paviment de formigó colorejat HA-25/B/20/IIA de 16cm. de gruix, incloent:
Suministre i col.locació de làmina de polietilé G-200, suministre i col.locació
de malla electrosoldada de filferros corrugats de 15x15 cm. i 5 mm. de
diàmetre, anivellat,fratasat i curat de la superficie i partr proporcional de junts
de construcció amb connectors i junts de retracció mitjançant asserrat
mecànic de 3 mm. de gruix per 6 cm. de fondaria i segellat de junts.

P- 121  €21,00

Sense descomposició 21,00 €

M2F9F15105 Paviment prefabricat de formigó de color de forma rectangular de 12x12 cm i
7 cm de gruix, serie S /500kg/cm2), col.locats sobre base de 3cm d'ull de
perdiu i rejuntats amb terra vegetal adobada i sembra manual de la junta amb
cynodon dactilon comú, cobriment de la llavor amb recebo. Inclosos
separadors.

P- 122  €32,02

B0111000 Aigua €0,00800
B0361000 Ull de perdiu de d 3 a 7 mm €0,74360
B9F1510F peça prefabricada de color de formigó de forma rectangular de 12x12x7 cm,

serie S 500kg/cm2
€16,85250

BR3P1310 Terra vegetal adobada i garbellada, a granel €1,30850
BR4UJJ00 Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades

agroclimàticament
€0,45300

Altres conceptes 12,65 €

MF9GZ2524 Tall de paviment de formigó i/o bituminos de 6 a 8 mm d'amplària i de 10 cm
de fondària, amb mitjans mecànics

P- 123  €6,82

Altres conceptes 6,82 €

MLFB133CE1 Passamà d´acer galvanitzat en calent de 200x8 mm, ancorat amb fixacions
mecàniques o soldat

P- 124  €26,25

Sense descomposició 26,25 €

MLFB133CEO Passamà d´acer galvanitzat en calent de 200x8 mm, ancorat, amb base de
formigó

P- 125  €36,50

Sense descomposició 36,50 €

MLFB133EC11 Barana metal.lica i passamà d´acer inoxidable de 100x200 cm d´alçaria,
ancorada al paviment segons detall.

P- 126  €115,50

Sense descomposició 115,50 €

MFBA1F110 Pintat sobre paviment d´una faix longitudinal contínua de 10 cm d´amplaria,
amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

P- 127  €0,96

Sense descomposició 0,96 €
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MFBA1F111 Pintat sobre paviment d´una faixa longitudinal discontinua de 10 cm
d´amplaria i 1/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

P- 128  €0,85

Sense descomposició 0,85 €

MFBA22511 Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm d´amplaria, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d´accionament
manual

P- 129  €1,95

Sense descomposició 1,95 €

MFBA22512 Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 50 cm 0.5/0.5, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d´accionament
manual

P- 130  €2,25

Sense descomposició 2,25 €

MFBA22513 Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 50x50 i 25x25 cm,
amb pintura reflectora imicroesferes de vidre, amb màquina d´accionament
manual

P- 131  €2,20

Sense descomposició 2,20 €

utFBA31110 Pintat sobre paviment de marques viaries superficials, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

P- 132  €6,92

B8ZB1000 Pintura reflectora per a senyalització €3,39500
BBM1M000 Microesferes de vidre €0,98500

Altres conceptes 2,54 €

UFBB11251 Placa de xapa d'acer galvanitzat estampat d'una sola peça amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals
de trànsit, fixada mecànicament

P- 133  €53,00

BBM12602 Placa circular, de D 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat €45,40000
Altres conceptes 7,60 €

UFBB11252 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d´intensitat, cuadrada, de 60 cm de
costat, per a senyals de trànsit, fixada mecanicament

P- 134  €53,00

Sense descomposició 53,00 €

UFBB21855 Instal·lació semafòrica, regulador local amb microprocesadorm model Mf-4,
funcionament autònom, sincronitzable i centralizable per a 2 gups semàforics
amb posibilittat per a 8 plans de tràfic, incloent armari exterior doble porta amb
modul de comptadors, proteccions, semàfors, columnes, etc. segons
documentació adjunta.

P- 135  €42.798,74

Altres conceptes 42.798,74 €

MFBBZ1220 Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col.locat a terra
formigonat

P- 136  €16,75

BBMZ1C20 Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyalització vertical €13,10000
Altres conceptes 3,65 €

UTFD5J0401 Caixa per a imbornal de 70x30x70 cm. , amb parets de 8.5 cm. de gruix de
formigó HM-20/P/20/l, sobre solera de 20 cm. de formigó HM-20/P/20/l.

P- 137  €56,00

Sense descomposició 56,00 €

UTFD5ZJJJ4 Bastiment i reixa practicable per a embornal tipus onda, de fosa dúctil de
810x360x40 mm. exteriors i 33 Kg. de pes, col.locada amb morter de ciment
1:6.

P- 138  €52,00

Sense descomposició 52,00 €



Projecte Sagrada Familia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 13Data: 10/10/17

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

UtFD75PAK5 Solera de formigó HA-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 2,5x2,5 m, vibrat
mecànic

P- 139  €79,61

B0641080 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€73,56250

B0B2A000 Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Altres conceptes 6,05 €

UFDB1A6C0 Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1,5x1,5 m,
vibrat mecànic

P- 140  €48,65

B0641080 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€30,60200

Altres conceptes 18,05 €

UFDB30401 Solera amb llambordins manuals granítics de 20x10x8xcm.sobre llit de
formigó HM-35/P/20/I+Qc de 20 de gruix i de planta 1,5x1,5 m

P- 141  €158,00

B0641380 Formigó HM-35/P/20/I+Qc de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I+Qc

€5,50000

B9B10401 Llamborda granítica nacional, manual de 20x10x8 cm €112,50000
Altres conceptes 40,00 €

UFDB3A6C0 Connexió del nou col·lector a la xarxa existent, amb paret o calaix de formigó
armat de 18 cm de gruix,  HA-20/P/20/I

P- 142  €426,51

B0651180 Formigó HA-30/P/20/I+Qa de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I+Qa

€153,60000

B0B2A000 Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 €103,50000
B0D81450 Plafó metàl.lic de 50x100 cm per a 20 usos €13,32000
B0DZA000 Desencofrant €0,09000

Altres conceptes 156,00 €

MLFDD00204 Pared de pou circular de D.120 cm. de gruix de 18 cm. de formigó
HM-20/P/20/l

P- 143  €195,00

Sense descomposició 195,00 €

MLFDD00205 Pared de pou circular de D.120 cm. de pecesde formigó prefabricat,
col.locades amb morter.

P- 144  €185,00

Sense descomposició 185,00 €

UTFDDZ31RT Bastiment octogonal i tapa per a pou de registre de fosa ductil, tipus GEO o
similar, de D.60 cm., classe D-400, amb junt d´insonorització i ròtula
d´articulació d´apertura, col.locada amb moter de ciment 1:6.

P- 145  €114,50

Sense descomposició 114,50 €

UFDDZ51A9 Graó per a pou de registre de polipropilè, amb ànima d'acer galvanitzat, de
220x330 mm, col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

P- 146  €6,38

BDDZ51A0 Graó per a pou de registre de polipropilè amb ànima d'acer galvanitzat, de
220x330mm

€2,50000

Altres conceptes 3,88 €

MFFB2U740 Tub de polietilè alimentari de baixa densitat, de 32 mm de diàmetre nominal
exterior, de 10 atm.de pressió nominal,soldat, amb grau de dificultat mitja i per
a col-locar soterrat.

P- 147  €3,10

BFB2U740 TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 40 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 ATM. DE PRESSIO NOMINAL

€0,12000

BFWBU743 ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 40
MM DE DI+METRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIË
NOMINAL, PER A SOLDAR

€0,10070
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BFYBU743 PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE

POLIETIL+ DE DENSITAT MITJANA, DE 40 MM DE DIAMETRE NOMINAL
EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIË NOMINAL, SOLDAT

€0,08000

Altres conceptes 2,80 €

PAFFFFFF11 Partida d´abonament integre per dificultat d´execució per el manteniment de la
sèquia en foncionament

P- 148  €7.000,00

Sense descomposició 7.000,00 €

PAFFFFFF12 Partida alçada a justificar per a la reconstrucció de murs de pedra que es
poguessin desmoronar durant l´execució de la canalització de la Sèquia

P- 149  €1.900,00

Sense descomposició 1.900,00 €

UFG00UESD Escomesa i línia telefònica fins al programador.P- 150  €550,00

BMNDF es €550,00000
Altres conceptes 0,00 €

UFG00UESE Programador de reg amb piles amb modem de gestió centrelitzada de 12
fases, més sensor de pluja 

P- 151  €2.400,00

BDFGFFF Programa elèctric de reg. €2.400,00000
Altres conceptes 0,00 €

mFG22TH1K Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat
com a canalització soterrada

P- 152  €2,05

BG22TH10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

€1,02900

Altres conceptes 1,02 €

mFG22TK1K Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat
com a canalització soterrada

P- 153  €4,20

BG22TK10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama
, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

€2,67750

Altres conceptes 1,52 €

UTFGAIGUA Xarxa d´abastament d´aigua segons pressupost de AIGÜES DE MANRESA
sa.

P- 154  €171.970,25

Sense descomposició 171.970,25 €

PAFJ00U003 Concertació i contractació d´escomesa d´aigua per un comptador instal-lat de
15 m3

P- 155  €550,00

BJ000010 Part proporcional de drets d´embrancament a la xarxa de la companyia
subministradora,per un comptador de 3 M3/H.

€550,00000

Altres conceptes 0,00 €

MFJ320050 Subministre i col-locació de tub de polietilè de diàmetre 17 mm.P- 156  €2,00

BFB2U460 Tub de polietilè de diàmetre 17 mm. €0,79800
BFWBU743 ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 40

MM DE DI+METRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIË
NOMINAL, PER A SOLDAR

€0,50350

BFYBU743 PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE
POLIETIL+ DE DENSITAT MITJANA, DE 40 MM DE DIAMETRE NOMINAL
EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIË NOMINAL, SOLDAT
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Altres conceptes 0,70 €

MFJ320060 Subministre i col-locació de tub de polietilè de diàmetre 63 mm, 10bar de
pressió, col·locat al fons de la rasa

P- 157  €8,21

BFB2U450 Tub de polietilè de diàmetre 63 mm. €4,32600
BFWBU743 ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 40

MM DE DI+METRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIË
NOMINAL, PER A SOLDAR

€1,00700

BFYBU743 PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE
POLIETIL+ DE DENSITAT MITJANA, DE 40 MM DE DIAMETRE NOMINAL
EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIË NOMINAL, SOLDAT

€0,08000

Altres conceptes 2,80 €

MFJ320070 Subministre i col-locació de tub de polietilè de diàmetre 50 mm.P- 158  €5,40

BFB2U440 Tub de polietilè de diàmetre 50 mm. €2,91900
BFWBU743 ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 40

MM DE DI+METRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIË
NOMINAL, PER A SOLDAR

€1,00700

BFYBU743 PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE
POLIETIL+ DE DENSITAT MITJANA, DE 40 MM DE DIAMETRE NOMINAL
EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIË NOMINAL, SOLDAT

€0,08000

Altres conceptes 1,39 €

UFJ330050 Vàlvula de rentat model Guinten 1¨ 1/4a de 10 Bar de PN, montada en pericó
de canalització soterrada i amb connexió a la xarxa de pluvials.

P- 159  €28,00

BJ000120 Vàlvula de rentat a pressió de tancat 0,12 ATM. i amb un cabal de rentat de
1,6 L.

€12,29000

Altres conceptes 15,71 €

UFJ40010 Subministre de Lledoner ( celtis australis ) de 18/20 en contenidor i la copa
ben formada.

P- 160  €125,43

BLO123V celtis australis perim 18-20 cm €125,43000
Altres conceptes 0,00 €

UFJ41U500 Vàlvula d´esfera D.1´,per a tall individual i zona de reg.P- 161  €30,00

BJ41U550 VÀLVULA D'ESFERA MANUAL D'1' DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR
DE PN I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS

€16,47000

Altres conceptes 13,53 €

UFJ43U500 Regulador de pressió D´1´,amb filtre incorporat.P- 162  €35,17

BJ43U500 REGULADOR DE PRESSIÓ D'1' DE DIAMETRE. €26,00000
BJ43U502 FILTRE DE 1' €8,00000

Altres conceptes 1,17 €

UFJ620050 Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent de diametre 100 cm i de 20
cm de cantell de 8 mm de gruix, realitzat en taller i muntat en obra, fonament i
anellat de formigó HM-20/P/20/I

P- 163  €104,05

B0641080 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€15,30100

BJ630010 Escossell D100 x 8 mm, inclosos suports per a subjecció al formigó €58,25000
Altres conceptes 30,50 €

UFJ620100 Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent de diametre 160 cm i de 20
cm de cantell de 8 mm de gruix, realitzat en taller i muntat en obra, fonament i
anellat de formigó HM-20/P/20/I

P- 164  €166,71

B0641080 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€14,71250

BJ60020 Escossell 150x8 mm, inclosos suports per a subjecció al formigó €132,00000
Altres conceptes 20,00 €
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UFJ620110 Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent de diametre 200 cm i de 20
cm de cantell de 8 mm de gruix, realitzat en taller i muntat en obra, fonament i
anellat de formigó HM-20/P/20/I

P- 165  €207,71

B0641080 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€14,71250

B065214F Escossell D200 d'acer galvanitzat €173,00000
Altres conceptes 20,00 €

uFJS1U001 Boca de reg de 1''1/2 tipus Barcelona amb entrada lateral inclòs, caixa i
bastiment de fosa

P- 166  €175,00

BJS1U001 Boca de reg d'1''1/2 amb racord de connexió tipus Barcelona, amb entrada
lateral, inclús caixa i marc de fosa

€121,76000

Altres conceptes 53,24 €

uFJS2UA10 Aspersor emergent de turbina lubricat per aigua, amb alçària d'elevació de 9,2
cm, radi d'acció entre 8,4 i 15 m, de cercle complet o sectorial, connexió
roscada femella de 3/4'', amb tobera incorporada, amb vàlvula-filtre
antidrenatge, amb velocitat de gir regulable i memòria del sector, col.locat

P- 167  €21,00

BJS2U005 Aspersor emergent de turbina lubricat per aigua, amb alçaria d'elevació de
9,2 cm, d'un radi d'acció entre 8,4 i 15 m, de cercle complet o sectorial, amb
connexió roscada femella de 3/4'', amb tobera incorporada, amb vàlvula-filtre
antidrenatge, amb velocitat de gir regulable i memòria del sector

€17,45000

Altres conceptes 3,55 €

mFJS5UC03 Anella de 2.7m amb tub de polietilè de densitat baixa de 17 mm de diàmetre
exterior i 14,6 mm de diàmetre interior, amb 7 gotejadors termosoldats
interiorment, per a un cabal de 2 l/h, amb una separació entre gotejadors de
30 cm, amb protecció de tub de PVC corrugat drenant de 80 mm de diametre
inclós la connexió a la xarxa primaria , col.locada al fons de la rasa

P- 168  €10,00

BJS5U203 Tuberia de polietilè de densitat baixa de 17 mm de diametre exterior i 14,6
mm de diametre interior, amb 7 gotejadors termosoldats interiorment, per a
un cabal de 2 l/h, amb una separació entre gotejadors de 30 cm

€4,67250

Altres conceptes 5,33 €

uFJSBA120 Electrovàlvula per a instal.lacions de reg, amb connexions roscades d'1'' 1/2
DN, amb alimentació del relè a 24V a.c., per a pressions entre 1 i 10 bar, per
a cabals entre 0,50 i 34 m3/h, amb regulador de cabals, amb cos i tapa de
nylon reforçat amb fibra de vidre, possibilitat d'obertura manual actuant sobre
el relè i purgat intern, instal.lada

P- 169  €108,00

BJSBA120 Electrovàlvula per a instal.lacions de reg, amb connexions roscades d'1'' 1/2
DN, amb alimentació del relè a 24V a.c., per a pressions entre 1 i 10 bar, per
a cabals entre 0,50 i 34 m3/h, amb regulador de cabals, amb cos i tapa de
nylon reforçat amb fibra de vidre, possibilitat d'obertura manual actuant sobre
el relè i purgat intern

€101,31000

Altres conceptes 6,69 €

UFN32UA02 Vàlvula antisifònica pels sectors de goteig,inclou subministre i instal-lació
d´accessoris necessaris.

P- 170  €23,93

BN83U002 VÀLVULA ANTISIFÓNICA €22,00000
Altres conceptes 1,93 €

UFQ115T75 Banc prefabricat de 120 / 170x60 cm. de formigó vist amb arids especials de
granit, rentats al àcid , ancorat amb daus de formigó de 60x60x20 cm, plànol
D11

P- 171  €325,51

B0641080 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€5,88500

BQ115T75 Banc prefabricat 120x60 detall D11 €239,62000
Altres conceptes 80,01 €

UTFQ115T77 Banc prefabricat de 240x60 cm. de formigó vist amb arids especials de granit,
rentats al àcid , ancorat amb daus de formigó de 80x80x80 cm, plànol D11

P- 172  €627,94



Projecte Sagrada Familia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 17Data: 10/10/17

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     
B0652150 Formigó HA-30/B/20/IIa+Qa de consistència tova, grandària màxima del

granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIa+Qa

€40,93600

BQ115T77 Banc prefabricat de 240x60 cm. de formigó vist €507,00000
Altres conceptes 80,00 €

UFQ123L01 Banc Neoromantic de fusta, de peus livians segons plànol, de Santa & Cole
d1.75 m de longitud, encorat a paviment.

P- 173  €629,00

Sense descomposició 629,00 €

UFQ123L02 Dispensador pipican en xapa d´acer + pintura de poliestirè al forn, mides
1500x200x200, encorat a paviment

P- 174  €290,00

Sense descomposició 290,00 €

UFQ21BC66 Paperera trabucable tipus Barcelona de 60 l de capacitat, de plaxa perforada
de 5 mm en acer de 2 mm de gruix de estructura de tub de 40 mm, galvanitzat
en calent, imprimació, esmalt de poliester, bloqueix de seguretat i encarada
sobre paviment amb daus de formigó de 30x30x30

P- 175  €80,00

Sense descomposició 80,00 €

UTFQ320505 Marquesina G-4, d'acer inoxidable esmerilat AISI-304 d'1,5 mm de gruix, lluna
securit de 6mm de gruix, tintat en gris, coberta de plantxes de metacrilat de
6mm de gruix colorejat en masa, ferratge d'acer inoxidable, encorada amb
perns de 16mm a sabata de formigó HM20 i banc d'acer inoxidable.

P- 176  €6.134,12

Sense descomposició 6.134,12 €

UTFQ4JI01 Joc infantil de la casa BDU o similar, format per combinació de cabana 216
ref. 2.12160

P- 177  €7.477,00

Sense descomposició 7.477,00 €

UTFQ4JI02 Joc infantil de la casa BDU o similar, Colina de Gnomos. Ref. 4.060008P- 178  €3.000,00

Sense descomposició 3.000,00 €

UTFQ4JI03 Joc infantil de la casa BDU o similar, Caballo móvil. Ref. 4.24150P- 179  €824,00

Sense descomposició 824,00 €

UFQ42F016 Pilona fixa d´acer inoxidable, amb base per empotrar al paviment de formigó
HM-20, reforçada amb dos armaduras

P- 180  €450,00

Sense descomposició 450,00 €

UFQ42F017 Pilona abatible amb clau, d´acer inoxidable, tipus Parquing Abatible de
841x70 mmm, amb base per empotrar al paviment amb formigó HM-20,
reforçada amb dos armaduras.

P- 181  €1.910,00

Sense descomposició 1.910,00 €

UTFQ4JI004 Joc infantil de la casa BDU o similar, Tronco saltarín. Ref. 6.05000P- 182  €1.138,00

Sense descomposició 1.138,00 €

UTFQ4JI005 Joc infantil de la casa BDU o similar, Redondas saltarinas.Ref. 6.06000P- 183  €1.347,00

Sense descomposició 1.347,00 €

UTFQ4JI006 Joc infantil de la casa BDU o similar. Balancín pequeño. Ref. 6.11700P- 184  €1.573,00

Sense descomposició 1.573,00 €

UTFQ4JI007 Joc infantil de la casa BDU o similar. Mini carrusel. Ref. 6.26501P- 185  €2.839,00

Sense descomposició 2.839,00 €
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UTFQ4JI008 Joc infanti de la casa BDU o similar. Carrusel neumático.Ref. 6.27000P- 186  €1.254,00

Sense descomposició 1.254,00 €

UTFQ4JI009 Joc infantil de la casa BDU o similar. Estructura de troncos. Ref. 7-20DP- 187  €1.090,00

Sense descomposició 1.090,00 €

UTFQ4JI010 Joc infantil de la casa BDU o similar. Columpi per a nens petits, en pals
cuadrats. Ref. 6.12000

P- 188  €1.198,00

Sense descomposició 1.198,00 €

UTFQ4JI011 Joc infantil de la casa BDU o similar. Columpi doble, amb barra horitzontal
d´acer, en pals cuadrats. Ref. 6.14000

P- 189  €2.494,00

Sense descomposició 2.494,00 €

UTFQ4JI012 Joc infantil de la casa BDU o similar. HexágonoP- 190  €8.123,00

Sense descomposició 8.123,00 €

UTFQ4JI013 Joc infantil de la casa BDU o similar. Pasarela de cinta. Ref. 6.647P- 191  €6.968,00

Sense descomposició 6.968,00 €

UTFQ4JI014 Montatge del jocs infantils de la casa BDU o similar, inclou obra civil,
mecanismes i transport

P- 192  €3.600,00

Sense descomposició 3.600,00 €

M2FR23110F Regulador de l'erosió i la sedimentació de talussos a base de manta de coco
d'un pes mínim de 400g/m2 i de degració a llarg termini, amb dues malles de
fil biodegradable, encorada amb grapes d'acer.

P- 193  €3,21

B0B2A000 Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 €0,57500
BR36110F Regulador de l'erosió i sedimentació en talud, a llarg termini amb malla

biodegradable
€1,64850

Altres conceptes 0,99 €

M2FR261101 Fresatge de terreny fluix a una fondària de 0,2 m, amb mitjans manuals, per a
un pendent inferior al 45 %

P- 194  €0,18

Altres conceptes 0,18 €

M2FR2B1101 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb
mitjans manuals, per a un pendent inferior al 45 %

P- 195  €0,25

Altres conceptes 0,25 €

UFR2G8B31 Excavació de clot de plantació de dimensions 1x1x1 m, amb minicarregadora
sobre pneumàtics amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària de
treball i càrrega de les terres sobrants mecànica sobre camió, en un pendent
inferior al 25 %

P- 196  €11,81

Altres conceptes 11,81 €

M3FR3P1313 Aportació i incorporació de terra de bosc adobada amb incorporació del 20%
de sorra rentada de riu, per a jardineria vegetal adobada i garbellada, a
granel, per a anivellament i plantació d'arbres amb minicarregadora sobre
pneumàtics i amb accessori anivellador

P- 197  €30,68

BR3P1310 Terra vegetal adobada i garbellada, a granel €28,78700
Altres conceptes 1,89 €

uFR41262B Subministrament d'Acer monspessulanum de perímetre de 18 a 20 cm, amb
pa de terra de diàmetre 57 cm i profunditat 39,9 cm

P- 198  €185,30

BR41262B Acer monspessulanum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre 57 cm i profunditat 39,9 cm

€185,30000
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Altres conceptes 0,00 €

uFR42483C Subministrament de Cercis siliquastrum de perímetre de 20 a 25 cm, en
contenidor  de 500 l

P- 199  €271,20

BR42483C Cercis siliquastrum de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor  de 500 l €271,20000
Altres conceptes 0,00 €

uFR43442C Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa
de terra de diàmetre 67,5 cm i profunditat 47,25 cm

P- 200  €148,66

BR43442C Fraxinus angustifolia de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de
diàmetre 67,5 cm i profunditat 47,25 cm

€148,66000

Altres conceptes 0,00 €

uFR43H42C Subministrament de Liquidambar styraciflua de perímetre de 20 a 25 cm, amb
pa de terra de diàmetre 67,5 cm i profunditat 47,25 cm

P- 201  €210,00

BR43H42C Liquidambar styraciflua de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de
diàmetre 67,5 cm i profunditat 47,25 cm

€210,00000

Altres conceptes 0,00 €

uFR43J82C Subministrament de Liriodendron tulipifera de perímetre de 20 a 25 cm, amb
pa de terra de diàmetre 67,5 cm i profunditat 47,25 cm

P- 202  €152,12

BR43J82C Liriodendron tulipifera de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de
diàmetre 67,5 cm i profunditat 47,25 cm

€152,12000

Altres conceptes 0,00 €

uFR44422C Subministrament de Melia azedarach de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de
terra de diàmetre 67,5 cm i profunditat 47,25 cm

P- 203  €97,94

BR44422C Melia azedarach de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre
67,5 cm i profunditat 47,25 cm

€97,94000

Altres conceptes 0,00 €

uFR44423C Subministrament de Koelreuteria Paniculata de perímetre de 16 a 20 cm. amb
pa de terra de diàmetre 47.5 cm. i profunditat 37.25 cm.

P- 204  €30,00

Sense descomposició 30,00 €

uFR44D81A Subministrament de Platanus hispanica Pyramidalis de dos peus de
perímetre de 16 a 18 cm, cadascun amb l'arrel nua

P- 205  €75,14

BR44D81A Platanus hispanica Pyramidalis de perímetre de 16 a 18 cm, amb l'arrel nua €75,14000
Altres conceptes 0,00 €

uFR44E22C Subministrament de Populus alba de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de
terra de diàmetre 67,5 cm i profunditat 47,25 cm

P- 206  €68,73

BR44E22C Populus alba de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre 67,5
cm i profunditat 47,25 cm

€68,73000

Altres conceptes 0,00 €

uFR44F82A Subministrament de Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de perímetre
de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre 51 cm i profunditat 35,7 cm

P- 207  €133,50

BR44F82A Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de perímetre de 16 a 18 cm, amb
pa de terra de diàmetre 51 cm i profunditat 35,7 cm

€133,50000

Altres conceptes 0,00 €

UFR48NG10 Subministrament pollancre (populus nigra) de perímetre 16 a 18 cm, en
contenidor

P- 208  €21,98

BR48NG10 Pollancre (populus nigra) de circumferència de 18a 20 cm, en contenidor €21,98000
Altres conceptes 0,00 €

UFR631111 Plantació d'arbre de fulla caduca de 8 a25 cm de circumferència en
contenidor, amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 25 %

P- 209  €26,95
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Altres conceptes 26,95 €

M2FR716011 Sembra de barreja de plantes herbàcies, amb mitjans manuals, en un pendent
inferior al 25 %

P- 210  €1,16

Altres conceptes 1,16 €

M2FR721300 Hidrosembra en dues fasesP- 211  €1,46

BR34J000 Bioactivador microbià €0,10740
BR361100 Estabilitzant sintètic de base acrílica €0,13340
BR3B6000 Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR €0,03550
BR3PAN00 Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta €0,01720
BR4UJJ00 Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades

agroclimàticament
€0,09060

Altres conceptes 1,08 €

M3G214U010 Enderroc d'edificació, inclou retirar previament les plaques de fibrociment de
la coberta, les bigues de fusta, la solera i massís de formigó etc., càrrega i
transport a l'abocador, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 212  €7,12

Altres conceptes 7,12 €

M2G219U202 Fresat m2/cm de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica
o manual i transport a la pròpia obra per a la seva reutilització, inclosa la
neteja de la superfície

P- 213  €0,28

Altres conceptes 0,28 €

M3G21G1131 Demolició de petites edificacions d'obra de fàbrica, de mamposteria o de
formigó, amb retroexcavadora de mida mitjana i càrrega mecànica i manual
de runes sobre camió, amb clasificació dels diferents materials inclou la
retirada del fibrociment.

P- 214  €8,82

Altres conceptes 8,82 €

M3G2R32340 Transport del material procedent de l'excavació a un abocador controlat, amb
un recorregut de 15 km i temps d'espera per a la càrrega, amb camió per a
transport de 12 t

P- 215  €5,95

Altres conceptes 5,95 €

M3G2R5426A Transport de residus, procedents d'elements d'urbanització a centre de
reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i
transferència, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina,
amb un recorregut de fins a 20 km

P- 216  €10,39

B1254856 Canon abocador runa neta €5,75000
Altres conceptes 4,64 €

MLG63A1075 Tancaprímetre de simple torsió de 2 m d´alçaria acabat galvanitzat en calent
tipus Z-275, distancia entre muntants 2.64 m, amb accesoris per acoplament
rapit i cargoleria indesmontable, inclou ancoratge amb daus de formigó de
0.6x0.4

P- 217  €22,50

Sense descomposició 22,50 €

M2G7811100 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d´emulsió bituminosa
catiònica tipus ECR-1

P- 218  €6,00

Sense descomposició 6,00 €

M3G9211222 Sota base tot-ú artificial col·locat,en tongades de 25 cm. de gruix com a
màxim, amb motonivelladora i mitjans manuals amb piconatge del material al
97% PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat
d'humectació.

P- 219  €23,00

B0372000 Tot-u artificial €22,50000
Altres conceptes 0,50 €
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M3G9311111 Base tot-ú artificial col·locat,en tongades de 25 cm. de gruix com a màxim,
amb motonivelladora i manual amb piconatge del material al 98% PM,
utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació.

P- 220  €23,10

B0111000 Aigua €0,04000
B0372000 Tot-u artificial €22,50000

Altres conceptes 0,56 €

M3G932101F Base de sauló garvellat, estesa manualment i amb amb motonivelladora petita
i piconatge del material al 95% PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i
amb necessitat d'humectació.

P- 221  €20,31

B0321000 Sauló  garbellat €6,69000
Altres conceptes 13,62 €

M3G932102 Base de 10 cm. d´ull de perdiu de canto rodó procedent d´àrid natural, estesa
amb mitjans mecànics i manuals.

P- 222  €25,00

Sense descomposició 25,00 €

M3G932102F Base de 15 cm. de sorra gravellada de 3-5 mm., estesa amb mitjans
mecànics i manuals.

P- 223  €21,00

Sense descomposició 21,00 €

MG9650402 Vorada tauló recta de peces de formigó, monocapa de color 20x20cm, classe
Super, 500Kg/cm2,col.locada sobre base de formigó HM-20/P/20/I de 20 a 25
cm d'alçària, i rejuntada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera 165 l

P- 224  €18,71

B0641080 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€5,29650

B9650401 bordo rigola 20x20x100 €9,34500
Altres conceptes 4,07 €

MG9650403 Gual de vianants de peces de formigó de 0.60 m d´amplada, doble capa,
conformat per una peça de 60x40x10 cm., col.locat sobre base de formigó
HM-20/P/l de 20 a 25 cm d´alçaria i rejuntat amb morter mixt 1:1:7 amb
pòrtland blanc compost.

P- 225  €36,00

Sense descomposició 36,00 €

MG9650405 Gual de vianants de peces de fromigó de 1.20 m. d´amplada, doble capa,
conformat per dos peces de 60x40x10 cm., col.locat sobre base de formigó
HM-20/P/l de 20 a 25 cm. d´alçaria i rejuntat amb morter mixt 1:1:7 amb
morter pòrtland blanc compost.

P- 226  €54,00

Sense descomposició 54,00 €

UTG9650406 Capçal de gual de formigóde dimensions 60x40 cm., amb la cantonada amb
forma corba, d´una peça, col.locada amb morter sobre base de formigó no
estrructural.

P- 227  €34,00

Sense descomposició 34,00 €

UTG9650407 Capçal de gual de formigó de dimensions 40x40 cm., amb cantonada amb
forma rectangular, dd´una peça, col.locada amb morter sobre base de formigó
no estructural.

P- 228  €32,00

Sense descomposició 32,00 €

MG965A7EE Vorada recta de peces de formigó, doble capa calçada T2, 15x25 cm, classe
Super, 500Kg/cm2,col.locada sobre base de formigó HM-20/P/20/I de 25 a 30
cm d'alçària, i rejuntada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera 165 l

P- 229  €20,33

B0641080 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€5,29650

B965A7E0 Peça recta de formigó per a vorades, doble capa calçada C5 15x25 cm
classe 500Kg/cm2

€6,25800
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Altres conceptes 8,78 €

UG968A609 Gual de vianants de peces de formigó, doble capa, peça lateral de 57x40x24
cm, col.locat sobre base de formigó HM-20/P/20/I de 20 a 25 cm d'alçària i
rejuntat amb morter mixt 1:2:10 amb pòrtland amb escòria, elaborat amb
formigonera de 165 l 

P- 230  €33,39

B0641080 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€2,82480

B9680401 Peça de formigó per a guals vianants, doble capa, de 57X40X10 cm €14,37450
Altres conceptes 16,19 €

m2G9J11J00 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa per ferms i paviments catiònica
ECR-1

P- 231  €0,44

B0552420 Emulsió bituminosa per ferms i paviments catiònica tipus ECR-1, €0,35000
Altres conceptes 0,09 €

M2G9J12N00 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa per ferms i paviments catiònica ECIP- 232  €0,42

B0552B00 Emulsió bituminosa per ferms i paviments catiònica tipus ECI, €0,36000
Altres conceptes 0,06 €

UTGB111110 Pericó registrable, per a serveis, de 60x60x80cm. interior, sobre llit de formigó
H-150 de 15 cm. de gruix, amb paret de maó, arrebossada i lliscada
interiorment. S´inclou moviment de terres, bastiment i tapa de fosa.

P- 233  €140,00

Sense descomposició 140,00 €

UTGB111111 Pericó registrable, per a serveis, de 40x40x60 cm. interior, sobre llit de
formigó H-150 de 15 cm. de gruix, amb paret de maó, arrebossada i lliscada
interiorment. S´inclou moviment de terres, bastiment i tapa de fosa.

P- 234  €98,00

Sense descomposició 98,00 €

UTGB111112 Pericó registrable, per a serveis, de 120x120x125 cm. interior, sobre llit de
formigó H-150 de 15 cm.de gruix, amb paret de maó, arrebossada i lliscada
interiorment. S´inclou moviment de terres, bastiment i tapa de fosa.

P- 235  €628,00

Sense descomposició 628,00 €

UTGB111113 Pericó registrable, per a serveis, de 80x80x100 cm.interior, sobre llit de
formigó H-150 de 15cm.de gruix, amb paret de maó, arrebossada i lliscada
interiorment. S´inclou moviment de terres, bastiment i tapa de fosa.

P- 236  €231,00

Sense descomposició 231,00 €

UTGB111114 Pericó registrable, per a serveis, de 30x30x40 cm interior, sobre llit de formigó
H-150 de 15 cm de gruix, amb paret de maó, arrebossada i lliscada
interiorment. S´inclou moviment de terres i tapa de formigó

P- 237  €60,00

Sense descomposició 60,00 €

UTGB111200 Pericó registrable, per a serveis, de 100x100x85 cm interiors, sobre llit de
formigó H-150 de 15 cm de gruix, inclou moviment de terres, bastiment i tapa
de fosa.

P- 238  €337,00

Sense descomposició 337,00 €

UTGB111201 Pericó registrable, per a serveis, de 50x100x85 cm interiors, sobre llit de
formigó H-150 de 15 cm. Inclou moviment de terrres, bastiment i tapa de fosa

P- 239  €190,00

Sense descomposició 190,00 €

UTGC101100 Placa de presa de terresP- 240  €55,00

Sense descomposició 55,00 €
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UTGC110000 Dau de formigó 80x80x100, inclós elements de fixació, excavació i carrega
sobre camió deles materials sobrers

P- 241  €100,00

Sense descomposició 100,00 €

UTGC111000 Dau de formigó 60x60x60, inclòs elements de fixació, excavació i càrrega
sobre camió dels materials sobrers.

P- 242  €80,00

Sense descomposició 80,00 €

UTGC111100 Fonament de peanaP- 243  €180,00

Sense descomposició 180,00 €

mGD4L1000 Canal  de formigó  in situ  de secciósegons planol detallP- 244  €17,28

B0641070 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€12,42000

Altres conceptes 4,86 €

MLGD5G1250 Canal prefabricat de formigó C-13 de 30 cm. d´amplària exterior, sobre solera
de 20 cm. de formigóHM-20/P/20/l.

P- 245  €24,00

Sense descomposició 24,00 €

MlGD780404 Claveguera amb tub CAZ de formigó armat de 50x50x250 cm de diametre
interior de 30cm, sobre solera de 20cm amb formigó HM-20/P/20/I, i rejuntat
interiorment.

P- 246  €85,18

B0641050 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€5,40000

Altres conceptes 79,78 €

MGD95B670 Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó , amb 20
cm de formigó HM-20/P/20/I, col·locat 

P- 247  €24,71

B0641080 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€14,71250

B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos
B0D625A0 Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos

Altres conceptes 10,00 €

MLGV111111 Beina de polietilé d´alta densitat de diàmetre exterior 200 cm. per a
encreuaments de tubs d´aigua.

P- 248  €19,00

Sense descomposició 19,00 €

MLGV111112 Beina de polietilé d´alta densitat de diàmetre exterior 315 cm. per a
encreuaments de tubs d´aigua.

P- 249  €24,00

Sense descomposició 24,00 €

MLGV111113 Beina de polietilé d´alta densitat de diàmetre exterior 600 cm. per a
encreuaments de tubs d´aigua.

P- 250  €60,00

Sense descomposició 60,00 €

MLGV111114 Secció de 2 tubs de 125 mm. amb protecció de formigóP- 251  €4,80

Sense descomposició 4,80 €

M3H100000 Base de formigó HM-20/B/20/l de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm., abocat des de camió amb estesa manual.

P- 252  €65,00

Sense descomposició 65,00 €

MLH1100000 Cuneta provisional de terraP- 253  €10,50

Sense descomposició 10,50 €
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UTM.PREVENTIVE SEGONS PROJECTEP- 254  €1.815,63

Sense descomposició 1.815,63 €

UTP.COL.LECTIV SEGONS PROJECTEP- 255  €10.456,00

Sense descomposició 10.456,00 €

UTP.INDIVIDUAL SEGONS PROJECTEP- 256  €4.188,24

Sense descomposició 4.188,24 €

UPRRE0010 Subministre i instal-lació d'armari per programador de reg preparat per
telegestió.

P- 257  €680,00

CDFBVFDD Subministre i instal-lació d'armari €680,00000
Altres conceptes 0,00 €

UTS.PROVISIONA SEGONS PROJECTEP- 258  €2.984,15

Sense descomposició 2.984,15 €
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MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €30,00H Tècnic topògrafA0100401

 €25,00H Cap de collaA0112000

 €21,00H Oficial 1aA0121000

 €21,00H Oficial 1a paletaA0122000

 €21,00H Oficial 1a ferrallistaA0124000

 €16,05H Oficial 1a manyàA012F000

 €19,50H OFICIAL 1ª ELECTRICISTA.A012H000

 €16,93h Oficial 1a lampistaA012J000

 €21,00H Oficial 1a muntadorA012M000

 €21,00H Oficial 1a d'obra públicaA012N000

 €19,00H Oficial 1a jardinerA012P000

 €18,00H AJUDANT D'ELECTRICISTAA013H000

 €14,48h Ajudant lampistaA013J000

 €13,97H Ajudant muntadorA013M000

 €13,97H Ajudant jardinerA013P000

 €19,00H ManobreA0140000

 €19,00H Manobre especialistaA0150000

 €13,27H Peó jardinerA016P000
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MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €13,25H Compressor amb dos martells pneumàticsC1101200

 €56,65H Retroexcavadora amb martell trencadorC1105A00

 €53,01H Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

C110U025

 €79,64H Fresadora de pavimentC110U080

 €44,17H Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida mitjanaC1311120

 €40,00H Retroexcavadora petitaC1315010

 €29,00H ZANJADORA DE MOTOR PER RASES DE 20-30 CMC1315012

 €48,20H Retroexcavadora mitjanaC1315020

 €37,48H Minicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori
retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària

C13161E0

 €45,05H Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent

C131U000

 €50,04H Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

C131U001

 €49,78H Motoanivelladora, de mida petitaC1331100

 €55,00H Motoanivelladora, de mida mitjanaC1331200

 €48,68H Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 tC13350A0

 €55,58H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13350C0

 €9,86H Picó vibrant dúplex de 1300 kgC133A030

 €7,18h PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CMC133A0K0

 €33,99H Minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori
anivellador

C133M0Q0

 €29,77H Camió per a transport de 12 tC1501800

 €40,00H Camió per a transport de 20 tC1501900

 €37,54H Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)C15019U0

 €58,00H Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)C1501U01

 €33,14H Camió cisterna de 8 m3C1502E00

 €43,00H Camió gruaC1503000

 €47,97H Grua autopropulsada de 20 tC150G900

 €22,43H Camió cisterna per a reg asfàlticC1702D00

 €1,45H Formigonera de 165 lC1705600



Projecte Sagrada Familia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 10/10/17

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2,35H Formigonera de 250 lC1705700

 €43,66H Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B00

 €46,88H Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

C170D0A0

 €32,06H Escombradora autopropulsadaC170E000

 €30,24H Escombradora autopropulsadaC170E00U

 €8,27H Màquina tallajuntsC170H000

 €23,60H Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament
manual

C1B02B00

 €2,79H Martell trencador manualC2001000

 €3,77H Regle vibratoriC2005000

 €0,90H Vibrador d'agullaC200D000

 €5,94H Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènicC200S000

 €3,01H Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenicC200SU00

 €27,67H Hidrosembradora muntada sobre camióCR713300
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,80M3 AiguaB0111000

 €13,23T Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB0311010

 €14,88T Sorra de pedrera de pedra granítica per a mortersB0312020

 €6,69M3 Sauló  garbellatB0321000

 €18,90T Ull de perdiu de canto rodóB032100A

 €11,27T Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

B0331Q10

 €13,52T Ull de perdiu de d 3 a 7 mmB0361000

 €22,50M3 Tot-u artificialB0372000

 €83,80T Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €69,95T Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en sacsB0514301

 €114,13T Ciment pòrtland blanc compost BL II 22,5, en sacsB051E101

 €0,09KG Calç aèria CL 90 per a construccióB0532310

 €0,70KG Emulsió bituminosa per ferms i paviments catiònica
tipus ECR-1,

B0552420

 €0,36KG Emulsió bituminosa per ferms i paviments catiònica
tipus ECI,

B0552B00

 €60,00M3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

B0641050

 €62,10M3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B0641070

 €58,85M3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B0641080

 €55,00M3 Formigó HM-35/P/20/I+Qc de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+Qc

B0641380

 €61,44M3 Formigó HA-30/P/20/I+Qa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+Qa

B0651180

 €173,00ut Escossell D200 d'acer galvanitzatB065214F

 €73,10M3 Formigó HA-30/B/20/IIa+Qa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+Qa

B0652150

 €0,08KG Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsB0718000
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 €0,94KG Clau acerB0A31000

 €1,15KG Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2

B0B2A000

 €0,36M Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €202,51M3 Llata de fusta de piB0D31000

 €6,85M3 Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a
2.5 m d'alçària, per a 30 usos

B0D61170

 €6,83CU Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

B0D625A0

 €1,09M2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per
a 10 usos

B0D71130

 €2,22M2 Plafó metàl.lic de 50x100 cm per a 20 usosB0D81450

 €1,80L DesencofrantB0DZA000

 €5,75m3 Canon abocador runa netaB1254856

 €6,79KG Pintura reflectora per a senyalitzacióB8ZB1000

 €8,90ml bordo rigola 20x20x100B9650401

 €5,96M Peça recta de formigó per a vorades, doble capa
calçada C5 15x25 cm classe 500Kg/cm2

B965A7E0

 €13,69UT Peça de formigó per a guals vianants, doble capa, de
57X40X10 cm

B9680401

 €6,20M Peça form.vora.DC,FiolB96ICA0010

 €0,50U Peça precomprimida de formigó i capa de morter de
ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles

B97422E1

 €89,00UT Formació d'escossell de planxa d'acer de diametre
120x20 cm de 8 mm de gruix

B99Z0403

 €68,00UT Escossell de planxa 120x125x20 cm de 8 mm de gruixB99Z0404

 €67,50U Formació d'escossell de planxa d'acer de 120x120x20
cm de 8 mm de gruix

B99ZU050

 €75,00M2 Llamborda granítica nacional, manual de 20x10x8 cmB9B10401

 €5,21M2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, tipus 1B9E13100

 €15,67M2 Pedra artificial monocapa amb arid granític-siíici,
hidrofugat i plastificat de color de de 40x20 cm i 7 cm
de gruix,

B9F10402

 €16,05M2 peça prefabricada de color de formigó de forma
rectangular de 12x12x7 cm, serie S 500kg/cm2

B9F1510F

 €11,50M2 Llambordí tipus ICA Bétulo de 80 mm de 350 Kg/cm2.B9F30010

 €47,50T Mescla bituminosa en calent de composició densa
D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració

B9H12110
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 €44,50T Mescla bituminosa D-8B9H12120

 €45,00T Mescla bituminosa en calent de composició grossa
G-20 amb granulat calcari i betum asfàltic de
penetració

B9H1D210

 €88,21M Barana metal·lica de 100 a 120 cm d'alçariaBB133EC1

 €500,00m2 Font de xapa d'acer Inoxidable de 4,85 m2BB32U001

 €45,40U Placa circular, de D 60 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat

BBM12602

 €3,94KG Microesferes de vidreBBM1M000

 €13,10M Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per
a senyalització vertical

BBMZ1C20

 €57,59U Senyal d´al-lumini de 600x900 indicador de la zona de
vianants.

BBMZC011

 €60,98Ml tub caz de 50x50x250 de diametre30BD780104

 €20,00M Tub de formigó armat de 400 mm de diàmetre classe 3,
segons UNE 1916 i UNE 127916:2004 amb unió de
campana amb anella elastomèrica.Amb una càrrega de
fisuració de 26 KN/m2 i una càrrega de rotura de 40
KN/m2.

BD78C380

 €33,00M Tub de formigó armat de 600 mm de diàmetre classe 3,
segons UNE 1916 i UNE 127916:2004 amb unió de
campana amb anella elastomèrica.Amb una càrrega de
fisuració de 39 KN/m2 i una càrrega de rotura de 60
KN/m2.

BD78E380

 €60,00M Tub de formigó armat de 800 mm de diàmetre classe 3,
segons UNE 1916 i UNE 127916:2004 amb unió de
campana amb anella elastomèrica.Amb una càrrega de
fisuració de 52 KN/m2 i una càrrega de rotura de 80
KN/m2.

BD78G380

 €68,00M Tub de formigó armat de 1000 mm de diàmetre classe
3, segons UNE 1916 i UNE 127916:2004 amb unió de
campana amb anella elastomèrica.Amb una càrrega de
fisuració de 65 KN/m2 i una càrrega de rotura de 100
KN/m2.

BD78J380

 €8,10M Tub de Polietilè d'Alta Densitst, de doble paret, corrugat
exterior y llis interiorment. Diàmetre exterior 250mm i
dièmetre interior 216.

BD790010

 €8,00M Tub de Polietilè d'Alta Densitst, de doble paret, corrugat
exterior y llis interiorment. Diàmetre exterior 315mm i
dièmetre interior 271.

BD790020

 €2,50U Graó per a pou de registre de polipropilè amb ànima
d'acer galvanitzat, de 220x330mm

BDDZ51A0

 €2.400,00UT Programa elèctric de reg.BDFGFFF
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 €2,78M Tub de polietilè de diàmetre 50 mm.BFB2U440

 €4,12M Tub de polietilè de diàmetre 63 mm.BFB2U450

 €0,76M Tub de polietilè de diàmetre 17 mm.BFB2U460

 €0,60M TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA
DENSITAT, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, DE 10 ATM. DE PRESSIO NOMINAL

BFB2U740

 €10,07U ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE
DENSITAT MITJANA, DE 40 MM DE DI+METRE
NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIË
NOMINAL, PER A SOLDAR

BFWBU743

 €0,08U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUB DE POLIETIL+ DE
DENSITAT MITJANA, DE 40 MM DE DIAMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIË
NOMINAL, SOLDAT

BFYBU743

 €1,46U Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de
formigó armat prefabricat, de 400 mm de diàmetre i
classe 3 segons ASTM C 76, amb unió de campana
amb anella elastomèrica

BFYG1DF1

 €2,74U Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de
formigó armat prefabricat, de 600 mm de diàmetre i
classe 3 segons ASTM C 76, amb unió de campana
amb anella elastomèrica

BFYG1GF1

 €3,87U Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de
formigó armat prefabricat, de 800 mm de diàmetre i
classe 3 segons ASTM C 76, amb unió de campana
amb anella elastomèrica

BFYG1JF1

 €6,20U Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de
formigó armat prefabricat, de 1000 mm de diàmetre i
classe 3 segons ASTM C 76, amb unió de campana
amb anella elastomèrica

BFYG1LF1

 €0,98m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

BG22TH10

 €2,55m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

BG22TK10

 €550,00U Part proporcional de drets d´embrancament a la xarxa
de la companyia subministradora,per un comptador de
3 M3/H.

BJ000010

 €12,29U Vàlvula de rentat a pressió de tancat 0,12 ATM. i amb
un cabal de rentat de 1,6 L.

BJ000120

 €16,47U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL D'1' DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE 16 BAR DE PN I PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS

BJ41U550
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €26,00U REGULADOR DE PRESSIÓ D'1' DE DIAMETRE.BJ43U500

 €8,00U FILTRE DE 1'BJ43U502

 €132,00M Escossell 150x8 mm, inclosos suports per a subjecció
al formigó

BJ60020

 €116,50M Escossell D100 x 8 mm, inclosos suports per a
subjecció al formigó

BJ630010

 €121,76u Boca de reg d'1''1/2 amb racord de connexió tipus
Barcelona, amb entrada lateral, inclús caixa i marc de
fosa

BJS1U001

 €17,45u Aspersor emergent de turbina lubricat per aigua, amb
alçaria d'elevació de 9,2 cm, d'un radi d'acció entre 8,4
i 15 m, de cercle complet o sectorial, amb connexió
roscada femella de 3/4'', amb tobera incorporada, amb
vàlvula-filtre antidrenatge, amb velocitat de gir
regulable i memòria del sector

BJS2U005

 €4,45m Tuberia de polietilè de densitat baixa de 17 mm de
diametre exterior i 14,6 mm de diametre interior, amb 7
gotejadors termosoldats interiorment, per a un cabal de
2 l/h, amb una separació entre gotejadors de 30 cm

BJS5U203

 €101,31u Electrovàlvula per a instal.lacions de reg, amb
connexions roscades d'1'' 1/2 DN, amb alimentació del
relè a 24V a.c., per a pressions entre 1 i 10 bar, per a
cabals entre 0,50 i 34 m3/h, amb regulador de cabals,
amb cos i tapa de nylon reforçat amb fibra de vidre,
possibilitat d'obertura manual actuant sobre el relè i
purgat intern

BJSBA120

 €125,43ut celtis australis perim 18-20 cmBLO123V

 €550,00UT esBMNDF

 €22,00U VÀLVULA ANTISIFÓNICABN83U002

 €239,62U Banc prefabricat 120x60 detall D11BQ115T75

 €507,00U Banc prefabricat de 240x60 cm. de formigó vist BQ115T77

 €59,00U Paperera trabucable de 70l de capacitat de planxa
perforada de 5 mm. galvanitzada en calent, pintada de
gruix 2 mm, , vora de forma arrodonida i suports de tub
de 40x20x1.5 mm

BQ213110

 €65,78U suport per as bicicletes d'acer galvanitzatBQ300806

 €5,37KG Bioactivador microbiàBR34J000

 €6,67KG Estabilitzant sintètic de base acrílicaBR361100

 €1,57M2 Regulador de l'erosió i sedimentació en talud, a llarg
termini amb malla biodegradable

BR36110F

 €0,71KG Adob mineral d'alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR

BR3B6000
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €4,50kg barreja de llavorsBR3P000F

 €26,17M3 Terra vegetal adobada i garbellada, a granelBR3P1310

 €0,43KG Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta

BR3PAN00

 €185,30u Acer monspessulanum de perímetre de 18 a 20 cm,
amb pa de terra de diàmetre 57 cm i profunditat 39,9
cm

BR41262B

 €271,20u Cercis siliquastrum de perímetre de 20 a 25 cm, en
contenidor  de 500 l

BR42483C

 €148,66u Fraxinus angustifolia de perímetre de 20 a 25 cm, amb
pa de terra de diàmetre 67,5 cm i profunditat 47,25 cm

BR43442C

 €210,00u Liquidambar styraciflua de perímetre de 20 a 25 cm,
amb pa de terra de diàmetre 67,5 cm i profunditat
47,25 cm

BR43H42C

 €152,12u Liriodendron tulipifera de perímetre de 20 a 25 cm, amb
pa de terra de diàmetre 67,5 cm i profunditat 47,25 cm

BR43J82C

 €97,94u Melia azedarach de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa
de terra de diàmetre 67,5 cm i profunditat 47,25 cm

BR44422C

 €75,14u Platanus hispanica Pyramidalis de perímetre de 16 a
18 cm, amb l'arrel nua

BR44D81A

 €68,73u Populus alba de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de
terra de diàmetre 67,5 cm i profunditat 47,25 cm

BR44E22C

 €133,50u Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de perímetre
de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre 51 cm i
profunditat 35,7 cm

BR44F82A

 €21,98U Pollancre (populus nigra) de circumferència de 18a 20
cm, en contenidor

BR48NG10

 €3,02KG Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies
herbàcies adaptades agroclimàticament

BR4UJJ00

 €680,00Ut Subministre i instal-lació d'armari CDFBVFDD
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ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €54,86M3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S/32,5 i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

D060M022 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,10000/R 19,000000,900A0150000 =xManobre especialistaH

Subtotal... 17,10000 17,10000
Maquinària:

1,05750/R 2,350000,450C1705700 =xFormigonera de 250 lH

Subtotal... 1,05750 1,05750
Materials:

0,144000,800000,180B0111000 =xAiguaM3

8,5995013,230000,650B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsT

17,4685011,270001,550B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

T

10,4925069,950000,150B0514301 =xCiment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en sacsT

Subtotal... 36,70450 36,70450

COST DIRECTE 54,86200

54,86200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €79,40M3 Morter de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S i
sorra de pedra granítica amb 500 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:3, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

D0701641 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,00000/R 19,000001,000A0150000 =xManobre especialistaH

Subtotal... 19,00000 19,00000
Maquinària:

1,01500/R 1,450000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lH

Subtotal... 1,01500 1,01500
Materials:

0,160000,800000,200B0111000 =xAiguaM3

24,2544014,880001,630B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a mortersT

34,9750069,950000,500B0514301 =xCiment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en sacsT

Subtotal... 59,38940 59,38940

COST DIRECTE 79,40440

79,40440COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €69,37M3 Morter de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S i
sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

D0701821 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,00000/R 19,000001,000A0150000 =xManobre especialistaH

Subtotal... 19,00000 19,00000
Maquinària:

1,01500/R 1,450000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lH

Subtotal... 1,01500 1,01500
Materials:

0,160000,800000,200B0111000 =xAiguaM3

22,6176014,880001,520B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a mortersT

26,5810069,950000,380B0514301 =xCiment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en sacsT

Subtotal... 49,35860 49,35860

COST DIRECTE 69,37360

69,37360COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €93,92M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

D070A4D1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,95000/R 19,000001,050A0150000 =xManobre especialistaH

Subtotal... 19,95000 19,95000
Maquinària:

1,05125/R 1,450000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lH

Subtotal... 1,05125 1,05125
Materials:

0,160000,800000,200B0111000 =xAiguaM3

22,7664014,880001,530B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a mortersT

13,9900069,950000,200B0514301 =xCiment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en sacsT

36,000000,09000400,000B0532310 =xCalç aèria CL 90 per a construccióKG

Subtotal... 72,91640 72,91640

COST DIRECTE 93,91765

93,91765COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €85,38M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0.5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

D070A8B1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,95000/R 19,000001,050A0150000 =xManobre especialistaH

Subtotal... 19,95000 19,95000
Maquinària:

1,05125/R 1,450000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lH

Subtotal... 1,05125 1,05125
Materials:

0,160000,800000,200B0111000 =xAiguaM3

20,5344014,880001,380B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a mortersT

26,5810069,950000,380B0514301 =xCiment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en sacsT

17,100000,09000190,000B0532310 =xCalç aèria CL 90 per a construccióKG

Subtotal... 64,37540 64,37540

COST DIRECTE 85,37665

85,37665COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €42.798,74Ut grup semàforicXBVDFGFEW Rend.: 1,000
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €5.372,00PA Aliniació d´arbrat a la vorera de la Carretera Pont de
Vilomara

001 Rend.: 1,000

 €1.471,50PA End002 Rend.: 1,000

 €7.870,00PA Sobrecost aglomerat Carrer Sant Maurici003 Rend.: 1,000

 €1.670,00PA Sobrecost aglomerat Pont de Vilomara004 Rend.: 1,000

 €11.966,00PA Sobrecost aglomerat carril bici005 Rend.: 1,000

 €826,00PA Sobrecost aglomerat Carrer Sabadell006 Rend.: 1,000

 €18.369,00PA Estabilització calçada Carrer Sant Maurici007 Rend.: 1,000

 €25.724,00PA Reblert de rases amb material d´aportació008 Rend.: 1,000

 €8.539,00PA Increment de cost mobiliari urbà009 Rend.: 1,000

 €4.582,00PA Sobrecost encofrats010 Rend.: 1,000

 €1.632,00PA Cuneta peu de talùs011 Rend.: 1,000

 €8.740,00PA Paviment de cautxú012 Rend.: 1,000

 €2.560,00PA Creuaments futura semaforització013 Rend.: 1,000

 €13.238,00PA Col.locació lluminaries VSAP014 Rend.: 1,000

 €1.260,50PA Modificació traçat MATUBO015 Rend.: 1,000

 €735,00UT Columna Gran Vía 9x2EPCGV0001 Rend.: 1,000

 €468,00UT Lluminaria SIMON NATH ISTANIUM LED 2, model S,
o similar, de fixaió lateral i post-top D.60 mm, coberta
plana, difusor de vidre transparent pla i equip electronic
Classe I, IP66 per al grup Istanium LED 2 i IK10. Sense
precablejat, tensió d´alimentació 230 V AC/50 Hz,
òptica via frontal RJ, llum de dia neutra i amb
autorregulació sense línea de comandament 2N-
Acabat standard en color SIMON GY 9007 amb
autonivelador i sense aletes de refrigeració visibles en
posició de funcionament. Lluminaria de cos únic amb
dos volums independents per grup òptic i per equip,
amb obertura per palanca. Potència 84 W, 700 mA, 40
LED

EPLLS0001 Rend.: 1,000

 €342,00UT Lluminària SIMON NATH ISTANIUM LED 2, model S, o
similar, de fixació lateral i post-top D.60 mm, coberta
plana, difusor de vidre trasparent pla i equip electrònic
Classe I, IP66 per al grup Istanium LED 2 IK10. Sense
precablejat, tensió d´alimentació 230 V AC/50 Hz,
óptica via frontal RJ, llum de dia neutra i amb
autorregulació sense línea de comandament 2N-.
Acabat standard en color SIMON GY9007 amb
autonivelador i sense aletes de refrigeració visibles en
posició de funcionament. LLuminaria de cos únic amb
dos volums independents per grup òptic i per a equip,
amb obertura per palanca. Potència 24 W, 530 mA, 16
LED.  

EPLLS0002 Rend.: 1,000
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 €342,00UT Lluminària SIMON NATH ISTANIUM LED 2, model S, o
similar, de fixació lateral i post-top D.60 mm , coberta
plana, difusor de vidre trasparent pla i equip electrònic
Classe I, IP66 per grup Istanium LED 2 i IK10. Sense
precablejat, tensió d´alimentació 230 V AC/ 50 Hz. ,
òptica via frontal RJ, llum de dia neutra i amb
autorregulació sense línea de comandament 2N-
Acabat standard en color SIMON GY9007 amb
autonivelador i sense aletes de refrigeració visibles en
posició de funcionament. Lluminària de cos únic amb
dos volums independents per a grup òptic i per a equip,
amb obertura per palanca. Potència 17 W, 350 mA, 16
LED

EPLLS0003 Rend.: 1,000

 €1.610,03Ut Paret per a pou de base cuadrada, per els diametres
dels tubs de 80/100/120 cm en espera per rebra pou
circular de D 80 cm, de gruix de 18 cm de formigó
armat,  HA-20/P/20/I

F3420020 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

420,00000/R 21,0000020,000A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

380,00000/R 19,0000020,000A0140000 =xManobreH

Subtotal... 800,00000 800,00000
Materials:

0,004800,800000,006B0111000 =xAiguaM3

1,3408083,800000,016B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

T

588,5000058,8500010,000B0641080 =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

M3

155,250001,15000135,000B0B2A000 =xAcer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2

KG

1,080000,360003,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosM

20,25100202,510000,100B0D31000 =xLlata de fusta de piM3

43,600001,0900040,000B0D71130 =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per
a 10 usos

M2

Subtotal... 810,02660 810,02660

COST DIRECTE 1.610,02660

0,00%GASTOS INDIRECTOS

1.610,02660COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €58,00UT Escocell de 100x100 cm. de secció interior, format amb
peces prefabricadas de formigó de 92x8x20 cm. gris
Breinco o equivalent, inclosa base de formigó de
20N/mm2 de resisitencia i totes les feines adients,
totalment acabat.

F4E10030 Rend.: 1,000

 €83,99U Suport per a bicicletes d'acer galvanitzat en calent,
segons planol de detall, encorat al paviment

F670040 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,30000/R 21,000000,300A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH
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5,70000/R 19,000000,300A0140000 =xManobreH

Subtotal... 12,00000 12,00000
Materials:

6,2100062,100000,100B0641070 =xFormigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

M3

65,7800065,780001,000BQ300806 =xsuport per as bicicletes d'acer galvanitzatU

Subtotal... 71,99000 71,99000

COST DIRECTE 83,99000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

83,99000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €100,87M Barana metal.·lica i passamà d'acer inoxidable de 100
a 120 cm d'alçaria, ancorada al paviment o mur segons
detall

FB133EC1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,45000/R 21,000000,450A012M000 =xOficial 1a muntadorH

3,21310/R 13,970000,230A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 12,66310 12,66310
Materials:

88,2100088,210001,000BB133EC1 =xBarana metal·lica de 100 a 120 cm d'alçariaM

Subtotal... 88,21000 88,21000

COST DIRECTE 100,87310

0,00%GASTOS INDIRECTOS

100,87310COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €70,62U Paperera trabucable tipus Barcelona de 70l de
capacitat, de planxa perforada de 5mm en acer de 2
mm de gruix i estructura en tub de 40 mm, galvanitzat
en calent, imprimació fosfotada, esmalt de poliester al
forn de color gris, bloqueix de seguretat i encorada
sobre el paviment amb 2 daus de formigó HM-20 de
30x30x30 cm..

FQ213112 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,25000/R 21,000000,250A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

4,75000/R 19,000000,250A0140000 =xManobreH

Subtotal... 10,00000 10,00000
Materials:

1,6200060,000000,027B0641050 =xFormigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

M3
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59,0000059,000001,000BQ213110 =xPaperera trabucable de 70l de capacitat de planxa
perforada de 5 mm. galvanitzada en calent, pintada de
gruix 2 mm, , vora de forma arrodonida i suports de tub
de 40x20x1.5 mm

U

Subtotal... 60,62000 60,62000

COST DIRECTE 70,62000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

70,62000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,00U PapereratrabucableFQ2131121 Rend.: 1,000

 €12,58m2 Base de 20 cm, d'ull de perdiu de canto rodó procedent
d'àrid natural, estesa amb mitjans mecànics i manuals

G932101P Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,21000/R 21,000000,010A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

0,19000/R 19,000000,010A0140000 =xManobreH

Subtotal... 0,40000 0,40000
Maquinària:

1,94142/R 49,780000,039C1331100 =xMotoanivelladora, de mida petitaH

4,00000/R 40,000000,100C1501900 =xCamió per a transport de 20 tH

Subtotal... 5,94142 5,94142
Materials:

6,2370018,900000,330B032100A =xUll de perdiu de canto rodóT

Subtotal... 6,23700 6,23700

COST DIRECTE 12,57842

0,00%GASTOS INDIRECTOS

12,57842COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,00M Gual de vianants de peces de formigó de 0.60 m
d´amplada, doble capa, conformat per una peça de
60x40x10 cm., col.locat sobre base de formigó
HM-20/P/l de 20 a 25 cm d´alçaria i rejuntat amb morter
mixt 1:1:7 amb pòrtland blanc compost.

G9650401 Rend.: 1,000

 €0,00M GualG9650404 Rend.: 1,000

 €1.450,00UT Pedestal tipo J11114111 Rend.: 1,000P- 1

 €59,77T Paviment de mescla bituminosa en calent de
composició grossa tipus G-20 amb granulat calcari i
betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98
% de l'assaig marshall.

39516652 Rend.: 1,068P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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0,01966/R 21,000000,001A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

4,09176/R 19,000000,230A0150000 =xManobre especialistaH

Subtotal... 4,11142 4,11142
Maquinària:

2,99625/R 40,000000,080C1501900 =xCamió per a transport de 20 tH

3,67921/R 43,660000,090C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosaH

3,95056/R 46,880000,090C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

H

0,02831/R 30,240000,001C170E00U =xEscombradora autopropulsadaH

Subtotal... 10,65433 10,65433
Materials:

45,0000045,000001,000B9H1D210 =xMescla bituminosa en calent de composició grossa
G-20 amb granulat calcari i betum asfàltic de
penetració

T

Subtotal... 45,00000 45,00000

COST DIRECTE 59,76575

0,00%GASTOS INDIRECTOS

59,76575COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €64,66T Paviment de mescla bituminosa en calent de
composició densa tipus D-12 amb granulat granític i
betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98
% de l'assaig marshall.

39538511 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02100/R 21,000000,001A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

5,32000/R 19,000000,280A0150000 =xManobre especialistaH

Subtotal... 5,34100 5,34100
Maquinària:

3,20000/R 40,000000,080C1501900 =xCamió per a transport de 20 tH

4,36600/R 43,660000,100C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosaH

4,21920/R 46,880000,090C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

H

0,03206/R 32,060000,001C170E000 =xEscombradora autopropulsadaH

Subtotal... 11,81726 11,81726
Materials:

47,5000047,500001,000B9H12110 =xMescla bituminosa en calent de composició densa
D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració

T

Subtotal... 47,50000 47,50000

COST DIRECTE 64,65826

0,00%GASTOS INDIRECTOS
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64,65826COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24.368,00UT SEGONSPROJECTEC.MATERIAL Rend.: 1,000P- 4

 €27,00ML Canalització per a instal.lació de serveis de
telecomunicacions amb 6 tubs rígids de 75 mm de
diàmetre i dau de formigó de 0.4x0.25 m

CCC11100 Rend.: 1,000P- 5

 €1,15ML Suministrament i col.locació de placas de PE i cinta de
companyia

CIAELECT00 Rend.: 1,000P- 6

 €23,50ML Execució de prisma tubular format per dos conductes
de 200 mm de diàmetre exterior, amb tub de polietilè
protegit amb formigó

CIAELECT01 Rend.: 1,000P- 7

 €27,76ML Execució de prisma tubular format per 4 conductes de
200 mm de diàmetre exterior, amb tub de polietilè
protegit amb formigó

CIAELECT02 Rend.: 1,000P- 8

 €34,00ML Execució de prisma tubular format per 6 conductes de
200 mm de diàmetre exterior, amb tub de polietilè
protegit amb formigó

CIAELECT03 Rend.: 1,000P- 9

 €6,00ML Suministrament i col.locació de conductes de 160 mm
dediàmetre exterior de tub de polietilè

CIAELECT04 Rend.: 1,000P- 10

 €280.117,73UT FECSA-ENDESACIELECTR00 Rend.: 1,000P- 11

 €25,23M3 Enderroc de fonament corregut de formigó en massa,
amb martell picador i càrrega mecànica de runa sobre
camió

E2131222 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,10000/R 21,000000,100A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

3,80000/R 19,000000,200A0140000 =xManobreH

Subtotal... 5,90000 5,90000
Maquinària:

11,33000/R 56,650000,200C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorH

8,00000/R 40,000000,200C1315010 =xRetroexcavadora petitaH

Subtotal... 19,33000 19,33000

COST DIRECTE 25,23000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

25,23000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €30,56M3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i
amb martell trencador sobre retroexcavadora i càrrega
mecànica de runa sobre camió

E2135352 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,15000/R 21,000000,150A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

5,70000/R 19,000000,300A0140000 =xManobreH

Subtotal... 8,85000 8,85000
Maquinària:

16,99500/R 56,650000,300C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorH

4,00000/R 40,000000,100C1315010 =xRetroexcavadora petitaH

0,71280/R 5,940000,120C200S000 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènicH

Subtotal... 21,70780 21,70780

COST DIRECTE 30,55780

0,00%GASTOS INDIRECTOS

30,55780COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €81,00M3 Formigó per a rases i pous de fonaments
HA-25/B/20/IIA, de consistència tova, abocat des de
camió

E31522H4 Rend.: 1,000P- 14

 €0,94KG Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >
500 N/ mm2 en rases i pous.

E31B3000 Rend.: 1,000P- 15

 €0,94KG Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >
500 N/mm2, per l´armadura en lloses.

E31B3001 Rend.: 1,000P- 16

 €1,00KG Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >
500N/ mm2, en alçat de murs de contenció

E31B3002 Rend.: 1,000P- 17

 €90,00M3 Formigó per a sèquia imurs de contenció de 2 m.
d´alçaria com a màxim, HA-25/B/20/IIA de consistencia
tova.

E32515H5 Rend.: 1,000P- 18

 €90,00M3 Formigó per a murs de contenció de 6 m d´alçaria con
a màxim, HA-25/B/20/IIA.

E32525H4 Rend.: 1,000P- 19

 €1,05KG Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic
>500 N/mm2, per l´armadura de la sèquia i murs de
contenció, d´una alçada màxima de 2 m.

E32B300P Rend.: 1,000P- 20

 €22,00M2 Muntatge i desmuntatge d´una cara d´encofrat amb
plafó de fusta i estructura metal.lica, per a murs de
contenció, encofrats a una o dues cares, d´una alçaria
máx. de 2m.

E32D1106 Rend.: 1,000P- 21
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 €25,20M2 Muntatge i desmuntatge d´encofrat amb plafons
metàl.lics de dimensions 0.5 x 2.00 m o similars per
modulació de juntes, per a murs de contenció i
voladissos encofrats a dues cares amb una alçada
inferior a 5 m. Inclou els mitjans de protecció i seguretat
reglamentaris, bastides, neteja dels encofrats i
aplicació de desencofrant i realització de les juntes de
construcció i dilatació.

E32E1106 Rend.: 1,000P- 22

 €94,00M3 Formigó per a lloses d´escales i voladiu,
HA-25/B/20/IIA de consistencia tova.

E3C515H4 Rend.: 1,000P- 23

 €12,00M2 Capa de neterja i anivellament de 10 cm. de gruix de
formigó HM-20/P/40/l, de consistència plàstica i
grandaria màxima del granulat 40 mm, abocat des de
camió

E3Z112Q1 Rend.: 1,000P- 24

 €9,51M2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm. de gruix de
formigó HM-20/P/40/l, de consistència plàstica i
grandaria màxima del granulat 40 mm.

E3Z112Q2 Rend.: 1,000P- 25

 €2,18M2 Làmina separadora de feltre de polipropilé amb un pes
de 200 a 250 gr/m2, col.locada, no adherida.

E7B11MOL Rend.: 1,000P- 26

 €110,00ML Tanca de xapa d´acer perforada, muntants segons
planol de detall, de 180 a 200 cm d´alçaria, ancorada a
l´obra amb morter

EB121ABE Rend.: 1,000P- 27

 €55,00ML Passamà d´acer inox. diàmetre 50 mm, amb suport de
pletines d´acer de 2 mm de gruix, fixat a mur de
formigó amb tacs expansius.

EB12EAE1 Rend.: 1,000P- 28

 €2.511,55UT Font de xapa d'acer inoxidable de 2mm de gruix
encorada al mur, segons planol de detall

EB32U001 Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

42,00000/R 21,000002,000A0122000 =xOficial 1a paletaH

38,00000/R 19,000002,000A0140000 =xManobreH

Subtotal... 80,00000 80,00000
Materials:

2.430,00000500,000004,860BB32U001 =xFont de xapa d'acer Inoxidable de 4,85 m2m2

0,3468769,373600,005D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S i
sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

M3

Subtotal... 2.430,34687 2.430,34687
Altres:

% 1,2000080,000001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 1,20000 1,20000
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COST DIRECTE 2.511,54687

0,00%GASTOS INDIRECTOS

2.511,54687COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11.866,99UT SEGONS PROJECTEEPARDO Rend.: 1,000P- 30

 €6,15ML Conductor UN 1x35 mm2 soterratEPC000001 Rend.: 1,000P- 31

 €5,18ML Conductor ARMAT RFV 4x6 mm2 soterratEPC000002 Rend.: 1,000P- 32

 €3,35ML Conductor 3x2.5 mm2EPC000003 Rend.: 1,000P- 33

 €19,35UT Connexió equipotencialEPCE00000 Rend.: 1,000P- 34

 €735,00UT Columna Meridiana 9x2EPCGV00011 Rend.: 1,000P- 35

 €2,75UT Codificació punt de llumEPCPLL000 Rend.: 1,000P- 36

 €882,50UT Columna tipus semàfor de 6 m d´alçada i 5.5 m de llarg
d´acer galvanitzat

EPCTS0002 Rend.: 1,000P- 37

 €2.906,00UT Estabilitzador 15 kVA per cuadre CITI-15REPE000002 Rend.: 1,000P- 38

 €291,00UT Escomesa elèctrica per cuadreEPEE00003 Rend.: 1,000P- 39

 €1.387,00UT Punt de llum complet SIMON KUMA ISTANIUM LED, o
similar, placa de fixació, porta, coberta plana, difusor
de metacrilat transparent cilindric. Sense precablejat,
amb equip electrònic d´alt rendiment, tensió
d´alimentació 230 V AC/ 50 Hz., òptica vial frontal ,
temperatura de color neutra i amb regulació sense
lìnea de comandament 2N-. lluminària classe IP66 i IK
10. Acabat de fust galvanitzat pintat en color SIMON
GY9006. Potència 13 W, 350 mA IA3, 12 LED

EPLLS0004 Rend.: 1,000P- 40

 €201,00UT Lluminàries STA-250 ESTIL de CARANDINI o similar,
amb làmpada de VSAP de 150 w, segons fitxa de
característiques del plànol J.4.1

EPLLS00011 Rend.: 1,000P- 41

 €235,00UT Projector TOP-404/Q de CARANDINI o similar, amb
làmpada de VSAP de 100 w, segons fitxa de
característiques del plànol J.4.1

EPLLS00021 Rend.: 1,000P- 42
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 €1.260,00UT Projecte de legalitzacióEPPL00000 Rend.: 1,000P- 43

 €10.925,00UT Quadre CITI-15R MRS 3 SORTEPQ000001 Rend.: 1,000P- 44

 €2.183,17H Replanteig d'alineacions, rasants i elements
d'urbanització.

F1AB0401 Rend.: 1,010P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1.336,63366/R 30,0000045,000A0100401 =xTècnic topògrafH

846,53465/R 19,0000045,000A0150000 =xManobre especialistaH

Subtotal... 2.183,16831 2.183,16831

COST DIRECTE 2.183,16831

0,00%GASTOS INDIRECTOS

2.183,16831COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €266,25M2 Obertura de cates per localització de serveis amb
mitjans manuals i amb compressor de dos martells
pneumatics, a profunditat variable.

F21900RT Rend.: 1,000P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

105,00000/R 21,000005,000A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

95,00000/R 19,000005,000A0140000 =xManobreH

Subtotal... 200,00000 200,00000
Maquinària:

66,25000/R 13,250005,000C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsH

Subtotal... 66,25000 66,25000

COST DIRECTE 266,25000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

266,25000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,10M Demolició de vorada col.locada sobre formigó, amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega de runes.

F2191304 Rend.: 1,000P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,21000/R 21,000000,010A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

0,19000/R 19,000000,010A0140000 =xManobreH

Subtotal... 0,40000 0,40000
Maquinària:

1,69950/R 56,650000,030C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorH
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Subtotal... 1,69950 1,69950

COST DIRECTE 2,09950

0,00%GASTOS INDIRECTOS

2,09950COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,53M Demolició de rigola de llosetes prefabricades col.locats
sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega de runes.

F2193J04 Rend.: 1,000P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,21000/R 21,000000,010A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

0,19000/R 19,000000,010A0140000 =xManobreH

Subtotal... 0,40000 0,40000
Maquinària:

1,13300/R 56,650000,020C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorH

Subtotal... 1,13300 1,13300

COST DIRECTE 1,53300

0,00%GASTOS INDIRECTOS

1,53300COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,88M2 Demolició de paviment cuneta de formigó, de fins a 20
cm de gruix, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega de runes sobre camió

F2194AG4 Rend.: 1,000P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,42000/R 21,000000,020A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

0,38000/R 19,000000,020A0150000 =xManobre especialistaH

Subtotal... 0,80000 0,80000
Maquinària:

3,11575/R 56,650000,055C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorH

0,96400/R 48,200000,020C1315020 =xRetroexcavadora mitjanaH

Subtotal... 4,07975 4,07975

COST DIRECTE 4,87975

0,00%GASTOS INDIRECTOS

4,87975COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €4,80M2 Demolició de ferm existent fins a 60 cm. de gruix,
compost amb mescla bituminosa i sub-base de
formigó, fins a 2 m. d´amplaria, amb retroexcavadora
amg martell trencador i càrrega sobre camió.

F2195 Rend.: 1,000P- 50

 €1.500,00Ut Trasllat de fressadora a obra i devolució a magatzemF2196 Rend.: 1,000P- 51

 €225,00M3 Sobrecost de demolició del mur de les rampes del
carrer Gaudí mitjançant tall amb disc de diamant i
càrrega sobre camió, incloent bastida i mesures de
seguretat necessaris per a la subjecció de les peçes i
de la màquina de tall

F2197 Rend.: 1,000P- 52

 €5,42M2 Demolició de paviment de llosetes hidràuliques i 15 cm
de formigó, amb mitjans mecànics i manuals, amb
càrrega de runes sobre camió

F2194AGPR Rend.: 1,000P- 53

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,26000/R 21,000000,060A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

1,14000/R 19,000000,060A0140000 =xManobreH

Subtotal... 2,40000 2,40000
Maquinària:

0,13250/R 13,250000,010C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsH

2,89200/R 48,200000,060C1315020 =xRetroexcavadora mitjanaH

Subtotal... 3,02450 3,02450

COST DIRECTE 5,42450

0,00%GASTOS INDIRECTOS

5,42450COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,21M Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o
fins a 27x36 cm, de formigó vibropremsat amb solera
de 10 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió

F21D2122 Rend.: 1,000P- 54

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,52500/R 21,000000,025A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

0,47500/R 19,000000,025A0140000 =xManobreH

Subtotal... 1,00000 1,00000
Maquinària:

1,20500/R 48,200000,025C1315020 =xRetroexcavadora mitjanaH

Subtotal... 1,20500 1,20500

COST DIRECTE 2,20500

0,00%GASTOS INDIRECTOS
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2,20500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,38M Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o
fins a 40x60 cm, de formigó vibropremsat amb solera
de 15 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió

F21D41A2 Rend.: 1,000P- 55

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,89000/R 21,000000,090A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

3,42000/R 19,000000,180A0150000 =xManobre especialistaH

Subtotal... 5,31000 5,31000
Maquinària:

1,19250/R 13,250000,090C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsH

1,87980/R 48,200000,039C1315020 =xRetroexcavadora mitjanaH

Subtotal... 3,07230 3,07230

COST DIRECTE 8,38230

0,00%GASTOS INDIRECTOS

8,38230COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,94M Demolició de pou de diàmetre 80 cm, de parets de 15
cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

F21DFG02 Rend.: 1,000P- 56

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,89000/R 21,000000,090A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

1,71000/R 19,000000,090A0140000 =xManobreH

Subtotal... 3,60000 3,60000
Maquinària:

4,33800/R 48,200000,090C1315020 =xRetroexcavadora mitjanaH

Subtotal... 4,33800 4,33800

COST DIRECTE 7,93800

0,00%GASTOS INDIRECTOS

7,93800COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,22U Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de
15 cm de maó i/o formigó amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

F21DQG02 Rend.: 1,000P- 57

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,84000/R 21,000000,040A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

1,52000/R 19,000000,080A0140000 =xManobreH
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Subtotal... 2,36000 2,36000
Maquinària:

3,85600/R 48,200000,080C1315020 =xRetroexcavadora mitjanaH

Subtotal... 3,85600 3,85600

COST DIRECTE 6,21600

0,00%GASTOS INDIRECTOS

6,21600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7.200,00PA Partida alçada d´abonament íntegre de tala d´arbres
inclosa extracció d´arrels, desmuntatge de tanques de
fusta i metàl.liques, de coberts que no siguin d´obra i
d´elements de reg, càrrega i transport a abocador,
inclòs canon d´obocament.

F2211019 Rend.: 1,000P- 58

 €0,34M2 Neteja i esbrossada vegetal del terreny, inclou retirada
previa d'arbres, en una profunditat mínima de 20cm,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió del
material.

F2211020 Rend.: 1,000P- 59

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,06300/R 21,000000,003A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

0,05700/R 19,000000,003A0140000 =xManobreH

Subtotal... 0,12000 0,12000
Maquinària:

0,22085/R 44,170000,005C1311120 =xPala carregadora sobre pneumàtics, de mida mitjanaH

Subtotal... 0,22085 0,22085

COST DIRECTE 0,34085

0,00%GASTOS INDIRECTOS

0,34085COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,00M3 Excavació de terra vegetal, carga i transport a
abocador, inclòs canon d´abocament.

F221C619 Rend.: 1,000P- 60

 €2,90M3 Excavació i càrrega sobre camió de qualsevol material,
exclosa roca, per a caixa de paviment i murs amb
mitjans mecànics.

F221C620 Rend.: 1,000P- 61

 €10,00M3 Excavació i càrrega sobre camió de roca, per a caixa
de paviment i murs amb mitjans mecànics

F221C621 Rend.: 1,000P- 62
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 €6,50M3 Excavació de rasa de fins a 4m. de fondària i fins a 2m.
d´amplaria, en tot tipus de terreny, exclosa roca, amb
mitjans mecànics i càrrega del material excavat.

F221C622 Rend.: 1,000P- 63

 €32,00M3 Excavació de rasa fins a 4 m. de fondària i fins a 2m.
d´amplaria, en roca, amb mitjans mecànics i càrrega
del material excavat.

F221C623 Rend.: 1,000P- 64

 €17,50M3 Sobrecost de l´excavació en roca, mitjançant el fresat
de la mateixa, per evitar vibracions i afectacions als
habitatges confrontants

F221C624 Rend.: 1,000P- 65

 €8,30M3 Excavació de rasa per companyies de serveis, en tot
tipus de terreny, amb mitjans mecànics i càrrega de
material sobre camió, inclou el recobriment dels serveis
amb 20 cm de sorra de matxaca

F2220401 Rend.: 1,000P- 66

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,21000/R 21,000000,010A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

0,38000/R 19,000000,020A0140000 =xManobreH

Subtotal... 0,59000 0,59000
Maquinària:

7,71200/R 48,200000,160C1315020 =xRetroexcavadora mitjanaH

Subtotal... 7,71200 7,71200
Materials:

13,230000,000B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsT

Subtotal...

COST DIRECTE 8,30200

0,00%GASTOS INDIRECTOS

8,30200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,50M3 Excavació de pou aïllat de mes de 2 m. ifins a 5 m. de
fondaria, en tot tipus de terreny, exclosa roca, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica del material
excavat.

F222K621 Rend.: 1,000P- 67

 €28,00M3 Excavació de pou aïllat de més de 2 m. i fins a 5 m. de
fondària, en roca, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica del material excavat.

F222K622 Rend.: 1,000P- 68

 €2,45M Obertura i rebliment de rases per a conductes de la
instal-lació de boques de reg de 40 cm de fondària i 20
cm d´amplària.

F222U051 Rend.: 0,965P- 69

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,78756/R 19,000000,040A0140000 =xManobreH
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Subtotal... 0,78756 0,78756
Maquinària:

1,65803/R 40,000000,040C1315010 =xRetroexcavadora petitaH

/R 7,180000,000C133A0K0 =xPICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CMh

Subtotal... 1,65803 1,65803

COST DIRECTE 2,44559

0,00%GASTOS INDIRECTOS

2,44559COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,21M Obertura i rebliment de rases per a xarxa de degoteig
de 20 cm. de fondària i 20 cm d´amplària.

F222U052 Rend.: 0,992P- 70

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,19153/R 19,000000,010A0140000 =xManobreH

Subtotal... 0,19153 0,19153
Maquinària:

1,02319/R 29,000000,035C1315012 =xZANJADORA DE MOTOR PER RASES DE 20-30 CMH

Subtotal... 1,02319 1,02319

COST DIRECTE 1,21472

0,00%GASTOS INDIRECTOS

1,21472COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,21M3 Terraplenada i piconatge per a nucli de caixa de
paviment amb material tolerable de la pròpia obra, en
tongades de més de 25 i fins a 35 cm, amb una
compactació del 95% del PM, utilitzant crró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació.

F226140F Rend.: 1,000P- 71

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,31500/R 21,000000,015A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

0,76000/R 19,000000,040A0140000 =xManobreH

Subtotal... 1,07500 1,07500
Maquinària:

0,74670/R 49,780000,015C1331100 =xMotoanivelladora, de mida petitaH

2,22320/R 55,580000,040C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tH

0,16570/R 33,140000,005C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3H

Subtotal... 3,13560 3,13560

COST DIRECTE 4,21060

0,00%GASTOS INDIRECTOS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 29Data: 10/10/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

4,21060COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,76M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0.6 i
menys d'1.5 m d'amplària, amb mitjans mecànics i amb
compactació del 95% PM

F227A00F Rend.: 1,000P- 72

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,31500/R 21,000000,015A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

0,95000/R 19,000000,050A0140000 =xManobreH

Subtotal... 1,26500 1,26500
Maquinària:

0,49300/R 9,860000,050C133A030 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgH

Subtotal... 0,49300 0,49300

COST DIRECTE 1,75800

0,00%GASTOS INDIRECTOS

1,75800COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,27M2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics
amb compactació del 95% PM

F227R00F Rend.: 1,000P- 73

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,07467/R 49,780000,0015C1331100 =xMotoanivelladora, de mida petitaH

0,16674/R 55,580000,003C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tH

0,03314/R 33,140000,001C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3H

Subtotal... 0,27455 0,27455

COST DIRECTE 0,27455

0,00%GASTOS INDIRECTOS

0,27455COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,00M3 Rebliment i piconatge de rasa amb material reciclat.F2280402 Rend.: 1,000P- 74

 €9,00M3 Rebliment i piconatge de rasa amb material seleccionat
d´aportació, en tongades de 25 cm., utilitzant corró
vibratori per a compactar al 95 % PM

F2280403 Rend.: 1,000P- 75

 €3,51M3 Rebliment i piconatge de rasa i trasdos de murs
d'amplària més de 2 m, amb material tolerable de la
propia obra, en tongades de gruix més de 25 i fins a 50
cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb
compactació del 95 % PM

F228L30F Rend.: 1,000P- 76

Unitats Preu Parcial Import€
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 30Data: 10/10/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Mà d'obra:

0,21000/R 21,000000,010A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

0,19000/R 19,000000,010A0150000 =xManobre especialistaH

Subtotal... 0,40000 0,40000
Maquinària:

1,44600/R 48,200000,030C1315020 =xRetroexcavadora mitjanaH

1,66740/R 55,580000,030C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tH

Subtotal... 3,11340 3,11340

COST DIRECTE 3,51340

0,00%GASTOS INDIRECTOS

3,51340COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,52M2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1 i
fins a 2 m d'amplària, amb fusta, per a una protecció
del 35%

F2316601 Rend.: 1,000P- 77

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,98000/R 21,000000,380A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

7,22000/R 19,000000,380A0140000 =xManobreH

Subtotal... 15,20000 15,20000
Materials:

0,075200,940000,080B0A31000 =xClau acerKG

1,116000,360003,100B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosM

0,130156,850000,019B0D61170 =xPuntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a
2.5 m d'alçària, per a 30 usos

M3

Subtotal... 1,32135 1,32135

COST DIRECTE 16,52135

0,00%GASTOS INDIRECTOS

16,52135COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,00M3 Transport de material d'obra, per posterior reciclatge
com a material seleccionat, amb camió de 20 t, de tot
tipus de material dins la pròpia l'obra, carregat amb
mitjans mecànics 

F24112A0 Rend.: 1,000P- 78

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

1,00000/R 40,000000,025C1501900 =xCamió per a transport de 20 tH

Subtotal... 1,00000 1,00000

COST DIRECTE 1,00000

0,00%GASTOS INDIRECTOS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 31Data: 10/10/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

1,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,32M3 Suministrament de material seleccionat d´aportacióF2A11000 Rend.: 1,000P- 79

 €25,00ML Drenatge amb tub ranurat de PE de D.250 mm,
envoltat amb malla de geotextil de 150 gr. i reblert amb
material filtrant fins a 50 cm. sobre el dren

F3120020 Rend.: 1,000P- 80

 €570,00UT Reixa fixa d´acer inox. per atravessar la sèquia segons
especificacions de projecte, col.locada amb fixacions
mecàniques, tipus Nortramex d´acer AISI 304 i malla
de 30x3-30x3 mm, ambmarc perimetral amb L 35 mm
d´inox, reforços inferiors T30 mm d´inox i pues
d´encoratges perimetral.

F3120025 Rend.: 1,000P- 81

 €30,20M Tub de formigó armat de 400 mm de diàmetre nominal
classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de campana
amb anella elastomèrica col·ocat al fons de la rasa

F3230020 Rend.: 1,000P- 82

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,10000/R 21,000000,100A012M000 =xOficial 1a muntadorH

3,80000/R 19,000000,200A0140000 =xManobreH

Subtotal... 5,90000 5,90000
Maquinària:

4,30000/R 43,000000,100C1503000 =xCamió gruaH

Subtotal... 4,30000 4,30000
Materials:

20,0000020,000001,000BD78C380 =xTub de formigó armat de 400 mm de diàmetre classe 3,
segons UNE 1916 i UNE 127916:2004 amb unió de
campana amb anella elastomèrica.Amb una càrrega de
fisuració de 26 KN/m2 i una càrrega de rotura de 40
KN/m2.

M

1,460000,000BFYG1DF1 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tub de
formigó armat prefabricat, de 400 mm de diàmetre i
classe 3 segons ASTM C 76, amb unió de campana
amb anella elastomèrica

U

Subtotal... 20,00000 20,00000

COST DIRECTE 30,20000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

30,20000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €47,64M Tub de formigó armat de 600 mm de diàmetre nominal
classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de campana
amb anella elastomèrica col·ocat al fons de la rasa

F3230040 Rend.: 1,000P- 83

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 32Data: 10/10/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

1,68000/R 21,000000,080A012M000 =xOficial 1a muntadorH

6,08000/R 19,000000,320A0140000 =xManobreH

Subtotal... 7,76000 7,76000
Maquinària:

6,88000/R 43,000000,160C1503000 =xCamió gruaH

Subtotal... 6,88000 6,88000
Materials:

33,0000033,000001,000BD78E380 =xTub de formigó armat de 600 mm de diàmetre classe 3,
segons UNE 1916 i UNE 127916:2004 amb unió de
campana amb anella elastomèrica.Amb una càrrega de
fisuració de 39 KN/m2 i una càrrega de rotura de 60
KN/m2.

M

2,740000,000BFYG1GF1 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tub de
formigó armat prefabricat, de 600 mm de diàmetre i
classe 3 segons ASTM C 76, amb unió de campana
amb anella elastomèrica

U

Subtotal... 33,00000 33,00000

COST DIRECTE 47,64000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

47,64000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €73,30M Tub de formigó armat de 800 mm de diàmetre nominal
classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de campana
amb anella elastomèrica col·ocat al fons de la rasa

F3230060 Rend.: 1,000P- 84

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,31000/R 21,000000,110A012M000 =xOficial 1a muntadorH

1,53670/R 13,970000,110A013M000 =xAjudant muntadorH

4,18000/R 19,000000,220A0140000 =xManobreH

Subtotal... 8,02670 8,02670
Maquinària:

5,27670/R 47,970000,110C150G900 =xGrua autopropulsada de 20 tH

Subtotal... 5,27670 5,27670
Materials:

60,0000060,000001,000BD78G380 =xTub de formigó armat de 800 mm de diàmetre classe 3,
segons UNE 1916 i UNE 127916:2004 amb unió de
campana amb anella elastomèrica.Amb una càrrega de
fisuració de 52 KN/m2 i una càrrega de rotura de 80
KN/m2.

M

3,870000,000BFYG1JF1 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tub de
formigó armat prefabricat, de 800 mm de diàmetre i
classe 3 segons ASTM C 76, amb unió de campana
amb anella elastomèrica

U

Subtotal... 60,00000 60,00000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 33Data: 10/10/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 73,30340

0,00%GASTOS INDIRECTOS

73,30340COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €99,44M Tub de formigó armat de 1000 mm de diàmetre
nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de
campana amb anella elastomèrica col·ocat al fons de la
rasa

F3230080 Rend.: 1,000P- 85

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,46000/R 21,000000,260A012M000 =xOficial 1a muntadorH

3,63220/R 13,970000,260A013M000 =xAjudant muntadorH

9,88000/R 19,000000,520A0140000 =xManobreH

Subtotal... 18,97220 18,97220
Maquinària:

12,47220/R 47,970000,260C150G900 =xGrua autopropulsada de 20 tH

Subtotal... 12,47220 12,47220
Materials:

68,0000068,000001,000BD78J380 =xTub de formigó armat de 1000 mm de diàmetre classe
3, segons UNE 1916 i UNE 127916:2004 amb unió de
campana amb anella elastomèrica.Amb una càrrega de
fisuració de 65 KN/m2 i una càrrega de rotura de 100
KN/m2.

M

6,200000,000BFYG1LF1 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tub de
formigó armat prefabricat, de 1000 mm de diàmetre i
classe 3 segons ASTM C 76, amb unió de campana
amb anella elastomèrica

U

Subtotal... 68,00000 68,00000

COST DIRECTE 99,44440

0,00%GASTOS INDIRECTOS

99,44440COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,00ML Tub de formigó en masa de 300 mm. de diàmetre
nominal classe N, segons UNE-EN 1916 amb unió de
campana amb anella elastomèrica col.locat al fons de
rasa.

F3230200 Rend.: 1,000P- 86

 €18,99M Claveguera de polietilè d'alta densitat de diàmetre
exterior 250 cm, solera de 10 cm, formigonat fins a
cobrir la clau i  formigó HM-20/P/20/I.

F3240020 Rend.: 1,000P- 87

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,05000/R 21,000000,050A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

1,90000/R 19,000000,100A0140000 =xManobreH
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 34Data: 10/10/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 2,95000 2,95000
Maquinària:

/R 40,000000,000C1315010 =xRetroexcavadora petitaH

Subtotal...
Materials:

7,9447558,850000,135B0641080 =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

M3

8,100008,100001,000BD790010 =xTub de Polietilè d'Alta Densitst, de doble paret, corrugat
exterior y llis interiorment. Diàmetre exterior 250mm i
dièmetre interior 216.

M

Subtotal... 16,04475 16,04475

COST DIRECTE 18,99475

0,00%GASTOS INDIRECTOS

18,99475COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,17M Claveguera de polietilè d'alta densitat de diàmetre
exterior 315 cm, solera de 10 cm, formigonat fins a
cobrir la clau i  formigó HM-20/P/20/I.

F3240030 Rend.: 1,000P- 88

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,10000/R 21,000000,100A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

0,95000/R 19,000000,050A0140000 =xManobreH

Subtotal... 3,05000 3,05000
Maquinària:

/R 40,000000,000C1315010 =xRetroexcavadora petitaH

Subtotal...
Materials:

14,1240058,850000,240B0641080 =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

M3

8,000008,000001,000BD790020 =xTub de Polietilè d'Alta Densitst, de doble paret, corrugat
exterior y llis interiorment. Diàmetre exterior 315mm i
dièmetre interior 271.

M

Subtotal... 22,12400 22,12400

COST DIRECTE 25,17400

0,00%GASTOS INDIRECTOS

25,17400COST EXECUCIÓ MATERIAL



Projecte Sagrada Familia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 35Data: 10/10/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €750,00PA Partida alçada que inclou la inspecció amb càmara de
televisió ,de la xarxa de clavegueram nova executada
per tal de detectar posibles punts de mal
funcionament.La partida inclou el control durant tota
una jornada.

F3260010 Rend.: 1,000P- 89

 €56,00ML Subministrament i col.locació de canal de formigó de
dimensions 1000x155x100 cm., classe 250, amb vores
reforçats en acer i reixa mecalínea PC 12 amb
disposipiu de fixació mitjançant cargols a canal

F3320110 Rend.: 1,000P- 90

 €75,00ML Subministrament i col.locació de canal de formigó de
dimensiond 750x260x235 cm. classe 250, amb vores
reforçats en acer i reixa mecalínea PC 20 amb
dispositiu de fixació mitjançant cargols a la canal.

F3320120 Rend.: 1,000P- 91

 €520,00UT Pared per a pou de base cuadrada, per els diàmetres
dels tubs de 80/100 cm. en espera per rebra pou
circular de D.120 cm. de gruix 18 cm. de formigó armat
HA-20/P/20/l.

F3420021 Rend.: 1,000P- 92

 €91,00UT Reducció per a pou circular de D.120 cm.-D.60 cm. de
peces de formigó prefabricat, col.locades amb morter.

F3420022 Rend.: 1,000P- 93

 €11,89M Recobriment protector exterior per a clavegueres de
tub de formigó de D 60 cm, amb 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I

F3610040 Rend.: 1,000P- 94

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,15000/R 21,000000,150A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

2,85000/R 19,000000,150A0140000 =xManobreH

Subtotal... 6,00000 6,00000
Materials:

5,8850058,850000,100B0641080 =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

M3

Subtotal... 5,88500 5,88500

COST DIRECTE 11,88500

0,00%GASTOS INDIRECTOS

11,88500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,24M Recobriment protector exterior per a clavegueres de
tub de formigó de D 80 cm, amb 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I

F3610060 Rend.: 1,000P- 95

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,10000/R 21,000000,100A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

1,90000/R 19,000000,100A0140000 =xManobreH
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 36Data: 10/10/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 4,00000 4,00000
Materials:

8,2390058,850000,140B0641080 =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

M3

Subtotal... 8,23900 8,23900

COST DIRECTE 12,23900

0,00%GASTOS INDIRECTOS

12,23900COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,35M Subministre i col-locació de vorada recta de peces de
formigó, doble capa fiol de 8x20 cm, sèrie
N,350Kg/cm2,col.locada sobre base de formigó
HM-20/P/20/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera
165 l

F4310010 Rend.: 1,284P- 96

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,72897/R 21,000000,228A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

6,74766/R 19,000000,456A0140000 =xManobreH

Subtotal... 10,47663 10,47663
Materials:

5,2965058,850000,090B0641080 =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

M3

6,510006,200001,050B96ICA0010 =xPeça form.vora.DC,FiolM

0,0693769,373600,001D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S i
sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

M3

Subtotal... 11,87587 11,87587

COST DIRECTE 22,35250

0,00%GASTOS INDIRECTOS

22,35250COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,79ML Encintat de peça de formigó tipus vulcano de color
negre de 40x20x7 cm., col.locat a truc de maceta amb
morter (M-80) de ciment portland, de 2 a 4 cm. de
gruix. Les juntes es reompliran amb una mescla de
sorra

F4L10030 Rend.: 1,000P- 97
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 37Data: 10/10/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €58,00UT Escocell de 100x100 cm. de secció interior, format amb
peces prefabricadas de formigó de 92x8x20 cm. gris
Breinco o equivalent, inclosa base de formigó de 20
N/mm2 de resistencia i totes les feines adients,
totalment acabat.

F4L10031 Rend.: 1,000P- 98

 €5.000,00UT Previsió de reparació de flonjallsF4L10032 Rend.: 1,000P- 99

 €46,58M2 Paviment continu de cutxú reciclat de 45 mm de gruix,
muntat in situ, absorvent d´impactes, segons UNE-EN
1177

F4L10033 Rend.: 1,000P- 100

 €7,82Ml Encintat de llambordí de formigó de forma rectangular
de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, sobre
morter ce cp. de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts
amb sorra fina i compactació del paviment acabat.
Inclosos separadors.

F4L20010 Rend.: 1,000P- 101

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,15000/R 21,000000,150A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

3,80000/R 19,000000,200A0140000 =xManobreH

0,38000/R 19,000000,020A0150000 =xManobre especialistaH

Subtotal... 7,33000 7,33000
Maquinària:

0,14360/R 7,180000,020C133A0K0 =xPICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CMh

Subtotal... 0,14360 0,14360
Materials:

0,004800,080000,060B0718000 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsKG

0,2300011,500000,020B9F30010 =xLlambordí tipus ICA Bétulo de 80 mm de 350 Kg/cm2.M2

Subtotal... 0,23480 0,23480
Altres:

% 0,109957,330001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,10995 0,10995

COST DIRECTE 7,81835

0,00%GASTOS INDIRECTOS

7,81835COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €64,77T Paviment de mescla bituminosa en calent de
composició densa tipus D-8 amb granulat granític i
betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98
% de l'assaig marshall. Inclou treballs en zones de
dificil accés com escocells,diferents entregues, etc...

F4M50010 Rend.: 1,111P- 102

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,56706/R 21,000000,030A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

6,84068/R 19,000000,400A0150000 =xManobre especialistaH
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 7,40774 7,40774
Maquinària:

2,88029/R 40,000000,080C1501900 =xCamió per a transport de 20 tH

3,92979/R 43,660000,100C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosaH

3,79766/R 46,880000,090C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

H

0,02886/R 32,060000,001C170E000 =xEscombradora autopropulsadaH

Subtotal... 10,63660 10,63660
Materials:

46,7250044,500001,050B9H12120 =xMescla bituminosa D-8T

Subtotal... 46,72500 46,72500

COST DIRECTE 64,76934

0,00%GASTOS INDIRECTOS

64,76934COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.150,00U Suministre i col-locació de Font model Atlántida de
Santa & Cole o similar. Inclou la reixa i la connexió del
desaigüe.

F630100 Rend.: 1,000P- 103

 €80,00U Suport per a bicicletes d´acer galvanitzat en calent,
segons planol de detall, encorat al paviment

F660040 Rend.: 1,000P- 104

 €6,00UT Acabat de graons de formigó in situ, remolinat i amb
part proporcional de matavius.

F7930010 Rend.: 1,000P- 105

 €9.900,00UT Desmuntatge i posterior col.locació efectiva de les
rajoles del mosaic existent a la font del grup
d´habitatges de la Sagrada Familia, incloent el
subministrament d´una reproducció fidedigna en cas
que no es poguessin recuperar en bones condicions.

F7930011 Rend.: 1,000P- 106

 €67,09U Indicador de xapa d'acer galvanitzat estampat d'una
sola peça de zona de vianants  de 60x90 cm.

F8240030 Rend.: 1,000P- 107

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,50000/R 19,000000,500A0140000 =xManobreH

Subtotal... 9,50000 9,50000
Materials:

57,5900057,590001,000BBMZC011 =xSenyal d´al-lumini de 600x900 indicador de la zona de
vianants.

U

Subtotal... 57,59000 57,59000

COST DIRECTE 67,09000

0,00%GASTOS INDIRECTOS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 39Data: 10/10/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

67,09000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,21M Recol.locació de senyal existent a la nova ubicació que
marqui la direcció d'obra

F8240040 Rend.: 1,000P- 108

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,80000/R 21,000000,800A0122000 =xOficial 1a paletaH

9,50000/R 19,000000,500A0140000 =xManobreH

Subtotal... 26,30000 26,30000
Maquinària:

1,39500/R 2,790000,500C2001000 =xMartell trencador manualH

Subtotal... 1,39500 1,39500
Materials:

3,5111754,862000,064D060M022 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S/32,5 i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

M3

Subtotal... 3,51117 3,51117

COST DIRECTE 31,20617

0,00%GASTOS INDIRECTOS

31,20617COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €500,00PA senyalització horitzontal i trasllat d'equip de pintura a
l'obra per a la senyalització de la circulació durant les
fases de projecte.

F830020 Rend.: 1,000P- 109

 €79,13M3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat, inclou la col·locació de regles donant la
pendent corresponent

F9365H11 Rend.: 1,000P- 110

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,30000/R 21,000000,300A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

5,70000/R 19,000000,300A0140000 =xManobreH

Subtotal... 12,00000 12,00000
Maquinària:

1,13100/R 3,770000,300C2005000 =xRegle vibratoriH

Subtotal... 1,13100 1,13100
Materials:

66,0000060,000001,100B0641050 =xFormigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

M3

Subtotal... 66,00000 66,00000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 40Data: 10/10/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 79,13100

0,00%GASTOS INDIRECTOS

79,13100COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €68,00M3 Formigó per rases i pous, HA-20/B/l, de consistencia
tova i gràndaria màxima del granulat 20 mm, abocat
des de camió.

F9365H12 Rend.: 1,000P- 111

 €16,64ML Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge
manual, acabat amb parament vertical.

F9715G11 Rend.: 1,000P- 112

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,20000/R 21,000000,200A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

9,50000/R 19,000000,500A0140000 =xManobreH

Subtotal... 13,70000 13,70000
Materials:

2,9425058,850000,050B0641080 =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

M3

Subtotal... 2,94250 2,94250

COST DIRECTE 16,64250

0,00%GASTOS INDIRECTOS

16,64250COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,47M Rigola de 20 cm d'amplària amb peces precomprimides
de formigó amb capa de morter de color blanc, de
20x20x8 cm, col·locades amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

F97422EA Rend.: 1,000P- 113

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,20000/R 21,000000,200A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

4,18000/R 19,000000,220A0140000 =xManobreH

Subtotal... 8,38000 8,38000
Materials:

0,11413114,130000,001B051E101 =xCiment pòrtland blanc compost BL II 22,5, en sacsT

2,500000,500005,000B97422E1 =xPeça precomprimida de formigó i capa de morter de
ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles

U

0,4764379,404400,006D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S i
sorra de pedra granítica amb 500 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:3, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

M3

Subtotal... 3,09056 3,09056
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 41Data: 10/10/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 11,47056

0,00%GASTOS INDIRECTOS

11,47056COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €99,80UT Escossell de planxa d´acer galvanitzat en calent de 3
costats i soldat a la pletina, de 120x120x20 cm de 8
mm de gruix, realitzat a taller i muntat en obra,
fonament i anellat de formigó HM-20-)/20/l

F991U050 Rend.: 1,000P- 114

 €97,63UT Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent , de 3
costats de mides de 120x125 x20 cm de 8 mm de
gruix, realitzat en taller i muntat i soldat al passamà en
obra, encorat al formigó de la vorera

F991U051 Rend.: 1,000P- 115

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,50000/R 21,000000,500A0121000 =xOficial 1aH

0,80250/R 16,050000,050A012F000 =xOficial 1a manyàH

9,50000/R 19,000000,500A0140000 =xManobreH

Subtotal... 20,80250 20,80250
Materials:

8,8275058,850000,150B0641080 =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

M3

68,0000068,000001,000B99Z0404 =xEscossell de planxa 120x125x20 cm de 8 mm de gruixUT

Subtotal... 76,82750 76,82750

COST DIRECTE 97,63000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

97,63000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €123,71UT Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent de
diametre 120 cm i de 20 cm de cantell de 8 mm de
gruix, realitzat en taller i muntat en obra, fonament i
anellat de formigó HM-20/P/20/I

F991U052 Rend.: 1,000P- 116

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,50000/R 21,000000,500A0121000 =xOficial 1aH

9,50000/R 19,000000,500A0140000 =xManobreH

Subtotal... 20,00000 20,00000
Materials:

14,7125058,850000,250B0641080 =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

M3

89,0000089,000001,000B99Z0403 =xFormació d'escossell de planxa d'acer de diametre
120x20 cm de 8 mm de gruix

UT
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 42Data: 10/10/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 103,71250 103,71250

COST DIRECTE 123,71250

0,00%GASTOS INDIRECTOS

123,71250COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €125,16U Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent de
122x122 x20 cm de 8 mm de gruix, realitzat en taller i
muntat en obra, fonament i anellat de formigó
HM-20/P/20/I

F991U054 Rend.: 1,000P- 117

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,00000/R 21,000001,000A0121000 =xOficial 1aH

19,00000/R 19,000001,000A0140000 =xManobreH

Subtotal... 40,00000 40,00000
Materials:

17,6550058,850000,300B0641080 =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

M3

67,5000067,500001,000B99ZU050 =xFormació d'escossell de planxa d'acer de 120x120x20
cm de 8 mm de gruix

U

Subtotal... 85,15500 85,15500

COST DIRECTE 125,15500

0,00%GASTOS INDIRECTOS

125,15500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €126,46UT Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent , de
mides de 120x125 x20 cm de 8 mm de gruix, realitzat
en taller i muntat i soldat al passamà en obra, encorat
al formigó de la vorera

F991U055 Rend.: 1,000P- 118

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,00000/R 21,000001,000A0121000 =xOficial 1aH

0,80250/R 16,050000,050A012F000 =xOficial 1a manyàH

19,00000/R 19,000001,000A0140000 =xManobreH

Subtotal... 40,80250 40,80250
Materials:

17,6550058,850000,300B0641080 =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

M3

68,0000068,000001,000B99Z0404 =xEscossell de planxa 120x125x20 cm de 8 mm de gruixUT

Subtotal... 85,65500 85,65500
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 43Data: 10/10/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 126,45750

0,00%GASTOS INDIRECTOS

126,45750COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,93M2 Paviment de peces precomprimides de formigó de
20x20x4 cm, de color gris de 9 pastilles, enfront dels
pasos de viananats peces de difent textura, per a
vorera classe 1a tipus 1, col.locat a truc de maceta
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland, i
posterior neteja del paviment.

F9E1310G Rend.: 1,477P- 119

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,41232/R 21,000000,240A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

3,98781/R 19,000000,310A0140000 =xManobreH

Subtotal... 7,40013 7,40013
Materials:

0,000800,800000,001B0111000 =xAiguaM3

0,2098569,950000,003B0514301 =xCiment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en sacsT

5,314205,210001,020B9E13100 =xPanot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, tipus 1M2

3,0053693,917650,032D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

M3

Subtotal... 8,53021 8,53021

COST DIRECTE 15,93034

0,00%GASTOS INDIRECTOS

15,93034COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,00M2 Paviment de pedra artificial monocapa,Vulcano, amb
arid granític-siíici, hidrofugat i plastificat de color negre
de format de 20x40 cm ò 40x40 cm ò 60x40 cm i 7 cm
de gruix, col.locat a l'estesa, amb junta oberta sobre
ull de perdiu de 3 cm de gruix com a màxim, reblert de
juntes amb terra vegetal de bosc i sembrat amb
posterior reg. Junts oberts. Inclosos separadors.

F9F10409 Rend.: 1,000P- 120

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,20000/R 21,000000,200A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

1,90000/R 19,000000,100A012P000 =xOficial 1a jardinerH

3,80000/R 19,000000,200A0140000 =xManobreH

1,32700/R 13,270000,100A016P000 =xPeó jardinerH

Subtotal... 11,22700 11,22700
Maquinària:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 44Data: 10/10/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

1,69950/R 33,990000,050C133M0Q0 =xMinicarregadora sobre pneumàtics amb accessori
anivellador

H

Subtotal... 1,69950 1,69950
Materials:

0,008000,800000,010B0111000 =xAiguaM3

16,4535015,670001,050B9F10402 =xPedra artificial monocapa amb arid granític-siíici,
hidrofugat i plastificat de color de de 40x20 cm i 7 cm
de gruix,

M2

0,090004,500000,020BR3P000F =xbarreja de llavorskg

0,5234026,170000,020BR3P1310 =xTerra vegetal adobada i garbellada, a granelM3

Subtotal... 17,07490 17,07490

COST DIRECTE 30,00140

0,00%GASTOS INDIRECTOS

30,00140COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,00m2 Paviment de formigó colorejat HA-25/B/20/IIA de 16cm.
de gruix, incloent: Suministre i col.locació de làmina de
polietilé G-200, suministre i col.locació de malla
electrosoldada de filferros corrugats de 15x15 cm. i 5
mm. de diàmetre, anivellat,fratasat i curat de la
superficie i partr proporcional de junts de construcció
amb connectors i junts de retracció mitjançant asserrat
mecànic de 3 mm. de gruix per 6 cm. de fondaria i
segellat de junts.

F9F10410 Rend.: 1,000P- 121

 €32,02M2 Paviment prefabricat de formigó de color de forma
rectangular de 12x12 cm i 7 cm de gruix, serie S
/500kg/cm2), col.locats sobre base de 3cm d'ull de
perdiu i rejuntats amb terra vegetal adobada i sembra
manual de la junta amb cynodon dactilon comú,
cobriment de la llavor amb recebo. Inclosos
separadors.

F9F15105 Rend.: 1,000P- 122

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,15000/R 21,000000,150A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

3,80000/R 19,000000,200A012P000 =xOficial 1a jardinerH

5,70000/R 19,000000,300A0140000 =xManobreH

Subtotal... 12,65000 12,65000
Materials:

0,008000,800000,010B0111000 =xAiguaM3

0,7436013,520000,055B0361000 =xUll de perdiu de d 3 a 7 mmT

16,8525016,050001,050B9F1510F =xpeça prefabricada de color de formigó de forma
rectangular de 12x12x7 cm, serie S 500kg/cm2

M2

1,3085026,170000,050BR3P1310 =xTerra vegetal adobada i garbellada, a granelM3

0,453003,020000,150BR4UJJ00 =xBarreja d'hidrosembra composada per d'espècies
herbàcies adaptades agroclimàticament

KG

Subtotal... 19,36560 19,36560
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 32,01560

0,00%GASTOS INDIRECTOS

32,01560COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,82M Tall de paviment de formigó i/o bituminos de 6 a 8 mm
d'amplària i de 10 cm de fondària, amb mitjans
mecànics

F9GZ2524 Rend.: 1,000P- 123

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,75000/R 19,000000,250A0150000 =xManobre especialistaH

Subtotal... 4,75000 4,75000
Maquinària:

2,06750/R 8,270000,250C170H000 =xMàquina tallajuntsH

Subtotal... 2,06750 2,06750

COST DIRECTE 6,81750

0,00%GASTOS INDIRECTOS

6,81750COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,25ML Passamà d´acer galvanitzat en calent de 200x8 mm,
ancorat amb fixacions mecàniques o soldat

FB133CE1 Rend.: 1,000P- 124

 €36,50ML Passamà d´acer galvanitzat en calent de 200x8 mm,
ancorat, amb base de formigó

FB133CEO Rend.: 1,000P- 125

 €115,50ML Barana metal.lica i passamà d´acer inoxidable de
100x200 cm d´alçaria, ancorada al paviment segons
detall.

FB133EC11 Rend.: 1,000P- 126

 €0,96M Pintat sobre paviment d´una faix longitudinal contínua
de 10 cm d´amplaria, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

FBA1F110 Rend.: 1,000P- 127

 €0,85M Pintat sobre paviment d´una faixa longitudinal
discontinua de 10 cm d´amplaria i 1/1 de relació
pintat/no pintat, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina autopropulsada

FBA1F111 Rend.: 1,000P- 128

 €1,95M Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de
40 cm d´amplaria, amb pintura reflectora i microesferes
de vidre, amb màquina d´accionament manual

FBA22511 Rend.: 1,000P- 129
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 €2,25M Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua
de 50 cm 0.5/0.5, amb pintura reflectora i microesferes
de vidre, amb màquina d´accionament manual

FBA22512 Rend.: 1,000P- 130

 €2,20M Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua
de 50x50 i 25x25 cm, amb pintura reflectora
imicroesferes de vidre, amb màquina d´accionament
manual

FBA22513 Rend.: 1,000P- 131

 €6,92ut Pintat sobre paviment de marques viaries superficials,
amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual

FBA31110 Rend.: 1,000P- 132

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,84000/R 21,000000,040A0121000 =xOficial 1aH

0,76000/R 19,000000,040A0140000 =xManobreH

Subtotal... 1,60000 1,60000
Maquinària:

0,94400/R 23,600000,040C1B02B00 =xMàquina per a pintar bandes de vial d'accionament
manual

H

Subtotal... 0,94400 0,94400
Materials:

3,395006,790000,500B8ZB1000 =xPintura reflectora per a senyalitzacióKG

0,985003,940000,250BBM1M000 =xMicroesferes de vidreKG

Subtotal... 4,38000 4,38000

COST DIRECTE 6,92400

0,00%GASTOS INDIRECTOS

6,92400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €53,00U Placa de xapa d'acer galvanitzat estampat d'una sola
peça amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

FBB11251 Rend.: 1,000P- 133

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,60000/R 19,000000,400A0140000 =xManobreH

Subtotal... 7,60000 7,60000
Materials:

45,4000045,400001,000BBM12602 =xPlaca circular, de D 60 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat

U

Subtotal... 45,40000 45,40000

COST DIRECTE 53,00000

0,00%GASTOS INDIRECTOS
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53,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €53,00U Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d´intensitat,
cuadrada, de 60 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada mecanicament

FBB11252 Rend.: 1,000P- 134

 €42.798,74U Instal·lació semafòrica, regulador local amb
microprocesadorm model Mf-4, funcionament autònom,
sincronitzable i centralizable per a 2 gups semàforics
amb posibilittat per a 8 plans de tràfic, incloent armari
exterior doble porta amb modul de comptadors,
proteccions, semàfors, columnes, etc. segons
documentació adjunta.

FBB21855 Rend.: 1,000P- 135

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

42.798,7400042.798,740001,000XBVDFGFEW =xgrup semàforicUt

Subtotal... 42.798,74000 42.798,74000

COST DIRECTE 42.798,74000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

42.798,74000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,75M Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de
100x50x3 mm, col.locat a terra formigonat

FBBZ1220 Rend.: 1,000P- 136

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,05000/R 21,000000,050A0122000 =xOficial 1a paletaH

0,95000/R 19,000000,050A0140000 =xManobreH

Subtotal... 2,00000 2,00000
Materials:

13,1000013,100001,000BBMZ1C20 =xSuport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per
a senyalització vertical

M

1,6458654,862000,030D060M022 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S/32,5 i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

M3

Subtotal... 14,74586 14,74586

COST DIRECTE 16,74586

0,00%GASTOS INDIRECTOS

16,74586COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €56,00UT Caixa per a imbornal de 70x30x70 cm. , amb parets de
8.5 cm. de gruix de formigó HM-20/P/20/l, sobre solera
de 20 cm. de formigó HM-20/P/20/l.

FD5J0401 Rend.: 1,000P- 137

 €52,00UT Bastiment i reixa practicable per a embornal tipus onda,
de fosa dúctil de 810x360x40 mm. exteriors i 33 Kg. de
pes, col.locada amb morter de ciment 1:6.

FD5ZJJJ4 Rend.: 1,000P- 138

 €79,61Ut Solera de formigó HA-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de
planta 2,5x2,5 m, vibrat mecànic

FD75PAK5 Rend.: 1,000P- 139

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,15000/R 21,000000,150A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

2,85000/R 19,000000,150A0140000 =xManobreH

Subtotal... 6,00000 6,00000
Maquinària:

0,04500/R 0,900000,050C200D000 =xVibrador d'agullaH

Subtotal... 0,04500 0,04500
Materials:

73,5625058,850001,250B0641080 =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

M3

1,150000,000B0B2A000 =xAcer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2

KG

Subtotal... 73,56250 73,56250

COST DIRECTE 79,60750

0,00%GASTOS INDIRECTOS

79,60750COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €48,65U Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de
planta 1,5x1,5 m, vibrat mecànic

FDB1A6C0 Rend.: 1,000P- 140

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,45000/R 21,000000,450A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

8,55000/R 19,000000,450A0140000 =xManobreH

Subtotal... 18,00000 18,00000
Maquinària:

0,04500/R 0,900000,050C200D000 =xVibrador d'agullaH

Subtotal... 0,04500 0,04500
Materials:

30,6020058,850000,520B0641080 =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

M3

Subtotal... 30,60200 30,60200
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 49Data: 10/10/17

PARTIDES D'OBRA
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COST DIRECTE 48,64700

0,00%GASTOS INDIRECTOS

48,64700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €158,00U Solera amb llambordins manuals granítics de
20x10x8xcm.sobre llit de formigó HM-35/P/20/I+Qc de
20 de gruix i de planta 1,5x1,5 m

FDB30401 Rend.: 1,000P- 141

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,00000/R 21,000001,000A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

19,00000/R 19,000001,000A0140000 =xManobreH

Subtotal... 40,00000 40,00000
Materials:

5,5000055,000000,100B0641380 =xFormigó HM-35/P/20/I+Qc de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+Qc

M3

112,5000075,000001,500B9B10401 =xLlamborda granítica nacional, manual de 20x10x8 cmM2

Subtotal... 118,00000 118,00000

COST DIRECTE 158,00000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

158,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €426,51U Connexió del nou col·lector a la xarxa existent, amb
paret o calaix de formigó armat de 18 cm de gruix,
HA-20/P/20/I

FDB3A6C0 Rend.: 1,000P- 142

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

/R 21,000000,000A0124000 =xOficial 1a ferrallistaH

42,00000/R 21,000002,000A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

114,00000/R 19,000006,000A0140000 =xManobreH

Subtotal... 156,00000 156,00000
Materials:

153,6000061,440002,500B0651180 =xFormigó HA-30/P/20/I+Qa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+Qa

M3

103,500001,1500090,000B0B2A000 =xAcer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2

KG

13,320002,220006,000B0D81450 =xPlafó metàl.lic de 50x100 cm per a 20 usosM2

0,090001,800000,050B0DZA000 =xDesencofrantL

Subtotal... 270,51000 270,51000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 50Data: 10/10/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 426,51000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

426,51000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €195,00ML Pared de pou circular de D.120 cm. de gruix de 18 cm.
de formigó HM-20/P/20/l

FDD00204 Rend.: 1,000P- 143

 €185,00ML Pared de pou circular de D.120 cm. de pecesde
formigó prefabricat, col.locades amb morter.

FDD00205 Rend.: 1,000P- 144

 €114,50UT Bastiment octogonal i tapa per a pou de registre de
fosa ductil, tipus GEO o similar, de D.60 cm., classe
D-400, amb junt d´insonorització i ròtula d´articulació
d´apertura, col.locada amb moter de ciment 1:6.

FDDZ31RT Rend.: 1,000P- 145

 €6,38U Graó per a pou de registre de polipropilè, amb ànima
d'acer galvanitzat, de 220x330 mm, col·locat amb
morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

FDDZ51A9 Rend.: 1,000P- 146

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,68000/R 21,000000,080A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

1,52000/R 19,000000,080A0140000 =xManobreH

Subtotal... 3,20000 3,20000
Materials:

2,500002,500001,000BDDZ51A0 =xGraó per a pou de registre de polipropilè amb ànima
d'acer galvanitzat, de 220x330mm

U

0,6830185,376650,008D070A8B1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0.5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

M3

Subtotal... 3,18301 3,18301

COST DIRECTE 6,38301

0,00%GASTOS INDIRECTOS

6,38301COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,10M Tub de polietilè alimentari de baixa densitat, de 32 mm
de diàmetre nominal exterior, de 10 atm.de pressió
nominal,soldat, amb grau de dificultat mitja i per a
col-locar soterrat.

FFB2U740 Rend.: 0,873P- 147

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,68385/R 21,000000,070A012M000 =xOficial 1a muntadorH

1,12016/R 13,970000,070A013M000 =xAjudant muntadorH
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 51Data: 10/10/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 2,80401 2,80401
Materials:

0,120000,600000,200BFB2U740 =xTUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA
DENSITAT, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, DE 10 ATM. DE PRESSIO NOMINAL

M

0,1007010,070000,010BFWBU743 =xACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE
DENSITAT MITJANA, DE 40 MM DE DI+METRE
NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIË
NOMINAL, PER A SOLDAR

U

0,080000,080001,000BFYBU743 =xPART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUB DE POLIETIL+ DE
DENSITAT MITJANA, DE 40 MM DE DIAMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIË
NOMINAL, SOLDAT

U

Subtotal... 0,30070 0,30070

COST DIRECTE 3,10471

0,00%GASTOS INDIRECTOS

3,10471COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7.000,00PA Partida d´abonament integre per dificultat d´execució
per el manteniment de la sèquia en foncionament

FFFFFF11 Rend.: 1,000P- 148

 €1.900,00PA Partida alçada a justificar per a la reconstrucció de
murs de pedra que es poguessin desmoronar durant
l´execució de la canalització de la Sèquia

FFFFFF12 Rend.: 1,000P- 149

 €550,00U Escomesa i línia telefònica fins al programador.FG00UESD Rend.: 1,000P- 150

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

550,00000550,000001,000BMNDF =xesUT

Subtotal... 550,00000 550,00000

COST DIRECTE 550,00000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

550,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.400,00U Programador de reg amb piles amb modem de gestió
centrelitzada de 12 fases, més sensor de pluja 

FG00UESE Rend.: 1,000P- 151

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

2.400,000002.400,000001,000BDFGFFF =xPrograma elèctric de reg.UT

Subtotal... 2.400,00000 2.400,00000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 52Data: 10/10/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 2.400,00000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

2.400,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,05m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

FG22TH1K Rend.: 1,000P- 152

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,64350/R 19,500000,033A012H000 =xOFICIAL 1ª ELECTRICISTA.H

0,36000/R 18,000000,020A013H000 =xAJUDANT D'ELECTRICISTAH

Subtotal... 1,00350 1,00350
Materials:

1,029000,980001,050BG22TH10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 1,02900 1,02900
Altres:

% 0,015051,003331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,01505 0,01505

COST DIRECTE 2,04755

0,00%GASTOS INDIRECTOS

2,04755COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,20m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

FG22TK1K Rend.: 1,000P- 153

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,78000/R 19,500000,040A012H000 =xOFICIAL 1ª ELECTRICISTA.H

0,72000/R 18,000000,040A013H000 =xAJUDANT D'ELECTRICISTAH

Subtotal... 1,50000 1,50000
Materials:

2,677502,550001,050BG22TK10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 2,67750 2,67750
Altres:

% 0,022501,500001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,02250 0,02250

COST DIRECTE 4,20000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

4,20000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €171.970,25UT Xarxa d´abastament d´aigua segons pressupost de
AIGÜES DE MANRESA sa.

FGAIGUA Rend.: 1,000P- 154

 €550,00PA Concertació i contractació d´escomesa d´aigua per un
comptador instal-lat de 15 m3

FJ00U003 Rend.: 1,000P- 155

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

/R 16,930000,000A012J000 =xOficial 1a lampistah

/R 14,480000,000A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal...
Materials:

550,00000550,000001,000BJ000010 =xPart proporcional de drets d´embrancament a la xarxa
de la companyia subministradora,per un comptador de
3 M3/H.

U

Subtotal... 550,00000 550,00000

COST DIRECTE 550,00000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

550,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,00M Subministre i col-locació de tub de polietilè de diàmetre
17 mm.

FJ320050 Rend.: 1,000P- 156

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,42000/R 21,000000,020A012M000 =xOficial 1a muntadorH

0,27940/R 13,970000,020A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 0,69940 0,69940
Materials:

0,798000,760001,050BFB2U460 =xTub de polietilè de diàmetre 17 mm.M

0,5035010,070000,050BFWBU743 =xACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE
DENSITAT MITJANA, DE 40 MM DE DI+METRE
NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIË
NOMINAL, PER A SOLDAR

U
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0,080000,000BFYBU743 =xPART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUB DE POLIETIL+ DE
DENSITAT MITJANA, DE 40 MM DE DIAMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIË
NOMINAL, SOLDAT

U

Subtotal... 1,30150 1,30150

COST DIRECTE 2,00090

0,00%GASTOS INDIRECTOS

2,00090COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,21M Subministre i col-locació de tub de polietilè de diàmetre
63 mm, 10bar de pressió, col·locat al fons de la rasa

FJ320060 Rend.: 1,000P- 157

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,68000/R 21,000000,080A012M000 =xOficial 1a muntadorH

1,11760/R 13,970000,080A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 2,79760 2,79760
Materials:

4,326004,120001,050BFB2U450 =xTub de polietilè de diàmetre 63 mm.M

1,0070010,070000,100BFWBU743 =xACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE
DENSITAT MITJANA, DE 40 MM DE DI+METRE
NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIË
NOMINAL, PER A SOLDAR

U

0,080000,080001,000BFYBU743 =xPART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUB DE POLIETIL+ DE
DENSITAT MITJANA, DE 40 MM DE DIAMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIË
NOMINAL, SOLDAT

U

Subtotal... 5,41300 5,41300

COST DIRECTE 8,21060

0,00%GASTOS INDIRECTOS

8,21060COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,40M Subministre i col-locació de tub de polietilè de diàmetre
50 mm.

FJ320070 Rend.: 1,000P- 158

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,84000/R 21,000000,040A012M000 =xOficial 1a muntadorH

0,55880/R 13,970000,040A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 1,39880 1,39880
Materials:

2,919002,780001,050BFB2U440 =xTub de polietilè de diàmetre 50 mm.M
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1,0070010,070000,100BFWBU743 =xACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE
DENSITAT MITJANA, DE 40 MM DE DI+METRE
NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIË
NOMINAL, PER A SOLDAR

U

0,080000,080001,000BFYBU743 =xPART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUB DE POLIETIL+ DE
DENSITAT MITJANA, DE 40 MM DE DIAMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIË
NOMINAL, SOLDAT

U

Subtotal... 4,00600 4,00600

COST DIRECTE 5,40480

0,00%GASTOS INDIRECTOS

5,40480COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,00U Vàlvula de rentat model Guinten 1¨ 1/4a de 10 Bar de
PN, montada en pericó de canalització soterrada i amb
connexió a la xarxa de pluvials.

FJ330050 Rend.: 1,000P- 159

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,46500/R 16,930000,500A012J000 =xOficial 1a lampistah

7,24000/R 14,480000,500A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 15,70500 15,70500
Materials:

12,2900012,290001,000BJ000120 =xVàlvula de rentat a pressió de tancat 0,12 ATM. i amb
un cabal de rentat de 1,6 L.

U

Subtotal... 12,29000 12,29000

COST DIRECTE 27,99500

0,00%GASTOS INDIRECTOS

27,99500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €125,43U Subministre de Lledoner ( celtis australis ) de 18/20 en
contenidor i la copa ben formada.

FJ40010 Rend.: 1,000P- 160

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

125,43000125,430001,000BLO123V =xceltis australis perim 18-20 cmut

Subtotal... 125,43000 125,43000

COST DIRECTE 125,43000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

125,43000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €30,00U Vàlvula d´esfera D.1´,per a tall individual i zona de reg.FJ41U500 Rend.: 1,000P- 161

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,46500/R 16,930000,500A012J000 =xOficial 1a lampistah

5,06800/R 14,480000,350A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 13,53300 13,53300
Materials:

16,4700016,470001,000BJ41U550 =xVÀLVULA D'ESFERA MANUAL D'1' DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE 16 BAR DE PN I PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS

U

Subtotal... 16,47000 16,47000

COST DIRECTE 30,00300

0,00%GASTOS INDIRECTOS

30,00300COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,17U Regulador de pressió D´1´,amb filtre incorporat.FJ43U500 Rend.: 0,962P- 162

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,60811/R 19,500000,030A012H000 =xOFICIAL 1ª ELECTRICISTA.H

0,56133/R 18,000000,030A013H000 =xAJUDANT D'ELECTRICISTAH

Subtotal... 1,16944 1,16944
Materials:

26,0000026,000001,000BJ43U500 =xREGULADOR DE PRESSIÓ D'1' DE DIAMETRE.U

8,000008,000001,000BJ43U502 =xFILTRE DE 1'U

Subtotal... 34,00000 34,00000

COST DIRECTE 35,16944

0,00%GASTOS INDIRECTOS

35,16944COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €104,05U Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent de
diametre 100 cm i de 20 cm de cantell de 8 mm de
gruix, realitzat en taller i muntat en obra, fonament i
anellat de formigó HM-20/P/20/I

FJ620050 Rend.: 1,000P- 163

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,00000/R 21,000001,000A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

9,50000/R 19,000000,500A0140000 =xManobreH

Subtotal... 30,50000 30,50000
Materials:

15,3010058,850000,260B0641080 =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

M3



Projecte Sagrada Familia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 57Data: 10/10/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

58,25000116,500000,500BJ630010 =xEscossell D100 x 8 mm, inclosos suports per a
subjecció al formigó

M

Subtotal... 73,55100 73,55100

COST DIRECTE 104,05100

0,00%GASTOS INDIRECTOS

104,05100COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €166,71U Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent de
diametre 160 cm i de 20 cm de cantell de 8 mm de
gruix, realitzat en taller i muntat en obra, fonament i
anellat de formigó HM-20/P/20/I

FJ620100 Rend.: 1,000P- 164

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,50000/R 21,000000,500A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

9,50000/R 19,000000,500A0140000 =xManobreH

Subtotal... 20,00000 20,00000
Materials:

14,7125058,850000,250B0641080 =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

M3

132,00000132,000001,000BJ60020 =xEscossell 150x8 mm, inclosos suports per a subjecció
al formigó

M

Subtotal... 146,71250 146,71250

COST DIRECTE 166,71250

0,00%GASTOS INDIRECTOS

166,71250COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €207,71U Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent de
diametre 200 cm i de 20 cm de cantell de 8 mm de
gruix, realitzat en taller i muntat en obra, fonament i
anellat de formigó HM-20/P/20/I

FJ620110 Rend.: 1,000P- 165

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,50000/R 21,000000,500A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

9,50000/R 19,000000,500A0140000 =xManobreH

Subtotal... 20,00000 20,00000
Materials:

14,7125058,850000,250B0641080 =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

M3

173,00000173,000001,000B065214F =xEscossell D200 d'acer galvanitzatut

Subtotal... 187,71250 187,71250
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COST DIRECTE 207,71250

0,00%GASTOS INDIRECTOS

207,71250COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €175,00u Boca de reg de 1''1/2 tipus Barcelona amb entrada
lateral inclòs, caixa i bastiment de fosa

FJS1U001 Rend.: 1,000P- 166

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

31,50000/R 21,000001,500A012M000 =xOficial 1a muntadorH

20,95500/R 13,970001,500A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 52,45500 52,45500
Materials:

121,76000121,760001,000BJS1U001 =xBoca de reg d'1''1/2 amb racord de connexió tipus
Barcelona, amb entrada lateral, inclús caixa i marc de
fosa

u

Subtotal... 121,76000 121,76000
Altres:

% 0,7868352,455331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,78683 0,78683

COST DIRECTE 175,00183

0,00%GASTOS INDIRECTOS

175,00183COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,00u Aspersor emergent de turbina lubricat per aigua, amb
alçària d'elevació de 9,2 cm, radi d'acció entre 8,4 i 15
m, de cercle complet o sectorial, connexió roscada
femella de 3/4'', amb tobera incorporada, amb
vàlvula-filtre antidrenatge, amb velocitat de gir
regulable i memòria del sector, col.locat

FJS2UA10 Rend.: 1,000P- 167

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,10000/R 21,000000,100A012M000 =xOficial 1a muntadorH

1,39700/R 13,970000,100A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 3,49700 3,49700
Materials:

17,4500017,450001,000BJS2U005 =xAspersor emergent de turbina lubricat per aigua, amb
alçaria d'elevació de 9,2 cm, d'un radi d'acció entre 8,4
i 15 m, de cercle complet o sectorial, amb connexió
roscada femella de 3/4'', amb tobera incorporada, amb
vàlvula-filtre antidrenatge, amb velocitat de gir
regulable i memòria del sector

u

Subtotal... 17,45000 17,45000
Altres:

% 0,052463,497331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%



Projecte Sagrada Familia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 59Data: 10/10/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 0,05246 0,05246

COST DIRECTE 20,99946

0,00%GASTOS INDIRECTOS

20,99946COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,00m Anella de 2.7m amb tub de polietilè de densitat baixa
de 17 mm de diàmetre exterior i 14,6 mm de diàmetre
interior, amb 7 gotejadors termosoldats interiorment,
per a un cabal de 2 l/h, amb una separació entre
gotejadors de 30 cm, amb protecció de tub de PVC
corrugat drenant de 80 mm de diametre inclós la
connexió a la xarxa primaria , col.locada al fons de la
rasa

FJS5UC03 Rend.: 1,000P- 168

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,15000/R 21,000000,150A012M000 =xOficial 1a muntadorH

2,09550/R 13,970000,150A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 5,24550 5,24550
Materials:

4,672504,450001,050BJS5U203 =xTuberia de polietilè de densitat baixa de 17 mm de
diametre exterior i 14,6 mm de diametre interior, amb 7
gotejadors termosoldats interiorment, per a un cabal de
2 l/h, amb una separació entre gotejadors de 30 cm

m

Subtotal... 4,67250 4,67250
Altres:

% 0,078685,245331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,07868 0,07868

COST DIRECTE 9,99668

0,00%GASTOS INDIRECTOS

9,99668COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €108,00u Electrovàlvula per a instal.lacions de reg, amb
connexions roscades d'1'' 1/2 DN, amb alimentació del
relè a 24V a.c., per a pressions entre 1 i 10 bar, per a
cabals entre 0,50 i 34 m3/h, amb regulador de cabals,
amb cos i tapa de nylon reforçat amb fibra de vidre,
possibilitat d'obertura manual actuant sobre el relè i
purgat intern, instal.lada

FJSBA120 Rend.: 1,000P- 169

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,80000/R 19,000000,200A012P000 =xOficial 1a jardinerH

2,79400/R 13,970000,200A013P000 =xAjudant jardinerH

Subtotal... 6,59400 6,59400
Materials:
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101,31000101,310001,000BJSBA120 =xElectrovàlvula per a instal.lacions de reg, amb
connexions roscades d'1'' 1/2 DN, amb alimentació del
relè a 24V a.c., per a pressions entre 1 i 10 bar, per a
cabals entre 0,50 i 34 m3/h, amb regulador de cabals,
amb cos i tapa de nylon reforçat amb fibra de vidre,
possibilitat d'obertura manual actuant sobre el relè i
purgat intern

u

Subtotal... 101,31000 101,31000
Altres:

% 0,098916,594001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,09891 0,09891

COST DIRECTE 108,00291

0,00%GASTOS INDIRECTOS

108,00291COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,93U Vàlvula antisifònica pels sectors de goteig,inclou
subministre i instal-lació d´accessoris necessaris.

FN32UA02 Rend.: 1,000P- 170

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,93002/R 16,930000,114A012J000 =xOficial 1a lampistah

Subtotal... 1,93002 1,93002
Materials:

22,0000022,000001,000BN83U002 =xVÀLVULA ANTISIFÓNICAU

Subtotal... 22,00000 22,00000

COST DIRECTE 23,93002

0,00%GASTOS INDIRECTOS

23,93002COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €325,51U Banc prefabricat de 120 / 170x60 cm. de formigó vist
amb arids especials de granit, rentats al àcid , ancorat
amb daus de formigó de 60x60x20 cm, plànol D11

FQ115T75 Rend.: 1,000P- 171

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

42,00000/R 21,000002,000A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

38,00000/R 19,000002,000A0140000 =xManobreH

Subtotal... 80,00000 80,00000
Materials:

5,8850058,850000,100B0641080 =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

M3

239,62000239,620001,000BQ115T75 =xBanc prefabricat 120x60 detall D11U

Subtotal... 245,50500 245,50500
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COST DIRECTE 325,50500

0,00%GASTOS INDIRECTOS

325,50500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €627,94UT Banc prefabricat de 240x60 cm. de formigó vist amb
arids especials de granit, rentats al àcid , ancorat amb
daus de formigó de 80x80x80 cm, plànol D11

FQ115T77 Rend.: 1,000P- 172

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

42,00000/R 21,000002,000A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

38,00000/R 19,000002,000A0140000 =xManobreH

Subtotal... 80,00000 80,00000
Materials:

40,9360073,100000,560B0652150 =xFormigó HA-30/B/20/IIa+Qa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+Qa

M3

507,00000507,000001,000BQ115T77 =xBanc prefabricat de 240x60 cm. de formigó vist U

Subtotal... 547,93600 547,93600

COST DIRECTE 627,93600

0,00%GASTOS INDIRECTOS

627,93600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €629,00U Banc Neoromantic de fusta, de peus livians segons
plànol, de Santa & Cole d1.75 m de longitud, encorat a
paviment.

FQ123L01 Rend.: 1,000P- 173

 €290,00U Dispensador pipican en xapa d´acer + pintura de
poliestirè al forn, mides 1500x200x200, encorat a
paviment

FQ123L02 Rend.: 1,000P- 174

 €80,00U Paperera trabucable tipus Barcelona de 60 l de
capacitat, de plaxa perforada de 5 mm en acer de 2
mm de gruix de estructura de tub de 40 mm, galvanitzat
en calent, imprimació, esmalt de poliester, bloqueix de
seguretat i encarada sobre paviment amb daus de
formigó de 30x30x30

FQ21BC66 Rend.: 1,000P- 175

 €6.134,12UT Marquesina G-4, d'acer inoxidable esmerilat AISI-304
d'1,5 mm de gruix, lluna securit de 6mm de gruix, tintat
en gris, coberta de plantxes de metacrilat de 6mm de
gruix colorejat en masa, ferratge d'acer inoxidable,
encorada amb perns de 16mm a sabata de formigó
HM20 i banc d'acer inoxidable.

FQ320505 Rend.: 1,000P- 176
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 €7.477,00UT Joc infantil de la casa BDU o similar, format per
combinació de cabana 216 ref. 2.12160

FQ4JI01 Rend.: 1,000P- 177

 €3.000,00UT Joc infantil de la casa BDU o similar, Colina de
Gnomos. Ref. 4.060008

FQ4JI02 Rend.: 1,000P- 178

 €824,00UT Joc infantil de la casa BDU o similar, Caballo móvil.
Ref. 4.24150

FQ4JI03 Rend.: 1,000P- 179

 €450,00U Pilona fixa d´acer inoxidable, amb base per empotrar al
paviment de formigó HM-20, reforçada amb dos
armaduras

FQ42F016 Rend.: 1,000P- 180

 €1.910,00U Pilona abatible amb clau, d´acer inoxidable, tipus
Parquing Abatible de 841x70 mmm, amb base per
empotrar al paviment amb formigó HM-20, reforçada
amb dos armaduras.

FQ42F017 Rend.: 1,000P- 181

 €1.138,00UT Joc infantil de la casa BDU o similar, Tronco saltarín.
Ref. 6.05000

FQ4JI004 Rend.: 1,000P- 182

 €1.347,00UT Joc infantil de la casa BDU o similar, Redondas
saltarinas.Ref. 6.06000

FQ4JI005 Rend.: 1,000P- 183

 €1.573,00UT Joc infantil de la casa BDU o similar. Balancín
pequeño. Ref. 6.11700

FQ4JI006 Rend.: 1,000P- 184

 €2.839,00UT Joc infantil de la casa BDU o similar. Mini carrusel. Ref.
6.26501

FQ4JI007 Rend.: 1,000P- 185

 €1.254,00UT Joc infanti de la casa BDU o similar. Carrusel
neumático.Ref. 6.27000

FQ4JI008 Rend.: 1,000P- 186

 €1.090,00UT Joc infantil de la casa BDU o similar. Estructura de
troncos. Ref. 7-20D

FQ4JI009 Rend.: 1,000P- 187

 €1.198,00UT Joc infantil de la casa BDU o similar. Columpi per a
nens petits, en pals cuadrats. Ref. 6.12000

FQ4JI010 Rend.: 1,000P- 188

 €2.494,00UT Joc infantil de la casa BDU o similar. Columpi doble,
amb barra horitzontal d´acer, en pals cuadrats. Ref.
6.14000

FQ4JI011 Rend.: 1,000P- 189

 €8.123,00UT Joc infantil de la casa BDU o similar. HexágonoFQ4JI012 Rend.: 1,000P- 190

 €6.968,00UT Joc infantil de la casa BDU o similar. Pasarela de cinta.
Ref. 6.647

FQ4JI013 Rend.: 1,000P- 191
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 €3.600,00UT Montatge del jocs infantils de la casa BDU o similar,
inclou obra civil, mecanismes i transport

FQ4JI014 Rend.: 1,000P- 192

 €3,21M2 Regulador de l'erosió i la sedimentació de talussos a
base de manta de coco d'un pes mínim de 400g/m2 i
de degració a llarg termini, amb dues malles de fil
biodegradable, encorada amb grapes d'acer.

FR23110F Rend.: 1,000P- 193

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,57000/R 19,000000,030A012P000 =xOficial 1a jardinerH

0,41910/R 13,970000,030A013P000 =xAjudant jardinerH

Subtotal... 0,98910 0,98910
Materials:

0,575001,150000,500B0B2A000 =xAcer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2

KG

1,648501,570001,050BR36110F =xRegulador de l'erosió i sedimentació en talud, a llarg
termini amb malla biodegradable

M2

Subtotal... 2,22350 2,22350

COST DIRECTE 3,21260

0,00%GASTOS INDIRECTOS

3,21260COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,18M2 Fresatge de terreny fluix a una fondària de 0,2 m, amb
mitjans manuals, per a un pendent inferior al 45 %

FR261101 Rend.: 1,000P- 194

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,10450/R 19,000000,0055A012P000 =xOficial 1a jardinerH

0,07697/R 13,270000,0058A016P000 =xPeó jardinerH

Subtotal... 0,18147 0,18147

COST DIRECTE 0,18147

0,00%GASTOS INDIRECTOS

0,18147COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,25M2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el
perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un pendent
inferior al 45 %

FR2B1101 Rend.: 1,000P- 195

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,24700/R 19,000000,013A012P000 =xOficial 1a jardinerH

Subtotal... 0,24700 0,24700
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COST DIRECTE 0,24700

0,00%GASTOS INDIRECTOS

0,24700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,81U Excavació de clot de plantació de dimensions 1x1x1 m,
amb minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori
retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària de treball i
càrrega de les terres sobrants mecànica sobre camió,
en un pendent inferior al 25 %

FR2G8B31 Rend.: 1,000P- 196

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

11,80620/R 37,480000,315C13161E0 =xMinicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori
retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària

H

Subtotal... 11,80620 11,80620

COST DIRECTE 11,80620

0,00%GASTOS INDIRECTOS

11,80620COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,68M3 Aportació i incorporació de terra de bosc adobada amb
incorporació del 20% de sorra rentada de riu, per a
jardineria vegetal adobada i garbellada, a granel, per a
anivellament i plantació d'arbres amb minicarregadora
sobre pneumàtics i amb accessori anivellador

FR3P1313 Rend.: 1,000P- 197

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,19000/R 19,000000,010A012P000 =xOficial 1a jardinerH

Subtotal... 0,19000 0,19000
Maquinària:

1,69950/R 33,990000,050C133M0Q0 =xMinicarregadora sobre pneumàtics amb accessori
anivellador

H

Subtotal... 1,69950 1,69950
Materials:

28,7870026,170001,100BR3P1310 =xTerra vegetal adobada i garbellada, a granelM3

Subtotal... 28,78700 28,78700

COST DIRECTE 30,67650

0,00%GASTOS INDIRECTOS

30,67650COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €185,30u Subministrament d'Acer monspessulanum de perímetre
de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre 57 cm i
profunditat 39,9 cm

FR41262B Rend.: 1,000P- 198

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

185,30000185,300001,000BR41262B =xAcer monspessulanum de perímetre de 18 a 20 cm,
amb pa de terra de diàmetre 57 cm i profunditat 39,9
cm

u

Subtotal... 185,30000 185,30000

COST DIRECTE 185,30000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

185,30000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €271,20u Subministrament de Cercis siliquastrum de perímetre
de 20 a 25 cm, en contenidor  de 500 l

FR42483C Rend.: 1,000P- 199

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

271,20000271,200001,000BR42483C =xCercis siliquastrum de perímetre de 20 a 25 cm, en
contenidor  de 500 l

u

Subtotal... 271,20000 271,20000

COST DIRECTE 271,20000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

271,20000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €148,66u Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre
de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre 67,5 cm i
profunditat 47,25 cm

FR43442C Rend.: 1,000P- 200

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

148,66000148,660001,000BR43442C =xFraxinus angustifolia de perímetre de 20 a 25 cm, amb
pa de terra de diàmetre 67,5 cm i profunditat 47,25 cm

u

Subtotal... 148,66000 148,66000

COST DIRECTE 148,66000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

148,66000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €210,00u Subministrament de Liquidambar styraciflua de
perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre
67,5 cm i profunditat 47,25 cm

FR43H42C Rend.: 1,000P- 201

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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210,00000210,000001,000BR43H42C =xLiquidambar styraciflua de perímetre de 20 a 25 cm,
amb pa de terra de diàmetre 67,5 cm i profunditat
47,25 cm

u

Subtotal... 210,00000 210,00000

COST DIRECTE 210,00000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

210,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €152,12u Subministrament de Liriodendron tulipifera de perímetre
de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre 67,5 cm i
profunditat 47,25 cm

FR43J82C Rend.: 1,000P- 202

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

152,12000152,120001,000BR43J82C =xLiriodendron tulipifera de perímetre de 20 a 25 cm, amb
pa de terra de diàmetre 67,5 cm i profunditat 47,25 cm

u

Subtotal... 152,12000 152,12000

COST DIRECTE 152,12000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

152,12000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €97,94u Subministrament de Melia azedarach de perímetre de
20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre 67,5 cm i
profunditat 47,25 cm

FR44422C Rend.: 1,000P- 203

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

97,9400097,940001,000BR44422C =xMelia azedarach de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa
de terra de diàmetre 67,5 cm i profunditat 47,25 cm

u

Subtotal... 97,94000 97,94000

COST DIRECTE 97,94000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

97,94000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,00u Subministrament de Koelreuteria Paniculata de
perímetre de 16 a 20 cm. amb pa de terra de diàmetre
47.5 cm. i profunditat 37.25 cm.

FR44423C Rend.: 1,000P- 204

 €75,14u Subministrament de Platanus hispanica Pyramidalis de
dos peus de perímetre de 16 a 18 cm, cadascun amb
l'arrel nua

FR44D81A Rend.: 1,000P- 205

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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75,1400075,140001,000BR44D81A =xPlatanus hispanica Pyramidalis de perímetre de 16 a
18 cm, amb l'arrel nua

u

Subtotal... 75,14000 75,14000

COST DIRECTE 75,14000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

75,14000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €68,73u Subministrament de Populus alba de perímetre de 20 a
25 cm, amb pa de terra de diàmetre 67,5 cm i
profunditat 47,25 cm

FR44E22C Rend.: 1,000P- 206

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

68,7300068,730001,000BR44E22C =xPopulus alba de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de
terra de diàmetre 67,5 cm i profunditat 47,25 cm

u

Subtotal... 68,73000 68,73000

COST DIRECTE 68,73000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

68,73000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €133,50u Subministrament de Prunus cerasifera Pissardii
(Atropurpurea) de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de
terra de diàmetre 51 cm i profunditat 35,7 cm

FR44F82A Rend.: 1,000P- 207

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

133,50000133,500001,000BR44F82A =xPrunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de perímetre
de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre 51 cm i
profunditat 35,7 cm

u

Subtotal... 133,50000 133,50000

COST DIRECTE 133,50000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

133,50000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,98U Subministrament pollancre (populus nigra) de
perímetre 16 a 18 cm, en contenidor

FR48NG10 Rend.: 1,000P- 208

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

21,9800021,980001,000BR48NG10 =xPollancre (populus nigra) de circumferència de 18a 20
cm, en contenidor

U

Subtotal... 21,98000 21,98000
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COST DIRECTE 21,98000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

21,98000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,95U Plantació d'arbre de fulla caduca de 8 a25 cm de
circumferència en contenidor, amb mitjans manuals, en
un pendent inferior al 25 %

FR631111 Rend.: 1,000P- 209

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,40000/R 19,000000,600A012P000 =xOficial 1a jardinerH

8,38200/R 13,970000,600A013P000 =xAjudant jardinerH

7,16580/R 13,270000,540A016P000 =xPeó jardinerH

Subtotal... 26,94780 26,94780

COST DIRECTE 26,94780

0,00%GASTOS INDIRECTOS

26,94780COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,16M2 Sembra de barreja de plantes herbàcies, amb mitjans
manuals, en un pendent inferior al 25 %

FR716011 Rend.: 1,000P- 210

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,68400/R 19,000000,036A012P000 =xOficial 1a jardinerH

0,47772/R 13,270000,036A016P000 =xPeó jardinerH

Subtotal... 1,16172 1,16172

COST DIRECTE 1,16172

0,00%GASTOS INDIRECTOS

1,16172COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,46M2 Hidrosembra en dues fasesFR721300 Rend.: 1,000P- 211

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,22800/R 19,000000,012A012P000 =xOficial 1a jardinerH

Subtotal... 0,22800 0,22800
Maquinària:

0,51600/R 43,000000,012C1503000 =xCamió gruaH

0,33204/R 27,670000,012CR713300 =xHidrosembradora muntada sobre camióH

Subtotal... 0,84804 0,84804
Materials:
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0,107405,370000,020BR34J000 =xBioactivador microbiàKG

0,133406,670000,020BR361100 =xEstabilitzant sintètic de base acrílicaKG

0,035500,710000,050BR3B6000 =xAdob mineral d'alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR

KG

0,017200,430000,040BR3PAN00 =xEncoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta

KG

0,090603,020000,030BR4UJJ00 =xBarreja d'hidrosembra composada per d'espècies
herbàcies adaptades agroclimàticament

KG

Subtotal... 0,38410 0,38410

COST DIRECTE 1,46014

0,00%GASTOS INDIRECTOS

1,46014COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,12M3 Enderroc d'edificació, inclou retirar previament les
plaques de fibrociment de la coberta, les bigues de
fusta, la solera i massís de formigó etc., càrrega i
transport a l'abocador, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

G214U010 Rend.: 1,000P- 212

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,84000/R 21,000000,040A0121000 =xOficial 1aH

0,38000/R 19,000000,020A0150000 =xManobre especialistaH

Subtotal... 1,22000 1,22000
Maquinària:

2,12040/R 53,010000,040C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

H

1,00080/R 50,040000,020C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

H

2,62780/R 37,540000,070C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)H

0,15050/R 3,010000,050C200SU00 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenicH

Subtotal... 5,89950 5,89950

COST DIRECTE 7,11950

0,00%GASTOS INDIRECTOS

7,11950COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,28M2 Fresat m2/cm de paviment de mescles bituminoses,
inclòs càrrega mecànica o manual i transport a la
pròpia obra per a la seva reutilització, inclosa la neteja
de la superfície

G219U202 Rend.: 1,000P- 213

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02500/R 25,000000,001A0112000 =xCap de collaH

0,02100/R 21,000000,001A0121000 =xOficial 1aH

0,01900/R 19,000000,001A0150000 =xManobre especialistaH
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Subtotal... 0,06500 0,06500
Maquinària:

0,07964/R 79,640000,001C110U080 =xFresadora de pavimentH

0,04505/R 45,050000,001C131U000 =xPala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent

H

0,05800/R 58,000000,001C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)H

0,03024/R 30,240000,001C170E00U =xEscombradora autopropulsadaH

Subtotal... 0,21293 0,21293

COST DIRECTE 0,27793

0,00%GASTOS INDIRECTOS

0,27793COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,82M3 Demolició de petites edificacions d'obra de fàbrica, de
mamposteria o de formigó, amb retroexcavadora de
mida mitjana i càrrega mecànica i manual de runes
sobre camió, amb clasificació dels diferents materials
inclou la retirada del fibrociment.

G21G1131 Rend.: 1,000P- 214

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,10000/R 21,000000,100A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

1,90000/R 19,000000,100A0140000 =xManobreH

Subtotal... 4,00000 4,00000
Maquinària:

4,82000/R 48,200000,100C1315020 =xRetroexcavadora mitjanaH

Subtotal... 4,82000 4,82000

COST DIRECTE 8,82000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

8,82000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,95M3 Transport del material procedent de l'excavació a un
abocador controlat, amb un recorregut de 15 km i
temps d'espera per a la càrrega, amb camió per a
transport de 12 t

G2R32340 Rend.: 1,000P- 215

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

5,95400/R 29,770000,200C1501800 =xCamió per a transport de 12 tH

Subtotal... 5,95400 5,95400

COST DIRECTE 5,95400

0,00%GASTOS INDIRECTOS
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5,95400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,39M3 Transport de residus, procedents d'elements
d'urbanització a centre de reciclatge, a monodipòsit, a
abocador específic o a centre de recollida i
transferència, amb camió de 12 t i temps d'espera per a
la càrrega a màquina, amb un recorregut de fins a 20
km

G2R5426A Rend.: 1,000P- 216

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

4,64412/R 29,770000,156C1501800 =xCamió per a transport de 12 tH

Subtotal... 4,64412 4,64412
Materials:

5,750005,750001,000B1254856 =xCanon abocador runa netam3

Subtotal... 5,75000 5,75000

COST DIRECTE 10,39412

0,00%GASTOS INDIRECTOS

10,39412COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,50ML Tancaprímetre de simple torsió de 2 m d´alçaria acabat
galvanitzat en calent tipus Z-275, distancia entre
muntants 2.64 m, amb accesoris per acoplament rapit i
cargoleria indesmontable, inclou ancoratge amb daus
de formigó de 0.6x0.4

G63A1075 Rend.: 1,000P- 217

 €6,00M2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2
d´emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1

G7811100 Rend.: 1,000P- 218

 €23,00M3 Sota base tot-ú artificial col·locat,en tongades de 25
cm. de gruix com a màxim, amb motonivelladora i
mitjans manuals amb piconatge del material al 97%
PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb
necessitat d'humectació.

G9211222 Rend.: 9,724P- 219

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,03887/R 21,000000,018A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

0,03517/R 19,000000,018A0140000 =xManobreH

Subtotal... 0,07404 0,07404
Maquinària:

0,11312/R 55,000000,020C1331200 =xMotoanivelladora, de mida mitjanaH

0,09011/R 48,680000,018C13350A0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 tH

0,20568/R 40,000000,050C1501900 =xCamió per a transport de 20 tH

0,01704/R 33,140000,005C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3H

Subtotal... 0,42595 0,42595
Materials:
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22,5000022,500001,000B0372000 =xTot-u artificialM3

Subtotal... 22,50000 22,50000

COST DIRECTE 22,99999

0,00%GASTOS INDIRECTOS

22,99999COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,10M3 Base tot-ú artificial col·locat,en tongades de 25 cm. de
gruix com a màxim, amb motonivelladora i manual amb
piconatge del material al 98% PM, utilitzant corró
vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació.

G9311111 Rend.: 9,776P- 220

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,04296/R 21,000000,020A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

0,03887/R 19,000000,020A0140000 =xManobreH

Subtotal... 0,08183 0,08183
Maquinària:

0,09564/R 55,000000,017C1331200 =xMotoanivelladora, de mida mitjanaH

0,09959/R 48,680000,020C13350A0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 tH

0,26596/R 40,000000,065C1501900 =xCamió per a transport de 20 tH

0,01695/R 33,140000,005C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3H

Subtotal... 0,47814 0,47814
Materials:

0,040000,800000,050B0111000 =xAiguaM3

22,5000022,500001,000B0372000 =xTot-u artificialM3

Subtotal... 22,54000 22,54000

COST DIRECTE 23,09997

0,00%GASTOS INDIRECTOS

23,09997COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,31M3 Base de sauló garvellat, estesa manualment i amb amb
motonivelladora petita i piconatge del material al 95%
PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb
necessitat d'humectació.

G932101F Rend.: 1,000P- 221

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,21000/R 21,000000,010A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

0,19000/R 19,000000,010A0140000 =xManobreH

Subtotal... 0,40000 0,40000
Maquinària:

0,49780/R 49,780000,010C1331100 =xMotoanivelladora, de mida petitaH

0,55580/R 55,580000,010C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tH



Projecte Sagrada Familia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 73Data: 10/10/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

12,00000/R 40,000000,300C1501900 =xCamió per a transport de 20 tH

0,16570/R 33,140000,005C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3H

Subtotal... 13,21930 13,21930
Materials:

6,690006,690001,000B0321000 =xSauló  garbellatM3

Subtotal... 6,69000 6,69000

COST DIRECTE 20,30930

0,00%GASTOS INDIRECTOS

20,30930COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,00M3 Base de 10 cm. d´ull de perdiu de canto rodó procedent
d´àrid natural, estesa amb mitjans mecànics i manuals.

G932102 Rend.: 1,000P- 222

 €21,00M3 Base de 15 cm. de sorra gravellada de 3-5 mm., estesa
amb mitjans mecànics i manuals.

G932102F Rend.: 1,000P- 223

 €18,71M Vorada tauló recta de peces de formigó, monocapa de
color 20x20cm, classe Super, 500Kg/cm2,col.locada
sobre base de formigó HM-20/P/20/I de 20 a 25 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra amb formigonera 165 l

G9650402 Rend.: 1,000P- 224

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,10000/R 21,000000,100A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

1,90000/R 19,000000,100A0140000 =xManobreH

Subtotal... 4,00000 4,00000
Materials:

5,2965058,850000,090B0641080 =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

M3

9,345008,900001,050B9650401 =xbordo rigola 20x20x100ml

0,0693769,373600,001D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S i
sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

M3

Subtotal... 14,71087 14,71087

COST DIRECTE 18,71087

0,00%GASTOS INDIRECTOS

18,71087COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €36,00M Gual de vianants de peces de formigó de 0.60 m
d´amplada, doble capa, conformat per una peça de
60x40x10 cm., col.locat sobre base de formigó
HM-20/P/l de 20 a 25 cm d´alçaria i rejuntat amb morter
mixt 1:1:7 amb pòrtland blanc compost.

G9650403 Rend.: 1,000P- 225

 €54,00M Gual de vianants de peces de fromigó de 1.20 m.
d´amplada, doble capa, conformat per dos peces de
60x40x10 cm., col.locat sobre base de formigó
HM-20/P/l de 20 a 25 cm. d´alçaria i rejuntat amb
morter mixt 1:1:7 amb morter pòrtland blanc compost.

G9650405 Rend.: 1,000P- 226

 €34,00UT Capçal de gual de formigóde dimensions 60x40 cm.,
amb la cantonada amb forma corba, d´una peça,
col.locada amb morter sobre base de formigó no
estrructural.

G9650406 Rend.: 1,000P- 227

 €32,00UT Capçal de gual de formigó de dimensions 40x40 cm.,
amb cantonada amb forma rectangular, dd´una peça,
col.locada amb morter sobre base de formigó no
estructural.

G9650407 Rend.: 1,000P- 228

 €20,33M Vorada recta de peces de formigó, doble capa calçada
T2, 15x25 cm, classe Super, 500Kg/cm2,col.locada
sobre base de formigó HM-20/P/20/I de 25 a 30 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra amb formigonera 165 l

G965A7EE Rend.: 1,185P- 229

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,89873/R 21,000000,220A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

4,81013/R 19,000000,300A0140000 =xManobreH

Subtotal... 8,70886 8,70886
Materials:

5,2965058,850000,090B0641080 =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

M3

6,258005,960001,050B965A7E0 =xPeça recta de formigó per a vorades, doble capa
calçada C5 15x25 cm classe 500Kg/cm2

M

0,0693769,373600,001D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S i
sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

M3

Subtotal... 11,62387 11,62387

COST DIRECTE 20,33273

0,00%GASTOS INDIRECTOS

20,33273COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €33,39U Gual de vianants de peces de formigó, doble capa,
peça lateral de 57x40x24 cm, col.locat sobre base de
formigó HM-20/P/20/I de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntat
amb morter mixt 1:2:10 amb pòrtland amb escòria,
elaborat amb formigonera de 165 l 

G968A609 Rend.: 1,000P- 230

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,71200/R 21,000000,272A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

10,33600/R 19,000000,544A0140000 =xManobreH

Subtotal... 16,04800 16,04800
Materials:

2,8248058,850000,048B0641080 =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

M3

14,3745013,690001,050B9680401 =xPeça de formigó per a guals vianants, doble capa, de
57X40X10 cm

UT

0,1387569,373600,002D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S i
sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

M3

Subtotal... 17,33805 17,33805

COST DIRECTE 33,38605

0,00%GASTOS INDIRECTOS

33,38605COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,44m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa per ferms i
paviments catiònica ECR-1

G9J11J00 Rend.: 1,000P- 231

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02100/R 21,000000,001A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

0,01900/R 19,000000,001A0140000 =xManobreH

Subtotal... 0,04000 0,04000
Maquinària:

0,02243/R 22,430000,001C1702D00 =xCamió cisterna per a reg asfàlticH

0,03206/R 32,060000,001C170E000 =xEscombradora autopropulsadaH

Subtotal... 0,05449 0,05449
Materials:

0,350000,700000,500B0552420 =xEmulsió bituminosa per ferms i paviments catiònica
tipus ECR-1,

KG

Subtotal... 0,35000 0,35000

COST DIRECTE 0,44449

0,00%GASTOS INDIRECTOS
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0,44449COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,42M2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa per ferms i
paviments catiònica ECI

G9J12N00 Rend.: 1,000P- 232

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02100/R 21,000000,001A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

0,01900/R 19,000000,001A0140000 =xManobreH

Subtotal... 0,04000 0,04000
Maquinària:

0,02243/R 22,430000,001C1702D00 =xCamió cisterna per a reg asfàlticH

Subtotal... 0,02243 0,02243
Materials:

0,360000,360001,000B0552B00 =xEmulsió bituminosa per ferms i paviments catiònica
tipus ECI,

KG

Subtotal... 0,36000 0,36000

COST DIRECTE 0,42243

0,00%GASTOS INDIRECTOS

0,42243COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €140,00UT Pericó registrable, per a serveis, de 60x60x80cm.
interior, sobre llit de formigó H-150 de 15 cm. de gruix,
amb paret de maó, arrebossada i lliscada interiorment.
S´inclou moviment de terres, bastiment i tapa de fosa.

GB111110 Rend.: 1,000P- 233

 €98,00UT Pericó registrable, per a serveis, de 40x40x60 cm.
interior, sobre llit de formigó H-150 de 15 cm. de gruix,
amb paret de maó, arrebossada i lliscada interiorment.
S´inclou moviment de terres, bastiment i tapa de fosa.

GB111111 Rend.: 1,000P- 234

 €628,00UT Pericó registrable, per a serveis, de 120x120x125 cm.
interior, sobre llit de formigó H-150 de 15 cm.de gruix,
amb paret de maó, arrebossada i lliscada interiorment.
S´inclou moviment de terres, bastiment i tapa de fosa.

GB111112 Rend.: 1,000P- 235

 €231,00UT Pericó registrable, per a serveis, de 80x80x100
cm.interior, sobre llit de formigó H-150 de 15cm.de
gruix, amb paret de maó, arrebossada i lliscada
interiorment. S´inclou moviment de terres, bastiment i
tapa de fosa.

GB111113 Rend.: 1,000P- 236

 €60,00UT Pericó registrable, per a serveis, de 30x30x40 cm
interior, sobre llit de formigó H-150 de 15 cm de gruix,
amb paret de maó, arrebossada i lliscada interiorment.
S´inclou moviment de terres i tapa de formigó

GB111114 Rend.: 1,000P- 237
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 €337,00UT Pericó registrable, per a serveis, de 100x100x85 cm
interiors, sobre llit de formigó H-150 de 15 cm de gruix,
inclou moviment de terres, bastiment i tapa de fosa.

GB111200 Rend.: 1,000P- 238

 €190,00UT Pericó registrable, per a serveis, de 50x100x85 cm
interiors, sobre llit de formigó H-150 de 15 cm. Inclou
moviment de terrres, bastiment i tapa de fosa

GB111201 Rend.: 1,000P- 239

 €55,00UT Placa de presa de terresGC101100 Rend.: 1,000P- 240

 €100,00UT Dau de formigó 80x80x100, inclós elements de fixació,
excavació i carrega sobre camió deles materials
sobrers

GC110000 Rend.: 1,000P- 241

 €80,00UT Dau de formigó 60x60x60, inclòs elements de fixació,
excavació i càrrega sobre camió dels materials sobrers.

GC111000 Rend.: 1,000P- 242

 €180,00UT Fonament de peanaGC111100 Rend.: 1,000P- 243

 €17,28m Canal  de formigó  in situ  de secciósegons planol detallGD4L1000 Rend.: 1,000P- 244

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,68000/R 21,000000,080A012M000 =xOficial 1a muntadorH

3,04000/R 19,000000,160A0140000 =xManobreH

Subtotal... 4,72000 4,72000
Materials:

12,4200062,100000,200B0641070 =xFormigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

M3

0,0693769,373600,001D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S i
sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

M3

Subtotal... 12,48937 12,48937
Altres:

% 0,070804,720001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,07080 0,07080

COST DIRECTE 17,28017

0,00%GASTOS INDIRECTOS

17,28017COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €24,00ML Canal prefabricat de formigó C-13 de 30 cm. d´amplària
exterior, sobre solera de 20 cm. de
formigóHM-20/P/20/l.

GD5G1250 Rend.: 1,000P- 245

 €85,18Ml Claveguera amb tub CAZ de formigó armat de
50x50x250 cm de diametre interior de 30cm, sobre
solera de 20cm amb formigó HM-20/P/20/I, i rejuntat
interiorment.

GD780404 Rend.: 1,000P- 246

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,35000/R 21,000000,350A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

/R 13,970000,000A013M000 =xAjudant muntadorH

6,65000/R 19,000000,350A0140000 =xManobreH

Subtotal... 14,00000 14,00000
Maquinària:

4,79700/R 47,970000,100C150G900 =xGrua autopropulsada de 20 tH

Subtotal... 4,79700 4,79700
Materials:

5,4000060,000000,090B0641050 =xFormigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

M3

60,9800060,980001,000BD780104 =xtub caz de 50x50x250 de diametre30Ml

Subtotal... 66,38000 66,38000

COST DIRECTE 85,17700

0,00%GASTOS INDIRECTOS

85,17700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,71M Recobriment protector exterior per a clavegueres de
tub de formigó , amb 20 cm de formigó HM-20/P/20/I,
col·locat 

GD95B670 Rend.: 1,000P- 247

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,25000/R 21,000000,250A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

4,75000/R 19,000000,250A0140000 =xManobreH

Subtotal... 10,00000 10,00000
Materials:

14,7125058,850000,250B0641080 =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

M3

0,360000,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosM

6,830000,000B0D625A0 =xPuntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

CU

Subtotal... 14,71250 14,71250
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COST DIRECTE 24,71250

0,00%GASTOS INDIRECTOS

24,71250COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,00ML Beina de polietilé d´alta densitat de diàmetre exterior
200 cm. per a encreuaments de tubs d´aigua.

GV111111 Rend.: 1,000P- 248

 €24,00ML Beina de polietilé d´alta densitat de diàmetre exterior
315 cm. per a encreuaments de tubs d´aigua.

GV111112 Rend.: 1,000P- 249

 €60,00ML Beina de polietilé d´alta densitat de diàmetre exterior
600 cm. per a encreuaments de tubs d´aigua.

GV111113 Rend.: 1,000P- 250

 €4,80ML Secció de 2 tubs de 125 mm. amb protecció de formigóGV111114 Rend.: 1,000P- 251

 €65,00M3 Base de formigó HM-20/B/20/l de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm., abocat des de
camió amb estesa manual.

H100000 Rend.: 1,000P- 252

 €10,50ML Cuneta provisional de terraH1100000 Rend.: 1,000P- 253

 €1.815,63UT SEGONS PROJECTEM.PREVENTIVE Rend.: 1,000P- 254

 €10.456,00UT SEGONS PROJECTEP.COL.LECTIV Rend.: 1,000P- 255

 €4.188,24UT SEGONS PROJECTEP.INDIVIDUAL Rend.: 1,000P- 256

 €680,00U Subministre i instal-lació d'armari per programador de
reg preparat per telegestió.

PRRE0010 Rend.: 1,000P- 257

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

680,00000680,000001,000CDFBVFDD =xSubministre i instal-lació d'armari Ut

Subtotal... 680,00000 680,00000

COST DIRECTE 680,00000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

680,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.984,15UT SEGONS PROJECTES.PROVISIONA Rend.: 1,000P- 258
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