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Municipi : 08243 Manresa 
Província : Barcelona 

Promotor: Ajuntament de Manresa 



C/ Carrió  nº27  2on 6a   -  08242   Manresa  (Barcelona) -Tel. : 938752424     Fax : 938752425 - www.facebook.com/eideearquitectes    
RAMON  SUBIRANA  I  JOVÉ   Arquitecte  nº28068/2 - ARTURO  DE  VISA  JAMBRINA  Arquitecte  nº30109/4-  eidee@eidee.cat   

 

 



C/ Carrió  nº27  2on 6a   -  08242   Manresa  (Barcelona) -Tel. : 938752424     Fax : 938752425 - www.facebook.com/eideearquitectes    
RAMON  SUBIRANA  I  JOVÉ   Arquitecte  nº28068/2 - ARTURO  DE  VISA  JAMBRINA  Arquitecte  nº30109/4-  eidee@eidee.cat   

 



C/ Carrió  nº27  2on 6a   -  08242   Manresa  (Barcelona) -Tel. : 938752424     Fax : 938752425 - www.facebook.com/eideearquitectes    
RAMON  SUBIRANA  I  JOVÉ   Arquitecte  nº28068/2 - ARTURO  DE  VISA  JAMBRINA  Arquitecte  nº30109/4-  eidee@eidee.cat   

 

CONTINGUT DEL PROJECTE 

ÍNDEX 

I. MEMÒRIA 

MG.  Dades Generals 
MG 1 Identificació i objecte del projecte 
MG 2 Agents del projecte 
MG 3 Relació de documents complementaris i parcials 

MD. 1. Memòria descriptiva 
MD 1.1 Objecte del projecte 
MD 1.2 Estat actual i condicionants 
MD 1.3 Descripció de les obres 
MD 1.4 Justificació de la solució adoptada 

MC. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
MC 1 Treballs previs, replanteig general i adequació del terreny 
MC 2 Enderrocs i moviments de terres 
MC 3 Ferms i paviments 
MC 4 Xarxes de serveis 
MC 5 Equipaments   
MC 6 Control de qualitat 
MC 7 Resum presssupost 

MN. Normativa aplicable  
MN 1 Normativa tècnica d’urbanització 

MA. Annexos a la memòria. 

MA. 1 Pla de treball. Grant 

II.  DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
III. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
IV. AMIDAMENTS 
V. PRESSUPOST  

PRESSUPOST  
RESUM PRESSUPOST  
ANNEXOS DE JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

 
Justificació de preus 
Quadre de preus nº1 
Quadre de preus nº2 
Quadre de materials. 
Quadre de mà d’obra 
Quadre de maquinària. 

VI. DOCUMENTS I PROJECTES COMPLEMENTARIS 
EBS Estudi de seguretat i salut 
PCC Control de qualitat 
EGR Estudi de gestió de residus de la construcció i demolició 
NIDE Normes reglametaries NIDE 
 
 



C/ Carrió  nº27  2on 6a   -  08242   Manresa  (Barcelona) -Tel. : 938752424     Fax : 938752425 - www.facebook.com/eideearquitectes    
RAMON  SUBIRANA  I  JOVÉ   Arquitecte  nº28068/2 - ARTURO  DE  VISA  JAMBRINA  Arquitecte  nº30109/4-  eidee@eidee.cat   

 

 

I. MEMÒRIA 

MG. DADES GENERALS 

MG 1 Identificació i objecte del projecte         

Projecte de pavimentació i equipament de la pista de hockey de La Balconada a Manresa. 
 
 
    Emplaçament 
Adreça: 
Passeig de Sant Jordi de La Balconada sn. Pista de Hockey 
Coordenades UTM: 403521,98 - 4619170,56  
 
Codi Postal: 08243 Municipi: Manresa (Bages)

MG 2 Agents del projecte                 

 
Promotor  
Nom: 
Ajuntament de Manresa 
 
 

DNI/NIF: 
P0811200E 

Adreça: 
Plaça Major nº 1 
 
Codi Postal: 08241 Municipi: Manresa (Bages)
 
Autor/s projecte  
Nom: Núm. col.: 
  
Ramon Subirana i Jové 28068/2 
Arturo de visa Jambrina 30109/4 
 
L’arquitecte/es: 
 
 

Signatura/es

Lloc i data: Manresa a 22 de Setembre de 2023
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MG 3 Relació de documents complementaris i projectes parcials 

 

Aixecament estat actual pista Eidée arquitectes 

Memòria valorada Eidée arquitectes 

Estudi de gestió de residus de la construcció: Eidée arquitectes 

Pla de  control de qualitat: Eidée arquitectes 

Estudi bàsic de seguretat i salut Eidée arquitectes 

 

MD. 1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

MD 1.1 Objecte del projecte 

L’objecte de la memoria valorada és la pavimentació de la pista esportiva de la balconada ab càrrec 
a l’aplicació pressupostària 23 3421 63200. 

MD 1.2 Estat actual i condicionants. 

 
MD 1.2.1 Emplaçament 
 
La pista de hockey de la Balconada es troba paral.lela al costat NE del camp el futbol de La 
Balconada. L’accés a aquesta es pel Passeig de Sant Jordi de La Balconada. 
 
La pista de hockey es troba dins de zona d’equipaments esportius E.2 formant conjunt amb el camp 
de futbol de la balconada i edifici destinat a vestidors i bar i  que es troben al costat NO de la pista al 
costat del camp de futbol. 
 
La pista té unes dimensions interiors útils de de 41,33m x 21,9m, es troba sota una pèrgola de xapa 
i estructura metàl.lica.  
 
Té una tanca perimetral de xapa d’acer galvanitzat de 1m sobre el nivell del paviment amb les 
cantonades interiors en punt rodó per a la pràctica el hockey. La pista actual també s’utiliza per a la 
pràctica el futbol sala.  
 
Hi ha un joc de cistelles per a minibàsquet collades a dos pilars de la pèrgola. 
 
Disposa de sistema d’enllumenat mitjançant focus penjats de l’estructura de la coberta de la pista. 
 
El drenatge de l’actual pista es realitza pel seu contorn mitjançant metxinals a tot el perímetre que 
aboquen l’aigua al paviment exterior de la pista. 
 
L’accés per vehicles es realitza a través d’una porta de 3m que es troba al costat NO. Hi ha una 
porta doble de 3m d’amplada i una porta d’una fulla de 1,5m d’amplada al costat SE per on 
accedeixen els jugadors i usuaris a la pista. 
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MD 1.2.2 Codicionants tècnics. 
 
El projecte es redacta mitjançant la presa de dades mesures in situ i aixecament de plànol de planta 
de l’estat actual de la pista. Altres dades han estat extretes del POUM de Manresa, ortofotomapes 
de l’Institut Cartogràfic de Catalunya i fotografíes i dades preses en visita i inspecció. No s’ha 
subministrat geotècnic ni topogràfic per part del promotor. Per a la redacción del projecte s’han 
seguit les directrius de l’Ajuntament de Manresa. 
 
D’acord amb les normes NIDE: 
 
Les dimensions de la pista de joc seran de 36-44m de llarg i de 22-18m d’ample. El radi de les 
cantonades serà entre 1-3m. 
 
El sòcol interior perimetral tindrà 20cm d’alçada i la tanca perimetral de la pista serà de 1m. 
 
Fora la pista l’àrea de cada equip tindrà unes dimensions de 2-3,5 x 7m i la zona oficial serà de 2-
3,5m x 6m. 
 
Les línies tindran una amplada de 8cm. 
 
S’adjunta com a annex les fitxes NIDE amb les dimensions i marcatge de  les línies i àrees. 
 
 
MD 1.2.2 Codicionants físics. 
 
La pista de hockey es troba ubicat dins del barri de la Balconada de Manresa. 
 
La pista de hockey es troba situada sota una pèrgola d’estructura i xapa metàl.lica amb pilars a tot 
al llarg desl seus costats llarg separat 7,5m entre ells.  
 
L’actual pista disposa d’un paviment de formigó amb pendent a dos aigües que es troba confinat 
perimetralment per amb un muret de formigó de 24cm d’alçada. Sobre muret sobre hi ha la tanca 
perimetral de xapa d’acer galvanitzat, de 1m sobre el nivell del paviment, amb les cantonades 
interiors en punt rodó per a la pràctica el hockey. Interiorment la pista té unes dimensions de 
41,33m x 21,9m. 
 
Exteriorment la pista es troba envoltat per un altre muret de bloc de formigó d’uns 37,5cm d’alçada i 
un espai de pas entre el mur de formigó que forma el sòcol de la pista i el mur de bloc de formigó 
1,68m pels seus costats NE i SE i a 2,62m al costat NO amb una vorera de 0,42cm que deixa un 
espai de pas de 2,2m. Pel costat SO hi ha la tanca del camp de futbol. A aquesta zona hi ha un 
paviment de formigó de 1,62m d’amplada que queda separada de la tanca per un desnivell que va 
de 0cm a 55cm. L’accés per vehicles a la pista es realitza a través d’una porta de 3m que es troba 
al costat NO. 
 
 
MD 1.2.3 Serveis existents i accessos. 
 
Accés per vehicles es realitza pel passeig de Sant Jordi de la Balconada i l’accés a la pista es troba 
ubicat al costat NO de la pista através de porta de 3m. 
 
Hi ha un pas de 1,62m d’maplada ubicat al costat SO delimitat per la pista i la tanca del camp de 
futbol on hi ha una porta doble de dos fulles de 1,5m i una porta simple de 1,5m d’amplada 
utilitzades per a l’accés dels jugadors a la pista esportiva. 
 
El magatzem de material de la pista es troba en una caseta prefabricada ubicada al costat SE. Al 
costat hi ha una plataforma elevada que s’utiliza en actes de la festa del barri i altres. 
 
Al costat NO de la pista hi ha l’edifici destinat a vestidors, bar i club de futbol. 
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MD 1.2.4 Normativa urbanística 
 
Classificació 
SUC Sòl urbà consolidat  
Qualificació  
E.02 Sistema d'equipaments. Esportiu 
Planejament territorial  
Pla territorial parcial de les Comarques Centrals  
Planejament general  
Expedient         Tipus  
2003/6781/N     Pla director urbanístic  
2015/57309/N   Pla director urbanístic  
2018/67068/C   Pla director urbanístic  
2013/51620/N Pla d'ordenació urbanística municipal Planejament derivat Expedient Tipus 
2011/43928/N   Pla especial urbanístic  
2011/44711/N   Pla especial urbanístic  
2016/60748/N   Pla especial urbanístic  
2013/50348/N Modificació pla especial urbanístic  
Cadastre  
Referència Cadastral: 3694033DG0139G Barri La Balconada Manresa(Barcelona) 

MD 1.3 Descripció de les obres 

L’objecte del projecte és la instal.lació d’un paviment de terratzo per a la pràctica del hockey sobre 
el paviment de formigó existent a la pista coberta de la Balconada. La instal.lació d’aquest nou 
paviment, que acabarà suposant un regruix d’uns 7cm de gruix, implicarà que el sòcol existent de 
formigó de 21cm i la tanca existent de de 1m sobre el nivell del paviment no compliran les alçades 
mínime que exigeixen les nprmes NIDE per a la pràctica el hockey. Pel qual caldrà realitzar els 
treballs auxiliars necessaris per a la col.locació d’un nou sòcol i la remunta de la tanca existent per 
tal d’assolir les dimensions mínimes exigides. Així mateix amb el nou paviment quedaran tapats els 
drenatges perimetrals de la pista que caldrà tornar a realitzar. Exteriorment es suplementarà el 
paviment existent del costat SO amb objecte d’assolir l’amplada mínima exigida per les normes 
NIDE per a l’àrea de jugadors i  àrea oficial. El paviments d’aquestes àrees es rematarà amb una 
pendent inferior al 6% per evitar ressalts i desnivells. Les portes actuals es regruixiran i remuntaran 
per tal que la seva cara interior quedi al mateix pla que la resta de la pista i la seva alçada final sigui 
de 1m sobre el nivell del nou paviment com les tanques existents. 
 
Es complementaran els treballs amb el pintat de les línies per a la pràctica del hockey i del futbol 
sala.  
 
Així com l’equipament de la pista amb una xarxa parapilotes a la zona de les cantonades de la pista 
al costat SO mijançant col.locació de tensor superior i inferior, units amb abraçaderes al pilars de la 
porxada, i col.locació d’una malla de 6 m d'altura, de cordes de niló de 35x35 mm de llum de malla i 
3,5 mm de diàmetre, cosida amb cable d'acer trenat superior i inferiorment. 
 
Es dotaran les instal.lacions de 2 bancs de 5m de llargada total traslladables amb rodes. 

MD 1.4 Justificació de la solució adoptada 

 S’ha fixat com a criteris bàsics en la redacció del projecte: 
  

- L’aprofitament del màxim d’elemenst preexistents. 
- Compliment de les Normes NIDE 2017. Normas Reglamentarias. Hockey patines. 

 
Les solucions aplicades s’han consensuat amb els serveis tècnics responsables.i el Club Patí 
Manresa. 
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MC. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA I CONDICONS PARTICULARS 

MC 1 Treballs previs i replanteig general  

Consideracions prèvies 
 

Introducció 
 
Les especificacions presents contemplen les condicions tècniques mínimes d’acceptació de les 
obres  i defineixen totes i cadascuna de les principals unitats d’obra corresponents a les activitats 
constructives.  
 
- Enderrocs 
- Moviments de terres 
- Pavimentació. 
- Equipaments i acabats 
 
Els enderrocs comprenen les actuacions de retirades d’equipaments, tanques, xarxes, sòcols, 
portes i paviments afectats per la pavimentació de la pista i per tal d’adaptar perimetral de la pista 
a les exigències de les normes NIDE. 
 
Els moviments de terres comprèn totes les operacions d’excavació per a la formació de la 
fonamentació dels màstils de la xarxa parapilotes i l’anivellat de la base del recrescut del paviment 
en l’espai que hoi ha entre la tanca metàl.lica del camp de futbol i el paviment de 1,62m que es 
troba al costat SO. 
 
La Pavimentació recull l’activitat de pavimentació amb terratzo de la pista esportiva i els espais 
perimetrals d’accés a aquesta. Els paviments perimetrals acabaran amb un pendent inferior al 6% i 
sense discontinuïtat en les seves trobades amb el pavimentd el formigó existent. Ea col.locarna 
juntes de dilatació polibles d’alumini. 
 
Els equipament i acabats comprenen els treballs de col.locació del nou sòcol de la pista, el 
modificat de les portes per a enrasar-les per la cara interior de la pista i amb obertura cap a 
l’exterior, remunta de la tanca perimetral i portes fins a una alçada de 1m, pintat de les línies per a 
l’activitat del hockey i futbol sala d’acord amb les normatives vigents i la instal.lació d’una xara 
parapilotes. 
 
A la documentació gràfica es descriuen les característiques formals, seccions tipus, dimensions i 
altres característiques de les obres als quals es fa referència.  
 
En cas de contradicció entre la documentació que forma el projecte sempre prevaldrà l’opció més 
favorable per al promotor i l’indicat per la Direcció facultativa. 
 

Replanteig general de les obres 
 
Es realitzarà un replanteig general de la zona a pavimentar i les seves juntes de dilatació d’acord amb la 
documentació gràfica utilitzant amb mitjans tècnics i topogràfics necessaris per garantir una perfecta 
ortogonalitat i planeitud de la pista. 
 
Es mantindran els pendents existents rectificant-los si es necessari amb el gruix de morter de base del 
terratzo per garantir unes pendents iguals i homogènies en tota la pista. 
 
Els nous forats dels metxinals s’intercalaran entre els existents per no debilitar el muret de formigó 
perimetral existent de 24cm d’alçada. Aquets s’adaptaran al nou nivell de la pista que es veurà recrescut 
per la col.locació del nou paviment. 
 
El contractista comprovarà i farà inventari de les bases del replanteig que han servit de suport per a la 
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realització del projecte, essent responsabilitat seva la conservació i el manteniment de les bases 
degudament referenciades i la seva reposició amb els corresponents aixecaments complementaris, així 
com de qualsevol altre punt de referència. 
 
Encreuament i paralꞏlelismes entre xarxes de serveis 
 
No es preveu trobar ni afectar cap tipus d’instal.lació donat que es tracta d’un treball de pavimentació 
acotat a l’interior de la pista esportiva i la zona d’accés i àrea oficial i d’equips. 
 
 
MC 2 Enderrocs i moviments de terres 
 
MC 2.1 Enderrocs i desmuntatges 
 
Operació d’eliminació dels elements que obstaculitzin la construcció d’una obra o que sigui necessari 
fer desaparèixer. 
 
Els enderrocs comprenen les actuacions de retirades d’equipaments, tanques, xarxes, sòcols, portes i 
paviments afectats per la pavimentació de la pista i per tal d’adaptar perimetral de la pista a les 
exigències de les normes NIDE 
 
 

Condicions generals 
Els enderrocs i demolicions inclouen la tria dels materials resultants, per tal de classificar-los en 
funció del seu destí (abocadors autoritzats, plantes específiques de tractament i valorització de 
residus de la construcció i demolició o al lloc d’utilització o aplec dins de la pròpia obra). 
 
Aquestes operacions s’efectuaran amb les precaucions necessàries per a l’obtenció d’unes 
condicions de seguretat suficients i per a evitar damnatges a les estructures existents, d’acord amb 
el que ordeni el facultatiu encarregat de les obres, que designarà i marcarà els elements que 
s’hagin de conservar intactes, així com els llocs d’amàs. 
 
Els enderrocs, excavacions i compactacions, es faran amb cura de no malmetre cap dels elements 
que hi puguin existir i evitar tot tipus de molèsties ocasionades per vibracions, sorolls, etc. A 
aquest respecte s’hauran de complir directrius incorporades a les ordenances municipals 
reguladores del soroll (i de vegades també de les vibracions) relatives a nivells màxims permesos i 
horaris de treball. Igualment s’haurà de remetre a la legislació en aquesta matèria d’àmbit 
autonòmic i estatal, especialment quan el municipi no disposi de l’ordenança abans citada. 
 
Sempre que s’especifiqui al Programa de Seguiment Ambiental (PSA) de l’annex Estudi Ambiental 
del projecte, encas d’existir,  o bé, quan així ho dictamini la DF, les activitats sorolloses es 
realitzaran fora dels períodes reproductius per a la fauna determinats als documents citats o 
suggerits pel Responsable de la Vigilància Ambiental de la DF. 
 
El contractista té l’obligació de dipositar els materials o equipaments procedents de l’obra en la 
zona del sector o magatzem que els assigni el director de l’obra.. 
 
En cas que no sigui possible la reutilització dels materials d’enderroc dins de la pròpia obra o 
sempre que hi hagin sobrants, aquests es gestionaran d’acord amb la normativa aplicable (portant-
los a dipòsit controlat de residus de la construcció i demolició, a abocador, a planta de tractament i 
valorització de residus de la construcció i demolició, cedint-los directament a un gestor de residus 
autoritzat, etc.). 
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MC 2.2 Moviment de terres 
 
Excavació de rases 
 
Els moviments de terres comprèn totes les operacions d’excavació per a la formació de la fonamentació 
dels màstils de la xarxa parapilotes i l’anivellat de la base del recrescut del paviment en l’espai que hoi ha 
entre la tanca metàl.lica del camp de futbol i el paviment de 1,62m que es troba al costat SO 
 

Condicions generals 
 
Si durant l’execució de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per qualsevol 
causa, s’utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per a esgotar l’aigua. 
 
Si durant els treballs d’excavació apareixen serveis existents, els treballs s’executaran amb mitjans 
manuals, per no fer malbé aquestes instalꞏlacions, tot completant l’excavació amb el calçat o 
penjat, segons indicacions de la DF, de les canonades d’aigua, gas, clavegueram, instalꞏlacions 
elèctriques, telefòniques, etc., o de qualsevol altre servei que calgui descobrir. 
 
Les rases a peu de talús s’excavaran de manera que el terreny afectat no perdi resistència degut a 
la deformació de les parets de la rasa o a un drenatge defectuós. 
 
Si així ho indica el projecte o en cas que així ho determini expressament la Direcció General del 
Patrimoni Cultural, es realitzarà una prospecció arqueològica a peu d’obra durant els moviment de 
terres. 
 
Si durant les obres es troben indicis de jaciments arqueològics o directament béns del patrimoni 
cultural, cal paralitzar les obres immediatament i comunicar-ho a la Direcció General del Patrimoni 
Cultural per tal que es decideixin les mesures a prendre. 

MC 3 Pavimentació 

L’activitat consisteix en la pavimentació amb terratzo de la pista esportiva i els espais perimetrals d’accés 
a aquesta sobre la base de formigó existent. Els paviments perimetrals acabaran amb un pendent inferior 
al 6% i sense discontinuïtat en les seves trobades amb el pavimentd el formigó existent. Es col.locaran 
juntes de dilatació polibles d’alumini. 

Paviment de terratzo 

La zona de la pista anirà amb paviment exterior de peces de terratzo microgra (menor o igual a 6 mm), 
ús intensiu segons UNE-EN 13748-1, de 40x40x3,3 cm, equivalent al model Menorca 4651 de 
Prefabricats PUjol per a la pràctica del hockey sobre patins, i en possessió de certificats d'assaigs, amb 
un polit inicial en fàbrica, per a polir i abrillantar en obra. COLꞏLOCACIÓ: picat de pitxell amb morter de 
ciment M-5 de 3 a 5 cm de gruix. REJUNTAT: amb beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, acolorida 
amb la mateixa tonalitat de les peces en junts de 2mm de gruix. Es realitzarà neteja previa i humectació 
de la base de suport. 
 
El paviment de la pista s’acabarà amb polit i abrillantat mecànics en obra de paviment de terratzo per a la 
pràctica del hockey sobre patins, mitjançant estesa de beurada acolorada amb la mateixa tonalitat de les 
rajoles; desbastat o rebaix, amb una mola basta entre 36 i 60, segons el tipus de terratzo i l'estat en que 
es trobi el sòl; planificat o polit bast, amb abrasiu de gra entre 80 i 120; estesa d'una nova beurada de les 
mateixes característiques que la primera; planificat o polit bast, amb abrasiu de gra entre 80 i 120; i 
abrillantat amb moles de 400 o superior, prèvia aplicació de líquid cristalitzador. 
 
La zona exterior d’accés on s’ubiquen les pàrees d’equips i la zona oficial  
 
Paviment exterior de peces de terratzo, d'acabat superficial de la cara vista: granallat antilliscant, classe 
resistent a flexió T, classe resistent segons la càrrega de ruptura 4, classe de desgast per abrasió B, 
format nominal 40x40x3,6 cm, color gris, equivalent a model Barcelona 40 de prefabricats Pujol, segons 
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UNE-EN 13748-2. COLꞏLOCACIÓ: picat de pitxell amb morter de ciment M-5 de 3 cm de gruix. 
REJUNTAT: amb beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, acolorida amb la mateixa tonalitat de les 
peces en junts de 2 mm de gruix. Es realitzarà neteja previa i humectació de la base de suport. 
 
El lateral del costat de la pista , a efctes de confinar el paviment, es col.locarà perfil en L 70x70x8mm de 
confinament de paviment de terratzo de perimetre de pista d'acer inoxidable AISI 316, amb 3u/ml 
d'ancoratge mecànic tipus cargol de cap aixamfranat amb estrella interior de sis puntes per a clau Torx, 
d'acer inoxidable AISI 316. 
 
Es col.locaran junt de dilatació i perimetrals de dimensions superiors a 8mm d'ampada en paviment 
continu de pistes esportives de terratzo amb perfils preformat polible d'alumini i EPDM units entre ells  i 
una temperatira de treball de -10ºC / 60ºC., formant retícula de 4,4mx4,4m segons documentació gràfica, 
a efectes d’aproximar-se amb les junyes del paviment de formigó existent. El paviment es replantejarà 
sortint del centre de la pista en les dos direccions d’acord amb la documentació gràfica.Així mateix 
coincidiran les juntes dels paviment exterior. 
 
Condicions per l’execució i acceptació del paviment de terratzo 

1.- Definició i condicions de les partides d’obra executades 

Formació de paviment amb peces de terratzo colꞏlocades a truc de maceta amb morter. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Colꞏlocació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Humectació 
- Colꞏlocació de la capa de morter 
- Humectació i colꞏlocació de les peces 
- Colꞏlocació de la beurada 
- Neteja de l'excés de beurada, protecció del morter fresc i cura 
 
Condicions generals: 
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni amb d'altres defectes 
superficials. 
No hi ha d'haver ressalts entre les peces. 
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes. 
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana. 
Han d'estar colꞏlocades a tocar i en alineacions rectes. 
S'han de respectar els junts propis del suport. 
Els junts s'han de reblir de beurada de ciment pòrtland i colorants en el seu cas. 
En els paviments colꞏlocats sobre capa de sorra, aquesta ha de tenir un gruix de 2 cm. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell: ± 10 mm 
- Planor: ± 4 mm/2 m 
- Celles: <= 1 mm 
- Rectitud dels junts: <= 3 mm/2 m 

 
2.- Condicions del procés d’execució 

La colꞏlocació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C. 
La superfície del suport ha de ser neta i humida. 
Les peces per colꞏlocar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 
morter. 
S'han de colꞏlocar a truc de maceta sobre una capa contínua de morter de ciment de 2,5 cm de gruix. 
S'ha d'esperar 24 h des de la colꞏlocació de les peces i després s'ha d'estendre la beurada. 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva colꞏlocació o el que indiqui la DT. 
 

3.- Unitat i criteri d’amidament 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 
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4.- Normativa de compliment obligatori 

 CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
 NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 
 

5.- Condicions de control d’execució i de l’obra acabada 

Control d’execució. Operacions de control: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. 
- Replanteig inicial. 
- Colꞏlocació de la capa de sorra, en el seu cas. 
- Humectació de la solera. 
- Colꞏlocació de les peces amb morter, segons el procediment escollit. Atenció especial als junts. 
- Control del temps d'adormiment. 
- Colꞏlocació de la beurada, per al reblert dels junts. 
- Neteja de l'excés de beurada. 
- Rebaixat, polit i abrillantat del paviment (si és el cas). 
- Neteja del paviment amb serradures. 
Control de l’obra acabada. Operacions de control: 
- Inspecció visual del paviment acabat: junts, encontres amb altres paviments, etc. 
- Control de planor. 
Criteris de presa de mostres: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
Control d’execució. Interperatció de resultats i actuacions en cas d’incompliment: 
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el paviment. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del 
Contractista. 
Control de l’obra acabada. Interpretació de resultats i actuacions en cas d’incompliment: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
Bases de formigó 
 
Pel costat SO hi ha la tanca del camp de futbol hi ha un paviment de formigó de 1,62m d’amplada que 
queda separada de la tanca per un desnivell que va de 0cm a 55cm i una amplada de 60cm. Es 
realitzarà recrescut del paviment exterior a tocar la tanca de la pista de futbol mitjançant biga de lligat de 
formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb bomba, i 
acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 50 kg/m³. Aquest es col.locarà sobre el 
terreny natural prèviament anivellat i compactat i es col.locarà sistema d'encofrat recuperable de fusta i/o 
perdut amb porexpan per evitar l’adessió del formigó amb la tanca. 
 
Per tal d’evitar el desnivell entre el paviment de terratzo i la solera exterior de formigó es procedirà a la 
demolició de la solera exterior a la zona afectada per la rampa per a la formació de l’encaix de nova 
solera amb pendent inferior al 6% deixant-la més baixa de manera que amb la col.locacció del terratzo 
aquest quedi a nivell sense cao mena de caró ni ressalt. 
 
Condicons per l’execució i acceptació dels paviments acabats amb formigó 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
 
-Preparació i comprovació de la superfície d’assentament 
-Muntatge d’encofrats i d’elements de guiat de les màquines 
-Colꞏlocació del formigó 
-Execució de junts de formigonat 
-Protecció del formigó fresc i curat 
-Desmuntatge dels encofrats 
El formigó ha de complir els requisits del article 551 del PG3 
 
La superfície acabada ha d’estar reglejada. 
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No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 
 
Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s’ha d’ajustar a les alineacions i a les 
rasants previstes. 
 
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s’ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts de 
retracció. 
 
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’article 86 de l’EHE-08 
 
Toleràncies d’execució: 
-Nivell: - 10 mm / +0 mm 
 
El formigonament s’ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
 
S’han d’aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc. 
 
S’ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions. 
 
Durant l’adormiment i fins que s’aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s’ha de mantenir humida 
la superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment utilitzat i les condicions 
climatològiques del lloc. 
 
Aquest procés ha de durar com a mínim: 
 
-15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit 
 
La capa no s’ha de trepitjar durant les 72 h següents a la seva formació. 

MC 4 Xarxes de serveis 

No és objecte del projecte la realitació de cap tipus d’instal.lació o xarxa de servei. 

MC 5 Equipaments 

Els equipament i acabats comprenen els treballs de col.locació del nou sòcol de la pista de 20cm 
d'alçada i 2cm d'espessor per a la practica del hockey sobre parament de formigó i xapa d'acer 
galvanitzat donat que el recrescut deixarà el sòcol existent d’una alçada  
 
Es realitzarà el modificat de les portes per a enrasar-les per la cara interior de la pista, i amb obertura 
cap a l’exterior, i la remunta de la tanca perimetral i portes fins a una alçada de 1m respecte del nou 
paviment. 
 
Es realitzarà instal.lació de sòcol per a pista de hockey de 20cm d'alçada i 2cm d'espessor per a la 
practica del hockey sobre parament de formigó i xapa d'acer galvanitzat. Inclosos treballs i material 
d'anivellat d'anivellat cargols autoroscants per a xapa d'acer i tirafons d'acer inoxidable i tacs de niló per 
a la fixació dels perfils al parament de base. 

 
 
El pintat de les línies de joc es realitzarà per a la pràctica del hockey i del futbol sala. Les línies del 
hockey es pintaran de color vermell, es col.locaran sobre i seran les principals. Les línies del futbol sala 
es pintaran de groc, es col.locaran sota i seran les secundaries. El contractista comprovarà la normativa 
vigent previ al pintat i marcat dels camps aplicant la normativa vigent en el moment de l’actuació. Aquest 
es realitzarà mitjançant aplicació manual de dues mans de pintura plàstica Paviland Sport EPW Top 
"GRUPO PUMA",o equivalent, color diferent per cada esport, acabat mat, textura llisa, diluïdes amb 
aigua; per a marcat i senyalització de pistes esportives, amb línies de 8cm d'amplada i marcatge segons 
normes federatives. 
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Xarxa de protecció de pista esportiva, fixa, especialment indicada per a hockey, per evitar la sortida de 
pilotes del camp, de 6 m d'altura, de cordes de niló de 35x35 mm de llum de malla i 3,5 mm de diàmetre, 
cosida amb cable d'acer trenat superior i inferiorment i subjecta mitjançant bides a pilars rectangular 
existents mitjançant brides.Inclòs replanteig plaques d'ancoratge i perns per a fixació, tensors per al tesat 
del conjunt i mitjans d'elevació. 
 
2 banc traslladable amb rodes per a hockey amb sabater, de tauler fenòlic HPL i estructura d'acer 
inoxidable AISI 316, de 5000 mm de longitud total cada un. 
 
A la documentació gràfica es descriuen les característiques formals, seccions tipus, dimensions i altres 
característiques de les obres als quals es fa referència. 
 
El projecte incorpora plànol de marcatge i pintat de les línies adapatades a les dimensions de la pista 
existent. 
 
S’adjunten les norme i fitxes NIDE d’aplicació en el moment de redacció del projecte.  

MC 6 Control de qualitat 

 
Justificació del compliment del Decret 375/88 
 
Té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al desenvolupament del Control de Recepció de Materials, 
amb la finalitat de complir el Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 publicat en el DOGC amb data 
28/12/88, desenvolupat en l’Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres 
de 16 d’abril de 1992 (DOGC 22/6/92), 18 de març de 1997 (DOGC 18/04/1997) i 12 de juliol de 1996 
(DOGC 11/10/96). 
 
L’arquitecte autor del projecte d’execució enumerara i defineix al Pla de control els controls a realitzar 
que siguin necessaris per a la correcta execució de l’obra. Aquests controls seran, com a mínim, els 
especificats en les normes de compliment obligat i, en qualsevol cas, tots aquells que l’arquitecte 
consideri necessaris per a la seva finalitat. Pot, en conseqüència, establir criteris de control més estrictes 
que els establerts legalment, variant la definició dels lots o el nombre d’assajos i proves preceptius, i 
ordenant d’altres complementaris o l’aplicació de criteris particulars, els quals han de ser acceptats pel 
promotor, el constructor i la resta de la Direcció Facultativa. 

 
Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses dels assajos, anàlisis i proves fetes per laboratoris, 
persones o entitats que no intervinguin directament en l’obra. El resultat de les proves encarregades 
haurà de ser posat a disposició de la Direcció Facultativa en el termini màxim de 15 dies  des del 
moment en que es van encarregar i com a condició imprescindible per a la realització de les 
certificacions d’obra.  El promotor/propietari es compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir 
amb les obligacions que li corresponguin per tal d’aconseguir els resultats dels laboratoris dins del termini 
establert. El retard en la realització de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels resultats serà 
responsabilitat exclusiva del promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direcció Facultativa, la qual 
podrà ordenar la paralització de tots o part del treballs d’execució si considera que la seva realització, 
sense disposar de les actes de resultats, pot comprometre la qualitat de l’obra executada. 
 
El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment del 
programa de control de qualitat; el propietari té la facultat de rescindir el contracte en cas d’incompliment 
o compliment defectuós comunicat per la Direcció Facultativa. 
 
Els laboratoris i les entitats de control de qualitat de l’edificació hauran de complir amb els requisits 
exigits pel Reial Decret 410/2010 de 31 de març de 2010 (BOE 22/04/2010) per a poder exercir la seva 
activitat. 
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Les despeses que s’originin per control de qualitat de l’obra seran a càrrec del contractista fins el límit de 
l’1,5% de l’import tipus de licitació (PEC sense IVA). Atès que l’import del control de qualitat que es 
calcula en el present projecte no supera l’1,5% del pressupost d’execució per contracte de l’obra (sense 
IVA), la totalitat de l’import del control de qualitat anirà a càrrec del contractista . La direcció facultativa 
podrà afegir controls fins esgotar el pressupost del 1,5% del pressupost d’execució per contracte si ho 
creu oportú. 
 
Aquests assaigs de control de qualitat seran executats per un laboratori degudament homologat. 
 
 
 
MC 7 Resum del pressupost 
 
PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
 
 
 
 
1 Demolicions i treballs auxiliars . 11.239,29

2 Paviment pista . 56.601,52

3 Equipaments esportius . 15.854,68

4 Gestió de residus . 249,75

5 Seguretat i salut . 1.456,74

    Pressupost d'execució de material (PEM) 85.401,98

    13% de despeses generals 11.102,26

    6% de benefici industrial 5.124,12

    Pressupost d'execució per contracta (PEC = PEM + GG + BI) 101.628,36

    21% IVA 21.341,96

    
Pressupost d'execució per contracta amb IVA (PEC = PEM + GG + 
BI + IVA) 

122.970,32

              

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de CENT  VINT-I-DOS MIL NOU-
CENTS SETANTA EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS.

              

              

Manresa setembre de 2023 
Eidée arquitectes 

C/Carrió nº27 2º 6ª- 08243 Manresa
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MN. NORMATIVA APLICABLE 

MN 1 Normativa tècnica d’urbanització 

normativa tècnica d’urbanització 
Recull de textos reglamentaris i d’altres no normatius relacionats  
amb els projectes de disseny d’espais urbans.   
 
‐  Llista genèrica no exhaustiva ‐   
general 

 Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme. 
(DOGC 29/2/2012) 

 
 Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme. 

(DOGC 5/8/2010) 
 
 Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme. 

(DOGC 24/7/2006) 
 
 Llei 3/2010 de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, 

activitats, infraestructures i edificis. 
(DOGC núm. 5584 de 10/03/2010) 

 
 Llei 5/2003 de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions  

sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 
(DOGC núm. 3879 de 08/05/2003) 

 
 Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense 

continuïtat immediata amb la trama urbana. 
(DOGC núm. 4407 de 16/06/2005)  

 
 Código Técnico de la Edificación  

DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los bomberos 
(BOE 28/03/2006)  

 
 Real Decreto 2267/2004, Reglamento de seguridad contra incendios en los  

establecimientos industriales, RSCIEI. Anexo II 
(BOE 17/12/2004) 

 
 Llei 13/2014, d'accessibilitat.  

(DOGC núm. 6742 de 04/11/2014) 
 
 Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió 

de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat.  
(Capítol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-)  
(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 

 
 Real Decreto 505/2007,  pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat  

i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais  
públics urbanitzats i edificacions. 
(BOE 11/05/2007) 

 
 Orden VIV/561/2010, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de 

accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.   
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(BOE 11/03/2010)  
 
 Llei 9/2003, de la mobilitat 

(DOGC núm. 3913 de 27/06/2003) 
 

vialitat 

 Orden FOM/3460/2003 por la que se aprueba la norma 6.1-IC: “Secciones de firme”,  
de la Instrucción de Carreteras. 
(BOE 12/12/2003) 

 
 Orden FOM/3459/2003 por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitación de firmes”, de la 

Instrucción de carreteras. 
(BOE 12/12/2003) 

 
 Orden FOM/273/2016 por la que se aprueba la Norma 3.1-IC: “Trazado”,  

de la Instrucción de Carreteras.  
(BOE 04/03/2016) 

 
 Orden FOM/298/2016 por la que se aprueba la norma 5.2-IC: “Drenaje superficial”  

de la Instrucción de Carreteras.  
(BOE 10/03/2016) 

 
 UNE-EN 124-1:2015 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por 

peatones y vehículos. 
 
 Ordre 02/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales  

para obras de carreteras.”  
(BOE  07/07/1976 i les seves posteriors modificacions)  

 
 Ordenança d’obres i d’instalꞏlacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de 

Barcelona. 
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002)  

 

genèric d’instalꞏlacions urbanes 

 Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: 
Característiques que han de complir les proteccions a instalꞏlar entre les xarxes dels diferents 
subministraments públics que discorren pel subsòl.  
(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 

 
Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es 
modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992.  
(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992) 

 
ORDRE TIC/341/2003, per la qual s'aprova el procediment de control aplicable a les obres que afectin 
la xarxa de distribució elèctrica soterrada. 
(DOGC núm. 3937 de 31/07/2003) 

 
 Ordenança d’obres i d’instalꞏlacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de 

Barcelona. 
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002)  

 
 Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.  
 
 Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de colꞏlocació i càlcul 
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xarxes de proveïment d’aigua potable 

 Real Decreto 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic 
hidràulic. 
(BOE 06/06/2003) 

 
 Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria d’aigües de 

Catalunya. 
(DOGC núm. 4015 de 21/11/2003) 

 
 Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad 

del agua de consumo humano.  
(BOE 21/02/2003) 

 
 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

de aguas. 
(BOE 24/07/01) 

 
 Orden 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de 

abastecimiento de agua”. 
(BOE 02/10/1974 i 03/10/1974 respectivament) 

 
 Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”  
 
 Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 
 
 Reglament del servei metropolità del cicle integral de l’aigua. 

(BOP 20/11/2012). 

Hidrants d’incendi 

 
 Real Decreto 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra 

incendios” 
(BOE 14/12/1993) 

 
xarxes de sanejament 

 Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament. 
(DOGC núm. 3894 de 29/05/2003) 

 
 Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al 

tractament de les aigües residuals urbanes. 
(BOE 30/12/1995) 

 
 Orden 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 

Saneamiento de Poblaciones”. 
(BOE 23/09/1986) 

Àmbit  municipal o supramunicipal: 

 Reglament metropolità d'abocament d'aigües residuals  
(Àrea metropolitana de Barcelona) 
(BOP 03/02/2015) 

 
 Ordenança General del Medi Ambient Urbà del municipi de Barcelona  

Títol 5: Gestió d’aigües. Cap. 2. Ús del sistema de sanejament d’aigües residuals i pluvials 
(BOP 02/05/2011) 
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xarxes de distribució de gas canalitzat 

 Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos 
y sus instrucciones complementarias”: 
(BOE 04/09/2006)  
ITC-ICG 01 Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización 
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

 Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos.” (BOE 
06/12/1974) 
Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de redes y 
acometidas de combustibles gaseosos” derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es 
disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006. 

 Decreto 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de gases combustibles.” 
(BOE 21/11/1973, modificació BOE 21/05/1975; 20/02/1984) derogat en tot allò que contradiguin o 
s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 
gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006. 

 

xarxes de distribució d’energia elèctrica 

Genera l  

 Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 
(BOE 27/12/2013) 

 Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución 
comercialización de instalaciones de energía eléctrica.  
(BOE 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001) 

 
Al ta  T ens ió  

 Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09”  
(BOE 19/03/2008) modificat pel Real Decreto 560/2010 (BOE 22/05/2010) 

 Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 
(BOE 09/06/2014)  

 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa 
relatives a les instalꞏlacions de xarxa i a les instalꞏlacions d’enllaç.  
(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007). 

NTP - LAMT  Línies aèries de mitjana tensió 
NTP - LSMT  Línies subterrànies de mitjana tensió  

 
Baixa  T ens ió  

 Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
(BOE núm. 224 18/09/2002)  
En particular: 

ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 
ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 
ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 
ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 
ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 

 
 Real Decreto 1053/2014 por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria 

(ITC) BT 52 «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos 
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eléctricos», del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, 
de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 
(BOE núm. 316 31/12/2014)  

 
 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa 

relatives a les instalꞏlacions de xarxa i a les instalꞏlacions d’enllaç. 
(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007) 

NTP - LABT  Línies aèries de baixa tensió 
NTP - LSBT  Línies subterrànies de baixa tensió 
 

centres de Transformació 

 Real Decreto 337/2014, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias  
ITC-RAT 01 a 23.”  
(BOE 09/06/2014) 

 
 Ordre de 06/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT, del 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de 
transformación” 
(BOE 01/08/1984) 

 
 Resolución 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”. 

(BOE 26/06/1984) 
 
 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa 

relatives a les instalꞏlacions de xarxa i a les instalꞏlacions d’enllaç 
(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007) 

NTP – CT Centres de transformació en edificis 
NTP – CTR Centres de transformació l’entorn rural 

 
enllumenat públic 

 Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado 
exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 
(BOE 19/11/2008) 

 
 Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. 

(DOGC núm. 3407 de 12/06/2001) 
 
 Decret 190/2015, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de 

l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 
(DOGC núm. 6944 de 27/08/2015) 

 
 Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC-

BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior. 
(BOE 18/09/2002) 

 
 Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”. 

 
xarxes de telecomunicacions 

 Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. 
(BOE 10/05/2015) 

 
 Especificacions tècniques de les Companyies 
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MA. Annexos a la memòria 

MA .1 Annex.  Pla d’obra. Grant. 
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 II. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
 
 

DG IN ÍNDEX DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

DG U  DEFINICIÓ URBANÍSTICA I D'IMPLANTACIÓ 

DG01-EM  Emplaçament. 
DG02-EA                        Estat actual. 
DG03-FT  Fotografies d’estat actual 
DG04-CO  Cotes i superfícies 
DG05-DE  Línies de joc i detalls constructius 
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Segons figura en el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", el projecte definirà les obres 
projectades amb el detall adequat a les seves característiques, de manera que pugui comprovar-se que les solucions 
proposades compleixen les exigències bàsiques del CTE i altra normativa aplicable. Aquesta definició inclourà, almenys, 
la següent informació continguda en el Plec de Condicions: 

  Les característiques tècniques mínimes que han de reunir els productes, equips i sistemes que s'incorporin de forma 
permanent a l'edifici projectat, així com les seves condicions de subministrament, les garanties de qualitat i el 
control de recepció que hagi de realitzar-se. Aquesta informació es troba en l'apartat corresponent a les 
Prescripcions sobre els materials, del present Plec de Condicions. 

  Les característiques tècniques de cada unitat d'obra, amb indicació de les condicions per a la seva execució i les 
verificacions i controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb l'indicat en el projecte. Es precisaran les 
mesures a adoptar durant l'execució de les obres i en l'ús i manteniment de l'edifici, per a assegurar la 
compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. Aquesta informació es troba en 
l'apartat corresponent a les Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra del present Plec de Condicions. 

  Les verificacions i les proves de servei que, si s'escau, han de realitzar-se per a comprovar les prestacions finals de 
l'edifici. Aquesta informació es troba en l'apartat corresponent a les Prescripcions sobre verificacions en l'edifici 
acabat, del present Plec de Condicions. 
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1. PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES  

1.1. Disposicions Generals 
Les disposicions de caràcter general, les relatives a treballs i materials, així com les recepcions d'edificis i obres annexes, 
es regiran per l'exposat en el Plec de Clàusules Particulars per a contractes amb l'Administració Pública corresponent, 
segons el que es disposa en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público". 

   

1.2. Disposicions Facultatives  

1.2.1. Definició, atribucions i obligacions dels agents de l'edificació 
Les atribucions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les regulades per la "Ley 38/1999. Ley de 
Ordenación de la Edificación". 

  
Es defineixen agents de l'edificació totes les persones, físiques o jurídiques, que intervenen en el procés de l'edificació. 
Les seves obligacions queden determinades pel disposat en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" i altres 
disposicions que siguin d'aplicació i pel contracte que origina la seva intervenció. 

  
Les definicions i funcions dels agents que intervenen en l'edificació queden recollides en el capítol III "Agents de 
l'edificació", considerant-se: 

   

1.2.1.1. El promotor 
És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament decideix, impulsa, programa i finança 
amb recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per a la seva posterior alienació, lliurament o cessió a 
tercers sota qualsevol títol. 

  
Assumeix la iniciativa de tot el procés de l'edificació, impulsant la gestió necessària per a portar a terme l'obra 
inicialment projectada, i es fa càrrec de tots els costos necessaris. 

  
Segons la legislació vigent, a la figura del promotor s'equiparen també les de gestor de societats cooperatives, 
comunitats de propietaris, o altres anàlogues que assumeixen la gestió econòmica de l'edificació. 

  
Quan les Administracions públiques i els organismes subjectes a la legislació de contractes de les Administracions 
públiques actuïn com promotors, es regiran per la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público" i, en el que no està 
contemplat en la mateixa, per les disposicions de la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación". 

   

1.2.1.2. El projectista 
És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el 
projecte. 

  
Podran redactar projectes parcials del projecte, o parts que ho complementin altres tècnics, de forma coordinada amb 
l'autor d'aquest. 

  
Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjançant projectes parcials o altres documents tècnics segons el previst en 
la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", cada projectista assumirà la titularitat del seu projecte. 

   

1.2.1.3. El constructor o contractista 
És l'agent que assumeix, contractualment davant el promotor, el compromís d'executar amb mitjans humans i materials, 
propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al Projecte i al Contracte d'obra. 
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S'HA D'EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓ QUE LA LLEI ASSENYALA COM RESPONSABLE EXPLÍCIT DELS VICIS O DEFECTES 
CONSTRUCTIUS AL CONTRACTISTA GENERAL DE L'OBRA, SENSE PERJUDICI DEL DRET DE REPETICIÓ D'AQUEST CAP 
ALS SUBCONTRACTISTES. 

   

1.2.1.4. El director d'obra 
És l'agent que, formant part de la direcció facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, 
estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el projecte que la defineix, la llicència d'edificació i altres 
autoritzacions preceptives, i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar la seva adequació per fi proposat. 

  
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del director d'obra. 

   

1.2.1.5. El director de l'execució de l'obra 
És l'agent que, formant part de la direcció facultativa, assumeix la funció tècnica de dirigir l'Execució Material de l'Obra i 
de controlar qualitativa i quantitativament la construcció i qualitat de l'edificat. Per a això és requisit indispensable 
l'estudi i anàlisi prèvia del projecte d'execució una vegada redactat pel director d'obra, procedint a sol·licitar-li, amb 
antelació a l'inici de les obres, totes aquells aclariments, reparacions o documents complementaris que, dintre de la seva 
competència i atribucions legals, estimés necessaris per a poder dirigir de manera solvent l'execució de les mateixes. 

   

1.2.1.6. Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació 
Són entitats de control de qualitat de l'edificació aquelles capacitades per a atorgar assistència tècnica en la verificació 
de la qualitat del projecte, dels materials i de l'execució de l'obra i les seves instal·lacions d'acord amb el projecte i la 
normativa aplicable. 

  
Són laboratoris d'assajos per al control de qualitat de l'edificació els capacitats per a atorgar assistència tècnica, 
mitjançant la realització d'assajos o proves de servei dels materials, sistemes o instal·lacions d'una obra d'edificació. 

   

1.2.1.7. Els subministradors de productes 
Es consideren subministradors de productes els fabricants, encarregats de magatzems, importadors o venedors de 
productes de construcció. 

  
S'entén per producte de construcció aquell que es fabrica per a la seva incorporació permanent en una obra, incloent 
materials, elements semielaborats, components i obres o part de les mateixes, tant acabades com en procés d'execució. 

   

1.2.2. Agents que intervenen en l'obra 
La relació d'agents intervinents es troba en la memòria descriptiva del projecte. 

   

1.2.3. Agents en matèria de seguretat i salut 
La relació d'agents intervinents en matèria de seguretat i salut es troba en la memòria descriptiva del projecte. 

   

1.2.4. Agents en matèria de gestió de residus 
La relació d'agents intervinents en matèria de gestió de residus, es troba en l'Estudi de Gestió de Residus de Construcció 
i Demolició. 
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1.2.5. La direcció facultativa 
La direcció facultativa està composta per la direcció d'Obra i la direcció d'Execució de l'Obra. A la direcció facultativa 
s'integrarà el Coordinador en matèria de Seguretat i Salut en fase d'execució de l'obra, en el cas que s'hagi adjudicat 
aquesta missió a facultatiu distint dels anteriors. 

  
Representa tècnicament els interessos del promotor durant l'execució de l'obra dirigint el procés de construcció en funció 
de les atribucions professionals de cada tècnic participant. 

   

1.2.6. Visites facultatives 
Són les realitzades a l'obra de manera conjunta o individual per qualsevol dels membres que componen la direcció 
facultativa. La intensitat i nombre de visites dependrà de les comeses que a cada agent li són pròpies, podent variar en 
funció dels requeriments específics i de la major o menor exigència presencial requerida al tècnic a aquest efecte en 
cada cas i segons cadascuna de les fases de l'obra. Hauran d'adaptar-se al procés lògic de construcció, podent els agents 
ésser o no coincidents en l'obra en funció de la fase concreta que s'estigui desenvolupant a cada moment i de la comesa 
exigible a cadascú. 

   

1.2.7. Obligacions dels agents intervinents 
Les obligacions dels agents que intervenen en l'edificació són les contingudes a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la 
Edificación" i altra legislació aplicable. 

   

1.2.7.1. El promotor 
Ostentar sobre el solar la titularitat d'un dret que li faculti per a construir en ell. 

  
Facilitar la documentació i informació prèvia necessària per a la redacció del projecte, així com autoritzar al director 
d'obra, al director de l'execució de l'obra i al contractista posteriors modificacions del mateix que fossin imprescindibles 
per a dur a bon terme el projectat. 

  
Triar i contractar als diferents agents, amb la titulació i capacitat professional necessària, que garanteixin el compliment 
de les condicions legalment exigibles per a realitzar en la seva globalitat i dur a bon terme l'objecte del promogut, en els 
terminis estipulats i en les condicions de qualitat exigibles mitjançant el compliment dels requisits bàsics estipulats per 
als edificis. 

  
Gestionar i fer-se càrrec de les preceptives llicències i altres autoritzacions administratives procedents que, de 
conformitat amb la normativa aplicable, comporta la construcció d'edificis, la urbanització que procedís en el seu entorn 
immediat, la realització d'obres que en ells s'executin i la seva ocupació. 

  
Garantir els danys materials que l'edifici pugui sofrir, per a l'adequada protecció dels interessos dels usuaris finals, en les 
condicions legalment establertes, assumint la responsabilitat civil de forma personal i individualitzada, tant per a actes 
propis com per a actes d'altres agents pels que, conforme a la legislació vigent, s'ha de respondre. 

  
La subscripció obligatòria d'una assegurança, d'acord a les normes concretes fixades a aquest efecte, que cobreixi els 
danys materials que ocasionin en l'edifici l'incompliment de les condicions d'habitabilitat en tres anys o que afectin a la 
seguretat estructural en el termini de deu anys, amb especial esment als habitatges individuals en règim de 
autopromoció, que es regiran per tot allò especialment legislat a aquest efecte. 

  
Contractar als tècnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic, si escau, igual que als tècnics 
coordinadors en la matèria en la fase que correspongui, tot això segons l'establert en el "Real Decreto 1627/1997. 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción". 
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Subscriure l'acta de recepció final de les obres, una vegada acabades aquestes, fent constar l'acceptació de les obres, 
que podrà efectuar-se amb o sense reserves i que haurà d'abastar la totalitat de les obres o fases completes. En el cas 
de fer esment exprés a reserves per a la recepció, haurien d'esmentar-se de manera detallada les deficiències i s'haurà 
de fer constar el termini que haurien de quedar resolts els defectes observats. 

  
Lliurar al comprador i usuari inicial, si escau, el denominat Llibre de l'Edifici que conté el manual d'ús i manteniment del 
mateix i altra documentació d'obra executada, o qualsevol altre document exigible per les Administracions competents. 

   

1.2.7.2. El projectista 
Redactar el projecte per encàrrec del promotor, amb subjecció a la normativa urbanística i tècnica en vigor i contenint la 
documentació necessària per a tramitar tant la llicència d'obres i altres permisos administratius -projecte bàsic- com per 
a ser interpretada i poder executar totalment l'obra, lliurant al promotor les còpies autoritzades corresponents, 
degudament visades pel seu col·legi professional. 

  
Definir el concepte global del projecte d'execució amb el nivell de detall gràfic i escrit suficient i calcular els elements 
fonamentals de l'edifici, especialment la fonamentació i l'estructura. Concretar en el Projecte l'emplaçament de cambres 
de màquines, de comptadors, fornícules, espais assignats per a pujada de conductes, reserves de buits de ventilació, 
allotjament de sistemes de telecomunicació i, en general, d'aquells elements necessaris en l'edifici per a facilitar les 
determinacions concretes i especificacions detallades que són comeses dels projectes parcials, havent aquests d'adaptar-
se al Projecte d'Execució, no podent contravenir-ho de cap manera. Haurà de lliurar-se necessàriament un exemplar del 
projecte complementari al director d'obra abans de l'inici de les obres o instal·lacions corresponents. 

  
Acordar amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials d'altres tècnics professionals. 

  
Facilitar la col·laboració necessària perquè es produeixi l'adequada coordinació amb els projectes parcials exigibles per la 
legislació o la normativa vigent i que sigui necessari incloure per al desenvolupament adequat del procés constructiu, 
que haurien de ser redactats per tècnics competents, sota la seva responsabilitat i subscrits per persona física. Els 
projectes parcials seran aquells redactats per altres tècnics la competència dels quals pot ser distinta i incompatible amb 
les competències del director d'obra i, per tant, d'exclusiva responsabilitat d'aquests. 

  
Elaborar aquells projectes parcials o estudis complementaris exigits per la legislació vigent en els quals és legalment 
competent per a la seva redacció, excepte declinació expressa del director d'obra i previ acord amb el promotor, podent 
exigir la compensació econòmica en concepte de cessió de drets d'autor i de la propietat intel·lectual si s'hagués de 
lliurar a altres tècnics, igualment competents per a realitzar el treball, documents o plans del projecte per ell redactat, 
en suport paper o informàtic. 

  
Ostentar la propietat intel·lectual del seu treball, tant de la documentació escrita com dels càlculs de qualsevol tipus, així 
com dels plànols continguts en la totalitat del projecte i qualsevol dels seus documents complementaris. 

   

1.2.7.3. El constructor o contractista 
Tenir la capacitat professional o titulació que habilita per al compliment de les condicions legalment exigibles per a actuar 
com constructor. 

  
Organitzar els treballs de construcció per a complir amb els terminis previstos, d'acord al corresponent Pla d'Obra, 
efectuant les instal·lacions provisionals i disposant dels mitjans auxiliars necessaris. 

  
Definir i desenvolupar un sistema de seguiment, que permeti comprovar la conformitat de l'execució. Per a això, 
elaborarà el pla d'obra i el programa d'autocontrol de l'execució de l'estructura, desenvolupant el pla de control definit en 
el projecte. El programa d'autocontrol contemplarà les particularitats concretes de l'obra, relatives a mitjans, processos i 
activitats, i es desenvoluparà el seguiment de l'execució de manera que permeti comprovar la conformitat amb les 
especificacions del projecte. Aquest programa serà aprovat per la direcció facultativa abans de l'inici dels treballs. 
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Registrar els resultats de totes les comprovacions realitzades en l'autocontrol en un suport, físic o electrònic, que estarà 
a la disposició de la direcció facultativa. Cada registre haurà d'estar signat per la persona física que hagi estat designada 
pel constructor per a l'autocontrol de cada activitat. 

  
Mantenir a la disposició de la direcció facultativa un registre permanentment actualitzat, on es reflecteixin les 
designacions de les persones responsables d'efectuar en cada moment l'autocontrol relatiu a cada procés d'execució. 
Una vegada finalitzada la construcció, aquest registre s'incorporarà a la documentació final d'obra. 

  
Definir un sistema de gestió dels aplecs suficients per aconseguir la traçabilitat requerida dels productes i elements que 
es col·loquen en l'obra. 

  
Elaborar, i exigir de cada subcontractista, un pla de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, 
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema 
d'execució de l'obra. En aquests plans s'inclouran, si escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció 
proposades, amb la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar disminució dels nivells de protecció prevists 
en l'estudi o estudi bàsic. 

  
Comunicar a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball en la qual inclourà el Pla de Seguretat i Salut al 
que es refereix la "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción". 

  
Adoptar totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de Prevenció de Riscos laborals i 
Seguretat i Salut que estableix la legislació vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i ajustant-se al 
compliment estricte i permanent de l'establert en l'Estudi de Seguretat i Salut, disposant de tots els mitjans necessaris i 
dotant al personal de l'equipament de seguretat exigibles, així com complir les ordres efectuades pel coordinador en 
matèria de Seguretat i Salut en la fase d'Execució de l'obra. 

  
Supervisar de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels treballadors al 
seu càrrec i, si escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les condicions bàsiques de 
seguretat personals o generals, per no estar en les condicions adequades. 

  
Examinar la documentació aportada pels tècnics redactors corresponents, tant del Projecte d'Execució com dels projectes 
complementaris, així com de l'Estudi de Seguretat i Salut, verificant que li resulta suficient per a la comprensió de la 
totalitat de l'obra contractada o, en cas contrari, sol·licitant els aclariments pertinents. 

  
Facilitar la tasca de la direcció facultativa, subscrivint l'Acta de Replanteig executant les obres amb subjecció al Projecte 
d'Execució que haurà d'haver examinat prèviament, a la legislació aplicable, a les Instruccions del director d'obra i del 
director de l'execució material de l'obra, a fi d'arribar a la qualitat exigida en el projecte. 

  
Efectuar les obres seguint els criteris a l'ús que són propis de la correcta construcció, que té l'obligació de conèixer i 
posar en pràctica, així com de les lleis generals dels materials o lex artis, encara quan aquests criteris no estiguessin 
específicament ressenyats en la seva totalitat en la documentació de projecte. A aquest efecte, ostenta la prefectura de 
tot el personal que intervingui en l'obra i coordina les tasques dels subcontractistes. 

  
Disposar dels mitjans materials i humans que la naturalesa i entitat de l'obra imposin, disposant del nombre adequat 
d'oficials, suboficials i peons que l'obra requereixi a cada moment, bé per personal propi o mitjançant subcontractistes a 
aquest efecte, procedint a encavalcar aquells oficis en l'obra que siguin compatibles entre si i que permetin escometre 
diferents treballs alhora sense provocar interferències, contribuint amb això a la agilització i finalització de l'obra dintre 
dels terminis previstos. 
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Ordenar i disposar a cada moment de personal suficient al seu càrrec perquè efectuï les actuacions pertinents per a 
executar les obres amb solvència, diligentment i sense interrupció, programant-les de manera coordinada amb el 
director d'execució material de l'obra. 

  
Supervisar personalment i de manera continuada i completa la marxa de les obres, que haurien de transcórrer sense 
dilació i amb adequat ordre i concert, així com respondre directament dels treballs efectuats pels seus treballadors 
subordinats, exigint-los el continu autocontrol dels treballs que efectuïn, i ordenant la modificació de totes aquelles 
tasques que es presentin malament efectuades. 

  
Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials utilitzats i elements constructius, comprovant els preparats en 
obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció facultativa del director de l'execució de l'obra els 
subministraments de material o prefabricats que no contin amb les garanties, documentació mínima exigible o 
documents d'idoneïtat requerits per les normes d'aplicació, havent de recaptar de la direcció facultativa la informació que 
necessiti per a complir adequadament la seva comesa. 

  
Dotar de material, maquinària i utillatges adequats als operaris que intervinguin en l'obra, per a efectuar adequadament 
les instal·lacions necessàries i no menyscabar amb la posada en obra les característiques i naturalesa dels elements 
constructius que componen l'edifici una vegada finalitzat. 

  
Posar a la disposició del director d'execució material de l'obra els mitjans auxiliars i personal necessari per a efectuar les 
proves pertinents per al Control de Qualitat, recaptant la dita tècnica el pla a seguir quant a les preses de mostres, 
trasllats, assajos i altres actuacions necessàries. 

  
Cuidar que el personal de l'obra guardi el degut respecte a la direcció facultativa. 

  
Auxiliar al director de l'execució de l'obra en els actes de replanteig i signar posteriorment i una vegada finalitzat aquest, 
l'acta corresponent d'inici d'obra, així com la de recepció final. 

  
Efectuar la inspecció de cada fase de l'estructura executada, deixant constància documental, a fi de comprovar que es 
compleixen les especificacions dimensionals del projecte. 

  
Facilitar als directors d'obra les dades necessàries per a l'elaboració de la documentació final d'obra executada. 

  
Subscriure les garanties d'obra que s'assenyalen en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" i que, en 
funció de la seva naturalesa, arriben a períodes de 1 any (danys per defectes de terminació o acabat de les obres), 3 
anys (danys per defectes o vicis d'elements constructius o d'instal·lacions que afectin a l'habitabilitat) o 10 anys (danys 
en fonamentació o estructura que comprometin directament la resistència mecànica i l'estabilitat de l'edifici). 

   

1.2.7.4. La direcció facultativa 
Constatar abans de l'inici de l'execució de cada part de l'obra, que existeix un programa de control per als productes i 
per a l'execució, que hagi estat redactat específicament per a l'obra, conforme a l'indicat en el projecte i la normativa 
d'obligat compliment. Qualsevol incompliment dels requisits previs establerts, provocarà l'ajornament de l'inici de l'obra 
fins que la direcció facultativa constati documentalment que s'ha esmenat la causa que va donar origen al citat 
incompliment. 

  
Aprovar el programa de control abans d'iniciar les activitats de control en l'obra, elaborat d'acord amb el pla de control 
definit en el projecte, que tingui en compte el cronograma o pla d'obra del constructor i el seu procediment 
d'autocontrol. 
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Validar el control de recepció, vetllant perquè els productes incorporats en l'obra siguin adequats al seu ús i compleixin 
amb les especificacions requerides. 

  
Verificar que els valors declarats en els documents que acompanyen al marcatge CE són conformes amb les 
especificacions indicades en el projecte i, en defecte d'això, en la normativa d'obligat compliment, ja que el marcatge CE 
no garanteix la seva idoneïtat per a un ús concret. 

   

1.2.7.5. El director d'obra 
Dirigir l'obra coordinant-la amb el Projecte d'Execució, facilitant la seva interpretació tècnica, econòmica i estètica als 
agents que intervenen en el procés constructiu. 

  
Detenir l'obra per causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar necessàriament en el Llibre d'Ordres i Assistències, 
donant explicacions immediates al promotor. 

  
Redactar les modificacions, ajustaments, rectificacions o plànols complementaris que es precisin per a l'adequat 
desenvolupament de les obres. És facultat expressa i única la redacció d'aquelles modificacions o aclariments 
directament relacionats amb l'adequació de la fonamentació i de l'estructura projectades a les característiques 
geotècniques del terreny; el càlcul o recàlcul del dimensionament i armat de tots i cadascun dels elements principals i 
complementaris de la fonamentació i de l'estructura vertical i horitzontal; els quals afectin substancialment a la 
distribució d'espais i les solucions de façana i coberta i dimensionament i composició de buits, així com la modificació 
dels materials previstos. 

  
Assessorar al director de l'execució de l'obra en aquells aclariments i dubtes que poguessin esdevenir per al correcte 
desenvolupament de la mateixa, pel que fa a les interpretacions de les especificacions de projecte. 

  
Assistir a les obres a fi de resoldre les contingències que es produeixin per a assegurar la correcta interpretació i 
execució del projecte, així com impartir les solucions aclaridores que fossin necessàries, consignant en el Llibre d'Ordres 
i Assistències les instruccions precises que s'estimessin oportunes ressenyar per a la correcta interpretació de tot el que 
està projectat, sense perjudici d'efectuar tots els aclariments i ordres verbals que s'estimés oportú. 

  
Signar l'Acta de replanteig o de començament d'obra i el Certificat Final d'Obra així com signar el vistiplau de les 
certificacions parcials referides al percentatge d'obra efectuada i, si escau i a instàncies del promotor, la supervisió de la 
documentació que se li presenti relativa a les unitats d'obra realment executades prèvia a la seva liquidació final, tot això 
amb els visats que si escau fossin preceptius. 

  
Informar puntualment al promotor d'aquelles modificacions substancials que, per raons tècniques o normatives, 
comporten una variació del construït pel que fa al projecte bàsic i d'execució i que afectin o puguin afectar al contracte 
subscrit entre el promotor i els destinataris finals dels habitatges. 

  
Redactar la documentació final d'obra, pel que fa a la documentació gràfica i escrita del projecte executat, incorporant 
les modificacions efectuades. Per a això, els tècnics redactors de projectes i/o estudis complementaris hauran 
obligatòriament lliurar-li la documentació final en la que es faci constar l'estat final de les obres i/o instal·lacions per ells 
redactades, supervisades i realment executades, sent responsabilitat dels signants la veracitat i exactitud dels 
documents presentats. 

  
Al Projecte Final d'Obra s'annexarà l'Acta de Recepció Final; la relació identificativa dels agents que han intervingut en el 
procés d'edificació, inclosos tots els subcontractistes i oficis intervinents; les instruccions d'Ús i Manteniment de l'Edifici i 
de les seves instal·lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui d'aplicació. 

  
La documentació a la qual es fa referència en els dos apartats anteriors és part constituent del Llibre de l'Edifici i el 
promotor haurà de lliurar una còpia completa als usuaris finals del mateix que, en el cas d'edificis d'habitatges 
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plurifamiliars, es materialitza en un exemplar que haurà de ser custodiat pel president de la Comunitat de Propietaris o 
per l'Administrador, sent aquests els responsables de divulgar a la resta de propietaris el seu contingut i de fer complir 
els requisits de manteniment que consten en la citada documentació. 

  
A més de totes les facultats que corresponen al director d'obra, expressades en els articles precedents, és missió 
específica seva la direcció mediata, denominada alta direcció en el que al compliment de les directrius generals del 
projecte es refereix, i a l'adequació del construït a aquest. 

  
S'ha d'assenyalar expressament que la resistència al compliment de les ordres dels directors d'obra en la seva tasca 
d'alta direcció es considerarà com falta greu i, en cas que, al seu parer, d'incompliment de l'ordenat posés en perill l'obra 
o les persones que en ella treballen, podrà recusar al contractista i/o acudir a les autoritats judicials, sent responsable el 
contractista de les conseqüències legals i econòmiques. 

   

1.2.7.6. El director de l'execució de l'obra 
Correspon al director d'execució material de l'obra, segons s'estableix en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la 
Edificación" i altra legislació vigent a aquest efecte, les atribucions competencials i obligacions que s'assenyalen a 
continuació 

  
La direcció immediata de l'Obra. 

  
Verificar personalment la recepció a peu d'obra, previ al seu aplec o col·locació definitiva, de tots els productes i 
materials subministrats necessaris per a l'execució de l'obra, comprovant que s'ajusten amb precisió a les 
determinacions del projecte i a les normes exigibles de qualitat, amb la plena potestat d'acceptació o rebuig dels 
mateixos en cas que ho considerés oportú i per causa justificada, ordenant la realització de proves i assajos que fossin 
necessaris. 

  
Dirigir l'execució material de l'obra d'acord amb les especificacions de la memòria i dels plànols del Projecte, així com, si 
escau, amb les instruccions complementàries necessàries que recaptés del director d'obra. 

  
Anticipar-se amb l'antelació suficient a les diferents fases de la posada en obra, requerint els aclariments al director 
d'obra o directors d'obra que fossin necessàries i planificant de manera anticipada i continuada amb el contractista 
principal i els subcontractistes els treballs a efectuar. 

  
Comprovar els replanteigs, els materials, formigons i altres productes subministrats, exigint la presentació dels oportuns 
certificats de idoneïtat dels mateixos. 

  
Verificar la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, estenent-se aquesta comesa a 
tots els elements de fonamentació i estructura horitzontal i vertical, amb comprovació de les seves especificacions 
concretes de dimensionat d'elements, tipus de biguetes i adequació a fitxa tècnica homologada, diàmetres nominals, 
longituds d'ancoratge i encavallaments adequats i doblegat de barres. 

  
Observança dels temps d'encofrat i desencofrat de bigues, pilars i forjats assenyalats per la Instrucció del Formigó vigent 
i d'aplicació. 

  
Comprovació del correcte dimensionament de rampes i escales i del seu adequat traçat i replanteig amb acord als 
pendents, desnivells projectats i al compliment de totes les normatives que són d'aplicació; a dimensions parcials i totals 
d'elements, a la seva forma i geometria específica, així com a les distàncies que han de guardar-se entre ells, tant en 
horitzontal com en vertical. 
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Verificació de d'adequada posada en obra de fàbriques i tancaments, al seu correcte i complet entrellaçament i, en 
general, al que pertoca a l'execució material de la totalitat de l'obra i sense excepció alguna, d'acord als criteris i lleis 
dels materials i de la correcta construcció (lex artis) i a les normatives d'aplicació. 

  
Assistir a l'obra amb la freqüència, dedicació i diligència necessàries per a complir eficaçment la deguda supervisió de 
l'execució de la mateixa en totes les seves fases, des del replanteig inicial fins a la total finalització de l'edifici, donant les 
ordres precises d'execució al contractista i, si escau, als subcontractistes. 

  
Consignar en el Llibre d'Ordres i Assistències les instruccions precises que considerés oportú ressenyar per a la correcta 
execució material de les obres. 

  
Supervisar posteriorment el correcte compliment de les ordres prèviament efectuades i l'adequació del realment 
executat a l'ordenat prèviament. 

  
Verificar l'adequat traçat d'instal·lacions, conductes, escomeses, xarxes d'evacuació i el seu dimensionament, 
comprovant la seva idoneïtat i ajustament tant a l'especificacions del projecte d'execució com dels projectes parcials, 
coordinant aquestes actuacions amb els tècnics redactors corresponents. 

  
Detenir l'Obra si, al seu judici, existís causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar necessàriament en el Llibre 
d'Ordres i Assistències, donant compte immediata als directors d'obra que haurien de necessàriament corroborar-la per a 
la seva plena efectivitat, i al promotor. 

  
Supervisar les proves pertinents per al Control de Qualitat, respecte a l'especificat per la normativa vigent, en la comesa 
de la qual i obligacions té legalment competència exclusiva, programant sota la seva responsabilitat i degudament 
coordinat i auxiliat pel contractista, les preses de mostres, trasllats, assajos i altres actuacions necessàries d'elements 
estructurals, així com les proves d'estanquitat de façanes i dels seus elements, de cobertes i les seves 
impermeabilitzacions, comprovant l'eficàcia de les solucions. 

  
Informar amb promptitud als directors d'obra dels resultats dels Assajos de Control conforme es vagi tenint coneixement 
dels mateixos, proposant-li la realització de proves complementàries en cas de resultats adversos. 

  
Després de l'oportuna comprovació, emetre les certificacions parcials o totals relatives a les unitats d'obra realment 
executades, amb els visats que si escau fossin preceptius. 

  
Col·laborar activa i positivament amb els restants agents intervinents, servint de nexe d'unió entre aquests, el 
contractista, els subcontractistes i el personal de l'obra. 

  
Elaborar i subscriure responsablement la documentació final d'obra relativa als resultats del Control de Qualitat i, en 
concret, a aquells assajos i verificacions d'execució d'obra realitzats sota la seva supervisió relatius als elements de la 
fonamentació, murs i estructura, a les proves d'estanquitat i vessament de cobertes i de façanes, a les verificacions del 
funcionament de les instal·lacions de sanejament i desguassos de pluvials i altres aspectes assenyalats en la normativa 
de Control de Qualitat. 

  
Subscriure conjuntament el Certificat Final d'Obra, acreditant amb això la seva conformitat a la correcta execució de les 
obres i a la comprovació i verificació positiva dels assajos i proves realitzades. 

  
Si es fes cas omís de les ordres efectuades pel director d'execució material de l'obra, es considerés com falta greu i, en 
cas que, al seu judici, l'incompliment de l'ordenat posés en perill l'obra o les persones que en ella treballen, podrà acudir 
a les autoritats judicials, sent responsable el contractista de les conseqüències legals i econòmiques. 
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1.2.7.7. Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació 
Prestar assistència tècnica i lliurar els resultats de la seva activitat a l'agent autor de l'encàrrec i, en tot cas, al director 
de l'execució de l'obra. 

  
Justificar la capacitat suficient de mitjans materials i humans necessaris per a realitzar adequadament els treballs 
contractats, si escau, a través de la corresponent acreditació oficial atorgada per les Comunitats Autònomes amb 
competència en la matèria. 

  
Demostrar la seva independència respecte a la resta dels agents involucrats en l'obra. En conseqüència, prèviament a 
l'inici d'aquesta, lliuraran a la propietat una declaració signada per la persona física que avali la referida independència, 
de manera que la direcció facultativa pugui incorporar-la a la documentació final de l'obra. 

  
Efectuar els assajos pertinents per comprovar la conformitat dels productes a la seva recepció en l'obra, que seran 
encomanats a laboratoris independents de la resta dels agents que intervenen en l'obra i disposaran de la capacitat 
suficient. 

  
Lliurar els resultats dels assajos a l'agent autor de l'encàrrec i, en tot cas , a la direcció facultativa, que aniran 
acompanyats de la incertesa de mesura per a un determinat nivell de confiança, així com la informació relativa a les 
dates de l'entrada de les mostres en el laboratori i de la realització dels assajos. 

   

1.2.7.8. Els subministradors de productes 
Realitzar els lliuraments dels productes d'acord amb les especificacions de la comanda, responent del seu origen, 
identitat i qualitat, així com del compliment de les exigències que, si escau, estableixi la normativa tècnica aplicable. 

  
Facilitar, quan escaigui, les instruccions d'ús i manteniment dels productes subministrats, així com les garanties de 
qualitat corresponents, per a la seva inclusió en la documentació de l'obra executada. 

  
Proporcionar, quan s'escaigui, un certificat final de subministrament en el qual es recullin els materials o productes, de 
manera que es mantingui la necessària traçabilitat dels materials o productes certificats. 

   

1.2.7.9. Els propietaris i els usuaris 
Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i manteniment, així com 
rebre, conservar i transmetre la documentació de l'obra executada i les assegurances i garanties amb que aquesta conti. 

  
Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de part dels mateixos de 
conformitat amb les instruccions d'ús i manteniment contingudes en la documentació de l'obra executada. 

   

1.2.8. Documentació final d'obra: Llibre de l'Edifici 
D'acord a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", una vegada finalitzada l'obra, el projecte amb la 
incorporació, si escau, de les modificacions degudament aprovades, serà facilitat al promotor pel director d'obra per a la 
formalització dels corresponents tràmits administratius. 

  
A aquesta documentació s'adjuntarà, almenys, l'acta de recepció, la relació identificativa dels agents que han intervingut 
durant el procés d'edificació així com la relativa a les instruccions d'ús i manteniment de l'edifici i les seves instal·lacions, 
de conformitat amb la normativa que li sigui d'aplicació. 
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Tota la documentació que fan referència els apartats anteriors, que constituirà el {{Llibre de l'Edifici}}, serà lliurada als 
usuaris finals de l'edifici. 

   

1.2.8.1. Els propietaris i els usuaris 
Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i manteniment, així com 
rebre, conservar i transmetre la documentació de l'obra executada i les assegurances i garanties amb que aquesta conti. 

  
Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de part dels mateixos de 
conformitat amb les instruccions d'ús i manteniment contingudes en la documentació de l'obra executada. 

   

1.3. Disposicions Econòmiques 
Es regiran per l'exposat en el Plec de Clàusules Administratives Particulars per a contractes amb l'Administració Pública 
corresponent, segons el que es disposa en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público". 
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2. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS  

2.1. Prescripcions sobre els materials 
Per a facilitar la labor a realitzar, per part del director de l'execució de l'obra per al control de recepció en obra dels 
productes, equips i sistemes que se subministrin a l'obra d'acord amb l'especificat en la "Real Decreto 314/2006. Código 
Técnico de la Edificación (CTE)", en el present projecte s'especifiquen les característiques tècniques que haurien de 
complir els productes, equips i sistemes subministrats. 

Els productes, equips i sistemes subministrats haurien de complir les condicions que sobre ells s'especifiquen en els 
diferents documents que componen el Projecte. Així mateix, les seves qualitats seran acords amb les diferents normes 
que sobre ells estiguin publicades i que tindran un caràcter de complementarietat a aquest apartat del Plec. Tindran 
preferència en quant a la seva acceptabilitat aquells materials que estiguin en possessió de Document d'Idoneïtat 
Tècnica que avali les seves qualitats, emès per Organismes Tècnics reconeguts. 

Aquest control de recepció en obra de productes, equips i sistemes comprendrà: 

  El control de la documentació dels subministraments. 
  El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat. 
  El control mitjançant assajos. 

  
Per part del constructor o contractista ha d'existir obligació de comunicar als subministradors de productes les qualitats 
que s'exigeixen per als distints materials, aconsellant-se que prèviament a l'ocupació dels mateixos se sol·liciti 
l'aprovació del director d'execució de l'obra i de les entitats i laboratoris encarregats del control de qualitat de l'obra. 

El contractista serà responsable que els materials empleats compleixin amb les condicions exigides, independentment del 
nivell de control de qualitat que s'estableixi per a l'acceptació dels mateixos. 

El contractista notificarà al director d'execució de l'obra, amb suficient antelació, la procedència dels materials que es 
proposi utilitzar, aportant, quan així ho sol·liciti el director d'execució de l'obra, les mostres i dades necessàries per a 
decidir sobre la seva acceptació. 

Aquests materials seran reconeguts pel director d'execució de l'obra abans de la seva ocupació en obra, sense 
l'aprovació de la qual no podran ser apilats en obra ni es podrà procedir a la seva col·locació. Així mateix, encara després 
de col·locats en obra, aquells materials que presentin defectes no percebuts en el primer reconeixement, sempre que 
vagi en perjudici del bon acabat de l'obra, seran retirats de l'obra. Tots les despeses que això ocasionés seran a càrrec 
del contractista. 

El fet que el contractista subcontracti qualsevol partida d'obra no li eximeix de la seva responsabilitat. 

La simple inspecció o examen per part dels Tècnics no suposa la recepció absoluta dels mateixos, sent els oportuns 
assajos els quals determinin la seva idoneïtat, no extingint-se la responsabilitat contractual del contractista a aquests 
efectes fins a la recepció definitiva de l'obra. 
 

2.1.1. Garanties de qualitat (Marcat CE) 
El terme producte de construcció queda definit com qualsevol producte fabricat per la seva incorporació, amb caràcter 
permanent, a les obres d'edificació i engenieria civil que tinguin incidència sobre els següents requisits esencials: 

  Resistència mecànica i estabilitat. 
  Seguretat en cas d'incèndi. 
  Higiene, salut i medi ambient. 
  Seguretat d'utilització. 
  Protecció contra el soroll. 
  Estalvi d'energia i aïllament tèrmic. 

  
El marcat CE d'un producte de construcció indica: 

  Que aquest compleixi amb unes determinades especificacions tècniques relacionades amb los requisits esencials 
continguts en les Normes Harmonitzades (EN) i en les Guías DITE (Guies pel Document d'Idoneïtat Tècnica 
Europeu). 

  Que s'ha complert el sistema d'avaluació i verificació de la constància de les prestacions indicat en els mandats 
relatius a les normes harmonitzades i en les especificacions tècniques harmonitzades. 
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Sent el fabricant el responsable de la seva fixació i l'Administració competent en matèria d'industria la que s'asseguri de 
la correcta utilització del marcat CE. 

És obligació del director de l'execució de l'obra verificar si els productes que entren en l'obra estan afectats pel 
compliment del sistema del marcat CE i, en cas de ser així, si es compleixen les condicions establertes en el "Reglamento 
(UE) Nº 305/2011. Reglamento por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos 
de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo". 

El marcat CE es materialitza mitjançan el símbol “CE” acompanyat d'una informació complementària. 

El fabricant ha de cuidar que el marcat CE figuri, per ordre de preferència: 

  En el producte propiament dit. 
  En una etiqueta adherida al mateix. 
  En el seu envàs o embalatge. 
  En la documentació comercial que l'acompanya. 

  
Les lletres del símbol CE han de tenir una dimensió vertical no inferior a 5 mm. 

A més del símbol CE han d'estar situades en una de les quatre possibles localitzacions una sèrie d'inscripcions 
complementàries, el contingut específic de les quals es determina en les normes harmonitzades i Guies DITE per cada 
familia de productes, entre les que s'inclouen: 

  el nombre d'identificació de l'organisme notificat (quan procedeixi) 
  el nom comercial o la marca distintiva del fabricant 
  la direcció del fabricant 
  el nom comercial o la marca distintiva de la fàbrica 
  les dues últimes xifres de l'any en el qual s'ha estampat el marcat en el producte 
  el número del certificat CE de conformitat (quan procedeixi) 
  el número de la norma harmonitzada i en cas de veure's afectada per varies els números de totes elles 
  la designació del producte, el seu ús previst i la seva designació normalitzada 
  informació addicional que permeti identificar les característiques del producte atenent les seves especificacions 

tècniques 

  
Les inscripcions complementàries del marcat CE no tenen perquè tenir un format, tipus de lletra, color o composició 
especial, havent de complir únicament les característiques remarcades anteriorment pel símbol. 

Dins de les característiques del producte podem trobar que alguna d'elles presenti l'esment "Prestació no determinada" 
(PND). 

L'opció PND és una classe que pot ser considerada si almenys un estat membre no té requisits legals per a una 
determinada característica i el fabricant no desitja facilitar el valor d'aquesta característica. 
 

2.1.2. Formigons  

2.1.2.1. Formigó estructural  

2.1.2.1.1. Condicions de subministre 

  
  El formigó s'ha de transportar utilitzant procediments adequats per a aconseguir que les masses arribin al lloc de 

lliurament en les condicions estipulades, sense experimentar variació sensible en les característiques que posseïen 
acabades de pastar. 

  
  Quan el formigó es pasta completament en central i es transporta en pastadores mòbils, el volum de formigó 

transportat no haurà d'excedir del 80% del volum total del tambor. Quan el formigó es pasta, o s'acaba de pastar, en 
pastadora mòbil, el volum no excedirà dels dos terços del volum total del tambor. 

  
  Els equips de transport haurien d'estar exempts de residus de formigó o morter endurit, per a això es netejaran 

curosament abans de procedir a la càrrega d'una nova massa fresca de formigó. Així mateix, no haurien de presentar 
desperfectes o desgastos en les paletes o en la seva superfície interior que puguin afectar a l'homogeneïtat del 
formigó. 
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  El transport es podrà realitzar en pastadores mòbils, a la velocitat d'agitació o en equips amb o sense agitadors, 
sempre que tals equips tinguin superfícies llises i arrodonides i siguin capaces de mantenir l'homogeneïtat del formigó 
durant el transport i la descàrrega. 

   

2.1.2.1.2. Recepció i control 

  
  Documentació dels subministraments:   

  Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitarà a la direcció facultativa, qualsevol document 
d'identificació del producte exigit per la reglamentació aplicable o, si escau, pel projecte o per la direcció 
facultativa. Es facilitaran els següents documents: 
  Abans del subministrament: 

  Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament. 
  Es lliuraran els certificats d'assaig que garanteixin el compliment de l'establert en el Codi Estructural. 

  Durant el subministrament: 
  Cada càrrega de formigó fabricat en central, tant si aquesta pertany o no a les instal·lacions d'obra, anirà 

acompanyada d'un full de subministrament que estarà en tot moment a la disposició de la Direcció d'Obra, i 
en el qual haurien de figurar, com a mínim, les següents dades: 
  Nom de la central de fabricació de formigó. 
  Nombre de sèrie del full de subministrament. 
  Data d'entrega. 
  Nom del peticionari i del responsable de la recepció. 
  Especificació del formigó. 

  En cas que el formigó es designi per propietats: 
  Designació. 
  Contingut de ciment en quilos per metre cúbic (kg/m³) de formigó, amb una tolerància de ±15 

kg. 
  Relació aigua/ciment del formigó, amb una tolerància de ±0,02. 

  En cas que el formigó es designi per dosificació: 
  Contingut de ciment per metre cúbic de formigó. 
  Relació aigua/ciment del formigó, amb una tolerància de ±0,02. 
  Tipus d'ambient. 

  Tipus, classe i marca del ciment. 
  Consistència. 
  Grandària màxima de l'àrid. 
  Tipus d'additiu, si ho hagués, i en cas contrari indicació expressa que no conté. 
  Procedència i quantitat d'addició (cendres volants o fum de silici) si l'hagués i, en cas contrari, 

indicació expressa que no conté. 
  Designació específica del lloc del subministrament (nom i lloc). 
  Quantitat de formigó que compon la càrrega, expressada en metres cúbics de formigó fresc. 
  Identificació del camió formigonera (o equip de transport) i de la persona que procedeixi a la descàrrega. 
  Hora límit d'ús per al formigó. 

  Després del subministrament: 
  El certificat final de subministrament, signat per persona física amb poder de representació suficient, en el 

qual es garanteixi la necessària traçabilitat del producte certificat. 
  
  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
  Assajos:   

  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons el Codi 
Estructural. 

   

2.1.2.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

  
  En l'abocament i col·locació de les masses, fins i tot quan aquestes operacions es realitzin d'una manera contínua 

mitjançant conduccions apropiades, s'adoptaran les degudes precaucions per a evitar la disgregació de la mescla. 
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2.1.2.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra 

  
  El temps transcorregut entre l'addició d'aigua de pastat al ciment i als àrids i la col·locació del formigó, no ha de ser 

major d'hora i mitja. En temps calorós, o sota condicions que contribueixin a un ràpid enduriment del formigó, el 
temps límit haurà de ser inferior, tret que s'adoptin mesures especials que, sense perjudicar la qualitat del formigó, 
augmentin el temps d'enduriment. 

  
  Formigonat en temps fred:   

  La temperatura de la massa de formigó, en el moment d'abocar-la en el motlle o encofrat, no serà inferior a 5°C. 
  Es prohibeix abocar el formigó sobre elements (armadures, motlles, etc.) la temperatura de les quals sigui inferior 

a zero graus centígrads. 
  En general, se suspendrà el formigonat sempre que es previngui que, dintre de les quaranta-vuit hores següents, 

pugui descendir la temperatura ambienti per sota de zero graus centígrads. 
  En els casos que, per absoluta necessitat, s'hagi de formigonar en temps de gelades, s'adoptaran les mesures 

necessàries per a garantir que, durant l'adormiment i primer enduriment del formigó, no es produiran 
deterioracions locals en els elements corresponents, ni minvaments permanents apreciables de les característiques 
resistents del material. 

  
  Formigonat en temps calorós:   

  Si la temperatura ambient és superior a 40°C o hi ha un vent excessiu, se suspendrà el formigonat, tret que, prèvia 
autorització expressa de la Direcció d'Obra, s'adoptin mesures especials. 

   

2.1.3. Acers per a formigó armat  

2.1.3.1. Acers corrugats  

2.1.3.1.1. Condicions de subministre 
  
  Els acers s'han de transportar protegits adequadament contra la pluja i l'agressivitat de l'atmosfera ambiental. 
   

2.1.3.1.2. Recepció i control 

  
  Documentació dels subministraments:   

  Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitarà a la direcció facultativa, qualsevol document 
d'identificació del producte exigit per la reglamentació aplicable o, si escau, pel projecte o per la direcció 
facultativa. Es facilitaran els següents documents: 
  Abans del subministrament: 

  Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament. 
  Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntaran els certificats d'assaig que garanteixin el compliment de 

les següents característiques: 
  Característiques mecàniques mínimes garantides pel fabricant. 
  Absència d'esquerdes després de l'assaig de doblegat-desdoblegat. 
  Aptitud al doblegat simple. 
  Els acers soldables amb característiques especials de ductilitat haurien de complir els requisits dels 

assajos de fatiga i deformació alternativa. 
  Característiques d'adherència. Quan el fabricant garanteixi les característiques d'adherència mitjançant 

l'assaig de la biga, presentarà un certificat d'homologació d'adherència, en el qual constarà, almenys: 
  Marca comercial de l'acer. 
  Forma de subministrament: barra o rotllo. 
  Límits admissibles de variació de les característiques geomètriques dels ressalts. 

  Composició química. 
  En la documentació, a més, constarà: 

  El nom del laboratori. En el cas que no es tracti d'un laboratori públic, declaració d'estar acreditat per a 
l'assaig referit. 

  Data d'emissió del certificat. 
  Durant el subministrament: 

  Els fulls de subministrament de cada partida o remesa. 
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  Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntarà una declaració del sistema d'identificació de l'acer que 
hagi emprat el fabricant. 

  La classe tècnica s'especificarà mitjançant un codi d'identificació del tipus d'acer mitjançant engrandiments o 
omissions de corrugues o gràfiles. A més, les barres corrugades haurien de dur gravades les marques 
d'identificació que inclouen informació sobre el país d'origen i el fabricant. 

  En el cas que el producte d'acer corrugat sigui subministrat en rotllo o procedeixi d'operacions de redreçat 
prèvies al seu subministrament, s'haurà d'indicar explícitament en el corresponent full de subministrament. 

  En el cas de barres corrugades en les quals, donades les característiques de l'acer, es precisi de 
procediments especials per al procés de soldadura, el fabricant haurà d'indicar-los. 

  Després del subministrament: 
  El certificat final de subministrament, signat per persona física amb poder de representació suficient, en el 

qual es garanteixi la necessària traçabilitat del producte certificat. 
  
  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:   

  Si escau, els subministradors lliuraran al Constructor, qui la facilitarà a la direcció facultativa, una còpia compulsada 
per persona física dels certificats que avalin que els productes que se subministraran estan en possessió d'un 
distintiu de qualitat oficialment reconegut, on almenys constarà la següent informació: 
  Identificació de l'entitat certificadora. 
  Logotip del distintiu de qualitat. 
  Identificació del fabricant. 
  Abast del certificat. 
  Garantia que queda coberta pel distintiu (nivell de certificació). 
  Nombre de certificat. 
  Data d'expedició del certificat. 

  Abans de l'inici del subministrament, la direcció facultativa valorarà, en funció del nivell de garantia del distintiu i 
d'acord amb l'indicat en el projecte i l'establert en el Codi Estructural, si la documentació aportada és suficient per 
a l'acceptació del producte subministrat o, si s'escau, quines comprovacions s'han d'efectuar. 

  
  Assajos:   

  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons el Codi 
Estructural. 

  En el cas d'efectuar-se assaigs, els laboratoris de control facilitaran els seus resultats acompanyats de la incertesa 
de mesura per a un determinat nivell de confiança, així com la informació relativa a les dates, tant de l'entrada de 
la mostra en el laboratori com de la realització dels assaigs. 

  Les entitats i els laboratoris de control de qualitat lliuraran els resultats de la seva activitat a l'agent autor de 
l'encàrrec i, en tot cas, a la direcció facultativa. 

   

2.1.3.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació 
  
  Durant l'emmagatzematge els armadures és protegiran adequadament contra la pluja i de l'agressivitat de l'atmosfera 

ambiental. Fins el moment de la seva ocupació, és conservessin en obra, curosament classificades segons els seus 
tipus, qualitats, diàmetres i procedències, per a garantir la necessària traçabilidat. 

  
  Abans de la seva utilització i especialment després d'un llarg període d'emmagatzematge en obra, s'examinarà l'estat 

de la seva superfície, amb la finalitat d'assegurar-se que no presenta alteracions perjudicials. Una lleugera capa d'òxid 
en la superfície de les barres no es considera perjudicial per la seva utilització. No obstant això, no s'admetran pèrdues 
de pes per oxidació superficial, comprovades després d'una neteja amb raspall de filferros fins llevar l'òxid adherit, que 
siguin superiors a l'1% respecte el pes inicial de la mostra. 

  
  En el moment de la seva utilització, les armadures passives han d'estar exemptes de substàncies estranyes en la seva 

superfície tals com grassa, oli, pintura, pols, terra o qualsevol altre material perjudicial per la seva bona conservació o 
la seva adherència. 

  
  L'elaboració d'armadures mitjançant processos de ferralla requereix disposar d'unes instal·lacions que permetin 

desenvolupar, almenys, les següents activitats:   
  Emmagatzematge dels productes d'acer emprats. 
  Procés de redreçat, en el cas d'emprar-se acer corrugat subministrat en rotllo. 
  Processos de tall, doblegat, soldadura i armat, segons el cas. 
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2.1.3.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra 

  
  Per a prevenir la corrosió, s'haurà de tenir en compte totes les consideracions relatives als espessors de recobriment. 
  
  Pel que fa als materials utilitzats, es prohibeix posar en contacte les armadures amb altres metalls de molt diferent 

potencial galvànic. 
  
  Es prohibeix emprar materials components (aigua, àrids, additius i/o addicions) que continguin ions despassivants, 

com clorurs, sulfurs i sulfats, en proporcions superiors a les establertes. 
   

2.1.3.2. Malles electrosoldades  

2.1.3.2.1. Condicions de subministre 

  
  Les malles s'han de transportar protegides adequadament contra la pluja i l'agressivitat de l'atmosfera ambiental. 
   

2.1.3.2.2. Recepció i control 

  
  Documentació dels subministraments:   

  Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitarà a la direcció facultativa, qualsevol document 
d'identificació del producte exigit per la reglamentació aplicable o, si escau, pel projecte o per la direcció 
facultativa. Es facilitaran els següents documents: 
  Abans del subministrament: 

  Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament. 
  Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntarà un certificat de garantia del fabricant signat per persona 

física amb representació suficient i que abasti totes les característiques contemplades en el Codi Estructural. 
  Es lliurarà còpia de documentació relativa a l'acer per a armadures passives. 

  Durant el subministrament: 
  Els fulls de subministrament de cada partida o remesa. 
  Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntarà una declaració del sistema d'identificació de l'acer que 

hagi emprat el fabricant. 
  Les classes tècniques s'especificaran mitjançant codis d'identificació dels tipus d'acer emprats en la malla 

mitjançant els corresponents engruiximents o omissions de corrugues o gràfiles. A més, les barres 
corrugades o els filferros, si escau, haurien de dur gravades les marques d'identificació que inclouen 
informació sobre el país d'origen i el fabricant. 

  Després del subministrament: 
  El certificat final de subministrament, signat per persona física amb poder de representació suficient, en el 

qual es garanteixi la necessària traçabilitat del producte certificat. 
  
  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:   

  Si escau, els subministradors lliuraran al Constructor, qui la facilitarà a la direcció facultativa, una còpia compulsada 
per persona física dels certificats que avalin que els productes que se subministraran estan en possessió d'un 
distintiu de qualitat oficialment reconegut, on almenys constarà la següent informació: 
  Identificació de l'entitat certificadora. 
  Logotip del distintiu de qualitat. 
  Identificació del fabricant. 
  Abast del certificat. 
  Garantia que queda coberta pel distintiu (nivell de certificació). 
  Nombre de certificat. 
  Data d'expedició del certificat. 

  Abans de l'inici del subministrament, la direcció facultativa valorarà, en funció del nivell de garantia del distintiu i 
d'acord amb l'indicat en el projecte i l'establert en el Codi Estructural, si la documentació aportada és suficient per 
a l'acceptació del producte subministrat o, si s'escau, quines comprovacions s'han d'efectuar. 

  
  Assajos:   

  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons el Codi 
Estructural. 
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  En el cas d'efectuar-se assaigs, els laboratoris de control facilitaran els seus resultats acompanyats de la incertesa 
de mesura per a un determinat nivell de confiança, així com la informació relativa a les dates, tant de l'entrada de 
la mostra en el laboratori com de la realització dels assaigs. 

  Les entitats i els laboratoris de control de qualitat lliuraran els resultats de la seva activitat a l'agent autor de 
l'encàrrec i, en tot cas, a la direcció facultativa. 

   

2.1.3.2.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

  
  Durant l'emmagatzematge les armadures es protegiran adequadament contra la pluja, i de l'agressivitat de l'atmosfera 

ambiental. Fins el moment de la seva ocupació, es conservaran en obra, curosament classificades segons els seus 
tipus, qualitats, diàmetres i procedències, per a garantitzar la necessària traçabilidat. 

  
  Abans de la seva utilització i especialment després d'un llarg període d'emmagatzematge en obra, s'examinarà l'estat 

de la seva superfície, amb la finalitat d'assegurar-se que no presenta alteracions perjudicials. Una lleugera capa d'òxid 
en la superfície de les barres no es considera perjudicial per la seva utilització. No obstant això, no s'admetran pèrdues 
de pes per oxidació superficial, comprovades després d'una neteja amb raspall de filferros fins llevar l'òxid adherit, que 
siguin superiors a l'1% respecte el pes inicial de la mostra. 

  
  En el moment de la seva utilització, les armadures passives han d'estar exemptes de substàncies estranyes en la seva 

superfície tals com grassa, oli, pintura, pols, terra o qualsevol altre material perjudicial per la seva bona conservació o 
la seva adherència. 

   

2.1.3.2.4. Recomanacions per al seu ús en obra 

  
  Per a prevenir la corrosió, s'haurà de tenir en compte totes les consideracions relatives als espessors de recobriment. 
  
  Pel que fa als materials utilitzats, es prohibeix posar en contacte les armadures amb altres metalls de molt diferent 

potencial galvànic. 
  
  Es prohibeix emprar materials components (aigua, àrids, additius i/o addicions) que continguin ions despassivants, 

com clorurs, sulfurs i sulfats, en proporcions superiors a les establertes. 
   

2.1.4. Acers per a estructures metàl·liques  

2.1.4.1. Acers en perfils laminats  

2.1.4.1.1. Condicions de subministre 

  
  Els acers s'han de transportar d'una manera segura, de manera que no es produeixin deformacions permanents i els 

danys superficials siguin mínims. Els components han d'estar protegits contra possibles danys en els punts de bragat 
(per on se subjecten per a hissar-los). 

  
  Els components prefabricats que s'emmagatzemen abans del transport o del muntatge han d'estar apilats per sobre 

del terreny i sense contacte directe amb aquest. Ha d'evitar-se qualsevol acumulació d'aigua. Els components han de 
mantenir-se nets i col·locats de manera que s'evitin les deformacions permanents. 

  
  S'ha de verificar que les peces d'acer que arribin a l'obra acabades amb imprimació antioxidant tinguin una preparació 

de superfícies en grau SA21/2 segons UNE-EN ISO 8501-1 i hagin rebut al taller dues mans d'imprimació anticorrosiva, 
lliure de plom i de cromats, amb un gruix mínim de pel·lícula seca de 35 micres per ma, excepte a la zona en què 
s'hagin de fer les soldadures en obra, a una distància de 100 mm des de la vora de la soldadura. 

  
  Es verificarà que les peces d'acer que arribin a obra amb acabat galvanitzat tinguin el recobriment de zinc homogeni i 

continu en tota la seva superfície, i no s'apreciïn esquerdes, exfoliacions, ni despreniments en aquest. 
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2.1.4.1.2. Recepció i control 

  
  Documentació dels subministraments:   

  Juntament amb el lliurament de l'acer en perfils laminats, el subministrador proporcionarà un full de 
subministrament en el qual es recollirà, com a mínim: 
  Identificació del suministrador. 
  Quan estigui vigent el marcatge CE, nombre de la declaració de prestacions. 
  Nombre de sèrie del full de subministrament. 
  Nom de la fàbrica. 
  Identificació del peticionari. 
  Data d'entrega. 
  Quantitat d'acer subministrat classificat per geometria i tipus d'acer. 
  Dimensions dels perfils o xapes subministrats. 
  Designació dels tipus d'acers subministrats. 
  En el seu cas, estar en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut. 
  Identificació del lloc de subministrament. 

  Per als productes plans: 
  Excepte acord en contrari, l'estat de subministrament dels productes plans dels tipus S235, S275 i S355 de grau 

JR queda a elecció del fabricant. 
  Si en la comanda se sol·licita inspecció i assaig, s'haurà d'indicar: 

  Tipus d'inspecció i assajos (específics o no específics). 
  El tipus de document de la inspecció. 

  Per als productes llargs: 
  Excepte acord en contrari, l'estat de subministrament dels productes llargs dels tipus S235, S275 i S355 de 

grau JR queda a elecció del fabricant. 
  
  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
  Assajos:   

  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa 
vigent. 

   

2.1.4.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

  
  Si els materials han estat emmagatzemats durant un llarg període de temps, o d'una manera tal que poguessin haver 

sofert una deterioració important, haurien de ser comprovats abans de ser utilitzats, per a assegurar-se que segueixen 
complint amb la norma de producte corresponent. Els productes d'acer resistents a la corrosió atmosfèrica poden 
requerir un regalim lleuger abans de la seva ocupació per a proporcionar-los una base uniforme per a l'exposició a la 
intempèrie. 

  
  El material haurà d'emmagatzemar-se en condicions que compleixin les instruccions del seu fabricant, quan es disposi 

d'aquestes. 
   

2.1.4.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra 

  
  El material no haurà d'emprar-se si s'ha superat la vida útil en magatzem especificada pel seu fabricant. 
   

2.1.5. Morters  

2.1.5.1. Morters fets en obra  

2.1.5.1.1. Condicions de subministre 

  
  El conglomerant (calç o ciment) s'ha de subministrar:   

  En sacs de paper o plàstic, adequats perquè el seu contingut no pateixi alteració. 
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  O a granel, mitjançant instal·lacions especials de transport i emmagatzematge que garanteixin la seva perfecta 
conservació. 

  
  La sorra s'ha de subministrar a granel, mitjançant instal·lacions especials de transport i emmagatzematge que 

garanteixin la seva perfecta conservació. 
  
  L'aigua s'ha de subministrar des de la xarxa d'aigua potable. 
   

2.1.5.1.2. Recepció i control 
  
  Documentació dels subministraments:   

  Si certs tipus de morter necessiten equipaments, procediments o temps de pastat especificats per al pastat en 
obra, s'han d'especificar pel fabricant. El temps de pastat s'amida a partir del moment en el qual tots els 
components s'han addicionat. 

  
  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
  Assajos:   

  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa 
vigent. 

   

2.1.5.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

  
  Els morters han d'estar perfectament protegits de l'aigua i del vent, ja que, si es troben exposats a l'acció d'aquest 

últim, la mescla veurà reduït el nombre de fins que la componen, deteriorant les seves característiques inicials i, per 
tant, no podrà ser utilitzat. És aconsellable emmagatzemar els morters secs en sitges. 

   

2.1.5.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra 
  
  Per a triar el tipus de morter apropiat es tindrà en compte determinades propietats, com la resistència al gel i el 

contingut de sals solubles en les condicions de servei en funció del grau d'exposició i del risc de saturació d'aigua. 
  
  En condicions climatològiques adverses, com pluja, gelada o excessiva calor, es prendran les mesures oportunes de 

protecció. 
  
  El pastat dels morters es realitzarà preferentment amb mitjans mecànics. La mescla ha de ser batuda fins a aconseguir 

la seva uniformitat, amb un temps mínim d'1 minut. Quan el pastat es realitzi a mà, es farà sobre una plataforma 
impermeable i neta, realitzant com a mínim tres batudes. 

  
  El morter s'utilitzarà en les dues hores posteriors al seu pastat. Si és necessari, durant aquest temps se li podrà 

agregar aigua per a compensar la seva pèrdua. Passades les dues hores, el morter que no s'hagi emprat es rebutjarà. 
   

2.1.6. Conglomerants  

2.1.6.1. Ciment  

2.1.6.1.1. Condicions de subministre 

  
  El ciment es subministra a granel o envasat. 
  
  El ciment a granel s'ha de transportar en vehicles, bótes o sistemes similars adequats, amb l'hermetisme, seguretat i 

emmagatzematge tals que garanteixin la perfecta conservació del ciment, de manera que el seu contingut no pateixi 
alteracions, i que no alterin el medi ambient. 
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  El ciment envasat s'ha de transportar mitjançant palets o plataformes similars, per facilitar tant la seva càrrega i 

descàrrega com la seva manipulació, i així permetre millor tracte dels envasos. 
  
  El ciment no arribarà a l'obra o altres instal·lacions d'ús excessivament calent. Es recomana que, si la seva manipulació 

es realitzarà per mitjans mecànics, la seva temperatura no excedeixi de 70°C, i si es realitza a mà, no excedeixi de 
40°C. 

  
  Quan es previngui que pot presentar-se el fenomen de fals enduriment, s'haurà de comprovar, amb anterioritat a 

l'ocupació del ciment, que aquest no presenta tendència a experimentar aquest fenomen. 
   

2.1.6.1.2. Recepció i control 

  
  Documentació dels subministraments:   

  Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha 
estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat. 

  Al lliurament del ciment, ja sigui el ciment expedit a granel o envasat, el subministrador aportarà un albarà que 
inclourà, almenys, les següents dades: 
  1. Nombre de referència de la comanda. 
  2. Nom i adreça del comprador i punt de destinació del ciment. 
  3. Identificació del fabricant i de l'empresa subministradora. 
  4. Designació normalitzada del ciment subministrat. 
  5. Quantitat que es subministra. 
  6. En el seu cas, referència a les dades de l'etiquetatge corresponent al marcatge CE. 
  7. Data de subministrament. 
  8. Identificació del vehicle que el transporta (matrícula). 

  
  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
  Assajos:   

  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la Instrucció per a 
la recepció de ciments (RC-16). 

   

2.1.6.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

  
  Els ciments a granel s'emmagatzemaran en sitges estanques i s'evitarà, en particular, la seva contaminació amb altres 

ciments de tipus o classe de resistència diferent. Les sitges han d'estar protegides de la humitat i tenir un sistema o 
mecanisme d'obertura per a la càrrega en condicions adequades des dels vehicles de transport, sense risc d'alteració 
del ciment. 

  
  En ciments envasats, l'emmagatzematge haurà de realitzar-se sobre palets o plataforma similar, en locals coberts, 

ventilats i protegits de les pluges i de l'exposició directa del sol. S'evitaran especialment les ubicacions en les quals els 
envasos puguin estar exposats a la humitat, així com les manipulacions durant el seu emmagatzematge que puguin 
malmetre l'envàs o la qualitat del ciment. 

  
  Les instal·lacions d'emmagatzematge, càrrega i descàrrega del ciment disposaran dels dispositius adequats per a 

minimitzar les emissions de pols a l'atmosfera. 
  
  Encara en el cas que les condicions de conservació siguin bones, l'emmagatzematge del ciment no ha de ser molt 

perllongat, ja que pot meteoritzar-se. L'emmagatzematge màxim aconsellable és de tres mesos, dos mesos i un mes, 
respectivament, per a les classes resistents 32,5, 42,5 i 52,5. Si el període d'emmagatzematge és superior, es 
comprovarà que les característiques del ciment continuïn sent adequades. Per a això, dintre dels vint dies anteriors a la 
seva ocupació, es realitzaran els assajos de determinació de principi i fi d'enduriment i resistència mecànica inicial a 7 
dies (si la classe és 32,5) o 2 dies (per a totes les altres classes) sobre una mostra representativa del ciment 
emmagatzemat, sense excloure els terrossos que hagin pogut formar-se. 
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2.1.6.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra 

  
  L'elecció dels diferents tipus de ciment es realitzarà en funció de l'aplicació o ús al que es destinin, les condicions de 

posta en obra i la classe d'exposició ambiental del formigó o morter fabricat amb ells. 
  
  Les aplicacions considerades són la fabricació de formigons i els morters convencionals, quedant exclosos els morters 

especials i els monocapa. 
  
  El comportament dels ciments pot ser afectat per les condicions de posta en obra dels productes que els contenen, 

entre les quals cap destacar:   
  Els factors climàtics: temperatura, humitat relativa de l'aire i velocitat del vent. 
  Els procediments d'execució del formigó o morter: col·locat en obra, prefabricat, projectat, etc. 
  Les classes d'exposició ambiental. 

  
  Els ciments que es vagin a utilitzar en presència de sulfats, haurien de tenir la característica addicional de resistència a 

sulfats. 
  
  Els ciments haurien de tenir la característica addicional de resistència a l'aigua de mar quan es vagin a emprar en els 

ambients marí submergit o de zona de carrera de marees. 
  
  En els casos en els quals s'hagi d'emprar àrids susceptibles de produir reaccions àlcali-àrid, s'utilitzaran els ciments 

amb un contingut d'alcalins inferior a 0,60% en massa de ciment. 
  
  Quan es requereixi l'exigència de blancor, s'utilitzaran els ciments blancs. 
  
  Per a fabricar un formigó es recomana utilitzar el ciment de la menor classe de resistència que sigui possible i 

compatible amb la resistència mecànica del formigó desitjada. 
   

2.1.7. Prefabricats de ciment  

2.1.7.1. Rajoles de terratzo  

2.1.7.1.1. Condicions de subministre 

  
  Les rajoles s'han de transportar en els mateixos palets o paquets d'emmagatzematge utilitzats en fàbrica, fleixades i 

amb les seves arestes protegides, per a evitar qualsevol desperfecte que es pugui produir en la càrrega, transport i 
descàrrega. 

   

2.1.7.1.2. Recepció i control 

  
  Documentació dels subministraments:   

  Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha 
estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat. 

  El fabricant inclourà en l'albarà/factura la identificació del producte, que es correspondrà amb la que duguin els 
palets o paquets. 

  
  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
  Assajos:   

  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa 
vigent. 

  
  Inspeccions:   

  En el moment del lliurament d'una partida, el receptor donarà la seva conformitat a la quantitat, identificació del 
producte i aspecte (defectes superficials i color) del material rebut. 
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2.1.7.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

  
  Es descarregaran els palets dels camions mitjançant pinces o elements adequats, evitant-se, en tot moment, 

balancejos excessius dels palets suspesos, perquè no rebin cops. 
  
  Evitar qualsevol deterioració de la cara vista en l'emmagatzematge en obra, manipulació i col·locació. 
  
  Emmagatzemar en lloc net, sec i horitzontal, i el més proper possible al lloc de col·locació, per a reduir els trasllats i 

moviments del material dins de l'obra. 
  
  No s'han de barrejar diferents lots de fabricació. 
  
  No s'han d'apilar més de quatre palets de 800 kg, protegint l'estoc sota sostre si ens enfrontem a emmagatzematges 

perllongats (d'un a tres mesos), o bé durant períodes de canvis climàtics acusats. 
  
  El desmuntatge dels palets es farà en el moment de la seva utilització i prop de l'obertura, evitant trasllats de peces 

soltes en carretons manuals. És sempre millor traslladar palets complets amb mitjans mecànics. 
  
  Les peces soltes, ja al costat de l'obertura, s'apilaran planes, sense oposar mai cara vista i cara de suport, i mai de 

costat. 
   

2.1.7.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra 

  
  Segons l'ús al qual es destini, es classifiquen en:   

  Ús interior: 
  Ús normal 
  Ús intensiu 
  Ús industrial 

  Ús exterior: 
  És imprescindible que la base de suport estigui correctament executada perquè les càrregues es reparteixin 

uniformement, evitant efectes locals no desitjats. 
   

2.1.8. Aïllants i impermeabilitzants  

2.1.8.1. Aïllants conformats en planxes rígides  

2.1.8.1.1. Condicions de subministre 

  
  Els aïllants s'han de subministrar en forma de panells, envoltats en films plàstics. 
  
  Els panells s'agruparan formant palets per al seu millor emmagatzematge i transport. 
  
  En cas de desmuntar els palets, els paquets resultants han de transportar-se de forma que no es desplacin per la caixa 

del transport. 
   

2.1.8.1.2. Recepció i control 

  
  Documentació dels subministraments:   

  Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha 
estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat. 

  Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant 
declararà el valor del factor de resistència a la difusió de l'aigua. 
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  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
  Assajos:   

  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa 
vigent. 

   

2.1.8.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

  
  Els palets complerts poden emmagatzemar-se a la intempèrie per un periòde limitat de temps. 
  
  S'apilaran horitzontalment sobre superfícies planes i netes. 
  
  Es protegiran de la insolació directa i de l'acció del vent. 
   

2.1.8.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra 

  
  Es seguiran les recomenacions d'aplicació i d'ús proporcionades pel fabricant en la seva documentació tècnica. 
   

2.1.9. Instal·lacions  

2.1.9.1. Tubs de plàstic (PP, PE-X, PB, PVC)  

2.1.9.1.1. Condicions de subministre 

  
  Els tubs s'han de subministrar a peu d'obra en camions amb sòl pla, sense paletitzar, i els accessoris en caixes 

adequades per a ells. 
  
  Els tubs s'han de col·locar sobre esl camions de forma que no se produeixin deformacions per contacte amb arestes 

vives, cadenes, etc., i de forma que no quedin trams sortints innecessaris. 
  
  Els tubs i accessoris s'han de carregar de manera que no es produeixi cap deterioració durant el transport. Els tubs 

s'han d'apilar a una altura màxima d'1,5 m. 
  
  S'ha d'evitar la col·locació de pes excessiu damunt dels tubs, col·locant les caixes d'accessoris en la base del camió. 
  
  Quan els tubs se subministrin en rotllos, s'han de col·locar de forma horitzontal en la base del camió, o damunt dels 

tubs subministrats en barres si els hagués, cuidant d'evitar que s'aixafin. 
  
  Els rotllos de gran diàmetre que, per les seves dimensions, la plataforma del vehicle no admeti en posició horitzontal, 

han de col·locar-se verticalment, tenint la precaució que romanguin el menor temps possible en aquesta posició. 
  
  Els tubs i accessoris s'han de cargar i descargar cuidadosamente. 
   

2.1.9.1.2. Recepció i control 

  
  Documentació dels subministraments:   

  Els tubs han d'estar marcats a intervals màxims d'1 m i almenys una vegada per accessori, amb: 
  Els caràcters corresponents a la designació normalitzada. 
  La traçabilitat del tub (informació facilitada pel fabricant que indiqui la data de fabricació, en xifres o en codi, i 

un nombre o codi indicatiu de la factoria de fabricació en cas d'existir més d'una). 
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  Els caràcters de marcat han d'estar impresos o gravats directament sobre el tub o accessori de manera que siguin 
llegibles després del seu emmagatzematge, exposició a la intempèrie, instal·lació i posada en obra 

  El marcat no ha de produir fissures o altre tipus de defecte que influeixi desfavorablement en el comportament 
funcional del tub o accessori. 

  Si s'utilitza el sistema d'impressió, el color de la informació ha de ser diferent al color base del tub o accessori. 
  La grandària del marcat ha de ser fàcilment llegible sense augment. 
  Els tubs i accessoris certificats per una tercera part poden estar marcats en conseqüència. 

  
  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
  Assajos:   

  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa 
vigent. 

   

2.1.9.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

  
  S'han d'evitar el dany en les superfícies i en els extrems dels tubs i accessoris. S'han d'utilitzar, si fos possible, els 

embalatges d'origen. 
  
  S'ha d'evitar l'emmagatzematge a la llum directa del sol durant llargs períodes de temps. 
  
  S'ha de disposar d'una zona d'emmagatzematge que tingui el sòl llis i anivellat o un jaç pla d'estructura de fusta, amb 

la finalitat d'evitar qualsevol corbatura o deterioració dels tubs. 
  
  Els tubs amb embocadura i amb accessoris muntats prèviament s'han de disposar de manera que estiguin protegits 

contra la deterioració i els extrems quedin lliures de càrregues, per exemple, alternant els extrems amb embocadura i 
els extrems sense embocadura o en capes adjacents. 

  
  Els tubs en rotllos s'han d'emmagatzemar en pisos apilats un sobre un altre o verticalment en suports o prestatgeries 

especialment dissenyades per a aquest fi. 
  
  El desenrotllat dels tubs ha de fer-se tangencialmente al rotllo, rodant-lo sobre si mateix. No s'ha de fer mai en espiral. 
  
  Ha d'evitar-se tot risc de deteriorament portant els tubs i accessoris sense arrossegar fins el lloc de treball, i evitant 

dejar-los caure sobre una superfície dura. 
  
  Quan s'utilitzin mitjants mecànics de manipulació, les tècniques utilitzades han d'assegurar que no produeixen danys 

en els tubs. Les eslinguess de metall, ganxos i cadenes emprades en la manipulació no han d'entrar en contacte amb 
el tub. 

  
  S'ha d'evitars qualsevol indici de brutícia en els accessoris i en les boques dels tubs, doncs pot donar lloc, si no es 

neteja, a instal·lacions defectuoses. Els extrems dels tubs s'han de cobrir o protegir amb el fi d'evitar l'entrada de 
brutícia en aquests. La neteja del tub i dels accessoris s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant. 

  
  El tub s'ha de tallar amb el seu corresponent tallatubs. 
   

2.1.10. Varis  

2.1.10.1. Taulers per a encofrar  

2.1.10.1.1. Condicions de subministre 

  
  Els taulers s'han de transportar convenientment empaquetats, de tal manera que s'evitin les situacions de risc per 

caiguda d'algun element durant el trajecte. 
  
  Cada paquet estarà compost per 100 unitats aproximadament. 
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2.1.10.1.2. Recepció i control 

  
  Documentació dels subministraments:   

  El subministrador facilitarà la documentació que es relaciona a continuació: 
  Documents d'origen, full de subministrament i etiquetatge. 
  Certificat de garantia del fabricador, signat per persona física. 
  Documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament. 

  
  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
  Assajos:   

  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa 
vigent. 

  
  Inspeccions:   

  En cada subministrament d'aquest material que arribi a l'obra s'ha de controlar com a mínim: 
  Que no hi hagi deformacions tals com balcament, corbat de cara i corbat de cantell. 
  Que cap estigui trencat transversalment, i que els seus extrems longitudinals no tinguin fissures de més de 50 

cm de longitud que travessin tot el grossor del tauler. 
  En el seu cas, que tingui el perfil que protegeix els extrems, posat i correctament fixat. 
  Que no tinguin forats de diàmetre superior a 4 cm. 
  Que el tauler estigui sencer, és a dir, que no li falti cap taula o tros al mateix. 

   

2.1.10.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació 
  
  L'emmagatzematge es realitzarà de manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb 

el terra. 
   

2.1.10.2. Equips de protecció individual  

2.1.10.2.1. Condicions de subministre 

  
  L'empresari subministrarà els equips gratuïtament, de manera que el cost mai podrà repercutir sobre els treballadors. 
   

2.1.10.2.2. Recepció i control 

  
  Documentació dels subministraments:   

  Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha 
estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat. 

  
  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
  Assajos:   

  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa 
vigent. 

   

2.1.10.2.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

  
  La utilització, l'emmagatzematge, el manteniment, la neteja, la desinfecció i la reparació dels equips quan s'escaigui, 

s'han d'efectuar d'acord amb les instruccions del fabricant. 
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2.1.10.2.4. Recomanacions per al seu ús en obra 

  
  Excepte en casos excepcionals, els equips de protecció individual només s'han d'utilitzar per als usos previstos. 
  
  Els equips de protecció individual estan destinats, en principi, a un ús personal. Si les circumstàncies exigissin la 

utilització d'un equip per diverses persones, s'han d'adoptar les mesures necessàries perquè això no origini cap 
problema de salut o d'higiene als diferents usuaris. 

  
  Les condicions en què un equip de protecció hagi de ser utilitzat, en particular, pel que fa al temps durant el qual s'hagi 

de portar, es determinaran en funció de:   
  La gravetat del risc. 
  El temps o freqüència d'exposició al risc. 
  Les prestacions del propi equip. 
  Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'equip que no s'hagin pogut evitar. 

   

2.2. Prescripcions quant a l'Execució per Unitat d'Obra 
Les prescripcions per a l'execució de cadascuna de les diferents unitats d'obra s'organitzen en els següents apartats: 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I 
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA. 
S'especifiquen, en el cas que existeixin, les possibles incompatibilitats, tant físiques com a químiques, entre els diversos 
components que componen la unitat de obra, o entre el suport i els components. 

  
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Es descriu la unitat d'obra, detallant de manera detallada els elements que la componen, amb la nomenclatura específica 
correcta de cadascun d'ells, d'acord als criteris que marca la pròpia normativa. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
S'especifiquen les normes que afecten a la realització de la unitat d'obra. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Indica com s'ha amidat la unitat d'obra en la fase de redacció del projecte, amidament que després serà comprovat en 
obra. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
Abans d'iniciar-se els treballs d'execució de cada una de les unitats d'obra, el director de l'execució de l'obra haurà rebut 
els materials i els certificats acreditatius exigibles, en base a l'establert en la documentació pertinent pel tècnic redactor 
del projecte. Serà preceptiva l'acceptació prèvia per part del director de l'execució de l'obra de tots els materials que 
constitueixen la unitat d'obra. 

  
Així mateix, es realitzaran una sèrie de comprovacions prèvies sobre les condicions del suport, les condicions ambientals 
de l'entorn, i la qualificació de la mà d'obra, en el seu cas. 

DEL SUPORT 
S'estableixen una sèrie de requisits previs sobre l'estat de les unitats d'obra realitzades prèviament, que poden servir 
de suport a la nova unitat d'obra. 

  
AMBIENTALS 
En determinades condicions climàtiques (vent, pluja, humitat, etc.) no es podran iniciar els treballs d'execució de la 
unitat d'obra, s'hauran d'interrompre o serà necessari adoptar una sèrie de mesures protectores. 
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DEL CONTRACTISTA 
En alguns casos, serà necessària la presentació al director de l'execució de l'obra d'una sèrie de documents per part 
del contractista, que acreditin la seva qualificació, o la de l'empresa per ell subcontractada, per realitzar cert tipus de 
treballs. Per exemple la posada en obra de sistemes constructius en possessió d'un Document d'Idoneïtat Tècnica 
(DIT), hauran de ser realitzats per la mateixa empresa propietària del DIT, o per empreses especialitzades i 
qualificades, reconegudes per aquesta i sota el seu control tècnic. 

  
  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
En aquest apartat es desenvolupa el procés d'execució de cada unitat d'obra, assegurant a cada moment les condicions 
que permetin aconseguir el nivell de qualitat previst per a cada element constructiu en particular. 

FASES D'EXECUCIÓ 
S'enumeren, per ordre d'execució, les fases de les quals consta el procés d'execució de la unitat d'obra. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
En algunes unitats d'obra es fa referència a les condicions en les que s'ha de finalitzar una determinada unitat d'obra, 
perquè no interfereixi negativament en el procés d'execució de la resta d'unitats. 

  
  
Una vegada acabats els treballs corresponents a l'execució de cada unitat d'obra, el contractista retirarà els mitjans 
auxiliars i procedirà a la neteja de l'element realitzat i de les zones de treball, recollint les restes de materials i altres 
residus originats per les operacions realitzades per a executar l'unitat d'obra, sent tots ells classificats, carregats i 
transportats a centre de reciclatge, abocador específic o centre d'acollida o transferència. 

  
PROVES DE SERVEI 
En aquelles unitats d'obra que sigui necessari, s'indiquen les proves de servei a realitzar pel propi contractista o empresa 
instal·ladora, el cost de les quals es troba inclòs en el propi preu de la unitat d'obra. 

  
Aquelles altres proves de servei o assaigs que no estan inclosos en el preu de la unitat d'obra, i que és obligatòria la 
seva realització per mitjà de laboratoris acreditats es troben detallades i pressupostades, en el corresponent capítol X de 
Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost d'Execució Material (PEM). 

  
Per exemple, això és el que passa a la unitat d'obra ADP010, on s'indica que no està inclòs en el preu de la unitat d'obra 
el cost de l'assaig de densitat i humitat "in situ". 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
En algunes unitats d'obra s'estableixen les condicions que han de protegir-se per a la correcta conservació i 
manteniment en obra, fins a la seva recepció final. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Indica com es comprovaran en obra els amidaments de Projecte, una vegada superats tots els controls de qualitat i 
obtinguda l'acceptació final per part del director d'execució de l'obra. 

  
L'amidament del nombre d'unitats d'obra que ha d'abonar-se es realitzarà, si escau, d'acord amb les normes que 
estableix aquest capítol, tindrà lloc en presència i amb intervenció del contractista, entenent que aquest renúncia a tal 
dret si, avisat oportunament, no comparegués a temps. En tal cas, serà vàlid el resultat que el director d'execució de 
l'obra consigni. 

  
Totes les unitats d'obra s'abonaran als preus establerts en el Pressupost. Els mencionats preus s'abonaran per les unitats 
acabades i executades d'acord amb el present Plec de Condicions Tècniques Particulars i Prescripcions pel que fa a 
l'Execució per Unitat d'Obra. 
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Aquestes unitats comprenen el subministrament, cànons, transport, manipulació i ocupació dels materials, maquinària, 
mitjans auxiliars, mà d'obra necessària per a la seva execució i costos indirectes derivats d'aquests conceptes, així com 
quantes necessitats circumstancials es requereixin per a l'execució de l'obra, tals com indemnitzacions per danys a 
tercers o ocupacions temporals i costos d'obtenció dels permisos necessaris, així com de les operacions necessàries per a 
la reposició de servituds i serveis públics o privats afectats tant pel procés d'execució de les obres com per les 
instal·lacions auxiliars. 

  
Igualment, aquells conceptes que s'especifiquen en la definició de cada unitat d'obra, les operacions descrites en el 
procés d'execució, els assajos i proves de servei i posada en funcionament, inspeccions, permisos, butlletins, llicències, 
taxes o similars. 

  
No s'abonarà al contractista major volum de qualsevol tipus d'obra que el definit en els plànols o en les modificacions 
autoritzades per la direcció facultativa. Tampoc li serà abonat, si escau, el cost de la restitució de l'obra a les seves 
dimensions correctes, ni l'obra que hagués hagut de realitzar per ordre de la direcció facultativa per a resoldre qualsevol 
defecte d'execució. 

  
TERMINOLOGIA APLICADA EN EL CRITERI DE MESURAMENT. 
A continuació, es detalla el significat d'alguns dels termes utilitzats en els diferents capítols d'obra. 

ACONDICIONAMENT DEL TERRENY 
Volum de terres en perfil esponjat. L'amidament es referirà a l'estat de les terres una vegada extretes. Per a això, la 
forma d'obtenir el volum de terres a transportar, serà la que resulti d'aplicar el percentatge d'esponjament mig que 
procedeixi, en funció de les característiques del terreny. 

  
Volum de reble en perfil compactat. L'amidament es referirà a l'estat del reble una vegada finalitzat el procés de 
compactació. 

  
Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques especificades 
en els plànols de Projecte, independentment que les seccions excavades haguessin quedat amb majors dimensions. 

  
FONAMENTACIONS 
Superfície teòrica executada. Serà la superfície que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques 
especificades en els plànols de Projecte, independentment que la superfície ocupada pel formigó hagués quedat amb 
majors dimensions. 

  
Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques especificades 
en els plànols de Projecte, independentment que les seccions de formigó haguessin quedat amb majors dimensions. 

  
ESTRUCTURES 
Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques especificades 
en els plànols de Projecte, independentment que les seccions dels elements estructurals haguessin quedat amb 
majors dimensions. 

  
ESTRUCTURES METÀL·LIQUES 
Pes nominal amidat. Seran els kg que resultin d'aplicar als elements estructurals metàl·lics els pesos nominals que, 
segons dimensions i tipus d'acer figurin en taules. 

  
ESTRUCTURES (FORJATS) 
Deduint els buits de superfície major de X m². Es mesurarà la superfície dels forjats de cara exterior a cara exterior 
dels cèrcols que delimiten el perímetre de la seva superfície, descomptant únicament els buits o passos de forjats que 
tinguin una superfície major de X m². 
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En els casos de dos draps formats per forjats diferents, objecte de preus unitaris distints, que donin suport o encastin 
en una jàssera o mur de càrrega comuna a ambdós draps, cadascuna de les unitats d'obra de forjat s'amidarà des de 
fora a cara exterior dels elements delimitadors a l'eix de la jàssera o mur de càrrega comuna. 

  
En els casos de forjats inclinats es prendrà en veritable magnitud la superfície de la cara inferior del forjat, amb el 
mateix criteri anteriorment assenyalat per a la deducció de buits. 

  
ESTRUCTURES (MURS) 
Deduint els buits de superfície major de X m². S'aplicarà el mateix criteri que per a façanes i particions. 

  
FAÇANES I PARTICIONS 
Deduint els buits de superfície major de X m². S'amidaran els paraments verticals de façanes i particions 
descomptant únicament aquells buits la superfície dels quals sigui major de X m², el que significa que: 

Quan els buits siguin més petits de X m² es mesuraran a cinta correguda com si no hi hagués buits. Al no deduir 
cap buit, en compensació de mesurar buit per massís, no es mesuraran els treballs de formació de queixals en 
brancals i llindes. 

  
Quan els buits siguin més grans de X m², es deduirà la superfície d'aquests buits, però es sumarà al mesurament 
la superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament dels queixals. 

  
  

Deduint tots els buits. Es mesuraran els paraments verticals de façanes i particions descomptant la superfície de tots 
els buits, però s'inclou l'execució de tots els treballs precisos per a la resolució del buit, així com els materials que 
formen llindes, brancals i escopidors. 

  
Als efectes anteriors, s'entendrà com buit, qualsevol obertura que tingui queixals i llinda per a porta o finestra. En 
cas de tractar-se d'un buit en la fàbrica sense llinda, ampit ni fusteria, es deduirà sempre el mateix a l'amidar la 
fàbrica, sigui com sigui la seva superfície. 

  
En el supòsit de tancaments de façana on les fulles, en lloc de donar suport directament en el forjat, recolzin en una 
o dues filades de regularització que abastin tot l'espessor del tancament, a l'efectuar l'amidament de les unitats 
d'obra es mesurarà la seva alçada des del forjat i, en compensació, no es mesurarà les filades de regularització. 

  
INSTAL·LACIONS 
Longitud realment executada. Amidament segons desenvolupament longitudinal resultant, considerant, si escau, els 
trams ocupats per peces especials. 

  
REVESTIMENTS (GUIXOS I ESQUERDEJATS DE CIMENT) 
Deduint, en els buits de superfície major de X m², l'excés sobre els X m². Els paraments verticals i horitzontals 
s'amidaran a cinta correguda, sense descomptar buits de superfície menor a X m². Per a buits de major superfície, es 
descomptarà únicament l'excés sobre aquesta superfície. En ambdós casos es considerarà inclosa l'execució de 
queixals, fons de llindes i arestes. Els paraments que tinguin armaris de paret no seran objecte de descompte, sigui 
com sigui la seva dimensió. 

  
   

2.2.1. Demolicions 
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Unitat d'obra DTM060b: Desmuntatge de porteries, amb mitjans manuals, recuperació del material per a la 
seva posterior rubicació, i càrrega mi transport a magatzem municipal. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Desmuntatge de porteries, amb mitjans manuals, recuperació del material per a la seva posterior rubicació, i càrrega mi 
transport a magatzem municipal. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Desmuntatge de l'element. Reparació de la superfície de recolzament. Classificació i etiquetatge. Aplec dels materials a 
reutilitzar. Càrrega manual del material a reutilitzar sobre camió. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de les 
restes de l'obra. Càrrega manual de les restes d'obra sobre camió o contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou la reparació de desperfectes en la superfície de suport. 

  
  
Unitat d'obra DFD020: Aixecat amb mitjans manuals i equip d'oxitall, de barana metàl·lica en forma recta, 
de 100 cm d'altura, fixada, sense deteriorar els elements constructius als quals està subjecta, i càrrega 
manual sobre camió o contenidor. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Aixecat amb mitjans manuals i equip d'oxitall, de barana metàl·lica en forma recta, de 100 cm d'altura, fixada, sense 
deteriorar els elements constructius als quals està subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que s'ha desmuntat qualsevol element subjecte a la protecció que es va a desmuntar. 

  
Es comprovarà que els elements a desmuntar no estan sotmesos a càrregues transmeses per elements 
estructurals. 

  
AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Aixecat de l'element. Retirada i apilament del material aixecat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del 
material aixecat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà la longitud realment desmuntada segons especificacions de Projecte. 



   
 

Projecte Pavimentació de la pista esportiva de la balconada 

Situació Pista de hockey La Balconada. Pg de St. Jordi de La Balconada sn. Manresa      UTM: 
403521,98 - 4619170,56 

Promotor Ajuntament de Manresa 
  

Arquitectes Eidée arquitectes C/ Carrió nº27  2on 6a - 08242 Manresa -Tel. 
938752424 

Data Setembre de 2023
 

 
  

   36 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels elements de fixació. 

  
  
Unitat d'obra DLP010: Aixecat de porta amb mitjans manuals, sense deteriorar el parament al que està 
subjecta, ni la porta, per a la realització dels treballs d'adaptació de posició, alçada i formació de nou sòcol 
per a la pràctica del hockey. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Aixecat de porta d'entrada a habitatge, de fusta, amb mitjans manuals, sense deteriorar el parament al que està 
subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Aixecat de l'element. Retirada i apilament del material aixecat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del 
material aixecat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà la superfície realment desmuntada segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou l'aixecat de les fulles, dels marcs, dels tapajunts i de les ferramentes. 

  
  
Unitat d'obra DLS010: Descollat i apartat de la part inferior de xarxa para pilotes per a la realització de 
treballs en tanca i posterior recollat un cop aacabats els treballs. Inclòs petit material auxiliar. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Descollat i apartat de la part inferior de xarxa para pilotes per a la realització de treballs en tanca i posterior recollat un 
cop aacabats els treballs. Inclòs petit material auxiliar. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
ml, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que s'ha desmuntat qualsevol element subjecte a la protecció que es va a desmuntar. 

  
Es comprovarà que els elements a desmuntar no estan sotmesos a càrregues transmeses per elements 
estructurals. 

  
AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h. 
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FASES D'EXECUCIÓ 
Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual 
del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
ml, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
ml, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra DRS070b: Demolició de paviment continu de formigó armat de 15 cm de gruix, amb martell 
pneumàtic i equip de oxitall, sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre 
camió o contenidor.inclòs tall revi amb disc de la zona a demoldre. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Demolició de paviment continu de formigó armat de 15 cm de gruix, amb martell pneumàtic i equip de oxitall, sense 
deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.inclòs tall revi amb disc de la 
zona a demoldre. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 

- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de 
Carreteras. 

  
- NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

  
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que el paviment està lliure de conductes d'instal·lacions en servei, en la zona a retirar. 

  
Es comprovarà que s'han desmuntat i retirat els aparells d'instal·lacions i mobiliari existents, així com qualsevol 
altre element que pugui entorpir els treballs. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Demolició de l'element. Cort de les armadures. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i 
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Una vegada conclosos els treballs, la base suport quedarà neta de restes del material. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 
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CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou la demolició de la base suport. 

   

2.2.2. Condicionament del terreny 

  
Unitat d'obra ADE010: Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol 
tipus de terreny, amb mitjans manuals, i carga manual a camió. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans 
manuals, i carga manual a camió. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

  
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 

  
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar 
cantonades ni encontres. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, xarxes de servei o qualsevol tipus 
d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar. 

  
Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en el corresponent estudi geotècnic del 
terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, i que inclourà, entre d'altres dades: 
tipus, humitat i compacitat o consistència del terreny. 

  
Es disposaràn punts fixes de referència en llocs que es puguin veure afectats per la excavació, als quals es 
referiran totes les lectures de cotes de nivell i desplaçaments horitzontals i verticals dels punts del terreny. 

  
Es comprovarà l'estat de conservació dels edificis mitgers i de les construccions pròximes que es poden veure 
afectades per les excavacions. 

  
DEL CONTRACTISTA 

Si existissin instal·lacions en servei que es poguessin veure afectades pels treballs a realitzar, sol·licitarà de les 
corresponents companyies subministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com les 
distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica. 

  
Notificarà al director de l'execució de l'obra, amb l'antelació suficient, l'inici de les excavacions. 

  
En cas de realitzar-se qualsevol tipus d'entibació del terreny, presentarà al director de l'execució de l'obra, per a 
la seva aprovació, els càlculs justificatius de la solució a adoptar. 
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PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de 
les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons i laterals a mà, 
amb extracció de les terres. Càrrega manual a camió dels materials excavats. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

El fons de l'excavació quedarà anivellat, net i lleugerament piconat. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosió o ensorrada per part de les aigües de 
vessament. Es prendran les mesures oportunes per a assegurar que les seves característiques geomètriques romanen 
inamovibles. Mentre s'efectuï la consolidació definitiva de les parets i fons de les excavacions es conservaran les 
entibacions realitzades, que només es podran treure, total o parcialment, prèvia comprovació del director de l'execució 
de l'obra, i en la forma i terminis que aquest dictamini. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres i sense 
incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica 
per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï 
cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que 
unilateralment determini el director de l'execució de l'obra. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou el transport dels materials excavats. 

  
  
Unitat d'obra ANS010: Solera de formigó amb malla electrosoldada de 15 cm d'espessor, realitzada amb 
formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament amb bomba, amb malla electrosoldada superior 
com a armadura de repartiment, ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, estès i vibrat manual 
mitjançant regla vibrant, sense tractament de la seva superfície. Inclús panell de poliestirè expandit de 3 cm 
d'espessor, per a l'execució de juntes de retracció. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Solera de formigó amb malla electrosoldada de 15 cm d'espessor, realitzada amb formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en 
central i abocament amb bomba, amb malla electrosoldada superior com a armadura de repartiment, ME 20x20 Ø 8-8 B 
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, estès i vibrat manual mitjançant regla vibrant, sense tractament de la seva superfície. 
Inclús panell de poliestirè expandit de 3 cm d'espessor, per a l'execució de juntes de retracció. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Código Estructural. 

  
Execució: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la superfície base presenta una planitud adequada, compleix els valors resistents tinguts en 
compte en la hipòtesi de càlcul, i no té flonjalls, embalums ni materials sensibles a les gelades. 

  
El nivell freàtic no originarà sobre-empenta. 
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AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una 
temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dins de les 48 hores següents pugui descendir la 
temperatura ambienti per sota dels 0°C. 

  
DEL CONTRACTISTA 

Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions 
ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat dels 
diferents elements sense l'autorització per escrit del director de l'execució de l'obra. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de construcció i de dilatació. Estesa 
de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la superfície base. Formació de juntes de 
construcció i de juntes perimetrals de dilatació. Col·locació de la malla electrosoldada amb separadors 
homologats. Connexionat, ancoratge i embroquetat de les xarxes d'instal·lacions projectades. Abocat, estesa i 
vibrat del formigó. Curat del formigó. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La superfície de la solera complirà les exigències de planitud i resistència, i es deixarà a l'espera del paviment. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà el formigó fresc enfront de pluges, gelades i temperatures elevades. No es superaran les càrregues 
previstes. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense deduir la superfície ocupada pels 
pilars situats dintre del seu perímetre. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou la base de la solera. 

   

2.2.3. Fonamentacions 

  
Unitat d'obra CAV010: Biga de lligat de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en 
central, i abocament amb bomba, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 50 kg/m³. 
Inclús filferro de lligar, separadors i tubs per a pas d'instal·lacions. 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I 
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA. 
Depenent de l'agressivitat del terreny o la presència d'aigua amb substàncies agressives, es triarà el ciment adequat per 
a la fabricació del formigó, així com el seu dosatge i permeabilitat i l'espessor de recobriment de les armadures. 

  
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Biga de lligat de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb bomba, i 
acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 50 kg/m³. Inclús filferro de lligar, separadors i tubs per a 
pas d'instal·lacions. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Código Estructural. 
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Execució: CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà l'existència de la capa de formigó de neteja, que presentarà un pla de recolzament horitzontal i 
una superfície neta. 

  
AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una 
temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dins de les 48 hores següents pugui descendir la 
temperatura ambienti per sota dels 0°C. 

  
DEL CONTRACTISTA 

Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions 
ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat dels 
diferents elements sense l'autorització per escrit del director de l'execució de l'obra. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Col·locació de l'armadura amb separadors homologats. Col·locació de tubs per a pas d'instal·lacions. Abocament i 
compactació del formigó. Coronació i enrasament. Curat del formigó. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

El conjunt serà monolític i transmetrà correctament les càrregues al terreny. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegiran i senyalitzaran les armadures d'espera. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos 
d'excavació no autoritzats. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc 
definitiu de la seva col·locació en obra, però no inclou l'encofrat. 

  
  
Unitat d'obra CAV020: Muntatge de sistema d'encofrat recuperable de fusta, per a biga de lligat, format per 
taulons de fusta, amortitzables en 10 usos, i posterior desmuntatge del sistema d'encofrat. Inclús elements 
de sustentació, fixació i apuntalaments necessaris per a la seva estabilitat i líquid desencofrant, per evitar 
l'adherència del formigó a l'encofrat. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Muntatge de sistema d'encofrat recuperable de fusta, per a biga de lligat, format per taulons de fusta, amortitzables en 
10 usos, i posterior desmuntatge del sistema d'encofrat. Inclús elements de sustentació, fixació i apuntalaments 
necessaris per a la seva estabilitat i líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat. 
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NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 

- Código Estructural. 

  
- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados. 

  
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície d'encofrat en contacte amb el formigó, mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Abans de procedir a l'execució dels encofrats cal assegurar-se que les excavacions estan no només obertes, sinó 
en les condicions que convingui a les característiques i dimensions de l'encofrat. 

  
DEL CONTRACTISTA 

No podrà començar el muntatge de l'encofrat sense l'autorització per escrit del director de l'execució de l'obra, qui 
comprovarà que l'estat de conservació de la seva superfície i de les unions, s'ajusta a l'acabat del formigó previst 
en el projecte. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig. Aplicació del líquid desencofrant. Muntatge del sistema 
d'encofrat. Col·locació d'elements de sustentació, fixació i apuntalament. Aplomat i anivellació de l'encofrat. 
Humectació de l'encofrat. Desmuntatge del sistema d'encofrat. Neteja i emmagatzematge de l'encofrat. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Les superfícies que vagin a quedar vistes no presentaran imperfeccions. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície d'encofrat en contacte amb el formigó realment executada segons especificacions de Projecte. 

   

2.2.4. Estructures 

  
Unitat d'obra EAU010: Treballs de desmuntatge de portes i cantonades interiors arrodonides de xapa i tub  
acabat galvanitzat i posterior reinstal.lació amb obertura cap a l'exteriorper a la pràctica del hockey 
adaptant-los al nou nivell i remats perimetrals de pista. Inclòs petit material necessario i transporta a taller 
en cas que fos necessari per a una correcta execució dels treballs. 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I 
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA. 
  
No es posarà en contacte directe l'acer amb altres metalls ni amb guixos. 

  
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Treballs de desmuntatge de portes i cantonades interiors arrodonides de xapa i tub  acabat galvanitzat i posterior 
reinstal.lació per a la pràctica del hockey adaptant-los al nou nivell i remats perimetrals de pista. Inclòs petit material 
necessario i transporta a taller en cas que fos necessari per a una correcta execució dels treballs. 

  



   
 

Projecte Pavimentació de la pista esportiva de la balconada 

Situació Pista de hockey La Balconada. Pg de St. Jordi de La Balconada sn. Manresa      UTM: 
403521,98 - 4619170,56 

Promotor Ajuntament de Manresa 
  

Arquitectes Eidée arquitectes C/ Carrió nº27  2on 6a - 08242 Manresa -Tel. 
938752424 

Data Setembre de 2023
 

 
  

   43 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero. 

  
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de 
estructuras de acero. 

  
- Código Estructural. 

  
- NTE-EAV. Estructuras de acero: Vigas. 

  
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Conjunt de tots els elements  necessaris per a l'execució del paviment i les seves juntes. Recol.locat funcionant per a la 
pràctica el hockey. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

AMBIENTALS 
No es realitzaran treballs de soldadura quan la temperatura sigui inferior a 0°C. 

  
DEL CONTRACTISTA 

Presentarà per a la seva aprovació, al director de l'execució de l'obra, el programa de muntatge de l'estructura, 
basat en les indicacions del Projecte, així com la documentació que acrediti que els soldadors que intervinguin en 
la seva execució estiguin certificats per un organisme acreditat. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional de la 
bigueta. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades i/o cargolades 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Les càrregues es transmetran correctament a l'estructura. L'acabat superficial serà l'adequat per a al apràctica del 
hockey. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Conjunt de tots els elements  necessaris per a l'execució del paviment i les seves juntes. Recol.locat funcionant per a la 
pràctica el hockey. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les peces especials, els casquets i els elements auxiliars de 
muntatge i el trsllat a taller i a l'obra en cas que sigui necessari. 

   

2.2.5. Façanes i particions 
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Unitat d'obra FAA005: Sòcol per a pista de hockey de 200mm d'alçada i 18mm d'espessor de fusta 
contraxapada acabada amb color vermell, Tp Sport o equivalent, col.locat sobre parament i xapa de formigó 
i xapa d'acer galvanitzat. Inclòs transport, descàrrega a l'obra instal.lció i treballs d'instal.lació amb 
anivellat, encolat i altres necessaris. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Sòcol per a pista de hockey de 200mm d'alçada i 18mm d'espessor de fusta contraxapada acabada amb color vermell, 
Tp Sport o equivalent, col.locat sobre parament i xapa de formigó i xapa d'acer galvanitzat. Inclòs transport, descàrrega 
a l'obra instal.lció i treballs d'instal.lació amb anivellat, encolat i altres necessaris. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 

  
- CTE. DB-HE Ahorro de energía. 

  
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
ml  instal.lats. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que s'ha acabat l'execució completa de l'estructura, que el suport ha fargat totalment, que està 
sec i net de qualsevol resta d'obra, que el full interior està totalment acabat i amb la planimetria adequada, i que 
els premarcs dels forats estan col·locats. 

  
AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o superior a 40°C, plogui, neu o la 
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h. 

  
DEL CONTRACTISTA 

Haurà rebut l'acceptació prèvia, per part de l'instal·lador del sistema de façana ventilada, del correcte acabat del 
parament suport. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig de les juntes de dilatació i draps de treball. Replanteig de 
l'especejament del revestiment i dels punts d'ancoratge de la subestructura suport. Fixació de la subestructura 
suport al full principal i al forjat. Preparació del revestiment. Aplomat, anivellament i alineació del revestiment. 
Fixació definitiva del revestiment a la subestructura suport. Realització de tots els treballs necessaris per a la 
resolució dels buits. Resolució de punts singulars. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

El sistema acabat no presentarà peces esquerdades ni tacades, i serà estable enfront dels esforços horitzontals. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà durant les operacions que poguessin ocasionar-li taques o danys mecànics. S'evitarà l'actuació sobre 
l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
ml  instal.lats. 
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CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
Inclou el material necessari d'anivellat i suport per al collat del sòlcol. 

  
  
Unitat d'obra FDD130: Passamà metàl·lic, format per tub buit d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre, 
amb suports metàl·lics de platina d'acer galvanitzat de 50x6mm cada 50cm solda a perfil existent de tanca 
perimetral i portes per remunta a una alçada mínnima de 1m respecte del nivell de la pista. Inclòs 
replanteig dels suports,formació de juntes de dilatació cada 10m i soldadures polides i pintades amb pintura 
galvanitzada.Subministre i instal.lació elaborat en taller i muntat a obra amb soldadura. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Passamà metàl·lic, format per tub buit d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre, amb suports metàl·lics de platina 
d'acer galvanitzat de 50x6mm cada 50cm solda a perfil existent de tanca perimetral i portes per remunta a una alçada 
mínnima de 1m respecte del nivell de la pista. Inclòs replanteig dels suports,formació de juntes de dilatació cada 10m i 
soldadures polides i pintades amb pintura galvanitzada.Subministre i instal.lació elaborat en taller i muntat a obra amb 
soldadura. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Muntatge: CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la superfície del parament suport està acabada i revestida. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig dels suports. Fixació dels suports al parament. Fixació del passamans als suports. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La fixació serà adequada. Tendrà bon aspecte. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà contra cops o càrregues degudes a l'implico de materials o a les activitats de l'obra. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà a eixos, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra FDD160: Perfil en L 70x70x8mm de confinament de paviment de terratzo de perimetre de pista 
d'acer inoxidable AISI 316, amb 3u/ml d'ancoratge mecànic tipus cargol de cap aixamfranat amb estrella 
interior de sis puntes per a clau Torx, d'acer inoxidable AISI 316.Subministre i col.locació. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Perfil en L 70x70x8mm de confinament de paviment de terratzo de perimetre de pista d'acer inoxidable AISI 316, amb 
3u/ml d'ancoratge mecànic tipus cargol de cap aixamfranat amb estrella interior de sis puntes per a clau Torx, d'acer 
inoxidable AISI 316.Subministre i col.locació. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Muntatge: CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la superfície del parament suport està acabada i revestida. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig dels suports. Fixació dels suports al parament. Fixació del passamans als suports. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La fixació serà adequada. Tendrà bon aspecte. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà contra cops o càrregues degudes a l'implico de materials o a les activitats de l'obra. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà a eixos, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

   

2.2.6. Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars 

  
Unitat d'obra LPA010: Revestiment i remunta de porta de 1,5mx1m, a base de perfileria i xapa d'acer 
galvanitzat de 0,5 mm d'espessor, plegades, acoblades i muntades per assolir una alçada de 1m sobre el pla 
de l apista i acabat enrasat amb el pla de la cara interior de tanca de la pista i reposició sòcol punt rodó 
cantonades. Inclou trasllat a taller i a obra per als treballs i reisntal.lació i ajust a la posició original. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Revestiment i remunta de porta de 1,5mx1m, a base de perfileria i xapa d'acer galvanitzat de 0,5 mm d'espessor, 
plegades, acoblades i muntades per assolir una alçada de 1m sobre el pla de l apista i acabat enrasat amb el pla de la 
cara interior de tanca de la pista i reposició sòcol punt rodó cantonades. Inclou trasllat a taller i a obra per als treballs i 
reisntal.lació i ajust a la posició original. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Muntatge: NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que les dimensions del buit i del bastiment, així com el sentit d'obertura, es corresponen amb els 
de Projecte. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Marcat de punts de fixació i aplomat del marc. Fixació del marc al parament. Col·locació de la fulla. Col·locació de 
ferraments de tancament i accessoris. Ajustament final. Realització de proves de servei. 



   
 

Projecte Pavimentació de la pista esportiva de la balconada 

Situació Pista de hockey La Balconada. Pg de St. Jordi de La Balconada sn. Manresa      UTM: 
403521,98 - 4619170,56 

Promotor Ajuntament de Manresa 
  

Arquitectes Eidée arquitectes C/ Carrió nº27  2on 6a - 08242 Manresa -Tel. 
938752424 

Data Setembre de 2023
 

 
  

   47 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

El conjunt serà sòlid. Las fulles quedaran aplomades i ajustades. 

  
PROVES DE SERVEI 
Funcionament de portes. 

Normativa d'aplicació: NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero 

  
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu  inclou el muntatge de la fusteria a l'obra. 

   

2.2.7. Acabaments i ajudes 

  
Unitat d'obra HPH010b: Perforació per via humida en mur de formigó massís, de 52 mm de diàmetre, fins a 
una profunditat màxima de 35 cm, realitzada amb perforadora amb corona diamantada, per al pas 
d'instal·lacions. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Perforació per via humida en mur de formigó massís, de 52 mm de diàmetre, fins a una profunditat màxima de 35 cm, 
realitzada amb perforadora amb corona diamantada, per al pas d'instal·lacions. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL CONTRACTISTA 
Abans de començar els treballs, coordinarà els diferents oficis que han d'intervenir. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig de les zones a perforar. Perforació amb corona diamantada. Fragmentació dels enderrocs en peces 
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre 
camió o contenidor. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La zona de treball quedarà en condicions adequades per a continuar les obres. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
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2.2.8. Instal·lacions 

  
Unitat d'obra ISB010: Conducte d'evacuació d'aigües pluvials, formada per tub de PVC, sèrie B, de 50 mm de 
diàmetre i 3 mm de gruix; unió enganxada amb adhesiu. Inclòs líquid netejador, adhesiu per a tubs i 
accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra,segellat perimetral de forat i 
accessoris i/o peces especials. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Conducte d'evacuació d'aigües pluvials, formada per tub de PVC, sèrie B, de 50 mm de diàmetre i 3 mm de gruix; unió 
enganxada amb adhesiu. Inclòs líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge 
i subjecció a l'obra,segellat perimetral de forat i accessoris i/o peces especials. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: CTE. DB-HS Salubridad. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient 
per a la seva instal·lació. 

  
Es comprovarà l'existència de forats en els forjats i elements estructurals a travessar. 

  
Es comprovarà que l'obra on quedarà fixada té un mínim de 12 cm de gruix. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig de la situació dels elements de subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per 
a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització 
de proves de servei. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

No presentarà fugues i tendrà lliure desplaçament respecte als moviments de l'estructura. 

  
PROVES DE SERVEI 
Prova d'estanquitat parcial. 

Normativa d'aplicació: CTE. DB-HS Salubridad 

  
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

   

2.2.9. Revestiments i extradossats 
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Unitat d'obra RSC030: Polit i abrillantat mecànics en obra de paviment de terratzo per a la pràctica del 
hockey sobre patins, mitjançant estesa de beurada acolorada amb la mateixa tonalitat de les rajoles; 
desbastat o rebaix, amb una mola basta entre 36 i 60, segons el tipus de terratzo i l'estat en que es trobi el 
sòl; planificat o polit bast, amb abrasiu de gra entre 80 i 120; estesa d'una nova beurada de les mateixes 
característiques que la primera; planificat o polit bast, amb abrasiu de gra entre 80 i 120; i abrillantat amb 
moles de 400 o superior, prèvia aplicació de líquid cristalitzador. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Polit i abrillantat mecànics en obra de paviment de terratzo per a la pràctica del hockey sobre patins, mitjançant estesa 
de beurada acolorada amb la mateixa tonalitat de les rajoles; desbastat o rebaix, amb una mola basta entre 36 i 60, 
segons el tipus de terratzo i l'estat en que es trobi el sòl; planificat o polit bast, amb abrasiu de gra entre 80 i 120; 
estesa d'una nova beurada de les mateixes característiques que la primera; planificat o polit bast, amb abrasiu de gra 
entre 80 i 120; i abrillantat amb moles de 400 o superior, prèvia aplicació de líquid cristalitzador. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que han transcorregut almenys set dies des del rejuntat de les rajoles, per a iniciar el desbastat i 
que el paviment està completament sec, per a iniciar l'abrillantat. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Preparació i estesa de la beurada. Desbastat o rebaix. Planificat o polit bast. Estesa de nova beurada. Afinat. 
Repàs dels racons de difícil accés, amb polidora de mà o fixa. Rentat del paviment. Evacuació de les aigües 
brutes. Protecció del paviment. Aplicació del líquid cristalitzador. Abrillantat. Retirada i apilament de les restes 
generades. Càrrega de les restes generades sobre camió o contenidor. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Quedarà homogeni i sense celles. Tendrà bon aspecte. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà el paviment mentre s'estiguin portant a terme altres treballs. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra RSN105b: Junt de dilatació superior a 8mm d'ampada en paviment continu de pistes 
esportives de terratzo amb perfils preformat polible d'alumini i EPDM units entre ells  i una temperatira de 
treball de -10ºC / 60ºC. Subministre i col.locació. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Junt de dilatació superior a 8mm d'ampada en paviment continu de pistes esportives de terratzo amb perfils preformat 
polible d'alumini i EPDM units entre ells  i una temperatira de treball de -10ºC / 60ºC. Subministre i col.locació. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig de la junta. Tall i col·locació del perfil en l'element a formigonar. Execució de les unions entre perfils. 
Resolució de trobades. Fixació i ajust dels perfils. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Alineació i continuïtat en el recorregut de la junta. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

   

2.2.10. Senyalització i equipament 
  
Unitat d'obra SVB020: Banc per a jugadors de hockey. Traslladable de 5m de llargada, per a 10 jugadors, 
fabricats en dos trams de 2,5m i 5 seients, bastidor metàl.lic acabat zincat color plata i seients de polipropilè 
amb respatller model Tp Sport elegance, o equivalent, ensamblat a fàbrica. Inclou material, transport i 
descàrrega a l'obra. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Banc per a jugadors de hockey. Traslladable de 5m de llargada, per a 10 jugadors, fabricats en dos trams de 2,5m i 5 
seients, bastidor metàl.lic acabat zincat color plata i seients de polipropilè amb respatller model Tp Sport elegance, o 
equivalent, ensamblat a fàbrica. Inclou material, transport i descàrrega a l'obra. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està completament 
terminada. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Muntatge i col·locació del banc. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte. 

   

2.2.11. Urbanització interior de la parcel·la 
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Unitat d'obra UDV040: Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica Paviland Sport EPW Top "GRUPO 
PUMA", color diferent per cada esport, acabat mat, textura llisa, diluïdes amb aigua; per a marcat i 
senyalització de pistes esportives, amb línies de 8cm d'amplada i marcatge segons normes federatives. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica Paviland Sport EPW Top "GRUPO PUMA", o equivalent, color diferent 
per cada esport, acabat mat, textura llisa, diluïdes amb aigua; per a marcat i senyalització de pistes esportives, amb 
línies de 8cm d'amplada i marcatge segons normes federatives. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la superfície del paviment està acabada i en unes condicions adequades. 

  
AMBIENTALS 

Es suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 7°C o superior a 40°C, plogui, neu, la 
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o la humitat ambiental sigui superior al 80%. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Preparació de la superfície. Execució del marcat. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Tendrà bon aspecte. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront del trànsit fins que transcorri el temps previst. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra UJA010: Treballs d'esbrossada de branques d'arbres amb mitjans manuals i mecànics. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Treballs d'esbrossada de branques d'arbres amb mitjans manuals i mecànics. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Conjunt d'arbres afectats 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

AMBIENTALS 
Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Preparació de la superfície de treball. Desbrossament del terreny. Trossejat i aplec dels materials de desbrossament. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Conjunt d'arbvres afectats. 
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Unitat d'obra UJA020: Retirada i càrrega sobre camió o contenidor dels materials de desbrossamen generats 
per l'esbrossat, prèviament trossejats i apilats, amb mitjans manuals. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Retirada i càrrega sobre camió o contenidor dels materials de desbrossamen generats per l'esbrossat, prèviament 
trossejats i apilats, amb mitjans manuals. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Material de poda i esbrossada generats. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la brossa es troba degudament trossejada i apilada. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Retirada i càrrega dels materials de desbrossament. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Es comprovarà que la superfície està totalment neta de restes vegetals tallats. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Material de poda i esbrossada generats. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou el transport. 

  
  
Unitat d'obra UXT010b: Paviment exterior de peces de terratzo microgra (menor o igual a 6 mm), ús 
intensiu segons UNE-EN 13748-1, de 40x40x3,3 cm, equivalent al model Menorca 4651 de Prefabricats Pujol 
per a la pràctica del hockey sobre patins, i en possessió de certificats d'assaigs, amb un polit inicial en 
fàbrica, per a polir i abrillantar en obra. COL·LOCACIÓ: picat de pitxell amb morter de ciment M-5 de 3 a 5 
cm de gruix. REJUNTAT: amb beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, acolorida amb la mateixa tonalitat 
de les peces en junts de 2mm de gruix. Inclosa neteja previa i humectació de la base de suport. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Paviment exterior de peces de terratzo microgra (menor o igual a 6 mm), ús intensiu segons UNE-EN 13748-1, de 
40x40x3,3 cm, equivalent al model Menorca 4651 de Prefabricats PUjol per a la pràctica del hockey sobre patins, i en 
possessió de certificats d'assaigs, amb un polit inicial en fàbrica, per a polir i abrillantar en obra. COL·LOCACIÓ: picat de 
pitxell amb morter de ciment M-5 de 3 a 5 cm de gruix. REJUNTAT: amb beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, 
acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces en junts de 2mm de gruix. Inclosa neteja previa i humectació de la base 
de suport., 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

  
- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície 
major de 1,5 m². No s'han tingut en compte les escapçadures com factor d'influència per incrementar l'amidament, cada 
vegada que en la descomposició s'ha considerat el tant per cent de ruptures general. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que s'ha realitzat un estudi sobre les característiques de la seva base de suport. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig de mestres i nivells. Estesa de la capa de morter. Humectació de les peces a col·locar. Col·locació 
individual, a pic de maceta, de les peces. Formació de juntes i trobades. Neteja del paviment i les juntes. 
Preparació i estesa de la beurada líquida per a reblert de junts. Neteja final amb aigua, sense eliminar el material 
de rejuntat. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Formarà una superfície plana i uniforme i s'ajustarà a les alineacions i rasants previstes. Tendrà bon aspecte. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Després de finalitzar els treballs de pavimentació, es protegirà enfront del trànsit durant el temps indicat pel director de 
l'execució de l'obra. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint els 
buits de superfície major de 1,5 m². 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou la base de recolzament. 

  
  
Unitat d'obra UXT010c: Paviment exterior de peces de terratzo, d'acabat superficial de la cara vista: 
granallat antilliscant, classe resistent a flexió T, classe resistent segons la càrrega de ruptura 4, classe de 
desgast per abrasió B, format nominal 40x40x3,6 cm, color gris, equivalent a model Barcelona 40 de 
prefabricats Pujol, segons UNE-EN 13748-2. COL·LOCACIÓ: picat de pitxell amb morter de ciment M-5 de 3 
cm de gruix. REJUNTAT: amb beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, acolorida amb la mateixa tonalitat 
de les peces en junts de 2 mm de gruix.Inclosa neteja previa i humectació de la base de suport. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Paviment exterior de peces de terratzo, d'acabat superficial de la cara vista: granallat antilliscant, classe resistent a 
flexió T, classe resistent segons la càrrega de ruptura 4, classe de desgast per abrasió B, format nominal 40x40x3,6 cm, 
color gris, equivalent a model Barcelona 40 de prefabricats Pujol, segons UNE-EN 13748-2. COL·LOCACIÓ: picat de 
pitxell amb morter de ciment M-5 de 3 cm de gruix. REJUNTAT: amb beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, acolorida 
amb la mateixa tonalitat de les peces en junts de 2 mm de gruix.Inclosa neteja previa i humectació de la base de suport. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

  
- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície 
major de 1,5 m². No s'han tingut en compte les escapçadures com factor d'influència per incrementar l'amidament, cada 
vegada que en la descomposició s'ha considerat el tant per cent de ruptures general. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que s'ha realitzat un estudi sobre les característiques de la seva base de suport. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig de mestres i nivells. Estesa de la capa de morter. Humectació de les peces a col·locar. Col·locació 
individual, a pic de maceta, de les peces. Formació de juntes i trobades. Neteja del paviment i les juntes. 
Preparació i estesa de la beurada líquida per a reblert de junts. Neteja final amb aigua, sense eliminar el material 
de rejuntat. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Formarà una superfície plana i uniforme i s'ajustarà a les alineacions i rasants previstes. Tendrà bon aspecte. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Després de finalitzar els treballs de pavimentació, es protegirà enfront del trànsit durant el temps indicat pel director de 
l'execució de l'obra. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint els 
buits de superfície major de 1,5 m². 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou la base de recolzament. 

   

2.2.12. Gestió de residus 
  
Unitat d'obra GTA010: Transport de terres amb contenidor de 1,5 m³, a abocador específic, instal·lació de 
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de 
residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Transport de terres amb contenidor de 1,5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció 
i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida 
en obra del contenidor. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulació, per 
a l'organització del tràfic. 
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PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic, instal·lació de 
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Les vies de circulació utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol tipus de residus. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus. 

  
  
Unitat d'obra GRA010b: Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de 
construcció i/o demolició, amb contenidor de 3,5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de 
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També 
servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 
3,5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulació, per 
a l'organització del tràfic. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic, instal·lació de 
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Les vies de circulació utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol tipus de residus. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus. 
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2.2.13. Seguretat i salut 

  
Unitat d'obra YCU010: Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, 
d'eficàcia 21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb filtre difusor, amortitzable 
en 5 usos. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia 21A-144B-C, amb 6 kg 
d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb filtre difusor, amortitzable en 5 usos. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Marcat de la situació dels extintors en els paraments. Col·locació i fixació de suports. Penjada dels extintors. 
Senyalització. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
  
Unitat d'obra YCR030: Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, 
formades per panell de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb 
filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals verticals de 40 
mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables en 20 usos i bases prefabricades de formigó, de 
65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport dels pals, amortitzables en 20 usos, fixades al paviment amb 
platines de 20x4 mm i tacs d'expansió d'acer. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell de malla electrosoldada 
amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 
mm, soldats en els extrems a pals verticals de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables en 20 usos i bases 
prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport dels pals, amortitzables en 20 usos, fixades al 
paviment amb platines de 20x4 mm i tacs d'expansió d'acer. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Muntatge del conjunt. Fixació de les bases al paviment. Desmuntatge del conjunt. Transport fins al lloc de magatzematge 
o retirada a contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
  
Unitat d'obra YIC010: Casc contra cops, destinat a protegir a l'usuari dels efectes de cops del seu cap contra 
objectes durs i immòbils, amortitzable en 10 usos. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Casc contra cops, destinat a protegir a l'usuari dels efectes de cops del seu cap contra objectes durs i immòbils, 
amortitzable en 10 usos. 
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NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 

  
  
Unitat d'obra YIJ010: Ulleres de protecció amb muntura universal, d'ús bàsic, amb dos oculars integrats en 
una muntura d'ulleres convencional amb protecció lateral, amortitzable en 10 usos. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Ulleres de protecció amb muntura universal, d'ús bàsic, amb dos oculars integrats en una muntura d'ulleres convencional 
amb protecció lateral, amortitzable en 10 usos. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 

  
  
Unitat d'obra YIM010: Parell de guants contra riscos mecànics, de cotó amb reforç de serratge boví al 
palmell, resistent a l'abrasió, al tall per fulla, als estrips i a la perforació, amortitzable en 10 usos. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Parell de guants contra riscos mecànics, de cotó amb reforç de serratge boví al palmell, resistent a l'abrasió, al tall per 
fulla, als estrips i a la perforació, amortitzable en 10 usos. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 
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Unitat d'obra YIM040: Protector de mans per punter, amortitzable en 10 usos. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Protector de mans per punter, amortitzable en 10 usos. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 

  
  
Unitat d'obra YIP010: Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 200 J i a 
una compressió de fins a 15 kN, amb resistència al lliscament, amb codi de designació SB, amortitzable en 
10 usos. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 200 J i a una compressió de fins a 15 kN, 
amb resistència al lliscament, amb codi de designació SB, amortitzable en 10 usos. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 

  
  
Unitat d'obra YIU005: Granota de protecció, amortitzable en 10 usos. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Granota de protecció, amortitzable en 10 usos. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 
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Unitat d'obra YIU040: Cinturó amb bossa de varis compartiments per eines, amortitzable en 10 usos. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Cinturó amb bossa de varis compartiments per eines, amortitzable en 10 usos. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 

  
  
Unitat d'obra YIU050: Faixa de protecció lumbar amb ampli suport abdominal i subjecció regulable 
mitjançant velcro, amortitzable en 10 usos. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Faixa de protecció lumbar amb ampli suport abdominal i subjecció regulable mitjançant velcro, amortitzable en 10 usos. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 

  
  
Unitat d'obra YIU060: Parell de genolleres amb la part davantera elàstica i amb esponja de cel·lulosa, 
amortitzable en 10 usos. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Parell de genolleres amb la part davantera elàstica i amb esponja de cel·lulosa, amortitzable en 10 usos. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 
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Unitat d'obra YIV020: Careta autofiltrant contra partícules, fabricada totalment de material filtrant, que 
cobreix el nas, la boca i la barbeta, garantint un ajust hermètic a la cara del treballador enfront de 
l'atmosfera ambient, FFP2, amortitzable en 10 usos. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Careta autofiltrant contra partícules, fabricada totalment de material filtrant, que cobreix el nas, la boca i la barbeta, 
garantint un ajust hermètic a la cara del treballador enfront de l'atmosfera ambient, FFP2, amortitzable en 10 usos. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 

  
  
Unitat d'obra YMM010: Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, proveïda de desinfectants i antisèptics 
autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces, 
guants d'un sol ús, bossa de goma per a aigua i gel, antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs d'urgència, 
un torniquet, un termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús, fixada al parament amb cargols i tacs. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, proveïda de desinfectants i antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, 
benes, esparadrap, apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces, guants d'un sol ús, bossa de goma per a aigua i gel, 
antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs d'urgència, un torniquet, un termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús, fixada 
al parament amb cargols i tacs. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig en el parament. Col·locació i fixació mitjançant cargols. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
  
Unitat d'obra YSV010: Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de perill, triangular, L=70 cm, 
amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat. Amortitzable el senyal en 10 
usos i el cavallet en 10 usos. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de perill, triangular, 
L=70 cm, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en 10 usos, amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat, 
amortitzable en 10 usos. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL CONTRACTISTA 
Si la senyalització provisional s'instal·lés en la via pública, sol·licitarà el permís necessari de l'autoritat competent. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Muntatge. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
  
Unitat d'obra YSV010b: Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de reglamentació i prioritat, 
circular, Ø=60 cm, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat. 
Amortitzable el senyal en 10 usos i el cavallet en 10 usos. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de reglamentació i 
prioritat, circular, Ø=60 cm, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en 10 usos, amb cavallet portàtil d'acer 
galvanitzat, amortitzable en 10 usos. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es 
requereixi. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL CONTRACTISTA 
Si la senyalització provisional s'instal·lés en la via pública, sol·licitarà el permís necessari de l'autoritat competent. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Muntatge. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
  
Unitat d'obra YSV010c: Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, d'indicació, rectangular, 60x90 
cm, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat. Amortitzable el senyal en 
10 usos i el cavallet en 10 usos. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, d'indicació, 
rectangular, 60x90 cm, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en 10 usos, amb cavallet portàtil d'acer 
galvanitzat, amortitzable en 10 usos. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es 
requereixi. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL CONTRACTISTA 
Si la senyalització provisional s'instal·lés en la via pública, sol·licitarà el permís necessari de l'autoritat competent. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Muntatge. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
  
Unitat d'obra YSN020: Paleta manual reflectora de pas alternatiu, de polipropilè, amb senyal de detenció 
obligatòria per una cara i de pas per l'altra, amb mànec d'alumini, amortitzable en 10 usos. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Paleta manual reflectora de pas alternatiu, de polipropilè, amb senyal de detenció obligatòria per una cara i de pas per 
l'altra, amb mànec d'alumini, amortitzable en 10 usos. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 

  
  
Unitat d'obra YSS020: Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amortitzable 
en 5 usos, fixat amb brides. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament, col·locació i desmuntatge de cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, 
amb 6 orificis de fixació, amortitzable en 5 usos, fixat amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions segures 
durant tot el període de temps que es requereixi. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
  
Unitat d'obra YSS030: Senyal d'advertiment, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma negre 
de forma triangular sobre fons groc, amortitzable en 5 usos, fixada amb brides. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'advertiment, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb 
pictograma negre de forma triangular sobre fons groc, amb 4 orificis de fixació, amortitzable en 5 usos, fixada amb 
brides de niló. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
  
Unitat d'obra YSS033: Senyal d'extinció, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma blanc de 
forma rectangular sobre fons vermell, amortitzable en 5 usos, fixada amb brides. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'extinció, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma 
blanc de forma rectangular sobre fons vermell, amb 4 orificis de fixació, amortitzable en 5 usos, fixada amb brides de 
niló. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
  
Unitat d'obra YSS034: Senyal d'evacuació, salvament i socors, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb 
pictograma blanc de forma rectangular sobre fons verd, amortitzable en 5 usos, fixada amb brides. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'evacuació, salvament i socors, de PVC de serigrafia, de 420x297 
mm, amb pictograma blanc de forma rectangular sobre fons verd, amb 4 orificis de fixació, amortitzable en 5 usos, 
fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

   

2.2.14. Equipament urbà 

  
Unitat d'obra TDG170: Xarxa de protecció de pista esportiva, fixa, especialment indicada per a hockey, per 
evitar la sortida de pilotes del camp, de 6 m d'altura, de cordes de niló de 35x35 mm de llum de malla i 3,5 
mm de diàmetre, cosida amb cable d'acer trenat superior i inferiorment i subjecta a pals de tub d'acer 
galvanitzat de 100 mm de diàmetre, de 7 m d'altura i 5 mm de gruix i separador superior de 50x2mm, 
col·locats cada 5 m, fixats a una base de formigó HM-20/P/20/X0. Inclòs replanteig, excavació manual del 
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terreny, pots, plaques d'ancoratge i perns per a fixació de l'equipament esportiu, pals per a punts singulars i 
tensors per al tesat del conjunt. Totalment muntada i provada per l'empresa instal·ladora. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Xarxa de protecció de pista esportiva, fixa, especialment indicada per a hockey, per evitar la sortida de pilotes del camp, 
de 6 m d'altura, de cordes de niló de 35x35 mm de llum de malla i 3,5 mm de diàmetre, cosida amb cable d'acer trenat 
superior i inferiorment i subjecta a pals de tub d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre, de 7 m d'altura i 5 mm de 
gruix i separador superior de 50x2mm, col·locats cada 5 m, fixats a una base de formigó HM-20/P/20/X0. Inclòs 
replanteig, excavació manual del terreny, pots, plaques d'ancoratge i perns per a fixació de l'equipament esportiu, pals 
per a punts singulars i tensors per al tesat del conjunt. Totalment muntada i provada per l'empresa instal·ladora. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Código Estructural. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. ml. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Excavació. Formigonat de la base de recolzament. Muntatge i fixació de l'equipament esportiu. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra TDG170b: Xarxa de protecció de pista esportiva, fixa, especialment indicada per a hockey, per 
evitar la sortida de pilotes del camp, de 6 m d'altura, de cordes de niló de 40x40 mm de llum de malla i 3,5 
mm de diàmetre, cosida amb cable d'acer trenat superior i inferiorment i subjecta mitjançant bides 
galvanitzades en calent collades a pilars rectangular existents .Inclòs replanteig plaques d'ancoratge i perns 
per a fixació, tensors, per al tesat del conjunt i mitjans d'elevació. Totalment muntada i provada per 
l'empresa instal·ladora. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Xarxa de protecció de pista esportiva, fixa, especialment indicada per a hockey, per evitar la sortida de pilotes del camp, 
de 6 m d'altura, de cordes de niló de 35x35 mm de llum de malla i 3,5 mm de diàmetre, cosida amb cable d'acer trenat 
superior i inferiorment i subjecta mitjançant bides a pilars rectangular existents mitjançant brides.Inclòs replanteig 
plaques d'ancoratge i perns per a fixació, tensors per al tesat del conjunt i mitjans d'elevació. Totalment muntada i 
provada per l'empresa instal·ladora. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
NIDE i normatives equipamets esportius públics 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig.  Muntatge i fixació de l'equipament esportiu. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesuraran els ml de 6m d'alçada realment executats segons especificacions de Projecte. 

   

2.3. Prescripcions sobre verificacions en l'edifici acabat 
D'acord amb el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", a l'obra acabada, bé sobre l'edifici en el 
seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, totalment acabades, han de realitzar-se, a 
més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el present 
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plec, per part del constructor, i al seu càrrec, independentment de les ordenades per la direcció facultativa i les exigides 
per la legislació aplicable, que seran realitzades per laboratori acreditat i el cost de les quals s'especifica detalladament 
en el capítol de Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost d'Execució material (PEM) del projecte. 

  
C FONAMENTACIONS 

Segons el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", abans de la posada en servei de l'edifici s'ha 
de comprovar que: 

  La fonamentació es comporta en la forma prevista en el projecte. 
  No s'aprecia que s'estiguin superant les càrregues admissibles. 
  Els assentaments s'ajusten al previst, si, en casos especials, així ho exigeix el projecte o el director d'obra. 
  No s'han plantat arbres les arrels dels quals puguin originar canvis d'humitat en el terreny de fonamentació, o creat 

zones verdes el drenatge de les quals no estigui previst en el projecte, sobretot en terrenys expansius. 

  
Així mateix, és recomanable controlar els moviments del terreny per a qualsevol tipus de construcció, per part de 
l'empresa constructora, i obligatori en el cas d'edificis del tipus C-3 (construccions entre 11 i 20 plantes) i C-4 (conjunts 
monumentals o singulars i edificis de més de 20 plantes), mitjançant l'establiment per part d'una organització amb 
experiència en aquest tipus de treballs, dirigida per un tècnic competent, d'un sistema d'anivellació per controlar 
l'assentament a les zones més característiques de l'obra, en les següents condicions: 

  El punt de referència ha d'estar protegit de qualsevol eventual pertorbació, de manera que pugui considerar-se com 
a immòbil durant tot el període d'observació. 

  El nombre de pilars a anivellar no serà inferior al 10% del total de l'edificació. En el cas que la superestructura es 
recolzi sobre murs, es preveurà un punt d'observació cada 20 m de longitud, com a mínim. En qualsevol cas, el 
nombre mínim de referències d'anivellació serà de 4. La precisió de l'anivellació serà de 0,1 mm. 

  La cadència de lectures serà l'adequada per advertir qualsevol anomalia en el comportament de la fonamentació. És 
recomanable efectuar-les en completar-se el 50% de l'estructura, al final de la mateixa, i en acabar els envans de 
cada dues plantes. 

  El resultat final de les observacions s'incorporarà a la documentació de l'obra. 

  
  
E ESTRUCTURES 

Es comprovarà que els eixos dels elements, les cotes i la geometria de les seccions presentin unes posicions i magnituds 
dimensionals les desviacions de les quals respecte al projecte són conformes amb les toleràncies indicades en el aquest i 
en la normativa d'obligat compliment. 

Una vegada finalitzada l'execució de cada fase de l'estructura, la direcció facultativa vetllarà perquè es realitzin les 
comprovacions i proves de càrrega exigides en el seu cas per la reglamentació vigent que li fos aplicable, a més de les 
quals pugui establir voluntàriament el projecte o decidir la pròpia direcció facultativa, determinant si s'escau la validesa 
dels resultats obtinguts. 

  
F FAÇANES I PARTICIONS 

Prova d'escorrentia per comprovar l'estanquitat a l'aigua d'una zona de façana mitjançant simulació de pluja sobre la 
superfície de prova, en el pany més desfavorable. 

Prova d'escorrentia, per part del constructor, i al seu càrrec, per comprovar l'estanquitat a l'aigua de portes i finestres de 
la fusteria exterior dels buits de façana, en almenys un buit cada 50 m² de façana i no menys d'un per façana, incloent 
les lluernes de coberta, si les hi hagués. 

  
I INSTAL·LACIONS 

Les proves finals de la instal·lació s'efectuaran, un cop estigui l'edifici acabat, per l'empresa instal·ladora, que disposarà 
dels mitjans materials i humans necessaris per a la seva realització. 

Totes les proves s'efectuaran en presència de l'instal·lador autoritzat o del director d'Execució de l'Obra, que ha de donar 
la seva conformitat tant al procediment seguit com als resultats obtinguts. 

Els resultats de les diferents proves realitzades a cadascun dels equips, aparells o subsistemes, passaran a formar part 
de la documentació final de la instal·lació. S'indicaran marca i model i es mostraran, per a cada equip, les dades de 
funcionament segons projecte i les dades mesurades en obra durant la posada en marxa. 
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Quan per estendre el certificat de la instal·lació sigui necessari disposar d'energia per realitzar proves, es sol·licitarà a 
l'empresa subministradora d'energia un subministrament provisional per a proves, per l'instal·lador autoritzat o pel 
director de la instal·lació, i sota la seva responsabilitat. 

Seran a càrrec de l'empresa instal·ladora totes les despeses ocasionades per la realització d'aquestes proves finals, així 
com les despeses ocasionades per l'incompliment de les mateixes. 
 

2.4. Prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de 
gestió dels residus de construcció i demolició 
El corresponent Estudi de Gestió dels Residus de Construcció i Demolició, contindrà les següents prescripcions en relació 
amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió dels residus de l'obra: 

El dipòsit temporal de la runa es realitzarà en contenidors metàl·lics amb la ubicació i condicions establertes en les 
ordenances municipals, o bé en sacs industrials amb un volum inferior a un metre cúbic, quedant degudament 
senyalitzats i segregats de la resta de residus. 

Aquells residus valoritzables, com fustes, plàstics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors degudament senyalitzats i 
segregats de la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestió. 

Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de comptar amb una banda 
de material reflectant de, almenys, 15 centímetres al llarg de tot el seu perímetre, figurant de forma clara i llegible la 
següent informació: 

  Raó social. 
  Codi d'Identificació Fiscal (C.I.F.). 
  Número de telèfon del titular del contenidor / envàs. 
  Número d'inscripció en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor. 

  
Aquesta informació haurà de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els envasos industrials o altres 
elements de contenció. 

El responsable de l'obra a la qual dóna servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per evitar que es dipositin 
residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts fora de l'horari de treball, amb tal d'evitar el 
dipòsit de restes aliens a l'obra i el vessament de dels residus. 

A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, tècnics i procediments de separació que es dedicaran a cada 
tipus de RCE. 

S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i condicions de la llicència 
d'obra, especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de reciclatge o deposició, i el 
constructor o el cap d'obra realitzar una avaluació econòmica de les condicions en què és viable aquesta operació, 
considerant les possibilitats reals de fer-la, és a dir, que l'obra o construcció ho permeti i que es disposi de plantes de 
reciclatge o gestors adequats. 

El constructor haurà d'efectuar un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors de RCE 
presentin els vals de cada retirada i lliurament a destinació final. En el cas que els residus es reutilitzin en altres obres o 
projectes de restauració, s'haurà d'aportar evidència documental de la destinació final. 

Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigó prefabricat seran 
considerats com a residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01). 

S'ha d'evitar la contaminació mitjançant productes tòxics o perillosos dels materials plàstics, restes de fusta, 
abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva adequada segregació. 

Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperació de sòls degradats, seran acuradament 
retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades en cavallons d'alçada no superior a 2 metres, 
evitant la humitat excessiva, la seva manipulació i la seva contaminació. 
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1.1 U Desmuntatge de porteries, amb mitjans manuals, recuperació del material per a la seva posterior 
rubicació, i càrrega mi transport a magatzem municipal. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Porteries futbol 2    2,000     
        2,000 2,000 

1.2 U Descollat i apartat de la part inferior de xarxa para pilotes per a la realització de treballs en tanca i 
posterior recollat un cop aacabats els treballs. Inclòs petit material auxiliar. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  part inferior xarxa parapilotes 2 22,320   44,640     
        44,640 44,640 

1.3 M Aixecat amb mitjans manuals i equip d'oxitall, de barana metàl·lica en forma recta, de 100 cm d'altura, 
fixada, sense deteriorar els elements constructius als quals està subjecta, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  barana zona exterior pista zona central  9,000   9,000     
        9,000 9,000 

1.4 M² Aixecat de porta amb mitjans manuals, sense deteriorar el parament al que està subjecta, ni la porta, 
per a la realització dels treballs d'adaptació de posició, alçada i formació de nou sòcol per a la pràctica 
del hockey. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Portes existents 2 3,000  1,000 6,000     
    1 1,500  1,000 1,500     
        7,500 7,500 

1.5 M² Demolició de paviment continu de formigó armat de 15 cm de gruix, amb martell pneumàtic i equip de 
oxitall, sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor.inclòs tall revi amb disc de la zona a demoldre. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Per formació de rampa d'accés a extrems zona 
jugador i arbitre 

2 1,600 1,620  5,184     
        5,184 5,184 

1.6 M² Solera de formigó amb malla electrosoldada de 15 cm d'espessor, realitzada amb formigó HM-
20/B/20/X0 fabricat en central i abocament amb bomba, amb malla electrosoldada superior com a 
armadura de repartiment, ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, estès i vibrat manual mitjançant 
regla vibrant, sense tractament de la seva superfície. Inclús panell de poliestirè expandit de 3 cm 
d'espessor, per a l'execució de juntes de retracció. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Formació de rampa d'accés a extrems zona 
jugador i arbitre 

2 1,600 1,620  5,184     
        5,184 5,184 
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1.7 M³ Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de terreny, amb 
mitjans manuals, i carga manual a camió. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Anivellat base recrescut formigó   9,000 0,600 0,200 1,080     
        1,080 1,080 

1.8 M² Muntatge de sistema d'encofrat recuperable de fusta, per a biga de lligat, format per taulons de fusta, 
amortitzables en 10 usos, i posterior desmuntatge del sistema d'encofrat. Inclús elements de sustentació, 
fixació i apuntalaments necessaris per a la seva estabilitat i líquid desencofrant, per evitar l'adherència 
del formigó a l'encofrat. 

  
O encofrat perdut contra xarxa existent amb 

porex 
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Reblert fins a tanca  6,000  0,600 3,600     
    2 0,600  0,600 0,720     
  Encofrat lateral rampa 2 1,600  0,600 1,920     
        6,240 6,240 

1.9 M³ Biga de lligat de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i 
abocament amb bomba, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 50 kg/m³. Inclús 
filferro de lligar, separadors i tubs per a pas d'instal·lacions. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Recrescut zona tanca camp de futbol  25,000 0,600 0,600 9,000     
        9,000 9,000 

1.10 U Perforació per via humida en mur de formigó massís, de 52 mm de diàmetre, fins a una profunditat 
màxima de 35 cm, realitzada amb perforadora amb corona diamantada, per al pas d'instal·lacions. 

  
Els forats es faran intercalats al sforats 

existents 
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Noves perforacions de desguàs perimetral  30    30,000     
        30,000 30,000 

1.11 M Conducte d'evacuació d'aigües pluvials, formada per tub de PVC, sèrie B, de 50 mm de diàmetre i 3 mm 
de gruix; unió enganxada amb adhesiu. Inclòs líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, 
material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra,segellat perimetral de forat i accessoris i/o peces 
especials. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Noves perforacions de desguàs perimetral  30    30,000     
        30,000 30,000 

1.12 U Treballs de desmuntatge de portes i cantonades interiors arrodonides de xapa i tub  acabat galvanitzat i 
posterior reinstal.lació amb obertura cap a l'exteriorper a la pràctica del hockey adaptant-los al nou 
nivell i remats perimetrals de pista. Inclòs petit material necessario i transporta a taller en cas que fos 
necessari per a una correcta execució dels treballs. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 
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  Angle, portes i altrs elements afectats per als treballs 
depavimentació 

1    1,000     
        1,000 1,000 

1.13 M Passamà metàl·lic, format per tub buit d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre, amb suports metàl·lics 
de platina d'acer galvanitzat de 50x6mm cada 50cm solda a perfil existent de tanca perimetral i portes 
per remunta a una alçada mínnima de 1m respecte del nivell de la pista. Inclòs replanteig dels 
suports,formació de juntes de dilatació cada 10m i soldadures polides i pintades amb pintura 
galvanitzada.Subministre i instal.lació elaborat en taller i muntat a obra amb soldadura. 

  Punt rodó a les cantonades Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Remunta de tanca amb passamà  124,950   124,950     
        124,950 124,950 

1.14 U Revestiment i remunta de porta de 1,5mx1m, a base de perfileria i xapa d'acer galvanitzat de 0,5 mm 
d'espessor, plegades, acoblades i muntades per assolir una alçada de 1m sobre el pla de l apista i 
acabat enrasat amb el pla de la cara interior de tanca de la pista i reposició sòcol punt rodó 
cantonades. Inclou trasllat a taller i a obra per als treballs i reisntal.lació i ajust a la posició original. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Regruixit i remunta de portes existents 5    5,000     
        5,000 5,000 
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2.1 M Perfil en L 70x70x8mm de confinament de paviment de terratzo de perimetre de pista d'acer inoxidable 
AISI 316, amb 3u/ml d'ancoratge mecànic tipus cargol de cap aixamfranat amb estrella interior de sis 
puntes per a clau Torx, d'acer inoxidable AISI 316.Subministre i col.locació. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Remat exterior d'acabant de paviment terratzo 
exterior zona rampa i àrea d'equips iarbitre 

 29,400   29,400     
             
             
        29,400 29,400 

2.2 M Junt de dilatació superior a 8mm d'ampada en paviment continu de pistes esportives de terratzo amb 
perfils preformat polible d'alumini i EPDM units entre ells  i una temperatira de treball de -10ºC / 60ºC. 
Subministre i col.locació. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Junts de dilatació pista 11 21,900   240,900     
    6 41,330   247,980     
  Junts zona area jugadors 7 2,220   15,540     
    2 1,620   3,240     
    2 28,200   56,400     
        564,060 564,060 

2.3 M² Paviment exterior de peces de terratzo microgra (menor o igual a 6 mm), ús intensiu segons UNE-EN 
13748-1, de 40x40x3,3 cm, equivalent al model Menorca 4651 de Prefabricats Pujol per a la pràctica del 
hockey sobre patins, i en possessió de certificats d'assaigs, amb un polit inicial en fàbrica, per a polir i 
abrillantar en obra. COL·LOCACIÓ: picat de pitxell amb morter de ciment M-5 de 3 a 5 cm de gruix. 
REJUNTAT: amb beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, acolorida amb la mateixa tonalitat de les 
peces en junts de 2mm de gruix. Inclosa neteja previa i humectació de la base de suport. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Superfície útil a pavimentar  41,330 21,900  905,127     
        905,127 905,127 

2.4 M² Polit i abrillantat mecànics en obra de paviment de terratzo per a la pràctica del hockey sobre patins, 
mitjançant estesa de beurada acolorada amb la mateixa tonalitat de les rajoles; desbastat o rebaix, 
amb una mola basta entre 36 i 60, segons el tipus de terratzo i l'estat en que es trobi el sòl; planificat o 
polit bast, amb abrasiu de gra entre 80 i 120; estesa d'una nova beurada de les mateixes característiques 
que la primera; planificat o polit bast, amb abrasiu de gra entre 80 i 120; i abrillantat amb moles de 400 o 
superior, prèvia aplicació de líquid cristalitzador. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Superfície útil a pavimentar  41,330 21,900  905,127     
        905,127 905,127 
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2.5 M² Paviment exterior de peces de terratzo, d'acabat superficial de la cara vista: granallat antilliscant, classe 
resistent a flexió T, classe resistent segons la càrrega de ruptura 4, classe de desgast per abrasió B, format 
nominal 40x40x3,6 cm, color gris, equivalent a model Barcelona 40 de prefabricats Pujol, segons UNE-EN 
13748-2. COL·LOCACIÓ: picat de pitxell amb morter de ciment M-5 de 3 cm de gruix. REJUNTAT: amb 
beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces en junts de 2 
mm de gruix.Inclosa neteja previa i humectació de la base de suport. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Paviment  exterior fora tancazona rampa i àrea 
d'equips i arbitre 

 63,630   63,630     
        63,630 63,630 
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3.1 M Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica Paviland Sport EPW Top "GRUPO PUMA", color 
diferent per cada esport, acabat mat, textura llisa, diluïdes amb aigua; per a marcat i senyalització de 
pistes esportives, amb línies de 8cm d'amplada i marcatge segons normes federatives. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Hockey color vermell  106,000   106,000     
  Futbol sala color groc  158,200   158,200     
        264,200 264,200 

3.2 U Banc per a jugadors de hockey. Traslladable de 5m de llargada, per a 10 jugadors, fabricats en dos 
trams de 2,5m i 5 seients, bastidor metàl.lic acabat zincat color plata i seients de polipropilè amb 
respatller model Tp Sport elegance, o equivalent, ensamblat a fàbrica. Inclou material, transport i 
descàrrega a l'obra. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Banc hockey de 5m en dos trams de 2,5m 2    2,000     
        2,000 2,000 

3.3 M Sòcol per a pista de hockey de 200mm d'alçada i 18mm d'espessor de fusta contraxapada acabada 
amb color vermell, Tp Sport o equivalent, col.locat sobre parament i xapa de formigó i xapa d'acer 
galvanitzat. Inclòs transport, descàrrega a l'obra instal.lció i treballs d'instal.lació amb anivellat, encolat i 
altres necessaris. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Sòlc a paraments, portes i cantomades  124,950   124,950     
        124,950 124,950 

3.4 M Xarxa de protecció de pista esportiva, fixa, especialment indicada per a hockey, per evitar la sortida de 
pilotes del camp, de 6 m d'altura, de cordes de niló de 35x35 mm de llum de malla i 3,5 mm de diàmetre, 
cosida amb cable d'acer trenat superior i inferiorment i subjecta a pals de tub d'acer galvanitzat de 100 
mm de diàmetre, de 7 m d'altura i 5 mm de gruix i separador superior de 50x2mm, col·locats cada 5 m, 
fixats a una base de formigó HM-20/P/20/X0. Inclòs replanteig, excavació manual del terreny, pots, 
plaques d'ancoratge i perns per a fixació de l'equipament esportiu, pals per a punts singulars i tensors per 
al tesat del conjunt. Totalment muntada i provada per l'empresa instal·ladora. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Xarxa de protecció entre vano de pilars inicial i final 
cara SO de 6m d'alçada 

 45,000   45,000     
        45,000 45,000 
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4.1 U Transport de terres amb contenidor de 1,5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de 
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 
També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Terres per anivellat del recrescut del paviment 1    1,000     
        1,000 1,000 

4.2 U Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o demolició, 
amb contenidor de 3,5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, 
lloguer i recollida en obra del contenidor. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Residus de la construcció 1    1,000     
        1,000 1,000 
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5.1 U Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia 21A-144B-C, 
amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb filtre difusor, amortitzable en 5 usos. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Extintor 1    1,000     
        1,000 1,000 

5.2 M Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell de malla 
electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals de 5 mm 
de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals verticals de 40 mm de diàmetre, acabat 
galvanitzat, amortitzables en 20 usos i bases prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, 
per a suport dels pals, amortitzables en 20 usos, fixades al paviment amb platines de 20x4 mm i tacs 
d'expansió d'acer. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Protecció de l'obra  105,000   105,000     
        105,000 105,000 

5.3 U Casc contra cops, destinat a protegir a l'usuari dels efectes de cops del seu cap contra objectes durs i 
immòbils, amortitzable en 10 usos. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  EPI 4    4,000     
        4,000 4,000 

5.4 U Ulleres de protecció amb muntura universal, d'ús bàsic, amb dos oculars integrats en una muntura 
d'ulleres convencional amb protecció lateral, amortitzable en 10 usos. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  EPI 4    4,000     
        4,000 4,000 

5.5 U Parell de guants contra riscos mecànics, de cotó amb reforç de serratge boví al palmell, resistent a 
l'abrasió, al tall per fulla, als estrips i a la perforació, amortitzable en 10 usos. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  EPI 4    4,000     
        4,000 4,000 

5.6 U Protector de mans per punter, amortitzable en 10 usos. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  EPIU 2    2,000     
        2,000 2,000 

5.7 U Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 200 J i a una compressió de 
fins a 15 kN, amb resistència al lliscament, amb codi de designació SB, amortitzable en 10 usos. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  EPI 4    4,000     
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        4,000 4,000 

5.8 U Granota de protecció, amortitzable en 10 usos. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  EPI 4    4,000     
        4,000 4,000 

5.9 U Cinturó amb bossa de varis compartiments per eines, amortitzable en 10 usos. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  EPI 3    3,000     
        3,000 3,000 

5.10 U Faixa de protecció lumbar amb ampli suport abdominal i subjecció regulable mitjançant velcro, 
amortitzable en 10 usos. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  EPU 4    4,000     
        4,000 4,000 

5.11 U Parell de genolleres amb la part davantera elàstica i amb esponja de cel·lulosa, amortitzable en 10 usos. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  EPIU 4    4,000     
        4,000 4,000 

5.12 U Careta autofiltrant contra partícules, fabricada totalment de material filtrant, que cobreix el nas, la boca 
i la barbeta, garantint un ajust hermètic a la cara del treballador enfront de l'atmosfera ambient, FFP2, 
amortitzable en 10 usos. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  EPI 4    4,000     
        4,000 4,000 

5.13 U Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, proveïda de desinfectants i antisèptics autoritzats, gases 
estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces, guants d'un sol ús, 
bossa de goma per a aigua i gel, antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs d'urgència, un torniquet, 
un termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús, fixada al parament amb cargols i tacs. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Farmaciola 1    1,000     
        1,000 1,000 

5.14 U Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de perill, triangular, L=70 cm, amb retroreflectància 
nivell 1 (E.G.), amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat. Amortitzable el senyal en 10 usos i el cavallet en 
10 usos. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 
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  Senyalització accés obra 1    1,000     
        1,000 1,000 

5.15 U Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de reglamentació i prioritat, circular, Ø=60 cm, 
amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat. Amortitzable el senyal en 
10 usos i el cavallet en 10 usos. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Senyalització accés obra 1    1,000     
        1,000 1,000 

5.16 U Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, d'indicació, rectangular, 60x90 cm, amb 
retroreflectància nivell 1 (E.G.), amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat. Amortitzable el senyal en 10 usos 
i el cavallet en 10 usos. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Senyalització accés obra 1    1,000     
        1,000 1,000 

5.17 U Paleta manual reflectora de pas alternatiu, de polipropilè, amb senyal de detenció obligatòria per una 
cara i de pas per l'altra, amb mànec d'alumini, amortitzable en 10 usos. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Senyalització accés obra 2    2,000     
        2,000 2,000 

5.18 U Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amortitzable en 5 usos, fixat 
amb brides. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Senyalització seguretat accés obra 1    1,000     
        1,000 1,000 

5.19 U Senyal d'advertiment, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma negre de forma triangular 
sobre fons groc, amortitzable en 5 usos, fixada amb brides. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Senyalització seguretat obra 1    1,000     
        1,000 1,000 

5.20 U Senyal d'extinció, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma blanc de forma rectangular 
sobre fons vermell, amortitzable en 5 usos, fixada amb brides. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Senyalització mesures de protecció 1    1,000     
        1,000 1,000 

5.21 U Senyal d'evacuació, salvament i socors, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma blanc 
de forma rectangular sobre fons verd, amortitzable en 5 usos, fixada amb brides. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 
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  Senyalització mesures de protecció 1    1,000     
        1,000 1,000 
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1.1 U Desmuntatge de porteries, amb mitjans manuals, recuperació del material per a la seva posterior rubicació, 
i càrrega mi transport a magatzem municipal. 

Total U  : 2,000 83,27 166,54 

1.2 U Descollat i apartat de la part inferior de xarxa para pilotes per a la realització de treballs en tanca i posterior 
recollat un cop aacabats els treballs. Inclòs petit material auxiliar. 

Total U  : 44,640 3,21 143,29 

1.3 M Aixecat amb mitjans manuals i equip d'oxitall, de barana metàl·lica en forma recta, de 100 cm d'altura, 
fixada, sense deteriorar els elements constructius als quals està subjecta, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor. 

Total m  : 9,000 10,28 92,52 

1.4 M² Aixecat de porta amb mitjans manuals, sense deteriorar el parament al que està subjecta, ni la porta, per a 
la realització dels treballs d'adaptació de posició, alçada i formació de nou sòcol per a la pràctica del 
hockey. 

Total m²  : 7,500 20,30 152,25 

1.5 M² Demolició de paviment continu de formigó armat de 15 cm de gruix, amb martell pneumàtic i equip de 
oxitall, sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.inclòs 
tall revi amb disc de la zona a demoldre. 

Total m²  : 5,184 23,33 120,94 

1.6 M² Solera de formigó amb malla electrosoldada de 15 cm d'espessor, realitzada amb formigó HM-20/B/20/X0 
fabricat en central i abocament amb bomba, amb malla electrosoldada superior com a armadura de 
repartiment, ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, estès i vibrat manual mitjançant regla vibrant, 
sense tractament de la seva superfície. Inclús panell de poliestirè expandit de 3 cm d'espessor, per a 
l'execució de juntes de retracció. 

Total m²  : 5,184 37,19 192,79 

1.7 M³ Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de terreny, amb 
mitjans manuals, i carga manual a camió. 

Total m³  : 1,080 49,07 53,00 

1.8 M² Muntatge de sistema d'encofrat recuperable de fusta, per a biga de lligat, format per taulons de fusta, 
amortitzables en 10 usos, i posterior desmuntatge del sistema d'encofrat. Inclús elements de sustentació, 
fixació i apuntalaments necessaris per a la seva estabilitat i líquid desencofrant, per evitar l'adherència del 
formigó a l'encofrat. 

Total m²  : 6,240 35,33 220,46 

1.9 M³ Biga de lligat de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament 
amb bomba, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 50 kg/m³. Inclús filferro de lligar, 
separadors i tubs per a pas d'instal·lacions. 

Total m³  : 9,000 221,50 1.993,50 

1.10 U Perforació per via humida en mur de formigó massís, de 52 mm de diàmetre, fins a una profunditat màxima 
de 35 cm, realitzada amb perforadora amb corona diamantada, per al pas d'instal·lacions. 

Total U  : 30,000 29,42 882,60 

1.11 M Conducte d'evacuació d'aigües pluvials, formada per tub de PVC, sèrie B, de 50 mm de diàmetre i 3 mm de 
gruix; unió enganxada amb adhesiu. Inclòs líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material 
auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra,segellat perimetral de forat i accessoris i/o peces especials. 

Total m  : 30,000 7,06 211,80 
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1.12 U Treballs de desmuntatge de portes i cantonades interiors arrodonides de xapa i tub  acabat galvanitzat i 
posterior reinstal.lació amb obertura cap a l'exteriorper a la pràctica del hockey adaptant-los al nou nivell i 
remats perimetrals de pista. Inclòs petit material necessario i transporta a taller en cas que fos necessari per 
a una correcta execució dels treballs. 

Total U  : 1,000 679,56 679,56 

1.13 M Passamà metàl·lic, format per tub buit d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre, amb suports metàl·lics de 
platina d'acer galvanitzat de 50x6mm cada 50cm solda a perfil existent de tanca perimetral i portes per 
remunta a una alçada mínnima de 1m respecte del nivell de la pista. Inclòs replanteig dels suports,formació 
de juntes de dilatació cada 10m i soldadures polides i pintades amb pintura galvanitzada.Subministre i 
instal.lació elaborat en taller i muntat a obra amb soldadura. 

Total m  : 124,950 40,20 5.022,99 

1.14 U Revestiment i remunta de porta de 1,5mx1m, a base de perfileria i xapa d'acer galvanitzat de 0,5 mm 
d'espessor, plegades, acoblades i muntades per assolir una alçada de 1m sobre el pla de l apista i acabat 
enrasat amb el pla de la cara interior de tanca de la pista i reposició sòcol punt rodó cantonades. Inclou 
trasllat a taller i a obra per als treballs i reisntal.lació i ajust a la posició original. 

Total U  : 5,000 261,41 1.307,05 

Parcial Nº 1 Demolicions i treballs auxiliars :   11.239,29 
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2.1 M Perfil en L 70x70x8mm de confinament de paviment de terratzo de perimetre de pista d'acer inoxidable AISI 
316, amb 3u/ml d'ancoratge mecànic tipus cargol de cap aixamfranat amb estrella interior de sis puntes per 
a clau Torx, d'acer inoxidable AISI 316.Subministre i col.locació. 

Total m  : 29,400 41,37 1.216,28 

2.2 M Junt de dilatació superior a 8mm d'ampada en paviment continu de pistes esportives de terratzo amb perfils 
preformat polible d'alumini i EPDM units entre ells  i una temperatira de treball de -10ºC / 60ºC. Subministre i 
col.locació. 

Total m  : 564,060 10,26 5.787,26 

2.3 M² Paviment exterior de peces de terratzo microgra (menor o igual a 6 mm), ús intensiu segons UNE-EN 13748-1, 
de 40x40x3,3 cm, equivalent al model Menorca 4651 de Prefabricats Pujol per a la pràctica del hockey 
sobre patins, i en possessió de certificats d'assaigs, amb un polit inicial en fàbrica, per a polir i abrillantar en 
obra. COL·LOCACIÓ: picat de pitxell amb morter de ciment M-5 de 3 a 5 cm de gruix. REJUNTAT: amb 
beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces en junts de 2mm 
de gruix. Inclosa neteja previa i humectació de la base de suport. 

Total m²  : 905,127 32,50 29.416,63 

2.4 M² Polit i abrillantat mecànics en obra de paviment de terratzo per a la pràctica del hockey sobre patins, 
mitjançant estesa de beurada acolorada amb la mateixa tonalitat de les rajoles; desbastat o rebaix, amb 
una mola basta entre 36 i 60, segons el tipus de terratzo i l'estat en que es trobi el sòl; planificat o polit bast, 
amb abrasiu de gra entre 80 i 120; estesa d'una nova beurada de les mateixes característiques que la 
primera; planificat o polit bast, amb abrasiu de gra entre 80 i 120; i abrillantat amb moles de 400 o superior, 
prèvia aplicació de líquid cristalitzador. 

Total m²  : 905,127 20,09 18.184,00 

2.5 M² Paviment exterior de peces de terratzo, d'acabat superficial de la cara vista: granallat antilliscant, classe 
resistent a flexió T, classe resistent segons la càrrega de ruptura 4, classe de desgast per abrasió B, format 
nominal 40x40x3,6 cm, color gris, equivalent a model Barcelona 40 de prefabricats Pujol, segons UNE-EN 
13748-2. COL·LOCACIÓ: picat de pitxell amb morter de ciment M-5 de 3 cm de gruix. REJUNTAT: amb 
beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces en junts de 2 mm 
de gruix.Inclosa neteja previa i humectació de la base de suport. 

Total m²  : 63,630 31,39 1.997,35 

Parcial Nº 2 Paviment pista :   56.601,52 
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3.1 M Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica Paviland Sport EPW Top "GRUPO PUMA", color diferent 
per cada esport, acabat mat, textura llisa, diluïdes amb aigua; per a marcat i senyalització de pistes 
esportives, amb línies de 8cm d'amplada i marcatge segons normes federatives. 

Total m  : 264,200 5,03 1.328,93 

3.2 U Banc per a jugadors de hockey. Traslladable de 5m de llargada, per a 10 jugadors, fabricats en dos trams 
de 2,5m i 5 seients, bastidor metàl.lic acabat zincat color plata i seients de polipropilè amb respatller model 
Tp Sport elegance, o equivalent, ensamblat a fàbrica. Inclou material, transport i descàrrega a l'obra. 

Total U  : 2,000 607,91 1.215,82 

3.3 M Sòcol per a pista de hockey de 200mm d'alçada i 18mm d'espessor de fusta contraxapada acabada amb 
color vermell, Tp Sport o equivalent, col.locat sobre parament i xapa de formigó i xapa d'acer galvanitzat. 
Inclòs transport, descàrrega a l'obra instal.lció i treballs d'instal.lació amb anivellat, encolat i altres necessaris. 

Total m  : 124,950 19,36 2.419,03 

3.4 M Xarxa de protecció de pista esportiva, fixa, especialment indicada per a hockey, per evitar la sortida de 
pilotes del camp, de 6 m d'altura, de cordes de niló de 35x35 mm de llum de malla i 3,5 mm de diàmetre, 
cosida amb cable d'acer trenat superior i inferiorment i subjecta a pals de tub d'acer galvanitzat de 100 mm 
de diàmetre, de 7 m d'altura i 5 mm de gruix i separador superior de 50x2mm, col·locats cada 5 m, fixats a 
una base de formigó HM-20/P/20/X0. Inclòs replanteig, excavació manual del terreny, pots, plaques 
d'ancoratge i perns per a fixació de l'equipament esportiu, pals per a punts singulars i tensors per al tesat del 
conjunt. Totalment muntada i provada per l'empresa instal·ladora. 

Total m  : 45,000 242,02 10.890,90 

Parcial Nº 3 Equipaments esportius :   15.854,68 
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4.1 U Transport de terres amb contenidor de 1,5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus 
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de 
lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor. 

Total U  : 1,000 59,42 59,42 

4.2 U Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o demolició, amb 
contenidor de 3,5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició 
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i 
recollida en obra del contenidor. 

Total U  : 1,000 190,33 190,33 

Parcial Nº 4 Gestió de residus :   249,75 
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5.1 U Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia 21A-144B-C, 
amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb filtre difusor, amortitzable en 5 usos. 

Total U  : 1,000 12,34 12,34 

5.2 M Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell de malla 
electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals de 5 mm de 
diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals verticals de 40 mm de diàmetre, acabat 
galvanitzat, amortitzables en 20 usos i bases prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a 
suport dels pals, amortitzables en 20 usos, fixades al paviment amb platines de 20x4 mm i tacs d'expansió 
d'acer. 

Total m  : 105,000 10,48 1.100,40 

5.3 U Casc contra cops, destinat a protegir a l'usuari dels efectes de cops del seu cap contra objectes durs i 
immòbils, amortitzable en 10 usos. 

Total U  : 4,000 0,37 1,48 

5.4 U Ulleres de protecció amb muntura universal, d'ús bàsic, amb dos oculars integrats en una muntura d'ulleres 
convencional amb protecció lateral, amortitzable en 10 usos. 

Total U  : 4,000 2,05 8,20 

5.5 U Parell de guants contra riscos mecànics, de cotó amb reforç de serratge boví al palmell, resistent a l'abrasió, 
al tall per fulla, als estrips i a la perforació, amortitzable en 10 usos. 

Total U  : 4,000 2,12 8,48 

5.6 U Protector de mans per punter, amortitzable en 10 usos. 

Total U  : 2,000 0,52 1,04 

5.7 U Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 200 J i a una compressió de fins 
a 15 kN, amb resistència al lliscament, amb codi de designació SB, amortitzable en 10 usos. 

Total U  : 4,000 5,96 23,84 

5.8 U Granota de protecció, amortitzable en 10 usos. 

Total U  : 4,000 6,15 24,60 

5.9 U Cinturó amb bossa de varis compartiments per eines, amortitzable en 10 usos. 

Total U  : 3,000 3,81 11,43 

5.10 U Faixa de protecció lumbar amb ampli suport abdominal i subjecció regulable mitjançant velcro, 
amortitzable en 10 usos. 

Total U  : 4,000 3,02 12,08 

5.11 U Parell de genolleres amb la part davantera elàstica i amb esponja de cel·lulosa, amortitzable en 10 usos. 

Total U  : 4,000 1,99 7,96 

5.12 U Careta autofiltrant contra partícules, fabricada totalment de material filtrant, que cobreix el nas, la boca i la 
barbeta, garantint un ajust hermètic a la cara del treballador enfront de l'atmosfera ambient, FFP2, 
amortitzable en 10 usos. 

Total U  : 4,000 0,50 2,00 

5.13 U Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, proveïda de desinfectants i antisèptics autoritzats, gases estèrils, 
cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces, guants d'un sol ús, bossa de 
goma per a aigua i gel, antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs d'urgència, un torniquet, un 
termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús, fixada al parament amb cargols i tacs. 
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Total U  : 1,000 158,31 158,31 

5.14 U Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de perill, triangular, L=70 cm, amb retroreflectància 
nivell 1 (E.G.), amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat. Amortitzable el senyal en 10 usos i el cavallet en 10 
usos. 

Total U  : 1,000 10,82 10,82 

5.15 U Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de reglamentació i prioritat, circular, Ø=60 cm, amb 
retroreflectància nivell 1 (E.G.), amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat. Amortitzable el senyal en 10 usos i el 
cavallet en 10 usos. 

Total U  : 1,000 10,99 10,99 

5.16 U Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, d'indicació, rectangular, 60x90 cm, amb 
retroreflectància nivell 1 (E.G.), amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat. Amortitzable el senyal en 10 usos i el 
cavallet en 10 usos. 

Total U  : 1,000 17,21 17,21 

5.17 U Paleta manual reflectora de pas alternatiu, de polipropilè, amb senyal de detenció obligatòria per una cara 
i de pas per l'altra, amb mànec d'alumini, amortitzable en 10 usos. 

Total U  : 2,000 6,95 13,90 

5.18 U Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amortitzable en 5 usos, fixat amb 
brides. 

Total U  : 1,000 9,58 9,58 

5.19 U Senyal d'advertiment, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma negre de forma triangular 
sobre fons groc, amortitzable en 5 usos, fixada amb brides. 

Total U  : 1,000 6,54 6,54 

5.20 U Senyal d'extinció, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma blanc de forma rectangular sobre 
fons vermell, amortitzable en 5 usos, fixada amb brides. 

Total U  : 1,000 7,77 7,77 

5.21 U Senyal d'evacuació, salvament i socors, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma blanc de 
forma rectangular sobre fons verd, amortitzable en 5 usos, fixada amb brides. 

Total U  : 1,000 7,77 7,77 

Parcial Nº 5 Seguretat i salut :   1.456,74 
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Pressupost 

 

1 Demolicions i treballs auxiliars . 11.239,29

2 Paviment pista . 56.601,52

3 Equipaments esportius . 15.854,68

4 Gestió de residus . 249,75

5 Seguretat i salut . 1.456,74

    Pressupost d'execució de material (PEM) 85.401,98

    13% de despeses generals 11.102,26

    6% de benefici industrial 5.124,12

    Pressupost d'execució per contracta (PEC = PEM + GG + BI) 101.628,36

    21% IVA 21.341,96

    
Pressupost d'execució per contracta amb IVA (PEC = PEM + GG + BI + 
IVA) 

122.970,32

              
Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de CENT  VINT-I-DOS MIL NOU-CENTS 
SETANTA EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS.

              
              

Manresa setembre de 2023 
Eidée arquitectes 

C/Carrió nº27 2º 6ª- 08243 Manresa
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1 Demolicions i treballs auxiliars 

1.1 DTM060b U Desmuntatge de porteries, amb mitjans manuals, recuperació del material per a la seva posterior 
rubicació, i càrrega mi transport a magatzem municipal. 

  0,500 h Martell pneumàtic. 4,850 € 2,43 € 

  0,500 h Camió amb grua de fins a 10 t. 54,490 € 27,25 € 

  1,000 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 27,500 € 27,50 € 

  1,000 h Ajudant construcció d'obra civil. 24,460 € 24,46 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 81,640 € 1,63 € 

                     Preu total por U  . 83,27 €

1.2 DLS010 U Descollat i apartat de la part inferior de xarxa para pilotes per a la realització de treballs en tanca i 
posterior recollat un cop aacabats els treballs. Inclòs petit material auxiliar. 

  0,060 h Oficial 1ª serraller. 27,920 € 1,68 € 

  0,060 h Ajudant serraller. 24,540 € 1,47 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 3,150 € 0,06 € 

                     Preu total por U  . 3,21 €

1.3 DFD020 m Aixecat amb mitjans manuals i equip d'oxitall, de barana metàl·lica en forma recta, de 100 cm 
d'altura, fixada, sense deteriorar els elements constructius als quals està subjecta, i càrrega manual 
sobre camió o contenidor. 

  0,106 h Equip d'oxitall, amb acetilè com combustible i oxigen com comburent. 8,730 € 0,93 € 

  0,124 h Oficial 1ª soldador. 27,920 € 3,46 € 

  0,247 h Peó ordinari construcció. 23,040 € 5,69 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 10,080 € 0,20 € 

                     Preu total por m  . 10,28 €

1.4 DLP010 m² Aixecat de porta amb mitjans manuals, sense deteriorar el parament al que està subjecta, ni la porta, 
per a la realització dels treballs d'adaptació de posició, alçada i formació de nou sòcol per a la 
pràctica del hockey. 

  0,425 h Peó ordinari construcció. 23,040 € 9,79 € 

  0,425 h Peó especialitzat construcció. 23,790 € 10,11 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 19,900 € 0,40 € 

                     Preu total por m²  . 20,30 €

1.5 DRS070b m² Demolició de paviment continu de formigó armat de 15 cm de gruix, amb martell pneumàtic i equip 
de oxitall, sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor.inclòs tall revi amb disc de la zona a demoldre. 

  0,359 h Martell pneumàtic. 4,850 € 1,74 € 

  0,180 h Compressor portàtil elèctric 2 m³/min de cabal. 4,530 € 0,82 € 

  0,135 h Equip d'oxitall, amb acetilè com combustible i oxigen com comburent. 8,730 € 1,18 € 

  0,157 h Oficial 1ª soldador. 27,920 € 4,38 € 

  0,220 h Peó especialitzat construcció. 23,790 € 5,23 € 
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  0,413 h Peó ordinari construcció. 23,040 € 9,52 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 22,870 € 0,46 € 

                     Preu total por m²  . 23,33 €

1.6 ANS010 m² Solera de formigó amb malla electrosoldada de 15 cm d'espessor, realitzada amb formigó HM-
20/B/20/X0 fabricat en central i abocament amb bomba, amb malla electrosoldada superior com a 
armadura de repartiment, ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, estès i vibrat manual 
mitjançant regla vibrant, sense tractament de la seva superfície. Inclús panell de poliestirè expandit 
de 3 cm d'espessor, per a l'execució de juntes de retracció. 

  2,000 U Separador homologat per malla electrosoldada superior. 1,140 € 2,28 € 

  1,200 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 7,220 € 8,66 € 

  0,158 m³ Formigó HM-20/B/20/X0, fabricat en central. 91,700 € 14,49 € 

  
0,050 m² Panell rígid de poliestirè expandit, segons UNE-EN 13163, mecanitzat lateral recte, de 30 

mm d'espessor, resistència tèrmica 0,8 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,036 W/(mK), per 
junta de dilatació. 

2,180 € 0,11 € 

  0,088 h Regla vibrant de 3 m. 5,520 € 0,49 € 

  0,006 h Camió bomba estacionat a obra, per bombament de formigó. 201,060 € 1,21 € 

  0,147 h Oficial 1ª construcció. 27,500 € 4,04 € 

  0,147 h Peó ordinari construcció. 23,040 € 3,39 € 

  0,073 h Ajudant construcció. 24,460 € 1,79 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 36,460 € 0,73 € 

                     Preu total por m²  . 37,19 €

1.7 ADE010 m³ Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de terreny, 
amb mitjans manuals, i carga manual a camió. 

  2,088 h Peó ordinari construcció. 23,040 € 48,11 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 48,110 € 0,96 € 

                     Preu total por m³  . 49,07 €

1.8 CAV020 m² Muntatge de sistema d'encofrat recuperable de fusta, per a biga de lligat, format per taulons de 
fusta, amortitzables en 10 usos, i posterior desmuntatge del sistema d'encofrat. Inclòs elements de 
sustentació, fixació i apuntalaments necessaris per a la seva estabilitat i líquid desencofrant, per evitar 
l'adherència del formigó a l'encofrat. 

  0,008 m³ Fusta per a encofrar, de 26 mm d'espessor. 413,060 € 3,30 € 

  0,100 kg Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre. 1,610 € 0,16 € 

  0,050 kg Puntes d'acer de 20x100 mm. 9,390 € 0,47 € 

  0,030 l Agent desemmotllant, a base d'olis especials, emulsionant en aigua, per a encofrats 
metàl·lics, fenòlics o de fusta. 

1,930 € 0,06 € 

  0,561 h Oficial 1ª encofrador. 27,470 € 15,41 € 

  0,624 h Ajudant encofrador. 24,430 € 15,24 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 34,640 € 0,69 € 

                     Preu total por m²  . 35,33 €
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1.9 CAV010 m³ Muntatge de sistema d'encofrat recuperable de fusta, per a biga de lligat, format per taulons de 
fusta, amortitzables en 10 usos, i posterior desmuntatge del sistema d'encofrat. Inclòs elements de 
sustentació, fixació i apuntalaments necessaris per a la seva estabilitat i líquid desencofrant, per evitar 
l'adherència del formigó a l'encofrat. 

  10,000 U Separador homologat per fonamentacions. 0,160 € 1,60 € 

  50,000 kg Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 
500 S, de varis diàmetres. 

1,720 € 86,00 € 

  0,400 kg Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre. 1,610 € 0,64 € 

  1,050 m³ Formigó HA-25/F/20/XC2, fabricat en central. 100,000 € 105,00 € 

  0,020 m Tub de PVC llis, de varis diàmetres. 7,110 € 0,14 € 

  0,041 h Camió bomba estacionat a obra, per bombament de formigó. 201,060 € 8,24 € 

  0,200 h Oficial 1ª ferrallista. 27,470 € 5,49 € 

  0,200 h Ajudant ferrallista. 24,430 € 4,89 € 

  0,041 h Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obra del formigó. 27,470 € 1,13 € 

  0,165 h Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra del formigó. 24,430 € 4,03 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 217,160 € 4,34 € 

                     Preu total por m³  . 221,50 €

1.10 HPH010b U Perforació per via humida en mur de formigó massís, de 52 mm de diàmetre, fins a una profunditat 
màxima de 35 cm, realitzada amb perforadora amb corona diamantada, per al pas d'instal·lacions. 

  0,020 m³ Aigua. 1,610 € 0,03 € 

  0,499 h Perforadora amb corona diamantada i suport, per via humida. 29,690 € 14,82 € 

  0,607 h Peó ordinari construcció. 23,040 € 13,99 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 28,840 € 0,58 € 

                     Preu total por U  . 29,42 €

1.11 ISB010 m Conducte d'evacuació d'aigües pluvials, formada per tub de PVC, sèrie B, de 50 mm de diàmetre i 3 
mm de gruix; unió enganxada amb adhesiu. Inclòs líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de 
PVC, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra,segellat perimetral de forat i accessoris i/o 
peces especials. 

  1,000 U Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de PVC, sèrie B, 
de 50 mm de diàmetre. 

0,350 € 0,35 € 

  1,000 m Tub de PVC, sèrie B, de 50 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, segons UNE-EN 1329-1, 
amb el preu incrementat el 20% en concepte d'accessoris i peces especials. 

2,810 € 2,81 € 

  0,010 l Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de tubs i accessoris de PVC. 41,110 € 0,41 € 

  0,005 l Adhesiu per tubs i accessoris de PVC. 52,390 € 0,26 € 

  0,076 h Oficial 1ª lampista. 28,390 € 2,16 € 

  0,038 h Ajudant lampista. 24,430 € 0,93 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 6,920 € 0,14 € 

                     Preu total por m  . 7,06 €

1.12 EAU010 U Treballs de desmuntatge de portes i cantonades interiors arrodonides de xapa i tub  acabat 
galvanitzat i posterior reinstal.lació amb obertura cap a l'exteriorper a la pràctica del hockey 
adaptant-los al nou nivell i remats perimetrals de pista. Inclòs petit material necessario i transporta a 
taller en cas que fos necessari per a una correcta execució dels treballs. 
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  12,000 h Equip i elements auxiliars per soldadura elèctrica. 3,620 € 43,44 € 

  12,000 h Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica. 27,470 € 329,64 € 

  12,000 h Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 24,430 € 293,16 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 666,240 € 13,32 € 

                     Preu total por U  . 679,56 €

1.13 FDD130 m Passamà metàl·lic, format per tub buit d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre, amb suports 
metàl·lics de platina d'acer galvanitzat de 50x6mm cada 50cm solda a perfil existent de tanca 
perimetral i portes per remunta a una alçada mínnima de 1m respecte del nivell de la pista. Inclòs 
replanteig dels suports,formació de juntes de dilatació cada 10m i soldadures polides i pintades amb 
pintura galvanitzada.Subministre i instal.lació elaborat en taller i muntat a obra amb soldadura. 

  
1,000 m Passamà recte metàl·lic, format per tub buit d'acer galvanitzat, de 50 mm de 

diàmetre, amb suports metàl·lics de platina d'acer galvanitzat de 50x6mm cada 50cm 
solda a perfil existent, juntes de dilatació cada 10m, soldadures polides i pintades amb 
pintura galvanitzada. 

26,290 € 26,29 € 

  0,250 h Oficial 1ª serraller. 27,920 € 6,98 € 

  0,250 h Ajudant serraller. 24,540 € 6,14 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 39,410 € 0,79 € 

                     Preu total por m  . 40,20 €

1.14 LPA010 U Revestiment i remunta de porta de 1,5mx1m, a base de perfileria i xapa d'acer galvanitzat de 0,5 mm 
d'espessor, plegades, acoblades i muntades per assolir una alçada de 1m sobre el pla de l apista i 
acabat enrasat amb el pla de la cara interior de tanca de la pista i reposició sòcol punt rodó 
cantonades. Inclou trasllat a taller i a obra per als treballs i reisntal.lació i ajust a la posició original. 

  1,000 U Revestiment de xapa d'acer galvanitzat de 0,5 mm d'espessor de 1,5x1m, plegades, 
pefils i cargols autoroscants. 

70,000 € 70,00 € 

  4,000 h Oficial 1ª serraller. 27,920 € 111,68 € 

  3,040 h Ajudant serraller. 24,540 € 74,60 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 256,280 € 5,13 € 

                     Preu total por U  . 261,41 €
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2 Paviment pista 

2.1 FDD160 m Perfil en L 70x70x8mm de confinament de paviment de terratzo de perimetre de pista d'acer 
inoxidable AISI 316, amb 3u/ml d'ancoratge mecànic tipus cargol de cap aixamfranat amb estrella 
interior de sis puntes per a clau Torx, d'acer inoxidable AISI 316.Subministre i col.locació. 

  3,000 U Ancoratge mecànic tipus cargol de cap aixamfranat amb estrella interior de sis puntes 
per a clau Torx, d'acer inoxidable AISI 316. 

4,230 € 12,69 € 

  1,000 m Perfil en L 70x70x8mm de confinament de paviment de terratzo de perimetre de pista 
d'acer inoxidable AISI 316 

20,000 € 20,00 € 

  0,150 h Oficial 1ª serraller. 27,920 € 4,19 € 

  0,150 h Ajudant serraller. 24,540 € 3,68 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 40,560 € 0,81 € 

                     Preu total por m  . 41,37 €

2.2 RSN105b m Junt de dilatació superior a 8mm d'ampada en paviment continu de pistes esportives de terratzo 
amb perfils preformat polible d'alumini i EPDM units entre ells  i una temperatira de treball de -10ºC / 
60ºC. Subministre i col.locació. 

  
1,050 m Perfil preformat de junt de dilatació en paviment continu de pistes esportives de 

terratzo amb perfil preformat polible, d'alumini i pvc , compost per dos perfils d'acer 
galvanitzat, units entre si, entre els quals es col·loca escuma de poliestirè.Subministre i 
col.locació. i elements de fixació. 

6,500 € 6,83 € 

  0,064 h Oficial 1ª construcció. 27,500 € 1,76 € 

  0,064 h Peó ordinari construcció. 23,040 € 1,47 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 10,060 € 0,20 € 

                     Preu total por m  . 10,26 €

2.3 UXT010b m² Paviment exterior de peces de terratzo microgra (menor o igual a 6 mm), ús intensiu segons UNE-EN 
13748-1, de 40x40x3,3 cm, equivalent al model Menorca 4651 de Prefabricats Pujol per a la pràctica 
del hockey sobre patins, i en possessió de certificats d'assaigs, amb un polit inicial en fàbrica, per a 
polir i abrillantar en obra. COL·LOCACIÓ: picat de pitxell amb morter de ciment M-5 de 3 a 5 cm de 
gruix. REJUNTAT: amb beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, acolorida amb la mateixa tonalitat de 
les peces en junts de 2mm de gruix. Inclosa neteja previa i humectació de la base de suport. 

  0,011 m³ Aigua. 1,610 € 0,02 € 

  0,040 m³ Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-5, confeccionat en obra con 250 kg/m³ de 
ciment i una proporció en volum 1/6. 

120,000 € 4,80 € 

  1,000 kg Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacs, segons UNE-EN 197-1. 0,110 € 0,11 € 

  
1,050 m² Peces de terratzo per a exterior, ús intensiu, microgra (menor o igual a 6 mm), format 

nominal 40x40x3,3 cm,equivalent al model Menorca 4651 de Prefabricats Pujol per a la 
pràctica del hockey sobre patins, amb un primer polit en fàbrica, per a polit i 
abrillantat final en obra, segons UNE-EN 13748-1. 

14,230 € 14,94 € 

  1,510 kg Beurada acolorida amb ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 N. 1,600 € 2,42 € 

  0,050 h Ajudant construcció d'obra civil. 24,460 € 1,22 € 

  0,210 h Oficial 1ª enrajolador. 27,500 € 5,78 € 

  0,105 h Ajudant enrajolador. 24,460 € 2,57 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 31,860 € 0,64 € 

                     Preu total por m²  . 32,50 €
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2.4 RSC030 m² Polit i abrillantat mecànics en obra de paviment de terratzo per a la pràctica del hockey sobre patins, 
mitjançant estesa de beurada acolorada amb la mateixa tonalitat de les rajoles; desbastat o rebaix, 
amb una mola basta entre 36 i 60, segons el tipus de terratzo i l'estat en que es trobi el sòl; planificat o 
polit bast, amb abrasiu de gra entre 80 i 120; estesa d'una nova beurada de les mateixes 
característiques que la primera; planificat o polit bast, amb abrasiu de gra entre 80 i 120; i abrillantat 
amb moles de 400 o superior, prèvia aplicació de líquid cristalitzador. 

  1,250 kg Beurada acolorada amb la mateixa tonalitat de les rajoles, per a paviment de terratzo. 1,240 € 1,55 € 

  0,125 l Líquid cristalitzador, de color blanc, amb pH de 2,5, per a tractament superficial de 
cristal·litzat i abrillantat, en paviments de pedra natural o de terratzo. 

21,990 € 2,75 € 

  0,229 h Polidora per a paviments de pedra natural o de terratzo, composta per plats giratoris 
als que s'acoblen una sèrie de moles abrasives, refrigerades amb aigua. 

4,920 € 1,13 € 

  0,125 h Abrillantadora per al cristal·litzat o l'abrillantat de paviments de pedra natural o de 
terratzo, composta per plat de llana d'acer o esponja sintètica. 

2,550 € 0,32 € 

  0,450 h Oficial 1ª polidor de paviments. 27,500 € 12,38 € 

  0,064 h Ajudant polidor de paviments. 24,460 € 1,57 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 19,700 € 0,39 € 

                     Preu total por m²  . 20,09 €

2.5 UXT010c m² Paviment exterior de peces de terratzo, d'acabat superficial de la cara vista: granallat antilliscant, 
classe resistent a flexió T, classe resistent segons la càrrega de ruptura 4, classe de desgast per abrasió 
B, format nominal 40x40x3,6 cm, color gris, equivalent a model Barcelona 40 de prefabricats Pujol, 
segons UNE-EN 13748-2. COL·LOCACIÓ: picat de pitxell amb morter de ciment M-5 de 3 cm de gruix. 
REJUNTAT: amb beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, acolorida amb la mateixa tonalitat de les 
peces en junts de 2 mm de gruix.Inclosa neteja previa i humectació de la base de suport. 

  0,011 m³ Aigua. 1,610 € 0,02 € 

  0,040 m³ Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-5, confeccionat en obra con 250 kg/m³ de 
ciment i una proporció en volum 1/6. 

120,000 € 4,80 € 

  1,000 kg Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacs, segons UNE-EN 197-1. 0,110 € 0,11 € 

  
1,050 m² Peces de terratzo per a exterior, acabat superficial de la cara vista: granallat, classe 

resistent a flexió T, classe resistent segons la càrrega de ruptura 4, classe de desgast per 
abrasió B, format nominal 40x40x3,6 cm, color gris,equivalent a model Barcelona 40 de 
prefabricats Pujol, segons UNE-EN 13748-2, amb resistència al lliscament (índex USRV) > 
45. 

13,190 € 13,85 € 

  1,510 kg Beurada acolorida amb ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 N. 1,600 € 2,42 € 

  0,050 h Ajudant construcció d'obra civil. 24,460 € 1,22 € 

  0,210 h Oficial 1ª enrajolador. 27,500 € 5,78 € 

  0,105 h Ajudant enrajolador. 24,460 € 2,57 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 30,770 € 0,62 € 

                     Preu total por m²  . 31,39 €
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3 Equipaments esportius 

3.1 UDV040 m Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica Paviland Sport EPW Top "GRUPO PUMA",o 
equivalent, color diferent per cada esport, acabat mat, textura llisa, diluïdes amb aigua; per a 
marcat i senyalització de pistes esportives, amb línies de 8cm d'amplada i marcatge segons normes 
federatives. 

  
0,051 kg Pintura plàstica per a exterior, Paviland Sport EPW Top "GRUPO PUMA", a base de 

resines acrílic-epoxi, color blanc, acabat mat, textura llisa, per a aplicar amb brotxa o 
pistola. 

13,480 € 0,69 € 

  2,000 m Cinta adhesiva de pintor, de 50 mm d'amplada. 0,220 € 0,44 € 

  0,073 h Oficial 1ª pintor. 27,500 € 2,01 € 

  0,073 h Ajudant pintor. 24,460 € 1,79 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 4,930 € 0,10 € 

                     Preu total por m  . 5,03 €

3.2 SVB020 U Banc per a jugadors de hockey. Traslladable de 5m de llargada, per a 10 jugadors, fabricats en dos 
trams de 2,5m i 5 seients, bastidor metàl.lic acabat zincat color plata i seients de polipropilè amb 
respatller model Sòcol per a pista de hockey de 200mm d'alçada i 18mm d'espessor de fusta 
contraxapada acabada amb color vermell, Tp Sport o equivalent, col.locat sobre parament i xapa 
de formigó i xapa d'acer galvanitzat. Inclòs transport, descàrrega a l'obra instal.lció i treballs 
d'instal.lació amb anivellat, encolat i altres necessaris., o equivalent, ensamblat a fàbrica. Inclou 
material, transport i descàrrega a l'obra. 

  
1,000 U Banc per a jugadors de hockey. Traslladable de 5m de llargada, per a 10 jugadors, 

fabricats en dos trams de 2,5m i 5 seients, bastidor metàl.lic acabat zincat color plata i 
seients de polipropilè amb respatller model Tp Sport elegance, o equivalent, ensamblat 
a fàbrica. Inclou material, transport i descàrrega a l'obra. 

586,000 € 586,00 € 

  0,189 h Oficial 1ª muntador. 28,390 € 5,37 € 

  0,189 h Ajudant muntador. 24,460 € 4,62 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 595,990 € 11,92 € 

                     Preu total por U  . 607,91 €

3.3 FAA005 m Sòcol per a pista de hockey de 200mm d'alçada i 18mm d'espessor de fusta contraxapada acabada 
amb color vermell, Tp Sport o equivalent, col.locat sobre parament i xapa de formigó i xapa d'acer 
galvanitzat. Inclòs transport, descàrrega a l'obra instal.lció i treballs d'instal.lació amb anivellat, 
encolat i altres necessaris. 

  1,000 ml Sòcol per a pista de hockey de 200mm d'alçada i 18mm d'espessor de fusta 
contraxapada acabada amb color vermell, Tp Sport o equivalent. 

14,150 € 14,15 € 

  0,088 h Oficial 1ª muntador de sistemes de façanes prefabricades. 28,390 € 2,50 € 

  0,088 h Ajudant muntador de sistemes de façanes prefabricades. 24,460 € 2,15 € 

  3,000 % Costos directes complementaris 18,800 € 0,56 € 

                     Preu total por m  . 19,36 €

3.4 TDG170 m Xarxa de protecció de pista esportiva, fixa, especialment indicada per a hockey, per evitar la sortida 
de pilotes del camp, de 6 m d'altura, de cordes de niló de 35x35 mm de llum de malla i 3,5 mm de 
diàmetre, cosida amb cable d'acer trenat superior i inferiorment i subjecta a pals de tub d'acer 
galvanitzat de 90x2 mm de diàmetre, de 7 m d'altura i 5 mm de gruix i separador superior de 50x2mm, 
col·locats cada 5 m, fixats a una base de formigó HM-20/P/20/X0. Inclòs replanteig, excavació 
manual del terreny, pots, plaques d'ancoratge i perns per a fixació de l'equipament esportiu, pals per 
a punts singulars i tensors per al tesat del conjunt. Totalment muntada i provada per l'empresa 
instal·ladora. 
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6,000 m² Xarxa de protecció de pista esportiva, fixa, especialment indicada per a hockey, per 
evitar la sortida de pilotes del camp, de 6 m d'altura, de cordes de niló de 40x40 mm 
de llum de malla i 3,5 mm de diàmetre, cosida amb cable d'acer trenat superior i 
inferiorment i subjecta mitjançant bides galvanitzades en calent collades a pilars 
rectangular existents .Inclòs replanteig plaques d'ancoratge i perns per a fixació, 
tensors. 

11,000 € 66,00 € 

  
0,222 U Pal de tub d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre, de 7 m d'altura i 5 mm de gruix i 

separador superior de 50x2mm, inclòs beines d'acer per encastar els pals i petit 
material 

312,030 € 69,27 € 

  0,360 m³ Formigó HM-20/P/20/X0, fabricat en central. 95,000 € 34,20 € 

  0,835 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 27,500 € 22,96 € 

  0,487 h Ajudant construcció d'obra civil. 24,460 € 11,91 € 

  1,160 h Oficial 1ª muntador. 28,390 € 32,93 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 237,270 € 4,75 € 

                     Preu total por m  . 242,02 €
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4 Gestió de residus 

4.1 GTA010 U Transport de terres amb contenidor de 1,5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de 
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 
També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor. 

  
1,059 U Càrrega i canvi de contenidor de 1,5 m³, per la recollida de terres, col·locat a obra a 

peu de càrrega, inclús servei de lliurament, lloguer i cànon d'abocament per lliurament 
de residus. 

55,000 € 58,25 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 58,250 € 1,17 € 

                     Preu total por U  . 59,42 €

4.2 GRA010b U Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o demolició, 
amb contenidor de 3,5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei 
de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor. 

  
1,059 U Càrrega i canvi de contenidor de 3,5 m³, per la recollida de mescla sense classificar de 

residus inerts produïts a obres de construcció i/o demolició, col·locat a obra a peu de 
càrrega, inclús servei de lliurament, lloguer i cànon d'abocament per lliurament de 
residus. 

176,200 € 186,60 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 186,600 € 3,73 € 

                     Preu total por U  . 190,33 €
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5 Seguretat i salut 

5.1 YCU010 U Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia 21A-
144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb filtre difusor, amortitzable en 5 
usos. 

  
0,200 U Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, 

d'eficàcia 21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb 
filtre difusor, amb accessoris de muntatge, segons UNE-EN 3. 

46,020 € 9,20 € 

  0,126 h Peó Seguretat i Salut. 23,040 € 2,90 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 12,100 € 0,24 € 

                     Preu total por U  . 12,34 €

5.2 YCR030 m Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell de 
malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals 
de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals verticals de 40 mm de 
diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables en 20 usos i bases prefabricades de formigó, de 65x24x12 
cm, amb 8 orificis, per a suport dels pals, amortitzables en 20 usos, fixades al paviment amb platines 
de 20x4 mm i tacs d'expansió d'acer. 

  
0,015 U Tanca traslladable de 3,50x2,00 m, formada per panell de malla electrosoldada amb 

plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals de 5 mm de 
diàmetre i verticals de 4 mm de diàmetre, soldats en els extrems a pals verticals de 40 
mm de diàmetre, acabat galvanitzat, per a delimitació provisional de zona d'obres, 
inclús argolles per a unió de pals. 

47,810 € 0,72 € 

  0,020 U Base prefabricada de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, reforçada amb varetes 
d'acer, per a suport de tanca traslladable. 

7,460 € 0,15 € 

  0,024 m Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfil pla laminat en calent, de 20x4 
mm, per aplicacions estructurals. 

1,700 € 0,04 € 

  0,048 U Ancoratge mecànic amb tac d'expansió d'acer galvanitzat, femella i volandera. 1,590 € 0,08 € 

  0,126 h Oficial 1ª Seguretat i Salut. 27,500 € 3,47 € 

  0,252 h Peó Seguretat i Salut. 23,040 € 5,81 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 10,270 € 0,21 € 

                     Preu total por m  . 10,48 €

5.3 YIC010 U Casc contra cops, destinat a protegir a l'usuari dels efectes de cops del seu cap contra objectes durs 
i immòbils, amortitzable en 10 usos. 

  0,100 U Casc contra cops, EPI de categoria II, segons EN 812, complint tots els requisits de 
seguretat segons el Reglament (UE) 2016/425. 

3,580 € 0,36 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 0,360 € 0,01 € 

                     Preu total por U  . 0,37 €

5.4 YIJ010 U Ulleres de protecció amb muntura universal, d'ús bàsic, amb dos oculars integrats en una muntura 
d'ulleres convencional amb protecció lateral, amortitzable en 10 usos. 

  0,100 U Ulleres de protecció amb muntura universal, EPI de categoria II, segons UNE-EN 166, 
complint tots els requisits de seguretat segons el Reglament (UE) 2016/425. 

20,100 € 2,01 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 2,010 € 0,04 € 

                     Preu total por U  . 2,05 €

5.5 YIM010 U Parell de guants contra riscos mecànics, de cotó amb reforç de serratge boví al palmell, resistent a 
l'abrasió, al tall per fulla, als estrips i a la perforació, amortitzable en 10 usos. 

  0,100 U Parell de guants contra riscos mecànics, EPI de categoria II, segons UNE-EN 420 i UNE-
EN 388, complint tots els requisits de seguretat segons el Reglament (UE) 2016/425. 

20,760 € 2,08 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 2,080 € 0,04 € 

                     Preu total por U  . 2,12 €
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5.6 YIM040 U Protector de mans per punter, amortitzable en 10 usos. 

  0,100 U Protector de mans per punxó, EPI de categoria I, segons UNE-EN 420, complint tots els 
requisits de seguretat segons el Reglament (UE) 2016/425. 

5,130 € 0,51 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 0,510 € 0,01 € 

                     Preu total por U  . 0,52 €

5.7 YIP010 U Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 200 J i a una compressió 
de fins a 15 kN, amb resistència al lliscament, amb codi de designació SB, amortitzable en 10 usos. 

  
0,100 U Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 200 J i a 

una compressió de fins a 15 kN, amb resistència al lliscament, EPI de categoria II, 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN ISO 20345, complint tots els requisits de seguretat 
segons el Reglament (UE) 2016/425. 

58,400 € 5,84 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 5,840 € 0,12 € 

                     Preu total por U  . 5,96 €

5.8 YIU005 U Granota de protecció, amortitzable en 10 usos. 

  0,100 U Granota de protecció, EPI de categoria I, segons UNE-EN 340, complint tots els requisits 
de seguretat segons el Reglament (UE) 2016/425. 

60,320 € 6,03 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 6,030 € 0,12 € 

                     Preu total por U  . 6,15 €

5.9 YIU040 U Cinturó amb bossa de varis compartiments per eines, amortitzable en 10 usos. 

  0,100 U Bossa portaeines, EPI de categoria II, segons UNE-EN 340, complint tots els requisits de 
seguretat segons el Reglament (UE) 2016/425. 

37,380 € 3,74 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 3,740 € 0,07 € 

                     Preu total por U  . 3,81 €

5.10 YIU050 U Faixa de protecció lumbar amb ampli suport abdominal i subjecció regulable mitjançant velcro, 
amortitzable en 10 usos. 

  
0,100 U Faixa de protecció lumbar amb ampli suport abdominal i subjecció regulable 

mitjançant velcro, EPI de categoria II, segons UNE-EN 340, complint tots els requisits de 
seguretat segons el Reglament (UE) 2016/425. 

29,620 € 2,96 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 2,960 € 0,06 € 

                     Preu total por U  . 3,02 €

5.11 YIU060 U Parell de genolleres amb la part davantera elàstica i amb esponja de cel·lulosa, amortitzable en 10 
usos. 

  
0,100 U Parell de genolleres amb la part davantera elàstica i amb esponja de cel·lulosa, EPI de 

categoria II, segons UNE-EN 340, complint tots els requisits de seguretat segons el 
Reglament (UE) 2016/425. 

19,450 € 1,95 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 1,950 € 0,04 € 

                     Preu total por U  . 1,99 €

5.12 YIV020 U Careta autofiltrant contra partícules, fabricada totalment de material filtrant, que cobreix el nas, la 
boca i la barbeta, garantint un ajust hermètic a la cara del treballador enfront de l'atmosfera 
ambient, FFP2, amortitzable en 10 usos. 

  0,100 U Careta autofiltrant contra partícules, FFP2, EPI de categoria III, segons UNE-EN 149, 
complint tots els requisits de seguretat segons el Reglament (UE) 2016/425. 

4,940 € 0,49 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 0,490 € 0,01 € 

                     Preu total por U  . 0,50 €
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5.13 YMM010 U Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, proveïda de desinfectants i antisèptics autoritzats, gases 
estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces, guants d'un sol 
ús, bossa de goma per a aigua i gel, antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs d'urgència, un 
torniquet, un termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús, fixada al parament amb cargols i tacs. 

  
1,000 U Farmaciola d'urgència proveïda de desinfectants i antisèptics autoritzats, gases estèrils, 

cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces, guants 
d'un sol ús, bossa de goma per a aigua i gel, antiespasmòdics, analgèsics, tònics 
cardíacs d'urgència, un torniquet, un termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús, amb 
cargols i tacs per fixar ó paramento. 

149,500 € 149,50 € 

  0,248 h Peó Seguretat i Salut. 23,040 € 5,71 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 155,210 € 3,10 € 

                     Preu total por U  . 158,31 €

5.14 YSV010 U Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de perill, triangular, L=70 cm, amb 
retroreflectància nivell 1 (E.G.), amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat. Amortitzable el senyal en 10 
usos i el cavallet en 10 usos. 

  0,100 U Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de perill, triangular, L=70 cm, 
amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), segons la Instrucció 8.3-IC. 

50,270 € 5,03 € 

  0,100 U Cavallet portàtil d'acer galvanitzat, per a senyal provisional d'obra. 12,290 € 1,23 € 

  0,189 h Peó Seguretat i Salut. 23,040 € 4,35 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 10,610 € 0,21 € 

                     Preu total por U  . 10,82 €

5.15 YSV010b U Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de reglamentació i prioritat, circular, Ø=60 cm, 
amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat. Amortitzable el senyal 
en 10 usos i el cavallet en 10 usos. 

  0,100 U Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de reglamentació i prioritat, 
circular, Ø=60 cm, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), segons la Instrucció 8.3-IC. 

51,910 € 5,19 € 

  0,100 U Cavallet portàtil d'acer galvanitzat, per a senyal provisional d'obra. 12,290 € 1,23 € 

  0,189 h Peó Seguretat i Salut. 23,040 € 4,35 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 10,770 € 0,22 € 

                     Preu total por U  . 10,99 €

5.16 YSV010c U Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, d'indicació, rectangular, 60x90 cm, amb 
retroreflectància nivell 1 (E.G.), amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat. Amortitzable el senyal en 10 
usos i el cavallet en 10 usos. 

  0,100 U Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, d'indicació, rectangular, 60x90 
cm, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), segons la Instrucció 8.3-IC. 

112,890 € 11,29 € 

  0,100 U Cavallet portàtil d'acer galvanitzat, per a senyal provisional d'obra. 12,290 € 1,23 € 

  0,189 h Peó Seguretat i Salut. 23,040 € 4,35 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 16,870 € 0,34 € 

                     Preu total por U  . 17,21 €

5.17 YSN020 U Paleta manual reflectora de pas alternatiu, de polipropilè, amb senyal de detenció obligatòria per 
una cara i de pas per l'altra, amb mànec d'alumini, amortitzable en 10 usos. 

  0,100 U Paleta manual reflectora de pas alternatiu, de polipropilè, amb senyal de detenció 
obligatòria per una cara i de pas per l'altra, amb mànec d'alumini. 

62,270 € 6,23 € 

  0,025 h Peó Seguretat i Salut. 23,040 € 0,58 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 6,810 € 0,14 € 

                     Preu total por U  . 6,95 €
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5.18 YSS020 U Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amortitzable en 5 usos, fixat 
amb brides. 

  0,200 U Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amb 6 orificis 
de fixació. 

16,710 € 3,34 € 

  6,000 U Brida de niló, de 4,8x200 mm. 0,040 € 0,24 € 

  0,252 h Peó Seguretat i Salut. 23,040 € 5,81 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 9,390 € 0,19 € 

                     Preu total por U  . 9,58 €

5.19 YSS030 U Senyal d'advertiment, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma negre de forma 
triangular sobre fons groc, amortitzable en 5 usos, fixada amb brides. 

  0,200 U Senyal d'advertiment, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma negre 
de forma triangular sobre fons groc, amb 4 orificis de fixació, segons R.D. 485/1997. 

9,480 € 1,90 € 

  4,000 U Brida de niló, de 4,8x200 mm. 0,040 € 0,16 € 

  0,189 h Peó Seguretat i Salut. 23,040 € 4,35 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 6,410 € 0,13 € 

                     Preu total por U  . 6,54 €

5.20 YSS033 U Senyal d'extinció, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma blanc de forma 
rectangular sobre fons vermell, amortitzable en 5 usos, fixada amb brides. 

  0,200 U Senyal d'extinció, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma blanc de 
forma rectangular sobre fons vermell, amb 4 orificis de fixació, segons R.D. 485/1997. 

15,550 € 3,11 € 

  4,000 U Brida de niló, de 4,8x200 mm. 0,040 € 0,16 € 

  0,189 h Peó Seguretat i Salut. 23,040 € 4,35 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 7,620 € 0,15 € 

                     Preu total por U  . 7,77 €

5.21 YSS034 U Senyal d'evacuació, salvament i socors, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma 
blanc de forma rectangular sobre fons verd, amortitzable en 5 usos, fixada amb brides. 

  
0,200 U Senyal d'evacuació, salvament i socors, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb 

pictograma blanc de forma rectangular sobre fons verd, amb 4 orificis de fixació, 
segons R.D. 485/1997. 

15,550 € 3,11 € 

  4,000 U Brida de niló, de 4,8x200 mm. 0,040 € 0,16 € 

  0,189 h Peó Seguretat i Salut. 23,040 € 4,35 € 

  2,000 % Costos directes complementaris 7,620 € 0,15 € 

                     Preu total por U  . 7,77 €
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    1 Demolicions i treballs auxiliars       
1.1 U Desmuntatge de porteries, amb mitjans 

manuals, recuperació del material per a la seva 
posterior rubicació, i càrrega mi transport a 
magatzem municipal. 

83,27 € VUITANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-
SET CÈNTIMS 

1.2 U Descollat i apartat de la part inferior de xarxa 
para pilotes per a la realització de treballs en 
tanca i posterior recollat un cop aacabats els 
treballs. Inclòs petit material auxiliar. 

3,21 € TRES EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS 

1.3 m Aixecat amb mitjans manuals i equip d'oxitall, 
de barana metàl·lica en forma recta, de 100 cm 
d'altura, fixada, sense deteriorar els elements 
constructius als quals està subjecta, i càrrega 
manual sobre camió o contenidor. 

10,28 € DEU EUROS AMB VINT-I-VUIT 
CÈNTIMS 

1.4 m² Aixecat de porta amb mitjans manuals, sense 
deteriorar el parament al que està subjecta, ni la 
porta, per a la realització dels treballs d'adaptació 
de posició, alçada i formació de nou sòcol per a 
la pràctica del hockey. 

20,30 € VINT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS 

1.5 m² Demolició de paviment continu de formigó 
armat de 15 cm de gruix, amb martell pneumàtic i 
equip de oxitall, sense deteriorar els elements 
constructius contigus, i càrrega manual sobre 
camió o contenidor.inclòs tall revi amb disc de la 
zona a demoldre. 

23,33 € VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES 
CÈNTIMS 

1.6 m² Solera de formigó amb malla electrosoldada 
de 15 cm d'espessor, realitzada amb formigó HM-
20/B/20/X0 fabricat en central i abocament amb 
bomba, amb malla electrosoldada superior com 
a armadura de repartiment, ME 20x20 Ø 8-8 B 500 
T 6x2,20 UNE-EN 10080, estès i vibrat manual 
mitjançant regla vibrant, sense tractament de la 
seva superfície. Inclús panell de poliestirè expandit 
de 3 cm d'espessor, per a l'execució de juntes de 
retracció. 

37,19 € TRENTA-SET EUROS AMB DINOU 
CÈNTIMS 

1.7 m³ Excavació de rases per fonamentacions fins a 
una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de 
terreny, amb mitjans manuals, i carga manual a 
camió. 

49,07 € QUARANTA-NOU EUROS AMB SET 
CÈNTIMS 

1.8 m² Muntatge de sistema d'encofrat recuperable 
de fusta, per a biga de lligat, format per taulons 
de fusta, amortitzables en 10 usos, i posterior 
desmuntatge del sistema d'encofrat. Inclús 
elements de sustentació, fixació i apuntalaments 
necessaris per a la seva estabilitat i líquid 
desencofrant, per evitar l'adherència del formigó 
a l'encofrat. 

35,33 € TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-
TRES CÈNTIMS 

1.9 m³ Biga de lligat de formigó armat, realitzada 
amb formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i 
abocament amb bomba, i acer UNE-EN 10080 B 
500 S, amb una quantia aproximada de 50 kg/m³. 
Inclús filferro de lligar, separadors i tubs per a pas 
d'instal·lacions. 

221,50 € DOS-CENTS VINT-I-U EUROS AMB 
CINQUANTA CÈNTIMS 
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1.10 U Perforació per via humida en mur de formigó 
massís, de 52 mm de diàmetre, fins a una 
profunditat màxima de 35 cm, realitzada amb 
perforadora amb corona diamantada, per al pas 
d'instal·lacions. 

29,42 € VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-
DOS CÈNTIMS 

1.11 m Conducte d'evacuació d'aigües pluvials, 
formada per tub de PVC, sèrie B, de 50 mm de 
diàmetre i 3 mm de gruix; unió enganxada amb 
adhesiu. Inclòs líquid netejador, adhesiu per a tubs 
i accessoris de PVC, material auxiliar para 
muntatge i subjecció a l'obra,segellat perimetral 
de forat i accessoris i/o peces especials. 

7,06 € SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS 

1.12 U Treballs de desmuntatge de portes i cantonades 
interiors arrodonides de xapa i tub  acabat 
galvanitzat i posterior reinstal.lació amb obertura 
cap a l'exteriorper a la pràctica del hockey 
adaptant-los al nou nivell i remats perimetrals de 
pista. Inclòs petit material necessario i transporta a 
taller en cas que fos necessari per a una correcta 
execució dels treballs. 

679,56 € SIS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB 
CINQUANTA-SIS CÈNTIMS 

1.13 m Passamà metàl·lic, format per tub buit d'acer 
galvanitzat, de 50 mm de diàmetre, amb suports 
metàl·lics de platina d'acer galvanitzat de 
50x6mm cada 50cm solda a perfil existent de 
tanca perimetral i portes per remunta a una 
alçada mínnima de 1m respecte del nivell de la 
pista. Inclòs replanteig dels suports,formació de 
juntes de dilatació cada 10m i soldadures polides i 
pintades amb pintura galvanitzada.Subministre i 
instal.lació elaborat en taller i muntat a obra amb 
soldadura. 

40,20 € QUARANTA EUROS AMB VINT 
CÈNTIMS 

1.14 U Revestiment i remunta de porta de 1,5mx1m, a 
base de perfileria i xapa d'acer galvanitzat de 0,5 
mm d'espessor, plegades, acoblades i muntades 
per assolir una alçada de 1m sobre el pla de l 
apista i acabat enrasat amb el pla de la cara 
interior de tanca de la pista i reposició sòcol punt 
rodó cantonades. Inclou trasllat a taller i a obra 
per als treballs i reisntal.lació i ajust a la posició 
original. 

261,41 € DOS-CENTS SEIXANTA-U EUROS AMB 
QUARANTA-U CÈNTIMS 

1.15 U Treballs d'esbrossada de branques d'arbres amb 
mitjans manuals i mecànics. 

281,88 € DOS-CENTS VUITANTA-U EUROS AMB 
VUITANTA-VUIT CÈNTIMS 

1.16 U Retirada i càrrega sobre camió o contenidor 
dels materials de desbrossamen generats per 
l'esbrossat, prèviament trossejats i apilats, amb 
mitjans manuals. 

117,50 € CENT  DISSET EUROS AMB 
CINQUANTA CÈNTIMS 

    2 Paviment pista       
2.1 m Perfil en L 70x70x8mm de confinament de 

paviment de terratzo de perimetre de pista d'acer 
inoxidable AISI 316, amb 3u/ml d'ancoratge 
mecànic tipus cargol de cap aixamfranat amb 
estrella interior de sis puntes per a clau Torx, d'acer 
inoxidable AISI 316.Subministre i col.locació. 

41,37 € QUARANTA-U EUROS AMB TRENTA-
SET CÈNTIMS 
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2.2 m Junt de dilatació superior a 8mm d'ampada en 
paviment continu de pistes esportives de terratzo 
amb perfils preformat polible d'alumini i EPDM units 
entre ells  i una temperatira de treball de -10ºC / 
60ºC. Subministre i col.locació. 

10,26 € DEU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS 

2.3 m² Paviment exterior de peces de terratzo 
microgra (menor o igual a 6 mm), ús intensiu 
segons UNE-EN 13748-1, de 40x40x3,3 cm, 
equivalent al model Menorca 4651 de 
Prefabricats Pujol per a la pràctica del hockey 
sobre patins, i en possessió de certificats d'assaigs, 
amb un polit inicial en fàbrica, per a polir i 
abrillantar en obra. COL·LOCACIÓ: picat de pitxell 
amb morter de ciment M-5 de 3 a 5 cm de gruix. 
REJUNTAT: amb beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 
32,5 R, acolorida amb la mateixa tonalitat de les 
peces en junts de 2mm de gruix. Inclosa neteja 
previa i humectació de la base de suport. 

32,50 € TRENTA-DOS EUROS AMB 
CINQUANTA CÈNTIMS 

2.4 m² Polit i abrillantat mecànics en obra de 
paviment de terratzo per a la pràctica del hockey 
sobre patins, mitjançant estesa de beurada 
acolorada amb la mateixa tonalitat de les rajoles; 
desbastat o rebaix, amb una mola basta entre 36 i 
60, segons el tipus de terratzo i l'estat en que es 
trobi el sòl; planificat o polit bast, amb abrasiu de 
gra entre 80 i 120; estesa d'una nova beurada de 
les mateixes característiques que la primera; 
planificat o polit bast, amb abrasiu de gra entre 
80 i 120; i abrillantat amb moles de 400 o superior, 
prèvia aplicació de líquid cristalitzador. 

20,09 € VINT EUROS AMB NOU CÈNTIMS 

2.5 m² Paviment exterior de peces de terratzo, 
d'acabat superficial de la cara vista: granallat 
antilliscant, classe resistent a flexió T, classe 
resistent segons la càrrega de ruptura 4, classe de 
desgast per abrasió B, format nominal 40x40x3,6 
cm, color gris, equivalent a model Barcelona 40 
de prefabricats Pujol, segons UNE-EN 13748-2. 
COL·LOCACIÓ: picat de pitxell amb morter de 
ciment M-5 de 3 cm de gruix. REJUNTAT: amb 
beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, 
acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces 
en junts de 2 mm de gruix.Inclosa neteja previa i 
humectació de la base de suport. 

31,39 € TRENTA-U EUROS AMB TRENTA-NOU 
CÈNTIMS 

    3 Equipaments esportius       
3.1 m Aplicació manual de dues mans de pintura 

plàstica Paviland Sport EPW Top "GRUPO PUMA", 
color diferent per cada esport, acabat mat, 
textura llisa, diluïdes amb aigua; per a marcat i 
senyalització de pistes esportives, amb línies de 
8cm d'amplada i marcatge segons normes 
federatives. 

5,03 € CINC EUROS AMB TRES CÈNTIMS 
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3.2 U Banc per a jugadors de hockey. Traslladable de 
5m de llargada, per a 10 jugadors, fabricats en 
dos trams de 2,5m i 5 seients, bastidor metàl.lic 
acabat zincat color plata i seients de polipropilè 
amb respatller model Tp Sport elegance, o 
equivalent, ensamblat a fàbrica. Inclou material, 
transport i descàrrega a l'obra. 

607,91 € SIS-CENTS SET EUROS AMB 
NORANTA-U CÈNTIMS 

3.3 m Sòcol per a pista de hockey de 200mm 
d'alçada i 18mm d'espessor de fusta 
contraxapada acabada amb color vermell, Tp 
Sport o equivalent, col.locat sobre parament i 
xapa de formigó i xapa d'acer galvanitzat. Inclòs 
transport, descàrrega a l'obra instal.lció i treballs 
d'instal.lació amb anivellat, encolat i altres 
necessaris. 

19,36 € DINOU EUROS AMB TRENTA-SIS 
CÈNTIMS 

3.4 m Xarxa de protecció de pista esportiva, fixa, 
especialment indicada per a hockey, per evitar la 
sortida de pilotes del camp, de 6 m d'altura, de 
cordes de niló de 35x35 mm de llum de malla i 3,5 
mm de diàmetre, cosida amb cable d'acer trenat 
superior i inferiorment i subjecta a pals de tub 
d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre, de 7 
m d'altura i 5 mm de gruix i separador superior de 
50x2mm, col·locats cada 5 m, fixats a una base 
de formigó HM-20/P/20/X0. Inclòs replanteig, 
excavació manual del terreny, pots, plaques 
d'ancoratge i perns per a fixació de l'equipament 
esportiu, pals per a punts singulars i tensors per al 
tesat del conjunt. Totalment muntada i provada 
per l'empresa instal·ladora. 

242,02 € DOS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS 
AMB DOS CÈNTIMS 

3.5 m Xarxa de protecció de pista esportiva, fixa, 
especialment indicada per a hockey, per evitar la 
sortida de pilotes del camp, de 6 m d'altura, de 
cordes de niló de 40x40 mm de llum de malla i 3,5 
mm de diàmetre, cosida amb cable d'acer trenat 
superior i inferiorment i subjecta mitjançant bides 
galvanitzades en calent collades a pilars 
rectangular existents .Inclòs replanteig plaques 
d'ancoratge i perns per a fixació, tensors, per al 
tesat del conjunt i mitjans d'elevació. Totalment 
muntada i provada per l'empresa instal·ladora. 

133,35 € CENT  TRENTA-TRES EUROS AMB 
TRENTA-CINC CÈNTIMS 

    4 Gestió de residus       
4.1 U Transport de terres amb contenidor de 1,5 m³, a 

abocador específic, instal·lació de tractament de 
residus de construcció i demolició externa a l'obra 
o centre de valorització o eliminació de residus. 
També servei de lliurament, lloguer i recollida en 
obra del contenidor. 

59,42 € CINQUANTA-NOU EUROS AMB 
QUARANTA-DOS CÈNTIMS 
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4.2 U Transport de mescla sense classificar de residus 
inerts produïts en obres de construcció i/o 
demolició, amb contenidor de 3,5 m³, a 
abocador específic, instal·lació de tractament de 
residus de construcció i demolició externa a l'obra 
o centre de valorització o eliminació de residus. 
També servei de lliurament, lloguer i recollida en 
obra del contenidor. 

190,33 € CENT  NORANTA EUROS AMB 
TRENTA-TRES CÈNTIMS 

    5 Seguretat i salut       
5.1 U Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent 

antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia 
21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb 
manòmetre i mànega amb filtre difusor, 
amortitzable en 5 usos. 

12,34 € DOTZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE 
CÈNTIMS 

5.2 m Clos provisional de solar compost per tanques 
traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell 
de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 
200x100 mm de pas de malla, amb filferros 
horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 
mm, soldats en els extrems a pals verticals de 40 
mm de diàmetre, acabat galvanitzat, 
amortitzables en 20 usos i bases prefabricades de 
formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a 
suport dels pals, amortitzables en 20 usos, fixades 
al paviment amb platines de 20x4 mm i tacs 
d'expansió d'acer. 

10,48 € DEU EUROS AMB QUARANTA-VUIT 
CÈNTIMS 

5.3 U Casc contra cops, destinat a protegir a l'usuari 
dels efectes de cops del seu cap contra objectes 
durs i immòbils, amortitzable en 10 usos. 

0,37 € TRENTA-SET CÈNTIMS 

5.4 U Ulleres de protecció amb muntura universal, d'ús 
bàsic, amb dos oculars integrats en una muntura 
d'ulleres convencional amb protecció lateral, 
amortitzable en 10 usos. 

2,05 € DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS 

5.5 U Parell de guants contra riscos mecànics, de cotó 
amb reforç de serratge boví al palmell, resistent a 
l'abrasió, al tall per fulla, als estrips i a la perforació, 
amortitzable en 10 usos. 

2,12 € DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS 

5.6 U Protector de mans per punter, amortitzable en 
10 usos. 

0,52 € CINQUANTA-DOS CÈNTIMS 

5.7 U Parell de sabates de seguretat, amb puntera 
resistent a un impacte de fins a 200 J i a una 
compressió de fins a 15 kN, amb resistència al 
lliscament, amb codi de designació SB, 
amortitzable en 10 usos. 

5,96 € CINC EUROS AMB NORANTA-SIS 
CÈNTIMS 

5.8 U Granota de protecció, amortitzable en 10 usos. 6,15 € SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS 

5.9 U Cinturó amb bossa de varis compartiments per 
eines, amortitzable en 10 usos. 

3,81 € TRES EUROS AMB VUITANTA-U 
CÈNTIMS 

5.10 U Faixa de protecció lumbar amb ampli suport 
abdominal i subjecció regulable mitjançant 
velcro, amortitzable en 10 usos. 

3,02 € TRES EUROS AMB DOS CÈNTIMS 
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5.11 U Parell de genolleres amb la part davantera 
elàstica i amb esponja de cel·lulosa, amortitzable 
en 10 usos. 

1,99 € U EURO AMB NORANTA-NOU 
CÈNTIMS 

5.12 U Careta autofiltrant contra partícules, fabricada 
totalment de material filtrant, que cobreix el nas, 
la boca i la barbeta, garantint un ajust hermètic a 
la cara del treballador enfront de l'atmosfera 
ambient, FFP2, amortitzable en 10 usos. 

0,50 € CINQUANTA CÈNTIMS 

5.13 U Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, 
proveïda de desinfectants i antisèptics autoritzats, 
gases estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, 
apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces, 
guants d'un sol ús, bossa de goma per a aigua i 
gel, antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs 
d'urgència, un torniquet, un termòmetre clínic i 
xeringues d'un sol ús, fixada al parament amb 
cargols i tacs. 

158,31 € CENT  CINQUANTA-VUIT EUROS AMB 
TRENTA-U CÈNTIMS 

5.14 U Senyal provisional d'obra de xapa d'acer 
galvanitzat, de perill, triangular, L=70 cm, amb 
retroreflectància nivell 1 (E.G.), amb cavallet 
portàtil d'acer galvanitzat. Amortitzable el senyal 
en 10 usos i el cavallet en 10 usos. 

10,82 € DEU EUROS AMB VUITANTA-DOS 
CÈNTIMS 

5.15 U Senyal provisional d'obra de xapa d'acer 
galvanitzat, de reglamentació i prioritat, circular, 
Ø=60 cm, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), 
amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat. 
Amortitzable el senyal en 10 usos i el cavallet en 10 
usos. 

10,99 € DEU EUROS AMB NORANTA-NOU 
CÈNTIMS 

5.16 U Senyal provisional d'obra de xapa d'acer 
galvanitzat, d'indicació, rectangular, 60x90 cm, 
amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), amb cavallet 
portàtil d'acer galvanitzat. Amortitzable el senyal 
en 10 usos i el cavallet en 10 usos. 

17,21 € DISSET EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS 

5.17 U Paleta manual reflectora de pas alternatiu, de 
polipropilè, amb senyal de detenció obligatòria 
per una cara i de pas per l'altra, amb mànec 
d'alumini, amortitzable en 10 usos. 

6,95 € SIS EUROS AMB NORANTA-CINC 
CÈNTIMS 

5.18 U Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de 
serigrafia, de 990x670 mm, amortitzable en 5 usos, 
fixat amb brides. 

9,58 € NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT 
CÈNTIMS 

5.19 U Senyal d'advertiment, de PVC de serigrafia, de 
420x297 mm, amb pictograma negre de forma 
triangular sobre fons groc, amortitzable en 5 usos, 
fixada amb brides. 

6,54 € SIS EUROS AMB CINQUANTA-
QUATRE CÈNTIMS 

5.20 U Senyal d'extinció, de PVC de serigrafia, de 
420x297 mm, amb pictograma blanc de forma 
rectangular sobre fons vermell, amortitzable en 5 
usos, fixada amb brides. 

7,77 € SET EUROS AMB SETANTA-SET 
CÈNTIMS 

5.21 U Senyal d'evacuació, salvament i socors, de PVC 
de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma 
blanc de forma rectangular sobre fons verd, 
amortitzable en 5 usos, fixada amb brides. 

7,77 € SET EUROS AMB SETANTA-SET 
CÈNTIMS 
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1 ADE010 m³ Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus 
de terreny, amb mitjans manuals, i carga manual a camió. 

         Mà d'obra 48,11 €   
         Mitjans auxiliars 0,96 €   
         Total per m³............: 49,07 €   
         Són QUARANTA-NOU EUROS AMB SET CÈNTIMS per m³ 

2 ANS010 m² Solera de formigó amb malla electrosoldada de 15 cm d'espessor, realitzada amb formigó 
HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament amb bomba, amb malla electrosoldada 
superior com a armadura de repartiment, ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, 
estès i vibrat manual mitjançant regla vibrant, sense tractament de la seva superfície. 
Inclús panell de poliestirè expandit de 3 cm d'espessor, per a l'execució de juntes de 
retracció. 

         Mà d'obra 9,22 €   
         Maquinària 1,70 €   
         Materials 25,54 €   
         Mitjans auxiliars 0,73 €   
         Total per m²............: 37,19 €   
         Són TRENTA-SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS per m² 

3 CAV010 m³ Biga de lligat de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en 
central, i abocament amb bomba, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia 
aproximada de 50 kg/m³. Inclús filferro de lligar, separadors i tubs per a pas d'instal·lacions. 

         Mà d'obra 15,54 €   
         Maquinària 8,24 €   
         Materials 193,38 €   
         Mitjans auxiliars 4,34 €   
         Total per m³............: 221,50 €   
         Són DOS-CENTS VINT-I-U EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS per m³ 

4 CAV020 m² Muntatge de sistema d'encofrat recuperable de fusta, per a biga de lligat, format per 
taulons de fusta, amortitzables en 10 usos, i posterior desmuntatge del sistema d'encofrat. 
Inclús elements de sustentació, fixació i apuntalaments necessaris per a la seva estabilitat i 
líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat. 

         Mà d'obra 30,65 €   
         Materials 3,99 €   
         Mitjans auxiliars 0,69 €   
         Total per m²............: 35,33 €   
         Són TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS per m² 

5 DFD020 m Aixecat amb mitjans manuals i equip d'oxitall, de barana metàl·lica en forma recta, de 
100 cm d'altura, fixada, sense deteriorar els elements constructius als quals està subjecta, i 
càrrega manual sobre camió o contenidor. 

         Mà d'obra 9,15 €   
         Maquinària 0,93 €   
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          Mitjans auxiliars 0,20 €   
          Total per m............: 10,28 €   
          Són DEU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS per m 

6 DLP010 m² Aixecat de porta amb mitjans manuals, sense deteriorar el parament al que està subjecta, 
ni la porta, per a la realització dels treballs d'adaptació de posició, alçada i formació de 
nou sòcol per a la pràctica del hockey. 

          Mà d'obra 19,90 €   
          Mitjans auxiliars 0,40 €   
          Total per m²............: 20,30 €   
          Són VINT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS per m² 

7 DLS010 U Descollat i apartat de la part inferior de xarxa para pilotes per a la realització de treballs 
en tanca i posterior recollat un cop aacabats els treballs. Inclòs petit material auxiliar. 

          Mà d'obra 3,15 €   
          Mitjans auxiliars 0,06 €   
          Total per U............: 3,21 €   
          Són TRES EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS per U 

8 DRS070b m² Demolició de paviment continu de formigó armat de 15 cm de gruix, amb martell 
pneumàtic i equip de oxitall, sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega 
manual sobre camió o contenidor.inclòs tall revi amb disc de la zona a demoldre. 

          Mà d'obra 19,13 €   
          Maquinària 3,74 €   
          Mitjans auxiliars 0,46 €   
          Total per m²............: 23,33 €   
          Són VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS per m² 

9 DTM060b U Desmuntatge de porteries, amb mitjans manuals, recuperació del material per a la seva 
posterior rubicació, i càrrega mi transport a magatzem municipal. 

          Mà d'obra 51,96 €   
          Maquinària 29,68 €   
          Mitjans auxiliars 1,63 €   
          Total per U............: 83,27 €   
          Són VUITANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS per U 

10 EAU010 U Treballs de desmuntatge de portes i cantonades interiors arrodonides de xapa i tub 
acabat galvanitzat i posterior reinstal.lació amb obertura cap a l'exteriorper a la pràctica 
del hockey adaptant-los al nou nivell i remats perimetrals de pista. Inclòs petit material 
necessario i transporta a taller en cas que fos necessari per a una correcta execució dels 
treballs. 

          Mà d'obra 622,80 €   
          Maquinària 43,44 €   
          Mitjans auxiliars 13,32 €   
          Total per U............: 679,56 €   
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         Són SIS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS per U 

11 FAA005 m Sòcol per a pista de hockey de 200mm d'alçada i 18mm d'espessor de fusta 
contraxapada acabada amb color vermell, Tp Sport o equivalent, col.locat sobre 
parament i xapa de formigó i xapa d'acer galvanitzat. Inclòs transport, descàrrega a 
l'obra instal.lció i treballs d'instal.lació amb anivellat, encolat i altres necessaris. 

         Mà d'obra 4,65 €   
         Materials 14,15 €   
         Mitjans auxiliars 0,56 €   
         Total per m............: 19,36 €   
         Són DINOU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS per m 

12 FDD130 m Passamà metàl·lic, format per tub buit d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre, amb 
suports metàl·lics de platina d'acer galvanitzat de 50x6mm cada 50cm solda a perfil 
existent de tanca perimetral i portes per remunta a una alçada mínnima de 1m respecte 
del nivell de la pista. Inclòs replanteig dels suports,formació de juntes de dilatació cada 
10m i soldadures polides i pintades amb pintura galvanitzada.Subministre i instal.lació 
elaborat en taller i muntat a obra amb soldadura. 

         Mà d'obra 13,12 €   
         Materials 26,29 €   
         Mitjans auxiliars 0,79 €   
         Total per m............: 40,20 €   
         Són QUARANTA EUROS AMB VINT CÈNTIMS per m 

13 FDD160 m Perfil en L 70x70x8mm de confinament de paviment de terratzo de perimetre de pista 
d'acer inoxidable AISI 316, amb 3u/ml d'ancoratge mecànic tipus cargol de cap 
aixamfranat amb estrella interior de sis puntes per a clau Torx, d'acer inoxidable AISI 
316.Subministre i col.locació. 

         Mà d'obra 7,87 €   
         Materials 32,69 €   
         Mitjans auxiliars 0,81 €   
         Total per m............: 41,37 €   
         Són QUARANTA-U EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS per m 

14 GRA010b U Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o 
demolició, amb contenidor de 3,5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de 
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de 
residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor. 

         Maquinària 186,60 €   
         Mitjans auxiliars 3,73 €   
         Total per U............: 190,33 €   
         Són CENT  NORANTA EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS per U 

15 GTA010 U Transport de terres amb contenidor de 1,5 m³, a abocador específic, instal·lació de 
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització 
o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del 
contenidor. 

         Maquinària 58,25 €   
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          Mitjans auxiliars 1,17 €   
          Total per U............: 59,42 €   
          Són CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS per U 

16 HPH010b U Perforació per via humida en mur de formigó massís, de 52 mm de diàmetre, fins a una 
profunditat màxima de 35 cm, realitzada amb perforadora amb corona diamantada, per 
al pas d'instal·lacions. 

          Mà d'obra 13,99 €   
          Maquinària 14,82 €   
          Materials 0,03 €   
          Mitjans auxiliars 0,58 €   
          Total per U............: 29,42 €   
          Són VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS per U 

17 ISB010 m Conducte d'evacuació d'aigües pluvials, formada per tub de PVC, sèrie B, de 50 mm de 
diàmetre i 3 mm de gruix; unió enganxada amb adhesiu. Inclòs líquid netejador, adhesiu 
per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra,segellat 
perimetral de forat i accessoris i/o peces especials. 

          Mà d'obra 3,09 €   
          Materials 3,83 €   
          Mitjans auxiliars 0,14 €   
          Total per m............: 7,06 €   
          Són SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS per m 

18 LPA010 U Revestiment i remunta de porta de 1,5mx1m, a base de perfileria i xapa d'acer galvanitzat 
de 0,5 mm d'espessor, plegades, acoblades i muntades per assolir una alçada de 1m 
sobre el pla de l apista i acabat enrasat amb el pla de la cara interior de tanca de la pista 
i reposició sòcol punt rodó cantonades. Inclou trasllat a taller i a obra per als treballs i 
reisntal.lació i ajust a la posició original. 

          Mà d'obra 186,28 €   
          Materials 70,00 €   
          Mitjans auxiliars 5,13 €   
          Total per U............: 261,41 €   
          Són DOS-CENTS SEIXANTA-U EUROS AMB QUARANTA-U CÈNTIMS per U 

19 RSC030 m² Polit i abrillantat mecànics en obra de paviment de terratzo per a la pràctica del hockey 
sobre patins, mitjançant estesa de beurada acolorada amb la mateixa tonalitat de les 
rajoles; desbastat o rebaix, amb una mola basta entre 36 i 60, segons el tipus de terratzo i 
l'estat en que es trobi el sòl; planificat o polit bast, amb abrasiu de gra entre 80 i 120; 
estesa d'una nova beurada de les mateixes característiques que la primera; planificat o 
polit bast, amb abrasiu de gra entre 80 i 120; i abrillantat amb moles de 400 o superior, 
prèvia aplicació de líquid cristalitzador. 

          Mà d'obra 13,95 €   
          Maquinària 1,45 €   
          Materials 4,30 €   
          Mitjans auxiliars 0,39 €   
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         Total per m²............: 20,09 €   
         Són VINT EUROS AMB NOU CÈNTIMS per m² 

20 RSN105b m Junt de dilatació superior a 8mm d'ampada en paviment continu de pistes esportives de 
terratzo amb perfils preformat polible d'alumini i EPDM units entre ells  i una temperatira de 
treball de -10ºC / 60ºC. Subministre i col.locació. 

         Mà d'obra 3,23 €   
         Materials 6,83 €   
         Mitjans auxiliars 0,20 €   
         Total per m............: 10,26 €   
         Són DEU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS per m 

21 SVB020 U Banc per a jugadors de hockey. Traslladable de 5m de llargada, per a 10 jugadors, 
fabricats en dos trams de 2,5m i 5 seients, bastidor metàl.lic acabat zincat color plata i 
seients de polipropilè amb respatller model Tp Sport elegance, o equivalent, ensamblat a 
fàbrica. Inclou material, transport i descàrrega a l'obra. 

         Mà d'obra 9,99 €   
         Materials 586,00 €   
         Mitjans auxiliars 11,92 €   
         Total per U............: 607,91 €   
         Són SIS-CENTS SET EUROS AMB NORANTA-U CÈNTIMS per U 

22 TDG170 m Xarxa de protecció de pista esportiva, fixa, especialment indicada per a hockey, per 
evitar la sortida de pilotes del camp, de 6 m d'altura, de cordes de niló de 35x35 mm de 
llum de malla i 3,5 mm de diàmetre, cosida amb cable d'acer trenat superior i inferiorment 
i subjecta a pals de tub d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre, de 7 m d'altura i 5 mm 
de gruix i separador superior de 50x2mm, col·locats cada 5 m, fixats a una base de 
formigó HM-20/P/20/X0. Inclòs replanteig, excavació manual del terreny, pots, plaques 
d'ancoratge i perns per a fixació de l'equipament esportiu, pals per a punts singulars i 
tensors per al tesat del conjunt. Totalment muntada i provada per l'empresa instal·ladora. 

         Mà d'obra 67,80 €   
         Materials 169,47 €   
         Mitjans auxiliars 4,75 €   
         Total per m............: 242,02 €   
         Són DOS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS per m 

23 TDG170b m Xarxa de protecció de pista esportiva, fixa, especialment indicada per a hockey, per 
evitar la sortida de pilotes del camp, de 6 m d'altura, de cordes de niló de 40x40 mm de 
llum de malla i 3,5 mm de diàmetre, cosida amb cable d'acer trenat superior i inferiorment 
i subjecta mitjançant bides galvanitzades en calent collades a pilars rectangular existents 
.Inclòs replanteig plaques d'ancoratge i perns per a fixació, tensors, per al tesat del 
conjunt i mitjans d'elevació. Totalment muntada i provada per l'empresa instal·ladora. 

         Mà d'obra 64,74 €   
         Materials 66,00 €   
         Mitjans auxiliars 2,61 €   
         Total per m............: 133,35 €   
         Són CENT  TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS per m 
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24 UDV040 m Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica Paviland Sport EPW Top "GRUPO 
PUMA", color diferent per cada esport, acabat mat, textura llisa, diluïdes amb aigua; per a 
marcat i senyalització de pistes esportives, amb línies de 8cm d'amplada i marcatge 
segons normes federatives. 

          Mà d'obra 3,80 €   
          Materials 1,13 €   
          Mitjans auxiliars 0,10 €   
          Total per m............: 5,03 €   
          Són CINC EUROS AMB TRES CÈNTIMS per m 

25 UJA010 U Treballs d'esbrossada de branques d'arbres amb mitjans manuals i mecànics. 

          Mà d'obra 252,70 €   
          Maquinària 23,65 €   
          Mitjans auxiliars 5,53 €   
          Total per U............: 281,88 €   
          Són DOS-CENTS VUITANTA-U EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS per U 

26 UJA020 U Retirada i càrrega sobre camió o contenidor dels materials de desbrossamen generats per 
l'esbrossat, prèviament trossejats i apilats, amb mitjans manuals. 

          Mà d'obra 115,20 €   
          Mitjans auxiliars 2,30 €   
          Total per U............: 117,50 €   
          Són CENT  DISSET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS per U 

27 UXT010b m² Paviment exterior de peces de terratzo microgra (menor o igual a 6 mm), ús intensiu 
segons UNE-EN 13748-1, de 40x40x3,3 cm, equivalent al model Menorca 4651 de 
Prefabricats Pujol per a la pràctica del hockey sobre patins, i en possessió de certificats 
d'assaigs, amb un polit inicial en fàbrica, per a polir i abrillantar en obra. COL·LOCACIÓ: 
picat de pitxell amb morter de ciment M-5 de 3 a 5 cm de gruix. REJUNTAT: amb beurada 
de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces en junts 
de 2mm de gruix. Inclosa neteja previa i humectació de la base de suport. 

          Mà d'obra 9,57 €   
          Materials 22,29 €   
          Mitjans auxiliars 0,64 €   
          Total per m²............: 32,50 €   
          Són TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS per m² 

28 UXT010c m² Paviment exterior de peces de terratzo, d'acabat superficial de la cara vista: granallat 
antilliscant, classe resistent a flexió T, classe resistent segons la càrrega de ruptura 4, classe 
de desgast per abrasió B, format nominal 40x40x3,6 cm, color gris, equivalent a model 
Barcelona 40 de prefabricats Pujol, segons UNE-EN 13748-2. COL·LOCACIÓ: picat de pitxell 
amb morter de ciment M-5 de 3 cm de gruix. REJUNTAT: amb beurada de ciment 1/2 CEM 
II/B-P 32,5 R, acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces en junts de 2 mm de 
gruix.Inclosa neteja previa i humectació de la base de suport. 

          Mà d'obra 9,57 €   
          Materials 21,20 €   
          Mitjans auxiliars 0,62 €   
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         Total per m²............: 31,39 €   
         Són TRENTA-U EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS per m² 

29 YCR030 m Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per 
panell de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, 
amb filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a 
pals verticals de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables en 20 usos i bases 
prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport dels pals, 
amortitzables en 20 usos, fixades al paviment amb platines de 20x4 mm i tacs d'expansió 
d'acer. 

         Mà d'obra 9,28 €   
         Materials 0,99 €   
         Mitjans auxiliars 0,21 €   
         Total per m............: 10,48 €   
         Són DEU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS per m 

30 YCU010 U Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, 
d'eficàcia 21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb filtre 
difusor, amortitzable en 5 usos. 

         Mà d'obra 2,90 €   
         Materials 9,20 €   
         Mitjans auxiliars 0,24 €   
         Total per U............: 12,34 €   
         Són DOTZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS per U 

31 YIC010 U Casc contra cops, destinat a protegir a l'usuari dels efectes de cops del seu cap contra 
objectes durs i immòbils, amortitzable en 10 usos. 

         Materials 0,36 €   
         Mitjans auxiliars 0,01 €   
         Total per U............: 0,37 €   
         Són TRENTA-SET CÈNTIMS per U 

32 YIJ010 U Ulleres de protecció amb muntura universal, d'ús bàsic, amb dos oculars integrats en una 
muntura d'ulleres convencional amb protecció lateral, amortitzable en 10 usos. 

         Materials 2,01 €   
         Mitjans auxiliars 0,04 €   
         Total per U............: 2,05 €   
         Són DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS per U 

33 YIM010 U Parell de guants contra riscos mecànics, de cotó amb reforç de serratge boví al palmell, 
resistent a l'abrasió, al tall per fulla, als estrips i a la perforació, amortitzable en 10 usos. 

         Materials 2,08 €   
         Mitjans auxiliars 0,04 €   
         Total per U............: 2,12 €   
         Són DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS per U 

34 YIM040 U Protector de mans per punter, amortitzable en 10 usos. 
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          Materials 0,51 €   
          Mitjans auxiliars 0,01 €   
          Total per U............: 0,52 €   
          Són CINQUANTA-DOS CÈNTIMS per U 

35 YIP010 U Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 200 J i a una 
compressió de fins a 15 kN, amb resistència al lliscament, amb codi de designació SB, 
amortitzable en 10 usos. 

          Materials 5,84 €   
          Mitjans auxiliars 0,12 €   
          Total per U............: 5,96 €   
          Són CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS per U 

36 YIU005 U Granota de protecció, amortitzable en 10 usos. 

          Materials 6,03 €   
          Mitjans auxiliars 0,12 €   
          Total per U............: 6,15 €   
          Són SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS per U 

37 YIU040 U Cinturó amb bossa de varis compartiments per eines, amortitzable en 10 usos. 

          Materials 3,74 €   
          Mitjans auxiliars 0,07 €   
          Total per U............: 3,81 €   
          Són TRES EUROS AMB VUITANTA-U CÈNTIMS per U 

38 YIU050 U Faixa de protecció lumbar amb ampli suport abdominal i subjecció regulable mitjançant 
velcro, amortitzable en 10 usos. 

          Materials 2,96 €   
          Mitjans auxiliars 0,06 €   
          Total per U............: 3,02 €   
          Són TRES EUROS AMB DOS CÈNTIMS per U 

39 YIU060 U Parell de genolleres amb la part davantera elàstica i amb esponja de cel·lulosa, 
amortitzable en 10 usos. 

          Materials 1,95 €   
          Mitjans auxiliars 0,04 €   
          Total per U............: 1,99 €   
          Són U EURO AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS per U 

40 YIV020 U Careta autofiltrant contra partícules, fabricada totalment de material filtrant, que cobreix 
el nas, la boca i la barbeta, garantint un ajust hermètic a la cara del treballador enfront 
de l'atmosfera ambient, FFP2, amortitzable en 10 usos. 

          Materials 0,49 €   
          Mitjans auxiliars 0,01 €   
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         Total per U............: 0,50 €   
         Són CINQUANTA CÈNTIMS per U 

41 YMM010 U Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, proveïda de desinfectants i antisèptics 
autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, un parell de 
tisores, pinces, guants d'un sol ús, bossa de goma per a aigua i gel, antiespasmòdics, 
analgèsics, tònics cardíacs d'urgència, un torniquet, un termòmetre clínic i xeringues d'un 
sol ús, fixada al parament amb cargols i tacs. 

         Mà d'obra 5,71 €   
         Materials 149,50 €   
         Mitjans auxiliars 3,10 €   
         Total per U............: 158,31 €   
         Són CENT  CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-U CÈNTIMS per U 

42 YSN020 U Paleta manual reflectora de pas alternatiu, de polipropilè, amb senyal de detenció 
obligatòria per una cara i de pas per l'altra, amb mànec d'alumini, amortitzable en 10 
usos. 

         Mà d'obra 0,58 €   
         Materials 6,23 €   
         Mitjans auxiliars 0,14 €   
         Total per U............: 6,95 €   
         Són SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS per U 

43 YSS020 U Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amortitzable en 5 
usos, fixat amb brides. 

         Mà d'obra 5,81 €   
         Materials 3,58 €   
         Mitjans auxiliars 0,19 €   
         Total per U............: 9,58 €   
         Són NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS per U 

44 YSS030 U Senyal d'advertiment, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma negre de 
forma triangular sobre fons groc, amortitzable en 5 usos, fixada amb brides. 

         Mà d'obra 4,35 €   
         Materials 2,06 €   
         Mitjans auxiliars 0,13 €   
         Total per U............: 6,54 €   
         Són SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS per U 

45 YSS033 U Senyal d'extinció, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma blanc de forma 
rectangular sobre fons vermell, amortitzable en 5 usos, fixada amb brides. 

         Mà d'obra 4,35 €   
         Materials 3,27 €   
         Mitjans auxiliars 0,15 €   
         Total per U............: 7,77 €   
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          Són SET EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS per U 

46 YSS034 U Senyal d'evacuació, salvament i socors, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb 
pictograma blanc de forma rectangular sobre fons verd, amortitzable en 5 usos, fixada 
amb brides. 

          Mà d'obra 4,35 €   
          Materials 3,27 €   
          Mitjans auxiliars 0,15 €   
          Total per U............: 7,77 €   
          Són SET EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS per U 

47 YSV010 U Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de perill, triangular, L=70 cm, amb 
retroreflectància nivell 1 (E.G.), amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat. Amortitzable el 
senyal en 10 usos i el cavallet en 10 usos. 

          Mà d'obra 4,35 €   
          Materials 6,26 €   
          Mitjans auxiliars 0,21 €   
          Total per U............: 10,82 €   
          Són DEU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS per U 

48 YSV010b U Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de reglamentació i prioritat, circular, 
Ø=60 cm, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat. 
Amortitzable el senyal en 10 usos i el cavallet en 10 usos. 

          Mà d'obra 4,35 €   
          Materials 6,42 €   
          Mitjans auxiliars 0,22 €   
          Total per U............: 10,99 €   
          Són DEU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS per U 

49 YSV010c U Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, d'indicació, rectangular, 60x90 cm, 
amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat. Amortitzable 
el senyal en 10 usos i el cavallet en 10 usos. 

          Mà d'obra 4,35 €   
          Materials 12,52 €   
          Mitjans auxiliars 0,34 €   
          Total per U............: 17,21 €   
          Són DISSET EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS per U 
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1 Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres 
corrugades, UNE-EN 10080 B 500 S, de varis diàmetres. 

1,720 450,000 kg 774,00 

2 Separador homologat per fonamentacions. 0,160 90,000 U 14,40 

3 Separador homologat per malla electrosoldada superior. 1,140 10,368 U 11,82 

4 Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfil pla 
laminat en calent, de 20x4 mm, per aplicacions 
estructurals. 

1,700 2,520 m 4,20 

5 Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-
EN 10080. 

7,220 6,221 m² 44,89 

6 Aigua. 1,610 11,256 m³ 20,27 

7 Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacs, 
segons UNE-EN 197-1. 

0,110 968,757 kg 106,56 

8 Agent desemmotllant, a base d'olis especials, 
emulsionant en aigua, per a encofrats metàl·lics, fenòlics 
o de fusta. 

1,930 0,187 l 0,37 

9 Fusta per a encofrar, de 26 mm d'espessor. 413,060 0,050 m³ 20,59 

10 Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre. 1,610 4,224 kg 6,76 

11 Puntes d'acer de 20x100 mm. 9,390 0,312 kg 2,93 

12 Beurada acolorida amb ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 N. 1,600 1.462,823 kg 2.344,39 

13 Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-5, 
confeccionat en obra con 250 kg/m³ de ciment i una 
proporció en volum 1/6. 

120,000 38,750 m³ 4.650,03 

14 Formigó HA-25/F/20/XC2, fabricat en central. 100,000 9,450 m³ 945,00 

15 Formigó HM-20/B/20/X0, fabricat en central. 91,700 0,819 m³ 75,12 

16 Formigó HM-20/P/20/X0, fabricat en central. 95,000 16,200 m³ 1.539,00 

17 Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de 
tubs i accessoris de PVC. 

41,110 0,300 l 12,30 

18 Adhesiu per tubs i accessoris de PVC. 52,390 0,150 l 7,80 

19 Tub de PVC llis, de varis diàmetres. 7,110 0,180 m 1,26 

20 Sòcol per a pista de hockey de 200mm d'alçada i 18mm 
d'espessor de fusta contraxapada acabada amb color 
vermell, Tp Sport o equivalent. 

14,150 124,950 ml 1.768,04 

21 Panell rígid de poliestirè expandit, segons UNE-EN 13163, 
mecanitzat lateral recte, de 30 mm d'espessor, 
resistència tèrmica 0,8 m²K/W, conductivitat tèrmica 
0,036 W/(mK), per junta de dilatació. 

2,180 0,259 m² 0,57 

22 Peces de terratzo per a exterior, ús intensiu, microgra 
(menor o igual a 6 mm), format nominal 40x40x3,3 
cm,equivalent al model Menorca 4651 de Prefabricats 
Pujol per a la pràctica del hockey sobre patins, amb un 
primer polit en fàbrica, per a polit i abrillantat final en 
obra, segons UNE-EN 13748-1. 

14,230 950,383 m² 13.522,60 

23 Beurada acolorada amb la mateixa tonalitat de les 
rajoles, per a paviment de terratzo. 

1,240 1.131,409 kg 1.402,95 
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24 Peces de terratzo per a exterior, acabat superficial de la 
cara vista: granallat, classe resistent a flexió T, classe 
resistent segons la càrrega de ruptura 4, classe de 
desgast per abrasió B, format nominal 40x40x3,6 cm, 
color gris,equivalent a model Barcelona 40 de 
prefabricats Pujol, segons UNE-EN 13748-2, amb 
resistència al lliscament (índex USRV) > 45. 

13,190 66,812 m² 881,28 

25 Líquid cristalitzador, de color blanc, amb pH de 2,5, per a 
tractament superficial de cristal·litzat i abrillantat, en 
paviments de pedra natural o de terratzo. 

21,990 113,141 l 2.489,10 

26 Perfil preformat de junt de dilatació en paviment continu 
de pistes esportives de terratzo amb perfil preformat 
polible, d'alumini i pvc , compost per dos perfils d'acer 
galvanitzat, units entre si, entre els quals es col·loca 
escuma de poliestirè.Subministre i col.locació. i elements 
de fixació. 

6,500 592,263 m 3.852,53 

27 Ancoratge mecànic amb tac d'expansió d'acer 
galvanitzat, femella i volandera. 

1,590 5,040 U 8,40 

28 Ancoratge mecànic tipus cargol de cap aixamfranat 
amb estrella interior de sis puntes per a clau Torx, d'acer 
inoxidable AISI 316. 

4,230 88,200 U 373,09 

29 Passamà recte metàl·lic, format per tub buit d'acer 
galvanitzat, de 50 mm de diàmetre, amb suports 
metàl·lics de platina d'acer galvanitzat de 50x6mm cada 
50cm solda a perfil existent, juntes de dilatació cada 
10m, soldadures polides i pintades amb pintura 
galvanitzada. 

26,290 124,950 m 3.284,94 

30 Perfil en L 70x70x8mm de confinament de paviment de 
terratzo de perimetre de pista d'acer inoxidable AISI 316 

20,000 29,400 m 588,00 

31 Revestiment de xapa d'acer galvanitzat de 0,5 mm 
d'espessor de 1,5x1m, plegades, pefils i cargols 
autoroscants. 

70,000 5,000 U 350,00 

32 Pintura plàstica per a exterior, Paviland Sport EPW Top 
"GRUPO PUMA", a base de resines acrílic-epoxi, color 
blanc, acabat mat, textura llisa, per a aplicar amb 
brotxa o pistola. 

13,480 13,474 kg 182,30 

33 Cinta adhesiva de pintor, de 50 mm d'amplada. 0,220 528,400 m 116,25 

34 Tub de PVC, sèrie B, de 50 mm de diàmetre i 3 mm de 
gruix, segons UNE-EN 1329-1, amb el preu incrementat el 
20% en concepte d'accessoris i peces especials. 

2,810 30,000 m 84,30 

35 Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de 
les canonades de PVC, sèrie B, de 50 mm de diàmetre. 

0,350 30,000 U 10,50 

36 Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, 
amb pressió incorporada, d'eficàcia 21A-144B-C, amb 6 
kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb 
filtre difusor, amb accessoris de muntatge, segons UNE-
EN 3. 

46,020 0,200 U 9,20 

37 Banc per a jugadors de hockey. Traslladable de 5m de 
llargada, per a 10 jugadors, fabricats en dos trams de 
2,5m i 5 seients, bastidor metàl.lic acabat zincat color 
plata i seients de polipropilè amb respatller model Tp 
Sport elegance, o equivalent, ensamblat a fàbrica. 
Inclou material, transport i descàrrega a l'obra. 

586,000 2,000 U 1.172,00 
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38 Farmaciola d'urgència proveïda de desinfectants i 
antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, benes, 
esparadrap, apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces, 
guants d'un sol ús, bossa de goma per a aigua i gel, 
antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs d'urgència, 
un torniquet, un termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús, 
amb cargols i tacs per fixar ó paramento. 

149,500 1,000 U 149,50 

39 Casc contra cops, EPI de categoria II, segons EN 812, 
complint tots els requisits de seguretat segons el 
Reglament (UE) 2016/425. 

3,580 0,400 U 1,44 

40 Ulleres de protecció amb muntura universal, EPI de 
categoria II, segons UNE-EN 166, complint tots els requisits 
de seguretat segons el Reglament (UE) 2016/425. 

20,100 0,400 U 8,04 

41 Parell de guants contra riscos mecànics, EPI de categoria 
II, segons UNE-EN 420 i UNE-EN 388, complint tots els 
requisits de seguretat segons el Reglament (UE) 2016/425. 

20,760 0,400 U 8,32 

42 Protector de mans per punxó, EPI de categoria I, segons 
UNE-EN 420, complint tots els requisits de seguretat 
segons el Reglament (UE) 2016/425. 

5,130 0,200 U 1,02 

43 Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a 
un impacte de fins a 200 J i a una compressió de fins a 15 
kN, amb resistència al lliscament, EPI de categoria II, 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN ISO 20345, complint 
tots els requisits de seguretat segons el Reglament (UE) 
2016/425. 

58,400 0,400 U 23,36 

44 Granota de protecció, EPI de categoria I, segons UNE-EN 
340, complint tots els requisits de seguretat segons el 
Reglament (UE) 2016/425. 

60,320 0,400 U 24,12 

45 Bossa portaeines, EPI de categoria II, segons UNE-EN 340, 
complint tots els requisits de seguretat segons el 
Reglament (UE) 2016/425. 

37,380 0,300 U 11,22 

46 Faixa de protecció lumbar amb ampli suport abdominal i 
subjecció regulable mitjançant velcro, EPI de categoria 
II, segons UNE-EN 340, complint tots els requisits de 
seguretat segons el Reglament (UE) 2016/425. 

29,620 0,400 U 11,84 

47 Parell de genolleres amb la part davantera elàstica i 
amb esponja de cel·lulosa, EPI de categoria II, segons 
UNE-EN 340, complint tots els requisits de seguretat 
segons el Reglament (UE) 2016/425. 

19,450 0,400 U 7,80 

48 Careta autofiltrant contra partícules, FFP2, EPI de 
categoria III, segons UNE-EN 149, complint tots els requisits 
de seguretat segons el Reglament (UE) 2016/425. 

4,940 0,400 U 1,96 

49 Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de 
perill, triangular, L=70 cm, amb retroreflectància nivell 1 
(E.G.), segons la Instrucció 8.3-IC. 

50,270 0,100 U 5,03 

50 Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de 
reglamentació i prioritat, circular, Ø=60 cm, amb 
retroreflectància nivell 1 (E.G.), segons la Instrucció 8.3-
IC. 

51,910 0,100 U 5,19 

51 Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, 
d'indicació, rectangular, 60x90 cm, amb 
retroreflectància nivell 1 (E.G.), segons la Instrucció 8.3-
IC. 

112,890 0,100 U 11,29 

52 Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, 
de 990x670 mm, amb 6 orificis de fixació. 

16,710 0,200 U 3,34 

53 Senyal d'extinció, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, 
amb pictograma blanc de forma rectangular sobre fons 
vermell, amb 4 orificis de fixació, segons R.D. 485/1997. 

15,550 0,200 U 3,11 
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54 Senyal d'evacuació, salvament i socors, de PVC de 
serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma blanc de 
forma rectangular sobre fons verd, amb 4 orificis de 
fixació, segons R.D. 485/1997. 

15,550 0,200 U 3,11 

55 Senyal d'advertiment, de PVC de serigrafia, de 420x297 
mm, amb pictograma negre de forma triangular sobre 
fons groc, amb 4 orificis de fixació, segons R.D. 485/1997. 

9,480 0,200 U 1,90 

56 Cavallet portàtil d'acer galvanitzat, per a senyal 
provisional d'obra. 

12,290 0,300 U 3,69 

57 Paleta manual reflectora de pas alternatiu, de 
polipropilè, amb senyal de detenció obligatòria per una 
cara i de pas per l'altra, amb mànec d'alumini. 

62,270 0,200 U 12,46 

58 Brida de niló, de 4,8x200 mm. 0,040 18,000 U 0,72 

59 Tanca traslladable de 3,50x2,00 m, formada per panell 
de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 
200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals 
de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm de diàmetre, 
soldats en els extrems a pals verticals de 40 mm de 
diàmetre, acabat galvanitzat, per a delimitació 
provisional de zona d'obres, inclús argolles per a unió de 
pals. 

47,810 1,575 U 75,60 

60 Base prefabricada de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 
orificis, reforçada amb varetes d'acer, per a suport de 
tanca traslladable. 

7,460 2,100 U 15,75 

61 Xarxa de protecció de pista esportiva, fixa, especialment 
indicada per a hockey, per evitar la sortida de pilotes del 
camp, de 6 m d'altura, de cordes de niló de 40x40 mm 
de llum de malla i 3,5 mm de diàmetre, cosida amb 
cable d'acer trenat superior i inferiorment i subjecta 
mitjançant bides galvanitzades en calent collades a 
pilars rectangular existents .Inclòs replanteig plaques 
d'ancoratge i perns per a fixació, tensors. 

11,000 270,000 m² 2.970,00 

62 Pal de tub d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre, 
de 7 m d'altura i 5 mm de gruix i separador superior de 
50x2mm, inclòs beines d'acer per encastar els pals i petit 
material 

312,030 9,990 U 3.117,15 

  Import total: 47.154,70 
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1 Oficial 1ª lampista. 28,390 2,280 h 64,80 

2 Oficial 1ª muntador. 28,390 52,578 h 1.492,59 

3 Oficial 1ª serraller. 27,920 58,326 h 1.628,74 

4 Oficial 1ª soldador. 27,920 1,930 h 53,85 

5 Oficial 1ª construcció. 27,500 36,862 h 1.013,69 

6 Oficial 1ª enrajolador. 27,500 203,439 h 5.599,41 

7 Oficial 1ª polidor de paviments. 27,500 407,307 h 11.205,47 

8 Oficial 1ª pintor. 27,500 19,287 h 531,04 

9 Oficial 1ª construcció d'obra civil. 27,500 39,575 h 1.088,20 

10 Oficial 1ª ferrallista. 27,470 1,800 h 49,41 

11 Oficial 1ª encofrador. 27,470 3,501 h 96,16 

12 Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obra del formigó. 27,470 0,369 h 10,17 

13 Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica. 27,470 12,000 h 329,64 

14 Oficial 1ª muntador de sistemes de façanes prefabricades. 28,390 10,996 h 312,38 

15 Ajudant serraller. 24,540 53,526 h 1.314,00 

16 Ajudant enrajolador. 24,460 101,719 h 2.489,71 

17 Ajudant polidor de paviments. 24,460 57,928 h 1.421,05 

18 Ajudant pintor. 24,460 19,287 h 472,92 

19 Ajudant construcció. 24,460 0,378 h 9,28 

20 Ajudant muntador. 24,460 0,378 h 9,24 

21 Ajudant construcció d'obra civil. 24,460 72,353 h 1.766,75 

22 Ajudant ferrallista. 24,430 1,800 h 44,01 

23 Ajudant encofrador. 24,430 3,894 h 95,10 

24 Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra del formigó. 24,430 1,485 h 36,27 

25 Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 24,430 12,000 h 293,16 

26 Ajudant muntador de sistemes de façanes prefabricades. 24,460 10,996 h 268,64 

27 Ajudant lampista. 24,430 1,140 h 27,90 

28 Peó especialitzat construcció. 23,790 4,328 h 102,94 

29 Peó ordinari construcció. 23,040 64,879 h 1.492,39 

30 Oficial 1ª Seguretat i Salut. 27,500 13,230 h 364,35 

31 Peó Seguretat i Salut. 23,040 28,270 h 651,73 

  Import total: 34.334,99
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1 Camió amb grua de fins a 10 t. 54,490 1,000 h 54,50 

2 Càrrega i canvi de contenidor de 1,5 m³, per la recollida 
de terres, col·locat a obra a peu de càrrega, inclús servei 
de lliurament, lloguer i cànon d'abocament per lliurament 
de residus. 

55,000 1,059 U 58,25 

3 Càrrega i canvi de contenidor de 3,5 m³, per la recollida 
de mescla sense classificar de residus inerts produïts a obres 
de construcció i/o demolició, col·locat a obra a peu de 
càrrega, inclús servei de lliurament, lloguer i cànon 
d'abocament per lliurament de residus. 

176,200 1,059 U 186,60 

4 Martell pneumàtic. 4,850 2,861 h 13,88 

5 Compressor portàtil elèctric 2 m³/min de cabal. 4,530 0,933 h 4,25 

6 Perforadora amb corona diamantada i suport, per via 
humida. 

29,690 14,970 h 444,60 

7 Camió bomba estacionat a obra, per bombament de 
formigó. 

201,060 0,400 h 80,43 

8 Regla vibrant de 3 m. 5,520 0,456 h 2,54 

9 Equip d'oxitall, amb acetilè com combustible i oxigen com 
comburent. 

8,730 1,654 h 14,49 

10 Equip i elements auxiliars per soldadura elèctrica. 3,620 12,000 h 43,44 

11 Polidora per a paviments de pedra natural o de terratzo, 
composta per plats giratoris als que s'acoblen una sèrie de 
moles abrasives, refrigerades amb aigua. 

4,920 207,274 h 1.022,79 

12 Abrillantadora per al cristal·litzat o l'abrillantat de 
paviments de pedra natural o de terratzo, composta per 
plat de llana d'acer o esponja sintètica. 

2,550 113,141 h 289,64 

  Import total: 2.215,41
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1.1. Consideracions preliminars: justificació, objecte i contingut 
 

1.1.1. Justificació 
L'obra projectada requereix la redacció d'un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, ja que es compleixen les 
següents condicions: 

a) El pressupost d'execució per contracta inclòs en el projecte és inferior a 450.760,00 euros. 

b) No es compleix que la durada estimada sigui superior a 30 dies laborables, emprant-se en algún 
moment a més de 20 treballadors simultàniament. 

c) El volum estimat de mà d'obra, entenent-se per tal la suma dels dies de treball del total dels 
treballadors a l'obra, no és superior a 500 dies. 

d) No es tracta d'una obra de túnels, galeries, conduccions subterrànies o preses. 

  
 

1.1.2. Objecte 
En el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es defineixen les mesures a adoptar encaminades a la 
prevenció dels riscos d'accident i malalties professionals que es poden ocasionar durant l'execució de l'obra, 
així com les instal·lacions preceptives d'higiene i benestar dels treballadors. 

S'exposen unes directrius bàsiques d'acord amb la legislació vigent, pel que fa a les disposicions mínimes 
en matèria de seguretat i salut, amb la finalitat de que el contractista compleixi amb les seves obligacions 
pel que fa a la prevenció de riscos professionals. 

Els objectius que pretén aconseguir el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut són: 

  Garantir la salut i integritat física dels treballadors 
  Evitar accions o situacions perilloses per improvisació, o per insuficiència o falta de mitjans 
  Delimitar i esclarir atribucions i responsabilitats en matèria de seguretat de les persones que 

intervenen en el procés constructiu 
  Determinar els costos de les mesures de protecció i prevenció 
  Referir la classe de mesures de protecció a emprar en funció del risc 
  Detectar a temps els riscos que es deriven de l'execució de l'obra 
  Aplicar tècniques d'execució que redueixin al màxim aquests riscos 

  
 

1.1.3. Contingut del EBSS 
El Estudi Bàsic de Seguretat i Salut precisa les normes de seguretat i salut aplicables a l'obra, contemplant 
la identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures tècniques necessàries per a 
això, així com la relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar, especificant les mesures preventives 
i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir aquests riscos i valorant la seva eficàcia, especialment 
quan es proposin mesures alternatives, a més de qualsevol altre tipus d'activitat que es dugui a terme en 
aquesta. 

En el Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es contemplen també les previsions i les informacions útils per 
efectuar en el seu moment, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs 
posteriors de reparació o manteniment, sempre dins del marc de la Llei de Prevenció de Riscos Laborales. 
 

1.2. Dades generals  

1.2.1. Agents 
Entre els agents que intervenen en matèria de seguretat i salut a l'obra objecte del present estudi, es 
ressenyen: 

  Promotor: Ajuntament de Manresa - P0811200E 
  Autor del projecte: Ramon Subirana i Jové aqruitecte 28068/2 - Arturo de visa Jambrina 30109/4 
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  Constructor - Cap d'obra: A determinar en fase d'obra 
  Coordinador de seguretat i salut: A determinar en fase d'obra 

  
 

1.2.2. Característiques generals del Projecte d'Execució 
De la informació disponible en la fase de projecte bàsic i d'execució, s'aporta aquella que es considera 
rellevant i que pot servir d'ajuda per a la redacció del pla de seguretat i salut. 

  Denominació del projecte: Q54 MED_E 
  Plantes sobre rasant: - 
  Plantes sota rasant: Treballs en pb a nivell del carrer 
  Pressupost d'execució material: 87.799,10€ 
  Termini d'execució: 2 mesos 
  Nre. màx. operaris: 4 

  
 

1.2.3. Emplaçament i condicions de l'entorn 
En el present apartat s'especifiquen, de forma resumida, les condicions de l'entorn a considerar per a 
l'adequada avaluació i delimitació dels riscos que poguessin causar. 

  Adreça: Passeig de Sant Jordi de La Balconada sn. Pista de Hockey - Coordenades UTM: 403521,98 - 
4619170,56, Manresa (Barcelona) 

  Accessos a l'obra: Accés per vehicles es realitza pel passeig de Sant Jordi de la Balconada i l’accés a la 
pista es troba ubicat al costat NO de la pista através de porta de 3m. Hi ha un pas de 1,62m 
d’maplada ubicat al costat SO delimitat per la pista i la tanca del camp de futbol on hi ha una porta 
doble de dos fulles de 1,5m i una porta simple de 1,5m d’amplada utilitzades per a l’accés dels 
jugadors a la pista esportiva 

  Topografia del terreny: La plaça objecte de pavimentació es plana. 
  Edificacions contigües: No n'hi ha. La pavimentació es realitza sota plaça porxada d'estructura i 

coberta metàl.lica. 
  Servituds i condicionants: No hi ha servituds que es coneguin. 
  La pista de hockey es troba ubicat dins del barri de la Balconada de Manresa. La pista de hockey es 

troba situada sota una pèrgola d’estructura i xapa metàl.lica amb pilars a tot al llarg desl seus costats 
llarg separat 7,5m entre ells. L’actual pista disposa d’un paviment de formigó amb pendent a dos 
aigües que es troba confinat perimetralment per amb un muret de formigó de 24cm d’alçada. Sobre 
muret sobre hi ha la tanca perimetral de xapa d’acer galvanitzat, de 1m sobre el nivell del paviment, 
amb les cantonades interiors en punt rodó per a la pràctica el hockey. Interiorment la pista té unes 
dimensions de 41,33m x 21,9m. Exteriorment la pista es troba envoltat per un altre muret de bloc de 
formigó d’uns 37,5cm d’alçada i un espai de pas entre el mur de formigó que forma el sòcol de la pista 
i el mur de bloc de formigó 1,68m pels seus costats NE i SE i a 2,62m al costat NO amb una vorera de 
0,42cm que deixa un espai de pas de 2,2m. Pel costat SO hi ha la tanca del camp de futbol. A aquesta 
zona hi ha un paviment de formigó de 1,62m d’amplada que queda separada de la tanca per un 
desnivell que va de 0cm a 55cm. L’accés per vehicles a la pista es realitza a través d’una porta de 3m 
que es troba al costat NO. 

  Condicions climàtiques i ambientals: Condicions climàtiques i ambientals: La comarca del Bages té un 
clima mediterrani de muntanya mitjana amb tendència continental. Però dins de la comarca s'hi poden 
trobar microclimes locals deguts a factors com el relleu, la distància al mar o la altitud. Al Bages, la 
influència marítima és poc important degut a les serres que la separen del litoral. En general, el clima 
es caracteritza per uns hiverns freds i uns estius calorosos. Dins la mateixa estació, també hi ha 
diferència entre les temperatures del Pla de Bages i les temperatures de les serralades de la perifèria. 
Les gelades són més freqüents al pla que al Moianès. Els estius són més calorosos al pla que a les 
zones elevades. Les precipitacions són força irregulars. L'alçada del campt de futbol és de 287m sobre 
el nivell del mar.  Al pla plou entre 500 i 600 mm anuals. Al Moianès, Montserrat i Sant Llorenç del 
Munt superen els 700 mm. Als termes municipals propers a la Segarra i Anoia (Fonollosa, Castellfollit, 
Aguilar,...) la pluviositat disminueix degut a la tendència continental de les comarques veïnes. Les 
màximes pluges s'enregistren a la tardor i a la primavera. Les de la tardor, de vegades, són molt fortes 
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i poden provocar inundacions importants. A l'hivern i a l'estiu plou menys però es poden formar 
tempestes de caràcter local moltes vegades acompanyades de calamarsa que poden provocar danys 
greus a l'agricultura. 

  

  

Durant els períodes en els quals es produeixi entrada i sortida de vehicles es senyalitzarà convenientment 
l'accés dels mateixos, prenent-se totes les mesures oportunes establertes per la Direcció General de Trànsit 
i per la Policia Local, per evitar possibles accidents de circulació. 

Es conservaran les vorades i el paviment de les voreres contigües, causant la mínima deterioració possible i 
reposant, en qualsevol cas, aquelles unitats en les quals s'apreciï algun desperfecte. 
 

1.2.4. Característiques generals de l'obra 
Descripció de les característiques de les unitats de l'obra que poden influir en la previsió dels riscos 
laborals: 
 

1.2.4.1. Actuacions prèvies 
Desmuntatge de porteries, amb mitjans manuals, recuperació del material per a la seva posterior rubicació, 
i càrrega mi transport a magatzem municipal. 

Descollat i apartat de la part inferior de xarxa para pilotes per a la realització de treballs en tanca i 
posterior recollat un cop aacabats els treballs. Inclòs petit material auxiliar. 

Aixecat amb mitjans manuals i equip d'oxitall, de barana metàl·lica en forma recta, de 100 cm d'altura, 
fixada, sense deteriorar els elements constructius als quals està subjecta, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor. 

Aixecat de porta amb mitjans manuals, sense deteriorar el parament al que està subjecta, ni la porta, per a 
la realització dels treballs d'adaptació de posició, alçada i formació de nou sòcol per a la pràctica del 
hockey. 

Demolició de paviment continu de formigó armat de 15 cm de gruix, amb martell pneumàtic i equip de 
oxitall, sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor.inclòs tall revi amb disc de la zona a demoldre. 
 

1.2.4.2. Demolició parcial 
Demolició de paviment continu de formigó armat de 15 cm de gruix, amb martell pneumàtic i equip de 
oxitall, sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor.inclòs tall revi amb disc de la zona a demoldre. 

Perforació per via humida en mur de formigó massís, de 52 mm de diàmetre, fins a una profunditat 
màxima de 35 cm, realitzada amb perforadora amb corona diamantada, per al pas d'instal·lacions. 
 

1.2.4.3. Intervenció en condicionament del terreny 
Excavació de rases per fonamentacions per anivellat del terreny per a base de recrescut de paviment 
 

1.2.4.4. Tancaments 
Treballs de desmuntatge de portes i cantonades interiors arrodonides de xapa i tub  acabat galvanitzat i 
posterior reinstal.lació amb obertura cap a l'exteriorper a la pràctica del hockey adaptant-los al nou nivell i 
remats perimetrals de pista. Inclòs petit material necessario i transporta a taller en cas que fos necessari 
per a una correcta execució dels treballs. 

Passamà metàl·lic, format per tub buit d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre, amb suports metàl·lics 
de platina d'acer galvanitzat de 50x6mm cada 50cm solda a perfil existent de tanca perimetral i portes per 
remunta a una alçada mínnima de 1m respecte del nivell de la pista. Inclòs replanteig dels 
suports,formació de juntes de dilatació cada 10m i soldadures polides i pintades amb pintura 
galvanitzada.Subministre i instal.lació elaborat en taller i muntat a obra amb soldadura. 
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Revestiment i remunta de porta de 1,5mx1m, a base de perfileria i xapa d'acer galvanitzat de 0,5 mm 
d'espessor, plegades, acoblades i muntades per assolir una alçada de 1m sobre el pla de l apista i acabat 
enrasat amb el pla de la cara interior de tanca de la pista i reposició sòcol punt rodó cantonades. Inclou 
trasllat a taller i a obra per als treballs i reisntal.lació i ajust a la posició original. 
 

1.2.4.5. Instal·lacions 
Equipaments consistents en: 

Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica Paviland Sport EPW Top "GRUPO PUMA",o equivalent, 
color diferent per cada esport, acabat mat, textura llisa, diluïdes amb aigua; per a marcat i senyalització de 
pistes esportives, amb línies de 8cm d'amplada i marcatge segons normes federatives. 

Banc traslladable amb rodes per a hockey amb sabater, de tauler fenòlic HPL i estructura d'acer inoxidable 
AISI 316, de 2500 mm de longitud. 

Instal.lació de sòcol per a pista de hockey de 20cm d'alçada i 2cm d'espessor per a la practica del hockey 
sobre parament de formigó i xapa d'acer galvanitzat. Inclosos treballs i material d'anovellat d'anivellat 
cargols autoroscants per a xapa d'acer i tirafons d'acer inoxidable i tacs de niló per a la fixació dels perfils 
al parament de base. 

Xarxa de protecció de pista esportiva, fixa, especialment indicada per a hockey, per evitar la sortida de 
pilotes del camp, de 6 m d'altura, de cordes de niló de 35x35 mm de llum de malla i 3,5 mm de diàmetre, 
cosida amb cable d'acer trenat superior i inferiorment i subjecta mitjançant bides a pilars rectangular 
existents mitjançant brides.Inclòs replanteig plaques d'ancoratge i perns per a fixació, tensors per al tesat 
del conjunt i mitjans d'elevació. Totalment muntada i provada per l'empresa instal·ladora. 
 

1.2.4.6. Revestiments exteriors 
Treballs de pavimentació consistents en: 

Perfil en L 70x70x8mm de confinament de paviment de terratzo de perimetre de pista d'acer inoxidable 
AISI 316, amb 3u/ml d'ancoratge mecànic tipus cargol de cap aixamfranat amb estrella interior de sis 
puntes per a clau Torx, d'acer inoxidable AISI 316. 

Junt de dilatació superior a 8mm d'ampada en paviment continu de pistes esportives de terratzo amb 
perfils preformat polible d'alumini i EPDM units entre ells  i una temperatira de treball de -10ºC / 60ºC.  

Paviment exterior de peces de terratzo microgra (menor o igual a 6 mm), ús intensiu segons UNE-EN 
13748-1, de 40x40x3,3 cm, equivalent al model Menorca 4651 de Prefabricats PUjol per a la pràctica del 
hockey sobre patins, i en possessió de certificats d'assaigs, amb un polit inicial en fàbrica, per a polir i 
abrillantar en obra. COL·LOCACIÓ: picat de pitxell amb morter de ciment M-5 de 3 a 5 cm de gruix. 
REJUNTAT: amb beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces 
en junts de 2mm de gruix.  

Polit i abrillantat mecànics en obra de paviment de terratzo per a la pràctica del hockey sobre patins, 
mitjançant estesa de beurada acolorada amb la mateixa tonalitat de les rajoles; desbastat o rebaix, amb 
una mola basta entre 36 i 60, segons el tipus de terratzo i l'estat en que es trobi el sòl; planificat o polit 
bast, amb abrasiu de gra entre 80 i 120; estesa d'una nova beurada de les mateixes característiques que la 
primera; planificat o polit bast, amb abrasiu de gra entre 80 i 120; i abrillantat amb moles de 400 o 
superior, prèvia aplicació de líquid cristalitzador. 

Paviment exterior de peces de terratzo, d'acabat superficial de la cara vista: granallat antilliscant, classe 
resistent a flexió T, classe resistent segons la càrrega de ruptura 4, classe de desgast per abrasió B, format 
nominal 40x40x3,6 cm, color gris, equivalent a model Barcelona 40 de prefabricats Pujol, segons UNE-EN 
13748-2. COL·LOCACIÓ: picat de pitxell amb morter de ciment M-5 de 3 cm de gruix. REJUNTAT: amb 
beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces en junts de 2 
mm de gruix. 

Formació de rampes exteriors mitjançant: Solera de formigó amb malla electrosoldada de 15 cm 
d'espessor, realitzada amb formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament amb bomba, amb malla 
electrosoldada superior com a armadura de repartiment, ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, 
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estès i vibrat manual mitjançant regla vibrant, sense tractament de la seva superfície. Inclús panell de 
poliestirè expandit de 3 cm d'espessor, per a l'execució de juntes de retracció. 

Recrescut de paviment exterior mitjançant Muntatge de sistema d'encofrat recuperable de fusta, per a biga 
de lligat, format per taulons de fusta, amortitzables en 10 usos, i posterior desmuntatge del sistema 
d'encofrat. Inclòs elements de sustentació, fixació i apuntalaments necessaris per a la seva estabilitat i 
líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat. 
 

1.3. Mitjans d'auxili 
L'evacuació de ferits als centres sanitaris es durà a terme exclusivament per personal especialitzat, en 
ambulància. Tan sol els ferits lleus es podran traslladar per altres mitjans, sempre amb el consentiment i 
sota la supervisió del responsable d'emergències de l'obra. 

Es disposarà a un lloc visible de l'obra un cartell amb els telèfons d'urgències i dels centres sanitaris més 
propers. 
 

1.3.1. Mitjans d'auxili en obra 
A l'obra es disposarà d'un armari farmaciola portàtil model B amb destinació a empreses de 5 a 25 
treballadors, a un lloc accessible als operaris i degudament equipat. 

El seu contingut mínim serà: 

  Desinfectants i antisèptics autoritzats 
  Gases estèrils 
  Cotó hidròfil 
  Benes 
  Esparadrap 
  Apòsits adhesius 
  Tisores 
  Pinces i guants d'un sol ús 

  

El responsable d'emergències revisarà periòdicament el material de primers auxilis, reposant els elements 
utilitzats i substituint els productes caducats. 
 

1.3.2. Mitjans d'auxili en cas d'accident: centres assistencials més propers 
S'aporta la informació dels centres sanitaris més propers a l'obra, que pot ser de gran utilitat si s'arribés a 
produir un accident laboral. 

  

NIVELL ASSISTENCIAL NOM, EMPLAÇAMENT I TELÈFON DISTÀNCIA APROX. (KM)
Primers auxilis Farmaciola portàtil A l'obra 
Assistència primària 
(Urgències) 

Fundació Althaia 
C/ Dr. Joan Soler, 1-3, 08243 Manresa, Barcelona 
938 75 93 00 

1,00 km 
 
  

La distància al centre assistencial més proper C/ Dr. Joan Soler, 1-3, 08243 Manresa, Barcelona s'estima en 
3 minuts, en condicions normals de tràfic. 
 

1.4. Instal·lacions d'higiene i benestar dels treballadors 
Els serveis higiènics de l'obra compliran les "Disposicions mínimes generals relatives als llocs de treball en 
les obres" contingudes a la legislació vigent en la matèria. 

Donades les característiques de la rehabilitació, les instal·lacions provisionals s'han previst a les zones de 
l'obra que puguin albergar aquests serveis, sempre que les condicions i les fases d'execució ho permetin. 
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1.4.1. Vestuaris 
Els vestuaris disposaran d'una superfície total de 2,0 m² per cada treballador que hagi d'utilitzar-los 
simultàniament, incloent bancs i seients suficients, a més d'armariets dotats de clau i amb la capacitat 
necessària per guardar la roba i el calçat. 
 

1.4.2. Lavabos 
La dotació mínima prevista per als lavabos és de: 

  1 dutxa per cada 10 treballadors o fracció que treballin simultàniament a l'obra 
  1 vàter per cada 25 homes o fracció i 1 per cada 15 dones o fracció 
  1 lavabo per cada vàter 
  1 urinari per cada 25 homes o fracció 
  1 eixugamans de cel·lulosa o elèctric per cada lavabo 
  1 sabonera dosificadora per cada lavabo 
  1 recipient per a recollida de cel·lulosa sanitària 
  1 portarotllos amb paper higiènic per cada vàter 

  
 

1.4.3. Menjador 
La zona destinada a menjador tindrà una alçada mínima de 2,5 m, disposarà d'aigüeres d'aigua potable per 
a la neteja dels utensilis i la vaixella, estarà equipada amb taules i seients, i tindrà una provisió suficient de 
gots, plats i coberts, preferentment d'un sol ús. 
 

1.5. Identificació de riscos i mesures preventives a adoptar  

1.5.1. Durant els treballs previs a l'execució de l'obra 
S'exposa la relació dels riscos més freqüents que poden sorgir en els treballs previs a l'execució de l'obra, 
amb les mesures preventives, proteccions col·lectives i equips de protecció individual (EPI), específics per a 
aquests treballs. 
 

1.5.1.1. Instal·lació elèctrica provisional 
Riscos més freqüents 

  Electrocucions per contacte directe o indirecte 
  Talls i ferides amb objectes punxants 
  Projecció de partícules als ulls 
  Incendis 

  

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  Prevenció de possibles contactes elèctrics indirectes, mitjançant el sistema de protecció de posada a 
terra i dispositius de tall (interruptors diferencials) 

  Es respectarà una distància mínima a les línies d'alta tensió de 6 m per a les línies aèries i de 2 m per 
a les línies soterrades 

  Es comprovarà que el traçat de la línia elèctrica no coincideix amb el del subministrament d'aigua 
  Es situaran els quadres elèctrics en llocs accessibles, dins de caixes prefabricades homologades, amb 

la seva presa de terra independent, protegides de la intempèrie i proveïdes de porta, clau i visera 
  S'utilitzaran solament conduccions elèctriques antihumitat i connexions estances 
  En cas d'estendre línies elèctriques sobre zones de pas, es situaran a una alçada mínima de 2,2 m si 

s'ha disposat algun element per impedir el pas de vehicles i de 5,0 m en cas contrari 
  Els cables soterrats estaran perfectament senyalitzats i protegits amb tubs rígids, a una profunditat 

superior a 0,4 m 
  Les preses de corrent es realitzaran a través de clavilles blindades normalitzades 
  Queden terminantment prohibides les connexions triples (lladres) i l'ús de fusibles casolans, emprant-

se una presa de corrent independent per a cada aparell o eina 
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Equips de protecció individual (EPI): 

  Calçat aïllant per a electricistes 
  Guants dielèctrics. 
  Banquetes aïllants de l'electricitat. 
  Comprovadors de tensió. 
  Eines aïllants. 
  Roba de treball impermeable. 
  Roba de treball reflectora. 

  
 

1.5.2. Durant les fases d'execució de l'obra 
A continuació s'exposa la relació de les mesures preventives més freqüents de caràcter general a adoptar 
durant les diferents fases de l'obra, imprescindibles per millorar les condicions de seguretat i salut en 
l'obra. 

  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 
  Es col·locaran cartells indicatius de les mesures de seguretat en llocs visibles de l'obra 
  Es prohibirà l'entrada a tota persona aliena a l'obra. 
  Els recursos preventius de l'obra tindran presència permanent en aquells treballs que comportin 

majors riscos. 
  L'operacions que comportin riscos especials es realitzaran sota la supervisió d'una persona qualificada, 

degudament instruïda. 
  La càrrega i descàrrega de materials es realitzarà amb precaució i cautela, preferentment per mitjans 

mecànics, evitant moviments bruscs que provoquin la seva caiguda 
  La manipulació dels elements pesats es realitzarà per personal qualificat, utilitzant mitjans mecànics o 

palanques, per evitar sobreesforços innecessaris. 
  Davant l'existència de línies elèctriques aèries, es guardaran les distàncies mínimes preventives, en 

funció de la seva intensitat i voltatge. 

  
 

1.5.2.1. Actuacions prèvies 
Riscos més freqüents 

  Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell 
  Exposició a temperatures ambientals extremes. 
  Talls i cops al cap i extremitats. 
  Talls i ferides amb objectes punxants 
  Electrocucions per contacte directe o indirecte 
  Intoxicació per inhalació de fums i gasos 

  

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  Es suspendran els treballs en cas de tempesta i quan plogui amb intensitat o la velocitat del vent sigui 
superior a 50 km/h. 

  Quan les temperatures siguin extremes, s'evitarà, en la mesura del possible, treballar durant les hores 
de major insolació. 

  No es realitzarà cap treball dins del radi d'acció de les màquines o vehicles 
  S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones 

excavades 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

  Casc de seguretat homologat. 
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  Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda. 
  Cinturó portaeines 
  Guants de cuir. 
  Calçat de seguretat amb sola aïllant i anticlaus. 
  Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants 
  Roba de treball impermeable. 
  Mascareta amb filtre 
  Faixa antilumbago. 
  Ulleres de seguretat antiimpactes 

  
 

1.5.2.2. Demolició parcial 
Riscos més freqüents 

  Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell 
  Exposició a temperatures ambientals extremes. 
  Exposició a vibracions i soroll. 
  Talls i cops al cap i extremitats. 
  Talls i ferides amb objectes punxants 
  Sobreesforços, moviments repetitius o postures inadequades. 

  

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  Marquesines per a la protecció enfront de la caiguda d'objectes 
  Manteniment de les baranes fins a l'execució del tancament 
  Els operaris no desenvoluparan treballs, ni romandran, sota càrregues suspeses. 
  S'evitaran o reduiran al màxim els treballs en alçada. 
  S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones 

excavades 
  Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant la col·locació de baranes o xarxes 

homologades 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

  Casc de seguretat homologat. 
  Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda. 
  Cinturó portaeines 
  Guants de cuir. 
  Calçat de seguretat amb sola aïllant i anticlaus. 
  Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants 
  Roba de treball impermeable. 
  Faixa antilumbago. 
  Ulleres de seguretat antiimpactes 
  Mascareta amb filtre 

  
 

1.5.2.3. Intervenció Condicionament del terreny 
Riscos més freqüents 

  Atropellaments i col·lisions en girs o moviments inesperats de les màquines, especialment durant 
l'operació de marxa enrere. 

  Circulació de camions amb el bolquet aixecat. 
  Fallada mecànica en vehicles i maquinària, especialment de frens i de sistema de direcció. 
  Caiguda de material des de la cullera de la màquina. 
  Caiguda de terres durant la marxa del camió basculant 



   
 

Projecte Pavimentació de la pista esportiva de la balconada 

Situació Pista de hockey La Balconada. Pg de St. Jordi de La Balconada sn. Manresa      UTM: 
403521,98 - 4619170,56 

Promotor Ajuntament de Manresa 
  

Eidée arquitectes C/ Carrió nº27  2on 6a - 08242 Manresa -Tel. 938752424 I. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
Data Setembre de 2023 1. Memòria 

 
  

 
 
  Pàgina 10 - 22    

  Bolcada de màquines per excés de càrrega. 
  Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell 
  Exposició a temperatures ambientals extremes. 
  Exposició a vibracions i soroll. 
  Talls i cops al cap i extremitats. 
  Sobreesforços, moviments repetitius o postures inadequades. 

  

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  Abans d'iniciar l'excavació es verificarà que no existeixen línies o conduccions soterrades 
  Els vehicles no circularan a distància inferiors a 2,0 metres de les vores de l'excavació ni dels 

desnivells existents 
  Les vies d'accés i de circulació a l'interior de l'obra es mantindran lliures de monticles de terra i de 

clots 
  Totes les màquines estaran proveïdes de dispositius sonors i llum blanca en marxa enrere 
  La zona de trànsit quedarà perfectament senyalitzada i sense materials apilats 
  Es realitzaran entibacions quan existeixi perill de despreniment de terres 
  Es suspendran els treballs en cas de tempesta i quan plogui amb intensitat o la velocitat del vent sigui 

superior a 50 km/h. 
  Quan les temperatures siguin extremes, s'evitarà, en la mesura del possible, treballar durant les hores 

de major insolació. 
  S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones 

excavades 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

  Casc de seguretat homologat. 
  Cinturó portaeines 
  Cinturó antivibratori per a l'operador de la màquina. 
  Guants homologats per al treball amb formigó 
  Guants de cuir per a la manipulació de les armadures 
  Guants de cuir. 
  Calçat de seguretat amb sola aïllant i anticlaus. 
  Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants 
  Roba de treball impermeable. 
  Faixa antilumbago. 
  Ulleres de seguretat antiimpactes 
  Protectors auditius. 

  
 

1.5.2.4. Tancaments 
Riscos més freqüents 

  Caiguda d'objectes o materials des de diferent nivell. 
  Exposició a temperatures ambientals extremes. 
  Afeccions cutànies per contacte amb morters, guix, escaiola o materials aïllants 
  Caiguda d'objectes o materials al mateix nivell 
  Despreniment de càrregues suspeses. 
  Exposició a temperatures ambientals extremes. 
  Exposició a vibracions i soroll. 
  Talls i cops al cap i extremitats. 
  Talls i ferides amb objectes punxants 
  Sobreesforços, moviments repetitius o postures inadequades. 
  Dermatosi per contacte amb guixos, escaiola, ciment, pintures, coles, etc. 
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Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  Marquesines per a la protecció enfront de la caiguda d'objectes 
  Manteniment de les baranes fins a l'execució del tancament 
  Es suspendran els treballs en cas de tempesta i quan plogui amb intensitat o la velocitat del vent sigui 

superior a 50 km/h. 
  Quan les temperatures siguin extremes, s'evitarà, en la mesura del possible, treballar durant les hores 

de major insolació. 
  Els operaris no desenvoluparan treballs, ni romandran, sota càrregues suspeses. 
  S'evitaran o reduiran al màxim els treballs en alçada. 
  S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones 

excavades 
  Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant la col·locació de baranes o xarxes 

homologades 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

  Casc de seguretat homologat. 
  Casc de seguretat amb barballera. 
  Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda. 
  Cinturó portaeines 
  Guants de goma 
  Guants de cuir. 
  Calçat de seguretat amb sola aïllant i anticlaus. 
  Ús de mascareta amb filtre mecànic per al tall de maons amb serra 
  Roba de treball impermeable. 
  Faixa antilumbago. 
  Ulleres de seguretat antiimpactes 
  Protectors auditius. 

  
 

1.5.2.5. Instal·lacions 
Riscos més freqüents 

  Electrocucions per contacte directe o indirecte 
  Cremades produïdes per descàrregues elèctriques 
  Intoxicació per vapors procedents de la soldadura 
  Incendis i explosions 
  Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell 
  Talls i ferides amb objectes punxants 

  

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  El personal encarregat de realitzar treballs en instal·lacions estarà format i ensinistrat en l'ús del 
material de seguretat i dels equips i eines específiques per a cada labor 

  S'utilitzaran solament llums portàtils homologats, amb mànega antihumitat i clavilla de connexió 
normalitzada, alimentades a 24 volts 

  S'utilitzaran eines portàtils amb doble aïllament 
  S'evitaran o reduiran al màxim els treballs en alçada. 
  S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones 

excavades 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

  Casc de seguretat homologat. 
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  Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda. 
  Cinturó portaeines 
  Ulleres de seguretat antiimpactes 
  Guants aïllants en proves de tensió 
  Calçat amb sola aïllant davant contactes elèctrics 
  Banquetes aïllants de l'electricitat. 
  Comprovadors de tensió. 
  Eines aïllants. 

  
 

1.5.2.6. Revestiments exteriors 
Riscos més freqüents 

  Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell 
  Exposició a temperatures ambientals extremes. 
  Afeccions cutànies per contacte amb morters, guix, escaiola o materials aïllants 
  Despreniment de càrregues suspeses. 
  Exposició a temperatures ambientals extremes. 
  Talls i cops al cap i extremitats. 
  Talls i ferides amb objectes punxants 
  Sobreesforços, moviments repetitius o postures inadequades. 
  Dermatosi per contacte amb guixos, escaiola, ciment, pintures, coles, etc. 

  

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  Marquesines per a la protecció enfront de la caiguda d'objectes 
  No retirada de les baranes abans de l'execució del tancament 
  Es suspendran els treballs en cas de tempesta i quan plogui amb intensitat o la velocitat del vent sigui 

superior a 50 km/h. 
  Quan les temperatures siguin extremes, s'evitarà, en la mesura del possible, treballar durant les hores 

de major insolació. 
  Els operaris no desenvoluparan treballs, ni romandran, sota càrregues suspeses. 
  S'evitaran o reduiran al màxim els treballs en alçada. 
  S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones 

excavades 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

  Casc de seguretat homologat. 
  Casc de seguretat amb barballera. 
  Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda. 
  Cinturó portaeines 
  Guants de goma 
  Guants de cuir. 
  Calçat de seguretat amb sola aïllant i anticlaus. 
  Mascareta amb filtre mecànic per al tall de maons amb serra 
  Roba de treball impermeable. 
  Faixa antilumbago. 
  Ulleres de seguretat antiimpactes 
  Protectors auditius. 

  
 

1.5.3. Durant la utilització de mitjans auxiliars. 
La prevenció dels riscos derivats de la utilització dels mitjans auxiliars de l'obra es realitzarà atenent a la 
legislació vigent en la matèria. 
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En cap cas s'admetrà la utilització de bastides o escales de mà que no estiguin normalitzats i compleixin 
amb la normativa vigent. 

En el cas de les plataformes de descàrrega de materials, només s'utilitzaran models normalitzats, disposant 
de baranes homologades i enganxalls per a cinturó de seguretat, entre altres elements. 

Relació de mitjans auxiliars prevists a l'obra amb les seves respectives mesures preventives i proteccions 
col·lectives: 
 

1.5.3.1. Puntals 
  No es retiraran els puntals, ni es modificarà la seva disposició una vegada hagin entrat en càrrega, 

respectant-se el període estricte de desencofrat. 

  Els puntals no quedaran dispersos per l'obra, evitant el seu recolzament en posició inclinada sobre els 
paraments verticals, apilant-se sempre quan deixin d'utilitzar-se. 

  Els puntals telescòpics es transportaran amb els mecanismes d'extensió bloquejats. 
 

1.5.3.2. Escala de mà 
  Es revisarà periòdicament l'estat de conservació de les escales. 

  Disposaran de sabates antilliscants o elements de fixació a la part superior o inferior dels muntants. 

  Es transportaran amb l'extrem davanter elevat, per evitar cops a altres objectes o a persones. 

  Es recolzaran sobre superfícies horitzontals, amb la planitud adequada perquè siguin estables i immòbils, 
quedant prohibit l'ús com a tascó de runa, maons, revoltons o elements similars. 

  Els travessers quedaran en posició horitzontal i la inclinació de l'escala serà inferior al 75% respecte al pla 
horitzontal. 

  L'extrem superior de l'escala sobresortirà 1,0 m de l'alçada de desembarcament, mesurat en la direcció 
vertical. 

  L'operari realitzarà l'ascens i descens per l'escala en posició frontal (mirant els esglaons), subjectant-se 
fermament amb les dues mans en els esglaons, no en els muntants. 

  S'evitarà l'ascens o descens simultani de dos o més persones. 

  Quan es requereixi treballar sobre l'escala en alçades superiors a 3,5 m, s'utilitzarà sempre el cinturó de 
seguretat amb dispositiu anticaiguda. 

 

1.5.3.3. Visera de protecció 
  La visera sobre l'accés a obra es construirà per personal qualificat, amb suficient resistència i estabilitat, 

per evitar els riscos més freqüents. 

  Els suports de la visera es recolzaran sobre travesses perfectament anivellades. 

  Els elements que denotin alguna fallada tècnica o mal comportament es desmuntaran de forma 
immediata per a la seva reparació o substitució. 

 

1.5.3.4. Bastida de cavallets 
  Les bastides de cavallets es recolzaran sobre superfícies fermes, estables i anivellades. 

  S'emprarà un mínim de dos cavallets per a la formació de bastides, quedant totalment prohibit com a 
recolzament l'ús de bidons, maons, revoltons o altres objectes. 

  Les plataformes de treball estaran perfectament ancorades als cavallets. 

  Queda totalment prohibit instal·lar una bastida de cavallets damunt d'una altra. 
 

1.5.3.5. Plataforma de descàrrega 
  S'utilitzaran plataformes homologades, no admetent-se la seva construcció "in situ". 
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  Les característiques resistents de la plataforma seran adequades a les càrregues a suportar, disposant un 
cartell indicatiu de la càrrega màxima de la plataforma. 

  Disposarà d'un mecanisme de protecció frontal quan no estigui en ús, perquè quedi perfectament protegit 
el front de descàrrega. 

  La superfície de la plataforma serà de material antilliscant. 

  Es conservarà en perfecte estat de manteniment, realitzant-se inspeccions en la fase d'instal·lació i cada 6 
mesos. 

 

1.5.4. Durant la utilització de maquinària i eines 
Les mesures preventives a adoptar i les proteccions a emprar per al control i la reducció de riscos deguts a 
la utilització de maquinària i eines durant l'execució de l'obra es desenvoluparan en el corresponent Pla de 
Seguretat i Salut, conforme als següents criteris: 

a) Totes les màquines i eines que s'utilitzin a l'obra disposaran del seu corresponent manual 
d'instruccions, en el qual estaran especificats clarament tant els riscos que comporten per als 
treballadors com els procediments per a la seva utilització amb la deguda seguretat. 

b) No s'acceptarà la utilització de cap màquina, mecanisme o artifici mecànic sense reglamentació 
específica. 

  

Relació de màquines i eines que està previst utilitzar a l'obra, amb les seves corresponents mesures 
preventives i proteccions col·lectives: 
 

1.5.4.1. Pala carregadora 
  Per realitzar les tasques de manteniment, es recolzarà la cullera en el terra, es pararà el motor, es 

connectarà el fre d'estacionament i es bloquejarà la màquina. 

  Queda prohibit l'ús de la cullera com a grua o mitjà de transport. 

  L'extracció de terres s'efectuarà en posició frontal al pendent 

  El transport de terres es realitzarà amb la cullera en la posició més baixa possible, per garantir l'estabilitat 
de la pala 

 

1.5.4.2. Retroexcavadora 
  Per realitzar les tasques de manteniment, es recolzarà la cullera a terra, es pararà el motor, es connectarà 

el fre d'estacionament i es bloquejarà la màquina. 

  Queda prohibit l'ús de la cullera com a grua o mitjà de transport. 

  Els desplaçaments de la retroexcavadora es realitzaran amb la cullera recolzada sobre la màquina en el 
sentit de la marxa. 

  Els canvis de posició de la cullera en superfícies inclinades es realitzaran per la zona de major alçada. 

  Es prohibirà la realització de treballs dins del radi d'acció de la màquina. 
 

1.5.4.3. Camió de caixa basculant 
  Les maniobres del camió seran dirigides per un senyalista de trànsit. 

  Es comprovarà que el fre de mà està activat abans de l'engegada del motor, en abandonar el vehicle i 
durant les operacions de càrrega i descàrrega. 

  No es circularà amb la caixa hissada després de la descàrrega. 
 

1.5.4.4. Camió per a transport 
  Les maniobres del camió seran dirigides per un senyalista de trànsit. 
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  Les càrregues es repartiran uniformement en la caixa, evitant aplecs amb pendents superiors al 5% i 
protegint els materials solts amb una lona 

  Abans de procedir a les operacions de càrrega i descàrrega, es col·locarà el fre en posició de frenat i, en 
cas d'estar situat en pendent, tascons d'immobilització sota les rodes 

  En les operacions de càrrega i descàrrega s'evitaran moviments bruscs que provoquin la pèrdua 
d'estabilitat, romanent sempre el conductor fora de la cabina 

 

1.5.4.5. Grua torre 
  L'operador de la grua estarà en possessió d'un carnet vigent, expedit per l'òrgan competent. 

  La grua torre serà revisada i provada abans de la seva posada en servei, quedant aquesta revisió 
degudament documentada. 

  La grua se situarà en el lloc indicat en els plànols, sobre superfícies fermes i estables, seguint les 
instruccions del fabricant. 

  Els blocs de llast i els contrapesos tindran la mida, característiques i pes específic indicats pel fabricant. 

  Per accedir a la part superior de la grua, la torre estarà dotada d'una escala metàl·lica subjecta a 
l'estructura de la torre i protegida amb anells de seguretat, disposant d'un cable fixador per a l'amarratge 
del cinturó de seguretat dels operaris. 

  La grua estarà dotada de dispositius limitadors de moment, de càrrega màxima, de recorregut d'alçada 
del ganxo, de translació del carro i del nombre de girs de la torre. 

  L'accés a la botonera, al quadre elèctric i a l'estructura de la grua estarà restringit a persones 
autoritzades. 

  L'operador de la grua es situarà en un lloc segur, des del qual tingui una visibilitat contínua de la càrrega. 
Si en algun punt del recorregut la càrrega pot sortir del seu camp de visió, haurà de realitzar la maniobra 
amb l'ajuda d'un senyalista. 

  El gruista no treballarà a les proximitats de les vores de forjats o de l'excavació. En cas que fos necessari, 
disposaria de cinturó de seguretat amarrat a un punt fix, independent a la grua. 

  Finalitzada la jornada de treball, s'hissarà el ganxo, sense càrregues, a l'alçada màxima i es deixarà el 
més pròxim possible a la torre, deixant la grua en posició de penell i desconnectant el corrent elèctric. 

 

1.5.4.6. Camió grua 
  El conductor accedirà al vehicle descendirà del mateix amb el motor apagat, en posició frontal, evitant 

saltar a terra i fent ús dels esglaons i agafadors. 

  Es cuidarà especialment de no sobrepassar la càrrega màxima indicada pel fabricant. 

  La cabina disposarà de farmaciola de primers auxilis i d'extintor timbrat i revisat. 

  Els vehicles disposaran de botzina de retrocés. 

  Es comprovarà que el fre de mà està activat abans de l'engegada del motor, en abandonar el vehicle i 
durant les operacions d'elevació. 

  L'elevació es realitzarà evitant operacions brusques, que provoquin la pèrdua d'estabilitat de la càrrega. 
 

1.5.4.7. Muntacàrregues 
  El muntacàrregues serà examinat i provat abans de la seva posada en servei, quedant aquest acte 

degudament documentat. 

  Es realitzarà una inspecció diària dels cables, els frens, els dispositius elèctrics i les portes d'accés al 
muntacàrregues. 

  Es prohibeix l'aplec de materials a les proximitats dels accessos a la plataforma. 
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  Es prohibeix treure el cap al forat del muntacàrregues i posicionar-se sobre la plataforma per retirar la 
càrrega. 

  El quadre de maniobra es col·locarà a una distància mínima de 3 m de la base del muntacàrregues i 
romandrà tancat amb clau. 

  S'instal·laran topalls de finalització de recorregut a la part superior del muntacàrregues. 

  La plataforma estarà dotada d'un dispositiu limitador de càrrega, indicant-se mitjançant un cartell la 
càrrega màxima admissible en la plataforma, que no podrà ser superada. 

  La càrrega es repartirà uniformement sobre la plataforma, no sobresortint en cap cas pels laterals de la 
mateixa. 

  Queda prohibit el transport de persones i l'ús de les plataformes com a bastides per efectuar qualsevol 
treball. 

  La part inferior de la plataforma disposarà d'una barra antiobstacles, que provocarà la parada del 
muntacàrregues davant la presència de qualsevol obstacle. 

  Estarà dotat amb un dispositiu paracaigudes, que provocarà la parada de la plataforma en cas de 
trencament del cable de suspensió. 

  Davant la possible caiguda d'objectes de nivells superiors, es col·locarà una coberta resistent sobre la 
plataforma i sobre l'accés a la mateixa en planta baixa. 

  Els buits d'accés a les plantes estaran protegits mitjançant reixats, que estaran associades a dispositius 
electromecànics que impediran la seva obertura si la plataforma no es troba a la mateixa planta i el 
desplaçament de la plataforma si no estan totes tancades. 

 

1.5.4.8. Formigonera 
  Les operacions de manteniment seran realitzades per personal especialitzat, prèvia desconnexió de 

l'energia elèctrica 

  La formigonera tindrà un grau de protecció IP-55 

  El seu ús estarà restringit només a persones autoritzades 

  Disposarà de fre de basculament del bombo 

  Els conductes d'alimentació elèctrica de la formigonera estaran connectats a terra, associats a un 
disjuntor diferencial 

  Les parts mòbils de l'aparell hauran de romandre sempre protegides mitjançant carcasses connectades a 
terra 

  No es situaran a distàncies inferiors a tres metres de les vores d'excavació i/o de les vores dels forjats 
 

1.5.4.9. Vibrador 
  L'operació de vibrat es realitzarà sempre des d'una posició estable 

  La mànega d'alimentació des del quadre elèctric estarà protegida quan discorri per zones de pas 

  Tant el cable d'alimentació com la seva connexió al transformador estaran en perfectes condicions 
d'estanquitat i aïllament 

  Els operaris no efectuaran l'arrossegament del cable d'alimentació col·locant-lo al voltant del cos. Si és 
necessari, aquesta operació es realitzarà entre dos operaris 

  El vibrat del formigó es realitzarà des de plataformes de treball segures, no romanent en cap moment 
l'operari sobre l'encofrat ni sobre elements inestables 

  Mai s'abandonarà el vibrador en funcionament, ni es desplaçarà tirant dels cables 

  Per a les vibracions transmeses al sistema mà-braç, el valor d'exposició diària normalitzat per a un 
període de referència de vuit hores, no superarà 2,5 m/s², essent el valor límit de 5 m/s² 
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1.5.4.10. Martell picador 
  Les mànegues d'aire comprimit han d'estar situades de manera que no dificultin ni el treball dels operaris 

ni el pas del personal. 

  No es realitzaran ni esforços de palanca ni operacions similars amb el martell en marxa. 

  Es verificarà el perfecte estat dels acoblaments de les mànegues. 

  Es tancarà el pas de l'aire abans de desarmar un martell. 
 

1.5.4.11. Grueta 
  Serà utilitzat exclusivament per la persona degudament autoritzada. 

  El treballador que utilitzi la grueta estarà degudament format en el seu ús i maneig, coneixerà el 
contingut del manual d'instruccions, les correctes mesures preventives a adoptar i l'ús dels EPI 
necessaris. 

  Prèviament a l'inici de qualsevol treball, es comprovarà l'estat dels accessoris de seguretat, del cable de 
suspensió de càrregues i de les eslingues. 

  Es comprovarà l'existència del limitador de recorregut que impedeix el xoc de la càrrega contra l'extrem 
superior de la ploma. 

  Disposarà de marcat CE, de declaració de conformitat i de manual d'instruccions emès pel fabricant. 

  Quedarà clarament visible el cartell que indica el pes màxim a elevar. 

  S'acotarà la zona de l'obra en la qual existeixi risc de caiguda dels materials transportats per la grueta. 

  Es revisarà el cable diàriament, essent obligatòria la seva substitució quan el nombre de fils trencats sigui 
igual o superior al 10% del total 

  L'ancoratge de la grueta es realitzarà segons s'indica en el manual d'instruccions del fabricant 

  L'arriostrament mai es farà amb bidons plens d'aigua, de sorra o d'altres materials. 

  Es realitzarà el manteniment previst pel fabricant. 
 

1.5.4.12. Serra circular 
  El seu ús està destinat exclusivament al tall d'elements o peces de l'obra 

  Per al tall de materials ceràmics o petris s'empraran discs abrasius i per a elements de fusta discs de 
serra. 

  Haurà d'existir un interruptor de parada prop de la zona de comandament. 

  La zona de treball haurà d'estar neta de serradures i d'encenalls, per evitar possibles incendis. 

  Les peces a serrar no contindran claus ni altres elements metàl·lics. 

  El treball amb el disc agressiu es realitzarà en humit. 

  No s'utilitzarà la serra circular sense la protecció de peces adequades, com ara màscares antipols i 
ulleres. 

 

1.5.4.13. Serra circular de taula 
  Serà utilitzat exclusivament per la persona degudament autoritzada. 

  El treballador que utilitzi la serra circular estarà degudament format en el seu ús i maneig, coneixerà el 
contingut del manual d'instruccions, les correctes mesures preventives a adoptar i l'ús dels EPI necessaris 

  Les serres circulars se situaran en un lloc apropiat, sobre superfícies fermes i seques, a distàncies 
superiors a tres metres de la vora dels forjats, tret que aquests estiguin degudament protegits per 
xarxes, baranes o petos d'acabat 
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  En els casos en què se superin els valors d'exposició al soroll indicats en l'article 51 del Reial Decret 
286/06 de protecció dels treballadors enfront del soroll, s'establiran les accions correctives oportunes, tals 
com l'ús de protectors auditius 

  La serra estarà totalment protegida per la part inferior de la taula, de manera que no es pugui accedir al 
disc 

  La part superior de la serra disposarà d'una carcassa metàl·lica que impedeixi l'accés al disc de serra, 
excepte pel punt d'introducció de l'element a tallar, i la projecció de partícules 

  S'utilitzarà sempre un empenyedor per guiar l'element a tallar, de manera que en cap cas la mà quedi 
exposada al disc de la serra 

  La instal·lació elèctrica de la màquina estarà sempre en perfecte estat i condicions, comprovant-se 
periòdicament el cablejat, les clavilles i la presa de terra 

  Les peces a serrar no contindran claus ni altres elements metàl·lics. 

  L'operari es col·locarà a sotavent del disc, evitant la inhalació de pols 
 

1.5.4.14. Talladora de material ceràmic 
  Es comprovarà l'estat del disc abans d'iniciar qualsevol treball. Si estigués desgastat o esquerdat es 

procedirà a la seva immediata substitució 

  la protecció del disc i de la transmissió estarà activada en tot moment 

  No es pressionarà contra el disc la peça a tallar per evitar el bloqueig 
 

1.5.4.15. Equip de soldadura 
  No hi haurà materials inflamables ni explosius a menys de 10 metres de la zona de treball de soldadura. 

  Abans de soldar s'eliminaran les pintures i recobriments del suport 

  Durant els treballs de soldadura es disposarà sempre d'un extintor de pols química en perfecte estat i 
condicions d'ús, en un lloc proper i accessible. 

  En els locals tancats en els quals no es pugui garantir una correcta renovació d'aire s'instal·laran 
extractors, preferentment sistemes d'aspiració localitzada. 

  Es paralitzaran els treballs de soldadura en alçada davant la presència de persones sota l'àrea de treball. 

  Tant els soldadors com els treballadors que es trobin en els voltants disposaran de protecció visual 
adequada, no romanent en cap cas amb els ulls al descobert. 

 

1.5.4.16. Eines manuals diverses 
  L'alimentació de les eines es realitzarà a 24 V quan es treballi en ambients humits o les eines no disposin 

de doble aïllament. 

  L'accés a les eines i el seu ús estarà permès únicament a les persones autoritzades. 

  No es retiraran de les eines les proteccions dissenyades pel fabricant. 

  Es prohibirà, durant el treball amb eines, l'ús de polseres, rellotges, cadenes i elements similars. 

  Les eines elèctriques disposaran de doble aïllament o estaran connectades a terra 

  En les eines de tall es protegirà el disc amb una carcassa antiprojecció. 

  Les connexions elèctriques a través de borns es protegiran amb carcasses anticontactes elèctrics. 

  Les eines es mantindran en perfecte estat d'ús, amb els mànecs sense esquerdes i nets de residus, 
mantenint el seu caràcter aïllant per als treballs elèctrics. 

  Les eines elèctriques estaran apagades mentre no s'estiguin utilitzant i no es podran usar amb les mans o 
els peus mullats. 
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  En els casos en què es superin els valors d'exposició al soroll que estableix la legislació vigent en matèria 
de protecció dels treballadors enfront del soroll, s'establiran les accions correctives oportunes, tals com 
l'ocupació de protectors auditius. 

 

1.6. Identificació dels riscos laborals evitables 
En aquest apartat es ressenya la relació de les mesures preventives a adoptar per evitar o reduir l'efecte 
dels riscos més freqüents durant l'execució de l'obra. 
 

1.6.1. Caigudes al mateix nivell 
  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 

  S'habilitaran i abalisaran les zones d'aplec de materials. 
 

1.6.2. Caigudes a diferent nivell. 
  Es disposaran escales d'accés per salvar els desnivells. 

  Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant baranes i xarxes homologades. 

  Es mantindran en bon estat les proteccions dels buits i dels desnivells. 

  Les escales d'accés quedaran fermament subjectes i ben amarrades. 
 

1.6.3. Pols i partícules 
  Es regarà periòdicament la zona de treball per evitar la pols. 

  Es faran servir ulleres de protecció i mascaretes antipols en aquells treballs en els quals es generi pols o 
partícules. 

 

1.6.4. Soroll 
  S'avaluaran els nivells de soroll en les zones de treball. 

  Les màquines han d'estar proveïdes d'aïllament acústic. 

  Es disposaran els mitjans necessaris per eliminar o esmorteir els sorolls. 
 

1.6.5. Esforços 
  S'evitarà el desplaçament manual de les càrregues pesades. 

  Es limitarà el pes de les càrregues en cas de desplaçament manual. 

  S'evitaran els sobreesforços o els esforços repetitius. 

  S'evitaran les postures inadequades o forçades en l'aixecament o desplaçament de càrregues. 
 

1.6.6. Incendis 
  No es fumarà en presència de materials fungibles ni en cas d'existir risc d'incendi. 
 

1.6.7. Intoxicació per emanacions 
  Els locals i les zones de treball disposaran de ventilació suficient. 

  S'utilitzaran mascaretes i filtres apropiats. 
 

1.7. Relació dels riscos laborals que no es poden eliminar 
Els riscos que difícilment es poden eliminar són els que es produeixen per causes inesperades (com 
caigudes d'objectes i despreniments, entre altres). No obstant això, es poden reduir amb l'adequat ús de 
les proteccions individuals i col·lectives, així com amb l'estricte compliment de la normativa en matèria de 
seguretat i salut, i de les normes de la bona construcció. 
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1.7.1. Caiguda d'objectes 
Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  Es muntaran marquesines als accessos. 
  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 
  S'evitarà l'amuntegament de materials o objectes sobre les bastides. 
  No es llançaran troços ni restes de materials des de les bastides. 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

  Casc de seguretat homologat. 
  Guants i botes de seguretat. 
  Ús de borsa portaeines. 

  
 

1.7.2. Dermatosi 
Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  S'evitarà la generació de pols de ciment. 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

  Guants i roba de treball adequada. 

  
 

1.7.3. Electrocucions 
Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  Es revisarà periòdicament la instal·lació elèctrica. 
  L'estesa elèctrica quedarà fixat als paraments verticals. 
  Els allargadors portàtils tindran mànec aïllant. 
  La maquinària portàtil disposarà de protecció amb doble aïllament. 
  Tota la maquinària elèctrica estarà proveïda de presa de terra. 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

  Guants dielèctrics. 
  Calçat aïllant per a electricistes 
  Banquetes aïllants de l'electricitat. 

  
 

1.7.4. Cremades 
Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

  Guants, polaines i davantals de cuir. 

  
 



   
 

Projecte Pavimentació de la pista esportiva de la balconada 

Situació Pista de hockey La Balconada. Pg de St. Jordi de La Balconada sn. Manresa      UTM: 
403521,98 - 4619170,56 

Promotor Ajuntament de Manresa 
  

Eidée arquitectes C/ Carrió nº27  2on 6a - 08242 Manresa -Tel. 938752424 I. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
Data Setembre de 2023 1. Memòria 

 
  

 
 
  Pàgina 21 - 22    

1.7.5. Cops i talls en extremitats 
Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

  Guants i botes de seguretat. 

  
 

1.8. Condicions de seguretat i salut, en treballs posteriors de reparació i 
manteniment 
En aquest apartat s'aporta la informació útil per realitzar, en les degudes condicions de seguretat i salut, 
els futurs treballs de conservació, reparació i manteniment de l'edifici construït que comporten majors 
riscos. 
 

1.8.1. Treballs en tancaments exteriors i cobertes 
Per als treballs en tancaments, ràfecs de coberta, revestiments de paraments exteriors o qualsevol altre 
que s'efectuï amb el risc de caiguda en alçada, hauran d'utilitzar-se bastides que compleixin les condicions 
especificades en el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

Durant els treballs que puguin afectar a la via pública, es col·locarà una visera de protecció a l'alçada de la 
primera planta, per protegir als transeünts i als vehicles de les possibles caigudes d'objectes. 
 

1.8.2. Treballs en instal·lacions 
Els treballs corresponents a les instal·lacions de lampisteria, elèctrica i de gas, hauran de realitzar-se per 
personal qualificat, complint les especificacions establertes en el seu corresponent Pla de Seguretat i Salut, 
així com en la normativa vigent en cada matèria. 

Abans de l'execució de qualsevol treball de reparació o de manteniment dels ascensors i muntacàrregues, 
s'haurà d'elaborar un Pla de Seguretat subscrit per un tècnic competent en la matèria. 
 

1.8.3. Treballs amb pintures i vernissos 
Els treballs amb pintures o altres materials la inhalació dels quals pugui resultar tòxica hauran de realitzar-
se amb ventilació suficient, adoptant els elements de protecció adequats. 
 

1.9. Treballs que impliquen riscos especials 
A l'obra objecte del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut concorren els riscos especials que es solen 
presentar a la demolició de l'estructura, tancaments i cobertes i en el propi muntatge de les mesures de 
seguretat i de protecció. Cal destacar: 

  Muntatge de forjat, especialment en les vores perimetrals. 
  Execució de tancaments exteriors. 
  Formació dels ampits de coberta. 
  Col·locació de forques i xarxes de protecció. 
  Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant baranes i xarxes homologades. 
  Disposició de plataformes volades. 
  Elevació i acoblament dels mòduls de bastimentada per a l'execució de les façanes. 

  
 

1.10. Mesures en cas d'emergència 
El contractista haurà de reflectir en el corresponent pla de seguretat i salut les possibles situacions 
d'emergència, establint les mesures oportunes en cas de primers auxilis i designant per a això a personal 
amb formació, que es farà càrrec d'aquestes mesures. 
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Els treballadors responsables de les mesures d'emergència tenen dret a la paralització de la seva activitat, 
havent d'estar garantida l'adequada administració dels primers auxilis i, quan la situació ho requereixi, el 
ràpid trasllat de l'operari a un centre d'assistència mèdica. 
 

1.11. Presència dels recursos preventius del contractista 
Donades les característiques de l'obra i els riscos previstos en el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, 
cada contractista haurà d'assignar la presència dels seus recursos preventius a l'obra, segons s'estableix en 
la legislació vigent en la matèria. 

A tals efectes, el contractista haurà de concretar els recursos preventius assignats a l'obra amb capacitació 
suficient, que hauran de disposar dels mitjans necessaris per vigilar el compliment de les mesures incloses 
en el corresponent pla de seguretat i salut. 

Aquesta vigilància inclourà la comprovació de l'eficàcia de les activitats preventives previstes en aquest Pla, 
així com l'adequació de tals activitats als riscos que es pretenen prevenir o a l'aparició de riscos no 
previstos i derivats de la situació que determina la necessitat de la presència dels recursos preventius. 

Si, com a resultat de la vigilància, s'observa un deficient compliment de les activitats preventives, les 
persones que tinguin assignada la presència faran les indicacions necessàries per al correcte i immediat 
compliment de les activitats preventives, havent de posar tals circumstàncies en coneixement de 
l'empresari perquè aquest adopti les mesures oportunes per corregir les deficiències observades. 



 

2. NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLES. 
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2.1. Y. Seguretat i salut 
  

Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 

Completada per: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificada per: 

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. 

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 

Completada per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de 
trabajo temporal 

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 24 de febrero de 1999 

Completada per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completada per: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al 
riesgo eléctrico 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completada per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de 
atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de junio de 2003 

Modificada per: 

Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 13 de diciembre de 2003 
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Desenvolupat per: 

Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia 
de coordinación de actividades empresariales 

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 2004 

Completada per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completada per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completada per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificada per: 

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio 

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 

  

Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 1997 

Completat per: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificat per: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

Completat per: 
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Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completat per: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al 
riesgo eléctrico 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completat per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificat per: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas 
de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

B.O.E.: 23 de marzo de 2010 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, 
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
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Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 

  

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

  

Manipulación de cargas 

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

  

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo y ampliación de su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos 

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 5 de abril de 2003 

Completat per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, 
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 

  

Utilización de equipos de trabajo 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 7 de agosto de 1997 

Modificat per: 
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Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura 

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 

  

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 25 de octubre de 1997 

Completat per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificat per: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas 
de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificat per: 

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector 
de la construcción 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997. 

B.O.E.: 25 de agosto de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 
 

2.1.1. YC. Sistemes de protecció col·lectiva  

2.1.1.1. YCU. Protecció contra incendis 
  

Real Decreto por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la 
comercialización de los equipos a presión 

Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

B.O.E.: 2 de septiembre de 2015 

  

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 

Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

B.O.E.: 11 de octubre de 2021 
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Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completat per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, 
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 
 

2.1.2. YI. Equips de protecció individual 
  

Utilización de equipos de protección individual 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 12 de junio de 1997 

Correcció d'errors: 

Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual 

Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de julio de 1997 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completat per: 
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Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual 

Real Decreto 1076/2021, de 7 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y 
Memoria Democrática. 

B.O.E.: 8 de diciembre de 2021 
 

2.1.3. YM. Medicina preventiva i primers auxilis  

2.1.3.1. YMM. Material mèdic 
  

Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de 
primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del 
sistema de la Seguridad Social 

Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 11 de octubre de 2007 
 

2.1.4. YP. Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar 
  

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 
51 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002 

Modificat per: 

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

B.O.E.: 5 de abril de 2004 

Completat per: 

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo 
canales protectores de material plástico 

Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial. 

B.O.E.: 19 de febrero de 1988 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de 
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, 
de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
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B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

Texto consolidado 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 
52 "Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos 
eléctricos", del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 
842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del 
mismo 

Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

B.O.E.: 31 de diciembre de 2014 

Modificado por el Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones 
con las Cortes y Memoria Democrática 

B.O.E.: 20 de junio de 2020 

Modificado por el Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con 
las Cortes y Memoria Democrática 

B.O.E.: 15 de junio de 2022 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en materia de 
calidad y seguridad industrial 

Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y 
Memoria Democrática. 

B.O.E.: 20 de junio de 2020 

  

DB-HS Salubridad 

Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 25 de enero de 2008 

Modificat per: 

Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación 
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 
19 de octubre 

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de abril de 2009 

Modificat per: 

Orden por la que se modifican el Documento Básico DB-HE "Ahorro de energía" y el 
Documento Básico DB-HS "Salubridad", del Código Técnico de la Edificación, aprobado por 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo 
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Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, del Ministerio de Fomento. 

B.O.E.: 23 de junio de 2017 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento. 

B.O.E.: 27 de diciembre de 2019 

  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a 
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones 

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 1 de abril de 2011 

Desenvolupant per: 

Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las 
edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo 

Modificados los artículos 2 y 6 por la Orden ECE/983/2019. 

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 16 de junio de 2011 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre 
y se regulan determinados aspectos para la liberación del segundo dividendo digital 

Real Decreto 391/2019, de 21 de junio, del Ministerio de Economía y Empresa. 

B.O.E.: 25 de junio de 2019 

Modificat per: 

Orden por la que se regulan las características de reacción al fuego de los cables de 
telecomunicaciones en el interior de las edificaciones, se modifican determinados anexos del 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso 
a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por Real 
Decreto 346/2011, de 11 de marzo y se modifica la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, 
por la que se desarrolla dicho reglamento 

Orden ECE/983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economía y Empresa. 

B.O.E.: 3 de octubre de 2019 

  

Requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis 

Real Decreto 487/2022, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad. 

B.O.E.: 22 de junio de 2022 

Texto consolidado. Última modificación: 11 de enero de 2023 

  

Criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro 
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Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 
Democrática. 

B.O.E.: 11 de enero de 2023 
 

2.1.5. YS. Senyalització provisional d'obres  

2.1.5.1. YSB. Abalisament 
  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 

  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completat per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, 
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 
 

2.1.5.2. YSH. Senyalització horitzontal 
  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 

2.1.5.3. YSV. Senyalització vertical 
  



   
 

Projecte Pavimentació de la pista esportiva de la balconada 

Situació Pista de hockey La Balconada. Pg de St. Jordi de La Balconada sn. Manresa      UTM: 
403521,98 - 4619170,56 

Promotor Ajuntament de Manresa 
  

Eidée arquitectes C/ Carrió nº27  2on 6a - 08242 Manresa -Tel. 938752424 I. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
Data Setembre de 2023 2. Normativa i legislació aplicables. 

 
  

 
 
  Pàgina 12 - 12    

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 

2.1.5.4. YSN. Senyalització manual 
  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 

2.1.5.5. YSS. Senyalització de seguretat i salut 
  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completat per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, 
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 



 

 

 

3. PLEC 
 



 

 

3.1. Plec de clàusules administratives 
 

3.1.1. Disposicions generals  

3.1.1.1. Objecte del Plec de condicions 
El present Plec de condicions juntament amb les disposicions contingudes en el corresponent Plec del 
Projecte d'execució, tenen per objecte definir les atribucions i obligacions dels agents que intervenen en 
matèria de Seguretat i Salut, així com les condicions que han de complir les mesures preventives, les 
proteccions individuals i col·lectives de la construcció de l'obra "Q54 MED_E", situada en Passeig de Sant 
Jordi de La Balconada sn. Pista de Hockey - Coordenades UTM: 403521,98 - 4619170,56, Manresa 
(Barcelona), segons el projecte redactat per Ramon Subirana i Jové aqruitecte 28068/2 - Arturo de visa 
Jambrina 30109/4. Tot això amb finalitat d'evitar qualsevol accident o malaltia professional, que poden 
ocasionar-se durant el transcurs de l'execució de l'obra o en els futurs treballs de conservació, reparació i 
manteniment. 
 

3.1.2. Disposicions facultatives  

3.1.2.1. Definició, atribucions i obligacions dels agents de l'edificació 
Les atribucions i les obligacions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les regulades en els 
seus aspectes generals per la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación". 
 

3.1.2.2. El promotor 
És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament decideix, impulsa, 
programa i finança amb recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per a la seva posterior 
alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 

Té la responsabilitat de contractar als tècnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut - o Estudi 
Bàsic, si s'escau - igual que als tècnics coordinadors en la matèria en la fase que correspongui, facilitant 
còpies a les empreses contractistes, subcontractistes o treballadors autònoms contractats directament pel 
promotor, exigint la presentació de cada Pla de Seguretat i Salut prèviament al començament de les obres. 

El promotor tindrà la consideració de contractista quan realitzi la totalitat o determinades parts de l'obra 
amb mitjans humans i recursos propis, o en el cas de contractar directament a treballadors autònoms per a 
la seva realització o per a treballs parcials de la mateixa. 
 

3.1.2.3. El projectista 
És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, 
redacta el projecte. 

Prendrà en consideració en les fases de concepció, estudi i elaboració del projecte bàsic i d'execució, els 
principis i criteris generals de prevenció en matèria de seguretat i de salut, d'acord amb la legislació vigent. 
 

3.1.2.4. El contractista i subcontractista 
Contractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el promotor, amb mitjans 
humans i materials propis o aliens, el compromís d'executar la totalitat o part de les obres, amb subjecció 
al projecte i al contracte. 

Subcontractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el contractista, 
empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l'obra, amb subjecció 
al projecte pel qual es regeix la seva execució. 

El contractista comunicarà a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball en la qual inclourà 
el Pla de Seguretat i Salut. 

Adoptarà totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de Prevenció de Riscos 
Laborals i Seguretat i Salut que estableix la legislació vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i 
ajustant-se al compliment estricte i permanent de l'establert en l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, 
disposant de tots els mitjans necessaris i dotant al personal de l'equipament de seguretat exigibles, 
complint les ordres efectuades pel coordinador en matèria de seguretat i de salut en la fase d'execució de 
l'obra. 

Supervisarà de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels 
treballadors al seu càrrec i, si s'escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les 
condicions bàsiques de seguretat personals o generals, per no estar en les condicions adequades. 

Lliurarà la informació suficient al coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra, 
on s'acrediti l'estructura organitzativa de l'empresa, les seves responsabilitats, funcions, processos, 



 

 

procediments i recursos materials i humans disponibles, amb la finalitat de garantir una adequada acció 
preventiva de riscos de l'obra. 

Entre les responsabilitats i obligacions del contractista i dels subcontractistes en matèria de seguretat i 
salut, cal destacar: 

  Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
  Complir i fer complir al seu personal l'establert en el pla de seguretat i salut. 
  Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, les 

obligacions sobre coordinació d'activitats empresarials previstes a la Llei, durant l'execució de l'obra. 
  Informar i proporcionar les instruccions adequades i precises als treballadors autònoms sobre totes les 

mesures que s'hagin d'adoptar referent a la seva seguretat i salut en l'obra. 
  Atendre les indicacions i consignes del coordinador en matèria de seguretat i salut, complint 

estrictament les seves instruccions durant l'execució de l'obra. 

  

Respondran de la correcta execució de les mesures preventives fixades en el pla de seguretat i salut pel 
que fa a les obligacions que els corresponguin a ells directament o, si s'escau, als treballadors autònoms 
pels contractats. 

Respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes 
en el pla. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció facultativa i del promotor, no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als subcontractistes. 
 

3.1.2.5. La direcció facultativa 
S'entén com a direcció facultativa: 

El tècnic o els tècnics competents designats pel promotor, encarregats de la direcció i del control de 
l'execució de l'obra. 

Les responsabilitats de la Direcció facultativa i del promotor, no eximeixen en cap cas de les atribuïbles als 
contractistes i als subcontractistes. 
 

3.1.2.6. Coordinador de Seguretat i Salut en Projecte 
És el tècnic competent designat pel promotor per coordinar, durant la fase del projecte d'execució, 
l'aplicació dels principis i criteris generals de prevenció en matèria de seguretat i salut. 
 

3.1.2.7. Coordinador de Seguretat i Salut en Execució 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, és el tècnic competent designat pel 
promotor, que forma part de la direcció facultativa. 

Assumirà les tasques i responsabilitats associades a les següents funcions: 

  Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, prenent les decisions tècniques 
i d'organització, amb la finalitat de planificar les diferents tasques o fases de treball que es vagin a 
desenvolupar simultània o successivament, estimant la durada requerida per a l'execució de les 
mateixes. 

  Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, si s'escau, els subcontractistes i 
els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els principis de l'acció preventiva 
recollits en la legislació vigent. 

  Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si s'escau, les modificacions introduïdes 
en el mateix. 

  Organitzar la coordinació d'activitats empresarials. 
  Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 
  Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l'obra. La 

Direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària la designació d'un coordinador. 

  
 

3.1.2.8. Treballadors Autònoms 
És la persona física, diferent del contractista i subcontractista, que realitza de forma personal i directa una 
activitat professional, sense subjecció a un contracte de treball i que assumeix contractualment davant el 
promotor, el contractista o el subcontractista, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions 
de l'obra. 



 

 

Quan el treballador autònom empri en l'obra a treballadors per compte d'altri, tindrà la consideració de 
contractista o subcontractista. 

Els treballadors autònoms compliran l'establert en el pla de seguretat i salut. 
 

3.1.2.9. Treballadors per compte d'altri 
Els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informació adequada 
de totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seva seguretat i la seva salut en l'obra. 

El contractista facilitarà als representants dels treballadors en el centre de treball una còpia del pla de 
seguretat i salut i de les seves possibles modificacions. 
 

3.1.2.10. Fabricants i subministradors d'equips de protecció i materials de construcció 
Els fabricants, importadors i subministradors de maquinària, equips, productes i eines de treball, hauran de 
subministrar la informació que indiqui la forma correcta d'utilització pels treballadors, les mesures 
preventives addicionals que s'hagin de prendre i els riscos laborals que comportin tant el seu ús normal 
com la seva manipulació o ocupació inadequada. 
 

3.1.2.11. Recursos preventius 
Amb la finalitat de verificar el compliment de les mesures incloses en el Pla de Seguretat i Salut, 
l'empresari designarà per a l'obra els recursos preventius corresponents, que podran ser: 

a) Un o diversos treballadors designats per l'empresa. 

b) Un o diversos membres del servei de prevenció propi de l'empresa. 

c) Un o diversos membres del servei o els serveis de prevenció aliens. 

  

Les persones a les quals s'assigni aquesta vigilància hauran de donar les instruccions necessàries per al 
correcte i immediat compliment de les activitats preventives. En cas d'observar un deficient compliment de 
les mateixes o una absència, insuficiència o falta d'adequació de les mateixes, s'informarà a l'empresari 
perquè aquest adopti les mesures necessàries per a la seva correcció, notificant-se a la vegada al 
Coordinador de Seguretat i Salut i a la resta de la direcció facultativa. 

En el Pla de Seguretat i Salut s'especificaran els casos en què la presència dels recursos preventius és 
necessària, especificant-se expressament el nom de la persona o persones designades per a tal fi, 
concretant les tasques en les quals inicialment es preveu necessària la seva presència. 
 

3.1.3. Formació en Seguretat 
Amb la finalitat de que tot el personal que accedeixi a l'obra disposi de la suficient formació en les matèries 
preventives de seguretat i salut, l'empresa s'encarregarà de la seva formació per a l'adequada prevenció de 
riscos i el correcte ús de les proteccions col·lectives i individuals. Aquesta formació aconseguirà tots els 
nivells de l'empresa, des dels directius fins als treballadors no qualificats, incloent als tècnics, encarregats, 
especialistes i operadors de màquines entre uns altres. 
 

3.1.4. Reconeixements mèdics 
La vigilància de l'estat de salut dels treballadors quedarà garantida per l'empresa contractista, en funció 
dels riscos inherents al treball assignat i en els casos establerts per la legislació vigent. 

Aquesta vigilància serà voluntària, excepte quan la realització dels reconeixements sigui imprescindible per 
avaluar els efectes de les condicions de treball sobre la seva salut, o per verificar que el seu estat de salut 
no constitueix un perill per a altres persones o per al mateix treballador. 
 

3.1.5. Salut i higiene en el treball  

3.1.5.1. Primers auxilis 
L'empresari designarà al personal encarregat de l'adopció de les mesures necessàries en cas d'accident, 
amb la finalitat de garantir la prestació dels primers auxilis i l'evacuació de l'accidentat. 

Es disposarà, en un lloc visible de l'obra i accessible als operaris, una farmaciola perfectament equipada 
amb material sanitari destinat a primers auxilis. 

El contractista instal·larà rètols amb caràcters llegibles fins a una distància de 2 m, en el qual se 
subministri als treballadors i participants en l'obra la informació suficient per establir ràpid contacte amb el 
centre assistencial més proper. 
 



 

 

3.1.5.2. Actuació en cas d'accident 
En cas d'accident es prendran solament les mesures indispensables fins que arribi l'assistència mèdica, 
perquè l'accidentat pugui ser traslladat amb rapidesa i sense risc. En cap cas se li mourà, excepte quan 
sigui imprescindible per a la seva integritat. 

Es comprovaran els seus signes vitals (consciència, respiració, pols i pressió sanguínia), se l'intentarà 
tranquil·litzar, i se'l cobrirà amb una manta per mantenir la seva temperatura corporal. 

No se li subministrarà aigua, begudes ni cap medicament i, en cas d'hemorràgia, es pressionaran les 
ferides amb gases netes. 

L'empresari notificarà l'accident per escrit a l'autoritat laboral, conforme al procediment reglamentari. 
 

3.1.6. Documentació d'obra  

3.1.6.1. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
És el document elaborat pel tècnic competent designat pel promotor, on es precisen les normes de 
seguretat i salut aplicables a l'obra, contemplant la identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, 
indicant les mesures tècniques necessàries per a això. 

Inclou també les previsions i les informacions útils per efectuar en el seu moment, en les degudes 
condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors. 
 

3.1.6.2. Pla de seguretat i salut 
En aplicació del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, cada contractista elaborarà el corresponent pla 
de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions 
contingudes en el present estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En aquest pla 
s'inclouran, si s'escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb 
la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar disminució dels nivells de protecció prevists en 
aquest estudi bàsic. 

El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra aprovarà el pla de seguretat i 
salut abans de l'inici d'aquesta. 

El pla de seguretat i salut podrà ser modificat pel contractista en funció del procés d'execució de l'obra, de 
l'evolució dels treballs i de les possibles incidències o modificacions que puguin sorgir durant el 
desenvolupament de la mateixa, sempre amb l'aprovació expressa del Coordinador de Seguretat i Salut i la 
direcció facultativa. 

Els qui intervinguin en l'execució de l'obra, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria 
de prevenció de les empreses intervinents en la mateixa i els representants dels treballadors, podran 
presentar per escrit i de forma raonada, els suggeriments i alternatives que estimin oportunes. A aquest 
efecte, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent dels mateixos i de la direcció 
facultativa. 
 

3.1.6.3. Acta d'aprovació del pla 
El pla de seguretat i salut elaborat pel contractista serà aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut durant 
l'execució de l'obra, per la direcció facultativa o per l'Administració en el cas d'obres públiques, qui haurà 
d'emetre un acta d'aprovació com a document acreditatiu d'aquesta operació, visat pel Col·legi Professional 
corresponent. 
 

3.1.6.4. Comunicació d'obertura de centre de treball 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent serà prèvia al començament 
dels treballs i es presentarà únicament pels empresaris que tinguin la consideració de contractistes. 

La comunicació contindrà les dades de l'empresa, del centre de treball i de producció i/o emmagatzematge 
del centre de treball. Haurà d'incloure, a més, el pla de seguretat i salut. 
 

3.1.6.5. Llibre d'incidències 
Amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, a cada centre de treball existirà un llibre 
d'incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a aquest efecte. 

Serà facilitat pel col·legi professional que visi l'acta d'aprovació del pla o l'oficina de supervisió de projectes 
o òrgan equivalent quan es tracti d'obres de les administracions públiques. 

El llibre d'incidències s'haurà de mantenir sempre a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut 
durant l'execució de l'obra, tenint accés la direcció facultativa de l'obra, els contractistes i subcontractistes i 
els treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció en 



 

 

les empreses intervinents en l'obra, els representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans 
especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les administracions públiques competents, els 
qui podran fer anotacions en el mateix. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, haurà de notificar al contractista afectat i 
als representants dels treballadors d'aquest, sobre les anotacions efectuades en el llibre d'incidències. 

Quan les anotacions es refereixin a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions anteriors, es 
remetrà una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores. En tot 
cas, s'haurà d'especificar si l'anotació es tracta d'una nova observació o suposa una reiteració d'un 
advertiment o observació anterior. 
 

3.1.6.6. Llibre d'ordres 
A l'obra existirà un llibre d'ordres i assistències, en el qual la direcció facultativa ressenyarà les incidències, 
ordres i assistències que es produeixin en el desenvolupament de l'obra. 

Les anotacions així exposades tenen rang d'ordres o comentaris necessaris d'execució d'obra i, en 
conseqüència, seran respectades pel contractista de l'obra. 
 

3.1.6.7. Llibre de subcontractació 
El contractista haurà de disposar d'un llibre de subcontractació, que romandrà en tot moment en l'obra, 
reflectint per ordre cronològic des del començament dels treballs, totes i cadascuna de les 
subcontractacions realitzades en una determinada obra amb empreses subcontractistes i treballadors 
autònoms. 

Al llibre de subcontractació tindran accés el promotor, la direcció facultativa, el Coordinador de Seguretat i 
Salut en fase d'execució de l'obra, les empreses i treballadors autònoms intervinents en l'obra, els tècnics 
de prevenció, els delegats de prevenció, l'autoritat laboral i els representants dels treballadors de les 
diferents empreses que intervinguin en l'execució de l'obra. 
 

3.1.7. Disposicions Econòmiques 
El marc de relacions econòmiques per a l'abonament i recepció de l'obra, es fixa en el plec de condicions 
del projecte o en el corresponent contracte d'obra entre el promotor i el contractista, havent de contenir 
almenys els punts següents: 

  Fiances 
  Dels preus 

  Preu bàsic 

  Preu unitari 

  Pressupost d'Execució Material (PEM) 

  Preus contradictoris 

  Reclamació d'augment de preus 

  Formes tradicionals d'amidar o d'aplicar els preus 

  De la revisió dels preus contractats 

  Aplec de materials 

  Obres per administració 

  Valoració i abonament dels treballs 
  Indemnitzacions Mútues 
  Retencions en concepte de garantia 
  Terminis d'execució i pla d'obra 
  Liquidació econòmica de les obres 
  Liquidació final de l'obra 

  
 

3.2. Plec de condicions tècniques particulars  

3.2.1. Mitjans de protecció col·lectiva 
Els mitjans de protecció col·lectiva es col·locaran segons les especificacions del pla de seguretat i salut 
abans d'iniciar el treball en el qual es requereixin, no suposant un risc en si mateixos. 



 

 

Es reposaran sempre que estiguin deteriorats, al final del període de la seva vida útil, després d'estar 
sotmesos a sol·licitacions límit, o quan les seves toleràncies siguin superiors a les admeses o aconsellades 
pel fabricant. 

El manteniment serà vigilat de forma periòdica (cada setmana) pel Delegat de Prevenció. 
 

3.2.2. Mitjans de protecció individual 
Disposaran de marcat CE, que portaran inscrit al propi equip, a l'embalatge i al fullet informatiu. 

Seran ergonòmics i no causaran molèsties innecessàries. Mai suposaran un risc en si mateixos, ni perdran 
la seva seguretat de forma involuntària. 

El fabricant els subministrarà juntament amb un fullet informatiu en el qual apareixeran les instruccions 
d'ús i manteniment, nom i adreça del fabricant, grau o classe de protecció, accessoris que pugui portar i 
característiques de les peces de recanvi, límit d'ús, termini de vida útil i controls als quals s'ha sotmès. 
Estarà redactat de forma comprensible i, en el cas d'equips d'importació, traduïts a la llengua oficial. 

Seran subministrats gratuïtament per l'empresari i es reemplaçaran sempre que estiguin deteriorats, al 
final del període de la seva vida útil o després d'estar sotmesos a sol·licitacions límit. 

S'utilitzaran de forma personal i per als usos previstos pel fabricant, supervisant el manteniment el Delegat 
de Prevenció. 
 

3.2.3. Instal·lacions provisionals de salut i confort 
Els locals destinats a instal·lacions provisionals de salut i confort tindran una temperatura, il·luminació, 
ventilació i condicions d'humitat adequades per al seu ús. Els revestiments dels terres, parets i sostres 
seran continus, llisos i impermeables, acabats preferentment amb colors clars i amb material que permeti 
la neteja amb desinfectants o antisèptics. 

El contractista mantindrà les instal·lacions en perfectes condicions sanitàries (neteja diària), estaran 
proveïdes d'aigua corrent freda i calenta i dotades dels complements necessaris per a higiene personal, 
com ara sabó, tovalloles i recipients de deixalles. 
 

3.2.3.1. Vestuaris 
Seran de fàcil accés, estaran propers a l'àrea de treball i tindran seients i taquilles independents sota clau, 
amb espai suficient per guardar la roba i el calçat. 

Es disposarà una superfície mínima de 2 m² per cada treballador destinada a vestuari, amb una alçada 
mínima de 2,30 m. 

Quan no es disposi de vestuaris, s'habilitarà una zona per deixar la roba i els objectes personals sota clau. 
 

3.2.3.2. Lavabos i dutxes 
Estaran al costat dels vestuaris i disposaran d'instal·lació d'aigua freda i calenta, situant com a mínim una 
quarta part de les aixetes en cabines individuals amb porta amb tancament interior. 

Les cabines tindran una superfície mínima de 2 m² i una alçada mínima de 2,30 m. 

La dotació mínima prevista per als lavabos serà de: 

  1 dutxa per cada 10 treballadors o fracció que treballin en la mateixa jornada 
  1 vàter per cada 25 homes o fracció i 1 per cada 15 dones o fracció 
  1 lavabo per cada vàter 
  1 urinari per cada 25 homes o fracció 
  1 eixugamans de cel·lulosa o elèctric per cada lavabo 
  1 sabonera dosificadora per cada lavabo 
  1 recipient per a recollida de cel·lulosa sanitària 
  1 portarotllos amb paper higiènic per cada vàter 

  
 

3.2.3.3. Vàter 
Seran de fàcil accés i estaran propers a l'àrea de treball. Se situaran preferentment en cabines de 
dimensions mínimes 1,2x1,0 m amb alçada de 2,30 m, sense visibilitat des de l'exterior i proveïdes de 
perxa i porta amb tancament interior. 

Disposaran de ventilació a l'exterior, podent no tenir sostre sempre que comuniquin amb lavabos o 
passadissos amb ventilació exterior, evitant qualsevol comunicació amb menjadors, cuines, dormitoris o 
vestuaris. 



 

 

Tindran descàrrega automàtica d'aigua corrent i en el cas que no es puguin connectar a la xarxa de 
clavegueram es disposarà de latrines sanitàries o fosses sèptiques. 
 

3.2.3.4. Menjador i cuina 
Els locals destinats a menjador i cuina estaran equipats amb taules, cadires de material rentable i vaixella, i 
disposaran de calefacció a l'hivern. Quedaran separats de les àrees de treball i de qualsevol font de 
contaminació ambiental. 

En el cas que els treballadors portin el seu propi menjar, disposaran de escalfaplats, prohibint-se fora dels 
llocs prevists la preparació del menjar mitjançant foc, brases o barbacoes. 

La superfície destinada a la zona de menjador i cuina serà com a mínim de 2 m² per cada operari que 
utilitzi aquesta instal·lació. 



 

 

 

 

Annex: Pla de Control de Qualitat 
  
  

 

   
 

Projecte Pavimentació de la pista esportiva de la balconada 

Situació Pista de hockey La Balconada. Pg de St. Jordi de La Balconada sn. Manresa      UTM: 
403521,98 - 4619170,56 

Promotor Ajuntament de Manresa 
  

 
  



 

 

ÍNDEX 

          
    

1. INTRODUCCIÓ. 3 
    

2. NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLES. 5 
2.1. Normativa de caràcter general 6 
2.2. X. Control de qualitat i assaigs 10 

2.2.1. XE. Estructures de formigó 10 
2.2.2. XM. Estructures metàl·liques 10 
2.2.3. XS. Estudis geotècnics 10 

    
3. CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA: PRESCRIPCIONS SOBRE ELS MATERIALS. 12 

    
4. CONTROL DE QUALITAT EN L'EXECUCIÓ: PRESCRIPCIONS SOBRE L'EXECUCIÓ PER 

UNITAT D'OBRA. 14 
    

5. CONTROL DE RECEPCIÓ DE L'OBRA ACABADA: PRESCRIPCIONS SOBRE 
VERIFICACIONS A L'EDIFICI ACABAT. 26 

    
6. VALORACIÓ ECONÒMICA 28  



 

 

 

 
1. INTRODUCCIÓ. 

 



   
 

Projecte Pavimentació de la pista esportiva de la balconada 

Situació Pista de hockey La Balconada. Pg de St. Jordi de La Balconada sn. Manresa      UTM: 
403521,98 - 4619170,56 

Promotor Ajuntament de Manresa 
  

Arquitectes Eidée arquitectes C/ Carrió nº27  2on 6a - 08242 Manresa -Tel. 
938752424 

Data Setembre de 2023
 

 
  

 
 
  Pàgina 4 - 29    

1. INTRODUCCIÓ. 
El Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) estableix les exigències bàsiques de qualitat que han de complir els 
edificis, incloses les seves instal·lacions, per satisfer els requisits bàsics de seguretat i habitabilitat. 

El CTE determina, a més, que aquestes exigències bàsiques han de complir-se en el projecte, la 
construcció, el manteniment i la conservació dels edificis i les seves instal·lacions. 

La comprovació del compliment d'aquestes exigències bàsiques es determina mitjançant una sèrie de 
controls: el control de recepció en obra dels productes, el control d'execució de l'obra i el control de l'obra 
acabada. 

Es redacta el present Pla de control de qualitat com a annex del projecte, a fi de donar compliment a 
l'establert a l'Annex I de la part I del CTE, a l'apartat corresponent als Annexos de la Memòria, havent estat 
elaborat atenent a les prescripcions de la normativa d'aplicació vigent, a les característiques del projecte i a 
l'estipulat en el Plec de Condicions del present projecte. 

Aquest annex del projecte no és un element substancial del mateix, ja que tot el seu contingut queda 
suficientment referenciat en el corresponent Plec de Condicions Tècniques Particulars del projecte. 

El control de qualitat de les obres inclou: 

  El control de recepció en obra dels productes. 
  El control d'execució de l'obra. 
  El control de l'obra acabada. 

  

Per a això: 

1) El director de l'execució de l'obra recopilarà la documentació del control realitzat, verificant que és 
conforme a l'establert en el projecte, els seus annexos i les seves modificacions. 

2) El constructor recaptarà dels subministradors de productes i facilitarà al director d'obra i al director 
de l'execució de l'obra la documentació dels productes anteriorment assenyalada, així com les seves 
instruccions d'ús i manteniment, i les garanties corresponents quan escaigui. 

3) La documentació de qualitat preparada pel constructor sobre cadascuna de les unitats d'obra podrà 
servir, si així ho autoritzés el director de l'execució de l'obra, com a part del control de qualitat de 
l'obra. 

  

Una vegada finalitzada l'obra, la documentació del seguiment del control serà dipositada pel director de 
l'execució de l'obra, en el Col·legi Professional corresponent o, si escau, en l'Administració Pública 
competent, que asseguri la seva tutela i es comprometi a emetre certificacions del seu contingut als qui 
acreditin un interès legítim. 



 

 

 

 
2. NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLES. 
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2. NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLES. 
 

2.1. Normativa de caràcter general 
  

NORMATIVA DE CARÀCTER GENERAL
 

 
  

Ley de Ordenación de la Edificación 

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 6 de noviembre de 1999 

Texto consolidado. Última modificación: 15 de julio de 2015 

Modificada per: 

Ley de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el 
contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

Ley 10/2022, de 14 de junio, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 15 de junio de 2022 

  

Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español 
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 9 de noviembre de 2017 

Modificada per: 

Medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas 
directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados 
sectores: de seguros privados, de planes y fondos de pensiones, del ámbito tributario y de 
litigios fiscales 

Real Decreto Ley 3/2020, de 4 de febrero, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 5 de febrero de 2020 

Modificada per: 

Ley de calidad de la Arquitectura 

Ley 9/2022, de 14 de junio, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 15 de junio de 2022 

  

Código Técnico de la Edificación (CTE) 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificat per: 

Aprobación del documento básico "DB-HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la 
Edificación y modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba 
el Código Técnico de la Edificación 
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Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Correcció d'errors: 

Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 

Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 20 de diciembre de 2007 

Correcció d'errors: 

Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 25 de enero de 2008 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 

Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 18 de octubre de 2008 

Modificat per: 

Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación 
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 
19 de octubre 

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de abril de 2009 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las 
personas con discapacidad 

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2010 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de 
calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la 
edificación, para el ejercicio de su actividad 

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 22 de abril de 2010 

Modificat per: 

Anulado el artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación 

Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

B.O.E.: 30 de julio de 2010 

Modificat per: 

Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas 
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Ley 8/2013, de 26 de junio, de la Jefatura del Estado. 

Disposición final undécima. Modificación de los artículos 1 y 2 y el anejo III de la parte I del Real 
Decreto 314/2006. 

B.O.E.: 27 de junio de 2013 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento. 

B.O.E.: 27 de diciembre de 2019 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y 
Memoria Democrática. 

B.O.E.: 15 de junio de 2022 

  

Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte I 

Disposiciones generales, condiciones técnicas y administrativas, exigencias básicas, contenido del proyecto, 
documentación del seguimiento de la obra y terminología. 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación 

Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Correcció d'errors: 

Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 25 de enero de 2008 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las 
personas con discapacidad 

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2010 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de 
calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la 
edificación, para el ejercicio de su actividad 

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 22 de abril de 2010 
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Modificat per: 

Anulado el artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación 

Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

B.O.E.: 30 de julio de 2010 

Modificat per: 

Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas 

Ley 8/2013, de 26 de junio, de la Jefatura del Estado. 

Disposición final undécima. Modificación de los artículos 1 y 2 y el anejo III de la parte I del Real 
Decreto 314/2006. 

B.O.E.: 27 de junio de 2013 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento. 

B.O.E.: 27 de diciembre de 2019 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y 
Memoria Democrática. 

B.O.E.: 15 de junio de 2022 

  

Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 

Ley 32/2006, de 18 de octubre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 19 de octubre de 2006 

Desenvolupat per: 

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector 
de la construcción 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 25 de agosto de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 

Modificada per: 

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio 

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 

Modificada per: 
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Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

B.O.E.: 23 de marzo de 2010 

  

Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios 

Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 
Democrática. 

B.O.E.: 2 de junio de 2021 
 

2.2. X. Control de qualitat i assaigs 
  

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de 
calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la 
edificación, para el ejercicio de su actividad 

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 22 de abril de 2010 
 

2.2.1. XE. Estructures de formigó 
  

Código Estructural 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y 
Memoria Democrática. 

B.O.E.: 10 de agosto de 2021 
 

2.2.2. XM. Estructures metàl·liques 
  

DB-SE-A Seguridad estructural: Acero 

Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico SE-A. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 25 de enero de 2008 

  

Código Estructural 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y 
Memoria Democrática. 

B.O.E.: 10 de agosto de 2021 
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2.2.3. XS. Estudis geotècnics 
  

DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos 

Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico SE-C. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento. 

B.O.E.: 27 de diciembre de 2019 



 

 

 

 
3. CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA: PRESCRIPCIONS SOBRE ELS 

MATERIALS. 
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3. CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA: PRESCRIPCIONS SOBRE ELS 
MATERIALS. 
A l'apartat del Plec del projecte, corresponent a les Prescripcions sobre els materials, s'estableixen les 
condicions de subministrament; recepció i control; conservació, emmagatzematge i manipulació, i 
recomanacions per al seu ús en obra, de tots aquells materials utilitzats en l'obra. 

El control de recepció abastarà assaigs de comprovació sobre aquells productes als que així se'ls exigeixi en 
la reglamentació vigent. Aquest control s'efectuarà sobre el mostreig del producte, sotmetent-se a criteris 
d'acceptació i rebuig i adoptant-se les decisions allà determinades. 

El director d'execució de l'obra cursarà instruccions al constructor perquè aporti els certificats de qualitat i 
el marcat CE dels productes, equips i sistemes que s'incorporin a l'obra. 



 

 

 

 
4. CONTROL DE QUALITAT EN L'EXECUCIÓ: PRESCRIPCIONS 

SOBRE L'EXECUCIÓ PER UNITAT D'OBRA. 
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4. CONTROL DE QUALITAT EN L'EXECUCIÓ: PRESCRIPCIONS 
SOBRE L'EXECUCIÓ PER UNITAT D'OBRA. 
A l'apartat del Plec del projecte, corresponent a les Prescripcions sobre l'execució per unitat d'obra, 
s'enumeren les fases de l'execució de cada unitat d'obra. 

Les unitats d'obra són executades a partir de materials (productes) que han passat el seu control de 
qualitat, per la qual cosa la qualitat dels components de la unitat d'obra queda acreditada pels documents 
que els avalen, no obstant això, la qualitat de les parts no garanteix la qualitat del producte final (unitat 
d'obra). 

En aquest apartat del Pla de control de qualitat, s'estableixen les operacions de control mínimes a realitzar 
durant l'execució de cada unitat d'obra, per a cadascuna de les fases d'execució descrites en el Plec, així 
com les proves de servei a realitzar a càrrec i compte de l'empresa constructora o instal·ladora. 

Per poder avalar la qualitat de les unitats d'obra, s'estableix, de manera orientativa, la freqüència mínima 
de control a realitzar, incloent els aspectes més rellevants per a la correcta execució de la unitat d'obra, a 
verificar per part del director d'execució de l'obra durant el procés d'execució. 

A continuació es detallen els controls mínims a realitzar pel director d'execució de l'obra, i les proves de 
servei a realitzar pel contractista, al seu càrrec, per a cadascuna de les unitats d'obra: 

  

DTM060b Desmuntatge de porteries, amb mitjans manuals, recuperació del material per 
a la seva posterior rubicació, i càrrega mi transport a magatzem municipal. 

2,00 U

 
  

FASE 1 Classificació i etiquetatge.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Identificació. 1 per unitat   Absència d'etiqueta.  
  

FASE 2 Aplec dels materials a reutilitzar.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
2.1 Aplec. 1 per unitat   No s'han apilat i emmagatzemat en funció de 

la seva posterior gestió.  
  

FASE 3 Retirada i aplec de les restes d'obra.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
3.1 Aplec. 1 per unitat   No s'han apilat i emmagatzemat en funció de 

la seva posterior gestió. 
  S'han abocat en l'exterior del recinte.  

  

DFD020 Aixecat amb mitjans manuals i equip d'oxitall, de barana metàl·lica en forma 
recta, de 100 cm d'altura, fixada, sense deteriorar els elements constructius als 
quals està subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

9,00 m

 
  

FASE 1 Retirada i apilament del material aixecat.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Aplec. 1 per barana   No s'han apilat i emmagatzemat en funció de 

la seva posterior gestió. 
  S'han abocat en l'exterior del recinte.  
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DLP010 Aixecat de porta amb mitjans manuals, sense deteriorar el parament al que 
està subjecta, ni la porta, per a la realització dels treballs d'adaptació de 
posició, alçada i formació de nou sòcol per a la pràctica del hockey. 

7,50 m²

 
  

FASE 1 Retirada i apilament del material aixecat.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Aplec. 1 por fusteria   No s'han apilat i emmagatzemat en funció de 

la seva posterior gestió. 
  S'han abocat en l'exterior del recinte.  

  

DLS010 Descollat i apartat de la part inferior de xarxa para pilotes per a la realització 
de treballs en tanca i posterior recollat un cop aacabats els treballs. Inclòs petit 
material auxiliar. 

44,64 U

 
  

FASE 1 Retirada i apilament del material desmuntat.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Aplec. 1 per unitat   No s'han apilat i emmagatzemat en funció de 

la seva posterior gestió. 
  S'han abocat en l'exterior del recinte.  

  

DRS070b Demolició de paviment continu de formigó armat de 15 cm de gruix, amb 
martell pneumàtic i equip de oxitall, sense deteriorar els elements 
constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.inclòs tall 
revi amb disc de la zona a demoldre. 

5,18 m²

 
  

FASE 1 Retirada i arreplegat de enderrocs.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Aplec. 1 per paviment   No s'han apilat i emmagatzemat en funció de 

la seva posterior gestió. 
  S'han abocat en l'exterior del recinte.  

  

ADE010 Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en 
qualsevol tipus de terreny, amb mitjans manuals, i carga manual a camió. 

1,08 m³

 
  

FASE 1 Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Dimensions en planta, cotes 

de fons i cotes entre eixos. 
1 cada 20 m   Errors superiors al 2,5‰. 

  Variacions superiors a ±100 mm. 
1.2 Distàncies relatives a llindes 

de parcel·la, serveis, 
servituds, fonamentacions i 
edificacions pròximes. 

1 per rasa   Diferències respecte a les especificacions de 
projecte. 

 
  

FASE 2 Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.  
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  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
2.1 Altura de cada franja. 1 per rasa   Variacions superiors a ±50 mm respecte a les 

especificacions de projecte. 
2.2 Cota del fons. 1 per rasa   Variacions superiors a ±50 mm respecte a les 

especificacions de projecte. 
2.3 Anivellació de l'excavació. 1 per rasa   Variacions no acumulatives de 50 mm en 

general. 
2.4 Identificació de les 

característiques del terreny 
del fons de l'excavació. 

1 per rasa   Diferències respecte a les especificacions de 
l'estudi geotècnic. 

2.5 Discontinuïtats del terreny 
durant el tall de terres. 

1 per rasa   Existència de llenties o restes d'edificacions. 
 
  

FASE 3 Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
3.1 Grau d'acabat en el 

refinament de fons i laterals. 
1 per rasa   Variacions superiors a ±50 mm respecte a les 

especificacions de projecte.  
  

ANS010 Solera de formigó amb malla electrosoldada de 15 cm d'espessor, realitzada 
amb formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament amb bomba, amb 
malla electrosoldada superior com a armadura de repartiment, ME 20x20 Ø 8-8 
B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, estès i vibrat manual mitjançant regla vibrant, 
sense tractament de la seva superfície. Inclús panell de poliestirè expandit de 
3 cm d'espessor, per a l'execució de juntes de retracció. 

5,18 m²

 
  

FASE 1 Preparació de la superfície de recolzament del formigó.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Densitat i rasant de la 

superfície de recolzament. 
1 per solera   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte.  
  

FASE 2 Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
2.1 Rasant de la cara superior. 1 per solera   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte.  
  

FASE 3 Formació de juntes de construcció i de juntes perimetrals de dilatació.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
3.1 Encontres amb pilars i murs. 1 per element   Inexistència de junt de dilatació. 
3.2 Profunditat del junt de 

dilatació. 
1 per solera   Inferior al gruix de la solera. 

3.3 Gruix dels junts. 1 per junt   Inferior a 0,5 cm. 
  Superior a 1 cm.  

  

FASE 4 Col·locació de la malla electrosoldada amb separadors homologats.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
4.1 Disposició de les armadures. 1 per solera   Desplaçament de l'armadura.  
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FASE 5 Abocat, estesa i vibrat del formigó.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
5.1 Gruix. 1 per solera   Inferior a 15 cm. 
5.2 Condicions d'abocament del 

formigó. 
1 per solera   Consistència de la pasterada en el moment 

de la descàrrega distinta de l'especificada en 
el projecte o que presenti principi 
d'adormiment. 

  Pasterades a les quals s'ha afegit aigua o una 
altra substància nociva no prevista en el 
projecte.  

  

FASE 6 Curat del formigó.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
6.1 Mètode aplicat, temps de 

curat i protecció de 
superfícies. 

1 per fase de 
formigonat 

  Diferències respecte a les especificacions de 
projecte. 

 
  

CAV010 Biga de lligat de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/F/20/XC2 
fabricat en central, i abocament amb bomba, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, 
amb una quantia aproximada de 50 kg/m³. Inclús filferro de lligar, separadors 
i tubs per a pas d'instal·lacions. 

9,00 m³

 
  

FASE 1 Col·locació de l'armadura amb separadors homologats.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Disposició de les armadures. 1 per biga   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte. 
1.2 Radi de doblat, disposició i 

longitud d'empalmaments i 
ancoratges. 

1 per biga   Diferències respecte a les especificacions de 
projecte. 

1.3 Recobriments de les 
armadures. 

1 per biga   Variacions superiors al 15%. 

1.4 Separació de l'armadura 
inferior del fons. 

1 per biga   Recobriment inferior a 5 cm. 

1.5 Suspensió i lligat de 
l'armadura superior. 

1 cada 250 m² de 
superfície 

  Subjecció i cant útil diferents dels especificats 
en el projecte.  

  

FASE 2 Abocament i compactació del formigó.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
2.1 Neteja de l'excavació abans 

de formigonar. 
1 per biga   Existència de restes de brutícia. 

2.2 Cantell de la biga. 1 cada 250 m² de 
superfície 

  Inferior a l'especificat en el projecte. 
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  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
2.3 Condicions d'abocament del 

formigó. 
1 cada 250 m² de 
superfície 

  Consistència de la pasterada en el moment 
de la descàrrega distinta de l'especificada en 
el projecte o que presenti principi 
d'adormiment. 

  Pasterades a les quals s'ha afegit aigua o una 
altra substància nociva no prevista en el 
projecte.  

  

FASE 3 Coronació i enrasament.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
3.1 Rasant de la cara superior. 1 cada 250 m² de 

superfície 
  Diferències respecte a les especificacions de 

projecte. 
3.2 Planitud. 1 cada 250 m² de 

superfície 
  Variacions superiors a ±16 mm, amidades 

amb regla de 2 m.  
  

FASE 4 Curat del formigó.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
4.1 Mètode aplicat, temps de 

curat i protecció de 
superfícies. 

1 per fase de 
formigonat 

  Diferències respecte a les especificacions de 
projecte. 

 
  

CAV020 Muntatge de sistema d'encofrat recuperable de fusta, per a biga de lligat, 
format per taulons de fusta, amortitzables en 10 usos, i posterior desmuntatge 
del sistema d'encofrat. Inclús elements de sustentació, fixació i apuntalaments 
necessaris per a la seva estabilitat i líquid desencofrant, per evitar l'adherència 
del formigó a l'encofrat. 

6,24 m²

 
  

FASE 1 Muntatge del sistema d'encofrat.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Superfície interior de 

l'encofrat. 
1 cada 250 m² de 
superfície 

  Manca d'uniformitat. 
  Existència de restes de brutícia. 

1.2 Junts. 1 cada 250 m² de 
superfície 

  Diferències respecte a les especificacions de 
projecte. 

1.3 Forma, situació i dimensions. 1 cada 250 m² de 
superfície 

  Diferències respecte a les especificacions de 
projecte.  

  

FASE 2 Desmuntatge del sistema d'encofrat.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
2.1 Període mínim de 

desmuntatge del sistema 
d'encofrat en funció de l'edat, 
resistència i condicions 
d'endurit. 

1 per fase de 
formigonat 

  Diferències respecte a les especificacions de 
projecte. 

2.2 Ordre de desmuntatge del 
sistema d'encofrat. 

1 per fase de 
formigonat 

  Diferències respecte a les especificacions de 
projecte.  
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EAU010 Treballs de desmuntatge de portes i cantonades interiors arrodonides de xapa i 
tub  acabat galvanitzat i posterior reinstal.lació amb obertura cap a l'exteriorper 
a la pràctica del hockey adaptant-los al nou nivell i remats perimetrals de pista. 
Inclòs petit material necessario i transporta a taller en cas que fos necessari per 
a una correcta execució dels treballs. 

1,00 U

 
  

FASE 1 Col·locació i fixació provisional de la bigueta.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Tipus de bigueta. 1 per bigueta   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte.  
  

FASE 2 Aplomat i anivellació.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
2.1 Anivellació. 1 per planta   Manca d'anivellació. 

  Anivellació incorrecta.  
  

FASE 3 Execució de les unions soldades.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
3.1 Cordons de soldadura. 1 cada 10 biguetes   Cordó discontinu. 

  Defectes aparents, mossegades o esquerdes.
  Variacions en el gruix superiors a ±0,5 mm.  

  

FAA005 Sòcol per a pista de hockey de 200mm d'alçada i 18mm d'espessor de fusta 
contraxapada acabada amb color vermell, Tp Sport o equivalent, col.locat 
sobre parament i xapa de formigó i xapa d'acer galvanitzat. Inclòs transport, 
descàrrega a l'obra instal.lció i treballs d'instal.lació amb anivellat, encolat i 
altres necessaris. 

124,95 m

 
  

FASE 1 Replanteig de les juntes de dilatació i draps de treball.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Replanteig. 1 per planta   Variacions superiors a ±10 mm entre eixos 

parcials. 
  Variacions superiors a ±20 mm entre eixos 

extrems. 
1.2 Distància màxima entre junts 

verticals. 
1 per planta   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte. 
1.3 Obertures per a l'entrada i 

sortida d'aire. 
1 per façana   Absència d'obertures en el punt més baix i en 

el més alt de la façana.  
  

FASE 2 Fixació definitiva del revestiment a la subestructura suport.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
2.1 Distància vertical entre punts 

de fixació. 
1 cada 30 m²   Superior a 75 cm. 
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FDD130 Passamà metàl·lic, format per tub buit d'acer galvanitzat, de 50 mm de 
diàmetre, amb suports metàl·lics de platina d'acer galvanitzat de 50x6mm 
cada 50cm solda a perfil existent de tanca perimetral i portes per remunta a 
una alçada mínnima de 1m respecte del nivell de la pista. Inclòs replanteig 
dels suports,formació de juntes de dilatació cada 10m i soldadures polides i 
pintades amb pintura galvanitzada.Subministre i instal.lació elaborat en taller 
i muntat a obra amb soldadura. 

124,95 m

FDD160 Perfil en L 70x70x8mm de confinament de paviment de terratzo de perimetre 
de pista d'acer inoxidable AISI 316, amb 3u/ml d'ancoratge mecànic tipus 
cargol de cap aixamfranat amb estrella interior de sis puntes per a clau Torx, 
d'acer inoxidable AISI 316.Subministre i col.locació. 

29,40 m

 
  

FASE 1 Fixació dels suports al parament.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Unions cargolades. 1 cada 5 suports   No s'han collat prou els cargols o femelles.  
  

FASE 2 Fixació del passamans als suports.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
2.1 Aplomat i anivellació. 1 cada 15 m   Variacions superiors a ±5 mm. 
2.2 Altura. 1 cada 15 m   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte.  
  

LPA010 Revestiment i remunta de porta de 1,5mx1m, a base de perfileria i xapa d'acer 
galvanitzat de 0,5 mm d'espessor, plegades, acoblades i muntades per assolir 
una alçada de 1m sobre el pla de l apista i acabat enrasat amb el pla de la cara 
interior de tanca de la pista i reposició sòcol punt rodó cantonades. Inclou 
trasllat a taller i a obra per als treballs i reisntal.lació i ajust a la posició original.

5,00 U

 
  

FASE 1 Marcat de punts de fixació i aplomat del marc.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Aplomat i anivellació del 

marc. 
1 cada 5 unitats   Variacions superiors a ±2 mm. 

1.2 Nombre de punts de fixació a 
cada lateral. 

1 cada 5 unitats   Inferior a 3. 
 
  

FASE 2 Fixació del marc al parament.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
2.1 Fixació. 1 cada 5 unitats   Fixació deficient.  
  

FASE 3 Col·locació de la fulla.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
3.1 Folgança entre la fulla i el 

paviment. 
1 cada 5 unitats   Inferior a 0,2 cm. 

  Superior a 0,4 cm. 
3.2 Folgança entre la fulla i el 

marc. 
1 cada 5 unitats   Superior a 0,4 cm. 
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FASE 4 Col·locació de ferraments de tancament i accessoris.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
4.1 Tipus de ferramentes i 

col·locació de les mateixes. 
1 cada 5 unitats   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte.  
  

FASE 5 Ajustament final.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
5.1 Horitzontalitat. 1 cada 5 unitats   Variacions superiors a ±1 mm/m. 
5.2 Aplomat i anivellació. 1 cada 5 unitats   Variacions superiors a ±2 mm.  
  

PROVES DE SERVEI 

Funcionament de portes. 
Normativa d'aplicació NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero  
  

HPH010b Perforació per via humida en mur de formigó massís, de 52 mm de diàmetre, 
fins a una profunditat màxima de 35 cm, realitzada amb perforadora amb 
corona diamantada, per al pas d'instal·lacions. 

30,00 U

 
  

FASE 1 Retirada i arreplegat de enderrocs.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Aplec. 1 per perforació   No s'han apilat i emmagatzemat en funció de 

la seva posterior gestió. 
  S'han abocat en l'exterior del recinte.  

  

ISB010 Conducte d'evacuació d'aigües pluvials, formada per tub de PVC, sèrie B, de 50 
mm de diàmetre i 3 mm de gruix; unió enganxada amb adhesiu. Inclòs líquid 
netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para 
muntatge i subjecció a l'obra,segellat perimetral de forat i accessoris i/o peces 
especials. 

30,00 m

 
  

FASE 1 Replanteig del recorregut del baixant i de la situació dels elements de subjecció.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Situació del baixant. 1 cada 10 m   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte. 
1.2 Dimensions, aplomat i traçat. 1 cada 10 m   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte. 
1.3 Volums de protecció i 

prohibició respecte a altres 
instal·lacions o elements. 

1 cada 10 m   No s'han respectat. 

1.4 Situació dels elements de 
subjecció. 

1 cada 10 m   Diferències respecte a les especificacions de 
projecte. 

1.5 Separació entre elements de 
subjecció. 

1 cada 10 m   Incompliment de les prescripcions del 
fabricant.  

  

FASE 2 Presentació en sec dels tubs.  
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  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
2.1 Nombre, tipus i dimensions. 1 cada 10 m   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte.  
  

FASE 3 Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
3.1 Disposició, tipus i nombre. 1 cada 10 m   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte.  
  

FASE 4 Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
4.1 Unions i junts. 1 cada 10 m   Falta de resistència a la tracció. 
4.2 Neteja de les unions entre 

peces. 
1 cada 10 m   Existència de restes de brutícia. 

4.3 Estanquitat. 1 cada 10 m   Manca d'estanquitat.  
  

PROVES DE SERVEI 

Prova d'estanquitat parcial. 
Normativa d'aplicació CTE. DB-HS Salubridad  
  

RSC030 Polit i abrillantat mecànics en obra de paviment de terratzo per a la pràctica 
del hockey sobre patins, mitjançant estesa de beurada acolorada amb la 
mateixa tonalitat de les rajoles; desbastat o rebaix, amb una mola basta 
entre 36 i 60, segons el tipus de terratzo i l'estat en que es trobi el sòl; 
planificat o polit bast, amb abrasiu de gra entre 80 i 120; estesa d'una nova 
beurada de les mateixes característiques que la primera; planificat o polit 
bast, amb abrasiu de gra entre 80 i 120; i abrillantat amb moles de 400 o 
superior, prèvia aplicació de líquid cristalitzador. 

905,13 m²

 
  

FASE 1 Desbastat o rebaix.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Acabat. 1 cada 100 m²   Existència de junts descoberts. 

  Existència de junts defectuosos. 
  Existència de celles superiors a 1 mm.  

  

FASE 2 Planificat o polit bast.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
2.1 Acabat. 1 cada 100 m²   Existència de ratllats o altres defectes 

visibles.  
  

FASE 3 Estesa de nova beurada.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
3.1 Temps d'enduriment de la 

beurada. 
1 cada 100 m²   Inferior a 24 hores. 
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FASE 4 Afinat.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
4.1 Temps d'espera després de 

l'aplicació de la beurada. 
1 cada 100 m²   Inferior a 72 hores. 

4.2 Acabat. 1 cada 100 m²   Existència d'imperfeccions.  
  

FASE 5 Repàs dels racons de difícil accés, amb polidora de mà o fixa.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
5.1 Acabat. 1 cada 100 m²   Existència d'imperfeccions.  
  

FASE 6 Rentat del paviment.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
6.1 Producte de rentat. 1 cada 100 m²   Producte agressiu.  
  

FASE 7 Protecció del paviment.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
7.1 Producte de protecció. 1 cada 100 m²   Ha embrutat el paviment. 

  Ha tenyit el paviment.  
  

FASE 8 Abrillantat.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
8.1 Temps d'execució de 

l'abrillantat. 
1 cada 100 m²   Insuficient perquè el líquid cristal·litzador 

s'hagi assecat completament. 
8.2 Acabat. 1 cada 100 m²   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte.  
  

FASE 9 Retirada i apilament de les restes generades.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
9.1 Aplec. 1 cada 100 m²   No s'han apilat i emmagatzemat en funció de 

la seva posterior gestió. 
  S'han abocat en l'exterior del recinte.  

  

UDV040 Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica Paviland Sport EPW Top 
"GRUPO PUMA", color diferent per cada esport, acabat mat, textura llisa, 
diluïdes amb aigua; per a marcat i senyalització de pistes esportives, amb 
línies de 8cm d'amplada i marcatge segons normes federatives. 

264,20 m

 
  

FASE 1 Execució del marcat.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Execució del marcat. 1 cada 100 m   No s'ha col·locat, prèviament al pintat, un 

paper adhesiu de 2,5 cm d'amplada per la 
part exterior de les vores de les línies.  
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UXT010b Paviment exterior de peces de terratzo microgra (menor o igual a 6 mm), 
ús intensiu segons UNE-EN 13748-1, de 40x40x3,3 cm, equivalent al model 
Menorca 4651 de Prefabricats Pujol per a la pràctica del hockey sobre 
patins, i en possessió de certificats d'assaigs, amb un polit inicial en 
fàbrica, per a polir i abrillantar en obra. COL·LOCACIÓ: picat de pitxell amb 
morter de ciment M-5 de 3 a 5 cm de gruix. REJUNTAT: amb beurada de 
ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, acolorida amb la mateixa tonalitat de les 
peces en junts de 2mm de gruix. Inclosa neteja previa i humectació de la 
base de suport. 

905,13 m²

UXT010c Paviment exterior de peces de terratzo, d'acabat superficial de la cara 
vista: granallat antilliscant, classe resistent a flexió T, classe resistent 
segons la càrrega de ruptura 4, classe de desgast per abrasió B, format 
nominal 40x40x3,6 cm, color gris, equivalent a model Barcelona 40 de 
prefabricats Pujol, segons UNE-EN 13748-2. COL·LOCACIÓ: picat de pitxell 
amb morter de ciment M-5 de 3 cm de gruix. REJUNTAT: amb beurada de 
ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, acolorida amb la mateixa tonalitat de les 
peces en junts de 2 mm de gruix.Inclosa neteja previa i humectació de la 
base de suport. 

63,63 m²

 
  

FASE 1 Col·locació individual, a pic de maceta, de les peces.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Gruix del junt. 1 cada 100 m²   Inferior a 1,5 mm. 

  Superior a 3 mm.  
  

FASE 2 Formació de juntes i trobades.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
2.1 Junts de dilatació. 1 cada 100 m²   No coincidència amb les juntes de dilatació 

de la pròpia estructura. 
  Inexistència de junts en encontres amb 

elements fixos, com pilars o pericons de 
registre.  

  

GRA010b Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de 
construcció i/o demolició, amb contenidor de 3,5 m³, a abocador específic, 
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra 
o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, 
lloguer i recollida en obra del contenidor. 

1,00 U

 
  

FASE 1 Càrrega a camió del contenidor.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Naturalesa dels residus. 1 per contenidor   Diferències respecte a les especificacions de 

projecte.  



 

 

 

 
5. CONTROL DE RECEPCIÓ DE L'OBRA ACABADA: PRESCRIPCIONS 

SOBRE VERIFICACIONS A L'EDIFICI ACABAT. 
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5. CONTROL DE RECEPCIÓ DE L'OBRA ACABADA: PRESCRIPCIONS 
SOBRE VERIFICACIONS A L'EDIFICI ACABAT. 
A l'apartat del Plec del projecte corresponent a les Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat 
s'estableixen les verificacions i proves de servei a realitzar per l'empresa constructora o instal·ladora, per 
comprovar les prestacions finals de l'edifici; sent al seu càrrec el cost de les mateixes. 

Es realitzaran tant les proves finals de servei prescrites per la legislació aplicable, contingudes en el 
preceptiu ESTUDI DE PROGRAMACIÓ DEL CONTROL DE QUALITAT DE L'OBRA redactat pel director 
d'execució de l'obra, com les indicades en el Plec de Prescripcions Tècniques del projecte i les que pogués 
ordenar la direcció facultativa durant el transcurs de l'obra. 



 

 

 

 
6. VALORACIÓ ECONÒMICA 
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6. VALORACIÓ ECONÒMICA 
Atenent a l'establert en l'Art. 11 de la LOE, és obligació del constructor executar l'obra amb subjecció al 
projecte, al contracte, a la legislació aplicable i a les instruccions del director d'obra i del director de 
l'execució de l'obra, a fi d'aconseguir la qualitat exigida en el projecte, acreditant mitjançant l'aportació de 
certificats, resultats de proves de servei, assaigs o altres documents, aquesta qualitat exigida. 

El cost de tot això és a càrrec i compte del constructor, sense que sigui necessari pressupostar-ho de 
manera diferenciada i específica en el capítol "Control de qualitat i Assaigs" del pressupost d'execució 
material del projecte. 

Traducció En aquest capítol s'indiquen aquells altres assaigs o proves de servei que han de ser realitzats 
per entitats o laboratoris de control de qualitat de l'edificació, degudament homologats i acreditats, 
diferents i independents dels realitzats pel constructor. El pressupost estimat en aquest Pla de control de 
qualitat de l'obra, sense perjudici del previst en el preceptiu ESTUDI DE PROGRAMACIÓ DEL CONTROL DE 
QUALITAT DE L'OBRA, a confeccionar pel director d'execució de l'obra, ascendeix a la quantitat de 0,00 
Euros. 

  



 

 

 

 

Estudi de gestió de residus de construcció i 
demolició 
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1. CONTINGUT DEL DOCUMENT 
En compliment del "Real Decreto 105/2008. Regulación de la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición", el present estudi desenvolupa els punts següents: 

- Agents intervinents en la Gestió de RCE. 

- Normativa i legislació aplicable. 

- Identificació dels residus de construcció i demolició generats en l'obra, codificats segons la "Decisión 
2014/955/UE. Lista europea de residuos". 

- Estimació de la quantitat generada en volum i pes. 

- Mesures per a la prevenció dels residus en l'obra. 

- Operacions de reutilització, valorització o eliminació que es destinaran els residus. 

- Mesures per a la separació dels residus en obra. 

- Prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió dels 
residus. 

- Valoració del cost previst de la gestió de RCE. 

 

2. AGENTS INTERVINENTS 
 

2.1. Identificació 
El present estudi correspon al projecte Pavimentació de la pista esportiva de la balconada, situat en Pista 
de hockey La Balconada. Pg de St. Jordi de La Balconada sn. Manresa      UTM: 403521,98 - 4619170,56. 

Els agents principals que intervenen en l'execució de l'obra són: 

Promotor Ajuntament de Manresa 
Projectista Eidée arquitectes C/ Carrió nº27  2on 6a - 08242 Manresa -Tel. 938752424 
Director d'Obra A designar pel promotor 
Director d'Execució A designar pel promotor  
  

S'ha estimat en el pressupost del projecte, un cost d'execució material (Pressupost d'execució material) de 
85.401,98€. 
 

2.1.1. Productor de residus (promotor) 
S'identifica amb el titular del bé immoble en qui resideix la decisió última de construir o demolir. Es poden 
presentar tres casos: 

1. La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o demolició; 
en aquelles obres que no precisin de llicència urbanística, tindrà la consideració de productor del 
residu la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d'una obra de construcció o 
demolició. 

2. La persona física o jurídica que efectui operacions de tractament, de mescla o d'altre tipus, que 
ocasionin un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

3. L'importador o adquirent en qualsevol Estat membre de la Unió Europea de residus de construcció i 
demolició. 
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En el present estudi, s'identifica com el productor dels residus: Ajuntament de Manresa 
 

2.1.2. Posseïdor de residus (constructor) 
En aquesta fase del projecte no s'ha determinat l'agent que actuarà com Posseïdor dels Residus, és 
responsabilitat de el Productor dels residus (promotor) la seva designació abans del començament de les 
obres. 
 

2.1.3. Gestor de residus 
És la persona física o jurídica, o entitat pública o privada, que realitzi qualsevol de les operacions que 
componen la recollida, l'emmagatzematge, el transport la valorització i l'eliminació dels residus, inclosa la 
vigilància d'aquestes operacions i la dels abocadors, així com la seva restauració o gestió ambiental dels 
residus, amb independència d'ostentar la condició de productor dels mateixos. Aquest serà designat pel 
productor dels residus (promotor) amb anterioritat al començament de les obres. 
 

2.2. Obligacions  

2.2.1. Productor de residus (promotor) 
El productor inicial de residus està obligat a assegurar el tractament adequat dels seus residus, de 
conformitat amb els principis establerts en els articles 7 i 8. de la Llei 7/2022. Per a això, disposarà de les 
següents opcions: 

a) Realitzar el tractament dels residus per si mateix, sempre que disposi de la corresponent autorització per 
a dur a terme l'operació de tractament. 

b) Encarregar el tractament dels seus residus a un negociant registrat o a un gestor de residus autoritzat 
que realitzi operacions de tractament. 

c) Lliurar els residus a una entitat pública o privada de recollida de residus, incloses les entitats d'economia 
social, per al seu tractament, sempre que estiguin registrades conforme al que s'estableix en aquesta llei. 

Aquestes obligacions s'hauran d'acreditar documentalment. 

Ha d'incloure en el projecte d'execució de l'obra un estudi de gestió de residus de construcció i demolició, 
que contindrà com a mínim: 
1. Una estimació de la quantitat, expressada en tones i en metres cúbics, dels residus de construcció i 

demolició que es generaran en l'obra, codificats conformement a la "Decisión 2014/955/UE. Lista 
europea de residuos". 

2. Les mesures per a la planificació i optimització de la gestió dels residus generats a l'obra objecte del 
projecte. 

3. Les operacions de reutilització, valorització o eliminació que es destinaran els residus que es generaran 
en l'obra. 

4. Les mesures per a la separació dels residus en obra per part del posseïdor dels residus. 

5. Els plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació i, si escau, altres 
operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dintre de l'obra. Posteriorment, dites planes 
podran ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, 
previ acord de la direcció facultativa de l'obra. 

6. Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en relació amb 
l'emmagatzematge, maneig, separació i, si escau, altres operacions de gestió dels residus de construcció 
i demolició dintre de l'obra. 

7. Una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i demolició, que formarà part del 
pressupost del projecte en capítol independent. 
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Està obligat a disposar de la documentació que acrediti que els residus de construcció i demolició realment 
produïts en les seves obres han estat gestionats, si escau, en obra o lliurats a una instal·lació de 
valorització o d'eliminació per al seu tractament per gestor de residus autoritzat, en els termes recollits en 
el "Real Decreto 105/2008. Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición" i, en particular, en el present estudi o en les seves modificacions. La documentació 
corresponent a cada any natural s'haurà de mantenir durant els cinc anys següents. 

Així mateix, està obligat a subscriure una assegurança o una altra garantia financera que cobreixi les 
responsabilitats a que puguin donar lloc les seves activitats atenent les seves característiques, perillositat i 
potencial de risc, havent de complir amb el que es preveu a l'article 23.5.c. de la Llei 7/2022. Queden 
exempts d'aquesta obligació els productors de residus perillosos que generin menys de 10 tones a l'any. 

En obres d'enderroc, rehabilitació, reparació o reforma, caldrà que prepareu un inventari dels residus 
perillosos que es generaran, que haurà d'incloure en l'estudi de gestió de RCE, així com preveure la seva 
retirada selectiva, per tal d'evitar la mescla entre ells o amb altres residus no perillosos, i assegurar seu 
enviament a gestors autoritzats de residus perillosos. 

En els casos d'obres sotmeses a llicència urbanística, el posseïdor de residus, queda obligat a constituir una 
fiança o garantia financera equivalent que asseguri el compliment dels requisits establerts en aquesta 
llicència en relació amb els residus de construcció i demolició de l'obra, en els termes previstos en la 
legislació de les comunitats autònomes corresponents. 

La responsabilitat del productor inicial o posseïdor del residu no conclourà fins que quedi degudament 
documentat el tractament complet, a través dels corresponents documents de trasllat de residus, i quan 
sigui necessari, mitjançant un certificat o declaració responsable de la instal·lació de tractament final, els 
quals podran ser sol·licitats pel productor inicial o posseïdor 

 

2.2.2. Posseïdor de residus (constructor) 
La persona física o jurídica que executi l'obra - el constructor -, a més de les prescripcions previstes en la 
normativa aplicable, està obligat a presentar al promotor de la mateixa un pla que reflecteixi com portarà a 
terme les obligacions que li incumbeixin en relació als residus de construcció i demolició que es vagin a 
produir en l'obra. 

El pla presentat i acceptat pel promotor, una vegada aprovat per la direcció facultativa, passarà a formar 
part dels documents contractuals de l'obra. 

El posseïdor de residus de construcció i demolició, quan no procedeixi a gestionar-los per si mateix, i sense 
perjudici dels requeriments del projecte aprovat, estarà obligat a lliurar-los a un gestor de residus o a 
participar en un acord voluntari o conveni de col·laboració per a la seva gestió. Els residus de construcció i 
demolició es destinaran preferentment, i per aquest ordre, a operacions de reutilització, reciclat o a altres 
formes de valorització. 

El lliurament dels residus de construcció i demolició a un gestor per part del posseïdor haurà de constar en 
document fefaent, en el qual figuri, almenys, la identificació del posseïdor i del productor, l'obra de 
procedència i, si escau, el nombre de llicència de l'obra, la quantitat expressada en tones o en metres 
cúbics, o en ambdues unitats quan sigui possible, el tipus de residus lliurats, codificats conformement a la 
"Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos", i la identificació del gestor de les operacions de 
destinació. 

Quan el gestor al que el posseïdor lliuri els residus de construcció i demolició efectuï únicament operacions 
de recollida, emmagatzematge, transferència o transport, en el document de lliurament haurà de figurar 
també el gestor de valorització o d'eliminació ulterior al que es destinaran els residus. 

En tot cas, la responsabilitat administrativa en relació amb la cessió dels residus de construcció i demolició 
per part dels posseïdors als gestors es regirà per l'establert en la legislació vigent en matèria de residus. 
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Mentre es trobin en el seu poder, el posseïdor dels residus estarà obligat a mantenir-los en condicions 
adequades d'higiene i seguretat, així com a evitar la mescla de fraccions ja seleccionades que impedeixi o 
dificulti la seva posterior valorització o eliminació. 

La separació en fraccions es portarà a terme preferentment pel posseïdor dels residus dintre de l'obra que 
es produeixin. 

Quan per falta d'espai físic en l'obra no resulti tècnicament viable efectuar aquesta separació en origen, el 
posseïdor podrà encomanar la separació de fraccions a un gestor de residus en una instal·lació de 
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra. En aquest últim cas, el posseïdor haurà 
d'obtenir del gestor de la instal·lació documentació acreditativa que aquest ha complert, en el seu nom, 
l'obligació recollida en el present apartat. 

L'òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma on se situï l'obra, de forma 
excepcional, i sempre que la separació dels residus no hagi estat especificada i pressupostada en el 
projecte d'obra, podrà eximir al posseïdor dels residus de construcció i demolició de l'obligació de separació 
d'alguna o de totes les anteriors fraccions. 

El posseïdor dels residus de construcció i demolició estarà obligat a sufragar els corresponents costos de 
gestió i a lliurar al productor els certificats i la documentació acreditativa de la gestió dels residus, així com 
a mantenir la documentació corresponent a cada any natural durant els cinc anys següents. 

 

2.2.3. Gestor de residus 
A més de les recollides en la legislació específica sobre residus, el gestor de residus de construcció i 
demolició complirà amb les següents obligacions: 

1. En el supòsit d'activitats de gestió sotmeses a autorització per la legislació de residus, dur un registre en 
el qual, com a mínim, figuri la quantitat de residus gestionats, expressada en tones i en metres cúbics, 
el tipus de residus, codificats conformement a la "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos", la 
identificació del productor, del posseïdor i de l'obra d'on procedeixen, o del gestor, quan procedeixin 
d'altra operació anterior de gestió, el mètode de gestió aplicat, així com les quantitats, en tones i en 
metres cúbics, i destinacions dels productes i residus resultants de l'activitat. 

2. Posar a la disposició de les administracions públiques competents, a petició de les mateixes, la 
informació continguda en el registre esmentat en el punt anterior. La informació referida a cada any 
natural s'haurà de mantenir durant els cinc anys següents. 

3. Estendre al posseïdor o al gestor que li lliuri residus de construcció i demolició, els certificats acreditatius 
de la gestió dels residus rebuts, especificant el productor i, si escau, el nombre de llicència de l'obra de 
procedència. Quan es tracti d'un gestor que porti a terme una operació exclusivament de recollida, 
emmagatzematge, transferència o transport, haurà d'a més transmetre al posseïdor o al gestor que li va 
lliurar els residus, els certificats de l'operació de valorització o d'eliminació subsegüent que van ser 
destinats els residus. 

4. En el cas que manqui d'autorització per a gestionar residus perillosos, haurà de disposar d'un 
procediment d'admissió de residus en la instal·lació que asseguri que, prèviament al procés de 
tractament, es detectaran i se separaran, emmagatzemaran adequadament i derivaran a gestors 
autoritzats de residus perillosos aquells que tinguin aquest caràcter i puguin arribar a la instal·lació 
barrejats amb residus no perillosos de construcció i demolició. Aquesta obligació s'entendrà sense 
perjudici de les responsabilitats que pugui incórrer el productor, el posseïdor o, si escau, el gestor 
precedent que hagi enviat aquests residus a la instal·lació. 

 

3. NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLE 
Per a l'elaboració del present estudi s'ha considerat la normativa següent: 
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- Article 45 de la Constitució Espanyola. 

  

  

G 
  
 

GESTIÓ DE RESIDUS  
  

Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida 
por el amianto 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del 
Gobierno. 

B.O.E.: 6 de febrero de 1991 

  

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de febrero de 2008 

  

Plan estatal marco de gestión de residuos (PEMAR) 2016-2022 

Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y 
Medio Natural, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de noviembre de 2015. 

B.O.E.: 12 de diciembre de 2015 

  

Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en 
operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron 

Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente. 

B.O.E.: 21 de octubre de 2017 

  

Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero 

Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

B.O.E.: 8 de julio de 2020 

  

Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular 

Ley 7/2022, de 8 de abril, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 9 de abril de 2022 

  

Real Decreto de envases y residuos de envases 

Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico. 

B.O.E.: 28 de diciembre de 2022 
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Texto refundido de la Ley reguladora de los residuos 

Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda de Cataluña. 

D.O.G.C.: 28 de julio de 2009 

B.O.E.: 30 de octubre de 2009 

  

Decreto por el que se aprueba el Programa de gestión de residuos de la construcción de 
Cataluña (PROGROC), se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y 
demolición, y el canon sobre la deposición controlada de los residuos de la construcción 

Decreto 89/2010, de 29 de junio, de la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda de Cataluña. 

D.O.G.C.: 6 de julio de 2010 

Derogado, salvo los artículos 2, 3 y 4, los capítulos III, IV y V, la disposición derogatoria, las 
disposiciones adicionales y las disposiciones finales 1 y 3, y modificados los artículos 11 y 15 por: 

Programa de Prevención y Gestión de Residuos y Recursos de Cataluña (PRECAT20) 

Real Decreto 210/2018, de 6 de abril, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente. 

B.O.E.: 16 de abril de 2018 
 

4. IDENTIFICACIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 
GENERATS EN L'OBRA. 
Tots els possibles residus de construcció i demolició generats a l'obra, s'han codificat atenent a la legislació 
vigent en matèria de gestió de residus, "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos", donant lloc als 
següents grups: 

RCE de Nivell I: Terres i materials pètris, no contaminats, procedents d'obres d'excavació 

Com a excepció, no tenen la condició legal de residus: 

Les terres i pedres no contaminades per substàncies perilloses, reutilitzades en la mateixa obra, en una 
obra diferent o en una activitat de restauració, acondicionament o reble, sempre que es pugui acreditar 
de forma fefaent la seva destinació a reutilització. 

RCE de Nivell II: Residus generats principalment en les activitats pròpies del sector de la construcció, de la 
demolició, de la reparació domiciliària i de la implantació de serveis. 

S'ha establert una classificació de RCE generats, segons els tipus de materials de què estan compostos: 

Material segons "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos" 
RCE de Nivell I 
1 Terres i petris de l'excavació 
RCE de Nivell II 
RCE de naturalesa no pètria 
1 Asfalt 
2 Fusta 
3 Metalls (inclosos els seus aliatges) 
4 Paper i cartró 
5 Plàstic 
6 Vidre 
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7 Guix 
8 Escombraries 
RCE de naturalesa pètria 
1 Sorra, grava i altres àrids 
2 Formigó 
3 Maons, teules i materials ceràmics 
4 Pedra 
RCE potencialment perillosos 
1 Altres   

5. ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ 
I DEMOLICIÓ QUE GGENERARAN EN L'OBRA 
S'ha estimat la quantitat de residus generats a l'obra, a partir dels amidaments del projecte, en funció del 
pes de materials integrants en els rendiments dels corresponents preus descompostos de cada unitat de 
obra, determinant el pes de les restes dels materials sobrants (minves, trencaments, escapçadures, etc) i 
el de l'embalatge dels productes subministrats. 

El volum de excavació de les terres i dels materials petris no utilitzats en l'obra, s'ha calculat en funció de 
les dimensions del projecte, afectat per un coeficient d'esponjament segons la classe de terreny. 

A partir del pes del residu, s'ha estimat el seu volum mitjançant una densitat aparent definida pel quocient 
entre el pes del residu i el volum que ocupa una vegada dipositat en el contenidor. 

Els resultats es resumeixen en la següent taula: 

Material segons "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de 
residuos" Codi LER Densitat aparent 

(t/m³) 
Pes 
(t) 

Volum
(m³)

RCE de Nivell I 
1 Terres i petris de l'excavació 
Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03. 17 05 04 1,66 2,182 1,318
RCE de Nivell II 
RCE de naturalesa no pètria 
1 Fusta 
Fusta. 17 02 01 1,10 0,180 0,164
2 Metalls (inclosos els seus aliatges) 
Envasos metàl·lics. 15 01 04 0,60 0,000 0,000
Ferro i acer. 17 04 05 2,10 0,190 0,090
Metalls mesclats. 17 04 07 1,50 0,803 0,535
3 Paper i cartró 
Envasos de paper i cartró. 15 01 01 0,75 0,019 0,025
4 Plàstic 
Plàstic. 17 02 03 0,60 0,043 0,072
5 Escombraries 
Residus de materials compostos (teixits impregnats, elastòmers, 
plastòmers). 

04 02 09 0,60 0,087 0,145

Materials d'aïllament diferents dels especificats en els codis 17 06 
01 i 17 06 03. 

17 06 04 0,60 0,000 0,000

Residus barrejats de construcció i demolició diferents dels 
especificats en els codis 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03. 

17 09 04 1,50 0,083 0,055
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Material segons "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de 
residuos" Codi LER Densitat aparent 

(t/m³) 
Pes 
(t) 

Volum
(m³)

RCE de naturalesa pètria 
1 Formigó 
Formigó (formigons, morters i prefabricats). 17 01 01 1,50 12,158 8,105
2 Maons, teules i materials ceràmics 
Barreges de formigó, maons, teules i materials ceràmics diferents 
de les especificades en el codi 17 01 06. 

17 01 07 1,25 0,744 0,595
 
A la taula següent, s'exposen els valors del pes i el volum de RCE, agrupats per nivells i apartats 

Material segons "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos" Pes 
(t) 

Volum 
(m³) 

RCE de Nivell I 
1 Terres i petris de l'excavació 2,182 1,318
RCE de Nivell II 
RCE de naturalesa no pètria 
1 Asfalt 0,000 0,000
2 Fusta 0,180 0,164
3 Metalls (inclosos els seus aliatges) 0,993 0,626
4 Paper i cartró 0,019 0,025
5 Plàstic 0,043 0,072
6 Vidre 0,000 0,000
7 Guix 0,000 0,000
8 Escombraries 0,170 0,200
RCE de naturalesa pètria 
1 Sorra, grava i altres àrids 0,000 0,000
2 Formigó 12,158 8,105
3 Maons, teules i materials ceràmics 0,744 0,595
4 Pedra 0,000 0,000 
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6. MESURES PER A LA PLANIFICACIÓ I OPTIMITZACIÓ DE LA 
GESTIÓ DELS RESIDUS RESULTANTS DE LA CONSTRUCCIÓ I 
DEMOLICIÓ DE L'OBRA OBJECTE DEL PROJECTE 
En la fase de projecte s'han tingut en compte les diferents alternatives compositives, constructives i de 
disseny, optant per aquelles que generen el menor volum de residus en la fase de construcció i 
d'explotació, facilitant, a més, el desmantellament de l'obra al final de la seva vida útil amb el menor 
impacte ambiental. 

Per tal de generar menys residus en la fase d'execució, el constructor assumirà la responsabilitat 
d'organitzar i planificar l'obra, pel que fa al tipus de subministrament, provisió de materials i procés 
d'execució. 

Com a criteri general, s'adoptaran les següents mesures per a la planificació i optimització de la gestió dels 
residus generats durant l'execució de l'obra: 
- L'excavació s'ajustarà a les dimensions específiques del projecte, atenent a les cotes dels plànols de 

fonamentació, fins a la profunditat indicada en el mateix que coincidirà amb l'Estudi Geotècnic 
corresponent amb el vist i plau de la Direcció Facultativa. En el cas que hi hagi llots de drenatge, es fitarà 
l'extensió de les bosses dels mateixos. 

- S'ha d'evitar en el possible la producció de residus de naturalesa pètria (bitlles, grava, sorra, etc.), 
pactant amb el proveïdor la devolució del material que no s'utilitzi a l'obra. 

- El formigó subministrat serà preferentment de central. En cas que hi hagi sobrants s'utilitzaran en les 
parts de l'obra que es prevegi per a aquests casos, com formigons de neteja, base de paviments, reblerts, 
etc. 

- Les peces que continguin mescles bituminoses, es subministraran justes en dimensió i extensió, per tal 
d'evitar els sobrants innecessaris. Abans de la seva col locació es planificarà l'execució per procedir a 
l'obertura de les peces mínimes, de manera que quedin dins dels envasos dels sobrants no executats. 

- Tots els elements de fusta es replantejaran juntament amb l'oficial de fusteria, per tal d'optimitzar la 
solució, minimitzar el seu consum i generar el menor volum de residus. 
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- El subministrament dels elements metàl·lics i els seus aliatges, es realitzarà amb les quantitats mínimes i 
estrictament necessàries per a l'execució de la fase de la obra corresponent, evitant-se qualsevol treball 
dins de l'obra, a excepció del muntatge dels corresponents kits prefabricats. 

- Es demanarà de forma expressa als proveïdors que el subministrament en obra es realitzi amb la menor 
quantitat d'embalatge possible, renunciant als aspectes publicitaris, decoratius i superflus. 

En el cas que s'adoptin altres mesures alternatives o complementàries per a la planificació i optimització de 
la gestió dels residus de l'obra, se li comunicarà de forma fefaent al director d'obra i al director de 
l'execució de l'obra per al seu coneixement i aprovació. Aquestes mesures no suposaran cap 
menyscabament de la qualitat de l'obra, ni interferiran en el procés d'execució de la mateixa. 

 

7. OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ O 
ELIMINACIÓ QUE ES DESTINARAN ELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ 
I DEMOLICIÓ QUE ES GENERIN EN L'OBRA 
El desenvolupament de les activitats de valorització de residus de construcció i demolició requerirà 
autorització prèvia de l'òrgan competent en matèria mediambiental de la Comunitat Autònoma 
corresponent, en els termes establerts per la legislació vigent en matèria de residus. 

L'autorització podrà ser atorgada per a una o vàries de les operacions que es vagin a realitzar, i sense 
perjudici de les autoritzacions o llicències exigides per qualsevol altra normativa aplicable a l'activitat. 
S'atorgarà per un termini de temps determinat, i podrà ser renovada per períodes successius. 

L'autorització només es concedirà prèvia inspecció de les instal·lacions en les que es vagi a desenvolupar 
l'activitat i comprovació de la qualificació dels tècnics responsables de la seva direcció i que està prevista 
l'adequada formació professional del personal encarregat de la seva explotació. 

Els àrids reciclats obtinguts com producte d'una operació de valorització de residus de construcció i 
enderrocament haurien de complir els requisits tècnics i legals per a l'ús que es destinin. 

Quan es prevegi l'operació de reutilització en una altra construcció dels sobrants de les terres procedents 
de l'excavació, dels residus minerals o petris, dels materials ceràmics o dels materials no petris i metàl·lics, 
el procés es realitzarà preferentment en el dipòsit municipal. 

Quan es destinin residus no perillosos de construcció i demolició, a la preparació per a la reutilització, el 
reciclatge i una altra valorització de materials, incloses les operacions de reomplert, haurà d'aconseguir 
com a mínim el 70% en pes dels produïts, excloent els materials en estat natural de terres sobrants i 
restes de pedra definits en la categoria 17 05 04 de la llista de residus. 

En relació a la destinació prevista per als residus no reutilitzables ni valorables "in situ", s'expressen les 
característiques, la seva quantitat, el tipus de tractament i el seu destí, a la taula següent: 

  

Material segons "Decisión 
2014/955/UE. Lista europea de 

residuos" 
Codi LER Tractament Destí Pes 

(t) 
Volum
(m³)

RCE de Nivell I 
1 Terres i petris de l'excavació 
Terra i pedres diferents de les 
especificades en el codi 17 05 
03. 

17 05 04 Sense tractament específic Restauració / Abocador 2,182 1,318

RCE de Nivell II 
RCE de naturalesa no pètria 
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Material segons "Decisión 
2014/955/UE. Lista europea de 

residuos" 
Codi LER Tractament Destí Pes 

(t) 
Volum
(m³)

1 Fusta   
Fusta. 17 02 01 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,180 0,164
2 Metalls (inclosos els seus aliatges)   
Envasos metàl·lics. 15 01 04 Dipòsit / Tractament Gestor autoritzat RNPs 0,000 0,000
Ferro i acer. 17 04 05 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,190 0,090
Metalls mesclats. 17 04 07 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,803 0,535
3 Paper i cartró   
Envasos de paper i cartró. 15 01 01 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,019 0,025
4 Plàstic   
Plàstic. 17 02 03 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,043 0,072
5 Escombraries   
Residus de materials compostos 
(teixits impregnats, elastòmers, 
plastòmers). 

04 02 09 Dipòsit / Tractament Gestor autoritzat RNPs 0,087 0,145

Materials d'aïllament diferents 
dels especificats en els codis 17 
06 01 i 17 06 03. 

17 06 04 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,000 0,000

Residus barrejats de construcció 
i demolició diferents dels 
especificats en els codis 17 09 
01, 17 09 02 i 17 09 03. 

17 09 04 Dipòsit / Tractament Gestor autoritzat RNPs 0,083 0,055

RCE de naturalesa pètria 
1 Formigó   
Formigó (formigons, morters i 
prefabricats). 17 01 01 Reciclat / Abocador Planta reciclatge RCE 12,158 8,105

2 Maons, teules i materials ceràmics   
Barreges de formigó, maons, 
teules i materials ceràmics 
diferents de les especificades en 
el codi 17 01 06. 

17 01 07 Reciclat / Abocador Planta reciclatge RCE 0,744 0,595

Notes: 
RCE: Residus de construcció i demolició 
RSU: Residus sòlids urbans 
RNPs: Residus no perillosos 
RPs: Residus perillosos  

  
 

8. MESURES PER A LA SEPARACIÓ DELS RESIDUS DE 
CONSTRUCCIÓ I ENDERROCAMENT EN OBRA 
Els residus de construcció i enderrocament es separaran en les següents fraccions quan, de forma 
individualitzada per a cada una d'aquestes fraccions, la quantitat prevista de generació per al total de l'obra 
superi les següents quantitats: 

- Formigó: 80 t. 

- Maons, teules i materials ceràmics: 40 t. 

- Metalls (inclosos els seus aliatges): 2 t. 
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- Fusta: 1 t. 

- Vidre: 1 t. 

- Plàstic: 0,5 t. 

- Paper i cartró: 0,5 t. 

A la taula següent s'indica el pes total expressat en tones, dels diferents tipus de residus generats a l'obra 
objecte d'aquest estudi, i l'obligatorietat o no de la seva separació in situ. 

TIPUS DE RESIDU TOTAL RESIDU OBRA (t) LLINDAR SEGONS NORMA (t) SEPARACIÓ "IN SITU"
Formigó 12,158 80,00 NO OBLIGATÒRIA 
Maons, teules i materials ceràmics 0,744 40,00 NO OBLIGATÒRIA 
Metalls (inclosos els seus aliatges) 0,993 2,00 NO OBLIGATÒRIA 
Fusta 0,180 1,00 NO OBLIGATÒRIA 
Vidre 0,000 1,00 NO OBLIGATÒRIA 
Plàstic 0,043 0,50 NO OBLIGATÒRIA 
Paper i cartró 0,019 0,50 NO OBLIGATÒRIA  
La separació en fraccions es durà a terme preferentment pel posseïdor dels residus de construcció i 
enderrocament dins de l'obra. 

Si per falta d'espai físic en l'obra no és tècnicament viable fer aquesta separació en origen, el posseïdor 
podrà encomanar la separació de fraccions a un gestor de residus en una instal·lació de tractament de 
residus de construcció i enderrocament extern a l'obra. En aquest últim cas, el posseïdor haurà d'obtenir 
del gestor de la instal·lació documentació acreditativa que aquest ha complert, en nom seu. 

L'òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma on es troba l'obra, de forma 
excepcional, i sempre que la separació dels residus no hagi estat especificada i pressupostada en el 
projecte d'obra, pot eximir al posseïdor dels residus de construcció i enderrocament de l'obligació de 
separació d'alguna o de totes les anteriors fraccions. 
 

9. PRESCRIPCIONS EN RELACIÓ AMB L'EMMAGATZEMATGE, 
MANEIG, SEPARACIÓ I ALTRES OPERACIONS DE GESTIÓ DELS 
RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROCAMENT 
El dipòsit temporal de la runa es realitzarà en contenidors metàl·lics amb la ubicació i condicions 
establertes en les ordenances municipals, o bé en sacs industrials amb un volum inferior a un metre cúbic, 
quedant degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus. 

Aquells residus valoritzables, com fustes, plàstics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors degudament 
senyalitzats i segregats de la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestió. 

Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de comptar 
amb una banda de material reflectant de, almenys, 15 centímetres al llarg de tot el seu perímetre, figurant 
de forma clara i llegible la següent informació: 
- Raó social. 

- Codi d'Identificació Fiscal (C.I.F.). 

- Número de telèfon del titular del contenidor / envàs. 

- Número d'inscripció en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor. 

Aquesta informació haurà de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els envasos 
industrials o altres elements de contenció. 
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El responsable de l'obra a la qual dóna servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per evitar que 
es dipositin residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts fora de l'horari de 
treball, amb tal d'evitar el dipòsit de restes aliens a l'obra i el vessament de dels residus. 

A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, tècnics i procediments de separació que es 
dedicaran a cada tipus de RCE. 

S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i condicions de 
la llicència d'obra, especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de 
reciclatge o deposició, i el constructor o el cap d'obra realitzar una avaluació econòmica de les condicions 
en què és viable aquesta operació, considerant les possibilitats reals de fer-la, és a dir, que l'obra o 
construcció ho permeti i que es disposi de plantes de reciclatge o gestors adequats. 

El constructor haurà d'efectuar un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors 
de RCE presentin els vals de cada retirada i lliurament a destinació final. En el cas que els residus es 
reutilitzin en altres obres o projectes de restauració, s'haurà d'aportar evidència documental de la 
destinació final. 

Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigó prefabricat 
seran considerats com a residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01). 

S'ha d'evitar la contaminació mitjançant productes tòxics o perillosos dels materials plàstics, restes de 
fusta, abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva adequada segregació. 

Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperació de sòls degradats, seran 
acuradament retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades en cavallons 
d'alçada no superior a 2 metres, evitant la humitat excessiva, la seva manipulació i la seva contaminació. 

Els residus que continguin amiant compliran els preceptes dictats per la legislació vigent sobre esta 
matèria, així com la legislació laboral d'aplicació. 

 

10. VALORACIÓ DEL COST PREVIST DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS 
DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROC. 
El cost previst de la gestió dels residus s'ha determinat a partir de l'estimació descrita a l'apartat 5, 
"ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ QUE GGENERARAN EN 
L'OBRA", aplicant els preus corresponents per a cada unitat d'obra, segons es detalla en el capítol de Gestió 
de Residus del pressupost del projecte. 

Capítol 4 TOTAL PEM (€) 
TOTAL 249,75  

11. DETERMINACIÓ DE L'IMPORT DE LA FIANÇA 
Per tal de garantir la correcta gestió dels residus de construcció i enderrocament generats en les obres, les 
entitats locals exigeixen el dipòsit de una fiança o una altra garantia financera equivalent, que respongui de 
la correcta gestió dels residus de construcció i demolició que es produeixin en la obra, en els termes 
previstos en la legislació autonòmica i municipal. 

En el present estudi s'ha considerat, a efectes de la determinació de l'import de la fiança, els import mínim 
i màxim fixats per l'Entitat Local corresponent. 
- Costos de gestió de RCE de Nivell I:    4.00 €/m³ 

- Costos de gestió de RCE de Nivell II:    10.00 €/m³ 

- Import mínim de la fiança:    150.00 € - com a mínim un 0.2 % del PEM. 
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- Import màxim de la fiança:    3000.00 € 

En el quadre següent, es determina l'import de la fiança o garantia financera equivalent prevista a la gestió 
de RCE. 

Pressupost d'execució material de l'Obra (PEM): 85.401,98€
             

A: ESTIMACIÓ DEL COST DE TRACTAMENT DE RCE A EFECTES DE LA DETERMINACIÓ DE LA 
FIANÇA 

Tipologia Pes (t) Volum (m³) 
Cost de 
gestió 
(€/m³) 

Import (€) % 
s/PEM 

A.1. RCE de Nivell I 
Terres i petris de l'excavació 2,182 1,318 4,00     

Total Nivell I       150,000(1) 0,18
A.2. RCE de Nivell II 
RCE de naturalesa pètria 12,902 8,700 10,00     
RCE de naturalesa no pètria 1,405 1,086 10,00     
RCE potencialment perillosos 0,000 0,000 10,00     

Total Nivell II 14,307 9,786   170,80(2) 0,20
Total       320,80 0,38

Notes: 
(1) Entre 150,00€ i 3.000,00€. 
(2) Com a mínim un 0.2 % del PEM.  

B: RESTA DE COSTOS DE GESTIÓ 
Concepte Import (€) % s/PEM 

Costos administratius, lloguers, ports, etc. 85,40 0,10
       

TOTAL: 406,21€ 0,48  

12. INSTAL·LACIONS PREVISTES PER A L'EMMAGATZEMATGE, 
MANEIG, SEPARACIÓ I ALTRES OPERACIONS DE GESTIÓ DELS 
RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROC 
Les instal lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació i, si s'escau, altres operacions de 
gestió dels residus de construcció i enderrocament dins de l'obra, s'adjunten al present estudi. 

- Els apilaments i/o contenidors dels diferents tipus de RCE. 

- Els contenidors per a residus urbans. 

- Les zones per rentat de canaletes o cubetes de formigó. 

- L'emmagatzematge dels residus i productes tòxics potencialment perillosos, si n'hi ha. 

Aquestes podran ser objecte d'adaptació al procés d'execució, organització i control de l'obra, així com a les 
característiques particulars d'aquesta, sempre prèvia comunicació i acceptació per part del director d'obra i 
del director de l'execució de l'obra. 

En Setembre de 2023 
EL PRODUCTOR DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROCAMENT  
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LA PORTERÍA
FTS-4

BANDA  DE SEGURIDAD

CAMPO DE JUEGO

RED MALEABLE DE MALLA
RECTA DE 10 x 10 SIN TENSAR

MARCO EN COLORES QUE
CONTRASTEN CON LA
SUPERFICIE DE JUEGO

SISTEMA ANTIVUELCO

- Las porterías dispondrán de un sistema antivuelco.

Cotas en centímetros

LÍNEA DE META

- Las porterías para ciegos totales y deficientes visuales no podrán estar fijadas al suelo, para
salvaguardar la integridad física de los jugadores, y evitar lesiones en caso de choque contra ellas.

El ejemplo gráfico del sistema antivuelco no presupone tipo.

80

300
316

100 8 8

20
8

20
8

8
20

0

316

80 10
0

8

NIDE R
NORMAS

REGLAMENTARIAS

FÚTBOL SALA FTS
2013


		2023-09-18T18:34:34+0200
	SUBIRANA JOVE, RAMON (FIRMA)


		2023-09-18T18:37:42+0200
	DE VISA JAMBRINA ARTURO - 40986642K




