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1.1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA 
 
1.1.1. Introducció i antecedents  
 

El tram del carrer Puigmal que forma part del PAU Callús es va urbanitzar segons “Projecte de 

prolongació provisional del carrer Puigmal”, projecte de l’any 2012 promogut per l’ajuntament de 

Manresa.  

Tal com indica el títol del projecte, la seva execució tenia caire provisional donat que només s’executava 

parcialment l’avinguda prevista. L’àmbit abastava el tram del carrer Puigmal comprès entre el carrer 
Callús i la rotonda de l’avinguda Universitària, situada a l’extrem nord de la mateixa.  

Un dels principals objectius del projecte era garantir l’accessibilitat de vianants i vehicles per a poder 

posar en ús l’escola Les Bases, actualment ja en funcionament. D’altra banda, també es buscava 
garantir una bona comunicació entre l’entrada nord al municipi i el barri Mion-Puigberenguer.  

L’ordenació general proposava una secció tipus d’avinguda separant la circulació de vehicles de la dels 
vianants, amb dues calçades separades per una illeta. La secció es definia amb dues voreres 

d’amplada variable i dues calçades de 8,40m que podien arribar a absorbir dos carrils de circulació 

més una franja d’estacionament.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La proposta definitiva però, només va desenvolupar provisionalment una de les dues calçades, 

responent a criteris genèrics encaixats seguint la definició geomètrica de l’avinguda definitiva. La 

geometria s’ajustava als criteris aplicats en l’execució de l’avinguda Universitària i de la rotonda nord 
de la mateixa, però els materials es van resoldre provisionalment amb qualitats estàndard.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En data 27 de febrer del 2024, la societat RUE DU NORD PROJECTS, SL, va presentar a l’Ajuntament 

de Manresa, un escrit (registre d’entrada núm. E2024017256) mitjançant el qual lliurava el “Projecte 
d’urbanització PAU Callús”. El 8 de maig del 2024, la Cap de la Secció de Projectes d’Espai Públic va 

emetre un informe amb les deficiències observades durant la revisió del projecte, aquest informe 

recollia les següents prescripcions, transcrites literalment a continuació: 
 

A. En relació a les solucions específiques d’urbanització 

Constructives 

1.  Cal ajustar l’àmbit del projecte, i de les solucions constructives, al fixat pel planejament general vigent. 
Així, cal preveure el paviment complet de la vorera nord del carrer. 

2. Cal fixar el paviment de panot de gruix 4cm amb caràcter general, i de 8cm en els trams accessibles 
als vehicles (guals), sobre una base de formigó de 15cm i una subbase de tot-u de 20cm. 

3. Les peces de gual de vianants s’han de preveure sobre base de formigó. 
4. Cal adaptar els guals de vianants al codi d’accessibilitat vigent. 
5. Cal definir els accessos a la finca, si se’n preveuen, amb la finalitat de valorar la seva incidència en els 

usos existents del sistema viari i, en particular en la parada de transport públic existent. Projecte de prolongació provisional del carrer Puigmal. Planta proposta futur.  

Projecte de prolongació provisional del carrer Puigmal. Planta paviments i mobiliari.   
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De senyalització i mobilitat 

1. Cal definir les afectacions a la mobilitat i als vianants durant les obres. 
2. Cal concretar les possibles afectacions als usos existents en el carrer derivades dels accessos a la 

finca. 

D’enjardinament 

1. Cal preveure un pressupost de jardineria pels danys que es puguin causar en l’arbrat existent durant 
les obres, que inclogui nova plantació i xarxa de reg, així com de les mesures protectores que s’hagin 
d’aplicar. 

De les xarxes de serveis 

1. Cal preveure punts de llum d’enllumenat públic a la vorera nord del carrer, amb implantació al portell 
respecte dels suports existents a la vorera sud. Aquest nou enllumenat serà una ampliació del sector 
QM124. 

2. Per a l’enllumenat públic d’ampliació del sector QM124 del carrer Puigmal indicat en el punt 1, s’han 
d’instal·lar 3 suports tipus bàcul de 9 m d’alçada i 2 m de sortint, amb la fonamentació corresponent, 
inclosa arqueta per a cada punt de llum de 30x30 cm. Cada bàcul haurà d’anar amb lluminària Milan 
Led de 80 W de potència i 3000 K de temperatura de color. Aquesta instal·lació d’enllumenat s’haurà 
de fer amb conductor elèctric armat de designació RVFV 0,6/1 kV de 4x6 mm2 de secció. També 
s’haurà de fer la instal·lació de la xarxa de terres amb conductor de coure nu d’1x35 mm2 directament 
enterrat a terra i per tant per fora del tub de la línia elèctrica d’alimentació. S’instal·larà una placa o pica 
de terres a cada arqueta de bàcul d’enllumenat. 

3. Amb el recorregut de les línies de baixa tensió aèries existents a retirar (vorera nord del carrer Puigmal 
des del pal de formigó existent a l’extrem oest de l’àmbit del PAU Callús fins al pal de formigó existent 
del costat de la rotonda de l’avinguda Universitària), i a substituir per línies soterrades, hi ha també una 
línia aèria d’enllumenat públic que prové del quadre elèctric QM017, que es troba al costat del centre 
de transformació (antic existent). S’ha de preveure el soterrament d’aquesta línia d’enllumenat amb un 
tub de polietilè de 90 mm de diàmetre exterior, i conductor elèctric armat de designació RVFV 0,6/1 kV 
de 4x10 mm2 de secció.  

4. S’haurà de realitzar canalització per enllumenat públic i per telecomunicacions a la vorera nord del carrer 
Puigmal des del pal de formigó existent a l’extrem oest de l’àmbit del PAU Callús fins al pal de formigó 
existent del costat de la rotonda de l’avinguda Universitària, amb la instal·lació de 2 tubs de polietilè de 
90 mm de diàmetre exterior (un tub per a cada instal·lació). A aquests dos tubs s’ha d’afegir el tub indicat 
en el punt 3 d’aquest informe pel soterrament de la línia que prové del quadre d’enllumenat QM017. Per 
tant, 3 tubs en total, dos per enllumenat públic (un per QM017 i un per QM124) i un per 
telecomunicacions. 

5. S’haurà de realitzar canalització en calçada (creuament del C/Puigmal) amb 4 tubs de polietilè de 90 o 
110 mm de diàmetre exterior per ampliació de l’enllumenat públic del sector QM124 i per 
telecomunicacions des de la canalització existent. Amb una arqueta de 40x40 cm a cada costat de 
carrer. També s’haurà de fer la instal·lació de la xarxa de terres amb conductor de coure nu d’1x35 mm2 
directament enterrat a terra. 

B. En relació a la documentació escrita: 

1. Cal completar el pressupost amb la justificació de preus i els quadres de preus. 
2. Cal determinar la previsió de durada de les obres. 
3. Cal afegir la justificació del compliment de la normativa d’accessibilitat.” 
4. D’acord amb l’informe de l’arquitecta, cap de la Secció d’Espai Públic, s’han advertit deficiències en el 

projecte esmentat, per tant procedeix suspendre l’aprovació fins que aquestes siguin esmenades, amb 
caràcter previ a l’aprovació inicial, pels motius que s’han transcrit en el punt 3 d’aquesta part expositiva. 
 

Aquestes prescripcions són incorporades en el present projecte d’acord amb el que es justifica en 
l’apartat 1.2.4.  

També s’ha actualitzat el nom del promotor del projecte, anteriorment RUE DU NORD PROJECTS, 

SL, i, en el present projecte, PAL BEACH GESTIÓ, SA.  

1.1.2. Objecte 
 

L’objecte del present projecte és la finalització de la urbanització del PAU Callús.  

Les obres definides en el projecte inclouen les instal·lacions de les diferents infraestructures de servei 

de l’àmbit: xarxes d’aigua potable, de clavegueram, de telecomunicacions i de baixa tensió. Així doncs, 
l’àmbit d’actuació comprèn l’àmbit del PAU Callús i el tram de vorera nord del carrer Puigmal comprès 

entre la rotonda de l’avinguda Universitària i l’àmbit del PAU.  

 
1.1.3. Promotor 
 
El promotor del Projecte d’urbanització del PAU Callús és l’empresa PAL BEACH GESTIÓ, S.A. 
amb domicili social al carrer Rafel Savalls 33, de Palamós. 

1.1.4. Àmbit  i superfícies 
 

L’àmbit a urbanitzar es troba en sòl qualificat com a A1 Sistema viari (682,38 m2 de superfície) i 3.2 

Ordenació oberta (1.428,39 m2 de superfície) per l’actual Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) 

de Manresa. L’àmbit d’actuació addicional de la vorera nord té una superfície de 155,20 m2. 

Àmbit PAU 
40 Callús 

Àmbit 
d’actuació 
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Els límits de l’àmbit són els següents: 

- Al nord, amb l’escola Les Bases.  

- Al sud, part amb la parròquia de la Mare de Déu de l’Esperança i part amb el vial del carrer Puigmal. 

- A l’est, part amb un restaurant i part amb la rotonda de l’avinguda Universitària.   

- A l’oest, amb el carrer Callús. 

 
1.1.5. Planejament urbanístic d’aplicació   
 
El planejament urbanístic general d’aplicació és el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) de 

Manresa, el text refós del qual va ser aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de la 

Catalunya Central en la sessió de 6 de juny de 2017.  

 
 
A continuació, es recull la fitxa del PAU 40m Callús inclosa en el POUM: 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANRESA 
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1.1.6. Redactor del projecte   
 

El present Projecte d’urbanització és redactat per: 

Arquitecte:  

RAMON COLOMER OFERIL Col·legiat: 17844 

Despatx professional:  COLOMER RIFÀ, SLP.  NIF: B-58.082.934 

Adreça: carrer Santa Maria, 6, 2a planta. 

Municipi: Vic (08500) 

 
1.2. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
 
1.2.1. Descripció general. Preexistències 
 

L’actuació consisteix bàsicament en la finalització de la urbanització del PAU Callús de Manresa. 

L’àmbit es troba pràcticament urbanitzat i només queda pendent el subministrament dels diferents 

serveis urbanístics a la parcel·la situada al sud de l’àmbit així com la definició dels accessos a aquesta, 

la prolongació i soterrament d’alguns serveis i l’adequació del paviment dels passos de vianants per 
tal de donar compliment a la normativa d’accessibilitat vigent (Decret 209/2023 de 28 de novembre, 

pel qual s’aprova el Codi d’accessibilitat de Catalunya).  

Les obres inclouran les instal·lacions de les diferents infraestructures de serveis urbanístics de l’àmbit 

com són la xarxa d’aigua potable, de clavegueram, de telecomunicacions i de baixa tensió.  

L’estat actual de l’àmbit i entorn és el que es desprèn del següent recull fotogràfic: 

 

 

 

1.2.2. Accessibilitat 
 

El present projecte d’urbanització dona compliment al Decret 209/2023 de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Codi d’accessibilitat de Catalunya i amb que es desenvolupa el document tècnic de 

condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i la utilització dels espais públics 

urbanitzats, amb la següent justificació: 

Itinerari de vianants accessible: 

- Discorre de manera adjacent a la línia de calçada. 

- Amplada lliure de pas no inferior a 1,80 cm. 

- Alçada lliure d’obstacles no inferior a 2,20 m. 

- No presenta graons aïllats. 

- Pendent transversal inferior al 2 %. 

- El pendent longitudinal és inferior al 6%. 

Paviments en espais d’ús públic: 

- El paviment de les voreres és a base de panot o de formigó amb un acabat ratllat, complint-

se els paràmetres de duresa, no lliscant i sense gruixos diferents al propi gravat de les peces, 
amb un pendent transversal igual o inferior al 2 %. 

Reixes i tapes d’instal·lacions: 

- Es col·loquen de manera que no envaeixen l’itinerari de vianants.  

- Es disposen enrasades amb el paviment i: 

C/ Puigmal 

C/ Callús 
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 .amb obertures que permeten la inscripció d’un cercle d’1 cm de diàmetre com a màxim, 

en àrees d’ús de vianants. 

 .amb obertures que permeten la inscripció d’un cercle d’2,5 cm de diàmetre com a 

màxim, en àrees d’ús de vehicles. 

Guals i passos de vianants: 

Els guals i passos de vianants a col·locar dins l’àmbit es consideren adaptats: 

- L’amplada lliure mínima és major d’1,20 m. 

- La vorera del gual es construirà enrasada amb la calçada. Els cantells s’arrodoniran. 

- El pendent longitudinal del gual és del 8 % (<10 %), amb un pendent transversal màxim del 2 

%. 

- Se senyalitzarà amb paviment de tacs i ratlles, de textura diferenciada. 

1.2.3. Afectacions i serveis afectats 

Els serveis que es poden veure afectats en el present projecte sense detriment dels omesos són: 

- Xarxa de sanejament (Aigües de Manresa) 
- Xarxa d’abastament d’aigua potable (Aigües de Manresa) 

- Xarxa d’enllumenat públic (Gestió Municipal) 

- Xarxa de telecomunicacions (Telefònica i Ajuntament de Manresa) 
- Xarxa de gas (NEDGIA) 

- Xarxa de distribució mitja i baixa tensió (E-DISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.) 

-  
Abans del començament de l’obra, l’empresa adjudicatària sol·licitarà els plànols dels diferents serveis 

afectats a les companyies. En tot cas, les reparacions dels serveis afectats per trencaments 

accidentals, les portarà a terme el contractista amb tota urgència, i al seu càrrec. 

1.2.4. Resposta i justificació als requeriments de l’informe emès per l’Ajuntament de Manresa 
en data 8 de maig de 2024 

A. En relació a les solucions específiques d’urbanització 

Constructives 

1. Cal ajustar l’àmbit del projecte, i de les solucions constructives, al fixat pel planejament general vigent. 
Així, cal preveure el paviment complet de la vorera nord del carrer. 

S’ha consensuat amb la Secció de Projectes d’Espai Públic de l’Ajuntament de Manresa, d’acord al 
missatge emès en data 11 de juny de 2024 per la Cap de Secció de Projectes d’Espai Públic, la 

delimitació de l’àmbit del PAU i de l’àmbit d’actuació. Es realitzaran les rases necessàries per al pas de 

serveis i es pavimentarà de nou el tram afectat de la vorera nord del carrer Puigmal. 

2. Cal fixar el paviment de panot de gruix 4cm amb caràcter general, i de 8cm en els trams accessibles als 
vehicles (guals), sobre una base de formigó de 15cm i una subbase de tot-u de 20cm. 
 

Al plànol 12 Pavimentació del Document 2 Documentació gràfica del present projecte s’identifiquen els 

trams de vorera amb paviment de panot de 8cm i 4cm sobre base de formigó i subbase de tot-u. 

S’actualitza a l’amidament i pressupost del projecte.   
 

3. Les peces de gual de vianants s’han de preveure sobre base de formigó. 
 

Al plànol 14 Secció transversal del Document 2 Documentació gràfica del present projecte hi consta la 

col·locació de les peces de gual de vianants sobre base de formigó. S’actualitza a l’amidament i 

pressupost del projecte.   
 

4. Cal adaptar els guals de vianants al codi d’accessibilitat vigent. 

Al plànol 12 Pavimentació del Document 2 Documentació gràfica del present projecte hi consta 

l’adaptació dels guals de vianants d’acord al codi d’accessibilitat vigent (Decret 209/2023 de 28 de 

novembre, pel qual s’aprova el Codi d’accessibilitat de Catalunya).  

5. Cal definir els accessos a la finca, si se’n preveuen, amb la finalitat de valorar la seva incidència en els 
usos existents del sistema viari i, en particular en la parada de transport públic existent. 
 

Als plànols 12 Pavimentació i 13 Rasants i alineacions del Document 2 Documentació gràfica del 

present projecte es defineixen els accessos a la finca del PAU Callús. La situació dels accessos i el 
desplaçament de la parada d’autobusos afectada s’ha validat d’acord al missatge emès en data 11 de 

juny de 2024 per la Cap de Secció de Projectes d’Espai Públic de l’Ajuntament de Manresa. S’actualitza 

a l’amidament i pressupost del projecte.   

De senyalització i mobilitat 

1. Cal definir les afectacions a la mobilitat i als vianants durant les obres. 

Es defineixen les afectacions a la mobilitat i als vianants durant les obres a l’Annex 4 Processos 

constructius i organització d’obra.  S’actualitza a l’amidament i pressupost del projecte.   

2. Cal concretar les possibles afectacions als usos existents en el carrer derivades dels accessos a la finca. 

D’enjardinament 

1. Cal preveure un pressupost de jardineria pels danys que es puguin causar en l’arbrat existent durant les 
obres, que inclogui nova plantació i xarxa de reg, així com de les mesures protectores que s’hagin 
d’aplicar. 
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S’han incorporat, al Document 4 Pressupost del present projecte, partides que contemplen el tancat de 

protecció de l’arbrat i la reposició dels trams que hagin quedat malmesos durant l’execució de les obres. 

S’actualitza a l’amidament i pressupost del projecte.     

De les xarxes de serveis 

1. Cal preveure punts de llum d’enllumenat públic a la vorera nord del carrer, amb implantació al portell 
respecte dels suports existents a la vorera sud. Aquest nou enllumenat serà una ampliació del sector 
QM124. 
 

Al plànol 17 Proposta_Serveis-Enllumenat del Document 2 Documentació gràfica del present projecte 
es defineix la situació de les noves lluminàries de la vorera nord del carrer Puigmal i la reubicació de la 

columna i lluminària afectada. La disposició d’aquests elements s’ha validat d’acord al missatge emès 

en data 11 de juny de 2024 per la Cap de Secció de Projectes d’Espai Públic de l’Ajuntament de 
Manresa. S’actualitza a l’amidament i pressupost del projecte.   

 
2. Per a l’enllumenat públic d’ampliació del sector QM124 del carrer Puigmal indicat en el punt 1, s’han 

d’instal·lar 3 suports tipus bàcul de 9 m d’alçada i 2 m de sortint, amb la fonamentació corresponent, 
inclosa arqueta per a cada punt de llum de 30x30 cm. Cada bàcul haurà d’anar amb lluminària Milan Led 
de 80 W de potència i 3000 K de temperatura de color. Aquesta instal·lació d’enllumenat s’haurà de fer 
amb conductor elèctric armat de designació RVFV 0,6/1 kV de 4x6 mm2 de secció. També s’haurà de fer 
la instal·lació de la xarxa de terres amb conductor de coure nu d’1x35 mm2 directament enterrat a terra i 
per tant per fora del tub de la línia elèctrica d’alimentació. S’instal·larà una placa o pica de terres a cada 
arqueta de bàcul d’enllumenat. 
 

Al plànol 17 Proposta_Serveis-Enllumenat del Document 2 Documentació gràfica del present projecte 

s’especifiquen les característiques de les noves lluminàries de la vorera nord del carrer Puigmal. 
S’actualitza a l’amidament i pressupost del projecte.    
 

3. Amb el recorregut de les línies de baixa tensió aèries existents a retirar (vorera nord del carrer Puigmal 
des del pal de formigó existent a l’extrem oest de l’àmbit del PAU Callús fins al pal de formigó existent del 
costat de la rotonda de l’avinguda Universitària), i a substituir per línies soterrades, hi ha també una línia 
aèria d’enllumenat públic que prové del quadre elèctric QM017, que es troba al costat del centre de 
transformació (antic existent). S’ha de preveure el soterrament d’aquesta línia d’enllumenat amb un tub 
de polietilè de 90 mm de diàmetre exterior, i conductor elèctric armat de designació RVFV 0,6/1 kV de 
4x10 mm2 de secció.  
 

Al plànol 17 Proposta_Serveis-Enllumenat del Document 2 Documentació gràfica del present projecte 
s’inclou el soterrament de la línia aèria d’enllumenat públic en el tram comprès entre els dos pals de 

formigó existents a la vorera nord del carrer Puigmal. S’actualitza a l’amidament i pressupost del 

projecte.     
 

4. S’haurà de realitzar canalització per enllumenat públic i per telecomunicacions a la vorera nord del carrer 
Puigmal des del pal de formigó existent a l’extrem oest de l’àmbit del PAU Callús fins al pal de formigó 
existent del costat de la rotonda de l’avinguda Universitària, amb la instal·lació de 2 tubs de polietilè de 
90 mm de diàmetre exterior (un tub per a cada instal·lació). A aquests dos tubs s’ha d’afegir el tub indicat 
en el punt 3 d’aquest informe pel soterrament de la línia que prové del quadre d’enllumenat QM017. Per 
tant, 3 tubs en total, dos per enllumenat públic (un per QM017 i un per QM124) i un per telecomunicacions. 

 

Al plànol 18 Proposta_Serveis-Telecomunicacions del Document 2 Documentació gràfica del present 

projecte es defineix la prolongació de la línia de telecomunicacions fins a la vorera nord del carrer 

Puigmal. S’actualitza a l’amidament i pressupost del projecte.   
 

5. S’haurà de realitzar canalització en calçada (creuament del C/Puigmal) amb 4 tubs de polietilè de 90 o 
110 mm de diàmetre exterior per ampliació de l’enllumenat públic del sector QM124 i per 
telecomunicacions des de la canalització existent. Amb una arqueta de 40x40 cm a cada costat de carrer. 
També s’haurà de fer la instal·lació de la xarxa de terres amb conductor de coure nu d’1x35 mm2 
directament enterrat a terra. 
 

Als plànols 17 Proposta_Serveis-Enllumenat i 18 Proposta_Serveis-Telecomunicacions del Document 

2 Documentació gràfica del present projecte s’incorpora la canalització en calçada d’enllumenat públic 

i telecomunicacions. S’actualitza a l’amidament i pressupost del projecte.   

B. En relació a la documentació escrita: 

1. Cal completar el pressupost amb la justificació de preus i els quadres de preus. 
 

S’han incorporat, al Document 4 Pressupost del present projecte, els quadres de preus i la seva 

justificació. 

2. Cal determinar la previsió de durada de les obres. 
 

A l’apart 1.8 Programa d’obra i termini d’execució d’aquesta memòria es determina la previsió de 

durada de les obres. La previsió és de 2 mesos de durada.  
 

3. Cal afegir la justificació del compliment de la normativa d’accessibilitat.” 
 

A l’apart 1.2.2 Accessibilitat d’aquesta memòria es justifica el compliment del Decret 209/2023 de 28 

de novembre, pel qual s’aprova el Codi d’accessibilitat de Catalunya. 
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1.3. MEMÒRIA DE LES ACTUACIONS A REALITZAR 

Les actuacions afectaran únicament al carrer Puigmal.  

S’adaptaran els guals de vianants al codi d’accessibilitat vigent i es definiran els accessos a la finca 

situada al sud de l’àmbit del PAU Callús.  

S’excavaran les rases necessàries per a les intervencions dels diferents serveis (aigua potable, 

clavegueram, enllumenat, baixa tensió, telecomunicacions...).   

Es col·locaran tres nous llums d’enllumenat públic a la vorera nord del carrer Puigmal. Es preveu la 
recollida de les aigües pluvials per mitjà d’un nou embornal a la intersecció entre el carrer Puigmal 

i el carrer Callús, que abocarà al col·lector existent de 1800 mm de la xarxa municipal. Es retiraran 

i se soterraran les línies aèries d’enllumenat i baixa tensió que transcorren per la vorera nord del 
carrer Puigmal. També es prolongarà la xarxa de telecomunicacions a la vorera nord del carrer 

Puigmal.  

A continuació es descriuen els processos de la seva execució: 

1.3.1. Demolicions, moviment de terres i serveis existents afectats   

Els treballs inicials d’urbanització consistiran en la retirada de tots aquells elements superficials que 
impedeixin el correcte desenvolupament de les obres i es transportaran als magatzems o dipòsits de 

residus corresponents.  

Seguidament, es contemplarà la realització del tall en el paviment de mescla bituminosa i en la vorera 

de formigó existent en aquells llocs on calgui delimitar zones a demolir. Es demoliran després els trams 

a replantejar: paviment de peces de panot sobre solera de formigó, paviment de formigó, peça de rigola 

i les diverses capes de paviment de mescla bituminosa de la xarxa viària.  

També s’executaran les rases per on discorreran els diferents serveis urbanístics: 

- Canalització de 200 mm de diàmetre, per a l’escomesa de la xarxa d’aigua potable.   
- Canalitzacions de 250 mm de diàmetre, per la xarxa de recollida d’aigües pluvials.  

- Canalització de 315 mm de diàmetre, per la xarxa de recollida d’aigües residuals.  

- 4 tubs de polietilè de 90 mm de diàmetre, per a la xarxa d’enllumenat i telecomunicacions, en 
el creuament del carrer Puigmal. 

- 2 tubs de polietilè de 90 mm de diàmetre, per a la xarxa d’enllumenat a la vorera nord del carrer 

Puigmal.  
- 2 tubs de PVC de 63 mm de diàmetre, per la xarxa de telecomunicacions, formigonats formant 

un dau de 25x15 cm a la vorera sud del carrer Puigmal.  

- Un tub de polietilè de 90 mm de diàmetre, per a la xarxa de telecomunicacions a la vorera nord 

del carrer Puigmal, formigonat formant un dau de 25x15.  

- 2 tubs formigonats de 160 mm de diàmetre i una nova CGP-9 connectada a la xarxa existent, 
per a la xarxa de baixa tensió.  

Els serveis que es poden veure afectats en el present projecte sense detriment dels omesos són:  

- Xarxa d’abastament d’aigua potable (Aigües de Manresa)  

- Xarxa de sanejament (Aigües de Manresa) 

- Xarxa d’enllumenat (Ajuntament de Manresa) 
- Xarxa de telecomunicacions (Telefònica i Ajuntament de Manresa) 

- Xarxa de distribució de baixa tensió (E-DISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.)  

Abans del començament de l’obra, l’empresa adjudicatària sol·licitarà els plànols dels diferents serveis 
afectats a les companyies. En tot cas, les reparacions dels serveis afectats per trencaments 

accidentals, les portarà a terme el contractista amb tota urgència i al seu càrrec.  

1.3.2. Paviments 

Engloba les obres necessàries d’adaptació del terreny a les rasants i alineacions indicades en el 

projecte, que es mantindran en concordança amb les preexistències.    

Formació caixa de paviment:  

La secció estructural del ferm estarà formada per: 

En el tram de calçada existent on es preveuen intervencions puntuals:    

Paviment d’aglomerat asfàltic, amb un gruix total de 25 cm, el qual es composa de les capes següents 
(d’inferior a superior): 

- Reg emprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació d’1 kg/m2. 

- Capa base de 15 cm de gruix de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B 

50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa i granulat granític. 

- Reg adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, dotació d’1 kg/m2. 

- Capa intermèdia de 5 cm de gruix de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 

50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa i granulat calcari. 

- Reg adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, dotació d’1 kg/m2. 

- Capa de trànsit de 5 cm de gruix de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 

50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa i granulat granític. 
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En els trams de vorera existent, al sud del carrer Puigmal. on es preveuen intervencions 
puntuals: 

Base de formigó sense additius HM-20/P/20 de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 

mm, abocat des de camió, estesa i vibratge, de 15 cm de gruix i acabat reglejat. 

Paviment de panot gris, de 20 x 20 x 4 cm, classe 1a, idèntic a l’existent en l’entorn, col·locat a l’estesa 

amb sorra-ciment i beurada de ciment portland. 

Guals de peça prefabricada de formigó de 60x40x10, col·locada amb morter sobre base de formigó 
HM-20/P/20 de 15 cm de gruix.  

En els trams de vorera existent, al nord del carrer Puigmal. on es preveuen intervencions 
puntuals: 

Paviment de formigó HA/25/P/12/IIa+E amb acabat remolinat, de 15 cm de gruix. 

També es col·locaran, d’acord amb els plànols de projecte les peces de rigola al límit entre la vorera i 

la calçada.   

Per donar compliment al Decret 209/2023 de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Codi d’accessibilitat 
de Catalunya:  

• Marcatge podotàctil amb paviment de panot de color amb tacs (Tactile warning), de 
dimensions 60 x 40 x 7 cm, i paviment de color gris amb ratlles (Tactile crossing), de 

dimensions 20 x 20 x 4 cm, segons queda indicat en la documentació gràfica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3. Instal·lacions 
 

1.3.3.1. Clavegueram  

Es contempla l’ampliació de la xarxa de clavegueram per a la recollida d’aigües pluvials i residuals.  

 

La xarxa de recollida d’aigües pluvials s’amplia a partir d’un nou embornal de formigó prefabricat situat 
a la calçada, a la cantonada entre el carrer Puigmal i el carrer Callús. L’aigua del qual s’abocarà als 

col·lector principal connectat al sistema de drenatge municipal. La nova escomesa de recollida d’aigües 

de la parcel·la situada al sud de l’àmbit també abocarà al col·lector principal del carrer Puigmal.  
 
Descripció de les obres  

Les característiques de les obres seran les que s’indiquen tot seguit: 

- RASES: 

L'excavació de les rases es farà mitjançant màquines retroexcavadores. 

L'amplada de les rases sobrepassarà, mínim, en 15 cm el diàmetre de la canonada, i serà la suficient 

perquè permeti la col·locació dels tubs i el perfecte anellat dels mateixos.  

L'empresa constructora tindrà especial cura en la col·locació de tots els elements necessaris de 

protecció i seguretat per tal d'evitar accidents als propis treballadors o al públic en general. 

- PREPARACIÓ DE LES RASES: 

Una vegada excavades es procedirà al seu reomplert i compactat amb una estesa d’una capa de 

sorra vermella  i material seleccionat, la qual s’estendrà i anivellarà perfectament per obtenir la rasant 
indicada en els plànols, i evitar així possibles assentaments del terreny diferits en el temps com a 

conseqüència de la consolidació del replè. 

- CANONADES: 

La canonada que connectarà l’embornal amb el col·lector principal, serà de tub estructurat de color 

negre de polietilè de doble paret de 250 mm de diàmetre exterior, corrugat per la part exterior i llis per 
la part interior.  

La nova escomesa a la parcel·la que connectarà amb el col·lector principal, serà de tub estructurat de 

color negre de polietilè de doble paret de 315 mm de diàmetre exterior, corrugat per la part exterior i 
llis per la part interior.  
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Durant la seva instal·lació, es comprovarà la perfecta alineació i pendent dels tubs, els quals un cop 

ben col·locats, s’acabaran de recobrir amb sorra vermella fins a 10 cm per sobre de la seva part 

superior. 

El terraplenat es realitzarà per capes de 20 cm com a màxim, totes elles compactades per tal 

d’aconseguir un grau de compactació del 98% del proctor modificat, i es tindrà especial cura en que 

la primera capa de terraplenat no hi hagin roques que puguin produir trencaments de tubs. 

- EMBORNALS: 

Els embornals seran caixes de 690x375 mm. (mides exteriors), amb parets de 15 cm de gruix de 
formigó HM-20/P/20/I, sobre una solera de 15 cm de formigó; aquests embornals disposaran de 

bastiments i reixes practicables de fosa dúctil de dimensions exteriors 690x375x38 mm, classe D400. 

La situació i el nombre d'embornals queden definits en els plànols. 

1.3.3.2. Aigua potable i instal·lació contra incendis    

En aquest projecte, la xarxa d’aigua potable només contempla la instal·lació d’una nova canonada de 
fosa dúctil de DN 200 mm que transcorrerà per la vorera des de la parcel·la situada al sud de l’àmbit 

fins a connectar amb les canonades existents.  

No es planteja la instal·lació d’un nou hidrant ja que actualment la vorera ja en disposa i, per tant, ja es 

dóna compliment a la Instrucció tècnica complementària SP 120. Sistemes d’hidrants d’incendi per a 

ús exclusiu de bombers, publicada al DOGC núm. 6240 en data 25 d’octubre de 2012. 

1.3.3.3. Xarxa d’enllumenat  

Es retirarà i recol·locarà la columna i lluminària afectada de la vorera sud del carrer Puigmal d’acord 

als plànols del projecte.   

Es preveuen tres nous punts de llum d’enllumenat públic a la vorera nord del carrer Puigmal, amb la 

implantació al portell respecte dels suports existents a la vorera sud. Aquest nou enllumenat serà una 
ampliació del sector QM124.  

S’instal·laran 3 suports tipus bàcul de 9 m d’alçada i 2 m de sortint, amb la fonamentació corresponent, 

inclosa arqueta per a cada punt de llum de 30x30 cm. Sobre cada bàcul es col·locarà una lluminària 
Milan Led de 80 W de potència i 3000 K de temperatura de color. 

Aquesta instal·lació d’enllumenat s’haurà de fer amb conductor elèctric armat de designació RVFV 

0,6/1 kV de 4x6 mm2 de secció. També s’haurà de fer la instal·lació de la xarxa de terres amb conductor 

de coure nu d’1x35 mm2 directament enterrat a terra i, per tant, per fora del tub de la línia elèctrica 

d’alimentació. S’instal·larà una placa o una pica de terres a cada arqueta de bàcul d’enllumenat. 

D’altra banda, també s’haurà de realitzar la retirada i soterrament de la línia aèria existent d’enllumenat 

a la vorera nord del carrer Puigmal, des del pal de formigó existent a l’extrem oest de l’àmbit del PAU 

Callús fins al pal de formigó existent del costat de la rotonda de l’avinguda Universitària. Aquesta línia 

prové del quadre elèctric QM017, que es troba al costat del centre de transformació contigu a l’escola 
Les Bases. S’ha de preveure el soterrament d’aquesta línia d’enllumenat amb un tub de polietilè de 90 

mm de diàmetre exterior, i conductor elèctric armat de designació RVFV 0,6/1 kV de 4x10 mm2 de 

secció.  

També s’haurà de realitzar canalització en calçada (creuament del carrer Puigmal) amb 4 tubs de 

polietilè de 90 mm de diàmetre exterior per ampliació de l’enllumenat públic del sector QM124 i per 

telecomunicacions des de la canalització existent. Es col·locarà una arqueta de 40x40 cm a cada costat 
del carrer i es farà la instal·lació de la xarxa de terres amb conductor de coure nu d’1x35 mm2 

directament enterrat a terra. 

1.3.3.4.Xarxa de telecomunicacions 

Es proposa la continuació de la xarxa de telecomunicacions a partir de la connexió a l’arqueta existent 

de l’ajuntament de Manresa situada a la vorera sud del carrer Puigmal, a la cantonada entre aquest i 
el carrer Callús.  

La nova xarxa discorrerà per la vorera fins a la parcel·la situada al sud de l’àmbit del PAU. La xarxa 

serà subterrània i estarà formada per 2 conductes de PVC de 63 mm de diàmetre. Des del mateix punt 
de connexió a l’arqueta existent, la xarxa també es prolongarà cap a la vorera nord del carrer Puigmal, 

des del pal de formigó existent a l’extrem oest de l’àmbit del PAU Callús fins al pal de formigó existent 

del costat de la rotonda de l’avinguda Universitària amb un tub de polietilè de 90 mm de diàmetre.  

1.3.3.5.Xarxa de distribució d’energia elèctrica de baixa tensió 

La xarxa de baixa tensió ve definida per l’assessorament de la companyia subministradora E-
DISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. i es planteja la instal·lació d’una nova CGP-9 BUC connectada 

a la xarxa subterrània existent.  També es contempla el soterrament de la línia situada a la vorera nord 

del carrer Puigmal des del pal de formigó existent a l’extrem oest de l’àmbit del PAU Callús fins al pal 
de formigó existent del costat de la rotonda de l’avinguda Universitària. Es col·locarà un nou pal de 

formigó de 11 metres d’alçada, fora de l’àmbit per a mantenir la continuïtat de la xarxa aèria existent 

fins a l’estació transformadora situada al costat de l’escola i la nova línia subterrània estarà formada 

per 2 tubs formigonats de 160 mm de diàmetre.  
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Es contemplen aquests treballs, que respectaran en tot moment tot allò que determini la companyia 

elèctrica. 

1.3.4. Mobiliari urbà 

Es desplaçarà la parada d’autobusos existent per tal de permetre l’entrada i sortida a la finca situada 

al sud de l’àmbit del PAU. Es retirarà la marquesina i es recol·locarà entre els dos accessos.    

1.3.5. Jardineria i reg 

Es preveu la reposició d’arbrat i trams de xarxa de reg afectats durant l’execució de les obres així com 
les mesures protectores que s’hagin d’aplicar.   

1.3.6. Senyalització  
 

1.3.6.1. Senyalització horitzontal 

La senyalització horitzontal contempla el pintat de línies contínues, discontínues i inscripcions que 
s’hagin malmès durant l’execució de les obres.  

 

1.3.6.2.Senyalització vertical 

La senyalització vertical reforçarà la seguretat viària, i inclourà les senyals de trànsit corresponents 

d’acord als plànols.  

 
1.4. NORMATIVA TÈCNICA D’URBANITZACIÓ 

1.4.1. General 

• Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme. (DOGC núm. 5686 de 05/08/2010), 

i posteriors modificacions del mateix. 

• Reial Decret 314/2006 Codi Tècnic de l’Edificació  DB SI 5 Seguretat en cas d’Incendi. 
Intervenció dels bombers. (BOE 28/03/2006) 

• Decret 209/2023 de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Codi d’accessibilitat de Catalunya. 

 

1.4.2. Vialitat 

• Ordre FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC “Secciones 

de firme”, de la instrucción de Carreteras. (BOE núm. 297 de 12/12/2003) 

• Ordre FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: 
“Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de carreteras. (BOE núm. 297 de 12/12/2003) 

• Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras” (BOE núm. 28 de 

2/02/2000) 

• Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC “Drenaje 
superficial”. (BOE 17/09/1990) 

• UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas 

por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de 

calidad. 

• Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 
carreteras”. (BOE núm. 162 i 175 de 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivament). 

Posteriors modificacions: 

Ordre Circular 292/86 T, de maig de 1986 

Ordre Ministerial 31/07/86 (BOE 5/09/86) 

Ordre Circular 293/86 T. 

Ordre Circular 294/87 T., de 23/12/87. 

Ordre Circular 295/87 T 

Ordre Ministerial de 21/01/88 (BOE 3/02/88) sobre modificació de determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals per a Obres de Carreteres i Ponts. (Modificació pasa a denominar-se PG-4) 

Ordre Circular 297/88 T., de 29/03/88. 

Ordre Circular 299/89. 

Ordre Ministerial de 8/05/89 (BOE 18/05/89), modificació de determinats articles del PG. 

Ordre Ministerial de 18/09/89 (BOE 910/89) 

Ordre Circular 311/90 , de 20 de març. 

Ordre Circular 322/97, de 24 de febrer. 

Ordre Circular 325/97, de 30/12/97. 

Ordre Ministerial de 27/10/99 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a 
obres de Carreteres i ponts en el relatiu a conglomerants hidràulics i lligants hidrocarbonats (BOE 22/1/2000).  

Ordre Ministerial de 28/10/1999 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per 
a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a senyalització, balissament i sistemes de contenció de vehicles (BOE 28/01/2000). 

Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer. 

Ordre Circular 5/2001, de 24 de maig. 

Ordre Ministerial FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts relatius a formigons i acers. (BOE 6/03/2002) 

Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la que se actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i ponts relatius a la construcció d’explanacions, drenatges i fonaments (BOE, 
de l’11 de juliol). 

Ordre Circular 8/01. 

Ordre FOM/891/2004, de l’1 de març, per la que s’actualitzen determinats articles del Plec de prescripcions tècniques generals 
per a obres de carreteres i ponts, relatius a ferms i paviments.   
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 1.4.3. Genèric d’instal·lacions urbanes 

• Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: 
Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents 

subministraments públics que discorren pel subsòl. (DOGC núm. 1606 de 12/06/1992). 

• Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que 

es modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992. (DOGC núm. 
1649 de 25/09/1992) 

• Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis. 

• Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul 
 

1.4.4. Xarxes de proveïment d’aigua potable 

 
• Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic 

hidràulic. (BOE 6/6/2003) 

• Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria d’aigües 

de Catalunya. (DOGC 21/11/2003) 

• Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la 

calidad del agua i el consumo humano. (BOE 21/02/2003) 

• Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de aguas. (BOE 24/07/01) 

• Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua.(DOGC 22/07/99) 

• Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de 
abastecimiento de agua. (BOE núm. 236 i 237 de 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament) 

• Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”  

• Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 

 
1.4.5. Xarxes de sanejament 

 

• Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de 

sanejament. (DOGC núm. 3894 de 29/05/2003) 

• Real Decret-Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al 

tractament de les aigües residuals urbanes. (BOE núm. 312 de 20/12/1995) 

• Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 
Saneamiento de Poblaciones”. (BOE núm. 228 de 23/09/1986) 

 

 1.4.6. Xarxes de distribució d’energia elèctrica 

 

  1.4.6.1. Sector elèctric 
 
• Llei 54/1997 del Sector elèctric 

• Real Decret 1955/2000, pel que es regulen les activitats de transport, distribució comercialització 

d’instal·lacions d’energia elèctrica. (BOE núm. 310 de 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 

13/03/2001) 

• Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de subministrament elèctric. 

(DOGC 18/12/2001) 

 
1.4.6.2. Baixa Tensió 

 
• R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. (BOE núm. 

224 18/09/2002)  
En particular: 

ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 

ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 

ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 

ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 

ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 

ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas  

1.4.6.4. Enllumenat públic 

• Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi ambient. (DOGC 

12/06/2001) 

• R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC-BT-09 

Instalaciones de alumbrado exterior. (BOE núm. 224 18/09/2002) 

• R.D. 1890/2008 de 14 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Eficiència energètica en 

instal·lacions d’enllumenat exterior. (BOE núm. 279 de 19/11/2008) 

• Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”. 
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1.4.7. Xarxes de telecomunicacions 

 
• Especificacions tècniques de les Companyies: 

• NP-PI-001/1991 C.T.N.E. “Redes Telefónicas en Urbanizaciones y Polígonos Industriales”. 

• NT-f1-003/1986 C.T.N.E. “Canalizaciones subterráneas en urbanizaciones y polígonos 
industriales”. 

• Acuerdo UNESA - C.T.N.E. del 19 d’abril de 1976 

 

1.5. PRESSUPOST 

 
El pressupost d’execució material de les obres es fixa en VUITANTA-DOS MIL TRES-CENTS 

QUATRE Euros amb SETANTA-SET Cèntims (82.304,77 €). El pressupost d’execució per contracte 

es fixa en CENT DIVUIT MIL CINC-CENTS DEU Euros amb SEIXANTA-QUATRE Cèntims 
(118.510,64 €). 

 

El seu  desglossament és el següent: 
 

  RESUM GENERAL DEL PRESSUPOST     
01 DEMOLICIONS   7.709,10 € 
02 MOVIMENT DE TERRES  12.270,11 € 

03 PAVIMENTACIÓ  27.418,97 € 

04 AIGUA POTABLE  2.984,24 € 

05 CLAVEGUERAM  582,14 € 
06 ENLLUMENAT  8.471,78 € 

07 TELECOMUNICACIONS  896,60 € 

08 BAIXA TENSIÓ  15.198,21 € 
09 JARDINERIA   669,58 € 

10 SENYALITZACIÓ  1.748,16 € 

11 ALTRES  4.355,88 € 

    

 PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL   82.304,77 € 

 Despeses generals  13,00% 10.699,62 € 
 Benefici industrial   6,00% 4.938,29 € 
 Suma  15.637,91 € 
 IVA  21,00% 20.567,96 € 

 PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ   118.510,64 € 

 

 

1.6. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT  

S’ha elaborat un Estudi bàsic de seguretat i salut en un document independent (annex 1). El 
contractista haurà d’elaborar un pla de seguretat cenyint-se estrictament a la informació continguda 

en el citat estudi bàsic. 

1.7. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

S’ha confeccionat un pla de control de qualitat específic per a aquest projecte (annex 2). Aquest pla 

s’ha elaborat a partir de la tipologia de partides d’obra considerades al projecte així com l’amidament 

d’aquestes, i és d’obligat compliment.  

1.8. PROCESSOS CONSTRUCTIUS I ORGANITZACIÓ D’OBRA 

El programa de treball el realitzarà l’empresa adjudicatària i haurà d’estar aprovat pel director de les 

obres. En l’annex 4 es contemplen els processos constructius i organització de les obres. 

El termini d’execució que s’estima, per a una única fase de les obres, és de 2 mesos. 

1.9. TERMINI DE GARANTIA 

El termini de garantia queda fixat en dotze mesos comptats a partir de la data de recepció de les obres, 

durant els quals l'empresa constructora tindrà al seu càrrec la conservació de les obres. 

1.10. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 

Les obres objecte del projecte reben la qualificació d’Obra Completa, en el sentit de que es poden 

incorporar al servei tal com es descriuen al projecte, sense necessitar cap mena d’elements 
complementaris. 

1.11. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA  

D’acord al Reial Decret 773/2015, de 28 d’agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes del 
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, la classificació del 

contractista proposada és la següent: 

- GRUP G Vials i pistes 

SUBGRUP 6 Obres viàries sense qualificació específica 

CATEGORIA: 3 
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1.12. CONCLUSIÓ  

El present Projecte reuneix les condicions necessàries per a la correcta execució de les obres que 

descriu, determinant-se així mateix el seu cost. 

 

Manresa, juliol de 2024 

                                                                                        L’Arquitecte: 

                                                                                         Ramon Colomer i Oferil 
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Annex 2 

 
PROGRAMA CONTROL DE QUALITAT 

 



 

del PAUm 40 Callús 
Programa de control de qualitat 

PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
 
 
CAPÍTOL 1: DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES 
 
PARTIDA AMIDAMENT UT ASSAIGS 
Replè de rases amb 
sorra vermella 

compactada al 98 % 
del Proctor modificat 

105,02 m³ Control de materials: 
- 1 anàlisi granulomètriques 
- 1 continguts en matèria orgànica 
- 1 continguts en sulfats solubles 
-  
- 1 Próctor modificat 

 
- 1  
- 1 placa de càrrega Ø 60 
- 1 Índex CBR 

 
 
CAPÍTOL 2: PAVIMENTACIÓ 
 
PARTIDA AMIDAMENT UT ASSAIGS 
Base de rigola 3,00 m³ Control de materials : 

- 1 sèrie de 4 provetes amb determinació 
de consistència i resistència a 
compressió. 

 
PARTIDA AMIDAMENT UT ASSAIGS 
Paviment de formigó 
HA-25/P/12/IIa+E  

41,91 m³ Control de materials : 
- 1 sèrie de 4 provetes amb determinació 

de consistència i resistència a 
compressió. 

 
PARTIDA AMIDAMENT UT ASSAIGS 
Base i subbase de 
formigó HNE-15/B/40  

23,86 m³ Control de materials : 
- 1 sèrie de 4 provetes amb determinació 

de consistència i resistència a 
compressió. 

 
PARTIDA AMIDAMENT UT ASSAIGS 
Mescla bituminosa 
AC-32  

24,95 t Control de materials : 
- 1 determinació de la sensibilitat a 

 
- 1 assaig immersió-compressió 
- 1 deformació plàstica 
- 1 determinació de contingut de buits 
- 1 assaig Marshal mescla bituminosa  
- 1 determinació contingut de lligant 
- 1 granulometria àrid recuperat 

 
PARTIDA AMIDAMENT UT ASSAIGS 
Mescla bituminosa 
AC-22  

8,32 t Control de materials : 
- 1 determinació de la sensibilitat a 

 
- 1 assaig immersió-compressió 
- 1 deformació plàstica 
- 1 determinació de contingut de buits 
- 1 assaig Marshal mescla bituminosa  
- 1 determinació contingut de lligant 
- 1 granulometria àrid recuperat 

 

del PAUm 40 Callús 
Programa de control de qualitat 

PARTIDA AMIDAMENT UT ASSAIGS 
Mescla bituminosa 
AC-16  

8,32 t Control de materials : 
- 1 determinació de la sensibilitat a 

 
- 1 assaig immersió-compressió 
- 1 deformació plàstica 
- 1 determinació de contingut de buits 
- 1 assaig Marshal mescla bituminosa  
- 1 determinació contingut de lligant 
- 1 granulometria àrid recuperat 

 
PARTIDA AMIDAMENT UT ASSAIGS 
Total mescles 
bituminoses  

41,59 t Control de materials : 
- 1 prova testimoni mescla bituminosa 
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1.- OBJECTE 
 

L’objectiu d’aquest annex és el de justificar que les operacions de gestió dels residus produïts 

durant l’execució de les obres d’urbanització del PAUm 40 Callús compleixin les determinacions 
del Real Decret 105/2008 i del Decret 89/2010, sobre residus de la construcció i demolició i sobre 

la deposició controlada dels residus de la construcció, respectivament. 

D’aquesta manera, un cop identificats els residus que es generaran durant l’execució de les obres, 
es realitza una estimació de la quantitat dels mateixos.  
 

 

2.- ANTECEDENTS I NORMATIVA D’APLICACIÓ 
 

El sector de la construcció engloba un conjunt d’activitats que generen una elevada quantitat de 
residus procedents tant de la construcció de noves infraestructures i edificacions com de la 

demolició d’immobles i d’infraestructures antigues. 

Davant d’aquesta situació, sorgeix la necessitat de disposar d’una normativa bàsica i específica 
per als residus de la construcció i demolició, que estableixi els requisits mínims per a la seva 

producció i gestió, amb l’objecte de promoure la seva prevenció, reutilització, reciclatge, 

valorització i adequat tractament dels materials destinats a l’eliminació. 
El Real Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la producció i la gestió dels residus de 

construcció i demolició, i el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió 

de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), pel que es regula la producció i gestió 

dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de 
la construcció, són els que defineixen el nou model de gestió de runes, garantint que el rebuig 

d’aquells materials no aprofitables serà dipositat de forma controlada en instal·lacions preparades 

a tal efecte. 
A efectes de gestió, els residus objecte d’aquest Decret es classifiquen en: 

a) Enderrocs: materials obtinguts d’enderrocament d’edificis, instal·lacions i obres de fàbrica 

en general. 
b) De la construcció: materials i substàncies de rebuig que s’originen en l’activitat de 

construcció. 

c) D’excavació: terres, pedres o altres materials originats en l’excavació del sòl. 

Durant les obres descrites en aquest projecte es generaran residus del tipus a), b) i c). 
 

 

3.- NORMATIVA APLICADA 
 

-Decisión de la Comisión, de 3 de mayo de 2000, que sustituye a la Decisión 94/3/CE por la que se 

establece una lista de residuos de conformidad con la letra a) del artículo 1 de la Directiva 

75/442/CEE del Consejo relativa a los residuos y a la Decisión 94/904/CE del Consejo por la que se 

establece una lista de residuos peligrosos en virtud del apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 

91/689/CEE del Consejo relativa a los residuos peligrosos. 
-Decisión del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los criterios y 

procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y al anexo II de 

la Directiva 1999/31/CEE. 

-Directiva 1999/31/CE del Consejo de 26 de abril de 1999 relativa al vertido de residuos. 

-Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 2003, sobre residuos 

de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). 

-Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre 

responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños 

medioambientales. 

-Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los 

residuos y por la que se derogan determinadas Directivas. 
-Directiva 2009/148/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre la 

protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al amianto durante 

el trabajo. 

-Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, relativa a los 

envases y residuos de envases. 

-Directiva 96/59/CE del Consejo, de 16 de septiembre de 1996, relativa a la eliminacion de los 

policlorobifenilos y de los policloroterfenilos (PCB/PCT). 

-Reglamento (CE) nº 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativo 

a los traslados de residuos. 

-Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

-Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

-Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 
-Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 

-Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 

-Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

-Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 

-Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus 

residuos. 

-Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la eliminación y 

gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan. 
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-Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 

depósito en vertedero. 

-Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus 

residuos. 

-Real Decreto 228/2006, de 24 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1378/1999, de 27 de 

agosto, por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los policlorobifenilos, 

policloroterfenilos y aparatos que los contengan. 

-Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
-Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados. 

-Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y 

ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Resíduos de Envases. 

-Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por lo que se aprueba el Reglamento para ejecución de la Ley 

20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

-Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 

-Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats. 

-Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris mediambientals i d'ecoeficiència 

en els edificis. 

-Decret 308/2011, de 5 d'abril, pel qual es deroguen diverses disposicions reglamentàries, referides a 

les matèries de competència del Departament de Territori i Sostenibilitat. 
-Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 

-Decret 396/2006, de 17 d'octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental en el procediment de 

llicència urbanística per a millora de finques rústiques que s'efectuïn amb aportació de terres 

procedents d'obres de la construcció. 

-Decret 64/1982, de 9 de març, pel qual s'aprova la reglamentació parcial del tractament dels desfets i 

residus. 

-Decret 69/2009, de 28 d'abril, pel qual s'estableixen els criteris i els procediments d'admissió de residus 

en els dipòsits controlats. 

-Decret 83/1996, de 5 de març, sobre mesures de regularització d'abocaments d'aigües residuals. 

-Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus. 

-Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels 
residus. 

-Ordre de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i l'eliminació dels olis usats. 

-Ordre de 9 de setembre de 1986, de limitació de l'ús dels policlorobifenils i els policloroterfenils 

-Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 

Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i 

el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

 

 

4.- OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 

4.1.- Mesures de minimització i prevenció de residus 
 

Independentment de les accions realitzades en el projecte per tal de disminuir la quantitats de 

residus produïts en una obra, cal tenir en compte que la gestió en obra d’aquests residus també 

pot reduir-ne la quantitat. 

Una obra té dos tipus de gestió: la gestió dins de l’obra i fora de l’obra. Per aquest motiu es 
considera imprescindible fer una reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió “internes” i 

“externes” més adequades per a la nostra obra d’acord  amb: 

- L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra. 
- La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 

Pel que fa a la gestió “externa” de l’obra, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits 

controlats com a última opció en la gestió dels residus de construcció i demolició, i s’ha de tendir, 

per aquest ordre, a la reutilització, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització.  
Per fer-ho viable, la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de construcció i 

demolició ha d’estar formada per la segregació dels residus inerts, dels residus no especials i dels 

residus especials (aquests sempre han d’anar separats de la resta). 
En el primer cas ens referim a la capacitat que pugi tenir una determinada obra de construcció 

d’absorbir part dels residus inerts que genera; en el segon cas ens referim a la viabilitat de 

comptar amb valoritzadors de residus (per exemple, si tenim a l’abast recicladors de plàstic, de 
fusta, de metall, de paper i cartró, etc.). 

Pel que fa a la gestió “interna” de l’obra, la classificació en origen (a la mateixa obra) dels residus 

de construcció i demolició és el factor que més influeix en el seu destí final. Un contenidor que surt 

de l’obra amb residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb 
un residu homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, 

si compleix amb les característiques físico-químiques exigides, pot ser reutilitzat (en el cas de la 

runa neta) a la mateixa obra on s’ha produït.  
És a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d’estar sotmesa a una destria inicial 

que permeti disposar d’una matèria primera uniforme i d’un material resultant de qualitat. 

Per definir la possibilitat de reutilització i reciclatge in situ, caldrà deixar constància de: 
- El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de 

reutilització, de les tipologies de residu, de l’espai de l’obra, de la viabilitat de tenir una 

planta mòbil matxucadora a l’obra, etc. 
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- La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a l’obra procedent del 

reciclatge in situ dels residus petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat de 

residu petri (m3) que s’ha evitat de portar a l’abocador. 
- Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que 

poden contenir.  

- Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instal·lacions de valorització, 
separació, transferència o de dipòsits controlats). 

Per exemple, els materials d’origen petri es poden reincorporar en una construcció, en general per 

mitjà d’un procés de matxuqueig. Els materials asfàltics i bituminosos es poden reincorporar en 

massa per a fer paviments i seccions de ferms. 
Un cop identificat el residu generat, cal determinar les característiques fisicoquímiques del material 

en funció del punt de reutilització i de les propietats definides en el projecte. Qualsevol 

reaprofitament de material a la mateixa obra ha d’anar seguit per unes garanties de qualitat del 
material. 

Un altre aspecte important és la fase en la qual es produeix el residu, que ha d’ésser anterior a la 

fase de la seva reutilització, en cas contrari, caldrà valorar-ne l’emmagatzematge correcte, o 

valorar la possibilitat de portar-lo a un valoritzador i, en el seu lloc, comprar material reciclat de les 
característiques demanades. 

 

4.2.- Gestió segons tipologia de residu. No Especials 
 

Principalment els residus no especials s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres d’edificació; 

contenen restes de formigó, maons, teules, materials ceràmics i derivats del guix. 
Per definir les operacions de gestió de residus no especials, cal definir el tipus de separació 

selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de reutilització, de les tipologies 

de residu i de l’espai de l’obra. 

Cal que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que surt de l’obra amb residus 
heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni 

que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les 

característiques fisicoquímiques exigides, pot ser reutilitzat (en els cas de la runa neta) a  la 
mateixa obra on s’ha produït. 

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra), i sigui necessari fer-ho 

per requeriment del Reial Decret 105/2008, és obligatori derivar els residus barrejats (inerts i no 
especials) cap a instal·lacions on es faci un tractament previ i des d’on el residu pugui ser 

finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap 

a l’abocament a dipòsit controlat.  

La regulació de les operacions de la gestió de la runa i restes d’obra és fixada pel Decret 

201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció i modificat pel 

Decret 161/2001, de 12 de juny: enderrocs, runa i residus de la construcció en general que es 
destinin a l’abandonament. 

La generació de l’estudi de gestió de residus ve donat pel compliment del Reial Decret 105/2008 

pel qual es regula la producció i la gestió de residus de producció i demolició. 
No es consideraran dintre d’aquest àmbit les terres i materials procedents de l’obra que puguin 

reutilitzar-se in situ o bé en una altra obra autoritzada.  

Els residus no especials es poden gestionar de manera conjunta a l’obra en un únic contenidor o 

bé en varis contenidors, en funció dels valors límit que demana el Reial Decret 105/2008. 
La classificació dels residus no especials en obra pot presentar el següent escenari: 

 

Contenidors de residus inerts 
 
Runes. LER 170107 
Segregació en un contenidor de runa amb destinació a un gestor autoritzat. Abans d’evacuar les 

runes i restes d’obra, s’ha de verificar que no estan barrejades amb altres residus.  
Principalment s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres d’edificació; contenen restes de 

formigó, maons, teules, materials ceràmics i derivats del guix. La regulació de les operacions de la 

gestió de la runa i restes d’obra està fixada pel Decret 201/1994 modificat pel Decret 161/2001, de 
12 de juny. 

Gestió: Utilització en la construcció. Deposició en dipòsit de terres i runes.  

 
Terres no aptes. LER 170504 
Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat. Abans d’evacuar les terres 

no aptes s’ha de verificar que no es troben barrejades amb altres residus. 

S’originen generalment a obra civil i a edificació i són terres no aptes per a ser utilitzades. Es 
tracta bàsicament d’argiles, terrenys amb guixos, amb matèries orgàniques, etc. Quan les terres 

són aptes, es reutilitzen per a terraplens i altres usos de la mateixa obra. 

Gestió: Deposició en dipòsit de terres i runes. Deposició de residus inerts. 
 

Vidre. LER 170202 
Segregació en un contenidor de vidre amb destinació a un gestor autoritzat. 
Generalment s’originen en obres d’edificació. 

Gestió: Reciclatge de vidre. Deposició de residus inerts. 
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Contenidors de residus no especials 
 
Ferralla. LER 170407 
Fonamentalment s’originen en activitats consistents en la col·locació d’armadures metàl·liques en 

estructures.  

Quan es generen en reparacions realitzades a l’obra i aquesta no disposa de contenidor de 
ferralla, cal transportar-los al taller per optimitzar-ne la gestió. 

Gestió: Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics. 

 

Fusta. LER 170201 
S’originen generalment a partir de les activitats de desencofrat i també en activitats derivades del 

transport de materials (palets). 

Quan les fustes incorporen algun tipus de tractament químic, coles, vernissos, etc., es gestionaran 
com a residus especials i el seu codi és LER-170204.   

S’originen generalment en abassegaments separatius o en segregació en un contenidor de fusta 

amb destinació a un gestor autoritzat. 

Gestió: Reciclatge i reutilització de fustes i utilització com a combustible.  
 

Paper i cartró. LER 200101 
Segregació en un contenidor de paper i cartró amb destinació a un gestor autoritzat. 
S’originen principalment en les oficines provisionals i en la mateixa obra en operacions de 

desembalatge.  

Gestió: Reciclatge de paper i cartró, i utilització com a combustible. Digestió anaeròbia seguida de 
compostatge.  

 

Plàstics. LER 170203 
Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un gestor autoritzat. Només són 
reciclables els residus d’embalatges i  bosses netes, la resta caldrà gestionar-los com a residus no 

especials barrejats. 

S’originen generalment en oficines i obres en general procedents d’activitats de desembalatge.  
Gestió: Reciclatge de plàstics. Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un gestor 

autoritzat. 

 
PVC  (Plàstics). LER 170203 
Segregació en un contenidor de residus no especials barrejats amb destinació a un gestor 

autoritzat (no es pot barrejar amb la resta de plàstics). 

S’originen generalment en la instal·lació de canonades, làmines d’impermeabilització de cobertes i 

fusteria de PVC. 

Gestió: Contenidor de residus no especials barrejats (residus banals).  
 

Mescles bituminoses. LER 170302 
Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat. 
S’originen en obra civil en les activitats d’estesa, fresat i enderroc de mescles bituminoses. 

Gestió: Utilització en la construcció. Reciclatge de mescles asfàltiques.  

 

Fibra de vidre. LER 170604 
Segregació en un contenidor de fibra i llana de vidre amb destinació a un gestor autoritzat.  

Trobarem fibra de vidre fonamentalment en accessoris i canonades de sanejament i caldereria, i 

fent funcions d’aïllant.  
Gestió: Deposició de residus no especials.  

 

Pneumàtics. LER 160103 
Segregació en abassegaments amb destinació a un gestor autoritzat. 
Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques.  

Gestió: Recuperació de pneumàtics i utilització com a combustible. Deposició de residus no 

especials i condicionament previ a disposició del rebuig. Incineració de residus no halogenats.  
 
Residus biodegradables. LER 200201 
Es genera en operacions de tala d’arbres com a conseqüència de l’activitat d’esbrossament i 
replanteig a les obres. En cas de ser necessària una crema controlada, cal l’autorització de 

l’Administració local. En aquest cas, s’han de prendre les mesures preventives adequades per 

evitar incendis. 

En qualsevol cas per realitzar una tala d’arbres caldrà el permís de tala corresponent.  
Gestió: Compostatge. Digestió anaeròbia seguida de compostatge. Segregació en 

abassegaments o en un contenidor de restes de poda amb destinació a un gestor autoritzat.  

 
Materials absorbents.  LER 150203 
La terra de diatomees és un material absorbent utilitzat per recollir determinats productes abocats 

accidentalment al sòl. S’usa majoritàriament en tallers de maquinària i substitueix les serradures. 
També en aquests llocs de treball és habitual la utilització de draps per netejar peces.  
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En qualsevol cas la destinació final dels materials absorbents ha de ser segons la tipologia del 

residu que s’hagi netejat amb aquests productes. Si es tracta d’olis, hidrocarburs, etc., cal 

gestionar-los com a residus especials i el seu codi és LER- 150202.  
Gestió: Deposició de residus no especials, incineració de residus no halogenats i tractament per 

evaporació. Segregació en un contenidor de materials absorbents amb destinació a un gestor 

autoritzat.  
 

Llots de bentonita. LER 170504 
Es canalitzaran fins a basses ubicades a la mateixa obra. Finalment, seran evacuats amb 

cisternes per gestors autoritzats. 
La bentonita s’utilitza en fonamentacions especials per donar estabilitat al terreny. És possible la 

seva reutilització en diferents fonamentacions de la mateixa obra. 

Aquesta fitxa inclou també la gestió dels llots de perforació.  
Gestió: Utilització en la construcció i en el rebliment de terrenys. Possible tractament fisicoquímic i 

deposició en dipòsit de terres i runes. Deposició de residus inerts.  

 

Tòners d’impressió. LER 080318 
Segregació en un recipient específic per al tòner amb destinació a un gestor autoritzat 

Queden inclosos en aquest apartat els tòners d’impressió, cartutxos de tinta, etc. 

S’originen generalment en oficines provisionals de l’obra.  
Gestió: Reciclatge de tòners. Deposició de residus no especials.  

 

Restes de menjar. LER 200108 
S’originen en els diferents àpats que els treballadors realitzen a l’obra. 

Segregació en un contenidor de fracció orgànica amb destinació a un gestor municipal de recollida 

d’escombraries. 

Gestió: Compostatge i digestió anaeròbia seguida de compostatge. 
Aquesta separació en contenidors es considera de màxims, en obra pot reduir-se el número de 

contenidors en funció de les necessitats i de l’espai. Tot i que la normativa aplicable no obligui a 

separar, és considera una correcta gestió de residus a l’obra disposar d’un contenidor de residus 
inerts, un de ferralla, un de fusta i finalment un contenidor de barreja de residus no especials. 

També s’aconsella disposar, a prop de les casetes d’obra, d’uns petits contenidors de residus 

orgànics per als treballadors, i d’uns  de paper i residus informàtics a prop de les oficines. 
 

Per tal de millorar la gestió dels materials sobrants es preveu (en els contractes particulars) que 

les empreses subcontractades s’ocupin dels residus que generen (excepte els d’origen petri).  

4.3.- Gestió segons tipologia de residu. Especials 
 

S’entenen com a residus especials aquelles substàncies que a causa de la seva composició 
química i de les seves característiques (inflamabilitat, toxicitat, reactivitat química, etc.) són 

perilloses per a la salut i/o per al medi ambient. Moltes d’aquestes substàncies tenen l’agreujant 

de ser difícils de degradar per la natura, amb la qual cosa s’acumulen en el medi i els seus danys 
repercuteixen durant molt de temps; altres, en degradar-se produeixen substàncies encara més 

perilloses que les originals. Per tot això, aquests residus requereixen una consideració i un 

tractament especial. 

En la definició que dóna la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, es considera residu perillós 
tot aquell que figuri en la llista aprovada en el R.D. 952/1997 de Residus Perillosos, així com els 

recipients i envasos que els hagin contingut, els que hagin estat qualificats com a perillosos per la 

normativa comunitària i els que el Govern pugui aprovar de conformitat amb el que s'estableix a la 
normativa europea o en convenis internacionals. 

Els residus especials que se segreguin a l’obra mateixa cal gestionar-los a través de contenidors, 

abassegaments separatius o altres mitjans, de manera que s'identifiqui clarament el tipus de 

residu. 
- Els residus especials tòxics i perillosos no podran ser emmagatzemats més de 6 mesos, i 

s'haurà de demanar permís a l’entitat corresponent per tal d’ampliar aquest termini de 

permanència. Per aquest motiu, aquest tipus de residus ha de venir etiquetat de manera 
que quedi clarament identificada la data del seu emmagatzematge. En aquesta etiqueta, 

caldrà incloure-hi a més: 

o El codi d’identificació del residu. 
o El nom, l’adreça i el telèfon del titular dels residus. 

o La naturalesa dels riscos que presenten els residus (per mitjà d’un pictograma). 

Els residus han d’ésser retirats per gestors autoritzats, els quals seran els encarregats 

d’assegurar-ne la gestió òptima: valorització, reutilització, deposició controlada, etc.  
S’adoptaran les mesures següents: 

- El vessament de qualsevol tipus de líquid a l’obra estarà prohibit.  

- S’hauran d’emmagatzemar els olis emprats en condicions satisfactòries, evitant les barreges 
amb aigua o altres residus no oliginosos, han d'estar en instal·lacions que permetin la 

conservació fins a la seva recollida, gestió i lliurament a persona autoritzada, degudament 

ubicades i senyalitzades.  
- Els canvis d’oli es faran en la zona condicionada o en una cubeta mòbil.  
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- Els residus especials s’hauran d’emmagatzemar degudament tapats i de manera que 

qualsevol vessament no pugui entrar en contacte amb el terreny. A més, es disposaran de 

materials absorbents a l'obra. 
 

A continuació es descriuen la valorització i el tractament per a cada residu: 

 
Residus productes químics perillosos. LER 160506 
Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. S’ha 

d’assegurar que els diferents envasos estan tancats degudament per evitar que se’n barregin els 

continguts. 
Es gestionen a través de centres de transferència. Poden ser de tipologia molt variada, àcids, 

detergents, coles, etc., però generalment se’n generen poques quantitats. En aquest apartat 

s’inclouen residus com tints, resines, vernissos, dissolvents, additius de formigó, desencofrants, 
àcids per acabats de formigó, líquids per polir el terratzo, etc. En qualsevol cas, atesa la gran 

varietat de productes d’aquestes característiques que hi ha al mercat, és convenient demanar en 

cada cas el full de seguretat al fabricant per determinar-ne la gestió. 

Gestió: Reciclatge de substàncies orgàniques que no s’utilitzen com a dissolvents i regeneració 
d’altres materials inorgànics. Tractament específic. Tractament fisicoquímic. 

 

Envasos i utillatge de productes químics. LER 150110 
Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. 

S’originen en obres d’edificació, al taller de maquinària i, més puntualment, en obra civil. En 

aquest apartat s’inclouen envasos de pintures, tints, resines, coles, vernissos, dissolvents, additius 
de formigó, desencofrants, àcids per a acabats de formigó, líquids per polir el terratzo, etc. 

Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics, i 

recuperació, reutilització i regeneració d’envasos. Reciclatge de paper i cartró. Condicionament 

previ a disposició del rebuig. Deposició de residus especials i incineració de residus no 
halogenats. 

 

Aerosols. LER - 150111 
Segregació en un contenidor d’aerosols amb destinació a un gestor autoritzat. 

Aquest residu és generat, entre d’altres, pels equips de topografia en el moment de senyalitzar-ne 

les referències. 
Gestió: Tractament específic. 

 

 

Olis usats de maquinària o similar. LER 130205 
Segregació en bidons o dipòsits específics amb destinació a un gestor autoritzat. 

Aquests recipients han de romandre tancats per evitar l’aigua de pluja i s’han d’identificar 
degudament. 

Es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques o vehicles de l’obra. 

Gestió: Regeneració d’olis minerals. 
 

Envasos d’olis, combustibles o similar. LER 150110 
Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. 

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques.  
Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics, i 

recuperació, reutilització i regeneració d’envasos. Condicionament previ a disposició del rebuig. 

Deposició de residus especials i incineració de residus no halogenats. 
 

Filtres usats d’oli. LER 160107 
Trabucament en origen de l’oli contingut i segregació de l’oli i del filtre, per separat, a contenidor 

amb destinació a gestor autoritzat. 
Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres 

públiques. 

Gestió: Extracció de l’oli del filtre per premsatge o un altre mètode de separació. Reciclatge de 
metalls. 

 

Bateries usades. LER 160601 
Segregació en un contenidor específic per a bateries amb destinació a un gestor autoritzat. En la 

seva manipulació s’han d’evitar les ruptures i vessaments. 

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques. 

Gestió: Recuperació de bateries, piles i acumuladors. 
 

Llots i residus procedents del rentat de màquines. LER 161003 
El rentat de les màquines s’ha de realitzar al taller de maquinària i en zones habilitades per a 
aquesta activitat per assegurar l’emmagatzematge dels residus resultants mitjançant dipòsits 

hermètics. Finalment, els residus han de ser evacuats amb cisternes per gestors autoritzats. 

Aquests residus són més preocupants del que es podria pensar, atesa la presència important de 
greixos i olis en aquest tipus de màquines. Així mateix, és freqüent la utilització de dissolvents per 

afavorir la neteja, que s’incorporen al residu final. 
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Gestió: Condicionament previ a disposició del rebuig. Incineració de residus no halogenats, 

tractament per evaporació i tractament fisicoquímic. 

 
4.4.- Reciclatge de residus petris inerts en la pròpia obra 
 

Abans de l’inici de l’obra (el més aviat possible) i tenint en compte les possibilitats d’incidència en 
el projecte executiu, s’ha de proposar al promotor la viabilitat de modificar certs aspectes 

constructius de cara a poder reutilitzar els residus petris que es generaran a l’obra. Aquestes 

possibles modificacions s’han de comunicar a la propietat (i a la direcció facultativa) i determinar 

quina solució final s’executarà. 
Caldrà deixar constància, en el pla de gestió de residus, del lloc de reutilització dels residus petris, 

així com de l’acceptació de la reutilització de residus petris per part de la direcció facultativa i del 

promotor. 
És important que la planificació de l’execució de l’obra tingui en compte que habitualment els 

residus es produeixen en etapes diferents a les dels espais o els usos pels quals s’utilitzaran. 

Cal senyalitzar les zones de recollida dels residus petris en espera de reciclatge, així com 

l’emplaçament de la maquinària de reciclatge. És convenient situar-lo en un lloc visible i ben 
senyalitzat de l’obra. 

Els cartells (plastificats o protegits de la pluja) han de romandre a l’obra fins que s’acabi l’operació. 

I serà necessari, tal i com s’indica, tenir-los penjats a la caseta d’obra i/o en un lloc visible amb 
l’objectiu final que tots els operaris coneguin la situació de les zones d’emmagatzematge, etc. 

Cal portar un control visual de la qualitat dels granulats que es van utilitzant, indicant també quin 

és el seu ús. En cas de detectar cap anomalia, cal comunicar-la al cap d’obra amb la intenció que 
prengui les mesures oportunes de reforç formatiu dels treballadors. Cal tenir en compte que l’àrid 

resultant, una vegada matxucat, serà aproximadament un 30% menor al volum inicial de residus 

petris. 

Cal recordar que, segons el Reial Decret 105/2008, els àrids reciclats obtinguts com a producte 
d’una operació de valorització de residus de construcció i enderroc hauran de complir els requisits 

tècnics i legals per a l’ús al qual es destinin. 

 
4.5.- Senyalització dels contenidors 
 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord amb 
la separació selectiva prevista. 

 

 

Inerts 

 
Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 

CODI LER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 

 
No especials barrejats 

 
Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. 
CODI LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de residus 

no especials). Aquest símbol identifica els residus no especials barrejats, no obstant, en cas 

d’optar per una separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de 

residu: 

Fusta   Ferralla   Paper i cartró   Plàstic  

Cables elèctrics  Poda  Orgànica  Terres 
 
Especials 

Especials Amiant  Tòners Aerosols 

 
CODI LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica els residus 
especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada per als residus 

especials, no obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat 

que els identifiquen i caldrà senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la legislació de 

residus especials. 
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4.6.- Destí dels residus segons tipologia 
 

El disseny d’estratègies de gestió és un tema complex, en què intervenen molts factors i del qual 
no hi ha una solució única que pugui aplicar-se a totes les situacions. Cal considerar les 

característiques de cada residu, el volum, la procedència i el cost de tractament, així com les 

possibilitats de recuperació i comercialització i l’existència de directrius administratives.  
Un exemple representatiu de la necessitat d’estudiar cada cas en particular són els residus 

radioactius; com que són especialment contaminants es gestionen seguint uns passos especials, 

amb l’únic objectiu de disminuir-ne en la mesura del possible el perill de radiació. 

 
Segons la Llei 105/2008, de residus de construcció i demolició: 

Es prohibeix el dipòsit en abocament de residu de construcció i enderroc que no hagin sigut 

sotmesos a alguna operació de tractament previ. Aquesta disposició no s’aplica als residus inerts, 
el tractament dels quals sigui tècnicament inviable, ni als residus de construcció i enderroc, el 

tractament dels quals no contribueixi a fomentar, per aquest ordre, la seva prevenció, reutilització, 

reciclatge i altres formes de valorització, ni a reduir els perills per a la salut humana o el medi 

ambient.  
En aquest cas, la legislació de les diferents comunitats autònomes pot eximir de l’aplicació del 

paràgraf anterior als abocadors de residus no perillosos o inerts de construcció o enderroc en 

poblacions aïllades que compleixin amb la definició que per a aquest concepte recull l’article 2 del 
Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l’eliminació de residus mitjançant 

dipòsit en abocador, sempre que l’abocador es destini a l’eliminació de residus generats 

únicament en aquesta població aïllada.  
Per seleccionar les opcions externes de gestió, existeixen diverses pàgines en Internet que 

ofereixen aquesta informació, entre d’altres, la pàgina web de l’agència de Residus de Catalunya 

(www.arc-cat.net) ofereix informació referent a les diferents instal·lacions de gestió autoritzades. 

 
Serà necessari informar-se en cada comunitat Autònoma de les instal·lacions existents.  

Aquesta via permet obtenir dades per gestionar els residus segons la seva tipologia i destí 

(reciclatge, transvasament o triatge i abocament a dipòsit controlat). 
Cada comunitat autònoma disposa de bases de dades on apareixen els diferents gestors de 

residus de la comunitat. Normalment, la consulta es pot fer en pàgines web, la qual pot realitzar-se 

de dues maneres: 
A) Directament per codi LER, a partir del vincle existent a la pàgina principal. 

B) Segons tipologies de residus, a partir del vincle existent a la pàgina principal. 

 

Els gestors que se seleccionin han d’estar inscrits en el Registre General de Gestors de Residus 

de la comunitat Autònoma corresponent i en la retirada dels residus, segons la tipologia i quantitat, 

poden generar els documents següents: 
- Fitxes d’acceptació. 

- Fulls de seguiment. 

- Fulls de seguiment itinerant. 
- Justificant de recepció del residu. 

 

En funció de la tipologia i quantitat de residus transportats, caldrà que els vehicles estiguin 

autoritzats per l’autoritat corresponent. 
 

A les obres de fora de Catalunya, la gestió dels residus és regulada per la Llei 105/2008, de 

residus de construcció i demolició.  
 

Abans del començament de l’obra el contractista haurà de revisar i/o modificar l’estudi de gestió 

de residus i desenvolupar el pla corresponent. En qualsevol cas s’hauran de seguir les 

prescripcions previstes a la normativa d’aplicació. 
Caldria que el pla adjuntés els documents d’acceptació amb les empreses de gestió de residus, 

que hauran d’ésser formalitzats una vegada s'hagi aprovat el pla pel promotor i la direcció 

facultativa. 
El pla de gestió de residus haurà de seguir, com a mínim, els tipus d’operacions de gestió que 

s’hagi determinat a l’estudi o, en cas contrari, justificar-ho. 

 
 

5.- PREVISIÓ DE VOLUM I QUANTITAT DE RESIDUS GENERATS 
 

Les obres definides en aquest projecte produiran un important volum de terres, en principi no 
contaminades, pel que se’n preveu la seva reutilització en la mateixa obra en la mesura del 

possible. 

En l’estat d’amidaments s’indiquen els volums i les quantitats de residus que es preveu que es 
generin durant les obres, i que tot seguit s’indiquen i que comporten el següent balanç de terres 

EXCAVACIONS (sense esponjament): 

 

•Excavació en terreny compacte = 90,64 m3 

•Excavació de rases en presència de serveis = 105,03 m3 
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BALANÇ DE TERRES RESULTANT = 195,67 m3 
RUNES 

La majoria de les runes que es generin en l’obra procediran de la demolició d’elements existents i 
seran residus inerts, com ara formigons, ceràmics... 

El volum d’aquests residus, de 88,08 m3 amb esponjament segons els amidaments, es 

gestionaran en una planta de reciclatge. 
 

ALTRES 

En l’obra es generaran altres residus no especials, com ara fusta, fusta, metall, plàstic, paper i 

cartró. 
Aquests es gestionaran en l’obra mitjançant contenidors i posteriorment es tractaran a una planta 

de valorització. 

 
6.- DESTÍ FINAL DELS RESIDUS 
 

Com s’ha indicat no està previst portar cap residu a l’abocador. 

Els materials petris es portaran al centre de reciclatge més proper a l’obra, que en aquest cas serà 
la planta de reciclatge de runes RECICLÀRIDS del grup VILÀ VILA, a Fonollosa: 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Figura 2: Dades del centre de reciclatge de runes RECICLÀRIDS del GRUP VILÀ VILA 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Figura 1: Mapa de la situació de l’obra i del centre de reciclatge de runes 
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ORGANITZACIÓ DE L’OBRA 
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1.OBJECTE

dels
de finalització de la urbanització del PAU Callús per a la seva 

correcta execució així com la definició de les afectacions a la mobilitat i als vianants 
durant les obres. 

2.ETAPES

mateixa memòria i la generació de les mínimes afectacions a veïns i veïnes de la zona,
així com a les activitats econòmiques en funcionament, les obres han sigut 
diferenciades en etapes

2.1.Etapes 1 i 2: voreres nord i sud del carrer Puigmal 

en les voreres del carrer Puigmal 
. 

Es garantirà en tot moment el pas dels
actuant. 

2.2. Etapes 3 i 4: rases de serveis en el creuament del carrer Puigmal

Es plantegen també, per trams, en el creuament del carrer 
Puigmal per tal de 

la calçada i posterior replè, 
la calçada en la posterior etapa. També es 

-ú. El trànsit de vianants 
pràcticament no patirà afectacions en aquesta etapa.

Etapa 1

Etapa 2

Itinerari vianants 

Etapa 1 
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Les operacions que es contemplen per a cada meitat de calçada són: la demolició de 
  i el buidat del tot-ú existent. Seguidament es col·locaran les rases de 

serveis segons plànols de projecte. 
primera capa de 25 cm de gruix de tot-ú, i seguidament amb una capa de mescla 
bituminosa AC32 de 15 cm de gruix, una capa de mescla bituminosa AC22 de 5 cm de 
gruix i una capa de mescla bituminosa AC16 de 5 cm de gruix. 

Excepcionalment, en cas de produir-se el tall complet de la calçada del carrer Puigmal, 
es proposa el següent itinerari per a vehicles:

Etapa 3

Etapa 4

ÀMBIT 

PAU Callús



                                                                                                                                                                                                                                                          

PAL BEACH GESTIÓ, SA

Annex 4 -   3

2.3. Etapa 5: jardineria i xarxa de reg

Es correspon a treballs que, per la seva localització, es poden realitzar sense produir 
interferència amb les xarxes viària i de vianants, principalment en els trams enjardinats 

.

2.4. Etapa 6: senyalització viària

Com a darreres actuacions, es contemplen els treballs finals de senyalització 
horitzontal i vertical. També es procurarà que les afectacions a la circulació rodada 
siguin mínimes i es garantirà en tot moment el pas dels vianants.

Etapa 5

Etapa 6
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SERVEIS AFECTATS 

 
AIGUA POTABLE 

 



 

1  
 

 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En relació a la informació sol·licitada, els enviem adjunt el plànol  
amb totes les dades que disposem. 
  
Cal remarcar que si es produïssin danys en els serveis, no es podran declinar responsabilitats 
al·legant informació incompleta o defectuosa, atès que les dades són orientatives i exposades a 
canvis geogràfics constants. 
 
Per això voldríem remarcar la necessitat de realitzar cales per a la localització de les 
conduccions. 
 
En el cas de produir- els 
repercutirà el cost de la reparació de les avaries provocades per les obres. 
 
Us requerim que en el moment de  us poseu en contacte amb el nostre 
departament Gestió de Xarxes  
 

, contacteu amb el mateix departament. 
 
 
 
Atentament,  
 
 
  
 
 

Mireia Félix Castellanos 

Sotsdirecció Tècnica 
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CLAVEGUERAM 
 



 

       

 

1  
 

 

  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
     
En relació a la informació sol·licitada, els enviem adjunt el plànol de distribució de clavegueram 
amb totes les dades que disposem. 
  
Cal remarcar que si es produïssin danys en els serveis, no es podran declinar responsabilitats 
al·legant informació incompleta o defectuosa, atès que les dades són orientatives i exposades a 
canvis geogràfics constants. 
 
Per això voldríem remarcar la necessitat de realitzar cales per a la localització de les 
conduccions. 
  
També cal tenir present que, encara que la xarxa de clavegueram normalment transcorri per 
l'eix dels vials, els embrancaments que connecten a la xarxa de clavegueram poden ser 
susceptibles de ser afectats, doncs aquests estan canalitzats transversalment a l'eix de carrer i 
voreres fins a connectar al clavegueram general. 
 
En el cas de produir- els 
repercutirà el cost de la reparació de les avaries provocades per les obres. 
 

Gestió de Xarxes  
 
Per qualsevol acla  
 
 
 
Atentament,  
 
 
 
 

Mireia Félix Castellanos 

Sotsdirecció Tècnica 
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ENLLUMENAT PÚBLIC 
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ALTA, MITJA I BAIXA TENSIÓ 

 





AFECTACIÓN AT/MTPlano:Ref: 690289 - 17585070

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:402004.54; Y:4621417.83Fecha: 13/07/2023Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.
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EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:402004.54; Y:4621417.83Fecha: 13/07/2023Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.
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NEDGIA CATALUNYA, S.A. y/o GAS NATURAL REDES GLP, S.A. Proyecto: 690289 Punto:5918240 Descripción:220055; nova urbanització de parcel·la PAU CALLÚSFecha Entrega: 13 de julio de 2023

CANALIZACIÓN DE GAS (Presión)
Acometida
Baja
Media A
Media B
Alta A
Alta B

MATERIAL
.. - Cualquiera
AO - Acero
BO - Bonna
FD - Fundición Ductil
FG - Fundición Gris
FO - Fibrocemento
FP - Fundición Precis

FV - Fibra de vidrio
PA - Plancha Asfaltada
PB - Plomo
PE - Polietileno
PT - Plancha Encintada Tomas
PV - Cloruro de Polivinilo
ZD - Desconocido
ZI - No Definido

Escala 1:500

Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 402004.535 Y: 4621417.831
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DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
Proyecto: 690289 Punto: 5918240690289 -5918240

220055; nova urbanització de parcel·la PAU CALLÚS

Fecha Entrega:

13 de julio de 2023

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1967

EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA

CANALIZACIÓN EN PROYECTO

EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO

RED ENTERRADA

CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1964

POSTE MADERA POSTE HORMIGÓN/OTROS

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 402004.535 Y: 4621417.831
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ANNEX 6 

 
ASSESSORAMENT COMPANYIES 

 
BAIXA TENSIÓ 

 



-

Si procede facturar con alguna excepción al impuesto general, debe contactar con conexiones.edistribucion@enel.com.         

 

-

En cuanto recibamos el pago anteriormente indicado, emitiremos la factura a nombre 
y procederemos a realizar los trámites y trabajos necesarios para la conexión. 

 

www.edistribucion.com



Presupuesto Trabajos de Red: 2.187,66 €

Trabajos de adecuación de las instalaciones existentes: 1.831,17 €

Entronque, sólo material (mano de obra a cargo de la 
distribuidora):

0,00 €

4.018,83 €

IVA/IGIC/IPSI 843,95 €

4.862,78 €





PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS



EBTSI400

 COLOMER-RIFA SLP













CONDICIONES PARTICULARES DEL ESTUDIO TÉCNICO

Estudio condicionado a la obtención de los permisos municipales. 

El cliente construirá una hornacina al límite entre la zona pública/privada, con acceso directo 24h y espacio 
para la colocación de la caja general de protección (CGP) y la caja de seccionamiento (CS), según normativa 
vigente. La instalación de la CGP correrá siempre a cargo del cliente. Agradeceremos que, una vez 
preparada la instalación de enlace, lo comunique a conexiones.edistribucion@enel.com adjuntando las 
fotografías correspondientes (arqueta y tubos visibles si corresponde).

    Solicitante/Promotor

D./ Dª____________________________________________________________________(1), con CIF/NIF 

_____________ y domicilio en (Municipio) _________________________________________ (Vía pública y 

nº) ____________________________________________________________________(2), con e-mail 

_______________________________, y teléfono de contacto _______________, (3)

[OPCIÓN A] actuando por cuenta propia como

propietario

arrendatario

del inmueble para el que se solicita el suministro/servicio/generación

[OPCIÓN B] en representación de la Entidad ________________________________________________

según cargo / poderes ____________________________________(4), con CIF/NIF _________________, 

con e-mail ___________________________________ y teléfono de contacto _________________,

entidad (3) como

Propietaria

Arrendataria

Urbanizadora

del inmueble/parcela para el/la que se solicita el suministro/servicio/generación

DECLARO bajo mi responsabilidad, a efectos de la solicitud de suministro/servicio/generación en la dirección 

abajo indicada (táchese lo que no proceda), que tengo interés legítimo para efectuarla en la calidad antes 

indicada.

DECLARO que esta manifestación es fiel y auténtica(5), y en virtud de la misma, AUTORIZO para que, en su 

propio nombre y por cuenta del autorizado, realice las actuaciones siguientes:

- Delego en el autorizado las siguientes acciones, en relación a la solicitud indicada abajo: (marcar

siempre lo que proceda):

SI NO Pagar las condiciones técnicoeconómicas del suministro abajo indicado a la 

empresa distribuidora por la ejecución de las instalaciones necesarias para el suministro en 

cuestión, según lo establecido entre las partes.

Sólo si se confirma la delegación del pago en el punto anterior, informar:

SI NO Autorizo a la empresa distribuidora correspondiente a emitir a nombre y 

NIF/CIF del autorizado de la/s factura/s correspondientes a las condiciones 

técnicoeconómicas(6).

                                                          
1 Razón Social, nombre y apellidos del promotor del suministro (solicitante).
2 Domicilio del promotor del suministro.
3 Márquese la opción que proceda.
4 En el caso de realizarse esta autorización por una persona física diferente del autorizador (siendo éste una entidad), debe 
identificarse dicha persona física. En caso contrario, no rellenar este apartado.
5 Asumo las responsabilidades legales de toda falsedad u omisión, con indemnidad para la empresa distribuidora
6 Solicitante/Promotor.



Modelo de autorización de pago y/o facturación a terceros

INTERNAL

   Autorizado

D. / Dª / La Entidad ________________________________________________________________(7), con 

CIF/NIF _____________ y domicilio en (municipio) _________________________________________ (vía 

pública y nº) _____________________________________________________________________(8), con e-

mail _______________________________, y teléfono de contacto _________________,

   Datos del suministro/servicio/generación

Dirección del suministro/servicio/generación: ____________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Tipo de Generación (solo en caso de generación): 
____________________________________________________     

Municipio: ________________________________     Provincia: 
______________________________________

Potencia: _______kW (solo en caso de suministro).
En________________________, a __ de ________________ de 20__

Firma del solicitante y Sello de la Empresa solicitante

                                                          
7 Razón Social, o nombre y apellidos del autorizado.
8 Domicilio fiscal del autorizado.




